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ANEJOS A LA MEMORIA

1. INTRODUCCION

En este anejo se justifican los precuios que configuran el presupuesto del presente

Proyecto.

La determinacion de los precios de las distintas unidades de obra que forman parte del
presupuesto se obtendra de aplicar los costes directos e indirectos para su ejecucion.

El precio de Ejecucién Material se obtendra mediante la expresion:

P —(1+ K)Cd
m={""7T00

Siendo:

* Pm = Precio de Ejecucion Material de la unidad correspondiente.
» K = Porcentaje correspondiente a los "costes indirectos".
» Cd = Coste directo, justificado mediante la descomposiciéon de precios que forman

parte de las unidades de obra.

Se consideran costes directos:

* La mano de obra con sus pluses, cargas y seguros sociales que intervienen
directamente en la ejecucion de la unidad de obra.

» Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra que queden integrados en la
unidad y que son necesarios para su ejecucion.

* Los gastos de amortizacién y conservacion de la maquinaria, asi como los gastos de
personal, combustible, energia, etc. que tengan lugar para el accionamiento o

funcionamiento de esta.

Se consideran costes indirectos aquellos gastos que no sean imputables
directamente a unidades concretas, sino al conjunto de la obra, almacenes, taller, etc.
asi como los derivados del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente

a la obra y que no intervengan en la ejecucion de unidades concretas.

Se estima el coeficiente K igual al 6%.

2. REVISION DE PRECIOS

No hay lugar a revision de precios debido a que la obra va a ser inferior a 12 meses.

3. COSTE DE MANO OBRA

Para el célculo del coste horario de la mano de obra, se han tomado como base las
tablas salariales del convenio colectivo de la provincia de Valencia.actualizadas para
el afio 2024. (publicado en Boletin Oficial de la Provicia de Valencia con fecha 16 de
febrero de 2024)

cODIGO uD RESUMEN PRECIO

M00000021_2024 h Titulado superior 36,97
M00000022_2024 h Titulado medio 30,65
MO00001_2024 h Encargado 23,64
M0O00002_2024 h Capataz 23,12
M0O00003_2024 h Oficial 12 22,60
MOO00003E_2024 h Oficial 12 electricista. 22,60
MO000004_2024 h Oficial 2@ 21,75
MO00005_2024 h Ayudante 21,32
MOO0005E_2024 h Ayudante electricista. 21,32
MO00006_2024 h Peodn especialista 21,32
M0O00007_2024 h Pedn ordinario 21,26
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ANEJOS A LA MEMORIA

Convenio: Sector de la Construccion

Provincia: Valencia

Tabla salarial: Tabla Salarial Afio 2024 (BOP n° 34. 16 de febrero de 2024)
Horas laborables: 1.736 horas

Dias laborables: 217 dias

Dias naturales: 335 dias

Tipo de contrato:

Indefinido — niveles Il a V; De obra— niveles Vl a Xl

Antigliedad:

5 afios para los niveles Il a V

Horas extraordinarias:

80 horas para los niveles VI a XII

\

Niveles I 1l [\ Vi Vil Vil IX X Xl Xl
Puesto de trabajo Titulado superior J(;rfg r:;\:i;oﬁ Aydte obra Jir;gzrg\,%rgla Encargado Capataz Oficial 12 Oficial 22 Aydte oficio Pedn especialista | Peon ordinario
Salario base (niveles Il a V -->€/mes; niveles Vi a Xl — €/dia) 154114 € 1.196,40 € 1.151,59 € 1.081,47 € 33,96 € 33,32€ 32,39€ 31,30€ 31,14 € 31,14 € 31,09€
Paga extra Verano (€/mes) 2.671,90€ 2.07748€ 2.005,27 € 1.875,74 € 1.830,11 € 1.781,89€ 1.737,27 € 1.663,22 € 1.625,35€ 1.625,35€ 1.62041€
Paga extra Navidad (€/mes) 2.671,90€ 2.07748€ 2.005,27 € 1.875,74 € 1.830,11 € 1.781,89€ 1.737,27 € 1.663,22 € 1.625,35€ 1.625,35€ 1.62041€
Paga Vacaciones (€/mes) 2.67190€ 2.07748€ 2.005,27 € 1.875,74 € 1.830,11€ 1.781,89€ 1.73727€ 1.663,22 € 1.62535€ 1.62535€ 1.62041€
Plus por antigiiedad (€/aiio) 0,00€
Plus de asistencia o actividad (€/dia trabajado) 563,76 € 44425 € 433,86 € 402,87 € 2048 € 19,71 € 19,36 € 18,13 € 16,94 € 16,94 € 16,81€
Plus de gruista (€/dia trabajado)
Horas extraordinarias (€/hora) 2148€ 20,95€ 2043€ 19,57 € 1914 € 1914 € 19,08 €
Plus de transporte (€/dia trabajado) 5,05€
Dieta completa (€/dia trabajado) 52,00 €
Media dieta (€/dia trabajado) 11,75€
Percepciones salariales
Salario base 16.952,54 13.160,40 12.667,49 11.896,17 11.376,60 11.162,20 10.850,65 10.485,50 10.431,90 10.431,90 10.415,15
Pagas extraordinarias y retribucion de vacaciones 8.015,70 6.232,44 6.015,81 5.627,22 5.490,33 5.345,67 5.211,81 4.989,66 4.876,05 4.876,05 4.861,23
Complementos salarial por antigiiedad
Plus de actividad o asistencia 6.201,36 4.886,75 4.772,46 4.431,57 4.444 16 4.277,07 4.201,12 3.934,21 3.675,98 3.675,98 3.647,77
Plus de gruista
Horas extraordinarias 1.718,64 1.676,20 1.634,16 1.565,27 1.530,96 1.530,96 1.526,14
TOTAL Percepciones salariales 31.169,60 24.279,59 23.455,76 21.954,96 23.029,73 22.461,14 21.897,74 20.974,64 20.514,89 20.514,89 20.450,29
Percepciones econdmicas no salariales
Plus extrasalarial (distancia, transporte, herramientas y ropa) 1.095,85 1.095,85 1.095,85 1.095,85 1.095,85 1.095,85 1.095,85 1.095,85 1.095,85 1.095,85 1.095,85
Dietas 11.284,00 11.284,00 11.284,00 11.284,00
Medias dietas 2.549,75 2.549,75 2.549,75 2.549,75 2.549,75 2.549,75 2.549,75
Por finalizacion de contrato 1.612,08 1.572,28 1.532,84 1.468,22 1.436,04 1.436,04 1.431,52
TOTAL Percepciones no salariales 12.379,85 12.379,85 12.379,85 12.379,85 5.257,68 5.217,88 5.178,44 5.113,82 5.081,64 5.081,64 5.077,12
TOTAL Percepciones del trabajador 43.549,45 36.659,44 35.835,61 34.334,81 28.287,41 27.679,02 27.076,18 26.088,47 25.596,53 25.596,53 25.527,41

TOTAL Coste horario |
Oftras contingencias

3,18

2,64

2,57

1,87

1,83

Percepciones salariales 31.169,60 24.279,59 23.455,76 21.954,96 23.029,73 2246114 21.897,74 20.974,64 20.514,89 20.514,89 20.450,29
Percepciones econdmicas no salariales 12.379,85 12.379,85 12.379,85 12.379,85 5.257,68 5.217,88 5.178,44 5.113,82 5.081,64 5.081,64 5.077,12
Cotizacion por Contingencias Comunes (23,60 %) 7.356,03 5.729,98 5.535,56 5.181,37 5.435,02 5.300,83 5.167,87 4.950,02 4.841,51 4.841,51 4.826,27
Cotizacion por Contingencias Profesionales (IT: 3,35%; IMS: 3,35%) 2.088,36 1.626,73 1.571,54 1.470,98 1.542,99 1.504,90 1.467,15 1.405,30 1.374,50 1.374,50 1.370,17
Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) 155,85 121,40 117,28 109,77 115,15 112,31 109,49 104,87 102,57 102,57 102,25
Cotizacion por Desempleo (5,50 %) 1.714,33 1.335,38 1.290,07 1.207,52 1.266,63 1.235,36 1.204,38 1.153,61 1.128,32 1.128,32 1.124,77
Cotizacion al Fondo de Garantia Salarial (FOGASA) (0,20 %) 62,34 48,56 46,91 43,91 46,06 44,92 43,80 41,95 41,03 41,03 40,90
Cotizacion para Formacion Profesional (0,60 %) 187,02 145,68 140,73 131,73 138,18 134,77 131,39 125,85 123,09 123,09 122,70
Péliza de seguro de accidentes de trabajo o enfermedad profesional 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
TOTAL Coste empresa 55.213,37 45.767,17 44.637,70 42.580,10 36.931,44 36.112,11 35.300,24 33.970,06 33.307,56 33.307,56 33.214,47

1,83

1,83

Incremento doble turno, fines de semana y trabajos nocturnos (6,25%

1,99

1,65

1,61

1,17

21,75

1,15
21,32

1,15

1,14

TOTAL Coste horario con contingencias 36,97

30,65

29,89
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ANEJOS A LA MEMORIA

coDIGO UD. RESUMEN PRECIO.
MT00321 m*®  Hormigon HA-25/P/20/XC1 o HA-25/P/40/XC1 central 74,93
4. LISTA DE MATERIALES MT00328 m®  Hormigén HA-35/B/20/XD1 0 XD2 o XD3 central 100,50
MT00334 kg  Filmdgeno de curado 4,00
MT kg  Hidrofugante mortero/hormigd 2
CELDA _LLanera ud Celda AD3 (McseT 3) Schneider Electric o similar 24.200,90 MT8(1)?§S1 iz ug Clc?r:?eﬁggzreAma:gg/dgr%%ﬂos 2.516123
CE LD\ entada ud Geldado entrada e MT011301_1Z ud  Edifiio Prefabricado de Control 14.520,54
CELD A—m?,d' a ud Cel ca de d'da 23-232'87 MT011401_1Z ud  Edificio Prefabricado de Almacén y Taller 9.680,36
c _salida ud Ce, a de salida 32328 MT011499_HE ud  Estructura y cerramientos de proteccion para Residuos peligrosos 3.388,12
EL00305a_HE ud  Edificio hormigén modular 8.200 x 3.400 x 3.000 mm 25.168,94 MT011500_HE ud  cimentacion estructura y cubricion de proteccion sol-lluvia 726,03
EL00909a_HE m Cable conductor 6/10 kV, t|p0 RHZ1 OL, 1x630 mm 29,77 MT0201004 m®  Zahorra artificial husos ZA(ZO)/ZA(ZS) DA<25 13.08
g 5 )
EtOl?ZO m Cab:e conductor 0,6/1 w t!po ExFT/ g )2(16 mm2 27,88 MT04040101 ud  Sistema y equipos para antivertido baja tension planta fotovoltaica 12.563,46
01105 m . Cable conductor 0,6/1 kV, tipo 6 mm 0,80 MT050101 ud  Network Control Unit (NCU) para control de tracker 401,90
ELO01308a 240_al_IZ m 8able Concentrlcg RZ1(AS) 0'%/1 KV 1X2‘10 mm2. Al 15,37 MT050201 ud  Unidad Terminal Remota (RTU) para monitorizacidn de centro de transformacion 8.582,07
EL01332 m able conductort!po RZ1-K (AS) 4x4 mm , 8,69 MT050301_I1Z ud  Estacion meteoroldgica completa para planta fotovoltaica 10.979,31
Etoﬁgb—ng m Cab:e conductor tipo 12211":((‘2\3) 142"2-5 mm 1 2'40 MT050401_LL_pfv ud  SCADA para planta fotovoltaica 19.844,73
01346a | m  Cable condqct_or {ipo RZ1-K (AS) 4x50 mm 94,36 MT050501 ud  Power Plant Controller (PPC) para planta fotovoltaica 12.847,93
ELO1401 m  Tubode po'!et!leno 90 mm - s i . .67 MT050503 ud  Cuadro / Armario para Unidades de control, racks de E/S, patch panels 1.790,87
EL01405a m  Tubo de polietilieno de 290 mm de didmetro interior y 315 mm de didmetro exterior. 19,30 MT07001 m2  Paneles metélicos de varias dimensiones 530
EL02901_24 m  Cable de fibra dptica 24 fibras 3,99 MT07013 kg Alambre de atar 1,3 mm 2’1 4
EL0Z901.8 m 8able de ;!bra gpt!ca 8 fibras 131 MT07019 pp Molduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, entre 3y 6 m 1,78
EL0Z901b_IZ ud able de fibra optica 24x10 TENAX (DF.)) " 4,69 MT07020 pp  Apuntalamientos, tensores y piezas especiales 0,59
EL02902 ud Cable de cobre de par trenzado comunicacion 4,37 MT07022 | Desencofrante para encofrados 286
EtOZQO? m Trltulbo de polietileno DN 40 mm2 2'93 MT07103 m  Tuberia de horm. arm. clase 135, @ 500 mm 63,13
0330 m Cable de cobre desnudo 35 mm 55 MT07112 kg  Lubricante para tubos hormigén 4,46
EL03302 m Cable de cobre desnudo 50 mm? 7,32 MT07703 Ud Junta goma para tub. h.a. @ 500 7.99
Etmoz ud P'Cla de acero cobrizado toma ;’e tierra 17'42 MT08101 m2  Malla galvanizada simple torsion ST-50/16 1,66
EL033°7 ud Soldad“ra alum!"m‘?fm!ca Cable'P'Cj 19'8? MT08105 ud  Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m intermedio 10,87
0330 ud  Soldadura a ymlnoternjlga cable-cab e, para 35/35 59 MT08106 ud  Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m interior de refuerzo 11,54
EL03500_he Ud  Grupo electrogeno trifasico abierto 50 Hz 5.5 kVA 11.834,24 MT08107 ud  Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m exiremo 13.95
EL03500b_he Ud  Grupo electrégeno trifasico abierto 50 Hz 45/50 kVA 16.195,25 MT08108 ud  Poste galvanizado D=48 mm h=2Y00 m en escuadra 1 4’99
EL03532A_he ud  cuadro de conmutacion 32A 353,34 MT08202 kg Acero corrugado B 500 S ' 134
ELO3590A_he ud  cuadro de conmutacion 90A 595,34 MT08503 m?  Geotextil poliester no tejido 300 grim? 138
EL04004 Ud g‘S‘ema de megafo”'a.f9°mp'e‘° 3.444,04 MT09809 ud  Tapa circular 600 clase D-400 con blogueo 168,70
Etgjﬁ’g? 3;’ V&Z‘;‘F’)‘o‘:&foc‘;ﬁg n?;’ﬁg}fiﬁ;gf;?;"'e” 1 22532 MT09809_IZ ud  Tapay marco 720x620 mm fundicion ddctil D400 268,07
; N MT09870 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 40x40 cm fck 25 Mpa 18,60
ELO5006_630AL-6-10_LL ~ m  Cable unipolar RHZ1-OL AL GM0 kV 1x630mm2 + H16 29,00 MT10605 ud  Arqueta prefabricada de hormigon fck=25 MPa, de 40x40x50 cm 4585
EL07010 m gab'e de aluminio XZ1 (2)’ Pl 6,66 MT10608 ud  Arqueta prefabricada de hormigan fck=25 MPa, de 140x140x150 cm 910,18
EL07012 m Cable de aluminio XZ1 (S), 1x400 mm 3 10,80 MT10608_IZ ud  Arqueta prefabricada de hormigon fck=25 MPa, de 110x100x80 cm 271,05
EL100002_HE m  Bandeja perforada de acero galvanizado, de 100x100 mm, para soporte y conduccién de 48,40 MT10608a HE ud  Arqueta prefabricada de hormigon fck=25 MPa, de 100x100x100 cm 468 53
cables eléctricos, incluso accesorios. Segun MT12013 : p | ibl 3l e vehicul 71
EL100003_HE m  Bandeja perforada de acero galvanizado, de 100x600 mm, para soporte y conduccién de 117,03 MTA 2813 LTd E:ﬁir;t)i Zin;eo?oﬂgzggﬁ pmaiféizgzrgaii‘;?:zggtiﬁe |§: Sﬁa hoja 229’22
cables eléctricos, incluso accesorios. Segun MT12018 d  Cerrad tacto simpl ' 2’24
EL100200_1Z ud  Conjunto terminacién interior composite para cable RHZ1-OL 12/20 KV 1x630 K Cu+ H16 217,80 MT12019 U0 Poloador torier abritonrat 518
EL100201_1Z ud  Caja unipolar intemperie PAT directa pantallas 243,95 MT12020 ud  Receptor monocanal 5’68
EL100205_1Z ud  Caja unipolar intemperie PAT con descargador 9 kV 295,25 MT12021 ud  Emisor monocanal micro 2’1 6
FO02015 ud  Accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico 1,45 MT12022 ud  Fotocélula proyector-espejo 6 m 81 48
FO02016r_IZr ud  Panel solar fotovoltaico monocristalino 710 Wp 102,00 MT12023 ud  Cuadro de maniobra 20’1 4
F002020_1Z_r1 ud  Centro de Transformacion para instalacion fotovoltaica 183.926,83 MT12405 ¢ Emulsion tipo C65B2 TRG 0’67
F802021_I2r ud  Estructura segu!dor solar b!gla 1vx28 1.370,00 MT30107a Ud  Suministro y montaje de cuadro de control para servidor SCADA 1.694,07
E 02023—:? ud Fstructurfa\ seglludlor So,:f’}r ,b' ila 1VX5_6| inal i W 1?'752'00 MT35tpe030a_IZ m  Tetratubo de PEAD de 4x40 mm de didmetro nominal y color verde 11,70
005008_ ud Inversor fotovoltaico trifasico potencial nominal de salida 300 , 074,30 MT35www030 m  Cinta de sefalizacion de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo, con la inscripcion 0,25
FO05008b_IZ ud  Accesorios de inversor fotovoltaico trifasico potencia nominal de salida 300 kW 332,23 "ATENCION! DEBAJO HAY CABLES ELE
FO11004 m Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x6 mm? 1,55 MT35www040 ud  Placa de proteccion de cables enterrados, de polietileno, de 250 mm de anchuray 1 m de 2,92
FO11005 m  Cable conductor Cu H122Z2-K (AS) 1x10 mm? 2,32 longitud, color amarilo, con la inscrip
mrol 0; mz ﬁrena d_(la’ rio 0/5 mm 10'53 MT37dps020a Ud  Deposito de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilindrico, de 200 I, con tapa, aireador y 164,61
0010 m3 Grena stiicea ) / 3,59 rebosadero, para colocar en supe
MT00107 m?  Grava cantera piedra caliza @40/70 mm 21,28 MT46fsp100b Ud Fosa séptica de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 1400 litros, de 1078 mmde 715,52
MT00116 m®  Pedraplén formado con rocas adecuadas 572 diametro y 1860 mm de altura, para 7 usu
MPOES t Zahqzlra natur:al huso1s N (40)D/ %\N (220) 16'10 MTDomo1 ud  Cémaras de video tipo domo hasta 100m de vision 2.807,30
MTOO 128 t Grav!"a machaqueo 20/? mm D 'A< g 16'86 MTOT0104_1Z ud  Accesorios de estructura seguidora solar bifila 2,50
00129 t s Gravilla machaqueo 20/10 mm D.A.<25 6,53 MTP01SMO030 m®  Piedra caliza mamposteria ordinaria 121,84
MT00201 m*  Agua 185 MTP15UDT020 m  Tubo PEAD D=50 mm 3,03
MT00203 t  Cemento CEM II/A-P 32,5 120,47 MTP15UDT090 m  Tubo PEAD D=200 mm 1911
MPO?’OZ mz :H 5.0/,8/ LZMO ;L;;SO/)B(/ZO centrlal 70'5; MTPCI_EC01 ud Instalaciones y elementos para PCl en edificio 1.016,44
Mnggg; m3 Horm!ggn HM-Zg;B;Zg;Xg central ;ggs MTauxCCTV ud  Material auxiliar CCTV, interfaces, accesorios, cajas, cerraderos, etc 19.360,71
MT00313 m H°’m!9‘?” HVL30/BI20 /xofmra SR 10631 MTbaculo5-6 u  baculo galvanizado de h=5 6 6m clregistro 387,22
m ormigon Fivl- cemento ’ MTcamara ud  Camara de seguridad térmica con soporte 1.161,64
SV3822-UIH-GEN-003-ANE-REN-017-Justificacion de Precios -5-



ANEJOS A LA MEMORIA

CODIGO UD. RESUMEN PRECIO.
MTcent_cont.1 ud Central de control completa i/ racks, grabadores, licencias, 20.425,56
MTcivilCCTV ud  Obra civil asociada al CCTV: cimentaciones baculos, arquetas, etc 280,73
MTemboca01 ud  Embocadura de hormigén prefabricado diam 500 212,96
PMat ud Pequefio material 1,45
PP3 ud Parte proporcional de accesorios 2,90
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coDIGO UD. RESUMEN PRECIO.

5. LISTADO DE MAQUINARIA 6. LISTADO DE OTROS PRECIOS

M02GAH010 h  Gria telescdpica autopropulsada 20 t 67,00 5MA %  Medios auxiliares 5,00
MQ0101003 h  Camién cisterna riego agua <130 CV 45,39 09.01.03.05 Ud Visita trimestral 835,00
MQ0101006 h  Camién volquete < 130 CV 40,46 09.01.03.06 Ud  Ensayo acustivo 566,04
MQ0101020 h  Cisterna térmica 8000 | con rampa 14,59 09.01.05.05 Ud  Visita mensual 698,49
MQ02002 h  Hormigonera de 250 | 1,69 NA08010501 Ud  Informe anual 680,19
MQ02006 h  Bomba de hormigén sicamién 60 CV 180,94 NA08010502 Ud  Informe mensual 680,19
MQ02008 h  Vibrador de aguja d=45 4 CV 1,96 NA08010504 Ud Informe final garantia 706,42
MQ02011 h  Carretilla transportadora 1500 kg 972 PP5 % % Parte proporcional de accesorios. Medios auxiliares, etc 5,00
MQ03002 h  Martillo rompedor hidraulico 600 kg 13,41

MQ03007 h  Motosierra gasol. L=40 cm 1,32 CV 3,05

MQ03009 h  Equipo de oxicorte 7,40

MQ03014 h  Equipo de perforacion 129,37

MQ03018 h  Equipo de hinca de perfiles metalicos, sobre cadenas 55,29

MQ04003 h  Excavadora hidraulica neumaticos 144 CV 76,30

MQ04005 h  Retroexcavadora 50 HP 37,14

MQ04006 h  Retroexcavadora-cargadora 70 HP 54,94

MQ04007 h  Retroexcavad.c/martillo rompedor 65,09

MQ04009 h  Retro pala exc. s/neum. 82 CV 54,23

MQ04011 h  Retroexcavad.c/martillo rompedor 65,09

MQ04014 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2 m3 61,78

MQ04015 h  Pala cargadora s/neumat. 102 CV 71,70

MQ04016 h  Pala cargad. slorugas de 112 CV 90,92

MQ04018 h  Retrocargadora neuméticos 75 CV 4945

MQ04020 h  Tractor s/orugas bull. 140 CV 40,16

MQ04021 h  Motoniveladora de 130 CV 60,70

MQ04022 h  Motoniveladora de 149 KW 93,37

MQ04024 h  Dozer cadenas D-6 140 CV 74,12

MQ05002 h  Compactador vibrat. autopr. 9/12 t 65,47

MQ05003 h  Compactador autoprop. de un cilindro vibrante de 8/14 t 75,65

MQ05005 h  Compact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t 71,65

MQ05006 h  Compactador asfaltico neuméatico automatico 6/15 t 66,13

MQ05007 h  Compactador neumat.autp.100 CV 4392

MQ05008 h  Rodillo vibrante manual 800 kg 711

MQ05009 h  Rulo autopropulsado 8/10 t 59,31

MQ06001 h  Camion basculante de 8 t 41,68

MQ06002 h  Cami6n con caja basculante 4x2 10t 42,89

MQ06003 h  Camion basculante de 20 t 64,66

MQ06004 h  Camion gria de 6 t 55,12

MQ06005 h  Camiongriade 10212t 80,29

MQ06006 h  Camion cisterna de 6 m3 49,56

MQ06007 h  Camién con tanque para agua de 10 m3 66,89

MQ0602003 h  Motoniveladora de 200 CV 79,82

MQ0602004 h  Raodillo vibratorio autopropulsado 15 t 52,45

MQ07001 h  GrGaautomévil 10 t 62,70

MQ07002 h  Gruaautomotriz 15 t 75,18

MQO7007 h  Grla sobre camién con pluma telescdpica de 12 t 76,58

MQ09002 h  Extendedora gravilla acoplada y remolcada 14,01

MQ09005 h  Camion cisterna bituminosa c/lanza 10.000 | 54,34

MQ10001 h  Barredora autopropulsada 25 CV 28,06

MQ10003 h  Desbrozadora de hilo a motor 13,52
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ANEJOS A LA MEMORIA

coDIGO CANTIDAD ub RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
7. CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
AUX00006 m*  Mortero de cemento hidréfugo CEM II-BP 32,5
MO00005_2024 200 h Ayudante 21,32 42,64
MT00203 038 t Cemento CEM II/A-P 32,5 120,47 45,78
MTO00101 1,03 m? Arena de rio 0/5 mm 10,53 10,85
MT00335 1,75 kg Hidrofugante mortero/hormigén 2,63 4,60
MT00201 026 m? Agua 1,85 0,48
MQ02002 040 h Hormigonera de 250 | 1,69 0,68
COSTE UNITARIO TOTAL 105,03
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con
TRES CENTIMOS
AUX00010 t Mortero industrial M-5 para albaiileria
MO00007_2024 1,70 h Pedn ordinario 21,26 36,14
MT00203 027 t Cemento CEM II/A-P 32,5 120,47 32,53
MTO00101 1,09 m? Arena de rio 0/5 mm 10,53 11,48
MT00201 026 m? Agua 1,85 0,48
MQ02002 040 h Hormigonera de 250 | 1,69 0,68
COSTE UNITARIO TOTAL 81,31
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con
TREINTA'Y UN CENTIMOS
AUX00017 m*  HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro
MO00003_2024 0,10 h Oficial 12 22,60 2,26
MO00005_2024 015 h Ayudante 21,32 3,20
MO00007_2024 015 h Pebn ordinario 21,26 3,19
MQ02008 0,15 h Vibrador de aguja d=45 4 CV 1,96 0,29
MT00313 1,05 m*  Hormigon HM-30/B/20/X0+XA1 cemento SR 106,31 111,63
MT00334 0,50 kg Filmageno de curado 4,00 2,00
COSTE UNITARIO TOTAL 122,57

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS
con CINCUENTA'Y SIETE CENTIMOS

SV3822-UIH-GEN-003-ANE-REN-017-Justificacion de Precios
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ANEJOS A LA MEMORIA

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

8. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

SV3822-UIH-GEN-003-ANE-REN-017-Justificacion de Precios
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cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
0001 01.01_r3 Ud MW de Paneles solares fotovoltaico monocristalino. i/
repuestos
MW de Suministro e instalacion de médulos solares fotovoltaicos
(segun fabricante) con caracteristiscas similares o equivalentes a:
Modulos bifacial de células de silicio monocristalino, potencia méxi-
ma (Wp) 710 W, tension a méxima potencia (Vmp) 40.4V, intensi-
dad a maxima potencia (Imp) 17,59 A, tensién a circuito abierto
(Voc) 48,3V, intensidad de cortocircuito (Isc) 18,59A, eficiencia
22,9%, 132 células de 210x210 mm, vidrio exterior templado, capa
adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de vidrio templa-
do, marco de alumino anodizado, temperatura de trabajo -401C has-
ta 85°C, dimensiones 2384 mm x 1.303 mm x 33 mm, resistencia a
la carga del viento 245 kg/m2, resistencia a la carga de la nieve
551 kg/m2, con caja de conexiones con diodos, cables y conecto-
res. El precio no incluye la estructura de soporte. Incluye Suminis-
tro de repuestos de modulo solar fotovoltaico (segun fabricante)
MO00002_2024 394,30 h Capataz 23,12 9.116,22
MO00005_2024 394,30 h Ayudante 21,32 8.406,48
MO00006_2024 394,30 h Pedn especialista 21,32 8.406,48
FO02016r_IZr 1.408,50 ud Panel solar fotovoltaico monocristalino 710 Wp 102,00 143.667,00
F002015 1.408,50 ud Accesorios de montaje y material de conexionado 1,45 2.042,33
eléctrico
01.07r1 8,00 Ud Spare parts: Panel solar fotovoltaico monocristalino 103,45 827,60
710 W, Vmp 40.4 V, Imp 17,59 A
(010153 (S0 L1101 (o T 172.466,11
Costes indirectos ................. 6% 10.347,97
TOTAL PARTIDA 182.814,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
CATORCE EUROS con OCHO CENTIMOS

0002  01.02_r2h

FO05008_IZ
FO05008b_IZ

MO00001_2024
MO00005_2024
MO00007_2024
01.08

03.04.01
03.04.02

1,00
1,00

0,70
1,40
1,40
0,06

1,00
1,00

Ud

Inversor fotovoltaico trifasico potencia nominal de salida 300
kW. i/ repuestos y cimentacion hincada
Suministro e instalacién de Inversor trifasico, potencia maxima de
entrada 330 kW, voltaje de entrada méximo 1500 Vcc, rango de vol-
taje de entrada de 500 a 1500 Vcc, potencia nominal de salida 300
kW, potencia méxima de salida 330 kVA, eficiencia maxima 99.0%,
dimensiones 1.048x732x395 mm, peso 112 kg, con placa de apo-
yo, indicador del estado de funcionamiento con led, comunicacién
via Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o PC,
dos puertos Ethernet, y protocolo de comunicacion Modbus. Inclu-
SO accesorios necesarios para su correcta instalacion.
Incluye Suministro de repuestos de Inversor trifasico (segun fabri-
cante)
Incluye Cimentacion mediante hincado directo de hinca para inver-
sor de string en la posicion definida en el proyecto y a una profundi-
dad de 1,5 metros, totalmente ejecutado y terminado, incluyendo to-
dos los medios materiales y humanos para su ejecucion
incluye Descarga, almacenamiento, distribucién e instalacion de in-
versor de string tal y como se define en detalle en los documentos
del proyecto y en el manual de instalacion del mismo, incluidos to-
dos los materiales y medios humanos necesarios para su anclaje/fi-
jacion.
Incluye estructura y cubierta de proteccion contra la radiacion solar.
Totalmente montado e instalado.
ud Inversor fotovoltaico trifasico potencial nominal de 11.074,30
salida 300 kW
ud Accesorios de inversor fotovoltaico trifasico potencia 332,23
nominal de salida 300 kW
h Encargado 23,64
h Ayudante 21,32
h Pedn ordinario 21,26
Ud Spare parts: Inversor fotovoltaico trifasico potencia 11.406,53
nominal de salida 300 kW
Ud Hincado directo de los soportes de inversor de string 271,17
Ud Colocacion y fijacion de inversor de string 7,76

Sv3822-UIH-GEN-003-ANE-REN-017-Justificacion de Precios

11.074,30
332,23

16,55
29,85
29,76
684,39

27117
7,76

copIGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
MT011500_HE 1,00 ud cimentacion estructura y cubricion de proteccion 726,03 726,03
sol-lluvia
COoSte dIrECt0......vvrvriieer s 12.928,04
Costes indirectos.................. 6% 775,68
TOTAL PARTIDA 13.703,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SETECIENTOS TRES EUROS con

SETENTA Y DOS CENTIMOS
0003  01.03_r2
MO00002_2024 2,80
MO00005_2024 2,80
MO00006_2024 2,80
MQ07007 1,00
F002020_IZ_r1 1,00

Ud

Centro de Transformacion para instalacién fotovoltaica

Suministro e instalacion de centro de transformacién completo has-
ta 6.900 kW, y relaciones de transformacion entre 800 V y 20 kV,
en el que se incluyen los siguientes conceptos: Edificacién y obra
civil necesaria para su implantacion, celdas de alta tension, transfor-
mador de potencia, protecciones necesarias para el cumplimiento
normativo, instalaciones de tierra, instalaciones de baja tension,
equipos de seguridad, equipos contra incendios, puentes de alta y
baja tensién y elementos y trabajos necesarios de interconexion en
el centro de destino. Totalmente instalado y funcional.

h Capataz 23,12 64,74
h Ayudante 21,32 59,70
h Peon especialista 21,32 59,70
h Grta sobre camion con pluma telescdpica de 12 t 76,58 76,58
ud Centro de Transformacion para instalacion fotovoltaica ~ 183.926,83 183.926,83

Coste dIrCt0.......uveveeercrereeeecee s 184.187,55

Costes indirectos ................. 6% 11.051,25

TOTAL PARTIDA 195.238,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CENTIMOS

0004

01.04_r2h_p

FO02021_IZr
MTOT0104_IZ
MO00002_2024
MO00005_2024
MO00006_2024
03.01.03

01.09r

1,00
101,00
0,10
0,10
0,10
1,00
0,02

Ud

Estructura seguidor solar bifila 1Vx28 i/ repuestos y

cimentacion hincada y pedriling

Suministro y colocacion de estructura fotovoltaica tipo Vanguard
1P o similar aprobado por la DF.

Compuesto seguidores tipo VG1P (1Px28). con giro maximo so-
bre eje de +-60°, permitiendo inclinaciones norte-sur del 15% como
méaximo. Incluso accesorios necesarios para su correcta instala-
cion. Incluyendo TCU, motor, biela, manivela, etc.

Incluye suministro de repuestos de estructura fotovoltaica tipo se-
guidor solar, bifila (segun fabricante)

Incluye cimentacion mediante:

- Perdriling para posterior hincado (5 perforaciones de 3m) Se
ejecutara en caso de ser necesario segun los datos que se obten-
gan del geotécnico y pull out test.

- Realizacion de hincado directo de hinca de la estructura segui-
dora solar bifila 1Vx28, totalmente ejecutado y terminado, incluyen-
do todos los medios materiales y humanos para su ejecucion.
Recepcién y descarga del conjunto de elementos que conforman
la estructura seguidora solar bifila 1Vx28 en zona de acopio y poste-
rior distribucion de estos a lo largo de la planta fotovoltaica segin
su localizacién en planos, incluyendo todos los medios materiales y
humanos para su correcta ejecucion.

Ensamblaje de la estructura seguidora solar bifila 1Vx28 segin su
manual correspondiente, incluyendo todos los trabajos, materiales
y medios auxiliares y humanos necesarios para montar la estrucu-
tra portante de los modulos sobre los pilares previamente hincados.

ud Estructura seguidor solar bifila 1Vx28 1.370,00
ud Accesorios de estructura seguidora solar bifila 2,50
h Capataz 23,12
h Ayudante 21,32
h Pedn especialista 21,32
Ud Montaje de la estructura seguidora solar bifila 1Vx28 52,67
Ud Spare parts: Estructura seguidor solar bifila 1Vx28 1.620,00

1.370,00
252,50
2,31
2,13
2,13
52,67
32,40
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
03.01.01 1,00  Ud Descarga y reparto de estructura seguidora solar bifila 23,82 23,82
1Vx28
03.01.02 1,00  Ud Hincado directo de estructura seguidora solar bifila 275,74 275,74
1Vx28
predrilling 15,00 m Predrilling para posterior hincado. A confirmar segiin 19,53 292,95
geotecnico
(010153 (S0 11 (o 2.306,65
Costes indirectos ................. 6% 138,40
TOTAL PARTIDA 2.445,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
CINCO EUROS con CINCO CENTIMOS

0005  01.06_r2h_p

FO02023_Izr
MTOTO0104_IZ
MO00002_2024
MO00005_2024
MO00006_2024
01.11r

03.03.01

03.03.02

03.03.03
predrilling

Ud  Estructura seguidor solar bifila 1Vx56 i/ repuestos y
cimentaciones hincada y pedriling
Suministro y colocacion de estructura fotovoltaica tipo Vanguard
1P o similar aprobado por la DF
Compuesto seguidores tipo VG1P (1Px56). con giro maximo so-
bre eje de +-60°, permitiendo inclinaciones norte-sur del 15% como
maximo. Incluso accesorios necesarios para su correcta instala-
cion. Incluyendo TCU, motor, biela, manivela, etc.
Incluye suministro de repuestos de estructura fotovoltaica tipo se-
guidor solar, bifila (segun fabricante)
Incluye cimentacién mediante:

- Perdriling para posterior hincado (10 perforaciones de 3m) Se
ejecutara en caso de ser necesario segun los datos que se obten-
gan del geotécnico y pull out test.

- Realizacion de hincado directo de hinca de la estructura segui-
dora solar bifila 1Vx56, totalmente ejecutado y terminado, incluyen-
do todos los medios materiales y humanos para su ejecucion.
Recepcion y descarga del conjunto de elementos que conforman
la estructura seguidora solar bifila 1Vx56 en zona de acopio y poste-
rior distribucion de estos a lo largo de la planta fotovoltaica segin
su localizacion en planos, incluyendo todos los medios materiales y
humanos para su correcta ejecucion.

Ensamblaje de la estructura seguidora solar bifila 1Vx56 segln su
manual correspondiente, incluyendo todos los trabajos, materiales
y medios auxiliares y humanos necesarios para montar la estrucu-
tra portante de los médulos sobre los pilares previamente hincados

1,00 ud Estructura seguidor solar bifila 1Vx56 2.750,00 2.750,00
150,00 ud Accesorios de estructura seguidora solar bifila 2,50 375,00
0,10 h Capataz 23,12 2,31
0,10 h Ayudante 21,32 2,13
0,10 h Pedn especialista 21,32 213
0,02 Ud Spare parts: Estructura seguidor solar bifila 1V/x56 3.125,00 62,50
1,00 Ud Descarga y reparto de estructura seguidora solar bifila 47,64 47,64
1Vx56
1,00 Ud Hincado directo de estructura seguidora solar bifila 507,81 507,81
1Vx56
1,00  Ud Montaje de la estructura seguidora solar bifila 1Vx56 105,34 105,34
30,00 m Predrilling para posterior hincado. A confirmar segiin 19,53 585,90
geotecnico
(010153 (S0 1T (o 4.440,76
Costes indirectos 6% 266,45
TOTAL PARTIDA 4.707,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS SIETE EUROS con

VEINTIUN CENTIMOS

Sv3822-UIH-GEN-003-ANE-REN-017-Justificacion de Precios

cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

0006  01.07r1 Ud  Spare parts: Panel solar fotovoltaico monocristalino 710 W,

Vmp 40.4 V, Imp 17,59 A

Suministro de repuestos de médulo solar fotovoltaico (segun fabri-
cante) bifacial de células de silicio monocristalino, potencia maxi-
ma (Wp) 710 W, tension a méxima potencia (Vmp) 40.4V, intensi-
dad a maxima potencia (Imp) 17,59 A, tensién a circuito abierto
(Voc) 48,3V, intensidad de cortocircuito (Isc) 18,59A, eficiencia
22,9%, 132 células de 210x210 mm, vidrio exterior templado, capa
adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de vidrio templa-
do, marco de alumino anodizado, temperatura de trabajo -401C has-
ta 85°C, dimensiones 2384 mm x 1.303 mm x 33 mm, resistencia a
la carga del viento 245 kg/m2, resistencia a la carga de la nieve
551 kg/m2, con caja de conexiones con diodos, cables y conecto-
res. No incluye la estructura de soporte.

FO02016r_lZr 1,00 ud Panel solar fotovoltaico monocristalino 710 Wp 102,00 102,00
FO02015 1,00 ud Accesorios de montaje y material de conexionado 1,45 1,45
eléctrico
Coste dIreCt0.....vvrririecer s 103,45
Costes indirectos.................. 6% 6,21
TOTAL PARTIDA 109,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS
CENTIMOS

0007  01.08 Ud  Spare parts: Inversor fotovoltaico trifasico potencia nominal

de salida 300 kW

Suministro de repuestos de Inversor trifasico, potencia maxima de
entrada 330 kW, voltaje de entrada maximo 1500 Vcc, rango de vol-
taje de entrada de 500 a 1500 Vcc, potencia nominal de salida 300
kW, potencia maxima de salida 330 kVA, eficiencia maxima 99.0%,
dimensiones 1.048x732x395 mm, peso 112 kg, con placa de apo-
yo, indicador del estado de funcionamiento con led, comunicacién
via Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o PC,
dos puertos Ethernet, y protocolo de comunicaciéon Modbus. Inclu-
SO accesorios necesarios para su correcta instalacion.

FO05008_IZ 1,00 ud Inversor fotovoltaico trifasico potencial nominal de 11.074,30 11.074,30
salida 300 kW
FO05008b_1Z 1,00 ud Accesorios de inversor fotovoltaico trifasico potencia 332,23 332,23
nominal de salida 300 kW
Coste direCt0.......cvvrcrciieecceee s 11.406,53
Costes indirectos 6% 684,39
TOTAL PARTIDA 12.090,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL NOVENTA EUROS con NOVENTA Y
DOS CENTIMOS

0008  01.09r Ud  Spare parts: Estructura seguidor solar bifila 1Vx28
Suministro de repuestos de estructura fotovoltaica tipo seguidor so-
lar, bifila, distribucién 1Vx28, motor autoalimentado gracias a placa
solar integrada dedicada a ello junto a bateria, con giro maximo so-
bre eje de +-60°, permitiendo inclinaciones norte-sur del 15% como
maximo. Incluso accesorios necesarios para su correcta instala-

cion.
FO02021_Izr 1,00 ud Estructura seguidor solar bifila 1Vx28 1.370,00 1.370,00
MTOTO0104_1Z 100,00 ud Accesorios de estructura seguidora solar bifila 2,50 250,00
C0oSte dIreCt0.....vvvciieer s 1.620,00
Costes indirectos ................. 6% 97,20
TOTAL PARTIDA 1.717,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con
VEINTE CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

0009  01.11r Ud  Spare parts: Estructura seguidor solar bifila 1Vx56
Suministro de repuestos de estructura fotovoltaica tipo seguidor so-
lar, bifila, distribucion 1Vx56, motor autoalimentado gracias a placa
solar integrada dedicada a ello junto a bateria, con giro maximo so-
bre eje de +-60°, permitiendo inclinaciones norte-sur del 15% como
maximo. Incluso accesorios necesarios para su correcta instala-

cion.
F002023_Izr 1,00 ud Estructura seguidor solar bifila 1Vx56 2.750,00 2.750,00
MTOT0104_IZ 150,00 ud Accesorios de estructura seguidora solar bifila 2,50 375,00
Coste dIreCLO......cvrveiercreeicieseee s 3.125,00
Costes indirectos.................. 6% 187,50
TOTAL PARTIDA 3.312,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS con
CINCUENTA CENTIMOS

0010  02.04.02 Ud  Puerta cancela abatible carpinteria metalica
Suministro y colocacién de puerta de carpinteria metalica en valla-
do de parcela para acceso de vehiculos, de una hoja abatible y
apertura automatica, de dimensiones 400x250 cm. Totalmente colo-

cada.
MO00003_2024 13,20 h Oficial 12 22,60 298,32
MO00005_2024 8,70 h Ayudante 21,32 185,48
MT00309 0,15 m? Hormigén HM-25/B/20/X0 central 78,85 11,83
MT00201 0,04 m® Agua 1,85 0,07
AUX00010 0,20 t Mortero industrial M-5 para albafiileria 81,31 16,26
MT12013 10,00 m? Puerta cancela abatible metalica para acceso de 371,35 3.713,50
vehiculos
MT12017 1,00 ud Equipo de motorizacién para puerta cancela abatible 629,22 629,22
de una hoja.
MT12018 1,00 ud Cerradura contacto simple 2,24 2,24
MT12019 1,00 ud Pulsador interior abrir-cerrar 2,18 2,18
MT12020 1,00 ud Receptor monocanal 5,68 5,68
MT12021 1,00 ud Emisor monocanal micro 2,16 2,16
MT12022 1,00 ud Fotocélula proyector-espejo 6 m 8,48 8,48
MT12023 1,00 ud Cuadro de maniobra 20,14 20,14
CoSte dIreC0.....uvvreeerere s 4.895,56
Costes indirectos.................. 6% 293,73
TOTAL PARTIDA 5.189,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE
EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

0011 03.01.01 Ud  Descargay reparto de estructura seguidora solar bifila 1Vx28
Recepcion y descarga del conjunto de elementos que conforman
la estructura seguidora solar bifila 1Vx28 en zona de acopio y poste-
rior distribucion de estos a lo largo de la planta fotovoltaica segun
su localizacion en planos, incluyendo todos los medios materiales y
humanos para su correcta ejecucion.

MO00007_2024 0,40 h Pedn ordinario 21,26 8,50
MQ07007 0,20 h Grua sobre cami6n con pluma telescopica de 12 t 76,58 15,32
Coste dIreCLO......cvrverercreircie e 23,82
Costes indirectos.................. 6% 1,43
TOTAL PARTIDA 25,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO
CENTIMOS

0012  03.01.02 Ud  Hincado directo de estructura seguidora solar bifila 1Vx28
Realizacién de hincado directo de hinca de la estructura seguidora
solar bifila 1Vx28, totalmente ejecutado y terminado, incluyendo to-
dos los medios materiales y humanos para su ejecucion.

MO00003_2024 2,50 h Oficial 12 22,60 56,50
MO00007_2024 2,50 h Pedn ordinario 21,26 53,15
MQ03018 1,87 h Equipo de hinca de perfiles metélicos, sobre cadenas 55,29 103,39

Sv3822-UIH-GEN-003-ANE-REN-017-Justificacion de Precios

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
MQ07001 1,00 h Grua automovil 10 t 62,70 62,70

COSte dIrECH0....cevrvereceeieriecrer i 275,74

Costes indirectos.................. 6% 16,54

TOTAL PARTIDA 292,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
VEINTIOCHO CENTIMOS

0013  03.01.03 Ud  Montaje de la estructura seguidora solar bifila 1Vx28
Ensamblaje de la estructura seguidora solar bifila 1Vx28 segin su
manual correspondiente, incluyendo todos los trabajos, materiales
y medios auxiliares y humanos necesarios para montar la estrucu-
tra portante de los modulos sobre los pilares previamente hincados.

MO00006_2024 1,00 h Peon especialista 21,32 21,32
MQ07001 0,50 h Graa automovil 10 t 62,70 31,35
COStE AIMECHO... e 52,67
Costes indirectos ................ 6% 3,16
TOTAL PARTIDA 55,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
TRES CENTIMOS

0014  03.03.01 Ud  Descargay reparto de estructura seguidora solar bifila 1Vx56
Realizacion de hincado directo de hinca de la estructura seguidora
solar bifila 1Vx56, totalmente ejecutado y terminado, incluyendo to-
dos los medios materiales y humanos para su ejecucion.

MO00007_2024 0,80 h Pedn ordinario 21,26 17,01
MQ07007 0,40 h Grua sobre camion con pluma telescdpica de 12 t 76,58 30,63
COStE AIMECHO... e 47,64
Costes indirectos 6% 2,86
TOTAL PARTIDA 50,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS

0015  03.03.02 Ud  Hincado directo de estructura seguidora solar bifila 1Vx56
Recepcién y descarga del conjunto de elementos que conforman
la estructura seguidora solar bifila 1Vx56 en zona de acopio y poste-
rior distribucidn de estos a lo largo de la planta fotovoltaica segun
su localizacién en planos, incluyendo todos los medios materiales y
humanos para su correcta ejecucion.

MO00003_2024 5,00 h Oficial 12 22,60 113,00
MO00007_2024 5,00 h Peon ordinario 21,26 106,30
MQ03018 2,95 h Equipo de hinca de perfiles metalicos, sobre cadenas 55,29 163,11
MQ07001 2,00 h Graa automovil 10 t 62,70 125,40
Coste direCt0.......cvvvcrciiecccee e 507,81

Costes indirectos ................. 6% 30,47

TOTAL PARTIDA 538,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA'Y OCHO EUROS con
VEINTIOCHO CENTIMOS

0016  03.03.03 Ud  Montaje de la estructura seguidora solar bifila 1Vx56
Ensamblaje de la estructura seguidora solar bifila 1Vx56 segun su
manual correspondiente, incluyendo todos los trabajos, materiales
y medios auxiliares y humanos necesarios para montar la estrucu-
tra portante de los modulos sobre los pilares previamente hincados.
MO00006_2024 2,00 h Peon especialista 21,32 42,64
MQ07001 1,00 h Grtia automévil 10 t 62,70 62,70
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

(010153 (S0 L1101 (o 105,34
Costes indirectos 6% 6,32
TOTAL PARTIDA 111,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS
CENTIMOS

0017  03.04.01 Ud  Hincado directo de los soportes de inversor de string
Realizacién de hincado directo de hinca para inversor de string en
la posicién definida en el proyecto y a una profundidad de 1,5 me-
tros, totalmente ejecutado y terminado, incluyendo todos los me-
dios materiales y humanos para su ejecucion

MQ02011 0,20 h Carretilla transportadora 1500 kg 9,72 1,94
MQ03018 0,30 h Equipo de hinca de perfiles metalicos, sobre cadenas 55,29 16,59
MO00003_2024 0,10 h Oficial 12 22,60 2,26
MO00007_2024 0,30 h Peon ordinario 21,26 6,38

CoSte dIreC0......vvrieeirre s 27117

Costes indirectos.................. 6% 1,63

TOTAL PARTIDA 28,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA CENTIMOS

0018  03.04.02 Ud  Colocacion y fijacion de inversor de string
Descarga, almacenamiento, distribucion e instalacién de inversor
de string tal y como se define en detalle en los documentos del pro-
yecto y en el manual de instalacién del mismo, incluidos todos los
materiales y medios humanos necesarios para su anclaje/fijacion.

MQ02011 0,25 h Carretilla transportadora 1500 kg 9,72 2,43
MO00006_2024 0,25 h Pedn especialista 21,32 5,33
COSte dIrECIO.....vurerrecrirecrie e 7,76

Costes indirectos ................. 6% 0,47

TOTAL PARTIDA 8,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

0019  04.04.01 Ud  Sistema antivertido baja tension planta fotovoltaica
Suministro, instalacion y puesta en marcha de sistema antivertido
certificado por Acuamed. Incluye armarios, CPUs, Swichts gestiona-
bles y sus accesorios, fuentes de alimentacién, analizadores de re-
des, pequefio material montaje, aparamenta de proteccion y con-
trol, cableado de potencia y control, transformadores de tension y
transformadores de intensidad.

MO00003_2024 3,00 h Oficial 12 22,60 67,80
MO00006_2024 3,00 h Peon especialista 21,32 63,96
MT04040101 1,00 ud Sistema y equipos para antivertido baja tensién planta 12.563,46 12.563,46
fotovoltaica
Coste direCt0.......ovvevereeee e 12.695,22
Costes indirectos ................. 6% 761,71
TOTAL PARTIDA 13.456,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

0020  04.04.04 Ud  Pica de acero cobrizado toma de tierra
Instalacion y suministro de pica de acero cobrizado toma de tierra
de 2.000 mm de longitud y 14,3 mm de diametro, para cable de 50

mm2,
MO00003_2024 0,01 h Oficial 12 22,60 0,23
MO00005_2024 0,06 h Ayudante 21,32 1,28
EL03303 1,00 ud Pica de acero cobrizado toma de tierra 17,42 17,42

Sv3822-UIH-GEN-003-ANE-REN-017-Justificacion de Precios

copIGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
(070553 (o =T (o T 18,93

Costes indirectos .. 6% 1,14

TOTAL PARTIDA 20,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CENTIMOS

0021 04.04.05 Ud  Soldadura aluminotérmica cable-pica
Soldadura aluminotérmica cable-pica, para pica de 2.000 mm de
longitud y 14,3 de diametro, para cable de 50 mm>2

MO00003_2024 0,30 h Oficial 12 22,60 6,78
MO00005_2024 0,50 h Ayudante 21,32 10,66
EL03304 1,00 ud Soldadura aluminotérmica cable-pica 19,89 19,89

COSte dIrECH0....cevvereceiereri 37,33

Costes indirectos ................. 6% 2,24

TOTAL PARTIDA 39,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA' Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CENTIMOS

0022  04.04.06 Ud  Soldadura aluminotérmica cable-cable, para 35/35
Soldadura aluminotérmica cable-cable, para 35/35 mm? de seccion.

MO000003_2024 0,30 h Oficial 12 22,60 6,78
MO00005_2024 0,50 h Ayudante 21,32 10,66
EL03307 1,00 ud Soldadura aluminotérmica cable-cable, para 35/35 15,91 15,91

Coste dIr€Ct0.......ccevieerererereese s 33,35

Costes indirectos.................. 6% 2,00

TOTAL PARTIDA 35,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
CINCO CENTIMOS

0023  05.01.r3 Ud  NCU- Network Control Unit.. Control Tracker

Suministro e instalacion Unidad de Control de Comunicaciones
(NCU) en mastil para coordinar y transmitir érdenes a las Unidad
de Control de Tracker (TCU) de los trackers asociados. Dicho con-
trolador se encarga también de enviar los datos almacenados, me-
diante un anillo de fibra éptica, al Power Plant Control. Incluyendo
cable de alimentacion eléctrica desde SAl existente en la estacion
transformadora. Siendo compatible con la comunicacién mediante
RS485, Fibra Optica, asi como conexion inalambrica mediante ZIG-
BEE. Incluyendo estructura metalica y todos los elementos necesa-
rios para correcta instalacion. Previa aprobacién por la Direccion
de Obra. Totalmente instalado, ensayado y en funcionamiento.

MT050101 1,00 ud Network Control Unit (NCU) para control de tracker 401,90 401,90
MOO0003E_2024 1,40 h Oficial 12 electricista. 22,60 31,64
MOO0005E_2024 1,40 h Ayudante electricista. 21,32 29,85

CoSte dIreCt0......vvvvrericee s 463,39

Costes indirectos.................. 6% 27,80

TOTAL PARTIDA 491,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA' Y UN EUROS con
DIECINUEVE CENTIMOS



CODIGO

CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

0024

05.02.r3

MT050201

MOOO0003E_2024
MOO0005E_2024

Ud  Unidad Terminal Remota (RTU) de Monitorizacién CT
Unidad Terminal Remota (RTU) / Smart Data Logger para la monito-
rizacién y gestion de datos de los elementos de campo en los cen-
tros de trasnformacion de plantas solares fotovoltaicas. Inlcuye: Su-
ministro e instalacién de Unidad Terminal Remota (RTU) en pared
de la estacion transformadora para almacenamiento de datos pro-
porcionados por los dispositivos fotovoltaicos, entre los que se en-
cuentran, los datos proporcionados por el inversor, por el Network
Control Unit (NCU) de los seguidores, por el cuadro de comunica-
cion de la estacion transformadora y por el Remote Sensor Unit
(RSU) de la estacién meteorolégica. Dicho controlador se encarga
también de enviar los datos almacenados, mediante un anillo de fi-
bra éptica, al Power Plant Control. Incluyendo cable de alimenta-
cion eléctrica desde SAl existente en la estacion transformadora.
Siendo compatible con la comunicacion mediante RS485, Fibra Opti-
ca, asi como conexion inalambrica mediante MBUS. Incluyendo es-
tructura metalica para fijacion a la estacién de transformacion. Carac-
teristicas principales: incluyendo registrador de datos tipo SmartLog-
ger 3000B o equivalente. Temperatura de operacion: -40/60°C. Hu-
medad relativa: 4-100%. Maxima altitud: 4000m. Tensién de entrada
por cabina: 100-240V, L/N(L)+PE. Tensién de entrada por MBUS:
380-800V, 3Ph. Tensién de entrada por PID: 380-800V, 3Ph + FE.
Frecuencia: 50Hz. Fuente de alimentacion: 12-24V DC. Dimensio-
nes: 880x770x369mm. Peso: 61kg. Grado de proteccion: IP65. Pre-
via aprobacion por la Direccion de Obra. Totalmente instalado, ensa-
yado y en funcionamiento.
1,00 ud Unidad Terminal Remota (RTU) para monitorizacion de 8.582,07 8.582,07
centro de transformacion
1,40 h Oficial 12 electricista. 22,60 31,64
1,40 h Ayudante electricista. 21,32 29,85

CoSte dIreC0.....uvvieeerere s 8.643,56
Costes indirectos ... 6% 518,61

TOTAL PARTIDA 9.162,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS
con DIECISIETE CENTIMOS

0025

05.05.LL.r2

MT050501
MOO00003E_2024
MOO0005E_2024

Ud  Power Plant Controller (PPC) i/ PLC -Gateway y Cuadro /

Armario para Unidades de control, racks de E/S, patch panels
Suministro e instalacion de Power Plant Controller (PPC), incluyen-
do Unidad PLC (Controlador Ldgico - Programable) para supervi-
sion, coleccion, control y gestion de datos de proceso. Incluye Sumi-
nistro y montaje de Cuadro / Armario / Cabina con dimensiones
2000 x 600 x 600, para el montaje de equipos de supervisién y con-
trol (PPC, PLC, switches, etc). Con todos los accesorios requeridos
para el montaje de los equipos (ductos, railes DIN, fuentes alimenta-
cién, etc),

Incluye instalacion y todos los equipos necesarios para cubrir las ne-
cesidades descritas por Acuamed en sus especificaciones técnicas

y para su correcta instalacion.
1,00 ud Power Plant Controller (PPC) para planta fotovoltaica 12.847,93 12.847,93
22,40 h Oficial 12 electricista. 22,60 506,24
22,40 h Ayudante electricista. 21,32 477,57

13.831,74
829,90

Coste directo
Costes indirectos.................. 6%

TOTAL PARTIDA 14.661,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN
EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

Sv3822-UIH-GEN-003-ANE-REN-017-Justificacion de Precios

cODIGO

CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

0026  05.05c.n

MOO00003E_2024
MOO0005E_2024
MT050503

6,00
6,00
1,00

ud

Cuadro / Armario para Unidades de control, racks de E/S,

patch panels

Suministro y montaje de Cuadro / Armario / Cabina con dimensio-
nes 2000 x 600 x 600, para el montaje de equipos de supervision y
control (PPC, PLC, switches, etc). Con todos los accesorios requeri-
dos para el montaje de los equipos (ductos, railes DIN, fuentes ali-
mentacion, etc),

h Oficial 12 electricista. 22,60 135,60
h Ayudante electricista. 21,32 127,92
ud Cuadro / Armario para Unidades de control, racks de 1.790,87 1.790,87
E/S, patch panels
Coste dir€Ct0.......cvvvcrcreeecceee s 2.054,39
Costes indirectos ................. 6% 123,26
TOTAL PARTIDA 2.177,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS
con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

0027  05.08.UV_r2

EL02903
MOO0003E_2024
MOO0005E_2024

1,00
0,05
0,10

Tubo corrugado resistente UV DN 40 mm

Suministro y colocacion de tubo de corrugado resitente a UV DN
40 mm para conexion entre equipos y canalizacion de fibra enterra-
da.

m Tritubo de polietileno DN 40 mm 2,98 2,98
h Oficial 12 electricista. 22,60 1,13
h Ayudante electricista. 21,32 2,13

CoSte dIreCt0......vvieieice e 6,24

Costes indirectos.................. 6% 0,37

TOTAL PARTIDA 6,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA'Y UN CENTIMOS

0028  05.10a

MO00003_2024
MO00004_2024
MT30107a

6,00
14,00
1,00

ud

Cuadro / Armario para Servidor SCADA FV, Estaciones HMI,
equipos comunicaciones
Suministro y montaje de Cuadro / Armario / Cabina con dimensio-
nes 2000 x 1200 x 600, para el montaje de equipos informaticos
(server, ordenador, switches, etc). Puerta de cristal o microperfora-
da, con todos los accesorios requeridos para el montaje de los equi-
pos (ductos, railes DIN, fuentes alimentacion, etc),
h Oficial 12 22,60 135,60
h Oficial 22 21,75 304,50
Ud Suministro y montaje de cuadro de control para 1.694,07 1.694,07
servidor SCADA
C0oSte dIrECL0......vvvreiee s 213417
Costes indirectos.................. 6% 128,05
TOTAL PARTIDA 2.262,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS

EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

0029  06.01a_LL

MO00003_2024
MO00005_2024
MOO0003E_2024
MOO0005E_2024
MO02GAH010

58,00
58,00
115,00
115,00
58,00

Ud

Sistema de Vigilancia por CCTV. Planta FV LLanera

Suministro e instalacién de sistema CCTV compuesto por camaras

tipo Domo y camaras de seguridad térmicas con visién nocturna y

enlace IP montadas sobre baculo de 6 m de altura (incluyendo ar-

mario exterior para instalacion de switches PoE), segun lo indicado

en el anteproyecto, previa aprobacion por la Direccion de Obra. In-

cluyendo switch general en rack de CCTV y switches de reparto pa-

ra alimentacion PoE de 24 puertos 10/100, asi como todos los equi-

pos necesarios. Incluyendo programacion. Totalmente instalado, in-

tegrado, comunicado y funcionando..
h Oficial 12 22,60 1.310,80
h Ayudante 21,32 1.236,56
h Oficial 12 electricista. 22,60 2.599,00
h Ayudante electricista. 21,32 2.451,80
h Grda telescdpica autopropulsada 20 t 67,00 3.886,00
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cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
MTcent_cont.1 1,00 ud Central de control completa i/ racks, grabadores, 20.425,56 20.425,56
licencias,
MTDomo1 1,00 ud Camaras de video tipo domo hasta 100m de vision 2.807,30 2.807,30
MTcamara 115,00 ud Camara de seguridad térmica con soporte 1.161,64 133.588,60
MTauxCCTV 1,00 ud Material auxiliar CCTV, interfaces, accesorios, cajas, 19.360,71 19.360,71
cerraderos, etc
MTbaculo5-6 115,00 u baculo galvanizado de h=5 6 6m c/registro 387,22 44.530,30
PP5 2.396,85 % % Parte proporcional de accesorios. Medios auxiliares, 5,00 11.984,25
etc
COSte ML ... 244.180,88
Costes indirectos.................. 6% 14.650,85
TOTAL PARTIDA 258.831,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS TREINTA'Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

0030  06.02a_LL

MO00003_2024 58,00
MO00005_2024 58,00
MO02GAH010 58,00
MTcivilCCTV 115,00
PP5 397,83

Ud

Obra civil para CCTV. Planta FV LLanera
Trabajos de obra civil necesario para la instalacion del sistema de
CCTV de la planta de LLanera, incluyendo excavaciones, rellenos,
cimentaciones, etc. Totalmente ejecutado.
h Oficial 12 22,60 1.310,80
h Ayudante 21,32 1.236,56
h Grla telescdpica autopropulsada 20 t 67,00 3.886,00
ud Obra civil asociada al CCTV: cimentaciones baculos, 280,73 32.283,95
arquetas, etc
% % Parte proporcional de accesorios. Medios auxiliares, 5,00 1.989,15
etc
COSte dIrECI0.....vurerreriiieerie e 40.706,46
Costes indirectos.................. 6% 244239
TOTAL PARTIDA 43.148,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y
OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

0031  A010101001_HE_A

MO00006_2024 0,01
MQ10003 0,01

m2

Desmalezado, despeje y desbroce del terreno medios
mecanicos
Desmalezado, despeje y desbroce con medios mecanicos del terre-
no afectado por las obras, sin carga ni transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, incluso acopio del material obtenido a
pie de carga. Medida la superficie en proyeccion horizontal segun
planos de proyecto.
h Pedn especialista 21,32 0,21
h Desbrozadora de hilo a motor 13,52 0,14
COStE AIMECI0. ... ettt 0,35
Costes indirectos ................. 6% 0,02
TOTAL PARTIDA 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

0032  A010101004_HE_A

MO00003_2024 80,00
MO00005_2024 80,00
MO00006_2024 80,00
MQ03007 80,00
MQ04009 12,00
MQ06002 12,00
MQ04024 12,00

Ha

Tala o apeo y tronzado de arbolado, diam, hasta 20cm
densidad<750arboles / Ha sin matorral
Corte manual de pies con un didmetro normal superior a 12 cm e in-
ferior 0 igual a 20 c¢m, sin matorral y densidad inicial entre 200 a
750 pies/ha.
Incluye posterior Tronzado mediante motosierra, de fustes corres-
pondientes a arboles de didmetro normal superior a 12 ¢cm e infe-
rior o igual a 20 cm, dejando las trozas con una longitud aproxima-
da de 2,2 m. Incluso extraccién del tocdn, y carga manual a ca-
midn. El precio no incluye el transporte de los materiales retirados.

h Oficial 12 22,60

h Ayudante 21,32

h Pedn especialista 21,32

h Motosierra gasol. L=40 cm 1,32 CV 3,05

h Retro pala exc. s/neum. 82 CV 54,23

h Camio6n con caja basculante 4x2 10t 42,89

h Dozer cadenas D-6 140 CV 7412

Sv3822-UIH-GEN-003-ANE-REN-017-Justificacion de Precios

1.808,00
1.705,60
1.705,60
244,00
650,76
514,68
889,44

copIGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
(070553 (o =T (o T 7.518,08

Costes indirectos .. 6% 451,08

TOTAL PARTIDA 7.969,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

0033

A010202004_R

MO00001_2024
MO00007_2024
MQ04007
MQ03009
MQ04014

0,50
0,50
0,20
0,15
0,20

m3

Demolicion muro fabrica hormigén armado medios

mecanicos

Demolicién de muro de hormigén armado con medios mecanicos,
incluyendo retirada de escombros, con p.p. de medios auxiliares y
sin transporte a vertedero, medido sobre perfil.

h Encargado 23,64 11,82
h Pedn ordinario 21,26 10,63
h Retroexcavad.c/martillo rompedor 65,09 13,02
h Equipo de oxicorte 7,40 1,11
h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2 m3 61,78 12,36

Coste dIr€Ct0.......uvvvcrceeceeee e 48,94

Costes indirectos 6% 2,94

TOTAL PARTIDA 51,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y
OCHO CENTIMOS

0034

A010204005_R

MO00001_2024
MO00007_2024
MQ04011

0,02
0,03
0,03

m2

Levantado firme de pavimento aglomerado con medios

mecanicos

Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hi-
draulico o similar) de pavimento de aglomerado asféltico en capas
de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centime-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

h Encargado 23,64 0,47
h Peon ordinario 21,26 0,64
h Retroexcavad.c/martillo rompedor 65,09 1,95

(070553 (o (=11 (o O 3,06

Costes indirectos ................ 6% 0,18

TOTAL PARTIDA 3,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

0035

A010205002_R

MO00004_2024
MO00007_2024
MQ04018
MQ06002

0,04
0,04

0,02

Desmontaje de valla

Desmontaje de valla, anclada a la acera o al pavimento, incluso car-
ga sobre camién, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de
elementos de sujecion y accesorios, limpieza, y p.p. de medios auxi-
liares.

h Oficial 22 21,75 0,87
h Pedn ordinario 21,26 0,85
h Retrocargadora neumaticos 75 CV 49,45 1,98
h Camion con caja basculante 4x2 10t 42,89 0,86

Coste dIrCt0......cuveeveeercrcreee s 4,56

Costes indirectos ................. 6% 0,27

TOTAL PARTIDA 483

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES
CENTIMOS

0036

A010205005_R

MO00003_2024
MO00007_2024

0,10
0,10

m3

Demolicion completa edificio

Demolicion completa de edificio, de hasta 5 m. de altura, desde la

rasante, por empuje de maquina retroexcavadora grande, incluyen-

do retirada de escombros, con p.p. de medios auxiliares y sin trans-

porte a vertedero.
h Oficial 12 22,60 2,26
h Peon ordinario 21,26 2,13
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c6pIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
MQ04003 0,10 h Excavadora hidraulica neumaticos 144 CV 76,30 7,63
MQ04015 0,05 h Pala cargadora s/neumat. 102 CV 71,70 3,59

COoSte AIrBCLO........vecvreeececee e 15,61

Costes indirectos ................ 6% 0,94

TOTAL PARTIDA 16,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CENTIMOS

0037 A010301004_R m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno medio
Excavacion a cielo abierto, por medios mecénicos, en terreno me-
dio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30
cm), sin carga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxilia-
res. Medido sobre perfil.

MO00007_2024 0,03 h Pedn ordinario 21,26 0,64
MQ04018 0,06 h Retrocargadora neumaticos 75 CV 4945 2,97
CoSte dIreC0......vvrieeirre s 3,61
Costes indirectos ................. 6% 0,22
TOTAL PARTIDA 3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES
CENTIMOS

0038  A010302004_R m3  Excavacion zanja o pozo, medios mecanicos, terreno medio
Excavacion en zanja o pozo, por medios mecanicos, en terreno me-
dio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30
cm), sin carga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxilia-

res.
MO00007_2024 0,25 h Peon ordinario 21,26 5,32
MQ04018 0,25 h Retrocargadora neumaticos 75 CV 49,45 12,36
CoSte AIrBCLO.....uvvcvreerecree et 17,68
Costes indirectos ................. 6% 1,06
TOTAL PARTIDA 18,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS

0039  A010601001_HE m3  Arena silicea en zanjas para asiento de tuberias
Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de ari-
do de 25 mm, exenta de materia organica y con contenido de sulfa-
tos inferior al 0,3%, expresado en trioxido de azufre, incluso aporta-
cion, extendido y nivelacion, medido sobre perfil.

MO00003_2024 0,13 h Oficial 12 22,60 2,94
MO00007_2024 0,13 h Peon ordinario 21,26 2,76
MQ04022 0,10 h Motoniveladora de 149 KW 93,37 9,34
MT00102 1,00 m?® Arena silicea 13,59 13,59
Coste dIreC0.....vvreeersee s 28,63

Costes indirectos.................. 6% 1,72

TOTAL PARTIDA 30,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y CINCO
CENTIMOS

0040  A010601003_HE m3  HM-20/B/20/l para asiento tuberias
Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa HM-20/B/20/| fa-
bricado con cemento CEM II/A-P 32,5, para asiento de tuberia, colo-
cado a cualquier profundidad con espesor minimo de 15 c¢m, logran-
do un &ngulo de la cama de apoyo entre 90° a 180°, incluso compac-
tacion, curado y acabado.

MO00003_2024 0,05 h Oficial 12 22,60 113
M000007_2024 0,05 h Peén ordinario 21,26 1,06
MT00307 1,05 m* Hormigén HM-20/B/20/X0 central 77,02 80,87

Sv3822-UIH-GEN-003-ANE-REN-017-Justificacion de Precios

cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

(070553 (o =T (o T 83,06
Costes indirectos .. 6% 498
TOTAL PARTIDA 88,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUATRO
CENTIMOS

0041 A010601004_R m3 Relleno zanjas excavacion suelos adecuados. Tmax 150 mm
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150
mm, procedentes de la propia excavacion, incluso aportacion, ex-
tendido y compactacién hasta una densidad del 100% P.M., medi-

do sobre perfil.

MO000002_2024 0,06 h Capataz 23,12 1,39
MO00005_2024 0,12 h Ayudante 21,32 2,56
MQ06007 0,01 h Cami6n con tanque para agua de 10 m3 66,89 0,67
MQ04016 0,02 h Pala cargad. s/orugas de 112 CV 90,92 1,82
MQ05008 0,13 h Rodillo vibrante manual 800 kg 7,11 0,92
MT00201 0,05 m*® Agua 1,85 0,09

Coste dIreCt0.....vvecicieees e 7,45

Costes indirectos.................. 6% 0,45

TOTAL PARTIDA 7,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CENTIMOS

0042  A010603001_R m3  Terraplén suelos adecuados excavacion
Terraplén formado con suelos adecuados procedentes de excava-
cion realizado por tongadas, incluso aportacién, nivelacion y com-
pactacion al 95% P.M., medido sobre perfil.

MO00005_2024 0,06 h Ayudante 21,32 1,28
MQ04016 0,01 h Pala cargad. s/orugas de 112 CV 90,92 0,91
MQ06006 0,01 h Camion cisterna de 6 m3 49,56 0,50
MQ05009 0,02 h Rulo autopropulsado 8/10 t 59,31 1,19
MQ06001 0,01 h Camion basculante de 8 t 41,68 0,42
MQ04022 0,01 h Motoniveladora de 149 KW 93,37 0,93
MT00201 0,25 m* Agua 1,85 0,46

Coste dir€Ct0.......uvvrvcrcieeccceee e 5,69

Costes indirectos.................. 6% 0,34

TOTAL PARTIDA 6,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CENTIMOS

0043  A010605001_R m3  Encachado con grava piedra caliza
Encachado con grava de cantera de piedra caliza, @ 40/70 extendi-
da y compactada con medios mecanicos, medido sobre perfil.

MO00003_2024 0,08 h Oficial 12 22,60 1,81
MO00007_2024 0,10 h Pedn ordinario 21,26 2,13
MQ04014 0,02 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2 m3 61,78 1,24
MQ06006 0,02 h Camion cisterna de 6 m3 49,56 0,99
MQ05002 0,02 h Compactador vibrat. autopr. 9/12 t 65,47 1,31
MT00107 1,00 m* Grava cantera piedra caliza @40/70 mm 21,28 21,28

COSte AIrECH0....vvveiecieieircieecni 28,76

Costes indirectos.................. 6% 1,73

TOTAL PARTIDA 30,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS

0044  A010605003_HE m3  Subbase de zahorra natural
Sub-base granular, de zahorra natural en firme de caminos, extendi-
do, humectacion y compactacion, incluso transporte a obra.

MO00003_2024 0,05 h Oficial 12 22,60 1,13
MO00007_2024 0,10 h Pedn ordinario 21,26 2,13
MQ06002 0,03 h Camion con caja basculante 4x2 10t 42,89 1,29
MQ04022 0,03 h Motoniveladora de 149 KW 93,37 2,80
MQ05002 0,03 h Compactador vibrat. autopr. 9/12 t 65,47 1,96
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c6pIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
MQ06006 0,03 h Camion cisterna de 6 m3 49,56 1,49
MT00118 2,20 t Zahorra natural husos ZN (40) / ZN (20) 6,10 13,42

COoSte AIrBCLO........vecvreeececee e 24,22

Costes indirectos ................ 6% 1,45

TOTAL PARTIDA 25,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SIETE

CENTIMOS

copIGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
(070553 (o =T (o T 89,67

Costes indirectos .. 6% 5,38

TOTAL PARTIDA 95,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCO

CENTIMOS

0049  A020101003_R

MO00003_2024
MO00005_2024
MO00007_2024
MQ02006
MT00307

0,05
0,05
0,05
0,02
1,06

m3

HL-200/B/12 o HL-200/B/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-200/B/12
0 HL-200/B/20, elaborado en central y vertido desde camién o bom-
ba, para formacién de capa de hormigén de limpieza y nivelado de
fondos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad.
h Oficial 12 22,60 1,13
h Ayudante 21,32 1,07
h Peon ordinario 21,26 1,06
h Bomba de hormigdn s/camién 60 CV 180,94 3,62
m* Hormigdn HM-20/B/20/X0 central 77,02 80,87
Coste dir€Ct0.......ovvvcrcieeeee s 87,75
Costes indirectos ................. 6% 527
TOTAL PARTIDA 93,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con DOS CENTIMOS

0045  A010701001_HE m2  Refino nivelacion fondo zanjas
Refino, nivelacion y apisonado de fondo de zanja para asiento de
tuberia, por cualquier procedimiento, incluso limpieza.
MO00005_2024 0,03 h Ayudante 21,32 0,64
MQ04022 0,02 h Motoniveladora de 149 KW 93,37 1,87
MQ05003 0,01 h Compactador autoprop. de un cilindro vibrante de 8/14 t 75,65 0,76
MT00201 0,06 m® Agua 1,85 0,11
(010153 (S0 1T (o 3,38
Costes indirectos ................. 6% 0,20
TOTAL PARTIDA 3,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CENTIMOS
0046  A010701002_R m2  Refino, nivelacién y apisonado de explanadas
Refino, nivelacion y apisonado en explanadas, por cualquier proce-
dimiento, incluso limpieza.
MO00005_2024 0,02 h Ayudante 21,32 0,43
MQ04022 0,01 h Motoniveladora de 149 KW 93,37 0,93
MQ05003 0,01 h Compactador autoprop. de un cilindro vibrante de 8/14 t 75,65 0,76
MT00201 0,06 m?® Agua 1,85 0,11
COSte dIrECIO.....vuevrreriiieeriee e 2,23
Costes indirectos 6% 0,13
TOTAL PARTIDA 2,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
0047  A010801003_R m2  Geotextil poliester no tejido 300 gr/im2
Suministro y colocacion de geotextil no tejido formado por fibras de
poliéster, unidas mecanicamente por proceso de agujeteado, de pe-
so especifico 300 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, in-
cluso parte proporcional de solapes y uniones, medida la superficie
colocada en obra.
MO00003_2024 0,01 h Oficial 12 22,60 0,23
MO00007_2024 0,01 h Peon ordinario 21,26 0,21
MT08503 1,10 m? Geotextil poliester no tejido 300 gr/m? 1,38 1,62
(0101 (oo 111 (o OO 1,96
Costes indirectos ................. 6% 0,12
TOTAL PARTIDA 2,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CENTIMOS
0048  A020101002_R m3  HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigdn de limpieza HL-150/B/12
0 HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camién o bom-
ba, para formacion de capa de hormigdn de limpieza y nivelado de
fondos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad.
MO00003_2024 0,10 h Oficial 12 22,60 2,26
MO00005_2024 0,10 h Ayudante 21,32 2,13
MO00007_2024 0,10 h Peon ordinario 21,26 2,13
MQ02006 0,05 h Bomba de hormigén s/camién 60 CV 180,94 9,05
MT00302 1,05 m® HL-150/B/12 o HL-150/B/20 central 70,57 74,10

Sv3822-UIH-GEN-003-ANE-REN-017-Justificacion de Precios

0050  A020107002_R m3  HA-25/P/20/XC1 o HA-25/P/40/XC1 en elementos horizontales
vertido camion
Suministro 'y puesta en obra de hormigén para armar
HA-25/P/20/XC1 o HA-25/P/40/XC1, elaborado en central y vertido
desde camién en elementos horizontales de estructura (cimentacio-
nes, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vibrado, curado y
acabado. Segun normativa vigente.
MO00003_2024 0,10 h Oficial 12 22,60 2,26
MO00005_2024 0,15 h Ayudante 21,32 3,20
MO00007_2024 0,15 h Pedn ordinario 21,26 3,19
MT00321 1,05 m* Hormigdn HA-25/P/20/XC1 o HA-25/P/40/XC1 central 74,93 78,68
MT00334 0,50 kg Filmégeno de curado 4,00 2,00
MQ02008 0,15 h Vibrador de aguja d=454 CV 1,96 0,29
COSte dIrECH0....evveviciiieei 89,62
Costes indirectos.................. 6% 5,38
TOTAL PARTIDA 95,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y CINCO EUROS
0051  A020109001_R m3  HA-35/B/20/XD1 o XD2 o XD3 en eltos horizontales vertido
camion
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-35/B/20/XD1 o XD2
0 XD3, elaborado en central y vertido desde camion en elementos
horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), in-
cluso compactacion, vibrado, curado y acabado. normativa vigente.
MO00003_2024 0,15 h Oficial 12 22,60 3,39
MO00005_2024 0,15 h Ayudante 21,32 3,20
MOO00007_2024 0,15 h Pedn ordinario 21,26 3,19
MQ02008 0,15 h Vibrador de aguja d=454 CV 1,96 0,29
MT00328 1,05 m? Hormigdn HA-35/B/20/XD1 o0 XD2 o XD3 central 100,50 105,53
MT00334 0,50 kg Filmégeno de curado 4,00 2,00
COSte AIrECH0....cevvererereiecrereri 117,60
Costes indirectos.................. 6% 7,06
TOTAL PARTIDA 124,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SESENTA

Y SEIS CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
0052  A020200001_R m2  Encofrado losa de cimentacion
Montaje y desmontaje de encofrado recuperable realizado con pa-
neles metalicos, amortizables en 200 usos para losa de cimenta-
cion, colocado a cualquier profundidad. Incluso elementos de sus-
tentacion, fijacion y acodalamientos necesarios para su estabilidad
y liquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigon al
encofrado.
MO00003_2024 0,20 h Oficial 12 22,60 4,52
MO00005_2024 0,20 h Ayudante 21,32 4,26
MO000007_2024 0,24 h Pedn ordinario 21,26 510
MQ06004 0,02 h Camién gria de 6 t 55,12 1,10
MT07001 1,00 m? Paneles metdlicos de varias dimensiones 5,30 5,30
MT07019 1,00 pp Molduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, 1,78 1,78
tensores, cimbras, efc, entre 3y 6 m
MT07020 1,00 pp Apuntalamientos, tensores y piezas especiales 0,59 0,59
MT07022 0,10 | Desencofrante para encofrados 2,86 0,29
(010153 (S0 L1101 (o T 22,94
Costes indirectos ................. 6% 1,38
TOTAL PARTIDA 24,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y DOS

CENTIMOS

0053  A020300002_R

MO00003_2024
MO00005_2024
MT07013
MT08202
MQ07002

0054  A060504001_r3

EL02901_24
MOO0003E_2024
MOO0005E_2024
PP5

0,01
0,01

1,00
0,01

1,00
0,05
0,10
0,07

kg

Suministro y colocacion acero para armaduras en barras B

500 S

Suministro y colocacién en obra de acero para armaduras en ba-
rras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado, recortes, p.p.
de despuntes y separadores, etc., segun peso tedrico. Totalmente
puesto en obra seguin normativa vigente.

h Oficial 12 22,60 0,23
h Ayudante 21,32 0,21
kg Alambre de atar 1,3 mm 2,14 0,02
kg Acero corrugado B 500 S 1,34 1,34
h Grla automotriz 15 t 75,18 0,75
COSte dIrECI0.....vvurvrrerrieieierieeiece e 2,55
Costes indirectos ................. 6% 0,15
TOTAL PARTIDA 2,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CENTIMOS
Cable de red, fibra optica 24 fibras
Suministro e instalacion de cable de fibra dptica de 24 Fibras Mono-
modo 62,5/125 totalmente dieléctrica, para tirar por conduccion, pre-
via aprobacion por la Direccion de Obra. Con proteccion antirroedor
(fibra de vidrio), antitraccion (Kevlar), anti-humedad e ignifugo, en
ejecucion ajustada o con gel. Temperatura méxima contunua en ser-
vicio 70°C. Incluyendo material auxiliar necesario para su instala-
cion tales como empalmes y conectores SC. Incluye etiquetado de
los cables en ambos extremos y en cada cambio de sentido. Total-
mente instalado, ensayado y en funcionamiento.
m Cable de fibra dptica 24 fibras 3,99 3,99
h Oficial 12 electricista. 22,60 1,13
h Ayudante electricista. 21,32 213
% % Parte proporcional de accesorios. Medios auxiliares, 5,00 0,35
etc
COSte IrECI0.....vvueerreriieeerieeiee e 7,60
Costes indirectos.................. 6% 0,46
TOTAL PARTIDA 8,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CENTIMOS

Sv3822-UIH-GEN-003-ANE-REN-017-Justificacion de Precios

coDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
0055  A060504002_r2 m Cable de cobre de par trenzado estructurado para red de
comunicaciones
Cable de par trenzado estructurado CAT6A tipo U/FTP, fabricado y
testado segln las especificaciones TIA/EIA 568-C.2-Cat 6A,
EN50173-2, ISO 11801-2, EN50288-6-1 € IEC 61156-5 v2.0 de ca-
tegoria 6A.
Para tirar por conduccién. Con proteccion antirroedor, antitraccion
(Kevlar) y anti-humedad. Compatible para conectar al equipo ac-
tual de comunicaciones situado en la sala de control.
EL02902 1,00 ud Cable de cobre de par trenzado comunicacion 4,37 4,37
MOO00003E_2024 0,07 h Oficial 12 electricista. 22,60 1,58
MOO00005E_2024 0,14 h Ayudante electricista. 21,32 2,98
COStE AIMECHO... .. 8,93
Costes indirectos ................. 6% 0,54
TOTAL PARTIDA 9,47

Agciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CENTIMOS

0056

A060504002_r3

MOO0003E_2024
MOO0005E_2024
EL02901_8

0,05
0,05
2,00

Cable de red, fibra optica 8 fibras

Suministro e instalacién de cable de fibra dptica de 8 Fibras Mono-
modo 62,5/125 totalmente dieléctrica, para tirar por conduccién, pre-
via aprobacion por la Direccion de Obra. Con proteccion antirroedor
(fibra de vidrio), antitraccién (Kevlar), anti-humedad e ignifugo, en
ejecucion ajustada o con gel. Temperatura méxima contunua en ser-
vicio 70°C. Incluyendo material auxiliar necesario para su instala-
cion tales como empalmes y conectores SC. Incluye etiquetado de
los cables en ambos extremos y en cada cambio de sentido. Total-
mente instalado, ensayado y en funcionamiento.

h Oficial 12 electricista. 22,60 1,13
h Ayudante electricista. 21,32 1,07
m Cable de fibra 6ptica 8 fibras 1,31 2,62

Coste dIreCt0.....vvrcieeieeees s 4,82

Costes indirectos.................. 6% 0,29

TOTAL PARTIDA 511

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CENTIMOS

0057

A060602009_HE_A

MO00003_2024
MO00005_2024
EL00909a_HE

0,02
0,07
1,00

Cable conductor 6/10 kV, tipo RHZ1-OL 1x630mm2 Al

Cable conductor de tension nominal 6/10kV, tipo RHZ1 OL HERSA-
TENE, de seccion 1x 630 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple
extrusion semiconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor
exterior. Pantalla hilos H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Tempe-
ratura max. utilizacion 90°C. Aplicacién: distribucion de energia
M.T. para instalaciones al aire, entubados y enterrados.

h Oficial 12 22,60 0,45
h Ayudante 21,32 1,49
m Cable conductor 6/10 kV, tipo RHZ1 OL, 1x630 mm? 29,77 29,77
Coste dIr€Ct0.......uvvecvceeceee e 31,71

Costes indirectos 6% 1,90

TOTAL PARTIDA 33,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN
CENTIMOS

0058

A060702005_r

MO00003_2024
MO00005_2024
EL01105

0,04
0,12
1,00

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X16 mm? Cu
Cable conductor de tensién nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sec-
cion 2X16 mm2 Material, cobre.

h Oficial 12 22,60 0,90
h Ayudante 21,32 2,56
m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X16 mm? 20,80 20,80
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

(010153 (S0 L1101 (o 24,26
Costes indirectos ................. 6% 1,46
TOTAL PARTIDA 25,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y DOS
CENTIMOS

0059  A060703032_r m Cable conductor tipo RZ1-K (AS) 4x4 mm?
Cable conductor de tension nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de
seccion 4 x 4 mm?. Material, cobre.

MO00003_2024 0,02 h Oficial 12 22,60 0,45
MO00005_2024 0,06 h Ayudante 21,32 1,28
EL01332 1,00 m Cable conductor tipo RZ1-K (AS) 4x4 mm? 8,69 8,69
COoSte AIrBCLO......vecvreeececee e 10,42

Costes indirectos ................ 6% 0,63

TOTAL PARTIDA 11,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCO CENTIMOS

0060  A060801001_r m Tubo de polietileno 90 mm
Tubo de polietileno, corrugado exterior y liso interior, para canaliza-
cion eléctrica subterrénea de diametro 90 mm.

MO00003_2024 0,20 h Oficial 12 22,60 452
MO000005_2024 0,40 h Ayudante 21,32 8,53
EL01401 1,00 m Tubo de polietileno 90 mm 7,67 7,67

Coste direC0......cvrvereiiee s 20,72

Costes indirectos ................. 6% 1,24

TOTAL PARTIDA 21,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SEIS
CENTIMOS

0061 A061101001_r m Cable de cobre desnudo 35 mm?
Cable de cobre desnudo
- Caracteristicas:
- Tipo: Cobre desnudo
- Carga de rotura (Kg/mm2): 250 a 300 N/mm?
- Alargamiento de rotura (%): 25 a 30 %
- Secciénn unitaria: 35 mm?
- Punto de fusién (°C): 1.083 °C
- Densidad (Kg/dm®): 8,89
- Material cobre electrolitico recocido. E.T.G.-22

MO00003_2024 0,02 h Oficial 12 22,60 0,45
MO00005_2024 0,06 h Ayudante 21,32 1,28
EL03301 1,00 m Cable de cobre desnudo 35 mm? 5,57 5,57
(0101 (o 111 (o OO 7,30

Costes indirectos ................. 6% 0,44

TOTAL PARTIDA 7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS

0062  A061101002_r m Cable de cobre desnudo 50 mm?
Instalacion y suministro de cable de cobre desnudo
- Caracteristicas:
- Tipo: Cobre desnudo
- Carga de rotura (Kg/mm?): 250 a 300 N/mm?
- Alargamiento de rotura (%): 25 a 30 %
- Seccionn unitaria: 50 mm?
- Punto de fusion (°C): 1.083 °C
- Densidad (Kg/dm®): 8,89
- Material cobre electrolitico recocido. E.T.G.-22
MO00003_2024 0,02 h Oficial 12 22,60 0,45

Sv3822-UIH-GEN-003-ANE-REN-017-Justificacion de Precios

copIGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
MO00005_2024 0,06 h Ayudante 21,32 1,28
EL03302 1,00 m Cable de cobre desnudo 50 mm? 7,32 7,32

Coste dir€Ct0.......cvuvcrcreccc s 9,05

Costes indirectos ................. 6% 0,54

TOTAL PARTIDA 9,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS

0063  A06120099_HE Ud GRUPO ELECTROGENO ABIERTO 5.5 kVA
Grupo electrégeno fijo abierto, trifasico salidas 400/230 V de ten-
sion, 5.5kVA de potencia, compuesto por motor diésel de 1500
r.p.m. refrigerado por agua, silencioso de escape residencial; alter-
nador de 50 Hz de frecuencia, deposito de combustible y cuadro
eléctrico de control automatico/manual. Sobre bancada. Totalmen-
te montado y conexionado, incluido p.p. de medios auxiliares. Con-
forme a REBT: ITC-BT-40 y NTE-IEB. Materiales con marcado CE
y Declaracion de Prestaciones (CPR) segln Reglamento Europeo

(UE) 305/2011.
MO00003_2024 2,00 h Oficial 12 22,60 45,20
MO00006_2024 2,00 h Pedn especialista 21,32 42,64
MQ06004 2,00 h Cami6n grua de 6 t 55,12 110,24
EL03500_he 1,00 Ud Grupo electrogeno trifasico abierto 50 Hz 5.5 kVA 11.834,24 11.834,24
EL03532A_he 1,00 ud cuadro de conmutacion 32A 353,34 353,34

C0oSte dIreCt0.....vvrvericeeer s 12.385,66
Costes indirectos ................. 6% 743,14
TOTAL PARTIDA 13.128,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS con
OCHENTA CENTIMOS

0064  A06120100_HE Ud  Grupo electrédgeno abierto 45/50 kva

Suministro e instalacion de Grupo electrogeno fijo abierto, trifasico
salidas 400/230 V de tension, 45/50kVA de potencia, compuesto
por motor diésel de 1500 r.p.m. refrigerado por agua, silencioso de
escape residencial; alternador de 50 Hz de frecuencia, depdsito de
combustible y cuadro eléctrico de control automatico/manual. So-
bre bancada. Totalmente montado y conexionado, incluido p.p. de
medios auxiliares. Conforme a REBT: ITC-BT-40 y NTE-IEB. Mate-
riales con marcado CE y Declaracidn de Prestaciones (CPR) se-
gun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

MO00003_2024 2,00 h Oficial 12 22,60 45,20
MO00006_2024 2,00 h Peon especialista 21,32 42,64
MQ06004 2,00 h Camion graa de 6 t 55,12 110,24
EL03500b_he 1,00 Ud Grupo electrégeno trifasico abierto 50 Hz 45/50 kVA 16.195,25 16.195,25
EL03590A_he 1,00 ud cuadro de conmutacién  90A 595,34 595,34

Coste dIrCt0......cueveeveereeereee s 16.988,67

Costes indirectos ................. 6% 1.019,32

TOTAL PARTIDA 18.007,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL SIETE EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CENTIMOS
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CODIGO

CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

0065  A061400001_R

MO00003_2024
MO00005_2024
EL04101

Ud  Videoportero automatico
Suministro y colocacion de Videoportero automatico fromado por,
Placa aluminio extrusionado. Telecamara CCD B/N o color. Pulsa-
dor luz auto-iluminado. Medidas exteriores 134x265 mm. Monitor
Platea hasta 3 teléfonos. Utilizar abrepuertas 12V DC corriente con-
tinua.
Elementos comunes:
* Médulo rejilla 1 pulsador
* Médulo transmisor
* Médulo microprocesado
* Médulo control accesos
* Conjunto cabezales
* Caja empotrar
* Médulo receptor video
* Regleta conexion
* Fuente alimentacion
*Kit B/N 1 linea
* Modulo sonido con telecamara B/N
* Kit color 1 linea
*Modulo sonido de telecamara color
* Platea Plus Color Monitor videoportero
Incluyendo p.p de canalizaciones, cableado e instalacion.

0,50 h Oficial 12 22,60 11,30
2,00 h Ayudante 21,32 42,64
1,00 ud Videoportero automatico completo 1.457,75 1.457,75

COSte dIrECIO.....vueerreriiecriiee e 1.511,69

Costes indirectos ................. 6% 90,70

TOTAL PARTIDA 1.602,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con TREINTA'Y

NUEVE CENTIMOS

0066  A061400004_R

MO00003_2024
MO00005_2024
EL04004

Ud  Sistema de megafonia
Suministro e instalacion de sistema de megafonia compuesto por
megafonos y un amplificador reproductor distribuidos por la planta.
Incluido sistema de soportacion, cableado y todos los trabajos de
obra civil necesarios. Totalmente instalado, probado y funcionando.

2,00 h Oficial 12 22,60 45,20
6,00 h Ayudante 21,32 127,92
1,00  Ud Sistema de megafonia completo 3.444,04 3.444,04

CoSste dIreC0.....vvreeersere s 3.617,16

Costes indirectos 6% 217,03

TOTAL PARTIDA 3.834,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA'Y CUATRO
EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

0067  A061400006_r1

MO00003_2024
MO00005_2024
EL04006

Ud Control de acceso codificado
Suministro e instalacion de kit de control de acceso codificado com-
puesto por médulo RFI, bastidor y frontal, caja de empotrar 1 modu-
lo, alimentador E-30 y 5 tarjetas. Totalmente instalado, probado y

funcionando.
0,50 h Oficial 12 22,60 11,30
2,00 h Ayudante 21,32 42,64
1,00 ud Control de acceso codificado completo 362,73 362,73
CoSte dIreC0......vvreeeierse s 416,67
Costes indirectos.................. 6% 25,00
TOTAL PARTIDA 441,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS
con SESENTA'Y SIETE CENTIMOS

Sv3822-UIH-GEN-003-ANE-REN-017-Justificacion de Precios

copIGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
0068  A080203012_HE m? Tratamiento superficial doble tipo C65B2 TRG
Tratamiento superficial doble, con emulsién asfaltica C65B2 TRG
y dotacién de 1,0 kg/m?, incluso extendido, apisonado y barrido pa-
ra eliminacion del arido mal adherido.
MO00004_2024 0,01 h Oficial 22 21,75 0,22
MO00007_2024 0,02 h Peon ordinario 21,26 0,43
MQ05005 0,01 h Compact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 71,65 0,72
8/14t
MQ05006 0,01 h Compactador asfaltico neumatico automatico 6/15 t 66,13 0,66
MQ06001 0,01 h Camién basculante de 8 t 41,68 0,42
MQ09002 0,01 h Extendedora gravilla acoplada y remolcada 14,01 0,14
MQ09005 0,01 h Camion cisterna bituminosa c/lanza 10.000 | 54,34 0,54
MQ10001 0,01 h Barredora autopropulsada 25 CV 28,06 0,28
MT12405 3,20 t Emulsion tipo C65B2 TRG 0,67 2,14
MT00128 0,01 t Gravilla machaqueo 10/5 mm D.A.<25 16,86 0,17
MT00129 0,01 t Gravilla machaqueo 20/10 mm D.A.<25 16,53 0,17
Coste dir€Ct0.......coevverererereee s 5,89
Costes indirectos.................. 6% 0,35
TOTAL PARTIDA 6,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

0069  A0805009_HE

MO00003_2024
MO00005_2024
MO00007_2024
MT08105
MT08106

MT08107
MT08108
MT08101
MT00307
MQ04018

m Valla de parcela de malla de simple torsion
Vallado de parcela formado por malla de simple torsion, de 8 mm
de paso de malla y 1,1 mm de didmetro, acabado galvanizado y
postes de acero galvanizado, de 48 mm de diametro y 2 m de altu-
ra. incluye p.p. de obra civil asociada (excavacion, cimentaciones,
etc). Totalmente terminado

0,10 h Oficial 12 22,60 2,26
0,20 h Ayudante 21,32 4,26
0,01 h Pedn ordinario 21,26 0,21
0,22 ud Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m intermedio 10,87 2,39
0,06 ud Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m interior de 11,54 0,69
refuerzo

0,04 ud Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m extremo 13,95 0,56
0,20 ud Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m en escuadra 14,99 3,00
2,00 m? Malla galvanizada simple torsion ST-50/16 1,66 3,32
0,04 m® Hormigén HM-20/B/20/X0 central 77,02 3,08
0,01 h Retrocargadora neumaticos 75 CV 49,45 0,49

COSte dIrECH0....ovvereciiriiee i 20,26

Costes indirectos ................. 6% 1,22

TOTAL PARTIDA 21,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO

CENTIMOS

0070  A090202001_R

MO00003_2024
MO00005_2024
MT10605

MT09870
AUX00017

Ud  Arqueta H.A. 40 x 40 x 50 cm
Arqueta prefabricada de hormigén armado, de dimensiones interio-
res 40x40x50 cm, sobre solera de hormigén HM-30/B/20/1+Qa con
cerco y tapa de hormigén prefabricada fck 25 Mpa. Excavacion y re-
lleno no incluidos.

0,50 h Oficial 12 22,60 11,30
0,37 h Ayudante 21,32 7,89
1,00 ud Arqueta prefabricada de hormigon fck=25 MPa, de 45,85 45,85
40x40x50 cm
1,00 ud Tapa cuadrada HA e=6¢cm 40x40 cm fck 25 Mpa 18,60 18,60
0,10 m® HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 122,57 12,26
COStE AIMECHO... .. 95,90
Costes indirectos .. 6% 5,75
TOTAL PARTIDA 101,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y CINCO

CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
0071 A090202004_R Ud Arqueta 140 x 140 x 150 cm con 2 acometidas hasta 2800
Arqueta prefabricada de hormigén armado, de dimensiones interio-
res 140 x 140 x 150 cm con 2 acometidas hasta @800, sobre sole-
ra de hormigén HM-30/B/20/1+Qa con cierre de tapa circular con
bloqueo y marco de fundicion clase D-400. Excavacion y relleno
no incluidos.
MO00003_2024 427 h Oficial 12 22,60 96,50
MO00005_2024 7,35 h Ayudante 21,32 156,70
MQ06004 0,65 h Camién gria de 6 t 55,12 35,83
MT09809 1,00 ud Tapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 168,70 168,70
MT10608 1,00 ud Arqueta prefabricada de hormigén fck=25 MPa, de 910,18 910,18
140x140x150 cm
AUX00017 0,26 m® HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 122,57 31,87
CoSte dIrBCO......cvucvecvereeee e 1.399,78
Costes indirectos 6% 83,99
TOTAL PARTIDA 1.483,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES

EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

0072  A110603010_r m Cable conductor Al XZ1 (S) 1x240 mm?, 0,6/1 kV
Cable conductor de aluminio XZ1 (S), 1x240 mm? 1,8 kV DC -
1,211,2 kV AC, clase 2 segln IEC 60228, aislamiento de mezcla de
polietileno reticulado (XLPE) tipo DIX3 segiin HD 603-1, con cubier-
ta externa de LSOH tipo DMO 1 segun UNE HD 603-1, Incluso p/p
de pequefio material y conexiones, totalmente instalado.
MO00003_2024 0,07 h Oficial 12 22,60 1,58
MO00007_2024 0,07 h Pedn ordinario 21,26 1,49
EL07010 1,05 m Cable de aluminio XZ1 (S), 1x240 mm? 6,66 6,99
COStE dIrECI0. ... vt 10,06
Costes indirectos ................. 6% 0,60
TOTAL PARTIDA 10,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
0073  A110603012_r m Cable conductor Al XZ1 (S) 1x400 mm?, 0,6/1 kV
Cable conductor de aluminio XZ1 (S), 1x400 mm? 1,8 kV DC -
1,211,2 kV AC, clase 2 segun IEC 60228, aislamiento de mezcla de
polietileno reticulado (XLPE) tipo DIX3 segtin HD 603-1, con cubier-
ta externa de LSOH tipo DMO 1 segun UNE HD 603-1, Incluso p/p
de pequefio material y conexiones, totalmente instalado.
MO00003_2024 0,07 h Oficial 12 22,60 1,58
MO00007_2024 0,07 h Pedn ordinario 21,26 1,49
EL07012 1,05 m Cable de aluminio XZ1 (S), 1x400 mm? 10,80 11,34
(010153 (S0 11 (o 14,41
Costes indirectos 6% 0,86
TOTAL PARTIDA 15,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
0074  B-LL-LDT01.001_AL ud Instalacion eléctrica de media tension LE EVACUACION_AI
Suministro e instalacion de las lineas eléctricas que discurren por
el interior de la PSFV, asi como la puesta a tierra de las mismas.
Segun las especificaciones técnicas del anteproyecto y previa apro-
bacion por la Direccién de Obra. Segun especificaciones técnicas
del anteproyecto, totalmente ejecutada.
IUMO010b63_3h_AL 395,00 m Linea subterranea de 6.3 kV(horg) bajo tubo.3 cables. 93,14 36.790,30
solo CABLEADO
IlUM010b63_3a_AL 35,50 m Linea subterranea de 6.3 kV (arena) bajo tubo.3 93,14 3.306,47
cables. solo CABLEADO
IUM010b63_6h_AL  1.175,00 m Linea subterranea de 6.3 kV (horg.) bajo tubo.6 cables. 183,66 215.800,50
solo CABLEADO
IUM010b63_6a_AL 445,00 m Linea subterranea de 6.3 kV (arena) bajo tubo.6 183,66 81.728,70

cables. solo CABLEADO

Sv3822-UIH-GEN-003-ANE-REN-017-Justificacion de Precios

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
IUM010b63_12_AL 590,00 m Linea subterranea de 6.3 kV bajo tubo. 12 cables. solo 371,71 219.308,90
CABLEADO
IUM010b63_15_AL 390,00 m Linea subterranea de 6.3 kV bajo tubo. 15 cables. solo 464,42 181.123,80
CABLEADO
12-0001_LE_r01 6.831,62 m Tendido cable subterraneo de fibra 6ptica bajo tubo 16,53 112.926,68
12-0002_LL 5,00 Ud Conjunto terminacién interior composite para cable 283,04 1.415,20
RHZ1-OL 6/10 kV 1x630 K Cu + H16
1Z_0003a_r1_AL 6.831,62 m Cable concéntrico tipo RZ1 (AS)0.6/1kv 1x240 mm? Al 21,08 144.010,55
1Z_0004 5,00 Ud Caja unipolar PAT directa pantallas 287,87 1.439,35
1Z_0005_9 5,00  Ud Caja unipolar PAT directa pantallas con descargador 9 339,17 1.695,85
kv
Coste dir€Ct0.......ccevveeerereiereese s 999.546,30
Costes indirectos.................. 6% 59.972,78
TOTAL PARTIDA 1.059.519,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN MILLON CINCUENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHO CENTIMOS

0075

B-LL-LDT01.002

A010302004_R 15,84
A010601004_R 528
1Z_0008_b 12,00

Zanja_B_Tipo_1h_LL 395,00
Zanja_B_Tipo_1a_LL 35,50
Zanja_B_Tipo_2h_LL 1.175,00
Zanja_B_Tipo_2a_LL 445,00

Zanja_B_Tipo_3h_LL 590,50

Zanja_B_Tipo 390,00
4h_LL
Zanja 95,00

_B_cruzamiento_LL

ud

Obra Civil para instalacion eléctrica Lineas de evacuacion
Ejecucién de obra civil necesaria para construccion de las lineas
eléctricas que discurren por el interior de la PSFV. Incluyendo exca-
vacién y relleno (suelos seleccionados de la excavacién, zahorra ar-
tificial, hormigén HM-20, hormigén armado y mezcla bituminosa) de
zanja y arquetas, todo segun las especificaciones técnicas del ante-
proyecto y previa aprobacién por la Direccidn de Obra. Incluyendo
también reposicion de posibles servicios afectados. Segin especifi-
caciones técnicas del anteproyecto, totalmente ejecutada.
m3 Excavacion zanja o pozo, medios mecanicos, terreno 17,68 280,05
medio
m3 Relleno zanjas excavacion suelos adecuados. Tmax 7,45 39,34
150 mm
Ud Arqueta 110x100x80 cm con 6 acometidas hasta diam. 935,25 11.223,00
400
ml Canalizacién enterrada para 1 circuito 40x94cm tubos 56,78 22.428,10
hormigonados
ml Canalizacion enterrada para 1 circuito 40x94cm tubos 59,07 2.096,99
cama arena
ml Canalizacién enterrada para 2 circuitos 40x143.5¢cm 92,59 108.793,25
tubos hormigonados
ml Canalizacién enterrada para 2 circuitos 40x143.5¢cm 85,81 38.185,45
tubos cama arena
ml Canalizacion enterrada para 4 circuitos 80x143.5cm 177,62 104.884,61
tubos hormigonados
ml Canalizacién enterrada para 5 circuitos 80x184.5cm 240,03 93.611,70
tubos hormigonados
ml Canalizacion enterrada en cruzamiento con servicios 68,55 6.512,25
Coste direCt0.......coervercreeecee e 388.054,74
Costes indirectos .. 6% 23.283,28
TOTAL PARTIDA 411.338,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y OCHO EUROS con DOS CENTIMOS

0076

B-LL-LDT_r1

B-LL-LDT01.001_AL 1,00

B-LL-LDT01.002 1,00

Ud

LINEAS DE EVACUACION

Suminstro e instalacion de lineas de evacuacién de tensién nomi-
nal de minimo 6 kV, tipo RHZ1-OL, segln las especificaciones téc-
nicas del anteproyecto y previa aprobacion por la Direccion de
Obra. Incluyendo trabajos de obra civil, instalacién eléctrica y mate-
rial necesarios.Totalmente instaladas, ensayadas y en funciona-
miento, incluso megado con certificado sellado por instalador.

ud Instalacion eléctrica de media tension LE 999.546,30
EVACUACION_AI

ud Obra Civil para instalacion eléctrica Lineas de 388.054,74
evacuacion

999.546,30

388.054,74
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CODIGO

CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
(010153 (S0 L1101 (o 1.387.601,04

Costes indirectos ................. 6% 83.256,06

TOTAL PARTIDA 1.470.857,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA'Y SIETE EUROS con DIEZ CENTIMOS

0077

CEL2500_LL

MO00003_2024 35,00
MO00006_2024 25,00
MQ06004 3,00
CELDA_LLanera 1,00

Ud

Celda con Interruptor 2500A 6.3kV para Cabina de MT
Existente, completamente montada
Celda de 2500A tipo AD3-MCSET3 de schneider electric para cabi-
na de MT 6.3kV existente. Totalmente instalado, probado y funcio-
nando.
h Oficial 12 22,60 791,00
h Pedn especialista 21,32 533,00
h Camién grua de 6 t 55,12 165,36
ud Celda AD3 (McseT 3) Schneider Electric o similar 24.200,90 24.200,90
COSte dIrECIO.....vvueerrecrieiieerieec e 25.690,26
Costes indirectos.................. 6% 1.541,42
TOTAL PARTIDA 27.231,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA'Y UN
EUROS con SESENTA'Y OCHO CENTIMOS

0078

Cartel001

Ud

Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperacion, Transfor-
macion y Resiliencia financiado por la Unién Europea-NextGenera-
tionEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un
vinilo adhesivo impreso con el contenido grafico del cartel y una I1&-
mina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero
IPN 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocacion
en zapatas de hormigon de 50x50x100 cm, y desmontaje al finali-
zar la obra.

Sin descomposicion 1.300,00
Costes indirectos ................. 6% 78,00
TOTAL PARTIDA 1.378,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS

0079

Cartel002

Ud

Placa definitiva fase explotacion PRTR 42x42cm

Placa definitiva en la fase de explotacién, informativo del Plan de
Recuperacion, Tranformacién y Resiliencia financiado por la Union
Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado

Sin descomposicion 450,00
Costes indirectos................. 6% 27,00
TOTAL PARTIDA 477,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA'Y SIETE EUROS

0080

D-LL-SYS_01

Ud

Presupuesto de Seguridad y Salud

Presupuesto de Seguridad y Salud segln Anejo del Anteproyecto:
Estudio de Seguridad y Salud. Incluyendo todos los equipos y pro-
cedimientos preventivos para la correcta ejecucion de la obra des-
de el punto de vista de la Seguridad y Salud Laboral.

Sin descomposicion 113.933,83
Costes indirectos ................. 6% 6.836,03
TOTAL PARTIDA 120.769,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA
Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

Sv3822-UIH-GEN-003-ANE-REN-017-Justificacion de Precios

cODIGO

CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

0081

E-LL-GRllanera

Ud

Gestion de Residuos

Presupuesto de Gestién de Residuos segin Anejo del Anteproyec-
to: Gestion de Residuos. Incluyendo la gestion de RCD nivel Il de
naturaleza pétrea y naturaleza no pétrea, asi como la gestion de re-
siduos peligrosos. Incluyendo la carga, transporte ,deposicion con-
trolada y canon de vertido de los residuos en vertedero autorizado,
asi como los medios auxiliares necesarios.

Sin descomposicién
Costes indirectos ................. 6%

TOTAL PARTIDA

300.618,71
18.037,12

318.655,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

0082

0083

E02TRT140_HE

MQ06001 0,02
MQ04018 0,02

G-LL-SP
Cartel001 1,00
Cartel002 1,00

m3

Ud

TRANSPORTE TIERRAS EN OBRA CAMION 12t CARGA
MECANICA
Transporte de tierras dentro de obra con camién basculante de 12
Tn, hasta una distancia méxima de 1.000 m. Carga con pala carga-
dora, incluida parte proporcional de medios auxiliares.
h Cami6n basculante de 8 t 41,68 0,83
h Retrocargadora neumaticos 75 CV 49,45 0,99
COSte AIFECI0....ceveveeecieicieeiecee e 1,82
Costes indirectos ................. 6% 0,11
TOTAL PARTIDA 1,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
SENALIZACION PRTR
Suministro e instalacion de sefializacién informativa del Plan de Re-
cuperacion, Transformacién y Resiliencia financiado por la Unién
Europea-NextGenerationEU provisional y definitiva, segun las espe-
cificaciones técnicas del anteproyecto y previa aprobacion por la Di-
reccion de Obra. Totalmente ejecutado.
Ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m 1.300,00 1.300,00
Ud Placa definitiva fase explotacion PRTR 42x42cm 450,00 450,00
Coste dIr€C0.......uvvrcrcrcee e 1.750,00
Costes indirectos.................. 6% 105,00
TOTAL PARTIDA 1.855,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS

0084

Geotec_LL_r1

Hy49stc010a 5,00
Hy49sts010 1,00
Hy49sts020 5,00
Hy49sts030a 50,00
Hy49sts040 22,00

Ud

Estudio geotécnico LLANERA
Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas)
con al menos:
5 sondeos hasta 10 m tomando 5 muestras inalteradas y 5 mues-
tras alteradas (SPT); 12 penetraciones dinamicas mediante penetré-
metro dinamico (DPSH) hasta 5 m; 8 ensayos de campo tipo pull
out
Y realizacion de los siguientes ensayos de laboratorio: analisis gra-
nulométrico; limites de Atterberg; humedad natural; densidad apa-
rente; expansividad; corte directo; Proctor Normal; C.B.R.; conteni-
do en sulfatos; contenido de materia orgénica; ensayo de acidez
Bauman - Gully; ensayo de resistividad eléctrica; ensayo de resistivi-
dad térmica. Tipologia y cantidad de ensayos a confirmar.

Ud Toma de una muestra de suelo en una calicata. 350,00

Ud Transporte de equipo de sondeo, personal 2.500,00
especializado y materiales a la zona de trabajo y
retorno al finalizar los mismos. Dist

Ud Emplazamiento de equipo de sondeo en cada punto. 120,00

m Sondeo mediante perforacion a rotacién en suelo 80,00

medio (arcillas, margas), con extraccion de testigo
continuo, con bateria de dia

Ud Caja porta-testigos de cartén parafinado, fotografiada. 20,00

1.750,00
2.500,00

600,00
4.000,00

440,00
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cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
Hy49stp010 1,00  Ud Transporte de equipo de penetracion dinamica 1.800,00 1.800,00
(DPSH), personal especializado y materiales a la zona
de trabajo y retorno al final
Hy49stp020 12,00 Ud Emplazamiento de equipo de penetracion dinamica 60,00 720,00
(DPSH) en cada punto.
Hy49stp030a 60,00 m Penetracién mediante penetrometro dinamico (DPSH), 150,00 9.000,00
hasta 5 m de profundidad.
Hy49sla010 49,00  Ud Apertura y descripcion visual-manual de muestra de 25,00 1.225,00
suelo ASTM D2488.
Hy49sla040 25,00  Ud Preparacion de muestra de suelo, segiin UNE 103100. 30,00 750,00
Hy49sts060a 25,00 Ud Extraccion de muestra inalterada mediante 67,00 1.675,00
tomamuestras de pared gruesa, hasta 25 m de
profundidad.
Hy49sts050a 24,00 Ud Extraccion de muestra alterada mediante 67,00 1.608,00
tomamuestras normalizado del ensayo de Penetracion
Estandar (SPT), hasta 25 m de profund
Hy49sts035a 24,00  Ud Ensayo SPT 67,00 1.608,00
Hy49sts005a 8,00 Ud Ensayo de arrancamiento (Pull out); ASTM 1.200,00 9.600,00
D3966-07/ASTM D3689-07.
Hy49sts070 3,00  Ud Ensayos de evaluacion de la corrosion de perfiles de 200,00 600,00
acero enterrados en el suelo
Hy49s1a030 50,00 m Descripcion de testigo continuo de muestra de suelo. 25,00 1.250,00
Hy49sla080a 55,00 Ud Anélisis granulométrico por tamizado de una muestra 45,00 2.475,00
de suelo, segiin UNE-EN ISO 17892-4.
Hy49sla060 55,00  Ud Ensayo para determinar los Limites de Atterberg (limite 45,00 2.475,00
liquido y plastico de una muestra de suelo), segiin
UNE-EN ISO 17892-12.
Hy49sla050 55,00  Ud Ensayo para determinar el contenido de humedad 45,00 2.475,00
natural mediante secado en estufa de una muestra de
suelo, segiin UNE 103300.
Hy49sla070 33,00 Ud Ensayo para determinar la densidad aparente (seca y 25,00 825,00
himeda) de una muestra de suelo, segin UNE
103301.
Hy49sla090 5,00 Ud Ensayo para determinar la resistencia a compresion 52,00 260,00
simple de una muestra de suelo (incluso tallado),
seglin UNE 103400.
Hy49sla100 3,00  Ud Ensayo para determinar la expansividad de una 105,00 315,00
muestra de suelo en el aparato Lambe, segiin UNE
103600.
Hy49sla103 3,00  Ud Ensayo de Indice de colapso 201,00 603,00
Hy49sla130 6,00 Ud Ensayo de corte directo sin consolidacion y sin drenaje 150,00 900,00
de una muestra de suelo, segun UNE 103401.
Hy49sue010 3,00 Ud Ensayo Proctor Normal, segun UNE 103500. 152,00 456,00
Hy49sue030 3,00 Ud Ensayo C.B.R. (California Bearing Ratio) en 215,00 645,00
laboratorio, segin UNE 103502, sin incluir ensayo
Proctor, en explanadas.
Hy49sue102 8,00 Ud Determinacion del pH de las muestras de suelo 35,00 280,00
Hy49sla110 11,00  Ud Ensayo cuantitativo para determinar el contenido en 61,00 671,00
sulfatos solubles de una muestra de suelo, segin UNE
103201.
Hy49sla120 11,00  Ud Ensayo cuantitativo para determinar el contenido en 52,00 572,00
materia organica de una muestra de suelo, segin UNE
103204.
Hy49sla121 11,00  Ud Ensayo de Acidez Bauman - Gully, segiin EN 62,00 682,00
16502:2014
Hy49sla210 8,00 Ud Ensayo de Resistividad eléctrica,segun ASTM/G 57; 1.980,00 15.840,00
EEE Std 81-2012
Hy49sla250 8,00  Ud Ensayo de Resistividad térmica, segun ASTM D5334 e 510,00 4.080,00
IEEE 442/D3
Hy49sin010 1,00 Ud Informe geotécnico, con especificacion de cada uno de 64.000,00 64.000,00
los resultados obtenidos, conclusiones y validez del
estudio sobre paramet
Hy01exn020 32,00 H Retroexcavadora hidraulica sobre neumaticos, de 115 120,00 3.840,00
kW.
COSte dIrECIO0.....vveerreririreeericeieeei e 140.520,00
Costes indirectos.............. 6% 8.431,20
TOTAL PARTIDA 148.951,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA'Y UN EUROS con VEINTE CENTIMOS

Sv3822-UIH-GEN-003-ANE-REN-017-Justificacion de Precios

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
0085  H-LL-AEBO01.01 Ud  Cimentacion para centro de seccionamiento
Ejecucién de los trabajos de obra civil necesarios para la forma-
cion de cimentacion para el centro de seccionamiento en la parce-
la de la estacion de bombeo. Incluye excavaciones, encofrados, ar-
maduras y hormigon, segln especificaciones técnicas del antepro-
yecto y previa aprobacion por la Direccién de Obra. Incluyendo ma-
terial auxiliar necesario para su completa ejecucion.Totalmente eje-
cutada.
A010302004_R 12,80  m3 Excavacion zanja o pozo, medios mecanicos, terreno 17,68 226,30
medio
A010605001_R 6,40  m3 Encachado con grava piedra caliza 28,76 184,06
A020101002_R 3,20  m3 HL-150/B/12 0 HL-150/B/20 para capa de limpieza 89,67 286,94
A020109001_R 11,20  m3 HA-35/B/20/XD1 0 XD2 o XD3 en eltos horizontales 117,60 1.317,12
vertido camién
A020200001_R 840  m2 Encofrado losa de cimentacion 22,94 192,70
A020300002_R 80,00 kg Suministro y colocacion acero para armaduras en 2,55 204,00
barras B 500 S
Coste dir€Ct0.......ccevveerercereese s 241112
Costes indirectos.................. 6% 144,67
TOTAL PARTIDA 2.555,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

0086

H-LL-AEB02_r

CEL2500_LL

HE_LL_CAB.ext
HE_A060703031_B
A060703032_r
HE_A060703046_A
A060602009_HE_A
IEO010_galv600
IEO010_galv100

1,00

1,00
500,00
500,00
100,00
720,00

50,00
50,00

Ud

Instalacion eléctrica - ESTACION DE BOMBEO

Suministro e instalacion de los equipos necesarios en el centro de
seccionamiento, segun las especificaciones técnicas del antepro-
yecto y previa aprobacién por la Direccion de Obra. Totalmente ins-
talado, probado y en funcionamiento.

Ud Celda con Interruptor 2500A 6.3kV para Cabina de MT 25.690,26 25.690,26
Existente, completamente montada

Ud Cabina de MTde 6.3kV 117.653,71 117.653,71
m Cable conductor tipo RZ1-K (AS) 12x2.5 mm? 17,13 8.565,00
m Cable conductor tipo RZ1-K (AS) 4x4 mm? 10,42 5.210,00
m Cable conductor tipo RZ1-K (AS) 4x50 mm? 97,62 9.762,00
m Cable conductor 6/10 kV, tipo RHZ1-OL 1x630mm2 Al. 31,71 22.831,20
m Canalizacion. bandeja perforada galvanizada 600 136,88 6.844,00
m Canalizacion. bandeja perforada galvanizada 100 61,58 3.079,00

COSte dIrECH0....cevrverrerierirrieeteereni 199.635,17

Costes indirectos.................. 6% 11.978,11

TOTAL PARTIDA 211.613,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TRECE

EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

0087

HE_ paso_canal

MO00007_2024
MO00005_2024
MO00006_2024
MQ04018
MQ06005
MTemboca01
MT07103
MT07703
MT07112

0,40
0,40
0,13
0,26
0,07
0,25
1,00
0,50
0,10

ml

Paso canal bajo carretera il embocadura

Ejecucion de paso de colector de drenaje bajo caminos y calzadas
formado por:

Embocadura de hormigén prefabricado

Colector Tuberia de hormigon armado para saneamiento, confor-
me a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o segun normativa vi-
gente, Clase 135, diametro nominal DN 500 mm,

Incluye excavacion por medios mecanicos en terreno medio, sin
carga ni transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, per-
filado y refino de paredes. Segun planos y especificaciones de pro-

yecto
h Peon ordinario 21,26
h Ayudante 21,32
h Pedn especialista 21,32
h Retrocargadora neumaticos 75 CV 49,45
h Camion griade 10a 12t 80,29
ud Embocadura de hormigdn prefabricado diam 500 212,96
m Tuberia de horm. arm. clase 135, @ 500 mm 63,13
Ud Junta goma para tub. h.a. @ 500 7,99
kg Lubricante para tubos hormigon 4,46

8,50
8,53
2,77
12,86
5,62
53,24
63,13
4,00
0,45
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

(010153 (S0 L1101 (o 159,10
Costes indirectos 6% 9,55
TOTAL PARTIDA 168,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA'Y CINCO CENTIMOS

0088  HE_A010202006 m3  Demolicion muro fabrica ladrillo, bloque o mamposteria por
medios mecanicos
Demolicién de muro de fabrica de ladrillo, bloque 0o mamposteria
con medios mecanicos, incluyendo retirada de escombros, con
p.p. de medios auxiliares y sin transporte a vertedero, medido so-

bre perfil.

MO00001_2024 0,30 h Encargado 23,64 7,09
MO00007_2024 0,30 h Pedn ordinario 21,26 6,38
MQ04007 0,20 h Retroexcavad.c/martillo rompedor 65,09 13,02
MQ03009 0,10 h Equipo de oxicorte 7,40 0,74
MQ04014 0,10 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2 m3 61,78 6,18
Coste direCt0.......vvevereeee e 33,41
Costes indirectos 6% 2,00

TOTAL PARTIDA 35,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y CINCO EUROS con CUARENTA'Y
UN CENTIMOS

0089 HE_A010603004_A m3  Pedraplén rocas adecuadas préstamos. Amortiguamiento en
canal

Pedraplén formado con rocas adecuadas de préstamos para forma-
cion de amortiguamiento en desagie de canal. incluso aportacion,
extendido y compactacion segin docmentacion de proyecto.

MO00002_2024 0,02 h Capataz 23,12 0,46
MO00005_2024 0,02 h Ayudante 21,32 0,43
MQ04020 0,01 h Tractor sforugas bull. 140 CV 40,16 0,40
MQ04021 0,02 h Motoniveladora de 130 CV 60,70 1,21
MQ05007 0,02 h Compactador neumat.autp.100 CV 43,92 0,88
MQ06007 0,01 h Camién con tanque para agua de 10 m3 66,89 0,67
MQ04005 0,03 h Retroexcavadora 50 HP 37,14 1,11
MT00116 1,15 m?® Pedraplén formado con rocas adecuadas 572 6,58
MT00201 0,20 m® Agua 1,85 0,37
COSte AIMBCIO.......eeeeeeeeee e 12,11

Costes indirectos ................. 6% 0,73

TOTAL PARTIDA 12,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS

0090 HE_A060103005_CS Ud Edificio de centro de seccionamiento

Suministro e instalacion de edificio de hormigén modular de dimen-
siones exteriores 8.200x 3.400 y altura vista 3.000mm, incluyendo
transporte y montaje. Incluye todas las instalaciones propias del edi-
ficio (alumbrado, fuerza, comunicaciones, fontaneria, evacuacion, cli-
matizacion, etc) e instalacion de seguridad y antiintrusién, asi como
todos los elementos necesarios para su completa ejecucion. Segun
especificaciones técnicas del anteproyecto.

MO00003_2024 55,00 h Oficial 12 22,60 1.243,00
MO00006_2024 45,00 h Pedn especialista 21,32 959,40
MQ06004 5,00 h Camién grua de 6 t 55,12 275,60
EL00305a_HE 1,00 ud Edificio hormigén modular 8.200 x 3.400 x 3.000 mm 25.168,94 25.168,94

Sv3822-UIH-GEN-003-ANE-REN-017-Justificacion de Precios

copIGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
(070553 (o =T (o T 27.646,94

Costes indirectos .. 6% 1.658,82

TOTAL PARTIDA 29.305,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCO
EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

0091 HE_A060703031_B m Cable conductor tipo RZ1-K (AS) 12x2.5 mm?
Cable conductor de tension nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de
seccion 12x 2.5 mm?2 Material, cobre.

MO00003_2024 0,02 h Oficial 12 22,60 0,45
MO00005_2024 0,06 h Ayudante 21,32 1,28
EL01339b_HE 1,00 m Cable conductor tipo RZ1-K (AS) 12x2.5 mm? 15,40 15,40
Coste dir€Ct0.......cvurvcrcieieeccee e 17,13

Costes indirectos .. 6% 1,03

TOTAL PARTIDA 18,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

0092  HE_A060703046_A m Cable conductor tipo RZ1-K (AS) 4x50 mm?
Cable conductor de tensién nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de
seccion 4 x 50 mm2 Material, cobre.

MO00003_2024 0,05 h Oficial 12 22,60 1,13
MO00005_2024 0,10 h Ayudante 21,32 2,13
EL01346a_HE 1,00 m Cable conductor tipo RZ1-K (AS) 4x50 mm? 94,36 94,36
Coste dIreCt0......uvrvcieceeeeees s 97,62

Costes indirectos.................. 6% 5,86

TOTAL PARTIDA 103,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS

0093  HE_A090202004_A Ud  Arqueta 100 x 100 x 100 cm con 2 acometidas hasta 600
Arqueta prefabricada de hormigdn armado, de dimensiones interio-
res 100x100x100cm con 2 acometidas hasta @600, sobre solera
de hormigdn HM-30/B/20/1+Qa con cierre de tapa circular con blo-
queo y marco de fundicion clase D-400. Excavacion y relleno no in-

cluidos.
MO00003_2024 325 h Oficial 12 22,60 73,45
MO00005_2024 6,35 h Ayudante 21,32 135,38
MQ06004 0,60 h Camion grtia de 6 t 55,12 33,07
MT09809 1,00 ud Tapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 168,70 168,70
AUX00017 0,26 m* HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 122,57 31,87
MT10608a_HE 1,00 ud Arqueta prefabricada de hormigon fck=25 MPa, de 468,53 468,53
100x100x100 cm
Coste dIr€C0.......uvvrvcrcceeeceee s 911,00
Costes indirectos ................. 6% 54,66
TOTAL PARTIDA 965,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA'Y CINCO EUROS con
SESENTA'Y SEIS CENTIMOS

0094  HE_A110601004_Ar m Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x6 mm?
Cable conductor de cobre electrolitico estafiado H1Z272-K, 1x6
mm? 1,8 kV DC - 1,0/1,0 kV AC, clase 5 (flexible) segin UNE-EN
60228 e IEC 60228, clase Cca- s1b, d2, a1, instalado en tubo o ban-
deja previamente instalado, incluso p/p de pequefio material y cone-
xiones MC4 o similar, totalmente instalado.

MO00003_2024 0,07 h Oficial 12 22,60 1,58
MO00007_2024 0,07 h Pedn ordinario 21,26 1,49
FO11004 1,05 m Cable conductor Cu H122Z2-K (AS) 1x6 mm? 1,55 1,63
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

(010153 (S0 L1101 (o 4,70
Costes indirectos ................. 6% 0,28
TOTAL PARTIDA 4,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CENTIMOS

0095 HE_A110601005_Ar m Cable conductor Cu H1Z22Z2-K (AS) 1x10 mm?
Cable conductor de cobre electrolitico estafiado H1Z22Z2-K, 1x10
mm? 1,8 kV DC - 1,011,0 kV AC, clase 5 (flexible) segun UNE-EN
60228 e IEC 60228, clase Cca- s1b, d2, a1, instalado en tubo o ban-
deja previamente instalado, incluso p/p de pequefio material y cone-
xiones MC4 o similar, totalmente instalado.

MO00003_2024 0,07 h Oficial 12 22,60 1,58
MO00007_2024 0,07 h Peon ordinario 21,26 1,49
FO11005 1,05 m Cable conductor Cu H1Z2Z22-K (AS) 1x10 mm? 2,32 2,44
CoSte dIreC0.....uvvreereere s 5,51

Costes indirectos.................. 6% 0,33

TOTAL PARTIDA 5,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS

0096  HE_Cable_3G6 m Cable conductor Cu Cable 3G6 RVK para alimentacion
equipos
Cable conductor de cobre 3G6 RVK - 0,6/1,0 kV, instalado, inclu-
so p/p de pequefio material y conexiones, totalmente instalado.

MO00003_2024 0,02 h Oficial 12 22,60 0,45
M000007_2024 0,06 h Peon ordinario 21,26 1,28
EL01020 1,00 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 6 mm? 7,88 7,88
Coste direCt0.......ovverereeee e 9,61

Costes indirectos ................. 6% 0,58

TOTAL PARTIDA 10,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

0097  HE_Dem_aceq m Demolicion de acequias y cunetas
Demolicién de acequias, cunetas de hormigén por medios mecani-
cos (retroexcavadora con martillo hidraulico o similar) , incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga

MO00002_2024 0,02 h Capataz 23,12 0,46
MO00007_2024 0,02 h Peon ordinario 21,26 0,43
MQ03002 0,02 h Martillo rompedor hidraulico 600 kg 13,41 0,27
MQ04006 0,02 h Retroexcavadora-cargadora 70 HP 54,94 1,10
MQ06003 0,02 h Camio6n basculante de 20 t 64,66 1,29
COSte AIMBCI0.....e.eeeceeeeee e 3,55

Costes indirectos ................. 6% 0,21

TOTAL PARTIDA 3,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

Sv3822-UIH-GEN-003-ANE-REN-017-Justificacion de Precios

cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

0098 HE_LL_CAB.ext Ud  Cabina de MTde 6.3kV
Cabina de MT ( 6.3kv) formada por 5 celdas tipo MCSET3 de sch-
neider electric o similar aprobada por la DF ubicada en caseta pre-
fabricada (no incluida). Segun especificaciones técnicas de proyec-
to, totalmente instalada y probada.
Celdas
3 celdas de entrada de interruptor fijo o extraible con aislamiento
de SF6-free o similar de 1250A con relé de proteccion y secciona-
dor de puesta a tierra;
1 celda de medida con trafo de tension e intensidad y analizador
de redes;
1 celda de salida con interruptor fijo o extraible con aislamiento de
SF6-free o similar de 2500A con relé de proteccion.

MO00003_2024 35,00 h Oficial 12 22,60 791,00
MO00006_2024 25,00 h Peon especialista 21,32 533,00
MQ06004 3,00 h Camion grua de 6 t 55,12 165,36
CELDA_entrada 3,00 ud Celda de entrada 23.232,87 69.698,61
CELDA_medida 1,00 ud Celda de medida 23.232,87 23.232,87
CELDA _salida 1,00 ud Celda de salida 23.232,87 23.232,87
Coste dIr€Ct0.......cccvvirerercreeeeese s 117.653,71

Costes indirectos.................. 6% 7.059,22

TOTAL PARTIDA 124.712,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS
DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

0099  HE_canal_dren m3  Canal colector
Formacion de Zanja de seccion trapezoidal asimetrica para Canal
colector de base 50cm y profundidad hasta 60cm. Incluye excava-
cion por medios mecanicos en terreno medio, sin carga ni transpor-
te a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, perfilado y refino de
paredes. Segun planos y especificaciones de proyecto.

MO00007_2024 0,26 h Pedn ordinario 21,26 5,53
MO00005_2024 0,05 h Ayudante 21,32 1,07
MQ04018 0,26 h Retrocargadora neumaticos 75 CV 49,45 12,86
MQ04022 0,05 h Motoniveladora de 149 KW 93,37 4,67

COoSte dIrEC0.....vvvviiee s 2413

Costes indirectos ... 6% 1,45

TOTAL PARTIDA 25,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CENTIMOS

0100  HE_maposteria m2  Revestimiento de piedra en canales
Suministro y colocacion de revestimiento de cunetas y canales me-
diante mamposteria de piedra de 15cm espesor sentada sobre hor-
migén, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. rcoloca-
do a modo de recubrimiento para proteccién de margenes y cau-
ces, completamente terminado.

MO00003_2024 0,65 h Oficial 12 22,60 14,69
MO00005_2024 0,65 h Ayudante 21,32 13,86
MO00007_2024 0,20 h Peon ordinario 21,26 4,25
MTP01SM030 0,15 m?* Piedra caliza mamposteria ordinaria 121,84 18,28
AUX00006 0,07 m? Mortero de cemento hidréfugo CEM II-BP 32,5 105,03 7,35

Coste dir€Ct0.......vvvcrciececee e 58,43

Costes indirectos 6% 3,51

TOTAL PARTIDA 61,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CENTIMOS

0101 Hy01exn020 H Retroexcavadora hidraulica sobre neumaticos, de 115 kW.



CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

Sin descomposicion 120,00
Costes indirectos ................. 6% 7,20
TOTAL PARTIDA 127,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTE
CENTIMOS

0102  Hy49sin010 Ud  Informe geotécnico, con especificacion de cada uno de los
resultados obtenidos, conclusiones y validez del estudio
sobre paramet

Sin descomposicion 64.000,00
Costes indirectos 6% 3.840,00
TOTAL PARTIDA 67.840,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA EUROS

0103  Hy49sla010 Ud  Apertura y descripcion visual-manual de muestra de suelo
ASTM D2488.
Sin descomposicion 25,00
Costes indirectos ................. 6% 1,50
TOTAL PARTIDA 26,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

0104  Hy49sla030 m Descripcion de testigo continuo de muestra de suelo.
Sin descomposicion 25,00
Costes indirectos................. 6% 1,50
TOTAL PARTIDA 26,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

0105  Hy49sla040 Ud  Preparacién de muestra de suelo, segiin UNE 103100.
Sin descomposicion 30,00
Costes indirectos................. 6% 1,80
TOTAL PARTIDA 31,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA
CENTIMOS

0106  Hy49sla050 Ud  Ensayo para determinar el contenido de humedad natural
mediante secado en estufa de una muestra de suelo, segiin
UNE 103300.
Sin descomposicion 45,00
Costes indirectos................. 6% 2,70
TOTAL PARTIDA 47,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA
CENTIMOS

0107  Hy49sla060 Ud  Ensayo para determinar los Limites de Atterberg (limite
liquido y plastico de una muestra de suelo), segiin UNE-EN
1SO 17892-12.
Sin descomposicion 45,00
Costes indirectos.................. 6% 2,70
TOTAL PARTIDA 47,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA
CENTIMOS

0108  Hy49sla070 Ud  Ensayo para determinar la densidad aparente (seca y
humeda) de una muestra de suelo, segun UNE 103301.

Sv3822-UIH-GEN-003-ANE-REN-017-Justificacion de Precios

copIGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
Sin descomposicion 25,00

Costes indirectos ................. 6% 1,50

TOTAL PARTIDA 26,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

0109  Hy49sla080a Ud  Anadlisis granulométrico por tamizado de una muestra de
suelo, segtin UNE-EN ISO 17892-4.
Sin descomposicion 45,00
Costes indirectos ................. 6% 2,70
TOTAL PARTIDA 47,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA
CENTIMOS

0110  Hy49sla090 Ud  Ensayo para determinar la resistencia a compresion simple
de una muestra de suelo (incluso tallado), segun UNE 103400.
Sin descomposicion 52,00
Costes indirectos.................. 6% 3,12
TOTAL PARTIDA 55,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOCE
CENTIMOS

0111 Hy49sla100 Ud  Ensayo para determinar la expansividad de una muestra de
suelo en el aparato Lambe, segiin UNE 103600.
Sin descomposicion 105,00
Costes indirectos ................. 6% 6,30
TOTAL PARTIDA 111,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TREINTA CENTIMOS

0112  Hy49sla103 Ud  Ensayo de Indice de colapso
Sin descomposicion 201,00
Costes indirectos.................. 6% 12,06
TOTAL PARTIDA 213,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con SEIS
CENTIMOS

0113 Hy49sla110 Ud  Ensayo cuantitativo para determinar el contenido en sulfatos
solubles de una muestra de suelo, segtiin UNE 103201.
Sin descomposicion 61,00
Costes indirectos.................. 6% 3,66
TOTAL PARTIDA 64,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
SEIS CENTIMOS

0114  Hy49sla120 Ud  Ensayo cuantitativo para determinar el contenido en materia
organica de una muestra de suelo, segtin UNE 103204.
Sin descomposicion 52,00
Costes indirectos 6% 3,12
TOTAL PARTIDA 55,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOCE
CENTIMOS

0115  Hy49sla121 Ud  Ensayo de Acidez Bauman - Gully, segun EN 16502:2014



CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

Sin descomposicion 62,00
Costes indirectos ................. 6% 3,72
TOTAL PARTIDA 65,72

Asciendp el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
DOS CENTIMOS

0116  Hy49sla130 Ud  Ensayo de corte directo sin consolidacion y sin drenaje de
una muestra de suelo, segun UNE 103401.
Sin descomposicion 150,00
Costes indirectos.................. 6% 9,00
TOTAL PARTIDA 159,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS

0117 Hy49sla210 Ud  Ensayo de Resistividad eléctrica,segiin ASTM/G 57; EEE Std
81-2012
Sin descomposicion 1.980,00
Costes indirectos.................. 6% 118,80
TOTAL PARTIDA 2.098,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA CENTIMOS

0118  Hy49sla250 Ud  Ensayo de Resistividad térmica, segiin ASTM D5334 e IEEE
442/D3
Sin descomposicion 510,00
Costes indirectos ................. 6% 30,60
TOTAL PARTIDA 540,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS con
SESENTA CENTIMOS

0119  Hy49stc010a Ud  Toma de una muestra de suelo en una calicata.
Sin descomposicion 350,00
Costes indirectos.................. 6% 21,00
TOTAL PARTIDA 371,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA'Y UN EUROS

0120  Hy49stp010 Ud  Transporte de equipo de penetracion dinamica (DPSH),
personal especializado y materiales a la zona de trabajo y
retorno al final

Sin descomposicion 1.800,00
Costes indirectos.................. 6% 108,00
TOTAL PARTIDA 1.908,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS

0121 Hy49stp020 Ud  Emplazamiento de equipo de penetracion dinamica (DPSH)
en cada punto.
Sin descomposicion 60,00
Costes indirectos................. 6% 3,60
TOTAL PARTIDA 63,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA
CENTIMOS

0122  Hy49stp030a m Penetracion mediante penetrometro dinamico (DPSH), hasta
5 m de profundidad.

Sv3822-UIH-GEN-003-ANE-REN-017-Justificacion de Precios
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Sin descomposicion 150,00

Costes indirectos ................. 6% 9,00

TOTAL PARTIDA 159,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS

0123  Hy49sts005a Ud  Ensayo de arrancamiento (Pull out); ASTM D3966-07/ASTM
D3689-07.
Realizacion de test pull ouu basado en la hinca y extraccion de pos-
tes y toma de datos, mediante ensayo horizontal y vertical, para de-
terminar la profundidad de hincado de los pilares para la estructura
soporte.

Sin descomposicion 1.200,00
Costes indirectos 6% 72,00
TOTAL PARTIDA 1.272,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA'Y DOS EUROS

0124  Hy49sts010 Ud  Transporte de equipo de sondeo, personal especializado y
materiales a la zona de trabajo y retorno al finalizar los
mismos. Dist
Sin descomposicion 2.500,00
Costes indirectos.................. 6% 150,00
TOTAL PARTIDA 2.650,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS

0125  Hy49sts020 Ud  Emplazamiento de equipo de sondeo en cada punto.
Sin descomposicion 120,00
Costes indirectos ................. 6% 7,20
TOTAL PARTIDA 127,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTE
CENTIMOS

0126  Hy49sts030a m Sondeo mediante perforacion a rotacion en suelo medio
(arcillas, margas), con extraccion de testigo continuo, con
bateria de dia

Sin descomposicion 80,00
Costes indirectos ................. 6% 4,80
TOTAL PARTIDA 84,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA
CENTIMOS

0127  Hy49sts035a Ud  Ensayo SPT

Sin descomposicion 67,00
Costes indirectos 6% 4,02
TOTAL PARTIDA 71,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con DOS CENTIMOS

0128  Hy49sts040 Ud  Caja porta-testigos de carton parafinado, fotografiada.
Sin descomposicion 20,00
Costes indirectos.................. 6% 1,20
TOTAL PARTIDA 21,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTE CENTIMOS

0129  Hy49sts050a Ud  Extraccion de muestra alterada mediante tomamuestras
normalizado del ensayo de Penetracion Estandar (SPT),
hasta 25 m de profund



CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

Sin descomposicion 67,00
Costes indirectos ................. 6% 4,02
TOTAL PARTIDA 71,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con DOS CENTIMOS

0130  Hy49sts060a Ud  Extraccion de muestra inalterada mediante tomamuestras de
pared gruesa, hasta 25 m de profundidad.
Sin descomposicion 67,00
Costes indirectos ................. 6% 4,02
TOTAL PARTIDA 71,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con DOS CENTIMOS

0131 Hy49sts070 Ud  Ensayos de evaluacion de la corrosion de perfiles de acero
enterrados en el suelo
Sin descomposicion 200,00
Costes indirectos 6% 12,00
TOTAL PARTIDA 212,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS
0132 Hy49sue010 Ud  Ensayo Proctor Normal, segun UNE 103500.

Sin descomposicion 152,00
Costes indirectos................. 6% 9,12
TOTAL PARTIDA 161,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con DOCE
CENTIMOS

0133 Hy49sue030 Ud  Ensayo C.B.R. (California Bearing Ratio) en laboratorio,
segun UNE 103502, sin incluir ensayo Proctor, en
explanadas.
Sin descomposicion 215,00
Costes indirectos ................. 6% 12,90
TOTAL PARTIDA 227,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
NOVENTA CENTIMOS

0134  Hy49sue102 Ud  Determinacion del pH de las muestras de suelo
Sin descomposicion 35,00
Costes indirectos.................. 6% 2,10
TOTAL PARTIDA 37,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CENTIMOS

0135  IEO010_galv100 m Canalizacion. bandeja perforada galvanizada 100
Canalizacién de bandeja perforada de acero galvanizado, de
100x100 mm. Instalacién fija en superficie. Incluso accesorios.
Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion de la bandeja. Se medira
la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyec-
to.

EL100002_HE 1,00 m Bandeja perforada de acero galvanizado, de 100x100 48,40 48,40

mm, para soporte y conduccion de cables eléctricos,
incluso accesorios. Segun

MOO00003E_2024 0,30 h Oficial 12 electricista. 22,60 6,78
MOO00005E_2024 0,30 h Ayudante electricista. 21,32 6,40
CoSte dIreC0.....uvvreeeee s 61,58

Costes indirectos................. 6% 3,69

TOTAL PARTIDA 65,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE
CENTIMOS

Sv3822-UIH-GEN-003-ANE-REN-017-Justificacion de Precios
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0136  IEO010_galv600 m Canalizacion. bandeja perforada galvanizada 600
Canalizacién de bandeja perforada de acero galvanizado, de
100x600 mm. Instalacion fija en superficie. Incluso accesorios.
Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacién de la bandeja. Se medira
la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyec-
to.

EL100003_HE 1,00 m Bandeja perforada de acero galvanizado, de 100x600 117,03 117,03
mm, para soporte y conduccién de cables eléctricos,
incluso accesorios. Segun

MOO00003E_2024 0,32 h Oficial 12 electricista. 22,60 7,23
MOO0005E_2024 0,32 h Ayudante electricista. 21,32 6,82
PMat 4,00 ud Pequefio material 1,45 5,80
CoSte dIreCt0.....vvrvreiceeer s 136,88

Costes indirectos.................. 6% 8,21

TOTAL PARTIDA 145,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con
NUEVE CENTIMOS

0137  IUMO010b63_12_AL m Linea subterranea de 6.3 kV bajo tubo. 12 cables. solo
CABLEADO

Linea subterranea de 6 kV bajo tubo formada por 12 cables unipola-
res con conductor de cobre, RHZ1-OL de 630 mm? de seccion, con
las caracteristicas definidas en los documentos y planos del proyec-
to.

Para ir en zanja (medida en partida aparte)

Incluye: Replanteo del recorrido de la linea. Tendido de cables. Co-
nexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento. Se medi-
ra la longitud realmente ejecutada segln especificaciones de Pro-

yecto.
MOO00003E_2024 0,54 h Oficial 12 electricista. 22,60 12,20
MOO00005E_2024 0,54 h Ayudante electricista. 21,32 11,51
EL05006_630AL-6-10_LL12,00 m Cable unipolar RHZ1-OL AL 6/10 kV 1x630mm2 + 29,00 348,00
H16
C0oSte dIreCt0.....vvrvrericeer s 371,71
Costes indirectos.................. 6% 22,30
TOTAL PARTIDA 394,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
con UN CENTIMOS

0138  IUMO010b63_15_AL m Linea subterranea de 6.3 kV bajo tubo. 15 cables. solo
CABLEADO

Linea subterranea de 6 kV bajo tubo formada por 15 cables unipola-
res con conductor de cobre, RHZ1-OL de 630 mm? de seccion, con
las caracteristicas definidas en los documentos y planos del proyec-
to.

Para ir en zanja (medida en partida aparte)

Incluye: Replanteo del recorrido de la linea. Tendido de cables. Co-
nexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento. Se medi-
ra la longitud realmente ejecutada segln especificaciones de Pro-

yecto.
MOO00003E_2024 0,67 h Oficial 12 electricista. 22,60 15,14
MOO00005E_2024 0,67 h Ayudante electricista. 21,32 14,28
EL05006_630AL-6-10_LL 15,00 m Cable unipolar RHZ1-OL AL 6/10 kV 1x630mm2 + 29,00 435,00
H16
COSte dIrECH0....covvericeierec i 464,42
Costes indirectos ................. 6% 27,87
TOTAL PARTIDA 492,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS
con VEINTINUEVE CENTIMOS



CODIGO
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0139

IUM010b63_3a_AL

MOO00003E_2024 0,14
MOO0005E_2024 0,14
EL05006_630AL-6-10_LL 3,00

m

Linea subterranea de 6.3 kV (arena) bajo tubo.3 cables. solo
CABLEADO

Linea subterranea de 6.3kV bajo tubo formada por 3 cables unipola-
res con conductor de Aluminio, RHZ1-OL de 630 mm? de seccion,
con las caracteristicas definidas en los documentos y planos del
proyecto.

Para ir en zanja sobre cama de arena (medida en partida aparte)
Incluye: Replanteo del recorrido de la linea. Tendido de cables. Co-
nexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento. Se medi-
ré la longitud realmente ejecutada segin especificaciones de Pro-

yecto.
h Oficial 12 electricista. 22,60 3,16
h Ayudante electricista. 21,32 2,98
m Cable unipolar RHZ1-OL AL 6/10 kV 1x630mm2 + 29,00 87,00
H16
(010153 (S0 11 (o T 93,14
Costes indirectos ................. 6% 5,59

TOTAL PARTIDA 98,73

Asciendq el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
TRES CENTIMOS

0140

1UM010b63_3h_AL

MOO00003E_2024 0,14
MOO0005E_2024 0,14
EL05006_630AL-6-10_LL 3,00

Linea subterranea de 6.3 kV(horg) bajo tubo.3 cables. solo
CABLEADO

Linea subterranea de 6.3kV bajo tubo formada por 3 cables unipola-
res con conductor de Aluminio, RHZ1-OL de 630 mm? de seccion,
con las caracteristicas definidas en los documentos y planos del
proyecto.

Para ir en zanja hormigonada (medida en partida aparte)

incluye: Replanteo del recorrido de la linea. Tendido de cables. Co-
nexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento. Se medi-
ré la longitud realmente ejecutada segin especificaciones de Pro-

yecto.
h Oficial 12 electricista. 22,60 3,16
h Ayudante electricista. 21,32 2,98
m Cable unipolar RHZ1-OL AL 6/10 kV 1x630mm2 + 29,00 87,00
H16
(010153 (S0 1T (o T 93,14
Costes indirectos ................. 6% 5,59
TOTAL PARTIDA 98,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
TRES CENTIMOS

0141

IUM010b63_6a_AL

MOO00003E_2024 0,22
MOO0005E_2024 0,22
EL05006_630AL-6-10_LL 6,00

Linea subterranea de 6.3 kV (arena) bajo tubo.6 cables. solo
CABLEADO

Linea subterranea de 6 kV bajo tubo formada por 6 cables unipola-
res con conductor de cobre, RHZ1-OL de 630 mm? de seccion, con
las caracteristicas definidas en los documentos y planos del proyec-
to.

Para ir en zanja sobre cama de arena (medida en partida aparte)
Incluye: Replanteo del recorrido de la linea. Tendido de cables. Co-
nexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento. Se medi-
ré la longitud realmente ejecutada segin especificaciones de Pro-

yecto.
h Oficial 12 electricista. 22,60 497
h Ayudante electricista. 21,32 4,69
m Cable unipolar RHZ1-OL AL 6/10 kV 1x630mm2 + 29,00 174,00
H16

Sv3822-UIH-GEN-003-ANE-REN-017-Justificacion de Precios
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(070553 (o =T (o T 183,66
Costes indirectos .. 6% 11,02
TOTAL PARTIDA 194,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y OCHO CENTIMOS
0142  IUMO010b63_6h_AL m Linea subterranea de 6.3 kV (horg.) bajo tubo.6 cables. solo

CABLEADO

Linea subterranea de 6 kV bajo tubo formada por 6 cables unipola-
res con conductor de Aluminio, RHZ1-OL de 630 mm? de seccion,
con las caracteristicas definidas en los documentos y planos del
proyecto.

Para ir en zanja hormigonada (medida en partida aparte)

incluye: Replanteo del recorrido de la linea. Tendido de cables. Co-
nexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento. Se medi-
ra la longitud realmente ejecutada segln especificaciones de Pro-

yecto.
MOO0003E_2024 0,22 h Oficial 12 electricista. 22,60 4,97
MOO0005E_2024 0,22 h Ayudante electricista. 21,32 4,69
EL05006_630AL-6-10_LL 6,00 m Cable unipolar RHZ1-OL AL 6/10 kV 1x630mm2 + 29,00 174,00
H16
(070553 (o 1 =T (o R 183,66
Costes indirectos ................. 6% 11,02
TOTAL PARTIDA 194,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA'Y OCHO CENTIMOS
0143  1Z-0001_LE_r01 m Tendido cable subterraneo de fibra dptica bajo tubo

MO00003_2024
MO00005_2024
EL02901b_IZ
MT35tpe030a_IZ

PMat

Suministro y colocacion de Tendido de cable FO 24x10 TENAX
(DP) o similar aprobado, bajo tubo.

Incluye el acopio, transporte de materiales, el tendido v la fijacion
del cable y la devolucion del sobrante a almacén. Se medird por
metro de cable segun especificaciones del proyecto.

0,13 h Oficial 12 22,60 2,94
0,13 h Ayudante 21,32 2,77
1,00 ud Cable de fibra optica 24x10 TENAX (DP) 4,69 4,69
0,40 m Tetratubo de PEAD de 4x40 mm de diametro nominal 11,70 4,68
y color verde
1,00 ud Pequefio material 1,45 1,45
COoSte dIrECt0.....vvvririceer s 16,53
Costes indirectos.................. 6% 0,99
TOTAL PARTIDA 17,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CENTIMOS

0144

12-0002_LL

MO00003_2024
MO00005_2024
EL100200_IZ

Ud  Conjunto terminacion interior composite para cable RHZ1-OL
6/10 kV 1x630 K Cu + H16
Suministro y montaje de 3 terminales en conductor RHZ1-OL
6/10kV 1x630 K Cu + H16
Incluye el suministro, el acopio de los materiales en almacén, el
transporte a obra y el montaje del conjunto. Incluye ademas el sumi-
nistro y la instalacién de la tornilleria para la fijacion de los termina-
les. Pago por conjunto totalmente montado.

1,00 h Oficial 12 22,60 22,60
2,00 h Ayudante 21,32 42,64
1,00 ud Conjunto terminacidn interior composite para cable 217,80 217,80

RHZ1-0OL 12/20 kV 1x630 K Cu + H16
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c6pIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
(010153 (S0 L1101 (o 283,04

Costes indirectos 6% 16,98

TOTAL PARTIDA 300,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con DOS CENTIMOS

0145  1Z_0003a_r1_AL m Cable concéntrico tipo RZ1 (AS)0.6/1kv 1x240 mm? Al.
Suministro y colocacion de Tendido de cable 0,6/1kV 1x240mm2
Aluminio por tubo.
Incluye el acopio, transporte de materiales, el tendido y la fijacion
del cable y la devolucion del sobrante a almacén. Se medira por
metro de cable segun especificaciones del proyecto.

MO00003_2024 0,13 h Oficial 12 22,60 2,94
MO00005_2024 0,13 h Ayudante 21,32 2,77
EL01308a 1,00 m Cable Concéntrico RZ1(AS) 0,6/1 KV 1X240 mm2. Al 15,37 15,37
240_al_IZ
COoSte AIrBCLO.....uvvevieeecreec et 21,08
Costes indirectos ................. 6% 1,26
TOTAL PARTIDA 22,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CENTIMOS

0146  1Z_0004 Ud  Caja unipolar PAT directa pantallas
Montaje de caja unipolar de puesta a tierra y conexionado de ca-
bles.
Incluye el acopio, transporte de materiales, instalacion de la caja
en soporte. Incluye el suministro de los materiales necesarios para
realizar el soporte de fijacion de la caja.

M000003_2024 1,00 h Oficial 12 22,60 22,60
MO00005_2024 1,00 h Ayudante 21,32 21,32
EL100201_1Z 1,00 ud Caja unipolar intemperie PAT directa pantallas 243,95 243,95
Coste dIreC0......vvrieeisre s 287,87

Costes indirectos ................. 6% 17,27

TOTAL PARTIDA 305,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con CATORCE
CENTIMOS

0147  1Z_0005_9 Ud  Caja unipolar PAT directa pantallas con descargador 9 kV
Montaje de caja unipolar de puesta a tierra, descargador y conexio-
nado de cables.
Incluye el acopio, transporte de materiales, instalacién de la caja
en soporte. Incluye el suministro de los materiales necesarios para
realizar el soporte de fijacion de la caja.

MO00003_2024 1,00 h Oficial 12 22,60 22,60
MO00005_2024 1,00 h Ayudante 21,32 21,32
EL100205_1Z 1,00 ud Caja unipolar intemperie PAT con descargador 9 kV 295,25 295,25
COoSte AIMBCLO......vecereeececee e 339,17
Costes indirectos ................. 6% 20,35
TOTAL PARTIDA 359,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

0148 1Z_0008_b Ud Arqueta 110x100x80 cm con 6 acometidas hasta diam. 400
Arqueta de conexion eléctrica, prefabricada de hormigon, sin fon-
do, registrable, de 110x100x80 cm de medidas interiores, con pare-
des rebajadas para la entrada de tubos. con 6 acometidas hasta @
400 con cierre de tapa circular con blogueo y marco de fundicién
clase D-400. Excavacién y relleno no incluidos

MO00003_2024 4,25 h Oficial 12 22,60 96,05
MO00005_2024 7,35 h Ayudante 21,32 156,70
MQ06004 0,60 h Camién griade 6t 55,12 33,07

Sv3822-UIH-GEN-003-ANE-REN-017-Justificacion de Precios

MT10608_IZ 1,00 ud Arqueta prefabricada de hormigon fck=25 MPa, de 271,05 271,05
110x100x80 cm
MT09809_IZ 1,00 ud Tapay marco 720x620 mm fundicion ductil D400 268,07 268,07
AUX00017 0,90 m* HM-30/B/20/X0+XA1 en pozos de registro 122,57 110,31
CoSte dIreCt0.....vvvriciciceee s 935,25
Costes indirectos .. 6% 56,12
TOTAL PARTIDA 991,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
TREINTA'Y SIETE CENTIMOS

0149  1Z_A010601004_A m3  Relleno zanjas excavacion suelos adecuados. Tmax 150 mm
c/banda sefalizadora
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio méximo 150
mm, procedentes de la propia excavacion, incluso aportacion, ex-
tendido y compactacién hasta una densidad del 100% P.M., medi-
do sobre perfil. i/ placa de proteccion y banda de sefializacion

MO00002_2024 0,06 h Capataz 23,12 1,39
MO00005_2024 0,12 h Ayudante 21,32 2,56
MQ06007 0,01 h Cami6n con tanque para agua de 10 m3 66,89 0,67
MQ04016 0,02 h Pala cargad. s/orugas de 112 CV 90,92 1,82
MQ05008 0,13 h Rodillo vibrante manual 800 kg 7,11 0,92
MT00201 0,05 m* Agua 1,85 0,09
MT35www030 1,00 m Cinta de sefializacién de polietileno, de 150 mm de 0,25 0,25

anchura, color amarillo, con la inscripcion
"ATENCION! DEBAJO HAY CABLES ELE
MT35www040 1,00 ud Placa de proteccion de cables enterrados, de 2,92 2,92
polietileno, de 250 mm de anchura y 1 m de longitud,
color amarillo, con la inscrip

CoSte dIrECt0.....vvvriricieeer s 10,62
Costes indirectos.................. 6% 0,64
TOTAL PARTIDA 11,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

0150  LL-05.03.r1 Ud  Estacion meteorolégica completa

Suministro e instalacion de estacion meteoroldgica con capacidad
para adquirir, al menos, los siguientes datos meteoroldgicos: irra-
dancia global horizontal (GHI) e inclinada (GTI), albedo, temperatu-
ra del panel fotovoltaico, temperatura ambiente, velocidad y direc-
cion del viento, cantidad de precipitaciones y humedad; previa apro-
bacién por la Direccién de Obra. Incluyendo torre de celosia, alimen-
tacion en AC y FV con autonomia de 5 dias, comunicaciones por
F.O, RS485 ylo Wireless. y datalogger, entre otros, segun se indica
en la memoria y pliego de prescripciones técnicas. Totalmente insta-
lada y ensayada.

MT050301_IZ 1,00 ud Estacion meteoroldgica completa para planta 10.979,31 10.979,31
fotovoltaica
MOO00003E_2024 2,80 h Oficial 12 electricista. 22,60 63,28
MOO00005E_2024 2,80 h Ayudante electricista. 21,32 59,70
COStE AIMECHO.....eveeeeeeeeeee e 11.102,29
Costes indirectos ................ 6% 666,14
TOTAL PARTIDA 11.768,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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CODIGO

CANTIDAD UD.

RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

0151 LL-ACC.001_r1

06.01a_LL

06.02a_LL

A061400004_R
A061400001_R
A061400006_r1
A060504001_r3
HE_Cable_3G6

A060504002_r2

Ud

Seguridad y control de acceso

Suministro e instalacion de sistema de seguridad y control de acce-
so0s segun especificaciones técnicas del anteproyecto, previa apro-
bacion por la Direccion de Obra. Incluyendo sistema de deteccion
de instrusion compuesto por "tamper anti sabojate" a instalar en
los armarios exteriores de los baculos, y por detectores volumétri-
cos y contactos magnéticos a instalar en los accesos de los edifi-
cios de la PSFV, asi como central de alarma. Incluyendo también
sistema de CCTV compuesto por camaras de seguridad térmicas
con diferentes longitudes focales, con visién nocturna y enlace IP
montadas sobre baculo de 6m de altura y sistema de megafonia. In-
cluyendo también armario rack, switchs, cableado de alimentacion
BT, cableado de comunicaciones Ethernet RJ45 Cat 6 y FO, tarje-
tas de comunicaciones, discos duros, grabadora NVR, entre otros
materiales auxiliares necesarios para su correcta instalacion y fun-
cionamiento. Totalmente instalada, ensayado y en funcionamiento.

1,00  Ud Sistema de Vigilancia por CCTV. Planta FV LLanera 244.180,88
1,00 Ud Obra civil para CCTV. Planta FV LLanera 40.706,46
1,00 Ud Sistema de megafonia 3.617,16
11,00 Ud Videoportero automatico 1.511,69
11,00 Ud Control de acceso codificado 416,67

12.742,20
12.742,20

1.729,19

m Cable de red, fibra dptica 24 fibras 7,60
m Cable conductor Cu Cable 3G6 RVK para alimentacion 9,61

equipos

m Cable de cobre de par trenzado estructurado para red 8,93

de comunicaciones

244.180,88
40.706,46
3.617,16
16.628,59
4.583,37
96.840,72
122.452,54

15.441,67

Coste directo......
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

544.451,39
32.667,08

577.118,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO
DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

0152  LL-C02.MT

A010301004_R
A010701002_R
A010603001_R
E02TRT140_HE

Ud Movimiento de tierras
Trabajos de movimiento de tierras y adecuacion del los terrenos in-
cluyendo, entre otras operaciones, excavacion a cielo abierto y for-
macion de terraplén con suelos adecuados, procedentes de excava-
cioén y préstamos, para adecuar los terrenos en los que se instala-
ran los diferentes elementos de la PSFV, segun las caracteristicas
descritas en las especificaciones técnicas del anteproyecto y pre-
via aprobacion por la Direccion de Obra. Totalmente ejecutados.
47.926,09  m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno medio 3,61 173.013,18
88,62  m2 Refino, nivelacion y apisonado de explanadas 2,23 197,62
47.865,50 m3 Terraplén suelos adecuados excavacion ) 5,69 272.354,70
11.966,25  m3 TRANSPORTE TIERRAS EN OBRA CAMION 12 1,82 21.778,58
CARGA MECANICA
COoSte AIMBCLO......vecvreeeecvcee e 467.344,08
Costes indirectos 6% 28.040,64
TOTAL PARTIDA 495.384,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA'Y DOS CENTIMOS

0153  LL-CIM.001_r

A010301004_R
A020101003_R
A020107002_R

Ud

Cimentacion para centros de transformacion

Ejecucion de los trabajos de obra civil necesarios para la forma-
cion de cimentacion para los centros de transformacion en las par-
celas de actuacion (CT1 -CT2- CT3).

Incluye excavaciones, encofrados, armaduras y hormigon, segin
especificaciones técnicas del anteproyecto y previa aprobacion por
la Direccién de Obra. Incluyendo material auxiliar necesario para
su completa ejecucion.Totalmente ejecutada.

81,90  m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno medio 3,61
9,60  m3 HL-200/B/12 o HL-200/B/20 para capa de limpieza 87,75
28,32 m3 HA-25/P/20/XC1 o HA-25/P/40/XC1 en elementos 89,62

horizontales vertido camion

Sv3822-UIH-GEN-003-ANE-REN-017-Justificacion de Precios

295,66
842,40
2.538,04

copIGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
A020200001_R 137,64 m2 Encofrado losa de cimentacion 22,94 3.157,46
A020300002_R 2.832,00 kg Suministro y colocacién acero para armaduras en 2,55 7.221,60
barras B 500 S
Coste dIr€Ct0.......ovvrcrcieee s 14.055,16
Costes indirectos ................. 6% 843,31
TOTAL PARTIDA 14.898,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

0154  LL-CIM.002_r Ud  Cimentacion para torre meteorolégica y control tracker
Ejecucion de los trabajos de obra civil necesarios para la forma-
cion de cimentacion para los torres meteoroldgicas y control trac-
ker en las parcelas de actuacion.
Incluye excavaciones, encofrados, armaduras y hormigén, segin
especificaciones técnicas del anteproyecto y previa aprobacion por
la Direccién de Obra. Incluyendo material auxiliar necesario para
su completa ejecucion.Totalmente ejecutada.
A010301004_R 3,00 m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno medio 3,61 10,83
A020107002_R 3,00  m3 HA-25/P/20/XC1 o HA-25/P/40/XC1 en elementos 89,62 268,86
horizontales vertido camion
A020200001_R 12,00  m2 Encofrado losa de cimentacion 22,94 275,28
A020300002_R 300,00 kg Suministro y colocacion acero para armaduras en 2,55 765,00
barras B 500 S
Coste dIr€Ct0.......uvvvcrcreece s 1.319,97
Costes indirectos.................. 6% 79,20
TOTAL PARTIDA 1.399,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

0155  LL-CIM.003_r Ud  Cimentacion para camara seguridad
Ejecucion de los trabajos de obra civil necesarios para la forma-
cion de cimentacion para los baculos de camaras de seguridad en
las parcelas de actuacion.
Incluye excavaciones, encofrados, armaduras y hormigén, segin
especificaciones técnicas del anteproyecto y previa aprobacion por
la Direccién de Obra. Incluyendo material auxiliar necesario para
su completa ejecucion.Totalmente ejecutada.
A010301004_R 115,00 m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno medio 3,61 415,15
A020107002_R 115,00  m3 HA-25/P/20/XC1 o HA-25/P/40/XC1 en elementos 89,62 10.306,30
horizontales vertido camion
A020200001_R 460,00  m2 Encofrado losa de cimentacién 22,94 10.552,40
A020300002_R 11.500,00 kg Suministro y colocacion acero para armaduras en 2,55 29.325,00
barras B 500 S
COSte dIrECH0....cevrverereecerieer i 50.598,85
Costes indirectos ................. 6% 3.035,93
TOTAL PARTIDA 53.634,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

0156  LL-CIM.004_r Ud  Cimentacion para contenedor almacén de médulos

Ejecucion de los trabajos de obra civil necesarios para la forma-
cion de cimentacién para contenedor almacén de médulos en las
parcelas de actuacion.
Incluye excavaciones, encofrados, armaduras y hormigén, segin
especificaciones técnicas del anteproyecto y previa aprobacién por
la Direccién de Obra. Incluyendo material auxiliar necesario para
su completa ejecucion.Totalmente ejecutada.

A010301004_R 7,00  m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecéan. terreno medio 3,61

A020101003_R 3,50  m3 HL-200/B/12 0 HL-200/B/20 para capa de limpieza 87,75

A020107002_R 7,00  m3 HA-25/P/20/XC1 o HA-25/P/40/XC1 en elementos 89,62
horizontales vertido camion

A020200001_R 6,60 m2 Encofrado losa de cimentacion 22,94

25,27
307,13
627,34

151,40
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c6pIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
A020300002_R 700,00 kg Suministro y colocacién acero para armaduras en 2,55 1.785,00
barras B 500 S
CoSte dIreC0......vvreeiere s 2.896,14
Costes indirectos ................. 6% 173,77
TOTAL PARTIDA 3.069,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SESENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA'Y UN CENTIMOS

0157  LL-CIM.005_r

A010301004_R
A020101003_R
A020107002_R

A020200001_R
A020300002_R

CENTIMOS

0158  LL-CIM.006_r

A010301004_R
A020101003_R
A020107002_R

A020200001_R
A020300002_R

8,03
2,42
7,04

7,63
704,00

3,55
1,78
3,55

3,44
355,00

Ud

Ud

Cimentacion para edificio de control
Ejecucion de los trabajos de obra civil necesarios para la forma-
cion de cimentacion para edificio de control en las parcelas de ac-
tuacion.
Incluye excavaciones, encofrados, armaduras y hormigon, segun
especificaciones técnicas del anteproyecto y previa aprobacion por
la Direccién de Obra. Incluyendo material auxiliar necesario para
su completa ejecucion.Totalmente ejecutada.
m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecén. terreno medio 3,61 28,99
m3 HL-200/B/12 o HL-200/B/20 para capa de limpieza 87,75 212,36
m3 HA-25/P/20/XC1 o HA-25/P/40/XC1 en elementos 89,62 630,92
horizontales vertido camion
m2 Encofrado losa de cimentacion 22,94 175,03
kg Suministro y colocacién acero para armaduras en 2,55 1.795,20
barras B 500 S
Coste dIreCLO......cvrvrieicrericesie e 2.842,50
Costes indirectos................. 6% 170,55
TOTAL PARTIDA 3.013,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRECE EUROS con CINCO
Cimentacion para edificio de almacén y taller
Ejecucion de los trabajos de obra civil necesarios para la forma-
cion de cimentacion para edificio de almacén vy taller en las parce-
las de actuacion.
Incluye excavaciones, encofrados, armaduras y hormigon, segin
especificaciones técnicas del anteproyecto y previa aprobacion por
la Direccién de Obra. Incluyendo material auxiliar necesario para
su completa ejecucion.Totalmente ejecutada.
m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno medio 3,61 12,82
m3 HL-200/B/12 o HL-200/B/20 para capa de limpieza 87,75 156,20
m3 HA-25/P/20/XC1 o HA-25/P/40/XC1 en elementos 89,62 318,15
horizontales vertido camion
m2 Encofrado losa de cimentacion 22,94 78,91
kg Suministro y colocacion acero para armaduras en 2,55 905,25
barras B 500 S
CoSte AIrBCLO.....uvvvieerecreee et 1.471,33
Costes indirectos 6% 88,28
TOTAL PARTIDA 1.559,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

0159  LL-CIM.007_r

A010301004_R
A020101003_R
A020107002_R

20,00
10,00
20,00

Ud

Cimentacion para grupos electrogenos

Ejecucion de los trabajos de obra civil necesarios para la forma-
cion de cimentacion para grupos electrégenos (CT1-CT2- CT3 Y
GE seguridad) en las parcelas de actuacion.

Incluye excavaciones, encofrados, armaduras y hormigon, segin
especificaciones técnicas del anteproyecto y previa aprobacion por
la Direccién de Obra. Incluyendo material auxiliar necesario para
su completa ejecucion.Totalmente ejecutada.

m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno medio 3,61

m3 HL-200/B/12 o HL-200/B/20 para capa de limpieza 87,75

m3 HA-25/P/20/XC1 o HA-25/P/40/XC1 en elementos 89,62
horizontales vertido camion

Sv3822-UIH-GEN-003-ANE-REN-017-Justificacion de Precios

72,20
877,50
1.792,40

copIGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
A020200001_R 16,00 m2 Encofrado losa de cimentacion 22,94 367,04
A020300002_R 2.000,00 kg Suministro y colocacién acero para armaduras en 2,55 5.100,00
barras B 500 S
Coste dIr€Ct0.......ovvrcrcieee s 8.209,14
Costes indirectos ................. 6% 492,55
TOTAL PARTIDA 8.701,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS UN EUROS con

SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
0160  LL-CIM.008_r
A010301004_R 5,00
A020107002_R 5,00
A020200001_R 4,00
A020300002_R 500,00

ud

Cimentacion para punto de gestion residuos peligrosos
Ejecucion de los trabajos de obra civil necesarios para la forma-
cion de cimentacion para puntos de gestion de residuos peligrosos
en las parcelas de actuacion.
Incluye excavaciones, encofrados, armaduras y hormigén, segin
especificaciones técnicas del anteproyecto y previa aprobacion por
la Direccién de Obra. Incluyendo material auxiliar necesario para
su completa ejecucion.Totalmente ejecutada.
m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno medio 3,61 18,05
m3 HA-25/P/20/XC1 o HA-25/P/40/XC1 en elementos 89,62 448,10
horizontales vertido camion
m2 Encofrado losa de cimentacion 22,94 91,76
kg Suministro y colocacion acero para armaduras en 2,55 1.275,00
barras B 500 S
Coste dIr€Ct0.......uvvvcrcreece s 1.832,91
Costes indirectos.................. 6% 109,97
TOTAL PARTIDA 1.942,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS
con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

0161

LL-CT1-BTp

HE_A110601004_Ar 8.215,00
HE_A110601005_Ar 51.081,00
A110603010_r 451,00
A110603012_r 28.920,00
A060801001_r 13.119,18

ud

Instalacion eléctrica de baja tensién CT 1

Suministro e instalacion de cableado bajo tubo necesario para Cam-
po Solar correspondiente al centro de transformacién ndimero 1,se-
gun las especificaciones técnicas del anteproyecto y previa aproba-
cion por la Direccion de Obra. formado por:

Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x6 mm?

Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x10 mm?

Cable conductor Al XZ1 (S) 1x240 mm?, 0,6/1 kV

Cable conductor Al XZ1 (S) 1x400 mm?, 0,6/1 kV

Tubo de polietileno 90 mm.

Totalmente instalado, probado y funcionando.

m Cable conductor Cu H122Z2-K (AS) 1x6 mm? 4,70 38.610,50
m Cable conductor Cu H122Z2-K (AS) 1x10 mm? 5,51 281.456,31
m Cable conductor Al XZ1 (S) 1x240 mm?, 0,6/1 kV 10,06 4.537,06
m Cable conductor Al XZ1 (S) 1x400 mm?, 0,6/1 kV 14,41 416.737,20
m Tubo de polietileno 90 mm 20,72 271.829,41

COSte AIrECH0....cevrvericieisieeeei 1.013.170,48

Costes indirectos.................. 6% 60.790,23

TOTAL PARTIDA 1.073.960,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN MILLON SETENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
0162  LL-CT1-EQp ud EQUIPOS PRINCIPALES CT1
Suministro e instalacién de Eqipos principales para campo solar se-
gun las especificaciones técnicas del anteproyecto y previa aproba-
cion por la Direccion de Obra. formado por:
MW de Paneles solares fotovoltaico monocristalino. i/ repuestos
Inversor fotovoltaico trifasico potencia nominal de salida 300 kW. i/
repuestos y cimentacion hincada
Centro de Transformacién para instalacion fotovoltaica
Estructura seguidor solar bifila 1Vx28 i/ repuestos y cimentacion
hincada y pedriling
Estructura seguidor solar bifila 1Vx56 i/ repuestos y cimentaciones
hincada y pedriling
Grupo electrdgeno abierto de 5.5 kVA
Totalmente instalado, probado y funcionando.
01.01_r3 9,95  Ud MW de Paneles solares fotovoltaico monocristalino. i/ 172.466,11 1.716.037,79
repuestos
01.02_r2h 22,00 Ud Inversor fotovoltaico trifasico potencia nominal de 12.928,04 284.416,88
salida 300 kW. i/ repuestos y cimentacion hincada
01.03_r2 1,00 Ud Centro de Transformacion para instalacién fotovoltaica ~ 184.187,55 184.187,55
01.04_r2h_p 114,00 Ud Estructura seguidor solar bifila 1Vx28 i/ repuestos y 2.306,65 262.958,10
cimentacion hincada y pedriling
01.06_r2h_p 193,00 Ud Estructura seguidor solar bifila 1Vx56 i/ repuestos y 4.440,76 857.066,68
cimentaciones hincada y pedriling
A06120099_HE 1,00 Ud GRUPO ELECTROGENO ABIERTO 5.5 kVA 12.385,66 12.385,66
COoSte AIMBCLO.......vecvreeeececee e 3.317.052,66
Costes indirectos ................. 6% 199.023,16
TOTAL PARTIDA 3.516.075,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL
SETENTA 'Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

0163  LL-CT1-PTp

A061101002_r
04.04.04
04.04.05
04.04.06
A061101001_r

36,00
7,00
13,00
393,00
4.509,55

ud

Instalacion de puesta a tierra CT1
Suministro e instalacion de instalacion de puesta a tierra necesario
para Campo Solar correspondiente al centro de transformacion nu-
mero 1, segln las especificaciones técnicas del anteproyecto y pre-
via aprobacion por la Direccion de Obra. formado por:
Cable de cobre desnudo 50 mm?
Pica de acero cobrizado toma de tierra
Soldadura aluminotérmica cable-pica
Soldadura aluminotérmica cable-cable, para 35/35
Cable de cobre desnudo 35 mm?
Totalmente instalado, probado y funcionando
m Cable de cobre desnudo 50 mm? 9,05 325,80
Ud Pica de acero cobrizado toma de tierra 18,93 132,51
Ud Soldadura aluminotérmica cable-pica 37,33 485,29
Ud Soldadura aluminotérmica cable-cable, para 35/35 33,35 13.106,55
m Cable de cobre desnudo 35 mm? 7,30 32.919,72
COSte dIrECIO.....euverrerirerrericrereeene 46.969,87
Costes indirectos.................. 6% 2.818,19
TOTAL PARTIDA 49.788,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y OCHO EUROS con SEIS CENTIMOS

Sv3822-UIH-GEN-003-ANE-REN-017-Justificacion de Precios

cODIGO

CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO

SUBTOTAL  IMPORTE

0164

LL-CT1p

LL-CT1-EQp
LL-CT1-BTp
LL-CT1-PTp

1,00
1,00
1,00

Ud

ud EQUIPOS PRINCIPALES CT1
ud Instalacion eléctrica de baja tension CT 1
ud Instalacion de puesta a tierra CT1 46.969,87 46.969,87

CT1- LLANERA

Suministro e instalacién de Campo Solar correspondiente al centro
de transformacion nimero 1, segun las especificaciones técnicas
del anteproyecto y previa aprobacion por la Direccién de Obra.
Compuesto por modulos fotovoltaicos de minimo 600Wp (9.950
Wp o potencia equivalente para garantizar la produccion total) in-
cluidos en lista Tier 1, inversores fotovoltaicos trifasicos de minimo
250 kVA/Ud, estructura seguidor solar 1V, estacion transformadora
6.900 kW (1 unidad), grupo electrogeno de 5.5 kVA, y sistema de
puesta a tierra de todos los elementos. Incluyendo anclaje de la es-
tructura al terreno, que podra realizarse mediante hincado directo,
hincado con pre taladrado o pilotaje; estructura para soportacion
de los inversores y cimentacién para dicha estructura. Incluyendo
también cableado de Baja Tension y Media Tension necesario pa-
ra el correcto funcionamiento de los equipos, asi como tubo de po-
lietileno con proteccion UVA para canalizacion del cableado ex-
puesto a la radiacion solar y bandeja perforada con tapa para la lle-
gada del cableado a los inversores. Caracteristicas descritas en me-
moria, pliego de prescipciones técnicas y planos de detalle corres-
pondientes. Totalmente instalado, ensayado y en funcionamiento.
3.317.052,66  3.317.052,66
1.013.170,48  1.013.170,48

Coste dIreCt0.....vvvricicicerer s
Costes indirectos.................. 6%

4.377.193,01
262.631,58

TOTAL PARTIDA 4.639.824,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y
NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

0165

LL-CT2

LL-CT2-EQ
LL-CT2-BT
LL-CT2-PT

1,00
1,00
1,00

Ud

ud EQUIPOS PRINCIPALES CT2
ud Instalacion eléctrica de baja tension  CT2

CT2- LLANERA

Suministro e instalacion de Campo Solar correspondiente al centro
de transformacién nimero 2, segun las especificaciones técnicas
del anteproyecto y previa aprobacion por la Direccion de Obra.
Compuesto por mddulos fotovoltaicos de minimo 600Wp (9.950
Wp o potencia equivalente para garantizar la produccion total) in-
cluidos en lista Tier 1, inversores fotovoltaicos trifasicos de minimo
250 kVA/Ud, estructura seguidor solar 1V, estacion transformadora
6.900 kW (1 unidad), grupo electrégeno de 5.5 kVA, y sistema de
puesta a tierra de todos los elementos. Incluyendo anclaje de la es-
tructura al terreno, que podra realizarse mediante hincado directo,
hincado con pre taladrado o pilotaje; estructura para soportacion
de los inversores y cimentacion para dicha estructura. Incluyendo
también cableado de Baja Tension y Media Tensién necesario pa-
ra el correcto funcionamiento de los equipos, asi como tubo de po-
lietileno con proteccion UVA para canalizacion del cableado ex-
puesto a la radiacion solar y bandeja perforada con tapa para la lle-
gada del cableado a los inversores. Caracteristicas descritas en me-
moria, pliego de prescipciones técnicas y planos de detalle corres-
pondientes. Totalmente instalado, ensayado y en funcionamiento.

2.573.680,53  2.573.680,53
1.109.752,38  1.109.752,38

ud Instalacion de puesta a tierra CT2 52.168,53 52.168,53
C0oSte dIreC0.....vvvvreieer s 3.735.601,44
Costes indirectos.................. 6% 224.136,09
TOTAL PARTIDA 3.959.737,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA'Y
NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
0166  LL-CT2-BT ud Instalacion eléctrica de baja tension CT2
Suministro e instalacion de cableado bajo tubo necesario para Cam-
po Solar correspondiente al centro de transformacion niimero 2, se-
gun las especificaciones técnicas del anteproyecto y previa aproba-
cion por la Direccion de Obra. formado por:
Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x6 mm?
Cable conductor Cu H122Z2-K (AS) 1x10 mm?
Cable conductor Al XZ1 (S) 1x240 mm?, 0,6/1 kV
Cable conductor Al XZ1 (S) 1x400 mm?, 0,6/1 kV
Tubo de polietileno 90 mm.
Totalmente instalado, probado y funcionando.
HE_A110601004_Ar 7.662,00 m Cable conductor Cu H1Z2Z22-K (AS) 1x6 mm? 4,70 36.011,40
HE_A110601005_Ar 51.285,00 m Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x10 mm? 5,51 282.580,35
A110603010_r 270,00 m Cable conductor Al XZ1 (S) 1x240 mm?, 0,6/1 kV 10,06 2.716,20
A110603012_r 34.215,00 m Cable conductor Al XZ1 (S) 1x400 mm?, 0,6/1 kV 14,41 493.038,15
A060801001_r 14.257,06 m Tubo de polietileno 90 mm 20,72 295.406,28
Coste dIreC0......cvreeecrre s 1.109.752,38
Costes indirectos................. 6% 66.585,14
TOTAL PARTIDA 1.176.337,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN MILLON CIENTO SETENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

0167

LL-CT2-EQ

01.01_r3 7,39
01.02_r2h 21,00
01.03_r2 1,00
01.04_r2h_p 85,00
01.06_r2h_p 143,00
A06120099_HE 1,00

ud

EQUIPOS PRINCIPALES CT2

Suministro e instalacion de Eqipos principales para campo solar se-
gun las especificaciones técnicas del anteproyecto y previa aproba-
cion por la Direccion de Obra. formado por:

MW de Paneles solares fotovoltaico monocristalino. i/ repuestos
Inversor fotovoltaico trifasico potencia nominal de salida 300 kW. i/
repuestos y cimentacion hincada

Centro de Transformacion para instalacion fotovoltaica

Estructura seguidor solar bifila 1Vx28 i/ repuestos y cimentacion
hincada y pedriling

Estructura seguidor solar bifila 1Vx56 i/ repuestos y cimentaciones
hincada y pedriling

Grupo electrégeno abierto de 5.5 kVA

Totalmente instalado, probado y funcionando.

Ud MW de Paneles solares fotovoltaico monocristalino. i/ 172.466,11 1.274.524,55
repuestos
Ud Inversor fotovoltaico trifasico potencia nominal de 12.928,04 271.488,84
salida 300 kW. i/ repuestos y cimentacion hincada
Ud Centro de Transformacion para instalacion fotovoltaica ~ 184.187,55 184.187,55
Ud Estructura seguidor solar bifila 1Vx28 i/ repuestos y 2.306,65 196.065,25
cimentacion hincada y pedriling
Ud Estructura seguidor solar bifila 1Vx56 i/ repuestos y 4.440,76 635.028,68
cimentaciones hincada y pedriling
Ud GRUPO ELECTROGENO ABIERTO 5.5 kVA 12.385,66 12.385,66
(010153 (S0 11 (o 2.573.680,53
Costes indirectos ................. 6% 154.420,83
TOTAL PARTIDA 2.728.101,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO
MIL CIENTO UN EUROS con TREINTA'Y SEIS CENTIMOS

Sv3822-UIH-GEN-003-ANE-REN-017-Justificacion de Precios

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
0168  LL-CT2-PT ud Instalacion de puesta a tierra CT2
Suministro e instalacion de instalacion de puesta a tierra necesario
para Campo Solar correspondiente al centro de transformacién nu-
mero 2, segun las especificaciones técnicas del anteproyecto y pre-
via aprobacion por la Direccion de Obra. formado por:
Cable de cobre desnudo 50 mm?
Pica de acero cobrizado toma de tierra
Soldadura aluminotérmica cable-pica
Soldadura aluminotérmica cable-cable, para 35/35
Cable de cobre desnudo 35 mm?
Totalmente instalado, probado y funcionando
A061101002_r 40,00 m Cable de cobre desnudo 50 mm? 9,05 362,00
04.04.04 7,00 Ud Pica de acero cobrizado toma de tierra 18,93 132,51
04.04.05 14,00 Ud Soldadura aluminotérmica cable-pica 37,33 522,62
04.04.06 437,00 Ud Soldadura aluminotérmica cable-cable, para 35/35 33,35 14.573,95
A061101001_r 5.010,61 m Cable de cobre desnudo 35 mm? 7,30 36.577,45
COSte AIFECI0....vvvreerereereererecree e 52.168,53
Costes indirectos.................. 6% 3.130,11
TOTAL PARTIDA 55.298,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

0169  LL-CT3

LL-CT3-EQ
LL-CT3-BT
LL-CT3-PT

1,00
1,00
1,00

Ud

CT3- LLANERA

Suministro e instalacion de Campo Solar correspondiente al centro
de transformacion nimero 3, segun las especificaciones técnicas
del anteproyecto y previa aprobacién por la Direccion de Obra.
Compuesto por modulos fotovoltaicos de minimo 600Wp (9.950
Wp o potencia equivalente para garantizar la produccion total) in-
cluidos en lista Tier 1, inversores fotovoltaicos trifasicos de minimo
250 kVA/Ud, estructura seguidor solar 1V, estacién transformadora
6.900 kW (1 unidad), grupo electroégeno de 5.5 kVA, y sistema de
puesta a tierra de todos los elementos. Incluyendo anclaje de la es-
tructura al terreno, que podréa realizarse mediante hincado directo,
hincado con pre taladrado o pilotaje; estructura para soportacion
de los inversores y cimentacion para dicha estructura. Incluyendo
también cableado de Baja Tensién y Media Tension necesario pa-
ra el correcto funcionamiento de los equipos, asi como tubo de po-
lietileno con proteccion UVA para canalizacion del cableado ex-
puesto a la radiacién solar y bandeja perforada con tapa para la lle-
gada del cableado a los inversores. Caracteristicas descritas en me-
moria, pliego de prescipciones técnicas y planos de detalle corres-
pondientes. Totalmente instalado, ensayado y en funcionamiento.

Ud EQUIPOS PRINCIPALES CT3 2.387.820,58  2.387.820,58
ud Instalacion eléctrica de baja tension CT3 668.597,17 668.597,17
ud Instalacion de puesta a tierra CT3 31.313,09 31.313,09

Coste direCt0.......cvurvercieeecceee s 3.087.730,84

Costes indirectos ................. 6% 185.263,85

TOTAL PARTIDA 3.272.994,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y
DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS



cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
0170  LL-CT3-BT ud Instalacion eléctrica de baja tension CT3
Suministro e instalacion de cableado bajo tubo necesario para Cam-
po Solar correspondiente al centro de transformacion niimero 3, se-
gun las especificaciones técnicas del anteproyecto y previa aproba-
cion por la Direccion de Obra. formado por:
Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x6 mm?
Cable conductor Cu H122Z2-K (AS) 1x10 mm?
Cable conductor Al XZ1 (S) 1x240 mm?, 0,6/1 kV
Cable conductor Al XZ1 (S) 1x400 mm?, 0,6/1 kV
Tubo de polietileno 90 mm.
Totalmente instalado, probado y funcionando.
HE_A110601004_Ar 5.125,00 m Cable conductor Cu H1Z2Z22-K (AS) 1x6 mm? 4,70 24.087,50
HE_A110601005_Ar 45.044,00 m Cable conductor Cu H1Z2Z2-K (AS) 1x10 mm? 5,51 248.192,44
A110603012_r 14.848,00 m Cable conductor Al XZ1 (S) 1x400 mm?, 0,6/1 kV 14,41 213.959,68
A060801001_r 8.801,04 m Tubo de polietileno 90 mm 20,72 182.357,55
COSte dIrECIO.....vvrerreririerierieeiee e 668.597,17
Costes indirectos.................. 6% 40.115,83
TOTAL PARTIDA 708.713,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS

TRECE EUROS

0171 LL-CT3-EQ

01.01_13 6,96
01.02_r2h 16,00
01.03_r2 1,00
01.04_r2h_p 80,00
01.06_r2h_p 135,00
A06120099_HE 1,00

Ud

EQUIPOS PRINCIPALES CT3

Suministro e instalacion de Eqipos principales para campo solar se-
gun las especificaciones técnicas del anteproyecto y previa aproba-
cion por la Direccion de Obra. formado por:

MW de Paneles solares fotovoltaico monocristalino. i/ repuestos
Inversor fotovoltaico trifasico potencia nominal de salida 300 kW. i/
repuestos y cimentacion hincada

Centro de Transformacion para instalacion fotovoltaica

Estructura seguidor solar bifila 1Vx28 i/ repuestos y cimentacion
hincada y pedriling

Estructura seguidor solar bifila 1Vx56 i/ repuestos y cimentaciones
hincada y pedriling

Grupo electrégeno abierto de 5.5 kVA

Totalmente instalado, probado y funcionando.

Ud MW de Paneles solares fotovoltaico monocristalino. i/ 172.466,11 1.200.364,13
repuestos
Ud Inversor fotovoltaico trifasico potencia nominal de 12.928,04 206.848,64
salida 300 kW. il repuestos y cimentacion hincada
Ud Centro de Transformacion para instalacion fotovoltaica 184.187,55 184.187,55
Ud Estructura seguidor solar bifila 1Vx28 i/ repuestos y 2.306,65 184.532,00
cimentacién hincada y pedriling
Ud Estructura seguidor solar bifila 1Vx56 i/ repuestos y 4.440,76 599.502,60
cimentaciones hincada y pedriling
Ud GRUPO ELECTROGENO ABIERTO 5.5 kVA 12.385,66 12.385,66
Coste dIreCLO......cveverercreeiee e 2.387.820,58
Costes indirectos.................. 6% 143.269,23
TOTAL PARTIDA 2.531.089,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN
MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

Sv3822-UIH-GEN-003-ANE-REN-017-Justificacion de Precios

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
0172  LL-CT3-PT ud Instalacion de puesta a tierra CT3
Suministro e instalacion de instalacion de puesta a tierra necesario
para Campo Solar correspondiente al centro de transformacién nu-
mero 3, segun las especificaciones técnicas del anteproyecto y pre-
via aprobacion por la Direccion de Obra. formado por:
Cable de cobre desnudo 50 mm?
Pica de acero cobrizado toma de tierra
Soldadura aluminotérmica cable-pica
Soldadura aluminotérmica cable-cable, para 35/35
Cable de cobre desnudo 35 mm?
Totalmente instalado, probado y funcionando
A061101002_r 24,00 m Cable de cobre desnudo 50 mm? 9,05 217,20
04.04.04 4,00 Ud Pica de acero cobrizado toma de tierra 18,93 75,72
04.04.05 9,00 Ud Soldadura aluminotérmica cable-pica 37,33 335,97
04.04.06 262,00 Ud Soldadura aluminotérmica cable-cable, para 35/35 33,35 8.737,70
A061101001_r 3.006,37 m Cable de cobre desnudo 35 mm? 7,30 21.946,50
COSte AIFECI0....vvvreerereereererecree e 31.313,09
Costes indirectos.................. 6% 1.878,79
TOTAL PARTIDA 33.191,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y UN
EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

0173 LL-EDIF.01.12

MO00002_2024
MO00005_2024
MO00006_2024
MQ07007
MT011201_IZ
PP3

4,00
4,00
4,00
2,00
1,00
30,16

Ud

Contenedor Almacén de Médulos
Suministro e instalacién de contenedor maritimo pintado de 40
pies para almacén de modulos, con puerta peatonal y ventilacion.
Incluye todas las instalaciones propias del edificio que sean necesa-
rias (alumbrado, fuerza, comunicaciones, fontaneria, evacuacion cli-
matizacion, etc) e instalacion de seguridad y antiintrusién, asi como
todos los elementos necesarios para su completa ejecucion.
h Capataz 23,12 92,48
h Ayudante 21,32 85,28
h Pedn especialista 21,32 85,28
h Graa sobre camion con pluma telescdpica de 12 t 76,58 153,16
ud Contenedor Almacén de Modulos 2.516,89 2.516,89
ud Parte proporcional de accesorios 2,90 87,46
Coste dIrCt0......cueveeveereeereee s 3.020,55
Costes indirectos ................. 6% 181,23
TOTAL PARTIDA 3.201,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS UN EUROS con
SETENTA'Y OCHO CENTIMOS

0174  LL-EDIF.01.13

MO00002_2024
MO00005_2024
MO00006_2024
MQ07007
MT011301_1Z
MT46fsp100b

MT37dps020a

PP3

8,00
8,00
8,00
4,00
1,00
1,00

1,00

167,42

Ud

Edificio de Control
Suministro e instalacion de edificio con acabado externo en cemen-
to pintado de medidas 6.06x2.43x2.55m (LxWxH) para control de
la planta fotovoltaica. Con puerta peatonal, ventilacion, fosa sépti-
ca y deposito de agua. Incluye todas las instalaciones propias del
edificio (alumbrado, fuerza, comunicaciones, fontaneria, evacua-
cion climatizacion, etc) e instalacion de seguridad y antiintrusion,
asi como todos los elementos necesarios para su completa ejecu-
cion
h Capataz 23,12
h Ayudante 21,32
h Pedn especialista 21,32
h Grta sobre camion con pluma telescdpica de 12 t 76,58
ud Edificio Prefabricado de Control 14.520,54
Ud Fosa séptica de polietileno de alta densidad 715,52
(PEAD/HDPE), de 1400 litros, de 1078 mm de
diametro y 1860 mm de altura, para 7 usu
Ud Deposito de poliéster reforzado con fibra de vidrio, 164,61

cilindrico, de 200 |, con tapa, aireador y rebosadero,
para colocar en supe
ud Parte proporcional de accesorios 2,90

184,96
170,56
170,56
306,32
14.520,54
715,52

164,61

485,52

35



c6pIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
(010153 (S0 L1101 (o 16.718,59

Costes indirectos 6% 1.003,12

TOTAL PARTIDA 17.721,1

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTIUN
EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

0175  LL-EDIF.01.14 Ud  Edificio de Almacén y Taller
Suministro e instalacién de edificio con acabado externo en cemen-
to pintado de medidas 4.13x2.43x2.55m (LxWxH) para almacén y
taller. Incluye todas las instalaciones propias del edificio (alumbra-
do, fuerza, comunicaciones, fontaneria, evacuacion climatizacion,
etc) e instalacion de seguridad y antiintrusion, asi como todos los
elementos necesarios para su completa ejecucion.
MO00002_2024 8,00 h Capataz 23,12 184,96
M000005_2024 8,00 h Ayudante 21,32 170,56
MO00006_2024 8,00 h Pedn especialista 21,32 170,56
MQ07007 4,00 h Grua sobre camion con pluma telescopica de 12 t 76,58 306,32
MT011401_IZ 1,00 ud Edificio Prefabricado de Almacén y Taller 9.680,36 9.680,36
PP3 108,32 ud Parte proporcional de accesorios 2,90 314,13
CoSte dIreCH0......vvreeeirisee s 10.826,89
Costes indirectos ................. 6% 649,61
TOTAL PARTIDA 11.476,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA'Y SEIS

EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

0176  LL-EDIF.01.15 Ud  Estructura y cubricion Residuos peligrososos
Suministro e instalacién de estructura y cubricion metélica para zo-
na de acopio de residuos peligrosos de medidas aproximadas
5.00x2.50x2.55m (LxWxH). Incluye todos los elementos necesa-
rios para su completa ejecucion.
MO00002_2024 8,00 h Capataz 23,12 184,96
MO00005_2024 8,00 h Ayudante 21,32 170,56
MO00006_2024 8,00 h Pedn especialista 21,32 170,56
MQ07007 4,00 h Grua sobre camion con pluma telescépica de 12 t 76,58 306,32
MT011499_HE 1,00 ud Estructura y cerramientos de proteccion para Residuos 3.388,12 3.388,12
peligrosos
(010153 (S0 L1101 (o T 4.220,52
Costes indirectos ................. 6% 253,23
TOTAL PARTIDA 4.473,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y

TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

0177  LL-EDIF.01.16

MO00002_2024 32,00
MO00005_2024 32,00
MO00006_2024 32,00
MQ07007 16,00
MT011499_HE 4,00

Ud

Estructura y cubricion Grupo Electréogenos
Suministro e instalacion de estructuras y cubriciones metalicas pa-
ra todos los Grupos electrogenos de toda la planta, de medidas
aproximadas 3.7x2.50x2.55m (LxWxH) cada uno. Incluye todos los
elementos necesarios para su completa ejecucion.
h Capataz 23,12 739,84
h Ayudante 21,32 682,24
h Pedn especialista 21,32 682,24
h Grua sobre camion con pluma telescopica de 12 t 76,58 1.225,28
ud Estructura y cerramientos de proteccion para Residuos 3.388,12 13.552,48
peligrosos
Coste direCt0.......ovveevereee e 16.882,08
Costes indirectos.................. 6% 1.012,92
TOTAL PARTIDA 17.895,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y

CINCO EUROS

Sv3822-UIH-GEN-003-ANE-REN-017-Justificacion de Precios

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
0178  LL-MOO01_r1 Ud  Sistema de Control -MONITORIZACION de la PFV
Suministro e instalacion de sistema de supervision y control de la
Planta Solar Fotovoltaica (PSFV), previa aprobacién por la Direc-
cion de Obra, incluyendo el equipamiento (hardware) requerido pa-
ra la realizacién de funciones SCADA (adquisicion y gestion de da-
tos, supervision y control) en la PSFV asi como las licencias, la pro-
gramacion de todos los componentes del sistema.
Se incluye también la instalacion de los equipos necesarios para la
conexién y comunicacion con el Scada existente en la Estacion de
Bombeo.
El Suministro debera estar conformado por: Servidores y estacio-
nes SCADA, Power Plant Controller, Controladores Programables
(PLCs), Data Loggers inteligentes para gestion y almacenamiento
de los datos proporcionados por los diferentes dispositivos fotovol-
taicos (Inversores, Network Control Unit (NCU) de los seguidores,
cuadros de comunicacion de la estaciones transformadoras y Remo-
te Sensor Unit (RSU) de la estaciones meteoroldgicas).
Incluyendo también cableado (Fo, Eth, BUS,...), conversores, swit-
ches, armarios, rack, alimentadores y todos aquellos elementos ne-
cesarios para las comunicaciones y el correcto funcionamiento del
Sistema.
Totalmente instalado, programado y funcionando conforme a las es-
pecificaciones y documentacion del anteproyecto.
LL_SCADA_pfv 1,00  Ud SCADA Fotovoltaico 21.533,73 21.533,73
05.10a 1,00 ud Cuadro / Armario para Servidor SCADA FV, 213417 213417
Estaciones HMI, equipos comunicaciones
05.05.LL.r2 1,00 Ud Power Plant Controller (PPC) il PLC -Gateway y 13.831,74 13.831,74
Cuadro / Armario para Unidades de control, racks de
E/S, patch panels
05.05¢.n 1,00 ud Cuadro / Armario para Unidades de control, racks de 2.054,39 2.054,39
E/S, patch panels
05.01.r3 9,00 Ud NCU- Network Control Unit.. Control Tracker 463,39 4.170,51
05.02.r3 9,00  Ud Unidad Terminal Remota (RTU) de Monitorizacion CT 8.643,56 77.792,04
A060702005_r 1.850,00 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X16 mm? Cu 24,26 44.881,00
A060504002_r3 9.580,00 m Cable de red, fibra dptica 8 fibras 4,82 46.175,60
05.08.UV_r2 417,30 m Tubo corrugado resistente UV DN 40 mm 6,24 2.603,95
A060504002_r2 12.660,64 m Cable de cobre de par trenzado estructurado para red 8,93 113.059,52
de comunicaciones
COSte dIrECH0....cevvecveciiier i 328.236,65
Costes indirectos ................. 6% 19.694,20
TOTAL PARTIDA 347.930,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

0179 LL-PCI001

PCI_Edif

11,00

Ud

Instalacion PCI en edificios y almacén

Suminstro y colocacion de las instalciones de PCI necesarias pa-
ra todos los edificios y almacén de la planta FV de LLanera, inclu-
ye:

lluminacién de emergencia

Sefializacion luminiscente con pictogramas

Extintor portatiles de eficacia 21A-113B

Sistema de deteccion y alarma

Canalizaciones y cableados.

Totalmente instalado, probado y funcionando, segln las especifica-
ciones técnicas del anteproyecto y previa aprobacion por la Direc-
cion de Obra

ud Instalaciones de PCI en edificio 1.279,48

14.074,28

COoSte dIreCt0.....vvvvrericeer s
Costes indirectos.................. 6%

TOTAL PARTIDA

14.074,28
844,46

14.918,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO
EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
0180  LL-PFV-AP-PT ud  Preparacion del terreno (debroces, talas y demoliciones)
Trabajos necesarios para la preparacion del terreno previa al inicio
de las obras de la planta fotovoltaica y lineas de evacuacion elimi-
nando la vegetacion y obra civil existente en la zona de implanta-
cion, incluyendo de demoliciones, desmontajes, desmalezados y ta-
las, entre otros. Incluso retirada de escombros, con p.p. de medios
auxiliares y sin transporte a vertedero. Totalmente terminado se-
gUn especificaciones y documentacion del proyecto
A010101001_HE_A 40.416,07  m2 Desmalezado, despeje y desbroce del terreno medios 0,35 14.145,62
mecanicos
A010101004_HE_A 53,70 Ha Tala o apeo y tronzado de arbolado, diam, hasta 20cm 7.518,08 403.720,90
densidad<750arboles / Ha sin matorral
A010204005_R 2.499,00 m2 Levantado firme de pavimento aglomerado con medios 3,06 7.646,94
mecanicos
A010205002_R 5.250,00 m Desmontaje de valla 4,56 23.940,00
HE_Dem_aceq 307,00 m Demolicion de acequias y cunetas 3,55 1.089,85
A010202004_R 1.540,00  m3 Demolicién muro fabrica hormigdn armado medios 48,94 75.367,60
mecanicos
HE_A010202006 393,75  m3 Demolicién muro fabrica ladrillo, bloque 0 mamposteria 33,41 13.155,19
por medios mecanicos
A010205005_R 1.496,00  m3 Demolicion completa edificio 15,61 23.352,56
COSte dIrECIO.....vueerrecrireerieetee e 562.418,66
Costes indirectos.................. 6% 33.745,12
TOTAL PARTIDA 596.163,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO
SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA'Y OCHO CENTIMOS

0181  LL-PFV-OC.Dre01 Ud

HE_canal_dren 2.268,63
HE_ 25,00
paso_canal

HE_maposteria 600,00

HE_A010603004_A 108,00

Drenajes

Formacin de todos los drenajes necesarios en las parcelas objeto
de actuacién para la construccion de la planta FV de Llanera, se-
gun especificaciones y documentacion del proyecto. Incluye canal
colector y formacion de pasos de canal bajo carretera incluso forma-
cion de embocaduras y todos los elementos necesarios para su co-
rrecta ejecucion. Totalmente terminado.

m3 Canal colector 2413 54.742,04
ml Paso canal bajo carretera i/ embocadura 159,10 3.977,50
m2 Revestimiento de piedra en canales 58,43 35.058,00
m3 Pedraplén rocas adecuadas préstamos. 12,11 1.307,88
Amortiguamiento en canal

Coste dIreCLO......cveveiercreereeseee s 95.085,42

Costes indirectos 6% 5.705,13

TOTAL PARTIDA 100.790,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS con

CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

0182  LL-PFV-OC.Terr Ud

A010801003_R 8.089,60

Taludes terrazas

Formacién de drenajes en los taludes de las terrazas en todas las
parcelas objeto de actuacién para la construccion de la planta, se-
gun especificaciones y documentacion del proyecto. Incluye coloca-
cion de pedraplén, geotextil y formacion de canal colector. Total-
mente terminado

m2 Geotextil poliester no tejido 300 gr/m2 1,96 15.855,62
CoSste dIreC0......vvrveere s 15.855,62
Costes indirectos.................. 6% 951,34
TOTAL PARTIDA 16.806,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS

con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

Sv3822-UIH-GEN-003-ANE-REN-017-Justificacion de Precios

cODIGO

CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

0183

LL-PFV-OC.Val01

02.04.02 12,00
A0805009_HE 11.583,82

Ud

Vallado

Suministro y ejecucion de vallado de las islas de la PSFV formado
por malla cinegética galvanizada de 2 m de altura, anudada tipo bi-
sagra con 2 mm de didmetro. Tamafio de cuadricula 30x15cm, sien-
do las dos primeras cuadriculas de 30x30 cm y sin elementos pun-
zantes, incluyendo pasos de fauna de 40x40 cm cada 50 m. Inclu-
yendo también placas metélicas anticolision de color blanco acaba-
do mate de 25x25 cm colocadas al tresbolillo en altura en cada es-
pacio entre apoyos. Incluyendo suministro e instalacién de puerta
de carpinteria metalica en vallado de parcela para acceso de vehicu-
los, automatica, de dimensiones 400x250 cm. Incluyendo materia-
les auxiliares para la correcta instalacion de todos los elementos. To-
do segun las especificaciones técnicas del anteproyecto y previa
aprobacion por la Direccion de Obra. Totalmente ejecutado.

Ud Puerta cancela abatible carpinteria metalica 4.895,56
m Valla de parcela de malla de simple torsion 20,26

58.746,72
234.688,19

COoSte dIreC0.....vvveieee s
Costes indirectos.................. 6%

TOTAL PARTIDA

29343491
17.606,09

311.041,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE MIL CUARENTA Y UN

EUROS
0184  LL-pfv-oc.ZIP
A010302004_R 69,78
A090202004_R 3,00
A090202001_R 282,00
1Z_A010601004_A 6,98

Zanja_A_BT_horg 49,00
Zanja_A_String 8.346,00
CC-S_r

Zanja_A_BT-1s-2s_r 2.678,00
Zanja_A_BT-3s-4s_r 2.453,00
Zanja_A_BT-5s-8s_r 914,00
Zanja_A_tipo_CCTV_11.883,82

Zanja 40,00
_A_cruzamiento_r

Ud

Zanjas y arquetas Interior Planta
Ejecucién de obra civil necesaria para construccion de las lineas
eléctricas que discurren por el interior de la PSFV. Incluyendo exca-
vacion y relleno (suelos seleccionados de la excavacion, zahorra ar-
tificial, hormigén HM-20, hormigén armado y mezcla bituminosa) de
zanja y arquetas, todo segun las especificaciones técnicas del ante-
proyecto y previa aprobacion por la Direccidn de Obra. Incluyendo
también reposicion de posibles servicios afectados. Segun especifi-
caciones técnicas del anteproyecto, totalmente ejecutada.
m3 Excavacion zanja o pozo, medios mecanicos, terreno 17,68 1.233,71
medio
Ud Arqueta 140 x 140 x 150 cm con 2 acometidas hasta 1.399,78 4.199,34
2800
Ud Arqueta H.A. 40 x 40 x 50 cm 95,90 27.043,80
m3 Relleno zanjas excavacion suelos adecuados. Tmax 10,62 74,13
150 mm c/banda sefializadora
ml Canalizacion enterrada para BT hasta 132x120cm 282,15 13.825,35
hormigonada bajo vial
ml Canalizacion enterrada para String 60x60cm relleno 40,84 340.850,64
propia excavacion
ml Canalizacién enterrada para BT-1/2 circuitos de 34,50 92.391,00
60x76cm tubos cama arena
ml Canalizacion enterrada para BT-3/4 circuitos de 48,80 119.706,40
100x76cm tubos cama arena
ml Canalizacién enterrada para BT-5/8 de 100x110cm 64,83 59.254,62
tubos cama arena
ml Canalizacion enterrada para CCTV / METEO / SSAA 18,96 225.317,23
de 40x75¢cm relleno propia excavacion
ml Canalizacion enterrada en cruzamiento de BT con 63,60 2.544,00
servicios
COSte AIrECH0....cevvercier i 886.440,22
Costes indirectos.................. 6% 53.186,41
TOTAL PARTIDA 939.626,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA'Y TRES CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
0185 LL_MA _FC01r1 Ud Actuaciones mediabientales y arqueoldgicas en fase de
contruccion. PFV LLanera
Medidas medioambientales en fase de construccion en Planta FV
de LLanera, segun anejo. Incluye medidas de preservacion de la
biodiversidad, del suelo, de la atmésfera y del patrimonio cultural,
actuacion de arqueologia intensiva, asi como medidas de integra-
cion paisajistica
Sin descomposicion 214.981,59
Costes indirectos.................. 6% 12.898,90
TOTAL PARTIDA 227.880,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

0186 LL_PVA_FCO1

Ud

Plan de vigilancia ambiental Fase de construccion

Plan de vigilancia Ambiental en fase de construccion segun anejo.
Incluye:

Informe paralelo al acta de replanteo y de planos generales de re-
planteo

Vigilancia de la correcta ejecucion del PVA durante el desarrollo
de la fase constructiva del proyecto.

Vigilancia ambiental durante el desarrollo de las obras incluye des-
plazamiento y dietas.

Informe mensual del desarrollo de las obras segin el PVA y la
DIA.

Informe final de la fase de construccion
Sin descomposicion
Costes indirectos ................. 6%

TOTAL PARTIDA

27.939,62
1.676,38

29.616,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS

EUROS

Sv3822-UIH-GEN-003-ANE-REN-017-Justificacion de Precios

cODIGO

CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

0187

LL_SCADA_pfv

MT050401_LL_pfv
MOO0003E_2024
MOO0005E_2024

1,00
37,00
40,00

Ud

SCADA Fotovoltaico

Suministro, instalacién y programacion de sistema SCADA para su-
pervisién y control remoto de la instalacién FOTO VOLTAICA me-
diante diferentes protocolos en un solo lugar, realizando lecturas
en tiempo real, siguiendo las caracteristicas descritas en la memo-
ria, pliego de prescipciones técnicas y planos de detalle correspon-
dientes, previa aprobacion por la Direccion de Obra. Incluyendo
SERVIDOR SCADA ; Estacion PC con pantalla ; licencias y periféri-
cos para la recogida y gestion de datos que indiquen el estado de
la instalacion, tanto de forma inalambrica como cableada (LAN,
WAN, Ethernet, DeviceNet, ModBus, ControlNet, Profibus, TPC/IP,
comunicacion serial). El sistema SCADA debera estar preparado
para comunicar por Ethernet o Fibra Optica. Las sefiales que llega-
ran al sistema SCADA seran entradas digitales, entradas de medi-
day entradas contadoras y se clasificaran en sefiales de estado, se-
fiales de obtencion de datos y sefiales de comando. Las salidas se-
ran digitales. Las entradas y salidas estan definidas en la memoria,
y podran considerarse las aportadas por la Direccion de Obra. Inclu-
yendo conexién y programacion para conexién con el SCADA exis-
tente en la estacién de bombeo de manera que se pueda monitore-
ar las sefiales de estado y de obtencién de datos en remoto desde
la estacidn de bombeo, asi como programacion para integrar todos
los periféricos de la planta solar fotovoltaica. Incluyendo también
controlador légico programable (PLC), controlador de planta eléctri-
ca (PPC), fuentes de alimentacién, tarjetas con puertos para comuni-
cacion, switches y transceivers, paneles para conexién de F.O., con-
versores Eth/F.O, envolvente (armario / cabina), y todos los elemen-
tos y accesorios para el montaje en cabina y la operacion del siste-
ma. Totalmente cableado, instalado, etiquetado y probado para to-
dos los elementos necesarios segun la Direccion de Obra. Incluye
la programacién y los ajustes necesarios del sistema, asi como la co-
municacion entre los distintos equipos que componen la instalacion.

ud SCADA para planta fotovoltaica 19.844,73

h Oficial 12 electricista. 22,60
h Ayudante electricista. 21,32

19.844,73
836,20
852,80

Coste direCt0.......ovurvercreieeccee s
Costes indirectos ................. 6%

TOTAL PARTIDA

21.533,73
1.292,02

22.825,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO
EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

0188

NA080101

MO00021_2024
MO00003_2024

88,00
352,00

mes

Personal minimo
Personal necesario para las labores de Operacion y Mantenimento
en Fase de pruebas de Produccién
h Titulado superior 36,97 3.253,36
h Oficial 12 22,60 7.955,20
Coste dIreCto........vvvvvriiereeeas 11.208,56
Costes indirectos.................. 6% 672,51
TOTAL PARTIDA 11.881,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN
EUROS con SIETE CENTIMOS

0189

NA080102_LL

mes

Administracion y mantenimientos

Gastos de Administracion y Gastos de Mantenimiento durante la la-
bores de Operacién y Mantenimento en Fase de pruebas de Pro-
duccion
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c6pIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
Sin descomposicion 4.000,00
Costes indirectos ................. 6% 240,00
TOTAL PARTIDA 4.240,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA
EUROS
0190  NA080105 afio  Ejecucion PVA
Trabajos de ejecucion del Plan de Vigilancia Ambiental del estudio
de Impacto ambientad durante las fase de Pruebas de Produccion
NA08010501 2,00 Ud Informe anual 680,19 1.360,38
NA08010502 12,00 Ud Informe mensual 680,19 8.162,28
NA08010504 1,00 Ud Informe final garantia 706,42 706,42
09.01.05.05 12,00 Ud Visita mensual 698,49 8.381,88
09.01.03.05 4,00 Ud Visita trimestral 835,00 3.340,00
09.01.03.06 1,00 Ud Ensayo acustivo 566,04 566,04
Coste dIreCtO......cvvverercreeree e 22.517,00
Costes indirectos.................. 6% 1.351,02
TOTAL PARTIDA 23.868,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
OCHO EUROS con DOS CENTIMOS

0191

0192

OM0104004_HE m3  Zahorra artificial husos ZA20/ZA25 en capas de base
Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto
en obra, extendida y compactada, incluso preparacion de la superfi-
cie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre
perfil. Desgaste de los Angeles de los aridos < 25.

MO0001002_2024 0,02 h Capataz 23,12 0,46
MO0001006_2024 0,03 h Pedn ordinario 21,26 0,64
MQ0602003 0,03 h Motoniveladora de 200 CV 79,82 2,39
MQ0602004 0,03 h Rodillo vibratorio autopropulsado 15 t 52,45 1,57
MQ0101003 0,03 h Camion cisterna riego agua <130 CV 45,39 1,36
MQ0101006 0,01 h Camion volquete < 130 CV 40,46 0,40
MT0201004 1,00 m? Zahorra artificial husos ZA(20)/ZA(25) DA<25 13,08 13,08
COStE IrECIO.....cvurerrerieieeierieeie e 19,90
Costes indirectos ................. 6% 1,19
TOTAL PARTIDA 21,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NUEVE CENTIMOS
OM0104010_HE m?  Riego para tratamientos asfalticos superficiales
Riego para tratamientos asfalticos superficiales, con emulsién asfal-
tica de cualquier tipo y dosificacion (para cada riego individualiza-
do). No incluye emulsion asféltica.
M000007_2024 0,01 h Peén ordinario 21,26 0,21
MQ0101006 0,01 h Camion volquete < 130 CV 40,46 0,40
MQ0101020 0,01 h Cisterna térmica 8000 | con rampa 14,59 0,15
COSte AIMBCI0.......eeeceeeeeeeeee s 0,76
Costes indirectos ................. 6% 0,05
TOTAL PARTIDA 0,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

0193

OMO01_LL mes O&M en fase de Pruebas de Produccion
Tareas de mantenimiento predictivo y preventivo a realizar durante
la fase de pruebas de produccion para garantizar la entrega de la
planta en perfectas condiciones

NA080101 1,00  mes Personal minimo 11.208,56
NA080102_LL 1,00 mes Administracion y mantenimientos 4.000,00
NA080105 0,08 afio Ejecucion PVA 22.517,00

Sv3822-UIH-GEN-003-ANE-REN-017-Justificacion de Precios

11.208,56
4.000,00
1.801,36

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
(070553 (o =T (o T 17.009,92
Costes indirectos .. 6% 1.020,60
TOTAL PARTIDA 18.030,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL TREINTA EUROS con
CINCUENTA'Y DOS CENTIMOS
0194 PCI_Edif ud Instalaciones de PCl en edificio

Suminstro y colocacion de instalciones de PCl en edificio, incluye:
lluminacion de emergencia

Sefializacion luminiscente con pictogramas

Extintor portétiles de eficacia 21A-113B

Sistema de deteccion y alarma

Canalizaciones y cableados.

Totalmente instalado, probado y funcionando

MO00002_2024 4,00 h Capataz 23,12 92,48
MO00005_2024 4,00 h Ayudante 21,32 85,28
MO00006_2024 4,00 h Pedn especialista 21,32 85,28
MTPCI_ECO1 1,00 ud Instalaciones y elementos para PCl en edificio 1.016,44 1.016,44
Coste direCto.......ccoevverererereeecse s 1.279,48
Costes indirectos.................. 6% 76,77
TOTAL PARTIDA 1.356,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
con VEINTICINCO CENTIMOS
0195  REPcam01 m2  Reposicion de caminos existentes por desgaste durante la
obra
Reposcion de caminos de tierra y/o asfaltado suerficial de ancho
de vial medio 4m, afectados durante la ejecucion
A010605003_HE 0,30  m3 Subbase de zahorra natural 24,22 7,27
OM0104004_HE 0,20 m3 Zahorra artificial husos ZA20/ZA25 en capas de base 19,90 3,98
OMO0104010_HE 1,00 m? Riego para tratamientos asfalticos superficiales 0,76 0,76
A080203012_HE 1,00 m? Tratamiento superficial doble tipo C65B2 TRG 5,89 5,89
A010603001_R 0,20  m3 Terraplén suelos adecuados excavacion 5,69 1,14
Coste dIr€C0.......uvvvcrcre s 19,04
Costes indirectos.................. 6% 1,14
TOTAL PARTIDA 20,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
0196  SAF001_LL ud Servicios afectados durante la ejecucion de obra
Reposiciones de servicios ocultos existentes y posibles desvios,
tanto en dominio publico como privado y que puedan verse afecta-
das durante la ejecucion de las obras de construccion de la planta
fotovoltaica y lineas de evacuacion.
Sin descomposicién 38.000,00
Costes indirectos ................. 6% 2.280,00
TOTAL PARTIDA 40.280,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA
EUROS
0197  Viales_interiores_LL Ud  Viales internos
Trabajos para ejecucién de los viales internos de la planta segun
las caracteristicas descritas en las especificaciones técnicas del an-
teproyecto, incluyendo ejecucion de subbase con zahorra natural y
base de zahorra artificial previa aprobacién por la Direccion de
Obra. Totalmente ejecutados y ensayados.
A010605003_HE 531,90 m3 Subbase de zahorra natural 24,22 12.882,62
OMO0104004_HE 354,60  m3 Zahorra artificial husos ZA20/ZA25 en capas de base 19,90 7.056,54
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c6pIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE copIGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
COSIE QIMECI0. .o 19.939,16 AD10302004 R 060 m3 Eﬁzadé” zanja 0 pozo, medios mecanicos, terreno 1768 1061
Costes indirectos 6% 1.196,35 A010701001_HE 040  m2 Refino nivelacion fondo zanjas 3,38 135
A010601001_HE 0,18  m3 Arena silicea en zanjas para asiento de tuberias 28,63 515
TOTAL PARTIDA i 2113551 A010601004:R 042  m3 Relleno zanjas excaflaci?')n suelos adecuados. Tmax 7,45 3,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 150 mm
EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS EL01405a 1,00 m Tubo de polietilieno de 290 mm de diametro interior y 19,30 19,30
315 mm de diametro exterior.
MT35www030 2,00 m Cinta de sefializacién de polietileno, de 150 mm de 0,25 0,50
0198  Zanja ml Canalizacion enterrada en cruzamiento de BT con servicios anchura, color amarillo, con Ia inscripcion
_A_cruzamiento_r ";ATENCION! DEBAJO HAY CABLES ELE
Canalizacion en cruzamiento con servicios de profundidad varia- MT35tpe030a_IZ 1,00 m Tetratubo de PEAD de 4x40 mm de diametro nominal 11,70 11,70
ble, incluye: y color verde
Excavacion en Zanja 0 pozo, por medios meca’niCOS, en terreno me- MT35www040 2,00 ud PIalca.de proteccién de cables enterrados, de ) 2,92 5,84
dio, sin carga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxilia- polietileno, de 250 mm de anchura y 1 m de longitud,
. color amarillo, con la inscrip
Relleno de zanjas con suelos adecuados, procedentes de la propia COStE AIMECIO. ..vvvvverrrerveessreeeseessserseessssssneseees 68,55
excavacion, incluso aportacion, extendido y compactacién, medido Costes indirectos................. 6% 41
sobre perfi. TOTAL PARTIDA 72,66
Relleno de cama de arena , . . . .
Incluso placa de proteccion y cintas de sefializacion. Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS
Ejecucion del relleno envolvente. CENTIMOS
Segun planos y documentacién de proyecto
Se medir la longitud realmente ejecutada segin especificaciones 0200  Zanja_A BT-1s-2s_r ml  Canalizacion enterrada para BT-1/2 circuitos de 60x76cm
de Proyecto. tubos cama arena
Canalizacion para BT 1/2 circuitos de dimensiones aproximadas
M000003_2024 0,20 h Oficial 12 22,60 4,52 (WxH) 60x76cm, incluye:
MO00007_2024 0,20 h Peon ordinario 21,26 4,25 Excavacion en zanja o pozo, por medios mecanicos, en terreno me-
A010302004_R 1,50 m3 Excdgvacién zanja o pozo, medios mecanicos, terreno 17,68 26,52 dio sin carga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxilia-
meaio
A010701001_HE 100 m2 Refino nivelacién fondo zanjas 3,38 3,38 res. _
A010601004_R 1,15 m3 Relleno zanjas excavacion suelos adecuados. Tmax 745 8,57 Relleno de zanjas con 40cm de espesor suelos adecuados, proce-
150 mm dentes de la propia excavacién, incluso aportacién, extendido y
A010601001_HE 0,35 m3 Arena silicea en zanjas para asiento de tuberias 28,63 10,02 compactacion
MT35www030 2,00 m Cinta de sefializacion de polietileno, de 150 mm de 0,25 0,50 2 tubo de PEAD de 50mm de diametro. para comunicaciones y
anchura, color amarillo, con la inscripcion SSAA en caso de ser necesario
"/ATENCION! DEBAJO HAY CABLES ELE
MT35www040 2,00 ud Plla_ca. de proteccién de cables enterrados, de . 2,92 5,84 Eﬂf::;:;;;n:;itzz?gnd;;if;; g: g:?:ﬁ;;cién
polietileno, de 250 mm de anchura y 1 m de longitud, ) . )
color amarillo, con la inscrip Ejecucion del relleno envolvente.
. Segun planos y documentacion de proyecto
O —— 63,60 Se medira la longitud realmente ejecutada segln especificaciones
Costes indirectos ................. 6% 3,82
de Proyecto.
TOTAL PARTIDA 67,42 .
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y R 20 010 hOtalt 2280 o2
DOS CENTIMOS A0103020647R 0:46 m3 Excavacion zanja o pozo, medios mecanicos, terreno 17:68 8:13
medio
0199  Zanja ml Canalizacion enterrada en cruzamiento con servicios A010701001_HE 060 m2 Refino nivelgcibn fondo.z’anjas 3,38 2,03
B cruzamiento LL A010601004_R 024 m3 Tg(l)li:; zanjas excavacion suelos adecuados. Tmax 7,45 1,79
Can_allzaC|on en cruzamiento con servicios de profundidad varia- A010601001_HE 0,21 m3 Arena silicea en zanjas para asiento de tuberias 28,63 6,01
ble, incluye: MT35www030 1,00 m Cinta de sefializacion de polietileno, de 150 mm de 0,25 0,25
Excavacion en zanja o pozo, por medios mecanicos, en terreno me- anchura, color amarillo, con la inscripcion
dio, sin carga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxilia- "ATENCION! DEBAJO HAY CABLES ELE
res. MTP15UDT020 2,00 m Tubo PEAD D=50 mm 3,03 6,06
Relleno de zanjas con suelos adecuados, procedentes de la propia MT35www040 2,00 ud PIalca_de proteccion de cables enterrados, de _ 2,92 5,84
S . . » : polietileno, de 250 mm de anchura y 1 m de longitud,
excavacion, incluso aportacion, extendido y compactacion, medido color amarillo, con I inscrip
sobre perfil. i/ placa de proteccion y banda de sefializacion '
1 tubo de PE corrugado diam 315mm + cuatritubo diam 4x40mm COSte dIrECt0...vvvrsvrsrsvssrsssssrs s 34,50
Relleno de cama de arena Costes indirectos................ 6% 2,07
Incluso placa de proteccion y cintas de sefializacion. TOTAL PARTIDA 36,57
Ejecucion del relleno envolvente. Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y
Reposicion de acabado. .
) " SIETE CENTIMOS
Segun planos y documentacién de proyecto
Se medira la longitud realmente ejecutada segin especificaciones
de Proyecto.
MO00003_2024 0,25 h Oficial 12 22,60 5,65
M000007_2024 0,25 h Pedn ordinario 21,26 5,32
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cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
0201  Zanja_A_BT-3s-4s_r ml Canalizacion enterrada para BT-3/4 circuitos de 100x76cm A010601004 R 040 m3 :ise(l)k?:%zanjas excavacion suelos adecuados. Tmax 745 298
tubos cama arena o , A010601001_HE 0,70  m3 Arena silicea en zanjas para asiento de tuberias 28,63 20,04
Canalizacion para BT 2S - 3S de dimensiones aproximadas (WxH) MT35www030 200 m Cinta de sefializacion de polietileno, de 150 mm de 0,25 0,50
100x76c¢m, incluye: anchura, color amarillo, con la inscripcion
Excavacion en zanja o pozo, por medios mecanicos, en terreno me- "{ATENCION! DEBAJO HAY CABLES ELE
dio sin carga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxilia- MTP15UDT020 2,00  m Tubo PEAD D=50 mm 3,03 6,06
res. MT35www040 2,00 ud Placa de proteccion de cables enterrados, de 2,92 584
Relleno de zanjas con 40cm de espesor suelos adecuados, proce- polietileno, de 250 mm de anchura y 1 m de longitud,
) o - . color amarillo, con la inscrip
dentes de la propia excavacién, incluso aportacion, extendido y
compactacion Coste dIFECIO....ouverreeeecrierricreseeseiesenees 64,83
2 tubo de PEAD de 50mm de didmetro. para comunicaciones y Costes indirectos ............. 6% 3,89
SSAA en caso de ser necesario TOTAL PARTIDA —68,72
Eilllue: g ;Ig ccaadm: ;ztae::i?gnd; Sitcarz gg Ezzgﬁ;; cion. Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
Ejecucion del relleno envolvente. DOS CENTIMOS
Segun planos y documentacién de proyecto
Se medira la longitud realmente ejecutada segln especificaciones 0203  Zanja_A_BT_horg ml  Canalizacion enterrada para BT hasta 132x120cm
de Proyecto. hormigonada bajo vial
Canalizacion para red de BT bajo vial de dimensiones variables
MO00003_2024 0,15 h Oficial 12 22,60 3,39 (WxH) segun plano hasta 132x120cm incluye:
M000007_2024 0,15 h Peon ordinario 21,26 3,19 Excavacion en zanja 0 pozo, por medios mecanicos, en terreno me-
A010302004_R 0,76 m3 Excdgvacién zanja o pozo, medios mecanicos, terreno 17,68 13,44 dio, sin carga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxilia-
meaio
A010701001_HE 1,00  m2 Refino nivelgcién fondo_;anjas 3,38 3,38 rResl'l q . | q d dentes de | .
A010601004_R 0,40  m3 Relleno zanjas excavacion suelos adecuados. Tmax 7,45 2,98 elieno ”e zgn]as con sue OS adecua 93' procedentes ,? a propla
150 mm excavacion, incluso aportacion, extendido y compactacion medido
A010601001_HE 0,35  m3 Arena silicea en zanjas para asiento de tuberias 28,63 10,02 sobre perfil. i/ banda de sefializacion
MT35www030 2,00 m Cinta de sefializacion de polietileno, de 150 mm de 0,25 0,50 Hasta 9 tubo de PEAD diam 200mm + 3 tubos de PEAD diam
anchura, color amarillo, con la inscripcion 50mm
MTP15UDT020 2,00 m "I!L/;\JOEL\’IE/!\%N;Z)DE(?IrAnJrS HAYCABLES ELE 3,03 6,06 Hormigonado de tubos H-20
MT35www040 2:00 ud Placa de proteccion de cables enterrados, de 2:92 5:84 Ejec'umon b envolvgrlte.
polietileno, de 250 mm de anchura y 1 m de longitud, Seg(in planos y dqcumentacmn de.proyecto o
color amarillo, con la inscrip Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones
) de Proyecto.
Coste dIrBCLO......cveverercreeeesee e 48,80
Costes indirectos.................. 6% 2,93 MO00003_2024 0.20 h Oficial 12 22,60 452
TOTAL PARTIDA 51,73 M00000772024 0,20 h Pedn ordinario 21,26 4,25
. . . ) . A010302004_R 1,68 m3 Excavacion zanja o pozo, medios mecanicos, terreno 17,68 27,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y medio
TRES CENTIMOS A010701001_HE 1,32 m2 Refino nivelacion fondo zanjas 3,38 4,46
A010601004_R 0,66 m3 Relleno zanjas excavacion suelos adecuados. Tmax 745 4,92
0202  Zanja_A_BT-5s-8s_r ml  Canalizacién enterrada para BT-5/8 de 100x110cm tubos A010601003_HE 065 m3 L?\?—;T)TB/ZO/I para asiento tuberias 83,06 53,09
cama arena MT35www030 4,00 m Cinta de sefializacion de polietileno, de 150 mm de 0,25 1,00
Canalizacion para BT 5S - 6S - 7S - 8S de dimensiones aproxima- anchura, color amarillo, con la inscripcion
das (WxH) de 100x110cm, incluye: "/ATENCION! DEBAJO HAY CABLES ELE
Excavacion en zanja o pozo, por medios mecanicos, en terreno me- MTP15UDT020 3,00 m Tubo PEAD D=50 mm 3,03 9,09
dio sin carga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxilia- MTP15UDT090 900 m Tubo PEAD D=200 mm 18,11 171,99
res. Coste direCt0.......cvurvercieeecceee s 282,15
Relleno de zanjas con 40cm de espesor suelos adecuados, proce- Costes indirectos ................ 6% 16,93
dentes de la propia excavacién, incluso aportacién, extendido y E———
compactacion TOTAL PARTIDA 299,08
2 tubo de PEAD de 50mm de diametro para comunicaciones y Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
SSAA en caso de ser necesario OCHO CENTIMOS
Relleno de cama de arena de 70cm de espesor
Incluso placa de proteccién y cintas de sefializacion.
Ejecucion del relleno envolvente.
Segun planos y documentacion de proyecto
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto.
MO00003_2024 0,15 h Oficial 12 22,60 3,39
MO00007_2024 0,15 h Pedn ordinario 21,26 3,19
A010302004_R 1,40 m3 Excavacion zanja o pozo, medios mecanicos, terreno 17,68 19,45
medio
A010701001_HE 1,00 m2 Refino nivelacion fondo zanjas 3,38 3,38

Sv3822-UIH-GEN-003-ANE-REN-017-Justificacion de Precios



cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
0204  Zanja_A_String ml Canalizacion enterrada para String 60x60cm relleno propia
CC-S_r excavacion
Canalizacion para alimentacion string de dimensiones aproxiam-
das (WxH) 40x60cm (1-16 string) y/o 60x60cm(16-32 string) inclu-
ye:
Excavacion en zanja o pozo, por medios mecanicos, en terreno me-
dio sin carga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxilia-
res.
Relleno de zanjas con suelos adecuados, procedentes de la propia
excavacion, incluso aportacion, extendido y compactacion
4 6 8 tubo de PEAD de 50mm de diametro.
Incluso placa de proteccion y cintas de sefializacion.
Ejecucion del relleno envolvente.
Segun planos y documentacién de proyecto
Se medira la longitud realmente ejecutada segln especificaciones
de Proyecto.
MO00003_2024 0,10 h Oficial 12 22,60 2,26
MO00007_2024 0,10 h Peon ordinario 21,26 2,13
A010302004_R 0,36 m3 Excavacion zanja o pozo, medios mecanicos, terreno 17,68 6,36
medio
A010601004_R 0,36  m3 Relleno zanjas excavacién suelos adecuados. Tmax 7,45 2,68
150 mm
MT35www030 1,00 m Cinta de sefalizacion de polietileno, de 150 mm de 0,25 0,25
anchura, color amarillo, con la inscripcion
";ATENCION! DEBAJO HAY CABLES ELE
MTP15UDT020 8,00 m Tubo PEAD D=50 mm 3,03 2424
MT35www040 1,00 ud Placa de proteccion de cables enterrados, de 2,92 2,92
polietileno, de 250 mm de anchura y 1 m de longitud,
color amarillo, con la inscrip
Coste dIreCLO......cvevevercreeiceseee s 40,84
Costes indirectos.................. 6% 2,45
TOTAL PARTIDA 43,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE

CENTIMOS

0205  Zanja_A_tipo_CCTV_r

MO00003_2024 0,05
MO00007_2024 0,05
A010302004_R 0,30
A010601004_R 0,30
MT35www030 1,00
MTP15UDT020 2,00
MT35www040 1,00

mi

Canalizacion enterrada para CCTV / METEOQ / SSAA de
40x75cm relleno propia excavacion
Canalizacion para red de CCTV de dimensiones aproxiamdas
40x75¢m (WxH) incluye:
Excavacion en zanja o pozo, por medios mecanicos, en terreno me-
dio, sin carga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxilia-
res.
Relleno de zanjas con suelos adecuados, procedentes de la propia
excavacion, incluso aportacion, extendido y compactacion
2 tubo de PEAD de 50mm de diametro.
Incluso placa de proteccion y cintas de sefializacion.
Ejecucion del relleno envolvente.
Segun planos y documentacién de proyecto
Se medira la longitud realmente ejecutada segln especificaciones
de Proyecto.

h Oficial 12 22,60

h Peon ordinario 21,26

m3 Excavacion zanja o pozo, medios mecanicos, terreno 17,68
medio
m3 Relleno zanjas excavacion suelos adecuados. Tmax 7,45

150 mm

m Cinta de sefializacion de polietileno, de 150 mm de 0,25

anchura, color amarillo, con la inscripcion
"iATENCION! DEBAJO HAY CABLES ELE

m Tubo PEAD D=50 mm 3,03
ud Placa de proteccion de cables enterrados, de 2,92

polietileno, de 250 mm de anchura y 1 m de longitud,
color amarillo, con la inscrip

Sv3822-UIH-GEN-003-ANE-REN-017-Justificacion de Precios

1,13
1,06
5,30
2,24
0,25

6,06
2,92

copIGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
(070553 (o =T (o T 18,96
Costes indirectos .. 6% 1,14
TOTAL PARTIDA 20,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIEZ CENTIMOS
0206  Zanja_B_Tipo ml Canalizacion enterrada para 5 circuitos 80x184.5cm tubos
4h_LL hormigonados
Canalizacion para 5 circuitos de dimensiones aproxiamdas
80x184,5¢m (WxH) incluye:
Excavacion en zanja o pozo, por medios mecénicos, en terreno me-
dio, sin carga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxilia-
res.
Relleno de zanjas con suelos adecuados procedentes de la propia
excavacion, incluso aportacion, extendido y compactacion, medido
sobre perfil. i/ bandas de sefializacion
6 tubo de PE corrugado diam 315mm + 2cuatritubo diam 4x40mm
Hormigonado de tubos
Incluso 4 cinta de sefializacion.
Ejecucion del relleno envolvente.
Segun planos y documentacion de proyecto
Se medira la longitud realmente ejecutada segln especificaciones
de Proyecto.
MO00003_2024 0,30 h Oficial 12 22,60 6,78
MO00007_2024 0,30 h Pedn ordinario 21,26 6,38
A010302004_R 1,48  m3 Excavacién zanja 0 pozo, medios mecanicos, terreno 17,68 26,17
medio
A010701001_HE 0,80  m2 Refino nivelacion fondo zanjas 3,38 2,70
A010601003_HE 0,66  m3 HM-20/B/20/I para asiento tuberias 83,06 54,82
A010601004_R 0,40  m3 Relleno zanjas excavacion suelos adecuados. Tmax 7,45 2,98
150 mm
EL01405a 6,00 m Tubo de polietilieno de 290 mm de didametro interior y 19,30 115,80
315 mm de didmetro exterior.
MT35tpe030a_IZ 2,00 m Tetratubo de PEAD de 4x40 mm de diametro nominal 11,70 23,40
y color verde
MT35www030 4,00 m Cinta de sefalizacidn de polietileno, de 150 mm de 0,25 1,00
anchura, color amarillo, con la inscripcion
"{ATENCION! DEBAJO HAY CABLES ELE
COStE AIMECHO ... e 240,03
Costes indirectos ................. 6% 14,40
TOTAL PARTIDA 254,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS

con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

0207

Zanja_B_Tipo_1a_LL

MO00003_2024
MO00007_2024
A010302004_R

0,16
0,16
0,38

ml

Canalizacion enterrada para 1 circuito 40x94cm tubos cama

arena

Canalizacion para 1 circuito de dimensiones aproxiamdas
40x94cm (WxH) incluye:

Excavacion en zanja o pozo, por medios mecanicos, en terreno me-
dio, sin carga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxilia-
res.

Relleno de zanjas con suelos adecuados, procedentes de la propia
excavacion, incluso aportacion, extendido y compactacion, medido
sobre perfil. i/ placa de proteccion y banda de sefializacién

1 tubo de PE corrugado diam 315mm + cuatritubo diam 4x40mm
Relleno de cama de arena

Incluso placa de proteccion y cintas de sefializacion.

Ejecucion del relleno envolvente.

Segun planos y documentacion de proyecto

Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto.

h Oficial 12 22,60

h Pedn ordinario 21,26

m3 Excavacion zanja o pozo, medios mecanicos, terreno 17,68
medio

3,62
3,40
6,72
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cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
A010701001_HE 0,40 m2 Refino nivelacion fondo zanjas 3,38 1,35 . . L L.
A010601001_HE 0.18 m3 Arena silicea en zanjas par; asiento de tuberias 2863 515 0209 Zanja_B_Tipo_2a_LL ml Canalizacion enterrada para 2 circuitos 40x143.5cm tubos
A010601004_R 0,20  m3 Relleno zanjas excavacion suelos adecuados. Tmax 745 1,49 cama arena . . . .
150 mm Canalizacion para 2 circuitos de dimensiones aproxiamdas
EL01405a 1,00  m Tubo de polietilieno de 290 mm de diametro interior y 19,30 19,30 40x143,5cm (WxH) incluye:
315 mm de diametro exterior. Excavacion en zanja o pozo, por medios mecanicos, en terreno me-
MT35tpe030a_IZ 1,00 m Tetratubo de PEAD de 4x40 mm de didmetro nominal 11,70 11,70 dio sin carga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxilia-
y color verde res.
MT35www030 2,00 m Cinta de senallzamo_n de pollet!leno., d¢’150 mm de 0,25 0,50 Relleno de zanjas con suelos adecuados procedentes de la propia
anchura, color amarillo, con la inscripcion i6n. incl rtacio tendid tacio did
" ATENCION! DEBAJO HAY CABLES ELE excavacion, incluso aportacion, extendido y compactacion, medido
MT35www040 2,00 ud Placa de proteccion de cables enterrados, de 2,92 5,84 sobre perfil. i/ placas de proteccion y bandas de sefializacion
polietileno, de 250 mm de anchura y 1 m de longitud, 2 tubo de PE corrugado diam 315mm + cuatritubo diam 4x40mm
color amarillo, con la inscrip Relleno de cama de arena
Coste directo 59,07 Incluso placas de proteccion y 2 cintas de sefializacion.
Costes indirectos.................. 6% 3:54 Ejecucion del relleno envolvente.
- Segun planos y documentacion de proyecto
TOTAL PARTIDA 62,61 Se medira la longitud realmente ejecutada segin especificaciones
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN de Proyecto.
CENTIMOS MO00003_2024 0,21 h Oficial 12 22,60 4,75
MO00007_2024 0,21 h Pedn ordinario 21,26 4,46
A010302004_R 0,58 m3 Excavacion zanja o pozo, medios mecanicos, terreno 17,68 10,25
0208  Zanja_B_Tipo_1h_LL ml Canalizacion enterrada para 1 circuito 40x94cm tubos medio
hormigonados A010701001_HE 0,40 m2 Refino nivelacion fondo zanjas 3,38 1,35
Canalizacion para 1 circuito de dimensiones aproxiamdas A010601001_HE 0,24  m3 Arena silicea en zanjas para asiento de tuberias 28,63 6,87
40x94cm (WxH) incluye: A010601004_R 0,20  m3 Relleno zanjas excavacion suelos adecuados. Tmax 7,45 1,49
» . . - 150 mm
E.Xca." acion e”.ztar”a ° ‘I’TOZO' por; ";ed'os meca”'cgs‘ e”;?"e”o '.'I’.e EL01405a 200 m Tubo de polietiieno de 290 mm de diametro interior y 19,30 38,60
io sin carga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxilia- 315 mm de diametro exterior.
res. MT35tpe030a_IZ 1,00 m Tetratubo de PEAD de 4x40 mm de diametro nominal 11,70 11,70
Relleno de zanjas con suelos adecuados, procedentes de la propia y color verde
excavacion, incluso aportacion, extendido y compactacion, medido MT35www030 2,00 m Cinta de sefializacion de polietileno, de 150 mm de 0,25 0,50
sobre perfil. i/ bandas de sefializacion anchura, color amarillo, con la inscripcion
1 tubo de PE corrugado diam 315mm + cuatritubo diam 40mm "IATENCION! DEBAJO HAY CABLES ELE
Hormigonado de tubos MT35www040 2,00 ud Placa de proteccion de cables enterrados, de 2,92 5,84
Ei g del rell vent polietileno, de 250 mm de anchura y 1 m de longitud,
jec’umon el relleno envo V?f‘ e color amarillo, con la inscrip
Segun planos y documentacion de proyecto i
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones Coste dlrecto.......l.....l .......................................... - 85,81
de Proyecto. Costes indirectos ................ 6% 515
M000003_2024 0,15 h OfIC|a| 1a. . 22,60 3,39 TOTAL PARTIDA 90,96
MO00007_2024 0,15 h Pedn ordinario 21,26 3,19 . . . . .
A010302004_R 0,38  m3 Excavacién zanja o pozo, medios mecanicos, terreno 17,68 6,72 Asqende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS
medio CENTIMOS
A010701001_HE 0,40  m2 Refino nivelacion fondo zanjas 3,38 1,35
A010601003_HE 0,11 m3 HM-20/B/20/I para asiento tuberias 83,06 9,14 . . o L
A010601004_R 0,20  m3 Relleno zanjas excavacion suelos adecuados. Tmax 745 1,49 0210  Zanja_B_Tipo_2h_LL ml Canalizacion enterrada para 2 circuitos 40x143.5cm tubos
150 mm hormigonados
EL01405a 1,00 m Tubo de polietilieno de 290 mm de diametro interior y 19,30 19,30 Canalizacion para 2 circuitos de dimensiones aproxiamdas
315 mm de diametro exterior. 40x143,5¢cm (WxH) incluye:
MT35www030 2,00 m Cinta de seﬁalizacié_n de polietileno., d§’150 mm de 0,25 0,50 Excavacion en zanja 0 pozo, por medios mecanicos, en terreno me-
anchura, color amarilo, con la inscripcion | dio, sin carga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxilia-
"{ATENCION! DEBAJO HAY CABLES ELE res
MT35tpe030a_IZ 1,00 m Tetratubo de PEAD de 4x40 mm de diametro nominal 11,70 11,70 ) . .
y color verde Relleno de zanjas con suelos adecuados procedentes de la propia
. excavacion, incluso aportacion, extendido y compactacion medido
COSHE ABCHO. ..o - 56,78 sobre perfil. i/ bandas de sefalizacion
Costes indirectos ... 6% 341 2 tubo de PE corrugado diam 315mm + cuatritubo diam 4x40mm
TOTAL PARTIDA 60,19 Hormigonado de tubos
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS Incluso 2 cintas de sefializacion.
Ejecucion del relleno envolvente.
Segun planos y documentacion de proyecto
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto.
MO00003_2024 0,20 h Oficial 12 22,60 4,52
MO00007_2024 0,20 h Peon ordinario 21,26 4,25
A010302004_R 0,58  m3 Excavacion zanja o pozo, medios mecanicos, terreno 17,68 10,25
medio
A010701001_HE 0,40 m2 Refino nivelacion fondo zanjas 3,38 1,35
A010601003_HE 0,24 m3 HM-20/B/20/I para asiento tuberias 83,06 19,93
A010601004_R 0,20  m3 Relleno zanjas excavacion suelos adecuados. Tmax 7,45 1,49
150 mm

Sv3822-UIH-GEN-003-ANE-REN-017-Justificacion de Precios



cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
EL01405a 2,00 m Tubo de polietilieno de 290 mm de diametro interior y 19,30 38,60
315 mm de diametro exterior.
MT35tpe030a_IZ 1,00 m Tetratubo de PEAD de 4x40 mm de didmetro nominal 11,70 11,70
y color verde
MT35www030 2,00 m Cinta de sefializacion de polietileno, de 150 mm de 0,25 0,50
anchura, color amarillo, con la inscripcion
"/ATENCION! DEBAJO HAY CABLES ELE
(010153 (S0 L1101 (o T 92,59
Costes indirectos ................. 6% 5,56
TOTAL PARTIDA 98,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con QUINCE

CENTIMOS

0211 Zanja_B_Tipo_3h_LL

mi

Canalizacion enterrada para 4 circuitos 80x143.5cm tubos
hormigonados

Canalizacion para 4 circuitos de dimensiones aproxiamdas
80x143,5¢m (WxH) incluye:

Excavacion en zanja o pozo, por medios mecanicos, en terreno me-
dio, sin carga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxilia-
res.

Relleno de zanjas con suelos adecuados procedentes de la propia
excavacion, incluso aportacion, extendido y compactacion, medido
sobre perfil. i bandas de sefializacién

4 tubo de PE corrugado diam 315mm + 2cuatritubo diam 4x40mm

MO00003_2024
MO00007_2024
A010302004_R
A010701001_HE
A010601003_HE
A010601004_R
EL01405a
MT35tpe030a_IZ

MT35www030

Hormigonado de tubos

Incluso 4 cinta de sefializacion.

Ejecucion del relleno envolvente.

Segun planos y documentacion de proyecto

Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones

de Proyecto.

0,25 h Oficial 12 22,60 5,65
0,25 h Pebn ordinario 21,26 5,32
1,15 m3 Excavacion zanja o pozo, medios mecanicos, terreno 17,68 20,33
medio
0,80  m2 Refino nivelacién fondo zanjas 3,38 2,70
0,47  m3 HM-20/B/20/I para asiento tuberias 83,06 39,04
0,40 m3 Relleno zanjas excavacién suelos adecuados. Tmax 7,45 2,98
150 mm
4,00 m Tubo de polietilieno de 290 mm de diametro interior y 19,30 77,20
315 mm de diametro exterior.
2,00 m Tetratubo de PEAD de 4x40 mm de diametro nominal 11,70 23,40
y color verde
4,00 m Cinta de sefializacion de polietileno, de 150 mm de 0,25 1,00
anchura, color amarillo, con la inscripcion
"/ATENCION! DEBAJO HAY CABLES ELE
CoSte dIreC0 ... s 177,62
Costes indirectos 6% 10,66
TOTAL PARTIDA 188,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con
VEINTIOCHO CENTIMOS

0212  predrilling

MQ03014
MO00003_2024
MO00006_2024

m Predrilling para posterior hincado. A confirmar segun

geotecnico

Prevision de Predrilling para posterior hincado. Se ejecutara en ca-
so de ser necesario segun los datos que se obtengan del geotécni-

coy pull out test.

0,15 h Oficial 12

0,10 h Equipo de perforacion 129,37
22,60
0,15 h Pedn especialista 21,32

Sv3822-UIH-GEN-003-ANE-REN-017-Justificacion de Precios

copIGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
(070553 (o =T (o T 19,53

Costes indirectos .. 6% 117

TOTAL PARTIDA 20,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA CENTIMOS



