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DOCUMENTO N° 4. PRESUPUESTO
ESTIMADO DEL AMOJONAMIENTO
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Documento N° 4: Presupuesto Estimado de Amojonamiento.

DOCUMENTO N° 4,
PRESUPUESTO ESTIMADO DEL AMOJONAMIENTO

1. - GENERALIDADES.

El presente presupuesto ha sido elaborado conforme a las
prescripciones técnicas que deberan regir la ejecucion de los trabajos
de replanteo y posterior amojonamiento del Deslinde de Dominio
Publico Maritimo Terrestre.

2. - PRESUPUESTO DE EJECUCION.

A efectos de elaboracion de presupuesto se determinan los
siguientes cuadros y unidades.

2.1.-MEDICIONES

- Unidades de Obra.
2.2.-CUADROS DE PRECIOS.

- Cuadro de precios n° 1.

- Cuadro de precios n° 2.
2.3.- PRESUPUESTOS GENERALES.
- Presupuesto de Ejecucién Material.
- Presupuesto de Ejecucién por Contrata
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2.1. - Mediciones.

2.1.1.- Unidades de obra.

Unidad de obran® 1

n° Total
Unidad Descripcion hitos Cantidad unidadesynidades
por hito  de obra
Unidad de replanteo Tipo | 110 1 110
topolgraﬂco de mojon, Tipo Il 5 1 5
segun coordenadas
UD-N1 . ) L .
U.T.M,, incluido confeccion | Tipo Il 10 1 10
de croquis, fotografia y
resefia de situacion. Tipo IV 0 1 0
_______________________________________________________________________|
Total unidades de obra UD-N1 Ud 125

Unidad de obran® 2

n° unidades por hito
I

Largo ancho Alto  Total
Unidad Descripcion hitos _ Cantidad (m) (m) (m) _uds.

Metro clbico de excavacién
en cualquier clase de

terreno en formacion de Tipol | 110 0.60 060 | o050 | 1080

zapata (cimentacion) para
UD-N2 colocacion de hitos tipo |y
II, incluido extraccién de
sobrantes al borde de
excavacion, carga y
transporte a vertedero.

Total unidades de obra UD-N2 m 21,72

Unidad de obran® 3
n° Total
unidades unidades
Unidad &scripcién hitos _Cantidad __por hito de obra

Unidad de apertura y
formacion de cajeado
(0,25mx 0,25 mx0,30
m), sobre piedra, con
medios mecénicos, para
cimentacion hito tipo Il
(placa de amojonamiento),
incluido extraccion de
sobrantes, carga y
transporte a vertedero.

UD-N3 Tipo llI 10 1 10,00
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Total unidades de obra UD-N3 Ud 10,00
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Documento N° 4: Presupuesto Estimado de Amojonamiento.

Unidad de obran® 4

n° Total
Unidad Descripcion hitos Cantidad unidades unidades
por hito de ghra

0,00

Unidad de perforacién en
roca de diametro 60 mmy
longitud 0,7 metros,
mediante el uso de medios
UD-N4 mecanicos especiales, para] Tipo IV 0 3 0,00
hitos tipo 1V incluido
extraccion de sobrantes,
carga y transporte a
vertedero.

Total unidades de obra UD-N4 Ud

Unidad de obran®5

n° unide&jes por hito
Largo ancho Alto  Total
[S1R1L0FE10) &LIIULIUII oS |75 1110 5 10 I L) LU
Metro cubico de hormigén Tioo | 110 0.60 0.60 0.38 1505
HA-25 B 20 Ila, en relleno Po ' : ' '
de cajeado de zapatas
(cimentacion) de hitos )
UD-N5 Tipo I, Tipo Il y Tipo I, Tipo Il 5 0,80 0,80 0,40 1,28
para recibir los anclajes
correspondientes, incluido | . 10 0,25 025 | 03] o190
vertido y vibrado.
Total unidades de obra UD-N5 m 16,52
Unidad de obran® 6
n° Total
unidades unidades
Unideﬂ Descripcion hitos Cantidad  por hito de obra
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Unidad de hito
troncocénico TIPO |, de
hormigén H HM-20 B 20 |,
segun planos, incluso
impresion rehundida con la
inscripcion "D.P.M.T.", y
pintura azul en la misma;
con placa de acero

UD-N6 inoxidable, segun planos, Tipo | 110 1 110
colocada y totalmente
enrasada con la superficie
de acabado del hormigén,
totalmente acabado y
recibido, incluyendo unidad
de sefializacion
bajorrelieve y n° de vértice
y marca para su posterior
replanteo.

Total unidades de obra UD-N6 Ud 110
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Unidad de obra n® 7

n° Total
Unidad Descripcién hitos Cantidad unidades unidades
de obra
por hito

Unidad de hito
troncocénico TIPO Il, de
hormigén HA-30 B 20 llla,
segun planos, incluso
impresion rehundida con la
inscripcion "D.P.M.T.", y
pintura azul en la misma;
con placa de acero

UD-N7 inoxidable, segun planos, Tipo Il 5 1 5
colocada y totalmente
enrasada con la superficie
de acabado del hormigén,
totalmente acabado y
recibido, incluyendo unidad
de sefializacion
bajorrelieve y n° de vértice
y marca para su posterior

replanteo.
| m—————————————
Total unidades de obra UD-N7 Ud 5

Unidad de obra n° 8

n° Total
Unidad Descripcion hitos Cantidad unidades unidades
de obra
por hito

Unidad de placa, Hito Tipo
I, para amojonamiento,
de acero inoxidable, con la
leyenda en relieve
“D.P.M.T.”, segun planos,
incluso su colocacién en
UD-N8 los vértices sefializados, Tipo il 10 1 10
totalmente enrasada con la
superficie de acabado del
hormigén, indicando n° de
vértice y marca que
permita replantear la
posicion del punto.

Total unidades de obra UD-N8 Ud 10
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Unidad de obran®9

n° Total
Unidad Descripcion hitos Cantidad unidades unidades
de obra
por hito

Unidad de hito
troncoconico, Hito Tipo
IV, para amojonamiento,
de acero inoxidable, con
la leyenda en relieve
"D.P.M.T.", segulin planos,
UD-N9 incluso pernos de Tipo IV 0 1 0
anclaje, totalmente
colocado y recibido en la
roca, indicando n° de
vértice y marca que
permita replantear la
posicion del punto.

.
Total unidades de obra UD-N9 Ud 0

Unidad de obra n® 10

n° Total
Unidad Descripcion hitos Cantidad unidades unidades
de obra
por hito

Unidad de reposicion,
mantenimiento y
UD-N10 conservacion (lje hitos Todos 20% 1 25
durante el periodo de
garantia (20% del total de

mojones).

Total unidades de obra UD-N10 Ud 25
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s
2]
=4 .
8 2.2. - Cuadros de precios.
o
3 . . . . .
= 2.2.1. Cuadros de precios namero 1. Precios que se asignan a las unidades de obra
)
3
g ADVERTENCIA: Los precios designados en letra en este Cuadro, con la rebaja que resulte
8 en la subasta, son los que sirven de base de contrato, y conforme a lo prescrito en el
=) , . . z
2 articulo 42 de las Condiciones Generales, el Contratista no podra reclamar que se
3 introduzca modificacion alguna en ellos bajo ningln pretexto de error u omision.
£
£ .
3 Cuadro de Precios n° 1
[0}
e} .
3 Precio en
g Unidad Descripcién Precio en letra cifras (Euros)
5 Unidad de replanteo topogréfico de
g UD-N1 mojon, seglin coordenadas U.T.M., CATORCE EUROS CON 1433
E ) incluido confeccion de croquis, fotografia y TREINTA Y TRES CENTIMOS ’
E resefia de situacion.
5 Metro cUbico de excavacion en cualquier
5,_3 clase de terreno en formacion de zapata
‘% (cimentacion) para colocacion de hitos tipo | DOCE EUROS CON SETENTA Y
£ UD-N2 - 12,76
§ I'y I, incluido extraccion de sobrantes al SEIS CENTIMOS
Z‘} borde de excavacion, carga y transporte a
® vertedero.
=
e}
§ Unidad de apertura y formacion de cajeado
j=2
‘053 (0,25 m x 0, 25 m x 0,30 m), sobre piedra,
& UD-N3 ) o ) B ONCE EUROS CON NOVENTA 11.99
§ - con medios mecanicos, para cimentacion Y NUEVE CENTIMOS )
§ hito tipo lll, incluido extraccién de sobrantes,
[}
2 carga y transporte a vertedero.
o
g Unidad de perforacion en roca de diametro
[
3 60 mm y longitud 0,7 metros, mediante el us
E UD-N4 i o ) ) CINCO EUROS CON TREINTA 53
§ - de medios mecéanicos especiales, para hitos CENTIMOS )
§ tipo IV incluido extraccion de sobrantes,
[
g carga y transporte a vertedero.
§ Metro cubico de hormigén HA-25 B 20 lia, en|
<
§ relleno de cajeado de zapatas (cimentacion) OCHENTA Y CINCO EUROS
A UD-N5 de hitos Tipo |, Tipo Il y Tipo Ill, para recibir CON OCHENTA'Y CINCO 85,85
O z
% los anclajes correspondientes, incluido CENTIMOS
© vertido y vibrado.
=4
f§ Unidad de hito troncocénico TIPO |, de
2~§ hormigén HM-20 B 20 I, segun planos,
]
> incluso impresion rehundida con la
E inscripcion "D.P.M.T.", y pintura azul en la
ag)’ misma; con placa de acero inoxidable, seguin CIENTO OCHENTA ¥ DOS
° UD-N6 »eonp €0 EUROS CON SESENTA'Y SEIS 182,66
L] planos, colocada y totalmente enrasada con CENTIMOS
S la superficie de acabado del hormigon,
totalmente acabado y recibido, incluyendo
unidad de sefializacion bajorrelieve y n° de
vértice y marca para su posterior replanteo.
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Documento N° 4: Presupuesto Estimado de Amojonamiento.

Cuadro de Precios n°1

Unidad

Descripcion

Precio en letra

Precio en
cifras (Euros)

UD-N7

Unidad de hito troncocénico TIPO I, de
hormigén HA-30 B 20 llla, segun planos,
incluso impresion rehundida con la
inscripcion "D.P.M.T.", y pintura azul en la
misma; con placa de acero inoxidable, segin

DOSCIENTOS TREINTA Y
OCHO EUROS CON OCHENTA
Y CINCO CENTIMOS

238,85

UD-N8

Unidad de Elgca, X—ﬁ?o@i'[')cl)ulﬁ, para -
amojonamiento, de acero inoxidable con la
leyenda en relieve D.P.M.T., segln
planos, incluso su colocacion en los
vértices sefializados, totalmente enrasada
con la superficie de acabado del

hormigén, indicando n° de vértice y marca

que permita replantear la posicién del

SETENTA EUROS CON
DIECINUEVE CENTIMOS

70,19

UD-N9

Unidad de hito troncocénico, Hito Tipo IV,
para amojonamiento, de acero inoxidable,
con la leyenda en relieve "D.P.M.T.", segln
planos, incluso pernos de anclaje, totalmente
colocado y recibido en la roca, indicando n°
de vértice y marca que permita replantear la

posicién del punto.

DOSCIENTOS QUINCE EUROS
CON CUARENTA Y TRES
CENTIMOS

215,43

UD-N10

Unidad de reposicién, mantenimiento y
conservacion de hitos durante el periodo
de garantia

DOSCIENTOS CINCUENTA
EUROS CON CERO
CENTIMOS

250

En Castell6n de la Plana, a la fecha de la firma electrénica.

El Jefe del Servicio de Gestion del DPM-T

Fdo: Angel Segura Sala

EL JEFE DEL SERVICIO PROVINCIAL

CONFORME

(RESOLUCION SUBSECRETARIA MITERD DE 02/02/2024)

Leonardo Monzonis Forner
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2.2.2.- Cuadro de precios numero 2. Detalle de los precios del cuadro nimero 1
ADVERTENCIA: EIl Contratista no puede bajo ningln pretexto de error u omision en estos
detalles, reclamar modificacion alguna en los precios sefialados en letra en el Cuadro nimero
1, los cuales son los que sirven de base a la adjudicacion y los Unicos aplicables a los
trabajos contratados con la baja correspondiente segun la mejora que se hubiese obtenido en
la subasta.

Los precios del presente Cuadro, se aplicaran Unica y exclusivamente en los casos en que
sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescision u otra causa no lleguen a
terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoracién de cada unidad de obra
fraccionada en otra forma que la establecida en este Cuadro.

| Cuadro de Precios n° 2

UD-N1.- Unidad de replanteo topogréafico de mojén, segln coordenadas U.T.M., incluido confeccién de croquis,
fotografia y resefia de situacion.

Mano de Obra 6,69 €
Materiales 2,16 €
Magquinaria 4,67 €
Costes Indirectos 0,81 €
TOTAL Precio Ejecuciéon Material 14,33 €

UD-N2.- Metro cubico de excavacion en cualquier clase de terreno en formacién de zapata (cimentacion) para
colocacion de hitos tipo | y Il, incluido extraccion de sobrantes al borde de excavacion, carga y transporte a

vertedero.
Mano de Obra 9,20 €
Materiales 0,00 €
Maquinaria 2,84 €
Costes Indirectos 0,72 €
TOTAL Precio Ejecucion Material 12,76 €

UD-N3.- Unidad de apertura y formacion de cajeado (0,25 m x 0,25 m x 0,30 m), sobre piedra, con medios
mecanicos, para cimentacién Hito Tipo Il (placa de amojonamiento), incluido extraccién de sobrantes, carga
y transporte a vertedero.

Mano de Obra 9,11 €
Materiales 0,00 €
Maquinaria 2,2 €
Costes Indirectos 0,68 €
TOTAL Precio Ejecucion Material 11,99 €

UD-N4.- Unidad de perforacién en roca de diametro 60 mm y longitud 0,7 metros, mediante el uso de medios
mecanicos especiales, para hitos tipo IV incluido extraccion de sobrantes, carga y transporte a vertedero.
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Mano de Obra 3,8 €
Materiales 0,00 €
Magquinaria 1,2 €
Costes Indirectos 0,3 €
TOTAL Precio Ejecuciéon Material 53 €

CSV : GEN-4cf7-6cce-46¢7-7543-e204-4bf7-fd4d-abbc

DIRECCION DE VALIDACION : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : ANGEL SEGURA SALA | FECHA : 29/05/2024 09:53 | Sin accion especifica

FIRMANTE(2) : LEONARDO MONZONIS FORNER | FECHA : 30/05/2024 13:02 | Sin accion especifica




| Cuadro de Precios n° 2

UD-N5.- Metro cubico de hormigén HA-25 B 20 lla, en relleno de cajeado de zapatas (cimentacion) de hitos
Tipo I, Tipo Il 'y Tipo Ill, para recibir los anclajes correspondientes, incluido vertido y vibrado.

Mano de Obra 9,11 €
Materiales 69,72 €
Magquinaria 2,16 €
Costes Indirectos 4,86 €
TOTAL Precio Ejecucién Material 85,85 €

UD-N6.- Unidad de hito troncocénico TIPO I, de hormigén HM-20 B 20 |, segin planos, incluso impresion
rehundida con la inscripcién "D.P.M.T.", y pintura azul en la misma; con placa de acero inoxidable, segin
planos, colocada y totalmente enrasada con la superficie de acabado del hormigén, totalmente acabado y
recibido, incluyendo unidad de sefializacion bajorrelieve y n° de vértice y marca para su posterior replanteo.

Mano de Obra 51,79 €
Materiales 115,12 €
Magquinaria 5,41 €
Costes Indirectos 10,34 €
TOTAL Precio Ejecuciéon Material 182,66 €

UD-N7.- Unidad de hito troncoconico TIPO II, de hormigén HA-30 B 20 llla, segun planos, incluso impresion
rehundida con la inscripcién "D.P.M.T.", y pintura azul en la misma; con placa de acero inoxidable, segliin
planos, colocada y totalmente enrasada con la superficie de acabado del hormigén, totalmente acabado y
recibido, incluyendo unidad de sefializacién bajorrelieve y n° de vértice y marca para su posterior replanteo.

Mano de Obra 74,37 €
Materiales 140,14 €
Magquinaria 10,82 €
Costes Indirectos 13,52 €
TOTAL Precio Ejecucién Material 238,85 €

UD-N8.- Unidad de placa, Hito Tipo Ill, para amojonamiento, de acero inoxidable, con la leyenda en relieve
D.P.M.T., segln planos, incluso su colocacién en los vértices sefializados, totalmente enrasada con la
superficie de acabado del hormigon, indicando n° de vértice y marca que permita replantear la posicion del

punto.
Mano de Obra 30,46 €
Materiales 35,76 €
Maquinaria 0 €
Costes Indirectos 3,97 €
TOTAL Precio Ejecucién Material 70,19 €

UD-N9.- Unidad de hito troncocénico, Hito Tipo IV, para amojonamiento, de acero inoxidable, con la leyenda en
relieve "D.P.M.T.", segun planos, incluso pernos de anclaje, totalmente colocado y recibido en la roca,
indicando n° de vértice y marca que permita replantear la posicion del punto.
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Mano de Obra 72,57 €
Materiales 125,26 €
Maquinaria 5,41 €
Costes Indirectos 12,19 €
TOTAL Precio Ejecuciéon Material 215,43 €

CSV : GEN-4cf7-6cce-46¢7-7543-e204-4bf7-fd4d-abbc

DIRECCION DE VALIDACION : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : ANGEL SEGURA SALA | FECHA : 29/05/2024 09:53 | Sin accion especifica

FIRMANTE(2) : LEONARDO MONZONIS FORNER | FECHA : 30/05/2024 13:02 | Sin accion especifica




|Cuadro de Precios n° 2

UD-N10.- Unidad de reposicién, mantenimiento y conservacion de hitos durante el periodo de garantia

Mano de Obra 75,66
Materiales 150,00
Maquinaria 10,82
Costes Indirectos 13,52
TOTAL Precio Ejecucién Material 250,00 €

En Castellén de la Plana, a la fecha de la firma electrénica.

El Jefe del Servicio de Gestion del DPM-T
Fdo: Angel Segura Sala
CONFORME

EL JEFE DEL SERVICIO PROVINCIAL
(RESOLUCION SUBSECRETARIA MITERD DE 02/02/2024)

Leonardo Monzonis Forner
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CSV : GEN-4cf7-6cce-46¢7-7543-e204-4bf7-fd4d-abbc

DIRECCION DE VALIDACION : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : ANGEL SEGURA SALA | FECHA : 29/05/2024 09:53 | Sin accion especifica

FIRMANTE(2) : LEONARDO MONZONIS FORNER | FECHA : 30/05/2024 13:02 | Sin accion especifica
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Documento N° 4: Presupuesto Estimado de Amojonamiento.

2.3. - Presupuestos generales.

2.3.1.- Presupuesto de Ejecucion Material.

Cantidad] Precio
Unidad Descripcion (Ud. unitario
obra) (Euros)

Total (Euros con
redondeo)

Partida alzada de abono integro para comprobacién de replanteo
como operacion previa.

1 1.202,02 1.202,02

Unidad de replanteo topogréfico de mojén, seglin coordenadas
UD-N1 U.T.M., incluido confeccion de croquis, fotografia y resefia d 125 14,33 1.791,25
situacion.

Metro cubico de excavacion en cualquier clase de terreno en
formacion de zapata (cimentacion) para colocacion de hitos tipo |

UD-N2 II, incluido extraccién de sobrantes al borde de excavacion, cargal 115 12,76 1.467,40
y transporte a vertedero.

Unidad de apertura y formacién de cajeado (0,25 m x 0,25 m
0,30 m), sobre piedra, con medios mecanicos, para cimentacion|
Hito Tipo Il (placa de amojonamiento), incluido extraccién de
tierras sobrantes, carga y transporte a vertedero.

UD-N3 10 11,99 119,90

Unidad de perforacién en roca de diametro 60 mm vy longitud 0,7]
metros, mediante el uso de medios mecanicos especiales, para 0.00
hitos tipo 1V incluido extraccién de sobrantes, carga y transporte a 0 5'3 !

vertedero.

UD-N4

Metro cubico de hormigén HA-25 B 20 lia, en relleno de cajeado

UD-N5 de zapatas (cimentacién) de hitos Tipo I, Tipo Il y Tipo Ill, para} 125 85,85 10.731,25

recibir los anclajes correspondientes, incluido vertido y vibrado.

Unidad de hito troncocénico TIPO I, de hormigén HM-20 B 20 |,
segun planos, incluso impresién rehundida con la inscripcién
“D.P.M.T.”, y pintura azul en la misma; con placa de acer
UD-N6 inoxidable, segun planos, colocada y totalmente enrasada con la 110 182,66 20.092,60
superficie de acabado del  hormigén, totalmente acabado
recibido, incluyendo unidad de sefializacion bajorrelieve y n° de|
vértice y marca para su posterior replanteo.

Unidad de hito troncocénico TIPO I, de hormigén HA-30 B 20 llla,|
segun planos, incluso impresién rehundida con la inscripcion
“D.P.M.T.”, y pintura azul en la misma; con placa de acer
UD-N7 inoxidable, segun planos, colocada y totalmente enrasada con la 5 238,85 1.194,25
superficie de acabado del  hormigén, totalmente acabado
recibido, incluyendo unidad de sefializacion bajorrelieve y n° de
vértice y marca para su posterior replanteo.

Unidad de placa, Hito Tipo Ill, para amojonamiento, de acerof
inoxidable, con la leyenda en relieve “D.P.M.T.”, segun planos,
UD-N8 incluso su colocacion en los vértices sefializados, totalment{ 10 70,19 701,90
enrasada con la superficie de acabado del hormigén, indicando n
de vértice y marca que permita replantear la posicién del punto.

Unidad de hito troncocénico, Hito Tipo IV, para amojonamiento, de
acero inoxidable, con la leyenda en relieve "D.P.M.T.", segl
UD-N9 planos, incluso pernos de anclaje, totalmente colocado y recibido] 0 215,43 0,00
en la roca, indicando n° de vértice y marca que permita replantea
la posicién del punto.

Unidad de reposicion, mantenimiento y conservacion de hitos
durante el periodo de garantia (20% de la totalidad de mojones)

UD-N10 25 250,00 6.250,00

Total Presupuesto Ejecucion Material Euros 43.550,57

Asciende el presente Presupuesto de Ejecucion Material a la expresada cantidad de:
CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CENTIMOS

43.550,57 €

CSV : GEN-4cf7-6cce-46¢7-7543-e204-4bf7-fd4d-abbc

DIRECCION DE VALIDACION : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : ANGEL SEGURA SALA | FECHA : 29/05/2024 09:53 | Sin accion especifica

FIRMANTE(2) : LEONARDO MONZONIS FORNER | FECHA : 30/05/2024 13:02 | Sin accion especifica
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Documento N° 4: Presupuesto Estimado de Amojonamiento.

2.3.2.- Presupuesto de Ejecucion por Contrata

Total Presupuesto de Ejecucion Material 43.550,57
17 % GASTOS GENERALES + 7.403,60
6 % BENEFICIO INDUSTRIAL + 2.613,03
SUMA 53.567,20
21 % L.V.A. + 11.249,11
Total Presupuesto Base de Licitacién 64.816,31

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitacion por la citada cantidad de:

SESENTA Y CUATRO OCHOCIENTOS DIECISEIS CON TREINTA Y UN

CENTIMOS

64.816,31 €

En Castellén de la Plana, a la fecha de la firma electrénica.

El Jefe del Servicio de Gestién del DPM-T
Fdo: Angel Segura Sala

CONFORME
EL JEFE DEL SERVICIO PROVINCIAL

(RESOLUCION SUBSECRETARIA MITERD DE 02/02/2024)

Leonardo Monzonis Forner

CSV : GEN-4cf7-6cce-46¢7-7543-e204-4bf7-fd4d-abbc

DIRECCION DE VALIDACION : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : ANGEL SEGURA SALA | FECHA : 29/05/2024 09:53 | Sin accion especifica

FIRMANTE(2) : LEONARDO MONZONIS FORNER | FECHA : 30/05/2024 13:02 | Sin accion especifica
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