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Documento Nº 4: Presupuesto Estimado de Amojonamiento. 

DOCUMENTO Nº 4. 

PRESUPUESTO ESTIMADO DEL AMOJONAMIENTO 

1. - GENERALIDADES. 

El presente presupuesto ha sido elaborado conforme a las 

prescripciones técnicas que deberán regir la ejecución de los trabajos 

de replanteo y posterior amojonamiento del Deslinde de Dominio 

Público Marítimo Terrestre. 

2. - PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN. 

A efectos de elaboración de presupuesto se determinan los 

siguientes cuadros y unidades. 

2.1.-MEDICIONES 

- Unidades de Obra. 

2.2.-CUADROS DE PRECIOS. 

- Cuadro de precios nº 1. 

- Cuadro de precios nº 2. 

2.3.- PRESUPUESTOS GENERALES. 

- Presupuesto de Ejecución Material. 

- Presupuesto de Ejecución por Contrata
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Documento Nº 4: Presupuesto Estimado de Amojonamiento. 

2.1. - Mediciones. 

2.1.1.- Unidades de obra. 

Unidad de obra nº 1 

nº Total 

Unidad Descripción hitos Cantidad unidades unidades 

 por hito de obra 

UD-N1 

Unidad de replanteo 

topográfico de mojón, 

según coordenadas 

U.T.M., incluido confección 

de croquis, fotografía y 

reseña de situación. 

Tipo I 110 1 110 

Tipo II 5 1 5 

Tipo III 10 1 10 

Tipo IV 0 1 0 

 
Total unidades de obra UD-N1 Ud 125 

Unidad de obra nº 2 

Unidad Descripción hitos Cantidad 

nº unidades por hito 

Total 

uds. 

obra 

Largo ancho Alto 

(m) (m) (m) 

UD-N2 

Metro cúbico de excavación 

en cualquier clase de 

terreno en formación de 

zapata (cimentación) para 

colocación de hitos tipo I y 

II, incluido extracción de 

sobrantes al borde de 

excavación, carga y 

transporte a vertedero. 

Tipo I 110 0,60 0,60 0,50 19,80 

Tipo II 5 0,80 0,80 0,60 1,92 
 
Total unidades de obra UD-N2 m 21,72 

Unidad de obra nº 3 

nº Total 

 unidades unidades 

Unidad Descripción hitos Cantidad por hito de obra 

UD-N3 

Unidad de apertura y 

formación de cajeado 

(0,25 m x 0, 25 m x 0,30 

m), sobre piedra, con 

medios mecánicos, para 

cimentación hito tipo lll 

(placa de amojonamiento), 

incluido extracción de 

sobrantes, carga y 

transporte a vertedero. 

Tipo III 10 1 10,00 

 
Total unidades de obra UD-N3 Ud 10,00 
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Unidad de obra nº 4 

nº Total 

Unidad Descripción hitos Cantidad unidades unidades 

 por hito de obra 

UD-N4 

Unidad de perforación en 

roca de diámetro 60 mm y 

longitud 0,7 metros, 

mediante el uso de medios 

mecánicos especiales, para 

hitos tipo IV incluido 

extracción de sobrantes, 

carga y transporte a 

vertedero. 

Tipo IV 0 3 0,00 

Total unidades de obra UD-N4 Ud 

Unidad de obra nº 5 

Unidad Descripción hitos Cantidad 

nº unidades por hito 

Total 

uds. 

obra 

Largo ancho Alto 

(m) (m) (m) 

UD-N5 

Metro cúbico de hormigón 

HA-25 B 20 IIa, en relleno 

de cajeado de zapatas 

(cimentación) de hitos 

Tipo I, Tipo II y Tipo III, 

para recibir los anclajes 

correspondientes, incluido 

vertido y vibrado. 

Tipo I 110 0,60 0,60 0,38 15,05 

Tipo II 5 0,80 0,80 0,40 1,28 

Tipo III 10 0,25 0,25 0,30 0,19 

 
Total unidades de obra UD-N5 m 16,52 

Unidad de obra nº 6 

nº Total 

 unidades unidades 

Unidad Descripción hitos Cantidad por hito de obra 

0,00 
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UD-N6 

Unidad de hito 

troncocónico TIPO I, de 

hormigón H HM-20 B 20 I, 

según planos, incluso 

impresión rehundida con la 

inscripción "D.P.M.T.", y 

pintura azul en la misma; 

con placa de acero 

inoxidable, según planos, 

colocada y totalmente 

enrasada con la superficie 

de acabado del hormigón, 

totalmente acabado y 

recibido, incluyendo unidad 

de señalización 

bajorrelieve y nº de vértice 

y marca para su posterior 

replanteo. 

Tipo I 110 1 110 

 
Total unidades de obra UD-N6 Ud 110 
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Unidad de obra nº 7 

nº Total 

Unidad Descripción hitos Cantidad unidades unidades 
de obra 

por hito 

UD-N7 

Unidad de hito 

troncocónico TIPO Il, de 

hormigón HA-30 B 20 IIIa, 

según planos, incluso 

impresión rehundida con la 

inscripción "D.P.M.T.", y 

pintura azul en la misma; 

con placa de acero 

inoxidable, según planos, 

colocada y totalmente 

enrasada con la superficie 

de acabado del hormigón, 

totalmente acabado y 

recibido, incluyendo unidad 

de señalización 

bajorrelieve y nº de vértice 

y marca para su posterior 

replanteo. 

Tipo II 5 1 5 

 
Total unidades de obra UD-N7 Ud 5 

Unidad de obra nº 8 

nº Total 

Unidad Descripción hitos Cantidad unidades unidades 
de obra 

por hito 

UD-N8 

Unidad de placa, Hito Tipo 

III, para amojonamiento, 

de acero inoxidable, con la 

leyenda en relieve 

“D.P.M.T.”, según planos, 

incluso su colocación en 

los vértices señalizados, 

totalmente enrasada con la 

superficie de acabado del 

hormigón, indicando nº de 

vértice y marca que 

permita replantear la 

posición del punto. 

Tipo III 10 1 10 

 
Total unidades de obra UD-N8 Ud 10 
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Unidad de obra nº 9 

nº Total 

Unidad Descripción hitos Cantidad unidades unidades 
de obra 

por hito 

UD-N9 

Unidad de hito 

troncocónico, Hito Tipo 

IV, para amojonamiento, 

de acero inoxidable, con 

la leyenda en relieve 

"D.P.M.T.", según planos, 

incluso pernos de 

anclaje, totalmente 

colocado y recibido en la 

roca, indicando nº de 

vértice y marca que 

permita replantear la 

posición del punto. 

Tipo IV 0 1 0 

 
Total unidades de obra UD-N9 Ud 0 

Unidad de obra nº 10 

nº Total 

Unidad Descripción hitos Cantidad unidades unidades 
de obra 

por hito 

UD-N10 

Unidad de reposición, 

mantenimiento y 

conservación de hitos 

durante el período de 

garantía (20% del total de 

mojones). 

Todos 20% 1 25 

 
Total unidades de obra UD-N10 Ud 25 
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2.2. - Cuadros de precios.  

2.2.1. Cuadros de precios número 1. Precios que se asignan a las unidades de obra 

ADVERTENCIA: Los precios designados en letra en este Cuadro, con la rebaja que resulte 

en la subasta, son los que sirven de base de contrato, y conforme a lo prescrito en el 

artículo 42 de las Condiciones Generales, el Contratista no podrá reclamar que se 

introduzca modificación alguna en ellos bajo ningún pretexto de error u omisión. 

Cuadro de Precios nº 1 

Precio en 

Unidad Descripción Precio en letra cifras (Euros) 

UD-N1 

Unidad de replanteo topográfico de 

mojón, según coordenadas U.T.M., 

incluido confección de croquis, fotografía y 

reseña de situación. 

CATORCE EUROS CON 

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
14,33 

UD-N2 

Metro cúbico de excavación en cualquier 

clase de terreno en formación de zapata 

(cimentación) para colocación de hitos tipo 

I y II, incluido extracción de sobrantes al 

borde de excavación, carga y transporte a 

vertedero. 

DOCE EUROS CON SETENTA Y 

SEIS CÉNTIMOS 
12,76 

UD-N3 

Unidad de apertura y formación de cajeado 

(0,25 m x 0, 25 m x 0,30 m), sobre piedra, 

con medios mecánicos, para cimentación 

hito tipo lll, incluido extracción de sobrantes, 

carga y transporte a vertedero. 

ONCE EUROS CON NOVENTA 

Y NUEVE CÉNTIMOS 
11,99 

UD-N4 

Unidad de perforación en roca de diámetro 

60 mm y longitud 0,7 metros, mediante el us 

de medios mecánicos especiales, para hitos 

tipo IV incluido extracción de sobrantes, 

carga y transporte a vertedero. 

CINCO EUROS CON TREINTA 

CÉNTIMOS 
5,3 

UD-N5 

Metro cúbico de hormigón HA-25 B 20 IIa, en 

relleno de cajeado de zapatas (cimentación) 

de hitos Tipo I, Tipo II y Tipo III, para recibir 

los anclajes correspondientes, incluido 

vertido y vibrado. 

OCHENTA Y CINCO EUROS 

CON OCHENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

85,85 

UD-N6 

Unidad de hito troncocónico TIPO I, de 

hormigón HM-20 B 20 I, según planos, 

incluso impresión rehundida con la 

inscripción "D.P.M.T.", y pintura azul en la 

misma; con placa de acero inoxidable, según 

planos, colocada y totalmente enrasada con 

la superficie de acabado del hormigón, 

totalmente acabado y recibido, incluyendo 

unidad de señalización bajorrelieve y nº de 

vértice y marca para su posterior replanteo. 

CIENTO OCHENTA Y DOS 

EUROS CON SESENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

182,66 

Documento Nº 4: Presupuesto Estimado de Amojonamiento. 
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En Castellón de la Plana, a la fecha de la firma electrónica. 

 

El Jefe del Servicio de Gestión del DPM-T  
 
Fdo: Angel Segura Sala 

 
                                                         CONFORME 

EL JEFE DEL SERVICIO PROVINCIAL 
(RESOLUCIÓN SUBSECRETARÍA MITERD DE 02/02/2024) 

Leonardo Monzonís Forner 

Cuadro de Precios nº 1 

Precio en 

Unidad Descripción Precio en letra cifras (Euros) 

UD-N7 

Unidad de hito troncocónico TIPO Il, de 

hormigón HA-30 B 20 IIIa, según planos, 

incluso impresión rehundida con la 

inscripción "D.P.M.T.", y pintura azul en la 

misma; con placa de acero inoxidable, según 

DOSCIENTOS TREINTA Y 

OCHO EUROS CON OCHENTA 

Y CINCO CÉNTIMOS 

238,85 

UD-N8 

pl no c l c d y totalm nte d 
Unidad de placa, Hito Tipo III, para 

amojonamiento, de acero inoxidable con la 

leyenda en relieve D.P.M.T., según 

planos, incluso su colocación en los 

vértices señalizados, totalmente enrasada 

con la superficie de acabado del 

hormigón, indicando nº de vértice y marca 

que permita replantear la posición del 

punto. 

SETENTA EUROS CON 

DIECINUEVE CÉNTIMOS 
70,19 

UD-N9 

Unidad de hito troncocónico, Hito Tipo IV, 

para amojonamiento, de acero inoxidable, 

con la leyenda en relieve "D.P.M.T.", según 

planos, incluso pernos de anclaje, totalmente 

colocado y recibido en la roca, indicando nº 

de vértice y marca que permita replantear la 

posición del punto. 

DOSCIENTOS QUINCE EUROS 

CON CUARENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

215,43 

UD-N10 

Unidad de reposición, mantenimiento y 

conservación de hitos durante el período 

de garantía 

DOSCIENTOS CINCUENTA 

EUROS CON CERO 

CÉNTIMOS 

250 
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Documento Nº 4: Presupuesto Estimado de Amojonamiento. 

2.2.2.- Cuadro de precios número 2. Detalle de los precios del cuadro número 1 

ADVERTENCIA: El Contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión en estos 

detalles, reclamar modificación alguna en los precios señalados en letra en el Cuadro número 

1, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los 

trabajos contratados con la baja correspondiente según la mejora que se hubiese obtenido en 

la subasta. 

Los precios del presente Cuadro, se aplicarán única y exclusivamente en los casos en que 

sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a 

terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra 

fraccionada en otra forma que la establecida en este Cuadro. 

. 

Cuadro de Precios nº 2 

UD-N1.- Unidad de replanteo topográfico de mojón, según coordenadas U.T.M., incluido confección de croquis, 

fotografía y reseña de situación. 

Mano de Obra 6,69 € 

Materiales 2,16 € 
Maquinaria 4,67 € 

Costes Indirectos 0,81 € 

TOTAL Precio Ejecución Material 14,33 € 
 

UD-N2.- Metro cúbico de excavación en cualquier clase de terreno en formación de zapata (cimentación) para 

colocación de hitos tipo I y II, incluido extracción de sobrantes al borde de excavación, carga y transporte a 

vertedero. 

Mano de Obra 9,20 € 
Materiales 0,00 € 

Maquinaria 2,84 € 

Costes Indirectos 0,72 € 

TOTAL Precio Ejecución Material 12,76 € 
 

UD-N3.- Unidad de apertura y formación de cajeado (0,25 m x 0,25 m x 0,30 m), sobre piedra, con medios 

mecánicos, para cimentación Hito Tipo III (placa de amojonamiento), incluido extracción de sobrantes, carga 

y transporte a vertedero.   

Mano de Obra 9,11 € 

Materiales 0,00 € 

Maquinaria 2,2 € 
Costes Indirectos 0,68 € 

TOTAL Precio Ejecución Material 11,99 € 
 

UD-N4.- Unidad de perforación en roca de diámetro 60 mm y longitud 0,7 metros, mediante el uso de medios 

mecánicos especiales, para hitos tipo IV incluido extracción de sobrantes, carga y transporte a vertedero. 

Mano de Obra 3,8 € 

Materiales 0,00 € 

Maquinaria 1,2 € 

Costes Indirectos 0,3 € 

TOTAL Precio Ejecución Material 5,3 € 
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Cuadro de Precios nº 2 

UD-N5.- Metro cúbico de hormigón HA-25 B 20 IIa, en relleno de cajeado de zapatas (cimentación) de hitos 

Tipo I, Tipo II y Tipo III, para recibir los anclajes correspondientes, incluido vertido y vibrado. 

Mano de Obra 9,11 € 
Materiales 69,72 € 

Maquinaria 2,16 € 

Costes Indirectos 4,86 € 

TOTAL Precio Ejecución Material 85,85 €  

UD-N6.- Unidad de hito troncocónico TIPO I, de hormigón HM-20 B 20 I, según planos, incluso impresión 

rehundida con la inscripción "D.P.M.T.", y pintura azul en la misma; con placa de acero inoxidable, según 

planos, colocada y totalmente enrasada con la superficie de acabado del hormigón, totalmente acabado y 

recibido, incluyendo unidad de señalización bajorrelieve y nº de vértice y marca para su posterior replanteo. 

Mano de Obra 51,79 € 
Materiales 115,12 € 

Maquinaria 5,41 € 

Costes Indirectos 10,34 € 

TOTAL Precio Ejecución Material 182,66 € 
 

UD-N7.- Unidad de hito troncocónico TIPO Il, de hormigón HA-30 B 20 IIIa, según planos, incluso impresión 

rehundida con la inscripción "D.P.M.T.", y pintura azul en la misma; con placa de acero inoxidable, según 

planos, colocada y totalmente enrasada con la superficie de acabado del hormigón, totalmente acabado y 

recibido, incluyendo unidad de señalización bajorrelieve y nº de vértice y marca para su posterior replanteo. 

Mano de Obra 74,37 € 
Materiales 140,14 € 

Maquinaria 10,82 € 

Costes Indirectos 13,52 € 

TOTAL Precio Ejecución Material 238,85 € 
 

UD-N8.- Unidad de placa, Hito Tipo III, para amojonamiento, de acero inoxidable, con la leyenda en relieve 

D.P.M.T., según planos, incluso su colocación en los vértices señalizados, totalmente enrasada con la 

superficie de acabado del hormigón, indicando nº de vértice y marca que permita replantear la posición del 

punto. 

Mano de Obra 30,46 € 
Materiales 35,76 € 

Maquinaria 0 € 

Costes Indirectos 3,97 € 

TOTAL Precio Ejecución Material 70,19 €  

UD-N9.- Unidad de hito troncocónico, Hito Tipo IV, para amojonamiento, de acero inoxidable, con la leyenda en 

relieve "D.P.M.T.", según planos, incluso pernos de anclaje, totalmente colocado y recibido en la roca, 

indicando nº de vértice y marca que permita replantear la posición del punto.   

Mano de Obra 72,57 € 
Materiales 125,26 € 

Maquinaria 5,41 € 

Costes Indirectos 12,19 € 

TOTAL Precio Ejecución Material 215,43 € 
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Cuadro de Precios nº 2 

UD-N10.- Unidad de reposición, mantenimiento y conservación de hitos durante el período de garantía 

 

Mano de Obra 75,66 
 

Materiales 150,00  
Maquinaria 10,82  
Costes Indirectos 13,52  

TOTAL Precio Ejecución Material 250,00 € 

 
 
 

En Castellón de la Plana, a la fecha de la firma electrónica. 

 

El Jefe del Servicio de Gestión del DPM-T  
 
Fdo: Angel Segura Sala 

 
                                                         CONFORME 

 

EL JEFE DEL SERVICIO PROVINCIAL 
(RESOLUCIÓN SUBSECRETARÍA MITERD DE 02/02/2024) 

Leonardo Monzonís Forner 
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Documento Nº 4: Presupuesto Estimado de Amojonamiento. 

2.3. - Presupuestos generales. 

2.3.1.- Presupuesto de Ejecución Material.  

Unidad Descripción 

Cantidad 

(Ud. 

obra) 

Precio 

unitario 

(Euros) 

Total (Euros con 

redondeo) 

 Partida alzada de abono íntegro para comprobación de replanteo 

como operación previa. 1 1.202,02 1.202,02 

UD-N1 
Unidad de replanteo topográfico de mojón, según coordenadas 

U.T.M., incluido confección de croquis, fotografía y reseña de 

situación. 
125 14,33 1.791,25 

UD-N2 

Metro cúbico de excavación en cualquier clase de terreno en 

formación de zapata (cimentación) para colocación de hitos tipo I y 

II, incluido extracción de sobrantes al borde de excavación, carga 

y transporte a vertedero. 

115 12,76 1.467,40 

UD-N3 

Unidad de apertura y formación de cajeado (0,25 m x 0,25 m x 

0,30 m), sobre piedra, con medios mecánicos, para cimentación 

Hito Tipo III (placa de amojonamiento), incluido extracción de 

tierras sobrantes, carga y transporte a vertedero. 

10 11,99 119,90 

UD-N4 

Unidad de perforación en roca de diámetro 60 mm y longitud 0,7 

metros, mediante el uso de medios mecánicos especiales, para 

hitos tipo IV incluido extracción de sobrantes, carga y transporte a 

vertedero. 

0 5,3 0,00 

UD-N5 

Metro cúbico de hormigón HA-25 B 20 Iia, en relleno de cajeado 

de zapatas (cimentación) de hitos Tipo I, Tipo II y Tipo III, para 

recibir los anclajes correspondientes, incluido vertido y vibrado. 
125 85,85 10.731,25 

UD-N6 

Unidad de hito troncocónico TIPO I, de hormigón HM-20 B 20 I, 

según planos, incluso impresión rehundida con la inscripción 

“D.P.M.T.”, y pintura azul en la misma; con placa de acero 

inoxidable, según planos, colocada y totalmente enrasada con la 

superficie de acabado del hormigón, totalmente acabado y 

recibido, incluyendo unidad de señalización bajorrelieve y nº de 

vértice y marca para su posterior replanteo. 

110 182,66 20.092,60 

UD-N7 

Unidad de hito troncocónico TIPO II, de hormigón HA-30 B 20 IIIa, 

según planos, incluso impresión rehundida con la inscripción 

“D.P.M.T.”, y pintura azul en la misma; con placa de acero 

inoxidable, según planos, colocada y totalmente enrasada con la 

superficie de acabado del hormigón, totalmente acabado y 

recibido, incluyendo unidad de señalización bajorrelieve y nº de 

vértice y marca para su posterior replanteo. 

5 238,85 1.194,25 

UD-N8 

Unidad de placa, Hito Tipo III, para amojonamiento, de acero 

inoxidable, con la leyenda en relieve “D.P.M.T.”, según planos, 

incluso su colocación en los vértices señalizados, totalmente 

enrasada con la superficie de acabado del hormigón, indicando nº 

de vértice y marca que permita replantear la posición del punto. 

10 70,19 701,90 

UD-N9 

Unidad de hito troncocónico, Hito Tipo IV, para amojonamiento, de 

acero inoxidable, con la leyenda en relieve "D.P.M.T.", según 

planos, incluso pernos de anclaje, totalmente colocado y recibido 

en la roca, indicando nº de vértice y marca que permita replantear 

la posición del punto. 

0 215,43 0,00 

UD-N10 
Unidad de reposición, mantenimiento y conservación de hitos 

durante el periodo de garantía (20% de la totalidad de mojones) 
25 250,00 6.250,00 

 

Total Presupuesto Ejecución Material Euros 43.550,57 

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de: 
CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 
43.550,57 €
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Documento Nº 4: Presupuesto Estimado de Amojonamiento. 
 
 

 

2.3.2.- Presupuesto de Ejecución por Contrata 

Total Presupuesto de Ejecución Material 
 

43.550,57 

17 % GASTOS GENERALES + 7.403,60 

6 % BENEFICIO INDUSTRIAL + 2.613,03 

SUMA 
 

53.567,20 

21 % I.V.A. + 11.249,11 

Total Presupuesto Base de Licitación 
 

64.816,31  

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación por la citada cantidad de: 

SESENTA Y CUATRO OCHOCIENTOS DIECISÉIS CON TREINTA Y UN 

CÉNTIMOS  

64.816,31 € 

 

 
En Castellón de la Plana, a la fecha de la firma electrónica. 

 

El Jefe del Servicio de Gestión del DPM-T  
 
Fdo: Angel Segura Sala 

 
                                                      CONFORME 

EL JEFE DEL SERVICIO PROVINCIAL 
(RESOLUCIÓN SUBSECRETARÍA MITERD DE 02/02/2024) 

Leonardo Monzonís Forner 
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