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Codigo

Descripcion

Uds

Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Totales

ACTPO11

ACTP010

ACTP001

ACTP003

ACTP004

CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
UD RETIRADA DE LUMINARIA EXISTENTE HASTA H=12 M

UD. Retirada de luminariay columna de hasta 12 m. de altura exis-
tente, con placa de anclaje, incluso pp de demolicién de cimentacion,
y retirada de conexion y proteccion, y transporte de materiales resul-
tantes, bien a acopio o depdsito municipal, bien a vertedero autoriza-
do, incluso canon vertido.

retirada de luminaria

M3 DEMOLICION DE FIRME EXISTENTE

M3. Demolicion de firme existente por medios mecéanicos, medido
sobre perfil de espesor variable, incluso refirada y carga de produc-
tos.

Puente
Remates

UD ANDAMIAJE

UD. Alquiler, durante 30 dias naturales, de andamio tubular normali-
zado, tipo multidireccional "ATES", hasta 10 m de altura maxima de
trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en calien-
te, de 48,3 mm de diametro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de
elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm
de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampi-
lla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera
con una barra; para la ejecucion de muro de 250 m2.Se considera in-
cluido todo proceso intermedio de montaje y desmontaje por causas
ajenas a la ejecucion de los trabajos, tales como avenidas del rio,
condiciones meteorolégicas, vandalismos, etc.. Incluido proceso de
legalizacion, manual de uso, manual de mantenimiento y aprobacion
de anejo independiente de plan de segurida y salud, por Organismo
competente.

Instalacién de anadamiaje

M2 LIMPIEZA PIEDRA CHORRO ARENA

M2. Limpieza piedra con chorro de arena de silice y agua a presion
en cualquier tipo de paramento consistente en: 1) limpieza paramento;
2) Aplicacion de producto desincrustante sobre el paramento a limpiar;
3) Proyeccion de arena de silice y agua a presion controlado por ma-
quinaria apropiada eliminando residuos de obra, polvo, incluso recogi-
da de material desprendido, ...etc, hasta una limpieza total y desin-
crustado de la piedra, i'medios auxiliares hasta 3 m. de altura.

Puntos singulares

M2 LIMPIEZA PIEDRA CHORRO AGUA

M2. Limpieza piedra con chorro de agua en cualquier tipo de para-
mento consistente en: 1) Limpieza paramento; 2) Aplicacion de pro-
ducto desincrustante sobre el paramento a limpiar; 3) Proyeccién de
agua a presion controlada por maquinaria apropiada eliminando resi-
duos de obra, polvo, eflorescencias salirosas, ...etc., hasta una lim-
pieza total, i/medios auxiliares de médulo de microproyeccién con bo-
quilla de 1,2 mm, utlizando esferas de vidrio de 70/110 micras, y
presion de trabajo méximo de 2 atm, incluso recogida de material
desprendido.

Vanos 1-5
Estribo 1
Pila grande

30

100,00
7,50

1,00

12,00
10,00

50,00
500

0,15

3,00
3,00

3.00

2,00

75,00
7,50

2,00

6,00

82,5(

30,00

6,00

144,00
30,00

100,00
15,00

30,00




Codigo Descripcion Uds | Longitud [ Anchura| Altura Parciales Totales
Viaducto Ipurtika (104 unidades) 104 2,00 208,00
Vanos 6-10 4 12,00 8,00 384,00
Estribo 2 1 10,00 8,00 80,00
Remates 1 20,00 4,00 80,00
873,00
ACTP002 M3 DEMOLICION DE HORMIGON
M3. Retirada con grday demolicion de hormigén a mano o maguina
y carga, incluso p.p. de griia de 500 Tn y todos los medios materia-
les y auxiliares necesarios.
Demolicién de barandillas actuales 2 100,00 0,30 1,20 72,00
Demolicién de caja del conducto de agua 1 100,00 0,40 0,10 4,00
Demolicion de escaleras 1 12,00 0,30 1,20 4,32
Otros 1 4,00 2,00 8,00
88,32
ACTP005 M2 TRATAMIENTO BIOCIDA
M2. Limpieza de costra biogénica mediante tratamiento biocida super-
ficial adecuado para la destruccion y prevencion de proliferacion de
nuevas colonizaciones de plantas, liquenes, mohos y microorganis-
mos varios sobre los soportes pétreos mediante aplicacion de produc-
to biocida (BIOTIN N al 2% en agua o similar), retirando posterior-
mente de forma manual los detritus biolégicos secos
Vanos 1-5 4 12,00 3,00 144,00
Estribo 1 1 10,00 3,00 30,00
Pila grande
2 50,00 100,00
1 5,00 3,00 15,00
1 5,00 8,00 40,00
Vanos 6-10 4 12,00 8,00 384,00
Estribo 2 1 10,00 8,00 80,00
Remates 1 20,00 4,00 80,00
873,00
ACTP006 M2 DESBROCE Y LIMP.
M2. Deshroce y limpieza de terreno por medios mecanicos hasta un
espesor de 30 cm, incluida carga y transporte, en margenes de estri-
bos del puente, incluyendo corte de pavimento, demolicion de pavi-
mento, con p.p. de costes indirectos.
Estribo margen izquierdo 1 1.000,00 1.000,00
Estribo margen derecho 1 20,00 4,00 80,00
1.080,00
ACTP009 M2 GEOTEXTIL EN APOYO DE CAPAS DE FIRME O
TERRAPLENES
M2. Suministro y colocacion en refuerzo de terraplenes y muros de
contencion de geoxtextil no tejido Geotesan NT-35, de 300 g/m2, a
base de filamentos de polipropileno unidos mecanicamente por un pro-
ceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, resistencia a
traccion 21,1/24,8 kN/m y permeabilidad en el plano 1,7x10-6 m2/s.
Vial 1 650,00 650,00
Base de apoyo 1 500,00 500,00
1.150,00
ACTP007 | M3 MEJORA DE TERRENO
M3. Mejora del terreno mediante extendido, humectacion y compac-
tacion de zahorra ZA(25) en tongadas méximas de 20 cm, incluso
excavacion de tierra vegetal y acopio del mismo, incluso todos los
medios auxiliares necesarios.
Vial 1 650,00 0,40 260,00

260,00




Codigo Descripcion Uds | Longitud [ Anchura| Altura Parciales Totales
ACTP008 M3 ESCOLLERA EN PROTECCION DE CAUCES
M3. Escollera en encauzamiento mediante piedras de 300 a 500 kgs
de tamafio medio, que incluye suministro y colocacion por bataches,
sellado y recebado con acarreos del propio cauce o de procedentes
de préstamos si fuera necesario.
Proteccion 1 500,00 2,00 1.000,00
Remates 1 900,00 0,40 360,00
1.360,00
ACTPO13 ML CORTE DE TABLERO CON MEDIOS MECANICOS
ML. Corte en himedo de losa continua con armadura cruzada de hor-
migén armado, con hilo diamantado, previo levantado del piso y su
base, incluso replanteo de cortes y medios auxiliares necesarios para
su correcta ejecucion, unidad completamente terminada.
Vano1lY 2 1 11,00 11,00
3 5,50 16,50
Vano 3,4 Y5 3 5,50 16,50
Vano6 Y7 1 26,00 26,00
3 5,50 16,50
Vano 8,9Y 10 3 41,00 123,00
3 5,50 16,50
Encuentros 1 22,00 22,00
248,00
ACTPO14 M2 LONA DE RETENCION DE MATERIALES
M2. Suministro y colocacion de lona de polietleno 250g/m2 en anda-
miaje a 6 m de altura para retencion de materiales sobre el rio, unidad
totalmente colocada, incluso todos los medios materiales auxiliares
necesarios para colocarla.
Vanos 6-10 1 70,00 6,00 420,00
420,00
ACTP015 M3 RETIRADA DE MATERIAL DE EXPLANADA MEJORADA
M3. Retirada de material y carga del mismo empleo de medios me-
canicos.
Vial 1 650,00 0,40 260,00
Base de apoyo 1 500,00 2,40 1.200,00
1.460,00
ACTP016 M3 BALASTO 40/80 PARA MEJORA DE SUELO
M3. Mejora del terreno mediante extendido, humectacion y compac-
tacion de balasto 40/80, incluy endo todos los medios auxiliares nece-
sarios.
Base de apoyo 1 500,00 0,60 300,00

300,00




Codigo

Descripcion

Uds

Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Totales

REHA001

REHA002

REHA003

REHA004

CAPITULO 02 REHABILITACION DE ALZADOS
M2 REJUNTADO SILLERIA

M2. Rejuntado de sillerfa existente, con mortero para revoques exte-
riores, premezclado en polvo exento de cemento, compuesto de cal
y EZO-Puzolana, arenas naturales, aditvos especiales y micro-fi-
bras, con bajisima emisién de sustancias organicas volatles (EMI-
CODE EC1 Plus), en un espesor no inferior a 20 mm.

Vanos 1-5
Estribo 1
Pila grande

Vanos 6-10
Estribo 2
Remates

M2 MONTAJE MAMPOSTERIA

M2. Montaje de mamposteria, en zonas de desprendimiento de pie-
dra, 0 en estado de méxima degradacion, previo desmontaje 0 actua-
cion en zona de mamposteria inexistente, recibida con mortero de ce-
mento y arena de rio M 5 segin UNE-EN 998-2, i/rejuntado, anclaje
y limpieza.

Zonas aisladas

M2 CONSOLIDANTE SOBRE PIEDRA

M2. Consolidante sobre piedra. Tipo Estel 1100 de la casa CTS o si-
milar. Producto consolidante-hidrorepelente listo para su uso a base
de silicato de efilo y palisiloxanos oligomericos, en solucién en white
spirit D40. La presencia del polisiloxano imparte a las obras tratadas
propiedades hidrorepelentes. Indicado para materiales pétreos de na-
turaleza silicea o caliza.Usar color de la piedra mediante trituracion de
piedra similar a la existente. Caracteristicas del material:

Densidad: aprox 0.97 kg/l a 20°C. Punto de ebullicion; 145° - 200°C.
Viscosidad: 5.1 cp. a 20°C. Contenido materia activa: 75% . Residuo
seco: 35% min.

Vanos 1-5
Estribo 1
Pila grande

Vanos 6-10
Estribo 2
Remates

M2 TRATAM. PROTECTOR E HIDR. PIEDRA

M2. Tratamiento protector e hidrofugante de la piedra con siloxanos en
emulsién acuosa 0 mineralizador de base hidréfuga que previa im-
pregnacion superficial penetra en el paramento creando una capa re-
pelente al agua, polvo y heladas, con concentrado liquido de sustan-
cias activas para la preservacion y reparacion de ataques microbiol6-
gicos en superficies de materiales pétreos, morteros, revoques, fres-
cos, evitando la formacion de bolsas o cufias de hielo que originan
efectos destructivos. No debe dificultar respiracion de materiales ni
cambio de coloracién, i/p.p. medios auxiliares.

Vanos 1-5
Estribo 1

e N )

15

[

L N e )

12,00
10,00

50,00
5,00
5,00

12,00

10,00

20,00

0,50

12,00
10,00

50,00
5,00
5,00

12,00

10,00

20,00

12,00
10,00

3,00
3,00

3,00
8,00
8,00
8,00
4,00

3,00
3,00

3,00
8,00
8,00
8,00
4,00

3,00
3,00

144,00
30,00

100,00
15,00
40,00

384,00
80,00
80,00

3,75

873,00

144,00
30,00

100,00
15,00
40,00

384,00
80,00
80,00

3,79

144,00
30,00

873,00




Codigo Descripcion Uds | Longitud [ Anchura| Altura Parciales Totales
Viaducto Ipurtika (104 unidades) 104 2,00 208,00
2 50,00 100,00
1 5,00 3,00 15,00
1 5,00 8,00 40,00
Vanos 6-10 4 12,00 8,00 384,00
Estribo 2 1 10,00 8,00 80,00
Remates 1 20,00 4,00 80,00

873,00




Codigo

Descripcion

Uds

Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Totales

REHTO01

REHT002

REHTO003

REHT004

REHT005

REHTO006

CAPITULO 03 REHABILITACION DEL TABLERO
M3 DEMOLICION LOSA COMPRESION

M3. Demolicion de losa de hormigdn en masa o armada, con martillo
compresor de 2.000 I/min., carga escombros incluso p.p. de costes
indirectos.

Losa

Vigas vanos 1-5
Vigas vanos6-10
Encuentros

M2 LOSA COMPRESION E=25CM+5¢cm

M2. Losa de hormigdn armado, de 25 cm. de canto mediante hormi-
gon HA-30/B/20/ Illa N/mm2, con tamafio maximo del &rido de 20
mm., elaborado en central, con pp/ de zunchos y armadura de repar-
to, incluso bombeo, encofrado y acabados de esquina segun planos,
incluso el recrecido de 5 cm de hormigén sobre losa con acabado su-
perficial impreso segun planos y fijaciones de soportes de proteccio-
nes verticales, totalmente terminado segin EHE-08.

Losa
Encuentros en los estribos

ML BARANDILLA

ML.Barandilla recta de formada por pletinas de forja de 8 mm de es-
pesor con un ancho de 40 mm verticales y horizontales con sustenta-
ciones verticales en T de altura 110 cm de forja de 8 mm de espesor
y 50 cm de ancho, incluso pasamanos de acero inoxidable con ilumi-
nacion led embebida en la parte inferior del mismo, incluso soldaduras
y chapa base de anclaje embebida en losa de hormigén, incluso su-
ministro y colocacion de la unidad completamente terminada.

Puente
Quiebros

UD NEOPRENO ZUNCHADO

UD. Unidad de apoyo de neopreno zunchado detallado en planos.,
colocado, incluso apoy o en mortero sin retraccion de alta resistencia
de dimensiones especificadas en planos.

Apoyos

M2 SOLADO MBC IMPRESO TIPO ADOQUIN

M2. Solado de mezcla bituminosa en caliente impreso con forma de
adoquin de tipo hormigén bituminoso AC12SURFD Ofita 50/70 con
espesor variable segln planos, incluso riego de adherencia tipo
C60B3 ADH, incluso medios auxiliares necesarios para la completa
ejecucion.

Puente nuevo

Entronques

UD VIGAS TIPO RPI(N)

ML. Suministro de vigas de 50 cm de canto tal y como se define en
planos, incluso colocacion con griay p.p. de grda de 500 i, incluso
todos los medios materiales y auxiliares necesarios.

RPI

[ N N

32

15

100,00
30,00
70,00
20,00

100,00
7,50
7,50

100,00
15,00

100,00
15,00

5,50
0,20
0,30

7,00
7,00
7,00

3,80
3,35

0,30
0,35
0,85

165,00
2,10
17,85
20,00

700,00
52,50
52,50

204,95

200,00
30,00

805,00

32,00

230,00

380,00
50,25

32,00

89,25

430,29

89,29




Codigo

Descripcion

Uds

Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Totales

REHTO007

REHTO008

RETHO13

REHTO010

RETHO11

URB012

RHT14

UD VIGAS TIPO RPT

ML. Suministro de vigas RPT tal y como se definen en los planos,
incluso colocacion con gria y p.p. de gria de 500 i, incluso todos
los medios materiales y auxiliares necesarios.

Vano 6

Vano 7

Vano 8

Vano 9

Vano 10

M2 PLACAS DE VUELO

M2. Suministro de placa de vuelo tal y como se define en los planos,
incluso colocacién con griia y p.p. de gria de 500 i, incluso todos
los medios materiales y auxiliares necesarios.

Vanos 1-5

Vano 6

Vano 7

Vano 8

Vano 9

Vano 10

Reposiciones

UD PILONA FIJA

UD. Pilona de fundicién, acabado imprimacion acntioxidante + Oxi-
ron forja negro, de 170 mm de diametro y 650 mm de altura, incluso
suministro, colocacion y medios auxiliares necesarios.

Pilonas

UD TALADROS DE 130 MM

UD. Ejecucion de taladros mediante perforadora con corona diaman-
tada de didmetro minimo 130 mm hasta una profundidad de 40 cm, in-
cluso todos los medios materiales y auxiliaren necesarios.

Taladros

PA AMPLIACION DE ESTRIBO

UD BALIZA CILINDRICA H=750 MM D=190 MM.

Ud. Baliza cilindrica EUROPEA H-75 retrorreflectante RN3 de 750
mm de altura y diametro 190 mm (color a elegir por la D.0.), fabrica-
da en material flexible, abatible, con base fijada por medio de elemen-
tos de anclaje, ensayada segln la norma NF 98-583, totalmente colo-
cada.

Balizas

ML JUNTA DE DILATACION

ML. Junta eléstica compuesta por mortero y méastic bituminoso, inclu-
so corte de pavimento, apertura de caja, colocacion de porexpan y
distribuidor de chapa metalica de 5 mm de espesor, incluso todos los
medios materiales y auxiliares necesarios para la completa ejecu-
cion.

Juntas

W W W W w

R

92

12,35
14,40
14,10
14,90
15,10

197,00
74,00
86,00
85,00
89,00
91,00
50,00

70,00

10,00

7,00

37,05
43,20
42,30
44,70
45,30

197,00
74,00
86,00
85,00
89,00
91,00
50,00

212,59

70,00

672,00

92,00

70,00

1,00

92,00

10,00

1,00

28,00

10,00

28,00
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Totales




Codigo

Descripcion

Uds

Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Totales

SEN001

SEN003

SEN004

SEN005

BALO003

BAL002

CAPITULO 04 SENALIZACION
M2 CARTEL LAMAS DE ALUMINIO NIVEL 2

M2. Cartel en lamas de aluminio extrusionado, nivel 2, para estructu-
ras, ilp.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentacién y anclaje, total-
mente colocada.

Oria
Obras

M2 SUPERFICIE REALMENTE PINTADA

M2. Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesfe-
ras de vidrio, con maguina autopropulsada.

UD SENAL CIRCULAR 90 CM

UD. Sefial circular de 90 cm de diametro, en chapa de acero de 1,8
mm de espesor, galvanizada en continuo, plana con pintura roja y/o
blanca, reflectorizada en nivel 2 con l&mina de color blanco base en
toda su superficie, sobre la que se laminaran orlas o fondos mediante
una lamina acrilica transparente y leyendas y pictogramas mediante
lamina de vinilo negro. Se aplicara sobre las anteriores, sobrepasan-
do en 2 mm. a la lamina retroreflectante, una lamina protectora reves-
tida de fluopolimero. Incluso tornilleria de acero inoxidable con arande-
la autoblocante tipo "Grover" o similar, incluido montaje, excavacion
y relleno, totalmente terminada.

UD SENAL CUADRADA 90 CM

UD. Sefial cuadrada de 90 cm de lado, en chapa de acero de 1,8
mm de espesor, galvanizada en continuo, plana con pintura blanca,
reflectorizada en nivel 2 con l&mina de color blanco base en toda su
superficie, sobre la que se laminaran orlas o fondos mediante una la-
mina acrilica transparente y leyendas y pictogramas mediante lamina
de vinilo negro. Se aplicara sobre las anteriores, sobrepasando en 2
mm. a la lamina retroreflectante, una lamina protectora revestida de
fluopolimero. Incluso tornilleria de acero inoxidable con arandela auto-
blocante tipo "Grover" o similar, incluido montaje, excavaciony relle-
no, totalmente terminada.

UD CAPTAFARO HORIZONTAL

UD. Captafaros horizontal de planta trapecial bifacial reflectante RN3
de color blanco con una superficie minima retrorrefiectante de 12 cm2,
colocado sobre el pavimento mediante material adhesivo, totalmente
instalado.

Puente

ML BANDA RETROREFLECTANTE EN PILONAS

ML.Banda de 100 mm de ancho 3 MTM Reflex banda High Intensity
Serie 3930 - Construccion de refiexién Clase/RA2/C Color Blanco

Pilonas

19

0,90
1,50

4,00

50,000

0,53
0,60

0,95
1,80

4,00

2,79

3,00

4,00

1,00

3,00

100,000

1,00

19,00

100,00

19,00




Codigo Descripcion Uds | Longitud [ Anchura| Altura Parciales Totales
CAPITULO 06 GESTION DE RESIDUOS
SUBCAPITULO 01.GEST. GESTION DE RESIDUOS
SUBCAPITULO 17.01 HORMIGON,LADRILLOS, TEJAS Y METERIALES|CERAMIQOS
17.01.01 TN HORMIGON
170101 Hormigon
Hormigon 1 720,00 720,00
720,00
SUBCAPITULO 17.03 MEZCLAS BITUMINOSAS, ALQUITRAN DE HULILA Y OTRQS PRODUCTOS ALQUI.
17.03.02 TN MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS
ESPECIFICADAS EN 17.03.01
1703 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en
el cddigo 17 03 01
Aglomerado 1 198,00 198,00
198,00
SUBCAPITULO 17.04 METALES (INCLUSO SUS ALEACIONE$)
17.04.05 TN HIERRO Y ACERO
1704 05 Hierro y acero
Tuberia y baculo 1 1,00
Armaduras 20 20,00
21,00
SUBCAPITULO 17.05 TIERRA (INC. EXC. EN ZONAS CONTAM|NDAS), [PIEDRAS [Y LODOS [DRENAJE
17.05.04 TN TIERRAY PIEDRAS DISTINTAS DE 17.05.03
170504 Tierray piedras distintas de las especificadas en el c6-
digo 17 05 03
Piedras 1 3.780,00 3.780,00
3.780,00

10



Codigo Descripcion Uds | Longitud [ Anchura| Altura Parciales Totales
SUBCAPITULO 17.09 OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION DISTINTOS
1709 04 Residuos mezclados de construccion y demoalicion dis-
tintos de los especificados en los codigos 17 09 01, 170902 y 17 09
03
Residuos desprendidos 1 3,00 3,00
3,00

11



Codigo

Descripcion

Uds

Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Totales

SAFC001

MK-ALEX.1

MK-ALEX.Z

MK-ALEX.J

MK-ALEX.4

MK-ALEX.§

CAPITULO 05 SERVICIOS AFECTADOS
SUBCAPITULO ABAO02 REPOSICION ABASTECIMIENTO

PA PA A JUSTIFICAR REPOSICIONES ABASTECIMIENTO

PA. Partida alzada a justificar para conexiones provisionales y defini-
tivas en reposiciones de redes de abastecimiento de agua.

Abastecimiento

SUBCAPITULO U 07 RED ELECTRICAE ILUMINACION
APARTADO MK-ALEX ALUMBRADO EXTERIOR

UD COLUMNA 4,7m CON LUMINARIA LED 15W

UD. Suministro e instalacién de punto de Iuz formado por columna
mod NB-ROS iluminacion de 4,7 m de altura con fuste de aluminio
extruido de seccion elipse-truncada con dos railes en su cara plana y
desplazable en toda su longitud. Caja conexiones y tapajuntas en
acero inoxidable. Placa de base de aluminio, tapa inferior de acero
inoxidable, para embellecimiento del pavimento. Tapa superior de
acero inoxidable. Acabado anodizado y sellado, color natural. Lumi-
naria mod NAIA 7770 A3 12 LED, 15W, 1.735 limenes, con brida
Ref. 1600 de aluminio a 4,5 m de altura, potencia segun estudios foto-
métricos realizados, con cuerpo superior € inferior y sistema de cierre
en fundicion de aluminio. Tornilleria en acero inox. Grupo Gptico con
lentes de fabricacién propia, de varias fotometrias, con Nandpticas,
para may or eficacia de los LED. Barra de seguridad para el manteni-
miento, con regulador de presion. Hermeticidad IP-66 e impactos
IK-10. Driver de regulacion y aparato de sobretensiones externas de
1-10 kV. Garantia de la luminaria y driver de 10 afios.

Incluy e caja de conexiones para realizar la derivacion de los cables.

Puente

UD MODULO LED GARDE-CORPS 5W

UD. Suministro e instalacion de module LED BARANDILLA modelo
Garde - Corps de Inconel technologies, 1P68 IK10, dimensiones 185
x 35X 29 mm, incorporado en baranda segdn plano, inclinacién 30°,
3.000 K, potencia 5W, 24V, clase eléctrica Ill. Cableadas e incluso
caja de conexion y drivers. Garantia de la luminaria de 5 afios.

Puente

UD MECANIZADO EN TUBO BARANDILLA 50 MM DIAM.

UD. Trabajos de modificacion de ramo 200 mm de barandilla para
colocacion de modulo LED en su interior, consistentes en:

- Realizacion de corte lase a 90°, tramo de 200 mm de longitud

- Suministro y ejecucion de soldadura de 2 perfles metlicos de 35
mm x 2mm x 50 mm de longitud.

UD DESINSTALACION ALUMBRADO EXTERIOR EXISTENTE

UD. Desinstalacion de la instalacion de alumbrado exterior existente
en el puente formada por canalizaciones elécticas, cableado y 2 co-
lumnas de 7 m de altura en ambos laterales del puente

UD ANCLAJE COLUMNA A PUENTE

UD. Anclaje de columna a puente mediante el suministro y coloca-
cion de 4 pernos M18x600 mm, tuercas y arandelas.

12

1,00

1,00

8,00

12,00

8,00

12,00

12,00

1,00

8,00
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Codigo

Descripcion

Uds

Longitud [ Anchura

Altura

Parciales

Totales

MK-CAN.1

MK.CAN.4

TOTAL APARTAD

APARTADO MK-CAN CANALIZACIONES

ML CANALIZACION SUBTERRANEA EN ZONA TERRIZA TPC
2x110MM

ML. Ejecucion de canalizacion subterranea en zona terriza, formada
por 2 tubos de TPC de 110mm de didmetro, liso interior corrugado
exterior, colocado segun detalle en planos, incluso excavacion en to-
do tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, hormigonado
con hormigon HM-20/P/20/11a,relleno de tierras procedentes de la ex-
cavacion con compactacion en tongadas de 5cm con un grado del
95% del Proctor Modificado, manguitos de unién, separador de tu-
bos, cinta sefializadora, hilo guia y mandrilado tras ejecucion.

Incluy e la retirada a vertedero de los tubos existentes y las gestiones
con vertedero asi como toda la maquinariay medios auxiliares nece-
sarios para su correcta ejecucion.

Incluye p.p. de demolicion de canalizacion previamente existente si
la hubiere, asi como el transporte y gestion de residuos generados.

Bajo puente

ML CANALIZACION EN CALZADA TPC 2x110MM

ML. Ejecucion de canalizacién subterranea en calzada, formada por 2
tubos de TPC de 110mm de diametro, liso interior corrugado exterior,
colocado segun detalle en planos, incluso excavacion en todo tipo de
terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormi-
gon HM-20/P/20/11a,relleno de tierras procedentes de la excavacion
con compactacion en tongadas de 5cm con un grado del 95% del
Proctor Modificado, manguitos de unién, separador de tubos, cinta se-
fializadora, hilo guia y mandrilado tras ejecucion. Incluso p.p. de corte
de carril o corte de tubo de tinel requerido para su correcta ejecucion.
Medida la unidad totalmente terminada y probada.

Accesos a puente

D MK-AL

120

18

EX ALUMBRADO EX

IERIOR.....

120,00

19.428,18

18,00

120,00

18,00
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Codigo

Descripcion

Uds

Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Totales

MK.CAN.8

UD ARQUETA 40x40CM

UD. Suministro, transporte, excavacion, montaje, instalacion y ci-
mentacion de arqueta de hormigdn de dimensiones interiores 0,4x0,4
m, incluida tapa de fundicion C-250 con disefio a fijar por parte de
AYUNTAMIENTO DE IRUN y con mecanismos de seguridad.

Los trabajos incluidos en la presente partida seran:

- Excavacion en todo tipo de terreno para instalacion de la arqueta, in-
cluso demoalicion de arqueta previamente existente y transporte y
gestion de residuos generados.

- Ejecucion de zanja para instalacion de tubos.

- Preparacion del fondo de la excavacion a fin de conseguir la ade-
cuada nivelacion a la cota requerida.

- Suministro e instalacién completa de los modulos que componen la
arqueta.

- Construccion de solera y relleno de las paredes perimetrales con
hormigdn HA-25 hasta la cota del terreno.

- Instalacion de marco, elementos de sujecion y tapas de acuerdo
con la situacion de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al ni-
vel de la rasante de la zona.

- Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que
acceden a la arqueta, raseado, adecuacion de las paredes y obtura-
cion de los mismos.

- Adecuacion y limpieza de la zona de actuacion de tal forma que se
restaure a su estado inicial.

- Identificacion de la arqueta mediante placa identificadora individual.

- Perforacion para instalacion de pica de tierra si fuese necesario.

Asi mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramien-
tay material auxiliar necesario para la correcta ejecucion y pruebas
de la presente partida incluso inv estigacion previa con georradar para
identificar posibles afecciones a canalizaciones de terceros.

Inicio

2,00

2,00
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Codigo

Descripcion

Uds

Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Totales

REGUISTE

MK.CAN.1(q

MK.CAN.11

UD REGISTRO CON TAPA METALICA 40CMx40CM

UD. Suministro, transporte, excavacion, montaje, instalacion y ejecu-
cion de registro en viaducto con tapa metélica de dimensiones interio-
res 0,4x0,4 m, incluida tapa de fundicion C-250 con disefio a fijar por
parte de AYUNTAMIENTO DE USURBIL y con mecanismos de
seguridad.

Los trabajos incluidos en la presente partida seran:

- Excavacion en todo tipo de terreno para instalacion del registro, in-
cluso demoalicién de arqueta previamente existente y transporte y
gestion de residuos generados.

- Ejecucion de zanja para instalacion de tubos.

- Preparacion del fondo de la excavacion a fin de conseguir la ade-
cuada nivelacion a la cota requerida.

- Suministro e instalacion completa de los modulos que componen la
arqueta.

- Construccion de solera y relleno de las paredes perimetrales con
hormigén HA-25 hasta la cota del terreno.

- Instalacién de marco, elementos de sujecion y tapas de acuerdo
con la situacion de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al ni-
vel de la rasante de la zona.

- Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que
acceden a la arqueta, raseado, adecuacion de las paredes y obtura-
cion de los mismos.

- Adecuacion y limpieza de la zona de actuacion de tal forma que se
restaure a su estado inicial.

- |dentificacion de la arqueta mediante placa identificadora individual.

- Perforacion para instalacion de pica de tierra si fuese necesario.

Asi mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramien-
ta'y material auxiliar necesario para la correcta ejecucion y pruebas
de la presente partida incluso investigacion previa con georradar para
identificar posibles afecciones a canalizaciones de terceros.

Columnas

ML CANALIZACION SUPERFICIAL TUBO ACERO
GALVANIZADO 25 MM

ML. Corresponde a la ejecucion de una canalizacion consistente en 1
tubo de acero galvanizado en caliente de 25 mm de didmetro grapa-
do. Incluye, abrazadera, codos, elementos de union, tacos de ancla-
je.

Incluy e todo el material, maquinaria y medios auxiliares para su reali-
zacion.

Registro a inicio baranda

UD CAJA DE REGISTRO ACERO GALVANIZADO
250mmx250mm P67

UD. Suministro e instalacion de caja de registro de acero de dimen-
siones 250mm x 250mm x 150mm con grado de proteccion IP67,
instalada en el exterior. Incluy e toda la maquinaria, herramienta y ma-
terial auxiliar necesario para la correcta ejecucion y pruebas de la
presente partida.

Incluy e pp de racores metalicos y prensaestopas para el conexiona-
do de los tubos metélicos a la caja de registro.

Arranque puente

20

8,00

20,00

8,00

1,00

20,00

1,00
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Codigo

Descripcion

Uds

Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Totales

MK.CAN.12

MK-CAB.1

MK-CAB.4

MK-CAB.5

ML TUBO FLEXIBLE CON ALMA METALICA 25 mm

ML. Suministro e instalacion de tubo flexible con alma metélica de 25
mm de didmetro grapado. Incluye, abrazadera, codos, elementos de
union, tacos de anclaje.

Incluy e todo el material, maquinaria y medios auxiliares para su reali-
zacion y pp de racores metalicos y prensaestopas para realizar cone-
xionado estanco a la caja de registro.

desde caja hasta barandilla

TOTAL APARTAD
APARTADO MK-CAB CABLEADO
ML CABLE DE COBRE RV-K 3G2,5mm2

ML. Suministro e instalacion de cable de cobre RV-K 0,6/1kV
3G2,5mm2, conductores de cobre clase 5 (flexible) de 3G2,5 mm2,
aislamiento RV-K , incluido p./p. de cajas de registro y regletas de
conexion, completamente instalado, probado y funcionando.

Registro columna a led

ML CABLE DE COBRE RV-K 0,6/1 KV 4G6 mm2

ML. Suministro e instalacién de cable de cobre RV-K 0,6/1kV
5G6mm2, conductores de cobre clase 5 (flexible) de 5G6 mm2, ais-
lamiento RV-K, por canalizacion subterrnea o bajo tubo de acero gal-
vanizado, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexion,
completamente instalado, probado y funcionando.

Prongacion circuito acera 1
Prongacion circuito acera 2

ML CABLE DE TIERRA ES07Z1-K 1x16mm2

ML. Suministro e instalacién de cable de cobre H07Z1-K 0,6/1kV
1x16mm2, conductores de cobre clase 5 (flexible), aislamiento
HO07Z1-K, por canalizacion subterranea o bajo tubo de acero galvani-
zado, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexién, com-
pletamente instalado, probado y funcionando.

Prongacion circuito acera 1
Prongacion circuito acera 2

TOTAL APARTAD

15

200
125

200
125

1,00

D MK-CAN CANALI

5,00

1,00
1,00

1,00
1,00

D MK-CAB CABLEADO...........

VACIONES.........ccoe.e

15,00

15,00

44,00

7.330,60

200,00
125,00

44,00

200,00
125,00

325,00

325,00

3.062,83
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Codigo

Descripcion

Uds

Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Totales

MK-VAR.2

MK-VAR.3

MK-VAR.4

MK-VAR.5

MK-VAR.6

APARTADO MK-VARIOS VARIOS

UD MODIFICACION EN CUADRO ELECTRICO EXISTENTE
ALUMBRADO EXTERIOR

UD. Trabajos de modificaciones a realizar en el armario eléctriico
existente, consistentes en:

- Suministro e instalacion de un nuevo interruptor automético general
de4p 10A CurvaC

- Suministro e instalacién de una nueva proteccion contra sobretensio-
nes tipo 1+2

- Suministro e instalacion de un diferencial automatico rearmable 4p
40A 300mA y regulable en tiempo y corriente y 1 contactor 4p 25A.

- Suministro e instalacion de borma de puesta a fierra en el cuadro
eléctrico.

Se incluyen los puentes de cable necesarios para la conexion eléctri-
ca de las nuevas protecciones, montaje y desmontaje de la canaleta
del cuadro eléctrico.

UD RED DE PUESTA A TIERRA A ELEMENTOS CERCANOS

UD. Suministro de cableado y montaje de la red de tierras de cone-
xionado de todos los elementos metalicos cercanos susceptibles de
posibles contactos directos/indirectos, elementos conductores situa-
dos a una distancia inferior de 2 metros de las partes metdlicas de la
instalacion de alumbrado exterior/interior. Incluye:

- Conexidn a electrodo enterrado con cable de 1x6 mm2 Cu.

- Todo material auxiliar (soldaduras, terminales, tornilleria, bimetélicos,
etc) y mano de obra para dejar la instalacion en perfecto estado de
funcionamiento.

- Ensayos requeridos por la legislacion vigente (continuidad,.....) in-
cluyendo todos los medios necesarios.

Medida la unidad totalmente terminada y probada. Incluso p.p. de cor-
te de carril requerido para su correcta ejecucion.

UD PICA DE ACERO COBRIZADO 2m 15mm DE DIAMETRO EN
ARQUETA DE HORMIG

UD. Suministro e instalacion de pica de acero cobrizado de 2m de
longitud y 15 mm de didmetro instalada en arqueta de hormigon.

Se incluye el conexionado de la pica con el cable de tierra del circuito
de alumbrado y con la columna.

Se incluye el suministro e instalacién de las soldaduras exotérmicas
requeridas.

Inicio y final puente

UD REDACCION DEL PROYECTO, LEGALIZACION Y
OBTENCION DE PERMISOS DE

UD. Proyecto de legalizacion de instalacion de Baja Tension tal y co-
mo se indica en la ITC-BT 4. Incluye la redaccion del proyecto espe-
cifico as-built, la cumplimentacion del boletin de instalacion y certifica-
do de direccion de obra, certificado de inspeccion de la OCA, la pre-
sentacion y registro ante organismos oficiales, registro y otros trami-
tes y documentos hasta completa legalizacion y puesta en funciona-
miento de la instalacion. Instalacion eléctrica completamente legaliza-
da en industria. Incluso copia de la documentacion as-built.

UD DOCUMENTACION AS BUILT

UD. Redaccion de la documentacion as built, incluyendo todos los
planos, listados, documentacion de equipamiento etc., segdn el indice
de contenidos especificado por la Direccién Facultativa.

1,00

2,00

1,00

2,00

1,00

1.0
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Codigo Descripcion Uds | Longitud [ Anchura| Altura Parciales Totales
MK-VAR.7 | UD CURSO DE FORMACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO
UD. Partida para la preparacion, imparticion y redaccion de docu-
mentacion de los cursos de formacion, operacion y mantenimiento.
1,00
TOTAL APARTADD MK-VARIOS VARJOS.......... oo, 2.012,14

18



Codigo

Descripcion

Uds

Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Totales

D38DR002

J060120G

D38DR004

D38DR006

JO60K10R

CAPITULO 07 CONTROL DE CALIDAD
SUBCAPITULO 06.2 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADC
APARTADO 04.01 HORMIGON

UD EST.Y OBTENCION DE FORMULA HORM.

UD. Estudio y obtencion de la formula de dosificacion del hormigon,
y la fabricacion de 6 series de 4 probetas c.u. del tipo de hormigén
estudiado, incluso el curado, refrentado y rotura a compresion simple,
S/UNE 83300/1/3/4/13. (Sin incluir desplazamiento para toma de
muestras)

UD MED.CONS.MET.ABRAMS,IMUEST.HORM.FRESCO

UD. Medida de la consistencia, por el método de cono de abrams de
una muestra de hormigén fresco, seglin la norma UNE 83-313, inclu-
yendo desplazamientos.

UD RESIST.COMPRESION, HORMIGON

UD. Comprobacion de la resistencia a compresion de hormigones,
mediante el ensayo de una serie de 6 probetas cilindricas, de D=15
cm. y 30 cm. de altura, incluyendo la fabricacion, el curado, el refren-
tado y la rotura a comprension simple, s/'UNE 83300/1/3/4/13, inclu-
yendo desplazamientos.

UD RESIST.FLEXOTRACCION, HORMIGON

UUD. Comprobacion de la resistencia a flex otraccion de hormigones,
mediante el ensayo de una serie de 2 probetas prisméticas, de
15x15x60 cm., incluyendo la fabricacion, el curado y la rotura a fle-
xofraccion, sS'UNE 83300/1/5/13, incluy endo desplazamientos.

UD DETERM.PROF.PENET.AGUA,HORM.ENDUR.

UD. Determinacion de la profundidad de penetracion de agua bajo
presion de un hormigén endurecido, segin la norma UNE 83-309
EX, incluyendo desplazamientos.

TOTAL APARTAD

D 04.01 H

ORMIGON

1,00

5,00

5,00

5,00

5,00

1.837,88

19



Codigo

Descripcion

Uds

Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Totales

D50EH660

D50EH665

D50EK 640

SUBCAPITULO 06.3 MORTEROS Y PIEDRA
UD ENSAYO MORTERO FRESCO REVEST.

UD. Ensay o mortero fresco sacado de obra, consistente en: Fabrica-
cion y resistencia a flexotraccion y compresion de 6 probetas prisma-
ticas de mortero para fabricas o enfoscados de 40x40x 160 mmm, cu-
rado y rotura a compresion a la edad de 7'y 28 dias segin UNE-EN
1015-2/99 (toma de muestras) y UNE-EN 1015-11/2000 (resisten-
cia). (una de las muestras, el mortero especial, se ensayara con las
especificaciones sefialadas por el fabricante para ver el resultado.
Otra del mortero especial se ensayara segun se realice en obra, para
asi poder comparar con la anterior).

UD ENSAYO MORTERO SECO REVEST.

UD. Ensay o mortero en seco con la dosificacion recomendada por el
fabricante del producto realizado en laboratorio, consistente en: Fabri-
cacion y resistencia a flexotraccion y compresion de 6 probetas pris-
maticas de mortero para fébricas o enfoscados de 40x40x160 mmm,
curado y rotura a compresion a la edad de 7 y 28 dias segin
UNE-EN 1015-2/99 (toma de muestras) y UNE-EN 1015-11/2000
(resistencia). (una de las muestras, el mortero especial, se ensayara
con las especificaciones sefialadas por el fabricante para ver el resul-
tado. Otra del mortero especial se ensayara segun se realice en obra,
para asi poder comparar con la anterior).

UD ENSAYO DE LA PIEDRA CALIZA

UD. Ensayos de la piedra caliza utilizado en obra para chapados,
consistente en: Absorcion y peso especifico aparente (UNE-EN
1936/99), Resistencia al desgaste (UNE-22183/85), Resistencia a
compresion (UNE-EN 1926/99), Resistencia a flexion (UNE-EN
12372/99), Resistencia a chogque (UNE-22189/85), verificando la ido-
neidad con la normativa de aplicacion.

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00
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Codigo

Descripcion

Uds

Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Totales

D38RA002

D38RA004

D38RA006

D38RA008

D38RA014

D38RA024

JO030JBOK

JO30KBOL

JO30TLOW

JO30SBOV

SUBCAPITULO 06.01 FIRMES
APARTADO 03.01 ARIDOS PARA MEZCLAS
UD TOMA DE MUESTRAS SUELOS NLT-101

UD. de toma de muestras en suelos segdin NLT-101, incluy endo des-
plazamiento para toma de muestras.

UD GRANULOMETRIA DE SUELOS NLT-104

UD. de ganulometria de suelos por tamizado segin NLT-104, inclu-
yendo desplazamiento para toma de muestras.

UD LIMITES DE ATTERBERG NLT-105

UD. de ensayo para determinar la sensibilidad del suelo al agua por
medio de los limites de Atterberg seglin NLT-105, Limite de liquidez
(LL), limite de plasticidad (LP), incluyendo desplazamiento para toma
de muestras.

UD COMPRO. DE NO PLASTICIDAD NLT-106

UD. de ensayo para comprobacion de la no plasticidad segin
NLT-106, incluyendo desplazamiento para toma de muestras.

UD DENSIDAD IN SITU MET. ARENA NLT-109

UD determinacion de la densidad "in situ”, incluyendo humedad se-
gun NLT-109, método de la arena, hasta tres determinaciones en sue-
los, incluyendo desplazamiento para toma de muestras.

UD DESGASTE DE LOS ANGELES NLT-149

UD de ensayo para determinacion de la resistencia al desgaste de
los éridos determinado mediante el ensayo de Los Angeles segin
NLT-149, incluyendo desplazamiento para toma de muestras.

UD DETERM.COEF.PULIM.ACEL.,IMUEST.ARIDO
P/ELAB.MEZC.BITUM.

UD. Determinacion del coeficiente de pulimento acelerado de una
muestra de &rido para elaborar mezclas bituminosas, segdn la norma
NLT 174.

UD DETERM.IND.LAJAS/AGUJ.,IMUEST.ARIDO
P/ELAB.MEZC.BITUM.

UD. Determinacion del indice de lajas y agujas de una muiestra de
arido para elaborar mezclas bituminosas, segun la norma NLT 354,
incluy endo desplazamientos.

UD DETERM.LIMP.SUPERF.,IMUEST.ARIDO

UD. Determinacion de la limpieza superficial de una muestra de ari-
do, seglin la norma NLT 172.

UD DETERM.ADHESI.LIG.BITUM.+AGUA,IMUEST.ARIDO
P/ELAB.MEZC.BITUM.

UD. Determinacion de la adhesividad con un ligante bituminoso en
presencia de agua de una muestra de arido para elaborar mezclas bi-
tuminosas, segun la Norma NLT 166, incluy endo desplazamientos.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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Codigo Descripcion Uds | Longitud [ Anchura| Altura Parciales Totales
1,00
J031QDOT UD DETERM.INDICE(RIEDEL-WEBER),IMUEST.ARENA
P/ELAB.MEZC.BITUM.
UD. Determinacion del indice de adhesividad con un ligante bitumino-
so (procedimiento riedel-weber) de una muestra de arena para elabo-
rar mezclas bituminosas, segun la norma NLT 355, incluyendo des-
plazamientos.
1,00
JO314A0M UD ANALISIS GRANUL.TAMIZADO,IMUEST.FILLER
P/ELAB.MEZC.BITUM.
UD. Andlisis granulométrico por tamizado de una muestra de filler pa-
ra elaborar mezclas hituminosas, segun la norma NLT 151, incluyen-
do desplazamientos.
1,00
TOTAL APARTADO 03.01 ARIDOS PARAMEZCLAS.......c.c.feeeene. 689,56
APARTADO 03.02 BETUN
FD38RB00§ UD SOLUBILIDAD MATER. BITUMI. NLT-130
UD Ensayo para determinar la solubilidad en disolventes organicos
de los materiales hituminosos segln NLT-130, incluyendo desplaza-
miento para toma de muestras.
1,00
AD38RB01) UD PENETRACION MAT. BITUMINOS NLT-124
UD. Ensayo de penetracion de los materiales bituminosos NLT-124,
incluy endo desplazamiento para toma de muestras.
1,00
ED38RB014 UD DUCTIBILIDAD MATER.BITUMINOSOS
UD. de ensayo para determinar la ductibilidad de materiales bitumino-
sos sdlidos o semisélidos, s/INLT 126.(Sin incluir desplazamiento pa-
ra toma de muestras)
1,00
ID38RB026[ UD UD DENSIDAD DE BETUNES NLT-122
UD. ensayo de densidad relativa de betunes asfalticos y fuidificados,
NLT-122, incluyendo desplazamientos para toma de muestras
1,00
BD38RB02§ UD UD INDICE DE PENETRACION BETUNES
UD. ensayo de indice de penetracion de los betunes asfalticos.
NLT-181, incluiy endo desplazamiento para toma de muestras.
1,00
GJ0552201| UD DETERM.CONT.AGUA,IMUEST.BETUN ASF.
UD. Determinacion del contenido de agua de una muestra de betin
asfaltico, segin la norma NLT 123, incluyendo desplazamientos para
toma de muestras.
1,00
KJ0553102( UD DETERM.PENETR.,IMUEST.MAT.BITUM.
UD. Determinacion de la penetracion de una muestra de material bitu-
minoso sobre el residuo obtenido por desfilacién, segln la norma NLT
124, incluyendo desplazamientos para toma de muestras
1,00
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Codigo

Descripcion

Uds

Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Totales

CJ0554103

L.J0554133

MJ0559138

DJ055D10D)

HJO055E10E

JJ0561111

UD DETERM.TEMP.REBLA.ANILL.BOLA,IMUEST.MAT.BITUM.

UD. Determinacion de la temperatura del punto de reblandecimiento,
anilla'y bola de una muestra de material bituminoso, segun la norma
NLT 125, incluyendo desplazamientos para toma de muestras.

UD DETERM.TEMP.REBLA.ANILL.BOLA,IMUEST.MAT.BITUM.,S/RES]

OBT.DES

UD. Determinacion de la temperatura del punto de reblandecimiento,
anilla’y bola de una muestra de material bituminoso sobre el residuo
obtenido por destilacion, segun la norma NLT 125, incluyendo despla-
zamientos para toma de muestras.

UD DETERM.DUC.,IMUEST.MAT.BITUM.,S/RESIDUO
OBT.DESTIL.

UD. Determinacion de la ductilidad de una muestra de material bitumi-
noso sobre el residuo obtenido por destilacion, segln la norma NLT
126, incluyendo desplazamientos para toma de muestras.

UD DETERM.PUNTO FRAG.FRAASS,IMUEST.MAT.BITUM.

UD. Determinacion del punto de fragilidad fraass de una muestra de
material bituminoso, seglin la norma NLT 182, incluyendo desplaza-
mientos para toma de muestras.

UD DETERM.PUN.INFLAM./COM.,IMUEST.MAT.BITUM.

UD. Determinacion de los puntos de inflamacion y combustion de una
muestra de material bituminoso, segln la norma NLT 127, incluyendo
desplazamientos para toma de muestras.

UD DETERM.EF.CAL./AIRE,IMUEST.MAT.BITUM.,PELIC.FINA

UD. Determinacion del efecto del calor y del aire de una muestra de
material bituminoso en pelicula fina, segin la norma NLT 185, inclu-
yendo desplazamientos para toma de muestras.

TOTAL APARTAD

DUO

D 03.02 HETUN......|

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

568,89
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Codigo

Descripcion

Uds

Anchura

Totales

D38RC002

D38RCO010

D38RC012

D38RCO014

D38RCO018

D38RC020

APARTADO 03.03 MEZCLA BITUMINOSA
UD ENSAYO MARSHALL COMPLETO.

UD. ensayo Marshall completo incluy endo: Fabricacion de tres probe-
tas, determinacion de la densidad, estabilidad, deformacion, contenido
de ligante, andlisis granulmétrico de los aridos extraidos y calculo de
huecos, segin NLT-159, incluyendo desplazamiento para toma de
muestras.

UD CONTEN.LIGANTE MEZCLAS BITUMIN.

UD. de comprobacién del contenido en ligante de mezclas bitumino-
sas, s/NLT 164, incluyendo desplazamiento para toma de muestras.

UD GRANULOMETRIA AR.RECUPERADO/M.B

UD. de ensayo para establecer la granulometria del arido recuperado,
una vez efectuada la extraccion del ligante, de mezclas bituminosas,
SINLT 165, incluyendo desplazamiento para toma de muestras.

UD DENS.HUECOS MEZCLAS BITUMINOSAS

UD. de ensayo para determinar la densidad relaiva aparente y el
porcentaje de huecos de mezclas asfalicas compactadas, S/NLT
168, incluy endo desplazamiento para toma de muestras.

UD EXTRACCION DE PROBETA DE MEZCLA

UD de extraccion de una probeta-testigo en mezclas bituminosas con
100 mm de didmetro y determinacion de la densidad y espesor (mini-
mo 5 probetas por desplazamiento). NLT-168, incluyendo deplaza-
mientos.

UD EXTRACCION TESTIGO D=150 mm.

UD. de extraccion de 1 testigo de 150 mm. de didmetro de un pavi-
mento, con sonda sacatestigos y corona de corte por via himeda,
SINLT 314, incluyendo desplazamientos.

TOTAL APARTAD

D 03.03 MEZCLAB

TUMINOSA

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

322,12




Codigo Descripcion Uds | Longitud [ Anchura| Altura Parciales Totales
CAPITULO 08 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
900.001 UD CASCO CON BARBUQUEJO.
Cascos 101 101,00
101,00
900.002 UD PAR DE GUANTES DE NEOPRENO GOMA.
Guantes 4 4,00
4,00
900.004 UD PAR DE GUANTES DE SOLDADOR.
Guantes 4 4,00
4,00
900.005 UD PAR DE GUANTES AISLANTES DIELECTRICOS
Guantes 2 2,00
2,00
900.006 UD PAR DE BOTAS DE AGUA CON PUNTERA Y
PLANTILLA(CANA ALTA).
Botas 10 10,00
10,00
900.007 UD PAR DE BOTAS TIPO CHIRUCA CON PUNTERA Y
PLANTILLA.
Botas 10 10,00
10,00
900.008 UD PAR DE BOTAS DIELECTRICAS
Botas 2 2,00
2,00
900.009 UD MONO DE TRABAJO
Monos 10 10,00
10,00
900.014 UD GAFA PANORAMICA ANTIPOLVO
Gafas 6 6,00
6,00
900.018 UD MASCARILLA ANTIPOLVO, DOS FILTROS.
Filtros 10 10,00
10,00
900.019 UD PAQUETE DE DIEZ REPUESTOS DE FILTROS PARA
MASCARILLAS.
Mascarillas 10 10,00
10,00
900.021 UD PROTECTOR ACUSTICO OREJERAS
Protector 10 10,00
10,00
900.031 UD CHALECO REFLECTANTE Y LUMINISCENTE.
Chalecos 8 8,00
8,00
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Codigo

Descripcion

Uds

Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Totales

900.051

900.061

900.063

900.079

884001

884010

884020

884035

884100

884110

884120

884200

SUBCAPITULO 08.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
ML BARANDILLA DE PROTECCION TIPO SARGENTO

Barandilla

UD EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE DE 6 KG

Ex tintor

m VALLA DE CERRAMIENTO DE OBRA DE 2 METROS DE
ALTURA

Clerre de obra

u  DISPOSITIVO ANTICAIDAS

Anticaidas

SUBCAPITULO 08.03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENE
MESALQUILER BARRACON COMEDOR
MES DE ALQUILER DE BARRACON PARA COMEDOR.

UD MESA DE MADERA 10 PERS.

MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 10 PERSO-
NAS.

UD BANCO DE MADERA 5 PERS.

BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSO-
NAS.

UD CALENTADOR ELECTRICO PARA AGUA SANITARIA DE 50
L.

CALENTADOR ELECTRICO PARA AGUA SANITARIA, CON
50 L DE CAPACIDAD, TOTALMENTE INSTALADO.

MESMES ALQUILER VESTUARIOS.
MES DE ALQUILER DE BARRACON PARA VESTUARIOS.

UD PILETA CORRIDA 3 GRIFOS.

PILETA CORRIDA CONSTRUIDA EN OBRA Y DOTADA CON
TRES GRIFOS.

UD TAQUILLA METALICA 1 PERS.
TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL CON LLAVE.

UD RECIPIENTE RECOG. BASURAS
RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS.

100,00

10,00

6,00

200,00

2,00

200,00

10,00

2,00

6,00

10,00

6,00

2,00

1,00

2,00

1,00

2,00

1,00

10,00
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Codigo Descripcion Uds | Longitud [ Anchura| Altura Parciales Totales
5,00
884210 MESALQUILER BARRACON ASEOS.
MES DE ALQUILER DE BARRACON PARA ASEOS.
2,00
884290 MESREPOSICION MENSUAL DE MATERIALES DE LIMPIEZA
REPOSICION MENSUAL DE MATERIALES PARA LA LIMPIE-
ZA'Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE HIGIE-
NE Y BIENESTAR.
2,00
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CUADRO DE PRECIOS 1

Rehabilitacion del puente de Txokoalde Usurbil

copiGo

UD RESUMEN PRECIO

CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS

ACTPO11

ACTP010

ACTP001

ACTP003

ACTP004

ACTP002

ACTP005

ACTP006

ACTP009

UD  RETIRADA DE LUMINARIA EXISTENTE HASTA H=12 M 98,26
UD. Retirada de luminaria y columna de hasta 12 m. de altura existente, con placa de anclaje,
incluso pp de demolicion de cimentacion, y retirada de conexion y proteccion, y transporte de
materiales resultantes, bien a acopio o dep6sito municipal, bien a vertedero autorizado, incluso
canon vertido.
] NOVENTA'Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
M3  DEMOLICION DE FIRME EXISTENTE 15,54
M3. Demolicion de firme existente por medios mecanicos, medido sobre perfil de espesor varia-
ble, incluso retirada y carga de productos.
QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

UD  ANDAMIAJE 598,66
UD. Alquiler, durante 30 dias naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional
"ATES", hasta 10 m de altura méaxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galva-
nizado en caliente, de 48,3 mm de didmetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos
verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de al-
tura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla de-
lantera con una barra; para la ejecucion de muro de 250 m2.Se considera incluido todo proceso
intermedio de montaje y desmontaje por causas ajenas a la ejecucion de los trabajos, tales como
avenidas del rio, condiciones meteoroldgicas, vandalismos, etc.. Incluido proceso de legaliza-
cion, manual de uso, manual de mantenimiento y aprobacion de anejo independiente de plan de
segurida y salud, por Organismo competente.
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA
Y SEIS CENTIMOS
M2  LIMPIEZA PIEDRA CHORRO ARENA 11,37
M2. Limpieza piedra con chorro de arena de silice y agua a presion en cualquier tipo de para-
mento consistente en: 1) limpieza paramento; 2) Aplicacién de producto desincrustante sobre el
paramento a limpiar; 3) Proyeccion de arena de silice y agua a presién controlado por maquinaria
apropiada eliminando residuos de obra, polvo, incluso recogida de material desprendido, ...etc,
hasta una limpieza total y desincrustado de la piedra, i/medios auxiliares hasta 3 m. de altura.
ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
M2  LIMPIEZA PIEDRA CHORRO AGUA 6,38
M2. Limpieza piedra con chorro de agua en cualquier tipo de paramento consistente en: 1) Lim-
pieza paramento; 2) Aplicacion de producto desincrustante sobre el paramento a limpiar; 3) Pro-
yeccion de agua a presidn controlada por maquinaria apropiada eliminando residuos de obra, pol-
vo, eflorescencias salitrosas, ...etc., hasta una limpieza total, i/medios auxiliares de médulo de
microproyeccion con boquilla de 1,2 mm, utilizando esferas de vidrio de 70/110 micras, y pre-
sion de trabajo maximo de 2 atm, incluso recogida de material desprendido.
. ) SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
M3  DEMOLICION DE HORMIGON 2439
M3. Retirada con grtia y demolicion de hormigon a mano o maquina y carga, incluso p.p. de
grtia de 500 Tn y todos los medios materiales y auxiliares necesarios.
VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS
M2  TRATAMIENTO BIOCIDA 4,34
M2. Limpieza de costra biogénica mediante tratamiento biocida superficial adecuado para la des-
truccion y prevencion de proliferacién de nuevas colonizaciones de plantas, liquenes, mohos y
microorganismos varios sobre los soportes pétreos mediante aplicacién de producto biocida
(BIOTIN N al 2% en agua o similar), retirando posteriormente de forma manual los detritus biold-
gicos secos
CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
M2  DESBROCEY LIMP. 1,54
M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios mecanicos hasta un espesor de 30 cm, incluida
carga y transporte, en margenes de estribos del puente, incluyendo corte de pavimento, demoli-
cion de pavimento, con p.p. de costes indirectos.
UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
M2  GEOTEXTIL EN APOYO DE CAPAS DE FIRME O TERRAPLENES 2,77
M2. Suministro y colocacién en refuerzo de terraplenes y muros de contencién de geoxtextil no
tejido Geotesan NT-35, de 300 g/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos mecéanicamen-
te por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, resistencia a traccion 21,1/24,8
kN/m y permeabilidad en el plano 1,7x10-6 m2/s.
DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Rehabilitacion del puente de Txokoalde Usurbil

copiGo

UD RESUMEN PRECIO

ACTP007

ACTP008

ACTP013

ACTPO14

ACTP015

ACTP016

M3  MEJORA DE TERRENO 12,00
M3. Mejora del terreno mediante extendido, humectacion y compactacion de zahorra ZA(25) en
tongadas maximas de 20 c¢m, incluso excavacion de tierra vegetal y acopio del mismo, incluso
todos los medios auxiliares necesarios.
) DOCE EUROS
M3  ESCOLLERA EN PROTECCION DE CAUCES 38,82
M3. Escollera en encauzamiento mediante piedras de 300 a 500 kgs de tamafio medio, que in-
cluye suministro y colocacion por bataches, sellado y recebado con acarreos del propio cauce o
de procedentes de préstamos si fuera necesario.
TREINTAY OCHO EUROS con OCHENTA'Y DOS
) CENTIMOS
ML  CORTE DE TABLERO CON MEDIOS MECANICOS 13,67
ML. Corte en humedo de losa continua con armadura cruzada de hormigén armado, con hilo dia-
mantado, previo levantado del piso y su base, incluso replanteo de cortes y medios auxiliares
necesarios para su correcta ejecucion, unidad completamente terminada.
] TRECE EUROS con SESENTA'Y SIETE CENTIMOS
M2  LONA DE RETENCION DE MATERIALES 81,46
M2. Suministro y colocacién de lona de polietileno 250g/m2 en andamiaje a 6 m de altura para
retencion de materiales sobre el rio, unidad totalmente colocada, incluso todos los medios mate-
riales auxiliares necesarios para colocarla.
OCHENTAY UN EUROS con CUARENTA 'Y SEIS
CENTIMOS
M3  RETIRADA DE MATERIAL DE EXPLANADA MEJORADA 3,19
M3. Retirada de material y carga del mismo empleo de medios mecanicos.
TRES EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
M3  BALASTO 40/80 PARA MEJORA DE SUELO 19,86
M3. Mejora del terreno mediante extendido, humectacion y compactacion de balasto 40/80, inclu-
yendo todos los medios auxiliares necesarios.
DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
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UD RESUMEN PRECIO

CAPITULO 02 REHABILITACION DE ALZADOS

REHA001

REHA002

REHA003

REHA004

M2  REJUNTADO SILLERIA 19,07
M2. Rejuntado de silleria existente, con mortero para revoques exteriores, premezclado en polvo
exento de cemento, compuesto de cal y EZO-Puzolana, arenas naturales, aditivos especiales y
micro-fibras, con bajisima emisidn de sustancias organicas volatiles (EMICODE EC1 Plus), en
un espesor no inferior a 20 mm.

) DIECINUEVE EUROS con SIETE CENTIMOS
M2  MONTAJE MAMPOSTERIA 239,42
M2. Montaje de mamposteria, en zonas de desprendimiento de piedra, o en estado de méaxima
degradacion, previo desmontaje o actuacion en zona de mamposteria inexistente, recibida con
mortero de cemento y arena de rio M 5 segin UNE-EN 998-2, i/rejuntado, anclaje y limpieza.

DOSCIENTOS TREINTA'Y NUEVE EUROS con CUARENTA

Y DOS CENTIMOS
M2  CONSOLIDANTE SOBRE PIEDRA 20,41
M2. Consolidante sobre piedra. Tipo Estel 1100 de la casa CTS o similar. Producto consolidan-
te-hidrorepelente listo para su uso a base de silicato de etilo y polisiloxanos oligomericos, en so-
lucién en white spirit D40. La presencia del polisiloxano imparte a las obras tratadas propiedades
hidrorepelentes. Indicado para materiales pétreos de naturaleza silicea o caliza.Usar color de la
piedra mediante trituracién de piedra similar a la existente.Caracteristicas del material:
Densidad: aprox 0.97 kg/l a 20°C. Punto de ebullicion: 145° - 200°C. Viscosidad: 5.1 cp. a
20°C. Contenido materia activa: 75%. Residuo seco: 35% min.
VEINTE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
M2  TRATAM. PROTECTOR E HIDR. PIEDRA 9,54
M2. Tratamiento protector e hidrofugante de la piedra con siloxanos en emulsion acuosa o mine-
ralizador de base hidréfuga que previa impregnacion superficial penetra en el paramento creando
una capa repelente al agua, polvo y heladas, con concentrado liquido de sustancias activas para
la preservacion y reparacion de ataques microbiolégicos en superficies de materiales pétreos,
morteros, revoques, frescos, evitando la formacién de bolsas o cufias de hielo que originan efec-
tos destructivos. No debe dificultar respiracion de materiales ni cambio de coloracion, i/p.p. me-
dios auxiliares.
NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
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UD RESUMEN PRECIO

CAPITULO 03 REHABILITACION DEL TABLERO

REHTO001

REHT002

REHT003

REHT004

REHT005

REHT006

REHT007

REHT008

RETH013

REHT010

RETHO011

M3 DEMOLICION LOSA COMPRESION 390,04
M3. Demolicion de losa de hormigon en masa o armada, con martillo compresor de 2.000 I/min.,
carga escombros incluso p.p. de costes indirectos.
TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con CUATRO
) CENTIMOS
M2  LOSA COMPRESION E=25CM+5cm 111,59
M2. Losa de hormigon armado, de 25 cm. de canto mediante hormigon HA-30/B/20/ llla
N/mm2, con tamafio maximo del arido de 20 mm., elaborado en central, con pp/ de zunchos y
armadura de reparto, incluso bombeo, encofrado y acabados de esquina segun planos, incluso el
recrecido de 5 cm de hormigdn sobre losa con acabado superficial impreso segun planos vy fija-
ciones de soportes de protecciones verticales, totalmente terminado segtin EHE-08.
CIENTO ONCE EUROS con CINCUENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
ML  BARANDILLA 192,08
ML.Barandilla recta de formada por pletinas de forja de 8 mm de espesor con un ancho de 40
mm verticales y horizontales con sustentaciones verticales en T de altura 110 cm de forja de 8
mm de espesor y 50 cm de ancho, incluso pasamanos de acero inoxidable con iluminacion led
embebida en la parte inferior del mismo, incluso soldaduras y chapa base de anclaje embebida
en losa de hormigon, incluso suministro y colocacion de la unidad completamente terminada.
CIENTO NOVENTA 'Y DOS EUROS con OCHO CENTIMOS

UD NEOPRENO ZUNCHADO 7143
UD. Unidad de apoyo de neopreno zunchado detallado en planos., colocado, incluso apoyo en
mortero sin retraccion de alta resistencia de dimensiones especificadas en planos.

SETENTAY UN EUROS con CUARENTA'Y TRES

] CENTIMOS

M2  SOLADO MBC IMPRESO TIPO ADOQUIN 18,42
M2. Solado de mezcla bituminosa en caliente impreso con forma de adoquin de tipo hormigén bi-
tuminoso AC12SURFD Ofita 50/70 con espesor variable segun planos, incluso riego de adhe-
rencia tipo C60B3 ADH, incluso medios auxiliares necesarios para la completa ejecucion.

DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
UD  VIGAS TIPO RPI(N) 207,26
ML. Suministro de vigas de 50 cm de canto tal y como se define en planos, incluso colocacion
con gria y p.p. de gra de 500 tn, incluso todos los medios materiales y auxiliares necesarios.

DOSCIENTOS SIETE  EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

UD  VIGAS TIPO RPT 275,82
ML. Suministro de vigas RPT tal y como se definen en los planos, incluso colocacién con grda
y p.p. de gria de 500 tn, incluso todos los medios materiales y auxiliares necesarios.

DOSCIENTOS SETENTAY CINCO EUROS con OCHENTA

Y DOS CENTIMOS
M2  PLACAS DE VUELO 57,84
M2. Suministro de placa de vuelo tal y como se define en los planos, incluso colocacién con
grday p.p. de grua de 500 tn, incluso todos los medios materiales y auxiliares necesarios.
CINCUENTAY SIETE EUROS con OCHENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
UD  PILONAFIJA 63,88
UD. Pilona de fundicién, acabado imprimacion acntioxidante + Oxirén forja negro, de 170 mm de
diametro y 650 mm de altura, incluso suministro, colocacion y medios auxiliares necesarios.
SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA'Y OCHO
CENTIMOS
UD TALADROS DE 130 MM 13,55
UD. Ejecucién de taladros mediante perforadora con corona diamantada de didmetro minimo 130
mm hasta una profundidad de 40 cm, incluso todos los medios materiales y auxiliaren necesa-
rios.
. TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
PA  AMPLIACION DE ESTRIBO 937,74
NOVECIENTOS TREINTAY SIETE EUROS con SETENTA'Y

CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
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CODIGO UD RESUMEN PRECIO
URB012 UD  BALIZA CILINDRICA H=750 MM D=190 MM. 35,33

Ud. Baliza cilindrica EUROPEA H-75 retrorreflectante RN3 de 750 mm de altura y diametro 190

mm (color a elegir por la D.0.), fabricada en material flexible, abatible, con base fijada por medio

de elementos de anclaje, ensayada segun la norma NF 98-583, totalmente colocada.

TREINTAY CINCO EUROS con TREINTAY TRES
) CENTIMOS

RHT14 ML  JUNTA DE DILATACION 169,22

ML. Junta elastica compuesta por mortero y mastic bituminoso, incluso corte de pavimento, aper-

tura de caja, colocacién de porexpan y distribuidor de chapa metélica de 5 mm de espesor, inclu-

so todos los medios materiales y auxiliares necesarios para la completa ejecucion.
CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS
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UD RESUMEN PRECIO

CAPITULO 04 SENALIZACION

SEN001

SEN003

SEN004

SEN005

BAL003

BAL002

M2  CARTEL LAMAS DE ALUMINIO NIVEL 2 358,45
M2. Cartel en lamas de aluminio extrusionado, nivel 2, para estructuras, i/p.p. poste galvaniza-
do, tornilleria, cimentacion y anclaje, totalmente colocada.
TRESCIENTOS CINCUENTA 'Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
M2  SUPERFICIE REALMENTE PINTADA 13,00
M2. Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con maquina
autopropulsada.
) TRECE EUROS
UD  SENAL CIRCULAR90CM 185,28
UD. Sefial circular de 90 cm de diametro, en chapa de acero de 1,8 mm de espesor, galvaniza-
da en continuo, plana con pintura roja y/o blanca, reflectorizada en nivel 2 con lamina de color
blanco base en toda su superficie, sobre la que se laminaran orlas o fondos mediante una lamina
acrilica transparente y leyendas y pictogramas mediante l&mina de vinilo negro. Se aplicara so-
bre las anteriores, sobrepasando en 2 mm. a la ldmina retroreflectante, una ldmina protectora re-
vestida de fluopolimero. Incluso tornilleria de acero inoxidable con arandela autoblocante tipo
"Grover" o similar, incluido montaje, excavacion y relleno, totalmente terminada.
CIENTO OCHENTA'Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO
) CENTIMOS
UD  SENAL CUADRADA 90 CM 200,67
UD. Sefial cuadrada de 90 cm de lado, en chapa de acero de 1,8 mm de espesor, galvanizada
en continuo, plana con pintura blanca, reflectorizada en nivel 2 con lamina de color blanco base
en toda su superficie, sobre la que se laminaran orlas o fondos mediante una I&mina acrilica
transparente y leyendas y pictogramas mediante lamina de vinilo negro. Se aplicara sobre las
anteriores, sobrepasando en 2 mm. a la l&mina retroreflectante, una lamina protectora revestida
de fluopolimero. Incluso tornilleria de acero inoxidable con arandela autoblocante tipo "Grover" o
similar, incluido montaje, excavacion y relleno, totalmente terminada.

DOSCIENTOS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

UD  CAPTAFARO HORIZONTAL 4,46
UD. Captafaros horizontal de planta trapecial bifacial reflectante RN3 de color blanco con una su-
perficie minima retrorreflectante de 12 cm2, colocado sobre el pavimento mediante material adhe-
sivo, totalmente instalado.
CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
ML  BANDA RETROREFLECTANTE EN PILONAS 5,34
ML.Banda de 100 mm de ancho 3 MTM Reflex banda High Intensity Serie 3930 - Construccion
de reflexion Clase/RA2/C Color Blanco
CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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CAPITULO 06 GESTION DE RESIDUOS :

SUBCAPITULO 17.01 HORMIGON,LADRILLOS, TEJAS Y METERIALES CERAMICOS

17.01.01 TN HORMIGON 8,35
170101 Hormigén

i OCHO EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
SUBCAPITULO 17.03 MEZCLAS BITUMINOSAS, ALQUITRAN DE HULLA'Y OTROS PRODUCTOS ALQUI.
17.03.02 N MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN 17.03.01
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el cédigo 17 03 01
) SIETE EUROS con TRECE CENTIMOS
SUBCAPITULO 17.04 METALES (INCLUSO SUS ALEACIONES)
17.04.05 N HIERRO Y ACERO
17 04 05 Hierro y acero
) CERO EUROS con UN CENTIMOS
SUBCAPITULO 17.05 TIERRA (INC. EXC. EN ZONAS CONTAMINDAS), PIEDRAS Y LODOS DRENAJE
17.05.04 N TIERRAY PIEDRAS DISTINTAS DE 17.05.03
17 0504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03
] ) _ CINCO EUROS con SEIS CENTIMOS
SUBCAPITULO 17.09 OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DISTINTOS
17 09 04 Residuos mezclados de construccion y demolicion distintos de los especificados
en los codigos 17 09 01, 1709 02 y 17 09 03
OCHO EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS

713

0,01

5,06

8,35
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CODIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPiTULp 05 SERVICIOS AFECTAI?OS
SUBCAPITULO ABA002 REPOSICION ABASTECIMIENTO
SAFC001 PA  PA A JUSTIFICAR REPOSICIONES ABASTECIMIENTO 2.813,21
PA. Partida alzada a justificar para conexiones provisionales y definitivas en reposiciones de re-
des de abastecimiento de agua.
DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE EUROS con VEINTIUN
) ) CENTIMOS
SUBCAPITULO U 07 RED ELECTRICA E ILUMINACION
APARTADO MK-ALEX ALUMBRADO EXTERIOR
MK-ALEX.1 UD  COLUMNA 4,7m CON LUMINARIA LED 15W 1.656,48
UD. Suministro e instalacion de punto de luz formado por columna mod NB-ROS iluminacién de
4,7 m de altura con fuste de aluminio extruido de seccidn elipse-truncada con dos railes en su ca-
ra plana y desplazable en toda su longitud. Caja conexiones y tapajuntas en acero inoxidable.
Placa de base de aluminio, tapa inferior de acero inoxidable, para embellecimiento del pavimento.
Tapa superior de acero inoxidable. Acabado anodizado y sellado, color natural. Luminaria mod
NAIA 7770 A3 12 LED, 15W, 1.735 limenes, con brida Ref. 1600 de aluminio a 4,5 m de altu-
ra, potencia segun estudios fotométricos realizados, con cuerpo superior € inferior y sistema de
cierre en fundicién de aluminio. Tornilleria en acero inox. Grupo 6ptico con lentes de fabricacion
propia, de varias fotometrias, con Nanopticas, para mayor eficacia de los LED. Barra de seguri-
dad para el mantenimiento, con regulador de presién. Hermeticidad IP-66 e impactos IK-10. Dri-
ver de regulacion y aparato de sobretensiones externas de 1-10 kV. Garantia de la luminaria y
driver de 10 afios.
Incluye caja de conexiones para realizar la derivacion de los cables.
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA'Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
MK-ALEX.2 UD  MODULO LED GARDE-CORPS 5W 208,51
UD. Suministro e instalacién de module LED BARANDILLA modelo Garde - Corps de Inconel
technologies, IP68 IK10, dimensiones 185 x 35 x 29 mm, incorporado en baranda segun plano,
inclinacion 30°, 3.000 K, potencia 5W, 24V, clase eléctrica IIl. Cableadas e incluso caja de co-
nexion y drivers. Garantia de la luminaria de 5 afios.
DOSCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTAY UN
CENTIMOS
MK-ALEX.3 UD  MECANIZADO EN TUBO BARANDILLA 50 MM DIAM. 169,11
UD. Trabajos de modificacion de tramo 200 mm de barandilla para colocacion de modulo LED en
su interior, consistentes en:
- Realizacion de corte lase a 90°, tramo de 200 mm de longitud
- Suministro y ejecucion de soldadura de 2 perfiles metalicos de 35 mm x 2mm x 50 mm de lon-
gitud.
CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con ONCE
) CENTIMOS
MK-ALEX.4 UD  DESINSTALACION ALUMBRADO EXTERIOR EXISTENTE 728,98
UD. Desinstalacion de la instalacién de alumbrado exterior existente en el puente formada por ca-
nalizaciones eléctricas, cableado y 2 columnas de 7 m de altura en ambos laterales del puente
SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA'Y
OCHO CENTIMOS
MK-ALEX.5 UD  ANCLAJE COLUMNA A PUENTE 114,49
UD. Anclaje de columna a puente mediante el suministro y colocacién de 4 pernos M18x600
mm, tuercas y arandelas.
CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
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UD RESUMEN

PRECIO

APARTADO MK-CAN CANALIZACIONES

MK-CAN.1

MK.CAN.4

MK.CAN.8

ML  CANALIZACION SUBTERRANEA EN ZONA TERRIZA TPC 2x110MM

ML. Ejecucion de canalizacion subterrdnea en zona terriza, formada por 2 tubos de TPC de
110mm de diametro, liso interior corrugado exterior, colocado segun detalle en planos, incluso
excavacion en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormi-
gon HM-20/P/20/1la,relleno de tierras procedentes de la excavacion con compactacion en tonga-
das de 5¢m con un grado del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unién, separador de tu-
bos, cinta sefializadora, hilo guia y mandrilado tras ejecucion.

Incluye la retirada a vertedero de los tubos existentes y las gestiones con vertedero asi como to-
da la maquinaria y medios auxiliares necesarios para su correcta ejecucion.

Incluye p.p. de demolicion de canalizacion previamente existente si la hubiere, asi como el trans-
porte y gestion de residuos generados.

36,05

TREINTA'Y SEIS EUROS con CINCO CENTIMOS

ML  CANALIZACION EN CALZADA TPC 2x110MM

ML. Ejecucién de canalizacion subterranea en calzada, formada por 2 tubos de TPC de 110mm
de diametro, liso interior corrugado exterior, colocado segun detalle en planos, incluso excava-
cién en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigén
HM-20/P/20/11a,relleno de tierras procedentes de la excavacién con compactacion en tongadas
de 5¢m con un grado del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unién, separador de tubos,
cinta sefializadora, hilo guia y mandrilado tras ejecucion. Incluso p.p. de corte de carril o corte de
tubo de tunel requerido para su correcta ejecucion. Medida la unidad totalmente terminada y pro-
bada.

71,13

SETENTAY UN EUROS con TRECE CENTIMOS

UD  ARQUETA 40x40CM
UD. Suministro, transporte, excavacion, montaje, instalacion y cimentacion de arqueta de hormi-
g6n de dimensiones interiores 0,4x0,4 m, incluida tapa de fundicién C-250 con disefio a fijar por
parte de AYUNTAMIENTO DE IRUN y con mecanismos de seguridad.
Los trabajos incluidos en la presente partida seran:
- Excavacion en todo tipo de terreno para instalacion de la arqueta, incluso demolicion de arqueta
previamente existente y transporte y gestion de residuos generados.
- Ejecucién de zanja para instalacion de tubos.
- Preparacion del fondo de la excavacion a fin de conseguir la adecuada nivelacién a la cota re-
querida.
- Suministro e instalacion completa de los mddulos que componen la arqueta.
- Construccién de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigon HA-25 hasta la cota
del terreno.
- Instalacién de marco, elementos de sujecion y tapas de acuerdo con la situacién de la arqueta,
de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante de la zona.
- Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a la arqueta, rasea-
do, adecuacién de las paredes y obturacién de los mismos.
- Adecuacion y limpieza de la zona de actuacion de tal forma que se restaure a su estado inicial.
- Identificacién de la arqueta mediante placa identificadora individual.
- Perforacion para instalacién de pica de tierra si fuese necesario.
Asi mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y material auxiliar necesa-
rio para la correcta ejecucion y pruebas de la presente partida incluso investigacion previa con
georradar para identificar posibles afecciones a canalizaciones de terceros.

DOSCIENTOS TREINTA

230,30

EUROS con TREINTA CENTIMOS
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REGUISTE

MK.CAN.10

MK.CAN.11

MK.CAN.12

UD  REGISTRO CON TAPA METALICA 40CMx40CM 123,16
UD. Suministro, transporte, excavacion, montaje, instalacion y ejecucion de registro en viaducto
con tapa metalica de dimensiones interiores 0,4x0,4 m, incluida tapa de fundicién C-250 con di-
sefio a fijar por parte de AYUNTAMIENTO DE USURBIL y con mecanismos de seguridad.
Los trabajos incluidos en la presente partida seran:
- Excavacién en todo tipo de terreno para instalacion del registro, incluso demolicién de arqueta
previamente existente y transporte y gestion de residuos generados.
- Ejecucion de zanja para instalacion de tubos.
- Preparacion del fondo de la excavacion a fin de conseguir la adecuada nivelacién a la cota re-
querida.
- Suministro e instalacion completa de los médulos que componen la arqueta.
- Construccion de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigdn HA-25 hasta la cota
del terreno.
- Instalacién de marco, elementos de sujecion y tapas de acuerdo con la situacion de la arqueta,
de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante de la zona.
- Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a la arqueta, rasea-
do, adecuacion de las paredes y obturacion de los mismos.
- Adecuacion y limpieza de la zona de actuacion de tal forma que se restaure a su estado inicial.
- Identificacién de la arqueta mediante placa identificadora individual.
- Perforacion para instalacién de pica de tierra si fuese necesario.
Asi mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y material auxiliar necesa-
rio para la correcta ejecucion y pruebas de la presente partida incluso investigacion previa con
georradar para identificar posibles afecciones a canalizaciones de terceros.
] CIENTO VEINTITRES EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

ML  CANALIZACION SUPERFICIAL TUBO ACERO GALVANIZADO 25 MM 7,93
ML. Corresponde a la ejecucion de una canalizacion consistente en 1 tubo de acero galvanizado
en caliente de 25 mm de didmetro grapado. Incluye, abrazadera, codos, elementos de unién, ta-
cos de anclaje.
Incluye todo el material, maquinaria y medios auxiliares para su realizacion.

SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
UD CAJADE REGISTRO ACERO GALVANIZADO 250mmx250mm IP67 38,48
UD. Suministro e instalacién de caja de registro de acero de dimensiones 250mm x 250mm x
150mm con grado de proteccion IP67, instalada en el exterior. Incluye toda la maquinaria, herra-
mienta y material auxiliar necesario para la correcta ejecucién y pruebas de la presente partida.
Incluye pp de racores metalicos y prensaestopas para el conexionado de los tubos metalicos a
la caja de registro.

TREINTAY OCHO EUROS con CUARENTAY OCHO

) CENTIMOS

ML  TUBO FLEXIBLE CON ALMA METALICA 25 mm 5,42
ML. Suministro e instalacion de tubo flexible con alma metalica de 25 mm de diametro grapado.
Incluye, abrazadera, codos, elementos de unidn, tacos de anclaje.
Incluye todo el material, maquinaria y medios auxiliares para su realizacion y pp de racores me-
talicos y prensaestopas para realizar conexionado estanco a la caja de registro.

CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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APARTADO MK-CAB CABLEADO

MK-CAB.1

MK-CAB.4

MK-CAB.5

ML  CABLE DE COBRE RV-K 3G2,5mm2 2,32
ML. Suministro e instalacion de cable de cobre RV-K 0,6/1kV 3G2,5mm2, conductores de cobre
clase 5 (flexible) de 3G2,5 mm2, aislamiento RV-K , incluido p./p. de cajas de registro y regletas
de conexion, completamente instalado, probado y funcionando.
DOS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
ML  CABLE DE COBRE RV-K 0,6/1 KV 4G6 mm2 5,78
ML. Suministro e instalacion de cable de cobre RV-K 0,6/1kV 5G6mm2, conductores de cobre
clase 5 (flexible) de 5G6 mm2, aislamiento RV-K, por canalizacion subterranea o bajo tubo de
acero galvanizado, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexion, completamente ins-
talado, probado y funcionando.
CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
ML  CABLE DE TIERRA ES07Z1-K 1x16mm2 3,33
ML. Suministro e instalacion de cable de cobre HO7Z1-K 0,6/1kV 1x16mm2, conductores de
cobre clase 5 (flexible), aislamiento HO07Z1-K, por canalizacién subterranea o bajo tubo de acero
galvanizado, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexion, completamente instalado,
probado y funcionando.
TRES EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

APARTADO MK-VARIOS VARIOS

MK-VAR.2

MK-VAR.3

MK-VAR.4

MK-VAR.5

UD  MODIFICACION EN CUADRO ELECTRICO EXISTENTE ALUMBRADO EXTERIOR 766,93
UD. Trabajos de modificaciones a realizar en el armario eléctrico existente, consistentes en:
- Suministro e instalacion de un nuevo interruptor automatico general de 4p 10 A Curva C
- Suministro e instalacion de una nueva proteccion contra sobretensiones tipo 1+2
- Suministro e instalacion de un diferencial automético rearmable 4p 40A 300mA y regulable en
tiempo y corriente y 1 contactor 4p 25A.
- Suministro e instalacion de borna de puesta a tierra en el cuadro eléctrico.
Se incluyen los puentes de cable necesarios para la conexion eléctrica de las nuevas proteccio-
nes, montaje y desmontaje de la canaleta del cuadro eléctrico.
SETECIENTOS SESENTAY SEIS EUROS con NOVENTA'Y

TRES CENTIMOS
UD  RED DE PUESTA A TIERRA A ELEMENTOS CERCANOS 351,71
UD. Suministro de cableado y montaje de la red de tierras de conexionado de todos los elemen-
tos metalicos cercanos susceptibles de posibles contactos directos/indirectos, elementos conduc-
tores situados a una distancia inferior de 2 metros de las partes metélicas de la instalacion de
alumbrado exterior/interior. Incluye:
- Conexion a electrodo enterrado con cable de 1x6 mm2 Cu.
- Todo material auxiliar (soldaduras, terminales, tornilleria, bimetélicos, etc) y mano de obra para
dejar la instalacion en perfecto estado de funcionamiento.
- Ensayos requeridos por la legislacion vigente (continuidad,.....) incluyendo todos los medios
necesarios.
Medida la unidad totalmente terminada y probada. Incluso p.p. de corte de carril requerido para
su correcta ejecucion.
TRESCIENTOS CINCUENTAY UN EUROS con SETENTA
, Y UN CENTIMOS
UD  PICADE ACERO COBRIZADO 2m 15mm DE DIAMETRO EN ARQUETA DE 2444

UD. Suministro e instalacién de pica de acero cobrizado de 2m de longitud y 15 mm de diametro
instalada en arqueta de hormigén.
Se incluye el conexionado de la pica con el cable de tierra del circuito de alumbrado y con la co-
lumna.
Se incluye el suministro e instalacién de las soldaduras exotérmicas requeridas.
VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
] ] CENTIMOS
UD  REDACCION DEL PROYECTO, LEGALIZACION Y OBTENCION DE PERMISOS DE 616,93
UD. Proyecto de legalizacion de instalacion de Baja Tension tal y como se indica en la ITC-BT
4. Incluye la redaccion del proyecto especifico as-built, la cumplimentacion del boletin de instala-
cion y certificado de direccidn de obra, certificado de inspeccion de la OCA, la presentacion y re-
gistro ante organismos oficiales, registro y otros tramites y documentos hasta completa legaliza-
cion y puesta en funcionamiento de la instalacion. Instalacion eléctrica completamente legalizada
en industria. Incluso copia de la documentacion as-built.
SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA'Y TRES

CENTIMOS
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MK-VAR.6 UD  DOCUMENTACION AS BUILT 164,67

UD. Redaccién de la documentacion as built, incluyendo todos los planos, listados, documenta-

cion de equipamiento etc., segun el indice de contenidos especificado por la Direccién Facultati-

va.

CIENTO SESENTA'Y CUATRO EUROS con SESENTAY
. SIETE CENTIMOS

MK-VAR.7 UD CURSO DE FORMACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO 63,02

UD. Partida para la preparacién, imparticién y redaccion de documentacién de los cursos de for-
macion, operacion y mantenimiento. )
SESENTA Y TRES EUROS con DOS CENTIMOS
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CAPiTULp 07 CONTROL DE CALIDAD .
SUBCAPITULO 06.2 ESTRUpTURAS DE HORMIGON ARMADO
APARTADO 04.01 HORMIGON : .
D38DR002 UD  EST.Y OBTENCION DE FORMULA HORM. 294,28
UD. Estudio y obtencion de la formula de dosificacion del hormigon, y la fabricacion de 6 series
de 4 probetas c.u. del tipo de hormigon estudiado, incluso el curado, refrentado y rotura a com-
presion simple, s/UNE 83300/1/3/4/13. (Sin incluir desplazamiento para toma de muestras)
DOSCIENTOS NOVENTA'Y CUATRO EUROS con
] VEINTIOCHO CENTIMOS
J060120G UD  MED.CONS.MET.ABRAMS,1MUEST.HORM.FRESCO 8,66
UD. Medida de la consistencia, por el método de cono de abrams de una muestra de hormigén
fresco, segun la norma UNE 83-313, incluyendo desplazamientos.
. . OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
D38DR004 UD  RESIST.COMPRESION, HORMIGON 34,62
UD. Comprobacién de la resistencia a compresion de hormigones, mediante el ensayo de una
serie de 6 probetas cilindricas, de D=15 cm. y 30 cm. de altura, incluyendo la fabricacién, el cu-
rado, el refrentado y la rotura a comprension simple, s'UNE 83300/1/3/4/13, incluyendo despla-
zamientos.
TREINTAY CUATRO EUROS con SESENTA'Y DOS
] ] CENTIMOS
D38DR006 UD  RESIST.FLEXOTRACCION, HORMIGON 63,47
UUD. Comprobacién de la resistencia a flexotraccion de hormigones, mediante el ensayo de
una serie de 2 probetas prismaticas, de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricacion, el curado y la
rotura a flexotraccion, s’lUNE 83300/1/5/13, incluyendo desplazamientos.
SESENTAY TRES EUROS con CUARENTAY SIETE
CENTIMOS
JO60K10R UD DETERM.PROF.PENET.AGUA,HORM.ENDUR. 201,97
UD. Determinacion de la profundidad de penetracion de agua bajo presion de un hormigén endu-
recido, segun la norma UNE 83-309 EX, incluyendo desplazamientos.
DOSCIENTOS UN EUROS con NOVENTA'Y SIETE
. CENTIMOS
SUBCAPITULO 06.3 MORTEROS Y PIEDRA
D50EH660 UD ENSAYO MORTERO FRESCO REVEST. 72,14
UD. Ensayo mortero fresco sacado de obra, consistente en: Fabricacion y resistencia a flexo-
traccion y compresion de 6 probetas prismaticas de mortero para fabricas o enfoscados de
40x40x160 mmm, curado y rotura a compresion a la edad de 7 y 28 dias segun UNE-EN
1015-2/99 (toma de muestras) y UNE-EN 1015-11/2000 (resistencia). (una de las muestras, el
mortero especial, se ensayara con las especificaciones sefialadas por el fabricante para ver el
resultado. Otra del mortero especial se ensayara segun se realice en obra, para asi poder com-
parar con la anterior).
SETENTAY DOS EUROS con CATORCE CENTIMOS
D50EH665 UD ENSAYO MORTERO SECO REVEST. 72,14
UD. Ensayo mortero en seco con la dosificacidn recomendada por el fabricante del producto rea-
lizado en laboratorio, consistente en: Fabricacion y resistencia a flexotraccion y compresion de 6
probetas prismaticas de mortero para fabricas o enfoscados de 40x40x160 mmm, curado y rotu-
ra a compresion a la edad de 7 y 28 dias segun UNE-EN 1015-2/99 (toma de muestras) y
UNE-EN 1015-11/2000 (resistencia). (una de las muestras, el mortero especial, se ensayara
con las especificaciones sefialadas por el fabricante para ver el resultado. Otra del mortero espe-
cial se ensayara segun se realice en obra, para asi poder comparar con la anterior).
SETENTAY DOS EUROS con CATORCE CENTIMOS
D50EK640 UD ENSAYO DE LA PIEDRA CALIZA 471,29
UD. Ensayos de la piedra caliza utilizado en obra para chapados, consistente en: Absorcion y
peso especifico aparente (UNE-EN 1936/99), Resistencia al desgaste (UNE-22183/85), Resis-
tencia a compresion (UNE-EN 1926/99), Resistencia a flexion (UNE-EN 12372/99), Resisten-
cia a choque (UNE-22189/85), verificando la idoneidad con la normativa de aplicacion.
CUATROCIENTOS SETENTAY UN EUROS con
VEINTINUEVE CENTIMOS
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CODIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPITULO 06.01 FIRMES
APARTADO 03.01 ARIDOS PARA MEZCLAS
D38RA002 UD TOMA DE MUESTRAS SUELOS NLT-101 21,77
UD. de toma de muestras en suelos segtin NLT-101, incluyendo desplazamiento para toma de
muestras.
VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
D38RA004 UD GRANULOMETRIA DE SUELOS NLT-104 20,86
UD. de ganulometria de suelos por tamizado segin NLT-104, incluyendo desplazamiento para
toma de muestras.
VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
D38RA006 UD  LIMITES DE ATTERBERG NLT-105 18,15
UD. de ensayo para determinar la sensibilidad del suelo al agua por medio de los limites de At-
terberg segun NLT-105, Limite de liquidez (LL), limite de plasticidad (LP), incluyendo desplaza-
miento para toma de muestras.
DIECIOCHO EUROS con QUINCE CENTIMOS
D38RA008 UD COMPRO. DE NO PLASTICIDAD NLT-106 9,08
UD. de ensayo para comprobacion de la no plasticidad segun NLT-106, incluyendo desplaza-
miento para toma de muestras.
NUEVE EUROS con OCHO CENTIMOS
D38RA014 UD  DENSIDAD IN SITU MET. ARENA NLT-109 58,97
UD determinacién de la densidad "in situ", incluyendo humedad segun NLT-109, método de la
arena, hasta tres determinaciones en suelos, incluyendo desplazamiento para toma de muestras.
CINCUENTAY OCHO EUROS con NOVENTAY SIETE
CENTIMOS
D38RA024 UD  DESGASTE DE LOS ANGELES NLT-149 52,63
UD de ensayo para determinacion de la resistencia al desgaste de los aridos determinado me-
diante el ensayo de Los Angeles seguin NLT-149, incluyendo desplazamiento para toma de
muestras.
CINCUENTAY DOS EUROS con SESENTA Y TRES
) CENTIMOS
J030JBOK UD DETERM.COEF.PULIM.ACEL.1MUEST.ARIDO P/ELAB.MEZC.BITUM. 317,57
UD. Determinacion del coeficiente de pulimento acelerado de una muestra de arido para elaborar
mezclas bituminosas, segun la norma NLT 174.
TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA'Y
) SIETE CENTIMOS
JO30KBOL UD  DETERM.IND.LAJAS/AGUJ.,1MUEST.ARIDO P/ELAB.MEZC.BITUM. 54,44
UD. Determinacién del indice de lajas y agujas de una muiestra de arido para elaborar mezclas
bituminosas, segun la norma NLT 354, incluyendo desplazamientos.
CINCUENTAY CUATRO EUROS con CUARENTAY
] CUATRO CENTIMOS
JO30TLOW UD  DETERM.LIMP.SUPERF.,{MUEST.ARIDO 24,50
UD. Determinacion de la limpieza superficial de una muestra de arido, segun la norma NLT 172.
. VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
J030SBOV UD DETERM.ADHESI.LIG.BITUM.+AGUA,IMUEST.ARIDO P/ELAB.MEZC.BITUM. 60,79
UD. Determinacion de la adhesividad con un ligante bituminoso en presencia de agua de una
muestra de arido para elaborar mezclas bituminosas, segun la Norma NLT 166, incluyendo des-
plazamientos.
) SESENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
J031QDoT UD  DETERM.INDICE(RIEDEL-WEBER),1MUEST.ARENA P/ELAB.MEZC.BITUM. 29,03
UD. Determinacion del indice de adhesividad con un ligante bituminoso (procedimiento riedel-we-
ber) de una muestra de arena para elaborar mezclas bituminosas, segiin la norma NLT 355, in-
cluyendo desplazamientos.

VEINTINUEVE EUROS con TRES CENTIMOS
J0314A0M UD  ANALISIS GRANUL.TAMIZADO,1MUEST.FILLER P/ELAB.MEZC.BITUM. 21,77
UD. Andlisis granulométrico por tamizado de una muestra de filler para elaborar mezclas bitumi-
nosas, segun la norma NLT 151, incluyendo desplazamientos.
) VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
APARTADO 03.02 BETUN
FD38RB008 UD  SOLUBILIDAD MATER. BITUMI. NLT-130 51,72
UD Ensayo para determinar la solubilidad en disolventes organicos de los materiales bitumino-
sos segun NLT-130, incluyendo desplazamiento para toma de muestras.
CINCUENTAY UN EUROS con SETENTA'Y DOS
CENTIMOS
AD38RB010 UD  PENETRACION MAT. BITUMINOS NLT-124 36,29
UD. Ensayo de penetracion de los materiales bituminosos NLT-124, incluyendo desplazamiento
para toma de muestras.
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CODIGO UD RESUMEN PRECIO
TREINTAY SEIS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
ED38RB014 UD  DUCTIBILIDAD MATER.BITUMINOSOS 68,05
UD. de ensayo para determinar la ductibilidad de materiales bituminosos sélidos o semisélidos,
sINLT 126.(Sin incluir desplazamiento para toma de muestras)
SESENTA Y OCHO EUROS con CINCO CENTIMOS
ID38RB026 UD  UD DENSIDAD DE BETUNES NLT-122 29,03
UD. ensayo de densidad relativa de betunes asfalticos y fluidificados, NLT-122, incluyendo des-
plazamientos para toma de muestras
VEINTINUEVE EUROS con TRES CENTIMOS
BD38RB028 UD  UD INDICE DE PENETRACION BETUNES 33,57
UD. ensayo de indice de penetracion de los betunes asfalticos. NLT-181, incluiyendo desplaza-
miento para toma de muestras.
TREINTAY TRES EUROS con CINCUENTA'Y SIETE
) CENTIMOS
GJ0552201 UD DETERM.CONT.AGUA,1MUEST.BETUN ASF. 36,29
UD. Determinacion del contenido de agua de una muestra de betin asfaltico, segun la norma
NLT 123, incluyendo desplazamientos para toma de muestras.
TREINTAY SEIS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
KJ0553102 UD DETERM.PENETR.1MUEST.MAT.BITUM. 39,02
UD. Determinacion de la penetracion de una muestra de material bituminoso sobre el residuo ob-
tenido por desfilacién, segln la norma NLT 124, incluyendo desplazamientos para toma de mues-
tras
TREINTA Y NUEVE EUROS con DOS CENTIMOS
CJ0554103 UD DETERM.TEMP.REBLA.ANILL.BOLA,IMUEST.MAT.BITUM. 41,74
UD. Determinacion de la temperatura del punto de reblandecimiento, anilla y bola de una muestra
de material bituminoso, segun la norma NLT 125, incluyendo desplazamientos para toma de
muestras.
CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
LJ0554133 UD DETERM.TEMP.REBLA.ANILL.BOLA,AMUEST.MAT.BITUM.,S/RESIDUO OBT.DES 29,94
UD. Determinacion de la temperatura del punto de reblandecimiento, anilla y bola de una muestra
de material bituminoso sobre el residuo obtenido por destilacién, segun la norma NLT 125, inclu-
yendo desplazamientos para toma de muestras.
VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS
MJ0559138 UD DETERM.DUC.,1iMUEST.MAT.BITUM.,S/RESIDUO OBT.DESTIL. 48,09
UD. Determinacién de la ductilidad de una muestra de material bituminoso sobre el residuo obte-
nido por destilacion, segin la norma NLT 126, incluyendo desplazamientos para toma de mues-
tras.
CUARENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CENTIMOS
DJ055D10D UD DETERM.PUNTO FRAG.FRAASS,1IMUEST.MAT.BITUM. 74,40
UD. Determinacion del punto de fragilidad fraass de una muestra de material bituminoso, segun la
norma NLT 182, incluyendo desplazamientos para toma de muestras.
SETENTAY CUATRO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
HJO055E10E UD  DETERM.PUN.INFLAM./COM.,1MUEST.MAT.BITUM. 39,92
UD. Determinacion de los puntos de inflamacién y combustion de una muestra de material bitumi-
noso, seguin la norma NLT 127, incluyendo desplazamientos para toma de muestras.
TREINTAY NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS
] CENTIMOS
JJ0561111 UD  DETERM.EF.CAL./AIRE,IMUEST.MAT.BITUM.,PELIC.FINA 40,83

UD. Determinacion del efecto del calor y del aire de una muestra de material bituminoso en peli-
cula fina, segun la norma NLT 185, incluyendo desplazamientos para toma de muestras. )
CUARENTA EUROS con OCHENTA'Y TRES CENTIMOS

APARTADO 03.03 MEZCLA BITUMINOSA

D38RC002

D38RC010

UD ENSAYO MARSHALL COMPLETO. 144,27
UD. ensayo Marshall completo incluyendo:Fabricacion de tres probetas, determinacion de la
densidad, estabilidad, deformacion, contenido de ligante, analisis granulmétrico de los aridos ex-
traidos y calculo de huecos, segun NLT-159, incluyendo desplazamiento para toma de mues-
tras.
CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE

CENTIMOS
UD  CONTEN.LIGANTE MEZCLAS BITUMIN. 45,37
UD. de comprobacion del contenido en ligante de mezclas bituminosas, s/NLT 164, incluyendo
desplazamiento para toma de muestras.

CUARENTAY CINCO EUROS con TREINTAY SIETE
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UD RESUMEN PRECIO

D38RC012

D38RC014

D38RC018

D38RC020

o CENTIMOS
UD GRANULOMETRIA AR.RECUPERADO/M.B 27,22
UD. de ensayo para establecer la granulometria del &rido recuperado, una vez efectuada la ex-
traccion del ligante, de mezclas bituminosas, s/INLT 165, incluyendo desplazamiento para toma
de muestras.
VEINTISIETE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
UD DENS.HUECOS MEZCLAS BITUMINOSAS 23,60
UD. de ensayo para determinar la densidad relativa aparente y el porcentaje de huecos de mez-
clas asfalticas compactadas, s/NLT 168, incluyendo desplazamiento para toma de muestras.
VEINTITRES EUROS con SESENTA CENTIMOS
UD EXTRACCION DE PROBETA DE MEZCLA 38,11
UD de extraccién de una probeta-testigo en mezclas bituminosas con 100 mm de diametro y de-
terminacion de la densidad y espesor (minimo 5 probetas por desplazamiento). NLT-168, inclu-
yendo deplazamientos.
] TREINTAY OCHO EUROS con ONCE CENTIMOS
UD  EXTRACCION TESTIGO D=150 mm. 43,55
UD. de extraccion de 1 testigo de 150 mm. de diametro de un pavimento, con sonda sacatesti-
gos y corona de corte por via himeda, s/NLT 314, incluyendo desplazamientos.
CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA'Y CINCO
CENTIMOS
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CODIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPiTULp 08 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPITULO 08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

900.001 UD CASCO CON BARBUQUEJO. ] 1,93
UN EUROS con NOVENTA'Y TRES CENTIMOS

900.002 UD  PARDE GUANTES DE NEOPRENO GOMA. ] 1,65
UN EUROS con SESENTA'Y CINCO CENTIMOS

900.004 UD  PARDE GUANTES DE SOLDADOR. 5,89
CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

900.005 UD  PARDE GUANTES AISLANTES DIELECTRICOS 24,28

} VEINTICUATRO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

900.006 UD PARDEBOTAS DE AGUA CON PUNTERA Y PLANTILLA (CANA ALTA). 30,77
TREINTA EUROS con SETENTA'Y SIETE CENTIMOS

900.007 UD PARDEBOTAS TIPO CHIRUCA CON PUNTERA Y PLANTILLA. ] 13,47
TRECE EUROS con CUARENTA'Y SIETE CENTIMOS

900.008 UD PARDE BOTAS DIELECTRICAS 52,90
CINCUENTAY DOS EUROS con NOVENTA CENTIMOS

900.009 UD  MONO DE TRABAJO ] 23,08
VEINTITRES EUROS con OCHO CENTIMOS

900.014 UD  GAFA PANORAMICA ANTIPOLVO 4,33
CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

900.018 UD  MASCARILLA ANTIPOLVO, DOS FILTROS. 10,58
DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

900.019 UD  PAQUETE DE DIEZ REPUESTOS DE FILTROS PARA MASCARILLAS. 26,18
VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

900.021 UD PROTECTOR ACUSTICO OREJERAS 13,47
TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

900.031 UD  CHALECO REFLECTANTE Y LUMINISCENTE. 9,92

SUBCAPITULO 08.02 PROTECCIONES COLECTIVAS

900.051

900.061

900.063

900.079

ML

ub

m

u

BARANDILLA DE PROTECCION TIPO SARGENTO

EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE DE 6 KG

VALLA DE CERRAMIENTO DE OBRA DE 2 METROS DE ALTURA

DISPOSITIVO ANTICAIDAS

NUEVE EUROS con NOVENTA'Y DOS CENTIMOS

3,74
TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
33,22

TREINTAY TRES EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
7,53
SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
115,00
CIENTO QUINCE EUROS
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SUBCAPITULO 08.03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

884001

884010

884020

884035

884100

884110

884120

884200

884210

884290

MES ALQUILER BARRACON COMEDOR 115,41
MES DE ALQUILER DE BARRACON PARA COMEDOR.
CIENTO QUINCE EUROS con CUARENTA'Y UN
CENTIMOS
ub MESA DE MADERA 10 PERS. 53,00
MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS.
CINCUENTAY TRES EUROS
ubD BANCO DE MADERA 5 PERS. 13,97
BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS.
TRECE EUROS con NOVENTAY SIETE CENTIMOS
ubD CALENTADOR ELECTRICO PARA AGUA SANITARIA DE 50 L. 99,91
CALENTADOR ELECTRICO PARA AGUA SANITARIA, CON 50 L DE CAPACIDAD,
TOTALMENTE INSTALADO.
NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA'Y UN
CENTIMOS
MES MES ALQUILER VESTUARIOS. 115,41
MES DE ALQUILER DE BARRACON PARA VESTUARIOS.
CIENTO QUINCE EUROS con CUARENTA'Y UN
CENTIMOS
ubD PILETA CORRIDA 3 GRIFOS. 97,12
PILETA CORRIDA CONSTRUIDA EN OBRA Y DOTADA CON TRES GRIFOS.
NOVENTAY SIETE EUROS con DOCE CENTIMOS
ubD TAQUILLA METALICA 1 PERS. 14,00
TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL CON LLAVE.
CATORCE EUROS
ub RECIPIENTE RECOG. BASURAS 19,27
RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS.
DIECINUEVE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
MES ALQUILER BARRACON ASEOS. 115,41
MES DE ALQUILER DE BARRACON PARA ASEOS.
CIENTO QUINCE EUROS con CUARENTA'Y UN
CENTIMOS
MES REPOSICION MENSUAL DE MATERIALES DE LIMPIEZA 63,74
REPOSICION MENSUAL DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
DE LAS INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.
SESENTAY TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS

San Sebastian, mayo de 2018

Autor del proyecto: girderingenieros s.l.p

Miguel Angel Otero Barreiro Xabier Ochoa Mufioz
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CUADRO DE PRECIOS 2

Rehabilitacion del puente de Txokoalde Usurbil

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
ACTP011 UD  RETIRADA DE LUMINARIA EXISTENTE HASTA H=12 M
UD. Retirada de luminaria y columna de hasta 12 m. de altura existente, con placa de anclaje,
incluso pp de demolicion de cimentacion, y retirada de conexion y proteccion, y transporte de
materiales resultantes, bien a acopio o dep6sito municipal, bien a vertedero autorizado, incluso
canon vertido.
Mano de 0bra.........c.ucuevieeinieneinieieeeiens 78,53
Maquinaria 1417
Resto de obra y materiales..........c.cccccoveunirnrunnn. 5,56
. TOTAL PARTIDA 98,26
ACTPO10 M3  DEMOLICION DE FIRME EXISTENTE
M3. Demolicion de firme existente por medios mecanicos, medido sobre perfil de espesor varia-
ble, incluso retirada y carga de productos.
Mano de 0bra.........c.eveeneurenininneeeeeis 5,33
MaQUINAMA .....oovvvieericicee s 9,33
Resto de obra y materiales............c.cooevenereerenns 0,88
TOTAL PARTIDA 15,54
ACTP001 UD  ANDAMIAJE
UD. Alquiler, durante 30 dias naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional
"ATES", hasta 10 m de altura maxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galva-
nizado en caliente, de 48,3 mm de didmetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos
verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de al-
tura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla de-
lantera con una barra; para la ejecucion de muro de 250 m2.Se considera incluido todo proceso
intermedio de montaje y desmontaje por causas ajenas a la ejecucion de los trabajos, tales como
avenidas del rio, condiciones meteoroldgicas, vandalismos, etc.. Incluido proceso de legaliza-
cién, manual de uso, manual de mantenimiento y aprobacion de anejo independiente de plan de
segurida y salud, por Organismo competente.
Mano de Obra........cc.ernrreiernreeeseeis 68,08
Maquinaria.................. 1,05
Resto de obra y materiales. 529,53
TOTAL PARTIDA 598,66
ACTP003 M2  LIMPIEZA PIEDRA CHORRO ARENA
M2. Limpieza piedra con chorro de arena de silice y agua a presion en cualquier tipo de para-
mento consistente en: 1) limpieza paramento; 2) Aplicacion de producto desincrustante sobre el
paramento a limpiar; 3) Proyeccion de arena de silice y agua a presion controlado por maquinaria
apropiada eliminando residuos de obra, polvo, incluso recogida de material desprendido, ...etc,
hasta una limpieza total y desincrustado de la piedra, i/medios auxiliares hasta 3 m. de altura.
Mano de 0bra.........c.ceveneunenininneeis 0,37
Resto de obra y materiales............c.cooevvenineininnns 11,00
TOTAL PARTIDA 11,37
ACTP004 M2  LIMPIEZA PIEDRA CHORRO AGUA
M2. Limpieza piedra con chorro de agua en cualquier tipo de paramento consistente en: 1) Lim-
pieza paramento; 2) Aplicacion de producto desincrustante sobre el paramento a limpiar; 3) Pro-
yeccién de agua a presidn controlada por maquinaria apropiada eliminando residuos de obra, pol-
vo, eflorescencias salitrosas, ...etc., hasta una limpieza total, i/medios auxiliares de mddulo de
microproyeccion con boquilla de 1,2 mm, utilizando esferas de vidrio de 70/110 micras, y pre-
sion de trabajo maximo de 2 atm, incluso recogida de material desprendido.
Mano de Obra........ccevvenrereers s 0,37
Resto de obra y materiales............cocoevrvnrirrireinns 6,01
. ] TOTAL PARTIDA 6,38
ACTP002 M3  DEMOLICION DE HORMIGON
M3. Retirada con grtia y demolicion de hormigon a mano o maquina y carga, incluso p.p. de
gria de 500 Tn y todos los medios materiales y auxiliares necesarios.
Mano de 0bra.........cceeeneuneenineneeeeeis 8,63
Resto de obra y materiales............ccccoevvenincinenns 15,76
TOTAL PARTIDA 24,39
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CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
ACTP005 M2  TRATAMIENTO BIOCIDA
M2. Limpieza de costra biogénica mediante tratamiento biocida superficial adecuado para la des-
truccion y prevencion de proliferacion de nuevas colonizaciones de plantas, liquenes, mohos y
microorganismos varios sobre los soportes pétreos mediante aplicacion de producto biocida
(BIOTIN N al 2% en agua o similar), retirando posteriormente de forma manual los detritus biold-
gicos secos
Mano de 0bra........cc.eeeneenenininneeeeeis 1,82
Resto de obra y materiales............cccccovevniverinnn. 2,52
TOTAL PARTIDA 4,34
ACTP006 M2  DESBROCEY LIMP.
M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios mecénicos hasta un espesor de 30 cm, incluida
carga y transporte, en margenes de estribos del puente, incluyendo corte de pavimento, demoli-
cién de pavimento, con p.p. de costes indirectos.
Mano de 0bra.........c.eveeneurenininneeeeeis 0,35
Maquinaria.................. . 1,10
Resto de obra y materiales..........c.ccoevevnivneinnens 0,09
TOTAL PARTIDA 1,54
ACTP009 M2  GEOTEXTIL EN APOYO DE CAPAS DE FIRME O TERRAPLENES
M2. Suministro y colocacién en refuerzo de terraplenes y muros de contencién de geoxtextil no
tejido Geotesan NT-35, de 300 g/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos mecanicamen-
te por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, resistencia a traccion 21,1/24,8
kN/m y permeabilidad en el plano 1,7x10-6 m2/s.
Mano de obra.........cccvevieiveeieceeeee e 0,49
Resto de obra y materiales............cocovrvrrrrirennns 2,28
TOTAL PARTIDA 2,77
ACTP007 M3  MEJORA DE TERRENO
M3. Mejora del terreno mediante extendido, humectacion y compactacion de zahorra ZA(25) en
tongadas maximas de 20 cm, incluso excavacion de tierra vegetal y acopio del mismo, incluso
todos los medios auxiliares necesarios.
Mano de obra.........ccccveveeiceeieieeeee e 0,43
Maquinaria . 717
Resto de obra y materiales............c.cooevenincenennns 4,40
] TOTAL PARTIDA 12,00
ACTP008 M3  ESCOLLERA EN PROTECCION DE CAUCES
M3. Escollera en encauzamiento mediante piedras de 300 a 500 kgs de tamafio medio, que in-
cluye suministro y colocacién por bataches, sellado y recebado con acarreos del propio cauce o
de procedentes de préstamos si fuera necesario.
Mano de obra.........c.cceeuvveeecveeeieeeee e 2,15
MaQUINAMA ..o eeeins 9,79
Resto de obra y materiales............cocovrenrerrirennn 26,88
. TOTAL PARTIDA 38,82
ACTP013 ML  CORTE DE TABLERO CON MEDIOS MECANICOS
ML. Corte en himedo de losa continua con armadura cruzada de hormigén armado, con hilo dia-
mantado, previo levantado del piso y su base, incluso replanteo de cortes y medios auxiliares
necesarios para su correcta ejecucion, unidad completamente terminada.
Mano de 0bra.........c.ceneenenininneeeeeis 3,01
Maquinaria 9,89
Resto de obra y materiales............cocovrvnrirrirninns 0,77
] TOTAL PARTIDA 13,67
ACTP014 M2  LONA DE RETENCION DE MATERIALES
M2. Suministro y colocacién de lona de polietileno 250g/m2 en andamiaje a 6 m de altura para
retencion de materiales sobre el rio, unidad totalmente colocada, incluso todos los medios mate-
riales auxiliares necesarios para colocarla.
Mano de obra.........cccvevveeeeeeeieeeee e 16,55
Maquinaria . 4,04
Resto de obra y materiales............cccooenveneneinennns 60,87
TOTAL PARTIDA 81,46
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ACTP015 M3  RETIRADA DE MATERIAL DE EXPLANADA MEJORADA
M3. Retirada de material y carga del mismo empleo de medios mecanicos.
Mano de 0bra.........c.ucvereineineineieieieeieees 0,24
MaQUINGMA .....vouvereririse e 2,77
Resto de obra y materiales............cccccovevniverinnn. 0,18
TOTAL PARTIDA 3,19
ACTP016 M3  BALASTO 40/80 PARA MEJORA DE SUELO
M3. Mejora del terreno mediante extendido, humectacion y compactacion de balasto 40/80, inclu-
yendo todos los medios auxiliares necesarios.
Mano de 0bra.........c.eveeneenenininreeeeeis 0,43
Maquinaria . 11,23
Resto de obra y materiales............cooevevnivneineens 8,20
TOTAL PARTIDA 19,86
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CODIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPITULO 02 REHABILITACION DE ALZADOS

REHA001 M2  REJUNTADO SILLERIA
M2. Rejuntado de silleria existente, con mortero para revoques exteriores, premezclado en polvo
exento de cemento, compuesto de cal y EZO-Puzolana, arenas naturales, aditivos especiales y
micro-fibras, con bajisima emisidn de sustancias organicas volatiles (EMICODE EC1 Plus), en
un espesor no inferior a 20 mm.

Mano de 0bra...........occreerrnreeerereeines 10,35
Resto de obra y materiales..........c.ccocovevnivniineens 8,72
TOTAL PARTIDA 19,07

REHA002 M2  MONTAJE MAMPOSTERIA
M2. Montaje de mamposteria, en zonas de desprendimiento de piedra, o en estado de méxima
degradacion, previo desmontaje o actuacion en zona de mamposteria inexistente, recibida con
mortero de cemento y arena de rio M 5 segiin UNE-EN 998-2, i/rejuntado, anclaje y limpieza.

Mano de 0bra...........cocuevivniiniieiienieesieines 137,96
Resto de obra y materiales..........c.ccccovevniverinnn. 101,46
TOTAL PARTIDA 239,42

REHA003 M2  CONSOLIDANTE SOBRE PIEDRA
M2. Consolidante sobre piedra. Tipo Estel 1100 de la casa CTS o similar. Producto consolidan-
te-hidrorepelente listo para su uso a base de silicato de etilo y polisiloxanos oligomericos, en so-
lucién en white spirit D40. La presencia del polisiloxano imparte a las obras tratadas propiedades
hidrorepelentes. Indicado para materiales pétreos de naturaleza silicea o caliza.Usar color de la
piedra mediante trituracién de piedra similar a la existente.Caracteristicas del material:
Densidad: aprox 0.97 kg/l a 20°C. Punto de ebullicion: 145° - 200°C. Viscosidad: 5.1 cp. a
20°C. Contenido materia activa: 75%. Residuo seco: 35% min.

Mano de 0bra..........ccceivnivniiniisises 9,08
Resto de obra y materiales............c.cooeovenireirenns 11,33
TOTAL PARTIDA 20,41

REHA004 M2  TRATAM. PROTECTOR E HIDR. PIEDRA
M2. Tratamiento protector e hidrofugante de la piedra con siloxanos en emulsion acuosa o mine-
ralizador de base hidréfuga que previa impregnacion superficial penetra en el paramento creando
una capa repelente al agua, polvo y heladas, con concentrado liquido de sustancias activas para
la preservacion y reparacion de ataques microbioldgicos en superficies de materiales pétreos,
morteros, revoques, frescos, evitando la formacién de bolsas o cufias de hielo que originan efec-
tos destructivos. No debe dificultar respiracion de materiales ni cambio de coloracion, i/p.p. me-
dios auxiliares.

Mano de obra.........c.ccovuvieeeeeeeeee e 3,63
Resto de obra y materiales............cocovrerrerrernnnns 5,91
TOTAL PARTIDA 9,54
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CAPITULO 03 REHABILITACI()’N DEL TABLERO'
REHT001 M3  DEMOLICION LOSA COMPRESION
M3. Demolicion de losa de hormigon en masa o armada, con martillo compresor de 2.000 I/min.,
carga escombros incluso p.p. de costes indirectos.
Mano de 0bra.........c.ucvereineineineieieieeieees 32,68
MaQUINAMA .....oovvvieericicee s 335,28
Resto de obra y materiales..........c.cccccovevnirerinnn. 22,08
. TOTAL PARTIDA 390,04
REHT002 M2  LOSA COMPRESION E=25CM+5¢cm
M2. Losa de hormigdn armado, de 25 cm. de canto mediante hormigdn HA-30/B/20/ llla
N/mm2, con tamafio maximo del arido de 20 mm., elaborado en central, con pp/ de zunchos y
armadura de reparto, incluso bombeo, encofrado y acabados de esquina segun planos, incluso el
recrecido de 5 cm de hormigdn sobre losa con acabado superficial impreso segun planos y fija-
ciones de soportes de protecciones verticales, totalmente terminado segtin EHE-08.
Mano de 0bra.........c.eeeneerenineneeeeeeis 68,98
Resto de obra y materiales............cccooeovenireirennns 42,61
TOTAL PARTIDA 111,59
REHTO003 ML  BARANDILLA
ML.Barandilla recta de formada por pletinas de forja de 8 mm de espesor con un ancho de 40
mm verticales y horizontales con sustentaciones verticales en T de altura 110 cm de forja de 8
mm de espesor y 50 cm de ancho, incluso pasamanos de acero inoxidable con iluminacion led
embebida en la parte inferior del mismo, incluso soldaduras y chapa base de anclaje embebida
en losa de hormigon, incluso suministro y colocacion de la unidad completamente terminada.
Mano de 0bra.........c.eeeueenineninesees 60,36
Resto de obra y materiales............cocovvrvnrrrireinns 131,72
TOTAL PARTIDA 192,08
REHT004 UD NEOPRENO ZUNCHADO
UD. Unidad de apoyo de neopreno zunchado detallado en planos., colocado, incluso apoyo en
mortero sin retraccion de alta resistencia de dimensiones especificadas en planos.
Mano de obra.........cccveveeeeieeeeee e 44,02
Resto de obra y materiales.........c..cocovorenrrrirninns 2741
) TOTAL PARTIDA 71,43
REHTO005 M2  SOLADO MBC IMPRESO TIPO ADOQUIN
M2. Solado de mezcla bituminosa en caliente impreso con forma de adoquin de tipo hormigén bi-
tuminoso AC12SURFD Ofita 50/70 con espesor variable segun planos, incluso riego de adhe-
rencia tipo C60B3 ADH, incluso medios auxiliares necesarios para la completa ejecucion.
Mano de 0bra.........c.evenneenenininees 4,40
Resto de obra y materiales............c.ccoeovenincinennns 14,02
TOTAL PARTIDA 18,42
REHT006 UD  VIGAS TIPO RPI(N)
ML. Suministro de vigas de 50 cm de canto tal y como se define en planos, incluso colocacion
con gria y p.p. de gria de 500 tn, incluso todos los medios materiales y auxiliares necesarios.
Mano de obra.........cccvivieenieeee e 41,30
Resto de obra y materiales............cocovrenrerrireinn 165,96
TOTAL PARTIDA 207,26
REHT007 UD  VIGAS TIPO RPT
ML. Suministro de vigas RPT tal y como se definen en los planos, incluso colocacion con gria
y p.p. de gria de 500 tn, incluso todos los medios materiales y auxiliares necesarios.
Mano de obra.........cccvevveeeeeeeieeeee e 41,30
Resto de obra y materiales............ccccoevvenineirenns 234,52
TOTAL PARTIDA 275,82
REHT008 M2  PLACAS DE VUELO
M2. Suministro de placa de vuelo tal y como se define en los planos, incluso colocacion con
grday p.p. de grua de 500 tn, incluso todos los medios materiales y auxiliares necesarios.
Mano de 0bra.........c.ceineueneincnneeeis 7,81
Resto de obra y materiales 50,03
TOTAL PARTIDA 57,84
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RETH013 UD  PILONAFIJA
UD. Pilona de fundicién, acabado imprimacion acntioxidante + Oxirén forja negro, de 170 mm de
diametro y 650 mm de altura, incluso suministro, colocacién y medios auxiliares necesarios.
Mano de 0bra.........c.ucuiumivieeeiniesieiees 10,26
Resto de obra y materiales..........c.cccccovernirerunnn. 53,62
TOTAL PARTIDA 63,88
REHT010 UD  TALADROS DE 130 MM
UD. Ejecucion de taladros mediante perforadora con corona diamantada de diametro minimo 130
mm hasta una profundidad de 40 cm, incluso todos los medios materiales y auxiliaren necesa-
rios.
Mano de 0bra.........c.eveeneenenininreeeeeis 8,17
Maquinaria 4,61
Resto de obra y materiales............c.coocvvenirerennn 0,77
TOTAL PARTIDA 13,55
RETH011 PA  AMPLIACION DE ESTRIBO
TOTAL PARTIDA 937,74
URB012 UD  BALIZA CILINDRICA H=750 MM D=190 MM.
Ud. Baliza cilindrica EUROPEA H-75 retrorreflectante RN3 de 750 mm de altura y diametro 190
mm (color a elegir por la D.0.), fabricada en material flexible, abatible, con base fijada por medio
de elementos de anclaje, ensayada segln la norma NF 98-583, totalmente colocada.
Mano de 0bra........cc.vveerrerreinernereeeseeis 8,13
Maquinaria ................. . 2,52
Resto de obra y materiales............c.cooeovenireirenns 2,00
. TOTAL PARTIDA 35,33
RHT14 ML  JUNTA DE DILATACION
ML. Junta elastica compuesta por mortero y mastic bituminoso, incluso corte de pavimento, aper-
tura de caja, colocacion de porexpan y distribuidor de chapa metélica de 5 mm de espesor, inclu-
so todos los medios materiales y auxiliares necesarios para la completa ejecucion.
Mano de 0bra........cc.eveenrrenernreeeeis 33,59
Maquinaria ................. . 13,48
Resto de obra y materiales............cocovorirrrrirninns 122,15
TOTAL PARTIDA 169,22
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CODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 04 SENALIZACION
SEN001 M2  CARTEL LAMAS DE ALUMINIO NIVEL 2
M2. Cartel en lamas de aluminio extrusionado, nivel 2, para estructuras, i/p.p. poste galvaniza-
do, tornilleria, cimentacion y anclaje, totalmente colocada.
Mano de 0bra.........c.eveneeenrnenreneeis 4475
MaQUINAMA .....oovvvieericicee s 4,99
Resto de obra y materiales..........c.cccccovevnirerinnn. 308,71
TOTAL PARTIDA 358,45
SEN003 M2  SUPERFICIE REALMENTE PINTADA
M2. Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con maquina
autopropulsada.
Mano de 0bra.........c.eveeneenenininreeeeeis 9,29
Maquinaria . 1,22
Resto de obra y materiales..........c.ccocovevnivniineens 2,49
) TOTAL PARTIDA 13,00
SENO004 UD  SENAL CIRCULAR90CM
UD. Sefial circular de 90 cm de diametro, en chapa de acero de 1,8 mm de espesor, galvaniza-
da en continuo, plana con pintura roja y/o blanca, reflectorizada en nivel 2 con I&mina de color
blanco base en toda su superficie, sobre la que se laminaran orlas o fondos mediante una lamina
acrilica transparente y leyendas y pictogramas mediante l&mina de vinilo negro. Se aplicara so-
bre las anteriores, sobrepasando en 2 mm. a la l&mina retroreflectante, una ldmina protectora re-
vestida de fluopolimero. Incluso tornilleria de acero inoxidable con arandela autoblocante tipo
"Grover" o similar, incluido montaje, excavacion y relleno, totalmente terminada.
Mano de 0bra.........cveeenrnenneesees 28,87
Maquinaria.................. . 16,17
Resto de obra y materiales............cccovrvrrrrirennns 140,24
) TOTAL PARTIDA 185,28
SEN005 UD  SENAL CUADRADA 90 CM
UD. Sefial cuadrada de 90 cm de lado, en chapa de acero de 1,8 mm de espesor, galvanizada
en continuo, plana con pintura blanca, reflectorizada en nivel 2 con lamina de color blanco base
en toda su superficie, sobre la que se laminaran orlas o fondos mediante una l&mina acrilica
transparente y leyendas y pictogramas mediante lamina de vinilo negro. Se aplicara sobre las
anteriores, sobrepasando en 2 mm. a la lamina retroreflectante, una lamina protectora revestida
de fluopolimero. Incluso tornilleria de acero inoxidable con arandela autoblocante tipo "Grover" o
similar, incluido montaje, excavacion y relleno, totalmente terminada.
Mano de 0bra.........c.cevneneninenineeis 28,87
Maquinaria.................. . 16,17
Resto de obra y materiales.........c..cocovorvrrrrerennn 155,63
TOTAL PARTIDA 200,67
BAL003 UD CAPTAFARO HORIZONTAL
UD. Captafaros horizontal de planta trapecial bifacial reflectante RN3 de color blanco con una su-
perficie minima retrorreflectante de 12 cm2, colocado sobre el pavimento mediante material adhe-
sivo, totalmente instalado.
Mano de 0bra........cc.ereeneerrrernre s 0,08
Resto de obra y materiales 4,38
TOTAL PARTIDA 4,46
BAL002 ML  BANDA RETROREFLECTANTE EN PILONAS
ML.Banda de 100 mm de ancho 3 MTM Reflex banda High Intensity Serie 3930 - Construccion
de reflexion Clase/RA2/C Color Blanco
Mano de 0bra.........cceeeneuneenineneeeeeis 0,82
Resto de obra y materiales 4,52
TOTAL PARTIDA 5,34
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CAPITULO 06 GESTION DE RESIDUOS
SUBCAPITULO 17.01 HORMIGON,LADRILLOS, TEJAS Y METERIALES CERAMICOS
17.01.01 N HORMIGON
170101 Hormigon
) i TOTAL PARTIDA 8,35
SUBCAPITULO 17.02 MADERA, VIDRIO Y PLASTICO
SUBCAPITULO 17.03 MEZCLAS BITUMINOSAS, ALQUITRAN DE HULLA Y OTROS PRODUCTOS ALQUI.
17.03.02 N MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN 17.03.01
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el codigo 17 03 01
. TOTAL PARTIDA 7,13
SUBCAPITULO 17.04 METALES (INCLUSO SUS ALEACIONES)
17.04.05 N HIERRO Y ACERO
17 04 05 Hierro y acero
i TOTAL PARTIDA 0,01
SUBCAPITULO 17.05 TIERRA (INC. EXC. EN ZONAS CONTAMINDAS), PIEDRAS Y LODOS DRENAJE
17.05.04 N TIERRAY PIEDRAS DISTINTAS DE 17.05.03
17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el cddigo 17 05 03
] . _ TOTAL PARTIDA 5,06
SUBCAPITULO 17.09 OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMQLICION
17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DISTINTOS
17 09 04 Residuos mezclados de construccion y demolicidn distintos de los especificados
en los codigos 17 09 01, 1709 02 y 17 09 03
TOTAL PARTIDA 8,35
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CAPiTULp 05 SERVICIOS AFECTAI?OS
SUBCAPITULO ABA002 REPOSICION ABASTECIMIENTO
SAFC001 PA  PA A JUSTIFICAR REPOSICIONES ABASTECIMIENTO
PA. Partida alzada a justificar para conexiones provisionales y definitivas en reposiciones de re-
des de abastecimiento de agua.
) n TOTAL PARTIDA 2.813,21
SUBCAPITULO U 07 RED ELECTRICA E ILUMINACION
APARTADO MK-ALEX ALUMBRADO EXTERIOR
MK-ALEX.1 UD  COLUMNA 4,7m CON LUMINARIA LED 15W
UD. Suministro e instalacion de punto de luz formado por columna mod NB-ROS iluminacién de
4,7 m de altura con fuste de aluminio extruido de seccién elipse-truncada con dos railes en su ca-
ra plana y desplazable en toda su longitud. Caja conexiones y tapajuntas en acero inoxidable.
Placa de base de aluminio, tapa inferior de acero inoxidable, para embellecimiento del pavimento.
Tapa superior de acero inoxidable. Acabado anodizado y sellado, color natural. Luminaria mod
NAIA 7770 A3 12 LED, 15W, 1.735 limenes, con brida Ref. 1600 de aluminio a 4,5 m de altu-
ra, potencia segun estudios fotométricos realizados, con cuerpo superior € inferior y sistema de
cierre en fundicién de aluminio. Tornilleria en acero inox. Grupo 6ptico con lentes de fabricacién
propia, de varias fotometrias, con Nanopticas, para mayor eficacia de los LED. Barra de seguri-
dad para el mantenimiento, con regulador de presién. Hermeticidad IP-66 e impactos IK-10. Dri-
ver de regulacion y aparato de sobretensiones externas de 1-10 kV. Garantia de la luminaria y
driver de 10 afios.
Incluye caja de conexiones para realizar la derivacion de los cables.
Mano de obra........cocvenenenceninineies 82,00
Resto de obra y materiales 1.574,48
TOTAL PARTIDA 1.656,48
MK-ALEX.2 UD  MODULO LED GARDE-CORPS 5W
UD. Suministro e instalacién de module LED BARANDILLA modelo Garde - Corps de Inconel
technologies, IP68 IK10, dimensiones 185 x 35 x 29 mm, incorporado en baranda segun plano,
inclinacion 30°, 3.000 K, potencia 5W, 24V, clase eléctrica Ill. Cableadas e incluso caja de co-
nexion y drivers. Garantia de la luminaria de 5 afios.
Mano de obra........ccccoveeveveieeieeeeeae, 20,50
Resto de obra y materiales 188,01
TOTAL PARTIDA 208,51
MK-ALEX.3 UD  MECANIZADO EN TUBO BARANDILLA 50 MM DIAM.
UD. Trabajos de modificacion de tramo 200 mm de barandilla para colocacién de modulo LED en
su interior, consistentes en:
- Realizacion de corte lase a 90°, tramo de 200 mm de longitud
- Suministro y ejecucion de soldadura de 2 perfiles metalicos de 35 mm x 2mm x 50 mm de lon-
itud.
S Mano de obra........cocvninencininineies 123,00
Resto de obra y materiales 46,11
. TOTAL PARTIDA 169,11
MK-ALEX.4 UD  DESINSTALACION ALUMBRADO EXTERIOR EXISTENTE
UD. Desinstalacion de la instalacion de alumbrado exterior existente en el puente formada por ca-
nalizaciones eléctricas, cableado y 2 columnas de 7 m de altura en ambos laterales del puente
Mano de obra........ccccoeeeveveveeceeeeee 656,00
Resto de obra y materiales 72,98
TOTAL PARTIDA 728,98
MK-ALEX.5 UD  ANCLAJE COLUMNA A PUENTE
UD. Anclaje de columna a puente mediante el suministro y colocacién de 4 pernos M18x600
mm, tuercas y arandelas.
Mano de obra.........cocveneenenenenineieens 41,00
Resto de obra y materiales 73,49
TOTAL PARTIDA 114,49
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PRECIO

APARTADO MK-CAN CANALIZACIONES

MK-CAN.1

MK.CAN.4

MK.CAN.8

ML  CANALIZACION SUBTERRANEA EN ZONA TERRIZA TPC 2x110MM

ML. Ejecucion de canalizacion subterranea en zona terriza, formada por 2 tubos de TPC de

110mm de diametro, liso interior corrugado exterior, colocado segun detalle en planos, incluso

excavacion en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormi-

gon HM-20/P/20/1la,relleno de tierras procedentes de la excavacion con compactacion en tonga-

das de 5¢cm con un grado del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unién, separador de tu-

bos, cinta sefializadora, hilo guia y mandrilado tras ejecucion.

Incluye la retirada a vertedero de los tubos existentes y las gestiones con vertedero asi como to-

da la maquinaria y medios auxiliares necesarios para su correcta ejecucion.

Incluye p.p. de demolicion de canalizacion previamente existente si la hubiere, asi como el trans-

porte y gestion de residuos generados.
Mano de 0bra.........c.eveneeenrnenreneeis
MaQUINGMA .....voevereriisesie e
Resto de obra y materiales............cccccovvunirerinnn.

TOTAL PARTIDA

ML  CANALIZACION EN CALZADA TPC 2x110MM

ML. Ejecucion de canalizacion subterranea en calzada, formada por 2 tubos de TPC de 110mm

de diametro, liso interior corrugado exterior, colocado segun detalle en planos, incluso excava-

cion en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigén

HM-20/P/20/11a,relleno de tierras procedentes de la excavacion con compactacion en tongadas

de 5¢m con un grado del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unién, separador de tubos,

cinta sefializadora, hilo guia y mandrilado tras ejecucion. Incluso p.p. de corte de carril o corte de

tubo de tunel requerido para su correcta ejecucion. Medida la unidad totalmente terminada y pro-

bada.
Mano de 0bra.........cveeenrnenneesees
Maquinaria
Resto de obra y materiales...........cccccvevnrvnirnnn.

TOTAL PARTIDA

UD  ARQUETA 40x40CM

UD. Suministro, transporte, excavacion, montaje, instalacion y cimentacion de arqueta de hormi-

g6n de dimensiones interiores 0,4x0,4 m, incluida tapa de fundicién C-250 con disefio a fijar por

parte de AYUNTAMIENTO DE IRUN y con mecanismos de seguridad.

Los trabajos incluidos en la presente partida seran:

- Excavacién en todo tipo de terreno para instalacion de la arqueta, incluso demolicién de arqueta

previamente existente y transporte y gestién de residuos generados.

- Ejecucién de zanja para instalacion de tubos.

- Preparacion del fondo de la excavacion a fin de conseguir la adecuada nivelacién a la cota re-

querida.

- Suministro e instalacion completa de los médulos que componen la arqueta.

- Construccién de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigon HA-25 hasta la cota

del terreno.

- Instalacién de marco, elementos de sujecion y tapas de acuerdo con la situacion de la arqueta,

de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante de la zona.

- Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a la arqueta, rasea-

do, adecuacion de las paredes y obturacioén de los mismos.

- Adecuacion y limpieza de la zona de actuacion de tal forma que se restaure a su estado inicial.

- Identificacion de la arqueta mediante placa identificadora individual.

- Perforacion para instalacion de pica de tierra si fuese necesario.

Asi mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y material auxiliar necesa-

rio para la correcta ejecucion y pruebas de la presente partida incluso investigacion previa con

georradar para identificar posibles afecciones a canalizaciones de terceros.
Mano de 0bra.........c.ceeeneineninineeeeis
Maquinaria
Resto de obra y materiales............coccoevrvnrrrirennns

TOTAL PARTIDA

8,46
5,50
22,09

36,05

18,80
21,22
31,11

7,13

28,20
12,46
189,64

230,30
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CUADRO DE PRECIOS 2

Rehabilitacion del puente de Txokoalde Usurbil

copiGo

UD  RESUMEN

PRECIO

REGUISTE

MK.CAN.10

MK.CAN.11

MK.CAN.12

UD  REGISTRO CON TAPA METALICA 40CMx40CM

UD. Suministro, transporte, excavacion, montaje, instalacién y ejecucion de registro en viaducto

con tapa metalica de dimensiones interiores 0,4x0,4 m, incluida tapa de fundicién C-250 con di-

sefio a fijar por parte de AYUNTAMIENTO DE USURBIL y con mecanismos de seguridad.

Los trabajos incluidos en la presente partida seran:

- Excavacién en todo tipo de terreno para instalacion del registro, incluso demolicién de arqueta

previamente existente y transporte y gestion de residuos generados.

- Ejecucion de zanja para instalacion de tubos.

- Preparacion del fondo de la excavacién a fin de conseguir la adecuada nivelacién a la cota re-

querida.

- Suministro e instalacion completa de los mddulos que componen la arqueta.

- Construccion de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigdn HA-25 hasta la cota

del terreno.

- Instalacién de marco, elementos de sujecion y tapas de acuerdo con la situacion de la arqueta,

de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante de la zona.

- Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a la arqueta, rasea-

do, adecuacion de las paredes y obturacion de los mismos.

- Adecuacion y limpieza de la zona de actuacién de tal forma que se restaure a su estado inicial.

- Identificacién de la arqueta mediante placa identificadora individual.

- Perforacion para instalacién de pica de tierra si fuese necesario.

Asi mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y material auxiliar necesa-

rio para la correcta ejecucion y pruebas de la presente partida incluso investigacion previa con

georradar para identificar posibles afecciones a canalizaciones de terceros.
Mano de 0bra.........cveeenrnenneesees
MaQUINGIIA ...
Resto de obra y materiales............cccooevenineenenns

TOTAL PARTIDA

ML  CANALIZACION SUPERFICIAL TUBO ACERO GALVANIZADO 25 MM
ML. Corresponde a la ejecucion de una canalizacion consistente en 1 tubo de acero galvanizado
en caliente de 25 mm de diametro grapado. Incluye, abrazadera, codos, elementos de unién, ta-
cos de anclaje.
Incluye todo el material, maquinaria y medios auxiliares para su realizacion.
Mano de obra.............
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

UD  CAJADE REGISTRO ACERO GALVANIZADO 250mmx250mm IP67

UD. Suministro e instalacién de caja de registro de acero de dimensiones 250mm x 250mm x

150mm con grado de proteccion IP67, instalada en el exterior. Incluye toda la maquinaria, herra-

mienta y material auxiliar necesario para la correcta ejecucion y pruebas de la presente partida.

Incluye pp de racores metalicos y prensaestopas para el conexionado de los tubos metalicos a

la caja de registro.
Mano de 0bra.........c.cevneneninenineeis
Resto de obra y materiales............c.coevvenircirinns

TOTAL PARTIDA

ML  TUBO FLEXIBLE CON ALMA METALICA 25 mm

ML. Suministro e instalacion de tubo flexible con alma metalica de 25 mm de diametro grapado.

Incluye, abrazadera, codos, elementos de unidn, tacos de anclaje.

Incluye todo el material, maquinaria y medios auxiliares para su realizacion y pp de racores me-

talicos y prensaestopas para realizar conexionado estanco a la caja de registro.
Mano de OBra........cc.eivvenrirreersrs s
Resto de obra y materiales............cocovrvnrerrireinns

TOTAL PARTIDA

28,20
12,46
82,50

123,16

1,72
6,21

7,93

21,50
16,98

38,48

1,08
434

5,42
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CUADRO DE PRECIOS 2

Rehabilitacion del puente de Txokoalde Usurbil
CODIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO MK-CAB CABLEADO

MK-CAB.1 ML  CABLE DE COBRE RV-K 3G2,5mm2
ML. Suministro e instalacion de cable de cobre RV-K 0,6/1kV 3G2,5mm2, conductores de cobre
clase 5 (flexible) de 3G2,5 mm2, aislamiento RV-K , incluido p./p. de cajas de registro y regletas
de conexion, completamente instalado, probado y funcionando.

Mano de 0bra...........ccuereereneerrerereeiens 0,41
Resto de obra y materiales..........c.ccoeevevniiniineens 1,91
TOTAL PARTIDA 2,32

MK-CAB.4 ML  CABLE DE COBRE RV-K 0,6/1 KV 4G6 mm2
ML. Suministro e instalacion de cable de cobre RV-K  0,6/1kV 5G6mmz2, conductores de cobre
clase 5 (flexible) de 5G6 mm2, aislamiento RV-K, por canalizacion subterranea o bajo tubo de
acero galvanizado, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexion, completamente ins-
talado, probado y funcionando.

Mano de 0bra...........cocuevivniiniieiienieesieines 1,08
Resto de obra y materiales..........c.ccccovevniverinnn. 4,70
TOTAL PARTIDA 5,78

MK-CAB.5 ML  CABLE DE TIERRA ES07Z1-K 1x16mm2
ML. Suministro e instalacion de cable de cobre HO7Z1-K 0,6/1kV 1x16mm2, conductores de
cobre clase 5 (flexible), aislamiento HO7Z1-K, por canalizacién subterranea o bajo tubo de acero
galvanizado, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexion, completamente instalado,

probado y funcionando.
Mano de 0bra..........ccccviiniiniiniinies 1,08
Resto de obra y materiales............c.cooevenereerenns 2,25
TOTAL PARTIDA 3,33

APARTADO MK-VARIOS VARIOS
MK-VAR.2 UD  MODIFICACION EN CUADRO ELECTRICO EXISTENTE ALUMBRADO EXTERIOR
UD. Trabajos de modificaciones a realizar en el armario eléctrico existente, consistentes en:
- Suministro e instalacion de un nuevo interruptor automatico general de 4p 10 A Curva C
- Suministro e instalacion de una nueva proteccion contra sobretensiones tipo 1+2
- Suministro e instalacion de un diferencial automético rearmable 4p 40A 300mA y regulable en
tiempo y corriente y 1 contactor 4p 25A.
- Suministro e instalacion de borna de puesta a tierra en el cuadro eléctrico.
Se incluyen los puentes de cable necesarios para la conexidn eléctrica de las nuevas proteccio-
nes, montaje y desmontaje de la canaleta del cuadro eléctrico.

Mano de obra.........c....... . 104,00
Resto de obra y materiales.........c..cocovorenrerrerennns 662,93
TOTAL PARTIDA 766,93
MK-VAR.3 UD  RED DE PUESTA A TIERRA A ELEMENTOS CERCANOS

UD. Suministro de cableado y montaje de la red de tierras de conexionado de todos los elemen-

tos metalicos cercanos susceptibles de posibles contactos directos/indirectos, elementos conduc-

tores situados a una distancia inferior de 2 metros de las partes metélicas de la instalacion de

alumbrado exterior/interior. Incluye:

- Conexion a electrodo enterrado con cable de 1x6 mm2 Cu.

- Todo material auxiliar (soldaduras, terminales, tornilleria, bimetalicos, etc) y mano de obra para

dejar la instalacion en perfecto estado de funcionamiento.

- Ensayos requeridos por la legislacion vigente (continuidad,.....) incluyendo todos los medios

necesarios.

Medida la unidad totalmente terminada y probada. Incluso p.p. de corte de carril requerido para

su correcta ejecucion.
Mano de 0bra.........c.ceneenenininneeeeeis 205,00
MaQUINGIA ....oocveeeieeeeeee s 3,70
Resto de obra y materiales............cocovrvnrirrirninns 143,01
TOTAL PARTIDA 351,71
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CUADRO DE PRECIOS 2

Rehabilitacion del puente de Txokoalde Usurbil

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
MK-VAR.4 UD  PICADE ACERO COBRIZADO 2m 15mm DE DIAMETRO EN ARQUETA DE
UD. Suministro e instalacién de pica de acero cobrizado de 2m de longitud y 15 mm de diametro
instalada en arqueta de hormigén.
Se incluye el conexionado de la pica con el cable de tierra del circuito de alumbrado y con la co-
lumna.
Se incluye el suministro e instalacién de las soldaduras exotérmicas requeridas.
Mano de 0bra........cc.eeeneenenininneeeeeis 4,30
Resto de obra y materiales............cccccovevniverinnn. 20,14
. . TOTAL PARTIDA 2444
MK-VAR.5 UD REDACCION DEL PROYECTO, LEGALIZACION Y OBTENCION DE PERMISOS DE
UD. Proyecto de legalizacion de instalacion de Baja Tension tal y como se indica en la ITC-BT
4. Incluye la redaccion del proyecto especifico as-built, la cumplimentacion del boletin de instala-
cion y certificado de direccidn de obra, certificado de inspeccion de la OCA, la presentacion y re-
gistro ante organismos oficiales, registro y otros tramites y documentos hasta completa legaliza-
cion y puesta en funcionamiento de la instalacion. Instalacion eléctrica completamente legalizada
en industria. Incluso copia de la documentacion as-built.
Mano de 0bra.........c.eneeeneneneeeis 535,70
Resto de obra y materiales............cccooevvenireerennns 81,23
. TOTAL PARTIDA 616,93
MK-VAR.6 UD DOCUMENTACION AS BUILT
UD. Redaccién de la documentacion as built, incluyendo todos los planos, listados, documenta-
cion de equipamiento etc., segun el indice de contenidos especificado por la Direccién Facultati-
va.
Mano de obra.........cccveveeeeieeeeee e 105,14
Resto de obra y materiales. 59,53
] TOTAL PARTIDA 164,67
MK-VAR.7 UD CURSO DE FORMACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO
UD. Partida para la preparacién, imparticién y redaccion de documentacién de los cursos de for-
macion, operacion y mantenimiento.
Mano de 0bra.........c.cevneneninenineeis 60,00
Resto de obra y materiales. 3,02
TOTAL PARTIDA 63,02
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CUADRO DE PRECIOS 2

Rehabilitacion del puente de Txokoalde Usurbil
CODIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPITULO 07 CONTROL DE CALIDAD

SUBCAPITULO 06.2 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

APARTADO 04.01HORMIGON

D38DR002 UD  EST.Y OBTENCION DE FORMULA HORM.
UD. Estudio y obtencion de la formula de dosificacion del hormigon, y la fabricacion de 6 series
de 4 probetas c.u. del tipo de hormigon estudiado, incluso el curado, refrentado y rotura a com-

presion simple, s/UNE 83300/1/3/4/13. (Sin incluir desplazamiento para toma de muestras)
Resto de obra y materiales..........c.cccccovevnirerunnnn. 294,28

, TOTAL PARTIDA 294,28
J060120G UD  MED.CONS.MET.ABRAMS,1MUEST.HORM.FRESCO
UD. Medida de la consistencia, por el método de cono de abrams de una muestra de hormigén
fresco, segun la norma UNE 83-313, incluyendo desplazamientos.
Resto de obra y materiales..........c.ccoevevnivneinnens 8,66

TOTAL PARTIDA 8,66
D38DR004 UD  RESIST.COMPRESION, HORMIGON
UD. Comprobacion de la resistencia a compresion de hormigones, mediante el ensayo de una
serie de 6 probetas cilindricas, de D=15 cm. y 30 ¢cm. de altura, incluyendo la fabricacion, el cu-
rado, el refrentado y la rotura a comprension simple, sS'UNE 83300/1/3/4/13, incluyendo despla-
zamientos.
Resto de obra y materiales............cccooevvenineinennns 34,62

TOTAL PARTIDA 34,62

D38DR006 UD  RESIST.FLEXOTRACCION, HORMIGON
UUD. Comprobacion de la resistencia a flexotraccion de hormigones, mediante el ensayo de
una serie de 2 probetas prismaticas, de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricacién, el curado y la

rotura a flexotraccion, s/{UNE 83300/1/5/13, incluyendo desplazamientos.
Resto de obra y materiales............cocovrvnrrrireenns 63,47

TOTAL PARTIDA 63,47

JO60K10R UD DETERM.PROF.PENET.AGUA,HORM.ENDUR.
UD. Determinacion de la profundidad de penetracion de agua bajo presion de un hormigén endu-

recido, segun la norma UNE 83-309 EX, incluyendo desplazamientos.
Resto de obra y materiales.........c..cocovreenrerrerennn 201,97

TOTAL PARTIDA 201,97

SUBCAPITULO 06.3 MORTEROS Y PIEDRA
D50EH660 UD  ENSAYO MORTERO FRESCO REVEST.
UD. Ensayo mortero fresco sacado de obra, consistente en: Fabricacion y resistencia a flexo-
traccion y compresion de 6 probetas prismaticas de mortero para fabricas o enfoscados de
40x40x160 mmm, curado y rotura a compresion a la edad de 7y 28 dias segun UNE-EN
1015-2/99 (toma de muestras) y UNE-EN 1015-11/2000 (resistencia). (una de las muestras, el
mortero especial, se ensayara con las especificaciones sefialadas por el fabricante para ver el
resultado. Otra del mortero especial se ensayara segun se realice en obra, para asi poder com-
parar con la anterior).
Resto de obra y materiales.........c..cocovorvrrrrerennn 4,09

TOTAL PARTIDA 72,14

D50EH665 UD ENSAYO MORTERO SECO REVEST.
UD. Ensayo mortero en seco con la dosificacién recomendada por el fabricante del producto rea-
lizado en laboratorio, consistente en: Fabricacion y resistencia a flexotraccion y compresion de 6
probetas prismaticas de mortero para fabricas o enfoscados de 40x40x160 mmm, curado y rotu-
ra a compresion a la edad de 7'y 28 dias segun UNE-EN 1015-2/99 (toma de muestras) y
UNE-EN 1015-11/2000 (resistencia). (una de las muestras, el mortero especial, se ensayara
con las especificaciones sefialadas por el fabricante para ver el resultado. Otra del mortero espe-
cial se ensayara segun se realice en obra, para asi poder comparar con la anterior).
Resto de obra y materiales............cccooenveneneinennns 4,09

TOTAL PARTIDA 72,14

Pagina 14



CUADRO DE PRECIOS 2

Rehabilitacion del puente de Txokoalde Usurbil

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
D50EK640 UD ENSAYO DE LA PIEDRA CALIZA
UD. Ensayos de la piedra caliza utilizado en obra para chapados, consistente en: Absorcion y
peso especifico aparente (UNE-EN 1936/99), Resistencia al desgaste (UNE-22183/85), Resis-
tencia a compresion (UNE-EN 1926/99), Resistencia a flexion (UNE-EN 12372/99), Resisten-
cia a choque (UNE-22189/85), verificando la idoneidad con la normativa de aplicacion.
Resto de obra y materiales............ccccovvvnivnrinnn. 108,34
. TOTAL PARTIDA 471,29
SUBCAPITULO 06.01 FIRMES
APARTADO 03.01 ARIDOS PARA MEZCLAS
D38RA002 UD TOMA DE MUESTRAS SUELOS NLT-101
UD. de toma de muestras en suelos segun NLT-101, incluyendo desplazamiento para toma de
muestras.
Resto de obra y materiales..........c.ccouvevnivniineens 21,77
TOTAL PARTIDA 21,77
D38RA004 UD GRANULOMETRIA DE SUELOS NLT-104
UD. de ganulometria de suelos por tamizado segiin NLT-104, incluyendo desplazamiento para
toma de muestras.
Resto de obra y materiales............coccvevnivnirnnnn. 20,86
TOTAL PARTIDA 20,86
D38RA006 UD  LIMITES DE ATTERBERG NLT-105
UD. de ensayo para determinar la sensibilidad del suelo al agua por medio de los limites de At-
terberg segun NLT-105, Limite de liquidez (LL), limite de plasticidad (LP), incluyendo desplaza-
miento para toma de muestras.
Resto de obra y materiales.........c..cocovorerrerrireinn 18,15
TOTAL PARTIDA 18,15
D38RA008 UD COMPRO. DE NO PLASTICIDAD NLT-106
UD. de ensayo para comprobacion de la no plasticidad segun NLT-106, incluyendo desplaza-
miento para toma de muestras.
Resto de obra y materiales............c.ccocvvenincininns 9,08
TOTAL PARTIDA 9,08
D38RA014 UD  DENSIDAD IN SITU MET. ARENA NLT-109
UD determinacién de la densidad "in situ", incluyendo humedad segun NLT-109, método de la
arena, hasta tres determinaciones en suelos, incluyendo desplazamiento para toma de muestras.
Resto de obra y materiales............c.coocvvenircininnns 58,97
TOTAL PARTIDA 58,97
D38RA024 UD DESGASTE DE LOS ANGELES NLT-149
UD de ensayo para determinacion de la resistencia al desgaste de los aridos determinado me-
diante el ensayo de Los Angeles segin NLT-149, incluyendo desplazamiento para toma de
muestras.
Resto de obra y materiales............cocovrenrerrirennn 52,63
. TOTAL PARTIDA 52,63
J030JBOK UD DETERM.COEF.PULIM.ACEL.1MUEST.ARIDO P/ELAB.MEZC.BITUM.
UD. Determinacion del coeficiente de pulimento acelerado de una muestra de arido para elaborar
mezclas bituminosas, segun la norma NLT 174.
Resto de obra y materiales............cocoevrvnrirrireinns 317,57
. TOTAL PARTIDA 317,57
JO30KBOL UD  DETERM.IND.LAJAS/AGUJ.,AMUEST.ARIDO P/ELAB.MEZC.BITUM.
UD. Determinacion del indice de lajas y agujas de una muiestra de arido para elaborar mezclas
bituminosas, segun la norma NLT 354, incluyendo desplazamientos.
Resto de obra y materiales............cocovvinrerrirninns 54,44
) TOTAL PARTIDA 54,44
JO30TLOW UD  DETERM.LIMP.SUPERF.,1MUEST.ARIDO
UD. Determinacion de la limpieza superficial de una muestra de arido, segun la norma NLT 172.
Resto de obra y materiales............ccccoevvenincineinns 24,50
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Rehabilitacion del puente de Txokoalde Usurbil
CODIGO UD RESUMEN PRECIO

. TOTAL PARTIDA 24,50
J030SBOV UD  DETERM.ADHESI.LIG.BITUM.+AGUA,1MUEST.ARIDO P/ELAB.MEZC.BITUM.

UD. Determinacion de la adhesividad con un ligante bituminoso en presencia de agua de una
muestra de arido para elaborar mezclas bituminosas, segun la Norma NLT 166, incluyendo des-

plazamientos.
Resto de obra y materiales..........c.ccccovevnirerinnn. 60,79
. TOTAL PARTIDA 60,79
J031QDoT UD  DETERM.INDICE(RIEDEL-WEBER),1MUEST.ARENA P/ELAB.MEZC.BITUM.

UD. Determinacion del indice de adhesividad con un ligante bituminoso (procedimiento riedel-we-
ber) de una muestra de arena para elaborar mezclas bituminosas, segtn la norma NLT 355, in-
cluyendo desplazamientos.

Resto de obra y materiales..........c.ccoevevnivneennenns 29,03

TOTAL PARTIDA 29,03
J0314A0M UD  ANALISIS GRANUL.TAMIZADO,1MUEST.FILLER P/ELAB.MEZC.BITUM.
UD. Analisis granulométrico por tamizado de una muestra de filler para elaborar mezclas bitumi-
nosas, segun la norma NLT 151, incluyendo desplazamientos.

Resto de obra y materiales............c.cooeovenireenenns 21,77

TOTAL PARTIDA 21,77

APARTADO 03.02 BETUN
FD38RB008 UD  SOLUBILIDAD MATER. BITUMI. NLT-130
UD Ensayo para determinar la solubilidad en disolventes orgénicos de los materiales bitumino-

sos segun NLT-130, incluyendo desplazamiento para toma de muestras.
Resto de obra y materiales............c.cooevvenercirennns 51,72

TOTAL PARTIDA 51,72

AD38RB010 UD  PENETRACION MAT. BITUMINOS NLT-124
UD. Ensayo de penetracion de los materiales bituminosos NLT-124, incluyendo desplazamiento

para toma de muestras.
Resto de obra y materiales............c.coocovenireerennns 36,29

TOTAL PARTIDA 36,29

ED38RB014 UD  DUCTIBILIDAD MATER.BITUMINOSOS
UD. de ensayo para determinar la ductibilidad de materiales bituminosos solidos o semisélidos,

sINLT 126.(Sin incluir desplazamiento para toma de muestras)
Resto de obra y materiales.........c..cocovrenrrerennns 68,05

TOTAL PARTIDA 68,05

ID38RB026 UD  UD DENSIDAD DE BETUNES NLT-122
UD. ensayo de densidad relativa de betunes asfalticos y fluidificados, NLT-122, incluyendo des-

plazamientos para toma de muestras
Resto de obra y materiales............cocovrenrerrirennn 29,03

TOTAL PARTIDA 29,03

BD38RB028 UD  UD INDICE DE PENETRACION BETUNES
UD. ensayo de indice de penetracion de los betunes asfalticos. NLT-181, incluiyendo desplaza-

miento para toma de muestras.
Resto de obra y materiales............ccccoevvenincinenns 33,57

TOTAL PARTIDA 33,57

GJ0552201 UD DETERM.CONT.AGUA,1MUEST.BETUN ASF.
UD. Determinacién del contenido de agua de una muestra de betln asfaltico, segin la norma
NLT 123, incluyendo desplazamientos para toma de muestras.
Resto de obra y materiales............ccccocvvenineinennn 36,29

TOTAL PARTIDA 36,29

KJ0553102 UD DETERM.PENETR.,{MUEST.MAT.BITUM.
UD. Determinacion de la penetracion de una muestra de material bituminoso sobre el residuo ob-
tenido por desfilacidn, seglin la norma NLT 124, incluyendo desplazamientos para toma de mues-
tras
Resto de obra y materiales.........c..cocovevenrerrirninns 39,02
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CODIGO UD RESUMEN PRECIO
TOTAL PARTIDA 39,02
CJ0554103 UD DETERM.TEMP.REBLA.ANILL.BOLA,1MUEST.MAT.BITUM.
UD. Determinacion de la temperatura del punto de reblandecimiento, anilla y bola de una muestra
de material bituminoso, segun la norma NLT 125, incluyendo desplazamientos para toma de
muestras.
Resto de obra y materiales..........c.ccccovevnirerinn. 4174
TOTAL PARTIDA 41,74
LJ0554133 UD DETERM.TEMP.REBLA.ANILL.BOLA,1MUEST.MAT.BITUM.,S/RESIDUO OBT.DES
UD. Determinacién de la temperatura del punto de reblandecimiento, anilla y bola de una muestra
de material bituminoso sobre el residuo obtenido por destilacién, segun la norma NLT 125, inclu-
yendo desplazamientos para toma de muestras.
Resto de obra y materiales............ccccovvvnivnrinnn. 29,94
TOTAL PARTIDA 29,94
MJ0559138 UD DETERM.DUC.,1MUEST.MAT.BITUM.,S/RESIDUO OBT.DESTIL.
UD. Determinacién de la ductilidad de una muestra de material bituminoso sobre el residuo obte-
nido por destilacion, segin la norma NLT 126, incluyendo desplazamientos para toma de mues-
tras.
Resto de obra y materiales............c.cooeovenireenenns 48,09
TOTAL PARTIDA 48,09
DJ055D10D UD DETERM.PUNTO FRAG.FRAASS,1IMUEST.MAT.BITUM.
UD. Determinacion del punto de fragilidad fraass de una muestra de material bituminoso, segun la
norma NLT 182, incluyendo desplazamientos para toma de muestras.
Resto de obra y materiales............c.coocovenineinennns 7440
TOTAL PARTIDA 74,40
HJO055E10E UD  DETERM.PUN.INFLAM./COM.,1MUEST.MAT.BITUM.
UD. Determinacion de los puntos de inflamacién y combustion de una muestra de material bitumi-
noso, segun la norma NLT 127, incluyendo desplazamientos para toma de muestras.
Resto de obra y materiales............cocovrvrrrrirennns 39,92
. TOTAL PARTIDA 39,92
JJ0561111 UD  DETERM.EF.CAL./AIRE,IMUEST.MAT.BITUM.,PELIC.FINA

UD. Determinacion del efecto del calor y del aire de una muestra de material bituminoso en peli-

cula fina, seguin la norma NLT 185, incluyendo desplazamientos para toma de muestras.
Resto de obra y materiales............cocovrenrerrireinn 40,83

TOTAL PARTIDA 40,83

APARTADO 03.03 MEZCLA BITUMINOSA

D38RC002

D38RC010

D38RC012

UD  ENSAYO MARSHALL COMPLETO.
UD. ensayo Marshall completo incluyendo:Fabricacion de tres probetas, determinacion de la
densidad, estabilidad, deformacion, contenido de ligante, analisis granulmétrico de los aridos ex-
traidos y calculo de huecos, segun NLT-159, incluyendo desplazamiento para toma de mues-
tras.
Resto de obra y materiales............cocovrenrerrirennn 144,27

TOTAL PARTIDA 144,27

UD  CONTEN.LIGANTE MEZCLAS BITUMIN.
UD. de comprobacion del contenido en ligante de mezclas bituminosas, s/NLT 164, incluyendo

desplazamiento para toma de muestras.
Resto de obra y materiales............ccccoevvenineinennns 45,37

TOTAL PARTIDA 4537

UD  GRANULOMETRIA AR.RECUPERADO/M.B
UD. de ensayo para establecer la granulometria del arido recuperado, una vez efectuada la ex-
traccion del ligante, de mezclas bituminosas, s/INLT 165, incluyendo desplazamiento para toma
de muestras.
Resto de obra y materiales............ccccoevvenincinenns 27,22

TOTAL PARTIDA 27,22

Pagina 17



CUADRO DE PRECIOS 2

Rehabilitacion del puente de Txokoalde Usurbil
CODIGO UD RESUMEN PRECIO

D38RC014 UD  DENS.HUECOS MEZCLAS BITUMINOSAS
UD. de ensayo para determinar la densidad relativa aparente y el porcentaje de huecos de mez-

clas asfalticas compactadas, s/NLT 168, incluyendo desplazamiento para toma de muestras.
Resto de obra y materiales..........c.ccocovevnivniineens 23,60

TOTAL PARTIDA 23,60

D38RC018 UD EXTRACCION DE PROBETA DE MEZCLA
UD de extraccién de una probeta-testigo en mezclas bituminosas con 100 mm de diametro y de-
terminacion de la densidad y espesor (minimo 5 probetas por desplazamiento). NLT-168, inclu-

yendo deplazamientos.
Resto de obra y materiales..........c.cccccovevnirerinnn. 38,11

TOTAL PARTIDA 38,11

D38RC020 UD  EXTRACCION TESTIGO D=150 mm.
UD. de extraccion de 1 testigo de 150 mm. de didmetro de un pavimento, con sonda sacatesti-

gos y corona de corte por via hiumeda, s/NLT 314, incluyendo desplazamientos.
Resto de obra y materiales............cocoervrrerrirennns 43,55

TOTAL PARTIDA 43,55
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CUADRO DE PRECIOS 2

Rehabilitacion del puente de Txokoalde Usurbil
CODIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPiTULp 08 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

900.001 UD CASCO CON BARBUQUEJO.

Resto de obra y materiales..........c.ccoeevevniiniineens 1,93

TOTAL PARTIDA 1,93
900.002 UD  PARDE GUANTES DE NEOPRENO GOMA.

Resto de obra y materiales..........c.coouvevniiniinenns 1,65

TOTAL PARTIDA 1,65
900.004 UD  PARDE GUANTES DE SOLDADOR.

Resto de obra y materiales..........c.ccccovevnrverinnn. 5,89

TOTAL PARTIDA 5,89
900.005 UD  PARDE GUANTES AISLANTES DIELECTRICOS

Resto de obra y materiales..........c.cccccovernirerunnn. 24,28

) TOTAL PARTIDA 24,28

900.006 UD PARDE BOTAS DE AGUA CON PUNTERA Y PLANTILLA(CANA ALTA).

MaQUINGIIA ... 29,03

Resto de obra y materiales............c.ccocvvenineinennns 1,74

TOTAL PARTIDA 30,77
900.007 UD  PARDE BOTAS TIPO CHIRUCA CON PUNTERA Y PLANTILLA.

Resto de obra y materiales............cccooevvenineinenns 13,47

TOTAL PARTIDA 13,47
900.008 UD  PARDE BOTAS DIELECTRICAS

Resto de obra y materiales............ccccvevnrrninnnnn. 52,90

TOTAL PARTIDA 52,90
900.009 UD  MONO DE TRABAJO

Resto de obra y materiales............cocovrenrerrireinn 23,08

TOTAL PARTIDA 23,08
900.014 UD  GAFA PANORAMICA ANTIPOLVO

Resto de obra y materiales............c.coocvvenircininnns 4,33

TOTAL PARTIDA 4,33
900.018 UD  MASCARILLA ANTIPOLVO, DOS FILTROS.

Resto de obra y materiales............c.cocvvenincininnns 10,58

TOTAL PARTIDA 10,58
900.019 UD  PAQUETE DE DIEZ REPUESTOS DE FILTROS PARA MASCARILLAS.

Resto de obra y materiales.........c..cocovreenrrrerennns 26,18

TOTAL PARTIDA 26,18
900.021 UD PROTECTOR ACUSTICO OREJERAS

Resto de obra y materiales.........c..cocovorvrrrrerennn 13,47

TOTAL PARTIDA 13,47
900.031 UD CHALECO REFLECTANTE Y LUMINISCENTE.

Resto de obra y materiales............ccccoevvenineirenns 9,92

TOTAL PARTIDA 9,92
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CUADRO DE PRECIOS 2

Rehabilitacion del puente de Txokoalde Usurbil

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO 08.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
900.051 ML  BARANDILLA DE PROTECCION TIPO SARGENTO
TOTAL PARTIDA 3,74
900.061 UD  EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE DE 6 KG
TOTAL PARTIDA 33,22
900.063 m VALLA DE CERRAMIENTO DE OBRA DE 2 METROS DE ALTURA
TOTAL PARTIDA 7,53
900.079 u DISPOSITIVO ANTICAIDAS
) TOTAL PARTIDA 115,00
SUBCAPITULO 08.03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
884001 MES ALQUILER BARRACON COMEDOR
MES DE ALQUILER DE BARRACON PARA COMEDOR.
Resto de obra y materiales..........c.cccccoverniverinnn. 115,41
TOTAL PARTIDA 115,41
884010 UD  MESA DE MADERA 10 PERS.
MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS.
Resto de obra y materiales............c.coocvveneneinennnns 53,00
TOTAL PARTIDA 53,00
884020 UD BANCO DE MADERA 5 PERS.
BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS.
Resto de obra y materiales............c.cooevenereerenns 13,97
TOTAL PARTIDA 13,97
884035 UD  CALENTADOR ELECTRICO PARA AGUA SANITARIA DE 50 L.
CALENTADOR ELECTRICO PARA AGUA SANITARIA, CON 50 L DE CAPACIDAD,
TOTALMENTE INSTALADO.
Mano de obra.................. 14,60
Resto de obra y materiales 85,31
TOTAL PARTIDA 99,91
884100 MES MES ALQUILER VESTUARIOS.
MES DE ALQUILER DE BARRACON PARA VESTUARIOS.
Resto de obra y materiales.........c..cocovrerrrrernnnns 115,41
TOTAL PARTIDA 115,41
884110 UD  PILETA CORRIDA 3 GRIFOS.
PILETA CORRIDA CONSTRUIDA EN OBRA Y DOTADA CON TRES GRIFOS.
Mano de 0bra.........c.cevneneninenineeis 1,09
Resto de obra y materiales............c.ccocvenineinennns 96,03
TOTAL PARTIDA 97,12
884120 UD  TAQUILLA METALICA 1 PERS.
TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL CON LLAVE.
Resto de obra y materiales............c.coevvenircirinns 14,00
TOTAL PARTIDA 14,00
884200 UD  RECIPIENTE RECOG. BASURAS
RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS.
Resto de obra y materiales............cocovvinrerrirninns 19,27
TOTAL PARTIDA 19,27
884210 MES ALQUILER BARRACON ASEOS.
MES DE ALQUILER DE BARRACON PARA ASEOS.
Resto de obra y materiales............cocovvinrerrirninns 115,41
TOTAL PARTIDA 115,41
884290 MES REPOSICION MENSUAL DE MATERIALES DE LIMPIEZA
REPOSICION MENSUAL DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA'Y MANTENIMIENTO
DE LAS INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.
Resto de obra y materiales............ccccoevvenincineinns 63,74
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CODIGO UD RESUMEN PRECIO

TOTAL PARTIDA 63,74

San Sebastian, mayo de 2018
Autor del proyecto: girderingenieros s.l.p

Miguel Angel Otero Barreiro Xabier Ochoa Munoz
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitacion del puente de Txokoalde Usurbil

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
ACTP011 UD RETIRADA DE LUMINARIA EXISTENTE HASTA H=12 M
UD. Retirada de luminaria y columna de hasta 12 m. de altura existente, con placa de anclaje, inclu-
so pp de demolicién de cimentacion, y retirada de conexion y proteccion, y transporte de materiales
resultantes, bien a acopio o dep6sito municipal, bien a vertedero autorizado, incluso canon vertido.
retirada de luminaria 2 2,00
] 2,00 98,26 196,52
ACTP010 M3 DEMOLICION DE FIRME EXISTENTE
M3. Demolicion de firme existente por medios mecanicos, medido sobre perfil de espesor variable,
incluso retirada y carga de productos.
Puente 1 100,00 5,00 0,15 75,00
Remates 1 7,50 7,50
82,50 15,54 1.282,05
ACTP001 UD ANDAMIAJE
UD. Alquiler, durante 30 dias naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional
"ATES", hasta 10 m de altura maxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvaniza-
do en caliente, de 48,3 mm de diametro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos vertica-
les, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, esca-
lera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una
barra; para la ejecucion de muro de 250 m2.Se considera incluido todo proceso intermedio de montaje
y desmontaje por causas ajenas a la ejecucion de los trabajos, tales como avenidas del rio, condi-
ciones meteoroldgicas, vandalismos, etc.. Incluido proceso de legalizacion, manual de uso, manual
de mantenimiento y aprobacion de anejo independiente de plan de segurida y salud, por Organismo
competente.
Instalacién de anadamiaje 6 6,00
6,00 598,66 3.591,96
ACTP003 M2 LIMPIEZA PIEDRA CHORRO ARENA
M2. Limpieza piedra con chorro de arena de silice y agua a presion en cualquier tipo de paramento
consistente en: 1) limpieza paramento; 2) Aplicacion de producto desincrustante sobre el paramento a
limpiar; 3) Proyeccién de arena de silice y agua a presién controlado por maquinaria apropiada elimi-
nando residuos de obra, polvo, incluso recogida de material desprendido, ...etc, hasta una limpieza
total y desincrustado de la piedra, i/medios auxiliares hasta 3 m. de altura.
Puntos singulares 30 1,00 1,00 30,00
30,00 11,37 341,10
ACTP004 M2 LIMPIEZA PIEDRA CHORRO AGUA
M2. Limpieza piedra con chorro de agua en cualquier tipo de paramento consistente en: 1) Limpieza
paramento; 2) Aplicacion de producto desincrustante sobre el paramento a limpiar; 3) Proyeccion de
agua a presion controlada por maquinaria apropiada eliminando residuos de obra, polvo, eflorescen-
cias salitrosas, ...etc., hasta una limpieza total, i/medios auxiliares de modulo de microproyeccion
con boquilla de 1,2 mm, utilizando esferas de vidrio de 70/110 micras, y presion de trabajo maximo
de 2 atm, incluso recogida de material desprendido.
Vanos 1-5 4 12,00 3,00 144,00
Estribo 1 1 10,00 3,00 30,00
Pila grande
2 50,00 100,00
1 5,00 3,00 15,00
1 5,00 8,00 40,00
Vanos 6-10 4 12,00 8,00 384,00
Estribo 2 1 10,00 8,00 80,00
Remates 1 20,00 4,00 80,00
873,00 6,38 5.569,74
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitacion del puente de Txokoalde Usurbil

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ACTP002 M3 DEMOLICION DE HORMIGON
M3. Retirada con grtia y demolicién de hormigdn a mano o maquina y carga, incluso p.p. de griia de
500 Tn y todos los medios materiales y auxiliares necesarios.
Demolicion de barandillas actuales 2 100,00 0,30 1,20 72,00
Demolicion de caja del conducto de 1 100,00 0,40 0,10 4,00
agua
Demolicion de escaleras 1 12,00 0,30 1,20 4,32
Otros 1 4,00 2,00 8,00
88,32 24,39 2.154,12
ACTP005 M2 TRATAMIENTO BIOCIDA
M2. Limpieza de costra biogénica mediante tratamiento biocida superficial adecuado para la destruc-
cion y prevencion de proliferacion de nuevas colonizaciones de plantas, liquenes, mohos y microor-
ganismos varios sobre los soportes pétreos mediante aplicacion de producto biocida (BIOTIN N al
2% en agua o similar), retirando posteriormente de forma manual los detritus biolégicos secos
Vanos 1-5 4 12,00 3,00 144,00
Estribo 1 1 10,00 3,00 30,00
Pila grande
2 50,00 100,00
1 5,00 3,00 15,00
1 5,00 8,00 40,00
Vanos 6-10 4 12,00 8,00 384,00
Estribo 2 1 10,00 8,00 80,00
Remates 1 20,00 4,00 80,00
873,00 4,34 3.788,82
ACTP006 M2 DESBROCEY LIMP.
M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios mecanicos hasta un espesor de 30 ¢m, incluida car-
gay transporte, en margenes de estribos del puente, incluyendo corte de pavimento, demolicion de
pavimento, con p.p. de costes indirectos.
Estribo margen izquierdo 1 1.000,00 1.000,00
Estribo margen derecho 1 20,00 4,00 80,00
1.080,00 1,54 1.663,20
ACTP009 M2 GEOTEXTIL EN APOYO DE CAPAS DE FIRME O TERRAPLENES
M2. Suministro y colocacién en refuerzo de terraplenes y muros de contencidn de geoxtextil no teji-
do Geotesan NT-35, de 300 g/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos mecanicamente por
un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, resistencia a traccion 21,1/24,8 kN/m y
permeabilidad en el plano 1,7x10-6 m2/s.
Vial 1 650,00 650,00
Base de apoyo 1 500,00 500,00
1.150,00 2,77 3.185,50
ACTP007 M3 MEJORA DE TERRENO
M3. Mejora del terreno mediante extendido, humectacion y compactacion de zahorra ZA(25) en ton-
gadas maximas de 20 cm, incluso excavacion de tierra vegetal y acopio del mismo, incluso todos
los medios auxiliares necesarios.
Vial 1 650,00 0,40 260,00
. 260,00 12,00 3.120,00
ACTP008 M3 ESCOLLERA EN PROTECCION DE CAUCES
M3. Escollera en encauzamiento mediante piedras de 300 a 500 kgs de tamafio medio, que incluye
suministro y colocacion por bataches, sellado y recebado con acarreos del propio cauce o de proce-
dentes de préstamos si fuera necesario.
Proteccion 1 500,00 2,00 1.000,00
Remates 1 900,00 0,40 360,00
1.360,00 38,82 52.795,20
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitacion del puente de Txokoalde Usurbil

copiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ACTP013 ML CORTE DE TABLERO CON MEDIOS MECANICOS
ML. Corte en himedo de losa continua con armadura cruzada de hormigén armado, con hilo diaman-
tado, previo levantado del piso y su base, incluso replanteo de cortes y medios auxiliares necesa-
rios para su correcta ejecucion, unidad completamente terminada.
Vano1Y2 1 11,00 11,00
3 5,50 16,50
Vano 3,4 Y5 3 5,50 16,50
Vano6Y7 1 26,00 26,00
3 5,50 16,50
Vano 8,9 Y 10 3 41,00 123,00
3 5,50 16,50
Encuentros 1 22,00 22,00
. 248,00 13,67 3.390,16
ACTP014 M2 LONA DE RETENCION DE MATERIALES
M2. Suministro y colocacién de lona de polietileno 250g/m2 en andamiaje a 6 m de altura para reten-
cion de materiales sobre el rio, unidad totalmente colocada, incluso todos los medios materiales auxi-
liares necesarios para colocarla.
Vanos 6-10 1 70,00 6,00 420,00
420,00 81,46 34.213,20
ACTPO15 M3 RETIRADA DE MATERIAL DE EXPLANADA MEJORADA
M3. Retirada de material y carga del mismo empleo de medios mecanicos.
Vial 1 650,00 0,40 260,00
Base de apoyo 1 500,00 2,40 1.200,00
1.460,00 3,19 4.657,40
ACTP016 M3 BALASTO 40/80 PARA MEJORA DE SUELO
M3. Mejora del terreno mediante extendido, humectacion y compactacion de balasto 40/80, incluyen-
do todos los medios auxiliares necesarios.
Base de apoyo 1 500,00 0,60 300,00
300,00 19,86 5.958,00
TOTAL CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS..........ccouereessmssssssssssssssssmssssssssssssssssmssssssssesssssssssssess 125.906,97
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitacion del puente de Txokoalde Usurbil

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 REHABILITACION DE ALZADOS
REHA001 M2 REJUNTADO SILLERIA
M2. Rejuntado de silleria existente, con mortero para revoques exteriores, premezclado en polvo
exento de cemento, compuesto de cal y EZO-Puzolana, arenas naturales, aditivos especiales y mi-
cro-fibras, con bajisima emision de sustancias organicas volatiles (EMICODE EC1 Plus), en un es-
pesor no inferior a 20 mm.
Vanos 1-5 4 12,00 3,00 144,00
Estribo 1 1 10,00 3,00 30,00
Pila grande
2 50,00 100,00
1 5,00 3,00 15,00
1 5,00 8,00 40,00
Vanos 6-10 4 12,00 8,00 384,00
Estribo 2 1 10,00 8,00 80,00
Remates 1 20,00 4,00 80,00
873,00 19,07 16.648,11
REHA002 M2 MONTAJE MAMPOSTERIA
M2. Montaje de mamposteria, en zonas de desprendimiento de piedra, 0 en estado de méxima de-
gradacion, previo desmontaje o actuacién en zona de mamposteria inexistente, recibida con mortero
de cemento y arena de rio M 5 segiin UNE-EN 998-2, i/rejuntado, anclaje y limpieza.
Zonas aisladas 15 0,50 0,50 3,75
375 239,42 897,83
REHA003 M2 CONSOLIDANTE SOBRE PIEDRA
M2. Consolidante sobre piedra. Tipo Estel 1100 de la casa CTS o similar. Producto consolidante-hi-
drorepelente listo para su uso a base de silicato de etilo y polisiloxanos oligomericos, en solucién en
white spirit D40. La presencia del polisiloxano imparte a las obras tratadas propiedades hidrorepelen-
tes. Indicado para materiales pétreos de naturaleza silicea o caliza.Usar color de la piedra mediante
trituracion de piedra similar a la existente.Caracteristicas del material:
Densidad: aprox 0.97 kg/l a 20°C. Punto de ebullicion: 145° - 200°C. Viscosidad: 5.1 cp. a 20°C.
Contenido materia activa: 75%. Residuo seco: 35% min.
Vanos 1-5 4 12,00 3,00 144,00
Estribo 1 1 10,00 3,00 30,00
Pila grande
2 50,00 100,00
1 5,00 3,00 15,00
1 5,00 8,00 40,00
Vanos 6-10 4 12,00 8,00 384,00
Estribo 2 1 10,00 8,00 80,00
Remates 1 20,00 4,00 80,00
873,00 20,41 17.817,93
REHA004 M2 TRATAM.PROTECTOR E HIDR. PIEDRA
M2. Tratamiento protector e hidrofugante de la piedra con siloxanos en emulsion acuosa o mineraliza-
dor de base hidréfuga que previa impregnacion superficial penetra en el paramento creando una capa
repelente al agua, polvo y heladas, con concentrado liquido de sustancias activas para la preserva-
cion y reparacion de ataques microbioldgicos en superficies de materiales pétreos, morteros, revo-
ques, frescos, evitando la formacién de bolsas o cufias de hielo que originan efectos destructivos.
No debe dificultar respiracion de materiales ni cambio de coloracién, i/p.p. medios auxiliares.
Vanos 1-5 4 12,00 3,00 144,00
Estribo 1 1 10,00 3,00 30,00
Pila grande
2 50,00 100,00
1 5,00 3,00 15,00
1 5,00 8,00 40,00
Vanos 6-10 4 12,00 8,00 384,00
Estribo 2 1 10,00 8,00 80,00
Viaducto Ipurtika (104 unidades) 104 2,00 208,00
873,00 9,54 8.328,42
TOTAL CAPITULO 02 REHABILITACION DE ALZADOQS...........ccocoenrnmmnnnsmsesesessssssssssssssssesesesesesssssssens 43.692,29
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitacion del puente de Txokoalde Usurbil

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 REHABILITACION DEL TABLERO
REHT001 M3 DEMOLICION LOSA COMPRESION
M3. Demolicion de losa de hormigon en masa o armada, con martillo compresor de 2.000 I/min.,
carga escombros incluso p.p. de costes indirectos.
Losa 1 100,00 5,50 0,30 165,00
Vigas vanos 1-5 1 30,00 0,20 0,35 2,10
Vigas vanos6-10 1 70,00 0,30 0,85 17,85
Encuentros 1 20,00 20,00
. 204,95 390,04 79.938,70
REHT002 M2 LOSA COMPRESION E=25CM+5cm
M2. Losa de hormigén armado, de 25 cm. de canto mediante hormigén HA-30/B/20/ llla N/mm2,
con tamafio maximo del arido de 20 mm., elaborado en central, con pp/ de zunchos y armadura de
reparto, incluso bombeo, encofrado y acabados de esquina segun planos, incluso el recrecido de 5
cm de hormigén sobre losa con acabado superficial impreso segun planos y fijaciones de soportes
de protecciones verticales, totalmente terminado segin EHE-08.
Losa 1 100,00 7,00 700,00
Encuentros en los estribos 1 7,50 7,00 52,50
1 7,50 7,00 52,50
805,00 111,59 89.829,95
REHT003 ML BARANDILLA
ML.Barandilla recta de formada por pletinas de forja de 8 mm de espesor con un ancho de 40 mm
verticales y horizontales con sustentaciones verticales en T de altura 110 cm de forja de 8 mm de
espesor y 50 cm de ancho, incluso pasamanos de acero inoxidable con iluminacién led embebida en
la parte inferior del mismo, incluso soldaduras y chapa base de anclaje embebida en losa de hormi-
gon, incluso suministro y colocacion de la unidad completamente terminada.
Puente 2 100,00 200,00
Quiebros 2 15,00 30,00
230,00 192,08 44 178,40
REHT004 UD NEOPRENO ZUNCHADO
UD. Unidad de apoyo de neopreno zunchado detallado en planos., colocado, incluso apoyo en mor-
tero sin retraccion de alta resistencia de dimensiones especificadas en planos.
Apoyos 32 32,00
) 32,00 7143 2.285,76
REHTO005 M2 SOLADO MBC IMPRESO TIPO ADOQUIN
M2. Solado de mezcla bituminosa en caliente impreso con forma de adoquin de tipo hormigdn bitumi-
noso AC12SURFD Ofita 50/70 con espesor variable segun planos, incluso riego de adherencia tipo
C60B3 ADH, incluso medios auxiliares necesarios para la completa ejecucion.
Puente nuevo 1 100,00 3,80 380,00
Entronques 1 15,00 3,35 50,25
430,25 18,42 7.925,21
REHT006 UD VIGAS TIPO RPI(N)
ML. Suministro de vigas de 50 cm de canto tal y como se define en planos, incluso colocacién con
grday p.p. de graa de 500 tn, incluso todos los medios materiales y auxiliares necesarios.
RPI 15 5,95 89,25
89,25 207,26 18.497,96
REHT007 UD VIGAS TIPO RPT
ML. Suministro de vigas RPT tal y como se definen en los planos, incluso colocacion con gria y
p.p. de griia de 500 tn, incluso todos los medios materiales y auxiliares necesarios.
Vano 6 3 12,35 37,05
Vano 7 3 14,40 43,20
Vano 8 3 14,10 42,30
Vano 9 3 14,90 44,70
Viaducto Ipurtika (104 unidades) 104 2,00 208,00
212,55 275,82 58.625,54
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
REHT008 M2 PLACAS DE VUELO
M2. Suministro de placa de vuelo tal y como se define en los planos, incluso colocacién con gria 'y
p.p. de griia de 500 tn, incluso todos los medios materiales y auxiliares necesarios.
Vanos 1-5 1 197,00 197,00
Vano 6 1 74,00 74,00
Vano 7 1 86,00 86,00
Vano 8 1 85,00 85,00
Vano 9 1 89,00 89,00
Vano 10 1 91,00 91,00
Reposiciones 1 50,00 50,00
672,00 57,84 38.868,48
RETH013 UD PILONAFIJA
UD. Pilona de fundicién, acabado imprimacién acntioxidante + Oxirén forja negro, de 170 mm de
didmetro y 650 mm de altura, incluso suministro, colocacion y medios auxiliares necesarios.
Pilonas 1 70,00 70,00
70,00 63,88 4.471,60
REHT010 UD TALADROS DE 130 MM
UD. Ejecucion de taladros mediante perforadora con corona diamantada de diametro minimo 130 mm
hasta una profundidad de 40 cm, incluso todos los medios materiales y auxiliaren necesarios.
Taladros 92 92,00
. 92,00 13,55 1.246,60
RETH011 PA AMPLIACION DE ESTRIBO
1 1,00
1,00 937,74 937,74
URB012 UD BALIZA CILINDRICA H=750 MM D=190 MM.
Ud. Baliza cilindrica EUROPEA H-75 retrorreflectante RN3 de 750 mm de altura y diametro 190
mm (color a elegir por la D.0.), fabricada en material flexible, abatible, con base fijada por medio de
elementos de anclaje, ensayada segun la norma NF 98-583, totalmente colocada.
Balizas 1 10,00 10,00
. 10,00 35,33 353,30
RHT14 ML JUNTA DE DILATACION
ML. Junta elastica compuesta por mortero y mastic bituminoso, incluso corte de pavimento, apertura
de caja, colocacion de porexpan y distribuidor de chapa metalica de 5 mm de espesor, incluso todos
los medios materiales y auxiliares necesarios para la completa ejecucion.
Juntas 4 7,00 28,00
28,00 169,22 4.738,16
TOTAL CAPITULO 03 REHABILITACION DEL TABLERO.......comseveeuesessesmsssssssmssssssssmssssssssesssssssessess 351.897,40
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 SENALIZACION
SEN001 M2 CARTEL LAMAS DE ALUMINIO NIVEL 2
M2. Cartel en lamas de aluminio extrusionado, nivel 2, para estructuras, i/p.p. poste galvanizado,
tornilleria, cimentacion y anclaje, totalmente colocada.
Oria 2 0,90 0,53 0,95
Obras 2 1,50 0,60 1,80
2,75 358,45 985,74
SEN003 M2 SUPERFICIE REALMENTE PINTADA
M2. Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con maquina auto-
propulsada.
2 4,00 0,50 4,00
} 4,00 13,00 52,00
SEN004 UD SENAL CIRCULAR 90 CM
UD. Sefial circular de 90 cm de diametro, en chapa de acero de 1,8 mm de espesor, galvanizada en
continuo, plana con pintura roja y/o blanca, reflectorizada en nivel 2 con lamina de color blanco base
en toda su superficie, sobre la que se laminaran orlas o fondos mediante una lamina acrilica transpa-
rente y leyendas y pictogramas mediante lamina de vinilo negro. Se aplicara sobre las anteriores,
sobrepasando en 2 mm. a la lamina retroreflectante, una lamina protectora revestida de fluopolimero.
Incluso tornilleria de acero inoxidable con arandela autoblocante tipo "Grover" o similar, incluido mon-
taje, excavacion y relleno, totalmente terminada.
3 3,00
} 3,00 185,28 555,84
SEN005 UD SENAL CUADRADA 90 CM
UD. Sefial cuadrada de 90 cm de lado, en chapa de acero de 1,8 mm de espesor, galvanizada en
continuo, plana con pintura blanca, reflectorizada en nivel 2 con I&mina de color blanco base en toda
su superficie, sobre la que se laminaran orlas o fondos mediante una lamina acrilica transparente y
leyendas y pictogramas mediante ld&mina de vinilo negro. Se aplicara sobre las anteriores, sobrepa-
sando en 2 mm. a la lamina retroreflectante, una lamina protectora revestida de fluopolimero. Incluso
tornilleria de acero inoxidable con arandela autoblocante tipo "Grover" o similar, incluido montaje, ex-
cavacion y relleno, totalmente terminada.
1 1,00
1,00 200,67 200,67
BAL003 UD CAPTAFARO HORIZONTAL
UD. Captafaros horizontal de planta trapecial bifacial reflectante RN3 de color blanco con una superfi-
cie minima retrorreflectante de 12 cm2, colocado sobre el pavimento mediante material adhesivo, to-
talmente instalado.
Puente 2 50,000 100,000
100,00 4,46 446,00
BAL002 ML BANDA RETROREFLECTANTE EN PILONAS
ML.Banda de 100 mm de ancho 3 MTM Reflex banda High Intensity Serie 3930 - Construccion de
reflexion Clase/RA2/C Color Blanco
Pilonas 19 19,00
19,00 5,34 101,46
TOTAL CAPITULO 04 SENALIZACION .........oosmrreereeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 2.341,71

Pagina 7



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitacion del puente de Txokoalde Usurbil

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 GESTION DE RESIDUOS
SUBCAPITULO 01.GEST. GESTION DE RESIDUOS
) . TOTAL SUBCAPITULO 01.GEST. QESTION DE RESIDUOS . 537,38
SUBCAPITULO 17.01 HORMIGON,LADRILLOS, TEJAS Y METERIALES CERAMICOS
17.01.01 N HORMIGON
170101 Hormigon
Hormigon 1 720,00 720,00
720,00 8,35 6.012,00
TOTAL SUBCAPITULO 17.01 HORMIGON,LADRILLOS, TEJAS
6.012,00
SUBCAPITULO 17.03 MEZCLAS BITUMINOSAS, ALQUITRAN DE HULLA Y OTROS PRODUCTOS ALQUI.
17.03.02 N MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN 17.03.01
1703 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el codigo 17 03 01
Aglomerado 1 198,00 198,00
198,00 713 141174
] TOTAL SUBCAPITULO 17.03 MEZCLAS BITUMINOSAS,...... 1.411,74
SUBCAPITULO 17.04 METALES (INCLUSO SUS ALEACIONES)
17.04.05 N HIERRO Y ACERO
17 04 05 Hierro y acero
Tuberia y baculo 1 1,00
Armaduras 20 20,00
21,00 0,01 0,21
) TOTAL SUBCAPITULO 17.04 METALES (INCLUSO SUS....... 0,21
SUBCAPITULO 17.05 TIERRA (INC. EXC. EN ZONAS CONTAMINDAS), PIEDRAS Y LODOS DRENAJE
17.05.04 N TIERRAY PIEDRAS DISTINTAS DE 17.05.03
17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03
Piedras 1 3.780,00 3.780,00
3.780,00 5,06 19.126,80

TOTAL SUBCAPITULO 17.05 TIERRA (INC. EXC. EN ZONAS
19.126,80
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copiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 17.09 OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DISTINTOS
17 09 04 Residuos mezclados de construccion y demolicion distintos de los especificados en
los codigos 17 09 01,17 09 02y 17 09 03
Residuos desprendidos 1 3,00 3,00
3,00 8,35 25,05
TOTAL SUBCAPITULO 17.09 OTROS RESIDUOS DE............ 25,05
TOTAL CAPITULO 06 GESTION DE RESIDUOS ........cceouereesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssess 27.113,18
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copiGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

SAFC001

MK-ALEX.1

MK-ALEX.2

MK-ALEX.3

MK-ALEX.4

MK-ALEX.5

CAPiTULp 05 SERVICIOS AFECTAI?OS

SUBCAPITULO ABA002 REPOSICION ABASTECIMIENTO

PA PA A JUSTIFICAR REPOSICIONES ABASTECIMIENTO

PA. Partida alzada a justificar para conexiones provisionales y definitivas en reposiciones de redes

de abastecimiento de agua.
Abastecimiento 1 1,00

1,00

TOTAL SUBCAPITULO ABA002 REPOSICION........

SUBCAPITULO U 07 RED ELECTRICA E ILUMINACION

APARTADO MK-ALEX ALUMBRADO EXTERIOR
UD COLUMNA 4,7m CON LUMINARIA LED 15W

UD. Suministro e instalacion de punto de luz formado por columna mod NB-ROS iluminacién de 4,7
m de altura con fuste de aluminio extruido de seccidn elipse-truncada con dos railes en su cara plana
y desplazable en toda su longitud. Caja conexiones y tapajuntas en acero inoxidable. Placa de ba-
se de aluminio, tapa inferior de acero inoxidable, para embellecimiento del pavimento. Tapa superior
de acero inoxidable. Acabado anodizado y sellado, color natural. Luminaria mod NAIA 7770 A3 12
LED, 15W, 1.735 lumenes, con brida Ref. 1600 de aluminio a 4,5 m de altura, potencia segun estu-
dios fotométricos realizados, con cuerpo superior € inferior y sistema de cierre en fundicién de alumi-
nio. Tornilleria en acero inox. Grupo dptico con lentes de fabricacion propia, de varias fotometrias,
con Nandpticas, para mayor eficacia de los LED. Barra de seguridad para el mantenimiento, con re-
gulador de presion. Hermeticidad IP-66 e impactos IK-10. Driver de regulacion y aparato de sobre-
tensiones externas de 1-10 kV. Garantia de la luminaria y driver de 10 afios.
Incluye caja de conexiones para realizar la derivacion de los cables.
Puente 8 8,00

8,00

2.813,21

2.813,21

8,00

UD MODULO LED GARDE-CORPS 5W
UD. Suministro e instalacién de module LED BARANDILLA modelo Garde - Corps de Inconel tech-
nologies, IP68 IK10, dimensiones 185 x 35 x 29 mm, incorporado en baranda segun plano, inclina-
cion 30°, 3.000 K, potencia 5W, 24V, clase eléctrica lll. Cableadas e incluso caja de conexion y dri-
vers. Garantia de la luminaria de 5 afios.
Puente 12 12,00

12,00

1.656,48

13.251,84

12,00
UD MECANIZADO EN TUBO BARANDILLA 50 MM DIAM.
UD. Trabajos de modificacion de tramo 200 mm de barandilla para colocacién de modulo LED en su
interior, consistentes en:
- Realizacion de corte lase a 90°, tramo de 200 mm de longitud
- Suministro y ejecucion de soldadura de 2 perfiles metalicos de 35 mm x 2mm x 50 mm de longi-
tud.

208,51

2.502,12

12,00
UD DESINSTALACION ALUMBRADO EXTERIOR EXISTENTE

UD. Desinstalacion de la instalacién de alumbrado exterior existente en el puente formada por canali-
zaciones eléctricas, cableado y 2 columnas de 7 m de altura en ambos laterales del puente

169,11

2.029,32

1,00
UD ANCLAJE COLUMNA A PUENTE

UD. Anclaje de columna a puente mediante el suministro y colocacién de 4 pernos M18x600 mm,
tuercas y arandelas.

728,98

728,98

8,00

114,49

TOTAL APARTADO MK-ALEX ALUMBRADO EXTERIOR .....

915,92

19.428,18
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copiGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

MK-CAN.1

MK.CAN.4

MK.CAN.8

APARTADO MK-CAN CANALIZACIONES
ML CANALIZACION SUBTERRANEA EN ZONA TERRIZA TPC 2x110MM

ML. Ejecucién de canalizacion subterranea en zona terriza, formada por 2 tubos de TPC de 110mm
de diametro, liso interior corrugado exterior, colocado segun detalle en planos, incluso excavacion en
todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigén
HM-20/P/20/11a,relleno de tierras procedentes de la excavacioén con compactacion en tongadas de
5cm con un grado del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unién, separador de tubos, cinta
sefializadora, hilo guia y mandrilado tras ejecucion.
Incluye la retirada a vertedero de los tubos existentes y las gestiones con vertedero asi como toda la
maquinaria y medios auxiliares necesarios para su correcta ejecucion.
Incluye p.p. de demolicion de canalizacion previamente existente si la hubiere, asi como el transpor-
te y gestion de residuos generados.
Bajo puente 120 120,00

120,00

i 120,00 36,05
ML CANALIZACION EN CALZADA TPC 2x110MM

ML. Ejecucién de canalizacion subterranea en calzada, formada por 2 tubos de TPC de 110mm de
didmetro, liso interior corrugado exterior, colocado segun detalle en planos, incluso excavacion en to-
do tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigon HM-20/P/20/11a,re-
lleno de tierras procedentes de la excavacion con compactacion en tongadas de 5cm con un grado
del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unién, separador de tubos, cinta sefializadora, hilo
guia y mandrilado tras ejecucion. Incluso p.p. de corte de carril o corte de tubo de tunel requerido pa-
ra su correcta ejecucion. Medida la unidad totalmente terminada y probada.
Accesos a puente 18 18,00
18,00

4.326,00

18,00 71,13
UD ARQUETA 40x40CM
UD. Suministro, transporte, excavacion, montaje, instalacién y cimentacion de arqueta de hormigén
de dimensiones interiores 0,4x0,4 m, incluida tapa de fundicién C-250 con disefio a fijar por parte de
AYUNTAMIENTO DE IRUN y con mecanismos de seguridad.
Los trabajos incluidos en la presente partida seran:
- Excavacién en todo tipo de terreno para instalacion de la arqueta, incluso demolicién de arqueta
previamente existente y transporte y gestién de residuos generados.
- Ejecucién de zanja para instalacion de tubos.
- Preparacion del fondo de la excavacion a fin de conseguir la adecuada nivelacion a la cota requeri-
da.
- Suministro e instalacion completa de los mddulos que componen la arqueta.
- Construccién de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigon HA-25 hasta la cota del
terreno.
- Instalacién de marco, elementos de sujecion y tapas de acuerdo con la situacion de la arqueta, de
tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante de la zona.
- Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a la arqueta, raseado,
adecuacion de las paredes y obturacion de los mismos.
- Adecuacion y limpieza de la zona de actuacion de tal forma que se restaure a su estado inicial.
- Identificacion de la arqueta mediante placa identificadora individual.
- Perforacion para instalacion de pica de tierra si fuese necesario.
Asi mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y material auxiliar necesario
para la correcta ejecucion y pruebas de la presente partida incluso investigacion previa con georradar
para identificar posibles afecciones a canalizaciones de terceros.
Inicio 2 2,00

2,00

1.280,34

2,00 230,30

460,60
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
REGUISTE UD REGISTRO CON TAPA METALICA 40CMx40CM
UD. Suministro, transporte, excavacion, montaje, instalacién y ejecucion de registro en viaducto con
tapa metalica de dimensiones interiores 0,4x0,4 m, incluida tapa de fundicién C-250 con disefio a fijar
por parte de AYUNTAMIENTO DE USURBIL y con mecanismos de seguridad.
Los trabajos incluidos en la presente partida seran:
- Excavacién en todo tipo de terreno para instalacién del registro, incluso demolicién de arqueta pre-
viamente existente y transporte y gestion de residuos generados.
- Ejecucién de zanja para instalacion de tubos.
- Preparacién del fondo de la excavacion a fin de conseguir la adecuada nivelacién a la cota requeri-
da.
- Suministro e instalacion completa de los médulos que componen la arqueta.
- Construccion de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigén HA-25 hasta la cota del
terreno.
- Instalacién de marco, elementos de sujecion y tapas de acuerdo con la situacion de la arqueta, de
tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante de la zona.
- Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a la arqueta, raseado,
adecuacion de las paredes y obturacién de los mismos.
- Adecuacion y limpieza de la zona de actuacién de tal forma que se restaure a su estado inicial.
- Identificacién de la arqueta mediante placa identificadora individual.
- Perforacion para instalacién de pica de tierra si fuese necesario.
Asi mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y material auxiliar necesario
para la correcta ejecucion y pruebas de la presente partida incluso investigacion previa con georradar
para identificar posibles afecciones a canalizaciones de terceros.
Columnas 8 8,00
8,00
] 8,00 123,16 985,28
MK.CAN.10 ML CANALIZACION SUPERFICIAL TUBO ACERO GALVANIZADO 25 MM
ML. Corresponde a la ejecucion de una canalizacion consistente en 1 tubo de acero galvanizado en
caliente de 25 mm de diametro grapado. Incluye, abrazadera, codos, elementos de unién, tacos de
anclaje.
Incluye todo el material, maquinaria y medios auxiliares para su realizacion.
Registro a inicio baranda 20 20,00
20,00
20,00 7,93 158,60
MK.CAN.11 UD CAJA DE REGISTRO ACERO GALVANIZADO 250mmx250mm P67
UD. Suministro e instalacién de caja de registro de acero de dimensiones 250mm x 250mm x
150mm con grado de proteccion IP67, instalada en el exterior. Incluye toda la maquinaria, herramien-
ta y material auxiliar necesario para la correcta ejecucion y pruebas de la presente partida.
Incluye pp de racores metalicos y prensaestopas para el conexionado de los tubos metalicos a la
caja de registro.
Arranque puente 1 1,00
1,00
. 1,00 38,48 38,48
MK.CAN.12 ML TUBO FLEXIBLE CON ALMA METALICA 25 mm
ML. Suministro e instalacion de tubo flexible con alma metélica de 25 mm de didametro grapado. In-
cluye, abrazadera, codos, elementos de unién, tacos de anclaje.
Incluye todo el material, maquinaria y medios auxiliares para su realizacién y pp de racores metali-
cos y prensaestopas para realizar conexionado estanco a la caja de registro.
desde caja hasta barandilla 15 1,00 15,00
15,00
15,00 542 81,30
TOTAL APARTADO MK-CAN CANALIZACIONES.................. 7.330,60
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APARTADO MK-CAB CABLEADO
MK-CAB.1 ML CABLE DE COBRE RV-K 3G2,5mm2
ML. Suministro e instalacion de cable de cobre RV-K 0,6/1kV 3G2,5mm2, conductores de cobre
clase 5 (flexible) de 3G2,5 mm2, aislamiento RV-K , incluido p./p. de cajas de registro y regletas de
conexion, completamente instalado, probado y funcionando.
Registro columna a led 8 5,00 1,10 44,00
44,00
44,00 2,32 102,08
MK-CAB.4 ML CABLE DE COBRE RV-K 0,6/1 KV 4G6 mm2
ML. Suministro e instalacion de cable de cobre RV-K  0,6/1kV 5G6mm2, conductores de cobre cla-
se 5 (flexible) de 5G6 mm2, aislamiento RV-K, por canalizacion subterranea o bajo tubo de acero
galvanizado, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexién, completamente instalado, pro-
bado y funcionando.
Prongacion circuito acera 1 200 1,00 200,00
Prongacion circuito acera 2 125 1,00 125,00
325,00
325,00 578 1.878,50
MK-CAB.5 ML CABLE DE TIERRA ES07Z1-K 1x16mm2
ML. Suministro e instalacion de cable de cobre H07Z1-K  0,6/1kV 1x16mm2, conductores de cobre
clase 5 (flexible), aislamiento HO7Z1-K, por canalizacion subterranea o bajo tubo de acero galvaniza-
do, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexion, completamente instalado, probado y
funcionando.
Prongacion circuito acera 1 200 1,00 200,00
Prongacion circuito acera 2 125 1,00 125,00
325,00
325,00 3,33 1.082,25
TOTAL APARTADO MK-CAB CABLEADO...........cccccovrrrrererene 3.062,83
APARTADO MK-VARIOS VARIOS
MK-VAR.2 ub MODIFICACION EN CUADRO ELECTRICO EXISTENTE ALUMBRADO EXTERIOR
UD. Trabajos de modificaciones a realizar en el armario eléctrico existente, consistentes en:
- Suministro e instalacion de un nuevo interruptor automatico general de 4p 10 A Curva C
- Suministro e instalacion de una nueva proteccion contra sobretensiones tipo 1+2
- Suministro e instalacion de un diferencial automatico rearmable 4p 40A 300mA y regulable en tiem-
po y corriente y 1 contactor 4p 25A.
- Suministro e instalacion de borna de puesta a tierra en el cuadro eléctrico.
Se incluyen los puentes de cable necesarios para la conexion eléctrica de las nuevas protecciones,
montaje y desmontaje de la canaleta del cuadro eléctrico.
1,00 766,93 766,93
MK-VAR.3 UD RED DE PUESTA A TIERRA A ELEMENTOS CERCANOS
UD. Suministro de cableado y montaje de la red de tierras de conexionado de todos los elementos
metéalicos cercanos susceptibles de posibles contactos directos/indirectos, elementos conductores si-
tuados a una distancia inferior de 2 metros de las partes metalicas de la instalacion de alumbrado ex-
teriorfinterior. Incluye:
- Conexion a electrodo enterrado con cable de 1x6 mm2 Cu.
- Todo material auxiliar (soldaduras, terminales, tornilleria, bimetalicos, etc) y mano de obra para de-
jar la instalacién en perfecto estado de funcionamiento.
- Ensayos requeridos por la legislacion vigente (continuidad,.....) incluyendo todos los medios nece-
sarios.
Medida la unidad totalmente terminada y probada. Incluso p.p. de corte de carril requerido para su
correcta ejecucion.
1,00 351,71 351,71
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

MK-VAR.4

MK-VAR.5

MK-VAR.6

MK-VAR.7

UD PICA DE ACERO COBRIZADO 2m 15mm DE DIAMETRO EN ARQUETA DE HORMIG

UD. Suministro e instalacién de pica de acero cobrizado de 2m de longitud y 15 mm de diametro ins-
talada en arqueta de hormigén.

Se incluye el conexionado de la pica con el cable de tierra del circuito de alumbrado y con la colum-
na.

Se incluye el suministro e instalacion de las soldaduras exotérmicas requeridas.

Inicio y final puente 2 2,00
2,00

2,00
UD REDACCION DEL PROYECTO, LEGALIZACION Y OBTENCION DE PERMISOS DE
UD. Proyecto de legalizacion de instalacion de Baja Tension tal y como se indica en la ITC-BT 4.
Incluye la redaccién del proyecto especifico as-built, la cumplimentacion del boletin de instalacion y
certificado de direccion de obra, certificado de inspeccion de la OCA, la presentacion y registro ante
organismos oficiales, registro y otros tramites y documentos hasta completa legalizacion y puesta en
funcionamiento de la instalacién. Instalacion eléctrica completamente legalizada en industria. Incluso
copia de la documentacién as-built.

24,44

48,88

1,00
UD DOCUMENTACION AS BUILT

UD. Redaccion de la documentacién as built, incluyendo todos los planos, listados, documentacién
de equipamiento etc., segtn el indice de contenidos especificado por la Direccion Facultativa.

616,93

616,93

1,00
UD CURSO DE FORMACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO

UD. Partida para la preparacién, imparticién y redaccion de documentacién de los cursos de forma-
cion, operacion y mantenimiento.

164,67

164,67

TOTAL APARTADO MK-VARIOS VARIOS................

TOTAL SUBCAPITULO U 07 RED ELECTRICA E ILUMINACION

31.833,75

TOTAL CAPITULO 05 SERVICIOS AFECTADOS ......covvvvrvrsresssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesees

63,02

2.012,14

34.646,96
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

D38DR002

J060120G

D38DR004

D38DR006

JO60K10R

D50EH660

D50EH665

CAPITULO 07 CONTROL DE CALIDAD

SUBCAPITULO 06.2 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

APARTADO 04.01 HORMIGON

UD EST.Y OBTENCION DE FORMULA HORM.

UD. Estudio y obtencion de la formula de dosificacion del hormigon, y la fabricacion de 6 series de 4
probetas c.u. del tipo de hormigdn estudiado, incluso el curado, refrentado y rotura a compresién sim-
ple, sS'UNE 83300/1/3/4/13. (Sin incluir desplazamiento para toma de muestras)

1,00
UD MED.CONS.MET.ABRAMS,1MUEST.HORM.FRESCO
UD. Medida de la consistencia, por el método de cono de abrams de una muestra de hormigén fres-
€0, segun la norma UNE 83-313, incluyendo desplazamientos.

294,28

294,28

5,00
UD RESIST.COMPRESION, HORMIGON
UD. Comprobacion de la resistencia a compresion de hormigones, mediante el ensayo de una serie
de 6 probetas cilindricas, de D=15 cm. y 30 cm. de altura, incluyendo la fabricacion, el curado, el re-
frentado y la rotura a comprension simple, s/JUNE 83300/1/3/4/13, incluyendo desplazamientos.

8,66

43,30

5,00
UD RESIST.FLEXOTRACCION, HORMIGON
UUD. Comprobacion de la resistencia a flexotraccion de hormigones, mediante el ensayo de una
serie de 2 probetas prismaticas, de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricacion, el curado y la rotura a
flexotraccion, s'lUNE 83300/1/5/13, incluyendo desplazamientos.

34,62

173,10

5,00
UD DETERM.PROF.PENET.AGUA,HORM.ENDUR.
UD. Determinacion de la profundidad de penetracion de agua bajo presion de un hormigén endureci-
do, segun la norma UNE 83-309 EX, incluyendo desplazamientos.

63,47

317,35

TOTAL APARTADO 04.01 HORMIGON.....................

TOTAL SUBCAPITULO 06.2 ESTRUCTURAS DE HORMIGON

1.837,88

SUBCAPITULO 06.3 MORTEROS Y PIEDRA
UD ENSAYO MORTERO FRESCO REVEST.

UD. Ensayo mortero fresco sacado de obra, consistente en: Fabricacion y resistencia a flexotrac-
cién y compresion de 6 probetas prismaticas de mortero para fabricas o enfoscados de 40x40x160
mmm, curado y rotura a compresion a la edad de 7 y 28 dias segiin UNE-EN 1015-2/99 (toma de
muestras) y UNE-EN 1015-11/2000 (resistencia). (una de las muestras, el mortero especial, se en-
sayara con las especificaciones sefialadas por el fabricante para ver el resultado. Otra del mortero
especial se ensayara segun se realice en obra, para asi poder comparar con la anterior).
2 2,00

1.009,85

1.837,88

2,00
UD ENSAYO MORTERO SECO REVEST.
UD. Ensayo mortero en seco con la dosificacion recomendada por el fabricante del producto realiza-
do en laboratorio, consistente en: Fabricacion y resistencia a flexotraccion y compresion de 6 probe-
tas prismaticas de mortero para fabricas o enfoscados de 40x40x160 mmm, curado y rotura a com-
presion a la edad de 7 y 28 dias segiin UNE-EN 1015-2/99 (toma de muestras) y UNE-EN
1015-11/2000 (resistencia). (una de las muestras, el mortero especial, se ensayara con las especifi-
caciones sefialadas por el fabricante para ver el resultado. Otra del mortero especial se ensayara se-

gun se realice en obra, para asi poder comparar con la anterior).
2 2,00

72,14

144,28

2,00

72,14

144,28
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
D50EK640 UD ENSAYO DE LA PIEDRA CALIZA
UD. Ensayos de la piedra caliza utilizado en obra para chapados, consistente en: Absorcion y peso
especifico aparente (UNE-EN 1936/99), Resistencia al desgaste (UNE-22183/85), Resistencia a
compresion (UNE-EN 1926/99), Resistencia a flexion (UNE-EN 12372/99), Resistencia a choque
(UNE-22189/85), verificando la idoneidad con la normativa de aplicacion.
2 2,00
2,00 471,29 942,58
TOTAL SUBCAPITULO 06.3 MORTEROS Y PIEDRA ............ 1.231,14
SUBCAPITULO 06.01 FIRMES
APARTADO 03.01 ARIDOS PARA MEZCLAS
D38RA002 UD TOMA DE MUESTRAS SUELOS NLT-101
UD. de toma de muestras en suelos segun NLT-101, incluyendo desplazamiento para toma de
muestras.
1,00 21,77 21,77
D38RA004 UD GRANULOMETRIA DE SUELOS NLT-104
UD. de ganulometria de suelos por tamizado segun NLT-104, incluyendo desplazamiento para toma
de muestras.
1,00 20,86 20,86
D38RA006 UD LIMITES DE ATTERBERG NLT-105
UD. de ensayo para determinar la sensibilidad del suelo al agua por medio de los limites de Atterberg
seglin NLT-105, Limite de liquidez (LL), limite de plasticidad (LP), incluyendo desplazamiento para
toma de muestras.
1,00 18,15 18,15
D38RA008 UD COMPRO. DE NO PLASTICIDAD NLT-106
UD. de ensayo para comprobacion de la no plasticidad segun NLT-106, incluyendo desplazamiento
para toma de muestras.
1,00 9,08 9,08
D38RA014 UD DENSIDAD IN SITU MET. ARENA NLT-109
UD determinacién de la densidad "in situ”, incluyendo humedad segun NLT-109, método de la arena,
hasta tres determinaciones en suelos, incluyendo desplazamiento para toma de muestras.
1,00 58,97 58,97
D38RA024 UD DESGASTE DE LOS ANGELES NLT-149
UD de ensayo para determinacion de la resistencia al desgaste de los aridos determinado mediante
el ensayo de Los Angeles segun NLT-149, incluyendo desplazamiento para toma de muestras.
] 1,00 52,63 52,63
J030JBOK UD DETERM.COEF.PULIM.ACEL.,IMUEST.ARIDO P/ELAB.MEZC.BITUM.
UD. Determinaciéon del coeficiente de pulimento acelerado de una muestra de arido para elaborar
mezclas bituminosas, segun la norma NLT 174.
. 1,00 317,57 317,57
JO30KBOL UD DETERM.IND.LAJAS/AGUJ.,AMUEST.ARIDO P/ELAB.MEZC.BITUM.
UD. Determinacién del indice de lajas y agujas de una muiestra de arido para elaborar mezclas bitu-
minosas, segun la norma NLT 354, incluyendo desplazamientos.
] 1,00 54,44 54,44
JO30TLOW UD DETERM.LIMP.SUPERF.,{MUEST.ARIDO
UD. Determinacién de la limpieza superficial de una muestra de arido, segun la norma NLT 172.
1,00 24,50 24,50
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PRECIO

IMPORTE

J030SBOV

J031QD0T

J0314A0M

FD38RB008

AD38RB010

ED38RB014

ID38RB026

BD38RB028

GJ0552201

KJ0553102

UD DETERM.ADHESI.LIG.BITUM.+AGUA,1MUEST.ARIDO P/ELAB.MEZC.BITUM.

UD. Determinacién de la adhesividad con un ligante bituminoso en presencia de agua de una mues-
tra de &rido para elaborar mezclas bituminosas, seguin la Norma NLT 166, incluyendo desplazamien-
tos.

1,00
UD DETERM.INDICE(RIEDEL-WEBER),1MUEST.ARENA P/ELAB.MEZC.BITUM.
UD. Determinacion del indice de adhesividad con un ligante bituminoso (procedimiento riedel-weber)
de una muestra de arena para elaborar mezclas bituminosas, segun la norma NLT 355, incluyendo
desplazamientos.

60,79

60,79

1,00
UD ANALISIS GRANUL.TAMIZADO,1MUEST.FILLER P/ELAB.MEZC.BITUM.

UD. Analisis granulométrico por tamizado de una muestra de filler para elaborar mezclas bitumino-
sas, segun la norma NLT 151, incluyendo desplazamientos.

29,03

29,03

1,00

TOTAL APARTADO 03.01 ARIDOS PARA MEZCLAS

APARTADO 03.02 BETUN
UD SOLUBILIDAD MATER. BITUMI. NLT-130

UD Ensayo para determinar la solubilidad en disolventes organicos de los materiales bituminosos
seguin NLT-130, incluyendo desplazamiento para toma de muestras.

21,77

689,56

1,00
UD PENETRACION MAT. BITUMINOS NLT-124
UD. Ensayo de penetracion de los materiales bituminosos NLT-124, incluyendo desplazamiento para
toma de muestras.

51,72

51,72

1,00
UD DUCTIBILIDAD MATER.BITUMINOSOS

UD. de ensayo para determinar la ductibilidad de materiales bituminosos solidos o semisélidos,
sINLT 126.(Sin incluir desplazamiento para toma de muestras)

36,29

36,29

1,00
UD UD DENSIDAD DE BETUNES NLT-122

UD. ensayo de densidad relativa de betunes asfalticos y fluidificados, NLT-122, incluyendo despla-
zamientos para toma de muestras

68,05

68,05

1,00
UD UD INDICE DE PENETRACION BETUNES

UD. ensayo de indice de penetracion de los betunes asfalticos. NLT-181, incluiyendo desplazamien-
to para toma de muestras.

29,03

29,03

1,00
UD DETERM.CONT.AGUA,1MUEST.BETUN ASF.

UD. Determinacién del contenido de agua de una muestra de betln asfaltico, segin la norma NLT
123, incluyendo desplazamientos para toma de muestras.

33,57

33,57

1,00
UD DETERM.PENETR.,1MUEST.MAT.BITUM.

UD. Determinacion de la penetracion de una muestra de material bituminoso sobre el residuo obteni-
do por desfilacién, segun la norma NLT 124, incluyendo desplazamientos para toma de muestras

36,29

36,29

1,00

39,02

39,02
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PRECIO
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CJ0554103

LJ0554133

MJ0559138

DJ055D10D

HJO55E10E

JJ0561111

D38RC002

D38RC010

D38RC012

D38RC014

UD DETERM.TEMP.REBLA.ANILL.BOLA,1MUEST.MAT.BITUM.

UD. Determinacion de la temperatura del punto de reblandecimiento, anilla y bola de una muestra de
material bituminoso, segun la norma NLT 125, incluyendo desplazamientos para toma de muestras.

1,00
UD DETERM.TEMP.REBLA.ANILL.BOLA,1MUEST.MAT.BITUM.,S/RESIDUO OBT.DES
UD. Determinacion de la temperatura del punto de reblandecimiento, anilla y bola de una muestra de
material bituminoso sobre el residuo obtenido por destilacion, segn la norma NLT 125, incluyendo
desplazamientos para toma de muestras.

41,74

41,74

1,00
UD DETERM.DUC.,1MUEST.MAT.BITUM.,S/RESIDUO OBT.DESTIL.

UD. Determinacion de la ductilidad de una muestra de material bituminoso sobre el residuo obtenido
por destilacién, segun la norma NLT 126, incluyendo desplazamientos para toma de muestras.

29,94

29,94

1,00
UD DETERM.PUNTO FRAG.FRAASS,1MUEST.MAT.BITUM.

UD. Determinacion del punto de fragilidad fraass de una muestra de material bituminoso, segun la
norma NLT 182, incluyendo desplazamientos para toma de muestras.

48,09

48,09

1,00
UD DETERM.PUN.INFLAM./COM.,1MUEST.MAT.BITUM.

UD. Determinacién de los puntos de inflamacién y combustién de una muestra de material bitumino-
s0, segun la norma NLT 127, incluyendo desplazamientos para toma de muestras.

74,40

74,40

1,00
UD DETERM.EF.CAL./AIRE,IMUEST.MAT.BITUM.,PELIC.FINA

UD. Determinacién del efecto del calor y del aire de una muestra de material bituminoso en pelicula
fina, segun la norma NLT 185, incluyendo desplazamientos para toma de muestras.

39,92

39,92

TOTAL APARTADO 03.02 BETUN .............cccc..........

APARTADO 03.03 MEZCLA BITUMINOSA
UD ENSAYO MARSHALL COMPLETO.

UD. ensayo Marshall completo incluyendo:Fabricacion de tres probetas, determinacién de la densi-
dad, estabilidad, deformacion, contenido de ligante, andlisis granulmétrico de los aridos extraidos y
calculo de huecos, segun NLT-159, incluyendo desplazamiento para toma de muestras.

40,83

568,89

1,00
UD CONTEN.LIGANTE MEZCLAS BITUMIN.

UD. de comprobacion del contenido en ligante de mezclas bituminosas, s/INLT 164, incluyendo des-
plazamiento para toma de muestras.

144,27

144,27

1,00
UD GRANULOMETRIA AR.RECUPERADO/M.B
UD. de ensayo para establecer la granulometria del arido recuperado, una vez efectuada la extrac-
cion del ligante, de mezclas bituminosas, s/NLT 165, incluyendo desplazamiento para toma de
muestras.

4537

4537

1,00
UD DENS.HUECOS MEZCLAS BITUMINOSAS

UD. de ensayo para determinar la densidad relativa aparente y el porcentaje de huecos de mezclas
asfalticas compactadas, S/NLT 168, incluyendo desplazamiento para toma de muestras.

271,22

27,22

1,00

23,60

23,60
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D38RC018 UD EXTRACCION DE PROBETA DE MEZCLA

UD de extraccién de una probeta-testigo en mezclas bituminosas con 100 mm de didmetro y deter-
minacion de la densidad y espesor (minimo 5 probetas por desplazamiento). NLT-168, incluyendo

deplazamientos.
1,00 38,11 38,11
D38RC020 UD EXTRACCION TESTIGO D=150 mm.
UD. de extraccion de 1 testigo de 150 mm. de didmetro de un pavimento, con sonda sacatestigos y
corona de corte por via himeda, s/NLT 314, incluyendo desplazamientos.
1,00 43,55 43,55
TOTAL APARTADO 03.03 MEZCLA BITUMINOSA.................. 322,12
TOTAL SUBCAPITULO 06.01 FIRMES...........ocoovmmmmmmnrnsssssssnns 1.580,57
TOTAL CAPITULO 07 CONTROL DE CALIDAD .......ccessmmnneessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 4.649,59
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CAPiTULp 08 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

900.001 UD CASCO CON BARBUQUEJO.
Cascos 101 101,00
101,00 1,93 194,93
900.002 UD PAR DE GUANTES DE NEOPRENO GOMA.
Guantes 4 4,00
4,00 1,65 6,60
900.004 UD PAR DE GUANTES DE SOLDADOR.
Guantes 4 4,00
4,00 5,89 23,56
900.005 UD PAR DE GUANTES AISLANTES DIELECTRICOS
Guantes 2 2,00
. 2,00 24,28 48,56
900.006 UD PARDE BOTAS DE AGUA CON PUNTERA'Y PLANTILLA(CANA ALTA).
Botas 10 10,00
10,00 30,77 307,70
900.007 UD PAR DE BOTAS TIPO CHIRUCA CON PUNTERA Y PLANTILLA.
Botas 10 10,00
10,00 1347 134,70
900.008 UD PAR DE BOTAS DIELECTRICAS
Botas 2 2,00
2,00 52,90 105,80
900.009 UD MONO DE TRABAJO
Monos 10 10,00
10,00 23,08 230,80
900.014 UD GAFA PANORAMICA ANTIPOLVO
Gafas 6 6,00
6,00 433 25,98
900.018 UD MASCARILLA ANTIPOLVO, DOS FILTROS.
Filtros 10 10,00
10,00 10,58 105,80
900.019 UD PAQUETE DE DIEZ REPUESTOS DE FILTROS PARA MASCARILLAS.
Mascarillas 10 10,00
10,00 26,18 261,80
900.021 UD PROTECTOR ACUSTICO OREJERAS
Protector 10 10,00
10,00 1347 134,70
900.031 UD CHALECO REFLECTANTE Y LUMINISCENTE.
Chalecos 8 8,00
8,00 9,92 79,36

TOTAL SUBCAPITULO 08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
1.660,29
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SUBCAPITULO 08.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
900.051 ML BARANDILLA DE PROTECCION TIPO SARGENTO
Barandilla 2 100,00 200,00
200,00 3,74 748,00
900.061 UD EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE DE 6 KG
Extintor 2 2,00
2,00 33,22 66,44
900.063 m VALLA DE CERRAMIENTO DE OBRA DE 2 METROS DE ALTURA
Clerre de obra 1 10,00 10,00
10,00 7,53 75,30
900.079 u DISPOSITIVO ANTICAIDAS
Anticaidas 1 6,00 6,00
6,00 115,00 690,00
TOTAL SUBCAPITULO 08.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
] 1.579,74
SUBCAPITULO 08.03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
884001 MESALQUILER BARRACON COMEDOR
MES DE ALQUILER DE BARRACON PARA COMEDOR.
2,00 115,41 230,82
884010 UD MESA DE MADERA 10 PERS.
MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS.
1,00 53,00 53,00
884020 UD BANCO DE MADERA 5 PERS.
BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS.
2,00 13,97 27,94
884035 UD CALENTADOR ELECTRICO PARA AGUA SANITARIADE 50 L.
CALENTADOR ELECTRICO PARA AGUA SANITARIA, CON 50 L DE CAPACIDAD, TO-
TALMENTE INSTALADO.
1,00 99,91 99,91
884100 MESMES ALQUILER VESTUARIOS.
MES DE ALQUILER DE BARRACON PARA VESTUARIOS.
2,00 115,41 230,82
884110 UD PILETA CORRIDA 3 GRIFOS.
PILETA CORRIDA CONSTRUIDA EN OBRA Y DOTADA CON TRES GRIFOS.
1,00 97,12 97,12
884120 UD TAQUILLA METALICA 1 PERS.
TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL CON LLAVE.
10,00 14,00 140,00
884200 UD RECIPIENTE RECOG. BASURAS
RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS.
5,00 19,27 96,35
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884210 MESALQUILER BARRACON ASEOS.
MES DE ALQUILER DE BARRACON PARA ASEQS.

2,00 115,41 230,82
884290 MESREPOSICION MENSUAL DE MATERIALES DE LIMPIEZA
REPOSICION MENSUAL DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA' Y MANTENIMIENTO DE
LAS INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.

2,00 63,74 127,48

TOTAL SUBCAPITULO 08.03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y
1.334,26

TOTAL CAPITULO 08 SEGURIDAD Y SALUD.........oovrvrrresmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesees 4.574,29

0 594.822,39
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4. RESUMEN DE PRESUPUESTO

DOCUMENTO N© 4: PRESUPUESTO






RESUMEN DE PRESUPUESTO

Rehabilitacion del puente de Txokoalde Usurbil

CAPITULO RESUMEN EUROS
01 ACTUACIONES PREVIAS .......o¢1vrvrererererereeeeeee e 125.906,97
02 REHABILITACION DE ALZADCS....... 43.692,29
03 REHABILITACION DEL TABLERO.... 351.897,40
04 SENALIZACION .......cocovvrnrrrirsins 2.341,71
06 GESTION DE RESIDUOS...... 27.113,18
05 SERVICIOS AFECTADOS..... 34.646,96
07 CONTROL DE CALIDAD.. 4.649,59
08 SEGURIDAD Y SALUD ....oouvimeeumeeseeseeesessseessseessssessse s ssse s ssss st sttt 4.574,29
TOTAL EJECUCION MATERIAL 594.822,39

13,00 % Gastos generales...........cocneeneennes 77.326,91

6,00 % Beneficio industrial..............cccccuuee. 35.689,34
SUMADE G.G.yBL.I. 113.016,25
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 856.484,75
21,00 % LV.A. oot 148.646,11
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 856.484,75

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA'Y CUATRO EU-

ROS con SETENTA'Y CINCO CENTIMOS

San Sebastian, mayo de 2018
Autor del proyecto: girderingenieros s.l.p

Miguel Angel Otero Barreiro Xabier Ochoa Mufoz
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