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Codigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

ACTP011      UD  RETIRADA DE LUMINARIA EXISTENTE HASTA H=12 M       

UD. Retirada de luminaria y  columna de hasta 12 m. de altura ex is-
tente, con placa de anclaje, incluso pp de demolición de cimentación,
y  retirada de conexión y  protección, y  transporte de materiales resul-
tantes, bien a acopio o depósito municipal, bien a vertedero autoriza-
do, incluso canon vertido.

retirada de luminaria 2 2,00

2,00

ACTP010      M3  DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE                                   

M3. Demolición de firme ex istente por medios mecánicos, medido
sobre perfil de espesor variable, incluso retirada y carga de produc-
tos.

Puente 1 100,00 5,00 0,15 75,00

Remates 1 7,50 7,50

82,50

ACTP001      UD  ANDAMIAJE                                                       

UD. Alquiler, durante 30 días naturales, de andamio tubular normali-
zado, tipo multidireccional "ATES", hasta 10 m de altura máxima de
trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en calien-
te, de 48,3 mm de diámetro y  3,2 mm de espesor, sin duplicidad de
elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm
de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampi-
lla, barandilla trasera con dos barras y  rodapié, y  barandilla delantera
con una barra; para la ejecución de muro de 250 m².Se considera in-
cluido todo proceso intermedio de montaje y  desmontaje por causas
ajenas a la ejecución de los trabajos, tales como avenidas del río,
condiciones meteorológicas, vandalismos, etc.. Incluido proceso de
legalización, manual de uso, manual de mantenimiento y  aprobación
de anejo independiente de plan de segurida y  salud, por Organismo
competente.

Instalación de anadamiaje 6 6,00

6,00

ACTP003      M2  LIMPIEZA PIEDRA CHORRO ARENA                                  

M2. Limpieza piedra con chorro de arena de sílice y  agua a presión
en cualquier tipo de paramento consistente en: 1) limpieza paramento;
2) Aplicación de producto desincrustante sobre el paramento a limpiar;
3) Proyección de arena de sílice y  agua a presión controlado por ma-
quinaria apropiada eliminando residuos de obra, polvo, incluso recogi-
da de material desprendido, ...etc, hasta una limpieza total y  desin-
crustado de la piedra, i/medios aux iliares hasta 3 m. de altura.

Puntos singulares 30 1,00 1,00 30,00

30,00

ACTP004      M2  LIMPIEZA PIEDRA CHORRO AGUA                                    

M2. Limpieza piedra con chorro de agua en cualquier tipo de para-
mento consistente en: 1) Limpieza paramento; 2) Aplicación de pro-
ducto desincrustante sobre el paramento a limpiar; 3) Proyección de
agua a presión controlada por maquinaria apropiada eliminando resi-
duos de obra, polvo, eflorescencias salitrosas, ...etc., hasta una lim-
pieza total, i/medios aux iliares de módulo de microproyección con bo-
quilla de 1,2 mm, utilizando esferas de v idrio de 70/110 micras, y
presión de trabajo máx imo de 2 atm, incluso recogida de material
desprendido.

Vanos 1-5 4 12,00 3,00 144,00

Estribo 1 1 10,00 3,00 30,00

Pila grande

2 50,00 100,00

1 5,00 3,00 15,00
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Codigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

Viaducto Ipurtika (104 unidades) 104 2,00 208,00

Vanos 6-10 4 12,00 8,00 384,00

Estribo 2 1 10,00 8,00 80,00

Remates 1 20,00 4,00 80,00

873,00

ACTP002      M3  DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN                                          

M3. Retirada con grúa y  demolición de hormigón a mano o máquina
y carga, incluso p.p. de grúa de 500 Tn y todos los medios materia-
les y  aux iliares necesarios.

Demolición de barandillas actuales 2 100,00 0,30 1,20 72,00

Demolición de caja del conducto de agua 1 100,00 0,40 0,10 4,00

Demolición de escaleras 1 12,00 0,30 1,20 4,32

Otros 1 4,00 2,00 8,00

88,32

ACTP005      M2  TRATAMIENTO BIOCIDA                                             

M2. Limpieza de costra biogénica mediante tratamiento biocida super-
ficial adecuado para la destrucción y  prevención de proliferación de
nuevas colonizaciones de plantas, líquenes, mohos y microorganis-
mos varios sobre los soportes pétreos mediante aplicación de produc-
to biocida (BIOTIN N al 2%  en agua o similar), retirando posterior-
mente de forma manual los detritus biológicos secos

Vanos 1-5 4 12,00 3,00 144,00

Estribo 1 1 10,00 3,00 30,00

Pila grande

2 50,00 100,00

1 5,00 3,00 15,00

1 5,00 8,00 40,00

Vanos 6-10 4 12,00 8,00 384,00

Estribo 2 1 10,00 8,00 80,00

Remates 1 20,00 4,00 80,00

873,00

ACTP006      M2  DESBROCE Y LIMP.                                                

M2. Desbroce y  limpieza de terreno por medios mecánicos hasta un
espesor de 30 cm, incluida carga y  transporte, en márgenes de estri-
bos del puente, incluyendo corte de pavimento, demolición de pavi-
mento, con p.p. de costes indirectos.

Estribo margen izquierdo 1 1.000,00 1.000,00

Estribo margen derecho 1 20,00 4,00 80,00

1.080,00

ACTP009      M2  GEOTEXTIL EN APOYO DE CAPAS DE FIRME O
TERRAPLENES              

M2. Suministro y  colocación en refuerzo de terraplenes y  muros de
contención de geoxtextil no tejido Geotesan NT-35, de 300 g/m2, a
base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un pro-
ceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, resistencia a
tracción 21,1/24,8 kN/m y permeabilidad en el plano 1,7x10-6 m2/s.

Vial 1 650,00 650,00

Base de apoy o 1 500,00 500,00

1.150,00

ACTP007      M3  MEJORA DE TERRENO                                               

M3. Mejora del terreno mediante ex tendido, humectación y  compac-
tación de zahorra ZA(25) en tongadas máximas de 20 cm, incluso
excavación de tierra vegetal y  acopio del mismo, incluso todos los
medios aux iliares necesarios.

Vial 1 650,00 0,40 260,00

260,00
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Codigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

ACTP008      M3  ESCOLLERA EN PROTECCIÓN DE CAUCES                        

M3. Escollera en encauzamiento mediante piedras de 300 a 500 kgs
de tamaño medio, que incluye suministro y  colocación por bataches,
sellado y  recebado con acarreos del propio cauce o de procedentes
de préstamos si fuera necesario.

Protección 1 500,00 2,00 1.000,00

Remates 1 900,00 0,40 360,00

1.360,00

ACTP013      ML  CORTE DE TABLERO CON MEDIOS MECÁNICOS                

ML. Corte en húmedo de losa continua con armadura cruzada de hor-
migón armado, con hilo diamantado, prev io levantado del piso y  su
base, incluso replanteo de cortes y  medios aux iliares necesarios para
su correcta ejecución, unidad completamente terminada.

Vano 1 Y 2 1 11,00 11,00

3 5,50 16,50

Vano 3,4 Y5 3 5,50 16,50

Vano 6 Y 7 1 26,00 26,00

3 5,50 16,50

Vano 8,9 Y 10 3 41,00 123,00

3 5,50 16,50

Encuentros 1 22,00 22,00

248,00

ACTP014      M2  LONA DE RETENCIÓN DE MATERIALES                             

M2. Suministro y  colocación de lona de polietileno 250g/m2 en anda-
miaje a 6 m de altura para retención de materiales sobre el río, unidad
totalmente colocada, incluso todos los medios materiales aux iliares
necesarios para colocarla.

Vanos 6-10 1 70,00 6,00 420,00

420,00

ACTP015      M3  RETIRADA DE MATERIAL DE EXPLANADA MEJORADA     

M3. Retirada de material y  carga del mismo empleo de medios me-
cánicos.

Vial 1 650,00 0,40 260,00

Base de apoy o 1 500,00 2,40 1.200,00

1.460,00

ACTP016      M3  BALASTO 40/80 PARA MEJORA DE SUELO                         

M3. Mejora del terreno mediante ex tendido, humectación y  compac-
tación de balasto 40/80, incluyendo todos los medios aux iliares nece-
sarios.

Base de apoy o 1 500,00 0,60 300,00

300,00
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Codigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPÍTULO 02 REHABILITACIÓN DE ALZADOS                                       

REHA001      M2  REJUNTADO SILLERÍA                                              

M2. Rejuntado de sillería ex istente, con mortero para revoques exte-
riores, premezclado en polvo exento de cemento, compuesto de cal
y  EZO-Puzolana, arenas naturales, aditivos especiales y  micro-fi-
bras, con bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles (EMI-
CODE EC1 Plus), en un espesor no inferior a 20 mm.

Vanos 1-5 4 12,00 3,00 144,00

Estribo 1 1 10,00 3,00 30,00

Pila grande

2 50,00 100,00

1 5,00 3,00 15,00

1 5,00 8,00 40,00

Vanos 6-10 4 12,00 8,00 384,00

Estribo 2 1 10,00 8,00 80,00

Remates 1 20,00 4,00 80,00

873,00

REHA002      M2  MONTAJE MAMPOSTERÍA                                             

M2. Montaje de mampostería, en zonas de desprendimiento de pie-
dra, o en estado de máxima degradación, prev io desmontaje o actua-
ción en zona de mampostería inex istente, recibida con mortero de ce-
mento y  arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/rejuntado, anclaje
y limpieza.

Zonas aisladas 15 0,50 0,50 3,75

3,75

REHA003      M2  CONSOLIDANTE SOBRE PIEDRA                                       

M2. Consolidante sobre piedra. Tipo Estel 1100 de la casa CTS o si-
milar. Producto consolidante-hidrorepelente listo para su uso a base
de silicato de etilo y  polisiloxanos oligomericos, en solución en white
spirit D40. La presencia del polisiloxano imparte a las obras tratadas
propiedades hidrorepelentes. Indicado para materiales pétreos de na-
turaleza silícea o caliza.Usar color de la piedra mediante trituración de
piedra similar a la ex istente.Características del material:
Densidad: aprox  0.97 kg/l a 20ºC. Punto de ebullición: 145º - 200ºC.
Viscosidad: 5.1 cp. a 20ºC. Contenido materia activa: 75% . Residuo
seco: 35%  min.

Vanos 1-5 4 12,00 3,00 144,00

Estribo 1 1 10,00 3,00 30,00

Pila grande

2 50,00 100,00

1 5,00 3,00 15,00

1 5,00 8,00 40,00

Vanos 6-10 4 12,00 8,00 384,00

Estribo 2 1 10,00 8,00 80,00

Remates 1 20,00 4,00 80,00

873,00

REHA004      M2  TRATAM. PROTECTOR E HIDR. PIEDRA                              

M2. Tratamiento protector e hidrofugante de la piedra con siloxanos en
emulsión acuosa o mineralizador de base hidrófuga que prev ia im-
pregnación superficial penetra en el paramento creando una capa re-
pelente al agua, polvo y  heladas,  con concentrado líquido de sustan-
cias activas para la preservación y  reparación de ataques microbioló-
gicos en superficies de materiales pétreos, morteros, revoques, fres-
cos,  ev itando la formación de bolsas o cuñas de hielo que originan
efectos destructivos. No debe dificultar respiración de materiales ni
cambio de coloración, i/p.p. medios aux iliares.

Vanos 1-5 4 12,00 3,00 144,00

Estribo 1 1 10,00 3,00 30,00
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Codigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

Viaducto Ipurtika (104 unidades) 104 2,00 208,00

2 50,00 100,00

1 5,00 3,00 15,00

1 5,00 8,00 40,00

Vanos 6-10 4 12,00 8,00 384,00

Estribo 2 1 10,00 8,00 80,00

Remates 1 20,00 4,00 80,00

873,00
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Codigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPÍTULO 03 REHABILITACIÓN DEL TABLERO                                      

REHT001      M3  DEMOLICIÓN LOSA COMPRESIÓN                                     

M3. Demolición de losa de hormigón en masa o armada, con martillo
compresor de 2.000 l/min., carga escombros incluso  p.p. de costes
indirectos.

Losa 1 100,00 5,50 0,30 165,00

Vigas v anos 1-5 1 30,00 0,20 0,35 2,10

Vigas v anos6-10 1 70,00 0,30 0,85 17,85

Encuentros 1 20,00 20,00

204,95

REHT002      M2  LOSA COMPRESIÓN E=25CM+5cm                                      

M2. Losa de hormigón armado, de 25 cm. de canto mediante hormi-
gón HA-30/B/20/ IIIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm., elaborado en central, con pp/ de zunchos y  armadura de repar-
to, incluso bombeo, encofrado y acabados de esquina según planos,
incluso el recrecido de 5 cm de hormigón sobre losa con acabado su-
perficial impreso según planos y  fijaciones de soportes de proteccio-
nes verticales, totalmente terminado según EHE-08.

Losa 1 100,00 7,00 700,00

Encuentros en los estribos 1 7,50 7,00 52,50

1 7,50 7,00 52,50

805,00

REHT003      ML  BARANDILLA                                                      

ML.Barandilla recta de formada por pletinas de forja de 8 mm de es-
pesor con un ancho de 40 mm verticales y  horizontales con sustenta-
ciones verticales en T de altura 110 cm de forja de 8 mm de espesor
y 50 cm de ancho, incluso pasamanos de acero inox idable con ilumi-
nación led embebida en la parte inferior del mismo, incluso soldaduras
y chapa base de anclaje embebida en losa de hormigón, incluso su-
ministro y  colocación de la unidad completamente terminada.

Puente 2 100,00 200,00

Quiebros 2 15,00 30,00

230,00

REHT004      UD  NEOPRENO ZUNCHADO                                               

UD. Unidad de apoyo de neopreno zunchado detallado en planos.,
colocado, incluso apoyo en mortero sin retracción de alta resistencia
de dimensiones especificadas en planos.

Apoy os 32 32,00

32,00

REHT005      M2  SOLADO MBC IMPRESO TIPO ADOQUÍN                             

M2. Solado de mezcla bituminosa en caliente impreso con forma de
adoquín de tipo hormigón bituminoso AC12SURFD Ofita 50/70 con
espesor variable según planos, incluso riego de adherencia tipo
C60B3 ADH, incluso medios aux iliares necesarios para la completa
ejecución.

Puente nuev o 1 100,00 3,80 380,00

Entronques 1 15,00 3,35 50,25

430,25

REHT006      UD  VIGAS TIPO RPI(N)                                               

ML. Suministro de v igas de 50 cm de canto tal y  como se define en
planos, incluso colocación con grúa y  p.p. de grúa de 500 tn, incluso
todos los medios materiales y  aux iliares necesarios.

RPI 15 5,95 89,25

89,25
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Codigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

REHT007      UD  VIGAS TIPO RPT                                                  

ML. Suministro de v igas RPT tal y  como se definen en los planos,
incluso colocación con grúa y  p.p. de grúa de 500 tn, incluso todos
los medios materiales y  aux iliares necesarios.

Vano 6 3 12,35 37,05

Vano 7 3 14,40 43,20

Vano 8 3 14,10 42,30

Vano 9 3 14,90 44,70

Vano 10 3 15,10 45,30

212,55

REHT008      M2  PLACAS DE VUELO                                                 

M2. Suministro de placa de vuelo tal y  como se define en los planos,
incluso colocación con grúa y  p.p. de grúa de 500 tn, incluso todos
los medios materiales y  aux iliares necesarios.

Vanos 1-5 1 197,00 197,00

Vano 6 1 74,00 74,00

Vano 7 1 86,00 86,00

Vano 8 1 85,00 85,00

Vano 9 1 89,00 89,00

Vano 10 1 91,00 91,00

Reposiciones 1 50,00 50,00

672,00

RETH013      UD  PILONA FIJA                                                     

UD. Pilona de fundición, acabado imprimación acntiox idante + Oxi-
rón forja negro, de 170 mm de diámetro y  650 mm de altura, incluso
suministro, colocación y  medios aux iliares necesarios.

Pilonas 1 70,00 70,00

70,00

REHT010      UD  TALADROS DE 130 MM                                              

UD. Ejecución de taladros mediante perforadora con corona diaman-
tada de diámetro mínimo 130 mm hasta una profundidad de 40 cm, in-
cluso todos los medios materiales y  aux iliaren necesarios.

Taladros 92 92,00

92,00

RETH011      PA  AMPLIACIÓN DE ESTRIBO                                           

1 1,00

1,00

URB012       UD  BALIZA CILINDRICA  H=750 MM D=190 MM.                       

Ud. Baliza cilíndrica EUROPEA H-75 retrorreflectante RN3 de 750
mm de altura y  diámetro 190 mm (color a elegir por la D.O.), fabrica-
da en material flex ible, abatible, con base fijada por medio de elemen-
tos de anclaje, ensayada según la norma NF 98-583, totalmente colo-
cada.

Balizas 1 10,00 10,00

10,00

RHT14        ML  JUNTA DE DILATACIÓN                                             

ML. Junta elástica compuesta por mortero y  mástic bituminoso, inclu-
so corte de pavimento, apertura de caja, colocación de porexpan y
distribuidor de chapa metálica de 5 mm de espesor, incluso todos los
medios materiales y  aux iliares necesarios para la completa ejecu-
ción.

Juntas 4 7,00 28,00

28,00
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Codigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN                                                    

SEN001       M2  CARTEL LAMAS DE ALUMINIO NIVEL 2                             

M2. Cartel en lamas de aluminio extrusionado, nivel 2, para estructu-
ras, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y  anclaje, total-
mente colocada.

Oria 2 0,90 0,53 0,95

Obras 2 1,50 0,60 1,80

2,75

SEN003       M2  SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                   

M2. Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y  microesfe-
ras de v idrio, con máquina autopropulsada.

2 4,00 0,50 4,00

4,00

SEN004       UD  SEÑAL CIRCULAR 90 CM                                            

UD. Señal circular de 90 cm de diámetro, en chapa de acero de 1,8
mm de espesor, galvanizada en continuo, plana con pintura roja y /o
blanca, reflectorizada en nivel 2 con lámina de color blanco base en
toda su superficie, sobre la que se laminaran orlas o fondos mediante
una lámina acrílica transparente y  leyendas y pictogramas mediante
lámina de v inilo negro. Se aplicará sobre las anteriores, sobrepasan-
do en 2 mm. a la lámina retroreflectante, una lámina protectora reves-
tida de fluopolímero. Incluso tornillería de acero inox idable con arande-
la autoblocante tipo "Grover" o similar, incluido montaje, excavación
y relleno, totalmente terminada.

3 3,00

3,00

SEN005       UD  SEÑAL CUADRADA 90 CM                                            

UD. Señal cuadrada de 90 cm de lado, en chapa de acero de 1,8
mm de espesor, galvanizada en continuo, plana con pintura blanca,
reflectorizada en nivel 2 con lámina de color blanco base en toda su
superficie, sobre la que se laminaran orlas o fondos mediante una lá-
mina acrílica transparente y  leyendas y pictogramas mediante lámina
de v inilo negro. Se aplicará sobre las anteriores, sobrepasando en 2
mm. a la lámina retroreflectante, una lámina protectora revestida de
fluopolímero. Incluso tornillería de acero inox idable con arandela auto-
blocante tipo "Grover" o similar, incluido montaje, excavación y  relle-
no, totalmente terminada.

1 1,00

1,00

BAL003       UD  CAPTAFARO HORIZONTAL                                            

UD. Captafaros horizontal de planta trapecial bifacial reflectante RN3
de color blanco con una superficie mínima retrorreflectante de 12 cm2,
colocado sobre el pav imento mediante material adhesivo, totalmente
instalado.

Puente 2 50,000 100,000

100,00

BAL002       ML  BANDA RETROREFLECTANTE EN PILONAS                       

ML.Banda de 100 mm de ancho 3 MTM Reflex banda High Intensity
Serie 3930 - Construcción de reflex ión Clase/RA2/C Color Blanco

Pilonas 19 19,00

19,00
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Codigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
SUBCAPÍTULO 01.GEST. GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

SUBCAPÍTULO 17.01 HORMIGÓN,LADRILLOS, TEJAS Y METERIALES CERÁMICOS                

17.01.01     TN  HORMIGÓN                                                        

17 01 01        Hormigón

Hormigón 1 720,00 720,00

720,00

SUBCAPÍTULO 17.03 MEZCLAS BITUMINOSAS, ALQUITRAN DE HULLA Y OTROS PRODUCTOS ALQUI.

17.03.02     TN  MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS
ESPECIFICADAS EN 17.03.01  

17 03 02        Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en
el código 17 03 01

Aglomerado 1 198,00 198,00

198,00

SUBCAPÍTULO 17.04 METALES (INCLUSO SUS ALEACIONES)                                

17.04.05     TN  HIERRO Y ACERO                                                  

17 04 05        Hierro y  acero

Tubería y  báculo 1 1,00

Armaduras 20 20,00

21,00

SUBCAPÍTULO 17.05 TIERRA (INC. EXC. EN ZONAS CONTAMINDAS), PIEDRAS Y LODOS DRENAJE

17.05.04     TN  TIERRAY PIEDRAS DISTINTAS DE 17.05.03                         

17 05 04        Tierra y  piedras distintas de las especificadas en el có-
digo 17 05 03

Piedras 1 3.780,00 3.780,00

3.780,00

10



Codigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

SUBCAPÍTULO 17.09 OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN                     

17.09.04         RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN DISTINTOS       

17 09 04        Residuos mezclados de construcción y  demolición dis-
tintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y  17 09
03

Residuos desprendidos 1 3,00 3,00

3,00
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Codigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPÍTULO 05 SERVICIOS AFECTADOS                                             
SUBCAPÍTULO ABA002 REPOSICIÓN ABASTECIMIENTO                                       

SAFC001      PA  PA A JUSTIFICAR REPOSICIONES ABASTECIMIENTO         

PA. Partida alzada a justificar para conexiones prov isionales y  defini-
tivas en reposiciones de redes de abastecimiento de agua.

Abastecimiento 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO U 07 RED ELECTRICA E ILUMINACIÓN                                     
APARTADO MK-ALEX ALUMBRADO EXTERIOR                                              

MK-ALEX.1    UD  COLUMNA 4,7m CON LUMINARIA LED 15W                       

UD. Suministro e instalación de punto de luz formado por columna
mod NB-ROS iluminación de 4,7 m de altura con fuste de aluminio
extruido de sección elipse-truncada con dos raíles en su cara plana y
desplazable en toda su longitud. Caja conexiones y  tapajuntas  en
acero inox idable. Placa de base de aluminio, tapa inferior de acero
inox idable, para embellecimiento del pav imento. Tapa superior de
acero inox idable. Acabado anodizado y sellado, color natural. Lumi-
naria mod NAIA 7770 A3 12 LED, 15W, 1.735 lúmenes,  con brida
Ref. 1600 de aluminio a 4,5 m de altura, potencia según estudios foto-
métricos realizados, con cuerpo superior e inferior y  sistema de cierre
en fundición de aluminio. Tornillería en acero inox. Grupo óptico con
lentes de fabricación propia, de varias fotometrías, con Nanópticas,
para mayor eficacia de los LED. Barra de seguridad para el manteni-
miento, con regulador de presión. Hermeticidad IP-66 e impactos
IK-10. Driver de regulación y  aparato de sobretensiones externas de
1-10 kV. Garantía de la luminaria y  driver de 10 años.
Incluye caja de conexiones para realizar la derivación de los cables.

Puente 8 8,00

8,00

MK-ALEX.2    UD  MODULO LED GARDE-CORPS 5W                                      

UD. Suministro e instalación de module LED BARANDILLA modelo
Garde - Corps de Inconel technologies, IP68 IK10, dimensiones 185
x 35 x  29 mm, incorporado en baranda según plano, inclinación 30º,
3.000 K, potencia 5W, 24V, clase eléctrica III. Cableadas e incluso
caja de conexión y  drivers. Garantía de la luminaria de 5 años.

Puente 12 12,00

12,00

MK-ALEX.3    UD  MECANIZADO EN TUBO BARANDILLA 50 MM DIAM.          

UD. Trabajos de modificación de tramo 200 mm de barandilla para
colocación de modulo LED en su interior, consistentes en:
- Realización de corte lase a 90º, tramo de 200 mm de longitud
- Suministro y  ejecución de soldadura de 2 perfiles metálicos de 35
mm x 2mm x 50 mm de longitud.

12,00

MK-ALEX.4    UD  DESINSTALACIÓN ALUMBRADO EXTERIOR EXISTENTE     

UD. Desinstalación de la instalación de alumbrado exterior ex istente
en el puente formada por canalizaciones eléctricas, cableado y 2 co-
lumnas de 7 m de altura en ambos laterales del puente

1,00

MK-ALEX.5    UD  ANCLAJE COLUMNA A PUENTE                                        

UD. Anclaje de columna a puente mediante el suministro y  coloca-
ción de 4 pernos M18x600 mm, tuercas y  arandelas.

8,00
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TOTAL APARTADO MK-ALEX ALUMBRADO EXTERIOR............... 19.428,18

APARTADO MK-CAN CANALIZACIONES                                                  

MK-CAN.1     ML  CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN ZONA TERRIZA TPC
2x110MM            

ML. Ejecución de canalización subterránea en zona terriza, formada
por 2 tubos de TPC de 110mm de diámetro, liso interior corrugado
exterior, colocado según detalle en planos, incluso excavación en to-
do tipo de terrenos, p.p. agotamientos y  entibaciones, hormigonado
con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la ex-
cavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado del
95%  del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tu-
bos, cinta señalizadora, hilo guía y  mandrilado tras ejecución.
Incluye la retirada a vertedero de los tubos ex istentes y  las gestiones
con vertedero así como toda la maquinaria y  medios aux iliares nece-
sarios para su correcta ejecución.
Incluye p.p. de demolición de canalización prev iamente ex istente si
la hubiere, así como el transporte y  gestión de residuos generados.

Bajo puente 120 120,00

120,00

MK.CAN.4     ML  CANALIZACIÓN EN CALZADA TPC 2x110MM                     

ML. Ejecución de canalización subterránea en calzada, formada por 2
tubos de TPC de 110mm de diámetro, liso interior corrugado exterior,
colocado según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de
terrenos, p.p. agotamientos y  entibaciones, hormigonado con hormi-
gón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación
con compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95%  del
Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta se-
ñalizadora, hilo guía y  mandrilado tras ejecución. Incluso p.p. de corte
de carril o corte de tubo de túnel requerido para su correcta ejecución.
Medida la unidad totalmente terminada y probada.

Accesos a puente 18 18,00

18,00
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MK.CAN.8     UD  ARQUETA 40x40CM                                                 

UD. Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y  ci-
mentación de arqueta de hormigón de dimensiones interiores 0,4x0,4
m, incluida tapa de fundición C-250 con diseño a fijar por parte de
AYUNTAMIENTO DE IRUN y con mecanismos de seguridad.
Los trabajos incluidos en la presente partida serán:
- Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, in-
cluso demolición de arqueta prev iamente ex istente y  transporte y
gestión de residuos generados.
- Ejecución de zanja para instalación de tubos.
- Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la ade-
cuada nivelación a la cota requerida.
- Suministro e instalación completa de los módulos que componen la
arqueta.
- Construcción de solera y  relleno de las paredes perimetrales con
hormigón HA-25 hasta la cota del terreno.
- Instalación de marco, elementos de sujeción y  tapas de acuerdo
con la situación de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al ni-
vel de la rasante de la zona.
- Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que
acceden a la arqueta, raseado, adecuación de las paredes y  obtura-
ción de los mismos.
- Adecuación y  limpieza de la zona de actuación de tal forma que se
restaure a su estado inicial.
- Identificación de la arqueta mediante placa identificadora indiv idual.
- Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario.
Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramien-
ta y  material aux iliar necesario para la correcta ejecución y  pruebas
de la presente partida incluso investigación prev ia con georradar para
identificar posibles afecciones a canalizaciones de terceros.

Inicio 2 2,00

2,00
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REGUISTE     UD  REGISTRO CON TAPA METÁLICA 40CMx40CM                    

UD. Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y  ejecu-
ción de registro en v iaducto con tapa metálica de dimensiones interio-
res 0,4x0,4 m, incluida tapa de fundición C-250 con diseño a fijar por
parte de AYUNTAMIENTO DE USURBIL y  con mecanismos de
seguridad.
Los trabajos incluidos en la presente partida serán:
- Excavación en todo tipo de terreno para instalación del registro, in-
cluso demolición de arqueta prev iamente ex istente y  transporte y
gestión de residuos generados.
- Ejecución de zanja para instalación de tubos.
- Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la ade-
cuada nivelación a la cota requerida.
- Suministro e instalación completa de los módulos que componen la
arqueta.
- Construcción de solera y  relleno de las paredes perimetrales con
hormigón HA-25 hasta la cota del terreno.
- Instalación de marco, elementos de sujeción y  tapas de acuerdo
con la situación de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al ni-
vel de la rasante de la zona.
- Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que
acceden a la arqueta, raseado, adecuación de las paredes y  obtura-
ción de los mismos.
- Adecuación y  limpieza de la zona de actuación de tal forma que se
restaure a su estado inicial.
- Identificación de la arqueta mediante placa identificadora indiv idual.
- Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario.
Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramien-
ta y  material aux iliar necesario para la correcta ejecución y  pruebas
de la presente partida incluso investigación prev ia con georradar para
identificar posibles afecciones a canalizaciones de terceros.

Columnas 8 8,00

8,00

MK.CAN.10    ML  CANALIZACIÓN SUPERFICIAL TUBO ACERO
GALVANIZADO 25 MM           

ML. Corresponde a la ejecución de una canalización consistente en 1
tubo de acero galvanizado en caliente de 25 mm de diámetro grapa-
do. Incluye, abrazadera, codos, elementos de unión, tacos de ancla-
je.
Incluye todo el material, maquinaria y  medios aux iliares para su reali-
zación.

Registro a inicio baranda 20 20,00

20,00

MK.CAN.11    UD  CAJA DE REGISTRO ACERO GALVANIZADO
250mmx250mm IP67             

UD. Suministro e instalación de caja de registro de acero de dimen-
siones 250mm x 250mm x 150mm con grado de protección IP67,
instalada en el exterior. Incluye toda la maquinaria, herramienta y  ma-
terial aux iliar necesario para la correcta ejecución y  pruebas de la
presente partida.
Incluye pp de racores metálicos y  prensaestopas para el conexiona-
do de los tubos metálicos a la caja de registro.

Arranque puente 1 1,00

1,00
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MK.CAN.12    ML  TUBO FLEXIBLE CON ALMA METÁLICA 25 mm                 

ML. Suministro e instalación de tubo flex ible con alma metálica de 25
mm de diámetro grapado. Incluye, abrazadera, codos, elementos de
unión, tacos de anclaje.
Incluye todo el material, maquinaria y  medios aux iliares para su reali-
zación y  pp de racores metálicos y  prensaestopas para realizar cone-
x ionado estanco a la caja de registro.

desde caja hasta barandilla 15 1,00 15,00

15,00

TOTAL APARTADO MK-CAN CANALIZACIONES........................... 7.330,60

APARTADO MK-CAB CABLEADO                                                        

MK-CAB.1     ML  CABLE DE COBRE RV-K 3G2,5mm2                                   

ML. Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1kV
3G2,5mm2, conductores de cobre clase 5 (flex ible) de 3G2,5 mm2,
aislamiento RV-K , incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de
conexión, completamente instalado, probado y funcionando.

Registro columna a led 8 5,00 1,10 44,00

44,00

MK-CAB.4     ML  CABLE DE COBRE RV-K 0,6/1 KV 4G6 mm2                        

ML. Suministro e instalación de cable de cobre RV-K  0,6/1kV
5G6mm2, conductores de cobre clase 5 (flex ible) de 5G6 mm2, ais-
lamiento RV-K, por canalización subterránea o bajo tubo de acero gal-
vanizado, incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión,
completamente instalado, probado y funcionando.

Prongacion circuito acera 1 200 1,00 200,00

Prongacion circuito acera 2 125 1,00 125,00

325,00

MK-CAB.5     ML  CABLE DE TIERRA ES07Z1-K 1x16mm2                              

ML. Suministro e instalación de cable de cobre H07Z1-K  0,6/1kV
1x16mm2, conductores de cobre clase 5 (flex ible), aislamiento
H07Z1-K, por canalización subterránea o bajo tubo de acero galvani-
zado, incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión, com-
pletamente instalado, probado y funcionando.

Prongacion circuito acera 1 200 1,00 200,00

Prongacion circuito acera 2 125 1,00 125,00

325,00

TOTAL APARTADO MK-CAB CABLEADO........................................ 3.062,83
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APARTADO MK-VARIOS VARIOS                                                          

MK-VAR.2     UD  MODIFICACION EN CUADRO ELECTRICO EXISTENTE
ALUMBRADO EXTERIOR   

UD. Trabajos de modificaciones a realizar en el armario eléctrico
existente, consistentes en:
- Suministro e instalación de un nuevo interruptor automático general
de 4p 10 A Curva C
- Suministro e instalación de una nueva protección contra sobretensio-
nes tipo 1+2
- Suministro e instalación de un diferencial automático rearmable 4p
40A 300mA y regulable en tiempo y corriente y  1 contactor 4p 25A.
- Suministro e instalación de borna de puesta a tierra en el cuadro
eléctrico.
Se incluyen los puentes de cable necesarios para la conexión eléctri-
ca de las nuevas protecciones, montaje y  desmontaje de la canaleta
del cuadro eléctrico.

1,00

MK-VAR.3     UD  RED DE PUESTA A TIERRA A ELEMENTOS CERCANOS      

UD. Suministro de cableado y montaje de la red de tierras de cone-
x ionado de todos los elementos metálicos cercanos susceptibles de
posibles contactos directos/indirectos, elementos conductores situa-
dos a una distancia inferior de 2 metros de las partes metálicas de la
instalación de alumbrado exterior/interior. Incluye:
- Conexión a electrodo enterrado con cable de 1x6 mm2 Cu.
- Todo material aux iliar (soldaduras, terminales, tornillería, bimetálicos,
etc) y  mano de obra para dejar la instalación en perfecto estado de
funcionamiento.
- Ensayos requeridos por la legislación v igente (continuidad,.....) in-
cluyendo todos los medios necesarios.
Medida la unidad totalmente terminada y probada. Incluso p.p. de cor-
te de carril  requerido para su correcta ejecución.

1,00

MK-VAR.4     UD  PICA DE ACERO COBRIZADO 2m 15mm DE DIÁMETRO EN
ARQUETA DE HORMIG

UD. Suministro e instalación de pica de acero cobrizado de 2m de
longitud y  15 mm de diámetro instalada en arqueta de hormigón.
Se incluye el conexionado de la pica con el cable de tierra del circuito
de alumbrado y con la columna.
Se incluye el suministro e instalación de las soldaduras exotérmicas
requeridas.

Inicio y  final puente 2 2,00

2,00

MK-VAR.5     UD  REDACCIÓN DEL PROYECTO, LEGALIZACION Y
OBTENCIÓN DE PERMISOS DE 

UD. Proyecto de legalización de instalación de Baja Tensión tal y  co-
mo se indica en la ITC-BT 4. Incluye la redacción del proyecto espe-
cífico as-built, la cumplimentación del boletín de instalación y  certifica-
do de dirección de obra, certificado de inspección de la OCA, la pre-
sentación y  registro ante organismos oficiales, registro y  otros trámi-
tes y  documentos hasta completa legalización y  puesta en funciona-
miento de la instalación. Instalación eléctrica completamente legaliza-
da en industria. Incluso copia de la documentación as-built.

1,00

MK-VAR.6     UD  DOCUMENTACIÓN AS BUILT                                          

UD. Redacción de la documentación as built, incluyendo todos los
planos, listados, documentación de equipamiento etc., según el índice
de contenidos especificado por la Dirección Facultativa.

1,00
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MK-VAR.7     UD  CURSO DE FORMACIÓN, OPERACION Y MANTENIMIENTO 

UD. Partida para la preparación, impartición y  redacción de docu-
mentación de los cursos de formación, operación y  mantenimiento.

1,00

TOTAL APARTADO MK-VARIOS VARIOS ....................................... 2.012,14
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CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD                                              
SUBCAPÍTULO 06.2 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO                                  
APARTADO 04.01 HORMIGÓN                                                        

D38DR002     UD  EST.Y OBTENCIÓN DE FÓRMULA HORM.                           

UD. Estudio y  obtención de la fórmula de dosificación del hormigón,
y la fabricación de 6 series de 4 probetas c.u. del tipo de hormigón
estudiado, incluso el curado, refrentado y rotura a compresión simple,
s/UNE 83300/1/3/4/13. (Sin incluir desplazamiento para toma de
muestras)

1,00

J060120G     UD  MED.CONS.MÉT.ABRAMS,1MUEST.HORM.FRESCO            

UD. Medida de la consistencia, por el método de cono de abrams de
una muestra de hormigón fresco, según la norma UNE 83-313, inclu-
yendo desplazamientos.

5,00

D38DR004     UD  RESIST.COMPRESIÓN, HORMIGÓN                                     

UD. Comprobación de la resistencia a compresión de hormigones,
mediante el ensayo de una serie de 6 probetas cilíndricas, de D=15
cm. y  30 cm. de altura, incluyendo la fabricación, el curado, el refren-
tado y la rotura a comprensión simple, s/UNE 83300/1/3/4/13, inclu-
yendo desplazamientos.

5,00

D38DR006     UD  RESIST.FLEXOTRACCIÓN, HORMIGÓN                               

UUD. Comprobación de la resistencia a flexotracción de hormigones,
mediante el ensayo de una serie de 2 probetas prismáticas, de
15x15x60 cm., incluyendo la fabricación, el curado y la rotura a fle-
xotracción, s/UNE 83300/1/5/13, incluyendo desplazamientos.

5,00

J060K10R     UD  DETERM.PROF.PENET.AGUA,HORM.ENDUR.                      

UD. Determinación de la profundidad de penetración de agua bajo
presión de un hormigón endurecido, según la norma UNE 83-309
EX, incluyendo desplazamientos.

5,00

TOTAL APARTADO 04.01 HORMIGÓN............................................. 1.837,88

19



Codigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

SUBCAPÍTULO 06.3 MORTEROS Y PIEDRA                                               

D50EH660     UD  ENSAYO MORTERO FRESCO REVEST.                                

UD. Ensayo mortero fresco sacado de obra, consistente en: Fabrica-
ción y  resistencia a flexotracción y  compresión de 6 probetas prismá-
ticas de mortero para fábricas o enfoscados de 40x40x160 mmm, cu-
rado y rotura a compresión a la edad de 7 y  28 días según UNE-EN
1015-2/99 (toma de muestras) y  UNE-EN 1015-11/2000 (resisten-
cia). (una de las muestras, el mortero especial, se ensayará con las
especificaciones señaladas por el fabricante para ver el resultado.
Otra del mortero especial se ensayará según se realice en obra, para
así poder comparar con la anterior).

2 2,00

2,00

D50EH665     UD  ENSAYO MORTERO SECO REVEST.                                    

UD. Ensayo mortero en seco con la dosificación recomendada por el
fabricante del producto realizado en laboratorio, consistente en: Fabri-
cación y  resistencia a flexotracción y  compresión de 6 probetas pris-
máticas de mortero para fábricas o enfoscados de 40x40x160 mmm,
curado y rotura a compresión a la edad de 7 y  28 días según
UNE-EN 1015-2/99 (toma de muestras) y  UNE-EN 1015-11/2000
(resistencia). (una de las muestras, el mortero especial, se ensayará
con las especificaciones señaladas por el fabricante para ver el resul-
tado. Otra del mortero especial se ensayará según se realice en obra,
para así poder comparar con la anterior).

2 2,00

2,00

D50EK640     UD  ENSAYO DE LA PIEDRA CALIZA                                      

UD. Ensayos de la piedra caliza utilizado en obra para chapados,
consistente en: Absorción y  peso específico aparente (UNE-EN
1936/99), Resistencia al desgaste (UNE-22183/85), Resistencia a
compresión (UNE-EN 1926/99), Resistencia a flex ión (UNE-EN
12372/99), Resistencia a choque (UNE-22189/85), verificando la ido-
neidad con  la normativa de aplicación.

2 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO 06.01 FIRMES                                                          
APARTADO 03.01 ARIDOS PARA MEZCLAS                                             

D38RA002     UD  TOMA DE MUESTRAS SUELOS NLT-101                              

UD. de toma de muestras en suelos según NLT-101, incluyendo des-
plazamiento para toma de muestras.

1,00

D38RA004     UD  GRANULOMETRIA DE SUELOS NLT-104                              

UD. de ganulometría de suelos por tamizado según NLT-104,  inclu-
yendo desplazamiento para toma de muestras.

1,00

D38RA006     UD  LIMITES DE ATTERBERG NLT-105                                    

UD. de ensayo para determinar la sensibilidad del suelo al agua por
medio de los limites de Atterberg según NLT-105, Límite de liquidez
(LL), límite de plasticidad (LP),  incluyendo desplazamiento para toma
de muestras.

1,00

D38RA008     UD  COMPRO. DE NO PLASTICIDAD NLT-106                            

UD. de ensayo para comprobación de la no plasticidad según
NLT-106, incluyendo desplazamiento para toma de muestras.

1,00

D38RA014     UD  DENSIDAD IN SITU MET. ARENA NLT-109                           

UD determinación de la densidad "in situ", incluyendo humedad se-
gún NLT-109, método de la arena, hasta tres determinaciones en sue-
los,  incluyendo desplazamiento para toma de muestras.

1,00

D38RA024     UD  DESGASTE DE LOS ANGELES NLT-149                               

UD de ensayo para determinación de la resistencia al desgaste de
los áridos determinado mediante el ensayo de Los Angeles según
NLT-149, incluyendo desplazamiento para toma de muestras.

1,00

J030JB0K     UD  DETERM.COEF.PULIM.ACEL.,1MUEST.ÁRIDO
P/ELAB.MEZC.BITUM.         

UD.  Determinación del coeficiente de pulimento acelerado de una
muestra de árido para elaborar mezclas bituminosas, según la norma
NLT 174.

1,00

J030KB0L     UD  DETERM.IND.LAJAS/AGUJ.,1MUEST.ÁRIDO
P/ELAB.MEZC.BITUM.          

UD. Determinación del índice de lajas y  agujas de una muiestra de
árido para elaborar mezclas bituminosas, según la norma NLT 354,
incluyendo desplazamientos.

1,00

J030TL0W     UD  DETERM.LIMP.SUPERF.,1MUEST.ÁRIDO                             

UD.  Determinación de la limpieza superficial de una muestra de ári-
do, según la norma NLT 172.

1,00

J030SB0V     UD  DETERM.ADHESI.LIG.BITUM.+AGUA,1MUEST.ÁRIDO
P/ELAB.MEZC.BITUM.   

UD. Determinación de la adhesiv idad con un ligante bituminoso en
presencia de agua de una muestra de árido para elaborar mezclas bi-
tuminosas, según la Norma NLT 166, incluyendo desplazamientos.
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1,00

J031QD0T     UD  DETERM.ÍNDICE(RIEDEL-WEBER),1MUEST.ARENA
P/ELAB.MEZC.BITUM.     

UD. Determinación del índice de adhesiv idad con un ligante bitumino-
so (procedimiento riedel-weber) de una muestra de arena para elabo-
rar mezclas bituminosas, según la norma NLT 355, incluyendo des-
plazamientos.

1,00

J0314A0M     UD  ANALISIS GRANUL.TAMIZADO,1MUEST.FILLER
P/ELAB.MEZC.BITUM.       

UD. Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de filler pa-
ra elaborar mezclas bituminosas, según la norma NLT 151, incluyen-
do desplazamientos.

1,00

TOTAL APARTADO 03.01 ARIDOS PARA MEZCLAS...................... 689,56

APARTADO 03.02 BETÚN                                                           

FD38RB008    UD  SOLUBILIDAD MATER. BITUMI. NLT-130                             

UD Ensayo para determinar la solubilidad en disolventes orgánicos
de los materiales bituminosos según NLT-130, incluyendo desplaza-
miento para toma de muestras.

1,00

AD38RB010    UD  PENETRACION MAT. BITUMINOS NLT-124                           

UD. Ensayo de penetración de los materiales bituminosos NLT-124,
incluyendo desplazamiento para toma de muestras.

1,00

ED38RB014    UD  DUCTIBILIDAD MATER.BITUMINOSOS                                

UD. de ensayo para determinar la ductibilidad de materiales bitumino-
sos sólidos o semisólidos, s/NLT 126.(Sin incluir desplazamiento pa-
ra toma de muestras)

1,00

ID38RB026    UD  UD DENSIDAD DE BETUNES NLT-122                                 

UD. ensayo de densidad relativa de betunes asfalticos y  fluidificados,
NLT-122,  incluyendo desplazamientos para toma de muestras

1,00

BD38RB028    UD  UD INDICE DE PENETRACION BETUNES                            

UD. ensayo de índice de penetración de los betunes asfálticos.
NLT-181, incluiyendo desplazamiento para toma de muestras.

1,00

GJ0552201    UD  DETERM.CONT.AGUA,1MUEST.BETÚN ASF.                       

UD. Determinación del contenido de agua de una muestra de betún
asfáltico, según la norma NLT 123, incluyendo desplazamientos para
toma de muestras.

1,00

KJ0553102    UD  DETERM.PENETR.,1MUEST.MAT.BITUM.                             

UD. Determinación de la penetración de una muestra de material bitu-
minoso sobre el residuo obtenido por desfilación, según la norma NLT
124, incluyendo desplazamientos para toma de muestras

1,00
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CJ0554103    UD  DETERM.TEMP.REBLA.ANILL.BOLA,1MUEST.MAT.BITUM.  

UD. Determinación de la temperatura del punto de reblandecimiento,
anilla y  bola de una muestra de material bituminoso, según la norma
NLT 125, incluyendo desplazamientos para toma de muestras.

1,00

LJ0554133    UD  DETERM.TEMP.REBLA.ANILL.BOLA,1MUEST.MAT.BITUM.,S/RESIDUO
OBT.DES

UD. Determinación de la temperatura del punto de reblandecimiento,
anilla y  bola de una muestra de material bituminoso sobre el residuo
obtenido por destilación, según la norma NLT 125, incluyendo despla-
zamientos para toma de muestras.

1,00

MJ0559138    UD  DETERM.DUC.,1MUEST.MAT.BITUM.,S/RESIDUO
OBT.DESTIL.             

UD. Determinación de la ductilidad de una muestra de material bitumi-
noso sobre el residuo obtenido por destilación, según la norma NLT
126, incluyendo desplazamientos para toma de muestras.

1,00

DJ055D10D    UD  DETERM.PUNTO FRAG.FRAASS,1MUEST.MAT.BITUM.        

UD. Determinación del punto de fragilidad fraass de una muestra de
material bituminoso, según la norma NLT 182, incluyendo desplaza-
mientos para toma de muestras.

1,00

HJ055E10E    UD  DETERM.PUN.INFLAM./COM.,1MUEST.MAT.BITUM.            

UD. Determinación de los puntos de inflamación y  combustión de una
muestra de material bituminoso, según la norma NLT 127, incluyendo
desplazamientos para toma de muestras.

1,00

JJ0561111    UD  DETERM.EF.CAL./AIRE,1MUEST.MAT.BITUM.,PELÍC.FINA  

UD. Determinación del efecto del calor y  del aire de una muestra de
material bituminoso en película fina, según la norma NLT 185, inclu-
yendo desplazamientos para toma de muestras.

1,00

TOTAL APARTADO 03.02 BETÚN..................................................... 568,89
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APARTADO 03.03 MEZCLA BITUMINOSA                                               

D38RC002     UD  ENSAYO MARSHALL COMPLETO.                                      

UD. ensayo Marshall completo incluyendo:Fabricación de tres probe-
tas, determinación de la densidad, estabilidad, deformación, contenido
de ligante, análisis granulmétrico de los áridos extraidos y  cálculo de
huecos, según NLT-159,  incluyendo desplazamiento para toma de
muestras.

1,00

D38RC010     UD  CONTEN.LIGANTE MEZCLAS BITUMIN.                              

UD. de comprobación del contenido en ligante de mezclas bitumino-
sas, s/NLT 164,  incluyendo desplazamiento para toma de muestras.

1,00

D38RC012     UD  GRANULOMETRÍA ÁR.RECUPERADO/M.B                          

UD. de ensayo para establecer la granulometría del árido recuperado,
una vez efectuada la extracción del ligante, de mezclas bituminosas,
s/NLT 165, incluyendo desplazamiento para toma de muestras.

1,00

D38RC014     UD  DENS.HUECOS MEZCLAS BITUMINOSAS                           

UD. de ensayo para determinar la densidad relativa aparente y  el
porcentaje de huecos de mezclas asfálticas compactadas, s/NLT
168, incluyendo desplazamiento para toma de muestras.

1,00

D38RC018     UD  EXTRACCION DE PROBETA DE MEZCLA                            

UD de extracción de una probeta-testigo en mezclas bituminosas con
100 mm de diámetro y  determinación de la densidad y espesor (míni-
mo 5 probetas por desplazamiento). NLT-168, incluyendo deplaza-
mientos.

1,00

D38RC020     UD  EXTRACCIÓN TESTIGO D=150 mm.                                    

UD. de extracción de 1 testigo de 150 mm. de diámetro de un pavi-
mento, con sonda sacatestigos y  corona de corte por v ía húmeda,
s/NLT 314, incluyendo desplazamientos.

1,00

TOTAL APARTADO 03.03 MEZCLA BITUMINOSA.......................... 322,12
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

900.001      UD  CASCO CON BARBUQUEJO.                                           

Cascos 101 101,00

101,00

900.002      UD  PAR DE GUANTES DE NEOPRENO GOMA.                          

Guantes 4 4,00

4,00

900.004      UD  PAR DE GUANTES DE SOLDADOR.                                    

Guantes 4 4,00

4,00

900.005      UD  PAR DE GUANTES AISLANTES DIELECTRICOS                   

Guantes 2 2,00

2,00

900.006      UD  PAR DE BOTAS DE AGUA CON PUNTERA Y
PLANTILLA(CAÑA ALTA).        

Botas 10 10,00

10,00

900.007      UD  PAR DE BOTAS TIPO CHIRUCA CON PUNTERA Y
PLANTILLA.              

Botas 10 10,00

10,00

900.008      UD  PAR DE BOTAS DIELECTRICAS                                       

Botas 2 2,00

2,00

900.009      UD  MONO DE TRABAJO                                                 

Monos 10 10,00

10,00

900.014      UD  GAFA PANORAMICA ANTIPOLVO                                       

Gafas 6 6,00

6,00

900.018      UD  MASCARILLA ANTIPOLVO, DOS FILTROS.                         

Filtros 10 10,00

10,00

900.019      UD  PAQUETE DE DIEZ REPUESTOS DE FILTROS PARA
MASCARILLAS.          

Mascarillas 10 10,00

10,00

900.021      UD  PROTECTOR ACUSTICO OREJERAS                                   

Protector 10 10,00

10,00

900.031      UD  CHALECO REFLECTANTE Y LUMINISCENTE.                      

Chalecos 8 8,00

8,00
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SUBCAPÍTULO 08.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

900.051      ML  BARANDILLA DE PROTECCION TIPO SARGENTO               

Barandilla 2 100,00 200,00

200,00

900.061      UD  EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE DE 6 KG                     

Ex tintor 2 2,00

2,00

900.063      m   VALLA DE CERRAMIENTO DE OBRA DE 2 METROS DE
ALTURA              

CIerre de obra 1 10,00 10,00

10,00

900.079      u   DISPOSITIVO ANTICAIDAS                                          

Anticaídas 1 6,00 6,00

6,00

SUBCAPÍTULO 08.03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            

884001       MESALQUILER BARRACON COMEDOR                                    

MES DE ALQUILER DE BARRACON PARA COMEDOR.

2,00

884010       UD  MESA DE MADERA 10 PERS.                                         

MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 10 PERSO-
NAS.

1,00

884020       UD  BANCO DE MADERA 5 PERS.                                         

BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSO-
NAS.

2,00

884035       UD  CALENTADOR ELECTRICO PARA AGUA SANITARIA DE 50
L.               

CALENTADOR ELECTRICO PARA AGUA SANITARIA, CON
50 L DE CAPACIDAD, TOTALMENTE INSTALADO.

1,00

884100       MESMES ALQUILER VESTUARIOS.                                        

MES DE ALQUILER DE BARRACON PARA VESTUARIOS.

2,00

884110       UD  PILETA CORRIDA 3 GRIFOS.                                        

PILETA CORRIDA CONSTRUIDA EN OBRA Y DOTADA CON
TRES GRIFOS.

1,00

884120       UD  TAQUILLA METALICA 1 PERS.                                       

TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL CON LLAVE.

10,00

884200       UD  RECIPIENTE RECOG. BASURAS                                       

RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS.
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5,00

884210       MESALQUILER BARRACON ASEOS.                                        

MES DE ALQUILER DE BARRACON PARA ASEOS.

2,00

884290       MESREPOSICION MENSUAL DE MATERIALES DE LIMPIEZA     

REPOSICION MENSUAL DE MATERIALES PARA LA LIMPIE-
ZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE HIGIE-
NE Y BIENESTAR.

2,00
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
ACTP011       UD   RETIRADA DE LUMINARIA EXISTENTE HASTA H=12 M                     98,26 

 UD. Retirada de luminaria y columna de hasta 12 m. de altura existente, con placa de anclaje,  
 incluso pp de demolición de cimentación, y retirada de conexión y protección, y transporte de  
 materiales resultantes, bien a acopio o depósito municipal, bien a vertedero autorizado, incluso  
 canon vertido.  
 NOVENTA Y OCHO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
ACTP010       M3   DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE                                    15,54 

 M3. Demolición de firme existente por medios mecánicos, medido sobre perfil de espesor varia-  
 ble, incluso retirada y carga de productos.  
 QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
ACTP001       UD   ANDAMIAJE                                                        598,66 

 UD. Alquiler, durante 30 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional  
 "ATES", hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galva-  
 nizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos  
 verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de al-  
 tura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla de-  
 lantera con una barra; para la ejecución de muro de 250 m².Se considera incluido todo proceso  
 intermedio de montaje y desmontaje por causas ajenas a la ejecución de los trabajos, tales como  
 avenidas del río, condiciones meteorológicas, vandalismos, etc.. Incluido proceso de legaliza-  
 ción, manual de uso, manual de mantenimiento y aprobación de anejo independiente de plan de  
 segurida y salud, por Organismo competente.  
 QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA  
 Y SEIS CÉNTIMOS  
ACTP003       M2   LIMPIEZA PIEDRA CHORRO ARENA                                     11,37 

 M2. Limpieza piedra con chorro de arena de sílice y agua a presión en cualquier tipo de para-  
 mento consistente en: 1) limpieza paramento; 2) Aplicación de producto desincrustante sobre el  
 paramento a limpiar; 3) Proyección de arena de sílice y agua a presión controlado por maquinaria  
 apropiada eliminando residuos de obra, polvo, incluso recogida de material desprendido, ...etc,  
 hasta una limpieza total y desincrustado de la piedra, i/medios auxiliares hasta 3 m. de altura.  
 ONCE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ACTP004       M2   LIMPIEZA PIEDRA CHORRO AGUA                                      6,38 

 M2. Limpieza piedra con chorro de agua en cualquier tipo de paramento consistente en: 1) Lim-  
 pieza paramento; 2) Aplicación de producto desincrustante sobre el paramento a limpiar; 3) Pro-  
 yección de agua a presión controlada por maquinaria apropiada eliminando residuos de obra, pol-  
 vo, eflorescencias salitrosas, ...etc., hasta una limpieza total, i/medios auxiliares de módulo de  
 microproyección con boquilla de 1,2 mm, utilizando esferas de vidrio de 70/110 micras, y pre-  
 sión de trabajo máximo de 2 atm, incluso recogida de material desprendido.  
 SEIS  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ACTP002       M3   DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN                                           24,39 

 M3. Retirada con grúa y demolición de hormigón a mano o máquina y carga, incluso p.p. de  
 grúa de 500 Tn y todos los medios materiales y auxiliares necesarios.  
 VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
ACTP005       M2   TRATAMIENTO BIOCIDA                                              4,34 

 M2. Limpieza de costra biogénica mediante tratamiento biocida superficial adecuado para la des-  
 trucción y prevención de proliferación de nuevas colonizaciones de plantas, líquenes, mohos y  
 microorganismos varios sobre los soportes pétreos mediante aplicación de producto biocida  
 (BIOTIN N al 2% en agua o similar), retirando posteriormente de forma manual los detritus bioló-  
 gicos secos  
 CUATRO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ACTP006       M2   DESBROCE Y LIMP.                                                 1,54 

 M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos hasta un espesor de 30 cm, incluida  
 carga y transporte, en márgenes de estribos del puente, incluyendo corte de pavimento, demoli-  
 ción de pavimento, con p.p. de costes indirectos.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ACTP009       M2   GEOTEXTIL EN APOYO DE CAPAS DE FIRME O TERRAPLENES               2,77 

 M2. Suministro y colocación en refuerzo de terraplenes y muros de contención de geoxtextil no  
 tejido Geotesan NT-35, de 300 g/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamen-  
 te por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, resistencia a tracción 21,1/24,8  
 kN/m y permeabilidad en el plano 1,7x10-6 m2/s.  
 DOS  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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ACTP007       M3   MEJORA DE TERRENO                                                12,00 

 M3. Mejora del terreno mediante extendido, humectación y compactación de zahorra ZA(25) en  
 tongadas máximas de 20 cm, incluso excavación de tierra vegetal y acopio del mismo, incluso  
 todos los medios auxiliares necesarios.  
 DOCE  EUROS  
ACTP008       M3   ESCOLLERA EN PROTECCIÓN DE CAUCES                                38,82 

 M3. Escollera en encauzamiento mediante piedras de 300 a 500 kgs de tamaño medio, que in-  
 cluye suministro y colocación por bataches, sellado y recebado con acarreos del propio cauce o  
 de procedentes de préstamos si fuera necesario.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
ACTP013       ML   CORTE DE TABLERO CON MEDIOS MECÁNICOS                            13,67 

 ML. Corte en húmedo de losa continua con armadura cruzada de hormigón armado, con hilo dia-  
 mantado, previo levantado del piso y su base, incluso replanteo de cortes y medios auxiliares  
 necesarios para su correcta ejecución, unidad completamente terminada.  
 TRECE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ACTP014       M2   LONA DE RETENCIÓN DE MATERIALES                                  81,46 

 M2. Suministro y colocación de lona de polietileno 250g/m2 en andamiaje a 6 m de altura para  
 retención de materiales sobre el río, unidad totalmente colocada, incluso todos los medios mate-  
 riales auxiliares necesarios para colocarla.  
 OCHENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
ACTP015       M3   RETIRADA DE MATERIAL DE EXPLANADA MEJORADA                       3,19 

 M3. Retirada de material y carga del mismo empleo de medios mecánicos.  
 TRES  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
ACTP016       M3   BALASTO 40/80 PARA MEJORA DE SUELO                               19,86 

 M3. Mejora del terreno mediante extendido, humectación y compactación de balasto 40/80, inclu-  
 yendo todos los medios auxiliares necesarios.  
 DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 REHABILITACIÓN DE ALZADOS                                         
REHA001       M2   REJUNTADO SILLERÍA                                               19,07 

 M2. Rejuntado de sillería existente, con mortero para revoques exteriores, premezclado en polvo  
 exento de cemento, compuesto de cal y EZO-Puzolana, arenas naturales, aditivos especiales y  
 micro-fibras, con bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles (EMICODE EC1 Plus), en  
 un espesor no inferior a 20 mm.   
 DIECINUEVE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
REHA002       M2   MONTAJE MAMPOSTERÍA                                              239,42 

 M2. Montaje de mampostería, en zonas de desprendimiento de piedra, o en estado de máxima  
 degradación, previo desmontaje o actuación en zona de mampostería inexistente, recibida con  
 mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/rejuntado, anclaje y limpieza.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA
  
 Y DOS CÉNTIMOS  
REHA003       M2   CONSOLIDANTE SOBRE PIEDRA                                        20,41 

 M2. Consolidante sobre piedra. Tipo Estel 1100 de la casa CTS o similar. Producto consolidan-  
 te-hidrorepelente listo para su uso a base de silicato de etilo y polisiloxanos oligomericos, en so-  
 lución en white spirit D40. La presencia del polisiloxano imparte a las obras tratadas propiedades  
 hidrorepelentes. Indicado para materiales pétreos de naturaleza silícea o caliza.Usar color de la  
 piedra mediante trituración de piedra similar a la existente.Características del material:  
 Densidad: aprox 0.97 kg/l a 20ºC. Punto de ebullición: 145º - 200ºC. Viscosidad: 5.1 cp. a  
 20ºC. Contenido materia activa: 75%. Residuo seco: 35% min.  
 VEINTE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
REHA004       M2   TRATAM. PROTECTOR E HIDR. PIEDRA                                 9,54 

 M2. Tratamiento protector e hidrofugante de la piedra con siloxanos en emulsión acuosa o mine-  
 ralizador de base hidrófuga que previa impregnación superficial penetra en el paramento creando  
 una capa repelente al agua, polvo y heladas,  con concentrado líquido de sustancias activas para  
 la preservación y reparación de ataques microbiológicos en superficies de materiales pétreos,  
 morteros, revoques, frescos,  evitando la formación de bolsas o cuñas de hielo que originan efec-  
 tos destructivos. No debe dificultar respiración de materiales ni cambio de coloración, i/p.p. me-  
 dios auxiliares.  
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 REHABILITACIÓN DEL TABLERO                                        
REHT001       M3   DEMOLICIÓN LOSA COMPRESIÓN                                       390,04 

 M3. Demolición de losa de hormigón en masa o armada, con martillo compresor de 2.000 l/min.,  
 carga escombros incluso  p.p. de costes indirectos.  
 TRESCIENTOS NOVENTA  EUROS con CUATRO  
 CÉNTIMOS  
REHT002       M2   LOSA COMPRESIÓN E=25CM+5cm                                       111,59 

 M2. Losa de hormigón armado, de 25 cm. de canto mediante hormigón HA-30/B/20/ IIIa   
 N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central, con pp/ de zunchos y  
 armadura de reparto, incluso bombeo, encofrado y acabados de esquina según planos, incluso el  
 recrecido de 5 cm de hormigón sobre losa con acabado superficial impreso según planos y fija-  
 ciones de soportes de protecciones verticales, totalmente terminado según EHE-08.  
 CIENTO ONCE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
REHT003       ML   BARANDILLA                                                       192,08 

 ML.Barandilla recta de formada por pletinas de forja de 8 mm de espesor con un ancho de 40  
 mm verticales y horizontales con sustentaciones verticales en T de altura 110 cm de forja de 8  
 mm de espesor y 50 cm de ancho, incluso pasamanos de acero inoxidable con iluminación led  
 embebida en la parte inferior del mismo, incluso soldaduras y chapa base de anclaje embebida  
 en losa de hormigón, incluso suministro y colocación de la unidad completamente terminada.    
 CIENTO NOVENTA Y DOS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
  
REHT004       UD   NEOPRENO ZUNCHADO                                                71,43 

 UD. Unidad de apoyo de neopreno zunchado detallado en planos., colocado, incluso apoyo en  
 mortero sin retracción de alta resistencia de dimensiones especificadas en planos.  
 SETENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
REHT005       M2   SOLADO MBC IMPRESO TIPO ADOQUÍN                                  18,42 

 M2. Solado de mezcla bituminosa en caliente impreso con forma de adoquín de tipo hormigón bi-  
 tuminoso AC12SURFD Ofita 50/70 con espesor variable según planos, incluso riego de adhe-  
 rencia tipo C60B3 ADH, incluso medios auxiliares necesarios para la completa ejecución.  
 DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
REHT006       UD   VIGAS TIPO RPI(N)                                                207,26 

 ML. Suministro de vigas de 50 cm de canto tal y como se define en planos, incluso colocación  
 con grúa y p.p. de grúa de 500 tn, incluso todos los medios materiales y auxiliares necesarios.  
 DOSCIENTOS SIETE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
  
REHT007       UD   VIGAS TIPO RPT                                                   275,82 

 ML. Suministro de vigas RPT tal y como se definen en los planos, incluso colocación con grúa  
 y p.p. de grúa de 500 tn, incluso todos los medios materiales y auxiliares necesarios.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA
  
 Y DOS CÉNTIMOS  
REHT008       M2   PLACAS DE VUELO                                                  57,84 

 M2. Suministro de placa de vuelo tal y como se define en los planos, incluso colocación con  
 grúa y p.p. de grúa de 500 tn, incluso todos los medios materiales y auxiliares necesarios.  
 CINCUENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
RETH013       UD   PILONA FIJA                                                      63,88 

 UD. Pilona de fundición, acabado imprimación acntioxidante + Oxirón forja negro, de 170 mm de  
 diámetro y 650 mm de altura, incluso suministro, colocación y medios auxiliares necesarios.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
REHT010       UD   TALADROS DE 130 MM                                               13,55 

 UD. Ejecución de taladros mediante perforadora con corona diamantada de diámetro mínimo 130  
 mm hasta una profundidad de 40 cm, incluso todos los medios materiales y auxiliaren necesa-  
 rios.  
 TRECE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
RETH011       PA   AMPLIACIÓN DE ESTRIBO                                            937,74 

 NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y
  
 CUATRO CÉNTIMOS  
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URB012        UD   BALIZA CILINDRICA  H=750 MM D=190 MM.                            35,33 

 Ud. Baliza cilíndrica EUROPEA H-75 retrorreflectante RN3 de 750 mm de altura y diámetro 190  
 mm (color a elegir por la D.O.), fabricada en material flexible, abatible, con base fijada por medio  
 de elementos de anclaje, ensayada según la norma NF 98-583, totalmente colocada.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
RHT14         ML   JUNTA DE DILATACIÓN                                              169,22 

 ML. Junta elástica compuesta por mortero y mástic bituminoso, incluso corte de pavimento, aper-  
 tura de caja, colocación de porexpan y distribuidor de chapa metálica de 5 mm de espesor, inclu-  
 so todos los medios materiales y auxiliares necesarios para la completa ejecución.  
 CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTIDOS  
 CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  

Rehabilitación del puente de Txokoalde Usurbil                    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 6  

CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN                                                      
SEN001        M2   CARTEL LAMAS DE ALUMINIO NIVEL 2                                 358,45 

 M2. Cartel en lamas de aluminio extrusionado, nivel 2, para estructuras, i/p.p. poste galvaniza-  
 do, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con  
 CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SEN003        M2   SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                     13,00 

 M2. Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina  
 autopropulsada.  
 TRECE  EUROS  
SEN004        UD   SEÑAL CIRCULAR 90 CM                                             185,28 

 UD. Señal circular de 90 cm de diámetro, en chapa de acero de 1,8 mm de espesor, galvaniza-  
 da en continuo, plana con pintura roja y/o blanca, reflectorizada en nivel 2 con lámina de color  
 blanco base en toda su superficie, sobre la que se laminaran orlas o fondos mediante una lámina  
 acrílica transparente y leyendas y pictogramas mediante lámina de vinilo negro. Se aplicará so-  
 bre las anteriores, sobrepasando en 2 mm. a la lámina retroreflectante, una lámina protectora re-  
 vestida de fluopolímero. Incluso tornillería de acero inoxidable con arandela autoblocante tipo  
 "Grover" o similar, incluido montaje, excavación y relleno, totalmente terminada.  
 CIENTO OCHENTA Y CINCO  EUROS con VEINTIOCHO  
 CÉNTIMOS  
SEN005        UD   SEÑAL CUADRADA 90 CM                                             200,67 

 UD. Señal cuadrada de 90 cm de lado, en chapa de acero de 1,8 mm de espesor, galvanizada  
 en continuo, plana con pintura blanca, reflectorizada en nivel 2 con lámina de color blanco base  
 en toda su superficie, sobre la que se laminaran orlas o fondos mediante una lámina acrílica  
 transparente y leyendas y pictogramas mediante lámina de vinilo negro. Se aplicará sobre las  
 anteriores, sobrepasando en 2 mm. a la lámina retroreflectante, una lámina protectora revestida  
 de fluopolímero. Incluso tornillería de acero inoxidable con arandela autoblocante tipo "Grover" o  
 similar, incluido montaje, excavación y relleno, totalmente terminada.  
   
 DOSCIENTOS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
BAL003        UD   CAPTAFARO HORIZONTAL                                             4,46 

 UD. Captafaros horizontal de planta trapecial bifacial reflectante RN3 de color blanco con una su-  
 perficie mínima retrorreflectante de 12 cm2, colocado sobre el pavimento mediante material adhe-  
 sivo, totalmente instalado.  
 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
BAL002        ML   BANDA RETROREFLECTANTE EN PILONAS                                5,34 

 ML.Banda de 100 mm de ancho 3 MTM Reflex banda High Intensity Serie 3930 - Construcción  
 de reflexión Clase/RA2/C Color Blanco  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
SUBCAPÍTULO 17.01 HORMIGÓN,LADRILLOS, TEJAS Y METERIALES CERÁMICOS                  
17.01.01      TN   HORMIGÓN                                                         8,35 

 17 01 01        Hormigón  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 17.03 MEZCLAS BITUMINOSAS, ALQUITRAN DE HULLA Y OTROS PRODUCTOS ALQUI.  
17.03.02      TN   MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN 17.03.01   7,13 

 17 03 02        Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01  
 SIETE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 17.04 METALES (INCLUSO SUS ALEACIONES)                                  
17.04.05      TN   HIERRO Y ACERO                                                   0,01 

 17 04 05        Hierro y acero  
 CERO  EUROS con UN CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 17.05 TIERRA (INC. EXC. EN ZONAS CONTAMINDAS), PIEDRAS Y LODOS DRENAJE  
17.05.04      TN   TIERRAY PIEDRAS DISTINTAS DE 17.05.03                            5,06 

 17 05 04        Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03  
 CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 17.09 OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN                       
17.09.04           RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS        8,35 

 17 09 04        Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados  
 en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 SERVICIOS AFECTADOS                                               
SUBCAPÍTULO ABA002 REPOSICIÓN ABASTECIMIENTO                                         
SAFC001       PA   PA A JUSTIFICAR REPOSICIONES ABASTECIMIENTO                      2.813,21 

 PA. Partida alzada a justificar para conexiones provisionales y definitivas en reposiciones de re-  
 des de abastecimiento de agua.  
 DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE  EUROS con VEINTIUN  
 CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO U 07 RED ELECTRICA E ILUMINACIÓN                                       
APARTADO MK-ALEX ALUMBRADO EXTERIOR                                                
MK-ALEX.1     UD   COLUMNA 4,7m CON LUMINARIA LED 15W                               1.656,48 

 UD. Suministro e instalación de punto de luz formado por columna mod NB-ROS iluminación de  
 4,7 m de altura con fuste de aluminio extruido de sección elipse-truncada con dos raíles en su ca-  
 ra plana y desplazable en toda su longitud. Caja conexiones y tapajuntas  en acero inoxidable.  
 Placa de base de aluminio, tapa inferior de acero inoxidable, para embellecimiento del pavimento.  
 Tapa superior de acero inoxidable. Acabado anodizado y sellado, color natural. Luminaria mod  
 NAIA 7770 A3 12 LED, 15W, 1.735 lúmenes,  con brida Ref. 1600 de aluminio a 4,5 m de altu-  
 ra, potencia según estudios fotométricos realizados, con cuerpo superior e inferior y sistema de  
 cierre en fundición de aluminio. Tornillería en acero inox. Grupo óptico con lentes de fabricación  
 propia, de varias fotometrías, con Nanópticas, para mayor eficacia de los LED. Barra de seguri-  
 dad para el mantenimiento, con regulador de presión. Hermeticidad IP-66 e impactos IK-10. Dri-  
 ver de regulación y aparato de sobretensiones externas de 1-10 kV. Garantía de la luminaria y  
 driver de 10 años.  
 Incluye caja de conexiones para realizar la derivación de los cables.  
 MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con  
 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
MK-ALEX.2     UD   MODULO LED GARDE-CORPS 5W                                        208,51 

 UD. Suministro e instalación de module LED BARANDILLA modelo Garde - Corps de Inconel  
 technologies, IP68 IK10, dimensiones 185 x 35 x 29 mm, incorporado en baranda según plano,  
 inclinación 30º, 3.000 K, potencia 5W, 24V, clase eléctrica III. Cableadas e incluso caja de co-  
 nexión y drivers. Garantía de la luminaria de 5 años.  
 DOSCIENTOS OCHO  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
MK-ALEX.3     UD   MECANIZADO EN TUBO BARANDILLA 50 MM DIAM.                        169,11 

 UD. Trabajos de modificación de tramo 200 mm de barandilla para colocación de modulo LED en  
 su interior, consistentes en:  
 - Realización de corte lase a 90º, tramo de 200 mm de longitud  
 - Suministro y ejecución de soldadura de 2 perfiles metálicos de 35 mm x 2mm x 50 mm de lon-  
 gitud.  
 CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con ONCE  
 CÉNTIMOS  
MK-ALEX.4     UD   DESINSTALACIÓN ALUMBRADO EXTERIOR EXISTENTE                      728,98 

 UD. Desinstalación de la instalación de alumbrado exterior existente en el puente formada por ca-  
 nalizaciones eléctricas, cableado y 2 columnas de 7 m de altura en ambos laterales del puente  
 SETECIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con NOVENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
MK-ALEX.5     UD   ANCLAJE COLUMNA A PUENTE                                         114,49 

 UD. Anclaje de columna a puente mediante el suministro y colocación de 4 pernos M18x600  
 mm, tuercas y arandelas.  
 CIENTO CATORCE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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APARTADO MK-CAN CANALIZACIONES                                                    
MK-CAN.1      ML   CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN ZONA TERRIZA TPC 2x110MM             36,05 

 ML. Ejecución de canalización subterránea en zona terriza, formada por 2 tubos de TPC de  
 110mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, colocado según detalle en planos, incluso  
 excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormi-  
 gón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con compactación en tonga-  
 das de 5cm con un grado del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tu-  
 bos, cinta señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución.   
 Incluye la retirada a vertedero de los tubos existentes y las gestiones con vertedero así como to-  
 da la maquinaria y medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución.  
 Incluye p.p. de demolición de canalización previamente existente si la hubiere, así como el trans-  
 porte y gestión de residuos generados.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
MK.CAN.4      ML   CANALIZACIÓN EN CALZADA TPC 2x110MM                              71,13 

 ML. Ejecución de canalización subterránea en calzada, formada por 2 tubos de TPC de 110mm  
 de diámetro, liso interior corrugado exterior, colocado según detalle en planos, incluso excava-  
 ción en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón  
 HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con compactación en tongadas  
 de 5cm con un grado del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos,  
 cinta señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso p.p. de corte de carril o corte de  
 tubo de túnel requerido para su correcta ejecución. Medida la unidad totalmente terminada y pro-  
 bada.  
 SETENTA Y UN  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
MK.CAN.8      UD   ARQUETA 40x40CM                                                  230,30 

 UD. Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimentación de arqueta de hormi-  
 gón de dimensiones interiores 0,4x0,4 m, incluida tapa de fundición C-250 con diseño a fijar por  
 parte de AYUNTAMIENTO DE IRUN y con mecanismos de seguridad.  
 Los trabajos incluidos en la presente partida serán:  
 - Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso demolición de arqueta  
 previamente existente y transporte y gestión de residuos generados.  
 - Ejecución de zanja para instalación de tubos.  
 - Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada nivelación a la cota re-  
 querida.  
 - Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta.  
 - Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón HA-25 hasta la cota  
 del terreno.  
 - Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la situación de la arqueta,  
 de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante de la zona.  
 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a la arqueta, rasea-  
 do, adecuación de las paredes y obturación de los mismos.  
 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a su estado inicial.   
 - Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual.  
 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario.  
 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y material auxiliar necesa-  
 rio para la correcta ejecución y pruebas de la presente partida incluso investigación previa con  
 georradar para identificar posibles afecciones a canalizaciones de terceros.  
 DOSCIENTOS TREINTA  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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REGUISTE      UD   REGISTRO CON TAPA METÁLICA 40CMx40CM                             123,16 

 UD. Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y ejecución de registro en viaducto  
 con tapa metálica de dimensiones interiores 0,4x0,4 m, incluida tapa de fundición C-250 con di-  
 seño a fijar por parte de AYUNTAMIENTO DE USURBIL y con mecanismos de seguridad.  
 Los trabajos incluidos en la presente partida serán:  
 - Excavación en todo tipo de terreno para instalación del registro, incluso demolición de arqueta  
 previamente existente y transporte y gestión de residuos generados.  
 - Ejecución de zanja para instalación de tubos.  
 - Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada nivelación a la cota re-  
 querida.  
 - Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta.  
 - Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón HA-25 hasta la cota  
 del terreno.  
 - Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la situación de la arqueta,  
 de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante de la zona.  
 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a la arqueta, rasea-  
 do, adecuación de las paredes y obturación de los mismos.  
 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a su estado inicial.   
 - Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual.  
 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario.  
 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y material auxiliar necesa-  
 rio para la correcta ejecución y pruebas de la presente partida incluso investigación previa con  
 georradar para identificar posibles afecciones a canalizaciones de terceros.  
 CIENTO VEINTITRES  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
MK.CAN.10     ML   CANALIZACIÓN SUPERFICIAL TUBO ACERO GALVANIZADO 25 MM            7,93 

 ML. Corresponde a la ejecución de una canalización consistente en 1 tubo de acero galvanizado  
 en caliente de 25 mm de diámetro grapado. Incluye, abrazadera, codos, elementos de unión, ta-  
 cos de anclaje.  
 Incluye todo el material, maquinaria y medios auxiliares para su realización.  
 SIETE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
MK.CAN.11     UD   CAJA DE REGISTRO ACERO GALVANIZADO 250mmx250mm IP67              38,48 

 UD. Suministro e instalación de caja de registro de acero de dimensiones 250mm x 250mm x  
 150mm con grado de protección IP67, instalada en el exterior. Incluye toda la maquinaria, herra-  
 mienta y material auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente partida.  
 Incluye pp de racores metálicos y prensaestopas para el conexionado de los tubos metálicos a  
 la caja de registro.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
MK.CAN.12     ML   TUBO FLEXIBLE CON ALMA METÁLICA 25 mm                            5,42 

 ML. Suministro e instalación de tubo flexible con alma metálica de 25 mm de diámetro grapado.  
 Incluye, abrazadera, codos, elementos de unión, tacos de anclaje.  
 Incluye todo el material, maquinaria y medios auxiliares para su realización y pp de racores me-  
 tálicos y prensaestopas para realizar conexionado estanco a la caja de registro.  
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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APARTADO MK-CAB CABLEADO                                                          
MK-CAB.1      ML   CABLE DE COBRE RV-K 3G2,5mm2                                     2,32 

 ML. Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1kV 3G2,5mm2, conductores de cobre  
 clase 5 (flexible) de 3G2,5 mm2, aislamiento RV-K , incluido p./p. de cajas de registro y regletas  
 de conexión, completamente instalado, probado y funcionando.   
 DOS  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
MK-CAB.4      ML   CABLE DE COBRE RV-K 0,6/1 KV 4G6 mm2                             5,78 

 ML. Suministro e instalación de cable de cobre RV-K  0,6/1kV 5G6mm2, conductores de cobre  
 clase 5 (flexible) de 5G6 mm2, aislamiento RV-K, por canalización subterránea o bajo tubo de  
 acero galvanizado, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión, completamente ins-  
 talado, probado y funcionando.  
 CINCO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
MK-CAB.5      ML   CABLE DE TIERRA ES07Z1-K 1x16mm2                                 3,33 

 ML. Suministro e instalación de cable de cobre H07Z1-K  0,6/1kV 1x16mm2, conductores de  
 cobre clase 5 (flexible), aislamiento H07Z1-K, por canalización subterránea o bajo tubo de acero  
 galvanizado, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión, completamente instalado,  
 probado y funcionando.  
 TRES  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  

APARTADO MK-VARIOS VARIOS                                                            
MK-VAR.2      UD   MODIFICACION EN CUADRO ELECTRICO EXISTENTE ALUMBRADO EXTERIOR    766,93 

 UD. Trabajos de modificaciones a realizar en el armario eléctrico existente, consistentes en:  
 - Suministro e instalación de un nuevo interruptor automático general de 4p 10 A Curva C  
 - Suministro e instalación de una nueva protección contra sobretensiones tipo 1+2  
 - Suministro e instalación de un diferencial automático rearmable 4p 40A 300mA y regulable en  
 tiempo y corriente y 1 contactor 4p 25A.  
 - Suministro e instalación de borna de puesta a tierra en el cuadro eléctrico.  
 Se incluyen los puentes de cable necesarios para la conexión eléctrica de las nuevas proteccio-  
 nes, montaje y desmontaje de la canaleta del cuadro eléctrico.  
 SETECIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y
  
 TRES CÉNTIMOS  
MK-VAR.3      UD   RED DE PUESTA A TIERRA A ELEMENTOS CERCANOS                      351,71 

 UD. Suministro de cableado y montaje de la red de tierras de conexionado de todos los elemen-  
 tos metálicos cercanos susceptibles de posibles contactos directos/indirectos, elementos conduc-  
 tores situados a una distancia inferior de 2 metros de las partes metálicas de la instalación de  
 alumbrado exterior/interior. Incluye:  
 - Conexión a electrodo enterrado con cable de 1x6 mm2 Cu.  
 - Todo material auxiliar (soldaduras, terminales, tornillería, bimetálicos, etc) y mano de obra para  
 dejar la instalación en perfecto estado de funcionamiento.  
 - Ensayos requeridos por la legislación vigente (continuidad,.....) incluyendo todos los medios  
 necesarios.  
 Medida la unidad totalmente terminada y probada. Incluso p.p. de corte de carril  requerido para  
 su correcta ejecución.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con SETENTA  
 Y UN CÉNTIMOS  
MK-VAR.4      UD   PICA DE ACERO COBRIZADO 2m 15mm DE DIÁMETRO EN ARQUETA DE 24,44 

 UD. Suministro e instalación de pica de acero cobrizado de 2m de longitud y 15 mm de diámetro  
 instalada en arqueta de hormigón.  
 Se incluye el conexionado de la pica con el cable de tierra del circuito de alumbrado y con la co-  
 lumna.  
 Se incluye el suministro e instalación de las soldaduras exotérmicas requeridas.  
 VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
MK-VAR.5      UD   REDACCIÓN DEL PROYECTO, LEGALIZACION Y OBTENCIÓN DE PERMISOS DE  616,93 

 UD. Proyecto de legalización de instalación de Baja Tensión tal y como se indica en la ITC-BT  
 4. Incluye la redacción del proyecto específico as-built, la cumplimentación del boletín de instala-  
 ción y certificado de dirección de obra, certificado de inspección de la OCA, la presentación y re-  
 gistro ante organismos oficiales, registro y otros trámites y documentos hasta completa legaliza-  
 ción y puesta en funcionamiento de la instalación. Instalación eléctrica completamente legalizada  
 en industria. Incluso copia de la documentación as-built.  
 SEISCIENTOS DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y TRES
  
 CÉNTIMOS  
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MK-VAR.6      UD   DOCUMENTACIÓN AS BUILT                                           164,67 

 UD. Redacción de la documentación as built, incluyendo todos los planos, listados, documenta-  
 ción de equipamiento etc., según el índice de contenidos especificado por la Dirección Facultati-  
 va.  
 CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
MK-VAR.7      UD   CURSO DE FORMACIÓN, OPERACION Y MANTENIMIENTO                    63,02 

 UD. Partida para la preparación, impartición y redacción de documentación de los cursos de for-  
 mación, operación y mantenimiento.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD                                                
SUBCAPÍTULO 06.2 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO                                    
APARTADO 04.01 HORMIGÓN                                                          
D38DR002      UD   EST.Y OBTENCIÓN DE FÓRMULA HORM.                                 294,28 

 UD. Estudio y obtención de la fórmula de dosificación del hormigón, y la fabricación de 6 series  
 de 4 probetas c.u. del tipo de hormigón estudiado, incluso el curado, refrentado y rotura a com-  
 presión simple, s/UNE 83300/1/3/4/13. (Sin incluir desplazamiento para toma de muestras)   
 DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con  
 VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
J060120G      UD   MED.CONS.MÉT.ABRAMS,1MUEST.HORM.FRESCO                           8,66 

 UD. Medida de la consistencia, por el método de cono de abrams de una muestra de hormigón  
 fresco, según la norma UNE 83-313, incluyendo desplazamientos.  
 OCHO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D38DR004      UD   RESIST.COMPRESIÓN, HORMIGÓN                                      34,62 

 UD. Comprobación de la resistencia a compresión de hormigones, mediante el ensayo de una  
 serie de 6 probetas cilíndricas, de D=15 cm. y 30 cm. de altura, incluyendo la fabricación, el cu-  
 rado, el refrentado y la rotura a comprensión simple, s/UNE 83300/1/3/4/13, incluyendo despla-  
 zamientos.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
D38DR006      UD   RESIST.FLEXOTRACCIÓN, HORMIGÓN                                   63,47 

 UUD. Comprobación de la resistencia a flexotracción de hormigones, mediante el ensayo de  
 una serie de 2 probetas prismáticas, de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricación, el curado y la  
 rotura a flexotracción, s/UNE 83300/1/5/13, incluyendo desplazamientos.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
J060K10R      UD   DETERM.PROF.PENET.AGUA,HORM.ENDUR.                               201,97 

 UD. Determinación de la profundidad de penetración de agua bajo presión de un hormigón endu-  
 recido, según la norma UNE 83-309 EX, incluyendo desplazamientos.  
 DOSCIENTOS UN  EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 06.3 MORTEROS Y PIEDRA                                                 
D50EH660      UD   ENSAYO MORTERO FRESCO REVEST.                                    72,14 

 UD. Ensayo mortero fresco sacado de obra, consistente en: Fabricación y resistencia a flexo-  
 tracción y compresión de 6 probetas prismáticas de mortero para fábricas o enfoscados de  
 40x40x160 mmm, curado y rotura a compresión a la edad de 7 y 28 días según UNE-EN  
 1015-2/99 (toma de muestras) y UNE-EN 1015-11/2000 (resistencia). (una de las muestras, el  
 mortero especial, se ensayará con las especificaciones señaladas por el fabricante para ver el  
 resultado. Otra del mortero especial se ensayará según se realice en obra, para así poder com-  
 parar con la anterior).  
 SETENTA Y DOS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
D50EH665      UD   ENSAYO MORTERO SECO REVEST.                                      72,14 

 UD. Ensayo mortero en seco con la dosificación recomendada por el fabricante del producto rea-  
 lizado en laboratorio, consistente en: Fabricación y resistencia a flexotracción y compresión de 6  
 probetas prismáticas de mortero para fábricas o enfoscados de 40x40x160 mmm, curado y rotu-  
 ra a compresión a la edad de 7 y 28 días según UNE-EN 1015-2/99 (toma de muestras) y  
 UNE-EN 1015-11/2000 (resistencia). (una de las muestras, el mortero especial, se ensayará  
 con las especificaciones señaladas por el fabricante para ver el resultado. Otra del mortero espe-  
 cial se ensayará según se realice en obra, para así poder comparar con la anterior).  
 SETENTA Y DOS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
D50EK640      UD   ENSAYO DE LA PIEDRA CALIZA                                       471,29 

 UD. Ensayos de la piedra caliza utilizado en obra para chapados, consistente en: Absorción y  
 peso específico aparente (UNE-EN 1936/99), Resistencia al desgaste (UNE-22183/85), Resis-  
 tencia a compresión (UNE-EN 1926/99), Resistencia a flexión (UNE-EN 12372/99), Resisten-  
 cia a choque (UNE-22189/85), verificando la idoneidad con  la normativa de aplicación.  
 CUATROCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con  
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 06.01 FIRMES                                                            
APARTADO 03.01 ARIDOS PARA MEZCLAS                                               
D38RA002      UD   TOMA DE MUESTRAS SUELOS NLT-101                                  21,77 

 UD. de toma de muestras en suelos según NLT-101, incluyendo desplazamiento para toma de  
 muestras.  
 VEINTIUN  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D38RA004      UD   GRANULOMETRIA DE SUELOS NLT-104                                  20,86 

 UD. de ganulometría de suelos por tamizado según NLT-104,  incluyendo desplazamiento para  
 toma de muestras.   
 VEINTE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D38RA006      UD   LIMITES DE ATTERBERG NLT-105                                     18,15 

 UD. de ensayo para determinar la sensibilidad del suelo al agua por medio de los limites de At-  
 terberg según NLT-105, Límite de liquidez (LL), límite de plasticidad (LP),  incluyendo desplaza-  
 miento para toma de muestras.    
 DIECIOCHO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
D38RA008      UD   COMPRO. DE NO PLASTICIDAD NLT-106                                9,08 

 UD. de ensayo para comprobación de la no plasticidad según NLT-106, incluyendo desplaza-  
 miento para toma de muestras.  
 NUEVE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
D38RA014      UD   DENSIDAD IN SITU MET. ARENA NLT-109                              58,97 

 UD determinación de la densidad "in situ", incluyendo humedad según NLT-109, método de la  
 arena, hasta tres determinaciones en suelos,  incluyendo desplazamiento para toma de muestras.  
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
D38RA024      UD   DESGASTE DE LOS ANGELES NLT-149                                  52,63 

 UD de ensayo para determinación de la resistencia al desgaste de los áridos determinado me-  
 diante el ensayo de Los Angeles según NLT-149, incluyendo desplazamiento para toma de  
 muestras.  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
J030JB0K      UD   DETERM.COEF.PULIM.ACEL.,1MUEST.ÁRIDO P/ELAB.MEZC.BITUM.          317,57 

 UD.  Determinación del coeficiente de pulimento acelerado de una muestra de árido para elaborar  
 mezclas bituminosas, según la norma NLT 174.  
 TRESCIENTOS DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
J030KB0L      UD   DETERM.IND.LAJAS/AGUJ.,1MUEST.ÁRIDO P/ELAB.MEZC.BITUM.           54,44 

 UD. Determinación del índice de lajas y agujas de una muiestra de árido para elaborar mezclas  
 bituminosas, según la norma NLT 354, incluyendo desplazamientos.  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
J030TL0W      UD   DETERM.LIMP.SUPERF.,1MUEST.ÁRIDO                                 24,50 

 UD.  Determinación de la limpieza superficial de una muestra de árido, según la norma NLT 172.  
 VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
J030SB0V      UD   DETERM.ADHESI.LIG.BITUM.+AGUA,1MUEST.ÁRIDO P/ELAB.MEZC.BITUM.    60,79 

 UD. Determinación de la adhesividad con un ligante bituminoso en presencia de agua de una  
 muestra de árido para elaborar mezclas bituminosas, según la Norma NLT 166, incluyendo des-  
 plazamientos.  
 SESENTA  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
J031QD0T      UD   DETERM.ÍNDICE(RIEDEL-WEBER),1MUEST.ARENA P/ELAB.MEZC.BITUM.      29,03 

 UD. Determinación del índice de adhesividad con un ligante bituminoso (procedimiento riedel-we-  
 ber) de una muestra de arena para elaborar mezclas bituminosas, según la norma NLT 355, in-  
 cluyendo desplazamientos.  
   
 VEINTINUEVE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
J0314A0M      UD   ANALISIS GRANUL.TAMIZADO,1MUEST.FILLER P/ELAB.MEZC.BITUM.        21,77 

 UD. Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de filler para elaborar mezclas bitumi-  
 nosas, según la norma NLT 151, incluyendo desplazamientos.  
 VEINTIUN  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

APARTADO 03.02 BETÚN                                                             
FD38RB008     UD   SOLUBILIDAD MATER. BITUMI. NLT-130                               51,72 

 UD Ensayo para determinar la solubilidad en disolventes orgánicos de los materiales bitumino-  
 sos según NLT-130, incluyendo desplazamiento para toma de muestras.   
 CINCUENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
AD38RB010     UD   PENETRACION MAT. BITUMINOS NLT-124                               36,29 

 UD. Ensayo de penetración de los materiales bituminosos NLT-124, incluyendo desplazamiento  
 para toma de muestras.  
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 TREINTA Y SEIS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
ED38RB014     UD   DUCTIBILIDAD MATER.BITUMINOSOS                                   68,05 

 UD. de ensayo para determinar la ductibilidad de materiales bituminosos sólidos o semisólidos,  
 s/NLT 126.(Sin incluir desplazamiento para toma de muestras)   
 SESENTA Y OCHO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
ID38RB026     UD   UD DENSIDAD DE BETUNES NLT-122                                   29,03 

 UD. ensayo de densidad relativa de betunes asfalticos y fluidificados, NLT-122,  incluyendo des-  
 plazamientos para toma de muestras   
 VEINTINUEVE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
BD38RB028     UD   UD INDICE DE PENETRACION BETUNES                                 33,57 

 UD. ensayo de índice de penetración de los betunes asfálticos. NLT-181, incluiyendo desplaza-  
 miento para toma de muestras.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
GJ0552201     UD   DETERM.CONT.AGUA,1MUEST.BETÚN ASF.                               36,29 

 UD. Determinación del contenido de agua de una muestra de betún asfáltico, según la norma  
 NLT 123, incluyendo desplazamientos para toma de muestras.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
KJ0553102     UD   DETERM.PENETR.,1MUEST.MAT.BITUM.                                 39,02 

 UD. Determinación de la penetración de una muestra de material bituminoso sobre el residuo ob-  
 tenido por desfilación, según la norma NLT 124, incluyendo desplazamientos para toma de mues-  
 tras  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
CJ0554103     UD   DETERM.TEMP.REBLA.ANILL.BOLA,1MUEST.MAT.BITUM.                   41,74 

 UD. Determinación de la temperatura del punto de reblandecimiento, anilla y bola de una muestra  
 de material bituminoso, según la norma NLT 125, incluyendo desplazamientos para toma de  
 muestras.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
LJ0554133     UD   DETERM.TEMP.REBLA.ANILL.BOLA,1MUEST.MAT.BITUM.,S/RESIDUO OBT.DES 29,94 

 UD. Determinación de la temperatura del punto de reblandecimiento, anilla y bola de una muestra  
 de material bituminoso sobre el residuo obtenido por destilación, según la norma NLT 125, inclu-  
 yendo desplazamientos para toma de muestras.  
 VEINTINUEVE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
MJ0559138     UD   DETERM.DUC.,1MUEST.MAT.BITUM.,S/RESIDUO OBT.DESTIL.              48,09 

 UD. Determinación de la ductilidad de una muestra de material bituminoso sobre el residuo obte-  
 nido por destilación, según la norma NLT 126, incluyendo desplazamientos para toma de mues-  
 tras.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
DJ055D10D     UD   DETERM.PUNTO FRAG.FRAASS,1MUEST.MAT.BITUM.                       74,40 

 UD. Determinación del punto de fragilidad fraass de una muestra de material bituminoso, según la  
 norma NLT 182, incluyendo desplazamientos para toma de muestras.  
 SETENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
  
HJ055E10E     UD   DETERM.PUN.INFLAM./COM.,1MUEST.MAT.BITUM.                        39,92 

 UD. Determinación de los puntos de inflamación y combustión de una muestra de material bitumi-  
 noso, según la norma NLT 127, incluyendo desplazamientos para toma de muestras.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
JJ0561111     UD   DETERM.EF.CAL./AIRE,1MUEST.MAT.BITUM.,PELÍC.FINA                 40,83 

 UD. Determinación del efecto del calor y del aire de una muestra de material bituminoso en pelí-  
 cula fina, según la norma NLT 185, incluyendo desplazamientos para toma de muestras.  
 CUARENTA  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  

APARTADO 03.03 MEZCLA BITUMINOSA                                                 
D38RC002      UD   ENSAYO MARSHALL COMPLETO.                                        144,27 

 UD. ensayo Marshall completo incluyendo:Fabricación de tres probetas, determinación de la  
 densidad, estabilidad, deformación, contenido de ligante, análisis granulmétrico de los áridos ex-  
 traidos y cálculo de huecos, según NLT-159,  incluyendo desplazamiento para toma de mues-  
 tras.  
 CIENTO CUARENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTISIETE
  
 CÉNTIMOS  
D38RC010      UD   CONTEN.LIGANTE MEZCLAS BITUMIN.                                  45,37 

 UD. de comprobación del contenido en ligante de mezclas bituminosas, s/NLT 164,  incluyendo  
 desplazamiento para toma de muestras.   
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y SIETE  
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 CÉNTIMOS  
D38RC012      UD   GRANULOMETRÍA ÁR.RECUPERADO/M.B                                  27,22 

 UD. de ensayo para establecer la granulometría del árido recuperado, una vez efectuada la ex-  
 tracción del ligante, de mezclas bituminosas, s/NLT 165, incluyendo desplazamiento para toma  
 de muestras.  
 VEINTISIETE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
D38RC014      UD   DENS.HUECOS MEZCLAS BITUMINOSAS                                  23,60 

 UD. de ensayo para determinar la densidad relativa aparente y el porcentaje de huecos de mez-  
 clas asfálticas compactadas, s/NLT 168, incluyendo desplazamiento para toma de muestras.   
 VEINTITRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
D38RC018      UD   EXTRACCION DE PROBETA DE MEZCLA                                  38,11 

 UD de extracción de una probeta-testigo en mezclas bituminosas con 100 mm de diámetro y de-  
 terminación de la densidad y espesor (mínimo 5 probetas por desplazamiento). NLT-168, inclu-  
 yendo deplazamientos.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
D38RC020      UD   EXTRACCIÓN TESTIGO D=150 mm.                                     43,55 

 UD. de extracción de 1 testigo de 150 mm. de diámetro de un pavimento, con sonda sacatesti-  
 gos y corona de corte por vía húmeda, s/NLT 314, incluyendo desplazamientos.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
900.001       UD   CASCO CON BARBUQUEJO.                                            1,93 

 UN  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
900.002       UD   PAR DE GUANTES DE NEOPRENO GOMA.                                 1,65 

 UN  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
900.004       UD   PAR DE GUANTES DE SOLDADOR.                                      5,89 

 CINCO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
900.005       UD   PAR DE GUANTES AISLANTES DIELECTRICOS                            24,28 

 VEINTICUATRO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
900.006       UD   PAR DE BOTAS DE AGUA CON PUNTERA Y PLANTILLA (CAÑA ALTA).         30,77 

 TREINTA  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
900.007       UD   PAR DE BOTAS TIPO CHIRUCA CON PUNTERA Y PLANTILLA.               13,47 

 TRECE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
900.008       UD   PAR DE BOTAS DIELECTRICAS                                        52,90 

 CINCUENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
900.009       UD   MONO DE TRABAJO                                                  23,08 

 VEINTITRES  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
900.014       UD   GAFA PANORAMICA ANTIPOLVO                                        4,33 

 CUATRO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
900.018       UD   MASCARILLA ANTIPOLVO, DOS FILTROS.                               10,58 

 DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
900.019       UD   PAQUETE DE DIEZ REPUESTOS DE FILTROS PARA MASCARILLAS.           26,18 

 VEINTISEIS  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
900.021       UD   PROTECTOR ACUSTICO OREJERAS                                      13,47 

 TRECE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
900.031       UD   CHALECO REFLECTANTE Y LUMINISCENTE.                              9,92 

 NUEVE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 08.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
900.051       ML   BARANDILLA DE PROTECCION TIPO SARGENTO                           3,74 

 TRES  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
900.061       UD   EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE DE 6 KG                            33,22 

   
   
 TREINTA Y TRES  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
900.063       m    VALLA DE CERRAMIENTO DE OBRA DE 2 METROS DE ALTURA               7,53 

 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
900.079       u    DISPOSITIVO ANTICAIDAS                                           115,00 

 CIENTO QUINCE  EUROS  
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SUBCAPÍTULO 08.03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
884001        MES  ALQUILER BARRACON COMEDOR                                        115,41 

 MES DE ALQUILER DE BARRACON PARA COMEDOR.  
 CIENTO QUINCE  EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
884010        UD   MESA DE MADERA 10 PERS.                                          53,00 

 MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS.  
 CINCUENTA Y TRES  EUROS  
884020        UD   BANCO DE MADERA 5 PERS.                                          13,97 

 BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS.  
 TRECE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
884035        UD   CALENTADOR ELECTRICO PARA AGUA SANITARIA DE 50 L.                99,91 

 CALENTADOR ELECTRICO PARA AGUA SANITARIA, CON 50 L DE CAPACIDAD,  
 TOTALMENTE INSTALADO.  
 NOVENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
884100        MES  MES ALQUILER VESTUARIOS.                                         115,41 

 MES DE ALQUILER DE BARRACON PARA VESTUARIOS.  
 CIENTO QUINCE  EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
884110        UD   PILETA CORRIDA 3 GRIFOS.                                         97,12 

 PILETA CORRIDA CONSTRUIDA EN OBRA Y DOTADA CON TRES GRIFOS.  
 NOVENTA Y SIETE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
884120        UD   TAQUILLA METALICA 1 PERS.                                        14,00 

 TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL CON LLAVE.  
 CATORCE  EUROS  
884200        UD   RECIPIENTE RECOG. BASURAS                                        19,27 

 RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS.  
 DIECINUEVE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
884210        MES  ALQUILER BARRACON ASEOS.                                         115,41 

 MES DE ALQUILER DE BARRACON PARA ASEOS.  
 CIENTO QUINCE  EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
884290        MES  REPOSICION MENSUAL DE MATERIALES DE LIMPIEZA                     63,74 

 REPOSICION MENSUAL DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO  
 DE LAS INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  

 

 

San Sebastián, mayo de 2018 

Autor del proyecto: girderingenieros s.l.p 

 

Miguel Ángel Otero Barreiro     Xabier Ochoa Muñoz 
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
ACTP011       UD   RETIRADA DE LUMINARIA EXISTENTE HASTA H=12 M                      

 UD. Retirada de luminaria y columna de hasta 12 m. de altura existente, con placa de anclaje,  
 incluso pp de demolición de cimentación, y retirada de conexión y protección, y transporte de  
 materiales resultantes, bien a acopio o depósito municipal, bien a vertedero autorizado, incluso  
 canon vertido.  
 Mano de obra .........................................................  78,53 

 Maquinaria .............................................................  14,17 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,56 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  98,26 
ACTP010       M3   DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE                                     

 M3. Demolición de firme existente por medios mecánicos, medido sobre perfil de espesor varia-  
 ble, incluso retirada y carga de productos.  
 Mano de obra .........................................................  5,33 

 Maquinaria .............................................................  9,33 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,54 
ACTP001       UD   ANDAMIAJE                                                         

 UD. Alquiler, durante 30 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional  
 "ATES", hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galva-  
 nizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos  
 verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de al-  
 tura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla de-  
 lantera con una barra; para la ejecución de muro de 250 m².Se considera incluido todo proceso  
 intermedio de montaje y desmontaje por causas ajenas a la ejecución de los trabajos, tales como  
 avenidas del río, condiciones meteorológicas, vandalismos, etc.. Incluido proceso de legaliza-  
 ción, manual de uso, manual de mantenimiento y aprobación de anejo independiente de plan de  
 segurida y salud, por Organismo competente.  
 Mano de obra .........................................................  68,08 

 Maquinaria .............................................................  1,05 

 Resto de obra y materiales ....................................  529,53 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  598,66 
ACTP003       M2   LIMPIEZA PIEDRA CHORRO ARENA                                      

 M2. Limpieza piedra con chorro de arena de sílice y agua a presión en cualquier tipo de para-  
 mento consistente en: 1) limpieza paramento; 2) Aplicación de producto desincrustante sobre el  
 paramento a limpiar; 3) Proyección de arena de sílice y agua a presión controlado por maquinaria  
 apropiada eliminando residuos de obra, polvo, incluso recogida de material desprendido, ...etc,  
 hasta una limpieza total y desincrustado de la piedra, i/medios auxiliares hasta 3 m. de altura.  
 Mano de obra .........................................................  0,37 

 Resto de obra y materiales ....................................  11,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,37 
ACTP004       M2   LIMPIEZA PIEDRA CHORRO AGUA                                       

 M2. Limpieza piedra con chorro de agua en cualquier tipo de paramento consistente en: 1) Lim-  
 pieza paramento; 2) Aplicación de producto desincrustante sobre el paramento a limpiar; 3) Pro-  
 yección de agua a presión controlada por maquinaria apropiada eliminando residuos de obra, pol-  
 vo, eflorescencias salitrosas, ...etc., hasta una limpieza total, i/medios auxiliares de módulo de  
 microproyección con boquilla de 1,2 mm, utilizando esferas de vidrio de 70/110 micras, y pre-  
 sión de trabajo máximo de 2 atm, incluso recogida de material desprendido.  
 Mano de obra .........................................................  0,37 

 Resto de obra y materiales ....................................  6,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,38 
ACTP002       M3   DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN                                            

 M3. Retirada con grúa y demolición de hormigón a mano o máquina y carga, incluso p.p. de  
 grúa de 500 Tn y todos los medios materiales y auxiliares necesarios.  
 Mano de obra .........................................................  8,63 

 Resto de obra y materiales ....................................  15,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,39 
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ACTP005       M2   TRATAMIENTO BIOCIDA                                               

 M2. Limpieza de costra biogénica mediante tratamiento biocida superficial adecuado para la des-  
 trucción y prevención de proliferación de nuevas colonizaciones de plantas, líquenes, mohos y  
 microorganismos varios sobre los soportes pétreos mediante aplicación de producto biocida  
 (BIOTIN N al 2% en agua o similar), retirando posteriormente de forma manual los detritus bioló-  
 gicos secos  
 Mano de obra .........................................................  1,82 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,34 
ACTP006       M2   DESBROCE Y LIMP.                                                  

 M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos hasta un espesor de 30 cm, incluida  
 carga y transporte, en márgenes de estribos del puente, incluyendo corte de pavimento, demoli-  
 ción de pavimento, con p.p. de costes indirectos.  
 Mano de obra .........................................................  0,35 

 Maquinaria .............................................................  1,10 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,54 
ACTP009       M2   GEOTEXTIL EN APOYO DE CAPAS DE FIRME O TERRAPLENES                

 M2. Suministro y colocación en refuerzo de terraplenes y muros de contención de geoxtextil no  
 tejido Geotesan NT-35, de 300 g/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamen-  
 te por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, resistencia a tracción 21,1/24,8  
 kN/m y permeabilidad en el plano 1,7x10-6 m2/s.  
 Mano de obra .........................................................  0,49 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,77 
ACTP007       M3   MEJORA DE TERRENO                                                 

 M3. Mejora del terreno mediante extendido, humectación y compactación de zahorra ZA(25) en  
 tongadas máximas de 20 cm, incluso excavación de tierra vegetal y acopio del mismo, incluso  
 todos los medios auxiliares necesarios.  
 Mano de obra .........................................................  0,43 

 Maquinaria .............................................................  7,17 

 Resto de obra y materiales ....................................  4,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,00 
ACTP008       M3   ESCOLLERA EN PROTECCIÓN DE CAUCES                                 

 M3. Escollera en encauzamiento mediante piedras de 300 a 500 kgs de tamaño medio, que in-  
 cluye suministro y colocación por bataches, sellado y recebado con acarreos del propio cauce o  
 de procedentes de préstamos si fuera necesario.  
 Mano de obra .........................................................  2,15 

 Maquinaria .............................................................  9,79 

 Resto de obra y materiales ....................................  26,88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,82 
ACTP013       ML   CORTE DE TABLERO CON MEDIOS MECÁNICOS                             

 ML. Corte en húmedo de losa continua con armadura cruzada de hormigón armado, con hilo dia-  
 mantado, previo levantado del piso y su base, incluso replanteo de cortes y medios auxiliares  
 necesarios para su correcta ejecución, unidad completamente terminada.  
 Mano de obra .........................................................  3,01 

 Maquinaria .............................................................  9,89 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,67 
ACTP014       M2   LONA DE RETENCIÓN DE MATERIALES                                   

 M2. Suministro y colocación de lona de polietileno 250g/m2 en andamiaje a 6 m de altura para  
 retención de materiales sobre el río, unidad totalmente colocada, incluso todos los medios mate-  
 riales auxiliares necesarios para colocarla.  
 Mano de obra .........................................................  16,55 

 Maquinaria .............................................................  4,04 

 Resto de obra y materiales ....................................  60,87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  81,46 
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ACTP015       M3   RETIRADA DE MATERIAL DE EXPLANADA MEJORADA                        

 M3. Retirada de material y carga del mismo empleo de medios mecánicos.  
 Mano de obra .........................................................  0,24 

 Maquinaria .............................................................  2,77 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,19 
ACTP016       M3   BALASTO 40/80 PARA MEJORA DE SUELO                                

 M3. Mejora del terreno mediante extendido, humectación y compactación de balasto 40/80, inclu-  
 yendo todos los medios auxiliares necesarios.  
 Mano de obra .........................................................  0,43 

 Maquinaria .............................................................  11,23 

 Resto de obra y materiales ....................................  8,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,86 
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CAPÍTULO 02 REHABILITACIÓN DE ALZADOS                                         
REHA001       M2   REJUNTADO SILLERÍA                                                

 M2. Rejuntado de sillería existente, con mortero para revoques exteriores, premezclado en polvo  
 exento de cemento, compuesto de cal y EZO-Puzolana, arenas naturales, aditivos especiales y  
 micro-fibras, con bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles (EMICODE EC1 Plus), en  
 un espesor no inferior a 20 mm.   
 Mano de obra .........................................................  10,35 

 Resto de obra y materiales ....................................  8,72 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,07 
REHA002       M2   MONTAJE MAMPOSTERÍA                                               

 M2. Montaje de mampostería, en zonas de desprendimiento de piedra, o en estado de máxima  
 degradación, previo desmontaje o actuación en zona de mampostería inexistente, recibida con  
 mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/rejuntado, anclaje y limpieza.  
 Mano de obra .........................................................  137,96 

 Resto de obra y materiales ....................................  101,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  239,42 
REHA003       M2   CONSOLIDANTE SOBRE PIEDRA                                         

 M2. Consolidante sobre piedra. Tipo Estel 1100 de la casa CTS o similar. Producto consolidan-  
 te-hidrorepelente listo para su uso a base de silicato de etilo y polisiloxanos oligomericos, en so-  
 lución en white spirit D40. La presencia del polisiloxano imparte a las obras tratadas propiedades  
 hidrorepelentes. Indicado para materiales pétreos de naturaleza silícea o caliza.Usar color de la  
 piedra mediante trituración de piedra similar a la existente.Características del material:  
 Densidad: aprox 0.97 kg/l a 20ºC. Punto de ebullición: 145º - 200ºC. Viscosidad: 5.1 cp. a  
 20ºC. Contenido materia activa: 75%. Residuo seco: 35% min.  
 Mano de obra .........................................................  9,08 

 Resto de obra y materiales ....................................  11,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,41 
REHA004       M2   TRATAM. PROTECTOR E HIDR. PIEDRA                                  

 M2. Tratamiento protector e hidrofugante de la piedra con siloxanos en emulsión acuosa o mine-  
 ralizador de base hidrófuga que previa impregnación superficial penetra en el paramento creando  
 una capa repelente al agua, polvo y heladas,  con concentrado líquido de sustancias activas para  
 la preservación y reparación de ataques microbiológicos en superficies de materiales pétreos,  
 morteros, revoques, frescos,  evitando la formación de bolsas o cuñas de hielo que originan efec-  
 tos destructivos. No debe dificultar respiración de materiales ni cambio de coloración, i/p.p. me-  
 dios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  3,63 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,54 
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CAPÍTULO 03 REHABILITACIÓN DEL TABLERO                                        
REHT001       M3   DEMOLICIÓN LOSA COMPRESIÓN                                        

 M3. Demolición de losa de hormigón en masa o armada, con martillo compresor de 2.000 l/min.,  
 carga escombros incluso  p.p. de costes indirectos.  
 Mano de obra .........................................................  32,68 

 Maquinaria .............................................................  335,28 

 Resto de obra y materiales ....................................  22,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  390,04 
REHT002       M2   LOSA COMPRESIÓN E=25CM+5cm                                        

 M2. Losa de hormigón armado, de 25 cm. de canto mediante hormigón HA-30/B/20/ IIIa   
 N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central, con pp/ de zunchos y  
 armadura de reparto, incluso bombeo, encofrado y acabados de esquina según planos, incluso el  
 recrecido de 5 cm de hormigón sobre losa con acabado superficial impreso según planos y fija-  
 ciones de soportes de protecciones verticales, totalmente terminado según EHE-08.  
 Mano de obra .........................................................  68,98 

 Resto de obra y materiales ....................................  42,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  111,59 
REHT003       ML   BARANDILLA                                                        

 ML.Barandilla recta de formada por pletinas de forja de 8 mm de espesor con un ancho de 40  
 mm verticales y horizontales con sustentaciones verticales en T de altura 110 cm de forja de 8  
 mm de espesor y 50 cm de ancho, incluso pasamanos de acero inoxidable con iluminación led  
 embebida en la parte inferior del mismo, incluso soldaduras y chapa base de anclaje embebida  
 en losa de hormigón, incluso suministro y colocación de la unidad completamente terminada.    
 Mano de obra .........................................................  60,36 

 Resto de obra y materiales ....................................  131,72 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  192,08 
REHT004       UD   NEOPRENO ZUNCHADO                                                 

 UD. Unidad de apoyo de neopreno zunchado detallado en planos., colocado, incluso apoyo en  
 mortero sin retracción de alta resistencia de dimensiones especificadas en planos.  
 Mano de obra .........................................................  44,02 

 Resto de obra y materiales ....................................  27,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  71,43 
REHT005       M2   SOLADO MBC IMPRESO TIPO ADOQUÍN                                   

 M2. Solado de mezcla bituminosa en caliente impreso con forma de adoquín de tipo hormigón bi-  
 tuminoso AC12SURFD Ofita 50/70 con espesor variable según planos, incluso riego de adhe-  
 rencia tipo C60B3 ADH, incluso medios auxiliares necesarios para la completa ejecución.  
 Mano de obra .........................................................  4,40 

 Resto de obra y materiales ....................................  14,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,42 
REHT006       UD   VIGAS TIPO RPI(N)                                                 

 ML. Suministro de vigas de 50 cm de canto tal y como se define en planos, incluso colocación  
 con grúa y p.p. de grúa de 500 tn, incluso todos los medios materiales y auxiliares necesarios.  
 Mano de obra .........................................................  41,30 

 Resto de obra y materiales ....................................  165,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  207,26 
REHT007       UD   VIGAS TIPO RPT                                                    

 ML. Suministro de vigas RPT tal y como se definen en los planos, incluso colocación con grúa  
 y p.p. de grúa de 500 tn, incluso todos los medios materiales y auxiliares necesarios.  
 Mano de obra .........................................................  41,30 

 Resto de obra y materiales ....................................  234,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  275,82 
REHT008       M2   PLACAS DE VUELO                                                   

 M2. Suministro de placa de vuelo tal y como se define en los planos, incluso colocación con  
 grúa y p.p. de grúa de 500 tn, incluso todos los medios materiales y auxiliares necesarios.  
 Mano de obra .........................................................  7,81 

 Resto de obra y materiales ....................................  50,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  57,84 
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RETH013       UD   PILONA FIJA                                                       

 UD. Pilona de fundición, acabado imprimación acntioxidante + Oxirón forja negro, de 170 mm de  
 diámetro y 650 mm de altura, incluso suministro, colocación y medios auxiliares necesarios.  
 Mano de obra .........................................................  10,26 

 Resto de obra y materiales ....................................  53,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,88 
REHT010       UD   TALADROS DE 130 MM                                                

 UD. Ejecución de taladros mediante perforadora con corona diamantada de diámetro mínimo 130  
 mm hasta una profundidad de 40 cm, incluso todos los medios materiales y auxiliaren necesa-  
 rios.  
 Mano de obra .........................................................  8,17 

 Maquinaria .............................................................  4,61 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,55 
RETH011       PA   AMPLIACIÓN DE ESTRIBO                                             
 TOTAL PARTIDA ..................................................  937,74 
URB012        UD   BALIZA CILINDRICA  H=750 MM D=190 MM.                             

 Ud. Baliza cilíndrica EUROPEA H-75 retrorreflectante RN3 de 750 mm de altura y diámetro 190  
 mm (color a elegir por la D.O.), fabricada en material flexible, abatible, con base fijada por medio  
 de elementos de anclaje, ensayada según la norma NF 98-583, totalmente colocada.  
 Mano de obra .........................................................  8,13 

 Maquinaria .............................................................  2,52 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,33 
RHT14         ML   JUNTA DE DILATACIÓN                                               

 ML. Junta elástica compuesta por mortero y mástic bituminoso, incluso corte de pavimento, aper-  
 tura de caja, colocación de porexpan y distribuidor de chapa metálica de 5 mm de espesor, inclu-  
 so todos los medios materiales y auxiliares necesarios para la completa ejecución.  
 Mano de obra .........................................................  33,59 

 Maquinaria .............................................................  13,48 

 Resto de obra y materiales ....................................  122,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  169,22 
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CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN                                                      
SEN001        M2   CARTEL LAMAS DE ALUMINIO NIVEL 2                                  

 M2. Cartel en lamas de aluminio extrusionado, nivel 2, para estructuras, i/p.p. poste galvaniza-  
 do, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.  
 Mano de obra .........................................................  44,75 

 Maquinaria .............................................................  4,99 

 Resto de obra y materiales ....................................  308,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  358,45 
SEN003        M2   SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                      

 M2. Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina  
 autopropulsada.  
 Mano de obra .........................................................  9,29 

 Maquinaria .............................................................  1,22 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,00 
SEN004        UD   SEÑAL CIRCULAR 90 CM                                              

 UD. Señal circular de 90 cm de diámetro, en chapa de acero de 1,8 mm de espesor, galvaniza-  
 da en continuo, plana con pintura roja y/o blanca, reflectorizada en nivel 2 con lámina de color  
 blanco base en toda su superficie, sobre la que se laminaran orlas o fondos mediante una lámina  
 acrílica transparente y leyendas y pictogramas mediante lámina de vinilo negro. Se aplicará so-  
 bre las anteriores, sobrepasando en 2 mm. a la lámina retroreflectante, una lámina protectora re-  
 vestida de fluopolímero. Incluso tornillería de acero inoxidable con arandela autoblocante tipo  
 "Grover" o similar, incluido montaje, excavación y relleno, totalmente terminada.  
 Mano de obra .........................................................  28,87 

 Maquinaria .............................................................  16,17 

 Resto de obra y materiales ....................................  140,24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  185,28 
SEN005        UD   SEÑAL CUADRADA 90 CM                                              

 UD. Señal cuadrada de 90 cm de lado, en chapa de acero de 1,8 mm de espesor, galvanizada  
 en continuo, plana con pintura blanca, reflectorizada en nivel 2 con lámina de color blanco base  
 en toda su superficie, sobre la que se laminaran orlas o fondos mediante una lámina acrílica  
 transparente y leyendas y pictogramas mediante lámina de vinilo negro. Se aplicará sobre las  
 anteriores, sobrepasando en 2 mm. a la lámina retroreflectante, una lámina protectora revestida  
 de fluopolímero. Incluso tornillería de acero inoxidable con arandela autoblocante tipo "Grover" o  
 similar, incluido montaje, excavación y relleno, totalmente terminada.  
   
 Mano de obra .........................................................  28,87 

 Maquinaria .............................................................  16,17 

 Resto de obra y materiales ....................................  155,63 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  200,67 
BAL003        UD   CAPTAFARO HORIZONTAL                                              

 UD. Captafaros horizontal de planta trapecial bifacial reflectante RN3 de color blanco con una su-  
 perficie mínima retrorreflectante de 12 cm2, colocado sobre el pavimento mediante material adhe-  
 sivo, totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  0,08 

 Resto de obra y materiales ....................................  4,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,46 
BAL002        ML   BANDA RETROREFLECTANTE EN PILONAS                                 

 ML.Banda de 100 mm de ancho 3 MTM Reflex banda High Intensity Serie 3930 - Construcción  
 de reflexión Clase/RA2/C Color Blanco  
 Mano de obra .........................................................  0,82 

 Resto de obra y materiales ....................................  4,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,34 
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CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
SUBCAPÍTULO 17.01 HORMIGÓN,LADRILLOS, TEJAS Y METERIALES CERÁMICOS                  
17.01.01      TN   HORMIGÓN                                                          

 17 01 01        Hormigón  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,35 

SUBCAPÍTULO 17.02 MADERA, VIDRIO Y PLÁSTICO                                         
SUBCAPÍTULO 17.03 MEZCLAS BITUMINOSAS, ALQUITRAN DE HULLA Y OTROS PRODUCTOS ALQUI.  
17.03.02      TN   MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN 17.03.01    

 17 03 02        Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,13 

SUBCAPÍTULO 17.04 METALES (INCLUSO SUS ALEACIONES)                                  
17.04.05      TN   HIERRO Y ACERO                                                    

 17 04 05        Hierro y acero  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,01 

SUBCAPÍTULO 17.05 TIERRA (INC. EXC. EN ZONAS CONTAMINDAS), PIEDRAS Y LODOS DRENAJE  
17.05.04      TN   TIERRAY PIEDRAS DISTINTAS DE 17.05.03                             

 17 05 04        Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,06 

SUBCAPÍTULO 17.09 OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN                       
17.09.04           RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS         

 17 09 04        Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados  
 en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,35 
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CAPÍTULO 05 SERVICIOS AFECTADOS                                               
SUBCAPÍTULO ABA002 REPOSICIÓN ABASTECIMIENTO                                         
SAFC001       PA   PA A JUSTIFICAR REPOSICIONES ABASTECIMIENTO                       

 PA. Partida alzada a justificar para conexiones provisionales y definitivas en reposiciones de re-  
 des de abastecimiento de agua.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.813,21 

SUBCAPÍTULO U 07 RED ELECTRICA E ILUMINACIÓN                                       
APARTADO MK-ALEX ALUMBRADO EXTERIOR                                                
MK-ALEX.1     UD   COLUMNA 4,7m CON LUMINARIA LED 15W                                

 UD. Suministro e instalación de punto de luz formado por columna mod NB-ROS iluminación de  
 4,7 m de altura con fuste de aluminio extruido de sección elipse-truncada con dos raíles en su ca-  
 ra plana y desplazable en toda su longitud. Caja conexiones y tapajuntas  en acero inoxidable.  
 Placa de base de aluminio, tapa inferior de acero inoxidable, para embellecimiento del pavimento.  
 Tapa superior de acero inoxidable. Acabado anodizado y sellado, color natural. Luminaria mod  
 NAIA 7770 A3 12 LED, 15W, 1.735 lúmenes,  con brida Ref. 1600 de aluminio a 4,5 m de altu-  
 ra, potencia según estudios fotométricos realizados, con cuerpo superior e inferior y sistema de  
 cierre en fundición de aluminio. Tornillería en acero inox. Grupo óptico con lentes de fabricación  
 propia, de varias fotometrías, con Nanópticas, para mayor eficacia de los LED. Barra de seguri-  
 dad para el mantenimiento, con regulador de presión. Hermeticidad IP-66 e impactos IK-10. Dri-  
 ver de regulación y aparato de sobretensiones externas de 1-10 kV. Garantía de la luminaria y  
 driver de 10 años.  
 Incluye caja de conexiones para realizar la derivación de los cables.  
 Mano de obra .........................................................  82,00 

 Resto de obra y materiales ....................................  1.574,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.656,48 
MK-ALEX.2     UD   MODULO LED GARDE-CORPS 5W                                         

 UD. Suministro e instalación de module LED BARANDILLA modelo Garde - Corps de Inconel  
 technologies, IP68 IK10, dimensiones 185 x 35 x 29 mm, incorporado en baranda según plano,  
 inclinación 30º, 3.000 K, potencia 5W, 24V, clase eléctrica III. Cableadas e incluso caja de co-  
 nexión y drivers. Garantía de la luminaria de 5 años.  
 Mano de obra .........................................................  20,50 

 Resto de obra y materiales ....................................  188,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  208,51 
MK-ALEX.3     UD   MECANIZADO EN TUBO BARANDILLA 50 MM DIAM.                         

 UD. Trabajos de modificación de tramo 200 mm de barandilla para colocación de modulo LED en  
 su interior, consistentes en:  
 - Realización de corte lase a 90º, tramo de 200 mm de longitud  
 - Suministro y ejecución de soldadura de 2 perfiles metálicos de 35 mm x 2mm x 50 mm de lon-  
 gitud.  
 Mano de obra .........................................................  123,00 

 Resto de obra y materiales ....................................  46,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  169,11 
MK-ALEX.4     UD   DESINSTALACIÓN ALUMBRADO EXTERIOR EXISTENTE                       

 UD. Desinstalación de la instalación de alumbrado exterior existente en el puente formada por ca-  
 nalizaciones eléctricas, cableado y 2 columnas de 7 m de altura en ambos laterales del puente  
 Mano de obra .........................................................  656,00 

 Resto de obra y materiales ....................................  72,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  728,98 
MK-ALEX.5     UD   ANCLAJE COLUMNA A PUENTE                                          

 UD. Anclaje de columna a puente mediante el suministro y colocación de 4 pernos M18x600  
 mm, tuercas y arandelas.  
 Mano de obra .........................................................  41,00 

 Resto de obra y materiales ....................................  73,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  114,49 
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APARTADO MK-CAN CANALIZACIONES                                                    
MK-CAN.1      ML   CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN ZONA TERRIZA TPC 2x110MM              

 ML. Ejecución de canalización subterránea en zona terriza, formada por 2 tubos de TPC de  
 110mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, colocado según detalle en planos, incluso  
 excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormi-  
 gón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con compactación en tonga-  
 das de 5cm con un grado del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tu-  
 bos, cinta señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución.   
 Incluye la retirada a vertedero de los tubos existentes y las gestiones con vertedero así como to-  
 da la maquinaria y medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución.  
 Incluye p.p. de demolición de canalización previamente existente si la hubiere, así como el trans-  
 porte y gestión de residuos generados.  
 Mano de obra .........................................................  8,46 

 Maquinaria .............................................................  5,50 

 Resto de obra y materiales ....................................  22,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,05 
MK.CAN.4      ML   CANALIZACIÓN EN CALZADA TPC 2x110MM                               

 ML. Ejecución de canalización subterránea en calzada, formada por 2 tubos de TPC de 110mm  
 de diámetro, liso interior corrugado exterior, colocado según detalle en planos, incluso excava-  
 ción en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón  
 HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con compactación en tongadas  
 de 5cm con un grado del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos,  
 cinta señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso p.p. de corte de carril o corte de  
 tubo de túnel requerido para su correcta ejecución. Medida la unidad totalmente terminada y pro-  
 bada.  
 Mano de obra .........................................................  18,80 

 Maquinaria .............................................................  21,22 

 Resto de obra y materiales ....................................  31,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  71,13 
MK.CAN.8      UD   ARQUETA 40x40CM                                                   

 UD. Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimentación de arqueta de hormi-  
 gón de dimensiones interiores 0,4x0,4 m, incluida tapa de fundición C-250 con diseño a fijar por  
 parte de AYUNTAMIENTO DE IRUN y con mecanismos de seguridad.  
 Los trabajos incluidos en la presente partida serán:  
 - Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso demolición de arqueta  
 previamente existente y transporte y gestión de residuos generados.  
 - Ejecución de zanja para instalación de tubos.  
 - Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada nivelación a la cota re-  
 querida.  
 - Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta.  
 - Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón HA-25 hasta la cota  
 del terreno.  
 - Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la situación de la arqueta,  
 de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante de la zona.  
 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a la arqueta, rasea-  
 do, adecuación de las paredes y obturación de los mismos.  
 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a su estado inicial.   
 - Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual.  
 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario.  
 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y material auxiliar necesa-  
 rio para la correcta ejecución y pruebas de la presente partida incluso investigación previa con  
 georradar para identificar posibles afecciones a canalizaciones de terceros.  
 Mano de obra .........................................................  28,20 

 Maquinaria .............................................................  12,46 

 Resto de obra y materiales ....................................  189,64 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  230,30 
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REGUISTE      UD   REGISTRO CON TAPA METÁLICA 40CMx40CM                              

 UD. Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y ejecución de registro en viaducto  
 con tapa metálica de dimensiones interiores 0,4x0,4 m, incluida tapa de fundición C-250 con di-  
 seño a fijar por parte de AYUNTAMIENTO DE USURBIL y con mecanismos de seguridad.  
 Los trabajos incluidos en la presente partida serán:  
 - Excavación en todo tipo de terreno para instalación del registro, incluso demolición de arqueta  
 previamente existente y transporte y gestión de residuos generados.  
 - Ejecución de zanja para instalación de tubos.  
 - Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada nivelación a la cota re-  
 querida.  
 - Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta.  
 - Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón HA-25 hasta la cota  
 del terreno.  
 - Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la situación de la arqueta,  
 de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante de la zona.  
 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a la arqueta, rasea-  
 do, adecuación de las paredes y obturación de los mismos.  
 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a su estado inicial.   
 - Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual.  
 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario.  
 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y material auxiliar necesa-  
 rio para la correcta ejecución y pruebas de la presente partida incluso investigación previa con  
 georradar para identificar posibles afecciones a canalizaciones de terceros.  
 Mano de obra .........................................................  28,20 

 Maquinaria .............................................................  12,46 

 Resto de obra y materiales ....................................  82,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  123,16 
MK.CAN.10     ML   CANALIZACIÓN SUPERFICIAL TUBO ACERO GALVANIZADO 25 MM             

 ML. Corresponde a la ejecución de una canalización consistente en 1 tubo de acero galvanizado  
 en caliente de 25 mm de diámetro grapado. Incluye, abrazadera, codos, elementos de unión, ta-  
 cos de anclaje.  
 Incluye todo el material, maquinaria y medios auxiliares para su realización.  
 Mano de obra .........................................................  1,72 

 Resto de obra y materiales ....................................  6,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,93 
MK.CAN.11     UD   CAJA DE REGISTRO ACERO GALVANIZADO 250mmx250mm IP67               

 UD. Suministro e instalación de caja de registro de acero de dimensiones 250mm x 250mm x  
 150mm con grado de protección IP67, instalada en el exterior. Incluye toda la maquinaria, herra-  
 mienta y material auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente partida.  
 Incluye pp de racores metálicos y prensaestopas para el conexionado de los tubos metálicos a  
 la caja de registro.  
 Mano de obra .........................................................  21,50 

 Resto de obra y materiales ....................................  16,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,48 
MK.CAN.12     ML   TUBO FLEXIBLE CON ALMA METÁLICA 25 mm                             

 ML. Suministro e instalación de tubo flexible con alma metálica de 25 mm de diámetro grapado.  
 Incluye, abrazadera, codos, elementos de unión, tacos de anclaje.  
 Incluye todo el material, maquinaria y medios auxiliares para su realización y pp de racores me-  
 tálicos y prensaestopas para realizar conexionado estanco a la caja de registro.  
 Mano de obra .........................................................  1,08 

 Resto de obra y materiales ....................................  4,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,42 
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APARTADO MK-CAB CABLEADO                                                          
MK-CAB.1      ML   CABLE DE COBRE RV-K 3G2,5mm2                                      

 ML. Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1kV 3G2,5mm2, conductores de cobre  
 clase 5 (flexible) de 3G2,5 mm2, aislamiento RV-K , incluido p./p. de cajas de registro y regletas  
 de conexión, completamente instalado, probado y funcionando.   
 Mano de obra .........................................................  0,41 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,32 
MK-CAB.4      ML   CABLE DE COBRE RV-K 0,6/1 KV 4G6 mm2                              

 ML. Suministro e instalación de cable de cobre RV-K  0,6/1kV 5G6mm2, conductores de cobre  
 clase 5 (flexible) de 5G6 mm2, aislamiento RV-K, por canalización subterránea o bajo tubo de  
 acero galvanizado, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión, completamente ins-  
 talado, probado y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  1,08 

 Resto de obra y materiales ....................................  4,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,78 
MK-CAB.5      ML   CABLE DE TIERRA ES07Z1-K 1x16mm2                                  

 ML. Suministro e instalación de cable de cobre H07Z1-K  0,6/1kV 1x16mm2, conductores de  
 cobre clase 5 (flexible), aislamiento H07Z1-K, por canalización subterránea o bajo tubo de acero  
 galvanizado, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión, completamente instalado,  
 probado y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  1,08 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,33 

APARTADO MK-VARIOS VARIOS                                                            
MK-VAR.2      UD   MODIFICACION EN CUADRO ELECTRICO EXISTENTE ALUMBRADO EXTERIOR     

 UD. Trabajos de modificaciones a realizar en el armario eléctrico existente, consistentes en:  
 - Suministro e instalación de un nuevo interruptor automático general de 4p 10 A Curva C  
 - Suministro e instalación de una nueva protección contra sobretensiones tipo 1+2  
 - Suministro e instalación de un diferencial automático rearmable 4p 40A 300mA y regulable en  
 tiempo y corriente y 1 contactor 4p 25A.  
 - Suministro e instalación de borna de puesta a tierra en el cuadro eléctrico.  
 Se incluyen los puentes de cable necesarios para la conexión eléctrica de las nuevas proteccio-  
 nes, montaje y desmontaje de la canaleta del cuadro eléctrico.  
 Mano de obra .........................................................  104,00 

 Resto de obra y materiales ....................................  662,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  766,93 
MK-VAR.3      UD   RED DE PUESTA A TIERRA A ELEMENTOS CERCANOS                       

 UD. Suministro de cableado y montaje de la red de tierras de conexionado de todos los elemen-  
 tos metálicos cercanos susceptibles de posibles contactos directos/indirectos, elementos conduc-  
 tores situados a una distancia inferior de 2 metros de las partes metálicas de la instalación de  
 alumbrado exterior/interior. Incluye:  
 - Conexión a electrodo enterrado con cable de 1x6 mm2 Cu.  
 - Todo material auxiliar (soldaduras, terminales, tornillería, bimetálicos, etc) y mano de obra para  
 dejar la instalación en perfecto estado de funcionamiento.  
 - Ensayos requeridos por la legislación vigente (continuidad,.....) incluyendo todos los medios  
 necesarios.  
 Medida la unidad totalmente terminada y probada. Incluso p.p. de corte de carril  requerido para  
 su correcta ejecución.  
 Mano de obra .........................................................  205,00 

 Maquinaria .............................................................  3,70 

 Resto de obra y materiales ....................................  143,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  351,71 
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MK-VAR.4      UD   PICA DE ACERO COBRIZADO 2m 15mm DE DIÁMETRO EN ARQUETA DE  

 UD. Suministro e instalación de pica de acero cobrizado de 2m de longitud y 15 mm de diámetro  
 instalada en arqueta de hormigón.  
 Se incluye el conexionado de la pica con el cable de tierra del circuito de alumbrado y con la co-  
 lumna.  
 Se incluye el suministro e instalación de las soldaduras exotérmicas requeridas.  
 Mano de obra .........................................................  4,30 

 Resto de obra y materiales ....................................  20,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,44 
MK-VAR.5      UD   REDACCIÓN DEL PROYECTO, LEGALIZACION Y OBTENCIÓN DE PERMISOS DE   

 UD. Proyecto de legalización de instalación de Baja Tensión tal y como se indica en la ITC-BT  
 4. Incluye la redacción del proyecto específico as-built, la cumplimentación del boletín de instala-  
 ción y certificado de dirección de obra, certificado de inspección de la OCA, la presentación y re-  
 gistro ante organismos oficiales, registro y otros trámites y documentos hasta completa legaliza-  
 ción y puesta en funcionamiento de la instalación. Instalación eléctrica completamente legalizada  
 en industria. Incluso copia de la documentación as-built.  
 Mano de obra .........................................................  535,70 

 Resto de obra y materiales ....................................  81,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  616,93 
MK-VAR.6      UD   DOCUMENTACIÓN AS BUILT                                            

 UD. Redacción de la documentación as built, incluyendo todos los planos, listados, documenta-  
 ción de equipamiento etc., según el índice de contenidos especificado por la Dirección Facultati-  
 va.  
 Mano de obra .........................................................  105,14 

 Resto de obra y materiales ....................................  59,53 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  164,67 
MK-VAR.7      UD   CURSO DE FORMACIÓN, OPERACION Y MANTENIMIENTO                     

 UD. Partida para la preparación, impartición y redacción de documentación de los cursos de for-  
 mación, operación y mantenimiento.  
 Mano de obra .........................................................  60,00 

 Resto de obra y materiales ....................................  3,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,02 
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CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD                                                
SUBCAPÍTULO 06.2 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO                                    
APARTADO 04.01 HORMIGÓN                                                          
D38DR002      UD   EST.Y OBTENCIÓN DE FÓRMULA HORM.                                  

 UD. Estudio y obtención de la fórmula de dosificación del hormigón, y la fabricación de 6 series  
 de 4 probetas c.u. del tipo de hormigón estudiado, incluso el curado, refrentado y rotura a com-  
 presión simple, s/UNE 83300/1/3/4/13. (Sin incluir desplazamiento para toma de muestras)   
 Resto de obra y materiales ....................................  294,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  294,28 
J060120G      UD   MED.CONS.MÉT.ABRAMS,1MUEST.HORM.FRESCO                            

 UD. Medida de la consistencia, por el método de cono de abrams de una muestra de hormigón  
 fresco, según la norma UNE 83-313, incluyendo desplazamientos.  
 Resto de obra y materiales ....................................  8,66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,66 
D38DR004      UD   RESIST.COMPRESIÓN, HORMIGÓN                                       

 UD. Comprobación de la resistencia a compresión de hormigones, mediante el ensayo de una  
 serie de 6 probetas cilíndricas, de D=15 cm. y 30 cm. de altura, incluyendo la fabricación, el cu-  
 rado, el refrentado y la rotura a comprensión simple, s/UNE 83300/1/3/4/13, incluyendo despla-  
 zamientos.  
 Resto de obra y materiales ....................................  34,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,62 
D38DR006      UD   RESIST.FLEXOTRACCIÓN, HORMIGÓN                                    

 UUD. Comprobación de la resistencia a flexotracción de hormigones, mediante el ensayo de  
 una serie de 2 probetas prismáticas, de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricación, el curado y la  
 rotura a flexotracción, s/UNE 83300/1/5/13, incluyendo desplazamientos.  
 Resto de obra y materiales ....................................  63,47 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,47 
J060K10R      UD   DETERM.PROF.PENET.AGUA,HORM.ENDUR.                                

 UD. Determinación de la profundidad de penetración de agua bajo presión de un hormigón endu-  
 recido, según la norma UNE 83-309 EX, incluyendo desplazamientos.  
 Resto de obra y materiales ....................................  201,97 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  201,97 

SUBCAPÍTULO 06.3 MORTEROS Y PIEDRA                                                 
D50EH660      UD   ENSAYO MORTERO FRESCO REVEST.                                     

 UD. Ensayo mortero fresco sacado de obra, consistente en: Fabricación y resistencia a flexo-  
 tracción y compresión de 6 probetas prismáticas de mortero para fábricas o enfoscados de  
 40x40x160 mmm, curado y rotura a compresión a la edad de 7 y 28 días según UNE-EN  
 1015-2/99 (toma de muestras) y UNE-EN 1015-11/2000 (resistencia). (una de las muestras, el  
 mortero especial, se ensayará con las especificaciones señaladas por el fabricante para ver el  
 resultado. Otra del mortero especial se ensayará según se realice en obra, para así poder com-  
 parar con la anterior).  
 Resto de obra y materiales ....................................  4,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  72,14 
D50EH665      UD   ENSAYO MORTERO SECO REVEST.                                       

 UD. Ensayo mortero en seco con la dosificación recomendada por el fabricante del producto rea-  
 lizado en laboratorio, consistente en: Fabricación y resistencia a flexotracción y compresión de 6  
 probetas prismáticas de mortero para fábricas o enfoscados de 40x40x160 mmm, curado y rotu-  
 ra a compresión a la edad de 7 y 28 días según UNE-EN 1015-2/99 (toma de muestras) y  
 UNE-EN 1015-11/2000 (resistencia). (una de las muestras, el mortero especial, se ensayará  
 con las especificaciones señaladas por el fabricante para ver el resultado. Otra del mortero espe-  
 cial se ensayará según se realice en obra, para así poder comparar con la anterior).  
 Resto de obra y materiales ....................................  4,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  72,14 
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D50EK640      UD   ENSAYO DE LA PIEDRA CALIZA                                        

 UD. Ensayos de la piedra caliza utilizado en obra para chapados, consistente en: Absorción y  
 peso específico aparente (UNE-EN 1936/99), Resistencia al desgaste (UNE-22183/85), Resis-  
 tencia a compresión (UNE-EN 1926/99), Resistencia a flexión (UNE-EN 12372/99), Resisten-  
 cia a choque (UNE-22189/85), verificando la idoneidad con  la normativa de aplicación.  
 Resto de obra y materiales ....................................  108,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  471,29 

SUBCAPÍTULO 06.01 FIRMES                                                            
APARTADO 03.01 ARIDOS PARA MEZCLAS                                               
D38RA002      UD   TOMA DE MUESTRAS SUELOS NLT-101                                   

 UD. de toma de muestras en suelos según NLT-101, incluyendo desplazamiento para toma de  
 muestras.  
 Resto de obra y materiales ....................................  21,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,77 
D38RA004      UD   GRANULOMETRIA DE SUELOS NLT-104                                   

 UD. de ganulometría de suelos por tamizado según NLT-104,  incluyendo desplazamiento para  
 toma de muestras.   
 Resto de obra y materiales ....................................  20,86 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,86 
D38RA006      UD   LIMITES DE ATTERBERG NLT-105                                      

 UD. de ensayo para determinar la sensibilidad del suelo al agua por medio de los limites de At-  
 terberg según NLT-105, Límite de liquidez (LL), límite de plasticidad (LP),  incluyendo desplaza-  
 miento para toma de muestras.    
 Resto de obra y materiales ....................................  18,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,15 
D38RA008      UD   COMPRO. DE NO PLASTICIDAD NLT-106                                 

 UD. de ensayo para comprobación de la no plasticidad según NLT-106, incluyendo desplaza-  
 miento para toma de muestras.  
 Resto de obra y materiales ....................................  9,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,08 
D38RA014      UD   DENSIDAD IN SITU MET. ARENA NLT-109                               

 UD determinación de la densidad "in situ", incluyendo humedad según NLT-109, método de la  
 arena, hasta tres determinaciones en suelos,  incluyendo desplazamiento para toma de muestras.  
 Resto de obra y materiales ....................................  58,97 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  58,97 
D38RA024      UD   DESGASTE DE LOS ANGELES NLT-149                                   

 UD de ensayo para determinación de la resistencia al desgaste de los áridos determinado me-  
 diante el ensayo de Los Angeles según NLT-149, incluyendo desplazamiento para toma de  
 muestras.  
 Resto de obra y materiales ....................................  52,63 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  52,63 
J030JB0K      UD   DETERM.COEF.PULIM.ACEL.,1MUEST.ÁRIDO P/ELAB.MEZC.BITUM.           

 UD.  Determinación del coeficiente de pulimento acelerado de una muestra de árido para elaborar  
 mezclas bituminosas, según la norma NLT 174.  
 Resto de obra y materiales ....................................  317,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  317,57 
J030KB0L      UD   DETERM.IND.LAJAS/AGUJ.,1MUEST.ÁRIDO P/ELAB.MEZC.BITUM.            

 UD. Determinación del índice de lajas y agujas de una muiestra de árido para elaborar mezclas  
 bituminosas, según la norma NLT 354, incluyendo desplazamientos.  
 Resto de obra y materiales ....................................  54,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  54,44 
J030TL0W      UD   DETERM.LIMP.SUPERF.,1MUEST.ÁRIDO                                  

 UD.  Determinación de la limpieza superficial de una muestra de árido, según la norma NLT 172.  
 Resto de obra y materiales ....................................  24,50 

  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,50 
J030SB0V      UD   DETERM.ADHESI.LIG.BITUM.+AGUA,1MUEST.ÁRIDO P/ELAB.MEZC.BITUM.     

 UD. Determinación de la adhesividad con un ligante bituminoso en presencia de agua de una  
 muestra de árido para elaborar mezclas bituminosas, según la Norma NLT 166, incluyendo des-  
 plazamientos.  
 Resto de obra y materiales ....................................  60,79 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,79 
J031QD0T      UD   DETERM.ÍNDICE(RIEDEL-WEBER),1MUEST.ARENA P/ELAB.MEZC.BITUM.       

 UD. Determinación del índice de adhesividad con un ligante bituminoso (procedimiento riedel-we-  
 ber) de una muestra de arena para elaborar mezclas bituminosas, según la norma NLT 355, in-  
 cluyendo desplazamientos.  
   
 Resto de obra y materiales ....................................  29,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,03 
J0314A0M      UD   ANALISIS GRANUL.TAMIZADO,1MUEST.FILLER P/ELAB.MEZC.BITUM.         

 UD. Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de filler para elaborar mezclas bitumi-  
 nosas, según la norma NLT 151, incluyendo desplazamientos.  
 Resto de obra y materiales ....................................  21,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,77 

APARTADO 03.02 BETÚN                                                             
FD38RB008     UD   SOLUBILIDAD MATER. BITUMI. NLT-130                                

 UD Ensayo para determinar la solubilidad en disolventes orgánicos de los materiales bitumino-  
 sos según NLT-130, incluyendo desplazamiento para toma de muestras.   
 Resto de obra y materiales ....................................  51,72 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  51,72 
AD38RB010     UD   PENETRACION MAT. BITUMINOS NLT-124                                

 UD. Ensayo de penetración de los materiales bituminosos NLT-124, incluyendo desplazamiento  
 para toma de muestras.  
 Resto de obra y materiales ....................................  36,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,29 
ED38RB014     UD   DUCTIBILIDAD MATER.BITUMINOSOS                                    

 UD. de ensayo para determinar la ductibilidad de materiales bituminosos sólidos o semisólidos,  
 s/NLT 126.(Sin incluir desplazamiento para toma de muestras)   
 Resto de obra y materiales ....................................  68,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  68,05 
ID38RB026     UD   UD DENSIDAD DE BETUNES NLT-122                                    

 UD. ensayo de densidad relativa de betunes asfalticos y fluidificados, NLT-122,  incluyendo des-  
 plazamientos para toma de muestras   
 Resto de obra y materiales ....................................  29,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,03 
BD38RB028     UD   UD INDICE DE PENETRACION BETUNES                                  

 UD. ensayo de índice de penetración de los betunes asfálticos. NLT-181, incluiyendo desplaza-  
 miento para toma de muestras.  
 Resto de obra y materiales ....................................  33,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,57 
GJ0552201     UD   DETERM.CONT.AGUA,1MUEST.BETÚN ASF.                                

 UD. Determinación del contenido de agua de una muestra de betún asfáltico, según la norma  
 NLT 123, incluyendo desplazamientos para toma de muestras.  
 Resto de obra y materiales ....................................  36,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,29 
KJ0553102     UD   DETERM.PENETR.,1MUEST.MAT.BITUM.                                  

 UD. Determinación de la penetración de una muestra de material bituminoso sobre el residuo ob-  
 tenido por desfilación, según la norma NLT 124, incluyendo desplazamientos para toma de mues-  
 tras  
 Resto de obra y materiales ....................................  39,02 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,02 
CJ0554103     UD   DETERM.TEMP.REBLA.ANILL.BOLA,1MUEST.MAT.BITUM.                    

 UD. Determinación de la temperatura del punto de reblandecimiento, anilla y bola de una muestra  
 de material bituminoso, según la norma NLT 125, incluyendo desplazamientos para toma de  
 muestras.  
 Resto de obra y materiales ....................................  41,74 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,74 
LJ0554133     UD   DETERM.TEMP.REBLA.ANILL.BOLA,1MUEST.MAT.BITUM.,S/RESIDUO OBT.DES  

 UD. Determinación de la temperatura del punto de reblandecimiento, anilla y bola de una muestra  
 de material bituminoso sobre el residuo obtenido por destilación, según la norma NLT 125, inclu-  
 yendo desplazamientos para toma de muestras.  
 Resto de obra y materiales ....................................  29,94 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,94 
MJ0559138     UD   DETERM.DUC.,1MUEST.MAT.BITUM.,S/RESIDUO OBT.DESTIL.               

 UD. Determinación de la ductilidad de una muestra de material bituminoso sobre el residuo obte-  
 nido por destilación, según la norma NLT 126, incluyendo desplazamientos para toma de mues-  
 tras.  
 Resto de obra y materiales ....................................  48,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,09 
DJ055D10D     UD   DETERM.PUNTO FRAG.FRAASS,1MUEST.MAT.BITUM.                        

 UD. Determinación del punto de fragilidad fraass de una muestra de material bituminoso, según la  
 norma NLT 182, incluyendo desplazamientos para toma de muestras.  
 Resto de obra y materiales ....................................  74,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  74,40 
HJ055E10E     UD   DETERM.PUN.INFLAM./COM.,1MUEST.MAT.BITUM.                         

 UD. Determinación de los puntos de inflamación y combustión de una muestra de material bitumi-  
 noso, según la norma NLT 127, incluyendo desplazamientos para toma de muestras.  
 Resto de obra y materiales ....................................  39,92 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,92 
JJ0561111     UD   DETERM.EF.CAL./AIRE,1MUEST.MAT.BITUM.,PELÍC.FINA                  

 UD. Determinación del efecto del calor y del aire de una muestra de material bituminoso en pelí-  
 cula fina, según la norma NLT 185, incluyendo desplazamientos para toma de muestras.  
 Resto de obra y materiales ....................................  40,83 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,83 

APARTADO 03.03 MEZCLA BITUMINOSA                                                 
D38RC002      UD   ENSAYO MARSHALL COMPLETO.                                         

 UD. ensayo Marshall completo incluyendo:Fabricación de tres probetas, determinación de la  
 densidad, estabilidad, deformación, contenido de ligante, análisis granulmétrico de los áridos ex-  
 traidos y cálculo de huecos, según NLT-159,  incluyendo desplazamiento para toma de mues-  
 tras.  
 Resto de obra y materiales ....................................  144,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  144,27 
D38RC010      UD   CONTEN.LIGANTE MEZCLAS BITUMIN.                                   

 UD. de comprobación del contenido en ligante de mezclas bituminosas, s/NLT 164,  incluyendo  
 desplazamiento para toma de muestras.   
 Resto de obra y materiales ....................................  45,37 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,37 
D38RC012      UD   GRANULOMETRÍA ÁR.RECUPERADO/M.B                                   

 UD. de ensayo para establecer la granulometría del árido recuperado, una vez efectuada la ex-  
 tracción del ligante, de mezclas bituminosas, s/NLT 165, incluyendo desplazamiento para toma  
 de muestras.  
 Resto de obra y materiales ....................................  27,22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,22 
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D38RC014      UD   DENS.HUECOS MEZCLAS BITUMINOSAS                                   

 UD. de ensayo para determinar la densidad relativa aparente y el porcentaje de huecos de mez-  
 clas asfálticas compactadas, s/NLT 168, incluyendo desplazamiento para toma de muestras.   
 Resto de obra y materiales ....................................  23,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,60 
D38RC018      UD   EXTRACCION DE PROBETA DE MEZCLA                                   

 UD de extracción de una probeta-testigo en mezclas bituminosas con 100 mm de diámetro y de-  
 terminación de la densidad y espesor (mínimo 5 probetas por desplazamiento). NLT-168, inclu-  
 yendo deplazamientos.  
 Resto de obra y materiales ....................................  38,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,11 
D38RC020      UD   EXTRACCIÓN TESTIGO D=150 mm.                                      

 UD. de extracción de 1 testigo de 150 mm. de diámetro de un pavimento, con sonda sacatesti-  
 gos y corona de corte por vía húmeda, s/NLT 314, incluyendo desplazamientos.  
 Resto de obra y materiales ....................................  43,55 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,55 
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
900.001       UD   CASCO CON BARBUQUEJO.                                             
 Resto de obra y materiales ....................................  1,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,93 
900.002       UD   PAR DE GUANTES DE NEOPRENO GOMA.                                  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,65 
900.004       UD   PAR DE GUANTES DE SOLDADOR.                                       
 Resto de obra y materiales ....................................  5,89 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,89 
900.005       UD   PAR DE GUANTES AISLANTES DIELECTRICOS                             
 Resto de obra y materiales ....................................  24,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,28 
900.006       UD   PAR DE BOTAS DE AGUA CON PUNTERA Y PLANTILLA(CAÑA ALTA).          
 Maquinaria .............................................................  29,03 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,74 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,77 
900.007       UD   PAR DE BOTAS TIPO CHIRUCA CON PUNTERA Y PLANTILLA.                
 Resto de obra y materiales ....................................  13,47 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,47 
900.008       UD   PAR DE BOTAS DIELECTRICAS                                         
 Resto de obra y materiales ....................................  52,90 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  52,90 
900.009       UD   MONO DE TRABAJO                                                   
 Resto de obra y materiales ....................................  23,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,08 
900.014       UD   GAFA PANORAMICA ANTIPOLVO                                         
 Resto de obra y materiales ....................................  4,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,33 
900.018       UD   MASCARILLA ANTIPOLVO, DOS FILTROS.                                
 Resto de obra y materiales ....................................  10,58 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,58 
900.019       UD   PAQUETE DE DIEZ REPUESTOS DE FILTROS PARA MASCARILLAS.            
 Resto de obra y materiales ....................................  26,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,18 
900.021       UD   PROTECTOR ACUSTICO OREJERAS                                       
 Resto de obra y materiales ....................................  13,47 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,47 
900.031       UD   CHALECO REFLECTANTE Y LUMINISCENTE.                               
 Resto de obra y materiales ....................................  9,92 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,92 
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SUBCAPÍTULO 08.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
900.051       ML   BARANDILLA DE PROTECCION TIPO SARGENTO                            
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,74 
900.061       UD   EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE DE 6 KG                             

   
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,22 
900.063       m    VALLA DE CERRAMIENTO DE OBRA DE 2 METROS DE ALTURA                
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,53 
900.079       u    DISPOSITIVO ANTICAIDAS                                            
 TOTAL PARTIDA ..................................................  115,00 

SUBCAPÍTULO 08.03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
884001        MES  ALQUILER BARRACON COMEDOR                                         

 MES DE ALQUILER DE BARRACON PARA COMEDOR.  
 Resto de obra y materiales ....................................  115,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  115,41 
884010        UD   MESA DE MADERA 10 PERS.                                           

 MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS.  
 Resto de obra y materiales ....................................  53,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,00 
884020        UD   BANCO DE MADERA 5 PERS.                                           

 BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS.  
 Resto de obra y materiales ....................................  13,97 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,97 
884035        UD   CALENTADOR ELECTRICO PARA AGUA SANITARIA DE 50 L.                 

 CALENTADOR ELECTRICO PARA AGUA SANITARIA, CON 50 L DE CAPACIDAD,  
 TOTALMENTE INSTALADO.  
 Mano de obra .........................................................  14,60 

 Resto de obra y materiales ....................................  85,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  99,91 
884100        MES  MES ALQUILER VESTUARIOS.                                          

 MES DE ALQUILER DE BARRACON PARA VESTUARIOS.  
 Resto de obra y materiales ....................................  115,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  115,41 
884110        UD   PILETA CORRIDA 3 GRIFOS.                                          

 PILETA CORRIDA CONSTRUIDA EN OBRA Y DOTADA CON TRES GRIFOS.  
 Mano de obra .........................................................  1,09 

 Resto de obra y materiales ....................................  96,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  97,12 
884120        UD   TAQUILLA METALICA 1 PERS.                                         

 TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL CON LLAVE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  14,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,00 
884200        UD   RECIPIENTE RECOG. BASURAS                                         

 RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS.  
 Resto de obra y materiales ....................................  19,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,27 
884210        MES  ALQUILER BARRACON ASEOS.                                          

 MES DE ALQUILER DE BARRACON PARA ASEOS.  
 Resto de obra y materiales ....................................  115,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  115,41 
884290        MES  REPOSICION MENSUAL DE MATERIALES DE LIMPIEZA                      

 REPOSICION MENSUAL DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO  
 DE LAS INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.  
 Resto de obra y materiales ....................................  63,74 

  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,74 

 

 

 

 

 San Sebastián, mayo de 2018 

Autor del proyecto: girderingenieros s.l.p 
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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
ACTP011       UD  RETIRADA DE LUMINARIA EXISTENTE HASTA H=12 M                      

 UD. Retirada de luminaria y columna de hasta 12 m. de altura existente, con placa de anclaje, inclu-  
 so pp de demolición de cimentación, y retirada de conexión y protección, y transporte de materiales  
 resultantes, bien a acopio o depósito municipal, bien a vertedero autorizado, incluso canon vertido.  
 retirada de luminaria 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 98,26 196,52 
ACTP010       M3  DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE                                     

 M3. Demolición de firme existente por medios mecánicos, medido sobre perfil de espesor variable,  
 incluso retirada y carga de productos.  
 Puente 1 100,00 5,00 0,15 75,00 
 Remates 1 7,50 7,50 
  _____________________________________________________  

 82,50 15,54 1.282,05 
ACTP001       UD  ANDAMIAJE                                                         

 UD. Alquiler, durante 30 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional  
 "ATES", hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvaniza-  
 do en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos vertica-  
 les, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, esca-  
 lera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una  
 barra; para la ejecución de muro de 250 m².Se considera incluido todo proceso intermedio de montaje  
 y desmontaje por causas ajenas a la ejecución de los trabajos, tales como avenidas del río, condi-  
 ciones meteorológicas, vandalismos, etc.. Incluido proceso de legalización, manual de uso, manual  
 de mantenimiento y aprobación de anejo independiente de plan de segurida y salud, por Organismo  
 competente.  
 Instalación de anadamiaje 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 598,66 3.591,96 
ACTP003       M2  LIMPIEZA PIEDRA CHORRO ARENA                                      

 M2. Limpieza piedra con chorro de arena de sílice y agua a presión en cualquier tipo de paramento  
 consistente en: 1) limpieza paramento; 2) Aplicación de producto desincrustante sobre el paramento a  
 limpiar; 3) Proyección de arena de sílice y agua a presión controlado por maquinaria apropiada elimi-  
 nando residuos de obra, polvo, incluso recogida de material desprendido, ...etc, hasta una limpieza  
 total y desincrustado de la piedra, i/medios auxiliares hasta 3 m. de altura.  
 Puntos singulares 30 1,00 1,00 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 11,37 341,10 
ACTP004       M2  LIMPIEZA PIEDRA CHORRO AGUA                                       

 M2. Limpieza piedra con chorro de agua en cualquier tipo de paramento consistente en: 1) Limpieza  
 paramento; 2) Aplicación de producto desincrustante sobre el paramento a limpiar; 3) Proyección de  
 agua a presión controlada por maquinaria apropiada eliminando residuos de obra, polvo, eflorescen-  
 cias salitrosas, ...etc., hasta una limpieza total, i/medios auxiliares de módulo de microproyección  
 con boquilla de 1,2 mm, utilizando esferas de vidrio de 70/110 micras, y presión de trabajo máximo  
 de 2 atm, incluso recogida de material desprendido.  
 Vanos 1-5 4 12,00 3,00 144,00 
 Estribo 1 1 10,00 3,00 30,00 
 Pila grande  
 2 50,00 100,00 
 1 5,00 3,00 15,00 
 1 5,00 8,00 40,00 
 Vanos 6-10 4 12,00 8,00 384,00 
 Estribo 2 1 10,00 8,00 80,00 
 Remates 1 20,00 4,00 80,00 
  _____________________________________________________  

 873,00 6,38 5.569,74 
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ACTP002       M3  DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN                                            

 M3. Retirada con grúa y demolición de hormigón a mano o máquina y carga, incluso p.p. de grúa de  
 500 Tn y todos los medios materiales y auxiliares necesarios.  
 Demolición de barandillas actuales 2 100,00 0,30 1,20 72,00 
 Demolición de caja del conducto de 1 100,00 0,40 0,10 4,00 
 agua  
 Demolición de escaleras 1 12,00 0,30 1,20 4,32 
 Otros 1 4,00 2,00 8,00 
  _____________________________________________________  

 88,32 24,39 2.154,12 
ACTP005       M2  TRATAMIENTO BIOCIDA                                               

 M2. Limpieza de costra biogénica mediante tratamiento biocida superficial adecuado para la destruc-  
 ción y prevención de proliferación de nuevas colonizaciones de plantas, líquenes, mohos y microor-  
 ganismos varios sobre los soportes pétreos mediante aplicación de producto biocida (BIOTIN N al  
 2% en agua o similar), retirando posteriormente de forma manual los detritus biológicos secos  
 Vanos 1-5 4 12,00 3,00 144,00 
 Estribo 1 1 10,00 3,00 30,00 
 Pila grande  
 2 50,00 100,00 
 1 5,00 3,00 15,00 
 1 5,00 8,00 40,00 
 Vanos 6-10 4 12,00 8,00 384,00 
 Estribo 2 1 10,00 8,00 80,00 
 Remates 1 20,00 4,00 80,00 
  _____________________________________________________  

 873,00 4,34 3.788,82 
ACTP006       M2  DESBROCE Y LIMP.                                                  

 M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos hasta un espesor de 30 cm, incluida car-  
 ga y transporte, en márgenes de estribos del puente, incluyendo corte de pavimento, demolición de  
 pavimento, con p.p. de costes indirectos.  
 Estribo margen izquierdo 1 1.000,00 1.000,00 
 Estribo margen derecho 1 20,00 4,00 80,00 
  _____________________________________________________  

 1.080,00 1,54 1.663,20 
ACTP009       M2  GEOTEXTIL EN APOYO DE CAPAS DE FIRME O TERRAPLENES                

 M2. Suministro y colocación en refuerzo de terraplenes y muros de contención de geoxtextil no teji-  
 do Geotesan NT-35, de 300 g/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por  
 un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, resistencia a tracción 21,1/24,8 kN/m y  
 permeabilidad en el plano 1,7x10-6 m2/s.  
 Vial 1 650,00 650,00 
 Base de apoyo 1 500,00 500,00 
  _____________________________________________________  

 1.150,00 2,77 3.185,50 
ACTP007       M3  MEJORA DE TERRENO                                                 

 M3. Mejora del terreno mediante extendido, humectación y compactación de zahorra ZA(25) en ton-  
 gadas máximas de 20 cm, incluso excavación de tierra vegetal y acopio del mismo, incluso todos  
 los medios auxiliares necesarios.  
 Vial 1 650,00 0,40 260,00 
  _____________________________________________________  

 260,00 12,00 3.120,00 
ACTP008       M3  ESCOLLERA EN PROTECCIÓN DE CAUCES                                 

 M3. Escollera en encauzamiento mediante piedras de 300 a 500 kgs de tamaño medio, que incluye  
 suministro y colocación por bataches, sellado y recebado con acarreos del propio cauce o de proce-  
 dentes de préstamos si fuera necesario.  
 Protección 1 500,00 2,00 1.000,00 
 Remates 1 900,00 0,40 360,00 
  _____________________________________________________  

 1.360,00 38,82 52.795,20 
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ACTP013       ML  CORTE DE TABLERO CON MEDIOS MECÁNICOS                             

 ML. Corte en húmedo de losa continua con armadura cruzada de hormigón armado, con hilo diaman-  
 tado, previo levantado del piso y su base, incluso replanteo de cortes y medios auxiliares necesa-  
 rios para su correcta ejecución, unidad completamente terminada.  
 Vano 1 Y 2 1 11,00 11,00 
 3 5,50 16,50 
 Vano 3,4 Y5 3 5,50 16,50 
 Vano 6 Y 7 1 26,00 26,00 
 3 5,50 16,50 
 Vano 8,9 Y 10 3 41,00 123,00 
 3 5,50 16,50 
 Encuentros 1 22,00 22,00 
  _____________________________________________________  

 248,00 13,67 3.390,16 
ACTP014       M2  LONA DE RETENCIÓN DE MATERIALES                                   

 M2. Suministro y colocación de lona de polietileno 250g/m2 en andamiaje a 6 m de altura para reten-  
 ción de materiales sobre el río, unidad totalmente colocada, incluso todos los medios materiales auxi-  
 liares necesarios para colocarla.  
 Vanos 6-10 1 70,00 6,00 420,00 
  _____________________________________________________  

 420,00 81,46 34.213,20 
ACTP015       M3  RETIRADA DE MATERIAL DE EXPLANADA MEJORADA                        

 M3. Retirada de material y carga del mismo empleo de medios mecánicos.  
 Vial 1 650,00 0,40 260,00 
 Base de apoyo 1 500,00 2,40 1.200,00 
  _____________________________________________________  

 1.460,00 3,19 4.657,40 
ACTP016       M3  BALASTO 40/80 PARA MEJORA DE SUELO                                

 M3. Mejora del terreno mediante extendido, humectación y compactación de balasto 40/80, incluyen-  
 do todos los medios auxiliares necesarios.  
 Base de apoyo 1 500,00 0,60 300,00 
  _____________________________________________________  

 300,00 19,86 5.958,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................  125.906,97 
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 CAPÍTULO 02 REHABILITACIÓN DE ALZADOS                                         
REHA001       M2  REJUNTADO SILLERÍA                                                

 M2. Rejuntado de sillería existente, con mortero para revoques exteriores, premezclado en polvo  
 exento de cemento, compuesto de cal y EZO-Puzolana, arenas naturales, aditivos especiales y mi-  
 cro-fibras, con bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles (EMICODE EC1 Plus), en un es-  
 pesor no inferior a 20 mm.   
 Vanos 1-5 4 12,00 3,00 144,00 
 Estribo 1 1 10,00 3,00 30,00 
 Pila grande  
 2 50,00 100,00 
 1 5,00 3,00 15,00 
 1 5,00 8,00 40,00 
 Vanos 6-10 4 12,00 8,00 384,00 
 Estribo 2 1 10,00 8,00 80,00 
 Remates 1 20,00 4,00 80,00 
  _____________________________________________________  

 873,00 19,07 16.648,11 
REHA002       M2  MONTAJE MAMPOSTERÍA                                               

 M2. Montaje de mampostería, en zonas de desprendimiento de piedra, o en estado de máxima de-  
 gradación, previo desmontaje o actuación en zona de mampostería inexistente, recibida con mortero  
 de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/rejuntado, anclaje y limpieza.  
 Zonas aisladas 15 0,50 0,50 3,75 
  _____________________________________________________  

 3,75 239,42 897,83 
REHA003       M2  CONSOLIDANTE SOBRE PIEDRA                                         

 M2. Consolidante sobre piedra. Tipo Estel 1100 de la casa CTS o similar. Producto consolidante-hi-  
 drorepelente listo para su uso a base de silicato de etilo y polisiloxanos oligomericos, en solución en  
 white spirit D40. La presencia del polisiloxano imparte a las obras tratadas propiedades hidrorepelen-  
 tes. Indicado para materiales pétreos de naturaleza silícea o caliza.Usar color de la piedra mediante  
 trituración de piedra similar a la existente.Características del material:  
 Densidad: aprox 0.97 kg/l a 20ºC. Punto de ebullición: 145º - 200ºC. Viscosidad: 5.1 cp. a 20ºC.  
 Contenido materia activa: 75%. Residuo seco: 35% min.  
 Vanos 1-5 4 12,00 3,00 144,00 
 Estribo 1 1 10,00 3,00 30,00 
 Pila grande  
 2 50,00 100,00 
 1 5,00 3,00 15,00 
 1 5,00 8,00 40,00 
 Vanos 6-10 4 12,00 8,00 384,00 
 Estribo 2 1 10,00 8,00 80,00 
 Remates 1 20,00 4,00 80,00 
  _____________________________________________________  

 873,00 20,41 17.817,93 
REHA004       M2  TRATAM. PROTECTOR E HIDR. PIEDRA                                  

 M2. Tratamiento protector e hidrofugante de la piedra con siloxanos en emulsión acuosa o mineraliza-  
 dor de base hidrófuga que previa impregnación superficial penetra en el paramento creando una capa  
 repelente al agua, polvo y heladas,  con concentrado líquido de sustancias activas para la preserva-  
 ción y reparación de ataques microbiológicos en superficies de materiales pétreos, morteros, revo-  
 ques, frescos,  evitando la formación de bolsas o cuñas de hielo que originan efectos destructivos.  
 No debe dificultar respiración de materiales ni cambio de coloración, i/p.p. medios auxiliares.  
 Vanos 1-5 4 12,00 3,00 144,00 
 Estribo 1 1 10,00 3,00 30,00 
 Pila grande  
 2 50,00 100,00 
 1 5,00 3,00 15,00 
 1 5,00 8,00 40,00 
 Vanos 6-10 4 12,00 8,00 384,00 
 Estribo 2 1 10,00 8,00 80,00 
 Viaducto Ipurtika (104 unidades) 104 2,00 208,00 
  _____________________________________________________  

 873,00 9,54 8.328,42 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 REHABILITACIÓN DE ALZADOS ........................................................................  43.692,29 
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 CAPÍTULO 03 REHABILITACIÓN DEL TABLERO                                        
REHT001       M3  DEMOLICIÓN LOSA COMPRESIÓN                                        

 M3. Demolición de losa de hormigón en masa o armada, con martillo compresor de 2.000 l/min.,  
 carga escombros incluso  p.p. de costes indirectos.  
 Losa 1 100,00 5,50 0,30 165,00 
 Vigas vanos 1-5 1 30,00 0,20 0,35 2,10 
 Vigas vanos6-10 1 70,00 0,30 0,85 17,85 
 Encuentros 1 20,00 20,00 
  _____________________________________________________  

 204,95 390,04 79.938,70 
REHT002       M2  LOSA COMPRESIÓN E=25CM+5cm                                        

 M2. Losa de hormigón armado, de 25 cm. de canto mediante hormigón HA-30/B/20/ IIIa  N/mm2,  
 con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central, con pp/ de zunchos y armadura de  
 reparto, incluso bombeo, encofrado y acabados de esquina según planos, incluso el recrecido de 5  
 cm de hormigón sobre losa con acabado superficial impreso según planos y fijaciones de soportes  
 de protecciones verticales, totalmente terminado según EHE-08.  
 Losa 1 100,00 7,00 700,00 
 Encuentros en los estribos 1 7,50 7,00 52,50 
 1 7,50 7,00 52,50 
  _____________________________________________________  

 805,00 111,59 89.829,95 
REHT003       ML  BARANDILLA                                                        

 ML.Barandilla recta de formada por pletinas de forja de 8 mm de espesor con un ancho de 40 mm  
 verticales y horizontales con sustentaciones verticales en T de altura 110 cm de forja de 8 mm de  
 espesor y 50 cm de ancho, incluso pasamanos de acero inoxidable con iluminación led embebida en  
 la parte inferior del mismo, incluso soldaduras y chapa base de anclaje embebida en losa de hormi-  
 gón, incluso suministro y colocación de la unidad completamente terminada.    
 Puente 2 100,00 200,00 
 Quiebros 2 15,00 30,00 
  _____________________________________________________  

 230,00 192,08 44.178,40 
REHT004       UD  NEOPRENO ZUNCHADO                                                 

 UD. Unidad de apoyo de neopreno zunchado detallado en planos., colocado, incluso apoyo en mor-  
 tero sin retracción de alta resistencia de dimensiones especificadas en planos.  
 Apoyos 32 32,00 
 
  _____________________________________________________  

 32,00 71,43 2.285,76 
REHT005       M2  SOLADO MBC IMPRESO TIPO ADOQUÍN                                   

 M2. Solado de mezcla bituminosa en caliente impreso con forma de adoquín de tipo hormigón bitumi-  
 noso AC12SURFD Ofita 50/70 con espesor variable según planos, incluso riego de adherencia tipo  
 C60B3 ADH, incluso medios auxiliares necesarios para la completa ejecución.  
 Puente nuevo 1 100,00 3,80 380,00 
 Entronques 1 15,00 3,35 50,25 
  _____________________________________________________  

 430,25 18,42 7.925,21 
REHT006       UD  VIGAS TIPO RPI(N)                                                 

 ML. Suministro de vigas de 50 cm de canto tal y como se define en planos, incluso colocación con  
 grúa y p.p. de grúa de 500 tn, incluso todos los medios materiales y auxiliares necesarios.  
 RPI 15 5,95 89,25 
  _____________________________________________________  

 89,25 207,26 18.497,96 
REHT007       UD  VIGAS TIPO RPT                                                    

 ML. Suministro de vigas RPT tal y como se definen en los planos, incluso colocación con grúa y  
 p.p. de grúa de 500 tn, incluso todos los medios materiales y auxiliares necesarios.  
 Vano 6 3 12,35 37,05 
 Vano 7 3 14,40 43,20 
 Vano 8 3 14,10 42,30 
 Vano 9 3 14,90 44,70 
 Viaducto Ipurtika (104 unidades) 104 2,00 208,00 
  _____________________________________________________  

 212,55 275,82 58.625,54 
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REHT008       M2  PLACAS DE VUELO                                                   

 M2. Suministro de placa de vuelo tal y como se define en los planos, incluso colocación con grúa y  
 p.p. de grúa de 500 tn, incluso todos los medios materiales y auxiliares necesarios.  
 Vanos 1-5 1 197,00 197,00 
 Vano 6 1 74,00 74,00 
 Vano 7 1 86,00 86,00 
 Vano 8 1 85,00 85,00 
 Vano 9 1 89,00 89,00 
 Vano 10 1 91,00 91,00 
 Reposiciones 1 50,00 50,00 
  _____________________________________________________  

 672,00 57,84 38.868,48 
RETH013       UD  PILONA FIJA                                                       

 UD. Pilona de fundición, acabado imprimación acntioxidante + Oxirón forja negro, de 170 mm de  
 diámetro y 650 mm de altura, incluso suministro, colocación y medios auxiliares necesarios.  
 Pilonas 1 70,00 70,00 
  _____________________________________________________  

 70,00 63,88 4.471,60 
REHT010       UD  TALADROS DE 130 MM                                                

 UD. Ejecución de taladros mediante perforadora con corona diamantada de diámetro mínimo 130 mm  
 hasta una profundidad de 40 cm, incluso todos los medios materiales y auxiliaren necesarios.  
 Taladros 92 92,00 
  _____________________________________________________  

 92,00 13,55 1.246,60 
RETH011       PA  AMPLIACIÓN DE ESTRIBO                                             
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 937,74 937,74 
URB012        UD  BALIZA CILINDRICA  H=750 MM D=190 MM.                             

 Ud. Baliza cilíndrica EUROPEA H-75 retrorreflectante RN3 de 750 mm de altura y diámetro 190  
 mm (color a elegir por la D.O.), fabricada en material flexible, abatible, con base fijada por medio de  
 elementos de anclaje, ensayada según la norma NF 98-583, totalmente colocada.  
 Balizas 1 10,00 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 35,33 353,30 
RHT14         ML  JUNTA DE DILATACIÓN                                               

 ML. Junta elástica compuesta por mortero y mástic bituminoso, incluso corte de pavimento, apertura  
 de caja, colocación de porexpan y distribuidor de chapa metálica de 5 mm de espesor, incluso todos  
 los medios materiales y auxiliares necesarios para la completa ejecución.  
 Juntas 4 7,00 28,00 
  _____________________________________________________  

 28,00 169,22 4.738,16 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 REHABILITACIÓN DEL TABLERO......................................................................  351.897,40 
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 CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN                                                      
SEN001        M2  CARTEL LAMAS DE ALUMINIO NIVEL 2                                  

 M2. Cartel en lamas de aluminio extrusionado, nivel 2, para estructuras, i/p.p. poste galvanizado,  
 tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.  
 Oria 2 0,90 0,53 0,95 
 Obras 2 1,50 0,60 1,80 
  _____________________________________________________  

 2,75 358,45 985,74 
SEN003        M2  SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                      

 M2. Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina auto-  
 propulsada.  
 2 4,00 0,50 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 13,00 52,00 
SEN004        UD  SEÑAL CIRCULAR 90 CM                                              

 UD. Señal circular de 90 cm de diámetro, en chapa de acero de 1,8 mm de espesor, galvanizada en  
 continuo, plana con pintura roja y/o blanca, reflectorizada en nivel 2 con lámina de color blanco base  
 en toda su superficie, sobre la que se laminaran orlas o fondos mediante una lámina acrílica transpa-  
 rente y leyendas y pictogramas mediante lámina de vinilo negro. Se aplicará sobre las anteriores,  
 sobrepasando en 2 mm. a la lámina retroreflectante, una lámina protectora revestida de fluopolímero.  
 Incluso tornillería de acero inoxidable con arandela autoblocante tipo "Grover" o similar, incluido mon-  
 taje, excavación y relleno, totalmente terminada.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 185,28 555,84 
SEN005        UD  SEÑAL CUADRADA 90 CM                                              

 UD. Señal cuadrada de 90 cm de lado, en chapa de acero de 1,8 mm de espesor, galvanizada en  
 continuo, plana con pintura blanca, reflectorizada en nivel 2 con lámina de color blanco base en toda  
 su superficie, sobre la que se laminaran orlas o fondos mediante una lámina acrílica transparente y  
 leyendas y pictogramas mediante lámina de vinilo negro. Se aplicará sobre las anteriores, sobrepa-  
 sando en 2 mm. a la lámina retroreflectante, una lámina protectora revestida de fluopolímero. Incluso  
 tornillería de acero inoxidable con arandela autoblocante tipo "Grover" o similar, incluido montaje, ex-  
 cavación y relleno, totalmente terminada.  
   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 200,67 200,67 
BAL003        UD  CAPTAFARO HORIZONTAL                                              

 UD. Captafaros horizontal de planta trapecial bifacial reflectante RN3 de color blanco con una superfi-  
 cie mínima retrorreflectante de 12 cm2, colocado sobre el pavimento mediante material adhesivo, to-  
 talmente instalado.  
 Puente 2 50,000 100,000 
  _____________________________________________________  

 100,00 4,46 446,00 
BAL002        ML  BANDA RETROREFLECTANTE EN PILONAS                                 

 ML.Banda de 100 mm de ancho 3 MTM Reflex banda High Intensity Serie 3930 - Construcción de  
 reflexión Clase/RA2/C Color Blanco  
 Pilonas 19 19,00 
  _____________________________________________________  

 19,00 5,34 101,46 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN ....................................................................................................  2.341,71 
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 CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 SUBCAPÍTULO 01.GEST. GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.GEST. GESTIÓN DE RESIDUOS .  537,38 
 SUBCAPÍTULO 17.01 HORMIGÓN,LADRILLOS, TEJAS Y METERIALES CERÁMICOS                  
17.01.01      TN   HORMIGÓN                                                        
  

 17 01 01        Hormigón  
 Hormigón 1 720,00 720,00 
  _____________________________________________________  

 720,00 8,35 6.012,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.01 HORMIGÓN,LADRILLOS, TEJAS 
 6.012,00 
 SUBCAPÍTULO 17.03 MEZCLAS BITUMINOSAS, ALQUITRAN DE HULLA Y OTROS PRODUCTOS ALQUI.  
17.03.02      TN   MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN 17.03.01    

 17 03 02        Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01  
 Aglomerado 1 198,00 198,00 
  _____________________________________________________  

 198,00 7,13 1.411,74 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.03 MEZCLAS BITUMINOSAS, ......  1.411,74 
 SUBCAPÍTULO 17.04 METALES (INCLUSO SUS ALEACIONES)                                  
17.04.05      TN   HIERRO Y ACERO                                                  
  

 17 04 05        Hierro y acero  
 Tubería y báculo 1 1,00 
 Armaduras 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 21,00 0,01 0,21 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.04 METALES (INCLUSO SUS ......  0,21 
 SUBCAPÍTULO 17.05 TIERRA (INC. EXC. EN ZONAS CONTAMINDAS), PIEDRAS Y LODOS DRENAJE  
17.05.04      TN   TIERRAY PIEDRAS DISTINTAS DE 17.05.03                             

 17 05 04        Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03  
 Piedras 1 3.780,00 3.780,00 
  _____________________________________________________  

 3.780,00 5,06 19.126,80 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.05 TIERRA (INC. EXC. EN ZONAS 
 19.126,80 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

Rehabilitación del puente de Txokoalde Usurbil                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 9  

 
 SUBCAPÍTULO 17.09 OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN                       
17.09.04           RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS         

 17 09 04        Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en  
 los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03  
 Residuos desprendidos 1 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 8,35 25,05 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.09 OTROS RESIDUOS DE ............  25,05 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  27.113,18 
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 CAPÍTULO 05 SERVICIOS AFECTADOS                                               
 SUBCAPÍTULO ABA002 REPOSICIÓN ABASTECIMIENTO                                         
SAFC001       PA  PA A JUSTIFICAR REPOSICIONES ABASTECIMIENTO                       

 PA. Partida alzada a justificar para conexiones provisionales y definitivas en reposiciones de redes  
 de abastecimiento de agua.  
 Abastecimiento 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 2.813,21 2.813,21 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO ABA002 REPOSICIÓN .......................  2.813,21 
 SUBCAPÍTULO U 07 RED ELECTRICA E ILUMINACIÓN                                       
 APARTADO MK-ALEX ALUMBRADO EXTERIOR                                                
MK-ALEX.1     UD  COLUMNA 4,7m CON LUMINARIA LED 15W                                

 UD. Suministro e instalación de punto de luz formado por columna mod NB-ROS iluminación de 4,7  
 m de altura con fuste de aluminio extruido de sección elipse-truncada con dos raíles en su cara plana  
 y desplazable en toda su longitud. Caja conexiones y tapajuntas  en acero inoxidable. Placa de ba-  
 se de aluminio, tapa inferior de acero inoxidable, para embellecimiento del pavimento. Tapa superior  
 de acero inoxidable. Acabado anodizado y sellado, color natural. Luminaria mod NAIA 7770 A3 12  
 LED, 15W, 1.735 lúmenes,  con brida Ref. 1600 de aluminio a 4,5 m de altura, potencia según estu-  
 dios fotométricos realizados, con cuerpo superior e inferior y sistema de cierre en fundición de alumi-  
 nio. Tornillería en acero inox. Grupo óptico con lentes de fabricación propia, de varias fotometrías,  
 con Nanópticas, para mayor eficacia de los LED. Barra de seguridad para el mantenimiento, con re-  
 gulador de presión. Hermeticidad IP-66 e impactos IK-10. Driver de regulación y aparato de sobre-  
 tensiones externas de 1-10 kV. Garantía de la luminaria y driver de 10 años.  
 Incluye caja de conexiones para realizar la derivación de los cables.  
 Puente 8 8,00 
 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 1.656,48 13.251,84 
MK-ALEX.2     UD  MODULO LED GARDE-CORPS 5W                                         

 UD. Suministro e instalación de module LED BARANDILLA modelo Garde - Corps de Inconel tech-  
 nologies, IP68 IK10, dimensiones 185 x 35 x 29 mm, incorporado en baranda según plano, inclina-  
 ción 30º, 3.000 K, potencia 5W, 24V, clase eléctrica III. Cableadas e incluso caja de conexión y dri-  
 vers. Garantía de la luminaria de 5 años.  
 Puente 12 12,00 
 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 208,51 2.502,12 
MK-ALEX.3     UD  MECANIZADO EN TUBO BARANDILLA 50 MM DIAM.                         

 UD. Trabajos de modificación de tramo 200 mm de barandilla para colocación de modulo LED en su  
 interior, consistentes en:  
 - Realización de corte lase a 90º, tramo de 200 mm de longitud  
 - Suministro y ejecución de soldadura de 2 perfiles metálicos de 35 mm x 2mm x 50 mm de longi-  
 tud.  
  ________________________________________________  

 12,00 169,11 2.029,32 
MK-ALEX.4     UD  DESINSTALACIÓN ALUMBRADO EXTERIOR EXISTENTE                       

 UD. Desinstalación de la instalación de alumbrado exterior existente en el puente formada por canali-  
 zaciones eléctricas, cableado y 2 columnas de 7 m de altura en ambos laterales del puente  
  ________________________________________________  

 1,00 728,98 728,98 
MK-ALEX.5     UD  ANCLAJE COLUMNA A PUENTE                                          

 UD. Anclaje de columna a puente mediante el suministro y colocación de 4 pernos M18x600 mm,  
 tuercas y arandelas.  
  ________________________________________________  

 8,00 114,49 915,92 
  _______________  

 TOTAL APARTADO MK-ALEX ALUMBRADO EXTERIOR .....  19.428,18 
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 APARTADO MK-CAN CANALIZACIONES                                                    
MK-CAN.1      ML  CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN ZONA TERRIZA TPC 2x110MM              

 ML. Ejecución de canalización subterránea en zona terriza, formada por 2 tubos de TPC de 110mm  
 de diámetro, liso interior corrugado exterior, colocado según detalle en planos, incluso excavación en  
 todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón  
 HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con compactación en tongadas de  
 5cm con un grado del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta  
 señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución.   
 Incluye la retirada a vertedero de los tubos existentes y las gestiones con vertedero así como toda la  
 maquinaria y medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución.  
 Incluye p.p. de demolición de canalización previamente existente si la hubiere, así como el transpor-  
 te y gestión de residuos generados.  
 Bajo puente 120 120,00 
 120,00 
  _____________________________________________________  

 120,00 36,05 4.326,00 
MK.CAN.4      ML  CANALIZACIÓN EN CALZADA TPC 2x110MM                               

 ML. Ejecución de canalización subterránea en calzada, formada por 2 tubos de TPC de 110mm de  
 diámetro, liso interior corrugado exterior, colocado según detalle en planos, incluso excavación en to-  
 do tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,re-  
 lleno de tierras procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado  
 del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo  
 guía y mandrilado tras ejecución. Incluso p.p. de corte de carril o corte de tubo de túnel requerido pa-  
 ra su correcta ejecución. Medida la unidad totalmente terminada y probada.  
 Accesos a puente 18 18,00 
 18,00 
  _____________________________________________________  

 18,00 71,13 1.280,34 
MK.CAN.8      UD  ARQUETA 40x40CM                                                   

 UD. Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimentación de arqueta de hormigón  
 de dimensiones interiores 0,4x0,4 m, incluida tapa de fundición C-250 con diseño a fijar por parte de  
 AYUNTAMIENTO DE IRUN y con mecanismos de seguridad.  
 Los trabajos incluidos en la presente partida serán:  
 - Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso demolición de arqueta  
 previamente existente y transporte y gestión de residuos generados.  
 - Ejecución de zanja para instalación de tubos.  
 - Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada nivelación a la cota requeri-  
 da.  
 - Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta.  
 - Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón HA-25 hasta la cota del  
 terreno.  
 - Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la situación de la arqueta, de  
 tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante de la zona.  
 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a la arqueta, raseado,  
 adecuación de las paredes y obturación de los mismos.  
 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a su estado inicial.   
 - Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual.  
 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario.  
 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y material auxiliar necesario  
 para la correcta ejecución y pruebas de la presente partida incluso investigación previa con georradar  
 para identificar posibles afecciones a canalizaciones de terceros.  
 Inicio 2 2,00 
 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 230,30 460,60 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

Rehabilitación del puente de Txokoalde Usurbil                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 12  

REGUISTE      UD  REGISTRO CON TAPA METÁLICA 40CMx40CM                              

 UD. Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y ejecución de registro en viaducto con  
 tapa metálica de dimensiones interiores 0,4x0,4 m, incluida tapa de fundición C-250 con diseño a fijar  
 por parte de AYUNTAMIENTO DE USURBIL y con mecanismos de seguridad.  
 Los trabajos incluidos en la presente partida serán:  
 - Excavación en todo tipo de terreno para instalación del registro, incluso demolición de arqueta pre-  
 viamente existente y transporte y gestión de residuos generados.  
 - Ejecución de zanja para instalación de tubos.  
 - Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada nivelación a la cota requeri-  
 da.  
 - Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta.  
 - Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón HA-25 hasta la cota del  
 terreno.  
 - Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la situación de la arqueta, de  
 tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante de la zona.  
 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a la arqueta, raseado,  
 adecuación de las paredes y obturación de los mismos.  
 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a su estado inicial.   
 - Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual.  
 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario.  
 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y material auxiliar necesario  
 para la correcta ejecución y pruebas de la presente partida incluso investigación previa con georradar  
 para identificar posibles afecciones a canalizaciones de terceros.  
 Columnas 8 8,00 
 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 123,16 985,28 
MK.CAN.10     ML  CANALIZACIÓN SUPERFICIAL TUBO ACERO GALVANIZADO 25 MM             

 ML. Corresponde a la ejecución de una canalización consistente en 1 tubo de acero galvanizado en  
 caliente de 25 mm de diámetro grapado. Incluye, abrazadera, codos, elementos de unión, tacos de  
 anclaje.  
 Incluye todo el material, maquinaria y medios auxiliares para su realización.  
 Registro a inicio baranda 20 20,00 
 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 7,93 158,60 
MK.CAN.11     UD  CAJA DE REGISTRO ACERO GALVANIZADO 250mmx250mm IP67               

 UD. Suministro e instalación de caja de registro de acero de dimensiones 250mm x 250mm x  
 150mm con grado de protección IP67, instalada en el exterior. Incluye toda la maquinaria, herramien-  
 ta y material auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente partida.  
 Incluye pp de racores metálicos y prensaestopas para el conexionado de los tubos metálicos a la  
 caja de registro.  
 Arranque puente 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 38,48 38,48 
MK.CAN.12     ML  TUBO FLEXIBLE CON ALMA METÁLICA 25 mm                             

 ML. Suministro e instalación de tubo flexible con alma metálica de 25 mm de diámetro grapado. In-  
 cluye, abrazadera, codos, elementos de unión, tacos de anclaje.  
 Incluye todo el material, maquinaria y medios auxiliares para su realización y pp de racores metáli-  
 cos y prensaestopas para realizar conexionado estanco a la caja de registro.  
 desde caja hasta barandilla 15 1,00 15,00 
 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 5,42 81,30 
  _______________  

 TOTAL APARTADO MK-CAN CANALIZACIONES ..................  7.330,60 
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 APARTADO MK-CAB CABLEADO                                                          
MK-CAB.1      ML  CABLE DE COBRE RV-K 3G2,5mm2                                      

 ML. Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1kV 3G2,5mm2, conductores de cobre  
 clase 5 (flexible) de 3G2,5 mm2, aislamiento RV-K , incluido p./p. de cajas de registro y regletas de  
 conexión, completamente instalado, probado y funcionando.   
 Registro columna a led 8 5,00 1,10 44,00 
 44,00 
  _____________________________________________________  

 44,00 2,32 102,08 
MK-CAB.4      ML  CABLE DE COBRE RV-K 0,6/1 KV 4G6 mm2                              

 ML. Suministro e instalación de cable de cobre RV-K  0,6/1kV 5G6mm2, conductores de cobre cla-  
 se 5 (flexible) de 5G6 mm2, aislamiento RV-K, por canalización subterránea o bajo tubo de acero  
 galvanizado, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión, completamente instalado, pro-  
 bado y funcionando.  
 Prongacion circuito acera 1 200 1,00 200,00 
 Prongacion circuito acera 2 125 1,00 125,00 
 325,00 
  _____________________________________________________  

 325,00 5,78 1.878,50 
MK-CAB.5      ML  CABLE DE TIERRA ES07Z1-K 1x16mm2                                  

 ML. Suministro e instalación de cable de cobre H07Z1-K  0,6/1kV 1x16mm2, conductores de cobre  
 clase 5 (flexible), aislamiento H07Z1-K, por canalización subterránea o bajo tubo de acero galvaniza-  
 do, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión, completamente instalado, probado y  
 funcionando.  
 Prongacion circuito acera 1 200 1,00 200,00 
 Prongacion circuito acera 2 125 1,00 125,00 
 325,00 
  _____________________________________________________  

 325,00 3,33 1.082,25 
  _______________  

 TOTAL APARTADO MK-CAB CABLEADO ..............................  3.062,83 
 APARTADO MK-VARIOS VARIOS                                                            
MK-VAR.2      UD   MODIFICACION EN CUADRO ELECTRICO EXISTENTE ALUMBRADO EXTERIOR     

 UD. Trabajos de modificaciones a realizar en el armario eléctrico existente, consistentes en:  
 - Suministro e instalación de un nuevo interruptor automático general de 4p 10 A Curva C  
 - Suministro e instalación de una nueva protección contra sobretensiones tipo 1+2  
 - Suministro e instalación de un diferencial automático rearmable 4p 40A 300mA y regulable en tiem-  
 po y corriente y 1 contactor 4p 25A.  
 - Suministro e instalación de borna de puesta a tierra en el cuadro eléctrico.  
 Se incluyen los puentes de cable necesarios para la conexión eléctrica de las nuevas protecciones,  
 montaje y desmontaje de la canaleta del cuadro eléctrico.  
  ________________________________________________  

 1,00 766,93 766,93 
MK-VAR.3      UD  RED DE PUESTA A TIERRA A ELEMENTOS CERCANOS                       

 UD. Suministro de cableado y montaje de la red de tierras de conexionado de todos los elementos  
 metálicos cercanos susceptibles de posibles contactos directos/indirectos, elementos conductores si-  
 tuados a una distancia inferior de 2 metros de las partes metálicas de la instalación de alumbrado ex-  
 terior/interior. Incluye:  
 - Conexión a electrodo enterrado con cable de 1x6 mm2 Cu.  
 - Todo material auxiliar (soldaduras, terminales, tornillería, bimetálicos, etc) y mano de obra para de-  
 jar la instalación en perfecto estado de funcionamiento.  
 - Ensayos requeridos por la legislación vigente (continuidad,.....) incluyendo todos los medios nece-  
 sarios.  
 Medida la unidad totalmente terminada y probada. Incluso p.p. de corte de carril  requerido para su  
 correcta ejecución.  
  ________________________________________________  

 1,00 351,71 351,71 
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MK-VAR.4      UD  PICA DE ACERO COBRIZADO 2m 15mm DE DIÁMETRO EN ARQUETA DE HORMIG  

 UD. Suministro e instalación de pica de acero cobrizado de 2m de longitud y 15 mm de diámetro ins-  
 talada en arqueta de hormigón.  
 Se incluye el conexionado de la pica con el cable de tierra del circuito de alumbrado y con la colum-  
 na.  
 Se incluye el suministro e instalación de las soldaduras exotérmicas requeridas.  
 Inicio y final puente 2 2,00 
 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 24,44 48,88 
MK-VAR.5      UD  REDACCIÓN DEL PROYECTO, LEGALIZACION Y OBTENCIÓN DE PERMISOS DE   

 UD. Proyecto de legalización de instalación de Baja Tensión tal y como se indica en la ITC-BT 4.  
 Incluye la redacción del proyecto específico as-built, la cumplimentación del boletín de instalación y  
 certificado de dirección de obra, certificado de inspección de la OCA, la presentación y registro ante  
 organismos oficiales, registro y otros trámites y documentos hasta completa legalización y puesta en  
 funcionamiento de la instalación. Instalación eléctrica completamente legalizada en industria. Incluso  
 copia de la documentación as-built.  
  ________________________________________________  

 1,00 616,93 616,93 
MK-VAR.6      UD  DOCUMENTACIÓN AS BUILT                                            

 UD. Redacción de la documentación as built, incluyendo todos los planos, listados, documentación  
 de equipamiento etc., según el índice de contenidos especificado por la Dirección Facultativa.  
  ________________________________________________  

 1,00 164,67 164,67 
MK-VAR.7      UD  CURSO DE FORMACIÓN, OPERACION Y MANTENIMIENTO                     

 UD. Partida para la preparación, impartición y redacción de documentación de los cursos de forma-  
 ción, operación y mantenimiento.  
  ________________________________________________  

 1,00 63,02 63,02 
  _______________  

 TOTAL APARTADO MK-VARIOS VARIOS ..............................  2.012,14 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO U 07 RED ELECTRICA E ILUMINACIÓN 
 31.833,75 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 SERVICIOS AFECTADOS ....................................................................................  34.646,96 
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 CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD                                                
 SUBCAPÍTULO 06.2 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO                                    
 APARTADO 04.01 HORMIGÓN                                                          
D38DR002      UD  EST.Y OBTENCIÓN DE FÓRMULA HORM.                                  

 UD. Estudio y obtención de la fórmula de dosificación del hormigón, y la fabricación de 6 series de 4  
 probetas c.u. del tipo de hormigón estudiado, incluso el curado, refrentado y rotura a compresión sim-  
 ple, s/UNE 83300/1/3/4/13. (Sin incluir desplazamiento para toma de muestras)   
  ________________________________________________  

 1,00 294,28 294,28 
J060120G      UD  MED.CONS.MÉT.ABRAMS,1MUEST.HORM.FRESCO                            

 UD. Medida de la consistencia, por el método de cono de abrams de una muestra de hormigón fres-  
 co, según la norma UNE 83-313, incluyendo desplazamientos.  
  ________________________________________________  

 5,00 8,66 43,30 
D38DR004      UD  RESIST.COMPRESIÓN, HORMIGÓN                                       

 UD. Comprobación de la resistencia a compresión de hormigones, mediante el ensayo de una serie  
 de 6 probetas cilíndricas, de D=15 cm. y 30 cm. de altura, incluyendo la fabricación, el curado, el re-  
 frentado y la rotura a comprensión simple, s/UNE 83300/1/3/4/13, incluyendo desplazamientos.  
  ________________________________________________  

 5,00 34,62 173,10 
D38DR006      UD  RESIST.FLEXOTRACCIÓN, HORMIGÓN                                    

 UUD. Comprobación de la resistencia a flexotracción de hormigones, mediante el ensayo de una  
 serie de 2 probetas prismáticas, de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricación, el curado y la rotura a  
 flexotracción, s/UNE 83300/1/5/13, incluyendo desplazamientos.  
  ________________________________________________  

 5,00 63,47 317,35 
J060K10R      UD  DETERM.PROF.PENET.AGUA,HORM.ENDUR.                                

 UD. Determinación de la profundidad de penetración de agua bajo presión de un hormigón endureci-  
 do, según la norma UNE 83-309 EX, incluyendo desplazamientos.  
  ________________________________________________  

 5,00 201,97 1.009,85 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 04.01 HORMIGÓN....................................  1.837,88 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.2 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
 1.837,88 
 SUBCAPÍTULO 06.3 MORTEROS Y PIEDRA                                                 
D50EH660      UD  ENSAYO MORTERO FRESCO REVEST.                                     

 UD. Ensayo mortero fresco sacado de obra, consistente en: Fabricación y resistencia a flexotrac-  
 ción y compresión de 6 probetas prismáticas de mortero para fábricas o enfoscados de 40x40x160  
 mmm, curado y rotura a compresión a la edad de 7 y 28 días según UNE-EN 1015-2/99 (toma de  
 muestras) y UNE-EN 1015-11/2000 (resistencia). (una de las muestras, el mortero especial, se en-  
 sayará con las especificaciones señaladas por el fabricante para ver el resultado. Otra del mortero  
 especial se ensayará según se realice en obra, para así poder comparar con la anterior).  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 72,14 144,28 
D50EH665      UD  ENSAYO MORTERO SECO REVEST.                                       

 UD. Ensayo mortero en seco con la dosificación recomendada por el fabricante del producto realiza-  
 do en laboratorio, consistente en: Fabricación y resistencia a flexotracción y compresión de 6 probe-  
 tas prismáticas de mortero para fábricas o enfoscados de 40x40x160 mmm, curado y rotura a com-  
 presión a la edad de 7 y 28 días según UNE-EN 1015-2/99 (toma de muestras) y UNE-EN  
 1015-11/2000 (resistencia). (una de las muestras, el mortero especial, se ensayará con las especifi-  
 caciones señaladas por el fabricante para ver el resultado. Otra del mortero especial se ensayará se-  
 gún se realice en obra, para así poder comparar con la anterior).  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 72,14 144,28 
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D50EK640      UD  ENSAYO DE LA PIEDRA CALIZA                                        

 UD. Ensayos de la piedra caliza utilizado en obra para chapados, consistente en: Absorción y peso  
 específico aparente (UNE-EN 1936/99), Resistencia al desgaste (UNE-22183/85), Resistencia a  
 compresión (UNE-EN 1926/99), Resistencia a flexión (UNE-EN 12372/99), Resistencia a choque  
 (UNE-22189/85), verificando la idoneidad con  la normativa de aplicación.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 471,29 942,58 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.3 MORTEROS Y PIEDRA .............  1.231,14 
 SUBCAPÍTULO 06.01 FIRMES                                                            
 APARTADO 03.01 ARIDOS PARA MEZCLAS                                               
D38RA002      UD  TOMA DE MUESTRAS SUELOS NLT-101                                   

 UD. de toma de muestras en suelos según NLT-101, incluyendo desplazamiento para toma de  
 muestras.  
  ________________________________________________  

 1,00 21,77 21,77 
D38RA004      UD  GRANULOMETRIA DE SUELOS NLT-104                                   

 UD. de ganulometría de suelos por tamizado según NLT-104,  incluyendo desplazamiento para toma  
 de muestras.   
  ________________________________________________  

 1,00 20,86 20,86 
D38RA006      UD  LIMITES DE ATTERBERG NLT-105                                      

 UD. de ensayo para determinar la sensibilidad del suelo al agua por medio de los limites de Atterberg  
 según NLT-105, Límite de liquidez (LL), límite de plasticidad (LP),  incluyendo desplazamiento para  
 toma de muestras.    
  ________________________________________________  

 1,00 18,15 18,15 
D38RA008      UD  COMPRO. DE NO PLASTICIDAD NLT-106                                 

 UD. de ensayo para comprobación de la no plasticidad según NLT-106, incluyendo desplazamiento  
 para toma de muestras.  
  ________________________________________________  

 1,00 9,08 9,08 
D38RA014      UD  DENSIDAD IN SITU MET. ARENA NLT-109                               

 UD determinación de la densidad "in situ", incluyendo humedad según NLT-109, método de la arena,  
 hasta tres determinaciones en suelos,  incluyendo desplazamiento para toma de muestras.  
  ________________________________________________  

 1,00 58,97 58,97 
D38RA024      UD  DESGASTE DE LOS ANGELES NLT-149                                   

 UD de ensayo para determinación de la resistencia al desgaste de los áridos determinado mediante  
 el ensayo de Los Angeles según NLT-149, incluyendo desplazamiento para toma de muestras.  
  ________________________________________________  

 1,00 52,63 52,63 
J030JB0K      UD  DETERM.COEF.PULIM.ACEL.,1MUEST.ÁRIDO P/ELAB.MEZC.BITUM.           

 UD.  Determinación del coeficiente de pulimento acelerado de una muestra de árido para elaborar  
 mezclas bituminosas, según la norma NLT 174.  
  ________________________________________________  

 1,00 317,57 317,57 
J030KB0L      UD  DETERM.IND.LAJAS/AGUJ.,1MUEST.ÁRIDO P/ELAB.MEZC.BITUM.            

 UD. Determinación del índice de lajas y agujas de una muiestra de árido para elaborar mezclas bitu-  
 minosas, según la norma NLT 354, incluyendo desplazamientos.  
  ________________________________________________  

 1,00 54,44 54,44 
J030TL0W      UD  DETERM.LIMP.SUPERF.,1MUEST.ÁRIDO                                  

 UD.  Determinación de la limpieza superficial de una muestra de árido, según la norma NLT 172.  
  ________________________________________________  

 1,00 24,50 24,50 
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J030SB0V      UD  DETERM.ADHESI.LIG.BITUM.+AGUA,1MUEST.ÁRIDO P/ELAB.MEZC.BITUM.     

 UD. Determinación de la adhesividad con un ligante bituminoso en presencia de agua de una mues-  
 tra de árido para elaborar mezclas bituminosas, según la Norma NLT 166, incluyendo desplazamien-  
 tos.  
  ________________________________________________  

 1,00 60,79 60,79 
J031QD0T      UD  DETERM.ÍNDICE(RIEDEL-WEBER),1MUEST.ARENA P/ELAB.MEZC.BITUM.       

 UD. Determinación del índice de adhesividad con un ligante bituminoso (procedimiento riedel-weber)  
 de una muestra de arena para elaborar mezclas bituminosas, según la norma NLT 355, incluyendo  
 desplazamientos.  
   
  ________________________________________________  

 1,00 29,03 29,03 
J0314A0M      UD  ANALISIS GRANUL.TAMIZADO,1MUEST.FILLER P/ELAB.MEZC.BITUM.         

 UD. Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de filler para elaborar mezclas bitumino-  
 sas, según la norma NLT 151, incluyendo desplazamientos.  
  ________________________________________________  

 1,00 21,77 21,77 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 03.01 ARIDOS PARA MEZCLAS ............  689,56 
 APARTADO 03.02 BETÚN                                                             
FD38RB008     UD  SOLUBILIDAD MATER. BITUMI. NLT-130                                

 UD Ensayo para determinar la solubilidad en disolventes orgánicos de los materiales bituminosos  
 según NLT-130, incluyendo desplazamiento para toma de muestras.   
  ________________________________________________  

 1,00 51,72 51,72 
AD38RB010     UD  PENETRACION MAT. BITUMINOS NLT-124                                

 UD. Ensayo de penetración de los materiales bituminosos NLT-124, incluyendo desplazamiento para  
 toma de muestras.  
  ________________________________________________  

 1,00 36,29 36,29 
ED38RB014     UD  DUCTIBILIDAD MATER.BITUMINOSOS                                    

 UD. de ensayo para determinar la ductibilidad de materiales bituminosos sólidos o semisólidos,  
 s/NLT 126.(Sin incluir desplazamiento para toma de muestras)   
  ________________________________________________  

 1,00 68,05 68,05 
ID38RB026     UD  UD DENSIDAD DE BETUNES NLT-122                                    

 UD. ensayo de densidad relativa de betunes asfalticos y fluidificados, NLT-122,  incluyendo despla-  
 zamientos para toma de muestras   
  ________________________________________________  

 1,00 29,03 29,03 
BD38RB028     UD  UD INDICE DE PENETRACION BETUNES                                  

 UD. ensayo de índice de penetración de los betunes asfálticos. NLT-181, incluiyendo desplazamien-  
 to para toma de muestras.  
  ________________________________________________  

 1,00 33,57 33,57 
GJ0552201     UD  DETERM.CONT.AGUA,1MUEST.BETÚN ASF.                                

 UD. Determinación del contenido de agua de una muestra de betún asfáltico, según la norma NLT  
 123, incluyendo desplazamientos para toma de muestras.  
  ________________________________________________  

 1,00 36,29 36,29 
KJ0553102     UD  DETERM.PENETR.,1MUEST.MAT.BITUM.                                  

 UD. Determinación de la penetración de una muestra de material bituminoso sobre el residuo obteni-  
 do por desfilación, según la norma NLT 124, incluyendo desplazamientos para toma de muestras  
  ________________________________________________  

 1,00 39,02 39,02 
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CJ0554103     UD  DETERM.TEMP.REBLA.ANILL.BOLA,1MUEST.MAT.BITUM.                    

 UD. Determinación de la temperatura del punto de reblandecimiento, anilla y bola de una muestra de  
 material bituminoso, según la norma NLT 125, incluyendo desplazamientos para toma de muestras.  
  ________________________________________________  

 1,00 41,74 41,74 
LJ0554133     UD  DETERM.TEMP.REBLA.ANILL.BOLA,1MUEST.MAT.BITUM.,S/RESIDUO OBT.DES  

 UD. Determinación de la temperatura del punto de reblandecimiento, anilla y bola de una muestra de  
 material bituminoso sobre el residuo obtenido por destilación, según la norma NLT 125, incluyendo  
 desplazamientos para toma de muestras.  
  ________________________________________________  

 1,00 29,94 29,94 
MJ0559138     UD  DETERM.DUC.,1MUEST.MAT.BITUM.,S/RESIDUO OBT.DESTIL.               

 UD. Determinación de la ductilidad de una muestra de material bituminoso sobre el residuo obtenido  
 por destilación, según la norma NLT 126, incluyendo desplazamientos para toma de muestras.  
  ________________________________________________  

 1,00 48,09 48,09 
DJ055D10D     UD  DETERM.PUNTO FRAG.FRAASS,1MUEST.MAT.BITUM.                        

 UD. Determinación del punto de fragilidad fraass de una muestra de material bituminoso, según la  
 norma NLT 182, incluyendo desplazamientos para toma de muestras.  
  ________________________________________________  

 1,00 74,40 74,40 
HJ055E10E     UD  DETERM.PUN.INFLAM./COM.,1MUEST.MAT.BITUM.                         

 UD. Determinación de los puntos de inflamación y combustión de una muestra de material bitumino-  
 so, según la norma NLT 127, incluyendo desplazamientos para toma de muestras.  
  ________________________________________________  

 1,00 39,92 39,92 
JJ0561111     UD  DETERM.EF.CAL./AIRE,1MUEST.MAT.BITUM.,PELÍC.FINA                  

 UD. Determinación del efecto del calor y del aire de una muestra de material bituminoso en película  
 fina, según la norma NLT 185, incluyendo desplazamientos para toma de muestras.  
  ________________________________________________  

 1,00 40,83 40,83 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 03.02 BETÚN ...........................................  568,89 
 APARTADO 03.03 MEZCLA BITUMINOSA                                                 
D38RC002      UD  ENSAYO MARSHALL COMPLETO.                                         

 UD. ensayo Marshall completo incluyendo:Fabricación de tres probetas, determinación de la densi-  
 dad, estabilidad, deformación, contenido de ligante, análisis granulmétrico de los áridos extraidos y  
 cálculo de huecos, según NLT-159,  incluyendo desplazamiento para toma de muestras.  
  ________________________________________________  

 1,00 144,27 144,27 
D38RC010      UD  CONTEN.LIGANTE MEZCLAS BITUMIN.                                   

 UD. de comprobación del contenido en ligante de mezclas bituminosas, s/NLT 164,  incluyendo des-  
 plazamiento para toma de muestras.   
  ________________________________________________  

 1,00 45,37 45,37 
D38RC012      UD  GRANULOMETRÍA ÁR.RECUPERADO/M.B                                   

 UD. de ensayo para establecer la granulometría del árido recuperado, una vez efectuada la extrac-  
 ción del ligante, de mezclas bituminosas, s/NLT 165, incluyendo desplazamiento para toma de  
 muestras.  
  ________________________________________________  

 1,00 27,22 27,22 
D38RC014      UD  DENS.HUECOS MEZCLAS BITUMINOSAS                                   

 UD. de ensayo para determinar la densidad relativa aparente y el porcentaje de huecos de mezclas  
 asfálticas compactadas, s/NLT 168, incluyendo desplazamiento para toma de muestras.   
  ________________________________________________  

 1,00 23,60 23,60 
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D38RC018      UD  EXTRACCION DE PROBETA DE MEZCLA                                   

 UD de extracción de una probeta-testigo en mezclas bituminosas con 100 mm de diámetro y deter-  
 minación de la densidad y espesor (mínimo 5 probetas por desplazamiento). NLT-168, incluyendo  
 deplazamientos.  
  ________________________________________________  

 1,00 38,11 38,11 
D38RC020      UD  EXTRACCIÓN TESTIGO D=150 mm.                                      

 UD. de extracción de 1 testigo de 150 mm. de diámetro de un pavimento, con sonda sacatestigos y  
 corona de corte por vía húmeda, s/NLT 314, incluyendo desplazamientos.  
  ________________________________________________  

 1,00 43,55 43,55 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 03.03 MEZCLA BITUMINOSA .................  322,12 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 FIRMES .....................................  1.580,57 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................  4.649,59 
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 CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
900.001       UD  CASCO CON BARBUQUEJO.                                             
 Cascos 101 101,00 
  _____________________________________________________  

 101,00 1,93 194,93 
900.002       UD  PAR DE GUANTES DE NEOPRENO GOMA.                                  
 Guantes 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 1,65 6,60 
900.004       UD  PAR DE GUANTES DE SOLDADOR.                                       
 Guantes 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 5,89 23,56 
900.005       UD  PAR DE GUANTES AISLANTES DIELECTRICOS                             
 Guantes 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 24,28 48,56 
900.006       UD  PAR DE BOTAS DE AGUA CON PUNTERA Y PLANTILLA(CAÑA ALTA).          
 Botas 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 30,77 307,70 
900.007       UD  PAR DE BOTAS TIPO CHIRUCA CON PUNTERA Y PLANTILLA.                
 Botas 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 13,47 134,70 
900.008       UD  PAR DE BOTAS DIELECTRICAS                                         
 Botas 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 52,90 105,80 
900.009       UD  MONO DE TRABAJO                                                   
 Monos 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 23,08 230,80 
900.014       UD  GAFA PANORAMICA ANTIPOLVO                                         
 Gafas 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 4,33 25,98 
900.018       UD  MASCARILLA ANTIPOLVO, DOS FILTROS.                                
 Filtros 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 10,58 105,80 
900.019       UD  PAQUETE DE DIEZ REPUESTOS DE FILTROS PARA MASCARILLAS.            
 Mascarillas 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 26,18 261,80 
900.021       UD  PROTECTOR ACUSTICO OREJERAS                                       
 Protector 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 13,47 134,70 
900.031       UD  CHALECO REFLECTANTE Y LUMINISCENTE.                               
 Chalecos 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 9,92 79,36 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 1.660,29 
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 SUBCAPÍTULO 08.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
900.051       ML  BARANDILLA DE PROTECCION TIPO SARGENTO                            
 Barandilla 2 100,00 200,00 
  _____________________________________________________  

 200,00 3,74 748,00 
900.061       UD  EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE DE 6 KG                             

   
   
 Extintor 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 33,22 66,44 
900.063       m   VALLA DE CERRAMIENTO DE OBRA DE 2 METROS DE ALTURA                
 CIerre de obra 1 10,00 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 7,53 75,30 
900.079       u    DISPOSITIVO ANTICAIDAS                                            
 Anticaídas 1 6,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 115,00 690,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 1.579,74 
 SUBCAPÍTULO 08.03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
884001        MESALQUILER BARRACON COMEDOR                                         

 MES DE ALQUILER DE BARRACON PARA COMEDOR.  
  ________________________________________________  

 2,00 115,41 230,82 
884010        UD  MESA DE MADERA 10 PERS.                                           

 MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS.  
  ________________________________________________  

 1,00 53,00 53,00 
884020        UD  BANCO DE MADERA 5 PERS.                                           

 BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS.  
  ________________________________________________  

 2,00 13,97 27,94 
884035        UD  CALENTADOR ELECTRICO PARA AGUA SANITARIA DE 50 L.                 

 CALENTADOR ELECTRICO PARA AGUA SANITARIA, CON 50 L DE CAPACIDAD, TO-  
 TALMENTE INSTALADO.  
  ________________________________________________  

 1,00 99,91 99,91 
884100        MESMES ALQUILER VESTUARIOS.                                          

 MES DE ALQUILER DE BARRACON PARA VESTUARIOS.  
  ________________________________________________  

 2,00 115,41 230,82 
884110        UD  PILETA CORRIDA 3 GRIFOS.                                          

 PILETA CORRIDA CONSTRUIDA EN OBRA Y DOTADA CON TRES GRIFOS.  
  ________________________________________________  

 1,00 97,12 97,12 
884120        UD  TAQUILLA METALICA 1 PERS.                                         

 TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL CON LLAVE.  
  ________________________________________________  

 10,00 14,00 140,00 
884200        UD  RECIPIENTE RECOG. BASURAS                                         

 RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS.  
  ________________________________________________  

 5,00 19,27 96,35 
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884210        MESALQUILER BARRACON ASEOS.                                          

 MES DE ALQUILER DE BARRACON PARA ASEOS.  
  ________________________________________________  

 2,00 115,41 230,82 
884290        MESREPOSICION MENSUAL DE MATERIALES DE LIMPIEZA                      

 REPOSICION MENSUAL DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE  
 LAS INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.  
  ________________________________________________  

 2,00 63,74 127,48 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y 
 1.334,26 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  4.574,29 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  594.822,39 
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01 ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................................................................................  125.906,97 
02 REHABILITACIÓN DE ALZADOS .........................................................................................................................................  43.692,29 
03 REHABILITACIÓN DEL TABLERO .......................................................................................................................................  351.897,40 
04 SEÑALIZACIÓN ....................................................................................................................................................................  2.341,71 
06 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  27.113,18 
05 SERVICIOS AFECTADOS ....................................................................................................................................................  34.646,96 
07 CONTROL DE CALIDAD.......................................................................................................................................................  4.649,59 
08 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  4.574,29 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 594.822,39 
 13,00 % Gastos generales .............................  77.326,91 

 6,00 % Beneficio industrial ...........................  35.689,34 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 113.016,25 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 856.484,75 

 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  148.646,11 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 856.484,75 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EU-
  
ROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
  

 

 

 San Sebastián, mayo de 2018 

Autor del proyecto: girderingenieros s.l.p 

 

Miguel Ángel Otero Barreiro     Xabier Ochoa Muñoz 

 

                                                                                                                                  


