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DOCUMENTO 1. MEMORIA

1. INTRODUCCION Y ANTECEDENTES.

El Mar Menor es una laguna costera mediterranea hipersalina localizada en el Sureste de Espafia. Con
135 km?, constituye la mayor laguna costera del Mediterraneo Occidental, y el humedal mas relevante
de la Regidn de Murcia. Con una morfologia costera baja y una profundidad maxima de 7 metros,
alberga 5 islas y esta separado del Mar Mediterraneo por una barra arenosa de 22 Km de longitud que
casi la cierra en su totalidad. Se comunica con el Mar Mediterraneo a través de diversos canales
naturales de comunicacién, presentando una serie de caracteristicas ambientales que la hacen Unica;
fruto de estos valores ambientales, la laguna y su ribera aglutinan un total de 10 figuras de proteccién
ambiental y otras catalogaciones de interés geoldgico y eco sistémicos.

El Mar Menor es una laguna litoral que requiere una “Gestion Integrada” de su territorio, actividades
y usos, con el objeto de potenciar su proteccion y puesta en valor.

FIGURAS DE PROTECCION
CATEGORIA :
ESPECIFICA NOMERE CODIGO
LIC MAR MENOR ES6200030
ZEPA MAR MENOR ES0000260
ZEPIM MAR MENOR Y ZONA ORIENTAL MEDITERRANEA DE LA COSTA DE LA REGION DE MURCIA ZEPIMOD04
HI-RAMSAR MAR MENOR Y HUMEDALES ASOCIADOS HIR000033
APF AREAS DE PROTECCION DE LA FAUNA SILVESTRE 1

(Mar Menor y Humedales asociados)

Como medida de prevencion ante las eventuales molestias generadas por las embarcaciones de recreo
y motos de agua, principalmente, y dada la ausencia de otras medidas alternativas, resulta necesario
instalar sefializacién y balizamiento para proteger la integridad fisica y proporcionar bienestar a los
bafiistas y usuarios de las playas.

Tratandose ademas de un ambito de actuacién protegido desde un punto de vista medioambiental, se

hace imprescindible realizar un seguimiento de los trabajos durante las fases de colocacion,
mantenimiento y retirada del balizamiento, con el fin, no sélo de controlar posibles afecciones al
ecosistema y a determinadas especies, -como es el caso del caballito de mar o las nacras-, sino
también, supervisar las actuaciones en materia de prevencidon de riesgos laborales que sean
necesarias, maxime tratdandose de trabajos que conllevan, entre otros, la inmersidén bajo el agua,
(Anexo I apartado g del Real Decreto 39/1977 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevencion).
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2. LOCALIZACION DE LOS TRABAJOS

El ambito del presente trabajo corresponde con el entorno de las playas del espacio maritimo del Mar
Menor, concretamente localizadas en 60 recintos, tal y como se muestra en la siguiente figura, asi
como en los Planos adjuntos a la presente memoria (DOCUMENTO 4).

FIGURA 1. Localizacion del drea de trabajo
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El ambito del presente trabajo corresponde con el entorno de las playas del espacio maritimo del Mar
Menor, concretamente localizadas en 60 recintos localizados en los TT.MM. de Cartagena, San Javier,
S. Pedro del Pinatar y Los Alcazares.

Las areas de trabajo (60 recintos) son los que se indican en la siguiente tabla:
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Numeracién Longitud
recinto lave (1)

1 Playa de la Mota 887 S. PEDRO

2 Playa de Villananitos 936 S.PEDRO

3 Playa de La Puntica 673 S.PEDRO

4 Playa del Castillico 2 655 S.JAVIER

5 Playa de Colén 994 S.JAVIER

6 Playa del Pescador 835 S.JAVIER

7 Playa de Barnuevo 465 S.JAVIER

8 Playa Punta las Cuevas 297 S.JAVIER

9 Camping de la Hita 391 S.JAVIER

10 Punta Calera-Punta de Las Olas 1218 LOS ALCAZARES
11 Los Narejos 1012 LOS ALCAZARES
12 :Llyeaj:e la Atascadera, Lo sola y 1294 LOS ALCAZARES
13 Playa de Manzanares 1 776 LOS ALCAZARES
14 Playa de Manzanares 2 644 LOS ALCAZARES
15 Playa Carrién 457 LOS ALCAZARES
16 Playa de La Concha 398 LOS ALCAZARES
17 Playa de Punta Brava 686 CARTAGENA
18 Playa de los Urrutias 1 874 CARTAGENA
19 Playa de los Urrutias 2 703 CARTAGENA
20 Playa de los Urrutias 3 717 CARTAGENA
21 Playa Perla de Levante 829 CARTAGENA
22 Playa de los Nietos 1 841 CARTAGENA
23 Playa de los Nietos 2 1045 CARTAGENA
24 Puerto de los Nietos 1 95 CARTAGENA
25 Puerto de los Nietos 2 71 CARTAGENA
26 Playa de los Nietos 3 376 CARTAGENA
27 Playa de los Nietos 4 683 CARTAGENA
28 Playa de Islas Menores 1 387 CARTAGENA
29 Playa de Islas Menores 2 550 CARTAGENA
30 Playa del Mar de Cristal 757 CARTAGENA
31 Playa Villa Caravaning 565 CARTAGENA
32 Playa Honda 857 CARTAGENA
33 Playa Paraiso-Playa de los Alemanes 1112 CARTAGENA
34 Playa de la Gola 442 CARTAGENA
35 Playa de Marchamalo 474 CARTAGENA
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Longitud

(m)

36 Playa Puerto Bello CARTAGENA
37 Playa Puerto Bello-Cavanna 296 CARTAGENA
38 Playa Cavanna 405 CARTAGENA
39 Club Natico 2 Mares 181 CARTAGENA
40 Playa del Gollerén 251 CARTAGENA
41 Cala del Pino 302 CARTAGENA
42 Playa Optimist 682 S.JAVIER
43 Playa de los Aliseos 1.170 S.JAVIER
44 Playa del Galan 2 1.297 S.JAVIER
45 Playa del Galan 1 1.094 S.JAVIER
46 Playa del Peduchillo 3 1.304 S.JAVIER
47 Playa del Peduchillo 2 1.108 S.JAVIER
48 Playa de Punta del Pedruchillo Sur 286 S.JAVIER
49 Playa de Punta del Pedruchillo 720 S.JAVIER
50 Playa de las Antillas-Bolondo 1.010 S.JAVIER
51 Playa de la Martinica 549 S.JAVIER
52 Playa Islote de la Galera 408 S.JAVIER
53 Playa de Matas Gordas 712 S.JAVIER
54 Playa Mistral 884 S.JAVIER
55 Canal del Estacio 1 264 S.JAVIER
56 Canal del Estacio 2 252 S.JAVIER
57 Cala Chica 329 S.JAVIER
58 Cala Chica 2 205 S.JAVIER
59 Veneziola 1.213 S.JAVIER
60 Pantalan 286 S.JAVIER

El objeto del presente Pliego de Condiciones Técnicas es el de establecer los requisitos técnicos que
deben regir la ejecucidén de los trabajos de TRABAJOS DE REVISION DE INFRAESTRUCTURAS,
REPOSICION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BALIZAMIENTO DE ZONAS DE BANO EN EL MAR

MENOR. TEMPORADAS 2024 AL 2027, en las zonas de mayor afluencia de visitantes al Mar Menor.

Se hara especial hincapié en aquellas playas mas afectadas por la DANA, recomponiendo los corrales,
y llevando a cabo la instalacion, mantenimiento, retirada y limpieza de boyas de delimitacion en las

zonas de bafio definidas en el presente Pliego.
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4. JUSTIFICACION DEL TRABAJO

La Direccion General Mar Menor de la Consejeria de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e
Investigacion, precisa desarrollar el servicio de “TRABAJOS DE REVISION DE INFRAESTRUCTURAS,
REPOSICION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BALIZAMIENTO DE ZONAS DE BANO EN EL MAR
MENOR”, con el fin de proteger a los bafiistas de las playas del Mar Menor durante las temporadas de
bafio de los afios 2024 al 2027.

5. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos a realizacidn consisten en las siguientes tareas:

- Reposicion de materiales. (boyas, cadenas, cabos...etc.)

- Revision de los fondeos de amarre de las playas para diagndstico de la situacion de los corrales
- Preparacion de materiales.

- Instalacion de balizamientos de zonas de bafio mediante boyas de 400 y 600 mm de diametro.
- Mantenimiento de los balizamientos.

- Retirada de boyas al final de la campafia.

- Realizacion de trabajos de coordinacion entre equipos de mar y de tierra.

- Limpieza y almacenamiento de boyas utilizadas.

Los trabajos a ejecutar se detallan en los apartados que se describen a continuacién.

El balizamiento de los recintos ubicados en las playas urbanas del término municipal de San Javier,
(sin contar las pertenecientes a La Manga del Mar Menor), se mantendra instalado durante todo el

ano.

5.1.REPQSICION DE MATERIALES

Debido al desgaste o pérdida sufridos por los materiales empleados en anteriores contratos de
balizamiento, se hace imprescindible la reposicion de un porcentaje de los mismos. Los materiales
objeto de reposicidn son los que se enumeran en la siguiente tabla, asi como las boyas esféricas de
400 y 600 mm de diametro.
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cabo plomado @ 12 mms

hilo armado nylon superficie 8842

hilo armador nylon fondeo 4840/3
cabo fondeo

cabo guia armador poliester 5.5 mm...
Cadena cincada 5Smm

Grillete cincado 1tn

5.2.REVISION DE ELEMENTOS DE AMARRE

Tras las intensas lluvias acaecidas durante el mes de septiembre del afio 2019, gran parte de las
infraestructuras de amarre (fondeos o biotopos) desaparecieron o fueron desplazados, por lo cual
resulta indispensable llevar a cabo un diagndstico de la ubicacidn real de tales elementos, como fase
previa a la instalacion efectiva del dispositivo de balizamiento.

Para ello, seran necesarias 20 jornadas de un equipo formado por embarcacién, patréon y buzos, cuya
mision serd localizar y recolocar los elementos de amarre que se encuentren desplazados. De ésta
manera podremos contar con un parte diario que refleje el estado de la instalacion, y poder asi adquirir
con exactitud, los biotopos que falten para completar los recintos balizados.

5.3.PREPARACION DE BOYAS Y OTROS MATERIALES

Previo a los trabajos de instalacidn, se llevard a cabo la revision del estado de las boyas y el filtrado de
las mismas. Posterior a este trabajo de diagndstico, se instalaran los amarres que no hayan sido
localizados.

También se incluiran otros trabajos, como la instalacion de carteles identificativos de aquellos barcos
que intervengan en la ejecucion de los trabajos, la realizacion de ensayos de materiales o la
comunicacion entre embarcaciones necesaria para la correcta realizacion del servicio.

El plazo previsto para el suministro del material necesario para la instalacién, serd de 15 dias.

5.4.INSTALACION DE BOYAS DE BALIZAMIENTO DE ZONAS DE BANO

Los trabajos consistiran en la instalacién de las boyas y del material auxiliar necesario. La localizacion
de los recintos balizados, viene definida segln planos adjuntos (DOC 2: PLANQOS).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Los trabajos a realizar consistiran, fundamentalmente, en delimitar, -mediante boyas o balizas-, los
recintos destinados al bafio en las playas mas concurridas del Mar Menor. El objeto del balizamiento
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serd establecer una diferenciacion clara entre estas zonas y el resto de la laguna costera, impidiendo
otros usos y evitando molestias a los baifiistas.

Se hard necesario el transporte de los elementos de balizamiento desde el almacén de custodia hasta
el punto donde se vayan a colocar, mediante un camion auto portante y dos operarios para carga y
descarga. Para ello se requeriran 6 jornadas de trabajo.

Las boyas se uniran a los elementos de amarre mediante cadenas de acero galvanizado de 8 mm, o
cabos de 14 mm de diametro.

Las boyas contaran con 400 o 600 mm. Las de 400 mm se instalaran cada 50 m, mientras que las de
600 lo haran en los vértices de los recintos.

INSTALACION DE BALIZAMIENTO (lunes a viernes)

N2 BARCOS PERIODO N2 DIAS TRABAJO TOTAL (JOR)
1 Primera quincena 6 6
INSTALACION DE BALIZAMIENTO (lunes a viernes)

EQUIPOS DE TIERRA PERIODO N2 DIAS TRABAJO TOTAL (JOR)

4 Primera quincena 9 36

Foto 1. Vista de tipos de boyas a instalar
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Todos los materiales de flotacion y balizamiento seran resistentes al choque, al agua del mary a los
rayos ultravioletas.

El balizamiento se colocard hasta la orilla de la playa, formando canales de navegacién acotados.

Las caracteristicas técnicas podran ir variando a criterio de la Direccién Facultativa, tanto en lo
referente a la instalacion, como a la adquisicidon de otros materiales distintos a los que inicialmente se
hubieran contemplado en el presente Pliego, con el fin de optimizar y aumentar la eficacia de la
instalacion.

EJECUCION

La fase de instalacion comprende la colocacion del balizamiento en las zonas indicadas segln planos
adjuntos. Se procedera a la fijacion de las boyas a los elementos de fondeo, (boyas de 600 mm en
vértices y boyas de 400 mm cada 50 m).

Este trabajo se llevara a cabo con ayuda de un barco con patrdn, un operario marinero especialista en
reservas marinas, y un buceador. Al existir un barco y 4 equipos de tierra, se podran formar equipos
de buceo de 2, 3 6 4 miembros, segun las necesidades del servicio. Se contara con un jefe de equipo
(recurso preventivo), dando cumplimiento al “Proyecto de Real Decreto por el que se determinan las
Condiciones de Seguridad de las Actividades de Buceo en Aguas Maritimas Espaiolas”, asi como al
resto de normativa vigente relacionada con los trabajos a ejecutar.

Dentro del capitulo de instalacion se incluye el transporte del material en camidn, -desde la nave de
almacenamiento hasta el puerto de embarque-, su traslado en barco hasta el ambito de actuacion, y
la colocacién de los puntos de amarre y boyas.

Para la fase de instalacidn se estima una duracién aproximada de 21 dias, que podra ser mayor o menor
en funcidn del clima maritimo y de las condiciones de trabajo.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

El mantenimiento de los elementos instalados en la fase anterior, se realizard a peticidn de la Direccién
Facultativa. La estimacién de las jornadas de los equipos de mantenimiento, -en base a la experiencia
en anteriores contratos, para una duracién aproximada de 5 meses-, es la que se muestra a
continuacion:
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MES  JORNADA DE MANTENIMIENTO/REPARACION.

MES 1 10
MES 2 21
MES 3 11
MES 4 10
MES 5 10

Durante esta fase, los trabajos de mantenimiento se realizaran de lunes a viernes. No obstante, en
funcién del ritmo de los trabajos y de si surgen o no incidencias, la Direccién Técnica podra incluir,
excepcionalmente, algun sabado, como dia de mantenimiento del servicio, estableciéndose los turnos
oportunos. La programacién temporal estimada para los trabajos de mantenimiento se ajustara de
acuerdo con las necesidades especificas del servicio, siguiendo instrucciones de la Direccidn Técnica.

5.5.RETIRADA DE BALIZAMIENTO

El orden de recogida de las balizas se realizara conforme a las instrucciones de la Direccion Técnica.

Tras la retirada de todos los elementos y su traslado a puerto, éstos seran transportados a la nave de
almacenamiento, donde se procedera a la limpieza del material y a la clasificacion e inventariado del
mismo. La nave de custodia sera puesta a disposicion de la Direccion General del Mar Menor.

Este trabajo sera desarrollado por 4 barcos con patrdn, un operario marinero y un buzo.

5.6. COORDINACION DE TRABAJOS TIERRA-MAR

Se tendra en cuenta la necesidad de contar con un equipo de trabajo que coordine los trabajos
desarrollados por el equipo de instalacién, mantenimiento y desmontaje de balizamiento, con el
equipo ubicado en tierra, encargado de la limpieza y disposicion de material necesario para el correcto
funcionamiento del servicio.

Para ello se designara a un técnico responsable de la organizacidn del servicio, que se encargara
ademas de establecer la comunicacidn con las administraciones y organizaciones implicadas. Este
coordinador contard con la titulacion universitaria y la capacitacion profesional exigida por la Direccion
Facultativa, con conocimiento en medio ambiente e ingenieria maritima.

Este trabajo se desarrollara durante todo el periodo de duracién del servicio.
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5.7.LIMPIEZA E INVENTARIO DE MATERIAL

Una vez retiradas las boyas y otros materiales auxiliares, se procederd a su traslado a la nave de
custodia para su limpieza, clasificacion e inventariado. La Direccién Técnica tendrd acceso en todo
momento a dichas instalaciones, y podrd revisar, en cualquier momento, el estado del material.

La limpieza de todos los elementos de la instalacidn se realizara con agua dulce a presion, y se les dara
el tratamiento necesario para garantizar su buen estado de conservacién durante el periodo de
almacenamiento. La maquinaria o equipos necesarios para la limpieza de los materiales deberan ser
aportados por la la empresa adjudicataria.

Asimismo se procedera a la eliminacion de residuos incrustados en boyas, quedando totalmente
limpios para su uso al siguiente afio, siempre que se encuentren en buen estado.

La la empresa adjudicataria del contrato entregara un inventario completo de materiales y elementos
al final de la limpieza, secado y almacenamiento.

Para los trabajos de limpieza y almacenaje se contard con cuatro operarios, una o dos maquinas de
agua a presion trifasicas y manipulador telescopico para transporte de material y almacenaje del
mismo.

Esta fase se llevara a cabo inmediatamente después de la retirada del material.

5.8.ALMACENAMIENTO

En el encargo se incluye el alquiler, -durante el periodo de vigencia del contrato, es decir, 4 afios-, de
las instalaciones necesarias para llevar a cabo el almacenamiento de material objeto de este contrato.
El coste correrd por cuenta de la empresa adjudicataria.

La nave dispondra de aseos con ducha, zona de vestuarios y estard equipada con sistemas eléctricos
trifasicos, iluminacién y agua dulce. Dispondra ademds de una puerta de gran tamafio para posibilitar
el acceso a los camiones.

5.9.CONSIDERACION ESPECIAL AL CABALLITO DE MAR

Debido a la elevada presencia de caballitos de mar detectada en afios anteriores en algunas zonas de
la laguna, y en vista de que las boyas parecen tener un efecto “atrayente” para esta especie tan
singular, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Demarcacion de Costas del Estado y de la
Oficina de Impulso Socioecondmico del Medio Ambiente, y en consonancia con la informacion
suministrada por la Asociacidon Hippocampus, se tendran en cuenta las siguientes clausulas para
minimizar los efectos perjudiciales para esta especie de interés; Para ello, la empresa adjudicataria:
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— Comunicara la retirada de las balizas de las zonas de los Urrutias y los Nietos a la asociacién
Hippocampus para que, si los voluntarios lo dispusieran, puedan retirar los caballitos que se
hallen en las boyas.

— El coordinador de los equipos se encargara de revisar las boyas para proceder a la separacion
de los caballitos encontrados.

5.10. OTROS TRABAJOS

Esta Direccion General del Mar Menor, asi como otras administraciones, cuentan con distintos tipos
de fondeos y balizas de sefializacién. En caso de detectarse incidencias de mantenimiento y/o
reposicion, se procedera a su resolucion, siguiendo directrices de la Direccion Facultativa del contrato.

Asimismo, en caso de que se comunicasen incidencias derivadas de la instalacién de balizas u otros
elementos auxiliares, se procedera a su resolucién, previa autorizacion de la Direccidn Facultativa de
la Direccién General del Mar Menor de la Consejeria de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades
e Investigacion o del Cuerpo de Agentes Medioambientales si fuera necesario.

6. MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS

6.1. MEDIOS MATERIALES

Actualmente la Direccién General del Mar Menor de la Consejeria de Medio Ambiente, Mar Menor,
Universidades e Investigacion dispone del material empleado en campaiias anteriores en una nave
industrial ubicada en el término municipal de Cartagena, concretamente en el poligono 115 parcela
n286 Camino del Sifon, s/n, El Algar.

13|50
AMBITO- PREFIJO CSv FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER GEISER-649d-eaa2-40ed-838d-e001-c5ce-6aal-7078 22/11/2023 08:52:34 Horario peninsular
NO registro DIRECCION DE VALIDACION Validez del documento

REGAGE23e00079359272 https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

GEISER-649d-eaa2-40ed-838d-e001-c5ce-6aal-7078




Cadigo seguro de Verificacion : GEISER-649d-eaa2-40ed-838d-e001-c5ce-6aal-7078 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion : https:/sede.administracionespublicas.gob.es/valida

Regioén de Murcia Wi
Consejeria de Medio Ambiente, §\ e
| o N . Nar NManAr §\
Universidades, Investigacion y Mar Menor
) CARAVACA
Direccion General del Mar Menor DE LA CRUZ 2024
ANO JUBILAR
Balsicas SanCayetano 1LEE MR fivsas )
A9
12 RIS
[ ia-F22 © Cabezo Gordo San Javier
T3 R Santiago de
a Ribera
e
Los Camachos
ANFZT g’;\‘?
AM-F29 AM-E29
huela
e
R ras
RM-21 {522 | Los Merofios
Los Alcazares
srre-Pacheco RMF28
TorrePacheco  prmey
30|
s
[EmA
Hoyamorena e
v 35 | del Rame
La Puebla Bahia Bella
asas
Los Roses
RiHFS4
1}
{ -5 | Isla Mayor.
esas £l Carmali it Bty
La Palmia
| o311 |
Los Urrutias
iares =m
La Aparecida % Mange
37 it
RAM-FS4
Far S
Los Camachos El Algar LOENiSIES
o Az Mar de Cristal .-
i Faro Cal
Rache Alto 128 Milds
- A2 ~
[ 4-50] i e Raationdss
del Beal Los Belones RN
La Unién
T
FIGURA 2. Localizacion del Algar(TM Cartagena)

Todos los materiales necesarios para el montaje de las balizas seran facilitados por la Direccion General
del Mar Menor, que pondra a disposicidén del servicio, boyas, aparejos u otros necesarios existentes
segun el inventario disponible a principio de la campania. Se debera por tanto transportar el material
a la nave alquilada para la prestacién del servicio. Una vez alli se procedera a reparar y limpiar todos
aquellos materiales que se puedan reutilizar.

En cuanto a la adquisicién de nuevo material necesario para el montaje de balizamiento que deba de
ser sustituido (por ser inservibles en su totalidad), asi como de nuevos materiales que supongan una
mejora de los existentes, se dispondra de una partida cuantificada en |a siguiente tabla y que ird siendo
certificada y abonada a la empresa adjudicataria segun la relacion de material comprado y verificado
previamente por la Direccion Facultativa.

La adquisicion de nuevos materiales, -tanto de sustitucion como de mejora-, deberd ser autorizada
previamente por la Direccion Técnica, segun ofertas de precios de cada uno de los materiales a
adquirir.

Una vez finalizado el servicio, el coordinador elaborard un informe de la totalidad del material que
haya sido repuesto, junto con el inventario final.

Se prevé la adquisicion de los siguientes materiales:
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- Boyas bicdnicas de 400 MM ......ccceevereveverevesecnrereese s, 100 ud 30 ud

- Boyas esféricas de 600 MM .....ccceveereieereceinrivinneireseiieneens 15ud 10ud

- Cabos de fONdEO ....cccceeviveeerirrerrcrreece s 3.200 m 3.200 m

- Cabos guia armado poliéster .........ccocvvvireeereecrereeenns 2.000 m 2.000 m

- Cabos plomado 12 MM......cceeveeereeree e 1.000 kg 1.000 kg

- Hilo para armado nylon superficie 8842..............ccceuu..e. 100 kg 100 kg

- Hilo para armado nylon fondeo 4840/3...........................100 kg 100 kg

- Cadena cinCada 5 MM. ..o es 500 m 50 ud

S €1 11123 4ol Yor: o o TN A o R 500 ud 50 ud

- Otros materiales auxiliares

A continuacidn, se enumera la maquinaria necesaria para el desarrollo de los trabajos:

Cédigo | NatC | Info

¥

M01029
MO01095
MO01097
MO01113
MO01131
M02045
MO06002
M06003
MO06010
M07003
MODUL

B T T T e e R

FYYyyYyYyYFyYFSYIYTYCQY

Resumen

Barco lista 5 eslora >9 mts y 2 botes auxiliares

Camion volquete gria 311/400 CV (229/294 kw), todoterreno
Motobarca 71/80 CV (52/59 kw)

Barca semirrigida 5 m eslora 60 CV (44 kW), sin mano de obra
Motobarca 116/150 CV (86/110 kw)

Plataforma elevadora articulada hasta 15 m, sin mano de obra
Hidrolimpiadora

Vehiculo ligero hasta 100 CV, sin mano de obra

Vehiculo ligero 101-130 CV, sin mano de obra

Vehiculo todoterreno 71-85 CV, sin mano de obra

Camidn 131/160 CV (97/118 kw)

modulo flotante

CanTotPres Ud Pres TotPres

65,

125,0000 2
61,7900 3
42,5700 8.939,7000
12,4100
58,9100 4
24,8800
2,5700
31,9900 6.398,0000
38,1000
43,7300 10.642,1328
1,2100
4,7300

e Barcos de pesca de 10 m de eslora -o similar-, encargados del transporte, desde muelle al
punto de instalacién, del material necesario para los trabajos de instalaciéon, mantenimiento y
desmontaje de la infraestructura.

e Camidn volquete gria 131/160 CV encargado de transporte desde nave/almacén hasta muelle

de carga, y viceversa.

e Manipulador telescépico 71/100 CV encargado de la carga sobre camion y manejo de boyas

en almacén para su almacenaje.

e Barcasemirrigidade 5 m eslora 150 CV, para la coordinacion en mar y resolucion de incidencias
de servicio.

e Plataforma elevadora tipo tijera de 6 m, para almacenaje de material en nave. (remonte de

boyas)
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e Hidrolimpiadoras a presidn para limpieza final de boyas (eliminacion de caracolillo).
e Vehiculo ligero 71-100 CV, para transporte de mano de obra y materiales.

e Maquinaria auxiliar necesaria para el correcto desarrollo de los trabajos.

e Vehiculo ligero a disposicion del servicio de coordinacion, (coordinacidon en tierra de los
trabajos)

6.2. MEDIOS HUMANOS

Se pondra a disposicion del servicio un equipo humano cualificado con experiencia en trabajos
similares, que asumira todos los costes asociados a los mismos.

Se adjunta una tabla con la estimacién horaria y econémica del personal a disposicion del servicio.
CanTotPres Ud Pres

Codigo  NatC | Info  Resumen TotPres

001001 | ¥ T Capataz 1,793,12 h 29,1700 52.305,3104
001004 © T Oficial especialista 27,1600 34.22
001009 © ¥ T Pedn 23,2500 20.692,5000
001016 € ¥ T Buzo 85,2900 141.240,2400
003068 © ¥ T Patrén o mecanico reservas marinas 30,4300 53.526,3700
003069 € ¥ T Operario especialista reservas marinas 22,5000

» Capataz encargado de la gestién en campo de los trabajos.

» Oficial especialista y pedn para la carga y descarga sobre camion (ayuda a enganche con la
pluma del camidn) de las boyas en el traslado desde acopio a puerto y de puerto a acopio.

» Submarinista para los trabajos de instalacion de boya (enganche de la cadena de amarre de la

boya al fondeo submarino

Patrén para los trabajos de pilotaje de embarcacion.

Y

» Operario reservas marinas (marinero asociado al barco de instalacidn)

Corresponde exclusivamente a la empresa adjudicataria la seleccion del personal que formara parte
del equipo de trabajo adscrito a la ejecucién, sin perjuicio de la verificacion por parte de la
Administracion del cumplimiento de aquellos requisitos.

Se procurara la estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su composicién sean
puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden de no alterar el buen funcionamiento del
servicio, informando en todo momento a la Administracion.
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La empresa adjudicataria asume la obligacion de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el
personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecucidn, el poder de direccién. En
particular, asumira la negociacion y pago de los salarios, la concesion de permisos, licencias y
vacaciones, la sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales
en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando
proceda, las obligaciones legales en materia de prevencién de riesgos laborales, las obligaciones
derivadas de normativas y convenios sectoriales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, asi como
cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relacion contractual entre empleado y empleador.

La empresa adjudicataria esta obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones
o su infraccion por parte del personal por él designado, no implicara responsabilidad alguna para la
Direccién General de Medio Ambiente y Mar Menor.

Se debera designar al menos un coordinador técnico o responsable integrado en su propia plantilla,
que tendra entre sus obligaciones las especificadas en el apartado 4.5, el cual sera titulado con
formacion universitaria, con conocimientos en ecosistemas y medio ambiente.

Se contara con un equipo humano cualificado, experimentado y conocedor de la materia objeto del
presente pliego, con probada experiencia en este tipo de trabajos, asi como los medios informaticos y
materiales suficientes para desarrollar correctamente los mismos.

A continuacion, se enumeran los medios humanos que sera necesario aportar para la realizacion de
los trabajos descritos en este servicio:

e Técnico, con funciones de organizacidn del servicio y comunicacion con otras administraciones
y organizaciones implicadas.

e (Capataz especializado para trabajos generales en mar y tierra.

e Peodn especializado para trabajos en tierra (triaje, preparacion, limpieza, transporte, etc.).

e Patrdn reservas marinas para manejo de embarcacion de coordinacion.

e Operario especialista reservas marinas para apoyo de trabajos marinos.

e 2 Equipos de submarinistas profesionales (formados por 2 buceadores cada equipo).
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Tabla1l. Medios materiales y humanos a emplear en la ejecucidn de los trabajos

Medios materiales Medios humanos \ELNETE]

Revisidn de instalacion de fondeos Embarcacion

de fijacion de boyas

Patrén, Capataz y pareja
de buzos

Colocacion de fondeos biotopos Biotopos y cadenas de acero Patrén, capatazy pareja ~ Camidn gria y embarcacion
inoxidable de buzos

Preparacién boyas Plataforma elevadora y
Boyas, cadenas elementos de fondeo  Capataz y peones elevador telescépico

y otros materiales.

Traslado de boyas Boyas, cadenas elementos de fondeo  Conductor camién y Camién y manipulador

y otros materiales. pedn telescopico

Trabajos en tierra ( limpieza) Boyas, cadenas elementos de fondeo  Peones Camidn con grua y elevador
y otros materiales. telescépico
Trabajos en mar Patrén barco, operario Barco

marinero y buceadores

Traslado boyas Conductor camiény Camidn
peoén
acopio Capataz y peones Camidn con grua y elevador
telescépico

Limpieza boyas Peones y capataz Hidrolimpiadora, plataformay
manipulador telescépico

Coordinacién del servicio Técnico (Ingeniero, Vehiculo ligero y Barca
ambientdlogo o bidlogo), semirrigida
capataz y patrén de
barco

Almacenamiento materiales Nave/almacén

7. CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR 3/2012

Esta propuesta de trabajos, cumple con los requisitos formulados en la “CIRCULAR 3/2012, DE 2 DE
FEBRERO, DE LA DIRECCION GENERAL DE LA FUNCION PUBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS, POR LA
QUE SE FIJAN LOS CRITERIOS PARA LA APLICCION DE LA DISPOSICION ADICIONAL VIGESIMO SEXTA,
UNO, PUNTO 10 DE LA LEY 6/2011, DE 26 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA, SOBRE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS”.

Condiciones a cumplir por el personal:

- No formara parte del circulo, rector y organizativo de la Administracién, por lo que no
dependera de ninguna unidad administrativa, debiendo organizar, dirigir y controlar por si
mismo su trabajo.
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- Nole sera de aplicacion el régimen juridico de los empleados publicos, en especial los aspectos
relativos al control horario, vacaciones, permisos y licencias y otras de analoga naturaleza.

- No formara parte de los Organigramas y Directorios de la Administracion, no disponiendo de
claves de acceso a la red interna de la Administracidn Regional, no asigndndole ni login ni
contrasefa.

- Realizara el trabajo especifico objeto del contrato administrativo afecto a un proyecto
concreto con autonomia y sustantividad propia, sin llevar a cabo tareas permanentes o
habituales.

8. CONDICIONES GENERALES

PRIMERA. El servicio se desarrollard durante el plazo de ejecucion establecido, siendo ejecutado
dentro de los horarios marcados por la Direccidn Técnica, de lunes a viernes, pudiéndose desarrollar
cualquiera de las tareas recogidas en este Pliego durante ese periodo. Cuando por razones de
necesidad de servicio o emergencias sobrevenidas, los horarios y jornadas planificadas deberdn ser
modificados, se dara cuenta a la empresa adjudicataria lo antes posible, y debera modificar estos de
manera inmediata.

La Direccién Facultativa podra ordenar actuaciones de cualquier equipo integrante del servicio, en
festivos o fin de semana, notificdndolo la empresa adjudicataria con 48 horas de antelacién, y sin
suponer coste adicional.

SEGUNDA. La empresa adjudicataria debera desarrollar todas las actividades incluidas en la Memoria
del servicio, asi como cuantas se estimen necesarias para el buen desarrollo del mismo, y que no

supongan incremento de medios y materiales por parte del prestador del servicio.

TERCERA. Todas las actuaciones o iniciativas propuestas por la empresa adjudicataria en el marco del
presente servicio, deberan haber sido aprobadas por el Director del trabajo antes de su puesta en
marcha.

CUARTA. Durante el desarrollo temporal del servicio la Direccién Técnica, en funcion de las posibles
modificaciones emanadas de la proliferacion o disminuciéon de medusas u otras incidencias a gestionar,
o de las necesidades ocasionadas por razones de urgencia, podra redistribuir las unidades semanales
del servicio.

QUINTA. La empresa adjudicataria se compromete a asistir a las reuniones convocadas por el Director
designado para este trabajo, asi como a la evaluacion y mejora de las actividades realizadas en el marco
del Servicio.

SEXTA La empresa adjudicataria vendra obligado a establecer una comunicaciéon adecuada con el
Director Técnico designado por la Direccién General del Mar Menor, facilitdndole cuanta informacién
sea precisa para el buen funcionamiento del servicio y su interrelacién con las actuaciones, planes y
programas que se desarrollen a nivel regional en el entorno del Mar Menor.
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SEPTIMA. En cualquier momento se podra requerir a la empresa adjudicataria por parte de la Direccidn
Técnica, una descripcion de los trabajos realizados hasta la fecha, incidencias ocurridas, etc. en
cualquier caso, esta documentacion deberd ser entregada al final de los trabajos, aunque no sea
requerido para ello.

OCTAVA. Previo al comienzo de la prestacion del servicio se procedera al disefio operativo del servicio
y de actividades concretas, a través de jornadas de coordinacién con la Direccidon Técnica para la
planificacidn de actuaciones previstas y cronograma de trabajo.

NOVENA. La empresa adjudicataria esta obligada a disponer de cuantos medios humanos, materiales,
vehiculos, maquinaria, equipos de proteccidn individual y herramientas, se precisan para el desarrollo
del Servicio conforme a la presente Memoria, siendo de su cuenta y riesgo la prevision y sustitucion

de estos de manera inmediata al producirse su averia, deterioro o falta.

DECIMA. Igualmente, los operarios deberan contar con equipos y complementos de trabajo adecuados
en materia de seguridad y salud, con la correspondiente uniformidad e identificacion como personal
trabajador del servicio contratado.

DECIMO-PRIMERA. Sera obligacién de todos los componentes del servicio el ir adecuadamente
identificados y uniformados, asi como en condiciones de presencia adecuada durante el desarrollo del
mismo.

DECIMO-SEGUNDA. La empresa adjudicataria queda obligada a cumplir con la normativa de
prevencion de riesgos laborales de la seguridad social que le sea de aplicacién a estos trabajos, la
Direccidn técnica podra en cualquier momento requerir la documentacién pertinente que acredite tal

cumplimiento.

DECIMO-TERCERA. Todo el personal contratado en el presente servicio, estara sujeto a la
confidencialidad sobre la informacién a la que haya podido tener acceso en el desempefio de sus
funciones, asi como a la no publicacién ni realizacion de entrevistas, sin la debida autorizacién de la
Direccidén Técnica, sobre los resultados del trabajo obtenidos durante el desarrollo de los mismos,
incluidas en redes sociales web u otros medios.

DECIMO-CUARTA. Cualquier acuerdo celebrado por la empresa adjudicataria con los trabajadores, que
esté al margen de los términos establecidos en la prestacidn del presente servicio, serd por cuenta y
riesgo de la empresa, no pudiendo suponer en ningun caso, merma o reduccion de los servicios
prestados.

9. REGLAS ESPECIALES RESPECTO AL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

1. Corresponde exclusivamente a la empresa adjudicataria la seleccidn del personal que, reuniendo los
requisitos de titulacion y experiencia exigida en estas Instrucciones Técnicas, formara parte del equipo
de trabajo adscrito a la ejecucion del encargo, sin perjuicio de la verificacion por parte de la
Administracion del cumplimiento de aquellos requisitos.
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La empresa adjudicataria procurara que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones
en su composicion sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden de no alterar el buen
funcionamiento del servicio, informando en todo momento a la Administracion.

2. La empresa adjudicataria asume la obligacion de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el
personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecucion del encargo, el poder de direccion
inherente a todo empresario. En particular, asumira la negociacién y pago de los salarios, la concesién
de permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia,
las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de
prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevencion de riesgos laborales,
el ejercicio de la potestad disciplinaria, asi como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la
relacidn contractual entre empleado y empleador.

3. La empresa adjudicataria velara especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecucion del
encargo desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempefiadas respecto de la
actividad delimitada en estas Instrucciones Técnicas como objeto del encargo.

4. La empresa adjudicataria estard obligada a ejecutar la encomienda en sus propias dependencias o
instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias
de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector publico. En este caso, el personal de
la empresa adjudicataria ocupard espacios de trabajo diferenciados del que ocupan los empleados
publicos. Corresponde también a la empresa adjudicataria velar por el cumplimiento de esta
obligacion.

5. La empresa adjudicataria debera designar al menos un coordinador técnico o responsable integrado
en su propia plantilla, que tendra entre sus obligaciones las siguientes:

a) Actuar como interlocutor de la empresa adjudicataria frente a la Administracion, analizando la
comunicacion entre la empresa adjudicataria y el personal integrante del equipo de trabajo
adscrito al encargo, de un lado, y la Administracién, de otro lado, en todo lo relativo a las
cuestiones derivadas de la ejecucién del encargo.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucion del encargo, e impartir a dichos
trabajadores las ordenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relacion con la
prestacion del servicio contratado.

c) Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del equipo de trabajo de
las funciones que tienen encomendadas, asi como controlar la asistencia de dicho personal al
puesto de trabajo.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecucidn del encargo, debiendo
a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa adjudicataria con la Administracion, a
efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio.

e) Informar a la Administracidon acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la
composicidn del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del encargo.

6. Respecto a la cesidn de material: La cesion por parte de la Administracién de material y equipos
(incluido el acceso a aplicaciones informaticas) a la empresa adjudicataria, asi como el uso de
dependencias publicas por los trabajadores de la misma sera excepcional y debera estar debidamente
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motivado, estableciéndose en estos casos las medidas adecuadas para poder diferenciar a los
trabajadores de la empresa de los de la Administracién publica.

7. Clausulas de subrogacion empresarial: No se asumira en el presente encargo de gestion ningun
compromiso con respecto a los empleados de la empresa instrumental encomendada.

10. OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA.

La empresa adjudicataria estd obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones
o su infraccién por parte del personal por él designado, no implicard responsabilidad alguna para la
Administracidn contratante.

11. SUBCONTRATACION

Elimporte de la parte de prestacion a cargo de éstos debera ser inferior al 50 por 100 del importe total
del proyecto, suministro o servicio.

En los casos de subcontratacion, la empresa adjudicataria debera notificarlo al Director Técnico con
antelacion, por escrito, mediante acta firmada por duplicado que se incorporara al expediente, en la
que se indicara de forma detallada los trabajos a subcontratar, entidad subcontratada, importe total
de los trabajos, % sobre el presupuesto total, periodo de ejecucion asi, como medios humanos y
materiales concretos que se incorporaran mediante esta formula a la realizacion de los trabajos.

12. DIRECCION DEL LOS TRABAJOS

La Direccidn Técnica del servicio recaera sobre un técnico de la Direccion General del Mar Menor, de
la Consejeria de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigacion de la Region de Murcia.

Durante el periodo del encargo, en cualquier momento, el Director Técnico podra solicitar de la
empresa adjudicataria informacién sobre el desarrollo del mismo, asi como los informes y
documentacion técnica que considere necesarios, e incluso si fuese procedente incluir modificaciones,
que sin alterar el objeto del encargo constituyan una mejora técnica en el mismo.

13. NOMENCLATURA

Seglin el REGLAMENTO (CE) No 213/2008 DE LA COMISION de 28 de noviembre de 2007 que modifica
el Reglamento (CE) no 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el
Vocabulario comin de contratos publicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos publicos, en lo referente
a la revisién del CPV, la nomenclatura para el presente encargo se detalla a continuacién:

CODIGO CPV DESCRIPCION
98360000-4 Servicios maritimos
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14. PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCION

Los trabajos recogidos en este encargo no se consideran entrega de bienes, por lo que la actuacién se
considera NO SUJETA A IVA. En consecuencia, el Presupuesto de Ejecucion por Administracion resulta
de aplicar exclusivamente las tarifas aprobadas y cuando proceda, los precios de usuario calculados de
acuerdo con lo previsto. Concretamente, las tarifas aplicadas se corresponden con las tarifas NO
SUJETAS A IVA en territorio nacional para LA EMPRESA ADJUDICATARIA.

Por todo ello, una vez calculados los costes, segun viene recogido en el Documento 2: Presupuesto, se
estima necesario para llevar a cabo las distintas fases que constan en el presente Pliego, un importe
UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON
SETENTA Y NUEVE CENTIMOS. (1.294.287,79 €) no sujeto al IVA de acuerdo al articulo 1.2 de la Ley
28/2014 de 27 de noviembre, por la que se modifica entre otras la Ley 37/1992 de 28 de diciembre,
del impuesto sobre el valor y una vez aplicado el porcentaje establecido en la Resolucidn de 13 de junio
de 2017, de la Subsecretaria del Ministerio de Economia y Hacienda; y se encargue a la empresa
adjudicataria, de acuerdo a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector
Publico.

El plazo de ejecucion del encargo serd de (mayo 24 a octubre 27) 42 meses, ajustandose al cronograma
adjunto en el Documento 3: Cronograma, y segun las siguientes anualidades:

ANUALIDAD PRESUPUESTO
2024 342.810,95 €
2025 304.250,43 €
2026 327.855,22 €
2027 319.371,19€

15. FORMA DE PAGO

Dadas las caracteristicas particulares de este tipo de instalacion, el cumplimiento de los plazos que se
establecen es una condicién fundamental en el desarrollo de los mismos.

Por lo tanto, la forma de pago se realizara mediante cinco certificaciones mensuales las cuales no
tienen por qué coincidir con el mes natural.

16. FINANCIACION

El trabajo sera financiado con cargo al crédito presupuestario de la Consejeria de Medio Ambiente,
Mar Menor, Universidades e Investigacion:

Suministro de materiales:

- Partida presupuestaria: 17.08.00.442L.611.00
- Proyecto de inversién n2 45122

Servicio:

- Partida presupuestaria: 17.08.00.442L.227.09

- Proyecto de inversion n2 47273
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17. PRORROGA

La duracién maxima del contrato serd de 20 meses, (del 1 de mayo de 2024 al 31 de diciembre de
2025), teniendo la primera prérroga una duracion de 12 meses, (del 1 de enero de 2026 al 31 de
diciembre de 2026) y la segunda de 10 meses, (del 1 de enero de 2027 al 31 de octubre de 2027).

18. PLAZO DE GARANTIA

Se establece un plazo de garantia de un afio después de finalizado el encargo de gestion.

19. RESPONSABLES DEL ENCARGO

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de abril de 2013, por el que se aprueban
las instrucciones para la gestién de los contratos de servicios y encomiendas de gestion, se hace
constar que D. Victor Serrano Conesa, Director General del Mar Menor, de la Consejeria de Medio
Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigacidn, serda el responsable a nivel administrativo del
contrato, velando en conjunto porque la ejecucidn del mismo se ajuste estrictamente a la contratado,
asumiendo la responsabilidad a que se refiere la instruccién quinta de dicho Acuerdo.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE AL MARGEN
D.G. del Mar Menor
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ord Codigo Cantidad Ud Des cripcion Precio Subtotal  Importe
1 ALMAC ud Trabajos dealmacenamiento de material
simacen de custodia del msterisl de redes y boyss.
ALMACEN 1,0000 ud Trabajos de ordenacion y almacenamiento de 1.02000 1.020,00
materisl
TOTAL PARTE.......oo s 1.020,00
2 BOY4 ud Boya biconica @ 400 mm
Boya de sefializacion de canal, bicdnica, de 840mm de
sltura x 400mm de dismetro.
Fabricadas por rotomoldeado con espesares de 5 a7
mmy oon refuerzo metslicoen e gjillo de amarre. Acce-
50 interior con tuerca y tornillo con junta térica para po-
der contrapesar la boya.
BO4 1,0000 ud Boya de sefializacion de canal, bicdnics, de 59,00 59,00
840 mm de sltura x 400mm de diametro.
TRAO1 1,0000 ud Trans porte de boya hasta lugar de acopio 075 075
TOTALPARTIDA ... 5975
3 BOY6 ud Boya esférica @ 600 mm
Boya de sefislizacién de limites de zonss reglaments-
riss, de 1100mmde sltura x 800 mm de dismeto.
Fabricadas por rotomoldeado con espesares de 5 a7
mmy con refuerzo metslico en el gjillo de amarre. Acce-
50 interior con tuerca y tornillo con junta térica para po-
der contrapesar la boya
BO8 1,0000 ud Boya €00 @ h=1.100 mms con ojillo de amarre. 187 24 187,24
TRA 1,0000 ud Trans porte de boya hasta instalaciones de acopio 200 2,00
TERL PRI cciiciissinionn 189,24
4 COOR mes Coordinacion mary tiema en servicio
Operaciones de control, coordinacion de medics hums-
ncs , materisles y maquinaria del operativo. Comuni-
caion y procesadode datos a través de splicacion de in-
ddencias via web.
001001 160,0000 h Capatsz 217 468720
002088 80,0000 h Patron o mecanico reservas marinas 2042 24244
002088 20,0000h Titulado medio o grado de 5 a 10 afics de 276 53520
experiends
M01097 €84,0000h Berca semirrigida 5 m eslora 80 CV (44 kW), sin 1241 794,24
mano de obra
MOE002 20,0000 jor Vehiculo ligero hasta 100 CV, sin mano de obra 3199 639,80
AL PRI i 9.070,84
5 EBO001 jor Equipo de transporte y trabajos en mar.
Equipo de rabajos en mar formado por patron y marine
ro en barco de 33ista con buseta con motor intraborda
pera trabajos de transporte y apoyo en balzamiento zo-
nss de bano.
003088 7.5000h Pstron © mecanico reservas marinas 2043 2823
003069 7.5000h Operario especislista reservas marinas 250 168,75
001016 7.5000h Bwzo 8529 639,68
BARC 7.5000h B lsta & eslora >9 mbs y 2 botes suxiliares 12500 937,50
TOTALPARTIDA ... 1.974,16
6 EB02BUZ jor  Equipo detlansponeytmbqosen mar
002088 7.5000h Patron o mecanico reservas marinas 2043 2823
0023069 7.5000h Operario especislista reservas marinas 250 168,75
001016 15,0000 h Bwzo 8529 1.279,36
BARC 7.5000h B lsts & eslora >9 mbs y 2 botes suxiliares 12500 937.50
T PRI 261383
7 EBO3BUZ jor  Equipo de trabajos en mar embarcacion < 7 mts eslora
Trabajos de mantenimiento, rotura o sustitucion de bali-
28s en regimen de urgencia, formado por 2 buzes y pe-
ron.
003088 6,0000h Patron © mecanico reservas marinas 2043 182,58
001016 6,0000h Bwzo 8529 511,74
001001 05400h Capatsz 217 15,75
MOE010 1.1700 jor Vehiculo todoterreno 71-85 CV, sin mano de cbra 4373 51,16
MO1113 6,0000h Motobarca 116/150 CV (86/110 kW) 5891 3Bl48
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TOVAL PARTIDA: i ieisinsnionn 1.114 68
8 EPO001 jor  Equipo de trabajo en instalacion/desmontaje de balizamiento desde playa
001001 02400h Capataz 217 7.00
001004 150000 h Oficial especialista 2716 407,40
001018 4,0000h Bwzo 8529 41,16
MO8010 1.1700 jor Vehiculo todoterreno 71-85 CV, sin mano de cbra 4373 51,16
MODUL 100000m2  modulo flctante 473 47,20
MO01029 4,0000h Camion volquete gria 211/400 CV (229294 kW), 61,79 247,18
todoterreno
MAUXD1 1.0000 ud Meterial suxiliar, (cabos, redes, ferreteria varia) 425 425
TOTALPARTDA.........cccoa.e..e.e. 1.10543
9 FLOT ud  Flotador tipo EVA YQE-50/70/85 medidas 202x225x40 y alta flotabilidad
flotador tipo EVA (polimero de etileno y acetato de vini-
lo) de 202x225x40 con flotabilidad de 5000 grs.
YQE-50 1,0000 ud flotador EVA YQE-50 724 7.24
MO7003 10000km  Camion 131/160 CV (97/118 kW) 121 1.21
TOTALPARTIDA: 845
10 INRED jor Instalacion de red sobre boyas instaladas
002088 7.0000h Patron o mecanico reservas marinas 2042 21301
003069 40000h Operario especislista reservas marinas 250 90,00
001018 150000 h Bwzo 8529 1.279,35
BARC 7.5000h Baroo lista 5 eslora >9 mbs y 2 botes suxiliares 126,00 937,50
TOVAL PARTIDA: sciinsnnn 2.519,86
1 LIMZ ud Limpieza de boyas
001001 0,1000h Capatsz 217 2%
001009 05000 h Peon 225 11,63
MO1131 0,2000h Plataforma elevadora articulada hasta 15 m, sin 24388 746
mano de cbra
MO2045 05000 h Hidrolimpiadora 257 1,29
TOVALPARTDA ..o 2330
12 MATO1 ud  Matenal de balizamiento
Meterial de bslizamiento para ls instalacion de boyas
400y €00de@
CAPLOMC 100,0000kg aabo plomado @ 12 mms 478 478,00
HILAR 100,0000kg hilo armado nylon s uperficie 8842 1068 1.088,00
HIFON 100,0000kg hilo armadar nylon fondeo 484072 824 824,00
CAFON  2.200,0000mi cabo fondeo 098 3.138,00
CAGUIA 2.000,0000mi cabo guis armador poliester 5.5 mm@ 014 280,00
CADE £00,0000 mi Cadena cincada 5mm 289 1.445,00
GRILL 500,0000 ud Grillete cincado 1 tn 358 1.790,00
TORALPARTIDA . i 9.021,00
13 RED ud Red monofilamento calado de entre 1 y 3 mts.
Red moncfilamento calado de entre 1 y 2 metos con
iz de mallade 40 o inferior parala proteccion de corrs-
les de bafio, confeccion incluida. (cosido de cabo plo-
mado, cabo guia e hilo de cosido)
RED1 1,0000 ud red moncfilamento 100 m de longitud 8400 84,00
003069 12,0000 h Operario especislists reservas marinas 250 270,00
TOFAL PARTIDA.. ccocicscisvssnssismsssmsins 334,00
14 RETIR jor Retirada dered
002088 7.5000 h Patron o mecanico reservas marinas 2043 2823
003069 2,0000h Operario especislists reservas marinas 250 45,00
001018 150000 h Bwzo 8529 1.279,35
BARC 7.5000h Bar lsts & eslora >9 mbs y 2 botes suxilisres 12500 937,50
TOTAL PARTIDA ... 2.490,08
15 REV jor Revision delinea de fondo instalacion de red proteccion
Revision inicial de linea de fondo para localizacion de
elementcs de fondeo
001018 120000 h Bwzo 8529 1.023,48
MO01095 75000 h Motobarca 7180 CV (5259 kW) 4257 31928
002088 7.5000h Patron o mecanico reservas marinas 042 2823
TORAL PARTE . ..cicscsssssissnnionss 1.570,93
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ord Codigo Cantidad Ud Des cripcion Precio Subtotal Importe
16 SEG 1 seguridad y salud
TORAL PARTDA ......ooocsisisssmans 62.354,00
17 TBRO1 jor  Equipo de transporte de elementos para la instalacion de comrales
Equipo de ransporte de boyas, cabos y grilletes para
la colocacion en linea de playa previo a la instalacion
en Mar Menor.
001009 150000 h Peon 225 48,75
M0 1029 8,0000h Camion wolquete gria 311/400 CV (229294 kW), 61,79 49422
fodoterreno
M0E0032 10000jor  Vehiculo ligero 101-120 CV, sin mano de cbra 38,10 28,10
TOTAL PARTIDA.........cooceeeeaee 881,17
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CAPITULO C.01 Balizamiento playas Mar Menor temporada 24
SUBCAPITULO S.1.1 Reposicion de materiales.

MATO1 ud Material de balzamiento

Material de balizamiento para la instalacion de boyas 400 y 600 de
(%]
Compra de material 1 1,00
cabo plomado @ 12
mms
hilo armado nylon
superficie 8842
hilo armador nylon
fondeo 48403
cabo fondeo
cabo guia armador
poliester 5.5 mm @
Cadena cincada 5Smm
Grillete cincado 1 tn
SUMA AORIGEN 1,00
100 902100 9.021,00
C1 AT sasd Clasndas sionam CUA UNE CNTNVOL snndidas MNLANEL AN
Twwi uu FIVIGUVE 1IPV TV A TUHCOW I WOoU NINUIVGY cVLALLIAYW ,
alta flotabilidad
flotador tipo EVA (polimero de etileno y acetato de vinilo) de
202x225x40 con flotabilidad de 5000 grs.
prevision roturas 100 100,00
SUMA A ORIGEN 100,00
100,00 845 845,00
BOY4 ud Boya biconica @ 400 mm
Boya de senalizacion de canal, biconica, de 640mm de altura x
400mm de diametro.
Fabricadas por rotomoldeado con espesores de 5a 7 mmy con re-
fuerzo metalico en el ojillo de amarre. Acceso interior con tuerca y
tornillo con junta térica para poder contrapesar la boya.
Reposicion 2024 100 100,00
SUMA A ORIGEN 100,00
100,00 5075  5.975,00
BOY6 ud Boya esférica @ 600 mm
Boya de sefalizacion de limites de zonas reglamentaras, de
1100mm de altura x 600 mm de diametro.
Fabricadas por rotomoldeado con espesores de 5a 7 mmy con re-
fuerzo metalico en el ojillo de amarre. Acceso interior con tuerca y
tornillo con junta térica para poder contrapesar la boya
Reposicion 2024 15 15,00
SUMA A ORIGEN 15,00
15,00 18024 283860
RED ud Red monofilamento calado de entre 1y 3 mts.
Red monofilamento calado de entre 1 y 3 metros con luz de malla
de 40 o inferior para la proteccion de corrales de bafo, confeccion
incluida. (cosido de cabo plomado, cabo guia @ hilo de cosido)
Prevision explosion 12 12,00
poblacién medusas
SUMA A ORIGEN 12,00
12,00 33400 4.008,00
TOTAL SUBCAPITULO S.1.1 .. 2288760
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SUBCAPiTULO S.1.2 Instalacion y mantenimiento corrales
APARTADO 24.1 BALIZAMIENTO E INSTALACION DE CORRALES
REV jor Revision de linea de fondo instalacion de red proteccion
Revision inicial de linea de fondo para localizacion de elementos de
fondeo
3 playas/jornada 20 20,00
SUMA A ORIGEN 20,00
2000 157099 3141980
TBRO1 jor Equipo de transporte de elementos para la instalacion de
corrales
Equipo de transporte de boyas, cabos y grilletes para la colocacion
en linea de playa previo a la instalacion en Mar Menor.
transporte a puerto y 6 6,00
carga en embarcacion
SUMA AORIGEN 6,00
6,00 881,17  5287,02
EB001 jor Equipo de transporte y trabajos en mar.
Equipo de trabajos en mar formado por patron y marinero en barco
de 3%ista con buseta con motor intraborda para trabajos de transpor-
te y apoyo en balizamiento zonas de bafo.
apoyo de 6 6,00
embarcaciones > 7 m
de eslora
SUMAAORIGEN 6,00
6,00 197416 1184406
EP0O1 jor Equipo de trabajo en instalacion/desmontaje de
balizamiento desde playa
Instalacion desde playa 36 36,00
SUMA A ORIGEN 36,00
36,00 110543 39.79548
TOTAL APARTADO 24.1.....coeceveeeeceereeereenen. 88.347,28
APARTADO 24.2 MANTENIMIENTO DE OPERATIVO
EB02BUZ  jor Equipo de transporte y trabajos en mar
(lunes aviernes)
Apoyo grandes roturas 5 5,00
SUMAAORIGEN 500
5,00 251383 13.060,15
EB03BUZ jor Equipo de trabajos en mar embarcacion < 7 mts eslora
Trabajos de mantenimiento, rotura o sustitucion de balizas en regi-
men de urgencia, formado por 2 buzos y patrén.
Mes 1 10 10,00
Mes 2 21 21,00
Mes 3 1 11,00
Mes 4 10 10,00
Mes 5 10 10,00
SUMA A ORIGEN 62,00
6200 1.11469 69.110,78
TOTAL APARTADO 24.2......ccvcvvvvnnerereenenn. 82.179,93
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APARTADO 24.3 DESMONTAJE DE CORRALES
TBRO1 jor Equipo de transporte de elementos para la instalacion de
corrales
Equipo de transporte de boyas, cabos y grilletes para la colocacion
en linea de playa previo a la instalacion en Mar Menor.
retirada desde puerto a 6 6,00
punto de acopio
SUMA AORIGEN 6,00
6,00 881,17 528702
EPOO1 jor Equipo de trabajo en instalacion/desmontaje de
balizamiento desde playa
Instalacion/desmontaje 6 6,00
desde playa
SUMA AORIGEN 6,00
5,00 1105343 663258
TOTAL APARTADO 24.3.........ccccevemverucerneee.  11.919,60
APARTADO 24.4 COORDINACION MAR Y TIERRA
COOR mes Coordinacion mar y tierra en servicio
Operaciones de control, coordinacion de medios humanos , materia-
les y maquinaria del operativo. Comunicaion y procesado de datos
a través de aplicacion de incidencias via web.
Mes 1 1 1,00
Mes 2 1 1,00
Mes 3 1 1,00
Mes 4 1 1,00
Mes 5 1 1,00
SUMA AORIGEN 5,00
500 9.070,84 45.35420
TOTAL APARTADO 24.4.......ccovevrrcninvrenecne. 45.354,20
APARTADO 24.5 LIMPIEZA DE BOYAS Y COLOCACION
ALMAC ud Trabajos de almacenamiento de material
almacen de custodia del material de redes y boyas.
7 7,00
SUMA AORIGEN 7,00
7.00 1.020,00 7.140,00
LMz ud Limpieza de boyas
Boyas retiradas 680 680,00
SUMA A ORIGEN 62000
680,00 2330 15.844,00
TOTAL APARTADO 24.5......c.cnninnminmna:  22.984,00
TOTAL SUBCAPITULO S.1.2..eomruecrennee 250.784,99
TOTAL CAPITOLO Gl i i 273.472,59
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CAPITULO C.02 Balizamiento playas Mar Menor temporada 25

SUBCAPITULO S.2.1 Reposicion de materiales
MATO1 ud Material de balzamiento
Material de balizamiento para la instalacion de boyas 400 y 600 de
(%)

Compra de material 1 1,00
cabo plomado © 12
mms
hilo armado nylon
superficie 8842
hilo armador nylon
fondeo 4840/3
cabo fondeo
cabo guia armador
poliester 5.5 mm @
Cadena cincada 5mm
Grillete cincado 1 tn
SUMA AORIGEN 1,00

100 9.02100 9.021,00

FLOT ud Flotador tipo EVA YQE-50/7(/85 medidas 202x225x40 y
alta flotabilidad

flotador tipo EVA (polimero de etileno y acetato de vinilo) de
202x225x40 con flotabilidad de 5000 grs.

prevision roturas 25 100 100,00
SUMA A ORIGEN 100,00
100,00 845 845,00
BOY4 ud Boya biconica @ 400 mm
Boya de sefalizacién de canal, biconica, de 640mm de altura x
400mm de diametro.

Fabricadas por rotomoldeado con espesores de 5a 7 mmy con re-
fuerzo metalico en el ojillo de amarre. Acceso interior con tuerca y
tornillo con junta térica para poder contrapesar la boya.

Reposicion 2025 30 30,00
SUMA A ORIGEN 30,00
30,00 59,75 1.792,50

BOY6 ud Boya esférica @ 600 mm
Boya de sefalizacion de limites de zonas reglamentanas, de
1100mm de altura x 600 mm de diametro.
Fabricadas por rotomoldeado con espesores de 5a 7 mmy con re-
fuerzo metalico en el ojillo de amarre. Acceso interior con tuerca y
tornillo con junta térica para poder contrapesar la boya

Reposicion 2025 10 10,00
SUMA A ORIGEN 10,00
10,00 18924 1.892,40
TOTAL SUBCAPITULO S.2.1 ....ooerrerrreene 13.550,90
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i i Ne DIMENSIONES ]
Cédigo Descripcion Uds [ Longitud Anchura Altura Subtotales Cantidad Precio Importe
SUBCAPITULO S.2.2 Instalaciéon y Mantenimiento.
APARTADO 25.1 BALIZAMIENTO E INSTALACION DE CORRALES 25
REV jor Revision de linea de fondo instalacion de red proteccion
Revision inicial de linea de fondo para localizacién de elementos de
fondeo
3 playas/jornada 12 12,00
correccion temporales 2 2,00
SUMA A ORIGEN 14,00
14,00 157099 21.093.86
TBRO1 jor Equipo de transporte de elementos para la instalacion de
corrales
Equipo de transporte de boyas, cabos y grilletes para la colocacion
en linea de playa previo a la instalacion en Mar Menor.
transporte a puerto y 6 6,00
carga en embarcacion
SUMA A ORIGEN 6,00
6,00 88117 5287,02
EB001 jor Equipo de transporte y trabajos en mar.
Equipo de trabajos en mar formado por patron y marinero en barco
de 3%ista con buseta con motor intraborda para trabajos de transpor-
te y apoyo en balizamiento zonas de bano.
apoyo de 6 6,00
embarcaciones > 7 m
de eslora
SUMA A ORIGEN 6,00
6,00 107316 1183306
EP0O1 jor Equipo de trabajo en instalacion/desmontaje de
balizamiento desde playa
Instalacion desde playa 36 36,00
SUMA A ORIGEN 36,00
36,00 1.10543 39.79548
TOTAL APARTADO 25.1.....ccvcccrinvneneenene. 18.921,32
APARTADO 25.2 MANTENIMIENTO DE OPERATIVO 25
EBO2BUZ  jor Equipo de transporte y trabajos en mar
(lunes a viernes)
Apoyo grandes roturas 5 5,00
SUMA AORIGEN 5,00
500 261383 13.069,15
EBO3BUZ  jor Equipo de trabajos en mar embarcacion < 7 mts eslora
Trabajos de mantenimiento, rotura o sustitucion de balizas en regi-
men de urgencia, formado por 2 buzos y patrén.
junio 10 10,00
julio 21 21,00
agosto 21 21,00
septiembre 10 10,00
SUMA A ORIGEN 62,00
62,00 1.11469 69.110,78
TOTAL APARTADO 25.2......cccvevevecvrennnnnnn. 82.179,93
AMBITO- PREFIJO CSsVv FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

GEISER
NP° registro
REGAGE23e00079359272
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Cédigo Descripcion Uds | Longitud Anchura Altura Subtotales Cantidad Precio Importe
APARTADO 25.3 DESMONTAJE DE CORRALES 25
TBRO1 jor Equipo de transporte de elementos para la instalacion de
corrales
Equipo de transporte de boyas, cabos y grilletes para la colocacion
en linea de playa previo a la instalacion en Mar Menor.
retirada desde puerto a 6 6,00
punto de acopio
SUMA AORIGEN 6,00
6,00 881,17 528702
EP001 jor Equipo de trabajo en instalacion/desmontaje de
balizamiento desde playa
Instalaciorn/desmontaje 6 6,00
desde playa
SUMA AORIGEN 6,00
6,00 1.105,43 6.632,58
TOTAL APARTADO 25.3.........cccurnevecererecnn.  11:919,60
APARTADO 25.4 COORDINACION MAR Y TIERRA 25
COOR mes Coordinacion mar y tierra en servicio
Operaciones de control, coordinacion de medios humanos , materia-
les y maquinaria del operativo. Comunicaion y procesado de datos
a través de aplicacion de incidencias via web.
mayo 1 1,00
junio 1 1,00
Julio 1 1,00
Agosto 1 1,00
Septiembre 1 1,00
SUMA AORIGEN 5,00
500 907084 4535420
TOTAL APARTADO 254..........ccccvvcccnenecneee.  45.364,20
APARTADO 25.5 ALMACENAMIENTO Y LIMPIEZA DE BOYAS 25
ALMAC ud Trabajos de almacenamiento de material
almacen de custodia del material de redes y boyas.
7 7,00
SUMAAORIGEN 7,00
700 1.020,00 7.140,00
LMz ud Limpieza de boyas
Boyas retiradas 530 530,00
SUMA A ORIGEN 52000
530,00 2330 12.349,00
TOTAL APARTADO 25.5......corveveverveverecsereenene. 19.489,00
TOTAL SUBCAPITULO S.2.2......ccu..... ... 237.864,05
TOTAL CAPITULO C.02.....ccooecvrrcrrrernnnn. 25141495
AMBITO- PREFIJO CSsVv FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
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Cédigo Descripcion Uds [ Longitud Anchura Altura Subtotales Cantidad Precio Importe
CAPITULO C.03 Balizamiento playas Mar Menor temporada 26
SUBCAPITULO S.3.1 Reposicion de materiales

MATO1 ud Material de balzamiento

Material de balizamiento para la instalacion de boyas 400 y 600 de
%}
Compra de material 1 1,00
cabo plomado @ 12
mms
hilo armado nylon
superficie 8842
hilo armador nylon
fondeo 484073
cabo fondeo
cabo guia armador
poliester 5.5 mm @
Cadena cincada 5mm
Grillete cincado 1 tn
SUMA AORIGEN 1,00
100 9002100 9.021,00
BOY4 ud Boya biconica @ 400 mm
Boya de sefalizacion de canal, biconica, de 640mm de altura x
400mm de diametro.
Fabricadas por rotomoldeado con espesores de 5a 7 mmy con re-
fuerzo metalico en el ojillo de amarre. Acceso interior con tuerca y
tornillo con junta térica para poder contrapesar la boya.
Reposicion 2026 60 60,00
SUMA A ORIGEN 60,00
50,00 5075  3.585,00
BOY6 ud Boya esférica @ 600 mm
Boya de sefalizacion de limites de zonas reglamentanas, de
1100mm de altura x 600 mm de diametro.
Fabricadas por rotomoldeado con espesores de 5a 7 mmy con re-
fuerzo metalico en el ojillo de amarre. Acceso interior con tuerca y
tornillo con junta térica para poder contrapesar la boya
Reposicion 2026 25 25,00
SUMA A ORIGEN 25,00
25,00 18024 473100
RED ud Red monofilamento calado de entre 1y 3 mts.
Red monofilamento calado de entre 1 y 3 metros con luz de malla
de 40 o inferior para la proteccion de corrales de bafo, confeccion
incluida. (cosido de cabo plomado, cabo guia e hilo de cosido)
Prevision explosion 12 12,00
poblacion medusas
SUMA A ORIGEN 12,00
12,00 33400 4.008,00
TOTAL SUBCAPITULO S.3.1 coceveuererrmnnneee 21.345,00
AMBITO- PREFIJO CSsVv FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER GEISER-649d-eaa2-40ed-838d-e001-c5ce-6aal-7078 22/11/2023 08:52:34 Horario peninsular
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Codigo Descripcion Uds [ Longitud Anchura Altura Subtotales Cantidad Precio Importe
SUBCAPITULO S.3.2 Instalacion y Mantenimiento.
APARTADO 26.1 BALIZAMIENTO E INSTALACION DE CORRALES
REV jor Revision de linea de fondo instalacion de red proteccion
Revision inicial de linea de fondo para localizacién de elementos de
fondeo
3 playas/jornada 20 20,00
SUMA A ORIGEN 20,00
2000 157099 3141980
TBRO1 jor Equipo de transporte de elementos para la instalacion de
corrales
Equipo de transporte de boyas, cabos y grilletes para la colocacion
en linea de playa previo a la instalacion en Mar Menor.
transporte a puerto y 6 6,00
carga en embarcacion
SUMA AORIGEN 6,00
6,00 881,17 528702
EB0O1 jor Equipo de transporte y trabajos en mar.
Equipo de trabajos en mar formado por patron y marinero en barco
de 3%ista con buseta con motor intraborda para trabajos de transpor-
te y apoyo en balizamiento zonas de bafo.
apoyo de 6 6,00
embarcaciones > 7 m
de eslora
SUMA AORIGEN 6,00
6,00 197416 1184496
EP001 jor Equipo de trabajo en instalacion/desmontaje de
balizamiento desde playa
Instalacion desde playa 36 36,00
SUMA A ORIGEN 36,00
3600 110543 3079538
TOTAL APARTADO 26.1......ccooceermecrreceriesernene. 88.347,26
APARTADO 26.2 MANTENIMIENTO DE OPERATIVO
EB02BUZ  jor Equipo de transporte y trabajos en mar
(lunes aviernes)
Apoyo grandes roturas 5 5,00
SUMAAORIGEN 5,00
5,00 251383 13.060,15
EBO3BUZ  jor Equipo de trabajos en mar embarcacion < 7 mts eslora
Trabajos de mantenimiento, rotura o sustitucion de balizas en regi-
men de urgencia, formado por 2 buzos y patrén.
Mes 1 10 10,00
Mes 2 21 21,00
Mes 3 1 11,00
Mes 4 10 10,00
Mes 5 10 10,00
SUMA A ORIGEN 62,00
6200 1.11469 69.11078
TOTAL APARTADO 26.2.......ccccevevereirninirnens 82.179,93
AMBITO- PREFIJO CSsVv FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER GEISER-649d-eaa2-40ed-838d-e001-c5ce-6aal-7078 22/11/2023 08:52:34 Horario peninsular
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APARTADO 26.3 DESMONTAJE DE CORRALES
TBRO1 jor Equipo de transporte de elementos para la instalacion de
corrales
Equipo de transporte de boyas, cabos y grilletes para la colocacion
en linea de playa previo a la instalacion en Mar Menor.
retirada desde puerto a 6 6,00
punto de acopio
SUMA AORIGEN 6,00
6,00 881,17 528702
EP0O1 jor Equipo de trabajo en instalacion/desmontaje de
balizamiento desde playa
Instalaciorvdesmontaje 6 6,00
desde playa
SUMA AORIGEN 6,00
500 1.10543 663258
TOTAL APARTADO 26.3.......cccccecveemerevenrerernenn.  11.919,60
APARTADO 26.4 COORDINACION MAR Y TIERRA
COOR mes Coordinacion mar y tierra en servicio
Operaciones de control, coordinacion de medios humanos , materia-
les y maquinaria del operativo. Comunicaion y procesado de datos
a través de aplicacion de incidencias via web.
Mes 1 1 1,00
Mes 2 1 1,00
Mes 3 1 1,00
Mes 4 1 1,00
Mes 5 1 1,00
SUMA AORIGEN 500
500 007084 4535420
TOTAL APARTADO 26.4.........cccoeveevevevercrennn. 45.354,20
APARTADO 26.5 LIMPIEZA DE BOYAS Y COLOCACION
ALMAC ud Trabajos de almacenamiento de material
almacen de custodia del material de redes y boyas.
7 7,00
SUMAAORIGEN 7,00
700 1.020,00 7.140,00
LMz ud Limpieza de boyas
Boyas retiradas 680 680,00
SUMA A ORIGEN 680,00
680,00 2330 1584400
TOTAL APARTADO 26.5...cccncnuinnninnine: 2296400
TOTAL SUBCAPITULO S.3.2.....ceerurmeeen. 250.784,99
TOTAL CAPITULO C.03.......ccccourrcrernnnne 27212099
AMBITO- PREFIJO CSsVv FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER GEISER-649d-eaa2-40ed-838d-e001-c5ce-6aal-7078 22/11/2023 08:52:34 Horario peninsular
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Cédigo Descripcién Uds | Longitud Anchura Altura Subtotales Cantidad Precio Importe
CAPITULO C.04 Balizamiento playas Mar Menor temporada 27
SUBCAPITULO S.4.1 Reposlclén de materiales

MATO1 ud Material de balzamiento

Material de balizamiento para la instalacion de boyas 400 y 600 de
%}
Compra de material 1 1,00
cabo plomado @ 12
mms
hilo armado nylon
superficie 8842
hilo armador nylon
fondeo 4840/3
cabo fondeo
cabo guia armador
poliester 5.5 mm @
Cadena cincada 5mm
Grillete cincado 1 tn
SUMAAORIGEN 1,00
100 902100 9.021,00
FLOT ud Flotador tipo EVA YQE-50/70/85 medidas 202x225x40 y
alta flotabilidad
flotador tipo EVA (polimero de etileno y acetato de vinilo) de
202x225x40 con flotabilidad de 5000 grs.
prevision roturas 100 100,00
SUMA A ORIGEN 100,00
100,00 845 245,00
BOY4 ud Boya bicénica @ 400 mm
Boya de sefalizacion de canal, biconica, de 640mm de altura x
400mm de diametro.
Fabricadas por rotomoldeado con espesores de 5a 7 mmy con re-
fuerzo metalico en el ojillo de amarre. Acceso interior con tuerca y
tornillo con junta térica para poder contrapesar la boya.
Reposicion 2027 20 20,00
SUMA A ORIGEN 20,00
20,00 5975 1.19500
BOY6 ud Boya esférica @ 600 mm
Boya de sefalzacion de limites de zonas reglamentarias, de
1100mm de altura x 600 mm de diametro.
Fabricadas por rotomoldeado con espesores de 5a 7 mmy con re-
fuerzo metalico en el ojillo de amarre. Acceso interior con tuerca y
tornillo con junta térica para poder contrapesar la boya
Reposicion 2027 15 15,00
SUMA A ORIGEN 15,00
15,00 18024 283860
TOTAL SUBCAPITULO S.4.1 ..ccveverrmnneee 13.899,60
AMBITO- PREFIJO CSsVv FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER GEISER-649d-eaa2-40ed-838d-e001-c5ce-6aal-7078 22/11/2023 08:52:34 Horario peninsular
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SUBCAPITULO S.4.2 Instalacion y Mantenimiento.

APARTADO 27.1 BALIZAMIENTO E INSTALACION DE CORRALES
REV jor Revision de linea de fondo instalacion de red proteccion
Revision inicial de linea de fondo para localizacion de elementos de
fondeo

3 playas/jornada 20 20,00
SUMA A ORIGEN 20,00

20,00 1.570,99
TBRO1 jor Equipo de transporte de elementos para la instalacion de
corrales

Equipo de transporte de boyas, cabos y grilletes para la colocacién
en linea de playa previo a la instalacion en Mar Menor.

transporte a puerto y 6 6,00
carga en embarcacion
SUMA AORIGEN 6,00

31.419,80

6,00 881,17

EB0O1 jor Equipo de transporte y trabajos en mar.
Equipo de trabajos en mar formado por patron y marinero en barco
de 3%ista con buseta con motor intraborda para trabajos de transpor-
te y apoyo en balizamiento zonas de bafo.

5.287,02

apoyo de 6 6,00
embarcaciones > 7 m
de eslora
SUMA AORIGEN 6,00
6,00 1.974,16
EP001 jor Equipo de trabajo en instalacion/desmontaje de
balizamiento desde playa
Instalacion desde playa 36

36,00
SUMA A ORIGEN 36,00

11.844 96

36,00 1.10543 3979548

TOTAL APARTADO 27.1 ...cccsasmssmmsmnmasis
APARTADO 27.2 MANTENIMIENTO DE OPERATIVO
EBO2BUZ  jor Equipo de transportey trabajos en mar

(lunes aviernes)
Apoyo grandes roturas 5 5,00
SUMA AORIGEN 5,00

88.347,26

500 261383

EBO3BUZ  jor Equipo de trabajos en mar embarcacion < 7 mts eslora

Trabajos de mantenimiento, rotura o sustitucion de balizas en regi-
men de urgencia, formado por 2 buzos y patron.

Mes 1 10 10,00
Mes 2 21 21,00
Mes 3 1 11,00
Mes 4 10 10,00
Mes 5 10

10,00
SUMA A ORIGEN 62,00

13.060,15

6200 1.11469

TOTAL APARTADO 27.2......evevevnenennincianas

69.110,78

82.179,93

AMBITO- PREFIJO csv FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
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Cédigo Descripcion Uds [ Longitud Anchura Altura Subtotales Cantidad Precio Importe
APARTADO 27.3 DESMONTAJE DE CORRALES
TBRO1 jor Equipo de transporte de elementos para la instalacion de
corrales
Equipo de transporte de boyas, cabos y grilletes para la colocacion
en linea de playa previo a la instalacion en Mar Menor.
retirada desde puerto a 6 6,00
punto de acopio
SUMA AORIGEN 6,00
6,00 881,17 528702
EP001 jor Equipo de trabajo en instalacion/desmontaje de
balizamiento desde playa
Instalacionvdesmontaje 6 6,00
desde playa
SUMA AORIGEN 6,00
6,00 110533 6.63258
TOTAL APARTADO 27.3......ceccemeeerrmeeermeeene. 11.919,60
APARTADO 27.4 COORDINACION MAR Y TIERRA
COOR mes Coordinacion mar y tierra en servicio
Operaciones de control, coordinacion de medios humanos , materia-
les y maquinaria del operativo. Comunicaion y procesado de datos
a través de aplicacion de incidencias via web.
Mes 1 1 1,00
Mes 2 1 1,00
Mes 3 1 1,00
Mes 4 1 1,00
Mes 5 1 1,00
SUMA AORIGEN 5,00
500 9.07084 4535420
TOTAL APARTADO 27.4.........cccveveevvvrrereeeenn. 45.354,20
APARTADO 27.5 LIMPIEZA DE BOYAS Y COLOCACION
ALMAC ud Trabajos de almacenamiento de material
almacen de custodia del material de redes y boyas.
7 7,00
SUMA AORIGEN 7,00
7,00 1.020,00 7.140,00
LMz ud Limpieza de boyas
Boyas retiradas 680 680,00
SUMA A ORIGEN 680,00
680,00 2330 1584400
TOTAL APARTADO 27.5.....coevmrrnrnnrnnernenes 22.984,00
TOTAL SUBCAPITULO S.4.2..........ccun..... 250.784,99
TOTAL CAPITULO C.04..........ccceeureeenn. 26468459
AMBITO- PREFIJO CSsVv FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
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CAPITULO C.05 Colocacion de red malla < 40 mms.
TBRO1 jor Equipo de transporte de elementos para la instalacion de
corrales
Equipo de transporte de boyas, cabos y grilletes para la colocacién
en linea de playa previo a la instalacion en Mar Menor.
transporte a puerto y 2 2,00
carga en embarcacion
SUMAAORIGEN 200
2,00 881,17 1.762,34
INRED jor Instalacion de red sobre boyas instaladas
2 2,00
SUMAAORIGEN 200
200 251986 503972
RETIR jor Retirada de red
2 2,00
SUMAAORIGEN 200
200 249008 40980,16
TOTAL CAPITULO C.05......oove e e 11.782,22
CAPITULO C.6 SYS seguridad y salud
SEG 1 seguridad y salud
1 1,00
SUMAAORIGEN 1,00
T00 6235400 62.354,00
TOTAL CAPITULO C.6 SYS.....cccevrvrunce. 62.354,00
TOTAL coovvmin curanmsesassns: 1413583838
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RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO

CARAVACA
DE LA CRUZ 2024
ANO JUBILAR

CAPITULO RESUMEN IMPORTE
EUROS
Cc.01 Balizamiento playas Mar Menor temporada 24.......c...cccouue. 273.472,59
-S.1.1 -Reposicion de matenales. 22.687,60
S.1.2 -Instalacién y mantenimiento corrales 250.784,99
-24.1 ~BALIZAMIENTO E INSTALACION DE CORRALES 88.347 26
-242 ~MANTENIMIENTO DE OPERATIVO 82.179,93
-243 ~DESMONTAJE DE CORRALES 11.919,60
-24.4 ~COORDINACION MAR Y TIERRA 4535420
-245 -LIMPIEZA DE BOYAS Y COLOCACION 22.984,00
C.02 Balizamiento playas Mar Menor temporada 25.......c..cccoun 251.414,95
-S21 -Reposicion de materiales 13.550,90
S22 -Instalacion y Mantenimiento. 237.864,05
-25.1 ~BALIZAMIENTO E INSTALACION DE CORRALES 25 78.921,32
-252 ~MANTENIMIENTO DE OPERATIVO 25 82.179,93
-253 ~-DESMONTAJE DE CORRALES 25 11.919,60
-254 ~COORDINACION MAR Y TIERRA 25 4535420
-255 —~ALMACENAMIENTO Y LIMPIEZA DE BOYAS 25 19.480,00
c.03 Balizamiento playas Mar Menor temporada 26.......c...cccouue. 272.129,99
-S.3.1 -Reposicion de materiales 21.345,00
832 -Instalacion y Mantenimiento. 250.784,99
-26.1 ~BALIZAMIENTO E INSTALACION DE CORRALES 88.347,26
-26.2 ~MANTENIMIENTO DE OPERATIVO 82.179,93
-26.3 ~-DESMONTAJE DE CORRALES 11.919,60
-26.4 ~COORDINACION MAR Y TIERRA 4535420
-26.5 -LIMPIEZA DE BOYAS Y COLOCACION 22.984,00
Cc.04 Balizamiento playas Mar Menor temporada 27 .......c.ccccimune 264.684,59
S4.1 -Reposicion de materiales 13.890,60
542 -Instalacién y Mantenimiento. 250.784,99
=271 ~BALIZAMIENTO E INSTALACION DE CORRALES 88.347,26
-27.2 ~MANTENIMIENTO DE OPERATIVO 82.179,93
-27.3 ~DESMONTAJE DE CORRALES 11.910,60
-274 ~COORDINACION MAR Y TIERRA 45.354 20
-275 ~LIMPIEZA DE BOYAS Y COLOCACION 22.984,00
C.05 Colocacion de red malla < 40 MMS.......c.ccvvimmrcsemenssssimens 11.782,22
C.6SYS seguridad y salud 62.354,00
Costes Directos Totales 1.135.838,34
7,50 % Costes Indirectos §/1.135.838,34 ..............cooreerccenrecccarnens 85.187,88
6,00 % Gastos Generales §/1.221.026,22................cccocomurueeremneruevernsesenns 73.261,57
Total Presupuesto de Ejecucion Material 1.294.287,79
Total Presupuesto de Ejecucion por Administracion 1.294.287,79

Asciende el presupuesto de Ejecucion por Administracion a la expresada cantidad de UN MILLON DOSCIEN-
TOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CEN-

TIMOS

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE AL MARGEN

Victor Serrano Conesa

D.G. del Mar Menor
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R 2024 PRESUPUESTO
[importe total may-24 jun-24 jul-24) ago-24 sep-24| oct-24| nov-24| dic-24 TOTAL
BALIZAMIENTO PLAYAS MAR MENOR temporada 24
de materiales 22.687,60
Reposicin de cordeleria para balizamiento 9.021,00 845,00 9.866,00
Reposicion de boyas 8.813,60 8.813,60
Red monofilamento 4.008,00 4.008,00
Instalacion y de corrales 250.784,99 -
Balizamiento e instalacién de corrales 88.347,26 88.347,26
Mantenimiento operativo 13.760,73 26.022,32 26.022,32 13.760,73 2.613,83 82.179,93
Desmontaje de corrales 11.919,60 11.919,60
Coordinacién en mary tierra 4.535,42 9.070,84 9.070,84 9.070,84 9.070,84 4.535,42 45.354,20
Almacenamiento y limpieza de boyas 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 16.864,00 22.984,00
Colocacién de red malla < 40 mms 11.782,22| 11.782,22 11.782,22
SEGURIDAD Y SALUD 15.588,50! 2.226,93 2.226,93 2.226,93 2.226,93 2.226,93 2.226,93 2.226,92 15.588,50
subtotal 113.964,21 26.078,50 50.967,31 38.340,09 26.078,50 22.315,78 23.098,92 300.843,31
COSTES INDIRECTOS 7,5 % 8.547,32 1.955,89 3.822,55 2.875,51 1.955,89 1.673,68 1.732,42 22.563,25
122.511,53 28.034,39 54.789,86 41.215,60 28.034,39 23.989,46 24.831,34 323.406,56
GASTOS GENERALES 6,00 % 7.350,69 1.682,06 3.287,39 2.472,94 1.682,06 1.439,37 1.489,87 19.404,38
Total Presupuesto Ejecucion Material[ 129.862,22 29.716,45 58.077,25 43.688,53 29.716,45 25.428,83 26.321,21 342.810,95
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION POR ADMINISTRACION| 129.862,22 29.716,45 58.077,25 43.688,53 29.716,45 25.428,83 26.321,21 342.810,95
R 2025 PRESUPUESTO
importe total ene-25 feb-25 mar-25| abr-25 may-25 jun-25 jul-25 ago-25| sep-25| oct-25| nov-25 dic-25| TOTAL 2025 TOTAL 2024- 2025
BALIZAMIENTO PLAYAS MAR MENOR temporada 25
P de materiales 13.550,90
Reposicion de cordeleria para balizamiento 9.021,00 9.021,00 18.887,00
Reposicién de boyas 4.529,90 4.529,90 13.343,50
Instalacion y de corrales 237.864,05 - -
Balizamiento e instalacién de corrales 78.921,32 78.921,32 167.268,58
Mantenimiento operativo 13.760,73 26.022,32 26.022,32 13.760,73 2.613,83 82.179,93 164.359,86
Desmontaje de corrales 11.919,60 11.919,60 23.839,20
Coordinacién en mary tierra 4.535,42 9.070,84 9.070,84 9.070,84 9.070,84 4.535,42 45.354,20 90.708,40
Al i y limpi de boyas 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 13.369,00 19.489,00 42.473,00
SEGURIDAD Y SALUD 12.384,96 2.226,93 2.226,93 2.226,93 2.226,93 2.226,93 2.226,93 2.226,92 15.588,50 31.177,00
subtotal - - - - 100.254,57 26.078,50 38.340,09 38.340,09 26.078,50 22.315,78 15.595,92 267.003,45 567.846,76
COSTES INDIRECTOS 7,5 % - - - - 7.519,09 1.955,89 2.875,51 2.875,51 1.955,89 1.673,68 1.169,69 20.025,26 42.588,51
- - - - 107.773,66 28.034,39 41.215,60 41.215,60 28.034,39 23.989,46 16.765,61 287.028,71 610.435,27
GASTOS GENERALES 6,25 % - - - - 6.466,42 1.682,06 2.472,94 2.472,94 1.682,06 1.439,37 1.005,94 17.221,72 36.626,11
Total Presupuesto Ejecucion Material - - - - 114.240,08 29.716,45 43.688,53 43.688,53 29.716,45 25.428,83 17.771,55 304.250,43 647.061,38
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION POR ADMINISTRACION - - - - 114.240,08 29.716,45 43.688,53 43.688,53 29.716,45 25.428,83 17.771,55 304.250,43 647.061,38
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CARAVACA
DE LA CRUZ 2024
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R 2026 PRORROGA N2 1 PRESUPUESTO
TOTAL 2024- 2025-
importe total ene-26 feb-26) mar-26| abr-26) may-26 jun-26 jul-26) ago-26 sep-26| oct-26| nov-26 dic-26| TOTAL 2026 2026
BALIZAMIENTO PLAYAS MAR MENOR temporada 26
de materiales 21.345,00
Reposicion de cordeleria para balizamiento 9.021,00 9.021,00 27.908,00
Reposicién de boyas 12.324,00 12.324,00 25.667,50
Instalacion y de corrales 250.784,99 - -
Balizamiento e instalacién de corrales 88.347,26 88.347,26 255.615,84
Mantenimiento operativo 13.760,73 26.022,32 26.022,32 13.760,73 2.613,83 82.179,93 246.539,79
Desmontaje de corrales 11.919,60 11.919,60 35.758,80
Coordinacién en mary tierra 4.535,42 9.070,84 9.070,84 9.070,84 9.070,84 4.535,42 45.354,20 136.062,60
Al i y i de boyas 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 16.864,00 22.984,00 65.457,00
SEGURIDAD Y SALUD 12.384,96 2.226,93 2.226,93 2.226,93 2.226,93 2.226,93 2.226,93 2.226,92 15.588,50 46.765,50
subtotal - - - 117.474,61 26.078,50 38.340,09 38.340,09 26.078,50 22.315,78 19.090,92 287.718,49 855.565,25
COSTES INDIRECTOS 7,5 % - - - 8.810,60 1.955,89 2.875,51 2.875,51 1.955,89 1.673,68 1.431,82 21.578,89 64.167,39
- - - 126.285,21 28.034,39 41.215,60 41.215,60 28.034,39 23.989,46 20.522,74 309.297,38 919.732,64
GASTOS GENERALES 6,25 % - - - 7.577,11 1.682,06 2.472,94 2.472,94 1.682,06 1.439,37 1.231,36 18.557,84 55.183,95
Total Presupuesto Ejecucion Material - - - 133.862,32 29.716,45 43.688,53 43.688,53 29.716,45 25.428,83 21.754,10 327.855,22 974.916,60
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION POR ADMINISTRACION - - - 133.862,32 29.716,45 43.688,53 43.688,53 29.716,45 25.428,83 21.754,10 327.855,22 974.916,60
R 2027 PRORROGA N2 2 PRESUPUESTO
TOTAL 2024-2025-
importe total ene-27| feb-27, mar-27| abr-27| may-27 jun-27| jul-27 ago-27| sep-27| oct-27| TOTAL 2027 2026-2027
BALIZAMIENTO PLAYAS MAR MENOR temporada 27
Reposicion de materiales 13.899,60
Reposicién de cordeleria para balizamiento 9.021,00 9.021,00 36.929,00
Reposicion de boyas 4.878,60 4.878,60 30.546,10
| y imi de corrales 250.784,99| - -
Balizamiento e instalacion de corrales 88.347,26 88.347,26 343.963,10
Mantenimiento operativo 13.760,73 26.022,32 26.022,32 13.760,73 2.613,83 82.179,93 328.719,72
Desmontaje de corrales 11.919,60 11.919,60 47.678,40
Coordinacién en mary tierra 4.535,42 9.070,84 9.070,84 9.070,84 9.070,84 4.535,42 45.354,20 181.416,80
Al i y limpi de boyas 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 17.884,00 22.984,00 88.441,00
SEGURIDAD Y SALUD 12.384,96 2.226,93 2.226,93 2.226,93 2.226,93 2.226,93 4.453,85 15.588,50 62.354,00
subtotal - - - 110.029,21 26.078,50 38.340,09 38.340,09 26.078,50 41.406,70 - 280.273,09 1.135.838,34
COSTES INDIRECTOS 7,5 % - - - 8.252,19 1.955,89 2.875,51 2.875,51 1.955,89 3.105,50 - 21.020,48 85.187,88
- - - 118.281,40 28.034,39 41.215,60 41.215,60 28.034,39 44.512,20 - 301.293,57 1.221.026,22
GASTOS GENERALES 6,25 % - - - 7.096,88 1.682,06 2.472,94 2.472,94 1.682,06 2.670,73 - 18.077,61 73.261,56
Total Presupuesto Ejecucion Material - - - 125.378,28 29.716,45 43.688,53 43.688,53 29.716,45 47.182,93 - 319.371,19 1.294.287,79
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION POR ADMINISTRACION - - - 125.378,28 29.716,45 43.688,53 43.688,53 29.716,45 47.182,93 - 319.371,19 1.294.287,79
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