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MEMORIA DESCRIPTIVA 

1 OBJETO DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA 

La presente memoria pertenece al proyecto básico para la autorización de las obras necesarias en el 
Dominio Público marítimo Terrestre para la reparación de dique de contención de la Ria de Cubas y 

reparación de los desperfectos causados en el vial de acceso al ámbito de la Astillona. 

Tiene por objeto describir las obras que se van a ejecutar para la reparación del dique situado en el 
municipio de Ribamontán al Mar, parcela catastral 39061A001006980000KA, y las actuaciones para 

reparar los daños ocasionados al vial de acceso a la finca que discurre por Dominio Público Marítimo 
Terrestre, según las determinaciones de la notificación de la Demarcación de costas de Cantabria, en 
respuesta a la solicitud hecha por El Pórtico del Agüera, S.L.  

2 ANTECEDENTES 

El dique de cierre de la parcela 39061A001006980000KA se construyó al amparo de una concesión 

administrativa otorgada para desecar y aprovechar la marisma existente con destino al uso agrícola. 
Esta concesión fue otorgada por Orden Ministerial de 28.10.1925, y se extinguió con fecha 
28.07.2018, según lo previsto en la disposición transitoria decimosexta del Reglamento, Por Orden 
Ministerial de 23.04.2019 se acordó el levantamiento de las obras e instalaciones procedentes de la 

concesión, por parte del titular y a sus expensas. Con motivo de la notificación de esta resolución, el 
titular de los derechos concesionales ha formulado alegaciones, pendientes de resolución a esta 
fecha. 

Con fecha de 12 de mayo de 2023 se presenta solicitud por pate de EL PÓRTICO DEL AGÜERA, S.L., 
para la autorización para la reparación de la clapeta que se ha desprendido, a efectos de evitar que se 
continúen produciendo daños en los bienes de la finca “La Astillona” y posibles situaciones de riesgo 

derivadas de la posible inundación de los terrenos en los que se ubica el centro de transformación, 
situado en el paraje conocido como “La Astilluca”. 

Como respuesta a dicha solicitud, la Demarcación de Costas de Cantabria emite una resolución con 

fecha de 23 de agosto de 2023 resolviendo autorizar la ejecución de obras de emergencia de 
reposición de una clapeta en el dique de cierre existente en la margen oriental de la ría de Cubas, en 
el ámbito de la parcela 39061A001006980000KA del término municipal de Ribamontán al Mar. Así 
como las obras fijas, el vial de acceso a la finca La Astillona. 

La autorización se entrega dentro del procedimiento de autorización de emergencia, siendo 
necesario presentar en el plazo de 1 mes desde la recepción de dicha resolución proyecto básico con 
las obras a realizar en DPMT. 
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3 SITUACIÓN ACTUAL 

Las fincas colindantes a la denominada “La Astillona” que se sitúan junto a la Ría de Cubas, existiendo 
una zona de terrenos de concesión administrativa para aprovechamiento agropecuario, situada entre 

la mencionada finca “La Astillona” y la denominada como “Astilluca”, tienen una red de canales para 
el desagüe de las aguas de escorrentía que atraviesan el dique de contención mediante colectores 
con válvulas antirretorno de clapeta. 
 

3.1 Vial de acceso 

El vial de acceso que atraviesa el DPMT desde la conexión con la carretera CA-433 en el ámbito de 
Suesa / Mojante hasta la Astillona, que atraviesa la zona de la Astilluca en la que se sitúa en CT de 

compañía que da servicio al ámbito presenta grades desperfectos debido a las inundaciones 
producidas, como se observa en las siguientes fotos: 
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Como se aprecia, el vial tiene múltiples fallos en el firme debido a la continua entrada de agua 

procedente de la Ría, en prácticamente todo su recorrido. Se observa el gran deterioro de la capa de 
rodadura de mezcla bituminosa, con zonas en las que prácticamente ha desaparecido el ligante. 

El uso del vial en esas condiciones, además del propio perjuicio implica el constante incremento de 

los deterioros si no se toman las medidas oportunas, llegando a impedir el acceso a la Astillona. 
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3.2 Colector 

Uno de esos colectores, el situado junto a “La Astilluca” ha perdido su válvula antirretorno, inundando 
en cada ciclo de marea dichos terrenos de aprovechamiento agropecuario y las fincas de “La 

Astillona”, lo que produce una filtración hacia las especies arbóreas que colindan con los terreros que 
son propiedad de la Administración General del Estado lo que esto genera un perjuicio ambiental 
secando los plataneros y Hayas. 
 

 
Estado colector cruce dique 

Pueden apreciarse los desperfectos en el dique y en el colector, donde se observa la falta de la 
correspondiente válvula antirretorno. Así mismo, se comprueba que el deterior impide el correcto 

desagüe del agua de escorrentía hacia la Ría de Cubas. 

En las siguientes imágenes de observa el estado actual del dique y la escollera en la situación actual: 
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4 DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

4.1 Vial de acceso 

Dado el estado del firme del vial de acceso a la finca La Astillona, se hace necesario acometer una 
actuación de rehabilitación integral del firme en todo el desarrollo del mismo, desde la CA-433 hasta 

el acceso a la finca. 

Para conseguir la rehabilitación del vial se proyectan las siguientes actuaciones. 

- Limpieza y regulación de la capa actual mediante extendido y compactación de Mezcal 
Bituminosa en Caliente para capa intermedia tipo AC-22 con árido calizo previa aplicación de 
riego de imprimación. 

- Pavimentación de capa de rodadura de Mezcla Bituminosa en Caliente tipo AC-16 con árido 
Silíceo en capa de 5 cm de espesor en toda la superficie del vial de acceso. 

No se modifica en ningún momento el trazado, tanto en planta como en alzado del vial, no 
modificando el perfil longitudinal del vial. 

De esta forma no se requiere de obras de movimiento de tierras ni de reposición de capas granulares 
del firme, minimizando las actuaciones a realizar en DPMT así como la necesidad de maquinaria y 
consecuentemente del tiempo de afección para la ejecución de las obras. 

Por otra parte, para mejorar la integración del vial dentro de Dominio Público, se proyecta la capa de 
rodadura en color albero o similar 

El desarrollo del vial es de 1.588,90 m, siendo la superficie a tratar de un total de 4.520,61 m2 con una 

achura prácticamente uniforme de 2,90 metros, según plano nº 3 pavimentación. 

 

4.2 Reposición Clapeta 

4.2.1 Situación en planta reposición Clapeta. 
La actuación cosiste únicamente en dos acciones, la colocación de la clapeta antirretorno en el 
colector que cruza el dique, evitando de esta forma, la entrada de las aguas de marea, y, por otro lado, 

la restitución del propio dique a un buen estado mediante la colocación de escollera en condiciones 
similares a las existentes. 

El punto de colocación de la clapeta se sitúa en las siguientes coordenadas ERTS89 UTM30, 

perfectamente definido en los planos que acompañar a esta memoria es el siguiente: 

  X: 440.510,06 

  Y: 4.809.760,16 
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Situación de las obras 

 

4.2.2 Protección del dique 
Además de la colocación de la nueva clapeta se pretende corregir el deterioro actual del dique 

mediante la colocación de escollera de 2,5 metros de altura con 1 metro de voladura de ancho 
apoyada en una cimentación de hormigón HA25-B-20-XA2 con acelerante. 

Se proyectan unos 8 metros lineales de dicha escollera situados en el borde del dique hacia la ría de 

Cubas, situados completamente en zona de DPMT. 

El volumen total de escollera es, por lo tanto, de unos 10.5 m3. 

4.3 Cumplimiento Ley Costas 

El presente proyecto básico se redacta cumpliendo las disposiciones de la Ley de Costas 22/1988, de 
28 de julo y de las normas generales y especificas que se dicten para su desarrollo y en aplicación. 

4.4 Solicitud de licencias 

Para la ejecución de las obras descritas se deberá contar, en cualquier caso, con las correspondientes 
licencias administrativas municipales para su ejecución además de la autorización de la Demarcación 
de Costas de Cantabria. 
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5 ESTUDIO DE DINÁMICA LITORAL 

La actuación contemplada en proyecto se basa en la restitución de un elemento preexistente en el 
dique y un vial también existente. Este elemento, denominado clapeta, tiene la función de impedir la 

entrada de flujo de agua desde la ría, en periodo de pleamar, tierra adentro, a través del conducto 
horizontal existente en la base del dique, posibilitando a su vez que el agua de escorrentía y el que se 
haya podido infiltrar a través del terreno pueda retornar a la ría, a través de la propia clapeta que se 
abre en sentido a la ría, con la presión del flujo de agua.  

Por tanto, al tratarse de una restitución del estado previo, y de carácter muy puntual, la actuación no 
conlleva una alternación de las dinámicas litorales. 

 

6 EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Como se ha indicado anteriormente la actuación del proyecto es de carácter muy puntual y consiste 
en la restitución de una clapeta en un dique para impedir la entrada de agua tierra adentro, en 

periodos de pleamar, así como la reposición del vial existente dañado.  

Por tanto, esta restitución, no altera las condiciones preexistentes, que en todo caso no generaban 
una afectación sobre el cambio climático, al no implicar una alteración de las condiciones 

atmosféricas, ya que no se producen emisiones de contaminantes, ni cambios de temperatura. 

 

7 ANÁLISIS DE AFECCIÓN AMBIENTAL SOBRE ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 
U OTROS DOTADOS DE FIGURAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

El dique objeto del ámbito de actuación del proyecto, se localiza lindando con el LIC Dunas del Puntal 

y Estuarios del Miera, ES1300005, Lugar de Interés Comunitario incluido en la Red Natura 2000. 
Dado que la actuación proyectada consiste en la restitución puntual de una clapeta en dicho dique, y 
la restitución del vial existente, no se produce una alteración de las condiciones pre-existentes, y por 
tanto no se genera una afección sobre dicho LIC. 

  



C
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ón
 : 

G
E

IS
E

R
-5

64
8-

4d
1b

-b
10

0-
5a

8d
-b

99
6-

31
c1

-e
29

7-
5b

51
 | 

P
ue

de
 v

er
ifi

ca
r 

la
 in

te
gr

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 e

n 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ire
cc

ió
n 

: h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tr
ac

io
ne

sp
ub

lic
as

.g
ob

.e
s/

va
lid

a

ÁMBITO- PREFIJO CSV FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

GEISER GEISER-5648-4d1b-b100-5a8d-b996-31c1-e297-5b51 13/11/2023 13:31:07 Horario peninsular

Nº registro DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

REGAGE23e00076904442 https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

GEISER-5648-4d1b-b100-5a8d-b996-31c1-e297-5b51

 
 

AUTORIZACIÓN PARA OBRAS EN DPMT 
Ría de Cubas. Finca La Astillona 

12 

8 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

Memoria descriptiva 

Presupuesto 

Planos 

 01. Situación y deslinde. 1/15.000 

02. Ortofoto. Localización Clapeta. 1/5.000 

03. Vial de Acceso, pavimentación. 1/2.000 

04. Reparación dique. Planta general. 1/500 

05. Reparación dique. Perfil trasversal. 1/250 

 

Santander, a 25 de octubre de 2023 

 

Miguel Ángel Ávila Martín 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 18.185 
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PRESUPUESTO 

 

A continuación de presente el coste de ejecución de las obras que le corresponden a las edificaciones 
proyectadas en el presente proyecto básico: 

 
Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe 
 CAPÍTULO 01 PAVIMENTACIÓN VIAL                                                
01.01 m2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm ALBERO                  
 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente en si-  
 mulación de albero o simlar, tipo AC-16 SURF 50/70 D  en capa de ro-  
 dadura de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles  
 <20, extendida y compactada, incluido riego asfáltico de adherencia  
 con emulsión catiónica C60B3 ADH, filler de aportación y betún. Árido  
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  
 mento (UE) 305/2011.  
 
  
            4.527,61 6,18 27.980,63 
01.02 m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP                                   
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta  
 C60BF4 IMP, en capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, inclu-  
 so barrido y preparación de la superficie.  
 
  
            4.527,61 0,56 2.535,46 
01.03 t    MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-22 BIN 50/70               
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 D en capa inter-  
 media de entre 5 y 10 cm según PG-3 Orden FOM/2523/2014, con ári-  
 dos con desgaste de los ángeles <25, fabricada y puesta en obra, en  
 mezcla densa, extendido y compactación, incluso filler de aportación y  
 betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-  
 gún Reglamento (UE) 305/2011.  
 
  
            62,50 46,83 2.926,88 
01.04 m2   RIEGO CON EMULSIÓN TERMOADHERENTE C60B3 TER                     
 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica termoadherente  
 tipo C60B3 TER con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y pre-  
 paración de la superficie.  
 
  
            4.527,61 0,28 1.267,73 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 01 PAVIMENTACIÓN VIAL ............  34.710,70 
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe 
 
 CAPÍTULO 02 RESTAURACIÓN DIQUE                                                
02.01 m3   HORMIGÓN CIMENTACIÓN MURO HA-25/B/20/IIa                          
 Hormigón HA-25/B/20/IIa en cimentación de muro en obra civil y/o de  
 urbanización, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado,  
 regleado y curado, terminado. Componentes del hormigón con marca-  
 do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 1 16,00 16,00 
 
  
            16,00 89,80 1.436,80 
02.02 m2   DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR                                   
 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios  
 mecánicos, con carga y transporte de los productos resultantes a ver-  
 tedero o lugar de empleo, incluyendo la retirada de arbolado menor de  
 10 cm y con parte proporcional de medios auxiliares.  
 1 16,00 16,00 
 
  
            16,00 1,99 31,84 
02.03 m3   ESCOLLERA COLOCADA PROTECCIÓN 1000 kg                             
 Escollera de 1.000 kg colocada en protección de cauces, manto de es-  
 pesor 2,00 m, incluido suministro y preparación de la superficie de  
 apoyo, perfectamente rasanteada y terminada. Incluso transporte a  
 obra de piedra hasta 50 km de distancia. Resistencia media del blo-  
 que a compresión Qu>80MPa y angulo de rozamiento básico entre 38º  
 y 42º. Según pliego de prescripciónes técnicas PG-3 del Ministerio de  
 Fomento.  
 1 8,00 8,00 
 
  
            8,00 49,84 398,72 
02.04 u    PA REFINO Y ADECUACIÓN ARQUETA EXISTENTE                          
 1 1,00 
 
  
            1,00 2.000,00 2.000,00 
02.05 u    CLAPETA MADERA IROKO                                              
 Colocación Clapeta para compuertas con medida de tubo existente de  
 madera iroko de 7,50 cm de grosor.  
 
  
            1,00 1.250,00 1.250,00 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 02 RESTAURACIÓN DIQUE ..........  3.867,36 
 
  
 TOTAL ...............................................................................  38.578,06 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  
Capítulo Resumen Importe  % 
 
11 PAVIMENTACIÓN VIAL ............................................................................................  34.710,70 89,98 
________________________________________________________________________________________________________  
2 RESTAURACIÓN DIQUE ..........................................................................................  3.867,36 10,02 
________________________________________________________________________________________________________  
 
  
 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 38.578,06 
 13,00 % Gastos generales.....................  5.015,15 
 6,00 % Beneficio industrial ...................  2.314,68 
 
  
 SUMA DE G.G. y B.I. 7.329,83 

 
  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA SIN IVA 45.907,89 

 21,00 % I.V.A. ......................................  9.640,66 9.640,66 
 
  

 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA 55.548,55 
 

 
Asciende el presente presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CINCUENTA 

Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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PLANOS 
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RÍA
 D

E C
UBAS

ESCALA: FECHA: Nº PLANO PLANO:

LOCALIZACIÓN:

OCTUBRE 2023

RIBAMONTAN AL MAR (Cantabria)

PROYECTO:
PROYECTO BÁSICO
PAVIMENTACIÓN VIAL ACCESO LA ASTILLONA Y
REPOSICIÓN CLAPETA Y ESCOLLERA DIQUE RÍA DE CUBAS

Situación y Deslinde1:15.000 A3 1 de 5

LEYENDA

Línea de servidumbre

Dominio Público Marítimo Terrestre

Vial de acceso
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Colector sin Clapeta
(coordenadas UTM ETRS 89)
X: 440.510,0556
Y: 4.809.760,1573

RÍA
 D

E C
UBAS

ESCALA: FECHA: Nº PLANO PLANO:

LOCALIZACIÓN:

OCTUBRE 2023

RIBAMONTAN AL MAR (Cantabria)

PROYECTO:
PROYECTO BÁSICO
PAVIMENTACIÓN VIAL ACCESO LA ASTILLONA Y
REPOSICIÓN CLAPETA Y ESCOLLERA DIQUE RÍA DE CUBAS

Ortofoto
Localización Clapeta

1:5.000 A3 2 de 5

LEYENDA
Dominio Público Marítimo Terrestre

Línea de servidumbre

Parcela "La Astillona"

Vial de acceso

Colector Sin Clapeta
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RÍA
 D

E C
UBAS

2,9

2,9

2,
9

ESCALA: FECHA: Nº PLANO PLANO:

LOCALIZACIÓN:

OCTUBRE 2023

RIBAMONTAN AL MAR (Cantabria)

PROYECTO:
PROYECTO BÁSICO
PAVIMENTACIÓN VIAL ACCESO LA ASTILLONA Y
REPOSICIÓN CLAPETA Y ESCOLLERA DIQUE RÍA DE CUBAS

Vial de Acceso
Pavimentación

1:2.000 A3 3 de 5
(Hoja 1 de 2)

LEYENDA
Vial de Acceso

Reposición Pavimento
Recuperación capa intermedia
Capa rodadura color albero (5 cm)
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2,9

2,9

2,90

ESCALA: FECHA: Nº PLANO PLANO:

LOCALIZACIÓN:

OCTUBRE 2023

RIBAMONTAN AL MAR (Cantabria)

PROYECTO:
PROYECTO BÁSICO
PAVIMENTACIÓN VIAL ACCESO LA ASTILLONA Y
REPOSICIÓN CLAPETA Y ESCOLLERA DIQUE RÍA DE CUBAS

Vial de Acceso
Pavimentación

1:2.000 A3 3 de 5
(Hoja 2 de 2)

LEYENDA
Vial de Acceso

Reposición Pavimento
Recuperación capa intermedia
Capa rodadura color albero (5 cm)
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Reparación dique
Planta general
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LEYENDA

Dominio Público Marítimo Terrestre

Canalización

Colector

Nueva Clapeta

Reposición escollera
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Clapeta
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Perfil trasversal
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