ANEJO N°11. JUSTIFICACION DE PRECIOS PARA EL
AMOJONAMIENTO






DESLINDE DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE EN LA MARGEN DERECHA DE LA RIA DEL
NERVION, ENTRE EL LIMITE CON EL TERMINO MUNICIPAL DE ERANDIO Y EL PUENTE DEL AYUNTAMIENTO,
INCLUIDO EL CANAL DE DEUSTO, EN EL T.M. DE BILBAO (BIZKAIA).

REF. EXPTE DES01/03/48/0001 — DES10/01 DL-104
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1.- INTRODUCCION

En cumplimiento del articulo 1 de la Orden de 12 de junio de 1968 (B.O.E. de 25 de
julio de 1968) se redacta la siguiente justificacion de precios.

2.- BASES DE PRECIOS

Para la obtencion de los precios se ha seguido lo prescrito en el articulo 130 del Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de

la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

3.- COSTES INDIRECTOS

La determinacién de los costes indirectos se efectla segun lo prescrito en el articulo
130 del Reglamento General de la de Contratos de las Administraciones Publicas, y en

los articulos correspondientes de la Orden de 12 de junio de 1968.

K=K + K>

Kz relativo a imprevistos, se fija en el 1% de acuerdo con el art.12 de la citada Orden

K1 se obtiene como porcentaje de los costes indirectos respecto a los directos

K1 = Costes indirectos x 100 / Costes directos

Por tratarse de una obra terrestre y de acuerdo con la experiencia en obras similares,

se adopta K1 = 5%, con lo que resulta:

K=1+5=6%
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4.- MANO DE OBRA

Se adjunta a continuacién una relacion de costes de los elementos de mano de obra

directa.
CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO
MAN-02 h Oficial primera 23,20
MAN-05 h Pedn especializado 19,57
MAN-06 h Pedn ordinario 19,30
MAN-07 h Ingeniero Técnico Topografia 0.9

5.- MAQUINARIA

Se adjunta a continuacién una relacion de costes de los elementos de maquinaria cuya

utilizacion esta prevista para el replanteo y posterior amojonamiento del deslinde.

CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO
MAQ-01 h. Estacion topografica total, jalon, prisma y tripode 9,27
MAQ-02 h Equipo de dos (2) radioteléfonos 240
MAQ-03 h. Dumper 1.500 kg. 2,55
MAQ-04 h. Compresor 2,49
MAQ-05 h. Martillo rompedor 0,63
MAQ-08 h. Hormigonera eléctrica 200 liros 10,82

6.- MATERIALES A PIE DE OBRA

Se adjunta a continuacién una relacion de costes de los elementos materiales cuya

utilizacion esta prevista para el replanteo y posterior amojonamiento del deslinde.

CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO
MAT-01 ud Estaca madera pino/eucalipto sefializacion mojén 0,30
MAT-02 ud Bote pintura 0,5 Kg para sefializacion mojon 18,03
MAT-03 ud Fotografia y croquis resefia vérfice deslinde 1,50
MAT-04 ud Material fabricacion 1.000 m3 hormigon HA-25/B/20/1la obra 69,72
MAT-05 ud  Hilo TIPO | roncoconico hormigdn HM-20/B/20/1 s/planos 73,92
MAT-06 ud  Unidad sefializacion bajorrelieve hito tipo | 9,30
MAT-07 ud Placa acero inoxidable hito tpo | /pernos anclaje 2596
MAT-08 kg  Acero corrugado B-5005 @ 8 mm, doblado y colocado obra 0,87
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6.1. PRECIOS DESCOMPUESTOS
CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
UD-NZ ud Replanteo topografico de mojon
Unidad de replantzo topografico de mojon, segun coordenadas U T.M., incluso confeccidn de croouis, olbgrafia y
resafia de siuacion.
MAN-07 0400 h.  Ihgeniero Técnico Topografia 30,91 12,36
MAN-06 0,400 h.  Pedn ordinario 19,30 772
MAG-01 0400 h.  Esfcién bpografica total, jalon, prisma y tripode 9.7 3n
MAC-02 0,400 h.  Equipo de dos (2) radictsléfonos 240 0.9
MAT-01 1,000 wd  Estaca madera pinaleucalipo sefalizacion mojdn 0,30 0,30
MAT-02 0,020 ud Boe pintura 0,5 Kg para sefializacion mojon 18,03 0,36
MAT-03 1,000 ud Foiografia y croquis ressfia vérice deslinde 1,50 150
Suma la parfida 26,91
Costes indirectos 6,00% 161
TOTAL PARTIDA....cciciiinrannsmssins cnmssnssnsassssssnasess 28,52
Asciende el precio total de la parida a la mencionada canfidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
UD-N3 m3 Excavacion en cualquier clase de terreno
Mefro clbico de ex cavacion en cualquier clase de emeno para formacion de Zapal (cimentaciin) para colocacion
de hitos po |, incluso extraccion de sobranies al borde de la excavacion, carga y fransporte a vertedero.
MAN-02 0,200 h.  Oficial primera 2320 464
MAN-05 0500 h.  Pedn especializado 19,57 979
MAN-08 0500 h.  Peén ordinario 19,30 965
MAC-03 0500 h.  Dumper 1.500 kg. 255 1,28
MAC-4 0500 h.  Compresor 249 1,25
MACHI5 0500 h.  Martllo rompedor 0,63 0,32
Suma la parfida 26,93
Costes indirectos 6,00% 162
TOTAL PARTIDA....cciciiinrannsmssins cnmssnssnsassssssnasess 28,55
Asciende el precio total de |a parida 2 la mencionada canfidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
UD-NT m3 Hormigon HA-25/B/20/lla cajeado zapatas
Meifro clbico de hormigdn HA-25/B/20/1a en relleno de cajeado de zapatas (cimentacion) de hilos fpo |, para reci-
bir los anclajes correspondientes, incluso verido y vibrado.
MAN-02 0,200 h.  Oficial primera 2320 464
MAN-05 0500 h.  Pedn especializado 19,57 979
MAN-08 0500 h.  Peén ordinario 19,30 965
MAC-08 0,200 h.  Homigonera eléctrica 200 firos 10,82 216
MAT-04 1,000 ud  Material fabricacion 1.000 m3 hormigon HA-25/8120/lla obra 69,72 69,72
Suma laparioa ... 95,9
Costes indirgctos. oo 6,00% 576
TOTAL PARTIDA ..ot e e 101,72

Asciende el precio total de |a partida a la mencionada canfidad de CIENTO UN EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
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CODIGD CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

UD-N8 ud Hito troncoconico TIPO | de hormigan
Unidad de hito troncoconico TIPO 1, de hormigdn HM-20iBJ1, segin plancs, incluso impresion rehundida con la
inscripcion "D.P.M.T.", y pinfura azul en la misma; con placa de acero inoxidable, segun planos, colocada y fota-
menie enrasada con la superficie de acabado del hommigdn, totaiments acabado y recibido, inchuyendo unidad de
sefidlizacion bajorrelieve y n® de vériice y marca para su posterior replanieo.

MAN-(2 2250 k. Oficial primera 23,20 52,20

MAN-05 2250 h.  Pedn especializado 19,57 4403

MAN-0G 2250 h.  Pedn ordinario 19,30 4343

MAC-0S 0,500 h.  Hormigonera eléctrica 200 fires 10,82 54

MAT-4 0,060 wd  Matenal Bbrcacion 1.000 m3 hormigon HA-25/B/20/la obra £9,72 418

MAT-05 1,000 ud  Hite TPO | foncocdnico hormigan HM-20B/200 s/plance 73,92 73,92

MAT-06 1,000 wd  Unidad sefislizacion bajorrelieve hito fpo | 9,30 9,30

MAT-07 1,000 wd  Placa acero inoxidable hito fipo | ipemos anclaje 25,9 25,96

MAT-08 2,000 kg  Acero corrugado B-5005 @ 8 mm, doblado y colocado obea 0,87 1,74
Suma laparieda e 260,17
Costes indirectos. ..o 6,00% 15,61
TOTAL PARTIDA ...coiarisissmmsnnsssessssissssssmsssssssssssnsnns 275,78

Asciende & precio total de |a partida a la mencionada canfidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EURQS con SETENTA Y QCHO
CENTIMOS
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