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MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA  
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MEMORIA  4 

1.- ANTECEDENTES 

En fechas recientes, el oleaje del mar ha estado alcanzando, sin sobrepasarlo, el murete 
perimetral de la acera Este de la Avda. Mare Nostrum a la altura del cruce con la C/ 
Fuerteventura de este municipio, que han provocado el arrastre y vaciado del árido de playa 
hasta que finalmente ha aparecido la cimentación del citado murete, con el riesgo de 
desprendimiento del ismo y de la acera contigua. 

2.- OBJETO  

El objeto del presente documento es la identificación de los trabajos previstos para proteger, 
si quiera de forma provisional, el frente de la acera para evitar que el oleaje retire árido de 
playa en exceso que pueda provocar la caída del murete y de la acera, afectando 
negativamente al tránsito peatonal. 

3.- EMPLAZAMIENTO DEL BIEN  

El tramo afectado de la acera Este de la Avda. Mare Nostrum se localiza al sur del cruce con 
la C/ Fuerteventura en el Grao de Moncofa. 

4.- ESTADO DEL BIEN AFECTADO / DESPERFECTOS  

El arrastre de árido ha provocado la aparición de la cimentación del murete perimetral de la 
acera. El efecto de dicho arrastre se observa en una longitud de unos 30m. 

 
Foto 1: Imagen tomada el día 19 de noviembre de 2024 

 

 

 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 9
C

R
K

X
4J

Q
Q

7M
E

Y
Q

J4
7T

K
9N

Q
Y

7Q
 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//m

on
co

fa
.s

ed
el

ec
tro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
P

ub
lic

o 
G

es
tio

na
 | 

P
ág

in
a 

4 
de

 1
0 

C
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ón
 : 

G
E

IS
E

R
-f

aa
a-

0c
a4

-7
3a

8-
1c

06
-5

55
2-

22
f3

-4
7a

d-
8d

b9
 | 

P
ue

de
 v

er
ifi

ca
r 

la
 in

te
gr

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 e

n 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ire
cc

ió
n 

: h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tr
ac

io
ne

sp
ub

lic
as

.g
ob

.e
s/

va
lid

a

ÁMBITO- PREFIJO CSV FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

GEISER GEISER-faaa-0ca4-73a8-1c06-5552-22f3-47ad-8db9 18/02/2025 11:09:04 Horario peninsular

Nº registro DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN Validez del documento

REGAGE25e00011373987 https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida Original

GEISER-faaa-0ca4-73a8-1c06-5552-22f3-47ad-8db9

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida


AYUNTAMIENTO DE MONCOFA  (CASTELLÓN) 

MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA  

REFUERZO PROVISIONAL ACERA ESTE DE LA AVDA. MARE NO STRUM 

 

MEMORIA  5 

 
Foto 2: Imagen tomada el día 19 de noviembre de 2024.  

 

5.- SOLUCIÓN PROPUESTA 

Para el refuerzo del frente del murete y de la acera en este tramo y paliar los desperfectos 
que el arrastre de áridos pueda provocar el oleaje, se prevé la ejecución de una contención 
de muro de escollera enterrada, en el borde interior de la acera afectada, sobre el que se 
procederá al relleno con árido de playa que recupere la cota de la rasante de la misma. 

Los trabajos consistirán en: 

- Excavación del terreno existente frente al murete, en una profundidad aproximada de 
1-50-2,00m bajo la rasante de la acera, en la que emplazar el nuevo muro de 
escollera. 

- Ejecución de muro de escollera en la alineación Este de la acera. 

- Relleno de la cara superior de la escollera con árido de playa para ocultación de la 
misma. 
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MEMORIA  6 

6.- JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN  

La justificación de la actuación lo es la necesidad de proteger o reforzar la playa del frente 
de la acera, afectada por el oleaje, evitando el descarne bajo la misma del árido existente. 

7.- SUPERFICIE DE ACTUACIÓN.  

La superficie de la actuación tiene una longitud ap roximada de 30m, con una anchura 
de 2m y una profundidad de 2m, por lo que la superf icie prevista de la actuación es de 
unos 60m 2 y un volumen de 120m 3. 

8.- PLAZO DE EJECUCIÓN  

El plazo estimado para la reparación de los desperfectos se estima en 1 mes. 

9.- PRESUPUESTOS 

Para la valoración de las obras se toma de referencia los precios establecidos por el Instituto 
Valenciano de la Edificación (IVE), adaptando el coste en función de la experiencia en obras 
o actuaciones de características similares, pudiendo adoptarse la siguiente valoración: 

9.1.- Presupuesto de ejecución material (PEM) 

El Presupuesto de Ejecución Material de las obras asciende a la cantidad de SIETE MIL 
OCHOCIENTOS VEINTICINCO euros CON VEINTIÚN céntimos (7.825,21€). 

9.2.- Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) 

Aplicando el 13 % en concepto de Gastos Generales de Empresa y el 6 % de Beneficio 
Industrial al Presupuesto de Ejecución Material, se obtiene un Presupuesto de Ejecución por 
Contrata de NUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE euros (9.312,00€). 

9.3.- Presupuesto Base de Licitación (PBL) 

Aplicando el 21 % en concepto de IVA al Presupuesto de Ejecución por Contrata, se obtiene 
un Presupuesto Base de Licitación de ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE euros 
CON CINCUENTA Y DOS céntimos (11.267,52€). 

10.- PREVISIONES DE LA LEY DE COSTAS Y EL REGLAMENT O 

Según el artículo 6.1 de la Ley 22/1988, de Costas y el artículo 9 del Reglamento General de 
Costas: 

“Los propietarios de los terrenos amenazados por la invasión del mar o de las arenas de las 
playas, por causas naturales o artificiales, podrán construir obras de defensa, previa 
autorización o concesión, siempre que no perjudiquen a la playa ni a la zona marítimo-
terrestre, ni menoscaben las limitaciones y servidumbres legales correspondientes”. 

Sobre la Avenida Mare Nostrum el Ayuntamiento tiene ya solicitada la correspondiente 
concesión de ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre, cuyo expediente se 
encuentra en tramitación, y cuya superficie de concesión fue adaptada a la resolución de la 
Dirección General de la Costa y del Mar, de fecha 19/03/2024, según la cual se indicaba que 
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REFUERZO PROVISIONAL ACERA ESTE DE LA AVDA. MARE NO STRUM 

 

MEMORIA  7 

la solicitud de concesión de la Av. Mare Nostrum, debía excluir el tramo de la Avenida 
comprendido entre los hitos M-23 y M-33, en el que se desarrollaba el proyecto de 
“ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA FACHADA URBANA AL SUR DE LA GOLA 
DE MASBÓ EN MONCOFA (CASTELLÓN)”. 

La intención de la actuación es reforzar de modo provisional, el frente de la acera con los 
trabajos indicados. 

11.- DESLINDE VIGENTE DEL D.P.M.T.  

El deslinde vigente del tramo de costa en el que se emplaza la Av. Mare Nostrum fue 
aprobado mediante Orden Ministerial de 15/04/93, cuyas líneas de deslinde se grafían en los 
planos. 

 

Líneas de deslinde en el Grao de Moncofa. Fuente: https://sig.mapama.gob.es/dpmt/ 

 

 

12.- CONCLUSIÓN 

Es del parecer del técnico redactor de la presente memoria, que la actuación que se 
pretende se encuentra suficientemente identificada y descrita, por lo que se da por 
terminada la misma, firmándola a los efectos oportunos. 

El arquitecto municipal 

(Documento firmado electrónicamente al margen)
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