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MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
01.01 u Traslado / retirada de contenedor

Traslado de ubicación dentro de la obra, o traslado a lugar de aco-
pio para su posterior reutilización de contenedor existente.

Urb. Cerromar 4 4,00Act0010
Cala del moro 1 1,00Act0010

5,00
01.02 u Desmontaje mobiliario urbano diverso

Desmontaje de mobiliario urbano diverso (aparcabicis, papeleras,
bancos, etc...) incluidos los elementos de anclaje y el transporte de
los materiales a lugar de acopio para su posterior reutilización o ver-
tedero.

Cartel informativo parc natural 1 1,00Act0010
Cartel informativo "Cala del Moro" 1 1,00Act0010
Cartel informativo "Playa de Santa
Lucía"

1 1,00Act0010

Cala del moroAct0010
Papeleras 4 4,00Act0010
Aparcabicis 2 2,00Act0010

9,00
01.03 m Levantado barandilla madera c/aprovechamiento

Levantado de barandillas de madera, incluso garras de anclaje, y
accesorios, con aprovechamiento del material y retirada del mismo,
 sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

1 77,40 77,40Act0010

77,40
01.04 u Desmontaje señal vertical

Desmontaje de señal vertical de hasta 10kg mediante medios me-
cánicos, incluidos los postes de sustentación, elementos de suje-
ción y el transporte de los elementos a lugar de acopio para su pos-
terior reutilización.
Señal peligro + 30 3 3,00Act0010

3 3,00Act0010
Señal atención 1 1,00Act0010

1 1,00Act0010
Señal paso peatones 2 2,00Act0010
Señal peligro 5 5,00Act0010
Señal prohibido 1 1,00Act0010
Balizas 2 2,00Act0010

18,00
01.05 u Desmontaje soporte señal/panel

Desmontaje y retirada de soporte existente de señal o panel, así co-
mo traslado a lugar de acopio para su posterior reutilización.
Señal peligro + 30 1 1,00Act0010

1 1,00Act0010
Señal atención 1 1,00Act0010

1 1,00Act0010
Señal paso peatones 2 2,00Act0010
Señal peligro 5 5,00Act0010
Señal prohibido 1 1,00Act0010
Balizas 2 2,00Act0010

14,00
01.06 m Desmontaje barrera metálica bionda

Desmontaje de barrera metálica bionda incluidos los postes de sus-
tentación, los elementos de sujeción y el transporte de los elemen-
tos a lugar de acopio para su posterior reutilización.

1 71,99 71,99Act0010
1 72,90 72,90Act0010
1 73,20 73,20Act0010
1 52,90 52,90Act0010
1 97,85 97,85Act0010
1 16,20 16,20Act0010
1 9,90 9,90Act0010
1 41,30 41,30Act0010
1 89,05 89,05Act0010
1 40,98 40,98Act0010

566,27
01.07 m Desmontaje barrera prefabricada de hormigón

Desmontaje de barrera prefabricada de hormigón incluido el trans-
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porte de los elementos a lugar de acopio para su posterior reutiliza-
ción.

2,50 2,50Act0010

2,50
01.08 m2 Despeje y desbroce terreno

Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 25cm de profundidad,
con vegetación de hasta 2m de altura, incluida la retirada de mate-
rial, sin incluir la carga y transporte.
Zona 1 1 98,15 98,15Act0010
Zona 2 1 133,97 133,97Act0010
Zona 3 1 349,45 349,45Act0010
Zona 4 1 360,88 360,88Act0010
Zona 5 1 1.600,00 1.600,00Act0010
Recrecidos asfalto 1 6,50 6,50Act0010

1 23,00 23,00Act0010
1 15,00 15,00Act0010

Margen lateral 1 1.070,00 0,50 535,00Act0010

3.121,95
01.09 m3 Demolición manual firme mezcla bituminosa

Demolición de mezcla bituminosa en firme realizada con medios
manuales, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.
Rotonda e isleta 1 19,65 0,15 2,95Act0010

1 2,05 0,15 0,31Act0010
1 7,10 0,15 1,07Act0010
1 6,48 0,15 0,97Act0010

5,30
01.10 m Enmascaramiento marca vial 10 cm

Eliminación de marca vial longitudinal, de 10 cm de ancho, por en-
mascaramiento, mediante pintura negra, aplicada manualmente, in-
cluso preparación de la superficie, según la Guía para el proyecto y
ejecución de obras de señalización horizontal del Ministerio de Fo-
mento.
Linea separación carriles 1 1.100,00 1.100,00Act0010

1.100,00
01.11 m2 Enmascaramiento marca vial supf

Eliminación de marca vial superficinal por enmascaramiento, me-
diante pintura negra, aplicada manualmente, incluso preparación
de la superficie, según la Guía para el proyecto y ejecución de
obras de señalización horizontal del Ministerio de Fomento.
Seña peligro bici 2 1,30 2,60Act0010
Señal 30 2 5,70 11,40Act0010
Paso peatones 6 7,00 0,50 21,00Act0010

35,00
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CAPÍTULO 02 RECRECIDOS Y ESCOLLERA
02.01 m3 Excv de znj mman

Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante me-
dios manuales, incluida la carga de material y su acopio intermedio
o su transporte a un distancia menor de 10 km.
Recrecidos asfalto 1 87,80 0,25 21,95Act0010

1 13,95 0,25 3,49Act0010
1 13,80 0,25 3,45Act0010

Recrecido isleta sur 1 49,20 0,25 12,30Act0010
Conexiones 1 50,00 0,25 12,50Act0010

53,69
02.02 m2 Cim exp E2 sue sub (0)  cp sup (2)

Cimiento de firme constituido por: 
0.75 m de Suelo seleccionado 2.

Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de cante-
ra clasificado como seleccionado para la formación de terraplén, ex-
tendido, compactado con vibrador autoportante, incluso humecta-
ción y/o desecación.

Recrecidos asfalto 1 87,80 87,80Act0010
1 13,95 13,95Act0010
1 13,80 13,80Act0010

Recrecido isleta sur 1 49,20 49,20Act0010
Conexiones 1 50,00 50,00Act0010
Recrececido escollera 1 27,40 27,40Act0010

242,15
02.03 m2 Firme 211

Firme constituido por: 
0.05 m de Mezcla bituminosa Densa en rodadura.
0.1 m de Mezcla bituminosa Semidensa en capa intermedia.
0.13 m de Mezcla bituminosa Gruesa en capa base.
0.4 m de Zahorra artificial.

Extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo
AC 16 surf B50/70 D con árido calizo, con un rendimiento de
150-300 t/día, sin incluir el transporte de la mezcla al punto de verti-
do.

Riego de adherencia con emulsión catiónica C60B3 con un índice
de rotura < 50-100 con una dotación de 250 g/m2 de betún resi-
dual, compuesto por un 60% de betún puro y un contenido menor o
igual de 2% de fluidificante, sin incluir transporte de material.

Extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo
AC 22 bin B50/70 S con árido calizo, con un rendimiento de
150-300 t/día, sin incluir el transporte de la mezcla al punto de verti-
do.

Riego de adherencia con emulsión catiónica C60B3 con un índice
de rotura < 50-100 con una dotación de 250 g/m2 de betún resi-
dual, compuesto por un 60% de betún puro y un contenido menor o
igual de 2% de fluidificante, sin incluir transporte de material.

Extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo
AC 32 base B50/70 G con árido calizo, con un rendimiento de
150-300 t/día, sin incluir el transporte de la mezcla al punto de verti-
do.

Riego de imprimación realizado con emulsión catiónica C60BF5
con un índice de rotura <120-180 con una dotación de 500 g/m2 de
betún residual, compuesto por un 60% de betún y un contenido me-
nor o igual de 8% de fluidificante, sin incluir transporte de material.

Extendido y compactado de zahorra artificial realizado con equipo
medio, incluso humectación y/o desecación, sin incluir el transporte
de material.

Recrecidos asfalto 1 87,80 87,80Act0010
1 13,95 13,95Act0010
1 13,80 13,80Act0010
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Recrecido isleta sur 1 49,20 49,20Act0010
Conexiones 1 50,00 50,00Act0010
Recrececido escollera 1 27,40 27,40Act0010

242,15
02.04 m3 Cimentación de muro de escollera

Cimentación de muro de escollera, de bloques de piedra caliza, ca-
reada, de 1000 a 3000 kg, colocados con retroexcavadora sobre ca-
denas con pinza para escollera y relleno de los huecos existentes
entre los bloques con hormigón HM-20/P/40/X0 fabricado en cen-
tral y vertido desde camión.

Recrecido 1 66,00 2,00 1,00 132,00Act0010

132,00
02.05 m3 Cuerpo de muro de escollera

Cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada,
de 1000 a 3000 kg, colocados con retroexcavadora sobre cadenas
con pinza para escollera.

Recrecido 1 66,00 1,00 1,92 126,72Act0010

126,72
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CAPÍTULO 03 BALIZAMIENTO Y SEPARACIÓN
03.01 m Separador carril bici con bordillo hormigón 75x20x10 cm bicapa

Suministro y colocación de elemento separador de carril bici con
bordillo prefabricado de hormigón de sección 20 cm de base y 10
de altura, de longitud 75 cm, colocado directamente sobre superfi-
cie lisa con mortero o resina con buena capacidad de pegado, ade-
más de unido con dos pernos pasantes de 12 cm. cogidos al suelo
y relleno con resina epoxi, rejuntado y limpieza. En tramos rectos o
curvos, en modulos de 1,5 m (2 unidades) según planos de detalle.

Elemento divisorio CB 0,5 1.070,00 535,00Act0010

535,00
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CAPÍTULO 04 FIRMES Y PAVIMENTOS
04.01 m Bordillo horm DC 22x20cm

Bordillo de hormigón doble capa de 22x20cm recibido sobre lecho
de hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemen-
to y limpieza, sin incluir la excavación.
Zona surAct0010
Rotonda 1 15,70 15,70Act0010
Isletas 2 12,00 24,00Act0010
Zona norteAct0010
Rotonda 1 9,45 9,45Act0010
Isletas 2 11,00 22,00Act0010

1 8,50 8,50Act0010

79,65
04.02 m3 Extendido y compactado zahorra V<2300m3

Extendido y compactado de un volúmen <2300m3 de zahorra artifi-
cial realizado con motoniveladora y rodillo compactador autopropul-
sado, incluso humectación y/o desecación.
Rotonda e isleta 1 13,60 0,25 3,40Act0010

1 24,30 0,25 6,08Act0010

9,48
04.03 m3 HNE-20 blanda TM 20

Extendido de hormigón no estructural con una resistencia caracte-
rística mínima de 20 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño má-
ximo del árido 20 mm, incluso vibrado, en base de calzada, solera
de aceras, pistas deportivas o paseos, cimientos de bordillos, esca-
leras, barandillas y mobiliario urbano, elaborado, puesto en obra
mediante medios manuales.
Rotonda e isleta 1 13,60 0,25 3,40Act0010

1 24,30 0,25 6,08Act0010

9,48
04.04 m2 Tratamiento superficial slurry color

Tratamiento superficial para firmes y pavimentos, realizado con
mezcla homogénea de áridos y cargas minerales con productos ter-
moplasticos en emulsión, ligante resinas sintéticas, en color rojo o
verde, para sellado de pavimentos y superfies de rodadura.

Rotonda e isleta 1 13,60 13,60Act0010
1 24,30 24,30Act0010

37,90
04.05 m2 Rod mez bit dren PA 11 B50/70 cal e4cm

Formación de capa de rodadura de 4cm de espesor final una vez
apisonada ejecutada mediante el suministro, extendido y compacta-
ción de mezcla bituminosa en caliente drenante tipo PA 11 B50/70
con árido calizo de tamaño máximo 11mm, incluida una dotación
de betún y sin incluir su transporte, para un tonelaje de aplicación
>10000 m2/día.
Carril ciclo-peatonal 1 1.070,00 2,50 2.675,00Act0010

2.675,00
04.06 m2 Coloración pavimento vía ciclista

Coloración de pavimento de vía ciclista, mediante pintura antidesli-
zante, color rojo o verde, con una dotación de 350 micras, previa
limpieza de la superficie con agua alta presión a 300 bares, pintado
de marcas viales y símbolos, incluso medios auxiliares.
Carril ciclopeatonal 1 1.070,00 2,50 2.675,00Act0010

2.675,00
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CAPÍTULO 05 DEFENSAS
05.01 m Talanquera de madera

Suministro e instalación de valla fabricada en madera de pino con
tratamiento autoclave a vacío-presión clase 4 contra la carcoma,
termitas e insectos. Postes de Ø 120 x 1500 mm. Travesaños de Ø
80 x 2000 mm. Barrotes de media caña de Ø 90 mm. Medidas tota-
les aproximadas (largo x alto) 2000x1100 mm, fabricada en madera
de pino (tratados en autoclave vacío-presión clase 4 contra la car-
coma, termitas e insectos). Incluida la cimentación mediante dados
de hormigón, el nivelado, aplomado y recibido de postes.

Barandillas segura 1 71,55 71,55Act0010
1 9,25 9,25Act0010
1 73,15 73,15Act0010
1 84,33 84,33Act0010
1 51,88 51,88Act0010
1 60,54 60,54Act0010
1 97,95 97,95Act0010
1 13,34 13,34Act0010
1 26,66 26,66Act0010
1 87,69 87,69Act0010
1 45,88 45,88Act0010

622,22
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CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
06.01 m Marca vial con acrl 10 cm

Marca vial longitudinal permanente, tipo P-RR, de 10 cm de ancho,
retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, no estructura-
da, ejecutada con pintura blanca acrílica en disolvente, aplicada
por pulverización, incluso preparación de la superficie y premarca-
je, según la Guía para el proyecto y ejecución de obras de señaliza-
ción horizontal del Ministerio de Fomento.
Carril trafico rodado 1 1.190,00 1.190,00Act0010
Carril ciclopeatonal 1 1.056,00 1.056,00Act0010

2.246,00
06.02 m Marca vial discon acrl 10 cm

Marca vial longitudinal permanente, tipo P-RR, de 10 cm de ancho,
retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, no estructura-
da, ejecutada con pintura blanca acrílica en disolvente, aplicada
por pulverización, incluso preparación de la superficie y premarca-
je, según la Guía para el proyecto y ejecución de obras de señaliza-
ción horizontal del Ministerio de Fomento.
Carril ciclopeatonal 1 1.056,00 1.056,00Act0010
Separacion carril 1 20,00 20,00Act0010

1.076,00
06.03 m Marca vial rebordeo 20 cm

Marca vial longitudinal de rebordeo, de 20 cm de ancho, mediante
pintura negra, aplicada por pulverización, incluso preparación de la
superficie, según la Guía para el proyecto y ejecución de obras de
señalización horizontal del Ministerio de Fomento.
Separación usos 2 1.049,00 2.098,00Act0010

2.098,00
06.04 m Marca vial con acrl 30 cm

Marca vial longitudinal permanente, tipo P-RR, de 30 cm de ancho,
retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, no estructura-
da, ejecutada con pintura blanca acrílica en disolvente, aplicada
por pulverización, incluso preparación de la superficie y premarca-
je, según la Guía para el proyecto y ejecución de obras de señaliza-
ción horizontal del Ministerio de Fomento.
M-4.1 Parada stop 2 4,00 8,00Act0010
M-4.2. Linea ceda el paso 5 3,50 17,50Act0010
M-4.4. paso ciclista 10 3,50 35,00Act0010

60,50
06.05 m2 Marca vial supf acrl

Marca vial superficial permanente, tipo P-RR, retrorreflectante en
seco, con humedad y con lluvia, no estructurada, ejecutada con pin-
tura blanca acrílica en disolvente, aplicada por pulverización, inclu-
so preparación de la superficie y premarcaje, según la Guía para el
proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal del Minis-
terio de Fomento.
M-6.4 stop 2 0,60 1,20Act0010
M-6.5 ceda el paso 4 1,40 5,60Act0010
B-6.7 velocidad 30 11 0,65 7,15Act0010
M-4.3 Paso peatones 3 6,00 0,50 9,00Act0010

3 4,00 0,50 6,00Act0010
3 4,00 0,50 6,00Act0010
3 6,00 0,50 9,00Act0010
3 4,00 0,50 6,00Act0010
3 4,00 0,50 6,00Act0010

55,95
06.06 u Marca vial ciclista/símbolo

Pintado sobre vía ciclista de símbolos y marcas viales con pintura
reflectante acrílica blanca y microesferas de cristal, hasta 0,8 m2
con plantilla del tipo ceda el paso o perfil bicicleta.
B-6.9 Ciclocalle 2 2,00Act0010

3 3,00Act0010
B-6.9 y B-6.10 Calle ciclopleatonal 14 14,00Act0010

6 6,00Act0010

25,00
06.07 u Señal circular 600 mm nivel retrorefl 2 hin

Señal circular de 600 mm de diámetro, adecuada para su uso en
carretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 2,
fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero galvaniza-
do de 80x40x2 mm, colocado hincado, incluso elementos de suje-
ción, tornillería y piezas especiales necesarias.
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R101 1 1,00Act0010
R402 2 2,00Act0010
R400a 1 1,00Act0010
R400b 4 4,00Act0010
R400e 2 2,00Act0010

10,00
06.08 u Señal triangular 900 mm nivel retrorefl 2 hin

Señal triangular de 900 mm de lado, adecuada para su uso en ca-
rretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 2, fija-
da mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado
de 80x40x2 mm, colocado hincado, incluso elementos de sujeción,
tornillería y piezas especiales necesarias.
R1 4 4,00Act0010
P4 1 1,00Act0010

5,00
06.09 u Señal octogonal 600 mm nivel retrorefl 2 hin

Señal octogonal de 600 mm de doble apotema, adecuada para su
uso en carretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorrefle-
xión 2, fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero gal-
vanizado de 80x40x2 mm, colocado hincado, incluso elementos de
sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias.
R2 2 2,00Act0010

2,00
06.10 u Señal cuadrada 600 mm nivel retrorefl 2 hin

Señal cuadrada de 600 mm de lado, adecuada para su uso en ca-
rretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 2, fija-
da mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado
de 80x40x2 mm, colocado hincado, incluso elementos de sujeción,
tornillería y piezas especiales necesarias.
S-46 6 6,00Act0010

6,00
06.11 u Señal rectangular 600x900 mm nivel retrorefl 2 horm

Señal rectangular de 600x900 mm, adecuada para su uso en carre-
tera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 2, fijada
mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado de
80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 50x50x70 cm, incluso excavación, elementos de
sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias.
BR-102 2 2,00Act0010
BR-116 2 2,00Act0010
Fin ciclicalle 2 2,00Act0010

6,00
06.12 u Señal poliester 30x35 cm sop acero p/via ciclista

Señal rectangular de 30x35 cm, fabricada en poliester, con un nivel
de retrorreflexión 1, fijada mecánicamente a poste de sustentación
de acero galvanizado de 80x40x2 mm, colocado mediante dado de
hormigón HM-20/P/20/X0 de 50x50x70 cm, incluso excavación, ele-
mentos de sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias.
Ciclocalle 2 2,00Act0010
Area de descanso 9 9,00Act0010

11,00
06.13 u Pilona fija BAR atornillable LED SOLAR

Suministro e instalación de pilona fija BAR de BENITO, atornillable,
con LED SOLAR y dos bandas reflectantes, medidas totales (Ø x al-
to) 80x870 mm, fabricada en poliuretano, con placa de refuerzo en
acero inoxidable y acabado en poliuretano color amarillo. Absorbe
cualquier impacto de vehículos y recupera la verticalidad al 100%.
Supera una flexión de 1500 ciclos a 45º y 50 ciclos a 90º, sin da-
ños. Clasificación "E" de comportamiento al fuego, según norma
UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Resistente a -50º según norma
UNE ISO 812. No necesita mantenimiento. Anclado con 4 pernos
de expansión M8 según superficie y proyecto.

El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio
ambiente, la eficiencia en el consumo de recursos energéticos o la
seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que tie-
ne que cumplir la empresa suministradora del producto y para acre-
ditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad
ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en
el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.

2 2,00Act0010
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2,00
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CAPÍTULO 07 ADECUACIÓN ZONAS DE RECREO
07.01 m2 Escf y comp 95% Proctor normal

Escarificado y compactado de terreno natural por medios mecáni-
cos, hasta conseguir una densidad del 95% del Proctor normal in-
cluso humectación y/o desecación.
Zona 1 1 99,78 99,78Act0010

1 115,00 115,00Act0010
Zona 2 1 137,45 137,45Act0010
Zona 3 1 295,65 295,65Act0010

1 88,00 88,00Act0010
Zona 4 1 321,65 321,65Act0010

1 19,65 1,20 23,58Act0010
Zona 5 1 453,14 453,14Act0010

1 86,15 86,15Act0010
1 122,92 122,92Act0010

1.743,32
07.02 m3 Excv roca cielo abt mmec

Excavación a cielo abierto en roca para desmonte de terreno reali-
zada con martillo rompedor, incluida la carga de material y su aco-
pio intermedio o su transporte a gestor de residuos autorizado a un
distancia menor de 10km.
Zona 5 1 123,00 0,45 55,35Act0010
En bases 1 110,00 0,45 49,50Act0010

104,85
07.03 m3 Extendido y compactado zahorra V<2300m3

Extendido y compactado de un volúmen <2300m3 de zahorra artifi-
cial realizado con motoniveladora y rodillo compactador autopropul-
sado, incluso humectación y/o desecación.
Zona 5 1 123,00 0,25 30,75Act0010
En bases 1 110,00 0,25 27,50Act0010

58,25
07.04 m3 Hormigón magro mman

Extendido, vibrado y enrasado de hormigón magro con un tamaño
de árido grueso inferior a 40 mm ejecutado mediante medios ma-
nuales, incluso curado.
Zona 5 1 123,00 0,20 24,60Act0010
En bases 1 110,00 0,20 22,00Act0010

46,60
07.05 m2 Pavimento losa irregular caliza

Pavimento de losas irregulares de caliza de 3 cm de espesor sobre
terreno natural compactado, incluso excavación y preparación de la
base con medios manuales, así como asiento y fijado de las piezas
sobre el terreno.

Zona 5 1 123,00 123,00Act0010

123,00
07.06 u "1" Banqueta individual 600x470x600 mm homigón gris

Suministro e instalación de Banqueta individual de diseño, medidas
totales (largo x alto x profundo) 600x470x600 mm, fabricado con
prefabricado de hormigón color gris granítico de aspecto rugoso.
Apoyado sobre superficie preparada, por su propio peso.

Zona 1 2 2,00Act0010
Zona 3 5 5,00Act0010
Zona 4 3 3,00Act0010

10,00
07.07 u "2a" Banco 2000x450x500 mm hormigón gris c/ banco de madera

Suministo y colocación de banco, medidas totales (largo x alto x
profundo) de 2000x110x35mm en el asiento y 1200x110x35mm en
el respaldo,  fabricado en prefabricado de hormigón color gris graní-
tico de aspecto rugoso. Los tablones de madera tropical irán trata-
dos con el recubrimiento de triple capa Lignus o equivalente, protec-
tor fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural. Apoya-
do sobre superficie preparada, por su propio peso.

Zona 1 1 1,00Act0010
Zona 2 1 1,00Act0010
Zona 3 1 1,00Act0010
Zona 4 1 1,00Act0010
Zona 5 1 1,00Act0010
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5,00
07.08 u "2b" Banco 2000x450x500 mm hormigón gris

Suministo y colocación de banco, medidas totales (largo x alto x
profundo) de 2000x110x35mm en el asiento,  fabricado en prefabri-
cado de hormigón color gris granítico de aspecto rugoso. Apoyado
sobre superficie preparada, por su propio peso.

Zona 2 2 2,00Act0010
Zona 3 4 4,00Act0010
Zona 4 1 1,00Act0010
Zona 5 1 1,00Act0010

8,00
07.09 u "2c" Silla 500x450x500 mm hormigón gris

Suministo y colocación de silla, medidas totales (largo x alto x pro-
fundo) 500x450x500 mm, fabricado en prefabricado de hormigón
color gris granítico de aspecto rugoso. Apoyado sobre superficie
preparada, por su propio peso.

Zona 2 2 2,00Act0010

2,00
07.10 u "3" Papelera polímero reciclado

Suministro e instalación de Papelera de diseño "sostenible". Fabri-
cada  por completo a base de polímero reciclado, recuperado de la
fracción de envases de la recogida selectiva que garantizan la circu-
laridad del material desde su origen hasta el final de su vida útil.
Máxima funcionalidad, resistente a los UV, al agua y resto de incle-
mencias meteorológicas. Medidas totales aproximadas (ancho x
profundo x alto) 440x430x825 mm, compacta y adaptable con aro
sujeta bolsas pensado para bolsas de 50 litros, fabricada en plásti-
co ReBnew o equivalente.Anclado sobre superficie preparada con
tornillos según superficie y proyecto (Mediante tres pernos de ex-
pansión M8).

Zona 1 2 2,00Act0010
Zona 2 2 2,00Act0010
Zona 3 2 2,00Act0010
Zona 4 2 2,00Act0010
Zona 5 3 3,00Act0010

11,00
07.11 u "4" Banqueta apoyo isquiatico polímero reciclado

Banqueta urbana de apoyo isquiático, compuesta por dos listones
de plástico reciclado de 700x110x35 mm, color marrón, sobre es-
tructura de acero galvanizado, acabada con pintura de poliéster en
polvo martele gris, con tornillería de acero galvanizado en caliente,
incluso colocación, base de hormigón enmasa y elementos de fija-
ción, eliminaciónde restos y limpieza, a aprobar por la Dirección Fa-
cultativa. Totalmente colocado.

Zona 1 1 1,00Act0010
Zona 2 1 1,00Act0010
Zona 3 1 1,00Act0010
Zona 4 1 1,00Act0010
Zona 5 1 1,00Act0010

5,00
07.12 u "5" Aparcabicis suelo de hormigón moldeado UHPC

Suministro e instalación de aparcabicis, dimensiones aproximadas
76x12x99 cm, formado por una pieza con estructura monomaterial-
de hormigón moldeado UHPC, aramdo con con acero inoxidable
(modelo RAVA o equivalente). Incluso fijación mecánica con siste-
ma de anclaje con doble cilindro acanalados de 20 cm de profundi-
dad fijado con mortero de resina al pavimento, previos taladros he-
chos con una broca pendular de 220 mm de diámetro. Totalmente
montado.

Zona 1 4 4,00Act0010
Zona 2 4 4,00Act0010
Zona 3 4 4,00Act0010
Zona 4 4 4,00Act0010
Zona 5 8 8,00Act0010

24,00
07.13 u "6" Cartelera 900x700 mm de aluminio con soportes madera
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Cartelera de dimensiones aproximadas 900x700 mm. Formada por
módulo de aluminio de 3 mm con ala de 25 mm y dorso lacada con
poliéster. Anclada a soportes de madera tratada con autoclave ni-
vel 4 con sales hidrosolubles de 210 x70x1700 (y certificado FSC),
mediante sistema de sujección con tornillos inoxidables para made-
ra.
Incluso impresión digital sobre vinilo de larga duración con protec-
ción a los rayos UV y protección antigraffitti a una cara, e incluida
maquetación según contenido suminitrado por la propiedad (ma-
pas, imagenes, etc...). Totalmente instalado.

Zona 2 1 1,00Act0010
Zona 5 3 3,00Act0010

4,00
07.14 u "7" Tumbona 600x820x1610 mm hormigón gris

Suministro e instalación de Tumbona de diseño PETRUS de BENI-
TO, medidas totales (largo x alto x profundo) 600x820x1610 mm, fa-
bricado con prefabricado de hormigón color gris granítico de aspec-
to rugoso. Se puede colocar en forma de elementos aislados o en
grupos. Apoyado sobre superficie preparada, por su propio peso.

Zona 4 5 5,00Act0010

5,00
07.15 m "8" Escalera troncos

Escalera troncos formada por postes troneados de madera y relle-
no de gravas. Segun trazado y diseño establecido en planos.

Zona 4 21 1,20 25,20Act0010

25,20
07.16 u "9" Mesa 2000x800x750 mm, hormigón gris

Suministro e instalación de mesa de diseño, medidas totales (largo
x ancho x alto) 2000x800x800 mm, fabricada con prefabricado de
hormigón color gris granítico de aspecto liso. Apoyado sobre super-
ficie preparada, por su propio peso.

Zona 5 2 2,00Act0010

2,00
07.17 u "9" Banco 2000x450x600 mm hormigón gris

Suministro e instalación de Banco de diseño, medidas totales (lar-
go x alto x profundo) 2000x450x600 mm, fabricado en prefabricado
de hormigón color blanco granítico de aspecto liso. Apoyado sobre
superficie preparada, por su propio peso.

Zona 5 4 4,00Act0010

4,00
07.18 u "10" Pérgola Tipo arbol

Suministro e instalación de pergola tipo arbol según diseño y espe-
cificaciones del proyecto. Incluso anclajes, totalmente instalada.

Zona 5 3 3,00Act0010

3,00
07.19 u "11" Columpio (2 planos) suelo blando

Suministro e instalación de columpio, con 2 asientos planos. Fijado
mecánicamente sobre dado/s de hormigón, incluso elementos de fi-
jación, totalmente montado.
Estructura, Postes, Madera Robinia: Postes de sección circular de
madera de Robinia.
Piezas metálicas: Acero inoxidable AISI-304.
Tornillería: Tornillería electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8
DIN267, AISI-304.
Medidas en planta aproximadas: 370x205 mm.
Totalmente instalado y verificado.

Zona 5 1 1,00Act0010

1,00
07.20 u Luminario solar Sunstay o equivalente
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Suministro e instalación de luminaria Solar Sunstay BEP710 LED
45 WW S1 12V FD 30 Solar de Philips o equivalente. Integrada con
bateria de ferrosfato de litio (LIFE ), panel sola, controlador de car-
ga y sensor PIR integrado en la luminaria. Aluminio fundido a pre-
sión para mayor robustez y larga vida. El soporte de montaje en
poste especialmente diseñado permite diferentes angulos de incli-
nación, montaje lateral y post-top báculo. Temperatura de color
3000K. Totalmente montada, conexionada y en correcto estado de
funcionamiento.

Zona 1 2 2,00Act0010
Zona 2 2 2,00Act0010
Zona 3 2 2,00Act0010
Zona 4 2 2,00Act0010
Zona 5 5 5,00Act0010

13,00
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CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS
08.01 t Carga mec RCDs material de desbroce 20 02 01

Carga de RCDs compuestos por madera procedente de desbroce y
poda (LER 20 02 01) de una densidad aproximada de 0.8 t/m3 reali-
zada mediante medios mecánicos.

300,24
08.02 t Carga mec RCDs material de excavación 17 05 04

Carga de RCDs compuestos por tierras y piedras (LER 17 05 04)
de una densidad aproximada de 1.8 t/m3 realizada mediante me-
dios mecánicos.

25,04
08.03 t Clasificación mecánica RCDs en obra

Recogida y clasificación selectiva por fracciones de residuos no pe-
ligrosos en la zona de almacenamiento de residuos de la obra (ex-
cepto tierras y piedras de excavación) realizados mediante medios
mecánicos, sin incluir la carga en contenedor o camión.

40,96
08.04 t Carga mec RCDs metales mezclados 17 04 07

Carga de RCDs compuestos por metales mezclados (LER 17 04
07) de una densidad aproximada de 2 t/m3 en camión o contene-
dor realizada mediante medios mecánicos.

25,81
08.05 t Carga mec RCDs madera 17 02 01

Carga de RCDs compuestos por madera (LER 17 02 01) de una
densidad aproximada de 0.5 t/m3 en camión o contenedor realiza-
da mediante medios mecánicos.

8,31
08.06 t Carga mec RCDs residuos mezclados 17 09 04

Carga de RCDs compuestos por residuos mezclados (LER 17 09
04) de una densidad aproximada de 1 t/m3 en camión o contene-
dor realizada mediante medios mecánicos.

40,96
08.08 u Contenedor residuos peligros 1000 l

Contenedor de 1000 litros de capacidad para almacenar residuos
peligros de construcción y demolición en obra.

1,00
08.09 u Transporte contenedor 12 m3 tierras/desbroce 30 km.

Entrega en obra, recogida y transporte de contenedor de tierras y
piedras de 12 m3 de capacidad considerando una distancia de
transporte de 30 km realizado por transportista autorizado.
Tierras 2 2,00Act0010
Residuos no peligrosos 6 6,00Act0010

8,00
08.10 t Transporte tierras o desbroces camión 15 t 30 km

Transporte de tierras y piedras o material de desbroce en camión
de 15 t realizado por transportista autorizado a instalación de valori-
zación y/o eliminación considerando una distancia de 30 km y los
tiempos de carga y espera.

300,24
08.11 u Transporte RP camión 8 bidones/ó 2 cont 1m3 30km

Carga y transporte de hasta 8 bidones de 200 litros paletizados -ó
2 contenedores de 1 m3- con residuos de construcción y demoli-
ción peligrosos en camión grúa de 3.5 t realizado por transportista
autorizado a instalación de valorización y/o eliminación consideran-
do una distancia de 30 km, los tiempos de carga y espera y los trá-
mites documentales, todo ello según la normativa vigente.

1,00
08.12 t Depósito RCDs desbroce LER 20 02 01

Depósito de residuos procedentes del desbroce del terreno con
una densidad aproximada de 0.80 t/m3, en instalación autorizada
para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 20 02 01
de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.

300,24
08.13 t Depósito de RCDs material de excavación

Depósito de tierras y piedras (distintas de las especificadas en el
código 17 05 03) procedentes de la excavación con una densidad
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aproximada de 1.80 t/m3 y un coeficiente de esponjamiento de
1.40, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación
de RCDs con código 17 05 04 de la Lista Europea de Residuos
(LER) vigente.

25,04
08.14 t Depósito de RCDs metales mezclados

Depósito de residuos compuestos por metales mezclados, con una
densidad aproximada de 4 t/m3, en instalación autorizada para la
valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 04 07 de la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) vigente.

25,81
08.15 t Depósito de RCDs madera

Depósito de residuos compuestos por madera con una densidad
aproximada de 0.5 t/m3, en instalación autorizada para la valoriza-
ción y/o eliminación de RCDs con código 17 02 01 de la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) vigente.

8,31
08.16 t Depósito RCDs mezclados LER 17 09 04

Depósito de residuos mezclados de construcción y demolición (dis-
tintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17
09 03) con entre el 50% y 70% de material no reciclable con una
densidad de entre 0.50 y 0.8 t/m3, en instalación autorizada para la
valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 09 04 de la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) vigente.

40,96
08.18 u Depósito de mezcla residuos municipales

Depósito de mezcla de residuos municipales (basura), con una den-
sidad aproximada de 0.8 t/m3, en instalación autorizada para la va-
lorización y/o eliminación de residuos con código 20 03 01 de la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) vigente.

1,00
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD
09.01 u Casco ctr golpes reg c/ruleta

Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes produci-
dos contra objetos inmóviles, regulable con ruleta, incluso requisi-
tos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido
por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto
informativo, amortizable en 10 usos.

16,00
09.02 u Mascarilla a-polvo db filtro

Mascarilla antipolvo, doble filtro, incluso requisitos establecidos por
el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notifi-
cado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía
de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.

16,00
09.03 u Filtro mascarilla

Filtro de partículas para mascarilla, filtrado de particulas por las dos
caras, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certifi-
cado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte
del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración
de conformidad y folleto informativo.

32,00
09.04 u Tapón con cordón

Tapones antirruido reutilizables con cordón de unión fabricados en
espuma con diseño cónico para ajustarse a los canales auditivos,
con una atenuación acústica de 31dB, incluso requisitos estableci-
dos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organis-
mo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.
(Suministrados en cajas de 100 unidades), amortizable en 3 usos.

16,00
09.05 u Guantes u gnal lo

Par de guantes de uso general fabricados en lona., incluso requisi-
tos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido
por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de
un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad
y Folleto informativo.

16,00
09.06 u Guantes dieléctricos baja tens

Juego de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico
para baja tensión, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de cali-
dad CE, declaración de Coformidad y Folleto informativo.

2,00
09.07 u Bota seguridad

Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y
suela de poliuretano con puntera y plantilla de seguridad,, incluso
requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedi-
do por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Fo-
lleto informativo.

16,00
09.08 u Bota antiagua caña alta

Bota antiagua de caña alta fabricada en P.V.C ., incluso requisitos
establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un or-
ganismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informati-
vo.

8,00
09.09 u Camiseta trabajo

Camiseta de trabajo fabricada en algodón de manga corta o manga
larga, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, decla-
ración de Conformidad y Folleto informativo.

32,00
09.10 u Pant uso gnal mat tergal

Pantalón de uso general fabricado en tergal,.

16,00
09.11 u Chaleco alta visibilidad

Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con
cierre central de cremallera, provisto de dos bandas en la parte de-
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lantera y trasera de tejido gris plata de 50mm de ancho.

16,00
09.12 u Chaquetón antifrío

Chaquetón acolchado de poliéster y algodón con forro de poliamida
también acolchado, con capucha, cierre de cremallera y ajustado a
la cintura con cordones, adecuado para temperaturas ambientales
bajas, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certifi-
cado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte
del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración
de Conformidad y Folleto informativo.

16,00
09.13 u Crema protección rayos UV

Tubo de 100ml de crema de proteción rayos UV, (factor fotoprotec-
to 27) con filtros UV-A, UV-B y UV-C para proteger la piel durante
la soldadura eléctrica o con arco voltaico, resistente al agua, a la
transpiración, crema exenta de silicona, medianamente grasa sin
conservantes, perfumada.

16,00
09.14 u Botiquín urgencia

Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

1,00
09.15 u Valla móvil p/peatones

Valla móvil amarilla para limitación de paso de peatones, incluida la
colocación.

20,00
09.16 m Valla móvil galvanizada

Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, con soportes
galvanizados colocados sobre bases de hormigón, incluso coloca-
ción.

50,00
09.17 u Banda bicolor

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho
y 250m de longitud, incluso colocación.

5,00
09.18 u Señal de prohibicón

Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con
soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones
80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

10,00
09.19 u Señal de advertencia

Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada,
con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones
80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

10,00
09.20 u Señal de obligación

Señal de obligación cricular de diámetro 60cm, normalizada, con
soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones
80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

10,00
09.21 u Señal de indicación

Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud, normaliza-
da, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones
80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

10,00
09.22 u Cono PVC 70cm refl EG1

Cono para señalización en PVC, de 70cm de altura y reflexión EG
nivel 1, incluso colocación.

20,00
09.23 h Formación trabajadores

Formación a los trabajadores de el cumplimiento de las normas de
seguridad y salud.

16,00
09.24 u Material individual didáctico

Material individual didáctico para la formación de seguridad y salud.

16,00
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09.25 u Reunion mensual Comité

Reunión mensual del Comité de seguridad y salud en el trabajo (so-
lamente en el caso de que el convenio colectivo provincial así lo dis-
ponga para este número de trabajadores).

4,00
09.26 me Csta mnblc alqu 3x2x35m san s/

Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 3.00x2.35m
y ventana de 75x60cm y dos piezas a elegir entre placa de ducha,
placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador eléctrico de 30 li-
tros, lavabo con tres grifos e instalación eléctrica a base de dos
ojos de buey (interior y exterior) , interruptor y dos enchufes, inclui-
da la colocación.

4,00
09.27 me Csta mnblc alqu 4x2.35m dfna s/

Alquiler de caseta monobloc diafana de dimensiones 4.00x2.35m y
ventana de 100x100cm, incluida la colocación.

4,00
09.28 u Mesa metálica p/10 personas

Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 perso-
nas,  amortizable en 2 usos.

2,00
09.29 u Banco metálico p/5 personas

Banco metálico con capacidad para cinco personas, amortizable en
2 usos.

4,00
09.30 u Recipiente recg desperdicios

Recipiente para recogida de desperdicios, obra.

1,00
09.31 u Transporte caseta

Transporte, recepción y posterior retirada caseta prefebricada de
obra hasta una distancia máxima de 100 kilómetros.

3,00
09.32 u Horno microondas

Horno microondas para calentar comidas de 19 l plato giratorio y re-
loj programador.

1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
01.01 u Traslado / retirada de contenedor 19,75

Traslado de ubicación dentro de la obra, o traslado a lugar de acopio
para su posterior reutilización de contenedor existente.

DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.02 u Desmontaje mobiliario urbano diverso 79,78

Desmontaje de mobiliario urbano diverso (aparcabicis, papeleras, ban-
cos, etc...) incluidos los elementos de anclaje y el transporte de los
materiales a lugar de acopio para su posterior reutilización o vertedero.

SETENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.03 m Levantado barandilla madera c/aprovechamiento 16,24
Levantado de barandillas de madera, incluso garras de anclaje, y ac-
cesorios, con aprovechamiento del material y retirada del mismo,  sin
incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

DIECISEIS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
01.04 u Desmontaje señal vertical 28,77

Desmontaje de señal vertical de hasta 10kg mediante medios mecáni-
cos, incluidos los postes de sustentación, elementos de sujeción y el
transporte de los elementos a lugar de acopio para su posterior reutili-
zación.

VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.05 u Desmontaje soporte señal/panel 9,21

Desmontaje y retirada de soporte existente de señal o panel, así como
traslado a lugar de acopio para su posterior reutilización.

NUEVE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
01.06 m Desmontaje barrera metálica bionda 8,30

Desmontaje de barrera metálica bionda incluidos los postes de susten-
tación, los elementos de sujeción y el transporte de los elementos a lu-
gar de acopio para su posterior reutilización.

OCHO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
01.07 m Desmontaje barrera prefabricada de hormigón 40,44

Desmontaje de barrera prefabricada de hormigón incluido el transpor-
te de los elementos a lugar de acopio para su posterior reutilización.

CUARENTA  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.08 m2 Despeje y desbroce terreno 0,86
Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 25cm de profundidad,
con vegetación de hasta 2m de altura, incluida la retirada de material,
sin incluir la carga y transporte.

CERO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.09 m3 Demolición manual firme mezcla bituminosa 177,32

Demolición de mezcla bituminosa en firme realizada con medios ma-
nuales, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio inter-
medio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

CIENTO SETENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

01.10 m Enmascaramiento marca vial 10 cm 0,82
Eliminación de marca vial longitudinal, de 10 cm de ancho, por enmas-
caramiento, mediante pintura negra, aplicada manualmente, incluso
preparación de la superficie, según la Guía para el proyecto y ejecu-
ción de obras de señalización horizontal del Ministerio de Fomento.

CERO  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.11 m2 Enmascaramiento marca vial supf 6,96

Eliminación de marca vial superficinal por enmascaramiento, median-
te pintura negra, aplicada manualmente, incluso preparación de la su-
perficie, según la Guía para el proyecto y ejecución de obras de señali-
zación horizontal del Ministerio de Fomento.

SEIS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 RECRECIDOS Y ESCOLLERA
02.01 m3 Excv de znj mman 47,02

Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
manuales, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con DOS CÉNTIMOS
02.02 m2 Cim exp E2 sue sub (0)  cp sup (2) 8,42

Cimiento de firme constituido por: 
0.75 m de Suelo seleccionado 2.

Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de cantera
clasificado como seleccionado para la formación de terraplén, extendi-
do, compactado con vibrador autoportante, incluso humectación y/o
desecación.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
02.03 m2 Firme 211 64,26

Firme constituido por: 
0.05 m de Mezcla bituminosa Densa en rodadura.
0.1 m de Mezcla bituminosa Semidensa en capa intermedia.
0.13 m de Mezcla bituminosa Gruesa en capa base.
0.4 m de Zahorra artificial.

Extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo AC
16 surf B50/70 D con árido calizo, con un rendimiento de 150-300
t/día, sin incluir el transporte de la mezcla al punto de vertido.

Riego de adherencia con emulsión catiónica C60B3 con un índice de
rotura < 50-100 con una dotación de 250 g/m2 de betún residual, com-
puesto por un 60% de betún puro y un contenido menor o igual de 2%
de fluidificante, sin incluir transporte de material.

Extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo AC
22 bin B50/70 S con árido calizo, con un rendimiento de 150-300 t/día,
sin incluir el transporte de la mezcla al punto de vertido.

Riego de adherencia con emulsión catiónica C60B3 con un índice de
rotura < 50-100 con una dotación de 250 g/m2 de betún residual, com-
puesto por un 60% de betún puro y un contenido menor o igual de 2%
de fluidificante, sin incluir transporte de material.

Extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo AC
32 base B50/70 G con árido calizo, con un rendimiento de 150-300
t/día, sin incluir el transporte de la mezcla al punto de vertido.

Riego de imprimación realizado con emulsión catiónica C60BF5 con
un índice de rotura <120-180 con una dotación de 500 g/m2 de betún
residual, compuesto por un 60% de betún y un contenido menor o
igual de 8% de fluidificante, sin incluir transporte de material.

Extendido y compactado de zahorra artificial realizado con equipo me-
dio, incluso humectación y/o desecación, sin incluir el transporte de
material.

SESENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

02.04 m3 Cimentación de muro de escollera 188,67
Cimentación de muro de escollera, de bloques de piedra caliza, carea-
da, de 1000 a 3000 kg, colocados con retroexcavadora sobre cadenas
con pinza para escollera y relleno de los huecos existentes entre los
bloques con hormigón HM-20/P/40/X0 fabricado en central y vertido
desde camión.

CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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02.05 m3 Cuerpo de muro de escollera 119,76
Cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada, de
1000 a 3000 kg, colocados con retroexcavadora sobre cadenas con
pinza para escollera.

CIENTO DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 BALIZAMIENTO Y SEPARACIÓN
03.01 m Separador carril bici con bordillo hormigón 75x20x10 cm bicapa 63,56

Suministro y colocación de elemento separador de carril bici con bordi-
llo prefabricado de hormigón de sección 20 cm de base y 10 de altura,
de longitud 75 cm, colocado directamente sobre superficie lisa con
mortero o resina con buena capacidad de pegado, además de unido
con dos pernos pasantes de 12 cm. cogidos al suelo y relleno con resi-
na epoxi, rejuntado y limpieza. En tramos rectos o curvos, en modulos
de 1,5 m (2 unidades) según planos de detalle.

SESENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 FIRMES Y PAVIMENTOS
04.01 m Bordillo horm DC 22x20cm 25,16

Bordillo de hormigón doble capa de 22x20cm recibido sobre lecho de
hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y
limpieza, sin incluir la excavación.

VEINTICINCO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
04.02 m3 Extendido y compactado zahorra V<2300m3 27,22

Extendido y compactado de un volúmen <2300m3 de zahorra artificial
realizado con motoniveladora y rodillo compactador autopropulsado,
incluso humectación y/o desecación.

VEINTISIETE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
04.03 m3 HNE-20 blanda TM 20 131,65

Extendido de hormigón no estructural con una resistencia característi-
ca mínima de 20 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño máximo
del árido 20 mm, incluso vibrado, en base de calzada, solera de ace-
ras, pistas deportivas o paseos, cimientos de bordillos, escaleras, ba-
randillas y mobiliario urbano, elaborado, puesto en obra mediante me-
dios manuales.

CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

04.04 m2 Tratamiento superficial slurry color 9,86
Tratamiento superficial para firmes y pavimentos, realizado con mez-
cla homogénea de áridos y cargas minerales con productos termoplas-
ticos en emulsión, ligante resinas sintéticas, en color rojo o verde, pa-
ra sellado de pavimentos y superfies de rodadura.

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
04.05 m2 Rod mez bit dren PA 11 B50/70 cal e4cm 8,01

Formación de capa de rodadura de 4cm de espesor final una vez api-
sonada ejecutada mediante el suministro, extendido y compactación
de mezcla bituminosa en caliente drenante tipo PA 11 B50/70 con ári-
do calizo de tamaño máximo 11mm, incluida una dotación de betún y
sin incluir su transporte, para un tonelaje de aplicación >10000 m2/día.

OCHO  EUROS con UN CÉNTIMOS
04.06 m2 Coloración pavimento vía ciclista 11,79

Coloración de pavimento de vía ciclista, mediante pintura antideslizan-
te, color rojo o verde, con una dotación de 350 micras, previa limpieza
de la superficie con agua alta presión a 300 bares, pintado de marcas
viales y símbolos, incluso medios auxiliares.

ONCE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 DEFENSAS
05.01 m Talanquera de madera 113,24

Suministro e instalación de valla fabricada en madera de pino con tra-
tamiento autoclave a vacío-presión clase 4 contra la carcoma, termi-
tas e insectos. Postes de Ø 120 x 1500 mm. Travesaños de Ø 80 x
2000 mm. Barrotes de media caña de Ø 90 mm. Medidas totales apro-
ximadas (largo x alto) 2000x1100 mm, fabricada en madera de pino
(tratados en autoclave vacío-presión clase 4 contra la carcoma, termi-
tas e insectos). Incluida la cimentación mediante dados de hormigón,
el nivelado, aplomado y recibido de postes.

CIENTO TRECE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
06.01 m Marca vial con acrl 10 cm 0,41

Marca vial longitudinal permanente, tipo P-RR, de 10 cm de ancho, re-
trorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, no estructurada, eje-
cutada con pintura blanca acrílica en disolvente, aplicada por pulveri-
zación, incluso preparación de la superficie y premarcaje, según la
Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal
del Ministerio de Fomento.

CERO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
06.02 m Marca vial discon acrl 10 cm 0,41

Marca vial longitudinal permanente, tipo P-RR, de 10 cm de ancho, re-
trorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, no estructurada, eje-
cutada con pintura blanca acrílica en disolvente, aplicada por pulveri-
zación, incluso preparación de la superficie y premarcaje, según la
Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal
del Ministerio de Fomento.

CERO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
06.03 m Marca vial rebordeo 20 cm 0,76

Marca vial longitudinal de rebordeo, de 20 cm de ancho, mediante pin-
tura negra, aplicada por pulverización, incluso preparación de la super-
ficie, según la Guía para el proyecto y ejecución de obras de señaliza-
ción horizontal del Ministerio de Fomento.

CERO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
06.04 m Marca vial con acrl 30 cm 0,99

Marca vial longitudinal permanente, tipo P-RR, de 30 cm de ancho, re-
trorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, no estructurada, eje-
cutada con pintura blanca acrílica en disolvente, aplicada por pulveri-
zación, incluso preparación de la superficie y premarcaje, según la
Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal
del Ministerio de Fomento.

CERO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
06.05 m2 Marca vial supf acrl 6,12

Marca vial superficial permanente, tipo P-RR, retrorreflectante en se-
co, con humedad y con lluvia, no estructurada, ejecutada con pintura
blanca acrílica en disolvente, aplicada por pulverización, incluso prepa-
ración de la superficie y premarcaje, según la Guía para el proyecto y
ejecución de obras de señalización horizontal del Ministerio de Fomen-
to.

SEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
06.06 u Marca vial ciclista/símbolo 6,83

Pintado sobre vía ciclista de símbolos y marcas viales con pintura re-
flectante acrílica blanca y microesferas de cristal, hasta 0,8 m2 con
plantilla del tipo ceda el paso o perfil bicicleta.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
06.07 u Señal circular 600 mm nivel retrorefl 2 hin 148,53

Señal circular de 600 mm de diámetro, adecuada para su uso en ca-
rretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 2, fijada
mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado de
80x40x2 mm, colocado hincado, incluso elementos de sujeción, torni-
llería y piezas especiales necesarias.

CIENTO CUARENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

06.08 u Señal triangular 900 mm nivel retrorefl 2 hin 178,73
Señal triangular de 900 mm de lado, adecuada para su uso en carrete-
ra convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 2, fijada me-
cánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado de
80x40x2 mm, colocado hincado, incluso elementos de sujeción, torni-
llería y piezas especiales necesarias.

CIENTO SETENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

06.09 u Señal octogonal 600 mm nivel retrorefl 2 hin 172,89
Señal octogonal de 600 mm de doble apotema, adecuada para su uso
en carretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 2,
fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado
de 80x40x2 mm, colocado hincado, incluso elementos de sujeción, tor-
nillería y piezas especiales necesarias.

CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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06.10 u Señal cuadrada 600 mm nivel retrorefl 2 hin 164,12
Señal cuadrada de 600 mm de lado, adecuada para su uso en carrete-
ra convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 2, fijada me-
cánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado de
80x40x2 mm, colocado hincado, incluso elementos de sujeción, torni-
llería y piezas especiales necesarias.

CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

06.11 u Señal rectangular 600x900 mm nivel retrorefl 2 horm 205,77
Señal rectangular de 600x900 mm, adecuada para su uso en carrete-
ra convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 2, fijada me-
cánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado de
80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 50x50x70 cm, incluso excavación, elementos de su-
jeción, tornillería y piezas especiales necesarias.

DOSCIENTOS CINCO  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

06.12 u Señal poliester 30x35 cm sop acero p/via ciclista 89,37
Señal rectangular de 30x35 cm, fabricada en poliester, con un nivel de
retrorreflexión 1, fijada mecánicamente a poste de sustentación de
acero galvanizado de 80x40x2 mm, colocado mediante dado de hormi-
gón HM-20/P/20/X0 de 50x50x70 cm, incluso excavación, elementos
de sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias.

OCHENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

06.13 u Pilona fija BAR atornillable LED SOLAR 139,41
Suministro e instalación de pilona fija BAR de BENITO, atornillable,
con LED SOLAR y dos bandas reflectantes, medidas totales (Ø x alto)
80x870 mm, fabricada en poliuretano, con placa de refuerzo en acero
inoxidable y acabado en poliuretano color amarillo. Absorbe cualquier
impacto de vehículos y recupera la verticalidad al 100%. Supera una
flexión de 1500 ciclos a 45º y 50 ciclos a 90º, sin daños. Clasificación
"E" de comportamiento al fuego, según norma UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010. Resistente a -50º según norma UNE ISO
812. No necesita mantenimiento. Anclado con 4 pernos de expansión
M8 según superficie y proyecto.

El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio am-
biente, la eficiencia en el consumo de recursos energéticos o la seguri-
dad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que tiene que
cumplir la empresa suministradora del producto y para acreditarlo, de-
be disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO
9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Tra-
bajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.

CIENTO TREINTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 ADECUACIÓN ZONAS DE RECREO
07.01 m2 Escf y comp 95% Proctor normal 0,96

Escarificado y compactado de terreno natural por medios mecánicos,
hasta conseguir una densidad del 95% del Proctor normal incluso hu-
mectación y/o desecación.

CERO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
07.02 m3 Excv roca cielo abt mmec 17,31

Excavación a cielo abierto en roca para desmonte de terreno realiza-
da con martillo rompedor, incluida la carga de material y su acopio in-
termedio o su transporte a gestor de residuos autorizado a un distan-
cia menor de 10km.

DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
07.03 m3 Extendido y compactado zahorra V<2300m3 27,22

Extendido y compactado de un volúmen <2300m3 de zahorra artificial
realizado con motoniveladora y rodillo compactador autopropulsado,
incluso humectación y/o desecación.

VEINTISIETE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
07.04 m3 Hormigón magro mman 139,14

Extendido, vibrado y enrasado de hormigón magro con un tamaño de
árido grueso inferior a 40 mm ejecutado mediante medios manuales,
incluso curado.

CIENTO TREINTA Y NUEVE  EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

07.05 m2 Pavimento losa irregular caliza 33,20
Pavimento de losas irregulares de caliza de 3 cm de espesor sobre te-
rreno natural compactado, incluso excavación y preparación de la ba-
se con medios manuales, así como asiento y fijado de las piezas so-
bre el terreno.

TREINTA Y TRES  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
07.06 u "1" Banqueta individual 600x470x600 mm homigón gris 774,63

Suministro e instalación de Banqueta individual de diseño, medidas to-
tales (largo x alto x profundo) 600x470x600 mm, fabricado con prefa-
bricado de hormigón color gris granítico de aspecto rugoso. Apoyado
sobre superficie preparada, por su propio peso.

SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.07 u "2a" Banco 2000x450x500 mm hormigón gris c/ banco de madera 2.153,26
Suministo y colocación de banco, medidas totales (largo x alto x pro-
fundo) de 2000x110x35mm en el asiento y 1200x110x35mm en el res-
paldo,  fabricado en prefabricado de hormigón color gris granítico de
aspecto rugoso. Los tablones de madera tropical irán tratados con el
recubrimiento de triple capa Lignus o equivalente, protector fungicida,
insecticida e hidrófugo. Acabado color natural. Apoyado sobre superfi-
cie preparada, por su propio peso.

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS

07.08 u "2b" Banco 2000x450x500 mm hormigón gris 1.234,26
Suministo y colocación de banco, medidas totales (largo x alto x pro-
fundo) de 2000x110x35mm en el asiento,  fabricado en prefabricado
de hormigón color gris granítico de aspecto rugoso. Apoyado sobre su-
perficie preparada, por su propio peso.

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS

07.09 u "2c" Silla 500x450x500 mm hormigón gris 496,73
Suministo y colocación de silla, medidas totales (largo x alto x profun-
do) 500x450x500 mm, fabricado en prefabricado de hormigón color
gris granítico de aspecto rugoso. Apoyado sobre superficie preparada,
por su propio peso.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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07.10 u "3" Papelera polímero reciclado 316,16
Suministro e instalación de Papelera de diseño "sostenible". Fabrica-
da  por completo a base de polímero reciclado, recuperado de la frac-
ción de envases de la recogida selectiva que garantizan la circulari-
dad del material desde su origen hasta el final de su vida útil. Máxima
funcionalidad, resistente a los UV, al agua y resto de inclemencias me-
teorológicas. Medidas totales aproximadas (ancho x profundo x alto)
440x430x825 mm, compacta y adaptable con aro sujeta bolsas pensa-
do para bolsas de 50 litros, fabricada en plástico ReBnew o equivalen-
te.Anclado sobre superficie preparada con tornillos según superficie y
proyecto (Mediante tres pernos de expansión M8).

TRESCIENTOS DIECISEIS  EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

07.11 u "4" Banqueta apoyo isquiatico polímero reciclado 214,86
Banqueta urbana de apoyo isquiático, compuesta por dos listones de
plástico reciclado de 700x110x35 mm, color marrón, sobre estructura
de acero galvanizado, acabada con pintura de poliéster en polvo mar-
tele gris, con tornillería de acero galvanizado en caliente, incluso colo-
cación, base de hormigón enmasa y elementos de fijación, elimina-
ciónde restos y limpieza, a aprobar por la Dirección Facultativa. Total-
mente colocado.

DOSCIENTOS CATORCE  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

07.12 u "5" Aparcabicis suelo de hormigón moldeado UHPC 454,33
Suministro e instalación de aparcabicis, dimensiones aproximadas
76x12x99 cm, formado por una pieza con estructura monomaterialde
hormigón moldeado UHPC, aramdo con con acero inoxidable (modelo
RAVA o equivalente). Incluso fijación mecánica con sistema de ancla-
je con doble cilindro acanalados de 20 cm de profundidad fijado con
mortero de resina al pavimento, previos taladros hechos con una bro-
ca pendular de 220 mm de diámetro. Totalmente montado.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

07.13 u "6" Cartelera 900x700 mm de aluminio con soportes madera 544,17
Cartelera de dimensiones aproximadas 900x700 mm. Formada por
módulo de aluminio de 3 mm con ala de 25 mm y dorso lacada con po-
liéster. Anclada a soportes de madera tratada con autoclave nivel 4
con sales hidrosolubles de 210 x70x1700 (y certificado FSC), median-
te sistema de sujección con tornillos inoxidables para madera.
Incluso impresión digital sobre vinilo de larga duración con protección
a los rayos UV y protección antigraffitti a una cara, e incluida maqueta-
ción según contenido suminitrado por la propiedad (mapas, imagenes,
etc...). Totalmente instalado.

QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

07.14 u "7" Tumbona 600x820x1610 mm hormigón gris 1.486,17
Suministro e instalación de Tumbona de diseño PETRUS de BENITO,
medidas totales (largo x alto x profundo) 600x820x1610 mm, fabricado
con prefabricado de hormigón color gris granítico de aspecto rugoso.
Se puede colocar en forma de elementos aislados o en grupos. Apoya-
do sobre superficie preparada, por su propio peso.

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

07.15 m "8" Escalera troncos 110,80
Escalera troncos formada por postes troneados de madera y relleno
de gravas. Segun trazado y diseño establecido en planos.

CIENTO DIEZ  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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07.16 u "9" Mesa 2000x800x750 mm, hormigón gris 1.686,80
Suministro e instalación de mesa de diseño, medidas totales (largo x
ancho x alto) 2000x800x800 mm, fabricada con prefabricado de hormi-
gón color gris granítico de aspecto liso. Apoyado sobre superficie pre-
parada, por su propio peso.

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

07.17 u "9" Banco 2000x450x600 mm hormigón gris 1.003,72
Suministro e instalación de Banco de diseño, medidas totales (largo x
alto x profundo) 2000x450x600 mm, fabricado en prefabricado de hor-
migón color blanco granítico de aspecto liso. Apoyado sobre superfi-
cie preparada, por su propio peso.

MIL TRES  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
07.18 u "10" Pérgola Tipo arbol 16.585,95

Suministro e instalación de pergola tipo arbol según diseño y especifi-
caciones del proyecto. Incluso anclajes, totalmente instalada.

DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.19 u "11" Columpio (2 planos) suelo blando 3.757,12
Suministro e instalación de columpio, con 2 asientos planos. Fijado
mecánicamente sobre dado/s de hormigón, incluso elementos de fija-
ción, totalmente montado.
Estructura, Postes, Madera Robinia: Postes de sección circular de ma-
dera de Robinia.
Piezas metálicas: Acero inoxidable AISI-304.
Tornillería: Tornillería electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8
DIN267, AISI-304.
Medidas en planta aproximadas: 370x205 mm.
Totalmente instalado y verificado.

TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS
con DOCE CÉNTIMOS

07.20 u Luminario solar Sunstay o equivalente 725,69
Suministro e instalación de luminaria Solar Sunstay BEP710 LED 45
WW S1 12V FD 30 Solar de Philips o equivalente. Integrada con bate-
ria de ferrosfato de litio (LIFE ), panel sola, controlador de carga y sen-
sor PIR integrado en la luminaria. Aluminio fundido a presión para ma-
yor robustez y larga vida. El soporte de montaje en poste especialmen-
te diseñado permite diferentes angulos de inclinación, montaje lateral
y post-top báculo. Temperatura de color 3000K. Totalmente montada,
conexionada y en correcto estado de funcionamiento.

SETECIENTOS VEINTICINCO  EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS
08.01 t Carga mec RCDs material de desbroce 20 02 01 1,10

Carga de RCDs compuestos por madera procedente de desbroce y
poda (LER 20 02 01) de una densidad aproximada de 0.8 t/m3 realiza-
da mediante medios mecánicos.

UN  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
08.02 t Carga mec RCDs material de excavación 17 05 04 0,49

Carga de RCDs compuestos por tierras y piedras (LER 17 05 04) de
una densidad aproximada de 1.8 t/m3 realizada mediante medios me-
cánicos.

CERO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
08.03 t Clasificación mecánica RCDs en obra 8,45

Recogida y clasificación selectiva por fracciones de residuos no peli-
grosos en la zona de almacenamiento de residuos de la obra (excepto
tierras y piedras de excavación) realizados mediante medios mecáni-
cos, sin incluir la carga en contenedor o camión.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
08.04 t Carga mec RCDs metales mezclados 17 04 07 0,45

Carga de RCDs compuestos por metales mezclados (LER 17 04 07)
de una densidad aproximada de 2 t/m3 en camión o contenedor reali-
zada mediante medios mecánicos.

CERO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
08.05 t Carga mec RCDs madera 17 02 01 1,76

Carga de RCDs compuestos por madera (LER 17 02 01) de una densi-
dad aproximada de 0.5 t/m3 en camión o contenedor realizada me-
diante medios mecánicos.

UN  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
08.06 t Carga mec RCDs residuos mezclados 17 09 04 0,88

Carga de RCDs compuestos por residuos mezclados (LER 17 09 04)
de una densidad aproximada de 1 t/m3 en camión o contenedor reali-
zada mediante medios mecánicos.

CERO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
08.08 u Contenedor residuos peligros 1000 l 261,84

Contenedor de 1000 litros de capacidad para almacenar residuos peli-
gros de construcción y demolición en obra.

DOSCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

08.09 u Transporte contenedor 12 m3 tierras/desbroce 30 km. 109,71
Entrega en obra, recogida y transporte de contenedor de tierras y pie-
dras de 12 m3 de capacidad considerando una distancia de transporte
de 30 km realizado por transportista autorizado.

CIENTO NUEVE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
08.10 t Transporte tierras o desbroces camión 15 t 30 km 2,86

Transporte de tierras y piedras o material de desbroce en camión de
15 t realizado por transportista autorizado a instalación de valorización
y/o eliminación considerando una distancia de 30 km y los tiempos de
carga y espera.

DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
08.11 u Transporte RP camión 8 bidones/ó 2 cont 1m3 30km 85,97

Carga y transporte de hasta 8 bidones de 200 litros paletizados -ó 2
contenedores de 1 m3- con residuos de construcción y demolición peli-
grosos en camión grúa de 3.5 t realizado por transportista autorizado
a instalación de valorización y/o eliminación considerando una distan-
cia de 30 km, los tiempos de carga y espera y los trámites documenta-
les, todo ello según la normativa vigente.

OCHENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

08.12 t Depósito RCDs desbroce LER 20 02 01 6,75
Depósito de residuos procedentes del desbroce del terreno con una
densidad aproximada de 0.80 t/m3, en instalación autorizada para la
valorización y/o eliminación de RCDs con código 20 02 01 de la Lista
Europea de Residuos (LER) vigente.

SEIS  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
08.13 t Depósito de RCDs material de excavación 2,65

Depósito de tierras y piedras (distintas de las especificadas en el códi-
go 17 05 03) procedentes de la excavación con una densidad aproxi-
mada de 1.80 t/m3 y un coeficiente de esponjamiento de 1.40, en ins-
talación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con
código 17 05 04 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.

DOS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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08.14 t Depósito de RCDs metales mezclados 7,42
Depósito de residuos compuestos por metales mezclados, con una
densidad aproximada de 4 t/m3, en instalación autorizada para la valo-
rización y/o eliminación de RCDs con código 17 04 07 de la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) vigente.

SIETE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
08.15 t Depósito de RCDs madera 15,90

Depósito de residuos compuestos por madera con una densidad apro-
ximada de 0.5 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o
eliminación de RCDs con código 17 02 01 de la Lista Europea de Resi-
duos (LER) vigente.

QUINCE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
08.16 t Depósito RCDs mezclados LER 17 09 04 23,32

Depósito de residuos mezclados de construcción y demolición (distin-
tos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03)
con entre el 50% y 70% de material no reciclable con una densidad de
entre 0.50 y 0.8 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o
eliminación de RCDs con código 17 09 04 de la Lista Europea de Resi-
duos (LER) vigente.

VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
08.18 u Depósito de mezcla residuos municipales 9,54

Depósito de mezcla de residuos municipales (basura), con una densi-
dad aproximada de 0.8 t/m3, en instalación autorizada para la valoriza-
ción y/o eliminación de residuos con código 20 03 01 de la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) vigente.

NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD
09.01 u Casco ctr golpes reg c/ruleta 0,76

Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes produci-
dos contra objetos inmóviles, regulable con ruleta, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un or-
ganismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo,
amortizable en 10 usos.

CERO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
09.02 u Mascarilla a-polvo db filtro 9,92

Mascarilla antipolvo, doble filtro, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de cali-
dad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
09.03 u Filtro mascarilla 3,11

Filtro de partículas para mascarilla, filtrado de particulas por las dos
caras, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certifica-
do CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del
fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de
conformidad y folleto informativo.

TRES  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
09.04 u Tapón con cordón 0,34

Tapones antirruido reutilizables con cordón de unión fabricados en es-
puma con diseño cónico para ajustarse a los canales auditivos, con
una atenuación acústica de 31dB, incluso requisitos establecidos por
el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notifica-
do, declaración de Conformidad y Folleto informativo. (Suministrados
en cajas de 100 unidades), amortizable en 3 usos.

CERO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
09.05 u Guantes u gnal lo 0,55

Par de guantes de uso general fabricados en lona., incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un or-
ganismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema
de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto infor-
mativo.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
09.06 u Guantes dieléctricos baja tens 11,47

Juego de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico
para baja tensión, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adop-
ción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE,
declaración de Coformidad y Folleto informativo.

ONCE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
09.07 u Bota seguridad 9,97

Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y
suela de poliuretano con puntera y plantilla de seguridad,, incluso re-
quisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por
un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto infor-
mativo.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
09.08 u Bota antiagua caña alta 3,49

Bota antiagua de caña alta fabricada en P.V.C ., incluso requisitos es-
tablecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un orga-
nismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

TRES  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
09.09 u Camiseta trabajo 2,25

Camiseta de trabajo fabricada en algodón de manga corta o manga
larga, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, declara-
ción de Conformidad y Folleto informativo.

DOS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
09.10 u Pant uso gnal mat tergal 4,87

Pantalón de uso general fabricado en tergal,.

CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
09.11 u Chaleco alta visibilidad 6,00

Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con
cierre central de cremallera, provisto de dos bandas en la parte delan-
tera y trasera de tejido gris plata de 50mm de ancho.

SEIS  EUROS
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09.12 u Chaquetón antifrío 14,64
Chaquetón acolchado de poliéster y algodón con forro de poliamida
también acolchado, con capucha, cierre de cremallera y ajustado a la
cintura con cordones, adecuado para temperaturas ambientales ba-
jas, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado
CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabri-
cante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Confor-
midad y Folleto informativo.

CATORCE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
09.13 u Crema protección rayos UV 10,71

Tubo de 100ml de crema de proteción rayos UV, (factor fotoprotecto
27) con filtros UV-A, UV-B y UV-C para proteger la piel durante la sol-
dadura eléctrica o con arco voltaico, resistente al agua, a la transpira-
ción, crema exenta de silicona, medianamente grasa sin conservan-
tes, perfumada.

DIEZ  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
09.14 u Botiquín urgencia 76,64

Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

SETENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

09.15 u Valla móvil p/peatones 7,03
Valla móvil amarilla para limitación de paso de peatones, incluida la
colocación.

SIETE  EUROS con TRES CÉNTIMOS
09.16 m Valla móvil galvanizada 18,23

Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, con soportes gal-
vanizados colocados sobre bases de hormigón, incluso colocación.

DIECIOCHO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
09.17 u Banda bicolor 15,30

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho y
250m de longitud, incluso colocación.

QUINCE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
09.18 u Señal de prohibicón 14,63

Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con so-
porte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y
2.00m de altura, incluso colocación.

CATORCE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
09.19 u Señal de advertencia 13,91

Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada,
con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones
80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

TRECE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
09.20 u Señal de obligación 14,63

Señal de obligación cricular de diámetro 60cm, normalizada, con so-
porte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y
2.00m de altura, incluso colocación.

CATORCE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
09.21 u Señal de indicación 16,60

Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud, normalizada,
con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones
80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

DIECISEIS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
09.22 u Cono PVC 70cm refl EG1 21,17

Cono para señalización en PVC, de 70cm de altura y reflexión EG ni-
vel 1, incluso colocación.

VEINTIUN  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
09.23 h Formación trabajadores 15,90

Formación a los trabajadores de el cumplimiento de las normas de se-
guridad y salud.

QUINCE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
09.24 u Material individual didáctico 15,03

Material individual didáctico para la formación de seguridad y salud.

QUINCE  EUROS con TRES CÉNTIMOS
09.25 u Reunion mensual Comité 104,30

Reunión mensual del Comité de seguridad y salud en el trabajo (sola-
mente en el caso de que el convenio colectivo provincial así lo dispon-
ga para este número de trabajadores).

CIENTO CUATRO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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09.26 me Csta mnblc alqu 3x2x35m san s/ 120,37
Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 3.00x2.35m y
ventana de 75x60cm y dos piezas a elegir entre placa de ducha, placa
turca o inodoro de tanque bajo, calentador eléctrico de 30 litros, lava-
bo con tres grifos e instalación eléctrica a base de dos ojos de buey
(interior y exterior) , interruptor y dos enchufes, incluida la colocación.

CIENTO VEINTE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

09.27 me Csta mnblc alqu 4x2.35m dfna s/ 95,21
Alquiler de caseta monobloc diafana de dimensiones 4.00x2.35m y
ventana de 100x100cm, incluida la colocación.

NOVENTA Y CINCO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
09.28 u Mesa metálica p/10 personas 72,72

Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 perso-
nas,  amortizable en 2 usos.

SETENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

09.29 u Banco metálico p/5 personas 50,96
Banco metálico con capacidad para cinco personas, amortizable en 2
usos.

CINCUENTA  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
09.30 u Recipiente recg desperdicios 58,01

Recipiente para recogida de desperdicios, obra.

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con UN CÉNTIMOS
09.31 u Transporte caseta 525,03

Transporte, recepción y posterior retirada caseta prefebricada de obra
hasta una distancia máxima de 100 kilómetros.

QUINIENTOS VEINTICINCO  EUROS con TRES
CÉNTIMOS

09.32 u Horno microondas 46,53
Horno microondas para calentar comidas de 19 l plato giratorio y reloj
programador.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
01.01 u Traslado / retirada de contenedor

Traslado de ubicación dentro de la obra, o traslado a lugar de acopio
para su posterior reutilización de contenedor existente.

Mano de obra ......................................................... 3,60
Maquinaria.............................................................. 14,66
Resto de obra y materiales .................................... 0,37

Suma la partida ...................................................... 18,63
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................. 19,75
01.02 u Desmontaje mobiliario urbano diverso

Desmontaje de mobiliario urbano diverso (aparcabicis, papeleras, ban-
cos, etc...) incluidos los elementos de anclaje y el transporte de los
materiales a lugar de acopio para su posterior reutilización o vertedero.

Mano de obra ......................................................... 46,08
Maquinaria.............................................................. 27,70
Resto de obra y materiales .................................... 1,48

Suma la partida ...................................................... 75,26
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,52

TOTAL PARTIDA .................................................. 79,78
01.03 m Levantado barandilla madera c/aprovechamiento

Levantado de barandillas de madera, incluso garras de anclaje, y ac-
cesorios, con aprovechamiento del material y retirada del mismo,  sin
incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

Mano de obra ......................................................... 14,87
Resto de obra y materiales .................................... 0,45

Suma la partida ...................................................... 15,32
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................. 16,24
01.04 u Desmontaje señal vertical

Desmontaje de señal vertical de hasta 10kg mediante medios mecáni-
cos, incluidos los postes de sustentación, elementos de sujeción y el
transporte de los elementos a lugar de acopio para su posterior reutili-
zación.

Mano de obra ......................................................... 18,85
Maquinaria.............................................................. 7,76
Resto de obra y materiales .................................... 0,53

Suma la partida ...................................................... 27,14
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,63

TOTAL PARTIDA .................................................. 28,77
01.05 u Desmontaje soporte señal/panel

Desmontaje y retirada de soporte existente de señal o panel, así como
traslado a lugar de acopio para su posterior reutilización.

Mano de obra ......................................................... 5,75
Maquinaria.............................................................. 2,77
Resto de obra y materiales .................................... 0,17

Suma la partida ...................................................... 8,69
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,21
01.06 m Desmontaje barrera metálica bionda

Desmontaje de barrera metálica bionda incluidos los postes de susten-
tación, los elementos de sujeción y el transporte de los elementos a lu-
gar de acopio para su posterior reutilización.

Mano de obra ......................................................... 1,73
Maquinaria.............................................................. 5,95
Resto de obra y materiales .................................... 0,15

Suma la partida ...................................................... 7,83
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,30
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01.07 m Desmontaje barrera prefabricada de hormigón
Desmontaje de barrera prefabricada de hormigón incluido el transpor-
te de los elementos a lugar de acopio para su posterior reutilización.

Mano de obra ......................................................... 1,73
Maquinaria.............................................................. 35,67
Resto de obra y materiales .................................... 0,75

Suma la partida ...................................................... 38,15
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,29

TOTAL PARTIDA .................................................. 40,44
01.08 m2 Despeje y desbroce terreno

Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 25cm de profundidad,
con vegetación de hasta 2m de altura, incluida la retirada de material,
sin incluir la carga y transporte.

Mano de obra ......................................................... 0,29
Maquinaria.............................................................. 0,50
Resto de obra y materiales .................................... 0,02

Suma la partida ...................................................... 0,81
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,86
01.09 m3 Demolición manual firme mezcla bituminosa

Demolición de mezcla bituminosa en firme realizada con medios ma-
nuales, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio inter-
medio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Mano de obra ......................................................... 96,48
Maquinaria.............................................................. 67,52
Resto de obra y materiales .................................... 3,28

Suma la partida ...................................................... 167,28
Costes indirectos ................................. 6,00% 10,04

TOTAL PARTIDA .................................................. 177,32
01.10 m Enmascaramiento marca vial 10 cm

Eliminación de marca vial longitudinal, de 10 cm de ancho, por enmas-
caramiento, mediante pintura negra, aplicada manualmente, incluso
preparación de la superficie, según la Guía para el proyecto y ejecu-
ción de obras de señalización horizontal del Ministerio de Fomento.

Mano de obra ......................................................... 0,49
Maquinaria.............................................................. 0,05
Resto de obra y materiales .................................... 0,23

Suma la partida ...................................................... 0,77
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,82
01.11 m2 Enmascaramiento marca vial supf

Eliminación de marca vial superficinal por enmascaramiento, median-
te pintura negra, aplicada manualmente, incluso preparación de la su-
perficie, según la Guía para el proyecto y ejecución de obras de señali-
zación horizontal del Ministerio de Fomento.

Mano de obra ......................................................... 4,20
Maquinaria.............................................................. 0,05
Resto de obra y materiales .................................... 2,32

Suma la partida ...................................................... 6,57
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,96

Página 2



CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 RECRECIDOS Y ESCOLLERA
02.01 m3 Excv de znj mman

Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios
manuales, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a un distancia menor de 10 km.

Suma la partida ...................................................... 44,36
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,66

TOTAL PARTIDA .................................................. 47,02
02.02 m2 Cim exp E2 sue sub (0)  cp sup (2)

Cimiento de firme constituido por: 
0.75 m de Suelo seleccionado 2.

Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de cantera
clasificado como seleccionado para la formación de terraplén, extendi-
do, compactado con vibrador autoportante, incluso humectación y/o
desecación.

Resto de obra y materiales .................................... 7,94

Suma la partida ...................................................... 7,94
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,42
02.03 m2 Firme 211

Firme constituido por: 
0.05 m de Mezcla bituminosa Densa en rodadura.
0.1 m de Mezcla bituminosa Semidensa en capa intermedia.
0.13 m de Mezcla bituminosa Gruesa en capa base.
0.4 m de Zahorra artificial.

Extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo AC
16 surf B50/70 D con árido calizo, con un rendimiento de 150-300
t/día, sin incluir el transporte de la mezcla al punto de vertido.

Riego de adherencia con emulsión catiónica C60B3 con un índice de
rotura < 50-100 con una dotación de 250 g/m2 de betún residual, com-
puesto por un 60% de betún puro y un contenido menor o igual de 2%
de fluidificante, sin incluir transporte de material.

Extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo AC
22 bin B50/70 S con árido calizo, con un rendimiento de 150-300 t/día,
sin incluir el transporte de la mezcla al punto de vertido.

Riego de adherencia con emulsión catiónica C60B3 con un índice de
rotura < 50-100 con una dotación de 250 g/m2 de betún residual, com-
puesto por un 60% de betún puro y un contenido menor o igual de 2%
de fluidificante, sin incluir transporte de material.

Extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo AC
32 base B50/70 G con árido calizo, con un rendimiento de 150-300
t/día, sin incluir el transporte de la mezcla al punto de vertido.

Riego de imprimación realizado con emulsión catiónica C60BF5 con
un índice de rotura <120-180 con una dotación de 500 g/m2 de betún
residual, compuesto por un 60% de betún y un contenido menor o
igual de 8% de fluidificante, sin incluir transporte de material.

Extendido y compactado de zahorra artificial realizado con equipo me-
dio, incluso humectación y/o desecación, sin incluir el transporte de
material.

Mano de obra ......................................................... 1,71
Maquinaria.............................................................. 7,27
Resto de obra y materiales .................................... 51,65

Suma la partida ...................................................... 60,62
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,64

TOTAL PARTIDA .................................................. 64,26
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02.04 m3 Cimentación de muro de escollera
Cimentación de muro de escollera, de bloques de piedra caliza, carea-
da, de 1000 a 3000 kg, colocados con retroexcavadora sobre cadenas
con pinza para escollera y relleno de los huecos existentes entre los
bloques con hormigón HM-20/P/40/X0 fabricado en central y vertido
desde camión.

Mano de obra ......................................................... 28,88
Maquinaria.............................................................. 80,14
Resto de obra y materiales .................................... 68,97

Suma la partida ...................................................... 177,99
Costes indirectos ................................. 6,00% 10,68

TOTAL PARTIDA .................................................. 188,67
02.05 m3 Cuerpo de muro de escollera

Cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada, de
1000 a 3000 kg, colocados con retroexcavadora sobre cadenas con
pinza para escollera.

Mano de obra ......................................................... 8,89
Maquinaria.............................................................. 70,10
Resto de obra y materiales .................................... 33,99

Suma la partida ...................................................... 112,98
Costes indirectos ................................. 6,00% 6,78

TOTAL PARTIDA .................................................. 119,76
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CAPÍTULO 03 BALIZAMIENTO Y SEPARACIÓN
03.01 m Separador carril bici con bordillo hormigón 75x20x10 cm bicapa

Suministro y colocación de elemento separador de carril bici con bordi-
llo prefabricado de hormigón de sección 20 cm de base y 10 de altura,
de longitud 75 cm, colocado directamente sobre superficie lisa con
mortero o resina con buena capacidad de pegado, además de unido
con dos pernos pasantes de 12 cm. cogidos al suelo y relleno con resi-
na epoxi, rejuntado y limpieza. En tramos rectos o curvos, en modulos
de 1,5 m (2 unidades) según planos de detalle.

Mano de obra ......................................................... 10,67
Maquinaria.............................................................. 10,07
Resto de obra y materiales .................................... 39,22

Suma la partida ...................................................... 59,96
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,60

TOTAL PARTIDA .................................................. 63,56
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CAPÍTULO 04 FIRMES Y PAVIMENTOS
04.01 m Bordillo horm DC 22x20cm

Bordillo de hormigón doble capa de 22x20cm recibido sobre lecho de
hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y
limpieza, sin incluir la excavación.

Mano de obra ......................................................... 11,65
Maquinaria.............................................................. 1,77
Resto de obra y materiales .................................... 10,32

Suma la partida ...................................................... 23,74
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................. 25,16
04.02 m3 Extendido y compactado zahorra V<2300m3

Extendido y compactado de un volúmen <2300m3 de zahorra artificial
realizado con motoniveladora y rodillo compactador autopropulsado,
incluso humectación y/o desecación.

Mano de obra ......................................................... 0,11
Maquinaria.............................................................. 11,70
Resto de obra y materiales .................................... 13,87

Suma la partida ...................................................... 25,68
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,54

TOTAL PARTIDA .................................................. 27,22
04.03 m3 HNE-20 blanda TM 20

Extendido de hormigón no estructural con una resistencia característi-
ca mínima de 20 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño máximo
del árido 20 mm, incluso vibrado, en base de calzada, solera de ace-
ras, pistas deportivas o paseos, cimientos de bordillos, escaleras, ba-
randillas y mobiliario urbano, elaborado, puesto en obra mediante me-
dios manuales.

Mano de obra ......................................................... 17,26
Maquinaria.............................................................. 0,33
Resto de obra y materiales .................................... 106,61

Suma la partida ...................................................... 124,20
Costes indirectos ................................. 6,00% 7,45

TOTAL PARTIDA .................................................. 131,65
04.04 m2 Tratamiento superficial slurry color

Tratamiento superficial para firmes y pavimentos, realizado con mez-
cla homogénea de áridos y cargas minerales con productos termoplas-
ticos en emulsión, ligante resinas sintéticas, en color rojo o verde, pa-
ra sellado de pavimentos y superfies de rodadura.

Mano de obra ......................................................... 2,81
Resto de obra y materiales .................................... 6,49

Suma la partida ...................................................... 9,30
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,86
04.05 m2 Rod mez bit dren PA 11 B50/70 cal e4cm

Formación de capa de rodadura de 4cm de espesor final una vez api-
sonada ejecutada mediante el suministro, extendido y compactación
de mezcla bituminosa en caliente drenante tipo PA 11 B50/70 con ári-
do calizo de tamaño máximo 11mm, incluida una dotación de betún y
sin incluir su transporte, para un tonelaje de aplicación >10000 m2/día.

Mano de obra ......................................................... 0,18
Maquinaria.............................................................. 0,27
Resto de obra y materiales .................................... 7,11

Suma la partida ...................................................... 7,56
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,01
04.06 m2 Coloración pavimento vía ciclista

Coloración de pavimento de vía ciclista, mediante pintura antideslizan-
te, color rojo o verde, con una dotación de 350 micras, previa limpieza
de la superficie con agua alta presión a 300 bares, pintado de marcas
viales y símbolos, incluso medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 3,21
Maquinaria.............................................................. 0,27
Resto de obra y materiales .................................... 7,64

Suma la partida ...................................................... 11,12
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,79
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CAPÍTULO 05 DEFENSAS
05.01 m Talanquera de madera

Suministro e instalación de valla fabricada en madera de pino con tra-
tamiento autoclave a vacío-presión clase 4 contra la carcoma, termi-
tas e insectos. Postes de Ø 120 x 1500 mm. Travesaños de Ø 80 x
2000 mm. Barrotes de media caña de Ø 90 mm. Medidas totales apro-
ximadas (largo x alto) 2000x1100 mm, fabricada en madera de pino
(tratados en autoclave vacío-presión clase 4 contra la carcoma, termi-
tas e insectos). Incluida la cimentación mediante dados de hormigón,
el nivelado, aplomado y recibido de postes.

Mano de obra ......................................................... 19,76
Resto de obra y materiales .................................... 87,07

Suma la partida ...................................................... 106,83
Costes indirectos ................................. 6,00% 6,41

TOTAL PARTIDA .................................................. 113,24
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CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
06.01 m Marca vial con acrl 10 cm

Marca vial longitudinal permanente, tipo P-RR, de 10 cm de ancho, re-
trorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, no estructurada, eje-
cutada con pintura blanca acrílica en disolvente, aplicada por pulveri-
zación, incluso preparación de la superficie y premarcaje, según la
Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal
del Ministerio de Fomento.

Mano de obra ......................................................... 0,04
Maquinaria.............................................................. 0,08
Resto de obra y materiales .................................... 0,27

Suma la partida ...................................................... 0,39
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,41
06.02 m Marca vial discon acrl 10 cm

Marca vial longitudinal permanente, tipo P-RR, de 10 cm de ancho, re-
trorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, no estructurada, eje-
cutada con pintura blanca acrílica en disolvente, aplicada por pulveri-
zación, incluso preparación de la superficie y premarcaje, según la
Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal
del Ministerio de Fomento.

Mano de obra ......................................................... 0,04
Maquinaria.............................................................. 0,08
Resto de obra y materiales .................................... 0,27

Suma la partida ...................................................... 0,39
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,41
06.03 m Marca vial rebordeo 20 cm

Marca vial longitudinal de rebordeo, de 20 cm de ancho, mediante pin-
tura negra, aplicada por pulverización, incluso preparación de la super-
ficie, según la Guía para el proyecto y ejecución de obras de señaliza-
ción horizontal del Ministerio de Fomento.

Mano de obra ......................................................... 0,19
Maquinaria.............................................................. 0,08
Resto de obra y materiales .................................... 0,45

Suma la partida ...................................................... 0,72
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,76
06.04 m Marca vial con acrl 30 cm

Marca vial longitudinal permanente, tipo P-RR, de 30 cm de ancho, re-
trorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, no estructurada, eje-
cutada con pintura blanca acrílica en disolvente, aplicada por pulveri-
zación, incluso preparación de la superficie y premarcaje, según la
Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal
del Ministerio de Fomento.

Mano de obra ......................................................... 0,06
Maquinaria.............................................................. 0,08
Resto de obra y materiales .................................... 0,79

Suma la partida ...................................................... 0,93
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,99
06.05 m2 Marca vial supf acrl

Marca vial superficial permanente, tipo P-RR, retrorreflectante en se-
co, con humedad y con lluvia, no estructurada, ejecutada con pintura
blanca acrílica en disolvente, aplicada por pulverización, incluso prepa-
ración de la superficie y premarcaje, según la Guía para el proyecto y
ejecución de obras de señalización horizontal del Ministerio de Fomen-
to.

Mano de obra ......................................................... 3,01
Maquinaria.............................................................. 0,08
Resto de obra y materiales .................................... 2,68

Suma la partida ...................................................... 5,77
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,12
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06.06 u Marca vial ciclista/símbolo
Pintado sobre vía ciclista de símbolos y marcas viales con pintura re-
flectante acrílica blanca y microesferas de cristal, hasta 0,8 m2 con
plantilla del tipo ceda el paso o perfil bicicleta.

Mano de obra ......................................................... 4,01
Maquinaria.............................................................. 0,76
Resto de obra y materiales .................................... 1,67

Suma la partida ...................................................... 6,44
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,83
06.07 u Señal circular 600 mm nivel retrorefl 2 hin

Señal circular de 600 mm de diámetro, adecuada para su uso en ca-
rretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 2, fijada
mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado de
80x40x2 mm, colocado hincado, incluso elementos de sujeción, torni-
llería y piezas especiales necesarias.

Mano de obra ......................................................... 12,00
Maquinaria.............................................................. 13,97
Resto de obra y materiales .................................... 114,15

Suma la partida ...................................................... 140,12
Costes indirectos ................................. 6,00% 8,41

TOTAL PARTIDA .................................................. 148,53
06.08 u Señal triangular 900 mm nivel retrorefl 2 hin

Señal triangular de 900 mm de lado, adecuada para su uso en carrete-
ra convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 2, fijada me-
cánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado de
80x40x2 mm, colocado hincado, incluso elementos de sujeción, torni-
llería y piezas especiales necesarias.

Mano de obra ......................................................... 12,00
Maquinaria.............................................................. 13,97
Resto de obra y materiales .................................... 142,64

Suma la partida ...................................................... 168,61
Costes indirectos ................................. 6,00% 10,12

TOTAL PARTIDA .................................................. 178,73
06.09 u Señal octogonal 600 mm nivel retrorefl 2 hin

Señal octogonal de 600 mm de doble apotema, adecuada para su uso
en carretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 2,
fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado
de 80x40x2 mm, colocado hincado, incluso elementos de sujeción, tor-
nillería y piezas especiales necesarias.

Mano de obra ......................................................... 12,00
Maquinaria.............................................................. 13,97
Resto de obra y materiales .................................... 137,13

Suma la partida ...................................................... 163,10
Costes indirectos ................................. 6,00% 9,79

TOTAL PARTIDA .................................................. 172,89
06.10 u Señal cuadrada 600 mm nivel retrorefl 2 hin

Señal cuadrada de 600 mm de lado, adecuada para su uso en carrete-
ra convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 2, fijada me-
cánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado de
80x40x2 mm, colocado hincado, incluso elementos de sujeción, torni-
llería y piezas especiales necesarias.

Mano de obra ......................................................... 12,00
Maquinaria.............................................................. 13,97
Resto de obra y materiales .................................... 128,86

Suma la partida ...................................................... 154,83
Costes indirectos ................................. 6,00% 9,29

TOTAL PARTIDA .................................................. 164,12
06.11 u Señal rectangular 600x900 mm nivel retrorefl 2 horm

Señal rectangular de 600x900 mm, adecuada para su uso en carrete-
ra convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 2, fijada me-
cánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado de
80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 50x50x70 cm, incluso excavación, elementos de su-
jeción, tornillería y piezas especiales necesarias.

Mano de obra ......................................................... 13,05
Maquinaria.............................................................. 10,62
Resto de obra y materiales .................................... 170,45

Suma la partida ...................................................... 194,12
Costes indirectos ................................. 6,00% 11,65

TOTAL PARTIDA .................................................. 205,77
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06.12 u Señal poliester 30x35 cm sop acero p/via ciclista
Señal rectangular de 30x35 cm, fabricada en poliester, con un nivel de
retrorreflexión 1, fijada mecánicamente a poste de sustentación de
acero galvanizado de 80x40x2 mm, colocado mediante dado de hormi-
gón HM-20/P/20/X0 de 50x50x70 cm, incluso excavación, elementos
de sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias.

Mano de obra ......................................................... 14,06
Resto de obra y materiales .................................... 70,25

Suma la partida ...................................................... 84,31
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 89,37
06.13 u Pilona fija BAR atornillable LED SOLAR

Suministro e instalación de pilona fija BAR de BENITO, atornillable,
con LED SOLAR y dos bandas reflectantes, medidas totales (Ø x alto)
80x870 mm, fabricada en poliuretano, con placa de refuerzo en acero
inoxidable y acabado en poliuretano color amarillo. Absorbe cualquier
impacto de vehículos y recupera la verticalidad al 100%. Supera una
flexión de 1500 ciclos a 45º y 50 ciclos a 90º, sin daños. Clasificación
"E" de comportamiento al fuego, según norma UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010. Resistente a -50º según norma UNE ISO
812. No necesita mantenimiento. Anclado con 4 pernos de expansión
M8 según superficie y proyecto.

El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio am-
biente, la eficiencia en el consumo de recursos energéticos o la seguri-
dad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que tiene que
cumplir la empresa suministradora del producto y para acreditarlo, de-
be disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO
9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Tra-
bajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.

Mano de obra ......................................................... 17,78
Resto de obra y materiales .................................... 113,74

Suma la partida ...................................................... 131,52
Costes indirectos ................................. 6,00% 7,89

TOTAL PARTIDA .................................................. 139,41
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CAPÍTULO 07 ADECUACIÓN ZONAS DE RECREO
07.01 m2 Escf y comp 95% Proctor normal

Escarificado y compactado de terreno natural por medios mecánicos,
hasta conseguir una densidad del 95% del Proctor normal incluso hu-
mectación y/o desecación.

Suma la partida ...................................................... 0,91
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,96
07.02 m3 Excv roca cielo abt mmec

Excavación a cielo abierto en roca para desmonte de terreno realiza-
da con martillo rompedor, incluida la carga de material y su acopio in-
termedio o su transporte a gestor de residuos autorizado a un distan-
cia menor de 10km.

Suma la partida ...................................................... 16,33
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................. 17,31
07.03 m3 Extendido y compactado zahorra V<2300m3

Extendido y compactado de un volúmen <2300m3 de zahorra artificial
realizado con motoniveladora y rodillo compactador autopropulsado,
incluso humectación y/o desecación.

Mano de obra ......................................................... 0,11
Maquinaria.............................................................. 11,70
Resto de obra y materiales .................................... 13,87

Suma la partida ...................................................... 25,68
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,54

TOTAL PARTIDA .................................................. 27,22
07.04 m3 Hormigón magro mman

Extendido, vibrado y enrasado de hormigón magro con un tamaño de
árido grueso inferior a 40 mm ejecutado mediante medios manuales,
incluso curado.

Mano de obra ......................................................... 17,26
Maquinaria.............................................................. 2,22
Resto de obra y materiales .................................... 111,78

Suma la partida ...................................................... 131,26
Costes indirectos ................................. 6,00% 7,88

TOTAL PARTIDA .................................................. 139,14
07.05 m2 Pavimento losa irregular caliza

Pavimento de losas irregulares de caliza de 3 cm de espesor sobre te-
rreno natural compactado, incluso excavación y preparación de la ba-
se con medios manuales, así como asiento y fijado de las piezas so-
bre el terreno.

Mano de obra ......................................................... 14,56
Resto de obra y materiales .................................... 16,76

Suma la partida ...................................................... 31,32
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................. 33,20
07.06 u "1" Banqueta individual 600x470x600 mm homigón gris

Suministro e instalación de Banqueta individual de diseño, medidas to-
tales (largo x alto x profundo) 600x470x600 mm, fabricado con prefa-
bricado de hormigón color gris granítico de aspecto rugoso. Apoyado
sobre superficie preparada, por su propio peso.

Mano de obra ......................................................... 9,27
Maquinaria.............................................................. 7,33
Resto de obra y materiales .................................... 714,18

Suma la partida ...................................................... 730,78
Costes indirectos ................................. 6,00% 43,85

TOTAL PARTIDA .................................................. 774,63
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07.07 u "2a" Banco 2000x450x500 mm hormigón gris c/ banco de madera
Suministo y colocación de banco, medidas totales (largo x alto x pro-
fundo) de 2000x110x35mm en el asiento y 1200x110x35mm en el res-
paldo,  fabricado en prefabricado de hormigón color gris granítico de
aspecto rugoso. Los tablones de madera tropical irán tratados con el
recubrimiento de triple capa Lignus o equivalente, protector fungicida,
insecticida e hidrófugo. Acabado color natural. Apoyado sobre superfi-
cie preparada, por su propio peso.

Mano de obra ......................................................... 16,16
Maquinaria.............................................................. 21,99
Resto de obra y materiales .................................... 1.993,23

Suma la partida ...................................................... 2.031,38
Costes indirectos ................................. 6,00% 121,88

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.153,26
07.08 u "2b" Banco 2000x450x500 mm hormigón gris

Suministo y colocación de banco, medidas totales (largo x alto x pro-
fundo) de 2000x110x35mm en el asiento,  fabricado en prefabricado
de hormigón color gris granítico de aspecto rugoso. Apoyado sobre su-
perficie preparada, por su propio peso.

Mano de obra ......................................................... 16,16
Maquinaria.............................................................. 21,99
Resto de obra y materiales .................................... 1.126,25

Suma la partida ...................................................... 1.164,40
Costes indirectos ................................. 6,00% 69,86

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.234,26
07.09 u "2c" Silla 500x450x500 mm hormigón gris

Suministo y colocación de silla, medidas totales (largo x alto x profun-
do) 500x450x500 mm, fabricado en prefabricado de hormigón color
gris granítico de aspecto rugoso. Apoyado sobre superficie preparada,
por su propio peso.

Mano de obra ......................................................... 9,27
Maquinaria.............................................................. 7,33
Resto de obra y materiales .................................... 452,01

Suma la partida ...................................................... 468,61
Costes indirectos ................................. 6,00% 28,12

TOTAL PARTIDA .................................................. 496,73
07.10 u "3" Papelera polímero reciclado

Suministro e instalación de Papelera de diseño "sostenible". Fabrica-
da  por completo a base de polímero reciclado, recuperado de la frac-
ción de envases de la recogida selectiva que garantizan la circulari-
dad del material desde su origen hasta el final de su vida útil. Máxima
funcionalidad, resistente a los UV, al agua y resto de inclemencias me-
teorológicas. Medidas totales aproximadas (ancho x profundo x alto)
440x430x825 mm, compacta y adaptable con aro sujeta bolsas pensa-
do para bolsas de 50 litros, fabricada en plástico ReBnew o equivalen-
te.Anclado sobre superficie preparada con tornillos según superficie y
proyecto (Mediante tres pernos de expansión M8).

Mano de obra ......................................................... 6,46
Resto de obra y materiales .................................... 291,80

Suma la partida ...................................................... 298,26
Costes indirectos ................................. 6,00% 17,90

TOTAL PARTIDA .................................................. 316,16
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07.11 u "4" Banqueta apoyo isquiatico polímero reciclado
Banqueta urbana de apoyo isquiático, compuesta por dos listones de
plástico reciclado de 700x110x35 mm, color marrón, sobre estructura
de acero galvanizado, acabada con pintura de poliéster en polvo mar-
tele gris, con tornillería de acero galvanizado en caliente, incluso colo-
cación, base de hormigón enmasa y elementos de fijación, elimina-
ciónde restos y limpieza, a aprobar por la Dirección Facultativa. Total-
mente colocado.

Mano de obra ......................................................... 10,94
Maquinaria.............................................................. 0,16
Resto de obra y materiales .................................... 191,61

Suma la partida ...................................................... 202,70
Costes indirectos ................................. 6,00% 12,16

TOTAL PARTIDA .................................................. 214,86
07.12 u "5" Aparcabicis suelo de hormigón moldeado UHPC

Suministro e instalación de aparcabicis, dimensiones aproximadas
76x12x99 cm, formado por una pieza con estructura monomaterialde
hormigón moldeado UHPC, aramdo con con acero inoxidable (modelo
RAVA o equivalente). Incluso fijación mecánica con sistema de ancla-
je con doble cilindro acanalados de 20 cm de profundidad fijado con
mortero de resina al pavimento, previos taladros hechos con una bro-
ca pendular de 220 mm de diámetro. Totalmente montado.

Mano de obra ......................................................... 6,46
Resto de obra y materiales .................................... 422,15

Suma la partida ...................................................... 428,61
Costes indirectos ................................. 6,00% 25,72

TOTAL PARTIDA .................................................. 454,33
07.13 u "6" Cartelera 900x700 mm de aluminio con soportes madera

Cartelera de dimensiones aproximadas 900x700 mm. Formada por
módulo de aluminio de 3 mm con ala de 25 mm y dorso lacada con po-
liéster. Anclada a soportes de madera tratada con autoclave nivel 4
con sales hidrosolubles de 210 x70x1700 (y certificado FSC), median-
te sistema de sujección con tornillos inoxidables para madera.
Incluso impresión digital sobre vinilo de larga duración con protección
a los rayos UV y protección antigraffitti a una cara, e incluida maqueta-
ción según contenido suminitrado por la propiedad (mapas, imagenes,
etc...). Totalmente instalado.

Mano de obra ......................................................... 13,30
Resto de obra y materiales .................................... 500,07

Suma la partida ...................................................... 513,37
Costes indirectos ................................. 6,00% 30,80

TOTAL PARTIDA .................................................. 544,17
07.14 u "7" Tumbona 600x820x1610 mm hormigón gris

Suministro e instalación de Tumbona de diseño PETRUS de BENITO,
medidas totales (largo x alto x profundo) 600x820x1610 mm, fabricado
con prefabricado de hormigón color gris granítico de aspecto rugoso.
Se puede colocar en forma de elementos aislados o en grupos. Apoya-
do sobre superficie preparada, por su propio peso.

Mano de obra ......................................................... 16,16
Maquinaria.............................................................. 21,99
Resto de obra y materiales .................................... 1.363,90

Suma la partida ...................................................... 1.402,05
Costes indirectos ................................. 6,00% 84,12

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.486,17
07.15 m "8" Escalera troncos

Escalera troncos formada por postes troneados de madera y relleno
de gravas. Segun trazado y diseño establecido en planos.

Mano de obra ......................................................... 79,99
Resto de obra y materiales .................................... 24,54

Suma la partida ...................................................... 104,53
Costes indirectos ................................. 6,00% 6,27

TOTAL PARTIDA .................................................. 110,80
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07.16 u "9" Mesa 2000x800x750 mm, hormigón gris
Suministro e instalación de mesa de diseño, medidas totales (largo x
ancho x alto) 2000x800x800 mm, fabricada con prefabricado de hormi-
gón color gris granítico de aspecto liso. Apoyado sobre superficie pre-
parada, por su propio peso.

Mano de obra ......................................................... 16,16
Maquinaria.............................................................. 21,99
Resto de obra y materiales .................................... 1.553,17

Suma la partida ...................................................... 1.591,32
Costes indirectos ................................. 6,00% 95,48

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.686,80
07.17 u "9" Banco 2000x450x600 mm hormigón gris

Suministro e instalación de Banco de diseño, medidas totales (largo x
alto x profundo) 2000x450x600 mm, fabricado en prefabricado de hor-
migón color blanco granítico de aspecto liso. Apoyado sobre superfi-
cie preparada, por su propio peso.

Mano de obra ......................................................... 16,16
Maquinaria.............................................................. 21,99
Resto de obra y materiales .................................... 908,76

Suma la partida ...................................................... 946,91
Costes indirectos ................................. 6,00% 56,81

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.003,72
07.18 u "10" Pérgola Tipo arbol

Suministro e instalación de pergola tipo arbol según diseño y especifi-
caciones del proyecto. Incluso anclajes, totalmente instalada.

Suma la partida ...................................................... 15.647,12
Costes indirectos ................................. 6,00% 938,83

TOTAL PARTIDA .................................................. 16.585,95
07.19 u "11" Columpio (2 planos) suelo blando

Suministro e instalación de columpio, con 2 asientos planos. Fijado
mecánicamente sobre dado/s de hormigón, incluso elementos de fija-
ción, totalmente montado.
Estructura, Postes, Madera Robinia: Postes de sección circular de ma-
dera de Robinia.
Piezas metálicas: Acero inoxidable AISI-304.
Tornillería: Tornillería electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8
DIN267, AISI-304.
Medidas en planta aproximadas: 370x205 mm.
Totalmente instalado y verificado.

Mano de obra ......................................................... 67,03
Resto de obra y materiales .................................... 3.477,42

Suma la partida ...................................................... 3.544,45
Costes indirectos ................................. 6,00% 212,67

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.757,12
07.20 u Luminario solar Sunstay o equivalente

Suministro e instalación de luminaria Solar Sunstay BEP710 LED 45
WW S1 12V FD 30 Solar de Philips o equivalente. Integrada con bate-
ria de ferrosfato de litio (LIFE ), panel sola, controlador de carga y sen-
sor PIR integrado en la luminaria. Aluminio fundido a presión para ma-
yor robustez y larga vida. El soporte de montaje en poste especialmen-
te diseñado permite diferentes angulos de inclinación, montaje lateral
y post-top báculo. Temperatura de color 3000K. Totalmente montada,
conexionada y en correcto estado de funcionamiento.

Suma la partida ...................................................... 684,61
Costes indirectos ................................. 6,00% 41,08

TOTAL PARTIDA .................................................. 725,69
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CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS
08.01 t Carga mec RCDs material de desbroce 20 02 01

Carga de RCDs compuestos por madera procedente de desbroce y
poda (LER 20 02 01) de una densidad aproximada de 0.8 t/m3 realiza-
da mediante medios mecánicos.

Maquinaria.............................................................. 1,01
Resto de obra y materiales .................................... 0,03

Suma la partida ...................................................... 1,04
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,10
08.02 t Carga mec RCDs material de excavación 17 05 04

Carga de RCDs compuestos por tierras y piedras (LER 17 05 04) de
una densidad aproximada de 1.8 t/m3 realizada mediante medios me-
cánicos.

Maquinaria.............................................................. 0,45
Resto de obra y materiales .................................... 0,01

Suma la partida ...................................................... 0,46
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,49
08.03 t Clasificación mecánica RCDs en obra

Recogida y clasificación selectiva por fracciones de residuos no peli-
grosos en la zona de almacenamiento de residuos de la obra (excepto
tierras y piedras de excavación) realizados mediante medios mecáni-
cos, sin incluir la carga en contenedor o camión.

Mano de obra ......................................................... 3,60
Maquinaria.............................................................. 4,21
Resto de obra y materiales .................................... 0,16

Suma la partida ...................................................... 7,97
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,45
08.04 t Carga mec RCDs metales mezclados 17 04 07

Carga de RCDs compuestos por metales mezclados (LER 17 04 07)
de una densidad aproximada de 2 t/m3 en camión o contenedor reali-
zada mediante medios mecánicos.

Maquinaria.............................................................. 0,41
Resto de obra y materiales .................................... 0,01

Suma la partida ...................................................... 0,42
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,45
08.05 t Carga mec RCDs madera 17 02 01

Carga de RCDs compuestos por madera (LER 17 02 01) de una densi-
dad aproximada de 0.5 t/m3 en camión o contenedor realizada me-
diante medios mecánicos.

Maquinaria.............................................................. 1,62
Resto de obra y materiales .................................... 0,04

Suma la partida ...................................................... 1,66
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,76
08.06 t Carga mec RCDs residuos mezclados 17 09 04

Carga de RCDs compuestos por residuos mezclados (LER 17 09 04)
de una densidad aproximada de 1 t/m3 en camión o contenedor reali-
zada mediante medios mecánicos.

Maquinaria.............................................................. 0,81
Resto de obra y materiales .................................... 0,02

Suma la partida ...................................................... 0,83
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,88
08.08 u Contenedor residuos peligros 1000 l

Contenedor de 1000 litros de capacidad para almacenar residuos peli-
gros de construcción y demolición en obra.

Suma la partida ...................................................... 247,02
Costes indirectos ................................. 6,00% 14,82

TOTAL PARTIDA .................................................. 261,84

Página 15



CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

08.09 u Transporte contenedor 12 m3 tierras/desbroce 30 km.
Entrega en obra, recogida y transporte de contenedor de tierras y pie-
dras de 12 m3 de capacidad considerando una distancia de transporte
de 30 km realizado por transportista autorizado.

Suma la partida ...................................................... 103,50
Costes indirectos ................................. 6,00% 6,21

TOTAL PARTIDA .................................................. 109,71
08.10 t Transporte tierras o desbroces camión 15 t 30 km

Transporte de tierras y piedras o material de desbroce en camión de
15 t realizado por transportista autorizado a instalación de valorización
y/o eliminación considerando una distancia de 30 km y los tiempos de
carga y espera.

Maquinaria.............................................................. 2,65
Resto de obra y materiales .................................... 0,05

Suma la partida ...................................................... 2,70
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,86
08.11 u Transporte RP camión 8 bidones/ó 2 cont 1m3 30km

Carga y transporte de hasta 8 bidones de 200 litros paletizados -ó 2
contenedores de 1 m3- con residuos de construcción y demolición peli-
grosos en camión grúa de 3.5 t realizado por transportista autorizado
a instalación de valorización y/o eliminación considerando una distan-
cia de 30 km, los tiempos de carga y espera y los trámites documenta-
les, todo ello según la normativa vigente.

Maquinaria.............................................................. 79,51
Resto de obra y materiales .................................... 1,59

Suma la partida ...................................................... 81,10
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,87

TOTAL PARTIDA .................................................. 85,97
08.12 t Depósito RCDs desbroce LER 20 02 01

Depósito de residuos procedentes del desbroce del terreno con una
densidad aproximada de 0.80 t/m3, en instalación autorizada para la
valorización y/o eliminación de RCDs con código 20 02 01 de la Lista
Europea de Residuos (LER) vigente.

Suma la partida ...................................................... 6,37
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,75
08.13 t Depósito de RCDs material de excavación

Depósito de tierras y piedras (distintas de las especificadas en el códi-
go 17 05 03) procedentes de la excavación con una densidad aproxi-
mada de 1.80 t/m3 y un coeficiente de esponjamiento de 1.40, en ins-
talación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con
código 17 05 04 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.

Suma la partida ...................................................... 2,50
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,65
08.14 t Depósito de RCDs metales mezclados

Depósito de residuos compuestos por metales mezclados, con una
densidad aproximada de 4 t/m3, en instalación autorizada para la valo-
rización y/o eliminación de RCDs con código 17 04 07 de la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) vigente.

Suma la partida ...................................................... 7,00
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,42
08.15 t Depósito de RCDs madera

Depósito de residuos compuestos por madera con una densidad apro-
ximada de 0.5 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o
eliminación de RCDs con código 17 02 01 de la Lista Europea de Resi-
duos (LER) vigente.

Suma la partida ...................................................... 15,00
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................. 15,90

Página 16



CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

08.16 t Depósito RCDs mezclados LER 17 09 04
Depósito de residuos mezclados de construcción y demolición (distin-
tos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03)
con entre el 50% y 70% de material no reciclable con una densidad de
entre 0.50 y 0.8 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o
eliminación de RCDs con código 17 09 04 de la Lista Europea de Resi-
duos (LER) vigente.

Suma la partida ...................................................... 22,00
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................. 23,32
08.18 u Depósito de mezcla residuos municipales

Depósito de mezcla de residuos municipales (basura), con una densi-
dad aproximada de 0.8 t/m3, en instalación autorizada para la valoriza-
ción y/o eliminación de residuos con código 20 03 01 de la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) vigente.

Suma la partida ...................................................... 9,00
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,54
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD
09.01 u Casco ctr golpes reg c/ruleta

Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes produci-
dos contra objetos inmóviles, regulable con ruleta, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un or-
ganismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo,
amortizable en 10 usos.

Resto de obra y materiales .................................... 0,72

Suma la partida ...................................................... 0,72
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,76
09.02 u Mascarilla a-polvo db filtro

Mascarilla antipolvo, doble filtro, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de cali-
dad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.

Resto de obra y materiales .................................... 9,36

Suma la partida ...................................................... 9,36
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,92
09.03 u Filtro mascarilla

Filtro de partículas para mascarilla, filtrado de particulas por las dos
caras, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certifica-
do CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del
fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de
conformidad y folleto informativo.

Resto de obra y materiales .................................... 2,93

Suma la partida ...................................................... 2,93
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,11
09.04 u Tapón con cordón

Tapones antirruido reutilizables con cordón de unión fabricados en es-
puma con diseño cónico para ajustarse a los canales auditivos, con
una atenuación acústica de 31dB, incluso requisitos establecidos por
el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notifica-
do, declaración de Conformidad y Folleto informativo. (Suministrados
en cajas de 100 unidades), amortizable en 3 usos.

Resto de obra y materiales .................................... 0,32

Suma la partida ...................................................... 0,32
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,34
09.05 u Guantes u gnal lo

Par de guantes de uso general fabricados en lona., incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un or-
ganismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema
de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto infor-
mativo.

Resto de obra y materiales .................................... 0,52

Suma la partida ...................................................... 0,52
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,55
09.06 u Guantes dieléctricos baja tens

Juego de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico
para baja tensión, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adop-
ción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE,
declaración de Coformidad y Folleto informativo.

Resto de obra y materiales .................................... 10,82

Suma la partida ...................................................... 10,82
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,47
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09.07 u Bota seguridad
Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y
suela de poliuretano con puntera y plantilla de seguridad,, incluso re-
quisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por
un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto infor-
mativo.

Resto de obra y materiales .................................... 9,41

Suma la partida ...................................................... 9,41
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,97
09.08 u Bota antiagua caña alta

Bota antiagua de caña alta fabricada en P.V.C ., incluso requisitos es-
tablecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un orga-
nismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

Resto de obra y materiales .................................... 3,29

Suma la partida ...................................................... 3,29
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,49
09.09 u Camiseta trabajo

Camiseta de trabajo fabricada en algodón de manga corta o manga
larga, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, declara-
ción de Conformidad y Folleto informativo.

Resto de obra y materiales .................................... 2,12

Suma la partida ...................................................... 2,12
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,25
09.10 u Pant uso gnal mat tergal

Pantalón de uso general fabricado en tergal,.
Resto de obra y materiales .................................... 4,59

Suma la partida ...................................................... 4,59
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,87
09.11 u Chaleco alta visibilidad

Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con
cierre central de cremallera, provisto de dos bandas en la parte delan-
tera y trasera de tejido gris plata de 50mm de ancho.

Resto de obra y materiales .................................... 5,66

Suma la partida ...................................................... 5,66
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,00
09.12 u Chaquetón antifrío

Chaquetón acolchado de poliéster y algodón con forro de poliamida
también acolchado, con capucha, cierre de cremallera y ajustado a la
cintura con cordones, adecuado para temperaturas ambientales ba-
jas, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado
CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabri-
cante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Confor-
midad y Folleto informativo.

Resto de obra y materiales .................................... 13,81

Suma la partida ...................................................... 13,81
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,64
09.13 u Crema protección rayos UV

Tubo de 100ml de crema de proteción rayos UV, (factor fotoprotecto
27) con filtros UV-A, UV-B y UV-C para proteger la piel durante la sol-
dadura eléctrica o con arco voltaico, resistente al agua, a la transpira-
ción, crema exenta de silicona, medianamente grasa sin conservan-
tes, perfumada.

Resto de obra y materiales .................................... 10,10

Suma la partida ...................................................... 10,10
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,71
09.14 u Botiquín urgencia

Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.
Mano de obra ......................................................... 3,60
Resto de obra y materiales .................................... 68,70

Suma la partida ...................................................... 72,30
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,34

TOTAL PARTIDA .................................................. 76,64
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09.15 u Valla móvil p/peatones
Valla móvil amarilla para limitación de paso de peatones, incluida la
colocación.

Mano de obra ......................................................... 1,80
Resto de obra y materiales .................................... 4,83

Suma la partida ...................................................... 6,63
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,03
09.16 m Valla móvil galvanizada

Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, con soportes gal-
vanizados colocados sobre bases de hormigón, incluso colocación.

Mano de obra ......................................................... 7,90
Resto de obra y materiales .................................... 9,30

Suma la partida ...................................................... 17,20
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................. 18,23
09.17 u Banda bicolor

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho y
250m de longitud, incluso colocación.

Mano de obra ......................................................... 0,90
Resto de obra y materiales .................................... 13,53

Suma la partida ...................................................... 14,43
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................. 15,30
09.18 u Señal de prohibicón

Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con so-
porte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y
2.00m de altura, incluso colocación.

Mano de obra ......................................................... 1,86
Resto de obra y materiales .................................... 11,94

Suma la partida ...................................................... 13,80
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,63
09.19 u Señal de advertencia

Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada,
con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones
80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

Mano de obra ......................................................... 1,86
Resto de obra y materiales .................................... 11,26

Suma la partida ...................................................... 13,12
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................. 13,91
09.20 u Señal de obligación

Señal de obligación cricular de diámetro 60cm, normalizada, con so-
porte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y
2.00m de altura, incluso colocación.

Mano de obra ......................................................... 1,86
Resto de obra y materiales .................................... 11,94

Suma la partida ...................................................... 13,80
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,63
09.21 u Señal de indicación

Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud, normalizada,
con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones
80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

Mano de obra ......................................................... 1,86
Resto de obra y materiales .................................... 13,80

Suma la partida ...................................................... 15,66
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,94

TOTAL PARTIDA .................................................. 16,60
09.22 u Cono PVC 70cm refl EG1

Cono para señalización en PVC, de 70cm de altura y reflexión EG ni-
vel 1, incluso colocación.

Mano de obra ......................................................... 0,90
Resto de obra y materiales .................................... 19,07

Suma la partida ...................................................... 19,97
Costes indirectos ................................. 6,00% 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................. 21,17
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09.23 h Formación trabajadores
Formación a los trabajadores de el cumplimiento de las normas de se-
guridad y salud.

Suma la partida ...................................................... 15,00
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................. 15,90
09.24 u Material individual didáctico

Material individual didáctico para la formación de seguridad y salud.
Suma la partida ...................................................... 14,18
Costes indirectos ................................. 6,00% 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................. 15,03
09.25 u Reunion mensual Comité

Reunión mensual del Comité de seguridad y salud en el trabajo (sola-
mente en el caso de que el convenio colectivo provincial así lo dispon-
ga para este número de trabajadores).

Suma la partida ...................................................... 98,40
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,90

TOTAL PARTIDA .................................................. 104,30
09.26 me Csta mnblc alqu 3x2x35m san s/

Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 3.00x2.35m y
ventana de 75x60cm y dos piezas a elegir entre placa de ducha, placa
turca o inodoro de tanque bajo, calentador eléctrico de 30 litros, lava-
bo con tres grifos e instalación eléctrica a base de dos ojos de buey
(interior y exterior) , interruptor y dos enchufes, incluida la colocación.

Mano de obra ......................................................... 16,20
Maquinaria.............................................................. 95,13
Resto de obra y materiales .................................... 2,23

Suma la partida ...................................................... 113,56
Costes indirectos ................................. 6,00% 6,81

TOTAL PARTIDA .................................................. 120,37
09.27 me Csta mnblc alqu 4x2.35m dfna s/

Alquiler de caseta monobloc diafana de dimensiones 4.00x2.35m y
ventana de 100x100cm, incluida la colocación.

Mano de obra ......................................................... 16,20
Maquinaria.............................................................. 71,86
Resto de obra y materiales .................................... 1,76

Suma la partida ...................................................... 89,82
Costes indirectos ................................. 6,00% 5,39

TOTAL PARTIDA .................................................. 95,21
09.28 u Mesa metálica p/10 personas

Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 perso-
nas,  amortizable en 2 usos.

Mano de obra ......................................................... 1,80
Resto de obra y materiales .................................... 66,80

Suma la partida ...................................................... 68,60
Costes indirectos ................................. 6,00% 4,12

TOTAL PARTIDA .................................................. 72,72
09.29 u Banco metálico p/5 personas

Banco metálico con capacidad para cinco personas, amortizable en 2
usos.

Mano de obra ......................................................... 1,80
Resto de obra y materiales .................................... 46,28

Suma la partida ...................................................... 48,08
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,88

TOTAL PARTIDA .................................................. 50,96
09.30 u Recipiente recg desperdicios

Recipiente para recogida de desperdicios, obra.
Mano de obra ......................................................... 1,80
Resto de obra y materiales .................................... 52,93

Suma la partida ...................................................... 54,73
Costes indirectos ................................. 6,00% 3,28

TOTAL PARTIDA .................................................. 58,01
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09.31 u Transporte caseta
Transporte, recepción y posterior retirada caseta prefebricada de obra
hasta una distancia máxima de 100 kilómetros.

Mano de obra ......................................................... 18,00
Maquinaria.............................................................. 467,60
Resto de obra y materiales .................................... 9,71

Suma la partida ...................................................... 495,31
Costes indirectos ................................. 6,00% 29,72

TOTAL PARTIDA .................................................. 525,03
09.32 u Horno microondas

Horno microondas para calentar comidas de 19 l plato giratorio y reloj
programador.

Mano de obra ......................................................... 15,54
Resto de obra y materiales .................................... 28,36

Suma la partida ...................................................... 43,90
Costes indirectos ................................. 6,00% 2,63

TOTAL PARTIDA .................................................. 46,53
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
01.01 u Traslado / retirada de contenedor 98,75

Traslado de ubicación dentro de la obra, o traslado a lugar de aco-
pio para su posterior reutilización de contenedor existente.

5,00 19,75

01.02 u Desmontaje mobiliario urbano diverso 718,02

Desmontaje de mobiliario urbano diverso (aparcabicis, papeleras,
bancos, etc...) incluidos los elementos de anclaje y el transporte de
los materiales a lugar de acopio para su posterior reutilización o ver-
tedero.

9,00 79,78

01.03 m Levantado barandilla madera c/aprovechamiento 1.256,98

Levantado de barandillas de madera, incluso garras de anclaje, y
accesorios, con aprovechamiento del material y retirada del mismo,
 sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

77,40 16,24

01.04 u Desmontaje señal vertical 517,86

Desmontaje de señal vertical de hasta 10kg mediante medios me-
cánicos, incluidos los postes de sustentación, elementos de suje-
ción y el transporte de los elementos a lugar de acopio para su pos-
terior reutilización.

18,00 28,77

01.05 u Desmontaje soporte señal/panel 128,94

Desmontaje y retirada de soporte existente de señal o panel, así co-
mo traslado a lugar de acopio para su posterior reutilización.

14,00 9,21

01.06 m Desmontaje barrera metálica bionda 4.700,04

Desmontaje de barrera metálica bionda incluidos los postes de sus-
tentación, los elementos de sujeción y el transporte de los elemen-
tos a lugar de acopio para su posterior reutilización.

566,27 8,30

01.07 m Desmontaje barrera prefabricada de hormigón 101,10

Desmontaje de barrera prefabricada de hormigón incluido el trans-
porte de los elementos a lugar de acopio para su posterior reutiliza-
ción.

2,50 40,44

01.08 m2 Despeje y desbroce terreno 2.684,88

Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 25cm de profundidad,
con vegetación de hasta 2m de altura, incluida la retirada de mate-
rial, sin incluir la carga y transporte.

3121,95 0,86

01.09 m3 Demolición manual firme mezcla bituminosa 939,80

Demolición de mezcla bituminosa en firme realizada con medios
manuales, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

5,30 177,32

01.10 m Enmascaramiento marca vial 10 cm 902,00

Eliminación de marca vial longitudinal, de 10 cm de ancho, por en-
mascaramiento, mediante pintura negra, aplicada manualmente, in-
cluso preparación de la superficie, según la Guía para el proyecto y
ejecución de obras de señalización horizontal del Ministerio de Fo-
mento.

1100,00 0,82

01.11 m2 Enmascaramiento marca vial supf 243,60

Eliminación de marca vial superficinal por enmascaramiento, me-
diante pintura negra, aplicada manualmente, incluso preparación
de la superficie, según la Guía para el proyecto y ejecución de
obras de señalización horizontal del Ministerio de Fomento.

35,00 6,96

TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES ........................................................... 12.291,97
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CAPÍTULO 02 RECRECIDOS Y ESCOLLERA
02.01 m3 Excv de znj mman 2.524,50

Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante me-
dios manuales, incluida la carga de material y su acopio intermedio
o su transporte a un distancia menor de 10 km.

53,69 47,02

02.02 m2 Cim exp E2 sue sub (0)  cp sup (2) 2.038,90

Cimiento de firme constituido por: 
0.75 m de Suelo seleccionado 2.

Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de cante-
ra clasificado como seleccionado para la formación de terraplén, ex-
tendido, compactado con vibrador autoportante, incluso humecta-
ción y/o desecación.

242,15 8,42

02.03 m2 Firme 211 15.560,56

Firme constituido por: 
0.05 m de Mezcla bituminosa Densa en rodadura.
0.1 m de Mezcla bituminosa Semidensa en capa intermedia.
0.13 m de Mezcla bituminosa Gruesa en capa base.
0.4 m de Zahorra artificial.

Extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo
AC 16 surf B50/70 D con árido calizo, con un rendimiento de
150-300 t/día, sin incluir el transporte de la mezcla al punto de verti-
do.

Riego de adherencia con emulsión catiónica C60B3 con un índice
de rotura < 50-100 con una dotación de 250 g/m2 de betún resi-
dual, compuesto por un 60% de betún puro y un contenido menor o
igual de 2% de fluidificante, sin incluir transporte de material.

Extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo
AC 22 bin B50/70 S con árido calizo, con un rendimiento de
150-300 t/día, sin incluir el transporte de la mezcla al punto de verti-
do.

Riego de adherencia con emulsión catiónica C60B3 con un índice
de rotura < 50-100 con una dotación de 250 g/m2 de betún resi-
dual, compuesto por un 60% de betún puro y un contenido menor o
igual de 2% de fluidificante, sin incluir transporte de material.

Extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo
AC 32 base B50/70 G con árido calizo, con un rendimiento de
150-300 t/día, sin incluir el transporte de la mezcla al punto de verti-
do.

Riego de imprimación realizado con emulsión catiónica C60BF5
con un índice de rotura <120-180 con una dotación de 500 g/m2 de
betún residual, compuesto por un 60% de betún y un contenido me-
nor o igual de 8% de fluidificante, sin incluir transporte de material.

Extendido y compactado de zahorra artificial realizado con equipo
medio, incluso humectación y/o desecación, sin incluir el transporte
de material.

242,15 64,26

02.04 m3 Cimentación de muro de escollera 24.904,44

Cimentación de muro de escollera, de bloques de piedra caliza, ca-
reada, de 1000 a 3000 kg, colocados con retroexcavadora sobre ca-
denas con pinza para escollera y relleno de los huecos existentes
entre los bloques con hormigón HM-20/P/40/X0 fabricado en cen-
tral y vertido desde camión.

132,00 188,67

02.05 m3 Cuerpo de muro de escollera 15.175,99

Cuerpo de muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada,
de 1000 a 3000 kg, colocados con retroexcavadora sobre cadenas
con pinza para escollera.

126,72 119,76

TOTAL CAPÍTULO 02 RECRECIDOS Y ESCOLLERA ............................................................................. 60.204,39
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CAPÍTULO 03 BALIZAMIENTO Y SEPARACIÓN
03.01 m Separador carril bici con bordillo hormigón 75x20x10 cm bicapa 34.004,60

Suministro y colocación de elemento separador de carril bici con
bordillo prefabricado de hormigón de sección 20 cm de base y 10
de altura, de longitud 75 cm, colocado directamente sobre superfi-
cie lisa con mortero o resina con buena capacidad de pegado, ade-
más de unido con dos pernos pasantes de 12 cm. cogidos al suelo
y relleno con resina epoxi, rejuntado y limpieza. En tramos rectos o
curvos, en modulos de 1,5 m (2 unidades) según planos de detalle.

535,00 63,56

TOTAL CAPÍTULO 03 BALIZAMIENTO Y SEPARACIÓN ........................................................................ 34.004,60
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CAPÍTULO 04 FIRMES Y PAVIMENTOS
04.01 m Bordillo horm DC 22x20cm 2.003,99

Bordillo de hormigón doble capa de 22x20cm recibido sobre lecho
de hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemen-
to y limpieza, sin incluir la excavación.

79,65 25,16

04.02 m3 Extendido y compactado zahorra V<2300m3 258,05

Extendido y compactado de un volúmen <2300m3 de zahorra artifi-
cial realizado con motoniveladora y rodillo compactador autopropul-
sado, incluso humectación y/o desecación.

9,48 27,22

04.03 m3 HNE-20 blanda TM 20 1.248,04

Extendido de hormigón no estructural con una resistencia caracte-
rística mínima de 20 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño má-
ximo del árido 20 mm, incluso vibrado, en base de calzada, solera
de aceras, pistas deportivas o paseos, cimientos de bordillos, esca-
leras, barandillas y mobiliario urbano, elaborado, puesto en obra
mediante medios manuales.

9,48 131,65

04.04 m2 Tratamiento superficial slurry color 373,69

Tratamiento superficial para firmes y pavimentos, realizado con
mezcla homogénea de áridos y cargas minerales con productos ter-
moplasticos en emulsión, ligante resinas sintéticas, en color rojo o
verde, para sellado de pavimentos y superfies de rodadura.

37,90 9,86

04.05 m2 Rod mez bit dren PA 11 B50/70 cal e4cm 21.426,75

Formación de capa de rodadura de 4cm de espesor final una vez
apisonada ejecutada mediante el suministro, extendido y compacta-
ción de mezcla bituminosa en caliente drenante tipo PA 11 B50/70
con árido calizo de tamaño máximo 11mm, incluida una dotación
de betún y sin incluir su transporte, para un tonelaje de aplicación
>10000 m2/día.

2675,00 8,01

04.06 m2 Coloración pavimento vía ciclista 31.538,25

Coloración de pavimento de vía ciclista, mediante pintura antidesli-
zante, color rojo o verde, con una dotación de 350 micras, previa
limpieza de la superficie con agua alta presión a 300 bares, pintado
de marcas viales y símbolos, incluso medios auxiliares.

2675,00 11,79

TOTAL CAPÍTULO 04 FIRMES Y PAVIMENTOS ...................................................................................... 56.848,77
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CAPÍTULO 05 DEFENSAS
05.01 m Talanquera de madera 70.460,19

Suministro e instalación de valla fabricada en madera de pino con
tratamiento autoclave a vacío-presión clase 4 contra la carcoma,
termitas e insectos. Postes de Ø 120 x 1500 mm. Travesaños de Ø
80 x 2000 mm. Barrotes de media caña de Ø 90 mm. Medidas tota-
les aproximadas (largo x alto) 2000x1100 mm, fabricada en madera
de pino (tratados en autoclave vacío-presión clase 4 contra la car-
coma, termitas e insectos). Incluida la cimentación mediante dados
de hormigón, el nivelado, aplomado y recibido de postes.

622,22 113,24

TOTAL CAPÍTULO 05 DEFENSAS ............................................................................................................ 70.460,19
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CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
06.01 m Marca vial con acrl 10 cm 920,86

Marca vial longitudinal permanente, tipo P-RR, de 10 cm de ancho,
retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, no estructura-
da, ejecutada con pintura blanca acrílica en disolvente, aplicada
por pulverización, incluso preparación de la superficie y premarca-
je, según la Guía para el proyecto y ejecución de obras de señaliza-
ción horizontal del Ministerio de Fomento.

2246,00 0,41

06.02 m Marca vial discon acrl 10 cm 441,16

Marca vial longitudinal permanente, tipo P-RR, de 10 cm de ancho,
retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, no estructura-
da, ejecutada con pintura blanca acrílica en disolvente, aplicada
por pulverización, incluso preparación de la superficie y premarca-
je, según la Guía para el proyecto y ejecución de obras de señaliza-
ción horizontal del Ministerio de Fomento.

1076,00 0,41

06.03 m Marca vial rebordeo 20 cm 1.594,48

Marca vial longitudinal de rebordeo, de 20 cm de ancho, mediante
pintura negra, aplicada por pulverización, incluso preparación de la
superficie, según la Guía para el proyecto y ejecución de obras de
señalización horizontal del Ministerio de Fomento.

2098,00 0,76

06.04 m Marca vial con acrl 30 cm 59,90

Marca vial longitudinal permanente, tipo P-RR, de 30 cm de ancho,
retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, no estructura-
da, ejecutada con pintura blanca acrílica en disolvente, aplicada
por pulverización, incluso preparación de la superficie y premarca-
je, según la Guía para el proyecto y ejecución de obras de señaliza-
ción horizontal del Ministerio de Fomento.

60,50 0,99

06.05 m2 Marca vial supf acrl 342,41

Marca vial superficial permanente, tipo P-RR, retrorreflectante en
seco, con humedad y con lluvia, no estructurada, ejecutada con pin-
tura blanca acrílica en disolvente, aplicada por pulverización, inclu-
so preparación de la superficie y premarcaje, según la Guía para el
proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal del Minis-
terio de Fomento.

55,95 6,12

06.06 u Marca vial ciclista/símbolo 170,75

Pintado sobre vía ciclista de símbolos y marcas viales con pintura
reflectante acrílica blanca y microesferas de cristal, hasta 0,8 m2
con plantilla del tipo ceda el paso o perfil bicicleta.

25,00 6,83

06.07 u Señal circular 600 mm nivel retrorefl 2 hin 1.485,30

Señal circular de 600 mm de diámetro, adecuada para su uso en
carretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 2,
fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero galvaniza-
do de 80x40x2 mm, colocado hincado, incluso elementos de suje-
ción, tornillería y piezas especiales necesarias.

10,00 148,53

06.08 u Señal triangular 900 mm nivel retrorefl 2 hin 893,65

Señal triangular de 900 mm de lado, adecuada para su uso en ca-
rretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 2, fija-
da mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado
de 80x40x2 mm, colocado hincado, incluso elementos de sujeción,
tornillería y piezas especiales necesarias.

5,00 178,73

06.09 u Señal octogonal 600 mm nivel retrorefl 2 hin 345,78

Señal octogonal de 600 mm de doble apotema, adecuada para su
uso en carretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorrefle-
xión 2, fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero gal-
vanizado de 80x40x2 mm, colocado hincado, incluso elementos de
sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias.

2,00 172,89

06.10 u Señal cuadrada 600 mm nivel retrorefl 2 hin 984,72

Señal cuadrada de 600 mm de lado, adecuada para su uso en ca-
rretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 2, fija-
da mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado
de 80x40x2 mm, colocado hincado, incluso elementos de sujeción,
tornillería y piezas especiales necesarias.

6,00 164,12

06.11 u Señal rectangular 600x900 mm nivel retrorefl 2 horm 1.234,62

Señal rectangular de 600x900 mm, adecuada para su uso en carre-
tera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 2, fijada
mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado de
80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 50x50x70 cm, incluso excavación, elementos de
sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias.

6,00 205,77

06.12 u Señal poliester 30x35 cm sop acero p/via ciclista 983,07

Señal rectangular de 30x35 cm, fabricada en poliester, con un nivel
11,00 89,37
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de retrorreflexión 1, fijada mecánicamente a poste de sustentación
de acero galvanizado de 80x40x2 mm, colocado mediante dado de
hormigón HM-20/P/20/X0 de 50x50x70 cm, incluso excavación, ele-
mentos de sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias.

06.13 u Pilona fija BAR atornillable LED SOLAR 278,82

Suministro e instalación de pilona fija BAR de BENITO, atornillable,
con LED SOLAR y dos bandas reflectantes, medidas totales (Ø x al-
to) 80x870 mm, fabricada en poliuretano, con placa de refuerzo en
acero inoxidable y acabado en poliuretano color amarillo. Absorbe
cualquier impacto de vehículos y recupera la verticalidad al 100%.
Supera una flexión de 1500 ciclos a 45º y 50 ciclos a 90º, sin da-
ños. Clasificación "E" de comportamiento al fuego, según norma
UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Resistente a -50º según norma
UNE ISO 812. No necesita mantenimiento. Anclado con 4 pernos
de expansión M8 según superficie y proyecto.

El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio
ambiente, la eficiencia en el consumo de recursos energéticos o la
seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que tie-
ne que cumplir la empresa suministradora del producto y para acre-
ditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad
ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en
el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.

2,00 139,41

TOTAL CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO ..................................................................... 9.735,52
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CAPÍTULO 07 ADECUACIÓN ZONAS DE RECREO
07.01 m2 Escf y comp 95% Proctor normal 1.673,59

Escarificado y compactado de terreno natural por medios mecáni-
cos, hasta conseguir una densidad del 95% del Proctor normal in-
cluso humectación y/o desecación.

1743,32 0,96

07.02 m3 Excv roca cielo abt mmec 1.814,95

Excavación a cielo abierto en roca para desmonte de terreno reali-
zada con martillo rompedor, incluida la carga de material y su aco-
pio intermedio o su transporte a gestor de residuos autorizado a un
distancia menor de 10km.

104,85 17,31

07.03 m3 Extendido y compactado zahorra V<2300m3 1.585,57

Extendido y compactado de un volúmen <2300m3 de zahorra artifi-
cial realizado con motoniveladora y rodillo compactador autopropul-
sado, incluso humectación y/o desecación.

58,25 27,22

07.04 m3 Hormigón magro mman 6.483,92

Extendido, vibrado y enrasado de hormigón magro con un tamaño
de árido grueso inferior a 40 mm ejecutado mediante medios ma-
nuales, incluso curado.

46,60 139,14

07.05 m2 Pavimento losa irregular caliza 4.083,60

Pavimento de losas irregulares de caliza de 3 cm de espesor sobre
terreno natural compactado, incluso excavación y preparación de la
base con medios manuales, así como asiento y fijado de las piezas
sobre el terreno.

123,00 33,20

07.06 u "1" Banqueta individual 600x470x600 mm homigón gris 7.746,30

Suministro e instalación de Banqueta individual de diseño, medidas
totales (largo x alto x profundo) 600x470x600 mm, fabricado con
prefabricado de hormigón color gris granítico de aspecto rugoso.
Apoyado sobre superficie preparada, por su propio peso.

10,00 774,63

07.07 u "2a" Banco 2000x450x500 mm hormigón gris c/ banco de madera 10.766,30

Suministo y colocación de banco, medidas totales (largo x alto x
profundo) de 2000x110x35mm en el asiento y 1200x110x35mm en
el respaldo,  fabricado en prefabricado de hormigón color gris graní-
tico de aspecto rugoso. Los tablones de madera tropical irán trata-
dos con el recubrimiento de triple capa Lignus o equivalente, protec-
tor fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural. Apoya-
do sobre superficie preparada, por su propio peso.

5,00 2.153,26

07.08 u "2b" Banco 2000x450x500 mm hormigón gris 9.874,08

Suministo y colocación de banco, medidas totales (largo x alto x
profundo) de 2000x110x35mm en el asiento,  fabricado en prefabri-
cado de hormigón color gris granítico de aspecto rugoso. Apoyado
sobre superficie preparada, por su propio peso.

8,00 1.234,26

07.09 u "2c" Silla 500x450x500 mm hormigón gris 993,46

Suministo y colocación de silla, medidas totales (largo x alto x pro-
fundo) 500x450x500 mm, fabricado en prefabricado de hormigón
color gris granítico de aspecto rugoso. Apoyado sobre superficie
preparada, por su propio peso.

2,00 496,73

07.10 u "3" Papelera polímero reciclado 3.477,76

Suministro e instalación de Papelera de diseño "sostenible". Fabri-
cada  por completo a base de polímero reciclado, recuperado de la
fracción de envases de la recogida selectiva que garantizan la circu-
laridad del material desde su origen hasta el final de su vida útil.
Máxima funcionalidad, resistente a los UV, al agua y resto de incle-
mencias meteorológicas. Medidas totales aproximadas (ancho x
profundo x alto) 440x430x825 mm, compacta y adaptable con aro
sujeta bolsas pensado para bolsas de 50 litros, fabricada en plásti-
co ReBnew o equivalente.Anclado sobre superficie preparada con
tornillos según superficie y proyecto (Mediante tres pernos de ex-
pansión M8).

11,00 316,16

07.11 u "4" Banqueta apoyo isquiatico polímero reciclado 1.074,30

Banqueta urbana de apoyo isquiático, compuesta por dos listones
de plástico reciclado de 700x110x35 mm, color marrón, sobre es-
tructura de acero galvanizado, acabada con pintura de poliéster en
polvo martele gris, con tornillería de acero galvanizado en caliente,

5,00 214,86
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incluso colocación, base de hormigón enmasa y elementos de fija-
ción, eliminaciónde restos y limpieza, a aprobar por la Dirección Fa-
cultativa. Totalmente colocado.

07.12 u "5" Aparcabicis suelo de hormigón moldeado UHPC 10.903,92

Suministro e instalación de aparcabicis, dimensiones aproximadas
76x12x99 cm, formado por una pieza con estructura monomaterial-
de hormigón moldeado UHPC, aramdo con con acero inoxidable
(modelo RAVA o equivalente). Incluso fijación mecánica con siste-
ma de anclaje con doble cilindro acanalados de 20 cm de profundi-
dad fijado con mortero de resina al pavimento, previos taladros he-
chos con una broca pendular de 220 mm de diámetro. Totalmente
montado.

24,00 454,33

07.13 u "6" Cartelera 900x700 mm de aluminio con soportes madera 2.176,68

Cartelera de dimensiones aproximadas 900x700 mm. Formada por
módulo de aluminio de 3 mm con ala de 25 mm y dorso lacada con
poliéster. Anclada a soportes de madera tratada con autoclave ni-
vel 4 con sales hidrosolubles de 210 x70x1700 (y certificado FSC),
mediante sistema de sujección con tornillos inoxidables para made-
ra.
Incluso impresión digital sobre vinilo de larga duración con protec-
ción a los rayos UV y protección antigraffitti a una cara, e incluida
maquetación según contenido suminitrado por la propiedad (ma-
pas, imagenes, etc...). Totalmente instalado.

4,00 544,17

07.14 u "7" Tumbona 600x820x1610 mm hormigón gris 7.430,85

Suministro e instalación de Tumbona de diseño PETRUS de BENI-
TO, medidas totales (largo x alto x profundo) 600x820x1610 mm, fa-
bricado con prefabricado de hormigón color gris granítico de aspec-
to rugoso. Se puede colocar en forma de elementos aislados o en
grupos. Apoyado sobre superficie preparada, por su propio peso.

5,00 1.486,17

07.15 m "8" Escalera troncos 2.792,16

Escalera troncos formada por postes troneados de madera y relle-
no de gravas. Segun trazado y diseño establecido en planos.

25,20 110,80

07.16 u "9" Mesa 2000x800x750 mm, hormigón gris 3.373,60

Suministro e instalación de mesa de diseño, medidas totales (largo
x ancho x alto) 2000x800x800 mm, fabricada con prefabricado de
hormigón color gris granítico de aspecto liso. Apoyado sobre super-
ficie preparada, por su propio peso.

2,00 1.686,80

07.17 u "9" Banco 2000x450x600 mm hormigón gris 4.014,88

Suministro e instalación de Banco de diseño, medidas totales (lar-
go x alto x profundo) 2000x450x600 mm, fabricado en prefabricado
de hormigón color blanco granítico de aspecto liso. Apoyado sobre
superficie preparada, por su propio peso.

4,00 1.003,72

07.18 u "10" Pérgola Tipo arbol 49.757,85

Suministro e instalación de pergola tipo arbol según diseño y espe-
cificaciones del proyecto. Incluso anclajes, totalmente instalada.

3,00 16.585,95

07.19 u "11" Columpio (2 planos) suelo blando 3.757,12

Suministro e instalación de columpio, con 2 asientos planos. Fijado
mecánicamente sobre dado/s de hormigón, incluso elementos de fi-
jación, totalmente montado.
Estructura, Postes, Madera Robinia: Postes de sección circular de
madera de Robinia.
Piezas metálicas: Acero inoxidable AISI-304.
Tornillería: Tornillería electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8
DIN267, AISI-304.
Medidas en planta aproximadas: 370x205 mm.
Totalmente instalado y verificado.

1,00 3.757,12

07.20 u Luminario solar Sunstay o equivalente 9.433,97

Suministro e instalación de luminaria Solar Sunstay BEP710 LED
45 WW S1 12V FD 30 Solar de Philips o equivalente. Integrada con

13,00 725,69

Página 9



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

bateria de ferrosfato de litio (LIFE ), panel sola, controlador de car-
ga y sensor PIR integrado en la luminaria. Aluminio fundido a pre-
sión para mayor robustez y larga vida. El soporte de montaje en
poste especialmente diseñado permite diferentes angulos de incli-
nación, montaje lateral y post-top báculo. Temperatura de color
3000K. Totalmente montada, conexionada y en correcto estado de
funcionamiento.

TOTAL CAPÍTULO 07 ADECUACIÓN ZONAS DE RECREO.................................................................... 143.214,86
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CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS
08.01 t Carga mec RCDs material de desbroce 20 02 01 330,26

Carga de RCDs compuestos por madera procedente de desbroce y
poda (LER 20 02 01) de una densidad aproximada de 0.8 t/m3 reali-
zada mediante medios mecánicos.

300,24 1,10

08.02 t Carga mec RCDs material de excavación 17 05 04 12,27

Carga de RCDs compuestos por tierras y piedras (LER 17 05 04)
de una densidad aproximada de 1.8 t/m3 realizada mediante me-
dios mecánicos.

25,04 0,49

08.03 t Clasificación mecánica RCDs en obra 346,11

Recogida y clasificación selectiva por fracciones de residuos no pe-
ligrosos en la zona de almacenamiento de residuos de la obra (ex-
cepto tierras y piedras de excavación) realizados mediante medios
mecánicos, sin incluir la carga en contenedor o camión.

40,96 8,45

08.04 t Carga mec RCDs metales mezclados 17 04 07 11,61

Carga de RCDs compuestos por metales mezclados (LER 17 04
07) de una densidad aproximada de 2 t/m3 en camión o contene-
dor realizada mediante medios mecánicos.

25,81 0,45

08.05 t Carga mec RCDs madera 17 02 01 14,63

Carga de RCDs compuestos por madera (LER 17 02 01) de una
densidad aproximada de 0.5 t/m3 en camión o contenedor realiza-
da mediante medios mecánicos.

8,31 1,76

08.06 t Carga mec RCDs residuos mezclados 17 09 04 36,04

Carga de RCDs compuestos por residuos mezclados (LER 17 09
04) de una densidad aproximada de 1 t/m3 en camión o contene-
dor realizada mediante medios mecánicos.

40,96 0,88

08.08 u Contenedor residuos peligros 1000 l 261,84

Contenedor de 1000 litros de capacidad para almacenar residuos
peligros de construcción y demolición en obra.

1,00 261,84

08.09 u Transporte contenedor 12 m3 tierras/desbroce 30 km. 877,68

Entrega en obra, recogida y transporte de contenedor de tierras y
piedras de 12 m3 de capacidad considerando una distancia de
transporte de 30 km realizado por transportista autorizado.

8,00 109,71

08.10 t Transporte tierras o desbroces camión 15 t 30 km 858,69

Transporte de tierras y piedras o material de desbroce en camión
de 15 t realizado por transportista autorizado a instalación de valori-
zación y/o eliminación considerando una distancia de 30 km y los
tiempos de carga y espera.

300,24 2,86

08.11 u Transporte RP camión 8 bidones/ó 2 cont 1m3 30km 85,97

Carga y transporte de hasta 8 bidones de 200 litros paletizados -ó
2 contenedores de 1 m3- con residuos de construcción y demoli-
ción peligrosos en camión grúa de 3.5 t realizado por transportista
autorizado a instalación de valorización y/o eliminación consideran-
do una distancia de 30 km, los tiempos de carga y espera y los trá-
mites documentales, todo ello según la normativa vigente.

1,00 85,97

08.12 t Depósito RCDs desbroce LER 20 02 01 2.026,62

Depósito de residuos procedentes del desbroce del terreno con
una densidad aproximada de 0.80 t/m3, en instalación autorizada
para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 20 02 01
de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.

300,24 6,75

08.13 t Depósito de RCDs material de excavación 66,36

Depósito de tierras y piedras (distintas de las especificadas en el
código 17 05 03) procedentes de la excavación con una densidad
aproximada de 1.80 t/m3 y un coeficiente de esponjamiento de
1.40, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación
de RCDs con código 17 05 04 de la Lista Europea de Residuos
(LER) vigente.

25,04 2,65

08.14 t Depósito de RCDs metales mezclados 191,51

Depósito de residuos compuestos por metales mezclados, con una
densidad aproximada de 4 t/m3, en instalación autorizada para la
valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 04 07 de la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) vigente.

25,81 7,42

08.15 t Depósito de RCDs madera 132,13

Depósito de residuos compuestos por madera con una densidad
aproximada de 0.5 t/m3, en instalación autorizada para la valoriza-
ción y/o eliminación de RCDs con código 17 02 01 de la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) vigente.

8,31 15,90

08.16 t Depósito RCDs mezclados LER 17 09 04 955,19

Depósito de residuos mezclados de construcción y demolición (dis-
tintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17
09 03) con entre el 50% y 70% de material no reciclable con una

40,96 23,32
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densidad de entre 0.50 y 0.8 t/m3, en instalación autorizada para la
valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 09 04 de la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) vigente.

08.18 u Depósito de mezcla residuos municipales 9,54

Depósito de mezcla de residuos municipales (basura), con una den-
sidad aproximada de 0.8 t/m3, en instalación autorizada para la va-
lorización y/o eliminación de residuos con código 20 03 01 de la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) vigente.

1,00 9,54

TOTAL CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS...................................................................................... 6.216,45
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD
09.01 u Casco ctr golpes reg c/ruleta 12,16

Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes produci-
dos contra objetos inmóviles, regulable con ruleta, incluso requisi-
tos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido
por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto
informativo, amortizable en 10 usos.

16,00 0,76

09.02 u Mascarilla a-polvo db filtro 158,72

Mascarilla antipolvo, doble filtro, incluso requisitos establecidos por
el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notifi-
cado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía
de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.

16,00 9,92

09.03 u Filtro mascarilla 99,52

Filtro de partículas para mascarilla, filtrado de particulas por las dos
caras, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certifi-
cado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte
del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración
de conformidad y folleto informativo.

32,00 3,11

09.04 u Tapón con cordón 5,44

Tapones antirruido reutilizables con cordón de unión fabricados en
espuma con diseño cónico para ajustarse a los canales auditivos,
con una atenuación acústica de 31dB, incluso requisitos estableci-
dos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organis-
mo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.
(Suministrados en cajas de 100 unidades), amortizable en 3 usos.

16,00 0,34

09.05 u Guantes u gnal lo 8,80

Par de guantes de uso general fabricados en lona., incluso requisi-
tos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido
por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de
un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad
y Folleto informativo.

16,00 0,55

09.06 u Guantes dieléctricos baja tens 22,94

Juego de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico
para baja tensión, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de cali-
dad CE, declaración de Coformidad y Folleto informativo.

2,00 11,47

09.07 u Bota seguridad 159,52

Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y
suela de poliuretano con puntera y plantilla de seguridad,, incluso
requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedi-
do por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Fo-
lleto informativo.

16,00 9,97

09.08 u Bota antiagua caña alta 27,92

Bota antiagua de caña alta fabricada en P.V.C ., incluso requisitos
establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un or-
ganismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informati-
vo.

8,00 3,49

09.09 u Camiseta trabajo 72,00

Camiseta de trabajo fabricada en algodón de manga corta o manga
larga, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, decla-
ración de Conformidad y Folleto informativo.

32,00 2,25

09.10 u Pant uso gnal mat tergal 77,92

Pantalón de uso general fabricado en tergal,.
16,00 4,87

09.11 u Chaleco alta visibilidad 96,00

Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con
cierre central de cremallera, provisto de dos bandas en la parte de-
lantera y trasera de tejido gris plata de 50mm de ancho.

16,00 6,00

09.12 u Chaquetón antifrío 234,24

Chaquetón acolchado de poliéster y algodón con forro de poliamida
también acolchado, con capucha, cierre de cremallera y ajustado a
la cintura con cordones, adecuado para temperaturas ambientales
bajas, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certifi-
cado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte
del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración
de Conformidad y Folleto informativo.

16,00 14,64

09.13 u Crema protección rayos UV 171,36

Tubo de 100ml de crema de proteción rayos UV, (factor fotoprotec-
to 27) con filtros UV-A, UV-B y UV-C para proteger la piel durante
la soldadura eléctrica o con arco voltaico, resistente al agua, a la
transpiración, crema exenta de silicona, medianamente grasa sin

16,00 10,71
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conservantes, perfumada.
09.14 u Botiquín urgencia 76,64

Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.
1,00 76,64

09.15 u Valla móvil p/peatones 140,60

Valla móvil amarilla para limitación de paso de peatones, incluida la
colocación.

20,00 7,03

09.16 m Valla móvil galvanizada 911,50

Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, con soportes
galvanizados colocados sobre bases de hormigón, incluso coloca-
ción.

50,00 18,23

09.17 u Banda bicolor 76,50

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho
y 250m de longitud, incluso colocación.

5,00 15,30

09.18 u Señal de prohibicón 146,30

Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con
soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones
80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

10,00 14,63

09.19 u Señal de advertencia 139,10

Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada,
con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones
80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

10,00 13,91

09.20 u Señal de obligación 146,30

Señal de obligación cricular de diámetro 60cm, normalizada, con
soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones
80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

10,00 14,63

09.21 u Señal de indicación 166,00

Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud, normaliza-
da, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones
80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

10,00 16,60

09.22 u Cono PVC 70cm refl EG1 423,40

Cono para señalización en PVC, de 70cm de altura y reflexión EG
nivel 1, incluso colocación.

20,00 21,17

09.23 h Formación trabajadores 254,40

Formación a los trabajadores de el cumplimiento de las normas de
seguridad y salud.

16,00 15,90

09.24 u Material individual didáctico 240,48

Material individual didáctico para la formación de seguridad y salud.
16,00 15,03

09.25 u Reunion mensual Comité 417,20

Reunión mensual del Comité de seguridad y salud en el trabajo (so-
lamente en el caso de que el convenio colectivo provincial así lo dis-
ponga para este número de trabajadores).

4,00 104,30

09.26 me Csta mnblc alqu 3x2x35m san s/ 481,48

Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 3.00x2.35m
y ventana de 75x60cm y dos piezas a elegir entre placa de ducha,
placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador eléctrico de 30 li-
tros, lavabo con tres grifos e instalación eléctrica a base de dos
ojos de buey (interior y exterior) , interruptor y dos enchufes, inclui-
da la colocación.

4,00 120,37

09.27 me Csta mnblc alqu 4x2.35m dfna s/ 380,84

Alquiler de caseta monobloc diafana de dimensiones 4.00x2.35m y
ventana de 100x100cm, incluida la colocación.

4,00 95,21

09.28 u Mesa metálica p/10 personas 145,44

Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 perso-
nas,  amortizable en 2 usos.

2,00 72,72

09.29 u Banco metálico p/5 personas 203,84

Banco metálico con capacidad para cinco personas, amortizable en
2 usos.

4,00 50,96

09.30 u Recipiente recg desperdicios 58,01

Recipiente para recogida de desperdicios, obra.
1,00 58,01

09.31 u Transporte caseta 1.575,09

Transporte, recepción y posterior retirada caseta prefebricada de
obra hasta una distancia máxima de 100 kilómetros.

3,00 525,03

09.32 u Horno microondas 46,53

Horno microondas para calentar comidas de 19 l plato giratorio y re-
loj programador.

1,00 46,53

TOTAL CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD.......................................................................................... 7.176,19

TOTAL......................................................................................................................................................... 400.152,94
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 

 
 

 
 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES.................................................................................................................... 12.291,97 3,07

02 RECRECIDOS Y ESCOLLERA ...................................................................................................................................... 60.204,39 15,05

03 BALIZAMIENTO Y SEPARACIÓN.................................................................................................................................. 34.004,60 8,50

04 FIRMES Y PAVIMENTOS............................................................................................................................................... 56.848,77 14,21

05 DEFENSAS...................................................................................................................................................................... 70.460,19 17,61

06 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO............................................................................................................................... 9.735,52 2,43

07 ADECUACIÓN ZONAS DE RECREO ............................................................................................................................ 143.214,86 35,79

08 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 6.216,45 1,55

09 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 7.176,19 1,79

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 400.152,94

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Página 1

Marisa
Cuadro de texto
Valencia, febrero de 2025



Fdo.: Salvador España Tamayo
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Oficina Técnica TES, S.L.



RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES.................................................................................................................... 12.291,97 3,07

02 RECRECIDOS Y ESCOLLERA ...................................................................................................................................... 60.204,39 15,05

03 BALIZAMIENTO Y SEPARACIÓN.................................................................................................................................. 34.004,60 8,50

04 FIRMES Y PAVIMENTOS............................................................................................................................................... 56.848,77 14,21

05 DEFENSAS...................................................................................................................................................................... 70.460,19 17,61

06 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO............................................................................................................................... 9.735,52 2,43

07 ADECUACIÓN ZONAS DE RECREO ............................................................................................................................ 143.214,86 35,79

08 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 6.216,45 1,55

09 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 7.176,19 1,79

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 400.152,94

19,00% GG + BI................................... 76.029,06

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 476.182,00

21% IVA ................................................ 99.998,22

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 576.180,22

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTI-
MOS
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Marisa
Cuadro de texto
Valencia, febrero de 2025



Fdo.: Salvador España Tamayo
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Oficina Técnica TES, S.L.



  
 
 
 
 

HOJA DE CONTROL DE FIRMAS DEL PROYECTO 
 

PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN LÍNEA COSTA SUR CORRESPONDIENTE A ACTUACIÓN Nº 14 DEL EJE 
PROGRAMÁTICO 5. MOVILIDAD SOSTENIBLE DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO DE PEÑISCOLA 
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