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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo integra toda la documentación elaborada en la redacción del Proyecto Constructivo de 

“RECUPERACIÓN DEL TRÁNSITO PEATONAL DE BORDE ENTRE CORCUBIÓN Y CEE, TT.MM. DE CEE Y CORCUBIÓN 

(A CORUÑA)”, necesaria para la correcta definición y comprensión de las obras que deben ser llevadas a cabo. 

2. ANTECEDENTES  

Con el objetivo de favorecer el tránsito peatonal entre los municipios de Corcubión y Cee, la Dirección General de 

Costas ha promovido la redacción de un proyecto para mejorar el itinerario peatonal que comunica los municipios 

de Cee y Corcubión. El diseño de dicho itinerario se inició en el año 2012 con la redacción, por parte de TRAGSATEC, 

del proyecto titulado “RECUPERACIÓN DEL TRÁNSITO PEATONAL DE BORDE ENTRE CORCUBIÓN Y CEE”. 

Sin que se llegue a ejecutar ninguna actuación de mejora, con fecha 25 de marzo de 2024 la Dirección General de la 

Costa y el Mar adjudica el Contrato de servicios para la redacción del proyecto constructivo: “Recuperación del tránsito 

de borde entre Corcubión y Cee (A Coruña)”, expediente 15-0856, a empresa ACADAR Ingeniería y Consultoría S.L., 

con el objetivo de revisar, actualizar y detallar las actuaciones proyectas en año 2012. 

3. ÁMBITO DE TRABAJO 

El ámbito del proyecto se ubica en el extremo septentrional zona costera de la ría de Corcubión perteneciente a las 

denominadas Rías Baixas en la provincia de A Coruña. Concretamente, se sitúa en la fachada costera de los términos 

municipales de Corcubión y Cee.  

La zona de actuación se compone de una amplia superficie que recorre el frente litoral de Corcubión y Cee desde la 

rampa de acceso a la playa de Santa Isabel hasta el límite municipal con el municipio colindante, Cee, incluyéndose 

la senda existente y la explanada a continuación. Queda delimitado al este por el muro litoral existente, al oeste por 

la AC-445, al norte por el paseo marítimo de Cee y al Sur por la mencionada rampa. 

 

Figura 1.Detalle ámbito de actuación. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 2. Estado actual del ámbito de actuación. Fuente: elaboración propia. 

4. NECESIDADES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

La redacción del presente proyecto tiene por objeto la recuperación del tránsito peatonal entre los municipios de 

Corcubión y Cee a través de un itinerario peatonal que recorra la fachada litoral. Dicho recorrido garantizará la 

accesibilidad y el uso público de la costa como espacio natural con altos valores ambientales, el disfrute y el uso 

público. 

Como objetivo complementario a la habilitación del itinerario costero se marca la ordenación del espacio libre para 

la creación de un área recreativa para el disfrute de los peatones. 

La habilitación del itinerario peatonal, así como el área recreativa se ejecutarán de forma que se consiga una 

adecuada integración paisajística y urbana. 

Respondiendo a las necesidades detectadas y a los objetivos principales, se detallan a continuación las bases de 

diseño del proyecto:  

• Diseñar el trazado para la eliminación de barreras arquitectónicas, dando al paseo una adecuación para 

personas con discapacidad. 

• Minimizar el impacto ambiental, ejecutando las nuevas actuaciones de forma que se favorezca la integración 

de estas en el medio. 

• Mejorar la conexión peatonal existente entre los paseos de Cee y Corcubión. 

• Generar un espacio de esparcimiento público, integrando zonas verdes, de tránsito y de descanso, 

mejorando el aspecto urbano de la zona. 

• Asegurar la estabilidad los espacios de tránsito mediante la consolidación del muro costero actual. 

5. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

La solución adoptada consiste en la implantación de una senda litoral próxima a la franja costera de unos 200 m con 

múltiples puntos de conexión con el itinerario peatonal existente. Como complemento a esta senda se plantean dos 
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actuaciones de ordenación, siendo la primera la ejecución de un aparcamiento fuera de la servidumbre de protección 

y la segunda la ejecución de un área recreativa en la que se podrán encontrar zonas de sombra, bancos, merenderos 

y un mirador. 

Las obras proyectadas logran dar respuesta a todas las necesidades planteadas produciendo una gran mejora 

respecto al recorrido actual. El nuevo trazado dota al espacio de un recorrido accesible que genera un itinerario 

peatonal próximo al borde litoral creando un amplio espacio de convivencia entre peatones y ciclistas además de 

producir una mejora de la accesibilidad al ser diseñado para tal fin, bajo la legislación aplicable. 

6. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN 

Las obras recogidas en este proyecto consisten en la ejecución de una serie de actuaciones que generarán un 

itinerario peatonal que mejore la comunicación de los municipios de Corcubión y Cee, permitiendo, además, el 

aprovechamiento de la fachada litoral gracias a la implantación de servicios complementarios, aparcamiento y área 

recreativa con mirador, sin dañarla.  

La senda proyectada tendrá un ancho mínimo de 2 m y una longitud de unos 290 m ejecutada 20 cm de hormigón 

HA-25/B/20/XS1 gris reforzado con mallazo de acero de 15x15 Ø6 mm con acabado pulido sobre 10 cm de 

hormigón en masa (HM-20).  

La senda se encontrará confinada por el lado interno por rigola inclinada de hormigón prefabricado de 

11/13,4x20x50 cm enrasada y en el lado externo o lado mar por el pretil de piedra natural. 

Se proyecta la instalación de un pretil de piedra natural, como el existente en el camino de tierra actual, de 40x70 

cm sobre la rasante en la cara externa de la senda ejerciendo una doble función, contención y protección.  

Con el fin de minimizar el movimiento de tierras y mantener la cohesión del terreno se plantea la ejecución de dos 

tipos de muros de contención, de sillería y de hormigón armado, de altura variable.  

Para completar el recorrido de la senda se plantean dos puntos de acceso que conecten el itinerario peatonal 

existente con esta. El primer punto de acceso, situado en torno al PK 0+186 de la senda, es una traza secundaria 

compuesta por una escalera de 8 peldaños de 2,7 m de ancho que salva una altura de 1,05 m. Se ejecutarán mediante 

una escalera de hormigón prefabricado recibida sobre mortero con peldaños cuya huella será al menos 28 cm y su 

tabica no será inferior a 13 cm. El segundo punto de acceso conectara el itinerario superior con el PK 0+242 mediante 

una senda de características iguales a las de la principal, con un recorrido de unos 30 m.  

Gracias a la superficie disponible, se procederá a la ordenación dicho espacio mediante la ejecución de un área 

recreativa y un aparcamiento. El área de recreativa se proyecta como un espacio destinado al descanso y observación 

de la naturaleza con zonas de sombra y mesas de interpretación de la naturaleza. Se aprovechará la creación de 

estas zonas de sombra para la repoblación de especies autóctonas.  

El aparcamiento ha sido proyectado de forma que un tramo del itinerario peatonal que discurre de manera 

colindante al vial se retranquea para permitir el aparcamiento directo desde la vía principal. El tramo retranqueado 

del itinerario peatonal se ha diseñado con un ancho de 2 m dotando al espacio de un itinerario accesible en 

cumplimiento con la TMA/851/2021.  

Para completar las actuaciones se ejecutarán labores de reparación del muro externo litoral existente. Dichas labores 

abarcarán desde la reparación de la superficie, el recalce de piezas, así como el relleno de oquedades de gran tamaño 

con hormigón acompañado de la formación de un murete de hormigón en masa, que servirá como protección de 

la base del muro de mampostería existente. 

7. DESCRIPCIÓN EN DETALLE DE LA SOLUCIÓN 

7.1.1 TRABAJOS PREVIOS, DEMOLICIONES Y SERVICIOS AFECTADOS 

En primer lugar, se llevará a cabo una fase de trabajos preliminares, que incluye la comprobación de las definiciones 

de proyecto, tales como alineaciones, rasantes, trazado de servicios existentes, acta del estado actual del ámbito etc. 

Estas labores permitirán adelantarse a los imprevistos y facilitarán la toma de decisiones. El Contratista debe 

presentar a la Dirección Facultativa la planificación de las obras detallada. Se definirá el plan de obra y las 

instrucciones que regirán el desarrollo de la obra. 

Se iniciarán los trabajos con la realización de un levantamiento topográfico del ámbito de actuación. La realización 

de este levantamiento permitirá realizar el replanteo de la solución proyectada, adaptando los aspectos necesarios 

del proyecto como pueden ser la situación de los pilares de la estructura sur, así como las cotas del encuentro de 

dicha estructura con el paseo actual o los puntos de conexión de la senda con el itinerario existente.  

La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los diversos tramos de obra tras los 

desbroces necesarios, la ubicación definitiva de las estructuras y los puntos fijos o auxiliares necesarios para los 

sucesivos replanteos de detalle. 

Se continuará con la retirada, traslado y almacenamiento para su posterior utilización de los elementos de 

urbanización existentes como puede ser las luminarias, los carteles o contenedores de residuos sólidos urbanos que 

se encuentren en los lugares de implantación de la obra.  

Los trabajos se procederán a la preparación del terreno existente, que consistirán en la eliminación de la tierra 

vegetal, retirada de rellenos, desbroce, destoconado, retirada de maleza y arbustos y demás trabajos preliminares 

que permitan posteriormente la explanación y obtención de la rasante prevista mediante aportación de suelos 

seleccionados. 

Figura 3. Planta general de la actuación. Fuente: elaboración propia 
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7.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

El movimiento de tierras incluye la nivelación y rasanteo para la formación de la explanada en el ámbito de actuación, 

retirada y acopio del volumen de tierras movilizado. Excavaciones en zonas altas y relleno en puntos bajos, así como 

aporte de material necesario de suelo adecuado o seleccionado. 

Se incluye además los movimientos de tierra necesarios para el cajeado de hasta 25cm de profundidad de los 

caminos y espacios generados en el área recreativa para la ejecución posterior de las capas de pavimento escogidas. 

Se realizará la estabilización de los taludes, debido a sus inclinaciones, mediante hidrosiembra ejecutada en varias 

capas con semillas de diversos tipos y materiales estabilizadores como el polibutadieno. 

7.1.3 SENDA 

La senda será ejecutada con un ancho mínimo de 2 m de ancho confinada en su cara interna por rigola inclinada de 

hormigón prefabricado de 11/13,4x20x50 cm enrasado a lo largo de toda la longitud de esta. En su cara externa 

quedará confinada por un pretil de piedra natural de características similares a las del pretil existente. 

Aunque no se trata de un espacio público urbanizado y por ello no es de aplicación obligada la OM TMA/851/2021, 

de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados, la pendiente longitudinal de la 

traza ha sido escogida bajo criterios de accesibilidad siendo esta inferior al 6%. 

- 20 cm de hormigón HA-25/B/20/XS1 gris, reforzado con mallazo de acero de 15x15 Ø6 mm, con 

acabado fratasado 

- 10 cm de hormigón HM-20. 

Se dispondrán las juntas, en la medida de lo posible, de forma uniforme, tanto longitudinal como transversalmente.  

 

Figura 4. Sección tipo senda 

Se dispondrá de un pretil de piedra natural equivalente al existente en el camino de tierra de 40 cm de ancho con 

una altura de 1 m de altura, 0,70 m sobre la rasante, colocado sobre la explanada. Dicho pretil se dispondrá a lo 

largo de los ejes 1 y 3 de acuerdo con lo dispuesto en el Documento nº2. 

7.1.3.1 ELEMENTOS DE ACCESO 

Para completar el recorrido de la senda se plantean dos puntos de acceso que conecten el itinerario peatonal 

existente con esta.  

• Escaleras: Se sitúan en torno al PK 0+186 de la senda, es una traza secundaria compuesta por una escalera 

de 8 peldaños de 2,7 m de ancho que salva una altura de 1,05 m. Se ejecutarán mediante una escalera de 

hormigón prefabricado recibida sobre mortero con peldaños cuya huella será al menos 28 cm y su tabica 

no será inferior a 13 cm.  

• Senda secundaria: El segundo punto de acceso conectara el itinerario superior con el PK 0+242 mediante 

una senda con las mismas características las de la principal, con un recorrido de unos 30 m.  

7.1.4 ELEMENTOS DE CONTENCIÓN 

7.1.4.1 MUROS DE SILLERÍA 

A lo largo de la senda se ejecutarán muros de mampostería concertada a una cara vista, con mampuestos, de piedra 

natural a escoger por la DF, con las caras de junta y de paramento labradas en forma poligonal, colocados con 

mortero de cal industrial, color Natural, M-15, suministrado en sacos, que sirva de cama.  

La disposición de los muros será la siguiente: 

EJE 1 

PK 0+038.642 – PK 0+040.000 
Altura máxima de 0,30 m 

Altura media de 0,30 m 

PK 0+057.778 – PK 0+060.000 
Altura máxima de 0,60 m 

Altura media de 0,60 m 

PK 0+100.000 – PK 0+130.678 
Altura máxima de 1,20 m 

Altura media de 1,00 m 

PK 0+164.808 – PK 0+172.408 
Altura máxima de 1,15 m 

Altura media de 0,97 m 

7.1.4.2 MUROS DE HORMIGÓN 

Senda 

En la Zona Norte se ejecutarán muros de contención de tierras de tres tipologías diferentes en el extremo sur de la 

senda, concretamente se situarán en la cara interna del Eje 1 o principal, en un pequeño tramo del eje 2 y en la cara 

interna del Eje 3. Se presenta a continuación la tipología de muros empleada: 

• Perfil Tipo I 

Se trata de un muro de hormigón armado, HA-45/F/12/XS1 y acero B500S, de altura 2,50 m para salvar una 

diferencia de cota de 2,00 m, por lo que presentará una zapata enterrada a 0,50 m de profundidad. Dicha 

zapata tiene una anchura de 1,85 m y una altura de 0,45 m. Dicho muro presenta una anchura de 0,25 m en 

cabeza de muro y de 0,35 m en pie de muro.  

• Perfil Tipo II 

Se trata de un muro de hormigón armado, HA-45/F/12/XS1 y acero B500S, de altura 1,95 m para salvar una 

diferencia de cota de 1,60 m, por lo que presentará una zapata enterrada a 0,35 m de profundidad. Dicha 

zapata tiene una anchura de 1,8 m y una altura de 0,4 m. Dicho muro presenta una anchura de 0,25 m en 

cabeza de muro y de 0,3 m en pie de muro. 

• Perfil Tipo III 
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Se trata de un muro de hormigón armado, HA-45/F/12/XS1 y acero B500S, 1,20 m para salvar una diferencia 

de cota de 1,50 m, por lo que presentará una zapata enterrada a 0,30 m de profundidad. Dicha zapata tiene 

una anchura de 1,25 m y una altura de 0,35 m. Dicho muro presenta una anchura de 0,25 m en todo el 

alzado del muro. 

La distribución de los muros es la siguiente:  

EJE 1 

Perfil tipo I 
PK 0+016.000 - PK 0+033.000  

PK 0+260.000 – PK 0+289.000 

Perfil tipo II 

PK 0+012.000 - PK 0+016.000  

PK 0+033.000 - PK 0+050.000  

PK 0+254.000 - PK 0+260.000  

Perfil tipo III 

PK 0+010.000 - PK 0+012.000 

PK 0+050.000 - PK 0+090.000  

PK 0+289.000 – PK 0+293.000 

EJE 2 

Perfil tipo II PK 0+013.000 - PK 0+016.000  

Perfil tipo III PK 0+012.000 - PK 0+013.000 

EJE 3 

Perfil tipo II PK 0+003.120 – PK 0+015.120 

Perfil tipo III 
PK 0+000.000 - PK 0+003.120  

PK 0+015.120 - PK 0+030.000  

Se propone revestir el paramente visto de los muros con piedra natural.  

7.1.4.3 MURO LITORAL EXISTENTE DE MAMPOSTERÍA  

Como se ha mencionado con anterioridad, el muro litoral existente de mampostería se encuentra en mal estado de 

conservación por lo que se realizarán labores de recuperación de este llevándose a cabo los siguientes procesos:  

• Limpieza y reparación con reposición de piezas de recuperación.  

• Demolición y reconstrucción de aquellas partes del muro altamente degradadas. 

• Recalce muro mediante hormigonado de su base erosionada e incluso ejecución de un pequeño muro litoral 

de 40 cm de ancho y 1 m de alto.   

7.1.5 RED DE DRENAJE 

De manera complementaria al diseño de las estructuras de contención, que dispondrán de mechinales, se ha 

proyectado una red de drenaje que incluye los elementos necesarios para captar el agua generada por la escorrentía 

y las precipitaciones, dirigiéndola hacia los puntos de drenaje y evacuación previstos a lo largo de la senda. 

A continuación, se indican las características principales de la red de drenaje proyectada:  

• En los tramos en los que se ha proyectado la ejecución de un muro, ya sea de hormigón o de mampostería, 

se proyecta la ejecución de zanjas drenantes. Las zanjas drenantes se dispondrán a lo largo del perímetro 

del muro en contacto con el terreno, con una pendiente mínima del 0,50%, para captación de las aguas que 

se filtran a través de la superficie del terreno, en cuyo fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de doble 

pared, la exterior corrugada y la interior lisa, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro 

nominal. 

• El drenaje transversal de la red se realizará colectores enterrados en el terreno, con protección contra 

raíces, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro 

exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin 

presión, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de espesor. 

• Con el fin de conectar la red de drenaje longitudinal y transversal, se dispondrán arquetas de registro en 

cada uno de los tramos en los que se proyecta la ejecución de la zanja drenante, no siendo superada nunca 

la distancia de 50 m entre ellas. 

• Relleno con grava filtrante sin clasificar, en trasdós de muro, para drenaje de las aguas procedentes de 

lluvia, con el fin de evitar encharcamientos y el sobreempuje hidrostático contra las estructuras de 

contención, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de 

guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 80% de la máxima obtenida en el ensayo 

Proctor Modificado. 

• Se dispone de una rigola inclinada de hormigón a lo largo de toda la senda en el punto de contacto con el 

terreno o el muro de contención. Dicha rigola está formada por piezas prefabricadas de hormigón bicapa, 

11/13,4x20x50 cm, rejuntadas con mortero de cemento, industrial, M-5, sobre base de hormigón en masa 

HM-20/P/20/X0 de 20 cm de espesor. 

• Aperturas o huecos dren de 8x8 cm en la base del pretil situado en la cara exterior de la senda. Estos huecos 

se dispondrán cada 2,5 m y permitirán evacuar el agua recogida en la superficie de la senda hacia la ría.  

7.1.6 ÁREA RECREATIVA 

El área recreativa proyectada plantea distintos espacios para el disfrute de la naturaleza. En ella se generarán 

ambientes que tendrán diversas formas y tamaños para poder adaptarse a las necesidades de los diferentes usuarios 

y se proyectan con pavimento de jabre estabilizado sobre geotextil y capa inferior de zahorra confinado entre 

bordillos de material reciclado. 

Se dispondrá de un sendero que conecta dichos ambientes proyectándose con los mismos materiales que los 

indicados para las zonas de sombra y con una sección reducida de 1,5 m con el fin de permitir el acceso universal, 

pero invitando al uso de todo el espacio y no solo de estos senderos.  

A lo largo del área de esparcimiento se ubicarán una serie de elementos de mobiliario urbano, concretamente bancos 

(8 ud), papeleras (7 ud), aparca bicicletas (5 ud), mesa de interpretación (1ud) y conjuntos de mesas y bancos (5 ud).  

 

Figura 5. Planta general área recreativa. 

La ubicación de dichos elementos se puede observar en la imagen precedente, y en detalle en los planos 

correspondiente, y se hace una pequeña descripción a continuación. 
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- Los conjuntos junto con las papeleras se situarán en las áreas de sombra y los bancos, principalmente, a lo 

largo de los senderos.  

- Los aparca bicis se colocarán en las proximidades de los itinerarios peatonales principales de la zona, aceras, 

por entenderse es donde habrá un número mayor de usuarios de estos.  

Con el fin de completar el área recreativa se dispondrá de un vallado a lo largo del camino y el ambiente generado 

en el extremo norte del área recreativa con el fin de proteger a los usuarios de estos espacios de posibles daños por 

el desnivel. 

La actuación de esta superficie se completará con la plantación de Liquidambar, especie arbórea caducifolio, de 25 

a 40 m de altura, aromáticos y resinosos, glabros o con pelos simples; así como, la plantación de césped, como se 

detalla en el apartado correspondiente. 

7.1.7 APARCAMIENTO 

El aparcamiento que dará servicio a los usuarios del área recreativa y sus alrededores se ha diseñado de tal forma 

que un tramo del itinerario peatonal que discurre de manera colindante al vial se retranquea para permitir el 

aparcamiento directo desde la vía principal. El tramo retranqueado del itinerario peatonal se ha proyectado con un 

ancho de 2 m convirtiéndolo así en un itinerario peatonal accesible en cumplimiento con la TMA/851/2021.  

La pavimentación de las aceras se realizará mediante baldosas hidráulicas de 40x40 cm del mismo modelo que el 

existente en el paseo de Corcubión y en las zonas de vado peatonal se empleará pavimento podotáctil de 40x40 cm, 

según planos, direccional o de botones, según su función, cumpliendo con las especificaciones de la Orden 

TMA/851/2021, en color a definir por la Dirección de Obra. 

El límite entre las zonas para peatones y vehículos se colocarán bordillos de granito de 15x25 cm (14 cm vistos sobre 

el firme). Irán biselados en el contacto con la calzada. 

En cuanto al espacio reservado para aparcar se propone el empleo de hormigón fratasado gris, conformado dos 

capas con las siguientes características:  

- 20 cm de hormigón HM-20/B/20/XC2 fratasado gris. 

- 20 cm de hormigón HA-30/B/20/XS1 fratasado gris reforzado con mallazo de acero de 15x15 Ø6 mm.  

Las plazas de aparcamiento planteadas se disponen en línea. Las plazas obtenidas bajo estos criterios son 14, además 

de una plaza de movilidad reducida. 

En cuanto a servicios, la implantación de esta alternativa acarrea mover el alumbrado público actual (4 luminarias) 

reubicar los contenedores de residuos sólidos urbanos y modificar la señalización horizontal de la AC-445. 

Se completará la ejecución del aparcamiento con la ejecución de mezclas bituminosas en caliente.  

 

Figura 6. Planta general aparcamiento. 

Las plazas quedarán delimitadas lateralmente mediante el empleo de marcas viales. Éstas se pintarán con pintura de 

dos componentes, antideslizante, con microesferas reflectantes. En cuanto a la señalización vertical, se reubicará la 

indicada en planos y se completará con las señales verticales que sean necesarias, según planos. 

En cuanto a servicios, la implantación de esta alternativa conlleva reubicar los contenedores de residuos sólidos 

urbanos y modificar ligeramente la señalización horizontal de la AC-445 para permitir el acceso al vial. 

7.1.7.1 PLANTACIONES  

En consonancia con los objetivos marcados para este proyecto, se plantea la ejecución una zona de esparcimiento 

con áreas de descanso a la sombra y mirador para el disfrute del medio y puesta en valor de los recursos naturales. 

Además, se aprovecharán estas zonas para realizar labores de repoblación de especies arbóreas. 

La especie que se plantará en esta zona será el Liquidambar, empleándose tanto brotes como individuos maduros. 

La Dirección Facultativa deberá aprobar todos los elementos antes de ser empleados.  

Se suministrará la tierra vegetal necesaria para la correcta plantación de las especies escogidas, estas deberán tener 

troncos de calibre 12 a 14 cm de perímetro, suministrados a raíz desnuda y plantación en hoyo. 

Además, para completar la jardinería se realizará una hidrosiembra de todas las superficies de esparcimiento.  

7.1.8 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO 

7.1.8.1 BARANDILLAS 

Barandilla elementos de acceso 

Las escaleras proyectadas dispondrán de barandillas de 1,00 m de altura, que se instalarán a ambos márgenes de 

los elementos de acceso y en el margen más cercano al litoral que se sitúa en la rampa del del Eje 2. La longitud final 

es de 14,74 m. 

En el caso de las barandillas instaladas en las escaleras se ha optado por barandillas de acero inoxidable AISI 316 de 

100 cm de altura, bastidor compuesto de doble barandal superior y barandal inferior de redondo de perfil macizo 

de acero laminado en caliente de diámetro 10 mm y montantes de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado 

en caliente de 14x14 mm con una separación de 100 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor 
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compuesto de barrotes verticales de pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 20x6 mm con una 

separación de 10 cm y pasamanos de tubo circular de perfil hueco de acero laminado en frío de diámetro 30 mm. 

Valla fabricada en plástico reciclado 

Suministro e instalación de valla, fabricada en plástico reciclado ReBnew o equivalente, compuesta por postes 

cuadrados de 120x120x1500 mm y dos travesaños Ø80x2225 mm. Anclaje sobre superficie preparada de hormigón, 

según superficie y proyecto 

7.1.8.2 MOBILIARIO URBANO 

Bancos (8 ud) 

Banco fabricado en granito de aspecto rugoso con tablones de material reciclado con acabado y color a elegir por 

la Dirección Facultativa. La mitad de los bancos se instalarán sin respaldo y la otra mitad se instalarán en un modelo 

totalmente accesible con respaldo y apoya brazos de acuerdo con la TMA/851/2021. 

Se puede colocar en elementos aislados o en grupos.  

Conjuntos de mesas y bancos (6 ud) 

Conjunto de mesa y dos bancos fijos, sin respaldo, de granito aserrado y anclajes en acero inoxidable. Las 

dimensiones del conjunto son 2.000 mm de longitud, 1.740 mm de anchura total y 750 mm de altura. El anclaje de 

los distintos elementos se realiza con tornillos pasantes de acero inoxidable de Ø 8 mm y longitud variable en función 

del anclaje. 

Para su instalación se recomienda la colocación por su propio peso. 

Papelera (7 ud) 

Papelera Circular de medidas totales (Ø x alto) 390x700 mm, 50 litros, fabricada mediante perfilería de plástico 

reciclado y tornillería de acero inoxidable, aros en acero inoxidable y anclada el suelo mediante tornillería sobre 

superficie preparada con 3 pernos de expansión M8 según superficie y proyecto.  

Aparca bicicletas (5 ud) 

Aparcabicis fabricado en plástico reciclado y tornillería de acero inoxidable. Anclaje mediante tornillería sobre 

superficie preparada. Dimensiones totales 900x210x50 mm. 

Mesa interpretativa 

Mesa interpretativa formada por cuatro soportes de plástico reciclado con longitud de 1160 mm y 700 mm, dos de 

ca uno de ellos y una chapa de dimensiones de 900 x 800 mm. 

8. DATOS BÁSICOS DE DISEÑO 

8.1 SISTEMA Y NIVEL DE REFERENCIA 

Tanto en los trabajos de campo como en la redacción de los planos del proyecto se ha utilizado el sistema ETRS89 

UTM Huso 29. El nivel de referencia de las cotas altimétricas es el Nivel Medio del Mar de Alicante (NMMA). 

8.2 TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA 

Para la redacción del presente proyecto se ha llevado a cabo un levantamiento topográfico con tecnología LIDAR y 

fotogrametría tanto a pie como de forma aérea, y cuyo informe de metodología y resultados se puede consultar en 

el Anejo nº2. 

La topo-cartografía obtenida mediante el sistema LIDAR permite conocer que el ámbito de actuación tiene una 

longitud total de 500 m lineales, las plazas colindantes a la Zona Sur hasta el paseo marítimo de Cee. 

8.3 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

Con el objeto de identificar y caracterizar geotécnicamente las diferentes litologías que subyacen en el relleno del 

ámbito de actuación se ha empleado en el proceso de redacción de este proyecto el estudio realizado por 

TRAGSATEC en el proyecto precedente realizado en el año 2010.  

En el Anejo nº3 se puede consultar el Informe Geotécnico completo, en el que se concluye que dada la naturaleza 

del terreno que se va a explanar. Terreno en su mayoría granular, los asentamientos transmitidos al terreno serán 

moderadamente rápidos.  

8.4 MEMORIA URBANÍSTICA 

El suelo del área de actuación está clasificado como SUELO URBANO. Encontrándose en el municipio de Corcubión 

bajo los condicionantes del Plan Especial del paseo marítimo.   

Debido a que las actuaciones contempladas, son obras destinadas a recuperar el tránsito peatonal entre los 

municipios de Cee y Corcubión aprovechando la franja litoral y la adecuación de los espacios próximos se puede 

concluir que las actuaciones cumplen con los requerimientos del Plan Especial del paseo marítimo. 

8.5 CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL 

Se ha elaborado un Documento Ambiental (ver Anejo nº8) cuyo objetivo es identificar todos los posibles impactos 

que la obras pudieran tener sobre el entorno, y así poder proponer una serie de medidas preventivas y correctoras 

y planificar un Programa de Vigilancia Ambiental ajustado a las necesidades, que garanticen el mínimo impacto 

medioambiental.  

El aire es la variable que principalmente se verá afectada, ya que, el tránsito de la maquinaria y la manipulación del 

material granular provocarán la emisión de partículas a la atmosfera y también generarán niveles de ruido más altos 

de los habituales en la zona. No obstante, estos impactos serán temporales y también pueden ser controlados con 

una serie de medidas que se proponen en el Documento Ambiental.  

La posible afección sobre los sedimentos de la ría, el agua y las comunidades marinas solo tendrá lugar ante eventos 

accidentales que conlleven que pequeñas cantidades de material acaben en el fondo de la ría. De ocurrir esta 

circunstancia, se debe de destacar que el material movilizado tiene un origen natural por lo que el impacto será 

mínimo. En cuanto a otros eventos accidentales que pueden producirse y que tendrían peores repercusiones se 

puede destacar los derrames accidentales de aceites y/o combustibles de la maquinaria. Para intentar evitar esta 

situación se han indicado una serie de medidas y controles que deberán de cumplirse durante las obras. 

Aunque las actuaciones propuestas se encuentran en un entorno altamente antropizado, es necesario poner en valor 

todos los elementos medioambientales que lo rodean y llevar a cabo una planificación de obras que favorezca su 

evolución positiva y tener en cuenta las medidas propuestas. 

8.6 DINÁMICA LITORAL 

Dado que las obras contempladas en el presente Proyecto fuera del ámbito de afección de la dinámica de la ría de 

Corcubión, se considera una interacción con la dinámica litoral nula, por lo que no se presenta en el Proyecto un 

estudio de Dinámica Litoral. 
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8.7 CAMBIO CLIMÁTICO 

La información más detallada, referente al cambio climático en la zona de estudio, se recoge en el Anejo Nº5: Estudio 

de cambio climático. 

En él se analiza el marco legislativo y se justifica la necesidad de la elaboración de dicho estudio. Dentro de su 

contenido, en primer lugar y debido a la variedad existente en las predicciones de las distintas variables, se analiza 

el incremento del nivel medio de mar debido al cambio climático mediante tres fuentes de datos. Posteriormente, 

se analiza la incidencia del cambio climático asociado a fenómenos de inundaciones. 

Como datos característicos, el máximo valor para el incremento del mar obtenido para el escenario RCP 8.5 (SSP5) 

y el horizonte temporal 2073, es de 0,49 m. En cuanto a las precipitaciones que producirían inundaciones, se reducirá 

la cantidad de agua precipitada, así como los días de lluvia, por lo que las inundaciones serán menores que las 

producidas en la actualidad. 

9. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 

9.1 LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATO DEL SECTOR PÚBLICO 

El proyecto reúne las condiciones mínimas exigidas para un proyecto de obras según el artículo 233, epígrafe 1 de 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contrato del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  

9.2 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

La obra objeto del presente Proyecto se refiere a una obra completa e incluye todos los trabajos necesarios que la 

convierten en ejecutable. Se considera que cumple el Real Decreto 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y concretamente su artículo 125.1, donde se dice: 

“los proyectos deberán referirse a obra completa, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso 

general o al servicio correspondiente”. 

9.3 ACCESIBILIDAD 

El proyecto reúne las condiciones mínimas exigidas por la legislación vigente en cuanto accesibilidad, para el diseño 

de este se han tomado como referencia las siguientes normativas vigentes: 

- Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad. 

- Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley 

de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

- Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas 

de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados. 

9.4 LEY 22/1988, DE 28 DE JULIO, DE COSTAS  

Las obras proyectadas consisten en una serie de actuaciones de reconstrucción de la fachada marítima, en un 

entorno ya antropizado cuyo objetivo fundamental es favorecer la accesibilidad y el uso público de la costa como 

espacio natural con altos valores ambientales. Estas obras cumplen con las disposiciones de la vigente Ley 22/1988, 

de 28 de julio, de Costas y del RD 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Costas, para su desarrollo y ejecución. 

Las actuaciones recogidas en el presente proyecto se encuadran en su mayoría fuera de DPMT viéndose ocupada la 

servidumbre de tránsito ocupada por infraestructuras. Debido a esto, la servidumbre de tránsito se encuentra 

retranqueada, quedando garantizado el tránsito.  

La ejecución del muro de hormigón armado para protección del muro de mampostería existente se proyecta en 

DPMT. 

El artículo 44 de la Ley de Costas establece: 

1. Los proyectos se formularán conforme al planeamiento que, en su caso, desarrollen, y con sujeción a las 

normas generales, específicas y técnicas que apruebe la Administración competente en función del tipo de obra 

y de su emplazamiento. 

2. Deberán prever la adaptación de las obras al entorno en que se encuentren situadas y, en su caso, la 

influencia de la obra sobre la costa y los posibles efectos de regresión de ésta. 

Asimismo, los proyectos deberán contener una evaluación de los posibles efectos del cambio climático sobre 

los terrenos donde se vaya a situar la obra, en la forma que se determine reglamentariamente. 

3. Cuando el proyecto contenga la previsión de actuaciones en el mar o en la zona marítimo-terrestre, deberá 

comprender un estudio básico de la dinámica litoral, referido a la unidad fisiográfica costera correspondiente 

y de los efectos de las actuaciones previstas.  

4. Para la creación y regeneración de playas se deberá considerar prioritariamente la actuación sobre los 

terrenos colindantes, la supresión o atenuación de las barreras al transporte marino de áridos, la aportación 

artificial de éstos, las obras sumergidas en el mar y cualquier otra actuación que suponga la menor agresión 

al entorno natural. 

5. Los paseos marítimos se localizarán fuera de la ribera del mar y serán preferentemente peatonales. 

6. Las instalaciones de tratamiento de aguas residuales se emplazarán fuera de la ribera del mar y de los 

primeros 20 metros de la zona de servidumbre de protección. No se autorizará la instalación de colectores 

paralelos a la costa dentro de la ribera del mar. En los primeros 20 metros fuera de la ribera del mar se 

prohibirán los colectores paralelos. 

No se entenderá incluida en los supuestos de prohibición del párrafo anterior la reparación de colectores 

existentes, así como su construcción cuando se integren en paseos marítimos u otros viales urbanos. 

7. Los proyectos contendrán la declaración expresa de que cumplen las disposiciones de esta Ley y de las 

normas generales y específicas que se dicten para su desarrollo y aplicación. 

Las obras proyectadas se han diseñado conforme al planeamiento vigente situándose fuera de la ribera del mar y 

con un carácter preferentemente peatonal, pudiendo ser usado de forma puntual por ciclistas. 

El diseño realizado se ha hecho teniendo en cuenta la afección de las obras al entorno, así como los posibles cambios 

que se puedan producir en la costa. 

9.5 LEY 21/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

Son sometidos a la aplicación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental las actividades o 

instalaciones, así como los proyectos de titularidad pública o privada, susceptibles de ocasionar molestias 

significativas, o alterar las condiciones de salubridad, causar daños al medio ambiente o producir riesgos para las 

personas o bienes. 
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No se encuentra en ninguno de los supuestos planteados en el artículo 7.1 de la citada Ley, por consiguiente, no es 

objeto de una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. 

A su vez no se encuentra dentro de los supuestos referidos al artículo 7.2 de la Ley 2172013, por consiguiente, no 

es objeto de una Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada. 

En el Anejo Documento ambiental, se incluye el análisis de impactos potenciales en el medio ambiente y las medidas 

preventivas, correctoras o compensatorias. 

9.6 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EN LA ZONA DE ACTUACIÓN 

El Anejo de Memoria urbanística describe en detalle el cumplimiento de la normativa de planeamiento vigente. 

9.7 ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD 

En el artículo 4 del RD 1627/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción se establece que, se debe de elaborar en la fase de redacción del proyecto un estudio de 

seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes y, en los proyectos 

en los que no se cumplan ninguno de los mismos, se llevará a cabo un Estudio de Seguridad y Salud: 

- Que el presupuesto base de licitación incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759,08 €. 

- Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 

trabajadores simultáneamente.  

- Que el volumen de la mano de obra estimada, entendiendo como tal la suma de los días de trabajo del total 

de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.  

- Que se trate de obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.  

Teniendo en cuenta que: 

- El presupuesto base de licitación sin IVA del proyecto es superior a 450.759,08 €. 

- El volumen de la mano de obra será igual a 1.100, teniendo en cuenta que la duración de las obras se estima 

en 5 meses, que cada mes dispone de media de 22 días laborables y que será necesarios una media de 10 

trabajadores.  

Se ha llevado a cabo un Estudio de Seguridad y Salud, que se incluye en su correspondiente anejo. 

9.8 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

En el artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición, se indica que los proyectos de ejecución de obra deben de incluir un estudio 

de gestión de residuos de construcción y demolición. Atendiendo al este artículo, se incluye en el presente proyecto 

un anejo de Gestión de Residuos en el que se incluye: 

- Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos. 

- Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.  

- Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 

generarán en la obra. 

- Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del 

poseedor de los residuos. 

- Los planos de las instalaciones previstas 

- Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares de proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición de la obra. 

- Una valoración del coste previsto de la gestión de residuos de construcción y demolición.  

10. PRESUPUESTOS 

Por aplicación de los precios unitarios incluidos en el Documento nº 4, que se han establecido como normales para 

este tipo de trabajos, a las mediciones de las distintas unidades de obra, se obtienen los siguientes presupuestos, 

cuyo desglose se encuentra en el anejo correspondiente: 

- Presupuesto de Ejecución Material: 

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

(679.123,79 €).  

- Presupuesto base de licitación sin IVA 

OCHOCIENTOS OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (808.157,31€).  

- Presupuesto base de licitación con IVA 

NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

(977.870,35€). 

No se prevén expropiaciones, por lo que el Presupuesto para conocimiento de la Administración coincide con el 

presupuesto base de licitación con IVA. 

- Presupuesto para conocimiento de la administración: 

NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

(977.870,35€). 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se ha previsto un plazo total para la ejecución de las obras de CINCO (5) MESES, contados a partir de la fecha del 

acta de comprobación del replanteo. 

12. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con el artículo 77 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, será obligatoria la exigencia de 

clasificación del contratista para contratos de obras cuyo importe sea superior a 500.000 euros, por lo que para el 

presente proyecto es necesaria la clasificación del contratista. 

Para establecer la clasificación requerida al contratista se han seguido los criterios establecidos en la Ley de Contratos 

del Sector Público, concretamente lo dispuesto en el artículo 79. Asimismo, se ha analizado el importe de cada uno 

de los capítulos del presupuesto con el objetivo de identificar aquellos capítulos cuyos importes dan lugar a la 

exigencia de clasificación (capítulos cuyo importe supere el 20% del total). 

Para el establecimiento de las categorías se han calculado las anualidades medias correspondientes. Para realizar 

dicho cálculo se ha tenido en cuenta el artículo 79 de la ley 9/2017, en el que establece que, “la expresión de la 

cuantía se efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de este sea igual o inferior a un 
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año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior.” Dado que se 

estima que la duración de las obras será inferior a un año, la anualidad media, será igual al valor estimado del 

contrato, el cual, según se indica en el artículo 101 de la Ley 9/2017, es aquel determinado por el importe total sin 

incluir impuestos sobre el valor añadido. Asimismo, también se ha atendido al artículo 26 del Real Decreto 773/2015, 

de 28 de agosto, por el que se modifica el artículo 26 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.  

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

F - MARÍTIMAS 7. OBRAS MARÍTIMAS SIN CUALIFICACIÓN ESPECÍFICA 3 

Tabla 1. Clasificación del contratista propuesta. 

13. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

El artículo 103.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, indica que, la revisión de 

precios solo tendrá lugar “cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y 

hubiesen transcurrido dos años desde su formalización.” 

Atendiendo a dicho artículo, y dado que el plazo de ejecución de las obras es inferior a 2 años, no procedería la 

revisión de precios, salvo que se produzcan demoras o incidencias en la ejecución de las obras.  

No obstante, ante la eventualidad de que, por causas imprevistas, fuera necesario aplicarla, se propone la siguiente 

fórmula de revisión de precios de acuerdo con el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la 

relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de 

contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas: 

FÓRMULA 641. Obras de acondicionamiento del litoral y senderos litorales 

𝐾𝑡 = 0,06
𝐶𝑡
𝐶0

+ 0,03
𝐸𝑡
𝐸0

+ 0,01
𝐿𝑡
𝐿0

+ 0,13
𝑀𝑡

𝑀0

+ 0,01
𝑂𝑡
𝑂0

+ 0,16
𝑅𝑡
𝑅0

+ 0,06
𝑆𝑡
𝑆0
+ 0,54 

 

Donde, C: Cemento; E: Energía; L: Materiales cerámicos; M: Madera; O: Plantas; R: Áridos y rocas y S: Materiales 

siderúrgicos.  

En la fórmula de revisión de precios se representan con el subíndice t los valores de los índices de precios de cada 

material en el mes que corresponde al periodo de ejecución del contrato cuyo importe es objeto de revisión, así 

como el coeficiente Kt de revisión obtenido de la fórmula, y se representan con el subíndice 0 los valores de los 

índices de precios de cada material en la fecha a la que se refiere el apartado 4 del artículo 103 de la Ley 9/2017. 

14. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS   

MEMORIA DESCRIPTIVA   

ANEJOS A LA MEMORIA:    

 ANEJO Nº 1 ESTADO ACTUAL Y REPORTAJE FOTOGRÁFICO  

 ANEJO Nº 2 ESTUDIO TOPOGRÁFICO  

 ANEJO Nº 3 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA  

 ANEJO Nº 4 MEMORIA URBANÍSTICA  

 ANEJO Nº 5 ESTUDIO DE CAMBIO CLIMÁTICO  

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS   

MEMORIA DESCRIPTIVA   

ANEJOS A LA MEMORIA:    

 ANEJO Nº 6 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS  

 ANEJO Nº 7 CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS  

 ANEJO Nº 8 DOCUMENTO AMBIENTAL  

 ANEJO Nº 9 INSTALACIONES AUXILIARES  

 ANEJO Nº 10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 ANEJO Nº 11 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS  

 ANEJO Nº 12 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  

 ANEJO Nº 13 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA  

 ANEJO Nº 14 PLAN DE OBRA  

 ANEJO Nº 15 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN  

 ANEJO Nº 16 OBJETIVOS INDICADORES  

 ANEJO Nº 17 PARCELARIO FINCAS AFECTADAS  

DOCUMENTO Nº2: PLANOS  Nº PLANO 

01 UBICACIÓN UBI 

01.01 UBICACIÓN. PLANTA GENERAL UBI 

02 ESTADO ACTUAL EDO 

02.01 ESTADO ACTUAL. PLANTA GENERAL EDO-PG 

03 ACTUACIONES ACT 

03.01 ACTUACIONES. PLANTA GENERAL Y DOMINIO PÚBLICO ACT-DPMT 

04 REPLANTEO REP 

04.01 REPLANTEO. PLANTA GENERAL REP-PG 

05 SECCIONES TIPO SEC 

05.01 PLANTA GENERAL UBICACIÓN SEC-PG 

05.02 SECCIONES TIPO SEC-ST 

06 SENDA SEN 

06.01 PLANTA UBICACIÓN DE PERFILES SEN-PP 

06.02 SENDA. PERFILES TRANSVERSALES DE MEDICIÓN SEN-PT 

06.03 SENDA. PERFIL LONGITUDINAL  SEN-PL 

06.04 SENDA. ELEMENTOS DE CONTENCIÓN SEN-EC 

07 REPARACIÓN ELEMENTOS DE CONTENCIÓN REC 

07.01 REPARACIÓN ELEMENTOS DE CONTENCIÓN. UBICACIÓN  REC-PG-PT 

07.02 REPARACIÓN ELEMENTOS DE CONTENCIÓN. SECCIÓN TIPO REC-PT 

08 URBANIZACIÓN URB 

08.01 URBANIZACIÓN. PAVIMENTOS  

08.01.01 URBANIZACIÓN. PAVIMENTOS. PLANTA GENERAL URB-PAV-PG 

08.01.02 URBANIZACIÓN. PAVIMENTOS. DETALLES URB-PAV-DT 

08.02 URBANIZACIÓN. ALUMBRADO  

08.02.01 URBANIZACIÓN. ALUMBRADO. PLANTA GENERAL URB-ALU-PG 

08.02.02 URBANIZACIÓN. ALUMBRADO. DETALLES URB-ALU-DT 

08.03 URBANIZACION. DRENAJE  

08.03.01 URBANIZACION. DRENAJE. PLANTA GENERAL URB-DREN-PG 

08.04 URBANIZACIÓN. MOBILIARIO  

08.04.01 URBANIZACIÓN. MOBILIARIO. DETALLES URB-MOB-DET 
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DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS   

MEMORIA DESCRIPTIVA   

ANEJOS A LA MEMORIA:    

09 DEMOLICIONES DEM 

09.01 DEMOLICIONES. PLANTA GENERAL DEM-PG 

   

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

   

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

MEDICIONES 

CUADRO DE PRECIOS Nº1  

CUADRO DE PRECIOS Nº2 

PRESUPUESTOS PARCIALES 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 

 

 

A Coruña,  

La Autora del Proyecto La Autora del Proyecto 

(FECHA Y FIRMA DIGITAL) 

Fdo.: Sara Calvo Fernández 

ICCP (Nº colegiada: 28.380) 

(FECHA Y FIRMA DIGITAL) 

Fdo.: Cristina Gómez Ferreiro 

ICCP (Nº colegiada: 28.023) 

El Director del proyecto 

(FECHA Y FIRMA DIGITAL) 

Fdo.: Ricardo Babío Arcay 

ICCP. Jefe de Servicio de Proyectos y Obras 

 

Vº Bº 

(FECHA Y FIRMA DIGITAL) 

Fdo.: Carlos Gil Villar 

ICCP. Jefe de Demarcación de Costas de Galicia 
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1. INTRODUCCIÓN  

�$�� �F�R�Q�W�L�Q�X�D�F�L�y�Q���� �V�H�� �S�U�H�V�H�Q�W�D�� �H�O�� �$�Q�H�M�R�� �G�H�� �(�V�W�D�G�R�� �$�F�W�X�D�O�� �\�� �5�H�S�R�U�W�D�M�H�� �)�R�W�R�J�U�i�I�L�F�R�� �G�H�O�� �S�U�R�\�H�F�W�R�� �´Recuperación del 

tránsito peatonal de borde entre Corcubión y Cee, TT.MM. de Cee y Corcubión (A Coruña���µ�� 

En el presente documento se recogen una serie de fotografías realizadas durante una visita de campo que tuvo lugar 

el 29 de abril de 2024 que tienen por objetivo es mostrar el estado actual del ámbito de actuación, a través de la 

presentación de dichas imágenes. 

2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

En la actualidad, los municipios de Corcubión y Cee se encuentran conectados por un itinerario peatonal no accesible 

y alejado de la franja costera. Con este proyecto se plantea la ejecución de una serie de obras que permitirán dotar 

al espacio de un itinerario accesible y que recorra la franja litoral a la vez que plantea la ordenación de los amplios 

espacios existentes del ámbito.  

 

Imagen 1. Vista aérea punto de inicio de la senda. 

 

Imagen 2. Detalle comienzo camino actual 

 

Imagen 3. Vista aérea camino actual. 
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Imagen 4. Detalle camino actual. 

 

Imagen 5. Vista aérea camino actual, situación futuras escaleras. 

 

Imagen 6. Detalle pretil en camino actual. 

 

 

 

Imagen 7. Vista aérea espacio ordenación en estado actual. 
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Imagen 8. Detalle muro mampostería litoral 

 

 

 

Imagen 9. Vista aérea espacio ordenación en estado actual. 

 

Imagen 10. Detalle espacio ordenación en estado actual. 

 

Imagen 11. Detalle arboleda. 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Doc nº01-MEMO



