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1.- COSTES DIRECTOS

El coste directo es aquel que interviene directamente en la ejecución de cada unidad de obra y está

constituido por la mano de obra, la maquinaria y los materiales.

1.1.- MANO DE OBRA

Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa que

interviene en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se han evaluado en base a las

disposiciones oficiales vigentes al respecto y aplicando, como mínimo, el convenio colectivo de la

construcción y obras públicas del año 2025 de Gipuzkoa, con la revisión salarial del año 2025 y aplicando a

lo anterior ciertos incrementos para compensar, por ejemplo, antigüedades.

1.2.- MAQUINARIA

Para la estimación del precio de la maquinaria se han tenido en cuenta tarifas orientativas actualizadas.

1.3.- MATERIALES

Se presenta una relación de los principales materiales que serán suministrados por los fabricantes a la

empresa constructora, incluyendo en los precios de los materiales el transporte de los mismos al lugar de la

obra.

El precio de adquisición es el que ofrece el fabricante, una vez conocidas las cantidades estimadas a

suministrar.

2.- COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

Se incluyen dentro de costes indirectos de personal los técnicos adscritos exclusivamente a la obra, que por

comparación con otras similares, se fija en aproximadamente el 4,5%.

Por otra parte, existen almacenes, oficinas y otros medios auxiliares cuyo coste indirecto se estima en un

0,5% de los costes directos.

Además, el análisis de los materiales, pruebas y ensayos de laboratorio y el control de obra, a realizar antes
y durante la misma, que son necesarios, se evalúan en un 1% de los costes directos.

Por último, y en base a las Recomendaciones para la elaboración de Estudios de Seguridad y Salud del

Ministerio de Fomento, se incluye los equipos de protección individual, los medios auxiliares y las

instalaciones colectivas. Este importe se estima en un 1%

El autor del proyecto ha adoptado, por lo tanto, el 7% como porcentaje de costes indirectos y medios

auxiliares, a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su
plazo de ejecución según se detalla a continuación. Los costes indirectos serán un porcentaje de los costes

directos y el mismo porcentaje para todas las unidades de obra. (RD 1098/2001).

El desglose de los mismos sería el siguiente:
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A.- PERSONAL

B.- INSTALACIONES DE OBRA Y MEDIOS AUXILIARES

C.- SEGUDIDAD Y SALUD

D.- CONTROL DE CALIDAD

TOTAL COSTES INDIRECTOS: 49.854,96€

Por lo tanto, el porcentaje de costes indirectos y medios auxiliares es del 7% de los costes directos.
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3.- RELACIÓN DE PRECIOS BÁSICOS



PROYECTO DE ROTONDA DE AZKEN PORTU EN EL PK 15+530 DE LA N-636 EN
IRÚN, (CLAVE:3-I-61/2025)
LISTADO DE PRECIOS BÁSICOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

AHO02C m3 Hormigón HM-15/P/20/IIa de central. 119,07

AHO03C m3 Hormigón HM-20/B/20/X0 121,27

FT010CD m3 Suelo seleccionado de cantera para rellenos 19,60

MATALUM01A ud Pernos de anclaje 15,21

MATSAN081 m Tubo PEAD Ø110 2,30

MATSAN25 m Tubería PVC Ø250 mm, teja, reciclado 29,00

MATSAN51 ud Tapa/ rejilla/cerco fund.arquetaso 40x40 140,00

MATSAN52 ud Tapa/ rejilla/cerco fund.arquetas Ø60 o 60x60 165,00

MATSAN60 m Tubería PVC Ø315 mm, teja, reciclado 39,00

MATSEÑ01 kg Pintura termoplástica marca viales 5,86

PAC10C m3 Mortero de agarre 116,89

PAW00C m3 Agua 0,72

PAW05C kg Aditivo desencofrante 2,83

PBS155CA ud Señal cuadrada reflex L=90 cm 185,89

PBS60C ud Cartel reflex. flecha 171,76

PBS92C m Poste galvanizado 100x50x3mm. 11,93

PBS93C m Poste galvanizado 100x60x3mm 26,63

PDC20C m2 Paneles fenólicos, metálicos o tabla machie. 10,71

PDC22C m2 Paneles fenólicos, metálicos o tabla machie. primer uso 13,58

PLE00C kg Emulsión asfáltica ECI 0,55

PLE01C kg Emulsión asfáltica ECR-1 0,55

PLE02C kg Emulsión asfáltica ECR-1-m 0,80

PO002C m Tubo rígido PVC 110 x 1,8 mm 1,80

PO0037 m Cinta aviso conducción 0,19

POG615 t Mezcla bituminosa S20 i/ betún y filler 92,25

POG616RA t Mezcla bituminosa S12  i/ betún y filler 101,60

POG625 t Mezcla bituminosa S25 i/ betún y filler 92,25

POZ07C m3 Gravilla silicea 2/5 machaqueo 3,99

C.202524

PROYECTO DE ROTONDA DE AZKEN PORTU EN EL PK 15+530 DE LA N-636 EN
IRÚN, (CLAVE:3-I-61/2025)
LISTADO DE PRECIOS BÁSICOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

PPP11C kg Pintura marca vial termopl. blanca 2,15

PRD04C m2 Baldosa hidraúlica extra 15,98

_RDE0Cb m Bordillo pref. C5 15 x 25 cm 7,80

_RDE2C m Bordillo encintado 8 x 20 cm 4,79

C.202524



PROYECTO DE ROTONDA DE AZKEN PORTU EN EL PK 15+530 DE LA N-636 EN
IRÚN, (CLAVE:3-I-61/2025)
LISTADO DE PRECIOS BÁSICOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MAQB010 h Bomba sumerg. fangos motor eléct. 3,06

MAQC030 h Retroexcavadora 74,57

MAQC031 h Máquina escarificadora 68,27

MAQT005 h Camión basculante 3 ejes 59,11

MAQT006 h Dumper de obra 6,92

MQDEM09 h Martillo hidr. retroexc. 32,54

MQEH005 h Bomba de hormigonado sobre camión, con pluma (80m3/h, 32m) 133,50

MQEH010 h Equipo de vibrado 11,30

MQFIR019 h Compactador de neumáticos 10T. 49,78

MQH03C h Barrenadora mecánica autopropulsada 33,92

MQH12C h Extendedora de mezcla asfáltica s/cadenas de 2,5/8 m. 108,07

MQI01C h Maquina pintabandas (225L) 29,87

MQN04C h Compactador vib. tandem 10 T 53,67

MQN06C h Compactador de neumáticos 10T. 49,78

MQT04C h Camión basculante 6 x 4 de 10 m3 79,06

MQT07C h Camión con tanque para agua de 10 m3 58,57

MQT08C h Camión cisterna con lanza para riegos asfálticos de 10.000 l 71,19

MQTR001 h Camión con grua hasta 6 T. 67,11

MQTR010 h Camión basculante 4 x 4 de 8 m3 67,71

MQTR025 h Camión hormigonera 6 m3 72,70

MQTR035 h Camión con tanque para agua de 10 m3 58,57

MQTR037 h Camión cisterna con lanza para riegos asfálticos de 10.000 l 86,94

MQVAR015 h Barredora mecánica autopropulsada 41,42

MQVAR020 h Grupo electrógeno ins.40 KVA 13,02

C.202524

PROYECTO DE ROTONDA DE AZKEN PORTU EN EL PK 15+530 DE LA N-636 EN
IRÚN, (CLAVE:3-I-61/2025)
LISTADO DE PRECIOS BÁSICOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

OMC000 h Capataz 37,72

OMC015 h Ayudante 33,76

OMO010 h Oficial primera 35,84

OMO012 h Oficial segunda 34,73

OMP010 h Peón especializado 32,51

OMP020 h Peón ordinario 32,06

C.202524
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4.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS



PROYECTO DE ROTONDA DE AZKEN PORTU EN EL PK 15+530 DE LA N-636 EN
IRÚN, (CLAVE:3-I-61/2025)

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

BBHB0201 m Demolición de bordillo
Demolición de bordillo con precorte con sierra de dia-
mante adyacentes, incluso parte proporcional de base
de hormigón. Se abona en el capítulo de gestión de
residuos la carga, el transporte a vertedero, relle-
no o centro de gestión, la propia gestión y el pago
del canon de gestión de los materiales resultantes.

OMC000 0,050 h Capataz 37,72 1,89

OMP020 0,100 h Peón ordinario 32,06 3,21

MAQC030 0,019 h Retroexcavadora 74,57 1,42

%CI7 7,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (7%) 6,50 0,46

TOTAL PARTIDA................................................ 6,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BBHB0201B m Demolición de bordillo isleta
Demolición de bordillo de isleta con precorte con sierra
de diamante adyacentes, incluso parte proporcional de
base de hormigón. Se abona en el capítulo de ges-
tión de residuos la carga, el transporte a vertede-
ro, relleno o centro de gestión, la propia gestión y
el pago del canon de gestión de los materiales re-
sultantes.

OMC000 0,050 h Capataz 37,72 1,89

OMP020 0,100 h Peón ordinario 32,06 3,21

MAQC030 0,019 h Retroexcavadora 74,57 1,42

MQT04C 0,019 h Camión basculante 6 x 4 de 10 m3 79,06 1,50

%CI7 7,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (7%) 8,00 0,56

TOTAL PARTIDA................................................ 8,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BBHB020A m Demolición de bordillo jardín
Demolición de bordillo jardín, incluso parte proporcional
de base de hormigón. Se abona en el capítulo de
gestión de residuos la carga, el transporte a verte-
dero, relleno o centro de gestión, la propia gestión
y el pago del canon de gestión de los materiales
resultantes.

OMC000 0,030 h Capataz 37,72 1,13

OMP020 0,080 h Peón ordinario 32,06 2,56

MAQC030 0,012 h Retroexcavadora 74,57 0,89

C.202524

PROYECTO DE ROTONDA DE AZKEN PORTU EN EL PK 15+530 DE LA N-636 EN
IRÚN, (CLAVE:3-I-61/2025)

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MQT04C 0,012 h Camión basculante 6 x 4 de 10 m3 79,06 0,95

%CI7 7,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (7%) 5,50 0,39

TOTAL PARTIDA................................................ 5,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

BBHF010C m2 Demolición seleccionada de pavimento aglomerado
Demolición seleccionada de todo tipo de pavimen-
to aglomerado, hasta cualquier profundidad, inclu-
so demolición de eventual base de hormigón, bor-
dillos y cunetas, armaduras y p.p. de marcaje y
cortes previo y final. Se abona en el capítulo de
gestión de residuos la carga, el transporte a verte-
dero, relleno o centro de gestión, la propia gestión
y el pago del canon de gestión de los materiales
resultantes.

OMC000 0,005 h Capataz 37,72 0,19

OMP020 0,070 h Peón ordinario 32,06 2,24

MQDEM09 0,050 h Martillo hidr. retroexc. 32,54 1,63

MAQC030 0,050 h Retroexcavadora 74,57 3,73

MQTR010 0,026 h Camión basculante 4 x 4 de 8 m3 67,71 1,76

%CI7 7,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (7%) 9,60 0,67

TOTAL PARTIDA................................................ 10,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

BBHF010H m2 Demolición seleccionada de acera
Demolición seleccionada de acera, formada por
de hormigón y baldosa, o retirada solamente de
baldosa, incluso armaduras y p.p. de marcaje y
cortes previo y final. Se abona en el capítulo de
gestión de residuos la carga, el transporte a verte-
dero, relleno o centro de gestión, la propia gestión
y el pago del canon de gestión de los materiales
resultantes.

OMC000 0,005 h Capataz 37,72 0,19

OMP020 0,070 h Peón ordinario 32,06 2,24

MQDEM09 0,050 h Martillo hidr. retroexc. 32,54 1,63

MAQC030 0,050 h Retroexcavadora 74,57 3,73

MQTR010 0,026 h Camión basculante 4 x 4 de 8 m3 67,71 1,76

%CI7 7,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (7%) 9,60 0,67

TOTAL PARTIDA................................................ 10,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

C.202524



PROYECTO DE ROTONDA DE AZKEN PORTU EN EL PK 15+530 DE LA N-636 EN
IRÚN, (CLAVE:3-I-61/2025)

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

BBHF0220 m2 Fresado de firme
Escarificado de la capa superficial de firme, hasta cual-
quier profundidad. Se abona en el capítulo de ges-
tión de residuos la carga, el transporte a vertede-
ro, relleno o centro de gestión, la propia gestión y
el pago del canon de gestión de los materiales re-
sultantes.

MAQC031 0,011 h Máquina escarificadora 68,27 0,75

MAQC030 0,011 h Retroexcavadora 74,57 0,82

MAQT005 0,011 h Camión basculante 3 ejes 59,11 0,65

MAQT006 0,011 h Dumper de obra 6,92 0,08

OMO010 0,021 h Oficial primera 35,84 0,75

OMP020 0,043 h Peón ordinario 32,06 1,38

%CI7 7,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (7%) 4,40 0,31

TOTAL PARTIDA................................................ 4,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

BBLJ001C m3 Demolición obras de fábrica hormigón o mampostería
Demolición de obras de fábrica de hormigón armado,
en masa o de mampostería y sus elementos auxiliares
como impostas, barandillas, etc, por medios manuales
o mecánicos,  incluso corte previo. Se abona en el ca-
pítulo de gestión de residuos la carga, el transpor-
te a vertedero, relleno o centro de gestión, la pro-
pia gestión y el pago del canon de gestión de los
materiales resultantes.

OMP010 0,361 h Peón especializado 32,51 11,74

MQDEM09 0,378 h Martillo hidr. retroexc. 32,54 12,30

MAQC030 0,426 h Retroexcavadora 74,57 31,77

MQT04C 0,051 h Camión basculante 6 x 4 de 10 m3 79,06 4,03

%CI7 7,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (7%) 59,80 4,19

TOTAL PARTIDA................................................ 64,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

C.202524

PROYECTO DE ROTONDA DE AZKEN PORTU EN EL PK 15+530 DE LA N-636 EN
IRÚN, (CLAVE:3-I-61/2025)

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

BBLJ008C m Demolición de cuneta
Demolición de hormigón armado o en masa, por me-
dios manuales o mecánicos,  incluso corte previo. Se
abona en el capítulo de gestión de residuos la car-
ga, el transporte a vertedero, relleno o centro de
gestión, la propia gestión y el pago del canon de
gestión de los materiales resultantes.

OMP010 0,030 h Peón especializado 32,51 0,98

MQDEM09 0,030 h Martillo hidr. retroexc. 32,54 0,98

MAQC030 0,030 h Retroexcavadora 74,57 2,24

MQT04C 0,030 h Camión basculante 6 x 4 de 10 m3 79,06 2,37

%CI7 7,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (7%) 6,60 0,46

TOTAL PARTIDA................................................ 7,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

BNLB0250 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
Excavación en zanjas y pozos, en cualquier tipo de te-
rreno, hasta cualquier profundidad, realizada con me-
dios mecánicos, incluso p.p. de demolición de obras de
fábrica y elementos enterrados, así como de entibación
ligera y semicuajada,  agotamiento en caso necesario y
refuerzo de cruces con servicios. Se abona en el capí-
tulo de gestión de residuos la carga, el transporte
a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia
gestión y el pago del canon de gestión de los ma-
teriales resultantes.

MAQC030 0,130 h Retroexcavadora 74,57 9,69

MAQT005 0,130 h Camión basculante 3 ejes 59,11 7,68

MAQB010 0,020 h Bomba sumerg. fangos motor eléct. 3,06 0,06

OMC000 0,040 h Capataz 37,72 1,51

OMP020 0,130 h Peón ordinario 32,06 4,17

%CI7 7,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (7%) 23,10 1,62

TOTAL PARTIDA................................................ 24,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

C.202524



PROYECTO DE ROTONDA DE AZKEN PORTU EN EL PK 15+530 DE LA N-636 EN
IRÚN, (CLAVE:3-I-61/2025)

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

BNRB0010 m3 Excavación en cajeo y explanación
Excavación en explanación y cajeos, en cualquier tipo
de terreno, realizada con medios mecánicos, incluso
p.p. de demolición de obras de fábrica y elementos en-
terrados. Se abona en el capítulo de gestión de re-
siduos la carga, el transporte a vertedero, relleno
o centro de gestión, la propia gestión y el pago del
canon de gestión de los materiales resultantes.

MAQC030 0,130 h Retroexcavadora 74,57 9,69

MAQT005 0,130 h Camión basculante 3 ejes 59,11 7,68

MAQB010 0,020 h Bomba sumerg. fangos motor eléct. 3,06 0,06

OMC000 0,040 h Capataz 37,72 1,51

OMP020 0,130 h Peón ordinario 32,06 4,17

%CI7 7,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (7%) 23,10 1,62

TOTAL PARTIDA................................................ 24,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

BRDT001C m3 Excavación de tierra vegetal
Excavación de tierra vegetal para posterior reutilización
en el ámbito de la obra, jardines próximos a indicar por
la DO o retirada depósito de sobrantes, realizada con
medios mecánicos, incluso p.p. de carga, transporte
hasta zona de acopio y posterior descarga.

MAQC030 0,043 h Retroexcavadora 74,57 3,21

MAQT005 0,043 h Camión basculante 3 ejes 59,11 2,54

OMC000 0,021 h Capataz 37,72 0,79

OMP020 0,107 h Peón ordinario 32,06 3,43

%CI7 7,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (7%) 10,00 0,70

TOTAL PARTIDA................................................ 10,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BRFB307C m3 Relleno mat.sel. excavación
Relleno con material procedente de la excavación, que
incluye suministro, clasificación, tratamiento, (cribado y
zonificación), vertido, extendido, compactado y refino
de taludes.

OMC000 0,021 h Capataz 37,72 0,79

OMP020 0,080 h Peón ordinario 32,06 2,56

MAQC030 0,100 h Retroexcavadora 74,57 7,46

MAQT005 0,037 h Camión basculante 3 ejes 59,11 2,19

%CI7 7,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (7%) 13,00 0,91

C.202524

PROYECTO DE ROTONDA DE AZKEN PORTU EN EL PK 15+530 DE LA N-636 EN
IRÚN, (CLAVE:3-I-61/2025)

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA................................................ 13,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

BRLZ402CD m3 Relleno zanja mat.sel.S3
Relleno de zanja con material seleccionado (S-3) proce-
dente de cantera o producto de la excavación, que inclu-
ye suministro, vertido, extendido, nivelado y compacta-
do.

OMC000 0,001 h Capataz 37,72 0,04

OMP020 0,020 h Peón ordinario 32,06 0,64

FT010CD 1,000 m3 Suelo seleccionado de cantera para rellenos 19,60 19,60

MAQC030 0,011 h Retroexcavadora 74,57 0,82

MQFIR019 0,020 h Compactador de neumáticos 10T. 49,78 1,00

MQTR035 0,003 h Camión con tanque para agua de 10 m3 58,57 0,18

PAW00C 0,250 m3 Agua 0,72 0,18

%CI7 7,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (7%) 22,50 1,58

TOTAL PARTIDA................................................ 24,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

DTJB0003 ud Retirada de señal existente
Retirada de señal vertical existente, de cualquier tipo y
dimensión, incluso demolición de cimentación de la mis-
ma. Se abona en el capítulo de gestión de resi-
duos la carga, el transporte a vertedero, relleno o
centro de gestión, la propia gestión y el pago del
canon de gestión de los materiales resultantes.

OMC000 0,025 h Capataz 37,72 0,94

OMP020 0,300 h Peón ordinario 32,06 9,62

MQTR001 0,150 h Camión con grua hasta 6 T. 67,11 10,07

%CI7 7,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (7%) 20,60 1,44

TOTAL PARTIDA................................................ 22,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

EBNR4110 m Tubería PEAD Ø110 protección
Tubería de polietileno de alta densidad de 110 mm de
diámetro exterior, con estructura de doble pared, lisa in-
terior y corrugada exterior con guía de nylon incorpora-
da, incluso suministro, colocación, mandrilado, tapas y
piezas especiales.

OMO010 0,021 h Oficial primera 35,84 0,75

C.202524



PROYECTO DE ROTONDA DE AZKEN PORTU EN EL PK 15+530 DE LA N-636 EN
IRÚN, (CLAVE:3-I-61/2025)

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

OMP020 0,021 h Peón ordinario 32,06 0,67

MATSAN081 1,000 m Tubo PEAD Ø110 2,30 2,30

%CI7 7,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (7%) 3,70 0,26

TOTAL PARTIDA................................................ 3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EENP0250 m Tubería PVC Ø250 UNE 1401-1-SN4
Tubería de PVC ecológico tipo "Ecosan" o similar, de 250 mm de
diámetro exterior y 6.0mm de espesor, SN-4 según norma UNE
1401-1, con capas interior y exterior de PVC virgen, y capa inter-
media de PVC reciclado, con porcentaje mínimo del 60% de reci-
clado, de conformidad con la norma UNE EN 15343, y fabricadas
según lo establecido por la UNE EN 13476-2, incluso suministro,
montaje, parte proporcional de juntas, bielas y manguitos pasamu-
ros, conexión con arquetas, limpieza interior mediante camión cis-
terna, visualización con cámara en circuito cerrado de TV y prue-
bas.

MATSAN25 1,000 m Tubería PVC Ø250 mm, teja, reciclado 29,00 29,00

%MP30 30,000 % Montaje y pruebas (30%) 29,00 8,70

%CI7 7,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (7%) 37,70 2,64

TOTAL PARTIDA................................................ 40,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

EENP0315 m Tubería PVC Ø315 UNE 1401-1-SN4
Tubería de PVC ecológico tipo "Ecosan" o similar, de 315 mm de
diámetro exterior y 7.2mm de espesor, SN-4 según norma UNE
1401-1, con capas interior y exterior de PVC virgen, y capa inter-
media de PVC reciclado, con porcentaje mínimo del 60% de reci-
clado, de conformidad con la norma UNE EN 15343, y fabricadas
según lo establecido por la UNE EN 13476-2, incluso suministro,
montaje, parte proporcional de juntas, bielas y manguitos pasamu-
ros, conexión con arquetas, limpieza interior mediante camión cis-
terna, visualización con cámara en circuito cerrado de TV y prue-
bas.

MATSAN60 1,000 m Tubería PVC Ø315 mm, teja, reciclado 39,00 39,00

%MP30 30,000 % Montaje y pruebas (30%) 39,00 11,70

%CI7 7,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (7%) 50,70 3,55

TOTAL PARTIDA................................................ 54,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

ENNP001C m Tubería de PVC de 110 mm
Tubería de PVC de 110 mm de diámetro exterior, con
guía metálica incorporada, para protección de canaliza-
ción, incluso suministro, colocación y piezas especiales.

OMO010 0,048 h Oficial primera 35,84 1,72
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OMC015 0,048 h Ayudante 33,76 1,62

PO002C 1,000 m Tubo rígido PVC 110 x 1,8 mm 1,80 1,80

%CI7 7,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (7%) 5,10 0,36

TOTAL PARTIDA................................................ 5,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ETZC0010 m Cinta aviso conducción
Cinta de aviso de conducción eléctrica o de telecomuni-
caciones, que incluye suministro y colocación.

OMP020 0,006 h Peón ordinario 32,06 0,19

PO0037 1,000 m Cinta aviso conducción 0,19 0,19

%CI7 7,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (7%) 0,40 0,03

TOTAL PARTIDA................................................ 0,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

EVIJ0090C ud Base cimentación 80x80x100 cm
Base de cimentación de 0.80x0.80x1.00 m según plano
de detalles, construida con hormigón en masa, que in-
cluye excavación, codos, encofrado y desencofrado,
pernos de anclaje y tornillería de acero inoxidable... etc.
Totalmente terminada y rematada.

LDBK001A 0,640 m3 Hormigón HM-20/B/20/X0 131,51 84,17

LFLD001C 2,560 m2 Encofrado oculto 32,61 83,48

EBNR411A 1,000 m Tubería PEAD Ø110 protección 3,98 3,98

MAQC030 0,107 h Retroexcavadora 74,57 7,98

MAQT006 0,107 h Dumper de obra 6,92 0,74

MATALUM01A 1,000 ud Pernos de anclaje 15,21 15,21

%CI7 7,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (7%) 195,60 13,69

TOTAL PARTIDA................................................ 209,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

EVJD014C ud Arq.alumb.40x40x60 cm i/tapa
Arqueta tipo de alumbrado público, con o sin toma de
tierra, de hormigón armado, de 0,40 x 0,40 m en planta
por 0,60 m de profundidad y paredes de 0,15 m, que in-
cluye excavación, hormigón de limpieza, encofrado, hor-
migón, acero y desencofrado y tapa de aluminio pavi-
mentable o fundición dúctil con inscripción según crite-
rios de la D. O., según plano de detalles. Totalmente
terminada y rematada.
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LDBJ003A 0,250 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa 149,55 37,39

LFLD001C 0,250 m2 Encofrado oculto 32,61 8,15

LHBS001A 17,500 kg Acero B 500 SD barras corrugadas 1,67 29,23

MAQC030 0,200 h Retroexcavadora 74,57 14,91

MAQT006 0,200 h Dumper de obra 6,92 1,38

MATSAN51 1,000 ud Tapa/ rejilla/cerco fund.arquetaso 40x40 140,00 140,00

%CI7 7,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (7%) 231,10 16,18

TOTAL PARTIDA................................................ 247,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

EVJD016C ud Arq.alumb.60x60x100 cm i/tapa
Arqueta tipo de alumbrado público, con o sin toma de
tierra, de hormigón armado, de 0,60 x 0,60 m en planta
por 1,00 m de profundidad y paredes de 0,15 m, que in-
cluye excavación, hormigón de limpieza, encofrado, hor-
migón, acero y desencofrado y tapa de aluminio pavi-
mentable o fundición dúctil con inscripción según crite-
rios de la D. O., según plano de detalles. Totalmente
terminada y rematada.

LDBJ003A 0,570 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa 149,55 85,24

LFLD001C 0,570 m2 Encofrado oculto 32,61 18,59

LHBS001A 40,000 kg Acero B 500 SD barras corrugadas 1,67 66,80

MAQC030 0,160 h Retroexcavadora 74,57 11,93

MAQT006 0,160 h Dumper de obra 6,92 1,11

MATSAN52 1,000 ud Tapa/ rejilla/cerco fund.arquetas Ø60 o 60x60 165,00 165,00

%CI7 7,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (7%) 348,70 24,41

TOTAL PARTIDA................................................ 373,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

EVJD016D ud Arqueta 60x60cm, cualquier prof., i/tapa o rejilla
Arqueta de hormigón armado, de 0,60 x 0,60 m en plan-
ta y cualquier profundidad, y paredes de 0,15 m, que in-
cluye excavación, hormigón de limpieza, encofrado, hor-
migón, acero y desencofrado y tapa o rejilla de fundi-
ción dúctil modelo a elegir y con inscripción según crite-
rios de la D. O., según plano de detalles. Totalmente
terminada y rematada.

LFLD001C 9,360 m2 Encofrado oculto 32,61 305,23

LHBS001A 80,000 kg Acero B 500 SD barras corrugadas 1,67 133,60

MAQC030 0,250 h Retroexcavadora 74,57 18,64
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MAQT006 0,250 h Dumper de obra 6,92 1,73

MATSAN52 1,000 ud Tapa/ rejilla/cerco fund.arquetas Ø60 o 60x60 165,00 165,00

%CI7 7,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (7%) 624,20 43,69

TOTAL PARTIDA................................................ 667,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EVJD018D ud Arqueta 80x80cm, cualquier prof., i/tapa o rejilla
Arqueta de hormigón armado, de 0,80 x 0,80 m en plan-
ta y cualquier profundidad, y paredes de 0,15 m, que in-
cluye excavación, hormigón de limpieza, encofrado, hor-
migón, acero y desencofrado y tapa o rejilla de fundi-
ción dúctil modelo a elegir y con inscripción según crite-
rios de la D. O., según plano de detalles. Totalmente
terminada y rematada.

LDBJ003A 1,130 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa 149,55 168,99

LFLD001C 12,040 m2 Encofrado oculto 32,61 392,62

LHBS001A 110,000 kg Acero B 500 SD barras corrugadas 1,67 183,70

MAQC030 0,300 h Retroexcavadora 74,57 22,37

MAQT006 0,300 h Dumper de obra 6,92 2,08

MATSAN52 1,000 ud Tapa/ rejilla/cerco fund.arquetas Ø60 o 60x60 165,00 165,00

%CI7 7,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (7%) 934,80 65,44

TOTAL PARTIDA................................................ 1.000,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

HKBD0050 m Bordillo tipo C5 hg.pref. 15x25 cm
Bordillo de hormigón prefabricado C5, de 15x25 cm,
con doble capa extrafuerte de cuarzo, según plano de
detalles, incluso suministro, base de hormigón armado,
preparación y/o excavación de la base, colocación, mor-
tero de agarre, recibido de juntas y remates.

OMO010 0,186 h Oficial primera 35,84 6,67

OMP010 0,186 h Peón especializado 32,51 6,05

PAC10C 0,020 m3 Mortero de agarre 116,89 2,34

AHO02C 0,035 m3 Hormigón HM-15/P/20/IIa de central. 119,07 4,17

_RDE0Cb 1,000 m Bordillo pref. C5 15 x 25 cm 7,80 7,80

%CI7 7,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (7%) 27,00 1,89
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TOTAL PARTIDA................................................ 28,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

HKBJ0820 m Bordillo encintado hg pref. 8x20 cm
Bordillo encintado de hormigón prefabricado, de 8x20
cm, según plano de detalles, incluso suministro, base
de hormigón, preparación y/o excavación de la base, co-
locación, mortero de agarre, recibido de juntas y rema-
tes.

OMO010 0,160 h Oficial primera 35,84 5,73

OMP010 0,160 h Peón especializado 32,51 5,20

PAC10C 0,020 m3 Mortero de agarre 116,89 2,34

AHO03C 0,035 m3 Hormigón HM-20/B/20/X0 121,27 4,24

_RDE2C 1,000 m Bordillo encintado 8 x 20 cm 4,79 4,79

%CI7 7,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (7%) 22,30 1,56

TOTAL PARTIDA................................................ 23,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

HLMB015C m Cuneta 0.30 m
Cuneta tipo de hormigón armado realizada "in situ" de
0,30 m de anchura vista, incluso eventual corte y/o de-
molición de pavimento, excavación, preparación de la
superficie, encofrado y desencofrado, hormigón, acero
y acabado superficial a la llana, totalmente rematada.

LDBJ003A 0,090 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa 149,55 13,46

LFLC0010 0,300 m2 Encofrado recto visto 37,51 11,25

LHBS001A 3,100 kg Acero B 500 SD barras corrugadas 1,67 5,18

MAQC030 0,021 h Retroexcavadora 74,57 1,57

MAQT006 0,021 h Dumper de obra 6,92 0,15

%CI7 7,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (7%) 31,60 2,21

TOTAL PARTIDA................................................ 33,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

C.202524

PROYECTO DE ROTONDA DE AZKEN PORTU EN EL PK 15+530 DE LA N-636 EN
IRÚN, (CLAVE:3-I-61/2025)

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

HNMBD12Q t Mezcla bituminosa AC 16 surf 45/80-60 S, ofita (S 12 rodadura) 6cm
Fabricación y puesta en obra de mezcla asfáltica en ca-
liente, tipo AC 16 surf 45/80-60 S (S-12) con árido ofíti-
co, de 6cm de espesor mínimo, en capa base, incluso
fabricación, suministro, relleno de irregularidades, trans-
porte, extendido, compactación y limpieza de superfi-
cie, incluso filler,  betún modificado y ligante NFU, se-
gún Pliego.

OMC000 0,014 h Capataz 37,72 0,53

OMO010 0,014 h Oficial primera 35,84 0,50

OMP020 0,014 h Peón ordinario 32,06 0,45

MQT04C 0,030 h Camión basculante 6 x 4 de 10 m3 79,06 2,37

MQH12C 0,030 h Extendedora de mezcla asfáltica s/cadenas de 2,5/8 m. 108,07 3,24

MQN04C 0,030 h Compactador vib. tandem 10 T 53,67 1,61

MQN06C 0,030 h Compactador de neumáticos 10T. 49,78 1,49

MQT07C 0,014 h Camión con tanque para agua de 10 m3 58,57 0,82

POG616RA 1,000 t Mezcla bituminosa S12  i/ betún y filler 101,60 101,60

%CI7 7,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (7%) 112,60 7,88

TOTAL PARTIDA................................................ 120,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

HNMIS18D t Mezcla bituminosa AC32 base 35/50 S (S25), base, 30% de fresado 12cm
Fabricación y puesta en obra de mezcla asfáltica en ca-
liente, tipo AC32 base 35/50 S (S25) con árido mixto ca-
lizo (70%) y de procedencia de fresado (30%), , en ca-
pa base, extendida y compactada, incluido filler y betún.

OMC000 0,014 h Capataz 37,72 0,53

OMO010 0,014 h Oficial primera 35,84 0,50

OMP020 0,014 h Peón ordinario 32,06 0,45

MQT04C 0,030 h Camión basculante 6 x 4 de 10 m3 79,06 2,37

MQH12C 0,030 h Extendedora de mezcla asfáltica s/cadenas de 2,5/8 m. 108,07 3,24

MQN04C 0,030 h Compactador vib. tandem 10 T 53,67 1,61

MQN06C 0,030 h Compactador de neumáticos 10T. 49,78 1,49

MQT07C 0,014 h Camión con tanque para agua de 10 m3 58,57 0,82

POG625 1,000 t Mezcla bituminosa S25 i/ betún y filler 92,25 92,25

%CI7 7,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (7%) 103,30 7,23
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TOTAL PARTIDA................................................ 110,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

HNMIS20D t Mezcla bituminosa AC 22 bin 35/50S (S20), intermedia, 30% de fresado
8cm
Fabricación y puesta en obra de mezcla asfáltica en ca-
liente, tipo AC 22 bin 35/50S (S20) con árido mixto cali-
zo (70%) y de procedencia de fresado (30%), en capa
intermedia, incluso  fabricación, suministro, relleno de
irregularidades, transporte, extendido, compactación y
limpieza de superficie, incluso filler,  betún y ligante
NFU, según Pliego.

OMC000 0,014 h Capataz 37,72 0,53

OMO010 0,014 h Oficial primera 35,84 0,50

OMP020 0,014 h Peón ordinario 32,06 0,45

MQT04C 0,030 h Camión basculante 6 x 4 de 10 m3 79,06 2,37

MQH12C 0,030 h Extendedora de mezcla asfáltica s/cadenas de 2,5/8 m. 108,07 3,24

MQN04C 0,030 h Compactador vib. tandem 10 T 53,67 1,61

MQN06C 0,030 h Compactador de neumáticos 10T. 49,78 1,49

MQT07C 0,014 h Camión con tanque para agua de 10 m3 58,57 0,82

POG615 1,000 t Mezcla bituminosa S20 i/ betún y filler 92,25 92,25

%CI7 7,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (7%) 103,30 7,23

TOTAL PARTIDA................................................ 110,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

HNRA0210 m2 Riego de adherencia termoadherente
Riego de adherencia termoadherente de 1,00 Kg de be-
tún asfáltico, incluso limpieza de la superficie y extendi-
do.

OMC000 0,001 h Capataz 37,72 0,04

OMP020 0,001 h Peón ordinario 32,06 0,03

MQH03C 0,002 h Barrenadora mecánica autopropulsada 33,92 0,07

MQT08C 0,001 h Camión cisterna con lanza para riegos asfálticos de 10.000 l 71,19 0,07

PLE01C 1,000 kg Emulsión asfáltica ECR-1 0,55 0,55

%CI7 7,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (7%) 0,80 0,06

TOTAL PARTIDA................................................ 0,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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HNRA021C m2 Riego de adherencia termoadherente ECR-1-m
Riego de adherencia termoadherente de 1,00 Kg de be-
tún asfáltico tipo ECR-1-m modificado con polímeros,
incluso limpieza de la superficie y extendido.

OMC000 0,001 h Capataz 37,72 0,04

OMP020 0,001 h Peón ordinario 32,06 0,03

MQVAR015 0,002 h Barredora mecánica autopropulsada 41,42 0,08

MQTR037 0,001 h Camión cisterna con lanza para riegos asfálticos de 10.000 l 86,94 0,09

PLE02C 1,000 kg Emulsión asfáltica ECR-1-m 0,80 0,80

%CI7 7,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (7%) 1,00 0,07

TOTAL PARTIDA................................................ 1,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

HNRI021C m2 Riego de imprimación
Riego de imprimación de 1,5 Kg de betún asfáltico, in-
cluso limpieza de la superficie y extendido.

OMC000 0,001 h Capataz 37,72 0,04

OMP020 0,001 h Peón ordinario 32,06 0,03

MQT08C 0,001 h Camión cisterna con lanza para riegos asfálticos de 10.000 l 71,19 0,07

PLE00C 1,500 kg Emulsión asfáltica ECI 0,55 0,83

POZ07C 0,015 m3 Gravilla silicea 2/5 machaqueo 3,99 0,06

%CI7 7,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (7%) 1,00 0,07

TOTAL PARTIDA................................................ 1,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

HPKE002C m2 Baldosa hidr. extra
Baldosa hidráulica de calidad extra modelo igual
al existente, con resistencia al deslizamiento
Rd>45 (Clase 3 s/ CTE), incluso mortero de nivela-
ción M-450 y parte proporcional de pavimento es-
pecial en pasos peatonales y remates. Totalmente
colocada y rematada según plano de detalles.

OMO010 0,213 h Oficial primera 35,84 7,63

OMP020 0,213 h Peón ordinario 32,06 6,83

PRD04C 1,000 m2 Baldosa hidraúlica extra 15,98 15,98

PAC10C 0,040 m3 Mortero de agarre 116,89 4,68

%CI7 7,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (7%) 35,10 2,46
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TOTAL PARTIDA................................................ 37,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

HTFB0015 m Línea longitudinal 15cm.
Linea longitudinal en calzada de 15 cm. de anchura, pin-
tura termoplástica en frío de dos componentes aplicada
a mano o a máquina con premezclado en masa del 15
% de material antideslizante y aplicación de esferas y
antideslizante superficial, reflexiva blanca o color a ele-
gir por la D. O., adecuada a circulación de vehículos de
acuerdo a reglamento de circulación, realmente pinta-
do, incluso barrido, limpieza de la base y premarcaje so-
bre el pavimento, texturado de la superficie pintada,
etc....Medida la superficie realmente pintada, deducien-
do huecos. (Carga mínima de material 2,5 kg/m², lámi-
na mínima 2 mm y esferas retrorreflectantes y de mate-
rial antideslizante mínimo 80g/m)

OMO010 0,021 h Oficial primera 35,84 0,75

OMP020 0,021 h Peón ordinario 32,06 0,67

MQH03C 0,009 h Barrenadora mecánica autopropulsada 33,92 0,31

MQI01C 0,011 h Maquina pintabandas (225L) 29,87 0,33

PPP11C 0,113 kg Pintura marca vial termopl. blanca 2,15 0,24

%CI7 7,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (7%) 2,30 0,16

TOTAL PARTIDA................................................ 2,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

HTFB0030 m Línea longitudinal 30cm.
Linea longitudinal en calzada de 30 cm. de anchura, pin-
tura termoplástica en frío de dos componentes aplicada
a mano o a máquina con premezclado en masa del 15
% de material antideslizante y aplicación de esferas y
antideslizante superficial, reflexiva blanca o color a ele-
gir por la D. O., adecuada a circulación de vehículos de
acuerdo a reglamento de circulación, realmente pinta-
do, incluso barrido, limpieza de la base y premarcaje so-
bre el pavimento, texturado de la superficie pintada,
etc....Medida la superficie realmente pintada, deducien-
do huecos. (Carga mínima de material 2,5 kg/m², lámi-
na mínima 2 mm y esferas retrorreflectantes y de mate-
rial antideslizante mínimo 80g/m)

OMO010 0,043 h Oficial primera 35,84 1,54

OMP020 0,043 h Peón ordinario 32,06 1,38

MQH03C 0,009 h Barrenadora mecánica autopropulsada 33,92 0,31

MQI01C 0,021 h Maquina pintabandas (225L) 29,87 0,63

C.202524

PROYECTO DE ROTONDA DE AZKEN PORTU EN EL PK 15+530 DE LA N-636 EN
IRÚN, (CLAVE:3-I-61/2025)
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PPP11C 0,230 kg Pintura marca vial termopl. blanca 2,15 0,49

%CI7 7,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (7%) 4,40 0,31

TOTAL PARTIDA................................................ 4,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

HTFB0040 m Línea longitudinal 40cm.
Linea longitudinal en calzada de 40 cm. de anchura, pin-
tura termoplástica en frío de dos componentes aplicada
a mano o a máquina con premezclado en masa del 15
% de material antideslizante y aplicación de esferas y
antideslizante superficial, reflexiva blanca o color a ele-
gir por la D. O., adecuada a circulación de vehículos de
acuerdo a reglamento de circulación, realmente pinta-
do, incluso barrido, limpieza de la base y premarcaje so-
bre el pavimento, texturado de la superficie pintada,
etc....Medida la superficie realmente pintada, deducien-
do huecos. (Carga mínima de material 2,5 kg/m², lámi-
na mínima 2 mm y esferas retrorreflectantes y de mate-
rial antideslizante mínimo 80g/m)

OMO010 0,043 h Oficial primera 35,84 1,54

OMP020 0,043 h Peón ordinario 32,06 1,38

MQH03C 0,009 h Barrenadora mecánica autopropulsada 33,92 0,31

MQI01C 0,021 h Maquina pintabandas (225L) 29,87 0,63

PPP11C 0,300 kg Pintura marca vial termopl. blanca 2,15 0,65

%CI7 7,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (7%) 4,50 0,32

TOTAL PARTIDA................................................ 4,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

HTFB114C m Señalización horizontal en obra TB-12
Señalización horizontal con pintura amarillo-naranja ti-
po TB-12, que incluye limpieza, premarcado. Todo in-
cluído.

OMO010 0,021 h Oficial primera 35,84 0,75

OMP020 0,021 h Peón ordinario 32,06 0,67

MQH03C 0,007 h Barrenadora mecánica autopropulsada 33,92 0,24

MQI01C 0,011 h Maquina pintabandas (225L) 29,87 0,33

PPP11C 0,100 kg Pintura marca vial termopl. blanca 2,15 0,22

%CI7 7,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (7%) 2,20 0,15

TOTAL PARTIDA................................................ 2,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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HTFB117C m2 Señal pintada sobre pavimento
Superficie pintada con pintura naranja de obra en fle-
chas, cebreados, línea de STOP o ceda el paso, incluí-
da pintura, limpieza, premarcaje. Totalmente rematada.

OMC000 0,043 h Capataz 37,72 1,62

OMO010 0,085 h Oficial primera 35,84 3,05

OMP020 0,128 h Peón ordinario 32,06 4,10

MQI01C 0,027 h Maquina pintabandas (225L) 29,87 0,81

MQH03C 0,032 h Barrenadora mecánica autopropulsada 33,92 1,09

MATSEÑ01 1,750 kg Pintura termoplástica marca viales 5,86 10,26

%CI7 7,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (7%) 20,90 1,46

TOTAL PARTIDA................................................ 22,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

HTFJ002C m2 Marca vial señales/ blanca dos componentes
Marca vial, tales como flechas, señales, ...etc, sobre pa-
vimento, con pintura blanca reflectante termoplástica
en caliente de dos componentes, acabado rascado, in-
cluida la limpieza de la superficie, replanteo y remates.
Nivel mínimo de retrorreflexión 2.

OMC000 0,043 h Capataz 37,72 1,62

OMO010 0,085 h Oficial primera 35,84 3,05

OMP020 0,128 h Peón ordinario 32,06 4,10

MQI01C 0,027 h Maquina pintabandas (225L) 29,87 0,81

MQH03C 0,032 h Barrenadora mecánica autopropulsada 33,92 1,09

MATSEÑ01 1,750 kg Pintura termoplástica marca viales 5,86 10,26

%CI7 7,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (7%) 20,90 1,46

TOTAL PARTIDA................................................ 22,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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HTJB0003C ud Señal de acero galvanizado 90cm.
Señal de diámetro equivalente 90 cm o geometría simi-
lar, de chapa de acero pregalvanizada, grado de retrore-
flexión 2, con lámina de base, lámina acrílica transpa-
rente en orlas y fondos, lámina de vinilo negro en rótu-
los y leyendas y film protector de lámina antivandálica
transparente de fluopolímeros de alto rendimiento en
frente y bordes y reverso en color gris azulado, según
criterio de los técnicos competentes de la DFG; incluso
dimensionado, cálculo y diseño de la cimentación y so-
portes, cimentación, postes de sustentación, piezas de
anclaje y tornillería, todo ello galvanizado en caliente.
Totalmente colocada.

OMC000 0,203 h Capataz 37,72 7,66

OMO012 0,407 h Oficial segunda 34,73 14,14

OMP020 0,407 h Peón ordinario 32,06 13,05

PBS155CA 1,000 ud Señal cuadrada reflex L=90 cm 185,89 185,89

PBS93C 3,000 m Poste galvanizado 100x60x3mm 26,63 79,89

LDBJ001C 0,100 m3 Hormigón HM-20/B/20/X0 131,51 13,15

%CI7 7,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (7%) 313,80 21,97

TOTAL PARTIDA................................................ 335,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

HTJB0003D ud Doble señal de acero galvanizado 90cm.
Conjunto de dos señales de diámetro equivalente 90
cm o geometría similar, de chapa de acero pregalvani-
zada, grado de retroreflexión 2, con lámina de base, lá-
mina acrílica transparente en orlas y fondos, lámina de
vinilo negro en rótulos y leyendas y film protector de lá-
mina antivandálica transparente de fluopolímeros de al-
to rendimiento en frente y bordes y reverso en color gris
azulado, según criterio de los técnicos competentes de
la DFG; incluso dimensionado, cálculo y diseño de la ci-
mentación y soportes, cimentación, postes de sustenta-
ción, piezas de anclaje y tornillería, todo ello galvaniza-
do en caliente. Totalmente colocada.

OMC000 0,203 h Capataz 37,72 7,66

OMO012 0,407 h Oficial segunda 34,73 14,14

OMP020 0,407 h Peón ordinario 32,06 13,05

PBS155CA 2,000 ud Señal cuadrada reflex L=90 cm 185,89 371,78

PBS93C 3,000 m Poste galvanizado 100x60x3mm 26,63 79,89

LDBJ001C 0,100 m3 Hormigón HM-20/B/20/X0 131,51 13,15

%CI7 7,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (7%) 499,70 34,98
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TOTAL PARTIDA................................................ 534,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

HTJB0010 ud Cartel flecha
Cartel flecha reflectante de chapa de acero pregalvani-
zada, grado de retroreflexión 2, con lámina de base, lá-
mina acrílica transparente en orlas y fondos, lámina de
vinilo negro en rótulos y leyendas y film protector de lá-
mina antivandálica transparente de fluopolímeos de al-
to rendimiento en frente y bordes y reverso en color gris
azulado, según criterio de los técnicos competentes de
la DFG; incluso dimensionado, cálculo y diseño de la ci-
mentación y soportes, cimentación, postes de sustenta-
ción, piezas de anclaje y tornillería, todo ello galvaniza-
do en caliente. Totalmente colocada.

OMC000 0,500 h Capataz 37,72 18,86

OMO012 1,145 h Oficial segunda 34,73 39,77

OMP020 1,145 h Peón ordinario 32,06 36,71

MAQC030 0,143 h Retroexcavadora 74,57 10,66

PBS60C 1,000 ud Cartel reflex. flecha 171,76 171,76

PBS92C 6,000 m Poste galvanizado 100x50x3mm. 11,93 71,58

LDBJ001C 0,350 m3 Hormigón HM-20/B/20/X0 131,51 46,03

%CI7 7,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (7%) 395,40 27,68

TOTAL PARTIDA................................................ 423,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

HTJB013CF Recolocación de 5 arcones

OMC000 0,050 h Capataz 37,72 1,89

OMO012 3,000 h Oficial segunda 34,73 104,19

OMP020 3,000 h Peón ordinario 32,06 96,18

LDBJ001C 0,200 m3 Hormigón HM-20/B/20/X0 131,51 26,30

%CI7 7,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (7%) 228,60 16,00

TOTAL PARTIDA................................................ 244,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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LDBK0010 m3 Hormigón HM-20/B/20/X0
Hormigón HM-20/B/20 en cualquier clase de elemento,
incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en
caso necesario, tratamiento de juntas mediante chorreo
de arena o picado y limpieza con aire a presión, y me-
dios auxiliares.

AHO03C 1,015 m3 Hormigón HM-20/B/20/X0 121,27 123,09

OMC000 0,011 h Capataz 37,72 0,41

OMO010 0,026 h Oficial primera 35,84 0,93

OMP020 0,051 h Peón ordinario 32,06 1,64

MQTR025 0,051 h Camión hormigonera 6 m3 72,70 3,71

MQEH005 0,011 h Bomba de hormigonado sobre camión, con pluma (80m3/h, 32m) 133,50 1,47

MQEH010 0,011 h Equipo de vibrado 11,30 0,12

MQVAR020 0,011 h Grupo electrógeno ins.40 KVA 13,02 0,14

%CI7 7,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (7%) 131,50 9,21

TOTAL PARTIDA................................................ 140,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SEREC001 ud Recolocación de señal
Recolocación de señal existente previamente des-
montada, transporte desde el lugar de acopio pro-
visional y retorno a la obra, apartura de la base de
la cimentación, nuevo dado de cimentación y colo-
cación en ubicación definitiva. Totalemnte ejecuta-
do y rematado.

OMC000 0,203 h Capataz 37,72 7,66

OMO012 0,407 h Oficial segunda 34,73 14,14

OMP020 0,407 h Peón ordinario 32,06 13,05

LDBJ001C 0,100 m3 Hormigón HM-20/B/20/X0 131,51 13,15

%CI7 7,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (7%) 48,00 3,36

TOTAL PARTIDA................................................ 51,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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