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1.- MEDICIONES



PROYECTO DE ROTONDA DE AZKEN PORTU EN EL PK 15+530 DE LA N-636 EN
IRÚN, (CLAVE:3-I-61/2025)

MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES

01.01.01 m2 Fresado de firme
BBHF0220 Escarificado de la capa superficial de firme, hasta cual-

quier profundidad. Se abona en el capítulo de gestión de
residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o cen-
tro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de
gestión de los materiales resultantes.

Ramal 1 salida 1 217,91 217,91
Ramal 1 entrada 1 167,11 167,11
Glorieta menos la parte de abajo de la
isleta

1 506,86 506,86

Parte de abajo de la glorieta y toda
las zonas de debajo

1 647,64 647,64

Entrada y salida desde el polìgono 1 129,92 129,92
Ramal 2 entrada a la rotonda 1 89,33 89,33
Ramak 2 salida de la rotonda 1 85,55 85,55
El tramo de carriles restantes del
ramal 2

1 633,97 633,97

Arcenes del ramal dos (3 areas
acumuladas)

1 54,90 54,90

Parcial 2.533,19
Ajuste 1 2.533,19 0,05 126,66

2.659,85

01.01.02 m2 Demolición seleccionada de acera
BBHF010H Demolición seleccionada de acera, formada por de hormi-

gón y baldosa, o retirada solamente de baldosa, incluso
armaduras y p.p. de marcaje y cortes previo y final. Se
abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el
transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la pro-
pia gestión y el pago del canon de gestión de los materia-
les resultantes.

Zona próxima a la desenbocadura de
la regata

1 61,45 61,45

Pequeña acera entre el vial y la acera
en la entrada del ramal 2

1 48,99 48,99

Acera entre la parada del bus y la
calle cortada

1 389,61 389,61

Parcial 500,05
Ajuste 500,05 0,05 25,00

525,05
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

01.01.03 m2 Demolición seleccionada de pavimento aglomerado
BBHF010C Demolición seleccionada de todo tipo de pavimento aglo-

merado, hasta cualquier profundidad, incluso demolición
de eventual base de hormigón, bordillos y cunetas, arma-
duras y p.p. de marcaje y cortes previo y final. Se abona
en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transpor-
te a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia ges-
tión y el pago del canon de gestión de los materiales resul-
tantes.

Mediana expandida del ramal 1 1 130,53 130,53
Superficie próxima a la entrada desde
el polígono

1 31,35 31,35

Centro de la glorieta 1 344,46 344,46
Arcén de la glorieta 1 33,47 33,47
Superficie afectada a la entrada de la
calle sin salida

1 210,06 210,06

Parada de bus y superficie a su
derecha

1 191,47 191,47

Mediana expandida del ramal 2 1 25,58 25,58
Arcen situado en el futuro
enplazamineto del paso de peatones

1 5,19 5,19

Superficie entre el ramal 2 y el jardín 1 271,86 271,86

Parcial 1.243,97
Ajuste 1 1.243,97 0,05 62,20

1.306,17

01.01.04 m3 Demolición obras de fábrica hormigón o mampostería
BBLJ001C Demolición de obras de fábrica de hormigón armado, en

masa o de mampostería y sus elementos auxiliares como
impostas, barandillas, etc, por medios manuales o mecáni-
cos,  incluso corte previo. Se abona en el capítulo de ges-
tión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno
o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon
de gestión de los materiales resultantes.

Previsión 10 10,00

10,00

01.01.05 m Demolición de cuneta
BBLJ008C Demolición de hormigón armado o en masa, por medios

manuales o mecánicos,  incluso corte previo. Se abona
en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transpor-
te a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia ges-
tión y el pago del canon de gestión de los materiales resul-
tantes.

Previsión 5,00 5,00

5,00
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01.01.06 m Demolición de bordillo jardín
BBHB020A Demolición de bordillo jardín, incluso parte proporcional

de base de hormigón. Se abona en el capítulo de gestión
de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o
centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon
de gestión de los materiales resultantes.

Perimetro del jardín más grande 1 41,23 41,23
Perimetro del jardín más proximo al
jardín grande

1 15,83 15,83

Perimetro detrás de la marquesina 1 15,41 15,41

Parcial 72,47
Ajuste 72,47 0,05 3,62

76,09

01.01.07 m Demolición de bordillo
BBHB0201 Demolición de bordillo con precorte con sierra de diaman-

te adyacentes, incluso parte proporcional de base de hor-
migón. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la
carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de ges-
tión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de
los materiales resultantes.

Mediana del ramal 1 1 5,90 5,90
Salida desde le polígono 1 13,07 13,07
Entrada hacia en poligono (demoler
por la zanja a construir)

1 3,06 3,06

Entre la acera pequeña y el ramal 1 1 92,76 92,76
Mediana 1 80,97 80,97
Perímetro más extenso de bordillo 1 177,15 177,15
Zanjas (longitudes acumuladas) 1 5,46 5,46

Parcial 378,37
Ajuste 1 378,37 0,05 18,92

397,29

01.01.08 m Demolición de bordillo isleta
BBHB0201B Demolición de bordillo de isleta con precorte con sierra

de diamante adyacentes, incluso parte proporcional de ba-
se de hormigón. Se abona en el capítulo de gestión de re-
siduos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro
de gestión, la propia gestión y el pago del canon de ges-
tión de los materiales resultantes.

1 58,94 58,94

Parcial 58,94
Ajuste 58,94 0,05 2,95

61,89
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01.01.09 ud Retirada de señal existente
DTJB0003 Retirada de señal vertical existente, de cualquier tipo y di-

mensión, incluso demolición de cimentación de la mis-
ma. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la car-
ga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión,
la propia gestión y el pago del canon de gestión de los ma-
teriales resultantes.

22 22,00
Ajuste 1 1,00

23,00

01.01.10 ud Tala de árbol
BJFB0040 Tala de árbol de cualquier diámetro y extracción de to-

cón. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la car-
ga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión,
la propia gestión y el pago del canon de gestión de los ma-
teriales resultantes.
Nota: Se consideran en medición exclusivamente los árbo-
les que quedan fuera de las zonas a desbrozar.

9 9,00

9,00

01.01.11 ud Trasplante de árbol h<6m
BNRT003C Trasplante de árbol de cualquier diámetro y altura menor

de 6m, incluyendo extracción, carga y transporte a nueva
ubicación, indicada por la propiedad dentro del municipio,
apertura de alcorque, relleno del mismo con tierra vegetal
y plantación del árbol.

2 2,00

2,00

01.01.12 ud Recrecido tapa existente
RF007047 De recrecido de arqueta existente, de cualquier dimen-

sión y hasta cualquier altura, incluso  desmontaje de la ta-
pa metálica, demolición de la cubierta, recrecido con mu-
ros de hormigón, colocación de nuevos pates y suminis-
tro y colocación de nueva tapa, así como los materiales y
medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución.

Previsión 2 2,00

2,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

01.01.13 ud Retirada y reubicación de cartel publicitario
BRCP008C Retirada, guarda y custodia y recolocación de cartel publi-

citario (MUPI) existente, incluso desconexión, transporte
a lugar de acopio provisional y retorno a la obra, tramo
de canalización entre ubicación actual y definitiva, nuevo
dado de cimentación, colocación en ubicación definitiva,
reconexión y reposición de elementos dañados.

1 1,00

1,00

01.01.14 ud Retirada y reubicación de marquesina
BRDM010C Retirada, guarda y custodia y recolocación de marquesi-

na de bus existente, incluso desconexión, transporte a lu-
gar de acopio provisional y retorno a la obra, tramo de ca-
nalización entre ubicación actual y definitiva, nueva losa
de cimentación, colocación en ubicación definitiva, recone-
xión y reposición de elementos dañados.

1 1,00

1,00

01.01.15 ud Anulación de sumidero
BRAS004C Anulación de sumidero, incluso demolición de arqueta, re-

tirada de rejilla y taponado de tubo.

9 9,00

9,00

01.01.16 ud Desmontaje de báculo con doble luminaria
DDBE005X Retirada de báculo y luminaria doble existente, incluso

desconexión previa. Se abona en el capítulo de gestión
de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o
centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon
de gestión de los materiales resultantes.

9 9,00

9,00

01.01.17 ud Desmontaje de báculo con luminaria simple
DDBE007X Retirada de báculo y luminaria simple existente, incluso

desconexión previa. Se abona en el capítulo de gestión
de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o
centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon
de gestión de los materiales resultantes.

7 7,00

7,00
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01.01.18 PA Retirada de ornamentos, setos y elementos de jardinería
PARO005C Partida alzada de abono íntegro para retirada de ornamen-

tos, setos y elementos de jardinería y traslado y trasplanta-
do a ubicación a determinar por la DO. o retirada a centro
de gestión.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.02.01 m3 Excavación de tierra vegetal
BRDT001C Excavación de tierra vegetal para posterior reutilización

en el ámbito de la obra, jardines próximos a indicar por la
DO o retirada depósito de sobrantes, realizada con me-
dios mecánicos, incluso p.p. de carga, transporte hasta zo-
na de acopio y posterior descarga.

Isleta 1 77,24 0,70 54,07
Mediana 1 173,62 0,30 52,09
Zona jardín principal 1 371,22 0,30 111,37
Zona jardín proxima a la marquesina 1 53,92 0,30 16,18

Parcial 233,71
Ajuste 1 233,71 0,05 11,69

245,40

01.02.02 m3 Excavación en cajeo y explanación
BNRB0010 Excavación en explanación y cajeos, en cualquier tipo de

terreno, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de
demolición de obras de fábrica y elementos enterrados.
Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga,
el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la
propia gestión y el pago del canon de gestión de los mate-
riales resultantes.

ZONA JARDÍN
Mediana ramal 1 1 97,13 0,50 48,57
Centro de la glorieta 1 526,75 0,50 263,38
Jardín debajo de la glorieta 1 66,65 0,50 33,33
Jardín a ambos lados de la acera,
próximos a la parada del bus

1 190,84 0,50 95,42

Mediana ramal 2 1 127,07 0,50 63,54
Pequeña sup. entre la carretera y la
nueva acera

1 11,02 0,50 5,51

Extensión del jardín superior actual
hacia el vial

1 271,86 0,50 135,93

VIAL
Isleta y alrededores 1 190,99 1,51 288,39
Superficie de vial en la rotonda
principal

1 489,70 1,51 739,45

Mediana 1 21,44 1,51 32,37
Acera proxima a la salida del ramal 1 1 92,03 0,51 46,94
Acera próxima a la para del autobús 1 328,46 0,51 167,51
Acera mediana 1 15,27 0,51 7,79

Parcial 1.928,13
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

Ajuste 1.928,14 0,05 96,41

2.024,54

01.02.03 m3 Relleno mat.sel. excavación
BRFB307C Relleno con material procedente de la excavación, que in-

cluye suministro, clasificación, tratamiento, (cribado y zo-
nificación), vertido, extendido, compactado y refino de talu-
des.

Mediana ramal 1 1 97,13 0,20 19,43
Centro de la glorieta 1 526,75 0,20 105,35
Jardín debajo de la glorieta 1 66,65 0,20 13,33
Jardín a ambos lados de la acera,
próximo a la parada del bus

1 190,84 0,20 38,17

Mediana ramal 2 1 127,07 0,20 25,41
Extensión del jardín superior actual 1 271,86 0,20 54,37

Parcial 256,06
Ajuste 256,08 0,05 12,80

268,86

01.02.04 m3 Relleno de tierra vegetal de la excavación
IATV1655 Extendido de tierra vegetal  excavada previamente y aco-

piada en obra. Exenta de rizomas y tallos de especies exó-
ticas y/o invasoras. Incluye la carga, transporte, el extendi-
do y refino de la superficie, el desfonde-subsolado, con re-
tirada de elementos gruesos, enmiendas, limpieza vegeta-
ción invasora y dos pasadas en rotovator en dos pases
cruzados y rastrillado ligero con medios manuales.

Actividad ACT0010 97,13 97,13
Actividad ACT0010 526,75 526,75
Actividad ACT0010 66,65 66,65
Actividad ACT0010 190,84 190,84
Actividad ACT0010 127,07 127,07
Actividad ACT0010 271,86 271,86

1 233,71 233,71
Parcial
Ajuste 1 233,71 0,05 11,69

245,40

01.02.05 m3 Relleno de tierra vegetal de préstamos
IATV1657 Aporte y extendido de tierra vegetal  de préstamos. Exen-

ta de rizomas y tallos de especies exóticas y/o invasoras.
Incluye la carga, transporte, el extendido y refino de la su-
perficie, el desfonde-subsolado, con retirada de elemen-
tos gruesos, enmiendas, limpieza vegetación invasora y
dos pasadas en rotovator en dos pases cruzados y rastri-
llado ligero con medios manuales.

Actividad ACT0010 97,13 97,13
Actividad ACT0010 526,75 526,75
Actividad ACT0010 66,65 66,65
Actividad ACT0010 190,84 190,84
Actividad ACT0010 127,07 127,07
Actividad ACT0010 271,86 271,86
Mediana ramal 1 1 97,13 0,30 29,14
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Jardín a ambos lados de la acera,
próximo a la parada del bus

1 190,84 0,30 57,25

Mediana ramal 2 1 127,07 0,30 38,12
Extensión del jardín superior actual 1 271,86 0,30 81,56
A deducir relleno con tierra de la
excavación

-1 233,71 -233,71

Parcial 150,39
Ajuste 150,39 0,05 7,52

157,91

01.02.06 m3 Pedraplén selec. procedente de préstamos
PEDRA01 Pedraplén con material seleccionado procedente de prés-

tamos que incluye suministro, vertido, extendido, nivela-
do y compactado.

Isleta y alrededores 1 190,99 0,50 95,50
Superficie de vial en la rotonda
principal

1 489,70 0,50 244,85

Mediana 1 21,44 0,50 10,72

Parcial 351,07
Ajuste 1 351,07 0,05 17,55

368,62
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CAPÍTULO 02 DRENAJE Y SANEAMIENTO

SUBCAPÍTULO 02.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS

02.01.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
BNLB0250 Excavación en zanjas y pozos, en cualquier tipo de terre-

no, hasta cualquier profundidad, realizada con medios me-
cánicos, incluso p.p. de demolición de obras de fábrica y
elementos enterrados, así como de entibación ligera y se-
micuajada,  agotamiento en caso necesario y refuerzo de
cruces con servicios. Se abona en el capítulo de gestión
de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o
centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon
de gestión de los materiales resultantes.

RAMAL 1
Desde arqueta 1.1 hasta bordillo
direción 1.2 (dim 315 PVC)

1 6,08 1,40 2,46 20,94

Desde bordillo hasta 1.2 (dim 315
PVC)

1 10,97 1,40 2,46 37,78

De 1.2 a la 1.3 (din 315 PVC) 1 11,19 1,40 2,22 34,78
De 1.3 a la 1.4 (din 315 PVC) 1 12,87 1,40 2,23 40,18
De 1.4 a la 1.5 (din 315 PVC) 1 11,66 1,40 1,77 28,89
RAMAL 2
De 2.1 a 2.2 (dim 315 PVC) 1 19,04 1,40 2,41 64,24
RAMAL 3
De 3.1 a 3.2 (dim 250 PVC) 1 4,12 1,40 1,67 9,63
RAMAL 4
De 4.1 hasta bordillo direción 4.2 (dim
315 PVC)

1 11,22 1,40 1,95 30,63

Desde bordillo hasta 4.2 (dim 315
PVC)

1 5,59 1,40 1,95 15,26

De 4.2 a 4.3 (dim 315 PVC) 1 11,10 1,62 1,12 20,14
De 4.2 a 4.4 (dim 315 PVC) 1 21,61 1,67 1,12 40,42
De 4.1 a 4.5 (dim 315 PVC) 1 5,37 1,40 1,74 13,08
RAMAL 5
De 5.1 a 5.2 (dim 250 PVC) 1 7,47 1,03 0,97 7,46
RAMAL 6
De 6.1 a 6.2 (dim 250 PVC) 1 3,39 1,53 0,97 5,03
De 6.3 a 6.4 (dim 250 PVC) 1 5,63 1,53 0,98 8,44
De 6.5 a 6.6 (dim 250 PVC) 1 5,90 1,53 0,98 8,85
De 6.7 a 6.8 (dim 250 PVC) 1 5,17 1,53 0,98 7,75

Parcial 393,50
Ajuste 1 393,50 0,05 19,68

413,18

02.01.02 m3 Hormigón HM-20/B/20/X0
LDBK0010 Hormigón HM-20/B/20 en cualquier clase de elemento, in-

cluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en ca-
so necesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de
arena o picado y limpieza con aire a presión, y medios au-
xiliares.
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RAMAL 1
Desde 1.1 hasta bordillo direción 1.2
(dim 315 PVC)

1 6,08 1,40 0,64 5,45

Desde bordillo hasta 1.2 (dim 315
PVC)

1 10,97 1,40 0,64 9,83

De 1.2 a la 1.3 (din 315 PVC) 1 11,19 1,40 0,64 10,03
De 1.3 a la 1.4 (din 315 PVC) 1 12,87 1,40 0,64 11,53
De 1.4 a la 1.5 (din 315 PVC) 1 12,53 1,40 0,64 11,23
RAMAL 2
De 2.1 a 2.2 (dim 315 PVC) 1 19,04 1,40 0,64 17,06
RAMAL 3
De 3.1 a 3.2 (dim 250 PVC) 1 5,23 1,40 0,64 4,69
RAMAL 4
De 4.1 hasta bordillo direción 4.2 (dim
315 PVC)

1 11,22 1,40 0,64 10,05

Desde bordillo hasta 4.2 (dim 315
PVC)

1 5,59 1,40 0,64 5,01

De 4.2 a 4.3 (dim 315 PVC) 1 12,00 1,62 0,64 12,44
De 4.2 a 4.4 (dim 315 PVC) 1 22,42 1,67 0,64 23,96
De 4.1 a 4.5 (dim 315 PVC) 1 5,37 1,40 0,64 4,81
RAMAL 5
De 5.1 a 5.2 (dim 250 PVC) 1 7,47 1,03 0,31 2,39
RAMAL 6
De 6.1 a 6.2 (dim 250 PVC) 1 5,18 1,53 0,31 2,46
De 6.3 a 6.4 (dim 250 PVC) 1 7,47 1,53 0,31 3,54
De 6.5 a 6.6 (dim 250 PVC) 1 7,72 1,53 0,31 3,66
De 6.7 a 6.8 (dim 250 PVC) 1 6,90 1,53 0,31 3,27
A deducir tubos
Ø250 -1 31,68 0,05 -1,58
Ø315 -1 125,70 0,07 -8,80

Parcial 131,03
Ajuste 1 131,03 0,05 6,55

137,58

02.01.03 m3 Relleno zanja mat.sel.S3
BRLZ402CD Relleno de zanja con material seleccionado (S-3) proce-

dente de cantera o producto de la excavación, que inclu-
ye suministro, vertido, extendido, nivelado y compactado.

EN TRAMOS DE ZANJA BAJO VIAL
RAMAL 1
Desde bordillo hasta 1.2 (dim 315
PVC)

1 10,97 1,40 1,31 20,12

De 1.2 a la 1.3 (din 315 PVC) 1 11,19 1,40 1,06 16,61
De 1.4 a 1.5 (din 315 PVC) 1 11,66 1,40 0,62 10,12
RAMAL 2
De  2.1 a la  2.2 (dim 315 PVC) 1 19,04 1,40 1,26 33,59
RAMAL 3
De 3.1 a 3.2 (dim 250 PVC) 1 4,12 1,40 0,85 4,90
RAMAL 4
De 4.1 hasta bordillo direción 4.2 (dim
315 PVC)

1 11,22 1,40 0,80 12,57

Desde 4.1 direción 4.5 hasta bordillo 1 2,94 1,40 0,59 2,43

Parcial 100,34
Ajuste 1 100,34 0,05 5,02

105,36
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02.01.04 m3 Relleno zanja mat. excavación
BRFB403C Relleno de zanja con material seleccionado procedente

de la excavación o préstamos, que incluye suministro, cla-
sificación, tratamiento, (cribado y zonificación), vertido, ex-
tendido y compactado.

EN TRAMOS DE ZANJA BAJO
JARDÍN O ACERA
RAMAL 1
Desde 1.1 hasta bordillo direción 1.2
(dim 315 PVC)

1 6,08 1,40 1,52 12,94

De 1.3 a la 1.4 (din 315 PVC) 1 12,87 1,40 1,28 23,06
RAMAL 4
Desde bordillo hasta 4.2 (dim 315
PVC)

1 5,59 1,40 1,01 7,90

De 4.2 a 4.3 (dim 315 PVC) 1 11,10 1,62 0,13 2,34
De 4.2 a 4.4 (dim 315 PVC) 1 21,61 1,67 0,18 6,50
De bordillo a 4.5 (dim 315 PVC) 1 2,43 1,40 0,80 2,72
RAMAL 5
De 5.1 a 5.2 (dim 250 PVC) 1 7,47 1,03 0,36 2,77
RAMAL 6
De 6.1 a 6.2 (dim 250 PVC) 1 3,39 1,53 0,36 1,87
De 6.3 a 6.4 (dim 250 PVC) 1 5,63 1,53 0,37 3,19
De 6.5 a 6.6 (dim 250 PVC) 1 5,90 1,53 0,37 3,34
De 6.7 a 6.8 (dim 250 PVC) 1 5,17 1,53 0,37 2,93

Parcial 69,56
Ajuste 1 69,56 0,05 3,48

73,04

02.01.05 m2 Entibación cuajada en pozos y zanjas tipo E1
BVRF00E1 Entibación metálica especial a doble cara tipo E1 ligera o

con cajones de blindaje metálico y arriostramientos teles-
cópicos para profundidad de zanja menor de 3,5m y an-
chura de zanja menor de 4,5m, a emplear por indicación
de la Dirección de Obra,  previa aprobación del modelo a
utilizar, incluso instalación, parte proporcional de apeos,
saliente de 0,20m mínimo a modo de zócalo superior, so-
luciones especiales en cruces con servicios con cualquier
esviaje, barandilla superior en ambas caras, desentiba-
ción, incrementos de costes de excavaciones y rellenos
por pérdida de rendimiento, maquinaria y medios auxilia-
res.

RAMAL 1
De la 1.1 a la 1.2 (din 315 PVC) 2 17,05 2,66 90,71
De 1.2 a la 1.3 (din 315 PVC) 2 11,19 2,42 54,16
De 1.3 a la 1.4 (din 315 PVC) 2 12,87 2,43 62,55
De 1.4 a la 1.5 (din 315 PVC) 1 11,66 1,77 20,64
RAMAL 2
De 2.1 a 2.2 (dim 315 PVC) 2 19,04 2,61 99,39
RAMAL 3
De 3.1 a 3.2 (dim 250 PVC) 2 4,12 1,67 13,76
RAMAL 4
De 4.2 a 4.5 (dim 315 PVC) 2 5,37 1,74 18,69

Parcial 359,90
Ajuste 1 359,91 0,05 18,00

C.202524
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377,90

SUBCAPÍTULO 02.02 TUBERÍAS

02.02.01 m Tubería PVC Ø250 UNE 1401-1-SN4
EENP0250 Tubería de PVC ecológico tipo "Ecosan" o similar, de 250

mm de diámetro exterior y 6.0mm de espesor, SN-4 se-
gún norma UNE 1401-1, con capas interior y exterior de
PVC virgen, y capa intermedia de PVC reciclado, con por-
centaje mínimo del 60% de reciclado, de conformidad
con la norma UNE EN 15343, y fabricadas según lo esta-
blecido por la UNE EN 13476-2, incluso suministro, mon-
taje, parte proporcional de juntas, bielas y manguitos pa-
samuros, conexión con arquetas, limpieza interior median-
te camión cisterna, visualización con cámara en circuito
cerrado de TV y pruebas.

RAMAL 3
De arqueta 3.1 a 3.2 (dim 250 PVC) 1 4,12 4,12
RAMAL 5
De arqueta 5.1 a 5.2 (dim 250 PVC) 1 7,47 7,47
RAMAL 6
De arqueta 6.1 a 6.2 (dim 250 PVC) 1 3,39 3,39
De arqueta 63 a 6.4 (dim 250 PVC) 1 5,63 5,63
De arqueta 6.5 a 6.6 (dim 250 PVC) 1 5,90 5,90
De arqueta 6.7 a 6.8 (dim 250 PVC) 1 5,17 5,17

Parcial 31,68
Ajuste 1 31,68 0,05 1,58

33,26

02.02.02 m Tubería PVC Ø315 UNE 1401-1-SN4
EENP0315 Tubería de PVC ecológico tipo "Ecosan" o similar, de 315

mm de diámetro exterior y 7.2mm de espesor, SN-4 se-
gún norma UNE 1401-1, con capas interior y exterior de
PVC virgen, y capa intermedia de PVC reciclado, con por-
centaje mínimo del 60% de reciclado, de conformidad
con la norma UNE EN 15343, y fabricadas según lo esta-
blecido por la UNE EN 13476-2, incluso suministro, mon-
taje, parte proporcional de juntas, bielas y manguitos pa-
samuros, conexión con arquetas, limpieza interior median-
te camión cisterna, visualización con cámara en circuito
cerrado de TV y pruebas.

RAMAL 1
De arqueta 1.1 a la 1.2 (din 315 PVC) 1 17,05 17,05
De arqueta 1.2 a la 1.3 (din 315 PVC) 1 11,19 11,19
De arqueta 1.3 a la 1.4 (din 315 PVC) 1 12,87 12,87
De arqueta 1.4 a la 1.5 (din 315 PVC) 1 11,66 11,66
RAMAL 2
De arqueta 2.1 a 2.2 (dim 315 PVC) 1 19,04 19,04
RAMAL 4
De arqueta 4.1 hasta bordillo direción
4.2 (dim 315 PVC)

1 11,22 11,22

Desde bordillo hasta arqueta 4.2 (dim
315 PVC)

1 5,59 5,59
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De arqueta 4.2 a 4.3 (dim 315 PVC) 1 11,10 11,10
De arqueta 4.2 a 4.4 (dim 315 PVC) 1 21,61 21,61
De arqueta 4.2 a 4.5 (dim 315 PVC) 1 5,37 5,37

Parcial 126,70
Ajuste 1 125,70 0,05 6,29

132,99

02.02.03 ud Conexión con red existente de saneamiento o drenaje
CONESAN Conexión de tubo de cualquier diámetro con arqueta exis-

tente de la red de saneamiento o drenaje que incluye loca-
lización, excavación, demolición de pared de la arqueta,
recibido con mortero de la misma, refuerzo de hormigón
en la conexión, piecerío y pruebas. Totalmente rematada.

11 11,00

11,00

SUBCAPÍTULO 02.03 ARQUETAS

02.03.01 ud Arqueta 80x80cm, cualquier prof., i/tapa o rejilla
EVJD018D Arqueta de hormigón armado, de 0,80 x 0,80 m en planta

y cualquier profundidad, y paredes de 0,15 m, que inclu-
ye excavación, hormigón de limpieza, encofrado, hormi-
gón, acero y desencofrado y tapa o rejilla de fundición dúc-
til modelo a elegir y con inscripción según criterios de la
D. O., según plano de detalles. Totalmente terminada y re-
matada.

7 7,00
Ajuste 1 1,00

8,00

02.03.02 ud Arqueta 60x60cm, cualquier prof., i/tapa o rejilla
EVJD016D Arqueta de hormigón armado, de 0,60 x 0,60 m en planta

y cualquier profundidad, y paredes de 0,15 m, que inclu-
ye excavación, hormigón de limpieza, encofrado, hormi-
gón, acero y desencofrado y tapa o rejilla de fundición dúc-
til modelo a elegir y con inscripción según criterios de la
D. O., según plano de detalles. Totalmente terminada y re-
matada.

7 7,00
Ajuste 1 1,00

8,00
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02.03.03 ud Sumidero directo b/cuneta tipo 0.30 Ø250
EEKD001C Sumidero realizado "in situ", bajo cuneta de 0.30 m, que

incluye tubería y codo de PVC de 250 mm de diámetro,
protección de la tubería con hormigón, rejilla de fundición
dúctil de 50x30, D-400, con llave o cierre de seguridad,
modelo a elegir por la D. O. y remates. Totalmente termi-
nado según plano de detalles.

16 16,00
Ajuste 2 2,00

18,00
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CAPÍTULO 03 ALUMBRADO PÚBLICO

SUBCAPÍTULO 03.01 DEMOLICIONES

03.01.01 m2 Demolición seleccionada de pavimento aglomerado
BBHF010C Demolición seleccionada de todo tipo de pavimento aglo-

merado, hasta cualquier profundidad, incluso demolición
de eventual base de hormigón, bordillos y cunetas, arma-
duras y p.p. de marcaje y cortes previo y final. Se abona
en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transpor-
te a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia ges-
tión y el pago del canon de gestión de los materiales resul-
tantes.

VIAL
Zanja alum. desde cuadro de
maniobras hasta arqueta 3.1

1 15,95 0,45 7,18

Zanja de alumbrado desde la arqueta
3.1 a la 3.2

1 13,37 0,45 6,02

Zanja de alumbrado desde la arqueta
5.1 a la 5.2

1 38,64 0,45 17,39

Zanja de alum desde  arq. 5.3 hasta
el bordillo direc. arq 5.5

1 12,06 0,45 5,43

Zanja de alum de bordillo a bordillo
entre arq 5.5 y 5.6

1 5,39 0,45 2,43

Zanja alum bordillo a bordillo entre arq
7.1 y conexión red exi.

1 7,54 0,45 3,39

Zanja de alumbrado desde la arqueta
10.1 al bordillo mediana

1 5,39 0,45 2,43

Zanja de alumbrado desde bordillo
mediana a la arqueta 10.2

1 5,10 0,45 2,30

Parcial 46,57
Ajuste 1 46,57 0,05 2,33

48,90
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SUBCAPÍTULO 03.02 EXCAVACIONES Y RELLENOS

03.02.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
BNLB0250 Excavación en zanjas y pozos, en cualquier tipo de terre-

no, hasta cualquier profundidad, realizada con medios me-
cánicos, incluso p.p. de demolición de obras de fábrica y
elementos enterrados, así como de entibación ligera y se-
micuajada,  agotamiento en caso necesario y refuerzo de
cruces con servicios. Se abona en el capítulo de gestión
de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o
centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon
de gestión de los materiales resultantes.

ZONA JARDÍN
Zanja de alumbrado desde la arqueta
1.1 hasta la 1.2

1 3,08 0,45 0,50 0,69

Zanja alum. desde arq. 2.1 hasta  2.2
y hasta luminaria actual

1 10,21 0,45 0,50 2,30

Zanja de alumbrado desde la arqueta
5.2 hasta la 5.3

1 50,56 0,45 0,50 11,38

Zanja de alumbrado desde la arqueta
10.3 hasta la 10.4

1 3,60 0,45 0,50 0,81

VIAL
Zanja alum. desde cuadro de
maniobras hasta arqueta 3.1

1 15,95 0,45 1,01 7,25

Zanja de alumbrado desde la arqueta
3.1 a la 3.2

1 13,37 0,45 1,01 6,08

Zanja de alumbrado desde la arqueta
5.1 a la 5.2

1 38,64 0,45 1,01 17,56

Zanja de alum desde  arq. 5.3 hasta
el bordillo direc. arq 5.5

1 12,06 0,45 1,01 5,48

Zanja de alum de bordillo a bordillo
entre arq 5.5 y 5.6

1 5,39 0,45 1,01 2,45

Zanja alum bordillo a bordillo entre arq
7.1 y conexión red exi.

1 7,54 0,45 1,01 3,43

Zanja de alumbrado desde la arqueta
10.1 al bordillo mediana

1 5,39 0,45 1,01 2,45

Zanja de alumbrado desde bordillo
mediana a la arqueta 10.2

1 5,10 0,45 1,01 2,32

Parcial 62,20
Ajuste 1 62,20 0,05 3,11

65,31

03.02.02 m3 Hormigón HM-20/B/20/X0
LDBK0010 Hormigón HM-20/B/20 en cualquier clase de elemento, in-

cluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en ca-
so necesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de
arena o picado y limpieza con aire a presión, y medios au-
xiliares.

ZONA JARDÍN
Zanja de alumbrado desde la arqueta
1.1 hasta la 1.2

1 3,08 0,45 0,31 0,43
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Zanja alum. desde arq. 2.1 hasta  2.2
y hasta luminaria actual

1 10,21 0,45 0,31 1,42

Zanja de alumbrado desde la arqueta
5.2 hasta la 5.3

1 50,56 0,45 0,31 7,05

Zanja de alumbrado desde la arqueta
10.3 hasta la 10.4

1 3,60 0,45 0,31 0,50

VIAL
Zanja alum. desde cuadro de
maniobras hasta arqueta 3.1

1 15,95 0,45 1,01 7,25

Zanja de alumbrado desde la arqueta
3.1 a la 3.2

1 13,37 0,45 1,01 6,08

Zanja de alumbrado desde la arqueta
5.1 a la 5.2

1 38,64 0,45 1,01 17,56

Zanja de alum desde  arq. 5.3 hasta
el bordillo direc. arq 5.5

1 12,06 0,45 1,01 5,48

Zanja de alum desde  arq. 5.3 hasta
el bordillo direc. arq 5.5

1 12,06 0,45 1,01 5,48

Zanja de alum de bordillo a bordillo
entre arq 5.5 y 5.6

1 5,39 0,45 1,01 2,45

Zanja alum bordillo a bordillo entre arq
7.1 y conexión red exi.

1 7,54 0,45 1,01 3,43

Zanja de alumbrado desde la arqueta
10.1 al bordillo mediana

1 5,39 0,45 1,01 2,45

Zanja de alumbrado desde bordillo
mediana a la arqueta 10.2

1 5,10 0,45 1,01 2,32

A deducir tubos -1 341,78 0,01 -3,42

Parcial 58,48
Ajuste 1 53,00 0,05 2,65

61,13

03.02.03 m3 Relleno zanja mat. excavación
BRFB403C Relleno de zanja con material seleccionado procedente

de la excavación o préstamos, que incluye suministro, cla-
sificación, tratamiento, (cribado y zonificación), vertido, ex-
tendido y compactado.

ZONA JARDÍN
Zanja de alumbrado desde la arqueta
5.2 hasta la 5.3

1 50,56 0,45 0,40 9,10

Zanja de alumbrado desde la arqueta
10.3 hasta la 10.4

1 3,60 0,45 0,40 0,65

Parcial 9,75
Ajuste 1 9,75 0,05 0,49

10,24
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SUBCAPÍTULO 03.03 TUBERÍAS

03.03.01 m Tubería PEAD Ø110 protección
EBNR4110 Tubería de polietileno de alta densidad de 110 mm de diá-

metro exterior, con estructura de doble pared, lisa interior
y corrugada exterior con guía de nylon incorporada, inclu-
so suministro, colocación, mandrilado, tapas y piezas es-
peciales.

ZONA JARDÍN
Zanja de alumbrado desde la arqueta
1.1 hasta la 1.2

2 3,08 6,16

Zanja alum. desde arq. 2.1 hasta  2.2
y hasta luminaria actual

2 10,21 20,42

Zanja de alumbrado desde la arqueta
5.2 hasta la 5.3

2 50,56 101,12

Zanja de alumbrado desde la arqueta
10.3 hasta la 10.4

2 3,60 7,20

VIAL
Zanja alum. desde cuadro de
maniobras hasta arqueta 3.1

2 15,95 31,90

Zanja de alumbrado desde la arqueta
3.1 a la 3.2

2 13,37 26,74

Zanja de alumbrado desde la arqueta
5.1 a la 5.2

2 38,64 77,28

Zanja de alum desde  arq. 5.3 hasta
el bordillo direc. arq 5.5

2 12,06 24,12

Zanja de alum de bordillo a bordillo
entre arq 5.5 y 5.6

2 5,39 10,78

Zanja alum bordillo a bordillo entre arq
7.1 y conexión red exi.

2 7,54 15,08

Zanja de alumbrado desde la arqueta
10.1 al bordillo mediana

2 5,39 10,78

Zanja de alumbrado desde bordillo
mediana a la arqueta 10.2

2 5,10 10,20

Parcial 341,78
Ajuste 1 314,78 0,05 15,74

357,52

C.202524



PROYECTO DE ROTONDA DE AZKEN PORTU EN EL PK 15+530 DE LA N-636 EN
IRÚN, (CLAVE:3-I-61/2025)

MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 03.04 ARQUETAS

03.04.01 ud Arq.alumb.40x40x60 cm i/tapa
EVJD014C Arqueta tipo de alumbrado público, con o sin toma de tie-

rra, de hormigón armado, de 0,40 x 0,40 m en planta por
0,60 m de profundidad y paredes de 0,15 m, que incluye
excavación, hormigón de limpieza, encofrado, hormigón,
acero y desencofrado y tapa de aluminio pavimentable o
fundición dúctil con inscripción según criterios de la D.
O., según plano de detalles. Totalmente terminada y rema-
tada.

17 17,00

17,00

03.04.02 ud Arq.alumb.60x60x100 cm i/tapa
EVJD016C Arqueta tipo de alumbrado público, con o sin toma de tie-

rra, de hormigón armado, de 0,60 x 0,60 m en planta por
1,00 m de profundidad y paredes de 0,15 m, que incluye
excavación, hormigón de limpieza, encofrado, hormigón,
acero y desencofrado y tapa de aluminio pavimentable o
fundición dúctil con inscripción según criterios de la D.
O., según plano de detalles. Totalmente terminada y rema-
tada.

8 8,00

8,00

03.04.03 ud Base cimentación 80x80x100 cm
EVIJ0090C Base de cimentación de 0.80x0.80x1.00 m según plano

de detalles, construida con hormigón en masa, que inclu-
ye excavación, codos, encofrado y desencofrado, pernos
de anclaje y tornillería de acero inoxidable... etc. Totalmen-
te terminada y rematada.

16 16,00

16,00

03.04.04 ud Conexión con arqueta existente de alumbrado
EVJD015C Conexión con arqueta existente, incluso perforación de la

pared de la arqueta y recibido de tubos. Totalmente termi-
nada y rematada.

4 4,00

4,00
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SUBCAPÍTULO 03.05 EQUIPAMIENTO

03.05.01 m Conductor de aluminio con recubrimiento XLPE 4 x 16
mm2

EVXB118C Conductor de aluminio semirrígido clase 2 con recubir-
miento XLPE y cubierta exterior de poliolefina termoplásti-
ca libre de halógenos, no propagador de la llama, de
4x16mm² de sección, en trazado aéreo o bajo tubo, inclu-
so material accesorio y mano de obra.

ZONA JARDÍN
Zanja de alumbrado desde la arqueta
1.1 hasta la 1.2

1 3,08 3,08

Zanja alum. desde arq. 2.1 hasta  2.2
y hasta luminaria actual

1 10,21 10,21

Zanja de alumbrado desde la arqueta
5.2 hasta la 5.3

1 50,56 50,56

Zanja de alumbrado desde la arqueta
10.3 hasta la 10.4

1 3,60 3,60

VIAL
Zanja alum. desde cuadro de
maniobras hasta arqueta 3.1

1 15,95 15,95

Zanja de alumbrado desde la arqueta
3.1 a la 3.2

1 13,37 13,37

Zanja de alumbrado desde la arqueta
5.1 a la 5.2

1 38,64 38,64

Zanja de alum desde  arq. 5.3 hasta
el bordillo direc. arq 5.5

1 12,06 12,06

Zanja de alum de bordillo a bordillo
entre arq 5.5 y 5.6

1 5,39 5,39

Zanja alum bordillo a bordillo entre arq
7.1 y conexión red exi.

1 7,54 7,54

Zanja de alumbrado desde la arqueta
10.1 al bordillo mediana

1 5,39 5,39

Zanja de alumbrado desde bordillo
mediana a la arqueta 10.2

1 5,10 5,10

Parcial 170,89
Ajuste 1 170,89 0,20 34,18

205,07

03.05.02 m Conductor de cobre desnudo soterrado de XLPE 35 mm2
EVXB115C Conductor de aluminio desnudo, de 35mm² de sección,

en trazado soterrado en zanja, incluso material accesorio
y mano de obra.

ZONA JARDÍN
Zanja de alumbrado desde la arqueta
1.1 hasta la 1.2

1 3,08 3,08

Zanja alum. desde arq. 2.1 hasta  2.2
y hasta luminaria actual

1 10,21 10,21

Zanja de alumbrado desde la arqueta
5.2 hasta la 5.3

1 50,56 50,56

Zanja de alumbrado desde la arqueta
10.3 hasta la 10.4

1 3,60 3,60

VIAL
Zanja alum. desde cuadro de
maniobras hasta arqueta 3.1

1 15,95 15,95
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Zanja de alumbrado desde la arqueta
3.1 a la 3.2

1 13,37 13,37

Zanja de alumbrado desde la arqueta
5.1 a la 5.2

1 38,64 38,64

Zanja de alum desde  arq. 5.3 hasta
el bordillo direc. arq 5.5

1 12,06 12,06

Zanja de alum de bordillo a bordillo
entre arq 5.5 y 5.6

1 5,39 5,39

Zanja alum bordillo a bordillo entre arq
7.1 y conexión red exi.

1 7,54 7,54

Zanja de alumbrado desde la arqueta
10.1 al bordillo mediana

1 5,39 5,39

Zanja de alumbrado desde bordillo
mediana a la arqueta 10.2

1 5,10 5,10

Parcial 170,89
Ajuste 1 170,89 0,20 34,18

205,07

03.05.03 m Conductor de cobre con recubrimiento XLPE   RV-K   3 x
2,5 mm2 i/ conex. aluminio

EVXB112C Conductor de cobre con recubirmiento XLPE RV-K
3x2,5mm² de sección, incluso material accesorio, p.p. de
conexiones bimetálico con las secciones de aluminio y ma-
no de obra.

Punto de luz y luminaria BGP704 T25
1 xLED100-4S/730 DM10 column

8 12,00 96,00

Punto de luz y luminaria BGP704 T25
LED260-4S/730 PSD DW10 FG S

6 12,00 72,00

Punto de luz y luminaria BDP270 1
xLED55-4S/730 DW50 columna 4m

2 6,00 12,00

180,00

03.05.04 ud Punto de luz y luminaria BGP704 T25 1 xLED100-4S/730
DM10 columna 10m

EVXB521CD Luminaria Philips - BGP704 T25 1 xLED100-4S/730
DM10o similar, con cuerpo de fundición de aluminio, inclu-
so columna troncocónica de acero galvanizado de 10 me-
tros de altura, con puerta de registro enrasada y fijación
al suelo mediante placa con 4 pernos de anclaje, caja de
protección. Totalmente instalada.

8 8,00

8,00

03.05.05 ud Punto de luz y luminaria BGP704 T25 LED260-4S/730 PSD
DW10 FG S columna 10m

EVXB522CD Luminaria Philips - BGP704 T25 LED260-4S/730 PSD
DW10 FG S o similar, con cuerpo de fundición de alumi-
nio, incluso columna troncocónica de acero galvanizado
de 10 metros de altura, con puerta de registro enrasada y
fijación al suelo mediante placa con 4 pernos de anclaje,
caja de protección. Totalmente instalada.

6 6,00

6,00

C.202524

PROYECTO DE ROTONDA DE AZKEN PORTU EN EL PK 15+530 DE LA N-636 EN
IRÚN, (CLAVE:3-I-61/2025)

MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

03.05.06 ud Punto de luz y luminaria BDP270 1 xLED55-4S/730 DW50
columna 4m

EVXB525CD Luminaria Philips - BDP270 1 xLED55-4S/730 DW50 o si-
milar, con cuerpo de fundición de aluminio, incluso colum-
na troncocónica de acero galvanizado de 4 metros de altu-
ra, con puerta de registro enrasada y fijación al suelo me-
diante placa con 4 pernos de anclaje, caja de protección.
Totalmente instalada.

2 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO 03.06 VARIOS

03.06.01 m Cinta aviso conducción
ETZC0010 Cinta de aviso de conducción eléctrica o de telecomunica-

ciones, que incluye suministro y colocación.

ZONA JARDÍN
Zanja de alumbrado desde la arqueta
1.1 hasta la 1.2

1 3,08 3,08

Zanja alum. desde arq. 2.1 hasta  2.2
y hasta luminaria actual

1 10,21 10,21

Zanja de alumbrado desde la arqueta
5.2 hasta la 5.3

1 50,56 50,56

Zanja de alumbrado desde la arqueta
10.3 hasta la 10.4

1 3,60 3,60

VIAL
Zanja alum. desde cuadro de
maniobras hasta arqueta 3.1

1 15,95 15,95

Zanja de alumbrado desde la arqueta
3.1 a la 3.2

1 13,37 13,37

Zanja de alumbrado desde la arqueta
5.1 a la 5.2

1 38,64 38,64

Zanja de alum desde  arq. 5.3 hasta
el bordillo direc. arq 5.5

1 12,06 12,06

Zanja de alum de bordillo a bordillo
entre arq 5.5 y 5.6

1 5,39 5,39

Zanja alum bordillo a bordillo entre arq
7.1 y conexión red exi.

1 7,54 7,54

Zanja de alumbrado desde la arqueta
10.1 al bordillo mediana

1 5,39 5,39

Zanja de alumbrado desde bordillo
mediana a la arqueta 10.2

1 5,10 5,10

Parcial 170,89
Ajuste 1 170,89 0,05 8,54

179,43

03.06.02 ud Pica de acero cobrizado para toma de tierra de 2 m
EVXB010C Pica de acero cobrizado para toma de tierra de 2 m de lon-

gitud y 14 mm de diámetro.incluso material accesorio y
mano de obra.

16 16,00
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16,00

03.06.03 ud Legalización de la instalación
EVXB005C Redacción de proyecto de alumbrado, incluso visado pa-

ra su tramitación ante los organismos competentes.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 04 SERVICIOS AFECTADOS

SUBCAPÍTULO 04.01 SERVICIO AFECTADO 101 ABASTECIMIENTO / RIEGO

04.01.01 ud Localización de la conducción saneamiento o agua
EBFB001N Localización y enganche de la conducción de abasteci-

miento a la red existente, que incluye: localización ma-
nual, cortes previos y vaciado de la conducción, piecerío
para la conexión, pruebas y puesta en carga.

Para modificación de tuberíar de riego
rotonda

1 1,00

Para modificación de tubería de riego
jardín

1 1,00

2,00

04.01.02 ud Arqueta 80x80cm, cualquier prof., i/tapa o rejilla
EVJD018D Arqueta de hormigón armado, de 0,80 x 0,80 m en planta

y cualquier profundidad, y paredes de 0,15 m, que inclu-
ye excavación, hormigón de limpieza, encofrado, hormi-
gón, acero y desencofrado y tapa o rejilla de fundición dúc-
til modelo a elegir y con inscripción según criterios de la
D. O., según plano de detalles. Totalmente terminada y re-
matada.

v 1 1,00
Para modificación de tubería de riego
jardín

1 1,00

2,00

04.01.03 m Canalización de abastecimiento
EENP0571A Prolongación de tubería abastecimiento para acometida

a nueva boca de riego y a canalizaciones de riego de jardi-
nes, incluyendo conexión con tubería existente, aporte de
nuevo tramo de tubería PEAD Ø63, excavación, relleno
de arena y zahorra, protección del tubo y según seccio-
nes tipo de planos. Totalmente rematado.

Para modificación de tuberíar de riego
rotonda

1 2,00 2,00

Para modificación de tubería de riego
jardín

1 3,75 3,75

Parcial 5,75
Ajuste 1 5,75 0,05 0,29

6,04
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04.01.04 ud Boca de riego tipo BRI-45 IRUA
EHXL0080 Boca de riego tipo BRI-45 IRUA o similar, con boca de 40

mm., incluso p.p. de tubo, macizos de anclaje y piezas es-
peciales desde red general así como trampillón para accio-
namiento de la válvula, incluso montaje y conexión. Total-
mente colocada y rematada según plano de detalle.

1 1,00

1,00

04.01.05 ud Desplazamiento de válvulas y piecerío de riego
DDPR001C Desplazamiento de válvulas y piecerío de riego, incluso

cortes de agua, desconexión, desplazamiento del mate-
rial e instalación en nuevas arquetas, así como p.p. de
materiales auxiliares necesarios.

Para modificación de tuberíar de riego
rotonda

1 1,00

Para modificación de tubería de riego
jardín

1 1,00

2,00

04.01.06 PA Modificación de instalación de riego de jardines
PAMI005C Partida alzada a justificar para modificación de instala-

ción de riego de jardines.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 04.02 SERVICIO AFECTADO 401 TELECOMUNICACIONES

04.02.01 m2 Demolición seleccionada de pavimento aglomerado
BBHF010C Demolición seleccionada de todo tipo de pavimento aglo-

merado, hasta cualquier profundidad, incluso demolición
de eventual base de hormigón, bordillos y cunetas, arma-
duras y p.p. de marcaje y cortes previo y final. Se abona
en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transpor-
te a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia ges-
tión y el pago del canon de gestión de los materiales resul-
tantes.

VIAL
Desde la arqueta 1 hasta la 4 1 18,59 18,59
De bordillo ha bordillo entre las
arquetas 4 y 5

1 6,23 6,23

Parcial 24,82
Ajuste 1 24,82 0,05 1,24

26,06

04.02.02 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
BNLB0250 Excavación en zanjas y pozos, en cualquier tipo de terre-

no, hasta cualquier profundidad, realizada con medios me-
cánicos, incluso p.p. de demolición de obras de fábrica y
elementos enterrados, así como de entibación ligera y se-
micuajada,  agotamiento en caso necesario y refuerzo de
cruces con servicios. Se abona en el capítulo de gestión
de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o
centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon
de gestión de los materiales resultantes.

VIAL
Desde la arqueta 1 hasta la 4 1 18,59 0,45 1,01 8,45
De bordillo ha bordillo entre las
arquetas 4 y 5

1 6,23 0,45 1,01 2,83

ZONA JARDÍN
Desde arqueta 4 hasta bordillo 1 25,89 0,45 0,61 7,11

Parcial 18,39
Ajuste 1 18,39 0,05 0,92

19,31

04.02.03 m3 Hormigón HM-20/B/20/X0
LDBK0010 Hormigón HM-20/B/20 en cualquier clase de elemento, in-

cluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en ca-
so necesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de
arena o picado y limpieza con aire a presión, y medios au-
xiliares.

VIAL
Desde la arqueta 1 hasta la 4 1 18,59 0,45 1,01 8,45
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De bordillo ha bordillo entre las
arquetas 4 y 5

1 6,23 0,45 1,01 2,83

ZONA JARDÍN
Desde arqueta 4 hasta bordillo 1 25,89 0,45 0,47 5,48
DEDUCCIÓN TUBOS
Desde la arqueta 1 a la 4 -1 18,59 0,01 -0,19
Desde la arqueta 4 hasta la 5 -1 32,12 0,01 -0,32

Parcial 16,25
Ajuste 1 8,88 0,05 0,44

16,69

04.02.04 m3 Relleno zanja mat. excavación
BRFB403C Relleno de zanja con material seleccionado procedente

de la excavación o préstamos, que incluye suministro, cla-
sificación, tratamiento, (cribado y zonificación), vertido, ex-
tendido y compactado.

ZONA JARDÍN
Desde arqueta 4 hasta bordillo 1 25,89 0,45 0,40 4,66

Parcial 4,66
Ajuste 1 4,66 0,05 0,23

4,89

04.02.05 m Tubería de PVC de 110 mm
ENNP001C Tubería de PVC de 110 mm de diámetro exterior, con

guía metálica incorporada, para protección de canaliza-
ción, incluso suministro, colocación y piezas especiales.

Desde la arqueta 1 a la 4 2 18,59 37,18
Desde la arqueta 4 hasta la 5 3 32,12 96,36

Parcial 133,54
Ajuste 133,54 0,05 6,68

140,22

04.02.06 m Cinta aviso conducción
ETZC0010 Cinta de aviso de conducción eléctrica o de telecomunica-

ciones, que incluye suministro y colocación.

Desde la arqueta 1 a la 4 1 18,59 18,59
Desde la arqueta 4 hasta la 5 1 32,12 32,12

50,71

04.02.07 ud Arqueta comunicaciones tipo HF
ENJC0010 Arqueta prefabricada para la red de telefonía, tipo HF, de

hormigón armado, según plano de detalles, incluso exca-
vación, base de asiento, rellenos laterales, recibido de tu-
bos, tapa, etc. Todo incluído. Totalmente terminada.

Telefónica 1 1,00
Vodafone 3 3,00

4,00
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04.02.08 ud Cámara de registro para instalación de
telecomunicaciones

ENJC001C Cámara de registro para instalación de telecomunicacio-
nes, de hormigón armado, según indicaciones de la com-
pañía suministradora, incluso excavación, base de asien-
to, rellenos laterales, recibido de tubos, tapa, etc. Todo in-
cluído. Totalmente terminada.

Telefónica 2 2,00

2,00

04.02.09 ud Conexión a la red existente de Telefonía
EENJ207C Conexión a red de telefonía, que incluye perforación de ar-

queta existente y recibido de tuberías. Totalmente remata-
da.

2 2,00

2,00
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CAPÍTULO 05 URBANIZACIÓN SUPERFICIAL

SUBCAPÍTULO 05.01 FIRMES Y PAVIMENTOS

05.01.01 m3 Explanada mejorada árido reciclado
HNMBG02D Formación de explanada mejorada con material seleccio-

nado procedente de RCD´S pétreos, que cumpla las espe-
cificaciones establecidas en el PG-3 y en la Norma para
el Dimensionamiento de Firmes de la Red de Carreteras
del País Vasco, incluso preparación de la superficie, sumi-
nistro, extendido, compactado y pruebas según lo especifi-
cado en los artículos correspondientes del PG-3.

ZONAS DE FIRME COMPLETO
(Medición s/ Autocad)
Coeficiente por medición adicional por
derrames laterales 30%
Isleta 1,3 107,71 0,50 70,01
Sup. desde entrada P. Artía hasta la
entrada del ramal 2

1,3 392,72 0,50 255,27

Parcial 325,28
Ajuste 1 325,28 0,05 16,26

341,54

05.01.02 m3 Base zahorra artificial con RCD de hormigon
BRFB512BZ Base de zahorra RCD´S pétrea procedentes de macha-

queo de hormigón, compactada al 98% del proctor modifi-
cado, que cumpla las especificaciones establecidas en el
PG-3 y en la Norma para el Dimensionamiento de Firmes
de la Red de Carreteras del País Vasco, incluso suminis-
tro, vertido, extendido, nivelado y compactado.

SOBRE NUEVAS ZANJAS
DRENAJE
RAMAL 1
Desde bordillo hasta 1.2 (dim 315
PVC)

1 10,97 1,40 0,25 3,84

De 1.2 a la 1.3 (din 315 PVC) 1 11,19 1,40 0,25 3,92
De 1.4 a 1.5 (din 315 PVC) 1 11,33 1,40 0,25 3,97
RAMAL 2
De  2.1 a la  2.2 (dim 315 PVC) 1 19,04 1,40 0,25 6,66
RAMAL 3
De 3.1 a 3.2 (dim 250 PVC) 1 4,12 1,40 0,25 1,44
RAMAL 4
De 4.1 hasta bordillo direción 4.2 (dim
315 PVC)

1 11,22 1,40 0,25 3,93

De bordillo direción 4.5 (dim 315 PVC)1 2,94 1,40 0,25 1,03
ZONAS DE FIRME COMPLETO
(Medición s/ Autocad)
Coeficiente por medición adicional por
derrames laterales 25%
Isleta 1,25 190,99 0,25 59,68
Sup. desde entrada P. Artía hasta la
entrada del ramal 2

1,25 486,00 0,25 151,88

Mediana 1,25 21,44 0,25 6,70

Parcial 243,05
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Ajuste 1 243,05 0,05 12,15

255,20

05.01.03 m2 Riego de imprimación
HNRI021C Riego de imprimación de 1,5 Kg de betún asfáltico, inclu-

so limpieza de la superficie y extendido.

SOBRE ZAHORRA, PARA CAPA
BASE
SOBRE NUEVAS ZANJAS
ZANJAS DRENAJE Y
SANEAMIENTO
RAMAL 1
Desde bordillo hasta 1.2 (dim 315
PVC)

1 10,97 2,00 21,94

De 1.2 a la 1.3 (din 315 PVC) 1 11,19 2,00 22,38
De 1.4 a 1.5 (din 315 PVC) 1 12,53 1,40 17,54
RAMAL 2
De  2.1 a la  2.2 (dim 315 PVC) 1 19,04 1,40 26,66
RAMAL 3
De 3.1 a 3.2 (dim 250 PVC) 1 5,23 1,40 7,32
RAMAL 4
De 4.1 hasta bordillo direción 4.2 (dim
315 PVC)

1 11,22 1,40 15,71

De bordillo direción 4.5 (dim 315 PVC)1 4,02 1,40 5,63
ZANJA ALUMBRADO
Zanja alum. desde cuadro de
maniobras hasta arqueta 3.1

1 15,95 0,45 7,18

Zanja de alumbrado desde la arqueta
3.1 a la 3.2

1 13,37 2,00 26,74

Zanja de alumbrado desde la arqueta
5.1 a la 5.2

1 38,64 0,45 17,39

Zanja de alum desde  arq. 5.3 hasta
el bordillo direc. arq 5.5

1 12,06 0,45 5,43

Zanja de alum de bordillo a bordillo
entre arq 5.5 y 5.6

1 5,39 2,00 10,78

Zanja alum bordillo a bordillo entre arq
7.1 y conexión red exi.

1 7,54 0,45 3,39

Zanja de alumbrado desde la arqueta
10.1 al bordillo mediana

1 5,39 2,00 10,78

Zanja de alumbrado desde bordillo
mediana a la arqueta 10.2

1 5,10 2,00 10,20

TELECOMUNICACIONES
Desde la arqueta 1 hasta la 4 1 18,59 0,45 8,37
ZONAS DE FIRME COMPLETO
(Medición s/ Autocad)
Isleta 1 190,99 190,99
Sup. desde entrada P. Artía hasta la
entrada del ramal 2

1 486,00 486,00

Mediana 1 21,44 21,44

Parcial 915,87
Ajuste 1 915,87 0,05 45,79

961,66
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05.01.04 m2 Riego de adherencia termoadherente
HNRA0210 Riego de adherencia termoadherente de 1,00 Kg de betún

asfáltico, incluso limpieza de la superficie y extendido.

SOBRE CAPA BASE, PARA CAPA
INTERMEDIA
SOBRE NUEVAS ZANJAS
ZANJAS DRENAJE Y
SANEAMIENTO
RAMAL 1
Desde bordillo hasta 1.2 (dim 315
PVC)

1 10,97 2,00 21,94

De 1.2 a la 1.3 (din 315 PVC) 1 11,19 2,00 22,38
De 1.4 a 1.5 (din 315 PVC) 1 12,53 1,40 17,54
RAMAL 2
De  2.1 a la  2.2 (dim 315 PVC) 1 19,04 1,40 26,66
RAMAL 3
De 3.1 a 3.2 (dim 250 PVC) 1 5,23 1,40 7,32
RAMAL 4
De 4.1 hasta bordillo direción 4.2 (dim
315 PVC)

1 11,22 1,40 15,71

De bordillo direción 4.5 (dim 315 PVC)1 4,02 1,40 5,63
ZANJA ALUMBRADO
Zanja alum. desde cuadro de
maniobras hasta arqueta 3.1

1 15,95 0,45 7,18

Zanja de alumbrado desde la arqueta
3.1 a la 3.2

1 13,37 2,00 26,74

Zanja de alumbrado desde la arqueta
5.1 a la 5.2

1 38,64 0,45 17,39

Zanja de alum desde  arq. 5.3 hasta
el bordillo direc. arq 5.5

1 12,06 0,45 5,43

Zanja de alum de bordillo a bordillo
entre arq 5.5 y 5.6

1 5,39 2,00 10,78

Zanja alum bordillo a bordillo entre arq
7.1 y conexión red exi.

1 7,54 0,45 3,39

Zanja de alumbrado desde la arqueta
10.1 al bordillo mediana

1 5,39 2,00 10,78

Zanja de alumbrado desde bordillo
mediana a la arqueta 10.2

1 5,10 2,00 10,20

TELECOMUNICACIONES
Desde la arqueta 1 hasta la 4 1 18,59 0,45 8,37
ZONAS DE FIRME COMPLETO
(Medición s/ Autocad)
Isleta 1 190,99 190,99
Sup. desde entrada P. Artía hasta la
entrada del ramal 2

1 486,00 486,00

Mediana 1 21,44 21,44

Parcial 915,87
Ajuste 1 915,87 0,05 45,79

961,66

05.01.05 m2 Riego de adherencia termoadherente ECR-1-m
HNRA021C Riego de adherencia termoadherente de 1,00 Kg de betún

asfáltico tipo ECR-1-m modificado con polímeros, incluso
limpieza de la superficie y extendido.

RODADURA
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Total superficie a aglomerar 1 3.968,75 3.968,75
A deducir círculo interior rotonda -1 536,00 -536,00
A deducir isletas -1 136,00 -136,00

-1 90,00 -90,00

Parcial 3.206,75
Ajuste 1 3.206,75 0,10 320,68

3.527,43

05.01.06 t Mezcla bituminosa AC32 base 35/50 S (S25), base, 30% de
fresado 12cm

HNMIS18D Fabricación y puesta en obra de mezcla asfáltica en ca-
liente, tipo AC32 base 35/50 S (S25) con árido mixto cali-
zo (70%) y de procedencia de fresado (30%), , en capa ba-
se, extendida y compactada, incluido filler y betún.

ZONAS DE FIRME COMPLETO
SOBRE NUEVAS ZANJAS
ZANJAS DRENAJE Y
SANEAMIENTO
RAMAL 1
Desde bordillo hasta 1.2 (dim 315
PVC)

2,5 10,97 1,40 0,12 4,61

De 1.2 a la 1.3 (din 315 PVC) 2,5 11,19 1,40 0,12 4,70
De 1.4 a 1.5 (din 315 PVC) 2,5 11,66 1,40 0,12 4,90
RAMAL 2
De  2.1 a la  2.2 (dim 315 PVC) 2,5 19,04 1,40 0,12 8,00
RAMAL 3
De 3.1 a 3.2 (dim 250 PVC) 2,5 4,12 1,40 0,12 1,73
RAMAL 4
De 4.1 hasta bordillo direción 4.2 (dim
315 PVC)

2,5 11,22 1,40 0,12 4,71

De bordillo direción 4.5 (dim 315 PVC)2,5 2,94 1,40 0,12 1,23
ZONAS DE FIRME COMPLETO
(Medición s/ Autocad)
Isleta 2,5 190,99 0,12 57,30
Sup. desde entrada P. Artía hasta la
entrada del ramal 2

2,5 486,00 0,12 145,80

Mediana 2,5 21,44 0,12 6,43

Parcial 239,41
Ajuste 1 239,41 0,10 23,94

263,35

05.01.07 t Mezcla bituminosa AC 22 bin 35/50S (S20), intermedia,
30% de fresado 8cm

HNMIS20D Fabricación y puesta en obra de mezcla asfáltica en ca-
liente, tipo AC 22 bin 35/50S (S20) con árido mixto calizo
(70%) y de procedencia de fresado (30%), en capa inter-
media, incluso  fabricación, suministro, relleno de irregula-
ridades, transporte, extendido, compactación y limpieza
de superficie, incluso filler,  betún y ligante NFU, según
Pliego.

ZONAS DE FIRME COMPLETO
SOBRE NUEVAS ZANJAS
ZANJAS DRENAJE Y
SANEAMIENTO
RAMAL 1
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Desde bordillo hasta 1.2 (dim 315
PVC)

2,5 10,97 1,40 0,08 3,07

De 1.2 a la 1.3 (din 315 PVC) 2,5 11,19 1,40 0,08 3,13
De 1.4 a 1.5 (din 315 PVC) 2,5 12,53 1,40 0,08 3,51
RAMAL 2
De  2.1 a la  2.2 (dim 315 PVC) 2,5 19,04 1,40 0,08 5,33
RAMAL 3
De 3.1 a 3.2 (dim 250 PVC) 2,5 5,23 1,40 0,08 1,46
RAMAL 4
De 4.1 hasta bordillo direción 4.2 (dim
315 PVC)

2,5 11,22 1,40 0,08 3,14

De bordillo direción 4.5 (dim 315 PVC)2,5 4,02 1,40 0,08 1,13
ZONAS DE FIRME COMPLETO
(Medición s/ Autocad)
Isleta 2,5 190,99 0,08 38,20
Sup. desde entrada P. Artía hasta la
entrada del ramal 2

2,5 486,00 0,08 97,20

Mediana 2,5 21,44 0,08 4,29
ZONAS DE FIRME COMPLETO
COMPLEMENTO PARA RODADURA
PROVISIONAL
Isleta 2,5 190,99 0,08 38,20
Sup. desde entrada P. Artía hasta la
entrada del ramal 2

2,5 486,00 0,08 97,20

Mediana 2,5 21,44 0,08 4,29

Parcial 300,15
Ajuste 1 300,15 0,10 30,02

330,17

05.01.08 t Mezcla bituminosa AC 16 surf 45/80-60 S, ofita (S 12
rodadura) 6cm

HNMBD12Q Fabricación y puesta en obra de mezcla asfáltica en ca-
liente, tipo AC 16 surf 45/80-60 S (S-12) con árido ofítico,
de 6cm de espesor mínimo, en capa base, incluso  fabrica-
ción, suministro, relleno de irregularidades, transporte, ex-
tendido, compactación y limpieza de superficie, incluso fi-
ller,  betún modificado y ligante NFU, según Pliego.

RODADURA
Total superficie a aglomerar 2,5 3.968,75 0,06 595,31
A deducir círculo interior rotonda -2,5 536,00 0,06 -80,40
A deducir isletas -2,5 136,00 0,06 -20,40

-2,5 90,00 0,06 -13,50
SE CONSIDERA UN
SOBREESPESOR DE
REGULARIZACIÓN DE 6CM
Total superficie a aglomerar 2,5 3.968,75 0,06 595,31
A deducir círculo interior rotonda -2,5 536,00 0,06 -80,40
A deducir isletas -2,5 136,00 0,06 -20,40

-2,5 90,00 0,06 -13,50

Parcial 962,02
Ajuste 1 962,02 0,10 96,20

1.058,22
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05.01.09 m2 Solera HNE-20, espesor 15cm, #15.15.6
HHDJ115A Solera de hormigón de 15 cm de espesor con

HA-30/F/20/XC4, armada con mallazo 6.15.15, previa pre-
paración y compactación del terreno de asiento, replan-
teo y ejecución de pendientes y cortes para juntas de dila-
tación.

Acera próxima a la salida del ramal 1 1 92,03 92,03
Acera próxima a la parada del autobús1 328,46 328,46
Mediana 1 15,27 15,27
Reposición de acera por zanja (2
areas acumuladas)

1 7,55 7,55

Parcial 443,31
Ajuste 1 443,31 0,05 22,17

465,48

05.01.10 m2 Baldosa hidr. extra
HPKE002C Baldosa hidráulica de calidad extra modelo igual al exis-

tente, con resistencia al deslizamiento Rd>45 (Clase 3 s/
CTE), incluso mortero de nivelación M-450 y parte propor-
cional de pavimento especial en pasos peatonales y rema-
tes. Totalmente colocada y rematada según plano de deta-
lles.

Acera próxima a la salida del ramal 1 1 92,03 92,03
Acera próxima a la parada del autobús1 328,46 328,46
Mediana 1 15,27 15,27
Reposición de acera por zanja (2
areas acumuladas)

1 7,55 7,55

Parcial 443,31
Ajuste 1 443,31 0,05 22,17

465,48

05.01.11 m2 Impresión de asfalto
IMAF001C Impresión de asfalto, incluso traslado y retirada de equi-

pos, calentamiento, aplantillado con dibujo igual al existen-
te, ejecución de la impresión y aplicación de pintura asfálti-
ca de acabado.

Reposición vial municipal 1 174,24 174,24

Parcial 174,24
Ajuste 1 174,24 0,05 8,71

182,95
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SUBCAPÍTULO 05.02 COMPLEMENTOS

05.02.01 m Bordillo encintado hg pref. 8x20 cm
HKBJ0820 Bordillo encintado de hormigón prefabricado, de 8x20

cm, según plano de detalles, incluso suministro, base de
hormigón, preparación y/o excavación de la base, coloca-
ción, mortero de agarre, recibido de juntas y remates.

Encintado próximo a la nueva enrada
desde la calle sin salida

1 2,58 2,58

Encintado en la entrada hacia la
parada del autobús

1 3,51 3,51

Encintado próximo a la parada del
autobús

1 41,37 41,37

Encintado próximo a la curba de
salida del ramal 2

1 11,00 11,00

Parcial 58,46
Ajuste 1 58,56 0,05 2,93

61,39

05.02.02 m Bordillo tipo C5 hg.pref. 15x25 cm
HKBD0050 Bordillo de hormigón prefabricado C5, de 15x25 cm, con

doble capa extrafuerte de cuarzo, según plano de deta-
lles, incluso suministro, base de hormigón armado, prepa-
ración y/o excavación de la base, colocación, mortero de
agarre, recibido de juntas y remates.

Mediana del ramal 1 1 64,17 64,17
Entre la entrada del polígono hasta la
salida del ramal 1

1 40,79 40,79

Glorieta 1 82,31 82,31
Jardín isla entre la glorieta y la calle
sin salida

1 62,62 62,62

Nueva entrada desde la calle sin
salida y la parada del autobús

1 60,57 60,57

Mediana ramal 2 1 32,12 32,12
Entre el jardín y la entrada del ramal 2 1 100,00 100,00
Zanjas (longitudes acumuladas) 1 5,46 5,46

Parcial 448,04
Ajuste 1 448,04 0,05 22,40

470,44

05.02.03 m Cuneta 0.30 m
HLMB015C Cuneta tipo de hormigón armado realizada "in situ" de

0,30 m de anchura vista, incluso eventual corte y/o demoli-
ción de pavimento, excavación, preparación de la superfi-
cie, encofrado y desencofrado, hormigón, acero y acaba-
do superficial a la llana, totalmente rematada.

Mediana ramal 1 1 8,15 8,15
Glorieta 1 82,31 82,31
Jardín isla entre la glorieta y la calle
sin salida

1 37,44 37,44
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Nueva entrada desde la calle sin
salida y la parada del autobús

1 60,57 60,57

Mediana ramal 2 1 7,48 7,48
Zanjas (longitudes acumuladas) 1 1,00
Zanjas (longitudes acumuladas) 1 5,46 5,46

Parcial 202,41
Ajuste 1 202,41 0,05 10,12

212,53

05.02.04 PA Siembras y plantación de especies ornamentales en
interior rotonda

PDIA015F Partida alzada a justificar para siembras y plantación de
especies ornamentales en el interior de la rotonda.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN

06.01 m Línea longitudinal 15cm.
HTFB0015 Linea longitudinal en calzada de 15 cm. de anchura, pintu-

ra termoplástica en frío de dos componentes aplicada a
mano o a máquina con premezclado en masa del 15 %
de material antideslizante y aplicación de esferas y anti-
deslizante superficial, reflexiva blanca o color a elegir por
la D. O., adecuada a circulación de vehículos de acuerdo
a reglamento de circulación, realmente pintado, incluso ba-
rrido, limpieza de la base y premarcaje sobre el pavimen-
to, texturado de la superficie pintada, etc....Medida la super-
ficie realmente pintada, deduciendo huecos. (Carga míni-
ma de material 2,5 kg/m², lámina mínima 2 mm y esferas
retrorreflectantes y de material antideslizante mínimo
80g/m)

LÍNEAS M-1.2
Relación entre zonas pintadas y
huecos (5/14=0.36)

1 113,47 0,36 40,85

LÍNEAS M-1.3
Relación entre zonas pintadas y
huecos (2.87/8.37=0.34)

1 116,24 0,34 39,52

LÍNEAS M-2.6
Relación entre zonas pintadas y
huecos (1/1=1)

1 1.241,43 1,00 1.241,43

PARADA DEL AUTOBÚS
Relación entre zonas pintadas y
huecos (1/1=1)

1 33,18 1,00 33,18

Parcial 1.354,98
Ajuste 1 1.354,98 0,10 135,50

1.490,48

06.02 m Línea longitudinal 30cm.
HTFB0030 Linea longitudinal en calzada de 30 cm. de anchura, pintu-

ra termoplástica en frío de dos componentes aplicada a
mano o a máquina con premezclado en masa del 15 %
de material antideslizante y aplicación de esferas y anti-
deslizante superficial, reflexiva blanca o color a elegir por
la D. O., adecuada a circulación de vehículos de acuerdo
a reglamento de circulación, realmente pintado, incluso ba-
rrido, limpieza de la base y premarcaje sobre el pavimen-
to, texturado de la superficie pintada, etc....Medida la super-
ficie realmente pintada, deduciendo huecos. (Carga míni-
ma de material 2,5 kg/m², lámina mínima 2 mm y esferas
retrorreflectantes y de material antideslizante mínimo
80g/m)

LÍNEAS M-1.7
Relación entre zonas pintadas y
huecos (1/2=0.5)

1 45,02 0,50 22,51

Parcial 22,51
Ajuste 1 22,51 0,10 2,25
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24,76

06.03 m Línea longitudinal 40cm.
HTFB0040 Linea longitudinal en calzada de 40 cm. de anchura, pintu-

ra termoplástica en frío de dos componentes aplicada a
mano o a máquina con premezclado en masa del 15 %
de material antideslizante y aplicación de esferas y anti-
deslizante superficial, reflexiva blanca o color a elegir por
la D. O., adecuada a circulación de vehículos de acuerdo
a reglamento de circulación, realmente pintado, incluso ba-
rrido, limpieza de la base y premarcaje sobre el pavimen-
to, texturado de la superficie pintada, etc....Medida la super-
ficie realmente pintada, deduciendo huecos. (Carga míni-
ma de material 2,5 kg/m², lámina mínima 2 mm y esferas
retrorreflectantes y de material antideslizante mínimo
80g/m)

LÍNEAS M-4.2
Relación entre zonas pintadas y
huecos (0.72/1.12=0.64)

1 49,84 0,64 31,90

Parcial 31,90
Ajuste 1 31,90 0,10 3,19

35,09

06.04 m2 Marca vial señales/ blanca dos componentes
HTFJ002C Marca vial, tales como flechas, señales, ...etc, sobre pavi-

mento, con pintura blanca reflectante termoplástica en ca-
liente de dos componentes, acabado rascado, incluida la
limpieza de la superficie, replanteo y remates. Nivel míni-
mo de retrorreflexión 2.

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
Flechas 13 1,20 15,60
Ceda el paso 6 1,43 8,58
ISLETAS: Superficie total *
(0,4/1,4=0.29)
Entrada y salida polígono industrial (2
areas acumuladas)

1 10,28 0,29 2,98

Entrada y salia Paseo de Artía 1 14,62 0,29 4,24
Salida hacai el Paseo de Artía y
Policía Local

1 23,68 0,29 6,87

Ramal 2 1 23,45 0,29 6,80
PARADA DE AUTOBÚS
Letras: BUS 1 1,05 1,05

Parcial 46,12
Ajuste 1 46,12 0,05 2,31

48,43
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06.05 ud Señal de acero galvanizado 90cm.
HTJB0003C Señal de diámetro equivalente 90 cm o geometría simi-

lar, de chapa de acero pregalvanizada, grado de retrorefle-
xión 2, con lámina de base, lámina acrílica transparente
en orlas y fondos, lámina de vinilo negro en rótulos y le-
yendas y film protector de lámina antivandálica transparen-
te de fluopolímeros de alto rendimiento en frente y bordes
y reverso en color gris azulado, según criterio de los técni-
cos competentes de la DFG; incluso dimensionado, cálcu-
lo y diseño de la cimentación y soportes, cimentación, pos-
tes de sustentación, piezas de anclaje y tornillería, todo
ello galvanizado en caliente. Totalmente colocada.

Señal R-401a 1 1,00
Señal R-402 5 5,00

Parcial 6,00
Ajuste 2 2,00

8,00

06.06 ud Doble señal de acero galvanizado 90cm.
HTJB0003D Conjunto de dos señales de diámetro equivalente 90 cm

o geometría similar, de chapa de acero pregalvanizada,
grado de retroreflexión 2, con lámina de base, lámina acrí-
lica transparente en orlas y fondos, lámina de vinilo negro
en rótulos y leyendas y film protector de lámina antivandá-
lica transparente de fluopolímeros de alto rendimiento en
frente y bordes y reverso en color gris azulado, según crite-
rio de los técnicos competentes de la DFG; incluso dimen-
sionado, cálculo y diseño de la cimentación y soportes, ci-
mentación, postes de sustentación, piezas de anclaje y tor-
nillería, todo ello galvanizado en caliente. Totalmente colo-
cada.

R-101 + R-1 10 10,00
R-401a + R-101 1 1,00

11,00

06.07 ud Recolocación de señal
SEREC001 Recolocación de señal existente previamente desmonta-

da, transporte desde el lugar de acopio provisional y retor-
no a la obra, apartura de la base de la cimentación, nue-
vo dado de cimentación y colocación en ubicación definiti-
va. Totalemnte ejecutado y rematado.

10 10,00

10,00
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06.08 ud Cartel flecha
HTJB0010 Cartel flecha reflectante de chapa de acero pregalvaniza-

da, grado de retroreflexión 2, con lámina de base, lámina
acrílica transparente en orlas y fondos, lámina de vinilo ne-
gro en rótulos y leyendas y film protector de lámina anti-
vandálica transparente de fluopolímeos de alto rendimien-
to en frente y bordes y reverso en color gris azulado, se-
gún criterio de los técnicos competentes de la DFG; inclu-
so dimensionado, cálculo y diseño de la cimentación y so-
portes, cimentación, postes de sustentación, piezas de an-
claje y tornillería, todo ello galvanizado en caliente. Total-
mente colocada.

Dirección Iruña/Pamplona 1 1,00
Dirección Behobia - Baiona 1 1,00
Dirección Hendaia - aieroportua 1 1,00
Dirección Donostia/San Sebastián 1 1,00

4,00

06.09 ud Conjunto señalización direccional 3 arcones poste
telecópico

HTJB013CA Conjunto de señalización direccional modelo New Media
de Signature o similar, construida en aluminio, formado
por 3 arcones de aprox. 1900x300/400mm y perfil perime-
tral de 56mm de anchura, grado de retrorreflexión 2 en ca-
ra delantera, perfil y trasera lacados en polvo gris RAL
9006, con revestimiento reflexivo de estructura de microes-
feras de clase 2 y protección antivandálica, soporte de tu-
bo redondo telescópico 114x8x4.800 mm con corredera in-
terior de 90 mm estriado de aluminio lacado en polvo h mí-
nima bajo señales 2,20m, según criterio de los técnicos
competentes del Ayto.; incluso dimensionado, cálculo y di-
seño de la cimentación y soportes, cimentación, poste de
sustentación, tapas, abrazaderas de fundición de alumi-
nio, piezas de anclaje y tornillería. Totalmente colocado y
rematado.

2 2,00

2,00
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06.10 ud Conjunto señalización direccional 4 arcones poste
telecópico

HTJB013CB Conjunto de señalización direccional modelo New Media
de Signature o similar, construida en aluminio, formado
por 4 arcones de aprox. 1900x300/400mm y perfil perime-
tral de 56mm de anchura, grado de retrorreflexión 2 en ca-
ra delantera, perfil y trasera lacados en polvo gris RAL
9006, con revestimiento reflexivo de estructura de microes-
feras de clase 2 y protección antivandálica, soporte de tu-
bo redondo telescópico 114x8x4.800 mm con corredera in-
terior de 90 mm estriado de aluminio lacado en polvo h mí-
nima bajo señales 2,20m, según criterio de los técnicos
competentes del Ayto.; incluso dimensionado, cálculo y di-
seño de la cimentación y soportes, cimentación, poste de
sustentación, tapas, abrazaderas de fundición de alumi-
nio, piezas de anclaje y tornillería. Totalmente colocado y
rematado.

1 1,00

1,00

06.11 Recolocación de 5 arcones
HTJB013CF

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 07 DESVÍOS PROVISIONALES

07.01 m Señalización horizontal en obra TB-12
HTFB114C Señalización horizontal con pintura amarillo-naranja tipo

TB-12, que incluye limpieza, premarcado. Todo incluído.

1 958,92 958,92

Parcial 958,92
Ajuste 1 958,92 0,05 47,95

1.006,87

07.02 m2 Señal pintada sobre pavimento
HTFB117C Superficie pintada con pintura naranja de obra en flechas,

cebreados, línea de STOP o ceda el paso, incluída pintu-
ra, limpieza, premarcaje. Totalmente rematada.

Previsión 10 10,00

10,00

07.03 m Borrado de línea existente
HTJB025D Borrado de línea de señalización horizontal existente me-

diante granallado de la superficie, incluso barrido, limpie-
za y retirada de escombro generado a vertedero.

Previsión 100 100,00

100,00

07.04 m Barrera de hormigón prefabricado
HTNB007C Barrera de hormigón prefabricado,  incluso parte propor-

cional de captafaros, incluso colocación y retirada tantas
veces como la obra o las fases de proyecto lo requieran.

FASE 1: Línea de la isleta paralela a
la carretera GI-363

1 31,94 31,94

FASE 1: Isleta entrada y salida 1 55,85 55,85
FASE 1: Zona jardín (y carretera)
paralelo al vial de entrada

1 78,98 78,98

FASE 1: Calle cortada y acceso a la
parada de autobús

1 71,48 71,48

FASE 2: Línea central paralela a la
carretera

1 100,06 100,06

FASE 2: Línea debajo de la rotonda 1 87,10 87,10
FASE 2: Línea al lado de la parada
del bús

1 50,72 50,72

FASE 2: Primer tramo de entrada al
ámbito de la obra

1 15,64 15,64

FASE 2: Tramo central proximo al
jardín

1 65,36 65,36

FASE 2: Tramo final de entrada a la
rotonda

1 14,59 14,59

PARCIAL 571,72
Ajuste 571,72 0,05 28,59

600,31
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

07.05 ud Señal temporal triangular o circular
HTJX002C Suministro, colocación y retirada de señal  triangular o cir-

cular con balizamiento luminoso nocturno, todas las ve-
ces que requiera la obra y p.p. de amortización de señal,
con un nivel de retroreflexión 2 , incluso excavación de ci-
mentación, macizo de anclaje en hormigón HNE-20, pos-
te de sustentación, elementos de sujeción y parte propor-
cional de tornillería y piezas especiales en acero galvaniza-
do.Totalmente colocada.

TP-18 1 4,00 4,00
TP-17A 1 4,00 4,00
TR-301 1 4,00 4,00
TR-500 1 4,00 4,00

16,00

07.06 PA Señalización complementaria
HTJX0055 Partiza alzada de abona íntegro para señalización comple-

mentaria en desvios provisionales. Incluyendo p.p de seña-
listas en caso necesario.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD

08.01 ud Estudio de Seguridad y Salud
XXXX705C Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud

1 1,00

1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS

09.01 t Residuo de naturaleza pétrea (hormigón)
CCCC102C Gestión de residuos de la construcción de naturaleza pé-

trea (hormigón) según anejo, incluyendo transporte en ve-
hículo adecuado y acondicionado hasta el centro de ges-
tión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión
del residuo en un vertedero autorizado de residuos de na-
turaleza petrea. Se incluye la gestión documental desde
origen y centro de gestión. Códigos LER17 01 01, 17 01
03

S/ Anejo
DEMOLICIONES
Demolición seleccionada pavimento
hormigón

252,02 252,02

Demolición obras de fábrica hormigón
o mampostería

24 24,00

Demolición de cuneta 1,08 1,08
Demolición de bordillo jardín 11,41 11,41
Demolición de bordillo 85,81 85,81
Demolición de bordillo isleta 17,82 17,82
CONSTRUCCIÓN
Hormigón 3,05 3,05

395,19

09.02 t Residuo de madera y restos de poda
CCCC122C Gestión de residuos de madera s/ anejo, incluyendo trans-

porte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el cen-
tro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon
de gestión del residuo en un vertedero autorizado de resi-
duos de madera o poda. Se incluye la gestión documen-
tal desde origen y centro de gestión. Códigos LER17 02
01

S/ Anejo
DEMOLICIONES
Tala de árbol 7,2 7,20
CONSTRUCCIÓN
Madera y restos de poda 1,83 1,83

9,03

09.03 t Residuo de plástico
CCCC125C Gestión de residuos de plástico s/ anejo, incluyendo trans-

porte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el cen-
tro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon
de gestión del residuo en un vertedero  autorizado de resi-
duos de plástico. Se incluye la gestión documental desde
origen y centro de gestión. Códigos LER17 02 03

S/ Anejo
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CONSTRUCCIÓN
Plásticos 1,83 1,83

1,83

09.04 t Residuo mezcla bituminosa
CCCC125M Gestión de residuos de mezcla bituminosa s/ anejo, inclu-

yendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado
hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que
sea y canon de gestión del residuo en un vertedero  autori-
zado de mezclas bituminosas. Se incluye la gestión docu-
mental desde origen y centro de gestión. Códigos LER17
03 02

S/ Anejo
DEMOLICIONES
Fresado de firme 319,18 319,18
Demolición seleccionada de
pavimento aglomerado

721,01 721,01

CONSTRUCCIÓN
Mezclas bituminosas con alquitrán de
hulla <10%

20,62 20,62

1.060,81

09.05 t Residuo de metales mezclados
CCCC126M Gestión de residuos de metales mezclados s/ anejo, inclu-

yendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado
hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que
sea y canon de gestión del residuo en un vertedero  autori-
zado de metales mezclados. Se incluye la gestión docu-
mental desde origen y centro de gestión. Códigos LER17
04 07

S/ Anejo
DEMOLICIONES
Retirada de señal existente 0,46 0,46
CONSTRUCCIÓN
Metales mezclados 1,1 1,10

1,56

09.06 t Escombro mezclado sin mat. reciclable
CCCC104C Gestión de escombro mezclado sin material reciclable se-

gún anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la
distancia que sea y canon de gestión del residuo en un
vertedero  autorizado de escombro mezclado. Se incluye
la gestión documental desde origen y centro de gestión.
Códigos LER17 09 04

S/ Anejo
CONSTRUCCIÓN
Otros residuos de construcción y
demolición

2,93 2,93

2,93
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09.07 t Papel y cartón
CCCC106C Gestión de escombro mezclado sin material reciclable se-

gún anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la
distancia que sea y canon de gestión del residuo en un
vertedero  autorizado de escombro mezclado. Se incluye
la gestión documental desde origen y centro de gestión.
Códigos LER 03 03 08

S/ Anejo
CONSTRUCCIÓN
Papel - cartón 0,73 0,73

0,73

09.08 t Basuras generadas por los operarios
CCC107C Gestión de escombro mezclado sin material reciclable se-

gún anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la
distancia que sea y canon de gestión del residuo en un
vertedero  autorizado de escombro mezclado. Se incluye
la gestión documental desde origen y centro de gestión.

S/ Anejo
CONSTRUCCIÓN
Basuras generadas por los operarios0,37 0,37

0,37

09.09 t Residuos peligrosos
CCCC105C Gestión de residuo peligroso según anejo, incluyendo

transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta
el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y ca-
non de gestión del residuo en un vertedero  autorizado de
residuos peligrosos. Se incluye la gestión documental des-
de origen y centro de gestión. Códigos LER 17 09 03

S/ Anejo
CONSTRUCCIÓN
Otros residuos peligrosos 1,83 1,83

1,83

09.10 m3 Transporte y canon
BNGB005C Clasificación, carga, transporte en vehículo adecuado y

acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a cual-
quier distancia, cumpliendo el D49/2009, la orden
APM/1007/2007 y demás normativa vigente, y canon de
gestión de tierras y rocas no contaminadas. Se incluye la
gestión documental desde origen y centro de gestión. Códi-
go LER 17 05 04. La partida incluye así mismo la limpieza
de camiones previa a la salida de la obra.

S/ Anejo
Excavación en cajeo y explanación1.387,06 1.387,06
Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.344,15 344,15
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1.731,21

09.11 PA Tratamientos adicionales
CCCC120C Partida alzada a justificar para tratamientos adicionales.

1 1,00

1,00
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IRÚN, (CLAVE:3-I-61/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 1
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

BBHB0201 m Demolición de bordillo 6,98
Demolición de bordillo con precorte con sierra
de diamante adyacentes, incluso parte propor-
cional de base de hormigón. Se abona en el ca-
pítulo de gestión de residuos la carga, el trans-
porte a vertedero, relleno o centro de gestión,
la propia gestión y el pago del canon de ges-
tión de los materiales resultantes.

SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

BBHB0201B m Demolición de bordillo isleta 8,58
Demolición de bordillo de isleta con precorte
con sierra de diamante adyacentes, incluso par-
te proporcional de base de hormigón. Se abona
en el capítulo de gestión de residuos la carga,
el transporte a vertedero, relleno o centro de
gestión, la propia gestión y el pago del canon
de gestión de los materiales resultantes.

OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

BBHB020A m Demolición de bordillo jardín 5,92
Demolición de bordillo jardín, incluso parte pro-
porcional de base de hormigón. Se abona en el
capítulo de gestión de residuos la carga, el
transporte a vertedero, relleno o centro de ges-
tión, la propia gestión y el pago del canon de
gestión de los materiales resultantes.

CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

BBHF010C m2 Demolición seleccionada de pavimento aglo-
merado

10,22

Demolición seleccionada de todo tipo de pavi-
mento aglomerado, hasta cualquier profundi-
dad, incluso demolición de eventual base de hor-
migón, bordillos y cunetas, armaduras y p.p. de
marcaje y cortes previo y final. Se abona en el
capítulo de gestión de residuos la carga, el trans-
porte a vertedero, relleno o centro de gestión, la
propia gestión y el pago del canon de gestión de
los materiales resultantes.

DIEZ EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

BBHF010H m2 Demolición seleccionada de acera 10,22
Demolición seleccionada de acera, formada
por de hormigón y baldosa, o retirada solamen-
te de baldosa, incluso armaduras y p.p. de mar-
caje y cortes previo y final. Se abona en el capí-
tulo de gestión de residuos la carga, el transpor-
te a vertedero, relleno o centro de gestión, la
propia gestión y el pago del canon de gestión
de los materiales resultantes.

DIEZ EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

BBHF0220 m2 Fresado de firme 4,74
Escarificado de la capa superficial de firme, has-
ta cualquier profundidad. Se abona en el capítu-
lo de gestión de residuos la carga, el transporte
a vertedero, relleno o centro de gestión, la pro-
pia gestión y el pago del canon de gestión de
los materiales resultantes.

CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

BBLJ001C m3 Demolición obras de fábrica hormigón o
mampostería

64,03

Demolición de obras de fábrica de hormigón ar-
mado, en masa o de mampostería y sus ele-
mentos auxiliares como impostas, barandillas,
etc, por medios manuales o mecánicos,  inclu-
so corte previo. Se abona en el capítulo de ges-
tión de residuos la carga, el transporte a vertede-
ro, relleno o centro de gestión, la propia gestión
y el pago del canon de gestión de los materiales
resultantes.

SESENTA Y CUATRO EUROS con TRES
CÉNTIMOS

BBLJ008C m Demolición de cuneta 7,03
Demolición de hormigón armado o en masa,
por medios manuales o mecánicos,  incluso cor-
te previo. Se abona en el capítulo de gestión de
residuos la carga, el transporte a vertedero, relle-
no o centro de gestión, la propia gestión y el pa-
go del canon de gestión de los materiales resul-
tantes.

SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

BJFB0040 ud Tala de árbol 462,25
Tala de árbol de cualquier diámetro y extrac-
ción de tocón. Se abona en el capítulo de ges-
tión de residuos la carga, el transporte a vertede-
ro, relleno o centro de gestión, la propia gestión
y el pago del canon de gestión de los materiales
resultantes.
Nota: Se consideran en medición exclusivamen-
te los árboles que quedan fuera de las zonas a
desbrozar.

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS
con VEINTICINCO CÉNTIMOS

BNGB005C m3 Transporte y canon 18,50
Clasificación, carga, transporte en vehículo ade-
cuado y acondicionado hasta el centro de ges-
tión adecuado a cualquier distancia, cumplien-
do el D49/2009, la orden APM/1007/2007 y de-
más normativa vigente, y canon de gestión de
tierras y rocas no contaminadas. Se incluye la
gestión documental desde origen y centro de
gestión. Código LER 17 05 04. La partida inclu-
ye así mismo la limpieza de camiones previa a
la salida de la obra.

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

BNLB0250 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment. 24,73
Excavación en zanjas y pozos, en cualquier ti-
po de terreno, hasta cualquier profundidad, reali-
zada con medios mecánicos, incluso p.p. de de-
molición de obras de fábrica y elementos enterra-
dos, así como de entibación ligera y semicuaja-
da,  agotamiento en caso necesario y refuerzo
de cruces con servicios. Se abona en el capítulo
de gestión de residuos la carga, el transporte a
vertedero, relleno o centro de gestión, la propia
gestión y el pago del canon de gestión de los ma-
teriales resultantes.

VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

BNRB0010 m3 Excavación en cajeo y explanación 24,73
Excavación en explanación y cajeos, en cual-
quier tipo de terreno, realizada con medios me-
cánicos, incluso p.p. de demolición de obras de
fábrica y elementos enterrados. Se abona en el
capítulo de gestión de residuos la carga, el
transporte a vertedero, relleno o centro de ges-
tión, la propia gestión y el pago del canon de
gestión de los materiales resultantes.

VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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BNRT003C ud Trasplante de árbol h<6m 750,00
Trasplante de árbol de cualquier diámetro y altu-
ra menor de 6m, incluyendo extracción, carga y
transporte a nueva ubicación, indicada por la
propiedad dentro del municipio, apertura de al-
corque, relleno del mismo con tierra vegetal y
plantación del árbol.

SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

BRAS004C ud Anulación de sumidero 150,00
Anulación de sumidero, incluso demolición de
arqueta, retirada de rejilla y taponado de tubo.

CIENTO CINCUENTA EUROS

BRCP008C ud Retirada y reubicación de cartel publicitario 750,00
Retirada, guarda y custodia y recolocación de
cartel publicitario (MUPI) existente, incluso des-
conexión, transporte a lugar de acopio provisio-
nal y retorno a la obra, tramo de canalización
entre ubicación actual y definitiva, nuevo dado
de cimentación, colocación en ubicación definiti-
va, reconexión y reposición de elementos daña-
dos.

SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

BRDM010C ud Retirada y reubicación de marquesina 4.000,00
Retirada, guarda y custodia y recolocación de
marquesina de bus existente, incluso descone-
xión, transporte a lugar de acopio provisional y
retorno a la obra, tramo de canalización entre
ubicación actual y definitiva, nueva losa de ci-
mentación, colocación en ubicación definitiva,
reconexión y reposición de elementos dañados.

CUATRO MIL EUROS

BRDT001C m3 Excavación de tierra vegetal 10,67
Excavación de tierra vegetal para posterior reuti-
lización en el ámbito de la obra, jardines próxi-
mos a indicar por la DO o retirada depósito de
sobrantes, realizada con medios mecánicos, in-
cluso p.p. de carga, transporte hasta zona de
acopio y posterior descarga.

DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

BRFB307C m3 Relleno mat.sel. excavación 13,91
Relleno con material procedente de la excava-
ción, que incluye suministro, clasificación, trata-
miento, (cribado y zonificación), vertido, extendi-
do, compactado y refino de taludes.

TRECE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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BRFB403C m3 Relleno zanja mat. excavación 13,50
Relleno de zanja con material seleccionado pro-
cedente de la excavación o préstamos, que in-
cluye suministro, clasificación, tratamiento, (cri-
bado y zonificación), vertido, extendido y com-
pactado.

TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

BRFB512BZ m3 Base zahorra artificial con RCD de hormigon 36,52
Base de zahorra RCD´S pétrea procedentes de
machaqueo de hormigón, compactada al 98%
del proctor modificado, que cumpla las especifi-
caciones establecidas en el PG-3 y en la Nor-
ma para el Dimensionamiento de Firmes de la
Red de Carreteras del País Vasco, incluso sumi-
nistro, vertido, extendido, nivelado y compacta-
do.

TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

BRLZ402CD m3 Relleno zanja mat.sel.S3 24,04
Relleno de zanja con material seleccionado
(S-3) procedente de cantera o producto de la ex-
cavación, que incluye suministro, vertido, exten-
dido, nivelado y compactado.

VEINTICUATRO EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

BVRF00E1 m2 Entibación cuajada en pozos y zanjas tipo E1 14,85
Entibación metálica especial a doble cara tipo
E1 ligera o con cajones de blindaje metálico y
arriostramientos telescópicos para profundidad
de zanja menor de 3,5m y anchura de zanja me-
nor de 4,5m, a emplear por indicación de la Di-
rección de Obra,  previa aprobación del modelo
a utilizar, incluso instalación, parte proporcional
de apeos, saliente de 0,20m mínimo a modo de
zócalo superior, soluciones especiales en cru-
ces con servicios con cualquier esviaje, barandi-
lla superior en ambas caras, desentibación, in-
crementos de costes de excavaciones y relle-
nos por pérdida de rendimiento, maquinaria y
medios auxiliares.

CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CCC107C t Basuras generadas por los operarios 350,00
Gestión de escombro mezclado sin material reci-
clable según anejo, incluyendo transporte en ve-
hículo adecuado y acondicionado hasta el cen-
tro de gestión adecuado a la distancia que sea y
canon de gestión del residuo en un vertedero  au-
torizado de escombro mezclado. Se incluye la
gestión documental desde origen y centro de ges-
tión.

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

CCCC102C t Residuo de naturaleza pétrea (hormigón) 32,00
Gestión de residuos de la construcción de natu-
raleza pétrea (hormigón) según anejo, incluyen-
do transporte en vehículo adecuado y acondicio-
nado hasta el centro de gestión adecuado a la
distancia que sea y canon de gestión del resi-
duo en un vertedero autorizado de residuos de
naturaleza petrea. Se incluye la gestión docu-
mental desde origen y centro de gestión. Códi-
gos LER17 01 01, 17 01 03

TREINTA Y DOS EUROS

CCCC104C t Escombro mezclado sin mat. reciclable 173,33
Gestión de escombro mezclado sin material reci-
clable según anejo, incluyendo transporte en ve-
hículo adecuado y acondicionado hasta el cen-
tro de gestión adecuado a la distancia que sea y
canon de gestión del residuo en un vertedero  au-
torizado de escombro mezclado. Se incluye la
gestión documental desde origen y centro de ges-
tión. Códigos LER17 09 04

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CCCC105C t Residuos peligrosos 435,00
Gestión de residuo peligroso según anejo, inclu-
yendo transporte en vehículo adecuado y acon-
dicionado hasta el centro de gestión adecuado
a la distancia que sea y canon de gestión del re-
siduo en un vertedero  autorizado de residuos
peligrosos. Se incluye la gestión documental
desde origen y centro de gestión. Códigos LER
17 09 03

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
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CCCC106C t Papel y cartón 40,00
Gestión de escombro mezclado sin material reci-
clable según anejo, incluyendo transporte en ve-
hículo adecuado y acondicionado hasta el cen-
tro de gestión adecuado a la distancia que sea y
canon de gestión del residuo en un vertedero  au-
torizado de escombro mezclado. Se incluye la
gestión documental desde origen y centro de ges-
tión. Códigos LER 03 03 08

CUARENTA EUROS

CCCC120C PA Tratamientos adicionales 1.000,00
Partida alzada a justificar para tratamientos adi-
cionales.

MIL EUROS

CCCC122C t Residuo de madera y restos de poda 46,67
Gestión de residuos de madera s/ anejo, inclu-
yendo transporte en vehículo adecuado y acon-
dicionado hasta el centro de gestión adecuado
a la distancia que sea y canon de gestión del re-
siduo en un vertedero autorizado de residuos
de madera o poda. Se incluye la gestión docu-
mental desde origen y centro de gestión. Códi-
gos LER17 02 01

CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

CCCC125C t Residuo de plástico 126,67
Gestión de residuos de plástico s/ anejo, inclu-
yendo transporte en vehículo adecuado y acon-
dicionado hasta el centro de gestión adecuado
a la distancia que sea y canon de gestión del re-
siduo en un vertedero  autorizado de residuos
de plástico. Se incluye la gestión documental
desde origen y centro de gestión. Códigos
LER17 02 03

CIENTO VEINTISÉIS EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

CCCC125M t Residuo mezcla bituminosa 50,00
Gestión de residuos de mezcla bituminosa s/
anejo, incluyendo transporte en vehículo adecua-
do y acondicionado hasta el centro de gestión
adecuado a la distancia que sea y canon de ges-
tión del residuo en un vertedero  autorizado de
mezclas bituminosas. Se incluye la gestión docu-
mental desde origen y centro de gestión. Códi-
gos LER17 03 02

CINCUENTA EUROS
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CCCC126M t Residuo de metales mezclados 46,50
Gestión de residuos de metales mezclados s/
anejo, incluyendo transporte en vehículo adecua-
do y acondicionado hasta el centro de gestión
adecuado a la distancia que sea y canon de ges-
tión del residuo en un vertedero  autorizado de
metales mezclados. Se incluye la gestión docu-
mental desde origen y centro de gestión. Códi-
gos LER17 04 07

CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

CONESAN ud Conexión con red existente de saneamiento
o drenaje

450,00

Conexión de tubo de cualquier diámetro con ar-
queta existente de la red de saneamiento o dre-
naje que incluye localización, excavación, demo-
lición de pared de la arqueta, recibido con morte-
ro de la misma, refuerzo de hormigón en la cone-
xión, piecerío y pruebas. Totalmente rematada.

CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

DDBE005X ud Desmontaje de báculo con doble luminaria 350,00
Retirada de báculo y luminaria doble existente,
incluso desconexión previa. Se abona en el capí-
tulo de gestión de residuos la carga, el transpor-
te a vertedero, relleno o centro de gestión, la pro-
pia gestión y el pago del canon de gestión de
los materiales resultantes.

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

DDBE007X ud Desmontaje de báculo con luminaria simple 350,00
Retirada de báculo y luminaria simple existen-
te, incluso desconexión previa. Se abona en el
capítulo de gestión de residuos la carga, el
transporte a vertedero, relleno o centro de ges-
tión, la propia gestión y el pago del canon de
gestión de los materiales resultantes.

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

DDPR001C ud Desplazamiento de válvulas y piecerío de rie-
go

300,00

Desplazamiento de válvulas y piecerío de rie-
go, incluso cortes de agua, desconexión, despla-
zamiento del material e instalación en nuevas ar-
quetas, así como p.p. de materiales auxiliares ne-
cesarios.

TRESCIENTOS EUROS
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DTJB0003 ud Retirada de señal existente 22,07
Retirada de señal vertical existente, de cual-
quier tipo y dimensión, incluso demolición de ci-
mentación de la misma. Se abona en el capítu-
lo de gestión de residuos la carga, el transporte
a vertedero, relleno o centro de gestión, la pro-
pia gestión y el pago del canon de gestión de
los materiales resultantes.

VEINTIDÓS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

EBFB001N ud Localización de la conducción saneamiento
o agua

200,00

Localización y enganche de la conducción de
abastecimiento a la red existente, que incluye:
localización manual, cortes previos y vaciado
de la conducción, piecerío para la conexión,
pruebas y puesta en carga.

DOSCIENTOS EUROS

EBNR4110 m Tubería PEAD Ø110 protección 3,98
Tubería de polietileno de alta densidad de 110
mm de diámetro exterior, con estructura de do-
ble pared, lisa interior y corrugada exterior con
guía de nylon incorporada, incluso suministro,
colocación, mandrilado, tapas y piezas especia-
les.

TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

EEKD001C ud Sumidero directo b/cuneta tipo 0.30 Ø250 375,00
Sumidero realizado "in situ", bajo cuneta de
0.30 m, que incluye tubería y codo de PVC de
250 mm de diámetro, protección de la tubería
con hormigón, rejilla de fundición dúctil de
50x30, D-400, con llave o cierre de seguridad,
modelo a elegir por la D. O. y remates. Total-
mente terminado según plano de detalles.

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS

EENJ207C ud Conexión a la red existente de Telefonía 180,00
Conexión a red de telefonía, que incluye perfora-
ción de arqueta existente y recibido de tuberías.
Totalmente rematada.

CIENTO OCHENTA EUROS
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EENP0250 m Tubería PVC Ø250 UNE 1401-1-SN4 40,34
Tubería de PVC ecológico tipo "Ecosan" o simi-
lar, de 250 mm de diámetro exterior y 6.0mm
de espesor, SN-4 según norma UNE 1401-1,
con capas interior y exterior de PVC virgen, y ca-
pa intermedia de PVC reciclado, con porcentaje
mínimo del 60% de reciclado, de conformidad
con la norma UNE EN 15343, y fabricadas se-
gún lo establecido por la UNE EN 13476-2, inclu-
so suministro, montaje, parte proporcional de jun-
tas, bielas y manguitos pasamuros, conexión
con arquetas, limpieza interior mediante camión
cisterna, visualización con cámara en circuito ce-
rrado de TV y pruebas.

CUARENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

EENP0315 m Tubería PVC Ø315 UNE 1401-1-SN4 54,25
Tubería de PVC ecológico tipo "Ecosan" o simi-
lar, de 315 mm de diámetro exterior y 7.2mm
de espesor, SN-4 según norma UNE 1401-1,
con capas interior y exterior de PVC virgen, y ca-
pa intermedia de PVC reciclado, con porcentaje
mínimo del 60% de reciclado, de conformidad
con la norma UNE EN 15343, y fabricadas se-
gún lo establecido por la UNE EN 13476-2, inclu-
so suministro, montaje, parte proporcional de jun-
tas, bielas y manguitos pasamuros, conexión
con arquetas, limpieza interior mediante camión
cisterna, visualización con cámara en circuito ce-
rrado de TV y pruebas.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

EENP0571A m Canalización de abastecimiento 75,00
Prolongación de tubería abastecimiento para
acometida a nueva boca de riego y a canaliza-
ciones de riego de jardines, incluyendo cone-
xión con tubería existente, aporte de nuevo tra-
mo de tubería PEAD Ø63, excavación, relleno
de arena y zahorra, protección del tubo y según
secciones tipo de planos. Totalmente rematado.

SETENTA Y CINCO EUROS

EHXL0080 ud Boca de riego tipo BRI-45 IRUA 350,00
Boca de riego tipo BRI-45 IRUA o similar, con
boca de 40 mm., incluso p.p. de tubo, macizos
de anclaje y piezas especiales desde red gene-
ral así como trampillón para accionamiento de
la válvula, incluso montaje y conexión. Total-
mente colocada y rematada según plano de de-
talle.
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TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

ENJC0010 ud Arqueta comunicaciones tipo HF 465,60
Arqueta prefabricada para la red de telefonía, ti-
po HF, de hormigón armado, según plano de de-
talles, incluso excavación, base de asiento, relle-
nos laterales, recibido de tubos, tapa, etc. Todo
incluído. Totalmente terminada.

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS
con SESENTA CÉNTIMOS

ENJC001C ud Cámara de registro para instalación de tele-
comunicaciones

1.550,00

Cámara de registro para instalación de teleco-
municaciones, de hormigón armado, según indi-
caciones de la compañía suministradora, inclu-
so excavación, base de asiento, rellenos latera-
les, recibido de tubos, tapa, etc. Todo incluído.
Totalmente terminada.

MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS

ENNP001C m Tubería de PVC de 110 mm 5,50
Tubería de PVC de 110 mm de diámetro exte-
rior, con guía metálica incorporada, para protec-
ción de canalización, incluso suministro, coloca-
ción y piezas especiales.

CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ETZC0010 m Cinta aviso conducción 0,41
Cinta de aviso de conducción eléctrica o de tele-
comunicaciones, que incluye suministro y colo-
cación.

CERO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

EVIJ0090C ud Base cimentación 80x80x100 cm 209,25
Base de cimentación de 0.80x0.80x1.00 m se-
gún plano de detalles, construida con hormigón
en masa, que incluye excavación, codos, enco-
frado y desencofrado, pernos de anclaje y torni-
llería de acero inoxidable... etc. Totalmente ter-
minada y rematada.

DOSCIENTOS NUEVE EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS
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EVJD014C ud Arq.alumb.40x40x60 cm i/tapa 247,24
Arqueta tipo de alumbrado público, con o sin to-
ma de tierra, de hormigón armado, de 0,40 x
0,40 m en planta por 0,60 m de profundidad y
paredes de 0,15 m, que incluye excavación, hor-
migón de limpieza, encofrado, hormigón, acero
y desencofrado y tapa de aluminio pavimenta-
ble o fundición dúctil con inscripción según crite-
rios de la D. O., según plano de detalles. Total-
mente terminada y rematada.

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS
con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

EVJD015C ud Conexión con arqueta existente de alumbra-
do

250,00

Conexión con arqueta existente, incluso perfora-
ción de la pared de la arqueta y recibido de tu-
bos. Totalmente terminada y rematada.

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

EVJD016C ud Arq.alumb.60x60x100 cm i/tapa 373,08
Arqueta tipo de alumbrado público, con o sin to-
ma de tierra, de hormigón armado, de 0,60 x
0,60 m en planta por 1,00 m de profundidad y
paredes de 0,15 m, que incluye excavación, hor-
migón de limpieza, encofrado, hormigón, acero
y desencofrado y tapa de aluminio pavimenta-
ble o fundición dúctil con inscripción según crite-
rios de la D. O., según plano de detalles. Total-
mente terminada y rematada.

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

EVJD016D ud Arqueta 60x60cm, cualquier prof., i/tapa o re-
jilla

667,89

Arqueta de hormigón armado, de 0,60 x 0,60 m
en planta y cualquier profundidad, y paredes de
0,15 m, que incluye excavación, hormigón de
limpieza, encofrado, hormigón, acero y desenco-
frado y tapa o rejilla de fundición dúctil modelo
a elegir y con inscripción según criterios de la
D. O., según plano de detalles. Totalmente termi-
nada y rematada.

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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EVJD018D ud Arqueta 80x80cm, cualquier prof., i/tapa o re-
jilla

1.000,20

Arqueta de hormigón armado, de 0,80 x 0,80 m
en planta y cualquier profundidad, y paredes de
0,15 m, que incluye excavación, hormigón de
limpieza, encofrado, hormigón, acero y desenco-
frado y tapa o rejilla de fundición dúctil modelo
a elegir y con inscripción según criterios de la
D. O., según plano de detalles. Totalmente termi-
nada y rematada.

MIL EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

EVXB005C ud Legalización de la instalación 550,00
Redacción de proyecto de alumbrado, incluso vi-
sado para su tramitación ante los organismos
competentes.

QUINIENTOS CINCUENTA EUROS

EVXB010C ud Pica de acero cobrizado para toma de tierra
de 2 m

13,04

Pica de acero cobrizado para toma de tierra de
2 m de longitud y 14 mm de diámetro.incluso
material accesorio y mano de obra.

TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

EVXB112C m Conductor de cobre con recubrimiento XL-
PE   RV-K   3 x 2,5 mm2 i/ conex. aluminio

2,72

Conductor de cobre con recubirmiento XLPE
RV-K 3x2,5mm² de sección, incluso material ac-
cesorio, p.p. de conexiones bimetálico con las
secciones de aluminio y mano de obra.

DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

EVXB115C m Conductor de cobre desnudo soterrado de
XLPE 35 mm2

4,53

Conductor de aluminio desnudo, de 35mm² de
sección, en trazado soterrado en zanja, incluso
material accesorio y mano de obra.

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

EVXB118C m Conductor de aluminio con recubrimiento
XLPE 4 x 16 mm2

6,66

Conductor de aluminio semirrígido clase 2 con
recubirmiento XLPE y cubierta exterior de polio-
lefina termoplástica libre de halógenos, no pro-
pagador de la llama, de 4x16mm² de sección,
en trazado aéreo o bajo tubo, incluso material
accesorio y mano de obra.

SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C.202524

PROYECTO DE ROTONDA DE AZKEN PORTU EN EL PK 15+530 DE LA N-636 EN
IRÚN, (CLAVE:3-I-61/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 1
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

EVXB521CD ud Punto de luz y luminaria BGP704 T25 1
xLED100-4S/730 DM10 columna 10m

1.285,00

Luminaria Philips - BGP704 T25 1
xLED100-4S/730 DM10o similar, con cuerpo de
fundición de aluminio, incluso columna troncocó-
nica de acero galvanizado de 10 metros de altu-
ra, con puerta de registro enrasada y fijación al
suelo mediante placa con 4 pernos de anclaje,
caja de protección. Totalmente instalada.

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS

EVXB522CD ud Punto de luz y luminaria BGP704 T25
LED260-4S/730 PSD DW10 FG S columna
10m

1.350,00

Luminaria Philips - BGP704 T25
LED260-4S/730 PSD DW10 FG S o similar,
con cuerpo de fundición de aluminio, incluso co-
lumna troncocónica de acero galvanizado de
10 metros de altura, con puerta de registro enra-
sada y fijación al suelo mediante placa con 4
pernos de anclaje, caja de protección. Totalmen-
te instalada.

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

EVXB525CD ud Punto de luz y luminaria BDP270 1
xLED55-4S/730 DW50 columna 4m

1.100,00

Luminaria Philips - BDP270 1 xLED55-4S/730
DW50 o similar, con cuerpo de fundición de alu-
minio, incluso columna troncocónica de acero
galvanizado de 4 metros de altura, con puerta
de registro enrasada y fijación al suelo median-
te placa con 4 pernos de anclaje, caja de protec-
ción. Totalmente instalada.

MIL CIEN EUROS

HHDJ115A m2 Solera HNE-20, espesor 15cm, #15.15.6 27,50
Solera de hormigón de 15 cm de espesor con
HA-30/F/20/XC4, armada con mallazo 6.15.15,
previa preparación y compactación del terreno
de asiento, replanteo y ejecución de pendientes
y cortes para juntas de dilatación.

VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

HKBD0050 m Bordillo tipo C5 hg.pref. 15x25 cm 28,92
Bordillo de hormigón prefabricado C5, de
15x25 cm, con doble capa extrafuerte de cuar-
zo, según plano de detalles, incluso suministro,
base de hormigón armado, preparación y/o ex-
cavación de la base, colocación, mortero de
agarre, recibido de juntas y remates.

VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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HKBJ0820 m Bordillo encintado hg pref. 8x20 cm 23,86
Bordillo encintado de hormigón prefabricado,
de 8x20 cm, según plano de detalles, incluso su-
ministro, base de hormigón, preparación y/o ex-
cavación de la base, colocación, mortero de aga-
rre, recibido de juntas y remates.

VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

HLMB015C m Cuneta 0.30 m 33,82
Cuneta tipo de hormigón armado realizada "in si-
tu" de 0,30 m de anchura vista, incluso eventual
corte y/o demolición de pavimento, excavación,
preparación de la superficie, encofrado y desen-
cofrado, hormigón, acero y acabado superficial
a la llana, totalmente rematada.

TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

HNMBD12Q t Mezcla bituminosa AC 16 surf 45/80-60 S, ofi-
ta (S 12 rodadura) 6cm

120,49

Fabricación y puesta en obra de mezcla asfálti-
ca en caliente, tipo AC 16 surf 45/80-60 S
(S-12) con árido ofítico, de 6cm de espesor mí-
nimo, en capa base, incluso  fabricación, sumi-
nistro, relleno de irregularidades, transporte, ex-
tendido, compactación y limpieza de superficie,
incluso filler,  betún modificado y ligante NFU,
según Pliego.

CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

HNMBG02D m3 Explanada mejorada árido reciclado 21,50
Formación de explanada mejorada con mate-
rial seleccionado procedente de RCD´S pétre-
os, que cumpla las especificaciones estableci-
das en el PG-3 y en la Norma para el Dimensio-
namiento de Firmes de la Red de Carreteras
del País Vasco, incluso preparación de la super-
ficie, suministro, extendido, compactado y prue-
bas según lo especificado en los artículos co-
rrespondientes del PG-3.

VEINTIÚN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

HNMIS18D t Mezcla bituminosa AC32 base 35/50 S (S25),
base, 30% de fresado 12cm

110,49

Fabricación y puesta en obra de mezcla asfálti-
ca en caliente, tipo AC32 base 35/50 S (S25)
con árido mixto calizo (70%) y de procedencia
de fresado (30%), , en capa base, extendida y
compactada, incluido filler y betún.

CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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NUEVE CÉNTIMOS

HNMIS20D t Mezcla bituminosa AC 22 bin 35/50S (S20),
intermedia, 30% de fresado 8cm

110,49

Fabricación y puesta en obra de mezcla asfálti-
ca en caliente, tipo AC 22 bin 35/50S (S20) con
árido mixto calizo (70%) y de procedencia de fre-
sado (30%), en capa intermedia, incluso  fabrica-
ción, suministro, relleno de irregularidades, trans-
porte, extendido, compactación y limpieza de su-
perficie, incluso filler,  betún y ligante NFU, se-
gún Pliego.

CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

HNRA0210 m2 Riego de adherencia termoadherente 0,82
Riego de adherencia termoadherente de 1,00
Kg de betún asfáltico, incluso limpieza de la su-
perficie y extendido.

CERO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

HNRA021C m2 Riego de adherencia termoadherente
ECR-1-m

1,11

Riego de adherencia termoadherente de 1,00
Kg de betún asfáltico tipo ECR-1-m modificado
con polímeros, incluso limpieza de la superficie
y extendido.

UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

HNRI021C m2 Riego de imprimación 1,10
Riego de imprimación de 1,5 Kg de betún asfálti-
co, incluso limpieza de la superficie y extendido.

UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

HPKE002C m2 Baldosa hidr. extra 37,58
Baldosa hidráulica de calidad extra modelo
igual al existente, con resistencia al deslizamien-
to Rd>45 (Clase 3 s/ CTE), incluso mortero de
nivelación M-450 y parte proporcional de pavi-
mento especial en pasos peatonales y remates.
Totalmente colocada y rematada según plano
de detalles.

TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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HTFB0015 m Línea longitudinal 15cm. 2,46
Linea longitudinal en calzada de 15 cm. de an-
chura, pintura termoplástica en frío de dos com-
ponentes aplicada a mano o a máquina con pre-
mezclado en masa del 15 % de material antides-
lizante y aplicación de esferas y antideslizante
superficial, reflexiva blanca o color a elegir por
la D. O., adecuada a circulación de vehículos
de acuerdo a reglamento de circulación, realmen-
te pintado, incluso barrido, limpieza de la base y
premarcaje sobre el pavimento, texturado de la
superficie pintada, etc....Medida la superficie real-
mente pintada, deduciendo huecos. (Carga míni-
ma de material 2,5 kg/m², lámina mínima 2 mm
y esferas retrorreflectantes y de material antidesli-
zante mínimo 80g/m)

DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

HTFB0030 m Línea longitudinal 30cm. 4,66
Linea longitudinal en calzada de 30 cm. de an-
chura, pintura termoplástica en frío de dos com-
ponentes aplicada a mano o a máquina con pre-
mezclado en masa del 15 % de material antides-
lizante y aplicación de esferas y antideslizante
superficial, reflexiva blanca o color a elegir por
la D. O., adecuada a circulación de vehículos
de acuerdo a reglamento de circulación, realmen-
te pintado, incluso barrido, limpieza de la base y
premarcaje sobre el pavimento, texturado de la
superficie pintada, etc....Medida la superficie real-
mente pintada, deduciendo huecos. (Carga míni-
ma de material 2,5 kg/m², lámina mínima 2 mm
y esferas retrorreflectantes y de material antidesli-
zante mínimo 80g/m)

CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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HTFB0040 m Línea longitudinal 40cm. 4,83
Linea longitudinal en calzada de 40 cm. de an-
chura, pintura termoplástica en frío de dos com-
ponentes aplicada a mano o a máquina con pre-
mezclado en masa del 15 % de material antides-
lizante y aplicación de esferas y antideslizante
superficial, reflexiva blanca o color a elegir por
la D. O., adecuada a circulación de vehículos
de acuerdo a reglamento de circulación, realmen-
te pintado, incluso barrido, limpieza de la base y
premarcaje sobre el pavimento, texturado de la
superficie pintada, etc....Medida la superficie real-
mente pintada, deduciendo huecos. (Carga míni-
ma de material 2,5 kg/m², lámina mínima 2 mm
y esferas retrorreflectantes y de material antidesli-
zante mínimo 80g/m)

CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

HTFB114C m Señalización horizontal en obra TB-12 2,36
Señalización horizontal con pintura amarillo-na-
ranja tipo TB-12, que incluye limpieza, premar-
cado. Todo incluído.

DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

HTFB117C m2 Señal pintada sobre pavimento 22,39
Superficie pintada con pintura naranja de obra
en flechas, cebreados, línea de STOP o ceda el
paso, incluída pintura, limpieza, premarcaje. To-
talmente rematada.

VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

HTFJ002C m2 Marca vial señales/ blanca dos componentes 22,39
Marca vial, tales como flechas, señales, ...etc,
sobre pavimento, con pintura blanca reflectante
termoplástica en caliente de dos componentes,
acabado rascado, incluida la limpieza de la su-
perficie, replanteo y remates. Nivel mínimo de
retrorreflexión 2.

VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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HTJB0003C ud Señal de acero galvanizado 90cm. 335,75
Señal de diámetro equivalente 90 cm o geome-
tría similar, de chapa de acero pregalvanizada,
grado de retroreflexión 2, con lámina de base,
lámina acrílica transparente en orlas y fondos,
lámina de vinilo negro en rótulos y leyendas y
film protector de lámina antivandálica transpa-
rente de fluopolímeros de alto rendimiento en
frente y bordes y reverso en color gris azulado,
según criterio de los técnicos competentes de
la DFG; incluso dimensionado, cálculo y diseño
de la cimentación y soportes, cimentación, pos-
tes de sustentación, piezas de anclaje y tornille-
ría, todo ello galvanizado en caliente. Totalmen-
te colocada.

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

HTJB0003D ud Doble señal de acero galvanizado 90cm. 534,65
Conjunto de dos señales de diámetro equivalen-
te 90 cm o geometría similar, de chapa de ace-
ro pregalvanizada, grado de retroreflexión 2,
con lámina de base, lámina acrílica transparen-
te en orlas y fondos, lámina de vinilo negro en
rótulos y leyendas y film protector de lámina an-
tivandálica transparente de fluopolímeros de al-
to rendimiento en frente y bordes y reverso en
color gris azulado, según criterio de los técni-
cos competentes de la DFG; incluso dimensio-
nado, cálculo y diseño de la cimentación y so-
portes, cimentación, postes de sustentación, pie-
zas de anclaje y tornillería, todo ello galvaniza-
do en caliente. Totalmente colocada.

QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS
con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

HTJB0010 ud Cartel flecha 423,05
Cartel flecha reflectante de chapa de acero pre-
galvanizada, grado de retroreflexión 2, con lámi-
na de base, lámina acrílica transparente en or-
las y fondos, lámina de vinilo negro en rótulos
y leyendas y film protector de lámina antivandáli-
ca transparente de fluopolímeos de alto rendi-
miento en frente y bordes y reverso en color gris
azulado, según criterio de los técnicos competen-
tes de la DFG; incluso dimensionado, cálculo y di-
seño de la cimentación y soportes, cimentación,
postes de sustentación, piezas de anclaje y torni-
llería, todo ello galvanizado en caliente. Totalmen-
te colocada.

CUATROCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con
CINCO CÉNTIMOS
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HTJB013CA ud Conjunto señalización direccional 3 arcones
poste telecópico

1.706,20

Conjunto de señalización direccional modelo
New Media de Signature o similar, construida
en aluminio, formado por 3 arcones de aprox.
1900x300/400mm y perfil perimetral de 56mm
de anchura, grado de retrorreflexión 2 en cara
delantera, perfil y trasera lacados en polvo gris
RAL 9006, con revestimiento reflexivo de estruc-
tura de microesferas de clase 2 y protección an-
tivandálica, soporte de tubo redondo telescópi-
co 114x8x4.800 mm con corredera interior de
90 mm estriado de aluminio lacado en polvo h
mínima bajo señales 2,20m, según criterio de
los técnicos competentes del Ayto.; incluso di-
mensionado, cálculo y diseño de la cimenta-
ción y soportes, cimentación, poste de sustenta-
ción, tapas, abrazaderas de fundición de alumi-
nio, piezas de anclaje y tornillería. Totalmente
colocado y rematado.

MIL SETECIENTOS SEIS EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

HTJB013CB ud Conjunto señalización direccional 4 arcones
poste telecópico

1.991,20

Conjunto de señalización direccional modelo
New Media de Signature o similar, construida
en aluminio, formado por 4 arcones de aprox.
1900x300/400mm y perfil perimetral de 56mm
de anchura, grado de retrorreflexión 2 en cara
delantera, perfil y trasera lacados en polvo gris
RAL 9006, con revestimiento reflexivo de estruc-
tura de microesferas de clase 2 y protección an-
tivandálica, soporte de tubo redondo telescópi-
co 114x8x4.800 mm con corredera interior de
90 mm estriado de aluminio lacado en polvo h
mínima bajo señales 2,20m, según criterio de
los técnicos competentes del Ayto.; incluso di-
mensionado, cálculo y diseño de la cimenta-
ción y soportes, cimentación, poste de sustenta-
ción, tapas, abrazaderas de fundición de alumi-
nio, piezas de anclaje y tornillería. Totalmente
colocado y rematado.

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS
con VEINTE CÉNTIMOS

HTJB013CF Recolocación de 5 arcones 244,56

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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HTJB025D m Borrado de línea existente 0,91
Borrado de línea de señalización horizontal exis-
tente mediante granallado de la superficie, inclu-
so barrido, limpieza y retirada de escombro ge-
nerado a vertedero.

CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

HTJX002C ud Señal temporal triangular o circular 200,09
Suministro, colocación y retirada de señal  trian-
gular o circular con balizamiento luminoso noc-
turno, todas las veces que requiera la obra y
p.p. de amortización de señal, con un nivel de
retroreflexión 2 , incluso excavación de cimenta-
ción, macizo de anclaje en hormigón HNE-20,
poste de sustentación, elementos de sujeción y
parte proporcional de tornillería y piezas especia-
les en acero galvanizado.Totalmente colocada.

DOSCIENTOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

HTJX0055 PA Señalización complementaria 1.500,00
Partiza alzada de abona íntegro para señaliza-
ción complementaria en desvios provisionales.
Incluyendo p.p de señalistas en caso necesario.

MIL QUINIENTOS EUROS

HTNB007C m Barrera de hormigón prefabricado 39,41
Barrera de hormigón prefabricado,  incluso par-
te proporcional de captafaros, incluso coloca-
ción y retirada tantas veces como la obra o las
fases de proyecto lo requieran.

TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

IATV1655 m3 Relleno de tierra vegetal de la excavación 9,50
Extendido de tierra vegetal  excavada previa-
mente y acopiada en obra. Exenta de rizomas y
tallos de especies exóticas y/o invasoras. Inclu-
ye la carga, transporte, el extendido y refino de
la superficie, el desfonde-subsolado, con retira-
da de elementos gruesos, enmiendas, limpieza
vegetación invasora y dos pasadas en rotova-
tor en dos pases cruzados y rastrillado ligero
con medios manuales.

NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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IATV1657 m3 Relleno de tierra vegetal de préstamos 23,75
Aporte y extendido de tierra vegetal  de présta-
mos. Exenta de rizomas y tallos de especies
exóticas y/o invasoras. Incluye la carga, trans-
porte, el extendido y refino de la superficie, el
desfonde-subsolado, con retirada de elementos
gruesos, enmiendas, limpieza vegetación inva-
sora y dos pasadas en rotovator en dos pases
cruzados y rastrillado ligero con medios manua-
les.

VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

IMAF001C m2 Impresión de asfalto 18,00
Impresión de asfalto, incluso traslado y retirada
de equipos, calentamiento, aplantillado con dibu-
jo igual al existente, ejecución de la impresión y
aplicación de pintura asfáltica de acabado.

DIECIOCHO EUROS

LDBK0010 m3 Hormigón HM-20/B/20/X0 140,72
Hormigón HM-20/B/20 en cualquier clase de ele-
mento, incluso suministro, vertido, vibrado, cura-
do, bombeo en caso necesario, tratamiento de
juntas mediante chorreo de arena o picado y lim-
pieza con aire a presión, y medios auxiliares.

CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

PAMI005C PA Modificación de instalación de riego de jardi-
nes

1.500,00

Partida alzada a justificar para modificación de
instalación de riego de jardines.

MIL QUINIENTOS EUROS

PARO005C PA Retirada de ornamentos, setos y elementos
de jardinería

2.000,00

Partida alzada de abono íntegro para retirada
de ornamentos, setos y elementos de jardinería
y traslado y trasplantado a ubicación a determi-
nar por la DO. o retirada a centro de gestión.

DOS MIL EUROS

PDIA015F PA Siembras y plantación de especies ornamen-
tales en interior rotonda

5.000,00

Partida alzada a justificar para siembras y plan-
tación de especies ornamentales en el interior
de la rotonda.

CINCO MIL EUROS
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PEDRA01 m3 Pedraplén selec. procedente de préstamos 31,28
Pedraplén con material seleccionado proceden-
te de préstamos que incluye suministro, verti-
do, extendido, nivelado y compactado.

TREINTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

RF007047 ud Recrecido tapa existente 350,00
De recrecido de arqueta existente, de cualquier
dimensión y hasta cualquier altura, incluso  des-
montaje de la tapa metálica, demolición de la
cubierta, recrecido con muros de hormigón, co-
locación de nuevos pates y suministro y coloca-
ción de nueva tapa, así como los materiales y
medios auxiliares necesarios para su correcta
ejecución.

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

SEREC001 ud Recolocación de señal 51,36
Recolocación de señal existente previamente
desmontada, transporte desde el lugar de aco-
pio provisional y retorno a la obra, apartura de
la base de la cimentación, nuevo dado de cimen-
tación y colocación en ubicación definitiva. Tota-
lemnte ejecutado y rematado.

CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

XXXX705C ud Estudio de Seguridad y Salud 11.993,57
Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud

ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES
EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Donostia, noviembre de 2025

Fdo.: Álvaro Arrieta
Ingeniero de C. C. y P.
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BBHB0201 m Demolición de bordillo
Demolición de bordillo con precorte con sierra
de diamante adyacentes, incluso parte propor-
cional de base de hormigón. Se abona en el ca-
pítulo de gestión de residuos la carga, el trans-
porte a vertedero, relleno o centro de gestión,
la propia gestión y el pago del canon de ges-
tión de los materiales resultantes.

Mano de obra............................................ 5,10
Maquinaria................................................ 1,42
Resto de obra y materiales ....................... 0,46

TOTAL PARTIDA.................................... 6,98

BBHB0201B m Demolición de bordillo isleta
Demolición de bordillo de isleta con precorte
con sierra de diamante adyacentes, incluso par-
te proporcional de base de hormigón. Se abona
en el capítulo de gestión de residuos la carga,
el transporte a vertedero, relleno o centro de
gestión, la propia gestión y el pago del canon
de gestión de los materiales resultantes.

Mano de obra............................................ 5,10
Maquinaria................................................ 2,92
Resto de obra y materiales ....................... 0,56

TOTAL PARTIDA.................................... 8,58

BBHB020A m Demolición de bordillo jardín
Demolición de bordillo jardín, incluso parte pro-
porcional de base de hormigón. Se abona en el
capítulo de gestión de residuos la carga, el
transporte a vertedero, relleno o centro de ges-
tión, la propia gestión y el pago del canon de
gestión de los materiales resultantes.

Mano de obra............................................ 3,69
Maquinaria................................................ 1,84
Resto de obra y materiales ....................... 0,39

TOTAL PARTIDA.................................... 5,92

BBHF010C m2 Demolición seleccionada de pavimento aglo-
merado
Demolición seleccionada de todo tipo de pavi-
mento aglomerado, hasta cualquier profundi-
dad, incluso demolición de eventual base de hor-
migón, bordillos y cunetas, armaduras y p.p. de
marcaje y cortes previo y final. Se abona en el
capítulo de gestión de residuos la carga, el trans-
porte a vertedero, relleno o centro de gestión, la
propia gestión y el pago del canon de gestión de
los materiales resultantes.

Mano de obra............................................ 2,43
Maquinaria................................................ 7,12
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2,43
Maquinaria................................................ 7,12
Resto de obra y materiales ....................... 0,67

TOTAL PARTIDA.................................... 10,22

BBHF010H m2 Demolición seleccionada de acera
Demolición seleccionada de acera, formada
por de hormigón y baldosa, o retirada solamen-
te de baldosa, incluso armaduras y p.p. de mar-
caje y cortes previo y final. Se abona en el capí-
tulo de gestión de residuos la carga, el transpor-
te a vertedero, relleno o centro de gestión, la
propia gestión y el pago del canon de gestión
de los materiales resultantes.

Mano de obra............................................ 2,43
Maquinaria................................................ 7,12
Resto de obra y materiales ....................... 0,67

TOTAL PARTIDA.................................... 10,22

BBHF0220 m2 Fresado de firme
Escarificado de la capa superficial de firme, has-
ta cualquier profundidad. Se abona en el capítu-
lo de gestión de residuos la carga, el transporte
a vertedero, relleno o centro de gestión, la pro-
pia gestión y el pago del canon de gestión de
los materiales resultantes.

Mano de obra............................................ 2,13
Maquinaria................................................ 2,30
Resto de obra y materiales ....................... 0,31

TOTAL PARTIDA.................................... 4,74

BBLJ001C m3 Demolición obras de fábrica hormigón o
mampostería
Demolición de obras de fábrica de hormigón ar-
mado, en masa o de mampostería y sus ele-
mentos auxiliares como impostas, barandillas,
etc, por medios manuales o mecánicos,  inclu-
so corte previo. Se abona en el capítulo de ges-
tión de residuos la carga, el transporte a vertede-
ro, relleno o centro de gestión, la propia gestión
y el pago del canon de gestión de los materiales
resultantes.

Mano de obra............................................ 11,74
Maquinaria................................................ 48,10
Resto de obra y materiales ....................... 4,19

TOTAL PARTIDA.................................... 64,03
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BBLJ008C m Demolición de cuneta
Demolición de hormigón armado o en masa,
por medios manuales o mecánicos,  incluso cor-
te previo. Se abona en el capítulo de gestión de
residuos la carga, el transporte a vertedero, relle-
no o centro de gestión, la propia gestión y el pa-
go del canon de gestión de los materiales resul-
tantes.

Mano de obra............................................ 0,98
Maquinaria................................................ 5,59
Resto de obra y materiales ....................... 0,46

TOTAL PARTIDA.................................... 7,03

BJFB0040 ud Tala de árbol
Tala de árbol de cualquier diámetro y extrac-
ción de tocón. Se abona en el capítulo de ges-
tión de residuos la carga, el transporte a vertede-
ro, relleno o centro de gestión, la propia gestión
y el pago del canon de gestión de los materiales
resultantes.
Nota: Se consideran en medición exclusivamen-
te los árboles que quedan fuera de las zonas a
desbrozar.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 462,25

BNGB005C m3 Transporte y canon
Clasificación, carga, transporte en vehículo ade-
cuado y acondicionado hasta el centro de ges-
tión adecuado a cualquier distancia, cumplien-
do el D49/2009, la orden APM/1007/2007 y de-
más normativa vigente, y canon de gestión de
tierras y rocas no contaminadas. Se incluye la
gestión documental desde origen y centro de
gestión. Código LER 17 05 04. La partida inclu-
ye así mismo la limpieza de camiones previa a
la salida de la obra.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 18,50

BNLB0250 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
Excavación en zanjas y pozos, en cualquier ti-
po de terreno, hasta cualquier profundidad, reali-
zada con medios mecánicos, incluso p.p. de de-
molición de obras de fábrica y elementos enterra-
dos, así como de entibación ligera y semicuaja-
da,  agotamiento en caso necesario y refuerzo
de cruces con servicios. Se abona en el capítulo
de gestión de residuos la carga, el transporte a
vertedero, relleno o centro de gestión, la propia
gestión y el pago del canon de gestión de los ma-
teriales resultantes.
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Mano de obra............................................ 5,68
Maquinaria................................................ 17,43
Resto de obra y materiales ....................... 1,62

TOTAL PARTIDA.................................... 24,73

BNRB0010 m3 Excavación en cajeo y explanación
Excavación en explanación y cajeos, en cual-
quier tipo de terreno, realizada con medios me-
cánicos, incluso p.p. de demolición de obras de
fábrica y elementos enterrados. Se abona en el
capítulo de gestión de residuos la carga, el
transporte a vertedero, relleno o centro de ges-
tión, la propia gestión y el pago del canon de
gestión de los materiales resultantes.

Mano de obra............................................ 5,68
Maquinaria................................................ 17,43
Resto de obra y materiales ....................... 1,62

TOTAL PARTIDA.................................... 24,73

BNRT003C ud Trasplante de árbol h<6m
Trasplante de árbol de cualquier diámetro y altu-
ra menor de 6m, incluyendo extracción, carga y
transporte a nueva ubicación, indicada por la
propiedad dentro del municipio, apertura de al-
corque, relleno del mismo con tierra vegetal y
plantación del árbol.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 750,00

BRAS004C ud Anulación de sumidero
Anulación de sumidero, incluso demolición de
arqueta, retirada de rejilla y taponado de tubo.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 150,00

BRCP008C ud Retirada y reubicación de cartel publicitario
Retirada, guarda y custodia y recolocación de
cartel publicitario (MUPI) existente, incluso des-
conexión, transporte a lugar de acopio provisio-
nal y retorno a la obra, tramo de canalización
entre ubicación actual y definitiva, nuevo dado
de cimentación, colocación en ubicación definiti-
va, reconexión y reposición de elementos daña-
dos.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 750,00
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BRDM010C ud Retirada y reubicación de marquesina
Retirada, guarda y custodia y recolocación de
marquesina de bus existente, incluso descone-
xión, transporte a lugar de acopio provisional y
retorno a la obra, tramo de canalización entre
ubicación actual y definitiva, nueva losa de ci-
mentación, colocación en ubicación definitiva,
reconexión y reposición de elementos dañados.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 4.000,00

BRDT001C m3 Excavación de tierra vegetal
Excavación de tierra vegetal para posterior reuti-
lización en el ámbito de la obra, jardines próxi-
mos a indicar por la DO o retirada depósito de
sobrantes, realizada con medios mecánicos, in-
cluso p.p. de carga, transporte hasta zona de
acopio y posterior descarga.

Mano de obra............................................ 4,22
Maquinaria................................................ 5,75
Resto de obra y materiales ....................... 0,70

TOTAL PARTIDA.................................... 10,67

BRFB307C m3 Relleno mat.sel. excavación
Relleno con material procedente de la excava-
ción, que incluye suministro, clasificación, trata-
miento, (cribado y zonificación), vertido, extendi-
do, compactado y refino de taludes.

Mano de obra............................................ 3,35
Maquinaria................................................ 9,65
Resto de obra y materiales ....................... 0,91

TOTAL PARTIDA.................................... 13,91

BRFB403C m3 Relleno zanja mat. excavación
Relleno de zanja con material seleccionado pro-
cedente de la excavación o préstamos, que in-
cluye suministro, clasificación, tratamiento, (cri-
bado y zonificación), vertido, extendido y com-
pactado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 13,50

BRFB512BZ m3 Base zahorra artificial con RCD de hormigon
Base de zahorra RCD´S pétrea procedentes de
machaqueo de hormigón, compactada al 98%
del proctor modificado, que cumpla las especifi-
caciones establecidas en el PG-3 y en la Nor-
ma para el Dimensionamiento de Firmes de la
Red de Carreteras del País Vasco, incluso sumi-
nistro, vertido, extendido, nivelado y compacta-
do.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 36,52
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TOTAL PARTIDA.................................... 36,52

BRLZ402CD m3 Relleno zanja mat.sel.S3
Relleno de zanja con material seleccionado
(S-3) procedente de cantera o producto de la ex-
cavación, que incluye suministro, vertido, exten-
dido, nivelado y compactado.

Mano de obra............................................ 0,68
Maquinaria................................................ 2,00
Resto de obra y materiales ....................... 21,36

TOTAL PARTIDA.................................... 24,04

BVRF00E1 m2 Entibación cuajada en pozos y zanjas tipo E1
Entibación metálica especial a doble cara tipo
E1 ligera o con cajones de blindaje metálico y
arriostramientos telescópicos para profundidad
de zanja menor de 3,5m y anchura de zanja me-
nor de 4,5m, a emplear por indicación de la Di-
rección de Obra,  previa aprobación del modelo
a utilizar, incluso instalación, parte proporcional
de apeos, saliente de 0,20m mínimo a modo de
zócalo superior, soluciones especiales en cru-
ces con servicios con cualquier esviaje, barandi-
lla superior en ambas caras, desentibación, in-
crementos de costes de excavaciones y relle-
nos por pérdida de rendimiento, maquinaria y
medios auxiliares.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 14,85

CCC107C t Basuras generadas por los operarios
Gestión de escombro mezclado sin material reci-
clable según anejo, incluyendo transporte en ve-
hículo adecuado y acondicionado hasta el cen-
tro de gestión adecuado a la distancia que sea y
canon de gestión del residuo en un vertedero  au-
torizado de escombro mezclado. Se incluye la
gestión documental desde origen y centro de ges-
tión.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 350,00
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CCCC102C t Residuo de naturaleza pétrea (hormigón)
Gestión de residuos de la construcción de natu-
raleza pétrea (hormigón) según anejo, incluyen-
do transporte en vehículo adecuado y acondicio-
nado hasta el centro de gestión adecuado a la
distancia que sea y canon de gestión del resi-
duo en un vertedero autorizado de residuos de
naturaleza petrea. Se incluye la gestión docu-
mental desde origen y centro de gestión. Códi-
gos LER17 01 01, 17 01 03

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 32,00

CCCC104C t Escombro mezclado sin mat. reciclable
Gestión de escombro mezclado sin material reci-
clable según anejo, incluyendo transporte en ve-
hículo adecuado y acondicionado hasta el cen-
tro de gestión adecuado a la distancia que sea y
canon de gestión del residuo en un vertedero  au-
torizado de escombro mezclado. Se incluye la
gestión documental desde origen y centro de ges-
tión. Códigos LER17 09 04

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 173,33

CCCC105C t Residuos peligrosos
Gestión de residuo peligroso según anejo, inclu-
yendo transporte en vehículo adecuado y acon-
dicionado hasta el centro de gestión adecuado
a la distancia que sea y canon de gestión del re-
siduo en un vertedero  autorizado de residuos
peligrosos. Se incluye la gestión documental
desde origen y centro de gestión. Códigos LER
17 09 03

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 435,00

CCCC106C t Papel y cartón
Gestión de escombro mezclado sin material reci-
clable según anejo, incluyendo transporte en ve-
hículo adecuado y acondicionado hasta el cen-
tro de gestión adecuado a la distancia que sea y
canon de gestión del residuo en un vertedero  au-
torizado de escombro mezclado. Se incluye la
gestión documental desde origen y centro de ges-
tión. Códigos LER 03 03 08

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 40,00
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CCCC120C PA Tratamientos adicionales
Partida alzada a justificar para tratamientos adi-
cionales.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 1.000,00

CCCC122C t Residuo de madera y restos de poda
Gestión de residuos de madera s/ anejo, inclu-
yendo transporte en vehículo adecuado y acon-
dicionado hasta el centro de gestión adecuado
a la distancia que sea y canon de gestión del re-
siduo en un vertedero autorizado de residuos
de madera o poda. Se incluye la gestión docu-
mental desde origen y centro de gestión. Códi-
gos LER17 02 01

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 46,67

CCCC125C t Residuo de plástico
Gestión de residuos de plástico s/ anejo, inclu-
yendo transporte en vehículo adecuado y acon-
dicionado hasta el centro de gestión adecuado
a la distancia que sea y canon de gestión del re-
siduo en un vertedero  autorizado de residuos
de plástico. Se incluye la gestión documental
desde origen y centro de gestión. Códigos
LER17 02 03

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 126,67

CCCC125M t Residuo mezcla bituminosa
Gestión de residuos de mezcla bituminosa s/
anejo, incluyendo transporte en vehículo adecua-
do y acondicionado hasta el centro de gestión
adecuado a la distancia que sea y canon de ges-
tión del residuo en un vertedero  autorizado de
mezclas bituminosas. Se incluye la gestión docu-
mental desde origen y centro de gestión. Códi-
gos LER17 03 02

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 50,00

CCCC126M t Residuo de metales mezclados
Gestión de residuos de metales mezclados s/
anejo, incluyendo transporte en vehículo adecua-
do y acondicionado hasta el centro de gestión
adecuado a la distancia que sea y canon de ges-
tión del residuo en un vertedero  autorizado de
metales mezclados. Se incluye la gestión docu-
mental desde origen y centro de gestión. Códi-
gos LER17 04 07

Sin descomposición
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Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 46,50

CONESAN ud Conexión con red existente de saneamiento
o drenaje
Conexión de tubo de cualquier diámetro con ar-
queta existente de la red de saneamiento o dre-
naje que incluye localización, excavación, demo-
lición de pared de la arqueta, recibido con morte-
ro de la misma, refuerzo de hormigón en la cone-
xión, piecerío y pruebas. Totalmente rematada.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 450,00

DDBE005X ud Desmontaje de báculo con doble luminaria
Retirada de báculo y luminaria doble existente,
incluso desconexión previa. Se abona en el capí-
tulo de gestión de residuos la carga, el transpor-
te a vertedero, relleno o centro de gestión, la pro-
pia gestión y el pago del canon de gestión de
los materiales resultantes.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 350,00

DDBE007X ud Desmontaje de báculo con luminaria simple
Retirada de báculo y luminaria simple existen-
te, incluso desconexión previa. Se abona en el
capítulo de gestión de residuos la carga, el
transporte a vertedero, relleno o centro de ges-
tión, la propia gestión y el pago del canon de
gestión de los materiales resultantes.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 350,00

DDPR001C ud Desplazamiento de válvulas y piecerío de rie-
go
Desplazamiento de válvulas y piecerío de rie-
go, incluso cortes de agua, desconexión, despla-
zamiento del material e instalación en nuevas ar-
quetas, así como p.p. de materiales auxiliares ne-
cesarios.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 300,00

DTJB0003 ud Retirada de señal existente
Retirada de señal vertical existente, de cual-
quier tipo y dimensión, incluso demolición de ci-
mentación de la misma. Se abona en el capítu-
lo de gestión de residuos la carga, el transporte
a vertedero, relleno o centro de gestión, la pro-
pia gestión y el pago del canon de gestión de
los materiales resultantes.

Mano de obra............................................ 10,56
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Mano de obra............................................ 10,56
Maquinaria................................................ 10,07
Resto de obra y materiales ....................... 1,44

TOTAL PARTIDA.................................... 22,07

EBFB001N ud Localización de la conducción saneamiento
o agua
Localización y enganche de la conducción de
abastecimiento a la red existente, que incluye:
localización manual, cortes previos y vaciado
de la conducción, piecerío para la conexión,
pruebas y puesta en carga.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 200,00

EBNR4110 m Tubería PEAD Ø110 protección
Tubería de polietileno de alta densidad de 110
mm de diámetro exterior, con estructura de do-
ble pared, lisa interior y corrugada exterior con
guía de nylon incorporada, incluso suministro,
colocación, mandrilado, tapas y piezas especia-
les.

Mano de obra............................................ 1,42
Resto de obra y materiales ....................... 2,56

TOTAL PARTIDA.................................... 3,98

EEKD001C ud Sumidero directo b/cuneta tipo 0.30 Ø250
Sumidero realizado "in situ", bajo cuneta de
0.30 m, que incluye tubería y codo de PVC de
250 mm de diámetro, protección de la tubería
con hormigón, rejilla de fundición dúctil de
50x30, D-400, con llave o cierre de seguridad,
modelo a elegir por la D. O. y remates. Total-
mente terminado según plano de detalles.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 375,00

EENJ207C ud Conexión a la red existente de Telefonía
Conexión a red de telefonía, que incluye perfora-
ción de arqueta existente y recibido de tuberías.
Totalmente rematada.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 180,00
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EENP0250 m Tubería PVC Ø250 UNE 1401-1-SN4
Tubería de PVC ecológico tipo "Ecosan" o simi-
lar, de 250 mm de diámetro exterior y 6.0mm
de espesor, SN-4 según norma UNE 1401-1,
con capas interior y exterior de PVC virgen, y ca-
pa intermedia de PVC reciclado, con porcentaje
mínimo del 60% de reciclado, de conformidad
con la norma UNE EN 15343, y fabricadas se-
gún lo establecido por la UNE EN 13476-2, inclu-
so suministro, montaje, parte proporcional de jun-
tas, bielas y manguitos pasamuros, conexión
con arquetas, limpieza interior mediante camión
cisterna, visualización con cámara en circuito ce-
rrado de TV y pruebas.

Resto de obra y materiales ....................... 40,34

TOTAL PARTIDA.................................... 40,34

EENP0315 m Tubería PVC Ø315 UNE 1401-1-SN4
Tubería de PVC ecológico tipo "Ecosan" o simi-
lar, de 315 mm de diámetro exterior y 7.2mm
de espesor, SN-4 según norma UNE 1401-1,
con capas interior y exterior de PVC virgen, y ca-
pa intermedia de PVC reciclado, con porcentaje
mínimo del 60% de reciclado, de conformidad
con la norma UNE EN 15343, y fabricadas se-
gún lo establecido por la UNE EN 13476-2, inclu-
so suministro, montaje, parte proporcional de jun-
tas, bielas y manguitos pasamuros, conexión
con arquetas, limpieza interior mediante camión
cisterna, visualización con cámara en circuito ce-
rrado de TV y pruebas.

Resto de obra y materiales ....................... 54,25

TOTAL PARTIDA.................................... 54,25

EENP0571A m Canalización de abastecimiento
Prolongación de tubería abastecimiento para
acometida a nueva boca de riego y a canaliza-
ciones de riego de jardines, incluyendo cone-
xión con tubería existente, aporte de nuevo tra-
mo de tubería PEAD Ø63, excavación, relleno
de arena y zahorra, protección del tubo y según
secciones tipo de planos. Totalmente rematado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 75,00
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EHXL0080 ud Boca de riego tipo BRI-45 IRUA
Boca de riego tipo BRI-45 IRUA o similar, con
boca de 40 mm., incluso p.p. de tubo, macizos
de anclaje y piezas especiales desde red gene-
ral así como trampillón para accionamiento de
la válvula, incluso montaje y conexión. Total-
mente colocada y rematada según plano de de-
talle.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 350,00

ENJC0010 ud Arqueta comunicaciones tipo HF
Arqueta prefabricada para la red de telefonía, ti-
po HF, de hormigón armado, según plano de de-
talles, incluso excavación, base de asiento, relle-
nos laterales, recibido de tubos, tapa, etc. Todo
incluído. Totalmente terminada.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 465,60

ENJC001C ud Cámara de registro para instalación de tele-
comunicaciones
Cámara de registro para instalación de teleco-
municaciones, de hormigón armado, según indi-
caciones de la compañía suministradora, inclu-
so excavación, base de asiento, rellenos latera-
les, recibido de tubos, tapa, etc. Todo incluído.
Totalmente terminada.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 1.550,00

ENNP001C m Tubería de PVC de 110 mm
Tubería de PVC de 110 mm de diámetro exte-
rior, con guía metálica incorporada, para protec-
ción de canalización, incluso suministro, coloca-
ción y piezas especiales.

Mano de obra............................................ 3,34
Resto de obra y materiales ....................... 2,16

TOTAL PARTIDA.................................... 5,50

ETZC0010 m Cinta aviso conducción
Cinta de aviso de conducción eléctrica o de tele-
comunicaciones, que incluye suministro y colo-
cación.

Mano de obra............................................ 0,19
Resto de obra y materiales ....................... 0,22

TOTAL PARTIDA.................................... 0,41
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EVIJ0090C ud Base cimentación 80x80x100 cm
Base de cimentación de 0.80x0.80x1.00 m se-
gún plano de detalles, construida con hormigón
en masa, que incluye excavación, codos, enco-
frado y desencofrado, pernos de anclaje y torni-
llería de acero inoxidable... etc. Totalmente ter-
minada y rematada.

Mano de obra............................................ 43,77
Maquinaria................................................ 13,40
Resto de obra y materiales ....................... 152,09

TOTAL PARTIDA.................................... 209,25

EVJD014C ud Arq.alumb.40x40x60 cm i/tapa
Arqueta tipo de alumbrado público, con o sin to-
ma de tierra, de hormigón armado, de 0,40 x
0,40 m en planta por 0,60 m de profundidad y
paredes de 0,15 m, que incluye excavación, hor-
migón de limpieza, encofrado, hormigón, acero
y desencofrado y tapa de aluminio pavimenta-
ble o fundición dúctil con inscripción según crite-
rios de la D. O., según plano de detalles. Total-
mente terminada y rematada.

Mano de obra............................................ 4,09
Maquinaria................................................ 16,41
Resto de obra y materiales ....................... 226,75

TOTAL PARTIDA.................................... 247,24

EVJD015C ud Conexión con arqueta existente de alumbra-
do
Conexión con arqueta existente, incluso perfora-
ción de la pared de la arqueta y recibido de tu-
bos. Totalmente terminada y rematada.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 250,00

EVJD016C ud Arq.alumb.60x60x100 cm i/tapa
Arqueta tipo de alumbrado público, con o sin to-
ma de tierra, de hormigón armado, de 0,60 x
0,60 m en planta por 1,00 m de profundidad y
paredes de 0,15 m, que incluye excavación, hor-
migón de limpieza, encofrado, hormigón, acero
y desencofrado y tapa de aluminio pavimenta-
ble o fundición dúctil con inscripción según crite-
rios de la D. O., según plano de detalles. Total-
mente terminada y rematada.

Mano de obra............................................ 9,32
Maquinaria................................................ 13,31
Resto de obra y materiales ....................... 350,45

TOTAL PARTIDA.................................... 373,08
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EVJD016D ud Arqueta 60x60cm, cualquier prof., i/tapa o re-
jilla
Arqueta de hormigón armado, de 0,60 x 0,60 m
en planta y cualquier profundidad, y paredes de
0,15 m, que incluye excavación, hormigón de
limpieza, encofrado, hormigón, acero y desenco-
frado y tapa o rejilla de fundición dúctil modelo
a elegir y con inscripción según criterios de la
D. O., según plano de detalles. Totalmente termi-
nada y rematada.

Mano de obra............................................ 153,04
Maquinaria................................................ 24,77
Resto de obra y materiales ....................... 490,08

TOTAL PARTIDA.................................... 667,89

EVJD018D ud Arqueta 80x80cm, cualquier prof., i/tapa o re-
jilla
Arqueta de hormigón armado, de 0,80 x 0,80 m
en planta y cualquier profundidad, y paredes de
0,15 m, que incluye excavación, hormigón de
limpieza, encofrado, hormigón, acero y desenco-
frado y tapa o rejilla de fundición dúctil modelo
a elegir y con inscripción según criterios de la
D. O., según plano de detalles. Totalmente termi-
nada y rematada.

Mano de obra............................................ 196,85
Maquinaria................................................ 30,11
Resto de obra y materiales ....................... 773,24

TOTAL PARTIDA.................................... 1.000,20

EVXB005C ud Legalización de la instalación
Redacción de proyecto de alumbrado, incluso vi-
sado para su tramitación ante los organismos
competentes.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 550,00

EVXB010C ud Pica de acero cobrizado para toma de tierra
de 2 m
Pica de acero cobrizado para toma de tierra de
2 m de longitud y 14 mm de diámetro.incluso
material accesorio y mano de obra.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 13,04

EVXB112C m Conductor de cobre con recubrimiento XL-
PE   RV-K   3 x 2,5 mm2 i/ conex. aluminio
Conductor de cobre con recubirmiento XLPE
RV-K 3x2,5mm² de sección, incluso material ac-
cesorio, p.p. de conexiones bimetálico con las
secciones de aluminio y mano de obra.
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Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 2,72

EVXB115C m Conductor de cobre desnudo soterrado de
XLPE 35 mm2
Conductor de aluminio desnudo, de 35mm² de
sección, en trazado soterrado en zanja, incluso
material accesorio y mano de obra.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 4,53

EVXB118C m Conductor de aluminio con recubrimiento
XLPE 4 x 16 mm2
Conductor de aluminio semirrígido clase 2 con
recubirmiento XLPE y cubierta exterior de polio-
lefina termoplástica libre de halógenos, no pro-
pagador de la llama, de 4x16mm² de sección,
en trazado aéreo o bajo tubo, incluso material
accesorio y mano de obra.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 6,66

EVXB521CD ud Punto de luz y luminaria BGP704 T25 1
xLED100-4S/730 DM10 columna 10m
Luminaria Philips - BGP704 T25 1
xLED100-4S/730 DM10o similar, con cuerpo de
fundición de aluminio, incluso columna troncocó-
nica de acero galvanizado de 10 metros de altu-
ra, con puerta de registro enrasada y fijación al
suelo mediante placa con 4 pernos de anclaje,
caja de protección. Totalmente instalada.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 1.285,00

EVXB522CD ud Punto de luz y luminaria BGP704 T25
LED260-4S/730 PSD DW10 FG S columna
10m
Luminaria Philips - BGP704 T25
LED260-4S/730 PSD DW10 FG S o similar,
con cuerpo de fundición de aluminio, incluso co-
lumna troncocónica de acero galvanizado de
10 metros de altura, con puerta de registro enra-
sada y fijación al suelo mediante placa con 4
pernos de anclaje, caja de protección. Totalmen-
te instalada.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 1.350,00
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EVXB525CD ud Punto de luz y luminaria BDP270 1
xLED55-4S/730 DW50 columna 4m
Luminaria Philips - BDP270 1 xLED55-4S/730
DW50 o similar, con cuerpo de fundición de alu-
minio, incluso columna troncocónica de acero
galvanizado de 4 metros de altura, con puerta
de registro enrasada y fijación al suelo median-
te placa con 4 pernos de anclaje, caja de protec-
ción. Totalmente instalada.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 1.100,00

HHDJ115A m2 Solera HNE-20, espesor 15cm, #15.15.6
Solera de hormigón de 15 cm de espesor con
HA-30/F/20/XC4, armada con mallazo 6.15.15,
previa preparación y compactación del terreno
de asiento, replanteo y ejecución de pendientes
y cortes para juntas de dilatación.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 27,50

HKBD0050 m Bordillo tipo C5 hg.pref. 15x25 cm
Bordillo de hormigón prefabricado C5, de
15x25 cm, con doble capa extrafuerte de cuar-
zo, según plano de detalles, incluso suministro,
base de hormigón armado, preparación y/o ex-
cavación de la base, colocación, mortero de
agarre, recibido de juntas y remates.

Mano de obra............................................ 12,72
Resto de obra y materiales ....................... 16,20

TOTAL PARTIDA.................................... 28,92

HKBJ0820 m Bordillo encintado hg pref. 8x20 cm
Bordillo encintado de hormigón prefabricado,
de 8x20 cm, según plano de detalles, incluso su-
ministro, base de hormigón, preparación y/o ex-
cavación de la base, colocación, mortero de aga-
rre, recibido de juntas y remates.

Mano de obra............................................ 10,93
Resto de obra y materiales ....................... 12,93

TOTAL PARTIDA.................................... 23,86

HLMB015C m Cuneta 0.30 m
Cuneta tipo de hormigón armado realizada "in si-
tu" de 0,30 m de anchura vista, incluso eventual
corte y/o demolición de pavimento, excavación,
preparación de la superficie, encofrado y desen-
cofrado, hormigón, acero y acabado superficial
a la llana, totalmente rematada.

Mano de obra............................................ 5,28
Maquinaria................................................ 1,86
Resto de obra y materiales ....................... 26,68
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1,86
Resto de obra y materiales ....................... 26,68

TOTAL PARTIDA.................................... 33,82

HNMBD12Q t Mezcla bituminosa AC 16 surf 45/80-60 S, ofi-
ta (S 12 rodadura) 6cm
Fabricación y puesta en obra de mezcla asfálti-
ca en caliente, tipo AC 16 surf 45/80-60 S
(S-12) con árido ofítico, de 6cm de espesor mí-
nimo, en capa base, incluso  fabricación, sumi-
nistro, relleno de irregularidades, transporte, ex-
tendido, compactación y limpieza de superficie,
incluso filler,  betún modificado y ligante NFU,
según Pliego.

Mano de obra............................................ 1,48
Maquinaria................................................ 9,53
Resto de obra y materiales ....................... 109,48

TOTAL PARTIDA.................................... 120,49

HNMBG02D m3 Explanada mejorada árido reciclado
Formación de explanada mejorada con mate-
rial seleccionado procedente de RCD´S pétre-
os, que cumpla las especificaciones estableci-
das en el PG-3 y en la Norma para el Dimensio-
namiento de Firmes de la Red de Carreteras
del País Vasco, incluso preparación de la super-
ficie, suministro, extendido, compactado y prue-
bas según lo especificado en los artículos co-
rrespondientes del PG-3.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 21,50

HNMIS18D t Mezcla bituminosa AC32 base 35/50 S (S25),
base, 30% de fresado 12cm
Fabricación y puesta en obra de mezcla asfálti-
ca en caliente, tipo AC32 base 35/50 S (S25)
con árido mixto calizo (70%) y de procedencia
de fresado (30%), , en capa base, extendida y
compactada, incluido filler y betún.

Mano de obra............................................ 1,48
Maquinaria................................................ 9,53
Resto de obra y materiales ....................... 99,48

TOTAL PARTIDA.................................... 110,49
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HNMIS20D t Mezcla bituminosa AC 22 bin 35/50S (S20),
intermedia, 30% de fresado 8cm
Fabricación y puesta en obra de mezcla asfálti-
ca en caliente, tipo AC 22 bin 35/50S (S20) con
árido mixto calizo (70%) y de procedencia de fre-
sado (30%), en capa intermedia, incluso  fabrica-
ción, suministro, relleno de irregularidades, trans-
porte, extendido, compactación y limpieza de su-
perficie, incluso filler,  betún y ligante NFU, se-
gún Pliego.

Mano de obra............................................ 1,48
Maquinaria................................................ 9,53
Resto de obra y materiales ....................... 99,48

TOTAL PARTIDA.................................... 110,49

HNRA0210 m2 Riego de adherencia termoadherente
Riego de adherencia termoadherente de 1,00
Kg de betún asfáltico, incluso limpieza de la su-
perficie y extendido.

Mano de obra............................................ 0,07
Maquinaria................................................ 0,14
Resto de obra y materiales ....................... 0,61

TOTAL PARTIDA.................................... 0,82

HNRA021C m2 Riego de adherencia termoadherente
ECR-1-m
Riego de adherencia termoadherente de 1,00
Kg de betún asfáltico tipo ECR-1-m modificado
con polímeros, incluso limpieza de la superficie
y extendido.

Mano de obra............................................ 0,07
Maquinaria................................................ 0,17
Resto de obra y materiales ....................... 0,87

TOTAL PARTIDA.................................... 1,11

HNRI021C m2 Riego de imprimación
Riego de imprimación de 1,5 Kg de betún asfálti-
co, incluso limpieza de la superficie y extendido.

Mano de obra............................................ 0,07
Maquinaria................................................ 0,07
Resto de obra y materiales ....................... 0,96

TOTAL PARTIDA.................................... 1,10
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HPKE002C m2 Baldosa hidr. extra
Baldosa hidráulica de calidad extra modelo
igual al existente, con resistencia al deslizamien-
to Rd>45 (Clase 3 s/ CTE), incluso mortero de
nivelación M-450 y parte proporcional de pavi-
mento especial en pasos peatonales y remates.
Totalmente colocada y rematada según plano
de detalles.

Mano de obra............................................ 14,46
Resto de obra y materiales ....................... 23,12

TOTAL PARTIDA.................................... 37,58

HTFB0015 m Línea longitudinal 15cm.
Linea longitudinal en calzada de 15 cm. de an-
chura, pintura termoplástica en frío de dos com-
ponentes aplicada a mano o a máquina con pre-
mezclado en masa del 15 % de material antides-
lizante y aplicación de esferas y antideslizante
superficial, reflexiva blanca o color a elegir por
la D. O., adecuada a circulación de vehículos
de acuerdo a reglamento de circulación, realmen-
te pintado, incluso barrido, limpieza de la base y
premarcaje sobre el pavimento, texturado de la
superficie pintada, etc....Medida la superficie real-
mente pintada, deduciendo huecos. (Carga míni-
ma de material 2,5 kg/m², lámina mínima 2 mm
y esferas retrorreflectantes y de material antidesli-
zante mínimo 80g/m)

Mano de obra............................................ 1,42
Maquinaria................................................ 0,64
Resto de obra y materiales ....................... 0,40

TOTAL PARTIDA.................................... 2,46

HTFB0030 m Línea longitudinal 30cm.
Linea longitudinal en calzada de 30 cm. de an-
chura, pintura termoplástica en frío de dos com-
ponentes aplicada a mano o a máquina con pre-
mezclado en masa del 15 % de material antides-
lizante y aplicación de esferas y antideslizante
superficial, reflexiva blanca o color a elegir por
la D. O., adecuada a circulación de vehículos
de acuerdo a reglamento de circulación, realmen-
te pintado, incluso barrido, limpieza de la base y
premarcaje sobre el pavimento, texturado de la
superficie pintada, etc....Medida la superficie real-
mente pintada, deduciendo huecos. (Carga míni-
ma de material 2,5 kg/m², lámina mínima 2 mm
y esferas retrorreflectantes y de material antidesli-
zante mínimo 80g/m)

Mano de obra............................................ 2,92
Maquinaria................................................ 0,94
Resto de obra y materiales ....................... 0,80

C.202524

PROYECTO DE ROTONDA DE AZKEN PORTU EN EL PK 15+530 DE LA N-636 EN
IRÚN, (CLAVE:3-I-61/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

TOTAL PARTIDA.................................... 4,66

HTFB0040 m Línea longitudinal 40cm.
Linea longitudinal en calzada de 40 cm. de an-
chura, pintura termoplástica en frío de dos com-
ponentes aplicada a mano o a máquina con pre-
mezclado en masa del 15 % de material antides-
lizante y aplicación de esferas y antideslizante
superficial, reflexiva blanca o color a elegir por
la D. O., adecuada a circulación de vehículos
de acuerdo a reglamento de circulación, realmen-
te pintado, incluso barrido, limpieza de la base y
premarcaje sobre el pavimento, texturado de la
superficie pintada, etc....Medida la superficie real-
mente pintada, deduciendo huecos. (Carga míni-
ma de material 2,5 kg/m², lámina mínima 2 mm
y esferas retrorreflectantes y de material antidesli-
zante mínimo 80g/m)

Mano de obra............................................ 2,92
Maquinaria................................................ 0,94
Resto de obra y materiales ....................... 0,97

TOTAL PARTIDA.................................... 4,83

HTFB114C m Señalización horizontal en obra TB-12
Señalización horizontal con pintura amarillo-na-
ranja tipo TB-12, que incluye limpieza, premar-
cado. Todo incluído.

Mano de obra............................................ 1,42
Maquinaria................................................ 0,57
Resto de obra y materiales ....................... 0,37

TOTAL PARTIDA.................................... 2,36

HTFB117C m2 Señal pintada sobre pavimento
Superficie pintada con pintura naranja de obra
en flechas, cebreados, línea de STOP o ceda el
paso, incluída pintura, limpieza, premarcaje. To-
talmente rematada.

Mano de obra............................................ 8,77
Maquinaria................................................ 1,90
Resto de obra y materiales ....................... 11,72

TOTAL PARTIDA.................................... 22,39

HTFJ002C m2 Marca vial señales/ blanca dos componentes
Marca vial, tales como flechas, señales, ...etc,
sobre pavimento, con pintura blanca reflectante
termoplástica en caliente de dos componentes,
acabado rascado, incluida la limpieza de la su-
perficie, replanteo y remates. Nivel mínimo de
retrorreflexión 2.

Mano de obra............................................ 8,77
Maquinaria................................................ 1,90
Resto de obra y materiales ....................... 11,72
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TOTAL PARTIDA.................................... 22,39

HTJB0003C ud Señal de acero galvanizado 90cm.
Señal de diámetro equivalente 90 cm o geome-
tría similar, de chapa de acero pregalvanizada,
grado de retroreflexión 2, con lámina de base,
lámina acrílica transparente en orlas y fondos,
lámina de vinilo negro en rótulos y leyendas y
film protector de lámina antivandálica transpa-
rente de fluopolímeros de alto rendimiento en
frente y bordes y reverso en color gris azulado,
según criterio de los técnicos competentes de
la DFG; incluso dimensionado, cálculo y diseño
de la cimentación y soportes, cimentación, pos-
tes de sustentación, piezas de anclaje y tornille-
ría, todo ello galvanizado en caliente. Totalmen-
te colocada.

Mano de obra............................................ 34,85
Resto de obra y materiales ....................... 300,90

TOTAL PARTIDA.................................... 335,75

HTJB0003D ud Doble señal de acero galvanizado 90cm.
Conjunto de dos señales de diámetro equivalen-
te 90 cm o geometría similar, de chapa de ace-
ro pregalvanizada, grado de retroreflexión 2,
con lámina de base, lámina acrílica transparen-
te en orlas y fondos, lámina de vinilo negro en
rótulos y leyendas y film protector de lámina an-
tivandálica transparente de fluopolímeros de al-
to rendimiento en frente y bordes y reverso en
color gris azulado, según criterio de los técni-
cos competentes de la DFG; incluso dimensio-
nado, cálculo y diseño de la cimentación y so-
portes, cimentación, postes de sustentación, pie-
zas de anclaje y tornillería, todo ello galvaniza-
do en caliente. Totalmente colocada.

Mano de obra............................................ 34,85
Resto de obra y materiales ....................... 499,80

TOTAL PARTIDA.................................... 534,65

HTJB0010 ud Cartel flecha
Cartel flecha reflectante de chapa de acero pre-
galvanizada, grado de retroreflexión 2, con lámi-
na de base, lámina acrílica transparente en or-
las y fondos, lámina de vinilo negro en rótulos
y leyendas y film protector de lámina antivandáli-
ca transparente de fluopolímeos de alto rendi-
miento en frente y bordes y reverso en color gris
azulado, según criterio de los técnicos competen-
tes de la DFG; incluso dimensionado, cálculo y di-
seño de la cimentación y soportes, cimentación,
postes de sustentación, piezas de anclaje y torni-
llería, todo ello galvanizado en caliente. Totalmen-
te colocada.

Mano de obra............................................ 95,34
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Mano de obra............................................ 95,34
Maquinaria................................................ 10,66
Resto de obra y materiales ....................... 317,05

TOTAL PARTIDA.................................... 423,05

HTJB013CA ud Conjunto señalización direccional 3 arcones
poste telecópico
Conjunto de señalización direccional modelo
New Media de Signature o similar, construida
en aluminio, formado por 3 arcones de aprox.
1900x300/400mm y perfil perimetral de 56mm
de anchura, grado de retrorreflexión 2 en cara
delantera, perfil y trasera lacados en polvo gris
RAL 9006, con revestimiento reflexivo de estruc-
tura de microesferas de clase 2 y protección an-
tivandálica, soporte de tubo redondo telescópi-
co 114x8x4.800 mm con corredera interior de
90 mm estriado de aluminio lacado en polvo h
mínima bajo señales 2,20m, según criterio de
los técnicos competentes del Ayto.; incluso di-
mensionado, cálculo y diseño de la cimenta-
ción y soportes, cimentación, poste de sustenta-
ción, tapas, abrazaderas de fundición de alumi-
nio, piezas de anclaje y tornillería. Totalmente
colocado y rematado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 1.706,20

HTJB013CB ud Conjunto señalización direccional 4 arcones
poste telecópico
Conjunto de señalización direccional modelo
New Media de Signature o similar, construida
en aluminio, formado por 4 arcones de aprox.
1900x300/400mm y perfil perimetral de 56mm
de anchura, grado de retrorreflexión 2 en cara
delantera, perfil y trasera lacados en polvo gris
RAL 9006, con revestimiento reflexivo de estruc-
tura de microesferas de clase 2 y protección an-
tivandálica, soporte de tubo redondo telescópi-
co 114x8x4.800 mm con corredera interior de
90 mm estriado de aluminio lacado en polvo h
mínima bajo señales 2,20m, según criterio de
los técnicos competentes del Ayto.; incluso di-
mensionado, cálculo y diseño de la cimenta-
ción y soportes, cimentación, poste de sustenta-
ción, tapas, abrazaderas de fundición de alumi-
nio, piezas de anclaje y tornillería. Totalmente
colocado y rematado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 1.991,20

HTJB013CF Recolocación de 5 arcones
Mano de obra............................................ 202,26
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Mano de obra............................................ 202,26
Resto de obra y materiales ....................... 42,30

TOTAL PARTIDA.................................... 244,56

HTJB025D m Borrado de línea existente
Borrado de línea de señalización horizontal exis-
tente mediante granallado de la superficie, inclu-
so barrido, limpieza y retirada de escombro ge-
nerado a vertedero.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 0,91

HTJX002C ud Señal temporal triangular o circular
Suministro, colocación y retirada de señal  trian-
gular o circular con balizamiento luminoso noc-
turno, todas las veces que requiera la obra y
p.p. de amortización de señal, con un nivel de
retroreflexión 2 , incluso excavación de cimenta-
ción, macizo de anclaje en hormigón HNE-20,
poste de sustentación, elementos de sujeción y
parte proporcional de tornillería y piezas especia-
les en acero galvanizado.Totalmente colocada.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 200,09

HTJX0055 PA Señalización complementaria
Partiza alzada de abona íntegro para señaliza-
ción complementaria en desvios provisionales.
Incluyendo p.p de señalistas en caso necesario.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 1.500,00

HTNB007C m Barrera de hormigón prefabricado
Barrera de hormigón prefabricado,  incluso par-
te proporcional de captafaros, incluso coloca-
ción y retirada tantas veces como la obra o las
fases de proyecto lo requieran.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 39,41

IATV1655 m3 Relleno de tierra vegetal de la excavación
Extendido de tierra vegetal  excavada previa-
mente y acopiada en obra. Exenta de rizomas y
tallos de especies exóticas y/o invasoras. Inclu-
ye la carga, transporte, el extendido y refino de
la superficie, el desfonde-subsolado, con retira-
da de elementos gruesos, enmiendas, limpieza
vegetación invasora y dos pasadas en rotova-
tor en dos pases cruzados y rastrillado ligero
con medios manuales.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 9,50
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IATV1657 m3 Relleno de tierra vegetal de préstamos
Aporte y extendido de tierra vegetal  de présta-
mos. Exenta de rizomas y tallos de especies
exóticas y/o invasoras. Incluye la carga, trans-
porte, el extendido y refino de la superficie, el
desfonde-subsolado, con retirada de elementos
gruesos, enmiendas, limpieza vegetación inva-
sora y dos pasadas en rotovator en dos pases
cruzados y rastrillado ligero con medios manua-
les.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 23,75

IMAF001C m2 Impresión de asfalto
Impresión de asfalto, incluso traslado y retirada
de equipos, calentamiento, aplantillado con dibu-
jo igual al existente, ejecución de la impresión y
aplicación de pintura asfáltica de acabado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 18,00

LDBK0010 m3 Hormigón HM-20/B/20/X0
Hormigón HM-20/B/20 en cualquier clase de ele-
mento, incluso suministro, vertido, vibrado, cura-
do, bombeo en caso necesario, tratamiento de
juntas mediante chorreo de arena o picado y lim-
pieza con aire a presión, y medios auxiliares.

Mano de obra............................................ 2,98
Maquinaria................................................ 5,44
Resto de obra y materiales ....................... 132,30

TOTAL PARTIDA.................................... 140,72

PAMI005C PA Modificación de instalación de riego de jardi-
nes
Partida alzada a justificar para modificación de
instalación de riego de jardines.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 1.500,00

PARO005C PA Retirada de ornamentos, setos y elementos
de jardinería
Partida alzada de abono íntegro para retirada
de ornamentos, setos y elementos de jardinería
y traslado y trasplantado a ubicación a determi-
nar por la DO. o retirada a centro de gestión.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 2.000,00

C.202524



PROYECTO DE ROTONDA DE AZKEN PORTU EN EL PK 15+530 DE LA N-636 EN
IRÚN, (CLAVE:3-I-61/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

PDIA015F PA Siembras y plantación de especies ornamen-
tales en interior rotonda
Partida alzada a justificar para siembras y plan-
tación de especies ornamentales en el interior
de la rotonda.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 5.000,00

PEDRA01 m3 Pedraplén selec. procedente de préstamos
Pedraplén con material seleccionado proceden-
te de préstamos que incluye suministro, verti-
do, extendido, nivelado y compactado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 31,28

RF007047 ud Recrecido tapa existente
De recrecido de arqueta existente, de cualquier
dimensión y hasta cualquier altura, incluso  des-
montaje de la tapa metálica, demolición de la
cubierta, recrecido con muros de hormigón, co-
locación de nuevos pates y suministro y coloca-
ción de nueva tapa, así como los materiales y
medios auxiliares necesarios para su correcta
ejecución.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 350,00

SEREC001 ud Recolocación de señal
Recolocación de señal existente previamente
desmontada, transporte desde el lugar de aco-
pio provisional y retorno a la obra, apartura de
la base de la cimentación, nuevo dado de cimen-
tación y colocación en ubicación definitiva. Tota-
lemnte ejecutado y rematado.

Mano de obra............................................ 34,85
Resto de obra y materiales ....................... 16,51

TOTAL PARTIDA.................................... 51,36

XXXX705C ud Estudio de Seguridad y Salud
Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.................................... 11.993,57

Donostia, noviembre de 2025

Fdo.: Álvaro Arrieta
Ingeniero de C. C. y P.
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES

01.01.01 m2 Fresado de firme
BBHF0220 Escarificado de la capa superficial de firme, hasta cual-

quier profundidad. Se abona en el capítulo de gestión de
residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o cen-
tro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de
gestión de los materiales resultantes.

2.659,85 4,74 12.607,69

01.01.02 m2 Demolición seleccionada de acera
BBHF010H Demolición seleccionada de acera, formada por de hormi-

gón y baldosa, o retirada solamente de baldosa, incluso
armaduras y p.p. de marcaje y cortes previo y final. Se
abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el
transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la pro-
pia gestión y el pago del canon de gestión de los materia-
les resultantes.

525,05 10,22 5.366,01

01.01.03 m2 Demolición seleccionada de pavimento aglomerado
BBHF010C Demolición seleccionada de todo tipo de pavimento aglo-

merado, hasta cualquier profundidad, incluso demolición
de eventual base de hormigón, bordillos y cunetas, arma-
duras y p.p. de marcaje y cortes previo y final. Se abona
en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transpor-
te a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia ges-
tión y el pago del canon de gestión de los materiales resul-
tantes.

1.306,17 10,22 13.349,06

01.01.04 m3 Demolición obras de fábrica hormigón o mampostería
BBLJ001C Demolición de obras de fábrica de hormigón armado, en

masa o de mampostería y sus elementos auxiliares como
impostas, barandillas, etc, por medios manuales o mecáni-
cos,  incluso corte previo. Se abona en el capítulo de ges-
tión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno
o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon
de gestión de los materiales resultantes.

10,00 64,03 640,30
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01.01.05 m Demolición de cuneta
BBLJ008C Demolición de hormigón armado o en masa, por medios

manuales o mecánicos,  incluso corte previo. Se abona
en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transpor-
te a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia ges-
tión y el pago del canon de gestión de los materiales resul-
tantes.

5,00 7,03 35,15

01.01.06 m Demolición de bordillo jardín
BBHB020A Demolición de bordillo jardín, incluso parte proporcional

de base de hormigón. Se abona en el capítulo de gestión
de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o
centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon
de gestión de los materiales resultantes.

76,09 5,92 450,45

01.01.07 m Demolición de bordillo
BBHB0201 Demolición de bordillo con precorte con sierra de diaman-

te adyacentes, incluso parte proporcional de base de hor-
migón. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la
carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de ges-
tión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de
los materiales resultantes.

397,29 6,98 2.773,08

01.01.08 m Demolición de bordillo isleta
BBHB0201B Demolición de bordillo de isleta con precorte con sierra

de diamante adyacentes, incluso parte proporcional de ba-
se de hormigón. Se abona en el capítulo de gestión de re-
siduos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro
de gestión, la propia gestión y el pago del canon de ges-
tión de los materiales resultantes.

61,89 8,58 531,02

01.01.09 ud Retirada de señal existente
DTJB0003 Retirada de señal vertical existente, de cualquier tipo y di-

mensión, incluso demolición de cimentación de la mis-
ma. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la car-
ga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión,
la propia gestión y el pago del canon de gestión de los ma-
teriales resultantes.

23,00 22,07 507,61
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01.01.10 ud Tala de árbol
BJFB0040 Tala de árbol de cualquier diámetro y extracción de to-

cón. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la car-
ga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión,
la propia gestión y el pago del canon de gestión de los ma-
teriales resultantes.
Nota: Se consideran en medición exclusivamente los árbo-
les que quedan fuera de las zonas a desbrozar.

9,00 462,25 4.160,25

01.01.11 ud Trasplante de árbol h<6m
BNRT003C Trasplante de árbol de cualquier diámetro y altura menor

de 6m, incluyendo extracción, carga y transporte a nueva
ubicación, indicada por la propiedad dentro del municipio,
apertura de alcorque, relleno del mismo con tierra vegetal
y plantación del árbol.

2,00 750,00 1.500,00

01.01.12 ud Recrecido tapa existente
RF007047 De recrecido de arqueta existente, de cualquier dimen-

sión y hasta cualquier altura, incluso  desmontaje de la ta-
pa metálica, demolición de la cubierta, recrecido con mu-
ros de hormigón, colocación de nuevos pates y suminis-
tro y colocación de nueva tapa, así como los materiales y
medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución.

2,00 350,00 700,00

01.01.13 ud Retirada y reubicación de cartel publicitario
BRCP008C Retirada, guarda y custodia y recolocación de cartel publi-

citario (MUPI) existente, incluso desconexión, transporte
a lugar de acopio provisional y retorno a la obra, tramo
de canalización entre ubicación actual y definitiva, nuevo
dado de cimentación, colocación en ubicación definitiva,
reconexión y reposición de elementos dañados.

1,00 750,00 750,00

01.01.14 ud Retirada y reubicación de marquesina
BRDM010C Retirada, guarda y custodia y recolocación de marquesi-

na de bus existente, incluso desconexión, transporte a lu-
gar de acopio provisional y retorno a la obra, tramo de ca-
nalización entre ubicación actual y definitiva, nueva losa
de cimentación, colocación en ubicación definitiva, recone-
xión y reposición de elementos dañados.

1,00 4.000,00 4.000,00
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01.01.15 ud Anulación de sumidero
BRAS004C Anulación de sumidero, incluso demolición de arqueta, re-

tirada de rejilla y taponado de tubo.

9,00 150,00 1.350,00

01.01.16 ud Desmontaje de báculo con doble luminaria
DDBE005X Retirada de báculo y luminaria doble existente, incluso

desconexión previa. Se abona en el capítulo de gestión
de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o
centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon
de gestión de los materiales resultantes.

9,00 350,00 3.150,00

01.01.17 ud Desmontaje de báculo con luminaria simple
DDBE007X Retirada de báculo y luminaria simple existente, incluso

desconexión previa. Se abona en el capítulo de gestión
de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o
centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon
de gestión de los materiales resultantes.

7,00 350,00 2.450,00

01.01.18 PA Retirada de ornamentos, setos y elementos de jardinería
PARO005C Partida alzada de abono íntegro para retirada de ornamen-

tos, setos y elementos de jardinería y traslado y trasplanta-
do a ubicación a determinar por la DO. o retirada a centro
de gestión.

1,00 2.000,00 2.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES..................................................................... 56.320,62
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SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.02.01 m3 Excavación de tierra vegetal
BRDT001C Excavación de tierra vegetal para posterior reutilización

en el ámbito de la obra, jardines próximos a indicar por la
DO o retirada depósito de sobrantes, realizada con me-
dios mecánicos, incluso p.p. de carga, transporte hasta zo-
na de acopio y posterior descarga.

245,40 10,67 2.618,42

01.02.02 m3 Excavación en cajeo y explanación
BNRB0010 Excavación en explanación y cajeos, en cualquier tipo de

terreno, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de
demolición de obras de fábrica y elementos enterrados.
Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga,
el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la
propia gestión y el pago del canon de gestión de los mate-
riales resultantes.

2.024,54 24,73 50.066,87

01.02.03 m3 Relleno mat.sel. excavación
BRFB307C Relleno con material procedente de la excavación, que in-

cluye suministro, clasificación, tratamiento, (cribado y zo-
nificación), vertido, extendido, compactado y refino de talu-
des.

268,86 13,91 3.739,84

01.02.04 m3 Relleno de tierra vegetal de la excavación
IATV1655 Extendido de tierra vegetal  excavada previamente y aco-

piada en obra. Exenta de rizomas y tallos de especies exó-
ticas y/o invasoras. Incluye la carga, transporte, el extendi-
do y refino de la superficie, el desfonde-subsolado, con re-
tirada de elementos gruesos, enmiendas, limpieza vegeta-
ción invasora y dos pasadas en rotovator en dos pases
cruzados y rastrillado ligero con medios manuales.

245,40 9,50 2.331,30

01.02.05 m3 Relleno de tierra vegetal de préstamos
IATV1657 Aporte y extendido de tierra vegetal  de préstamos. Exen-

ta de rizomas y tallos de especies exóticas y/o invasoras.
Incluye la carga, transporte, el extendido y refino de la su-
perficie, el desfonde-subsolado, con retirada de elemen-
tos gruesos, enmiendas, limpieza vegetación invasora y
dos pasadas en rotovator en dos pases cruzados y rastri-
llado ligero con medios manuales.

157,91 23,75 3.750,36
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01.02.06 m3 Pedraplén selec. procedente de préstamos
PEDRA01 Pedraplén con material seleccionado procedente de prés-

tamos que incluye suministro, vertido, extendido, nivela-
do y compactado.

368,62 31,28 11.530,43

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................... 74.037,22

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................. 130.357,84
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CAPÍTULO 02 DRENAJE Y SANEAMIENTO

SUBCAPÍTULO 02.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS

02.01.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
BNLB0250 Excavación en zanjas y pozos, en cualquier tipo de terre-

no, hasta cualquier profundidad, realizada con medios me-
cánicos, incluso p.p. de demolición de obras de fábrica y
elementos enterrados, así como de entibación ligera y se-
micuajada,  agotamiento en caso necesario y refuerzo de
cruces con servicios. Se abona en el capítulo de gestión
de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o
centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon
de gestión de los materiales resultantes.

413,18 24,73 10.217,94

02.01.02 m3 Hormigón HM-20/B/20/X0
LDBK0010 Hormigón HM-20/B/20 en cualquier clase de elemento, in-

cluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en ca-
so necesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de
arena o picado y limpieza con aire a presión, y medios au-
xiliares.

137,58 140,72 19.360,26

02.01.03 m3 Relleno zanja mat.sel.S3
BRLZ402CD Relleno de zanja con material seleccionado (S-3) proce-

dente de cantera o producto de la excavación, que inclu-
ye suministro, vertido, extendido, nivelado y compactado.

105,36 24,04 2.532,85

02.01.04 m3 Relleno zanja mat. excavación
BRFB403C Relleno de zanja con material seleccionado procedente

de la excavación o préstamos, que incluye suministro, cla-
sificación, tratamiento, (cribado y zonificación), vertido, ex-
tendido y compactado.

73,04 13,50 986,04
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02.01.05 m2 Entibación cuajada en pozos y zanjas tipo E1
BVRF00E1 Entibación metálica especial a doble cara tipo E1 ligera o

con cajones de blindaje metálico y arriostramientos teles-
cópicos para profundidad de zanja menor de 3,5m y an-
chura de zanja menor de 4,5m, a emplear por indicación
de la Dirección de Obra,  previa aprobación del modelo a
utilizar, incluso instalación, parte proporcional de apeos,
saliente de 0,20m mínimo a modo de zócalo superior, so-
luciones especiales en cruces con servicios con cualquier
esviaje, barandilla superior en ambas caras, desentiba-
ción, incrementos de costes de excavaciones y rellenos
por pérdida de rendimiento, maquinaria y medios auxilia-
res.

377,90 14,85 5.611,82

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS............................................. 38.708,91

SUBCAPÍTULO 02.02 TUBERÍAS

02.02.01 m Tubería PVC Ø250 UNE 1401-1-SN4
EENP0250 Tubería de PVC ecológico tipo "Ecosan" o similar, de 250

mm de diámetro exterior y 6.0mm de espesor, SN-4 se-
gún norma UNE 1401-1, con capas interior y exterior de
PVC virgen, y capa intermedia de PVC reciclado, con por-
centaje mínimo del 60% de reciclado, de conformidad
con la norma UNE EN 15343, y fabricadas según lo esta-
blecido por la UNE EN 13476-2, incluso suministro, mon-
taje, parte proporcional de juntas, bielas y manguitos pa-
samuros, conexión con arquetas, limpieza interior median-
te camión cisterna, visualización con cámara en circuito
cerrado de TV y pruebas.

33,26 40,34 1.341,71

02.02.02 m Tubería PVC Ø315 UNE 1401-1-SN4
EENP0315 Tubería de PVC ecológico tipo "Ecosan" o similar, de 315

mm de diámetro exterior y 7.2mm de espesor, SN-4 se-
gún norma UNE 1401-1, con capas interior y exterior de
PVC virgen, y capa intermedia de PVC reciclado, con por-
centaje mínimo del 60% de reciclado, de conformidad
con la norma UNE EN 15343, y fabricadas según lo esta-
blecido por la UNE EN 13476-2, incluso suministro, mon-
taje, parte proporcional de juntas, bielas y manguitos pa-
samuros, conexión con arquetas, limpieza interior median-
te camión cisterna, visualización con cámara en circuito
cerrado de TV y pruebas.

132,99 54,25 7.214,71
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02.02.03 ud Conexión con red existente de saneamiento o drenaje
CONESAN Conexión de tubo de cualquier diámetro con arqueta exis-

tente de la red de saneamiento o drenaje que incluye loca-
lización, excavación, demolición de pared de la arqueta,
recibido con mortero de la misma, refuerzo de hormigón
en la conexión, piecerío y pruebas. Totalmente rematada.

11,00 450,00 4.950,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 TUBERÍAS .............................................................................. 13.506,42

SUBCAPÍTULO 02.03 ARQUETAS

02.03.01 ud Arqueta 80x80cm, cualquier prof., i/tapa o rejilla
EVJD018D Arqueta de hormigón armado, de 0,80 x 0,80 m en planta

y cualquier profundidad, y paredes de 0,15 m, que inclu-
ye excavación, hormigón de limpieza, encofrado, hormi-
gón, acero y desencofrado y tapa o rejilla de fundición dúc-
til modelo a elegir y con inscripción según criterios de la
D. O., según plano de detalles. Totalmente terminada y re-
matada.

8,00 1.000,20 8.001,60

02.03.02 ud Arqueta 60x60cm, cualquier prof., i/tapa o rejilla
EVJD016D Arqueta de hormigón armado, de 0,60 x 0,60 m en planta

y cualquier profundidad, y paredes de 0,15 m, que inclu-
ye excavación, hormigón de limpieza, encofrado, hormi-
gón, acero y desencofrado y tapa o rejilla de fundición dúc-
til modelo a elegir y con inscripción según criterios de la
D. O., según plano de detalles. Totalmente terminada y re-
matada.

8,00 667,89 5.343,12

02.03.03 ud Sumidero directo b/cuneta tipo 0.30 Ø250
EEKD001C Sumidero realizado "in situ", bajo cuneta de 0.30 m, que

incluye tubería y codo de PVC de 250 mm de diámetro,
protección de la tubería con hormigón, rejilla de fundición
dúctil de 50x30, D-400, con llave o cierre de seguridad,
modelo a elegir por la D. O. y remates. Totalmente termi-
nado según plano de detalles.

18,00 375,00 6.750,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 ARQUETAS............................................................................. 20.094,72

TOTAL CAPÍTULO 02 DRENAJE Y SANEAMIENTO ............................................................ 72.310,05
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CAPÍTULO 03 ALUMBRADO PÚBLICO

SUBCAPÍTULO 03.01 DEMOLICIONES

03.01.01 m2 Demolición seleccionada de pavimento aglomerado
BBHF010C Demolición seleccionada de todo tipo de pavimento aglo-

merado, hasta cualquier profundidad, incluso demolición
de eventual base de hormigón, bordillos y cunetas, arma-
duras y p.p. de marcaje y cortes previo y final. Se abona
en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transpor-
te a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia ges-
tión y el pago del canon de gestión de los materiales resul-
tantes.

48,90 10,22 499,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 DEMOLICIONES..................................................................... 499,76

SUBCAPÍTULO 03.02 EXCAVACIONES Y RELLENOS

03.02.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
BNLB0250 Excavación en zanjas y pozos, en cualquier tipo de terre-

no, hasta cualquier profundidad, realizada con medios me-
cánicos, incluso p.p. de demolición de obras de fábrica y
elementos enterrados, así como de entibación ligera y se-
micuajada,  agotamiento en caso necesario y refuerzo de
cruces con servicios. Se abona en el capítulo de gestión
de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o
centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon
de gestión de los materiales resultantes.

65,31 24,73 1.615,12

03.02.02 m3 Hormigón HM-20/B/20/X0
LDBK0010 Hormigón HM-20/B/20 en cualquier clase de elemento, in-

cluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en ca-
so necesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de
arena o picado y limpieza con aire a presión, y medios au-
xiliares.

61,13 140,72 8.602,21

03.02.03 m3 Relleno zanja mat. excavación
BRFB403C Relleno de zanja con material seleccionado procedente

de la excavación o préstamos, que incluye suministro, cla-
sificación, tratamiento, (cribado y zonificación), vertido, ex-
tendido y compactado.

10,24 13,50 138,24
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TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 EXCAVACIONES Y RELLENOS............................................. 10.355,57

SUBCAPÍTULO 03.03 TUBERÍAS

03.03.01 m Tubería PEAD Ø110 protección
EBNR4110 Tubería de polietileno de alta densidad de 110 mm de diá-

metro exterior, con estructura de doble pared, lisa interior
y corrugada exterior con guía de nylon incorporada, inclu-
so suministro, colocación, mandrilado, tapas y piezas es-
peciales.

357,52 3,98 1.422,93

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 TUBERÍAS .............................................................................. 1.422,93

SUBCAPÍTULO 03.04 ARQUETAS

03.04.01 ud Arq.alumb.40x40x60 cm i/tapa
EVJD014C Arqueta tipo de alumbrado público, con o sin toma de tie-

rra, de hormigón armado, de 0,40 x 0,40 m en planta por
0,60 m de profundidad y paredes de 0,15 m, que incluye
excavación, hormigón de limpieza, encofrado, hormigón,
acero y desencofrado y tapa de aluminio pavimentable o
fundición dúctil con inscripción según criterios de la D.
O., según plano de detalles. Totalmente terminada y rema-
tada.

17,00 247,24 4.203,08

03.04.02 ud Arq.alumb.60x60x100 cm i/tapa
EVJD016C Arqueta tipo de alumbrado público, con o sin toma de tie-

rra, de hormigón armado, de 0,60 x 0,60 m en planta por
1,00 m de profundidad y paredes de 0,15 m, que incluye
excavación, hormigón de limpieza, encofrado, hormigón,
acero y desencofrado y tapa de aluminio pavimentable o
fundición dúctil con inscripción según criterios de la D.
O., según plano de detalles. Totalmente terminada y rema-
tada.

8,00 373,08 2.984,64

03.04.03 ud Base cimentación 80x80x100 cm
EVIJ0090C Base de cimentación de 0.80x0.80x1.00 m según plano

de detalles, construida con hormigón en masa, que inclu-
ye excavación, codos, encofrado y desencofrado, pernos
de anclaje y tornillería de acero inoxidable... etc. Totalmen-
te terminada y rematada.

16,00 209,25 3.348,00
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03.04.04 ud Conexión con arqueta existente de alumbrado
EVJD015C Conexión con arqueta existente, incluso perforación de la

pared de la arqueta y recibido de tubos. Totalmente termi-
nada y rematada.

4,00 250,00 1.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 ARQUETAS............................................................................. 11.535,72

SUBCAPÍTULO 03.05 EQUIPAMIENTO

03.05.01 m Conductor de aluminio con recubrimiento XLPE 4 x 16
mm2

EVXB118C Conductor de aluminio semirrígido clase 2 con recubir-
miento XLPE y cubierta exterior de poliolefina termoplásti-
ca libre de halógenos, no propagador de la llama, de
4x16mm² de sección, en trazado aéreo o bajo tubo, inclu-
so material accesorio y mano de obra.

205,07 6,66 1.365,77

03.05.02 m Conductor de cobre desnudo soterrado de XLPE 35 mm2
EVXB115C Conductor de aluminio desnudo, de 35mm² de sección,

en trazado soterrado en zanja, incluso material accesorio
y mano de obra.

205,07 4,53 928,97

03.05.03 m Conductor de cobre con recubrimiento XLPE   RV-K   3 x
2,5 mm2 i/ conex. aluminio

EVXB112C Conductor de cobre con recubirmiento XLPE RV-K
3x2,5mm² de sección, incluso material accesorio, p.p. de
conexiones bimetálico con las secciones de aluminio y ma-
no de obra.

180,00 2,72 489,60

03.05.04 ud Punto de luz y luminaria BGP704 T25 1 xLED100-4S/730
DM10 columna 10m

EVXB521CD Luminaria Philips - BGP704 T25 1 xLED100-4S/730
DM10o similar, con cuerpo de fundición de aluminio, inclu-
so columna troncocónica de acero galvanizado de 10 me-
tros de altura, con puerta de registro enrasada y fijación
al suelo mediante placa con 4 pernos de anclaje, caja de
protección. Totalmente instalada.

8,00 1.285,00 10.280,00
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03.05.05 ud Punto de luz y luminaria BGP704 T25 LED260-4S/730 PSD
DW10 FG S columna 10m

EVXB522CD Luminaria Philips - BGP704 T25 LED260-4S/730 PSD
DW10 FG S o similar, con cuerpo de fundición de alumi-
nio, incluso columna troncocónica de acero galvanizado
de 10 metros de altura, con puerta de registro enrasada y
fijación al suelo mediante placa con 4 pernos de anclaje,
caja de protección. Totalmente instalada.

6,00 1.350,00 8.100,00

03.05.06 ud Punto de luz y luminaria BDP270 1 xLED55-4S/730 DW50
columna 4m

EVXB525CD Luminaria Philips - BDP270 1 xLED55-4S/730 DW50 o si-
milar, con cuerpo de fundición de aluminio, incluso colum-
na troncocónica de acero galvanizado de 4 metros de altu-
ra, con puerta de registro enrasada y fijación al suelo me-
diante placa con 4 pernos de anclaje, caja de protección.
Totalmente instalada.

2,00 1.100,00 2.200,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 EQUIPAMIENTO..................................................................... 23.364,34

SUBCAPÍTULO 03.06 VARIOS

03.06.01 m Cinta aviso conducción
ETZC0010 Cinta de aviso de conducción eléctrica o de telecomunica-

ciones, que incluye suministro y colocación.

179,43 0,41 73,57

03.06.02 ud Pica de acero cobrizado para toma de tierra de 2 m
EVXB010C Pica de acero cobrizado para toma de tierra de 2 m de lon-

gitud y 14 mm de diámetro.incluso material accesorio y
mano de obra.

16,00 13,04 208,64

03.06.03 ud Legalización de la instalación
EVXB005C Redacción de proyecto de alumbrado, incluso visado pa-

ra su tramitación ante los organismos competentes.

1,00 550,00 550,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.06 VARIOS................................................................................... 832,21

TOTAL CAPÍTULO 03 ALUMBRADO PÚBLICO ................................................................... 48.010,53
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CAPÍTULO 04 SERVICIOS AFECTADOS

SUBCAPÍTULO 04.01 SERVICIO AFECTADO 101 ABASTECIMIENTO / RIEGO

04.01.01 ud Localización de la conducción saneamiento o agua
EBFB001N Localización y enganche de la conducción de abasteci-

miento a la red existente, que incluye: localización ma-
nual, cortes previos y vaciado de la conducción, piecerío
para la conexión, pruebas y puesta en carga.

2,00 200,00 400,00

04.01.02 ud Arqueta 80x80cm, cualquier prof., i/tapa o rejilla
EVJD018D Arqueta de hormigón armado, de 0,80 x 0,80 m en planta

y cualquier profundidad, y paredes de 0,15 m, que inclu-
ye excavación, hormigón de limpieza, encofrado, hormi-
gón, acero y desencofrado y tapa o rejilla de fundición dúc-
til modelo a elegir y con inscripción según criterios de la
D. O., según plano de detalles. Totalmente terminada y re-
matada.

2,00 1.000,20 2.000,40

04.01.03 m Canalización de abastecimiento
EENP0571A Prolongación de tubería abastecimiento para acometida

a nueva boca de riego y a canalizaciones de riego de jardi-
nes, incluyendo conexión con tubería existente, aporte de
nuevo tramo de tubería PEAD Ø63, excavación, relleno
de arena y zahorra, protección del tubo y según seccio-
nes tipo de planos. Totalmente rematado.

6,04 75,00 453,00

04.01.04 ud Boca de riego tipo BRI-45 IRUA
EHXL0080 Boca de riego tipo BRI-45 IRUA o similar, con boca de 40

mm., incluso p.p. de tubo, macizos de anclaje y piezas es-
peciales desde red general así como trampillón para accio-
namiento de la válvula, incluso montaje y conexión. Total-
mente colocada y rematada según plano de detalle.

1,00 350,00 350,00

04.01.05 ud Desplazamiento de válvulas y piecerío de riego
DDPR001C Desplazamiento de válvulas y piecerío de riego, incluso

cortes de agua, desconexión, desplazamiento del mate-
rial e instalación en nuevas arquetas, así como p.p. de
materiales auxiliares necesarios.

2,00 300,00 600,00
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04.01.06 PA Modificación de instalación de riego de jardines
PAMI005C Partida alzada a justificar para modificación de instala-

ción de riego de jardines.

1,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 SERVICIO AFECTADO 101 ABASTECIMIENTO / RIEGO ..... 5.303,40

SUBCAPÍTULO 04.02 SERVICIO AFECTADO 401 TELECOMUNICACIONES

04.02.01 m2 Demolición seleccionada de pavimento aglomerado
BBHF010C Demolición seleccionada de todo tipo de pavimento aglo-

merado, hasta cualquier profundidad, incluso demolición
de eventual base de hormigón, bordillos y cunetas, arma-
duras y p.p. de marcaje y cortes previo y final. Se abona
en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transpor-
te a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia ges-
tión y el pago del canon de gestión de los materiales resul-
tantes.

26,06 10,22 266,33

04.02.02 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
BNLB0250 Excavación en zanjas y pozos, en cualquier tipo de terre-

no, hasta cualquier profundidad, realizada con medios me-
cánicos, incluso p.p. de demolición de obras de fábrica y
elementos enterrados, así como de entibación ligera y se-
micuajada,  agotamiento en caso necesario y refuerzo de
cruces con servicios. Se abona en el capítulo de gestión
de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o
centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon
de gestión de los materiales resultantes.

19,31 24,73 477,54

04.02.03 m3 Hormigón HM-20/B/20/X0
LDBK0010 Hormigón HM-20/B/20 en cualquier clase de elemento, in-

cluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en ca-
so necesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de
arena o picado y limpieza con aire a presión, y medios au-
xiliares.

16,69 140,72 2.348,62
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04.02.04 m3 Relleno zanja mat. excavación
BRFB403C Relleno de zanja con material seleccionado procedente

de la excavación o préstamos, que incluye suministro, cla-
sificación, tratamiento, (cribado y zonificación), vertido, ex-
tendido y compactado.

4,89 13,50 66,02

04.02.05 m Tubería de PVC de 110 mm
ENNP001C Tubería de PVC de 110 mm de diámetro exterior, con

guía metálica incorporada, para protección de canaliza-
ción, incluso suministro, colocación y piezas especiales.

140,22 5,50 771,21

04.02.06 m Cinta aviso conducción
ETZC0010 Cinta de aviso de conducción eléctrica o de telecomunica-

ciones, que incluye suministro y colocación.

50,71 0,41 20,79

04.02.07 ud Arqueta comunicaciones tipo HF
ENJC0010 Arqueta prefabricada para la red de telefonía, tipo HF, de

hormigón armado, según plano de detalles, incluso exca-
vación, base de asiento, rellenos laterales, recibido de tu-
bos, tapa, etc. Todo incluído. Totalmente terminada.

4,00 465,60 1.862,40

04.02.08 ud Cámara de registro para instalación de
telecomunicaciones

ENJC001C Cámara de registro para instalación de telecomunicacio-
nes, de hormigón armado, según indicaciones de la com-
pañía suministradora, incluso excavación, base de asien-
to, rellenos laterales, recibido de tubos, tapa, etc. Todo in-
cluído. Totalmente terminada.

2,00 1.550,00 3.100,00

04.02.09 ud Conexión a la red existente de Telefonía
EENJ207C Conexión a red de telefonía, que incluye perforación de ar-

queta existente y recibido de tuberías. Totalmente remata-
da.

2,00 180,00 360,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 SERVICIO AFECTADO 401 TELECOMUNICACIONES.......... 9.272,91

TOTAL CAPÍTULO 04 SERVICIOS AFECTADOS ................................................................. 14.576,31
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CAPÍTULO 05 URBANIZACIÓN SUPERFICIAL

SUBCAPÍTULO 05.01 FIRMES Y PAVIMENTOS

05.01.01 m3 Explanada mejorada árido reciclado
HNMBG02D Formación de explanada mejorada con material seleccio-

nado procedente de RCD´S pétreos, que cumpla las espe-
cificaciones establecidas en el PG-3 y en la Norma para
el Dimensionamiento de Firmes de la Red de Carreteras
del País Vasco, incluso preparación de la superficie, sumi-
nistro, extendido, compactado y pruebas según lo especifi-
cado en los artículos correspondientes del PG-3.

341,54 21,50 7.343,11

05.01.02 m3 Base zahorra artificial con RCD de hormigon
BRFB512BZ Base de zahorra RCD´S pétrea procedentes de macha-

queo de hormigón, compactada al 98% del proctor modifi-
cado, que cumpla las especificaciones establecidas en el
PG-3 y en la Norma para el Dimensionamiento de Firmes
de la Red de Carreteras del País Vasco, incluso suminis-
tro, vertido, extendido, nivelado y compactado.

255,20 36,52 9.319,90

05.01.03 m2 Riego de imprimación
HNRI021C Riego de imprimación de 1,5 Kg de betún asfáltico, inclu-

so limpieza de la superficie y extendido.

961,66 1,10 1.057,83

05.01.04 m2 Riego de adherencia termoadherente
HNRA0210 Riego de adherencia termoadherente de 1,00 Kg de betún

asfáltico, incluso limpieza de la superficie y extendido.

961,66 0,82 788,56

05.01.05 m2 Riego de adherencia termoadherente ECR-1-m
HNRA021C Riego de adherencia termoadherente de 1,00 Kg de betún

asfáltico tipo ECR-1-m modificado con polímeros, incluso
limpieza de la superficie y extendido.

3.527,43 1,11 3.915,45
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05.01.06 t Mezcla bituminosa AC32 base 35/50 S (S25), base, 30% de
fresado 12cm

HNMIS18D Fabricación y puesta en obra de mezcla asfáltica en ca-
liente, tipo AC32 base 35/50 S (S25) con árido mixto cali-
zo (70%) y de procedencia de fresado (30%), , en capa ba-
se, extendida y compactada, incluido filler y betún.

263,35 110,49 29.097,54

05.01.07 t Mezcla bituminosa AC 22 bin 35/50S (S20), intermedia,
30% de fresado 8cm

HNMIS20D Fabricación y puesta en obra de mezcla asfáltica en ca-
liente, tipo AC 22 bin 35/50S (S20) con árido mixto calizo
(70%) y de procedencia de fresado (30%), en capa inter-
media, incluso  fabricación, suministro, relleno de irregula-
ridades, transporte, extendido, compactación y limpieza
de superficie, incluso filler,  betún y ligante NFU, según
Pliego.

330,17 110,49 36.480,48

05.01.08 t Mezcla bituminosa AC 16 surf 45/80-60 S, ofita (S 12
rodadura) 6cm

HNMBD12Q Fabricación y puesta en obra de mezcla asfáltica en ca-
liente, tipo AC 16 surf 45/80-60 S (S-12) con árido ofítico,
de 6cm de espesor mínimo, en capa base, incluso  fabrica-
ción, suministro, relleno de irregularidades, transporte, ex-
tendido, compactación y limpieza de superficie, incluso fi-
ller,  betún modificado y ligante NFU, según Pliego.

1.058,22 120,49 127.504,93

05.01.09 m2 Solera HNE-20, espesor 15cm, #15.15.6
HHDJ115A Solera de hormigón de 15 cm de espesor con

HA-30/F/20/XC4, armada con mallazo 6.15.15, previa pre-
paración y compactación del terreno de asiento, replan-
teo y ejecución de pendientes y cortes para juntas de dila-
tación.

465,48 27,50 12.800,70

05.01.10 m2 Baldosa hidr. extra
HPKE002C Baldosa hidráulica de calidad extra modelo igual al exis-

tente, con resistencia al deslizamiento Rd>45 (Clase 3 s/
CTE), incluso mortero de nivelación M-450 y parte propor-
cional de pavimento especial en pasos peatonales y rema-
tes. Totalmente colocada y rematada según plano de deta-
lles.

465,48 37,58 17.492,74
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05.01.11 m2 Impresión de asfalto
IMAF001C Impresión de asfalto, incluso traslado y retirada de equi-

pos, calentamiento, aplantillado con dibujo igual al existen-
te, ejecución de la impresión y aplicación de pintura asfálti-
ca de acabado.

182,95 18,00 3.293,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 FIRMES Y PAVIMENTOS ....................................................... 249.094,34

SUBCAPÍTULO 05.02 COMPLEMENTOS

05.02.01 m Bordillo encintado hg pref. 8x20 cm
HKBJ0820 Bordillo encintado de hormigón prefabricado, de 8x20

cm, según plano de detalles, incluso suministro, base de
hormigón, preparación y/o excavación de la base, coloca-
ción, mortero de agarre, recibido de juntas y remates.

61,39 23,86 1.464,77

05.02.02 m Bordillo tipo C5 hg.pref. 15x25 cm
HKBD0050 Bordillo de hormigón prefabricado C5, de 15x25 cm, con

doble capa extrafuerte de cuarzo, según plano de deta-
lles, incluso suministro, base de hormigón armado, prepa-
ración y/o excavación de la base, colocación, mortero de
agarre, recibido de juntas y remates.

470,44 28,92 13.605,12

05.02.03 m Cuneta 0.30 m
HLMB015C Cuneta tipo de hormigón armado realizada "in situ" de

0,30 m de anchura vista, incluso eventual corte y/o demoli-
ción de pavimento, excavación, preparación de la superfi-
cie, encofrado y desencofrado, hormigón, acero y acaba-
do superficial a la llana, totalmente rematada.

212,53 33,82 7.187,76

05.02.04 PA Siembras y plantación de especies ornamentales en
interior rotonda

PDIA015F Partida alzada a justificar para siembras y plantación de
especies ornamentales en el interior de la rotonda.

1,00 5.000,00 5.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 COMPLEMENTOS.................................................................. 27.257,65

TOTAL CAPÍTULO 05 URBANIZACIÓN SUPERFICIAL........................................................ 276.351,99
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CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN

06.01 m Línea longitudinal 15cm.
HTFB0015 Linea longitudinal en calzada de 15 cm. de anchura, pintu-

ra termoplástica en frío de dos componentes aplicada a
mano o a máquina con premezclado en masa del 15 %
de material antideslizante y aplicación de esferas y anti-
deslizante superficial, reflexiva blanca o color a elegir por
la D. O., adecuada a circulación de vehículos de acuerdo
a reglamento de circulación, realmente pintado, incluso ba-
rrido, limpieza de la base y premarcaje sobre el pavimen-
to, texturado de la superficie pintada, etc....Medida la super-
ficie realmente pintada, deduciendo huecos. (Carga míni-
ma de material 2,5 kg/m², lámina mínima 2 mm y esferas
retrorreflectantes y de material antideslizante mínimo
80g/m)

1.490,48 2,46 3.666,58

06.02 m Línea longitudinal 30cm.
HTFB0030 Linea longitudinal en calzada de 30 cm. de anchura, pintu-

ra termoplástica en frío de dos componentes aplicada a
mano o a máquina con premezclado en masa del 15 %
de material antideslizante y aplicación de esferas y anti-
deslizante superficial, reflexiva blanca o color a elegir por
la D. O., adecuada a circulación de vehículos de acuerdo
a reglamento de circulación, realmente pintado, incluso ba-
rrido, limpieza de la base y premarcaje sobre el pavimen-
to, texturado de la superficie pintada, etc....Medida la super-
ficie realmente pintada, deduciendo huecos. (Carga míni-
ma de material 2,5 kg/m², lámina mínima 2 mm y esferas
retrorreflectantes y de material antideslizante mínimo
80g/m)

24,76 4,66 115,38

06.03 m Línea longitudinal 40cm.
HTFB0040 Linea longitudinal en calzada de 40 cm. de anchura, pintu-

ra termoplástica en frío de dos componentes aplicada a
mano o a máquina con premezclado en masa del 15 %
de material antideslizante y aplicación de esferas y anti-
deslizante superficial, reflexiva blanca o color a elegir por
la D. O., adecuada a circulación de vehículos de acuerdo
a reglamento de circulación, realmente pintado, incluso ba-
rrido, limpieza de la base y premarcaje sobre el pavimen-
to, texturado de la superficie pintada, etc....Medida la super-
ficie realmente pintada, deduciendo huecos. (Carga míni-
ma de material 2,5 kg/m², lámina mínima 2 mm y esferas
retrorreflectantes y de material antideslizante mínimo
80g/m)

35,09 4,83 169,48

C.202524



PROYECTO DE ROTONDA DE AZKEN PORTU EN EL PK 15+530 DE LA N-636 EN
IRÚN, (CLAVE:3-I-61/2025)

PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.04 m2 Marca vial señales/ blanca dos componentes
HTFJ002C Marca vial, tales como flechas, señales, ...etc, sobre pavi-

mento, con pintura blanca reflectante termoplástica en ca-
liente de dos componentes, acabado rascado, incluida la
limpieza de la superficie, replanteo y remates. Nivel míni-
mo de retrorreflexión 2.

48,43 22,39 1.084,35

06.05 ud Señal de acero galvanizado 90cm.
HTJB0003C Señal de diámetro equivalente 90 cm o geometría simi-

lar, de chapa de acero pregalvanizada, grado de retrorefle-
xión 2, con lámina de base, lámina acrílica transparente
en orlas y fondos, lámina de vinilo negro en rótulos y le-
yendas y film protector de lámina antivandálica transparen-
te de fluopolímeros de alto rendimiento en frente y bordes
y reverso en color gris azulado, según criterio de los técni-
cos competentes de la DFG; incluso dimensionado, cálcu-
lo y diseño de la cimentación y soportes, cimentación, pos-
tes de sustentación, piezas de anclaje y tornillería, todo
ello galvanizado en caliente. Totalmente colocada.

8,00 335,75 2.686,00

06.06 ud Doble señal de acero galvanizado 90cm.
HTJB0003D Conjunto de dos señales de diámetro equivalente 90 cm

o geometría similar, de chapa de acero pregalvanizada,
grado de retroreflexión 2, con lámina de base, lámina acrí-
lica transparente en orlas y fondos, lámina de vinilo negro
en rótulos y leyendas y film protector de lámina antivandá-
lica transparente de fluopolímeros de alto rendimiento en
frente y bordes y reverso en color gris azulado, según crite-
rio de los técnicos competentes de la DFG; incluso dimen-
sionado, cálculo y diseño de la cimentación y soportes, ci-
mentación, postes de sustentación, piezas de anclaje y tor-
nillería, todo ello galvanizado en caliente. Totalmente colo-
cada.

11,00 534,65 5.881,15

06.07 ud Recolocación de señal
SEREC001 Recolocación de señal existente previamente desmonta-

da, transporte desde el lugar de acopio provisional y retor-
no a la obra, apartura de la base de la cimentación, nue-
vo dado de cimentación y colocación en ubicación definiti-
va. Totalemnte ejecutado y rematado.

10,00 51,36 513,60
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06.08 ud Cartel flecha
HTJB0010 Cartel flecha reflectante de chapa de acero pregalvaniza-

da, grado de retroreflexión 2, con lámina de base, lámina
acrílica transparente en orlas y fondos, lámina de vinilo ne-
gro en rótulos y leyendas y film protector de lámina anti-
vandálica transparente de fluopolímeos de alto rendimien-
to en frente y bordes y reverso en color gris azulado, se-
gún criterio de los técnicos competentes de la DFG; inclu-
so dimensionado, cálculo y diseño de la cimentación y so-
portes, cimentación, postes de sustentación, piezas de an-
claje y tornillería, todo ello galvanizado en caliente. Total-
mente colocada.

4,00 423,05 1.692,20

06.09 ud Conjunto señalización direccional 3 arcones poste
telecópico

HTJB013CA Conjunto de señalización direccional modelo New Media
de Signature o similar, construida en aluminio, formado
por 3 arcones de aprox. 1900x300/400mm y perfil perime-
tral de 56mm de anchura, grado de retrorreflexión 2 en ca-
ra delantera, perfil y trasera lacados en polvo gris RAL
9006, con revestimiento reflexivo de estructura de microes-
feras de clase 2 y protección antivandálica, soporte de tu-
bo redondo telescópico 114x8x4.800 mm con corredera in-
terior de 90 mm estriado de aluminio lacado en polvo h mí-
nima bajo señales 2,20m, según criterio de los técnicos
competentes del Ayto.; incluso dimensionado, cálculo y di-
seño de la cimentación y soportes, cimentación, poste de
sustentación, tapas, abrazaderas de fundición de alumi-
nio, piezas de anclaje y tornillería. Totalmente colocado y
rematado.

2,00 1.706,20 3.412,40
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PROYECTO DE ROTONDA DE AZKEN PORTU EN EL PK 15+530 DE LA N-636 EN
IRÚN, (CLAVE:3-I-61/2025)

PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.10 ud Conjunto señalización direccional 4 arcones poste
telecópico

HTJB013CB Conjunto de señalización direccional modelo New Media
de Signature o similar, construida en aluminio, formado
por 4 arcones de aprox. 1900x300/400mm y perfil perime-
tral de 56mm de anchura, grado de retrorreflexión 2 en ca-
ra delantera, perfil y trasera lacados en polvo gris RAL
9006, con revestimiento reflexivo de estructura de microes-
feras de clase 2 y protección antivandálica, soporte de tu-
bo redondo telescópico 114x8x4.800 mm con corredera in-
terior de 90 mm estriado de aluminio lacado en polvo h mí-
nima bajo señales 2,20m, según criterio de los técnicos
competentes del Ayto.; incluso dimensionado, cálculo y di-
seño de la cimentación y soportes, cimentación, poste de
sustentación, tapas, abrazaderas de fundición de alumi-
nio, piezas de anclaje y tornillería. Totalmente colocado y
rematado.

1,00 1.991,20 1.991,20

06.11 Recolocación de 5 arcones
HTJB013CF

1,00 244,56 244,56

TOTAL CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN................................................................................. 21.456,90
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PROYECTO DE ROTONDA DE AZKEN PORTU EN EL PK 15+530 DE LA N-636 EN
IRÚN, (CLAVE:3-I-61/2025)

PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 DESVÍOS PROVISIONALES

07.01 m Señalización horizontal en obra TB-12
HTFB114C Señalización horizontal con pintura amarillo-naranja tipo

TB-12, que incluye limpieza, premarcado. Todo incluído.

1.006,87 2,36 2.376,21

07.02 m2 Señal pintada sobre pavimento
HTFB117C Superficie pintada con pintura naranja de obra en flechas,

cebreados, línea de STOP o ceda el paso, incluída pintu-
ra, limpieza, premarcaje. Totalmente rematada.

10,00 22,39 223,90

07.03 m Borrado de línea existente
HTJB025D Borrado de línea de señalización horizontal existente me-

diante granallado de la superficie, incluso barrido, limpie-
za y retirada de escombro generado a vertedero.

100,00 0,91 91,00

07.04 m Barrera de hormigón prefabricado
HTNB007C Barrera de hormigón prefabricado,  incluso parte propor-

cional de captafaros, incluso colocación y retirada tantas
veces como la obra o las fases de proyecto lo requieran.

600,31 39,41 23.658,22

07.05 ud Señal temporal triangular o circular
HTJX002C Suministro, colocación y retirada de señal  triangular o cir-

cular con balizamiento luminoso nocturno, todas las ve-
ces que requiera la obra y p.p. de amortización de señal,
con un nivel de retroreflexión 2 , incluso excavación de ci-
mentación, macizo de anclaje en hormigón HNE-20, pos-
te de sustentación, elementos de sujeción y parte propor-
cional de tornillería y piezas especiales en acero galvaniza-
do.Totalmente colocada.

16,00 200,09 3.201,44

07.06 PA Señalización complementaria
HTJX0055 Partiza alzada de abona íntegro para señalización comple-

mentaria en desvios provisionales. Incluyendo p.p de seña-
listas en caso necesario.

1,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL CAPÍTULO 07 DESVÍOS PROVISIONALES ............................................................. 31.050,77
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PROYECTO DE ROTONDA DE AZKEN PORTU EN EL PK 15+530 DE LA N-636 EN
IRÚN, (CLAVE:3-I-61/2025)

PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD

08.01 ud Estudio de Seguridad y Salud
XXXX705C Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud

1,00 11.993,57 11.993,57

TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................... 11.993,57
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PROYECTO DE ROTONDA DE AZKEN PORTU EN EL PK 15+530 DE LA N-636 EN
IRÚN, (CLAVE:3-I-61/2025)

PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS

09.01 t Residuo de naturaleza pétrea (hormigón)
CCCC102C Gestión de residuos de la construcción de naturaleza pé-

trea (hormigón) según anejo, incluyendo transporte en ve-
hículo adecuado y acondicionado hasta el centro de ges-
tión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión
del residuo en un vertedero autorizado de residuos de na-
turaleza petrea. Se incluye la gestión documental desde
origen y centro de gestión. Códigos LER17 01 01, 17 01
03

395,19 32,00 12.646,08

09.02 t Residuo de madera y restos de poda
CCCC122C Gestión de residuos de madera s/ anejo, incluyendo trans-

porte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el cen-
tro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon
de gestión del residuo en un vertedero autorizado de resi-
duos de madera o poda. Se incluye la gestión documen-
tal desde origen y centro de gestión. Códigos LER17 02
01

9,03 46,67 421,43

09.03 t Residuo de plástico
CCCC125C Gestión de residuos de plástico s/ anejo, incluyendo trans-

porte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el cen-
tro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon
de gestión del residuo en un vertedero  autorizado de resi-
duos de plástico. Se incluye la gestión documental desde
origen y centro de gestión. Códigos LER17 02 03

1,83 126,67 231,81

09.04 t Residuo mezcla bituminosa
CCCC125M Gestión de residuos de mezcla bituminosa s/ anejo, inclu-

yendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado
hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que
sea y canon de gestión del residuo en un vertedero  autori-
zado de mezclas bituminosas. Se incluye la gestión docu-
mental desde origen y centro de gestión. Códigos LER17
03 02

1.060,81 50,00 53.040,50
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PROYECTO DE ROTONDA DE AZKEN PORTU EN EL PK 15+530 DE LA N-636 EN
IRÚN, (CLAVE:3-I-61/2025)

PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

09.05 t Residuo de metales mezclados
CCCC126M Gestión de residuos de metales mezclados s/ anejo, inclu-

yendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado
hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que
sea y canon de gestión del residuo en un vertedero  autori-
zado de metales mezclados. Se incluye la gestión docu-
mental desde origen y centro de gestión. Códigos LER17
04 07

1,56 46,50 72,54

09.06 t Escombro mezclado sin mat. reciclable
CCCC104C Gestión de escombro mezclado sin material reciclable se-

gún anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la
distancia que sea y canon de gestión del residuo en un
vertedero  autorizado de escombro mezclado. Se incluye
la gestión documental desde origen y centro de gestión.
Códigos LER17 09 04

2,93 173,33 507,86

09.07 t Papel y cartón
CCCC106C Gestión de escombro mezclado sin material reciclable se-

gún anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la
distancia que sea y canon de gestión del residuo en un
vertedero  autorizado de escombro mezclado. Se incluye
la gestión documental desde origen y centro de gestión.
Códigos LER 03 03 08

0,73 40,00 29,20

09.08 t Basuras generadas por los operarios
CCC107C Gestión de escombro mezclado sin material reciclable se-

gún anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la
distancia que sea y canon de gestión del residuo en un
vertedero  autorizado de escombro mezclado. Se incluye
la gestión documental desde origen y centro de gestión.

0,37 350,00 129,50
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PRESUPUESTO
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09.09 t Residuos peligrosos
CCCC105C Gestión de residuo peligroso según anejo, incluyendo

transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta
el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y ca-
non de gestión del residuo en un vertedero  autorizado de
residuos peligrosos. Se incluye la gestión documental des-
de origen y centro de gestión. Códigos LER 17 09 03

1,83 435,00 796,05

09.10 m3 Transporte y canon
BNGB005C Clasificación, carga, transporte en vehículo adecuado y

acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a cual-
quier distancia, cumpliendo el D49/2009, la orden
APM/1007/2007 y demás normativa vigente, y canon de
gestión de tierras y rocas no contaminadas. Se incluye la
gestión documental desde origen y centro de gestión. Códi-
go LER 17 05 04. La partida incluye así mismo la limpieza
de camiones previa a la salida de la obra.

1.731,21 18,50 32.027,39

09.11 PA Tratamientos adicionales
CCCC120C Partida alzada a justificar para tratamientos adicionales.

1,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................. 100.902,36

TOTAL........................................................................................................................... 707.010,32
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PROYECTO DE ROTONDA DE AZKEN PORTU EN EL PK 15+530 DE LA N-636 EN
IRÚN, (CLAVE:3-I-61/2025)

PRESUP. EJECUCIÓN CONTRATA

CAPITULO RESUMEN EUROS

CAPÍTULO  1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS.......................................... 130.357,84
CAPÍTULO  2 DRENAJE Y SANEAMIENTO........................................................................ 72.310,05
CAPÍTULO  3 ALUMBRADO PÚBLICO ............................................................................... 48.010,53
CAPÍTULO  4 SERVICIOS AFECTADOS ............................................................................ 14.576,31
CAPÍTULO  5 URBANIZACIÓN SUPERFICIAL ................................................................... 276.351,99
CAPÍTULO  6 SEÑALIZACIÓN ............................................................................................ 21.456,90
CAPÍTULO  7 DESVÍOS PROVISIONALES......................................................................... 31.050,77
CAPÍTULO  8 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................. 11.993,57
CAPÍTULO  9 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................. 100.902,36

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL......................................................... 707.010,32
13,00% Gastos generales ......................................... 91.911,34
6,00% Beneficio industrial ....................................... 42.420,62

SUMA ...................................................................... 841.342,28

21,00 % I.V.A.......................................................... 176.681,88

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA................................................................................... 1.018.024,16

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN DIECIOCHO MIL VEINTICUA-
TRO  EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Donostia, noviembre de 2025

Fdo.: Álvaro Arrieta
Ingeniero de C. C. y P.
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