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EXTRACTO DEL PROYECTO DE OBRAS DE TRANSFORMACION URBANA
DE LA AV. DE LA PAU PARA LA MEJORA AMBIENTAL DEL ESPACIO
URBANO, LA ACCESIBILIDAD Y LA MOVILIDAD PEATONAL A EJECUTAR
EN EL DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERRESTRE EN GANDIA
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1. MEMORIA JUSTIFICATIVA
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ANTECEDENTES

Por Resolucion de fecha 22 de mayo de 2023, de la Secretaria de Estado de Turismo, se publica el
Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo de fecha 9 de mayo de 2023, por el que se fijan
los criterios de distribucion, asi como el reparto resultante para las comunidades auténomas, del
crédito destinado a la financiacion de actuaciones de inversion por parte de entidades locales, en la
cual al Ayuntamiento de Gandia se le adjudican 2.001.722,00 euros para el proyecto denominado
“Gandia turismo azul”, publicada en el BOE num. 129, de fecha 31 de mayo de 2023.

La linea de ayudas que se regula por esta orden se incardina en el marco del Componente 14 del
Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia — financiado por la Union Europea «NEXT
GENERATION EU», denominado “Plan de Modernizacion y Competitividad del Sector Turistico”,
Inversiéon 1 (C14.11), denominada “Transformacion del modelo turistico hacia la sostenibilidad”,
Submedida 2 “Planes de Sostenibilidad Turistica en Destinos”, la cual tiene como principal objetivo
una triple vertiente: medioambiental, socioeconémica y territorial, a fin de beneficiar a los destinos
turisticos, a los agentes sociales y a los operadores privados del sector.

El proyecto aprobado “Gandia Turismo Azul” se distribuye en 4 ejes programaticos:
- Eje 1. Transicion verde y sostenible
- Eje 2. Eficiencia energética
- Eje 3. Transicion digital
- Eje 4. Competitividad turistica.

En el Eje 2. Eficiencia energética, se ha previsto la actuaciéon 4 de “TRANSFORMACION URBANA
DE LA AV. DE LA PAU PARA LA MEJORA AMBIENTAL DEL ESPACIO URBANO, LA
ACCESIBILIDAD Y LA MOVILIDAD PEATONAL”, en el cual se marcan los siguientes objetivos en
base a las necesidades a cubrir:

1. Generacion de una plataforma Unica para el conjunto de la Avenida de la Pau. Se
prioriza el trafico peatonal y ciclista, quedando el uso vehicular restringido a ciertas
condiciones, de modo que en cualquier momento se podra cerrar el paso de vehiculos
de motor. La anchura asegura el acceso a los vehiculos de emergencia.

2. Ejecucién de un carril bici o franja ciclable, integrada en la zona peatonal. Se pretende
una identificacion moderada del recorrido ciclable, junto con una limitacién de la
velocidad de las bicis, patinetes y otros vehiculos de movilidad personal. Se pretende
guiar al ciclista de modo que la coexistencia entre peatones y ciclistas sea inclusiva y
amable, unificando pavimentos para este uso.

3. Integracion ambiental y generacion de sombras en el conjunto de la avenida mediante
ubicacion de arbolado en ambas margenes. Para ello se plantaran arboles de sombra
que generen un impacto ambiental y paisajistico positivo en el &mbito de intervencion.

Reordenacion y adecuacion de accesos a la zona portuaria y de aparcamiento.

Conexién peatonal entre la zona de la iglesia de Sant Nicolau y el paseo maritimo,
ambos también peatonalizados.

6. Creacion de areas estanciales y disposicion de mobiliario urbano, que promocione el
uso para paseo y esparcimiento por un mayor numero y tipo de usuarios.

7. Mejora de la eficiencia energética del alumbrado publico.
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Se plantea una mejora sustancial que combine la constitucion de un eje de conexién para la
movilidad sostenible entre el Grao y la Playa, con la generaciéon de un espacio publico agradable
que permita la integracion y potenciacion de la actividad turistica y comercial, y la generacién de
nuevos flujos turisticos entre la playa y el Grau (y por tanto con la propia ciudad), de modo que se
active el desarrollo econémico y social.

La actuacion prevista dotara de una adecuada conectividad, peatonal, ciclista y vehicular entre la
fachada maritima de la playa de Gandia y el nucleo del distrito del Grau, reordenando los
movimientos de los vehiculos a motor de forma que se prime la movilidad sostenible. Se generara
un vial de prioridad peatonal, mediante plataforma Unica y se adecuara ambientalmente la zona de
intervencién mediante la plantacion de arbolado y zonas ajardinadas que permitan mejorar
paisajisticamente todo el entorno.

Del mismo modo, se prevé la disposicion de mobiliario urbano y la creacion de zonas estanciales,
de modo que el nuevo eje se adecuado para todo tipo de usuarios, primando la perspectiva de
género en el disefio en general.

El contrato de obras de transformacién urbana de la Av. de la Pau para la mejora ambiental del
espacio urbano, la accesibilidad y la movilidad peatonal se adjudicé a Canalizaciones y Derribos
Safor S.L. el pasado 20 de diciembre de 2025.

El 12 de marzo de 2025, el Ayuntamiento de Gandia solicité a la Demarcacion de Costas en Valencia
la autorizacion correspondiente para la ejecucion de los trabajos.

El 21 de marzo de 2025, la Demarcacion de Costas en Valencia requirio al Ayuntamiento de Gandia
la elaboracion de un proyecto constructivo de las obras a ejecutar, exclusivamente, en el dominio
publico maritimo-terrestre, que incluya:

1. Memoria justificativa y descriptiva con anejos, en su caso, que debera contener una
declaracion expresa de que las obras cumplen las disposiciones de la Ley 22/1988, de 28
de julio, de Costas y de las normas generales y especificas que se dicten para su desarrollo
y aplicacion, asi como el programa de ejecucién de los trabajos y, en su caso, el sistema de
evacuacion de aguas residuales.

2. Planos:

a. De situacion, a escala conveniente de emplazamiento, con representacion del deslinde
y de la zona a ocupar, a escala no inferior a 1/5.000 con la clasificacion y usos
urbanisticos del entorno.

b. Topografico del estado actual, a escala no inferior a 1/1.000.

c. De planta general, en que se representen las instalaciones y obras proyectadas, que
incluird el deslinde y la superficie a ocupar o utilizar en el dominio publico maritimo-
terrestre.

d. De alzados y secciones caracteristicas con la geometria de las obras e instalaciones.
Informacién fotografica de la zona.

Presupuesto con la valoracion de las unidades de obra y partidas mas significativas.
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SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

Las obras estan ubicadas integramente en la playa de Gandia, en la Av. de la Pau anexa al recinto
portuario del municipio, perteneciente a la provincia de Valencia. El ambito abarca una superficie de
vial en torno a los 2.850 m?2.

Concretamente, las obras se localizan en la Av. de la Pau entre el Passeig Maritim Neptu y la calle
Atlantic.

La interseccion entre el Passeig Maritim Nepta y la avenida de la Pau se localiza dentro de la zona
de Dominio Publico Maritimo Terrestre (330 m2):
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DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL

Las obras pretenden, dar continuidad a la seccion en plataforma Unica del Passeig Maritim Neptu,
cuyas obras de mantenimiento y adecuacién de la calzada fueron autorizadas en 2021, pero no
llegaron en ese momento hasta la interseccién con la avenida de la Pau.

Actualmente la acera oeste del Passeig Maritim Neptu en esta zona presenta un ancho variable
desde los 291 cm hasta los 341 cm, prevaleciendo la dimensién en torno a los 315 cm, con encintado
de bordillo prefabricado de hormigén bicapa y pavimento de idéntico material, con acabado rugoso
y tonalidad rosada.

La plataforma de calzada con acabado superficial de pavimento de aglomerado asfaltico mantiene
un ancho constante en torno a los 650 cm en todo el trazado de la Av. de la Pau, ampliandose en la
curva de interseccion con el Passeig Maritim Neptu.

Inicialmente se dispuso un carril bici sobre la acera sur de la Av. de la Pau, pero posteriormente se
cambio a la calzada, generando confusion e interferencias entre los ciclistas y los viandantes.

El pavimento en esta zona se encuentra en mal estado y es necesario actuar para el mantenimiento
de este, aprovechando la actuacion de mantenimiento para adecuarlo a la seccion que se ejecutd
en el resto del Passeig Maritim Neptu y que ahora se pretende continuar en la Av. de la Pau.

El estado actual el que se puede observar en las siguientes fotografias y en el apartado 3 del
presente documento:
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DESCRIPCION DE LA SOLUCION PROPUESTA

La solucién adoptada es la resultante de un estudio previo de analisis de la situacién actual, con
deteccién de la problematica existente y de las necesidades de los usuarios y residentes en el ambito
de la actuacién, asi como la necesidad de mejorar las condiciones generales de este entorno
confiriendo un disefio urbano en correspondencia con los espacios publicos que enlaza: la
recientemente transformada Plaga de Sant Nicolau y el Passeig Maritim Neptu.

Como se ha indicado anteriormente, la seccidn tipo actual aun con los cambios desarrollados desde
su origen, responde a una seccién con prioridad para el vehiculo frente al peatén. El ancho
disponible de las aceras evidencia lo indicado en cuanto a la preferencia de usuarios, con restriccion
del espacio para la relacion entre los usuarios. El uso actual se reduce a viales de paso, generando
problemas de circulacidon peatonal principalmente en la acera Norte en época estival, sin que se
promueva la interaccion entre los vecinos y usuarios.

El nuevo disefio urbano, en linea con las actuaciones que enlaza la avenida, se proyecta en
plataforma uUnica, con una evidente potenciacién del usuario peatonal frente al vehiculo. Se
mantendra el uso actual para este ultimo de acceso restringido para residentes, acceso al
aparcamiento subterraneo del Passeig Maritim Neptu y/o acceso al Club Nautico, permitiendo
ademas el acceso de vehiculos de emergencia.

Concretamente, los trabajos consistiran en:

e Enuna fase inicial de las obras se procedera al desmontaje de mobiliario urbano, tapas de
registro, sefalizacion vertical, etc. que permita iniciar los trabajos de demoliciones de
pavimentos de aceras y calzadas, con un corte previo junto a fachada y elementos
adyacentes a la demolicion para evitar roturas, ejecutandose con este objetivo en estas
zonas la demolicion por medios manuales. Todos los trabajos de demolicién incluyen la
carga y el transporte de los restos generados, asi como el canon de vertido.

e Ejecutadas las demoliciones se procedera a ejecutar la excavacion a cielo abierto de la
caja requerida para alcanzar los niveles resultantes de las nuevas secciones tipo,
configurando la cota de explanada para permitir el relleno del firme. Previo a la ejecucién
del firme se ha previsto la nivelacién y compactacién del fondo de excavacion.

o El paquete de firme tipo adoptado consistira en:

o Entre 15y 20 cm de base granular de zahorra artificial (una media de 17 cm) para
regularizacion, con nivelacion y compactacion previa del fondo de excavacion.

o 17 cm de solera de hormigén HA-25/B/20/XS1 fabricado en central con una
dosificacion de 0,7 kg/m3 de fibras de polipropileno de 12 mm de longitud para
reducir el efecto de retraccion y armado estructural (inferiormente) con mallazo
B500ST #15x15 ®10 mm unicamente para las zonas de rodadura y carril bici. La
equivalencia del tipo de hormigon indicado con la resistencia a flexotraccion
determinante para los pavimentos sera de un HF-3,5 (resistencia a flexotraccién de
3,5 MPa).

o 3-4 cm de mortero tipo M-20 (20 MPa de resistencia a compresion) con aplicacién
en zonas de rodadura y carril bici de emulsién adhesiva para mejorar las
propiedades de adherencia y evitar el desplazamiento de las piezas prefabricadas
frente a la torsidn de las ruedas de los vehiculos.

o 8 cm de adoquin/losa prefabricado de hormigoén, con relleno de juntas de 4 mm
con arena de silice.

PLAZO DE EJECUCION

La primera fase de las obras, en las que se ejecutara la interseccién de la avenida de la Pau con el
Passeig Maritim Neptu, tiene un plazo de ejecucion de 3 meses y medio, debiendo estar finalizadas
el 30 de junio de 2025. Se adjunta como Anexo 1 el programa de ejecucion de los trabajos.
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CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 22/1988, DE 28 DE JULIO, DE COSTAS

A efectos de lo dispuesto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y en cumplimiento de lo
establecido por su normativa de desarrollo y aplicacién, los técnicos municipales que suscriben el
presente extracto del proyecto de obras de transformacién urbana de la Av. de la Pau para la mejora
ambiental del espacio urbano, la accesibilidad y la movilidad peatonal a ejecutar en el dominio
publico maritimo terrestre en Gandia,

DECLARAN EXPRESAMENTE:

Que las obras descritas en el proyecto denominado "obras de transformacién urbana de la Av.
de la Pau para la mejora ambiental del espacio urbano, la accesibilidad y la movilidad
peatonal”, ubicado en Gandia, cumplen integramente con las disposiciones establecidas en la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas, asi como con el Reglamento General para su desarrollo y demas
normativa sectorial aplicable, tanto de caracter general como especifica.

En particular, se manifiesta que:

e Las actuaciones previstas respetan la delimitacién del dominio publico maritimo-terrestre y
su servidumbre de proteccidn, transito y acceso al mar, conforme a lo dispuesto en los
articulos correspondientes de la Ley de Costas.

e No se produce ocupacién indebida del dominio publico ni se contraviene ninguna de las
limitaciones establecidas por la legislacion vigente en materia de costas.

e Se han tenido en cuenta los condicionantes ambientales, técnicos y juridicos exigidos por
la normativa vigente.

Y para que asi conste, y surta los efectos oportunos ante la Administracion competente, se firma la
presente declaracion.

El ingeniero de caminos, canales y puertos,
Jefe del Servicio de Infraestructuras y
Planificacién Urbanistica.

La ingeniera técnica de obras publicas.

Josep Blasco Pla Cristina Llorca Peird
(Firmado electrénicamente, segun codificacion al (Firmado electrénicamente, segun codificacion al
margen) margen)

Gandia, junio de 2025.
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2. PLANOS
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REPORTAJE FOTOGRAFICO

Se incluye un total de 9 fotografias tomadas durante el mes de agosto de 2024.
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Foto n°09

PLANO DE SITUACION

En el plano adjunto se indican los lugares y con qué direccidon se han realizado las 9 fotografias

anteriores.
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PRESUPUESTO

cODIGO

RESUMEN

SA105.01

SA105.02

SA105.03

SA105.06

SA105.07

SA105.09

CAPITULO CAP01.01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

ud Levantado tapas de registro

Levantado de tapas de registro del tipo alcantarillado, alumbrado publico, teléfono, agua potable, etc.
con recuperacion, incluso fransporte a depdsito municipal y/o almacenamiento para su posterior reuti-
lizacion. Se considera la refirada y carga de escombros, asi como la posterior colocacion al nivel de-
finitivo del pavimento de aquellas que sean reutilizables.

ud Suministro y colocacion tapa arqueta de registro

Suministro y colocacion de nuev a tapa para arqueta de registro existente con marco, de cualquier di-
mension (40x40, 60x60, efc.), para categoria de frafico C-250 y con insricpcion normalizada del
Ayuntamiento, de la instalacién correspondiente (alumbrado publico, agua potable, telefonia, sanea-
miento). Totalmente terminado.

ud Levantado mobiliario urbano y sefalizacion vertical

Levantado mobiliario urbano (papelera, bolardo, sefializacion vertical, mupis, hitos, efc.) con recupe-
racién, incluso transporte a depdsito municipal y/o almacenamiento para su posterior reutilizacion. In-
cluso p.p. de trabajos eléctricos o de fontaneria para desconexién de elelementos derivados de la re-
des suministradoras. Se considera la refrada de escombros y carga sobre camion. Incluye el precio
la posterior reposicion de elementos que se requieran a su ubicacion definiiva. Totalmente terminado.

m Corte de pavimento cualquier tipo

Corte de pavimento de cualquier fipo, mediante maquina cortadora de pavimento. Incluso p/p de re-
planteo y limpieza.

m2 Demolicién pavimento cualquier tipo emax.30cm

Demolicion por medios mecanicos de pavimento de aglomerado asfalico o solera de hormigén, inclu-
so pavimento de acera de baldosas y pavimento de adoquin de calzada subyacente, cimentaciones
de farolas, arquetas a demoler, efc., con un espesor maximo para el paquete de pavimento de 30
cm. Se considera incluido en el precio para las zonas de dificil acceso de maquinaria o zonas de fa-
chada con riesgo de integridad de elementos adyacentes el picado por medios manuales. Incluso
carga mecanica sobre camion, transporte a vertedero y canon de vertido. Incluyendo en el precio la
posibilidad de trasvase previo a dumper en las zonas de dificil acceso, con acopio intermedio y car-
ga posterior a camion.

m Demolicion de encintados

Demolicion de encintados existentes, incluso rigola, mediante refro con martillo hidraulico, incluso
carga sobre camién, fransporte a vertedero y canon de vertido. Se considera en la unidad la posibili-
dad de recuperacion de piezas de bordillo de piedra, paletizado y transporte a almacén municipal. In-
cluso ayudas manuales en zonas de dificil acceso o riesgo de integridad de elementos ady acentes.

TOTAL CAPiTULO CAP01.01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS........ccourvereen

CANTIDAD PRECIO IMPORTE
13,00 29,38 381,94

5,00 75,02 375,10

17,00 27,96 475,32

57,90 1,62 93,80

338,40 11,18 3.783,31

47,50 6,67 316,83
...................................... 5.426,30
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PRESUPUESTO

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

SA104.01 m3 Excv. a cielo abierto cualquier tipo de terreno

Excavacion a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantacién en las zonas de desmon-
te, en cualquier tipo de terreno, con medios mecanicos, incluso ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, limpieza y extracion de restos, incluso carga directa sobre camion, fransporte a vertedero y
canon de vertido. Incluyendo en el precio la posibilidad de trasvase previo a dumper en las zonas de
dificil acceso, con acopio intermedio y carga posterior a camion.

118,44 16,19 1.917,54
SA104.02 m2 Nivelacién y compactacion de explanada con medios mecanicos

Nivelacion y compactacion de explanada a cielo abierto, con medios mecanicos, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 98% de la méxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado
segun UNE 103501. Se considera en la unidad el ajuste superficial a la rasante definiva como base
para la ejecucion del firme. Incluso ayudas manuales en las zonas de dificil acceso. Totalmente ter-
minado.

338,40 1,03 348,55

TOTAL CAPIiTULO CAP01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .......corsrrrrrrssrsessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 2.266,09
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PRESUPUESTO

cODIGO

RESUMEN

SA103.01

SA103.02.03

SA103.02.02

SA103.03

SA103.05.1

CAPITULO CAP01.03 FIRMES Y PAVIMENTOS

m3 Base zahorras artificales cpto 100%

Base de zahorras con medios mecanicos, incluso compactacion, con rodillo autopropulsado, en ca-
pas méximo de 20 cm. de espesor, con grado de compactacion 100% del Proctor Modificado. Total-
mente incluido para cualquier situacion de acceso, incluyendo en el precio la posibilidad de trasvase
previo a dumper en las zonas de dificil acceso. La medicion se realiza sobre perfil compactado y
acabado.

m2 Solera hormigon HA-25/B/20/XS1 fibras PP 17 cm espesor

Solera para base de pavimentos de hormigon en masa con fibras, de 17 cm de espesor, realizada
con hormigén HA-25/B/20/XS1 con cemento MR, fabricado en central, y 0,7 kg/m3 de fibras de poli-
propileno de 12 mm de longitud tipo Sikafiber M-12 o similar para mejorar la fisuracion por refraccion
del hormigén, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, previo suministro y extension de
lamina de polietileno G-400 que evite la pérdida de agua de fraguado y posterior aplicacion de agente
filmégeno, (0,15 I/m?). Incluso formacion de pendientes en su ejecucion con maestras situadas cada
3'm, extendido con vertido directo desde camién o mediante bomba, incluyendo en el precio la posi-
bilidad de trasvase previo a dumper en las zonas de dificil acceso, con acabado regletado mediante
regla vibrante, con formacion de cajeos necesarios. Con eliminacion de restos y limpieza. Para las
situaciones cuya ejecucion no esté totalmente confinada por las tierras perimetrales se considera en
la unidad la parte proporcional de encofrados laterales con tablones de madera.

m2 Colocacion mallazo #15x15 10 mm B500T solera

Suministro y colocacion de mallazo de acero B5S00T #15x15 ¢cmy 10 mm de didmetro para armado
a flexién de solera de hormigon. Incluso solape enfre mallas y separadores inferiores.

m2 Aplicacion lechada adhesiva base pavimento

Aplicacion de emulsion adhesiva para mejorar las propiedades de adherencia mediante lechada so-
bre mortero a base de una dispersion de 0,25 litros de una resina sintefica (latex) por m2 de pavi-
mento, incluso confeccion de la misma en obra mediante bafidora, con objeto de mejorar las propie-
dades de adherencia frente a la forsion provocada por las ruedas de los vehiculos.

m2 Pavimento prefabricado hormigon e=8 cm canto bisel rug/abuj.

Suministro y colocacion de pavimento prefabricado de hormigdn, de piezas de espesor 8 cm, con di-
mensiones (adoquin o losas) y color (cualquiera) a elegir por la Direccion Facultativa, canto biselado
0 con microbisel, para zona de calzada y/o carril bici segin documentacién gréfica de Proyecto,
despiece a confirmar por la Direccion Facultativa atendiendo a la revision de las muestras previas en
obra (incluidas en el precio), acabado rugoso y/o abujardado, con sistema de unién en piezas me-
diante estrias verticales en el canto del perimetro de la pieza que permiten el acoplamiento entre ellas
con cierre inferior garantizando el nulo desplazamiento frente a la accion de cargas horizontales, tipo
Prefabricados Roda o equivalente. Colocadas sobre capa nivelada de mortero de cemento tipo M-20
de 3-4 cm de espesor, con formacion de junta maxima de 2-3 mm (a junta cerrada), evitando la for-
macién de cejas, con rejuntado con arena de silice, incluso piezas especiales del mismo material
con textura y/o diferente color para cumplimiento de normativa vigente de accesibilidad. P.p. de corte
especial a medida en encuentro con fachadas, arquetas (incluso nivelacion de marcos), alcorques,
cambios de alineacion, efc. Se considera en el precio la limpieza previa del soporte, replanteo para
ajuste del despiece, cortes, mermas, roturas, nivelacion, preparacion de la base, eliminacion de res-
tos y limpieza final. Se considera en el precio la p.p. de ejecucion de juntas de dilatacion. Unidad to-
talmente terminada conforme a documentacion grafica de Proyecto y a muestras e indicaciones de la
Direccion Facultativa, siempre conforme a las recomendaciones constructivas del fabricante.

CANTIDAD PRECIO IMPORTE
57,53 26,82 1.542,95
338,40 25,77 8.720,57
203,04 9,39 1.906,55
203,04 4,00 812,16

ia.sedelectronica.es/
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PRESUPUESTO

cODIGO

RESUMEN

SA103.05.6

SA103.05.6.1

SA103.05.6.4

SA103.04

m Rigola pref.hormigon 20x40x8 cm base HM-20

Suministro y colocacion de rigola prefabricada de hormigén, de piezas rectangulares 20x40 cm, de
espesor 8 cm, permiiendo la formacién de maestra en eje del pavimento, segun documentacion grafi-
ca de Proyecto, color a confirmar por la Direccion Facultativa atendiendo a la revision de las mues-
tras previas en obra (incluidas en el precio), acabado fino antideslizante, abujardado o rugoso, colo-
cadas sobre base de hormigén HM-20, con formacién de juntas de 2-3 mm, evitando la formacion de
cejas, con rejuntado con arena de silice. P.p. de corte especial a medida en encuentro con alineacio-
nes de "olas, con fachadas, arquetas, alcorques, cambios de alineacion, efc. Incluso limpieza previa
del soporte, replanteo, cortes, mermas, roturas, nivelacion, preparacion de la base, eliminacion de
restos y limpieza. Unidad totalmente terminada conforme a documentacion grafica de Proyecto y a
muestras e indicaciones de la Direccion Facultativa, siempre conforme a las recomendaciones cons-
tructivas del fabricante.

m Losa pref.hormigén 20x40x8 cm formacion "olas" base M-20

Suministro y colocacion de losa prefabricada de hormigén, de piezas rectangulares de 20x40 cm, de
espesor 8 cm, segln documentacion gréafica de Proyecto, para formacion de "olas" en pavimento,
color a confirmar por la Direccién Facultativa atendiendo a la revision de las muestras previas en
obra (incluidas en el precio), acabado fino antideslizante, rugoso o abujardado, colocadas sobre capa
nivelada de mortero de cemento tipo M-20 de 3-4 cm de espesor, con formacion de juntas de 2-3
mm, evitando la formacion de cejas, con rejuntado con arena de silice. P.p. de corte especial a me-
dida en encuentro con fachadas, ajuste para encuentro con rigolas para mantener la continuidad del
trazado de la "ola" con cambio de cota segun detalles de planos, encuentros con arquetas, alcor-
ques, cambios de alineacion, etc. Incluso limpieza previa del soporte, replanteo, cortes, mermas, ro-
turas, nivelacion, preparacion de la base, eliminacion de restos y limpieza final. Unidad totalmente
terminada conforme a documentacion gréfica de Proyecto y a muestras e indicaciones de la Direc-
cion Facultativa, siempre conforme a las recomendaciones constructivas del fabricante.

m Bordillo hormigon BC (A2) 9/10x20x50 cm color DF form.alcorques

Bordillo prefabricado de hormign bicapa para formacién de alcorques, color a legir por la D.f., de di-
mensiones normalizadas A-2 de 9/10x20 cm., de 50 cm. de longitud, colocado sobre base de hormi-
gon HM-20, de 20 cm. de espesor y una anchura que sobrepase en, al menos, 10 cm. el ancho de
la pieza a cada lado de la misma incluida en el precio, rejuntado y limpieza. Considerando un posible
exceso de hormigon en la nivelacion para alcanzar la cota de rasante del bordillo.

m Pletina acero 100x10 mm limite pavimento color DF

Suministro y montaje de pletina de acero galvanizado con tratamiento superficial color a elegir por la
D.F. para delimitacion de pavimentos, de 100x 10 mm, colocada mediante soldadura a perfiles en "L"
60x60x5 mm de 25 cm de longitud con doble coliso centrados, atornillados a solera de hormigén con
anclaje mecanico M10 de 8 cm de longitud, dispuestos 2 perfiles por mefro. Incluso ajuste en el re-
planteo para la soldadura consiguiendo la rasante definitiva de la pletina. Se considera en el precio en
zonas sin base de hormigén la fijacion mediante barras corrugadas de 16 mm de didmetro clavadas
en el terreno y soldadura de pletina a estas, con interdistancia méxima entre barras de 50 cm. Total-
mente terminado.

TOTAL CAPITULO CAP01.03 FIRMES Y PAVIMENTOS......coovvsrressssssssssssssssssssssssssssseen

CANTIDAD  PRECIO IMPORTE
69,10 21,51 1.486,34
37,60 17,47 645,59
18,50 25,37 469,35
x
67,00 4,71 2.794,5%
o
..................................... 35.379,3§ &
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PRESUPUESTO

coDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP01.04 JARDINERIA Y RED DE RIEGO

SA93.15 m Barrera antirraices malla PP no tejido 100 cm anchura

Suministro y fijacién de barrera antirraices realizada con malla de polipropileno no tejido, Dupont
Plantex Rootbarrier Pro "PROJAR" o similar, de 100 cm de anchura'y 0,8 mm de espesor, con una
resistencia a la fraccion longitudinal de 22 kN/m y 325 g/m? de masa superficial, con revestimiento
impermeabilizante de color verde en una de sus caras, colocada verticalmente en los laterales de la
zanja previamente excavada en el terreno para la plantacion en alcorques/parterres, para confina-
miento lateral de rizomas. Incluso cinta adhesiva por ambas caras, para la resolucion de uniones.

17,00 18,19 309,23
SA93.10 m2 Formacion de parterre/alcorque con aporte tierra vegetal
Formacion de parterre/alcorque considerando la excavacion por medios mecanicos con una profundi-
dad media de 80 cm, la refirada de restos y el aporte de tierra vegetal mezclada (70% terra vegetal
+ 30% arena) y materia orgénica necesaria (3 kg/m2).
6,80 22,94 155,99
SA93.11 m2 Siembra mezcla semillas silvestres
Siembra de mezcla de semillas silvestres en parterres y/o alcorques (4 g/m2), enterrando ligeramen-
te en la tierra, con proporcion al 12,5 % de flores Achillea millefolium, Alyssum mariimum, Echium
vulgare, Knautia arvensis, Salvia verbenaca, Silene colorata, Centaurea cyanus y Ammi majus.
6,80 21,47 146,00
SA93.9.5 ud Suministro y plant. Brachychiton Acerifolius h 200 cm 15-16 cm
Suministro y plantacion de Brachy chiton Acerifolius (altura de cruz minima 200 cm), de perimefro de
tronco 15-16 cm, bien formado y ramificado, o especie similar a decidir por la Direccion Facultativa.
Incluso apertura del hoyo de 0,8x0,8x0,80 m. con medios mecanicos, refirada de restos, aporte de
tiera vegetal mezclada (70% tierra vegetal + 30% arena) y materia organica necesaria (3 kg/m2),
entutorado con 3 tutores de madera de 2,5 m y didmetro 80 mm unidos con madera y fijacion meca-
nica, sujeciones, primer riego y transporte.
1,00 204,12 204,12
SA93.9.7 m2 Drenaje fondo alcorque con grava e=30 cm envuelto en geotextil
Base de grava caliza 10/20 en fondo de alcorque para drenaje, con un espesor de 30 cm, envuelto
en malla de 150 g/m2.
6,80 21,85 148,58
TOTAL CAPITULO CAP01.04 JARDINERIA Y RED DE RIEGO......osuussrsumnnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassns 963,92
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PRESUPUESTO

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP01.05 MOBILIARIO URBANO

SA102.01.09 ud Banco H arquitectonico HA-35 200x600x45 cm Bloke Joma o similar

Suministro y montaje (simplemente apoyado) de banco de disefio modelo Bléke BOBAO12N de Jo-
ma Urban o similar, de hormigén arquitectdnico HA-35, de alta calidad con tratamiento de proteccion
hidrofugante antimoho, dimensiones totales (largo x ancho x alto) 2000x600x450 mm, de 1426 kg de
peso color gris, acabado decapado fino, con aristas superiores a 90° y chaflan 7x45°. Con medios
de elevacion necesarios para su montaje.

1,00 1.121,77 1.121,77
SA102.01.11 ud Papelera H arquitectonico HA-35 55x50 cm Bloke o similar
Suministro y montaje (simplemente apoyado) de papelera de disefio modelo Blske BOPAOOMN de
Joma Urban o similar, de hormigén arquitecténico HA-35, de alta calidad con fratamiento de protec-
cion hidrofugante antimoho, de 550 mm de ancho, 900 de alto y 500 mm de largo, de 600 kg de peso
color gris, acabado decapado fino, con aristas superiores a 90° y chaflan 7x45°. Incluso cubeta inte-
rior. Con medios de elevacion necesarios para su montaje.
1,00 1.448,42 1.448,42
TOTAL CAPITULO CAP01.05 MOBILIARIO URBANO.........ccessmmmnsneessssssmssssnsssssssssssssssssnesssssssssssssssssssssssssssssens 2.570,19
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PRESUPUESTO

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP01.06 GESTION DE RESIDUOS

GR00 ud Valoracion gestion de residuos s/anejo

Valoracion econdmica para la gestion de reisduos generados durante las obras, segin lo incluido en
el anejo correspondiente del Proyecto.

1,00 1.039,50 1.039,50

TOTAL CAPIiTULO CAP01.06 GESTION DE RESIDUOS ........cerrerereressssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 1.039,50

Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 32 de 34

odi Validacio: 7YZ2LGYDZQ4CDJX55PN67CKHK

1 \7erificacié: https://gandia.sedelectronica.es/

20 de junio de 2025 Pagir @2,




PRESUPUESTO

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP01.07 SEGURIDAD Y SALUD

S$S04 ud Trabajos relativos a seguridad y salud

Trabajos relativos a seguridad y salud de las obras s/anejo correspondiente.

1,00 929,25 929,25
TOTAL CAPITULO CAP01.07 SEGURIDAD Y SALUD.......oovvvrrrmmrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 929,25
L0 2 48.574,55
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS
CAP01.01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS........uvieiitie ettt ettt et ettt eaa e ene e 5.426,30
CAP01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...ttt ittt ettt ettt ettt ettt ettt s et e et esb e e esb e et e e naesnbe e enteenee e 2.266,09
CAP01.03 FIRMES Y PAVIMENTOS. ...ttt ettt et ettt ettt et ettt e e et e et e et e e et e et e e e et e eaeeteeeee e 35.379,30
CAP01.04 JARDINERIA Y RED DE RIEGO.......c.coviieieieeeee ettt 963,92
CAP01.05 MOBILIARIO URBANO. ...ttt ettt ettt ettt ettt e et e ettt e e et e et e et e et et e e et e ente et e eaeeeteeeneans 2.570,19
CAP01.06 GESTION DE RESIDUOS... 1.039,50
CAP01.07 SEGURIDAD Y SALUD. .....ecttiitteie ettt ettt ettt ettt et e s e st e st e st e e e es e bt et e et e e stesnbesneeteenne e 929,25
TOTAL EJECUCION MATERIAL 48.574,55

13,00% Gastos generales...........c..ccoeueeee. 6.314,69

6,00% Beneficio industrial...............c........ 2.914,47
SUMA DE G.G.y B.I 9.229,16
21,00% LV.A . oo 12.138,78
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 69.942,49
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 69.942,49

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CENTIMOS

El promotor

La direccion facultativa

odi Validacio: 7YZ2LGYDZQ4CDJX55PN67CKHK
Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 34 de 34

20 de junio de 2025

2 Verificacio: https://gandia.sedelectronica.es/

Q
5



		esPublico Gestiona - Ajuntament de Gandia
	2025-06-23T15:40:33+0200
	Gandia
	CRISTINA LLORCA PEIRO - 20049069S (FIRMA)
	ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Gandia
	2025-06-23T15:43:25+0200
	Gandia
	JOSEP BLASCO PLA - 53098055W (FIRMA)
	ho accepto




