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PROYECTO DE DESLINDE

DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE EN
UN TRAMO DE COSTA DE LA PLAYA DE EL PUIG COMPRENDIDO
ENTRE EL EXTREMO SUR DE LA URBANIZACION PUIG VALY EL
LIMITE CON EL TERMINO MUNICIPAL DE LA POBLA DE FARNALS,
EN EL TERMINO MUNICIPAL DE EL PUIG DE SANTA MARIA
(VALENCIA)

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL REPLANTEO Y
POSTERIOR AMOJONAMIENTO DEL DESLINDE

1.- CAPITULO .- OBJETO Y DESCRIPCION

1.1.- Objeto del presente Pliego

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, tiene por objeto fijar las
caracteristicas que deben reunir los materiales, las condiciones técnicas a observar en
la ejecucion de las distintas unidades de obra, el modo de medir y valorar, asi como las
condiciones generales que han de regir la ejecucidon de las obras del proyecto de
amojonamiento del deslinde de los bienes de dominio publico maritimo-terrestre en un
tramo de costa de la playa de El Puig entre el extremo sur de la Urbanizacion Puig Val y
el limite con el término municipal de La Pobla de Farnals en el término municipal de El
Puig de Santa Maria en Valencia.

1.2.- Descripcion de las obras

Las obras a realizar se ajustaran a la descripcidn de los distintos tipos de mojones
que se detallan en este Pliego en funcion a lo establecido en la memoria, planos y pliegos
de este proyecto, asi como a lo ordenado por la Direccion de Obra.
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Se procederd al replanteo de los vértices del deslinde definidos en los mismos
planos, segun las tablas de coordenadas que en ellos se recogen.

Las obras que comprende el presente Proyecto, una vez aprobado el deslinde,
consisten en la instalacion de hitos de placa de acero inoxidable tipo Ill y tipo |, segln su
ubicacién, en cada uno de los vértices que componen la linea poligonal obtenida.
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Los vértices definidos como tipo | seran de hormigdn con forma cilindrica segin y
las dimensiones establecidas en los planos. Se instalardn sobre cualquier tipo de terreno
natural. Estaran pintados de blanco o coloreado durante su amasado. En la superficie
lateral se rotulara la leyenda D.P.M.T (Dominio Publico Maritimo-Terrestre) en color
azul, mediante una impresidn rehundida respecto a la superficie. Para su ejecucion se
excavara el terreno con las dimensiones adecuadas para el posterior hormigonado con
HA-30. En la parte superior del mojon se situard la correspondiente placa identificativa,
de acero inoxidable, de 5 mm de espesor y 140 mm de didmetro.

En las placas identificativas de cada mojén aparecera, en el relieve, la leyenda
D.P.M.T (Dominio Publico Maritimo-Terrestre), el numero de vértice precedido de la
inscripcion “M-", y con un tamafio menor, las coordenadas X, Y del mojon, junto con la
marca que permita replantear la posicion del punto al que se atribuyen dichas
coordenadas.

Tras la extraccién de los mojones existentes, si los hubiere, se repondra el terreno
a su estado anterior, rellenando huecos y reponiendo los pavimentos u obras de fabrica
necesarias en su caso y eliminando posibles discontinuidades con su entorno.

1.3.- Planos
Los planos definen graficamente la obra a realizar.

El Contratista debera comparar, inmediatamente después de recibidos, todos los
planos que le hayan sido facilitados, informando con prontitud al Director de las Obras
sobre cualquier contradiccién en los mismos. El Contratista deberd cotejar los Planos y
comprobar las cotas antes de aparejar la obra, siendo responsable de cualquier error
que se hubiera podido evitar de haberlo hecho.

1.4.- Contradicciones, omisiones o errores

En casos de contradiccion o incompatibilidad entre los Planos y el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerd lo escrito en este Ultimo documento.
En cualquier caso, ambos documentos tienen preferencia respecto a las disposiciones
gue con cardacter general y particular se indican en el capitulo correspondiente a las
Disposiciones Técnicas a tener en cuenta de este Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.
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Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en
los planos o viceversa, habrd de ser considerado como si estuviera expuesto en ambos
documentos, siempre que la unidad de obra esté perfectamente definida en uno y otro
documento y tenga precio en el presupuesto.
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En caso de omision el Contratista seguira las érdenes del Director de la Obra y
normas de buena practica en la ejecucién de obras.

2.- CAPITULO Il.- CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES

2.1.- Procedencia de los materiales

Todos los materiales que se emplean en las obras, figuren o no en este pliego,
reuniran las condiciones de calidad exigibles en la buena practica de la construccidn; la
aceptacion por la Direccién de Obra de una marca, fabrica o lugar de extraccién no exime
al Contratista del cumplimiento de esas prescripciones.

Cuantos materiales se empleen en la obra, estén o no citados expresamente en el
presente Pliego, serdn de la mejor calidad y reuniran las condiciones de bondad exigidas
en la buena practica de la construccidn, y si no los hubiese en la localidad debera traerlos
el Contratista del sitio oportuno. Tendran las dimensiones y caracteristicas que marcan
los documentos del Proyecto o indique el Director de la Obra o su representante durante
la ejecucion.

La llegada de los materiales no supone la admision definitiva mientras no se
autorice por la Direccion de la obra o su Representante. Los materiales rechazados seran
inmediatamente retirados de la obra.

El Contratista podrd proponer y presentar marcas y muestras de los materiales
para su aprobacidn y los certificados de los ensayos y anélisis que la Direccion juzgue
necesarios, los cuales se haran en los laboratorios y talleres que la Direccién de las obras
indique al Contratista. Las muestras de los materiales seran guardadas juntamente con
los certificados de los analisis para la comprobacion de los materiales.

Todos estos exdmenes previstos no suponen la recepcién de los materiales. Por
tanto, la responsabilidad del Contratista en el cumplimiento de esta obligacién no cesara
mientras no sean recibidas las obras en las que se haya empleado. Por consiguiente, el
Director de la Obra o persona en quien delegue, puede mandar retirar aquellos
materiales que, aun estando colocados, presenten defectos no observados en el
reconocimiento.

Cuantos gastos ocasionen las pruebas, ensayos, analisis y demds operaciones en
los materiales para su reconocimiento seran de cuenta del Contratista, ya que han sido
tenidos en cuenta en los precios del Proyecto.
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Cumplidas estas premisas, asi como las que expresamente se indican para cada
material en los siguientes articulos de este pliego, queda de la total iniciativa del
Contratista la eleccién del punto de origen de los materiales, siguiendo las normas
siguientes:
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* No se procedera al empleo de los materiales sin que antes sean
examinados y aceptados en los términos y forma que prescribe la Direccién
de Obra o persona en quien delegue.

» Las pruebasy ensayos ordenados se llevaran a cabo bajo la supervision de
la Direccion de Obra o técnico en quien delegue.

» Dichos ensayos podran realizarse en los laboratorios de obra si los hubiere
o en los que designe la Direccién de Obra y de acuerdo con sus
instrucciones.

» Todos los gastos de prueba y ensayos seran de cuenta del Contratista y se
consideran incluidos en los precios de las unidades de obra, con la
limitacion maxima de 1 % de los costos totales de cada unidad de obra.

» La Direccion de Obra se reserva el derecho de controlar y comprobar antes
de su empleo la calidad de los materiales deteriorables tales como los
conglomerados hidraulicos. Por consiguiente, podra exigir al Contratista
que, por cuenta de éste, entregue al laboratorio elegido por la Direccién la
cantidad suficiente de materiales para ser ensayados; y éste lo hara con la
antelacion suficiente para evitar retrasos que por este concepto pudieran
producirse, y que, en tal caso, se imputaran al Contratista.

= Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este pliego o no
tuvieran la preparacion en ellos exigida, deberan ser retirados y sustituidos
por otros que cumplan las calidades prescritas o cumplan el objetivo al que
se destinan, con cargo al Contratista.

2.2.- Aridos para hormigones

Paralos aridos a emplear en la fabricacion de hormigones y morteros regira cuanto
se prescribe en la "Instruccidon de Hormigdn Estructural”, EHE-08.

2.3.- Agua para hormigones

Todas las aguas a emplear en obra deberdn cumplir las condiciones del analisis en
la Instruccién de Hormigdn Estructural EHE-08.

Queda prohibido el uso de agua de mar en todos los casos en que no venga
explicitamente permitido su uso en el Pliego Particular de Condiciones Técnicas.

2.4.- Cementos utilizables
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El cemento empleado podrd ser cualquiera de los que se definen en el vigente
Pliego de Condiciones para la Recepcidn de Conglomerantes Hidraulicos, ajustandose
ademads a las caracteristicas y condiciones de transporte, almacenamiento y recepcion
que especifica la Instruccién de Hormigdn Estructural EHE-08, de categoria no inferior a
350 Kg/cm?2 y capaz de proporcionar al hormigdn las condiciones exigidas en el presente
Pliego.
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En principio se prohibe el empleo de mezclas de cementos, debiendo adoptarse
precauciones especiales que impidan la utilizacién por error en una unidad de obra de
un conglomerante hidraulico diferente del especificado, debido a un almacenamiento
simultaneo en obra de cementos de tipo diferente.

2.5.- Otros componentes del hormigon

Por cuanto se refiere a morteros y hormigones, en sus materiales, manipulacién,
ensayos, etc., regira con plenitud la Instruccién EHE-08.

Cualquier otro elemento, no definido aqui, que hubiese de ser hormigonado se
ejecutara con el tipo de hormigdn que designe el Director de las obras.

2.6.- Acero para armaduras

Las barras serdn de acero corrugado, cuya resistencia caracteristica serd de 5.000
kp/cm y el didametro sera el establecido en los planos, incluyendo el roscado en aquellas
Zonas necesarias para su anclaje mediante tuercas. Se incluye, asimismo, la parte
correspondiente de soldaduras.

Las barras no representaran defectos superficiales, grietas o sopladuras. La
seccion equivalente no sera inferior al 95% de la seccion nominal.

Las barras corrugadas presentaran ensayo de adherencia y una tension de rotura
de adherencia que cumplan simultaneamente las condiciones siguientes: Tensién media
de adherencia 80 - 1,2 <~> Tension de rotura de adherencia 130-1,09 ~, dichas
caracteristicas de adherencia seran objeto de homologacién, mediante ensayos
realizados en laboratorio oficial.

Las barras no presentaran grietas después de ensayo de doblado simple a 1800 y
de doblado-desdoblado a 900. Su medicidn se incluye en la correspondiente a cada tipo
de hito, de acuerdo a la establecida en los planos.

2.7.- Otros materiales

Podra autorizarse por la Direccién el empleo de todo tipo de productos de adicién,
justificdndose por los oportunos ensayos que la sustancia agregada en las proporciones
previstas produce el efecto deseado, sin perturbar notoriamente las caracteristicas del
hormigdn, ni resultar perjudicial para las armaduras. La marca, calidad y cantidad de
productos a emplear seran aprobadas por la Direccién.
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3.- CAPITULO lil.- EJECUCION DE LAS OBRAS

3.1.- Condiciones generales

» Las obras en su conjunto y en cada una de sus partes, se ejecutaran con
estricta sujecion al presente Pliego de Prescripciones, y a las Normas
Oficiales que en él citen.

= Ademas de la normativa técnica, en las obras se cumplird la "Ordenanza
General de Higiene y Seguridad en el Trabajo" del Ministerio de Trabajo.

= En caso de contradiccion o duda, el Contratista se atendra a las
instrucciones que por escrito le sean dadas por la Direccion de Obra.

» El Contratista tiene completa libertad para elegir los modos de ejecuciény
programacion de la obra siempre que no contradigan el presente Pliego, ni
a su programa de trabajo, y sean aprobados por la Direccion de la Obra.

3.2.- Replanteo

- La Direccion de Obra entregard al Contratista una relacion de puntos de
referencia materializados sobre la costa en area del deslinde y un plano general de
replanteo, en los que figuran las coordenadas de los vértices establecidos y las
observaciones de campo que sirvieron para su ubicacién. Asimismo, indicara el punto
base de referencia para establecer la cota altimétrica de la cara superior del mojén
colocado.

- Antes de iniciar las obras, el Contratista comprobara sobre el terreno, en
presencia de la Direccion de la Obra, el plano general de replanteo y las coordenadas de
los vértices. A continuacidn, se levantara el Acta de Replanteo firmada por los
representantes de ambas partes. Desde este momento el Contratista serd el Unico
responsable del replanteo de las obras.

- Una vez colocados los mojones, el Contratista realizard las observaciones
topograficas desde las bases de replanteo establecidas, y teniendo en cuenta los puntos
definidos para cotas altimétricas, calculard la cota de cada uno de los mojones
colocados. Dichos datos seran entregados a la Direccidon de la Obra para que sean
incluidos en los planos correspondientes. Las observaciones se realizardn con
distancidmetro electrdnico con apreciacion minima de 10 sg. y un error en longitud de
+/- 2 p.p.m. Todas las coordenadas de la obra estaran referidas a las fijadas como
definitivas en el Acta de Replanteo.

- El Contratista sera el responsable de la conservacion de los puntos, sefiales o
mojones. Si en el transcurso de las obras son destruidos algunos, debera colocar otros
bajo su responsabilidad y a su costa, comunicandolo por escrito a la Direccidon de Obra,
que comprobard las coordenadas de los nuevos vértices o nuevas cotas; esta
comprobacién no eximirad en ningin momento la total responsabilidad del Contratista,
ni en cuanto a la correcta configuracion de las obras ni en cuanto al cumplimiento de los
plazos parciales.
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- Los gastos originados por todas las operaciones de levantamiento de Acta de
Replanteo y todas las que figuran en este articulo seran de cuenta del Contratista.

3.3.- Desbroce del terreno

El desbroce del terreno comprendera la eliminacién, en todas las excavaciones a
realizar, de la parte vegetal, que seran depositados donde indique la Direccién de Obra.

El desbroce del terreno se considera incluido en los precios de la excavacion, por
lo que no serd de abono en ningln caso.

3.4.- Excavacidn de cimientos

La excavacidn se efectuara segun las dimensiones de los planos o de acuerdo con
las 6rdenes dadas del Director Facultativo de las obras. El Contratista podra utilizar
cualquier sistema de ejecucién, siempre que sea aprobado por el Director Facultativo y
que, por descontado, no afecte a la estabilidad de los terrenos adyacentes a las
estructuras y taludes préximos.

El precio de la excavacion incluye el coste de la entubacion y agotamiento
necesarios para realizar las obras. El contratista, salvo prescripcion en contrario, podra
ejecutar la excavacién con cualquier talud, sin que por ello varie la medicidn definitiva,
ni los planos o la deducida de las érdenes del Director Facultativo y por consiguiente
sera de aplicacion el precio que figura en el Presupuesto del Proyecto.

3.5.- Hormigones y morteros

3.5.1.- Hormigones

Los hormigones se definen de conformidad con lo establecido en la EHE-08,
estableciéndose los tipos que se indican en la Tabla numero 1, de acuerdo con los
posibles empleos de cada uno y la resistencia caracteristica minima.
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CARACTERISTICAS DENSIDAD
RESISTENCIA TIPO EMPLEO PREVISTO MIiNIMA
KP/cm? ™/m?
H-150 :c;;r;ri]io: en cimientos de 150 35
H-175 Hormigon en mojones. 175 2,5

Los morteros a utilizar seran siempre de resistencia superior a los hormigones que
limiten con ellos.

La central de hormigonado que vaya a emplear el Contratista para la fabricacion
del hormigdn destinado a la obra, debera contar con una instalacion dosificadora por
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pesada de todos los materiales, y de una mezcladora, las cuales funcionaran siempre
bajo vigilancia de personal especializado.

Se comprobara sistematicamente el contenido de humedad de los aridos,
especialmente el de la arena, para corregir en caso necesario la cantidad de agua
directamente vertida a la hormigonera.

Excepto para el hormigonado en tiempo frio, la temperatura del agua de amasado
no sera superior a cuarenta grados centigrados (402 C), debiendo cumplirse lo previsto
en la Instruccion EHE-08.

3.5.2.-Transporte del hormigén

El periodo de tiempo comprendido entre la carga del camidn y la descarga del
hormigodn en obra, serd inferior a una hora (1 h.), y durante el periodo de transporte y
descarga debera funcionar constantemente el sistema de agitacion.

En ningun caso se tolerara la colocacion en obra de masas que acusen un principio
de fraguado.

3.5.3.- Vibrado del hormigon

El Contratista deberd presentar a la aprobacién de la Direccidn antes del inicio de
las obras, una documentacién completa sobre el sistema del vibrado, con indicaciéon de
espesores de las tongadas a vibrar, puntos de aplicacién de los vibradores y duracién del
vibrado, quien, en su caso, podra introducir los cambios que considere oportunos.

En todo caso, el Contratista viene obligado a dar cumplimiento a la Instruccién
EHE-08.
3.5.4.- Encofrados

El Contratista podra utilizar los sistemas de encofrado que considere mas
adecuados, previa aprobacion de la Direccion de la Obra.

Podran utilizarse moldes de madera, metdlicos o de PVC, pudiendo emplearse este
Ultimo como encofrado perdido, siempre que reunan las condiciones de eficacia y
cumpla con las disposiciones que figuran en la Instruccion EHE-08.
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En ningun caso se tolerardn en los encofrados rebabas, restos, etc., mayores de
dos milimetros (2 mm). En general, pueden admitirse movimientos locales de cinco
milimetros (5 mm.) y de conjunto, del orden de la centésima de la luz, entre caras del
encofrado.

No se efectuara ningun desencofrado ni descimbrado antes que el hormigdn haya
adquirido una resistencia tres veces superior a la necesaria para resistir los esfuerzos
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producidos como consecuencia de dicho desencoframiento o descimbrado. Para
facilitar el desencofrado, serd obligatorio el empleo de un producto desencofrante,
aprobado por la Direccién de la Obra.

La aprobacion del sistema de encofrado previsto por el Contratista en ningun caso
supondra la aceptacidn del hormigdn terminado.

Los moldes ya usados y que han de servir para reutilizaciones sucesivas, seran
cuidadosamente reparados y limpiados después del desencofrado.

3.5.5.- Puesta en obra del hormigon

Se deberan tener en cuenta las recomendaciones que figuran en la vigente
Instruccién del hormigén EHE-08

En particular se consideraran las siguientes matizaciones:

- Curado del hormigdn

Queda terminantemente prohibido el emplear como agua de curado, el agua del mar.

- Juntas de hormigonado

Las juntas del hormigonado seran siempre perfectamente horizontales, y deberan
limpiarse en todos los casos con chorros de arena y agua o mediante chorros de agua,
debiendo presentar el Contratista a la Administracién, una documentacién completa del
sistema a emplear, cuya aprobacién quedara a la realizacién de pruebas previas en obra.

Cuando se vaya a proceder el hormigonado de una junta previamente limpiada, e
inmediatamente antes del vertido del hormigdn, se procedera a extender sobre la
superficie de la junta una capa de mortero fresco de un centimetro (1 cm.) de espesor.

3.5.6.- Prefabricados de hormigdn

En el caso de que se utilice hormigén prefabricado para el fuste de los mojones,
éstos deberian ser previamente aprobados por la Direccion de la Obra.

Para obtener dicha aprobacion, se deberan presentar los estudios necesarios que
demuestren la capacidad de estos elementos para soportar las cargas y sobrecargas que
se puedan producir durante su empleo, cumpliendo en cualquier caso las condiciones
fijadas en la Instruccion EHE-08. Ademas, la responsabilidad del correcto replanteo y
funcionamiento sera responsabilidad exclusiva suya.
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3.5.7.- Armaduras pasivas

Todas estas operaciones se haran de acuerdo con las Instruccion EHE-08.
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4.- CAPITULO IV.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

4.1.- Definicidn del precio unitario

Se entiende por unidad de obra las definiciones detalladas en el presente Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares, ejecutada y completamente terminada de
acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales.

Asi los metros cubicos, litros, kilogramos, toneladas, metros cuadrados, metros
lineales, unidad terminada, etc., se refieren a la correspondiente unidad métrica
establecida por la diferencia entre dos mediciones consecutivas realizadas para su
determinacion, siempre que las condiciones de la unidad de obra se ajusten a las
prescripciones de este pliego, a lo determinado en este plano y a las modificaciones
debidamente autorizadas.

En el precio estaran incluidos todos los costes de la mano de obra, cargas sociales
y de cualquier indole; materiales incluyendo excesos, roturas, mermas u otras causas;
magquinaria; medios auxiliares; ayuda; imprevistos; transporte; gastos indirectos;
ensayos; replanteos; gastos generales; beneficio industrial; tasas e impuestos; sin que
sea admisible reclamacion alguna por parte del Contratista basada en la insuficiencia de
precios, ignorancia de las condiciones de ejecucidn de las unidades de obra, diferentes
elementos incluidos en los precios unitarios o cualquier otra causa, salvo las
circunstancias excepcionales contempladas - en la legislacion de contratos de las
Administraciones Publicas.

Todas las unidades de obra se abonaran exclusivamente con arreglo a los precios
fijados en el Cuadro de Precios nimero 1, a los que se aplicardn los correspondientes
coeficientes de contrata, adjudicacion y revisidn de precios de acuerdo con lo que se
estipule en el Pliego de Clausulas Administrativas. Estos precios comprenden, sin
excepcion, nireserva, la totalidad de los gastos y cargas ocasionados por la ejecucion de
los trabajos, en los plazos y condiciones establecidos, comprendidas todas las
obligaciones impuestas al Contratista por el presente Pliego y documentos
complementarios.

Todos los precios suponen que cada unidad de obra esté completa y
correctamente terminada y en condiciones de recepcion.

4.2.- Normas Generales
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Ademas de lo establecido en este Pliego de Prescripciones Técnicas, el Contratista
queda obligado a cumplir cuanto se especifica en:

- Leyde Costas 22/88, del 28 de Julio modificada por la Ley 2/2013, de 29 de
mayo, de proteccidn y uso sostenible del litoral.

- Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Costas.
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- Reglamento 1471/89, de 1 de diciembre, para la ejecucion de la Ley de
Costas.

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

- El Reglamento General de Contratacion del Estado, aprobado por Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

- La Instruccién EHE-08 de hormigdn estructural, aprobada por REAL
DECRETO 1247/2008, de 18 de julio.

- Instruccion para la recepcién de cementos RC-93.

- Recomendaciones para la redaccion de estudios de carreteras (MOPTMA-
1994).

- Reglamento Nacional del Trabajo en la Construccion y Obras Publicas y
Disposiciones Complementarias.

Y cuantas prescripciones figuren en los Reglamentos, Normas e Instrucciones
oficiales que guarden relacién con la legislacién laboral y social, con la proteccién a la
industria nacional y con cualquier aspecto relacionado con la actividad de construccion
gue se realice para ejecutar este proyecto.

En el caso de que existieran discrepancias entre algunos de los referidos pliegos y
el pliego de prescripciones técnicas particulares, prevalecerd lo prescrito en este ultimo.

SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de Riesgos Laborales.

El contratista estd obligado a cumplir las condiciones que se indican en el Real
Decreto 555/1986, de 21 de febrero, modificado por el R.D. 84/1990, de 19 de enero,
sobre inclusién de estudios de Seguridad e Higiene en las Obras Publicas.

Asimismo, debera proveer cuanto fuera preciso para el mantenimiento de las
mdquinas, herramientas, materiales y utiles de trabajo en debidas condiciones de
seguridad.

El Director de Obra podra exigir del Contratista en cualquier momento, antes o
después de la iniciacion de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de
haber formalizado los regimenes de Seguridad Social de todo tipo de afiliacion,
accidentes, enfermedad, etc., en la forma establecida.

SEGURIDAD PUBLICA
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El Contratista deberd tomar todas las precauciones maximas en todas las
operaciones y usos de equipos para proteger a las personas, animales y cosas de los
peligros procedentes del trabajo, siendo de su cuenta las responsabilidades que por
tales accidentes se ocasionen.
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El Contratista mantendra poliza de seguros que proteja suficientemente a ély a
sus empleados u obreros frente a las responsabilidades por dafios, responsabilidad civil,
etc; en que uno y otro pudieran incurrir para con el Contratista o para terceros, como
consecuencia de la ejecucién de los trabajos.

PROGRAMA DE TRABAJO

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Contratacidn del
Estado, asi como en el Pliego de Cldusulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado, el Contratista presentard en tiempo y forma el
Programa de Trabajos para el desarrollo de las obras de acuerdo con la legislacién
vigente.

ENSAYOS

Los ensayos de materiales y la calidad de ejecucidn de las obras se realizardn en
defecto de las aprobadas por la Direccidn General de Costas, de acuerdo con las Normas
de Ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecanica de Suelo, y si alguno de los ensayos
previstos no estuviere aun normalizado por dicho Organismo, se realizara conforme a
las normas de la A.S.T.M. (American Society Testing Materials), o la A.A.S.H.O. (American
Association of State Highway Officials) o bien segin se detalla en el correspondiente
Articulo.

Los ensayos se ejecutaran en los laboratorios que indique el Director de las Obras.

ABONO DE GASTOS DE ENSAYOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

El Contratista de las obras vendra obligado al abono de los gastos de ensayo que
se fijen en el Pliego de Cladusulas Administrativas particulares para la Licitacion.

PRUEBAS

Antes de la recepcion provisional y una vez totalmente terminados los trabajos, se
llevaran a cabo las correspondientes pruebas de los elementos de obra, con objeto de
comprobar su correcta adecuacion al fin a que se destinan. Si las pruebas dieran
resultado negativo el Contratista deberd rehacer los elementos o partes inadecuadas en
el plazo que fije el Director de las Obras, debiendo realizarse nuevas pruebas a su costa
y la reposicion de los elementos necesarios hasta la obtencion del resultado positivo.

SUBCONTRATOS
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Ninguna parte de las obras podra ser subcontratada sin autorizacion previa de la
Administracion.

Las solicitudes para ceder cualquier parte del contrato deberan formularse por
escrito, con suficiente antelacién, aportando los datos sobre este subcontrato, asi como
sobre la organizacion que ha de realizarse, cumpliéndose, por supuesto, todos los
requisitos y condiciones establecidas en la Ley de Contratos del Sector Publico.
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GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA

Aparte de los gastos que se deriven de las obligaciones generales del Contratista,
y los que se sefalan en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, son también de su cuenta
los que seguidamente se relacionan:

- Gastos de construccion y conservacion durante el plazo de utilizacion de
rampas provisionales de acceso a apoyos de linea eléctrica y a tramos
parcial o totalmente terminados,

- Gastos de adquisicidn de agua y energia,

- Enlos casos de resolucién de contrato, cualquiera que sea la causa que la
motive, los gastos originados por la Liquidacion,

- Asi como los de la retirada de medios auxiliares empleados, o no en la
ejecucion de las obras.

REPLANTEO

La Direccidn de obra entregara al contratista una relaciéon de coordenadas de los
vértices del deslinde materializados sobre la costa en el area de las obras y un plano
general de replanteo, en el que figuren las coordenadas de los vértices establecidos y la
cota + 0.00 correspondiente, referida a coordenadas U.T.M.

Antes de iniciar las obras, el Contratista comprobard sobre el terreno, en presencia
de la Direccion de Obra, el plano general de replanteo y las coordenadas de los vértices.
A continuacidn, se levantara el Acta de Replanteo firmada por los representantes de
ambas partes, y desde ese momento el Contratista sera el Unico responsable del
replanteo de las obras. Todas las coordenadas de las obras estaran referidas a las fijadas
como definitivas en el Acta de Replanteo.

El Contratista serad el responsable de la conservacidn de los puntos, sefiales o
mojones, tanto terrenos como maritimos. Si en el transcurso de las obras, son destruidos
algunos, deberd colocar otros bajo su responsabilidad y a su costa; esta comprobacion
no eximira en ningiin momento la total responsabilidad del contratista, ni en cuanto al
cumplimiento de los plazos parciales.

Los gastos originados por todas las operaciones de levantamiento del Acta de
Replanteo y todas las que figuran en este articulo seran de cuenta del Contratista.

4.3.- Excavaciones
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Contempla la unidad el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas
asi contempladas en el proyecto, asi como la carga y el transporte de los productos
removidos a vertedero.

Su medicion se incluye en la correspondiente a cada tipo de hito, de acuerdo con
la establecida en los planos.
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El vertedero debera ser localizado por el Contratista, autorizado por la
Administracion competente y contar con la aceptacidn del propietario de los terrenos
en los que se sitle y el Director de las Obras.

Situado el punto a amojonar, se procedera a la excavacion del cimiento que se
realizard con compresor y martillos que sean necesarios, hasta alcanzar la cota fijada en
los planos, salvo indicacién contraria del Director de las Obras, no procediéndose a la
puesta en obra del hormigdn de cimiento hasta que sea reconocido y ordenado por el
Director de las Obras.

4.4.- Hormigones

El Contratista debera presentar a la aprobacion de la Direccion de Obra una
documentacién completa sobre la fabricacion del hormigdn, donde deberd incluirse la
descripcidn de la planta dosificadora a emplear en funcién de los tamafios y procedencia
de los dridos, forma de transporte, etc.

Cualquier cambio en dosificaciones, instalaciones, transporte, etc., necesitara de
un preaviso minimo de quince (15) dias siempre y cuando la documentacidn
correspondiente que se ha debido presentar a la Direccion de Obra haya merecido su
aprobacién.

La aplicacién del correspondiente precio se hara, para cada unidad, aplicando el
precio que para ello figura en los planos o en el Presupuesto. En caso de unidades nuevas
se aplicara el expresado en el Presupuesto para unidades analogas.

4.5.- Medicion y abono de las obras

Se mediran por la unidad especificada en la descripcién del tipo de unidad que
figura en los Cuadros de Precios nimeros 1y 2,y se abonaran aplicando a las mediciones
obtenidas de dicha unidad el precio sefialado para la misma en el Cuadro de Precios
ndmero 1.

La medicion se efectuard en presencia del Director de las Obras y el Contratista,
quien proporcionara los medios necesarios para su realizacién y en fechas préximas al
fin de cada periodo de certificacidn.

El estado de mediciones resultante servira para la confeccién de la
correspondiente certificacién, aplicando a las unidades medidas el precio acordado en
el contrato, sin que en ningln caso suponga la recepcion total de la unidad, sino un
abono a cuenta hasta que se reciba definitivamente, por lo que podradn practicarse
retenciones a cuenta.
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Si el contratista excediera las dimensiones sobre las reflejadas en los planos, o de
las reformas autorizadas, éstos no seran abonados. Si, a juicio del Director de las Obras
dicho exceso resultase perjudicial, el Contratista tendra obligacion de demoler lo
construido y rehacerla nuevamente con las dimensiones debidas.
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Siempre que no se diga expresamente otra cosa, en los precios o en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, se consideran incluidos en los precios del Cuadro
n0 1 los agotamientos, los rellenos del exceso de excavacion, el transporte a vertedero
de los productos sobrantes, la limpieza de las obras, los medios auxiliares y todas las
operaciones necesarias para determinar perfectamente la unidad de obra de que se
trate.

Es obligacién del Contratista la conservacion de todas las obras vy, por
consiguiente, la reparacién o reconstruccién de aquellas partes que hayan sufrido dafio
o que se compruebe que no relnen las condiciones exigidas en este Pliego. Para estas
reparaciones se atendera estrictamente a las instrucciones que reciba del Director de
las Obras.

Todas las unidades de obra terminadas se mediran y abonaran por su volumen,
por su superficie, por metros lineales, por kilogramo, por unidad, segln figuren en el
Cuadro de Precios n2 1.

En ningln caso el Contratista tendra derecho a reclamacién funddndose ésta en
insuficiencia de precios o en la falta de expresidn explicita, en los precios o en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares, de alglin material u operacion necesaria para la
ejecucion de una unidad de obra.

4.6.- Obras no incluidas en el presente Pliego

Se ejecutaran con arreglo a los que la costumbre ha sancionado como practica de
la buena construccidn, siguiendo indicaciones de detalle fije la Direccién de la Obra.

4.7.- Obras incompletas

Cuando por consecuencia de rescision o por otra causa fuese preciso valorar obras
incompletas, se aplicaran los precios del Cuadro de Precios nimero 2, sin que pueda
pretenderse la valoracion de la obra fraccionada de otra forma que la establecida en
dicho cuadro.

4.8.- Obras defectuosas

Si alguna obra que no se halle exactamente ejecutada con arreglo a las condiciones
de la Contrata fuese sin embargo admisible, podra ser recibida provisional y
definitivamente en su caso, pero el Contratista quedard obligado a conformarse, sin
derecho a reclamacién de ningln género, con la rebaja que la Administracion apruebe,
salvo el caso en que el Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo
a las condiciones de la Contrata.
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4.9.- Relaciones valoradas
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La Direccion de la Obra formulara mensualmente las certificaciones provisionales
de las obras ejecutadas durante el mes anterior, las cuales servirdn de base para los
abonos que mensualmente se hagan al Contratista.

La Contrata queda obligada a proporcionar a la Direccién de la Obra cuantos
elementos y medios le reclame para tales operaciones, asi como a presenciarlos,
sometiéndose a los procedimientos que fije la Direcciédn de la Obra, para realizarla, y
suscribir los documentos de los datos obtenidos, pudiendo consignarse en ellos de modo
conciso, las observaciones y reparos, a reserva de presentar otros datos a la Direccion
de la Obra sobre el particular a que se refiere, en un plazo no mayor de seis (6) dias.

Si el Contratista se negase a alguna de estas formalidades se entendera que
renuncia a sus derechos respecto a este extremo y que se conforma con los datos de la
Administracion.

Se tomaran, ademas, los datos que, a juicio de la Administracion, puedan y deban
tomarse después de la ejecucion de las obras y en ocasion de la medicidn para la
liquidacidn final.

El Contratista tendrd derecho a que se le entregue duplicado de todos los
documentos que contengan datos relacionados con la medicién y abono de las obras,
debiendo estar suscritas por la Direccion de la Obra y por la Contrata, siendo de cuenta
de ésta los gastos originados por tales copias, que habran de hacerse, precisamente, en
la oficina de la Direccién de la Obra.

5.- CAPITULO V.- DISPOSICIONES GENERALES

5.1.- Gastos por cuenta del Contratista

Serdn por cuenta del contratista, y se consideraran incluidos en los precios de las
unidades de obra definidas en este proyecto, ademds de los mencionados
anteriormente:

- Losreconocimientos y estudios geoldgicos y geotécnicos que el contratista
considere necesario realizar.

- Los sondeos y mediciones que el contratista considere necesarios para
preparar la oferta.

- Todos los gastos producidos por los auxilios necesarios para los trabajos de
replanteo de las obras que el Director de las Obras solicite al contratista,
hasta un limite del 1,5% del presupuesto de ejecucién material de las obras,
sin aplicacion del coeficiente de baja.

- Todos los gastos producidos por el control de calidad de todos los
materiales y unidades de obra, tanto de abono de ensayos de laboratorios
oficiales como los auxilios necesarios de materiales y personal, para
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garantizar dicho control, que solicite la Direccion de la obra, hasta un limite
del 1% del presupuesto de ejecucion material de las obras, sin aplicacion
del coeficiente de baja.

- Los de limpieza y policia de la obra, tanto durante su ejecucion como en el
momento de su terminacion y entrega.

- Los de proteccion y seguros de la obra en ejecucion.

- Los de liquidacion y retirada, en caso de rescisiéon de contrato, cualquiera
gue sea su causa y momento.

5.2.-Permisos v licencias

El Contratista debera obtener todos los permisos y licencias necesarios para la
ejecucion de las obras con excepcion de los correspondientes a las expropiaciones de
las zonas afectadas y debera abonar todas las cargas, tasas e impuestos derivados de la
obtencién de canones para la ocupaciéon temporal o definitiva de terrenos para
instalaciones, accesos, explotacién de canteras, o vertederos de productos sobrantes,
obtencion de materiales, etc.

El Contratista sélo tendra derecho, en todo caso, a la puesta en practica de los
derechos que, referentes a esta Expropiacion Forzosa, siendo él como beneficiario, el que
deberd abonar, como ya se dijo antes, los precios derivados de las ocupaciones
temporales.

5.3.- Vigilancia de la obra

El Director podra nombrar el nUmero que crea preciso de vigilantes a pie de obra
para garantizar la continua inspeccién de la misma.

El Contratista no podra rehusar a los vigilantes nombrados, quienes, por el
contrario, tendran en todo momento libre acceso a cualquier parte de la obra.

5.4.- Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucion de la obra sera de 3 meses, y terminado el plazo se deberan
tener finalizados los trabajos.

5.5.- Maquinaria y equipos de obra

Se deberdn ajustar en cuanto a su funcionamiento y mantenimiento a las
disposiciones en vigor.
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5.6.- Recepcién y plazo de garantia

Se estara a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Una vez terminadas las obras se verificard, previos los reconocimientos y pruebas
gue se crean necesarios, su Recepcidn Provisional conforme a lo dispuesto en el articulo
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170 y siguientes del Reglamento General de Contratacion para la aplicacion de la Ley de
Contratos del Estado, siendo de cuenta del Contratista los gastos que se originen durante
las pruebas.

Se estard a lo dispuesto en el pliego de clausulas administrativas particulares y en
cualquier caso no sera inferior a un afio.

El plazo de garantia serd de doce (12) meses a contar desde la fecha de la Recepcién
Provisional, sin perjuicio de lo que acerca del Acta de Recepcién pueda disponer la
Superioridad, y durante este periodo seran de cuenta del Contratista todos los trabajos
de conservacion y reparacion que fuesen necesarios en todas las obras que comprende la
Contrata.

Si al proceder al reconocimiento para Recepcidn Definitiva, alguna parte de la obra
no se encontrase en las condiciones debidas al efecto, se aplazarad dicha Recepcion
Definitiva hasta tanto la obra esté en disposicidn de ser recibida, sin abonar al Contratista
cantidad alguna en concepto de ampliacion del plazo, siendo obligacion del mismo
continuar encargado de su conservacion.

5.7.- Liquidacion de la obra

Dentro del plazo de un (1) afio, contado a partir de la Recepcion Definitiva, debera
acordarse y ser notificada al Contratista la Liquidacién de la obra.

5.8.- Propiedad industrial y comercial

El contratista se hard responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran
a suministros de materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecucion de las
obras y que procedan de titulares de patentes, licencias, plano, modelos o marcas de
fabrica o de comercio.

En el caso de que sea necesario, corresponde al contratista obtener las licencias,
autorizaciones precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones
correspondientes.

En caso de acciones de terceros, titulares de licencias, autorizaciones, planos,
modelos, marcas de fabrica o de comercio utilizados por el contratista, se hara cargo de
dichas acciones y de las consecuencias que de las mismas se deriven.
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5.9.- Medidas de seguridad

El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad de los trabajos,
estando obligado a adoptar y hacer aplicar a su costa las disposiciones vigentes sobre esta
materia, las medidas que puedan citar la Inspeccidon de Trabajo y demas Organismos
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competentes y las normas de seguridad que corresponden a las caracteristicas de las
obras.

El Contratista debe establecer, bajo su exclusiva responsabilidad, un plan que
especifique las medidas practicadas de seguridad que para la consecucion de las
precedentes prescripciones estime necesario tomar en la obra.

Los gastos originados por la adopcién de las medidas de seguridad requeridas son
de cargo del Contratista y estan incluidos en los precios de las Unidades de Obra.

5.10.- Obligaciones de caracter social y legislacidén

El Contratista, como Unico responsable de la realizacion de las obras, se
compromete al cumplimiento, a su costa y riesgo, de todas las obligaciones que se deriven
de su cardcter legal de patrono respecto a las disposiciones de tipo laboral vigente que
puedan dictar durante la ejecucién de las obras.

El Contratista viene obligado a la observancia de cuantas disposiciones estén
vigentes o se dicten durante la ejecucion de los trabajos, sobre materia social. La Direccidn
de Obra podrd exigir del Contratista en todo momento, la justificaciéon de que se
encuentra en regla en el cumplimiento de lo concerniente a la aplicacion de la legislacién
laboral y de la seguridad social de los trabajadores ocupados en la ejecucién de la obra.

Seran de cargo del Contratista los gastos de establecimiento y funcionamiento de
las atenciones sociales que se requieren en la obra.

5.11.- Organizacion vy policia de las obras

El contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las
obras.

Debera adoptar a este respecto las medidas que le sean sefaladas por las
Autoridades competentes y por la Direccidn de la Obra.

5.12.- Revisién de precios

La revision de precios en los contratos regulados por la Ley de Contratos del Estado
tendrd lugar cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20% de su importe y hayan
transcurrido seis meses desde su adjudicacion.

La revision de precios se llevara a cabo mediante los indices o férmulas de caracter
oficial que determine el 6rgano de contratacion. No obstante, en los contratos de obras y
en los de suministro de fabricacion, el Consejo de Ministros, previo informe de la Junta
Consultiva de Contratacion Administrativa, aprobara formulas tipo segun el contenido de
las diferentes prestaciones comprendidas en los contratos.
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Las formulas aplicadas al contrato seran invariables durante la vigencia del mismo.
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Las formulas de revision serviran para calcular, mediante aplicaciéon de indices de
precios, los coeficientes de revisidon en cada fecha respecto a la fecha final del plazo de
presentacion de ofertas, aplicindose sus resultados a los importes liquidos de las
prestaciones realizadas.

5.13.- Seiiales luminosas

El Contratista colocara las sefales luminosas necesarias, de acuerdo a las érdenes
de las Autoridades competentes y la legislacién vigente.

5.14.- Sefializacién de las obras

El Contratista colocara la Sefalizacion de Obras necesarias, de acuerdo a las érdenes
de las Autoridades competentes y la legislacidn vigente.

5.15.- Control de las obras

El Contratista instalard y mantendrd en las debidas condiciones los indicadores
necesarios para definir los trabajos y facilitar su inspeccion.

5.16.- Retirada de las instalaciones

A la terminacion de los trabajos, el Contratista retirard prontamente las
instalaciones provisionales, incluidas las balizas, boyas, pilotes y otras sefales colocadas
por el mismo, en el mar o en tierra, a menos que se disponga otra cosa por la Direccién
de la Obra.

Si el mencionado Contratista rehusara o mostrara negligencia o demora en el
cumplimiento de estos requisitos, dichas instalaciones podran ser consideradas como
obstaculo o impedimento y podran ser retiradas de oficio por la Direccién de la Obra.

El costo de dicha retirada, en su caso, sera deducido de cualquier cantidad adeudada
o que pudiera adeudarse al Contratista.

5.17.- Obligaciones generales

El Contratista vendrd obligado a mantener durante todo el desarrollo de la obra un
equipo completo de personal y medios materiales de topografia, que permita reponer y
mantener en todo momento las bases de apoyo de cartografia, las de replanteo y realizar,
bajo la Director de las Obras, todas aquellas labores de topografia necesarias para el
desarrollo de la obra.
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El Contratista estara obligado, a su costa, a adquirir y colocar carteles anunciadores
de la obra en la cantidad, situacidn, tamafio y texto que esté establecido con caracter
general, para las obras del Ministerio de Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico (antes
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino).
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Se entregaran al Director de las Obras fotografias terrestres en color -dos copias
13*18 cm y negativos- que cubran la situacion inicial; todas y cada una de las fases de las
obras y sus aspectos mas significativos, y la situacion final.

El Contratista debera obtener, a su costa, los permisos y licencias necesarios para la
ejecucion de las obras.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, que no
tendra derecho a indemnizacion por causa de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados
en las obras, sino en los casos previstos por la legislacion.

El Contratista estara obligado a poner a disposicion del Patrimonio Nacional, a través
del Director de las Obras, cualquier objeto de valor que aparezca en las obras demolidas
0 excavadas.

Es obligacion del Contratista efectuar cuanto sea necesario para la buena marcha,
orden y terminacién de las obras contratadas y de forma ademds que no se entorpezca el
trafico en los puertos proximos, aunque no se halle expresamente estipulado en este
Pliego de Condiciones, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacion, lo
disponga por escrito la Direccion de Obra.

Seran de cuenta del Contratista los gastos de remuneracidn, inherentes a la
contratacion temporal en trabajos de vigilancia y control de la obra, y de personal en
funciones de asistencia a la Direccion Facultativa.

El Contratista tendrd a su personal asegurado contra el riesgo de incapacidad
permanente o muerte, en la Caja Nacional de Seguros de Accidente de Trabajo. Estd
obligado ademas al cumplimiento de cuantas disposiciones de caracter social, fiscal y de
proteccion de la Industria Nacional le sean de aplicacidn y estén vigentes en la fecha de
adjudicacién de la Contrata, o se dicten durante la ejecucién de los trabajos.

Seran de cuenta de la Contrata, las cargas fiscales que se deriven de las disposiciones
legales vigentes.

También serdn de cuenta de la Contrata y quedan absorbidos en los precios:
- Los gastos originados al practicar los replanteos y la custodia y reposicion
de estacas, marcas y sefiales.

- Lasindemnizaciones a terceros por todos los dafios que cause con las obras
y por la interrupcion de los servicios publicos o particulares.
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- Los gastos de establecimiento y desmontaje de los carteles sefaladores de
obra de acuerdo con las normas vigentes.

- Laimplantacion y conservacidn de cuantas sefiales de trafico y elementos
precisos para la seguridad del trafico de vehiculos y peatones de acuerdo a
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la O.M. de 14 de marzo de 1960, la Orden Circular nimero 67 de la
Direccién General de Carreteras sobre sefializaciéon de obras y el Codigo de
Circulacién.

- Los gastos de proteccion de todos los materiales y de la propia obra contra
todo deterioro y dafio durante el periodo de construccion.

- Los gastos derivados de la mas estricta vigilancia para dar cumplimiento a
todas las disposiciones relacionadas con la seguridad personal de los
obreros en el trabajo.

- La limpieza para dejar en perfecto estado todos los espacios interiores y
exteriores a las construcciones, evacuando los desperdicios y basura.

- Laretirada de todas las instalaciones, herramientas, materiales, etc. y la
limpieza general final de la obra para su Recepcién Provisional.

- Cualesquiera de los gastos derivados de las distintas operaciones
requeridas para la ejecucién de las obras.

En el caso de que el Contratista no cumpliese con alguna de las expresadas
obligaciones, la Direccién de Obra, previo aviso, podra ordenar que se ejecuten las
correspondientes labores con cargo a la Contrata.

5.18.- Impuesto sobre el Valor Afiadido (I.V.A.)

A todos los efectos, se entiende que las ofertas para la ejecucién de este Proyecto
deben comprender no sélo el precio de la obra en si, sino también el importe del Impuesto
sobre el Valor Aiadido (I.V.A.), sin que pueda, por tanto, ser repercutido como partida
independiente.
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EL JEFE DE LA DEMARCACION DE COSTAS EN VALENCIA:

Javier Estevan Sanchis.
(Documento firmado electrénicamente en Valencia, en la fecha y hora referenciadas en la firma)
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