INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-f722-ac16-4cd8-33al-d366-fead-68ab-1b5a | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion: https://run.gob.es/hsbIF8yLcR

MINISTERIO
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
Y EL RETO DEMOGRAFICO

SECRETERIA D’ESTAT
DE MEDI AMBIENT

DIRECCIO GENERAL
DE LA COSTA | LA MAR

DEMARCACIO
DE COSTES EN VALENCIA

SECRETARIA DE ESTADO
DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCION GENERAL
DE LA COSTAY EL MAR

DEMARCACION
DE COSTAS EN VALENCIA

DOCUMENTO Ne23: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
PARTICULARES PARA EL REPLANTEO Y POSTERIOR
AMOJONAMIENTO DEL DESLINDE

Proyecto de “Deslinde de los bienes de dominio publico maritimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre el
extremo norte de la Urbanizacién Mar Plata y el extremo sur de la Urbanizacion Puig-Val, en el término municipal de El

Puig de Santa Maria (Valencia)”.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL REPLANTEO Y POSTERIOR AMOJONAMIENTO DEL

DESLINDE

CSV : GEN-f722-ac16-4cd8-33a1-d366-fead-68ab-1b5a
DIRECCION DE VALIDACION : https://run.gob.es/hsbIF8yLcR

FIRMANTE(1) : JAVIER ESTEVAN SANCHIS | FECHA : 28/08/2025 09:19 | Sin accidn especifica



INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-f722-ac16-4cd8-33al-d366-fead-68ab-1b5a | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion: https://run.gob.es/hsbIF8yLcR

MINISTERIO
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
Y EL RETO DEMOGRAFICO

SECRETERIA D’ESTAT
DE MEDI AMBIENT

DIRECCIO GENERAL
DE LA COSTA | LA MAR

DEMARCACIO
DE COSTES EN VALENCIA

SECRETARIA DE ESTADO
DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCION GENERAL
DE LA COSTAY EL MAR

DEMARCACION
DE COSTAS EN VALENCIA

INDICE
1.- CAPITULO I.- OBJETO Y DESCRIPCION ...ttt eeeeteteeeteeeeeeseseeeeeneneeenasesesnenens 1
2.- CAPITULO Il.- CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES.................... 4
3.- CAPITULO I1l.- EJECUCION DE LAS OBRAS ....coveveeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeesee e eeeeseeseseneeseenans 8
4.- CAPITULO IV.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS .....oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereneeeens 14
5.- CAPITULO V.- DISPOSICIONES GENERALES ...ttt ceeeccecnvvvnneneees 23

Proyecto de “Deslinde de los bienes de dominio publico maritimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre el
extremo norte de la Urbanizacién Mar Plata y el extremo sur de la Urbanizacion Puig-Val, en el término municipal de El
Puig de Santa Maria (Valencia)”.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL REPLANTEO Y POSTERIOR AMOJONAMIENTO DEL

DESLINDE

CSV : GEN-f722-ac16-4cd8-33a1-d366-fead-68ab-1b5a
DIRECCION DE VALIDACION : https://run.gob.es/hsbIF8yLcR

FIRMANTE(1) : JAVIER ESTEVAN SANCHIS | FECHA : 28/08/2025 09:19 | Sin accidn especifica



SECRETERIA D'ESTAT ~ SECRETARIA DE ESTADO
MINISTERIO DE MEDI AMBIENT  DE MEDIO AMBIENTE
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA DIRECCIO GENERAL  DIRECCION GENERAL
X' v EL RETO DEMOGRAFICO DE LA COSTA | LAMAR  DE LA COSTA Y EL MAR

DEMARCACIO  DEMARCACION
DE COSTES EN VALENCIA ~ DE COSTAS EN VALENCIA

PROYECTO DE

DESLINDE DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE EN EL
TRAMO DE COSTA COMPRENDIDO ENTRE EL EXTREMO NORTE DE LA URBANIZACION
MAR PLATA Y EL EXTREMO SUR DE LA URBANIZACION PUIG-VAL, EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE EL PUIG DE SANTA MARIA (VALENCIA)

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL REPLANTEO Y POSTERIOR
AMOJONAMIENTO DEL DESLINDE

1.- CAPITULO I.- OBJETO Y DESCRIPCION

1.1.- Objeto del presente Pliego

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, tiene por objeto fijar las
caracteristicas que deben reunir los materiales, las condiciones técnicas a observar en la
ejecucion de las distintas unidades de obra, el modo de medir y valorar, asi como las condiciones
generales que han de regir la ejecucion de las obras del proyecto de amojonamiento del deslinde
de los bienes de dominio publico maritimo-terrestre en un tramo de costa comprendido entre
el extremo norte de la Urbanizaciéon Mar Plata y el extremo sur de la Urbanizacién Puig-Val, en

el término municipal de el Puig de Santa Maria (Valencia).
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1.2.- Descripcién de las obras

Las obras a realizar se ajustaran a la descripcion de los distintos tipos de mojones que se
detallan en este Pliego en funcidn a lo establecido en la memoria, planos y pliegos de este
proyecto, asi como a lo ordenado por la Direccion de Obra.

Se procedera al replanteo de los vértices del deslinde definidos en los mismos planos, segiin
las tablas de coordenadas que en ellos se recogen.

Las obras que comprende el presente Proyecto, una vez aprobado el deslinde, consisten en
la instalacién de hitos de placa de acero inoxidable tipo Il y tipo |, seguin su ubicacion, en cada uno
de los vértices que componen la linea poligonal obtenida.

Los vértices definidos como tipo | seran de hormigén con forma cilindrica segun y las
dimensiones establecidas en los planos. Se instalaran sobre cualquier tipo de terreno natural.
Estaran pintados de blanco o coloreado durante su amasado. En la superficie lateral se rotulara la
leyenda D.P.M.T (Dominio Publico Maritimo-Terrestre) en color azul, mediante una impresién
rehundida respecto a la superficie. Para su ejecucion se excavara el terreno con las dimensiones
adecuadas para el posterior hormigonado con HA-30. En la parte superior del mojon se situara la
correspondiente placa identificativa, de acero inoxidable, de 5 mm de espesor y 140 mm de
diametro.

Los vértices definidos como tipo Il serdn de placa de acero inoxidable. Se instalara en zonas
transitables. Para la ejecucion se excavara el terreno, previa retirada del pavimento existente si lo
hubiere, colocandose a continuacion el mojon de manera que la placa metalica, de 200 mm de
diametro y 5 mm de espesor, quede enrasada con el pavimento, hormigonandose la cimentacion
con hormigdn HA-30. Finalmente se repondra el pavimento preexistente alrededor del mojén con
las mismas caracteristicas y disefio que el existente.

En las placas identificativas de cada mojon aparecerd, en el relieve, la leyenda D.P.M.T
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(Dominio Publico Maritimo-Terrestre), el nimero de vértice precedido de la inscripcién “M-", y
con un tamafio menor, las coordenadas X, Y del mojon, junto con la marca que permita replantear

la posicién del punto al que se atribuyen dichas coordenadas.
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Tras la extraccion de los mojones existentes, si los hubiere, se repondra el terreno a su
estado anterior, rellenando huecos y reponiendo los pavimentos u obras de fabrica necesarias en

su caso y eliminando posibles discontinuidades con su entorno.

1.3.- Planos

Los planos, definen graficamente la obra a realizar.

El Contratista debera comparar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos
que le hayan sido facilitados, informando con prontitud al Director de las Obras sobre cualquier
contradiccion en los mismos. El Contratista deberd cotejar los Planos y comprobar las cotas
antes de aparejar la obra, siendo responsable de cualquier error que se hubiera podido evitar

de haberlo hecho.

1.4.- Contradicciones, omisiones o errores

En casos de contradiccidn o incompatibilidad entre los Planos y el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, prevalecerd lo escrito en este Ultimo documento. En cualquier caso,
ambos documentos tienen preferencia respecto a las disposiciones que con caracter general y
particular se indican en el capitulo correspondiente a las Disposiciones Técnicas a tener en
cuenta de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los planos
o viceversa, habra de ser considerado como si estuviera expuesto en ambos documentos,
siempre que la unidad de obra esté perfectamente definida en uno y otro documento y tenga
precio en el presupuesto.

En caso de omision el Contratista seguira las 6rdenes del Director de la Obra y normas de

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-f722-ac16-4cd8-33al-d366-fead-68ab-1b5a | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion: https://run.gob.es/hsbIF8yLcR

buena practica en la ejecucion de obras.

Proyecto de “Deslinde de los bienes de dominio publico maritimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre el
extremo norte de la Urbanizacion Mar Plata y el extremo sur de la Urbanizacion Puig-Val, en el término municipal de El
Puig de Santa Maria (Valencia)”.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL REPLANTEO Y POSTERIOR AMOJONAMIENTO DEL
DESLINDE 3

CSV : GEN-f722-ac16-4cd8-33al-d366-fead-68ab-1b5a
DIRECCION DE VALIDACION : https://run.gob.es/hsbIF8yLcR
FIRMANTE(1) : JAVIER ESTEVAN SANCHIS | FECHA : 28/08/2025 09:19 | Sin accidn especifica




SECRETERIA D'ESTAT ~ SECRETARIA DE ESTADO
DE MEDI AMBIENT  DE MEDIO AMBIENTE
MINISTERIO

PARA LA TRANSICION ECOLOGICA DIRECCIO GENERAL  DIRECCION GENERAL
Y EL RETO DEMOGRAFICO DE LA COSTA | LAMAR  DE LA COSTA Y EL MAR

DEMARCACIO  DEMARCACION
DE COSTES EN VALENCIA ~ DE COSTAS EN VALENCIA

2.- CAPITULO IlI.- CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES

2.1.- Procedencia de los materiales

Todos los materiales que se emplean en las obras, figuren o no en este pliego, reuniran las
condiciones de calidad exigibles en la buena practica de la construccion; la aceptacion por la
Direccidon de Obra de una marca, fabrica o lugar de extraccién no exime al Contratista del
cumplimiento de esas prescripciones.

Cuantos materiales se empleen en la obra, estén o no citados expresamente en el presente
Pliego, seran de la mejor calidad y reuniran las condiciones de bondad exigidas en la buena practica
de la construccion, y si no los hubiese en la localidad debera traerlos el Contratista del sitio
oportuno. Tendran las dimensiones y caracteristicas que marcan los documentos del Proyecto o
indique el Director de la Obra o su representante durante la ejecucién.

La llegada de los materiales no supone la admision definitiva mientras no se autorice por la
Direccidon de la obra o su Representante. Los materiales rechazados seran inmediatamente
retirados de la obra.

El Contratista podrd proponer y presentar marcas y muestras de los materiales para su
aprobacion y los certificados de los ensayos y analisis que la Direccion juzgue necesarios, los cuales
se haran en los laboratorios y talleres que la Direccion de las obras indique al Contratista. Las
muestras de los materiales seran guardadas juntamente con los certificados de los analisis para la
comprobacién de los materiales.

Todos estos exdmenes previstos no suponen la recepcidn de los materiales. Por tanto, la
responsabilidad del Contratista en el cumplimiento de esta obligacion no cesara mientras no sean
recibidas las obras en las que se haya empleado. Por consiguiente, el Director de la Obra o persona

en quien delegue, puede mandar retirar aquellos materiales que, aun estando colocados,
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presenten defectos no observados en el reconocimiento.
Cuantos gastos ocasionen las pruebas, ensayos, analisis y demas operaciones en los
materiales para su reconocimiento seran de cuenta del Contratista, ya que han sido tenidos en

cuenta en los precios del Proyecto.
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Cumplidas estas premisas, asi como las que expresamente se indican para cada material en
los siguientes articulos de este pliego, queda de la total iniciativa del Contratista la eleccion del

punto de origen de los materiales, siguiendo las normas siguientes:

= No se procederd al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados en

los términos y forma que prescribe la Direccion de Obra o persona en quien delegue.

= Las pruebas y ensayos ordenados se llevaran a cabo bajo la supervision de la Direccion de

Obra o técnico en quien delegue.

= Dichos ensayos podran realizarse en los laboratorios de obra si los hubiere o en los que

designe la Direccidn de Obra y de acuerdo con sus instrucciones.

= Todos los gastos de prueba y ensayos seran de cuenta del Contratista y se consideran
incluidos en los precios de las unidades de obra, con la limitacién maxima de 1 % de los

costos totales de cada unidad de obra.

= La Direccidn de Obra se reserva el derecho de controlar y comprobar antes de su empleo la
calidad de los materiales deteriorables tales como los conglomerados hidraulicos. Por
consiguiente, podra exigir al Contratista que, por cuenta de éste, entregue al laboratorio
elegido por la Direccién la cantidad suficiente de materiales para ser ensayados; y éste lo
hard con la antelacidn suficiente para evitar retrasos que por este concepto pudieran

producirse, y que en tal caso, se imputaran al Contratista.

= Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este pliego o no tuvieran la
preparacion en ellos exigida, deberan ser retirados y sustituidos por otros que cumplan las

calidades prescritas o cumplan el objetivo al que se destinan, con cargo al Contratista.
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2.2.- Aridos para hormigones

Para los dridos a emplear en la fabricacion de hormigones y morteros regira cuanto se

prescribe en la "Instruccion de Hormigodn Estructural”, EHE-08.

2.3.- Agua para hormigones

Todas las aguas a emplear en obra deberan cumplir las condiciones del andlisis en el Real
Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.
Queda prohibido el uso de agua de mar en todos los casos en que no venga explicitamente

permitido su uso en el Pliego Particular de Condiciones Técnicas.

2.4.- Cementos utilizables

El cemento empleado podra ser cualquiera de los que se definen en el vigente Pliego de
Condiciones para la Recepcién de Conglomerantes Hidraulicos, ajustandose ademas a las
caracteristicas y condiciones de transporte, almacenamiento y recepcion que especifica en el Real
Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural, de categoria no
inferior a 350 Kg/cm?y capaz de proporcionar al hormigdn las condiciones exigidas en el presente
Pliego.

En principio se prohibe el empleo de mezclas de cementos, debiendo adoptarse
precauciones especiales que impidan la utilizacion por error en una unidad de obra de un
conglomerante hidraulico diferente del especificado, debido a un almacenamiento simultaneo en

obra de cementos de tipo diferente.
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2.5.- Otros componentes del hormigdn

Por cuanto se refiere a morteros y hormigones, en sus materiales, manipulacion, ensayos,
etc., regiréd con plenitud el Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo

Estructural.
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Cualquier otro elemento, no definido aqui, que hubiese de ser hormigonado se

ejecutara con el tipo de hormigdn que designe el Director de las obras.

2.6.- Acero para armaduras

Las barras seran de acero corrugado, cuya resistencia caracteristica serd de 5.000 kp/cm
y el didametro sera el establecido en los planos, incluyendo el roscado en aquellas zonas
necesarias para su anclaje mediante tuercas. Se incluye asimismo, la parte correspondiente de
soldaduras.

Las barras no representaran defectos superficiales, grietas o sopladuras. La seccidn
equivalente no serd inferior al 95% de la seccién nominal.

Las barras corrugadas presentaran ensayo de adherencia y una tension de rotura de
adherencia que cumplan simultdneamente las condiciones siguientes: Tensién media de
adherencia 80 - 1,2 <~> Tension de rotura de adherencia 130-1,09 ~, dichas caracteristicas de
adherencia seran objeto de homologacién, mediante ensayos realizados en laboratorio oficial.

Las barras no presentaran grietas después de ensayo de doblado simple a 1800 y de
doblado-desdoblado a 900. Su medicidn se incluye en la correspondiente a cada tipo de hito, de

acuerdo a la establecida en los planos.

2.7.- Otros materiales

Podra autorizarse por la Direccion el empleo de todo tipo de productos de adicion,
justificdndose por los oportunos ensayos que la sustancia agregada en las proporciones previstas
produce el efecto deseado, sin perturbar notoriamente las caracteristicas del hormigon, ni resultar

perjudicial para las armaduras. La marca, calidad y cantidad de productos a emplear seran
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3.- CAPITULO lil.- EJECUCION DE LAS OBRAS

3.1.- Condiciones generales

- Las obras en su conjunto y en cada una de sus partes, se ejecutaran con estricta sujecion
al presente Pliego de Prescripciones, y a las Normas Oficiales que en él citen.

- Ademas de la normativa técnica, en las obras se cumplird la "Ordenanza General de
Higiene y Seguridad en el Trabajo" del Ministerio de Trabajo.

- En caso de contradiccién o duda, el Contratista se atendrd a las instrucciones que por
escrito le sean dadas por la Direccion de Obra.

- El Contratista tiene completa libertad para elegir los modos de ejecucion y programacion
de la obra siempre que no contradigan el presente Pliego, ni a su programa de trabajo, y sean

aprobados por la Direccién de la Obra.

3.2.- Replanteo

- La Direccién de Obra entregard al Contratista una relacién de puntos de referencia
materializados sobre la costa en drea del deslinde y un plano general de replanteo, en los que
figuran las coordenadas de los vértices establecidos y las observaciones de campo que sirvieron
para su ubicacion. Asimismo, indicard el punto base de referencia para establecer la cota
altimétrica de la cara superior del mojén colocado.

- Antes de iniciar las obras, el Contratista comprobard sobre el terreno, en presencia de la
Direccién de la Obra, el plano general de replanteo y las coordenadas de los vértices. A
continuacion, se levantara el Acta de Replanteo firmada por los representantes de ambas partes.
Desde este momento el Contratista sera el Unico responsable del replanteo de las obras.

- Una vez colocados los mojones, el Contratista realizara las observaciones topograficas
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desde las bases de replanteo establecidas, y teniendo en cuenta los puntos definidos para cotas
altimétricas, calculard la cota de cada uno de los mojones colocados. Dichos datos serdn

entregados a la Direccidn de la Obra para que sean incluidos en los planos correspondientes. Las
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observaciones se realizaran con distanciémetro electrénico con apreciacion minima de 10 sg. y un
error en longitud de +/- 2 p.p.m.. Todas las coordenadas de la obra estaran referidas a las fijadas
como definitivas en el Acta de Replanteo.

- El Contratista serd el responsable de la conservacion de los puntos, sefiales o mojones.
Si en el transcurso de las obras son destruidos algunos, deberd colocar otros bajo su
responsabilidad y a su costa, comunicdndolo por escrito a la Direccidn de Obra, que comprobara
las coordenadas de los nuevos vértices o nuevas cotas; esta comprobacion no eximira en ningun
momento la total responsabilidad del Contratista, ni en cuanto a la correcta configuracién de las
obras ni en cuanto al cumplimiento de los plazos parciales.

- Los gastos originados por todas las operaciones de levantamiento de Acta de Replanteo

y todas las que figuran en este articulo seran de cuenta del Contratista.

3.3.- Desbroce del terreno

El desbroce del terreno comprenderd la eliminacion, en todas las excavaciones a realizar,
de la parte vegetal, que seran depositados donde indique la Direccién de Obra.
El desbroce del terreno se considera incluido en los precios de la excavacién, por lo que no

sera de abono en ningun caso.

3.4.- Excavacion de cimientos

La excavacion se efectuara segun las dimensiones de los planos o de acuerdo con las
ordenes dadas del Director Facultativo de las obras. El Contratista podra utilizar cualquier sistema
de ejecucion, siempre que sea aprobado por el Director Facultativo y que, por descontado, no

afecte a la estabilidad de los terrenos adyacentes a las estructuras y taludes proximos.
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El precio de la excavacion incluye el coste de la entubacion y agotamiento necesarios para
realizar las obras. El contratista, salvo prescripcion en contrario, podra ejecutar la excavacion con

cualquier talud, sin que por ello varie la medicién definitiva, ni los planos o la deducida de las
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ordenes del Director Facultativo y por consiguiente serd de aplicacion el precio que figura en el
Presupuesto del Proyecto.

3.5.- Hormigones y morteros

3.5.1.- Hormigones

Los hormigones se definen de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 470/2021,
de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

Los morteros a utilizar seran siempre de resistencia superior a los hormigones que limiten
con ellos.

La central de hormigonado que vaya a emplear el Contratista para la fabricacién del
hormigén destinado a la obra, debera contar con una instalacion dosificadora por pesada de todos
los materiales, y de una mezcladora, las cuales funcionaran siempre bajo vigilancia de personal
especializado.

Se comprobara sistematicamente el contenido de humedad de los aridos, especialmente el
de la arena, para corregir en caso necesario la cantidad de agua directamente vertida a la
hormigonera.

Excepto para el hormigonado en tiempo frio, la temperatura del agua de amasado no sera
superior a cuarenta grados centigrados (40° C), debiendo cumplirse lo previsto en la Instruccion

EHE-08.

3.5.2.-Transporte del hormigdn

El periodo de tiempo comprendido entre la carga del camién y la descarga del hormigén en

obra, sera inferior a una hora (1 h.), y durante el periodo de transporte y descarga debera funcionar
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constantemente el sistema de agitacion.
En ningln caso se tolerara la colocacion en obra de masas que acusen un principio de

fraguado.
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3.5.3.- Vibrado del hormigdn

El Contratista debera presentar a la aprobacion de la Direccidn antes del inicio de las obras,
una documentacidn completa sobre el sistema del vibrado, con indicacion de espesores de las
tongadas a vibrar, puntos de aplicacion de los vibradores y duracién del vibrado, quien, en su caso,

podra introducir los cambios que considere oportunos.

En todo caso, el Contratista viene obligado a dar cumplimiento al Real Decreto 470/2021,

de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

3.5.4.- Encofrados

El Contratista podra utilizar los sistemas de encofrado que considere mas adecuados, previa
aprobacion de la Direccion de la Obra.

Podran utilizarse moldes de madera, metalicos o de PVC, pudiendo emplearse este ultimo
como encofrado perdido, siempre que retnan las condiciones de eficacia y cumpla con las
disposiciones que figuran en el Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el
Cadigo Estructural.

En ningln caso se tolerardn en los encofrados rebabas, restos, etc., mayores de dos
milimetros (2 mm). En general, pueden admitirse movimientos locales de cinco milimetros (5 mm.)
y de conjunto, del orden de la centésima de la luz, entre caras del encofrado.

No se efectuara ningtin desencofrado ni descimbrado antes que el hormigdn haya adquirido
una resistencia tres veces superior a la necesaria para resistir los esfuerzos producidos como
consecuencia de dicho desencoframiento o descimbrado. Para facilitar el desencofrado, sera

obligatorio el empleo de un producto desencofrante, aprobado por la Direccion de la Obra.
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La aprobacion del sistema de encofrado previsto por el Contratista en ningtin caso supondra
la aceptacion del hormigon terminado.
Los moldes ya usados y que han de servir para reutilizaciones sucesivas, seran

cuidadosamente reparados y limpiados después del desencofrado.
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3.5.5.- Puesta en obra del hormigdén

Se deberan tener en cuenta las recomendaciones que figuran en el Real Decreto 470/2021,
de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

En particular se consideraran las siguientes matizaciones:

- Curado del hormigén

Queda terminantemente prohibido el emplear como agua de curado, el agua del mar.

- Juntas de hormigonado

Las juntas del hormigonado seran siempre perfectamente horizontales, y deberan limpiarse
en todos los casos con chorros de arena y agua o mediante chorros de agua, debiendo
presentar el Contratista a la Administracion, una documentacion completa del sistema a
emplear, cuya aprobacién quedara a la realizacidn de pruebas previas en obra.

Cuando se vaya a proceder el hormigonado de una junta previamente limpiada, e
inmediatamente antes del vertido del hormigén, se procedera a extender sobre la superficie

de la junta una capa de mortero fresco de un centimetro (1 cm.) de espesor.

3.5.6.- Prefabricados de hormigon

En el caso de que se utilice hormigdn prefabricado para el fuste de los mojones, éstos
deberian ser previamente aprobados por la Direccion de la Obra.

Para obtener dicha aprobacién, se deberan presentar los estudios necesarios que
demuestren la capacidad de estos elementos para soportar las cargas y sobrecargas que se puedan

producir durante su empleo, cumpliendo en cualquier caso las condiciones fijadas en el Real
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Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Codigo Estructural. Ademas la

responsabilidad del correcto replanteo y funcionamiento sera responsabilidad exclusiva suya.

3.5.7.- Armaduras pasivas

Todas estas operaciones se haran de acuerdo con el Real Decreto 470/2021, de 29 de junio,

por el que se aprueba el Cédigo Estructural.
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4.- CAPITULO IV.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

4.1.- Definicidn del precio unitario

Se entiende por unidad de obra las definiciones detalladas en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, ejecutada y completamente terminada de acuerdo con lo
establecido en los documentos contractuales.

Asi los metros cubicos, litros, kilogramos, toneladas, metros cuadrados, metros lineales,
unidad terminada, etc., se refieren a la correspondiente unidad métrica establecida por la
diferencia entre dos mediciones consecutivas realizadas para su determinacidn, siempre que las
condiciones de la unidad de obra se ajusten a las prescripciones de este pliego, a lo determinado
en este plano y a las modificaciones debidamente autorizadas.

En el precio estardn incluidos todos los costes de la mano de obra, cargas sociales y de
cualquier indole; materiales incluyendo excesos, roturas, mermas u otras causas; maquinaria;
medios auxiliares; ayuda; imprevistos; transporte; gastos indirectos; ensayos; replanteos; gastos
generales; beneficio industrial; tasas e impuestos; sin que sea admisible reclamacion alguna por
parte del Contratista basada en la insuficiencia de precios, ignorancia de las condiciones de
ejecucion de las unidades de obra, diferentes elementos incluidos en los precios unitarios o
cualquier otra causa, salvo las circunstancias excepcionales contempladas - en la legislacién de
contratos de las Administraciones Publicas.

Todas las unidades de obra se abonardn exclusivamente con arreglo a los precios fijados en
el Cuadro de Precios numero 1, a los que se aplicaran los correspondientes coeficientes de
contrata, adjudicacidn y revision de precios de acuerdo con lo que se estipule en el Pliego de
Clausulas Administrativas. Estos precios comprenden, sin excepcion, ni reserva, la totalidad de los

gastos y cargas ocasionados por la ejecucion de los trabajos, en los plazos y condiciones
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establecidos, comprendidas todas las obligaciones impuestas al Contratista por el presente Pliego
y documentos complementarios.
Todos los precios suponen que cada unidad de obra esté completa y correctamente

terminada y en condiciones de recepcion.
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4.2.- Normas Generales

Ademas de lo establecido en este Pliego de Prescripciones Técnicas, el Contratista queda

obligado a cumplir cuanto se especifica en:

- Leyde Costas 22/88, del 28 de Julio modificada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo,
de proteccion y uso sostenible del litoral.

- Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Costas.

- Reglamento 1471/89, de 1 de Diciembre, para la ejecucién de la Ley de Costas.

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

- El Reglamento General de Contratacién del Estado, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre.

- Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cddigo
Estructural.

- Real Decreto 776/1997, de 30 de mayo, por el que se aprueba la Instruccion para
la recepcion de cementos (RC-97).

- Recomendaciones para la redaccion de estudios de carreteras (MOPTMA-1994).

- Reglamento Nacional del Trabajo en la Construcciéon y Obras Publicas y

Disposiciones Complementarias.

Y cuantas prescripciones figuren en los Reglamentos, Normas e Instrucciones oficiales que
guarden relacidn con la legislacion laboral y social, con la proteccidn a la industria nacional y con
cualquier aspecto relacionado con la actividad de construccion que se realice para ejecutar este

proyecto.

Proyecto de “Deslinde de los bienes de dominio publico maritimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre el
extremo norte de la Urbanizacion Mar Plata y el extremo sur de la Urbanizacion Puig-Val, en el término municipal de El
Puig de Santa Maria (Valencia)”.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL REPLANTEO Y POSTERIOR AMOJONAMIENTO DEL
DESLINDE 15

CSV : GEN-f722-ac16-4cd8-33al-d366-fead-68ab-1b5a
DIRECCION DE VALIDACION : https://run.gob.es/hsbIF8yLcR
FIRMANTE(1) : JAVIER ESTEVAN SANCHIS | FECHA : 28/08/2025 09:19 | Sin accidn especifica



SECRETERIA D'ESTAT ~ SECRETARIA DE ESTADO
DE MEDI AMBIENT  DE MEDIO AMBIENTE
MINISTERIO

PARA LA TRANSICION ECOLOGICA DIRECCIO GENERAL  DIRECCION GENERAL
Y EL RETO DEMOGRAFICO DE LA COSTA | LAMAR  DE LA COSTA Y EL MAR

DEMARCACIO  DEMARCACION
DE COSTES EN VALENCIA ~ DE COSTAS EN VALENCIA

En el caso de que existieran discrepancias entre algunos de los referidos pliegos y el pliego
de prescripciones técnicas particulares, prevalecera lo prescrito en este ultimo.

SEGURIDAD EN EL TRABAJIO

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de Riesgos Laborales.

El contratista estd obligado a cumplir las condiciones que se indican en el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de
salud en las obras de construccion.

Asimismo, deberd proveer cuanto fuera preciso para el mantenimiento de las maquinas,
herramientas, materiales y Utiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad.

El Director de Obra podra exigir del Contratista en cualquier momento, antes o después de
la iniciacidn de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado los
regimenes de Seguridad Social de todo tipo de afiliacidn, accidentes, enfermedad, etc., en la forma

establecida.

SEGURIDAD PUBLICA

El Contratista debera tomar todas las precauciones maximas en todas las operaciones y usos
de equipos para proteger a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del trabajo,

siendo de su cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen.

El Contratista mantendrad podliza de seguros que proteja suficientemente a él y a sus
empleados u obreros frente a las responsabilidades por dafios, responsabilidad civil, etc; en que
uno y otro pudieran incurrir para con el Contratista o para terceros, como consecuencia de la

ejecucioén de los trabajos.
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PROGRAMA DE TRABAJO

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Contratacion del Estado, asi

como en el Pliego de Cldusulas Administrativas Generales para la Contrataciéon de Obras del
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Estado, el Contratista presentara en tiempo y forma el Programa de Trabajos para el desarrollo de

las obras de acuerdo con la legislacién vigente.

ENSAYOS

Los ensayos de materiales y la calidad de ejecucion de las obras se realizaran en defecto de
las aprobadas por la Direccién General de Costas, de acuerdo con las Normas de Ensayo del
Laboratorio de Transporte y Mecanica de Suelo, y si alguno de los ensayos previstos no estuviere
aun normalizado por dicho Organismo, se realizard conforme a las normas de la AS.T.M.
(American Society Testing Materials), o la A.A.S.H.O. (American Association of State Highway
Officials) o bien segun se detalla en el correspondiente Articulo.

Los ensayos se ejecutaran en los laboratorios que indique el Director de las Obras.

ABONO DE GASTOS DE ENSAYOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

El Contratista de las obras vendra obligado al abono de los gastos de ensayo que se fijen en

el Pliego de Clausulas Administrativas particulares para la Licitacion.

PRUEBAS

Antes de la recepcion provisional y una vez totalmente terminados los trabajos, se llevaran
a cabo las correspondientes pruebas de los elementos de obra, con objeto de comprobar su
correcta adecuacion al fin a que se destinan. Si las pruebas dieran resultado negativo el Contratista
debera rehacer los elementos o partes inadecuadas en el plazo que fije el Director de las Obras,

debiendo realizarse nuevas pruebas a su costa y la reposicion de los elementos necesarios hasta
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la obtencién del resultado positivo.

SUBCONTRATOS
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Ninguna parte de las obras podra ser subcontratada sin autorizacion previa

Administracion.
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de la

Las solicitudes para ceder cualquier parte del contrato deberan formularse por escrito, con

suficiente antelacion, aportando los datos sobre este subcontrato asi como sobre la organizacién

que ha de realizarse, cumpliéndose, por supuesto, todos los requisitos y condiciones establecidas

en la Ley de Contratos del Sector Publico.

GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA

Aparte de los gastos que se deriven de las obligaciones generales del Contratista, y los que

se sefialan en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, son también de su cuenta los que

seguidamente se relacionan:

- Gastos de construccidn y conservacion durante el plazo de utilizacion de rampas

provisionales de acceso a apoyos de linea eléctrica y a tramos parcial o totalmente

terminados,

- Gastos de adquisicion de agua y energia,

- Enlos casos de resolucién de contrato, cualquiera que sea la causa que la motive,

los gastos originados por la Liquidacién,

- Asi como los de la retirada de medios auxiliares empleados, o no en la ejecucion

de las obras.

REPLANTEO

La Direccion de obra entregara al contratista una relacién de coordenadas de los vértices
del deslinde materializados sobre la costa en el area de las obras y un plano general de replanteo,
en el que figuren las coordenadas de los vértices establecidos y la cota + 0.00 correspondiente,

referida a coordenadas U.T.M.
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Antes de iniciar las obras, el Contratista comprobara sobre el terreno, en presencia de la
Direccion de Obra, el plano general de replanteo y las coordenadas de los vértices. A continuacion,
se levantard el Acta de Replanteo firmada por los representantes de ambas partes, y desde ese
momento el Contratista serd el Unico responsable del replanteo de las obras. Todas las
coordenadas de las obras estaran referidas a las fijadas como definitivas en el Acta de Replanteo.

El Contratista sera el responsable de la conservacidn de los puntos, sefiales o mojones, tanto
terrenos como maritimos. Si en el transcurso de las obras, son destruidos algunos, debera colocar
otros bajo su responsabilidad y a su costa; esta comprobacidn no eximird en ninglin momento la
total responsabilidad del contratista, ni en cuanto al cumplimiento de los plazos parciales.

Los gastos originados por todas las operaciones de levantamiento del Acta de Replanteo y

todas las que figuran en este articulo seran de cuenta del Contratista.

4.3.- Excavaciones

Contempla la unidad el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas asi
contempladas en el proyecto, asi como la carga y el transporte de los productos removidos a
vertedero.

Su medicidn se incluye en la correspondiente a cada tipo de hito, de acuerdo con la
establecida en los planos.

El vertedero debera ser localizado por el Contratista, autorizado por la Administracidn
competente y contar con la aceptacion del propietario de los terrenos en los que se sitte y el
Director de las Obras.

Situado el punto a amojonar, se procedera a la excavacion del cimiento que se realizara
con compresor y martillos que sean necesarios, hasta alcanzar la cota fijada en los planos, salvo
indicacién contraria del Director de las Obras, no procediéndose a la puesta en obra del

hormigdn de cimiento hasta que sea reconocido y ordenado por el Director de las Obras.
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4.4.- Hormigones

El Contratista deberd presentar a la aprobacion de la Direccion de Obra una documentacion
completa sobre la fabricacion del hormigén, donde debera incluirse la descripcion de la planta
dosificadora a emplear en funcidon de los tamafios y procedencia de los aridos, forma de
transporte, etc.

Cualquier cambio en dosificaciones, instalaciones, transporte, etc., necesitara de un
preaviso minimo de quince (15) dias siempre y cuando la documentacion correspondiente que se
ha debido presentar a la Direccion de Obra haya merecido su aprobacion.

La aplicacion del correspondiente precio se hard, para cada unidad, aplicando el precio que
para ello figura en los planos o en el Presupuesto. En caso de unidades nuevas se aplicara el

expresado en el Presupuesto para unidades analogas.

4.5.- Medicién y abono de las obras

Se mediran por la unidad especificada en la descripcion del tipo de unidad que figura en los
Cuadros de Precios nimeros 1y 2, y se abonardn aplicando a las mediciones obtenidas de dicha
unidad el precio sefialado para la misma en el Cuadro de Precios nimero 1.

La medicién se efectuara en presencia del Director de las Obras y el Contratista, quien
proporcionara los medios necesarios para su realizacion y en fechas proximas al fin de cada
periodo de certificacién.

El estado de mediciones resultante servira para la confeccion de la correspondiente
certificacion, aplicando a las unidades medidas el precio acordado en el contrato, sin que en
ningun caso suponga la recepcidn total de la unidad, sino un abono a cuenta hasta que se reciba

definitivamente, por lo que podran practicarse retenciones a cuenta.
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Si el contratista excediera las dimensiones sobre las reflejadas en los planos, o de las
reformas autorizadas, éstos no seran abonados. Si, a juicio del Director de las Obras dicho exceso
resultase perjudicial, el Contratista tendra obligacion de demoler lo construido y rehacerla

nuevamente con las dimensiones debidas.
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Siempre que no se diga expresamente otra cosa, en los precios o en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, se consideran incluidos en los precios del Cuadro n°1 los
agotamientos, los rellenos del exceso de excavacion, el transporte a vertedero de los productos
sobrantes, la limpieza de las obras, los medios auxiliares y todas las operaciones necesarias para
determinar perfectamente la unidad de obra de que se trate.

Es obligacidn del Contratista la conservacidn de todas las obras y, por consiguiente la
reparacion o reconstruccion de aquellas partes que hayan sufrido dafio o que se compruebe que
no reunen las condiciones exigidas en este Pliego. Para estas reparaciones se atenderd
estrictamente a las instrucciones que reciba del Director de las Obras.

Todas las unidades de obra terminadas se mediran y abonaran por su volumen, por su
superficie, por metros lineales, por kilogramo, por unidad, segun figuren en el Cuadro de Precios
n®1.

En ningun caso el Contratista tendra derecho a reclamacion fundandose ésta en
insuficiencia de precios o en la falta de expresidn explicita, en los precios o en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, de algin material u operacién necesaria para la ejecucién

de una unidad de obra.

4.6.- Obras no incluidas en el presente Pliego

Se ejecutaran con arreglo a los que la costumbre ha sancionado como practica de la buena

construccidn, siguiendo indicaciones de detalle fije la Direccidn de la Obra.

4.7.- Obras incompletas

Cuando por consecuencia de rescision o por otra causa fuese preciso valorar obras
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incompletas, se aplicaran los precios del Cuadro de Precios numero 2, sin que pueda pretenderse

la valoracién de la obra fraccionada de otra forma que la establecida en dicho cuadro.

4.8.- Obras defectuosas
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Si alguna obra que no se halle exactamente ejecutada con arreglo a las condiciones de la
Contrata fuese sin embargo admisible, podra ser recibida provisional y definitivamente en su caso,
pero el Contratista quedara obligado a conformarse, sin derecho a reclamacién de ningtn genero,
con la rebaja que la Administracién apruebe, salvo el caso en que el Contratista prefiera demolerla

a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones de la Contrata.

4.9.- Relaciones valoradas

La Direccidn de la Obra formulara mensualmente las certificaciones provisionales de las
obras ejecutadas durante el mes anterior, las cuales serviran de base para los abonos que
mensualmente se hagan al Contratista.

La Contrata queda obligada a proporcionar a la Direccidn de la Obra cuantos elementos y
medios le reclame para tales operaciones, asi como a presenciarlos, sometiéndose a los
procedimientos que fije la Direccidon de la Obra, para realizarla, y suscribir los documentos de los
datos obtenidos, pudiendo consignarse en ellos de modo conciso, las observaciones y reparos, a
reserva de presentar otros datos a la Direccion de la Obra sobre el particular a que se refiere, en
un plazo no mayor de seis (6) dias.

Si el Contratista se negase a alguna de estas formalidades se entendera que renuncia a sus
derechos respecto a este extremo y que se conforma con los datos de la Administracion.

Se tomaran ademas, los datos que, a juicio de la Administracién, puedan y deban tomarse
después de la ejecucidn de las obras y en ocasion de la medicidn para la liquidacion final.

El Contratista tendra derecho a que se le entregue duplicado de todos los documentos que
contengan datos relacionados con la medicién y abono de las obras, debiendo estar suscritas por

la Direccidn de la Obra y por la Contrata, siendo de cuenta de ésta los gastos originados por tales
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copias, que habran de hacerse, precisamente, en la oficina de la Direccion de la Obra.
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5.- CAPITULO V.- DISPOSICIONES GENERALES

5.1.- Gastos por cuenta del Contratista

Seran por cuenta del contratista, y se consideraran incluidos en los precios de las unidades

de obra definidas en este proyecto, ademas de los mencionados anteriormente:

- Los reconocimientos y estudios geoldgicos y geotécnicos que el contratista considere
necesario realizar.

- Los sondeos y mediciones que el contratista considere necesarios para preparar la oferta.
- Todos los gastos producidos por los auxilios necesarios para los trabajos de replanteo de
las obras que el Director de las Obras solicite al contratista, hasta un limite del 1,5% del
presupuesto de ejecucién material de las obras, sin aplicacion del coeficiente de baja.

- Todos los gastos producidos por le control de calidad de todos los materiales y unidades
de obra, tanto de abono de ensayos de laboratorios oficiales como los auxilios necesarios
de materiales y personal, para garantizar dicho control, que solicite la Direccién de la obra,
hasta un limite del 1% del presupuesto de ejecucién material de las obras, sin aplicacién
del coeficiente de baja.

- Los de limpieza y policia de la obra, tanto durante su ejecucién como en el momento de
su terminacion y entrega.

- Los de proteccion y seguros de la obra en ejecucion.

- Los de liquidacion y retirada, en caso de rescision de contrato, cualquiera que sea su

causa y momento.

5.2.-Permisos vy licencias

El Contratista debera obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecucion de
las obras con excepcién de los correspondientes a las expropiaciones de las zonas afectadas y

debera abonar todas las cargas, tasas e impuestos derivados de la obtencidn de canones para la
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ocupacion temporal o definitiva de terrenos para instalaciones, accesos, explotacion de canteras,

o vertederos de productos sobrantes, obtencidon de materiales, etc.

El Contratista sélo tendrd derecho, en todo caso, a la puesta en practica de los derechos

que, referentes a esta Expropiacidon Forzosa, siendo él como beneficiario, el que debera abonar,

como ya se dijo antes, los precios derivados de las ocupaciones temporales.

5.3.- Vigilancia de la obra

El Director podra nombrar el nimero que crea preciso de vigilantes a pie de obra para

garantizar la continua inspeccion de la misma.

El Contratista no podra rehusar a los vigilantes nombrados, quienes por el contrario,

tendran en todo momento libre acceso a cualquier parte de la obra.

5.4.- Plazo de ejecucién

El plazo de ejecucién de la obra serd de 2 meses, y terminado el plazo se deberan tener

finalizados los trabajos.

5.5.- Maquinaria y equipos de obra

Se deberan ajustar en cuanto a su funcionamiento y mantenimiento a las disposiciones en

vigor.

5.6.- Recepcion y plazo de garantia

Se estard a lo dispuesto en el Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector

Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
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Una vez terminadas las obras se verificard, previos los reconocimientos y pruebas que se
crean necesarios, su Recepcion Provisional conforme a lo dispuesto en el articulo 170 y siguientes
del Reglamento General de Contratacion para la aplicacién de la Ley de Contratos del Estado,
siendo de cuenta del Contratista los gastos que se originen durante las pruebas.

Se estara a lo dispuesto en el pliego de clausulas administrativas particulares y en cualquier
caso no sera inferior a un afio.

El plazo de garantia serd de doce (12) meses a contar desde la fecha de la Recepcion
Provisional, sin perjuicio de lo que acerca del Acta de Recepcidn pueda disponer la Superioridad,
y durante este periodo seradn de cuenta del Contratista todos los trabajos de conservacion y
reparacion que fuesen necesarios en todas las obras que comprende la Contrata.

Si al proceder al reconocimiento para Recepcidn Definitiva, alguna parte de la obra no se
encontrase en las condiciones debidas al efecto, se aplazara dicha Recepcion Definitiva hasta tanto
la obra esté en disposicion de ser recibida, sin abonar al Contratista cantidad alguna en concepto

de ampliacién del plazo, siendo obligacion del mismo continuar encargado de su conservacion.

5.7.- Liguidacion de la obra

Dentro del plazo de un (1) afio, contado a partir de la Recepcidn Definitiva, debera acordarse

y ser notificada al Contratista la Liquidacion de la obra.

5.8.- Propiedad industrial y comercial

El contratista se hara responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran a
suministros de materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecucién de las obras y que

procedan de titulares de patentes, licencias, plano, modelos o marcas de fabrica o de comercio.
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En el caso de que sea necesario, corresponde al contratista obtener las licencias,

autorizaciones precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones correspondientes.
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En caso de acciones de terceros, titulares de licencias, autorizaciones, planos, modelos,
marcas de fabrica o de comercio utilizados por el contratista, se hard cargo de dichas acciones y

de las consecuencias que de las mismas se deriven.

5.9.- Medidas de seguridad

El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad de los trabajos, estando
obligado a adoptar y hacer aplicar a su costa las disposiciones vigentes sobre esta materia, las
medidas que puedan citar la Inspeccidn de Trabajo y demas Organismos competentes y las normas
de seguridad que corresponden a las caracteristicas de las obras.

El Contratista debe establecer, bajo su exclusiva responsabilidad, un plan que especifique
las medidas practicadas de seguridad que para la consecucidn de las precedentes prescripciones
estime necesario tomar en la obra.

Los gastos originados por la adopcion de las medidas de seguridad requeridas son de cargo

del Contratista y estan incluidos en los precios de las Unidades de Obra.

5.10.- Obligaciones de cardcter social y legislacién

El Contratista, como Unico responsable de la realizacidn de las obras, se compromete al
cumplimiento, a su costa y riesgo, de todas las obligaciones que se deriven de su caracter legal de
patrono respecto a las disposiciones de tipo laboral vigente que puedan dictar durante la ejecucién
de las obras.

El Contratista viene obligado a la observancia de cuantas disposiciones estén vigentes o se
dicten durante la ejecucion de los trabajos, sobre materia social. La Direccion de Obra podra exigir

del Contratista en todo momento, la justificacion de que se encuentra en regla en el cumplimiento
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de lo concerniente a la aplicacién de la legislacién laboral y de la seguridad social de los
trabajadores ocupados en la ejecucion de la obra.
Seradn de cargo del Contratista los gastos de establecimiento y funcionamiento de las

atenciones sociales que se requieren en la obra.
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5.11.- Organizacién y policia de las obras

El contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras.
Deberd adoptar a este respecto las medidas que le sean sefialadas por las Autoridades

competentes y por la Direccion de la Obra.

5.12.- Revision de precios

La revision de precios en los contratos regulados por la Ley de Contratos del Estado tendra
lugar cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20% de su importe y hayan transcurrido seis
meses desde su adjudicacion.

La revision de precios se llevara a cabo mediante los indices o férmulas de caracter oficial
que determine el 6rgano de contratacion. No obstante, en los contratos de obras y en los de
suministro de fabricacion, el Consejo de Ministros, previo informe de la Junta Consultiva de
Contratacion Administrativa, aprobara férmulas tipo segun el contenido de las diferentes
prestaciones comprendidas en los contratos.

Las férmulas aplicadas al contrato seran invariables durante la vigencia del mismo.

Las férmulas de revisidn serviran para calcular, mediante aplicacion de indices de precios,
los coeficientes de revisidon en cada fecha respecto a la fecha final del plazo de presentacion de
ofertas, aplicandose sus resultados a los importes liquidos de las prestaciones realizadas.

5.13.- Sefiales luminosas

El Contratista colocara las sefiales luminosas necesarias, de acuerdo a las érdenes de las

Autoridades competentes y la legislacion vigente.
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5.14.- Seializacion de las obras

El Contratista colocara la Sefializacion de Obras necesarias, de acuerdo a las 6rdenes de las

Autoridades competentes y la legislacion vigente.
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5.15.- Control de las obras

El Contratista instalard y mantendra en las debidas condiciones los indicadores necesarios

para definir los trabajos y facilitar su inspeccion.

5.16.- Retirada de las instalaciones

A la terminacion de los trabajos, el Contratista retirara prontamente las instalaciones
provisionales, incluidas las balizas, boyas, pilotes y otras sefiales colocadas por el mismo, en el mar
o en tierra, a menos que se disponga otra cosa por la Direccion de la Obra.

Si el mencionado Contratista rehusara o mostrara negligencia o demora en el cumplimiento
de estos requisitos, dichas instalaciones podran ser consideradas como obstaculo o impedimento
y podran ser retiradas de oficio por la Direccion de la Obra.

El costo de dicha retirada, en su caso, sera deducido de cualquier cantidad adeudada o que

pudiera adeudarse al Contratista.

5.17.- Obligaciones generales

El Contratista vendra obligado a mantener durante todo el desarrollo de la obra un equipo
completo de personal y medios materiales de topografia, que permita reponer y mantener en
todo momento las bases de apoyo de cartografia, las de replanteo y realizar, bajo la Director de
las Obras, todas aquellas labores de topografia necesarias para el desarrollo de la obra.

El Contratista estard obligado, a su costa, a adquirir y colocar carteles anunciadores de la

obra en la cantidad, situacion, tamafio y texto que esté establecido con caracter general, para
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las obras del Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico.
Se entregaran al Director de las Obras fotografias terrestres en color -dos copias 13*18
cm y negativos- que cubran la situacidn inicial; todas y cada una de las fases de las obras y sus

aspectos mas significativos, y la situacidn final.
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El Contratista deberd obtener, a su costa, los permisos y licencias necesarios para la
ejecucion de las obras.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, que no tendra
derecho a indemnizacidn por causa de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en las obras,
sino en los casos previstos por la legislacion.

El Contratista estara obligado a poner a disposicién del Patrimonio Nacional, a través del
Director de las Obras, cualquier objeto de valor que aparezca en las obras demolidas o
excavadas.

Es obligacion del Contratista efectuar cuanto sea necesario para la buena marcha, orden y
terminacion de las obras contratadas y de forma ademds que no se entorpezca el trafico en los
puertos préximos aunque no se halle expresamente estipulado en este Pliego de Condiciones,
siempre que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacion, lo disponga por escrito la Direccion
de Obra.

Seran de cuenta del Contratista los gastos de remuneracion, inherentes a la contratacion
temporal en trabajos de vigilancia y control de la obra, y de personal en funciones de asistencia a
la Direccién Facultativa.

El Contratista tendra a su personal asegurado contra el riesgo de incapacidad permanente
o muerte, en la Caja Nacional de Seguros de Accidente de Trabajo. Esta obligado ademas al
cumplimiento de cuantas disposiciones de cardcter social, fiscal y de proteccidn de la Industria
Nacional le sean de aplicacion y estén vigentes en la fecha de adjudicacidn de la Contrata, o se
dicten durante la ejecucién de los trabajos.

Serdn de cuenta de la Contrata, las cargas fiscales que se deriven de las disposiciones legales
vigentes.

También seran de cuenta de la Contrata y quedan absorbidos en los precios:

- Los gastos originados al practicar los replanteos y la custodia y reposicion de
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estacas, marcas y sefiales.
- Las indemnizaciones a terceros por todos los dafios que cause con las obras y por

la interrupcion de los servicios publicos o particulares.
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- Los gastos de establecimiento y desmontaje de los carteles sefialadores de obra
de acuerdo con las normas vigentes.

- La implantacién y conservacién de cuantas sefiales de trafico y elementos
precisos para la seguridad del trafico de vehiculos y peatones de acuerdo a la O.M. de 14 de
Marzo de 1960, la Orden Circular nimero 67 de la Direccién General de Carreteras sobre
sefializacién de obras y el Cédigo de Circulacién.

- Los gastos de proteccion de todos los materiales y de la propia obra contra todo
deterioro y dafio durante el periodo de construccion.

- Los gastos derivados de la mas estricta vigilancia para dar cumplimiento a todas
las disposiciones relacionadas con la seguridad personal de los obreros en el trabajo.

- La limpieza para dejar en perfecto estado todos los espacios interiores y
exteriores a las construcciones, evacuando los desperdicios y basura.

- Laretirada de todas las instalaciones, herramientas, materiales, etc. y la limpieza
general final de la obra para su Recepcidn Provisional.

- Cualesquiera de los gastos derivados de las distintas operaciones requeridas para

la ejecucion de las obras.
En el caso de que el Contratista no cumpliese con alguna de las expresadas obligaciones, la
Direccidn de Obra, previo aviso, podrd ordenar que se ejecuten las correspondientes labores con

cargo a la Contrata.

5.18.- Impuesto sobre el Valor Afadido (I.V.A.)

A todos los efectos, se entiende que las ofertas para la ejecucién de este Proyecto deben

comprender no solo el precio de la obra en si, sino también el importe del Impuesto sobre el Valor
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Afadido (I.V.A.), sin que pueda, por tanto, ser repercutido como partida independiente.

EL JEFE DE LA DEMARCACION DE COSTAS EN VALENCIA:
Javier Estevan Sanchis.
(Documento firmado electrénicamente en Valencia, en la fecha y hora referenciadas en la firma)
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