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CÓDIGO   UD   DESCRIPCIÓN                 CANTIDAD 
 

 

Proyecto de rectificación del “Deslinde del dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido 
entre la margen derecha de la desembocadura del río Xeraco y la zona urbana de la playa de Gandía, en la playa de 
l’Ahuir, TT.MM. de Xeraco y Gandía (Valencia).” 

PRESUPUESTO                                                            1 
 

 CAPÍTULO 00 REPLANTEO 

 

  0.1   ud Replanteo 

  Replanteo previo a la excavación, incluido replanteo individualizado 

  en el momento de colocación del hito y nueva comprobación después 

  de realizar el tramo correspondiente. 

  39,00 

 

 CAPÍTULO 01 HITO TIPO I 

 

  1.1  ud Excavación 

  Excavación manual para hitos de hormigón tipo I, según planos. 

 39,00 

 

  1.2  ud Encofrado 

  Encofrado de madera en alzado de cimentación y desencofrado para hito 

  de hormigón Tipo I.            

                39,00 

 

  1.3  ud Hormigonado 

  Hormigón en cimentación con H-30 para instalación de hito prefabricado  

  tipo I, según planos. 

  39,00 

 

  1.4  ud Instalación de hito tipo I 

  Instalación de hito de hormigón prefabricado H-30 del tipo I, incluido armadura,  

                anclaje, pintura. 

  39,00 
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 CAPÍTULO 02 DESBROCE 

 

  2.1  m2 Desbroce manual de vegetación existente 

  Extracción y retirada de la vegetación existente de la zona de trabajo 

  para la colocación de hitos. 

  39,00 
 

CAPÍTULO 03 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

 

 SUBCAPÍTULO 03.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 

  3.1.1   ud  Ropa de trabajo 

  Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón 

  100% con bolsillos y cierre de cremalleras. 

  3,00 

 

  3.1.2   ud  Traje impermeable 

  Traje impermeable en dos piezas (chaquetón con capucha y comple- 

  mento pantalón) fabricado en PVC. 

  3,00 

 

  3.1.3   par Guantes cuero 

  Par de guantes de protección de longitud media, fabricados en cuero. 

  3,00 

 

  3.1.4   par  Botas de seguridad 

  Par de botas de trabajo, provistas de puntera reforzada y plantilla de 

  seguridad, con suelas antideslizantes. 

  3,00 
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  3.1.5   ud Pantalón de motoserrista 

  Pantalón de motoserrista en tejido mezcla de algodón y poliester con 

  bolsillos y cierres de cremallera y refuerzo anticorte de fibra KEVLAR o 

  similar. 

  3,00 

 

  3.1.6   ud Cinturón antivibratorio 

  Cinturón de seguridad clásico antivibratorio para protección de la zona 

  lumbar. 

  3,00 

 

  3.1.7   ud Casco de seguridad 

  Casco de seguridad, uso normal, fabricado en material plástico, dota- 

  do de arnés, antisudatorio frontal, homologado s/MT-1, clase N. 

  3,00 

 

  3.1.8   ud Casco de seguridad para motoserrista 

  Casco de seguridad para motoserrista, en material plástico, con ar- 

  nés, antisudatorio frontal, amortiguadores de ruido abatibles y pantalla 

  de protección facial, homologado s/MT-3, MT-18 y MT-19. 

  3,00 

 

  3.1.9   ud Gafas contra impacto 

  Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con patillas 

  adaptables, visores de vidrio neutro, tratados e inastillables, panorá- 

  micos, clase D, homologadas s/MT-16 Y M7-17. 

  3,00 
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 SUBCAPÍTULO 03.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

  3.2.1   m2 Valla provisional obra 

  Valla de cerramiento provisional de obra de 2 m de altura, de chapa 

  plegada de acero galvanizado colocada en guías metálicas verticales, 

  incluso cimentación, mantenimiento y retirada. 

  6,00 

 

  3.2.2   ud Cartel indicativo de riesgo con soporte 

  Cartel indicativo normalizado 0.3x0.3 m con Soporte metálico 2.5 m pa- 

  ra señal. 

  2,00 

 

  3.2.3   m Cordón balizamiento colocado 

  Cordón de balizamiento, incluidos soportes, colocación y montaje. 

  15,00 

 

  3.2.4   ud Extintor polvo polivalente instalado 

  Extintor portátil polivalente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia 

  extintora de 13 A a 21 A y 89 B o C, instalado. 

  2,00 
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 SUBCAPÍTULO 03.3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

 

  3.3.1   ud Botiquín portátil de obra 

  Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate- 

  rial que especifica la O.G.H.T. 

  1,00 

 

  3.3.2   ud Reposición material sanitario 

  Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 

  1,00 

 

  3.3.3   ud Reconocimiento médico 

  Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al co- 

  mienzo de la obra o transcurrido un año desde el reconocimiento ini- 

  cial. 

  3,00 

 

  

 SUBCAPÍTULO 03.4 FORMACIÓN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

  3.4.1   ud Formación en Seguridad e Higiene 

  Formación específica en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

  según riesgos previsibles en la ejecución de la obra. 

  3,00 
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 CAPÍTULO 00 REPLANTEO 

 

  0.1  ud Replanteo 

  Replanteo previo a la excavación, incluido replanteo individualizado en 

  el momento de colocación del hito y nueva comprobación después de 

  realizar el tramo correspondiente. 

 39,00 21,16 825,24 

  

 TOTAL CAPÍTULO 00 .........................................  825,24
  

 CAPÍTULO 01 HITO TIPO I 
 

  1.1  ud Excavación 

  Excavación manual para hitos de hormigón tipo I, según planos. 

 39,00 15,67 611,13 

 

  1.2  ud Encofrado 

Encofrado de madera en alzado de cimentación y desencofrado para hito 

de hormigón Tipo I. 
 39,00 11,02  429,78 

 

  1.3  ud Hormigonado 

Hormigón en cimentación con H-30 para instalación de hito prefabricado  

tipo I, según planos. 

 39,00 41,03  1.600,17 
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  1. 4 ud Instalación de hito tipo I 

Instalación de hito de hormigón prefabricado H-30 del tipo I, incluido 

armadura, anclaje, pintura. 

 39,00 82,14 3.203,46 

  

 TOTAL CAPÍTULO 01 .........................................  5.844,54 

 

 CAPÍTULO 02 DESBROCE 

 
  2.1 m2 Desbroce manual de vegetación existente 

   Extracción y retirada de la vegetación existente de la zona de trabajo 

   para la colocación de hitos.  

 39,00 6,95 271,05 

  

 TOTAL CAPÍTULO 02 .........................................  271,05 

 

  CAPÍTULO 03 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

 
 SUBCAPÍTULO 03.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 

  3.1.1   ud Ropa de trabajo 

   Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón 

   100% con bolsillos y cierre de cremalleras. 

 3,00 10,58 31,74 

 

  3.1.2   ud Traje impermeable 

   Traje impermeable en dos piezas (chaquetón con capucha y comple- 

   mento pantalón) fabricado en PVC. 

 3,00 6,39 19,17 
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  3.1.3   par  Guantes cuero 

   Par de guantes de protección de longitud media, fabricados en cuero. 

 3,00 2,11 6,33 

 

  3.1.4   par Botas de seguridad 

   Par de botas de trabajo, provistas de puntera reforzada y plantilla de 

   seguridad, con suelas antideslizantes. 

 3,00 19,07 57,21 

 

  3.1.5   ud Pantalón de motoserrista 

   Pantalón de motoserrista en tejido mezcla de algodón y poliester con 

   bolsillos y cierres de cremallera y refuerzo anticorte de fibra KEVLAR o 

   similar. 

 3,00 49,50 148,5 

 

  3.1.6   ud Cinturón antivibratorio 

   Cinturón de seguridad clásico antivibratorio para protección de la zona 

   lumbar. 

 3,00 9,36 28,08 

 

  3.1.7   ud Casco de seguridad 

   Casco de seguridad, uso normal, fabricado en material plástico, dota- 

   do de arnés, antisudatorio frontal, homologado s/MT-1, clase N. 

 

 3,00 1,64 4,92 
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  3.1.8   ud Casco de seguridad para motoserrista 

   Casco de seguridad para motoserrista, en material plástico, con ar- 

   nés, antisudatorio frontal, amortiguadores de ruido abatibles y pantalla 

   de protección facial, homologado s/MT-3, MT-18 y MT-19. 

 

 3,00 36,25 108,75 

 

  3.1.9   ud Gafas contra impacto 

   Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con patillas 

   adaptables, visores de vidrio neutro, tratados e inastillables, panorá- 

   micos, clase D, homologadas s/MT-16 Y M7-17. 

 

 3,00 8,69 26,07 

  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.1 ...............................  430,77 

 
 

  SUBCAPÍTULO 03.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

  3.2.1   m2 Valla provisional obra 

   Valla de cerramiento provisional de obra de 2 m de altura, de chapa 

   plegada de acero galvanizado colocada en guías metálicas verticales, 

   incluso cimentación, mantenimiento y retirada. 

 
 6,00 23,93 143,58 

 

  3.2.2   ud Cartel indicativo de riesgo con soporte 

   Cartel indicativo normalizado 0.3x0.3 m con Soporte metálico 2.5 m pa- 

   ra señal. 

 
 2,00 5,61 11,22 
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  3.2.3   m Cordón balizamiento colocado 

   Cordón de balizamiento, incluidos soportes, colocación y montaje. 

 
 15,00 0,84 12,60 
 

  3.2.4   ud Extintor polvo polivalente instalado 

   Extintor portátil polivalente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia 

   extintora de 13 A a 21 A y 89 B o C, instalado. 

 
 2,00 26,04 52,08 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.2 ...............................  219,48 
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 SUBCAPÍTULO 03.3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

 

  3.3.1   ud Botiquín portátil de obra 

   Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate- 

   rial que especifica la O.G.H.T. 

 
 1,00 36,12 36,12 
 

  3.3.2   ud Reposición material sanitario 

   Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 

 
 1,00 36,12 36,12 
 

  3.3.3   ud Reconocimiento médico 

   Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al co- 

   mienzo de la obra o transcurrido un año desde el reconocimiento ini- 

   cial. 

 
 3,00 46,83 140,49 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.3 ...............................  212,73 
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 SUBCAPÍTULO 03.4 FORMACIÓN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

  3.4.1   ud    Formación en Seguridad e Higiene 

   Formación específica en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

   según riesgos previsibles en la ejecución de la obra. 

 
 3,00 14,31 42,93 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.4 ...............................  42,93 

 
  

 TOTAL CAPÍTULO 03 .........................................  905,91 

 

 

 TOTAL ..............................................................  7.021,50 
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  CAPITULO 00 REPLANTEO 

 
  0.1       ud    Replanteo 21,16 

 

  Replanteo previo a la excavación, incluido replanteo individualizado en el 

  momento de colocación del hito y nueva comprobación después de realizar 

  el tramo correspondiente 

                                                                              VEINTIUN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 

 
 

  CAPITULO 01 HITO TIPO I 
 

  1.1       ud    Excavación 15,67 

  Excavación manual para hitos de hormigón tipo I, según planos. 

                                                                   QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 

  1.2       ud    Encofrado 11,02 

  Encofrado de madera en alzado de cimentación y desencofrado para hito 

  de hormigón Tipo I.   

                                                                                 ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS 

 

  1.3       ud    Hormigonado 41,03 

  Hormigón en cimentación con H-30 para instalación de hito prefabricado 

  Tipo I, según planos.  

                                                              CUARENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS 
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  1.4       ud    Instalación de hito tipo I 82,14 

  Instalación de hito de hormigón prefabricado H-30 del tipo I, incluido 

  armadura, anclaje, pintura.  

                                                               OCHENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

 

CAPITULO 02 DESBROCE 

 

  2.1       m2    Desbroce manual de vegetación existente 6,95 

  Extracción y retirada de la vegetación existente de la zona de trabajo para la 

  colocación de hitos.  

            SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 

 

  CAPITULO 03 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

 

  SUBCAPITULO 03.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 

  3.1.1 ud    Ropa de trabajo 10,58 

  Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón 100% con 

  bolsillos y cierre de cremalleras. 

                                                                   DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 

  3.1.2 ud    Traje impermeable 6,39 

  Traje impermeable en dos piezas (chaquetón con capucha y complemento  

  pantalón) fabricado en PVC. 

                                                                       SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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  3.1.3 par    Guantes cuero 2,11 

  Par de guantes de protección de longitud media, fabricados en cuero. 

                                                                                             DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

 

  3.1.4 par    Botas de seguridad 19,07 

  Par de botas de trabajo, provistas de puntera reforzada y plantilla de seguridad 

  con suelas antideslizantes. 

                                                                               DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

 

  3.1.5 ud    Pantalón de motoserrista 49,50 

  Pantalón de motoserrista en tejido mezcla de algodón y poliester con bolsillos 

  y cierres de cremallera y refuerzo anticorte de fibra KEVLAR o similar. 

                                                      CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 

  3.1.6 ud    Cinturón antivibratorio 9,36 

  Cinturón de seguridad clásico antivibratorio para protección de la zona lumbar. 

                                                                      NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 

  3.1.7 ud    Casco de seguridad 1,64 

  Casco de seguridad, uso normal, fabricado en material plástico, dotado de  

  arnés, antisudatorio frontal, homologado s/MT-1, clase N. 

                                                                     UN EURO con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 

 

 



ht
tp

s:
//r

un
.g

ob
.e

s/
hs

bl
F8

yL
cR

IN
FO

R
M

E
 D

E
 F

IR
M

A
, n

o 
su

st
itu

ye
 a

l d
oc

um
en

to
 o

ri
gi

na
l |

 C
.S

.V
. :

 G
E

N
-2

e3
6-

13
80

-d
bd

1-
0a

08
-2

04
0-

55
e9

-2
f4

c-
3f

08
 | 

Pu
ed

e 
ve

ri
fi

ca
r 

la
 in

te
gr

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 e

n 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ir
ec

ci
ón

:

CSV : GEN-2e36-1380-dbd1-0a08-2040-55e9-2f4c-3f08

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR

FIRMANTE(1) : JAVIER ESTEVAN SANCHIS | FECHA : 18/11/2025 15:17 | Sin acción específica

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

      CÓDIGO   UD     DESCRIPCIÓN PRECIO 

  

 

Proyecto de rectificación del “Deslinde del dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido 
entre la margen derecha de la desembocadura del río Xeraco y la zona urbana de la playa de Gandía, en la playa de 
l’Ahuir, TT.MM. de Xeraco y Gandía (Valencia).” 

PRESUPUESTO                                                            16 
 

  3.1.8 ud    Casco de seguridad para motoserrista 36,25 

  Casco de seguridad para motoserrista, en material plástico, con arnés,  

  antisudatorio frontal, amortiguadores de ruido abatibles y pantalla de  

  protección facial, homologado s/MT-3, MT-18 y MT-19. 

                                                           TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 

  3.1.9 ud    Gafas contra impacto 8,69 

  Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con patillas  

  adaptables, visores de vidrio neutro, tratados e inastillables, panorámicos, 

  clase D, homologadas s/MT-16 Y M7-17. 

                                                                   OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 

  SUBCAPITULO 03.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

  3.2.1 m2    Valla provisional obra 23,93 

  Valla de cerramiento provisional de obra de 2 m de altura, de chapa plegada 

  de acero galvanizado colocada en guías metálicas verticales, incluso  

  cimentación, mantenimiento y retirada. 

                                                          VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 

  3.2.2 ud    Cartel indicativo de riesgo con soporte 5,61 

  Cartel indicativo normalizado 0.3x0.3 m con Soporte metálico 2.5 m para señal 

                                                                         CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
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  3.2.3 m    Cordón balizamiento colocado 0,84 

  Cordón de balizamiento, incluidos soportes, colocación y montaje. 

                                                               CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 

   3.2.4 ud    Extintor polvo polivalente instalado 26,04 

  Extintor portátil polivalente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia 

  extintora de 13 A a 21 A y 89 B o C, instalado. 

                                                                            VEINTISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

 

  SUBCAPITULO 03.3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

 

  3.3.1 ud    Botiquín portátil de obra 36,12 

  Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que  

  especifica la O.G.H.T. 

                                                                        TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 

  3.3.2 ud    Reposición material sanitario 36,12 

  Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 

                                                                        TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 

  3.3.3 ud    Reconocimiento médico 46,83 

  Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo 

  de la obra o transcurrido un año desde el reconocimiento inicial. 

                                              CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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  SUBCAPITULO 03.4 FORMACION DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

  3.4.1 ud    Formación en Seguridad e Higiene 14,31 

   Formación específica en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo según 

   riesgos previsibles en la ejecución de la obra. 

                                                                     CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

 

 

 

EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN DE COSTAS EN VALENCIA, 
 

Javier Estevan Sanchis. 

(Documento firmado electrónicamente en Valencia, en la fecha y hora referenciadas en la firma)  
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  CAPITULO 00 REPLANTEO 

 
  0.1        ud    Replanteo 

 Replanteo previo a la excavación, incluido replanteo individualizado en el 

 momento de colocación del hito y nueva comprobación después de realizar 

 el tramo correspondiente. 

 

  Mano de obra ........................  13,93 

  Maquinaria ............................  2,90 

  Resto de obra y materiales ....  3,13 

  Suma la partida ......................  19,96 

  Costes indirectos ........  6,00% 1,20 

  TOTAL PARTIDA ...................  21,16 

 

   
 

 

  CAPITULO 01 HITO TIPO I 
 
  1.1        ud    Excavación 

  Excavación manual para hitos de hormigón tipo I, según planos. 

 

  Mano de obra ........................  14,63 

  Resto de obra y materiales ....  0,15 

  Suma la partida ......................  14,78 

  Costes indirectos ........  6,00% 0,89 

  TOTAL PARTIDA ...................  15,67 
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  1.2         ud    Encofrado 

  Encofrado de madera en alzado de cimentación y desencofrado para hito de 

  hormigón Tipo I. 

 

  Mano de obra ........................  9,17 

  Resto de obra y materiales ....  1,23 

  Suma la partida ......................  10,40 

  Costes indirectos ........  6,00% 0,62 

  TOTAL PARTIDA ...................  11,02 

 

  1.3         ud    Hormigonado 

  Hormigón en cimentación con H-30 para instalación de hito prefabricado 

  Tipo I, según planos. 

 

  Mano de obra ........................  18,20 

  Maquinaria ............................  12,95 

  Resto de obra y materiales ....  7,56 

  Suma la partida ......................  38,71 

  Costes indirectos ........  6,00% 2,32 

  TOTAL PARTIDA ...................  41,03 
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  1.4        ud    Instalación de hito I 

  Instalación de hito de hormigón prefabricado H-30 del tipo I, incluido 

  armadura, anclaje, pintura. 

 

  Mano de obra ........................  8,06 

  Maquinaria ............................  7,84 

  Resto de obra y materiales ....  61,58 

  Suma la partida ......................  77,49 

  Costes indirectos ........  6,00% 4,65 

  TOTAL PARTIDA ...................  82,14 

 

 

CAPITULO 02 DESBROCE 

 

  2.1         m2    Desbroce manual de vegetación existente 

  Extracción y retirada de la vegetación existente de la zona de trabajo para la  

  colocación de hitos. 

 

  Mano de obra ........................  5,76 

  Maquinaria ............................  0,75 

  Resto de obra y materiales ....  0,06 

  Suma la partida ......................  6,56 

  Costes indirectos ........  6,00% 0,39 

  TOTAL PARTIDA ...................  6,95 
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  CAPITULO 03 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

 

  SUBCAPITULO 03.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 

  3.1.1    ud    Ropa de trabajo 

  Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón 100% con 

  bolsillos y cierre de cremalleras. 

 

  Suma la partida ......................  9,98 

  Costes indirectos ........  6,00% 0,60 

  TOTAL PARTIDA ...................  10,58 

 

  3.1.2    ud    Traje impermeable 

  Traje impermeable en dos piezas (chaquetón con capucha y complemento  

  pantalón) fabricado en PVC. 

 

  Suma la partida ......................  6,03 

  Costes indirectos ........  6,00% 0,36 

  TOTAL PARTIDA ...................  6,39 

 

 

  3.1.3    par    Guantes cuero 

  Par de guantes de protección de longitud media, fabricados en cuero. 

 

  Suma la partida ......................  1,99 

  Costes indirectos ........  6,00% 0,12 

  TOTAL PARTIDA ...................  2,11 
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  3.1.4    par    Botas de seguridad 

  Par de botas de trabajo, provistas de puntera reforzada y plantilla de seguridad 

  con suelas antideslizantes. 

  Suma la partida ......................  17,99 

  Costes indirectos ........  6,00% 1,08 

  TOTAL PARTIDA ...................  19,07 

 

  3.1.5    ud    Pantalón de motoserrista 

  Pantalón de motoserrista en tejido mezcla de algodón y poliester con bolsillos 

  y cierres de cremallera y refuerzo anticorte de fibra KEVLAR o similar. 

 

  Suma la partida ......................  46,70 

  Costes indirectos ........  6,00% 2,80 

  TOTAL PARTIDA ...................  49,50 

 

  3.1.6    ud    Cinturón antivibratorio 

  Cinturón de seguridad clásico antivibratorio para protección de la zona lumbar. 

  Suma la partida ......................  8,83 

  Costes indirectos ........  6,00% 0,53 

  TOTAL PARTIDA ...................  9,36 

 

 

 

  3.1.7    ud    Casco de seguridad 

  Casco de seguridad, uso normal, fabricado en material plástico, dotado de  

  arnés, antisudatorio frontal, homologado s/MT-1, clase N. 

 

  Suma la partida ......................  1,55 

  Costes indirectos ........  6,00% 0,09 

  TOTAL PARTIDA ...................  1,64 
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  3.1.8    ud    Casco de seguridad para motoserrista 

  Casco de seguridad para motoserrista, en material plástico, con arnés,  

  antisudatorio frontal, amortiguadores de ruido abatibles y pantalla de  

  protección facial, homologado s/MT-3, MT-18 y MT-19. 

 

  Suma la partida ......................  34,20 

  Costes indirectos ........  6,00% 2,05 

  TOTAL PARTIDA ...................  36,25 

 

  3.1.9    ud    Gafas contra impacto 

  Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con patillas  

  adaptables, visores de vidrio neutro, tratados e inastillables, panorámicos, 

  clase D, homologadas s/MT-16 Y M7-17. 

 

  Suma la partida ......................  8,20 

  Costes indirectos ........  6,00% 0,49 

  TOTAL PARTIDA ...................  8,69 
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  SUBCAPITULO 03.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

  3.2.1    m2    Valla provisional obra 

  Valla de cerramiento provisional de obra  de 2 m de altura, de chapa plegada 

  de acero galvanizado colocada en guías metálicas verticales, incluso  

  cimentación, mantenimiento y retirada. 

 

  Suma la partida ......................  22,58 

  Costes indirectos ........  6,00% 1,35 

  TOTAL PARTIDA ...................  23,93 

 

  3.2.2    ud    Cartel indicativo de riesgo con soporte 

  Cartel indicativo normalizado 0.3x0.3 m con Soporte metálico 2.5 m para señal. 

 

  Suma la partida ......................  5,29 

  Costes indirectos ........  6,00% 0,32 

  TOTAL PARTIDA ...................  5,61 

 

  3.2.3    m    Cordón balizamiento colocado 

  Cordón de balizamiento, incluidos soportes, colocación y montaje. 

 

  Suma la partida ......................  0,79 

  Costes indirectos ........  6,00% 0,05 

  TOTAL PARTIDA ...................  0,84 
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   3.2.4    ud    Extintor polvo polivalente instalado 

  Extintor portátil polivalente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia 

  extintora de 13 A a 21 A y 89 B o C, instalado. 

 

  Suma la partida ......................  24,57 

  Costes indirectos ........  6,00% 1,47 

  TOTAL PARTIDA ...................  26,04 

 

 

  SUBCAPITULO 03.3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

 

  3.3.1    ud    Botiquín portátil de obra 

  Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que  

  especifica la O.G.H.T. 

 

  Suma la partida ......................  34,08 

  Costes indirectos ........  6,00% 2,04 

  TOTAL PARTIDA ...................  36,12 

 

  3.3.2    ud    Reposición material sanitario 

  Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 

 

  Suma la partida ......................  34,08 

  Costes indirectos ........  6,00% 2,04 

  TOTAL PARTIDA ...................  36,12 
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  3.3.3    ud    Reconocimiento médico 

  Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo 

  de la obra o transcurrido un año desde el reconocimiento inicial. 

 

  Suma la partida ......................  44,18 

  Costes indirectos ........  6,00% 2,65 

  TOTAL PARTIDA ...................  46,83 

 

 

 

  SUBCAPITULO 03.4 FORMACION DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

  3.4.1    ud    Formación en Seguridad e Higiene 

Formación específica en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo según riesgos 

previsibles en la ejecución de la obra. 

 

  Suma la partida ......................  13,50 

  Costes indirectos ........  6,00% 0,81 

  TOTAL PARTIDA ...................  14,31 
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RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO 
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 00 REPLANTEO .............................................................................  825,24 
 01 HITO TIPO I .............................................................................  5.844,54 
 02 DESBROCE ...............................................................................  271,05 
 03 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL ..........................  905,91 

   

  TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 7.021,50 

   

 13% Gastos generales  ......................................  912,80 

 6% Beneficio industrial .....................................  421,29 

 SUBTOTAL  .......................................................  8.355,59 

 I.V.A.21,00%  .........................................................  1.754,67 

 

  Suma 10.110,26 

  Total Presupuesto de Ejecución por CONTRATA 10.110,26 

  

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DIEZ MIL CIENTO DIEZ EUROS con 
VEINTISÉIS CÉNTIMOS  

 

 

EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN DE COSTAS EN VALENCIA: 
 

Javier Estevan Sanchis. 

(Documento firmado electrónicamente en Valencia, en la fecha y hora referenciadas en la firma) 
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