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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

El “Estudio de gestion de residuos de construccion y demolicion” se redacta como documento anexo al Proyecto "Sustitucién, eliminaciéon y nueva colocacién
de pasarelas de La Devesa" conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos
de construccion y demolicion (RCDs), teniendo por objetivo fomentar, por este orden, la prevencion, la reutilizacion, el reciclado y otras formas de valorizacion
de los residuos generados durante la ejecucion de las obras, asegurando que los destinados a operaciones de eliminacion reciban un tratamiento adecuado, y
contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construccion.

En el Estudio se establecen las previsiones, las pautas y los objetivos que se deberan cumplir en relacion con la gestion de los RCD durante la ejecucion de la
obra. El contratista redactara el Plan de gestion de residuos en el que concretara la manera de cumplir con los objetivos del Estudio en funcién de la planificacion
prevista y los recursos y proveedores destinados para la ejecucion de la obra.

Quedan fuera del ambito de este Estudio, entre otros, los residuos que estan regulados por legislacion especifica, o cuando estén mezclados con otros RCDs,
como los suelos contaminados y los elementos que contengan amianto. A estos les sera de aplicacion la legislacion especifica.

1. Estimacion de la cantidad de residuos generados codificados conforme a la Lista Europea de Residuos (Decision 2014/955/UE)

La estimacion de las cantidades de residuos que previsiblemente van a ser generados durante la ejecucion de las obras se realiza a partir de los datos publicados
por la Sociedad Publica de Gestion Ambiental del Gobierno Vasco IHOBE, por la Consejeria de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucia, por la Agencia
de Residuos de Catalufia ARC, por la Comunidad de Madrid y por la Asociacion Espaiiola de Empresarios de Demoliciéon AEDED.

Estas entidades ofrecen una estimacion del volumen de residuo generado, para cada tipo residuo considerado, en funcion del tipo de actuacion (t/m2). Los valores
adoptados vienen detallados en la Tabla 2 y se complementan con el valor de la densidad aparente de los residuos considerados con la que se obtiene el volumen
en metros cubicos correspondiente a las toneladas generadas.

Los residuos se agrupan y clasifican en funcion de las caracteristicas que condicionan el tipo de gestion al que se van a destinar y las operaciones a las que se
van a someter, distinguiendo entre:

Terrenos
Procedentes de los excedentes no contaminados del desbroce del terreno, de la excavacion y de los movimientos de tierra generados en el transcurso de las obras.

Pétreos
Los no contaminados, por su condicion de residuos inertes, pueden destinarse a la elaboracion de aridos reciclados, al relleno de zanjas y excavaciones o la
restauracion de canteras y minas.

No pétreos
Retine un conjunto de residuos, asimilables a los residuos urbanos (papel, carton, plastico, vidrio, metales, etc.), que se caracterizan por su alto indice de
reciclabilidad, por lo que su gestion debera dirigirse siempre en esta direccion.

Por el contrario, también comprenden los materiales a base de yeso, los que actualmente no tienen la posibilidad de ser valorizados, debiendo separase
adecuadamente del resto de residuos por su poder contaminante y los residuos mezclados que, por su fragmentacion y mezcla, ofrecen un escaso potencial de
valorizacion.

Peligrosos
Por su naturaleza peligrosa (inflamables, combustibles, toxicos, nocivos, corrosivos, etc.) requieren de un tratamiento o gestion especificos. Son facilmente
identificables ya que los materiales y productos que los generan vienen identificados con pictogramas de riesgo en sus envases o embalajes.

Basuras
Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores, etc. tendran la consideracion de basuras (Residuos Solidos
Urbanos) y se gestionaran como tales segun estipule la normativa municipal reguladora de dichos residuos en la ubicacion de la obra.

Tabla 1
Posibles residuos peligros presentes en obras de nueva planta

Elemento Tipo de residuos

. ., Suelos contaminados, aerosoles de marcado vacios
Cimentacion . .
Lodos bentoniticos de perforacion

Restos de limpieza de hormigonera conteniendo lechada de cemento Portland
Restos de aditivos de hormigén y sus envases

Restos de aceites desenconfrantes y sus envases

Estructura
Madera tratada con productos conservantes
Resto de productos conservantes de la madera
Escoria generada en el proceso de soldadura, sellantes, material asfaltico impermeabilizaciones
Aislamientos Bidones y aerosoles vacios de poliuretano
Impermeabilizacion Recortes de laminas de impermeabilizacion
Restos de alquitranes
Sobrantes y envases de pinturas y barnices
Sobrantes y en e antioxidantes
Acabados Y - . .
Sobrantes y envases de liquidos para pulir terrazo y piedra natural
Sobrantes y envases de acidos para acabados de hormigon visto
Elementos de puesta en obra contaminados con pinturas, pinceles y rodillos
Instalaciones Envases de colas, resinas, siliconas...
Medios auxiliares Vertido sobre el terreno de aceite de maquinaria, baterias, filtros de aceites, trapos contaminados...
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Tabla 2

Posibles residuos peligros presentes en obras de rehabilitacion, reforma o demolicion

Elemento

Cimentacion
Estructura
Aislamientos

Impermeabilizacion

Acabados

Instalaciones

Tipo de residuos
Suelos contaminados

Proteccion de estructuras metalicas con flocado de fibras de amianto
Elementos estructurales de madera tratados con conservantes toxicos

Asilamientos con sustancias potencialmente peligrosas

Impermeabilizaciones con sustancias potencialmente peligrosas
Placas de fibrocemento

Placas de falso techo con contenido de amianto
Pavimentos vinilicos con contenido de amianto
Alquitranes

Pinturas con contenido de plomo

Tuberias y bajantes de fibrocemento

Tuberias de plomo

Depositos de fibrocemento

Calorifugado de tuberias con contenido de amianto

Tubos fluorescentes y lamparas de vapor de mercurio

Detectores ionicos de humo susceptibles de generar radicaciones superiores a las admisibles
Transformadores eléctricos con PCB o PCT

Pararrayos radioactivos

Fuente: Guia sobre gestion de residuos de construccion y demolicion. AEDED

1.1. Parametros del proyecto segin tipo de intervencién
La estimacion de la cantidad de residuos generados se realiza a partir de los siguientes parametros de proyecto:

Movimiento de tierras

Derribos y demoliciones

Rehabilitacion de edificacion

Edificaciéon

Urbanizacién

Volumen de desbroce

Volumen de excavacion ARENA

Traviesas Madera

Losa Hormigoén armado

62,54 m’
0,00 m®
62,54 m®
6.874,27 m*
6.870,27 m?
4,00 m?
0,00 m*
0,00 m*

2.735,16 m*
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Tabla 3
Residuos generados por tipo de actuacién t/m’

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
04 GESTION DE RESIDUOS
04.01 t Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos

peligrosos a gestor autorizado.
Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos
peligrosos de madera con creosota, de contenedor de 1,0 t
con vidrio procedentes de la construccion o demolicion.
Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye el
contenedor ni el transporte.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de
unidades realmente entregadas segun especificaciones de
Proyecto.

1 355,42 355,42

355,42

2. Medidas para la prevencion de residuos en la obra

Con el objetivo de reducir la generacion de residuos durante la ejecucion de la obra, se adoptaran las siguientes medidas:

2.1 Formacion y seguimiento del Plan de gestion de residuos

Como medida general, el personal de obra debe tener la formacion y el conocimiento suficiente sobre la gestion de los residuos en la obra y sobre los
procedimientos establecidos para la correcta gestion de los residuos generados (rellenar la documentacion de transferencia de residuos, comprobar la calificacion
de los transportistas y la correcta manipulacion de los residuos). Todos los intervinientes en la ejecucion de la obra, incluidas las subcontratas, deben ser
conocedores de sus obligaciones en relacion con los residuos y de que han de cumplir con las directrices del Plan de gestion de residuos.

El gestor de los residuos se encargara de presentar y explicar, tanto al personal propio como a las subcontratas participantes en la ejecucion de las obras, el Plan
de gestion de residuos, especialmente las partes relacionadas con las obligaciones y derechos de los operarios, las buenas practicas y los criterios de sefializacion
y etiquetado de los residuos.

Asimismo, se establecera un sistema para informar periodicamente sobre el seguimiento y control de la gestion de residuos realizados.

2.2 Minimizar los embalajes de los suministros
Los embalajes de los suministros son una de las principales fuentes generadoras de residuos en las obras de nueva planta, por lo que resulta necesario minimizar
su presencia:

Se dara preferencia a proveedores que empleen para sus productos envases con materiales reciclados, biodegradables o reutilizables.
Se fomentara la reutilizacion los pallets y embalajes evitando su deterioro en obra.

®  Sesolicitara a los proveedores que minimicen los envasados de carton, papel y plastico, reduciéndolos a los imprescindibles y evitando los decorativos
o superfluos. Asi mismo se les solicitara que retiren los embalajes de sus suministros.

®  Se fomentara el uso de envases de gran capacidad y la realizacion de compras a granel.

2.3 Optimizar los materiales empleados

®  En general, se adquiriran las cantidades justas de los materiales, evitando los sobrantes o excedentes innecesarios y el consiguiente incremento del
volumen de residuos generados.

®  Evitar la compra de productos que contengan componentes con sustancias peligrosas.

®  Se priorizara la contratacién de materiales de reutilizacion, reciclables, de origen reciclado o con etiquetado o "certificados ambientales" y el uso de
elementos prefabricados frente a los elaborados en obra.

® [ os suministros se almacenaran en sus embalajes originales hasta el momento de su utilizacién. Se preveran zonas de acopio protegidas de la lluvia
y del viento, situadas fuera de los recorridos de transito de la obra, para proteger a los materiales de posibles deterioros o roturas accidentes.

Se programaran las entregas de hormigones de central de manera que se evite el principio de fraguado del hormigén y su obligada devolucién a planta.

Se prevera el empleo los restos de hormigédn fresco en otras partes de la obra, como hormigén de limpieza, base de solados, mejora de accesos, etc.
Los restos no utilizados se almacenaran sobre una superficie dura para reducir los desperdicios y, posteriormente, se depositara en contenedores
especificos evitando su contaminacion.

Se priorizara las armaduras de acero elaboradas en taller, evitando los recortes y despuntes realizados en obra.

Antes de su colocacion, se replanteara la disposicion de tejas y piezas ceramicas de manera que se minimicen los recortes y elementos sobrantes. Los
restos de ladrillos, tejas y material ceramico se segregaran de los restos de aglomerante antes de depositarlos en el contenedor correspondiente.

Se dispondra de una zona de corte para evitar la dispersion de restos de ladrillos, baldosas, bloques...

Los elementos de madera se replantearan junto con el oficial de carpinteria, con el fin de optimizar la solucién, minimizar su consumo y generar el
menor volumen de residuos.

®  Se pactara con el proveedor la devolucion de los materiales de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.) que no se utilice en la obra, evitando asi la
acumulacion de residuos.

®  Elegir preferentemente gestores de tierras, rocas y piedras dedicados a la reutilizacion o la valorizacion.
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®  Lasunidades de obra finalizadas se protegeran frente posibles roturas accidentales.

2.4 Demoliciones
Las tareas de demolicién se realizaran preferiblemente empleando técnicas de desconstruccion selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilizacion,
reciclado y valorizacion de los residuos.

Como norma general, la demolicion se iniciara con los residuos peligrosos, posteriormente los residuos destinados a reutilizacion, tras ellos los que se valoricen
y finalmente el resto.

3. Operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminacion

En la Tabla 5 se especifican las operaciones y destino previstos para cada una de las cantidades de los residuos que se prevé se generaran durante la ejecucion de
las obras detalladas en la Tabla 1, conforme a las definiciones y criterios que mas adelante se detallan.

Estas previsiones se adoptan en funcion de la informacion disponible en el momento de la redaccion del presente Estudio de gestion de residuos. El contratista
principal, como poseedor de los residuos, tiene la posibilidad en funcién de su planificacion y medios, de proponer operaciones y gestores alternativos en el Plan
de gestion de residuos, previa aprobacion por parte de la direccion facultativa.

En cualquiera de los casos se debera cumplir que:

®  De acuerdo con el RD 105/2008, queda expresamente prohibido la eliminacion (depdsito en vertedero) de los residuos generados que no hayan sido
sometidos a un tratamiento previo, salvo para aquellos que sea técnicamente inviable.

Todo residuo potencialmente valorizable debera ser destinado a este fin, evitando su eliminacion.
La eliminacion de los residuos se limitara a aquellos residuos o fracciones residuales no susceptibles de valorizacion.

®  (Cada entrega de residuos debe constar en un documento en el que figuren al menos:

1. Identificacion del poseedor.
Identificacion del productor.
Obra de procedencia.
Numero de licencia.

Cantidad en toneladas y/o en metros ciibicos de RCD identificados segun la codificacion en vigor.

S e

Identificacion del gestor de destino.

Tabla 4
Operaciones y destinos previstos de los residuos generados

Naturaleza Cédigo Residuo Operacién Gestor de destino
1705 04 Tierra y piedras Almacenamiento Estacion de transferencia
170101 Hormigon Almacenamiento Estacion de transferencia
Pétreos
170103 Tejas y materiales ceramicos Reutilizacion -
170407 Metales mezclados Valorizacion Estacion de transferencia
170201 Madera Valorizacion Estacion de transferencia
No pétreos
17 02 02 Vidrio Valorizacion Estacion de transferencia
1702 03 Plastico Valorizacion Estacion de transferencia
1709 04 Residuos mezclados de construccion y demolicion Almacenamiento Estacion de transferencia
170903 *  Otros residuos, incluidos los residuos mezclados, que contienen sustancias peligrosas Almacenamiento Estacion de transferencia RP

Potencialmente peligrosos y basuras
200301 Mezcla de residuos municipales (basura) - -
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4. Medidas para la separacion de los residuos en la obra

La separacion en origen segun la naturaleza y el tipo de residuo es la base fundamental para facilitar su posterior reutilizacion, reciclaje o valorizacion y minimizar
la presencia de residuos banales destinados a su eliminacion.

Como medidas de caracter general, los residuos se manipularan y separaran de manera que:

Se evite el abandono, vertido o eliminacion incontrolada de residuos y toda mezcla o dilucion de éstos que dificulte su posterior gestion.

Se segregaran todos los residuos que sea posible, con el fin de no generar mas residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que
no lo son al mezclarlos, encareciendo y dificultando su gestion.

®  Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorizacion deberan destinarse a estos fines, evitando su eliminacion en todos los casos
que sea posible.
En el caso de que, por falta de espacio fisico, no sea técnicamente viable separar los residuos en obra, el poseedor podra encomendar a un gestor autorizado la
separacion en una instalacion de tratamiento de RCDs externa. El gestor debera acreditar documentalmente haber cumplido con el fraccionamiento en nombre
del poseedor.

Separacion en fracciones
De acuerdo con el articulo 5.5 del Real Decreto 105/2008, los residuos generados en la obra se almacenaran o acopiaran de manera separada cuando se rebasen
las siguientes cantidades:

Tabla 5
Cantidades limite para separar en fracciones

Residuo Cantidad
Hormigon 80,00 t
Ladrillos, tejas, ceramicos 40,00 t
Metal 2,00t
Madera 1,00 t
Vidrio 1,00 t
Plastico 0,50t
Papel y carton 0,50t

Por razones de eficiencia econémica (una mayor inversion en medios para el almacenaje fraccionado supone un ahorro en los costes de deposito en instalaciones
de gestion), se adoptan los siguientes criterios adicionales para optar entre la separacion en fracciones o por un almacenamiento mezclado:

®  Independientemente del volumen de tierras y piedras no contaminadas y los residuos procedentes del desbroce o la poda generados, estos se
almacenaran o acopiaran separadamente del resto de los residuos.

®  Losrestos de tierras y piedras procedentes de préstamos autorizados que no se empleen en la obra para la que han sido autorizados, deben almacenarse
de manera separada para posteriormente devolver al proveedor para utilizarse en la restauracion de los terrenos afectados por dicho préstamo.

®  Para fomentar su reciclaje, el papel y carton, la madera y el plastico -especialmente los procedentes del embalaje de los suministros- y el vidrio -en el
caso de derribos o demoliciones- se almacenaran fraccionadamente con independencia del volumen de los residuos generados.

®  Enobras de nueva planta o demoliciones en las que la presencia material de construccion a base de yeso (placas de yeso laminado, placas de escayola,
...) se prevea elevada, estos residuos se almacenaran por separado. Aunque el reciclado de elementos de yeso es incipiente (actualmente inexistente
en nuestro entorno), la separacion de ese tipo de residuo evita la contaminacion que supondria su mezcla con otros residuos valorizables y el
correspondiente sobrecoste de su gestion.

®  En obras de urbanizacion de viales los residuos procedentes de mezclas bituminosas se almacenaran por separado con independencia del volumen
generado.

Cumplimiento del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitacién residencial y
vivienda social del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia y de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una
economia circular

El presente documento corresponde con estudio de gestion de residuos de construccion y demolicion requerido en el Real Decreto 853/2021 y en la Ley 7/2022.

E1 95% (en peso) de los residuos de construccion y demolicion no peligrosos (excluyendo el material natural mencionado en la categoria 17 05 04 en la Lista
europea de residuos establecida por la Decision 2014/955/UE) generados en el sitio de construccion quedara preparado para su reutilizacion, reciclaje y
recuperacion de otros materiales, por lo que se cumple el minimo del 70% establecido en el Real Decreto 853/2021 y en la Ley 7/2022.

Nota: se han considerado susceptibles de reutilizacion, reciclaje y recuperacion el total de residuos excluyendo residuos peligrosos (LER 17 09 03) y tierra y
piedras (LER 17 05 04) segun RD 853/2021. Para el calculo del porcentaje de residuos preparados para su reutilizacion, reciclaje y recuperacion sobre el total
susceptible, se han excluido los residuos a base de yeso (LER 17 08 02), residuos mezclados (LER 17 09 04) y basuras (20 03 01), asi como todas las fracciones
marcadas como mezcladas.
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5. Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto
5.1 Descripciéon

Descripcion

Operaciones destinadas al almacenamiento, el manejo, la separacion y en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccion o demolicion
generados dentro de la obra. Se considera residuo lo expuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, y obra de construccion o demolicion, la actividad descrita en el
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

Criterios de medicién y valoracion
La valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion y demolicion, que formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo
independiente, debe contemplar y desglosarse en los siguientes conceptos:

®  (lasificacion y almacenaje de residuos en obra; comprendiendo el conjunto de medios (contenedores, contenedores de tajo, sacos, depositos...) y
tareas destinadas a clasificar y almacenar en obra los residuos generados.

(] Carga y transporte de los residuos a instalacion autorizada.
®  Deposito de los residuos en instalacion autorizada.

®  Medios para la valorizacion de los residuos en obra (plantas moviles, ensayos...).
La valoracion debe incluir los costes de implantacion del Plan de gestion de residuos y el control y la supervision de su puesta en practica.
La unidad de medida de los residuos es la tonelada, complementada con su volumen en m3, referidos y codificados conforme a la vigente Lista Europea de
Residuos (LER) en Decision 2014/955/UE de la Comision, de 18 de diciembre de 2014.

5.2 Prescripcion de caracter general
El criterio para la gestion de residuos debera seguir los siguientes objetivos por este orden, quedando expresamente desautorizado el depdsito en vertedero de
residuos de construccion y demolicion que no hayan sido sometidos a alguna operacion de tratamiento previo:

1. Reduccion.
2. Reutilizacion.
3. Reciclaje.
4

Valorizacion.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs, que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, centro de reciclaje de
plasticos/madera...) son centros con la autorizacion del 6rgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autonoma, asi mismo se debera contratar
solo transportistas o gestores autorizados por dicho drgano, e inscritos en los registros correspondientes.

Para la contratacion de los gestores de residuos se buscara la mejor opcion para cada fraccion de residuo. Como mejor opcion se entiende a aquel gestor que,
estando a menos de 30 Km de la obra, ofrezca la reutilizacion, reciclaje o valorizacion al mejor precio y utilizando las mejores tecnologias disponibles.

El poseedor de residuos esta obligado a presentar a la propiedad de los mismos el Plan de gestion de residuos que acredite como llevara a cabo las obligaciones
que le incumban en relacion con la gestion de residuos en la obra; se ajustara a lo expresado en el Estudio de gestion de residuos incluido, por el productor de
residuos, en el proyecto de ejecucion. El Plan, una vez aprobado por la direccion facultativa, y aceptado por la propiedad, pasara a formar parte de los documentos
contractuales de la obra.

El Plan de gestion de residuos prevera la realizacion de reuniones periddicas a las que asistiran contratistas, subcontratistas, direccion facultativa y cualquier otro
agente afectado. En las mismas se evaluara el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicacion del Plan y la documentacion generada para su
justificacion.

Se debera planificar la ejecucion de la obra teniendo en cuenta las expectativas de generacion de residuos y de su posible minimizacion o reutilizacion, asi como
designar un coordinador responsable de poner en marcha el Plan de gestion de residuos y explicarlo a todos los miembros del equipo.

El poseedor de residuos tiene la obligacion, mientras se encuentren en su poder, de mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como de
evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacion o eliminacion.

Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores, etc. tendran la consideracion de Residuos Soélidos Urbanos
y se gestionaran como tales segun estipule la normativa reguladora vigente y las autoridades municipales.

Las actividades de valorizacion en la obra se llevaran a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que perjudiquen al
medio ambiente y, en particular, al agua, al aire, al suelo, a la fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin dafar el paisaje y los espacios
naturales que gocen de algun tipo de proteccion de acuerdo con la legislacion aplicable. La direccion facultativa de la obra debera aprobar los medios previstos
para dicha valorizacion in situ.

En el caso en que se adopten otras medidas de minimizacion de residuos, se debera informar, de forma fehaciente, a la Direccion Facultativa para su conocimiento
y aprobacion, sin que éstas supongan menoscabo de la calidad de la ejecucion.

En el caso en que la legislacion de la Comunidad Auténoma exima de la autorizacion administrativa para las operaciones de valorizacion de los residuos no
peligrosos de construccion y demolicién en la misma obra, las actividades deberan quedar obligatoriamente registradas en la forma que establezca la Comunidad
Auténoma.

5.3 Prescripcion en cuanto a la separacion y almacenamiento de residuos en obra

La separacion en las diferentes fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construccion y demolicion dentro de la obra.
Cuando, por falta de espacio fisico en la obra, no resulte técnicamente viable efectuar dicha separacion en origen, se podra encomendar a un gestor de residuos
en una instalacién externa a la obra, con la obligacion, por parte del poseedor, de sufragar los correspondientes costes de gestion y de obtener la documentacion
acreditativa de que se ha cumplido, en su nombre, la obligacion que le correspondia.

El contratista dispondra de los medios necesarios para el almacenamiento, acopio y transporte de los residuos en el interior de la obra, seleccionando los
contenedores mas adecuados para cada tipo de residuo. La obra debera contar, como minimo, con una zona para el almacenaje de residuos No Peligrosos y otra
para los residuos Peligrosos correctamente sefializadas. Ambas deberan adecuarse a las condiciones de seguridad e higiene necesarias en funcion de la tipologia
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de residuos que se depositen en ellos y de las ordenanzas municipales vigentes. Ambas zonas deberan tener la capacidad de almacenar la totalidad de fracciones
de residuo que se plantee separar, respetando la heterogeneidad necesaria entre residuos para evitar su mezcla.

Residuos no peligrosos

Se dispondra de un espacio especialmente habilitado en zona de afeccion de la obra —punto verde o limpio- para almacenar los contenedores y acopios necesarios
para la separacion de los residuos no peligros generados durante la ejecucion de la obra. Este espacio quedara convenientemente sefializado y, para cada fraccion,
se dispondra un cartel sefializador que indique el tipo de residuo que recoge.

Los contenedores, sacos, depositos y demas recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente. Estas etiquetas
tendran el tamafio y disposicion adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos
y el paso del tiempo. Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La informacion debe ser clara y
comprensible y facilitar la correcta separacion de cada residuo. En los mismos debe figurar aquella informacion que se detalla en la correspondiente
reglamentacion de cada Comunidad Autonoma, asi como las ordenanzas municipales, y que como minimo comprendera la denominacion del residuo a contener
y su codigo LER.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma. Los
contenedores permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el deposito de residuos ajenos a las obras a la que prestan
servicio.

Los residuos se almacenaran en contenedores adecuados, tanto en niimero como en volumen, evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima
de sus capacidades limite. Una vez alcanzado el volumen maximo admisible para el saco o contenedor, el productor del residuo tapara el mismo y solicitara, de
forma inmediata, al transportista autorizado, su retirada. El productor debera proceder a la limpieza del espacio ocupado por el contenedor o saco al efectuar las
sustituciones o retirada de los mismos. Los transportistas de tierras deberan proceder a la limpieza de la via afectada, en el supuesto de que la via publica se
ensucie a consecuencia de las operaciones de carga y transporte.

Los materiales pétreos, tierras y hormigones procedentes de la excavacion o demolicion, podran almacenarse sin contenedores especificos, sobre el terreno en
un area limitada y convenientemente separados unos de otros para evitar la mezcla y contaminacion.

Los contenedores de residuos de materiales pétreos destinados a su reciclaje como el relleno de zanjas, acondicionamiento de terrenos aridos reciclados... deben
permanecer limpios de materiales contaminantes, debiéndose realizar controles periddicos para garantizar el correcto almacenamiento.

El Plan de gestion de residuos concretara la necesidad y dimension de los contenedores en funcion de la planificacion y ejecucion de obra. Como norma para
minimizar los costes de transporte, se utilizaran contenedores con la mayor capacidad posible para cada tipo de residuo.

Residuos peligrosos

Cuando se generen residuos clasificados como peligrosos, el poseedor (constructor, los subcontratistas o los trabajadores autonomos) debera disponer de un
espacio especialmente habilitado en zona de afeccion de la obra para el acopio en el que almacenarlos a cubierto de la lluvia en un recinto cerrado, en un espacio
exterior cubierto o en envases cerrados, evitando el arrastre de los residuos peligrosos por lluvia o nieve.

El suelo debera estar adecuadamente impermeabilizado y contar con un sistema de recogida de residuos liquidos, independiente y separado de la red de
alcantarillado, para evitar la contaminacion por derrames accidentales del tipo:

®  Cubeto de retencion de vertidos de recogida con una capacidad minima igual al 10% del depésito.
®  Un bordillo perimetral que permita la recogida de liquidos en una arqueta estanca que actué como depdsito de fugas.

®  Otros sistemas que garanticen el confinamiento de cualquier derrame.
Se evitara la exposicion a fuertes corrientes de viento que puedan propiciar el arrastre o transporte por viento de los residuos peligrosos.

Los recipientes y envases que contengan residuos peligrosos deberan estar etiquetados de forma clara, legible e indeleble, conteniendo la siguiente informacion:

1. Datos del productor del residuo: Nombre de la empresa, direccion y teléfono.
2. Codigo LER (Lista Europea de Residuos) del residuo.

3. Fecha de inicio del almacenamiento.
4.

Pictograma de la naturaleza del riesgo conforme a la Ley 7/2022, de 8 de abril, y al Reglamento CE 1272/2008.

El tiempo maximo de acopio de los residuos peligrosos no debe superar nunca los 6 meses.

Almacenaje en el tajo

Se dispondran los medios de acopio necesario para que se realice la adecua recogida selectiva de los residuos generados durante la ejecucion de las unidades de
obra. Las sacas o los contenedores que se utilicen deberan estar correctamente sefializados informando del tipo de RCD para el que estén destinados y, en caso
necesario, con la denominacion del industrial responsable de ellos. Estos se situaran el mismo punto donde se general los residuos y deberan permitir que
cualquier operario los pueda desplazar manualmente. Como criterio general se recomienda:

Tabla 6
Tipo de contenedor para almacenaje de residuos en tajo

Residuo Tipo de contenedor

Residuos pequeiios de instalacion: Contenedor de basura con ruedas o similar
Banales pequenos: cables, tubos, bridas, enganches, etc.

Residuos pesados: Contenedor metalico autoportante
Escombro, madera, yeso laminado, vidrio y chatarra

Residuos ligeros: Saca tipo Big Bag

Papel y carton, plastico de embalaje y banales

Queda prohibido el empleo de bateas o cajones de obras.
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Transporte de los residuos por el interior de la obra
Se organizara el trafico determinando zonas de trabajos y vias de circulacion.

La zona de contenedores y acopios se ubicara lo mas cerca posible de los accesos a obra, facilitando asi la carga y descarga de contenedores al transportista.

No se permitira la descarga directa sobre camion por medio de grua torre ni de residuos sobre contenedor ni del propio contenedor lleno. En caso de que la graa
desplace un contenedor de camion, lo ubicara sobre terreno firme y sera el camion de cadenas o gancho el que procedera a cargarse el contenedor.

El transportista debera mostrar el albaran de ubicacion, cambio o retirada del contenedor/contenedores correctamente cumplimentado y dejara una copia en obra.

Se acotara la zona de accion de cada maquina en su tajo. Cuando sea marcha atras o el conductor esté falto de visibilidad estara auxiliado por otro operario en el
exterior del vehiculo. Se extremaran estas precauciones cuando el vehiculo o maquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.

En la operacion de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargara de dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con
otros vehiculos.

Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho minimo de la rampa sera de 4,50 m, ensanchandose en las curvas, y sus pendientes
no seran mayores del 12% o del 8%, segln se trate de tramos rectos o curvos, respectivamente. En cualquier caso, se tendra en cuenta la maniobrabilidad de los
vehiculos utilizados.

Los vehiculos de carga, antes de salir a la via publica, contaran con un tramo horizontal de terreno consistente, de longitud no menor de vez y media la separacion
entre ejes, ni inferior a 6 m.

Las rampas para el movimiento de camiones y/o maquinas conservaran el talud lateral que exija el terreno.

Se controlara que cada contenedor contenga el residuo que se negocio con el transportista ya que de esta manera el camion no deba transportar una carga superior
a la autorizada.

5.4 Prescripcion en cuanto a la ejecucién de la obra

Condiciones generales
Reclamar al encargado general los contenedores de tajo para poder retirar los residuos que generen tus trabajadores.

Asegurarse de que tus trabajadores limpian las herramientas y los tajos al final de cada jornada.
Asegurarse de que tus trabajadores no mezclan los residuos.
Acordar con el gruista o carretillero la retirada de residuos en un momento concreto de la jornada

En el caso de residuos peligrosos, tapar los liquidos y seguir las indicaciones del fabricante en las fichas de seguridad (control de apilamientos, no mezclarlos
con otros residuos, etc.)

Los residuos especiales tales como aceites, pinturas y productos quimicos, deben separarse y guardarse en contenedor seguro o en zona reservada y cerrada. Se
prestara especial atencion al derrame o vertido de productos quimicos (por ejemplo, liquidos de bateria) o aceites usados en la maquinaria de obra. Igualmente,
se debera evitar el derrame de lodos o residuos procedentes del lavado de la maquinaria que, frecuentemente, pueden contener también disolventes, grasas y
aceites.

Es obligacion del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales
que no sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

Demoliciones
En las obras de demolicién, debera primarse los trabajos de deconstruccion sobre los de demolicion indiscriminada.

Se retiraran los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o reutilizar. Los residuos reutilizables,
se trataran con cuidado para no deteriorarlos y se almacenaran en lugar seguro evitando que se mezclen con otros residuos.

Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinteria, y demas elementos que lo permitan. Por tltimo, se procedera
derribando el resto.

El deposito temporal de los escombros, tanto en planta como fuera de ella, se realizara bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cubico,
contenedores metalicos especificos con la ubicacién y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho deposito en acopios también debera estar
en lugares debidamente sefializados y segregados del resto de residuos.

®  Posibles residuos peligrosos:
Materiales que contienen amianto (no se prevén en esta obra, no obstante se mantiene este apartado por si fuera necesaria su utilizacion)
Para el caso de los residuos con amianto, se seguiran los pasos marcados por la Decision 2014/955/UE sobre la lista de residuos. Anexo II. Lista de
Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumpliran los
preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del medio ambiente
producida por el amianto. Art. 7., asi como la legislacion laboral de aplicacion.

Las obras con presencia de residuos que contengan creosota deberan cumplir el Real Decreto 108/1991, asi como la legislacion laboral
correspondiente. La determinacion de residuos peligrosos se hara segiin la vigente Lista Europea de Residuos (LER) en Decision 2014/955/UE de
la Comision, de 18 de diciembre de 2014.

Materiales que contienen creosota
Lista Europea de Residuos (LER), establecida en la Decision 2014/955/UE, se cataloga como residuo peligroso, asignandole los codigos 170204%*,
170903* y 200137* indistintamente a la madera que contiene sustancias peligrosas.

Las obras con presencia de residuos que contengan creosota deberan cumplir el Real Decreto 108/1991, asi como la legislacion laboral

correspondiente. La determinacion de residuos peligrosos se hara segun la vigente Lista Europea de Residuos (LER) en Decision 2014/955/UE de
la Comision, de 18 de diciembre de 2014.
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Movimiento de tierras

Las excavaciones se ajustaran a las dimensiones especificadas en proyecto. Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardineria o
recuperacion de suelos degradados, sera retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitara la
humedad excesiva, la manipulacion, y la contaminacioén con otros materiales.

Los depositos de tierra deberan situarse en los lugares que al efecto senale la direccion facultativa y se cuidara de evitar arrastres hacia la excavacion o las obras
de desagiie y de que no se obstaculice la circulacion de la maquinaria de obra.

Se solicitara de las correspondientes compaiiias la posicion y solucion a adoptar para las instalaciones que puedan verse afectadas, asi como las distancias de
seguridad a tendidos aéreos de conduccion de energia eléctrica.

Se solicitara la documentacién complementaria acerca de los cursos naturales de aguas superficiales o profundas, cuya solucion no figure en la documentacién
técnica.

Antes del inicio de los trabajos, se presentaran a la aprobacién de la direccion facultativa los calculos justificativos de las entibaciones a realizar, que podran ser
modificados por la misma cuando lo considere necesario.

La eleccion del tipo de entibacion dependera del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentacion proxima o vial y de la profundidad del corte.

En general, la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, contiene las normas generales de valorizacion de materiales naturales excavados para su utilizacion en
operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron. En estas situaciones, no es necesario acreditar la valorizacion de estos residuos. Pero
si no es éste el caso, se ha de considerar lo siguiente.

®  Posibles residuos peligrosos:
Tierra y piedras contaminadas
Ante la deteccion de un suelo como potencialmente contaminado se debera dar aviso a las autoridades ambientales pertinentes, y seguir las
instrucciones descritas en el Real Decreto 9/2005, y en aplicacion de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una
economia circular.

Traviesas de madera con creosota

El riesgo asociado a los residuos de madera tratada esta asociado a la posibilidad de migracion de los compuestos quimicos utilizados hacia el suelo circundante
(en zonas de acopio de los residuos, por ejemplo), el desprendi- miento de los mismos al contacto con la piel, asi como a la emisién de compuestos y particulas
contaminantes cuando se opta por incinerar incontroladamente dichos residuos.

Al objeto de evitar dafios, se recomienda adoptar ciertas precauciones tanto en los procesos de manipu- lacion del residuo como en la gestion del mismo. Si bien
dichas recomendaciones han de concluirse a través de un analisis mas exhaustivo de riesgos asociados a cada tipo de gestion.

Es recomendable no reutilizar residuos de madera creosotada, por lo que en el proyecto se ha previsto la eliminacion de los tablones de madera con creosota
realizandose el acopio de los mismos, tras la retirada de todos sus elementos metalicos, para su retirada y transporte a vertedero autorizado, sito en Centro
de Gestion y tratamiento el Provencio, Ctra. Nacional 301, PK 166,800 (Cuenca).

5.5 Prescripcion en cuanto al control documental de la gestion

El poseedor de los residuos (contratista) debera entregar al productor (promotor) los certificados y la documentacion acreditativa de la gestion de residuos
realizada, que ésta ha sido realizada en los términos regulados por la normativa vigente y por el Plan de gestion de residuos, o en sus modificaciones.

El gestor de los residuos debera extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construccion y demolicion, los certificados acreditativos de la gestion
de los residuos recibidos, especificando:

Identificacion del poseedor, del productor y del gestor de las operaciones de destino.

La obra de procedencia y, en su caso, el numero de licencia de la obra.

Tipo de los residuos entregados codificados con arreglo a la lista europea de residuos vigente o norma que la sustituya.

Las cantidades de los residuos entregados, expresada en toneladas y en metros cubicos.

Ademas, el poseedor debera aportar los albaranes del transporte junto con los tickets de la bascula de pesaje de los residuos.

Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operacion exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, debera ademas transmitir
al poseedor o gestor que le entreg6 los residuos los certificados de la operacion de valorizacion o de eliminacion subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

Para aquellos residuos que sean reutilizados en otras obras, se debera aportar evidencia documental del destino final.
Tanto el productor como el poseedor deberan mantener la documentacion correspondiente a cada afio natural durante los cinco afios siguientes.

Se debera lleva a cabo un control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD aporten los albaranes de transporte ademas de los tickets bascula
de los residuos.

El transportista debera estar autorizado por el érgano ambiental competente para transportar los RCD que se separen en obra.
6 Valoracion del coste previsto de la gestion de los RCDs

La estimacion econémica del "Estudio de gestion de residuos" tiene por objetivo garantizar la disponibilidad de suficientes recursos econdémicos para implantar
el correspondiente "Plan de gestion de residuos" durante la ejecucion de la obra.

Para poder realizar la estimacion, es necesario presuponer unos medios de gestion, almacenaje y transporte que puede diferir, como consecuencia de la
planificacion de la obra y recursos del contratista, de los que se contemplen en el Plan de gestion de residuos.

Esto puede suponer que existan ligeras diferencias entre estimacion economica del Estudio y la posterior valoracion detallada del Plan, pero nunca supondra la
supresion o eliminacion de conceptos o trabajos previstos en la valoracion del Estudio.
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6.1 A partir de las fracciones en las que se recogeran los residuos definidas en la tabla del punto 4.1, en la tabla siguiente se indica, para cada fraccion de residuo,
el medio de almacenaje previsto y su capacidad.

Los residuos de vertido mezclado -no fraccionado- se almacenaran en el depdsito destinado a los "Residuos mezclados de construccion y demolicion".

6.2 Se opera con una distancia de transporte de 30 km desde la ubicacion de la obra hasta las instalaciones autorizadas de gestion de residuos peligrosos y no
peligros.

481



Tabla 7

A.1.: RCDs Nivel I

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03

Balasto de vias férreas distinto del especificado en el codigo 17 05 07 Verted.

A.2.: RCDs Nivel IT

RCD: Naturaleza no pétrea

Mezclas Bituminosas distintas a las del codigo 17 03 01 Reciclado Planta de Reciclaje RCD

Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs

Cobre, bronce, laton Reciclado Gestor  autorizado  de

Residuos No Peligrosos

Plomo (RNPs)

Hierro y Acero Reciclado

x  Metales Mezclados Reciclado

4. Papel

5. Plastico

6. Vidrio

7. Yeso

RCD: Naturaleza pétrea

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el Planta de Reciclaje RCD

codigo 01 04 07

=]
2
O
=]

Mezcla de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distinta del ~ Reciclado

codigo 17 01 06

Ladrillos Reciclado Planta de Reciclaje RCD

Mezcla de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distinta del  Reciclado

codigo 17 01 06
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RCDs mezclados distintos de los codigos 17 09 01, 02 y 03

Reciclado Planta de Reciclaje RCD

2. Potencialmente peligrosos

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

Residuos biodegradables

Reciclado/Vertedero Planta RSU

otros

Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por

ellas

Alquitran de hulla y productos alquitranados

Cables que contienen Hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP’s

Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

Materiales de Construccion a partir de Yeso contaminados con SP’s

Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB’s

Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

Absorbentes contaminados (trapos...

Filtros de aceite

Pilas alcalinas y salinas y pilas boton

Envases vacios de metal contaminados

Sobrantes de pintura

Sobrantes de barnices

Aerosoles vacios

Hidrocarburos con agua

Tratamiento Fco-Qco

Tratamiento/Deposito

Deposito Seguridad

Deposito Seguridad

Reciclado Gestor autorizado RNPs

Tratamiento/Deposito

Tratamiento/Deposito

Tratamiento/Deposito

Tratamiento/Deposito

Tratamiento/Deposito

Tratamiento/Deposito

Tratamiento/Deposito
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Capitulo del PEM

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

04 GESTION DE RESIDUOS

04.01 t Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos
peligrosos a gestor autorizado.
Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos
peligrosos de madera con creosota, de contenedor de 1,0 t
con vidrio procedentes de la construccion o demolicion.
Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye el
contenedor ni el transporte.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades
previstas, segiin documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de
unidades realmente entregadas segun especificaciones de
Proyecto.

1 355,42 355,42

355,42 278,46

04.02 u Carga y transporte RP camién 24tn 200km

Carga y transporte de madera contaminada debidamente

encapsulada en camio6n grua de 24 t realizado por

transportista autorizado a instalacion de valorizacion y/o

eliminacion considerando una distancia de 200 km, los

tiempos de carga y espera y los tramites documentales, todo

ello seglin la normativa vigente.

15 15,00

98.970,25

15,00 1.628,43

TOTAL GESTION DE RESIDUOS ...ccotirirismsssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns

24.426,45

12339670
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7 Inventario de los residuos peligrosos

Tipo Residuo
Generados por la propia actividad

O Otros residuos de construccion y demolicion que contienen sustancias peligrosas

Tierra, piedras y lodos de drenaje contaminados
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos para una ec ia circular.

J,

Cantidad presente

. 2
Densidad t/m il P 6 m

Codigo

17 09 03* 0,8

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relacion de actividades potenciall ¢
Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas

[m]
O Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
O Balasto de vias férreas que contiene sustancias peligrosas

Materiales que contienen amianto

del suelo y los criterios y estandares para la declaracion de suelos contaminados.

17 05 03* 1,8
17 05 05* 1
17 05 07* 1,5

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto.

Materiales de aislamiento que contienen amianto

O

Materiales de construccion que contienen amianto

Materiales que contienen otras sustancias peligrosas

Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Regl. de Alj

O Plomo

O Mezcla:s‘, o fr.acciones separadas, de hormigon, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos que contienen
sustancias peligrosas

X Vidrio, plastico y madera que contienen sustancias peligrosas o estan contaminados por ellas

O Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

O Alquitran de hulla y productos alquitranados

O Residuos metélicos contaminados con sustancias peligrosas

O Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias peligrosas

O Materiales de construccion a base de yeso contaminados con sustancias peligrosas

O Residuos de construccion y demolicion que contienen mercurio

O Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que contienen PCB,

revestimientos de suelo a base de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB,
condensadores que contienen PCB)

Residuos de aparatos eléctricos y electronicos

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electronicos.

1706 01* 0,9

17 06 05* 0,9

de Productos Quimicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10

Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio, sobre pararrayos radiactivos (modificado por el Real Decreto 903/1987, de 10 de julio).

Detectores idnicos de humo susceptibles de generar radiaciones superiores a las admitidas
Pararrayos radiactivos
Transformadores y condensadores que contienen PCB

Equipos desechados que contienen PCB, o estan contaminados por ellos, distintos de los especificados en
el codigo 16 02 09. Equipos de aire acondicionado o refrigeracion con clorofluorocarburos.
Pilas alcalinas y salinas

Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio

OO0 oooao

1704 03 112
1701 06* 15
17 02 04* 0,5 355,42
1703 01* 0,8
1703 03* 0,8
17 04 09* 4
1708 01* 0,7
1709 01*
1709 02* 1
1,25
16 02 09* 1,25
16 02 10* 1,25
1602 11* 1,25
16 06 04 1,25
2001 21% 04
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Anexo 1

Etiquetado de los residuos peligrosos
Los recipientes o envases que contengan residuos peligrosos deberan estar etiquetados de forma clara, legible e indeleble, al menos en la lengua espafola. La
etiqueta tendra un tamaflo minimo de 10x10 centimetros y contendra la siguiente informacion:

Datos del productor y poseedor del residuo: nombre de la empresa, direccion y teléfono.

Codigo y descripcion del residuo conforme a la lista europea de residuos LER vigente.

Fecha de envasado (desde que se inicie el deposito del residuo en el lugar de almacenamiento).

Pictogramas identificativos del peligro conforme al reglamento n° 1272/2008 de la CE. En el caso de coincidir varios riesgos, los pictogramas deben

ajustarse al criterio de prioridad del articulo 26 del citado reglamento.

Los pictogramas, la palabra de advertencia, las indicaciones de peligro y los consejos de precaucion apareceran juntos en la etiqueta.

El color y la presentacion de las etiquetas seran tales que el pictograma de peligro resalte claramente.

Tabla 10

Pictogramas de peligro para sustancias quimicas segiin el Reglamento (CE) n° 1272/2008

Simbolo

Q Q Q Q Q Q Q

= : = ' = ' = : = ' = : T '
w v v w w v =)

S S S S S S e

2 (=N o ~ [vs) ~

Clase de peligro y precauciones recomendadas

HP1 Explosivo
Sustancias y preparaciones que pueden explotar bajo efecto de una llama, chispa, electricidad estatica, bajo el efecto del calor o que son mas sensibles a los choques o fricciones que el
dinitrobenceno.

Precaucion:
Evitar golpes, sacudidas, friccion, flamas o fuentes de calor.

HP3 Inflamable
Sustancias y preparaciones que pueden calentarse y finalmente inflamarse en contacto con el aire a una temperatura normal sin necesidad de energia, o que pueden inflamarse facilmente
por una breve accion de una fuente de inflamacion y que contintan ardiendo o consumiéndose después de haber apartado la fuente de inflamacion, o inflamables en contacto con el aire a

presion normal, o que, en contacto con el agua o el aire himedo, emanan gases facilmente inflamables en cantidades peligrosas.
Precaucion:

Evitar contacto con materiales ignitivos (aire, agua).

HP2 Comburente
Sustancias  que  tienen la  capacidad de incendiar  otras  sustancias, facilitando la combustion e impidiendo el  combate  del fuego.
Precaucion:

Evitar su contacto con materiales combustibles.

Gas bajo presion
Sustancias gaseosas comprimidas, liquidas o disueltas, contenidas a presion de 200 kPa o superior, en un recipiente que pueden explotar con el calor. Los licuados refrigerados pueden
producir quemaduras o heridas relacionadas con el frio, son las llamadas quemaduras o heridas criogénicas.
Precaucion:

No lanzarlas nunca al fuego.

HP4 Irritante
HP8 Corrosivo
Estos productos quimicos causan destruccion de tejidos vivos y/o materiales inertes.
Precaucion:

No inhalar y evitar el contacto con la piel, ojos y ropas.

HP6 Toxicidad aguda
Sustancias y preparaciones que, por inhalacion, ingesta o absorcion a través de la piel, provoca graves problemas de salud e incluso la muerte.
Precaucion:

Todo el contacto con el cuerpo humano debe ser evitado.

HP4 Irritacion cutinea
HP6 Toxicidad aguda
HP5 Toxicidad especifica
HP13 Sensibilizante
Sustancias y preparaciones que, por penetracion cutanea, pueden implicar riesgos graves, agudos o cronicos en la salud.

Precaucion:
Todo el contacto con el cuerpo humano debe ser evitado.

486



HP5 Toxicidad
HP7
HP10 Toxico para

HP11
Sustancias y  preparaciones que, por inhalacion, ingestion o  penetracion

Precaucion:
Debe ser evitado el contacto con el cuerpo humano, asi como la inhalacion de los vapores.

GHS08
HP14 Peligroso para
El contacto de esa sustancia con el medio ambiente puede
Manipulacién:
Debido a su riesgo potencial, no debe ser liberado en las caferias, en el suelo o el medio ambiente.
GHS09

cutanea, pueden

el
provocar

dafios

implicar

al

la

riesgos  a

medio
ecosistema

a

especifica
Carcinégeno
reproduccién
Mutigeno
salud graves o  agudos.

ambiente
corto o largo plazo.
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Tabla 11

Residuos peligrosos mas habituales, forma de almacenaje, etiquetado de la clase de riesgo y origen del residuo

Simbolo Clase de peligro y precauciones recomendadas

Tierra contaminada

Contenedor

Envases metilicos
Bidén

Envases plasticos
Bidén

Envases de pinturas
Jaulas metalicas sobre
cubeta estanca
Aerosoles

Bidén

Trapos y otros
materiales
contaminados

Bidén

Envases de  papel
contaminado
Saca

Madera contaminada
Contenedor

Lamparas
fluorescentes
Bidon/contenedor

B

© OO©

Puntas de electrodos
Bidén

Pilas

Bidén

Origen

Tierra contaminada por vertidos accidentales de aceites o combustibles, etc.

Envases metalicos con restos de desencofrantes, aditivos (retardadores,
acelerantes, plastificantes y aireantes), siliconas, adhesivos, masillas y otros
materiales relacionados con el saneado de superficies a tratar, etc.
Envases metélicos con restos de disolventes, desengrasantes, detergentes,
productos de limpieza etc.
Envases metélicos de productos bituminosos que contienen alquitran de hulla.
Envases metalicos que han contenido producto toxico.

Envases plasticos con restos de desencofrantes, aditivos (retardadores,
acelerantes, plastificantes y aireantes), siliconas, adhesivos, masillas y otros
materiales relacionados con tratamientos de saneamiento de superficies a tratar,
etc.

Envases plasticos con restos de disolventes, desengrasantes, detergentes,
productos de limpieza etc.
Envases plasticos que han contenido producto toxico.

Envases de pintura, lacas y barnices de todo tipo.

Acrosoles de pintura, espumas de poliuretano proyectado, etc.

Mascarillas, rodillos, brochas, pinceles, etc.... impregnados de pinturas,

barnices, disolventes, etc.
Trapos impregnados de aceites o combustibles.
Trapos sucios impregnados de disolventes, desengrasantes o productos de
limpieza o abrillantado.

Trapos  sucios impregnados  de  alquitranes,  disolventes  etc.
Trapos sucios o impregnados por sustancias toxicas o peligrosas.

Envases de papel que han contenido productos tapaporos o tapajuntas o morteros
indicados como productos toxicos o peligrosos.

Restos de maderas tratadas con barnices, conservantes, aglomerantes toxicos,
etc.

Lamparas y fluorescentes, compactas y otras lamparas de descarga.

Restos de electrodos de soldadura.

Pilas y baterias.

Fuente: Manual para la redaccion e implantacion de plan de gestién de residuos de construccién y demolicion y buenas

practicas gremiales. IHOBE





