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EMBARCADERO FARO DE MASPALOMAS Pág.: 2
MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: TICCO_AJP

OBRA MARÍTIMA Fec.: 15 / 06 / 17

Nº
Orden

Descripción de las unidades de
obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

EMBARCADERO FARO DE MASPALOMAS
EMBARCADERO EN PROLONGACIÓN DEL ESPIGÓN DEL FARO DE MASPALOMAS. SAN
BARTOLOMÉ DE TIRAJANA, (GRAN CANARIA)

01 OBRA MARÍTIMA

01.01
P1

ud HINCA DE PILOTES ACERO PARA DUQUE DE
ALBA
Unidad de pi lote hincado de hasta 10 metros de
profundidad, hincado en roca hasta 2-3 veces el diámetro
del pilote, para pilotes de 1 metro de diámetro y 11,1 mm
300 micras (API 5L/X70), totalmente terminado y
preparado para integrarse en duque de alba.

Total partida 01.01 ....................................................................... 37,00 2.000,00€ . 74.000,00€

01.02
P2

ud PLATAFORMA DE DUQUE DE ALBA DE
HORMIGÓN
Construcción de plataforma para duque de alba en forma
octogonal de cinco metros de hormigón armado y 1,2
metros de espesor, incluso prelosa, armado de la
estructura y encofrados perimetrales, sobre pilotes de
acero, preparada para recibir pasarelas biapoyadas.

Total partida 01.02 ......................................................................... 5,50162.000,00€ 891.000,00€

01.03
P3

m2 PASARELA PEATONAL SC 500 KG/M2
Pasarela peatonal biapoyada en tramos de luz no
superiores a los 40 metros, según IAP-11 adecuada para
un ambiente marino con salpicaduras procedentes del
mar. La tipología será tipo puente losa sin la colaboración
mecánica de las barandillas ni elementos sustentantes
sobre la plataforma.

5 37,53 6,00 1.125,90
Total partida 01.03 .................................................................. 1.125,90 1.480,00€1.666.332,00€

Total capítulo 01 ..................................................................................... 2.631.332,00€
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EMBARCADERO FARO DE MASPALOMAS Pág.: 3
MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: TICCO_AJP

OBRA URBANIZACIÓN Fec.: 15 / 06 / 17

Nº
Orden

Descripción de las unidades de
obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

02 OBRA URBANIZACIÓN

02.01
P4

m2 PAVIMENTACIÓN
Pavimentación para paseo peatonal en prolongación de
espigón, considerando un nivel de uso peatonal elevado
y posibles salpicaduras marinas.

1 212,62 6,00 1.275,72
Total partida 02.01 .................................................................. 1.275,72 .. 45,00€ . 57.407,40€

02.02
P5

m INSTALACIONES PARA ATENDER
EMBARCADERO
Instalaciones para atención al embarcadero que incluyen
abastecimiento de agua, alumbrado, acometida de
energía eléctrica y conexión para telecomunicaciones

Total partida 02.02 ..................................................................... 212,00 248,00€ . 52.576,00€

02.03
P6

m EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
Equipamiento  de pro tecc ión  y segur idad de la
prolongación del embarcadero mediante protecciones de
barandilllas, cadenas o bolardos

2 212,00 424,00
Total partida 02.03 ..................................................................... 424,00 169,00€ . 71.656,00€

02.04
P8

m ILUMINACIÓN EMBARCADERO
Iluminación de seguridad y artística del embarcadero,
integrada en el tablero de las pasarelas peatonales.

Total partida 02.04 ..................................................................... 424,00 215,00€ . 91.160,00€

Total capítulo 02 ........................................................................................ 272.799,40€
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EMBARCADERO FARO DE MASPALOMAS Pág.: 4
MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: TICCO_AJP

EQUIPAMIENTO Fec.: 15 / 06 / 17

Nº
Orden

Descripción de las unidades de
obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

03 EQUIPAMIENTO

03.01
P7

ud RAMPAS MÓVILES DE ACCESO A
EMBARCADERO
Rampa de acceso de embarcación a varadero de facil
recogida y extensión, fabricada en aluminio marino y
tarima de poliester con fibra de vidrio

Total partida 03.01 ......................................................................... 6,0018.800,00€ 112.800,00€

03.02
P9

ud ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE
ATRAQUE
Elementos complementarios de atraque para alojar en
los duques de alba del prolongación del embarcadero.

Total partida 03.02 ......................................................................... 6,00 7.500,00€ . 45.000,00€

Total capítulo 03 ........................................................................................ 157.800,00€
Total presupuesto ......................................................................... .............3.061.931,40€



EMBARCADERO FARO DE MASPALOMAS

RESUMEN DE CAPITULOS
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EMBARCADERO FARO DE MASPALOMAS Pág.: 6
RESUMEN DE CAPÍTULOS Ref.: TICCO_AJP

Fec.: 15 / 06 / 17

Nº
Orden Código Descripción de los capítulos Importe %

01 C1 OBRA MARÍTIMA 2.631.332,00€ 85,94 %
02 C2 OBRA URBANIZACIÓN 272.799,40€ 8,91 %
03 C3 EQUIPAMIENTO 157.800,00€ 5,15 %

...................................TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 3.061.931,40€

..................................................13 % Gastos Generales 398.051,08€
...................................................6 % Beneficio Industrial 183.715,88€

.........TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 3.643.698,36€

.........................................................................7 % I.V.A. 255.058,89€
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN + IVA 3.898.757,25€

Asciende el Presupuesto Base de Licitación mas IVA a la expresada
cantidad de:
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

En San Bartolomé de Tirajana, 15 de Junio de 2017

PROMOTOR EL INGENIERO DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS

Fdo.: D. Carlos Javier Rial Rodríguez Fdo.: D. Ángel Colsa Lloreda
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Administrador
Firma Angel pequeña
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