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1 Cuadro de precios nº 1 

Ud Descripción Importe   

Ud Prefabricado Hito hormigón tipo 1 93,5 Noventa y tres euros con cincuenta céntimos 

Ud Prefabricado Hito hormigón tipo 2 168,56 Ciento sesenta y ocho euros con cincuenta y seis céntimos 

Ud Prefabricado Hito Tronco-cónico 110,67 Ciento diez euros con sesenta y siete céntimos 

Ud Hito tipo placa 27,67 Veintisiete euros con sesenta y siete céntimos 

 

2 Cuadro de precios nº 2 

Ud Descripción  Importe  Mano de obra Maquinaria 
Materiales e 
indirectos 

Ud Prefabricado Hito hormigón tipo 1 93,5 0,37 0 93,13 

Ud Prefabricado Hito hormigón tipo 2 168,56 0,37 0 168,19 

Ud Prefabricado Hito Tronco-cónico 110,67 0,47 0 110,2 

Ud Hito tipo placa 27,67 0,47 0 27,2 

 

3 Presupuesto 

3.1 Presupuesto de ejecución material 

Ud Descripción  Importe Medición Total 

Ud Prefabricado Hito hormigón tipo 1 93,50 9 841,50 

Ud Prefabricado Hito hormigón tipo 2 168,56 - - 

Ud Prefabricado Hito Tronco-cónico 110,67 - - 

Ud Hito tipo placa 27,67 - - 

Ud Replanteo punto de deslinde 6,01 9 54,09 

  Presupuesto de ejecución material     895,59 

 

Asciende el presupuesto de ejecución material de las obras de amojonamiento a la cantidad de 
ochocientos noventa y cinco euros con cincuenta y nueve céntimos. 

3.2 Presupuesto de ejecución por contrata 

Descripción      Importe 

Presupuesto de ejecución material     895,59 

Gastos Generales 13% 895,59 116,43 

Beneficio industrial 6% 895,59 53,74 

Subtotal     1.065,75 

Impuesto Valor Añadido (IVA) 21% 1.065,75 223,81 

Presupuesto de ejecución por contrata     1.289,56 

Asciende el presupuesto de licitación de las obras de amojonamiento a la cantidad de mil 
doscientos ochenta y nueve euros con cincuenta y seis céntimos. 
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