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PROYECTO DE 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 
MARÍTIMO-TERRESTRE DEL TRAMO DE COSTA DEL TERMINO MUNICIPAL EN 

EL TRAMO DE COSTA DE CALA FORNELLS, VÉRTICES 1841-1855, TERMINO 
MUNICIPAL DE CALVIÁ,  

CON UNA LONGITUD DE 179,6 M. 
 
 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EL REPLANTEO Y 

POSTERIOR AMOJONAMIENTO DEL DESLINDE 

 

1.- CAPITULO I.- OBJETO Y DESCRIPCIÓN 
 

1.1.- Objeto del presente Pliego 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, tiene por objeto fijar las 

características que deben reunir los materiales, las condiciones técnicas a observar en la 

ejecución de las distintas unidades de obra, el modo de medir y valorar, así como las condiciones 

generales que han de regir la ejecución de las obras del proyecto de amojonamiento del deslinde 

de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de Cala Fornells en el término 

municipal de Calviá, (ILLES BALEARS). 

 

1.2.- Descripción de las obras 

 

Las obras que comprende el presente Proyecto, una vez aprobado el deslinde, consisten en la 

formación de unas cajas abiertas en la piedra, muros o pavimento natural, en cada uno de los 

vértices que componen la línea poligonal obtenida, para posteriormente rellenarlas con hormigón 

en masa H-150 con el que se recibirán los anclajes de unas chapas de acero inoxidable. 

Sintetizando, las obras consisten en la instalación, en los puntos señalados en los planos, 

de los mojones que señalizan el deslinde de los bienes de D.P.M.T., realizando las siguientes 

operaciones: replanteo del vértice de la poligonal del deslinde y colocación del mojón en el 

vértice previamente replanteado. 
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1.3.- Planos 

 

Los planos, definen gráficamente la obra a realizar. 

El Contratista deberá comparar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos 

que le hayan sido facilitados, informando con prontitud al Director de las Obras sobre cualquier 

contradicción en los mismos. El Contratista deberá cotejar los Planos y comprobar las cotas 

antes de aparejar la obra, siendo responsable de cualquier error que se hubiera podido evitar de 

haberlo hecho. 

 

1.4.- Contradicciones, omisiones o errores 

 

En casos de contradicción o incompatibilidad entre los Planos y el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, prevalecerá lo escrito en este último documento. En cualquier caso, ambos 

documentos tienen preferencia respecto a las disposiciones que con carácter general y particular 

se indican en el capitulo correspondiente a las Disposiciones Técnicas a tener en cuenta de este 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los 

planos o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviera expuesto en ambos documentos, 

siempre que la unidad de obra esté perfectamente definida en uno y otro documento y tenga 

precio en el presupuesto. 

En caso de omisión el Contratista seguirá las órdenes del Director de la Obra y normas de 

buena práctica en la ejecución de obras. 

 

2.- CAPITULO II.- CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS 
MATERIALES 

 

2.1.- Procedencia de los materiales 

 

Todos los materiales que se emplean en las obras, figuren o no en este pliego, reunirán las 

condiciones de calidad exigibles en la buena práctica de la construcción; la aceptación por la 

Dirección de Obra de una marca, fábrica o lugar de extracción no exime al Contratista del 

cumplimiento de esas prescripciones. 

Cuantos materiales se empleen en la obra, estén o no citados expresamente en el presente 

Pliego, serán de la mejor calidad y reunirán las condiciones de bondad exigidas en la buena 
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practica de la construcción, y si no los hubiese en la localidad deberá traerlos el Contratista del sitio 

oportuno. Tendrán las dimensiones y características que marcan los documentos del Proyecto o 

indique el Director de la Obra o su representante durante la ejecución. 

La llegada de los materiales no supone la admisión definitiva mientras no se autorice por la 

Dirección de la obra o su Representante. Los materiales rechazados serán inmediatamente 

retirados de la obra. 

El Contratista podrá proponer y presentar marcas y muestras de los materiales para su 

aprobación y los certificados de los ensayos y análisis que la Dirección juzgue necesarios, los cuales 

se harán en los laboratorios y talleres que la Dirección de las obras indique al Contratista. Las 

muestras de los materiales serán guardadas juntamente con los certificados de los análisis para la 

comprobación de los materiales. 

Todos estos exámenes previstos no suponen la recepción de los materiales. Por tanto, la 

responsabilidad del Contratista en el cumplimiento de esta obligación no cesará mientras no sean 

recibidas las obras en las que se haya empleado. Por consiguiente, el Director de la Obra o persona 

en quien delegue, puede mandar retirar aquellos materiales que, aún estando colocados, presenten 

defectos no observados en el reconocimiento. 

Cuantos gastos ocasionen las pruebas, ensayos, análisis y demás operaciones en los 

materiales para su reconocimiento serán de cuenta del Contratista, ya que han sido tenidos en 

cuenta en los precios del Proyecto. 

Cumplidas estas premisas, así como las que expresamente se indican para cada material en 

los siguientes artículos de este pliego, queda de la total iniciativa del Contratista la elección del 

punto de origen de los materiales, siguiendo las normas siguientes: 

 

 No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados en 

los términos y forma que prescribe la Dirección de Obra o persona en quien delegue. 

 Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo la supervisión de la Dirección de 

Obra o técnico en quien delegue. 

 Dichos ensayos podrán realizarse en los laboratorios de obra si los hubiere o en los que 

designe la Dirección de Obra y de acuerdo con sus instrucciones. 

 Todos los gastos de prueba y ensayos serán de cuenta del Contratista y se consideran 

incluidos en los precios de las unidades de obra, con la limitación máxima de 1 % de los 

costos totales de cada unidad de obra. 
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 La Dirección de Obra se reserva el derecho de controlar y comprobar antes de su empleo la 

calidad de los materiales deteriorables tales como los conglomerados hidráulicos. Por 

consiguiente, podrá exigir al Contratista que, por cuenta de éste, entregue al laboratorio 

elegido por la Dirección la cantidad suficiente de materiales para ser ensayados; y éste lo 

hará con la antelación suficiente para evitar retrasos que por este concepto pudieran 

producirse, y que, en tal caso, se imputarán al Contratista. 

 Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este pliego o no tuvieran la 

preparación en ellos exigida, deberán ser retirados y sustituidos por otros que cumplan las 

calidades prescritas o cumplan el objetivo al que se destinan, con cargo al Contratista. 

 

2.2.- Áridos para hormigones 

 

Para los áridos a emplear en la fabricación de hormigones y morteros regirá cuanto se 

prescribe en la "Instrucción de Hormigón Estructural", EHE-08. 

 

2.3.- Agua para hormigones 

 

Todas las aguas a emplear en obra deberán cumplir las condiciones del análisis en la 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

Queda prohibido el uso de agua de mar en todos los casos en que no venga explícitamente 

permitido su uso en el Pliego Particular de Condiciones Técnicas. 

 

2.4.- Cementos utilizables 

 

El cemento empleado podrá ser cualquiera de los que se definen en el vigente Pliego de 

Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos, ajustándose además a las 

características y condiciones de transporte, almacenamiento y recepción que especifica la 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, de categoría no inferior a 350 Kg/cm2 y capaz de 

proporcionara al hormigón las condiciones exigidas en el presente Pliego. 

En principio se prohíbe el empleo de mezclas de cementos, debiendo adoptarse 

precauciones especiales que impidan la utilización por error en una unidad de obra de un 

conglomerante hidráulico diferente del especificado, debido a un almacenamiento simultáneo en 

obra de cementos de tipo diferente. 
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2.5.- Otros componentes del hormigón 

 

Por cuanto se refiere a morteros y hormigones, en sus materiales, manipulación, ensayos, 

etc., regirá con plenitud la Instrucción EHE-08. 

Cualquier otro elemento, no definido aquí, que hubiese de ser hormigonado se 

ejecutará con el tipo de hormigón que designe el Director de las obras. 

2.6.- Acero para armaduras 

 

Las barras serán de acero corrugado, cuya resistencia característica será de 5.000 kp/cm y 

el diámetro será el establecido en los planos, incluyendo el roscado en aquellas zonas necesarias 

para su anclaje mediante tuercas. Se incluye, asimismo, la parte correspondiente de soldaduras. 

Las barras no representarán defectos superficiales, grietas o sopladuras. La sección 

equivalente no será inferior al 95% de la sección nominal. 

Las barras corrugadas presentarán ensayo de adherencia y una tensión de rotura de 

adherencia que cumplan simultáneamente las condiciones siguientes: Tensión media de 

adherencia 80 - 1,2 <~> Tensión de rotura de adherencia 130-1,09 ~, dichas características de 

adherencia serán objeto de homologación, mediante ensayos realizados en laboratorio oficial. 

Las barras no presentarán grietas después de ensayo de doblado simple a 1800 y de 

doblado-desdoblado a 900. Su medición se incluye en la correspondiente a cada tipo de hito, de 

acuerdo a la establecida en los planos. 

 

2.7.- Otros materiales 

 

Podrá autorizarse por la Dirección el empleo de todo tipo de productos de adición, 

justificándose por los oportunos ensayos que la sustancia agregada en las proporciones previstas 

produce el efecto deseado, sin perturbar notoriamente las características del hormigón, ni resultar 

perjudicial para las armaduras. La marca, calidad y cantidad de productos a emplear serán 

aprobadas por la Dirección. 

 

3.- CAPITULO III.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

3.1.- Condiciones generales 

 

 - Las obras en su conjunto y en cada una de sus partes, se ejecutarán con estricta sujeción 
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al presente Pliego de Prescripciones, y a las Normas Oficiales que en él citen. 

 - Además de la normativa técnica, en las obras se cumplirá la "Ordenanza General de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo" del Ministerio de Trabajo. 

 - En caso de contradicción o duda, el Contratista se atendrá a las instrucciones que por 

escrito le sean dadas por la Dirección de Obra. 

 - El Contratista tiene completa libertad para elegir los modos de ejecución y programación 

de la obra siempre que no contradigan el presente Pliego, ni a su programa de trabajo, y sean 

aprobados por la Dirección de la Obra. 

 

3.2.- Replanteo 

 

 - La Dirección de Obra entregará al Contratista una relación de puntos de referencia 

materializados sobre la costa en área del deslinde y un plano general de replanteo, en los que 

figuran las coordenadas de los vértices establecidos y las observaciones de campo que sirvieron 

para su ubicación. Asimismo, indicará el punto base de referencia para establecer la cota 

altimétrica de la cara superior del mojón colocado. 

 - Antes de iniciar las obras, el Contratista comprobará sobre el terreno, en presencia de la 

Dirección de la Obra, el plano general de replanteo y las coordenadas de los vértices. A 

continuación, se levantará el Acta de Replanteo firmada por los representantes de ambas partes. 

Desde este momento el Contratista será el único responsable del replanteo de las obras. 

 - Una vez colocados los mojones, el Contratista realizará las observaciones topográficas 

desde las bases de replanteo establecidas, y teniendo en cuenta los puntos definidos para cotas 

altimétricas, calculará la cota de cada uno de los mojones colocados. Dichos datos serán entregados 

a la Dirección de la Obra para que sean incluidos en los planos correspondientes. Las 

observaciones se realizarán con distanciómetro electrónico con apreciación mínima de 10 sg. y un 

error en longitud de +/- 2 p.p.m. Todas las coordenadas de la obra estarán referidas a las fijadas 

como definitivas en el Acta de Replanteo. 

 - El Contratista será el responsable de la conservación de los puntos, señales o mojones. Si 

en el transcurso de las obras son destruidos algunos, deberá colocar otros bajo su responsabilidad 

y a su costa, comunicándolo por escrito a la Dirección de Obra, que comprobará las coordenadas de 

los nuevos vértices o nuevas cotas; esta comprobación no eximirá en ningún momento la total 

responsabilidad del Contratista, ni en cuanto a la correcta configuración de las obras ni en cuanto 

al cumplimiento de los plazos parciales. 

 - Los gastos originados por todas las operaciones de levantamiento de Acta de Replanteo y 

todas las que figuran en este artículo serán de cuenta del Contratista. 
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3.3.- Desbroce del terreno 

 

El desbroce del terreno comprenderá la eliminación, en todas las excavaciones a realizar, de 

la parte vegetal, que serán depositados donde indique la Dirección de Obra. 

El desbroce del terreno se considera incluido en los precios de la excavación, por lo que no 

será de abono en ningún caso. 

 

3.4.- Excavación de cimientos 

 

La excavación se efectuará según las dimensiones de los planos o de acuerdo con las órdenes 

dadas del Director Facultativo de las obras. El Contratista podrá utilizar cualquier sistema de 

ejecución, siempre que sea aprobado por el Director Facultativo y que, por descontado, no afecte a 

la estabilidad de los terrenos adyacentes a las estructuras y taludes próximos. 

El precio de la excavación incluye el coste de la entubación y agotamiento necesarios para 

realizar las obras. El contratista, salvo prescripción en contrario, podrá ejecutar la excavación con 

cualquier talud, sin que por ello varíe la medición definitiva, ni los planos o la deducida de las 

órdenes del Director Facultativo y por consiguiente será de aplicación el precio que figura en el 

Presupuesto del Proyecto. 

 

3.5.- Hormigones y morteros 

 

3.5.1.- Hormigones 

 

Los hormigones se definen de conformidad con lo establecido en la EHE-08, estableciéndose 

los tipos que se indican en la Tabla número 1, de acuerdo con los posibles empleos de cada uno y la 

resistencia característica mínima. 

 

RESISTENCIA TIPO EMPLEO PREVISTO 

CARACTERÍSTICAS DENSIDAD 

MÍNIMA 

KP/cm2 TM/m3 

H-150 Hormigón en cimientos de mojones. 150 3,5 

H-175 Hormigón en mojones. 175 2,5 



PROYECTO DE DESLINDE DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE DEL TRAMO ANULADO POR SAN 
1854/96, CALA FORNELLS VÉRTICES 1841-1855, TÉRMINO MUNICIPAL DE CALVIA  

(MALLORCA, ILLES BALEARS) 
 

Documento 3: Pliego de prescripciones técnicas particulares 

 

 

9 

 

Los morteros a utilizar serán siempre de resistencia superior a los hormigones que limiten 

con ellos. 

La central de hormigonado que vaya a emplear el Contratista para la fabricación del 

hormigón destinado a la obra, deberá contar con una instalación dosificadora por pesada de todos 

los materiales, y de una mezcladora, las cuales funcionarán siempre bajo vigilancia de personal 

especializado. 

Se comprobará sistemáticamente el contenido de humedad de los áridos, especialmente el 

de la arena, para corregir en caso necesario la cantidad de agua directamente vertida a la 

hormigonera. 

Excepto para el hormigonado en tiempo frío, la temperatura del agua de amasado no será 

superior a cuarenta grados centígrados (40o C), debiendo cumplirse lo previsto en la Instrucción 

EHE-08. 

 

3.5.2.-Transporte del hormigón 

 

El período de tiempo comprendido entre la carga del camión y la descarga del hormigón en 

obra, será inferior a una hora (1 h.), y durante el período de transporte y descarga deberá 

funcionar constantemente el sistema de agitación. 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de 

fraguado. 

 

3.5.3.- Vibrado del hormigón 

 

El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección antes del inicio de las obras, 

una documentación completa sobre el sistema del vibrado, con indicación de espesores de las 

tongadas a vibrar, puntos de aplicación de los vibradores y duración del vibrado, quien, en su caso, 

podrá introducir los cambios que considere oportunos. 

 

En todo caso, el Contratista viene obligado a dar cumplimiento a la Instrucción EHE-08. 

 

3.5.4.- Encofrados 

 

El Contratista podrá utilizar los sistemas de encofrado que considere más adecuados, previa 

aprobación de la Dirección de la Obra. 
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Podrán utilizarse moldes de madera, metálicos o de PVC, pudiendo emplearse este último 

como encofrado perdido, siempre que reúnan las condiciones de eficacia y cumpla con las 

disposiciones que figuran en la Instrucción EHE-08. 

En ningún caso se tolerarán en los encofrados rebabas, restos, etc., mayores de dos 

milímetros (2 mm). En general, pueden admitirse movimientos locales de cinco milímetros (5 

mm.) y de conjunto, del orden de la centésima de la luz, entre caras del encofrado. 

No se efectuará ningún desencofrado ni descimbrado antes que el hormigón haya adquirido 

una resistencia tres veces superior a la necesaria para resistir los esfuerzos producidos como 

consecuencia de dicho desencoframiento o descimbrado. Para facilitar el desencofrado, será 

obligatorio el empleo de un producto desencofrante, aprobado por la Dirección de la Obra. 

La aprobación del sistema de encofrado previsto por el Contratista en ningún caso supondrá 

la aceptación del hormigón terminado. 

Los moldes ya usados y que han de servir para reutilizaciones sucesivas, serán 

cuidadosamente reparados y limpiados después del desencofrado. 

 

3.5.5.- Puesta en obra del hormigón 

 

Se deberán tener en cuenta las recomendaciones que figuran en la vigente Instrucción del 

hormigón EHE-08 

En particular se considerarán las siguientes matizaciones: 

 

 - Curado del hormigón    

 

Queda terminantemente prohibido el emplear como agua de curado, el agua del mar. 

 

 - Juntas de hormigonado 

 

Las juntas del hormigonado serán siempre perfectamente horizontales, y deberán limpiarse 

en todos los casos con chorros de arena y agua o mediante chorros de agua, debiendo 

presentar el Contratista a la Administración, una documentación completa del sistema a 

emplear, cuya aprobación quedará a la realización de pruebas previas en obra. 

Cuando se vaya a proceder el hormigonado de una junta previamente limpiada, e 

inmediatamente antes del vertido del hormigón, se procederá a extender sobre la superficie 

de la junta una capa de mortero fresco de un centímetro (1 cm.) de espesor. 
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3.5.6.- Prefabricados de hormigón 

 

En el caso de que se utilice hormigón prefabricado para el fuste de los mojones, éstos 

deberían ser previamente aprobados por la Dirección de la Obra. 

Para obtener dicha aprobación, se deberán presentar los estudios necesarios que 

demuestren la capacidad de estos elementos para soportar las cargas y sobrecargas que se puedan 

producir durante su empleo, cumpliendo en cualquier caso las condiciones fijadas en la Instrucción 

EHE-08. Además, la responsabilidad del correcto replanteo y funcionamiento será responsabilidad 

exclusiva suya. 

 

3.5.7.- Armaduras pasivas 

 

Todas estas operaciones se harán de acuerdo con las Instrucción EHE-08. 
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4.- CAPITULO IV.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
 

4.1.- Definición del precio unitario 

 

Se entiende por unidad de obra las definiciones detalladas en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, ejecutada y completamente terminada de acuerdo con lo 

establecido en los documentos contractuales. 

Así los metros cúbicos, litros, kilogramos, toneladas, metros cuadrados, metros lineales, 

unidad terminada, etc., se refieren a la correspondiente unidad métrica establecida por la 

diferencia entre dos mediciones consecutivas realizadas para su determinación, siempre que las 

condiciones de la unidad de obra se ajusten a las prescripciones de este pliego, a lo determinado 

en este plano y a las modificaciones debidamente autorizadas. 

En el precio estarán incluidos todos los costes de la mano de obra, cargas sociales y de 

cualquier índole; materiales incluyendo excesos, roturas, mermas u otras causas; maquinaria; 

medios auxiliares; ayuda; imprevistos; transporte; gastos indirectos; ensayos; replanteos; gastos 

generales; beneficio industrial; tasas e impuestos; sin que sea admisible reclamación alguna por 

parte del Contratista basada en la insuficiencia de precios, ignorancia de las condiciones de 

ejecución de las unidades de obra, diferentes elementos incluidos en los precios unitarios o 

cualquier otra causa, salvo las circunstancias excepcionales contempladas - en la legislación de 

contratos de las Administraciones Públicas. 

Todas las unidades de obra se abonarán exclusivamente con arreglo a los precios fijados en 

el Cuadro de Precios número 1, a los que se aplicarán los correspondientes coeficientes de 

contrata, adjudicación y revisión de precios de acuerdo con lo que se estipule en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas. Estos precios comprenden, sin excepción, ni reserva, la totalidad de los 

gastos y cargas ocasionados por la ejecución de los trabajos, en los plazos y condiciones 

establecidos, comprendidas todas las obligaciones impuestas al Contratista por el presente Pliego y 

documentos complementarios. 

Todos los precios suponen que cada unidad de obra esté completa y correctamente 

terminada y en condiciones de recepción. 

 

4.2.- Normas Generales 

 

Además de lo establecido en este Pliego de Prescripciones Técnicas, el Contratista queda 
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obligado a cumplir cuanto se especifica en: 

 

- Ley de Costas 22/88, del 28 de Julio modificada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, 

de protección y uso sostenible del litoral. 

- Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Costas. 

- Reglamento 1471/89, de 1 de diciembre, para la ejecución de la Ley de Costas. 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

-  El Reglamento General de Contratación del Estado, aprobado por Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre. 

- La Instrucción EHE-08 de hormigón estructural, aprobada por REAL DECRETO 

1247/2008, de 18 de julio. 

- Instrucción para la recepción de cementos RC-93. 

- Recomendaciones para la redacción de estudios de carreteras (MOPTMA-1994). 

- Reglamento Nacional del Trabajo en la Construcción y Obras Públicas y 

Disposiciones Complementarias. 

 

Y cuantas prescripciones figuren en los Reglamentos, Normas e Instrucciones oficiales que 

guarden relación con la legislación laboral y social, con la protección a la industria nacional y con 

cualquier aspecto relacionado con la actividad de construcción que se realice para ejecutar este 

proyecto. 

En el caso de que existieran discrepancias entre algunos de los referidos pliegos y el pliego 

de prescripciones técnicas particulares, prevalecerá lo prescrito en este último. 

 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

El contratista está obligado a cumplir las condiciones que se indican en el Real Decreto 

555/1986, de 21 de febrero, modificado por el R.D. 84/1990, de 19 de enero, sobre inclusión de 

estudios de Seguridad e Higiene en las Obras Públicas. 

Asimismo, deberá proveer cuanto fuera preciso para el mantenimiento de las máquinas, 

herramientas, materiales y útiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad. 

El Director de Obra podrá exigir del Contratista en cualquier momento, antes o después de la 

iniciación de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado los 
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regímenes de Seguridad Social de todo tipo de afiliación, accidentes, enfermedad, etc., en la forma 

establecida. 

 

SEGURIDAD PÚBLICA 

 

El Contratista deberá tomar todas las precauciones máximas en todas las operaciones y usos 

de equipos para proteger a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del trabajo, 

siendo de su cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen. 

 

El Contratista mantendrá póliza de seguros que proteja suficientemente a él y a sus 

empleados u obreros frente a las responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc; en que 

uno y otro pudieran incurrir para con el Contratista o para terceros, como consecuencia de la 

ejecución de los trabajos. 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Contratación del Estado, así 

como en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, 

el Contratista presentará en tiempo y forma el Programa de Trabajos para el desarrollo de las 

obras de acuerdo con la legislación vigente. 

 

ENSAYOS 

 

Los ensayos de materiales y la calidad de ejecución de las obras se realizarán en defecto de 

las aprobadas por la Dirección General de Costas, de acuerdo con las Normas de Ensayo del 

Laboratorio de Transporte y Mecánica de Suelo, y si alguno de los ensayos previstos no estuviere 

aún normalizado por dicho Organismo, se realizará conforme a las normas de la A.S.T.M. (American 

Society Testing Materials), o la A.A.S.H.O. (American Association of State Highway Officials) o bien 

según se detalla en el correspondiente Artículo.  

Los ensayos se ejecutarán en los laboratorios que indique el Director de las Obras. 

 

ABONO DE GASTOS DE ENSAYOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

 

El Contratista de las obras vendrá obligado al abono de los gastos de ensayo que se fijen en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas particulares para la Licitación. 



PROYECTO DE DESLINDE DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE DEL TRAMO ANULADO POR SAN 
1854/96, CALA FORNELLS VÉRTICES 1841-1855, TÉRMINO MUNICIPAL DE CALVIA  

(MALLORCA, ILLES BALEARS) 
 

Documento 3: Pliego de prescripciones técnicas particulares 

 

 

15 

 

PRUEBAS 

 

Antes de la recepción provisional y una vez totalmente terminados los trabajos, se llevarán a 

cabo las correspondientes pruebas de los elementos de obra, con objeto de comprobar su correcta 

adecuación al fin a que se destinan. Si las pruebas dieran resultado negativo el Contratista deberá 

rehacer los elementos o partes inadecuadas en el plazo que fije el Director de las Obras, debiendo 

realizarse nuevas pruebas a su costa y la reposición de los elementos necesarios hasta la obtención 

del resultado positivo. 

 

SUBCONTRATOS 

 

Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin autorización previa de la 

Administración. 

Las solicitudes para ceder cualquier parte del contrato deberán formularse por escrito, con 

suficiente antelación, aportando los datos sobre este subcontrato, así como sobre la organización 

que ha de realizarse, cumpliéndose, por supuesto, todos los requisitos y condiciones establecidas 

en la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 

 

Aparte de los gastos que se deriven de las obligaciones generales del Contratista, y los que se 

señalan en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, son también de su cuenta los que seguidamente 

se relacionan: 

 

- Gastos de construcción y conservación durante el plazo de utilización de rampas 

provisionales de acceso a apoyos de línea eléctrica y a tramos parcial o totalmente 

terminados, 

- Gastos de adquisición de agua y energía, 

- En los casos de resolución de contrato, cualquiera que sea la causa que la motive, 

los gastos originados por la Liquidación, 

- Así como los de la retirada de medios auxiliares empleados, o no en la ejecución de 

las obras. 

 

REPLANTEO 
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La Dirección de obra entregará al contratista una relación de coordenadas de los vértices del 

deslinde materializados sobre la costa en el área de las obras y un plano general de replanteo, en el 

que figuren las coordenadas de los vértices establecidos y la cota + 0.00 correspondiente, referida a 

coordenadas U.T.M. 

Antes de iniciar las obras, el Contratista comprobará sobre el terreno, en presencia de la 

Dirección de Obra, el plano general de replanteo y las coordenadas de los vértices. A continuación, 

se levantará el Acta de Replanteo firmada por los representantes de ambas partes, y desde ese 

momento el Contratista será el único responsable del replanteo de las obras. Todas las 

coordenadas de las obras estarán referidas a las fijadas como definitivas en el Acta de Replanteo. 

El Contratista será el responsable de la conservación de los puntos, señales o mojones, tanto 

terrenos como marítimos. Si en el transcurso de las obras, son destruidos algunos, deberá colocar 

otros bajo su responsabilidad y a su costa; esta comprobación no eximirá en ningún momento la 

total responsabilidad del contratista, ni en cuanto al cumplimiento de los plazos parciales. 

Los gastos originados por todas las operaciones de levantamiento del Acta de Replanteo y 

todas las que figuran en este artículo serán de cuenta del Contratista. 

 

4.3.- Excavaciones 

 

Contempla la unidad el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas así 

contempladas en el proyecto, así como la carga y el transporte de los productos removidos a 

vertedero. 

Su medición se incluye en la correspondiente a cada tipo de hito, de acuerdo con la 

establecida en los planos. 

El vertedero deberá ser localizado por el Contratista, autorizado por la Administración 

competente y contar con la aceptación del propietario de los terrenos en los que se sitúe y el 

Director de las Obras. 

Situado el punto a amojonar, se procederá a la excavación del cimiento que se realizará con 

compresor y martillos que sean necesarios, hasta alcanzar la cota fijada en los planos, salvo 

indicación contraria del Director de las Obras, no procediéndose a la puesta en obra del 

hormigón de cimiento hasta que sea reconocido y ordenado por el Director de las Obras. 

 

4.4.- Hormigones 

 

El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección de Obra una documentación 
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completa sobre la fabricación del hormigón, donde deberá incluirse la descripción de la planta 

dosificadora a emplear en función de los tamaños y procedencia de los áridos, forma de transporte, 

etc. 

Cualquier cambio en dosificaciones, instalaciones, transporte, etc., necesitará de un preaviso 

mínimo de quince (15) días siempre y cuando la documentación correspondiente que se ha debido 

presentar a la Dirección de Obra haya merecido su aprobación. 

La aplicación del correspondiente precio se hará, para cada unidad, aplicando el precio que 

para ello figura en los planos o en el Presupuesto. En caso de unidades nuevas se aplicará el 

expresado en el Presupuesto para unidades análogas. 

 

4.5.- Medición y abono de las obras 

 

Se medirán por la unidad especificada en la descripción del tipo de unidad que figura 

en los Cuadros de Precios números 1 y 2, y se abonarán aplicando a las mediciones obtenidas 

de dicha unidad el precio señalado para la misma en el Cuadro de Precios número 1. 

La medición se efectuará en presencia del Director de las Obras y el Contratista, quien 

proporcionará los medios necesarios para su realización y en fechas próximas al fin de cada 

periodo de certificación. 

El estado de mediciones resultante servirá para la confección de la correspondiente 

certificación, aplicando a las unidades medidas el precio acordado en el contrato, sin que en 

ningún caso suponga la recepción total de la unidad, sino un abono a cuenta hasta que se reciba 

definitivamente, por lo que podrán practicarse retenciones a cuenta. 

Si el contratista excediera las dimensiones sobre las reflejadas en los planos, o de las 

reformas autorizadas, éstos no serán abonados. Si, a juicio del Director de las Obras dicho exceso 

resultase perjudicial, el Contratista tendrá obligación de demoler lo construido y rehacerla 

nuevamente con las dimensiones debidas. 

Siempre que no se diga expresamente otra cosa, en los precios o en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, se consideran incluidos en los precios del Cuadro n0 1 los 

agotamientos, los rellenos del exceso de excavación, el transporte a vertedero de los productos 

sobrantes, la limpieza de las obras, los medios auxiliares y todas las operaciones necesarias para 

determinar perfectamente la unidad de obra de que se trate. 

Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras y, por consiguiente, la 

reparación o reconstrucción de aquellas partes que hayan sufrido daño o que se compruebe que 

no reúnen las condiciones exigidas en este Pliego. Para estas reparaciones se atenderá 

estrictamente a las instrucciones que reciba del Director de las Obras. 
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Todas las unidades de obra terminadas se medirán y abonarán por su volumen, por su 

superficie, por metros lineales, por kilogramo, por unidad, según figuren en el Cuadro de Precios 

n0 1. 

En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamación fundándose ésta en 

insuficiencia de precios o en la falta de expresión explícita, en los precios o en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, de algún material u operación necesaria para la ejecución 

de una unidad de obra. 

 

4.6.- Obras no incluidas en el presente Pliego 

 

Se ejecutarán con arreglo a los que la costumbre ha sancionado como práctica de la buena 

construcción, siguiendo indicaciones de detalle fije la Dirección de la Obra. 

 

4.7.- Obras incompletas 

 

Cuando por consecuencia de rescisión o por otra causa fuese preciso valorar obras 

incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro de Precios número 2, sin que pueda pretenderse la 

valoración de la obra fraccionada de otra forma que la establecida en dicho cuadro. 

 

4.8.- Obras defectuosas 

 

Si alguna obra que no se halle exactamente ejecutada con arreglo a las condiciones de la 

Contrata fuese sin embargo admisible, podrá ser recibida provisional y definitivamente en su caso, 

pero el Contratista quedará obligado a conformarse, sin derecho a reclamación de ningún genero, 

con la rebaja que la Administración apruebe, salvo el caso en que el Contratista prefiera demolerla 

a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones de la Contrata.
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4.9.- Relaciones valoradas 

 

La Dirección de la Obra formulará mensualmente las certificaciones provisionales de las 

obras ejecutadas durante el mes anterior, las cuales servirán de base para los abonos que 

mensualmente se hagan al Contratista. 

La Contrata queda obligada a proporcionar a la Dirección de la Obra cuantos elementos y 

medios le reclame para tales operaciones, así como a presenciarlos, sometiéndose a los 

procedimientos que fije la Dirección de la Obra, para realizarla, y suscribir los documentos de los 

datos obtenidos, pudiendo consignarse en ellos de modo conciso, las observaciones y reparos, a 

reserva de presentar otros datos a la Dirección de la Obra sobre el particular a que se refiere, en un 

plazo no mayor de seis (6) días. 

Si el Contratista se negase a alguna de estas formalidades se entenderá que renuncia a sus 

derechos respecto a este extremo y que se conforma con los datos de la Administración. 

Se tomarán, además, los datos que, a juicio de la Administración, puedan y deban tomarse 

después de la ejecución de las obras y en ocasión de la medición para la liquidación final. 

El Contratista tendrá derecho a que se le entregue duplicado de todos los documentos que 

contengan datos relacionados con la medición y abono de las obras, debiendo estar suscritas por la 

Dirección de la Obra y por la Contrata, siendo de cuenta de ésta los gastos originados por tales 

copias, que habrán de hacerse, precisamente, en la oficina de la Dirección de la Obra. 
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5.- CAPITULO V.- DISPOSICIONES GENERALES 
 

5.1.- Gastos por cuenta del Contratista 

 

Serán por cuenta del contratista, y se considerarán incluidos en los precios de las unidades 

de obra definidas en este proyecto, además de los mencionados anteriormente: 

 

- Los reconocimientos y estudios geológicos y geotécnicos que el contratista considere 

necesario realizar. 

- Los sondeos y mediciones que el contratista considere necesarios para preparar la oferta. 

- Todos los gastos producidos por los auxilios necesarios para los trabajos de replanteo de 

las obras que el Director de las Obras solicite al contratista, hasta un límite del 1,5% del 

presupuesto de ejecución material de las obras, sin aplicación del coeficiente de baja. 

- Todos los gastos producidos por le control de calidad de todos los materiales y unidades 

de obra, tanto de abono de ensayos de laboratorios oficiales como los auxilios necesarios 

de materiales y personal, para garantizar dicho control, que solicite la Dirección de la obra, 

hasta un límite del 1% del presupuesto de ejecución material de las obras, sin aplicación 

del coeficiente de baja. 

- Los de limpieza y policía de la obra, tanto durante su ejecución como en el momento de su 

terminación y entrega. 

- Los de protección y seguros de la obra en ejecución. 

- Los de liquidación y retirada, en caso de rescisión de contrato, cualquiera que sea su 

causa y momento. 

 

5.2.-Permisos y licencias 

 

El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución de 

las obras con excepción de los correspondientes a las expropiaciones de las zonas afectadas y 

deberá abonar todas las cargas, tasas e impuestos derivados de la obtención de cánones para la 

ocupación temporal o definitiva de terrenos para instalaciones, accesos, explotación de canteras, o 

vertederos de productos sobrantes, obtención de materiales, etc. 

El Contratista sólo tendrá derecho, en todo caso, a la puesta en práctica de los derechos que, 

referentes a esta Expropiación Forzosa, siendo él como beneficiario, el que deberá abonar, como ya 

se dijo antes, los precios derivados de las ocupaciones temporales. 
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5.3.- Vigilancia de la obra 

 

El Director podrá nombrar el número que crea preciso de vigilantes a pie de obra para 

garantizar la continua inspección de la misma. 

El Contratista no podrá rehusar a los vigilantes nombrados, quienes, por el contrario, 

tendrán en todo momento libre acceso a cualquier parte de la obra. 

 

5.4.- Plazo de ejecución 

 

El plazo de ejecución de la obra será de 4 mes, y terminado el plazo se deberán tener 

finalizados los trabajos. 

 

5.5.- Maquinaria y equipos de obra 

 

Se deberán ajustar en cuanto a su funcionamiento y mantenimiento a las disposiciones en 

vigor. 

 

5.6.- Recepción y plazo de garantía 

 

Se estará a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Una vez terminadas las obras se verificará, previos los reconocimientos y pruebas que se 

crean necesarios, su Recepción Provisional conforme a lo dispuesto en el articulo 170 y siguientes 

del Reglamento General de Contratación para la aplicación de la Ley de Contratos del Estado, 

siendo de cuenta del Contratista los gastos que se originen durante las pruebas. 

Se estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en cualquier 

caso no será inferior a un año. 

El plazo de garantía será de doce (12) meses a contar desde la fecha de la Recepción 

Provisional, sin perjuicio de lo que acerca del Acta de Recepción pueda disponer la Superioridad, y 

durante este período serán de cuenta del Contratista todos los trabajos de conservación y 

reparación que fuesen necesarios en todas las obras que comprende la Contrata. 

Si al proceder al reconocimiento para Recepción Definitiva, alguna parte de la obra no se 

encontrase en las condiciones debidas al efecto, se aplazará dicha Recepción Definitiva hasta tanto 

la obra esté en disposición de ser recibida, sin abonar al Contratista cantidad alguna en concepto 
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de ampliación del plazo, siendo obligación del mismo continuar encargado de su conservación. 

 

5.7.- Liquidación de la obra 

 

Dentro del plazo de un (1) año, contado a partir de la Recepción Definitiva, deberá acordarse 

y ser notificada al Contratista la Liquidación de la obra. 

 

 

5.8.- Propiedad industrial y comercial 

 

El contratista se hará responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran a 

suministros de materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecución de las obras y que 

procedan de titulares de patentes, licencias, plano, modelos o marcas de fábrica o de comercio. 

En el caso de que sea necesario, corresponde al contratista obtener las licencias, 

autorizaciones precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones correspondientes. 

En caso de acciones de terceros, titulares de licencias, autorizaciones, planos, modelos, 

marcas de fábrica o de comercio utilizados por el contratista, se hará cargo de dichas acciones y de 

las consecuencias que de las mismas se deriven. 

 

5.9.- Medidas de seguridad 

 

El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad de los trabajos, estando 

obligado a adoptar y hacer aplicar a su costa las disposiciones vigentes sobre esta materia, las 

medidas que puedan citar la Inspección de Trabajo y demás Organismos competentes y las normas 

de seguridad que corresponden a las características de las obras. 

El Contratista debe establecer, bajo su exclusiva responsabilidad, un plan que especifique las 

medidas practicadas de seguridad que para la consecución de las precedentes prescripciones 

estime necesario tomar en la obra. 

Los gastos originados por la adopción de las medidas de seguridad requeridas son de cargo 

del Contratista y están incluidos en los precios de las Unidades de Obra. 

 

5.10.- Obligaciones de carácter social y legislación 

 

El Contratista, como único responsable de la realización de las obras, se compromete al 

cumplimiento, a su costa y riesgo, de todas las obligaciones que se deriven de su carácter legal de 
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patrono respecto a las disposiciones de tipo laboral vigente que puedan dictar durante la ejecución 

de las obras. 

El Contratista viene obligado a la observancia de cuantas disposiciones estén vigentes o se 

dicten durante la ejecución de los trabajos, sobre materia social. La Dirección de Obra podrá exigir 

del Contratista en todo momento, la justificación de que se encuentra en regla en el cumplimiento 

de lo concerniente a la aplicación de la legislación laboral y de la seguridad social de los 

trabajadores ocupados en la ejecución de la obra. 

Serán de cargo del Contratista los gastos de establecimiento y funcionamiento de las 

atenciones sociales que se requieren en la obra. 

 

 

5.11.- Organización y policía de las obras 

 

El contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras. 

Deberá adoptar a este respecto las medidas que le sean señaladas por las Autoridades 

competentes y por la Dirección de la Obra. 

 

5.12.- Revisión de precios 

 

La revisión de precios en los contratos regulados por la Ley de Contratos del Estado tendrá 

lugar cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20% de su importe y hayan transcurrido seis 

meses desde su adjudicación. 

La revisión de precios se llevará a cabo mediante los índices o fórmulas de carácter oficial 

que determine el órgano de contratación. No obstante, en los contratos de obras y en los de 

suministro de fabricación, el Consejo de Ministros, previo informe de la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa, aprobará fórmulas tipo según el contenido de las diferentes 

prestaciones comprendidas en los contratos. 

Las fórmulas aplicadas al contrato serán invariables durante la vigencia del mismo. 

Las fórmulas de revisión servirán para calcular, mediante aplicación de índices de precios, 

los coeficientes de revisión en cada fecha respecto a la fecha final del plazo de presentación de 

ofertas, aplicándose sus resultados a los importes líquidos de las prestaciones realizadas. 

 

5.13.- Señales luminosas 

 

El Contratista colocará las señales luminosas necesarias, de acuerdo a las órdenes de las 
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Autoridades competentes y la legislación vigente. 

 

5.14.- Señalización de las obras 

 

El Contratista colocará la Señalización de Obras necesarias, de acuerdo a las órdenes de las 

Autoridades competentes y la legislación vigente. 

 

5.15.- Control de las obras 

 

El Contratista instalará y mantendrá en las debidas condiciones los indicadores necesarios 

para definir los trabajos y facilitar su inspección. 

 

5.16.- Retirada de las instalaciones 

 

A la terminación de los trabajos, el Contratista retirará prontamente las instalaciones 

provisionales, incluidas las balizas, boyas, pilotes y otras señales colocadas por el mismo, en el mar 

o en tierra, a menos que se disponga otra cosa por la Dirección de la Obra. 

Si el mencionado Contratista rehusara o mostrara negligencia o demora en el cumplimiento 

de estos requisitos, dichas instalaciones podrán ser consideradas como obstáculo o impedimento y 

podrán ser retiradas de oficio por la Dirección de la Obra. 

El costo de dicha retirada, en su caso, será deducido de cualquier cantidad adeudada o que 

pudiera adeudarse al Contratista. 

 

5.17.- Obligaciones generales 

 

El Contratista vendrá obligado a mantener durante todo el desarrollo de la obra un equipo 

completo de personal y medios materiales de topografía, que permita reponer y mantener en 

todo momento las bases de apoyo de cartografía, las de replanteo y realizar, bajo la Director de 

las Obras, todas aquellas labores de topografía necesarias para el desarrollo de la obra. 

El Contratista estará obligado, a su costa, a adquirir y colocar carteles anunciadores de la 

obra en la cantidad, situación, tamaño y texto que esté establecido con carácter general, para las 

obras del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

Se entregarán al Director de las Obras fotografías terrestres en color -dos copias 13*18 cm 

y negativos- que cubran la situación inicial; todas y cada una de las fases de las obras y sus 

aspectos más significativos, y la situación final. 
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El Contratista deberá obtener, a su costa, los permisos y licencias necesarios para la 

ejecución de las obras. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, que no tendrá 

derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las obras, 

sino en los casos previstos por la legislación. 

El Contratista estará obligado a poner a disposición del Patrimonio Nacional, a través del 

Director de las Obras, cualquier objeto de valor que aparezca en las obras demolidas o 

excavadas. 

Es obligación del Contratista efectuar cuanto sea necesario para la buena marcha, orden y 

terminación de las obras contratadas y de forma además que no se entorpezca el tráfico en los 

puertos próximos, aunque no se halle expresamente estipulado en este Pliego de Condiciones, 

siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga por escrito la 

Dirección de Obra. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de remuneración, inherentes a la contratación 

temporal en trabajos de vigilancia y control de la obra, y de personal en funciones de asistencia a la 

Dirección Facultativa. 

 

El Contratista tendrá a su personal asegurado contra el riesgo de incapacidad permanente o 

muerte, en la Caja Nacional de Seguros de Accidente de Trabajo. Está obligado además al 

cumplimiento de cuantas disposiciones de carácter social, fiscal y de protección de la Industria 

Nacional le sean de aplicación y estén vigentes en la fecha de adjudicación de la Contrata, o se 

dicten durante la ejecución de los trabajos. 

Serán de cuenta de la Contrata, las cargas fiscales que se deriven de las disposiciones legales 

vigentes. 

También serán de cuenta de la Contrata y quedan absorbidos en los precios: 

 

 - Los gastos originados al practicar los replanteos y la custodia y reposición de 

estacas, marcas y señales. 

 - Las indemnizaciones a terceros por todos los daños que cause con las obras y por 

la interrupción de los servicios públicos o particulares. 

 - Los gastos de establecimiento y desmontaje de los carteles señaladores de obra de 

acuerdo con las normas vigentes. 

 - La implantación y conservación de cuantas señales de tráfico y elementos precisos 

para la seguridad del tráfico de vehículos y peatones de acuerdo a la O.M. de 14 de marzo de 

1960, la Orden Circular número 67 de la Dirección General de Carreteras sobre señalización 




