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PROYECTO DE DESLINDE DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE DEL TRAMO
ANULADO POR SAN 1854/96, CALA FORNELLS VERTICES 1841-1855, TERMINO MUNICIPAL DE CALVIA (MALLORCA, ILLES BALEARS)

DOCUMENTO 4- PRESUPUESTO

Amojonamiento Cala Fornells, T.M. Calvia

CUADRO DE PRECIOS N° 2

Ord Cddigo Ud Descripcion Precio en letra Importe
CAPITULO 00 REPLANTEO
0.1 ud Replanteo
Replanteo previo a la excavacion, incluido replanteo individualizado en el
momento de colocacién del hito y nueva comprobacion después de realizar el
tramo correspondiente
Mano de obra 11,15
MAQUINGIIA .......eeiiiiie e 2,32
Resto de obra y materiales 2,50
SumMa la Partida.........cceeeveiiiieieeeieiee e 15,96
CoStes INAINECLOS ....ccoeeeeieieeeiece e 6,00% 0,96
TOTAL PARTIDA ...t 16,92
CAPITULO 01 HITO TIPO |
11 ud Excavacion
Excavacion manual para hitos de hormigon tipo I, segun planos
Mano de OBra.......cccveiiiiiieiiie e 14,63
Resto de obra y materiales ...........cccocoveeiiiiiiniiieniineene 0,15
Suma la partida.........cceeeiieeeiiieeeeie e 14,78
CoStes INAIFECIOS ......ccvvverieeirieiieeieereeeee e 6,00% 0,89
TOTAL PARTIDA ..ot 15,67
1.2 ud Encofrado
Encofrado de madera en alzado de cimentacién y desencofrado para hito de
hormigén Tipo |
Mano de OBra..........ccceeviiiiiiiiii 9,17
Resto de obra'y materiales ..........ccccceevvcviieeee i 1,23
Suma la partida........ 10,40
Costes indirectos 0,62
TOTAL PARTIDA .o 11,02
1.3 ud Hormigonado
Hormigén en cimentacion con H-150 para instalacién de hito prefabricado Tipo
I, segun planos
ManOo d€ OBra.........uuvuiiiiiiiiiiiiiiiiiiritirerer e 18,20
MAQUINGIIA ..ot 12,95
Resto de obra 'y materiales ..........ccccoevviiiieiiiiiiiiiieeen 7,56
Suma la partida.........cceeeerureeiiieee e 38,71
Costes indirectos 2,32
TOTAL PARTIDA ..o 41,03
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14 ud Instalacion de hito |
Instalacién de hito de hormigén prefabricado H-175 del tipo I, incluido
armadura, anclaje, pintura.
Mano de obra 8,06
MaAQUINGIIA ... 7,84
Resto de obra y materiales ...........cccocceeeiiieeiniiieiiineene 61,58
Suma la partida........ 77,49
Costes indirectos 4,65
TOTAL PARTIDA ...t 82,14
CAPITULO 02 HITO TIPO Il
CAPITULO 03 HITO TIPO PLACA DE ACERO INOXIDABLE
3.1 ud Excavacion
Excavacion manual para hitos de placa de acero inoxidable, segun planos
Mano de OBra..........uvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee e 14,63
Resto de obra y materiales ...........cccocoeeeiiiiiiniiieniineens 0,15
Suma la Partida.........ceeeviiiiiiiieeeieeee e 14,78
Costes INAIreCtOS ......c.vveeiiiiieiiiie e 6,00% 0,89
TOTAL PARTIDA ...ttt 15,67
3.2 ud Hormigonado
Hormigén en cimentacion con H-150 para instalacién de hito de placa de acero
inoxidable
ManOo d€ OBra.........uuvuiiiiiiiiiiiiiiiiiiritirerer e 2,94
Maquinaria 2,74
Resto de obra y materiales 1,76
Suma la partida........ceeeeeeiiiiiree e 7,45
CoStes INAIrECLOS ......eveeeiiiiiiiiiie e 6,00% 0,45
TOTAL PARTIDA ...t 7,90
3.3 ud Instalacién hito tipo placa de acero inox.
Instalacién de hito de placa de acero inoxidable (200x120 mm), soldada,
gravada y anclada,
Mano d€ ODIa.......ccoiiiiiiiiiie e 7,41
Maquinaria 4,76
Resto de obra y materiales 22,07
Suma la partida.........ceeeeruieeiiiieere e 34,23
Costes INAIFECLOS .......covveiieviiciiieeene e 6,00% 2,05
TOTAL PARTIDA ..o 36,28
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CAPITULO 04 DESBROCE

4.1 m2 Desbroce manual de vegetacion existente
Extraccioén y retirada de la vegetacién existente de la zona de trabajo para la
colocacién de hitos

Man0 d€ ODIA......ccciiiiiiiiiiiie e 1,44
MAQUINGIIA ...cee et 0,19
Resto de obra 'y materiales ..........cccccoevviiveieieeiiiiiiienenn, 0,02
Suma la partida.........cceeeeieeeeiiiieee e 1,65
Costes INIreCtOS ........cceeeeeieieieieieeee e, 6,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt ettt e eeeeeees 1,75
CAPITULO 05 DEMOLICION
5.1 ud Demolicién de mojones existentes

Demolicién y retirada a vertedero de los mojones existentes a los deslindes

anteriores
Mano de OBra..........uuvviiiiiiiiiiiiiiiieivee e 1,17
Maquinaria 0,50
Resto de obra y materiales 0,02
Suma la partida.........cceeeieieeiiieeeee e 1,69
Costes INdIreCtosS .........cceeeeeeeeieieieeeeeeeeeeeeeeee 6,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt eeeees 1,79
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CAPITULO 06 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
SUBCAPITULO 06.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
06.1.1 ud Ropade trabajo
Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodén 100% con
bolsillos y cierre de cremalleras.
Suma la partida.........cceeeeieeeeiiiieee e 9,98
Costes INIreCtOS ........cceeeeeieieieieieeee e, 6,00% 0,60
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,58
06.1.2 ud Traje impermeable
Traje impermeable en dos piezas (chaqueton con capucha y complemento
pantalon) fabricado en PVC.
Suma la Partida.........ceeeeieiiiiiieee i 6,03
Costes INAIreCOS ......c.vveeiiiiieiiiie e 6,00% 0,36
TOTAL PARTIDA L.ttt et 6,39
06.1.3 par Guantes cuero
Par de guantes de proteccion de longitud media, fabricados en cuero.
SUMA 12 PArtIda.......ceeeeiiiiiiiiiee e 1,99
CoStes INAIreCLOS ......eeeeriiiiiiiiiiee e 6,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,11
06.1.4 par Botas de seguridad
Par de botas de trabajo, provistas de puntera reforzada y plantilla de
seguridad, con suelas antideslizantes.
SUMa 18 PArtIda.......ceeieiiiiiiiiie e 17,99
Costes INdIreCtoS ........ccoeeeeeeeeieieieieeeeeeeeeeeeee 6,00% 1,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,07
06.1.5 ud Pantaldon de motoserrista
Pantalén de motoserrista en tejido mezcla de algodén y poliester con bolsillos
y cierres de cremallera y refuerzo anticorte de fibra KEVLAR o similar.
Suma la partida.........ceeeeruieeiiiieere e 46,70
Costes indirectos 2,80
TOTAL PARTIDA ..ottt 49,50
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06.1.6 ud Cinturdn antivibratorio
Cinturon de seguridad clasico antivibratorio para proteccion de la zona lumbar.
SumMa la Partida........ceeevciiiieieeeiiee e 8,83
Costes INdIreCtOS ........ccoeeeeieieieieeeeeeeeeeeeeeeee, 6,00% 0,53
TOTAL PARTIDA <.ttt ettt e e et e e e e e e e e e s et e n e e e e e e e snnnnes 9,36
06.1.7 ud Casco de seguridad
Casco de seguridad, uso normal, fabricado en material plastico, dotado de
arnés, antisudatorio frontal, homologado s/MT-1, clase N.
Suma la partida.........cceeeieeeiiiee e 1,55
Costes indirectos 0,09
TOTAL PARTIDA <.ttt ettt e e e et e e e e et e e e e e e e nnnnnes 1,64
06.1.8 ud Casco de seguridad para motoserrista
Casco de seguridad para motoserrista, en material plastico, con arnés,
antisudatorio frontal, amortiguadores de ruido abatibles y pantalla de
proteccion facial, homologado s/MT-3, MT-18 y MT-19.
Suma la partida.........ceeeeiiiiiiiieeeieeee e 34,20
Costes INAIreCtOS ......cvveeiiiiieiiiieeiiee e 6,00% 2,05
TOTAL PARTIDA L.ttt ettt et e e e e e e e e e et e e e e e e e nnnnes 36,25
06.1.9 ud Gafas contraimpacto
Gafas contra impacto en los o0jos, con montura de acetato, con patillas
adaptables, visores de vidrio neutro , tratados e inastillables, panoramicos,
clase D, homologadas s/MT-16 Y M7-17.
Suma la partida.........ceeevieeieiiree e 8,20
Costes indirectos 0,49
TOTAL PARTIDA ..ottt e e e e e eeeeeeeeeees 8,69
SUBCAPITULO 06.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
06.2.1 m2 Valla provisional obra
Valla de cerramiento provisional de obra de 2 m de altura, de chapa plegada
de acero galvanizado colocada en guias metélicas verticales, incluso
cimentacion, mantenimiento y retirada.
Suma a Partida..........occuveeeeeiiiiiie e 22,58
CoStes INAIFECLOS .....oeveeeiiiiiiieee e 6,00% 1,35
TOTAL PARTIDA L.ttt 23,93
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06.2.2 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte
Cartel indicativo normalizado 0.3x0.3 m con Soporte metdlico 2.5 m para sefial

Suma la partida.........cceeeeieieeiiiie e
Costes INAIreCtOS .......ccceeveeieieieieeeeeeeeeeeeeeeeee 6,00%

5,29
0,32

TOTAL PARTIDA L.

06.2.3 m  Cordon balizamiento colocado
Cordon de balizamiento, incluidos soportes, colocacion y montaje.

Suma la partida.........ccceeeveeeiiiiiiii
Costes INdIreCtoS .........cooeeeeeeeieieeeeeeeeeeeeeeeeee 6,00%

5,61

0,79
0,05

TOTAL PARTIDA L.ttt e e e

06.2.4 ud Extintor polvo polivalente instalado
Extintor portatil polivalente (ABC) P-6, de presion incorporada y eficacia
extintora de 13 Aa 21 Ay 89 B o C, instalado.

Suma la partida........
Costes indirectos

0,84

24,57
1,47

TOTAL PARTIDA ...

SUBCAPITULO 06.3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

06.3.1 ud Botiquin portétil de obra
Botiquin portatil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que
especifica la O.G.H.T.

Suma la partida..........ccccoovveiiiiiiiinieee
Costes indirectos

26,04

34,08
2,04

TOTAL PARTIDA L.ttt e et e e s e e e e e e nennes

06.3.2 ud Reposicion material sanitario
Reposicién material sanitario durante el transcurso de la obra.

Suma la partida.........ceeeeruieeiiiieere e
Costes indirectos

36,12

TOTAL PARTIDA ... e
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