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PROYECTO DE

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO
MARITIMO-TERRESTRE DEL TRAMO DE COSTA DEL TERMINO MUNICIPAL EN
EL TRAMO DE COSTA DE CALA FORNELLS, VERTICES 1841-1855, TERMINO
MUNICIPAL DE CALVIA,

CON UNA LONGITUD DE 179,6 M.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL REPLANTEO Y
POSTERIOR AMOJONAMIENTO DEL DESLINDE

1.- CAPITULO I.- OBJETO Y DESCRIPCION

1.1.- Objeto del presente Pliego

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, tiene por objeto fijar las
caracteristicas que deben reunir los materiales, las condiciones técnicas a observar en la
ejecucion de las distintas unidades de obra, el modo de medir y valorar, asi como las condiciones
generales que han de regir la ejecucion de las obras del proyecto de amojonamiento del deslinde
de los bienes de dominio publico maritimo-terrestre del tramo de Cala Fornells en el término

municipal de Calvia, (ILLES BALEARS).

1.2.- Descripcion de las obras

Las obras que comprende el presente Proyecto, una vez aprobado el deslinde, consisten en la
formacion de unas cajas abiertas en la piedra, muros o pavimento natural, en cada uno de los
vértices que componen la linea poligonal obtenida, para posteriormente rellenarlas con hormigoén
en masa H-150 con el que se recibiran los anclajes de unas chapas de acero inoxidable.

Sintetizando, las obras consisten en la instalacién, en los puntos sefialados en los planos,
de los mojones que sefializan el deslinde de los bienes de D.P.M.T., realizando las siguientes
operaciones: replanteo del vértice de la poligonal del deslinde y colocacién del mojén en el

vértice previamente replanteado.
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1.3.- Planos

Los planos, definen graficamente la obra a realizar.

El Contratista debera comparar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos
que le hayan sido facilitados, informando con prontitud al Director de las Obras sobre cualquier
contradiccién en los mismos. El Contratista debera cotejar los Planos y comprobar las cotas
antes de aparejar la obra, siendo responsable de cualquier error que se hubiera podido evitar de

haberlo hecho.

1.4.- Contradicciones, omisiones o errores

En casos de contradiccion o incompatibilidad entre los Planos y el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, prevalecera lo escrito en este ultimo documento. En cualquier caso, ambos
documentos tienen preferencia respecto a las disposiciones que con caracter general y particular
se indican en el capitulo correspondiente a las Disposiciones Técnicas a tener en cuenta de este
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los
planos o viceversa, habra de ser considerado como si estuviera expuesto en ambos documentos,
siempre que la unidad de obra esté perfectamente definida en uno y otro documento y tenga
precio en el presupuesto.

En caso de omisién el Contratista seguira las 6rdenes del Director de la Obra y normas de

buena practica en la ejecucion de obras.

2.- CAPITULO II.- CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS
MATERIALES

2.1.- Procedencia de los materiales

Todos los materiales que se emplean en las obras, figuren o no en este pliego, reuniran las
condiciones de calidad exigibles en la buena practica de la construccién; la aceptacién por la
Direccion de Obra de una marca, fabrica o lugar de extracciéon no exime al Contratista del
cumplimiento de esas prescripciones.

Cuantos materiales se empleen en la obra, estén o no citados expresamente en el presente

Pliego, seran de la mejor calidad y reuniran las condiciones de bondad exigidas en la buena
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practica de la construccién, y si no los hubiese en la localidad debera traerlos el Contratista del sitio
oportuno. Tendran las dimensiones y caracteristicas que marcan los documentos del Proyecto o
indique el Director de la Obra o su representante durante la ejecucion.

La llegada de los materiales no supone la admisién definitiva mientras no se autorice por la
Direccién de la obra o su Representante. Los materiales rechazados seran inmediatamente
retirados de la obra.

El Contratista podra proponer y presentar marcas y muestras de los materiales para su
aprobacién y los certificados de los ensayos y analisis que la Direccién juzgue necesarios, los cuales
se haran en los laboratorios y talleres que la Direcciéon de las obras indique al Contratista. Las
muestras de los materiales seran guardadas juntamente con los certificados de los andlisis para la
comprobacién de los materiales.

Todos estos examenes previstos no suponen la recepcion de los materiales. Por tanto, la
responsabilidad del Contratista en el cumplimiento de esta obligacién no cesara mientras no sean
recibidas las obras en las que se haya empleado. Por consiguiente, el Director de la Obra o persona
en quien delegue, puede mandar retirar aquellos materiales que, atiin estando colocados, presenten
defectos no observados en el reconocimiento.

Cuantos gastos ocasionen las pruebas, ensayos, andlisis y demdas operaciones en los
materiales para su reconocimiento seran de cuenta del Contratista, ya que han sido tenidos en
cuenta en los precios del Proyecto.

Cumplidas estas premisas, asi como las que expresamente se indican para cada material en
los siguientes articulos de este pliego, queda de la total iniciativa del Contratista la eleccién del

punto de origen de los materiales, siguiendo las normas siguientes:

. No se procedera al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados en

los términos y forma que prescribe la Direcciéon de Obra o persona en quien delegue.

. Las pruebas y ensayos ordenados se llevaran a cabo bajo la supervision de la Direccién de

Obra o técnico en quien delegue.

. Dichos ensayos podran realizarse en los laboratorios de obra si los hubiere o en los que

designe la Direccion de Obra y de acuerdo con sus instrucciones.

. Todos los gastos de prueba y ensayos seran de cuenta del Contratista y se consideran
incluidos en los precios de las unidades de obra, con la limitacién maxima de 1 % de los

costos totales de cada unidad de obra.
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. La Direccion de Obra se reserva el derecho de controlar y comprobar antes de su empleo la
calidad de los materiales deteriorables tales como los conglomerados hidraulicos. Por
consiguiente, podra exigir al Contratista que, por cuenta de éste, entregue al laboratorio
elegido por la Direccidn la cantidad suficiente de materiales para ser ensayados; y éste lo
hara con la antelacién suficiente para evitar retrasos que por este concepto pudieran

producirse, y que, en tal caso, se imputaran al Contratista.

= Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este pliego o no tuvieran la
preparacion en ellos exigida, deberan ser retirados y sustituidos por otros que cumplan las

calidades prescritas o cumplan el objetivo al que se destinan, con cargo al Contratista.

2.2.- Aridos para hormigones

Para los aridos a emplear en la fabricacién de hormigones y morteros regira cuanto se

prescribe en la "Instruccion de Hormigoén Estructural”, EHE-08.

2.3.- Agua para hormigones

Todas las aguas a emplear en obra deberdn cumplir las condiciones del andlisis en la
Instruccién de Hormigoén Estructural EHE-08.
Queda prohibido el uso de agua de mar en todos los casos en que no venga explicitamente

permitido su uso en el Pliego Particular de Condiciones Técnicas.

2.4.- Cementos utilizables

El cemento empleado podra ser cualquiera de los que se definen en el vigente Pliego de
Condiciones para la Recepcién de Conglomerantes Hidraulicos, ajustindose ademas a las
caracteristicas y condiciones de transporte, almacenamiento y recepciéon que especifica la
Instruccién de Hormigén Estructural EHE-08, de categoria no inferior a 350 Kg/cm? y capaz de
proporcionara al hormigoén las condiciones exigidas en el presente Pliego.

En principio se prohibe el empleo de mezclas de cementos, debiendo adoptarse
precauciones especiales que impidan la utilizaciéon por error en una unidad de obra de un
conglomerante hidraulico diferente del especificado, debido a un almacenamiento simultaneo en

obra de cementos de tipo diferente.
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2.5.- Otros componentes del hormigén

Por cuanto se refiere a morteros y hormigones, en sus materiales, manipulacién, ensayos,
etc., regira con plenitud la Instruccién EHE-08.

Cualquier otro elemento, no definido aqui, que hubiese de ser hormigonado se
ejecutara con el tipo de hormigén que designe el Director de las obras.

2.6.- Acero para armaduras

Las barras seran de acero corrugado, cuya resistencia caracteristica sera de 5.000 kp/cm y
el didametro sera el establecido en los planos, incluyendo el roscado en aquellas zonas necesarias
para su anclaje mediante tuercas. Se incluye, asimismo, la parte correspondiente de soldaduras.

Las barras no representaran defectos superficiales, grietas o sopladuras. La seccion
equivalente no sera inferior al 95% de la seccién nominal.

Las barras corrugadas presentaran ensayo de adherencia y una tensiéon de rotura de
adherencia que cumplan simultineamente las condiciones siguientes: Tensién media de
adherencia 80 - 1,2 <~> Tensidn de rotura de adherencia 130-1,09 ~, dichas caracteristicas de
adherencia seran objeto de homologacion, mediante ensayos realizados en laboratorio oficial.

Las barras no presentardn grietas después de ensayo de doblado simple a 1800 y de
doblado-desdoblado a 900. Su medicion se incluye en la correspondiente a cada tipo de hito, de

acuerdo a la establecida en los planos.

2.7.- Otros materiales

Podra autorizarse por la Direcciéon el empleo de todo tipo de productos de adicidn,
justificandose por los oportunos ensayos que la sustancia agregada en las proporciones previstas
produce el efecto deseado, sin perturbar notoriamente las caracteristicas del hormigén, ni resultar
perjudicial para las armaduras. La marca, calidad y cantidad de productos a emplear seran

aprobadas por la Direccién.

3.- CAPITULO IIL- EJECUCION DE LAS OBRAS

3.1.- Condiciones generales

- Las obras en su conjunto y en cada una de sus partes, se ejecutaran con estricta sujecién
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al presente Pliego de Prescripciones, y a las Normas Oficiales que en él citen.

- Ademas de la normativa técnica, en las obras se cumplira la "Ordenanza General de
Higiene y Seguridad en el Trabajo" del Ministerio de Trabajo.

- En caso de contradicciéon o duda, el Contratista se atendra a las instrucciones que por
escrito le sean dadas por la Direccién de Obra.

- El Contratista tiene completa libertad para elegir los modos de ejecucién y programacion
de la obra siempre que no contradigan el presente Pliego, ni a su programa de trabajo, y sean

aprobados por la Direccion de la Obra.

3.2.- Replanteo

- La Direccién de Obra entregard al Contratista una relaciéon de puntos de referencia
materializados sobre la costa en area del deslinde y un plano general de replanteo, en los que
figuran las coordenadas de los vértices establecidos y las observaciones de campo que sirvieron
para su ubicacion. Asimismo, indicara el punto base de referencia para establecer la cota
altimétrica de la cara superior del mojén colocado.

- Antes de iniciar las obras, el Contratista comprobara sobre el terreno, en presencia de la
Direccién de la Obra, el plano general de replanteo y las coordenadas de los vértices. A
continuacion, se levantara el Acta de Replanteo firmada por los representantes de ambas partes.
Desde este momento el Contratista sera el inico responsable del replanteo de las obras.

- Una vez colocados los mojones, el Contratista realizara las observaciones topograficas
desde las bases de replanteo establecidas, y teniendo en cuenta los puntos definidos para cotas
altimétricas, calculara la cota de cada uno de los mojones colocados. Dichos datos seran entregados
a la Direccion de la Obra para que sean incluidos en los planos correspondientes. Las
observaciones se realizaran con distanciémetro electrénico con apreciaciéon minima de 10 sg. y un
error en longitud de +/- 2 p.p.m. Todas las coordenadas de la obra estaran referidas a las fijadas
como definitivas en el Acta de Replanteo.

- El Contratista sera el responsable de la conservacién de los puntos, sefiales o mojones. Si
en el transcurso de las obras son destruidos algunos, debera colocar otros bajo su responsabilidad
y a su costa, comunicandolo por escrito a la Direccion de Obra, que comprobara las coordenadas de
los nuevos vértices o nuevas cotas; esta comprobacién no eximira en ningin momento la total
responsabilidad del Contratista, ni en cuanto a la correcta configuracion de las obras ni en cuanto
al cumplimiento de los plazos parciales.

- Los gastos originados por todas las operaciones de levantamiento de Acta de Replanteo y

todas las que figuran en este articulo seran de cuenta del Contratista.
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3.3.- Desbroce del terreno

El desbroce del terreno comprendera la eliminacién, en todas las excavaciones a realizar, de
la parte vegetal, que seran depositados donde indique la Direccién de Obra.
El desbroce del terreno se considera incluido en los precios de la excavacién, por lo que no

serad de abono en ninguin caso.

3.4.- Excavacién de cimientos

La excavacidn se efectuara segtin las dimensiones de los planos o de acuerdo con las 6rdenes
dadas del Director Facultativo de las obras. El Contratista podra utilizar cualquier sistema de
ejecucion, siempre que sea aprobado por el Director Facultativo y que, por descontado, no afecte a
la estabilidad de los terrenos adyacentes a las estructuras y taludes préximos.

El precio de la excavacion incluye el coste de la entubacidon y agotamiento necesarios para
realizar las obras. El contratista, salvo prescripcién en contrario, podra ejecutar la excavacion con
cualquier talud, sin que por ello varie la medicion definitiva, ni los planos o la deducida de las
ordenes del Director Facultativo y por consiguiente sera de aplicacion el precio que figura en el

Presupuesto del Proyecto.

3.5.- Hormigones v morteros

3.5.1.- Hormigones

Los hormigones se definen de conformidad con lo establecido en la EHE-08, estableciéndose
los tipos que se indican en la Tabla nimero 1, de acuerdo con los posibles empleos de cada uno y la

resistencia caracteristica minima.

CARACTERISTICAS DENSIDAD
RESISTENCIA TIPO EMPLEO PREVISTO MiNIMA
KP/cm? TM/m3
H-150 Hormigén en cimientos de mojones. 150 3,5
H-175 Hormigdn en mojones. 175 2,5
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Los morteros a utilizar seran siempre de resistencia superior a los hormigones que limiten
con ellos.

La central de hormigonado que vaya a emplear el Contratista para la fabricacion del
hormigoén destinado a la obra, debera contar con una instalacién dosificadora por pesada de todos
los materiales, y de una mezcladora, las cuales funcionaran siempre bajo vigilancia de personal
especializado.

Se comprobara sistematicamente el contenido de humedad de los aridos, especialmente el
de la arena, para corregir en caso necesario la cantidad de agua directamente vertida a la
hormigonera.

Excepto para el hormigonado en tiempo frio, la temperatura del agua de amasado no sera
superior a cuarenta grados centigrados (40° C), debiendo cumplirse lo previsto en la Instruccién

EHE-08.

3.5.2.-Transporte del hormigdn

El periodo de tiempo comprendido entre la carga del camidn y la descarga del hormigén en
obra, serd inferior a una hora (1 h.), y durante el periodo de transporte y descarga debera
funcionar constantemente el sistema de agitacion.

En ningln caso se tolerara la colocacién en obra de masas que acusen un principio de

fraguado.

3.5.3.- Vibrado del hormigén

El Contratista debera presentar a la aprobacién de la Direccién antes del inicio de las obras,
una documentacién completa sobre el sistema del vibrado, con indicacién de espesores de las
tongadas a vibrar, puntos de aplicacion de los vibradores y duracion del vibrado, quien, en su caso,

podra introducir los cambios que considere oportunos.

En todo caso, el Contratista viene obligado a dar cumplimiento a la Instruccién EHE-08.

3.5.4.- Encofrados

El Contratista podra utilizar los sistemas de encofrado que considere mas adecuados, previa

aprobacion de la Direccion de la Obra.
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Podran utilizarse moldes de madera, metalicos o de PVC, pudiendo emplearse este ultimo
como encofrado perdido, siempre que rednan las condiciones de eficacia y cumpla con las
disposiciones que figuran en la Instruccién EHE-08.

En ningin caso se tolerardn en los encofrados rebabas, restos, etc., mayores de dos
milimetros (2 mm). En general, pueden admitirse movimientos locales de cinco milimetros (5
mm.) y de conjunto, del orden de la centésima de la luz, entre caras del encofrado.

No se efectuara ningiin desencofrado ni descimbrado antes que el hormigén haya adquirido
una resistencia tres veces superior a la necesaria para resistir los esfuerzos producidos como
consecuencia de dicho desencoframiento o descimbrado. Para facilitar el desencofrado, sera
obligatorio el empleo de un producto desencofrante, aprobado por la Direccién de la Obra.

La aprobacion del sistema de encofrado previsto por el Contratista en ningln caso supondra
la aceptacién del hormigdn terminado.

Los moldes ya usados y que han de servir para reutilizaciones sucesivas, seran

cuidadosamente reparados y limpiados después del desencofrado.

3.5.5.- Puesta en obra del hormigdén

Se deberan tener en cuenta las recomendaciones que figuran en la vigente Instruccion del
hormigén EHE-08

En particular se consideraran las siguientes matizaciones:

- Curado del hormigén

Queda terminantemente prohibido el emplear como agua de curado, el agua del mar.

- Juntas de hormigonado

Las juntas del hormigonado seran siempre perfectamente horizontales, y deberan limpiarse
en todos los casos con chorros de arena y agua o mediante chorros de agua, debiendo
presentar el Contratista a la Administracién, una documentacién completa del sistema a
emplear, cuya aprobacion quedara a la realizacion de pruebas previas en obra.

Cuando se vaya a proceder el hormigonado de una junta previamente limpiada, e
inmediatamente antes del vertido del hormigén, se procedera a extender sobre la superficie

de la junta una capa de mortero fresco de un centimetro (1 cm.) de espesor.

10
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3.5.6.- Prefabricados de hormigdn

En el caso de que se utilice hormigon prefabricado para el fuste de los mojones, éstos
deberian ser previamente aprobados por la Direccion de la Obra.

Para obtener dicha aprobacion, se deberan presentar los estudios necesarios que
demuestren la capacidad de estos elementos para soportar las cargas y sobrecargas que se puedan
producir durante su empleo, cumpliendo en cualquier caso las condiciones fijadas en la Instruccién
EHE-08. Ademas, la responsabilidad del correcto replanteo y funcionamiento sera responsabilidad

exclusiva suya.

3.5.7.- Armaduras pasivas

Todas estas operaciones se haran de acuerdo con las Instruccién EHE-08.

11
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4.- CAPITULO IV.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

4.1.- Definicién del precio unitario

Se entiende por unidad de obra las definiciones detalladas en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, ejecutada y completamente terminada de acuerdo con lo
establecido en los documentos contractuales.

Asi los metros cubicos, litros, kilogramos, toneladas, metros cuadrados, metros lineales,
unidad terminada, etc., se refieren a la correspondiente unidad métrica establecida por la
diferencia entre dos mediciones consecutivas realizadas para su determinacion, siempre que las
condiciones de la unidad de obra se ajusten a las prescripciones de este pliego, a lo determinado
en este plano y a las modificaciones debidamente autorizadas.

En el precio estardn incluidos todos los costes de la mano de obra, cargas sociales y de
cualquier indole; materiales incluyendo excesos, roturas, mermas u otras causas; maquinaria;
medios auxiliares; ayuda; imprevistos; transporte; gastos indirectos; ensayos; replanteos; gastos
generales; beneficio industrial; tasas e impuestos; sin que sea admisible reclamacién alguna por
parte del Contratista basada en la insuficiencia de precios, ignorancia de las condiciones de
ejecuciéon de las unidades de obra, diferentes elementos incluidos en los precios unitarios o
cualquier otra causa, salvo las circunstancias excepcionales contempladas - en la legislacion de
contratos de las Administraciones Publicas.

Todas las unidades de obra se abonaran exclusivamente con arreglo a los precios fijados en
el Cuadro de Precios nimero 1, a los que se aplicaran los correspondientes coeficientes de
contrata, adjudicacion y revision de precios de acuerdo con lo que se estipule en el Pliego de
Clausulas Administrativas. Estos precios comprenden, sin excepcion, ni reserva, la totalidad de los
gastos y cargas ocasionados por la ejecucion de los trabajos, en los plazos y condiciones
establecidos, comprendidas todas las obligaciones impuestas al Contratista por el presente Pliego y
documentos complementarios.

Todos los precios suponen que cada unidad de obra esté completa y correctamente

terminada y en condiciones de recepcion.

4.2.- Normas Generales

Ademas de lo establecido en este Pliego de Prescripciones Técnicas, el Contratista queda
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obligado a cumplir cuanto se especifica en:

- Ley de Costas 22/88, del 28 de Julio modificada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo,
de proteccion y uso sostenible del litoral.

- Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Costas.

- Reglamento 1471/89, de 1 de diciembre, para la ejecucion de la Ley de Costas.

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

- El Reglamento General de Contratacion del Estado, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre.

- La Instruccion EHE-08 de hormigén estructural, aprobada por REAL DECRETO
1247/2008, de 18 de julio.

- Instruccién para la recepcion de cementos RC-93.

- Recomendaciones para la redaccién de estudios de carreteras (MOPTMA-1994).

- Reglamento Nacional del Trabajo en la Construccion y Obras Publicas y

Disposiciones Complementarias.

Y cuantas prescripciones figuren en los Reglamentos, Normas e Instrucciones oficiales que
guarden relacién con la legislacion laboral y social, con la proteccién a la industria nacional y con
cualquier aspecto relacionado con la actividad de construccién que se realice para ejecutar este
proyecto.

En el caso de que existieran discrepancias entre algunos de los referidos pliegos y el pliego

de prescripciones técnicas particulares, prevalecera lo prescrito en este tltimo.
SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de Riesgos Laborales.

El contratista estd obligado a cumplir las condiciones que se indican en el Real Decreto
555/1986, de 21 de febrero, modificado por el R.D. 84/1990, de 19 de enero, sobre inclusion de
estudios de Seguridad e Higiene en las Obras Publicas.

Asimismo, debera proveer cuanto fuera preciso para el mantenimiento de las maquinas,
herramientas, materiales y utiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad.

El Director de Obra podra exigir del Contratista en cualquier momento, antes o después de la

iniciacion de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado los
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regimenes de Seguridad Social de todo tipo de afiliacidn, accidentes, enfermedad, etc., en la forma

establecida.
SEGURIDAD PUBLICA

El Contratista debera tomar todas las precauciones maximas en todas las operaciones y usos
de equipos para proteger a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del trabajo,

siendo de su cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen.

El Contratista mantendra pdliza de seguros que proteja suficientemente a él y a sus
empleados u obreros frente a las responsabilidades por dafios, responsabilidad civil, etc; en que
uno y otro pudieran incurrir para con el Contratista o para terceros, como consecuencia de la

ejecucion de los trabajos.
PROGRAMA DE TRABAJO

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Contratacion del Estado, asi
como en el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado,
el Contratista presentara en tiempo y forma el Programa de Trabajos para el desarrollo de las

obras de acuerdo con la legislacion vigente.
ENSAYOS

Los ensayos de materiales y la calidad de ejecucion de las obras se realizaran en defecto de
las aprobadas por la Direccion General de Costas, de acuerdo con las Normas de Ensayo del
Laboratorio de Transporte y Mecdnica de Suelo, y si alguno de los ensayos previstos no estuviere
aun normalizado por dicho Organismo, se realizara conforme a las normas de la A.S.T.M. (American
Society Testing Materials), o la A.A.S.H.O. (American Association of State Highway Officials) o bien
segun se detalla en el correspondiente Articulo.

Los ensayos se ejecutaran en los laboratorios que indique el Director de las Obras.
ABONO DE GASTOS DE ENSAYOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

El Contratista de las obras vendra obligado al abono de los gastos de ensayo que se fijen en el

Pliego de Clausulas Administrativas particulares para la Licitacion.
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PRUEBAS

Antes de la recepcion provisional y una vez totalmente terminados los trabajos, se llevaran a
cabo las correspondientes pruebas de los elementos de obra, con objeto de comprobar su correcta
adecuacién al fin a que se destinan. Si las pruebas dieran resultado negativo el Contratista debera
rehacer los elementos o partes inadecuadas en el plazo que fije el Director de las Obras, debiendo
realizarse nuevas pruebas a su costa y la reposicion de los elementos necesarios hasta la obtencién

del resultado positivo.
SUBCONTRATOS

Ninguna parte de las obras podra ser subcontratada sin autorizaciéon previa de la
Administracién.

Las solicitudes para ceder cualquier parte del contrato deberan formularse por escrito, con
suficiente antelacidn, aportando los datos sobre este subcontrato, asi como sobre la organizaciéon
que ha de realizarse, cumpliéndose, por supuesto, todos los requisitos y condiciones establecidas

en la Ley de Contratos del Sector Publico.
GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA

Aparte de los gastos que se deriven de las obligaciones generales del Contratista, y los que se
sefalan en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, son también de su cuenta los que seguidamente

se relacionan:

- Gastos de construccion y conservacion durante el plazo de utilizacion de rampas
provisionales de acceso a apoyos de linea eléctrica y a tramos parcial o totalmente
terminados,

- Gastos de adquisicion de agua y energia,

- Enlos casos de resolucion de contrato, cualquiera que sea la causa que la motive,
los gastos originados por la Liquidacion,

- Asi como los de la retirada de medios auxiliares empleados, o no en la ejecucion de

las obras.

REPLANTEO
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La Direccion de obra entregara al contratista una relacion de coordenadas de los vértices del
deslinde materializados sobre la costa en el rea de las obras y un plano general de replanteo, en el
que figuren las coordenadas de los vértices establecidos y la cota + 0.00 correspondiente, referida a
coordenadas U.T.M.

Antes de iniciar las obras, el Contratista comprobara sobre el terreno, en presencia de la
Direccién de Obra, el plano general de replanteo y las coordenadas de los vértices. A continuacién,
se levantara el Acta de Replanteo firmada por los representantes de ambas partes, y desde ese
momento el Contratista sera el unico responsable del replanteo de las obras. Todas las
coordenadas de las obras estaran referidas a las fijadas como definitivas en el Acta de Replanteo.

El Contratista serd el responsable de la conservacion de los puntos, sefiales o mojones, tanto
terrenos como maritimos. Si en el transcurso de las obras, son destruidos algunos, debera colocar
otros bajo su responsabilidad y a su costa; esta comprobacién no eximird en ningin momento la
total responsabilidad del contratista, ni en cuanto al cumplimiento de los plazos parciales.

Los gastos originados por todas las operaciones de levantamiento del Acta de Replanteo y

todas las que figuran en este articulo seran de cuenta del Contratista.

4.3.- Excavaciones

Contempla la unidad el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas asi
contempladas en el proyecto, asi como la carga y el transporte de los productos removidos a
vertedero.

Su medicién se incluye en la correspondiente a cada tipo de hito, de acuerdo con la
establecida en los planos.

El vertedero debera ser localizado por el Contratista, autorizado por la Administraciéon
competente y contar con la aceptaciéon del propietario de los terrenos en los que se sitte y el
Director de las Obras.

Situado el punto a amojonar, se procedera a la excavacion del cimiento que se realizara con
compresor y martillos que sean necesarios, hasta alcanzar la cota fijada en los planos, salvo
indicacién contraria del Director de las Obras, no procediéndose a la puesta en obra del

hormigén de cimiento hasta que sea reconocido y ordenado por el Director de las Obras.

4.4.- Hormigones

El Contratista debera presentar a la aprobacién de la Direcciéon de Obra una documentacion

16



A PROYECTO DE DESLINDE DEL DOMINIO PUBLICO MA’RiTIMO—TERRESTRE DEL TRAMO ANULADO POR SAN
N Tragsatec 1854/96, CALA FORNELLS VERTICES 1841-1855, TERMINO MUNICIPAL DE CALVIA
' Tragsa (MALLORCA, ILLES BALEARS)

Documento 3: Pliego de prescripciones técnicas particulares

completa sobre la fabricaciéon del hormigén, donde debera incluirse la descripciéon de la planta
dosificadora a emplear en funcién de los tamafios y procedencia de los aridos, forma de transporte,
etc.

Cualquier cambio en dosificaciones, instalaciones, transporte, etc., necesitara de un preaviso
minimo de quince (15) dias siempre y cuando la documentacién correspondiente que se ha debido
presentar a la Direcciéon de Obra haya merecido su aprobacion.

La aplicacion del correspondiente precio se hara, para cada unidad, aplicando el precio que
para ello figura en los planos o en el Presupuesto. En caso de unidades nuevas se aplicara el

expresado en el Presupuesto para unidades analogas.

4.5.- Medicién v abono de las obras

Se mediran por la unidad especificada en la descripcion del tipo de unidad que figura
en los Cuadros de Precios numeros 1y 2, y se abonaran aplicando a las mediciones obtenidas
de dicha unidad el precio sefialado para la misma en el Cuadro de Precios nimero 1.

La medicion se efectuara en presencia del Director de las Obras y el Contratista, quien
proporcionara los medios necesarios para su realizacidon y en fechas préximas al fin de cada
periodo de certificacién.

El estado de mediciones resultante servira para la confecciéon de la correspondiente
certificacion, aplicando a las unidades medidas el precio acordado en el contrato, sin que en
ningln caso suponga la recepcion total de la unidad, sino un abono a cuenta hasta que se reciba
definitivamente, por lo que podran practicarse retenciones a cuenta.

Si el contratista excediera las dimensiones sobre las reflejadas en los planos, o de las
reformas autorizadas, éstos no seran abonados. Si, a juicio del Director de las Obras dicho exceso
resultase perjudicial, el Contratista tendra obligaciéon de demoler lo construido y rehacerla
nuevamente con las dimensiones debidas.

Siempre que no se diga expresamente otra cosa, en los precios o en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, se consideran incluidos en los precios del Cuadro n%1 los
agotamientos, los rellenos del exceso de excavacion, el transporte a vertedero de los productos
sobrantes, la limpieza de las obras, los medios auxiliares y todas las operaciones necesarias para
determinar perfectamente la unidad de obra de que se trate.

Es obligacion del Contratista la conservacion de todas las obras y, por consiguiente, la
reparacién o reconstruccion de aquellas partes que hayan sufrido dafio o que se compruebe que
no reunen las condiciones exigidas en este Pliego. Para estas reparaciones se atendera

estrictamente a las instrucciones que reciba del Director de las Obras.
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Todas las unidades de obra terminadas se mediran y abonaran por su volumen, por su
superficie, por metros lineales, por kilogramo, por unidad, segtn figuren en el Cuadro de Precios
no1.

En ningin caso el Contratista tendrd derecho a reclamacién funddndose ésta en
insuficiencia de precios o en la falta de expresidon explicita, en los precios o en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, de algiin material u operacién necesaria para la ejecucién

de una unidad de obra.

4.6.- Obras no incluidas en el presente Pliego

Se ejecutaran con arreglo a los que la costumbre ha sancionado como practica de la buena

construccion, siguiendo indicaciones de detalle fije la Direccion de la Obra.

4.7.- Obras incompletas

Cuando por consecuencia de rescision o por otra causa fuese preciso valorar obras
incompletas, se aplicaran los precios del Cuadro de Precios nimero 2, sin que pueda pretenderse la

valoracién de la obra fraccionada de otra forma que la establecida en dicho cuadro.

4.8.- Obras defectuosas

Si alguna obra que no se halle exactamente ejecutada con arreglo a las condiciones de la
Contrata fuese sin embargo admisible, podra ser recibida provisional y definitivamente en su caso,
pero el Contratista quedara obligado a conformarse, sin derecho a reclamacién de ningtn genero,
con la rebaja que la Administracion apruebe, salvo el caso en que el Contratista prefiera demolerla

a su costa y vrehacerla con arreglo a las condiciones de la Contrata.
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4.9.- Relaciones valoradas

La Direccion de la Obra formulard mensualmente las certificaciones provisionales de las
obras ejecutadas durante el mes anterior, las cuales serviran de base para los abonos que
mensualmente se hagan al Contratista.

La Contrata queda obligada a proporcionar a la Direcciéon de la Obra cuantos elementos y
medios le reclame para tales operaciones, asi como a presenciarlos, sometiéndose a los
procedimientos que fije la Direccién de la Obra, para realizarla, y suscribir los documentos de los
datos obtenidos, pudiendo consignarse en ellos de modo conciso, las observaciones y reparos, a
reserva de presentar otros datos a la Direccién de la Obra sobre el particular a que se refiere, en un
plazo no mayor de seis (6) dias.

Si el Contratista se negase a alguna de estas formalidades se entendera que renuncia a sus
derechos respecto a este extremo y que se conforma con los datos de la Administracién.

Se tomaran, ademas, los datos que, a juicio de la Administracién, puedan y deban tomarse
después de la ejecucion de las obras y en ocasion de la medicidn para la liquidacién final.

El Contratista tendra derecho a que se le entregue duplicado de todos los documentos que
contengan datos relacionados con la medicién y abono de las obras, debiendo estar suscritas por la
Direccién de la Obra y por la Contrata, siendo de cuenta de ésta los gastos originados por tales

copias, que habran de hacerse, precisamente, en la oficina de la Direccion de la Obra.

19



A PROYECTO DE DESLINDE DEL DOMINIO PUBLICO MA’RiTIMO—TERRESTRE DEL TRAMO ANULADO POR SAN
Tragsatec 1854/96, CALA FORNELLS VERTICES 1841-1855, TERMINO MUNICIPAL DE CALVIA
Tragsa (MALLORCA, ILLES BALEARS)

Documento 3: Pliego de prescripciones técnicas particulares

5.- CAPITULO V.- DISPOSICIONES GENERALES

5.1.- Gastos por cuenta del Contratista

Seran por cuenta del contratista, y se consideraran incluidos en los precios de las unidades

de obra definidas en este proyecto, ademas de los mencionados anteriormente:

- Los reconocimientos y estudios geoldgicos y geotécnicos que el contratista considere
necesario realizar.

- Los sondeos y mediciones que el contratista considere necesarios para preparar la oferta.
- Todos los gastos producidos por los auxilios necesarios para los trabajos de replanteo de
las obras que el Director de las Obras solicite al contratista, hasta un limite del 1,5% del
presupuesto de ejecucién material de las obras, sin aplicacién del coeficiente de baja.

- Todos los gastos producidos por le control de calidad de todos los materiales y unidades
de obra, tanto de abono de ensayos de laboratorios oficiales como los auxilios necesarios
de materiales y personal, para garantizar dicho control, que solicite la Direccién de la obra,
hasta un limite del 1% del presupuesto de ejecuciéon material de las obras, sin aplicacion
del coeficiente de baja.

- Los de limpieza y policia de la obra, tanto durante su ejecucion como en el momento de su
terminacién y entrega.

- Los de proteccién y seguros de la obra en ejecucion.

- Los de liquidacién y retirada, en caso de rescision de contrato, cualquiera que sea su

causa y momento.

5.2.-Permisos y licencias

El Contratista debera obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecucion de
las obras con excepcién de los correspondientes a las expropiaciones de las zonas afectadas y
debera abonar todas las cargas, tasas e impuestos derivados de la obtencién de cdnones para la
ocupacion temporal o definitiva de terrenos para instalaciones, accesos, explotacion de canteras, o
vertederos de productos sobrantes, obtenciéon de materiales, etc.

El Contratista so6lo tendra derecho, en todo caso, a la puesta en practica de los derechos que,
referentes a esta Expropiacion Forzosa, siendo él como beneficiario, el que debera abonar, como ya

se dijo antes, los precios derivados de las ocupaciones temporales.
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5.3.- Vigilancia de la obra

El Director podrd nombrar el numero que crea preciso de vigilantes a pie de obra para
garantizar la continua inspeccion de la misma.
El Contratista no podra rehusar a los vigilantes nombrados, quienes, por el contrario,

tendran en todo momento libre acceso a cualquier parte de la obra.

5.4.- Plazo de ejecucién

El plazo de ejecucion de la obra sera de 4 mes, y terminado el plazo se deberan tener

finalizados los trabajos.

5.5.- Maquinaria y equipos de obra

Se deberan ajustar en cuanto a su funcionamiento y mantenimiento a las disposiciones en

vigor.

5.6.- Recepcioén y plazo de garantia

Se estara a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Una vez terminadas las obras se verificara, previos los reconocimientos y pruebas que se
crean necesarios, su Recepcion Provisional conforme a lo dispuesto en el articulo 170 y siguientes
del Reglamento General de Contratacidon para la aplicacion de la Ley de Contratos del Estado,
siendo de cuenta del Contratista los gastos que se originen durante las pruebas.

Se estara a lo dispuesto en el pliego de clausulas administrativas particulares y en cualquier
caso no serd inferior a un afo.

El plazo de garantia serd de doce (12) meses a contar desde la fecha de la Recepcion
Provisional, sin perjuicio de lo que acerca del Acta de Recepcidn pueda disponer la Superioridad, y
durante este periodo seran de cuenta del Contratista todos los trabajos de conservacion y
reparacion que fuesen necesarios en todas las obras que comprende la Contrata.

Si al proceder al reconocimiento para Recepcién Definitiva, alguna parte de la obra no se
encontrase en las condiciones debidas al efecto, se aplazara dicha Recepcién Definitiva hasta tanto

la obra esté en disposicion de ser recibida, sin abonar al Contratista cantidad alguna en concepto
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de ampliacién del plazo, siendo obligacién del mismo continuar encargado de su conservacion.

5.7.- Liquidacién de la obra

Dentro del plazo de un (1) ano, contado a partir de la Recepcion Definitiva, debera acordarse

y ser notificada al Contratista la Liquidacién de la obra.

5.8.- Propiedad industrial y comercial

El contratista se hara responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran a
suministros de materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecucion de las obras y que
procedan de titulares de patentes, licencias, plano, modelos o marcas de fabrica o de comercio.

En el caso de que sea necesario, corresponde al contratista obtener las licencias,
autorizaciones precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones correspondientes.

En caso de acciones de terceros, titulares de licencias, autorizaciones, planos, modelos,
marcas de fabrica o de comercio utilizados por el contratista, se hara cargo de dichas acciones y de

las consecuencias que de las mismas se deriven.

5.9.- Medidas de seguridad

El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad de los trabajos, estando
obligado a adoptar y hacer aplicar a su costa las disposiciones vigentes sobre esta materia, las
medidas que puedan citar la Inspeccion de Trabajo y demas Organismos competentes y las normas
de seguridad que corresponden a las caracteristicas de las obras.

El Contratista debe establecer, bajo su exclusiva responsabilidad, un plan que especifique las
medidas practicadas de seguridad que para la consecucidon de las precedentes prescripciones
estime necesario tomar en la obra.

Los gastos originados por la adopcion de las medidas de seguridad requeridas son de cargo

del Contratista y estan incluidos en los precios de las Unidades de Obra.

5.10.- Obligaciones de caracter social v legislacion

El Contratista, como Unico responsable de la realizacién de las obras, se compromete al

cumplimiento, a su costa y riesgo, de todas las obligaciones que se deriven de su caracter legal de
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patrono respecto a las disposiciones de tipo laboral vigente que puedan dictar durante la ejecucién
de las obras.

El Contratista viene obligado a la observancia de cuantas disposiciones estén vigentes o se
dicten durante la ejecucion de los trabajos, sobre materia social. La Direcciéon de Obra podra exigir
del Contratista en todo momento, la justificacién de que se encuentra en regla en el cumplimiento
de lo concerniente a la aplicacién de la legislaciéon laboral y de la seguridad social de los
trabajadores ocupados en la ejecucion de la obra.

Seran de cargo del Contratista los gastos de establecimiento y funcionamiento de las

atenciones sociales que se requieren en la obra.

5.11.- Organizacidn y policia de las obras
El contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras.
Debera adoptar a este respecto las medidas que le sean sefialadas por las Autoridades

competentes y por la Direccion de la Obra.

5.12.- Revision de precios

La revision de precios en los contratos regulados por la Ley de Contratos del Estado tendra
lugar cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20% de su importe y hayan transcurrido seis
meses desde su adjudicacion.

La revisién de precios se llevara a cabo mediante los indices o férmulas de caracter oficial
que determine el drgano de contrataciéon. No obstante, en los contratos de obras y en los de
suministro de fabricacion, el Consejo de Ministros, previo informe de la Junta Consultiva de
Contratacion Administrativa, aprobara férmulas tipo segin el contenido de las diferentes
prestaciones comprendidas en los contratos.

Las férmulas aplicadas al contrato seran invariables durante la vigencia del mismo.

Las formulas de revision serviran para calcular, mediante aplicacién de indices de precios,
los coeficientes de revision en cada fecha respecto a la fecha final del plazo de presentacion de

ofertas, aplicandose sus resultados a los importes liquidos de las prestaciones realizadas.

5.13.- Sefiales luminosas

El Contratista colocara las sefales luminosas necesarias, de acuerdo a las 6rdenes de las
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Autoridades competentes y la legislacion vigente.

5.14.- Seiializacion de las obras

El Contratista colocara la Sefializacion de Obras necesarias, de acuerdo a las 6rdenes de las

Autoridades competentes y la legislacion vigente.

5.15.- Control de las obras

El Contratista instalara y mantendra en las debidas condiciones los indicadores necesarios

para definir los trabajos y facilitar su inspeccidn.

5.16.- Retirada de las instalaciones

A la terminacion de los trabajos, el Contratista retirara prontamente las instalaciones
provisionales, incluidas las balizas, boyas, pilotes y otras sefiales colocadas por el mismo, en el mar
o en tierra, a menos que se disponga otra cosa por la Direccion de la Obra.

Si el mencionado Contratista rehusara o mostrara negligencia o demora en el cumplimiento
de estos requisitos, dichas instalaciones podran ser consideradas como obstaculo o impedimento y
podran ser retiradas de oficio por la Direccion de la Obra.

El costo de dicha retirada, en su caso, sera deducido de cualquier cantidad adeudada o que

pudiera adeudarse al Contratista.

5.17.- Obligaciones generales

El Contratista vendra obligado a mantener durante todo el desarrollo de la obra un equipo
completo de personal y medios materiales de topografia, que permita reponer y mantener en
todo momento las bases de apoyo de cartografia, las de replanteo y realizar, bajo la Director de
las Obras, todas aquellas labores de topografia necesarias para el desarrollo de la obra.

El Contratista estara obligado, a su costa, a adquirir y colocar carteles anunciadores de la
obra en la cantidad, situacién, tamafio y texto que esté establecido con caracter general, para las
obras del Ministerio para la Transicion Ecolégica y el Reto Demografico.

Se entregaran al Director de las Obras fotografias terrestres en color -dos copias 13*18 cm
y negativos- que cubran la situacidn inicial; todas y cada una de las fases de las obras y sus

aspectos mas significativos, y la situacion final.
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El Contratista debera obtener, a su costa, los permisos y licencias necesarios para la
ejecucion de las obras.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, que no tendra
derecho a indemnizacién por causa de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en las obras,
sino en los casos previstos por la legislacién.

El Contratista estara obligado a poner a disposicion del Patrimonio Nacional, a través del
Director de las Obras, cualquier objeto de valor que aparezca en las obras demolidas o
excavadas.

Es obligacién del Contratista efectuar cuanto sea necesario para la buena marcha, orden y
terminacion de las obras contratadas y de forma ademas que no se entorpezca el trafico en los
puertos proximos, aunque no se halle expresamente estipulado en este Pliego de Condiciones,
siempre que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacion, lo disponga por escrito la
Direccién de Obra.

Seran de cuenta del Contratista los gastos de remuneracidn, inherentes a la contratacién
temporal en trabajos de vigilancia y control de la obra, y de personal en funciones de asistencia a la

Direccion Facultativa.

El Contratista tendra a su personal asegurado contra el riesgo de incapacidad permanente o
muerte, en la Caja Nacional de Seguros de Accidente de Trabajo. Estd obligado ademas al
cumplimiento de cuantas disposiciones de caracter social, fiscal y de proteccién de la Industria
Nacional le sean de aplicacién y estén vigentes en la fecha de adjudicaciéon de la Contrata, o se
dicten durante la ejecucion de los trabajos.

Seran de cuenta de la Contrata, las cargas fiscales que se deriven de las disposiciones legales
vigentes.

También seran de cuenta de la Contrata y quedan absorbidos en los precios:

- Los gastos originados al practicar los replanteos y la custodia y reposicion de
estacas, marcas y sefiales.

- Las indemnizaciones a terceros por todos los dafios que cause con las obras y por
la interrupcion de los servicios publicos o particulares.

- Los gastos de establecimiento y desmontaje de los carteles sefialadores de obra de
acuerdo con las normas vigentes.

- La implantacion y conservacion de cuantas sefales de trafico y elementos precisos
para la seguridad del trafico de vehiculos y peatones de acuerdo a la 0.M. de 14 de marzo de

1960, la Orden Circular nimero 67 de la Direccion General de Carreteras sobre sefalizacion
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