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CAPÍTULO 00 REPLANTEO 
  
 0.1 ud Replanteo  
 Replanteo previo a la excavación, incluido replanteo individualizado en el 
 momento de colocación del hito y nueva comprobación después de realizar el 
 tramo correspondiente 

  
 Mano de obra 11,15 
 Maquinaria .....................................................................  2,32 
 Resto de obra y materiales  2,50 
 _________________________  
 Suma la partida ..............................................................  15,96 
 Costes indirectos ................................................. 6,00% 0,96 
 _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  16,92 
 

 CAPÍTULO 01 HITO TIPO I  
 1.1 ud Excavación  
 Excavación manual para hitos de hormigón tipo I, según planos 

  
 Mano de obra .................................................................  14,63 
 Resto de obra y materiales ............................................  0,15 
 ___________________________  
 Suma la partida ..............................................................  14,78 
 Costes indirectos .............................................. 6,00% 0,89 
 ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  15,67 
 
 

 1.2 ud Encofrado  
 Encofrado de madera en alzado de cimentación y desencofrado para hito de 
 hormigón Tipo I 

  
 Mano de obra .................................................................  9,17 
 Resto de obra y materiales ............................................  1,23 
 ___________________________  
 Suma la partida ..............................................................  10,40 
 Costes indirectos ..............................................  6,00% 0,62 
 ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  11,02 
 
 

 1.3 ud Hormigonado  
 Hormigón en cimentación con H-150 para instalación de hito prefabricado Tipo 
 I, según planos 

  
 Mano de obra .................................................................  18,20 
 Maquinaria .....................................................................  12,95 
 Resto de obra y materiales ............................................  7,56 
 ___________________________  
 Suma la partida ..............................................................  38,71 
 Costes indirectos ..............................................  6,00% 2,32 
 ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  41,03 
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 1.4 ud Instalación de hito I  
 Instalación de hito de hormigón prefabricado H-175 del tipo I, incluido 
 armadura, anclaje, pintura. 

  
  Mano de obra  8,06 
 Maquinaria .....................................................................  7,84 
 Resto de obra y materiales ............................................  61,58 
 ___________________________  
 Suma la partida ..............................................................  77,49 
 Costes indirectos ..............................................  6,00% 4,65 
 ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  82,14 
 
 

CAPÍTULO 02 HITO TIPO II 
 

CAPÍTULO 03 HITO TIPO PLACA DE ACERO INOXIDABLE 
  
 3.1 ud Excavación  
 Excavación manual para hitos de placa de acero inoxidable, según planos 

   
 Mano de obra .................................................................  14,63 
 Resto de obra y materiales ............................................  0,15 
 ___________________________  
 Suma la partida ..............................................................  14,78 
 Costes indirectos ..............................................  6,00% 0,89 
 ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  15,67 
 

 3.2 ud Hormigonado  
 Hormigón en cimentación con H-150 para instalación de hito de placa de acero 
 inoxidable 

  
 Mano de obra .................................................................  2,94 
 Maquinaria .....................................................................  2,74 
 Resto de obra y materiales ............................................  1,76 
 ___________________________  
 Suma la partida ..............................................................  7,45 
 Costes indirectos ..............................................  6,00% 0,45 
 ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  7,90 
 
 

 3.3 ud Instalación hito tipo placa de acero inox.  
 Instalación de hito de placa de acero inoxidable (200x120 mm), soldada, 
 gravada y anclada, 

  
 Mano de obra .................................................................  7,41 
 Maquinaria .....................................................................  4,76 
 Resto de obra y materiales ............................................  22,07 
 ___________________________  
 Suma la partida ..............................................................  34,23 
 Costes indirectos ..............................................  6,00% 2,05 
 ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  36,28 
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 CAPÍTULO 04 DESBROCE 
  
 4.1 m2 Desbroce manual de vegetación existente  
 Extracción y retirada de la vegetación existente de la zona de trabajo para la 
 colocación de hitos 

  
 Mano de obra .................................................................  1,44 
 Maquinaria .....................................................................  0,19 
 Resto de obra y materiales ............................................  0,02 
 ___________________________  
 Suma la partida ..............................................................  1,65 
 Costes indirectos ..............................................  6,00% 0,10 
 ___________________________  
 TOTAL PARTIDA .....................................................................................................  1,75 
 

CAPÍTULO 05 DEMOLICIÓN 
  
 5.1 ud Demolición de mojones existentes  
 Demolición y retirada a vertedero de los mojones existentes a los deslindes 
 anteriores 

  
 Mano de obra .................................................................  1,17 
 Maquinaria .....................................................................  0,50 
 Resto de obra y materiales ............................................  0,02 
 ___________________________  
 Suma la partida ..............................................................  1,69 
 Costes indirectos ..............................................  6,00% 0,10 
 ___________________________  
 TOTAL PARTIDA .....................................................................................................  1,79 
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 CAPÍTULO 06 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
  
 SUBCAPÍTULO 06.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
  
 06.1.1 ud Ropa de trabajo  
 Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón 100% con 
 bolsillos y cierre de cremalleras. 

  
  
 Suma la partida ..............................................................  9,98 
 Costes indirectos ..............................................  6,00% 0,60 
 ___________________________  
 TOTAL PARTIDA .....................................................................................................  10,58 
 
 

 06.1.2 ud Traje impermeable  
 Traje impermeable en dos piezas (chaquetón con capucha y complemento 
 pantalón) fabricado en PVC. 

  
  
 Suma la partida ..............................................................  6,03 
 Costes indirectos ..............................................  6,00% 0,36 
 ___________________________  
 TOTAL PARTIDA .....................................................................................................  6,39 
 

 06.1.3 par Guantes cuero  
 Par de guantes de protección de longitud media, fabricados en cuero. 

  
  
 Suma la partida ..............................................................  1,99 
 Costes indirectos ..............................................  6,00% 0,12 
 ___________________________  
 TOTAL PARTIDA .....................................................................................................  2,11 
 

 06.1.4 par Botas de seguridad  
 Par de botas de trabajo, provistas de puntera reforzada y plantilla de 
 seguridad, con suelas antideslizantes. 

  
  
 Suma la partida ..............................................................  17,99 
 Costes indirectos ..............................................  6,00% 1,08 
 ___________________________  
 TOTAL PARTIDA .....................................................................................................  19,07 
 

 06.1.5 ud Pantalón de motoserrista  
 Pantalón de motoserrista en tejido mezcla de algodón y poliester con bolsillos 
 y cierres de cremallera y refuerzo anticorte de fibra KEVLAR o similar. 

  
  
 Suma la partida ..............................................................  46,70 
 Costes indirectos ..............................................  6,00% 2,80 
 ___________________________  
 TOTAL PARTIDA .....................................................................................................  49,50 
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 06.1.6 ud Cinturón antivibratorio  
 Cinturón de seguridad clásico antivibratorio para protección de la zona lumbar. 

  
  
 Suma la partida ..............................................................  8,83 
 Costes indirectos ..............................................  6,00% 0,53 
 ___________________________  
 TOTAL PARTIDA .....................................................................................................  9,36 
 

 06.1.7 ud Casco de seguridad  
 Casco de seguridad, uso normal, fabricado en material plástico, dotado de 
 arnés, antisudatorio frontal, homologado s/MT-1, clase N. 

  
  
 Suma la partida ..............................................................  1,55 
 Costes indirectos ..............................................  6,00% 0,09 
 _________________________  
 TOTAL PARTIDA .....................................................................................................  1,64 
 

 06.1.8 ud Casco de seguridad para motoserrista  
 Casco de seguridad para motoserrista, en material plástico, con arnés, 
 antisudatorio frontal, amortiguadores de ruido abatibles y pantalla de 
 protección facial, homologado s/MT-3, MT-18 y MT-19. 

  
  
 Suma la partida ..............................................................  34,20 
 Costes indirectos ..............................................  6,00% 2,05 
 _________________________  
 TOTAL PARTIDA .....................................................................................................  36,25 
 

 06.1.9 ud Gafas contra impacto  
 Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con patillas 
 adaptables, visores de vidrio neutro , tratados e inastillables, panorámicos, 
 clase D, homologadas s/MT-16 Y M7-17. 

  
  
 Suma la partida ..............................................................  8,20 
 Costes indirectos ..............................................  6,00% 0,49 
 ___________________________  
 TOTAL PARTIDA .....................................................................................................  8,69 
 

 SUBCAPÍTULO 06.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
  
 06.2.1 m2 Valla provisional obra  
 Valla de cerramiento provisional de obra  de 2 m de altura, de chapa plegada 
 de acero galvanizado colocada en guías metálicas verticales, incluso 
 cimentación, mantenimiento y retirada. 

  
  
 Suma la partida ..............................................................  22,58 
 Costes indirectos ..............................................  6,00% 1,35 
 ___________________________  
 TOTAL PARTIDA .....................................................................................................  23,93 
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 06.2.2 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte  
 Cartel indicativo normalizado 0.3x0.3 m con Soporte metálico 2.5 m para señal 

  
 Suma la partida ..............................................................  5,29 
 Costes indirectos ..............................................  6,00% 0,32 
 ___________________________  
 TOTAL PARTIDA .....................................................................................................  5,61 
 

 06.2.3 m Cordón balizamiento colocado  
 Cordón de balizamiento, incluidos soportes, colocación y montaje. 

  
  
 Suma la partida ..............................................................  0,79 
 Costes indirectos ..............................................  6,00% 0,05 
 ___________________________  
 TOTAL PARTIDA .....................................................................................................  0,84 
 

 06.2.4 ud Extintor polvo polivalente instalado  
 Extintor portátil polivalente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia 
 extintora de 13 A a 21 A y 89 B o C, instalado. 

  
  
 Suma la partida ..............................................................  24,57 
 Costes indirectos ..............................................  6,00% 1,47 
 ___________________________  
 TOTAL PARTIDA .....................................................................................................  26,04 
 
 

SUBCAPÍTULO 06.3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
  
 06.3.1 ud Botiquín portátil de obra  
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que 
 especifica la O.G.H.T. 

  
  
 Suma la partida .................................................  34,08 
 Costes indirectos .............................................. 6,00% 2,04 
  ____________________________  
 TOTAL PARTIDA .....................................................................................................  36,12 
 

 06.3.2 ud Reposición material sanitario  
 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 

  
  
 Suma la partida ..............................................................  34,08 
 Costes indirectos ..............................................  6,00% 2,04 
  ____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................................................... 36,12 
 
 
 
 




