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CAPÍTULO 00 REPLANTEO 
  
 0.1 ud Replanteo  

 Replanteo previo a la excavación, incluido replanteo individualiza-  
 do en el momento de colocación del hito y nueva comprobación  
 después de realizar el tramo correspondiente  
 17,00 16,92 287,64 
 

 TOTAL CAPÍTULO 00 .....................................  287,64 
 

CAPÍTULO 01 HITO TIPO I 
  
 1.1 ud Excavación  

 Excavación manual para hitos de hormigón tipo I, según planos  
 15,00 15,67 235,05 
 1.2 ud Encofrado  

 Encofrado de madera en alzado de cimentación y desencofrado pa-  
 ra hito de hormigón Tipo I  
 15,00 11,02 165,30 
 1.3 ud Hormigonado  

 Hormigón en cimentación con H-150 para instalación de hito prefa-  
 bricado Tipo I, según planos  
 15,00 41,03 615,45 
 1.4 ud Instalación de hito I  

 Instalación de hito de hormigón prefabricado H-175 del tipo I, inclui-  
 do armadura, anclaje, pintura.  
   
 15,00 82,14 1.232,10 
 

 TOTAL CAPÍTULO 01 .....................................  2.247,90 
 
 

CAPÍTULO 02 HITO TIPO II 
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CAPÍTULO 03 HITO TIPO PLACA DE ACERO INOXIDABLE 
  
 3.1 ud Excavación  

 Excavación manual para hitos de placa de acero inoxidable, se-  
 gún planos  
   
 2,00 15,67 31,34 
 
 3.2 ud Hormigonado  

 Hormigón en cimentación con H-150 para instalación de hito de  
 placa de acero inoxidable  
 2,00 7,90 15,80 
 
 3.3 ud Instalación hito tipo placa de acero inox.  

 Instalación de hito de placa de acero inoxidable (200x120 mm), sol-  
 dada, gravada y anclada,  
 2,00 36,28 72,56 
 

 TOTAL CAPÍTULO 03 .......................................  119,70 
 
 

CAPÍTULO 04 DESBROCE 
  
 4.1 m2 Desbroce manual de vegetación existente  

 Extracción y retirada de la vegetación existente de la zona de traba-  
 jo para la colocación de hitos  
 17,00 1,75 29,75 
 

 TOTAL CAPÍTULO 04 .......................................  29,75 
 

CAPÍTULO 05 DEMOLICIÓN 
  
 5.1 ud Demolición de mojones existentes  

 Demolición y retirada a vertedero de los mojones existentes a los  
 deslindes anteriores  
 14,00 1,79 25,06 
 

 TOTAL CAPÍTULO 05 .......................................  25,06 
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CAPÍTULO 06 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
  
 SUBCAPÍTULO 06.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
  
 06.1.1 ud Ropa de trabajo  

 Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón  
 100% con bolsillos y cierre de cremalleras.  
   
 2,00  10,58 21,16 
 06.1.2 ud Traje impermeable  

 Traje impermeable en dos piezas (chaquetón con capucha y com-  
 plemento pantalón) fabricado en PVC.  
   
 2,00 6,39 12,78 
 06.1.3 par Guantes cuero  

 Par de guantes de protección de longitud media, fabricados en cue-  
 ro.  
   
 2,00 2,11 4,22 
 06.1.4 par Botas de seguridad  

 Par de botas de trabajo, provistas de puntera reforzada y plantilla  
 de seguridad, con suelas antideslizantes.  
   
 2,00 19,07 38,14 
 06.1.5 ud Pantalón de motoserrista  

 Pantalón de motoserrista en tejido mezcla de algodón y poliester  
 con bolsillos y cierres de cremallera y refuerzo anticorte de fibra  
 KEVLAR o similar.  
   
 2,00 49,50 99,00 
 06.1.6 ud Cinturón antivibratorio  

 Cinturón de seguridad clásico antivibratorio para protección de la  
 zona lumbar.  
   
 2,00 9,36 18,72 
 06.1.7 ud Casco de seguridad  

 Casco de seguridad, uso normal, fabricado en material plástico,  
 dotado de arnés, antisudatorio frontal, homologado s/MT-1, clase  
 N.  
   
 2,00 1,64 3,28 
 06.1.8 ud Casco de seguridad para motoserrista  

 Casco de seguridad para motoserrista, en material plástico, con ar-  
 nés, antisudatorio frontal, amortiguadores de ruido abatibles y pan-  
 talla de protección facial, homologado s/MT-3, MT-18 y MT-19.  
   
 2,00 36,25 72,50 
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 06.1.9 ud Gafas contra impacto  

 Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con pati-  
 llas adaptables, visores de vidrio neutro , tratados e inastillables,  
 panorámicos, clase D, homologadas s/MT-16 Y M7-17.  
   
 2,00 8,69 17,38 
 
   

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.1 ...............................  287,18 
 

 SUBCAPÍTULO 06.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
  
 06.2.1 m2 Valla provisional obra  

 Valla de cerramiento provisional de obra  de 2 m de altura, de cha-  
 pa plegada de acero galvanizado colocada en guías metálicas verti-  
 cales, incluso cimentación, mantenimiento y retirada.  
   
  2,00 23,93 47,86 
 06.2.2 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte  

 Cartel indicativo normalizado 0.3x0.3 m con Soporte metálico 2.5  
 m para señal  
 2,00 5,61 11,22 
 06.2.3 m Cordón balizamiento colocado  

 Cordón de balizamiento, incluidos soportes, colocación y montaje.  
   
 5,00 0,84 4,20 
 06.2.4 ud Extintor polvo polivalente instalado  

 Extintor portátil polivalente (ABC) P-6, de presión incorporada y efi-  
 cacia extintora de 13 A a 21 A y 89 B o C, instalado.  
   
 1,00 26,04 26,04 
 
   

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.2 ...............................  89,32 
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 SUBCAPÍTULO 06.3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS 
AUXILIOS  
 
 06.3.1 ud Botiquín portátil de obra  

 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el ma-  
 terial que especifica la O.G.H.T.  
   
 1,00 36,12 36,12 
 06.3.2 ud Reposición material sanitario  

 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.  
   
 1,00 36,12 36,12 
 06.3.3 ud Reconocimiento médico  

 Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores  
 al comienzo de la obra o transcurrido un  año desde el reconoci-  
 miento inicial.  
   
 2,00 46,83 93,66 
   

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.3  ...........................  165,90 
 

 SUBCAPÍTULO 06.4 FORMACIÓN DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO 
  
 06.4.1 ud Formación en Seguridad e Higiene  

 Formación específica en materia de Seguridad e Higiene en el Tra-  
 bajo según riesgos previsibles en la ejecución de la obra.  
   
 2,00 14,31 28,62 
   

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.4 ...............................  28,62 
 TOTAL CAPÍTULO 06 .........................................  571,02 
  ______________ 
 TOTAL .....................................  3.281,07 
 


