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DATOS DEL PROYECTO CARTOGRÁFICO
- Proyección y coordenadas UTM
- Elipsoide internacional de 1924
- Datum europeo 1950

Fuente: Elaboración propia.
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LOSAS PREFABRICADAS CHAUSAL o equivalente 120*60*6

(junta vegetal en el sentido marcado en planos)

ADOQUIN DE HORMIGON

PASEO IGUAL EXISTENTE
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JULIO 2016

AYUNTAMIENTO DE ARNUERO

ADECUACIÓN DE VIVEROS Y SU ENTORNO PARA USO COMO PISCINAS NATURALES

E
.
A

C
T

U
A
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FASE:

M
A
R
 
M
A
R
T
Í
N
E
Z
 
D
Í
E
Z

a
r
q

u
i
t
e

c
t
a

C
o
l
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g
i
a
d
a
 
C
O
A
.
C
a
n
t
a
b
r
i
a
 
n
º
5
1
7

P
L
A
N
O
 
N
º
:

EMPLAZAMIENTO: 

PROMOTOR: 

1
/
3
0
0

1. SENDA MADERA_Sin continuidad

2. PLATAFORMA HORMIGÓN

3. CAMINO ADOQUIN Y CÉSPED_No llega al agua

4. CASETA

5. PISCINA 1

6. PISCINA 2

7. MURO 1

8. MURO 2



+3,50

+4,00

+4,50

PROYECTO EJECUCIÓN_revisión

1
4

E
L

 
S

A
B

L
E

 BARRIO QUEJO. ISLA (ARNUERO) 

E
S

C
A

L
A

:
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AYUNTAMIENTO DE ARNUERO

ADECUACIÓN DE VIVEROS Y SU ENTORNO PARA USO COMO PISCINAS NATURALES

E
.
A
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FASE:

M
A
R
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T
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D
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a
r
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c
t
a
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º
5
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P
L
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O
 
N
º
:

EMPLAZAMIENTO: 

PROMOTOR: 

1
/
3
0
0

1. PASARELA 1_Conexión con la existente

2. ESTANCIA 1

3. DESCENSO PLAYA_Traviesas

8. RAMPA ACCESO ESTANCIA2 (CASETA)

9. ESTANCIA2

10. CASETA_Espacio Expositivo

11. CAMINO EXISTENTE_Adecuación. Conexión PUENTE

12. PUENTE

13. CONEXIÓN SENDA EXISTENTE_Traviesas

14. CONEXIÓN PLATAFORMA BAÑO_Traviesas

15. PLATAFORMA BAÑO

4. ESCALERA HORMIGÓN DESCENSO PISCINA1

5. ESCALERA METÁLICA DESCENSO PISCINA 2

6. PLATAFORMA SOBRE MURO

7. ESCALERA HORMIGÓN DESCENSO PISCINA 1

16. ESCALERA DESCENSO PLATAFORMA BAÑO
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(*) EL APOYO DE LA VIGA SE CONSIDERA DE 40 CM DE ANCHURA 

Y ALTURA VARIABLE SEGÚN REPLANTEO
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AYUNTAMIENTO DE ARNUERO
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1
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M
A

D
E

R
A

 
L
A

M
.

ESTRUCTURA DE MADERA LAMINADA

* VIGAS PRINCIPALES 298X210

* CORREAS TRANSVERSALES 165X100

* ARRIOSTRAMIENTO 132X100



1
.
1

5

Leyenda

4.- CORREA LONGITUDINAL 132x100mm (M.L.E.)

2.- CORREA TRANSVERSAL 165x100mm (M.L.E.)

1.- VIGA PRINCIPAL 298x100mm (M.L.E.)

5.- TABLA 140x40mm (RANURADO ANTIDESLIZANTE)

3.- ARRIOSTRAMIENTO 132x100mm (M.L.E.)

8.- BARROTE  DIÁMETRO 12 mm 

6.- BASTIDOR ACERO GALVANIZADO 40 x10 mm 

9.- PLACA DE AMARRE 150 x 100 mm

7.- SOPORTES LLANTA ACERO GALVANIZADO 40 x 10 mm

Clase resistente de la M.L.E.

TRACCIĎN PARALELA:
TRACCIĎN PERPENDICULAR:

COMPRESIĎN PARALELA:
COMPRESIĎN PERPENDICULAR:

RESISTENCIAS CARACTERĊSTICAS CLASE GL24h:

MOĎDULO ELASTICO MEDIO:

A LA CLASE RESISTENTE GL24h, SEGUĒN CTE/SE-M:
LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES SERAN ASIMILABLES, COMO MĊNIMO,

FLEXIĎN:

CORTANTE:

2240 Kp/cm

116000 Kp/cm

2

2
2

2
2

2

  4 Kp/cm
 27 Kp/cm

165 Kp/cm
 27 Kp/cm
240 Kp/cm

*Toda la madera con tratamiento  en autoclave

1
.
7
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4.00

1.50
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1
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0.900.90
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AYUNTAMIENTO DE ARNUERO

ADECUACIÓN DE VIVEROS Y SU ENTORNO PARA USO COMO PISCINAS NATURALES
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P
L
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PROMOTOR: 
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U

P
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R
F

I
C

I
E

S

1. ESTANCIA NIVEL +3,50= 60m2

2. ÁREA VERDE

3. ESCALERA HORMIGÓN DESCENSO PISCINA 1

4. ESCALERA METÁLICA DESCENSO PISCINA1

6. PLATAFORMA PASO +3,50= 10,95m2

5. ESCALERA METÁLICA DESCENSO PISCINA2

7. ESCALERA HORMIGÓN DESCENSO PISCINA2

0. TRAVIESAS DE MADERA DESCENSO A PLAYA

8. RAMPA HORMIGÓN

9. AREA ESTANCIA LOSA PREFABRICADA

10. EDIFICACIÓN EXISTENTE
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MURO DE HORMIGÓN

DE 20 cm.

DOBLE PARRILLA 0 10 cada 10 cm.

ZUNCHO DE HORMIGÓN
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1. DEMOLICIÓN PARCIAL MUROS CASETA EXISTENTE

2. EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA CUBIERTA: CERCHA Y VIGA

3. CONSOLIDACIÓN MUROS

IMÁGENES DE LAS PISCINAS

IMÁGENES DE LA ACTIVIDAD DE PESCA DE LANGOSTA

DENOMINACIÓN PISCINAS/ FECHA/....

1. OCULTACIÓN MUROS CASETA: PANEL eXPOSITIVO

2. PANEL DE h= 1,6O Y SEPARADO 15cm del SUELO

3. DISEÑO A REALIZAR
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Clase resistente de la M.L.E.

TRACCIĎN PARALELA:
TRACCIĎN PERPENDICULAR:

COMPRESIĎN PARALELA:
COMPRESIĎN PERPENDICULAR:

RESISTENCIAS CARACTERĊSTICAS CLASE GL24h:

MOĎDULO ELASTICO MEDIO:

A LA CLASE RESISTENTE GL24h, SEGUĒN CTE/SE-M:
LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES SERAN ASIMILABLES, COMO MĊNIMO,

FLEXIĎN:

CORTANTE:

2240 Kp/cm

116000 Kp/cm

2

2
2

2
2

2

  4 Kp/cm
 27 Kp/cm

165 Kp/cm
 27 Kp/cm
240 Kp/cm

*Toda la madera con tratamiento  en autoclave

Leyenda

1.- CORREA LONGITUDINAL 132x100mm (M.L.E.)

2.- CORREA TRANSVERSAL 165x100mm (M.L.E.)

3.- VIGA PRINCIPAL 528x1600mm (M.L.E.)

4.- POSTE 99x90mm(M.L.E.)

5.- PASAMANOS 160x66mm(M.L.E.)

9.- TABLA 140x40mm (RANURADO ANTIDESLIZANTE)

7.- BARROTE 70x30mm (C18)

8.- ARRIOSTRAMIENTO 132x100mm (M.L.E.)

6.- REMATE PASAMANOS 70x40mm (C18)
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VACIADO PISCINAS: los dos muros presentan 2 orificios de salida 

Las compuertas regulan el vaciado y llenado.
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1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
1.1.- Disposiciones Generales
Las disposiciones de carácter general, las relativas a trabajos y materiales, así como las recepciones deedificios y obras anejas, se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Particulares para contratoscon la Administración Pública correspondiente, según lo dispuesto en la Ley 30/2007, de Contratos delSector Público (LCSP).
1.2.- Disposiciones Facultativas
1.2.1.- Definición y atribuciones de los agentes de la edificación
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la Ley 38/99de Ordenación de la Edificación (L.O.E.).
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso dela edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposicionesque sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención.
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en elcapítulo III "Agentes de la edificación", considerándose:
1.2.1.1.- El Promotor
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programay financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación,entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabola obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedadescooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de laedificación.
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de lasAdministraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de lasAdministraciones públicas y, en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E.
1.2.1.2.- El Proyectista
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanísticacorrespondiente, redacta el proyecto.
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de formacoordinada con el autor de éste.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicossegún lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá la titularidad de suproyecto.
1.2.1.3.- El Constructor o Contratista
Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medioshumanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y alContrato de obra.
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOSVICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DELDERECHO DE REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.
1.2.1.4.- El Director de Obra
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectostécnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, lalicencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto deasegurar su adecuación al fin propuesto.
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director de Obra.
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1.2.1.5.- El Director de la Ejecución de la Obra
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir laEjecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de loedificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vezredactado por el Arquitecto, procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellasaclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su competencia y atribucioneslegales, estimare necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecución de las mismas.
1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica enla verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalacionesde acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestarasistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas oinstalaciones de una obra de edificación.
1.2.1.7.- Los suministradores de productos
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores deproductos de construcción.
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en unaobra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tantoterminadas como en proceso de ejecución.
1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/99 (L.O.E.)
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.
1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/97
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoriadescriptiva del proyecto.
1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/08.
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio deGestión de Residuos de Construcción y Demolición.
1.2.5.- La Dirección Facultativa
En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y laDirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia deSeguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión afacultativo distinto de los anteriores.
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el procesode construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.
1.2.6.- Visitas facultativas
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componenla Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agentele son propios, pudiendo variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menorexigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra.Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obraen función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cadacual.
1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los artículos 9, 10,11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable.
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1.2.7.1.- El Promotor
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así comoautorizar al Director de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista posterioresmodificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado.
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, quegaranticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar abuen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigiblesmediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados para los edificios.
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentesque, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización queprocediera en su entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación.
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses delos usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil deforma personal e individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, conarreglo a la legislación vigente, se deba responder.
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra losdaños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tresaños o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendasindividuales en régimen de autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto.
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en sucaso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según loestablecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas enmateria de seguridad y salud en las obras de construcción.
El Promotor no podrá dar orden de inicio de las obras hasta que el Contratista haya redactado su Plan deSeguridad y, además, éste haya sido aprobado por el Coordinador en Materia de Seguridad y Salud en fasede Ejecución de la obra, dejando constancia expresa en el Acta de Aprobación realizada al efecto.
Efectuar el denominado Aviso Previo a la autoridad laboral competente, haciendo constar los datos de laobra, redactándolo de acuerdo a lo especificado en el Anexo III del RD 1627/97. Copia del mismo deberáexponerse en la obra de forma visible, actualizándolo si fuese necesario.
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptaciónde las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fasescompletas. En el caso de hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse demanera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados losdefectos observados.
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manualde uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documentoexigible por las Administraciones competentes.
1.2.7.2.- El Proyectista
Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor yconteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisosadministrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra,entregando al Promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegioprofesional.
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente ycalcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar enel Proyecto el emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados parasubida de conductos, reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, engeneral, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas yespecificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse alProyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente unejemplar del proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o instalacionescorrespondientes.
Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos
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parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrolloadecuado del proceso edificatorio, que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo suresponsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos parciales serán aquellos redactados por otrostécnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del Arquitecto y, portanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en losque es legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del Arquitecto y previoacuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechosde autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentespara realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte papel oinformático.
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos decualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de susdocumentos complementarios.
1.2.7.3.- El Constructor o Contratista
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condicioneslegalmente exigibles para actuar como constructor.
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondientePlan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios.
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan deSeguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre.
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgoslaborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan deSeguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio deSeguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento deseguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad ySalud en la fase de Ejecución de la obra.
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades delos trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieranmenoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condicionesadecuadas.
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto deEjecución como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificandoque le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario,solicitando las aclaraciones pertinentes
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras consujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a lasInstrucciones del Arquitecto Director de Obra y del Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin dealcanzar la calidad exigida en el proyecto.
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene laobligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aúncuando éstos criterios no estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación deproyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina lastareas de los subcontratistas.
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan,disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cadamomento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellosoficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sinprovocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de los plazosprevistos.
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuacionespertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas demanera coordinada con el Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecución Material de la Obra.
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberántranscurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos
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efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos queefectúen, y ordenando la modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos,comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa delDirector de la Ejecución de la obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con lasgarantías, documentación mínima exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas deaplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la información que necesite para cumpliradecuadamente su cometido.
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, paraefectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra lascaracterísticas y naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado.
Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario paraefectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir encuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias.
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa.
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vezfinalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final.
Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la documentaciónfinal de obra ejecutada.
Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación yque, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación oacabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalacionesque afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura que comprometandirectamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio).
1.2.7.4.- El Director de Obra
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económicay estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo.
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro deOrdenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor.
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para eladecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones oaclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadasa las características geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos ycada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentación y de la estructura vertical yhorizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de espacios y las soluciones de fachada ycubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la modificación de los materiales previstos.
Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecerpara el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones deproyecto.
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correctainterpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias,consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunasreseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones yórdenes verbales que estimare oportuno.
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el vistobueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instanciasdel Promotor, la supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades de obrarealmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueranpreceptivos.
Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas onormativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y queafecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas.
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita delproyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores deproyectos y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la
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que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas yrealmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los documentospresentados.
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentesque han intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes;las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con lanormativa que le sea de aplicación.
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente delLibro del Edificio y el Promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que,en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá sercustodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos losresponsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos demantenimiento que constan en la citada documentación.
Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en losartículos precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo queal cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido aéste.
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos Directoresde Obra en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, elincumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrárecusar al Contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de lasconsecuencias legales y económicas.
1.2.7.5.- El Director de la Ejecución de la Obra
Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la LOE y demáslegislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación:
La Dirección inmediata de la Obra.
Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos losproductos y materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustancon precisión a las determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestadde aceptación o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada,ordenando la realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios.
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planosdel Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara delDirector de Obra.
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo lasaclaraciones al Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de maneraanticipada y continuada con el Contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar.
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo lapresentación de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos.
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones,extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, concomprobación de sus especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas yadecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape ydoblado de barras.
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por laInstrucción del Hormigón vigente y de aplicación.
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo conacuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son deaplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como alas distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical.
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazóny, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, deacuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativasde aplicación.
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida
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supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la totalfinalización del edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al Contratista y, en su caso, a lossubcontratistas.
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñarpara la correcta ejecución material de las obras.
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y laadecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente.
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y sudimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecucióncomo de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactorescorrespondientes.
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constarnecesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directoresde Obra que deberán necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor.
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativavigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo suresponsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, traslados,ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas deestanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando laeficacia de las soluciones.
Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Controlconforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebascomplementarias en caso de resultados adversos.
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obrarealmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entreéstos, el Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra.
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Controlde Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo susupervisión relativos a los elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidady escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones desaneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad.
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correctaejecución de las obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas.
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecución de lasObras, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenadopusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales,siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas.
1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todocaso, al director de la ejecución de las obras.
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamentelos trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por lasComunidades Autónomas con competencia en la materia.
1.2.7.7.- Los suministradores de productos
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de suorigen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca lanormativa técnica aplicable.
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, asícomo las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obraejecutada.
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1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso ymantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y losseguros y garantías con que ésta cuente.
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de partede los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en ladocumentación de la obra ejecutada.
1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio
De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el proyectocon la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotorpor el Director de Obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos.
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de losagentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones deuso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea deaplicación.
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro delEdificio, será entregada a los usuarios finales del edificio.
1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso ymantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y losseguros y garantías con que ésta cuente.
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de partede los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en ladocumentación de la obra ejecutada.
1.3.- Disposiciones Económicas
Se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para contratos con laAdministración Pública correspondiente, según lo dispuesto en la Ley 30/2007, de Contratos del SectorPúblico (LCSP).
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
2.1.- Prescripciones sobre los materiales
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control derecepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con loespecificado en el artículo 7.2. del CTE, en el presente proyecto se especifican las características técnicasque deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados.
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos seespecifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordescon las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedada este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que esténen posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por OrganismosTécnicos reconocidos.
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 7.2. delCTE:

El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1.
El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2.
El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores deproductos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente alempleo de los mismos se solicite la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las entidades ylaboratorios encargados del control de calidad de la obra.
El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas,independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos.
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia de losmateriales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra,las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptación.
Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, sincuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aúndespués de colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primerreconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra.Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del Contratista.
El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos,siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidadcontractual del Contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra.
2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE)
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para suincorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidenciasobre los siguientes requisitos esenciales:

Resistencia mecánica y estabilidad.Seguridad en caso de incendio.Higiene, salud y medio ambiente.Seguridad de utilización.Protección contra el ruido.Ahorro de energía y aislamiento térmico.
El marcado CE de un producto de construcción indica:

Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitosesenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documentode Idoneidad Técnica Europeo).Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la correspondienteDecisión de la Comisión Europea.
Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria laque vele por la correcta utilización del marcado CE.
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Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra estánafectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen lascondiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamientolegal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE.
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria.
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:

En el producto propiamente dicho.En una etiqueta adherida al mismo.En su envase o embalaje.En la documentación comercial que le acompaña.
Las letras del símbolo CE se realizan según el dibujo adjunto y deben tener una dimensión vertical noinferior a 5 mm.

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie deinscripciones complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y GuíasDITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen:
el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda)el nombre comercial o la marca distintiva del fabricantela dirección del fabricanteel nombre comercial o la marca distintiva de la fábricalas dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el productoel número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellasla designación del producto, su uso previsto y su designación normalizadainformación adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a susespecificaciones técnicas

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, coloro composición especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para elsímbolo.
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Ejemplo de marcado CE:

Símbolo

0123 Nº de organismo notificado
Empresa Nombre del fabricante

Dirección registrada Dirección del fabricante
Fábrica Nombre de la fábrica

Año Dos últimas cifras del año
0123-CPD-0456 Nº del certificado de conformidad CE

EN 197-1 Norma armonizada
CEM I 42,5 R Designación normalizada

Límite de cloruros (%)Límite de pérdida por calcinación de cenizas (%)Nomenclatura normalizada de aditivos Información adicional
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención"Prestación no determinada" (PND).
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitoslegales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica.
2.1.2.- Hormigones
2.1.2.1.- Hormigón estructural
2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro
El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masaslleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en lascaracterísticas que poseían recién amasadas.
Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, elvolumen de hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando elhormigón se amasa, o se termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dostercios del volumen total del tambor.
Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para locual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón.Asimismo, no deberán presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior quepuedan afectar a la homogeneidad del hormigón.
El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sinagitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantenerla homogeneidad del hormigón durante el transporte y la descarga.

2.1.2.1.2.- Recepción y control
Previamente a efectuar el pedido del hormigón se deben planificar una serie de tareas, con objeto defacilitar las operaciones de puesta en obra del hormigón:

Preparar los accesos y viales por los que transitarán los equipos de transporte dentro de la obra.Preparar la recepción del hormigón antes de que llegue el primer camión.Programar el vertido de forma que los descansos o los horarios de comida no afecten a la puesta enobra del hormigón, sobre todo en aquellos elementos que no deban presentar juntas frías. Estaprogramación debe comunicarse a la central de fabricación para adaptar el ritmo de suministro.
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Inspecciones:
Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra,irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Direcciónde Obra, y en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos:Nombre de la central de fabricación de hormigón.Número de serie de la hoja de suministro.Fecha de entrega.Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.Especificación del hormigón.En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:Designación.Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con unatolerancia de ±15 kg.Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.En el caso de que el hormigón se designe por dosificación:Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón.Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.Tipo de ambiente.Tipo, clase y marca del cemento.Consistencia.Tamaño máximo del árido.Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene.Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en casocontrario, indicación expresa de que no contiene.Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco.Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a ladescarga.Hora límite de uso para el hormigón.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según laInstrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modocontinuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar ladisgregación de la mezcla.

2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación delhormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan aun rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidasespeciales que, sin perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado.
Hormigonado en tiempo frío:

La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no seráinferior a 5°C.Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura seainferior a cero grados centígrados.En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ochohoras siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados.En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán lasmedidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón,no se producirán deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentesapreciables de las características resistentes del material.
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Hormigonado en tiempo caluroso:
Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá elhormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidasespeciales.

2.1.3.- Aceros para hormigón armado
2.1.3.1.- Aceros corrugados
2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro
Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de laatmósfera ambiental.

2.1.3.1.2.- Recepción y control
Inspecciones:

Control de la documentación:Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa,cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, ensu caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:Antes del suministro:Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidasreglamentariamente.En su caso, declaración del suministrador firmada por persona física con poder derepresentación suficiente en la que conste que, en la fecha de la misma, el producto estáen posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constarála siguiente información:Identificación de la entidad certificadora.Logotipo del distintivo de calidad.Identificación del fabricante.Alcance del certificado.Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación).Número de certificado.Fecha de expedición del certificado.Durante el suministro:Las hojas de suministro de cada partida o remesa.Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de ensayo quegarantice el cumplimiento de las siguientes características:Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante.Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.Aptitud al doblado simple.Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán cumplir losrequisitos de los ensayos de fatiga y deformación alternativa.Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las características deadherencia mediante el ensayo de la viga, presentará un certificado de homologaciónde adherencia, en el que constará, al menos:Marca comercial del acero.Forma de suministro: barra o rollo.Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos.Composición química.En la documentación, además, constará:El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio público,declaración de estar acreditado para el ensayo referido.Fecha de emisión del certificado.La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de aceromediante engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barrascorrugadas deberán llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen informaciónsobre el país de origen y el fabricante.
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En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda deoperaciones de enderezado previas a su suministro, deberá indicarse explícitamente enla correspondiente hoja de suministro.En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se precisede procedimientos especiales para el proceso de soldadura, el fabricante deberáindicarlos.Después del suministro:El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poderde representación suficiente.Control mediante distintivos de calidad:Los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, unacopia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que sesuministrarán están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido.Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantíadel distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción deHormigón Estructural (EHE-08), si la documentación aportada es suficiente para la aceptación delproducto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse.
Ensayos:

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según laInstrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañadosde la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la informaciónrelativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de losensayos.Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad alagente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa.
2.1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de laagresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra,cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar lanecesaria trazabilidad.
Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, seexaminará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteracionesperjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para suutilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadasdespués de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores al1% respecto al peso inicial de la muestra.
En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en susuperficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para subuena conservación o su adherencia.
La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas instalaciones quepermitan desarrollar, al menos, las siguientes actividades:

Almacenamiento de los productos de acero empleados.Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo.Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso.
2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesoresde recubrimiento.
Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metalesde muy diferente potencial galvánico.
Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones
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despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas.
2.1.3.2.- Mallas electrosoldadas
2.1.3.2.1.- Condiciones de suministro
Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de laatmósfera ambiental.

2.1.3.2.2.- Recepción y control
Inspecciones:

Control de la documentación:Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa,cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, ensu caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:Antes del suministro:Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidasreglamentariamente.En su caso, declaración del suministrador firmada por persona física con poder derepresentación suficiente en la que conste que, en la fecha de la misma, el producto estáen posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constarála siguiente información:Identificación de la entidad certificadora.Logotipo del distintivo de calidad.Identificación del fabricante.Alcance del certificado.Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación).Número de certificado.Fecha de expedición del certificado.Durante el suministro:Las hojas de suministro de cada partida o remesa.Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de garantía delfabricante firmado por persona física con representación suficiente y que abarque todaslas características contempladas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).En el caso de armaduras elaboradas según proyecto, se adjuntará un certificado degarantía que contemple el cumplimiento de todas las especificaciones incluidas alrespecto en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), al que se adjuntará uncertificado de resultados de ensayos. En la documentación, además, constará:El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio público,declaración de estar acreditado para el ensayo referido.Fecha de emisión del certificado.En su caso, certificado del ensayo de despegue de nudos.En su caso, certificado de los ensayos de doblado-desdoblado y doblado simple.En su caso, certificado de cualificación del personal que realiza la soldadura noresistente.En su caso, certificado de homologación de soldadores y del proceso de soldadura.Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras pasivas.Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación de los tipos deacero empleados en la malla mediante los correspondientes engrosamientos u omisionesde corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas o los alambres, en su caso,deberán llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen información sobre elpaís de origen y el fabricante.Después del suministro:El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poderde representación suficiente.
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Control mediante distintivos de calidad:Los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, unacopia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que sesuministrarán están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido.Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantíadel distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción deHormigón Estructural (EHE-08), si la documentación aportada es suficiente para la aceptación delproducto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse.
Ensayos:

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según laInstrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañadosde la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la informaciónrelativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de losensayos.Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad alagente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa.
2.1.3.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, y de laagresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra,cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar lanecesaria trazabilidad.
Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, seexaminará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteracionesperjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para suutilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadasdespués de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores al1% respecto al peso inicial de la muestra.
En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en susuperficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para subuena conservación o su adherencia.

2.1.3.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesoresde recubrimiento.
Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metalesde muy diferente potencial galvánico.
Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan ionesdespasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas.

2.1.4.- Morteros
2.1.4.1.- Morteros hechos en obra
2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro
El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:

En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración.O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen superfecta conservación.
La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamientoque garanticen su perfecta conservación.
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El agua se debe suministrar desde la red de agua potable.
2.1.4.1.2.- Recepción y control
Inspecciones:

Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasadoespecificados para el amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de amasadose mide a partir del momento en el que todos los componentes se han adicionado.
Ensayos:

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según lanormativa vigente.
2.1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentranexpuestos a la acción de este último, la mezcla verá reducido el número de finos que la componen,deteriorando sus características iniciales y por consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejablealmacenar los morteros secos en silos.

2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como laresistencia al hielo y el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función del grado deexposición y del riesgo de saturación de agua.
En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las medidasoportunas de protección.
El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla debe serbatida hasta conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realicea mano, se hará sobre una plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas.
El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo sele podrá agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se hayaempleado se desechará.

2.1.5.- Conglomerantes
2.1.5.1.- Cemento
2.1.5.1.1.- Condiciones de suministro
El cemento se suministra a granel o envasado.
El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares adecuados, con elhermetismo, seguridad y almacenamiento tales que garanticen la perfecta conservación del cemento, deforma que su contenido no sufra alteración, y que no alteren el medio ambiente.
El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, para facilitar tanto sucarga y descarga como su manipulación, y así permitir mejor trato de los envases.
El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se recomienda que,si su manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda de 70°C, y si se va arealizar a mano, no exceda de 40°C.
Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, conanterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno.
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2.1.5.1.2.- Recepción y control
Inspecciones:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitosesenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el suministrador aportaráun albarán que incluirá, al menos, los siguientes datos:1. Número de referencia del pedido.2. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento.3. Identificación del fabricante y de la empresa suministradora.4. Designación normalizada del cemento suministrado.5. Cantidad que se suministra.6. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE.7. Fecha de suministro.8. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula).
Ensayos:

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según laInstrucción para la recepción de cementos (RC-08).
2.1.5.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en particular, su contaminación conotros cementos de tipo o clase de resistencia distintos. Los silos deben estar protegidos de la humedad ytener un sistema o mecanismo de apertura para la carga en condiciones adecuadas desde los vehículos detransporte, sin riesgo de alteración del cemento.
En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o plataforma similar, enlocales cubiertos, ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición directa del sol. Se evitaránespecialmente las ubicaciones en las que los envases puedan estar expuestos a la humedad, así como lasmanipulaciones durante su almacenamiento que puedan dañar el envase o la calidad del cemento.
Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los dispositivosadecuados para minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera.
Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento nodebe ser muy prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tresmeses, dos meses y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el periodode almacenamiento es superior, se comprobará que las características del cemento continúan siendoadecuadas. Para ello, dentro de los veinte días anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos dedeterminación de principio y fin de fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) ó 2días (para todas las demás clases) sobre una muestra representativa del cemento almacenado, sin excluirlos terrones que hayan podido formarse.

2.1.5.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o uso al que sedestinen, las condiciones de puesta en obra y la clase de exposición ambiental del hormigón o morterofabricado con ellos.
Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros convencionales, quedandoexcluidos los morteros especiales y los monocapa.
El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en obra de losproductos que los contienen, entre las que cabe destacar:

Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento.Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, prefabricado,proyectado, etc.Las clases de exposición ambiental.
Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la característica adicionalde resistencia a sulfatos.
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Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de mar cuando vayan aemplearse en los ambientes marino sumergido o de zona de carrera de mareas.
En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir reacciones álcali-árido, seutilizarán los cementos con un contenido de alcalinos inferior a 0,60% en masa de cemento.
Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos.
Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de resistencia que seaposible y compatible con la resistencia mecánica del hormigón deseada.

2.1.6.- Materiales cerámicos
2.1.6.1.- Tejas cerámicas
2.1.6.1.1.- Condiciones de suministro
Las tejas se deben transportar en paquetes compuestos del material flejado y/o mallado y plastificadosobre palets de madera.
Estos paquetes se colocarán en contenedores o directamente sobre la caja del camión, teniendo encuenta las siguientes consideraciones:

Comprobar el buen estado de la plataforma del camión o del contenedor.Se transportarán de forma que se garantice la inmovilidad transversal y longitudinal de la carga,cargando estos paquetes en igual sentido en la fila inferior y en la superior, trabando siempre los dearriba; si el camión o contenedor no tiene laterales, será precisa la sujeción de la carga.
De manera general, los productos cerámicos se suministran a la obra formando paquetes compactos conequilibrio estable mediante elementos de fijación (habitualmente película de plástico), a fin de facilitar lasoperaciones de carga en fábrica, transporte y descarga en obra. El peso de los palets varía entre los 500 y1200 kg, aproximadamente.

2.1.6.1.2.- Recepción y control
Inspecciones

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitosesenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Ensayos:

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según lanormativa vigente.
2.1.6.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El acopio a pie de obra se realizará en zonas planas, limpias y no fangosas, para evitar distribucionesirregulares del peso y que, en caso de lluvia, se manchen con tierra u otros materiales. El apilado de lospalets tendrá un máximo de dos alturas.
Los productos cerámicos se almacenarán en lugares donde no se manipulen elementos contaminantestales como cal, cemento, yeso o pintura, y donde no se efectúen revestimientos, para evitar manchar lastejas, deteriorando su aspecto inicial.
Puede existir una ligera variación en el tono de productos cerámicos, por lo que es recomendablecombinarlas de dos o más palets para conseguir un acabado homogéneo.
Los elementos de manipulación en obra, tales como pinzas, horquillas, uñas, y eslingas, deben garantizarla integridad de las tejas, impidiendo golpes, roces, vuelcos y caídas.
En cubierta, el material debe distribuirse de modo que nunca se produzcan sobrecargas puntualessuperiores a las admitidas por el tablero. Es preciso depositar las cargas sobre los elementos soporte deltablero.
El material acopiado debe tener garantizado su equilibrio estable, cualquiera que sea la pendiente deltejado. Si es preciso, se emplearán los elementos de sustentación adecuados.
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Los palets de tejas se colocarán cruzados respecto a la línea de máxima pendiente para evitardeslizamientos y se calzarán con cuñas.
Posteriormente al replanteo, las tejas se distribuirán sobre la cubierta en grupos de 6 a 10 unidades,obteniendo de este modo un reparto racional de la carga y facilitando la labor del operario.

2.1.6.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Las tejas se cortarán con la herramienta adecuada, y en un lugar que reúna las debidas condiciones deseguridad para el operario.
Cuando se vaya a emplear mortero como elemento de fijación, se mojarán, antes de la colocación en lospuntos singulares, tanto el soporte como las tejas y las piezas especiales.

2.1.7.- Prefabricados de cemento
2.1.7.1.- Bordillos de hormigón
2.1.7.1.1.- Condiciones de suministro
Los bordillos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características, yhabiendo transcurrido al menos siete días desde su fecha de fabricación.

2.1.7.1.2.- Recepción y control
Inspecciones:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitosesenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Ensayos:

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según lanormativa vigente.
2.1.7.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos.

2.1.7.2.- Adoquines de hormigón
2.1.7.2.1.- Condiciones de suministro
Los adoquines se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características.

2.1.7.2.2.- Recepción y control
Inspecciones:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitosesenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Ensayos:

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según lanormativa vigente.
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2.1.7.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos.

2.1.8.- Piedras naturales
2.1.8.1.- Revestimientos de piedra natural
2.1.8.1.1.- Condiciones de suministro
Las piedras se deben limpiar antes de embalarse.
Las piedras se deben suministrar en palets de madera y protegidas con plástico.
El embalaje debe proporcionar una protección adecuada, sólida y duradera de las piedras embaladas. Seevitará el movimiento de las piedras en el interior del embalaje, asegurando cada pieza individualmente.
El embalaje debe tener la masa y las dimensiones adecuadas, teniendo en cuenta los medios detransporte y de elevación de cargas; se debe señalizar la parte superior y la inferior del embalaje, asícomo las posibilidades de apilamiento.
Si se emplean flejes metálicos en el embalaje, éstos deben ser resistentes a la corrosión.
Las superficies pulidas sensibles se deben proteger con los medios adecuados.

2.1.8.1.2.- Recepción y control
Inspecciones:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitosesenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Ensayos:

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según lanormativa vigente.
2.1.8.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos, de manera que no se rompan nidesportillen, y se evitará el contacto con tierras u otros materiales que alteren sus características.
Los palets no deben almacenarse uno encima del otro.

2.1.9.- Suelos de madera
2.1.9.1.- Suelos de madera
2.1.9.1.1.- Condiciones de suministro
Las tablas se deben suministrar en paquetes que las protejan de los cambios de humedad y de lasagresiones mecánicas.

2.1.9.1.2.- Recepción y control
Inspecciones:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitosesenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Ensayos:

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según lanormativa vigente.
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2.1.9.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará en su embalaje.
Se mantendrán en lugares cubiertos, secos y bien ventilados.
Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas, en pilas de 1 metro como máximo, de manera queno se deformen.

2.1.9.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Los tableros de suelos flotantes no deben colocarse hasta que los trabajos húmedos hayan terminado y eledificio esté seco.
Los suelos flotantes deben protegerse frente a salpicaduras.
Las tuberías de agua fría y caliente incluidas en el sistema se deben aislar térmicamente.
Para la colocación del suelo de madera, se partirá de una base nivelada y limpia, con un grado dehumedad adecuado para su instalación. Si se trata de una rehabilitación, puede dejarse el pavimentoanterior.

2.1.10.- Aislantes e impermeabilizantes
2.1.10.1.- Placas asfálticas
2.1.10.1.1.- Condiciones de suministro
Las placas se deben suministrar en un embalaje especialmente estudiado para asegurar unas condicionesóptimas de almacenamiento.
Los palets se deben proteger con una funda de plástico.

2.1.10.1.2.- Recepción y control
Inspecciones:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitosesenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Ensayos:

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según lanormativa vigente.
2.1.10.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará en unas condiciones que preserven al producto de la humedad y de uncalor excesivo.
Es conveniente almacenarlas en posición vertical, apoyándolas contra una pared o algún otro soporte.
En el caso de que los palets estén cubiertos por una película de plástico transparente, se debe evitar sualmacenamiento prolongado al sol.
No se almacenarán los palets a más de dos alturas.
El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses.
Las placas pueden elevarse atando bloques de placas con un simple cruce de cuerda resistente, siendoaconsejable proteger los puntos de contacto de la cuerda con las placas.
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2.1.10.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en sudocumentación técnica.

2.1.11.- Varios
2.1.11.1.- Tableros para encofrar
2.1.11.1.1.- Condiciones de suministro
Los tableros se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se eviten lassituaciones de riesgo por caída de algún elemento durante el trayecto.
Cada paquete estará compuesto por 100 unidades aproximadamente.

2.1.11.1.2.- Recepción y control
Inspecciones:

En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo:Que no haya deformaciones tales como alabeo, curvado de cara y curvado de canto.Que ninguno esté roto transversalmente, y que sus extremos longitudinales no tengan fisuras demás de 50 cm de longitud que atraviesen todo el grosor del tablero.En su caso, que tenga el perfil que protege los extremos, puesto y correctamente fijado.Que no tengan agujeros de diámetro superior a 4 cm.Que el tablero esté entero, es decir, que no le falte ninguna tabla o trozo al mismo.
Ensayos:

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según lanormativa vigente.
2.1.11.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sincontacto directo con el suelo.

2.1.11.2.- Sopandas, portasopandas y basculantes.
2.1.11.2.1.- Condiciones de suministro
Las sopandas, portasopandas y basculantes se deben transportar convenientemente empaquetados, demodo que se eviten las situaciones de riesgo por caída de algún elemento durante el trayecto.
Las sopandas y portasopandas se deben transportar en paquetes con forma de cilindros deaproximadamente un metro de diámetro.
Los basculantes se deben transportar en los mismos palets en que se suministran.

2.1.11.2.2.- Recepción y control
Inspección:

En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo:La rectitud, planeidad y ausencia de grietas en los diferentes elementos metálicos.Verificación de las dimensiones de la pieza.El estado y acabado de las soldaduras.La homogeneidad del acabado final de protección (pintura), verificándose la adherencia de lamisma con rasqueta.En el caso de sopandas y portasopandas, se debe controlar también:Que no haya deformaciones longitudinales superiores a 2 cm, ni abolladuras importantes, nifalta de elementos.
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Que no tengan manchas de óxido generalizadas.En el caso de basculantes, se debe controlar también:Que no estén doblados, ni tengan abolladuras o grietas importantes.Que tengan los dos tapones de plástico y los listones de madera fijados.Que el pasador esté en buen estado y que al cerrarlo haga tope con el cuerpo del basculante.
Ensayos:

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según lanormativa vigente.
2.1.11.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sincontacto directo con el suelo.

2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en lossiguientes apartados:
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS YSISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entrelos diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, conla nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propianormativa.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego serácomprobada en obra.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de la Ejecuciónde la Obra habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a loestablecido en la documentación pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva laaceptación previa por parte del Director de la Ejecución de la Obra de todos los materiales que constituyenla unidad de obra.
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, lascondiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso.

DEL SOPORTE.Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadaspreviamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.
AMBIENTALES.En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajosde ejecución de la unidad de obra, o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras.
DEL CONTRATISTA.En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de una serie dedocumentos por parte del Contratista, que acrediten su cualificación para realizar cierto tipo detrabajos.

PROCESO DE EJECUCIÓN.En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cadamomento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elementoconstructivo en particular.
FASES DE EJECUCIÓN.Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidadde obra.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN.Se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse cada unidad de obra, una vez aceptada,para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades y quedegarantizado su buen funcionamiento.
Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el Contratistaretirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo,recogiendo los restos de materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas paraejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje,vertedero específico o centro de acogida o transferencia.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTOEn algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correctaconservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles decalidad y obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra.
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo conlas normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del Contratista,entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En talcaso, será válido el resultado que el Director de Ejecución de la Obra consigne.
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios seabonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones TécnicasParticulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales,maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados deestos conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra,tales como indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de lospermisos necesarios, así como de las operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y serviciospúblicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras como por las instalacionesauxiliares.
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operacionesdescritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento,inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares.
No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o enlas modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el costede la restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar pororden de la Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución.
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN.A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos deobra.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vezextraídas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte deaplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en función de las características del terreno.
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizadoel proceso de compactación.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las seccionesteóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadashubieran quedado con mayores dimensiones.
CIMENTACIONES.Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de lassecciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficieocupada por el hormigón hubiera quedado con mayores dimensiones.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las seccionesteóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigónhubieran quedado con mayores dimensiones.
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ESTRUCTURAS.Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las seccionesteóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de loselementos estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones.
ESTRUCTURAS METÁLICAS.Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos lospesos nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas.
ESTRUCTURAS (FORJADOS).Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de caraexterior a cara exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontandoúnicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una superficie mayor de X m².
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, queapoyen o empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades deobra de forjado se medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácenao muro de carga común.
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior delforjado, con el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos.
ESTRUCTURAS (MUROS).Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas yparticiones.
FACHADAS Y PARTICIONES.Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadasy particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo quesignifica que:

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Alno deducir ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajosde formación de mochetas en jambas y dinteles.
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumaráa la medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de lasmochetas.

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particionesdescontando la superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajosprecisos para la resolución del hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas yvierteaguas.
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel parapuerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, sededucirá siempre el mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie.
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en elforjado, apoyen en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, alefectuar la medición de las unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación,no se medirán las hiladas de regularización.
INSTALACIONES.Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en sucaso, los tramos ocupados por piezas especiales.
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO).Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentosverticales y horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m².Para huecos de mayor superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En amboscasos se considerará incluida la ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentosque tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión.

2.2.1.- Acondicionamiento del terreno
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Unidad de obra ADR030: Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra naturalcaliza, y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual con bandejavibrante.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza; ycompactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado porbandeja vibrante, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayoProctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga,transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de losmismos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento detierras a realizar en obra.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE.Se comprobará que la superficie a rellenar está limpia, presenta un aspecto cohesivo y carece delentejones.
AMBIENTALES.Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.

PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno entongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible contaminaciónpor materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sinincluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Unidad de obra ADR030c: Relleno a cielo abierto con tierra vegetal
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con tierra de préstamo; y compactaciónen tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por bandejavibrante, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo ProctorModificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte ydescarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.Como la unidad de obra ADR030
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Unidad de obra ADR030d: Creación de talud vegetal bajo auditorio y cubriendo su trasdos
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con tierra de préstamo; y compactaciónen tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por bandejavibrante, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo ProctorModificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte ydescarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.Como la unidad de obra ADR030

2.2.2.- Cimentaciones
Unidad de obra CRL010: Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central yvertido con cubilote, de 10 cm de espesor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor,mediante el vertido con cubilote de hormigón HL-150/B/20 fabricado en central en el fondo de laexcavación previamente realizada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).Ejecución:CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE.Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno deapoyo de aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto. El resultado de tal inspección,definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su forma ydimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporará a la documentación final de obra. Enparticular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y,apreciablemente, la estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivelfreático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, que el terreno presenta,apreciablemente, una resistencia y una humedad similares a la supuesta en el estudio geotécnico,que no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, porúltimo, que no se detectan corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres. Unavez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los elementos enterrados de lainstalación de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal y presenta unasuperficie limpia.
AMBIENTALES.Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista vientoexcesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horassiguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA.Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de lascondiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendocomenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Directorde Ejecución de la obra.
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PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.La superficie quedará horizontal y plana.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos porexcesos de excavación no autorizados.
Unidad de obra CSZ010: Zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricadoen central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS YSISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá elcemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesorde recubrimiento de las armaduras.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.Formación de zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertidocon cubilote, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 50 kg/m³. Incluso p/p dearmaduras de espera del soporte.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).Ejecución:CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE.Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyohorizontal y una superficie limpia.
AMBIENTALES.Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista vientoexcesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horassiguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA.Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de lascondiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendocomenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Directorde Ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen enlas mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación delhormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La superficie quedarásin imperfecciones.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera.
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos porexcesos de excavación no autorizados.

2.2.3.- Estructuras
Unidad de obra ECM010: Muro de mampostería ordinaria a dos caras vistas de piedra caliza,colocada con mortero.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.Ejecución de muro de carga de mampostería ordinaria a dos caras vistas, fabricada con mampuestosirregulares en basto, de piedra caliza, con sus caras sin labrar, colocados con mortero de cemento M-5 yrellenando las juntas con mortero fino, en muros de espesor variable, hasta 50 cm. Incluso preparación depiedras, asiento, juntas de fábrica, elementos para asegurar la trabazón del muro en su longitud, ángulos,esquinas, recibido y rejuntado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.Ejecución: NTE-EFP. Estructuras: Fábrica de piedra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo todos los huecos, sea cual fuere susuperficie, al no considerar la ejecución de dinteles, jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE.Se comprobará que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, y presenta unasuperficie limpia.
PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.Replanteo del muro. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. Colocación de los mampuestos sobre la capade mortero. Tanteo con regla y plomada, rectificando su posición mediante golpeo. Refino, rejuntadoy rehundido con hierro. Limpieza del paramento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El conjunto será monolítico, no presentará excentricidades y tendrá buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo todos loshuecos, sea cual fuere su superficie, ya que no incluye la ejecución de dinteles, jambas, vierteaguas,albardillas ni cornisas.
Unidad de obra ECM020: Muro de sillería realizado con sillarejos de piedra caliza con acabadoabujardado en las dos caras vistas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.Ejecución de muro de carga de sillería realizado con sillarejos de piedra caliza con acabado abujardado enlas dos caras vistas, con las caras labradas en taller, sentados unos sobre otros con la interposición demortero de cemento M-5 que sirva de cama, en muros de hasta 50 cm de espesor. Incluso preparación,nivelado y aplomado de piedras, formación de dinteles, jambas, vierteaguas y encuentros, asiento yrejuntado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.Ejecución:CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica.NTE-EFP. Estructuras: Fábrica de piedra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de
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3 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE.Se comprobará que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, y presenta unasuperficie limpia.
PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.Replanteo de los muros a realizar. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilosentre miras. Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. Extendido de mortero ycolocación de cuñas. Colocación de sillarejos. Tanteo con regla, nivel y plomada, rectificando suposición mediante golpeo. Relleno de juntas verticales. Limpieza del paramento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El conjunto será monolítico, no presentará excentricidades y tendrá buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos desuperficie mayor de 3 m².
Unidad de obra EHE010: Losa de escalera, HA-30/B/20/IV+H fabricado en central y vertido concubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 18 kg/m², e=15 cm, encofrado de madera, conpeldañeado de hormigón.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.Formación de zanca de escalera o rampa de losa de hormigón armado de 15 cm de espesor, conpeldañeado de hormigón; realizada con hormigón armado HA-30/B/20/IV+H fabricado en central y vertidocon cubilote, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 18 kg/m². Encofrado ydesencofrado de la losa inclinada con puntales, sopandas y tablones de madera.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).Ejecución:CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.NTE-EHZ. Estructuras de hormigón armado: Zancas.Encofrado y desencofrado:Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE.Se comprobará la existencia de las armaduras de espera.
AMBIENTALES.Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista vientoexcesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horassiguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA.Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de lascondiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendocomenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Directorde Ejecución de la obra.
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PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del encofrado. Colocación de lasarmaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado delhormigón. Desencofrado. Reparación de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra EHS010: Soporte rectangular o cuadrado de hormigón armado, HA-25/B/20/IIafabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 120 kg/m³,encofrado con chapas metálicas reutilizables, hasta 3 m de altura libre y 30x30 cm de secciónmedia.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.Formación de soporte rectangular o cuadrado de hasta 3 m de altura libre y 30x30 cm de sección media,realizado con hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, con una cuantíaaproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 120 kg/m³. Encofrado y desencofrado con chapasmetálicas reutilizables.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución: NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes.
Encofrado y desencofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE.Se comprobará la existencia de las armaduras de espera.
AMBIENTALES.Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista vientoexcesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horassiguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA.Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de lascondiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendocomenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Directorde Ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desencofrado. Curado del hormigón. Reparación de defectossuperficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. Las formas y texturas de acabadoserán las especificadas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra EMS010: Soporte de madera aserrada de pino laricio (Pinus Nigra Arnold)España, para protección pasarela, calidad ME-1, clase resistente C-30, protección media ypenetración P3 a P7, trabajada en taller.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS YSISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.Se evitará el contacto directo de la madera con el cemento y la cal.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.Suministro y colocación de soporte de madera aserrada de pino laricio (Pinus Nigra Arnold) España,acabado cepillado, de 14x14 a 20x20 cm de sección y hasta 4 m de longitud, para aplicacionesestructurales, calidad estructural ME-1 según UNE 56544, clase resistente C-30 según UNE-EN 338 yUNE-EN 1912 y protección media frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetraciónP3 a P7 según UNE-EN 351-1. Incluso cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación ycolocación de los elementos de atado y refuerzo. Trabajado en taller y colocado en obra.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las mayores dimensionestransversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitudincluyendo las entregas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE.El contenido de humedad de la madera será el de equilibrio higroscópico antes de su utilización enobra.
PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de los soportes. Colocación y fijaciónprovisional del soporte. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Comprobación final delaplomado y de los niveles.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El soporte quedará vertical. El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento deprotección. Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, apoyándose en las mayoresdimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas,incluyendo en la longitud las entregas. Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de laestructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.
Unidad de obra EMV010: Viga de madera aserrada de pino laricio (Pinus Nigra Arnold) España,de 10x10 a 15x30 cm de sección y hasta 6 m de longitud, calidad ME-1, clase resistente C-30,protección media y penetración P3 a P7, trabajada en taller.
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MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS YSISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.Se evitará el contacto directo de la madera con el cemento y la cal.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.Suministro y colocación de viga de madera aserrada de pino laricio (Pinus Nigra Arnold) España, acabadocepillado, de 10x10 a 15x30 cm de sección y hasta 6 m de longitud, para aplicaciones estructurales,calidad estructural ME-1 según UNE 56544, clase resistente C-30 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912 yprotección media frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración P3 a P7 segúnUNE-EN 351-1. Incluso cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de loselementos de atado y refuerzo. Trabajada en taller y colocada en obra.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las mayores dimensionestransversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitudincluyendo las entregas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE.El contenido de humedad de la madera será el de equilibrio higroscópico antes de su utilización enobra.
PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de las vigas. Colocación y fijación provisionalde la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Comprobación final del aplomado y delos niveles.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuadopara el posterior tratamiento de protección.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, apoyándose en las mayoresdimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas,incluyendo en la longitud las entregas. Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de laestructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.

2.2.4.- Fachadas
Unidad de obra FDD010: Barandilla recta de fachada de 100 cm de altura formada por: bastidorcompuesto de barandal superior e inferior de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminadoen frío de 20x20x1,5 mm y montantes de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado enfrío de 20x20x1,5 mm con una separación de 100 cm entre ellos; entrepaño para relleno de loshuecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acerolaminado en frío de 20x20x1,5 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de tubo cuadradode perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.Suministro y colocación de barandilla recta de fachada de 100 cm de altura formada por: bastidorcompuesto de barandal superior e inferior de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de20x20x1,5 mm y montantes de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mmcon una separación de 100 cm entre ellos; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto debarrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con unaseparación de 10 cm y pasamanos de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de20x20x1,5 mm. Todos los elementos metálicos con tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e
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imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20micras. Incluso p/p de patas de agarre y fijación mediante atornillado en hormigón con tacos de expansión,tornillos de acero y pasta química (incluida en este precio). Elaboración en taller y ajuste final en obra.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.Montaje:CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.CTE. DB HS Salubridad.NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE.Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia.
PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla de forma que lospuntos de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y nivelación. Resoluciónde las uniones de la barandilla al paramento. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla. Montaje de elementos complementarios.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto. El sistema de anclaje será estanco.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de obra.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.Se medirá, en la dirección del pasamanos, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificacionesde Proyecto.

2.2.5.- Particiones
Unidad de obra PDB020: Pasamanos metálico formado por tubo hueco de acero de 40 mm dediámetro, para escalera recta de un tramo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.Suministro y colocación de pasamanos metálico formado por tubo hueco de acero de 40 mm de diámetro,con patillas de sujeción de redondo liso macizo de 16 mm de diámetro cada 50 cm, para escalera recta deun tramo. Incluso p/p de patas de agarre, fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos ytornillos de acero. Elaborado en taller y montado en obra.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.Montaje: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE.Se comprobará que la superficie del paramento soporte está terminada y revestida.
PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Fijación mediante atornillado en obra defábrica. Resolución de las uniones entre tramos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto.
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de la obra.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.2.6.- Instalaciones
Unidad de obra IEL010: Línea general de alimentación enterrada bajo tubo protector depolietileno de doble pared.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja general deprotección con la centralización de contadores, formada por cables unipolares con conductores de cobre,RZ1-K (AS) 5G10 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doblepared, de 75 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocadosobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipomanual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la mismaarena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni elposterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.Instalación:REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.ITC-BT-14 y GUIA-BT-14. Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación.Instalación y colocación de los tubos:UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación demateriales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción decables.ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales..ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación.ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE.Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espaciosuficiente para su instalación.
DEL CONTRATISTA.Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en bajatensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación deltubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
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2.2.7.- Aislamientos e impermeabilizaciones
Unidad de obra NIA021: Impermeabilización de muros de piscina
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.Impermeabilización de piscina constituido por muro de superficie irregular de hormigón, bloquesprefabricados de hormigón, ladrillo hueco y macizo o revocos de mortero rico en cemento,impermeabilizante mineral en capa gruesa, color gris, compuesto de cementos especiales, arenas de sílicey calcáreas, humo de sílice, sales activas y aditivos, paso del agua a contrapresión < 125 cm³/m² a las 24horas y certificado de potabilidad, extendido con llana en capas sucesivas sobre el soporte humedecido yregleado, hasta conseguir un espesor mínimo total de 10 mm. Sin incluir la resolución de ángulos yrincones, anclajes y empotramientos o colocación de tuberías.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE.Se comprobará que la superficie soporte está sana, limpia, exenta de grasas, aceites, polvo,lechadas, restos líquidos desencofrantes y partes mal adheridas.
AMBIENTALES.Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C,llueva, exista riesgo de helada, el sol incida directamente sobre la superficie o el soporte estécaliente.

FASES DE EJECUCIÓN.Humectación del soporte. Extendido del producto con llana y regleado. Aplicación en capas sucesivas. Acabado con fratás o esponja. Repasos y limpieza final. Curado.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.2.8.- Cubiertas
Unidad de obra QTT210: Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de:formación de pendientes: tabla de madera de pino gallego machihembrada, sobre entramadoestructural (no incluido en este precio); impermeabilización: placa bajo teja "ONDULINE";cobertura: teja cerámica curva, 40x19x16 cm, color rojo; fijada con espuma de poliuretano.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, sobre base resistente, compuesta delos siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: tabla de madera de pino gallego machihembrada,de 23 mm de espesor, canto liso, sobre entramado estructural (no incluido en este precio);IMPERMEABILIZACIÓN: placa bajo teja "ONDULINE", fijada con tornillos al soporte; COBERTURA: tejacerámica curva, 40x19x16 cm, color rojo; fijada con espuma de poliuretano. Incluso p/p de tejas decaballete, remate lateral, ventilación y piezas especiales para formación de cumbreras, limatesas,emboquillado de aleros y bordes libres.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.Ejecución:CTE. DB HS Salubridad.UNE 136020. Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y el montaje de cubiertascon tejas cerámicas.NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto, sin teneren cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros ybordes libres. No se incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones conparamentos verticales, chimeneas, ventanas o conductos de ventilación.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE.Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece derestos de obra. Se habrá resuelto con anterioridad su encuentro con el paso de instalaciones y conlos huecos de ventilación y de salida de humos.
AMBIENTALES.Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.Formación del faldón mediante entarimado de madera. Colocación de la placa bajo teja. Fijación delas tejas con espuma. Ejecución de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.Serán básicas las condiciones de estanqueidad y el mantenimiento de la integridad de la coberturafrente a la acción del viento.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.No se recibirán ni apoyarán sobre la cobertura elementos que pudieran dañarla o dificultar su desagüe.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,sin tener en cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas,aleros y bordes libres. No se incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldonescon paramentos verticales, chimeneas, ventanas o conductos de ventilación.

2.2.9.- Revestimientos
Unidad de obra RFS010: Revestimiento fachadas con pintura al silicato, para la realización de lacapa de acabado en revestimientos continuos bicapa; limpieza y lijado previo del soporte demortero tradicional, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,1
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura al silicato,color blanco, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de un preparado a base desoluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas como fijador de superficie y dos manos de acabadocon pintura al silicato, acabado mate, a base de copolímeros acrílicos puros, de gran flexibilidad yadherencia, permeable al vapor de agua, resistente a la formación de ampollas y bolsas, al desconchado, alos hongos y los rayos ultravioletas, (rendimiento: 0,167 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación ylimpieza previa del soporte de mortero tradicional, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado depequeñas adherencias e imperfecciones y tratamiento del 20% de su superficie contra la presencia deeflorescencias salinas (salitre) mediante el cepillado y lavado de la misma con una solución de ácidoclorhídrico al 10%; formación de juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con paramentos,revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie y protección de carpintería y vidriería.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE.Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura,manchas de óxido, de moho o de humedad, ni polvo. Se comprobará que están recibidos y montadostodos los elementos que deben ir sujetos al paramento.
AMBIENTALES.Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o llueva.
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PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dosmanos de acabado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.Tendrá buen aspecto.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio queel soporte base.
Unidad de obra RSM020: Pavimento de tablas de madera maciza de iroko de 120x22 mm,colocado a rompejuntas sobre rastreles de madera de pino de 75x25 cm, fijados mecánicamenteal soporte cada 30 cm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.Suministro y colocación de pavimento de entarimado tradicional formado por tablas machihembradas demadera maciza de jatoba, de 120x22 mm, colocadas a rompejuntas sobre rastreles de madera de pino de75x25 cm, fijados mecánicamente al soporte cada 30 cm. Incluso p/p de juntas, acuchillado, lijado,emplastecido, aplicación de fondos, barnizado final con tres manos de barniz de poliuretano de doscomponentes P-6/8 y p/p de recortes, cuñas de nivelación y elementos de fijación.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.Ejecución:CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición porroturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE.Se comprobará que los huecos de la edificación están debidamente cerrados y acristalados, paraevitar los efectos de las heladas, entrada de agua de lluvia, humedad ambiental excesiva, insolaciónindirecta, etc. Se comprobará que está terminada la colocación del pavimento de las zonas húmedasy de las mesetas de las escaleras. Se comprobará que los trabajos de tendido de yeso y colocaciónde falsos techos están terminados y las superficies secas. Se comprobará que los precercos de laspuertas están colocados.
PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.Replanteo de los ejes de los rastreles y marcado de niveles. Colocación, nivelación y fijación derastreles. Colocación de las tablas de madera. Acuchillado y lijado de la superficie. Emplastecido yaplicación de fondos. Barnizado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.Tendrá una perfecta adherencia al soporte, buen aspecto y ausencia de cejas.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra RSP011: Solado de baldosas de granito Gris Quintana, para interiores, 60x40x2cm, acabado abujardado, colocadas recibidas con mortero de cemento, con arena de miga M-5 yrejuntadas con mortero de rejuntado especial para revestimientos de piedra natural.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.Suministro y colocación de pavimento de baldosas de granito Gris Quintana, para interiores, de 60x40x2cm, acabado abujardado; recibidas con mortero de cemento, con arena de miga M-5, confeccionado enobra sin retardantes. Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm,en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntasestructurales o de dilatación existentes en el soporte; rejuntado con mortero de rejuntado especial pararevestimientos de piedra natural y limpieza.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.Ejecución:CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado lamedición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE.Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad,resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento decolocación seleccionado.
PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.Limpieza, nivelación y preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles. Extendido de lacapa de mortero. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Espolvoreo dela superficie con cemento. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Comprobación de laplaneidad. Relleno de las juntas de dilatación. Relleno de juntas de separación entre baldosas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra RLA010: Tratamiento superficial de protección antigraffitis para fachada depiedra natural, mediante impregnación incolora antigraffiti, a base de ceras naturales, aplicadaen dos manos (consumo medio: 100 g/m² cada mano).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.Formación de barrera protectora reversible antigraffitis en paramentos exteriores de piedra natural,mediante la aplicación de impregnación incolora antigraffiti, a base de ceras naturales, para la eliminaciónrápida de pintadas, aplicada con brocha, rodillo o pistola de baja presión, en dos manos (consumo medio:100 g/m² cada mano) que mantiene el aspecto normal de la superficie soporte. Incluso p/p de limpieza dela superficie soporte.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE.Se comprobará que la superficie a tratar es firme y está limpia de polvo, grasas, aceites, lechadas decemento, restos de desencofrantes o pinturas antiguas.
AMBIENTALES.Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura del soporte sea inferior a 5°C o superior a 30°C,llueva o nieve.

PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.Limpieza de la superficie soporte. Aplicación de las sucesivas manos de antigraffiti.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN.Las capas aplicadas serán uniformes y tendrán adherencia entre ellas y con el soporte.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá de la lluvia al menos durante las 3 horas siguientes a su aplicación.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio queel soporte base.

2.2.10.- Urbanización interior de la parcela
Unidad de obra UIA010: Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo,registrable, de 30x30x30 cm de medidas interiores, con marco de chapa galvanizada y tapa dehormigón armado aligerado, de 39,5x38,5 cm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable,de 30x30x30 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportaruna carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 39,5x38,5cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN. Incluso conexiones detubos y remates. Completamente terminada, sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE.Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación dela arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme de los tubos ala arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.Será accesible.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra UJC020: Césped por siembra de mezcla de semillas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.Formación de césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa. Incluso p/p depreparación del terreno, aporte de tierras y primer riego.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE.Se comprobará que el subsuelo permite un drenaje suficiente, y que el tipo de suelo existente escompatible con las exigencias de las especies a sembrar.
PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo material de tamaño
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superior a 2 cm. Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.Tendrá arraigo al terreno.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra UJM010: Macizo de Milenrama (Achillea millefolium) de 0,15-0,60 m de altura, arazón de 4 plantas/m².
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.Suministro, apertura de hoyo y plantación de macizo de Milenrama (Achillea millefolium) de 0,15-0,60 mde altura, a razón de 4 plantas/m², suministradas en contenedor. Incluso p/p de preparación del terreno,aporte de tierras y primer riego.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE.Se comprobará que el subsuelo permite un drenaje suficiente, y que el tipo de suelo existente escompatible con las exigencias de las especies a sembrar.
PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.Laboreo y preparación del terreno con motocultor. Abonado del terreno. Plantación. Recebo demantillo. Primer riego.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.Tendrá arraigo al terreno.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra UJP010: Plátano de sombra (Platanus x hispanica), suministrado en contenedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de Plátano de sombra(Platanus x hispanica), suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra vegetalseleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor yprimer riego.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE.Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las especies asembrar. Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. Colocación de tutor. Primer riego.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.Tendrá arraigo al terreno.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra UJP010b: Mimosa (Acacia dealbata), suministrado en contenedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de Mimosa (Acaciadealbata), suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada,substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego.
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.Como la unidad de obra UJP010
Unidad de obra UJV010: Seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 1,0-1,25 m de altura, conuna densidad de 4 plantas/m.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.Formación de seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 1,0-1,25 m de altura, con una densidad de 4plantas/m, suministradas en contenedor y plantadas en zanja. Incluso p/p de aporte de tierras y primerriego.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE.Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las especies asembrar.
PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.Apertura de zanja con los medios indicados. Abonado del terreno. Plantación. Primer riego.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.Tendrá arraigo al terreno.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra UPG010b: Hormigón proyectado gunitado de 15 cm de espesor y fraguadorápido, con dobl para la formación de solera del vaso de la piscina.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.Formación de vaso de piscina mediante proyección de capa de hormigón gunitado de 15 cm de espesor yfraguado rápido, (HA-25/P/20/IIa) con cemento y áridos especiales, con armadura formada por doble mallaelectrosoldada ME 20x20 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sin juntas de dilatación, parala formación de solera y muros del vaso monolítico en piscinas. Incluso p/p de obra civil compuesta deencofrado perdido de tabicón de ladrillos cerámicos de hueco doble, remate de esquinas interiores,verticales y horizontales, en media caña, conectores, separadores, armaduras, zunchos de remate,formación de escaleras, relleno con áridos del trasdós del muro y formación de una base de 15 cm deespesor de separación entre el terreno y el hormigón de la solera.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE.Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, quepresentará una superficie horizontal y limpia.
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PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.Formación de la base. Formación del encofrado perdido. Limpieza y preparación de la superficiesoporte del vertido. Colocación del mallazo. Comprobación de la uniformidad de la presión del aire yde la velocidad. Regulación del contenido de agua. Proyección del material, manteniendo la boquillaa la distancia adecuada. Formación de las diferentes capas. Detección de las posibles bolsas de arenao aire, que se repararán.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.El conjunto será monolítico.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra UXA010b: Adoquín  de hormigón, formato rectangular, 200x100x60 mm,acabado superficial liso, para tipo de colocación flexible.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.Formación de pavimento mediante colocación flexible, en exteriores, de adoquines bicapa de hormigón,cuyas características técnicas cumplen la UNE-EN 1338, formato rectangular, 200x100x60 mm, acabadosuperficial liso, color gris, aparejado a matajunta, sobre una capa de arena de 0,5 a 5 mm de diámetro,cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el pavimento con bandeja vibrante, seráuniforme y estará comprendido entre 3 y 5 cm, dejando entre ellos una junta de separación entre 2 y 3mm, para su posterior relleno con arena natural, fina, seca y de granulometría comprendida entre 0 y 2mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por: base flexible de zahorra natural, de 20 cm de espesor,con extendido y compactado al 100% del Proctor Modificado, ejecutada según pendientes del proyecto ycolocado sobre explanada formada por el terreno natural adecuadamente compactado hasta alcanzar unacapacidad portante mínima definida por su índice CBR (5 <= CBR < 10). Incluso p/p de roturas, cortes arealizar para ajustarlos a los bordes del confinamiento (no incluidos en este precio) y a las intrusionesexistentes en el pavimento, remates y piezas especiales.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido encuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en ladescomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE.Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo natural sobre el que seva a actuar y se ha procedido a la retirada o desvío de servicios, tales como líneas eléctricas ytuberías de abastecimiento de agua y de alcantarillado.
PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.Replanteo de maestras y niveles. Preparación de la explanada. Extendido y compactación de la base.Ejecución del encuentro con los bordes de confinamiento. Extendido y nivelación de la capa de arena.Colocación de los adoquines. Relleno de juntas con arena y vibrado del pavimento. Limpieza.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.Tendrá planeidad. La evacuación de aguas será correcta. Tendrá buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente al tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra UXH010c: Solado de baldosa de hormigón para exteriores, acabado texturizado,resistencia a flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste H, 40x60 cm, blanco, para usoprivado en exteriores en zona de parques y jardines, colocada a pique de maceta con mortero;todo ello realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm deespesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, conacabado maestreado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.Suministro y colocación de pavimento para uso privado en zona de parques y jardines, de baldosa dehormigón para exteriores, acabado superficial de la cara vista: texturizado, clase resistente a flexión T,clase resistente según la carga de rotura 7, clase de desgaste por abrasión H, formato nominal 40x60 cm,color blanco, según UNE-EN 1339, colocadas a pique de maceta con mortero de cemento M-5 de 3 cm deespesor, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firmecompuesto por solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor, vertido desdecamión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutadasegún pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio),no incluida en este precio. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar paraajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntascon arena silícea de tamaño 0/2 mm y/o producto recomendado por el fabricante, siguiendo lasinstrucciones del mismo.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).Ejecución:CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo loshuecos de superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influenciapara incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien deroturas general.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE.Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo.
PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. Extendido de lacapa de mortero. Humectación de las piezas a colocar. Colocación individual, a pique de maceta, delas piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Relleno de lasjuntas con arena seca, mediante cepillado. Eliminación del material sobrante de la superficie,mediante barrido.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.Formará una superficie plana y uniforme y se ajustará a las alineaciones y rasantes previstas. Tendrábuen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Tras finalizar los trabajos de pavimentación, se protegerá frente al tránsito durante el tiempo indicado porel Director de Ejecución de la obra.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m².
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Unidad de obra UXH010: Losa de piedra artificial, decapado al chorro de arena formato120X60x6
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.Suministro y colocación de pavimento para uso público en zona de parques y jardines, de baldosa dehormigón para exteriores, acabado superficial de la cara vista: bajorrelieve sin pulir, clase resistente aflexión T, clase resistente según la carga de rotura 11, clase de desgaste por abrasión H, formato nominal40x60 cm, color gris, según UNE-EN 1339, colocadas a pique de maceta con mortero de cemento M-5 de 3cm de espesor, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobrefirme compuesto por solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, vertidodesde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreadoejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (CaliforniaBearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes arealizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento yrelleno de juntas con arena silícea de tamaño 0/2 mm y/o producto recomendado por el fabricante,siguiendo las instrucciones del mismo.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).Ejecución:CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.Como la unidad de obra UXH010c
Unidad de obra UXB010: Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para jardín.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.Suministro y colocación de piezas de bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para jardín, concara superior redondeada o achaflanada. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base de hormigónno estructural HNE-20/P/20 de 10 cm de espesor, ejecutada según pendientes del proyecto y colocadosobre explanada, no incluida en este precio. Incluso p/p de excavación, rejuntado con mortero de cementoM-5 y limpieza.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE.Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo.
PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las piezas. Relleno de juntas con mortero. Asentado y nivelación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.Tendrá buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra UMH025: Poste de acero de 1000 mm de altura, con acabado en color gris acerocon textura férrea.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.Suministro e instalación de hito de acero laminado en caliente con remate superior de aluminio, pie fijo,serie Elipso, modelo H-ELP-L "NATURAL FABER" de 1000 mm de altura, formado por un cuerpo de una solapieza de 80 mm de diámetro y 2 mm de espesor, con acabado en color gris acero con textura férrea.Protección del conjunto mediante galvanizado en caliente de gran resistencia antioxidante; tratamiento dedesengrase y fosfatado; lacado al horno con poliéster ferrotexturado. Máxima adherencia del revestimientoexterior. Incluso excavación y solera de hormigón HM-20/P/20/I. Totalmente montado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE.Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación estácompletamente terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Ejecución de la base de hormigón. Colocación yfijación de las piezas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o biensobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, ademásde las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstasen el proyecto u ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable.
2.4.- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operacionesde gestión de los residuos de construcción y demolición
El almacenamiento, el manejo, la separación y el resto de las operaciones de gestión de los residuos deconstrucción y demolición, cumplirán las prescripciones particulares que a continuación se exponen.
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación ycondiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumeninferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.
Aquellos residuos valorizables como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedoresdebidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión.
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y debencontar con una banda de material reflectante de al menos 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro,figurando de forma clara y legible la siguiente información:

Razón socialCódigo de Identificación Fiscal (C.I.F.)Número de teléfono del titular del contenedor/envaseNúmero de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.
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Dicha información deberá quedar también reflejada, a través de adhesivos o placas, en los envasesindustriales u otros elementos de contención.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes paraevitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertosfuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamientode los residuos.
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separaciónque se dedicarán a cada tipo de residuo.
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales y los requisitos ycondiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadasmaterias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluacióneconómica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales dellevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje ogestores adecuados.
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestoresde RCDs presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos sereutilicen  en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destinofinal.
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado seránconsiderados como residuos y gestionados como les corresponde, atendiendo a la Lista Europea deResiduos LER 17 01 01 "Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados).".
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos demadera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación.
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados seráncuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones dealtura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación.
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991,sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, Art. 7.,así como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o nopeligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6).
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Cuadro de precios nº 1

1 Desmontaje y demolición
1.1 Ud Levantamiento mobiliario urbano para su

posterior reutilización: farolas, bancos y papeleras.
Incluye su almacenaje y traslados 875,53 OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

1.2 m² Desmonte en tierra a cielo abierto con medios
mecánicos, incluso perfilado y carga sobre camión
de los productos resultantes de la excavación. 2,18 DOS EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS

1.3 m3 Levantado con compresor de firme asfáltico,
medido sobre perfil, de espesor superior a 15 cm.,
incluso retirada y carga de productos, sin transporte
a vertedero. 13,79 TRECE EUROS CON SETENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.4 m2 Levantado c/compresor de solado de aceras de
cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo,
incluso retirada y carga de productos, incluido
transporte a vertede
ro. 6,90 SEIS EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS

1.5 Ud Desconexión y desmontaje canalización
alumbrado 360,79 TRESCIENTOS SESENTA EUROS

CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.6 m3 Desmontaje de canterías y mampostería de
piedra natural en muros para su posterior utilización
, i/p.p. andamiaje, limpieza y traslado del material a
zona de almacenaje. 131,17 CIENTO TREINTA Y UN EUROS

CON DIECISIETE CÉNTIMOS

1.7 m3 Demolición de obra de fábrica de ladrillo macizo
en bordes escalera, incluso medidas necesarias
para la estabilización y retirada del material a
vertedero. 113,86 CIENTO TRECE EUROS CON

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.8 m3 Demolición escalera de hormigón armado,
incluso corte de acero y retirada del material a
vertedero. 13,98 TRECE EUROS CON NOVENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.9 m Desmontaje barandillas existentes incluyendo la
protección y traslado y almacenaje para su
posterior colocación 5,11 CINCO EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

2 Adecuación terreno
2.1 m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo

abierto con zahorra natural caliza, y compactación
al 95% del Proctor Modificado mediante equipo
manual con bandeja vibrante. 23,48 VEINTITRES EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.2 m³ Relleno a cielo abierto con tierra vegetal 7,78 SIETE EUROS CON SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

2.3 Ud Partida alzada de protección de zona ajardinada
con toldos, tableros, etc en el área a jardinada que
se mantiene para evitar su deterioro 669,50 SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE

EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

2.4 m2 Limpieza y picado de fondo de piscina para su
posterior revestimiento, incluso recogida y
extracción de restos y residuos y transporte.
Medida la superficie ejecutada. 37,51 TREINTA Y SIETE EUROS CON

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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2.5 m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en
suelo de roca blanda, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a
camión. 257,36 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

3 Reparación y acondicionamiento
3.1 m2 Picado de revoco a la cal en paramentos

verticales y horizontales por medios manuales,
dejando el soporte al descubierto y limpio i/retirada
de escombros a pie de carga, y p.p. de andamios. 6,12 SEIS EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

3.2 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero
de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4
(M-80) en paramentos verticales exteriores de los
viveros existentes de 20 mm. de espesor,
i/regleado, sacado de aristas y rincones con
maestras cada 3 m. y andamiaje, medido
deduciendo huecos. 8,81 OCHO EUROS CON OCHENTA Y UN

CÉNTIMOS

3.3 m2 Pintura acrílica plástica aplicada con rodillo, en
paramentos verticales y horizontales de fachada,
i/limpieza de superficie, mano de fondo con plástico
diluido y acabado con dos manos. 6,85 SEIS EUROS CON OCHENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

3.4 m Protección cubierta vivero1 con malla de simple
torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de
diámetro, acabado galvanizado y montantes de
postes de acero galvanizado, de 48 mm de
diámetro y 1 m de altura. 11,86 ONCE EUROS CON OCHENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

3.5 Ud Reparación bancos retirados 99,71 NOVENTA Y NUEVE EUROS CON
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

3.6 Ud Colocación de barca existente 306,63 TRESCIENTOS SEIS EUROS CON
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

3.7 Ud Reparación farolas existentes 18,46 DIECIOCHO EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3.8 Ud Desmontaje barandilla 121,48 CIENTO VEINTIUN EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

4 Cimentación y Estructuras
4.1 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20

fabricado en central y vertido con cubilote, de 10
cm de espesor. 7,27 SIETE EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS

4.2 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50
kg/m³. 145,82 CIENTO CUARENTA Y CINCO

EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

4.3 m³ Soporte rectangular o cuadrado de hormigón
armado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 120 kg/m³, encofrado con chapas metálicas
reutilizables, hasta 3 m de altura libre y 30x30 cm
de sección media. 457,72 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

SIETE EUROS CON SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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4.4 m³ Muro de hormigón armado con formación de
huecos, 2C, H<=3 m, HA-25/B/20/IIa fabricado en
central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080
B 500 S, 50 kg/m³, espesor 25 cm, encofrado
metálico, con acabado tipo industrial para revestir. 294,80 DOSCIENTOS NOVENTA Y

CUATRO EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS

4.5 m³ Viga de madera laminada encolada homogénea,
de 33 ó 45 mm de espesor de las láminas y
sección constante, de 10x20 a 12x25 cm de
sección y hasta 5 m de longitud, clase resistente
GL-24h y protección profunda y penetración P3,
trabajada en taller. Se incluyen herrajes de
montaje. Medida la unidad totalmente montada 1.262,40 MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS

EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

4.6 m² Losa de escalera, HA-30/B/20/IV+H fabricado
en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN
10080 B 500 S, 18 kg/m², e=15 cm, encofrado de
madera, con peldañeado de hormigón. 155,40 CIENTO CINCUENTA Y CINCO

EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

4.7 m³ Muro de sillería realizado con sillarejos de
piedra caliza con acabado abujardado en las dos
caras vistas. 1.037,83 MIL TREINTA Y SIETE EUROS CON

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

4.8 m³ Muro de mampostería ordinaria a dos caras
vistas de piedra caliza, colocada con mortero. Se
incluye remate superior con mortero 278,38 DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO

EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

4.9 m² Muro de carga, de 1/2 pie de espesor de fábrica,
de ladrillo cerámico perforado para revestir,
24x11,5x7,5 cm, recibida con mortero de cemento
M-5, con armado horizontal "MURFOR" RND.4/Z
30 mm. 31,10 TREINTA Y UN EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS

5 Consolidación e Impermeabilizaciones
5.1 m3 Consolidación e impermeabilización de muros

de mampostería 45,94 CUARENTA Y CINCO EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

6 Pavimentación
6.1 m² Solado de baldosa de hormigón para exteriores,

acabado texturizado, resistencia a flexión T, carga
de rotura 7, resistencia al desgaste H, 40x60 cm,
blanco, para uso privado en exteriores en zona de
parques y jardines, colocada a pique de maceta
con mortero; todo ello realizado sobre solera de
hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm
de espesor, vertido desde camión con extendido y
vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con
acabado maestreado. 35,83 TREINTA Y CINCO EUROS CON

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

6.2 m² Hormigón proyectado gunitado de 15 cm de
espesor y fraguado rápido, con doble malla
electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, para la formación de solera
del vaso de la piscina. 48,02 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

DOS CÉNTIMOS
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6.3 m² Solado de baldosas de granito Gris Quintana,
para interiores, 60x40x2 cm, acabado abujardado,
colocadas recibidas con mortero de cemento, con
arena de miga M-5 y rejuntadas con mortero de
rejuntado especial para revestimientos de piedra
natural. 70,05 SETENTA EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

6.4 m Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm,
para jardín. 19,82 DIECINUEVE EUROS CON

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

6.5 Ud Losa de piedra artificial, decapado al chorro de
arena formato 120X60x6 colocada sobre lecho de
tierra vegetal, losa Isla de Chausal o similar. Junta
en una de las direcciones de 125 mm o similar
según planos para resultar junta vegetal. 45,78 CUARENTA Y CINCO EUROS CON

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

6.6 m² Adoquín  de hormigón, formato rectangular,
200x100x60 mm, acabado superficial liso, para tipo
de colocación flexible. Igual al existente con juntas
vegetales 25,56 VEINTICINCO EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

6.7 m² Pavimento de tablón de madera de pino
silvestre de 140 x 40 mm de sección separadas
entre sí 5 mm y colocados sobre la estructura de
madera ejecutada. Se incluyen pequeños calces y
materiales para la correcta ejecución y demás
auxiliares. Medida la unidad terminada 112,56 CIENTO DOCE EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

7 Protecciones
7.1 m Pasamanos metálico formado por tubo hueco de

acero de 40 mm de diámetro, para escalera recta
de un tramo. 63,92 SESENTA Y TRES EUROS CON

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

7.2 m Protección de poste de acero de 1000 mm de
altura, con acabado en color gris acero con textura
férrea. Se incluye parte proporcional de cuerda y
montaje y pequeña cimentación empotrada en
muro 54,35 CINCUENTA Y CUATRO EUROS

CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

7.3 m³ Soporte de madera aserrada de pino laricio
(Pinus Nigra Arnold) España, para protección
pasarela, calidad ME-1, clase resistente C-30,
protección media y penetración P3 a P7, trabajada
en taller. 889,04 OCHOCIENTOS OCHENTA Y

NUEVE EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

8 Equipamiento e instalaciones
8.1 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de

hormigón, sin fondo, registrable, de 30x30x30 cm
de medidas interiores, con marco de chapa
galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado,
de 39,5x38,5 cm. 35,26 TREINTA Y CINCO EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS

8.2 m Línea general de alimentación enterrada bajo
tubo protector de polietileno de doble pared. 18,46 DIECIOCHO EUROS CON

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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8.3 Ud Mecanismo hidraúlico formado por compuerta
de chapa con cierre a tres caras de 80 x 100 mm,
encajada en marco de 6000mm de altura ejecutado
con angulares de 100mm y cabecero con 2U de
160 mm. El movimiento de apertura será mediante
husillo de diámetro 50 y volante de oxicorte de 550
de diámetro o similar. Medida la unidad terminada
con imprimación, pintado y montaje. 1.045,97 MIL CUARENTA Y CINCO EUROS

CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

9 Auditorio
9.1 Ud Conjunto de 5 módulos de 202x180x90 y 12 cm

de espesor para conformar graderío a 2 alturas,
según plano, en hormigón blanco o gris acabado
fino de molde, incluso 6 peldaños rectos de
75x30x22,5 cm 5.696,24 CINCO MIL SEISCIENTOS

NOVENTA Y SEIS EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

9.2 m³ Creación de talud vegetal bajo auditorio y
cubriendo su trasdos mediante relleno a cielo
abierto con tierra de préstamo, y compactación al
95% del Proctor Modificado mediante equipo
manual con bandeja vibrante. 7,78 SIETE EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

9.3 Ud Partida alzada que incluye la canalización
eléctrica y la ejecución de hornacina camuflada en
lateral del auditorio para cuadro eléctrico que
permita conexiones futura para espectáculos. 325,85 TRESCIENTOS VEINTICINCO

EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

9.4 Ud Proyector para jardín con pica para tierra, de
150 mm de diámetro y 220 mm de altura, para 1
lámpara fluorescente compacta TCA-SE de 16 W,
modelo 7925 "BEGA". 164,59 CIENTO SESENTA Y CUATRO

EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

10 Vivero
10.1 Ud Pequeño vivero para exposición de langosta.

Los muros del acuario se han considerado en la
estructura. Se incluye aquí pequeña adecuación
interior y entramado de chapa perforada colocada
sobre pletinas en su parte superior de 90x90cm y
acristalamiento en el paramento colindante con la
piscina. 814,46 OCHOCIENTOS CATORCE EUROS

CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11 Jardinería
11.1 m² Césped por siembra de mezcla de semillas. 9,18 NUEVE EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS

11.2 m² Macizo de Milenrama (Achillea millefolium) de
0,15-0,60 m de altura, a razón de 4 plantas/m². 18,66 DIECIOCHO EUROS CON SESENTA

Y SEIS CÉNTIMOS

11.3 Ud Plátano de sombra (Platanus x hispanica),
suministrado en contenedor. 42,52 CUARENTA Y DOS EUROS CON

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

11.4 Ud Mimosa (Acacia dealbata), suministrado en
contenedor. 146,53 CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS

CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

11.5 m Seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de
1,0-1,25 m de altura, con una densidad de 4
plantas/m. 42,00 CUARENTA Y DOS EUROS
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12 Mobiliario urbano y expositivo
12.1 Ud Recolocación de mobiliario urbano retirado y

almacenado durante la obra (farolas, papeleras y
bancos) 574,55 QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO

EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

12.2 Ud Elemento arquitectónico LUNGO MARE A o
equivalente, fabricado en hormigón armado y acero
inoxidable, acabado decapado suave y texturado
esgrafiado en bajo relieve, de 4x2 m de planta,
altura variable y 3000 kg de peso, incluso
colocación simplemente apoyado y limpieza,
medida la unidad colocada en obra. 5.350,72 CINCO MIL TRESCIENTOS

CINCUENTA EUROS CON SETENTA
Y DOS CÉNTIMOS

12.3 Ud Elemento arquitectónico LUNGO MARE B o
equivalente, fabricado en hormigón armado y acero
inoxidable, acabado decapado suave y texturado
esgrafiado en bajo relieve, de 2x2 m de planta,
altura variable y 1500 kg de peso, incluso
colocación simplemente apoyado y limpieza,
medida la unidad colocada en obra. 2.677,99 DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y

SIETE EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

12.4 Ud Papelera SALOU de Fundación Benito igual a
las existentes, medida la unidad colocada 210,00 DOSCIENTOS DIEZ EUROS

12.5 Ud Aparcabicicletas OMEGA de Fundación Benito
o similar 146,16 CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS

CON DIECISEIS CÉNTIMOS

12.6 Ud Colocación de barca existente 306,63 TRESCIENTOS SEIS EUROS CON
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

12.7 Ud Soporte expositivo con estructura fabricada en
acero galvanizado en caliente,  acabado pintado,
incluso remates de pavimento y limpieza, medida la
unidad colocada en obra. 649,88 SEISCIENTOS CUARENTA Y

NUEVE EUROS CON OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

12.8 Ud Monumento a las gentes del mar en piedra,
diseño a definir, ejecutada en piedra y con una
altura de 2,00m 6.747,92 SEIS MIL SETECIENTOS

CUARENTA Y SIETE EUROS CON
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

12.9 Ud Montaje expositivo en refernecia a la langosta
con nasas metálicas colocadas según diseño a
definir. Medida la unidad colocada 460,90 CUATROCIENTOS SESENTA

EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

13 Gestión de residuos
13.1 Ud Gestión de residuos procedentes de la obra 1.975,00 MIL NOVECIENTOS SETENTA Y

CINCO EUROS

14 Control de calidad y ensayos
14.1 Ud Control de calidad y ensayos de los materiales

utilizados en la obra 1.158,75 MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO
EUROS CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

15 Seguridad y salud

15.1 Protecciones individuales
15.1.1 Ud Casco de seguridad. 3,36 TRES EUROS CON TREINTA Y SEIS

CÉNTIMOS
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15.1.2 Ud Cinturón de seguridad de suspensión con un
punto de amarre. 16,11 DIECISEIS EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

15.1.3 Ud Gafas de protección contra impactos. 4,13 CUATRO EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS

15.1.4 Ud Par de guantes de uso general de piel de
vacuno. 5,90 CINCO EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS

15.1.5 Ud Casco protector auditivo. 10,10 DIEZ EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

15.1.6 Ud Par de botas de agua sin cremallera. 31,69 TREINTA Y UN EUROS CON
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.1.7 Ud Par de botas de seguridad con puntera
metálica. 49,25 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

15.1.8 Ud Mono de trabajo. 18,94 DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

15.1.9 Ud Traje impermeable de trabajo, de PVC. 11,37 ONCE EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

15.1.10 Ud Peto reflectante. 22,58 VEINTIDOS EUROS CON
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.1.11 Ud Faja de protección lumbar. 19,42 DIECINUEVE EUROS CON
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

15.2 Protecciones colectivas

15.3 Cierre y señalización
15.3.1 m Vallado del solar con valla trasladable de tubos y

enrejados metálicos. 8,53 OCHO EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

15.3.2 Ud Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70
cm, con caballete tubular. 16,44 DIECISEIS EUROS CON CUARENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

15.3.3 Ud Cartel indicativo de riesgos con soporte. 13,34 TRECE EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

15.3.4 Ud Placa de señalización de riesgos. 3,37 TRES EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

15.4 Local Obra
15.4.1 Ud Alquiler de caseta prefabricada para aseos en

obra, 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²). 224,91 DOSCIENTOS VEINTICUATRO
EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

15.4.2 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra. 216,98 DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS
CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.4.3 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o
local provisional en obra. 12,36 DOCE EUROS CON TREINTA Y

SEIS CÉNTIMOS

15.5 Instalaciones Provisionales
15.5.1 Ud Cuadro general de obra, potencia máxima 10

kW. 177,85 CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS
CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

15.5.2 Ud Extintor de nieve carbónica CO2, 5 kg. 101,02 CIENTO UN EUROS CON DOS
CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)

Acondicionamiento de vivero para piscina natural en Campo San Sebastian Isla Página 7



Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 Desmontaje y demolición
1.1 Ud Levantamiento mobiliario urbano para su posterior reutilización: farolas, bancos y

papeleras. Incluye su almacenaje y traslados

(Medios auxiliares)
almace… Traslado y almacenaje mobiliario urbano 1,00 Ud 495,10 495,10

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 10,00 h 16,33 163,30
mo060 Peón ordinario construcción. 10,00 h 14,96 149,60

(Maquinaria)
M07CB… Camión basculante 4x4 14 t. 0,83 h. 30,55 25,36

(Resto obra) 16,67
Total 850,03

3% Costes indirectos 25,50

875,53

1.2 m² Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y carga sobre
camión de los productos resultantes de la excavación.

(Mano de obra)
O01OA… Capataz 0,03 h. 10,84 0,33

(Maquinaria)
M05EC… Excavadora 0,02 h. 73,80 1,48
M07CB… Camión basculante 4x4 14 t. 0,01 h. 30,55 0,31

Total 2,12
3% Costes indirectos 0,06

2,18

1.3 m3 Levantado con compresor de firme asfáltico, medido sobre perfil, de espesor superior a
15 cm., incluso retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.

(Mano de obra)
O01OA… Peón ordinario 1,20 h. 10,24 12,29

(Maquinaria)
M06CM… Compres.port.diesel m.p.2m3/min 0,30 h. 3,24 0,97
M06MI110 Mart.manual picador neum.9kg 0,30 h. 0,44 0,13

Total 13,39
3% Costes indirectos 0,40

13,79

1.4 m2 Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o
terrazo, incluso retirada y carga de productos, incluido transporte a vertede
ro.

(Mano de obra)
O01OA… Peón ordinario 0,25 h. 10,24 2,56

(Maquinaria)
M05PN… Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 0,10 h. 33,61 3,36
M06CM… Compres.port.diesel m.p.2m3/min 0,10 h. 3,24 0,32
M06MI110 Mart.manual picador neum.9kg 0,10 h. 0,44 0,04
M07CB… Camión basculante 4x4 14 t. 0,01 h. 30,55 0,31
M07N070 Canon de escombros a vertedero 0,40 m3 0,28 0,11

Total 6,70
3% Costes indirectos 0,20

6,90
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1.5 Ud Desconexión y desmontaje canalización alumbrado

(Mano de obra)
mo001 Oficial 1ª electricista. 10,00 h 16,87 168,70
mo052 Ayudante electricista. 11,00 h 15,58 171,38

(Resto obra) 10,20
Total 350,28

3% Costes indirectos 10,51

360,79

1.6 m3 Desmontaje de canterías y mampostería de piedra natural en muros para su posterior
utilización , i/p.p. andamiaje, limpieza y traslado del material a zona de almacenaje.

(Mano de obra)
O01OA… Oficial primera 4,76 h. 10,71 50,98
O01OA… Ayudante 4,76 h. 10,40 49,50
O01OA… Peón ordinario 2,38 h. 10,24 24,37

(Resto obra) 2,50
Total 127,35

3% Costes indirectos 3,82

131,17

1.7 m3 Demolición de obra de fábrica de ladrillo macizo en bordes escalera, incluso medidas
necesarias para la estabilización y retirada del material a vertedero.

(Mano de obra)
O01OA… Capataz 5,00 h. 10,84 54,20
O01OA… Peón ordinario 5,00 h. 10,24 51,20

(Maquinaria)
M05EN… Excav.hidr.neumáticos 100 CV 0,02 h. 39,65 0,79
M05EN… Retroexcavad.c/martillo rompedor 0,04 h. 56,10 2,24
M07CB… Camión basculante 4x4 14 t. 0,06 h. 30,55 1,83
M07N070 Canon de escombros a vertedero 1,00 m3 0,28 0,28

Total 110,54
3% Costes indirectos 3,32

113,86

1.8 m3 Demolición escalera de hormigón armado, incluso corte de acero y retirada del material a
vertedero.

(Mano de obra)
O01OA… Capataz 0,10 h. 10,84 1,08
O01OA… Oficial segunda 0,10 h. 10,56 1,06
O01OA… Peón ordinario 0,10 h. 10,24 1,02

(Maquinaria)
M05EN… Excav.hidr.neumáticos 100 CV 0,03 h. 39,65 1,19
M05EN… Retroexcavad.c/martillo rompedor 0,10 h. 56,10 5,61
M07CB… Camión basculante 4x4 14 t. 0,09 h. 30,55 2,75
M07N070 Canon de escombros a vertedero 1,00 m3 0,28 0,28
M11O010 Equipo oxicorte 0,10 h. 5,75 0,58

Total 13,57
3% Costes indirectos 0,41

13,98
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1.9 m Desmontaje barandillas existentes incluyendo la protección y traslado y almacenaje para
su posterior colocación

(Medios auxiliares)
almBaran Almacenaje barandillas 0,01 Ud 150,00 1,50

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,02 h 16,33 0,33
mo060 Peón ordinario construcción. 0,10 h 14,96 1,50

(Maquinaria)
M07CB… Camión basculante 4x4 14 t. 0,05 h. 30,55 1,53

(Resto obra) 0,10
Total 4,96

3% Costes indirectos 0,15

5,11

2 Adecuación terreno
2.1 m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza, y

compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante.

(Mano de obra)
mo060 Peón ordinario construcción. 0,07 h 14,96 1,05

(Maquinaria)
mq02ci… Camión con cuba de agua. 0,01 h 35,98 0,36
mq02ro… Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de t… 0,15 h 6,38 0,96
mq04du… Dumper autocargable de 2 t de carga útil… 0,10 h 9,25 0,93

(Materiales)
mt01za… Zahorra granular o natural, cantera cali… 2,20 t 8,66 19,05

(Resto obra) 0,45
Total 22,80

3% Costes indirectos 0,68

23,48

2.2 m³ Relleno a cielo abierto con tierra vegetal

(Mano de obra)
mo060 Peón ordinario construcción. 0,07 h 14,96 1,05

(Maquinaria)
mq02ci… Camión con cuba de agua. 0,01 h 35,98 0,36
mq02ro… Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de t… 0,15 h 6,38 0,96
mq04du… Dumper autocargable de 2 t de carga útil… 0,10 h 9,25 0,93

(Materiales)
mt01arz… Tierra de préstamo, para relleno de zanj… 1,00 m³ 4,10 4,10

(Resto obra) 0,15
Total 7,55

3% Costes indirectos 0,23

7,78

2.3 Ud Partida alzada de protección de zona ajardinada con toldos, tableros, etc en el área a
jardinada que se mantiene para evitar su deterioro
Sin descomposición 650,00

Total 650,00
3% Costes indirectos 19,50

669,50
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2.4 m2 Limpieza y picado de fondo de piscina para su posterior revestimiento, incluso recogida y
extracción de restos y residuos y transporte. Medida la superficie ejecutada.

(Mano de obra)
O01OA… Capataz 1,00 h. 10,84 10,84
O01OA… Oficial primera 1,00 h. 10,71 10,71
O01OA… Peón ordinario 1,00 h. 10,24 10,24

(Maquinaria)
M06VF1… Martillo 0,02 h. 181,01 3,62
M07CB… Camión basculante 6x4 20 t. 0,02 h. 32,36 0,65

(Resto obra) 0,36
Total 36,42

3% Costes indirectos 1,09

37,51

2.5 m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de roca blanda, con medios
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

(Mano de obra)
mo060 Peón ordinario construcción. 1,00 h 14,96 14,96

(Maquinaria)
mq01ex… Retroexcavadora con martillo rompedor. 1,00 h 115,00 115,00
mq01ret… Retrocargadora s/neumáticos 75 CV. 1,00 h 115,00 115,00

(Resto obra) 4,90
Total 249,86

3% Costes indirectos 7,50

257,36

3 Reparación y acondicionamiento
3.1 m2 Picado de revoco a la cal en paramentos verticales y horizontales por medios manuales,

dejando el soporte al descubierto y limpio i/retirada de escombros a pie de carga, y p.p. de
andamios.

(Mano de obra)
O01OA… Peón ordinario 0,58 h. 10,24 5,94

Total 5,94
3% Costes indirectos 0,18

6,12

3.2 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena
de río 1/4 (M-80) en paramentos verticales exteriores de los viveros existentes de 20 mm. de
espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,
medido deduciendo huecos.

(Mano de obra)
O01OA… Oficial primera 0,46 h. 10,71 4,93
O01OA… Ayudante 0,23 h. 10,40 2,39
O01OA… Peón ordinario 0,03 h. 10,24 0,31

(Maquinaria)
M03HH… Hormigonera 200 l. gasolina 0,01 h. 1,59 0,02

(Materiales)
P01AA0… Arena de río 0/5 mm. 0,02 m3 11,34 0,23
P01CC0… Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 0,01 t. 90,33 0,90
P01DW… Agua 0,01 m3 0,76 0,01

(Por redondeo) -0,24
Total 8,55

3% Costes indirectos 0,26

8,81
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3.3 m2 Pintura acrílica plástica aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de
fachada, i/limpieza de superficie, mano de fondo con plástico diluido y acabado con dos
manos.

(Mano de obra)
O01OB… Oficial 1ª Pintor 0,14 h. 10,71 1,50
O01OB… Ayudante-Pintor 0,14 h. 10,40 1,46

(Materiales)
P24EO… Pintura plástica acrílica 0,50 l. 6,93 3,47
P24OF0… Fondo plástico 0,10 kg 1,48 0,15
P24WW… Pequeño material 0,08 ud 0,92 0,07

Total 6,65
3% Costes indirectos 0,20

6,85

3.4 m Protección cubierta vivero1 con malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1
mm de diámetro, acabado galvanizado y montantes de postes de acero galvanizado, de 48
mm de diámetro y 1 m de altura.

(Mano de obra)
mo006 Oficial 1ª montador. 0,10 h 16,87 1,69
mo048 Ayudante montador. 0,10 h 15,60 1,56
mo060 Peón ordinario construcción. 0,11 h 14,96 1,65

(Materiales)
mt10hm… Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en cent… 0,02 m³ 49,64 0,99
mt48vst… Malla de simple torsión, de 8 mm de paso… 1,20 m² 1,27 1,52
mt48vst… Poste intermedio de tubo de acero galvan… 0,22 Ud 5,79 1,27
mt48vst… Poste interior de refuerzo de tubo de ac… 0,06 Ud 6,42 0,39
mt48vst… Poste extremo de tubo de acero galvaniza… 0,04 Ud 7,88 0,32
mt48vst… Poste en escuadra de tubo de acero galva… 0,20 Ud 8,89 1,78

(Resto obra) 0,34
Total 11,51

3% Costes indirectos 0,35

11,86

3.5 Ud Reparación bancos retirados

(Mano de obra)
O01OB… Oficial 1ª Carpintero 1,40 h. 11,38 15,93
O01OB… Ayudante-Carpintero 0,35 h. 9,68 3,39

(Materiales)
MADER… Madera sustitución existente tratada 0,10 Ud 350,00 35,00
PEQMAT Pequeño material 40,00 Ud 0,95 38,00
mt07me… Elementos de acero con protección Fe/Zn … 0,74 kg 3,50 2,59

(Resto obra) 1,90
Total 96,81

3% Costes indirectos 2,90

99,71

3.6 Ud Colocación de barca existente

(Mano de obra)
mo008 Oficial 1ª carpintero. 10,00 h 16,61 166,10
mo031 Ayudante carpintero. 8,00 h 15,72 125,76

(Resto obra) 5,84
Total 297,70

3% Costes indirectos 8,93

306,63
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3.7 Ud Reparación farolas existentes

(Mano de obra)
O01OA… Ayudante 1,00 h. 10,40 10,40
O01OB… Oficial 1ª Cerrajero 0,50 h. 11,44 5,72

(Materiales)
P24JM010 Esmalte metálico rugoso (ferro) 0,10 l. 14,51 1,45

(Resto obra) 0,35
Total 17,92

3% Costes indirectos 0,54

18,46

3.8 Ud Desmontaje barandilla

(Mano de obra)
O01OA… Ayudante 5,00 h. 10,40 52,00
O01OB… Oficial 1ª Cerrajero 5,00 h. 11,44 57,20

(Resto obra) 8,74
Total 117,94

3% Costes indirectos 3,54

121,48

4 Cimentación y Estructuras
4.1 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y vertido con cubilote, de

10 cm de espesor.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,06 h 16,33 0,98
mo060 Peón ordinario construcción. 0,06 h 14,96 0,90

(Materiales)
mt10hm… Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabric… 0,11 m³ 45,84 5,04

(Resto obra) 0,14
Total 7,06

3% Costes indirectos 0,21

7,27

4.2 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido
con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,31 h 16,33 5,06
mo060 Peón ordinario construcción. 0,31 h 14,96 4,64

(Materiales)
mt07ac… Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080… 50,00 kg 0,91 45,50
mt07ac… Separador de plástico rígido, homologado… 8,00 Ud 0,12 0,96
mt10haf… Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en ce… 1,10 m³ 75,12 82,63

(Resto obra) 2,78
Total 141,57

3% Costes indirectos 4,25

145,82
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4.3 m³ Soporte rectangular o cuadrado de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central
y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 120 kg/m³, encofrado con
chapas metálicas reutilizables, hasta 3 m de altura libre y 30x30 cm de sección media.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,23 h 16,33 3,76
mo046 Ayudante construcción. 0,23 h 15,60 3,59
mo060 Peón ordinario construcción. 0,12 h 14,96 1,80

(Materiales)
P13TC010 Chapa galvanizada 1 mm montada 10,00 kg 0,83 8,30
mt07ac… Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080… 120,00 kg 0,91 109,20
mt07ac… Separador de plástico rígido, homologado… 12,00 Ud 0,05 0,60
mt08eu… Montaje y desmontaje de encofrado para s… 22,22 m² 10,50 233,31
mt10haf… Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en ce… 1,00 m³ 75,12 75,12

(Resto obra) 8,71
Total 444,39

3% Costes indirectos 13,33

457,72

4.4 m³ Muro de hormigón armado con formación de huecos, 2C, H<=3 m, HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 50 kg/m³, espesor
25 cm, encofrado metálico, con acabado tipo industrial para revestir.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,35 h 16,33 5,72
mo060 Peón ordinario construcción. 0,35 h 14,96 5,24

(Materiales)
mt07ac… Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080… 50,00 kg 0,91 45,50
mt07ac… Separador de plástico rígido, homologado… 8,00 Ud 0,05 0,40
mt08em… Encofrado y desencofrado a dos caras con… 6,66 m² 21,75 144,86
mt10haf… Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en ce… 1,05 m³ 75,12 78,88

(Resto obra) 5,61
Total 286,21

3% Costes indirectos 8,59

294,80

4.5 m³ Viga de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las
láminas y sección constante, de 10x20 a 12x25 cm de sección y hasta 5 m de longitud, clase
resistente GL-24h y protección profunda y penetración P3, trabajada en taller. Se incluyen
herrajes de montaje. Medida la unidad totalmente montada

(Mano de obra)
mo008 Oficial 1ª carpintero. 6,28 h 16,61 104,31
mo031 Ayudante carpintero. 3,14 h 15,72 49,36

(Materiales)
PEQMAT Pequeño material 20,00 Ud 0,95 19,00
mt07me… Madera laminada encolada homogénea, de 3… 1,00 m³ 1.028,93 1.028,93

(Resto obra) 24,03
Total 1.225,63

3% Costes indirectos 36,77

1.262,40
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4.6 m² Losa de escalera, HA-30/B/20/IV+H fabricado en central y vertido con cubilote, acero
UNE-EN 10080 B 500 S, 18 kg/m², e=15 cm, encofrado de madera, con peldañeado de
hormigón.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 2,00 h 16,33 32,66
mo046 Ayudante construcción. 2,00 h 15,60 31,20
mo060 Peón ordinario construcción. 0,31 h 14,96 4,64

(Materiales)
mt07ac… Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080… 18,00 kg 0,91 16,38
mt07ac… Separador de plástico rígido, homologado… 3,00 Ud 0,07 0,21
mt08ev… Montaje y desmontaje de encofrado para l… 1,25 m² 24,49 30,61
mt08ev… Montaje y desmontaje de encofrado para f… 0,90 m² 13,40 12,06
mt10haf… Hormigón HA-30/B/20/IV+H, fabricado en c… 0,22 m³ 91,61 20,15

(Resto obra) 2,96
Total 150,87

3% Costes indirectos 4,53

155,40

4.7 m³ Muro de sillería realizado con sillarejos de piedra caliza con acabado abujardado en las
dos caras vistas.

(Mano de obra)
mo013 Oficial 1ª cantero. 10,84 h 16,33 177,02
mo034 Ayudante cantero. 10,84 h 15,60 169,10

(Materiales)
mt06pil… Piedra caliza para sillería, realizada c… 1,05 m³ 589,01 618,46
mt08ce… Cemento Portland CEM I 32,5 R, en sacos,… 2,20 kg 0,09 0,20
mt09mo… Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tip… 0,20 m³ 115,30 23,06

(Resto obra) 19,76
Total 1.007,60

3% Costes indirectos 30,23

1.037,83

4.8 m³ Muro de mampostería ordinaria a dos caras vistas de piedra caliza, colocada con mortero.
Se incluye remate superior con mortero

(Mano de obra)
mo013 Oficial 1ª cantero. 5,89 h 16,33 96,18
mo034 Ayudante cantero. 5,89 h 15,60 91,88

(Materiales)
mt06ma… Piedra caliza ordinaria para mampostería… 1,25 m³ 23,71 29,64
mt09mo… Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tip… 0,41 m³ 115,30 47,27

(Resto obra) 5,30
Total 270,27

3% Costes indirectos 8,11

278,38

4.9 m² Muro de carga, de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado para
revestir, 24x11,5x7,5 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con armado horizontal
"MURFOR" RND.4/Z 30 mm.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,68 h 16,33 11,10
mo046 Ayudante construcción. 0,33 h 15,60 5,15

(Materiales)
mt04lpb… Ladrillo cerámico perforado para revesti… 50,40 Ud 0,13 6,55
mt07aaf… Armadura "MURFOR" RND.4/Z, diámetro 4 mm… 1,38 Ud 3,25 4,49
mt09mo… Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tip… 0,02 m³ 115,30 2,31

(Resto obra) 0,59
Total 30,19

3% Costes indirectos 0,91

31,10

5 Consolidación e Impermeabilizaciones
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5.1 m3 Consolidación e impermeabilización de muros de mampostería

(Mano de obra)
mo013 Oficial 1ª cantero. 0,45 h 16,33 7,35
mo034 Ayudante cantero. 0,50 h 15,60 7,80

(Materiales)
mt06ma… Piedra caliza ordinaria para mampostería… 0,10 m³ 23,71 2,37
mt09mo… Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tip… 0,04 m³ 115,30 4,61
mt28mi… Impermeabilizante mineral en capa gruesa… 4,00 kg 5,40 21,60

(Resto obra) 0,87
Total 44,60

3% Costes indirectos 1,34

45,94

6 Pavimentación
6.1 m² Solado de baldosa de hormigón para exteriores, acabado texturizado, resistencia a flexión

T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste H, 40x60 cm, blanco, para uso privado en
exteriores en zona de parques y jardines, colocada a pique de maceta con mortero; todo ello
realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor,
vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con
acabado maestreado.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,02 h 16,33 0,33
mo014 Oficial 1ª solador. 0,27 h 16,33 4,41
mo035 Ayudante solador. 0,27 h 15,60 4,21
mo060 Peón ordinario construcción. 0,05 h 14,96 0,75

(Maquinaria)
mq04du… Dumper autocargable de 2 t de carga útil… 0,02 h 9,25 0,19
mq08vi… Regla vibrante de 3 m. 0,05 h 4,66 0,23

(Materiales)
mt01arp… Arena natural, fina y seca, de granulome… 1,00 kg 0,35 0,35
mt08ce… Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, en s… 1,00 kg 0,09 0,09
mt09mo… Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tip… 0,03 m³ 115,30 3,46
mt10hm… Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fab… 0,11 m³ 46,06 5,07
mt18bh… Baldosa de hormigón para exteriores, aca… 1,05 m² 14,30 15,02

(Resto obra) 0,68
Total 34,79

3% Costes indirectos 1,04

35,83

6.2 m² Hormigón proyectado gunitado de 15 cm de espesor y fraguado rápido, con doble malla
electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, para la formación
de solera  del vaso de la piscina.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,37 h 16,33 6,04
mo046 Ayudante construcción. 0,37 h 15,60 5,77
mo060 Peón ordinario construcción. 0,53 h 14,96 7,93

(Maquinaria)
mq08gu… Gunitadora de hormigón 24 CV. 0,70 h 12,95 9,07

(Materiales)
mt01arr… Grava de cantera, de 20 a 30 mm de diáme… 0,15 t 3,00 0,45
mt47pg… Hormigón para gunitar, cemento y áridos … 0,16 m³ 100,00 16,00

(Resto obra) 1,36
Total 46,62

3% Costes indirectos 1,40

48,02
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6.3 m² Solado de baldosas de granito Gris Quintana, para interiores, 60x40x2 cm, acabado
abujardado, colocadas recibidas con mortero de cemento, con arena de miga M-5 y
rejuntadas con mortero de rejuntado especial para revestimientos de piedra natural.

(Mano de obra)
mo014 Oficial 1ª solador. 0,35 h 16,33 5,72
mo035 Ayudante solador. 0,35 h 15,60 5,46

(Materiales)
mt09mc… Mortero de rejuntado para revestimientos… 0,15 kg 1,80 0,27
mt09mo… Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tip… 0,03 m³ 115,40 3,46
mt18bg… Baldosa de granito nacional, Gris Quinta… 1,05 m² 49,30 51,77

(Resto obra) 1,33
Total 68,01

3% Costes indirectos 2,04

70,05

6.4 m Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para jardín.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,21 h 16,33 3,43
mo060 Peón ordinario construcción. 0,21 h 14,96 3,14

(Materiales)
mt09mo… Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tip… 0,02 m³ 115,30 2,31
mt10hm… Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fab… 0,03 m³ 48,01 1,44
mt18jbh… Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20… 2,63 Ud 3,25 8,55

(Resto obra) 0,37
Total 19,24

3% Costes indirectos 0,58

19,82

6.5 Ud Losa de piedra artificial, decapado al chorro de arena formato 120X60x6 colocada sobre
lecho de tierra vegetal, losa Isla de Chausal o similar. Junta en una de las direcciones de 125
mm o similar según planos para resultar junta vegetal.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,03 h 16,33 0,49
mo014 Oficial 1ª solador. 0,27 h 16,33 4,41
mo035 Ayudante solador. 0,27 h 15,60 4,21
mo060 Peón ordinario construcción. 0,07 h 14,96 1,05

(Maquinaria)
mq04du… Dumper autocargable de 2 t de carga útil… 0,02 h 9,25 0,19
mq08vi… Regla vibrante de 3 m. 0,07 h 4,66 0,33

(Materiales)
P08PC0… Piedra caliza abujardada 60x40x3 1,05 m2 31,00 32,55
mt01arp… Arena natural, fina y seca, de granulome… 1,00 kg 0,35 0,35

(Resto obra) 0,87
Total 44,45

3% Costes indirectos 1,33

45,78
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6.6 m² Adoquín  de hormigón, formato rectangular, 200x100x60 mm, acabado superficial liso,
para tipo de colocación flexible. Igual al existente con juntas vegetales

(Mano de obra)
mo014 Oficial 1ª solador. 0,26 h 16,33 4,25
mo035 Ayudante solador. 0,26 h 15,60 4,06
mo060 Peón ordinario construcción. 0,03 h 14,96 0,45

(Maquinaria)
mq02ci… Camión con cuba de agua. 0,01 h 35,98 0,36
mq02m… Motoniveladora de 135 CV. 0,01 h 55,30 0,55
mq02ro… Bandeja vibrante de 170 kg, anchura de t… 0,31 h 4,24 1,31
mq02ro… Rodillo vibrante autopropulsado mixto 15… 0,01 h 64,28 0,64

(Materiales)
mt01arp… Arena natural, fina y seca, de granulome… 1,00 kg 0,35 0,35
mt01arp… Arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, no cont… 0,06 m³ 24,00 1,44
mt01za… Zahorra granular o natural, cantera cali… 0,23 t 8,66 1,99
mt18ap… Adoquín bicapa de hormigón, formato rect… 52,50 Ud 0,17 8,93

(Resto obra) 0,49
Total 24,82

3% Costes indirectos 0,74

25,56

6.7 m² Pavimento de tablón de madera de pino silvestre de 140 x 40 mm de sección separadas
entre sí 5 mm y colocados sobre la estructura de madera ejecutada. Se incluyen pequeños
calces y materiales para la correcta ejecución y demás auxiliares. Medida la unidad
terminada

(Mano de obra)
O01OB… Oficial 1ª Carpintero 1,40 h. 11,38 15,93
O01OB… Ayudante-Carpintero 0,35 h. 9,68 3,39

(Materiales)
mt18mv… Rastrel de madera de pino, con humedad e… 3,33 m 15,00 49,95
mt18mv… Material auxiliar para colocación de ent… 1,00 Ud 3,15 3,15
tablon Madera de Pino silvestre Soria de 1ª cal… 0,05 m3 694,48 34,72

(Resto obra) 2,14
Total 109,28

3% Costes indirectos 3,28

112,56

7 Protecciones
7.1 m Pasamanos metálico formado por tubo hueco de acero de 40 mm de diámetro, para

escalera recta de un tramo.

(Mano de obra)
mo009 Oficial 1ª cerrajero. 1,15 h 16,60 19,09
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,21 h 16,33 3,43
mo032 Ayudante cerrajero. 1,15 h 15,66 18,01
mo060 Peón ordinario construcción. 0,21 h 14,96 3,14

(Materiales)
mt26aa… Repercusión, por m de barandilla, de ele… 1,00 Ud 2,04 2,04
mt26dp… Pasamanos metálico formado por tubo huec… 1,00 m 15,13 15,13

(Resto obra) 1,22
Total 62,06

3% Costes indirectos 1,86

63,92
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7.2 m Protección de poste de acero de 1000 mm de altura, con acabado en color gris acero con
textura férrea. Se incluye parte proporcional de cuerda y montaje y pequeña cimentación
empotrada en muro

(Mano de obra)
mo027 Oficial 1ª de obra pública. 0,50 h 16,33 8,17
mo051 Ayudante de obra pública. 0,50 h 15,60 7,80

(Materiales)
Cuerda Cuerda y accesorios 1,00 m 9,25 9,25
mt10hm… Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en cent… 0,02 m³ 46,06 0,92
mt48mu… Hito de acero laminado en caliente de 10… 0,77 Ud 33,25 25,60

(Resto obra) 1,03
Total 52,77

3% Costes indirectos 1,58

54,35

7.3 m³ Soporte de madera aserrada de pino laricio (Pinus Nigra Arnold) España, para protección
pasarela, calidad ME-1, clase resistente C-30, protección media y penetración P3 a P7,
trabajada en taller.

(Mano de obra)
mo008 Oficial 1ª carpintero. 15,00 h 16,61 249,15
mo031 Ayudante carpintero. 8,00 h 15,72 125,76

(Materiales)
mt07me… Madera aserrada de pino laricio (Pinus N… 1,00 m³ 462,11 462,11
mt10hm… Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en cent… 0,20 m³ 46,06 9,21

(Resto obra) 16,92
Total 863,15

3% Costes indirectos 25,89

889,04

8 Equipamiento e instalaciones
8.1 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de

30x30x30 cm de medidas interiores, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón
armado aligerado, de 39,5x38,5 cm.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,52 h 16,33 8,49
mo060 Peón ordinario construcción. 0,54 h 14,96 8,08

(Materiales)
mt35arg… Arqueta de conexión eléctrica, prefabric… 1,00 Ud 4,84 4,84
mt35arg… Marco de chapa galvanizada y tapa de hor… 1,00 Ud 12,15 12,15

(Resto obra) 0,67
Total 34,23

3% Costes indirectos 1,03

35,26
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8.2 m Línea general de alimentación enterrada bajo tubo protector de polietileno de doble pared.

(Mano de obra)
mo001 Oficial 1ª electricista. 0,07 h 16,87 1,18
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,06 h 16,33 0,98
mo052 Ayudante electricista. 0,06 h 15,58 0,93
mo060 Peón ordinario construcción. 0,06 h 14,96 0,90

(Maquinaria)
mq02ci… Camión con cuba de agua. 0,01 h 35,98 0,36
mq02ro… Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30… 0,07 h 8,46 0,59
mq04du… Dumper autocargable de 2 t de carga útil… 0,01 h 9,25 0,09

(Materiales)
mt01ara… Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,09 m³ 12,02 1,08
mt35aia… Tubo curvable, suministrado en rollo, de… 1,00 m 2,41 2,41
mt35cu… Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador… 5,00 m 1,75 8,75
mt35ww… Material auxiliar para instalaciones elé… 0,20 Ud 1,48 0,30

(Resto obra) 0,35
Total 17,92

3% Costes indirectos 0,54

18,46

8.3 Ud Mecanismo hidraúlico formado por compuerta de chapa con cierre a tres caras de 80 x
100 mm, encajada en marco de 6000mm de altura ejecutado con angulares de 100mm y
cabecero con 2U de 160 mm. El movimiento de apertura será mediante husillo de diámetro
50 y volante de oxicorte de 550 de diámetro o similar. Medida la unidad terminada con
imprimación, pintado y montaje.

(Mano de obra)
O01OA… Ayudante 0,29 h. 10,40 3,02
O01OB… Oficial 1ª Cerrajero 0,50 h. 11,44 5,72
O01OB… Oficial 1ª Soldador 4,00 h. 11,44 45,76
O01OB… Ayudante- Soldador 2,00 h. 10,56 21,12

(Materiales)
P01UJ100 Masilla caucho-asfáltica 0,10 kg 2,99 0,30
P03AL120 U de acero de 160 mm 2,00 m. 8,00 16,00
P13DV0… Mecanismo manual 1,00 ud 275,00 275,00
P13TC060 Chapa lisa negra de 1,5 mm. 0,80 m2 33,00 26,40
P13TF010 Angular acero 100mm 14,00 m 5,00 70,00
Tornillo… Tornillo sin fin 1,00 Ud 400,00 400,00
husillo Husillo diametro 50mm 1,00 Ud 85,00 85,00
mt09mo… Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tip… 0,41 m³ 115,30 47,27

(Resto obra) 19,91
Total 1.015,50

3% Costes indirectos 30,47

1.045,97

9 Auditorio
9.1 Ud Conjunto de 5 módulos de 202x180x90 y 12 cm de espesor para conformar graderío a 2

alturas, según plano, en hormigón blanco o gris acabado fino de molde, incluso 6 peldaños
rectos de 75x30x22,5 cm

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 15,00 h 16,33 244,95
mo046 Ayudante construcción. 15,00 h 15,60 234,00

(Materiales)
gradCh… 5 módulos de 202x180xx90 para graderío y… 1,00 Ud 4.850,00 4.850,00
mt04lpb… Ladrillo cerámico perforado para revesti… 165,00 Ud 0,13 21,45
mt09mo… Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tip… 0,62 m³ 115,30 71,49

(Resto obra) 108,44
Total 5.530,33

3% Costes indirectos 165,91

5.696,24
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9.2 m³ Creación de talud vegetal bajo auditorio y cubriendo su trasdos mediante relleno a cielo
abierto con tierra de préstamo, y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante
equipo manual con bandeja vibrante.

(Mano de obra)
mo060 Peón ordinario construcción. 0,07 h 14,96 1,05

(Maquinaria)
mq02ci… Camión con cuba de agua. 0,01 h 35,98 0,36
mq02ro… Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de t… 0,15 h 6,38 0,96
mq04du… Dumper autocargable de 2 t de carga útil… 0,10 h 9,25 0,93

(Materiales)
mt01arz… Tierra de préstamo, para relleno de zanj… 1,00 m³ 4,10 4,10

(Resto obra) 0,15
Total 7,55

3% Costes indirectos 0,23

7,78

9.3 Ud Partida alzada que incluye la canalización eléctrica y la ejecución de hornacina camuflada
en lateral del auditorio para cuadro eléctrico que permita conexiones futura para
espectáculos.

(Mano de obra)
mo001 Oficial 1ª electricista. 0,40 h 16,87 6,75
mo011 Oficial 1ª construcción. 1,05 h 16,33 17,15
mo052 Ayudante electricista. 0,40 h 15,58 6,23
mo060 Peón ordinario construcción. 1,05 h 14,96 15,71

(Maquinaria)
mq02ci… Camión con cuba de agua. 0,01 h 35,98 0,36
mq02ro… Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30… 0,07 h 8,46 0,59
mq04du… Dumper autocargable de 2 t de carga útil… 0,01 h 9,25 0,09

(Materiales)
mt01ara… Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,09 m³ 12,02 1,08
mt01arr… Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diáme… 0,67 t 7,23 4,84
mt35aia… Tubo curvable, suministrado en rollo, de… 1,00 m 2,41 2,41
mt35arg… Arqueta de conexión eléctrica, prefabric… 1,00 Ud 23,91 23,91
mt35arg… Marco de chapa galvanizada y tapa de hor… 1,00 Ud 39,40 39,40
mt35cg… Caja de protección y medida CPM1-S2, de … 1,00 Ud 97,95 97,95
mt35cg… Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de … 1,00 m 3,73 3,73
mt35cg… Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de … 3,00 m 5,44 16,32
mt35cg… Peana prefabricada de hormigón armado pa… 1,00 Ud 63,11 63,11
mt35cu… Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador… 5,00 m 1,75 8,75
mt35ww… Material auxiliar para instalaciones elé… 1,20 Ud 1,48 1,78

(Resto obra) 6,20
Total 316,36

3% Costes indirectos 9,49

325,85

9.4 Ud Proyector para jardín con pica para tierra, de 150 mm de diámetro y 220 mm de altura,
para 1 lámpara fluorescente compacta TCA-SE de 16 W, modelo 7925 "BEGA".

(Mano de obra)
mo001 Oficial 1ª electricista. 0,32 h 16,87 5,40
mo052 Ayudante electricista. 0,32 h 15,58 4,99

(Materiales)
mt34be… Proyector para jardín con pica para tier… 1,00 Ud 131,28 131,28
mt34tuf… Lámpara fluorescente compacta TCA-SE de … 1,00 Ud 14,19 14,19
mt34ww… Material auxiliar para iluminación exter… 1,00 Ud 0,81 0,81

(Resto obra) 3,13
Total 159,80

3% Costes indirectos 4,79

164,59

10 Vivero
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10.1 Ud Pequeño vivero para exposición de langosta. Los muros del acuario se han considerado
en la estructura. Se incluye aquí pequeña adecuación interior y entramado de chapa
perforada colocada sobre pletinas en su parte superior de 90x90cm y acristalamiento en el
paramento colindante con la piscina.

(Mano de obra)
mo009 Oficial 1ª cerrajero. 0,70 h 16,60 11,62
mo011 Oficial 1ª construcción. 15,05 h 16,33 245,77
mo028 Oficial 1ª cristalero. 0,42 h 16,19 6,80
mo032 Ayudante cerrajero. 0,70 h 15,66 10,96
mo057 Ayudante cristalero. 0,42 h 15,79 6,63
mo060 Peón ordinario construcción. 8,05 h 14,96 120,43

(Materiales)
mt07ala… Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S… 2,00 kg 1,37 2,74
mt07ala… Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, ser… 4,95 m 3,99 19,75
mt07am… Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B … 8,00 m² 6,49 51,92
mt10haf… Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en ce… 1,75 m³ 75,12 131,46
mt21vtt… Luna templada incolora, de 5 mm de espes… 1,00 m² 35,00 35,00
mt21vv… Cartucho de silicona sintética incolora … 0,15 Ud 2,42 0,36
mt21vv… Material auxiliar para la colocación de … 1,00 Ud 1,26 1,26
mt26aa… Repercusión, por m² de reja, de elemento… 1,00 Ud 3,02 3,02
mt26btr… Entramado metálico formado por rejilla d… 1,00 m² 127,52 127,52

(Resto obra) 15,50
Total 790,74

3% Costes indirectos 23,72

814,46

11 Jardinería
11.1 m² Césped por siembra de mezcla de semillas.

(Mano de obra)
mo026 Oficial 1ª jardinero. 0,11 h 16,33 1,80
mo061 Peón jardinero. 0,21 h 14,96 3,14

(Maquinaria)
mq09m… Motocultor 60/80 cm. 0,05 h 26,81 1,34
mq09ro… Rodillo ligero. 0,03 h 3,49 0,10

(Materiales)
mt08aa… Agua. 0,15 m³ 0,64 0,10
mt48tie… Tierra vegetal cribada. 0,15 m³ 12,62 1,89
mt48tie… Mantillo limpio cribado. 6,00 kg 0,03 0,18
mt48tif020 Abono para presiembra de césped. 0,10 kg 0,41 0,04
mt48tis… Mezcla de semilla para césped. 0,03 kg 5,00 0,15

(Resto obra) 0,17
Total 8,91

3% Costes indirectos 0,27

9,18
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11.2 m² Macizo de Milenrama (Achillea millefolium) de 0,15-0,60 m de altura, a razón de 4
plantas/m².

(Mano de obra)
mo026 Oficial 1ª jardinero. 0,11 h 16,33 1,80
mo061 Peón jardinero. 0,26 h 14,96 3,89

(Maquinaria)
mq09m… Motocultor 60/80 cm. 0,05 h 26,81 1,34

(Materiales)
mt08aa… Agua. 0,05 m³ 0,64 0,03
mt48ep… Milenrama (Achillea millefolium) de 0,15… 4,00 Ud 1,85 7,40
mt48tie… Substrato vegetal fertilizado. 6,00 kg 0,52 3,12
mt48tie… Mantillo limpio cribado. 6,00 kg 0,03 0,18

(Resto obra) 0,36
Total 18,12

3% Costes indirectos 0,54

18,66

11.3 Ud Plátano de sombra (Platanus x hispanica), suministrado en contenedor.

(Mano de obra)
mo026 Oficial 1ª jardinero. 0,16 h 16,33 2,61
mo061 Peón jardinero. 0,32 h 14,96 4,79

(Maquinaria)
mq01ex… Excavadora hidráulica s/neumáticos 84 CV. 0,05 h 46,22 2,31
mq04du… Dumper autocargable de 2 t de carga útil… 0,05 h 9,25 0,46

(Materiales)
mt08aa… Agua. 0,04 m³ 0,64 0,03
mt48ea… Plátano de sombra (Platanus x hispanica)… 1,00 Ud 29,00 29,00
mt48tie… Substrato vegetal fertilizado. 0,01 kg 0,52 0,01
mt48tie… Tierra vegetal cribada. 0,10 m³ 12,62 1,26

(Resto obra) 0,81
Total 41,28

3% Costes indirectos 1,24

42,52

11.4 Ud Mimosa (Acacia dealbata), suministrado en contenedor.

(Mano de obra)
mo026 Oficial 1ª jardinero. 0,16 h 16,33 2,61
mo061 Peón jardinero. 0,32 h 14,96 4,79

(Maquinaria)
mq01ex… Excavadora hidráulica s/neumáticos 84 CV. 0,05 h 46,22 2,31
mq04du… Dumper autocargable de 2 t de carga útil… 0,05 h 9,25 0,46

(Materiales)
mt08aa… Agua. 0,04 m³ 0,64 0,03
mt48ea… Mimosa (Acacia dealbata) de 12 a 14 cm d… 1,00 Ud 128,00 128,00
mt48tie… Substrato vegetal fertilizado. 0,01 kg 0,52 0,01
mt48tie… Tierra vegetal cribada. 0,10 m³ 12,62 1,26

(Resto obra) 2,79
Total 142,26

3% Costes indirectos 4,27

146,53
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11.5 m Seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 1,0-1,25 m de altura, con una densidad de 4
plantas/m.

(Mano de obra)
mo026 Oficial 1ª jardinero. 0,13 h 16,33 2,12
mo061 Peón jardinero. 0,37 h 14,96 5,54

(Maquinaria)
mq01pa… Minicargadora s/neumáticos 40 CV. 0,10 h 40,84 4,08

(Materiales)
mt08aa… Agua. 3,00 m³ 0,64 1,92
mt48ecr… Aligustre (Ligustrum japonicum), de 1,0-… 4,00 Ud 6,19 24,76
mt48tie… Substrato vegetal fertilizado. 3,00 kg 0,52 1,56

(Resto obra) 0,80
Total 40,78

3% Costes indirectos 1,22

42,00

12 Mobiliario urbano y expositivo
12.1 Ud Recolocación de mobiliario urbano retirado y almacenado durante la obra (farolas,

papeleras y bancos)

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 6,00 h 16,33 97,98
mo060 Peón ordinario construcción. 6,00 h 14,96 89,76

(Maquinaria)
MATE23a Furgoneta mixta 71-100CV 2,00 h 8,15 16,30

(Materiales)
Impr Imprimación protector de madera 0,60 l 10,04 6,02
PBWP01a Pequeño mater.constr./obra civil 8,00 Ud 15,00 120,00
PBWP06a Pequeño mater.mobiliario urbano 30,00 Ud 7,00 210,00
PRPP40a Esmalte sintético s/metal 0,50 kg 13,64 6,82

(Resto obra) 10,94
Total 557,82

3% Costes indirectos 16,73

574,55

12.2 Ud Elemento arquitectónico LUNGO MARE A o equivalente, fabricado en hormigón armado y
acero inoxidable, acabado decapado suave y texturado esgrafiado en bajo relieve, de 4x2 m
de planta, altura variable y 3000 kg de peso, incluso colocación simplemente apoyado y
limpieza, medida la unidad colocada en obra.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,30 h 16,33 4,90
mo060 Peón ordinario construcción. 0,50 h 14,96 7,48

(Maquinaria)
mq07gt… Grúa autopropulsada de brazo telescópico… 0,30 h 78,78 23,63

(Materiales)
lungom… Elemento LUNGO MARE A 4x2m 1,00 Ud 5.057,00 5.057,00

(Resto obra) 101,86
Total 5.194,87

3% Costes indirectos 155,85

5.350,72
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12.3 Ud Elemento arquitectónico LUNGO MARE B o equivalente, fabricado en hormigón armado y
acero inoxidable, acabado decapado suave y texturado esgrafiado en bajo relieve, de 2x2 m
de planta, altura variable y 1500 kg de peso, incluso colocación simplemente apoyado y
limpieza, medida la unidad colocada en obra.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,30 h 16,33 4,90
mo060 Peón ordinario construcción. 0,50 h 14,96 7,48

(Maquinaria)
mq07gt… Grúa autopropulsada de brazo telescópico… 0,30 h 78,78 23,63

(Materiales)
lungom… Elemento LUNGO MARE B 2x2m 1,00 Ud 2.513,00 2.513,00

(Resto obra) 50,98
Total 2.599,99

3% Costes indirectos 78,00

2.677,99

12.4 Ud Papelera SALOU de Fundación Benito igual a las existentes, medida la unidad colocada

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,10 h 16,33 1,63
mo060 Peón ordinario construcción. 0,30 h 14,96 4,49

(Materiales)
mt48mu… Repercusión, en la colocación de papeler… 1,00 Ud 3,76 3,76
papeSA… Papelera SALOU de Fundición Benito 1,00 Ud 190,00 190,00

(Resto obra) 4,00
Total 203,88

3% Costes indirectos 6,12

210,00

12.5 Ud Aparcabicicletas OMEGA de Fundación Benito o similar

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,10 h 16,33 1,63
mo060 Peón ordinario construcción. 0,30 h 14,96 4,49

(Materiales)
aparcab… Aparcabicicletas OMEGA de Fundición Beni… 1,00 Ud 133,00 133,00

(Resto obra) 2,78
Total 141,90

3% Costes indirectos 4,26

146,16

12.6 Ud Colocación de barca existente

(Mano de obra)
mo008 Oficial 1ª carpintero. 10,00 h 16,61 166,10
mo031 Ayudante carpintero. 8,00 h 15,72 125,76

(Resto obra) 5,84
Total 297,70

3% Costes indirectos 8,93

306,63

12.7 Ud Soporte expositivo con estructura fabricada en acero galvanizado en caliente,  acabado
pintado, incluso remates de pavimento y limpieza, medida la unidad colocada en obra.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 2,00 h 16,33 32,66
mo060 Peón ordinario construcción. 2,00 h 14,96 29,92

(Materiales)
sopPUB Soporte publicitario doble, de 90x160 cm… 1,00 Ud 556,00 556,00

(Resto obra) 12,37
Total 630,95

3% Costes indirectos 18,93

649,88
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12.8 Ud Monumento a las gentes del mar en piedra, diseño a definir, ejecutada en piedra y con
una altura de 2,00m

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 3,40 h 16,33 55,52
mo060 Peón ordinario construcción. 4,00 h 14,96 59,84

(Maquinaria)
mq07gt… Grúa autopropulsada de brazo telescópico… 2,00 h 78,78 157,56

(Materiales)
Gentes… Monumento Gentes del Mar en piedra 2m 1,00 Ud 6.150,00 6.150,00

(Resto obra) 128,46
Total 6.551,38

3% Costes indirectos 196,54

6.747,92

12.9 Ud Montaje expositivo en refernecia a la langosta con nasas metálicas colocadas según
diseño a definir. Medida la unidad colocada

(Mano de obra)
O01OA… Oficial primera 1,00 h. 10,71 10,71
O01OA… Ayudante 1,00 h. 10,40 10,40
O01OA… Peón ordinario 0,50 h. 10,24 5,12

(Materiales)
P01DW… Pequeño material 25,00 ud 0,85 21,25
P29MW… Montaje expositivo referente a la langos… 1,00 ud 400,00 400,00

Total 447,48
3% Costes indirectos 13,42

460,90

13 Gestión de residuos
13.1 Ud Gestión de residuos procedentes de la obra

Sin descomposición 1.917,48
Total 1.917,48

3% Costes indirectos 57,52

1.975,00

14 Control de calidad y ensayos
14.1 Ud Control de calidad y ensayos de los materiales utilizados en la obra

Sin descomposición 1.125,00
Total 1.125,00

3% Costes indirectos 33,75

1.158,75

15 Seguridad y salud
15.1 Protecciones individuales

15.1.1 Ud Casco de seguridad.

(Materiales)
mt50ep… Casco de seguridad para la construcción,… 1,00 Ud 3,20 3,20

(Resto obra) 0,06
Total 3,26

3% Costes indirectos 0,10

3,36
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15.1.2 Ud Cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre.

(Materiales)
mt50ep… Cinturón de seguridad de suspensión con … 0,25 Ud 61,30 15,33

(Resto obra) 0,31
Total 15,64

3% Costes indirectos 0,47

16,11

15.1.3 Ud Gafas de protección contra impactos.

(Materiales)
mt50epj… Gafas contra impactos antirrayadura, inc… 0,33 Ud 11,90 3,93

(Resto obra) 0,08
Total 4,01

3% Costes indirectos 0,12

4,13

15.1.4 Ud Par de guantes de uso general de piel de vacuno.

(Materiales)
mt50ep… Par de guantes de uso general de piel de… 1,00 Ud 5,62 5,62

(Resto obra) 0,11
Total 5,73

3% Costes indirectos 0,17

5,90

15.1.5 Ud Casco protector auditivo.

(Materiales)
mt50ep… Protectores auditivos, tipo orejera. Cer… 0,33 Ud 29,15 9,62

(Resto obra) 0,19
Total 9,81

3% Costes indirectos 0,29

10,10

15.1.6 Ud Par de botas de agua sin cremallera.

(Materiales)
mt50ep… Par de botas de agua sin cremallera. Cer… 1,00 Ud 30,17 30,17

(Resto obra) 0,60
Total 30,77

3% Costes indirectos 0,92

31,69

15.1.7 Ud Par de botas de seguridad con puntera metálica.

(Materiales)
mt50ep… Par de botas de seguridad con puntera me… 1,00 Ud 46,88 46,88

(Resto obra) 0,94
Total 47,82

3% Costes indirectos 1,43

49,25

15.1.8 Ud Mono de trabajo.

(Materiales)
mt50ep… Mono de trabajo, de poliéster-algodón. C… 1,00 Ud 18,03 18,03

(Resto obra) 0,36
Total 18,39

3% Costes indirectos 0,55

18,94

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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15.1.9 Ud Traje impermeable de trabajo, de PVC.

(Materiales)
mt50ep… Traje impermeable de trabajo, de PVC. Ce… 1,00 Ud 10,82 10,82

(Resto obra) 0,22
Total 11,04

3% Costes indirectos 0,33

11,37

15.1.10 Ud Peto reflectante.

(Materiales)
mt50ep… Peto reflectante color butano/amarillo. … 1,00 Ud 21,49 21,49

(Resto obra) 0,43
Total 21,92

3% Costes indirectos 0,66

22,58

15.1.11 Ud Faja de protección lumbar.

(Materiales)
mt50ep… Faja de protección lumbar con amplio sop… 1,00 Ud 18,48 18,48

(Resto obra) 0,37
Total 18,85

3% Costes indirectos 0,57

19,42

15.2 Protecciones colectivas
15.3 Cierre y señalización

15.3.1 m Vallado del solar con valla trasladable de tubos y enrejados metálicos.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,05 h 16,33 0,82
mo060 Peón ordinario construcción. 0,05 h 14,96 0,75

(Materiales)
mt50sp… Valla de enrejados galvanizados, incluso… 0,25 m 18,18 4,55
mt50sp… Puerta de apertura acoplable a cualquier… 0,01 Ud 200,44 2,00

(Resto obra) 0,16
Total 8,28

3% Costes indirectos 0,25

8,53

15.3.2 Ud Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70 cm, con caballete tubular.

(Mano de obra)
mo060 Peón ordinario construcción. 0,21 h 14,96 3,14

(Materiales)
mt50les… Señal de peligro, triangular, normalizad… 0,20 Ud 40,77 8,15
mt50les… Caballete tubular para señal. 0,20 Ud 21,80 4,36

(Resto obra) 0,31
Total 15,96

3% Costes indirectos 0,48

16,44

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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15.3.3 Ud Cartel indicativo de riesgos con soporte.

(Mano de obra)
mo060 Peón ordinario construcción. 0,21 h 14,96 3,14

(Materiales)
mt10hm… Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en cent… 0,07 m³ 49,64 3,47
mt50les… Cartel indicativo de riesgos, EG. 0,20 Ud 10,32 2,06
mt50les… Poste galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de… 0,20 Ud 20,13 4,03

(Resto obra) 0,25
Total 12,95

3% Costes indirectos 0,39

13,34

15.3.4 Ud Placa de señalización de riesgos.

(Mano de obra)
mo060 Peón ordinario construcción. 0,16 h 14,96 2,39

(Materiales)
mt50les… Placa informativa de PVC serigrafiado de… 0,33 Ud 2,49 0,82

(Resto obra) 0,06
Total 3,27

3% Costes indirectos 0,10

3,37

15.4 Local Obra
15.4.1 Ud Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²).

(Materiales)
mt50ca… Mes de alquiler de caseta prefabricada p… 1,00 Ud 214,08 214,08

(Resto obra) 4,28
Total 218,36

3% Costes indirectos 6,55

224,91

15.4.2 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra.

(Mano de obra)
mo060 Peón ordinario construcción. 0,90 h 14,96 13,46

(Materiales)
mt50ca… Transporte de caseta prefabricada de obr… 1,00 Ud 193,07 193,07

(Resto obra) 4,13
Total 210,66

3% Costes indirectos 6,32

216,98

15.4.3 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.
Sin descomposición 12,00

Total 12,00
3% Costes indirectos 0,36

12,36

15.5 Instalaciones Provisionales
15.5.1 Ud Cuadro general de obra, potencia máxima 10 kW.

(Mano de obra)
mo001 Oficial 1ª electricista. 1,05 h 16,87 17,71
mo052 Ayudante electricista. 1,05 h 15,58 16,36

(Materiales)
mt50sp… Cuadro general de mando y protección de … 0,25 Ud 540,85 135,21

(Resto obra) 3,39
Total 172,67

3% Costes indirectos 5,18

177,85

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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15.5.2 Ud Extintor de nieve carbónica CO2, 5 kg.

(Mano de obra)
mo060 Peón ordinario construcción. 0,11 h 14,96 1,65

(Materiales)
mt50spi… Extintor de nieve carbónica CO2, eficaci… 1,00 Ud 94,51 94,51

(Resto obra) 1,92
Total 98,08

3% Costes indirectos 2,94

101,02

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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1.1 Ud Levantamiento mobiliario urbano para su posterior reutilización: farolas, bancos y
papeleras. Incluye su almacenaje y traslados

Total Ud  ......: 1,00 875,53 875,53

1.2 M² Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y carga sobre
camión de los productos resultantes de la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,00 15,00 150,00
1 35,70 14,30 510,51
1 5,40 1,40 7,56
1 6,20 0,45 2,79
1 2,70 5,25 14,18
1 2,35 4,95 11,63
1 4,00 4,00 16,00
1 2,15 4,70 10,11
1 2,30 0,35 0,81
1 2,40 2,70 6,48
1 2,45 5,20 12,74
1 5,25 1,00 5,25

748,06 748,06

Total m²  ......: 748,06 2,18 1.630,77

1.3 M3 Levantado con compresor de firme asfáltico, medido sobre perfil, de espesor superior a 15
cm., incluso retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,25 2,20 0,62 13,98
1 16,50 3,45 0,62 35,29
1 21,65 1,75 0,62 23,49
1 28,35 6,20 0,62 108,98
1 29,90 4,45 0,62 82,49
1 8,95 1,60 0,62 8,88
1 1,35 6,35 0,62 5,31
1 2,35 1,00 0,62 1,46

279,88 279,88

Total m3  ......: 279,88 13,79 3.859,55

1.4 M2 Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o
terrazo, incluso retirada y carga de productos, incluido transporte a vertede
ro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Demolición de pavimento
exterior de baldosas y/o
losetas de hormigón

1 21,45 2,50 53,63
1 17,85 2,50 44,63
6 6,20 1,75 65,10
1 5,40 1,35 7,29
1 19,95 2,50 49,88
1 10,45 1,30 13,59
1 4,15 0,60 2,49
1 7,25 6,35 46,04
1 5,00 2,30 11,50
1 5,20 0,70 3,64
1 21,60 1,00 21,60

319,39 319,39

Total m2  ......: 319,39 6,90 2.203,79

1.5 Ud Desconexión y desmontaje canalización alumbrado

Total Ud  ......: 1,00 360,79 360,79

1.6 M3 Desmontaje de canterías y mampostería de piedra natural en muros para su posterior
utilización , i/p.p. andamiaje, limpieza y traslado del material a zona de almacenaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 49,50 0,65 0,50 16,09cabeza muro piscina

16,09 16,09

Total m3  ......: 16,09 131,17 2.110,53

Presupuesto parcial nº 1 Desmontaje y demolición
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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1.7 M3 Demolición de obra de fábrica de ladrillo macizo en bordes escalera, incluso medidas
necesarias para la estabilización y retirada del material a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,60 3,00 0,40 3,12

3,12 3,12

Total m3  ......: 3,12 113,86 355,24

1.8 M3 Demolición escalera de hormigón armado, incluso corte de acero y retirada del material a
vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,00 1,20 0,25 1,20

1,20 1,20

Total m3  ......: 1,20 13,98 16,78

1.9 M Desmontaje barandillas existentes incluyendo la protección y traslado y almacenaje para su
posterior colocación

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 34,00 34,00
1 6,00 6,00
1 1,50 1,50
1 4,00 4,00
1 15,00 15,00
1 25,00 25,00

85,50 85,50

Total m  ......: 85,50 5,11 436,91

Total presupuesto parcial nº 1 Desmontaje y demolición : 11.849,89

Presupuesto parcial nº 1 Desmontaje y demolición
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 M³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza, y
compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 44,00 2,90 0,40 51,04
4 5,00 1,35 0,40 10,80
1 2,10 1,15 0,40 0,97

62,81 62,81

Total m³  ......: 62,81 23,48 1.474,78

2.2 M³ Relleno a cielo abierto con tierra vegetal
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 26,75 11,00 0,50 147,13
1 8,80 17,90 157,52
1 18,70 7,80 145,86
1 8,30 0,65 5,40
1 7,70 1,35 0,40 4,16
1 7,80 0,75 0,40 2,34
1 15,00 10,00 0,40 60,00auditorio
1 2,80 1,20 0,40 1,34camino auditorio
1 6,65 1,20 0,40 3,19
3 7,50 1,20 0,40 10,80

537,74 537,74

Total m³  ......: 537,74 7,78 4.183,62

2.3 Ud Partida alzada de protección de zona ajardinada con toldos, tableros, etc en el área a
jardinada que se mantiene para evitar su deterioro

Total Ud  ......: 1,00 669,50 669,50

2.4 M2 Limpieza y picado de fondo de piscina para su posterior revestimiento, incluso recogida y
extracción de restos y residuos y transporte. Medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 36,70 36,70
1 104,60 104,60

141,30 141,30

Total m2  ......: 141,30 37,51 5.300,16

2.5 M³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de roca blanda, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 0,40 0,40 0,40 0,64estancia inferior pilares
3 2,05 0,40 0,40 0,98acuario
2 4,20 0,40 0,40 1,34

2,96 2,96

Total m³  ......: 2,96 257,36 761,79

Total presupuesto parcial nº 2 Adecuación terreno : 12.389,85

Presupuesto parcial nº 2 Adecuación terreno
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 M2 Picado de revoco a la cal en paramentos verticales y horizontales por medios manuales,
dejando el soporte al descubierto y limpio i/retirada de escombros a pie de carga, y p.p. de
andamios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,00 3,50 28,00
1 12,00 1,00 12,00
1 8,00 1,00 8,00
1 12,00 2,00 24,00

72,00 72,00

Total m2  ......: 72,00 6,12 440,64

3.2 M2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río
1/4 (M-80) en paramentos verticales exteriores de los viveros existentes de 20 mm. de
espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,
medido deduciendo huecos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,00 3,50 28,00
1 12,00 1,00 12,00
1 8,00 1,00 8,00
1 12,00 2,00 24,00

72,00 72,00

Total m2  ......: 72,00 8,81 634,32

3.3 M2 Pintura acrílica plástica aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de
fachada, i/limpieza de superficie, mano de fondo con plástico diluido y acabado con dos
manos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,00 3,50 28,00
1 12,00 1,00 12,00
1 8,00 1,00 8,00
1 12,00 2,00 24,00

72,00 72,00

Total m2  ......: 72,00 6,85 493,20

3.4 M Protección cubierta vivero1 con malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm
de diámetro, acabado galvanizado y montantes de postes de acero galvanizado, de 48 mm
de diámetro y 1 m de altura.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 8,00 16,00
2 12,00 24,00

40,00 40,00

Total m  ......: 40,00 11,86 474,40

3.5 Ud Reparación bancos retirados

Total Ud  ......: 4,00 99,71 398,84

3.6 Ud Colocación de barca existente

Total Ud  ......: 1,00 306,63 306,63

3.7 Ud Reparación farolas existentes

Total Ud  ......: 10,00 18,46 184,60

3.8 Ud Desmontaje barandilla

Total Ud  ......: 1,00 121,48 121,48

Total presupuesto parcial nº 3 Reparación y acondicionamiento : 3.054,11

Presupuesto parcial nº 3 Reparación y acondicionamiento
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 M² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y vertido con cubilote, de 10
cm de espesor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 0,40 0,40 1,60estancia inferior pilares
3 2,05 0,40 2,46acuario
2 4,20 0,40 3,36

7,42 7,42

Total m²  ......: 7,42 7,27 53,94

4.2 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 5,60 0,40 0,30 1,34estancia superior
2 3,90 0,40 0,30 0,94

10 0,40 0,40 0,30 0,48estancia inferior pilares
1 7,55 0,40 0,30 0,91muro 
3 2,05 0,40 0,30 0,74acuario
2 4,20 0,40 0,30 1,01
1 2,20 0,50 0,40 0,44auditorio
1 8,60 0,50 0,40 1,72
1 12,35 0,50 0,40 2,47

10,05 10,05

Total m³  ......: 10,05 145,82 1.465,49

4.3 M³ Soporte rectangular o cuadrado de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 120 kg/m³, encofrado con chapas
metálicas reutilizables, hasta 3 m de altura libre y 30x30 cm de sección media.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 1,65 0,20 0,20 0,40enanos para nivelación
2 1,45 0,20 0,20 0,12
2 1,25 0,20 0,20 0,10

0,62 0,62

Total m³  ......: 0,62 457,72 283,79

4.4 M³ Muro de hormigón armado con formación de huecos, 2C, H<=3 m, HA-25/B/20/IIa fabricado
en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 50 kg/m³, espesor 25 cm,
encofrado metálico, con acabado tipo industrial para revestir.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,05 1,25 0,25 0,64
2 1,25 1,25 0,25 0,78
1 2,00 1,25 0,25 0,63

-1 0,85 0,50 0,25 -0,11
1 7,55 0,30 1,00 2,27murete estancia inferior

4,21 4,21

Total m³  ......: 4,21 294,80 1.241,11

4.5 M³ Viga de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las láminas y
sección constante, de 10x20 a 12x25 cm de sección y hasta 5 m de longitud, clase resistente
GL-24h y protección profunda y penetración P3, trabajada en taller. Se incluyen herrajes de
montaje. Medida la unidad totalmente montada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,75 0,10 0,30 0,23plataforma piscina
1 9,00 0,10 0,30 0,27
1 3,00 0,10 0,30 0,09
1 2,15 0,10 0,30 0,06
1 1,80 0,10 0,30 0,05
1 1,45 0,10 0,30 0,04
1 5,80 0,10 0,30 0,17
3 3,50 0,10 0,30 0,32correas
1 3,90 0,10 0,30 0,12plataforma superior
3 3,50 0,10 0,30 0,32
1 5,60 0,10 0,30 0,17
1 6,20 0,10 0,30 0,19
6 5,60 0,10 0,30 1,01correas
2 7,75 0,10 0,30 0,47

3,51 3,51

Total m³  ......: 3,51 1.262,40 4.431,02

Presupuesto parcial nº 4 Cimentación y Estructuras
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.6 M² Losa de escalera, HA-30/B/20/IV+H fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN
10080 B 500 S, 18 kg/m², e=15 cm, encofrado de madera, con peldañeado de hormigón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,00 4,00descenso paseo
1 3,50 3,50descenso piscina

7,50 7,50

Total m²  ......: 7,50 155,40 1.165,50

4.7 M³ Muro de sillería realizado con sillarejos de piedra caliza con acabado abujardado en las dos
caras vistas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,50 3,00 0,40 0,60borde escalera

0,60 0,60

Total m³  ......: 0,60 1.037,83 622,70

4.8 M³ Muro de mampostería ordinaria a dos caras vistas de piedra caliza, colocada con mortero.
Se incluye remate superior con mortero

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 27,95 0,50 1,00 13,98Recrecido muros piscina
1 2,20 3,00 0,40 2,64Bordes piscina

16,62 16,62

Total m³  ......: 16,62 278,38 4.626,68

4.9 M² Muro de carga, de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado para revestir,
24x11,5x7,5 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con armado horizontal "MURFOR"
RND.4/Z 30 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,60 0,40 3,44
1 10,50 0,80 8,40
1 12,60 1,20 15,12
5 2,20 0,60 6,60

33,56 33,56

Total m²  ......: 33,56 31,10 1.043,72

Total presupuesto parcial nº 4 Cimentación y Estructuras : 14.933,95

Presupuesto parcial nº 4 Cimentación y Estructuras
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 M3 Consolidación e impermeabilización de muros de mampostería
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 27,90 3,00 83,70
83,70 83,70

Total m3  ......: 83,70 45,94 3.845,18

Total presupuesto parcial nº 5 Consolidación e Impermeabilizaciones : 3.845,18

Presupuesto parcial nº 5 Consolidación e Impermeabilizaciones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 M² Solado de baldosa de hormigón para exteriores, acabado texturizado, resistencia a flexión T,
carga de rotura 7, resistencia al desgaste H, 40x60 cm, blanco, para uso privado en
exteriores en zona de parques y jardines, colocada a pique de maceta con mortero; todo ello
realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor,
vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con
acabado maestreado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 44,00 2,80 123,20
3 5,00 1,35 20,25

143,45 143,45

Total m²  ......: 143,45 35,83 5.139,81

6.2 M² Hormigón proyectado gunitado de 15 cm de espesor y fraguado rápido, con doble malla
electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, para la formación de
solera  del vaso de la piscina.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 36,70 36,70
1 104,60 104,60

141,30 141,30

Total m²  ......: 141,30 48,02 6.785,23

6.3 M² Solado de baldosas de granito Gris Quintana, para interiores, 60x40x2 cm, acabado
abujardado, colocadas recibidas con mortero de cemento, con arena de miga M-5 y
rejuntadas con mortero de rejuntado especial para revestimientos de piedra natural.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 43,20 0,40 17,28encintado paseo
1 44,30 0,40 17,72

35,00 35,00

Total m²  ......: 35,00 70,05 2.451,75

6.4 M Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para jardín.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 3,40 3,40
1 5,20 5,20
1 9,90 9,90
1 8,00 8,00
2 4,80 9,60
1 5,00 5,00
1 12,30 12,30
1 3,25 3,25
1 8,25 8,25
6 1,35 8,10

73,00 73,00

Total m  ......: 73,00 19,82 1.446,86

6.5 Ud Losa de piedra artificial, decapado al chorro de arena formato 120X60x6 colocada sobre
lecho de tierra vegetal, losa Isla de Chausal o similar. Junta en una de las direcciones de 125
mm o similar según planos para resultar junta vegetal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
225 225,00

225,00 225,00

Total Ud  ......: 225,00 45,78 10.300,50

6.6 M² Adoquín  de hormigón, formato rectangular, 200x100x60 mm, acabado superficial liso, para
tipo de colocación flexible. Igual al existente con juntas vegetales

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,80 0,80 2,24se consideran 80 cm al

considerar que se separan
en una seccion de 120 cm

1 6,65 0,80 5,32
1 7,50 0,80 6,00
1 7,60 0,80 6,08
1 7,40 0,80 5,92

25,56 25,56

Total m²  ......: 25,56 25,56 653,31

Presupuesto parcial nº 6 Pavimentación
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.7 M² Pavimento de tablón de madera de pino silvestre de 140 x 40 mm de sección separadas
entre sí 5 mm y colocados sobre la estructura de madera ejecutada. Se incluyen pequeños
calces y materiales para la correcta ejecución y demás auxiliares. Medida la unidad
terminada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,60 22,60superior
1 9,10 9,10piscina
1 11,05 11,05
1 3,45 3,45
1 2,75 2,75
1 2,30 2,30
1 5,55 1,00 5,55remate estancia piscina
1 1,45 1,00 1,45
1 3,25 0,60 1,95

60,20 60,20

Total m²  ......: 60,20 112,56 6.776,11

Total presupuesto parcial nº 6 Pavimentación : 33.553,57

Presupuesto parcial nº 6 Pavimentación
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1 M Pasamanos metálico formado por tubo hueco de acero de 40 mm de diámetro, para escalera
recta de un tramo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00 4,00escalera descenso paseo a

piscina
4,00 4,00

Total m  ......: 4,00 63,92 255,68

7.2 M Protección de poste de acero de 1000 mm de altura, con acabado en color gris acero con
textura férrea. Se incluye parte proporcional de cuerda y montaje y pequeña cimentación
empotrada en muro

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 49,50 49,50protección piscina,

colocado sobre muro
49,50 49,50

Total m  ......: 49,50 54,35 2.690,33

7.3 M³ Soporte de madera aserrada de pino laricio (Pinus Nigra Arnold) España, para protección
pasarela, calidad ME-1, clase resistente C-30, protección media y penetración P3 a P7,
trabajada en taller.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 0,10 0,10 1,00 0,25

0,25 0,25

Total m³  ......: 0,25 889,04 222,26

Total presupuesto parcial nº 7 Protecciones : 3.168,27

Presupuesto parcial nº 7 Protecciones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.1 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de
30x30x30 cm de medidas interiores, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón
armado aligerado, de 39,5x38,5 cm.

Total Ud  ......: 6,00 35,26 211,56

8.2 M Línea general de alimentación enterrada bajo tubo protector de polietileno de doble pared.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 40,80 40,80
1 30,00 30,00
1 16,00 16,00

86,80 86,80

Total m  ......: 86,80 18,46 1.602,33

8.3 Ud Mecanismo hidraúlico formado por compuerta de chapa con cierre a tres caras de 80 x 100
mm, encajada en marco de 6000mm de altura ejecutado con angulares de 100mm y cabecero
con 2U de 160 mm. El movimiento de apertura será mediante husillo de diámetro 50 y
volante de oxicorte de 550 de diámetro o similar. Medida la unidad terminada con
imprimación, pintado y montaje.

Total Ud  ......: 1,00 1.045,97 1.045,97

Total presupuesto parcial nº 8 Equipamiento e instalaciones : 2.859,86

Presupuesto parcial nº 8 Equipamiento e instalaciones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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9.1 Ud Conjunto de 5 módulos de 202x180x90 y 12 cm de espesor para conformar graderío a 2
alturas, según plano, en hormigón blanco o gris acabado fino de molde, incluso 6 peldaños
rectos de 75x30x22,5 cm

Total Ud  ......: 1,00 5.696,24 5.696,24

9.2 M³ Creación de talud vegetal bajo auditorio y cubriendo su trasdos mediante relleno a cielo
abierto con tierra de préstamo, y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante
equipo manual con bandeja vibrante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 30,00 0,90 27,00

27,00 27,00

Total m³  ......: 27,00 7,78 210,06

9.3 Ud Partida alzada que incluye la canalización eléctrica y la ejecución de hornacina camuflada en
lateral del auditorio para cuadro eléctrico que permita conexiones futura para espectáculos.

Total Ud  ......: 1,00 325,85 325,85

9.4 Ud Proyector para jardín con pica para tierra, de 150 mm de diámetro y 220 mm de altura, para 1
lámpara fluorescente compacta TCA-SE de 16 W, modelo 7925 "BEGA".

Total Ud  ......: 3,00 164,59 493,77

Total presupuesto parcial nº 9 Auditorio : 6.725,92

Presupuesto parcial nº 9 Auditorio
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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10.1 Ud Pequeño vivero para exposición de langosta. Los muros del acuario se han considerado en
la estructura. Se incluye aquí pequeña adecuación interior y entramado de chapa perforada
colocada sobre pletinas en su parte superior de 90x90cm y acristalamiento en el paramento
colindante con la piscina.

Total Ud  ......: 1,00 814,46 814,46

Total presupuesto parcial nº 10 Vivero : 814,46

Presupuesto parcial nº 10 Vivero
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Acondicionamiento de vivero para piscina natural en Campo San Sebastian Isla Página 13



11.1 M² Césped por siembra de mezcla de semillas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 10,50 4,80 50,40
1 25,90 7,80 202,02
1 8,30 0,65 5,40
1 7,70 1,35 10,40
1 7,80 0,75 5,85
1 6,60 5,25 34,65
1 15,00 10,00 150,00

458,72 458,72

Total m²  ......: 458,72 9,18 4.211,05

11.2 M² Macizo de Milenrama (Achillea millefolium) de 0,15-0,60 m de altura, a razón de 4 plantas/m².
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 3,00 6,00 5,25 94,50parte posterior auditorio, se
incluye la modificación del
terreno para adecuarse al
auditorio

94,50 94,50

Total m²  ......: 94,50 18,66 1.763,37

11.3 Ud Plátano de sombra (Platanus x hispanica), suministrado en contenedor.

Total Ud  ......: 2,00 42,52 85,04

11.4 Ud Mimosa (Acacia dealbata), suministrado en contenedor.

Total Ud  ......: 3,00 146,53 439,59

11.5 M Seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 1,0-1,25 m de altura, con una densidad de 4
plantas/m.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 5,25 15,75

15,75 15,75

Total m  ......: 15,75 42,00 661,50

Total presupuesto parcial nº 11 Jardinería : 7.160,55

Presupuesto parcial nº 11 Jardinería
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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12.1 Ud Recolocación de mobiliario urbano retirado y almacenado durante la obra (farolas, papeleras
y bancos)

Total Ud  ......: 1,00 574,55 574,55

12.2 Ud Elemento arquitectónico LUNGO MARE A o equivalente, fabricado en hormigón armado y
acero inoxidable, acabado decapado suave y texturado esgrafiado en bajo relieve, de 4x2 m
de planta, altura variable y 3000 kg de peso, incluso colocación simplemente apoyado y
limpieza, medida la unidad colocada en obra.

Total Ud  ......: 1,00 5.350,72 5.350,72

12.3 Ud Elemento arquitectónico LUNGO MARE B o equivalente, fabricado en hormigón armado y
acero inoxidable, acabado decapado suave y texturado esgrafiado en bajo relieve, de 2x2 m
de planta, altura variable y 1500 kg de peso, incluso colocación simplemente apoyado y
limpieza, medida la unidad colocada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 2.677,99 5.355,98

12.4 Ud Papelera SALOU de Fundación Benito igual a las existentes, medida la unidad colocada

Total Ud  ......: 4,00 210,00 840,00

12.5 Ud Aparcabicicletas OMEGA de Fundación Benito o similar

Total Ud  ......: 1,00 146,16 146,16

12.6 Ud Colocación de barca existente

Total Ud  ......: 1,00 306,63 306,63

12.7 Ud Soporte expositivo con estructura fabricada en acero galvanizado en caliente,  acabado
pintado, incluso remates de pavimento y limpieza, medida la unidad colocada en obra.

Total Ud  ......: 5,00 649,88 3.249,40

12.8 Ud Monumento a las gentes del mar en piedra, diseño a definir, ejecutada en piedra y con una
altura de 2,00m

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 6.747,92 6.747,92

12.9 Ud Montaje expositivo en refernecia a la langosta con nasas metálicas colocadas según diseño
a definir. Medida la unidad colocada

Total Ud  ......: 1,00 460,90 460,90

Total presupuesto parcial nº 12 Mobiliario urbano y expositivo : 23.032,26

Presupuesto parcial nº 12 Mobiliario urbano y expositivo
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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13.1 Ud Gestión de residuos procedentes de la obra
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 1.975,00 1.975,00

Total presupuesto parcial nº 13 Gestión de residuos : 1.975,00

Presupuesto parcial nº 13 Gestión de residuos
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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14.1 Ud Control de calidad y ensayos de los materiales utilizados en la obra
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 1.158,75 1.158,75

Total presupuesto parcial nº 14 Control de calidad y ensayos : 1.158,75

Presupuesto parcial nº 14 Control de calidad y ensayos
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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15.1.- Protecciones individuales

15.1.1 Ud Casco de seguridad.

Total Ud  ......: 5,00 3,36 16,80

15.1.2 Ud Cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre.

Total Ud  ......: 5,00 16,11 80,55

15.1.3 Ud Gafas de protección contra impactos.

Total Ud  ......: 5,00 4,13 20,65

15.1.4 Ud Par de guantes de uso general de piel de vacuno.

Total Ud  ......: 5,00 5,90 29,50

15.1.5 Ud Casco protector auditivo.

Total Ud  ......: 2,00 10,10 20,20

15.1.6 Ud Par de botas de agua sin cremallera.

Total Ud  ......: 5,00 31,69 158,45

15.1.7 Ud Par de botas de seguridad con puntera metálica.

Total Ud  ......: 2,00 49,25 98,50

15.1.8 Ud Mono de trabajo.

Total Ud  ......: 5,00 18,94 94,70

15.1.9 Ud Traje impermeable de trabajo, de PVC.

Total Ud  ......: 5,00 11,37 56,85

15.1.10 Ud Peto reflectante.

Total Ud  ......: 5,00 22,58 112,90

15.1.11 Ud Faja de protección lumbar.

Total Ud  ......: 5,00 19,42 97,10
15.3.- Cierre y señalización

15.3.1 M Vallado del solar con valla trasladable de tubos y enrejados metálicos.

Total m  ......: 31,00 8,53 264,43

15.3.2 Ud Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70 cm, con caballete tubular.

Total Ud  ......: 2,00 16,44 32,88

15.3.3 Ud Cartel indicativo de riesgos con soporte.

Total Ud  ......: 2,00 13,34 26,68

15.3.4 Ud Placa de señalización de riesgos.

Total Ud  ......: 2,00 3,37 6,74
15.4.- Local Obra

15.4.1 Ud Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²).

Total Ud  ......: 3,00 224,91 674,73

15.4.2 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra.

Total Ud  ......: 1,00 216,98 216,98

15.4.3 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.

Total Ud  ......: 18,00 12,36 222,48
15.5.- Instalaciones Provisionales

15.5.1 Ud Cuadro general de obra, potencia máxima 10 kW.

Total Ud  ......: 1,00 177,85 177,85

Presupuesto parcial nº 15 Seguridad y salud
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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15.5.2 Ud Extintor de nieve carbónica CO2, 5 kg.

Total Ud  ......: 1,00 101,02 101,02

Total presupuesto parcial nº 15 Seguridad y salud : 2.509,99

Presupuesto parcial nº 15 Seguridad y salud
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 Desmontaje y demolición 11.849,89
2 Adecuación terreno 12.389,85
3 Reparación y acondicionamiento 3.054,11
4 Cimentación y Estructuras 14.933,95
5 Consolidación e Impermeabilizaciones 3.845,18
6 Pavimentación 33.553,57
7 Protecciones 3.168,27
8 Equipamiento e instalaciones 2.859,86
9 Auditorio 6.725,92
10 Vivero 814,46
11 Jardinería 7.160,55
12 Mobiliario urbano y expositivo 23.032,26
13 Gestión de residuos 1.975,00
14 Control de calidad y ensayos 1.158,75
15 Seguridad y salud 2.509,99

Total .........: 129.031,61

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE MIL TREINTA Y
UN EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS.
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Capítulo 1 Desmontaje y demolición 11.849,89
Capítulo 2 Adecuación terreno 12.389,85
Capítulo 3 Reparación y acondicionamiento 3.054,11
Capítulo 4 Cimentación y Estructuras 14.933,95
Capítulo 5 Consolidación e Impermeabilizaciones 3.845,18
Capítulo 6 Pavimentación 33.553,57
Capítulo 7 Protecciones 3.168,27
Capítulo 8 Equipamiento e instalaciones 2.859,86
Capítulo 9 Auditorio 6.725,92
Capítulo 10 Vivero 814,46
Capítulo 11 Jardinería 7.160,55
Capítulo 12 Mobiliario urbano y expositivo 23.032,26
Capítulo 13 Gestión de residuos 1.975,00
Capítulo 14 Control de calidad y ensayos 1.158,75
Capítulo 15 Seguridad y salud 2.509,99
Capítulo 15.1 Protecciones individuales 786,20
Capítulo 15.3 Cierre y señalización 330,73
Capítulo 15.4 Local Obra 1.114,19
Capítulo 15.5 Instalaciones Provisionales 278,87
Presupuesto de ejecución material 129.031,61
16% de gastos generales 20.645,06
6% de beneficio industrial 7.741,90
Suma 157.418,57
21% IVA 33.057,90
Presupuesto de ejecución por contrata 190.476,47

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Proyecto: Acondicionamiento de vivero para piscina natural en Campo San Sebastian Isla
Capítulo Importe



Cuadro de precios nº 1

1 Desbroce y demolición
1.1 m2 Desbroce y limpieza del terreno a mano, i/carga

de residuos y transporte 7,30 SIETE EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

1.2 m³ Desmonte en terreno mixto con zonas de roca, con
empleo de medios mecánicos para la preparación de
la senda peatonal. Se consideran las especiales
dificultades para el acceso 21,65 VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

1.3 m3 Desmontaje de canterías y mampostería de piedra
natural en muros para su posterior utilización , i/p.p.
andamiaje, limpieza y traslado del material a zona de
almacenaje. 131,17 CIENTO TREINTA Y UN EUROS

CON DIECISIETE CÉNTIMOS

1.4 m2 Desmontaje de cobertura de teja y elementos
secundarios para su recolocación, en obras de
rehabilitación, colocada con clavos y ganchos,
i/retirada de escombros y transporte
. 12,24 DOCE EUROS CON VEINTICUATRO

CÉNTIMOS

1.5 m2 Desmontaje manual de estructura de cubierta,
incluso tablón, para su reutilización. Mediante
desclavado y corte, con ayudas de albañilería, retirada
de clavos i/retirada a pie de carga, sin incluir apeos. 6,34 SEIS EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.6 m2 Levantado c/compresor de solado de aceras de
cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, incluso
retirada y carga de productos, incluido transporte a
vertede
ro. 6,90 SEIS EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS

2 Adecuación terreno
2.1 Ud Acondicionamiento paseo y camino para la

ejecución de la obra. Se estudiará la posibilidad de
acceder con pequeña maquinaria hasta la plataforma
superior 2.626,50 DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS

EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

2.2 m² Cajeado y limpieza del terreno, profundidad
mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de
los materiales excavados y carga a camión incluso
transporte 122,92 CIENTO VEINTIDOS EUROS CON

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

2.3 m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto
con zahorra natural caliza, y compactación al 95% del
Proctor Modificado mediante equipo manual con
bandeja vibrante. 23,48 VEINTITRES EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.4 m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo
de roca blanda, con medios mecánicos, retirada de
los materiales excavados y carga a camión. 257,36 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

2.5 Ud Picado roca con medios manuales en áreas
puntuales para la adecuación de las estancias y de
las estructuras propuestas 1.671,51 MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN

EUROS CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1
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2.6 m2 Limpieza y picado de fondo de piscina para su
posterior revestimiento, incluso recogida y extracción
de restos y residuos y transporte. Medida la superficie
ejecutada. 5,21 CINCO EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS

3 Reparación y acondicionamiento
3.1 m³ Machón de sillería realizado con sillarejos de

piedra caliza con acabado abujardado en las dos
caras vistas. Sustitución de dos de los muros
demolidos de la edificación por machón de piedra 1.037,83 MIL TREINTA Y SIETE EUROS CON

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

3.2 m2 Picado de juntas en fábrica de mampostería por
medios manuales, levantando el mortero existente y
dejando la junta limpia para posterior rejuntado, i/ p.p.
andamiaje y evacuación de escombros a pie de carga.
Se incluye la reparación de las fachadas que no se
demuelen. 12,73 DOCE EUROS CON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS

3.3 Ud Cercha ligera de madera aserrada de pino laricio
(Pinus Nigra Arnold) España, para desmontaje de
muro en caseta. Calidad estructural ME-1, clase
resistente C-30, protección superficial y penetración
P2. 318,87 TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS

CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

3.4 m² Cubierta inclinada con una pendiente media del
30%, compuesta de: formación de pendientes: tabla
de madera de pino gallego machihembrada, sobre
entramado estructural (no incluido en este precio);
impermeabilización: placa bajo teja "ONDULINE";
cobertura: teja cerámica curva, 40x19x16 cm, color
rojo; fijada con espuma de poliuretano. 79,70 SETENTA Y NUEVE EUROS CON

SETENTA CÉNTIMOS

3.5 m² Tratamiento superficial de protección antigraffitis
para fachada de piedra natural, mediante
impregnación incolora antigraffiti, a base de ceras
naturales, aplicada en dos manos (consumo medio:
100 g/m² cada mano). 44,97 CUARENTA Y CUATRO EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

3.6 m² Revestimiento fachadas con pintura al silicato,
para la realización de la capa de acabado en
revestimientos continuos bicapa; limpieza y lijado
previo del soporte de mortero tradicional, mano de
fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,167
l/m² cada mano), además de tratamiento contra la
presencia de eflorescencias salinas (salitre) en un
20% de su superficie. 11,83 ONCE EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS

3.7 m² Reparación y acondicionamiento paseo y caminos
con posterioridad a la obra 10,87 DIEZ EUROS CON OCHENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

4 Cimentación y Estructuras
4.1 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20

fabricado en central y vertido con cubilote, de 10 cm
de espesor. 7,27 SIETE EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS

4.2 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50
kg/m³. 145,82 CIENTO CUARENTA Y CINCO

EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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4.3 m³ Soporte rectangular o cuadrado de hormigón
armado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido
con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía
120 kg/m³, encofrado con chapas metálicas
reutilizables, hasta 3 m de altura libre y 30x30 cm de
sección media. Se incluyen en esta partida las placas
de espera de coronaciónque permitan fijar los
herrajes de apoyo. Medida la unidad terminada 457,72 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

SIETE EUROS CON SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

4.4 m² Losa de escalera, HA-30/B/20/IV+H fabricado en
central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B
500 S, 18 kg/m², e=15 cm, encofrado de madera, con
peldañeado de hormigón. Se consideran las
especiales condiciones de ejecución que pudieran
dificultar el acceso para el vertido. 155,40 CIENTO CINCUENTA Y CINCO

EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

4.5 m³ Viga de madera laminada encolada homogénea,
de 33 ó 45 mm de espesor de las láminas y sección
constante, de 10x20 a 12x25 cm de sección y hasta 5
m de longitud, clase resistente GL-24h y protección
profunda y penetración P3, trabajada en taller. Se
incluyen herrajes de montaje. Medida la unidad
totalmente montada 1.262,40 MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS

EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

4.6 m³ Muro de mampostería ordinaria a dos caras vistas
de piedra caliza, colocada con mortero. 278,38 DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO

EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

4.7 Ud Suministro y montaje de puente peatonal de 7,7 m
de luz 1,30 m de ancho, realizada en madera
laminada de pino silvestre y sometida a un tratamiento
mediante sistema Bethell. Las vigas principales de
528 x 160 mm estarán unidas entre si mediante
correas cada 1.48 m de sección 165 x 100 mm y
constará de piezas intermedia de atado de sección
132 x 120 mm. Se rematará con tres viguetas con una
separación inferior a 0.60 m y de sección 132 x 100
mm. que permiten disponer las tablas en la dirección
perpendicular a las vigas principales. Los postes de la
barandilla son de 99 x 90 mm, sobre ellos se ha
dispuesto un pasamanos de 160 x 66 mm y barrotes
de 70 x 30 mm. El suelo se ejecutará con tabla de
pino de 140 x 40 mm separadas 5 mm. Medida la
unidad terminada 12.991,60 DOCE MIL NOVECIENTOS

NOVENTA Y UN EUROS CON
SESENTA CÉNTIMOS

4.8 Ud Suministro y montaje de senda de madera
laminada de 40 m de luz 1,50 m de ancho, realizada
en madera laminada de pino silvestre y sometida a un
tratamiento mediante sistema Bethell. Las vigas
principales de 298 x 100 mm estarán unidas entre si
mediante correas cada 1.48 m de sección 165 x 100
mm. Se rematará con dos líneas de correas de
sección 132 x 100 mm, perpendiculamente a éstas se
colocaran tablas de pino de 140 x 40 mm separadas 5
mm. La tabla volará 5 cm a cada lado de la viga con
una longitud total de 1,60m (salvo puntos señalados
en plano). Medida la unidad terminada sin barandilla
que se mide en capítulo correspondiente. 40.919,74 CUARENTA MIL NOVECIENTOS

DIECINUEVE EUROS CON
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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4.9 m Peldaño de sección 40x16 cm, formado por dos
traviesas de madera tratada, sentadas de plano, una a
modo de tabica sobre solera de hormigón HM-12,5/20
de 10 cm de espesor y mortero 1/6 de cemento de 5
cm de espesor y la otra a modo de pisa sobre cama
de arena 0/5 mm de 10 cm de espesor, incluidos
preparación del terreno, rejuntado y limpieza, medida
la longitud colocada en obra. 65,71 SESENTA Y CINCO EUROS CON

SETENTA Y UN CÉNTIMOS

5 Consolidaciones e impermeabilización
5.1 m3 Consolidación e impermeabilización de muros de

mampostería 45,94 CUARENTA Y CINCO EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

6 Pavimentación
6.1 m² Pavimento de tablón de madera de pino silvestre

de 140 x 40 mm de sección separadas entre sí 5 mm
y colocados sobre la estructura de madera ejecutada.
Se incluyen pequeños calces y materiales para la
correcta ejecución y demás auxiliares. Medida la
unidad terminada 112,56 CIENTO DOCE EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

6.2 m² Hormigón proyectado gunitado de 15 cm de
espesor y fraguado rápido, con doble malla
electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, para la formación de solera y
muros del vaso monolítico en piscinas. 46,67 CUARENTA Y SEIS EUROS CON

SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

6.3 m² Adoquín  de hormigón, formato rectangular,
200x100x60 mm, acabado superficial liso, para tipo
de colocación flexible. Igual al existente con juntas
vegetales 25,56 VEINTICINCO EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

6.4 m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto
con tierra de préstamo, y compactación al 95% del
Proctor Modificado mediante equipo manual con
bandeja vibrante. 8,50 OCHO EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

6.5 m² Pavimento continuo de hormigón armado
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote, de 10 cm de espesor, extendido y vibrado
manual, armado con malla electrosoldada ME 20x20,
Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y
capa de mortero de rodadura, color Gris Natural, con
áridos de cuarzo, pigmentos y aditivos, rendimiento 5
kg/m², con acabado fratasado mecánico. 29,66 VEINTINUEVE EUROS CON

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

7 Protecciones
7.1 m. Barandilla de 1.15 m en acero macizo laminado en

caliente formada por: bastidor sencillo de pletina de
40 x 10 mm, entrepaño de varilla de 12 mm de
diámetro, soportes de llanta de 40 x 10 y placa de
amarre de 150 x 100 con 4 tornillos, según detalle de
proyecto. Elaborada en taller y montaje en obra. 80,73 OCHENTA EUROS CON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS

7.2 m Pasamanos metálico formado por tubo hueco de
acero de 40 mm de diámetro, para escalera recta de
un tramo. 63,92 SESENTA Y TRES EUROS CON

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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7.3 m Protección de poste de acero de 1000 mm de
altura, con acabado en color gris acero con textura
férrea. Se incluye parte proporcional de cuerda y
montaje y pequeña cimentación empotrada en muro 64,67 SESENTA Y CUATRO EUROS CON

SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

8 Equipamiento e instalaciones
8.1 Ud Escalera en acero inoxidable con tubo de diámetro

43 mm., con topes de goma, 4 peldaños, anclajes en
acero inoxidable, embellecedores, recibido de
anclajes, montaje y colocación, i/ puesta a tierra. 510,78 QUINIENTOS DIEZ EUROS CON

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8.2 ud Escalera en acero inoxidable con tubo de diámetro
43 mm., con topes de goma, 4 peldaños, anclajes en
acero inoxidable, embellecedores, recibido de
anclajes, montaje y colocación, i/ puesta a tierra. 402,63 CUATROCIENTOS DOS EUROS

CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

8.3 Ud Mecanismo hidraúlico formado por compuerta de
chapa con cierre a tres caras de 80 x 100 mm,
encajada en marco de 6000mm de altura ejecutado
con angulares de 100mm y cabecero con 2U de 160
mm. El movimiento de apertura será mediante husillo
de diámetro 50 y volante de oxicorte de 550 de
diámetro o similar. Medida la unidad terminada con
imprimación, pintado y montaje. 1.045,97 MIL CUARENTA Y CINCO EUROS

CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

8.4 Ud Plataforma metálica volada para accionamiento
mecanismo hidraúlico de 1x0,70 m en chapa
perforada 164,64 CIENTO SESENTA Y CUATRO

EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

8.5 Ud Soporte expositivo de 1,50 x 2,00 con estructura
fabricada en acero galvanizado en caliente,  acabado
pintado, incluso remates de pavimento y limpieza,
medida la unidad colocada en obra. Se sitúa en la
caseta. 649,88 SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

9 Gestión de residuos
9.1 m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de

construcción y/o demolición, separándolos en
fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas,
vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos
peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan,
con medios manuales. 62,87 SESENTA Y DOS EUROS CON

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

9.2 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos, situado a
una distancia no limitada. 11,07 ONCE EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

9.3 m³ Transporte con camión de residuos inertes de
ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en
obras de construcción y/o demolición, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos. 26,17 VEINTISEIS EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS
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9.4 Ud Bidón de 60 litros de capacidad para residuos
peligrosos, apto para almacenar disolventes, líquidos
de limpieza y licores madre organohalogenados. 43,60 CUARENTA Y TRES EUROS CON

SESENTA CÉNTIMOS

10 Control de calidad y ensayos
10.1 Ud Ensayo sobre una muestra de mortero, con

determinación de porosidad, densidad real y densidad
aparente. 142,60 CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS

CON SESENTA CÉNTIMOS

10.2 Ud Ensayo completo sobre una muestra de hormigón
fresco, incluyendo: medida de asiento de cono de
Abrams, fabricación de 3 probetas, curado, refrentado
y rotura a compresión. 44,20 CUARENTA Y CUATRO EUROS CON

VEINTE CÉNTIMOS

10.3 Ud Ensayos para la selección y control de un material
de relleno de zahorra natural. Ensayos en laboratorio:
análisis granulométrico; límites de Atterberg;
equivalente de arena; coeficiente de Los Ángeles;
Proctor Modificado. Ensayos "in situ": densidad y
humedad; placa de carga. 345,65 TRESCIENTOS CUARENTA Y

CINCO EUROS CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

11 Seguridad y salud

11.1 Protecciones individuales
11.1.1 Ud Casco de seguridad. 3,36 TRES EUROS CON TREINTA Y SEIS

CÉNTIMOS

11.1.2 Ud Cinturón de seguridad de suspensión con un
punto de amarre. 16,11 DIECISEIS EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

11.1.3 Ud Gafas de protección contra impactos. 4,13 CUATRO EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS

11.1.4 Ud Par de guantes de uso general de piel de vacuno. 5,90 CINCO EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS

11.1.5 Ud Casco protector auditivo. 10,10 DIEZ EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

11.1.6 Ud Par de botas de agua sin cremallera. 31,69 TREINTA Y UN EUROS CON
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.1.7 Ud Par de botas de seguridad con puntera metálica. 49,25 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS

11.1.8 Ud Mono de trabajo. 18,94 DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

11.1.9 Ud Traje impermeable de trabajo, de PVC. 11,37 ONCE EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

11.1.10 Ud Peto reflectante. 22,58 VEINTIDOS EUROS CON
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.1.11 Ud Faja de protección lumbar. 19,42 DIECINUEVE EUROS CON
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

11.2 Protecciones colectivas
11.2.1 Ud Torre fija de andamio autoestable para trabajos en

altura, con ubicación de la plataforma de trabajo de
3,00x1,50 m a una altura de 4,00 m. 46,02 CUARENTA Y SEIS EUROS CON

DOS CÉNTIMOS

11.2.2 Ud Torre fija de andamio autoestable para trabajos en
altura, con ubicación de la plataforma de trabajo de
2,50x0,70 m a una altura de 2,00 m. 29,17 VEINTINUEVE EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS
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11.3 Cierre y señalización
11.3.1 m Vallado del solar con valla trasladable de tubos y

enrejados metálicos. 8,53 OCHO EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

11.3.2 Ud Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70
cm, con caballete tubular. 16,44 DIECISEIS EUROS CON CUARENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

11.3.3 Ud Cartel indicativo de riesgos con soporte. 13,34 TRECE EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

11.3.4 Ud Placa de señalización de riesgos. 3,37 TRES EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

11.4 Local Obra
11.4.1 Ud Alquiler de caseta prefabricada para aseos en

obra, 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²). 224,91 DOSCIENTOS VEINTICUATRO
EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

11.4.2 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra. 216,98 DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS
CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.4.3 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local
provisional en obra. 12,36 DOCE EUROS CON TREINTA Y SEIS

CÉNTIMOS

11.5 Instalaciones Provisionales
11.5.1 Ud Cuadro general de obra, potencia máxima 10 kW. 177,85 CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS

CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

11.5.2 Ud Extintor de nieve carbónica CO2, 5 kg. 101,02 CIENTO UN EUROS CON DOS
CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso
abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 Desbroce y demolición
1.1 m2 Desbroce y limpieza del terreno a mano, i/carga de residuos y transporte

(Mano de obra)
Capataz 0,30 h. 10,84 3,25
Peón ordinario 0,30 h. 10,24 3,07
(Maquinaria)
Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3 0,01 h. 41,80 0,42
Camión basculante 4x4 14 t. 0,01 h. 30,55 0,31
Canon de tierras a vertedero 0,15 m3 0,26 0,04
3% Costes indirectos 0,21

7,30

1.2 m³ Desmonte en terreno mixto con zonas de roca, con empleo de medios mecánicos para la
preparación de la senda peatonal. Se consideran las especiales dificultades para el acceso

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,10 h 16,33 1,63
Peón ordinario construcción. 0,50 h 14,96 7,48
(Maquinaria)
Retroexcavadora con martillo rompedor. 0,05 h 115,00 5,75
Pala cargadora s/neumáticos 85 CV/1,2 m³. 0,05 h 115,00 5,75
(Resto obra) 0,41
3% Costes indirectos 0,63

21,65

1.3 m3 Desmontaje de canterías y mampostería de piedra natural en muros para su posterior
utilización , i/p.p. andamiaje, limpieza y traslado del material a zona de almacenaje.

(Mano de obra)
Oficial primera 4,76 h. 10,71 50,98
Ayudante 4,76 h. 10,40 49,50
Peón ordinario 2,38 h. 10,24 24,37
(Resto obra) 2,50
3% Costes indirectos 3,82

131,17

1.4 m2 Desmontaje de cobertura de teja y elementos secundarios para su recolocación, en obras de
rehabilitación, colocada con clavos y ganchos, i/retirada de escombros y transporte
.

(Mano de obra)
Peón ordinario 1,16 h. 10,24 11,88
3% Costes indirectos 0,36

12,24

1.5 m2 Desmontaje manual de estructura de cubierta, incluso tablón, para su reutilización. Mediante
desclavado y corte, con ayudas de albañilería, retirada de clavos i/retirada a pie de carga, sin
incluir apeos.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,30 h. 10,24 3,07
Ayudante-Carpintero 0,30 h. 9,68 2,90
(Maquinaria)
Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV 0,10 h. 1,93 0,19
3% Costes indirectos 0,18

6,34
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1.6 m2 Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo,
incluso retirada y carga de productos, incluido transporte a vertede
ro.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,25 h. 10,24 2,56
(Maquinaria)
Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 0,10 h. 33,61 3,36
Compres.port.diesel m.p.2m3/min 0,10 h. 3,24 0,32
Mart.manual picador neum.9kg 0,10 h. 0,44 0,04
Camión basculante 4x4 14 t. 0,01 h. 30,55 0,31
Canon de escombros a vertedero 0,40 m3 0,28 0,11
3% Costes indirectos 0,20

6,90

2 Adecuación terreno
2.1 Ud Acondicionamiento paseo y camino para la ejecución de la obra. Se estudiará la posibilidad de

acceder con pequeña maquinaria hasta la plataforma superior

(Mano de obra)
PA adecuación de paseo y caminos 1,00 Ud 2.500,00 2.500,00
(Resto obra) 50,00
3% Costes indirectos 76,50

2.626,50

2.2 m² Cajeado y limpieza del terreno, profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada
de los materiales excavados y carga a camión incluso transporte

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,01 h 14,96 0,15
(Maquinaria)
Camión basculante 6x4 20 t. 0,02 h. 32,36 0,65
Pala cargadora s/neumáticos 85 CV/1,2 m³. 1,00 h 115,00 115,00
Motosierra a gasolina. 0,40 h 2,99 1,20
(Resto obra) 2,34
3% Costes indirectos 3,58

122,92

2.3 m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza, y compactación
al 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,07 h 14,96 1,05
(Maquinaria)
Camión con cuba de agua. 0,01 h 35,98 0,36
Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de tr… 0,15 h 6,38 0,96
Dumper autocargable de 2 t de carga útil,… 0,10 h 9,25 0,93
(Materiales)
Zahorra granular o natural, cantera caliz… 2,20 t 8,66 19,05
(Resto obra) 0,45
3% Costes indirectos 0,68

23,48

2.4 m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de roca blanda, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 1,00 h 14,96 14,96
(Maquinaria)
Retroexcavadora con martillo rompedor. 1,00 h 115,00 115,00
Retrocargadora s/neumáticos 75 CV. 1,00 h 115,00 115,00
(Resto obra) 4,90
3% Costes indirectos 7,50

257,36
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2.5 Ud Picado roca con medios manuales en áreas puntuales para la adecuación de las estancias y
de las estructuras propuestas

(Mano de obra)
Capataz 8,00 h. 10,84 86,72
Peón ordinario 8,00 h. 10,24 81,92
(Maquinaria)
Martillo 8,00 h. 181,01 1.448,08
Camión basculante 4x4 14 t. 0,20 h. 30,55 6,11
3% Costes indirectos 48,68

1.671,51

2.6 m2 Limpieza y picado de fondo de piscina para su posterior revestimiento, incluso recogida y
extracción de restos y residuos y transporte. Medida la superficie ejecutada.

(Mano de obra)
Capataz 0,01 h. 10,84 0,11
Oficial primera 0,03 h. 10,71 0,32
Peón ordinario 0,03 h. 10,24 0,31
(Maquinaria)
Martillo 0,02 h. 181,01 3,62
Camión basculante 6x4 20 t. 0,02 h. 32,36 0,65
(Resto obra) 0,05
3% Costes indirectos 0,15

5,21

3 Reparación y acondicionamiento
3.1 m³ Machón de sillería realizado con sillarejos de piedra caliza con acabado abujardado en las dos

caras vistas. Sustitución de dos de los muros demolidos de la edificación por machón de piedra

(Mano de obra)
Oficial 1ª cantero. 10,84 h 16,33 177,02
Ayudante cantero. 10,84 h 15,60 169,10
(Materiales)
Piedra caliza para sillería, realizada co… 1,05 m³ 589,01 618,46
Cemento Portland CEM I 32,5 R, en sacos, … 2,20 kg 0,09 0,20
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo… 0,20 m³ 115,30 23,06
(Resto obra) 19,76
3% Costes indirectos 30,23

1.037,83

3.2 m2 Picado de juntas en fábrica de mampostería por medios manuales, levantando el mortero
existente y dejando la junta limpia para posterior rejuntado, i/ p.p. andamiaje y evacuación de
escombros a pie de carga. Se incluye la reparación de las fachadas que no se demuelen.

(Mano de obra)
Peón especializado 0,80 h. 10,32 8,26
Peón ordinario 0,40 h. 10,24 4,10
3% Costes indirectos 0,37

12,73

3.3 Ud Cercha ligera de madera aserrada de pino laricio (Pinus Nigra Arnold) España, para
desmontaje de muro en caseta. Calidad estructural ME-1, clase resistente C-30, protección
superficial y penetración P2.

(Mano de obra)
Oficial 1ª carpintero. 4,35 h 16,61 72,25
Ayudante carpintero. 3,63 h 15,72 57,06
(Materiales)
Elementos de acero con protección Fe/Zn 1… 35,20 kg 3,50 123,20
Cercha ligera de madera aserrada de pino … 1,00 Ud 51,00 51,00
(Resto obra) 6,07
3% Costes indirectos 9,29

318,87
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3.4 m² Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: formación de pendientes:
tabla de madera de pino gallego machihembrada, sobre entramado estructural (no incluido en este
precio); impermeabilización: placa bajo teja "ONDULINE"; cobertura: teja cerámica curva,
40x19x16 cm, color rojo; fijada con espuma de poliuretano.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 1,40 h 16,33 22,86
Ayudante construcción. 1,20 h 15,60 18,72
Peón ordinario construcción. 0,46 h 14,96 6,88
(Materiales)
Tablero de madera machihembrada de 23 mm … 1,09 m² 7,25 7,90
Placa bajo teja, asfáltica, impermeable, … 1,25 m² 6,59 8,24
Lámina autoadhesiva autoprotegida, Ondufi… 0,30 m 3,22 0,97
Masilla de poliuretano, Onduflex 300 (300… 0,10 Ud 5,26 0,53
Tornillo autotaladrante no oxidable para … 5,00 Ud 0,07 0,35
Banda impermeabilizante autoadhesiva para… 1,00 m 0,48 0,48
Clavo, Espiral "ONDULINE", con arandela. 3,00 Ud 0,07 0,21
Teja cerámica curva, 40x19x16 cm, color r… 31,31 Ud 0,25 7,83
Pieza cerámica de caballete, curva, color… 0,32 Ud 0,75 0,24
Teja cerámica de ventilación, curva, colo… 0,10 Ud 6,50 0,65
(Resto obra) 1,52
3% Costes indirectos 2,32

79,70

3.5 m² Tratamiento superficial de protección antigraffitis para fachada de piedra natural, mediante
impregnación incolora antigraffiti, a base de ceras naturales, aplicada en dos manos (consumo
medio: 100 g/m² cada mano).

(Mano de obra)
Oficial 1ª pintor. 0,34 h 16,33 5,55
(Materiales)
Impregnación incolora antigraffiti, a bas… 0,20 kg 186,24 37,25
(Resto obra) 0,86
3% Costes indirectos 1,31

44,97

3.6 m² Revestimiento fachadas con pintura al silicato, para la realización de la capa de acabado en
revestimientos continuos bicapa; limpieza y lijado previo del soporte de mortero tradicional, mano
de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,167 l/m² cada mano), además de tratamiento
contra la presencia de eflorescencias salinas (salitre) en un 20% de su superficie.

(Mano de obra)
Oficial 1ª pintor. 0,21 h 16,33 3,43
Ayudante pintor. 0,21 h 15,60 3,28
(Materiales)
Solución de ácido clorhídrico diluido en … 0,06 l 5,00 0,30
Pintura para exterior a base de silicato … 0,33 l 11,54 3,81
Preparado para interior, a base de soluci… 0,17 l 2,57 0,44
(Resto obra) 0,23
3% Costes indirectos 0,34

11,83

3.7 m² Reparación y acondicionamiento paseo y caminos con posterioridad a la obra

(Mano de obra)
Oficial primera 0,44 h. 10,71 4,71
Ayudante 0,44 h. 10,40 4,58
(Maquinaria)
Bandeja vib.170kg (50 cm) rever. 0,03 h. 3,00 0,09
(Materiales)
Arena de río 0/5 mm. 0,01 m3 11,34 0,11
Adoqu.rectangular h.gris 20x10x8 0,10 m2 10,57 1,06
3% Costes indirectos 0,32

10,87
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4 Cimentación y Estructuras
4.1 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y vertido con cubilote, de 10

cm de espesor.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,06 h 16,33 0,98
Peón ordinario construcción. 0,06 h 14,96 0,90
(Materiales)
Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabrica… 0,11 m³ 45,84 5,04
(Resto obra) 0,14
3% Costes indirectos 0,21

7,27

4.2 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,31 h 16,33 5,06
Peón ordinario construcción. 0,31 h 14,96 4,64
(Materiales)
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 … 50,00 kg 0,91 45,50
Separador de plástico rígido, homologado … 8,00 Ud 0,12 0,96
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en cen… 1,10 m³ 75,12 82,63
(Resto obra) 2,78
3% Costes indirectos 4,25

145,82

4.3 m³ Soporte rectangular o cuadrado de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 120 kg/m³, encofrado con chapas
metálicas reutilizables, hasta 3 m de altura libre y 30x30 cm de sección media. Se incluyen en
esta partida las placas de espera de coronaciónque permitan fijar los herrajes de apoyo. Medida la
unidad terminada

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,23 h 16,33 3,76
Ayudante construcción. 0,23 h 15,60 3,59
Peón ordinario construcción. 0,12 h 14,96 1,80
(Materiales)
Chapa galvanizada 1 mm montada 10,00 kg 0,83 8,30
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 … 120,00 kg 0,91 109,20
Separador de plástico rígido, homologado … 12,00 Ud 0,05 0,60
Montaje y desmontaje de encofrado para so… 22,22 m² 10,50 233,31
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en cen… 1,00 m³ 75,12 75,12
(Resto obra) 8,71
3% Costes indirectos 13,33

457,72

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)

Acondicionamiento de vivero para piscina natural en El Sable Isla Página 5



4.4 m² Losa de escalera, HA-30/B/20/IV+H fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN
10080 B 500 S, 18 kg/m², e=15 cm, encofrado de madera, con peldañeado de hormigón. Se
consideran las especiales condiciones de ejecución que pudieran dificultar el acceso para el
vertido.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 2,00 h 16,33 32,66
Ayudante construcción. 2,00 h 15,60 31,20
Peón ordinario construcción. 0,31 h 14,96 4,64
(Materiales)
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 … 18,00 kg 0,91 16,38
Separador de plástico rígido, homologado … 3,00 Ud 0,07 0,21
Montaje y desmontaje de encofrado para lo… 1,25 m² 24,49 30,61
Montaje y desmontaje de encofrado para fo… 0,90 m² 13,40 12,06
Hormigón HA-30/B/20/IV+H, fabricado en ce… 0,22 m³ 91,61 20,15
(Resto obra) 2,96
3% Costes indirectos 4,53

155,40

4.5 m³ Viga de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las láminas y
sección constante, de 10x20 a 12x25 cm de sección y hasta 5 m de longitud, clase resistente
GL-24h y protección profunda y penetración P3, trabajada en taller. Se incluyen herrajes de
montaje. Medida la unidad totalmente montada

(Mano de obra)
Oficial 1ª carpintero. 6,28 h 16,61 104,31
Ayudante carpintero. 3,14 h 15,72 49,36
(Materiales)
Pequeño mater.constr./obra civil 20,00 Ud 0,95 19,00
Madera laminada encolada homogénea, de 33… 1,00 m³ 1.028,93 1.028,93
(Resto obra) 24,03
3% Costes indirectos 36,77

1.262,40

4.6 m³ Muro de mampostería ordinaria a dos caras vistas de piedra caliza, colocada con mortero.

(Mano de obra)
Oficial 1ª cantero. 5,89 h 16,33 96,18
Ayudante cantero. 5,89 h 15,60 91,88
(Materiales)
Piedra caliza ordinaria para mampostería,… 1,25 m³ 23,71 29,64
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo… 0,41 m³ 115,30 47,27
(Resto obra) 5,30
3% Costes indirectos 8,11

278,38

4.7 Ud Suministro y montaje de puente peatonal de 7,7 m de luz 1,30 m de ancho, realizada en
madera laminada de pino silvestre y sometida a un tratamiento mediante sistema Bethell. Las
vigas principales de 528 x 160 mm estarán unidas entre si mediante correas cada 1.48 m de
sección 165 x 100 mm y constará de piezas intermedia de atado de sección 132 x 120 mm. Se
rematará con tres viguetas con una separación inferior a 0.60 m y de sección 132 x 100 mm. que
permiten disponer las tablas en la dirección perpendicular a las vigas principales. Los postes de la
barandilla son de 99 x 90 mm, sobre ellos se ha dispuesto un pasamanos de 160 x 66 mm y
barrotes de 70 x 30 mm. El suelo se ejecutará con tabla de pino de 140 x 40 mm separadas 5
mm. Medida la unidad terminada

(Mano de obra)
Oficial 1ª Carpintero 50,00 h. 11,38 569,00
Ayudante-Carpintero 50,00 h. 9,68 484,00
(Materiales)
Pequeño mater.constr./obra civil 200,00 Ud 0,95 190,00
Puente de madera laminada de 7,50*1,30 1,00 Ud 9.725,00 9.725,00
(Resto obra) 1.645,20
3% Costes indirectos 378,40

12.991,60
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4.8 Ud Suministro y montaje de senda de madera laminada de 40 m de luz 1,50 m de ancho,
realizada en madera laminada de pino silvestre y sometida a un tratamiento mediante sistema
Bethell. Las vigas principales de 298 x 100 mm estarán unidas entre si mediante correas cada
1.48 m de sección 165 x 100 mm. Se rematará con dos líneas de correas de sección 132 x 100
mm, perpendiculamente a éstas se colocaran tablas de pino de 140 x 40 mm separadas 5 mm. La
tabla volará 5 cm a cada lado de la viga con una longitud total de 1,60m (salvo puntos señalados
en plano). Medida la unidad terminada sin barandilla que se mide en capítulo correspondiente.

(Mano de obra)
Oficial 1ª Carpintero 100,00 h. 11,38 1.138,00
Ayudante-Carpintero 100,00 h. 9,68 968,00
(Materiales)
Pequeño mater.constr./obra civil 1.200,00 Ud 0,95 1.140,00
Módulo senda peatonal de madera laminada … 10,00 Ud 3.130,00 31.300,00
(Resto obra) 5.181,90
3% Costes indirectos 1.191,84

40.919,74

4.9 m Peldaño de sección 40x16 cm, formado por dos traviesas de madera tratada, sentadas de
plano, una a modo de tabica sobre solera de hormigón HM-12,5/20 de 10 cm de espesor y
mortero 1/6 de cemento de 5 cm de espesor y la otra a modo de pisa sobre cama de arena 0/5
mm de 10 cm de espesor, incluidos preparación del terreno, rejuntado y limpieza, medida la
longitud colocada en obra.

(Mano de obra)
Capataz 0,10 h. 10,84 1,08
Peón ordinario 0,10 h. 10,24 1,02
(Maquinaria)
Martillo 0,10 h. 181,01 18,10
(Materiales)
traviesa 1,00 m 42,35 42,35
(Resto obra) 1,25
3% Costes indirectos 1,91

65,71

5 Consolidaciones e impermeabilización
5.1 m3 Consolidación e impermeabilización de muros de mampostería

(Mano de obra)
Oficial 1ª cantero. 0,45 h 16,33 7,35
Ayudante cantero. 0,50 h 15,60 7,80
(Materiales)
Piedra caliza ordinaria para mampostería,… 0,10 m³ 23,71 2,37
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo… 0,04 m³ 115,30 4,61
Impermeabilizante mineral en capa gruesa,… 4,00 kg 5,40 21,60
(Resto obra) 0,87
3% Costes indirectos 1,34

45,94

6 Pavimentación
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6.1 m² Pavimento de tablón de madera de pino silvestre de 140 x 40 mm de sección separadas entre
sí 5 mm y colocados sobre la estructura de madera ejecutada. Se incluyen pequeños calces y
materiales para la correcta ejecución y demás auxiliares. Medida la unidad terminada

(Mano de obra)
Oficial 1ª Carpintero 1,40 h. 11,38 15,93
Ayudante-Carpintero 0,35 h. 9,68 3,39
(Materiales)
Rastrel de madera de pino, con humedad en… 3,33 m 15,00 49,95
Material auxiliar para colocación 1,00 Ud 3,15 3,15
Madera de Pino silvestre Soria de 1ª cali… 0,05 m3 694,48 34,72
(Resto obra) 2,14
3% Costes indirectos 3,28

112,56

6.2 m² Hormigón proyectado gunitado de 15 cm de espesor y fraguado rápido, con doble malla
electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, para la formación de
solera y muros del vaso monolítico en piscinas.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,40 h 16,33 6,53
Ayudante construcción. 0,35 h 15,60 5,46
Peón ordinario construcción. 0,50 h 14,96 7,48
(Maquinaria)
Gunitadora de hormigón 24 CV. 0,70 h 12,95 9,07
(Materiales)
Grava de cantera, de 20 a 30 mm de diámet… 0,15 t 3,00 0,45
Hormigón para gunitar, cemento y áridos e… 0,15 m³ 100,00 15,00
(Resto obra) 1,32
3% Costes indirectos 1,36

46,67

6.3 m² Adoquín  de hormigón, formato rectangular, 200x100x60 mm, acabado superficial liso, para
tipo de colocación flexible. Igual al existente con juntas vegetales

(Mano de obra)
Oficial 1ª solador. 0,26 h 16,33 4,25
Ayudante solador. 0,26 h 15,60 4,06
Peón ordinario construcción. 0,03 h 14,96 0,45
(Maquinaria)
Camión con cuba de agua. 0,01 h 35,98 0,36
Motoniveladora de 135 CV. 0,01 h 55,30 0,55
Bandeja vibrante de 170 kg, anchura de tr… 0,31 h 4,24 1,31
Rodillo vibrante autopropulsado mixto 15 … 0,01 h 64,28 0,64
(Materiales)
Arena natural, fina y seca, de granulomet… 1,00 kg 0,35 0,35
Arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, no conte… 0,06 m³ 24,00 1,44
Zahorra granular o natural, cantera caliz… 0,23 t 8,66 1,99
Adoquín bicapa de hormigón, formato recta… 52,50 Ud 0,17 8,93
(Resto obra) 0,49
3% Costes indirectos 0,74

25,56
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6.4 m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con tierra de préstamo, y compactación al
95% del Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,07 h 14,96 1,05
(Maquinaria)
Camión con cuba de agua. 0,01 h 35,98 0,36
Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de tr… 0,15 h 6,38 0,96
Dumper autocargable de 2 t de carga útil,… 0,10 h 9,25 0,93
(Materiales)
Tierra de préstamo, para relleno de zanja… 1,00 m³ 4,79 4,79
(Resto obra) 0,16
3% Costes indirectos 0,25

8,50

6.5 m² Pavimento continuo de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote, de 10 cm de espesor, extendido y vibrado manual, armado con malla electrosoldada ME
20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y capa de mortero de rodadura, color Gris
Natural, con áridos de cuarzo, pigmentos y aditivos, rendimiento 5 kg/m², con acabado fratasado
mecánico.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,29 h 16,33 4,74
Peón ordinario construcción. 0,42 h 14,96 6,28
(Maquinaria)
Dumper autocargable de 2 t de carga útil,… 0,02 h 9,25 0,19
Fratasadora mecánica de hormigón. 0,56 h 5,06 2,83
Regla vibrante de 3 m. 0,02 h 4,66 0,09
(Materiales)
Separador de plástico rígido, homologado … 2,00 Ud 0,04 0,08
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500… 1,20 m² 1,39 1,67
Mortero de rodadura, color Gris Natural, … 5,00 kg 0,82 4,10
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en cen… 0,11 m³ 75,12 8,26
(Resto obra) 0,56
3% Costes indirectos 0,86

29,66

7 Protecciones
7.1 m. Barandilla de 1.15 m en acero macizo laminado en caliente formada por: bastidor sencillo de

pletina de 40 x 10 mm, entrepaño de varilla de 12 mm de diámetro, soportes de llanta de 40 x 10 y
placa de amarre de 150 x 100 con 4 tornillos, según detalle de proyecto. Elaborada en taller y
montaje en obra.

(Mano de obra)
Oficial 1ª Cerrajero 0,29 h. 11,44 3,32
Ayudante-Cerrajero 0,29 h. 10,56 3,06
(Materiales)
Barandilla acero macizo según descripción 1,00 m. 72,00 72,00
3% Costes indirectos 2,35

80,73
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7.2 m Pasamanos metálico formado por tubo hueco de acero de 40 mm de diámetro, para escalera
recta de un tramo.

(Mano de obra)
Oficial 1ª cerrajero. 1,15 h 16,60 19,09
Oficial 1ª construcción. 0,21 h 16,33 3,43
Ayudante cerrajero. 1,15 h 15,66 18,01
Peón ordinario construcción. 0,21 h 14,96 3,14
(Materiales)
Repercusión, por m de barandilla, de elem… 1,00 Ud 2,04 2,04
Pasamanos metálico formado por tubo hueco… 1,00 m 15,13 15,13
(Resto obra) 1,22
3% Costes indirectos 1,86

63,92

7.3 m Protección de poste de acero de 1000 mm de altura, con acabado en color gris acero con
textura férrea. Se incluye parte proporcional de cuerda y montaje y pequeña cimentación
empotrada en muro

(Mano de obra)
Oficial 1ª de obra pública. 0,50 h 16,33 8,17
Ayudante de obra pública. 0,50 h 15,60 7,80
(Materiales)
Cuerda y accesorios 1,00 m 9,25 9,25
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en centr… 0,02 m³ 46,06 0,92
Hito de acero laminado en caliente con re… 0,77 Ud 46,00 35,42
(Resto obra) 1,23
3% Costes indirectos 1,88

64,67

8 Equipamiento e instalaciones
8.1 Ud Escalera en acero inoxidable con tubo de diámetro 43 mm., con topes de goma, 4 peldaños,

anclajes en acero inoxidable, embellecedores, recibido de anclajes, montaje y colocación, i/ puesta
a tierra.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,00 h. 10,71 10,71
Ayudante 1,00 h. 10,40 10,40
Peón ordinario 0,50 h. 10,24 5,12
Oficial 1ª Electricista 1,00 h. 11,44 11,44
Ayudante-Electricista 1,00 h. 10,56 10,56
(Materiales)
Pequeño material 1,00 ud 0,71 0,71
Placa de tierra 500x500x3 Ac. 1,00 ud 30,73 30,73
Conduc. cobre desnudo 35 mm2 5,00 m. 6,01 30,05
Registro de comprobación + tapa 1,00 ud 9,65 9,65
Puente de prueba 1,00 ud 9,30 9,30
Sold. alumino t. cable/placa 1,00 ud 2,85 2,85
Escalera acero inoxidable 8 peldaños 1,00 Ud 300,00 300,00
Mortero expansivo 2,00 ud 3,39 6,78
Anclaje acero inox. escalera 2,00 ud 28,80 57,60
3% Costes indirectos 14,88

510,78
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8.2 ud Escalera en acero inoxidable con tubo de diámetro 43 mm., con topes de goma, 4 peldaños,
anclajes en acero inoxidable, embellecedores, recibido de anclajes, montaje y colocación, i/ puesta
a tierra.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,00 h. 10,71 10,71
Ayudante 1,00 h. 10,40 10,40
Peón ordinario 0,50 h. 10,24 5,12
Oficial 1ª Electricista 1,00 h. 11,44 11,44
Ayudante-Electricista 1,00 h. 10,56 10,56
(Materiales)
Pequeño material 1,00 ud 0,71 0,71
Placa de tierra 500x500x3 Ac. 1,00 ud 30,73 30,73
Conduc. cobre desnudo 35 mm2 5,00 m. 6,01 30,05
Registro de comprobación + tapa 1,00 ud 9,65 9,65
Puente de prueba 1,00 ud 9,30 9,30
Sold. alumino t. cable/placa 1,00 ud 2,85 2,85
Escalera 4 peldaños a.inox. 1,00 ud 195,00 195,00
Mortero expansivo 2,00 ud 3,39 6,78
Anclaje acero inox. escalera 2,00 ud 28,80 57,60
3% Costes indirectos 11,73

402,63

8.3 Ud Mecanismo hidraúlico formado por compuerta de chapa con cierre a tres caras de 80 x 100
mm, encajada en marco de 6000mm de altura ejecutado con angulares de 100mm y cabecero con
2U de 160 mm. El movimiento de apertura será mediante husillo de diámetro 50 y volante de
oxicorte de 550 de diámetro o similar. Medida la unidad terminada con imprimación, pintado y
montaje.

(Mano de obra)
Ayudante 0,29 h. 10,40 3,02
Oficial 1ª Cerrajero 0,50 h. 11,44 5,72
Oficial 1ª Soldador 4,00 h. 11,44 45,76
Ayudante- Soldador 2,00 h. 10,56 21,12
(Materiales)
Masilla caucho-asfáltica 0,10 kg 2,99 0,30
U de acero de 160 mm 2,00 m. 8,00 16,00
Mecanismo manual 1,00 ud 275,00 275,00
Chapa lisa negra de 1,5 mm. 0,80 m2 33,00 26,40
Angular acero 100mm 14,00 m 5,00 70,00
Tornillo sin fin 1,00 Ud 400,00 400,00
Husillo diametro 50mm 1,00 Ud 85,00 85,00
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo… 0,41 m³ 115,30 47,27
(Resto obra) 19,91
3% Costes indirectos 30,47

1.045,97

8.4 Ud Plataforma metálica volada para accionamiento mecanismo hidraúlico de 1x0,70 m en chapa
perforada

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,21 h 16,33 3,43
Ayudante construcción. 0,21 h 15,60 3,28
(Materiales)
Plataforma metálica 1,0 m de ancho y 0,6 … 1,00 Ud 150,00 150,00
(Resto obra) 3,13
3% Costes indirectos 4,80

164,64
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8.5 Ud Soporte expositivo de 1,50 x 2,00 con estructura fabricada en acero galvanizado en caliente, 
acabado pintado, incluso remates de pavimento y limpieza, medida la unidad colocada en obra. Se
sitúa en la caseta.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 2,00 h 16,33 32,66
Peón ordinario construcción. 2,00 h 14,96 29,92
(Materiales)
Cartel expositivo 1,00 ud 556,00 556,00
(Resto obra) 12,37
3% Costes indirectos 18,93

649,88

9 Gestión de residuos
9.1 m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en

fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y
residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 4,00 h 14,96 59,84
(Resto obra) 1,20
3% Costes indirectos 1,83

62,87

9.2 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a una distancia no limitada.

(Maquinaria)
Camión basculante de 20 t. de carga. 0,25 h 42,14 10,54
(Resto obra) 0,21
3% Costes indirectos 0,32

11,07

9.3 m³ Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.

(Maquinaria)
Camión de transporte de 10 t con una capa… 1,00 h 24,91 24,91
(Resto obra) 0,50
3% Costes indirectos 0,76

26,17

9.4 Ud Bidón de 60 litros de capacidad para residuos peligrosos, apto para almacenar disolventes,
líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,10 h 14,96 1,50
(Materiales)
Bidón de 60 litros de capacidad, apto par… 1,00 Ud 40,00 40,00
(Resto obra) 0,83
3% Costes indirectos 1,27

43,60

10 Control de calidad y ensayos

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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10.1 Ud Ensayo sobre una muestra de mortero, con determinación de porosidad, densidad real y
densidad aparente.

(Materiales)
Repercusión de desplazamiento a obra para… 1,00 Ud 0,74 0,74
Toma en obra de muestras de mortero de ce… 1,00 Ud 15,00 15,00
Ensayo para determinar la porosidad y den… 1,00 Ud 45,00 45,00
Informe de resultados de los ensayos real… 1,00 Ud 75,00 75,00
(Resto obra) 2,71
3% Costes indirectos 4,15

142,60

10.2 Ud Ensayo completo sobre una muestra de hormigón fresco, incluyendo: medida de asiento de
cono de Abrams, fabricación de 3 probetas, curado, refrentado y rotura a compresión.

(Materiales)
Toma en obra de muestra de hormigón fresc… 1,00 Ud 42,07 42,07
(Resto obra) 0,84
3% Costes indirectos 1,29

44,20

10.3 Ud Ensayos para la selección y control de un material de relleno de zahorra natural. Ensayos en
laboratorio: análisis granulométrico; límites de Atterberg; equivalente de arena; coeficiente de Los
Ángeles; Proctor Modificado. Ensayos "in situ": densidad y humedad; placa de carga.

(Materiales)
Desplazamiento de personal y equipo a obr… 1,00 Ud 15,00 15,00
Informe técnico sobre los resultados obte… 1,00 Ud 90,00 90,00
Ensayo para determinar los Límites de Att… 1,00 Ud 25,00 25,00
Ensayo para determinar la densidad y hume… 1,00 Ud 15,00 15,00
Análisis granulométrico por tamizado de u… 1,00 Ud 25,00 25,00
Ensayo para determinar el equivalente de … 1,00 Ud 25,00 25,00
Toma de una muestra de material de rellen… 1,00 Ud 15,00 15,00
Ensayo Proctor Modificado, según UNE 1035… 1,00 Ud 50,00 50,00
Ensayo de placa de carga, según UNE 10380… 1,00 Ud 69,00 69,00
(Resto obra) 6,58
3% Costes indirectos 10,07

345,65

11 Seguridad y salud
11.1 Protecciones individuales

11.1.1 Ud Casco de seguridad.

(Materiales)
Casco de seguridad para la construcción, … 1,00 Ud 3,20 3,20
(Resto obra) 0,06
3% Costes indirectos 0,10

3,36

11.1.2 Ud Cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre.

(Materiales)
Cinturón de seguridad de suspensión con u… 0,25 Ud 61,30 15,33
(Resto obra) 0,31
3% Costes indirectos 0,47

16,11

11.1.3 Ud Gafas de protección contra impactos.

(Materiales)
Gafas contra impactos antirrayadura, inco… 0,33 Ud 11,90 3,93
(Resto obra) 0,08
3% Costes indirectos 0,12

4,13

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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11.1.4 Ud Par de guantes de uso general de piel de vacuno.

(Materiales)
Par de guantes de uso general de piel de … 1,00 Ud 5,62 5,62
(Resto obra) 0,11
3% Costes indirectos 0,17

5,90

11.1.5 Ud Casco protector auditivo.

(Materiales)
Protectores auditivos, tipo orejera. Cert… 0,33 Ud 29,15 9,62
(Resto obra) 0,19
3% Costes indirectos 0,29

10,10

11.1.6 Ud Par de botas de agua sin cremallera.

(Materiales)
Par de botas de agua sin cremallera. Cert… 1,00 Ud 30,17 30,17
(Resto obra) 0,60
3% Costes indirectos 0,92

31,69

11.1.7 Ud Par de botas de seguridad con puntera metálica.

(Materiales)
Par de botas de seguridad con puntera met… 1,00 Ud 46,88 46,88
(Resto obra) 0,94
3% Costes indirectos 1,43

49,25

11.1.8 Ud Mono de trabajo.

(Materiales)
Mono de trabajo, de poliéster-algodón. Ce… 1,00 Ud 18,03 18,03
(Resto obra) 0,36
3% Costes indirectos 0,55

18,94

11.1.9 Ud Traje impermeable de trabajo, de PVC.

(Materiales)
Traje impermeable de trabajo, de PVC. Cer… 1,00 Ud 10,82 10,82
(Resto obra) 0,22
3% Costes indirectos 0,33

11,37

11.1.10 Ud Peto reflectante.

(Materiales)
Peto reflectante color butano/amarillo. C… 1,00 Ud 21,49 21,49
(Resto obra) 0,43
3% Costes indirectos 0,66

22,58

11.1.11 Ud Faja de protección lumbar.

(Materiales)
Faja de protección lumbar con amplio sopo… 1,00 Ud 18,48 18,48
(Resto obra) 0,37
3% Costes indirectos 0,57

19,42

11.2 Protecciones colectivas

Cuadro de precios nº 2
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Nº Designación

Parcial Total
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11.2.1 Ud Torre fija de andamio autoestable para trabajos en altura, con ubicación de la plataforma de
trabajo de 3,00x1,50 m a una altura de 4,00 m.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,46 h 16,33 7,51
Peón ordinario construcción. 0,46 h 14,96 6,88
(Materiales)
Pórtico andamio metálico tubular de 1,50 … 0,10 Ud 30,00 3,00
Diagonalización de arriostramiento para m… 0,20 Ud 12,89 2,58
Base regulable para pórtico. 0,20 Ud 13,34 2,67
Longitudinal para andamio de 3,00 m de lo… 0,20 Ud 7,81 1,56
Tabloncillo de madera de pino, dimensione… 0,01 m³ 150,22 1,50
Plataforma conformada metálica extensible… 0,50 Ud 25,00 12,50
Tubo metálico de 50 mm de diámetro, pinta… 1,32 m 4,24 5,60
(Resto obra) 0,88
3% Costes indirectos 1,34

46,02

11.2.2 Ud Torre fija de andamio autoestable para trabajos en altura, con ubicación de la plataforma de
trabajo de 2,50x0,70 m a una altura de 2,00 m.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,30 h 16,33 4,90
Peón ordinario construcción. 0,30 h 14,96 4,49
(Materiales)
Pórtico andamio metálico tubular de 0,70 … 0,10 Ud 19,12 1,91
Diagonalización de arriostramiento para m… 0,20 Ud 9,08 1,82
Base regulable para pórtico. 0,20 Ud 13,34 2,67
Longitudinal para andamio de 2,50 m de lo… 0,20 Ud 7,03 1,41
Tabloncillo de madera de pino, dimensione… 0,01 m³ 150,22 1,50
Plataforma conformada metálica extensible… 0,20 Ud 22,00 4,40
Tubo metálico de 50 mm de diámetro, pinta… 1,10 m 4,24 4,66
(Resto obra) 0,56
3% Costes indirectos 0,85

29,17

11.3 Cierre y señalización
11.3.1 m Vallado del solar con valla trasladable de tubos y enrejados metálicos.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,05 h 16,33 0,82
Peón ordinario construcción. 0,05 h 14,96 0,75
(Materiales)
Valla de enrejados galvanizados, incluso … 0,25 m 18,18 4,55
Puerta de apertura acoplable a cualquier … 0,01 Ud 200,44 2,00
(Resto obra) 0,16
3% Costes indirectos 0,25

8,53

11.3.2 Ud Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70 cm, con caballete tubular.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,21 h 14,96 3,14
(Materiales)
Señal de peligro, triangular, normalizada… 0,20 Ud 40,77 8,15
Caballete tubular para señal. 0,20 Ud 21,80 4,36
(Resto obra) 0,31
3% Costes indirectos 0,48

16,44

Cuadro de precios nº 2
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11.3.3 Ud Cartel indicativo de riesgos con soporte.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,21 h 14,96 3,14
(Materiales)
Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en centr… 0,07 m³ 49,64 3,47
Cartel indicativo de riesgos, EG. 0,20 Ud 10,32 2,06
Poste galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de … 0,20 Ud 20,13 4,03
(Resto obra) 0,25
3% Costes indirectos 0,39

13,34

11.3.4 Ud Placa de señalización de riesgos.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,16 h 14,96 2,39
(Materiales)
Placa informativa de PVC serigrafiado de … 0,33 Ud 2,49 0,82
(Resto obra) 0,06
3% Costes indirectos 0,10

3,37

11.4 Local Obra
11.4.1 Ud Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²).

(Materiales)
Mes de alquiler de caseta prefabricada pa… 1,00 Ud 214,08 214,08
(Resto obra) 4,28
3% Costes indirectos 6,55

224,91

11.4.2 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,90 h 14,96 13,46
(Materiales)
Transporte de caseta prefabricada de obra… 1,00 Ud 193,07 193,07
(Resto obra) 4,13
3% Costes indirectos 6,32

216,98

11.4.3 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.
Sin descomposición 12,00
3% Costes indirectos 0,36

12,36

11.5 Instalaciones Provisionales
11.5.1 Ud Cuadro general de obra, potencia máxima 10 kW.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 1,05 h 16,87 17,71
Ayudante electricista. 1,05 h 15,58 16,36
(Materiales)
Cuadro general de mando y protección de o… 0,25 Ud 540,85 135,21
(Resto obra) 3,39
3% Costes indirectos 5,18

177,85

Cuadro de precios nº 2
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11.5.2 Ud Extintor de nieve carbónica CO2, 5 kg.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,11 h 14,96 1,65
(Materiales)
Extintor de nieve carbónica CO2, eficacia… 1,00 Ud 94,51 94,51
(Resto obra) 1,92
3% Costes indirectos 2,94

101,02

Cuadro de precios nº 2
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1.1 M2 Desbroce y limpieza del terreno a mano, i/carga de residuos y transporte
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,50 40,00 60,00pasarela
2 1,00 40,00 80,00márgenes

140,00 140,00

Total m2  ......: 140,00 7,30 1.022,00

1.2 M³ Desmonte en terreno mixto con zonas de roca, con empleo de medios mecánicos para la
preparación de la senda peatonal. Se consideran las especiales dificultades para el acceso

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 100,00 100,00zona pasarela, limpieza en

bruto mecánica
100,00 100,00

Total m³  ......: 100,00 21,65 2.165,00

1.3 M3 Desmontaje de canterías y mampostería de piedra natural en muros para su posterior
utilización , i/p.p. andamiaje, limpieza y traslado del material a zona de almacenaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,00 0,50 1,00 1,50muro1
1 5,00 0,50 1,00 2,50muro2
1 13,60 0,50 1,00 6,80muro3
2 4,50 0,40 2,50 9,00caseta

19,80 19,80

Total m3  ......: 19,80 131,17 2.597,17

1.4 M2 Desmontaje de cobertura de teja y elementos secundarios para su recolocación, en obras de
rehabilitación, colocada con clavos y ganchos, i/retirada de escombros y transporte
.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,15 6,00 36,90

36,90 36,90

Total m2  ......: 36,90 12,24 451,66

1.5 M2 Desmontaje manual de estructura de cubierta, incluso tablón, para su reutilización. Mediante
desclavado y corte, con ayudas de albañilería, retirada de clavos i/retirada a pie de carga, sin
incluir apeos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,15 6,00 36,90

36,90 36,90

Total m2  ......: 36,90 6,34 233,95

1.6 M2 Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo,
incluso retirada y carga de productos, incluido transporte a vertede
ro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 16,00 16,00caseta

16,00 16,00

Total m2  ......: 16,00 6,90 110,40

Total presupuesto parcial nº 1 Desbroce y demolición : 6.580,18

Presupuesto parcial nº 1 Desbroce y demolición
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 Ud Acondicionamiento paseo y camino para la ejecución de la obra. Se estudiará la posibilidad de
acceder con pequeña maquinaria hasta la plataforma superior

Total Ud  ......: 1,00 2.626,50 2.626,50

2.2 M² Cajeado y limpieza del terreno, profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada
de los materiales excavados y carga a camión incluso transporte

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,00 2,00 10,00Base pasarela. Se considera

una anchura de 2m para
poder colocar la pasarela de
1,50

1 8,50 2,00 17,00
1 8,45 2,00 16,90
1 6,05 2,00 12,10
1 4,10 2,00 8,20
1 2,25 2,00 4,50
1 4,10 2,00 8,20

76,90 76,90

Total m²  ......: 76,90 122,92 9.452,55

2.3 M³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza, y compactación
al 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,00 2,00 0,40 4,00Base pasarela. Se considera

un espesor medio de 40 cm
1 8,50 2,00 0,40 6,80superficie cajeada de

pasarela, estimación media
relleno 40 cm

1 8,45 2,00 0,40 6,76
1 6,05 2,00 0,40 4,84
1 4,10 2,00 0,40 3,28
1 2,25 2,00 0,40 1,80
1 4,10 2,00 0,40 3,28

30,76 30,76

Total m³  ......: 30,76 23,48 722,24

2.4 M³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de roca blanda, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,00 0,40 0,40 4,00estancia1
4 1,00 0,40 0,40 0,64
4 1,75 0,40 0,40 1,12puente
2 2,00 0,40 0,40 0,64estancia 2

6,40 6,40

Total m³  ......: 6,40 257,36 1.647,10

2.5 Ud Picado roca con medios manuales en áreas puntuales para la adecuación de las estancias y de
las estructuras propuestas

Total Ud  ......: 1,00 1.671,51 1.671,51

2.6 M2 Limpieza y picado de fondo de piscina para su posterior revestimiento, incluso recogida y
extracción de restos y residuos y transporte. Medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 110,85 110,85
1 270,00 270,00

380,85 380,85

Total m2  ......: 380,85 5,21 1.984,23

Total presupuesto parcial nº 2 Adecuación terreno : 18.104,13

Presupuesto parcial nº 2 Adecuación terreno
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 M³ Machón de sillería realizado con sillarejos de piedra caliza con acabado abujardado en las dos
caras vistas. Sustitución de dos de los muros demolidos de la edificación por machón de
piedra

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,40 0,60 2,50 0,60edificación

0,60 0,60

Total m³  ......: 0,60 1.037,83 622,70

3.2 M2 Picado de juntas en fábrica de mampostería por medios manuales, levantando el mortero
existente y dejando la junta limpia para posterior rejuntado, i/ p.p. andamiaje y evacuación de
escombros a pie de carga. Se incluye la reparación de las fachadas que no se demuelen.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 3,70 2,50 18,50

18,50 18,50

Total m2  ......: 18,50 12,73 235,51

3.3 Ud Cercha ligera de madera aserrada de pino laricio (Pinus Nigra Arnold) España, para
desmontaje de muro en caseta. Calidad estructural ME-1, clase resistente C-30, protección
superficial y penetración P2.

Total Ud  ......: 1,00 318,87 318,87

3.4 M² Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: formación de pendientes:
tabla de madera de pino gallego machihembrada, sobre entramado estructural (no incluido en
este precio); impermeabilización: placa bajo teja "ONDULINE"; cobertura: teja cerámica curva,
40x19x16 cm, color rojo; fijada con espuma de poliuretano.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,15 6,00 36,90

36,90 36,90

Total m²  ......: 36,90 79,70 2.940,93

3.5 M² Tratamiento superficial de protección antigraffitis para fachada de piedra natural, mediante
impregnación incolora antigraffiti, a base de ceras naturales, aplicada en dos manos (consumo
medio: 100 g/m² cada mano).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,00 2,50 10,00
1 4,25 3,00 12,75

22,75 22,75

Total m²  ......: 22,75 44,97 1.023,07

3.6 M² Revestimiento fachadas con pintura al silicato, para la realización de la capa de acabado en
revestimientos continuos bicapa; limpieza y lijado previo del soporte de mortero tradicional,
mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,167 l/m² cada mano), además de
tratamiento contra la presencia de eflorescencias salinas (salitre) en un 20% de su superficie.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 4,00 2,50 20,00
2 4,25 3,00 25,50

45,50 45,50

Total m²  ......: 45,50 11,83 538,27

3.7 M² Reparación y acondicionamiento paseo y caminos con posterioridad a la obra
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 40,00 1,50 60,00
2 10,00 1,50 30,00
1 6,00 1,50 9,00
1 18,00 1,50 27,00

126,00 126,00

Total m²  ......: 126,00 10,87 1.369,62

Total presupuesto parcial nº 3 Reparación y acondicionamiento : 7.048,97

Presupuesto parcial nº 3 Reparación y acondicionamiento
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 M² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y vertido con cubilote, de 10
cm de espesor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 1,60 0,30 0,10 0,43Zapatas senda peatonal.
1 2,00 0,30 0,10 0,06

11 0,40 0,40 0,10 0,18Estancia 1. Pequeño
cimiento pilares

2 1,20 0,30 0,10 0,07Zapatas sobre muro 1
1 2,40 0,30 0,10 0,07
2 1,80 0,50 0,10 0,18Puente
1 2,70 0,30 0,10 0,08Estancia 2
1 3,55 0,30 0,10 0,11
1 1,60 0,30 0,10 0,05

1,23 1,23

Total m²  ......: 1,23 7,27 8,94

4.2 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 1,60 0,30 0,50 2,16Zapatas senda peatonal.

Estimación media
1 2,00 0,30 0,50 0,30

11 0,40 0,40 0,30 0,53Estancia 1. Pequeño
cimiento pilares

2 1,20 0,30 0,50 0,36Zapatas sobre muro 1
1 2,40 0,30 0,50 0,36
2 1,80 0,50 0,50 0,90Puente
1 2,70 0,30 0,50 0,41Estancia 2
1 3,55 0,30 0,30 0,32

5,34 5,34

Total m³  ......: 5,34 145,82 778,68

4.3 M³ Soporte rectangular o cuadrado de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 120 kg/m³, encofrado con chapas
metálicas reutilizables, hasta 3 m de altura libre y 30x30 cm de sección media. Se incluyen en
esta partida las placas de espera de coronaciónque permitan fijar los herrajes de apoyo.
Medida la unidad terminada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 0,30 0,30 0,50 0,50considerada altura media

0,50 0,50

Total m³  ......: 0,50 457,72 228,86

4.4 M² Losa de escalera, HA-30/B/20/IV+H fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN
10080 B 500 S, 18 kg/m², e=15 cm, encofrado de madera, con peldañeado de hormigón. Se
consideran las especiales condiciones de ejecución que pudieran dificultar el acceso para el
vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,10 0,90 3,78
1 1,80 0,80 1,44

5,22 5,22

Total m²  ......: 5,22 155,40 811,19

4.5 M³ Viga de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las láminas y
sección constante, de 10x20 a 12x25 cm de sección y hasta 5 m de longitud, clase resistente
GL-24h y protección profunda y penetración P3, trabajada en taller. Se incluyen herrajes de
montaje. Medida la unidad totalmente montada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,45 0,30 0,10 0,04Estancia 1. Vigas

principales
1 8,55 0,30 0,10 0,26
1 8,45 0,30 0,10 0,25
1 4,55 0,30 0,10 0,14
1 4,25 0,30 0,10 0,13
1 7,15 0,30 0,10 0,21
2 3,70 0,30 0,10 0,22
1 6,90 0,30 0,10 0,21
1 5,20 0,30 0,10 0,16

(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 4 Cimentación y Estructuras
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.5 M³ Viga de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las lámina… (Continuación...)
1 5,75 0,30 0,10 0,17
2 2,40 0,30 0,10 0,14
1 1,70 0,30 0,10 0,05
1 3,70 0,30 0,10 0,11Estancia 2. Vigas

principales
1 3,55 0,30 0,10 0,11
1 1,00 0,30 0,10 0,03

18 4,00 0,15 0,10 1,08Estancia 1. Correas
12 2,50 0,15 0,10 0,45
5 3,00 0,15 0,10 0,23Estancia 2. Correas
6 9,50 0,15 0,10 0,86Estancia 1. Transversales
7 4,00 0,15 0,10 0,42
2 1,15 0,15 0,10 0,03
9 1,00 0,15 0,10 0,14
1 3,00 0,15 0,10 0,05
2 1,50 0,15 0,10 0,05Estancia 2. Transversales

5,54 5,54

Total m³  ......: 5,54 1.262,40 6.993,70

4.6 M³ Muro de mampostería ordinaria a dos caras vistas de piedra caliza, colocada con mortero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 7,00 0,50 0,50 1,75recrecido muros, incluso
remate superior

1 32,00 0,50 0,20 3,20
1 13,50 0,50 1,00 6,75

11,70 11,70

Total m³  ......: 11,70 278,38 3.257,05

4.7 Ud Suministro y montaje de puente peatonal de 7,7 m de luz 1,30 m de ancho, realizada en madera
laminada de pino silvestre y sometida a un tratamiento mediante sistema Bethell. Las vigas
principales de 528 x 160 mm estarán unidas entre si mediante correas cada 1.48 m de sección
165 x 100 mm y constará de piezas intermedia de atado de sección 132 x 120 mm. Se rematará
con tres viguetas con una separación inferior a 0.60 m y de sección 132 x 100 mm. que
permiten disponer las tablas en la dirección perpendicular a las vigas principales. Los postes
de la barandilla son de 99 x 90 mm, sobre ellos se ha dispuesto un pasamanos de 160 x 66 mm
y barrotes de 70 x 30 mm. El suelo se ejecutará con tabla de pino de 140 x 40 mm separadas 5
mm. Medida la unidad terminada

Total Ud  ......: 1,00 12.991,60 12.991,60

4.8 Ud Suministro y montaje de senda de madera laminada de 40 m de luz 1,50 m de ancho, realizada
en madera laminada de pino silvestre y sometida a un tratamiento mediante sistema Bethell.
Las vigas principales de 298 x 100 mm estarán unidas entre si mediante correas cada 1.48 m de
sección 165 x 100 mm. Se rematará con dos líneas de correas de sección 132 x 100 mm,
perpendiculamente a éstas se colocaran tablas de pino de 140 x 40 mm separadas 5 mm. La
tabla volará 5 cm a cada lado de la viga con una longitud total de 1,60m (salvo puntos
señalados en plano). Medida la unidad terminada sin barandilla que se mide en capítulo
correspondiente.

Total Ud  ......: 1,00 40.919,74 40.919,74

4.9 M Peldaño de sección 40x16 cm, formado por dos traviesas de madera tratada, sentadas de
plano, una a modo de tabica sobre solera de hormigón HM-12,5/20 de 10 cm de espesor y
mortero 1/6 de cemento de 5 cm de espesor y la otra a modo de pisa sobre cama de arena 0/5
mm de 10 cm de espesor, incluidos preparación del terreno, rejuntado y limpieza, medida la
longitud colocada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 1,30 19,50peldaños

19,50 19,50

Total m  ......: 19,50 65,71 1.281,35

Total presupuesto parcial nº 4 Cimentación y Estructuras : 67.271,11

Presupuesto parcial nº 4 Cimentación y Estructuras
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 M3 Consolidación e impermeabilización de muros de mampostería
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 65,00 4,50 0,50 146,25
146,25 146,25

Total m3  ......: 146,25 45,94 6.718,73

Total presupuesto parcial nº 5 Consolidaciones e impermeabilización : 6.718,73

Presupuesto parcial nº 5 Consolidaciones e impermeabilización
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 M² Pavimento de tablón de madera de pino silvestre de 140 x 40 mm de sección separadas entre sí
5 mm y colocados sobre la estructura de madera ejecutada. Se incluyen pequeños calces y
materiales para la correcta ejecución y demás auxiliares. Medida la unidad terminada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 68,00 68,00estancia
1 5,50 5,50estancia 2
1 15,00 1,00 15,00estimacion laterales de las

plataformas
88,50 88,50

Total m²  ......: 88,50 112,56 9.961,56

6.2 M² Hormigón proyectado gunitado de 15 cm de espesor y fraguado rápido, con doble malla
electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, para la formación de
solera y muros del vaso monolítico en piscinas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 110,00 110,00piscina1
1 270,00 270,00piscina2

380,00 380,00

Total m²  ......: 380,00 46,67 17.734,60

6.3 M² Adoquín  de hormigón, formato rectangular, 200x100x60 mm, acabado superficial liso, para
tipo de colocación flexible. Igual al existente con juntas vegetales

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 21,00 21,00plataforma +4,50
1 16,80 16,80espacio expositvo interior

caseta
37,80 37,80

Total m²  ......: 37,80 25,56 966,17

6.4 M³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con tierra de préstamo, y compactación al
95% del Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,00 0,50 3,00rampa

3,00 3,00

Total m³  ......: 3,00 8,50 25,50

6.5 M² Pavimento continuo de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote, de 10 cm de espesor, extendido y vibrado manual, armado con malla electrosoldada
ME 20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y capa de mortero de rodadura, color
Gris Natural, con áridos de cuarzo, pigmentos y aditivos, rendimiento 5 kg/m², con acabado
fratasado mecánico.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,00 0,50 3,00rampa

3,00 3,00

Total m²  ......: 3,00 29,66 88,98

Total presupuesto parcial nº 6 Pavimentación : 28.776,81

Presupuesto parcial nº 6 Pavimentación
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1 M. Barandilla de 1.15 m en acero macizo laminado en caliente formada por: bastidor sencillo de
pletina de 40 x 10 mm, entrepaño de varilla de 12 mm de diámetro, soportes de llanta de 40 x 10
y placa de amarre de 150 x 100 con 4 tornillos, según detalle de proyecto. Elaborada en taller y
montaje en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,70 3,70remate áreas estanciales
2 4,50 9,00paso estancia
2 45,00 90,00pasarela1

102,70 102,70

Total m.  ......: 102,70 80,73 8.290,97

7.2 M Pasamanos metálico formado por tubo hueco de acero de 40 mm de diámetro, para escalera
recta de un tramo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,00 2,00escalera descenso piscina 1
1 2,00 2,00escalera descenso piscina 2

4,00 4,00

Total m  ......: 4,00 63,92 255,68

7.3 M Protección de poste de acero de 1000 mm de altura, con acabado en color gris acero con
textura férrea. Se incluye parte proporcional de cuerda y montaje y pequeña cimentación
empotrada en muro

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,50 12,50protección piscina, colocado

sobre muro
12,50 12,50

Total m  ......: 12,50 64,67 808,38

Total presupuesto parcial nº 7 Protecciones : 9.355,03

Presupuesto parcial nº 7 Protecciones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.1 Ud Escalera en acero inoxidable con tubo de diámetro 43 mm., con topes de goma, 4 peldaños,
anclajes en acero inoxidable, embellecedores, recibido de anclajes, montaje y colocación, i/
puesta a tierra.

Total Ud  ......: 1,00 510,78 510,78

8.2 Ud Escalera en acero inoxidable con tubo de diámetro 43 mm., con topes de goma, 4 peldaños,
anclajes en acero inoxidable, embellecedores, recibido de anclajes, montaje y colocación, i/
puesta a tierra.

Total ud  ......: 2,00 402,63 805,26

8.3 Ud Mecanismo hidraúlico formado por compuerta de chapa con cierre a tres caras de 80 x 100
mm, encajada en marco de 6000mm de altura ejecutado con angulares de 100mm y cabecero
con 2U de 160 mm. El movimiento de apertura será mediante husillo de diámetro 50 y volante
de oxicorte de 550 de diámetro o similar. Medida la unidad terminada con imprimación, pintado
y montaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00MURO 2: considerados dos

mecanismos que permitan
vaciados a diferentes niveles

1 1,00MURO 1
3,00 3,00

Total Ud  ......: 3,00 1.045,97 3.137,91

8.4 Ud Plataforma metálica volada para accionamiento mecanismo hidraúlico de 1x0,70 m en chapa
perforada

Total Ud  ......: 3,00 164,64 493,92

8.5 Ud Soporte expositivo de 1,50 x 2,00 con estructura fabricada en acero galvanizado en caliente, 
acabado pintado, incluso remates de pavimento y limpieza, medida la unidad colocada en
obra. Se sitúa en la caseta.

Total Ud  ......: 2,00 649,88 1.299,76

Total presupuesto parcial nº 8 Equipamiento e instalaciones : 6.247,63

Presupuesto parcial nº 8 Equipamiento e instalaciones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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9.1 M³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en
fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y
residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.

Total m³  ......: 4,95 62,87 311,21

9.2 M³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos, situado a una distancia no limitada.

Total m³  ......: 25,00 11,07 276,75

9.3 M³ Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.

Total m³  ......: 15,00 26,17 392,55

9.4 Ud Bidón de 60 litros de capacidad para residuos peligrosos, apto para almacenar disolventes,
líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados.

Total Ud  ......: 1,00 43,60 43,60

Total presupuesto parcial nº 9 Gestión de residuos : 1.024,11

Presupuesto parcial nº 9 Gestión de residuos
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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10.1 Ud Ensayo sobre una muestra de mortero, con determinación de porosidad, densidad real y
densidad aparente.

Total Ud  ......: 2,00 142,60 285,20

10.2 Ud Ensayo completo sobre una muestra de hormigón fresco, incluyendo: medida de asiento de
cono de Abrams, fabricación de 3 probetas, curado, refrentado y rotura a compresión.

Total Ud  ......: 1,00 44,20 44,20

10.3 Ud Ensayos para la selección y control de un material de relleno de zahorra natural. Ensayos en
laboratorio: análisis granulométrico; límites de Atterberg; equivalente de arena; coeficiente de
Los Ángeles; Proctor Modificado. Ensayos "in situ": densidad y humedad; placa de carga.

Total Ud  ......: 1,00 345,65 345,65

Total presupuesto parcial nº 10 Control de calidad y ensayos : 675,05

Presupuesto parcial nº 10 Control de calidad y ensayos
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Acondicionamiento de vivero para piscina natural en El Sable Isla Página 11



11.1.- Protecciones individuales

11.1.1 Ud Casco de seguridad.

Total Ud  ......: 5,00 3,36 16,80

11.1.2 Ud Cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre.

Total Ud  ......: 5,00 16,11 80,55

11.1.3 Ud Gafas de protección contra impactos.

Total Ud  ......: 5,00 4,13 20,65

11.1.4 Ud Par de guantes de uso general de piel de vacuno.

Total Ud  ......: 5,00 5,90 29,50

11.1.5 Ud Casco protector auditivo.

Total Ud  ......: 2,00 10,10 20,20

11.1.6 Ud Par de botas de agua sin cremallera.

Total Ud  ......: 5,00 31,69 158,45

11.1.7 Ud Par de botas de seguridad con puntera metálica.

Total Ud  ......: 2,00 49,25 98,50

11.1.8 Ud Mono de trabajo.

Total Ud  ......: 5,00 18,94 94,70

11.1.9 Ud Traje impermeable de trabajo, de PVC.

Total Ud  ......: 5,00 11,37 56,85

11.1.10 Ud Peto reflectante.

Total Ud  ......: 5,00 22,58 112,90

11.1.11 Ud Faja de protección lumbar.

Total Ud  ......: 5,00 19,42 97,10
11.2.- Protecciones colectivas

11.2.1 Ud Torre fija de andamio autoestable para trabajos en altura, con ubicación de la plataforma de
trabajo de 3,00x1,50 m a una altura de 4,00 m.

Total Ud  ......: 2,00 46,02 92,04

11.2.2 Ud Torre fija de andamio autoestable para trabajos en altura, con ubicación de la plataforma de
trabajo de 2,50x0,70 m a una altura de 2,00 m.

Total Ud  ......: 1,00 29,17 29,17
11.3.- Cierre y señalización

11.3.1 M Vallado del solar con valla trasladable de tubos y enrejados metálicos.

Total m  ......: 31,00 8,53 264,43

11.3.2 Ud Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70 cm, con caballete tubular.

Total Ud  ......: 2,00 16,44 32,88

11.3.3 Ud Cartel indicativo de riesgos con soporte.

Total Ud  ......: 2,00 13,34 26,68

11.3.4 Ud Placa de señalización de riesgos.

Total Ud  ......: 2,00 3,37 6,74
11.4.- Local Obra

11.4.1 Ud Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²).

Total Ud  ......: 4,00 224,91 899,64

11.4.2 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra.

Presupuesto parcial nº 11 Seguridad y salud
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Total Ud  ......: 1,00 216,98 216,98

11.4.3 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.

Total Ud  ......: 18,00 12,36 222,48
11.5.- Instalaciones Provisionales

11.5.1 Ud Cuadro general de obra, potencia máxima 10 kW.

Total Ud  ......: 1,00 177,85 177,85

11.5.2 Ud Extintor de nieve carbónica CO2, 5 kg.

Total Ud  ......: 2,00 101,02 202,04

Total presupuesto parcial nº 11 Seguridad y salud : 2.957,13

Presupuesto parcial nº 11 Seguridad y salud
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 Desbroce y demolición 6.580,18
2 Adecuación terreno 18.104,13
3 Reparación y acondicionamiento 7.048,97
4 Cimentación y Estructuras 67.271,11
5 Consolidaciones e impermeabilización 6.718,73
6 Pavimentación 28.776,81
7 Protecciones 9.355,03
8 Equipamiento e instalaciones 6.247,63
9 Gestión de residuos 1.024,11
10 Control de calidad y ensayos 675,05
11 Seguridad y salud 2.957,13

Total .........: 154.758,88

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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Capítulo 1 Desbroce y demolición 6.580,18
Capítulo 2 Adecuación terreno 18.104,13
Capítulo 3 Reparación y acondicionamiento 7.048,97
Capítulo 4 Cimentación y Estructuras 67.271,11
Capítulo 5 Consolidaciones e impermeabilización 6.718,73
Capítulo 6 Pavimentación 28.776,81
Capítulo 7 Protecciones 9.355,03
Capítulo 8 Equipamiento e instalaciones 6.247,63
Capítulo 9 Gestión de residuos 1.024,11
Capítulo 10 Control de calidad y ensayos 675,05
Capítulo 11 Seguridad y salud 2.957,13
Capítulo 11.1 Protecciones individuales 786,20
Capítulo 11.2 Protecciones colectivas 121,21
Capítulo 11.3 Cierre y señalización 330,73
Capítulo 11.4 Local Obra 1.339,10
Capítulo 11.5 Instalaciones Provisionales 379,89
Presupuesto de ejecución material 154.758,88
16% de gastos generales 24.761,42
6% de beneficio industrial 9.285,53
Suma 188.805,83
21% IVA 39.649,22
Presupuesto de ejecución por contrata 228.455,05

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS.

Proyecto: Acondicionamiento de vivero para piscina natural en El Sable Isla
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REVISIÓN JULIO 2016  PRESUPUESTO  
 
 
 
PRESUPUESTO TOTAL ACTUACIONES: 
 
 
ASCIENDE EL PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN MATERIAL A LA CANTIDAD DE 
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS CON CUARENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS (283.790,49),- 
 
 
 
ASCIENDE EL PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN POR CONTRATA A LA CANTIDAD 
DE CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON 
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (418.931,52),- 
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