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1. CÁLCULO COEFICIENTES DE COSTES INDIRECTOS 

1.1. CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE COSTES INDIRECTOS 

Según la O.M. del 12 de Junio de 1968, cada precio se obtiene mediante la aplicación de la expresión siguiente:  

P = (1 + K/100) Cd 

dónde:  

P = precio de ejecución material.  

K = coeficiente de costes indirectos.  

Cd = coste directo de la unidad de obra.  

El coeficiente K viene dado por la expresión:  

K = K1 + K2 

K1: es el coeficiente de imprevistos, cuyo valor es igual a 3 cuando se trata de obras marítimas.  

K2: es el porcentaje resultante de la relación entre costes indirectos y directos.  

K2 = (Ci/Cd) x 100 

siendo:  

Ci = coste indirecto de la obra.  

Cd = coste directo de la obra. 

1.2. VALORACIÓN DE COSTES INDIRECTOS.  

Se considera costes indirectos los correspondientes a técnicos y personal, que interviniendo en la ejecución de 
las obras, no tienen una influencia directa sobre los precios de las unidades de obra, así como el importe de 
instalaciones de obra, consumos…  

Para esta obra, se estiman los siguientes costes indirectos: 

 

 

 

Concepto Meses Dedicación (%) Precio (€) Importe (€) 

Personal 

Ingeniero de Caminos 18 75% 4,125.00 55,687.50 

Licenciado en Ciencias Ambientales 18 50% 3,584.00 32,256.00 

Ingeniero técnico  18 100% 3,375.00 60,750.00 

Encargado de obra  18 100% 2,625.00 47,250.00 

Ingeniero Topógrafo 18 40% 3,375.00 24,300.00 

Auxiliar Topografía  18 40% 2,625.00 18,900.00 

Jefe Administrativo 18 30% 2,400.00 12,960.00 

Administrativo  18 100% 1,875.00 33,750.00 

Instalaciones 

Oficina 18 100% 6,500.00 117,000.00 

Almacén  18 100% 5,000.00 90,000.00 

Zona de acopios temporales. Acondicionamiento, 
mantenimiento y desmantelamiento  

18 100% 6,550.00 117,900.00 

Laboratorio 18 100% 5,250.00 94,500.00 

Instalaciones auxiliares de obra 18 100% 3,245.00 58,410.00 

Consumibles 

Energía 18 100% 450.00 8,100.00 

Telecomunicaciones 18 100% 150.00 2,700.00 

Combustible 18 100% 1,040.00 18,720.00 

Material de oficina 18 100% 225,00 4.050,00 
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TOTAL 797.233,50 

Tabla 1. Estimación de los costes indirectos de la obra. 

1.3. ESTIMACIÓN DE COSTES DIRECTOS.  

Aplicando a las unidades del Proyecto los costes directos se estima un presupuesto de coste directo para la 
obra de 16.573.408,35 €.  

1.4. CÁLCULO DE K2.  

De esta forma se tiene:  

K2 = (797.233,50/16.773.806,98) x 100 ≈ 5,00 % 

 

Se tomará como porcentaje de K2 el 5 %.  

 

1.5. CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE COSTES INDIRECTOS.  

Por lo tanto:  

K = 3 + 5 = 8 % 

que es el que se aplica en los precios de costes directos para obtener el precio total.  

Resumiendo: 

PEM 17.899.281,02 € 

K2 5% 

K1 3 % Obas marítimas 

K 8% 

PEM=CD+CI 17.899.281,02 €=16.573.408,35 €.+1.325.872,67 € 

CI= 0,08 X CD 1.325.872,67 €= 0,08 X 16.573.408,35 € 

 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE MANO DE OBRA.  

Se considera que los conceptos que constituyen el coste de la mano de obra son los siguientes:  

• Coste hora de trabajo = Coste anual total/Horas de trabajo al año  
• Se entiende que el coste anual está compuesto por las retribuciones y las cargas sociales.  
• Se considera que las retribuciones incluyen los siguientes conceptos:  

o Salario base  
o Plus de actividad  
o Plus extrasalarial  
o Pagas extras  
o Participación de beneficios  
o Importe de vacaciones  

• Se considera que las cargas sociales incluyen los siguientes conceptos:  
o Régimen general de la Seguridad Social.  
o Desempleo.  
o Formación profesional.  
o Fondo de garantía salarial.  
o Seguro de accidentes.  

• Se considera que el número de horas de trabajo al año se ha obtenido a partir de la Resolución de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del 
acuerdo de calendario laboral 2025 del convenio colectivo del Sector Construcción y Obras Públicas, 
proporcionando un total de 1.736 horas/año.  

Si los equipos de trabajo marítimos (dragas, gánguiles, por ejemplo) trabajasen durante las 24 horas del día (tres 
turnos diarios), la repercusión de este aspecto (nocturnidad de los trabajos), estaría recogido en los precios 
correspondientes.  

El coste horario de la mano de obra se ha obtenido a partir de lo establecido en el vigente Convenio Colectivo 
del Sector de la Construcción y Obras Públicas de la Región de Murcia para el año 2024. En estos precios se 
incluyen la totalidad de impuestos, plus y tasas debidamente reglamentadas por la ley según los convenios 
vigentes. 

De acuerdo a este Convenio se establecen las siguientes retribuciones: 
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Por lo que resultan los siguientes costes horarios. 

 

 A.- RETRIBUCIONES DE CARACTER SALARIAL

A.1.- Salario base :

27.687,55 €/año 17.660,94 €/año 8.839,20 €/año 8.424,00 €/año 8.037,60 €/año

A.2.- Prima de Asistencia:

4.195,20 €/año 4.312,80 €/año 4.197,60 €/año

A.3.- Gratificaciones extraordinarias :

6.532,04 €/año 4.149,04 €/año 3.242,06 €/año 3.117,26 €/año 2.980,28 €/año

A.4.- Vacaciones :

3.266,02 €/año 2.074,52 €/año 1.621,03 €/año 1.558,63 €/año 1.490,14 €/año

A.5.-Dietas :

0,00 €/año 0,00 €/año 0,00 €/año 0,00 €/año 0,00 €/año

TOTAL  A1+A2+A3+A4+A5: ……....................................................................................................................37.485,61 €/año 23.884,50 €/año 17.897,49 €/año 17.412,69 €/año 16.705,62 €/año

TOTAL COSTE HORARIO SALARIAL :

21,59 €/hora 13,76 €/hora 10,31 €/hora 10,03 €/hora 9,62 €/hora

B.- CARGAS APLICABLES A LA BASE DE COTIZACION ANUAL

B.1.- Seguridad Social: .................................................................................11.733,00 €/año 7.475,85 €/año 5.601,91 €/año 5.450,17 €/año 5.228,86 €/año

B.2.- Seguro de accidentes: .................................................................................2.848,91 €/año 1.815,22 €/año 1.360,21 €/año 1.323,36 €/año 1.269,63 €/año

TOTAL B1+B2: ...............................................................................................................................................14.581,90 €/año 9.291,07 €/año 6.962,12 €/año 6.773,54 €/año 6.498,49 €/año

TOTAL COSTE CARGAS APLICABLES A LA BASE DE COTIZACIÓN ANUAL :

8,40 €/hora 5,35 €/hora 4,01 €/hora 3,90 €/hora 3,74 €/hora

 C.- RETRIBUCIONES DE CARACTER NO SALARIAL

C.1.- Plus extrasalarial de beneficios asistenciales y suplidos:

548,46 €/año 962,40 €/año 962,40 €/año 988,80 €/año 962,40 €/año

C.2.- Plus extrasalarial de desgaste de herramientas:

C.3.- Dietas (20% del salario mínimo interprofesional):

3.024,00 €/año 3.024,00 €/año 3.024,00 €/año 3.024,00 €/año 3.024,00 €/año

TOTAL  C1+C2+C3: ……………….................................................................................................….........................3.738,06 €/año 5.546,22 €/año 5.104,62 €/año 6.451,20 €/año 5.932,80 €/año

TOTAL COSTE HORARIO NO SALARIAL:

2,15 €/hora 3,19 €/hora 2,94 €/hora 3,72 €/hora 3,42 €/hora

D.- COSTE HORARIO POR CONVENIO

- D = A  +  B + C  ..............................................................................................................32,15 €/hora 22,31 €/hora 17,26 €/hora 17,65 €/hora 16,78 €/hora

E.- COSTE HORARIO PROPUESTO

42,00 €/hora 22,31 €/hora 17,26 €/hora 17,65 €/hora 16,86 €/hora

PEÓN ORDINARIO

XI XIIVIII

OFICIAL PRIMERA
PEÓN 

ESPECIALIZADO

TITULADO 

SUPERIOR

II

31,30%

7,60%

VII

CAPATAZ

GRUPO: ..……….........................................

CATEGORÍA PROFESIONAL: .....................
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Para la cuadrilla de buzos profesionales compuestos por un jefe de buceadores, buceador experto, buceador y 
ayudante buceador, de acuerdo al Resolución de 17 de noviembre de 2023, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica la modificación del II Convenio colectivo de buceo profesional y medios 
hiperbáricos. 

 

 

 

Para el 2025 se establece un incremento de cada uno de los conceptos salariales de: 

– El 3 % para el 2024. 

– El 2 % para el 2025. 
 

Los costes de la mano de obra están indicados en el Apéndice 2, en los cuales se ha tenido presente el 
correspondiente convenio del sector de la construcción y obras públicas. 

 

 

 

 A.- RETRIBUCIONES DE CARACTER SALARIAL

A.1.- Salario mensual :

32.953,46 €/año 26.512,69 €/año 23.276,30 €/año 18.222,57 €/año

TOTAL  A1: ……....................................................................................................................36.309,29 €/año 26.512,69 €/año 23.276,30 €/año 18.222,57 €/año

TOTAL COSTE HORARIO SALARIAL :

20,92 €/hora 15,27 €/hora 13,41 €/hora 10,50 €/hora

B.- CARGAS APLICABLES A LA BASE DE COTIZACION ANUAL

B.1.- Seguridad Social: .................................................................................11.364,81 €/año 8.298,47 €/año 7.285,48 €/año 5.703,67 €/año

B.2.- Seguro de accidentes: .................................................................................2.759,51 €/año 2.014,96 €/año 1.769,00 €/año 1.384,92 €/año

TOTAL B1+B2: ...............................................................................................................................................14.124,31 €/año 10.313,44 €/año 9.054,48 €/año 7.088,58 €/año

TOTAL COSTE CARGAS APLICABLES A LA BASE DE COTIZACIÓN ANUAL :

8,14 €/hora 5,94 €/hora 5,22 €/hora 4,08 €/hora

 C.- RETRIBUCIONES DE CARACTER NO SALARIAL

C.1.- Plus extrasalarial de beneficios asistenciales y suplidos:Plus de transporte 1.008,00 €/año 1.008,00 €/año 1.008,00 €/año 1.008,00 €/año

C.2.- Plus extrasalarial de desgaste de herramientas:Plus mantenimiento equipo 1.008,00 €/año 1.008,00 €/año 1.008,00 €/año 1.008,00 €/año

C.3.- Dietas (20% del salario mínimo interprofesional):Dietas completas 4.608,00 €/año 4.608,00 €/año 4.608,00 €/año 4.608,00 €/año

TOTAL  C1+C2+C3: ……………….................................................................................................….........................6.624,00 €/año 6.624,00 €/año 6.624,00 €/año 6.624,00 €/año

TOTAL COSTE HORARIO NO SALARIAL:

3,82 €/hora 3,82 €/hora 3,82 €/hora 3,82 €/hora

D.- COSTE HORARIO POR CONVENIO

- D = A  +  B + C  ..............................................................................................................32,87 €/hora 25,03 €/hora 22,44 €/hora 18,40 €/hora

COSTE HORARIO CUADRILLA BUZOS

COSTE HORARIO PROPUESTO

BUCEADOR
BUCEADOR 

AYUDANTE

98,73

100,00

BUCEADOR 

EXPERTO
CATEGORÍA PROFESIONAL: .....................

JEFE DE 

BUCEADORES

31,30%

7,60%
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3. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE MAQUINARIA.  

Este coste horario incluye los siguientes componentes:  

a) Costes intrínsecos (proporcionales a la inversión):  

o Amortización.  
o Intereses.  
o Seguros y otros gastos fijos (almacenamiento, impuestos, etc.)  
o Mantenimiento, conservación y reparaciones.  

b) Costes complementarios:  

o Mano de obra.  
o Energía.  
o Lubricantes.  
o Neumáticos y su conservación y mantenimiento.  

En concreto, los precios de la maquinaria específica de los trabajos marítimos, (PONTONA MODULAR y 
EMBARCACIÓN AUXILIAR), incluyen los aspectos siguientes:  

o Costes de tripulación.  
o Combustible, aceites, aceite hidráulico, combustibles, suministro de agua potable, gas y oxígeno.  
o Medidas de seguridad  
o Viaje y estancia de la tripulación.  
o Cambios de tripulación.  
o Coste de preparación para traslado, y reinstalación del equipo después del “out-survey”.  
o Remolcaje de los equipos para maniobras de la draga con barcazas autopropulsadas.  
o Tasas y permisos.  

Los costos de la maquinaria están indicados en el Apéndice 3 del presente anejo. 

4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.  

En el Apéndice 4 del presente anejo, se justifican todos los precios incluidos en el Cuadro de Precios N º 1, que 
hace referencia a la obra del presente Proyecto.  

Para cada unidad se especifican todos los sumandos que la componen: materiales, mano de obra y maquinaria, 
incluyendo los precios auxiliares necesarios en cada caso.  
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APÉNDICE 1. CUADRO DE MATERIALES 

 





AG1 m3 0,54AGUA

BAT1 Ud 10.000,00BATIMETRÍA FINAL DEL FONDO MARÍTIMO, INSPECCIÓN VISUAL (INMMERSIÓN O
CÁMARA).

CABO1 m 5,00CABO NYLON 40MM P.O.

CAR1 Ud 1.355,03CARTEL EXPLICATIVO DE MADERA DE DIMENSIONES 180X94 CM CON TEJADITO Y
TABLERO EXPOSITOR A UNA CARA. INCLUSO BASE DE ANCLAJE

CAR2 Ud 55,30CARTEL AVISO "ZONA EN REGENERACIÓN" DE DIMENSIONES 60X40 CM, INCLUSO
BASE DE ANCLAJE

COST t 2,50COSTES DE GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS, ALQUILERES, SEPARACIÓN,
MANTENIMIENTO ZONA ACOPIOS DURANTE LAS OBRAS.

DESB1 t 10,00CANON DE GESTÓN DE RESIDUOS MATERIAL PROCEDENTE DESBROCE Y
DESARBUSTADO

FIB_01 m 44,95COSTE GESTIÓN, TRAMITACIÓN COMPLETA Y RETIRADA TUBERÍA DE
FIBROCEMENTO, INCLUSO TRANSPORTE INTERNO, PALETIZADO Y
ENCAPSULANTES HOMOLOGADOS,POSTERIOR TRANSPORTE MEDIANTE
CAMIONES HOMOLOGADOS A CENTRO AUTORIZADO Y DESCARGA DEL MISMO Y
CANON.

GEO01 Ud 9.305,00ESTUDIO GEOFÍSICO MEDIANTE PROSPECCIÓN CON TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICA O
SIMILAR.

GEO02 Ud 5.000,00GEORRADAR LOCALIZACIÓN SERVICIOS

HORM1 u 220,00MUERTO DE HORMIGÓN EN MASA DE 4 tn

JAL2 m 5,00JALONAMIENTO O DELIMITACIÓN DE LA PRIMERA BANDA DE VEGETACIÓN DUNAR

JALO1 Ud 40,00JALONAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE ESPECIES DE FLORA PROTEGIDA

LAB1 Ud 2.220,00CONTROL DE CALIDAD DE AGUAS MARINAS REALIZADOS EN 3 PUNTOS DE
MUESTREO CONSISTENTE EN REALIZACIÓN DE ENSAYOS “IN SITU” EN
SUPERFICIE Y PROFUNDIDAD DE PH, SALINIDAD, OXÍGENO DISUELTO, POTENCIAL
REDOX, TEMPERATURA Y TRANSPARENCIA. ANÁLISIS EN LABORATORIO DE
TURBIDEZ, SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN, NITRÓGENO TOTAL, ORTOFOSFATOS,
CARBONO ORGÁNICO OXIDABLE, METALES (HG, CD, PB, CU, ZN, CR, NI, AS), PH,
NUTRIENTES INORGÁNICOS DISUELTOS Y CLOROFILA EN UNA MUESTRA TOMADA
EN SUPERFICIE Y EN OTRA MUESTRA TOMADA EN PROFUNDIDAD.

LAB2 Ud 2.395,00Ensayos de medición de partículas sedimentables, partículas fracción PM10, partículas
fracción PM2.5, plomo y metales en fracción PM10 (As, Cd y Zn)

MAD01 m 15,00VIGAS Y CORREAS PINO 20X10 CM

MAD02 m 23,00PILOTE DE MADERA DE 18 CM DE DIÁMETRO

MAD1 t 15,00CANON DE RESIDUO MADERA

MIMB1 m 10,50SUMINISTRO DE CAPTADOR DE MIMBRE DE 1ª CALIDAD DE 180 CM DE ALTURA

MT.18.004 t 7,00CANON GESTIÓN RESIDUOS DE HIERRO Y ACERO

MT.18.008 m³ 142,00CANON DE RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS

MT.18.009 t 10,00CANON DE RESIDUOS DE HORMIGONES Y MORTEROS

MT.18.010 t 10,00CANON DE GESTION DE RESIDUOS DE TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS

MT.18.012 t 9,00CANON DE GESTION DE RESIDUOS MUNICIPALES (BASURAS)

MT01b KG 0,95ACERO S275 JR EN PERFILES O CHAPAS

RETIRADA DE INSTALACIONES DE PUERTO MAYOR Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ESPACIO OCUPADO POR
LAS MISMAS, EN EL T.M. SAN JAVIER (MURCIA)

LISTADO DE MATERIALES

Código Ud Denominación Materiales Importe (€)

CP9370-HE-AN-HE-MA-150000-D05 Pág. 1

MT08 M 64,00BARRERA ANTITURBIDEZ POLIPROPILENO REFORZADO CON FIBRA DE PET DE
ALTA RESISTENCIA.

MT205 u 5.800,00BOYA DE POLIETILENO MODELO PBM18 O SIMILAR

MT206 u 1.710,00BALIZA AUTOALIMENTADA DE LED MODELO MCL200 O SIMILAR

MT207 u 1.200,00TREN DE FONDEO DE BOYA PBM18

MT-CANT-0_25 t 6,10ESCOLLERA 250 kg

P01EB210 m2 22,13TABLÓN PINO 1ª TARIMA DE MADERA 14.5X4.5 CM

P29NAA170 m 15,00BARANDILLA DE MADERA EN PASAMANOS, DIAGONALES Y RODAPIÉ DE DIÁMETRO
10 CM

PAP01 t 16,28CANON DE RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN

PLAN1 Ud 1,40PLANTA PARA DUNA O ZONA COSTERAS TIPO: ASPARAGUS MACRORRHIZUS,
ECHINORA SPINOSA, HELIANTHEMUM MARMIRONENSE, AMMOPHILA ARENARIA,
ELUMUS FARCTUS, SPOROBOLUS PUNGENS, CALYSTEGIA SOLDANELA,
PANCRATIUM MARITIMUM, CRUCIANELLA MARÍTIMA, ERUNGIUM MARITIMUM,
CYPEROS CAPITATUS, MEDICAGO MARINA, LOTUS CRETICUS, ETC..

PLAN2 Ud 12,20PLANTACIONES ARBUSTIVAS DEL TIPO: JUNIPERUS TURBINATA, JUNIPERUS
MACROCARPA, TAMARIX CANARIENSIS Y PISTACIA LENTISCUS.

PLAS1 t 28,00CANON DE RESIDUO PLÁSTICO

POST1 Ud 14,50POSTE TANALIZADO DIÁMETRO 120 MM Y 2.00 M DE LONGITUD P.O.

TIERR1 m³ 5,49CANON DE GESTIÓN DE TIERRAS Y PIEDRA PROCEDENTE DE LA EXCAVACION

TOR01 Ud 5,00CONJUNTO DE TORNILLERÍA, TIRAFONDOS Y ÁNGULOS EN ACERO INOXIDABLE
AISI 316

TUB_01 m 85,00REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE HASTA 500 MM DE DIÁMETRO SEGÚN NORMATIVA
MUNICIPAL POR NUEVA TUBERÍA DE PEAD PE100 PN 16 ATM, INCLUYE
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA, PP CONEXIONES, PIEZAS ESPECIALES,
POSTERIOR RELLENO MANUAL Y COMPACTACIÓN DE LA ZANJA ALREDEDOR DE
LA TUBERÍA TERMINADA Y ARQUETAS DE REGISTRO.

VID1 t 28,00CANON DE RESIDUO VIDRIO
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APÉNDICE 2. CUADRO DE MANO DE OBRA 

 





MO010 h 42,00BIÓLOGO O LICENCIADO AMBIENTAL

O002 h 22,31CAPATAZ

O003 h 17,26OFICIAL 1A

O005 h 17,65PEON ESPECIALISTA

O006 h 16,86PEÓN ORDINARIO

O007 h 100,00CUADRILLA BUZOS ESPECIALIZADOS
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APÉNDICE 3. CUADRO DE MAQUINARIA 

 





MA01 h 165,03CAMION DE 25 Tn CON CAPACIDAD 27 M3

MA06 h 38,92CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T

MA08 h 65,00EMBARCACIÓN AUXILIAR

MA22 h 43,00RETROEXCAVADORA 100 CV

MA31b h 142,20GRÚA AUTOPROPULSADA DE 35 t

MA32 h 118,11GRÚA AUTOPROPULSADA DE 25 t

MA35 h 150,25GRUA AUTOPROPULSADA PARA UN MOMENTO MAXIMO DE 1500T*M

MA66 h 2,70EQUIPO DE OXICORTE

MA67 h 13,25COMPRESOR CON 2 MARTILLOS NEUMÁTICOS

MA85 u 54.445,00EQUIPO COMPLETO DESMONTAJE TABLESTACADO

MAAPV01 h 155,27CAMION BAÑERA 40 t

MAAPV02 h 110,56PALA CARGADORA 300 CV 6,0 m3

MAAPV03 h 430,00RETROEXCAVADORA 50t

MAAPV04 h 87,50PONTONA MODULAR AUXILIAR

MAAPV05b h 110,00PONTONA MODULAR CON TRIPULACION

MAAPV13 h 10,00MARTILLO HIDRÁULICO

MM15a h 24,75PLANTA MÓVIL TRITURADO DE RESIDUOS

MQ36 h 65,00SKIDDER 101/130 CV

PON_CON01 h 189,69PONTONA >100 M3 DE CÁNTARA
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APÉNDICE 4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

 

 

 

 





_P053 ud Desmontaje de cartel publicitario, incluso soportes, cimentación, carga y transporte a lugar de
acopio  y/o entrega a gestor autorizado

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

O003 0,250 h 17,26 4,32OFICIAL 1A
O006 0,250 h 16,86 4,22PEÓN ORDINARIO
MA22 0,250 h 43,00 10,75RETROEXCAVADORA 100 CV
MA67 0,250 h 13,25 3,31COMPRESOR CON 2 MARTILLOS NEUMÁTICOS
MA01 0,250 h 165,03 41,26CAMION DE 25 Tn CON CAPACIDAD 27 M3
% 8,000 % 63,86 5,11COSTES INDIRECTOS

68,97

_P056 m Desmontaje de vallados y cerramientos, incluyendo desmontaje de malla metálica y postes, puertas,
elementos accesorios,en su caso, demolición de cimentaciones, desescombro, carga y transporte
de material a sitio de acopio y/o entrega a gestor autorizado

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

O003 0,100 h 17,26 1,73OFICIAL 1A
O006 0,100 h 16,86 1,69PEÓN ORDINARIO
MA22 0,100 h 43,00 4,30RETROEXCAVADORA 100 CV
MA06 0,100 h 38,92 3,89CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T
% 8,000 % 11,61 0,93COSTES INDIRECTOS

12,54

_PF01 ud Desmontaje y retirada de estructuras metálicas, básculas y estructuras existentes, incluye la
desconexión y desmontaje de las instalaciones y de todos los elementos que sean
recuperables,demolición de soleras y cimentaciones de hormigón. Incluso el transporte para
almacenamiento al lugar designado por la Dirección de obra. El precio comprende la maquinaria,
medios auxiliares, mano de obra y demás gastos necesarios para su completo desmontaje, así
como la regularización y nivelación del terreno cuando proceda una vez concluyan las labores de
desmontaje.Incluye carga y transporte a vertedero autorizado.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

O002 20,000 h 22,31 446,20CAPATAZ
O003 20,000 h 17,26 345,20OFICIAL 1A
O005 100,000 h 17,65 1.765,00PEON ESPECIALISTA
MA35 20,000 h 150,25 3.005,00GRUA AUTOPROPULSADA PARA UN MOMENTO MAXIMO

DE 1500T*M
MA66 20,000 h 2,70 54,00EQUIPO DE OXICORTE
MAAPV13 20,000 h 10,00 200,00MARTILLO HIDRÁULICO
MA01 5,000 h 165,03 825,15CAMION DE 25 Tn CON CAPACIDAD 27 M3
MAAPV02 0,900 h 110,56 99,50PALA CARGADORA 300 CV 6,0 m3
%2 3,000 % 6.740,05 202,20MEDIOS AUXILIARES
% 8,000 % 6.942,25 555,38COSTES INDIRECTOS

7.497,63
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13.UO.0004 t Gestión por gestor autorizado y tratamiento de residuos de hierro y acero, código 17 04 05 de la lista
europea de residuos.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

MT.18.004 1,000 t 7,00 7,00CANON GESTIÓN RESIDUOS DE HIERRO Y ACERO
% 8,000 % 7,00 0,56COSTES INDIRECTOS

7,56

13.UO.0009 t Gestión y tratamiento de residuos de hormigones y morteros, código 17 01 01 de la lista europea de
residuos.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

MT.18.009 1,000 t 10,00 10,00CANON DE RESIDUOS DE HORMIGONES Y MORTEROS
% 8,000 % 10,00 0,80COSTES INDIRECTOS

10,80

13.UO.0010 t Gestión y tratamiento de residuos de tejas y materiales cerámicos, código 17 01 03 de la lista
europea de residuos.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

MT.18.010 1,000 t 10,00 10,00CANON DE GESTION DE RESIDUOS DE TEJAS Y
MATERIALES CERÁMICOS

% 8,000 % 10,00 0,80COSTES INDIRECTOS

10,80

13.UO.262 m³ Gestión y tratamiento de tierras y piedra procedentes de la excavación, código 17 05 04 de la lista
europea de residuos.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

TIERR1 1,000 m³ 5,49 5,49CANON DE GESTIÓN DE TIERRAS Y PIEDRA
PROCEDENTE DE LA EXCAVACION

% 8,000 % 5,49 0,44COSTES INDIRECTOS

5,93
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13.UO.263 t Gestión y tratamiento de residuos municipales (basuras), código 20 03 01 de la lista europea de
residuos en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de residuos.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

MT.18.012 1,000 t 9,00 9,00CANON DE GESTION DE RESIDUOS MUNICIPALES
(BASURAS)

% 8,000 % 9,00 0,72COSTES INDIRECTOS

9,72

990.N040 mes Seguimiento mensual de obras por parte de un titulado licenciado en ciencias ambientales, biólogo
o similar.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

MO010 160,000 h 42,00 6.720,00BIÓLOGO O LICENCIADO AMBIENTAL
%2 3,000 % 6.720,00 201,60MEDIOS AUXILIARES
% 8,000 % 6.921,60 553,73COSTES INDIRECTOS

7.475,33

CONTAM-A m³ Retirada de suelo contaminado presente en playa seca, incluye excavación, nivelado de fondo y
carga. No incluye transporte a vertedero autorizado.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

O003 0,004 h 17,26 0,07OFICIAL 1A
O006 0,004 h 16,86 0,07PEÓN ORDINARIO
MAAPV02 0,005 h 110,56 0,55PALA CARGADORA 300 CV 6,0 m3
MAAPV03 0,015 h 430,00 6,45RETROEXCAVADORA 50t
%2 3,000 % 7,14 0,21MEDIOS AUXILIARES
% 8,000 % 7,35 0,59COSTES INDIRECTOS

7,94
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E13PASARELA m2 Suministro y colocación de pasarela elevada de madera de 2.5 m de anchura libre y altura variable
según planos, formada por: 
- Madera de pino silvestre tratada en autoclave para clase de riesgo IV con sales hidrosolubles tipo
Wolmanit-CX-10 o similar, clase resistente C24.
- Pilares formando pórticos, de diámetro 18 cm. y altura variable empotrado en el terreno según
planos mediante hinca de los mismos en arena o perforación en roca. La unión con las vigas será
mediante varilla roscada M12x400, tuerca y arandela.
- Vigas transversales en sándwich de 20x10 cm. de sección
- Unión entre correas y vigas mediante escuadras de 90x90x65mm.
- Vigas longitudinales de 20x10 cm. de sección.
- Tablones de piso cepillados antideslizantes de 14,5x4,5 cm con tirafondos unión 80/100x8 mm.
- Barandilla conformada con los propios pilares de la estructura que se prolongarán 1.20 sobre la
altura del piso a modo de montantes. Pasamanos, diagonales y rodapié de diámetro 10 cm. 
Incluida toda la tornillería, tirafondos y ángulos en acero inoxidable AISI 316 y demás elementos
necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalada y terminada.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

O003 0,500 h 17,26 8,63OFICIAL 1A
O006 0,500 h 16,86 8,43PEÓN ORDINARIO
P01EB210 1,000 m2 22,13 22,13TABLÓN PINO 1ª TARIMA DE MADERA 14.5X4.5 CM
P29NAA170 2,450 m 15,00 36,75BARANDILLA DE MADERA EN PASAMANOS, DIAGONALES

Y RODAPIÉ DE DIÁMETRO 10 CM
MAD02 1,600 m 23,00 36,80PILOTE DE MADERA DE 18 CM DE DIÁMETRO
MAD01 2,560 m 15,00 38,40VIGAS Y CORREAS PINO 20X10 CM
TOR01 1,000 Ud 5,00 5,00CONJUNTO DE TORNILLERÍA, TIRAFONDOS Y ÁNGULOS

EN ACERO INOXIDABLE AISI 316
%2 3,000 % 156,14 4,68MEDIOS AUXILIARES
% 8,000 % 160,82 12,87COSTES INDIRECTOS

173,69

FBA_01 Ud Retirada de hito o mójon delimitador Dominio Público Marítimo-Terrestre, incluye demolición de la
cimentación, carga y transporte a vertedero autorizado.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

O006 0,500 h 16,86 8,43PEÓN ORDINARIO
MAAPV02 0,500 h 110,56 55,28PALA CARGADORA 300 CV 6,0 m3
MA01 0,100 h 165,03 16,50CAMION DE 25 Tn CON CAPACIDAD 27 M3
% 8,000 % 80,21 6,42COSTES INDIRECTOS

86,63
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FBA_02 Ud Retirada de pecio o embarcaciones abandonadas por medios marítimos. Incluye retirada y traslado
de los residuos a embarcadero y posterior transporte a lugar indicado por la Dirección de Obra.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

O005 8,000 h 17,65 141,20PEON ESPECIALISTA
O006 8,000 h 16,86 134,88PEÓN ORDINARIO
O002 8,000 h 22,31 178,48CAPATAZ
MAAPV04 4,000 h 87,50 350,00PONTONA MODULAR AUXILIAR
MAAPV05b 4,000 h 110,00 440,00PONTONA MODULAR CON TRIPULACION
MA31b 4,000 h 142,20 568,80GRÚA AUTOPROPULSADA DE 35 t
MA32 2,000 h 118,11 236,22GRÚA AUTOPROPULSADA DE 25 t
MA01 4,000 h 165,03 660,12CAMION DE 25 Tn CON CAPACIDAD 27 M3
% 8,000 % 2.709,70 216,78COSTES INDIRECTOS

2.926,48

FBA_03 m Extracción de tablestacas de hasta 13 m de altura por medios marítimos mediante vibro hidráulico
con mordaza simple. Incluye buceadores en trabajos submarinos para saneamiento en puntas y
soldaduras, pontonas, grúas, equipos auxiliares, desmontaje, en caso necesario, de las placas de
hormigón adosadas a la cara exterior de las tablestacas, perfiles metálicos auxiliares para
extracción de tablestacas hundidas o en mal estado así como todos los elementos necesarios que
permita la extracción completa de la tablestaca. Incluso descarga en muelle y transporte a gestor de
residuos autorizado.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

O005 1,500 h 17,65 26,48PEON ESPECIALISTA
O006 3,000 h 16,86 50,58PEÓN ORDINARIO
O002 0,500 h 22,31 11,16CAPATAZ
O007 0,500 h 100,00 50,00CUADRILLA BUZOS ESPECIALIZADOS
MAAPV04 0,500 h 87,50 43,75PONTONA MODULAR AUXILIAR
MAAPV05b 0,500 h 110,00 55,00PONTONA MODULAR CON TRIPULACION
MA31b 0,500 h 142,20 71,10GRÚA AUTOPROPULSADA DE 35 t
MA32 0,500 h 118,11 59,06GRÚA AUTOPROPULSADA DE 25 t
MA08 0,500 h 65,00 32,50EMBARCACIÓN AUXILIAR
MAAPV01 0,170 h 155,27 26,40CAMION BAÑERA 40 t
MT01b 100,000 KG 0,95 95,00ACERO S275 JR EN PERFILES O CHAPAS
%2 3,000 % 521,03 15,63MEDIOS AUXILIARES
% 8,000 % 536,66 42,93COSTES INDIRECTOS

579,59
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FBA_04 m Extracción de tablestacas de hasta 13 m de altura por medios terrestres mediante vibro hidráulico
con mordaza simple. Incluye grúas, equipo auxiliares,buceadores en trabajos submarinos para
saneamiento en puntas y soldaduras, desmontaje, en caso necesario, de las placas de hormigón
adosadas a la cara exterior de las tablestacas, perfiles metálicos auxiliares para extracción de
tablestacas hundidas o en mal estado así como todos los elementos necesarios que permita la
extracción completa de la tablestaca. Incluso descarga en muelle y transporte a gestor de residuos
autorizado.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

O005 0,200 h 17,65 3,53PEON ESPECIALISTA
O006 0,150 h 16,86 2,53PEÓN ORDINARIO
O007 0,100 h 100,00 10,00CUADRILLA BUZOS ESPECIALIZADOS
MA31b 0,300 h 142,20 42,66GRÚA AUTOPROPULSADA DE 35 t
MA32 0,100 h 118,11 11,81GRÚA AUTOPROPULSADA DE 25 t
MAAPV01 0,100 h 155,27 15,53CAMION BAÑERA 40 t
MT01b 41,930 KG 0,95 39,83ACERO S275 JR EN PERFILES O CHAPAS
%2 3,000 % 125,89 3,78MEDIOS AUXILIARES
% 8,000 % 129,67 10,37COSTES INDIRECTOS

140,04

FBA_05 ud Movilización y desmovilización de equipo completo para desmontaje de tablestacado en medio
marítimo, incluso transporte, montaje, puesta a punto y medios auxiliares necesarios para su
ejecución (pontona modular con grúa de 35 Tn emplazada en cubierta, pontona modular auxiliares
de carga,equipo de perforación, grúa 25 Tn emplazada en tierra para descarga y carga, etc.)

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

MA85 1,000 u 54.445,00 54.445,00EQUIPO COMPLETO DESMONTAJE TABLESTACADO
% 8,000 % 54.445,00 4.355,60COSTES INDIRECTOS

58.800,60

FBA_06 ud Estudio geofísico para caracterización del estado del dique existente mediante prospección con
tomografías eléctrica o similar.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

GEO01 1,000 Ud 9.305,00 9.305,00ESTUDIO GEOFÍSICO MEDIANTE PROSPECCIÓN CON
TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICA O SIMILAR.

% 8,000 % 9.305,00 744,40COSTES INDIRECTOS

10.049,40
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FBA_07 m³ Reacomodación de arenas en playa, incluido cribado previo, operaciones de carga, transporte de
sedimento a lugar de colocación, extendido y nivelado, totalmente terminado.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

O006 0,080 h 16,86 1,35PEÓN ORDINARIO
MAAPV02 0,030 h 110,56 3,32PALA CARGADORA 300 CV 6,0 m3
MA06 0,017 h 38,92 0,66CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T
%2 3,000 % 5,33 0,16MEDIOS AUXILIARES
% 8,000 % 5,49 0,44COSTES INDIRECTOS

5,93

FBA_08 m2 Demolición de muro de fábrica de bloque de hormigón o mampostería de hasta 40 cm de espesor
por medios mecánicos, incluida demolición de cimentación, carga y transporte de escombros a
vertedero.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

O003 0,035 h 17,26 0,60OFICIAL 1A
O006 0,140 h 16,86 2,36PEÓN ORDINARIO
MA22 0,020 h 43,00 0,86RETROEXCAVADORA 100 CV
MA01 0,020 h 165,03 3,30CAMION DE 25 Tn CON CAPACIDAD 27 M3
% 8,000 % 7,12 0,57COSTES INDIRECTOS

7,69

FBA_09 m³ Aporte de escolleras procedente de la obra de peso mínimo 2,4 t. Incluye selección previa, carga,
transporte y colocación de escolleras aptas procedentes de la propia obra por medios terrestres.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

O002 0,030 h 22,31 0,67CAPATAZ
O006 0,030 h 16,86 0,51PEÓN ORDINARIO
MAAPV01 0,020 h 155,27 3,11CAMION BAÑERA 40 t
MAAPV02 0,030 h 110,56 3,32PALA CARGADORA 300 CV 6,0 m3
MAAPV03 0,009 h 430,00 3,87RETROEXCAVADORA 50t
%2 3,000 % 11,48 0,34MEDIOS AUXILIARES
% 8,000 % 11,82 0,95COSTES INDIRECTOS

12,77
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FBA_10 m2 Eliminación manual y mecanizada de Especies Exóticas Invasoras (incluyendo ramas, tronco, raíz y
semillas), reubicación de especies de interés y aireación del terreno compactado.Incluye todos los
trabajos y conceptos necesarios para su completa ejecución, regularización posterior del terreno
tapando hoyos, carga y transporte a gestor autorizado.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

O006 0,100 h 16,86 1,69PEÓN ORDINARIO
MAAPV02 0,002 h 110,56 0,22PALA CARGADORA 300 CV 6,0 m3
MQ36 0,002 h 65,00 0,13SKIDDER 101/130 CV
MA06 0,007 h 38,92 0,27CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T
MM15a 0,007 h 24,75 0,17PLANTA MÓVIL TRITURADO DE RESIDUOS
%2 3,000 % 2,48 0,07MEDIOS AUXILIARES
% 8,000 % 2,55 0,20COSTES INDIRECTOS

2,75

FBA_11 Ud Plantación de vegetación dunar con especies de vegetación autóctona de porte arbustivo para la
primera y segunda banda según proyecto, con medios manuales, incluido suministro, porte de la
planta y riegos necesarios hasta la finalización de las obras.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

PLAN1 1,000 Ud 1,40 1,40PLANTA PARA DUNA O ZONA COSTERAS TIPO:
ASPARAGUS MACRORRHIZUS, ECHINORA SPINOSA,
HELIANTHEMUM MARMIRONENSE, AMMOPHILA
ARENARIA, ELUMUS FARCTUS, SPOROBOLUS PUNGENS,
CALYSTEGIA SOLDANELA, PANCRATIUM MARITIMUM,
CRUCIANELLA MARÍTIMA, ERUNGIUM MARITIMUM,
CYPEROS CAPITATUS, MEDICAGO MARINA, LOTUS
CRETICUS, ETC..

AG1 0,020 m3 0,54 0,01AGUA
O006 0,080 h 16,86 1,35PEÓN ORDINARIO
% 8,000 % 2,76 0,22COSTES INDIRECTOS

2,98

FBA_12 Ud Suministro y plantación de especies de vegetación para la tercera banda según proyecto, de 0,30 a
0,50 m de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3, con los medios
adecuados,incluido portes, abonado y primer riego.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

PLAN2 1,000 Ud 12,20 12,20PLANTACIONES ARBUSTIVAS DEL TIPO: JUNIPERUS
TURBINATA, JUNIPERUS MACROCARPA, TAMARIX
CANARIENSIS Y PISTACIA LENTISCUS.

AG1 0,040 m3 0,54 0,02AGUA
O006 0,100 h 16,86 1,69PEÓN ORDINARIO
% 8,000 % 13,91 1,11COSTES INDIRECTOS

15,02
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FBA_14 Ud Trasplantes de ejemplares de especies de flora protegida presentes en la Caleta del Estacio.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

O006 2,700 h 16,86 45,52PEÓN ORDINARIO
%2 3,000 % 45,52 1,37MEDIOS AUXILIARES
% 8,000 % 46,89 3,75COSTES INDIRECTOS

50,64

FBA_15 Ud Control de calidad de aguas marinas realizados en 3 puntos de muestreo según indicaciones
recogidas en el Programa de Vigilancia Ambiental, consistente en realización de ensayos “in situ”
en superficie y profundidad de pH, salinidad, Oxígeno disuelto, potencial redox, temperatura y
transparencia. Análisis en laboratorio de Turbidez, Sólidos en Suspensión, Nitrógeno total,
Ortofosfatos, Carbono orgánico oxidable, metales (Hg, Cd, Pb, Cu, Zn, Cr, Ni, As), pH, nutrientes
inorgánicos disueltos y clorofila en una muestra tomada en superficie y en otra muestra tomada en
profundidad. Incluido toma de muestras e informes.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

LAB1 1,000 Ud 2.220,00 2.220,00CONTROL DE CALIDAD DE AGUAS MARINAS REALIZADOS
EN 3 PUNTOS DE MUESTREO CONSISTENTE EN
REALIZACIÓN DE ENSAYOS “IN SITU” EN SUPERFICIE Y
PROFUNDIDAD DE PH, SALINIDAD, OXÍGENO DISUELTO,
POTENCIAL REDOX, TEMPERATURA Y TRANSPARENCIA.
ANÁLISIS EN LABORATORIO DE TURBIDEZ, SÓLIDOS EN
SUSPENSIÓN, NITRÓGENO TOTAL, ORTOFOSFATOS,
CARBONO ORGÁNICO OXIDABLE, METALES (HG, CD, PB,
CU, ZN, CR, NI, AS), PH, NUTRIENTES INORGÁNICOS
DISUELTOS Y CLOROFILA EN UNA MUESTRA TOMADA EN
SUPERFICIE Y EN OTRA MUESTRA TOMADA EN
PROFUNDIDAD.

%2 3,000 % 2.220,00 66,60MEDIOS AUXILIARES
% 8,000 % 2.286,60 182,93COSTES INDIRECTOS

2.469,53

FBA_16 m2 Plantación de posidonia oceánica procedente de semillas recolectadas y técnicas de vivero para
obtención de planta, continuando con el proyecto piloto de I+D+i desarrollado por TRAGSA sobre
repoblación de hábitats submarinos degradados con posidonia oceánica procedente de vivero.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

MA08 3,490 h 65,00 226,85EMBARCACIÓN AUXILIAR
O007 3,490 h 100,00 349,00CUADRILLA BUZOS ESPECIALIZADOS
%2 3,000 % 575,85 17,28MEDIOS AUXILIARES
% 8,000 % 593,13 47,45COSTES INDIRECTOS

640,58
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FBA_17 Ud Suministro e instalación de cartel explicativo de madera 180x94 cm, tejadillo, totalmente colocado,
con tablero expositor a una cara, ajustándose su diseño a lo estipulado en el Manual de
Señalización de Espacios Naturales de la Dirección General de Medio Natural, incluido el diseño del
mismo, al menos uno de los carteles incluirá explicación de la infraestructura portuaria con
imágenes del estado anterior de la actuación y las actuaciones ejecutadas. Totalmente terminado e
instalado.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

CAR1 1,000 Ud 1.355,03 1.355,03CARTEL EXPLICATIVO DE MADERA DE DIMENSIONES
180X94 CM CON TEJADITO Y TABLERO EXPOSITOR A UNA
CARA. INCLUSO BASE DE ANCLAJE

O006 2,500 h 16,86 42,15PEÓN ORDINARIO
O003 2,500 h 17,26 43,15OFICIAL 1A
% 8,000 % 1.440,33 115,23COSTES INDIRECTOS

1.555,56

FBA_18 Ud Suministro y colocación cartel aviso "Regeneración Dunar. No pasar" de dimensiones 64x40 cm,
Totalmente colocado.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

CAR2 1,000 Ud 55,30 55,30CARTEL AVISO "ZONA EN REGENERACIÓN" DE
DIMENSIONES 60X40 CM, INCLUSO BASE DE ANCLAJE

O006 1,500 h 16,86 25,29PEÓN ORDINARIO
O003 1,500 h 17,26 25,89OFICIAL 1A
% 8,000 % 106,48 8,52COSTES INDIRECTOS

115,00

FBA_19 m Suministro e instalación de captadores pasivos de arena, consistentes en empalizadas de varas
muertas de mimbre de 1ª calidad de 1,80 metros de longitud, incluso excavación mecánica en zanja
de 0.6 m de profundidad y 0.50 m de anchura para su correcta instalación. Totalmente instalado.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

O003 0,100 h 17,26 1,73OFICIAL 1A
O006 0,100 h 16,86 1,69PEÓN ORDINARIO
MA22 0,050 h 43,00 2,15RETROEXCAVADORA 100 CV
MIMB1 1,000 m 10,50 10,50SUMINISTRO DE CAPTADOR DE MIMBRE DE 1ª CALIDAD

DE 180 CM DE ALTURA
%2 3,000 % 16,07 0,48MEDIOS AUXILIARES
% 8,000 % 16,55 1,32COSTES INDIRECTOS

17,87
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FBA_20 m Vallado blando formado por postes de 12 cm de diámetro y 2 m de altura, de madera de pino
silvestre tratada en autoclave (nivel de protección 4 y clase resistente C-18 mínimo), torneada, de 1
m de altura libre y 1 m hincados en el terreno cada 2 ó 3 m según planos, con cuerda de nylon
blanca de 40 mm de diámetro pasante. Totalmente instalado.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

O003 0,100 h 17,26 1,73OFICIAL 1A
O006 0,100 h 16,86 1,69PEÓN ORDINARIO
MA22 0,030 h 43,00 1,29RETROEXCAVADORA 100 CV
POST1 0,500 Ud 14,50 7,25POSTE TANALIZADO DIÁMETRO 120 MM Y 2.00 M DE

LONGITUD P.O.
CABO1 1,000 m 5,00 5,00CABO NYLON 40MM P.O.
%2 3,000 % 16,96 0,51MEDIOS AUXILIARES
% 8,000 % 17,47 1,40COSTES INDIRECTOS

18,87

FBA_21 Ud Batimetría del fondo marítimo, levantamiento morfológico e inspección visual (inmmersión ,
fotografías y vídeo)a realizar antes y después de cada actuación marítima proyectada.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

BAT1 1,000 Ud 10.000,00 10.000,00BATIMETRÍA FINAL DEL FONDO MARÍTIMO, INSPECCIÓN
VISUAL (INMMERSIÓN O CÁMARA).

% 8,000 % 10.000,00 800,00COSTES INDIRECTOS

10.800,00

FBA_22 m2 Retirada de restos de escombros, basuras y enseres domésticos presentes en la Caleta del Estacio.
Incluso limpieza, carga y transporte a gestor autorizado.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

O006 0,001 h 16,86 0,02PEÓN ORDINARIO
MA22 0,001 h 43,00 0,04RETROEXCAVADORA 100 CV
MAAPV01 0,001 h 155,27 0,16CAMION BAÑERA 40 t
%2 3,000 % 0,22 0,01MEDIOS AUXILIARES
% 8,000 % 0,23 0,02COSTES INDIRECTOS

0,25
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FBA_23 t Costes de gestión interna de residuos, alquileres y transporte de contenedores, separación,
mantenimiento zona acopios durante las obras.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

COST 1,000 t 2,50 2,50COSTES DE GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS,
ALQUILERES, SEPARACIÓN, MANTENIMIENTO ZONA
ACOPIOS DURANTE LAS OBRAS.

% 8,000 % 2,50 0,20COSTES INDIRECTOS

2,70

FBA_24 t Gestión y tratamiento de residuos procedente del desbroce y desarbustado del terreno (código LER
20 02 01) en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación  de RCDs.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

DESB1 1,000 t 10,00 10,00CANON DE GESTÓN DE RESIDUOS MATERIAL
PROCEDENTE DESBROCE Y DESARBUSTADO

% 8,000 % 10,00 0,80COSTES INDIRECTOS

10,80

FBA_25 Ud Señalización y jalonamiento de especies de flora protegida.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

JALO1 1,000 Ud 40,00 40,00JALONAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE ESPECIES DE
FLORA PROTEGIDA

% 8,000 % 40,00 3,20COSTES INDIRECTOS

43,20

FBA_26 m Jalonamiento o delimitación de zonas en proceso de restauración dunar y humedales

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

JAL2 1,000 m 5,00 5,00JALONAMIENTO O DELIMITACIÓN DE LA PRIMERA BANDA
DE VEGETACIÓN DUNAR

% 8,000 % 5,00 0,40COSTES INDIRECTOS

5,40
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FBA_27 m2 Acondicionamiento pedraplén existente en dique, incluye acondicionamiento y nivelado de la
superficie, recolocación del material, perfilado y refino de taludes según la sección tipo alcanzada
en los planos. Totalmente terminado.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

O002 0,010 h 22,31 0,22CAPATAZ
O003 0,010 h 17,26 0,17OFICIAL 1A
O006 0,010 h 16,86 0,17PEÓN ORDINARIO
MAAPV03 0,010 h 430,00 4,30RETROEXCAVADORA 50t
%2 3,000 % 4,86 0,15MEDIOS AUXILIARES
% 8,000 % 5,01 0,40COSTES INDIRECTOS

5,41

FBA_28 t Gestión y tratamiento de residuos compuesto por papel y cartón en instalación autorizada para la
valoración y/o elimnación de RCDs con código 200101 de la Lista Europea de Residuos (LER)
vigente

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

PAP01 1,000 t 16,28 16,28CANON DE RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN
% 8,000 % 16,28 1,30COSTES INDIRECTOS

17,58

FBA_29 t Gestión y tratamiento de residuos compuesto por plástico en instalación autorizada para la
valoración y/o elimnación de RCDs con código 170203 de la Lista Europea de Residuos (LER)
vigente

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

PLAS1 1,000 t 28,00 28,00CANON DE RESIDUO PLÁSTICO
% 8,000 % 28,00 2,24COSTES INDIRECTOS

30,24

FBA_30 t Gestión y tratamiento de residuos compuesto por vidrio en instalación autorizada para la valoración
y/o elimnación de RCDs con código 170202 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

VID1 1,000 t 28,00 28,00CANON DE RESIDUO VIDRIO
% 8,000 % 28,00 2,24COSTES INDIRECTOS

30,24
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FBA_31 t Gestión y tratamiento de residuos compuesto por madera en instalación autorizada para la
valoración y/o elimnación de RCDs con código 170201 de la Lista Europea de Residuos (LER)
vigente

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

MAD1 1,000 t 15,00 15,00CANON DE RESIDUO MADERA
% 8,000 % 15,00 1,20COSTES INDIRECTOS

16,20

FBA_32 m Acondicionamiento de escollera junto camino acceso espigón Sur, incluye eliminación escombros,
recolocación escollera existente y refuerzo mediante reutilización de escollera presente en obra
seleccionada previamente, carga y transporte, totalmente terminado.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

O002 1,000 h 22,31 22,31CAPATAZ
O003 1,000 h 17,26 17,26OFICIAL 1A
O006 1,000 h 16,86 16,86PEÓN ORDINARIO
MAAPV03 1,300 h 430,00 559,00RETROEXCAVADORA 50t
MAAPV01 0,050 h 155,27 7,76CAMION BAÑERA 40 t
MAAPV02 0,060 h 110,56 6,63PALA CARGADORA 300 CV 6,0 m3
%2 3,000 % 629,82 18,89MEDIOS AUXILIARES
% 8,000 % 648,71 51,90COSTES INDIRECTOS

700,61

FBA_33 Ud Estudio completo para la detección de servicios existentes mediante técnicas de geodetección
(georradar) dentro del DPMT previo a la ejecución de las obras con la finalidad de detectar los
posibles servicios enterrados. Incluye la gestión de los permisos con los titulares de los servicios,
apertura de las arquetas existentes con medios manuales y/o mecánicos, el marcado en campo de
los servicios detectados, elaboración de informe con amplio reportaje fotográfico y elaboración
cartografía georreferenciada.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

GEO02 1,000 Ud 5.000,00 5.000,00GEORRADAR LOCALIZACIÓN SERVICIOS
%2 3,000 % 5.000,00 150,00MEDIOS AUXILIARES
% 8,000 % 5.150,00 412,00COSTES INDIRECTOS

5.562,00
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FBA_34 Ud Cata para localización de servicios afectados realizada por medios mixgtos (mecánicos y manuales),
incluso limpieza y posterior tapado si fuese necesario. Totalmente terminada.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

O006 1,000 h 16,86 16,86PEÓN ORDINARIO
O005 1,000 h 17,65 17,65PEON ESPECIALISTA
MA22 0,500 h 43,00 21,50RETROEXCAVADORA 100 CV
%2 3,000 % 56,01 1,68MEDIOS AUXILIARES
% 8,000 % 57,69 4,62COSTES INDIRECTOS

62,31

FBA_35 m2 Limpieza de fondo marino de restos de elementos metálicos en el ámbito de las obras realizada por
equipo de buceo profesional formado por un equipo de interveción submarina. Incluye inspección
previa, limpieza y retirada de restos metálicos y demás residuos depositados en el fondo marino,
medios auxiliares, embarcaciones de apoyo equipadas con maquinaria necesaria y las medidas de
protección de seguridad y salud adecuadas para la correcta ejecución de los trabajos. Incluso
descarga en muelle y transporte a gestor de residuos autorizado. Trabajos realizado por fases de
acuerdo al avance de las obras. Totalmente terminado.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

O007 0,001 h 100,00 0,10CUADRILLA BUZOS ESPECIALIZADOS
MA08 0,001 h 65,00 0,07EMBARCACIÓN AUXILIAR
MAAPV01 0,001 h 155,27 0,16CAMION BAÑERA 40 t
%2 3,000 % 0,33 0,01MEDIOS AUXILIARES
% 8,000 % 0,34 0,03COSTES INDIRECTOS

0,37

FBA_36 Ud Supervisión arqueológica durante la ejeución de las obras autorizada por la Administración
competente. Incluye medios auxiliares, trabajos en medio acuático, trabajos de gabinete y
eleboración de informes.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

ARQ01 1,000 Ud 44.947,86 44.947,86Supervisión arqueológica de las obras
%2 3,000 % 44.947,86 1.348,44MEDIOS AUXILIARES
% 8,000 % 46.296,30 3.703,70COSTES INDIRECTOS

50.000,00
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FBA_37 mes Seguimiento periódico del estado de las praderas de Cymodocea nodosa y Posidonia oceanica
localizadas en la zona de influencia de las obras. Incluye establecimiento de estaciones de
caracterización, comprobación previa y seguimiento de acuerdo al PVA, incluyendo la posible
presencia de especies exóticas invasoras situadas sobre o anexas a Posidonia, de nacra (Pinna
nobilis) y de nacra de roca (Pinna rudis), así como elaboración de cartografía bionómica a la
finalización del periodo de seguimiento. Incluye la toma de fotografías y vídeos y la elaboración de
informe.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

POS02 1,000 mes 5.500,00 5.500,00Seguimiento del estado de las praderas de Cymodocea nodosa
y Posidonia oceanica

% 8,000 % 5.500,00 440,00COSTES INDIRECTOS

5.940,00

FBA_38 m RETIRADA DE TUBERÍA DE FIBROCEMENTO AFECTADA POR LAS OBRAS, INCLUYE EXCAVACIÓN
EN ZANJA Y CORTE TUBERÍA AFECTADA PARA DESAMIANTADO REALIZADO POR TÉCNICO
CUALIFICADO EN MATERIA DE PREVENCIÓN, TRASLADO A ZONA DE ACOPIO, INCLUSO
PALETIZADO Y ENCAPSULANTES HOMOLOGADOS,POSTERIOR TRANSPORTE MEDIANTE
CAMIONES HOMOLOGADOS A CENTRO AUTORIZADO Y DESCARGA DEL MISMO Y CANON.
INCLUYE MEDICIONES DEL NIVEL DE AMIANTO EN EL AMBIENTE DE LA ZONA DE ACTUACIÓN, LA
ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL AMIANTO, INCLUSO SU
TRAMITACIÓN Y APLICACIÓN, SEGURIDAD Y SALUD (EPIS Y PROTECCIONES COLECTIVAS) Y
SEÑALIZACIÓN. TOTALMENTE TERMINADO.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

FIB_01 1,000 m 44,95 44,95COSTE GESTIÓN, TRAMITACIÓN COMPLETA Y RETIRADA
TUBERÍA DE FIBROCEMENTO, INCLUSO TRANSPORTE
INTERNO, PALETIZADO Y ENCAPSULANTES
HOMOLOGADOS,POSTERIOR TRANSPORTE MEDIANTE
CAMIONES HOMOLOGADOS A CENTRO AUTORIZADO Y
DESCARGA DEL MISMO Y CANON.

%2 3,000 % 44,95 1,35MEDIOS AUXILIARES
% 8,000 % 46,30 3,70COSTES INDIRECTOS

50,00
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FBA_39 m Reposición de canalización en servicio de la red de abastecimiento afectada por las obras de hasta
500 mm de diámetro según normativa municipal por nueva tubería de PEAD PE100 PN 16 atm.
Incluye excavación, suministro y colocación de tubería, conexiones, piezas especiales, posterior
relleno manual y compactación de la zanja alrededor de la tubería terminada así como arquetas de
registro en caso necesario. Totalmente terminado y en correcto funcionamiento.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

TUB_01 1,000 m 85,00 85,00REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE HASTA 500 MM DE
DIÁMETRO SEGÚN NORMATIVA MUNICIPAL POR NUEVA
TUBERÍA DE PEAD PE100 PN 16 ATM, INCLUYE
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA, PP
CONEXIONES, PIEZAS ESPECIALES, POSTERIOR
RELLENO MANUAL Y COMPACTACIÓN DE LA ZANJA
ALREDEDOR DE LA TUBERÍA TERMINADA Y ARQUETAS
DE REGISTRO.

MA22 0,020 h 43,00 0,86RETROEXCAVADORA 100 CV
MA01 0,020 h 165,03 3,30CAMION DE 25 Tn CON CAPACIDAD 27 M3
%2 3,000 % 89,16 2,67MEDIOS AUXILIARES
% 8,000 % 91,83 7,35COSTES INDIRECTOS

99,18

FBA_40 Ud Prospección de la vegetación presente en el superficie terrestre que será afectada por la actuación,
previo al inicio de las obras, con el fin de detectar y marcar los ejemplares de flora catalogados
como especies protegidas según Anexo I del Decreto nº 50/2003, de 30 de mayo de la Comunidad
Autónoma de Murcia.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

MO010 44,000 h 42,00 1.848,00BIÓLOGO O LICENCIADO AMBIENTAL
%2 3,000 % 1.848,00 55,44MEDIOS AUXILIARES
% 8,000 % 1.903,44 152,28COSTES INDIRECTOS

2.055,72

FBA_41 Ud Prospección previa al inicio de las obras y durante el transcurso de las mismas de la fauna presente
realizada por técnico especialista con el fin de verificar que la gaviota de Audouin no nidifica
actualmente en la zona de las obras.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

MO010 65,000 h 42,00 2.730,00BIÓLOGO O LICENCIADO AMBIENTAL
%2 3,000 % 2.730,00 81,90MEDIOS AUXILIARES
% 8,000 % 2.811,90 224,95COSTES INDIRECTOS

3.036,85
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FBA_42 Ud Ensayos de control de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos de la arena reacomodada
dentro de la propia obra para el cumplimiento de las características prescritas en la "Instrucción
técnica para la gestión ambiental de las extracciones marinas para la obtención de arena" de
acuerdo a los indicado en el Plan de Vigilancia Ambiental.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

ENS_01 1,000 UD 850,00 850,00ENSAYOS DE CONTROL FÍSICOS, QUÍMICOS Y
MICROBIOLÓGICOS DE ACUERDO A LA INSTRUCCIÓN
TÉCNICA  PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS
EXTRACCIONES ,ARINAS PARA LA OBTENCIÓN DE ARENA

%2 3,000 % 850,00 25,50MEDIOS AUXILIARES
% 8,000 % 875,50 70,04COSTES INDIRECTOS

945,54

FBA_43 Ud Realización de mediciones mensuales de ruidos con sonómetro calibrado en la zona de obras,
incluyendo informe resultados.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

MO010 4,000 h 42,00 168,00BIÓLOGO O LICENCIADO AMBIENTAL
O005 11,000 h 17,65 194,15PEON ESPECIALISTA
%2 3,000 % 362,15 10,86MEDIOS AUXILIARES
% 8,000 % 373,01 29,84COSTES INDIRECTOS

402,85

FBA_44 Ud Ensayos de análisis calidad del aire de contaminantes atmosféricos en 3 puntos de muestreo
mediante el empleo de equipos de medición debidamente calibrados con una periocidad de uno a la
semana, consistentes en la medición de partículas sedimentables, partículas fracción PM10,
partículas fracción PM2.5, plomo y metales en fracción PM10 (As, Cd y Zn), incluyendo la
elaboración de los informes correspondientes.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

LAB2 1,000 Ud 2.395,00 2.395,00Ensayos de medición de partículas sedimentables, partículas
fracción PM10, partículas fracción PM2.5, plomo y metales en
fracción PM10 (As, Cd y Zn)

%2 3,000 % 2.395,00 71,85MEDIOS AUXILIARES
% 8,000 % 2.466,85 197,35COSTES INDIRECTOS

2.664,20
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P199 ud Suministro e instalación de boya PBM18 o similar de 2,2m de altura focal con baliza LED tipo
MCL200 o similar. Incluso solicitud de permisos, suministro e instalación de tren de fondeo y
muerto de hormigón, sistema de alimentación por batería con carga por placa fotovoltaica, boya,
baliza destelladora, puesta en funcionamiento y retirada de todos sus componentes al finalizar las
obras, y su transporte a sitio de acopio.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

MT205 1,000 u 5.800,00 5.800,00BOYA DE POLIETILENO MODELO PBM18 O SIMILAR
MT206 1,000 u 1.710,00 1.710,00BALIZA AUTOALIMENTADA DE LED MODELO MCL200 O

SIMILAR
MT207 1,000 u 1.200,00 1.200,00TREN DE FONDEO DE BOYA PBM18
HORM1 1,000 u 220,00 220,00MUERTO DE HORMIGÓN EN MASA DE 4 tn
O002 2,000 h 22,31 44,62CAPATAZ
O005 4,000 h 17,65 70,60PEON ESPECIALISTA
O007 4,000 h 100,00 400,00CUADRILLA BUZOS ESPECIALIZADOS
MAAPV05b 4,000 h 110,00 440,00PONTONA MODULAR CON TRIPULACION
MAAPV04 4,000 h 87,50 350,00PONTONA MODULAR AUXILIAR
MA31b 4,000 h 142,20 568,80GRÚA AUTOPROPULSADA DE 35 t
% 8,000 % 10.804,02 864,32COSTES INDIRECTOS

11.668,34

P48b m Suministro, colocación, y retirada una vez concluida la obra, de lámina antiturbidez de filtro de
polipropileno o similar para una profundidad de hasta 6m, incluidos embarcación auxiliar, boyas
para flotación y lastres de extendido, colocada por tramos. Incluidos todos los trabajos y conceptos
necesarios para su completa ejecución (combustibles, embarcación auxiliar, seguros, personal
especialista y auxiliar, etc.)

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

O002 0,030 h 22,31 0,67CAPATAZ
O007 0,050 h 100,00 5,00CUADRILLA BUZOS ESPECIALIZADOS
MA08 0,050 h 65,00 3,25EMBARCACIÓN AUXILIAR
MT08 1,000 M 64,00 64,00BARRERA ANTITURBIDEZ POLIPROPILENO REFORZADO

CON FIBRA DE PET DE ALTA RESISTENCIA.
%2 3,000 % 72,92 2,19MEDIOS AUXILIARES
% 8,000 % 75,11 6,01COSTES INDIRECTOS

81,12
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P49 Ud Operación de traslado de lámina separadora antiturbidez de filtro de polipropileno, a criterio de la
Dirección Facultativa y según indicadores del Plan de Vigilancia Ambiental, incluido retirada 
embarcación auxiliar, trabajadores especialistas y auxiliares, seguros,combustible y resto de
medios. Incluidos todos los trabajos, mantenimiento de la barrera en su posición durante los
trabajos en el tramo en regeneración, y conceptos necesarios para su completa ejecución.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

O007 4,000 h 100,00 400,00CUADRILLA BUZOS ESPECIALIZADOS
O002 4,060 h 22,31 90,58CAPATAZ
MA08 4,000 h 65,00 260,00EMBARCACIÓN AUXILIAR
% 8,000 % 750,58 60,05COSTES INDIRECTOS

810,63

PCANT-0_25T t Suministro y colocación de escollera de 120-240 kg de peso para filtro de 2.4 t/m3 de densidad
mínima, incluidos suministro hasta pie de obra, acopios intermedios y colocación por medios
terrestres.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

O002 0,002 h 22,31 0,04CAPATAZ
O003 0,004 h 17,26 0,07OFICIAL 1A
O006 0,004 h 16,86 0,07PEÓN ORDINARIO
MAAPV01 0,030 h 155,27 4,66CAMION BAÑERA 40 t
MAAPV02 0,006 h 110,56 0,66PALA CARGADORA 300 CV 6,0 m3
MAAPV03 0,009 h 430,00 3,87RETROEXCAVADORA 50t
MT-CANT-0_25 1,000 t 6,10 6,10ESCOLLERA 250 kg
%2 3,000 % 15,47 0,46MEDIOS AUXILIARES
% 8,000 % 15,93 1,27COSTES INDIRECTOS

17,20

PCANT-3_5T t Suministro y colocación de escollera de 3,50 t de peso procedente de la obra, incluido cribado
previo, selección de color aspecto y color, suministro hasta pie de obra, acopios intermedios y
colocación por medios marítimos.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

O002 0,002 h 22,31 0,04CAPATAZ
O003 0,004 h 17,26 0,07OFICIAL 1A
O006 0,004 h 16,86 0,07PEÓN ORDINARIO
MAAPV01 0,040 h 155,27 6,21CAMION BAÑERA 40 t
MAAPV02 0,006 h 110,56 0,66PALA CARGADORA 300 CV 6,0 m3
MAAPV03 0,012 h 430,00 5,16RETROEXCAVADORA 50t
MAAPV04 0,015 h 87,50 1,31PONTONA MODULAR AUXILIAR
MAAPV05b 0,015 h 110,00 1,65PONTONA MODULAR CON TRIPULACION
%2 3,000 % 15,17 0,46MEDIOS AUXILIARES
% 8,000 % 15,63 1,25COSTES INDIRECTOS

16,88
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P-SS ud Seguridad y Salud, en cumplimiento del RD.1627/1997, según desglose incluido en el presupuesto
del Estudio de Seguridad y Salud.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

SIN DESCOMPOSICIÓN 61.996,90

61.996,90

TYP.UO.256 m³ Retirada de material contaminado procedente de rellenos (código 17 05 03 de la lista europea de
residuos) a gestor de residuos conforme a criterios de admisibilidad en vertedero, incluso carga y
transporte a gestor autorizado de residuos peligrosos a cualquier distancia, incluso canon.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

MT.18.008 1,000 m³ 142,00 142,00CANON DE RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS
MAAPV01 0,260 h 155,27 40,37CAMION BAÑERA 40 t
%2 3,000 % 182,37 5,47MEDIOS AUXILIARES
% 8,000 % 187,84 15,03COSTES INDIRECTOS

202,87

xPAPV01-A m³ Retirada de rellenos asociados a las tablestacas, incluso perfilado de fondo, carga, transporte a
zona de acopio o zona de reutilización o transporte a vertedero por medios terrestres.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

O003 0,004 h 17,26 0,07OFICIAL 1A
O006 0,006 h 16,86 0,10PEÓN ORDINARIO
MAAPV02 0,005 h 110,56 0,55PALA CARGADORA 300 CV 6,0 m3
MAAPV03 0,017 h 430,00 7,31RETROEXCAVADORA 50t
MAAPV01 0,006 h 155,27 0,93CAMION BAÑERA 40 t
%2 3,000 % 8,96 0,27MEDIOS AUXILIARES
% 8,000 % 9,23 0,74COSTES INDIRECTOS

9,97
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xPAPV01-B m³ Retirada de relleno por medios terrestres y marítimos, incluso refino y perfilado de fondo,
carga,transporte por medios marítimos mediante pontona contenedor provista de cántara a zona de
acopio o vertido directo en su emplazamiento definitivo o embarcadero. Incluye los traslados, apoyo
y emplazamiento de la maquinaria de excavación al lugar de trabajo que sean necesarios mediante
pontona auxiliar.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

O003 0,020 h 17,26 0,35OFICIAL 1A
O006 0,020 h 16,86 0,34PEÓN ORDINARIO
MAAPV02 0,006 h 110,56 0,66PALA CARGADORA 300 CV 6,0 m3
MAAPV03 0,017 h 430,00 7,31RETROEXCAVADORA 50t
MAAPV04 0,017 h 87,50 1,49PONTONA MODULAR AUXILIAR
PON_CON01 0,020 h 189,69 3,79PONTONA >100 M3 DE CÁNTARA
MA08 0,009 h 65,00 0,59EMBARCACIÓN AUXILIAR
%2 3,000 % 14,53 0,44MEDIOS AUXILIARES
% 8,000 % 14,97 1,20COSTES INDIRECTOS

16,17

xPAPV02 m³ Retirada de pedraplén y escollera de peso superior a 300 kg por medios terrestres, incluso carga,
transporte a zona de acopio, vertido directo en su emplazamiento definitivo o transporte a
vertedero.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

O002 0,004 h 22,31 0,09CAPATAZ
O003 0,009 h 17,26 0,16OFICIAL 1A
O006 0,017 h 16,86 0,29PEÓN ORDINARIO
MAAPV01 0,050 h 155,27 7,76CAMION BAÑERA 40 t
MAAPV02 0,009 h 110,56 1,00PALA CARGADORA 300 CV 6,0 m3
MAAPV03 0,017 h 430,00 7,31RETROEXCAVADORA 50t
%2 3,000 % 16,61 0,50MEDIOS AUXILIARES
% 8,000 % 17,11 1,37COSTES INDIRECTOS

18,48

xPAPV07 m³ Descarga de material procedente de la excavación desde medio marítimo a camión, incluido carga y 
posterior transporte a zona de acopio, vertido directo en su emplazamiento definitivo o transporte a
vertedero autorizado.

Código Cantidad Ud Descripción unitario Precio unitario (€) Subtotal (€)

O002 0,003 h 22,31 0,07CAPATAZ
O003 0,005 h 17,26 0,09OFICIAL 1A
O006 0,005 h 16,86 0,08PEÓN ORDINARIO
MAAPV02 0,005 h 110,56 0,55PALA CARGADORA 300 CV 6,0 m3
MAAPV01 0,020 h 155,27 3,11CAMION BAÑERA 40 t
%2 3,000 % 3,90 0,12MEDIOS AUXILIARES
% 8,000 % 4,02 0,32COSTES INDIRECTOS

4,34
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