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1 MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1 AGENTES 

El presente documento consiste en la redacción del Proyecto Técnico del Almacén Temporal 

(ATV1) que se va a construir en la Instalación Nuclear de Vandellós I en fase de latencia, 

situada en la provincia de Tarragona, que acompaña al Estudio de Impacto Ambiental de la 

citada instalación. 

Promotor: 

- Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A., S.M.E. (ENRESA) 

Proyectista: 

- Empresarios Agrupados Internacional, S.A. (EAI) 

1.2 INFORMACIÓN PREVIA 

1.2.1 Antecedentes 

La Central Nuclear Vandellós I (CNVI) se encuentra en proceso de desmantelamiento, tras 

terminar su vida operativa en 1989. Actualmente la instalación se encuentra en fase de 

latencia tras la finalización del Nivel 2 de desmantelamiento. Transcurrido este tiempo de 

latencia, a partir del año 2030, se acometerá el Nivel 3 de desmantelamiento o 

desmantelamiento total de la INV1. En la actualidad, la instalación se denomina Instalación 

Nuclear Vandellós I en fase de latencia (INV1) y su propietaria es la Empresa Nacional de 

Residuos Radiactivos S.A., S.M.E. (ENRESA), que también está a cargo de los trabajos de 

desmantelamiento. 

Imagen 1-1. Ortofotografía de la IN Vandellós I en fase de latencia 

 
Fuente: Enresa 
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Imagen 1-2. Vista aérea de la INV1 

 

ENRESA es la entidad pública responsable de la gestión del combustible gastado y de los 

residuos radiactivos de las instalaciones nucleares) y radiactivas, así como del 

desmantelamiento y clausura de las instalaciones nucleares, conforme al Art. 9 del Real 

Decreto 102/2014, de 21 de febrero, para la gestión responsable y segura del combustible 

nuclear gastado y los residuos radiactivos (1). 

En España, la estrategia nacional de gestión de combustible gastado y residuos radiactivos 

se establece en el Plan de General de Residuos Radiactivos (PGRR), que se aprueba por el 

MITERD. Actualmente y desde el 27 de diciembre de 2023, está en vigor la séptima versión 

del mismo (7º PGRR) (2). El 7º PGRR (2) recoge la información más actualizada respecto a 

las líneas de actuación para la gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de 

instalaciones en España, con especial mención a los residuos de alta actividad y el 

combustible gastado, incluyendo una descripción del planteamiento adoptado para su gestión.  

El combustible gastado de la CNVI fue trasladado a Francia para su reprocesamiento. La 

gestión de los residuos radiactivos del reproceso del combustible gastado se realizó al amparo 

del Protocolo de 18 de mayo de 2001 suscrito entre la entonces titular de la CNVI (HIFRENSA) 

y la empresa Cogema (actualmente Orano). Dicho protocolo, que fue objeto de subrogación 

por parte de Enresa en lo referente a las obligaciones de la parte española, se complementó 

posteriormente con sendos acuerdos suscritos en 2012 y 2013 para la reducción de volumen 

y eliminación/intercambio de algunos tipos de residuos. De acuerdo con dicho protocolo y con 

ambos acuerdos, aún tienen que retornar a España desde las instalaciones de “La Hague” de 

Orano, en Francia, los residuos radiactivos derivados del reproceso del combustible gastado 

de la CNVI, que serán acondicionados, transportados y almacenados en cuatro contenedores 

TN-81.  

Para la gestión de estos residuos radiactivos, la estrategia dispuesta en el 7º PGRR (2) es la 

construcción de un Almacén Temporal (ATV1) en el emplazamiento de la INV1. Este almacén 

alojará los residuos radiactivos procedentes del reproceso del combustible gastado de la CNVI 

en cuatro contenedores TN-81. Además, en el ATV1 se prevé la reserva de los espacios 

suficientes para el almacenamiento de los contenedores de residuos especiales derivados del 

Nivel 3 de desmantelamiento de la INV1. 
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1.2.2 Estado actual de la INV1 

1.2.2.1 Situación general 

A nivel administrativo, el emplazamiento de la INV1 se ubica en la comarca catalana del Baix 

Camp, provincia de Tarragona, término municipal de Vandellòs y l’Hospitalet de l’Infant. 

Imagen 1-3. Instalación Nuclear Vandellós I en fase de latencia (INV1) 

 

Las instalaciones industriales existentes, situadas a menos de 8 km del emplazamiento de la 

INV1, son las siguientes. No existen instalaciones militares en la zona. 

• Central Nuclear Vandellós 2 (CNV2):  

Central operada por la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II (ANAV), ubicada al SW 

de la INV1, quedando separados los límites de ambas instalaciones, INV1 y CNV2, por 

el barranco de Llèria. Dispone de un reactor nuclear del tipo Pressurized Water Reactor 

(PWR) de diseño Westinghouse, refrigerado mediante agua del mar Mediterráneo y 

con una potencia eléctrica bruta 1.087,1 MW. En esta central está prevista la 

construcción de un Almacén Temporal Individualizado (ATI) para contenedores con 

combustible gastado de la central. 

• Central Térmica de Ciclo Combinado (CTCC) de la Plana de Vent:  

Central de gas natural operada por Alpiq, situada al NW de la INV1. El combustible es 

suministrado a través del gasoducto de ENAGAS Valencia-Barcelona-País Vasco. La 

central dispone de dos módulos de 400 MW cada uno. Cada módulo se compone de 

una turbina de gas, un generador de vapor de recuperación de calor y una turbina de 

vapor.  
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Las rutas de transporte (ferroviario, terrestre y aéreo) existentes en la zona de la INV1 y su 

entorno son las siguientes:  

• Red ferroviaria: 

- Línea Tarragona-Tortosa/Valencia (XC06): discurre en dirección NE-SW, en 

paralelo al límite de la INV1.  

- Cabe citar una antigua línea de ferrocarril, actualmente fuera de servicio, que 

discurre muy próxima a la costa y finaliza junto a la citada línea XC06, cerca del 

extremo Norte de la INV1. De esta línea parte un ramal hasta el interior de la INV1, 

cuyo trazado, no operativo, se conserva en la actualidad. 

• Red viaria: 

- Autopista de peaje, AP-7/E-7: discurre en paralelo a la costa mediterránea, al W de 

la INV1.  

- Autovía del Mediterráneo A-7: en el ámbito de estudio discurre paralela a la costa, 

a unos 100 m al W de la AP-7. Esta vía está incompleta, finalizando al conectarse 

con la carretera N-340 a la altura de la CNV2. 

- Carretera nacional N-340: carretera estatal con un trazado sensiblemente paralelo 

a los de la AP-7 y A-7. El tramo que atraviesa el término de Vandellòs i l’Hospitalet 

de l’Infant posee un carril en cada sentido y en algunos tramos un carril adicional 

para vehículos lentos. Cerca de la playa de l’Almadrava comienza la bifurcación N-

340a, que finaliza a la altura de El Perelló. Debido a la presencia de las vías de alta 

capacidad citadas anteriormente, esta carretera absorbe el tráfico local y comarcal, 

por lo que cuenta con numerosos accesos directos y cruces y su tráfico se 

incrementa de forma significativa en épocas vacacionales. Por otra parte, de la N-

340 parte un ramal que conduce a la CNV2 y a la INV1. 

• Red aérea: 

- No existen aeropuertos en un radio de 8 km. Cabe señalar que el aeropuerto 

comercial más cercano al emplazamiento es el de Reus (Tarragona) a unos 33 km, 

el cual presenta bajo volumen de operaciones; seguido del aeropuerto Josep 

Tarradellas Barcelona-El Prat, a unos 105 km de distancia. 

1.2.2.2 Descripción de la INV1 

En este apartado se describen los principales edificios y estructuras existentes en la INV1 
cuya ubicación dentro de la instalación se muestra en la Imagen 1-4 y en los planos del 
presente Documento. 
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Imagen 1-4 Disposición general de la INV1 en fase de latencia 

  

En la zona central hacia el norte del emplazamiento: 

Conjunto del Cajón del Reactor y de la Protección de Intemperie del Reactor y el Depósito 
temporal de grafito (DTG), identificados con el nº 1 en la Imagen 1-4:  

- Cajón del Reactor: estructura de hormigón pretensado que constituye un recinto 

estanco diseñado para trabajar bajo presión. Contiene básicamente el reactor, el 

apilamiento de grafito, los cambiadores del circuito primario y de parada, además 

de otras estructuras de menor entidad. Durante el período de latencia, el cajón 

permanecerá en una configuración de confinamiento estático. 

- Protección de Intemperie del Reactor: revestimiento del bloque prismático de 

hormigón del cajón del Reactor. Está formado de chapas de acero galvanizado 

colocadas sobre correas y lacadas por el exterior.    

- Depósito Temporal de Grafito: sitio donde se almacenan los contenedores de 

materiales radiactivos procedentes del vaciado de los Silos de Grafito y otros 

residuos radiactivos de operación. 

• Edificio de Vigilancia y Servicios y Centro de Información, identificados con el nº 6 en 

la Imagen 1-4: 

- Edificio de Vigilancia y Servicios: situado al este del conjunto de edificios principales 

y adosado a ellos (Sótano del Reactor y Local Anexo). Alberga locales como el 

Puesto de Vigilancia y sala anexa denominada Control de Accesos en Latencia, 

Locales Eléctricos y Archivo, Despacho de PR, Sala de Comunicaciones, 

Despachos y Oficinas, etc. 

Al Norte del emplazamiento y al Norte del conjunto del Reactor: 
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- Centro de Transformación, para la obtención de la energía eléctrica demandada a 

la compañía distribuidora (ENDESA) durante la fase de latencia. 

Al Sur del emplazamiento: 

- Tanque de Abastecimiento de Agua y local de bombeo contra incendios (CI), 

identificados con el nº 4 en la Imagen 1-4 donde se encuentra ubicado el grupo de 

bombeo de agua contra incendios. 

- Edificio de Ingeniería, identificado con el nº 5 en la Imagen 1-4 destinado a 

exposiciones.  

- Silos de Grafito, identificados con el nº 3 en la Imagen 1-4 son tres estructuras de 

hormigón adosadas que servían para el almacenamiento del grafito procedente del 

reactor de la CNVI. 

- Aparcamiento identificado con el nº10 en la Imagen 1-4. 

Al Oeste del emplazamiento: 

- Almacén Temporal de Residuos Radiactivos (AT0C), identificado con el nº 2 en la 

Imagen 1-4 donde se almacenan residuos diversos procedentes de la última fase 

del desmantelamiento, así como los que se generan durante la fase de latencia. 

- Taller Mecánico por el lado Norte, identificado con el nº 12 en la Imagen 1-4 que 

originalmente era el almacén de uranio de la CNVI y se utiliza como almacén de 

material convencional. De acuerdo con el Plan de Ordenación Urbanística Municipal 

(POUM) del término municipal de Vandellòs y l’Hospitalet de l’Infant (3) está 

catalogado como Bien Cultural de Interés Local (BCIL). 

- Centralita Telefónica, actualmente en desuso, identificado con el nº 11 en la Imagen 

1-4 antigua edificación destinada a telecomunicaciones, actualmente en desuso. 

Igualmente está catalogada como BCIL por el POUM de Vandellòs y l’Hospitalet de 

l’Infant (3). 

- Depósitos de agua de la CNVI en desuso, identificados con el nº 9 en la Imagen 

1-4. 

Al Este del emplazamiento: 

- Control Principal de Accesos (CPA), identificado con el nº 8 en la Imagen 1-4 para 

el acceso a la INV1 tanto para personas como para vehículos, mediante una esclusa 

para control de entrada y salida de vehículos. 

- Aparcamiento principal de la INV1, identificado con el nº 10 en la Imagen 1-4. 

- Torre meteorológica, identificada con el nº 14 en la Imagen 1-4. 

- Nave SOCIA, identificada con el nº 15 en la Imagen 1-4, destinada a usos varios. 

- Pabellón de vigilancia, identificado con el nº 13 en la Imagen 1-4, corresponde al 

antiguo control de accesos a la CNV1, actualmente en desuso y reemplazado por 

el CPA. Está también catalogado como BCIL por el POUM de Vandellòs y 

l’Hospitalet de l’Infant (3). 
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La INV1 se encuentra situado en una explanada costera orientada en SW a NE, y tiene 3 

niveles, estando situados la mayoría de los edificios en las cotas +09,00 y +16,00 m.s.n.m.  

- Nivel a la cota +16,00 m.s.n.m., que comprende la zona Oeste y Sur del 

emplazamiento (alrededor de los lados Norte, Oeste y Sur del conjunto del Cajón 

del Reactor). El AT0C, el Tanque de Agua CI, el Local de Bombeo CI, entre otros, 

quedan incluidos en esta zona. 

- Nivel a la cota +09,00 m.s.n.m., a lo largo del vial de acceso y la explanada al Este 

de dicho vial, donde se encuentran el Edificio de Vigilancia y Servicios y el acceso 

al conjunto del Cajón del Reactor y de la Protección de Intemperie. 

- Nivel variable desde la cota +09,00 a la +05,00 m.s.n.m., que comprende el vial 

paralelo a la línea de costa y zonas anexas. 

El emplazamiento de la INV1 queda delimitado por los vallados que describen a continuación 

y que se representan en la Imagen 1-4.    

Doble vallado del área protegida, dentro del cual se encuentran los principales edificios de la 

instalación: Cajón del Reactor, DTG, Silos de Grafito, AT0C, Edificio de Vigilancia y Servicios, 

Estación de Bombeo, Local de Bombas de PCI, Centro de Información y Edificio de Ingeniería.  

Vallado perimetral del emplazamiento, en la zona noreste. Se trata de un vallado simple que 

alberga en su interior la zona de aparcamiento e instalaciones en desuso como el antiguo 

pabellón de vigilancia y la torre meteorológica, identificados como nº 10, nº 13 y nº 14, 

respectivamente, en la Imagen 1-4.  

Dentro del área protegida, las áreas especialmente vigiladas para el periodo de latencia son: 

la nave del Cajón del Reactor, el DTG, el AT0C, la Isla de Seguridad del CPA, el antiguo CAS, 

el armero y la sala eléctrica del Edificio de Vigilancia y Servicios. 

El conjunto de la INV1 se extiende sobre una superficie aproximada de unos 152.000 m2 y un 

perímetro del orden de 1.800 m, mientras que el área protegida limitada por el doble vallado 

se extiende sobre una superficie aproximada de 135.000 m2 y un perímetro del orden de 1.770 

m. 

Se accede a la instalación a través del CPA identificado con el nº 8 en la Imagen 1-4 En este 

edificio situado en la parte central este de la instalación, se controla la entrada y salida tanto 

de peatones como de vehículos. 

Desde la puerta de acceso discurre el vial principal en dirección Norte-Sur hasta el límite Sur 

donde se bifurca en dos: 

- El vial de acceso a la cota +16,00 m.s.n.m., que discurre paralelo al límite Sur del 

emplazamiento en dirección Oeste desde la cota +09,00 a la +16,00 m.s.n.m. hasta el 

límite Oeste, donde gira al Norte y se divide a su vez en dos, el que va a la explanada 

situada al Oeste de los edificios principales y el que va en dirección Este a la explanada 

delante del Edificio de Vigilancia y Servicios y Centro de Información. 

- El vial que discurre en dirección Nordeste a lo largo del límite Este del emplazamiento 

(línea de costa) y que acaba en una explanada pequeña a cota +05,00 m.s.n.m. 

próxima al canal de descarga. 
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1.2.3 Justificación del proyecto del ATV1 

El proyecto del ATV1 queda justificado al figurar su construcción y operación entre las 

actuaciones programadas en el 7º PGRR, aprobado mediante Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 27 de diciembre de 2023 (2), que en su apartado 3.2.1.3. (Actuaciones 

programadas), recoge textualmente que “para el caso particular de la CN Vandellós I, en 

periodo de latencia, se prevé la construcción de un almacén, que esté operativo en 2027, para 

albergar los RAA y los RE actualmente almacenados en Francia, como resultado del 

reproceso del combustible gastado, y en su caso, los RE procedentes del desmantelamiento 

de la central”. 

Adicionalmente, el 7º PGRR (2) indica que este almacén “permanecerá operativo hasta el 

traslado de todos los residuos radiactivos al Almacenamiento Geológico Profundo (AGP)”. 

En lo que respecta a la INV1, según los datos contenidos en el capítulo 4 Desmantelamiento 

y clausura de instalaciones, del 7º PGRR (2), una vez finalizado en 2003 el desmantelamiento 

y demolición de los edificios y plantas exteriores al blindaje biológico del reactor, e iniciado en 

2005 el periodo de latencia, el estado actual de la INV1 es el de una instalación pasiva que 

permanecerá de este modo durante los 25 años fijados para dicho periodo, hasta que, una 

vez definida una vía de gestión para el grafito, se acometa su desmantelamiento total, previsto 

a partir de 2030. 

La última fase del desmantelamiento, denominada Nivel 3, consistirá en la retirada del cajón 

del reactor y de todas las estructuras internas. La duración de los trabajos se estima en unos 

15 años, a los que seguirá un período de vigilancia de diez años que finalizará con la 

declaración de clausura y la liberación del emplazamiento. 

1.2.4 Contenedor TN-81 e inventario de residuos a almacenar 

El contenedor TN-81 propuesto para la instalación ATV1 es un contenedor diseñado y 

fabricado por ORANO TN para transportar y almacenar cápsulas de residuos radiactivos 

procedentes de la instalación de “La Hague (Normandía, Francia), derivadas de las 

operaciones de reprocesado del combustible gastado. 

Se trata de un contenedor metálico de doble propósito, apto para su uso en configuración de 

almacenamiento y para su transporte como modelo de bulto certificado a tal efecto. 

El cuerpo del contenedor está formado por una virola forjada con un fondo de acero macizo 

soldado a la virola, sobre la que se coloca una guarnición exterior radialmente formada por 

perfiles de aluminio fijados en el cuerpo mediante tornillos. La tapa primaria está sujeta por su 

brida fijada a la virola por tornillos que aseguran la estanqueidad de sus juntas. 

En su configuración de almacenamiento, el contenedor está equipado con una tapa 

secundaria de acero que cubre a la tapa primaria. Adicionalmente, para su almacenamiento 

en el ATV1, el conjunto cuenta con una tapa anti-impacto de avión. Durante el 

almacenamiento, también se instalan tapones de blindaje para los muñones y unos anillos 

para reforzar el blindaje de las hendiduras circunferenciales de la resina. 

El interior del contenedor consta de una cesta de cobre que forma una cavidad central 

cilíndrica y 6 zonas periféricas en las que se pueden repartir hasta 28 cápsulas con residuos, 

apiladas en 7 columnas de 4 pisos. 

I 
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Imagen 1-5. Aspecto general y configuración de un contenedor TN-81 

 

Los residuos radiactivos (RAA y RE) procedentes del reproceso de combustible gastado de la 

CNVI se almacenarán en cuatro de estos contenedores TN-81. 

Los cuatro contenedores TN-81 contendrán un total de 92 cápsulas de 177 litros de capacidad 

cada una, de los siguientes residuos de alta actividad y residuos especiales: 

- Cápsulas de residuos de alta actividad vitrificados CSD-V (68 cápsulas) 

- Cápsulas de residuos especiales vitrificados CSD-B (12 cápsulas) 

- Cápsulas de residuos especiales metálicos compactados CSD-C (12 cápsulas) 

Además, se tienen en cuenta las posibilidades de ampliación del ATV1 para alojar los RE 

procedentes del Nivel 3 de desmantelamiento, última etapa de desmantelamiento de la INV1, 

que consistirá básicamente en residuos operacionales (metálicos de los pozos ciegos y 

canales dentro del cajón del reactor y de todas las estructuras internas. Tales RE consistirán 

básicamente en residuos operacionales (metálicos de los pozos ciegos y canales dentro del 

cajón del reactor) que se acondicionarán previsiblemente en contenedores adaptados a la 

tipología de residuo a almacenar. 

1.2.5 Justificación del emplazamiento del ATV1 

En el contexto del territorio nacional, el emplazamiento del ATV1 queda fijado en el 7º PGRR 

(2), no existiendo otra alternativa posible para su ubicación fuera de la INV1. 

El emplazamiento elegido para el ATV1 se sitúa en una parcela al Noroeste de la INV1 (junto 

al AT0C en su lado Norte) y su elección vino acompañada de un estudio de alternativas donde 

se analizaron diferentes ubicaciones posibles dentro de la INV1. 

Los estudios (4) para ubicar el ATV1 dentro de la INV1 identificaron de forma preliminar 

diversas zonas potenciales, cuyo número se fue reduciendo y acotando de acuerdo con los 
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requisitos establecidos para la selección del emplazamiento. Se llevó a cabo una evaluación 

gradual en la cual inicialmente se partió de los denominados requisitos prioritarios y, en base 

a ellos, se seleccionaron cuatro zonas potenciales dentro de la INV1. Posteriormente, se 

aplicaron unos requisitos denominados técnicos, medioambientales y radiológicos que 

redujeron las opciones a una única, que fue la alternativa finalmente seleccionada para el 

emplazamiento del ATV1. 

Los requisitos prioritarios (R-01 y R-02) se describen a continuación: 

Requisito R-01: el ATV1 no puede interferir con las actividades del Nivel 3 de 

desmantelamiento 

- No puede situarse en las superficies necesarias para llevar a cabo las actividades del 

Nivel 3 de desmantelamiento (Imagen 1-6) incluyendo toda la superficie alrededor de 

cajón del reactor (Imagen 1-7). 

- Debe generar el menor impacto posible en las actividades de desmantelamiento. 

- No debe obstaculizar la circulación de personal, vehículos y maquinaria asociada de 

los trabajos de desmantelamiento. No debe verse afectado, en operación, por los 

trabajos de desmantelamiento. 

Imagen 1-6. Previsión de ocupación de superficies en la fase 3 de desmantelamiento de la INV1 

 
  



Proyecto de Almacén Temporal (AT) en la instalación Nuclear Vandellós I en 

fase de latencia 
 

 

 

 Proyecto Técnico del ATV1             11 

 

Imagen 1-7 Zona alrededor del cajón del reactor descartada para la ubicación del ATV1 

 

Requisito R-02: el ATV1 debe situarse fuera de zonas de rellenos artificiales y de estructuras 

resultantes de anteriores niveles de desmantelamiento 

- No debe situarse en zonas de estructuras desmanteladas donde se han dispuesto 

rellenos artificiales (Imagen 1-8). 

- No debe situarse en zonas de infraestructuras o edificios desmantelados con 

implicaciones radiológicas (Imagen 1-9). 

No debe situarse en zonas con infraestructuras convencionales demolidas, salvo que los 

restos existentes correspondan a cimentaciones superficiales fácilmente excavables y que 

debajo de ellas no existan rellenos artificiales (Imagen 1-10). 
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Imagen 1-8. Rellenos de las estructuras tras su desmantelamiento 

 

 

Imagen 1-9. Estructuras desmanteladas con implicaciones radiológicas (amarillo) y convencionales 

(verde) 
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Con estos dos requisitos se pretendía evaluar la disponibilidad real de espacios, una vez que 

se descartaron aquellas superficies que no eran viables, bien por su previsión de uso durante 

el desmantelamiento o bien por contener rellenos y restos de edificios o instalaciones con 

implicaciones radiológicas o que comprometían el diseño del ATV1. 

Superponiendo los condicionantes de los requisitos prioritarios R-01 y R-02 se obtiene una 

representación gráfica, tanto de las superficies de la INV1 con restricciones para la instalación 

del ATV1 como de las superficies disponibles. Con la disponibilidad real de superficies se 

evaluaron cuatro alternativas que, dada su inicial viabilidad respecto a los requisitos 

prioritarios R-01 y Requisito R-02, se han estudiado en detalle para seleccionar la ubicación 

más favorable. 

Estas alternativas de ubicación son las indicadas a continuación: 

- Alternativa A (Aparcamiento de la zona este). 

- Alternativa B (Junto a Silos de Grafito). 

- Alternativa C (Oeste del AT0C). 

- Alternativa D (Norte del AT0C). 

En la Imagen 1-10 se muestran las zonas restringidas para la ubicación del ATV1, así como 
la localización de las alternativas consideradas. 
 

Imagen 1-10. Zonas restringidas para la ubicación del ATV1 y alternativas de ubicación consideradas 

 

La comparación de estas cuatro alternativas se llevó a cabo considerando requisitos técnicos, 

medioambientales y radiológicos, con objeto de seleccionar la alternativa más favorable. Estos 

requisitos son los indicados a continuación. 



Proyecto de Almacén Temporal (AT) en la instalación Nuclear Vandellós I en 

fase de latencia 
 

 

 

 Proyecto Técnico del ATV1             14 

 

Requisito R-03: superficie disponible. 

- El ATV1 debe ubicarse en un área suficientemente amplia que permita futuras 

ampliaciones de la instalación para el almacenamiento de los RE y otras instalaciones 

auxiliares. 

- La superficie del ATV1 debe permitir las maniobras de aproximación y entrada del 

vehículo de transporte de contenedores y las maniobras de traslado de los 

contenedores con la grúa móvil por el interior de la instalación. 

Requisito R-04: interferencia con servicios, redes o infraestructuras existentes. 

- El ATV1 no puede interferir con infraestructuras, servicios o redes enterradas que, por 

sus características o funciones, no puedan ser desviados. 

- El ATV1 no puede situarse sobre terrenos bajo los que discurran galerías o cualquier 

otra infraestructura de servicios que comprometa la cimentación de la instalación. 

Requisito R-05: distancia a elementos sensibles del medio natural y espacios naturales 

protegidos. 

- El ATV1 debe situarse fuera de espacios naturales protegidos. 

- El ATV1 debe situarse lo más alejado posible de elementos del medio natural con agua 

superficial permanente o de forma estacional. 

Requisito R-06: cumplimiento de los criterios sobre dosis máximas de radiación: 

- La tasa de dosis originada por el ATV1 en cualquier punto exterior debe ser inferior a 

0,5 μSv/h, para que todo el exterior del ATV1 sea “zona de acceso libre” para facilitar 

la gestión de las actividades de la instalación INV1, tanto durante la fase actual de 

latencia como en la fase posterior correspondiente al Nivel 3 del desmantelamiento.  

- La dosis efectiva anual originada por el ATV1 en el límite de la propiedad no puede 

superar el objetivo preliminar de diseño de 100 μSv. Este objetivo preliminar de diseño 

se justifica teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

▪ La disposición 3.6.3 de la IS-29 (5) establece que la distancia mínima entre 

el combustible gastado o los RAA que se almacenen en la instalación 

respecto al límite del área controlada debe ser al menos de 100 m. Debido 

a las reducidas dimensiones del emplazamiento de la INV1, como criterio 

asumido en el diseño del proyecto, los límites de dosis al público 

establecidos en las disposiciones 3.6.4 y 3.6.6 de la IS-29 (5) serán 

cumplidos en el límite de la valla de la propiedad. 

▪ Para tener en cuenta la contribución de los contenedores de residuos 

especiales generados durante el Nivel 3 del desmantelamiento y la 

contribución de instalaciones cercanas como la CNV2, el diseño del ATV1 

debe contemplar un margen adicional respecto al límite de dosis de área 

controlada (250 μSv/año) de la IS-29 (5), que de manera preliminar y 

conservadora se consideró igual a 150 μSv/año. Es decir, el objetivo de 

diseño del ATV1 era una tasa de dosis efectiva inferior a 100 μSv/año en el 

vallado exterior de la INV1. 

Considerando un edificio como solución constructiva para el ATV1 y realizando un análisis 

radiológico preliminar (4), se obtuvo que las tasas de dosis originadas por el ATV1 fuera del 

edificio eran inferiores a 0,5 μSv/h. En cuanto al objetivo preliminar de dosis al público de 100 

μSv/año, se alcanzaba a una distancia máxima entre 42 m y 63 m al centro del área de 
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almacenamiento si las puertas exteriores del edificio no tenían blindaje. Estos valores se 

reducían a un rango entre 35 m y 50 m si las puertas incorporaban blindaje neutrónico. Por 

tanto, únicamente las ubicaciones dentro del emplazamiento que están (al menos en parte) a 

más de 42 m (o 35 m) de distancia al vallado exterior de la INV1 eran apropiadas para la 

construcción del ATV1. 

La valoración de estos requisitos condujo a las siguientes conclusiones:  

- La alternativa B se ubica en una zona relativamente estrecha que incluye la rampa de 

acceso a los Silos de Grafito, por lo que no dispone del espacio necesario para la 

construcción del ATV1. Además, la rampa presenta una gran pendiente y se sitúa junto 

al vallado exterior de la INV1, dificultando el acceso y movimiento de los vehículos de 

transporte, de tal forma que se requerirían modificaciones sustanciales de los viales 

internos. Esta limitación de espacio para la construcción del ATV1 y, en su caso, para 

futuras ampliaciones justifica que la alternativa B quede descartada como opción viable 

para ubicar el ATV1. 

- La alternativa C se sitúa sobre una galería de servicios enterrada que atraviesa el área 

y que dificultaría la excavación y la construcción de las cimentaciones del ATV1, 

además de que se ubica en una zona con posible presencia de espesores de rellenos. 

Por tanto, la presencia de infraestructuras enterradas y terrenos que comprometen la 

cimentación justifica que la alternativa C se descarte como opción viable para ubicar 

el ATV1. 

- La alternativa A ocupa la explanada utilizada actualmente como aparcamiento en la 

zona este de la INV1, en una zona de relleno antrópico muy próxima al mar, y que 

además está próxima a hábitats y espacios naturales. Todos estos motivos justifican 

que la alternativa A sea descartada como una opción viable para la ubicación del 

ATV1.  

- Cualquiera de las 4 alternativas cumpliría el objetivo de diseño que establece que las 

tasas de dosis originadas por el ATV1 en cualquier punto fuera del edificio deben ser 

inferiores a 0,5 μSv/h para que todo el exterior del ATV1 sea “zona de acceso libre”. 

- La alternativa D es la única que se sitúa a más de 42 m (o 35 m) del vallado exterior 

de la INV1 y, por tanto, cumpliría el objetivo preliminar de dosis al público de 100 

μSv/año fijado para el proyecto. 

En la Tabla 1-1 se presentan un resumen del análisis de las alternativas consideradas en el 

estudio de viabilidad. 

Tabla 1-1. Resumen de comparativa de alternativas para el emplazamiento del ATV1 

Ubicación en la INV1 Descripción Análisis 

Alternativa A (Aparcamiento de zona 

Este) 

Situada en la zona este de la INV1, 

junto a la entrada a la instalación. 

Amplia superficie utilizada 

actualmente como aparcamiento 

general de la INV1, próxima a los 

viales interiores de ésta y alejada de 

 No cumple el Requisito R-05. Se 

encuentra en una zona muy próxima 

al mar, situándose los puntos más 

cercanos a distancias de entre 30 y 50 

m de la línea de costa. 

No cumple el Requisito R-06, dado 

que se sitúa demasiado próxima al 
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Ubicación en la INV1 Descripción Análisis 

las vías de acceso exteriores a la 

instalación. 

vallado de la propiedad (menos de 30-

40 m). 

Alternativa B (Silos de Grafito) 

Situada en el espacio existente entre 

los Silos de Grafito y el aparcamiento 

situado en el extremo Suroeste de la 

INV1. 

Esta alternativa se dispone sobre la 

estrecha rampa de acceso a los Silos 

de Grafito, junto al vallado exterior de 

la INV1, que limita con el barranco de 

Llèria. 

 

 

No cumple el Requisito R-03. No 

dispone del espacio necesario para la 

construcción del ATV1. Además, la 

rampa presenta una gran pendiente y 

se sitúa junto al vallado exterior de la 

INV1, dificultando el acceso y 

movimiento de los vehículos de 

transporte. 

No cumple el Requisito R-06, dado 

que se sitúa demasiado próxima al 

vallado de la propiedad (menos de 30-

40 m). 

Alternativa C (Oeste del AT0C) 

Situada al Oeste del AT0C.  

Ocupa una amplia zona rodeada de 

arbolado, entre el edificio del AT0C y 

los dos depósitos de agua existentes. 

 

 

No cumple el Requisito R-04. Bajo la 

superficie discurre una galería de 

servicios que compromete la 

cimentación. 

No cumple el Requisito R-06, dado 

que se sitúa muy próxima al vallado 

de la propiedad (menos de 30-40 m). 

Alternativa D (Norte del AT0C) 

Situada junto al Almacén BCIL anejo 

al AT0C, en su lado Norte. 

 

Tanto el Almacén BCIL anejo al AT0C 

como la centralita telefónica de la 

antigua CNV1 son edificios 

catalogados como Bien Cultural de 

interés local (BCIL). 

La superficie presenta restos de 

cimentación de una antigua 

edificación convencional y viales, todo 

ello fácilmente excavable. No hay 

presencia de rellenos artificiales bajo 

la cimentación. 

 

 

Cumple con todos los requisitos 
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La alternativa D, que ubica el ATV1 en la parcela al Norte del Almacén AT0C, es la única que 

cumple todos los requisitos establecidos, siendo por tanto la alternativa seleccionada.  

En la Imagen 1-11 se muestra el emplazamiento del ATV1 y la implantación de este en la 

INV1, coincidiendo el norte geográfico con la parte superior de la misma. 

Imagen 1-11 Ubicación de la alternativa seleccionada para la implantación del ATV1 

 

La ubicación seleccionada presenta las siguientes características: 

- Se sitúa a suficiente distancia del cajón del reactor y fuera de las zonas previstas para 

los trabajos del Nivel 3 de desmantelamiento de la INV1. La construcción y la operación 

del ATV1 no interferirán ni con las actividades de desmantelamiento ni con la 

circulación de personal, vehículos y maquinaria. 

- La explotación del ATV1 no resultará afectada por las operaciones del Nivel 3 de 

desmantelamiento de la INV1. 

- El emplazamiento propuesto tiene una superficie lo suficientemente amplia para la 

implantación del ATV1 y su futura ampliación para albergar los contenedores de RE. 

- Los viales interiores de la INV1 se localizan muy próximos a esta ubicación, facilitando 

el acceso de los contenedores TN-81 hasta el ATV1. 

- En esta zona existían edificaciones convencionales que han sido demolidas, cuya 

cimentación es superficial y fácilmente excavable. No existen rellenos artificiales, ni 

infraestructuras, redes, galerías o servicios enterrados que comprometan la 

cimentación del ATV1. Así mismo, se sitúan viales que también se pueden demoler sin 

inconvenientes previamente a los trabajos de excavación de las cimentaciones. 

- Se encuentra a una cota aproximada de +16.00 m.s.n.m., evitando de esta forma 

posibles inundaciones por fenómenos de origen marino o fluvial. 
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- Desde un punto de vista radiológico, la distancia desde el área de almacenamiento del 

ATV1, considerando que se sitúa en el interior de un edificio, al vallado exterior de la 

INV1 es suficiente para garantizar que la dosis al público en el límite de la propiedad 

no supera el valor límite de 100 μSv/año fijado para el análisis de alternativas del 

proyecto. Por otro lado, las tasas de dosis originadas por el ATV1 fuera del edificio son 

inferiores a 0,5 μSv/h, por lo que todo el exterior del ATV1 es “zona de acceso libre”. 

- Desde una perspectiva ambiental, se configura como una ubicación adecuada al 

localizarse lejos de elementos del medio natural con agua superficial permanente (la 

distancia al mar es de unos 255 m) o estacional (el barranco de Llèria se sitúa a unos 

190 m de distancia). Además, se sitúa fuera de espacios protegidos, quedando los 

más próximos a unos 390 m de distancia. 

- La implantación del ATV1 permite respetar la antigua Centralita Telefónica de la CNV1, 

edificio catalogado como BCIL, dado que la superficie restante del área es suficiente 

para implantar el ATV1 y su futura ampliación para alojar los contenedores de RE. 

Igualmente, la implantación del ATV1 no afecta al Taller Mecánico, anejo al AT0C, 

también catalogado como BCIL y situado junto al límite sur de la parcela seleccionada 

(Imagen 1-12). 

Imagen 1-12. Ubicación de la parcela del ATV1 y de los edificios de la centralita telefónica y almacén 

(BCIL) 

 

Al localizarse en el interior de la INV1, la parcela seleccionada para el ATV1 seguirá 

manteniendo un uso industrial. El POUM del término de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (3) 

prevé un uso urbano del suelo tras la clausura y liberación del emplazamiento a partir del año 

2055, fecha estimada considerando que la última fase del desmantelamiento de la INV1 

comience a partir de 2030, que tenga una duración de 15 años y que a continuación seguirá 

un período de vigilancia de 10 años. 
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Este emplazamiento tiene cierta proximidad al almacén y aparcamiento pertenecientes a 

CNV2 (aproximadamente 240 m), los cuales tienen alta ocupación durante las operaciones 

de recarga del combustible del reactor de la central, por lo que habrá que tener en cuenta la 

contribución de dosis en dicha zona durante la operativa del ATV1 para cumplir con los 

criterios ALARA. 

1.2.6 Condicionantes de Diseño 

La configuración de la instalación ATV1 viene condicionada por una serie de requisitos 

generales que deben ser tenidos en cuenta durante el proceso de diseño y que se resumen 

en: 

- El diseño del ATV1 debe tener capacidad para almacenar en condiciones seguras los 

4 contenedores TN-81 procedentes de Francia.  

- El diseño del ATV1 debe permitir su ampliación futura para albergar los contenedores 

de RE que se generarán durante el Nivel 3 de desmantelamiento de la INV1. 

- El diseño del ATV1 debe asegurar la existencia de márgenes de dosis adecuados para 

cumplir los límites normativos de aplicación: 

• Los límites de dosis al público en operación normal, anormal y accidentes base de 

diseño serán los establecidos en las disposiciones 3.6.4 y 3.6.6 de la IS-29  (5) 

para el límite del área controlada. Tal y como se ha mencionado previamente, la 

disposición 3.6.3 de la IS-29 (5) establece que la distancia mínima entre el 

combustible gastado o los RAA que se almacenen en la instalación respecto al 

límite del área controlada debe ser al menos de 100 m. Debido a las reducidas 

dimensiones del emplazamiento de la INV1, como criterio asumido en el diseño 

del proyecto, los límites de dosis al público establecidos en las disposiciones 3.6.4 

y 3.6.6 de la IS-29 (5) serán cumplidos en el límite de la valla de la propiedad. 

• En el cumplimiento del límite de dosis efectiva más allá del límite de propiedad 

hay que considerar todas las vías de exposición procedentes de la INV1 y la 

contribución de otras instalaciones nucleares, especialmente los efluentes de 

operación de la CNV2 y la radiación ocasionada por el futuro ATI a implementar 

en la CNV2, así como el futuro almacenamiento de los contenedores RE del Nivel 

3 de desmantelamiento de la INV1. Por ello, para la ingeniería básica, del límite 

de dosis de área controlada (250 μSv/año), se reservan 100 μSv/año para todas 

las contribuciones adicionales al ATV1 de INV1 y, para el diseño del ATV1, se 

adopta un límite de 150 μSv/año para la dosis efectiva al público en el límite de la 

propiedad en condiciones normales de operación y sucesos operacionales 

previstos. Este límite se incrementa con respecto al análisis de alternativas 

desarrollado en el apartado 1.2.4 dado que no es esperable que las contribuciones 

de CNV2 y los efluentes superen los 100 μSv/año. 

• La dosis efectiva anual en cualquier zona accesible del exterior del ATV1 no debe 

superar 1 mSv de acuerdo con los requisitos reguladores establecidos. Para una 

permanencia anual de 2.000 horas en el interior de la instalación, esta limitación 

se traduce en una tasa de dosis máxima de 0,5 μSv/h según criterio ALARA y 

poder clasificar las zonas exteriores a los edificios como “zonas de acceso libre”. 

- El diseño de la instalación, donde se almacenarán los contenedores TN-81, debe 

disponer de una adecuada ventilación, mediante medios pasivos, para asegurar la 
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evacuación del calor residual de los contenedores y que las temperaturas de los 

materiales se mantengan dentro de los límites normativos establecidos. 

- El diseño del ATV1 debe permitir la circulación y maniobras del vehículo seleccionado 

para la manipulación y traslado de los contenedores TN-81 dentro de la instalación, 

para lo que se deberán tener en cuenta tanto sus dimensiones en planta como en 

altura. El vehículo elegido para el ATV1 es la grúa móvil (Vertical Cask Transporter, 

VCT) empleada actualmente en la CN Cofrentes para el manejo de los contenedores 

HI-STAR 150 del ATI y que fue especificada y suministrada por HOLTEC.  

- Esta grúa móvil es un equipo de grandes dimensiones por lo que los espacios de 

circulación de es grúa móvil deben suficientemente amplios. Así mismo, el peso de la 

grúa móvil debe ser tenido en cuenta en el cálculo de las losas de tránsito. 

- Dado que este equipo se desplaza mediante cadenas, además se deben minimizar los 

movimientos y giros a realizar por esta grúa móvil durante el posicionamiento del 

contenedor para evitar erosionar la losa de hormigón. Igualmente, el ATV1 debe 

disponer de espacio suficiente para almacenar esta grúa durante el tiempo que no esté 

en uso.  

- La instalación deberá prever la necesidad de contar con equipos o sistemas 

específicos de apoyo durante las tareas de mantenimiento e inspección de los 

contenedores del ATV1. 

- Aunque el ATV1 se construya dentro de la INV1 es conveniente que disponga de 

ciertos servicios de forma independiente pero conectados con los sistemas generales 

de la INV1. Así el ATV1 deberá contar con un edificio para funciones administrativas y 

servicios técnicos de apoyo durante la operación, tales como sala de control, control 

de PR, aseos y vestuarios, control de accesos, etc.  

- El ATV1 deberá disponer también de una zona de almacenamiento reservada para 

todos los útiles y elementos auxiliares del contenedor. Esta zona deberá estar 

convenientemente protegida frente a las inclemencias meteorológicas.   

- La implantación del ATV1 debe respetar la antigua Centralita Telefónica de la CNVI y 

el Taller Mecánico, contiguo al AT0C, ambos catalogados como BCIL de acuerdo con 

el POUM del término municipal de Vandellòs y l’Hospitalet de l’Infant (3).  

- El acceso del ATV1 deberá estar conectado con los viales existentes de la INV1 y 

disponer de superficie suficiente para la recepción del vehículo de transporte de 

contenedores y el acceso y maniobras de la grúa móvil. 

- Se debe tener en cuenta para establecer los límites de la instalación la existencia de 

taludes generados durante la construcción de la CNV1 con desniveles de más de 2 m 

al Norte y al Oeste del emplazamiento. 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.3.1 General 

El ATV1 está formado por tres edificios siendo el principal de ellos el correspondiente al 

Almacén de Contenedores, destinado a alojar los 4 contenedores TN-81. Los otros dos 

edificios corresponden al Edificio Auxiliar y la Nave Auxiliar que sirven de apoyo durante la 
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operación del almacén. Estos tres edificios se distribuyen en un área urbanizada que además 

comprende otras instalaciones auxiliares (Imagen 1-13 e Imagen 1-14). 

Los edificios y áreas principales del ATV1 son: 

Almacén de Contenedores: 

Es un edificio de hormigón armado de grandes dimensiones y de una sola planta, cuyo objetivo 

principal es albergar temporalmente 4 contenedores tipo TN-81. 

El diseño del edificio debe ser compatible con las operaciones de mantenimiento sobre los 

contenedores, en condiciones adecuadas de seguridad para los trabajadores. Además, debe 

proteger los contenedores de agresiones externas tales como el sismo o el impacto de 

aeronaves. 

El Almacén de Contenedores se situará en el sureste del emplazamiento del ATV1, siendo 

adyacente al Edificio Auxiliar. Colindante con el Almacén de Contenedores se ubicará también 

la explanada de maniobras, conformado por una losa exterior que posibilitará la circulación de 

una grúa móvil para el traslado de los contenedores dentro de la instalación. 

El edificio constará de 3 sectores claramente diferenciados: 

- Zona de almacenamiento/mantenimiento 

- Zona de acceso 

- Zona de maniobras 

En la zona de almacenamiento/mantenimiento se situarán los 4 contenedores TN-81 en 

disposición 4 x 1 separados entre ellos por muros de hormigón armado que ocupan la altura 

total del edificio. Las operaciones de mantenimiento requeridas en los contenedores se 

realizarán en la propia posición de almacenamiento, no disponiéndose, en este edificio, de un 

área específica para tales fines. 

La zona de acceso de la grúa móvil se situará en uno de los extremos del edificio, con 

dimensiones suficientes para el desplazamiento y giro de la grúa hacia la zona de maniobras. 

En la zona de maniobras, la grúa móvil realizará los movimientos y giros necesarios para 

posicionarse frente a cada posición de almacenamiento, de manera que pueda entrar y salir 

de la misma en línea recta y con el menor número de maniobras posibles. 

Se prevé una puerta blindada que separe las zonas de almacenamiento/mantenimiento y de 

maniobras de la zona de acceso al edificio. Igualmente se dispondrá una puerta en el acceso 

al edificio, pero sin funciones de blindaje. Existen además otras dos puertas peatonales de 

acceso y salida del edificio: una comunica con el Edificio Auxiliar y la otra corresponde a una 

salida de emergencia, que se sitúa en el extremo opuesto del edificio. 

Para realizar las operaciones de mantenimiento y retirada de tapas del contenedor, se 

dispondrá de una grúa móvil auxiliar y una plataforma de mantenimiento. Ambos equipos 

podrán guardarse directamente en el interior del Almacén de Contenedores. Por su parte, la 

grúa móvil para el manejo de contenedores podría guardarse en el Almacén de Contenedores 

o bien en la Nave Auxiliar, descrita más adelante, en función de lo que se decida durante la 

operativa de la instalación. El resto de útiles y equipos auxiliares asociados al contenedor se 

almacenarán en la Nave Auxiliar. Por otro lado, se almacenarán temporalmente en el Almacén 

de Contenedores los marcos metálicos de apoyo para las tapas anti-impacto de avión y tapa 
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secundaria de los contenedores, cuando sea necesaria la retirada de estas tapas mediante la 

grúa móvil auxiliar para la realización de tareas de inspección o mantenimiento. 

El Almacén de Contenedores contará con entradas y salidas de aire independientes para la 

refrigeración de los contenedores TN-81 por convección natural. 

Edificio Auxiliar: 

Se trata de un edificio de estructura de hormigón armado de una sola planta. Está diseñado 

con una losa de cimentación, sistema de rigidización mediante pantallas y pilares en las 

esquinas, además de un forjado de losa maciza en la cubierta.  

El Edificio Auxiliar tendrá funciones administrativas y de control y vigilancia y se situará 

contiguo al Almacén de Contenedores. Constará de las siguientes salas y servicios: 

- Puesto de seguridad física y de control de acceso. 

- Sala de control. 

- Sala técnica-eléctrica. 

- Zona de vestuarios/duchas/aseos. 

- Zona control de PR, con puesto de control, almacén, archivo, pórticos y sala de 

descontaminación. 

Nave Auxiliar: 

Este edificio diáfano, de cimentación de hormigón armado y estructura metálica, albergará en 

su interior los siguientes elementos auxiliares de apoyo a la manipulación de los 

contenedores: limitadores de impacto de los contenedores (en racks), cuna de transporte de 

los contenedores, yugos de izado de los contenedores, anillos de aluminio empleados durante 

el transporte de los contenedores y otros elementos necesarios de poca envergadura. Esta 

nave contará además con un área de taller mecánico para la realización de reparaciones de 

pequeño alcance. 

Adicionalmente, se reserva espacio para un posible almacenamiento de equipos asociados al 

contenedor que se considere en un futuro para el almacenamiento de los RE procedentes del 

Nivel de desmantelamiento de la INV1.   

Por otro lado, se contempla la posibilidad de que la grúa móvil pueda acceder a su interior, 

por lo que las dimensiones de la nave en planta y en altura permiten el acceso y movimiento 

de la grúa móvil. Se prevé así mismo que la grúa móvil pueda permanecer almacenada en 

esta nave de manera permanente, durante el tiempo que no esté en uso. 

Reserva de espacio para futuros usos: 

Se reservará un área para usos futuros con el objeto de albergar los contenedores de RE que 

se generarán durante la etapa correspondiente al Nivel 3 del desmantelamiento.    

Otras instalaciones y sistemas auxiliares: 

El ATV1 también contará con instalaciones y sistemas auxiliares, entre los que se destacan: 

- Sistema de drenaje de aguas pluviales conectado a la red de pluviales de la INV1 para 

el vertido al mar. 

- Sistema de drenaje de líquidos potencialmente contaminados procedentes del Edificio 

Auxiliar y Almacén de Contenedores (sumideros, tuberías, foso de contención y 

depósito de recogida portátil). 
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- Sistema de drenajes sanitarios (incluye tuberías y fosa séptica), para la recogida de 

efluentes de los aseos y vestuarios de Edificio Auxiliar y lavadero de la Nave Auxiliar 

(incluido en el taller mecánico). 

- Sistema de distribución de agua potable conectado a la red general de la INV1. 

- Sistema de PCI con detección, alarma y extinción conectado a la red de PCI de la 

INV1. 

- Sistema de vigilancia radiológica, que comprende la instrumentación del sistema de 

residuos líquidos potencialmente contaminados, además de los monitores de radiación 

y los registradores de señales de la presión entre tapas de los contenedores que 

estarán ubicados en la Sala Técnica-Eléctrica del Edificio Auxiliar. 

- Otros sistemas como: alumbrado y red de puesta a tierra, conducciones eléctricas, 

supervisión y control, telefonía y megafonía y pararrayos.  

- Vallado perimetral simple, cuyo control de accesos se realizará en el Edificio Auxiliar. 

- Parking para 7 plazas fuera del vallado perimetral del ATV1. 

- Explanada de acceso (incluido pórtico de entrada al ATV1) y explanada de maniobras. 

 

Imagen 1-13 Implantación general del ATV1 
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Imagen 1-14 Vista 3D de la implantación general del ATV1 

 

1.3.2 Acometidas 

Las principales modificaciones que se deberán realizar en la INV1 para dar servicio a los 

distintos sistemas necesarios para el funcionamiento del ATV1 serán las que se indican a 

continuación. Los puntos terminales de dichos sistemas se representan en la Imagen 1-15. 

- Acometida para suministro eléctrico al ATV1: conexión al cuadro eléctrico de baja 

tensión en el Centro de Transformación (CT) existente de la INV1. 

- Acometida para la megafonía: conexión a la red de megafonía existente de la INV1, 

desde la caja de distribución existente más cercana ubicada en el emplazamiento del 

ATV1, pendiente de determinar. 

- Acometida para la telefonía: conexión desde el distribuidor, concentrador o repartidor 

más cercano de la instalación de telefonía existente de la INV1, pendiente de 

determinar. 

- Acometida para el suministro de agua potable: el punto de conexión a la red existente 

se encuentra entre las válvulas VA-AS-024 y VA-AS-022 ubicadas en el exterior de la 

Caseta de Bombas de la INV1. La Caseta de Bombas se sitúa junto a los tanques de 

agua sanitaria y PCI al este del vial paralelo al AT0C. 

- Acometida para suministro de agua de protección contra incendios (PCI): el anillo de 

PCI del ATV1 se conectará al anillo existente de la INV1 que discurre paralelo a ambos 

lados del AT0C cerrándose mediante un tramo situado entre el AT0C y el Taller 

Mecánico. Este último tramo se eliminará para realizar la conexión del anillo del ATV1 

en estos dos puntos. 

- Acometida al sistema de recogida de pluviales, drenaje, colectores, drenes y arquetas 

para la correcta recogida y conexión con la red general de pluviales de la INV1. 
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Imagen 1-15 Plano de puntos terminales con la INV1 de instalaciones del ATV1 

 

 

La red de drenaje de aguas sanitarias del ATV1 no se conectará a la red existente de la INV1 

puesto que la distancia del emplazamiento al punto de conexión con la red existente es 

considerable (del orden de los 300 m). Esta distancia, asociada a un requisito de pendiente 

del 2%, implicaría un desnivel considerable para la red, lo que seguramente implique la 

necesidad de establecer un pozo de bombeo, complicando la instalación. Por otra parte, a lo 

anterior se suma el hecho que la red de aguas sanitarias del ATV1 tendrá un uso muy 

esporádico. Esta red será, entonces, una red independiente que tendrá como punto terminal 

un depósito situado junto al Edificio Auxiliar. 

La red de recogida de residuos líquidos potencialmente contaminados será también una red 

independiente que tendrá como punto terminal un foso de contención y un depósito de 

recogida de residuos líquidos potencialmente contaminados provenientes del Almacén de 

Contenedores y de la sala de descontaminación prevista en el Edificio Auxiliar.  

1.3.3 Servicios afectados 

Los principales servicios afectados por la actuación son: 

- Desviación de la línea de media tensión que atraviesa el emplazamiento del ATV1 de 

este a oeste desde la torre eléctrica existente situada junto al vallado perimetral de la 

INV1 hasta el Centro de Transformación existente de la INV1. Esta actuación se 

realizará con anterioridad al inicio de las actividades de este proyecto. 

- Demolición y retirada de cimentaciones existentes del antiguo edificio convencional 

situado en el emplazamiento del ATV1. 

- Demolición y retirada de viales existentes en el emplazamiento del ATV1. Reposición 

del vial situado frente al Taller Mecánico y refuerzo del vial existente de la INV1 situado 

frente al acceso al ATV1 para crear una plataforma de recepción del vehículo de 

transporte de contenedores. 

- Red de pluviales: retirada y reposición de arquetas, sustitución de colectores 

enterrados y demolición y reposición de cuneta. 
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- Red de PCI: demolición y retirada de un tramo de anillo existente de la INV1 situado 

entre los dos puntos de conexión futura del anillo de PCI del ATV1. 

- Demolición y reposición del sector de vallado existente situado junto a la Nave Auxiliar 

afectado por los movimientos de tierra del emplazamiento. 

- Demolición y retirada de arquetas y canalizaciones de telefonía y comunicaciones 

existentes en el emplazamiento del ATV1. 

- Retirada y desvío de canalizaciones y arquetas de fibra óptica existente en el 

emplazamiento del ATV1. 

En la Imagen 1-16 se representan los servicios afectados en el emplazamiento del ATV1. 

Imagen 1-16 Servicios afectados 

 

 

1.3.4 Almacén de Contenedores 

El Almacén de Contenedores es un edificio de hormigón armado de grandes dimensiones 

cuyo objetivo principal es albergar temporalmente los 4 contenedores tipo TN-81 hasta la 

siguiente etapa de gestión que será el Almacén Geológico Profundo (AGP).  
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Imagen 1-17. Planta y alzado del almacén de contenedores  

 

Se trata de un edificio cuyas dimensiones en planta son 54,35 m x 24,70 m, y tiene una altura 

aproximada de 12,80 m, medida entre la cota superior de la losa de cimentación y la cota 

superior de la losa de cubierta.  

El diseño este edificio se ha visto fuertemente condicionado por las necesidades de espacio 

para desplazamiento y giro de la grúa móvil, vehículo utilizado para el traslado y 

posicionamiento de los contenedores TN-81. Concretamente, se han tenido en cuenta las 

siguientes condicionantes para la definición de la configuración y el dimensionado del 

Almacén de Contenedores.  

- Dimensiones y radio de giro de la grúa móvil VCT: La grúa móvil tiene unas 

dimensiones en planta de 8.823,1 x 6.597,7 mm. El diámetro de giro de la grúa móvil 

es de 11.245,9 mm (Imagen 1-18). 

- Minimización de maniobras y giros: dado que la grúa móvil se desplaza mediante 

cadenas, es preciso minimizar sus giros y movimientos para evitar erosionar 

innecesariamente la losa de hormigón de la cimentación del edificio.  

- Minimización de maniobras en zona de almacenamiento de contenedores: 

• Reserva de una zona de maniobras, en frente de la zona destinada al 

almacenamiento de contenedores, donde la grúa móvil pudiese realizar las 

maniobras que sean necesarias para posicionarse frente a cada posición de 

almacenamiento.  

• Aproximación en línea recta a las posiciones de almacenamiento de los 

contenedores para depositar o retirar un contenedor, evitando así giros cercanos 

a los contenedores. Finalizada la operación con el contenedor en la posición de 

almacenamiento, la grúa móvil retrocede en línea recta hacia la zona de 

maniobras. 

• Se prescinde de una estación de mantenimiento en el edificio, convirtiendo cada 

posición de almacenamiento en zona de mantenimiento del contenedor 

almacenado. De este modo, se evitan traslados durante la vida de la instalación 

desde la posición de almacenamiento a la estación de mantenimiento para la 

realización de tareas de inspección o mantenimiento en el contenedor. 
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- Altura de traslado del contenedor: La altura del edificio debe ser tal que permita que la 

grúa móvil se desplace con el contenedor en posición semiextendida. Para ello, se ha 

analizado la extensión mínima que requieren los brazos de la grúa móvil cuando 

traslada un contenedor suspendido (se supone que el contenedor sobrevuela 30 cm 

sobre el suelo), resultando en 10,650 m. Además, se toma conservadoramente un 

margen adicional de 1,00 m, por lo que el edificio debe tener una altura libre de al 

menos 11,650 m.  

La Imagen 1-18Imagen 1-18 ilustra las maniobras de traslado y giro de la grúa móvil VCT hasta 

la posición de almacenamiento de los contenedores TN-81. La Imagen 1-19 muestra una 

representación 3D del Almacén de Contenedores. 

Imagen 1-18 Circulación de la grúa móvil VCT en el interior del Almacén de Contenedores 

 

 

Imagen 1-19. Imagen 3D del Almacén de Contenedores  

 

 

Como consecuencia de lo expuesto en párrafos anteriores, este edificio constará de 3 

sectores claramente diferenciados (ver Imagen 1-20):  

- Zona de acceso de la grúa móvil VCT (color gris en la Imagen 1-20, se situará en uno 

de los extremos del edificio con dimensiones suficientes para el desplazamiento y giro 

de la grúa móvil hacia la zona de maniobras. 
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- Zona de maniobras de la grúa móvil VCT (color azul en la Imagen 1-20Imagen 1-20, 

donde la grúa móvil realizará los movimientos y giros necesarios para posicionarse 

frente a cada posición de almacenamiento de manera que pueda entrar y salir de la 

misma en línea recta. La mayor parte de maniobras de la grúa móvil se producirán 

sobre esta zona de maniobras, limitando de este modo los giros sobre la zona de 

almacenamiento y minimizando las maniobras de dicha grúa en las cercanías de los 

contenedores durante las operaciones de colocación del contenedor. 

- Zona de almacenamiento/mantenimiento (color magenta en la Imagen 1-20, donde se 

situarán los 4 contenedores TN-81 en disposición 4 x 1 (una única fila). Las 

operaciones de mantenimiento requeridas en los contenedores se realizarán en la 

propia posición de almacenamiento, no disponiéndose, en este edificio, de un área 

específica para tales fines. Es por esto que, a fin de garantizar el cumplimiento del 

criterio ALARA durante las tareas de inspección y mantenimiento en los contenedores, 

se disponen muros de hormigón que separan los contenedores entre sí que ocupan la 

altura total del edificio y llegan hasta la cubierta del edificio. 

Imagen 1-20. Zonas del Almacén de Contenedores 

 

El edificio cuenta con dos puertas industriales de grandes dimensiones, una interior y otra 

exterior (Imagen 1-21). Ambas contarán con una anchura suficiente para permitir la circulación 

de la grúa móvil VCT. La puerta exterior será deslizante en sentido este-oeste por el lado 

exterior de la fachada y no cumplirá funciones de blindaje. La puerta que separa la zona de 

almacenamiento y de maniobras de la zona de acceso al edificio tiene funciones de blindaje 

y también es deslizante. Esta puerta incluye una puerta de personal que forma parte de la ruta 

de escape del edificio.  

Además, edificio incorpora una salida de emergencia cercana al vallado perimetral que cuenta 

con un laberinto por motivos de protección radiológica y una puerta que conecta el Almacén 

de Contenedores con el Edificio Auxiliar, situada en el extremo opuesto del edificio. 
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Imagen 1-21. Accesos en el Almacén de Contenedores 

 

 

Otra condicionante de gran importancia en el diseño del edificio es la necesidad de contar con 

una ventilación suficiente para evacuar el calor generado en los contenedores. Esta 

ventilación se diseña por convección natural que se resuelve mediante entradas de aire que 

se sitúan en el muro norte y salidas de aire en una configuración tipo chimenea alineada en 

el muro opuesto. Las entradas de aire incluyen laberintos para evitar la radiación directa de 

los contenedores al exterior. La chimenea también supone una barrera para evitar el mismo 

efecto (ver Imagen 1-22 e Imagen 1-23). 

 

Imagen 1-22. Entradas/salidas de aire para la ventilación del Almacén de Contenedores 
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Imagen 1-23. Imagen 3D de la ventilación del Almacén de Contenedores 

 

 

Los muros exteriores son continuos, salvo las aperturas antes indicadas. En el interior del 

edificio, se disponen unos muros en dirección norte-sur que sirven para separar las posiciones 

de cada contenedor, proporcionando blindaje además de contribuir a la resistencia frente a 

cargas horizontales. 

Por necesidades de la grúa auxiliar VCT, no deben existir desniveles o peldaños en la ruta de 

circulación de este equipo por lo que el acceso al Almacén de Contenedores está al mismo 

nivel que el exterior. Adicionalmente, en el Almacén de Contenedores la zona del próxima al 

acceso presenta una leve pendiente ascendente hacia el interior del edificio como medida de 

protección frente a posible ingreso de agua al interior. 

1.3.5 Infraestructuras Auxiliares 

1.3.5.1 Edificio Auxiliar 

El Edificio Auxiliar está ubicado entre el Almacén de Contenedores y la puerta de entrada a 

las instalaciones del ATV1, y frente a la Nave Auxiliar. Es un edificio diseñado para acoger 

salas con diferentes funciones: control de accesos y seguridad física, sala de control, sala 

técnica-eléctrica, vestuarios y aseos, puesto de control radiológico, etc. 

El Edificio Auxiliar se sitúa inmediatamente adyacente al Almacén de Contenedores, separado 

de este último mediante una junta de unos 10 cm de ancho.  

Se trata de un edificio de hormigón armado resuelto en una sola planta en forma de L. Sus 

dimensiones en planta son de 27,35 x 6,20 m y de 6,825 x 4,5 m y su altura total e de 5,50 m 

(ver Imagen 1-24). 

Este edificio constará de las salas y servicios que se describen a continuación y se 

representan en la Imagen 1-24 y la Imagen 1-25. 

- Puesto de control de acceso y protección física (color azul en la Imagen 1-25). 

- Salas técnicas (color verde en la Imagen 1-25): 
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• Sala de Control  

• Sala técnica - eléctrica  

- Zona de vestuarios/duchas/aseos (color amarillo en la Imagen 1-25) 

- Zona control de PR compuesta por las siguientes salas (color magenta en Imagen 1-25): 

• Almacén de PR  

• Puesto de control de PR  

• Archivo  

• Sala de descontaminación  

Aunque ningún suceso base de diseño contemplado en el diseño del Almacén de 

Contenedores produce contaminación ambiental o superficial, como medida de contingencia, 

el Edificio Auxiliar cuenta con una sala con lavamanos y lavaojos y una ducha de 

descontaminación para su utilización en caso necesario por el personal de operaciones y 

mantenimiento proveniente del Almacén de Contenedores. 

Imagen 1-24. Identificación de salas del Edificio Auxiliar 

 

 

Imagen 1-25. Zonas del Edificio Auxiliar 
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Imagen 1-26. Sección 3D del Edificio Auxiliar 

 

 

La cota interior del suelo acabado del edificio se sitúa a una altura de aproximadamente 150 

mm con respecto al exterior como medida de protección frente a posible ingreso de agua al 

interior.  

El acceso al ATV1 para personal desde la INV1 se lleva a cabo a través de la entrada peatonal 

principal del Edificio Auxiliar y junto a esta se sitúa también el acceso para vehículos, ambos 

visibles desde el Puesto de Control de Accesos y Seguridad Física (Imagen 1-27). El acceso 

de vehículos está controlado por una puerta motorizada. 

Desde el interior del Edificio Auxiliar se accede al Almacén de Contenedores pasando por el 

torno junto al Puesto de Control de PR. Una vez pasado el torno también es posible acceder 

al exterior del emplazamiento del ATV1 a la zona donde en un futuro se almacenarán los 

contenedores de RE del Nivel 3 de desmantelamiento de la INV1. El Edificio Auxiliar cuenta 

con una segunda salida hacia el interior del emplazamiento situada junto a la Sala Técnica - 

Eléctrica para la realización de tareas de mantenimiento en zonas próximas y/o vigilancia. 

Además, el edificio cuenta con una puerta por la que es posible acceder al interior del vallado 

simple con la finalidad de realizar tareas de inspección y/o vigilancia. 
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Imagen 1-27. Accesos al Edificio Auxiliar y conexión con el Almacén de Contenedores 

 

1.3.5.2 Nave Auxiliar 

La Nave Auxiliar se sitúa frente al Edificio Auxiliar, separados ambos por la explanada de 

maniobras, y frente a la puerta de entrada al ATV1. Este edificio se concibe como una nave 

diáfana que albergará los medios y equipos auxiliares necesarios para las operaciones de 

recepción, volteo, traslado y transporte de contenedores. Contará además con un área 

reservada como taller mecánico para la realización de reparaciones de pequeño alcance en 

equipos y herramientas. La nave se diseña suficientemente amplia para permitir el acceso de 

la grúa móvil VCT y su almacenamiento, en caso necesario. 

Albergará en su interior los siguientes elementos auxiliares: limitadores de impacto de los 

contenedores (en racks), anillos de aluminio de transporte, cuna de transporte, yugos de izado 

y otros elementos necesarios de poca envergadura. 

La Nave Auxiliar se plantea como una estructura metálica con unas dimensiones en planta de 

16,50 m de largo, 16,75 m de ancho, y 18,00 m de altura total aproximada. Esta estructura se 

apoya sobre una losa de hormigón de 16,50 x 16,75 m, con espesor variable (ver sección 

2.5.3). 

Imagen 1-28. Imágenes 3D de la Nave Auxiliar 
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Este edificio cuenta con una puerta de acceso de grandes dimensiones suficientes para dar 

paso a la grúa móvil VCT y con una puerta para acceso de personal junto a la anterior. En la 

fachada opuesta se dispone de una salida de emergencia para evacuación en caso de 

incendio (Imagen 1-29). 

Imagen 1-29. Accesos de la Nave Auxiliar 

 

Los cerramientos tanto de fachada como de cubierta se resuelven por medio de panel 

sándwich, además de un zócalo de bloque de hormigón en el primer metro de altura. Los 

cerramientos se anclan a la estructura mediante correas. En la cubierta, se dispondrá una 

barandilla por seguridad de acceso. 

No deben existir desniveles o peldaños en la ruta de circulación de la grúa auxiliar VCT por lo 

que el acceso a la Nave Auxiliar están al mismo nivel que el exterior.  

1.3.6 Viales y explanadas  

La llegada al ATV1 se realiza empleando los viales actualmente existentes en la INV1 pasando 

por el CPA de la instalación.  

El vehículo de transporte de contenedores TN-81 será utilizado en 4 ocasiones para 

transportar los contenedores desde el punto de recepción e intercambio en la frontera con 

Francia, que será acordado en el marco del Protocolo suscrito con ORANO, hasta el ATV1 

situado en el interior de la INV1.  

El vehículo de transporte cargado se estacionará en el vial de la INV1 inmediatamente 

adyacente al ATV1 y que discurre paralelo al almacén AT0C. Este vial deberá ser ampliado y 

reforzado para crear una plataforma de maniobras que posibilite los movimientos de la grúa 

móvil VCT para descender y voltear el contenedor desde el vehículo de transporte. Una vez 

el contenedor se encuentra en posición vertical, es la grúa móvil la encargada de trasladar el 

contenedor al interior del ATV1. 

La actuación para reforzar este sector del vial existente de la INV1 en la zona de recepción 

del ATV1 consiste en la sustitución de parte del aglomerado asfáltico existente por una losa 

de hormigón de 0,30 m de espesor. 

El diseño de esta plataforma de recepción (o descarga) de los contenedores TN-81 tiene en 

cuenta las necesidades de espacio y pendiente para la circulación y giro de la grúa móvil VCT. 

Se plantea además un margen de espacio para facilitar las tareas de supervisión de las 
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maniobras desde distintos ángulos. Se estima que esta plataforma tendrá una longitud de 

aproximadamente 41 m de largo y 11 m de ancho y pendientes para drenaje de aguas de 

escorrentía de aproximadamente un 1%. 

La grúa móvil VCT circulará desde este punto de recepción hasta la posición final de los 

contenedores en el interior del Almacén de Contenedores según se indica en la Imagen 

1-30Imagen 1-30. 

Imagen 1-30. Ruta de circulación de la grúa móvil VCT 

 

Adicionalmente la grúa móvil VCT puede acceder a la Nave Auxiliar para su almacenamiento, 

en caso necesario, o para depositar/coger algún elemento auxiliar del contenedor que se 

almacene en el interior de la nave. 

Para ello, el ATV1 contará con las siguientes explanadas unidas (Imagen 1-31): 

- Explanada de acceso al ATV1 atravesando la puerta de entrada de vehículos. 

- Explanada de maniobras en el interior del ATV1 para el acceso a la Nave Auxiliar, 

Almacén de Contenedores u otra zona del ATV1 donde se requiera la presencia de la 

grúa móvil VCT.  
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Imagen 1-31. Explanadas de maniobras de la grúa móvil VCT 

  

La función principal de las explanadas es la de proveer un área para la maniobra y giro la grúa 

móvil VCT. Gran parte de maniobras la grúa móvil VCT se producirán sobre estas explanadas. 

Por tanto, el diseño de estas explanadas tiene en cuenta las necesidades de espacio para 

circulación y giro de la grúa móvil VCT. Ambas explanadas también permiten la circulación de 

otros vehículos para operaciones de vigilancia, mantenimiento, etc. 

Puesto que la grúa móvil VCT se mueve mediante orugas, es previsible que se produzca cierto 

daño superficial en el pavimento ocasionado por los giros de esta grúa durante su circulación. 

Para mitigar este daño, se dispondrán explanadas de hormigón armado con un acabado 

superficial a base de materiales altamente resistentes a la abrasión. 

La explanada de acceso tendrá una pendiente ascendente hacia el interior del ATV1 de 

aproximadamente 1 a 1,4 %. 

1.3.7 Vallado 

El ATV1 estará dotado de un vallado simple perimetral, constituido por postes de tubo de 

acero reforzado y galvanizado y una tela metálica de simple torsión. La altura de la valla es 

de 4,00 m sobre rasante. La cimentación se resuelve mediante una zapata corrida de 

hormigón armado. Estas zapatas sobresalen 0,30 m sobre nivel del terreno. 

1.3.8 Urbanización y aparcamiento 

Se define como zona urbanizada la delimitada por el vallado simple con un acabado 

pavimentado de hormigón con espesor de 30 cm para las explanadas de acceso y maniobras. 

Las explanadas de acceso y maniobras se describen en detalle en la sección 1.3.6. 
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La zona de aparcamiento situada junto a la Centralita Telefónica se resuelve mediante 

pavimento de adoquines de hormigón, realizado sobre firme compuesto por base flexible de 

zahorra natural, de 35 cm de espesor, de adoquines bicapa de hormigón, formato rectangular, 

200 x 100 x 80 mm, acabado superficial liso, sobre una capa de arena, dejando entre ellos 

una junta de separación de entre 2 y 3 mm. 

Alrededor de los edificios y en el acceso a la losa hormigonada de las explanadas también se 

define una zona urbanizada con la colocación de pavimento de celosía hormigón-césped.  

En la zona reservada para futuros usos se realizará una explanación del terreno, limpiando 

los posibles rellenos existentes en las capas superiores, rellenando con material adecuado y 

realizando una compactación para dar consistencia al acabado de la explanación y con la 

pendiente necesaria para conducir la escorrentía hacia la red de drenaje, evitando arrastres 

del terreno que implique servidumbres adicionales de mantenimiento. 

1.3.9 Cuadro de Superficies 

La superficie total disponible de la zona de la actuación es de aproximadamente 5.667 m2 

incluyendo el reacondicionamiento del vial de la INV1, que discurre paralelo al emplazamiento 

del ATV1, en la zona de recepción de los contenedores TN-81. 

Tabla 1-2 Áreas locales de edificios y espacios urbanizados 

DESCRIPCIÓN SUPERFICIE (m2) 

Almacén de contenedores 1.347,38 

Edificio auxiliar 186,38 

Nave Auxiliar 281,72 

Parking 87,50 

Espacios sin edificar dentro del vallado perimetral 3.841,52 

TOTAL ATV1 (interior del vallado perimetral) 5.667,00 

 

Los cuadros de superficies del Almacén de Contenedores, del Edificio Auxiliar y de la Nave 

Auxiliar se presentan en la Tabla 1-3, la Tabla 1-4 y la Tabla 1-5  respectivamente. 

Tabla 1-3. Cuadro de superficies del Almacén de Contenedores 

SALAS SUPERFICIE ÚTIL (m2) 

Salas de almacenamiento de contenedores TN-81 320,40 

Sala de maniobras de la grúa móvil VCT 548,46 

Sala de acceso de maquinaria y personal 264,42 

TOTAL: 1.133,28 
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Tabla 1-4. Cuadro de superficies del Edificio Auxiliar 

SALAS SUPERFICIE ÚTIL (m2) 

Sala de Pórtico y Tornos y Pasillos 52,84 

Sala Descontaminación 3,87 

Archivo 3,20 

Puesto PR 11,42 

Almacén de PR 15,0 

Vestuario/ Aseo Mujeres 11,77 

Vestuario/Aseo Hombres 11,86 

Sala Técnica - Eléctrica 25,70 

Sala Control 10,45 

Puesto de Control de Accesos - Protección Física 11,70 

TOTAL: 157,81  

 

Tabla 1-5 Cuadro de superficies de la Nave Auxiliar 

SALAS SUPERFICIE ÚTIL (m2) 

Nave Auxiliar 263,3 

TOTAL: 263,3 

 

Las superficies exteriores destinadas a explanadas de maniobras y circulación de la grúa 

móvil VCT se presentan en la Tabla 1-6. 

 

Tabla 1-6 Cuadro de superficies de las explanadas de recepción/descarga y de maniobras 

SALAS 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA 

(m2) 

Explanada de recepción/descarga de 
contenedores TN-81 del vehículo de transporte 

440 

Explanada de maniobras para el acceso y traslado 
de los contenedores TN-81 

1.396,50 

TOTAL: 1836,50 

La superficie de reserva para futuros usos es de aproximadamente 725 m2. 

El resto son superficies exteriores pavimentadas para vigilancia y mantenimiento y para 

aparcamiento exterior de 7 plazas. 
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1.3.10 Sistemas mecánicos, eléctricos y de I&C 

1.3.10.1 Sistema de Drenaje de Aguas Pluviales 

El sistema de drenaje de aguas pluviales del ATV1 tiene como función principal la recogida 

de aguas pluviales y de escorrentía de los edificios, explanadas de maniobras y acceso y otras 

superficies del emplazamiento del ATV1 y su evacuación fuera del emplazamiento. Este 

sistema se conectará al sistema de drenajes pluviales existente de la INV1 para derivar las 

aguas al punto de vertido actualmente autorizado para la INV1. 

El emplazamiento del ATV1 actualmente cuenta con la siguiente red de drenaje de pluviales, 

formada por tres cunetas y tres tuberías, tal y como se puede ver en la Imagen 1-32. 

- Cuneta 1: recoge las aguas de la cuenca vertiente situada al norte de la obra de 

drenaje y deriva el caudal hacia la red norte de la INV1.  

- Cuneta 2: con sección triangular de una anchura aproximada 1,00 m, una altura de 

0,175 m y una pendiente del 1%. Esta cuneta, que discurre paralela al vial situado al 

oeste, continua con giro de 270 grados yendo en dirección sur, paralela al nuevo 

Almacén de Contenedores y recogiendo el agua de la cuenca vertiente en la zona 

oeste.  

- Cuneta 3: continuación de la cuneta 2, con misma pendiente, con sección triangular 

con ancho superior de 1,00 m y altura 0,35 m, que deriva el agua hacia el suroeste, 

donde acaba entrando por un sumidero subterráneo y probablemente enlazando con 

la tubería 3. 

- Tuberías 1 y 2: tienen un diámetro de 300 mm y una pendiente del 0,5-1%. 

- Tubería 3: tiene un diámetro de 500 mm y una pendiente posiblemente del 4%. 

Las tuberías 1 y 2 desaguan a la tubería 3, que drena al mar en el punto de vertido autorizado.  

El colector final, emisario de vertido al mar, tiene un diámetro de 1000 mm. Debido al 

desconocimiento sobre el estado de conservación de los colectores existentes (tuberías 1 y 

2), se resuelve sustituirlos por tuberías nuevas, asegurando el drenaje hasta la conexión con 

la tubería 3 de la red actual. 

La cuneta 1 se sitúa a pie de un talud que se va a demoler parcialmente debido a las 

necesidades de espacio en esa zona para la ubicación de la Nave Auxiliar del ATV1, por lo 

que la cuneta 1 existente desaparecerá y será reemplazada por otra a ejecutar dentro de los 

trabajos de urbanización del ATV1. Por otro lado, la cuneta 2 existente será integrada dentro 

de la urbanización del ATV1, aunque no se tiene previsto acometer actuaciones en la misma. 

Igualmente, está previsto mantener la cuneta 3 tal y como está actualmente. 
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Imagen 1-32. Infraestructura de drenaje existente. 

 

En el emplazamiento se distinguen las siguientes subcuencas vertientes (ver Imagen 1-33): 

- Subcuenca C1 y C5. La subcuenca C1 corresponde al área situada por encima 
del talud este y la subcuenca C5 corresponde a la cubierta de la Nave Auxiliar y 
la plataforma de maniobras en la zona de acceso por el lado Este.  

- Subcuencas C2 y C 4.2. La subcuenca C2 corresponde al área situada por 
encima del talud norte y la subcuenca C4.2 corresponde a gran parte del área 
reservada para el futuro almacenamiento de contenedores de RE procedentes 
del Nivel 3 de desmantelamiento.  

- Subcuenca C4.1. La subcuenca C4.1 se divide a su vez en dos subcuencas: 
C4.1.1 y C4.1.2. La subcuenca C4.1.1 corresponde a la cubierta del Edificio 
Auxiliar, parte norte de la cubierta del Almacén de Contenedores y zona de la 
urbanización donde está ubicada la Centralita Telefónica existente. La 
subcuenca C4.1.2 recoge la escorrentía de la cubierta del Almacén de 
Contenedores, excepto el área norte que descarga en la subcuenca C4.1.1, y el 
resto de la plataforma de maniobras comprendida entre la Nave Auxiliar y la 
futura área de almacenamiento de contenedores de RE procedentes del Nivel 3 
de desmantelamiento.  

- Subcuenca C3. La subcuenca C3 corresponde al área situada al Oeste y fuera 
del emplazamiento del ATV1.  

Norte 
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Imagen 1-33. Subcuencas detectadas C1, C2, C3, C4 y C5 y red de drenaje obtenida del análisis GIS 

 

La Nave Auxiliar dispondrá de una cubierta a dos aguas con canalones en sus fachadas 

laterales, de tal manera que se recojan las pluviales y, a través de bajantes situadas en ambos 

lados del edificio, lleven estas aguas pluviales a la nueva cuneta 1 que se construirá al sur de 

la parcela. Previamente se demolerá la cuneta existente ya que se retirará parte del talud para 

construir la Nave Auxiliar y dejar una distancia de seguridad entre la misma y el talud. Esta 

misma cuneta 1 recogerá las aguas pluviales del sector de la explanada de maniobras y 

acceso inmediatamente adyacente a la Nave Auxiliar y del área situada por encima del talud 

este (indicadas como subcuencas C5 y C1, respectivamente, en la Imagen 1-33), derivando 

todas estas aguas hacia la red norte de la INV1. 

La zona reservada para futuros usos (almacenamiento de RE del Nivel 3 de 

desmantelamiento), indicada como subcuenca C4.2, vierte a la cuneta 2 existente situada al 

oeste del emplazamiento. A esta misma cuneta vierte el área situada por encima del talud 

norte (identificada como subcuenca C2). Por su parte, a la cuneta 3 existente, continuación 

de la cuneta 2, verterá la subcuenca C3. La escorrentía de la cubierta del Edificio Auxiliar y 

parte norte de la cubierta del Almacén de Contenedores, junto con el área de la Centralita 

Telefónica (subcuenca C4.1.1) vierte al nuevo colector a ejecutar, que sustituye a la tubería 2 

existente.  Por otro lado, la escorrentía de la cubierta del Almacén de Contenedores, excepto 

el área norte que descarga en la subcuenca C4.1.1, y el resto de la plataforma de maniobras 

comprendida entre la Nave Auxiliar y la futura área de almacenamiento de contenedores de 

RE procedentes del Nivel 3 de desmantelamiento (subcuenca C4.1.2) se recogerá en otro 

colector de nueva construcción, que sustituye a la tubería 1 existente.  

Las nuevas tuberías a dimensionar (tuberías 1 y 2) y las cunetas existentes (cunetas 2 y 3) 

verterán al colector de 500 mm (tubería 3) ubicado al sur del emplazamiento, que discurre 

paralelo al vial que está situado junto a los silos de grafito, en un punto a definir en fase de 

detalle, hasta conectar con el emisario sur de vertido al mar, de 1000 mm de diámetro. Los 

C4.1 

C4.2 
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nuevos elementos a implementar en la red de drenaje de pluviales tendrán las siguientes 

características: 

- La cuneta 1 será revestida de sección triangular con 1,00 m de ancho en cabecera, 

talud 1.5V/2H y pendiente del 1%. 

- Las tuberías 1 y 2 serán colectores de PVC de 400 mm de diámetro con pendiente 

mínima del 0,6%. 

1.3.10.2 Sistema de Residuos Líquidos Potencialmente Contaminados 

El sistema de residuos líquidos (RRLL) potencialmente contaminados tiene como función la 

gestión de los RRLL generados durante la operación del Almacén de Contenedores y del 

Edificio Auxiliar dentro del ATV1, mediante la recogida de este tipo de efluentes, que, por su 

origen, tienen posibilidad de estar contaminados, así como su posterior conducción hasta el 

depósito de recogida donde se almacenan, situado dentro de un foso de contención. 

Ningún suceso base de diseño contemplado en el diseño del Almacén de Contenedores 

produce contaminación ambiental o superficial, por lo que el sistema de gestión de RRLL 

potencialmente contaminados no sería necesario. No obstante, como medida de contingencia, 

se diseña el sistema para la recogida de efluentes de este tipo que procederán de la sala de 

descontaminación que se habilita en el Edificio Auxiliar, provista de lavamanos, lavaojos y 

ducha de descontaminación, y del Almacén de Contenedores. 

Todas las tuberías del sistema están fabricadas en acero inoxidable A-312 Gr. TP304L 

(seamless), cuentan con un diámetro nominal DN150 y un Schedule 40S. Además, todas las 

tuberías están encamisadas. Las camisas tienen un tamaño de 2 diámetros comerciales 

superiores al de la propia tubería. No llevan, por tanto, aislamiento anticondensación. 

El depósito de recogida de RRLL potencialmente contaminados, de 2,2 m3 de capacidad, se 

sitúa fuera del Almacén de Contenedores, dentro del foso de recogida de RRLL 

potencialmente contaminados, que tendrá una capacidad total de 36 m3. En este foso se sitúa 

también el pocillo de recogida de vertidos. 

En el depósito se almacenan todos los RRLL contaminados o potencialmente contaminados 

hasta su retirada por un gestor de residuos autorizado dependiendo de la naturaleza de los 

residuos: 

- Si los RRLL están contaminados, el depósito podrá ser extraído para su gestión dado 

que se trata de un depósito portátil transportable. Una vez vaciado, el depósito se 

situará de nuevo en el foso de contención. 

Para realizar la retirada del depósito se dispone de una válvula de compuerta que 

permite aislar el depósito del resto del sistema sin peligro de la llegada de más RRLL 

durante estas maniobras. 

- Si los RRLL no están contaminados, serán almacenados en el conjunto depósito-foso 

hasta su trasferencia a un gestor de residuos autorizado, sin necesidad de extraer el 

depósito.  

1.3.10.3 Sistema de drenajes sanitarios 

El sistema de drenajes sanitarios tiene como función la recogida de las diferentes aguas 

residuales o sanitarias que se producen en el ATV1 (aseos y vestuarios del Edificio Auxiliar y 
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taller mecánico de la Nave Auxiliar) y su conducción hasta la fosa séptica donde son 

almacenados hasta su retirada por un gestor de residuos autorizado. 

Las aguas residuales provenientes del sistema de drenajes sanitarios se conducirán mediante 

tuberías enterradas hasta el punto de recogida situado en una fosa séptica enterrada ubicada 

junto a la Nave Auxiliar.   

De cada uno de los dos vestuarios y aseos existentes en el Edificio Auxiliar y del lavadero del 

taller mecánico de la Nave Auxiliar sale un tramo de tubería embebida de diámetro exterior 

(OD) de 110 mm. Todas las líneas de recogida desembocan en un ramal principal de diámetro 

exterior (OD) de 160 mm. Esta línea va enterrada hasta la llegada a la fosa séptica. Todas las 

líneas del sistema están fabricadas en polipropileno PP-R de SDR11. 

La fosa séptica consiste en un depósito de acumulación (sin tratamiento) de 15 m3 de 

capacidad, que dispondrá de tapas de registro para facilitar la retirada del agua sanitaria. Está 

convenientemente dimensionada para albergar el total de los efluentes producidos y contará 

con las conexiones necesarias para la retirada de los distintos subproductos por un gestor de 

residuos autorizado. 

El sistema cuenta además con una arqueta de inspección, que se sitúa fuera del Edificio 

Auxiliar. 

1.3.10.4 Sistema de Suministro de Agua Potable 

El sistema de agua potable tiene como función el abastecimiento de agua de calidad potable 

al ATV1 desde el punto terminal/válvula de corte situada en la INV1. El punto de conexión con 

el Sistema de Agua de Servicios Generales de la INV1 se encuentra en un picaje entre las 

válvulas VA-AS-024 y VA-AS-022, ubicadas en las inmediaciones de la caseta de bombas de 

la INV1. 

Los puntos de consumo se localizan en el Edificio Auxiliar y Nave Auxiliar y otros puntos del 

ATV1, excepto el Almacén de Contenedores dado que no se requiere suministro de agua en 

este edificio. 

- Edificio Auxiliar: vestuarios y aseos de mujeres y de hombres, sala de 

descontaminación y la unidad común de suministro de aire fresco del sistema de 

CVAA. 

- Nave Auxiliar:  

• Lavadero situado en la zona destinada a taller de pequeñas reparaciones dentro 

de la nave. 

- Exterior: 

• Zonas del foso de contención y depósito de recogida de residuos líquidos 

potencialmente contaminados. 

• Zona próxima a la Nave Auxiliar. 

El suministro de agua potable se lleva a cabo mediante una red de tuberías encargado de 

transportar el agua desde el punto de conexión situado junto a la Caseta de Bombas de la 

INV1 hasta los puntos de consumo en el ATV1. Esta red dispone de caudal y presión 

suficientes, ambos asegurados por el Sistema de Agua de Servicios Generales existente en 

la INV1. 



Proyecto de Almacén Temporal (AT) en la instalación Nuclear Vandellós I en 

fase de latencia 
 

 

 

 Proyecto Técnico del ATV1             45 

 

El sistema trabaja bajo demanda, es decir, de acuerdo con las necesidades de consumo que 

se planteen en el ATV1 en cada momento. Esto se podrá llevar a cabo siempre y cuando la 

red general de suministro de la Instalación se encuentre operativa. En caso de que el Sistema 

de Agua de Servicios Generales de la INV1 esté inoperativo, este sistema homólogo para el 

ATV1 también lo estará. 

El ramal principal de suministro al ATV1, de 50 mm de diámetro exterior, se conecta a la línea 

existente de polietileno HUD de 2” en la INV1 con un nuevo picaje entre las válvulas VA-AS-

022 y VA-AS-024, ubicadas en las inmediaciones de la caseta de bombas de la INV1, y se 

dirige enterrada hacia el Edificio Auxiliar. 

Dicho ramal, fabricado en polietileno PE 100, cuenta con un diámetro exterior (OD) de 50 mm.  

Dispone de una válvula de aislamiento para aislar la nueva instalación del sistema existente 

en la INV1. De este ramal principal nacen tramos secundarios que dan suministro a los 

diferentes consumidores de agua potable. Tres de estos ramales serán conexiones de 

manguera que darán suministro de agua para limpieza en las siguientes zonas: 

- Área del Tanque de Recogida de RRLL Potencialmente Contaminados, mediante línea 

de 25mm de diámetro. 

- Área exterior del Edificio Auxiliar, mediante línea de 25mm de diámetro. 

- Área de la Nave Auxiliar, mediante líneas de 25mm de diámetro para conexión de 

manguera en el exterior y lavadero del taller mecánico en el interior de la nave. 

La entrada del ramal principal al Edificio Auxiliar se efectúa por la sala de pórtico, tornos y 

pasillo. El ramal principal continúa en dirección a los vestuarios y aseos de hombres, el cual 

abastecerá a las siguientes salas o consumidores (ordenados según ubicación en el plano de 

disposición del edificio): 

- Sala Descontaminación, mediante línea de 20 mm de diámetro. 

- Vestuario y Aseo Mujeres, mediante línea de 25 mm de diámetro. 

- Vestuario y Aseo Hombres, mediante línea de 25 mm de diámetro. 

- Unidad de Suministro de Aire, mediante línea de 20 mm de diámetro. 

Cada uno de los ramales del sistema consta de una válvula de bola que sirve para aislar la 

línea en caso de necesitarlo. Las válvulas presentes en los puntos de mangueo permanecen 

normalmente cerradas y se abren para su uso, mientras que las presentes en el resto de 

ramales permanecen normalmente abiertas ya que el consumo se activa mediante fontanería 

(grifos de lavabos y duchas, cisternas de urinarios, etc.). 

1.3.10.5 Sistema eléctrico de baja tensión 

El sistema eléctrico de baja tensión del ATV1 tiene la función de suministrar energía eléctrica 

a los servicios auxiliares del ATV1 para el accionamiento de equipos, mando, vigilancia, 

control, protección, alumbrado y cualquier otra función que requiera suministro de energía 

eléctrica. 

El sistema de baja tensión del ATV1 corresponde a toda la instalación eléctrica de baja tensión 

desde los terminales de conexión del cuadro de baja tensión CDBT-1 del Centro de 

Transformación existente en la INV1. 

El sistema eléctrico de baja tensión consta de los siguientes sistemas principales: 

- Sistema de Distribución a 400 V - 230 V c.a.   
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- Sistema de Alimentación propia ininterrumpida regulada en corriente alterna (SAI) a 

400 V - 230 V c.a. 

La alimentación eléctrica del ATV1 se realizará desde una de las salidas disponibles en el 

cuadro de baja tensión (CDBT-1) del Centro de Transformación de 25 kV / 400 V de la red 

exterior, situado en la INV1, siendo los terminales de conexión de dicho el límite de la 

instalación del ATV1. 

Dicho centro de transformación de 630 kVA, que actualmente alimenta a la INV1 y cuya 

demanda es del orden de 400 kVA, cuenta con reserva de potencia, así como salida en el 

cuadro de baja tensión, para alimentar la instalación del ATV1, cuya demanda es de 150 kVA. 

Desde este cuadro CDBT-1 del Centro de Transformación se alimenta el cuadro principal de 

la instalación del ATV1 situado en la Sala Técnica-Eléctrica del Edificio Auxiliar, mediante 

cuatro cables aislados unipolares de 400 mm2 (3 Fases + Neutro), los cuales discurrirán hasta 

el cuadro del ATV1 bajo un tubo enterrado de PEAD en un banco de cuatro tubos de 160 mm 

de diámetro. 

En la instalación del ATV1 el sistema de alumbrado, tomas de fuerza y el sistema de CVAA 

del Edificio Auxiliar constituyen la mayor carga del sistema eléctrico. 

El sistema eléctrico es un sistema diseñado para suministrar la energía eléctrica requerida por 

los diferentes consumidores eléctricos de la instalación y, como tal, son los consumidores los 

que definen las necesidades de suministro tanto en potencia requerida, disponibilidad del 

servicio y distribución espacial. 

Para alimentar los diferentes consumidores eléctricos del ATV1 el sistema de distribución de 

400-230 Vca está conformado por los cuadros de distribución que se describen en la Tabla 

1-7. 

Tabla 1-7 Cuadros del Sistema de Distribución del ATV1 

DESTINO  LOCALIZACIÓN CARGAS ALIMENTADAS 

POTENCIA 

(INTENSIDAD) 

DEMANDADA 

PROTECCIÓN 

EA-EBN-CGD-

001 

Sala Técnica – 

Eléctrica del 

Edificio Auxiliar  

Es el cuadro de distribución 

general de la instalación desde 

donde se alimentan el resto de 

cuadros secundarios que 

alimentan a los consumidores 

finales.  

150 kVA  

(190,4 A) 
250 A 

EA-EBN-CDA-

001 

Sala Técnica – 

Eléctrica del 

Edificio Auxiliar 

Cuadro de alimentación a la 

cargas de iluminación, tomas, 

consumidores de CVAA y resto 

de consumidores del edificio 

auxiliar y las luminarias de las 

zonas exteriores (vallados y 

viales) 

45 kVA 

(65,5 A) 
80 A 

NA-EBN-CDA-

001 

Nave Auxiliar Cuadro de alimentación a la 

cargas de iluminación, tomas y 

resto de consumidores de la 

nave auxiliar 

30 kVA 

(44,5 A) 
63 A 

AT-EBN-CDA-

001 

Almacén Temporal 

de Contenedores 

Cuadro de alimentación a la 

cargas de iluminación, tomas, 

36 kVA  

(52,2 A) 
80 A 
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DESTINO  LOCALIZACIÓN CARGAS ALIMENTADAS 

POTENCIA 

(INTENSIDAD) 

DEMANDADA 

PROTECCIÓN 

puertas y resto de consumidores 

del edificio de almacén de 

contenedores 

EA-EDN-PDA-

001 

Sala Técnica – 

Eléctrica del 

Edificio Auxiliar 

Cuadro de alimentación a las 

cargas de toda la instalación que 

requieren una continuidad de 

alimentación ante pérdida de la 

alimentación de la red exterior.  

20 kVA 

(28,2 A) 
40 A 

Los diferentes circuitos de alimentación de los consumidores eléctricos están conformados 

por cables aislados con 5 conductores (3F+N+PE) para los consumidores trifásicos y cables 

de 3 conductores (1F+N+PE) para los consumidores monofásicos. 

Cada circuito está controlado para su conexión y desconexión por interruptores con sus 

correspondientes protecciones, siendo la desconexión tanto manual como por actuación de 

su correspondiente protección provista de dispositivos de disparo que garanticen la protección 

contra sobrecargas y cortocircuitos. 

El sistema de alimentación ininterrumpida se alimenta desde el cuadro de distribución general 

del ATV1. Desde dicho cuadro se alimenta la unidad de alimentación ininterrumpida (conjunto 

cargador-batería-inversor) que garantiza la continuidad del servicio durante media hora (30 

minutos) desde cuando se pierde la alimentación desde la red exterior.  

Este sistema alimenta los consumidores eléctricos críticos de la instalación que requieren 

continuidad del servicio que prestan. Dichos consumidores se alimentan desde el cuadro 

ubicado en la Sala Técnica-Eléctrica del Edificio Auxiliar. 

1.3.10.6 Sistema de alumbrado 

El sistema de alumbrado está constituido por las luminarias, sus mecanismos de mando, los 

circuitos de alimentación, las conducciones de los circuitos y los paneles de alimentación y 

protección de dichos circuitos. 

El sistema de alumbrado está conformado por tres tipos de alumbrado: normal, de emergencia 

y de evacuación. 

El alumbrado normal es el necesario para realizar los trabajos habituales en cada zona y/o 

recinto y está alimentado desde la fuente normal de alimentación de la instalación, desde la 

red exterior y sin soporte de alimentación propia.  

El alumbrado de emergencia garantizará la seguridad de las personas en el caso de que 

tengan que finalizar un trabajo potencialmente peligroso (tareas de mantenimiento o 

reparación) antes de abandonar la zona. Este alumbrado estará respaldado durante media 

hora por la unidad de alimentación ininterrumpida (SAI) en caso de fallo de la alimentación 

normal de la red exterior.  

En las áreas que requieren alumbrado de emergencia se preverá un 25-35% de este tipo de 

alumbrado, siendo el resto (75-65%) del tipo normal. 

El alumbrado de evacuación está constituido por equipos de alumbrado autónomo para 

asegurar la evacuación de las personas, a ubicar en las zonas críticas (como pasillos y vías 
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de escape). Estos equipos de alumbrado autónomo están constituidos por bloques autónomos 

provistos de batería (con 1 hora de autonomía). 

El sistema de alumbrado está conformado por la instalación de luminarias de diferentes tipos 

de acuerdo a la zona a iluminar, altura y uso y que se indican en la Tabla 1-8. 

Tabla 1-8 Tipo de luminaria, uso y montaje 

TIPO MONTAJE ÁREA 

Panel LED 
empotrable 

Falso Techo 

2,7 m 

Puesto de PR, Almacén de PR, Sala Técnica– Eléctrica, Sala de 
Control, Puesto de Control de Acceso y Seguridad Física 

Foco LED 
empotrable 

Falso Techo 

2,7 m 

Pasillos, Sala de descontaminación, Aseos y Vestuarios, Puesto de 
PR y Archivo. 

Luminaria Vial LED 

Vial:  Báculo 10,5 m 

Parking: Báculo 8 m 

Área futuros usos: 
Báculo 5 m 

Alumbrado Vial, Parking, Área reservada para futuros usos 

Campana LED 
Techo: 

12 m 
Almacén de Contenedores (sala de acceso) 

Proyector LED 
Pared: 

6,5; 8 y 9 m 

Almacén de Contenedores (salas de almacenamiento y 
mantenimiento de contenedores) 

Proyector LED 

 

Pared: 

9 m 
Almacén de Contenedores (sala de maniobras de la grúa móvil) 

Luminaria 
adosable LED 

Báculo: 

3,5 m 
Vallado (sur) 

Proyector LED 
Pared interior 

9 m 
Nave Auxiliar 

Proyector LED 
Báculo 

10 m 
Vallado (norte y este) 

Luminaria en 
superficie LED de 

evacuación 

Pared: 

2,5 m 
Señalización evacuación rutas de escape 

La cantidad, así como la distribución de luminarias en cada zona tiene el objetivo de conseguir 

los niveles de iluminación y uniformidad requeridos por la normativa aplicable para garantizar 

la óptima realización de los trabajos y confort visual de los trabajadores según la actividad que 

se realice en cada una de ellas. 

Estas luminarias están alimentadas desde diferentes circuitos eléctricos desde el 

panel/cuadro de alumbrado y fuerza más cercano del sistema de baja tensión de la instalación. 

La alimentación de los circuitos de alumbrado es la indicada a continuación: 

- Alumbrado del Edificio Auxiliar y de exteriores (viales y vallado) desde el cuadro 

ubicado en la Sala Técnica-Eléctrica del Edificio Auxiliar. 

- Alumbrado del Almacén de Contenedores desde el cuadro ubicado en el mismo 

edificio. 

- Alumbrado de la Nave Auxiliar desde el cuadro ubicado en el mismo edificio. 

- Alumbrado de Emergencia de toda la instalación desde el panel de alimentación 

ininterrumpida, desde SAI, ubicado en la sala Técnica-Eléctrica del Edificio Auxiliar. 

Las luminarias de cada recinto están asignadas a diferentes circuitos de alimentación con el 

objetivo de que este no quede sin algún nivel de iluminación en caso de pérdida de alguno de 

los circuitos. 
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1.3.10.7 Sistema de tomas de fuerza 

El sistema de tomas de fuerza (o de corriente) está constituido por las tomas de fuerza, los 

circuitos de alimentación, las conducciones de los circuitos y los paneles de alimentación y 

protección de dichos circuitos. 

Los diferentes tipos de tomas de fuerza instaladas son las indicadas a continuación: 

- Paneles de tomas de fuerza (tipo F1) equipados con dos tomas monofásicas de 16 A 

(monofásica de 230 V c.a.) y una trifásica 32 A (trifásica de 400 V c.a.), incluyendo 

interruptores automáticos-diferenciales, contactor (para la toma trifásica) y 

señalización de presencia de tensión. 

- Tomas de fuerza (tipo F2) (monofásica de 230 V c.a.) de uso doméstico individual de 

16 A.  

- Cajas múltiples de tomas (tipo F3) (con cuatro tomas) de fuerza de 16 A (monofásica 

de 230 V c.a.).   

Las tomas de fuerza están distribuidas en el interior de los diferentes edificios y dicha 

distribución y tipo de toma de fuerza obedece al uso requerido en cada recinto: 

- Almacén de Contenedores: en este edificio de uso técnico se ha instalado un panel de 

tomas de fuerza de 32 A trifásico y 16 A monofásico en cada una de las salas de 

almacenamiento y mantenimiento de contenedores para las labores de mantenimiento 

previstas en dichos contenedores y tomas de fuerza superficiales e individuales para 

usos varios a lo largo del resto de recintos.   

- Nave Auxiliar: en este edificio de uso técnico se han instalado dos paneles de tomas 

de fuerza de 32 A trifásico y 16 A monofásico para los trabajos de mantenimiento y 

reparaciones en el taller previsto, así como tomas de fuerza superficiales e individuales 

distribuidas para usos varios. 

- Edificio Auxiliar: en este edificio de uso administrativo se han instalado tomas de fuerza 

individuales de instalación empotrada de 16 A destinadas a usos varios repartidas por 

el perímetro de las diferentes salas, aseos y vestuarios y pasillos. Tanto en la Sala 

Técnica-Eléctrica como en el resto de salas destinadas a presencia de personal, se 

han instalado cajas múltiples de cuatro tomas de fuerza de 16 A siendo algunas de 

estas cajas múltiples (puestos informáticos) alimentadas desde circuitos del SAI. 

Las tomas de fuerza están alimentadas por diferentes circuitos eléctricos desde el 

panel/cuadro de alumbrado y fuerza más cercano del sistema de baja tensión de la instalación. 

La alimentación de los circuitos de tomas de fuerza es la indicada a continuación: 

- Tomas de fuerza del Edificio Auxiliar desde el cuadro ubicado en la Sala Técnica-

Eléctrica. 

- Tomas de fuerza del Almacén de Contenedores desde el cuadro ubicado en el mismo 

edificio. 

- Tomas de fuerza de la Nave Auxiliar desde el cuadro ubicado en el mismo edificio. 

- Tomas de fuerza, que requieren continuidad de alimentación tras la pérdida de 

alimentación desde la red exterior, desde el panel de alimentación ininterrumpida (SAI) 

en la Sala Técnica-Eléctrica del Edificio Auxiliar. 
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Los circuitos de alimentación a los paneles de tomas de fuerza (equipados con dos tomas 

monofásicas de 16 A (monofásica de 230 V c.a.) y una trifásica 32 A es individual para cada 

panel. 

Los circuitos de alimentación a las tomas de fuerza (monofásica de 230 V c.a.) de uso 

doméstico individual de 16 A alimentan a varias tomas de fuerza individuales con un consumo 

máximo de 16 A para el circuito. 

Los circuitos de alimentación a las cajas múltiples de tomas (con cuatro tomas) de fuerza de 

16 A (monofásica de 230 V c.a.) alimentan a dos cajas de tomas de fuerza múltiples con un 

consumo máximo de 16 A para el circuito. 

1.3.10.8 Sistema de puesta a tierra 

El sistema de puesta a tierra está conformado por la red enterrada exterior, situada alrededor 

de los edificios y vallado, la red de puesta a tierra interior de los edificios y los conductores de 

protección eléctrica (PE) de los cables de alimentación a los consumidores eléctricos de la 

instalación. 

La red exterior enterrada de puesta a tierra consiste en un conductor de cobre desnudo de 50 

mm2 enterrado a 0,8 m de profundidad constituyendo anillos perimetrales a 1 m de separación 

de los edificios y vallado exterior. 

Los diferentes anillos perimetrales se interconectarán entre sí en al menos dos puntos de 

conexión comportándose así, como un mismo electrodo de puesta a tierra. 

Esta red enterrada conforma el electrodo principal del sistema de puesta a tierra que permitirá 

conducir la intensidad de defecto a tierra (sin peligro de solicitaciones térmicas, mecánicas y 

eléctricas que podrían dañar el conductor) y mantener las tensiones de paso y contacto muy 

por debajo de los valores mínimos requeridos. 

La red enterrada de cobre desnudo de 50 mm2 y los latiguillos de cobre desnudo (de 25 mm2) 

conectados a esta (latiguillos de conexión a estructuras, báculos de alumbrado, valla 

perimetral, armadura del hormigón de los edificios y red de tierra interior de los edificios) se 

conectará mediante soldadura aluminotérmica (soldadura compuesta de aluminio y óxido de 

cobre tipo Cadwell o similar). 

La red interior de puesta a tierra de los diferentes edificios estará conformada por una pletina 

de cobre desnudo de 20 mm x 5 mm conectada a la red exterior mediante latiguillos de cobre 

desnudo de sección de 25 mm2 en al menos dos puntos. 

A esta red interior de puesta a tierra se conectarán las estructuras metálicas, envolventes 

metálicas de equipos eléctricos, conducciones y todo equipamiento metálico accesible del 

interior de los edificios.  

Todos los latiguillos de la red de tierra enterrada que conectan a la red de tierra interior de los 

edificios, a la armadura del hormigón de los edificios y las bajantes de los pararrayos deberán 

contar con puentes desmontables para su desconexión de la red de tierra enterrada 

permitiendo así realizar las mediciones de la red enterrada. 

Todos los latiguillos (de cobre desnudo de 25 mm2) de conexión de las carcasas metálicas de 

los equipos eléctricos, conducciones eléctricas y estructuras metálicas a la pletina de la red 

interior del edificio (pletina de cobre) se realizarán mediante terminales tubulares de presión 

y tornillo. 
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Los elementos metálicos que mantengan una continuidad (como vallas, tuberías, 

conducciones eléctricas) se pondrán a tierra cada 20 m. 

Los conductores de protección PE de los cables de alimentación a todos los consumidores 

eléctricos serán de la misma sección que los conductores de fase.  

Dichos conductores se conectarán al terminal de puesta a tierra del equipo y este a su carcasa 

metálica. 

Dicho conductor no será nunca interrumpido por protección o elemento de desconexión. 

1.3.10.9 Sistema de protección contra descargas atmosféricas 

El sistema de protección contra descargas atmosféricas se realizará mediante dos pararrayos 

con dispositivo de cebado (PDC) que permite proteger, además de las estructuras, amplias 

zonas abiertas. El nivel de protección correspondiente será el nivel más alto de protección 

(Nivel 1) según el CTE-SUA 8 (6) puesto que se trata de una instalación en donde se 

manipulan sustancias radiactivas. 

El sistema contra descargas atmosféricas está conformado por los siguientes elementos:  

- Sistema externo: formado por el dispositivo captador (pararrayos con dispositivo de 

cebado, PDC) y los conductores de bajada. 

- Sistema interno: formado por conductores de equipotencialidad. 

- Electrodo de tierra. 

- Protección contra sobretensiones. 

La instalación del ATV1 cuenta con dos dispositivos captadores del tipo PDC (Pararrayos con 

dispositivo de cebado) con un radio de protección de 80 metros proporcionando un Nivel I 

(nivel más alto de protección). 

Los PDC se ubicarán de forma que todas las estructuras que requieran protección directa 

contra descargas atmosféricas se encuentren dentro de la zona de protección del sistema: 

- En la cubierta exterior del Almacén de Contenedores (parte con mayor altura del 

Almacén de Contenedores), superando por 5 m cualquier estructura o elemento al que 

dé protección.  

- En la cubierta exterior de la Nave Auxiliar (parte con mayor altura de la instalación), 

superando por 5 m cualquier estructura o elemento al que dé protección. Dado que la 

Nave Auxiliar está por encima de la altura de protección del PDC del Almacén de 

Contenedores se requiere de la instalación de otro dispositivo de cebado en la cubierta 

de la Nave Auxiliar. 

En la Imagen 1-34 se puede observar el área de protección de los pararrayos PDC en la 

instalación. 
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Imagen 1-34. Zonas de cobertura de los pararrayos que se instalarán en el ATV1 

 

 

La derivación bajante estará conformada por un conductor de cobre trenzado desnudo por 

cada dispositivo captador PDC de sección mínima de 50 mm2. 

El conductor de bajada se fijará directamente a la estructura mediante abrazaderas y estará 

protegido contra eventuales choques mecánicos mediante un tubo de protección de, como 

mínimo, 2 m a partir del suelo. Se interconectará con el sistema de puesta a tierra para que, 

en caso de una descarga, la corriente del rayo pueda circular de forma segura y fiable sin 

producir chispas ni incendios. 

Para reducir los efectos eléctricos y magnéticos de la corriente de la descarga atmosférica 

dentro del espacio a proteger se deberá conectar la estructura metálica de los edificios, la 

instalación metálica y los elementos conductores a conductores de equipotencialidad. 

En el ATV1 el sistema de puesta a tierra cuenta con dicha red de conductores equipotenciales 

que proporcionan la protección requerida. 

El conductor de bajada estará conectado con el sistema de puesta a tierra para que, en caso 

de una descarga, la corriente del rayo pueda circular de forma segura y fiable sin producir 

chispas ni incendios. 

Esta puesta a tierra viene dada por conductores tanto horizontales como verticales (picas) 

conformando el electrodo de derivación a tierra de la corriente de la descarga del rayo. 

Este electrodo de tierra estará conformado por la unión de varias picas verticales de una 

longitud total de 6 m (3 picas de 2 m de longitud cada una) a una profundidad mayor de 0,5 

m, dispuestas en triángulo (2 m por cada lado) y espaciadas entre sí por una distancia al 

menos igual a su longitud enterrada. 

En el Cuadro General de Distribución se instalará un dispositivo de protección contra las 

sobretensiones transitorias para proteger el sistema eléctrico. 
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1.3.10.10 Sistema de telefonía y megafonía 

El sistema de megafonía de la instalación del ATV1 consiste en una red de distribución de 

cables y cajas distribuidas que conectan los diferentes altavoces instalados tanto en el interior 

de los edificios como en las zonas exteriores.  

Esta red de distribución se conecta a la red de distribución del sistema de megafonía de la 

INV1 existente. 

El sistema de telefonía consiste en un conjunto de teléfonos conectados a una red local (LAN) 

del ATV1, siendo esta una extensión de la red de telefonía existente de la INV1. 

El sistema de megafonía estará compuesto de los siguientes elementos: 

- Los altavoces, micrófono de sobremesa y botonera de activación de mensajes a 

instalar en las diferentes instalaciones serán de iguales o de similares características 

a los de la instalación existente Zona de exteriores: Altavoz exponencial de 30 W, 

compacto, a prueba de agua (IP66), resistente al ambiente marino, resistente a los 

rayos ultravioleta y tomas (a 100 Volts) de 30/15/7,5/3,75 watts. 

- Zona de interiores en áreas industriales (Almacén de Contenedores y Nave Auxiliar): 

Altavoz exponencial de 10 W compacto, a prueba de agua (IP66), resistente al 

ambiente marino, resistente a los rayos ultravioleta y tomas (a 100 Volts) de 

10/5/2,5/1,25 watts. 

- Zona de interiores del Edificio Auxiliar: Altavoz plafón de 6 W, compacto, instalación 

interior y tomas (a 100 Volts) de 6/3/1,5/0,75 watts. 

- Micrófono de sobremesa (pupitre microfónico) encargado de la emisión de mensajes 

a viva voz y los mensajes de emergencia pregrabado, pulsador para hablar, 8 botones 

programables, leds indicadores de estado, control de volumen de altavoces y 

micrófonos y pulsadores para selección de zonas. 

- Botonera de activación de mensajes: botonera doble con contactos de cierre para la 

emisión de mensajes pregrabados con instrucciones de emergencia. 

- Cables resistentes al fuego, 450/750 V c.c. con conductor de cobre, aislamiento de 

silicona, pantalla de aluminio/poliéster y cubierta de poliolefina libre de halógeno. 

- Cajas de conexión de poliéster reforzado con fibra de vidrio y junta de neopreno e IP 

66. 

El sistema de telefonía se conectará al distribuidor, concentrador o repartidor más cercano del 

sistema de telefonía de la INV1 existente. 

El sistema de telefonía es de tecnología IP donde los teléfonos están conectados a una red 

local (LAN) del ATV1, siendo esta una extensión de la red de telefonía existente de la INV1. 

Dicho sistema de telefonía (tanto de la ATV1 como de la INV1) formará un sistema integrado 

que permitirá desde cualquier teléfono acceder a las redes corporativas. 

Se instalará un teléfono estándar de mesa en los diferentes recintos del Edificio Auxiliar, salvo 

en la Sala Técnica-Eléctrica que será de instalación mural y un teléfono estándar mural en el 

Almacén de Contenedores y otro estándar mural en la Nave Auxiliar. 

1.3.10.11 Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (CVAA) 

El sistema está conformado por: 
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• Sistema de Ventilación Natural (VAC) en la Nave Auxiliar. 

• Sistema de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado (CVAA) en el Edificio 
Auxiliar 

Edificio Auxiliar 

El sistema de CVAA del Edificio Auxiliar tendrá como función principal el mantener unas 

condiciones ambientales adecuadas para el funcionamiento de los equipos y habitabilidad del 

personal mediante el uso de los siguientes equipos y componentes: 

- Unidad de Tratamiento de Aire (UTA) para el aporte de aire exterior a las salas del 

edificio, y la correspondiente red de conductos de impulsión y retorno dotada de 

compuertas de equilibrado integradas en las rejillas s de impulsión y retorno de las 

salas. La UTA dispondrá de secciones de mezcla, filtración, ventilador de impulsión y 

humectador de vapor. 

- Unidades de aire acondicionado tipo Split con tecnología inverter, tipo bomba de calor 

aire-aire individuales para cada sala, con unidad interior tipo cassette para adaptarse 

al nivel de ocupación y demanda del edificio y unidad exterior en la cubierta del edificio. 

Estas unidades trabajan en recirculación. 

- Aerotermo eléctrico mural para aseos y vestuarios situado en las salas. Este aerotermo 

trabaja en recirculación. 

- Ventilador de extracción de aseos y vestuarios. 

- Ventilador de extracción de sala de descontaminación. 

Al objeto mantener unas adecuadas condiciones higiénicas y de limpieza, una parte del caudal 

de aire impulsado procederá del exterior. Dicho caudal se mezclará con el aire de retorno 

antes de su tratamiento en la unidad de aporte de aire exterior que impulsará el aire de 

renovación al Edificio Auxiliar. 

Se proporciona confinamiento dinámico en la sala de descontaminación, clasificada como C1 

de acuerdo a ISO 17.873 (sección 5.1.7) (7) según plano de Clasificación de zonas de CVAA, 

para ello se establece una presión negativa en la sala con respecto al resto del edificio, de 

modo que parte del aire exterior de renovación impulsado por la unidad de suministro general 

al edificio se exfiltra hacia dicha sala a través de la holgura de la puerta y es extraído mediante 

un ventilador mural, situado en la pared de la sala. 

Este sistema suministrará aire de ventilación a toda la zona. Se evitarán infiltraciones de aire 

no tratado del exterior manteniendo presión positiva en las salas acondicionadas con respecto 

al exterior extrayendo una cantidad de aire ligeramente inferior a la introducida. 

Los aseos y vestuarios se mantendrán en depresión con respecto al resto del edificio 

extrayendo un caudal ligeramente superior al caudal impulsado. 

En caso de incendio en el Edificio Auxiliar, el Sistema de Control y Supervisión del ATV1 dará 

orden de parada al Panel de Control Local del Sistema de CVAA que parará todos los equipos 

del sistema. 

Nave Auxiliar 

La Nave Auxiliar dispondrá de un VAC que tendrá como función principal garantizar un grado 

de renovaciones de aire por medio de rejillas (louvers) de lamas fijas dispuestas en paredes 

opuestas para favorecer el flujo cruzado. Las rejillas estarán dispuestas de forma que se 
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impida el paso de agua de lluvia. Además, incorporarán malla metálica galvanizada anti-

pájaros. 

Esta ventilación tiene como objeto el limitar la temperatura máxima en la nave para evitar el 

riesgo de ignición del gas-oil contenido en la grúa móvil VCT y. por otra parte, reducirá el 

riesgo de producción de condensaciones en el interior de la misma. 

1.3.10.12 Sistema de Protección Contra Incendios (PCI) 

La posibilidad de incendios forestales en las proximidades es remota, dada la ausencia de 

vegetación en el entorno del emplazamiento. Se asume que el arbolado existente a menos de 

25 metros del edificio más cercano a la valla de la propiedad (Nave Auxiliar), no constituye 

masa forestal en el sentido empleado por el RD 2267/2004 (ver sección 5.1.6) (8) , libre de 

vegetación baja y arbustiva con la masa forestal esclarecida y las ramas bajas podadas. 

Se estimarán las cargas de fuego y el riesgo de incendio de acuerdo con el Reglamento de 

seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RSCIEI) considerando los 

equipos instalados y los materiales almacenados en el ATV1, que servirán de base para definir 

su sistema de protección contra incendios (PCI). 

El principal riesgo de fuego en el Almacén de Contenedores será el asociado al posible 

incendio del vehículo de traslado de contenedores: líquidos combustibles incluidos en la grúa 

móvil VCT: combustible para automoción, aceite del motor y aceite del sistema hidráulico. 

Existe la posibilidad de que la grúa móvil VCT permanezca aparcada en la Nave Auxiliar por 

lo que este riesgo también se tendrá en cuenta para la misma. 

Está previsto limitar la carga de fuego admitida en el Almacén de Contenedores, de forma que 

los contenedores TN-81 sean capaces de mantener su integridad durante el tiempo que 

duraría la combustión completa de todos los combustibles situados en el Almacén de 

Contenedores, fuera de los propios contenedores TN81. Por otro lado, los contenedores TN81 

no incorporan fuentes de ignición. Por tanto, el material combustible contenido dentro de los 

contenedores TN-81 en ningún caso contribuirá al incendio del Almacén de Contenedores, 

por lo que los contenedores TN81 no se tienen en cuenta para la caracterización del riesgo 

de incendio del Almacén de Contenedores ni para la definición de las medidas de protección 

contra incendios requeridas en el mismo. 

Los sistemas y equipos del proyecto se diseñarán y fabricarán de acuerdo con los códigos y 

normativas más recientes, recogidas en la sección 5.1.6 del presente documento. 

En el marco del programa de protección contra incendios, las funciones del sistema de 

Protección Contra Incendios (PCI) son las siguientes: 

- Proporcionar una detección temprana en áreas donde pueda existir riesgo de incendio. 

- Proporcionar medios de alarma en caso de incendio. 

- Proporcionar medios de extinción en caso de incendio mediante la utilización de 

hidrantes y extintores. 

El sistema de PCI está compuesto por el sistema de detección y alarma y los sistemas de 

extinción. 

El sistema de detección y alarma tiene las siguientes características: 

- Es automático, programable y controlado por microprocesador. 
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- Es de tipo analógico, en el que cada componente se conecta a un circuito denominado 

Lazo de comunicación analógico y a través del cual se transmite la información sobre 

el estado de todos los componentes al Panel de Control EA-DAI-PL001, de manera 

continua. 

- Los detectores, pulsadores, dispositivos de alarma y módulos de control se conectan 

al Panel de Control mediante un lazo cerrado. El diseño incluye aisladores 

incorporados en cada uno de los pulsadores, según establecido por el sistema de 

detección y extinción de PCI (ver planos de este documento), de forma que en caso 

de fallo en un punto del Lazo sea posible aislar el circuito afectado y mantener la 

comunicación del Panel de Control de PCI con los componentes conectados al circuito 

superviviente. 

- El Panel de Control de PCI es del tipo analógico y con capacidad de ampliación del 

20%, incluye una interfaz completa de control para el operador. 

- Toda la programación o edición del programa existente en el sistema se puede realizar 

sin necesidad de ningún equipo especial y sin necesidad de interrumpir las funciones 

de control del equipo. 

- Todos los elementos analógicos del sistema están equipados con un indicador 

luminoso que indica el estado del equipo en todo momento (estado de reposo o estado 

de alarma).  

- Todo el sistema es programable y configurable a través del Panel de Control de PCI. 

Los sistemas de extinción de incendios incluyen extintores e hidrantes y tendrán las siguientes 

características: 

- Se instalarán extintores dando cobertura a todos los edificios y al parking exterior. Los 

extintores actúan de forma manual y local en caso de incendio, presionando la palanca 

de descarga incorporada en el equipo. La descarga de agente extintor deberá dirigirse 

manualmente hacia el foco de incendio. Los extintores son de presión incorporada y 

recargables y de los tipos siguientes: 

• Extintor de polvo seco polivalente ABC: 9 kg (eficacia mínima 34A 144B, según 
EN 3-7 (9)).    

• Extintor de CO2: 5 kg (eficacia mínima 89B, según EN 3-7 (9)).      

• Extintor de carro de polvo seco polivalente ABC: 50 kg (eficacia mínima 34A 
233B, según EN 3-7 (9)). 

- Los hidrantes son equipos instalados en el exterior, provistos de conexiones para 

descargar agua manualmente sobre el área de incendio. Los hidrantes son de tipo 

columna seca, con dos bocas de 70 mm (tipo Barcelona con racores según UNE 23400 

(10)) y una boca de 100 mm (tipo Barcelona con racor según UNE 23400 (10)) con 

válvula de aislamiento a pie de hidrante. 

- Los hidrantes actúan de forma manual y local en caso de incendio, acoplando las 

conexiones, mangueras y lanzas (disponibles en la caseta de material situada en las 

proximidades del hidrante) a una o varias de las bocas del hidrante y abriendo la 

válvula de control de flujo (mediante la palanca disponible también en la caseta de 

material situada en las proximidades del hidrante). 
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- Los hidrantes se distribuyen de forma que se garantice la cobertura de todas las áreas 

exteriores y de la totalidad de las fachadas de los edificios de la instalación (el radio 

de cobertura de cada hidrante es de 40 m), separados entre 5 y 15 m de las áreas 

protegidas según el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios RD 

513/2017 (ver sección 5.1.6) y Reglamento de Seguridad contra Incendios en los 

establecimientos industriales RD 2267/2004 (ver sección 5.1.6) y su Guía técnica de 

aplicación así como normas UNE que resulten de aplicación recogidas en sus Anexos. 

- El sistema de hidrantes está constituido por una red de tuberías, válvulas de corte y 

los propios hidrantes (ver plano de Anillo e Hidrantes en este documento). Cada 

hidrante dispondrá para su servicio de una caseta, localizada en sus proximidades, 

con el siguiente material análogo al contenido en las casetas existentes en la INV1: 

• 1 manguera flexible plana de 70 mm y 25 m de longitud, con racores según UNE 
23400 (10). 

• 2 mangueras flexibles planas de 45 mm y 25 m de longitud, con racores según 
UNE 23400 (10). 

• 1 manguera semirrígida de 25 mm y 25 m de longitud, con racores según UNE 
23400 (10). 

• 1 bifurcador de 70 mm x 2 de 45 mm, con racores según UNE 23400 (10). 

• 1 reductor de 70 mm a 45 mm, con racores según UNE 23400 (10). 

• 1 reductor de 45 mm a 25 mm, con racores según UNE 23400 (10). 

• 2 lanzas de 45 mm, con racores según UNE 23400 (10). 

• 1 lanza de 25 mm, con racores según UNE 23400 (10). 

• 1 llave de apertura de válvula del hidrante.  

- El agua utilizada en el sistema de extinción de incendios procede de la red de agua 

contra incendios de la INV1. Para ello, la red de agua contra incendios del ATV1 se 

conectará a la red existente de la INV1 en 2 puntos, y se realizará una instalación 

enterrada de tubería de polietileno en forma de anillo, con válvulas de aislamiento de 

poste indicador instaladas en arqueta. 

- Además, se dispondrá de la siguiente dotación adicional, destinada a la extinción de 

los incendios de los combustibles líquidos previstos en ATV1 (principalmente, gasoil 

empleado como combustible del motor de tracción de la grúa móvil de manipulación 

de los contenedores): 

• Cuatro carros de espumógeno no fluorado para dosificación al 3%, de 100 litros 
de capacidad cada uno, dispuestos en la Nave Auxiliar, provistos de dosificador 
auto-aspirante, para generación de agua-espuma mediante mangueras 
conectadas a los hidrantes. 

• Tres bidones de espumógeno no fluorado para dosificación al 3%, de 200 litros 
de capacidad cada uno, dispuestos en la Nave Auxiliar 

1.3.10.13 Sistema de Supervisión y Control  

La supervisión y el control de la instalación se centralizará desde el sistema de supervisión y 

control del ATV1 y en el Puesto de Vigilancia del Edificio de Oficinas de la INV1, cuando no 

se estén realizado trabajos en el ATV1. La arquitectura de control permitirá la supervisión y el 
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control desde la Sala de Control prevista en el Edificio Auxiliar o a nivel local desde los paneles 

de control local de los equipos o sistemas cuando se estén realizando trabajos en el ATV1. 

La comunicación entre el sistema de supervisión y control del ATV1 y el sistema de 

supervisión y control de la INV1 será Ethernet TCP/IP. 

En el lado de la INV1 se ha previsto un anillo redundante AFO2 (Anillo Fibra Óptica 2) con 

protocolo DLR de Rockwell. 

La conexión con el PLC del ATV1 se realizará a través de un convertidor de 2 puertos F.O. 

(fibra óptica) multimodo y otro puerto RJ45 y que se ubicará en el mismo armario que el PLC 

del ATV1. La conexión al anillo AFO2 permitirá comunicar con el servidor histórico (Historian) 

y con el reloj RTC (Real-Time-Clock). 

Las funciones principales del sistema de supervisión y control del ATV1 serán las siguientes: 

- Control y supervisión de los equipos y sistemas mecánicos y servicios generales 

- Vigilancia radiológica de las instalaciones  

- Prevención de daños personales y daños a los equipos 

Para ello, el sistema deberá tener control y monitorización sobre los siguientes equipos, 

procesos y sistemas auxiliares: 

- Recepción, descarga, procesamiento y mantenimiento de los contenedores durante 

toda la vida de la instalación. 

- Vigilancia de la presión entre tapas de los contenedores. 

- Sistema de distribución eléctrica. 

- Sistema de vigilancia de la radiación. 

- Sistemas de servicios auxiliares y suministros: agua potable, recogida de aguas 

pluviales, aguas sanitarias y residuos líquidos potencialmente contaminados. 

- Sistema de calefacción ventilación y aire acondicionado (CVAA). 

- Sistema de protección contra incendios (PCI). 

El Sistema de Supervisión y Control del ATV1 contará únicamente con una capa de control 

para el correcto funcionamiento y supervisión de la instalación. 

El Sistema de Supervisión y Control del ATV1 se diseñará a fallo seguro lo que garantizará la 

protección de la instalación de manera que, si se pierde la tensión o el control tanto en los 

sistemas como en los equipos, ambos se protegerán llevándolos a su posición segura 

El sistema estará basado en microprocesadores con lógica programable (PLC) para el control 

y la supervisión, incluyendo el equipamiento que garantice un control y supervisión seguro y 

automático. Incluirá, por tanto, un PLC con CPU redundante, una HMI (PC con procesador 

redundante y dos pantallas) y una red de comunicaciones 

Existirá redundancia total para: 

- Fuentes de alimentación. 

- Controladores de la unidad de procesamiento (transferencia sin errores entre ellos). 
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- Procesadores de la estanción de operación. 

- Comunicación a la red de control y supervisión desde los controladores. 

- Red de control. 

El Sistema de Supervisión y Control del ATV1 se energizará desde dos fuentes diferentes y 

deberán ser reemplazables en línea sin afectar el proceso. Dichas fuentes de alimentación 

contarán con protección contra sobre temperatura y se considerarán con una carga máxima 

del 80%. 

El sistema de control dispondrá de todas las protecciones necesarias contra el acceso no 

autorizado desde sistemas externos, con el fin de alcanzar un nivel máximo de ciberseguridad.  

También incluirá una contraseña de acceso para impedir que personal no autorizado realice 

cambios en la configuración del sistema, así como restringirá el acceso a los individuos según 

su rol en la instalación (mantenimiento, supervisión, operación, etc.). 

Tendrá una disponibilidad global del sistema será superior al 99,5%. 

El Sistema de Supervisión y Control del ATV1 estará capacitado para lo siguiente: 

- Adquisición y acondicionamiento de señales. 

- Control analógico (regulación). 

- Control lógico (enclavamientos, disparos, etc.). 

- Gestión de alarmas. 

- Tendencias. 

- Registro de datos. 

- Control y supervisión de la instalación. 

- Informes. 

- Capacidad de autodiagnóstico. 

- Comunicación con el Sistema de Supervisión y Control del INV1 y otros sistemas de 

control como PCI, CVAA y sistema eléctrico y de iluminación. 

El PLC tendrá los siguientes requisitos técnicos: 

- El rack del PLC contendrá los controladores de procesamiento, las memorias, las 

fuentes de alimentación, las tarjetas de comunicación y el bus de comunicación. 

- Las CPUs del PLC serán totalmente redundantes (es decir, hot-stand by) con cambio 

automático sin bache. La transferencia se alarmará para informar al operador. Los 

controladores dispondrán de memoria no volátil para el almacenamiento a prueba de 

fallos de programas de aplicaciones de control, gráficos, datos, etc. 

- El procesamiento de datos en la CPU se realizará mediante microprocesadores de 64 

bits. 

- Se incorporará una función de autodiagnóstico en el procesador funcional para 

detectar inmediatamente condiciones anormales del sistema. 
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- El sistema tendrá una capacidad de reserva del treinta por ciento (30%) en cada 

controlador de proceso para la ampliación de la programación (1). También será 

posible ampliar aún más la capacidad de hardware y software del sistema en otro 

veinte por ciento (20%) mediante la adición de nuevo hardware. 

El sistema de supervisión y control (HMI) tendrá los siguientes requisitos generales: 

- Dispondrá de dos terminales HMI para la interfaz hombre-máquina (HMI), desde donde 

visualizar el estado de los equipos y procesos, así como el sistema de alarmas y 

operación. 

- El sistema de HMI, ubicado en la Sala de Control, se comunicará con el PLC del 

sistema de supervisión y control del ATV1 a través de una red de supervisión. 

- El tiempo de respuesta de la pantalla no excederá 1 s. El tiempo de refresco de las 

pantallas y los datos incluidos en las mismas no excederá 1 s. El sistema reaccionará, 

como máximo, 1 s después de la acción del operador (activación de pulsador, cambio 

de formato del cursor, etc.). 

- Toda la información que se presente al operador estará en español. 

El sistema de supervisión y control estará formado por los siguientes equipos: 

Equipos localizados en la Sala de Control: 

Los equipos localizados en la Sala de Control del Edificio Auxiliar que estarán encargados 

principalmente de la supervisión del sistema del ATV1: 

- Una estación de operación, con dos monitores LCD de 27" con un teclado y un ratón. 

La estación de operación dispondrá también de CPU (Central Process Unit) con 

procesador redundante de última generación, 8 GB de RAM, disco duro SSHD de 1 

TB, estructura tipo torre y módulos de comunicación redundantes para conexión con 

la red del sistema de supervisión y control del ATV1.  

- Una impresora. 

- Un pupitre en la Sala de Control para instalar la impresora anterior.  

Los equipos anteriores se conectarán a través de la red de área local (LAN) a los de la Sala 

Técnica - Eléctrica del Edificio Auxiliar.  

Equipos localizados en la Sala Técnica-Eléctrica: 

Los equipos localizados en la Sala Técnica-Eléctrica del Edificio Auxiliar que estarán 

encargados principalmente del control y la supervisión del sistema del ATV1: 

- Un cubículo donde se alojarán los controladores redundantes y el servidor, así como 

los módulos de E/S para las señales cableadas. En el cubículo se instalarán también 

las fuentes de alimentación, tarjetas y buses de comunicación necesarios para la 

correcta comunicación, así como otros componentes necesarios para montar la red 

del sistema de supervisión y control, tales como router, switch ethernet, conversores 

electro-ópticos, patch panels, etc.  

- Un servidor del sistema de supervisión y control. El servidor SCADA dispondrá además 

de disco duro con capacidad suficiente y módulos de comunicación para conectar con 

la red del sistema de supervisión y control.  
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- Un servidor del sistema de supervisión y control. El servidor SCADA dispondrá además 

de disco duro con capacidad suficiente y módulos de comunicación para conectar con 

la red del sistema de supervisión y control.  

- Un controlador (PLC) con CPU redundante. Dicho controlador incluirá los módulos de 

comunicación necesarios para conectar de forma redundante los módulos de E/S vía 

profibus, y la red de comunicación ethernet. 

- Un switch encargado de gestionar la red de control y comunicar con la red de 

supervisión. 

- Una pasarela de red industrial Ethernet para conectar las CPUs con el servidor 

SCADA. 

Software 

Desde el punto de vista de software, el sistema de supervisión y control incluirá todas las 

licencias y programas necesarios para las capacidades de: 

- Sistemas operativos (PC) y monitorización (SCADA).   

- Sistema de control (PLC). 

- Control de antivirus. 

- Seguridad de red (firewalls). 

- Ciberseguridad. 

- Otros para la correcta operación o configuración del sistema. 

Los softwares incluirán las licencias pertinentes, manuales de instalación y configuración. 

1.3.10.14 Sistema de vigilancia radiológica 

La vigilancia radiológica del ATV1 durante su funcionamiento se utilizará para comprobar la 

bondad de los cálculos radiológicos y la idoneidad de la delimitación propuesta de las distintas 

zonas de radiación. 

Para disponer de valores pre-operacionales que sirvan de referencia de los registros el ATV1 

en fase de operación, se instalará un medidor de tipo dosímetros termoluminiscentes (TLD) 

con la suficiente antelación para disponer de valores como mínimo de un año completo antes 

de que comience su funcionamiento. El TLD se ubicará según se indica en la Imagen 1-35. 

. 
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Imagen 1-35. Instalación de registrador TLD en el ATV1 

 

El sistema de vigilancia radiológica comprende la instrumentación del sistema de residuos 

líquidos potencialmente contaminados, además de los monitores de radiación y los 

registradores de señales que estarán ubicados en la Sala Técnica-Eléctrica del Edificio 

Auxiliar. 

El sistema de vigilancia y control de la radiación incluirá los siguientes equipos: 

- Dos monitores de área para medida de la tasa de dosis debida a la radiación gamma. 

Uno de los monitores de área se instalará en la sala de acceso del Almacén de 

Contenedores y el otro se instalará en las salas de almacenamiento y mantenimiento 

de los contenedores. El detector será del tipo Geiger-Müller y vendrá con las unidades 

de tensión y amplificador necesarias, así como las balizas de señalización 

correspondientes, de forma que, cuando se alcancen los umbrales definidos de alerta 

y alta radiación, se activen las correspondientes alarmas sonoras y acústicas. 

Asimismo, estará dotado de una alarma adicional que avisa del estado de mal 

funcionamiento del monitor. 

- Un monitor de área para medida de la tasa de dosis debida a la radiación neutrónica, 

que se instalará en la zona de almacenamiento de los contenedores. El detector será 

termalizador y vendrá con las unidades de tensión y amplificador necesarias, así como 

las balizas de señalización correspondientes, de forma que, cuando se alcancen los 

umbrales definidos de alerta y alta radiación, se activen las correspondientes alarmas 

sonoras y acústicas. Asimismo, estará dotado de una alarma adicional que avisa del 

estado de mal funcionamiento del monitor. 

- Dos medidores portátiles de contaminación de materiales y equipos para la detección 

alfa-beta-gamma.  

- Frotis (no es un equipo de medida como tal y se utilizarán los medidores portátiles para 

su lectura). 
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- Un medidor portátil, tipo pértiga, de tasa de dosis de radiación gamma. 

- Un medidor portátil de tasa de dosis por radiación neutrónica. 

- Un muestreador de efluentes. 

- Un monitor tipo pórtico. 

- Dosímetros individuales pasivos. 

- Dosímetros de lectura directa. 

- Un registrador de señales. 

- Un TLD para la medida de radiación personal. 

1.3.11 Principales equipos mecánicos 

En el ATV1 está prevista la utilización de los siguientes equipos mecánicos durante las 

operaciones con el contenedor TN-81: grúa móvil, grúa móvil auxiliar y plataforma de 

mantenimiento e inspección. 

1.3.11.1 Grúa móvil 

La grúa móvil (Imagen 1-36) se empleará para la manipulación de los contenedores TN-81 y 

corresponde a la actualmente utilizada en CN Cofrentes para la manipulación el manejo de 

los contenedores HI-STAR 150 (VCT), que fue especificada y suministrada por HOLTEC. Esta 

grúa móvil es compatible con el contenedor TN-81 tanto en lo referente al peso del contenedor 

como en cuanto a sus dimensiones. 

El peso en vacío de la grúa móvil es de aproximadamente 130 t, y cuenta con tracción de 

oruga, con una superficie total de apoyo (2 orugas) de 11,5 m2, separadas 4,25 m. El diámetro 

de giro es de 11,22 m. La capacidad máxima de carga de la grúa móvil es de 188.240 kg. 
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Imagen 1-36. Grúa móvil VCT de CN Cofrentes. 

 

1.3.11.2 Grúa móvil auxiliar 

La grúa móvil auxiliar (Imagen 1-37) se empleará para dar soporte a las tareas a realizar en 

el interior del Almacén de Contenedores y que comprenden: 

- Preparación de los contenedores para su almacenamiento: manipulación y colocación 

de la tapa secundaria y de la tapa anti-impacto de avión. 

- Operaciones de mantenimiento e inspección de los contenedores: retirada de la tapa 

anti-impacto de avión y de la tapa secundaria, si fuera el caso, y colocación de las 

mismas sobre los marcos metálicos de apoyo previstos en el interior del Almacén de 

Contenedores. Tras la realización de las actuaciones en el contenedor, la grúa móvil 

auxiliar ayuda en el proceso inverso de colocación de las tapas. 

Durante el tiempo que no se esté haciendo uso de la grúa móvil auxiliar, se planea 

almacenarla en el interior del Almacén de Contenedores. 

Se estima que esta grúa móvil auxiliar tendrá un peso en vacío de 10 t y cuatro ruedas 

neumáticas. 
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Imagen 1-37. Ejemplo de grúa móvil auxiliar. 

 

1.3.11.3 Plataforma de mantenimiento e inspección 

La plataforma de mantenimiento (Imagen 1-38) se empleará como apoyo durante las labores 

de mantenimiento e inspección en los contenedores permitiendo a los operarios acceder a 

todas las partes del contenedor.  

La plataforma de mantenimiento consiste en una estructura vertical desmontable, que permite 

al personal trabajar con seguridad sobre el contenedor. Dispone de una zona perimetral de 

trabajo elevable que permite el posicionado y acceso a cualquier altura del contenedor. 

Imagen 1-38. Ejemplo de plataforma de mantenimiento e inspección 
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1.3.12 Protección Radiológica 

1.3.12.1 Clasificación de zonas de radiación 

Se definen las siguientes zonas radiológicas en cumplimiento del artículo 18 del Reglamento 

sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones 

ionizantes (RPSI (11) y en el Manual de Protección Radiológica para la fase de latencia de la 

Instalación de Vandellós 1 (12). 

La clasificación de zona de radiación se debe realizar atendiendo tanto al riesgo de irradiación 

externa, es decir donde es posible que el organismo reciba una irradiación por una fuente 

emisora de radiaciones ionizantes externa al mismo; y al riesgo de contaminación radiactiva, 

debido a la presencia de sustancias radiactivas, en aire y/o depositadas en superficies.  

En este caso la clasificación de zonas está basada únicamente en el riesgo de irradiación 

puesto que no hay riesgo de contaminación en ninguno de los sucesos base de diseño 

considerados.  

Zona de libre acceso 

Es aquella zona en la que es muy improbable recibir una dosis efectiva superior a 1 mSv por 

año oficial para los trabajadores expuestos. En esta zona los niveles de radiación están 

limitados a: 

- Tasa de dosis inferior a 0,5 μSv/h (suponiendo 2000 horas anuales de trabajo). 

- Excepcionalmente de forma puntual se podrán permitir zonas con tasas de dosis 

superiores y siempre inferiores a 2,5 μSv/h, en zonas en las que no sea factible adoptar 

prácticas operativas u otras barreras de protección que permitan la limitación de las 

tasas de dosis a valores inferiores a 0,5 μSv/h y en las que la restricción del acceso a 

sea poco operativa. En estos casos, se limita administrativamente la permanencia 

continua del personal. 

- No existe riesgo de contaminación superficial desprendible. 

- No existe riesgo de contaminación ambiental. 

Zona Vigilada 

Es aquella zona en la que, no siendo zona controlada, existe la posibilidad de recibir dosis 

efectiva superior a 1 mSv por año, pero es muy improbable recibir una dosis efectiva superior 

a 6 mSv por año. 

Los niveles de radiación están limitados a: 

- Tasa de dosis inferior a 3 μSv/h (suponiendo 2.000 horas anuales de trabajo). 

- Contaminación superficial desprendible inferior a 0,4 Bq/cm2 para radiación 

beta/gamma y 0,04 Bq/cm2 para radiación alfa, promediados en 300 cm2. 

- No existe riesgo de contaminación ambiental. 

Zona Controlada 

Es aquella zona en la que existe la posibilidad de recibir una dosis efectiva superior a 6 mSv 

por año oficial, y por tanto la tasa de dosis puede ser superior a 3 μSv/h. Será zona controlada 

el interior del Almacén de Contenedores del ATV1.  
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En el ATV1 la zona controlada se divide en:  

- Zona de permanencia libre: aquella en la que no existe riesgo de recibir una dosis 

superior a los límites de dosis fijados para trabajadores expuestos, y por tanto la tasa 

de dosis es inferior a 10 µSv/h. La sala de acceso al Almacén de Contenedores se 

clasifica como zona de permanencia libre cuando la puerta de blindaje está cerrada.  

- Zona de permanencia limitada: aquella en la que existe riesgo de recibir una dosis 

superior a los límites de dosis fijados para trabajadores expuestos y siempre que la 

tasa de dosis sea inferior a 1 mSv/h. Serán zonas de permanencia limitada las salas 

de almacenamiento y mantenimiento de los contenedores TN-81 y la sala de 

maniobras de las grúas.  

El RPSI incluye dos subdivisiones adicionales (zona de permanencia reglamentada y la zona 

de acceso prohibido) de la zona controlada, para clasificar recintos con un mayor nivel de 

radiación. Estas zonas no se emplean en el ATV1. 

Por otro lado, de acuerdo con el Real Decreto 1308/2011, sobre protección física de las 

instalaciones y los materiales nucleares, y de las fuentes radiactivas (13), las medidas de 

protección física requieren que la zona controlada esté protegida, su acceso controlado y bajo 

vigilancia constante con dispositivos de seguridad, rodeada de una barrera física con un 

número limitado de puntos de entrada vigilados de manera adecuada.  

En el ATV1 la zona controlada está delimitada por Almacén de Contenedores cuyo acceso 

está controlado y vigilado desde el puesto de Protección Radiológica del Edificio Auxiliar.  

1.3.12.2 Área controlada 

Adicionalmente a las zonas anteriores definidas en el RPSI, el diseño del ATV1 debe definir, 

establecer y limitar un área controlada, según se requiere y define en la Instrucción IS-29 (5) 

del CSN. 

De acuerdo con la IS-29 (5), se entiende por área controlada el área que rodea a la instalación 

de almacenamiento temporal donde el titular del mismo ejerce autoridad sobre su uso y dentro 

de la cual se realizan las operaciones del ATI. En dicha instrucción se indica que la distancia 

mínima entre el combustible gastado o el residuo de alta actividad que se almacene en la 

instalación respecto al límite del área controlada debe ser al menos de 100 m. El área 

controlada podrá ser atravesada por una carretera, cauce fluvial o ferrocarril siempre y cuando 

se establezcan y garanticen medidas efectivas de control del tráfico con el objetivo de proteger 

al público. Las limitaciones de dosis establecidas son las siguientes: 

- Condiciones normales y anormales de operación: durante la operación normal y 

sucesos operacionales previstos, la dosis efectiva anual a cualquier miembro del 

público que se localice más allá del área controlada no excederá de 250 μSv por 

exposiciones debidas a: 

• Las evacuaciones de efluentes y residuos sólidos al medio ambiente, excepto 

radón y sus descendientes. 

• La irradiación externa debida a las operaciones en la instalación de 

almacenamiento temporal. 

• Cualquier irradiación externa o interna debida a cualquier contribución de una 

instalación nuclear o radiactiva del ciclo de combustible nuclear cercana. 
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- Condiciones de accidente: durante cualquier accidente base de diseño, la dosis que 

pudiera recibir cualquier individuo situado sobre o más allá del límite más cercano del 

área controlada no podrá exceder de: 

• Una dosis efectiva de 50 mSv. 

• Una dosis equivalente a la piel de 500 mSv. 

• Una dosis equivalente al cristalino de 150 mSv. 

Debido a las reducidas dimensiones del emplazamiento de la INV1, como criterio asumido en 

el diseño del proyecto, los límites de dosis al público en operación normal y accidente 

establecidos en la IS-29 (5) se cumplirán en el límite de la valla de la propiedad.  

Como se ha mencionado, la IS-29 (5) establece que la dosis efectiva anual a un miembro del 

público en el límite de área controlada no debe exceder los 250 μSv. Es importante destacar 

que para cumplir este límite hay que considerar todas las vías de exposición procedentes de 

la INV1 en fase de latencia, los RE a almacenar en el ATV1 y la contribución de otras 

instalaciones nucleares, incluyendo los efluentes de operación de la CNV2 y la radiación 

ocasionada por el ATI-100 de la CNV2. Para disponer de margen suficiente para el resto de 

las contribuciones a la dosis efectiva al público en y más allá del límite de la propiedad en 

condiciones normales de operación y sucesos operacionales previstos, se ha establecido que 

la dosis efectiva al público en el límite de la propiedad no supere 150 µSv/año, dejando los 

restantes 100 µSv/año para todas las contribuciones exteriores indicadas.  

1.3.12.3 Sala de descontaminación 

Durante la operación normal del Almacén de Contenedores no hay riesgo de liberación de 

material radiactivo. Por tanto, en condiciones normales no se prevé un riesgo de 

contaminación de ningún equipo o sala del edificio. La contaminación superficial de 

contenedor se chequeará previamente al transporte y a la recepción en el ATV1. De acuerdo 

con lo anteriormente expuesto, no existe riesgo de contaminación superficial del personal. Sin 

embargo, como defensa en profundidad, se dispondrá de espacios habilitados para la retirada 

de ropa contaminada y de lavamanos, lavaojos y duchas por si un trabajador resultara 

contaminado durante alguna operación.  

El agua residual de la zona de descontaminación de equipos y de las duchas será recogida 

en el depósito de recogida de residuos líquidos potencialmente contaminados (ver apartado 

1.3.10.2), muestreada y analizada antes de su vertido, garantizando la dilución que sea 

necesaria. 

1.3.12.4 Sistemas de protección contra la radiación  

El sistema de protección contra la radiación estará basado en el blindaje que proporcionan los 

contenedores TN-81 y el edificio del Almacén de Contenedores, así como en el sistema de 

confinamiento que proporcionan los contenedores.  

Para diseñar los blindajes del edificio, se ha establecido un objetivo preliminar de dosis anual 

en el límite de la propiedad de 150 μSv y una tasa de dosis fuera del edificio de 0,5 μSv/h, 

para que las zonas exteriores sean de libre acceso.  

Además de los blindajes fijos, se podrán usar blindajes móviles cuando sea necesario, para 

asegurar la protección de los trabajadores.  
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1.3.12.5 Consideraciones de diseño ALARA 

Una vez que una práctica que conlleve un riesgo radiológico está justificada, entra en juego 

el criterio de optimización, el cual puede ser implementado con las recomendaciones 

recogidas en la Guía de Seguridad GS 01-12 (14). 

En el ATV1 se establece como criterio de diseño que “las dosis ocupacionales, por exposición 

a las radiaciones ionizantes, sean tan bajas como se puedan lograr de un modo razonable”. 

Para implementar este principio (ALARA), se establecen unas consideraciones de diseño que 

han sido tenidas en cuenta en el diseño del Almacén de Contenedores. 

- Las entradas y salidas de la ventilación de edificio se diseñarán con forma laberíntica 

para evitar la comunicación directa de la radiación con el exterior. 

- Se evitarán en lo posible las penetraciones en los muros de blindaje. Cuando sean 

necesarias se realizarán de forma que se minimice su efecto en los recintos contiguos. 

- Las penetraciones y huecos se practicarán preferiblemente en puntos tales que no 

exista a través de los mismos visión directa de equipos radiactivos desde las zonas 

accesibles de otras salas con menor nivel de radiación. 

- Cuando sea posible se utilizarán laberintos preferiblemente a puertas de blindaje en 

los accesos al área de almacenamiento. 

- Las dimensiones de muros y forjados, especialmente su espesor, tendrán al menos 

los valores especificados por necesidades de blindaje. 

- Se incluirán en el diseño todas las puertas de blindaje establecidas para la protección 

radiológica de las personas. El espesor de las puertas de blindaje será el especificado 

por necesidades de blindaje. Cuando se tenga que dotar de blindaje frente a la 

radiación neutrónica, las puertas incluirán algún material ligero como polietileno u 

hormigón. 

- Todas las puertas tendrán la señalización radiológica y el enclavamiento adecuados, 

especialmente las de acceso a zona controlada. 

- La zona de mantenimiento de contenedores será diseñada de manera que se minimice 

la irradiación de los trabajadores durante estas operaciones. 

- La localización de maquinaria soporte de sistemas (motorización de puertas blindadas 

y/o puente grúa) que requieran mantenimiento, se situará en áreas blindadas o 

alejadas de las fuentes radiactivas. 

- La señal del sistema de monitorización de la presión entre las tapas de los 

contenedores se llevará al Edificio Auxiliar, situado en la entrada del ATV1, que es una 

zona de libre acceso.  

- En el Edificio Auxiliar se dispondrá de un vestíbulo de acceso al Almacén de 

Contenedores, con un pórtico de control de contaminación, zona de vestuario para 

cambio de ropa y duchas para usar en caso de contaminación.  

- Se preverá el espacio necesario para realizar las operaciones propias de la instalación, 

el movimiento de equipos, el mantenimiento y reparación de los mismos y las pruebas 

y ensayos de componentes.  
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- Se dispondrá de alarmas y avisos para evitar el exceso de exposiciones a trabajadores 

en situaciones anómalas.  

- Existirán sistemas de recogida de residuos potencialmente radiactivos generados en 

los trabajos de mantenimiento, descontaminación, etc.  

- Se dispondrá de la adecuada iluminación (así como de iluminación de emergencia), 

ventilación, espacios de trabajo y accesibilidad para que el ambiente de trabajo sea 

favorable.  
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2 MEMORIA CONSTRUCTIVA 

2.1 TOPOGRAFÍA 

La INV1 se encuentra situada en la costa a orillas del mar Mediterráneo en la provincia de 

Tarragona, término municipal de Vandellós (actualmente Vandellós - Hospitalet de L'Infant), 

partido judicial de Falset y a unos 36km al WSW de la capital de la provincia. 

El emplazamiento de la INV1 se encuentra situado en una explanada costera orientada en 

SW a NE estando situados la mayoría de los edificios en las cotas +09,00 y +16,00 m.s.n.m. 

y situada en un entorno más general en una franja litoral limitada hacia el interior por la Sierra 

de Esteve (cadena costera-catalana).  

A muy poca distancia del mar el terreno se eleva con pendientes variables y distintos perfiles, 

pero siempre con una topografía bastante heterogénea. Mientras al NNE de las instalaciones 

hay alturas de 150 metros casi a 300 metros de la costa (Torn) y de casi 200 a poco más de 

500 metros (La Royata), el terreno es más abierto conforme se sigue de NE a SW la línea de 

la costa y las distancias entre el mar y los collados o elevaciones van siendo bastante 

mayores. A 3 km al SW de la INV1 la línea de crestas del terreno accidentado ya queda 

bastante lejos del mar. 

Visto el referido tramo de litoral en relación con la topografía general de la cuenca del Ebro, 

queda respecto a ella precisamente en el borde norte de la zona abierta de la desembocadura. 

El emplazamiento del ATV1 se sitúa a la cota aproximada de +16,00 m.s.n.m., mientras que 

el Cajón del Reactor se sitúa a la cota +09,00 m.s.n.m. La topografía local del emplazamiento 

del ATV1 para los estudios de ingeniería básica y de detalle se ha obtenido del replanteo 

topográfico realizado en 2023 (15). La topografía en el área de implantación del ATV1 

presenta cota máxima de +16,80 m.s.n.m. en la zona noreste y mínima de +16,00 m.s.n.m. 

en el contorno sureste, con variaciones puntuales considerando antiguas soleras, bordillos 

existentes, etc., pudiendo considerarse prácticamente horizontal.  

El ATV1 se localizará a la cota de urbanización +16,39 m.s.n.m., dentro del vallado que 

delimita los terrenos de la INV1. A su vez, los límites del ATV1 están marcados por la 

existencia de dos taludes generados durante la construcción de la CNV1 con desniveles de 

más de 2 m al norte y al oeste del emplazamiento. 

2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIÓN 

La INV1 está ubicada en una explanada costera orientada SW – NE, estando la mayoría de 

la instalación entre las cotas +09.00 m.s.n.m. y +16.00 m.s.n.m. En particular, la zona 

seleccionada para el ATV1 se encuentra entre la cota +16,00 m.s.n.m. y la cota +16,80 

m.s.n.m. 

El área del emplazamiento del ATV1 corresponde con una explanación previa existente 

durante la construcción de la CNV1, que requirió de la excavación del terreno natural, 

habiéndose generado con la urbanización desmontes de hasta 4 m de altura, aunque hacia el 

SE del emplazamiento las alturas desmontadas han debido ser significativamente inferiores.  

Estas excavaciones se llevaron a cabo sobre el terreno natural existente, que corresponde, 

tal y como se puede apreciar en los taludes generados en el perímetro Norte y Oeste del 

emplazamiento, con un macizo rocoso que se identifica geológicamente como una brecha 

cuaternaria. 
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Sobre la explanación descrita se construyeron viales, áreas de aparcamiento y edificios 

convencionales que actualmente han quedado desmantelados, aunque se aprecian 

superficies de soleras como relictos de esas construcciones, manteniéndose los viales y el 

aparcamiento. 

Las unidades geotécnicas relevantes para las cimentaciones de las estructuras del proyecto 

corresponden con los Recubrimientos, Rellenos y Suelos Alterados (NIVEL-0) y Brecha 

Cuaternaria Somera (NIVEL-1) (ver apartado 2.3).  

Los Recubrimientos, Rellenos y Suelos Alterados (NIVEL-0) presentan muy poca 

significación, con una profundidad media de 0,50 m (mínima de 0,20 m y máxima de 0,80 m), 

y corresponden con suelos o materiales que podrían definirse como rellenos antrópicos y 

suelos vegetales, incluso estos últimos también pueden llegar a entenderse como un subtipo 

de los primeros.  

Por otro lado, la Brecha Cuaternaria Somera (NIVEL-1), que es la unidad sobre la que se 

cimentan las estructuras, alcanza una profundidad media de 20 m. Estos suelos se identifican 

básicamente como gravas arenosas algo limo-arcillosas de tonos beige anaranjado, en un 

estado de compacidad flojo o poco denso. En algunas zonas donde se localiza algo de 

vegetación, se llegan a presentar los suelos con algo de materia orgánica, lo que les confiere 

cierta tonalidad oscura, y en otras zonas llegan a presentarse algunos materiales de 

construcción como pavimentos y hormigones. 

La superficie acabada de la urbanización del ATV1 quedará a la cota +16,39 m.s.n.m, con una 

pendiente entre el 0,3% y el 2%. lo que implica que la cimentación del ATV1 va a quedar por 

debajo de la cota actual del emplazamiento. Por este motivo, será necesario realizar una 

excavación y explanación con retirada de material. En particular, bajo el Almacén de 

Contenedores, la cota del fondo de excavación se situará un mínimo de 1,60 m bajo la cota 

de acabado final de la losa de cimentación. 

Las labores de desbroce en el emplazamiento del ATV1 corresponderán con la eliminación 

de la capa superficial de Recubrimiento, Rellenos y Suelos Alterados (NIVEL-0). Pueden 

requerir medios variados, pues en unos casos corresponde básicamente con suelos 

granulares relativamente flojos y fácilmente excavables (NIVEL-0) y, en otros, con elementos 

constructivos como firmes, pavimentos y hormigones, que pueden requerir el empleo de otros 

medios de excavación como martillos hidraúlicos. De manera muy puntual, es posible que se 

deba proceder con algún saneo o eliminación de elementos constructivos con un mayor 

desarrollo vertical y que profundicen, por lo tanto, algo más.   

Por otro lado, se pueden diferenciar dos tipos de excavación, más allá de los desbroces y 

eliminación de los firmes existentes y restos de cimentación superficial (solera y solados): 

- Excavaciones de menos de 2,00 m para alcanzar la cota de asiento de las losas de 

cimentación, que se ejecutarán mediante los taludes temporales con inclinación 

1H:2V. Estas excavaciones, una vez realizado el desbroce, se reducirán 

aproximadamente a 1,00 m de espesor, que deberán realizarse en la unidad de Brecha 

Cuaternaria Somera (NIVEL-1), que, en su mitad superior, algo alterada y 

descomprimida, previsiblemente podrá ser excavada con medios mecánicos, mientras 

que la mitad inferior deberán emplearse medios especiales.  

- Retranqueo de los taludes existentes para completar el replanteo de la huella de la 

Nave Auxiliar, generándose taludes máximos de hasta 4,50 m de altura con pendiente 
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1H:2V, concentrados únicamente en el perímetro Norte y Oeste de la Nave Auxiliar, 

representando una pequeña cuña de terreno a desmantelar. El retranqueo del talud a 

priori favorece la excavación, pero como ésta se produce sobre el macizo rocoso de 

la Brecha Cuaternaria Somera (NIVEL-1) se requerirán sistemas especiales. 

Los taludes diseñados resultan estables. No obstante, para evitar su degradación y como 

medida de protección, se recomienda tomar medidas de drenaje en pie y coronación de talud, 

así como ataluzamiento de la parte superior (descabezado) y gunitado. Así mismo, una vez 

realizada la excavación, se recomienda inspeccionar, limpiar y no alterar el fondo de 

excavación. 

El volumen previsto de limpieza de restos de la cimentación y pavimento existente se estima 

en 340 m3 y el volumen estimado de excavación, desde un punto de vista conservador, es de 

8.100 m3, incluyendo el desbroce, siendo el total de volumen a excavar de unos 8.440 m3.    

No se prevén rellenos en el movimiento de tierras del proyecto, salvo algunos localizados. Se 

podrá utilizar como relleno el material de excavación de la Brecha Cuaternaria Somera, 

NIVEL-1 (sin contaminar), el cual puede alcanzar una clasificación de suelo seleccionado 

conforme al Con respecto a las superficies, una vez la granulometría queda adaptada tras la 

excavación y se compruebe la presencia inferior al 0.2% de materia orgánica. 

Como particularidad de los rellenos, sobre la losa de cimentación del Edificio Auxiliar, de 0,50 

m de espesor, debe disponerse un relleno de tierras compactado de 0,80 m de espesor y, 

sobre este relleno, se dispondrá a su vez una solera de 0,15 m de espesor. Las 

recomendaciones constructivas al respecto de la ejecución de este relleno son: 

- La calidad del material a emplear debe al menos catalogarse como un suelo 

seleccionado según el PG-3 (16). 

- Deberá conformarse en tongadas de 20 cm. 

- Se deberán superar densidades superiores a 2 t/m³, alcanzando al menos un grado de 

compactación equivalente del 98% del Proctor Modificado. 

El nivel freático se sitúa en el emplazamiento del ATV1 en torno a una profundidad de 16,00 

m, con oscilaciones diarias del orden de 0,40 m, ya que está muy vinculado al nivel del mar y, 

por tanto, sufre oscilaciones. Dadas estas profundidades, los elementos de cimentación 

proyectados y, por tanto, las excavaciones no entrarán en contacto con éste.  

El perfil geotécnico del emplazamiento puede catalogarse como favorable para la actuación 

proyectada. Por ello, desde un punto de vista geotécnico, no es necesario acometer mejoras 

del terreno. 

2.3 CIMENTACIÓN DE LOS EDIFICIOS 

La campaña de campo, llevada a cabo en la parcela finalmente seleccionada con el objeto de 

realizar la caracterización geotécnica para la construcción del ATV1 se desarrolló en 2 fases 

y se describe en detalle en el documento “Informe del estudio geotécnico y de los 

reconocimientos de campo” (17). 

Durante la Fase 1 se realizaron los siguientes trabajos de investigación: 

- Perforación de 3 sondeos geotécnicos con recuperación de testigo (S-03, S-04 y S-

05) con una longitud total perforada de 65,5 m y realización de ensayos in situ de 
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permeabilidad (Lugeon y Lefranc) y resistencia y deformación en su interior (SPT-PC 

y presiómetros). 

- Perforación e instalación del piezómetro PZ-03 con una profundidad de 24,5 metros. 

- Realización de geofísica de superficie: 

• 48 perfiles transversales y 150 perfiles longitudinales de Georadar. 

• 4 perfiles de sísmica de refracción de 36 a 80 m con una longitud total investigada 

de 273 m (PS-01 a PS-04).  

• 10 ensayos análisis multicanal de onda de superficie, MASW (MASW-01 a 

MASW-10). 

• 3 Sondeos Eléctricos Verticales (SEV-01, SEV-02 y SEV-03). 

- Ejecución de 3 calicatas hasta rechazo (C-01, C-02 y C-03). 

- Realización de 7 ensayos de penetración dinámica (DPSH) hasta rechazo (DPSH-01 

a DPSH-07). 

- Realización de 4 estaciones geomecánicas (EG-01 a EG-04). 

Durante la Fase 2 se realizaron los siguientes trabajos de investigación: 

- Perforación de 7 sondeos geotécnicos con recuperación de testigo (S-01, S-02, S-06, 

S-07, S-08, S-09 y S-10) con profundidades comprendidas entre 15 y 157 m, con una 

perforación total de 357,4 m, con realización de ensayos in situ en su interior, de 

permeabilidad en todos ellos (Lugeon modificado) y de resistencia y deformación 

(SPT-PC y presiómetros) en todos ellos, a excepción del S-10 ya que la finalidad de 

este sondeo es conocer la permeabilidad y la columna estratigráfica como apoyo al 

PZ-04 perforado a rotopercusión.  

- En todos los sondeos se tomaron las muestras de suelo, roca y agua, salvo en el ya 

citado sondeo S-10, al ser su objetivo la identificación de la columna estratigráfica y 

realización de ensayos de permeabilidad.  

- Perforación de 2 sondeos mediante perforación a rotopercursión (CH-01 y CH-02) con 

profundidades de 121 y 116 m, respectivamente, destinados para la realización del 

ensayo Cross Hole y ensayo Down Hole (solo en CH-01). 

- Perforación de 5 sondeos con fines hidrogeológicos mediante perforación a 

rotopercursión (PZ-01, PZ-02, PZ-03-Bis, PZ-04 y PZ-05) con profundidades 

comprendidas entre 20 y 31 m y una longitud total de 129 m. Uno de ellos, el PZ-03-

Bis, se realiza en sustitución del PZ-03, en el cual se detectaron problemas durante la 

perforación e instalación del prefiltro en la Fase 1. 

- Instalación de 5 piezómetros de control con tubería de PVC (PZ-01, PZ-02, PZ-03-Bis, 

PZ-04 y PZ-05). El PZ-03-Bis se realizó como complemento del PZ-03, realizado en la 

fase 1.  

- Realización de geofísica en sondeo: 

• Ensayo Cross Hole en la pareja de sondeos CH-01 y CH-02.  

• Ensayo Down Hole en el sondeo CH-01.  

• Ensayo sónico de onda completa en el sondeo S-06.  
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o Sonda multiparamétrica en todos los sondeos a excepción de los sondeos PZ-

03, CH-01 y S-10 al situarse muy próximos al PZ-03-Bis, CH-02 y PZ-04, 

respectivamente.  

- Testificación mediante sonda radiológica en los sondeos CH-01, PZ-01 y PZ-03-Bis. 

- Recogida de muestras de agua y suelos para análisis radiológicos y 

medioambientales.  

En total se ejecutaron 18 sondeos con una longitud total de perforación de 813,4 m. La 

localización de los distintos sondeos, ensayos y toma de muestras se indican en la Imagen 

2-1. 

Imagen 2-1. Ubicación de los sondeos con indicación de la técnica de perforación 

 

Adicionalmente, se acometió una campaña de laboratorio que abarcó tres ámbitos 

diferenciados y se realizó tanto en suelos y rocas como en aguas. Incluyó ensayos para la 

identificación y estado de los materiales, así como características mecánicas (resistencia, 

deformabilidad) tanto en condiciones estáticas como dinámicas y ensayos químicos. Como 

elementos más destacados, se ha podido determinar los módulos estáticos y dinámicos, 

Módulo de Young (E) y de cortante (G). Debido a las características litológicas del 

emplazamiento, en el que predomina el material rocoso y en el que los materiales clasificados 

como suelos son fundamentalmente de tipo granular grueso (gravas), no ha sido posible la 

realización de ensayos específicos en laboratorio para poder determinar las curvas de 

degradación y amortiguamiento. 

En paralelo a los trabajos de campo y laboratorio, se han realizado actividades de 

investigación, recopilación de información previa, consultas bibliográficas, recorridos en 
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campo, etc., para ampliar el conocimiento del emplazamiento del ATV1 y ámbito próximo, y 

contrastar la información obtenida en campo y laboratorio. 

A continuación, se resumen, las conclusiones extraídas a partir del “Informe del estudio 

geotécnico y de los reconocimientos de campo” (17). 

Caracterización geotécnica del emplazamiento del ATV1: 

- El perfil lito-geotécnico obtenido se divide en 6 niveles: NIVEL 0 – Recubrimiento, 

Rellenos y Suelos Alterados (hasta los 0,50 m de profundidad), NIVEL 1 - Brecha 

Cuaternaria Somera (hasta los 20 m), NIVEL 2 - Grava Cuaternaria con Cementación 

Variable (hasta los 55,60 m), NIVEL 3 - Brecha Cuaternaria Basal (hasta los 82,65 m), 

NIVEL 4 - Calizas Cretácicas (hasta los 120.0 m) y NIVEL 5 - Dolomías Jurásicas 

(reconocida hasta los 157,40 m).). 

- Se ha llevado a cabo una caracterización geotécnica de detalle de cada una de las 

unidades lito-geotécnicas reconocidas, si bien, las únicas relevantes para el proyecto 

geotécnico de las estructuras que se diseñan corresponden, más allá de los 

Recubrimiento, Rellenos y Suelos Alterados (NIVEL-0), con la Brecha Cuaternaria 

Somera (NIVEL-1) y la Grava Cuaternaria con Cementación Variable (NIVEL-2). 

- Los Recubrimientos, Rellenos y Suelos Alterados (NIVEL-0) presentan muy poca 

significación, siendo la Brecha Cuaternaria Somera (NIVEL-1) la unidad sobre la que 

se cimentan las estructuras. Corresponde con un macizo rocoso de calidad 

geomecánica baja-media, pero que para los efectos que atañen al proyecto constituye 

una unidad de muy buenas características geotécnicas ya que presenta unas 

características óptimas de resistencia y deformabilidad para el apoyo de las 

cimentaciones. 

- La unidad de Grava Cuaternaria con Cementación Variable (NIVEL-2) presenta unas 

características geotécnicas más deficientes, pero también buenas para el proyecto. La 

Brecha Cuaternaria Basal (NIVEL-3) presenta unas propiedades geotécnicas todavía 

mejores que la Brecha Cuaternaria Somera (NIVEL-1), por lo que a efectos del 

proyecto puede considerarse como un sustrato rígido. 

- La unidad de Brecha Cuaternaria Somera (NIVEL-1) es un nivel heterogéneo, 

compuesto fundamentalmente por brechas, con intercalaciones dispersas débilmente 

cementadas y en menor medida tipo suelo granular grueso.  

- La unidad de Grava Cuaternaria con Cementación Variable (NIVEL-2) corresponde 

con un nivel heterogéneo, compuesto fundamentalmente por materiales granulares 

gruesos, tipo grava, con zonas dispersas a lo largo de todo el nivel parcialmente 

cementadas y/o identificadas como intercalaciones de niveles de roca tipo brecha. No 

se llega a caracterizar como macizo rocoso, si bien presenta una compacidad muy 

densa.  

- La unidad de Brecha Cuaternaria Basal (NIVEL-3) es un nivel compuesto 

mayoritariamente por brechas con intercalaciones residuales débilmente cementadas. 

- La unidad de Caliza Cretácica (NIVEL-4) es un nivel compuesto fundamentalmente por 

calizas masivas de color blanquecino, moteada con tonos grises, con intercalaciones 

a muro de niveles dolomíticos, que en su mitad superior presenta niveles y/o masas 
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de orden métrico de arcillas y limos de tonos rojizos de baja a media-alta plasticidad 

de consistencia firme, o limos de baja plasticidad. 

- La unidad de Dolomía Jurásica (NIVEL-5) es un nivel compuesto fundamentalmente 

por dolomías nodulosas de color gris con abundantes niveles y zonificaciones 

fracturadas y en menor medida alteradas. 

En base al perfil geotécnico del emplazamiento, y en función de los ensayos de campo y 

laboratorio, se ha definido el siguiente cuadro de parámetros estáticos característicos: 

Tabla 2-1.Parámetros estáticos característicos del macizo 

Parámetros Elevación (*) 

Densidad 
Aparente 

(gr/cm3) 

Coeficiente 
de Poisson 

Módulo de 
Young 

Módulo de 
compresibilidad  

Módulo 
de cizalla 

NIVEL (m s.n.m.) ρwm n E (Gpa) K (Gpa) G (Gpa) 

Nivel 1 
Brecha 
Somera 

A partir de 
15,7 a -4,6 

2,35 0,30 8,0 6,7 3,1 

Nivel 2 
Grava 
Cementación 
Variable 

de -4,6  

a -39,3 
2,25 0,28 1,6 1,2 0,6 

Nivel 3 
Brecha Basal 

de -39,3  
a -66,3 

2,55 0,25 16,0 10,7 6,4 

Nivel 4 
Calizas 
Cretácicas 

de -66,3  
a -103,7 

2,40 0,26 12,0 8,3 4,8 

Nivel 5 
Dolomías 
Jurásicas 

A partir de  
-103,7 

2,45 0,28 12,0 9,1 4,7 

En base al perfil geotécnico del emplazamiento, y en función de los ensayos de campo y 

laboratorio, se ha definido el siguiente cuadro de parámetros dinámicos característicos. En el 

perfil dinámico, en función de los ensayos de campo, se han diferenciado dos subniveles 

dentro del NIVE-1 y del NIVEL-3: 

Tabla 2-2. Parámetros dinámicos 

Parámetros 

  

Elevacio
n (*) 

Densi. 
Aparent

e 
(gr/cm3

) 

Velocidad Vp 

(m/s) 
Velocidad Vs 

(m/s) 

Coeficient
e de 

Poisson 

Módul
o de 

Young 

Módulo de 
compresibilida

d  

Módul

o de 

cizalla 

NIVEL 
SNVdinámic

o 
m s.n.m. ρwm 

Característic
o 

Característic
o 

nmd 
Emd 

(Gpa) 
Kmd (Gpa) 

Gmd 

(Gpa) 

Nivel 1 
Brecha 
Somer
a 

NIVEL-1sup 
A partir 
de 15,7  
a 11,7 

2,35 2.000 900 0,37 5,2 6,9 1,9 

  
de 11,7  
a -4,6 

2,35 2.900 1.350 0,36 11,7 14,1 4,3 

Nivel 2 
Grava Cementación 
Variable 

de -4,6  
a -39,3 

2,25 1.680 800 0,35 3,9 4,4 1,4 
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Parámetros 

  

Elevacio
n (*) 

Densi. 
Aparent

e 
(gr/cm3

) 

Velocidad Vp 

(m/s) 
Velocidad Vs 

(m/s) 

Coeficient
e de 

Poisson 

Módul
o de 

Young 

Módulo de 
compresibilida

d  

Módul

o de 

cizalla 

NIVEL 
SNVdinámic

o 
m s.n.m. ρwm 

Característic
o 

Característic
o 

nmd 
Emd 

(Gpa) 
Kmd (Gpa) 

Gmd 

(Gpa) 

Nivel 3 
Brecha 
Basal 

NIVEL-3sup 
de -39,3 
a -46,7 

2,55 3.000 1.500 0,33 15,3 15,3 5,7 

  
de -46,7 
a -66,3 

2,55 4.200 2.200 0,31 32,4 28,5 12,3 

Nivel 4 
Calizas Cretácicas 

de -66,3 
a -103,7 

2,40 3.500 1.900 0,29 22,4 17,8 8,7 

Nivel 5 
Dolomías Jurásicas 

A partir 
de  

-103,7 
2,45 3.800 2.200 0,25 29,6 19,6 11,9 

 

Nivel freático: 

- El nivel freático, muy vinculado al nivel del mar, se sitúa a unos 16,00 m de 

profundidad, con oscilaciones diarias del orden de 0,40 m, quedando así lejos de las 

cimentaciones superficiales proyectadas. 

Riesgos geológico-geotécnicos: 

- Se ha analizado la potencial presencia de determinados riesgos geológicos-

geotécnicos como la expansividad, la licuefacción, el colapso y la disolución, 

resultando en todos los casos que no es esperable que se presente ninguno de estos 

fenómenos en el emplazamiento.  

Agresividad de suelos/rocas y de las aguas: 

- Los materiales de apoyo previsto de las cimentaciones, NIVEL-1, Brecha Cuaternaria 

Somera, no son agresivos para los hormigones que estén en su contacto. 

- Se ha determinado que las aguas del emplazamiento son agresivas, XC3, por sulfatos 

y residuo seco, para los hormigones, si bien, en función de la profundidad a la que se 

encuentra el nivel freático (en torno a 16,00 m de profundidad, con oscilaciones diarias 

del orden de 0,40 m), los elementos de cimentación proyectados no entrarán en 

contacto con éste. 

Diseño geotécnico: 

- El emplazamiento presenta unas condiciones geotécnicas favorables para el Proyecto 

del ATV1. 

- Las cargas admisibles se sitúan un orden de magnitud, e incluso dos, por encima de 

las solicitaciones, y los asientos resultantes son prácticamente nulos, con lo que los 

parámetros de interacción suelo-estructura son muy buenos, con rigideces muy 

próximas entre el terreno y el cimiento. 
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- Se descarta la inestabilidad de las cuñas formadas por las discontinuidades en los 

taludes de desmonte proyectados situados en el perímetro Norte y Oeste de la Nave 

Auxiliar. 

Clasificación de los materiales: 

- Conforme a los ensayos específicos realizados en las muestras más superficiales del 

NIVEL-1 Brecha Cuaternaria Somera, la parte granular de estos materiales se 

clasifican como suelos adecuados de acuerdo con el PG-3 (16).  En este caso, las 

muestras ensayadas son muy superficiales, por lo que entra dentro de lo esperable la 

presencia de materia orgánica. Los valores obtenidos de materia orgánica se sitúan 

ligeramente por encima del límite de clasificación entre suelos seleccionados y 

adecuados. Superadas las profundidades de las catas realizadas, es previsible que la 

presencia de materia orgánica disminuya. A este respecto señalar que el material de 

excavación de la Brecha Cuaternaria Somera (NIVEL-1) sin contaminar (con valores 

de materia orgánica inferiores a 0.2%) puede alcanzar una clasificación de suelo 

seleccionado, conforme al PG-3 (16), una vez la granulometría queda adaptada tras 

la excavación y se compruebe la presencia inferior al 0.2% de materia orgánica. 

Excavabilidad: 

- El área del emplazamiento corresponde con una explanación previa existente que 

requirió de la excavación del terreno natural, habiéndose generado con la urbanización 

desmontes de hasta 4 m de altura. 

- Las labores de desbroce en el emplazamiento básicamente deben corresponderán con 

la eliminación de la capa superficial de Recubrimiento, Rellenos y Suelos Alterados 

(NIVEL-0). Puede requerir medios variados, pues en unos casos corresponde 

básicamente con suelos granulares relativamente flojos y fácilmente excavables 

(NIVEL-0) y, en otros, con elementos constructivos como firmes, pavimentos y 

hormigones, que pueden requerir el empleo de otros medios de excavación como 

martillos hidráulicos. 

- Se recomienda inspeccionar, limpiar y no alterar el fondo de excavación. 

- El nivel de Brecha Cuaternaria Somera (NIVEL-1) es ripable, por lo que se puede 

excavar mediante el empleo de diversas técnicas incluso medios especiales. 

Estabilidad de Taludes.  

- El emplazamiento ya cuenta con una serie de taludes perimetrales, subverticales 

(entre 65º y 75º), que son estables. El proyecto prevé la generación de taludes 

temporales, para las fases de cimentación, así como un talud permanente, en el 

perímetro Norte y Oeste de la Nave Auxiliar, donde se pueden llegar a alcanzar una 

altura máxima próxima a los 4,50 m. Según el cálculo de estabilidad de taludes 

realizado se recomiendan los siguientes valores: 

• Talud definitivo, con pendientes 1H:2V, equivalentes a las actuales. 

• Taludes temporales, con pendientes 1H:2V, equivalentes a las actuales. 

2.4 RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS 

Se resumen a continuación las recomendaciones constructivas extraídas a partir de “Informe 

del estudio geotécnico y de los reconocimientos de campo” (17). 
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- Se debe retirar el nivel de Recubrimientos, Rellenos y Suelos Alterados (NIVEL-0), 

correspondiente con suelos granulares relativamente flojos y fácilmente excavables, 

así como elementos constructivos como firmes, pavimentos y hormigones, que pueden 

requerir el empleo de otros medios de excavación, como martillos hidraúlicos. 

- Se recomienda inspeccionar, limpiar y no alterar el fondo de excavación. 

- El nivel de Brecha Cuaternaria Somera (NIVEL-1) es ripable, por lo que se puede 

excavar mediante el empleo de diversas técnicas incluso medios especiales. 

- No se prevén rellenos en el movimiento de tierras del proyecto, salvo algunos 

localizados. Se debe utilizar como relleno el material de excavación de la Brecha 

Cuaternaria Somera, NIVEL-1 (sin contaminar), clasificado como Suelo Seleccionado 

conforme al PG3 (16).  

- Para la construcción de los nuevos viales se partirá de una base de roca para la 

conformación de las explanadas. Si el paquete de firme que se diseñe presentara un 

espesor reducido, y no se alcanzara la roca, se partiría de una superficie catalogable 

como Suelo Seleccionado según el PG3 (16). 

- No es necesario acometer mejoras del terreno. 

- Se recomienda la aplicación de medidas de estabilización de taludes (ataluzamiento, 

gunitado, etc.). 

- Se recomienda mantener las obras en perfectas condiciones de drenaje durante las 

distintas etapas de construcción. 

- El terreno no es agresivo para el hormigón de las cimentaciones. 

2.5 SISTEMA ESTRUCTURAL PREVISTO 

2.5.1 Almacén de Contenedores 

Se trata de un edificio relacionado con la seguridad y por tanto importante para la seguridad 

(RS) según el Reglamento sobre Seguridad Nuclear en instalaciones nucleares (Real Decreto 

1400/2018) (18), y de categoría S1 desde el punto de vista sísmico según la RG 1.29 (sección 

5.1.5.7). 

El Almacén de Contenedores se diseña como un edificio de una sola planta con losa de 

cimentación, muros y cubierta de hormigón armado. Desde un punto de vista estructural, el 

edificio está concebido como un pórtico rígido, es decir, la cimentación, los muros exteriores 

y la cubierta forman un conjunto monolítico, sin rótulas ni discontinuidades. Esta tipología es 

adecuada para una instalación en la que las acciones horizontales (fundamentalmente el 

sismo, pero también el impacto de aeronave ligera) son importantes. 

Se trata de un edificio cuya dimensión en planta es de 54,35 m x 24,70 m, y que tiene una 

altura aproximada, medida entre la cota superior de la losa de cimentación y la cota superior 

de la losa de cubierta de 12,80 m. La losa de cimentación tiene un canto de 1,50 m.  

El edificio se refrigera de forma pasiva para lo cual cuenta con dieciséis entradas y salidas de 

aire que favorecen la convección natural para evacuar el calor generado en los contenedores 

y garantizar que no se superan ninguna de las temperaturas límite. Como se observa en la 

Imagen 2-2 la configuración de las entradas de aire en el lado Norte es de tipo laberinto para 

evitar la radiación directa de los contenedores al exterior. El edificio cuenta con seis huecos 
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de entrada de aire de 4,5 x 3,0 m de altura y una séptima apertura de 6,55 x 3,0 m de altura. 

La configuración de la salida de aire es de tipo chimenea, alineada en la pared Sur del edificio, 

y consta de siete huecos, a ambos lados de la chimenea, de 4,5 x 1,5 m de altura y un séptimo 

de 6,55 x 1,5 m de altura. La chimenea también supone una barrera para evitar el efecto de 

la radiación directa de los contenedores al exterior. 

Imagen 2-2. Entradas y salidas de aire (ventilación natural) del Almacén de Contenedores 

 

Los muros exteriores son continuos, salvo las aperturas antes indicadas, con espesor 0,50 m, 

a excepción del muro sur cuyo espesor es de 0,80 m. En el interior del edificio, se disponen 

unos muros en dirección norte-sur que sirven para separar las posiciones de cada contenedor, 

también de 0,50 m de espesor, proporcionando blindaje además de contribuir a la resistencia 

frente a cargas horizontales. Adicionalmente, existe un muro este-oeste, también de espesor 

0,50 m, que no es continuo en toda la altura, que sirve para materializar un laberinto antes 

señalado. 

La cubierta se materializa con una losa continua que tiene un espesor de 0,30 m en la zona 

de maniobras y almacenamiento de contenedores y de 0,40 m en la zona de acceso. En la 

zona sobre los contenedores, se dispondrán vigas descolgadas para dar resistencia frente a 

cargas verticales. Las vigas descuelgan 0,70 m con respecto a la cara inferior de la cubierta 

y tienen 0,50 m de ancho. Su luz depende de que éstas se sitúen sobre los contenedores 

(21,20 m y se denominan vigas largas) o en prolongación de los muros de separación entre 

posiciones (11,90 m y se denominan vigas cortas). Además, en el extremo sur de la cubierta, 

se tendrá una chimenea cuya función es permitir la ventilación natural del interior del edificio. 

La chimenea dispone de una cubierta de espesor 0,30 m para evitar la entrada de agua y 

limitar las dosis al exterior.  

El edificio se diseñará y construirán de acuerdo con el código de diseño ACI 349-13 (sección 

5.1.2) y la normativa española Código Estructural, CE-21 (sección 5.1.2), aplicando la más 

restrictiva en cada aspecto. Las combinaciones de carga empleadas en las comprobaciones 

de resistencia para su diseño son las correspondientes a la tabla 4.3 de la normativa NUREG-

2215 (sección 5.1.1.2). Las combinaciones de carga empleadas en las comprobaciones de 

servicio son las del CE-21 (sección 5.1.2). 

De acuerdo con la normativa aplicable (subparte K del 10 CFR 72 (sección 5.1.1.2)), que 

requiere analizar la respuesta dinámica del terreno, se evaluará el comportamiento dinámico 
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del ATV1 para comprobar que los contenedores, dispuestos sobre la losa de cimentación del 

Almacén de Contenedores, no volcarán en caso de sismo ni de otras condiciones anormales 

o accidentales postuladas, ni sufrirán rotación o desplazamiento excesivo. En los cálculos 

dinámicos se determinarán también las cargas dinámicas a considerar en el análisis 

estructural del edificio para demostrar que soporta las cargas dinámicas y estáticas de diseño. 

Para las comprobaciones anteriores, se elaborará un análisis de la interacción suelo-

estructura con las características del terreno obtenidas mediante los ensayos geotécnicos y 

geofísicos. 

El dimensionamiento estructural de la losa de cimentación y los muros del Almacén de 

Contenedores tendrá en cuenta asimismo la carga térmica transmitida por los contenedores. 

2.5.2 Edificio Auxiliar 

El Edificio Auxiliar es una estructura clasificada como NITS puesto que no realiza ninguna 

función de seguridad ni su fallo impide que otra ESC ejerza su función de seguridad. Tampoco 

cumplen ninguno de los supuestos del según los criterios del Reglamento sobre Seguridad 

Nuclear en instalaciones nucleares (Real Decreto 1400/2018) (18) para ser clasificadas como 

RV (sección 5.1.1.1). 

Desde el punto de vista sísmico, se clasifica como CS-II (Categoría Sísmica II) según los 

criterios de la RG 1.29 (sección 5.1.5.7) con el fin de evitar el riesgo de caída sobre el Almacén 

de Contenedores. 

El Edificio Auxiliar se plantea como una estructura de hormigón con las dimensiones indicadas 

en la sección 1.3.5.1, y 3,00 m de altura libre interior (4,25 m entre cara superior de solera y 

cara inferior de forjado).  

La estructura está formada por una losa de cimentación, un sistema de rigidización frente al 

sismo mediante pantallas y pilares, y por último de un forjado de losa maciza para la cubierta. 

Las principales dimensiones geométricas de los elementos estructurales descritos con 

anterioridad son: 

- Losa de cimentación de 0,50 m de canto. 

- Pantallas de rigidización de sección en planta 2,50 m x 0,27 m y 1,25 m x 0,27 m.  

- Pilares en las esquinas de la edificación de sección 0,30 m x 0,30 m. 

- Forjado de losa maciza en planta cubierta de 0,30 m de espesor. 

Desde la cara superior de losa hasta el nivel de planta baja se proyecta, con el fin de minimizar 

el efecto sísmico tanto horizontal como vertical, un relleno compactado y una solera (planta 

baja) de 0,80 m y 0,15 m de espesor respectivamente, excepto en la zona de las salas de 

control y técnica eléctrica que contarán con falso suelo técnico. Bajo la sala de control y la 

sala técnica-eléctrica se dispone un murete de 0,20 m de espesor dado que estas salas 

cuentan con el falso suelo mencionado. 

El Edificio Auxiliar se diseñará conforme al CE-21. La solera de planta baja se ha 

dimensionado siguiendo las indicaciones del Manual de Pavimentos Industriales (17). 

2.5.3 Nave Auxiliar 

La Nave Auxiliar es una estructura clasificada como NITS puesto que no realiza ninguna 

función de seguridad ni su fallo impide que otra ESC ejerza su función de seguridad. Tampoco 
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cumplen ninguno de los supuestos del Reglamento sobre Seguridad Nuclear en instalaciones 

nucleares (Real Decreto 1400/2018) (18) para ser clasificadas como RV. 

Desde el punto de vista sísmico, se clasifica como CS-II (Categoría Sísmica II) según los 

criterios de la RG 1.29 (sección 5.1.5.7) con el fin de evitar el riesgo de caída sobre el Edificio 

Auxiliar que, en última instancia, pudiera afectar al Almacén de Contenedores por efecto 

dominó. 

La Nave Auxiliar se plantea como una estructura metálica con unas dimensiones en planta de 

16,500 m de largo y 16,750 m de ancho (ver apartado 1.3.5.2), y una altura libre interior de 

16,350 m.  

Desde un punto de vista estructural, la estructura metálica principal está formada por cuatro 

pórticos separados 5,00 m entre sí y arriostrados convenientemente por las vigas y las cruces 

de San Andrés. Cada pórtico está formado por pilares y una celosía formando el dintel que se 

adapta a las dos aguas de la cubierta. Los pórticos están unidos entre sí mediante vigas 

horizontales. Los cordones inferiores de las celosías cuentan con montantes que acometen 

sobre las vigas horizontales de cubierta, y que aportan rigidez en el plano perpendicular a la 

celosía. 

Esta estructura se apoya sobre una losa de hormigón de 16,50 m x 16,75 m., con espesor 

variable: un espesor de 100 cm en el perímetro exterior de la losa, en un ancho de 2 m, y un 

espesor de 40 cm en el centro de la losa. La transición entre ambas zonas se realiza con un 

ángulo de 45º. 

Para la estructura metálica, tanto principal como secundaria, se han utilizado los siguientes 

perfiles: 

- HE650A (pilares) 

- HE300B (vigas horizontales de unión de pórticos) 

- HE300A (cordón superior e inferior de la celosía de cubierta) 

- IPE180 (correas de la cubierta) 

- HE240B (arrostramientos) 

- HE200A (ménsulas) 

- UPN140 (correas de las fachadas y montantes de la celosía de cubierta) 

- IPN260 (correa superior de fachada) 

- UPN100 (barras verticales de la celosía de cubierta) 

2.5.4 Explanadas de recepción, acceso y maniobras 

El ATV1 contará con dos zonas de explanada unidas, cuya cota a cara superior de losa es 

+16,39 m.s.n.m.: 

- Explanada de acceso al ATV1 atravesando la puerta de entrada de vehículos. 

- Explanada de maniobras en el interior del ATV1 para el acceso a la Nave Auxiliar, 

Almacén de Contenedores u otra zona del ATV1 donde se requiera la presencia de la 

grúa móvil VCT.  

Las explanadas de acceso y maniobras de la grúa móvil VCT será la superficie en la que el 

VCT circulará y realizará las maniobras y giros para el traslado de los contenedores. Ambas 

explanadas también permiten la circulación de otros vehículos para operaciones de vigilancia, 

mantenimiento, etc. 
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Debido a que la grúa móvil VCT se mueve mediante orugas, es previsible que se produzca 

cierto deterioro daño en las superficial en el pavimento ocasionado por los giros de esta grúa 

durante su circulación. Para mitigar este daño, se dispondrán explanadas de hormigón 

armado con un acabado superficial a base de materiales altamente resistentes a la abrasión 

de las siguientes características: 

- Espesor: 30 cm 

- Materiales: 

• Hormigón: HA-30 con fibras metálicas (cuantía: 35 kg/m3) 

- Acabado superficial: 

• Tratamiento superficial del hormigón con áridos seleccionados de cuarzo, 

minerales metálicos y óxido de aluminio (corindón) 

Así mismo, se refuerza el sector del vial existente de la INV1, en la zona del acceso al ATV1, 

que será la zona de recepción/descarga del contenedor desde el vehículo de transporte de 

contenedores, para lo cual se sustituye parte del aglomerado asfáltico existente por una losa 

de hormigón de 0,30 m de espesor. Ello permitirá el acceso de este vehículo y las maniobras 

y circulación de la grúa móvil VCT hasta el acceso al ATV1. 

Para el diseño de esta plataforma de recepción/descarga de los contenedores TN-81, además 

de tener en cuenta las necesidades de la grúa móvil VCT, se plantea un margen de espacio 

para facilitar las tareas de supervisión de las maniobras desde distintos ángulos. Se estima 

que esta plataforma tendrá una longitud de aproximadamente 41 m de largo y 11 m de ancho 

y pendientes para drenaje de aguas de escorrentía de aproximadamente un 1%. 

2.5.5 Taludes 

El emplazamiento ya cuenta con una serie de taludes perimetrales, subverticales (entre 65º y 

75º), estables. El proyecto prevé la generación de taludes temporales, para la fase de obras 

correspondiente a la excavación de la cimentación de alturas máximas del orden de 1,60 m, 

así como un talud permanente, en el perímetro norte de la Nave Auxiliar, donde se puede 

llegar a alcanzar una altura máxima próxima a los 4,50 m.  

El análisis de estabilidad realizado se sustenta en las investigaciones llevadas a cabo durante 

la campaña de campo, especialmente en la información extraída tanto de las estaciones 

geomecánicas como de las inspecciones de los taludes existentes. 

Los taludes se desarrollan sobre el macizo rocoso correspondiente a la Brecha Cuaternaria 

Somera (NIVEL-1), con un perfil de meteorización muy poco desarrollado, quedando aflorante 

el macizo rocoso de grado III (ISRM). A lo sumo, en la coronación de los taludes puede 

presentarse material algo más alterado, que conduzca finalmente a descabezar los taludes 

como recomendación para la adopción del diseño final. 

Debido a que el conjunto de masa rocosa presenta parámetros resistentes muy altos, no se 

comprueba la estabilidad global, pero sí se analiza cinemáticamente las potenciales cuñas o 

bloques inestables limitados por planos de discontinuidad, aunque estos, tal y como es el 

caso, no sigan un patrón muy marcado, a la vez que su presencia es muy poco significativa, 

particularmente las juntas (J1 y J2). 

Se ha llevado a cabo la comprobación analítica del factor de seguridad de las cuñas y bloques 

con posibilidad de movimiento hacia la excavación. Este análisis permite conocer si un bloque 
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rígido, delimitado por varias discontinuidades geológicas y con unas propiedades resistentes 

definidas a lo largo de los planos de discontinuidad (ángulo de rozamiento, en este caso 49º, 

obtenido como resultado de la caracterización de los materiales realizada), es o no estable 

para un talud determinado.  

Para los planos o combinación de planos con posibilidad cinemática de desestabilizarse, sus 

factores de seguridad son muy elevados, con lo que habría que descartar este tipo de 

inestabilidad en los taludes proyectados. 

Como resultado del cálculo de estabilidad de taludes realizado se recomiendan las siguientes 

inclinaciones: 

- Talud definitivo, con pendientes 1H:2V, equivalentes a los taludes actuales. 

- Taludes temporales, con pendientes 1H:2V, equivalentes a los taludes actuales 
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3 RESUMEN DE PRESUPUESTO 

1. ACTUACIONES PREVIAS ..................................................................................... 31.746,38 

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................. 396.810,97 

2.1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.................................................... 5.426,24 

2.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................... 371.111,68 

2.3. DRENAJES EMBEBIDOS .......................................................................... 20.273,05 

3. CIMENTACIONES.............................................................................................. 1.106.771,61 

4. ESTRUCTURA ................................................................................................... 2.559.501,60 

4.1. ACERO .................................................................................................... 493.438,07 

4.2. HORMIGÓN .......................................................................................... 2.066.063,53 

5. CERRAMIENTOS, DIVISIONES Y AYUDAS ....................................................... 540.683,13 

5.1. CERRAMIENTOS  ................................................................................... 529.279,27 

5.2. AYUDAS A LA ALBAÑILERÍA .................................................................... 11.403,86 

6. REVESTIMIENTOS ALICATADOS Y FALSOS TECHOS ..................................... 38.648,41 

6.1. REVESTIMIENTOS ................................................................................... 21.749,97 

6.2. ALICATADOS .............................................................................................. 9.606,55 

6.3. FALSOS TECHOS ....................................................................................... 7.291,89 

7.  PAVIMENTOS ...................................................................................................... 221.283,23 

8. CUBIERTAS .......................................................................................................... 144.199,12 

9. IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS .................................................... 33.560,57 

10. CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA INTERIOR ............................................................ 5.588,19 

11. CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA EXTERIOR ....................................................... 343.877,50 

12. VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS .................................................................................. 2.313,01 

13. PINTURAS Y TRATAMIENTOS ........................................................................... 195.870,04 

14. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN ....................................................................... 392.266,98 

14.1. ELÉCTRICAS ........................................................................................... 261.760,66 

14.2. ILUMINACIÓN ............................................................................................ 51.421,66 

14.3. PROTECCIÓN FRENTE AL RAYO ........................................................... 79.084,66 

15. INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL ..................................................................... 356.937,49 

15.1. ELEMENTOS ACTIVOS DE RED .............................................................. 15.871,23 

15.2. ELEMENTOS PASIVOS DE LA RED......................................................... 30.085,56 

15.3. SISTEMA DE GESTIÓN DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL ........... 310.980,70 

16. FONTANERÍA  .......................................................................................................... 4.924,12 

17. SANEAMIENTO Y APARATOS SANITARIOS ...................................................... 12.433,87 

18. CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN  ...................................................................... 52.787,53 

19. INSTALACIÓN DE PCI  .......................................................................................... 24.824,77 

20. CONTROL DE ACCESOS Y SEGURIDAD  ......................................................... 123.600,00 



Proyecto de Almacén Temporal (AT) en la instalación Nuclear Vandellós I en 

fase de latencia 
 

 

 

 Proyecto Técnico del ATV1             87 

 

21. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ............................................................................. 8.410,37 

22. APARATOS DE ELEVACIÓN  ............................................................................. 409.000,00 

23. URBANIZACIÓN ................................................................................................... 838.684,73 

23.1. REDES ENTERRADAS E INSTALACIONES EXTERIORES .................. 619.162,50 

23.1.1. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EXTERIORES ...................... 46.818,47 

23.1.2. PROTECCIÓN FÍSICA ................................................................... 120.000,00 

23.1.3. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN .................................................... 64.065,52 

23.1.4. RED DE DRENAJES POTENCIALMENTE CONTAMINADOS ....... 211.755,18 

23.1.5. RED DE DRENAJE SANITARIO......................................................  10.958,02 

23.1.6. RED DE DRENAJE PLUVIALES .................................................... 161.825,59 

23.1.7. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ............................ 3.739,72 

23.2. VIALES Y APARCAMIENTOS ................................................................. 198.693,58 

23.3. MOBILIARIO URBANO .............................................................................. 20.828,65 

24. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD ....................................................................... 65.509,19 

24.1. CONTROL DE MATERIALES .................................................................... 56.612,47 

24.2. PRUEBAS FINALES DE SERVICIO  ........................................................... 8.896,72 

25. GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN .......................................... 141.717,01 

26. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ................................................................. 111.782,90 

26.1. INSTALACIONES DE BIENESTAR ........................................................... 21.423,94 

26.1.1. ACOMETIDAS A CASETAS ..................................................................420,09 

26.1.2. CASETAS ......................................................................................... 18.336,24 

26.1.3. MOBILIARIO CASETAS ..................................................................... 2.667,61 

26.2. PROTECCIONES COLECTIVAS ............................................................... 64.180,64 

26.2.1. BARANDILLAS, VALLADOS DE OBRA Y PUERTAS DE ACCESO . 18.574,46 

26.2.2. PROTECCIÓN ELÉCTRICA ............................................................... 3.567,78 

26.2.3. PROTECCIÓN INCENDIOS ..................................................................363,70 

26.2.4. PROTECCIÓN HUECOS HORIZONTALES ..................................... 27.255,62 

26.2.5. MARQUESINAS, VISERAS Y PASARELAS DE PROTECCIÓN......... 2.505,28 

26.2.6. REDES Y MALLAS VERTICALES .................................................... 11.010,30 

26.2.7. PROTECCIÓN ESPERAS DE ARMADURAS ........................................230,00 

26.2.8. PROTECCIÓN DE ARQUETAS Y POZOS ............................................673,50 

26.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ................................................. 7.131,01 

26.3.1. E.P.I. PARA LA CABEZA .......................................................................257,29 

26.3.2. E.P.I. PARA EL CUERPO ................................................................... 1.923,01 

26.3.3. E.P.I. PARA LAS MANOS .....................................................................495,38 

26.3.4. E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS ................................................... 2.554,23 

26.3.5. E.P.I. ANTICAÍDAS ............................................................................ 1.901,10 

26.4. MANO DE OBRA DE SEGURIDAD ........................................................... 15.843,82 

26.5. SEÑALIZACIÓN ........................................................................................... 3.203,49 

26.5.1. BALIZAS ............................................................................................. 2.248,14 

26.5.2. SEÑALIZACIÓN VERTICAL ..................................................................955,35 
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Presupuesto de ejecución material (PEM) ................................................................. 8.163.732,72 

 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL 

SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO. 

 

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) .............................. 9.714.841,93 

PEM .................................................................................................................... 8.163.732,72 

3% de gastos generales ..................................................................................... 1.061.285,25 

6% de beneficio industrial ...................................................................................... 489.823,96 

 

Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI) .............. 11.754.958,74 

PEC ....................................................................................................................  9.714.841,93 

21% IVA .............................................................................................................  2.040.116,81 

 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a NUEVE MILLONES SETECIENTOS CATORCE 

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO. 

Considerando un 21% de IVA, el Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a ONCE MILLONES 

SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON 

SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO. 
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4 PROGRAMA DE OBRA 

A continuación, se adjunta el cronograma de obra, en la que se estima una duración de 18 

meses de ejecución y 1 mes de pruebas de puesta en marcha. 
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5 REFERENCIAS 

5.1 NORMATIVA APLICABLE AL PROYECTO 

5.1.1 Generales 

5.1.1.1 Normativa Aplicable 

Código Título 

Directiva 2009/71/Euratom del Consejo, de 
25 de junio de 2009, modificada por la 

Directiva 2014/87/Euratom del Consejo, de 
8 de julio de 2014 

Marco comunitario para la seguridad nuclear de las 
instalaciones nucleares 

Directiva 2011/70/Euratom de 19 de julio 
de 2011 

Marco comunitario para la gestión responsable y segura del 
combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos 

Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 
5 de diciembre de 2013 

Normas de seguridad básicas para la protección contra los 
peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, y 
se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 

96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom 

Segundo informe nacional. Octubre 2005 
Convención conjunta sobre seguridad en la gestión del 
combustible gastado y sobre seguridad en la gestión de 

residuos radiactivos. 

Ley 25/1964 Ley 25/1964, de 25 de abril, sobre Energía Nuclear 

Ley 15/1980 
Ley 15/1980, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, 

reformada por la Ley 33/2007 de 7 de noviembre. 

Ley 14/1999 
Ley 14/1999, de 4 de mayo, de tasas y precios públicos por 
servicios prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear. 

Ley 38/1999 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 

Edificación. 

Ley 12/2011 
Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por 

daños nucleares o producidos por materiales radiactivos. 

Real Decreto 1217/2024, de 3 de 
diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento sobre instalaciones nucleares 
y radiactivas, y otras actividades 

relacionadas con la exposición a las  

radiaciones ionizantes 

Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) 

R.D. 1400/2018, de 23 de noviembre 
Reglamento sobre seguridad nuclear en instalaciones 

nucleares. 

R.D. 1029/2022, de 20 de diciembre 
Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos 

derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes. (RPSRI) 

R.D. 102/2014, de 21 de febrero 
Para la gestión responsable y segura del combustible nuclear 

gastado y los residuos radiactivos 

R.D. 1308/2011, de 26 de septiembre 
Sobre protección física de las instalaciones y los materiales 

nucleares, y de las fuentes radiactivas. 

IS-06 (CSN) de 9 de abril de 2003 Programas de formación en materia de protección radiológica 
básico y específico regulados en el Real Decreto 413/1997 en el 
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Código Título 

ámbito de las instalaciones nucleares e instalaciones radiactivas 
del ciclo nuclear. 

IS-08 (CSN) de 27 de julio de 2005 
Criterios aplicados por el Consejo de Seguridad Nuclear para 

exigir, a los titulares de las instalaciones nucleares y radiactivas, 
el asesoramiento específico en protección radiológica. 

IS-09 (CSN), de 14 de junio de 2006 
Criterios a los que se han de ajustar los sistemas, servicios y 

procedimientos de protección física de las instalaciones y 
materiales nucleares. 

IS-19 (CSN), de 22 de octubre de 2008 
Requisitos del sistema de gestión de las instalaciones 

nucleares. 

IS-24 (CSN), de 19 de mayo de 2010 
Se regulan el archivo y los periodos de retención de los 
documentos y registros de las instalaciones nucleares. 

IS-26 (CSN), de 16 de junio de 2010 
Requisitos básicos de seguridad nuclear aplicables a 

instalaciones nucleares. 

IS-29 (CSN), de 13 de octubre de 2010 
Criterios de seguridad en instalaciones de almacenamiento 

temporal de combustible gastado y residuos radiactivos de alta 
actividad 

IS-31 (CSN), de 26 de julio de 2011 
Criterios de control radiológico de los materiales residuales 

generados en las instalaciones nucleares 

IS-44 (CSN), de 26 de febrero de 2020 
Requisitos de planificación, preparación y respuesta ante 

emergencias de las instalaciones nucleares 

IS-45 (CSN), de 17 de noviembre de 2021 

Requisitos de seguridad durante las fases de diseño, 
construcción y explotación de las instalaciones nucleares y 
radiactivas del ciclo del combustible nuclear, para prever su 

desmantelamiento y, en su caso, su desmantelamiento y cierre. 

5.1.1.2 Normativa Técnica de Referencia 

Código Título 

Ley 8/2011 
Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección 

de las infraestructuras críticas. 

R.D. 704/2011, de 20 de 
mayo 

Reglamento de protección de las infraestructuras críticas. 

IS-21 (CSN), de 28 de 
enero de 2009 

Requisitos aplicables a las modificaciones en las centrales nucleares. 

IS-27 (CSN), de 14 de 
junio de 2017 

Criterios generales de diseño de centrales nucleares. 

IS-30 (CSN), de 16 de 
noviembre de 2016 

Requisitos del programa de protección contra incendios en centrales nucleares. 

IS-37 (CSN), de 21 de 
enero de 2015 

Análisis de accidentes base de diseño en centrales nucleares. 

GS 01-04, Abril 2022 
Control y vigilancia radiológica de efluentes radiactivos líquidos y gaseosos 

emitidos por centrales nucleares. 

GS 01-12, Febrero 1999 
Aplicación práctica de la optimización de la protección radiológica en la 

explotación de las centrales nucleares. 

GS 04-01, Junio 1993 
Diseño y desarrollo del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental para 

centrales nucleares. 

GSG-06.01, 2002 Garantía de calidad en el transporte de sustancias radiactivas. 
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Código Título 

GS 07-01 Revisión 1, 
Febrero 2006 

Requisitos técnico-administrativos para los servicios de dosimetría personal. 

GS 07-03 Revisión 1, 
Junio 1998 

Bases para el establecimiento de los Servicios y Unidades Técnicas de 
Protección Radiológica. 

GS 07-06, Abril 2016 
Contenido de los manuales de protección radiológica de instalaciones nucleares e 

instalaciones radiactivas del ciclo de combustible nuclear. 

GS 07-09, Abril 2006 Manual de cálculo de dosis en el exterior de las instalaciones nucleares. 

GSG-08.01, 2000 
Protección física de los materiales nucleares en instalaciones nucleares y en 

instalaciones radiactivas. 

GSG-08.02, 2012 
Elaboración, contenido y formato de los planes de protección física de las 

instalaciones y los materiales nucleares. 

GSG-10.01, 1999 Guía básica de garantía de calidad para instalaciones nucleares. 

GSG-10.02, 2002 
Sistema de documentación sometida a programas de garantía de calidad en 

instalaciones nucleares. 

GSG-10.03, 2001 Auditorías de garantía de calidad. 

GSG-10.04, 1987 Garantía de calidad para la puesta en servicio de instalaciones nucleares. 

GSG-10.05, 1999 
Garantía de calidad de procesos, pruebas e inspecciones de instalaciones 

nucleares. 

GSG-10.06, 2002 Garantía de calidad en el diseño de instalaciones nucleares. 

GSG-10.08, 2001 
Garantía de calidad para la gestión de elementos y servicios para instalaciones 

nucleares. 

GSG-10.09, 1998 
Garantía de calidad de las aplicaciones informáticas relacionadas con la 

seguridad de las instalaciones nucleares 

GSG-10.10, 2000 Cualificación y certificación de personal que realiza ensayos no destructivos. 

10 CFR Part 72 
Licensing Requirements for the Independent Storage of Spent Nuclear Fuel, High 

Level Radioactive Waste, and Reactor Related Greater than Class C Waste. 

NUREG 2215 Standard Review Plan for Spent Fuel Dry Storage Facilities. 

NUREG-0700 Human-System Interface Design Review Guidelines. 

NUREG-0711 Human Factors Engineering Program Review Model. 

NUREG-0800 
Standard Review Plan for the Review of Safety Analysis Reports for Nuclear 

Power Plants: LWR Edition. 

Regulatory Guide RG-
1.78  

Evaluating the Habitability of a Nuclear Power Plant Control Room during a 
Postulated Hazardous Chemical Release (2001) 

Regulatory Guide RG-
1.189  

Fire Protection for Nuclear Power Plants (2009) 

Regulatory Guide RG-
1.91.  

Evaluations of Explosions Postulated To Occur on Transportation Routes Near 
Nuclear Power Plants (2013) 

Regulatory Guide RG-
3.48.  

Standard Format and Content for the Safety Analysis Report for an Independent 
Spent Fuel Storage Installation or Monitored Retrievable Storage Installation (Dry 

Storage) (1989) 

Regulatory Guide RG-
3.60  

Design of an Independent Spent Fuel Storage Installation (Dry Storage) (1987) 

Regulatory Guide RG-
3.61  

Standard Format and Content for a Topical Safety Analysis Report for a Spent 
Fuel Dry Storage Cask (1989) 

Regulatory Guide RG-
3.71  

Nuclear Criticality Safety Standards for Fuels and Materials Facilities (2010) 

Regulatory Guide RG-
7.10  

Establishing Quality Assurance Programs for Packing Used in Transport of 
Radioactive material (2005) 

General Safety Guide 
GSG-1 (2009) 

Classification of Radioactive Waste. 

IAEA SF-1 (2006) “Fundamental Safety Principles” 
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Código Título 

Specific Safety Guide N° 
SSG-9 Rev. 1 (2022) 

“Seismic Hazards in Site Evaluation for Nuclear Installations” 

IAEA Specific Safety 
Guide N° SSG-15 Rev. 1 

(2020) 
“Storage of Spent Nuclear Fuel” 

Specific Safety Guide N° 
SSG-18 (2011) 

Meteorological and Hydrological Hazards in Site Evaluation for Nuclear 
Installations 

IAEA Specific Safety 
Guide N° SSG-27 (2014) 

“Criticality Safety in the Handling of Fissile Material” 

IAEA Specific Safety 
Guide Nº SSG-63 (2020) 

“Design of Fuel Handling and Storage Systems for Nuclear Power Plants” 

IAEA Safety Series 
Nº115 (1996) 

“International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and 
for the Safety of Radiation Sources” 

IAEA Safety Standards 
GSR part 3 (2014) 

“Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety 
Standards” 

Specific Safety 
Requirements SSR-1 

(2019) 
Site evaluation for nuclear installations. 

Safety Fundamentals SF-
1 (2006) 

Fundamental safety principles. 

ANSI/ANS 57.9-1992 “Design Criteria for an Independent Spent Fuel Storage Installation (Dry Type)”. 

ANSI/ANS-57.3-2018 
“Design Requirements for New Fuel Storage facilities at Light Water Reactor 

Plants”. 

ANSI/ANS-8.7-2022 “Nuclear Criticality Safety In The Storage Of Fissile Materials”. 

ANSI/ANS 2.8-1992 “Determining design basis flooding at power reactor sites”. 

ANSI/ANS 8.1-1998 
“American Nuclear Standard for nuclear criticality safety in operations with 

fissionable materials outside reactors”. 

ANSI/ANS-8.3-1997 “Criticality Accident Alarm System”. 

ANSI/ANS-8.17-2004 
“Criticality Safety Criteria for the Handling, Storage, and Transportation of LWR 

Fuel Outside Reactors”. 

5.1.2 Normativa civil, estructural y geotecnia 

Código Título 

CTE Código Técnico de la Edificación 

CE-21 Código estructural (RD 470/2021) 

ACI 349-13 Code Requirements for Nuclear Safety Related Concrete Structures (2013) 

ACI 318-08 Building Code Requirements for Structural Concrete (2008) 

UNE EN 1997-1 Proyecto geotécnico. Reglas generales (2016) 

ASCE/ SEI 7-22 Minimum Design Loads in Buildings and Other structures (2022) 

UNE EN 1990 Eurocódigo: Bases de cálculo de estructuras (2019) 

UNE EN 1991-1 Eurocódigo 1: Acciones sobre las estructuras (2019) 

Regulatory Guide RG-1.76 Design-Basis Tornado and Tornado Missiles for 

Nuclear Power Plants (2007) 

Regulatory Guide RG-1.117 Tornado Design Classification (2016) 

IAP Instrucción sobre las acciones a considerar en el 

proyecto de puentes de carretera (2011) 

Regulatory Guide RG-1.102 Flood Protection for Nuclear Power Plants (2014) 

UNE-EN 1998-1 Eurocódigo 8: Proyecto de estructuras 

Sismorresistentes (2016) 
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Código Título 

Regulatory Guide RG-1.60
  

Design response spectra for seismic design of Nuclear 

Power Plants (2014) 

NUREG-0800 (Formerly issued as NUREG-75/087), Standard 

Review Plan for the Review of Safety Analysis Reports 

for Nuclear Power Plants-LWR Edition (2014) 

ASCE/SEI 4-16 Seismic analysis of safety-related nuclear structures 

and commentary (2016) 

ASCE/SEI 43-19 Seismic Design Criteria for Structures, Systems and 

Components in Nuclear Facilities (2019) 

Norma 6.1-IC “Secciones de firme” de la Instrucción de Carreteras (2003) 

Norma 3.1-IC Trazado. Instrucción de carreteras (2016) 

Norma 8.1-IC “Señalización vertical”. Instrucción de Carreteras (2011) 

Norma 8.2-IC “Marcas viales”. Instrucción de Carreteras (2020) 

Norma 5.2-IC “Drenaje superficial” de la Instrucción de Carreteras (2019) 

Regulatory Guide RG-1.132 “Geologic and geotechnical site characterization investigations for Nuclear 
Power Plants” (2021) 

Regulatory Guide RG-1.138 “Laboratory investigations of soils and rocks for engineering analysis and 
design of Nuclear Power Plants” (2016) 

ACI 349.1R-07 Reinforced Concrete Design for Thermal Effects on Nuclear Power Plant 
Structures (2007) 

ACI 360 R-10 Design of slabs on Ground (2010) 

Regulatory Guide RG.1.142 Safety-Related Concrete Structures for Nuclear Power Plants (other than 
reactor vessels and containments) (2001) 

UNE-EN 1992-1-2 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. 

Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego 
(2011/A1:2021) 

ACI 216.1 Code Requirements for Determining Fire Resistance of Concrete and 
Masonry Construction Assemblies (2014) 

ASCE 1994 "Settlement Analysis". Technical Engineering and Design Guide (1994) 

NEI 07-13 8P Methodology for Performing Aircraft Impact Assessments for New Plant 
Designs (2011) 

RCC-CW Rules for Design and Construction of PWR Nuclear Civil Works (2016) 

IAEA-Safety Guide- 

No. NS-G-1.5 

External Events Excluding Earthquakes in the Design of Nuclear Power 
Plants (2003) 

Regulatory Guide RG 1.59 Design Basis Floods for Nuclear Power Plants (2022) 

NUREG/CR-7031 A Compilation of Elevated Temperature Concrete Material Property Data and 
Information for Use in Assessments of Nuclear Power Plant Reinforced 
Concrete Structures (2016) 

Regulatory Guide RG 1.92 Combining Modal Responses and Spatial Components in Seismic Response 
Analysis (2012) 

Regulatory Guide RG.1.122 Development of Floor Design Response Spectra for Seismic Design of Floor-
Supported Equipment or Components (1978) 

Regulatory Guide RG.1.208 A Performance-Based Approach to Define the Site-Specific Earthquake 
Ground Motion (2014) 

NUREG/CR-6728 Technical Basis for Revision of Regulatory Guidance on Design round 
Motions: Hazard- and Risk-consistent 

Ground Motion Spectra Guidelines (2001) 

NUREG/CR-6865 Parametric Evaluation of Seismic Behaviour of Freestanding Spent Fuel Dry 
Cask Storage Systems (2005) 

ACI 201 2R  Guide to Durable Concrete (2008) 
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Código Título 

ACI 205 2R Prediction of Creep, Shrinkage and Temperature Effects in Concrete 
Structures (2008) 

ACI 224R Control of Cracking in Concrete Structures (2001) 

5.1.3 Normativa de Protección Radiológica 

Código Título 

UNE 73302: 2018 Distintivos para señalización de radiaciones ionizantes 

GS-01.12 Aplicación práctica de la optimización de la protección radiológica en la 
explotación de las centrales nucleares (1999) 

GS-04.01  Diseño y desarrollo de Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental para 
centrales nucleares (1993)  

Resolución de 17 de enero 
de 2023, del CSN 

Se establecen los coeficientes de dosis efectiva por exposición externa 

ICRP 103 Recomendaciones 2007 de la Comisión Internacional de Protección 
Radiológica  

ICRP 116 (2010)  Conversion Coefficients for Radiological Protection Quantities for External 
Radiation Exposures  

ICRP 119 (2012)  Compendium of Dose Coefficients based on ICRP Publication 60  

ICRP 144 (2020)  Dose coefficients for external exposures to environmental sources”  

Regulatory Guide RG-3.71  Nuclear Criticality Safety Standards for Nuclear Materials Outside Reactor 
Cores  

Regulatory Guide RG-1.21 Measuring, Evaluating and Reporting Radioactive Material in Liquid and 
Gaseous Effluents and Solid Waste (Revision 2)  

Regulatory Guide RG-1.109  Calculation of Annual Doses to Man from Routine Releases of Reactor 
Effluents for the Purpose of Evaluating Compliance with 10 CFR Part 59, 
Appendix I (Revision 1)  

Regulatory Guide RG-1.111  Methods for Estimating Atmospheric Transport and Dispersion of Gaseous 
Effluents in Routine Releases from Light-Water-Cooled Reactors (Revision 1)  

Regulatory Guide RG-1.145  Atmospheric Dispersion Models for Potential Accident Consequence 
Assessments at Nuclear Power Plants (Revision 1)  

Regulatory Guide RG-1.69  Concrete Radiation Shields and Generic Shield Testing for Nuclear Power 
Plants (Revision 1)  

Regulatory Guide RG-8.2  Guide for Administrative Practices in Radiation Monitoring (Revision 1)  

Regulatory Guide RG-8.8  Information Relevant to Ensuring that Occupational Radiation Exposures at 
Nuclear Power Stations will be as Low as is Reasonably Achievable  

Regulatory Guide RG-8.10  Operating Philosophy for Maintaining Occupational Radiation Exposures as 
Low as Is Reasonably Achievable (Rev. 1-R)  

NUREG/CR-6410  Nuclear Fuel Cycle Facility Accident Analysis Handbook  

Federal Guidance Report 
Nº13  

Data Base “Cancer Risk Coefficients for Environmental Exposure to 
Radionuclides” CD Supplement, EPA-402-C-99-001 Rev. 1  

ANSI/ANS-6.4-2006  Guidelines on the Nuclear Analysis and Design of Concrete Radiation 
Shielding for Nuclear Power Plants  

ANSI/ANS-6.6.1-1987 
(R2007)  

Calculation and Measurement of Direct and Scattered Gamma Radiation from 
LWR Nuclear Power Plants  

ANSI/ANS-8.7-2022  Nuclear Criticality Safety In The Storage Of Fissile Materials  

 

5.1.4 Normativa eléctrica 

Código Título 

IEC 60034-1-2022 Rotating electrical machines 
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Código Título 

IEC 60038-2021 IEC standards voltages 

IEC 61869-2-2012 Transformadores de medida. Parte 1: Transformadores de intensidad 

IEC 61869-3-2011 Parte 2: Transformadores de tensión inductivos 

IEC 60076-1-2011 Power transformers 

IEC 60228-2004 Conductores de cables aislados 

IEC 60287-2003 Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. 

IEC 60332-1-2 – 
2004+A1(2015) 

Métodos de ensayo para cables eléctricos y cables de fibra óptica sometidos a 
condiciones de fuego. Parte 1-2: Ensayo de resistencia a la propagación vertical de la 
llama para un conducto individual aislado o cable. Procedimiento para llama premezclada 
de 1kW 

IEC 60332-3-24 – 
2018 

Test for vertical flame spread of vertically mounted bunched wires or cables. Category C 

UNE-HD 60364-5-
52:2022 

Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 5-52: Selección e instalación de equipos 
eléctricos. Canalizaciones 

UNE-HD 60364-4-
41:2018 

Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 4-41: Protección para garantizar la 
seguridad. Protección contra los choques eléctricos 

IEC 61439-1: 2020 “Cuadros de distribución y maniobra de baja tensión – Parte 1: “Reglas generales” 

IEC 61439-2: 2020 “Cuadros de distribución de potencia y maniobra”; Part 2 “Conjuntos de aparamenta 
eléctrica de potencia” 

IEC 60502-2023 Power cables with extruded insulation and their accessories forr ated voltages from 1kV 
(Um=1,2kV) up to 30 kV (Um=36kV). 

IEC 60529-2013 Grados de protección de las envolventes 

IEC 60617-2012 (DB) Símbolos gráficos para esquemas (base de datos) 

IEC 60754-1-2019 Test on gases evolved during combustion of materials from cables Part 1: Determination 
of the halogen acid gas content 

IEC 60754-2-2019 Test on gases evolved during combustion of materials from cables Part 2: Determination 
of acidity (by pH measurement) and conductivity 

IEC 61000-4.1:2016 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-1: Testing and measurement techniques - 
Overview ofIEC 61000-4 series 

IEC 61000-4.3: 2020 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-3 : Testing and measurement techniques - 
Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test 

IEC 61000-6.2: 2016 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Generic standards - Immunity standard 
for industrial environments 

IEC 61000-6.4: 2018 
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-4: Generic standards - Emission standard 
for industrial environments 

IEC 61034-2-2019 Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions. Part 2: Test 
procedure and requirements 

IEEE 485-2020 Sizing lead-acid batteries for stationary applications 

IEEE 519-2022 Harmonic control in electrical power systems 

NF C 15-100  Intallations Electriques a Basse Tension 

R.D. 286/2006 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
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Código Título 

RD 1580/2006 Real Decreto 1580/2006, de 22 de diciembre, por el que se regula la compatibilidad 
electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos, estableció los procedimientos 
de evaluación y los requisitos de protección relativos a la compatibilidad electromagnética 
de los equipos, sistemas e instalaciones. 

REBT (edición 2023) Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión B.O.E. Nº 224 publicado el 18/9/02. 

CTE –SUA 4 Exigencias Básicas de seguridad de utilización SUA 4: Seguridad frente al riesgo 
causado por iluminación inadecuada. 

CTE – SUA 8 Exigencias Básicas de seguridad de utilización SUA 8: Seguridad frente al riesgo 
relacionado por acción del rayo. 

CTE – HE 3 Exigencia Básica de ahorro de energía HE 3: Eficiencia energética en instalaciones de 
iluminación 

ISO/IEC 11801 Information technology — Generic cabling for customer premises 

ISO/IEC 27001  Information technology - Security techniques - Information security management systems 
– Requirements 

ISO/IEC 27002 Information technology – Security techniques - Code of practice for information security 
management 

ISO/IEC 27003 Information technology -- Security techniques -- Information security management system 
implementation guidance 

ISO/IEC 27004 Information technology -- Security techniques -- Information security management -- 
Measurement 

ISO/IEC 27005 Information technology -- Security techniques -- Information security risk management 

5.1.5 Normativa Mecánica 

5.1.5.1 American National Standards Institute (ANSI 

Código Título 

ANSI N14.5 
American National Standards for Radioactive Materials-Leakage Test on Packages for 

Shipment 

ANSI N14.6 
American National Standards for Radioactive Materials-Special Lifting Devices for 

Shipping Containers Weighing 10.000 Pounds (4.500kg) or More 

ANSI/ISA 7.0.01 Quality Standard for Instrument Air 

ANSI/AWS D1.1, 2010 Structural Welding Code – Steel 

ANSI/ASME B31.5 Refrigeration Piping 

ANSI/ASME B 16.5 Standards of pipes and fittings. Pipe Flanges and Flanged Fittings 

ANSI/ASME B 16.11 Standards of pipes and fittings. Forged Steel Fittings, Socket-Welding and Threaded 

ANSI/ASME B 16.25 Standards of pipes and fittings. Buttwelding Ends 

ANSI/AGMA 2001-D04 Fundamental Rating Factors and Calculation Methods for Involute Spur and Helical Gear 

Teeth 

ANSI/AGMA 6013-A06 Standard for Industrial Enclosed Gear Drives 
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5.1.5.2 American Petroleum Institute (API) 

Código Título 

API-610 Centrifugal pumps for Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industries general refinery 
service (2010) 

API-620 Design and construction for large welded, low-pressure storage tanks (2008) 

API-650 Welded tanks for oil storage (2013) 

API-674 Positive displacement pumps. Reciprocating (2010) 

API-675 Positive displacement pumps. Controlled volume for Petroleum, Chemical and Gas Industry 
Services (2012) 

5.1.5.3 American Society of Mechanical Engineers (ASME) 

Código Título 

ASME III Boiler and Pressure Vessel Code (BPVC). Rules for Construction of Nuclear Facility 

Components 

ASME VIII Boiler and Pressure Vessel Code (BPVC). Pressure  Vessels 

ASME IX Boiler and Pressure Vessel Code (BPVC). Welding and Brazing Qualifications 

ASME XI Rules for inservice inspection of nuclear power plant components 

ASME NOG 1 Rules for Construction of Overhead and Gantry Cranes (top Running Bridge, Multiple Girder) 

ASME B16.9 Factory-made wrought buttwelding fittings 

ASME B16.10 Face to face and end to end dimensions of valves 

ASME B16.34 Valves-Flanged, threaded and welding end 

ASME B30.2 Overhead and Gantry Cranes (Top Running Bridge, Single or Multiple Girder, Top Running 

Trolley Hoist) 

ASME B30.9 Slings – Safety Standards for Cableways, Cranes, Derrick, Hoists, Hooks, Jacks and Slings 

ASME B31.3 Process piping 

ASME B36.10M Welded and Seamless Wrought Steel Pipe 

ASME B36.19M Stainless Steel Pipe 

5.1.5.4 Crane Manufacturers Association of America (CMMA) 

Código Título 

CMMA-70 Specifications for Top Running Bridge & Gantry Type multiple Girder Electric Overhead 

Traveling Cranes 

5.1.5.5 Deutsches Institut für Normung (DIN) 

Código Título 

DIN 8062 Unplasticized polyvinylchloride (PVC-U, PVC-HI) pipes; dimensions 

DIN 8074 Polyethylene pipes. Dimensions 

DIN 8077 Polyprohylene pipes PP-H, PP-B, PP-R, PP-RCT. Dimensions 



Proyecto de Almacén Temporal (AT) en la instalación Nuclear Vandellós I en 

fase de latencia 
 

 

 

 Proyecto Técnico del ATV1             100 

 

5.1.5.6 Gobierno de España 

Código Título 

RD 560/2010 Real Decreto 560/2010 Modificación de normas en materia de seguridad industrial. 

CTE-DB-HS Código Técnico de la Edificación. Documento básico - Salubridad 

CTE-DB-HE Código Técnico de la Edificación. Contribución solar mínima de ACS 

Orden 

ARM/1312/2009 

Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el 

control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del 

dominio público hidráulico, de los retornos al citado dominio público hidráulico y de los 

vertidos al mismo. 

RD 67/2013 Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en 

materia de registro de aguas y criterios de valoración de daños al dominio público hidráulico. 

Resolución de 28 

de abril de 1995 

Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y 

Vivienda, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 

de febrero de 1995, por el que se aprueba el plan Nacional de Saneamiento y depuración 

de Aguas residuales. 

RD 11/1995 Real Decreto-Ley de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 

tratamiento de las aguas residuales urbanas 

RD 817/2015 Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de 

seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad 

ambiental. 

RD 3/2023 Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 

calidad del agua de consumo humano. 

RD 286/2006 Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido. 

RD 314/2006 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

RD 509/1996 Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 

de diciembre por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 

residuales urbanas. 

RD 681/2003 Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos 

derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

RD 1290/2012 Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y el Real 

Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de 

diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 

residuales urbanas. 

RD 2116/1998 Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, 

de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que 

se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

RD 61/2006 Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, por el que se determinan las especificaciones de 

gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados del petróleo y se regula el uso de 

determinados biocarburantes. 

RD 1644/2008 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas 
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5.1.5.7 NRC 

Código Título 

NUREG-0554 Single Failure Proof Cranes at Nuclear power plants 

NUREG-612 Control of Heavy Loads at Nuclear Power Plants 

Regulatory Guide 

RG-1.29 

Seismic design classification 

Regulatory Guide 

RG-1.61 

Damping values for seismic design of nuclear power plants 

5.1.5.8 Parlamento Europeo 

Código Título 

Directiva Europea 

UE 305/2011 

Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 

2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de 

productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo 

Directiva Europea 

2006/42/CE 

Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, 

relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE (refundición) 

Directiva Europea 

2004/108/CE 

Directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, 

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 

compatibilidad electromagnética y por la que se deroga la Directiva 89/336/CEE. 

5.1.6 Normativa de Protección contra incendios (PCI) 

Código Título 

UNE-EN 54 Sistemas de detección y alarma de incendio 

UNE-EN 13501 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de 

construcción y elementos para la edificación. Partes 1 a 5. 

UNE-EN 1568 Agentes extintores. Concentrados de espuma 

UNE 23033 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad 

UNE 23034 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Señalización de seguridad. Vías 

de evacuación. 

UNE 23035 Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. 

UNE-EN 3 Extintores portátiles. 

UNE-EN 13565-1 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas espumantes. Parte 1: Requisitos y 

métodos de ensayo de los componentes 

UNE-EN 13565-2 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas espumantes. Parte 2: Diseño, 

construcción y mantenimiento 

UNE 23007-14 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 14: Planificación, diseño, instalación, 

puesta en servicio, uso y mantenimiento. 

UNE 23500 Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 

UNE-EN 14384 Hidrantes de columna 

GS-1.19 Guía de seguridad del CSN sobre requisitos de protección contra incendios en Centrales 

Nucleares 

RD 560/2010 Real Decreto 560/2010 Modificación de normas en materia de seguridad industrial. 
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Código Título 

RD 842/2013 Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los 

productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 

de reacción y de resistencia frente al fuego. 

RD 513/2017 Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 

RD 2267/2004 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RSCIEI) 

 

Código Título 

UNE-EN 12845 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores automáticos. Diseño, 

instalación y mantenimiento 

UNE 23091-1 Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Generalidades 

UNE 23091-2A Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Manguera flexible plana para 

servicio ligero, de diámetros 45 mm y 70 mm. 

UNE 23091-2B Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Manguera flexible plana para 

servicio ligero, de diámetros 25mm, 45mm, 70mm y 100mm. 

UNE-EN 694 Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Mangueras semirrígidas para 

sistemas fijos. 

UNE 23091-4-2M Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Descripción de procesos y 

aparatos para pruebas y ensayos 

NFPA 2001 Standard on clean agent fire extinguishing systems 

NFPA 11 Low-, medium - and high-Expansion foam 

NFPA 12 Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems 

NFPA 13 Standard for the Installation of Sprinkler Systems 

NFPA 14 Standard for Installation of Standpipe and Hose Systems 

NFPA 15 Water spray fixed systems for fire protection 

NFPA 90A Standard for the Installation of Air Conditioning and Ventilation Systems 

NFPA 101 Life Safety Code 

NFPA 780 Standard for the Installation of Lighting Protection Systems 

NFPA 801 Standard for fire protection for facilities handling radioactive materials 

NFPA 5000 Building Construction and Safety Code 

5.1.7 Normativa de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado (CVAA) 

Código Título 

UNE-EN 378/A2 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y 

medioambientales 

UNE-EN 779 Filtros de aire utilizados en ventilación general para eliminación de partículas. 

Determinación de las prestaciones de los filtros 

UNE-EN 13779 Ventilación de edificios no residenciales. Requisitos de prestaciones de los sistemas de 

ventilación y acondicionamiento de recintos 
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Código Título 

UNE-EN 1507 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica de sección rectangular. 

Requisitos de resistencia y estanquidad. 

UNE-EN 15727 Ventilación de los edificios. Conductos y sus componentes, clasificación de las fugas y 

ensayos 

EN 12236 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos de 

resistencia 

UNE-EN 12097 Ventilación de edificios. Conductos. Requisitos relativos a los componentes destinados a 

facilitar el mantenimiento de los sistemas de conductos. 

ANSI/ASME B31.5 Refrigeration Piping 

RD 552/2019 Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas (y sus instrucciones técnicas 

complementarias) 

RD 238/2013 Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 

instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, 

aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio 

RD 1027/2007 R.I.T.E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios Modificaciones Real 

Decreto 238/2013, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 

técnicas del RITE, transponiendo así la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios 

Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el RITE, transponiendo así la Directiva 

(UE) 2018/844 que modifica a su vez la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia 

energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética. 

RD 809/2021 Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias... 

RD 314/2006 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación CTE-HE-Documento básico HE ahorro de energía HE 1. condiciones para el 

control de la demanda energética. 

ISO 16890-1 ISO 16890-1 Air filters for general ventilation – Part 1: Technical specifications, 

requirements and classification system based upon particulate matter efficiency (ePM) 

(ISO 16890 replaces EN 779 - Particulate air filters for general ventilation – Determination 

of the filtration performance). 

ISO 17873 Criteria for the design and operation of ventilation systems for nuclear installations other 

than nuclear reactors. 

Reglamento (CE) 

626/2011 

Por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de los acondicionadores de aire 

Reglamento (CE) 

206/2012 

Por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 

respecto de los requisitos de diseño ecológico aplicables a los acondicionadores de aire 

y a los ventiladores 

Reglamento (CE) 

303/2008 

Por el que se establecen, de conformidad con el Reglamento (CE) nª 842/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, los requisitos mínimos y las condiciones de 

reconocimiento mutuo de la certificación d empresas y personal en lo que se refiere a los 

equipos fijos de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor que contengan 

determinados gases fluorados de efecto invernadero 

Reglamento (CE) 

1516/2007 

Por el que se establecen, de conformidad con el Reglamento (CE) no 842/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, requisitos de control de fugas estándar para los 

equipos fijos de refrigeración, aires acondicionado y bombas de calor que contengan 

determinados gases fluorados de efecto invernadero 
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Código Título 

ASHRAE Handbook Fundamentals 2021 

ANSI/ASHRAE Standard 62.1-2019 Ventilation for acceptable indoor air quality 

IDAE Guía Técnica IDAE de Condiciones Climáticas Exteriores de Proyectos. Junio de 

2010. 

5.1.8 Normativa de instrumentación y control 

5.1.8.1 American Society of Mechanical Engineers (ASME) 

Código Título 

ASME B16.34 Valves - Flanged, Threaded and Welding End 

ASME B40-100  Pressure Gauges and Gauge Attachments. 

ASME B40.3 Bimetallic Actuated Thermometers. 

ASME B31.3 Process piping  

ASME PTC 19.3 TW Thermowells. Performance test codes 

ASME NQA-1 Quality Assurance Requirements for Nuclear Facility Applications 

5.1.8.2  American National Standards Institute (ANSI) 

Código Título 

ANSI/ISA 5.1 Instrumentation Symbols and Identification 

ISA - 5.2  Binary Logic Diagrams for Process Operations. 

ANSI/ISA 5.3 
Graphic Symbols for Distributed Control/Shared Display Instrumentation, Logic and 

Computer Systems. 

ANSI/ISA 5.5 Graphic Symbols for Process Displays 

ANSI/ISA – 18.1 Instruments Signals and Alarms. 

ANSI/ASME N323 Radiation protection instrumentation, test and calibration 

ANSI N42.18 ANSI N42.18 

ANSI/ISA - 50.00.01 Compatibility of Analog Signals for Electronic Industrial Process Instruments. 

ANSI/ISA - 51.1 Process Instrumentation Terminology. 

ANSI 57.9 Design criteria for an independent spent fuel storage installation (dry type) 

ANSI/ISA 75.01.01-2012 

(60534-2-1 MOD) 

Industrial-Process Control Valves - Part 2-1: Flow capacity - Sizing equations for fluid 

flow under installed conditions 

ANSI/ISA - 75.02.01 Control Valve Capacity Test Procedures. 

ANSI/ISA – 75.11.01 Inherent Flow Characteristic and Rangeability of Control Valves. 

ANSI/ISA – 75.07 Laboratory Measurement of Aerodynamic Noise Generated by Control Valves. 

ANSI/ISA 75.17 Control Valve Aerodynamic Noise Prediction. 

ANSI/ISA – 75.19.01 Hydrostatic Testing of Control Valves. 

ANSI/ISA – 75.25.01 Test Procedure for Control Valve Response Measurement from Step Inputs. 
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Código Título 

ANSI/FCI 70-2 Control Valve Seat Leakage 

ANSI/ISA 95 Enterprise-Control System Integration 

ISA 99 Industrial Automation and Control Systems Security 

5.1.8.3 Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) 

Código Título 

ANSI/IEEE C37.90-1 Surge Withstand Capability (SWC) test for Protective Relays and Relay Systems. 

IEEE N323C Radiation Protection Instrumentation Test and Calibration Air Monitoring Instruments. 

ANSI/IEEE N323AB 
Radiation Protection Instrumentation Test and Calibration, Portable Survey 

Instruments. 

IEEE 518 
Guide for the Installation of Electrical Equipment to Minimize Electrical Noise Inputs 

to Controllers from External Sources. 

IEEE 730 Software Quality Assurance Plans 

IEEE 802.3 STDS for Ethernet based LANs 

 Carrier sense multiple access with collision detection (CSMA/CD) Access method and 

physical layer specifications 

5.1.8.4 International Electrotechnical Commission (IEC) 

Código Título 

ANSI/IEEE C37.90-1 Surge Withstand Capability (SWC) test for Protective Relays and Relay Systems. 

IEEE N323C Radiation Protection Instrumentation Test and Calibration Air Monitoring Instruments. 

IEC 60204 Safety of Machinery – Electrical equipment of machines. 

IEC 60255 Electrical relays. 

IEC-60529 Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code) 

IEC-60534-2-1 
Industrial-process control valves - Part 2-1: Flow capacity - Sizing equations for fluid 

flow under installed conditions  

IEC 60546  Controllers with analogue signals for use in industrial-process control systems. 

IEC-60534-8 
Industrial-process control valves - Part 8-1/2/3/4: Noise considerations - Laboratory 

measurement of noise generated by aerodynamic flow through control valves 

IEC-60584 

Thermocouples 

Part 1: Reference tables 

Part 2: Tolerances 

Part 3: Extension and Compensating Cables - Tolerances and Identification System 

IEC 60617-12 Graphical Symbols for Diagrams. Binary logic elements. 

IEC-60688 
Electrical measuring transducers for converting a.c. electrical quantities to analogue 

or digital signals. 

IEC-60751 Industrial platinum resistance thermometers and platinum temperature sensors 

IEC-60770 
Transmitter for use in Process Control Systems - Part 1: Methods of Performance of 

Evaluation 
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Código Título 

IEC 60793-1-1 
Optical fibres - Part 1-1: Measurement methods and test procedures - General and 

guidance 

IEC 60794-1-2 
Optical fibre cables - Part 1-2: Generic specification - Cross reference table for optical 

cable test procedures 

IEC 60947-5-1 
Low-voltage switchgear and control gear – Part 5: Control circuit devices and 

switching elements. Section 1-Electromechanical control circuit devices 

IEC-61000 Electromagnetic compatibility (EMC) 

IEC 61003  
Industrial-process control systems-Instruments with analogue inputs and two or multi-

state outputs. 

IEC 61020  Electromechanical switches for use in electronic equipment. 

IEC 61069  Industrial-process measurement and control. 

IEC 61131  Programmable controllers. 

IEC 61140  Protection against electrical shock. 

IEC 61158 Industrial communication networks – Fieldbus specification 

IEC 61326  Electrical equipment for measurement, control and laboratory use-EMC requirements. 

IEC-61506 Industrial-process measurement and control - Documentation of application software 

IEC-61508 
Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related 

systems 

IEC-61511  Functional safety. Safety instrumented systems for the process industry sector 

IEC 62061 
Safety of machinery - Functional safety of safety-related electrical, electronic and 

programmable electronic control systems  

IEC-61131 Programmable Controllers 

IEC 61850 Communication Network and Systems in Power Utilities Automation. 

IEC 62397 NPP - I&C important to safety - Resistance temperature detectors 

IEC 62387  

Radiation protection instrumentation - Dosimetry systems with integrating passive 

detectors for individual, workplace and environmental monitoring of photon and beta 

radiation. 

IEC 61559-1 

Radiation protection instrumentation in nuclear facilities - Centralized systems for 

continuous monitoring of radiation and/or levels of radioactivity. Part 1: General 

Requirements  

IEC 61559-2 
Radiation protection instrumentation in nuclear facilities - Centralized systems for 

continuous monitoring of radiation and/or levels of post-accident monitoring functions.  

IEC 60532 
Radiation protection instrumentation - Installed dose rate meters, warning assemblies 

and monitors - X and gamma radiation of energy between 50 keV and 7 MeV. 

IEC 60846-1 

Radiation protection instrumentation - Ambient and/or directional dose equivalent 

(rate) meters and/or monitors for beta, X and gamma radiation. Part 1. Portable 

Workplace and environmental meters and monitors.  

IEC 60846-2 

Radiation protection instrumentation - Ambient and/or directional dose equivalent 

(rate) meters and/or monitors for beta, X and gamma radiation. Part 2. High range 

beta and photon dose and dose rate portable instruments for emergency radiation 

protection purposes.  

IEC 61005 Radiation protection instrumentation - Neutron ambient dose equivalent (rate) meters.  
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Código Título 

IEC 61172 
Radiation protection instrumentation - Monitoring equipment - Radioactive aerosols in 

the environment.  

IEC 60325 
Radiation protection instrumentation - Alpha, beta and alpha/beta (beta energy >60 

keV) contamination meters and monitors.  

IEC 61098 
Radiation protection instrumentation - Installed personnel surface contamination 

monitoring assemblies.  

5.1.8.5 Code of Federal Regulations (CFR) 

Código Título 

10 CFR 20 Standards for Protection Against Radiation 

5.1.8.6 U.S. Nuclear Regulatory Commission 

Normativa Título  

NUREG 0700 Human-System Interface Design Review Guidelines 

NUREG 0711 Human Factors Engineering Program Review Model 

Regulatory Guide  

RG-1.29 
Seismic Design Classification 

Regulatory Guide  

RG-1.118 
Periodic Testing of Electric Power and Protection Systems 

Regulatory Guide 

RG-7.10 

Establishing Quality Assurance Programs for Packaging Used in Transport of 

Radioactive Material 

Regulatory Guide RG-

1.53 
Application of the Single-Failure Criterion to Safety Systems 

Regulatory Guide RG-

1.75 
Criteria for Independence of Electrical Safety Systems 

Regulatory Guide RG-

1.143 

Design Guidance for Radioactive Waste Management Systems, Structures, and 

Components Installed in Light-Water-Cooled Nuclear Power Plants 

Regulatory Guide RG-

1.180 

Guidelines for Evaluating Electromagnetic and Radio-Frequency Interference in 

Safety-Related Instrumentation and Control Systems 

Regulatory Guide RG-

8.8 

Information Relevant to Ensuring that Occupational Radiation Exposures at 

Nuclear Power Stations Will Be as Low as Is Reasonably Achievable 

5.1.8.7 European Directives and Standards 

Código Título 

2014/35/EU Low Voltage Directive 

2014/68/EU Pressure equipment 

2014/30/UE Electromagnetic Compatibility Directive 

EN 837-1 
Pressure gauges - Part 1: Bourdon Tube Pressure gauges. Dimensions, metrology, 

requirements and testing 

EN 60546-1 
Controllers with analogue signals for use in industrial-process control systems - Part 1: 

Methods of evaluating the performance  

EN 61069 Industrial-process measurement and control 
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Código Título 

EN 61298 Process measurement and control devices 

5.1.8.8 International Standard Organization (ISO) 

Código Título 

ISO 8573-1 Compressed air. Part 1: Contaminants and purity classes 

ISO 8769:2022 

Measurement of radioactivity - Alpha-, beta- and photon emitting radionuclides - Reference 

measurement standard specifications for the calibration of surface contamination monitors 

(ISO 8769:2020) (Endorsed by Asociación Española de Normalización UNE-EN 8769:2022 in 

February of 2023.). 

ISO/IEC 11801 Information technology — Generic cabling for customer premises 

ISO/IEC 24764 Information technology - Generic cabling systems for data centres 

ISO/IEC 27001 
Information technology - Security techniques - Information security management systems – 

Requirements 

ISO/IEC 27002 
Information technology – Security techniques - Code of practice for information security 

management 

ISO/IEC 27003 
Information technology -- Security techniques -- Information security management system 

implementation guidance 

ISO/IEC 27004 
Information technology -- Security techniques -- Information security management -- 

Measurement 

ISO/IEC 27005 Information technology -- Security techniques -- Information security risk management 

ISO 11929 
Determination of the characteristic limits (decision threshold, detection limit and limits of the 

confidence interval) for measurements of ionizing radiation -- Fundamentals and application  

5.1.8.9 Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas (CNPIC) - Centro 
Criptológico Nacional (CCN) 

Código Título 

CCN-STIC-480 Seguridad en sistemas SCADA 

CCN-STIC-480A SCADA - Guía de buenas prácticas 

CCN-STIC-480B SCADA - Comprender el riesgo del negocio 

CCN-STIC-480C SCADA - Implementar arquitectura segura 

CCN-STIC-480D SCADA - Establecer capacidades de respuesta 

CCN-STIC-480E SCADA - Mejorar la concienciación y las habilidades 

CCN-STIC-480F SCADA - Gestionar el riesgo de terceros 

CCN-STIC-480G SCADA - Afrontar proyectos 

CCN-STIC-480H SCADA - Establecer dirección permanente 

5.1.9 Normativa de Prevención de Riesgos Laborales 

Código Título 

RD 286/2006 Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido. 
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Código Título 

RD 681/2003 Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los 

riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

R.D. 1029/2022, de 20 

de diciembre 

Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición 

a las radiaciones ionizantes. (RPSRI) 

IS-06 (CSN) de 9 de abril 

de 2003 

Programas de formación en materia de protección radiológica básico y específico 

regulados en el Real Decreto 413/1997 en el ámbito de las instalaciones nucleares e 

instalaciones radiactivas del ciclo nuclear. 
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5.2 OTRAS REFERENCIAS 

1. Real Decreto 102/2014, de 21 de febrero, para la gestión responsable y segura del 

combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos.  

2. Demográfico, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto. Resolución de 28 de 

diciembre de 2023, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de diciembre de 2023, por el que se 

aprueba el 7.º Plan General de Residuos Radiactivos.  

3. Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) del término municipal de Vandellòs y 

l’Hospitalet de l’Infant.  

4. PT3 - Informe de análisis de alternativas de diseño. Rev 3. 058-124-F-A20-30001. 

5. Instrucción IS-29, de 13 de octubre de 2010, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre 

criterios de seguridad en instalaciones de almacenamiento temporal de combustible gastado 

y residuos radiactivos de alta actividad.  

6. Código Técnico de la Edificación - Documento Básico Seguridad de Utilización y 

Accesibilidad - Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.  

7. ISO 17873:2004 - Nuclear facilities — Criteria for the design and operation of ventilation 

systems for nuclear installations other than nuclear reactors.  

8. Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

seguridad contra incendios en los establecimientos industriales . 2004. BOE-A-2004-21216. 

9. UNE-EN 3-7:2004 - Extintores portátiles de incendios. Parte 7: Características, requisitos 

de funcionamiento y métodos de ensayo.  

10. UNE 23400 - Material de lucha contra incendios: Racores de conexión.  

11. Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones 

ionizantes.  

12. 058-PR-EN-0001. Manual de protección radiológica para la fase de latencia de la 

instalación de Vandellós 1 - Rev. 3 .  

13. Real Decreto 1308/2011, de 26 de septiembre, sobre protección física de las instalaciones 

y los materiales nucleares, y de las fuentes radiactivas.  

14. Aplicación práctica de la optimización de la protección radiológica en la explotación de las 

centrales nucleares. Febrero, 1999. 

15. Realización de levantamiento topográfico a escala 1:250 del emplazamiento del Almacén 

Temporal (AT) y viales de acceso de la Instalación Nuclear Vandellós I Fase de Latencia. CO-

TC-22-001 Abril 2023.  

16. PG-3 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes”, 

Ministerio de Fomento, Gobierno de España.  

17. 058-124-F-C-20007 Informe del estudio geotécnico y de los reconocimientos de campo.  

18. Real Decreto 1400/2018, de 23 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

seguridad nuclear en instalaciones nucleares.  

 



Proyecto de Almacén Temporal (AT) en la instalación Nuclear Vandellós I en 

fase de latencia 
 

 

 

 Proyecto Técnico del ATV1             111 

 

 

PLANOS 

Plano Nº 1: Situación y Emplazamiento 

Plano Nº 2: Situación actual. Edificios de la INV1 y ubicación del ATV1 

Plano Nº 3: 058-124-D-M-30600, Rev. 2. Implantación General del ATV1  

Plano Nº 4: 058-124-D-C-30300, Rev. 1 Servicios Afectados  

Plano Nº 5: 058-124-D-C-30100, Rev. 1 Plano Topográfico. Situación inicial.  

Plano Nº 6: 058-124-D-C-30400, Rev. 1. Movimiento de tierras 

Plano Nº 7: 058-124-D-C-30500, Rev. 1. Urbanización y Viales 

Plano Nº 8: 058-124-D-M-37610, Rev. 2. Barrido grúa móvil 

Plano Nº 9: 058-124-D-M-30610, Rev. 2. Disposición General. Almacén de Contenedores 

Plano Nº 10: 058-124-D-M-30620, Rev. 2. Disposición General. Edificio Auxiliar 

Plano Nº 11: 058-124-D-M-30630, Rev. 2. Disposición General. Nave Auxiliar 

Plano Nº 12: 058-124-D-M-30651, Rev. 2. Identificación de Salas. Almacén de Contenedores 

Plano Nº 13: 058-124-D-M-30652, Rev. 2. Identificación de Salas. Edificio Auxiliar 

Plano Nº 14: 058-124-D-M-30653, Rev. 2. Identificación de Salas. Nave Auxiliar 

Plano Nº 15: 058-124-D-Z-30610, Rev. 1. Zonas de radiación Almacén de Contenedores 

Plano Nº 16: 058-124-D-C-30110, Rev. 1 Cimentación. Almacén de Contenedores 

Plano Nº 17: 058-124-D-C-30210, Rev. 1 Estructura de Hormigón Armado del Almacén de 

Contenedores 

Plano Nº 18: 058-124-D-C-30120, Rev. 1 Cimentación. Edificio Auxiliar 

Plano Nº 19: 058-124-D-C-30220, Rev. 1 Estructura de Hormigón Armado Edificio Auxiliar 

Plano Nº 20: 058-124-D-C-30130, Rev. 1 Cimentación Nave Auxiliar 

Plano Nº 21: 058-124-D-C-30230, Rev. 1 Estructura Metálica Nave Auxiliar 

Plano Nº 22: 058-124-D-C-30330, Rev. 1 Estructura Metálica Auxiliar Nave Auxiliar 

Plano Nº 23: 058-124-D-C-30710, Rev. 1. Arquitectura. Almacén de Contenedores 

Plano Nº 24: 058-124-D-C-30720, Rev. 1. Arquitectura. Edificio Auxiliar 

Plano Nº 25: 058-124-D-C-30730, Rev. 1. Arquitectura. Nave Auxiliar 

Plano Nº 26: 058-124-D-C-30740, Rev. 1 Arquitectura. Memoria de carpinterías 

Plano Nº 27: 058-124-D-M-37750, Rev. 1 Sectores y áreas de incendio 

Plano Nº 28: 058-124-D-M-37751, Rev. 1 Rutas de evacuación Almacén de Contenedores 

Plano Nº 29: 058-124-D-M-37752, Rev. 1 Rutas de evacuación Edificio Auxiliar 

Plano Nº 30: 058-124-D-M-37753, Rev. 1 Rutas de evacuación Nave Auxiliar 

Plano Nº 31: 058-124-D-C-30501, Rev. 1. Redes Enterradas. Pluviales 

Plano Nº 32: 058-124-D-C-30503, Rev. 1. Redes Enterradas. Drenajes Sanitarios 
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Plano Nº 33: 058-124-D-C-30502, Rev. 1. Redes Enterradas. Residuos líquidos potencialmente 

contaminados 

Plano Nº 34: 058-124-D-M-36160, Rev. 1. Sistema de Agua Potable 

Plano Nº 35: 058-124-D-M-36170, Rev. 1. Anillo e hidrantes de PCI 

Plano Nº 36: 058-124-D-M-36171, Rev. 1 Sistema de PCI. Sistema de detección y extinción. Almacén 

de Contenedores 

Plano Nº 37: 058-124-D-M-36172, Rev. 1 Sistema de PCI. Sistema de detección y extinción. Edificio 

Auxiliar 

Plano Nº 38: 058-124-D-M-36173, Rev. 1 Sistema de PCI. Sistema de detección y extinción. Nave 

Auxiliar 

Plano Nº 39: 058-124-D-C-30510, Rev. 1 Redes Enterradas. Integrado 

Plano Nº 40: 058-124-D-M-36710, Rev. 2 Clasificación zonas CVAA 

Plano Nº 41: 058-124-D-C-36702, Rev. 1. Disposición de equipos y conductos de CVAA. Edificio 

Auxiliar 

Plano Nº 42: 058-124-D-E-31001, Rev. 2 Esquemas Unifilares 

Plano Nº 43: 058-124-D-E-34110, Rev. 1 Disposición de equipos eléctricos. Almacén de Contenedores 

Plano Nº 44: 058-124-D-E-34120, Rev. 1 Disposición de equipos, puestos de operación I&C, seguridad 

física y protección radiológica. Edificio Auxiliar 

Plano Nº 45: 058-124-D-E-34130, Rev. 1 Disposición de equipos eléctricos. Nave Auxiliar 

Plano Nº 46: 058-124-D-E-34200, Rev. 1. Sistema de Alumbrado. Exterior 

Plano Nº 47: 058-124-D-E-34210, Rev. 1. Sistema de Alumbrado. Almacén de Contenedores 

Plano Nº 48: 058-124-D-E-34220, Rev. 1. Sistema de Alumbrado. Edificio Auxiliar 

Plano Nº 49: 058-124-D-E-34230, Rev. 1. Sistema de Alumbrado. Nave Auxiliar 

Plano Nº 50: 058-124-D-E-34310, Rev. 1. Tomas de fuerza. Almacén de Contenedores 

Plano Nº 51: 058-124-D-E-34320, Rev. 1. Tomas de fuerza. Edificio Auxiliar 

Plano Nº 52: 058-124-D-E-34330, Rev. 1. Tomas de fuerza. Nave Auxiliar 

Plano Nº 53: 058-124-D-E-34400, Rev. 1 Conducciones eléctricas. Exterior 

Plano Nº 54: 058-124-D-E-34410, Rev. 1 Conducciones eléctricas. Almacén de Contenedores 

Plano Nº 55: 058-124-D-E-34420, Rev. 1 Conducciones eléctricas. Edificio Auxiliar 

Plano Nº 56: 058-124-D-E-34430, Rev. 1 Conducciones eléctricas. Nave Auxiliar 

Plano Nº 57: 058-124-D-E-36001, Rev. 1. Puesta a tierra.  

Plano Nº 58: 058-124-D-E-36002, Rev. 1. Protección contra rayos 

Plano Nº 59: 058-124-D-E-37001, Rev. 1. Sistema de megafonia y telefonía 

Plano Nº 60: 058-124-D-I-30300, Rev. 1. Arquitectura del Sistema de Control 
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Nº TÍTULO

1 CAJÓN DEL REACTOR Y DEPÓSITO TEMPORAL DE GRAFITO (DTG)

2 ALMACÉN ATOC

3 SILOS DE GRAFITO

4 TANQUES DE AGUA Y LOCAL BOMBEO CI

5 EDIFICIO DE INGENIERIA

6 EDIFICIO DE VIGILANCIA Y SERVICIOS Y CENTRO DE INFORMACIÓN

7 ESTACIÓN DE BOMBEO

8 CONTROL PRINCIPAL DE ACCESO

9 DEPÓSITOS DE AGUA

10 ZONA DE APARCAMIENTO

11 CENTRALITA TELEFÓNICA (BCIL)

12 TALLER MECÁNICO EXISTENTE (BCIL)

13 PABELLÓN DE VIGILANCIA (BCIL)
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15 NAVE SOCIA

16 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE LA INV1
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IMPLANTACIÓN
1:200

NOTAS:

1. EL ORIGEN DE COORDENADAS DE PROYECTO X=0,000; Y= 0,000 SE
CORRESPONDE CON LAS COORDENADAS X= 321.152,583; Y= 4.535.945,699.

2. LA ELEVACIÓN 0,000 DE PROYECTO (CARA SUPERIOR DE LA LOSA DE
CIMENTACIÓN DEL ALMACÉN DE CONTENEDORES) SE CORRESPONDE CON
LA ELEVACIÓN +16,390 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR (m.s.n.m.)

3. LAS COORDENADAS SE INDICAN EN METROS (m). LAS COTAS SE INDICAN
EN MILÍMETROS (mm).

4. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PRELIMINAR Y ESTÁ
SUJETA A REVISIÓN COMO RESULTADO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.

REFERENCIAS:

- 058-124-D-M-30610 REV.2 DISPOSICIÓN GENERAL ALMACÉN DE
CONTENEDORES

- 058-124-D-M-30620 REV.2 DISPOSICIÓN GENERAL EDIFICIO AUXILIAR

- 058-124-D-M-30630 REV.2 DISPOSICIÓN GENERAL NAVE AUXILIAR

ABREVIATURAS:

ATV1    ALMACÉN TEMPORAL VANDELLÓS I
BCIL     BIEN CULTIRAL DE INTERÉS LOCAL
INV1     INSTALACIÓN NUCLEAR VANDELLÓS I EN FASE DE LATENCIA

2
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12
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9

13

VX7

PR3

VD1

VD2 VD3

VD4

PR1

ORIGEN PROYECTO
X=0,000
Y=0,000

5

7
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N
G

N.P.
62,313°

0 1 2 4 106

GRAPHIC SCALE

20m

VD5
VD6

ACCESO

COMUNICACIÓN EXTERIOR
(PROTECCIÓN FÍSICA)

COMUNICACIÓN EXTERIOR
COMUNICACIÓN EXTERIOR
(PARA MANTENIMIENTO)

COMUNICACIÓN EXTERIOR
(ZONA ACCESO VEHÍCULOS)

ACCESO PEATONAL
EDIFICIO AUXILIAR

ACCESO
GRÚA MÓVIL

ACCESO PEATONAL
NAVE AUXILIAR

SALIDA PEATONAL
DE EMERGENCIA
NAVE AUXILIAR

SALIDA PEATONAL
DE EMERGENCIA
ALMACÉN DE CONTENEDORES

ACCESO
GRÚA MÓVIL

1

4

6

3

1

Nº

11

2

3

8

12

DESCRIPCIÓN

4 ÁREA RESERVADA PARA FUTUROS USOS (AR)

ALMACÉN DE CONTENEDORES (AT)

CENTRALITA TELEFONÍA EXISTENTE (BCIL) - (CX)

EDIFICIO AUXILIAR (EA)

NAVE AUXILIAR (NA)

PARKING (PA)

TALLER MECÁNICO EXISTENTE (BCIL) - (TX)

13

5

14

15

16

EXPLANADA DE ACCESO (VL)

EXPLANADA DE MANIOBRAS (VM)

VIAL PRINCIPAL DE CIRCULACIÓN DE LA INV1 (VV)

VALLADO PERIMETRAL ATV1 (VD)

VALLADO EXISTENTE (VX)

6
FOSO DE CONTENCIÓN Y DEPÓSITO DE RECOGIDA DE
RESIDUOS LÍQUIDOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS (UD)

7 FOSA SÉPTICA (FS)

9 ACCESO PEATONAL AL EDIFICIO AUXILIAR (CP)

10 ACCESO PEATONAL A LA CENTRALITA (CP)

16

15

14

16

15

COORDENADAS REPLANTEO

PUNTO

PR1

PR2

PR3

9,950

64,150

85,225

26,550

26,700

54,500

X Y

COORDENADAS VALLADO
PERIMETRAL

PUNTO

VD1

VD2

VD3

VD4

6,450

6,450

67,050

67,050

63,037

0,418

0,418

18,700

X Y

VD5

VD6

105,675

113,637

16,575

19,957

VX4

COORDENADAS VALLADO
EXISTENTE

PUNTO

VX1

VX2

VX3

VX4

57,532

65,910

70,009

74,074

69,000

62,877

59,897

54,603

X Y

VX5

VX6

77,784

69,115

55,606

59,933

VX1

VX2

VX3

VX5

VX6

DESCRIPCIÓN

ALMACÉN DE CONTENEDORES

EDIFICIO AUXILIAR

NAVE AUXILIAR

PARKING

ATV1 (INTERIOR VALLADO PERIMETRAL)

m2

1.347,38

186,38

281,72

87,50

5.657,00

3.841,52
ATV1 (ESPACIOS SIN EDIFICAR
DENTRO DEL VALLADO PERIMETRAL)

TABLA DE SUPERFICIES

PR2

1
6

0
0

9
6

7
5

9700
6450 3250 3000 3460

6460 10365 4000

3
8

5
0

2
2

5
0

VX8

VX7

VX8

109,784

111,996

60,306

54,686

PENDIENTE

Oscar Romero 
2024.07.23 
11:36:21 
+02'00'

Mercedes 
Piñero 
2024.07.26 
12:31:49 
+02'00'

Veronica Chauvie 
Venturini 
2024.07.26 
14:18:53 +02'00'



s

16

16

17
18
19

s

1716

15

15
16

16

16

16

16

16

16
16

16 16

16

16

16

16

16

16

16

20

16
17

18

20

19

16
17
18

20

19

VALLADO DE
NUEVA IMPLANTACIÓN

VALLADO DE
NUEVA IMPLANTACIÓN

ARQUETAS Y CANALIZACIONES TELFONÍA Y FIBRA ÓPTICA
A RETIRAR Y DESVIAR

ARQUETAS Y TUBERÍAS PLUVIALES
A REPONER

GALERÍA INACTIVA
A RETIRAR

ARQUETAS Y CANALIZACIONES FIBRA ÓPTICA
A RETIRAR Y DESVIAR

TUBERÍA PCI
A RETIRAR

ARQUETAS Y TUBERÍAS PLUVIALES
A REPONER

TORRE MEDIA TENSIÓN
NUEVA POSICIÓN
(POSICIÓN PRELIMINAR)

LÍNEA ELÉCTRICA
DE 25 kV
A RETIRAR

ARQUETAS Y CANALIZACIONES  TELEFONÍA Y COMUNICACIONES
A RETIRAR

VIAL
A REPONER

18

181716

17

TORRE MEDIA TENSIÓN EXISTENTE
A RETIRAR Y REPOSICIONAR

VALLADO EXISTENTE
A RETIRAR Y REPONER

LÍNEA ELÉCTRICA
DE 25 kV
A RETIRAR

CUNETA DE DRENAJES
DE PLUVIALES
A DEMOLER Y REPONER

ARQUETAS Y TUBERÍAS PLUVIALES
A REPONER

ARQUETAS Y TUBERÍAS PLUVIALES
A REPONER

CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN
(POSICIÓN PRELIMINAR)

CABINA DE B.T.
(POSICIÓN PRELIMINAR)

AR

PA

NA

CX

EA

AT

FS

UD

TX

VM

VV

VL

CASA DE BOMBAS
(EXISTENTE) VIAL

A REPONER

AT0C

PUNTO DE CONEXIÓN
CON COLECTOR EXISTENTE
PENDIENTE DE DEFINIR

KJ

KJ
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NG

N.P.

HUELLA PARKING

LEYENDA

VALLADO ATV1

VALLADO INTERIOR EXISTENTE

VALLADO EXTERIOR EXISTENTE

HUELLA EDIFICIOS

HUELLA VIALES Y EXPLANADAS

NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS (mm) SALVO INDICACIÓN
CONTRARIA. LAS ELEVACIONES ESTÁN EN METROS (m).

2. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PRELIMINAR Y ESTÁ
SUJETA A REVISIÓN COMO RESULTADO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.

REFERENCIAS:

- 058-124-D-M-30600 REV.2 IMPLANTACIÓN GENERAL

- 058-124-D-M-30610 REV.2 DISPOSICIÓN GENERAL ALMACÉN DE
CONTENEDORES

- 058-124-D-M-30620 REV.2 DISPOSICIÓN GENERAL EDIFICIO AUXILIAR

- 058-124-D-M-30630 REV.2 DISPOSICIÓN GENERAL NAVE AUXILIAR

- 058-124-D-C-30100 REV.1 TOPOGRÁFICO

- 058-124-D-C-30400 REV.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

- 058-124-D-C-30500 REV.1 URBANIZACIÓN Y VIALES

- 058-124-AR-EAI-ENR-231121 SISTEMAS EXISTENTES EN LA INV1. TOMA
DE DATOS 21-11-2023

HUELLA REPOSICIÓN VIAL

HUELLA ÁREA RESERVADA PARA FUTUROS USOS

DESCRIPCIÓNID

AR

AT

CX

EA

NA

PA

TX

VL

VM

VV

FS

UD

ÁREA RESERVADA PARA FUTUROS USOS

ALMACÉN DE CONTENEDORES

CENTRALITA TELEFONÍA EXISTENTE (BCIL)

EDIFICIO AUXILIAR

FOSA SÉPTICA

NAVE AUXILIAR

PARKING

TALLER MECÁNICO EXISTENTE (BCIL)

FOSO DE RECOGIDA DE RESIDUOS LÍQUIDOS
POTENCIALMENTE CONTAMINADOS

VIALES

EXPLANADA DE MANIOBRAS DE VEHÍCULOS

VIAL PRINCIPAL DE CIRCULACIÓN DE LA INV1

SERVICIOS AFECTADOS. PLANTA GENERAL
1:400

Oscar Romero 
2024.10.11 
12:36:37 +02'00'

Jaime Vega 
Dominguez 
2024.10.11 12:55:01 
+02'00'

Veronica Chauvie Venturini 
2024.10.11 12:59:53 +02'00'
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PAVIMENTO DE ADOQUINES DE HORMIGÓN

LEYENDA

VALLADO ATV1

VALLADO INTERIOR EXISTENTE

VALLADO EXTERIOR EXISTENTE

ZAHORRA ARTIFICIAL
e = 20 cm

PAVIMENTO CELOSÍA CÉSPED

LOSA DE HORMIGÓN HA-30 CON FIBRAS METÁLICAS (DOTACIÓN 35 kg/m³) Y
ACABADO SUPERFICIAL CUARZO-PAVILAND INDUSTRIAL MT (PRELIMNAR)
e = 30 cm

NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS (mm) SALVO INDICACIÓN CONTRARIA.
LAS ELEVACIONES ESTÁN EN METROS (m).

2. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PRELIMINAR Y ESTÁ SUJETA A REVISIÓN
COMO RESULTADO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.

3. LAS TAPAS DE LAS ARQUETAS SE SOBRE-ELEVARÁN 100-150 mm SOBRE EL NIVEL DE
SUELO SIEMPRE Y CUANDO NO AFECTE AL TRÁFICO DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE
CONTENEDORES O AL MOVIMIENTO DE LA GRÚA MÓVIL.

4. PAT = PENDIENTE ACTUAL DEL TERRENO. LA PENDIENTE FINAL SE DEFINIRÁ EN
INGENIERÍA DE DETALLE.

REFERENCIAS:

- 058-124-D-M-30600 REV.2 IMPLANTACIÓN GENERAL

- 058-124-D-M-30610 REV.2 DISPOSICIÓN GENERAL ALMACÉN DE CONTENEDORES

- 058-124-D-M-30620 REV.2 DISPOSICIÓN GENERAL EDIFICIO AUXILIAR

- 058-124-D-M-30630 REV.2 DISPOSICIÓN GENERAL NAVE AUXILIAR

- 058-124-D-C-30400 REV.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
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PLANTA
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NOTAS:

1. LAS COTAS SE INDICAN EN MILÍMETROS (mm).

2. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PRELIMINAR Y ESTÁ
SUJETA A REVISIÓN COMO RESULTADO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.

3. SE HA CONSIDERADO UNA ALTURA DE PASO DE 11650 mm PARA LA
GRÚA MÓVIL. ESTA ALTURA ES LA RESULTANTE DURANTE EL TRASLADO
DE UN CONTENEDOR TN-81 CON EL CONECTOR DE TRASLADO MÁS UN
METRO DE SALVAGUARDA.

4. EL ESTACIONAMIENTO DEFINITIVO DE LA GRÚA MÓVIL SE DEFINIRÁ EN
INGENIERÍA DE DETALLE (PODRÁ ESTACIONAR TANTO DENTRO DE LA NAVE
AUXILIAR COMO DENTRO DEL ALMACÉN DE CONTENEDORES).

REFERENCIAS:

- 058-124-D-M-30600 Rev.2 IMPLANTACIÓN GENERAL

- 058-124-D-M-30610 Rev.2 DISPOSICIÓN GENERAL ALMACÉN DE
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- 058-124-D-M30630 Rev.2 DISPOSICIÓN GENERAL NAVE AUXILIAR
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NOTAS:

1. LAS COTAS SE INDICAN EN MILÍMETROS (mm). LAS COORDENADAS Y LAS
ELEVACIONES SE INDICAN EN METROS (m).

2. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PRELIMINAR Y ESTÁ SUJETA A
REVISIÓN COMO  RESULTADO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.

3. LA UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS (GRÚAS MÓVILES, PLATAFORMA DE
INSPECCIÓN Y MARCOS DE TAPAS) NO ES FIJA. SÓLO LA POSICIÓN DE LOS
CONTENEDORES ES FIJA.

REFERENCIAS:

- 058-124-D-M-30600 REV.2 IMPLANTACIÓN GENERAL.

SIMBOLOGÍA:

            PUNTO DE REPLANTEO
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1:100
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1

PLANTAS Y SECCIÓN

NOTAS:

1. EL ORIGEN DE COORDENADAS DE PROYECTO X=0,000; Y= 0,000 SE CORRESPONDE CON LAS
  COORDENADAS X= 321.152,583; Y= 4.535.945,699.

2. LAS COTAS SE INDICAN EN MILÍMETROS (mm). LAS COORDENADAS Y LAS ELEVACIONES SE
INDICAN EN METROS (M).

3. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PRELIMINAR Y ESTÁ SUJETA A REVISIÓN
COMO  RESULTADO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE Y MODIFICACIONES DE SUMINISTRADORES DE
EQUIPOS PRINCIPALES.

REFERENCIAS:

- 058-124-D-M-30600 REV.01 IMPLANTACIÓN GENERAL.
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1 2023.09.15 INFORMACIÓN ORM

NOTAS:

1. LAS COTAS SE INDICAN EN MILÍMETROS (mm). LAS COORDENADAS Y LAS
ELEVACIONES SE INDICAN EN METROS (m).

2. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PRELIMINAR Y ESTÁ SUJETA A
REVISIÓN COMO  RESULTADO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.

REFERENCIAS:

- 058-124-D-M-30600 REV.2 IMPLANTACIÓN GENERAL.
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IDENTIFICACIÓN DE SALAS
ALMACÉN DE CONTENEDORES

1:150
1 2023.11.06 INFORMACIÓN ORM PGI VCV

2

PLANTA BAJA

N
G

N.P.
62,313°

2 2024.07.23 INFORMACIÓN ORM MIO VCV

NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS (mm) SALVO INDICACIÓN
CONTRARIA.

2. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PRELIMINAR Y ESTÁ SUJETA A
REVISIÓN COMO  RESULTADO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.

REFERENCIAS:

- 058-124-D-M-30600 REV.2 IMPLANTACIÓN GENERAL.

- 058-124-D-M-30610 REV.2 DISPOSICIÓN GENERAL ALMACÉN DE CONTENEDORES.

- 058-124-R-D-30202 REV.1 SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS,
SISTEMAS Y COMPONENTES
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AT-RM-101 SALA DE ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO CONTENEDOR TN-81

AT-RM-102 SALA DE ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO CONTENEDOR TN-81

AT-RM-103 SALA DE ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO CONTENEDOR TN-81

AT-RM-104 SALA DE ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO CONTENEDOR TN-81

AT-RM-105 SALA DE DE MANIOBRAS DE LAS GRÚAS MÓVILES

AT-RM-106 SALA DE ACCESO
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AT-RM-108 HUECO DE VENTILACIÓN

AT-RM-109 HUECO DE VENTILACIÓN

AT-RM-110 HUECO DE VENTILACIÓN
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AT-RM-114 HUECO DE VENTILACIÓN

AT-RM-115 SALIDA DE EMERGENCIA

UD-RM-001 FOSO DE CONTENCIÓN PARA EL SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS LÍQUIDOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS

IDENTIFICACIÓN DE SALAS

Identificación Descripción
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NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS (mm) SALVO INDICACIÓN
CONTRARIA.

2. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PRELIMINAR Y ESTÁ SUJETA A
REVISIÓN COMO  RESULTADO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.

REFERENCIAS:

- 058-124-D-M-30600 REV.2 IMPLANTACIÓN GENERAL.

- 058-124-D-M-30620 REV.2 DISPOSICIÓN GENERAL EDIFICIO AUXILIAR.

- 058-124-R-D-30202 REV.1 SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS,
SISTEMAS Y COMPONENTES

Identificación Descripción
Superficie

(m²)
Volumen

(m³)
EA-RM-101 SALA DE PÓRTICO, TORNOS Y PASILLO 64,9 295,2

EA-RM-102 SALA DESCONTAMINACIÓN 4,7 21,2

EA-RM-103 ARCHIVO 4,0 18,1

EA-RM-104 PUESTO P.R. 13,2 60,1

EA-RM-105 ALMACÉN DE P.R. 16,9 76,9

EA-RM-106 VESTUARIO MUJERES

EA-RM-107 ASEO MUJERES

EA-RM-108 ASEO HOMBRES

EA-RM-109 VESTUARIO HOMBRES

EA-RM-110 SALA TÉCNICA - ELÉCTRICA 29,2 163,4

EA-RM-111 SALA CONTROL 11,8 53,6

EA-RM-112 PUESTO DE CONTROL DE ACCESOS - PROTECCIÓN FÍSICA 14,0 63,7

IDENTIFICACIÓN DE SALAS

13,9 63,1

14,0 63,5
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11:57:17 +02'00'

Mercedes Piñero 
2024.07.26 
12:40:08 +02'00'

Veronica Chauvie Venturini 
2024.07.26 14:24:18 +02'00'
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NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS (mm) SALVO INDICACIÓN
CONTRARIA.

2. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PRELIMINAR Y ESTÁ SUJETA A
REVISIÓN COMO  RESULTADO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.

REFERENCIAS:

- 058-124-D-M-30600 REV.2 IMPLANTACIÓN GENERAL.

- 058-124-D-M-30630 REV.2 DISPOSICIÓN GENERAL NAVE AUXILIAR.

- 058-124-R-D-30202 REV.1 SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS,
SISTEMAS Y COMPONENTES
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ALMACÉN DE CONTENEDORES

NOTAS:

1. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PRELIMINAR Y ESTÁ SUJETA A REVISIÓN
COMO  RESULTADO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.
2. LA SALA AT-RM-106 SERÁ ZONA CONTROLADA DE PERMANENCIA LIBRE MIENTRAS LA PUERTA DE
BLINDAJE PERMANEZCA CERRADA. EN CASO CONTRARIO, DICHA SALA SERÁ ZONA CONTROLADA
DE PERMANENCIA LIMITADA.

REFERENCIAS:
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IMPORTANTE PARA LA SEGURIDAD
REGISTRO

NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS (mm) SALVO INDICACIÓN CONTRARIA.
LAS ELEVACIONES ESTÁN EN METROS (m).

2. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PRELIMINAR Y ESTÁ SUJETA A
REVISIÓN COMO RESULTADO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.

3. EL DISEÑO DEL EDIFICIO ES PRELIMINAR Y DEBERÁ VERIFICARSE UNA VEZ QUE SE
DISPONGA DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL EMPLAZAMIENTO.

CALIDAD DE LOS MATERIALES

1. HORMIGÓN ESTRUCTURAL HA-35 SEGÚN CÓDIGO ESTRUCTURAL (CE-21).

2. HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 SEGÚN CÓDIGO ESTRUCTURAL (CE-21).

3. ACERO PARA ARMADURAS B500SD.

REFERENCIAS:

- 058-124-D-M-30600 REV.2 IMPLANTACIÓN GENERAL

- 058-124-D-M-30610 REV.2 DISPOSICIÓN GENERAL ALMACÉN DE CONTENEDORES

- 058-124-D-M-30210 REV.1 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO EDIFICIO AUXILIAR

- 058-124-D-C-30502 REV.1 RED ENTERRADA DRENAJES DE RESÍDUOS LÍQUIDOS
POTENCIALMENTE CONTAMINADOS (RRLLPC).
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CSL CARA SUPERIOR DE LOSA

CIL CARA INFERIOR DE LOSA
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SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA EL DISEÑO,
LICENCIAMIENTO, TRAMITACIÓN AMBIENTAL Y
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ALMACÉN TEMPORAL (AT) EN LA INSTALACIÓN
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TIPIFICACIÓN DE HORMIGONES SEGÚN CÓDIGO ESTRUCTURAL CE-21

HORMIGÓN ESTRUCTURAL

USO

HORMIGÓN DE LIMPIEZA

TIPO Fck 
(N/mm2) CONSISTENCIA TAMAÑO MÁXIMO

DE ÁRIDO (mm)
CLASE DE 

EXPOSICIÓN
RECUBRIMIENTO

(mm)

BLANDA

HA-35

15

35 BLANDA

20

20

XS1

XS1

  -

 50

HL-15

IMPORTANTE PARA LA SEGURIDAD
REGISTRO

NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS (mm) SALVO INDICACIÓN CONTRARIA.
LAS ELEVACIONES ESTÁN EN METROS (m).

2. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PRELIMINAR Y ESTÁ SUJETA A
REVISIÓN COMO RESULTADO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.

3. EL DISEÑO DEL EDIFICIO ES PRELIMINAR Y DEBERÁ VERIFICARSE UNA VEZ QUE SE
DISPONGA DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL EMPLAZAMIENTO.

CALIDAD DE LOS MATERIALES

1. HORMIGÓN ESTRUCTURAL HA-35 SEGÚN CÓDIGO ESTRUCTURAL (CE-21).

2. HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 SEGÚN CÓDIGO ESTRUCTURAL (CE-21).

3. ACERO PARA ARMADURAS B500SD.

REFERENCIAS:

- 058-124-D-M-30600 REV.2 IMPLANTACIÓN GENERAL

- 058-124-D-M-30610 REV.2 DISPOSICIÓN GENERAL ALMACÉN DE CONTENEDORES

- 058-124-D-C-30110 REV.1 LOSA DE CIMENTACIÓN. ALMACÉN DE CONTENEDORES

- 058-124-D-M-30210 REV.1 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO EDIFICIO AUXILIAR

- 058-124-D-C-30502 REV.1 RED ENTERRADA DRENAJES DE RESÍDUOS LÍQUIDOS
POTENCIALMENTE CONTAMINADOS (RRLLPC).

ABREVIATURAS:

CSL CARA SUPERIOR DE LOSA

CSM CARA SUPERIOR MURO / PETO

1

1 2024.10.14 INFORMACIÓN ORM JVD VCV
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DE ESTRUCTURAS, SISTEMAS O COMPONENTES....
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VERIFICACIÓN: JUO/SUP.N/A VERIFICADOR
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N2
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N1

INFORMACIÓN PROPIETARIA
Este documento contiene información propiedad de
Empresarios Agrupados Internacional, S.A. y debe ser
usado exclusivamente para el proyecto y objeto para el
que ha sido suministrado. No está permitida su difusión a
terceros para un uso distinto sin la autorización escrita
de Empresarios Agrupados Internacional, S.A.

SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA EL DISEÑO,
LICENCIAMIENTO, TRAMITACIÓN AMBIENTAL Y

DIRECCIÓN DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE UN
ALMACÉN TEMPORAL (AT) EN LA INSTALACIÓN
NUCLEAR VANDELLÓS I EN FASE DE LATENCIA
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1

CIMENTACIÓN
EDIFICIO AUXILIAR
PLANTA Y SECCIÓN

001

001

NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS (mm) SALVO INDICACIÓN CONTRARIA. LAS
ELEVACIONES ESTÁN EN METROS (m).

2. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PRELIMINAR Y ESTÁ SUJETA A REVISIÓN
COMO RESULTADO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.

3. EL DISEÑO DEL EDIFICIO ES PRELIMINAR Y DEBERÁ VERIFICARSE UNA VEZ QUE SE DISPONGA
DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL EMPLAZAMIENTO.

CALIDAD DE LOS MATERIALES

1. HORMIGÓN ESTRUCTURAL HA-30 SEGÚN CÓDIGO ESTRUCTURAL (CE-21).

2. HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 SEGÚN CÓDIGO ESTRUCTURAL (CE-21).

3. ACERO PARA ARMADURAS B 500 SD.

4. ACERO PARA MALLA ELÉCTROSOLDADA B 500 T.

5. CLASE DE EXPOSICIÓN XS1 (CON CARÁCTER PROVISIONAL).

REFERENCIAS

- 058-124-D-M-30600 REV.2 IMPLANTACIÓN GENERAL

- 058-124-D-M-30620 REV.2 DISPOSICIÓN GENERAL. EDIFICIO AUXILIAR.

- 058-124-F-C-30006 REV.1 INFORME DE CÁLCULO Y PREDIMENSIONAMIENTO DEL  EDIFICIO 
  AUXILIAR

ABREVIATURAS

CSL CARA SUPERIOR DE LOSA

CIHL CARA INFERIOR DE HORMIGON DE LIMPIEZA

CSS  CARA SUPERIOR DE SOLERA

N
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N.P.
62,313°
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TIPIFICACIÓN DE HORMIGONES SEGÚN CÓDIGO ESTRUCTURAL CE-21

HORMIGÓN ESTRUCTURAL

USO

HORMIGÓN DE LIMPIEZA

TIPO
Fck

(N/mm2)
CONSISTENCIA

TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO (mm)

CLASE DE
EXPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO
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VERIFICACIÓN: JUO/SUP.N/A VERIFICADOR
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INFORMACIÓN PROPIETARIA
Este documento contiene información propiedad de
Empresarios Agrupados Internacional, S.A. y debe ser
usado exclusivamente para el proyecto y objeto para el
que ha sido suministrado. No está permitida su difusión a
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de Empresarios Agrupados Internacional, S.A.

SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA EL DISEÑO,
LICENCIAMIENTO, TRAMITACIÓN AMBIENTAL Y

DIRECCIÓN DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE UN
ALMACÉN TEMPORAL (AT) EN LA INSTALACIÓN
NUCLEAR VANDELLÓS I EN FASE DE LATENCIA

EMPRESARIOS AGRUPADOS

NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS (mm) SALVO INDICACIÓN CONTRARIA. LAS
ELEVACIONES ESTÁN EN METROS (m).

2. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PRELIMINAR Y ESTÁ SUJETA A REVISIÓN
COMO RESULTADO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.

3. EL DISEÑO DEL EDIFICIO ES PRELIMINAR Y DEBERÁ VERIFICARSE UNA VEZ QUE SE DISPONGA
DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL EMPLAZAMIENTO.

4. SE DISPONDRÁN JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN EN TODOS LOS ENCUENTROS SOLERA-MURO
PANTALLA Y SOLERA-PILAR.

5. LAS JUNTAS DE CONTRACCIÓN SE DISPONDRÁN CADA 7,0 m APROXIMADAMENTE EN SENTIDO
    LONGITUDINAL DEL EDIFICIO (eje X)

CALIDAD DE LOS MATERIALES

1. HORMIGÓN ESTRUCTURAL HA-30 SEGÚN CÓDIGO ESTRUCTURAL (CE-21).

2. HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 SEGÚN CÓDIGO ESTRUCTURAL (CE-21).

3. ACERO PARA ARMADURAS B500 SD.

4. ACERO PARA MALLA ELÉCTRO-SOLDADA B 500 T.

5. CLASE DE EXPOSICIÓN XS1 (CON CARÁCTER PROVISIONAL).

REFERENCIAS

- 058-124-D-M-30600 REV.2 IMPLANTACIÓN GENERAL

- 058-124-D-M-30620 REV.2 DISPOSICIÓN GENERAL. EDIFICIO AUXILIAR.

- 058-124-D-C-30120 REV.1 CIMENTACIÓN. EDIFICIO AUXILIAR.

- 058-124-F-C-30006 REV.1  INFORME DE CÁLCULO Y PREDIMENSIONAMIENTO DEL  EDIFICIO
  AUXILIAR

ABREVIATURAS
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ESTRUCTURA HORMIGÓN ARMADO
EDIFICIO AUXILIAR
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ESTRUCTURA HORMIGÓN ARMADO
EDIFICIO AUXILIAR

LOSA DE CUBIERTA. PLANTA

NOTAS:

1. VER HOJA 001N
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1

CIMENTACIÓN
NAVE AUXILIAR

PLANTA Y SECCIÓN

001

001

NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS (mm) SALVO INDICACIÓN
CONTRARIA. LAS ELEVACIONES ESTÁN EN METROS (m).

2. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PRELIMINAR Y ESTÁ SUJETA A
REVISIÓN COMO  RESULTADO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.

3. EL DISEÑO DE LA LOSA DE CIMENTACIÓN ES PRELIMINAR Y DEBERÁ VERIFICARSE
UNA VEZ QUE SE DISPONGA DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL EMPLAZAMIENTO.

CALIDAD DE LOS MATERIALES

1. HORMIGÓN ESTRUCTURAL HA30 SEGÚN CÓDIGO ESTRUCTURAL (CE-21).

2. HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL15.

3. ACERO PARA ARMADURAS B 500 SD.

REFERENCIAS

- 058-124-D-M-30600 REV.2  IMPLANTACIÓN GENERAL.

- 058-124-D-M-30630 REV.2 DISPOSICIÓN GENERAL NAVE AUXILIAR.

- 058-124-D-C-30230 REV.1  ESTRUCTURA METÁLICA NAVE AUXILIAR - ESTRUCTURA             
PRINCIPAL.

- 058-124-D-C-30330 REV.1  ESTRUCTURA METÁLICA NAVE AUXILIAR - ESTRUCTURA
AUXILIAR.

- 058-124-F-C-30005 REV.1  INFORME DE CÁLCULO Y PREDIMENSIONAMIENTO DE LA
NAVE AUXILIAR

 ABREVIATURAS

 CSL  CARA SUPERIOR LOSA

LOSA CIMENTACIÓN
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TIPIFICACIÓN DE HORMIGONES SEGÚN CÓDIGO ESTRUCTURAL CE-21

HORMIGÓN ESTRUCTURAL

USO

HORMIGÓN DE LIMPIEZA

TIPO
Fck

(N/mm2)
CONSISTENCIA

TAMAÑO MÁXIMO
DE ÁRIDO (mm)

CLASE DE
EXPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO
(mm)

BLANDA

HA-30

15

30 BLANDA

20

20

XS1

XS1

  -

 50

HL-15

Oscar Romero 
2024.09.30 
12:19:39 +02'00'

Jaime Vega 
Dominguez 
2024.09.30 
17:57:15 
+02'00'

Veronica Chauvie 
Venturini 
2024.10.01 
15:02:08 +02'00'
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1

CIMENTACIÓN
NAVE AUXILIAR

PLANTA Y SECCIÓN

001

001

NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS (mm) SALVO INDICACIÓN
CONTRARIA. LAS ELEVACIONES ESTÁN EN METROS (m).

2. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PRELIMINAR Y ESTÁ SUJETA A
REVISIÓN COMO  RESULTADO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.

3. EL DISEÑO DE LA LOSA DE CIMENTACIÓN ES PRELIMINAR Y DEBERÁ VERIFICARSE
UNA VEZ QUE SE DISPONGA DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL EMPLAZAMIENTO.

CALIDAD DE LOS MATERIALES

1. HORMIGÓN ESTRUCTURAL HA30 SEGÚN CÓDIGO ESTRUCTURAL (CE-21).

2. HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL15.

3. ACERO PARA ARMADURAS B 500 SD.

REFERENCIAS

- 058-124-D-M-30600 REV.2  IMPLANTACIÓN GENERAL.

- 058-124-D-M-30630 REV.2 DISPOSICIÓN GENERAL NAVE AUXILIAR.

- 058-124-D-C-30230 REV.1  ESTRUCTURA METÁLICA NAVE AUXILIAR - ESTRUCTURA             
PRINCIPAL.

- 058-124-D-C-30330 REV.1  ESTRUCTURA METÁLICA NAVE AUXILIAR - ESTRUCTURA
AUXILIAR.

- 058-124-F-C-30005 REV.1  INFORME DE CÁLCULO Y PREDIMENSIONAMIENTO DE LA
NAVE AUXILIAR

 ABREVIATURAS
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1

ESTRUCTURA METÁLICA
NAVE AUXILIAR

ESTRUCTURA PRINCIPAL
PLANTAS

001

003

NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS (mm) SALVO INDICACIÓN
CONTRARIA. LAS ELEVACIONES ESTÁN EN METROS (m).

2. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PRELIMINAR Y ESTÁ SUJETA A
REVISIÓN COMO  RESULTADO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.

CALIDAD DE LOS MATERIALES
          
1.   EL ACERO ESTRUCTURAL SERÁ DE TIPO S275 JR.

REFERENCIAS:

- 058-124-D-M-30600 REV.2  IMPLANTACIÓN GENERAL.

- 058-124-D-M-30630 REV.2 DISPOSICIÓN GENERAL NAVE AUXILIAR.

- 058-124-D-C- 30130 REV.1 CIMENTACIÓN NAVE AUXILIAR.

- 058-124-D-C- 30730 REV.1 ARQUITECTURA NAVE AUXILIAR.

- 058-124-D-C-30330 REV.1  ESTRUCTURA METÁLICA AUXILIAR NAVE AUXILIAR

- 058-124-F-C-30005 REV.1  INFORME DE CÁLCULO Y PREDIMENSIONAMIENTO DE LA
NAVE AUXILIAR

 ABREVIATURAS
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ESTRUCTURA METÁLICA
NAVE AUXILIAR

ESTRUCTURA PRINCIPAL
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ESTRUCTURA AUXILIAR
PLANTAS

001

003

NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS (mm) SALVO INDICACIÓN
CONTRARIA. LAS ELEVACIONES ESTÁN EN METROS (m).

2. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PRELIMINAR Y ESTÁ SUJETA A
REVISIÓN COMO  RESULTADO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.

CALIDAD DE LOS MATERIALES
          
1.   EL ACERO ESTRUCTURAL SERÁ DE TIPO S275 JR.

REFERENCIAS:

- 058-124-D-M-30600 REV.2  IMPLANTACIÓN GENERAL.

- 058-124-D-M-30630 REV.2 DISPOSICIÓN GENERAL NAVE AUXILIAR.

- 058-124-D-C- 30130 REV.1 CIMENTACIÓN NAVE AUXILIAR.

- 058-124-D-C- 30730 REV.1 ARQUITECTURA NAVE AUXILIAR.

- 058-124-D-C-30230 REV.1  ESTRUCTURA METÁLICA PRINCIPAL NAVE AUXILIAR .

- 058-124-F-C-30005 REV.1  INFORME DE CÁLCULO Y PREDIMENSIONAMIENTO DE LA
NAVE AUXILIAR.

 ABREVIATURAS
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PLANTA BAJA
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PLANTA DE CUBIERTA
1:150

REBAJE EN PETO
PARA PASO

PETO DE
HORMIGÓN
h= 1300mm

LOSA
CHIMENEA

+16,540 (CSSA)

A2

A3

A2

A1

A1

A1

A1

A1A1 A1

A1A1A1

A1A1

BAJANTE DE PVC
DIÁMETRO 250

SUELOS

1
TRATAMIENTO ENDURECEDOR EN BASE CEMENTO Y CON AGREGADOS METÁLICOS DE MUY
ALTAS RESISTENCIAS. TIPO MASTERTOP 200 PG O EQUIVALENTE. ACABADO DESCONTAMINANTE
PINTURA EPOXI, COLOR RAL A DEFINIR, IMPRIMACIÓN DE MORTERO DE RESINA EPOXI.

TECHOS

1
ACABADO DESCONTAMINANTE PINTURA EPOXI, COLOR RAL A DEFINIR, IMPRIMACIÓN DE
MORTERO DE RESINA EPOXI.

MUROS

1
ACABADO DESCONTAMINANTE PINTURA EPOXI, COLOR RAL A DEFINIR, IMPRIMACIÓN DE
MORTERO DE RESINA EPOXI.

TIPOS DE  MURO

A1 MURO DE HORMIGÓN ARMADO DE ESPESOR 500 mm.

A2 MURO DE HORMIGÓN ARMADO DE ESPESOR 800 mm.

A3 MURO DE HORMIGÓN ARMADO DE ESPESOR 300 mm.

BAJANTE DE PVC
DIÁMETRO 250

BAJANTE DE PVC
DIÁMETRO 250

BAJANTE DE PVC
DIÁMETRO 250

BAJANTE DE PVC
DIÁMETRO 250

BAJANTE DE PVC
DIÁMETRO 250

BAJANTE DE PVC
DIÁMETRO 250

BAJANTE DE PVC
DIÁMETRO 250

RODAPIÉ

RODAPIÉ DE MORTERO EPOXI DE 6 cm DE ALTURA. ACABADO DESCONTAMINANTE. ENCUENTRO CON
PAVIMENTO A MEDIA CAÑA.

1

Ud.

R2 10

R4 42

REJILLAS (VER NOTA 4)

TIPO IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN

NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILIMETROS (mm) SALVO INDICACIÓN CONTRARIA. LAS
ELEVACIONES ESTÁN EN METROS (m).
2. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PRELIMINAR Y ESTÁ SUJETA A REVISIÓN
COMO RESULTADO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.
3. ESTE PLANO SÓLO APLICA A LA ARQUITECTURA.
4. PARA CARACTERÍSTICAS DE PUERTAS Y VENTANAS VER DOC.: 058-124-D-C-37340 MEMORIA DE
CARPINTERÍAS.
5. LAS BAJANTES DEBERÁN SER DE PVC Y SE FIJARÁN CON ABRAZADERAS CADA 1,5 m. SE
INSTALARÁN POR EL EXTERIOR DEL EDIFICIO.

REFERENCIAS:

- 058-124-D-M-30600 REV.2 IMPLANTACIÓN GENERAL
- 058-124-D-M-30610 REV.2 DISPOSICIÓN GENERAL. ALMACÉN DE CONTENEDORES.
- 058-124-D-M-30651 REV.2 IDENTIFICACIÓN SALAS. ALMACÉN DE CONTENEDORES.
- 058-124-R-D-30202 REV.1 SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS, SISTEMAS Y
COMPONENTES.
- 058-124-D-C-30110 REV.1 CIMENTACIÓN. ALMACÉN DE CONTENEDORES
- 058-124-D-C-30210 REV.1 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO. ALMACÉN DE CONTENEDORES
- 058-124-D-C-30740 REV.1 MEMORIA DE CARPINTERÍAS

TECHO

SUELO

MURO
RODAPIÉ

Ud.

PUERTA INDUSTRIAL CORREDERA DE GRAN FORMATO,
DIMENSIONES TOTALES 8200 x 11900 mm.

1

PUERTA DE BLINDAJE CORREDERA,
DIMENSIONES TOTALES 11400 x 11400 mm.P2 1

PUERTA DE ACERO ABATIBLE DE 1 HOJA,
DIMESIONES TOTALES 1000 x 2100 mm.P4 1

AT-APC-002

PUERTAS (VER NOTA 4)

TIPO IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN

P1 AT-APC-001

AT-APA-001

R5 10

AT-VAC-RJV-201
/

AT-VAC-RJV-210

REJILLA DE INTEMPERIE, EN GRUPOS DE 6 PARA HUECO DE 4500 x 3000.
AT-VAC-RJV-101

/
AT-VAC-RJV-142

R1 42

AT-VAC-RJV-501
/

AT-VAC-RJV-510

AT-VAC-RJV-401
/

AT-VAC-RJV-442

REJILLA DE INTEMPERIE, EN GRUPOS DE 10 PARA HUECO DE 6550 x 3000.

REJILLA DE INTEMPERIE, EN GRUPOS DE 3 PARA HUECO DE 4500 x 1500.

REJILLA DE INTEMPERIE, EN GRUPOS DE 5 PARA HUECO DE 6550 x 1500.
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FORMACIÓN DE PENDIENTE DE HORMIGÓN ALIGERADO COLOCADO SOBRE
FORJADO DE HORMIGÓN:
* IMPERMEABILIZACIÓN DE MEMBRANA ASFÁLTICA
* AISLAMIENTO TÉRMICO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, E (MIN) = 70 mm
* CAPA SEPARADORA BAJO CAPA DE PROTECCIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO
* CAPA DE PROTECCIÓN DE CANTO RODADO LAVADO, E = 80 mm
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PLANTA BAJA
1:50

+16,500 (CSSA)

Ud.

PUERTA INTERIOR CORTAFUEGO EI60, DE ACERO ABATIBLE DE 1 HOJA,
DIMENSIONES TOTALES 1000 x 2100 mm.

1

TIPOS DE MUROS

FÁBRICA INTERIOR DE LADRILLO HUECO DOBLE DE 1/2 PIE DE ESPESOR

CERRAMIENTO EXTERIOR MEDIANERO FORMADO POR:
- Fábrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie.
- Enfoscado con mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco o enlucido, e = 20 mm
- Mínimo REI60
Umax DEL CERRAMIENTO 0,75 w/m2 K SEGÚN EL CTE DB HE.

PUERTA EXTERIOR DE ACERO ABATIBLE DE 1 HOJA,
DIMENSIONES TOTALES 1000 x 2100 mm.P6 3

P5

PUERTA EXTERIOR BLINDADA DE MADERA ABATIBLE DE 1 HOJA,
DIMENSIONES TOTALES 1000 x 2100 mm  CON PANEL DE VISIÓN.P7 1

PUERTA EXTERIOR ACRISTALADA DE 1 HOJA,
DIMENSIONES TOTALES 1000 x 2100 mm.P8 1

PUERTA INTERIOR DE ACERO ABATIBLE DE 1 HOJA,
DIMENSIONES TOTALES 1000 x 2100 mm.P9 1

PUERTA INTERIOR DE PASO CIEGA, DE UNA HOJA,
DIMENSIONES TOTALES 800 x 2100 mm.P10 10

PUERTA INTERIOR DE PASO EN MAMPARA,
DIMENSIONES TOTALES 800 X 2100 mm.P11 2

VENTANA ALUMINIO ANODIZADO,
DIMENSIONES TOTALES 1500 x 1200 mm.

V1

V2

VENTANA ALUMINIO ANODIZADO,
DIMENSIONES TOTALES 2000 x 1200 mm.

VENTANA ALUMINIO ANODIZADO,
DIMENSIONES TOTALES 1600 x 600 mm.

VENTANA ALUMINIO ANODIZADO,
DIMENSIONES TOTALES 1200 x 1200 mm.

VENTANA ALUMINIO ANODIZADO,
DIMENSIONES TOTALES 600 x 600 mm.

V3

V4

V5

VENTANA INTERIOR ALUMINIO ANODIZADO,
DIMENSIONES TOTALES 1350 x 1200 mm.V6
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VENTANAS (VER NOTA 4)
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VENTANA INTERIOR ALUMINIO ANODIZADO,
DIMENSIONES TOTALES 455 x 1200 mm.V7 1EA-AVA-014

CERRAMIENTO EXTERIOR FORMADO POR:
- Enfoscado con mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco o enlucido, e = 20 mm
- Fabrica de ladrillo perforado de 1 pie
- Aislamiento de lana mineral (MW),  e: 7 cm
- Cámara de aire ventilada
- Panel HLP color a definir por el cliente
Umax DEL CERRAMIENTO 0,56 w/m2 K SEGÚN EL CTE DB HE
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ARQUITECTURA
EDIFICIO AUXILIAR

PLANTA BAJA

NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN mm SALVO INDICACIÓN CONTRARIA. LAS
ELEVACIONES ESTÁN EN m.

2. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PRELIMINAR Y ESTÁ SUJETA A
REVISIÓN COMO RESULTADO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.

3. ESTE PLANO SÓLO APLICA A LA ARQUITECTURA.

4. PARA CARACTERÍSTICAS DE PUERTAS Y VENTANAS VER DOC.: 058-124-D-C-37340
MEMORIA DE CARPINTERÍAS.

5. LAS BAJANTES DEBERÁN SER DE PVC Y SE FIJARÁN CON ABRAZADERAS CADA 1,5
m. SE INSTALARÁN POR EL EXTERIOR DEL EDIFICIO.

6. LOS MATERIALES DE ACABADOS DE SUELOS, PAREDES Y TECHOS CUMPLIRÁN
LOS SIGUIENTES REQUISITOS MÍNIMOS DE ACUERDO AL  RD 2267/2004:
a. En suelos: CFL-s1  o más favorable.
b. En paredes y techos: C-s3 d0 o más favorable.
materiales de revestimiento exterior de fachadas deben ser C-s3d0 o más favorables

REFERENCIAS

- 058-124-D-M-30600 REV.2 IMPLANTACIÓN GENERAL
- 058-124-D-M-30620 REV.2 DISPOSICIÓN GENERAL. EDIFICIO AUXILIAR
- 058-124-D-M-30652 REV.2 IDENTIFICACIÓN DE SALAS. EDIFICIO AUXILIAR
- 058-124-R-D-30202 REV.1 SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS,
SISTEMAS Y COMPONENTES.
- 058-124-D-C-30120 REV.1 CIMENTACIÓN EDIFICIO AUXILIAR
- 058-124-D-C-30220 REV.1 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO EDIFICIO AUXILIAR
- 058-124-D-C-30740 REV.1 MEMORIA DE CARPINTERÍAS

ABREVIATURAS

CSSA CARA SUPERIOR SUELO ACABADO
CSF    CARA SUPERIOR FORJADO
CIFT   CARA INFERIOR FALSO TECHO
CSL    CARA SUPERIOR LOSA

SUELOS

ACABADO DESCONTAMINANTE PINTURA EPOXI DESCONTAMINABLE, COLOR A
DEFINIR POR EL CLIENTE, IMPRIMACIÓN DE MORTERO DE RESINA EPOXI.

TECHOS

FALSO TECHO REGISTRABLE 60 X 60 mm CON CLASE DE REACCIÓN AL FUEGO C-s3 d0 Ó MÁS
FAVORABLE.

FALSO TECHO DE CARTÓN-YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD CON CLASE DE REACCIÓN AL
FUEGO C-s3 d0 Ó MÁS FAVORABLE.

MUROS

PINTURA ACRÍLICA 2 MANOS MÍNIMO, COLOR A DEFINIR POR EL CLIENTE.

ALICATADO CERÁMICO DE 300 X 300 mm, COLOR A DEFINIR POR EL CLIENTE.

RODAPIÉ

RODAPIÉ CERÁMICO DE GRES PORCELÁNICO, 100 X 600 mm, COLOR A DEFINIR POR EL CLIENTE.

RODAPIÉ SEMIRRÍGIDO DE PVC EXPANDIDO CON CLASE DE REACCIÓN AL FUEGO C-s3 d0 Ó
MÁS FAVORABLE, DE 60 mm DE ALTURA, FIJADO CON ADHESIVO.

RODAPIÉ CERÁMICO DE GRES PORCELÁNICO, 70 X 300 mm, COLOR A DEFINIR POR EL CLIENTE.

LOSETA GRES ANTIDESLIZANTE 300 X 300 mm. COLOR A DEFINIR POR EL CLIENTE.

FALSO SUELO REGISTRABLE, EN BALDOSAS DE 60 X 60 mm, DE TABLERO ESTRATIFICADO
CON CLASE DE REACCIÓN AL FUEGO C FL-S1 Ó MÁS FAVORABLE, MONTADO SOBRE
PEDESTALES CON REGULACIÓN DE NIVEL MEDIANTE CABEZA ROSCADA.

1

2

3

4

1

2

1

2

1

2

3

CABINA SANITARIA, DE 2000 mm DE ALTURA, DE TABLERO FENÓLICO CON CLASE DE REACCIÓN
AL FUEGO C-s3 d0 Ó MÁS FAVORABLE, DE 13 mm DE ESPESOR, COLOR A DEFINIR; COMPUESTA
DE PUERTA DE 600 x 2000 mm; ESTRUCTURA SOPORTE Y HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE.

MORTERO EPOXI CON CLASE DE REACCIÓN AL FUEGO C-s3 d0 Ó MÁS FAVORABLE,
ENCUENTRO CON PAVIMENTO A MEDIA CAÑA.4

SUELO FORMADO POR:
-Lámina de Polietileno de baja densidad, e= 0,1 cm Interior sobre relleno compactado de material
seleccionado
- Solera de hormigón armado,  e = 150 mm
- Poliestireno extruido XPS, e = 50 mm
- Recrecido de mortero,  e = 40 mm
- SOLADO DE BALDOSAS DE GRES PORCELÁNICO 600 x 600 mm
Umax DEL CERRAMIENTO 0,75 w/m2 K SEGÚN EL CTE DB HE.
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GRAPHIC SCALE
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FORMACIÓN DE PENDIENTE DE HORMIGÓN ALIGERADO COLOCADO SOBRE
FORJADO DE HORMIGÓN:
* IMPERMEABILIZACIÓN DE MEMBRANA ASFÁLTICA
* AISLAMIENTO TÉRMICO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, e (min.) = 70 mm
* CAPA SEPARADORA BAJO CAPA DE PROTECCIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO
* CAPA DE PROTECCIÓN DE CANTO RODADO LAVADO, e = 80 mm
UMAX DE LA CUBIERTA 0,44 w/m2 K SEGÚN EL CTE DB HE
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ARQUITECTURA
EDIFICIO AUXILIAR

PLANTA CUBIERTA

N
G

N.P.
62,313°

NOTAS:

VER HOJA 001

REFERENCIAS:

VER HOJA 001

LEYENDA:
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VER HOJA 001

REFERENCIAS:

VER HOJA 001
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EMPRESARIOS AGRUPADOS

N
G

N.P.
62,313°

PLANTA BAJA
1:75

+16,390 (CSL)

SUELOS

1
TRATAMIENTO ENDURECEDOR EN BASE CEMENTO Y CON AGREGADOS METÁLICOS DE MUY
ALTAS RESISTENCIAS. TIPO MASTERTOP 200 PG O EQUIVALENTE.

TECHOS

-

MUROS

-

TIPOS DE  MURO

A4 ZÓCALO PERIMETRAL DE BLOQUES DE HORMIGÓN DE (390 x 190 x 190) mm.

ZÓCALOS

1 ENFOSCADO Y PINTADO CON PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA COLOR RAL A DEFINIR (2 CAPAS
MÍNIMO).

B1

CERRAMIENTO DE PANEL SANDWICH FORMADO POR LAS SIGUIENTES CAPAS:
-CHAPA EXTERIOR DE 0,7 mm DE ESPESOR (MÍNIMO), COLOR RAL A DEFINIR, TIPO DE ACABADO
SEGÚN NIVEL DE CORROSIVIDAD C5 (ISO 129244).
- LANA DE ROCA DENSIDAD (100 kg/m3) DE 80mm DE ESPESOR.
-CHAPA INTERIOR DE 0,5 mm DE ESPESOR (MÍNIMO), TIPO DE ACABADO SEGÚN NIVEL DE
CORROSIVIDAD C5 (ISO129244).

TECHO
SUELOM

U
R

O

NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS (mm) SALVO INDICACIÓN CONTRARIA. LAS
ELEVACIONES ESTÁN EN METROS (m).

2. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PRELIMINAR Y ESTÁ SUJETA A REVISIÓN COMO
RESULTADO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.

3. LOS REMATES, CANALONES Y ELEMENTOS ACCESORIOS DE LOS CERRAMIENTOS DE CUBIERTA Y
FACHADA SERÁN DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO PRELACADA DE  COLOR A DEFINIR POR EL
CLIENTE.

4. PARA CARACTERÍSTICAS DE PUERTAS Y VENTANAS VER DOC.: 058-124-D-C-37340 MEMORIA DE
CARPINTERÍAS.

5. ESTE PLANO SÓLO APLICA A LA ARQUITECTURA.

6. EL FABRICANTE DEL PANEL GARANTIZARÁ LA ADECUADA FIJACIÓN DEL MISMO Y SU RESISTENCIA
A LA ACCIÓN DEL VIENTO.

7. LAS BAJANTES DEBERÁN SER DE PVC Y SE FIJARÁN CON ABRAZADERAS CADA 1,5 m. SE
INSTALARÁN POR EL EXTERIOR DEL EDIFICIO.

REFERENCIAS:

- 058-124-D-M-30600 REV.2 IMPLANTACIÓN GENERAL
- 058-124-D-M-30630 REV.2 DISPOSICIÓN GENERAL. NAVE AUXILIAR.
- 058-124-D-M-30653 REV.2 IDENTIFICACIÓN SALAS. NAVE AUXILIAR.
- 058-124-D-C-30130 REV.1 CIMENTACIÓN NAVE AUXILIAR
- 058-124-D-M-30230 REV.1 ESTRUCTURA METÁLICA PRINCIPAL. NAVE AUXILIAR.
- 058-124-D-M-30330 REV.1 ESTRUCTURA METÁLICA AUXILIAR. NAVE AUXILIAR.
- 058-124-R-D-30202 REV.1 SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS, SISTEMAS Y
COMPONENTES.
- 058-124-D-C-30740 REV.1 MEMORIA DE CARPINTERÍAS

ABREVIATURAS:

CSL CARA SUPEIOR DE LOSA
CSM CARA SUPERIOR DE MURO (O ZÓCALO)

P3P6

P4 A4+B1A4+B1

R3

A4
+B

1
A4

+B
1

A4+B1 A4+B1 A4+B1

-
1

-

AA

BAJANTE DE PVC
DIÁMETRO 160

BAJANTE DE PVC
DIÁMETRO 160

BAJANTE DE PVC
DIÁMETRO 160

BAJANTE DE PVC
DIÁMETRO 160

A4
+B

1

PANEL
ZÓCALO

R3

R3
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Ud.

REJILLAS (VER NOTA 4)

TIPO IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓNUd.

PUERTA DE GRAN FORMATO PLEGABLE,
DIMENSIONES TOTALES 8200 x 16200 mm.

1

P4 1
PUERTA DE ACERO ABATIBLE DE 1 HOJA,
DIMESIONES TOTALES 1000 x 2100 mm.

P6 1

NA-APA-002

PUERTAS (VER NOTA 4)

TIPO IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN

P3 NA-APP-001

NA-APA-001

REJILLA DE INTEMPERIE, DIMENSIONES 1400 x 825, EN GRUPOS DE 3
PARA HUECO DE 4415 x 840.

NA-VAC-RJV-001
/

NA-VAC-RJV-018
18

PUERTA DE ACERO ABATIBLE DE 1 HOJA,
DIMESIONES TOTALES 1000 x 2100 mm.

R3

ACABADOS
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PENDIENTE
CONFIGURACIÓN
DE LAS REJILLAS

Ud.PUERTAS

P1

P2

P4

P5

1

1

2

1

P3 1
PUERTA EXTERIOR DE GRAN FORMATO PLEGABLE, DE LONA, DE APERTURA
VERTICAL, DIMENSIONES 8200 x 16200 mm, HUECO LIBRE MÍNIMO DE PASO 8000 x
13800 mm, COLOR A DEFINIR POR EL CLIENTE.

PUERTA EXTERIOR DE BLINDAJE CORREDERA, DE 40 mm (MÍNIMO) DE POLIETILENO DE
11400 x 11400 mm (SUS CARACTERÍSTICAS SE DEFINIRÁN EN FASE DE INGENIERÍA DE
DETALLE), PUERTA PEATONAL INCORPORADA DE 40 mm (MÍNIMO) DE POLIETILENO
(ABATIBLE DE 1 HOJA), DIMENSIONES TOTALES 1000 x 2100 mm, HUECO LIBRE MÍNIMO
DE PASO 900 x 2000 mm, COLOR A DEFINIR POR EL CLIENTE.

PUERTA EXTERIOR INDUSTRIAL CORREDERA DE GRAN FORMATO, DE 8200 x 11900 mm,
HUECO LIBRE MÍNIMO DE PASO 8000 x 11800 mm, COLOR A DEFINIR POR EL CLIENTE,
TIPO DE ACABADO SEGÚN NIVEL DE CORROSIVIDAD C5 (ISO 129244). PROVISTA DE
REJILLAS DE TRANSFERENCIA DE AIRE A DEFINIR, CONTACTO MAGNÉTICO.

PUERTA EXTERIOR DE ACERO ABATIBLE DE 1 HOJA, DIMENSIONES TOTALES 1000 x
2100 mm, CON DOBLE CHAPA DE ACERO DE ESPESOR 1,3 mm Y CERCO EN CHAPA DE
1,6 mm, TIPO DE ACABADO SEGÚN NIVEL DE CORROSIVIDAD C5 (ISO 129244), COLOR A
DEFINIR POR EL CLIENTE, HERRAJES, MANILLÓN METÁLICO, CONTACTO MAGNÉTICO,
APERTURA ANTI-PÁNICO Y CIERRE AUTOMÁTICO.

PUERTA EXTERIOR CORTAFUEGO EI60, DE ACERO ABATIBLE DE 1 HOJA, DIMENSIONES
TOTALES 1000 x 2100 mm, COLOR A DEFINIR POR EL CLIENTE, CON DOBLE CHAPA DE
ACERO DE ESPESOR 1,3 mm Y CERCO EN CHAPA DE 1,6 mm, RELLENO INTERIOR DE
ESPUMA INYECTADA DE POLIURETANO, MANILLÓN METÁLICO, CONTACTO MAGNÉTICO,
CERRADERO ELÉCTRICO, LECTORA DE CONTROL DE ACCESOS, APERTURA
ANTI-PÁNICO Y CIERRE AUTOMÁTICO.

P6 4

PUERTA EXTERIOR DE ACERO ABATIBLE DE 1 HOJA, DIMENSIONES TOTALES 1000 x
2100 mm, CON DOBLE CHAPA DE ACERO DE ESPESOR 1,3 mm Y CERCO EN CHAPA DE
1,6 mm, TIPO DE ACABADO SEGÚN NIVEL DE CORROSIVIDAD C5 (ISO 129244), COLOR A
DEFINIR POR EL CLIENTE, HERRAJES, MANILLÓN METÁLICO, CERRADURA CON
RESBALÓN DE EMBUTIR, APERTURA ANTI-PÁNICO, CONTACTO MAGNÉTICO,
CERRADERO ELÉCTRICO, LECTORA DE CONTROL DE ACCESOS Y CIERRE
AUTOMÁTICO.

P7 1

PUERTA EXTERIOR BLINDADA DE MADERA ABATIBLE DE 1 HOJA, DIMENSIONES
TOTALES 1000 x 2100 mm  CON PANEL DE VISIÓN, CON DOBLE CHAPA DE ACERO DE
ESPESOR 1,3 mm Y CERCO EN CHAPA DE 1,6 mm, TIPO DE ACABADO SEGÚN NIVEL DE
CORROSIVIDAD C5 (ISO 129244), COLOR A DEFINIR POR EL CLIENTE, HERRAJES,
MANILLÓN METÁLICO, CONTACTO MAGNÉTICO, CERRADERO ELÉCTRICO, LECTORA DE
CONTROL DE ACCESOS Y CIERRE AUTOMÁTICO.

P8 1

PUERTA EXTERIOR ACRISTALADA DE 1 HOJA, DIMENSIONES TOTALES 1000 x 2100 mm,
DE BASTIDOR DE ALUMINIO ANODIZADO SEGÚN NIVEL DE CORROSIVIDAD C5 (129244),
COLOR A DEFINIR POR EL CLIENTE, DOBLE ACRISTALAMIENTO, TIRADOR DE TUBO,
CONTACTO MAGNÉTICO CERRADERO ELÉCTRICO, LECTORA DE CONTROL DE
ACCESOS Y CIERRE AUTOMÁTICO.

P9 1

P10 10

P11 2

PUERTA INTERIOR DE ACERO ABATIBLE DE 1 HOJA, DIMENSIONES TOTALES 1000 x 2100
mm, CON DOBLE CHAPA DE ACERO DE ESPESOR 1,3 mm Y CERCO EN CHAPA DE 1,6 mm,
TIPO DE ACABADO SEGÚN NIVEL DE CORROSIVIDAD C5 (ISO 129244), COLOR A DEFINIR
POR EL CLIENTE, HERRAJES, MANILLÓN METÁLICO Y CIERRE AUTOMÁTICO.

PUERTA INTERIOR DE PASO CIEGA, DE UNA HOJA, DIMENSIONES TOTALES 800 x 2100
mm, DE TABLERO AGLOMERADO DIRECTO, BARNIZA EN TALLER, DE PINO PAÍS,
PRECERCO DE PINO PAÍS DE 90 x 35 mm, GALCES DE MDF, CON RECHAPADO DE
MADERA, DE PINO PAÍS 90 x 20 mm, TAPAJUNTAS DE MDF..

PUERTA INTERIOR DE PASO INTEGRADA EN MAMPARA MONOPANEL, DIMENSIONES
TOTALES 800 X 2100 mm.

NOTAS:
1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS (mm) SALVO INDICACIÓN CONTRARIA. LAS
ELEVACIONES ESTÁN EN METROS (m).
2. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PRELIMINAR Y ESTÁ SUJETA A REVISIÓN
COMO RESULTADO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.

REFERENCIAS
- 058-124-D-C-30710 REV.1 ARQUITECTURA. ALMACÉN DE CONTENEDORES
- 058-124-D-C-30720 REV.1 ARQUITECTURA. EDIFICIO AUXILIAR
- 058-124-D-C-30730 REV.1 ARQUITECTURA. NAVE AUXILIAR
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Ud.

R1 42

R2 10

R3 18

NOTAS:
1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS (mm) SALVO INDICACIÓN CONTRARIA. LAS
ELEVACIONES ESTÁN EN METROS (m).
2. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PRELIMINAR Y ESTÁ SUJETA A REVISIÓN
COMO RESULTADO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.

REFERENCIAS
- 058-124-D-C-30710 REV.1 ARQUITECTURA. ALMACÉN DE CONTENEDORES
- 058-124-D-C-30720 REV.1 ARQUITECTURA. EDIFICIO AUXILIAR
- 058-124-D-C-30730 REV.1 ARQUITECTURA. NAVE AUXILIAR

REJILLAS
REJILLA DE INTEMPERIE, DIMENSIONES Y CONFIGURACIÓN A DEFINIR, PARA HUECO
4500 x 3000 mm. MARCO Y LAMAS EN PERFILES DE ALUMINIO EXTRUÍDO. TELA
METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO, CON MALLA DE 20 x 20 mm. MARCO FRONTAL
TALADRADO.

REJILLA DE INTEMPERIE, DIMENSIONES Y CONFIGURACIÓN A DEFINIR, PARA HUECO
6550 x 3000 mm. MARCO Y LAMAS EN PERFILES DE ALUMINIO EXTRUÍDO. TELA
METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO, CON MALLA DE 20 X 20 mm. MARCO FRONTAL
TALADRADO.

REJILLA DE INTEMPERIE, DIMENSIONES 1400 x 825 mm, EN GRUPOS DE 3 PARA HUECO
4415 x 840 mm. MARCO Y LAMAS EN PERFILES DE ALUMINIO EXTRUÍDO. TELA METÁLICA
DE ACERO GALVANIZADO, CON MALLA DE 20 x 20 mm. MARCO FRONTAL TALADRADO.

R4 42
REJILLA DE INTEMPERIE, DIMENSIONES Y CONFIGURACIÓN A DEFINIR, PARA HUECO
4500 x 1500 mm. MARCO Y LAMAS EN PERFILES DE ALUMINIO EXTRUÍDO. TELA
METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO, CON MALLA DE 20 x 20 mm. MARCO FRONTAL
TALADRADO.

R5 10
REJILLA DE INTEMPERIE, DIMENSIONES Y CONFIGURACIÓN A DEFINIR, PARA HUECO
6550 X 1500 mm. MARCO Y LAMAS EN PERFILES DE ALUMINIO EXTRUÍDO. TELA
METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO, CON MALLA DE 20 x 20 mm. MARCO FRONTAL
TALADRADO.

Ud.

V1 1

VENTANAS

VENTANA ALUMINIO ANODIZADO, 2000 x 1200 mm, ACABADO SEGÚN NIVEL DE
CORROSIVIDAD C5 (ISO 129244), COLOR A DEFINIR POR EL CLIENTE, CORREDERA, 2
HOJAS, DOBLE ACRISTALAMIENTO. CRISTAL DE SEGURIDAD LAMINADO CON PVB, Umáx
= 2.3 W/m² ºK PARA EL CONJUNTO DE VENTANA.

VENTANA ALUMINIO ANODIZADO, 1500 x 1200 mm, ACABADO SEGÚN NIVEL DE
CORROSIVIDAD C5 (ISO 129244), COLOR A DEFINIR POR EL CLIENTE, CORREDERA, 2
HOJAS, DOBLE ACRISTALAMIENTO. CRISTAL DE SEGURIDAD LAMINADO CON PVB, Umáx
= 2.3 W/mm² ºK PARA EL CONJUNTO DE VENTANA.
VENTANA ALUMINIO ANODIZADO, 1600 x 600 mm, ACABADO SEGÚN NIVEL DE
CORROSIVIDAD C5 (ISO 129244), COLOR A DEFINIR POR EL CLIENTE, FIJA, 3 PAÑOS,
DOBLE ACRISTALAMIENTO. CRISTAL DE SEGURIDAD LAMINADO CON PVB, Umáx = 2.3
W/m² ºK PARA EL CONJUNTO DE VENTANA.

VENTANA ALUMINIO ANODIZADO, 1200 x 1200 mm, ACABADO SEGÚN NIVEL DE
CORROSIVIDAD C5 (ISO 129244), COLOR A DEFINIR POR EL CLIENTE, FIJA, 1 HOJA,
DOBLE ACRISTALAMIENTO. CRISTAL DE SEGURIDAD LAMINADO CON PVB, Umáx = 2.3
W/m² ºK PARA EL CONJUNTO DE VENTANA.

VENTANA ALUMINIO ANODIZADO, 600 x 600 mm, ACABADO SEGÚN NIVEL DE
CORROSIVIDAD C5 (ISO 129244), COLOR A DEFINIR POR EL CLIENTE, FIJA, 1 HOJA,
DOBLE ACRISTALAMIENTO. CRISTAL DE SEGURIDAD LAMINADO CON PVB, Umáx = 2.3
W/m² ºK PARA EL CONJUNTO DE VENTANA.

VENTANA INTERIOR ALUMINIO ANODIZADO, 1350 x 1200 mm, ACABADO SEGÚN NIVEL DE
CORROSIVIDAD C5 (ISO 129244), COLOR A DEFINIR POR EL CLIENTE, FIJA, 1 HOJA,
SIMPLE ACRISTALAMIENTO.

V2 1

V3 4

V4 2

V5 3

V6 2

PENDIENTE CONFIGURACIÓN DE LAS REJILLAS

VENTANA INTERIOR ALUMINIO ANODIZADO, 455 x 1200 mm, ACABADO SEGÚN NIVEL DE
CORROSIVIDAD C5 (ISO 129244), COLOR A DEFINIR POR EL CLIENTE, FIJA, 1 HOJA,
DOBLE ACRISTALAMIENTO. CRISTAL DE SEGURIDAD LAMINADO CON PVB, Umáx = 2.3
W/m² ºK PARA EL CONJUNTO DE VENTANA.

V7 1

PENDIENTE CONFIGURACIÓN DE LAS REJILLAS
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NOTAS:
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2. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PRELIMINAR Y ESTÁ SUJETA A
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3. NORMAS Y CÓDIGOS APLICABLES:

- RD 2267/2004 "Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos
Industriales"

- CTE "Código Técnico de Edificación" y sus siguientes documentos:
        - DB-SI "Documento Básico - Seguridad en caso de Incendio"
        - DB-SUA 2 "Documento Básico - Seguridad  de utilización y    accesibilidad"

- UNE 23034:2023 "Seguridad contra incendios - Señalización de seguridad y vías de
evacuación"

4. SE CONSIDERAN COMO PUNTOS DE ORIGEN DE LAS RUTAS DE EVACUACIÓN LAS
UBICACIONES MÁS DESFAVORABLES DENTRO DEL EDIFICIO.
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- 058-124-D-M-30651 REV.2 IDENTIFICACIÓN DE SALAS ALMACÉN DE CONTENEDORES
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Zona Condiciones Criterio S/Norma Consideraciones

Longitud máxima en las rutas 

de evacuación
CTE/DB-SI

La longitud de los recorridos de evacuación hasta 

alguna salida de planta no excederá de 50 m.

Anchura espacio libre Rutas de 

evacuación
CTE/DB-SI

La anchura libre de paso en zonas de circulación 

(pasillos y rampas) será, como mínimo:

1,00 m

Altura mínima en las rutas  de 

evacuación 
CTE/DB-SUA 2

La altura libre de paso en zonas de circulación 

será, como mínimo:

2,10 m en zonas de uso restringido (< 10 

personas)

2,20 m en el resto de zonas.

Altura mínima de las puertas 

de paso
CTE/DB-SUA 2

La altura libre en los umbrales de las puertas 

será, como mínimo:

2,00 m

TABLA CRITERIOS DEFINICIÓN RUTAS DE EVACUACIÓN

Almacén Contenedores

1. Superficie = 1295 m2

2. Ocupación máxima = 30 personas 

(Número máximo de personas 

considerado en el momento de la 

carga de los contenedores)

3. Número de salidas por planta = 2
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NOTAS:

1. LAS COTAS SE INDICAN EN MILÍMETROS (mm). LAS COORDENADAS Y LAS
ELEVACIONES SE INDICAN EN METROS (m).

2. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PRELIMINAR Y ESTÁ SUJETA A
REVISIÓN COMO  RESULTADO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.

3. NORMAS Y CÓDIGOS APLICABLES:
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Industriales"

- CTE "Código Técnico de Edificación" y sus siguientes documentos:
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        - DB-SUA 2 "Documento Básico - Seguridad  de utilización y    accesibilidad"
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evacuación"
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SIMBOLOGÍA DE EVACUACIÓN
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Zona Condiciones Criterio S/Norma Consideraciones

Longitud máxima en las 

rutas de evacuación
CTE/DB-SI

La longitud de los recorridos de evacuación hasta 

alguna salida de planta no excederá de 50 m.

Anchura espacio libre Rutas 

de evacuación
CTE/DB-SI

La anchura libre de paso en zonas de circulación 

(pasillos y rampas) será, como mínimo:

1,00 m

Altura mínima en las rutas  

de evacuación 
CTE/DB-SUA 2

La altura libre de paso en zonas de circulación 

será, como mínimo:

2,10 m en zonas de uso restringido (< 10 

personas)

2,20 m en el resto de zonas.

Altura mínima de las puertas 

de paso
CTE/DB-SUA 2

La altura libre en los umbrales de las puertas 

será, como mínimo:

2,00 m

TABLA CRITERIOS DEFINICIÓN RUTAS DE EVACUACIÓN

Edificio Auxiliar

1. Superficie = 172 m2

2. Ocupación máxima = 15 personas.

3. Número de salidas por planta = 4
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Zona Condiciones Criterio S/Norma Consideraciones

Longitud máxima en las 

rutas de evacuación
CTE/DB-SI

La longitud de los recorridos de evacuación hasta 

alguna salida de planta no excederá de 50 m.

Anchura espacio libre Rutas 

de evacuación
CTE/DB-SI

La anchura libre de paso en zonas de circulación 

(pasillos y rampas) será, como mínimo:

1,00 m

Altura mínima en las rutas  

de evacuación 
CTE/DB-SUA 2

La altura libre de paso en zonas de circulación 

será, como mínimo:

2,10 m en zonas de uso restringido (< 10 

personas)

2,20 m en el resto de zonas.

Altura mínima de las puertas 

de paso
CTE/DB-SUA 2

La altura libre en los umbrales de las puertas 

será, como mínimo:

2,00 m

TABLA CRITERIOS DEFINICIÓN RUTAS DE EVACUACIÓN

Nave Auxiliar

1. Superficie = 229 m2

2. Ocupación máxima = 2 personas.

3. Número de salidas por planta = 2
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NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS (mm) SALVO
INDICACIÓN CONTRARIA. LAS ELEVACIONES ESTÁN EN METROS (m).

2. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PRELIMINAR Y
ESTÁ SUJETA A REVISIÓN COMO RESULTADO DE LA INGENIERÍA DE
DETALLE.

3. EL DIÁMETRO INDICADO CORRESPONDE AL DIÁMETRO EXTERIOR
DE LAS TUBERÍAS. MATERIAL POLIPROPILENO (PP-R)

4.- EL OBJETO DE ESTUDIO DE ESTE PLANO ES LA RED ENTERRADA
DE PLUVIALES, POR LO QUE TANTO LAS BAJANTES COMO EL
PENDIENTEADO DE LAS CUBIERTAS SE DEFINE EN LOS PLANOS DE
ARQUITECTURA.

5.- PAT = PENDIENTE ACTUAL DEL TERRENO. LA PENDIENTE FINAL
SE DEFINIRÁ EN INGENIERÍA DE DETALLE.

REFERENCIAS

- 058-124-D-M-30600 REV.2 IMPLANTACIÓN GENERAL

- 058-124-D-M-30610 REV.2 DISPOSICIÓN GENERAL ALMACÉN DE
CONTENEDORES
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RED DE DESAGÜE DE AGUAS PLUVIALES.
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CONTENEDORES
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TUBERÍA PCI AÉREA

TUBERÍA PCI ENTERRADA
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VÁLVULA DE COMPUERTA CON POSTE INDICADOR

HIDRANTE (VER NOTA 2)
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EDIFICIO AUXILIAR
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PARKING
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NA
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NOTAS:

1. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PRELIMINAR Y ESTÁ SUJETA A
REVISIÓN COMO  RESULTADO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.

2. LOS HIDRANTES SERÁN DE TIPO COLUMNA SECA, CON DOS BOCAS DE 70mm
(TIPO BARCELONA) Y UNA BOCA DE 100mm CON VÁLVULA DE AISLAMIENTO A PIE
DE HIDRANTE. SE INSTALARÁN AÉREOS.

3. LA TRANSICIÓN DE TRAZADO AEREO A ENTERRADO DEBERÁ HACERSE EN LA
ARQUETA DE LA VÁLVULA AQ-DABVA001, PARA EVITAR EL ENTERRAMIENTO DEL
TRAMO DE ACERO (pAA1u) Y LA EXPOSICIÓN SOLAR DEL TRAMO PLÁSTICO (AM1s).

4. LA TRANSICIÓN DE TRAZADO AEREO A ENTERRADO DEBERÁ HACERSE EN LA
ARQUETA DE LA VÁLVULA AQ-DABVA002, PARA EVITAR EL ENTERRAMIENTO DEL
TRAMO DE ACERO (pAA1u) Y LA EXPOSICIÓN SOLAR DEL TRAMO PLÁSTICO (AM1s).

5. LA POSICIÓN FINAL DE ESTE HIDRANTE DEBE SER REVISADA CON LA
IMPLANTACIÓN DEFINITIVA DE EDIFICIOS Y ÁREAS EXTERIORES.

REFERENCIAS:

- 058-124-DT-M-31510 REV.1 P&ID SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
(RED DE HIDRANTES)

- 058-124-D-M-30600 REV.2 IMPLANTACIÓN GENERAL

- 058-124-E-M-35100 REV.1 ANÁLISIS DE RIESGOS DE INCENDIOS

- 058-124-F-M-31510 REV.1 INFORME DE CÁLCULO SISTEMA DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS

- 058-124-R-D-30202 REV.1 SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS,
SISTEMAS Y COMPONENTES

VALLADO DE SEGURIDAD DEL ATV1

DISTANCIA MÍNIMA DEL HIDRANTE AL RIESGO (5m)

COBERTURA DEL HIDRANTE (40m)

TUBERÍA PCI EXISTENTE (AÉREA) A ELIMINAR

VER NOTA 4

VER NOTA 3

(VER NOTA 5)
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62,313° NOTAS:

1. LAS COTAS SE INDICAN EN MILÍMETROS (mm). LAS COORDENADAS Y LAS
ELEVACIONES SE INDICAN EN METROS (m).

2. DETECCIÓN Y ALARMAS DEL ALMACEN DE CONTENEDORES ESTÁN
CONECTADOS A LA CENTRAL EA-DAI-PL001 INSTALADA EN LA SALA EA-RM-110,
SALA TÉCNICA-ELÉCTRICA.

3. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PRELIMINAR Y ESTÁ
SUJETA A REVISIÓN COMO RESULTADO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.

4. LA CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS, UBICADA EN EL
EDIFICIO AUXILIAR (EA), TRANSMITIRÁ LAS SIGUIENTES SEÑALES AL SISTEMA
DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  DEL ATV1 A TRAVÉS DE CONTACTOS LIBRES DE
POTENCIAL:
-ALARMA DE FUEGO EN ALMACÉN DE CONTENEDORES (AT)
-ALARMA DE FUEGO EN NAVE AUXILIAR (NA)
-ALARMA DE FUEGO EN EDIFICIO AUXILIAR (EA)
-AVERÍA GENERAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA.

5. SE DEBERÁN INSTALAR MÓDULOS DE CONTROL Y MODULOS MONITOR
ADICIONALES PARA LA CONEXIÓN AL LAZO DE DETECCIÓN Y ALARMA DE LOS
COMPONENTES NO DIRECCIONABLES (NO REPRESENTADOS; A DEFINIR
DURANTE LA INGENIERÍA DE DETALLE EN FUNCIÓN DE LAS CAPACIDADES DE
LOS COMPONENTES SELECCIONADOS)

REFERENCIAS:

- 058-124-D-M-30600 REV.2 IMPLANTACIÓN
- 058-124-D-M-30610 REV.2 DISPOSICIÓN GENERAL ALMACÉN DE
CONTENEDORES.
- 058-124-E-M-35100 REV.1 ANÁLISIS DE RIESGOS DE INCENDIOS
- 058-124-F-M-31510 REV.1 INFORME DE CÁLCULO SISTEMA DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
- 058-124-R-D-30202 REV.1 SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS,
SISTEMAS Y COMPONENTES

LEYENDA:

DETECTOR HUMOS ANALÓGICO - AMBIENTE

EXTINTOR DE INCENDIOS DE POLVO QUÍMICO ABC 9 Kg
(EFICACÍA MÍN. 34A 144B según EN 3-7)

EXTINTOR DE DIOXIDO DE CARBONO 5 Kg
(EFICACÍA MÍN. 89B según EN 3-7)

DISPOSITIVO DE ALARMA DE INCENDIOS OPTICO ACÚSTICO

PULSADOR DE ALARMA
(CON AISLADOR DE CORTOCIRCUITO INCLUIDO)

MÓDULO DE CONTROL (SALIDA)

CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

MC

DETECTOR HUMOS ANALÓGICO - FALSO TECHOFT

DETECTOR DE LLAMA

EXTINTOR DE CARRO DE INCENDIOS DE POLVO QUÍMICO ABC
(EFICACÍA MÍN.  34A 233B según EN 3-7)

CARRO DE ESPUMÓGENO

BIDÓN DE ESPUMÓGENO200L
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NOTAS:

1. LAS COTAS SE INDICAN EN MILÍMETROS (mm). LAS COORDENADAS Y LAS
ELEVACIONES SE INDICAN EN METROS (m).

2. DETECCIÓN Y ALARMAS DEL EDIFICIO AUXILIAR ESTÁN CONECTADOS A LA
CENTRAL EA-DAI-PL001 INSTALADA EN LA SALA EA-RM-110, SALA
TÉCNICA-ELÉCTRICA.

3. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PRELIMINAR Y ESTÁ
SUJETA A REVISIÓN COMO RESULTADO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.

4. LA CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS, UBICADA EN EL
EDIFICIO AUXILIAR (EA), TRANSMITIRÁ LAS SIGUIENTES SEÑALES AL SISTEMA
DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  DEL ATV1 A TRAVÉS DE CONTACTOS LIBRES DE
POTENCIAL:
-ALARMA DE FUEGO EN ALMACÉN DE CONTENEDORES (AT)
-ALARMA DE FUEGO EN NAVE AUXILIAR (NA)
-ALARMA DE FUEGO EN EDIFICIO AUXILIAR (EA)
-AVERÍA GENERAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA.

5. SE DEBERÁN INSTALAR MÓDULOS DE CONTROL Y MODULOS MONITOR
ADICIONALES PARA LA CONEXIÓN AL LAZO DE DETECCIÓN Y ALARMA DE LOS
COMPONENTES NO DIRECCIONABLES (NO REPRESENTADOS; A DEFINIR
DURANTE LA INGENIERÍA DE DETALLE EN FUNCIÓN DE LAS CAPACIDADES DE
LOS COMPONENTES SELECCIONADOS)

REFERENCIAS:

- 058-124-D-M-30600 REV.2 IMPLANTACIÓN
- 058-124-D-M-30620 REV.2 DISPOSICIÓN GENERAL EDIFICIO AUXILIAR
- 058-124-E-M-35100 REV.1 ANÁLISIS DE RIESGOS DE INCENDIOS
- 058-124-F-M-31510 REV.1 INFORME DE CÁLCULO SISTEMA DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
- 058-124-R-D-30202 REV.1 SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS,
SISTEMAS Y COMPONENTES

LEYENDA:

DETECTOR HUMOS ANALÓGICO - AMBIENTE

EXTINTOR DE INCENDIOS DE POLVO QUÍMICO ABC 9 Kg
(EFICACÍA MÍN. 34A 144B según EN 3-7)

EXTINTOR DE DIOXIDO DE CARBONO 5 Kg
(EFICACÍA MÍN. 89B según EN 3-7)

DISPOSITIVO DE ALARMA DE INCENDIOS OPTICO ACÚSTICO

PULSADOR DE ALARMA
(CON AISLADOR DE CORTOCIRCUITO INCLUIDO)

MÓDULO DE CONTROL (SALIDA)

CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

MC

DETECTOR HUMOS ANALÓGICO - FALSO TECHOFT

DETECTOR DE LLAMA

EXTINTOR DE CARRO DE INCENDIOS DE POLVO QUÍMICO ABC
(EFICACÍA MÍN.  34A 233B según EN 3-7)
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LEYENDA:

DETECTOR HUMOS ANALÓGICO - AMBIENTE

EXTINTOR DE INCENDIOS DE POLVO QUÍMICO ABC 9 Kg
(EFICACÍA MÍN. 34A 144B según EN 3-7)

EXTINTOR DE DIOXIDO DE CARBONO 5 Kg
(EFICACÍA MÍN. 89B según EN 3-7)

DISPOSITIVO DE ALARMA DE INCENDIOS OPTICO ACÚSTICO

PULSADOR DE ALARMA
(CON AISLADOR DE CORTOCIRCUITO INCLUIDO)

MÓDULO DE CONTROL (SALIDA)

CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

MC

DETECTOR HUMOS ANALÓGICO - FALSO TECHOFT

DETECTOR DE LLAMA

EXTINTOR DE CARRO DE INCENDIOS DE POLVO QUÍMICO ABC
(EFICACÍA MÍN.  34A 233B según EN 3-7)

CARRO DE ESPUMÓGENO

BIDÓN DE ESPUMÓGENO200L

NOTAS:

1. LAS COTAS SE INDICAN EN MILÍMETROS (mm). LAS COORDENADAS Y LAS
ELEVACIONES SE INDICAN EN METROS (m).

2. DETECCIÓN Y ALARMAS DE LA NAVE AUXILIAR ESTÁN CONECTADOS A LA
CENTRAL EA-DAI-PL001 INSTALADA EN LA SALA EA-RM-110, SALA
TÉCNICA-ELÉCTRICA.

3. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PRELIMINAR Y ESTÁ
SUJETA A REVISIÓN COMO RESULTADO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.

4. LA CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS, UBICADA EN EL
EDIFICIO AUXILIAR (EA), TRANSMITIRÁ LAS SIGUIENTES SEÑALES AL SISTEMA
DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  DEL ATV1 A TRAVÉS DE CONTACTOS LIBRES DE
POTENCIAL:
-ALARMA DE FUEGO EN ALMACÉN DE CONTENEDORES (AT)
-ALARMA DE FUEGO EN NAVE AUXILIAR (NA)
-ALARMA DE FUEGO EN EDIFICIO AUXILIAR (EA)
-AVERÍA GENERAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA.

5. SE DEBERÁN INSTALAR MÓDULOS DE CONTROL Y MODULOS MONITOR
ADICIONALES PARA LA CONEXIÓN AL LAZO DE DETECCIÓN Y ALARMA DE LOS
COMPONENTES NO DIRECCIONABLES (NO REPRESENTADOS; A DEFINIR
DURANTE LA INGENIERÍA DE DETALLE EN FUNCIÓN DE LAS CAPACIDADES DE
LOS COMPONENTES SELECCIONADOS)

REFERENCIAS:

- 058-124-D-M-30600 REV.2 IMPLANTACIÓN
- 058-124-D-M-30630 REV.2 DISPOSICIÓN GENERAL NAVE AUXILIAR
- 058-124-E-M-35100 REV.1 ANÁLISIS DE RIESGOS DE INCENDIOS
- 058-124-F-M-31510 REV.1 INFORME DE CÁLCULO SISTEMA DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
- 058-124-R-D-30202 REV.1 SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS,
SISTEMAS Y COMPONENTES
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NOTAS:

1. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PRELIMINAR Y ESTÁ
SUJETA A REVISIÓN COMO RESULTADO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.

REFERENCIAS

- 058-124-D-M-30600 REV.2 IMPLANTACIÓN GENERAL

- 058-124-D-M-30610 REV.2 DISPOSICIÓN GENERAL ALMACÉN DE
CONTENEDORES

- 058-124-D-M-30620 REV.2 DISPOSICIÓN GENERAL EDIFICIO AUXILIAR

-058-124-D-M-30630 REV.2 DISPOSICIÓN GENERAL NAVE AUXILIAR

- 058-124-D-C-30501 REV.1 REDES ENTERRADAS. PLUVIALES

- 058-124-D-C-30502 REV.1 REDES ENTERRADAS. DRENAJES DE RESIDUOS
LÍQUIDOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS

- 058-124-D-C-30503 REV.1 REDES ENTERRADAS. DRENAJES SANITARIOS

- 058-124-D-M-36160 REV.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE

-058-124-D-M-36170 REV.1 ANILLO DE PCI

-058-124-D-E-30504 REV.1 RED ENTERRADA  ELÉCTRICA

058-124-D-C-30510

001

001

-

-

1:400
1 2024.10.17 INFORMACIÓN ORM JVD VCV

1

REDES ENTERRADAS
INTEGRADO

PLANTA

ID DESCRIPCIÓN

TX

AT

NA

EA

CX

PA

AR
FS

ARQUETA DE REGISTRO DRENAJES PLUVIALES

ARQUETA DE REGISTRO DRENAJES SANITARIOS

TUBERIA DE DRENAJES SANITARIOS

TUBERIA DE DRENAJES PCI

TUBERIA DE DRENAJES PLUVIALES

ARQUETA DE VÁLVULAS PARA PCI

TUBERIA DE AGUA POTABLE

ARQUETA ELÉCTRICA

BANCO DE TUBOS

AT0C TX

ARQUETA DE PASO DRENAJES DE RESIDUOS
LÍQUIDOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS

TUBERIA DE DRENAJES DE RESIDUOS
LÍQUIDOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS

LEYENDA:

AT

CX

EA

NA

PA

TX

AR ÁREA RESERVADA PARA FUTUROS USOS

ALMACÉN DE CONTENEDORES

CENTRALITA TELEFONÍA EXISTENTE (BCIL)

EDIFICIO AUXILIAR

NAVE AUXILIAR

PARKING

TALLER MECÁNICO EXISTENTE (BCIL)

FS FOSA SÉPTICA

VL

VM

VV

EXPLANADA DE ACCESO

EXPLANADA DE MANIOBRAS

VIAL PRINCIPAL DE CIRCULACIÓN DE LA INV1

UD FOSO DE RECOGIDA DE RESIDUOS LÍQUIDOS
POTENCIALMENTE CONTAMINADOS

VM

VV

VL

UD

ID DESCRIPCIÓN

TPM-3

TPM-4

TPM-2 PCI CONEXIÓN NORTE

PCI CONEXIÓN SUR

AGUA POTABLE

PUNTOS TERMINALES

CASA DE BOMAS
EXISTENTE

CONEXIÓN CON RED
EXISTENTE

PENDIENTE DE CONFIRMAR

CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN

EXISTENTE

SALIDA
CUADRO B.T.
EXISTENTE

TPM-4

TPM-2

TPM-3

TPC-1

TPC-1 PLUVIALES
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CLASIFICACIÓN DE ZONAS DE CVAA

PLANTA

1:200
1 2023.08.02 INFORMACIÓN JHM/INR MVB VCV

2

2 2024.07.31 INFORMACIÓN ORM INR VCV

ALMACÉN TEMPORAL (AT)

N
G

N.P.
62,313°

0 1 2 4 106

GRAPHIC SCALE

20m

ACCESO

VX1

CLASIFICACIÓN DE ZONAS DE CVAA ALMACÉN TEMPORAL (AT)
PLANTA

AT

ID

CX

EA

NA

PA

TX

DESCRIPCIÓN

AR ÁREA RESERVADA PARA FUTUROS USOS

ALMACÉN DE CONTENEDORES

CENTRALITA TELEFONÍA EXISTENTE (BCIL)

EDIFICIO AUXILIAR

NAVE AUXILIAR

PARKING

TALLER MECÁNICO EXISTENTE (BCIL)

VL EXPLANADA DE ACCESO

VM EXPLANADA DE MANIOBRAS

CP CAMINO PEATONAL AL EDIFICIO AUXILIAR

VV VIAL PRINCIPAL DE CIRCULACIÓN DE LA INV1

CP CAMINO PEATONAL A CENTRALITA TELEFÓNICA

VD VALLADO PERIMETRAL ATV1

VX VALLADO EXISTENTE

UD
FOSO DE CONTENCIÓN PARA DEPÓSITO DE RECOGIDA DE
RESIDUOS LÍQUIDOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS

FS FOSA SÉPTICA

TX

NA

CP

AR

VX

UD

CP

VD

VX

EA

FS

VM

VL

VV

AT

PA

CX

VD

NOTAS:

1.- TODAS LAS ÁREAS ESTÁN CLASIFICADAS COMO ÁREAS NO
CONTAMINADAS DE ACUERDO A LA TABLA B2 DE ISO 17873, A EXCEPCIÓN
DE LA SALA DE DESCONTAMINACIÓN DEL EDIFICIO AUXILIAR RESALTADA
EN GRIS QUE SE CLASIFICA COMO ZONA C1 DE ACUERDO A LA TABLA 2 DE
ISO 17873, TIPO DE VENTILACIÓN I DE ACUERDO A LA TABLA B1 DE ISO
17873 Y TI DE ACUERDO A LA TABLA B2 DE ISO 17873

·      TABLA 2 DE ISO 17873: CLASIFICACIÓN HABITUAL DE LAS ÁREAS DE
CONTENCIÓN

·      TABLA B1 DE ISO 17873: EJEMPLO DE CLASIFICACIÓN DE TIPOS DE
VENTILACIÓN, DE ACUERDO CON EL NIVEL DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE,
RELACIÓN CON LA CLASIFICACIÓN DEL ÁREA DE CONTENCIÓN

·       TABLA B2 DE ISO 17873: CONFIGURACIONES DE VENTILACIÓN
RECOMENDADAS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE VENTILACIÓN

REFERENCIAS:

- 058-124-D-M-30600 REV.2 IMPLANTACIÓN GENERAL

- 058-124-D-M-30610 REV.2 DISPOSICIÓN GENERAL ALMACÉN DE
CONTENEDORES

- 058-124-D-M-30620 REV.2 DISPOSICIÓN GENERAL EDIFICIO AUXILIAR

- 058-124-D-M-30630 REV.2 DISPOSICIÓN GENERAL NAVE AUXILIAR

- ISO 17873 NUCLEAR FACILITIES - CRITERIA FOR THE DESIGN AND
OPERATION OF VENTILATION SYSTEMS FOR NUCLEAR INSTALLATIONS
OTHER TAN NUCLEAR REACTORS.

- 058-124-R-Z-30001 REV1: CRITERIOS DE DISEÑO DE PROTECCIÓN
RADIOLÓGICA Y CRITICIDAD

ABREVIATURAS:

AT0C    ALMACÉN TEMPORAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS
ATV1    ALMACÉN TEMPORAL VANDELLÓS I
BCIL     BIEN CULTURAL DE INTERÉS LOCAL
INV1     INSTALACIÓN NUCLEAR VANDELLÓS I EN FASE DE LATENCIA

Oscar Romero 
2024.07.31 
11:57:16 
+02'00'

Irene Nuño 
Rodríguez 
2024.08.01 
10:51:32 +02'00'

Veronica 
Chauvie 
Venturini

Firmado digitalmente 
por Veronica Chauvie 
Venturini 
Fecha: 2024.08.02 
13:12:02 +02'00'
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EMPRESARIOS AGRUPADOS

058-124-D-M-36702

001

007

EDIFICIO AUXILIAR

-

DISPOSICIÓN DE EQUIPOS Y CONDUCTOS CVAA

NOTAS

INFORMACIÓN ORM JZT VCV1

2

2024.10.07

INFORMACIÓN ORM JZT VCV2 2024.10.18

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

1. SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS, SISTEMAS Y COMPONENTES 058-124-R-D-30202, REV.1

2. INFORME DE CALCULO SISTEMA DE CVAA DE LOS EDIFICIOS AUXILIAR Y NAVE AUXILIAR,058-124-F-M-31531, REV.1 

3. P&ID SISTEMA DE CVAA DE LOS EDIFICIOS AUXILIAR Y NAVE AUXILIAR, 058-124-F-M-31531, REV.1

4. DESCRIPCIÓN SISTEMA DE CVAA DE LOS EDIFICIOS AUXILIAR Y NAVE AUXILIAR, 058-124-RM-M-31531, REV.1

5. HOJAS DE DATOS DE TUBERÍAS, 058-124-R-M-30403, REV.1

6. PLANO DE ÁREAS DE FUEGO, 058-124-D-M-37750, REV.1

7. PLANO DE DISPOSICIÓN GENERAL DEL EDIFICIO AUXILIAR, 058-124-D-M-30620, REV.2

8. PLANO DE IDENTIFICACIÓN DE SALAS DEL EDIFICIO AUXILIAR, 058-124-D-M-30652, REV.2

9. LISTADO DE EQUIPOS MECÁNICOS, 058-124-LE-M-31341, REV.1

NOTAS

1.LAS LONGITUDES Y ELEVACIONES DE TODAS LAS PIEZAS SE AJUSTARÁN EN PLANTA. LAS DIMENSIONES DE LOS
EQUIPOS REPRESENTADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADAS.

2.DE ACUERDO A LA IT 1.2.4.2.3 DEL RITE (REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS), LAS REDES
DE CONDUCTOS TENDRÁN UNA ESTANQUIDAD CORRESPONDIENTE A LA CLASE ATC 4 Ó SUPERIOR PARA ELLO LOS
CONDUCTOS METALICOS DE SECCION RECTANGULAR DEBEN CUMPLIR EN MATERIALES Y FABRICACIÓN CON LOS
REQUISITOS DE CLASE B DE ESTANQUEIDAD AL AIRE DE LA UNE-EN 1507 2007(VENTILACIÓN DE EDIFICIOS. CONDUCTOS
DE AIRE DE CHAPA METÁLICA DE SECCIÓN RECTANGULAR. REQUISITOS DE RESISTENCIA Y ESTANQUIDAD).

3.LOS CONDUCTOS SERÁN DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 1 mm DE ESPESOR MÍNIMO Y CON GRADO DE
GALVANIZADO Z275.

4.LOS CONDUCTOS SE SOPORTARÁN SEGÚN INDICACIONES DE LA NORMA UNE-EN 12236:2003 (VENTILACIÓN DE
EDIFICIOS. SOPORTES Y APOYOS DE LA RED DE CONDUCTOS. REQUISITOS DE RESISTENCIA) Y COMO MÍNIMO
DISPONDRÁN DE LOS SIGUIENTES SOPORTES

5.SE DISPONDRÁN REGISTROS PARA MANTENIMIENTO DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DE LA NORMA UNE-EN
12097:2007 (VENTILACIÓN DE EDIFICIOS. CONDUCTOS. REQUISITOS RELATIVOS A LOS COMPONENTES DESTINADOS A
FACILITAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CONDUCTOS). LOS REGISTROS DEBEN SER ACCESIBLES.

6.LOS CONDUCTOS SE SITUARÁN CON SUFICIENTE ESPACIO ALREDEDOR DE LOS EQUIPOS PARA PERMITIR LAS
OPERACIONES NORMALES DE MANTENIMIENTO.

7.LOS CODOS TENDRÁN UN RADIO DE CURVATURA NO INFERIOR A 1,5 VECES EL DIÁMETRO DEL CONDUCTO
(CIRCULAR). EN CASO DE QUE NO SEA POSIBLE SE DISPONDRÁN CONDUCTOS CON ALABES INTERIORES.

8.CUANDO SE ATRAVIESEN CERRAMIENTOS O TABIQUERÍA SE DISPONDRÁN LOS MARCOS (METÁLICOS /MADERA)
CORRESPONDIENTES. EL CONJUNTO INSTALADO NO DEBE DISMINUIR LA RESISTENCIA AL FUEGO EXIGIBLE A LA PARED
O FORJADO ATRAVESADO.

9.LOS CONDUCTOS SE SEÑALIZARÁN (SUMINISTRO / RETORNO /ADMISIÓN / EXPULSIÓN), PARA SU FÁCIL
IDENTIFICACIÓN, DE ACUERDO CON LA ITE 05.1.10 DEL RITE (REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS
EDIFICIOS) Y LA NORMA UNE 100100:2000 (CLIMATIZACIÓN. CÓDIGO DE COLORES).

10.EL AISLAMIENTO TÉRMICO DE REDES DE TUBERÍAS Y CONDUCTOS CUMPLIRÁ CON LO DISPUESTO EN LA ITE 1.2.4.2
DEL RITE (REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS).

11.LOS CONDUCTOS Y ACCESORIOS DE LA RED DE IMPULSIÓN DE AIRE EXTERIOR DISPONDRÁN DE AISLAMIENTO
TÉRMICO PARA EVITAR CONDENSACIONES. PARA UN MATERIAL CON CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE REFERENCIA A 10 ºC
DE 0,040 W/(M.K), LOS ESPESORES DE AISLAMIEBTO SERÁN: EN INTERIORES=30mm Y EN EXTERIORES=50mm

12.EN ESTE EDIFICIO NO SE HA PREVISTO COMPARTIMENTACIÓN DE ÁREAS DE FUEGO POR LO QUE NO SERÁ
NECESARIA LA INSTALACIÓN DE COMPUERTAS CORTAFUEGOS. DE ACUERDO AL DOCUMENTO 058-124-D-M-37750 Rev.1 -
ÁREAS DE FUEGO.

13.LOS EQUIPOS DE CVAA SE DISPONDRÁN GARANTIZANDO EL MONTAJE DE SUS CONEXIONES DE CONDUCTOS Y DE
TUBERÍAS, SEGÚN SEA REQUERIDO

14.LAS CONEXIONES DE CONDUCTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LA UNIDAD DE APORTE DE AIRE DE RENOVACIÓN
DEBEN TENER CONEXIONES FLEXIBLES NO COMBUSTIBLES CON SUFICIENTE ESPACIO PARA EVITAR LA TRANSMISIÓN
DE VIBRACIONES.

15.LAS CONDICIONES INTERIORES DE DISEÑO EN LAS SALAS Y PARÁMETROS DE LOS EQUIPOS DE CVAA SE DETALLAN
EN EL DOCUMENTO Nº,058-124-F-M-31531, REV 1 INFORME DE CÁLCULO SISTEMA DE CVAA DE LOS EDIFICIOS AUXILIAR Y
NAVE AUXILIAR

16.EL TERMOSTATO PARA UNIDADES DE A/C SPLIT SE INTEGRARÁ EN LAS UNIDADES INTERIORES

17.SE PROPORCIONARÁ UN SISTEMA DE DRENAJE COMPLETO DESDE LAS BANDEJAS DE DRENAJE DE CONDENSADOS
DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO AL COLECTOR DE DRENAJE MÁS CERCANO DEL EDIFICIO.

18.LAS TUBERÍAS DE LOS CIRCUITOS FRIGORÍFICOS DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE TIPO PARTIDO
CUMPLIRÁN CON LO DISPUESTO EN LA IT 1.3.4.2.9. DEL RITE (REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS
EDIFICIOS)

19.EL AISLAMIENTO TÉRMICO DE LAS TUBERÍAS DE LOS CIRCUITOS FRIGORÍFICOS DE LAS UNIDADES DE AIRE
ACONDICIONADO DE TIPO PARTIDO CUMPLIRÁN CON LO DISPUESTO EN LA IT 1.2.4.2.1 DEL RITE (REGLAMENTO DE
INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS) CON ESPESORES MÍNIMOS DE ACUERDO A LA TABLA 1.2.4.2.5

- DIÁMETRO EXTERIOR = 13mm, ESPESOR MÍNMO DE AISLAMIENTO 10mm EN INTERIOR DE EDIFICIOS Y 15mm EN
EXTERIOR DE EDIFICIOS

- DIÁMETRO EXTERIOR 13 < D < 26, ESPESOR MÍNIMO DE AISLAMIENTO 15mm EN INTERIOR DE EDIFICIOS Y 20mm EN
EXTERIOR

20.LAS TUBERÍAS DE DRENAJE DE CONDENSADO DE LAS UNIDADES INTERIORES DE AIRE ACONDICIONADO SERÁN DE
PVC, CLASIFICADAS COMO AM4, SANITARY DRAINS, POLYVINYL CHLORIDE (PVC -U), SDR 21, DE ACUERDO AL
DOCUMENTO 058-124-R-M-30403- HOJAS DE DATOS DE TUBERÍAS

21.EL AGUA CONDENSADA EN LAS UNIDADES EXTERIORES DE AIRE ACONDICIONADO, DRENARÁ DIRECTAMENTE A LA
CUBIERTA DEL EDIFICIO Y A LA BAJANTE DE PLUVIALES. 

Ancho 
conducto

Ancho 
soporte

Distancia 
mínima 

entre 
soportes

Perfil 
Dimensión 

varilla

≤ 500 mm 600 mm 2000 mm 25x25x1,5 M6

CARACTERÍSTICASIDENTIFICACIÓN

Una (1 x 100%) Unidad común de suministro de aire fresco (UTA)
equipada con: sección de mezcla, sección de filtros, ventilador de
impulsión y humectador, que impulsará el aire el aire de renovación al
Edificio Auxiliar.

CANTIDAD

EA-VAB-UV001 1

Sección mezcla

Caudal de aire de retorno: 700 m3/h, Compuerta de regulación
(EA-VAB-CA102)

Caudal de aire impulsado: 2000 m3/h, Compuerta de regulación
(EA-VAB-CA103)

Caudal de aire exterior: 1300 m3/h, Compuerta de regulación
(EA-VAB-CA101)

Incluyendo compuertas de regulación manuales

Sección de filtros

Pre-filtros lavables F5-UNE-EN 13779 o equivalente ISO16890

Caudal de aire: 2000 m3/h

Filtros finales F7-EN 779 ó equivalente

Sección de ventilador de impulsión y motor eléctrico

Presión estática total/ externa: 275 Pa / 70 Pa (A confirmar en ingeniería
de detalle)

Caudal de aire: 2000 m3/h

Sección de Humectación

Capacidad: 7 Kgvapor/h

Tipo: Humectador de vapor

Unidades de aire acondicionado:

Conjunto de unidades de aire acondicionado tipo inverter, bomba de calor aire/aire, con unidad exterior ubicada en el techo
del edificio y unidades interiores de tipo cassette, localizadas en las salas servidas.

Sala EA-RM-101, SALA PORTICO Y TORNOS + PASILLO (incluyendo
Pasillo del Edificio)
Capacidad frígorifica unitaria total:        6,3 kW
Capacidad frígorifica unitaria sensible:   5,5 kW
Capacidad de calefacción unitaria:         7,4 kW

EA-VAB-ACA101
(unidad exterior)

Split
1+1

EA-VAB-ACA001
(unidad interior)

Sala EA-RM-103+04 ARCHIVO + PUESTO P.R.

Capacidad frígorifica unitaria total:        3,9 kW
Capacidad frígorifica unitaria sensible:    3,4 kW
Capacidad de calefacción unitaria:          2,6 kW

EA-VAB-ACA102
(unidad exterior)

Split
1+1

EA-VAB-ACA002
(unidad interior)

Sala EA-RM-105 ALMACÉN DE PR

Capacidad frígorifica unitaria total:        3,7 kW
Capacidad frígorifica unitaria sensible:    3,2 kW
Capacidad de calefacción unitaria:          2,2 kW

EA-VAB-ACA103
(unidad exterior)

Split
1+1

EA-VAB-ACA003
(unidad interior)

Sala EA-RM-110 SALA TÉCNICA - ELÉCTRICA

Capacidad frígorifica unitaria total:        7,4 kW
Capacidad frígorifica unitaria sensible:    6,8 kW
Capacidad de calefacción unitaria:          2,4 kW

EA-VAB-ACA104
(unidad exterior)

Split
1+1

EA-VAB-ACA004
(unidad interior)

Sala EA-RM-111 SALA CONTROL

Capacidad frígorifica unitaria total:        3,5 kW
Capacidad frígorifica unitaria sensible:    3,0 kW
Capacidad de calefacción unitaria:          1,3 kW

EA-VAB-ACA105
(unidad exterior)

Split
1+1

EA-VAB-ACA005
(unidad interior)

Sala EA-RM-112 PUESTO DE CONTROL DE ACCESOS PROTECCIÓN
FÍSICA
Capacidad frígorifica unitaria total:        3,5 kW
Capacidad frígorifica unitaria sensible:    3,1 kW
Capacidad de calefacción unitaria:          2,0 kW

EA-VAB-ACA106
(unidad exterior)

Split
1+1

EA-VAB-ACA006
(unidad interior)

Ventiladores de extracción

1EA-VAB-EX001

Ventilador extractor en linea (1 x 100%) para aseos vestuarios

Caudal de aire: 800 m3/h

Presión estática: 80 Pa (A confirmar en ingeniería de detalle)

Incluyendo compuerta anti retorno EA-VAB-CA401 y rejilla de intemperie
EA-VAB-RJX401

1EA-VAB-EX002

Ventilador extractor mural (1 x 100%) para Sala de Descontaminación
con compuerta antirretorno incorporada

Caudal de aire: 150 m3/h

Presión estática: 50 Pa (A confirmar en ingeniería de detalle)

Aerotermos eléctricos

1EA-VAB-ART001 Sala EA-RM-106+07 VEST M. + ASEO M.
Capacidad de calefacción unitaria:    2,5 KW

1EA-VAB-ART002 Sala EA-RM-108+09 ASEO H. + VEST H.
Capacidad de calefacción unitaria:    3,3 KW

PRINCIPALES CARACTERÍSTICASEQUIPO

CAUDAL 100 m3/h
DIMENSIONES 225x125 mm
INCLUYENDO COMPUERTA DE REGULACIÓN

IDENTIFICACIÓN

REJILLA DE IMPULSIÓN
SALA EA-RM-103
(ARCHIVO)

EA-VAB-RJI202

CANTIDAD

1

CAUDAL 350,0 m3/h
DIMENSIONES 325x225 mm
INCLUYENDO COMPUERTA DE REGULACIÓN

REJILLA DE IMPULSIÓN
SALA EA-RM-101
(PÓRTICOS, TORNOS,
PASILLO)

EA-VAB-RJI201 1

CAUDAL 150 m3/h
DIMENSIONES 225x125 mm
INCLUYENDO COMPUERTA DE REGULACIÓN

REJILLA DE IMPULSIÓN
SALA EA-RM-104
(PUESTO P.R)

EA-VAB-RJI203 1

CAUDAL 200 m3/h
DIMENSIONES 225x125 mm
INCLUYENDO COMPUERTA DE REGULACIÓN

REJILLA DE IMPULSIÓN
SALA EA-RM-105
(ALMACÉN DE P.R.)

EA-VAB-RJI204 1

CAUDAL 300 m3/h
DIMENSIONES 325x225 mm
INCLUYENDO COMPUERTA DE REGULACIÓN

REJILLA DE IMPULSIÓN
SALAS EA-RM-106/107
(VESTUARIO M. /ASEO M.)

EA-VAB-RJI205 1

CAUDAL 400 m3/h
DIMENSIONES 325x225 mm
INCLUYENDO COMPUERTA DE REGULACIÓN

REJILLA DE IMPULSIÓN
SALAS EA-RM-109/108
(VESTUARIO H. /ASEO H.)

EA-VAB-RJI206 1

CAUDAL 150 M3/h
DIMENSIONES 225x125 mm
INCLUYENDO COMPUERTA DE REGULACIÓN

REJILLA DE IMPULSIÓN
SALA EA-RM-111
(CONTROL)

EA-VAB-RJI208 1

CAUDAL 150 m3/h
DIMENSIONES 225x125 mm
INCLUYENDO COMPUERTA DE REGULACIÓN

REJILLA DE IMPULSIÓN
SALA EA-RM-112
(PUESTO DE CONTROL
DE ACCESOS
PROTECCIÓN FÍSICA)

EA-VAB-RJI209 1

CAUDAL 200 m3/h
DIMENSIONES 225x125 mm
INCLUYENDO COMPUERTA DE REGULACIÓN

REJILLA DE IMPULSIÓN
SALA EA-RM-110
(TÉCNICA-ELÉCTRICA)

EA-VAB-RJI207 1

CAUDAL 200  m3/h
DIMENSIONES 225x125 mm
INCLUYENDO COMPUERTA DE REGULACIÓN

REJILLA DE RETORNO
SALA EA-RM-103
(ARCHIVO)

EA-VAB-RJR301 1

CAUDAL 150 m3/h
DIMENSIONES 225x125 mm
INCLUYENDO COMPUERTA DE REGULACIÓN

REJILLA DE RETORNO
SALA EA-RM-105
(ALMACÉN DE P.R.)

EA-VAB-RJR302 1

CAUDAL 150 m3/h
DIMENSIONES 225x125 mm
INCLUYENDO COMPUERTA DE REGULACIÓN

REJILLA DE RETORNO
SALA EA-RM-110
(TÉCNICA-ELÉCTRICA)

EA-VAB-RJR303 1

CAUDAL 100 m3/h
DIMENSIONES 225x125 mm
INCLUYENDO COMPUERTA DE REGULACIÓN

REJILLA DE RETORNO
SALA EA-RM-111
(CONTROL)

EA-VAB-RJR304 1

CAUDAL 100 m3/h
DIMENSIONES 225x125 mm
INCLUYENDO COMPUERTA DE REGULACIÓN

REJILLA DE RETORNO
SALA EA-RM-112
(PUESTO DE CONTROL
DE ACCESOS
PROTECCIÓN FÍSICA)

EA-VAB-RJR305 1

CAUDAL 350 m3/h
DIMENSIONES 300x300 mm
INCLUYENDO COMPUERTAS DE REGULACIÓN

REJILLA EXTRACCIÓN
SALAS EA-RM-106/107
(VESTUARIO M. /ASEO M.)

EA-VAB-RJR312
1

CAUDAL 450 m3/h
DIMENSIONES 300x300 mm
INCLUYENDO COMPUERTAS DE REGULACIÓN

REJILLA EXTRACCIÓN
SALAS EA-RM-109/108
(VESTUARIO H. /ASEO H.)

EA-VAB-RJR313 1

CAUDAL 800 m3/h
DIMENSIONES 350x400 mm

REJA DE INTEMPERIE
EXTRACCIÓN ÁREA
VESTUARIOS
SALAS EA-RM-106/107
(VESTUARIO M. /ASEO M.)
Y EA-RM-109/108
(VESTUARIO H. /ASEO H.)

EA-VAB-RJX401 1

Unidad suministro de aire fresco (UTA)
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PANEL I&C

ARMARIO REGISTRADOR DE SEÑALES
(MONITORES DE RADIACIÓN DE ÁREA Y PRESIÓN

ENTRE TAPAS DE LOS CONTENEDORES)

NOTAS:
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CPU

TECLADO

RATÓN

42A PANTALLA LCD
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SEGURIDAD FÍSICA Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

EDIFICIO AUXILIAR
PLANTA

1:50

DISPOSICIÓN DE EQUIPOS, PUESTOS DE OPERACIÓN I&C,

EDIFICIO AUXILIAR
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1

DISPOSICIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS
NAVE AUXILIAR

PLANTA

NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS (mm) SALVO INDICACIÓN
CONTRARIA. LAS ELEVACIONES ESTÁN EN METROS (m).

2. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PRELIMINAR Y ESTÁ
SUJETA A REVISIÓN COMO RESULTADO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.

REFERENCIAS

- 058-124-D-M-30600 REV.2 IMPLANTACIÓN GENERAL
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GRAPHIC SCALE

20m
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62,313°

NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS (mm) SALVO
INDICACIÓN CONTRARIA. LAS ELEVACIONES ESTÁN EN METROS (m).

2. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PRELIMINAR Y ESTÁ
SUJETA A REVISIÓN COMO RESULTADO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.

3. SE INDICA LA IDENTIFICACIÓN DEL CIRCUITO DEL CUAL SE ALIMENTARÁ
LA LUMINARIA.

REFERENCIAS

- 058-124-D-M-30600 REV.2 IMPLANTACIÓN GENERAL

- 058-124-D-E-31001 REV.1 ESQUEMA UNIFILAR

- 058-124-D-E-34400 REV.1 CONDUCCIONES ELÉCTRICAS. EXTERIORES

- 058-124-F-E-30002 REV.1 INFORME DE CÁLCULO DE ALUMBRADO
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NOMBRE DEL PRODUCTONº

DN140B PSED-E D162 C LED10S/830 NO2
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BY121P G5 PSU NB LED200S/840 NO4
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LAMP7

8

9

BGP284 T25 DM11 LED320/- NO

BVP650 T25 S LED360/740 NO

MINI FLUT G2 3500 8NW SYM ANT.

BGP283 T25 DM11 LED160/- NO

BVP650 T25 S LED360/740 NO

BVP650 T25 S LED360/740 NO
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5

6

LAMP7

8

9

BGP284 T25 DM11 LED320/- NO

BVP650 T25 S LED360/740 NO

MINI FLUT G2 3500 8NW SYM ANT.

BGP283 T25 DM11 LED160/- NO

BVP650 T25 S LED360/740 NO

BVP650 T25 S LED360/740 NO
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PHILIPS

PHILIPS

PHILIPS

PHILIPS
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10 B65 LED EVACUACIÓN 100 Lm, 10 W, 1hLEGRAND
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1

ALUMBRADO
ALMACÉN DE CONTENEDORES

PLANTA

NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS (mm) SALVO
INDICACIÓN CONTRARIA. LAS ELEVACIONES ESTÁN EN METROS (m).

2. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PRELIMINAR Y ESTÁ
SUJETA A REVISIÓN COMO RESULTADO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.

3. SE INDICA LA IDENTIFICACIÓN DEL CIRCUITO DEL CUAL SE ALIMENTARÁ
LA LUMINARIA.

REFERENCIAS

- 058-124-D-M-30600 REV.2 IMPLANTACIÓN GENERAL

- 058-124-D-M-30610 REV.2 DISPOSICIÓN GENERAL. ALMACÉN DE
CONTENEDORES

- 058-124-D-M-30651 REV.2 IDENTIFICACIÓN DE SALAS. ALMACÉN DE
CONTENEDORES

- 058-124-D-E-31001 REV.1 ESQUEMA UNIFILAR

- 058-124-D-E-34410 REV.1 CONDUCCIONES ELÉCTRICAS. ALMACÉN DE
CONTENEDORES

- 058-124-F-E-30002 REV.1 INFORME DE CÁLCULO DE ALUMBRADO

- 058-124-L-E-30001 REV.1 LISTA DE CONSUMIDORES ELÉCTRICOS

ABREVIATURAS

CSSA COTA SUPERIOR SUELO ACABADO
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Veronica Chauvie Venturini 
2024.10.18 09:23:55 +02'00'
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GRAPHIC SCALE
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PHILIPS RC330V W60L60 OC 42S/940 NO1

NOMBRE DEL PRODUCTONº

DN140B PSED-E D162 C LED10S/830 NO2

3

BY121P G5 PSU NB LED200S/840 NO4

5

6

LAMP7

8

9

BGP284 T25 DM11 LED320/- NO

BVP650 T25 S LED360/740 NO

MINI FLUT G2 3500 8NW SYM ANT.

BGP283 T25 DM11 LED160/- NO

BVP650 T25 S LED360/740 NO

BVP650 T25 S LED360/740 NO

FABRICANTE

PHILIPS

PHILIPS

PHILIPS

PHILIPS

PHILIPS

10 B65 LED EVACUACIÓN 100 Lm, 10 W, 1hLEGRAND

PHILIPS

PHILIPS

NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS (mm) SALVO
INDICACIÓN CONTRARIA. LAS ELEVACIONES ESTÁN EN METROS (m).

2. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PRELIMINAR Y ESTÁ
SUJETA A REVISIÓN COMO RESULTADO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.

3. SE INDICA LA IDENTIFICACIÓN DEL CIRCUITO DEL CUAL SE ALIMENTARÁ
LA LUMINARIA.

REFERENCIAS

- 058-124-D-M-30600 REV.2 IMPLANTACIÓN GENERAL

- 058-124-D-M-30620 REV.2 DISPOSICIÓN GENERAL. EDIFICIO AUXILIAR

- 058-124-D-M-30652 REV.2 IDENTIFICACIÓN DE SALAS. EDIFICIO AUXILIAR

- 058-124-D-E-31001 REV.1 ESQUEMA UNIFILAR

- 058-124-D-E-34420 REV.1 CONDUCCIONES ELÉCTRICAS. EDIFICIO AUXILIAR
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PHILIPS RC330V W60L60 OC 42S/940 NO1

NOMBRE DEL PRODUCTONº

DN140B PSED-E D162 C LED10S/830 NO2

3

BY121P G5 PSU NB LED200S/840 NO4

5

6

LAMP7

8

9

BGP284 T25 DM11 LED320/- NO

BVP650 T25 S LED360/740 NO

MINI FLUT G2 3500 8NW SYM ANT.

BGP283 T25 DM11 LED160/- NO

BVP650 T25 S LED360/740 NO

BVP650 T25 S LED360/740 NO
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PHILIPS

PHILIPS

PHILIPS

PHILIPS

PHILIPS

10 B65 LED EVACUACIÓN 100 Lm, 10 W, 1hLEGRAND

PHILIPS

PHILIPS

NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS (mm) SALVO
INDICACIÓN CONTRARIA. LAS ELEVACIONES ESTÁN EN METROS (m).

2. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PRELIMINAR Y ESTÁ
SUJETA A REVISIÓN COMO RESULTADO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.

3. SE INDICA LA IDENTIFICACIÓN DEL CIRCUITO DEL CUAL SE ALIMENTARÁ
LA LUMINARIA.

REFERENCIAS

- 058-124-D-M-30600 REV.2 IMPLANTACIÓN GENERAL

- 058-124-D-M-30630 REV.2 DISPOSICIÓN GENERAL. NAVE AUXILIAR

- 058-124-D-M-30653 REV.2 IDENTIFICACIÓN DE SALAS. NAVE AUXILIAR

- 058-124-D-E-31001 REV.1 ESQUEMA UNIFILAR

- 058-124-D-E-34430 REV.1 CONDUCCIONES ELÉCTRICAS. NAVE AUXILIAR

- 058-124-F-E-30002 REV.1 INFORME DE CÁLCULO DE ALUMBRADO

- 058-124-L-E-30001 REV.1 LISTA DE CONSUMIDORES ELÉCTRICOS

ABREVIATURAS

CSSA COTA SUPERIOR SUELO ACABADO

N
G

N.P.
62,313°
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de Empresarios Agrupados Internacional, S.A.

SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA EL DISEÑO,
LICENCIAMIENTO, TRAMITACIÓN AMBIENTAL Y
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EMPRESARIOS AGRUPADOS

TOMAS DE FUERZA
ALMACÉN DE CONTENEDORES
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1:100

1

DESCRIPCIÓNNº IDENTIFICACIÓN

LISTA DE CABINAS

AT-EBN-CDA001 CUADRO DISTRIBUCIÓN CORRIENTE
ALTERNA ALMACÉN

+16,540
(CSSA)

GRAPHIC SCALE
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NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS (mm) SALVO INDICACIÓN
CONTRARIA. LAS ELEVACIONES ESTÁN EN METROS (m).

2. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PRELIMINAR Y ESTÁ
SUJETA A REVISIÓN COMO RESULTADO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.

REFERENCIAS

- 058-124-D-M-30600 REV.2 IMPLANTACIÓN GENERAL

- 058-124-D-M-30610 REV.2 DISPOSICIÓN GENERAL. ALMACÉN DE
CONTENEDORES.

- 058-124-D-M-30651 REV.2 IDENTIFICACIÓN DE SALAS. ALMACÉN DE
CONTENEDORES.

- 058-124-D-E-31001 REV.1 ESQUEMA UNIFILAR

- 058-124-D-E-34410 REV.1 CONDUCCIONES ELÉCTRICAS. ALMACÉN DE
CONTENEDORES.

- 058-124-F-E-30002 REV.1 INFORME DE CÁLCULO DE ALUMBRADO.

- 058-124-L-E-30001 REV.1 LISTA DE CONSUMIDORES ELÉCTRICOS.

- 058-124-R-D-30202 REV.1 SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS,
SISTEMAS Y COMPONENTES.

ABREVIATURAS

CSSA COTA SUPERIOR SUELO ACABADO

LEYENDA

F1   CUADRO TOMAS DE POTENCIA (1x32A 3 fases + 2x16A 1fase)
F2   CAJETÍN TOMAS DE FUERZA (1 toma de 16A)
F3  CAJA CONJUNTO TOMAS DE FUERZA (8 tomas de 16A)

058-124-D-E-34310
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1:100
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GRAPHIC SCALE
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CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN1

DESCRIPCIÓNNº

2

3A

IDENTIFICACIÓN

LISTA DE CABINAS
EA-RM-110

EA-EBN-CGD001

EA-EDN-SAI001

EA-EBN-CDA001 CUADRO DISTRIBUCIÓN CORRIENTE
ALTERNA EDIFICIO AUXILIAR

UNIDAD DE ALIMENTACIÓN
ININTERRUMPIDA (SAI)

TOMAS DE FUERZA
EDIFICIO AUXILIAR

PLANTA
1:50

+16,500
(CSSA)

EA-RM-103
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A
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-1
0
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LISTA DE EQUIPOS
EA-RM-101
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LISTA DE EQUIPOS
EA-RM-104
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LISTA DE EQUIPOS
EA-RM-105

Nº IDENTIFICACIÓN

LISTA DE EQUIPOS
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LISTA DE EQUIPOS
EA-RM-107
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LISTA DE EQUIPOS
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F3 EA-EBN-CTC602 F2 EA-EBN-CTB107

F3 EA-EBN-CTC601

F2
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EA-EBN-CTB309
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NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS (mm) SALVO INDICACIÓN
CONTRARIA. LAS ELEVACIONES ESTÁN EN METROS (m).

2. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PRELIMINAR Y ESTÁ
SUJETA A REVISIÓN COMO RESULTADO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.

REFERENCIAS

- 058-124-D-M-30600 REV.2 IMPLANTACIÓN GENERAL

- 058-124-D-M-30620 REV.2 DISPOSICIÓN GENERAL. EDIFICIO AUXILIAR

- 058-124-D-M-30652 REV.2 IDENTIFICACIÓN DE SALAS. EDIFICIO AUXILIAR

- 058-124-D-E-31001 REV.1 ESQUEMA UNIFILAR

- 058-124-D-E-34420 REV.1 CONDUCCIONES ELÉCTRICAS. EDIFICIO AUXILIAR

- 058-124-D-I-30300 REV.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE CONTROL

- 058-124-D-I-31300 REV.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD FÍSICA

- 058-124-F-E-30002 REV.1 INFORME DE CÁLCULO DE ALUMBRADO

- 058-124-L-E-30001 REV.1 LISTA DE CONSUMIDORES ELÉCTRICOS

- 058-124-R-D-30202 REV.1 SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS,
SISTEMAS Y COMPONENTES

ABREVIATURAS

CSSA COTA SUPERIOR SUELO ACABADO

LEYENDA

F2  CAJETÍN TOMAS DE FUERZA (1 toma de 16A)
F3  CAJA CONJUNTO TOMAS DE FUERZA (8 tomas de 16A)
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N.P.
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SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA EL DISEÑO,
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EMPRESARIOS AGRUPADOS

TOMAS DE FUERZA
NAVE AUXILIAR

PLANTA
1:50

GRAPHIC SCALE

5 m21 430

1:50

1

DESCRIPCIÓNNº IDENTIFICACIÓN

LISTA DE CABINAS
NA-RM-101

NA-EBN-CDA001 CUADRO DISTRIBUCIÓN CORRIENTE
ALTERNA NAVE AUXILIAR
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Nº IDENTIFICACIÓN

F2

NA-EBN-CTB501
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NA-EBN-CTB503
NA-EBN-CTB504

F1 NA-EBN-CTA006
NA-EBN-CTA007

LISTA DE EQUIPOS
NA-RM-101

NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS (mm) SALVO INDICACIÓN
CONTRARIA. LAS ELEVACIONES ESTÁN EN METROS (m).

2. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PRELIMINAR Y ESTÁ
SUJETA A REVISIÓN COMO RESULTADO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.

REFERENCIAS

- 058-124-D-M-30600 REV.2 IMPLANTACIÓN GENERAL

- 058-124-D-M-30630 REV.2 DISPOSICIÓN GENERAL. NAVE AUXILIAR

- 058-124-D-M-30653 REV.2 IDENTIFICACIÓN DE SALAS. NAVE AUXILIAR

- 058-124-D-E-31001 REV.1 ESQUEMA UNIFILAR

- 058-124-D-E-34430 REV.1 CONDUCCIONES ELÉCTRICAS. NAVE AUXILIAR

- 058-124-D-I-30300 REV.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE CONTROL

- 058-124-D-I-31300 REV.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD FÍSICA

- 058-124-F-E-30002 REV.1 INFORME DE CÁLCULO DE ALUMBRADO

- 058-124-L-E-30001 REV.1 LISTA DE CONSUMIDORES ELÉCTRICOS

- 058-124-R-D-30202 REV.1 SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS,
SISTEMAS Y COMPONENTES

ABREVIATURAS

CSSA COTA SUPERIOR SUELO ACABADO

LEYENDA

F1  CUADRO TOMAS DE POTENCIA (1x32A 3 fases + 2x16A 1fase)
F2  CAJETÍN TOMAS DE FUERZA (1 toma de 16A)

N
G

N.P.
62,313°
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VER NOTA 4

VER NOTA 6
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VER NOTA 7

NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS (mm) SALVO
INDICACIÓN CONTRARIA. LAS ELEVACIONES ESTÁN EN METROS (m).

2. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PRELIMINAR Y ESTÁ
SUJETA A REVISIÓN COMO RESULTADO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.

3. SE INDICA LA IDENTIFICACIÓN DEL CIRCUITO DEL CUAL SE ALIMENTARÁ
LA LUMINARIA.

4. PARA CONDUCCIONES BAJO TUBO METÁLICO VER PLANO
058-124-D-E-34410 ALMACÉN DE CONTENEDORES.

5. PARA CONDUCCIONES BAJO TUBO METÁLICO VER PLANO
058-124-D-E-34420 EDIFICIO AUXILIAR.

6. PARA CONDUCCIONES BAJO TUBO METÁLICO VER PLANO
058-124-D-E-34430 NAVE AUXILIAR.

7. PARA CONDUCCIONES BAJO BANCO DE TUBOS ENTERRADOS VER PLANO
058-124-D-E-30504.

REFERENCIAS

- 058-124-D-M-30600 REV.2 IMPLANTACIÓN GENERAL

- 058-124-D-E-31001 REV.1 ESQUEMA UNIFILAR

- 058-124-D-E-34200 REV.1 ALUMBRADO EXTERIOR

- 058-124-D-E-34410 REV.1 CONDUCCIONES ELÉCTRICAS. ALMACÉN DE
CONTENEDORES

- 058-124-D-E-34420 REV.1 CONDUCCIONES ELÉCTRICAS. EDIFICIO AUXILIAR

- 058-124-D-E-34430 REV.1 CONDUCCIONES ELÉCTRICAS. NAVE AUXILIAR

- 058-124-D-E-30504 REV.1 RED ENTERRADA ELÉCTRICA

- 058-124-F-A20-30002 REV.1 PROYECTO BÁSICO DEL ALMACÉN TEMPORAL
DE LA INSTALACIÓN NUCLEAR VANDELLÓS I (ATV1)

- 058-124-F-E-30001 REV.1 INFORME DE CÁLCULO DEL SISTEMA DE BAJA
TENSIÓN

- 058-124-L-E-30001 REV.1 LISTA DE CONSUMIDORES ELÉCTRICOS

VER NOTA 5
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INFORMACIÓN PROPIETARIA
Este documento contiene información propiedad de
Empresarios Agrupados Internacional, S.A. y debe ser
usado exclusivamente para el proyecto y objeto para el
que ha sido suministrado. No está permitida su difusión a
terceros para un uso distinto sin la autorización escrita
de Empresarios Agrupados Internacional, S.A.

SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA EL DISEÑO,
LICENCIAMIENTO, TRAMITACIÓN AMBIENTAL Y

DIRECCIÓN DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE UN
ALMACÉN TEMPORAL (AT) EN LA INSTALACIÓN
NUCLEAR VANDELLÓS I EN FASE DE LATENCIA
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1 2024.10.18 INFORMACIÓN ORM SSP VCV

1

CONDUCCIONES ELÉCTRICAS
ALMACÉN DE CONTENEDORES

PLANTA

NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS (mm) SALVO INDICACIÓN
CONTRARIA. LAS ELEVACIONES ESTÁN EN METROS (m).

2. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PRELIMINAR Y ESTÁ
SUJETA A REVISIÓN COMO RESULTADO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.

3. SE INDICA LA IDENTIFICACIÓN DEL CIRCUITO DEL CUAL SE ALIMENTARÁ
LALUMINARIA.

REFERENCIAS

- 058-124-D-M-30600 REV.2 IMPLANTACIÓN GENERAL

- 058-124-D-M-30610 REV.2 DISPOSICIÓN GENERAL. ALMACÉN DE
CONTENEDORES

- 058-124-D-M-30651 REV.2 IDENTIFICACIÓN DE SALAS. ALMACÉN DE
CONTENEDORES

- 058-124-D-E-31001 REV.1 ESQUEMA UNIFILAR

- 058-124-D-E-34210 REV.1 ALUMBRADO ALMACÉN DE CONTENEDORES

- 058-124-D-E-34310 REV.1 TOMAS DE FUERZA ALMACÉN DE CONTENEDORES

- 058-124-F-A20-30002 REV.1 PROYECTO BÁSICO DEL ALMACÉN TEMPORAL DE
LA INSTALACIÓN NUCLEAR VANDELLÓS I (ATV1)

- 058-124-F-E-30001 REV.1 INFORME DE CÁLCULO DEL SISTEMA DE BAJA TENSIÓN

- 058-124-F-E-30002 REV.1 INFORME DE CÁLCULO DE ALUMBRADO

- 058-124-L-E-30001 REV.1 LISTA DE CONSUMIDORES ELÉCTRICOS

- 058-124-R-D-30202 REV.1 SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS,
SISTEMAS Y COMPONENTES

ABREVIATURAS

CSSA COTA SUPERIOR SUELO ACABADO

&00AT1012B

&00AT1019B

&00AT1020B

SWITCH&00AT1019B 3/4" 3x6

AT-EBN-CDA-001&00AT1020B 2" 5x35

 CPT1 CPT2 CPT4  CPT3
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Venturini 
2024.10.30 16:40:43 
+01'00'



KJ

KJ

8

7

6

5

4

3

1

2

FORMATO DIN A-1 (841x594)C D E F G H

2

1

3

4

5

6

7

8

BA I

C D E F G HBA I

A1

PROYECTO:

Nº DOCUMENTO:

DE:

HOJA:

FECHAREV. DESCRIPCIÓN APROBADOREVISADODIBUJADO
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DOCUMENTO EAI : Rev. EA :

Nº KKS DOCUMENTO:

DE ESTRUCTURAS, SISTEMAS O COMPONENTES....
ESTE PLANO CONTIENE INFORMACIÓN PARA EL DISEÑO

VERIFICACIÓN: JUO/SUP.N/A VERIFICADOR

SI

N2

NO

N1

INFORMACIÓN PROPIETARIA
Este documento contiene información propiedad de
Empresarios Agrupados Internacional, S.A. y debe ser
usado exclusivamente para el proyecto y objeto para el
que ha sido suministrado. No está permitida su difusión a
terceros para un uso distinto sin la autorización escrita
de Empresarios Agrupados Internacional, S.A.

SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA EL DISEÑO,
LICENCIAMIENTO, TRAMITACIÓN AMBIENTAL Y

DIRECCIÓN DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE UN
ALMACÉN TEMPORAL (AT) EN LA INSTALACIÓN
NUCLEAR VANDELLÓS I EN FASE DE LATENCIA

EMPRESARIOS AGRUPADOS

CONDUCCIONES ELÉCTRICAS
ALMACÉN DE CONTENEDORES
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GRAPHIC SCALE
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CONDUCCIONES ELÉCTRICAS
ALMACÉN DE CONTENEDORES

PLANTA

NOTAS:

1. VER HOJA 001.

REFERENCIAS

VER HOJA 001

ABREVIATURAS

VER HOJA 001
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14:07:28 +02'00'
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DE:
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FECHAREV. DESCRIPCIÓN APROBADOREVISADODIBUJADO

TÍTULO:

TAMAÑO ESCALA

DOCUMENTO EAI : Rev. EA :

Nº KKS DOCUMENTO:

DE ESTRUCTURAS, SISTEMAS O COMPONENTES....
ESTE PLANO CONTIENE INFORMACIÓN PARA EL DISEÑO

VERIFICACIÓN: JUO/SUP.N/A VERIFICADOR

SI

N2

NO
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INFORMACIÓN PROPIETARIA
Este documento contiene información propiedad de
Empresarios Agrupados Internacional, S.A. y debe ser
usado exclusivamente para el proyecto y objeto para el
que ha sido suministrado. No está permitida su difusión a
terceros para un uso distinto sin la autorización escrita
de Empresarios Agrupados Internacional, S.A.

SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA EL DISEÑO,
LICENCIAMIENTO, TRAMITACIÓN AMBIENTAL Y

DIRECCIÓN DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE UN
ALMACÉN TEMPORAL (AT) EN LA INSTALACIÓN
NUCLEAR VANDELLÓS I EN FASE DE LATENCIA

EMPRESARIOS AGRUPADOS
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EDIFICIO AUXILIAR
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NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS (mm) SALVO INDICACIÓN
CONTRARIA. LAS ELEVACIONES ESTÁN EN METROS (m).

2. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PRELIMINAR Y ESTÁ SUJETA
A REVISIÓN COMO RESULTADO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.

4. EL CABLEADO DE LOS CIRCUITOS DE ALUMBRADO SE REALIZARÁ POR
BANDEJA Y BAJO TUBO DE PVC CORRUGADO POR EL FALSO TECHO.

5. EL CABLEADO DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS DE CORRIENTE SE REALIZARÁ
POR BANDEJA Y BAJO TUBO DE PVC CORRUGADO POR EMPOTRADO EN LAS
PAREDES.

REFERENCIAS

- 058-124-D-M-30600 REV.2 IMPLANTACIÓN GENERAL

- 058-124-D-M-30620 REV.2 DISPOSICIÓN GENERAL. EDIFICIO AUXILIAR

- 058-124-D-M-30653 REV.2 IDENTIFICACIÓN DE SALAS. EDIFICIO AUXILIAR

- 058-124-D-E-31001 REV.1 ESQUEMA UNIFILAR

- 058-124-D-E-34220 REV.1 ALUMBRADO EDIFICIO AUXILIAR

- 058-124-D-E-34320 REV.1 TOMAS DE FUERZA EDIFICIO AUXILIAR

- 058-124-F-A20-30002 REV.1 PROYECTO BÁSICO DEL ALMACÉN TEMPORAL DE
LA INSTALACIÓN NUCLEAR VANDELLÓS I (ATV1)

- 058-124-F-E-30001 REV.1 INFORME DE CÁLCULO DEL SISTEMA DE BAJA
TENSIÓN

- 058-124-F-E-30002 REV.1 INFORME DE CÁLCULO DE ALUMBRADO

- 058-124-L-E-30001 REV.1 LISTA DE CONSUMIDORES ELÉCTRICOS

- 058-124-R-D-30202 REV.1 SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS,
SISTEMAS Y COMPONENTES

ABREVIATURAS
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INFORMACIÓN PROPIETARIA
Este documento contiene información propiedad de
Empresarios Agrupados Internacional, S.A. y debe ser
usado exclusivamente para el proyecto y objeto para el
que ha sido suministrado. No está permitida su difusión a
terceros para un uso distinto sin la autorización escrita
de Empresarios Agrupados Internacional, S.A.

SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA EL DISEÑO,
LICENCIAMIENTO, TRAMITACIÓN AMBIENTAL Y

DIRECCIÓN DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE UN
ALMACÉN TEMPORAL (AT) EN LA INSTALACIÓN
NUCLEAR VANDELLÓS I EN FASE DE LATENCIA
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1

CONDUCCIONES ELÉCTRICAS
NAVE AUXILIAR

PLANTA

NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS (mm) SALVO INDICACIÓN
CONTRARIA. LAS ELEVACIONES ESTÁN EN METROS (m).

2. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PRELIMINAR Y ESTÁ
SUJETA A REVISIÓN COMO RESULTADO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.

3. SE INDICA LA IDENTIFICACIÓN DEL CIRCUITO DEL CUAL SE ALIMENTARÁ
LALUMINARIA.

REFERENCIAS

- 058-124-D-M-30600 REV.2 IMPLANTACIÓN GENERAL

- 058-124-D-M-30630 REV.2 DISPOSICIÓN GENERAL. NAVE AUXILIAR

- 058-124-D-M-30653 REV.2 IDENTIFICACIÓN DE SALAS. NAVE AUXILIAR

- 058-124-D-E-31001 REV.1 ESQUEMA UNIFILAR

- 058-124-D-E-34230 REV.1 ALUMBRADO NAVE AUXILIAR

- 058-124-D-E-34330 REV.1 TOMAS DE FUERZA NAVE AUXILIAR

- 058-124-F-A20-30002 REV.1 PROYECTO BÁSICO DEL ALMACÉN TEMPORAL DE LA
INSTALACIÓN NUCLEAR VANDELLÓS I (ATV1)

- 058-124-F-E-30001 REV.1 INFORME DE CÁLCULO DEL SISTEMA DE BAJA
TENSIÓN

- 058-124-F-E-30002 REV.1 INFORME DE CÁLCULO DE ALUMBRADO

- 058-124-L-E-30001 REV.1 LISTA DE CONSUMIDORES ELÉCTRICOS

- 058-124-R-D-30202 REV.1 SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS,
SISTEMAS Y COMPONENTES

ABREVIATURAS
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EMPRESARIOS AGRUPADOS

Nº KKS DOCUMENTO:

DE ESTRUCTURAS, SISTEMAS O COMPONENTES....
ESTE PLANO CONTIENE INFORMACIÓN PARA EL DISEÑO

VERIFICACIÓN: JUO/SUP.N/A VERIFICADOR   
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INFORMACIÓN PROPIETARIA
Este documento contiene información propiedad de
Empresarios Agrupados Internacional, S.A. y debe ser 
usado exclusivamente para el proyecto y objeto para el 
que ha sido suministrado. No está permitida su difusión a
terceros para un uso distinto sin la autorización escrita 
de Empresarios Agrupados Internacional, S.A. 

SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA EL DISEÑO,
LICENCIAMIENTO, TRAMITACIÓN AMBIENTAL Y

DIRECCIÓN DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE UN
ALMACÉN TEMPORAL (AT) EN LA INSTALACIÓN
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LEYENDA

VALLADO ATV1

VALLADO INTERIOR EXISTENTE

VALLADO EXTERIOR EXISTENTE

REFERENCIAS:

- 058-124-D-M-30600 REV.2 IMPLANTACIÓN GENERAL
- 058-124-D-E-36002 REV.1 PROTECCIÓN CONTRA RAYOS
- 058-124-F-E-30003 REV.1 INFORME DE CÁLCULO DE PUESTA A TIERRA

NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS (mm) SALVO INDICACIÓN CONTRARIA. LAS
ELEVACIONES ESTÁN EN METROS (m).
2. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PRELIMINAR Y ESTÁ SUJETA A REVISIÓN
COMO RESULTADO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.
3. TODOS LOS CONDUCTORES QUE FORMEN LA RED DE TIERRA  ENTERRADA SERÁN DE COBRE
DESNUDO DE 50mm² DE SECCIÓN Y ENTERRADOS A 0,8 m DE PROFUNDIDAD.
4. LOS ANILLOS ENTERRADOS A 0,8 m. DE PROFUNDIDAD SE INSTALARÁN A 1 m DE DISTANCIA,
ALREDEDOR DE CADA EDIFICIO Y DEL VALLADO TAL COMO SE INDICA EN ESTE PLANO.
5. LAS CONEXIONES ENTERRADAS DE LA RED DE TIERRAS SE REALIZARÁN  MEDIANTE
SOLDADURA EXOTÉRMICA o SIMILAR.
6. LA SITUACIÓN DE LOS CONDUCTORES DE TIERRA ES MERAMENTE INDICATIVA,  SU EXACTA
LOCALIZACIÓN DEBERÁ DETERMINARSE EN OBRA.
7. ADEMÁS DE LAS CONEXIONES A TIERRA REPRESENTADAS EN LOS PLANOS, LOS EQUIPOS
ELÉCTRICOS (PANELES, CAJAS DE CONEXIONES, CONDUCTOS,ETC), ESTRUCTURAS Y
ELEMENTOS MECÁNICOS SERÁN EFICAZMENTE PUESTOS A TIERRA.
8. SE EMPLEARÁ CABLE DE 25mm² DE COBRE DESNUDO PARA LA PUESTA A TIERRA DE
PEQUEÑO MATERIAL METÁLICO.
9. PARA LA PUESTA A TIERRA DE LAS VALLAS SE CONECTARÁ AL CONDUCTOR DE TIERRA
ENTERRADA MEDIANTE LATIGUILLOS DE COBRE DESNUDO DE 25 mm² CADA 20 m.
10. LOS POSTES DE LAS LUMINARIAS SE CONECTARÁN A LA RED ENTERRADA DE TIERRA MÁS
CERCANA.
11. PARA LA PUESTA A TIERRA DE LOS POSTES DE LAS LUMINARIAS (DEL VALLADO O BÁCULOS
DE ILUMINACIÓN DE LOS VIALES) SE REALIZARÁ CONECTANDO EL TERMINAL DE PUESTA A
TIERRA DEL POSTE AL CONDUCTOR DE TIERRA ENTERRADO MEDIANTE LATIGUILLOS DE
COBRE DESNUDO DE 25 mm².

A CONEXIÓN CON LOS PILARES METÁLICOS DEL EDIFICO

A CONEXIÓN CON TIERRA PRINCIPAL DEL EDIFICIO

A CONEXIÓN CON EL ANILLO DE PUESTA A TIERRA EMBEBIDA
EN LA CIMENTACIÓN DEL EDIFICIO

INDICA DERIVACIÓN DE CABLE O CONEXIÓN CON APARATOS

CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50 mm² Y  ENTERRADO A 0,8 m

TODOS ESTOS LATIGUILLOS DE CONEXIÓN CON LA RED DE TIERRA ENTERRADA
SE REALIZARÁN CON CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 25 mm²

DESCRIPCIÓNNº

AR

AT

CX

EA

NA

PA

TX

VL

VM

VV

FS

UD

ÁREA RESERVADA PARA ALMACENAMIENTO DE
CONTENEDORES RE

ALMACÉN DE CONTENEDORES

CENTRALITA TELEFONÍA EXISTENTE (BCIL)

EDIFICIO AUXILIAR

FOSA SÉPTICA

NAVE AUXILIAR

PARKING

TALLER MECÁNICO EXISTENTE (BCIL)

FOSO DE CONTENCIÓN Y DEPÓSITO DE RECOGIDA DE
RESIDUOS LÍQUIDOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS

VIALES

EXPLANADA DE MANIOBRAS DE VEHÍCULOS

VIAL PRINCIPAL DE CIRCULACIÓN DE LA INV1

A CONEXIÓN CON PROTECCIÓN CONTRA RAYOS

1
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Nº DOCUMENTO:

DE:

HOJA:
FECHAREV. DESCRIPCIÓN APROBADOREVISADODIBUJADO

TÍTULO:

TAMAÑO ESCALA

DOCUMENTO EAI : Rev. EA :

EMPRESARIOS AGRUPADOS

Nº KKS DOCUMENTO:

DE ESTRUCTURAS, SISTEMAS O COMPONENTES....
ESTE PLANO CONTIENE INFORMACIÓN PARA EL DISEÑO

VERIFICACIÓN: JUO/SUP.N/A VERIFICADOR   
SI

N2
NO

N1

INFORMACIÓN PROPIETARIA
Este documento contiene información propiedad de
Empresarios Agrupados Internacional, S.A. y debe ser 
usado exclusivamente para el proyecto y objeto para el 
que ha sido suministrado. No está permitida su difusión a
terceros para un uso distinto sin la autorización escrita 
de Empresarios Agrupados Internacional, S.A. 

SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA EL DISEÑO,
LICENCIAMIENTO, TRAMITACIÓN AMBIENTAL Y

DIRECCIÓN DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE UN
ALMACÉN TEMPORAL (AT) EN LA INSTALACIÓN
NUCLEAR VANDELLÓS I EN FASE DE LATENCIA

LEYENDA

REFERENCIAS:

- 058-124-D-M-30610 REV.2 DISPOSICIÓN GENERAL ALMACÉN DE CONTENEDORES
- 058-124-F-E-30003 REV.1 INFORME DE CÁLCULO DE PUESTA A TIERRA

NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS (mm) SALVO INDICACIÓN CONTRARIA. LAS
ELEVACIONES ESTÁN EN METROS (m).
2. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PRELIMINAR Y ESTÁ SUJETA A REVISIÓN
COMO RESULTADO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.
3. LOS LATIGUILLOS DE CONEXIÓN DE LA PLETINA COBRE DESNUDO (RED INTERIOR EDIFICIOS)
CON LA RED EXTERIOR ENTERRADA Y CON LOS DIFERENTES EQUIPOS ELÉCTRICOS SERÁN DE
COBRE DESNUDO DE 25mm² DE SECCIÓN.
4. SE CONECTARÁN A LA PLETINA DE COBRE DESNUDO (RED INTERNA DEL EDIFICIO) TODAS
LAS ENVOLVENTES METÁLICAS DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS (CUADROS, PANELES,
LUMINARIAS, ESTRUCTURAS, EQUIPOS DE CVAA, CONDUCCIONES ELÉCTRICAS) CON CABLE
DE COBRE DESNUDO DE 25mm² DE SECCIÓN .
5. SE EMPLEARÁ CABLE DE 25mm² DE COBRE DESNUDO PARA LA PUESTA A TIERRA DE
PEQUEÑO MATERIAL METÁLICO.
6. LA SITUACIÓN DE LOS CONDUCTORES DE TIERRA ES MERAMENTE INDICATIVA,  SU EXACTA
LOCALIZACIÓN DEBERÁ DETERMINARSE EN OBRA.

DERIVACIÓN DE CONEXIÓN PLETINA DE COBRE DESNUDO (RED
INTERIOR EDIFICIO) CON CARCASA DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y
COMPONENTES METÁLICOS

DERIVACIÓN DE CONEXIÓN PLETINA DE COBRE DESNUDO (RED
INTERIOR EDIFICIO) CON RED DE TIERRA EXTERIOR ENTERRADA

INDICA DERIVACIÓN DE CABLE O CONEXIÓN CON APARATOS
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FECHAREV. DESCRIPCIÓN APROBADOREVISADODIBUJADO

TÍTULO:

TAMAÑO ESCALA

DOCUMENTO EAI : Rev. EA :

EMPRESARIOS AGRUPADOS

Nº KKS DOCUMENTO:

DE ESTRUCTURAS, SISTEMAS O COMPONENTES....
ESTE PLANO CONTIENE INFORMACIÓN PARA EL DISEÑO

VERIFICACIÓN: JUO/SUP.N/A VERIFICADOR   
SI

N2
NO

N1

INFORMACIÓN PROPIETARIA
Este documento contiene información propiedad de
Empresarios Agrupados Internacional, S.A. y debe ser 
usado exclusivamente para el proyecto y objeto para el 
que ha sido suministrado. No está permitida su difusión a
terceros para un uso distinto sin la autorización escrita 
de Empresarios Agrupados Internacional, S.A. 

SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA EL DISEÑO,
LICENCIAMIENTO, TRAMITACIÓN AMBIENTAL Y

DIRECCIÓN DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE UN
ALMACÉN TEMPORAL (AT) EN LA INSTALACIÓN
NUCLEAR VANDELLÓS I EN FASE DE LATENCIA

LEYENDA

REFERENCIAS:

- 058-124-D-M-30620 REV.2 DISPOSICIÓN GENERAL EDIFICIO AUXILIAR
- 058-124-F-E-30003 REV.1 INFORME DE CÁLCULO DE PUESTA A TIERRA

NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS (mm) SALVO INDICACIÓN CONTRARIA. LAS
ELEVACIONES ESTÁN EN METROS (m).
2. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PRELIMINAR Y ESTÁ SUJETA A REVISIÓN
COMO RESULTADO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.
3. LOS LATIGUILLOS DE CONEXIÓN DE LA PLETINA COBRE DESNUDO (RED INTERIOR EDIFICIOS)
CON LA RED EXTERIOR ENTERRADA Y CON LOS DIFERENTES EQUIPOS ELÉCTRICOS SERÁN DE
COBRE DESNUDO DE 25mm² DE SECCIÓN.
4. SE CONECTARÁN A LA PLETINA DE COBRE DESNUDO (RED INTERNA DEL EDIFICIO) TODAS
LAS ENVOLVENTES METÁLICAS DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS (CUADROS, PANELES,
LUMINARIAS, ESTRUCTURAS, EQUIPOS DE CVAA, CONDUCCIONES ELÉCTRICAS) CON CABLE
DE COBRE DESNUDO DE 25mm² DE SECCIÓN .
5. SE EMPLEARÁ CABLE DE 25mm² DE COBRE DESNUDO PARA LA PUESTA A TIERRA DE
PEQUEÑO MATERIAL METÁLICO.
6. LA SITUACIÓN DE LOS CONDUCTORES DE TIERRA ES MERAMENTE INDICATIVA,  SU EXACTA
LOCALIZACIÓN DEBERÁ DETERMINARSE EN OBRA.

DERIVACIÓN DE CONEXIÓN PLETINA DE COBRE DESNUDO (RED
INTERIOR EDIFICIO) CON CARCASA DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y
COMPONENTES METÁLICOS

DERIVACIÓN DE CONEXIÓN PLETINA DE COBRE DESNUDO (RED
INTERIOR EDIFICIO) CON RED DE TIERRA EXTERIOR ENTERRADA

INDICA DERIVACIÓN DE CABLE O CONEXIÓN CON APARATOS
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DOCUMENTO EAI : Rev. EA :

EMPRESARIOS AGRUPADOS

Nº KKS DOCUMENTO:

DE ESTRUCTURAS, SISTEMAS O COMPONENTES....
ESTE PLANO CONTIENE INFORMACIÓN PARA EL DISEÑO

VERIFICACIÓN: JUO/SUP.N/A VERIFICADOR   
SI

N2
NO

N1

INFORMACIÓN PROPIETARIA
Este documento contiene información propiedad de
Empresarios Agrupados Internacional, S.A. y debe ser 
usado exclusivamente para el proyecto y objeto para el 
que ha sido suministrado. No está permitida su difusión a
terceros para un uso distinto sin la autorización escrita 
de Empresarios Agrupados Internacional, S.A. 

SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA EL DISEÑO,
LICENCIAMIENTO, TRAMITACIÓN AMBIENTAL Y

DIRECCIÓN DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE UN
ALMACÉN TEMPORAL (AT) EN LA INSTALACIÓN
NUCLEAR VANDELLÓS I EN FASE DE LATENCIA

LEYENDA

REFERENCIAS:

- 058-124-D-M-30630 REV.2 DISPOSICIÓN GENERAL NAVE AUXILIAR
- 058-124-F-E-30003 REV.1 INFORME DE CÁLCULO DE PUESTA A TIERRA

NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS (mm) SALVO INDICACIÓN CONTRARIA. LAS
ELEVACIONES ESTÁN EN METROS (m).
2. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PRELIMINAR Y ESTÁ SUJETA A REVISIÓN
COMO RESULTADO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.
3. LOS LATIGUILLOS DE CONEXIÓN DE LA PLETINA COBRE DESNUDO (RED INTERIOR EDIFICIOS)
CON LA RED EXTERIOR ENTERRADA Y CON LOS DIFERENTES EQUIPOS ELÉCTRICOS SERÁN DE
COBRE DESNUDO DE 25mm² DE SECCIÓN.
4. SE CONECTARÁN A LA PLETINA DE COBRE DESNUDO (RED INTERNA DEL EDIFICIO) TODAS
LAS ENVOLVENTES METÁLICAS DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS (CUADROS, PANELES,
LUMINARIAS, ESTRUCTURAS, EQUIPOS DE CVAA, CONDUCCIONES ELÉCTRICAS) CON CABLE
DE COBRE DESNUDO DE 25mm² DE SECCIÓN .
5. SE EMPLEARÁ CABLE DE 25mm² DE COBRE DESNUDO PARA LA PUESTA A TIERRA DE
PEQUEÑO MATERIAL METÁLICO.
6. LA SITUACIÓN DE LOS CONDUCTORES DE TIERRA ES MERAMENTE INDICATIVA,  SU EXACTA
LOCALIZACIÓN DEBERÁ DETERMINARSE EN OBRA.

DERIVACIÓN DE CONEXIÓN PLETINA DE COBRE DESNUDO (RED
INTERIOR EDIFICIO) CON CARCASA DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y
COMPONENTES METÁLICOS

DERIVACIÓN DE CONEXIÓN PLETINA DE COBRE DESNUDO (RED
INTERIOR EDIFICIO) CON RED DE TIERRA EXTERIOR ENTERRADA

INDICA DERIVACIÓN DE CABLE O CONEXIÓN CON APARATOS
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RADIO PROYECTADO DE 80 m
PARARRAYOS NAVE AUXILIAR

RADIO PROYECTADO DE 80 m
PARARRAYOS ALMACÉN DE CONTENEDORES

LEYENDA (PLANTA)

POSICIÓN PARARRAYOS

PICAS DE 2 m

PUENTE SECCIONABLE PARA CONEXIÓN DE CONDUCTOR
BAJANTE A ANILLO DE TIERRA PERIMETRAL

CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DEL ANILLO PERIMETRAL
ENTERRADO

CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 50 mm²

PARARRAYOS CON DISPOSITIVO DE CEBADO PDC

ARQUETA DE REGISTRO Y CONEXIÓN

LEYENDA (DETALLE)

DETALLE

VALLADO ATV1

VALLADO INTERIOR EXISTENTE

VALLADO EXTERIOR EXISTENTE

NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN METROS (m).

2. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PRELIMINAR Y ESTÁ SUJETA A REVISIÓN
COMO RESULTADO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.

3. EL PARARRAYOS DEBE SITUARSE SUPERANDO POR 5 m CUALQUIER ESTRUCTURA O
ELEMENTO AL QUE DÉ PROTECCIÓN.

REFERENCIAS:

- 058-124-D-M-30600 REV.2 IMPLANTACIÓN GENERAL

- 058-124-F-E-30004 REV.1 INFORME DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

- 058-124-RM-E-30004 REV.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
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Segismundo 
Seijas 
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12:59:59 +02'00'

Veronica Chauvie 
Venturini 
2024.10.07 
17:45:04 +02'00'



CAJA DE CONEXIONES
(CAJA 15)

CAJA DE CONEXIONES
(CAJAS 10, 11, 12, 13, 14)

PRENSAPRENSA PRENSAPRENSA

SALIDA
ALTAVOCES

SALIDA
ALTAVOCES

SALIDA
A CAJA

SIGUIENTE

ENTRADA
DE CAJA

ANTERIOR

PRENSA
CABLE 2x2,5mm²

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CAJA
9

CAJA
10 VL-EFB-ETM001

CAJA
11

CAJA
12

EA-EFB-ETM012 EA-EFB-ETM013 EA-EFB-ETM014 EA-EFB-ETM015

CAJA
13

EA-EFB-ETM016 EA-EFB-ETM017 EA-EFB-ETM018 EA-EFB-ETM019

CAJA
14

CAJA
15

CAJA EN ALMACÉN TEMPORAL
DE RESIDUOS (EXISTENTE)

EXPLANADA DE MANIOBRAS

ALMACÉN DE CONTENEDORES

EDIFICIO AUXILIAR

EDIFICIO AUXILIAR

EXPLANADA DE MANIOBRAS

NAVE AUXILIAR

SISTEMA DE MEGAFONÍA
DE LA INSTALACIÓN
FASE DE LATENCIA
INSTALACIÓN ATV1

CABLE 2x2,5mm²

CABLE 2x2,5mm²

CABLE 2x2,5mm²

CABLE 2x2,5mm²

VD-EFB-ETM002

VL-EFB-ETM003
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PA-EFB-ETM005

VD-EFB-ETM006

NA-EFB-ETM007

NA-EFB-ETM008

AT-EFB-ETM009

AT-EFB-ETM010

AT-EFB-ETM011

ENTRADA
DE CAJA

ANTERIOR

ETAPA DE POTENCIA
A ETAPA DE POTENCIA

EXISTENTE EN INSTALACIÓN
EN FASE DE LATENCIA

SALA DE CONTROL DE
ACCESOS-PROTECCIÓN
FÍSICA

EA-EFB-ETM020 EA-EFB-ETM021

VL-EFB-ETM001

VD-EFB-ETM002

VL-EFB-ETM003

VL-EFB-ETM004

PA-EFB-ETM005

VD-EFB-ETM006

NA-EFB-ETM007

NA-EFB-ETM008

AT-EFB-ETM009

AT-EFB-ETM010

AT-EFB-ETM011

EA-EFB-ETM012

EA-EFB-ETM013

EA-EFB-ETM014

EA-EFB-ETM015

EA-EFB-ETM016

EA-EFB-ETM017

EA-EFB-ETM018

EA-EFB-ETM019

EA-EFB-ETM020

EA-EFB-ETM021

VIAL

VALLADO

VIAL

VIAL

PARKING - CENTRALITA TELEFÓNICA

VALLADO

NAVE AUXILIAR

ALMACÉN DE CONTENEDORES

EDIFICIO AUXILIAR

NAVE AUXILIAR

ALMACÉN DE CONTENEDORES

ALMACÉN DE CONTENEDORES

EDIFICIO AUXILIAR - PUESTO DE CONTROL DE
ACCESOS-PROTECCIÓN FÍSICA

EXTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR

INTERIOR

IDENTIFICACIÓN UBICACIÓN INSTALACIÓN

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

EXPONENCIAL 30 W

TIPO - POTENCIA

EXPONENCIAL 30 W

EXPONENCIAL 30 W

EXPONENCIAL 30 W

EXPONENCIAL 30 W

EXPONENCIAL 30 W

EXPONENCIAL 10 W

EXPONENCIAL 10 W

EXPONENCIAL10 W

EXPONENCIAL 10 W

EXPONENCIAL 10 W

PLAFÓN 6 W

PLAFÓN 6 W

PLAFÓN 6 W

PLAFÓN 6 W

PLAFÓN 6 W

PLAFÓN 6 W

PLAFÓN 6 W

PLAFÓN 6 W

---

---

10

CAJA DE CONEXIÓN

10

14

14

13

14

15

15

11

11

11

12
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12

12

13

13

13

13

---

---EDIFICIO AUXILIAR - PUESTO DE CONTROL DE
ACCESOS-PROTECCIÓN FÍSICA

EDIFICIO AUXILIAR

EDIFICIO AUXILIAR

EDIFICIO AUXILIAR

EDIFICIO AUXILIAR

EDIFICIO AUXILIAR

EDIFICIO AUXILIAR

EDIFICIO AUXILIAR

AT-EFA-ETF001

NA-EFA-ETF002

EA-EFA-ETF003

EA-EFA-ETF004

EA-EFA-ETF005

EA-EFA-ETF006

EA-EFA-ETF007

EA-EFA-ETF008

NAVE AUXILIAR

MURAL

MURAL

SOBREMESA

MURAL

IDENTIFICACIÓN UBICACIÓN INSTALACIÓN

MEGAFONÍA

TELEFONÍA

ALMACÉN DE CONTENEDORES

EDIFICIO AUXILIAR

EDIFICIO AUXILIAR

EDIFICIO AUXILIAR

EDIFICIO AUXILIAR

EDIFICIO AUXILIAR

EDIFICIO AUXILIAR

ZONA CENTRALITA

SOBREMESA

SOBREMESA

SOBREMESA

SOBREMESA

LEYENDA

ALTAVOZ PLAFÓN 6 W

ALTAVOZ EXPONENCIAL 10 W

ALTAVOZ EXPONENCIAL 30 W

CAJA DE DISTRIBUCIÓN

CABLE DE LÍNEA DE ALTAVOZ 2 x 2,5 mm²

TELÉFONO MURAL

TELÉFONO SOBREMESA

REFERENCIAS:

- 058-124-RM-E-30005 REV.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TELEFONÍA Y MEGAFONÍA

NOTAS:

1. EL SISTEMA DE MEGAFONÍA SE CONECTARÁ A LA CAJA 9 DEL SISTEMA DE MEGAFONÍA
EXISTENTE EN LA INSTALACIÓN NUCLEAR VANDELLÓS I EN FASE DE LATENCIA.
2. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES ESTE PLANO ES PRELIMINAR Y ESTÁ SUJETA A REVISIÓN
COMO RESULTADO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.
3. EL SISTEMA DE TELEFONÍA SE CONECTARÁ AL DISTRIBUIDOR, CONCENTRADOR O
REPARTIDOR MÁS CERCANO DEL SISTEMA DE TELEFONÍA EN LA INSTALACIÓN DE FASE DE
LATENCIA.

CABLE DE PUPITRE MICROFÓNICO

CABLE DE BOTONERAS 2 x 2 x 1 mm²

MICRÓFONO DE SOBREMESA

BOTONERA ACTIVACIÓN MENSAJES
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DESCRIPCIÓNNº

AR

AT

CX

EA

NA

PA

TX

VL

VM

VV

FS

UD

ÁREA RESERVADA PARA ALMACENAMIENTO DE
CONTENEDORES RE

ALMACÉN DE CONTENEDORES

CENTRALITA TELEFONÍA EXISTENTE (BCIL)

EDIFICIO AUXILIAR

FOSA SÉPTICA

NAVE AUXILIAR

PARKING

TALLER MECÁNICO EXISTENTE (BCIL)

FOSO DE CONTENCIÓN Y DEPÓSITO DE RECOGIDA DE
RESIDUOS LÍQUIDOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS

VIALES

EXPLANADA DE MANIOBRAS DE VEHÍCULOS

VIAL PRINCIPAL DE CIRCULACIÓN DE LA INV1

LEYENDA

ALTAVOZ EXPONENCIAL 30 W
EXTERIOR

VALLADO ATV1

VALLADO INTERIOR EXISTENTE

VALLADO EXTERIOR EXISTENTE
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