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OBJETO DE LA MEMORIA:

El objeto de la presente memoria es describir las obras necesarias para  la

recuperación del muelle de Maseda y la regeneración de su entorno como zona

verde y de recreo, especialmente vinculada a la pesca, actividad muy arraigada en

la  región.  Con  esta,  se  pretende  aprovechar  y  fomentar  el  patrimonio

medioambiental  y  cultural  de  la  zona,  vinculado  a  la  actividad  pesquera  y

marítima, generando a su vez una zona verde de interés colectivo que beneficie a

toda la comarca.

Se  plantea,  debido  a  ello,  la  posibilidad  de  la  obra  para  proceder  a  la

petición de las autorizaciones necesarias.

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA:

- Recuperación del patrimonio cultural  de la zona mediante la recuperación del

muelle de Maseda, que forma parte de la tradición pesquera de la zona.

- Recuperación del patrimonio medioambiental mediante la regeneración de una

zona verde protegida vinculada a la marisma, e incluida dentro de la Zona Especial

de  Coservación  Ría  del  Eo  (zona  LIC  y  ZEPA),   que  actualmente  se  encuentra

degradada.  Además, la realización de la propuesta contribuirá a la limpieza de la

zona y la reducción de residuos que esto supone. 

- Refuerzo del papel de comunidad pesquera de la zona mediante la puesta en

valor de una zona en la que desarrollar la actividad.

- Creación de un área verde y de recreo de uso colectivo para toda la comarca

vinculada a un espacio natural protegido.

- Dadas las características de la zona y su protección ambiental, se plantea una

propuesta de mínima intervención con la intención de consolidar lo existente y

planteando  el  uso  de  materiales  naturales  siempre  que  sea  posible  (piedra,

madera...)
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ANTECEDENTES:

 La villa de Vegadeo, tiene una morfología única, con un emplazamiento en

relación con el medio físico basada en la desembocadura de sus dos grandes ríos

“Monjardín  y  Suarón”,  y  una  situación reforzada  con las  vías  de  comunicación

(Carretera N-640), y su cercanía a Galicia.

Una de las zonas más características y con posibilidad de actuaciones para

disfrutar esta ubicación excepcional, reside en la recuperación de la Marisma y su

entorno.

 Ya ha sido redactado el “Plan Especial de Restauración y Ordenación de la

Marisma  de  Vegadeo”,  aprobado  inicialmente  en  Pleno  de  27/04/2011  y  con

aprobación definitiva en Pleno de 27/02/2013.

Dicho  Plan,  en  su  introducción  (antecedentes  y  justificación),  dice

textualmente que,  las actividades que se pretende llevar a cabo se corresponden

con la realización de un conjunto de actuaciones encaminadas  a la adecuación

ambiental y la recuperación de la Marisma de Vegadeo en la desembocadura de

los ríos Monjardín y Suarón junto a la cabecera de la ría del Eo.

No cabe duda,  que  será un proceso  largo y costoso, pero que tendrá un

gran impacto positivo  tanto  en la  localidad como en la  comarca.  Se  considera

positiva la realización de obras que puedan ayudar a incentivar la necesidad de la

obra, con la recuperación del Muelle de Maseda, y la recuperación de su entorno

mediante  ejecución  de  un  acceso  peatonal,una de  una  zona  recreativa  en  la

parcela de propiedad municipal colindante al mismo y un acceso a embarcaciones.

Se genera así un nuevo área de recreo de uso colectivo, a la que podrán acceder

también  embarcaciones  y  que  facilita  el  desarrollo  de  la  pesca  desde  tierra,

actividad muy extendida en la región. 

La zona denominada "muelle o puerto del mineral", y que posteriormente

pasó a denominarse "muelle de Maseda", por haber sido esta familia su

 propietario, comenzó a funcionar a finales de 1890 como zona habilitada para la
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 carga de mineral e hierro (Mariano Ajuria Velázquez fue quien logró autorización

para ello), así como para el desembarque de frutos y productos del país.

En la imagen de portada, puede verse la configuración antigua de todo el entorno
de  la  desembocadura  de  ríos,  tomada  tras  la  realización  de  las  obras  de
encauzamiento del río Monjardín. Pueden observarse en primer término los botes
de la dársena de la casa-almacén de Fortunato Vijande y un barco en la zona de las
actuales casas baratas. Más alejados, pueden verse un barco en la zona del calero
de Santiago Rico y otros dos en los muelles del puerto del Mineral.

El espacio creado en la convergencia de la desembocadura de los ríos Monjardín y

Suarón, es una zona de las más bellas que existen en el casco urbano de Vegadeo,

a  pesar  de  que  actualmente  el  espacio  natural  se  encuentra  muy  degradado,

siendo merecedor de una restauración y recuperación propia de un entorno único.

La actuación se centrará en la recuperación de la marisma, y del antiguo muelle,

utilizado para la carga y descarga del material de minería, del que aún se pueden

observar restos del muro.

Dada  la  disponibilidad  del  terreno  adyacente,  propiedad  del  Ayuntamiento,  se

plantea  vincular  este  espacio  a  la  creación  de  una  zona  de  pesca  y  recreo,

facilitando el uso y disfrute con un itinerario peatonal. Se plantea la realización de

una escollera que ayude a frenar el deterioro del muro existe y que sirva como

acceso y zona de amarre para las embarcaciones.
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DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS:

Se  quiere  apoyar  la  Restauración  y  Ordenación  de  la  Marisma  dando

iniciativa a obras situadas en su entorno, implantando una zona recreativa pública,

compatible con la conservación de la zona, en una parcela de propiedad municipal,

siempre desde el  punto  de vista  de defensa de los  sistemas ecológicos  y  bajo

cumplimiento de las  normativas  específicas  de  suelos  de  Especial  Protección y

todo tipo de incidencia ambiental.

Los trabajos los podríamos desglosar en los siguientes apartados:

1.- Desbroce y limpieza

Se realizará el desbroce y limpieza general del terreno, incluyendo el desbroce de
matorrales y zarzas, tala de arbustos, arranque de tocones de árboles, troceado y
apilado de los mismos, etc.

Estas operaciones serán las necesarias para dejar el terreno natural, dentro de la
zona  afectada  por  la  sobras,  totalmente  libre  de  obstáculos,  maleza,  árboles,
tocones, vallas, muretes, materiales auxiliares de las huertas, basuras, escombros y
cualquier otro material indeseable, de modo que dichas zonas queden aptas y no
condicionen el inicio de los trabajos.

Además se realizará la retirada de la capa de tierra vegetal que posteriormente se
extenderá en las zonas verdes y jardines. La tierra vegetal retirada será acopiada
para su posterior recolocación en zonas verdes. 

2.- Movimiento de tierra

Consiste  en  el  conjunto  de  operaciones  para  excavar,  rellenar  y  nivelar  las
explanadas para la senda, y excavaciones previas de zanjas y taludes hasta la cota
necesaria,

3.- Ejecución de acceso mediante senda peatonal.

Se  comenzará  la  actuación  por  facilitar  el  acceso  mediante  una  senda

peatonal.  Ésta senda se realizará en consonancia a la ejecutada en el otro margen

en el año 2018, denominada “Mejora de comunicación mediante senda peatonal
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 entre Avda. De Asturias y muelle el Caleiro” sujeta a subvención Ceder en Fondos

de Pesca de 2017-18.  Se prevé de un ancho aproximado de 3 metros con capa de

zahorra  y  terminación  en  pavimentación  de  macadam  de  unos  10 cm

aproximadamente.

En principio, irá abierta hasta la parcela municipal, pero no se descarta la

colocación en algún tramo de colocación de valla de madera tipo Principado de

Cercaastur  o  similar,  que  se  colocará,  como  veremos  a  continuación  en  la

recuperación del muelle.

4.- Área de esparcimiento.

En esta zona recreativa, se pretende un espacio verde, de conservación con

el entorno (SNU: Costas), por lo que se procederá a la explanación del terreno,

dejando el mismo con suelo en césped y zonas ajardinadas.

El elemento central del parque infantil será un barco, acompañado de más

elementos de juegos inspirados en un ambiente marino. 

Se instalarán además de bancos, mesas y papeleras.

Se tendrán en cuenta la previsión de puntos de luz.

5.- Recuperación del muelle.

Este punto es el más importante como “objetivo final de la actuación de manera

global”. 

El terreno quedará nivelado y saneado en su totalidad. 

Se colocará barandilla en todo el perímetro de la parcela en la margen del río,

utilizando   valla  de  madera  tipo  Principado  de  Cercaastur  o  similar,  para  una

integración estética  acorde con la conservación de valores naturales a la vez de

cumplir con los niveles de protección del área socio-recreativa.

Se  estudiará  la  necesidad  de  consolidación  de  la  margen  del  río,

especialmente del tramo de muro existente, con la previsión de crear un amarre y
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 acceso mediante escalera de mano para embarcaciones. Se prevé la creación un

tramo de escollera que evite el deterioro del muro actual y la consolidación de la

parte superior mediante una zapata de hormigón. De este modo, se reforzarán el

muro y el terreno para permitir la creación de un punto de amarre y la colocación

de una escalera de mano de, permitiendo el acceso desde embarcaciones al área

de recreo.

EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES SOBRE LA RED NATURA 2000: 

Según lo especificado en el Anexo 4 del Decreto 166/2014, del 29 de Diciembre,

por el que se declara la Zona de Especial Conservación Ría del Eo (ES1200016) y se

aprueba el I Instrumento de Gestión Integrado de diversos espacios protegidos  en

la Ría del Eo:

ACTIVIDADES  QUE  NO  REQUIEREN  EVALUACIÓN  POR  SU  UBICACIÓN  EN  EL

ÁMBITO DE LA ZEC:

“Las actuaciones proyectadas dentro de suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no

urbanizable de núcleo rural con arreglo a la normativa urbanística en vigor,

siempre que se constate que durante el desarrollo de las actuaciones no se verá

afectado ningún hábitat, ni ninguna especie de interés comunitario o catalogada
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CUADRO DE PRECIOS 

                                                                                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 01 ESCOLLERA                                                                                                              
        m³    Formación escollera bloques concertados piedra natural                    95,53

Formación de escollera para contención de taludes o encauzamientos
fluviales, mediante bloques concertados de piedra caliza o equivalente,
montada en seco con pala retroexcavadora con cazo de 2 m³ o elevadora
tipo "Manitú", sobre una base previa de asiento y nivelación de hormigón
en masa HM-20/P/30/IIa, incluso preparación del asiento y parte propor-
cional de ayuda manual y medios auxiliares, medidas de protección y se-
guridad.

NOVENTA Y CINCO    EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                                                                      
UCAD.1aa          m²    Desbroce y limpieza terreno                                                                          0,64

Desbroce y limpieza del terreno realizado con medios mecánicos, con
apilado de productos dentro de la propia parcela, incluso parte proporcio-
nal de ayuda manual y medios auxiliares. (Criterios constructivos según
NTE-ADE-1)

CERO    EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

UCAD10a            m²    Explanación/perfilado/nivelación tierras máquina                                0,49
Explanación, perfilado y nivelación de tierras, realizada con medios mecá-
nicos, incluso parte proporcional de medios auxiliares.

CERO    EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

UCVB.1b            m³    Subbase de zahorra artificial                                                                      15,52
Subbase de zahorra artificial en viales, extendida, nivelada y compactada
con rodillo vibrante, en tongadas con espesor máximo de 30 cm., consi-
guiendo una compactación del 95% del Proctor modificado.

QUINCE    EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

EBEZ.6b            m³    Excavación máquina pozos terreno medio con transporte                      16,17
Excavación de pozos en terrenos de consistencia media, realizada con
máquina retroexcavadora, incluso carga y transporte de productos a verte-
dero autorizado o central de tratamiento de residuos, sin incluir canon de
vertido, medido sobre perfil. (Criterios constructivos según NTE-ADZ-4)

DIECISEIS    EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
ECSZ.6aa          m³    Suministro/vertido HA-25/P/30/IIa zapatas aisladas                            89,71

Suministro, vertido, vibrado y curado de hormigón para armar
HA-25/P/30/IIa de resistencia característica 25 N/mm³, elaborado con ce-
mento CEM-I 42.5R y árido 20/30 mm. consistencia plástica, en zapatas
aisladas de cimentación. Según EHE-08. (Criterios constructivos según
CTE/DB-SE-C)

OCHENTA Y NUEVE    EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

UCJT.7c            m²    Nivelación /extendido tierra fértil                                                          2,62
Nivelación del terreno realizada con pala cargadora de potencia mediana
y suministro y extendido de tierra fértil en capa de espesor de 12 cm., in-
cluso perfilado a mano si fuese necesario, según criterio de la D.F.

DOS    EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS                                                                                                            
UCVF.4a            m³    Firme macadam calizo                                                                                        45,11

Firme-pavimentación en reposición de caminos y sendas, con macadam
de árido calizo espesor medio 5 cm., incluso extendido, nivelado y com-
pactado con bandeja vibrante.

CUARENTA Y CINCO    EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

______________________________________________________________________________________
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CUADRO DE PRECIOS 

                                                                                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 04 MOBILIARIO URBANO                                                                                              
04.1                  m      CIERRE VALLA DE MADERA POZAS                                                                        42,10

Metro lineal de sumistro e instalación de cierre de madera de pino tratada
en autroclave, modelo Principado o similar, formada por tramos de 2 m
compuestos por soportes verticales de diámetro de 12 cm en los extre-
mos, 3 barrotes horizontal de diámetro 8 cm y 11 verticales de diámetro 5
cm por tramo. Totalmente instalda incluso excavación y cimentación de
pozas individuales de hormigón HM-20

CUARENTA Y DOS    EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
04.02                u      PAPELERA DE MADERA                                                                                            204,08

Papelera compuesta por cubeta de tablilla de pno silvestre de 2.5 cms de
espesor y 50 cms de diámetro y 50 cms de profundidad, con herrajes gal-
vanizados, montada sobre dos pies derechos de rollizo calibrado de pino
silvestre de diámetro 120 mm, tratada en autoclave con sales hidrosolu-
bles CCA (cobre, cromo y arsenio), recibidos en pozas sobre dados de
hormigón HM-20, según detalle en planos, totalmente recibida. 

DOSCIENTOS CUATRO    EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

04.03                u      BANCO TRAVIESAS Y SOPORTES PIEDRA                                                              210,65
Unidad de banco completo, formado por dos soportes de piedra natural
en bruto de forma irregular y envolvente aproximada 0.2x0.45x0.8 m, em-
potrada al menos 0.40 m en el terreno de su dimensión mayor, incluso
excavación para tal fin y cimiento de 20 cms de espesor inferior y lateral
con homigón HM-20, situadas entre sí a una distancia de 1.50 y sobre
ellas dos traviesas de madera de roble de dimensiones 200x100 mm y
2.00 m de longitud, para constituir asiento, sujetas a dichos soportes me-
diante 8 tornillos de acero inox. y dimensiones 8x100, perforada la piedra
y la madera para tal fin. Totalmente ejecutado

DOSCIENTOS DIEZ    EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

04.04                        MESA DE PICNIC                                                                                                    305,00
Conjunto de mesa para picnic, compuesto por una mesa de 200x140x55
cm y dos bancos, de madera de pino tratada en autoclave

TRESCIENTOS CINCO    EUROS
04.05                u      ESCALERA PARA MUELLE DE AMARRE                                                                    393,80

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES    EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

04.06                u      CORNAMUSA DE AMARRE DE ACERO INOX                                                              447,10
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE    EUROS
con DIEZ CÉNTIMOS

04.07                u      PARQUE INFANTIL BARCO                                                                                      3.452,00
TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
EUROS

04.08                u      BALANCÍN TOPES                                                                                                    695,00
Balancín realizado en madera laminada tratada en autoclave clase IV, ca-
rrocero, HPL y acero pintado al polvo. 

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO    EUROS
04.09                u      MUELLE BARCO                                                                                                        355,00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO    EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 

                                                                                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 05 PREVISIÓN DE INSTALACIONES                                                                            
UIER.4a            ud    Arqueta prefabricada hormigón registro alumbrado                                90,05

Arqueta prefabricada de hormigón, de dimensiones 40x40x60 cm., para
registro de servicios de alumbrado, recibida con mortero de cemento M-5
gris (resistencia a compresión >=5 N/mm²) sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/IIa, incluso marco y tapa de hierro fundido, parte proporcional
de material, maquinaria y medios auxiliares, totalmente colocada.

NOVENTA    EUROS con CINCO CÉNTIMOS
05.02                m      Previsión conducción alumbrado PVC CORRUG D=110 mm                            14,83

Metro lineal de conducción para alumbrado y/o reserva con un tubo de
PVC liso-corrugado D=110 mm, incluso excavación, hormigón de protec-
ción HM-20, cable guía de nylon, conexiones y piezas especialales. tO-
TALMENTE ACABADA. 

CATORCE    EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

UIAC15aa          m      Tubería polietileno flexible PE-50B Ø 32 mm.PN-6                                4,06
Tubería enterrada para abastecimiento de agua, de polietileno flexible
PE-50B UNE-EN 12201, de diámetro 32 mm., para una presión de traba-
jo PN-6 atmósferas, asentada sobre cama de arena con ayuda de maqui-
naria auxiliar (grúa autocamión o pala retroexcavadora), y con relleno de
arena hasta la mitad de la profundidad de la zanja, incluso parte propor-
cional de accesorios de enlace y derivación, material y medios auxiliares,
totalmente instalada y comprobada su estanqueidad. (Criterios de diseño
y montaje según CTE/DB-HS-4)

CUATRO    EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS                                                                                          

CAPÍTULO 07 P.A SEGURIDAD Y SALUD                                                                                      
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

                                                                                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 01 ESCOLLERA                                                                                                              
            m³    Formación escollera bloques concertados piedra natural                    

Formación de escollera para contención de taludes o encauzamientos fluviales, mediante bloques
concertados de piedra caliza o equivalente, montada en seco con pala retroexcavadora con cazo
de 2 m³ o elevadora tipo "Manitú", sobre una base previa de asiento y nivelación de hormigón en
masa HM-20/P/30/IIa, incluso preparación del asiento y parte proporcional de ayuda manual y me-

          0,400 h      Cuadrilla A-Construcción (b+b+f)                                                                52,67 21,07
            2,000 t      Escollera de 500 a 1500 Kp peso medio                                                      6,74 13,48
       0,400 h      Retroexcavadora sobre cadenas cazo de 2,00 m³                            92,95 37,18
      0,160 m³    Hormigón amasado con H-20/P/30/IIa CEM-I 42.5R                              71,01 11,36
         0,160 h      Camión volquete 3 ejes/2 tracciones                                                          43,96 7,03
              6,000 %      Medios auxiliares                                                                                              90,10 5,41

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 95,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                                                                      
UCAD.1aa          m²    Desbroce y limpieza terreno                                                                          

Desbroce y limpieza del terreno realizado con medios mecánicos, con apilado de productos dentro
de la propia parcela, incluso parte proporcional de ayuda manual y medios auxiliares. (Criterios

MOOA.1f            0,008 h      Peón ordinario Construcción                                                                          16,19 0,13
AMME.1c            0,010 h      Pala cargadora sobre ruedas cazo de 1,70 m³.                                      49,13 0,49
%0300                3,000 %      Medios auxiliares                                                                                              0,60 0,02

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
UCAD10a            m²    Explanación/perfilado/nivelación tierras máquina                                

Explanación, perfilado y nivelación de tierras, realizada con medios mecánicos, incluso parte pro-
AMME.3c            0,008 h      Retroexcavadora sobre ruedas cazo de 1,00 m³                                  58,77 0,47
%0300                3,000 %      Medios auxiliares                                                                                              0,50 0,02

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
UCVB.1b            m³    Subbase de zahorra artificial                                                                      

Subbase de zahorra artificial en viales, extendida, nivelada y compactada con rodillo vibrante, en
tongadas con espesor máximo de 30 cm., consiguiendo una compactación del 95% del Proctor

PBRT.1c            2,250 t      Zahorra artificial                                                                                            5,15 11,59
AMME.1c            0,015 h      Pala cargadora sobre ruedas cazo de 1,70 m³.                                      49,13 0,74
AMMU.1a            0,020 h      Motoniveladora de traílla móvil                                                                  60,64 1,21
AMMU.3f            0,030 h      Rodillo autopropulsado 130 t.                                                                      51,01 1,53
%0300                3,000 %      Medios auxiliares                                                                                              15,10 0,45

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 15,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
EBEZ.6b            m³    Excavación máquina pozos terreno medio con transporte                      

Excavación de pozos en terrenos de consistencia media, realizada con máquina retroexcavadora,
incluso carga y transporte de productos a vertedero autorizado o central de tratamiento de resi-

AMME.3c            0,140 h      Retroexcavadora sobre ruedas cazo de 1,00 m³                                  58,77 8,23
AMME.7b            0,170 h      Camión volquete 3 ejes/2 tracciones                                                          43,96 7,47
%0300                3,000 %      Medios auxiliares                                                                                              15,70 0,47

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 16,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
ECSZ.6aa          m³    Suministro/vertido HA-25/P/30/IIa zapatas aisladas                            

Suministro, vertido, vibrado y curado de hormigón para armar HA-25/P/30/IIa de resistencia carac-
terística 25 N/mm³, elaborado con cemento CEM-I 42.5R y árido 20/30 mm. consistencia plástica, en

MOCA.1b            0,250 h      Cuadrilla B-Construcción (b+f)                                                                    34,53 8,63
PBPH.1bba        1,050 m³    Hormigón amasado con H-25/P/30/IIa CEM-I 42.5R                              74,73 78,47
%0300                3,000 %      Medios auxiliares                                                                                              87,10 2,61

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 89,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
UCJT.7c            m²    Nivelación /extendido tierra fértil                                                          

Nivelación del terreno realizada con pala cargadora de potencia mediana y suministro y extendido
de tierra fértil en capa de espesor de 12 cm., incluso perfilado a mano si fuese necesario, según

MOOJ.1c            0,020 h      Peón ordinario - Jardinería                                                                          14,71 0,29
AMME.1e            0,015 h      Pala cargadora sobre ruedas cazo de 2,70 m³.                                      59,21 0,89
PUJW17a            0,140 m³    Tierra vegetal estándar                                                                                  9,74 1,36
%0300                3,000 %      Medios auxiliares                                                                                              2,50 0,08
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

                                                                                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS                                                                                                            
UCVF.4a            m³    Firme macadam calizo                                                                                        

Firme-pavimentación en reposición de caminos y sendas, con macadam de árido calizo espesor
P01                    0,010 h      Capataz                                                                                                                  17,63 0,18
PO2                    0,040 h      Oficial de 1º                                                                                                      16,25 0,65
P03                    0,100 h      Peón especializado                                                                                            15,47 1,55
P04                    0,100 h      Peón ordinario                                                                                                    15,35 1,54
P05                    1,700 tm    Arido siliceo clasificado                                                                              6,90 11,73
P06                    0,300 m³    Arena                                                                                                                      6,70 2,01
P07                    0,200 m³    Agua                                                                                                                        0,85 0,17
P08                    0,100 h      Retroexcavadora mixta                                                                                      45,40 4,54
P09                    0,010 h      Camión basculante 20 Tm                                                                                  14,55 0,15
P10                    0,280 h      Compactador vibratorio autoprop.                                                                52,00 14,56
P11                    0,100 h      Motoniveladoa 125 C.V.                                                                                    75,90 7,59
P12                    0,010 %      Medios auxiliares                                                                                              44,30 0,44

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 45,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

CAPÍTULO 04 MOBILIARIO URBANO                                                                                              
04.1                  m      CIERRE VALLA DE MADERA POZAS                                                                        

Metro lineal de sumistro e instalación de cierre de madera de pino tratada en autroclave, modelo
Principado o similar, formada por tramos de 2 m compuestos por soportes verticales de diámetro
de 12 cm en los extremos, 3 barrotes horizontal de diámetro 8 cm y 11 verticales de diámetro 5 cm
por tramo. Totalmente instalda incluso excavación y cimentación de pozas individuales de hormi-

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.............................................................. 42,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
04.02                u      PAPELERA DE MADERA                                                                                            

Papelera compuesta por cubeta de tablilla de pno silvestre de 2.5 cms de espesor y 50 cms de
diámetro y 50 cms de profundidad, con herrajes galvanizados, montada sobre dos pies derechos
de rollizo calibrado de pino silvestre de diámetro 120 mm, tratada en autoclave con sales hidroso-
lubles CCA (cobre, cromo y arsenio), recibidos en pozas sobre dados de hormigón HM-20, según

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.............................................................. 204,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con OCHO
CÉNTIMOS
04.03                u      BANCO TRAVIESAS Y SOPORTES PIEDRA                                                              

Unidad de banco completo, formado por dos soportes de piedra natural en bruto de forma irregular
y envolvente aproximada 0.2x0.45x0.8 m, empotrada al menos 0.40 m en el terreno de su dimen-
sión mayor, incluso excavación para tal fin y cimiento de 20 cms de espesor inferior y lateral con
homigón HM-20, situadas entre sí a una distancia de 1.50 y sobre ellas dos traviesas de madera
de roble de dimensiones 200x100 mm y 2.00 m de longitud, para constituir asiento, sujetas a di-
chos soportes mediante 8 tornillos de acero inox. y dimensiones 8x100, perforada la piedra y la

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.............................................................. 210,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
04.04                        MESA DE PICNIC                                                                                                    

Conjunto de mesa para picnic, compuesto por una mesa de 200x140x55 cm y dos bancos, de ma-
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.............................................................. 305,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS
04.05                u      ESCALERA PARA MUELLE DE AMARRE                                                                    

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.............................................................. 393,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS
04.06                u      CORNAMUSA DE AMARRE DE ACERO INOX                                                              

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.............................................................. 447,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS
con DIEZ CÉNTIMOS
04.07                u      PARQUE INFANTIL BARCO                                                                                      

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.............................................................. 3.452,00
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS
04.08                u      BALANCÍN TOPES                                                                                                    

Balancín realizado en madera laminada tratada en autoclave clase IV, carrocero, HPL y acero pin-
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.............................................................. 695,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS

04.09                u      MUELLE BARCO                                                                                                        
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.............................................................. 355,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS

CAPÍTULO 05 PREVISIÓN DE INSTALACIONES                                                                            
UIER.4a            ud    Arqueta prefabricada hormigón registro alumbrado                                

Arqueta prefabricada de hormigón, de dimensiones 40x40x60 cm., para registro de servicios de
alumbrado, recibida con mortero de cemento M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm²) sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/IIa, incluso marco y tapa de hierro fundido, parte proporcional de

MOCA.1b            0,200 h      Cuadrilla B-Construcción (b+f)                                                                    34,53 6,91
PDAH.2a            1,000 ud    Arqueta alumbrado hormigón prefabricada                                                  72,24 72,24
PBPH.1aaa        0,050 m³    Hormigón amasado con H-20/P/20/IIa CEM-I 42.5R                              72,43 3,62
PBPM.1c            0,010 m³    Mortero albañilería M-5 gris i/p.p.alquiler de silo                          82,27 0,82
P%05                  5,000 %      Material auxiliar                                                                                              76,70 3,84
%0300                3,000 %      Medios auxiliares                                                                                              87,40 2,62

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 90,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS
05.02                m      Previsión conducción alumbrado PVC CORRUG D=110 mm                            

Metro lineal de conducción para alumbrado y/o reserva con un tubo de PVC liso-corrugado D=110
mm, incluso excavación, hormigón de protección HM-20, cable guía de nylon, conexiones y piezas

050201              0,001 h      Capataz                                                                                                                  17,63 0,02
0500102            0,050 h      Oficial de 1ª                                                                                                      16,25 0,81
0500103            0,100 h      Peón ordinario                                                                                                    15,35 1,54
050203              1,000 m      Tubo PVC corrugado D=110 MM                                                                          1,35 1,35
050204              1,000 m      Cable guía nylon                                                                                                0,15 0,15
0500108            0,500 m³    Excavación de zanja o pozo                                                                            6,74 3,37
0800109            0,010 %      Medios auxiliares                                                                                              19,60 0,20
0800110            0,060 %      Costes indirectos                                                                                              19,80 1,19
050105              0,090 m³    Hormigón HM-20 (A)                                                                                            68,86 6,20

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 14,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
UIAC15aa          m      Tubería polietileno flexible PE-50B Ø 32 mm.PN-6                                

Tubería enterrada para abastecimiento de agua, de polietileno flexible PE-50B UNE-EN 12201, de
diámetro 32 mm., para una presión de trabajo PN-6 atmósferas, asentada sobre cama de arena
con ayuda de maquinaria auxiliar (grúa autocamión o pala retroexcavadora), y con relleno de are-
na hasta la mitad de la profundidad de la zanja, incluso parte proporcional de accesorios de enlace
y derivación, material y medios auxiliares, totalmente instalada y comprobada su estanqueidad.

MOCI.1a            0,035 h      Cuadrilla J-Instaladores (b+c)                                                                    32,35 1,13
MOOA.1f            0,075 h      Peón ordinario Construcción                                                                          16,19 1,21
YFCP.6aa          1,000 m      Tubería polietileno flexible PE-50B Ø 32 mm.PN-6                                0,69 0,69
PBRA.1a            0,090 t      Arena de cantera                                                                                                8,85 0,80
Y%0500              5,000 %      Maquinaria auxiliar                                                                                          0,70 0,04
Y%10                  10,000 %      Material auxiliar                                                                                              0,70 0,07
%0300                3,000 %      Medios auxiliares                                                                                              3,90 0,12

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS                                                                                          
06.01                                                                                                                                                        

Unidad de presupuesto prevista para el Plan de Gestión de Residuos

CAPÍTULO 07 P.A SEGURIDAD Y SALUD                                                                                      
07.01                                                                                                                                                        

Partida alzada a justificar para llevar a cabo las acciones previstas en el Plan de Seguridad y Sa-
lud
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

                                                                                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 01 ESCOLLERA                                                                                                              
UCAW15b            m³ Formación escollera bloques concertados piedra natural                    

Formación de escollera para contención de taludes o encauzamientos flu-
viales, mediante bloques concertados de piedra caliza o equivalente, monta-
da en seco con pala retroexcavadora con cazo de 2 m³ o elevadora tipo "Ma-
nitú", sobre una base previa de asiento y nivelación de hormigón en masa
HM-20/P/30/IIa, incluso preparación del asiento y parte proporcional de ayu-
da manual y medios auxiliares, medidas de protección y seguridad.

2 4,00 2,00 5,00 80,00
________________________________________________________

80,00 95,53 7.642,40
_________________

TOTAL CAPÍTULO 01 ESCOLLERA......................................................................................................... 7.642,40

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                                                                      
UCAD.1aa          m² Desbroce y limpieza terreno                                                                          

Desbroce y limpieza del terreno realizado con medios mecánicos, con apila-
do de productos dentro de la propia parcela, incluso parte proporcional de
ayuda manual y medios auxiliares. (Criterios constructivos según
NTE-ADE-1)

__________________________________________________
2.900,00 0,64 1.856,00

UCAD10a            m² Explanación/perfilado/nivelación tierras máquina                                

Explanación, perfilado y nivelación de tierras, realizada con medios mecáni-
cos, incluso parte proporcional de medios auxiliares.

__________________________________________________
2.900,00 0,49 1.421,00

UCVB.1b            m³ Subbase de zahorra artificial                                                                      

Subbase de zahorra artificial en viales, extendida, nivelada y compactada
con rodillo vibrante, en tongadas con espesor máximo de 30 cm., consi-
guiendo una compactación del 95% del Proctor modificado.

1 150,00 3,00 0,10 45,00
________________________________________________________

45,00 15,52 698,40
EBEZ.6b            m³ Excavación máquina pozos terreno medio con transporte                      

Excavación de pozos en terrenos de consistencia media, realizada con má-
quina retroexcavadora, incluso carga y transporte de productos a vertedero
autorizado o central de tratamiento de residuos, sin incluir canon de vertido,
medido sobre perfil. (Criterios constructivos según NTE-ADZ-4)

1 1,50 1,50 1,50 3,38
1 150,00 3,00 0,40 180,00

________________________________________________________
183,38 16,17 2.965,25

ECSZ.6aa          m³ Suministro/vertido HA-25/P/30/IIa zapatas aisladas                            

Suministro, vertido, vibrado y curado de hormigón para armar HA-25/P/30/IIa
de resistencia característica 25 N/mm³, elaborado con cemento CEM-I 42.5R
y árido 20/30 mm. consistencia plástica, en zapatas aisladas de cimenta-
ción. Según EHE-08. (Criterios constructivos según CTE/DB-SE-C)

1 1,50 1,50 1,50 3,38
________________________________________________________

3,38 89,71 303,22
UCJT.7c            m² Nivelación /extendido tierra fértil                                                          

Nivelación del terreno realizada con pala cargadora de potencia mediana y
suministro y extendido de tierra fértil en capa de espesor de 12 cm., incluso
perfilado a mano si fuese necesario, según criterio de la D.F.

__________________________________________________
2.724,00 2,62 7.136,88

_________________

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA................................................................................. 14.380,75
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS                                                                                                            
UCVF.4a            m³ Firme macadam calizo                                                                                        

Firme-pavimentación en reposición de caminos y sendas, con macadam de
árido calizo espesor medio 5 cm., incluso extendido, nivelado y compactado
con bandeja vibrante.

1 150,00 3,00 0,10 45,00
________________________________________________________

45,00 45,11 2.029,95
_________________

TOTAL CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS........................................................................................................ 2.029,95

CAPÍTULO 04 MOBILIARIO URBANO                                                                                              
04.1                  m      CIERRE VALLA DE MADERA POZAS                                                                        

Metro lineal de sumistro e instalación de cierre de madera de pino tratada
en autroclave, modelo Principado o similar, formada por tramos de 2 m
compuestos por soportes verticales de diámetro de 12 cm en los extremos,
3 barrotes horizontal de diámetro 8 cm y 11 verticales de diámetro 5 cm por
tramo. Totalmente instalda incluso excavación y cimentación de pozas indivi-
duales de hormigón HM-20

1 50,00 50,00
________________________________________________________

50,00 42,10 2.105,00
04.02                u      PAPELERA DE MADERA                                                                                            

Papelera compuesta por cubeta de tablilla de pno silvestre de 2.5 cms de
espesor y 50 cms de diámetro y 50 cms de profundidad, con herrajes galva-
nizados, montada sobre dos pies derechos de rollizo calibrado de pino sil-
vestre de diámetro 120 mm, tratada en autoclave con sales hidrosolubles
CCA (cobre, cromo y arsenio), recibidos en pozas sobre dados de hormigón
HM-20, según detalle en planos, totalmente recibida. 

__________________________________________________
3,00 204,08 612,24

04.03                u      BANCO TRAVIESAS Y SOPORTES PIEDRA                                                              

Unidad de banco completo, formado por dos soportes de piedra natural en
bruto de forma irregular y envolvente aproximada 0.2x0.45x0.8 m, empotrada
al menos 0.40 m en el terreno de su dimensión mayor, incluso excavación
para tal fin y cimiento de 20 cms de espesor inferior y lateral con homigón
HM-20, situadas entre sí a una distancia de 1.50 y sobre ellas dos traviesas
de madera de roble de dimensiones 200x100 mm y 2.00 m de longitud, para
constituir asiento, sujetas a dichos soportes mediante 8 tornillos de acero
inox. y dimensiones 8x100, perforada la piedra y la madera para tal fin. Total-
mente ejecutado

__________________________________________________
3,00 210,65 631,95

04.04                        MESA DE PICNIC                                                                                                    

Conjunto de mesa para picnic, compuesto por una mesa de 200x140x55 cm
y dos bancos, de madera de pino tratada en autoclave

__________________________________________________
3,00 305,00 915,00

04.05                u      ESCALERA PARA MUELLE DE AMARRE                                                                    
________________________________________________________

1,00 393,80 393,80
04.06                u      CORNAMUSA DE AMARRE DE ACERO INOX                                                              

________________________________________________________
1,00 447,10 447,10

04.07                u      PARQUE INFANTIL BARCO                                                                                      
1 1,00

________________________________________________________
1,00 3.452,00 3.452,00

04.08                u      BALANCÍN TOPES                                                                                                    

Balancín realizado en madera laminada tratada en autoclave clase IV, carro-
cero, HPL y acero pintado al polvo. 

1 1,00
________________________________________________________

1,00 695,00 695,00
04.09                u      MUELLE BARCO                                                                                                        

________________________________________________________

1,00 355,00 355,00

______________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

                                                                                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________

TOTAL CAPÍTULO 04 MOBILIARIO URBANO......................................................................................... 9.607,09

CAPÍTULO 05 PREVISIÓN DE INSTALACIONES                                                                            
UIER.4a            ud    Arqueta prefabricada hormigón registro alumbrado                                

Arqueta prefabricada de hormigón, de dimensiones 40x40x60 cm., para re-
gistro de servicios de alumbrado, recibida con mortero de cemento M-5 gris
(resistencia a compresión >=5 N/mm²) sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/IIa, incluso marco y tapa de hierro fundido, parte proporcional de
material, maquinaria y medios auxiliares, totalmente colocada.

4 4,00
________________________________________________________

4,00 90,05 360,20
05.02                m      Previsión conducción alumbrado PVC CORRUG D=110 mm                            

Metro lineal de conducción para alumbrado y/o reserva con un tubo de PVC
liso-corrugado D=110 mm, incluso excavación, hormigón de protección
HM-20, cable guía de nylon, conexiones y piezas especialales. tOTALMENTE
ACABADA. 

1 100,00 100,00
________________________________________________________

100,00 14,83 1.483,00
        m      Tubería polietileno flexible PE-50B Ø 32 mm.PN-6                                

Tubería enterrada para abastecimiento de agua, de polietileno flexible
PE-50B UNE-EN 12201, de diámetro 32 mm., para una presión de trabajo
PN-6 atmósferas, asentada sobre cama de arena con ayuda de maquinaria
auxiliar (grúa autocamión o pala retroexcavadora), y con relleno de arena
hasta la mitad de la profundidad de la zanja, incluso parte proporcional de
accesorios de enlace y derivación, material y medios auxiliares, totalmente
instalada y comprobada su estanqueidad. (Criterios de diseño y montaje se-
gún CTE/DB-HS-4)

1 100,00 100,00
________________________________________________________

100,00 4,06 406,00
_________________

TOTAL CAPÍTULO 05 PREVISIÓN DE INSTALACIONES........................................................................ 2.249,20

CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS                                                                                          

Unidad de presupuesto prevista para el Plan de Gestión de Residuos
_______________

TOTAL CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS..................................................................................... 1.500,00

CAPÍTULO 07 P.A SEGURIDAD Y SALUD                                                                                      
Partida alzada a justificar para llevar a cabo las acciones previstas en el Plan de Seguridad y Salud

_____________
TOTAL CAPÍTULO 07 P.A SEGURIDAD Y SALUD................................................................................... 1.800,00

_____________
TOTAL........................................................................................................................................................ 39.209,39

______________________________________________________________________________________
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