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1. OLEAJE 
En el análisis del régimen de oleaje en aguas profundas, se han utilizado los datos de la Red SIMAR 
de Puertos del Estado; en concreto se ha empleado el nodo 2113114, para el análisis en régimen 
medio y la boya de Dragonera, con código 2820 para el análisis en régimen extremal. 
 
Los datos de la Red SIMAR representan una serie con información direccional, y un registro que 
abarca desde enero de 1958 hasta octubre de 2020, con una periodicidad horaria, lo que 
confiere un registro continuo con apenas saltos, que supone un registro efectivo de más de 60 
años. 
 
En la siguiente figura se muestra las ubicaciones de las fuentes de datos y la zona objeto de 
estudio: 
 

 
Figura 17.- Emplazamiento del nodo SIMAR y de la boya de Dragonera. 

1.1 DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DEL OLEAJE 

La distribución sectorial del oleaje queda caracterizada mediante las rosas de oleaje, que 
discretizan los datos en direcciones y alturas de ola. Cada sector se representa con un brazo de 
la rosa. La longitud de cada brazo es proporcional a la probabilidad de presentación de cada 
sector, calculada como la frecuencia relativa muestral, por lo que de esta forma se puede 
apreciar visualmente cuáles son los sectores que predominan. A su vez, la discretización en alturas 
de ola permite determinar cuáles son los sectores más energéticos. 
 
En la siguiente figura se muestra la rosa de oleaje, en la que se aprecia como los oleajes principales 
son claramente los de componente sur, entre los que destaca el SW, siendo no sólo el sector más 
frecuente sino también el más energético, con valores máximos de altura de ola de hasta 4 metros 
(ver tabla de encuentros Hs - dirección).  
 
Los oleajes que pueden tener incidencia dentro de la zona de estudio van del SSW al NNE. 
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Figura 18.- Rosa de oleaje. Nodo SIMAR 2113114. 

 

 
 

Tabla 1.- Tabla de encuentros Hs - dirección. Nodo SIMAR 2113114. 

1.2 RÉGIMEN MEDIO 

El objetivo del estudio del régimen medio es caracterizar la probabilidad para diferentes niveles 
de altura de ola en un año medio. Esto se lleva a cabo mediante el ajuste de la muestra de alturas 
de ola a una función de distribución acumulada. La función utilizada habitualmente para 
caracterizar el régimen medio de oleaje es la distribución de Weibull de mínimos. Su función de 
distribución acumulada es: 
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donde A es el parámetro de posición, B es el parámetro de escala y C es el parámetro de forma. 
Los tres parámetros de esta distribución pueden obtenerse de la base de datos de Puertos del 
Estado.  
 
El análisis del régimen medio de oleaje se realiza a partir de los datos SIMAR, realizando un ajuste 
por mínimos cuadrados a una función de distribución de tipo Weibull triparamétrica. Los resultados 
se muestran en la siguiente figura. 
 

 
 

Figura 19.- Régimen medio escalar. Nodo SIMAR 2113114. 
 
De la información del informe de la boya SIMAR 2113114 realizado por Puertos del Estado se 
pueden obtener los parámetros A, B y C, que se muestran en la siguiente tabla. Se presentan solo 
los datos de aquellas direcciones con más frecuencia.  
 

PARÁMETROS WEIBULL 
 A B C 

SE 0.16 0.22 0.88 
SSE 0.17 0.20 1.02 
S 0.10 0.31 0.71 

SSW 0.61 0.02 1.20 
SW 0.64 0.22 1.16 

WSW 0.64 0.12 1.10 
W 0.34 0.20 0.99 

WNW 0.64 0.04 1.19 
 

Tabla 2.- Parámetros de los ajustes a funciones Weibull. Nodo SIMAR 2113114. 
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La siguiente figura muestra la gráfica de estas distribuciones Weibull. Puede observarse que el 
sector en el que se registran las mayores alturas de ola es el WSW seguido del sector SW, mientras 
que los sectores S, SSE y SE son los que menores alturas de ola registran. 
 

 
 

Figura 20.- Funciones de distribución medias direccionales de Hs. Nodo SIMAR 2113114. 
 
En cuanto a las duraciones medias y máximas de las persistencias (es decir, el tiempo en el que 
la altura de ola Hs excede un determinado nivel de manera continuada) pueden observarse en 
la siguiente figura.  
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Figura 21.- Número y porcentaje de superaciones de las persistencias para diferentes niveles de 

Hs sobre 1 metro. Nodo SIMAR 2113114. 

1.3 RÉGIMEN EXTREMAL 

Para la definición de los valores extremos se ha optado por seleccionar los valores máximos de 
altura de ola de los temporales (Hs,max) que superan un determinado valor umbral. En particular 
se ha considerado una altura de ola umbral Hs,umbral = 2 metros.  
 
En la siguiente tabla se muestran las características de los temporales con Hs,max ≥ 2 m obtenidos 
en los registros del nodo SIMAR 2113114. 
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Tabla 3.- Características de los temporales. Nodo SIMAR 2113114. 

 
Como puede observarse en la tabla anterior, las direcciones están comprendidas entre los 210º 
y los 271º, lo que corresponde al sector comprendido entre las direcciones W y S. Solo en 1 
ocasión se da una altura de ola significante mayor a 5 metros, en el mes de diciembre del año 
2020. 
 
A continuación se detalla el gráfico del histórico de las alturas de ola significante (Hs) máximas y 
medias mensuales, en todo el periodo de registro del nodo SIMAR. 
 

 
Figura 22.- Histórico de las alturas de ola significantes máximas y medias mensuales. Nodo 

SIMAR 2113114 
 

Por lo que respecta a los períodos pico del oleaje en los temporales, en la siguiente figura se 
muestra la función de correlación obtenida a partir de los pares de valores (Hs, Tp) 
correspondientes a los picos de los temporales obtenidos de la boya de Dragonera de la Red 
SIMAR. 

 
Figura 23.- Caracterización del oleaje en régimen extremal. Boya de Dragonera. 

 
Las direcciones de oleaje más significativas, según la rosa de oleaje de la boya son las 
comprendidas entre las direcciones NNE y SE. 
 

Tr (años) 20 50 225 475

Hs (m) 7,43 8,05 9,03 9,52
Tp (s) 10,97 11,43 12,13 12,46
Ts (s) 10,42 10,86 11,52 11,84

REGIMEN EXTREMAL
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La siguiente figura muestra la gráfica de estas distribuciones para las direcciones de oleaje más 
significativas en la zona analizada. Puede observarse que el sector comprendido entre las 
direcciones SW y WNW es en el que se registran las mayores alturas de ola, mientras que los 
sectores S y SSE son los que menores alturas de ola registran. 
 

 
Figura 24.- Funciones de distribución extremales direccionales de Hs. 

2. VIENTO 

2.1 RÉGIMEN MEDIO DE VIENTO 

Se puede definir como régimen medio de una serie temporal al conjunto de estados climáticos 
que más probablemente se puede encontrar. Habitualmente se describe mediante una 
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distribución teórica de los datos. La distribución elegida para realizar esta descripción suele ser la 
de Weibull. 

2.2 DIRECCIONES 

Por lo que respecta a la dirección del viento, en la siguiente figura se muestra la rosa del viento 
del nodo SIMAR 2113114, de la que se desprende que el sector direccional con una mayor 
frecuencia de presentación es el SW, seguido del E y del ENE.  
 

 
 

Figura 25.- Rosa de vientos (Fuente: Puertos del Estado). Nodo SIMAR 2113114.  

2.3 PROBABILIDADES DE PRESENTACIÓN 

En la siguiente tabla se presentan las probabilidades conjuntas de las direcciones de procedencia 
y las velocidades medias del viento (Vv). En dicha tabla la última columna representa la 
probabilidad total de cada sector direccional y la última fila la frecuencia total (o escalar, es 
decir, sin tener en cuenta la dirección de procedencia) de cada intervalo de Vv. 
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Tabla 4.- Tabla de encuentros Ve – dirección (Fuente: Puertos del Estado). 

2.4 FUNCIONES DE DISTRIBUCIÓN MEDIAS 

En general, los regímenes medios anuales de la velocidad del viento pueden ser ajustados a unas 
distribuciones triparamétricas de Weibull cuya expresión es: 
 

 
 

En particular se ha hecho uso de la información del Informe de esta estación realizada por Puertos 
del Estado, del que se han obtenido los parámetros A, B, C que se muestran en la Tabla 6.- para 
los diferentes sectores direccionales y de interés y para la totalidad de datos (función escalar). 
 

PARAMETROS WEIBULL  
A B C 

N 3.63 0.50 1.44 
NNE 3.90 0.58 1.57 
NE 3.43 0.66 1.62 
ENE 2.76 1.08 1.35 
E 2.82 0.88 1.32 
ESE 2.43 0.98 1.38 
SE 2.78 0.64 1.65 
SSE 1.45 1.59 1.08 
S 1.63 1.62 1.08 
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SSW 2.85 0.97 1.35 
SW 4.16 0.53 1.56 
WSW 4.25 0.45 1.50 
W 4.44 0.25 1.47 
WNW 4.01 0.55 1.45 
NW 6.11 -0.15 1.75 
NNW 4.50 0.41 1.59 

 
Tabla 5. Parámetros ajuste direccional regímenes medios de viento. 

 
En la siguiente figura se muestran la gráfica de la distribución Weibull anual.  
 

 
Figura 26.- Función de distribución Weibull anual para régimen medio de viento. 
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1. OBJETO 
El objeto del presente anejo es el de dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 87 del 
Reglamento General de Costas, que establece que es preceptivo acompañar a la solicitud de 
concesión para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre del correspondiente Estudio 
Económico Financiero, y al artículo 89 del Reglamento General de Costas (Real Decreto 
876/2014, de 10 de octubre), en relación al contenido del Estudio económico financiero a 
incorporar a la solicitud de concesión. 

2. OBRAS INCLUIDAS EN LA SOLICITUD DE CONCESIÓN 
En virtud de lo que establece la vigente legislación de Costas, adjunta a la solicitud de concesión 
para la ocupación de la zona de Dominio Público Marítimo Terrestre, en adelante ZDPMT, se hace 
preceptiva la presentación del estudio económico financiero de las actuaciones y usos previstos 
en dicha zona, de manera que permita al órgano competente establecer el canon 
correspondiente. 
 
Tal como se ha comentado, cabe destacar que las instalaciones que se solicita ocupar son 
existentes, construidas a finales de los años 70, objeto de varias concesiones anteriores, y sobre 
las que se pretende ejecutar una serie de actuaciones sobre la ZDPMT, que se enumeran a 
continuación: 
 

• La demolición de la pista de tenis y de la pista de minigolf. 
• La instalación de un área de pérgolas de masaje y recuperación funcional. 
• La instalación de un área de hidroterapia y relax con una piscina de poca profundidad. 
• La reconversión de la zona de minigolf en un área de ejercicios biosaludables. 
• La instalación de nuevos pavimentos, como tarima de madera tecnológica, pavimento 

de caucho continuo, pavimento de baldosas cerámicas y césped artificial. 
• La instalación de elementos desmontables de temporada, como sombrillas, hamacas, 

pérgolas, camas balinesas, sofás, mesas y sillas, manteniendo las sombrillas existentes de 
mayor tamaño, dado su buen estado de conservación. 

 
Cabe mencionar que las instalaciones descritas en el presente proyecto se ubican parte en DPMT 
y parte en zonas de servidumbre, de manera que se incluyen usos sobre instalaciones situadas 
parcialmente en zona de servidumbre de tránsito (en adelante ZST) y en zona de servidumbre de 
protección (en adelante ZP), las cuales se indican a título informativo, ya que estas no 
devengarán el pago de canon o tasas por parte de la Administración del Estado, al ser 
competencia del Consell Insular de Mallorca. 
 
La solicitud de concesión de ocupación del presente proyecto contempla la siguiente propuesta 
de actuaciones, ocupaciones y desarrollo de usos en la ZDPMT: 
 

a) Ocupación de 1.960,23 m2 situados en ZDPMT. En esta superficie se encuentra 
actualmente una zona deportiva, con pistas de tenis y minigolf, una zona de 
descanso y relax, una zona de juegos infantiles y zonas ajardinadas, todas ellas de uso 
exclusivo de los usuarios de la instalación hotelera.  Parte de las instalaciones 
deportivas se encuentran en ZST y parte en ZDPMT, si bien su uso es evidentemente 
indivisible. 

b) Instalación de un área de pérgolas de masaje y recuperación funcional, que constará 
de un nuevo pavimento de tarima de madera tecnológica, y de 2 pérgolas de 
madera, 4 camas de masajes, 8 sofás y 4 mesas bajas. La superficie total del área de 
pérgolas de masaje será de 233,79 m2, de los cuales 199,24 m2 se encontrarán en 
ZDPMT. 
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c) Instalación de un área de hidroterapia y relax, que constará de una nueva piscina, 
parcialmente en ZDPMT, además de nuevos pavimentos de tarima de madera 
tecnológica y césped artificial. La superficie total del área de hidroterapia y relax es 
de 536,18 m2, de los cuales 349,07 m2 se encuentran en ZDPMT. 

d) Remodelación de la zona de minigolf para su reconversión en un área de ejercicios 
biosaludables. Incluye la demolición del pavimento existente, la ejecución de unos 
nuevos pavimentos de caucho continuo y de tarima de madera tecnológica 
desmontable y la instalación de 11 juegos biosaludables (estando 6 de ellos en 
ZDPMT). La superficie total del área de ejercicios biosaludables es de 542,94 m2, de los 
cuales 324,37 m2 se encuentran en ZDPMT. 

e) Instalación de nuevo pavimento en el área de frutas y bebidas biosaludables. Incluye 
la demolición del pavimento existente, de baldosas con acabado tipo “piñolet”, y la 
ejecución de un nuevo pavimento de baldosas cerámicas. La superficie total del área 
de frutas y bebidas biosaludables es de 492,78 m2, de los cuales 242,54 m2 se 
encuentran en ZDPMT. 

f) Instalación de nuevos pavimentos en el área de solárium/piscinas/relax. Incluye la 
demolición del pavimento existente y la instalación de los nuevos pavimentos de 
tarima de madera tecnológica y de césped artificial. El área de 
solárium/piscinas/relax ocupará una superficie de 1.093,65 m2, de los cuales 225,90 m2 
se encontrarán en ZDPMT. 

g) Instalación de nuevo pavimento en el área VIP de tarima de madera tecnológica. El 
área VIP ocupará una superficie de 138,41 m2, de los cuales 120,57 m2 se encontrarán 
en ZDPMT. 

h) Instalación de equipamiento de mobiliario desmontable en ZDPMT: 
 

i. 2 pérgolas de madera, de medidas 5,25x3,62x2,65 m, ubicadas en el área de 
pérgolas de masaje. 

ii. 44 ud de hamacas (38 ud en el área de hidroterapia y relax y 6 ud en el área 
de solárium/piscinas/relax). 

iii. 22 ud de sombrillas de 220 m de diámetro (19 ud en el área de hidroterapia y 
relax, y 3 ud en el área de solárium/piscinas/relax). 

iv. 5 sombrillas de gran diámetro, todas ellas existentes en el área de frutas y 
bebidas biosaludables. 

v. 14 ud de camas balinesas (6 ud en el área de solárium/piscinas/relax y 8 ud en 
el área VIP). 

vi. 16 ud de mesas de exterior cuadradas de comedor, todas ellas en el área de 
frutas y bebidas biosaludables. 

vii. 6 ud de mesas de exterior bajas (4 ud en el área de pérgolas de masaje y 2 ud 
en el área de frutas y bebidas biosaludables). 

viii. 50 ud de mesas auxiliares (19 ud en el área de hidroterapia y relax, 15 ud en el 
área de frutas y bebidas biosaludables y 16 ud en el área VIP). 

ix. 64 ud de sillas de comedor, todas ellas ubicadas en el área de frutas y bebidas 
biosaludables. 

x. 11 ud de sofás de exterior de 2 plazas (8 ud en el área de pérgolas de masaje 
y 3 ud en el área de frutas y bebidas biosaludables). 

xi. 4 ud de camillas para masajes, todas ellas ubicadas en el área de pérgolas 
de masaje. 

 
En todos los casos, la ocupación y los elementos contemplados se sitúan entre los hitos 1677 y 
1683 del deslinde de ZDPMT. 
 
La legislación en la materia indica que el canon a establecer tendrá dos componentes, uno 
imputable a la misma ocupación, y otro referido al eventual aprovechamiento o beneficio 
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económico derivado de un estudio de negocio de la explotación o gestión de las actividades o 
usos a desarrollar. 
 
El peticionario solicita la ocupación de los bienes situados en ZDPMT con destino a área de 
pérgolas de masaje, área de hidroterapia y relax, área de ejercicios biosaludables, área de frutas 
y bebidas biosaludables, área de solárium/piscinas/relax, área VIP y áreas ajardinadas sueltas, 
servicios todos ligados a la instalación hotelera. 
 

3. CONDICIONES DE USO DE LA OCUPACIÓN 
El uso de las instalaciones propuestas estará sujeto a los siguientes condicionantes: 
 

1. Todas ocupaciones propuestas se ubican en ZDPMT. 
2. Las instalaciones ubicadas en esta zona serán de uso exclusivo de los clientes del hotel. 

 

4. SUPERFICIE DE LA OCUPACIÓN 
4.1 CUADRO DE SUPERFICIES 

Las superficies cuya ocupación requieren las propuestas y usos solicitados se desglosan en el 
siguiente cuadro: 
 

SUPERFICIES DE OCUPACIÓN EN AFECCIÓN DE COSTAS (m2)    
USOS DE LAS SUPERFICIES SOLICITADAS   ZDPMT ZST ZP 
1. Área de pérgolas de masaje  199,24 34,55 0,00 

2. Área de hidroterapia y relax  349,07 171,00 16,11 

3. Área de ejercicios biosaludables  324,37 146,45 72,12 

4. Área de frutas y bebidas biosaludables  242,54 117,50 132,74 

5. Área de solárium/piscinas/relax  225,9 279,00 588,75 

6. Área VIP  120,57 17,85 0,00 

7. Área de terraza comedor  0,00 37,11 823,30 

8. Áreas sin uso específico  498,54 105,45 432,94 

TOTAL OCUPACIÓN ZDPMT  1960,23    
TOTAL OCUPACIÓN ZST   908,91   
TOTAL OCUPACIÓN ZP  

 
 1995,46 

 
Tabla 1.- Cuadro de superficies de la ocupación 

 
La superficie total de ocupación cuya concesión se solicita en Zona de Dominio Público Marítimo 
Terrestre es de 1.960,23 m2. 
 

4.2 USO AL QUE SE DESTINAN LAS SUPERFICIES OCUPADAS 

Las superficies objeto de la solicitud de concesión en DPMT se destinan a los siguientes usos: 
 

• Área de pérgolas de masaje y recuperación funcional. 
• Área de hidroterapia y relax. 
• Área de ejercicios biosaludables. 
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• Área de frutas y bebidas biosaludables. 
• Área de solárium/piscinas/relax. 
• Área VIP. 
• Áreas de paso, ajardinadas, etc. 

 
Cabe apuntar que la circulación y el uso público de la ribera del mar quedan garantizados al 
existir ya un paseo marítimo realizado sobre el encauzamiento del torrente colindante con las 
zonas a ocupar, obras que fueron ejecutadas por el promotor para la solicitud de concesión del 
año 1980. 

5. VALOR MATERIAL DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 
EXISTENTES 

Como se ha indicado en apartados anteriores, se solicita la concesión para ocupar en ZDPMT 
una superficie con instalaciones existentes e instalaciones de nueva construcción: 
 

• Las instalaciones existentes, construidas a finales de los años 70 y objeto de varias 
concesiones anteriores, que se encuentran en un estado de conservación aceptable. 

• Las instalaciones resultantes de la reconversión de las pistas de tenis y minigolf en áreas 
de pérgolas de masajes, hidroterapia y de ejercicios biosaludables, la pavimentación del 
área de frutas y bebidas biosaludables con baldosas cerámicas, la pavimentación del 
área de solárium/piscinas/relax y del área VIP con tarima de madera tecnológica y la 
renovación del mobiliario de temporada de todo el ámbito. 

 
Para la valoración de las instalaciones existentes se ha realizado un presupuesto ajustado al coste 
que tendría hoy en día la realización de la totalidad las obras existentes en la zona objeto de la 
solicitud de ocupación, utilizando bases de precios actualizadas según precios de mercado, sin 
considerar la pérdida de valor por el paso del tiempo desde su construcción. Además, se ha 
valorado la ejecución de las nuevas instalaciones, así como la renovación del mobiliario de 
exterior como adquisición de primera instalación. 
 
Las obras dentro del dominio público marítimo terrestre forman una unidad físicamente indivisible 
con el resto de las instalaciones, de manera que se ha desglosado esta valoración para las 
instalaciones situadas en ZDPMT, las situadas en ZST y las situadas en ZP, de manera proporcional 
a la superficie que ocupan las instalaciones en cada zona. 
 
Los elementos situados en zona de Dominio Público Marítimo Terrestre (ZDPMT) cuentan con un 
presupuesto de ejecución material total de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA 
Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (276.537,74). 
 
Los elementos situados en zona de servidumbre de tránsito (ZST) cuentan con un presupuesto de 
ejecución material total de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS 
CON OCHO CÉNTIMOS (156.268,08). 
 
Los elementos situados en zona de servidumbre de protección (ZP) se valoran en un total de 
TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS (308.530,00). 
 
El Presupuesto de Ejecución Material completo, incluidos los elementos existentes, asciende a la 
cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS  TREINTA Y CINCO EUROS CON 
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (741.335,82 €). 
 
En el presupuesto incluido en el Documento 2 del presente proyecto se detallan las partidas de 
inversión previstas, desglosadas convenientemente por capítulos y conceptos solicitados, con el 
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objeto de poder aplicar dichas cantidades a los efectos del cálculo de canon en expediente de 
concesión. 
 
Cabe destacar que las instalaciones existentes en las superficies solicitadas se construyeron a 
finales de los años setenta, hace más de 25 años. Acudiendo a la consulta vinculante emitida 
por la Secretaría General de Impuestos sobre Personas Jurídicas con núm. de resolución V2432-
13, se constata que el período máximo de amortización para instalaciones deportivas y de recreo 
es de 25 años, de lo que se deduce que las instalaciones existentes están amortizadas por 
completo.  
 
A partir de lo anterior, cabe considerar, para la parte de las instalaciones existentes que se 
mantienen, el punto 3.a.3º del art. 181 del Reglamento General de Costas, en el que se detalla 
que, en caso de ocupaciones de obras e instalaciones existentes, si están completamente 
amortizadas, como es el caso estudiado, se considerará nulo el valor de ocupación de las 
mismas, salvo que la Administración justifique la existencia de un valor residual en cuyo caso se 
adoptará este. 
 
Por otro lado, las obras que se proponen y que darán lugar a nuevas instalaciones tendrán un 
valor material, que se corresponde con su valor de construcción actual, estimado en el 
Documento 2 del presente proyecto. El plazo de amortización de las citadas obras será de 25 
años. A continuación, se detalla el presupuesto de ejecución material de las obras que darán 
lugar a las nuevas instalaciones: 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS INSTALACIONES DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 

CONCEPTO ZDPMT ZST ZP subtotales 
Demoliciones        11.943,10 €         19.919,02 €         25.713,75 €   57.575,87 €  

Piscinas          4.133,30 €         17.764,43 €         36.482,74 €   58.380,47 €  

Pavimentos y tarimas      106.905,98 €         55.261,66 €       115.430,49 €   277.598,13 €  

Área biosaludable        27.706,51 €         13.340,79 €           6.563,12 €   47.610,42 €  

Quiosco (existente)                     -   €                      -   €                      -   €   -   €  

Jardinería (existente)                     -   €                      -   €                      -   €   -   €  

Alumbrado exterior        24.987,60 €                      -   €         27.764,00 €   52.751,60 €  

Gestión de residuos        23.046,57 €         25.764,15 €         32.749,77 €   81.560,49 €  

Seguridad y salud          2.862,00 €           2.332,00 €           5.406,00 €   10.600,00 €  

Control de calidad          1.431,00 €           1.166,00 €           2.703,00 €   5.300,00 €  

TOTAL PRESUPUESTO EN ZDPMT      203.016,06 €      
TOTAL PRESUPUESTO EN ZST     135.548,05 €     
TOTAL PRESUPUESTO EN ZP          252.812,87 €    

Tabla 2.- Presupuesto de ejecución material de las instalaciones de nueva construcción. 
 
La inversión total a amortizar referente a instalaciones de nueva construcción en ZDPMT es de 
203.016,06 €.  
 
Por otro lado, el importe de las adquisiciones de primera instalación, de equipamiento de 
mobiliario de temporada, es de un total de 123.163,42 €, de los que 63.104,69 € serán en ZDPMT, 
17.771,35 en ZST y 42.287,38 € en ZP. 
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6. VALOR DE LOS TERRENOS A OCUPAR 
Según el apartado 3 del artículo 181 del Reglamento General de Costas, para la determinación 
de la cuantía del canon se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: 
 

a) Ocupación del dominio público marítimo-terrestre: 

1. Por ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre, la valoración del 

bien ocupado se determinará por equiparación al mayor de los tres valores 

siguientes: 

i. El valor catastral 

ii. El valor comprobado por la Administración a efectos de cualquier tributo, o 

iii. El precio, contraprestación o valor de adquisición declarados por los sujetos 

pasivos, aplicables a los terrenos contiguos a sus zonas de servidumbre que 

tengan un aprovechamiento similar a los usos que se propongan para el 

dominio público. 

 
Por lo que respecta a la valoración del bien ocupado, a efectos del cálculo del canon, dado 
que el aprovechamiento de los terrenos contiguos a las zonas de servidumbre es diferente a los 
usos que se proponen por parte del solicitante, se deberá de tomar como valor el asignado por 
el Catastro a la finca de la ZDPMT, que tiene referencia catastral 3764020DD5736S0001KL y cuyo 
desglose de valoración se adjunta en el Anexo I. 
 
Se calcula un valor catastral del suelo en zona de DPMT de 64.384,00 € para 2012 m2, resultando 
una ratio de 32 €/m2 (0,5 x 0,8 x 80 €/m2), para el año 2008. Se actualiza el valor a 2021 a un valor 
de 50.721,71 €, siendo la ratio de 25,21 €/m2. 
  
Cabe destacar que el valor catastral de las construcciones existentes en DPMT es nulo, al 
estimarse el “coeficiente i” igual a 0,00. La actualización se realiza aplicando los coeficientes de 
actualización aprobados en las Leyes de presupuestos generales del Estado para cada año; en 
la siguiente imagen se detallan los coeficientes de actualización aprobados para el municipio 
de Calviá. 

 
Tabla 3.- Coeficientes de actualización de valores catastrales por coeficientes para el municipio 

de Calvià (Fuente: www.catastro.minhap.gob.es) 
 

http://www.catastro.minhap.gob.es/
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Así pues, dado que el terreno sobre el que se solicita la concesión de ocupación abarca una 
superficie de 1.960,23 m2, la valoración del bien ocupado resulta de 49.417,40 €. 
 

7. ESTIMACIÓN DE GASTOS 
A los efectos de ser tenidos en cuenta en el establecimiento del canon, se relacionan los 
conceptos por gastos estimados para el desarrollo de los usos previstos en las zonas incluidas en 
la solicitud de concesión. 
 
Para la estimación de los costes de explotación anuales se han considerado las siguientes 
hipótesis: 
 

• Se ha considerado que las instalaciones forman una unidad indivisible a la hora de 
evaluar sus costes de explotación e ingresos, al encontrarse estas parcialmente en ZDPMT 
y ZST. 

• Para el cálculo de la amortización anual de las inversiones, se considera el valor de 
presupuesto de ejecución material del conjunto de las instalaciones existentes, 
ejecutadas a finales de los años 70, como ya amortizado al haber transcurrido más de 25 
años (periodo máximo de amortización, tal como se ha señalado anteriormente). El PEM 
de las inversiones de las instalaciones existentes, ya amortizadas, es de 10.416,99 €. 

• Para el cálculo de la amortización anual de las inversiones relativas a las obras de nueva 
ejecución, detalladas en la tabla 2, se considera un periodo de amortización de 25 años 
y un presupuesto de inversión en ZDPMT de 203.016,06 €. 

• En lo referente a las adquisiciones de primera instalación, se han considerado los importes 
del presupuesto de ejecución material correspondientes al equipamiento (elementos 
desmontables de temporada) ubicado en ZDPMT, valorado en 63.104,69 €, con un 
periodo de amortización de 10 años. 

• Los costes de reposiciones, consumos de agua, electricidad, gastos de mantenimiento y 
limpieza, cánones y tasas y los costes de empresa en salarios se estiman proporcionales a 
la superficie del área explotable en ZDPMT en relación al total de la superficie del área 
explotable. La superficie total del área explotable es de 3.037,75 m2, resultado de sumas 
las superficies de las zonas 1, 2 y 3. La superficie del área explotable en ZDPMT resulta de 
1.461,69 m2, lo que supone un 48,12 % del total del área explotable. Se detalla a 
continuación la estimación de los costes relacionados anteriormente, para la totalidad 
del área explotable: 

o Reposiciones: 12.000 €/año 
o Consumos de agua, electricidad, etc.: 10.000 €/año 
o Gastos de mantenimiento y limpieza: 9.000 €/año 
o Cánones, tasas y arbitrios: 13.000 €/año 

• En lo referente a los costes de personal, se han calculado los costes salariales totales para 
prestar los servicios ubicados en las diferentes zonas (Zona 1: Masajes, compuesta por el 
área de pérgolas de masaje y recuperación funcional; Zona 2: Circuito biosaludable, 
compuesta por el área de hidroterapia y relax y por el área de ejercicios biosaludables; 
y Zona 3: Solárium, compuesta por el área de frutas y bebidas biosaludables, el área de 
solárium/piscinas/relax y el área VIP). Se consideran las siguientes hipótesis relativas a los 
costes de personal: 

o El coste salarial de empresa se calcula proporcionalmente a un salario base de 40 
h/semana. 

o Los horarios propuestos serían: 
▪ Zona 1 (Masajes): de 10 h a 17 h x 7 días = 49 horas semanales. 
▪ Zona 2 (Circuito biosaludable): de 10 h a 19 h x 7 días = 63 horas semanales. 
▪ Zona 3 (Solárium): de 9 h a 19 h x 7 días = 70 horas semanales. 
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o Se considera un periodo laboral anual de 270 días, correspondiente a los 9 meses 
que permanece abierto el hotel. 

o Los costes de personal también se estiman proporcionales a la superficie del área 
explotable en ZDPMT en relación al total de la superficie del área explotable 

RELACIÓN DE GASTOS ESTIMADOS     
     
PRIMERA INSTALACIÓN    
     
Consultoría (topográfico, proyecto, redacción de EFF, etc.)  7.500,00 € 
Tramitación administrativa (copias, tasas, etc.) 1.500,00 € 
Varios   1.000,00 € 

TOTAL COSTE DE PRIMERA INSTALACIÓN 10.000,00 € 
     

COSTES EXPLOTACIÓN ANUALES ESTIMADOS   
     
Inversión de las instalaciones existentes - amortización en 25 años (PEM 10.416,99€) 0,00 € 
Inversión de nuevas actuaciones en ZDPMT, amortización 15 años, (PEM 203.016,06€) 13.534,40 € 
Adquisiciones de primera instalación. Mobiliario en ZDPMT, amortización en 10 años 
(PEM 63.104,69 €) 6.310,47 € 

Reposiciones  5.774,40 € 
Consumos de agua, electricidad…  4.812,00 € 
Gastos mantenimiento y limpieza  4.330,80 € 
Cánones, tasas y arbitrios  6.255,60 € 
Coste de empresa en salarios de personal  65.109,64 € 

Personal en Zona 1 (Masajes) 13.021,93 €   
Personal en Zona 2 (Circuito biosaludable) 33.484,96 €   

Personal en Zona 3 (Solárium) 18.602,75 €   

Financieros (avales, fianzas…)   2.500,00 € 

TOTAL COSTE DE EXPLOTACIÓN ANUAL 108.627,31 € 
Tabla 4.- Cuadro de relación de gastos estimados de la solicitud de concesión 

 

8. ESTIMACIÓN DE INGRESOS 
A los efectos de ser tenidos en cuenta en el establecimiento del canon, se relacionan los 
conceptos por ingresos estimados en el desarrollo de los usos previstos en la solicitud. 
 
Para ello, se dividen las superficies de explotación en tres zonas diferenciadas, tal como se ha 
expuesto anteriormente: 
 

• Zona 1: Masajes, compuesta por el área de pérgolas de masaje y recuperación funcional 
• Zona 2: Circuito biosaludable, compuesta por el área de hidroterapia y relax y por el área 

de ejercicios biosaludables 
• Zona 3: Solárium, compuesta por el área de frutas y bebidas biosaludables, el área de 

solárium/piscinas/relax y el área VIP 
 
Se prevé la obtención de ingresos por la explotación por la venta de tickets que darán acceso a 
cada una de las zonas definidas. Tal como se ha descrito anteriormente, a la hora de estimar 
ingresos y costes/gastos asociados y evitar hipótesis más complejas para el reparto, se considera 
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cada zona como una unidad indivisible de negocio, al ocupar cada una de ellas parte de ZDPMT, 
parte de ZST y parte de ZP. 
 
Finalmente, se calculan los ingresos estimados por zonas y en proporción a la superficie explotable 
de cada zona incluida en ZDPMT. 
 
Como hipótesis general, se considera que la temporada se distribuye en: 
 

• Temporada alta: 90 días 
• Temporada media: 180 días 
• Temporada baja (hotel cerrado): 90 días 

8.1 ZONA 1: MASAJES 

Se prevé una venta diaria de tickets para la zona de masajes de 25 ud/día durante toda la 
temporada de apertura del hotel. 
 
La propuesta de precios de los tickets es la siguiente: 

• En temporada alta: 8,00 € 
• En temporada media: 6,00 € 

 
La estimación de ingresos anuales derivados de la venta de tickets para la zona de masajes es: 
25 x 8 x 90 + 25 x 6 x 180 = 45.000 €. 

8.2 ZONA 2: CIRCUITO BIOSALUDABLE 

Se prevé una venta diaria de tickets para la zona de circuito biosaludable de 50 ud/día durante 
toda la temporada de apertura del hotel. 
 
La propuesta de precios de los tickets es la siguiente: 

• En temporada alta: 12,00 € 
• En temporada media: 7,50 € 

 
La estimación de ingresos anuales derivados de la venta de tickets para la zona de circuito 
biosaludable es: 50 x 12 x 90 + 50 x 7,5 x 180 = 121.500 €. 

8.3 ZONA 3: SOLÁRIUM 

Se prevé una venta diaria de tickets para la zona de solárium de 75 ud/día durante toda la 
temporada de apertura del hotel. 
 
La propuesta de precios de los tickets es la siguiente: 

• En temporada alta: 5,00 € 
• En temporada media: 3,00 € 

 
La estimación de ingresos anuales derivados de la venta de tickets para la zona de solárium es: 
70 x 5 x 90 + 70 x 3 x 180 = 69.300 €. 

8.4 ESTIMACIÓN TOTAL DE INGRESOS 

La estimación resulta de aplicar la proporción de ocupación de DPMT de cada una de las zonas 
explotables a los ingresos estimados en cada una de ellas. 
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ZONIFICACIÓN 
S TOTAL 

(m2) 
TITULARIDAD % DPMT/TOTAL 

DPMT PRIVADA 
1a. Área pérgolas de masaje 233,79 199,24 34,55 85,22% (Zona 1) 

2a. Área hidroterapia y relax 536,18 349,07 187,11 
62,41% (Zona 2) 2b. Área ejercicios biosaludables 542,94 324,37 218,57 

3a. Área frutas y bebidas 
biosaludables 

492,78 242,54 250,24 

34,15% (Zona 3) 3b. Área solárium/piscinas/relax 1093,65 225,9 867,75 

3c. Área VIP 138,41 120,57 17,84 
Áreas sin uso específico 1826,85 498,54 1328,31 

 

  
    

TOTAL (m2) 4864,6 1960,23 2904,37   

Tabla 5.- Cuadro de coeficientes de proporcionalidad de ocupación de ZDPMT por cada zona 
explotable. 

 
Adoptando los ingresos estimados anteriormente y aplicando los coeficientes de 
proporcionalidad de ocupación de ZDPMT a cada zona explotable, se obtiene la estimación de 
los ingresos de explotación anuales. 

 

ZONIFICACIÓN 
INGRESOS 

TOTALES (€) 
COEFICIENTE DE 

PROPORCIONALIDAD 
INGRESOS 

PROPORCIONALES 
EN ZDPMT 

ZONA 1. MASAJES 45.000,00 € 85,22 % 38.349,00 € 

ZONA 2. CIRCUITO BIOSALUDABLE 121.500,00 € 62,41 % 75.828,15 € 
ZONA 3. SOLÁRIUM 69.300,00 € 34,15 % 23.665,95 € 
  TOTAL 137.843,10 € 

Tabla 6.- Cuadro de relación de ingresos estimados de la solicitud de concesión 
 

9. EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD NETA 
El peticionario solicita la ocupación de los bienes situados en ZDPMT con destino a zona de 
masajes, zona de circuito biosaludable y zona de solárium, servicios ligados a la instalación 
hotelera como servicio complementario para los clientes hospedados en el mismo. 
 
La legislación en la materia establece que el canon a establecer tendrá dos componentes, uno 
imputable a la misma ocupación, y otro referido al eventual aprovechamiento o beneficio 
económico derivado de un estudio de negocio de la explotación o gestión de las actividades o 
usos a desarrollar. 
 
A partir de los valores obtenidos anteriormente de los costes e ingresos anuales resultantes de la 
explotación de las instalaciones cuya ocupación se solicita mediante el presente proyecto 
básico, se confirma que la finalidad de la explotación de las referidas instalaciones es ofrecer 
unos servicios complementarios a los clientes del hotel a unas tarifas económicas que permitan 
cubrir los costes necesarios para el correcto mantenimiento y limpieza y para el personal que 
preste el servicio, con una rentabilidad prácticamente nula resultado de su explotación. 
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RELACIÓN DE COSTES E INGRESOS ANUALES   
    

TOTAL COSTES DE PRIMERA INSTALACIÓN   10.000,00 € 
TOTAL COSTE DE EXPLOTACIÓN ANUAL   108.627,31 € 

TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN ANUAL   137.843,10 € 
Tabla 7.- Cuadro de relación de costes e ingresos anuales estimados. 

 

10. ESTIMACIÓN DEL CANON 
A establecer por la Demarcación de Costas en Illes Balears en virtud de las premisas establecidas 
en los puntos anteriores. 
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ANEXO I. ACUERDO DE ALTERACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN 
CATASTRAL. Expediente: 00356646.07/21 Documento: 

04363831 
 



Procedimiento : Subsanación de discrepancias 
Expediente : 00356646.07/21  Documento : 04363831 
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Para ser atendido, es OBLIGATORIO solicitar CITA PREVIA
Línea Directa del Catastro

91 387 45 50 - 902 37 36 35
www.catastro.minhap.gob.es - www.sedecatastro.gob.es

DELEGACIÓN ESPECIAL DE ECONOMÍA
Y HACIENDA DE ILLES BALEARS,
EN PALMA DE MALLORCA

GERENCIA REGIONAL DEL CATASTRO

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE

CLASE REFERENCIA CATASTRAL USO
SUPERFICIE

DE SUELO (m²)
PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

URBANO 3764020 DD5736S 0001 KL Suelo sin edif. 2.012 100,000000

LOCALIZACIÓN
NÚMERO / PUNTO

KILOMÉTRICO
BLOQUE / ESCALERA /

PLANTA / PUERTA

CL ISAAC ALBENIZ 3

CALVIA (ILLES BALEARS)

TITULARES CATASTRALES
NIF / NIE APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DERECHO SOBRE EL BIEN INMUEBLE PORCENTAJE (%)

A07014517 ESTANCIA HOTELERA SA Propiedad Plena 100,00

DATOS DE VALORACIÓN
PUBLICACIÓN DE LA PONENCIA VALORES DE SUELO EN POLÍGONO MÓDULOS BÁSICOS

BOP / BOC / BOE / SEC REPERCUSIÓN SUELO CONSTRUCCIÓN

FECHA NÚMERO VRB (€/m²) MBR (€/m²) MBC (€/m²)

28-06-2008 90 650,00 800,000000 700,000000

VALORACIÓN DEL SUELO

SUELO VALORADO POR UNITARIO
COEFICIENTES CORRECTORES COEFICIENTES CORRECTORES CONJUNTOSSUB

PARCELA
SUPERFICIE

(m²)
ZONA DE
VALOR

A B C D E F G S X J K L M N
RM

VALOR
UNITARIO (€/m²)

VALOR (€)

1 2012 R31 0,80 0,50 80,00 64.384,00

TOTAL SUELO VALORADO POR UNITARIO 64.384,00

VALORACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

COSTE DE
CONSTRUCCIÓN

COEF.
CORRECTORES

COEFICIENTES
CORRECTORES CONJUNTOSLOCAL E/PL/PT

SUPERFICIE
(m²)

DESTINO
- ANTIGÜEDAD

- CONSERVACIÓN
MBC TIPOLOGÍA COEF H - I J K L M - N

RM
IMPORTE MBC

(€/m²)
VALOR (€)

1
T/

ENI/S 216 KDP-1985-O 1 05214 0,4500 0,70 0,00 0,80 0,50 700,000000 0,00

VALORES CATASTRALES

AÑO
VALOR CATASTRAL

DEL SUELO (€)
VALOR CATASTRAL

TOTAL (€)

2021 50.721,71 50.721,71

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
AÑO BASE IMPONIBLE (€) BASE LIQUIDABLE (€)

2021 50.721,71 50.721,71

A título informativo, se le indica que el Ayuntamiento donde se localiza el inmueble determinará, en su caso, la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
considerando el tipo de gravamen por él establecido y las bonificaciones o exenciones que resulten de aplicación.
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente anejo es describir la secuencia de los trabajos y los plazos asociados para 
la ejecución de las obras descritas en el proyecto, así como la correspondiente a los trabajos que 
hubiera seguido la ejecución de las obras existentes en Dominio Público Marítimo Terrestre cuya 
ocupación se solicita. 
 
Para la confección del programa de trabajos se ha seguido el siguiente proceso: 
 

a) Confección del estado de mediciones 
b) Establecimiento de la relación de tajos 
c) Descripción de los trabajos a realizar y su rendimiento 
d) Confección del plan de obra 

 
En lo que respecta a la confección del estado de mediciones, se señala que viene reflejado en 
los presupuestos de la obra, por tanto, se recurre a estos datos para estimar el plan de obra. 
 
Una vez efectuada la relación de tajos o unidades y la descripción de los tajos a realizar (así 
como los rendimientos esperados) se procede a la confección del plan de obra. 
 

2. HIPÓTESIS 
A continuación, se resumen las principales hipótesis consideradas en la elaboración del 
programa de trabajos: 
 

• Se supone como fecha de firma del acta de replanteo el 02/01/2023. Se trata 
simplemente de una fecha propuesta con fines meramente orientativos. 
 

• A partir de la fecha de inicio anterior, se confecciona el calendario de proyecto teniendo 
en cuenta las diferentes festividades nacionales y locales desde dicha fecha hasta la 
finalización de los trabajos. 

 

3. PLANTEAMIENTO GENERAL DE LAS OBRAS 
Se plantea la división de las obras en los siguientes capítulos: 
 

• Demoliciones y movimiento de tierras. 
• Ejecución de piscinas. 
• Ejecución de nuevos pavimentos. 

o Soleras. 
o Tarima (en parte existente). 
o Pavimento de caucho. 
o Embaldosado. 
o Césped artificial. 

• Instalación de juegos biosaludables. 
• Jardinería (existente). 
• Alumbrado. 
• Equipamiento (elementos desmontables). 

 
Además de los capítulos mencionados, se tiene en cuenta en la secuencia de trabajos los 
destinados a gestión de residuos, control de calidad y seguridad y salud en la obra. 
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4. DIAGRAMA DE GANTT 
Al final de este anejo se adjunta el diagrama de Gantt, con la indicación del camino crítico para 
la ejecución de las obras proyectadas. 

5. CONCLUSIONES 
La duración de las obras, según el plan de obras estimado, será de 3 meses. 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 PROYECTO BÁSICO PARA SOLICITUD DE CONCESIÓN PARA 
OCUPACIÓN DE UNA ZONA DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO 
TERRESTRE ANEJA A LA PLAYA DE TORÁ, PEGUERA (T.M. DE 
CALVIÁ).

65 días lun 02/01/23 vie 31/03/23

2 Acta de replanteo de las obras 0 días lun 02/01/23 lun 02/01/23

3 Instalaciones auxiliares de obra 1 día lun 02/01/23 lun 02/01/23

4 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 25 días mar 03/01/23 lun 06/02/23

5 Desbroce y limpieza 6 días mar 03/01/23 mar 10/01/23

6 Demolición de las pistas de tenis y minigolf 2 días mié 11/01/23 jue 12/01/23

7 Demolición de las piscinas 8 días vie 13/01/23 mar 24/01/23

8 Excavaciones 5 días mié 25/01/23 mar 31/01/23

9 Adecuación de la explanada 4 días mié 01/02/23 lun 06/02/23

10 PISCINAS 21 días mar 07/02/23 mar 07/03/23

11 Estructura 8 días mar 07/02/23 jue 16/02/23

12 Revestimientos 8 días vie 17/02/23 mar 28/02/23

13 Instalaciones 5 días mié 01/03/23 mar 07/03/23

14 PAVIMENTOS 26 días vie 17/02/23 vie 24/03/23

15 Soleras 10 días vie 17/02/23 jue 02/03/23

16 Pavimento de baldosas 5 días vie 03/03/23 jue 09/03/23

17 Tarima de madera tecnológica 10 días vie 10/03/23 jue 23/03/23

18 Césped artificial 1 día vie 24/03/23 vie 24/03/23

19 ÁREA BIOSALUDABLE 5 días lun 27/03/23 vie 31/03/23

20 Pavimento de caucho continuo 3 días lun 27/03/23 mié 29/03/23

21 Instalación de juegos biosaludables 2 días jue 30/03/23 vie 31/03/23

22 JARDINERÍA 5 días vie 03/03/23 jue 09/03/23

23 Arbolado y setos 5 días vie 03/03/23 jue 09/03/23

24 ALUMBRADO EXTERIOR 2 días vie 10/03/23 lun 13/03/23

25 Farolas 2 días vie 10/03/23 lun 13/03/23

26 EQUIPAMIENTO 3 días vie 24/03/23 mar 28/03/23

27 Mobiliario y elementos desmontables 3 días vie 24/03/23 mar 28/03/23

28 GESTIÓN DE RESIDUOS 65 días lun 02/01/23 vie 31/03/23

29 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 65 días lun 02/01/23 vie 31/03/23

30 CONTROL DE CALIDAD 65 días lun 02/01/23 vie 31/03/23

31 FINAL DE OBRA 0 días vie 31/03/23 vie 31/03/23

02/01

31/03

23 28 02 07 12 17 22 27 01 06 11 16 21 26 03 08 13 18 23 28 02
enero 2023 febrero 2023 marzo 2023 abril 2023

Tarea

Hito

Resumen

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Fecha límite

PROYECTO BÁSICO PARA SOLICITUD DE CONCESIÓN PARA OCUPACIÓN
DE UNA ZONA DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE ANEJA A LA PLAYA DE TORÁ,

PEGUERA (T.M. DE CALVIÁ).
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ANEJO Nº 7. AUTORIZACIÓN PARA LA 
INSTALACIÓN DE TARIMA FLOTANTE EN 
ZONA DE SERVIDUMBRE DE TRÁNSITO  

 



 
 
 
Núm. exp.: AL-2021/822827Q 

N/Rfa.: JOSG/migt 

Assumpte: Autorització obres ZSP 

Instal·lació tarima flotant 

C/ Isaac Albeniz, 3. Urb. La Romana Paguera 

Calvià 

 
 
Vista la sol·licitud formulada per l’entitat Hiperion Hotel Group SL, de l’autorització que es 
preveu als articles 26 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes i 49 del Reial decret 
876/2014, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament general de costes, que consisteix 
en la col·locació d’una tarima flotant damunt la terrassa exterior de 621,97 m2 dins la zona 
de servitud de protecció i 6,30 m2 a la zona de servitud de trànsit, ubicat al carrer Isaac 
Albeniz, 3, de la urbanització La Romana, dins el terme municipal de Calvià. 
 
Atès que les obres sol·licitades es troben incloses dins la zona de servitud de protecció, de trànsit i 
fora del domini públic marítim terrestre. 
  
Atès l’informe elaborat pel servei tècnic i jurídic i del Servei d’Autoritzacions Territorials d’aquest 
Consell Insular, de 14 de febrer de 2022, mitjançant posa en manifest el següent: 

“ASSUMPTE:   Instal·lació tarima flotant 
EXPEDIENT COSTES NÚM: AL-2021/143 
NÚM. REGISTRE:   52620/2021 
PROMOTOR:   HIPERION HOTEL GROUP,S.L. 
TÈCNIC:    ANTONIO DEL VAS MONASTERIO I MARTA MATIAS RODRIGUEZ 
EMPLAÇAMENT:   C/ Isaac Albeniz, 3. Urb. La Romana. Paguera 
TERME MUNICIPAL:  Calvià 
 
Informe per a l’autorització prevista a l’article 1.6 de la Llei 2/2001 de 7 de març, d’atribució de 
competències als consells insulars en matèria d’ordenació del territori. 
 
DOCUMENTACIÓ APORTADA PEL PROMOTOR.DOCUMENTACIÓ APORTADA PEL PROMOTOR.DOCUMENTACIÓ APORTADA PEL PROMOTOR.DOCUMENTACIÓ APORTADA PEL PROMOTOR.    
 Sol·licitud d’autorització dirigida al Conseller Executiu del Territori del CIM el 18/12/2021. 
 Abonament de l’import de la taxa per a la tramitació del expedient: 504,07 €. 
 Un exemplar de la documentació consistent en “MEJORA ACCESIBILIDAD Y COLOCACIÓN TARIMA 

TECNOLOGICA EN ZONA EXTERIOR HOTEL BEVERLY” de data desembre 2021. 
 

INFORME DE LA DEMARCACIÓ DE COSTES EN ILLES BALEARS DEL MINISTERI DE MEDI AMBIENT.INFORME DE LA DEMARCACIÓ DE COSTES EN ILLES BALEARS DEL MINISTERI DE MEDI AMBIENT.INFORME DE LA DEMARCACIÓ DE COSTES EN ILLES BALEARS DEL MINISTERI DE MEDI AMBIENT.INFORME DE LA DEMARCACIÓ DE COSTES EN ILLES BALEARS DEL MINISTERI DE MEDI AMBIENT. 
Article 49 del Reglament de Costes. 
Sol·licitud de l’informe: 03/01/2021 
Entrada de l’informe a la CIUM: A dia d’avui, no s’ha rebut contesta. 

INFORME TÈCNIC I JURÍDICINFORME TÈCNIC I JURÍDICINFORME TÈCNIC I JURÍDICINFORME TÈCNIC I JURÍDIC    
 
Emplaçament de les obres: 
C/ Isaac Albeniz, 3. Urb. La Romana. Paguera T.M. de Calvià. 

Tipus d’obres incloses a la zona de servitud de protecció: 
El solar està afectat per la zona de servitud de protecció i puntualment la zona de servitud de trànsit. 

Servei d'Autoritzacions Territorials

Expediente 822827QNIF: S0711002F

Decret/Resolució Nº 3527 de 18/02/2022 "RESOLUCIO FAVORABLE AUTORITZACIO LITORAL CALVIA" -
SEGRA 501082

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://cim.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación: K7AA NPNF MFUY C9E2 XEVFCONSELL INSULAR DE MALLORCA
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L’edifici existent està afectat puntualment per la zona de servitud de protecció i totalment exclòs de la 
zona de servitud de trànsit.  

 

Les obres proposades afectades per la zona de servitud de protecció i puntualment de trànsit 
consisteix en la col·locació d’una tarima flotant damunt de la terrassa exterior de 621,97 m2 a ZSP i 
6,30 m2 a ZST. 

Tipus d’obres incloses a la zona de domini públic marítim terrestre: 
No  

Pressupost de les obres dins la zona de Servitud de Protecció: 
PEM: 98.484,55 €. 

Adaptació a la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes i al Reglament General pel desenvolupament i 
execució de la Llei: 
 

Les obres d’instal·lació de la tarima flotant no representa construcció de desmunts ni terraplens 
superiors a 3 m i no es troba entre les obres prohibides per l’esmentat article 25 de la Llei de Costes i 
l’article 46.1 del seu Reglament. 

Com sigui que les obres objecte de la sol·licitud d’autorització incideixen, com s’ha indicat, a terrenys 
sotmesos a la servitud de trànsit, d’acord amb l’establert a l’article 49.3 del Reglament de Costes, 
aquest Consell Insular ha de dictar una resolució únicaresolució únicaresolució únicaresolució única que englobi totes les obres sol·licitades.  

 

CONCLUSIÓCONCLUSIÓCONCLUSIÓCONCLUSIÓ    
Per l’abans exposat, i segons lleial saber i entendre dels què subscriuen, les obres proposades dins la 
zona de servitud de protecció i de trànsit es poden informar favorablement.informar favorablement.informar favorablement.informar favorablement..“ 
 
Atès que aquest Consell Insular resulta ésser l’administració competent per atorgar la present 
autorització, tant pel que afecta a la zona de servitud de protecció com a la zona de servitud de 
trànsit, això en virtut del que disposa l’article 50.3 del Reglament general de costes, així com del 
recollit a l’article 1.6 de la Llei 2/2001, de 7 de març, d’atribució de competències als Consells 
Insulars en matèria d’ordenació del territori i en ús de les atribucions conferides pel Decret de la 
Presidenta del Consell Insular de Mallorca, pel qual se’n determina l’organització, en el seu article 7, 
apartat l) (BOIB núm. 012, de 28 de gener de 2021) he pres la següent 
 

    
RESOLUCIÓ ÚNICARESOLUCIÓ ÚNICARESOLUCIÓ ÚNICARESOLUCIÓ ÚNICA    

 
Primer: AUTORITZAR Primer: AUTORITZAR Primer: AUTORITZAR Primer: AUTORITZAR a Hiperion Hotel Group SL, la col·locació d’una tarima flotant damunt la 
terrassa exterior de 621,97 m2 dins la zona de servitud de protecció i 6,30 m2 a la zona de servitud 
de trànsit, ubicat al carrer Isaac Albeniz, 3, de la urbanització La Romana, dins el terme municipal de 
Calvià, això d’acord amb el projecte redactat pels arquitectes Antonio del Vas Monasterio i Marta 
Matias Rodriguez, sense visat col·legial i de data desembre de 2021, tot subjectant la seva execució 
a les següents condicions: 
 
1ª.1ª.1ª.1ª.---- La present autorització s’haurà d’exercitar en el termini de dos anys comptats a partir de la data 
de recepció del present escrit, quedant sense efecte aquesta autorització a l’acabament del mateix, 

Servei d'Autoritzacions Territorials
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llevat que la manca d’exercici sigui imputable a l’Administració. 
2ª.2ª.2ª.2ª.---- Que en cap moment i circumstància siguin abocats, directa o indirectament aigües residuals, 
materials d’enderrocaments, d’excavacions o d’una altra procedència i naturalesa al domini públic 
marítim terrestre i zones de servitud. 
3ª.3ª.3ª.3ª.---- La conformitat a la petició de referència s’entén sense perjudici de terceres persones, deixant 
fora de perill el dret de propietat, i sense implicar l’assumpció de responsabilitats per part del 
Consell Insular de Mallorca en relació amb el projecte i l’execució de les obres, tant a respecte a 
tercers com als titulars de l’autorització.    
4ª.4ª.4ª.4ª.---- L’atorgament d’aquesta autorització no eximeix als seus titulars de l’obtenció d’altres llicències i 
autoritzacions legalment procedents.    
5ª.5ª.5ª.5ª.---- Els treballs i obres que s’autoritzen no constituiran obstacle per a l’exercici de la servitud de 
trànsit i accés a la mar, havent-se d’executar l’excavació en dues fases de tal forma que sempre 
quedi una part de la zona de servitud de protecció practicable a fi de garantir durant la realització 
de les obres la funcionalitat de la zona de servitud de trànsit. 
6ª.6ª.6ª.6ª.---- L’entitat titular de l’autorització no podrà ocupar, per a l’execució de les obres, cap espai del 
domini públic marítim terrestre, sense autorització. 
7ª.7ª.7ª.7ª.---- Que abans de realitzar qualsevol augment o modificació de les obres compreses en el projecte 
presentat, en base al qual es concedeix la present autorització, l’entitat promotora hauran d’obtenir 
la preceptiva autorització, prèvia tramitació corresponent. 
8ª.8ª.8ª.8ª.---- Que abans d’iniciar-se les obres, l’entitat promotora ha de sol·licitar de la Demarcació de Costes 
de Balears, el replantejament i la reposició de les fites de la línia de delimitació de la zona marítim 
terrestre, en el supòsit que aquestes hagin desaparegut en el tram contigu al solar de referència, o 
existeixin dubtes sobre la seva correcta situació. Les despeses que es derivin d’aquestes operacions 
seran abonades per l’interessat. 
9ª.9ª.9ª.9ª.---- L’Administració competent podrà inspeccionar en tot moment l’execució de les obres per a 
comprovar si aquestes s’ajusten a les condicions d’aquesta autorització. Si s’apreciés l’existència 
d’incompliments, ordenarà la paralització de les obres en la forma establerta per la Llei de Costes, 
incoant els expedients que corresponguin. 
10ª.10ª.10ª.10ª.---- Que a peu d’obra haurà de tenir-se permanentment, durant l’execució d’aquesta, una 
fotocòpia del present ofici, juntament amb un exemplar dels plànols del projecte, en base al qual 
s’ha resolt la seva petició, per a que pugui ésser exhibit quan es requereixi pels agents de 
l’Administració competent. 
    
SegonSegonSegonSegon: Comunicar la present resolució a la Demarcació de Costes de les Illes Balears. 
 
TercerTercerTercerTercer: Notificar la present resolució a l’interessat i a l’Ajuntament de Calvià, remetent-li còpia 
degudament diligenciada del projecte autoritzat. 
 
 
Ho mana i ho signa la consellera executiva de Territori del Consell Insular de Mallorca, a Palma, dia 
de la data de la signatura 

Servei d'Autoritzacions Territorials

Expediente 822827QNIF: S0711002F

Decret/Resolució Nº 3527 de 18/02/2022 "RESOLUCIO FAVORABLE AUTORITZACIO LITORAL CALVIA" -
SEGRA 501082

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://cim.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación: K7AA NPNF MFUY C9E2 XEVFCONSELL INSULAR DE MALLORCA
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01 OBRAS EN ZONA DPMT  
01.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS  
01.01.01 m² Desbroce y limpieza del terreno 

 Extendido de tierra vegetal en rellenos, con medios mecánicos, dejando el terreno 

 perfilado en basto. Incluye: Suministro de tierras. Extendido de las tierras. 

  
 medición auxiliar 1 1.960,23 1.960,23 
  _______________________________________  
 1.960,23 
01.01.02 m³ Excavación de tierras a cielo abierto bajo rasante 

 Excavación a cielo abierto bajo rasante, en terreno de tránsito compacto, de hasta 4 

 m de profundidad máxima, con medios mecánicos, y carga a camión. Incluye: 

 Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Situación de los 

 puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de 

 tierras. Carga a camión de los materiales excavados. 

  
 medición auxiliar 1 1.960,23 0,20 392,05 
 piscina hidroterapia 1 21,00 0,80 16,80 
  _______________________________________  
 408,85 
01.01.03 m² Compactación de explanada 

 Compactación de explanada a cielo abierto, con medios mecánicos, hasta alcanzar 

 una densidad seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 

 Modificado, realizado según UNE 103501. 

 Incluye: Situación de los puntos topográficos. Humectación de las tierras. 

 Compactación. 

  
 medición auxiliar 1 1.960,23 1.960,23 
  _______________________________________  
 1.960,23 
01.01.04 m² Demolición de pavimento de baldosas de marés o tipo piñolet 

 Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas, 

 con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga 

 manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el picado del material de 

 agarre adherido al soporte, pero no incluye la demolición de la base soporte. 

  
 zona minigolf 1 284,84 284,84 
 zona piscinas/solárium 1 457,00 457,00 
  _______________________________________  
 741,84 
01.01.05 m² Demolición de murete de fábrica. 

 Demolición de muro de fábrica de ladrillo cerámico hueco, con medios manuales, y 

 carga manual sobre camión o contenedor. 

  
 murete pista de tenis 1 58,00 0,50 29,00 
  _______________________________________  
 29,00 
01.01.06 m Desmontaje de malla metálica en vallado de parcela. 

 Desmontaje de malla metálica en vallado de parcela, con una altura de 4 metros, con 

 medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el 

 desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación, pero no incluye la 

 demolición de los postes. 

  
 pista de tenis 1 58,00 58,00 
  _______________________________________  
 58,00 
01.01.07 m² Demolición de pavimento continuo de hormigón. 

 Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de 20 cm de espesor, 

 mediante retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, sin 

 deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga mecánica sobre camión o 

 contenedor. El precio no incluye la demolición de la base soporte. 

  
 pista de tenis 1 444,00 444,00 
  _______________________________________  
 444,00 
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01.01.08 ud Desmontaje de farola. 

 Desmontaje de farola con columna de acero, de entre 6 y 10 m de altura, con 

 recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, 

 siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, y carga 

 manual sobre camión o contenedor. 

  
 pista de tenis 3 3,00 
  _______________________________________  
 3,00 

01.02 PISCINAS  
01.02.01 m² Encachado en caja para base de solera 

 Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y 

 extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravillas procedentes de 

 cantera caliza de 20/40 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con 

 bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada. El precio no incluye la 

 ejecución de la explanada. 

  
 piscina hidroterapia 1 21,00 21,00 
  _______________________________________  
 21,00 
01.02.02 m² Muro de fábrica como encofrado perdido, para vaso de piscina con skimmer 

 Muro como encofrado perdido para vaso de piscina rectangular, de 9 cm de 

 espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, 

 con juntas de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color 

 gris, M-5, suministrado a granel. El precio no incluye la ménsula. El precio no incluye 

 el relleno del trasdós. 

  
 piscina hidroterapia 1 15,50 0,60 9,30 
  _______________________________________  
 9,30 
01.02.03 m² Hormigón proyectado, para vaso de piscina 

 Hormigón HA-30/F/12/XD2, proyectado por vía húmeda para formación de 

 paramentos horizontales y verticales de vaso de piscina, de 20 cm de espesor, con 

 doble malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y 

 armadura de refuerzo de acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 4 kg/m³, sin juntas 

 de dilatación. Incluso alambre de atar y separadores. Incluye: Preparación de la 

 superficie soporte. Colocación de la malla electrosoldada. Colocación de la 

 armadura de refuerzo. Proyección del hormigón en capas sucesivas. 

  
 piscina hidroterapia 1 15,50 0,60 9,30 
 1 21,00 21,00 
  _______________________________________  
 30,30 
01.02.04 m² Revestimiento de vaso de piscina con mosaico 

 Revestimiento de mosaico de gres esmaltado, color azul, acabado liso, formado por 

 teselas de 50x50x6 mm, montadas sobre piezas de malla de 299x299 mm en suelos 

 y paredes de vasos de piscinas, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE 

 S1, según UNE-EN 12004, deformable, con deslizamiento reducido y tiempo abierto 

 ampliado y mortero de juntas de resinas reactivas, tipo RG, según UNE-EN 13888, 

 color blanco, para juntas de 1 a 15 mm, a base de de dos componentes a base de 

 resina epoxídica, cargas inertes, aditivos y catalizadores orgánicos. Incluye: Limpieza 

 y humectación del paramento a revestir. Colocación de una regla horizontal al inicio 

 del alicatado. Replanteo de las piezas en el paramento para el despiece de las 

 mismas. Colocación de las piezas empleando llana de goma. Rejuntado. Limpieza del 

 paramento. 

  
 piscina hidroterapia 1 15,50 0,60 9,30 
 1 21,00 21,00 
  _______________________________________  
 30,30 
01.02.05 m Borde de piscina 

 Formación de borde de piscina con piezas prefabricadas de hormigón, 

 antideslizantes, de 40x100 cm, color blanco, acabado cepillado, recibido con 

 mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso tratamiento de juntas, montaje, 

 colocación y recibido. Incluye: Replanteo de las piezas. Colocación con mortero de 

 las piezas alineadas, con una ligera pendiente hacia el exterior. Relleno de juntas y 
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 limpieza de las piezas. 

  
 piscina hidroterapia 15,5 15,50 
  _______________________________________  
 15,50 
01.02.06 Ud Skimmer 

 Skimmer con boca estándar, de resinas termoplásticas de ABS, color blanco, con 

 tapa cuadrada, flotador de compuerta, clapeta para regulación de caudal y cesto 

 recogehojas, con prefiltro higiénico desechable. Incluso piezas de conexión. Incluye: 

 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

  
 piscina hidroterapia 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
01.02.09 Ud Boquilla de impulsión 

 Boquilla de impulsión, de resinas termoplásticas de ABS, color blanco, para encolar a 

 tubo de 50 mm de diámetro. Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su 

 correcto funcionamiento. 

  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 

01.03 PAVIMENTOS Y TARIMAS  
01.03.01 m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20 

 Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación de hormigón 

 HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con cubilote, en el fondo de la 

 excavación previamente realizada. Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o 

 formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase 

 del hormigón. 

  
 bajo solera hormigón armado 1 0,10 143,13 =01.03/ANS010.CanPres  
  _______________________________________  
 143,13 
01.03.02 m² Solera de hormigón armado 

 Solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigón 

 HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada 

 ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada 

 sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla 

 vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de 

 espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno 

 expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. El precio 

 no incluye la base de la solera. 

  
 bajo pavimento de caucho 1 263,28 =01.04/TJR040.CanPres  
 bajo embaldosado 1 241,00 =01.03/UXP010.CanPres  
 bajo tarima 1 818,00 =01.03/RSJ010.CanPres  
 bajo césped 1 109,00 =01.03/01.03.04.CanPres  
  _______________________________________  
 1.431,28 
01.03.03 m² Pavimento de baldosas cerámicas 60x40 

 Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en área peatonal de 

 baldosas cerámicas, de 60x40x4 cm, recibidas sobre capa de 2 cm de mortero de 

 cemento M-10; sobre solera de hormigón en masa HM-20, de 10 cm de espesor, 

 disponiendo de juntas con ancho igual o superior a 1 mm, para su posterior 

 rejuntado con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma 

 tonalidad de las piezas. Incluso juntas de dilatación y juntas estructurales, cortes a 

 realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes 

 en el pavimento, limpieza del pavimento y las juntas. Incluye: Replanteo de maestras 

 y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. Extendido de la capa de 

 mortero. Humectación de las piezas a colocar. Colocación individual, a pique de 

 maceta, de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y 

 las juntas. Preparación y extendido de la lechada líquida para relleno de juntas. 

 Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado. 

  
 área de frutas y bebidas biosaludables 1 241,00 241,00 
  _______________________________________  
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 241,00 
01.03.04 m² Tarima de madera tecnológica (WPC) para exterior 

 Tarima para exterior, formada por tablas macizas de madera tecnológica (WPC) con 

 fibras de madera y polietileno, de 20x127x2440 mm, una cara vista con textura de 

 madera, fijadas mediante el sistema de fijación oculta, sobre rastreles de madera de 

 pino, con clase de uso 4 según UNE-EN 335 de 35x45 mm, separados entre ellos 

 300 mm y fijados con tacos metálicos expansivos y tirafondos, a una superficie 

 soporte de hormigón (no incluida en este precio). Incluso clips y tornillos de acero 

 inoxidable para sujeción de las tablas a los rastreles y cinta bituminosa 

 impermeabilizante para protección de los rastreles.  Incluye: Replanteo, nivelación y 

 fijación de los rastreles. Colocación de la cinta bituminosa impermeabilizante sobre 

 los rastreles. Colocación de las tablas de la primera hilada. Fijación de una hilada de 

 clips sobre el rastrel. Presentación de las tablas de la segunda hilada. Encaje de los 

 clips entre las tablas. Colocación y fijación de las sucesivas hiladas. 

  
 área pérgolas de masaje 1 199,00 199,00 
 área hidroterapia 1 238,00 238,00 
 área ejercicios biosaludables 1 52,00 52,00 
 área solárium/piscinas/relax 1 208,00 208,00 
 área VIP 1 121,00 121,00 
  _______________________________________  
 818,00 
01.03.05 m² Césped artificial 

 Suministro e instalación de césped artificial en paños menores a 10 m2. Incluye 

 suministro en rollos. Recortes de los paños hasta ajustarlos a la superficie a cubrir. 

 Encolado de la superficie. Colocación de césped. Remates y limpieza. 

  
 área hidroterapia 1 93,00 93,00 
 área solárium/piscinas/relax 1 16,00 16,00 
  _______________________________________  
 109,00 

01.04 ÁREA BIOSALUDABLE  
01.04.01 m² Pavimento continuo de gránulos de caucho 

 Pavimento continuo, en áreas de juegos biosaludables, realizado "in situ", de 30 mm 

 de espesor total, formado por una capa inferior de gránulos de caucho reciclado 

 SBR de color negro de 20 mm de espesor y una capa superior de gránulos de 

 caucho EPDM de 10 mm de espesor, color a elegir de la carta RAL. Incluye: 

 Replanteo. Aplicación de la capa base de caucho SBR. Aplicación de la capa de 

 acabado de caucho EPDM. Limpieza final. 

  
 1 263,28 263,28 
  _______________________________________  
 263,28 
01.04.02 ud Juego biosaludable, tipo timón. 

 Juego biosaludable, tipo timón, para un usuario, de tubo de acero galvanizado 

 pintado al horno, de 93x64x186 cm. Colocación en obra: con tacos químicos, sobre 

 una superficie base. Incluye: Replanteo. Fijación del juego biosaludable. 

  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
01.04.03 ud Juego biosaludable, tipo volante. 

 Juego biosaludable, tipo volante, para un usuario, de tubo de acero galvanizado 

 pintado al horno, de 100x72x140 cm. Colocación en obra: con tacos químicos, sobre 

 una superficie base. Incluye: Replanteo. Fijación del juego biosaludable. 

  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
01.04.04 ud Juego biosaludable, tipo giro de cintura. 

 Juego biosaludable, tipo giro de cintura, para tres usuarios, de tubo de acero 

 galvanizado pintado al horno, de 140x140x135 cm. Colocación en obra: con tacos 

 químicos, sobre una superficie base. Incluye: Replanteo. Fijación del juego 

 biosaludable. 

  
 1 1,00 
  _______________________________________  
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 1,00 
01.04.05 ud Juego biosaludable, tipo esquí de fondo. 

 Juego biosaludable, tipo esquí de fondo, para un usuario, de tubo de acero 

 galvanizado pintado al horno, de 137x64x140 cm. Colocación en obra: con tacos 

 químicos, sobre una superficie base. Incluye: Replanteo. Fijación del juego 

 biosaludable. 

  
 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
01.04.06 ud Juego biosaludable, tipo surf. 

 Juego biosaludable, tipo surf, para dos usuarios, de tubo de acero galvanizado 

 pintado al horno, de 81x67x132 cm. Colocación en obra: con tacos químicos, sobre 

 una superficie base. Incluye: Replanteo. Fijación del juego biosaludable. 

  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 

01.05 JARDINERÍA  
01.05.01 m³ Extendido de tierra vegetal 

 Extendido de tierra vegetal en rellenos, con medios mecánicos, dejando el terreno 

 perfilado en basto. Incluye: Suministro de tierras. Extendido de las tierras. 

  
 rellenos jardineras 1 523,00 0,30 156,90 
  _______________________________________  
 156,90 
01.05.02 ud Suministro y plantación de árbol (pinus halapensis) 

 Suministro y plantación de pino carrasco (Pinus halapensis) de 14 a 16 cm de 

 perímetro de tronco a 1 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios 

 mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos 

 vegetales fertilizados. 

  
 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 
01.05.03 ud Suministro y plantación de árbol (palmera) 

 Suministro y plantación de palmera de abanicos (Washingtonia robusta) de 

 procedencia nacional, de 3 a 4 m de altura, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con 

 medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y 

 substratos vegetales fertilizados. 

  
 5 5,00 
  _______________________________________  
 5,00 
01.05.04 ud Suministro y plantación de árbol (palmito) 

 Suministro y plantación de palmito (Chamaerops humilis 'Cerifera') de 30 a 70 cm de 

 altura y de 110 a 160 cm de diámetro; suministro en contenedor estándar, en hoyo 

 de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso 

 tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados. 

  
 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
01.05.05 ud Suministro y plantación de árbol (yuca) 

 Suministro y plantación de yuca pie de elefante (Yucca elephantipes) de 200 a 250 cm 

 de altura y de 120 a 140 cm de diámetro, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con 

 medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y 

 substratos vegetales fertilizados. 

  
 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
01.05.06 ud Tutor de estaca de madera para árbol 

 Entutorado simple de árbol, realizado mediante una estaca, clavada verticalmente en 

 el fondo del hoyo de plantación, sujetando al tronco del árbol mediante un cinturón 

 elástico de goma, regulable, de 4 cm de anchura, ejerciendo la función de tutor para 
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 mantener el árbol derecho durante su crecimiento. Incluye: Replanteo y clavado de la 

 estaca. Alineación y sujeción del árbol a la estaca mediante cinta elástica. 

  

  
 13 13,00 
  _______________________________________  
 13,00 
01.05.07 m Suministro y plantación de seto 

 Suministro y plantación de seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 0,3-0,5 m de 

 altura (4 ud/m). Incluye: Apertura de zanja con los medios indicados. Abonado del 

 terreno. Plantación. Primer riego. 

  
 1 187,00 187,00 
  _______________________________________  
 187,00 

01.06 ALUMBRADO EXTERIOR  
01.06.01 ud Farola con columna metalica 

 Farola, modelo Lentis "SANTA & COLE", de 4650 mm de altura, compuesta por 

 columna de acero galvanizado, acabado pintado y luminaria de polietileno 

 translúcido, de 850 mm de diámetro, para lámpara de halogenuros metálicos 

 elipsoidal HIE de 150 W. El precio no incluye la excavación. 

  

  

  
 área de pérgolas de masaje 4 4,00 
 área ejercicios biosaludables 3 3,00 
 área hidroterapia y relax 2 2,00 
 área de frutas y bebidas biosaludables 4 4,00 
 área de solárium/piscinas/relax 3 3,00 
 área VIP 2 2,00 
  _______________________________________  
 18,00 

01.07 EQUIPAMIENTO  
01.07.01 ud Hamaca mod. Atlántico color café tórtora 

 Ud. Hamaca mod. Atlántico color café tórtora 

  
 área hidroterapia y relax 38 38,00 
 área solárium/piscinas/relax 6 6,00 
  _______________________________________  
 44,00 
01.07.02 ud Sombrilla diám. 220 cm mod. Palma de Ezpeleta color taupe strip 

 Ud. Sombrilla diám. 220 cm mod. Palma de Ezpeleta color taupe strip 

  
 área hidroterapia y relax 19 19,00 
 área solárium/piscinas/relax 3 3,00 
  _______________________________________  
 22,00 
01.07.03 ud Sombrilla diám. 335 cm 

 Ud. Sombrilla parasol con cubierta de brezo, de 350 cm de diámetro y mástil de 

 madera de pino silvestre, tratada en autoclave, de 250 cm de longitud y 15 cm de 

 diámetro. 

  
 área de frutas y bebidas biosaludables 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
01.07.04 ud Sombrilla diám. 485 cm 

 Ud. Sombrilla parasol con cubierta de brezo, de 485 cm de diámetro y mástil de 

 madera de pino silvestre, tratada en autoclave, de 250 cm de longitud y 20 cm de 

 diámetro. 

  
 área de frutas y bebidas biosaludables 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
01.07.05 ud Sombrilla diám. 785 cm 

 Ud. Sombrilla parasol con cubierta de brezo, de 785 cm de diámetro y mástil de 



MEDICIONES 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 7  

 madera de pino silvestre, tratada en autoclave, de 250 cm de longitud y 20 cm de 

 diámetro. 

  
 área de frutas y bebidas biosaludables 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
01.07.06 ud Cama balinesa 200x200x200 cm 

 ud. Cama Balinesa mod PORTO CRISTO realizada en aluminio lacado en color blanco. 

  
 área solárium/piscinas/relax 6 6,00 
 área VIP 8 8,00 
  _______________________________________  
 14,00 
01.07.07 ud Mesa exterior cuadrada de comedor 

 Mesa de exterior Ypsilon de Pedrali, aluminio color blanco y tablero compacto 

 fenólico color blanco 80x80 

  
 área de frutas y bebidas biosaludables 16 16,00 
  _______________________________________  
 16,00 
01.07.08 ud Mesa exterior baja Komodo de Nardi color tórtora 

 Mesa exterior baja Komodo de Nardi color tórtora 

  
 área pérgolas de masaje 4 4,00 
 área de frutas y bebidas biosaludables 2 2,00 
  _______________________________________  
 6,00 
01.07.09 ud Mesa exterior Step de Nardi mini H=40cm 

 Mesa exterior Step de Nardi mini H=40cm, color tórtora y ágave, material 

 polipropileno Fiberglass 

  
 área hidroterapia y relax 19 19,00 
 área solárium/piscinas/relax 15 15,00 
 área VIP 16 16,00 
  _______________________________________  
 50,00 
01.07.10 ud Silla modelo Tatami color arena 

 Silla modelo Tatami color arena 

  
 área de frutas y bebidas biosaludables 64 64,00 
  _______________________________________  
 64,00 
01.07.11 ud Sofa exterior 2 plazas Komodo de Nardi color tórtora canvas 

 Sofa exterior 2 plazas Komodo de Nardi color tórtora canvas 

  
 área pérgolas de masaje 8 8,00 
 área de frutas y bebidas biosaludables 3 3,00 
  _______________________________________  
 11,00 
01.07.12 ud Camilla para masajes 

 Camilla para masajes 

  
 área de pérgolas de masaje 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 
01.07.13 ud Pérgolas de madera 

 Pérgola de madera laminada de abeto tratada en autoclave, de 5250x3620x2650 mm. 

  
 área de pérgolas de masaje 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 

01.08 GESTIÓN DE RESIDUOS  
01.08.01 m³ Transporte de residuos inertes con camión <25km. maq./cam. 

 Transporte de residuos inertes con camión <25km. maq./cam. 

  
 material desbroce 1 0,05 98,01 =01.01/ADL005.CanPres  
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 material excavación 1 408,85 =01.01/ACE015.CanPres  
 baldosas 1 0,10 74,18 =01.01/DMX070.CanPres  
 murete 1 0,20 5,80 =01.01/DEF040.CanPres  
 valla 1 0,01 4,00 2,32 =01.01/DUV040.CanPres  
 pavimento pista 1 0,10 44,40 =01.01/DRS070a.CanPres  
 farolas 1 0,20 0,20 8,00 0,96 =01.01/DUI030.CanPres  
  _______________________________________  
 634,52 
01.08.02 t Canon de vertido de tierras procedentes de excavación 

 tn. Canon de vertido de escombro de excavación (tierra y piedras) en planta de 

 gestión de residuos 

  
 material desbroce 1,2 0,05 117,61 =01.01/ADL005.CanPres  
 material excavación 1,4 572,39 =01.01/ACE015.CanPres  
  _______________________________________  
 690,00 
01.08.03 t Canon de vertido de escombro RCD 

 tn. Canon de vertido de residuos de la construcción y demolición (RCD) en planta de 

 gestión de residuos 

  
 baldosas 2,4 0,10 178,04 =01.01/DMX070.CanPres  
 murete 2,4 0,20 13,92 =01.01/DEF040.CanPres  
 valla 2,7 0,01 4,00 6,26 =01.01/DUV040.CanPres  
 pavimento pista 2,4 0,10 106,56 =01.01/DRS070a.CanPres  
 farolas 2,7 0,20 0,20 8,00 2,59 =01.01/DUI030.CanPres  
  _______________________________________  
 307,37 

01.09 SEGURIDAD Y SALUD  
01.09.01 ud Medidas de seguridad y salud 

 Partida alzada de abono integro para la seguridad y salud de la obra considerando 

 aproximadamente el 2 % del Presupuesto de Ejecución Material de la Obra. Estudio 

 Básico de Seguridad y Salud según Anejo. 

  
 0,27 0,27 
  _______________________________________  
 0,27 

01.10 CONTROL DE CALIDAD  
01.10.01 ud Control de calidad 

 Partida alzada para el control de calidad de la obra, estimada en un 1% del PEM. 

  
 0,27 0,27 
  _______________________________________  
 0,27 

02 OBRAS EN ZONA DE SERVIDUMBRE DE TRÁNSITO  
02.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS  
02.01.01 m² Desbroce y limpieza del terreno 

 Extendido de tierra vegetal en rellenos, con medios mecánicos, dejando el terreno 

 perfilado en basto. Incluye: Suministro de tierras. Extendido de las tierras. 

  
 medición auxiliar 1 908,91 908,91 
  _______________________________________  
 908,91 
02.01.02 m³ Excavación de tierras a cielo abierto bajo rasante 

 Excavación a cielo abierto bajo rasante, en terreno de tránsito compacto, de hasta 4 

 m de profundidad máxima, con medios mecánicos, y carga a camión. Incluye: 

 Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Situación de los 

 puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de 

 tierras. Carga a camión de los materiales excavados. 

  
 medición auxiliar 1 908,91 0,20 181,78 
 piscina hidroterapia 1 53,00 0,80 42,40 
 piscina grande  
 piscina pequeña 1 4,00 1,70 6,80 
  _______________________________________  
 230,98 
02.01.03 m² Compactación de explanada 

 Compactación de explanada a cielo abierto, con medios mecánicos, hasta alcanzar 

 una densidad seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
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 Modificado, realizado según UNE 103501. 

 Incluye: Situación de los puntos topográficos. Humectación de las tierras. 

 Compactación. 

  
 medición auxiliar 1 908,91 908,91 
  _______________________________________  
 908,91 
02.01.04 m² Demolición de pavimento de baldosas de marés o tipo piñolet 

 Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas, 

 con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga 

 manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el picado del material de 

 agarre adherido al soporte, pero no incluye la demolición de la base soporte. 

  
 zona minigolf 1 170,19 170,19 
 zona piscinas/solárium 1 277,00 277,00 
  _______________________________________  
 447,19 
02.01.05 m² Demolición de murete de fábrica. 

 Demolición de muro de fábrica de ladrillo cerámico hueco, con medios manuales, y 

 carga manual sobre camión o contenedor. 

  
 murete pista de tenis 1 32,00 0,50 16,00 
 1 6,00 0,50 3,00 
  _______________________________________  
 19,00 
02.01.06 m Desmontaje de malla metálica en vallado de parcela. 

 Desmontaje de malla metálica en vallado de parcela, con una altura de 4 metros, con 

 medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el 

 desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación, pero no incluye la 

 demolición de los postes. 

  
 pista de tenis 1 32,00 32,00 
 1 6,00 6,00 
  _______________________________________  
 38,00 
02.01.07 m² Demolición de pavimento continuo de hormigón. 

 Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de 20 cm de espesor, 

 mediante retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, sin 

 deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga mecánica sobre camión o 

 contenedor. El precio no incluye la demolición de la base soporte. 

  
 pista de tenis 1 165,00 165,00 
  _______________________________________  
 165,00 
02.01.08 ud Desmontaje de farola. 

 Desmontaje de farola con columna de acero, de entre 6 y 10 m de altura, con 

 recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, 

 siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, y carga 

 manual sobre camión o contenedor. 

  
 pista de tenis 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
02.01.09 m Demolición de borde de piscina 

 Demolición de borde de piscina con medios manuales sin deteriorar los elementos 

 constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 

 escombros sobre camión o contenedor. 

  
 piscina grande 1 36,00 36,00 
 piscina pequeña 1 17,50 17,50 
  _______________________________________  
 53,50 
02.01.10 m² Demolición de alicatado. 

 Demolición de alicatado de azulejo, con martillo eléctrico, y carga manual sobre 

 camión o contenedor. 
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 piscina grande vertical 1 36,00 1,50 54,00 
 piscina grande horizontal 1 71,50 71,50 
 piscina pequeña vertical 1 17,50 1,50 26,25 
 piscina pequeña horizontal 1 48,50 48,50 
  _______________________________________  
 200,25 
02.01.11 m³ Demolición de muro de hormigón armado. 

 Demolición de muro de hormigón armado, con medios manuales, martillo neumático 

 y equipo de oxicorte, y carga mecánica sobre camión o contenedor. 

  
 piscina grande 1 36,00 1,50 54,00 
 piscina pequeña 1 17,50 1,50 26,25 
  _______________________________________  
 80,25 
02.01.12 m² Demolición de losa de hormigón armado. 

 Demolición de losa de hormigón armado de 20 cm de espesor, mediante 

 retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, sin deteriorar los 

 elementos constructivos contiguos, y carga mecánica sobre camión o contenedor. 

  
 piscina grande 1 71,50 71,50 
 piscina pequeña 1 48,50 48,50 
  _______________________________________  
 120,00 

02.02 PISCINAS  
02.02.01 m² Encachado en caja para base de solera 

 Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y 

 extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravillas procedentes de 

 cantera caliza de 20/40 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con 

 bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada. El precio no incluye la 

 ejecución de la explanada. 

  
 piscina hidroterapia 1 53,00 53,00 
 piscina pequeña 1 4,00 4,00 
  _______________________________________  
 57,00 
02.02.02 m² Muro de fábrica como encofrado perdido, para vaso de piscina con skimmer 

 Muro como encofrado perdido para vaso de piscina rectangular, de 9 cm de 

 espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, 

 con juntas de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color 

 gris, M-5, suministrado a granel. El precio no incluye la ménsula. El precio no incluye 

 el relleno del trasdós. 

  
 piscina hidroterapia 1 24,50 0,60 14,70 
 piscina pequeña 1 7,00 1,50 10,50 
  _______________________________________  
 25,20 
02.02.03 m² Hormigón proyectado, para vaso de piscina 

 Hormigón HA-30/F/12/XD2, proyectado por vía húmeda para formación de 

 paramentos horizontales y verticales de vaso de piscina, de 20 cm de espesor, con 

 doble malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y 

 armadura de refuerzo de acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 4 kg/m³, sin juntas 

 de dilatación. Incluso alambre de atar y separadores. Incluye: Preparación de la 

 superficie soporte. Colocación de la malla electrosoldada. Colocación de la 

 armadura de refuerzo. Proyección del hormigón en capas sucesivas. 

  
 piscina hidroterapia 1 24,50 0,60 14,70 
 1 53,00 53,00 
 piscina pequeña 1 7,00 1,50 10,50 
 1 4,00 4,00 
  _______________________________________  
 82,20 
02.02.04 m² Revestimiento de vaso de piscina con mosaico 

 Revestimiento de mosaico de gres esmaltado, color azul, acabado liso, formado por 

 teselas de 50x50x6 mm, montadas sobre piezas de malla de 299x299 mm en suelos 

 y paredes de vasos de piscinas, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE 

 S1, según UNE-EN 12004, deformable, con deslizamiento reducido y tiempo abierto 

 ampliado y mortero de juntas de resinas reactivas, tipo RG, según UNE-EN 13888, 

 color blanco, para juntas de 1 a 15 mm, a base de de dos componentes a base de 
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 resina epoxídica, cargas inertes, aditivos y catalizadores orgánicos. Incluye: Limpieza 

 y humectación del paramento a revestir. Colocación de una regla horizontal al inicio 

 del alicatado. Replanteo de las piezas en el paramento para el despiece de las 

 mismas. Colocación de las piezas empleando llana de goma. Rejuntado. Limpieza del 

 paramento. 

  
 piscina hidroterapia 1 24,50 0,60 14,70 
 1 53,00 53,00 
 piscina pequeña 1 7,00 1,50 10,50 
 1 4,00 4,00 
  _______________________________________  
 82,20 
02.02.05 m Borde de piscina 

 Formación de borde de piscina con piezas prefabricadas de hormigón, 

 antideslizantes, de 40x100 cm, color blanco, acabado cepillado, recibido con 

 mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso tratamiento de juntas, montaje, 

 colocación y recibido. Incluye: Replanteo de las piezas. Colocación con mortero de 

 las piezas alineadas, con una ligera pendiente hacia el exterior. Relleno de juntas y 

 limpieza de las piezas. 

  
 piscina hidroterapia 1 24,50 24,50 
 piscina pequeña 1 7,00 7,00 
  _______________________________________  
 31,50 
02.02.06 Ud Skimmer 

 Skimmer con boca estándar, de resinas termoplásticas de ABS, color blanco, con 

 tapa cuadrada, flotador de compuerta, clapeta para regulación de caudal y cesto 

 recogehojas, con prefiltro higiénico desechable. Incluso piezas de conexión. Incluye: 

 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

  
 piscina hidroterapia 2 2,00 
 piscina pequeña 1 1,00 
  _______________________________________  
 3,00 
02.02.07 Ud Regulador de nivel 

 Regulador de nivel de resinas termoplásticas de ABS, color blanco, con tapa circular, 

 presión máxima de trabajo 2,45 bar. Incluso piezas de conexión. Incluye: Montaje, 

 conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

  
 piscina hidroterapia 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
02.02.08 Ud Sumidero 

 Sumidero circular de piscina, de resinas termoplásticas de ABS, de 200 mm de 

 diámetro, color blanco, de salida vertical de 40 mm de diámetro y horizontal de 50 

 mm de diámetro, con rejilla plana de resinas termoplásticas de ABS. Incluye: Montaje, 

 conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

  
 piscina hidroterapia 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
02.02.09 Ud Boquilla de impulsión 

 Boquilla de impulsión, de resinas termoplásticas de ABS, color blanco, para encolar a 

 tubo de 50 mm de diámetro. Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su 

 correcto funcionamiento. 

  
 piscina hidroterapia 2 2,00 
 piscina pequeña 1 1,00 
  _______________________________________  
 3,00 
02.02.10 Ud Equipo automático de cloración. 

 Equipo automático de clorado y sulfatado de agua con bomba dosificadora 

 electrónica. Incluso regulador de cloro y PH, depósito de polietileno y tuberías de 

 conexión. Totalmente instalado y en funcionamiento. Incluye: Colocación y fijación del 

 equipo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Comprobación del 

 correcto funcionamiento de la instalación. 
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 piscina hidroterapia 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
02.02.11 Ud Cuadro eléctrico. 

 Cuadro eléctrico de mando y protección para piscina de 8x4x1,5 m (volumen 48 m³), 

 con caja estanca, diferencial de alta sensibilidad, arrancador, relé térmico de 

 protección de motor, selectores, reloj programador manual-automático, pilotos de 

 señalización marcha-paro y fusibles de protección, todo ello cableado y montado 

 interiormente y unido a motor bajo tubo de acero. Totalmente instalado y en 

 funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de 

 los componentes. 

  
 piscina hidroterapia 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
02.02.12 Ud Equipo de depuración. 

 Equipo completo de depuración para piscina de 8x4x1,5 m (volumen 48 m³), 

 constituido por: EQUIPO DE FILTRACIÓN construido en poliéster reforzado con fibra 

 de vidrio, colector de plástico, válvulas de mariposa para filtrado y lavado, prefiltros 

 de cabello, cestos coladores, bombas centrífugas, motores eléctricos, manómetros; 

 CIRCUITO CERRADO DE TUBERÍAS DE PVC alrededor de la piscina y enlace del filtro 

 con el grupo motobomba y ACCESORIOS constituidos por: 1 sumidero de fondo 

 antitorbellino de poliéster, 3 boquillas de impulsión de ABS y 2 skimmers de ABS. 

 Totalmente instalado y en funcionamiento. Incluye: Colocación y fijación del equipo. 

 Instalación de conducciones. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. 

 Comprobación del correcto funcionamiento de la instalación. 

  

  
 piscina hidroterapia 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
02.02.13 Ud Electrobomba para piscina. 

 Electrobomba autoaspirante de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, con una 

 potencia de 0,43 kW, 3000 r.p.m., cierre mecánico de acero inoxidable AISI 316, 

 motor asíncrono, protección IP55, aislamiento clase F, para alimentación monofásica 

 a 230 V y 50 Hz de frecuencia, caudal máximo 10 m³/h para una presión de 8 m.c.a. y 

 nivel de presión sonora 68 dBA. Incluso prefiltro. Incluye: Replanteo. Colocación de la 

 bomba. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

  
 piscina hidroterapia 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
02.02.14 Ud Filtro de fibra de vidrio para piscina. 

 Filtro de fibra de vidrio reforzada con resina de poliéster, de 500 mm de diámetro, 

 con dos salidas de 1 1/2", caudal de 9,5 m³/h y presión máxima de trabajo de 2,5 

 bar. Incluso tapa de poliéster. 

 Incluye: Replanteo. Colocación del filtro. Conexionado y comprobación de su 

 correcto funcionamiento. 

  
 piscina hidroterapia 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 

02.03 PAVIMENTOS Y TARIMAS  
02.03.01 m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20 

 Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación de hormigón 

 HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con cubilote, en el fondo de la 

 excavación previamente realizada. Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o 

 formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase 

 del hormigón. 

  
 bajo solera hormigón armado 1 0,10 74,43 =02.03/ANS010.CanPres  
  _______________________________________  
 74,43 
02.03.02 m² Solera de hormigón armado 
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 Solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigón 

 HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada 

 ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada 

 sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla 

 vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de 

 espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno 

 expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. El precio 

 no incluye la base de la solera. 

  
 bajo pavimento de caucho 1 125,45 =02.04/TJR040.CanPres  
 bajo embaldosado 1 117,50 =02.03/UXP010.CanPres  
 bajo tarima 1 417,35 =02.03/RSJ010.CanPres  
 bajo césped 1 84,00 =02.03/01.03.04.CanPres  
  _______________________________________  
 744,30 
02.03.03 m² Pavimento de baldosas cerámicas 60x40 

 Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en área peatonal de 

 baldosas cerámicas, de 60x40x4 cm, recibidas sobre capa de 2 cm de mortero de 

 cemento M-10; sobre solera de hormigón en masa HM-20, de 10 cm de espesor, 

 disponiendo de juntas con ancho igual o superior a 1 mm, para su posterior 

 rejuntado con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma 

 tonalidad de las piezas. Incluso juntas de dilatación y juntas estructurales, cortes a 

 realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes 

 en el pavimento, limpieza del pavimento y las juntas. Incluye: Replanteo de maestras 

 y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. Extendido de la capa de 

 mortero. Humectación de las piezas a colocar. Colocación individual, a pique de 

 maceta, de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y 

 las juntas. Preparación y extendido de la lechada líquida para relleno de juntas. 

 Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado. 

  

  
 área de frutas y bebidas biosaludables 1 117,50 117,50 
  _______________________________________  
 117,50 
02.03.04 m² Tarima de madera tecnológica (WPC) para exterior 

 Tarima para exterior, formada por tablas macizas de madera tecnológica (WPC) con 

 fibras de madera y polietileno, de 20x127x2440 mm, una cara vista con textura de 

 madera, fijadas mediante el sistema de fijación oculta, sobre rastreles de madera de 

 pino, con clase de uso 4 según UNE-EN 335 de 35x45 mm, separados entre ellos 

 300 mm y fijados con tacos metálicos expansivos y tirafondos, a una superficie 

 soporte de hormigón (no incluida en este precio). Incluso clips y tornillos de acero 

 inoxidable para sujeción de las tablas a los rastreles y cinta bituminosa 

 impermeabilizante para protección de los rastreles.  Incluye: Replanteo, nivelación y 

 fijación de los rastreles. Colocación de la cinta bituminosa impermeabilizante sobre 

 los rastreles. Colocación de las tablas de la primera hilada. Fijación de una hilada de 

 clips sobre el rastrel. Presentación de las tablas de la segunda hilada. Encaje de los 

 clips entre las tablas. Colocación y fijación de las sucesivas hiladas. 

  
 área pérgolas de masaje 1 36,50 36,50 
 área hidroterapia y relax 1 81,50 81,50 
 área ejercicios biosaludables 1 21,00 21,00 
 área solárium/piscinas/relax 1 247,00 247,00 
 área VIP 1 17,85 17,85 
 área terraza comedor 1 13,50 13,50 
  _______________________________________  
 417,35 
02.03.05 m² Césped artificial 

 Suministro e instalación de césped artificial en paños menores a 10 m2. Incluye 

 suministro en rollos. Recortes de los paños hasta ajustarlos a la superficie a cubrir. 

 Encolado de la superficie. Colocación de césped. Remates y limpieza. 

  
 área solárium/piscinas/relax 1 36,50 36,50 
 área hidroterapia y relax 1 28,00 28,00 
 área terraza comedor 1 19,50 19,50 
  _______________________________________  
 84,00 
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02.04 ÁREA BIOSALUDABLE  
02.04.01 m² Pavimento continuo de gránulos de caucho 

 Pavimento continuo, en áreas de juegos biosaludables, realizado "in situ", de 30 mm 

 de espesor total, formado por una capa inferior de gránulos de caucho reciclado 

 SBR de color negro de 20 mm de espesor y una capa superior de gránulos de 

 caucho EPDM de 10 mm de espesor, color a elegir de la carta RAL. Incluye: 

 Replanteo. Aplicación de la capa base de caucho SBR. Aplicación de la capa de 

 acabado de caucho EPDM. Limpieza final. 

  
 1 125,45 125,45 
  _______________________________________  
 125,45 
02.04.02 ud Juego biosaludable, tipo timón. 

 Juego biosaludable, tipo timón, para un usuario, de tubo de acero galvanizado 

 pintado al horno, de 93x64x186 cm. Colocación en obra: con tacos químicos, sobre 

 una superficie base. Incluye: Replanteo. Fijación del juego biosaludable. 

  

  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
02.04.03 ud Juego biosaludable, tipo volante. 

 Juego biosaludable, tipo volante, para un usuario, de tubo de acero galvanizado 

 pintado al horno, de 100x72x140 cm. Colocación en obra: con tacos químicos, sobre 

 una superficie base. Incluye: Replanteo. Fijación del juego biosaludable. 

  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
02.04.04 ud Juego biosaludable, tipo giro de cintura. 

 Juego biosaludable, tipo giro de cintura, para tres usuarios, de tubo de acero 

 galvanizado pintado al horno, de 140x140x135 cm. Colocación en obra: con tacos 

 químicos, sobre una superficie base. Incluye: Replanteo. Fijación del juego 

 biosaludable. 

  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 

02.05 QUIOSCO  
02.05.01 ud Quiosco de madera 

 Suministro e instalación de quiosco de de estructura y cubierta de madera y 

 superficie de 32 m2. 

  
 1 0,07 0.07  
  _______________________________________  
 0,07 

02.06 JARDINERÍA  
02.06.01 m³ Extendido de tierra vegetal 

 Extendido de tierra vegetal en rellenos, con medios mecánicos, dejando el terreno 

 perfilado en basto. Incluye: Suministro de tierras. Extendido de las tierras. 

  
 rellenos jardineras 1 66,00 0,30 19,80 
  _______________________________________  
 19,80 
02.06.02 ud Suministro y plantación de árbol (pinus halapensis) 

 Suministro y plantación de pino carrasco (Pinus halapensis) de 14 a 16 cm de 

 perímetro de tronco a 1 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios 

 mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos 

 vegetales fertilizados. 

  
 5 5,00 
  _______________________________________  
 5,00 
02.06.03 ud Suministro y plantación de árbol (palmera) 

 Suministro y plantación de palmera de abanicos (Washingtonia robusta) de 
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 procedencia nacional, de 3 a 4 m de altura, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con 

 medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y 

 substratos vegetales fertilizados. 

  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
02.06.04 ud Tutor de estaca de madera para árbol 

 Entutorado simple de árbol, realizado mediante una estaca, clavada verticalmente en 

 el fondo del hoyo de plantación, sujetando al tronco del árbol mediante un cinturón 

 elástico de goma, regulable, de 4 cm de anchura, ejerciendo la función de tutor para 

 mantener el árbol derecho durante su crecimiento. Incluye: Replanteo y clavado de la 

 estaca. Alineación y sujeción del árbol a la estaca mediante cinta elástica. 

  
 6 6,00 
  _______________________________________  
 6,00 
02.06.05 m Suministro y plantación de seto 

 Suministro y plantación de seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 0,3-0,5 m de 

 altura (4 ud/m). Incluye: Apertura de zanja con los medios indicados. Abonado del 

 terreno. Plantación. Primer riego. 

  
 1 20,00 20,00 
  _______________________________________  
 20,00 

02.07 EQUIPAMIENTO  
02.07.01 ud Hamaca mod. Atlántico color café tórtora 

 Ud. Hamaca mod. Atlántico color café tórtora 

  
 área hidroterapia y relax 2 2,00 
 área solárium/piscinas/relax 20 20,00 
  _______________________________________  
 22,00 
02.07.02 ud Sombrilla diám. 220 cm mod. Palma de Ezpeleta color taupe strip 

 Ud. Sombrilla diám. 220 cm mod. Palma de Ezpeleta color taupe strip 

  
 área hidroterapia y relax 1 1,00 
 área solárium/piscinas/relax 10 10,00 
  _______________________________________  
 11,00 
02.07.03 ud Sombrilla diám. 485 cm 

 Ud. Sombrilla parasol con cubierta de brezo, de 485 cm de diámetro y mástil de 

 madera de pino silvestre, tratada en autoclave, de 250 cm de longitud y 20 cm de 

 diámetro. 

  
 área de frutas y bebidas biosaludables 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
02.07.04 ud Cama balinesa 200x200x200 cm 

 ud. Cama Balinesa mod PORTO CRISTO realizada en aluminio lacado en color blanco. 

  
 área solárium/piscinas/relax 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
02.07.05 ud Mesa exterior cuadrada de comedor 

 Mesa de exterior Ypsilon de Pedrali, aluminio color blanco y tablero compacto 

 fenólico color blanco 80x80 

  
 área de frutas y bebidas biosaludables 9 9,00 
 área solárium/piscinas/relax 4 4,00 
  _______________________________________  
 13,00 
02.07.06 ud Mesa exterior Step de Nardi mini H=40cm 

 Mesa exterior Step de Nardi mini H=40cm, color tórtora y ágave, material 

 polipropileno Fiberglass 
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 área hidroterapia y relax 1 1,00 
 área solárium/piscinas/relax 14 14,00 
  _______________________________________  
 15,00 
02.07.07 ud Mesa exterior baja Komodo de Nardi color tórtora 

 Mesa exterior baja Komodo de Nardi color tórtora 

  
 área de frutas y bebidas biosaludables 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
02.07.08 ud Silla modelo Tatami color arena 

 Silla modelo Tatami color arena 

  
 área de frutas y bebidas biosaludables 36 36,00 
 área solárium/piscinas/relax 16 16,00 
  _______________________________________  
 52,00 
02.07.09 ud Sofa exterior 2 plazas Komodo de Nardi color tórtora canvas 

 Sofa exterior 2 plazas Komodo de Nardi color tórtora canvas 

  
 área de frutas y bebidas biosaludables 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 

02.08 GESTIÓN DE RESIDUOS  
02.08.01 m³ Transporte de residuos inertes con camión <25km. maq./cam. 

 Transporte de residuos inertes con camión <25km. maq./cam. 

  
 material desbroce 1 0,05 45,45 =02.01/ADL005.CanPres  
 material excavación 1 230,98 =02.01/ACE015.CanPres  
 baldosas 1 0,10 44,72 =02.01/DMX070.CanPres  
 murete 1 0,20 3,80 =02.01/DEF040.CanPres  
 valla 1 0,01 4,00 1,52 =02.01/DUV040.CanPres  
 pavimento pista 1 0,10 16,50 =02.01/DRS070a.CanPres  
 farolas 1 0,20 0,20 8,00 0,64 =02.01/DUI030.CanPres  
 borde piscina 1 0,20 0,05 0,54 =02.01/DFR100.CanPres  
 alicatado 1 0,03 6,01 =02.01/DRA010.CanPres  
 muro piscina 1 80,25 =02.01/DEH040.CanPres  
 losa piscina 1 0,20 24,00 =02.01/DRS070.CanPres  
  _______________________________________  
 454,41 
02.08.02 t Canon de vertido de tierras procedentes de excavación 

 tn. Canon de vertido de escombro de excavación (tierra y piedras) en planta de 

 gestión de residuos 

  
 material desbroce 1,2 0,05 54,53 =02.01/ADL005.CanPres  
 material excavación 1,4 323,37 =02.01/ACE015.CanPres  
  _______________________________________  
 377,90 
02.08.03 t Canon de vertido de escombro RCD 

 tn. Canon de vertido de residuos de la construcción y demolición (RCD) en planta de 

 gestión de residuos 

  
 baldosas 2,4 0,10 107,33 =02.01/DMX070.CanPres  
 murete 2,4 0,20 9,12 =02.01/DEF040.CanPres  
 valla 2,7 0,01 4,00 4,10 =02.01/DUV040.CanPres  
 pavimento pista 2,4 0,10 39,60 =02.01/DRS070a.CanPres  
 farolas 2,7 0,20 0,20 8,00 1,73 =02.01/DUI030.CanPres  
 borde piscina 2,4 0,20 0,05 1,28 =02.01/DFR100.CanPres  
 alicatado 2,4 0,03 14,42 =02.01/DRA010.CanPres  
 muro piscina 2,4 192,60 =02.01/DEH040.CanPres  
 losa piscina 2,4 0,20 57,60 =02.01/DRS070.CanPres  
  _______________________________________  
 427,78 

02.09 SEGURIDAD Y SALUD  
02.09.01 ud Medidas de seguridad y salud 

 Partida alzada de abono integro para la seguridad y salud de la obra considerando 

 aproximadamente el 2 % del Presupuesto de Ejecución Material de la Obra. Estudio 

 Básico de Seguridad y Salud según Anejo. 
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 0,22 0,22 
  _______________________________________  
 0,22 

02.10 CONTROL DE CALIDAD  
02.10.01 ud Control de calidad 

 Partida alzada para el control de calidad de la obra, estimada en un 1% del PEM. 

  
 0,22 0,22 
  _______________________________________  
 0,22 

03 OBRAS EN ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN  
03.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS  
03.01.01 m² Desbroce y limpieza del terreno 

 Extendido de tierra vegetal en rellenos, con medios mecánicos, dejando el terreno 

 perfilado en basto. Incluye: Suministro de tierras. Extendido de las tierras. 

  
 medición auxiliar 1 1.995,46 1.995,46 
  _______________________________________  
 1.995,46 
03.01.02 m³ Excavación de tierras a cielo abierto bajo rasante 

 Excavación a cielo abierto bajo rasante, en terreno de tránsito compacto, de hasta 4 

 m de profundidad máxima, con medios mecánicos, y carga a camión. Incluye: 

 Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Situación de los 

 puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de 

 tierras. Carga a camión de los materiales excavados. 

  
 medición auxiliar 1 1.995,46 0,20 399,09 
 piscina grande 1 70,00 1,70 119,00 
 piscina pequeña 1 23,00 1,70 39,10 
  _______________________________________  
 557,19 
03.01.03 m² Compactación de explanada 

 Compactación de explanada a cielo abierto, con medios mecánicos, hasta alcanzar 

 una densidad seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 

 Modificado, realizado según UNE 103501. 

 Incluye: Situación de los puntos topográficos. Humectación de las tierras. 

 Compactación. 

  
 medición auxiliar 1 1.995,46 1.995,46 
  _______________________________________  
 1.995,46 
03.01.04 m² Demolición de pavimento de baldosas de marés o tipo piñolet 

 Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas, 

 con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga 

 manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el picado del material de 

 agarre adherido al soporte, pero no incluye la demolición de la base soporte. 

  
 zona minigolf 1 58,89 58,89 
 zona piscinas/solárium 1 240,92 240,92 
  _______________________________________  
 299,81 
03.01.05 m² Demolición de murete de fábrica. 

 Demolición de muro de fábrica de ladrillo cerámico hueco, con medios manuales, y 

 carga manual sobre camión o contenedor. 

  
 murete pista de tenis 1 17,00 0,50 8,50 
  _______________________________________  
 8,50 
03.01.06 m Desmontaje de malla metálica en vallado de parcela. 

 Desmontaje de malla metálica en vallado de parcela, con una altura de 4 metros, con 

 medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el 

 desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación, pero no incluye la 

 demolición de los postes. 

  
 pista de tenis 1 17,00 17,00 
  _______________________________________  
 17,00 
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03.01.07 m² Demolición de pavimento continuo de hormigón. 

 Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de 20 cm de espesor, 

 mediante retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, sin 

 deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga mecánica sobre camión o 

 contenedor. El precio no incluye la demolición de la base soporte. 

  
 pista de tenis 1 24,00 24,00 
  _______________________________________  
 24,00 
03.01.08 ud Desmontaje de farola. 

 Desmontaje de farola con columna de acero, de entre 6 y 10 m de altura, con 

 recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, 

 siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, y carga 

 manual sobre camión o contenedor. 

  
 pista de tenis 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
03.01.09 m Demolición de borde de piscina 

 Demolición de borde de piscina con medios manuales sin deteriorar los elementos 

 constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 

 escombros sobre camión o contenedor. 

  
 piscina grande 1 41,00 41,00 
 piscina pequeña 1 14,00 14,00 
  _______________________________________  
 55,00 
03.01.10 m² Demolición de alicatado. 

 Demolición de alicatado de azulejo, con martillo eléctrico, y carga manual sobre 

 camión o contenedor. 

  
 piscina grande vertical 1 41,00 1,50 61,50 
 piscina grande horizontal 1 269,00 269,00 
 piscina pequeña vertical 1 14,00 1,50 21,00 
 piscina pequeña horizontal 1 30,00 30,00 
  _______________________________________  
 381,50 
03.01.11 m³ Demolición de muro de hormigón armado. 

 Demolición de muro de hormigón armado, con medios manuales, martillo neumático 

 y equipo de oxicorte, y carga mecánica sobre camión o contenedor. 

  
 piscina grande 1 41,00 1,50 61,50 
 piscina pequeña 1 14,00 1,50 21,00 
  _______________________________________  
 82,50 
03.01.12 m² Demolición de losa de hormigón armado. 

 Demolición de losa de hormigón armado de 20 cm de espesor, mediante 

 retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, sin deteriorar los 

 elementos constructivos contiguos, y carga mecánica sobre camión o contenedor. 

  
 piscina grande 1 269,00 269,00 
 piscina pequeña 1 30,00 30,00 
  _______________________________________  
 299,00 

03.02 PISCINAS  
03.02.01 m² Encachado en caja para base de solera 

 Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y 

 extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravillas procedentes de 

 cantera caliza de 20/40 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con 

 bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada. El precio no incluye la 

 ejecución de la explanada. 

  
 piscina grande 1 70,00 70,00 
 piscina pequeña 1 23,00 23,00 
  _______________________________________  
 93,00 
03.02.02 m² Muro de fábrica como encofrado perdido, para vaso de piscina con skimmer 
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 Muro como encofrado perdido para vaso de piscina rectangular, de 9 cm de 

 espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, 

 con juntas de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color 

 gris, M-5, suministrado a granel. El precio no incluye la ménsula. El precio no incluye 

 el relleno del trasdós. 

  
 piscina grande 1 39,00 1,50 58,50 
 piscina pequeña 1 14,00 1,50 21,00 
  _______________________________________  
 79,50 
03.02.03 m² Hormigón proyectado, para vaso de piscina 

 Hormigón HA-30/F/12/XD2, proyectado por vía húmeda para formación de 

 paramentos horizontales y verticales de vaso de piscina, de 20 cm de espesor, con 

 doble malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y 

 armadura de refuerzo de acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 4 kg/m³, sin juntas 

 de dilatación. Incluso alambre de atar y separadores. Incluye: Preparación de la 

 superficie soporte. Colocación de la malla electrosoldada. Colocación de la 

 armadura de refuerzo. Proyección del hormigón en capas sucesivas. 

  
 piscina grande 1 39,00 1,50 58,50 
 1 70,00 70,00 
 piscina pequeña 1 14,00 1,50 21,00 
 1 23,00 23,00 
  _______________________________________  
 172,50 
03.02.04 m² Revestimiento de vaso de piscina con mosaico 

 Revestimiento de mosaico de gres esmaltado, color azul, acabado liso, formado por 

 teselas de 50x50x6 mm, montadas sobre piezas de malla de 299x299 mm en suelos 

 y paredes de vasos de piscinas, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE 

 S1, según UNE-EN 12004, deformable, con deslizamiento reducido y tiempo abierto 

 ampliado y mortero de juntas de resinas reactivas, tipo RG, según UNE-EN 13888, 

 color blanco, para juntas de 1 a 15 mm, a base de de dos componentes a base de 

 resina epoxídica, cargas inertes, aditivos y catalizadores orgánicos. Incluye: Limpieza 

 y humectación del paramento a revestir. Colocación de una regla horizontal al inicio 

 del alicatado. Replanteo de las piezas en el paramento para el despiece de las 

 mismas. Colocación de las piezas empleando llana de goma. Rejuntado. Limpieza del 

 paramento. 

  
 piscina grande 1 39,00 1,50 58,50 
 1 70,00 70,00 
 piscina pequeña 1 14,00 1,50 21,00 
 1 23,00 23,00 
  _______________________________________  
 172,50 
03.02.05 m Borde de piscina 

 Formación de borde de piscina con piezas prefabricadas de hormigón, 

 antideslizantes, de 40x100 cm, color blanco, acabado cepillado, recibido con 

 mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso tratamiento de juntas, montaje, 

 colocación y recibido. Incluye: Replanteo de las piezas. Colocación con mortero de 

 las piezas alineadas, con una ligera pendiente hacia el exterior. Relleno de juntas y 

 limpieza de las piezas. 

  
 piscina grande 1 39,00 39,00 
 piscina pequeña 1 14,00 14,00 
  _______________________________________  
 53,00 
03.02.06 Ud Skimmer 

 Skimmer con boca estándar, de resinas termoplásticas de ABS, color blanco, con 

 tapa cuadrada, flotador de compuerta, clapeta para regulación de caudal y cesto 

 recogehojas, con prefiltro higiénico desechable. Incluso piezas de conexión. Incluye: 

 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

  
 piscina grande 4 4,00 
 piscina pequeña 2 2,00 
  _______________________________________  
 6,00 
03.02.07 Ud Regulador de nivel 
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 Regulador de nivel de resinas termoplásticas de ABS, color blanco, con tapa circular, 

 presión máxima de trabajo 2,45 bar. Incluso piezas de conexión. Incluye: Montaje, 

 conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

  
 piscina grande 1 1,00 
 piscina pequeña 1 1,00 
  _______________________________________  
 2,00 
03.02.08 Ud Sumidero 

 Sumidero circular de piscina, de resinas termoplásticas de ABS, de 200 mm de 

 diámetro, color blanco, de salida vertical de 40 mm de diámetro y horizontal de 50 

 mm de diámetro, con rejilla plana de resinas termoplásticas de ABS. Incluye: Montaje, 

 conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

  
 piscina grande 1 1,00 
 piscina pequeña 1 1,00 
  _______________________________________  
 2,00 
03.02.09 Ud Boquilla de impulsión 

 Boquilla de impulsión, de resinas termoplásticas de ABS, color blanco, para encolar a 

 tubo de 50 mm de diámetro. Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su 

 correcto funcionamiento. 

  
 piscina grande 4 4,00 
 piscina pequeña 2 2,00 
  _______________________________________  
 6,00 
03.02.10 Ud Equipo automático de cloración. 

 Equipo automático de clorado y sulfatado de agua con bomba dosificadora 

 electrónica. Incluso regulador de cloro y PH, depósito de polietileno y tuberías de 

 conexión. Totalmente instalado y en funcionamiento. Incluye: Colocación y fijación del 

 equipo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Comprobación del 

 correcto funcionamiento de la instalación. 

  
 piscina grande 1 1,00 
 piscina pequeña 1 1,00 
  _______________________________________  
 2,00 
03.02.11 Ud Cuadro eléctrico. 

 Cuadro eléctrico de mando y protección para piscina de 8x4x1,5 m (volumen 48 m³), 

 con caja estanca, diferencial de alta sensibilidad, arrancador, relé térmico de 

 protección de motor, selectores, reloj programador manual-automático, pilotos de 

 señalización marcha-paro y fusibles de protección, todo ello cableado y montado 

 interiormente y unido a motor bajo tubo de acero. Totalmente instalado y en 

 funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de 

 los componentes. 

  
 piscina grande 1 1,00 
 piscina pequeña 1 1,00 
  _______________________________________  
 2,00 
03.02.12 Ud Equipo de depuración. 

 Equipo completo de depuración para piscina de 8x4x1,5 m (volumen 48 m³), 

 constituido por: EQUIPO DE FILTRACIÓN construido en poliéster reforzado con fibra 

 de vidrio, colector de plástico, válvulas de mariposa para filtrado y lavado, prefiltros 

 de cabello, cestos coladores, bombas centrífugas, motores eléctricos, manómetros; 

 CIRCUITO CERRADO DE TUBERÍAS DE PVC alrededor de la piscina y enlace del filtro 

 con el grupo motobomba y ACCESORIOS constituidos por: 1 sumidero de fondo 

 antitorbellino de poliéster, 3 boquillas de impulsión de ABS y 2 skimmers de ABS. 

 Totalmente instalado y en funcionamiento. Incluye: Colocación y fijación del equipo. 

 Instalación de conducciones. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. 

 Comprobación del correcto funcionamiento de la instalación. 

  

  
 piscina grande 1 1,00 
 piscina pequeña 1 1,00 
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  _______________________________________  
 2,00 
03.02.13 Ud Electrobomba para piscina. 

 Electrobomba autoaspirante de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, con una 

 potencia de 0,43 kW, 3000 r.p.m., cierre mecánico de acero inoxidable AISI 316, 

 motor asíncrono, protección IP55, aislamiento clase F, para alimentación monofásica 

 a 230 V y 50 Hz de frecuencia, caudal máximo 10 m³/h para una presión de 8 m.c.a. y 

 nivel de presión sonora 68 dBA. Incluso prefiltro. Incluye: Replanteo. Colocación de la 

 bomba. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

  
 piscina grande 1 1,00 
 piscina pequeña 1 1,00 
  _______________________________________  
 2,00 
03.02.14 Ud Filtro de fibra de vidrio para piscina. 

 Filtro de fibra de vidrio reforzada con resina de poliéster, de 500 mm de diámetro, 

 con dos salidas de 1 1/2", caudal de 9,5 m³/h y presión máxima de trabajo de 2,5 

 bar. Incluso tapa de poliéster. 

 Incluye: Replanteo. Colocación del filtro. Conexionado y comprobación de su 

 correcto funcionamiento. 

  
 piscina grande 1 1,00 
 piscina pequeña 1 1,00 
  _______________________________________  
 2,00 

03.03 PAVIMENTOS Y TARIMAS  
03.03.01 m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20 

 Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación de hormigón 

 HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con cubilote, en el fondo de la 

 excavación previamente realizada. Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o 

 formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase 

 del hormigón. 

  
 bajo solera hormigón armado 1 0,10 132,15 =03.03/ANS010.CanPres  
  _______________________________________  
 132,15 
03.03.02 m² Solera de hormigón armado 

 Solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigón 

 HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada 

 ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada 

 sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla 

 vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de 

 espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno 

 expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. El precio 

 no incluye la base de la solera. 

  
 bajo pavimento de caucho 1 58,50 =03.04/TJR040.CanPres  
 bajo embaldosado 1 135,50 =03.03/UXP010.CanPres  
 bajo tarima 1 1.044,50 =03.03/RSJ010.CanPres  
 bajo césped 1 83,00 =03.03/01.03.04.CanPres  
  _______________________________________  
 1.321,50 
03.03.03 m² Pavimento de baldosas cerámicas 60x40 

 Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en área peatonal de 

 baldosas cerámicas, de 60x40x4 cm, recibidas sobre capa de 2 cm de mortero de 

 cemento M-10; sobre solera de hormigón en masa HM-20, de 10 cm de espesor, 

 disponiendo de juntas con ancho igual o superior a 1 mm, para su posterior 

 rejuntado con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma 

 tonalidad de las piezas. Incluso juntas de dilatación y juntas estructurales, cortes a 

 realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes 

 en el pavimento, limpieza del pavimento y las juntas. Incluye: Replanteo de maestras 

 y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. Extendido de la capa de 

 mortero. Humectación de las piezas a colocar. Colocación individual, a pique de 

 maceta, de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y 

 las juntas. Preparación y extendido de la lechada líquida para relleno de juntas. 

 Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado. 
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 área de frutas y bebidas biosaludables 1 135,50 135,50 
  _______________________________________  
 135,50 
03.03.04 m² Tarima de madera tecnológica (WPC) para exterior 

 Tarima para exterior, formada por tablas macizas de madera tecnológica (WPC) con 

 fibras de madera y polietileno, de 20x127x2440 mm, una cara vista con textura de 

 madera, fijadas mediante el sistema de fijación oculta, sobre rastreles de madera de 

 pino, con clase de uso 4 según UNE-EN 335 de 35x45 mm, separados entre ellos 

 300 mm y fijados con tacos metálicos expansivos y tirafondos, a una superficie 

 soporte de hormigón (no incluida en este precio). Incluso clips y tornillos de acero 

 inoxidable para sujeción de las tablas a los rastreles y cinta bituminosa 

 impermeabilizante para protección de los rastreles.  Incluye: Replanteo, nivelación y 

 fijación de los rastreles. Colocación de la cinta bituminosa impermeabilizante sobre 

 los rastreles. Colocación de las tablas de la primera hilada. Fijación de una hilada de 

 clips sobre el rastrel. Presentación de las tablas de la segunda hilada. Encaje de los 

 clips entre las tablas. Colocación y fijación de las sucesivas hiladas. 

  
 área terraza comedor 1 595,00 595,00 
 área hidroterapia y relax 1 25,00 25,00 
 área ejercicios biosaludables 1 5,50 5,50 
 área solárium/piscinas/relax 1 419,00 419,00 
  _______________________________________  
 1.044,50 
03.03.05 m² Césped artificial 

 Suministro e instalación de césped artificial en paños menores a 10 m2. Incluye 

 suministro en rollos. Recortes de los paños hasta ajustarlos a la superficie a cubrir. 

 Encolado de la superficie. Colocación de césped. Remates y limpieza. 

  
 área terraza comedor 1 83,00 83,00 
  _______________________________________  
 83,00 

03.04 ÁREA BIOSALUDABLE  
03.04.01 m² Pavimento continuo de gránulos de caucho 

 Pavimento continuo, en áreas de juegos biosaludables, realizado "in situ", de 30 mm 

 de espesor total, formado por una capa inferior de gránulos de caucho reciclado 

 SBR de color negro de 20 mm de espesor y una capa superior de gránulos de 

 caucho EPDM de 10 mm de espesor, color a elegir de la carta RAL. Incluye: 

 Replanteo. Aplicación de la capa base de caucho SBR. Aplicación de la capa de 

 acabado de caucho EPDM. Limpieza final. 

  
 área de ejercicios bisoaludables 1 58,50 58,50 
  _______________________________________  
 58,50 
03.04.02 ud Juego biosaludable, tipo surf. 

 Juego biosaludable, tipo surf, para dos usuarios, de tubo de acero galvanizado 

 pintado al horno, de 81x67x132 cm. Colocación en obra: con tacos químicos, sobre 

 una superficie base. Incluye: Replanteo. Fijación del juego biosaludable. 

  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
03.04.03 ud Juego biosaludable, tipo columpio. 

 Juego biosaludable, tipo columpio, para un usuario, de tubo de acero galvanizado 

 pintado al horno, de 122x70x195 cm. Colocación en obra: con tacos químicos, sobre 

 una superficie base. Incluye: Replanteo. Fijación del juego biosaludable. 

  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 

03.05 QUIOSCO  
03.05.01 ud Quiosco de madera 

 Suministro e instalación de quiosco de de estructura y cubierta de madera y 

 superficie de 32 m2. 
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 1 0,93 0.93  
  _______________________________________  
 0,93 

03.06 JARDINERÍA  
03.06.01 m³ Extendido de tierra vegetal 

 Extendido de tierra vegetal en rellenos, con medios mecánicos, dejando el terreno 

 perfilado en basto. Incluye: Suministro de tierras. Extendido de las tierras. 

  
 rellenos jardineras 1 234,00 0,30 70,20 
  _______________________________________  
 70,20 
03.06.02 ud Suministro y plantación de árbol (pinus halapensis) 

 Suministro y plantación de pino carrasco (Pinus halapensis) de 14 a 16 cm de 

 perímetro de tronco a 1 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios 

 mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos 

 vegetales fertilizados. 

  
 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
03.06.03 ud Suministro y plantación de árbol (palmera) 

 Suministro y plantación de palmera de abanicos (Washingtonia robusta) de 

 procedencia nacional, de 3 a 4 m de altura, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con 

 medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y 

 substratos vegetales fertilizados. 

  
 6 6,00 
  _______________________________________  
 6,00 
03.06.04 ud Suministro y plantación de árbol (palmito) 

 Suministro y plantación de palmito (Chamaerops humilis 'Cerifera') de 30 a 70 cm de 

 altura y de 110 a 160 cm de diámetro; suministro en contenedor estándar, en hoyo 

 de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso 

 tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados. 

  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
03.06.05 ud Suministro y plantación de árbol (yuca) 

 Suministro y plantación de yuca pie de elefante (Yucca elephantipes) de 200 a 250 cm 

 de altura y de 120 a 140 cm de diámetro, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con 

 medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y 

 substratos vegetales fertilizados. 

  
 5 5,00 
  _______________________________________  
 5,00 
03.06.06 ud Tutor de estaca de madera para árbol 

 Entutorado simple de árbol, realizado mediante una estaca, clavada verticalmente en 

 el fondo del hoyo de plantación, sujetando al tronco del árbol mediante un cinturón 

 elástico de goma, regulable, de 4 cm de anchura, ejerciendo la función de tutor para 

 mantener el árbol derecho durante su crecimiento. Incluye: Replanteo y clavado de la 

 estaca. Alineación y sujeción del árbol a la estaca mediante cinta elástica. 

  

  
 14 14,00 
  _______________________________________  
 14,00 
03.06.07 m Suministro y plantación de seto 

 Suministro y plantación de seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 0,3-0,5 m de 

 altura (4 ud/m). Incluye: Apertura de zanja con los medios indicados. Abonado del 

 terreno. Plantación. Primer riego. 

  
 1 48,00 48,00 
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  _______________________________________  
 48,00 

03.07 ALUMBRADO EXTERIOR  
03.07.01 ud Farola con columna metalica 

 Farola, modelo Lentis "SANTA & COLE", de 4650 mm de altura, compuesta por 

 columna de acero galvanizado, acabado pintado y luminaria de polietileno 

 translúcido, de 850 mm de diámetro, para lámpara de halogenuros metálicos 

 elipsoidal HIE de 150 W. El precio no incluye la excavación. 

  

  

  
 área de pérgolas de masaje 4 4,00 
 área ejercicios biosaludables 3 3,00 
 área hidroterapia y relax 1 1,00 
 área de frutas y bebidas biosaludables 4 4,00 
 área de solárium/piscinas/relax 8 8,00 
  _______________________________________  
 20,00 

03.08 EQUIPAMIENTO  
03.08.01 ud Hamaca mod. Atlántico color café tórtora 

 Ud. Hamaca mod. Atlántico color café tórtora 

  
 área de solárium/piscinas/relax 18 18,00 
  _______________________________________  
 18,00 
03.08.02 ud Sombrilla diám. 220 cm mod. Palma de Ezpeleta color taupe strip 

 Ud. Sombrilla diám. 220 cm mod. Palma de Ezpeleta color taupe strip 

  
 área de solárium/piscinas/relax 9 9,00 
  _______________________________________  
 9,00 
03.08.03 ud Sombrilla diám. 335 cm 

 Ud. Sombrilla parasol con cubierta de brezo, de 350 cm de diámetro y mástil de 

 madera de pino silvestre, tratada en autoclave, de 250 cm de longitud y 15 cm de 

 diámetro. 

  
 área de frutas y bebidas biosaludables 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
03.08.04 ud Mesa exterior cuadrada de comedor 

 Mesa de exterior Ypsilon de Pedrali, aluminio color blanco y tablero compacto 

 fenólico color blanco 80x80 

  
 área terraza comedor 50 50,00 
 área de frutas y bebidas biosaludables 2 2,00 
 área de solárium/piscinas/relax 10 10,00 
  _______________________________________  
 62,00 
03.08.05 ud Mesa exterior Step de Nardi mini H=40cm 

 Mesa exterior Step de Nardi mini H=40cm, color tórtora y ágave, material 

 polipropileno Fiberglass 

  
 área de solárium/piscinas/relax 9 9,00 
  _______________________________________  
 9,00 
03.08.06 ud Mesa exterior baja Komodo de Nardi color tórtora 

 Mesa exterior baja Komodo de Nardi color tórtora 

  
 área de frutas y bebidas biosaludables 3 3,00 
  _______________________________________  
 3,00 
03.08.07 ud Silla modelo Tatami color arena 

 Silla modelo Tatami color arena 

  
 248 248,00 
  _______________________________________  
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 248,00 
03.08.08 ud Sofa exterior 2 plazas Komodo de Nardi color tórtora canvas 

 Sofa exterior 2 plazas Komodo de Nardi color tórtora canvas 

  
 área de frutas y bebidas biosaludables 7 7,00 
  _______________________________________  
 7,00 

03.09 GESTIÓN DE RESIDUOS  
03.09.01 m³ Transporte de residuos inertes con camión <25km. maq./cam. 

 Transporte de residuos inertes con camión <25km. maq./cam. 

  
 material desbroce 1 0,05 99,77 =03.01/ADL005.CanPres  
 material excavación 1 557,19 =03.01/ACE015.CanPres  
 baldosas 1 0,10 29,98 =03.01/DMX070.CanPres  
 murete 1 0,20 1,70 =03.01/DEF040.CanPres  
 valla 1 0,01 4,00 0,68 =03.01/DUV040.CanPres  
 pavimento pista 1 0,10 2,40 =03.01/DRS070a.CanPres  
 farolas 1 0,20 0,20 8,00 0,32 =03.01/DUI030.CanPres  
 borde piscina 1 0,20 0,05 0,55 =03.01/DFR100.CanPres  
 alicatado 1 0,03 11,45 =03.01/DRA010.CanPres  
 muro piscina 1 82,50 =03.01/DEH040.CanPres  
 losa piscina 1 0,20 59,80 =03.01/DRS070.CanPres  
  _______________________________________  
 846,34 
03.09.02 t Canon de vertido de tierras procedentes de excavación 

 tn. Canon de vertido de escombro de excavación (tierra y piedras) en planta de 

 gestión de residuos 

  
 material desbroce 1,2 0,05 119,73 =03.01/ADL005.CanPres  
 material excavación 1,4 780,07 =03.01/ACE015.CanPres  
  _______________________________________  
 899,80 
03.09.03 t Canon de vertido de escombro RCD 

 tn. Canon de vertido de residuos de la construcción y demolición (RCD) en planta de 

 gestión de residuos 

  
 baldosas 2,4 0,10 71,95 =03.01/DMX070.CanPres  
 murete 2,4 0,20 4,08 =03.01/DEF040.CanPres  
 valla 2,7 0,01 4,00 1,84 =03.01/DUV040.CanPres  
 pavimento pista 2,4 0,10 5,76 =03.01/DRS070a.CanPres  
 farolas 2,7 0,20 0,20 8,00 0,86 =03.01/DUI030.CanPres  
 borde piscina 2,4 0,20 0,05 1,32 =03.01/DFR100.CanPres  
 alicatado 2,4 0,03 27,47 =03.01/DRA010.CanPres  
 muro piscina 2,4 198,00 =03.01/DEH040.CanPres  
 losa piscina 2,4 0,20 143,52 =03.01/DRS070.CanPres  
  _______________________________________  
 454,80 

03.10 SEGURIDAD Y SALUD  
03.10.01 ud Medidas de seguridad y salud 

 Partida alzada de abono integro para la seguridad y salud de la obra considerando 

 aproximadamente el 2 % del Presupuesto de Ejecución Material de la Obra. Estudio 

 Básico de Seguridad y Salud según Anejo. 

  
 0,51 0,51 
  _______________________________________  
 0,51 

03.11 CONTROL DE CALIDAD  
03.11.01 ud Control de calidad 

 Partida alzada para el control de calidad de la obra, estimada en un 1% del PEM. 

  
 0,51 0,51 
  _______________________________________  
 0,51 
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01 OBRAS EN ZONA DPMT  
01.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS  
01.01.01 m² Desbroce y limpieza del terreno 1.960,23 1,11 2.175,86 

 Extendido de tierra vegetal en rellenos, con medios mecánicos, dejando el terreno 

 perfilado en basto. Incluye: Suministro de tierras. Extendido de las tierras. 

  
01.01.02 m³ Excavación de tierras a cielo abierto bajo rasante 408,85 2,45 1.001,68 

 Excavación a cielo abierto bajo rasante, en terreno de tránsito compacto, de hasta 4 

 m de profundidad máxima, con medios mecánicos, y carga a camión. Incluye: 

 Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Situación de los 

 puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de 

 tierras. Carga a camión de los materiales excavados. 

  
01.01.03 m² Compactación de explanada 1.960,23 1,82 3.567,62 

 Compactación de explanada a cielo abierto, con medios mecánicos, hasta alcanzar 

 una densidad seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 

 Modificado, realizado según UNE 103501. 

 Incluye: Situación de los puntos topográficos. Humectación de las tierras. 

 Compactación. 

  
01.01.04 m² Demolición de pavimento de baldosas de marés o tipo piñolet 741,84 2,53 1.876,86 

 Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas, 

 con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga 

 manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el picado del material de 

 agarre adherido al soporte, pero no incluye la demolición de la base soporte. 

  
01.01.05 m² Demolición de murete de fábrica. 29,00 15,22 441,38 

 Demolición de muro de fábrica de ladrillo cerámico hueco, con medios manuales, y 

 carga manual sobre camión o contenedor. 

  
01.01.06 m Desmontaje de malla metálica en vallado de parcela. 58,00 8,31 481,98 

 Desmontaje de malla metálica en vallado de parcela, con una altura de 4 metros, con 

 medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el 

 desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación, pero no incluye la 

 demolición de los postes. 

  
01.01.07 m² Demolición de pavimento continuo de hormigón. 444,00 4,96 2.202,24 

 Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de 20 cm de espesor, 

 mediante retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, sin 

 deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga mecánica sobre camión o 

 contenedor. El precio no incluye la demolición de la base soporte. 

  
01.01.08 ud Desmontaje de farola. 3,00 65,16 195,48 

 Desmontaje de farola con columna de acero, de entre 6 y 10 m de altura, con 

 recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, 

 siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, y carga 

 manual sobre camión o contenedor. 

  

  __________  
 TOTAL 01.01 ..........................................................................................  11.943,10 
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01.02 PISCINAS  
01.02.01 m² Encachado en caja para base de solera 21,00 8,87 186,27 

 Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y 

 extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravillas procedentes de 

 cantera caliza de 20/40 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con 

 bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada. El precio no incluye la 

 ejecución de la explanada. 

  
01.02.02 m² Muro de fábrica como encofrado perdido, para vaso de piscina con skimmer 9,30 28,20 262,26 

 Muro como encofrado perdido para vaso de piscina rectangular, de 9 cm de 

 espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, 

 con juntas de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color 

 gris, M-5, suministrado a granel. El precio no incluye la ménsula. El precio no incluye 

 el relleno del trasdós. 

  
01.02.03 m² Hormigón proyectado, para vaso de piscina 30,30 61,51 1.863,75 

 Hormigón HA-30/F/12/XD2, proyectado por vía húmeda para formación de 

 paramentos horizontales y verticales de vaso de piscina, de 20 cm de espesor, con 

 doble malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y 

 armadura de refuerzo de acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 4 kg/m³, sin juntas 

 de dilatación. Incluso alambre de atar y separadores. Incluye: Preparación de la 

 superficie soporte. Colocación de la malla electrosoldada. Colocación de la 

 armadura de refuerzo. Proyección del hormigón en capas sucesivas. 

  
01.02.04 m² Revestimiento de vaso de piscina con mosaico 30,30 33,69 1.020,81 

 Revestimiento de mosaico de gres esmaltado, color azul, acabado liso, formado por 

 teselas de 50x50x6 mm, montadas sobre piezas de malla de 299x299 mm en suelos 

 y paredes de vasos de piscinas, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE 

 S1, según UNE-EN 12004, deformable, con deslizamiento reducido y tiempo abierto 

 ampliado y mortero de juntas de resinas reactivas, tipo RG, según UNE-EN 13888, 

 color blanco, para juntas de 1 a 15 mm, a base de de dos componentes a base de 

 resina epoxídica, cargas inertes, aditivos y catalizadores orgánicos. Incluye: Limpieza 

 y humectación del paramento a revestir. Colocación de una regla horizontal al inicio 

 del alicatado. Replanteo de las piezas en el paramento para el despiece de las 

 mismas. Colocación de las piezas empleando llana de goma. Rejuntado. Limpieza del 

 paramento. 

  
01.02.05 m Borde de piscina 15,50 45,16 699,98 

 Formación de borde de piscina con piezas prefabricadas de hormigón, 

 antideslizantes, de 40x100 cm, color blanco, acabado cepillado, recibido con 

 mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso tratamiento de juntas, montaje, 

 colocación y recibido. Incluye: Replanteo de las piezas. Colocación con mortero de 

 las piezas alineadas, con una ligera pendiente hacia el exterior. Relleno de juntas y 

 limpieza de las piezas. 

  
01.02.06 Ud Skimmer 1,00 84,92 84,92 

 Skimmer con boca estándar, de resinas termoplásticas de ABS, color blanco, con 

 tapa cuadrada, flotador de compuerta, clapeta para regulación de caudal y cesto 

 recogehojas, con prefiltro higiénico desechable. Incluso piezas de conexión. Incluye: 

 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

  
01.02.09 Ud Boquilla de impulsión 1,00 15,31 15,31 

 Boquilla de impulsión, de resinas termoplásticas de ABS, color blanco, para encolar a 

 tubo de 50 mm de diámetro. Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su 

 correcto funcionamiento. 

  

  __________  
 TOTAL 01.02 ..........................................................................................  4.133,30 
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01.03 PAVIMENTOS Y TARIMAS  
01.03.01 m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20 143,13 88,49 12.665,57 

 Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación de hormigón 

 HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con cubilote, en el fondo de la 

 excavación previamente realizada. Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o 

 formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase 

 del hormigón. 

  
01.03.02 m² Solera de hormigón armado 1.431,28 18,71 26.779,25 

 Solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigón 

 HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada 

 ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada 

 sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla 

 vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de 

 espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno 

 expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. El precio 

 no incluye la base de la solera. 

  
01.03.03 m² Pavimento de baldosas cerámicas 60x40 241,00 35,38 8.526,58 

 Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en área peatonal de 

 baldosas cerámicas, de 60x40x4 cm, recibidas sobre capa de 2 cm de mortero de 

 cemento M-10; sobre solera de hormigón en masa HM-20, de 10 cm de espesor, 

 disponiendo de juntas con ancho igual o superior a 1 mm, para su posterior 

 rejuntado con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma 

 tonalidad de las piezas. Incluso juntas de dilatación y juntas estructurales, cortes a 

 realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes 

 en el pavimento, limpieza del pavimento y las juntas. Incluye: Replanteo de maestras 

 y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. Extendido de la capa de 

 mortero. Humectación de las piezas a colocar. Colocación individual, a pique de 

 maceta, de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y 

 las juntas. Preparación y extendido de la lechada líquida para relleno de juntas. 

 Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado. 

  

  
01.03.04 m² Tarima de madera tecnológica (WPC) para exterior 818,00 69,59 56.924,62 

 Tarima para exterior, formada por tablas macizas de madera tecnológica (WPC) con 

 fibras de madera y polietileno, de 20x127x2440 mm, una cara vista con textura de 

 madera, fijadas mediante el sistema de fijación oculta, sobre rastreles de madera de 

 pino, con clase de uso 4 según UNE-EN 335 de 35x45 mm, separados entre ellos 

 300 mm y fijados con tacos metálicos expansivos y tirafondos, a una superficie 

 soporte de hormigón (no incluida en este precio). Incluso clips y tornillos de acero 

 inoxidable para sujeción de las tablas a los rastreles y cinta bituminosa 

 impermeabilizante para protección de los rastreles.  Incluye: Replanteo, nivelación y 

 fijación de los rastreles. Colocación de la cinta bituminosa impermeabilizante sobre 

 los rastreles. Colocación de las tablas de la primera hilada. Fijación de una hilada de 

 clips sobre el rastrel. Presentación de las tablas de la segunda hilada. Encaje de los 

 clips entre las tablas. Colocación y fijación de las sucesivas hiladas. 

  
01.03.05 m² Césped artificial 109,00 18,44 2.009,96 

 Suministro e instalación de césped artificial en paños menores a 10 m2. Incluye 

 suministro en rollos. Recortes de los paños hasta ajustarlos a la superficie a cubrir. 

 Encolado de la superficie. Colocación de césped. Remates y limpieza. 

  

  __________  
 TOTAL 01.03 ..........................................................................................  106.905,98 
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01.04 ÁREA BIOSALUDABLE  
01.04.01 m² Pavimento continuo de gránulos de caucho 263,28 87,23 22.965,91 

 Pavimento continuo, en áreas de juegos biosaludables, realizado "in situ", de 30 mm 

 de espesor total, formado por una capa inferior de gránulos de caucho reciclado 

 SBR de color negro de 20 mm de espesor y una capa superior de gránulos de 

 caucho EPDM de 10 mm de espesor, color a elegir de la carta RAL. Incluye: 

 Replanteo. Aplicación de la capa base de caucho SBR. Aplicación de la capa de 

 acabado de caucho EPDM. Limpieza final. 

  
01.04.02 ud Juego biosaludable, tipo timón. 1,00 614,23 614,23 

 Juego biosaludable, tipo timón, para un usuario, de tubo de acero galvanizado 

 pintado al horno, de 93x64x186 cm. Colocación en obra: con tacos químicos, sobre 

 una superficie base. Incluye: Replanteo. Fijación del juego biosaludable. 

  

  
01.04.03 ud Juego biosaludable, tipo volante. 1,00 652,84 652,84 

 Juego biosaludable, tipo volante, para un usuario, de tubo de acero galvanizado 

 pintado al horno, de 100x72x140 cm. Colocación en obra: con tacos químicos, sobre 

 una superficie base. Incluye: Replanteo. Fijación del juego biosaludable. 

  
01.04.04 ud Juego biosaludable, tipo giro de cintura. 1,00 1.130,72 1.130,72 

 Juego biosaludable, tipo giro de cintura, para tres usuarios, de tubo de acero 

 galvanizado pintado al horno, de 140x140x135 cm. Colocación en obra: con tacos 

 químicos, sobre una superficie base. Incluye: Replanteo. Fijación del juego 

 biosaludable. 

  
01.04.05 ud Juego biosaludable, tipo esquí de fondo. 2,00 811,19 1.622,38 

 Juego biosaludable, tipo esquí de fondo, para un usuario, de tubo de acero 

 galvanizado pintado al horno, de 137x64x140 cm. Colocación en obra: con tacos 

 químicos, sobre una superficie base. Incluye: Replanteo. Fijación del juego 

 biosaludable. 

  
01.04.06 ud Juego biosaludable, tipo surf. 1,00 720,43 720,43 

 Juego biosaludable, tipo surf, para dos usuarios, de tubo de acero galvanizado 

 pintado al horno, de 81x67x132 cm. Colocación en obra: con tacos químicos, sobre 

 una superficie base. Incluye: Replanteo. Fijación del juego biosaludable. 

  

  __________  
 TOTAL 01.04 ..........................................................................................  27.706,51 
01.05 JARDINERÍA  
01.05.01 m³ Extendido de tierra vegetal 156,90 24,85 3.898,97 

 Extendido de tierra vegetal en rellenos, con medios mecánicos, dejando el terreno 

 perfilado en basto. Incluye: Suministro de tierras. Extendido de las tierras. 

  
01.05.02 ud Suministro y plantación de árbol (pinus halapensis) 4,00 218,23 872,92 

 Suministro y plantación de pino carrasco (Pinus halapensis) de 14 a 16 cm de 

 perímetro de tronco a 1 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios 

 mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos 

 vegetales fertilizados. 

  
01.05.03 ud Suministro y plantación de árbol (palmera) 5,00 333,31 1.666,55 

 Suministro y plantación de palmera de abanicos (Washingtonia robusta) de 

 procedencia nacional, de 3 a 4 m de altura, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con 

 medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y 

 substratos vegetales fertilizados. 

  
01.05.04 ud Suministro y plantación de árbol (palmito) 2,00 268,15 536,30 

 Suministro y plantación de palmito (Chamaerops humilis 'Cerifera') de 30 a 70 cm de 

 altura y de 110 a 160 cm de diámetro; suministro en contenedor estándar, en hoyo 

 de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso 

 tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados. 
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01.05.05 ud Suministro y plantación de árbol (yuca) 2,00 210,49 420,98 

 Suministro y plantación de yuca pie de elefante (Yucca elephantipes) de 200 a 250 cm 

 de altura y de 120 a 140 cm de diámetro, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con 

 medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y 

 substratos vegetales fertilizados. 

  
01.05.06 ud Tutor de estaca de madera para árbol 13,00 44,83 582,79 

 Entutorado simple de árbol, realizado mediante una estaca, clavada verticalmente en 

 el fondo del hoyo de plantación, sujetando al tronco del árbol mediante un cinturón 

 elástico de goma, regulable, de 4 cm de anchura, ejerciendo la función de tutor para 

 mantener el árbol derecho durante su crecimiento. Incluye: Replanteo y clavado de la 

 estaca. Alineación y sujeción del árbol a la estaca mediante cinta elástica. 

  

  
01.05.07 m Suministro y plantación de seto 187,00 13,04 2.438,48 

 Suministro y plantación de seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 0,3-0,5 m de 

 altura (4 ud/m). Incluye: Apertura de zanja con los medios indicados. Abonado del 

 terreno. Plantación. Primer riego. 

  

  __________  
 TOTAL 01.05 ..........................................................................................  10.416,99 
01.06 ALUMBRADO EXTERIOR  
01.06.01 ud Farola con columna metalica 18,00 1.388,20 24.987,60 

 Farola, modelo Lentis "SANTA & COLE", de 4650 mm de altura, compuesta por 

 columna de acero galvanizado, acabado pintado y luminaria de polietileno 

 translúcido, de 850 mm de diámetro, para lámpara de halogenuros metálicos 

 elipsoidal HIE de 150 W. El precio no incluye la excavación. 

  

  

  

  __________  
 TOTAL 01.06 ..........................................................................................  24.987,60 
01.07 EQUIPAMIENTO  
01.07.01 ud Hamaca mod. Atlántico color café tórtora 44,00 149,80 6.591,20 

 Ud. Hamaca mod. Atlántico color café tórtora 

  
01.07.02 ud Sombrilla diám. 220 cm mod. Palma de Ezpeleta color taupe strip 22,00 175,14 3.853,08 

 Ud. Sombrilla diám. 220 cm mod. Palma de Ezpeleta color taupe strip 

  
01.07.03 ud Sombrilla diám. 335 cm 2,00 281,06 562,12 

 Ud. Sombrilla parasol con cubierta de brezo, de 350 cm de diámetro y mástil de 

 madera de pino silvestre, tratada en autoclave, de 250 cm de longitud y 15 cm de 

 diámetro. 

  
01.07.04 ud Sombrilla diám. 485 cm 1,00 468,79 468,79 

 Ud. Sombrilla parasol con cubierta de brezo, de 485 cm de diámetro y mástil de 

 madera de pino silvestre, tratada en autoclave, de 250 cm de longitud y 20 cm de 

 diámetro. 

  
01.07.05 ud Sombrilla diám. 785 cm 1,00 1.192,98 1.192,98 

 Ud. Sombrilla parasol con cubierta de brezo, de 785 cm de diámetro y mástil de 

 madera de pino silvestre, tratada en autoclave, de 250 cm de longitud y 20 cm de 

 diámetro. 

  
01.07.06 ud Cama balinesa 200x200x200 cm 14,00 1.490,57 20.867,98 

 ud. Cama Balinesa mod PORTO CRISTO realizada en aluminio lacado en color blanco. 

  
01.07.07 ud Mesa exterior cuadrada de comedor 16,00 226,34 3.621,44 
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 Mesa de exterior Ypsilon de Pedrali, aluminio color blanco y tablero compacto 

 fenólico color blanco 80x80 

  
01.07.08 ud Mesa exterior baja Komodo de Nardi color tórtora 6,00 214,86 1.289,16 

 Mesa exterior baja Komodo de Nardi color tórtora 

  
01.07.09 ud Mesa exterior Step de Nardi mini H=40cm 50,00 52,00 2.600,00 

 Mesa exterior Step de Nardi mini H=40cm, color tórtora y ágave, material 

 polipropileno Fiberglass 

  
01.07.10 ud Silla modelo Tatami color arena 64,00 68,50 4.384,00 

 Silla modelo Tatami color arena 

  
01.07.11 ud Sofa exterior 2 plazas Komodo de Nardi color tórtora canvas 11,00 800,00 8.800,00 

 Sofa exterior 2 plazas Komodo de Nardi color tórtora canvas 

  
01.07.12 ud Camilla para masajes 4,00 443,90 1.775,60 

 Camilla para masajes 

  
01.07.13 ud Pérgolas de madera 2,00 3.549,17 7.098,34 

 Pérgola de madera laminada de abeto tratada en autoclave, de 5250x3620x2650 mm. 

  

  __________  
 TOTAL 01.07 ..........................................................................................  63.104,69 
01.08 GESTIÓN DE RESIDUOS  
01.08.01 m³ Transporte de residuos inertes con camión <25km. maq./cam. 634,52 11,42 7.246,22 

 Transporte de residuos inertes con camión <25km. maq./cam. 

  
01.08.02 t Canon de vertido de tierras procedentes de excavación 690,00 2,43 1.676,70 

 tn. Canon de vertido de escombro de excavación (tierra y piedras) en planta de 

 gestión de residuos 

  
01.08.03 t Canon de vertido de escombro RCD 307,37 45,95 14.123,65 

 tn. Canon de vertido de residuos de la construcción y demolición (RCD) en planta de 

 gestión de residuos 

  

  __________  
 TOTAL 01.08 ..........................................................................................  23.046,57 
01.09 SEGURIDAD Y SALUD  
01.09.01 ud Medidas de seguridad y salud 0,27 10.600,00 2.862,00 

 Partida alzada de abono integro para la seguridad y salud de la obra considerando 

 aproximadamente el 2 % del Presupuesto de Ejecución Material de la Obra. Estudio 

 Básico de Seguridad y Salud según Anejo. 

  

  __________  
 TOTAL 01.09 ..........................................................................................  2.862,00 
01.10 CONTROL DE CALIDAD  
01.10.01 ud Control de calidad 0,27 5.300,00 1.431,00 

 Partida alzada para el control de calidad de la obra, estimada en un 1% del PEM. 

  

  __________  
 TOTAL 01.10 ..........................................................................................  1.431,00 
  ___________  
 TOTAL 01 ........................................................................................................................................  276.537,74 
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02 OBRAS EN ZONA DE SERVIDUMBRE DE TRÁNSITO  
02.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS  
02.01.01 m² Desbroce y limpieza del terreno 908,91 1,11 1.008,89 

 Extendido de tierra vegetal en rellenos, con medios mecánicos, dejando el terreno 

 perfilado en basto. Incluye: Suministro de tierras. Extendido de las tierras. 

  
02.01.02 m³ Excavación de tierras a cielo abierto bajo rasante 230,98 2,45 565,90 

 Excavación a cielo abierto bajo rasante, en terreno de tránsito compacto, de hasta 4 

 m de profundidad máxima, con medios mecánicos, y carga a camión. Incluye: 

 Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Situación de los 

 puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de 

 tierras. Carga a camión de los materiales excavados. 

  
02.01.03 m² Compactación de explanada 908,91 1,82 1.654,22 

 Compactación de explanada a cielo abierto, con medios mecánicos, hasta alcanzar 

 una densidad seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 

 Modificado, realizado según UNE 103501. 

 Incluye: Situación de los puntos topográficos. Humectación de las tierras. 

 Compactación. 

  
02.01.04 m² Demolición de pavimento de baldosas de marés o tipo piñolet 447,19 2,53 1.131,39 

 Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas, 

 con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga 

 manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el picado del material de 

 agarre adherido al soporte, pero no incluye la demolición de la base soporte. 

  
02.01.05 m² Demolición de murete de fábrica. 19,00 15,22 289,18 

 Demolición de muro de fábrica de ladrillo cerámico hueco, con medios manuales, y 

 carga manual sobre camión o contenedor. 

  
02.01.06 m Desmontaje de malla metálica en vallado de parcela. 38,00 8,31 315,78 

 Desmontaje de malla metálica en vallado de parcela, con una altura de 4 metros, con 

 medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el 

 desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación, pero no incluye la 

 demolición de los postes. 

  
02.01.07 m² Demolición de pavimento continuo de hormigón. 165,00 4,96 818,40 

 Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de 20 cm de espesor, 

 mediante retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, sin 

 deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga mecánica sobre camión o 

 contenedor. El precio no incluye la demolición de la base soporte. 

  
02.01.08 ud Desmontaje de farola. 2,00 65,16 130,32 

 Desmontaje de farola con columna de acero, de entre 6 y 10 m de altura, con 

 recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, 

 siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, y carga 

 manual sobre camión o contenedor. 

  
02.01.09 m Demolición de borde de piscina 53,50 5,90 315,65 

 Demolición de borde de piscina con medios manuales sin deteriorar los elementos 

 constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 

 escombros sobre camión o contenedor. 

  
02.01.10 m² Demolición de alicatado. 200,25 6,64 1.329,66 

 Demolición de alicatado de azulejo, con martillo eléctrico, y carga manual sobre 

 camión o contenedor. 
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02.01.11 m³ Demolición de muro de hormigón armado. 80,25 139,33 11.181,23 

 Demolición de muro de hormigón armado, con medios manuales, martillo neumático 

 y equipo de oxicorte, y carga mecánica sobre camión o contenedor. 

  
02.01.12 m² Demolición de losa de hormigón armado. 120,00 9,82 1.178,40 

 Demolición de losa de hormigón armado de 20 cm de espesor, mediante 

 retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, sin deteriorar los 

 elementos constructivos contiguos, y carga mecánica sobre camión o contenedor. 

  

  __________  
 TOTAL 02.01 ..........................................................................................  19.919,02 
02.02 PISCINAS  
02.02.01 m² Encachado en caja para base de solera 57,00 8,87 505,59 

 Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y 

 extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravillas procedentes de 

 cantera caliza de 20/40 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con 

 bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada. El precio no incluye la 

 ejecución de la explanada. 

  
02.02.02 m² Muro de fábrica como encofrado perdido, para vaso de piscina con skimmer 25,20 28,20 710,64 

 Muro como encofrado perdido para vaso de piscina rectangular, de 9 cm de 

 espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, 

 con juntas de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color 

 gris, M-5, suministrado a granel. El precio no incluye la ménsula. El precio no incluye 

 el relleno del trasdós. 

  
02.02.03 m² Hormigón proyectado, para vaso de piscina 82,20 61,51 5.056,12 

 Hormigón HA-30/F/12/XD2, proyectado por vía húmeda para formación de 

 paramentos horizontales y verticales de vaso de piscina, de 20 cm de espesor, con 

 doble malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y 

 armadura de refuerzo de acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 4 kg/m³, sin juntas 

 de dilatación. Incluso alambre de atar y separadores. Incluye: Preparación de la 

 superficie soporte. Colocación de la malla electrosoldada. Colocación de la 

 armadura de refuerzo. Proyección del hormigón en capas sucesivas. 

  
02.02.04 m² Revestimiento de vaso de piscina con mosaico 82,20 33,69 2.769,32 

 Revestimiento de mosaico de gres esmaltado, color azul, acabado liso, formado por 

 teselas de 50x50x6 mm, montadas sobre piezas de malla de 299x299 mm en suelos 

 y paredes de vasos de piscinas, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE 

 S1, según UNE-EN 12004, deformable, con deslizamiento reducido y tiempo abierto 

 ampliado y mortero de juntas de resinas reactivas, tipo RG, según UNE-EN 13888, 

 color blanco, para juntas de 1 a 15 mm, a base de de dos componentes a base de 

 resina epoxídica, cargas inertes, aditivos y catalizadores orgánicos. Incluye: Limpieza 

 y humectación del paramento a revestir. Colocación de una regla horizontal al inicio 

 del alicatado. Replanteo de las piezas en el paramento para el despiece de las 

 mismas. Colocación de las piezas empleando llana de goma. Rejuntado. Limpieza del 

 paramento. 

  
02.02.05 m Borde de piscina 31,50 45,16 1.422,54 

 Formación de borde de piscina con piezas prefabricadas de hormigón, 

 antideslizantes, de 40x100 cm, color blanco, acabado cepillado, recibido con 

 mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso tratamiento de juntas, montaje, 

 colocación y recibido. Incluye: Replanteo de las piezas. Colocación con mortero de 

 las piezas alineadas, con una ligera pendiente hacia el exterior. Relleno de juntas y 

 limpieza de las piezas. 

  
02.02.06 Ud Skimmer 3,00 84,92 254,76 

 Skimmer con boca estándar, de resinas termoplásticas de ABS, color blanco, con 

 tapa cuadrada, flotador de compuerta, clapeta para regulación de caudal y cesto 

 recogehojas, con prefiltro higiénico desechable. Incluso piezas de conexión. Incluye: 

 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
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02.02.07 Ud Regulador de nivel 1,00 71,35 71,35 

 Regulador de nivel de resinas termoplásticas de ABS, color blanco, con tapa circular, 

 presión máxima de trabajo 2,45 bar. Incluso piezas de conexión. Incluye: Montaje, 

 conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

  
02.02.08 Ud Sumidero 1,00 41,52 41,52 

 Sumidero circular de piscina, de resinas termoplásticas de ABS, de 200 mm de 

 diámetro, color blanco, de salida vertical de 40 mm de diámetro y horizontal de 50 

 mm de diámetro, con rejilla plana de resinas termoplásticas de ABS. Incluye: Montaje, 

 conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

  
02.02.09 Ud Boquilla de impulsión 3,00 15,31 45,93 

 Boquilla de impulsión, de resinas termoplásticas de ABS, color blanco, para encolar a 

 tubo de 50 mm de diámetro. Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su 

 correcto funcionamiento. 

  
02.02.10 Ud Equipo automático de cloración. 1,00 1.776,49 1.776,49 

 Equipo automático de clorado y sulfatado de agua con bomba dosificadora 

 electrónica. Incluso regulador de cloro y PH, depósito de polietileno y tuberías de 

 conexión. Totalmente instalado y en funcionamiento. Incluye: Colocación y fijación del 

 equipo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Comprobación del 

 correcto funcionamiento de la instalación. 

  
02.02.11 Ud Cuadro eléctrico. 1,00 297,61 297,61 

 Cuadro eléctrico de mando y protección para piscina de 8x4x1,5 m (volumen 48 m³), 

 con caja estanca, diferencial de alta sensibilidad, arrancador, relé térmico de 

 protección de motor, selectores, reloj programador manual-automático, pilotos de 

 señalización marcha-paro y fusibles de protección, todo ello cableado y montado 

 interiormente y unido a motor bajo tubo de acero. Totalmente instalado y en 

 funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de 

 los componentes. 

  
02.02.12 Ud Equipo de depuración. 1,00 3.538,44 3.538,44 

 Equipo completo de depuración para piscina de 8x4x1,5 m (volumen 48 m³), 

 constituido por: EQUIPO DE FILTRACIÓN construido en poliéster reforzado con fibra 

 de vidrio, colector de plástico, válvulas de mariposa para filtrado y lavado, prefiltros 

 de cabello, cestos coladores, bombas centrífugas, motores eléctricos, manómetros; 

 CIRCUITO CERRADO DE TUBERÍAS DE PVC alrededor de la piscina y enlace del filtro 

 con el grupo motobomba y ACCESORIOS constituidos por: 1 sumidero de fondo 

 antitorbellino de poliéster, 3 boquillas de impulsión de ABS y 2 skimmers de ABS. 

 Totalmente instalado y en funcionamiento. Incluye: Colocación y fijación del equipo. 

 Instalación de conducciones. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. 

 Comprobación del correcto funcionamiento de la instalación. 

  

  
02.02.13 Ud Electrobomba para piscina. 1,00 391,11 391,11 

 Electrobomba autoaspirante de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, con una 

 potencia de 0,43 kW, 3000 r.p.m., cierre mecánico de acero inoxidable AISI 316, 

 motor asíncrono, protección IP55, aislamiento clase F, para alimentación monofásica 

 a 230 V y 50 Hz de frecuencia, caudal máximo 10 m³/h para una presión de 8 m.c.a. y 

 nivel de presión sonora 68 dBA. Incluso prefiltro. Incluye: Replanteo. Colocación de la 

 bomba. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

  
02.02.14 Ud Filtro de fibra de vidrio para piscina. 1,00 883,01 883,01 

 Filtro de fibra de vidrio reforzada con resina de poliéster, de 500 mm de diámetro, 

 con dos salidas de 1 1/2", caudal de 9,5 m³/h y presión máxima de trabajo de 2,5 

 bar. Incluso tapa de poliéster. 

 Incluye: Replanteo. Colocación del filtro. Conexionado y comprobación de su 

 correcto funcionamiento. 

  

  __________  
 TOTAL 02.02 ..........................................................................................  17.764,43 
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02.03 PAVIMENTOS Y TARIMAS  
02.03.01 m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20 74,43 88,49 6.586,31 

 Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación de hormigón 

 HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con cubilote, en el fondo de la 

 excavación previamente realizada. Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o 

 formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase 

 del hormigón. 

  
02.03.02 m² Solera de hormigón armado 744,30 18,71 13.925,85 

 Solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigón 

 HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada 

 ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada 

 sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla 

 vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de 

 espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno 

 expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. El precio 

 no incluye la base de la solera. 

  
02.03.03 m² Pavimento de baldosas cerámicas 60x40 117,50 35,38 4.157,15 

 Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en área peatonal de 

 baldosas cerámicas, de 60x40x4 cm, recibidas sobre capa de 2 cm de mortero de 

 cemento M-10; sobre solera de hormigón en masa HM-20, de 10 cm de espesor, 

 disponiendo de juntas con ancho igual o superior a 1 mm, para su posterior 

 rejuntado con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma 

 tonalidad de las piezas. Incluso juntas de dilatación y juntas estructurales, cortes a 

 realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes 

 en el pavimento, limpieza del pavimento y las juntas. Incluye: Replanteo de maestras 

 y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. Extendido de la capa de 

 mortero. Humectación de las piezas a colocar. Colocación individual, a pique de 

 maceta, de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y 

 las juntas. Preparación y extendido de la lechada líquida para relleno de juntas. 

 Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado. 

  

  
02.03.04 m² Tarima de madera tecnológica (WPC) para exterior 417,35 69,59 29.043,39 

 Tarima para exterior, formada por tablas macizas de madera tecnológica (WPC) con 

 fibras de madera y polietileno, de 20x127x2440 mm, una cara vista con textura de 

 madera, fijadas mediante el sistema de fijación oculta, sobre rastreles de madera de 

 pino, con clase de uso 4 según UNE-EN 335 de 35x45 mm, separados entre ellos 

 300 mm y fijados con tacos metálicos expansivos y tirafondos, a una superficie 

 soporte de hormigón (no incluida en este precio). Incluso clips y tornillos de acero 

 inoxidable para sujeción de las tablas a los rastreles y cinta bituminosa 

 impermeabilizante para protección de los rastreles.  Incluye: Replanteo, nivelación y 

 fijación de los rastreles. Colocación de la cinta bituminosa impermeabilizante sobre 

 los rastreles. Colocación de las tablas de la primera hilada. Fijación de una hilada de 

 clips sobre el rastrel. Presentación de las tablas de la segunda hilada. Encaje de los 

 clips entre las tablas. Colocación y fijación de las sucesivas hiladas. 

  
02.03.05 m² Césped artificial 84,00 18,44 1.548,96 

 Suministro e instalación de césped artificial en paños menores a 10 m2. Incluye 

 suministro en rollos. Recortes de los paños hasta ajustarlos a la superficie a cubrir. 

 Encolado de la superficie. Colocación de césped. Remates y limpieza. 

  

  __________  
 TOTAL 02.03 ..........................................................................................  55.261,66 
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02.04 ÁREA BIOSALUDABLE  
02.04.01 m² Pavimento continuo de gránulos de caucho 125,45 87,23 10.943,00 

 Pavimento continuo, en áreas de juegos biosaludables, realizado "in situ", de 30 mm 

 de espesor total, formado por una capa inferior de gránulos de caucho reciclado 

 SBR de color negro de 20 mm de espesor y una capa superior de gránulos de 

 caucho EPDM de 10 mm de espesor, color a elegir de la carta RAL. Incluye: 

 Replanteo. Aplicación de la capa base de caucho SBR. Aplicación de la capa de 

 acabado de caucho EPDM. Limpieza final. 

  
02.04.02 ud Juego biosaludable, tipo timón. 1,00 614,23 614,23 

 Juego biosaludable, tipo timón, para un usuario, de tubo de acero galvanizado 

 pintado al horno, de 93x64x186 cm. Colocación en obra: con tacos químicos, sobre 

 una superficie base. Incluye: Replanteo. Fijación del juego biosaludable. 

  

  
02.04.03 ud Juego biosaludable, tipo volante. 1,00 652,84 652,84 

 Juego biosaludable, tipo volante, para un usuario, de tubo de acero galvanizado 

 pintado al horno, de 100x72x140 cm. Colocación en obra: con tacos químicos, sobre 

 una superficie base. Incluye: Replanteo. Fijación del juego biosaludable. 

  
02.04.04 ud Juego biosaludable, tipo giro de cintura. 1,00 1.130,72 1.130,72 

 Juego biosaludable, tipo giro de cintura, para tres usuarios, de tubo de acero 

 galvanizado pintado al horno, de 140x140x135 cm. Colocación en obra: con tacos 

 químicos, sobre una superficie base. Incluye: Replanteo. Fijación del juego 

 biosaludable. 

  

  __________  
 TOTAL 02.04 ..........................................................................................  13.340,79 
02.05 QUIOSCO  
02.05.01 ud Quiosco de madera 0,07 7.177,23 502,41 

 Suministro e instalación de quiosco de de estructura y cubierta de madera y 

 superficie de 32 m2. 

  

  __________  
 TOTAL 02.05 ..........................................................................................  502,41 
02.06 JARDINERÍA  
02.06.01 m³ Extendido de tierra vegetal 19,80 24,85 492,03 

 Extendido de tierra vegetal en rellenos, con medios mecánicos, dejando el terreno 

 perfilado en basto. Incluye: Suministro de tierras. Extendido de las tierras. 

  
02.06.02 ud Suministro y plantación de árbol (pinus halapensis) 5,00 218,23 1.091,15 

 Suministro y plantación de pino carrasco (Pinus halapensis) de 14 a 16 cm de 

 perímetro de tronco a 1 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios 

 mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos 

 vegetales fertilizados. 

  
02.06.03 ud Suministro y plantación de árbol (palmera) 1,00 333,31 333,31 

 Suministro y plantación de palmera de abanicos (Washingtonia robusta) de 

 procedencia nacional, de 3 a 4 m de altura, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con 

 medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y 

 substratos vegetales fertilizados. 

  
02.06.04 ud Tutor de estaca de madera para árbol 6,00 44,83 268,98 

 Entutorado simple de árbol, realizado mediante una estaca, clavada verticalmente en 

 el fondo del hoyo de plantación, sujetando al tronco del árbol mediante un cinturón 

 elástico de goma, regulable, de 4 cm de anchura, ejerciendo la función de tutor para 

 mantener el árbol derecho durante su crecimiento. Incluye: Replanteo y clavado de la 

 estaca. Alineación y sujeción del árbol a la estaca mediante cinta elástica. 
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02.06.05 m Suministro y plantación de seto 20,00 13,04 260,80 

 Suministro y plantación de seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 0,3-0,5 m de 

 altura (4 ud/m). Incluye: Apertura de zanja con los medios indicados. Abonado del 

 terreno. Plantación. Primer riego. 

  

  __________  
 TOTAL 02.06 ..........................................................................................  2.446,27 
02.07 EQUIPAMIENTO  
02.07.01 ud Hamaca mod. Atlántico color café tórtora 22,00 149,80 3.295,60 

 Ud. Hamaca mod. Atlántico color café tórtora 

  
02.07.02 ud Sombrilla diám. 220 cm mod. Palma de Ezpeleta color taupe strip 11,00 175,14 1.926,54 

 Ud. Sombrilla diám. 220 cm mod. Palma de Ezpeleta color taupe strip 

  
02.07.03 ud Sombrilla diám. 485 cm 1,00 468,79 468,79 

 Ud. Sombrilla parasol con cubierta de brezo, de 485 cm de diámetro y mástil de 

 madera de pino silvestre, tratada en autoclave, de 250 cm de longitud y 20 cm de 

 diámetro. 

  
02.07.04 ud Cama balinesa 200x200x200 cm 2,00 1.490,57 2.981,14 

 ud. Cama Balinesa mod PORTO CRISTO realizada en aluminio lacado en color blanco. 

  
02.07.05 ud Mesa exterior cuadrada de comedor 13,00 226,34 2.942,42 

 Mesa de exterior Ypsilon de Pedrali, aluminio color blanco y tablero compacto 

 fenólico color blanco 80x80 

  
02.07.06 ud Mesa exterior Step de Nardi mini H=40cm 15,00 52,00 780,00 

 Mesa exterior Step de Nardi mini H=40cm, color tórtora y ágave, material 

 polipropileno Fiberglass 

  
02.07.07 ud Mesa exterior baja Komodo de Nardi color tórtora 1,00 214,86 214,86 

 Mesa exterior baja Komodo de Nardi color tórtora 

  
02.07.08 ud Silla modelo Tatami color arena 52,00 68,50 3.562,00 

 Silla modelo Tatami color arena 

  
02.07.09 ud Sofa exterior 2 plazas Komodo de Nardi color tórtora canvas 2,00 800,00 1.600,00 

 Sofa exterior 2 plazas Komodo de Nardi color tórtora canvas 

  

  __________  
 TOTAL 02.07 ..........................................................................................  17.771,35 
02.08 GESTIÓN DE RESIDUOS  
02.08.01 m³ Transporte de residuos inertes con camión <25km. maq./cam. 454,41 11,42 5.189,36 

 Transporte de residuos inertes con camión <25km. maq./cam. 

  
02.08.02 t Canon de vertido de tierras procedentes de excavación 377,90 2,43 918,30 

 tn. Canon de vertido de escombro de excavación (tierra y piedras) en planta de 

 gestión de residuos 

  
02.08.03 t Canon de vertido de escombro RCD 427,78 45,95 19.656,49 

 tn. Canon de vertido de residuos de la construcción y demolición (RCD) en planta de 

 gestión de residuos 

  

  __________  
 TOTAL 02.08 ..........................................................................................  25.764,15 
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02.09 SEGURIDAD Y SALUD  
02.09.01 ud Medidas de seguridad y salud 0,22 10.600,00 2.332,00 

 Partida alzada de abono integro para la seguridad y salud de la obra considerando 

 aproximadamente el 2 % del Presupuesto de Ejecución Material de la Obra. Estudio 

 Básico de Seguridad y Salud según Anejo. 

  

  __________  
 TOTAL 02.09 ..........................................................................................  2.332,00 
02.10 CONTROL DE CALIDAD  
02.10.01 ud Control de calidad 0,22 5.300,00 1.166,00 

 Partida alzada para el control de calidad de la obra, estimada en un 1% del PEM. 

  

  __________  
 TOTAL 02.10 ..........................................................................................  1.166,00 
  ___________  
 TOTAL 02 ........................................................................................................................................  156.268,08 
03 OBRAS EN ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN  
03.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS  
03.01.01 m² Desbroce y limpieza del terreno 1.995,46 1,11 2.214,96 

 Extendido de tierra vegetal en rellenos, con medios mecánicos, dejando el terreno 

 perfilado en basto. Incluye: Suministro de tierras. Extendido de las tierras. 

  
03.01.02 m³ Excavación de tierras a cielo abierto bajo rasante 557,19 2,45 1.365,12 

 Excavación a cielo abierto bajo rasante, en terreno de tránsito compacto, de hasta 4 

 m de profundidad máxima, con medios mecánicos, y carga a camión. Incluye: 

 Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Situación de los 

 puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de 

 tierras. Carga a camión de los materiales excavados. 

  
03.01.03 m² Compactación de explanada 1.995,46 1,82 3.631,74 

 Compactación de explanada a cielo abierto, con medios mecánicos, hasta alcanzar 

 una densidad seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 

 Modificado, realizado según UNE 103501. 

 Incluye: Situación de los puntos topográficos. Humectación de las tierras. 

 Compactación. 

  
03.01.04 m² Demolición de pavimento de baldosas de marés o tipo piñolet 299,81 2,53 758,52 

 Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas, 

 con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga 

 manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el picado del material de 

 agarre adherido al soporte, pero no incluye la demolición de la base soporte. 

  
03.01.05 m² Demolición de murete de fábrica. 8,50 15,22 129,37 

 Demolición de muro de fábrica de ladrillo cerámico hueco, con medios manuales, y 

 carga manual sobre camión o contenedor. 

  
03.01.06 m Desmontaje de malla metálica en vallado de parcela. 17,00 8,31 141,27 

 Desmontaje de malla metálica en vallado de parcela, con una altura de 4 metros, con 

 medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el 

 desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación, pero no incluye la 

 demolición de los postes. 

  
03.01.07 m² Demolición de pavimento continuo de hormigón. 24,00 4,96 119,04 

 Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de 20 cm de espesor, 

 mediante retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, sin 

 deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga mecánica sobre camión o 

 contenedor. El precio no incluye la demolición de la base soporte. 

  
03.01.08 ud Desmontaje de farola. 1,00 65,16 65,16 

 Desmontaje de farola con columna de acero, de entre 6 y 10 m de altura, con 

 recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, 
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 siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, y carga 

 manual sobre camión o contenedor. 

  
03.01.09 m Demolición de borde de piscina 55,00 5,90 324,50 

 Demolición de borde de piscina con medios manuales sin deteriorar los elementos 

 constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 

 escombros sobre camión o contenedor. 

  
03.01.10 m² Demolición de alicatado. 381,50 6,64 2.533,16 

 Demolición de alicatado de azulejo, con martillo eléctrico, y carga manual sobre 

 camión o contenedor. 

  
03.01.11 m³ Demolición de muro de hormigón armado. 82,50 139,33 11.494,73 

 Demolición de muro de hormigón armado, con medios manuales, martillo neumático 

 y equipo de oxicorte, y carga mecánica sobre camión o contenedor. 

  
03.01.12 m² Demolición de losa de hormigón armado. 299,00 9,82 2.936,18 

 Demolición de losa de hormigón armado de 20 cm de espesor, mediante 

 retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, sin deteriorar los 

 elementos constructivos contiguos, y carga mecánica sobre camión o contenedor. 

  

  __________  
 TOTAL 03.01 ..........................................................................................  25.713,75 
03.02 PISCINAS  
03.02.01 m² Encachado en caja para base de solera 93,00 8,87 824,91 

 Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y 

 extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravillas procedentes de 

 cantera caliza de 20/40 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con 

 bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada. El precio no incluye la 

 ejecución de la explanada. 

  
03.02.02 m² Muro de fábrica como encofrado perdido, para vaso de piscina con skimmer 79,50 28,20 2.241,90 

 Muro como encofrado perdido para vaso de piscina rectangular, de 9 cm de 

 espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, 

 con juntas de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color 

 gris, M-5, suministrado a granel. El precio no incluye la ménsula. El precio no incluye 

 el relleno del trasdós. 

  
03.02.03 m² Hormigón proyectado, para vaso de piscina 172,50 61,51 10.610,48 

 Hormigón HA-30/F/12/XD2, proyectado por vía húmeda para formación de 

 paramentos horizontales y verticales de vaso de piscina, de 20 cm de espesor, con 

 doble malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y 

 armadura de refuerzo de acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 4 kg/m³, sin juntas 

 de dilatación. Incluso alambre de atar y separadores. Incluye: Preparación de la 

 superficie soporte. Colocación de la malla electrosoldada. Colocación de la 

 armadura de refuerzo. Proyección del hormigón en capas sucesivas. 

  
03.02.04 m² Revestimiento de vaso de piscina con mosaico 172,50 33,69 5.811,53 

 Revestimiento de mosaico de gres esmaltado, color azul, acabado liso, formado por 

 teselas de 50x50x6 mm, montadas sobre piezas de malla de 299x299 mm en suelos 

 y paredes de vasos de piscinas, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE 

 S1, según UNE-EN 12004, deformable, con deslizamiento reducido y tiempo abierto 

 ampliado y mortero de juntas de resinas reactivas, tipo RG, según UNE-EN 13888, 

 color blanco, para juntas de 1 a 15 mm, a base de de dos componentes a base de 

 resina epoxídica, cargas inertes, aditivos y catalizadores orgánicos. Incluye: Limpieza 

 y humectación del paramento a revestir. Colocación de una regla horizontal al inicio 

 del alicatado. Replanteo de las piezas en el paramento para el despiece de las 

 mismas. Colocación de las piezas empleando llana de goma. Rejuntado. Limpieza del 

 paramento. 

  
03.02.05 m Borde de piscina 53,00 45,16 2.393,48 

 Formación de borde de piscina con piezas prefabricadas de hormigón, 
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 antideslizantes, de 40x100 cm, color blanco, acabado cepillado, recibido con 

 mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso tratamiento de juntas, montaje, 

 colocación y recibido. Incluye: Replanteo de las piezas. Colocación con mortero de 

 las piezas alineadas, con una ligera pendiente hacia el exterior. Relleno de juntas y 

 limpieza de las piezas. 

  
03.02.06 Ud Skimmer 6,00 84,92 509,52 

 Skimmer con boca estándar, de resinas termoplásticas de ABS, color blanco, con 

 tapa cuadrada, flotador de compuerta, clapeta para regulación de caudal y cesto 

 recogehojas, con prefiltro higiénico desechable. Incluso piezas de conexión. Incluye: 

 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

  
03.02.07 Ud Regulador de nivel 2,00 71,35 142,70 

 Regulador de nivel de resinas termoplásticas de ABS, color blanco, con tapa circular, 

 presión máxima de trabajo 2,45 bar. Incluso piezas de conexión. Incluye: Montaje, 

 conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

  
03.02.08 Ud Sumidero 2,00 41,52 83,04 

 Sumidero circular de piscina, de resinas termoplásticas de ABS, de 200 mm de 

 diámetro, color blanco, de salida vertical de 40 mm de diámetro y horizontal de 50 

 mm de diámetro, con rejilla plana de resinas termoplásticas de ABS. Incluye: Montaje, 

 conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

  
03.02.09 Ud Boquilla de impulsión 6,00 15,31 91,86 

 Boquilla de impulsión, de resinas termoplásticas de ABS, color blanco, para encolar a 

 tubo de 50 mm de diámetro. Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su 

 correcto funcionamiento. 

  
03.02.10 Ud Equipo automático de cloración. 2,00 1.776,49 3.552,98 

 Equipo automático de clorado y sulfatado de agua con bomba dosificadora 

 electrónica. Incluso regulador de cloro y PH, depósito de polietileno y tuberías de 

 conexión. Totalmente instalado y en funcionamiento. Incluye: Colocación y fijación del 

 equipo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Comprobación del 

 correcto funcionamiento de la instalación. 

  
03.02.11 Ud Cuadro eléctrico. 2,00 297,61 595,22 

 Cuadro eléctrico de mando y protección para piscina de 8x4x1,5 m (volumen 48 m³), 

 con caja estanca, diferencial de alta sensibilidad, arrancador, relé térmico de 

 protección de motor, selectores, reloj programador manual-automático, pilotos de 

 señalización marcha-paro y fusibles de protección, todo ello cableado y montado 

 interiormente y unido a motor bajo tubo de acero. Totalmente instalado y en 

 funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de 

 los componentes. 

  
03.02.12 Ud Equipo de depuración. 2,00 3.538,44 7.076,88 

 Equipo completo de depuración para piscina de 8x4x1,5 m (volumen 48 m³), 

 constituido por: EQUIPO DE FILTRACIÓN construido en poliéster reforzado con fibra 

 de vidrio, colector de plástico, válvulas de mariposa para filtrado y lavado, prefiltros 

 de cabello, cestos coladores, bombas centrífugas, motores eléctricos, manómetros; 

 CIRCUITO CERRADO DE TUBERÍAS DE PVC alrededor de la piscina y enlace del filtro 

 con el grupo motobomba y ACCESORIOS constituidos por: 1 sumidero de fondo 

 antitorbellino de poliéster, 3 boquillas de impulsión de ABS y 2 skimmers de ABS. 

 Totalmente instalado y en funcionamiento. Incluye: Colocación y fijación del equipo. 

 Instalación de conducciones. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. 

 Comprobación del correcto funcionamiento de la instalación. 

  

  
03.02.13 Ud Electrobomba para piscina. 2,00 391,11 782,22 

 Electrobomba autoaspirante de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, con una 

 potencia de 0,43 kW, 3000 r.p.m., cierre mecánico de acero inoxidable AISI 316, 

 motor asíncrono, protección IP55, aislamiento clase F, para alimentación monofásica 

 a 230 V y 50 Hz de frecuencia, caudal máximo 10 m³/h para una presión de 8 m.c.a. y 



PRESUPUESTO 
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 16  

 nivel de presión sonora 68 dBA. Incluso prefiltro. Incluye: Replanteo. Colocación de la 

 bomba. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

  
03.02.14 Ud Filtro de fibra de vidrio para piscina. 2,00 883,01 1.766,02 

 Filtro de fibra de vidrio reforzada con resina de poliéster, de 500 mm de diámetro, 

 con dos salidas de 1 1/2", caudal de 9,5 m³/h y presión máxima de trabajo de 2,5 

 bar. Incluso tapa de poliéster. 

 Incluye: Replanteo. Colocación del filtro. Conexionado y comprobación de su 

 correcto funcionamiento. 

  

  __________  
 TOTAL 03.02 ..........................................................................................  36.482,74 
03.03 PAVIMENTOS Y TARIMAS  
03.03.01 m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20 132,15 88,49 11.693,95 

 Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación de hormigón 

 HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con cubilote, en el fondo de la 

 excavación previamente realizada. Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o 

 formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase 

 del hormigón. 

  
03.03.02 m² Solera de hormigón armado 1.321,50 18,71 24.725,27 

 Solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigón 

 HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada 

 ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada 

 sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla 

 vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de 

 espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno 

 expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. El precio 

 no incluye la base de la solera. 

  
03.03.03 m² Pavimento de baldosas cerámicas 60x40 135,50 35,38 4.793,99 

 Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en área peatonal de 

 baldosas cerámicas, de 60x40x4 cm, recibidas sobre capa de 2 cm de mortero de 

 cemento M-10; sobre solera de hormigón en masa HM-20, de 10 cm de espesor, 

 disponiendo de juntas con ancho igual o superior a 1 mm, para su posterior 

 rejuntado con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma 

 tonalidad de las piezas. Incluso juntas de dilatación y juntas estructurales, cortes a 

 realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes 

 en el pavimento, limpieza del pavimento y las juntas. Incluye: Replanteo de maestras 

 y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. Extendido de la capa de 

 mortero. Humectación de las piezas a colocar. Colocación individual, a pique de 

 maceta, de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y 

 las juntas. Preparación y extendido de la lechada líquida para relleno de juntas. 

 Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado. 

  

  
03.03.04 m² Tarima de madera tecnológica (WPC) para exterior 1.044,50 69,59 72.686,76 

 Tarima para exterior, formada por tablas macizas de madera tecnológica (WPC) con 

 fibras de madera y polietileno, de 20x127x2440 mm, una cara vista con textura de 

 madera, fijadas mediante el sistema de fijación oculta, sobre rastreles de madera de 

 pino, con clase de uso 4 según UNE-EN 335 de 35x45 mm, separados entre ellos 

 300 mm y fijados con tacos metálicos expansivos y tirafondos, a una superficie 

 soporte de hormigón (no incluida en este precio). Incluso clips y tornillos de acero 

 inoxidable para sujeción de las tablas a los rastreles y cinta bituminosa 

 impermeabilizante para protección de los rastreles.  Incluye: Replanteo, nivelación y 

 fijación de los rastreles. Colocación de la cinta bituminosa impermeabilizante sobre 

 los rastreles. Colocación de las tablas de la primera hilada. Fijación de una hilada de 

 clips sobre el rastrel. Presentación de las tablas de la segunda hilada. Encaje de los 

 clips entre las tablas. Colocación y fijación de las sucesivas hiladas. 

  
03.03.05 m² Césped artificial 83,00 18,44 1.530,52 

 Suministro e instalación de césped artificial en paños menores a 10 m2. Incluye 
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 suministro en rollos. Recortes de los paños hasta ajustarlos a la superficie a cubrir. 

 Encolado de la superficie. Colocación de césped. Remates y limpieza. 

  

  __________  
 TOTAL 03.03 ..........................................................................................  115.430,49 
03.04 ÁREA BIOSALUDABLE  
03.04.01 m² Pavimento continuo de gránulos de caucho 58,50 87,23 5.102,96 

 Pavimento continuo, en áreas de juegos biosaludables, realizado "in situ", de 30 mm 

 de espesor total, formado por una capa inferior de gránulos de caucho reciclado 

 SBR de color negro de 20 mm de espesor y una capa superior de gránulos de 

 caucho EPDM de 10 mm de espesor, color a elegir de la carta RAL. Incluye: 

 Replanteo. Aplicación de la capa base de caucho SBR. Aplicación de la capa de 

 acabado de caucho EPDM. Limpieza final. 

  
03.04.02 ud Juego biosaludable, tipo surf. 1,00 720,43 720,43 

 Juego biosaludable, tipo surf, para dos usuarios, de tubo de acero galvanizado 

 pintado al horno, de 81x67x132 cm. Colocación en obra: con tacos químicos, sobre 

 una superficie base. Incluye: Replanteo. Fijación del juego biosaludable. 

  
03.04.03 ud Juego biosaludable, tipo columpio. 1,00 739,73 739,73 

 Juego biosaludable, tipo columpio, para un usuario, de tubo de acero galvanizado 

 pintado al horno, de 122x70x195 cm. Colocación en obra: con tacos químicos, sobre 

 una superficie base. Incluye: Replanteo. Fijación del juego biosaludable. 

  

  __________  
 TOTAL 03.04 ..........................................................................................  6.563,12 
03.05 QUIOSCO  
03.05.01 ud Quiosco de madera 0,93 7.177,23 6.674,82 

 Suministro e instalación de quiosco de de estructura y cubierta de madera y 

 superficie de 32 m2. 

  

  __________  
 TOTAL 03.05 ..........................................................................................  6.674,82 
03.06 JARDINERÍA  
03.06.01 m³ Extendido de tierra vegetal 70,20 24,85 1.744,47 

 Extendido de tierra vegetal en rellenos, con medios mecánicos, dejando el terreno 

 perfilado en basto. Incluye: Suministro de tierras. Extendido de las tierras. 

  
03.06.02 ud Suministro y plantación de árbol (pinus halapensis) 2,00 218,23 436,46 

 Suministro y plantación de pino carrasco (Pinus halapensis) de 14 a 16 cm de 

 perímetro de tronco a 1 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios 

 mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos 

 vegetales fertilizados. 

  
03.06.03 ud Suministro y plantación de árbol (palmera) 6,00 333,31 1.999,86 

 Suministro y plantación de palmera de abanicos (Washingtonia robusta) de 

 procedencia nacional, de 3 a 4 m de altura, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con 

 medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y 

 substratos vegetales fertilizados. 

  
03.06.04 ud Suministro y plantación de árbol (palmito) 1,00 268,15 268,15 

 Suministro y plantación de palmito (Chamaerops humilis 'Cerifera') de 30 a 70 cm de 

 altura y de 110 a 160 cm de diámetro; suministro en contenedor estándar, en hoyo 

 de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso 

 tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados. 

  
03.06.05 ud Suministro y plantación de árbol (yuca) 5,00 210,49 1.052,45 

 Suministro y plantación de yuca pie de elefante (Yucca elephantipes) de 200 a 250 cm 

 de altura y de 120 a 140 cm de diámetro, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con 

 medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y 
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 substratos vegetales fertilizados. 

  
03.06.06 ud Tutor de estaca de madera para árbol 14,00 44,83 627,62 

 Entutorado simple de árbol, realizado mediante una estaca, clavada verticalmente en 

 el fondo del hoyo de plantación, sujetando al tronco del árbol mediante un cinturón 

 elástico de goma, regulable, de 4 cm de anchura, ejerciendo la función de tutor para 

 mantener el árbol derecho durante su crecimiento. Incluye: Replanteo y clavado de la 

 estaca. Alineación y sujeción del árbol a la estaca mediante cinta elástica. 

  

  
03.06.07 m Suministro y plantación de seto 48,00 13,04 625,92 

 Suministro y plantación de seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 0,3-0,5 m de 

 altura (4 ud/m). Incluye: Apertura de zanja con los medios indicados. Abonado del 

 terreno. Plantación. Primer riego. 

  

  __________  
 TOTAL 03.06 ..........................................................................................  6.754,93 
03.07 ALUMBRADO EXTERIOR  
03.07.01 ud Farola con columna metalica 20,00 1.388,20 27.764,00 

 Farola, modelo Lentis "SANTA & COLE", de 4650 mm de altura, compuesta por 

 columna de acero galvanizado, acabado pintado y luminaria de polietileno 

 translúcido, de 850 mm de diámetro, para lámpara de halogenuros metálicos 

 elipsoidal HIE de 150 W. El precio no incluye la excavación. 

  

  

  

  __________  
 TOTAL 03.07 ..........................................................................................  27.764,00 
03.08 EQUIPAMIENTO  
03.08.01 ud Hamaca mod. Atlántico color café tórtora 18,00 149,80 2.696,40 

 Ud. Hamaca mod. Atlántico color café tórtora 

  
03.08.02 ud Sombrilla diám. 220 cm mod. Palma de Ezpeleta color taupe strip 9,00 175,14 1.576,26 

 Ud. Sombrilla diám. 220 cm mod. Palma de Ezpeleta color taupe strip 

  
03.08.03 ud Sombrilla diám. 335 cm 1,00 281,06 281,06 

 Ud. Sombrilla parasol con cubierta de brezo, de 350 cm de diámetro y mástil de 

 madera de pino silvestre, tratada en autoclave, de 250 cm de longitud y 15 cm de 

 diámetro. 

  
03.08.04 ud Mesa exterior cuadrada de comedor 62,00 226,34 14.033,08 

 Mesa de exterior Ypsilon de Pedrali, aluminio color blanco y tablero compacto 

 fenólico color blanco 80x80 

  
03.08.05 ud Mesa exterior Step de Nardi mini H=40cm 9,00 52,00 468,00 

 Mesa exterior Step de Nardi mini H=40cm, color tórtora y ágave, material 

 polipropileno Fiberglass 

  
03.08.06 ud Mesa exterior baja Komodo de Nardi color tórtora 3,00 214,86 644,58 

 Mesa exterior baja Komodo de Nardi color tórtora 

  
03.08.07 ud Silla modelo Tatami color arena 248,00 68,50 16.988,00 

 Silla modelo Tatami color arena 

  
03.08.08 ud Sofa exterior 2 plazas Komodo de Nardi color tórtora canvas 7,00 800,00 5.600,00 

 Sofa exterior 2 plazas Komodo de Nardi color tórtora canvas 

  

  __________  
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 TOTAL 03.08 ..........................................................................................  42.287,38 
03.09 GESTIÓN DE RESIDUOS  
03.09.01 m³ Transporte de residuos inertes con camión <25km. maq./cam. 846,34 11,42 9.665,20 

 Transporte de residuos inertes con camión <25km. maq./cam. 

  
03.09.02 t Canon de vertido de tierras procedentes de excavación 899,80 2,43 2.186,51 

 tn. Canon de vertido de escombro de excavación (tierra y piedras) en planta de 

 gestión de residuos 

  
03.09.03 t Canon de vertido de escombro RCD 454,80 45,95 20.898,06 

 tn. Canon de vertido de residuos de la construcción y demolición (RCD) en planta de 

 gestión de residuos 

  

  __________  
 TOTAL 03.09 ..........................................................................................  32.749,77 
03.10 SEGURIDAD Y SALUD  
03.10.01 ud Medidas de seguridad y salud 0,51 10.600,00 5.406,00 

 Partida alzada de abono integro para la seguridad y salud de la obra considerando 

 aproximadamente el 2 % del Presupuesto de Ejecución Material de la Obra. Estudio 

 Básico de Seguridad y Salud según Anejo. 

  

  __________  
 TOTAL 03.10 ..........................................................................................  5.406,00 
03.11 CONTROL DE CALIDAD  
03.11.01 ud Control de calidad 0,51 5.300,00 2.703,00 

 Partida alzada para el control de calidad de la obra, estimada en un 1% del PEM. 

  

  __________  
 TOTAL 03.11 ..........................................................................................  2.703,00 
  ___________  
 TOTAL 03 ........................................................................................................................................  308.530,00 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................................................................................................  741.335,82 
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01 OBRAS EN ZONA DPMT ................................................................................................................................................  276.537,74 37,30 
 01.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................................................  11.943,10 
 01.02 PISCINAS ...................................................................................................................................  4.133,30 
 01.03 PAVIMENTOS Y TARIMAS ........................................................................................................  106.905,98 
 01.04 ÁREA BIOSALUDABLE ..............................................................................................................  27.706,51 
 01.05 JARDINERÍA ...............................................................................................................................  10.416,99 
 01.06 ALUMBRADO EXTERIOR ..........................................................................................................  24.987,60 
 01.07 EQUIPAMIENTO ........................................................................................................................  63.104,69 
 01.08 GESTIÓN DE RESIDUOS ..........................................................................................................  23.046,57 
 01.09 SEGURIDAD Y SALUD ..............................................................................................................  2.862,00 
 01.10 CONTROL DE CALIDAD ............................................................................................................  1.431,00 
02 OBRAS EN ZONA DE SERVIDUMBRE DE TRÁNSITO ................................................................................................  156.268,08 21,08 
 02.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................................................  19.919,02 
 02.02 PISCINAS ...................................................................................................................................  17.764,43 
 02.03 PAVIMENTOS Y TARIMAS ........................................................................................................  55.261,66 
 02.04 ÁREA BIOSALUDABLE ..............................................................................................................  13.340,79 
 02.05 QUIOSCO ...................................................................................................................................  502,41 
 02.06 JARDINERÍA ...............................................................................................................................  2.446,27 
 02.07 EQUIPAMIENTO ........................................................................................................................  17.771,35 
 02.08 GESTIÓN DE RESIDUOS ..........................................................................................................  25.764,15 
 02.09 SEGURIDAD Y SALUD ..............................................................................................................  2.332,00 
 02.10 CONTROL DE CALIDAD ............................................................................................................  1.166,00 
03 OBRAS EN ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN ..........................................................................................  308.530,00 41,62 
 03.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................................................  25.713,75 
 03.02 PISCINAS ...................................................................................................................................  36.482,74 
 03.03 PAVIMENTOS Y TARIMAS ........................................................................................................  115.430,49 
 03.04 ÁREA BIOSALUDABLE ..............................................................................................................  6.563,12 
 03.05 QUIOSCO ...................................................................................................................................  6.674,82 
 03.06 JARDINERÍA ...............................................................................................................................  6.754,93 
 03.07 ALUMBRADO EXTERIOR ..........................................................................................................  27.764,00 
 03.08 EQUIPAMIENTO ........................................................................................................................  42.287,38 
 03.09 GESTIÓN DE RESIDUOS ..........................................................................................................  32.749,77 
 03.10 SEGURIDAD Y SALUD ..............................................................................................................  5.406,00 
 03.11 CONTROL DE CALIDAD ............................................................................................................  2.703,00 
  _____________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 741.335,82 
 13,00  % Gastos generales ......  96.373,66 
 6,00  % Beneficio industrial ....  44.480,15 
 ___________________________________  
 Suma.....................................................  140.853,81 
  _____________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 882.189,63 
 21% IVA ................................................  185.259,82 
  _____________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.067.449,45 

 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  UN MILLÓN SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con 
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
Palma, marzo de 2022.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joan Caldentey Sancho,  Pedro Morell Dameto 
ICCP colegiado núm. 23.865         ICCP colegiado núm. 35.726 
 

 


