PROYECTO BASICO PARA LA SOLICITUD DE CONCESION PARA LA
OCUPACION DE UNA ZONA DE DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERRESTRE
ANEJA A LA PLAYA DE TORA, PEGUERA (T.M. DE CALVIA).

ANEXO I. CLIMA MARITIMO
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1. OLEAJE

En el andlisis del régimen de oleaje en aguas profundas, se han utilizado los datos de la Red SIMAR
de Puertos del Estado; en concreto se ha empleado el nodo 2113114, para el andlisis en régimen
medio y la boya de Dragonera, con cddigo 2820 para el andlisis en régimen extremal.

Los datos de la Red SIMAR representan una serie con informaciéon direccional, y un registro que
abarca desde enero de 1958 hasta octubre de 2020, con una periodicidad horaria, lo que
confiere un registro continuo con apenas saltos, que supone un registro efectivo de mds de 60
anos.

En la siguiente figura se muestra las ubicaciones de las fuentes de datos y la zona objeto de
estudio:

&

Boya de Dragonera

Punto SIMAR: (2113114)

Figura 17.- Emplazamiento del nodo SIMAR y de la boya de Dragonera.

1.1 DISTRIBUCION SECTORIAL DEL OLEAJE

La distribuciéon sectorial del olecje queda caracterizada mediante las rosas de oleagje, que
discretizan los datos en direcciones y alturas de ola. Cada sector se representa con un brazo de
la rosa. La longitud de cada brazo es proporcional a la probabilidad de presentacién de cada
sector, calculada como la frecuencia relativa muestral, por lo que de esta forma se puede
apreciar visualmente cudles son los sectores que predominan. A su vez, la discretizacion en alturas
de ola permite determinar cudles son los sectores mds energéticos.

En la siguiente figura se muestra larosa de oleqje, en la que se aprecia como los oleagjes principales
son claramente los de componente sur, entre los que destaca el SW, siendo no sélo el sector mds
frecuente sino también el mds energético, con valores mdximos de altura de ola de hasta 4 metros
(ver tabla de encuentros Hs - direccion).

Los oleajes que pueden tener incidencia dentro de la zona de estudio van del SSW al NNE.
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Figura 18.- Rosa de olegje. Nodo SIMAR 2113114,

Eficacia 99.45%

Tota
==02 05 140 15 20 a5 30 35 40 45 50 305

00 0218 0a31 0310 = z = 2 4 - : 2 2 1158

225 Q069 0161 0.002 - = E 3 = : g = 0221

450 0058 0.057 0046 - = - - : e : - nan2

675 Q115 0,149 0.046 x = S = - = = z z 0310

o600 @218 0298 oon - - - - - - - - - 0,528

125 2824 2284 1.022 = 2 = = - 3 - - - G129
1350 6312 15197 4.922 0367 - - - - - - - - 26871
1573 2938 5372 1.604 0230 5 0034 = - - - - - 10230

1800 1010 2574 0438 0241 o057 0045 E i Z - z = 2485

2025 1412 5073 1.848 0723 ans £ 0.023 3 = : : 5 2104
2250 0.872 5808 4357 1374 0.054 0631 0.310 0115 0.a03 = - = 15,740
2475 0826 2502 400 14699 1452 0830 0471 0134 0,046 - - - 11635
2700 0207 0918 1.286 0517 0367 0.207 0.138 - = = = = 3.639

2025 484 1320 1.7 LTSS 0333 0.298 0.023 - = - = % 4.521

3150 1.687 1550 0505 0057 . + . - - . . . 2700

3315 0.505 o241 o207 - - - - - - - - - 1372

Total 19,777 44.858 22291 B.1287 3329 2148 0.964 0298 0149 - - - 100%

Tabla 1.- Tabla de encuentros Hs - direccion. Nodo SIMAR 2113114.

1.2 REGIMEN MEDIO

El objetivo del estudio del régimen medio es caracterizar la probabilidad para diferentes niveles
de altura de ola en un ano medio. Esto se lleva a cabo mediante el ajuste de la muestra de alturas
de ola a una funcién de distribucion acumulada. La funcién utilizada habitualmente para
caracterizar el régimen medio de oleqje es la distribucién de Weibull de minimos. Su funcion de

distribuciéon acumulada es:
C
P[Hs <h]= 1—exp{— [h_TAj J
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donde A es el pardmetro de posicion, B es el pardmetro de escala y C es el pardmetro de forma.
Los tres pardmetros de esta distribucién pueden obtenerse de la base de datos de Puertos del
Estado.

El andlisis del réegimen medio de oleagje se realiza a partir de los datos SIMAR, realizando un ajuste

por minimos cuadrados a una funcidn de distribucidon de tipo Weibull triparamétrica. Los resultados
se muestran en la siguiente figura.

Figura 19.- Régimen medio escalar. Nodo SIMAR 2113114,
De la informacién del informe de la boya SIMAR 2113114 redlizado por Puertos del Estado se

pueden obtener los pardmetros A, By C, que se muestran en la siguiente tabla. Se presentan solo
los datos de aquellas direcciones con mds frecuencia.

PARAMETROS WEIBULL

[ ] A B e
| SE | 0.16 0.22 0.88
| SSE | 0.17 0.20 1.02
[ s | 0.10 0.31 0.71
| SSW | 0.61 0.02 1.20
| sw | 0.64 0.22 1.16
| WSW | 0.64 0.12 1.10
| w | 0.34 0.20 0.99
| WNW | 0.64 0.04 1.19

Tabla 2.- Pardmetros de los ajustes a funciones Weibull. Nodo SIMAR 2113114,
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La siguiente figura muestra la gréfica de estas distribuciones Weibull. Puede observarse que el
sector en el que se registran las mayores alturas de ola es el WSW seguido del sector SW, mientras
que los sectores S, SSE y SE son los que menores alturas de ola registran.

Funciones de distribucion medias de Hs

4,00
3,50
3,00
2,50
2,00

1,50

Altura de ola, Hs (m)

1,00

0,50 /

0,00
50,00% 95,00% 99,90%

s SE e SSE S SSW SW WSwW W e WNW

Figura 20.- Funciones de distribucién medias direccionales de Hs. Nodo SIMAR 2113114,
En cuanto a las duraciones medias y mdximas de las persistencias (es decir, el tiempo en el que

la altura de ola Hs excede un determinado nivel de manera contfinuada) pueden observarse en
la siguiente figura.
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Figura 21.- NUmero y porcentaje de superaciones de las persistencias para diferentes niveles de
Hs sobre 1 metro. Nodo SIMAR 2113114,

1.3 REGIMEN EXTREMAL

Para la definicidn de los valores extremos se ha optado por seleccionar los valores mdximos de
altura de ola de los tfemporales (Hsmax) que superan un determinado valor umbral. En particular
se ha considerado una altura de ola umbral Hs,umoral = 2 metros.

En la siguiente tabla se muestran las caracteristicas de los temporales con Hsmax = 2 m obtenidos
en los registros del nodo SIMAR 2113114.
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Enero 498 23 547 2008 24 15

Febrero 472 213 1001 2019 1 10
Marzo 455 230 941 207 4

Abril 376 229 9.1 2018 T 20

2 10 3 2002 g 2

unio 271 21 2 i - U

Julio 183 238 621 2019 T 5

Agesic 1.5 210 T2 2006 17 o
eptiembre 25 211 752 1000 19

Octubre 4 2H 873 2009

Neviembre 4.50 258 o1 2019 £

Diciembre 574 255 10.07 2020 28 5

Tabla 3.- Caracteristicas de los temporales. Nodo SIMAR 2113114,

Como puede observarse en la tabla anterior, las direcciones estdn comprendidas entre los 210°
y los 271°, lo que corresponde al sector comprendido enfre las direcciones W y S. Solo en 1
ocasion se da una altura de ola significante mayor a 5 metros, en el mes de diciembre del aio
2020.

A continuacion se detalla el gréfico del histérico de las alturas de ola significante (Hs) mdaximas y
medias mensuales, en fodo el periodo de registro del nodo SIMAR.

<P aeq [

B Medigsmenzvel== W Mawmos mensusles

de| Dl eaje ()

Altura Signif

Flgura 22.- H|s’ror|co de las O|TUI’OS de ola mgmﬂconfes mdximas y medias mensuales Nodo
SIMAR 2113114

Por lo que respecta a los periodos pico del olegje en los temporales, en la siguiente figura se
muestra la funcién de correlacion obtenida a partir de los pares de valores (Hs, Tp)
correspondientes a los picos de los temporales obtenidos de la boya de Dragonera de la Red
SIMAR.

Figura 23.- Caracterizacion del oleaje en régimen extremal. Boya de Dragonera.

Las direcciones de oleaje mds significativas, segin la rosa de oledje de la boya son las

REGIMEN EXTREMAL
Tr (afios) 20 50 225 475
Hs (m) 7,43 8,05 9,03 9,52
Tp (s) 10,97 11,43 12,13 12,46
Ts (s) 10,42 10,86 11,52 11,84

comprendidas entre las direcciones NNE y SE.
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La siguiente figura muestra la grdfica de estas distribuciones para las direcciones de oleaje mds
significativas en la zona analizada. Puede observarse que el sector comprendido entre las
direcciones SW y WNW es en el que se registran las mayores alturas de ola, mientras que los
sectores S y SSE son los que menores alturas de ola registran.

Funciones de distribucién extremales de Hs
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Figura 24.- Funciones de distribucion extremales direccionales de Hs.

2. VIENTO

2.1 REGIMEN MEDIO DE VIENTO

Se puede definir como régimen medio de una serie temporal al conjunto de estados climdticos
que mds probablemente se puede encontrar. Habitualmente se describe mediante una
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distribucién tedrica de los datos. La distribucion elegida para realizar esta descripcion suele ser la
de Weibull.

2.2 DIRECCIONES

Por lo que respecta a la direccién del viento, en la siguiente figura se muestra la rosa del viento
del nodo SIMAR 2113114, de la que se desprende que el sector direccional con una mayor
frecuencia de presentacién es el SW, seguido del Ey del ENE.

Rosa ae Veloridac Media (m/s) para Vienta - Punta SIMAR 2113114
Periodo: 1958 - 2022 - EHicacis: $8.08%

—_—

Figura 25.- Rosa de vientos (Fuente: Puertos del Estado). Nodo SIMAR 2113114,

2.3 PROBABILIDADES DE PRESENTACION

En la siguiente tabla se presentan las probabilidades conjuntas de las direcciones de procedencia
y las velocidades medias del viento (Vv). En dicha tabla la Ultima columna representa la
probabilidad total de cada sector direccional y la Ultima fila la frecuencia total (o escalar, es
decir, sin tener en cuenta la direccién de procedencia) de cada intervalo de V..
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Tabla 4.- Tabla de encuentros Ve — direccién (Fuente: Puertos del Estado).
2.4 FUNCIONES DE DISTRIBUCION MEDIAS

En general, los regimenes medios anuales de la velocidad del viento pueden ser gjustados a unas
distribuciones triparamétricas de Weibull cuya expresion es:

En particular se ha hecho uso de la informacién del Informe de esta estacion realizada por Puertos
del Estado, del que se han obtenido los parédmetros A, B, C que se muestran en la Tabla 6.- para
los diferentes sectores direccionales y de interés y para la totalidad de datos (funcidn escalar).

PARAMETROS WEIBULL

I 0.50 .44
[NNE R 0.58 1.57
T ;- 0.66 1.62
N . 1.08 135
E Y 0.88 .32
B . 0.98 1.38
B .- 0.64 1.65
BEI 1.59 1.08
B 1.62 1.08
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2.85 0.97 1.35
4.16 0.53 1.56
4.25 0.45 1.50
4.44 0.25 1.47
4.01 0.55 1.45
6.11 -0.15 1.75
4.50 0.41 1.59

Tabla 5. Pardmetros ajuste direccional regimenes medios de viento.

En la siguiente figura se muestran la gréfica de la distribucidon Weibull anual.

Figura 26.- Funcién de distribucion Weibull anual para régimen medio de viento.
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1. OBJETO

El objeto del presente anejo es el de dar cumplimiento a lo indicado en el articulo 87 del
Reglamento General de Costas, que establece que es preceptivo acompanar a la solicitud de
concesion para la ocupacion del dominio publico maritimo-terrestre del correspondiente Estudio
Econdmico Financiero, y al articulo 89 del Reglamento General de Costas (Real Decreto
876/2014, de 10 de octubre), en relacién al contenido del Estudio econdmico financiero a
incorporar a la solicitud de concesién.

2. OBRAS INCLUIDAS EN LA SOLICITUD DE CONCESION

En virtud de lo que establece la vigente legislacion de Costas, adjunta a la solicitud de concesién
para la ocupacién de la zona de Dominio PUblico Maritimo Terrestre, en adelante ZDPMT, se hace
preceptiva la presentacién del estudio econdmico financiero de las actuaciones y usos previstos
en dicha zona, de manera que permita al érgano competente establecer el canon
correspondiente.

Tal como se ha comentado, cabe destacar que las instalaciones que se solicita ocupar son
existentes, construidas a finales de los anos 70, objeto de varias concesiones anteriores, y sobre
las que se pretende ejecutar una serie de actuaciones sobre la ZDPMT, que se enumeran a
continuacién:

La demolicién de la pista de tenis y de la pista de minigolf.

La instalacion de un drea de pérgolas de masaje y recuperaciéon funcional.

La instalacion de un drea de hidroterapia y relax con una piscina de poca profundidad.
La reconversion de la zona de minigolf en un drea de ejercicios biosaludables.

La instalacién de nuevos pavimentos, como tarima de madera tecnoldgica, pavimento
de caucho continuo, pavimento de baldosas cerdmicas y césped artificial.

e Lainstalacién de elementos desmontables de temporada, como sombrillas, hamacas,
pérgolas, camas balinesas, sofds, mesas vy sillas, manteniendo las sombrillas existentes de
mayor tamano, dado su buen estado de conservacion.

Cabe mencionar que las instalaciones descritas en el presente proyecto se ubican parte en DPMT
y parte en zonas de servidumbre, de manera que se incluyen usos sobre instalaciones situadas
parcialmente en zona de servidumbre de trdnsito (en adelante ZST) y en zona de servidumbre de
proteccién (en adelante ZP), las cuales se indican a ftitulo informativo, ya que estas no
devengardn el pago de canon o tasas por parte de la Administraciéon del Estado, al ser
competencia del Consell Insular de Mallorca.

La solicitud de concesidn de ocupacidén del presente proyecto contempla la siguiente propuesta
de actuaciones, ocupaciones y desarrollo de usos en la ZDPMT:

a) Ocupacién de 1.960,23 m? situados en ZDPMT. En esta superficie se encuentra
actualmente una zona deportiva, con pistas de tenis y minigolf, una zona de
descanso y relax, una zona de juegos infantiles y zonas ajardinadas, todas ellas de uso
exclusivo de los usuarios de la instalacién hotelera. Parte de las instalaciones
deportivas se encuentran en ZST y parte en ZDPMT, si bien su uso es evidentemente
indivisible.

b) Instalacion de un drea de pérgolas de masaje y recuperacion funcional, que constard
de un nuevo pavimento de tarima de madera tecnolégica, y de 2 pérgolas de
madera, 4 camas de masajes, 8 sofds y 4 mesas bajas. La superficie total del drea de
pérgolas de masaje serd de 233,79 m2, de los cuales 199,24 m?2 se encontrardn en
ZDPMT.
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c) Instalacién de un drea de hidroterapia y relax, que constard de una nueva piscina,
parcialmente en ZDPMT, ademds de nuevos pavimentos de tarima de madera
tecnoldgica y césped artificial. La superficie total del drea de hidroterapia y relax es
de 536,18 m2, de los cuales 349,07 m2 se encuentran en ZDPMT.

d) Remodelacion de la zona de minigolf para su reconversién en un drea de ejercicios
biosaludables. Incluye la demolicion del pavimento existente, la ejecucidon de unos
nuevos pavimentos de caucho continuo y de tarima de madera tecnoldgica
desmontable y la instalacién de 11 juegos biosaludables (estando 6 de ellos en
ZDPMT). La superficie total del drea de ejercicios biosaludables es de 542,94 m2, de los
cuales 324,37 m2 se encuentran en ZDPMT.

e) Instalacién de nuevo pavimento en el drea de frutas y bebidas biosaludables. Incluye
la demolicion del pavimento existente, de baldosas con acabado tipo “pifiolet”, v la
ejecucion de un nuevo pavimento de baldosas cerdmicas. La superficie total del drea
de frutas y bebidas biosaludables es de 492,78 m2, de los cuales 242,54 m? se
encuentran en ZDPMT.

f) Instalacién de nuevos pavimentos en el drea de soldrium/piscinas/relax. Incluye la
demolicion del pavimento existente y la instalacién de los nuevos pavimentos de
tarima de madera tecnolégica y de césped artificial. El drea de
soldrium/piscinas/relax ocupard una superficie de 1.093,65 m2, de los cuales 225,90 m?
se encontrardn en ZDPMT.

g) Instalacién de nuevo pavimento en el drea VIP de tarima de madera tecnoldgica. El
drea VIP ocupard una superficie de 138,41 m2, de los cuales 120,57 m2 se encontrardn
en ZDPMT.

h) Instalacion de equipamiento de mobiliario desmontable en ZDPMT:

i.  2pérgolas de madera, de medidas 5,25x3,62x2,65 m, ubicadas en el drea de
pérgolas de masaje.

ii. 44 ud de hamacas (38 ud en el drea de hidroterapia y relax y 6 ud en el drea
de soldrium/piscinas/relax).

iil. 22 ud de sombirillas de 220 m de didmetro (19 ud en el drea de hidroterapia y
relax, y 3 ud en el drea de soldrium/piscinas/relax).

iv. 5 sombrillas de gran didmetro, todas ellas existentes en el drea de frutas y
bebidas biosaludables.

V. 14 ud de camas balinesas (6 ud en el drea de soldrium/piscinas/relax y 8 ud en
el area VIP).
Vi. 16 ud de mesas de exterior cuadradas de comedor, todas ellas en el drea de
frutas y bebidas biosaludables.
vii. 6 ud de mesas de exterior bajas (4 ud en el drea de pérgolas de masaje y 2 ud
en el drea de frutas y bebidas biosaludables).
viii. 50 ud de mesas auxiliares (19 ud en el drea de hidroterapia y relax, 15 ud en el

drea de frutas y bebidas biosaludables y 16 ud en el area VIP).

iX. 64 ud de sillas de comedor, todas ellas ubicadas en el drea de frutas y bebidas
biosaludables.

X. 11 ud de sofds de exterior de 2 plazas (8 ud en el drea de pérgolas de masaje
y 3 ud en el drea de frutas y bebidas biosaludables).

Xi. 4 ud de camillas para masajes, todas ellas ubicadas en el drea de pérgolas
de masaje.

En todos los casos, la ocupacién y los elementos contemplados se situan entre los hitos 1677 y
1683 del deslinde de ZDPMT.

La legislaciéon en la materia indica que el canon a establecer tendrd dos componentes, uno
imputable a la misma ocupacion, y otro referido al eventual aprovechamiento o beneficio
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econdmico derivado de un estudio de negocio de la explotacion o gestion de las actividades o
usos a desarrollar.

El peticionario solicita la ocupacién de los bienes situados en ZDPMT con destino a drea de
pérgolas de masaje, drea de hidroterapia y relax, drea de ejercicios biosaludables, drea de frutas

y bebidas biosaludables, drea de soldrium/piscinas/relax, drea VIP y dreas ajardinadas sueltas,
servicios todos ligados a la instalacion hotelera.

3. CONDICIONES DE USO DE LA OCUPACION

El uso de las instalaciones propuestas estard sujeto a los siguientes condicionantes:

1. Todas ocupaciones propuestas se ubican en ZDPMT.
2. Las instalaciones ubicadas en esta zona serdn de uso exclusivo de los clientes del hotel.

4. SUPERFICIE DE LA OCUPACION
4.1 CUADRO DE SUPERFICIES

Las superficies cuya ocupacion requieren las propuestas y usos solicitados se desglosan en el
siguiente cuadro:

SUPERFICIES DE OCUPACION EN AFECCION DE COSTAS (m?2)
USOS DE LAS SUPERFICIES SOLICITADAS IDPMT IST P
1. Area de pérgolas de masaje 199,24 34,55 0,00
2. Area de hidroterapia y relax 349,07 171,00 16,11
3. Area de ejercicios biosaludables 324,37 146,45 72,12
4. Area de frutas y bebidas biosaludables 242,54 117,50 132,74
5. Area de soldrium/piscinas/relax 225,9 279,00 588,75
6. Area VIP 120,57 17.85 0,00
7. Area de terraza comedor 0,00 37,11 823,30
8. Areas sin uso especifico 498,54 105,45 432,94
TOTAL OCUPACION ZDPMT 1960,23
TOTAL OCUPACION ZST 908,91
TOTAL OCUPACION ZP 1995,46

Tabla 1.- Cuadro de superficies de la ocupacion

La superficie total de ocupacidn cuya concesidn se solicita en Zona de Dominio PUblico Maritimo
Terrestre es de 1.960,23 m2.

4.2 USO AL QUE SE DESTINAN LAS SUPERFICIES OCUPADAS

Las superficies objeto de la solicitud de concesidn en DPMT se destinan a los siguientes usos:
e Area de pérgolas de masaje y recuperacion funcional.

e Area de hidroterapia y relox.
e Area de ejercicios biosaludables.
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Area de frutas y bebidas biosaludables.
Area de soldrium/piscinas/relax.

Area VIP.

Areas de paso, ajardinadas, etc.

Cabe apuntar que la circulaciéon y el uso puUblico de la ribera del mar quedan garantizados al
existir ya un paseo maritimo realizado sobre el encauzamiento del torrente colindante con las
zonas a ocupar, obras que fueron ejecutadas por el promotor para la solicitud de concesidn del
ano 1980.

5. VALOR MATERIAL DE LAS OBRAS E INSTALACIONES
EXISTENTES

Como se ha indicado en apartados anteriores, se solicita la concesidn para ocupar en ZDPMT
una superficie con instalaciones existentes e instalaciones de nueva construccion:

e Las instalaciones existentes, construidas a finales de los anos 70 y objeto de varias
concesiones anteriores, que se encuentran en un estado de conservacion aceptable.

e Las instalaciones resultantes de la reconversion de las pistas de tenis y minigolf en dreas
de pérgolas de masajes, hidroterapia y de ejercicios biosaludables, la pavimentacion del
drea de frutas y bebidas biosaludables con baldosas cerdmicas, la pavimentacion del
drea de soldrium/piscinas/relax y del drea VIP con tarima de madera tecnoldgica vy la
renovacion del mobiliario de temporada de todo el dmbito.

Para la valoraciéon de las instalaciones existentes se ha realizado un presupuesto ajustado al coste
que tendria hoy en dia la realizacién de la totalidad las obras existentes en la zona objeto de la
solicitud de ocupacidn, utilizando bases de precios actualizadas segin precios de mercado, sin
considerar la pérdida de valor por el paso del tiempo desde su construccidn. Ademds, se ha
valorado la ejecucién de las nuevas instalaciones, asi como la renovacion del mobiliario de
exterior como adquisicion de primera instalacion.

Las obras dentro del dominio pUblico maritimo terrestre forman una unidad fisicamente indivisible
con el resto de las instalaciones, de manera que se ha desglosado esta valoracién para las
instalaciones situadas en ZDPMT, las situadas en ZST y las situadas en ZP, de manera proporcional
a la superficie que ocupan las instalaciones en cada zona.

Los elementos situados en zona de Dominio PUblico Maritimo Terrestre (ZDPMT) cuentan con un
presupuesto de ejecuciéon material total (,je DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA
Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS (276.537,74).

Los elementos situados en zona de servidumbre de trédnsito (ZST) cuentan con un presupuesto de
ejecucion material total de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS
CON OCHO CENTIMOS (156.268,08).

Los elementos situados en zona de servidumbre de proteccién (ZP) se valoran en un total de
TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA EURQOS (308.530,00).

El Presupuesto de Ejecucién Material completo, incluidos los elementos existentes, asciende a la
cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON
OCHENTA Y DOS CENTIMOS (741.335,82 €).

En el presupuesto incluido en el Documento 2 del presente proyecto se detallan las partidas de
inversiéon previstas, desglosadas convenientemente por capitulos y conceptos solicitados, con el
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objeto de poder aplicar dichas cantidades a los efectos del cdiculo de canon en expediente de
concesion.

Cabe destacar que las instalaciones existentes en las superficies solicitadas se construyeron a
finales de los anos setenta, hace mds de 25 anos. Acudiendo a la consulta vinculante emitida
por la Secretaria General de Impuestos sobre Personas Juridicas con nim. de resolucién V2432-
13, se constata que el periodo mdéximo de amortizacién para instalaciones deportivas y de recreo
es de 25 anos, de lo que se deduce que las instalaciones existentes estdn amortizadas por
completo.

A partir de lo anterior, cabe considerar, para la parte de las instalaciones existentes que se
mantienen, el punto 3.a.3° del art. 181 del Reglamento General de Costas, en el que se detalla
que, en caso de ocupaciones de obras e instalaciones existentes, si estdn completamente
amortizadas, como es el caso estudiado, se considerard nulo el valor de ocupacion de las
mismas, salvo que la Administracién justifique la existencia de un valor residual en cuyo caso se
adoptard este.

Por otro lado, las obras que se proponen y que dardn lugar a nuevas instalaciones tendrdn un
valor material, que se corresponde con su valor de construccidén actual, estimado en el
Documento 2 del presente proyecto. El plazo de amortizacién de las citadas obras serd de 25
anos. A continuacion, se detalla el presupuesto de ejecucion material de las obras que dardn
lugar a las nuevas instalaciones:

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL DE LAS INSTALACIONES DE NUEVA CONSTRUCCION
CONCEPTO IDPMT IST P subtotales
Demoliciones 11.943,10 € 19.919,02 € 25.713,75 € 57.575,87 €
Piscinas 4.133,30 € 17.764,43 € 36.482,74 € 58.380,47 €
Pavimentos y tarimas 106.905,98 € 55.261,66 € 115.430,49 € 277.598,13 €
Area biosaludable 27.706,51 € 13.340,79 € 6.563,12 € 47.610,42 €
Quiosco (existente) - € - € - € - £
Jardineria (existente) - € - € - € - €
Alumbrado exterior 24.987,60 € - € 27.764,00 € 52.751,60 €
Gestion de residuos 23.046,57 € 25.764,15 € 32.749,77 € 81.560,49 €
Seguridad y salud 2.862,00 € 2.332,00 € 5.406,00 € 10.600,00 €
Control de calidad 1.431,00 € 1.166,00 € 2.703,00 € 5.300,00 €

TOTAL PRESUPUESTO EN ZDPMT 203.016,06 €
TOTAL PRESUPUESTO EN ZST 135.548,05 €
TOTAL PRESUPUESTO EN ZP 252.812,87 €

Tabla 2.- Presupuesto de ejecucion material de las instalaciones de nueva construccién.

La inversion total a amortizar referente a instalaciones de nueva construccidn en ZDPMT es de
203.016,06 €.

Por ofro lado, el importe de las adquisiciones de primera instalacion, de equipamiento de
mobiliario de temporada, es de un total de 123.163,42 €, de los que 63.104,69 € serdin en ZDPMT,
17.771,35 en ISTy 42.287,38 € en ZP.
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6. VALOR DE LOS TERRENOS A OCUPAR

Segun el apartado 3 del articulo 181 del Reglamento General de Costas, para la determinacion
de la cuantia del canon se tendrdn en cuenta las siguientes prescripciones:

a) Ocupacioén del dominio publico maritimo-terrestre:

1. Por ocupacion de bienes de dominio publico maritimo-terrestre, la valoraciéon del
bien ocupado se determinara por equiparacion al mayor de los tres valores
siguientes:

i. El valor catastral

i El valor comprobado por la Administracion a efectos de cualquier tributo, o

ii. El precio, contraprestacion o valor de adquisicion declarados por los sujetos
pasivos, aplicables a los terrenos contiguos a sus zonas de servidumbre que
tengan un aprovechamiento similar a los usos que se propongan para el
dominio publico.

Por lo que respecta a la valoracion del bien ocupado, a efectos del cdlculo del canon, dado
que el aprovechamiento de los terrenos contiguos a las zonas de servidumbre es diferente a los
Usos que se proponen por parte del solicitante, se deberd de tomar como valor el asignado por
el Catastro a la finca de la ZDPMT, que tiene referencia catastral 3764020DD5736S0001KL y cuyo
desglose de valoracidén se adjunta en el Anexo .

Se calcula un valor catastral del suelo en zona de DPMT de 64.384,00 € para 2012 m2, resultando
una ratio de 32€/m2 (0,5 x 0,8 x 80 €/m2), para el ano 2008. Se actualiza el valor a 2021 a un valor
de 50.721,71 €, siendo la ratio de 25,21 €/m2.

Cabe destacar que el valor catastral de las construcciones existentes en DPMT es nulo, al
estimarse el “coeficiente i” igual a 0,00. La actualizacién se realiza aplicando los coeficientes de
actualizacién aprobados en las Leyes de presupuestos generales del Estado para cada ano; en
la siguiente imagen se detallan los coeficientes de actualizacién aprobados para el municipio
de Calvid.

Municipio de CALVIA

Afio de efectos de la ponencia total: 2005 (consulia de f2 ponencia de valores )

Ejercicio de aprobacion de tipos evaluatorios de ristica: 1983

Ejercicio Cosficiente de actualizacion de Inmuebles urbanos tras Ia Coeflciente de actualizacion de
ultima ponencia de valores inmuebles risticos

2022

2021 - =

2020

2019 - -

2018 ==

207

2016 -

205 0,78

2014 —

2013

2012 =%

2011 1

2010 1,01 101

2009 102

2008 1,02

Tabla 3.- Coeficientes de actualizacién de valores catastrales por coeficientes para el municipio
de Calvid (Fuente: www.catastro.minhap.gob.es)

ANEJO N°5. ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO



http://www.catastro.minhap.gob.es/

PROYECTO BASICO PARA LA SOLICITUD DE CONCESION PARA LA
OCUPACION DE UNA ZONA DE DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERRESTRE
ANEJA A LA PLAYA DE TORA, PEGUERA (T.M. DE CALVIA).

Asi pues, dado que el terreno sobre el que se solicita la concesidon de ocupacién abarca una
superficie de 1.960,23 m2, la valoracién del bien ocupado resulta de 49.417,40 €.

7. ESTIMACION DE GASTOS

A los efectos de ser tenidos en cuenta en el establecimiento del canon, se relacionan los
conceptos por gastos estimados para el desarrollo de los usos previstos en las zonas incluidas en
la solicitud de concesion.

Para la estimacion de los costes de explotacién anuales se han considerado las siguientes
hipdtesis:

Se ha considerado que las instalaciones forman una unidad indivisible a la hora de
evaluar sus costes de explotacion e ingresos, al encontrarse estas parcialmente en ZDPMT
y ZST.
Para el cdlculo de la amortizacion anual de las inversiones, se considera el valor de
presupuesto de ejecucion material del conjunto de las instalaciones existentes,
ejecutadas a finales de los afos 70, como ya amortizado al haber transcurrido mds de 25
anos (periodo mdéximo de amortizacion, tal como se ha sefalado anteriormente). El PEM
de las inversiones de las instalaciones existentes, ya amortizadas, es de 10.416,99 €.
Para el cdlculo de la amortizacién anual de las inversiones relativas a las obras de nueva
ejecucion, detalladas en la tabla 2, se considera un periodo de amortizacion de 25 anos
y un presupuesto de inversion en ZDPMT de 203.016,06 €.
En lo referente a las adquisiciones de primera instalacién, se han considerado los importes
del presupuesto de ejecucidon material correspondientes al equipamiento (elementos
desmontables de temporada) ubicado en ZDPMT, valorado en 63.104,69 €, con un
periodo de amortizacién de 10 anos.
Los costes de reposiciones, consumos de agua, electricidad, gastos de mantenimiento y
limpieza, cdnones y tasas y los costes de empresa en salarios se estiman proporcionales a
la superficie del drea explotable en ZDPMT en relacién al total de la superficie del drea
explotable. La superficie total del drea explotable es de 3.037,75 m2, resultado de sumas
las superficies de las zonas 1, 2 y 3. La superficie del drea explotable en ZDPMT resulta de
1.461,69 m2, lo que supone un 48,12 % del total del drea explotable. Se detalla a
continuacién la estimacion de los costes relacionados anteriormente, para la totalidad
del drea explotable:
0 Reposiciones: 12.000 €/ano
o Consumos de agua, electricidad, etc.: 10.000 €/ano
o Gastos de mantenimiento y limpieza: 9.000 €/ano
o Cdnones, tasas y arbitrios: 13.000 €/ano
En lo referente a los costes de personal, se han calculado los costes salariales totales para
prestar los servicios ubicados en las diferentes zonas (Zona 1: Masajes, compuesta por el
drea de pérgolas de masaje y recuperaciéon funcional; Zona 2: Circuito biosaludable,
compuesta por el drea de hidroterapia y relax y por el drea de ejercicios biosaludables;
y Zona 3: Soldrium, compuesta por el drea de frutas y bebidas biosaludables, el drea de
soldrium/piscinas/relax y el drea VIP). Se consideran las siguientes hipdtesis relativas a los
costes de personal:
o Elcoste salarial de empresa se calcula proporcionalmente a un salario base de 40
h/semana.
o Los horarios propuestos serian:
= Zona 1 (Masajes): de 10 h a 17 h x 7 dias = 49 horas semanales.
= Zona 2 (Circuito biosaludable): de 10h a 19 h x 7 dias = 63 horas semanales.
= Zona 3 (Soldrium): de 9 h a 19 h x 7 dias = 70 horas semanales.
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o Se considera un periodo laboral anual de 270 dias, correspondiente a los 9 meses
que permanece abierto el hotel.

o0 Los costes de personal también se estiman proporcionales a la superficie del drea
explotable en ZDPMT en relacién al total de la superficie del drea explotable

RELACION DE GASTOS ESTIMADOS

PRIMERA INSTALACION

Consultoria (topogrdfico, proyecto, redaccién de EFF, etc.) 7.500,00 €

Tramitacion administrativa (copias, tasas, etc.) 1.500,00 €

Varios 1.000,00 €
TOTAL COSTE DE PRIMERA INSTALACION 10.000,00 €

COSTES EXPLOTACION ANUALES ESTIMADOS

Inversidn de las instalaciones existentes - amortizacién en 25 anos (PEM 10.416,99€) 0,00 €

Inversidbn de nuevas actuaciones en ZDPMT, amortizacion 15 anos, (PEM 203.016,06€) 13.534,40 €
Adgquisiciones de primera instalacién. Mobiliario en ZDPMT, amortizaciéon en 10 anos

(PEM 63.104,69 €) 6.310,47 €
Reposiciones 5.774,40 €
Consumos de agua, electricidad... 4.812,00 €
Gastos mantenimiento y limpieza 4.330,80 €
Cdnones, tasas y arbitrios 6.255,60 €
Coste de empresa en salarios de personal 65.109,64 €
Personal en Zona 1 (Masajes) 13.021,93 €
Personal en Zona 2 (Circuito biosaludable) 33.484,96 €
Personal en Zona 3 (Solarium) 18.602,75 €
Financieros (avales, fianzos...) 2.500,00 €
TOTAL COSTE DE EXPLOTACION ANUAL 108.627,31 €

Tabla 4.- Cuadro de relacién de gastos estimados de la solicitud de concesiéon

8. ESTIMACION DE INGRESOS

A los efectos de ser tenidos en cuenta en el establecimiento del canon, se relacionan los
conceptos por ingresos estimados en el desarrollo de los usos previstos en la solicitud.

Para ello, se dividen las superficies de explotacion en tres zonas diferenciadas, tal como se ha
expuesto anteriormente:

e Zona 1: Masajes, compuesta por el drea de pérgolas de masaje y recuperacién funcional

e 7ona 2: Circuito biosaludable, compuesta por el drea de hidroterapia y relax y por el drea
de ejercicios biosaludables

e 7Zona 3: Soldrium, compuesta por el drea de frutas y bebidas biosaludabiles, el drea de
soldrium/piscinas/relax y el drea VIP

Se prevé la obtencién de ingresos por la explotacion por la venta de tickets que dardn acceso a

cada una de las zonas definidas. Tal como se ha descrito anteriormente, a la hora de estimar
ingresos y costes/gastos asociados y evitar hipdtesis mds complejas para el reparto, se considera
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cada zona como una unidad indivisible de negocio, al ocupar cada una de ellas parte de ZDPMT,
parte de ZSTy parte de ZP.

Finalmente, se calculan los ingresos estimados por zonas y en proporcién a la superficie explotable
de cada zona incluida en ZDPMT.

Como hipdtesis general, se considera que la temporada se distribuye en:
e Temporada alta: 90 dias

e Temporada media: 180 dias
e Temporada baja (hotel cerrado): 90 dias

8.1 ZONA 1: MASAJES

Se prevé una venta diaria de tickets para la zona de masajes de 25 ud/dia durante toda la
temporada de apertura del hotel.

La propuesta de precios de los tickets es la siguiente:
e Entemporada alta: 8,00 €
e Entemporada media: 6,00 €

La estimacion de ingresos anuales derivados de la venta de tickets para la zona de masajes es:
25x8x 90 +25x 6 x 180 = 45.000 €.

8.2 ZONA 2: CIRCUITO BIOSALUDABLE

Se prevé una venta diaria de tickets para la zona de circuito biosaludable de 50 ud/dia durante
toda la temporada de apertura del hotel.

La propuesta de precios de los tickets es la siguiente:
e Entemporada alta: 12,00 €
e Entemporada media: 7,50 €

La estimacién de ingresos anuales derivados de la venta de tickets para la zona de circuito
biosaludable es: 50 x 12 x 90+ 50 x 7,5 x 180 = 121.500 €.

8.3 ZONA 3: SOLARIUM

Se prevé una venta diaria de tickets para la zona de soldrium de 75 ud/dia durante toda la
temporada de apertura del hotel.

La propuesta de precios de los tickets es la siguiente:
e Entemporada alta: 5,00 €
e Entemporada media: 3,00 €

La estimacion de ingresos anuales derivados de la venta de tickets para la zona de soldrium es:
70x5x90+70x 3 x 180 = 69.300 €.

8.4 ESTIMACION TOTAL DE INGRESOS

La estimacion resulta de aplicar la proporcién de ocupacidon de DPMT de cada una de las zonas
explotables a los ingresos estimados en cada una de ellas.
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; S TOTAL TITULARIDAD % DPMT/TOTAL

ZONIFICACION (m?) BE ST

1a. Area pérgolas de masaje 233,79 199,24 34,55 85,22% (Zona 1)
2a. Area hidroterapia y relax 536,18 349,07 187,11

2b. Area ejercicios biosaludables 542,94 324,37 218,57 62:41% (Zona 2)
3a. Area frutas y bebidas 492,78 242,54 250,24

biosaludables

3b. Area soldrium/piscinas/relax 1093,65 225,9 867,75 34,15% (Zona 3)
3c. Area VIP 138,41 120,57 17.84

Areas sin uso especifico 1826,85 498,54 1328,31

TOTAL (m2) 48646 1960,23 2904,37
Tabla 5.- Cuadro de coeficientes de proporcionalidad de ocupacion de ZDPMT por cada zona

explotable.

Adoptando los ingresos estimados anteriormente y aplicando los coeficientes de
proporcionalidad de ocupacién de ZDPMT a cada zona explotable, se obtiene la estimacion de
los ingresos de explotacion anuales.

) INGRESOS COEFICIENTE DE INGRESOS
ZONIFICACION TOTALES (€) PROPORCIONALIDAD | PROPORCIONALES
EN ZDPMT
ZONA 1. MASAJES 45.000,00 € 85,22 % 38.349,00 €
ZONA 2. CIRCUITO BIOSALUDABLE 121.500,00 € 62,41 % 75.828,15 €
ZONA 3. SOLARIUM 69.300,00 € 3415% 23.665,95 €
TOTAL 137.843,10 €

Tabla 6.- Cuadro de relacién de ingresos estimados de la solicitud de concesién

9. EVALUACION DE LA RENTABILIDAD NETA

El peticionario solicita la ocupacion de los bienes situados en ZDPMT con destino a zona de
masajes, zona de circuito biosaludable y zona de soldrium, servicios ligados a la instalacion
hotelera como servicio complementario para los clientes hospedados en el mismo.

La legislacion en la materia establece que el canon a establecer tendrd dos componentes, uno
imputable a la misma ocupacién, y otro referido al eventual aprovechamiento o beneficio
econdmico derivado de un estudio de negocio de la explotacion o gestion de las actividades o
usos a desarrollar.

A partir de los valores obtenidos anteriormente de los costes e ingresos anuales resultantes de la
explotacion de las instalaciones cuya ocupacion se solicita mediante el presente proyecto
bdsico, se confirma que la finalidad de la explotacidon de las referidas instalaciones es ofrecer
unos servicios complementarios a los clientes del hotel a unas tarifas econdmicas que permitan
cubrir los costes necesarios para el correcto mantenimiento y limpieza y para el personal que
preste el servicio, con una rentabilidad prdcticamente nula resultado de su explotacion.
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PROYECTO BASICO PARA LA SOLICITUD DE CONCESION PARA LA
OCUPACION DE UNA ZONA DE DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERRESTRE
ANEJA A LA PLAYA DE TORA, PEGUERA (T.M. DE CALVIA).

RELACION DE COSTES E INGRESOS ANUALES

TOTAL COSTES DE PRIMERA INSTALACION 10.000,00 €
TOTAL COSTE DE EXPLOTACION ANUAL 108.627,31 €
TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACION ANUAL 137.843,10 €

Tabla 7.- Cuadro de relacion de costes e ingresos anuales estimados.

10. ESTIMACION DEL CANON

A establecer por la Demarcacién de Costas en llles Balears en virtud de las premisas establecidas
en los puntos anteriores.
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ANEXO I. ACUERDO DE ALTERACION DE LA DESCRIPCION
CATASTRAL. Expediente: 00356646.07/21 Documento:
04363831
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Procedimiento : Subsanacién de discrepancias
Expediente : 00356646.07/21 Documento : 04363831

IDENTIFICACION DEL BIEN INMUEBLE

SUPERFICIE PORCENTAJE DE
CLASE REFERENCIA CATASTRAL uso DE SUELO (m?) PARTICIPACION
| URBANO 3764020 DD5736S 0001 K L Suelo sin edif. 2,012 100,000000 |
NUMERO/PUNTO BLOQUE / ESCALERA /
LOCALIZACION KILOMETRICO PLANTA / PUERTA
CL ISAAC ALBENIZ 3
CALVIA (ILLESBALEARS)
| TITULARES CATASTRALES |
NIF/NIE APELLIDOSY NOMBRE O RAZON SOCIAL DERECHO SOBRE EL BIEN INMUEBLE PORCENTAJE (%)
| A07014517 ESTANCIA HOTELERA SA Propiedad Plena 100,00 |
| DATOS DE VALORACION |
PUBLICACION DE LA PONENCIA VALORES DE SUELO EN POL{GONO MODULOSBASICOS
BOP/BOC/BOE / SEC REPERCUSION SUELO CONSTRUCCION
FECHA NUMERO VRB (€/m?) MBR (€/m?) MBC (&/m?)
| 28-06-2008 %0 650,00  800,000000 700,000000 |
| VALORACION DEL SUELO |
SUELO VALORADO POR UNITARIO
COEFICIENTES CORRECTORES COEFICIENTES CORRECTORES CONJUNTOS
- v P e e B e R A R R e ey Bve RY O GumaRio @ VALOR (©
| 1 2012 R3l 0,80 80,00 | | 64.384,00|
TOTAL SUELO VALORADO POR UNITARIO 64.384,00
| VALORACION DE LA CONSTRUCCION |
DESTINO COSTE DE i COEF. COEFICIENTES
LOCAL EPLIPT SUpErlr?‘:jICl E _ANTI GUEDAD CONSTRUCCION CORRECTORES CORRECTORES CONJUNTOS RM M Po(g"fY%MBC VALOR (€)
( - CONSERVACION MBC | TIPOLOGIA COEF H - 1 J K L M N
T/
1 ENI/S 216 KDP-1985-0 1 | 05214|0,4500| 0,70 0,00 0,80 700,000000 0,00
| VALORES CATASTRALES |
ARO VALOR CATASTRAL VALOR CATASTRAL
DEL SUELO (€) TOTAL (€)
| 2021 50.721,71 50.721,71 |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
ANO BASE IMPONIBLE (€) BASE LIQUIDABLE (€)
2021 50.721,71 50.721,71

A tituloinformativo, seleindicaque el Ayuntamiento donde selocaliza el inmueble determinarg, en su caso, lacuotadel | mpuesto sobre Bienes Inmuebles,
considerando el tipo de gravamen por él establecido y las bonificaciones o exenciones que resulten de aplicacion.

Linea Directa del Catastro
91 387 4550 -902 37 36 35

www.catastro.minhap.gob.es - www.sedecatastro.gob.es
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Para ser atendido, es OBLIGATORIO solicitar CITA PREVIA

DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA
Y HACIENDA DE ILLES BALEARS,
EN PALMA DE MALLORCA

GERENCIA REGIONAL DEL CATASTRO

CSV: 6D3JGX2TB846TY88 (verificable en https://mwww.sedecatastro.gob.es)
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PROYECTO BASICO PARA LA SOLICITUD DE CONCESION PARA LA
OCUPACION DE UNA ZONA DE DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERRESTRE
ANEJA A LA PLAYA DE TORA, PEGUERA (T.M. DE CALVIA).

1. INTRODUCCION

El objeto del presente anejo es describir la secuencia de los trabajos y los plazos asociados para
la ejecucidén de las obras descritas en el proyecto, asi como la correspondiente a los trabajos que
hubiera seguido la ejecucién de las obras existentes en Dominio PUblico Maritimo Terrestre cuya
ocupacidn se solicita.

Para la confeccidn del programa de trabajos se ha seguido el siguiente proceso:

a) Confeccion del estado de mediciones

b) Establecimiento de la relacién de tajos

c) Descripcién de los trabajos a realizar y su rendimiento
d) Confeccion del plan de obra

En lo que respecta a la confeccidon del estado de mediciones, se senala que viene reflejado en
los presupuestos de la obra, por tanto, se recurre a estos datos para estimar el plan de obra.

Una vez efectuada la relacién de tajos o unidades vy la descripcion de los tajos a realizar (asi
como los rendimientos esperados) se procede a la confeccidon del plan de obra.

2. HIPOTESIS

A continuacién, se resumen las principales hipdtesis consideradas en la elaboracion del
programa de frabagjos:

e Se supone como fecha de fiirma del acta de replanteo el 02/01/2023. Se ftrata
simplemente de una fecha propuesta con fines meramente orientativos.

e Apartirdelafecha de inicio anterior, se confecciona el calendario de proyecto teniendo

en cuenta las diferentes festividades nacionales y locales desde dicha fecha hasta la
finalizacién de los frabajos.

3. PLANTEAMIENTO GENERAL DE LAS OBRAS

Se plantea la division de las obras en los siguientes capitulos:

e Demoliciones y movimiento de fierras.
e Ejecucién de piscinas.
e Fjecucion de nuevos pavimentos.
o Soleraos.
o Tarima (en parte existente).
o Pavimento de caucho.
o Embaldosado.
o Césped artificial.
Instalacion de juegos biosaludables.
Jardineria (existente).
Alumbrado.
Equipamiento (elementos desmontables).

Ademds de los capitulos mencionados, se tiene en cuenta en la secuencia de trabajos los
destinados a gestion de residuos, control de calidad y seguridad y salud en la obra.
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4. DIAGRAMA DE GANTT

Alfinal de este anejo se adjunta el diagrama de Gantt, con la indicacion del camino critico para
la ejecucion de las obras proyectadas.

5. CONCLUSIONES

La duracién de las obras, segun el plan de obras estimado, serd de 3 meses.
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PROYECTO BASICO PARA SOLICITUD DE CONCESION PARA OCUPACION )
DE UNA ZONA DE DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERRESTRE ANEJA A LA PLAYA DE TORA,
PEGUERA (T.M. DE CALVIA).

ld  [Nombre de tarea Duracion Comienzo Fin lenero 2023 febrero 2023 marzo 2023 ‘abril 2023
) ] 23 | 28 | 02 | o7 | 12 | 7 | 22 | 271 01 | o6 | 11 | 16 | 21 26 | 03 | o8 13 18 23 28 | 02
1 PROYECTQ BASICO PARA SOLICITUD DE QONCESION PARA 65 dias lun 02/01/23 vie 31/03/23 : | ;
OCUPACION DE UNA ZONA DE DOMINIO [’UBLICO MARITIMO : : : :
TERRE’STRE ANEJA A LA PLAYA DE TORA, PEGUERA (T.M. DE | | I I
CALVIA). ! ! ! !
| | | |
| | | |
| | | |
2 Acta de replanteo de las obras 0 dias lun 02/01/23 lun 02/01/23 @, 02/01 l l l
| | | |
3 Instalaciones auxiliares de obra 1 dia lun 02/01/23 lun 02/01/23 1 : : :
| | | |
| | | |
4 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 25 dias mar 03/01/23 lun 06/02/23 : ‘ ) : :
| | | |
5 Desbroce y limpieza 6 dias mar 03/01/23 mar 10/01/23 ! l ! ! !
| | | |
6 Demolicion de las pistas de tenis y minigolf 2 dias mié 11/01/23 jue 12/01/23 | l | | |
| | | |
7 Demolicion de las piscinas 8 dias vie 13/01/23 mar 24/01/23 | l | | |
| | | |
8 Excavaciones 5 dias mié 25/01/23 mar 31/01/23 | H | |
| | | |
9 Adecuacion de la explanada 4 dias mi¢ 01/02/23 lun 06/02/23 | ‘ | |
| | | |
10 PISCINAS 21 dias mar 07/02/23 mar 07/03/23 | | . > |
| | | |
11 Estructura 8 dias mar 07/02/23 jue 16/02/23 | | | |
| | | |
12 Revestimientos 8 dias vie 17/02/23 mar 28/02/23 l l : l
| | | |
13 Instalaciones 5 dias mié 01/03/23 mar 07/03/23 l l l
| | | |
14 PAVIMENTOS 26 dias vie 17/02/23 vie 24/03/23 i i : v i
| | | |
15 Soleras 10 dias vie 17/02/23 jue 02/03/23 : : - :
| | | |
16 Pavimento de baldosas 5 dias vie 03/03/23 jue 09/03/23 ! ! ! Al l !
| | | |
17 Tarima de madera tecnoldgica 10 dias vie 10/03/23 jue 23/03/23 | | | |
| | | |
18 Césped artificial 1 dia vie 24/03/23 vie 24/03/23 | | | . !
| | | |
19 AREA BIOSALUDABLE 5 dias lun 27/03/23 vie 31/03/23 : : :
| | | |
20 Pavimento de caucho continuo 3 dias lun 27/03/23 mié 29/03/23 | | | l |
| | | |
21 Instalacion de juegos biosaludables 2 dias jue 30/03/23 vie 31/03/23 | | | N
| | | |
22 JARDINERIA 5 dias vie 03/03/23 jue 09/03/23 | | | :
| | | |
23 Arbolado y setos 5 dias vie 03/03/23 jue 09/03/23 | 1 : :
| | | |
24 ALUMBRADO EXTERIOR 2 dias vie 10/03/23 lun 13/03/23 l l l l
| | | |
25 Farolas 2 dias vie 10/03/23 lun 13/03/23 : : | |
| | | |
| | | |
26 EQUIPAMIENTO 3 dias vie 24/03/23 mar 28/03/23 : : : :
| | | |
27 Mobiliario y elementos desmontables 3 dias vie 24/03/23 mar 28/03/23 | | | |
| | | |
28 GESTION DE RESIDUOS 65 dias lun 02/01/23 vie 31/03/23 : T : : ‘
| | | |
29 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 65 dias lun 02/01/23 vie 31/03/23 : Y :
|
30 CONTROL DE CALIDAD 65 dias lun 02/01/23 vie 31/03/23 .- ‘ ‘ j
| | | |
31 FINAL DE OBRA 0 dias vie 31/03/23 vie 31/03/23 } } } o 31/03
| | | |
Tarea I Progreso resumido — Hito inactivo [ ] Resumenmanual L 2 Tareas criticas
Hito L 4 Divisién manonaoan Resumen inactivo G Solo el comienzo eeeseeesssss— Division critica
Resumen P————— Tareas externas e Tarea manual & solo fin P——— Progreso
Tarea resumida I Resumen del proyecto Pr——  solo duracién S Tareas externas & Fecha limite <
Hito resumido & Agrupar por sintesis PE—— Informe de resumen manual ¢ Hito externo |
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ANEJO N° 7. AUTORIZACION PARA LA
INSTALACION DE TARIMA FLOTANTE EN
ZONA DE SERVIDUMBRE DE TRANSITO
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Servei d'Autoritzacions Territorials

NIF: S0711002F Expediente 822827Q

Num. exp.: AL-2021/822827Q

N/Rfa.: JOSG/migt

Assumpte: Autoritzacié obres ZSP
Instal-lacié tarima flotant

C/ Isaac Albeniz, 3. Urb. La Romana Paguera
Calvia

Vista la sol'licitud formulada per I'entitat Hiperion Hotel Group SL, de I'autoritzacié que es
preveu als articles 26 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes i 49 del Reial decret
876/2014, de 10 d'octubre, pel qual saprova el reglament general de costes, que consisteix
en la col'locacié d'una tarima flotant damunt la terrassa exterior de 621,97 m2 dins la zona
de servitud de proteccié i 6,30 m2 a la zona de servitud de transit, ubicat al carrer Isaac
Albeniz, 3, de la urbanitzacié La Romana, dins el terme municipal de Calvia.

Ates que les obres sol'licitades es troben incloses dins la zona de servitud de proteccid, de transit i
fora del domini public maritim terrestre.

Ates linforme elaborat pel servei técnic i juridic i del Servei d’Autoritzacions Territorials d'aquest
Consell Insular, de 14 de febrer de 2022, mitjang¢ant posa en manifest el seguent:

"ASSUMPTE: Instal-lacid tarima flotant

EXPEDIENT COSTES NUM: AL-2021/143

NUM. REGISTRE: 5262072021

PROMOTOR: HIPERION HOTEL GROUP,S.L.

TECNIC: ANTONIO DEL VAS MONASTERIO | MARTA MATIAS RODRIGUEZ
EMPLACAMENT: (/ Isaac Albeniz, 3. Urb. La Romana. Paguera

TERME MUNICIPAL: Calvia

Informe per a l'autoritzacié prevista a l'article 1.6 de la Llei 2/20071 de 7 de marg, d’atribucid de
competencies als consells insulars en materia d'ordenacio del territori.

DOCUMENTACIO APORTADA PEL PROMOTOR.

= Sollicitud d'autoritzacid dirigida al Conseller Executiu del Territori del CIM el 18/12/2021.

= Abonament de limport de la taxa per a la tramitacio del expedient: 504,07 €.

= Un exemplar de la documentacié consistent en “MEJORA ACCESIBILIDAD Y COLOCACION TARIMA
TECNOLOGICA EN ZONA EXTERIOR HOTEL BEVERLY” de data desembre 2021.

INFORME DE LA DEMARCACIO DE COSTES EN ILLES BALEARS DEL MINISTERI DE MEDI AMBIENT.
Article 49 del Reglament de Costes.

Sol'licitud de linforme: 03/01/2021

Entrada de l'informe a la CIUM: A dia d’avui, no s’ha rebut contesta.

INFORME TECNIC | JURIDIC

Emplacament de les obres:
/ Isaac Albeniz, 3. Urb. La Romana. Paguera T.M. de Calvia.

Tipus d'obres incloses a la zona de servitud de proteccio:
El solar esta afectat per la zona de servitud de proteccio i puntualment la zona de servitud de transit.

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

La comprobacion de la autenticidad de este documento y otra informacion esté disponible en https://cim.sedipualba.es/

Codigo Seguro de Verificacion: KTAA NPNF MFUY C9E2 XEVF

Decret/Resolucié N° 3527 de 18/02/2022 "RESOLUCIO FAVORABLE AUTORITZACIO LITORAL CALVIA" -
SEGRA 501082
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Servei d'Autoritzacions Territorials

NIF: S0711002F Expediente 822827Q

L'edlfici existent esta afectat puntualment per la zona de servitud de proteccid i totalment exclos de la
zona de servitud de transit.

Les obres proposades afectades per la zona de servitud de proteccid i puntualment de transit
consisteix en la col-locacié d'una tarima flotant damunt de la terrassa exterior de 621,97 m2 a ZSP i
6,30 m2 a ZST.

Tipus d'obres incloses a la zona de domini public maritim terrestre:
No

Pressupost de les obres dins la zona de Servitud de Proteccio:
PEM: 98.484,55 €.

Adaptacio a la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes i al Reglament General pel desenvolupament |
execucié de la Llei:

Les obres d'installacié de la tarima flotant no representa construccié de desmunts ni terraplens
superiors a 3 m i no es troba entre les obres prohibides per I'esmentat article 25 de la Llei de Costes i
l'article 46.1 del seu Reglament.

Com sigui que les obres objecte de la sol-licitud d’autoritzacio incideixen, com s'ha indicat, a terrenys
sotmesos a la servitud de transit, d'‘acord amb l'establert a l'article 49.3 del Reglament de Costes,
aquest Consell Insular ha de dictar una resolucié tnica que englobi totes les obres sol licitades.

CONCLUSIO
Per 'abans exposat, i segons lleial saber i entendre dels qué subscriuen, les obres proposades dins la
zona de servitud de proteccio i de transit es poden informar favorablement..”

Atés que aquest Consell Insular resulta ésser 'administracié competent per atorgar la present
autoritzacio, tant pel que afecta a la zona de servitud de proteccié com a la zona de servitud de
transit, aixo en virtut del que disposa l'article 50.3 del Reglament general de costes, aixf com del
recollit a l'article 1.6 de la Llei 2/2001, de 7 de marg, d'atribucié de competéncies als Consells
Insulars en matéria d'ordenacié del territori i en Us de les atribucions conferides pel Decret de Ia
Presidenta del Consell Insular de Mallorca, pel qual se'n determina l'organitzacio, en el seu article 7,
apartat I) (BOIB nuim. 012, de 28 de gener de 2021) he pres la seglient

RESOLUCIO UNICA

Primer: AUTORITZAR a Hiperion Hotel Group SL, la col-locacié d'una tarima flotant damunt la
terrassa exterior de 621,97 m2 dins la zona de servitud de proteccié i 6,30 m2 a la zona de servitud
de transit, ubicat al carrer Isaac Albeniz, 3, de la urbanitzacié La Romana, dins el terme municipal de
Calvia, aixd d'acord amb el projecte redactat pels arquitectes Antonio del Vas Monasterio i Marta
Matias Rodriguez, sense visat col-legial i de data desembre de 2021, tot subjectant la seva execucid
a les seglents condicions:

12.- La present autoritzacié s'haura d'exercitar en el termini de dos anys comptats a partir de la data
de recepcio del present escrit, quedant sense efecte aquesta autoritzacié a 'acabament del mateix,

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

La comprobacion de la autenticidad de este documento y otra informacion esté disponible en https://cim.sedipualba.es/

Codigo Seguro de Verificacion: KTAA NPNF MFUY C9E2 XEVF
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llevat que la manca d'exercici sigui imputable a TAdministracio.

22.- Que en cap moment i circumstancia siguin abocats, directa o indirectament aigles residuals,
materials d'enderrocaments, d’'excavacions o d'una altra procedéncia i naturalesa al domini public
maritim terrestre i zones de servitud.

32.- La conformitat a la petici¢ de referencia s'entén sense perjudici de terceres persones, deixant
fora de perill el dret de propietat, i sense implicar 'assumpcié de responsabilitats per part del
Consell Insular de Mallorca en relacié amb el projecte i I'execucié de les obres, tant a respecte a
tercers com als titulars de l'autoritzacio.

42 - 'atorgament d'aquesta autoritzacié no eximeix als seus titulars de I'obtencié d'altres Ilicencies i
autoritzacions legalment procedents.

52.- Els treballs i obres que s'autoritzen no constituiran obstacle per a I'exercici de la servitud de
transit i accés a la mar, havent-se d’executar I'excavacié en dues fases de tal forma que sempre
quedi una part de la zona de servitud de proteccid practicable a fi de garantir durant la realitzacid
de les obres la funcionalitat de la zona de servitud de transit.

62.- L'entitat titular de I'autoritzacié no podra ocupar, per a 'execucié de les obres, cap espai del
domini public maritim terrestre, sense autoritzacio.

72.- Que abans de realitzar qualsevol augment o modificacié de les obres compreses en el projecte
presentat, en base al qual es concedeix la present autoritzacio, I'entitat promotora hauran d'obtenir
la preceptiva autoritzacid, prévia tramitacié corresponent.

82.- Que abans d'iniciar-se les obres, I'entitat promotora ha de sol-licitar de la Demarcaci¢ de Costes
de Balears, el replantejament i la reposicid de les fites de la linia de delimitacié de la zona maritim
terrestre, en el suposit que aquestes hagin desaparegut en el tram contigu al solar de referéncia, o
existeixin dubtes sobre la seva correcta situacié. Les despeses que es derivin d'aquestes operacions
seran abonades per linteressat.

92.- L'/Administracié competent podra inspeccionar en tot moment I'execucié de les obres per a
comprovar si aguestes s'ajusten a les condicions d'aquesta autoritzacié. Si s'apreciés I'existencia
d'incompliments, ordenara la paralitzacié de les obres en la forma establerta per la Llei de Costes,
incoant els expedients que corresponguin.

102%.- Que a peu d'obra haura de tenir-se permanentment, durant I'execucié d'aquesta, una
fotocopia del present ofici, juntament amb un exemplar dels planols del projecte, en base al qual
s'ha resolt la seva petici6, per a que pugui ésser exhibit quan es requereixi pels agents de
I’Administracié competent.

Segon: Comunicar la present resolucié a la Demarcacié de Costes de les llles Balears.
Tercer: Notificar la present resolucié a linteressat i a 'Ajuntament de Calvia, remetent-li copia

degudament diligenciada del projecte autoritzat.

Ho mana i ho signa la consellera executiva de Territori del Consell Insular de Mallorca, a Palma, dia
de la data de la signatura

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Codigo Seguro de Verificacion: K7TAA NPNF MFUY C9

La comprobacion de la autenticidad de este documento y otra informacion esté disponible en https://cim.sedipualba.es/

E2 XEVF
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MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
01 OBRAS EN ZONA DPMT
01.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01.01 m2  Desbroce y limpieza del terreno
Extendido de tierra vegetal en rellenos, con medios mecanicos, dejando el terreno
perfilado en basto. Incluye: Suministro de tierras. Extendido de las tierras.
medicion auxiliar 1 196023 1.960,23
1.960,23
01.01.02 m3  Excavacion de tierras a cielo abierto bajo rasante
Excavacién a cielo abierto bajo rasante, en terreno de transito compacto, de hasta 4
m de profundidad méaxima, con medios mecanicos, y carga a camion. Incluye:
Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Situacion de los
puntos topograficos. Excavacion en sucesivas franjas horizontales y extraccion de
tierras. Carga a camién de los materiales excavados.
medicion auxiliar 1 196023 0,20 392,05
piscina hidroterapia 1 21,00 0,80 16,80
408,85
01.01.03 m2  Compactacién de explanada
Compactacion de explanada a cielo abierto, con medios mecanicos, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al 90% de la méxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado segin UNE 103501.
Incluye: Situacién de los puntos topograficos. Humectacion de las tierras.
Compactacion.
medicion auxiliar 1 196023 1.960,23
1.960,23
01.01.04 m2  Demolicion de pavimento de baldosas de marés o tipo pifiolet
Demolicién de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas ceramicas,
con martillo neumatico, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camién o contenedor. El precio incluye el picado del material de
agarre adherido al soporte, pero no incluye la demolicién de la base soporte.
zona minigolf 1 284,84 284,84
zona piscinas/solarium 1 457,00 457,00
741,84
01.01.05 m?  Demolicion de murete de fabrica.
Demolicién de muro de fabrica de ladrillo ceramico hueco, con medios manuales, y
carga manual sobre camién o contenedor.
murete pista de tenis 1 58,00 0,50 29,00
29,00
01.01.06 m  Desmontaje de malla metélica en vallado de parcela.
Desmontaje de malla metalica en vallado de parcela, con una altura de 4 metros, con
medios manuales, y carga manual sobre camién o contenedor. El precio incluye el
desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijacion, pero no incluye la
demolicion de los postes.
pista de tenis 1 58,00 58,00
58,00
01.01.07 m2  Demolicion de pavimento continuo de hormigén.
Demolicién de pavimento continuo de hormigén armado de 20 cm de espesor,
mediante retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, sin
deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga mecanica sobre camion o
contenedor. El precio no incluye la demolicién de la base soporte.
pista de tenis 1 444,00 444,00

444,00




MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

01.01.08

01.02

01.02.01

01.02.02

01.02.03

01.02.04

01.02.05

ud Desmontaje de farola.

Desmontaje de farola con columna de acero, de entre 6 y 10 m de altura, con
recuperacion del material para su posterior ubicacion en otro emplazamiento,
siendo el orden de ejecucion del proceso inverso al de su instalacién, y carga
manual sobre camién o contenedor.

pista de tenis 3

PISCINAS

m2  Encachado en caja para base de solera

Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y
extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravillas procedentes de
cantera caliza de 20/40 mm; y posterior compactacién mediante equipo manual con
bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada. El precio no incluye la
ejecucién de la explanada.

piscina hidroterapia 1 21,00

m2  Muro de fabrica como encofrado perdido, para vaso de piscina con skimmer

Muro como encofrado perdido para vaso de piscina rectangular, de 9 cm de
espesor de fabrica, de ladrillo cerdmico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm,
con juntas de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color
gris, M-5, suministrado a granel. El precio no incluye la ménsula. El precio no incluye
el relleno del trasdods.

piscina hidroterapia 1 15,50 0,60

m2  Hormigon proyectado, para vaso de piscina

Hormigén HA-30/F/12/XD2, proyectado por via himeda para formacién de
paramentos horizontales y verticales de vaso de piscina, de 20 cm de espesor, con
doble malla electrosoldada ME 20x20 @ 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y
armadura de refuerzo de acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 4 kg/m?, sin juntas
de dilatacion. Incluso alambre de atar y separadores. Incluye: Preparacion de la
superficie soporte. Colocacion de la malla electrosoldada. Colocacién de la
armadura de refuerzo. Proyeccion del hormigdn en capas sucesivas.

piscina hidroterapia 1 15,50 0,60
1 21,00

m2  Revestimiento de vaso de piscina con mosaico

Revestimiento de mosaico de gres esmaltado, color azul, acabado liso, formado por
teselas de 50x50x6 mm, montadas sobre piezas de malla de 299x299 mm en suelos
y paredes de vasos de piscinas, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE
S1, segiin UNE-EN 12004, deformable, con deslizamiento reducido y tiempo abierto
ampliado y mortero de juntas de resinas reactivas, tipo RG, segiin UNE-EN 13888,
color blanco, para juntas de 1 a 15 mm, a base de de dos componentes a base de
resina epoxidica, cargas inertes, aditivos y catalizadores organicos. Incluye: Limpieza
y humectacién del paramento a revestir. Colocacion de una regla horizontal al inicio
del alicatado. Replanteo de las piezas en el paramento para el despiece de las
mismas. Colocacién de las piezas empleando llana de goma. Rejuntado. Limpieza del
paramento.

piscina hidroterapia 1 15,50 0,60
1 21,00

m  Borde de piscina

Formacion de borde de piscina con piezas prefabricadas de hormigén,
antideslizantes, de 40x100 c¢cm, color blanco, acabado cepillado, recibido con
mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso tratamiento de juntas, montaje,
colocacion y recibido. Incluye: Replanteo de las piezas. Colocacién con mortero de
las piezas alineadas, con una ligera pendiente hacia el exterior. Relleno de juntas y

3,00

3,00

21,00

21,00

9,30

9,30

9,30
21,00

30,30

9,30
21,00

30,30




MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

01.02.06

01.02.09

01.03
01.03.01

01.03.02

01.03.03

limpieza de las piezas.

piscina hidroterapia 15,5

Ud  Skimmer

Skimmer con boca estandar, de resinas termoplasticas de ABS, color blanco, con
tapa cuadrada, flotador de compuerta, clapeta para regulacion de caudal y cesto
recogehojas, con prefiltro higiénico desechable. Incluso piezas de conexion. Incluye:
Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.

piscina hidroterapia 1

Ud Bogquilla de impulsién

Boquilla de impulsion, de resinas termoplasticas de ABS, color blanco, para encolar a
tubo de 50 mm de didmetro. Incluye: Montaje, conexionado y comprobacion de su
correcto funcionamiento.

PAVIMENTOS Y TARIMAS

m3  Hormigén de limpieza HL-150/B/20

Capa de hormigdn de limpieza y nivelado de fondos de cimentacién de hormigdn
HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con cubilote, en el fondo de la
excavacion previamente realizada. Incluye: Replanteo. Colocacién de toques y/o
formacion de maestras. Vertido y compactacion del hormigén. Coronacion y enrase
del hormigon.

bajo solera hormigén armado 1 0,10

m2  Solera de hormigén armado

Solera de hormigén armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigon
HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camion, y malla electrosoldada
ME 20x20 & 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada
sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla
vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retraccién de 5 mm de
espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno
expandido de 3 cm de espesor, para la ejecucion de juntas de dilatacion. El precio

no incluye la base de la solera.

bajo pavimento de caucho
bajo embaldosado

bajo tarima

bajo césped

e

m?  Pavimento de baldosas ceramicas 60x40

Suministro y colocacién de pavimento para uso exterior en area peatonal de
baldosas ceramicas, de 60x40x4 cm, recibidas sobre capa de 2 cm de mortero de
cemento M-10; sobre solera de hormigén en masa HM-20, de 10 cm de espesor,
disponiendo de juntas con ancho igual o superior a 1 mm, para su posterior
rejuntado con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma
tonalidad de las piezas. Incluso juntas de dilatacién y juntas estructurales, cortes a
realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes
en el pavimento, limpieza del pavimento y las juntas. Incluye: Replanteo de maestras
y niveles. Vertido y compactacion de la solera de hormigén. Extendido de la capa de
mortero. Humectacién de las piezas a colocar. Colocacion individual, a pique de
maceta, de las piezas. Formacion de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y
las juntas. Preparacién y extendido de la lechada liquida para relleno de juntas.
Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado.

area de frutas y bebidas hiosaludables 1 241,00

15,50

15,50

1,00

1,00

1,00

1,00

143,13

=01.03/ANS010.CanPres

143,13

263,28
241,00
818,00
109,00

=01.04/TJR040.CanPres
=01.03/UXP010.CanPres
=01.03/RSJ010.CanPres
=01.03/01.03.04.CanPres

1.431,28

241,00
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01.03.04

01.03.05

01.04
01.04.01

01.04.02

01.04.03

01.04.04

241,00
m2  Tarima de madera tecnolégica (WPC) para exterior

Tarima para exterior, formada por tablas macizas de madera tecnolégica (WPC) con
fibras de madera y polietileno, de 20x127x2440 mm, una cara vista con textura de
madera, fijadas mediante el sistema de fijacion oculta, sobre rastreles de madera de
pino, con clase de uso 4 segiin UNE-EN 335 de 35x45 mm, separados entre ellos
300 mm y fijados con tacos metalicos expansivos y tirafondos, a una superficie
soporte de hormigdn (no incluida en este precio). Incluso clips y tornillos de acero
inoxidable para sujecién de las tablas a los rastreles y cinta bituminosa
impermeabilizante para proteccién de los rastreles. Incluye: Replanteo, nivelacion y
fijacién de los rastreles. Colocacion de la cinta bituminosa impermeabilizante sobre
los rastreles. Colocacién de las tablas de la primera hilada. Fijacion de una hilada de
clips sobre el rastrel. Presentacion de las tablas de la segunda hilada. Encaje de los
clips entre las tablas. Colocacién y fijacién de las sucesivas hiladas.

area pérgolas de masaje
area hidroterapia

area ejercicios hiosaludables
area solarium/piscinas/relax
area VIP

199,00 199,00
238,00 238,00

52,00 52,00
208,00 208,00
121,00 121,00

e

818,00
m2  Césped artificial
Suministro e instalacion de césped artificial en pafios menores a 10 m2. Incluye
suministro en rollos. Recortes de los pafos hasta ajustarlos a la superficie a cubrir.
Encolado de la superficie. Colocacion de césped. Remates y limpieza.

area hidroterapia 1 93,00 93,00
area solarium/piscinas/relax 1 16,00 16,00

. 109,00
AREA BIOSALUDABLE

m2  Pavimento continuo de granulos de caucho

Pavimento continuo, en areas de juegos biosaludables, realizado "in situ", de 30 mm

de espesor total, formado por una capa inferior de granulos de caucho reciclado

SBR de color negro de 20 mm de espesor y una capa superior de granulos de

caucho EPDM de 10 mm de espesor, color a elegir de la carta RAL. Incluye:

Replanteo. Aplicacion de la capa base de caucho SBR. Aplicacion de la capa de

acabado de caucho EPDM. Limpieza final.

1 263,28 263,28

263,28
ud  Juego biosaludable, tipo timén.
Juego biosaludable, tipo timén, para un usuario, de tubo de acero galvanizado
pintado al horno, de 93x64x186 cm. Colocacion en obra: con tacos quimicos, sobre
una superficie base. Incluye: Replanteo. Fijacién del juego biosaludable.

1,00
ud Juego biosaludable, tipo volante.
Juego biosaludable, tipo volante, para un usuario, de tubo de acero galvanizado
pintado al horno, de 100x72x140 cm. Colocacién en obra: con tacos quimicos, sobre
una superficie base. Incluye: Replanteo. Fijacién del juego biosaludable.

1,00
ud Juego biosaludable, tipo giro de cintura.
Juego biosaludable, tipo giro de cintura, para tres usuarios, de tubo de acero
galvanizado pintado al horno, de 140x140x135 cm. Colocacién en obra: con tacos
quimicos, sobre una superficie base. Incluye: Replanteo. Fijacion del juego
biosaludable.
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1,00
01.04.05 ud  Juego biosaludable, tipo esqui de fondo.
Juego biosaludable, tipo esqui de fondo, para un usuario, de tubo de acero
galvanizado pintado al horno, de 137x64x140 cm. Colocacion en obra: con tacos
quimicos, sobre una superficie base. Incluye: Replanteo. Fijacién del juego
biosaludable.
2 2,00
2,00
01.04.06 ud Juego biosaludable, tipo surf.
Juego biosaludable, tipo surf, para dos usuarios, de tubo de acero galvanizado
pintado al horno, de 81x67x132 cm. Colocacién en obra: con tacos quimicos, sobre
una superficie base. Incluye: Replanteo. Fijacion del juego biosaludable.
1 1,00
. 1,00
01.05 JARDINERIA
01.05.01 m3  Extendido de tierra vegetal
Extendido de tierra vegetal en rellenos, con medios mecanicos, dejando el terreno
perfilado en basto. Incluye: Suministro de tierras. Extendido de las tierras.
rellenos jardineras 1 523,00 0,30 156,90
156,90
01.05.02 ud  Suministro y plantacién de arbol (pinus halapensis)
Suministro y plantacién de pino carrasco (Pinus halapensis) de 14 a 16 cm de
perimetro de tronco a 1 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios
mecanicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos
vegetales fertilizados.
4 4,00
4,00
01.05.03 ud  Suministro y plantacion de arbol (palmera)
Suministro y plantacién de palmera de abanicos (Washingtonia robusta) de
procedencia nacional, de 3 a 4 m de altura, en hoyo de 60x60x60 c¢m realizado con
medios mecanicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y
substratos vegetales fertilizados.
5 5,00
5,00
01.05.04 ud  Suministro y plantacion de arbol (palmito)
Suministro y plantacién de palmito (Chamaerops humilis ‘Cerifera’) de 30 a 70 cm de
alturay de 110 a 160 cm de didmetro; suministro en contenedor estandar, en hoyo
de 60x60x60 cm realizado con medios mecénicos; suministro en contenedor. Incluso
tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.
2 2,00
2,00
01.05.05 ud  Suministroy plantacion de arbol (yuca)
Suministro y plantacién de yuca pie de elefante (Yucca elephantipes) de 200 a 250 cm
de altura'y de 120 a 140 cm de didmetro, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con
medios mecanicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y
substratos vegetales fertilizados.
2 2,00
2,00
01.05.06 ud Tutor de estaca de madera para arbol

Entutorado simple de arbol, realizado mediante una estaca, clavada verticalmente en
el fondo del hoyo de plantacion, sujetando al tronco del arbol mediante un cinturdn
elastico de goma, regulable, de 4 cm de anchura, ejerciendo la funcion de tutor para
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mantener el arbol derecho durante su crecimiento. Incluye: Replanteo y clavado de la
estaca. Alineacién y sujecion del arbol a la estaca mediante cinta elastica.
13 13,00
13,00
01.05.07 m  Suministro y plantacion de seto
Suministro y plantacién de seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 0,3-0,5 m de
altura (4 ud/m). Incluye: Apertura de zanja con los medios indicados. Abonado del
terreno. Plantacién. Primer riego.
1 187,00 187,00
187,00
01.06 ALUMBRADO EXTERIOR
01.06.01 ud Farola con columna metalica
Farola, modelo Lentis "SANTA & COLE", de 4650 mm de altura, compuesta por
columna de acero galvanizado, acabado pintado y luminaria de polietileno
translucido, de 850 mm de didmetro, para lampara de halogenuros metélicos
elipsoidal HIE de 150 W. El precio no incluye la excavacion.
area de pérgolas de masaje 4 4,00
area ejercicios biosaludables 3 3,00
area hidroterapia y relax 2 2,00
area de frutas y bebidas biosaludables 4 4,00
area de solarium/piscinas/relax 3 3,00
érea VIP 2 2,00
18,00
01.07 EQUIPAMIENTO
01.07.01 ud Hamaca mod. Atlantico color café tortora
Ud. Hamaca mod. Atlantico color café tortora
area hidroterapia y relax 38 38,00
area solarium/piscinas/relax 6 6,00
44,00
01.07.02 ud  Sombrilla didm. 220 cm mod. Palma de Ezpeleta color taupe strip
Ud. Sombrilla diam. 220 cm mod. Palma de Ezpeleta color taupe strip
area hidroterapia y relax 19 19,00
&rea solarium/piscinas/relax 3 3,00
22,00
01.07.03 ud  Sombrilla didm. 335 cm
Ud. Sombirilla parasol con cubierta de brezo, de 350 cm de didmetro y mastil de
madera de pino silvestre, tratada en autoclave, de 250 cm de longitud y 15 cm de
diametro.
area de frutas y bebidas biosaludables 2 2,00
2,00
01.07.04 ud  Sombrilla didm. 485 cm
Ud. Sombrilla parasol con cubierta de brezo, de 485 cm de didametro y mastil de
madera de pino silvestre, tratada en autoclave, de 250 cm de longitud y 20 cm de
diametro.
area de frutas y bebidas biosaludables 1 1,00
1,00
01.07.05 ud  Sombrilla didm. 785 cm

Ud. Sombrilla parasol con cubierta de brezo, de 785 cm de diametro y mastil de
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madera de pino silvestre, tratada en autoclave, de 250 cm de longitud y 20 cm de
diametro.
area de frutas y bebidas biosaludables 1 1,00
1,00
01.07.06 ud Cama balinesa 200x200x200 cm
ud. Cama Balinesa mod PORTO CRISTO realizada en aluminio lacado en color blanco.
&rea solarium/piscinas/relax 6 6,00
area VIP 8 8,00
14,00
01.07.07 ud Mesa exterior cuadrada de comedor
Mesa de exterior Ypsilon de Pedrali, aluminio color blanco y tablero compacto
fendlico color blanco 80x80
area de frutas y bebidas hiosaludables 16 16,00
16,00
01.07.08 ud Mesa exterior baja Komodo de Nardi color tértora
Mesa exterior baja Komodo de Nardi color tértora
area pérgolas de masaje 4 4,00
area de frutas y bebidas hiosaludables 2 2,00
6,00
01.07.09 ud Mesa exterior Step de Nardi mini H=40cm
Mesa exterior Step de Nardi mini H=40cm, color tértora y agave, material
polipropileno Fiberglass
area hidroterapia y relax 19 19,00
area solarium/piscinas/relax 15 15,00
érea VIP 16 16,00
50,00
01.07.10 ud  Silla modelo Tatami color arena
Silla modelo Tatami color arena
area de frutas y bebidas biosaludables 64 64,00
64,00
01.07.11 ud  Sofa exterior 2 plazas Komodo de Nardi color tértora canvas
Sofa exterior 2 plazas Komodo de Nardi color tortora canvas
area pérgolas de masaje 8 8,00
area de frutas y bebidas hiosaludables 3 3,00
11,00
01.07.12 ud Camilla para masajes
Camilla para masajes
area de pérgolas de masaje 4 4,00
4,00
01.07.13 ud Pérgolas de madera
Pérgola de madera laminada de abeto tratada en autoclave, de 5250x3620x2650 mm.
area de pérgolas de masaje 2 2,00
" 2,00
01.08 GESTION DE RESIDUOS
01.08.01 mé  Transporte de residuos inertes con camion <25km. mag./cam.

Transporte de residuos inertes con camiéon <25km. mag./cam.

material deshroce 1 0,05

98,01 =01.01/ADL005.CanPres
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material excavacion 1 408,85 =01.01/ACE015.CanPres
baldosas 1 0,10 74,18 =01.01/DMX070.CanPres
murete 1 0,20 5,80 =01.01/DEF040.CanPres
valla 1 0,01 4,00 2,32 =01.01/DUV040.CanPres
pavimento pista 1 0,10 44,40 =01.01/DRS070a.CanPres
farolas 1 0,20 0,20 8,00 0,96 =01.01/DUI030.CanPres
634,52
01.08.02 t  Canon de vertido de tierras procedentes de excavacion
tn. Canon de vertido de escombro de excavacion (tierra y piedras) en planta de
gestion de residuos
material desbroce 12 0,05 117,61 =01.01/ADL005.CanPres
material excavacion 14 572,39 =01.01/ACE015.CanPres
690,00
01.08.03 t  Canon de vertido de escombro RCD
tn. Canon de vertido de residuos de la construccion y demolicién (RCD) en planta de
gestion de residuos
baldosas 24 0,10 178,04 =01.01/DMX070.CanPres
murete 24 0,20 13,92 =01.01/DEF040.CanPres
valla 2,7 0,01 4,00 6,26 =01.01/DUV040.CanPres
pavimento pista 24 0,10 106,56 =01.01/DRS070a.CanPres
farolas 2,7 0,20 0,20 8,00 2,59 =01.01/DUI030.CanPres
307,37
01.09 SEGURIDAD Y SALUD
01.09.01 ud Medidas de seguridad y salud
Partida alzada de abono integro para la seguridad y salud de la obra considerando
aproximadamente el 2 % del Presupuesto de Ejecucion Material de la Obra. Estudio
Basico de Seguridad y Salud segun Anejo.
0,27 0,27
0,27
01.10 CONTROL DE CALIDAD
01.10.01 ud Control de calidad
Partida alzada para el control de calidad de la obra, estimada en un 1% del PEM.
0,27 0,27
) 0,27
02 OBRAS EN ZONA DE SERVIDUMBRE DE TRANSITO
02.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.01 m2  Desbroce y limpieza del terreno
Extendido de tierra vegetal en rellenos, con medios mecanicos, dejando el terreno
perfilado en basto. Incluye: Suministro de tierras. Extendido de las tierras.
medicion auxiliar 1 908,91 908,91
908,91
02.01.02 m3  Excavacion de tierras a cielo abierto bajo rasante
Excavacién a cielo abierto bajo rasante, en terreno de transito compacto, de hasta 4
m de profundidad maxima, con medios mecanicos, y carga a camion. Incluye:
Replanteo general y fijacién de los puntos y niveles de referencia. Situacion de los
puntos topograficos. Excavacion en sucesivas franjas horizontales y extraccion de
tierras. Carga a camion de los materiales excavados.
medicion auxiliar 1 908,91 0,20 181,78
piscina hidroterapia 1 53,00 0,80 42,40
piscina grande
piscina pequefia 1 4,00 1,70 6,80
230,98
02.01.03 m?  Compactacion de explanada

Compactaciéon de explanada a cielo abierto, con medios mecanicos, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al 90% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor
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Modificado, realizado segin UNE 103501.
Incluye: Situacion de los puntos topogréficos. Humectacion de las tierras.
Compactacion.
medicion auxiliar 1 908,91 908,91
908,91
02.01.04 m2  Demolicién de pavimento de baldosas de marés o tipo pifiolet
Demolicién de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas ceramicas,
con martillo neumatico, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camién o contenedor. El precio incluye el picado del material de
agarre adherido al soporte, pero no incluye la demolicién de la base soporte.
zona minigolf 1 170,19 170,19
zona piscinas/solarium 1 277,00 277,00
447,19
02.01.05 m?  Demolicién de murete de fabrica.
Demolicién de muro de fabrica de ladrillo ceramico hueco, con medios manuales, y
carga manual sobre camién o contenedor.
murete pista de tenis 1 32,00 0,50 16,00
1 6,00 0,50 3,00
19,00
02.01.06 m  Desmontaje de malla metélica en vallado de parcela.
Desmontaje de malla metalica en vallado de parcela, con una altura de 4 metros, con
medios manuales, y carga manual sobre camién o contenedor. El precio incluye el
desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijacién, pero no incluye la
demolicién de los postes.
pista de tenis 1 32,00 32,00
1 6,00 6,00
38,00
02.01.07 m2  Demolicién de pavimento continuo de hormigon.
Demolicién de pavimento continuo de hormigén armado de 20 cm de espesor,
mediante retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, sin
deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga mecanica sobre camion o
contenedor. El precio no incluye la demolicién de la base soporte.
pista de tenis 1 165,00 165,00
165,00
02.01.08 ud Desmontaje de farola.
Desmontaje de farola con columna de acero, de entre 6 y 10 m de altura, con
recuperacién del material para su posterior ubicacion en otro emplazamiento,
siendo el orden de ejecucion del proceso inverso al de su instalacién, y carga
manual sobre camién o contenedor.
pista de tenis 2 2,00
2,00
02.01.09 m  Demolicién de borde de piscina
Demolicién de borde de piscina con medios manuales sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camién o contenedor.
piscina grande 1 36,00 36,00
piscina pequefia 1 17,50 17,50
53,50
02.01.10 m?  Demolicion de alicatado.

Demolicién de alicatado de azulejo, con martillo eléctrico, y carga manual sobre
camion o contenedor.
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piscina grande vertical 1 36,00 1,50 54,00
piscina grande horizontal 1 71,50 71,50
piscina pequefia vertical 1 17,50 1,50 26,25
piscina pequefia horizontal 1 48,50 48,50
200,25
02.01.11 m3  Demolicién de muro de hormigén armado.
Demolicién de muro de hormigén armado, con medios manuales, martillo neumatico
y equipo de oxicorte, y carga mecanica sobre camién o contenedor.
piscina grande 1 36,00 1,50 54,00
piscina pequefia 1 17,50 1,50 26,25
80,25
02.01.12 m2  Demolicién de losa de hormigén armado.
Demolicién de losa de hormigén armado de 20 cm de espesor, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos, y carga mecanica sobre camién o contenedor.
piscina grande 1 71,50 71,50
piscina pequefia 1 48,50 48,50
120,00
02.02 PISCINAS
02.02.01 m2  Encachado en caja para base de solera
Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y
extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravillas procedentes de
cantera caliza de 20/40 mm; y posterior compactacién mediante equipo manual con
bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada. El precio no incluye la
ejecucién de la explanada.
piscina hidroterapia 1 53,00 53,00
piscina pequefia 1 4,00 4,00
57,00
02.02.02 m?  Muro de fabrica como encofrado perdido, para vaso de piscina con skimmer
Muro como encofrado perdido para vaso de piscina rectangular, de 9 cm de
espesor de fabrica, de ladrillo cerdmico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm,
con juntas de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color
gris, M-5, suministrado a granel. El precio no incluye la ménsula. El precio no incluye
el relleno del trasdos.
piscina hidroterapia 1 24,50 0,60 14,70
piscina pequefia 1 7,00 1,50 10,50
25,20
02.02.03 m?  Hormig6n proyectado, para vaso de piscina
Hormigén HA-30/F/12/XD2, proyectado por via himeda para formacién de
paramentos horizontales y verticales de vaso de piscina, de 20 cm de espesor, con
doble malla electrosoldada ME 20x20 @ 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y
armadura de refuerzo de acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 4 kg/m3, sin juntas
de dilatacion. Incluso alambre de atar y separadores. Incluye: Preparacién de la
superficie soporte. Colocacion de la malla electrosoldada. Colocacién de la
armadura de refuerzo. Proyeccion del hormigdn en capas sucesivas.
piscina hidroterapia 1 24,50 0,60 14,70
1 53,00 53,00
piscina pequefia 1 7,00 1,50 10,50
1 4,00 4,00
82,20
02.02.04 m?  Revestimiento de vaso de piscina con mosaico

Revestimiento de mosaico de gres esmaltado, color azul, acabado liso, formado por
teselas de 50x50x6 mm, montadas sobre piezas de malla de 299x299 mm en suelos
y paredes de vasos de piscinas, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE
S1, segiin UNE-EN 12004, deformable, con deslizamiento reducido y tiempo abierto
ampliado y mortero de juntas de resinas reactivas, tipo RG, segin UNE-EN 13888,
color blanco, para juntas de 1 a 15 mm, a base de de dos componentes a base de

10
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resina epoxidica, cargas inertes, aditivos y catalizadores organicos. Incluye: Limpieza
y humectacion del paramento a revestir. Colocacion de una regla horizontal al inicio
del alicatado. Replanteo de las piezas en el paramento para el despiece de las
mismas. Colocacién de las piezas empleando llana de goma. Rejuntado. Limpieza del
paramento.
piscina hidroterapia 1 24,50 0,60 14,70
1 53,00 53,00
piscina pequefia 1 7,00 1,50 10,50
1 4,00 4,00
82,20
02.02.05 m  Borde de piscina
Formacion de borde de piscina con piezas prefabricadas de hormigén,
antideslizantes, de 40x100 c¢m, color blanco, acabado cepillado, recibido con
mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso tratamiento de juntas, montaje,
colocacion y recibido. Incluye: Replanteo de las piezas. Colocacion con mortero de
las piezas alineadas, con una ligera pendiente hacia el exterior. Relleno de juntas y
limpieza de las piezas.
piscina hidroterapia 1 24,50 24,50
piscina pequefia 1 7,00 7,00
31,50
02.02.06 Ud  Skimmer
Skimmer con boca estandar, de resinas termoplasticas de ABS, color blanco, con
tapa cuadrada, flotador de compuerta, clapeta para regulacion de caudal y cesto
recogehojas, con prefiltro higiénico desechable. Incluso piezas de conexion. Incluye:
Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.
piscina hidroterapia 2 2,00
piscina pequefia 1 1,00
3,00
02.02.07 Ud Regulador de nivel
Regulador de nivel de resinas termoplasticas de ABS, color blanco, con tapa circular,
presién maxima de trabajo 2,45 bar. Incluso piezas de conexién. Incluye: Montaje,
conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.
piscina hidroterapia 1 1,00
1,00
02.02.08 Ud  Sumidero
Sumidero circular de piscina, de resinas termoplasticas de ABS, de 200 mm de
diametro, color blanco, de salida vertical de 40 mm de didametro y horizontal de 50
mm de didmetro, con rejilla plana de resinas termoplasticas de ABS. Incluye: Montaje,
conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.
piscina hidroterapia 1 1,00
1,00
02.02.09 Ud Bogquilla de impulsion
Boquilla de impulsién, de resinas termoplasticas de ABS, color blanco, para encolar a
tubo de 50 mm de diametro. Incluye: Montaje, conexionado y comprobacién de su
correcto funcionamiento.
piscina hidroterapia 2 2,00
piscina pequefia 1 1,00
3,00
02.02.10 Ud Equipo automatico de cloracion.

Equipo automatico de clorado y sulfatado de agua con bomba dosificadora
electrénica. Incluso regulador de cloro y PH, depésito de polietileno y tuberias de
conexion. Totalmente instalado y en funcionamiento. Incluye: Colocacion y fijacién del
equipo. Colocacién y fijacion de accesorios y piezas especiales. Comprobacién del
correcto funcionamiento de la instalacion.
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02.02.11

02.02.12

02.02.13

02.02.14

02.03
02.03.01

02.03.02

piscina hidroterapia 1

Ud Cuadro eléctrico.

Cuadro eléctrico de mando y proteccion para piscina de 8x4x1,5 m (volumen 48 m®),
con caja estanca, diferencial de alta sensibilidad, arrancador, relé térmico de
proteccién de motor, selectores, reloj programador manual-automatico, pilotos de
sefalizacion marcha-paro y fusibles de proteccién, todo ello cableado y montado
interiormente y unido a motor bajo tubo de acero. Totalmente instalado y en
funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocacién de la caja para el cuadro. Montaje de
los componentes.

piscina hidroterapia 1

Ud Equipo de depuracion.

Equipo completo de depuracion para piscina de 8x4x1,5 m (volumen 48 m3),
constituido por: EQUIPO DE FILTRACION construido en poliéster reforzado con fibra
de vidrio, colector de plastico, valvulas de mariposa para filtrado y lavado, prefiltros
de cabello, cestos coladores, bombas centrifugas, motores eléctricos, mandémetros;
CIRCUITO CERRADO DE TUBERIAS DE PVC alrededor de la piscina y enlace del filtro
con el grupo motobomba y ACCESORIOS constituidos por: 1 sumidero de fondo
antitorbellino de poliéster, 3 boquillas de impulsion de ABS y 2 skimmers de ABS.
Totalmente instalado y en funcionamiento. Incluye: Colocacion vy fijacion del equipo.
Instalacién de conducciones. Colocacion y fijacidn de accesorios y piezas especiales.
Comprobacion del correcto funcionamiento de la instalacion.

piscina hidroterapia 1

Ud Electrobomba para piscina.

Electrobomba autoaspirante de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, con una
potencia de 0,43 kW, 3000 r.p.m., cierre mecanico de acero inoxidable AISI 316,
motor asincrono, proteccion IP55, aislamiento clase F, para alimentacion monofasica
a 230V y 50 Hz de frecuencia, caudal maximo 10 m3/h para una presién de 8 m.c.a.y
nivel de presién sonora 68 dBA. Incluso prefiltro. Incluye: Replanteo. Colocacién de la
bomba. Conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.

piscina hidroterapia 1

Ud Filtro de fibra de vidrio para piscina.

Filtro de fibra de vidrio reforzada con resina de poliéster, de 500 mm de didmetro,
con dos salidas de 1 1/2", caudal de 9,5 m3/h y presién maxima de trabajo de 2,5
bar. Incluso tapa de poliéster.

Incluye: Replanteo. Colocacion del filtro. Conexionado y comprobacién de su
correcto funcionamiento.

piscina hidroterapia 1

PAVIMENTOS Y TARIMAS

mé  Hormigdn de limpieza HL-150/B/20

Capa de hormigodn de limpieza y nivelado de fondos de cimentacién de hormigén
HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con cubilote, en el fondo de la
excavacion previamente realizada. Incluye: Replanteo. Colocacion de toques y/o
formacion de maestras. Vertido y compactacion del hormigén. Coronacién y enrase
del hormigon.

bajo solera hormigén armado 1 0,10

m2  Solera de hormigén armado

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

74,43 =02.03/ANS010.CanPres

74,43
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

02.03.03

02.03.04

02.03.05

Solera de hormigén armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigén
HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camion, y malla electrosoldada
ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada
sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla
vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retraccion de 5 mm de
espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno
expandido de 3 cm de espesor, para la ejecucion de juntas de dilatacion. El precio

no incluye la base de la solera.

bajo pavimento de caucho
bajo embaldosado

bajo tarima

bajo césped

125,45
117,50
417,35

84,00

N e = =

=02.04/TJR040.CanPres
=02.03/UXP010.CanPres
=02.03/RSJ010.CanPres
=02.03/01.03.04.CanPres

744,30
m2  Pavimento de baldosas ceramicas 60x40

Suministro y colocacién de pavimento para uso exterior en area peatonal de
baldosas ceramicas, de 60x40x4 cm, recibidas sobre capa de 2 cm de mortero de
cemento M-10; sobre solera de hormigén en masa HM-20, de 10 cm de espesor,
disponiendo de juntas con ancho igual o superior a 1 mm, para su posterior
rejuntado con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma
tonalidad de las piezas. Incluso juntas de dilatacion y juntas estructurales, cortes a
realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes
en el pavimento, limpieza del pavimento y las juntas. Incluye: Replanteo de maestras
y niveles. Vertido y compactacion de la solera de hormigén. Extendido de la capa de
mortero. Humectacién de las piezas a colocar. Colocacion individual, a pique de
maceta, de las piezas. Formacion de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y
las juntas. Preparacién y extendido de la lechada liquida para relleno de juntas.
Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado.

area de frutas y bebidas biosaludables 1 117,50 117,50

117,50
m2  Tarima de madera tecnoldgica (WPC) para exterior
Tarima para exterior, formada por tablas macizas de madera tecnolégica (WPC) con
fibras de madera y polietileno, de 20x127x2440 mm, una cara vista con textura de
madera, fijadas mediante el sistema de fijacion oculta, sobre rastreles de madera de
pino, con clase de uso 4 segiin UNE-EN 335 de 35x45 mm, separados entre ellos
300 mm y fijados con tacos metalicos expansivos y tirafondos, a una superficie
soporte de hormigdn (no incluida en este precio). Incluso clips y tornillos de acero
inoxidable para sujecion de las tablas a los rastreles y cinta bituminosa
impermeabilizante para proteccion de los rastreles.  Incluye: Replanteo, nivelaciony
fijacion de los rastreles. Colocacion de la cinta bituminosa impermeabilizante sobre
los rastreles. Colocacién de las tablas de la primera hilada. Fijacion de una hilada de
clips sobre el rastrel. Presentacion de las tablas de la segunda hilada. Encaje de los
clips entre las tablas. Colocacién y fijacién de las sucesivas hiladas.

36,50 36,50
81,50 81,50
21,00 21,00
247,00 247,00
17,85 17,85
13,50 13,50

area pérgolas de masaje
&rea hidroterapia y relax
&rea ejercicios biosaludables
area solarium/piscinas/relax
area VIP

&rea terraza comedor

A e

417,35
m2  Césped artificial
Suministro e instalacion de césped artificial en pafios menores a 10 m2. Incluye
suministro en rollos. Recortes de los pafios hasta ajustarlos a la superficie a cubrir.
Encolado de la superficie. Colocacion de césped. Remates y limpieza.

area solarium/piscinas/relax 1 36,50 36,50
area hidroterapia y relax 1 28,00 28,00
&rea terraza comedor 1 19,50 19,50

84,00
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02.04
02.04.01

02.04.02

02.04.03

02.04.04

02.05
02.05.01

02.06
02.06.01

02.06.02

02.06.03

AREA BIOSALUDABLE

m2  Pavimento continuo de granulos de caucho

Pavimento continuo, en areas de juegos biosaludables, realizado "in situ”, de 30 mm
de espesor total, formado por una capa inferior de granulos de caucho reciclado
SBR de color negro de 20 mm de espesor y una capa superior de granulos de
caucho EPDM de 10 mm de espesor, color a elegir de la carta RAL. Incluye:
Replanteo. Aplicacién de la capa base de caucho SBR. Aplicacion de la capa de
acabado de caucho EPDM. Limpieza final.

1 125,45

ud  Juego biosaludable, tipo timén.

Juego biosaludable, tipo timén, para un usuario, de tubo de acero galvanizado
pintado al horno, de 93x64x186 cm. Colocacién en obra: con tacos quimicos, sobre
una superficie base. Incluye: Replanteo. Fijacién del juego biosaludable.

ud Juego biosaludable, tipo volante.

Juego biosaludable, tipo volante, para un usuario, de tubo de acero galvanizado
pintado al horno, de 100x72x140 cm. Colocacién en obra: con tacos quimicos, sobre
una superficie base. Incluye: Replanteo. Fijacién del juego biosaludable.

ud Juego biosaludable, tipo giro de cintura.

Juego biosaludable, tipo giro de cintura, para tres usuarios, de tubo de acero
galvanizado pintado al horno, de 140x140x135 cm. Colocacién en obra: con tacos
quimicos, sobre una superficie base. Incluye: Replanteo. Fijacidn del juego
biosaludable.

QUIOSCO

ud Quiosco de madera

Suministro e instalacion de quiosco de de estructura y cubierta de madera y
superficie de 32 m2.

JARDINERIA

m3  Extendido de tierra vegetal

Extendido de tierra vegetal en rellenos, con medios mecanicos, dejando el terreno
perfilado en basto. Incluye: Suministro de tierras. Extendido de las tierras.

rellenos jardineras 1 66,00 0,30

ud  Suministro y plantacién de arbol (pinus halapensis)

Suministro y plantacion de pino carrasco (Pinus halapensis) de 14 a 16 cm de
perimetro de tronco a 1 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios
mecanicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos
vegetales fertilizados.

ud  Suministro y plantacién de arbol (palmera)
Suministro y plantacion de palmera de abanicos (Washingtonia robusta) de

125,45

125,45

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,07

0.07

0,07

19,80

19,80

5,00

5,00
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
procedencia nacional, de 3 a 4 m de altura, en hoyo de 60x60x60 c¢m realizado con
medios mecanicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y
substratos vegetales fertilizados.
1 1,00
1,00
02.06.04 ud Tutor de estaca de madera para arbol
Entutorado simple de arbol, realizado mediante una estaca, clavada verticalmente en
el fondo del hoyo de plantacion, sujetando al tronco del arbol mediante un cinturén
elastico de goma, regulable, de 4 cm de anchura, ejerciendo la funcion de tutor para
mantener el arbol derecho durante su crecimiento. Incluye: Replanteo y clavado de la
estaca. Alineacion y sujecion del arbol a la estaca mediante cinta elastica.
6 6,00
6,00
02.06.05 m  Suministro y plantacion de seto
Suministro y plantacién de seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 0,3-0,5 m de
altura (4 ud/m). Incluye: Apertura de zanja con los medios indicados. Abonado del
terreno. Plantacién. Primer riego.
1 20,00 20,00
20,00
02.07 EQUIPAMIENTO
02.07.01 ud Hamaca mod. Atlantico color café tortora
Ud. Hamaca mod. Atlantico color café tortora
area hidroterapia y relax 2 2,00
area solarium/piscinas/relax 20 20,00
22,00
02.07.02 ud  Sombrilla didm. 220 cm mod. Palma de Ezpeleta color taupe strip
Ud. Sombrilla didm. 220 cm mod. Palma de Ezpeleta color taupe strip
&rea hidroterapia y relax 1 1,00
area solarium/piscinas/relax 10 10,00
11,00
02.07.03 ud  Sombrilla didm. 485 cm
Ud. Sombrilla parasol con cubierta de brezo, de 485 cm de didmetro y mastil de
madera de pino silvestre, tratada en autoclave, de 250 cm de longitud y 20 cm de
diametro.
area de frutas y bebidas biosaludables 1 1,00
1,00
02.07.04 ud Cama balinesa 200x200x200 cm
ud. Cama Balinesa mod PORTO CRISTO realizada en aluminio lacado en color blanco.
area solarium/piscinas/relax 2 2,00
2,00
02.07.05 ud Mesa exterior cuadrada de comedor
Mesa de exterior Ypsilon de Pedrali, aluminio color blanco y tablero compacto
fenolico color blanco 80x80
area de frutas y bebidas biosaludables 9 9,00
area solarium/piscinas/relax 4 4,00
13,00
02.07.06 ud Mesa exterior Step de Nardi mini H=40cm

Mesa exterior Step de Nardi mini H=40cm, color tortora y agave, material
polipropileno Fiberglass
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&rea hidroterapia y relax 1 1,00
&rea solarium/piscinas/relax 14 14,00
15,00
02.07.07 ud Mesa exterior baja Komodo de Nardi color tértora
Mesa exterior baja Komodo de Nardi color tértora
area de frutas y bebidas biosaludables 1 1,00
1,00
02.07.08 ud Silla modelo Tatami color arena
Silla modelo Tatami color arena
area de frutas y bebidas biosaludables 36 36,00
&rea solarium/piscinas/relax 16 16,00
52,00
02.07.09 ud  Sofa exterior 2 plazas Komodo de Nardi color tértora canvas
Sofa exterior 2 plazas Komodo de Nardi color tértora canvas
area de frutas y bebidas biosaludables 2 2,00
2 2,00
02.08 GESTION DE RESIDUOS
02.08.01 m3  Transporte de residuos inertes con camion <25km. mag./cam.
Transporte de residuos inertes con camion <25km. mag./cam.
material deshroce 1 0,05 45,45 =02.01/ADL005.CanPres
material excavacion 1 230,98 =02.01/ACE015.CanPres
baldosas 1 0,10 44,72 =02.01/DMX070.CanPres
murete 1 0,20 3,80 =02.01/DEF040.CanPres
valla 1 0,01 4,00 1,52 =02.01/DUV040.CanPres
pavimento pista 1 0,10 16,50 =02.01/DRS070a.CanPres
farolas 1 0,20 0,20 8,00 0,64 =02.01/DUI030.CanPres
borde piscina 1 0,20 0,05 0,54 =02.01/DFR100.CanPres
alicatado 1 0,03 6,01 =02.01/DRA010.CanPres
muro piscina 1 80,25 =02.01/DEH040.CanPres
losa piscina 1 0,20 24,00 =02.01/DRS070.CanPres
454,41
02.08.02 t  Canon de vertido de tierras procedentes de excavacion
tn. Canon de vertido de escombro de excavacion (tierra y piedras) en planta de
gestion de residuos
material desbroce 1,2 0,05 54,53 =02.01/ADL005.CanPres
material excavacion 14 323,37 =02.01/ACE015.CanPres
377,90
02.08.03 t  Canon de vertido de escombro RCD
tn. Canon de vertido de residuos de la construccion y demolicion (RCD) en planta de
gestion de residuos
baldosas 24 0,10 107,33 =02.01/DMX070.CanPres
murete 2,4 0,20 9,12 =02.01/DEF040.CanPres
valla 2,7 0,01 4,00 4,10 =02.01/DUV040.CanPres
pavimento pista 24 0,10 39,60 =02.01/DRS070a.CanPres
farolas 2,7 0,20 0,20 8,00 1,73 =02.01/DUI030.CanPres
borde piscina 24 0,20 0,05 1,28 =02.01/DFR100.CanPres
alicatado 2,4 0,03 14,42 =02.01/DRA010.CanPres
muro piscina 24 192,60 =02.01/DEH040.CanPres
losa piscina 24 0,20 57,60 =02.01/DRS070.CanPres
427,78
02.09 SEGURIDAD Y SALUD
02.09.01 ud Medidas de seguridad y salud

Partida alzada de abono integro para la seguridad y salud de la obra considerando
aproximadamente el 2 % del Presupuesto de Ejecucion Material de la Obra. Estudio

Basico de Seguridad y Salud segun Anejo.
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0,22 0,22
0,22
02.10 CONTROL DE CALIDAD
02.10.01 ud Control de calidad
Partida alzada para el control de calidad de la obra, estimada en un 1% del PEM.
0,22 0,22
i 0,22
03 OBRAS EN ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCION
03.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.01 m2  Desbroce y limpieza del terreno
Extendido de tierra vegetal en rellenos, con medios mecanicos, dejando el terreno
perfilado en basto. Incluye: Suministro de tierras. Extendido de las tierras.
medicion auxiliar 1 1.99546 1.995,46
1.995,46
03.01.02 m3  Excavacion de tierras a cielo abierto bajo rasante
Excavacién a cielo abierto bajo rasante, en terreno de transito compacto, de hasta 4
m de profundidad méaxima, con medios mecanicos, y carga a camion. Incluye:
Replanteo general y fijacién de los puntos y niveles de referencia. Situacion de los
puntos topograficos. Excavacion en sucesivas franjas horizontales y extraccion de
tierras. Carga a camioén de los materiales excavados.
medicion auxiliar 1 1.99546 0,20 399,09
piscina grande 1 70,00 1,70 119,00
piscina pequefia 1 23,00 1,70 39,10
557,19
03.01.03 m2  Compactacion de explanada
Compactacion de explanada a cielo abierto, con medios mecanicos, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al 90% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado segin UNE 103501.
Incluye: Situacién de los puntos topograficos. Humectacion de las tierras.
Compactacion.
medicion auxiliar 1 199546 1.995,46
1.995,46
03.01.04 m2  Demolicién de pavimento de baldosas de marés o tipo pifiolet
Demolicién de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas ceramicas,
con martillo neumatico, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camién o contenedor. El precio incluye el picado del material de
agarre adherido al soporte, pero no incluye la demolicién de la base soporte.
zona minigolf 1 58,89 58,89
zona piscinas/solarium 1 240,92 240,92
299,81
03.01.05 m?  Demolicion de murete de fabrica.
Demolicién de muro de fabrica de ladrillo ceramico hueco, con medios manuales, y
carga manual sobre camion o contenedor.
murete pista de tenis 1 17,00 0,50 8,50
8,50
03.01.06 m  Desmontaje de malla metalica en vallado de parcela.
Desmontaje de malla metélica en vallado de parcela, con una altura de 4 metros, con
medios manuales, y carga manual sobre camién o contenedor. El precio incluye el
desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijacion, pero no incluye la
demoliciéon de los postes.
pista de tenis 1 17,00 17,00
17,00
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03.01.07 m2  Demolicién de pavimento continuo de hormigon.
Demolicién de pavimento continuo de hormigdn armado de 20 cm de espesor,
mediante retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, sin
deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga mecanica sobre camion o
contenedor. El precio no incluye la demolicién de la base soporte.
pista de tenis 1 24,00 24,00
24,00
03.01.08 ud Desmontaje de farola.
Desmontaje de farola con columna de acero, de entre 6 y 10 m de altura, con
recuperacién del material para su posterior ubicacion en otro emplazamiento,
siendo el orden de ejecucion del proceso inverso al de su instalacién, y carga
manual sobre camién o contenedor.
pista de tenis 1 1,00
1,00
03.01.09 m  Demolicion de borde de piscina
Demolicién de borde de piscina con medios manuales sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camion o contenedor.
piscina grande 1 41,00 41,00
piscina pequefia 1 14,00 14,00
55,00
03.01.10 m?  Demolicion de alicatado.
Demolicién de alicatado de azulejo, con martillo eléctrico, y carga manual sobre
camioén o contenedor.
piscina grande vertical 1 41,00 1,50 61,50
piscina grande horizontal 1 269,00 269,00
piscina pequefia vertical 1 14,00 1,50 21,00
piscina pequefia horizontal 1 30,00 30,00
381,50
03.01.11 m3  Demolicion de muro de hormigén armado.
Demolicién de muro de hormigén armado, con medios manuales, martillo neumatico
y equipo de oxicorte, y carga mecanica sobre camion o contenedor.
piscina grande 1 41,00 1,50 61,50
piscina pequefia 1 14,00 1,50 21,00
82,50
03.01.12 m2  Demolicion de losa de hormigén armado.
Demolicién de losa de hormigén armado de 20 cm de espesor, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos, y carga mecénica sobre camién o contenedor.
piscina grande 1 269,00 269,00
piscina pequefia 1 30,00 30,00
299,00
03.02 PISCINAS
03.02.01 m2  Encachado en caja para base de solera
Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y
extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravillas procedentes de
cantera caliza de 20/40 mm; y posterior compactacién mediante equipo manual con
bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada. El precio no incluye la
ejecucion de la explanada.
piscina grande 1 70,00 70,00
piscina pequefia 1 23,00 23,00
93,00
03.02.02 m2  Muro de fabrica como encofrado perdido, para vaso de piscina con skimmer
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03.02.03

03.02.04

03.02.05

03.02.06

03.02.07

Muro como encofrado perdido para vaso de piscina rectangular, de 9 cm de
espesor de fabrica, de ladrillo cerdmico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm,
con juntas de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color
gris, M-5, suministrado a granel. El precio no incluye la ménsula. El precio no incluye
el relleno del trasdods.

piscina grande 1 39,00 1,50
piscina pequefia 1 14,00 1,50

m2  Hormigén proyectado, para vaso de piscina

Hormigdn HA-30/F/12/XD2, proyectado por via himeda para formacion de
paramentos horizontales y verticales de vaso de piscina, de 20 cm de espesor, con
doble malla electrosoldada ME 20x20 @ 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y
armadura de refuerzo de acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 4 kg/m?, sin juntas
de dilatacion. Incluso alambre de atar y separadores. Incluye: Preparacion de la
superficie soporte. Colocacion de la malla electrosoldada. Colocacién de la
armadura de refuerzo. Proyeccion del hormigdn en capas sucesivas.

piscina grande 39,00 1,50
70,00
14,00 1,50

23,00

piscina pequefia

e

m2  Revestimiento de vaso de piscina con mosaico

Revestimiento de mosaico de gres esmaltado, color azul, acabado liso, formado por
teselas de 50x50x6 mm, montadas sobre piezas de malla de 299x299 mm en suelos
y paredes de vasos de piscinas, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE
S1, segin UNE-EN 12004, deformable, con deslizamiento reducido y tiempo abierto
ampliado y mortero de juntas de resinas reactivas, tipo RG, segiin UNE-EN 13888,
color blanco, para juntas de 1 a 15 mm, a base de de dos componentes a base de
resina epoxidica, cargas inertes, aditivos y catalizadores organicos. Incluye: Limpieza
y humectacion del paramento a revestir. Colocacion de una regla horizontal al inicio
del alicatado. Replanteo de las piezas en el paramento para el despiece de las
mismas. Colocacién de las piezas empleando llana de goma. Rejuntado. Limpieza del
paramento.

piscina grande 39,00 1,50
70,00
14,00 1,50

23,00

piscina pequefia

e

m  Borde de piscina

Formacion de borde de piscina con piezas prefabricadas de hormigon,
antideslizantes, de 40x100 c¢cm, color blanco, acabado cepillado, recibido con
mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso tratamiento de juntas, montaje,
colocacion y recibido. Incluye: Replanteo de las piezas. Colocacién con mortero de
las piezas alineadas, con una ligera pendiente hacia el exterior. Relleno de juntas y
limpieza de las piezas.

piscina grande 1 39,00
piscina pequefia 1 14,00

Ud  Skimmer

Skimmer con boca estandar, de resinas termoplasticas de ABS, color blanco, con
tapa cuadrada, flotador de compuerta, clapeta para regulacién de caudal y cesto
recogehojas, con prefiltro higiénico desechable. Incluso piezas de conexion. Incluye:
Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.

piscina grande 4
piscina pequefia 2

Ud Regulador de nivel

58,50
21,00

79,50

58,50
70,00
21,00
23,00

172,50

58,50
70,00
21,00
23,00

172,50

39,00
14,00

53,00

4,00
2,00

6,00
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Regulador de nivel de resinas termopléasticas de ABS, color blanco, con tapa circular,
presién maxima de trabajo 2,45 bar. Incluso piezas de conexién. Incluye: Montaje,
conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.
piscina grande 1 1,00
piscina pequefia 1 1,00
2,00
03.02.08 Ud Sumidero
Sumidero circular de piscina, de resinas termoplasticas de ABS, de 200 mm de
didmetro, color blanco, de salida vertical de 40 mm de didmetro y horizontal de 50
mm de didametro, con rejilla plana de resinas termoplasticas de ABS. Incluye: Montaje,
conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.
piscina grande 1 1,00
piscina pequefia 1 1,00
2,00
03.02.09 Ud Boquilla de impulsién
Boquilla de impulsion, de resinas termoplasticas de ABS, color blanco, para encolar a
tubo de 50 mm de didametro. Incluye: Montaje, conexionado y comprobacion de su
correcto funcionamiento.
piscina grande 4 4,00
piscina pequefia 2 2,00
6,00
03.02.10 Ud Equipo automatico de cloracion.
Equipo automético de clorado y sulfatado de agua con bomba dosificadora
electrénica. Incluso regulador de cloro y PH, depdsito de polietileno y tuberias de
conexion. Totalmente instalado y en funcionamiento. Incluye: Colocacién y fijacion del
equipo. Colocacién y fijacién de accesorios y piezas especiales. Comprobacién del
correcto funcionamiento de la instalacion.
piscina grande 1 1,00
piscina pequefia 1 1,00
2,00
03.02.11 Ud Cuadro eléctrico.
Cuadro eléctrico de mando y proteccién para piscina de 8x4x1,5 m (volumen 48 m?),
con caja estanca, diferencial de alta sensibilidad, arrancador, relé térmico de
proteccidén de motor, selectores, reloj programador manual-automatico, pilotos de
sefalizacion marcha-paro y fusibles de proteccién, todo ello cableado y montado
interiormente y unido a motor bajo tubo de acero. Totalmente instalado y en
funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocacién de la caja para el cuadro. Montaje de
los componentes.
piscina grande 1 1,00
piscina pequefia 1 1,00
2,00
03.02.12 Ud Equipo de depuracion.
Equipo completo de depuracion para piscina de 8x4x1,5 m (volumen 48 m3),
constituido por: EQUIPO DE FILTRACION construido en poliéster reforzado con fibra
de vidrio, colector de plastico, valvulas de mariposa para filtrado y lavado, prefiltros
de cabello, cestos coladores, bombas centrifugas, motores eléctricos, mandémetros;
CIRCUITO CERRADO DE TUBERIAS DE PVC alrededor de la piscina y enlace del filtro
con el grupo motobomba y ACCESORIOS constituidos por: 1 sumidero de fondo
antitorbellino de poliéster, 3 boquillas de impulsién de ABS y 2 skimmers de ABS.
Totalmente instalado y en funcionamiento. Incluye: Colocacion y fijacion del equipo.
Instalacion de conducciones. Colocacion y fijacion de accesorios y piezas especiales.
Comprobacién del correcto funcionamiento de la instalacion.
piscina grande 1 1,00
piscina pequefia 1 1,00
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2,00
03.02.13 Ud Electrobomba para piscina.
Electrobomba autoaspirante de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, con una
potencia de 0,43 kW, 3000 r.p.m., cierre mecanico de acero inoxidable AISI 316,
motor asincrono, proteccion IP55, aislamiento clase F, para alimentacion monofasica
a 230V y 50 Hz de frecuencia, caudal maximo 10 m3/h para una presion de 8 m.c.a. y
nivel de presiéon sonora 68 dBA. Incluso prefiltro. Incluye: Replanteo. Colocacién de la
bomba. Conexionado y comprobacioén de su correcto funcionamiento.
piscina grande 1 1,00
piscina pequefia 1 1,00
2,00
03.02.14 Ud Filtro de fibra de vidrio para piscina.
Filtro de fibra de vidrio reforzada con resina de poliéster, de 500 mm de didmetro,
con dos salidas de 1 1/2", caudal de 9,5 m3/h y presion maxima de trabajo de 2,5
bar. Incluso tapa de poliéster.
Incluye: Replanteo. Colocacion del filtro. Conexionado y comprobacién de su
correcto funcionamiento.
piscina grande 1 1,00
piscina pequefia 1 1,00
2,00
03.03 PAVIMENTOS Y TARIMAS
03.03.01 m3  Hormigon de limpieza HL-150/B/20
Capa de hormigdn de limpieza y nivelado de fondos de cimentacién de hormigdn
HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con cubilote, en el fondo de la
excavacion previamente realizada. Incluye: Replanteo. Colocacion de toques y/o
formacion de maestras. Vertido y compactacion del hormigén. Coronacion y enrase
del hormigon.
bajo solera hormigén armado 1 0,10 132,15 =03.03/ANS010.CanPres
132,15
03.03.02 m?  Solera de hormigén armado
Solera de hormigén armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigon
HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camion, y malla electrosoldada
ME 20x20 & 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada
sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla
vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retraccion de 5 mm de
espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno
expandido de 3 cm de espesor, para la ejecucion de juntas de dilatacion. El precio
no incluye la base de la solera.
bajo pavimento de caucho 1 58,50 =03.04/TJR040.CanPres
bajo embaldosado 1 135,50 =03.03/UXP010.CanPres
bajo tarima 1 1.044,50 =03.03/RSJ010.CanPres
bajo césped 1 83,00 =03.03/01.03.04.CanPres
1.321,50
03.03.03 m?  Pavimento de baldosas ceramicas 60x40

Suministro y colocacion de pavimento para uso exterior en area peatonal de
baldosas ceramicas, de 60x40x4 cm, recibidas sobre capa de 2 cm de mortero de
cemento M-10; sobre solera de hormigén en masa HM-20, de 10 cm de espesor,
disponiendo de juntas con ancho igual o superior a 1 mm, para su posterior
rejuntado con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma
tonalidad de las piezas. Incluso juntas de dilatacién y juntas estructurales, cortes a
realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes
en el pavimento, limpieza del pavimento y las juntas. Incluye: Replanteo de maestras
y niveles. Vertido y compactacion de la solera de hormigon. Extendido de la capa de
mortero. Humectacién de las piezas a colocar. Colocacion individual, a pique de
maceta, de las piezas. Formacion de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y
las juntas. Preparacién y extendido de la lechada liquida para relleno de juntas.
Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado.
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03.03.04

03.03.05

03.04
03.04.01

03.04.02

03.04.03

03.05
03.05.01

area de frutas y bebidas biosaludables 1 135,50

m?  Tarima de madera tecnoldgica (WPC) para exterior

Tarima para exterior, formada por tablas macizas de madera tecnolégica (WPC) con
fibras de madera y polietileno, de 20x127x2440 mm, una cara vista con textura de
madera, fijadas mediante el sistema de fijacion oculta, sobre rastreles de madera de
pino, con clase de uso 4 segiin UNE-EN 335 de 35x45 mm, separados entre ellos
300 mm y fijados con tacos metalicos expansivos y tirafondos, a una superficie
soporte de hormigén (no incluida en este precio). Incluso clips y tornillos de acero
inoxidable para sujecién de las tablas a los rastreles y cinta bituminosa
impermeabilizante para proteccién de los rastreles. Incluye: Replanteo, nivelacion y
fijacion de los rastreles. Colocacion de la cinta bituminosa impermeabilizante sobre
los rastreles. Colocacién de las tablas de la primera hilada. Fijacion de una hilada de
clips sobre el rastrel. Presentacion de las tablas de la segunda hilada. Encaje de los
clips entre las tablas. Colocacién y fijacién de las sucesivas hiladas.

area terraza comedor

area hidroterapia y relax
area ejercicios biosaludables
&rea solarium/piscinas/relax

595,00
25,00
5,50
419,00

e

m2  Césped artificial

Suministro e instalacion de césped artificial en pafios menores a 10 m2. Incluye
suministro en rollos. Recortes de los pafios hasta ajustarlos a la superficie a cubrir.
Encolado de la superficie. Colocacion de césped. Remates y limpieza.

area terraza comedor 1 83,00

AREA BIOSALUDABLE

m2  Pavimento continuo de granulos de caucho

Pavimento continuo, en areas de juegos biosaludables, realizado "in situ", de 30 mm
de espesor total, formado por una capa inferior de granulos de caucho reciclado
SBR de color negro de 20 mm de espesor y una capa superior de granulos de
caucho EPDM de 10 mm de espesor, color a elegir de la carta RAL. Incluye:
Replanteo. Aplicacion de la capa base de caucho SBR. Aplicacion de la capa de
acabado de caucho EPDM. Limpieza final.

area de ejercicios bisoaludables 1 58,50

ud Juego biosaludable, tipo surf.

Juego biosaludable, tipo surf, para dos usuarios, de tubo de acero galvanizado
pintado al horno, de 81x67x132 cm. Colocacién en obra: con tacos quimicos, sobre
una superficie base. Incluye: Replanteo. Fijacién del juego biosaludable.

ud  Juego biosaludable, tipo columpio.

Juego biosaludable, tipo columpio, para un usuario, de tubo de acero galvanizado
pintado al horno, de 122x70x195 cm. Colocacién en obra: con tacos quimicos, sobre
una superficie base. Incluye: Replanteo. Fijacién del juego biosaludable.

QUIOSCO

ud Quiosco de madera

Suministro e instalacion de quiosco de de estructura y cubierta de madera y
superficie de 32 m2.

135,50

135,50

595,00
25,00
5,50
419,00

1.044,50

83,00

83,00

58,50

58,50

1,00

1,00

1,00

1,00
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1 0,93 0.93
) 0,93
03.06 JARDINERIA
03.06.01 m3  Extendido de tierra vegetal
Extendido de tierra vegetal en rellenos, con medios mecanicos, dejando el terreno
perfilado en basto. Incluye: Suministro de tierras. Extendido de las tierras.
rellenos jardineras 1 234,00 0,30 70,20
70,20
03.06.02 ud  Suministro y plantacion de arbol (pinus halapensis)
Suministro y plantacién de pino carrasco (Pinus halapensis) de 14 a 16 cm de
perimetro de tronco a 1 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios
mecanicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos
vegetales fertilizados.
2 2,00
2,00
03.06.03 ud  Suministro y plantacion de arbol (palmera)
Suministro y plantacién de palmera de abanicos (Washingtonia robusta) de
procedencia nacional, de 3 a 4 m de altura, en hoyo de 60x60x60 c¢m realizado con
medios mecanicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y
substratos vegetales fertilizados.
6 6,00
6,00
03.06.04 ud  Suministro y plantacion de arbol (palmito)
Suministro y plantacién de palmito (Chamaerops humilis ‘Cerifera’) de 30 a 70 cm de
alturay de 110 a 160 cm de didmetro; suministro en contenedor estandar, en hoyo
de 60x60x60 cm realizado con medios mecanicos; suministro en contenedor. Incluso
tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.
1 1,00
1,00
03.06.05 ud  Suministro y plantacion de arbol (yuca)
Suministro y plantacién de yuca pie de elefante (Yucca elephantipes) de 200 a 250 cm
de altura y de 120 a 140 cm de didmetro, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con
medios mecanicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y
substratos vegetales fertilizados.
5 5,00
5,00
03.06.06 ud Tutor de estaca de madera para arbol
Entutorado simple de arbol, realizado mediante una estaca, clavada verticalmente en
el fondo del hoyo de plantacion, sujetando al tronco del arbol mediante un cinturdn
elastico de goma, regulable, de 4 cm de anchura, ejerciendo la funcion de tutor para
mantener el arbol derecho durante su crecimiento. Incluye: Replanteo y clavado de la
estaca. Alineacién y sujecion del arbol a la estaca mediante cinta elastica.
14 14,00
14,00
03.06.07 m  Suministroy plantacion de seto
Suministro y plantacion de seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 0,3-0,5 m de
altura (4 ud/m). Incluye: Apertura de zanja con los medios indicados. Abonado del
terreno. Plantacion. Primer riego.
1 48,00 48,00
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48,00
03.07 ALUMBRADO EXTERIOR
03.07.01 ud Farola con columna metalica
Farola, modelo Lentis "SANTA & COLE", de 4650 mm de altura, compuesta por
columna de acero galvanizado, acabado pintado y luminaria de polietileno
translucido, de 850 mm de didmetro, para ldampara de halogenuros metalicos
elipsoidal HIE de 150 W. El precio no incluye la excavacion.
area de pérgolas de masaje 4 4,00
area ejercicios biosaludables 3 3,00
area hidroterapia y relax 1 1,00
area de frutas y bebidas biosaludables 4 4,00
area de solarium/piscinas/relax 8 8,00
20,00
03.08 EQUIPAMIENTO
03.08.01 ud Hamaca mod. Atlantico color café tértora
Ud. Hamaca mod. Atlantico color café tértora
area de solarium/piscinas/relax 18 18,00
18,00
03.08.02 ud  Sombrilla didm. 220 cm mod. Palma de Ezpeleta color taupe strip
Ud. Sombirilla didm. 220 cm mod. Palma de Ezpeleta color taupe strip
area de solarium/piscinas/relax 9 9,00
9,00
03.08.03 ud  Sombrilla didm. 335 cm
Ud. Sombirilla parasol con cubierta de brezo, de 350 cm de didmetro y mastil de
madera de pino silvestre, tratada en autoclave, de 250 cm de longitud y 15 ¢cm de
diametro.
area de frutas y bebidas biosaludables 1 1,00
1,00
03.08.04 ud Mesa exterior cuadrada de comedor
Mesa de exterior Ypsilon de Pedrali, aluminio color blanco y tablero compacto
fendlico color blanco 80x80
area terraza comedor 50 50,00
area de frutas y bebidas biosaludables 2 2,00
area de solarium/piscinas/relax 10 10,00
62,00
03.08.05 ud Mesa exterior Step de Nardi mini H=40cm
Mesa exterior Step de Nardi mini H=40cm, color tértora y 4gave, material
polipropileno Fiberglass
area de solarium/piscinas/relax 9 9,00
9,00
03.08.06 ud Mesa exterior baja Komodo de Nardi color tértora
Mesa exterior baja Komodo de Nardi color tértora
area de frutas y bebidas biosaludables 3 3,00
3,00
03.08.07 ud  Silla modelo Tatami color arena
Silla modelo Tatami color arena
248 248,00
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248,00
03.08.08 ud  Sofa exterior 2 plazas Komodo de Nardi color tértora canvas
Sofa exterior 2 plazas Komodo de Nardi color tértora canvas
area de frutas y bebidas biosaludables 7 7,00
. 7,00
03.09 GESTION DE RESIDUOS
03.09.01 m3  Transporte de residuos inertes con camién <25km. mag./cam.
Transporte de residuos inertes con camion <25km. mag./cam.
material desbroce 1 0,05 99,77 =03.01/ADL005.CanPres
material excavacion 1 557,19 =03.01/ACE015.CanPres
baldosas 1 0,10 29,98 =03.01/DMX070.CanPres
murete 1 0,20 1,70 =03.01/DEF040.CanPres
valla 1 0,01 4,00 0,68 =03.01/DUV040.CanPres
pavimento pista 1 0,10 2,40 =03.01/DRS070a.CanPres
farolas 1 0,20 0,20 8,00 0,32 =03.01/DUI030.CanPres
borde piscina 1 0,20 0,05 0,55 =03.01/DFR100.CanPres
alicatado 1 0,03 11,45 =03.01/DRA010.CanPres
muro piscina 1 82,50 =03.01/DEH040.CanPres
losa piscina 1 0,20 59,80 =03.01/DRS070.CanPres
846,34
03.09.02 t  Canon de vertido de tierras procedentes de excavacion
tn. Canon de vertido de escombro de excavacion (tierra y piedras) en planta de
gestion de residuos
material desbroce 1,2 0,05 119,73 =03.01/ADL005.CanPres
material excavacion 14 780,07 =03.01/ACE015.CanPres
899,80
03.09.03 t  Canon de vertido de escombro RCD
tn. Canon de vertido de residuos de la construccion y demolicién (RCD) en planta de
gestion de residuos
baldosas 24 0,10 71,95 =03.01/DMX070.CanPres
murete 24 0,20 4,08 =03.01/DEF040.CanPres
valla 2,7 0,01 4,00 1,84 =03.01/DUV040.CanPres
pavimento pista 24 0,10 5,76 =03.01/DRS070a.CanPres
farolas 2,7 0,20 0,20 8,00 0,86 =03.01/DUI030.CanPres
borde piscina 24 0,20 0,05 1,32 =03.01/DFR100.CanPres
alicatado 24 0,03 27,47 =03.01/DRA010.CanPres
muro piscina 24 198,00 =03.01/DEH040.CanPres
losa piscina 24 0,20 143,52 =03.01/DRS070.CanPres
454,80
03.10 SEGURIDAD Y SALUD
03.10.01 ud Medidas de seguridad y salud
Partida alzada de abono integro para la seguridad y salud de la obra considerando
aproximadamente el 2 % del Presupuesto de Ejecucion Material de la Obra. Estudio
Basico de Seguridad y Salud segun Anejo.
0,51 0,51
0,51
03.11 CONTROL DE CALIDAD
03.11.01 ud Control de calidad

Partida alzada para el control de calidad de la obra, estimada en un 1% del PEM.

0,51 0,51

0,51
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PROYECTO BASICO PARA LA SOLICITUD DE CONCESION PARA LA
OCUPACION DE UNA ZONA DE DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERRESTRE
ANEJA A LA PLAYA DE TORA, PEGUERA (T.M. DE CALVIA).

PRESUPUESTO



PRESUPUESTO

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01

01.01
01.01.01

01.01.02

01.01.03

01.01.04

01.01.05

01.01.06

01.01.07

01.01.08

OBRAS EN ZONA DPMT

DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

m2  Desbroce y limpieza del terreno

Extendido de tierra vegetal en rellenos, con medios mecanicos, dejando el terreno
perfilado en basto. Incluye: Suministro de tierras. Extendido de las tierras.

m3  Excavacion de tierras a cielo abierto bajo rasante

Excavacién a cielo abierto bajo rasante, en terreno de transito compacto, de hasta 4
m de profundidad méaxima, con medios mecanicos, y carga a camion. Incluye:
Replanteo general y fijacién de los puntos y niveles de referencia. Situacion de los
puntos topograficos. Excavacion en sucesivas franjas horizontales y extraccion de
tierras. Carga a camioén de los materiales excavados.

m2  Compactacion de explanada

Compactacién de explanada a cielo abierto, con medios mecanicos, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al 90% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado segin UNE 103501.

Incluye: Situacion de los puntos topograficos. Humectacion de las tierras.
Compactacion.

m2  Demolicién de pavimento de baldosas de marés o tipo pifiolet

Demolicién de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas ceramicas,
con martillo neumatico, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camién o contenedor. El precio incluye el picado del material de
agarre adherido al soporte, pero no incluye la demolicién de la base soporte.

m?  Demolicién de murete de fabrica.
Demolicién de muro de fabrica de ladrillo ceramico hueco, con medios manuales, y
carga manual sobre camién o contenedor.

m  Desmontaje de malla metélica en vallado de parcela.

Desmontaje de malla metalica en vallado de parcela, con una altura de 4 metros, con
medios manuales, y carga manual sobre camién o contenedor. El precio incluye el
desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijacion, pero no incluye la
demolicién de los postes.

m2  Demolicion de pavimento continuo de hormigon.

Demolicién de pavimento continuo de hormigén armado de 20 cm de espesor,
mediante retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, sin
deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga mecanica sobre camion o
contenedor. El precio no incluye la demolicion de la base soporte.

ud Desmontaje de farola.

Desmontaje de farola con columna de acero, de entre 6 y 10 m de altura, con
recuperacién del material para su posterior ubicacion en otro emplazamiento,
siendo el orden de ejecucion del proceso inverso al de su instalacién, y carga
manual sobre camién o contenedor.

1.960,23

408,85

1.960,23

741,84

29,00

58,00

444,00

3,00

111

2,45

1,82

2,53

15,22

4,96

65,16

TOTAL 0101 ..ot

2.175,86

1.001,68

3.567,62

1.876,86

441,38

481,98

2.202,24

195,48

11.943,10




PRESUPUESTO

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.02 PISCINAS
01.02.01 m2  Encachado en caja para base de solera 21,00 8,87 186,27
Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y
extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravillas procedentes de
cantera caliza de 20/40 mm; y posterior compactacién mediante equipo manual con
bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada. El precio no incluye la
ejecucion de la explanada.
01.02.02 m2  Muro de fabrica como encofrado perdido, para vaso de piscina con skimmer 9,30 28,20 262,26
Muro como encofrado perdido para vaso de piscina rectangular, de 9 cm de
espesor de fabrica, de ladrillo ceramico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm,
con juntas de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color
gris, M-5, suministrado a granel. El precio no incluye la ménsula. El precio no incluye
el relleno del trasdos.
01.02.03 m2  Hormigdn proyectado, para vaso de piscina 30,30 61,51 1.863,75
Hormigdén HA-30/F/12/XD2, proyectado por via himeda para formacion de
paramentos horizontales y verticales de vaso de piscina, de 20 cm de espesor, con
doble malla electrosoldada ME 20x20 @ 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y
armadura de refuerzo de acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 4 kg/ms, sin juntas
de dilatacion. Incluso alambre de atar y separadores. Incluye: Preparacién de la
superficie soporte. Colocacion de la malla electrosoldada. Colocacién de la
armadura de refuerzo. Proyeccion del hormigon en capas sucesivas.
01.02.04 m2  Revestimiento de vaso de piscina con mosaico 30,30 33,69 1.020,81
Revestimiento de mosaico de gres esmaltado, color azul, acabado liso, formado por
teselas de 50x50x6 mm, montadas sobre piezas de malla de 299x299 mm en suelos
y paredes de vasos de piscinas, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE
S1, segiin UNE-EN 12004, deformable, con deslizamiento reducido y tiempo abierto
ampliado y mortero de juntas de resinas reactivas, tipo RG, segin UNE-EN 13888,
color blanco, para juntas de 1 a 15 mm, a base de de dos componentes a base de
resina epoxidica, cargas inertes, aditivos y catalizadores organicos. Incluye: Limpieza
y humectacion del paramento a revestir. Colocacion de una regla horizontal al inicio
del alicatado. Replanteo de las piezas en el paramento para el despiece de las
mismas. Colocacién de las piezas empleando llana de goma. Rejuntado. Limpieza del
paramento.
01.02.05 m  Borde de piscina 15,50 45,16 699,98
Formacion de borde de piscina con piezas prefabricadas de hormigén,
antideslizantes, de 40x100 c¢m, color blanco, acabado cepillado, recibido con
mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso tratamiento de juntas, montaje,
colocacion y recibido. Incluye: Replanteo de las piezas. Colocaciéon con mortero de
las piezas alineadas, con una ligera pendiente hacia el exterior. Relleno de juntas y
limpieza de las piezas.
01.02.06 Ud  Skimmer 1,00 84,92 84,92
Skimmer con boca estandar, de resinas termoplasticas de ABS, color blanco, con
tapa cuadrada, flotador de compuerta, clapeta para regulacion de caudal y cesto
recogehojas, con prefiltro higiénico desechable. Incluso piezas de conexion. Incluye:
Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.
01.02.09 Ud Bogquilla de impulsion 1,00 15,31 15,31
Boquilla de impulsién, de resinas termoplasticas de ABS, color blanco, para encolar a
tubo de 50 mm de didmetro. Incluye: Montaje, conexionado y comprobacion de su
correcto funcionamiento.
TOTAL 0102ttt 4.133,30
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01.03
01.03.01

01.03.02

01.03.03

01.03.04

01.03.05

PAVIMENTOS Y TARIMAS

mé  Hormigén de limpieza HL-150/B/20

Capa de hormigén de limpieza y nivelado de fondos de cimentacién de hormigdn
HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con cubilote, en el fondo de la
excavacion previamente realizada. Incluye: Replanteo. Colocacién de toques y/o
formacion de maestras. Vertido y compactacion del hormigén. Coronacion y enrase
del hormigon.

m2  Solera de hormigén armado

Solera de hormigén armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigén
HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camion, y malla electrosoldada
ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada
sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla
vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retraccién de 5 mm de
espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno
expandido de 3 cm de espesor, para la ejecucion de juntas de dilatacion. El precio

no incluye la base de la solera.

m?  Pavimento de baldosas ceramicas 60x40

Suministro y colocacién de pavimento para uso exterior en area peatonal de
baldosas ceramicas, de 60x40x4 cm, recibidas sobre capa de 2 cm de mortero de
cemento M-10; sobre solera de hormigén en masa HM-20, de 10 cm de espesor,
disponiendo de juntas con ancho igual o superior a 1 mm, para su posterior
rejuntado con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma
tonalidad de las piezas. Incluso juntas de dilatacion y juntas estructurales, cortes a
realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes
en el pavimento, limpieza del pavimento y las juntas. Incluye: Replanteo de maestras
y niveles. Vertido y compactacion de la solera de hormigén. Extendido de la capa de
mortero. Humectacién de las piezas a colocar. Colocacién individual, a pique de
maceta, de las piezas. Formacion de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y
las juntas. Preparacién y extendido de la lechada liquida para relleno de juntas.
Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado.

m2  Tarima de madera tecnoldgica (WPC) para exterior

Tarima para exterior, formada por tablas macizas de madera tecnolégica (WPC) con
fibras de madera y polietileno, de 20x127x2440 mm, una cara vista con textura de
madera, fijadas mediante el sistema de fijaciéon oculta, sobre rastreles de madera de
pino, con clase de uso 4 segiin UNE-EN 335 de 35x45 mm, separados entre ellos
300 mm y fijados con tacos metalicos expansivos y tirafondos, a una superficie
soporte de hormigdn (no incluida en este precio). Incluso clips y tornillos de acero
inoxidable para sujecion de las tablas a los rastreles y cinta bituminosa
impermeabilizante para proteccion de los rastreles.  Incluye: Replanteo, nivelacion y
fijacion de los rastreles. Colocacion de la cinta bituminosa impermeabilizante sobre
los rastreles. Colocacién de las tablas de la primera hilada. Fijacion de una hilada de
clips sobre el rastrel. Presentacion de las tablas de la segunda hilada. Encaje de los
clips entre las tablas. Colocacién y fijacién de las sucesivas hiladas.

m2  Césped artificial

Suministro e instalacion de césped artificial en pafios menores a 10 m2. Incluye
suministro en rollos. Recortes de los pafios hasta ajustarlos a la superficie a cubrir.
Encolado de la superficie. Colocacion de césped. Remates y limpieza.

143,13

1.431,28

241,00

818,00

109,00

88,49

18,71

35,38

69,59

18,44

TOTAL 01,03

12.665,57

26.779,25

8.526,58

56.924,62

2.009,96

106.905,98
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01.04
01.04.01

01.04.02

01.04.03

01.04.04

01.04.05

01.04.06

01.05
01.05.01

01.05.02

01.05.03

01.05.04

AREA BIOSALUDABLE

m2  Pavimento continuo de granulos de caucho

Pavimento continuo, en areas de juegos biosaludables, realizado "in situ”, de 30 mm
de espesor total, formado por una capa inferior de granulos de caucho reciclado
SBR de color negro de 20 mm de espesor y una capa superior de granulos de
caucho EPDM de 10 mm de espesor, color a elegir de la carta RAL. Incluye:
Replanteo. Aplicacién de la capa base de caucho SBR. Aplicacion de la capa de
acabado de caucho EPDM. Limpieza final.

ud  Juego biosaludable, tipo timén.

Juego biosaludable, tipo timén, para un usuario, de tubo de acero galvanizado
pintado al horno, de 93x64x186 cm. Colocacion en obra: con tacos quimicos, sobre
una superficie base. Incluye: Replanteo. Fijacién del juego biosaludable.

ud Juego biosaludable, tipo volante.

Juego biosaludable, tipo volante, para un usuario, de tubo de acero galvanizado
pintado al horno, de 100x72x140 cm. Colocacion en obra: con tacos quimicos, sobre
una superficie base. Incluye: Replanteo. Fijacion del juego biosaludable.

ud Juego biosaludable, tipo giro de cintura.

Juego biosaludable, tipo giro de cintura, para tres usuarios, de tubo de acero
galvanizado pintado al horno, de 140x140x135 cm. Colocacién en obra: con tacos
quimicos, sobre una superficie base. Incluye: Replanteo. Fijacién del juego
biosaludable.

ud Juego biosaludable, tipo esqui de fondo.

Juego biosaludable, tipo esqui de fondo, para un usuario, de tubo de acero
galvanizado pintado al horno, de 137x64x140 cm. Colocacién en obra: con tacos
quimicos, sobre una superficie base. Incluye: Replanteo. Fijacién del juego
biosaludable.

ud Juego biosaludable, tipo surf.

Juego biosaludable, tipo surf, para dos usuarios, de tubo de acero galvanizado
pintado al horno, de 81x67x132 cm. Colocacion en obra: con tacos quimicos, sobre
una superficie base. Incluye: Replanteo. Fijacion del juego biosaludable.

263,28

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

87,23

614,23

652,84

1.130,72

811,19

720,43

TOTAL 0104 ..ottt

JARDINERIA

m3  Extendido de tierra vegetal

Extendido de tierra vegetal en rellenos, con medios mecanicos, dejando el terreno
perfilado en basto. Incluye: Suministro de tierras. Extendido de las tierras.

ud  Suministro y plantacién de arbol (pinus halapensis)

Suministro y plantacion de pino carrasco (Pinus halapensis) de 14 a 16 cm de
perimetro de tronco a 1 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios
mecanicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos
vegetales fertilizados.

ud  Suministro y plantacion de arbol (palmera)

Suministro y plantacién de palmera de abanicos (Washingtonia robusta) de
procedencia nacional, de 3 a 4 m de altura, en hoyo de 60x60x60 c¢m realizado con
medios mecanicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y
substratos vegetales fertilizados.

ud  Suministro y plantacion de arbol (palmito)

Suministro y plantacion de palmito (Chamaerops humilis 'Cerifera’) de 30 a 70 cm de
alturay de 110 a 160 cm de didmetro; suministro en contenedor estandar, en hoyo
de 60x60x60 cm realizado con medios mecanicos; suministro en contenedor. Incluso
tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.

4,00

5,00

2,00

218,23

333,31

268,15

22.965,91

614,23

652,84

1.130,72

1.622,38

720,43

27.706,51

3.898,97

872,92

1.666,55

536,30




PRESUPUESTO

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.05.05 ud  Suministro y plantacién de arbol (yuca) 2,00 210,49 420,98
Suministro y plantacién de yuca pie de elefante (Yucca elephantipes) de 200 a 250 cm
de altura'y de 120 a 140 cm de didmetro, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con
medios mecanicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y
substratos vegetales fertilizados.
01.05.06 ud Tutor de estaca de madera para arbol 13,00 44,83 582,79
Entutorado simple de arbol, realizado mediante una estaca, clavada verticalmente en
el fondo del hoyo de plantacion, sujetando al tronco del arbol mediante un cinturdn
elastico de goma, regulable, de 4 cm de anchura, ejerciendo la funcion de tutor para
mantener el arbol derecho durante su crecimiento. Incluye: Replanteo y clavado de la
estaca. Alineacién y sujecion del arbol a la estaca mediante cinta elastica.
01.05.07 m  Suministro y plantacion de seto 187,00 13,04 2.438,48
Suministro y plantacién de seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 0,3-0,5 m de
altura (4 ud/m). Incluye: Apertura de zanja con los medios indicados. Abonado del
terreno. Plantacién. Primer riego.
TOTAL 0L.05.....eieeis e 10.416,99
01.06 ALUMBRADO EXTERIOR
01.06.01 ud Farola con columna metalica 18,00 1.388,20 24.987,60
Farola, modelo Lentis "SANTA & COLE", de 4650 mm de altura, compuesta por
columna de acero galvanizado, acabado pintado y luminaria de polietileno
translucido, de 850 mm de didmetro, para ldampara de halogenuros metalicos
elipsoidal HIE de 150 W. El precio no incluye la excavacion.
TOTAL 0L.06 ...ttt 24.987,60
01.07 EQUIPAMIENTO
01.07.01 ud Hamaca mod. Atlantico color café tortora 44,00 149,80 6.591,20
Ud. Hamaca mod. Atlantico color café tortora
01.07.02 ud  Sombrilla didm. 220 cm mod. Palma de Ezpeleta color taupe strip 22,00 175,14 3.853,08
Ud. Sombrilla diam. 220 cm mod. Palma de Ezpeleta color taupe strip
01.07.03 ud  Sombrilla didm. 335 cm 2,00 281,06 562,12
Ud. Sombirilla parasol con cubierta de brezo, de 350 cm de didmetro y mastil de
madera de pino silvestre, tratada en autoclave, de 250 cm de longitud y 15 cm de
didmetro.
01.07.04 ud  Sombrilla didm. 485 cm 1,00 468,79 468,79
Ud. Sombrilla parasol con cubierta de brezo, de 485 cm de didametro y mastil de
madera de pino silvestre, tratada en autoclave, de 250 cm de longitud y 20 cm de
didmetro.
01.07.05 ud  Sombrilla didm. 785 cm 1,00 1.192,98 1.192,98
Ud. Sombrilla parasol con cubierta de brezo, de 785 cm de didametro y mastil de
madera de pino silvestre, tratada en autoclave, de 250 cm de longitud y 20 cm de
diametro.
01.07.06 ud Cama balinesa 200x200x200 cm 14,00 1.490,57 20.867,98
ud. Cama Balinesa mod PORTO CRISTO realizada en aluminio lacado en color blanco.
01.07.07 ud Mesa exterior cuadrada de comedor 16,00 226,34 3.621,44




PRESUPUESTO
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Mesa de exterior Ypsilon de Pedrali, aluminio color blanco y tablero compacto
fendlico color blanco 80x80
01.07.08 ud Mesa exterior baja Komodo de Nardi color tértora 6,00 214,86 1.289,16
Mesa exterior baja Komodo de Nardi color tértora
01.07.09 ud Mesa exterior Step de Nardi mini H=40cm 50,00 52,00 2.600,00
Mesa exterior Step de Nardi mini H=40cm, color tértora y 4gave, material
polipropileno Fiberglass
01.07.10 ud  Silla modelo Tatami color arena 64,00 68,50 4.384,00
Silla modelo Tatami color arena
01.07.11 ud Sofa exterior 2 plazas Komodo de Nardi color tértora canvas 11,00 800,00 8.800,00
Sofa exterior 2 plazas Komodo de Nardi color tértora canvas
01.07.12 ud Camilla para masajes 4,00 443,90 1.775,60
Camilla para masajes
01.07.13 ud Pérgolas de madera 2,00 3.549,17 7.098,34
Pérgola de madera laminada de abeto tratada en autoclave, de 5250x3620x2650 mm.
TOTAL 0L1.07 ..t 63.104,69
01.08 GESTION DE RESIDUOS
01.08.01 m3  Transporte de residuos inertes con camién <25km. mag./cam. 634,52 11,42 7.246,22
Transporte de residuos inertes con camioén <25km. mag./cam.
01.08.02 t  Canon de vertido de tierras procedentes de excavacion 690,00 2,43 1.676,70
tn. Canon de vertido de escombro de excavacion (tierra y piedras) en planta de
gestion de residuos
01.08.03 t  Canon de vertido de escombro RCD 307,37 45,95 14.123,65
tn. Canon de vertido de residuos de la construccion y demolicién (RCD) en planta de
gestion de residuos
TOTAL 0L.08.....oiiiiis e 23.046,57
01.09 SEGURIDAD Y SALUD
01.09.01 ud Medidas de seguridad y salud 0,27 10.600,00 2.862,00
Partida alzada de abono integro para la seguridad y salud de la obra considerando
aproximadamente el 2 % del Presupuesto de Ejecucion Material de la Obra. Estudio
Basico de Seguridad y Salud segun Anejo.
TOTAL 01,09ttt eeeeeee e 2.862,00
01.10 CONTROL DE CALIDAD
01.10.01 ud Control de calidad 0,27 5.300,00 1.431,00
Partida alzada para el control de calidad de la obra, estimada en un 1% del PEM.
TOTAL 0L.10 ettt 1.431,00
TOTAL 0L covvvvevevooeoeeseseeeeeeeseeesesssssseseses s ssessessssss e e s e e s s 276.537,74
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02 OBRAS EN ZONA DE SERVIDUMBRE DE TRANSITO
02.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.01 m2  Desbroce y limpieza del terreno 908,91 1,11 1.008,89
Extendido de tierra vegetal en rellenos, con medios mecanicos, dejando el terreno
perfilado en basto. Incluye: Suministro de tierras. Extendido de las tierras.
02.01.02 m3  Excavacion de tierras a cielo abierto bajo rasante 230,98 2,45 565,90
Excavacién a cielo abierto bajo rasante, en terreno de transito compacto, de hasta 4
m de profundidad méaxima, con medios mecanicos, y carga a camion. Incluye:
Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Situacion de los
puntos topograficos. Excavacion en sucesivas franjas horizontales y extraccion de
tierras. Carga a camioén de los materiales excavados.
02.01.03 m2  Compactacion de explanada 908,91 1,82 1.654,22
Compactacién de explanada a cielo abierto, con medios mecanicos, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al 90% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado segin UNE 103501.
Incluye: Situacion de los puntos topograficos. Humectacion de las tierras.
Compactacion.
02.01.04 m2  Demolicién de pavimento de baldosas de marés o tipo pifiolet 447,19 2,53 1.131,39
Demolicién de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas ceramicas,
con martillo neumatico, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camién o contenedor. El precio incluye el picado del material de
agarre adherido al soporte, pero no incluye la demolicién de la base soporte.
02.01.05 m?  Demolicién de murete de fabrica. 19,00 15,22 289,18
Demolicién de muro de fabrica de ladrillo ceramico hueco, con medios manuales, y
carga manual sobre camién o contenedor.
02.01.06 m  Desmontaje de malla metélica en vallado de parcela. 38,00 8,31 315,78
Desmontaje de malla metalica en vallado de parcela, con una altura de 4 metros, con
medios manuales, y carga manual sobre camién o contenedor. El precio incluye el
desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijacion, pero no incluye la
demolicién de los postes.
02.01.07 m2  Demolicion de pavimento continuo de hormigon. 165,00 4,96 818,40
Demolicién de pavimento continuo de hormigén armado de 20 cm de espesor,
mediante retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, sin
deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga mecanica sobre camion o
contenedor. El precio no incluye la demolicion de la base soporte.
02.01.08 ud Desmontaje de farola. 2,00 65,16 130,32
Desmontaje de farola con columna de acero, de entre 6 y 10 m de altura, con
recuperacién del material para su posterior ubicacion en otro emplazamiento,
siendo el orden de ejecucion del proceso inverso al de su instalacién, y carga
manual sobre camién o contenedor.
02.01.09 m  Demolicion de borde de piscina 53,50 5,90 315,65
Demolicién de borde de piscina con medios manuales sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camién o contenedor.
02.01.10 m2  Demolicién de alicatado. 200,25 6,64 1.329,66

Demolicién de alicatado de azulejo, con martillo eléctrico, y carga manual sobre
camién o contenedor.
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02.01.11 m3  Demolicién de muro de hormigén armado. 80,25
Demolicién de muro de hormigén armado, con medios manuales, martillo neumatico
y equipo de oxicorte, y carga mecanica sobre camion o contenedor.

02.01.12 m2  Demolicién de losa de hormigén armado. 120,00
Demolicién de losa de hormigdén armado de 20 cm de espesor, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos, y carga mecanica sobre camién o contenedor.

TOTAL 02.01 ..o

02.02 PISCINAS
02.02.01 m2  Encachado en caja para base de solera 57,00
Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y
extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravillas procedentes de
cantera caliza de 20/40 mm; y posterior compactacién mediante equipo manual con
bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada. El precio no incluye la
ejecucion de la explanada.

02.02.02 m2  Muro de fabrica como encofrado perdido, para vaso de piscina con skimmer 25,20
Muro como encofrado perdido para vaso de piscina rectangular, de 9 cm de
espesor de fabrica, de ladrillo cerdmico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm,
con juntas de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color
gris, M-5, suministrado a granel. El precio no incluye la ménsula. El precio no incluye
el relleno del trasdos.

02.02.03 m2  Hormigén proyectado, para vaso de piscina 82,20
Hormigén HA-30/F/12/XD2, proyectado por via himeda para formacién de
paramentos horizontales y verticales de vaso de piscina, de 20 cm de espesor, con
doble malla electrosoldada ME 20x20 @ 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y
armadura de refuerzo de acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 4 kg/m?, sin juntas
de dilatacion. Incluso alambre de atar y separadores. Incluye: Preparacion de la
superficie soporte. Colocacion de la malla electrosoldada. Colocacién de la
armadura de refuerzo. Proyeccion del hormigdn en capas sucesivas.

02.02.04 m2  Revestimiento de vaso de piscina con mosaico 82,20
Revestimiento de mosaico de gres esmaltado, color azul, acabado liso, formado por
teselas de 50x50x6 mm, montadas sobre piezas de malla de 299x299 mm en suelos
y paredes de vasos de piscinas, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE
S1, segiin UNE-EN 12004, deformable, con deslizamiento reducido y tiempo abierto
ampliado y mortero de juntas de resinas reactivas, tipo RG, segin UNE-EN 13888,
color blanco, para juntas de 1 a 15 mm, a base de de dos componentes a base de
resina epoxidica, cargas inertes, aditivos y catalizadores organicos. Incluye: Limpieza
y humectacién del paramento a revestir. Colocacion de una regla horizontal al inicio
del alicatado. Replanteo de las piezas en el paramento para el despiece de las
mismas. Colocacién de las piezas empleando llana de goma. Rejuntado. Limpieza del
paramento.

02.02.05 m  Borde de piscina 31,50
Formacion de borde de piscina con piezas prefabricadas de hormigon,
antideslizantes, de 40x100 ¢cm, color blanco, acabado cepillado, recibido con
mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso tratamiento de juntas, montaje,
colocacion y recibido. Incluye: Replanteo de las piezas. Colocacién con mortero de
las piezas alineadas, con una ligera pendiente hacia el exterior. Relleno de juntas y
limpieza de las piezas.

02.02.06 ud Skimmer 3,00
Skimmer con boca estandar, de resinas termoplasticas de ABS, color blanco, con
tapa cuadrada, flotador de compuerta, clapeta para regulacién de caudal y cesto
recogehojas, con prefiltro higiénico desechable. Incluso piezas de conexion. Incluye:
Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.

139,33

9,82

28,20

61,51

33,69

45,16

84,92

11.181,23

1.178,40

19.919,02

505,59

710,64

5.056,12

2.769,32

1.422,54

254,76
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IMPORTE

02.02.07

02.02.08

02.02.09

02.02.10

02.02.11

02.02.12

02.02.13

02.02.14

Ud Regulador de nivel

Regulador de nivel de resinas termoplasticas de ABS, color blanco, con tapa circular,
presion maxima de trabajo 2,45 bar. Incluso piezas de conexion. Incluye: Montaje,
conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.

Ud  Sumidero

Sumidero circular de piscina, de resinas termoplasticas de ABS, de 200 mm de
didmetro, color blanco, de salida vertical de 40 mm de didmetro y horizontal de 50
mm de didmetro, con rejilla plana de resinas termoplésticas de ABS. Incluye: Montaje,
conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.

Ud Boquilla de impulsion

Boquilla de impulsién, de resinas termoplasticas de ABS, color blanco, para encolar a
tubo de 50 mm de didametro. Incluye: Montaje, conexionado y comprobacion de su
correcto funcionamiento.

Ud Equipo automético de cloracion.

Equipo automético de clorado y sulfatado de agua con bomba dosificadora
electrénica. Incluso regulador de cloro y PH, depésito de polietileno y tuberias de
conexion. Totalmente instalado y en funcionamiento. Incluye: Colocacién y fijacion del
equipo. Colocacién y fijacién de accesorios y piezas especiales. Comprobacién del
correcto funcionamiento de la instalacion.

Ud Cuadro eléctrico.

Cuadro eléctrico de mando y proteccion para piscina de 8x4x1,5 m (volumen 48 m3),
con caja estanca, diferencial de alta sensibilidad, arrancador, relé térmico de
proteccién de motor, selectores, reloj programador manual-automatico, pilotos de
sefalizacion marcha-paro y fusibles de proteccién, todo ello cableado y montado
interiormente y unido a motor bajo tubo de acero. Totalmente instalado y en
funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocacion de la caja para el cuadro. Montaje de
los componentes.

Ud Equipo de depuracion.

Equipo completo de depuracion para piscina de 8x4x1,5 m (volumen 48 m3),
constituido por: EQUIPO DE FILTRACION construido en poliéster reforzado con fibra
de vidrio, colector de plastico, valvulas de mariposa para filtrado y lavado, prefiltros
de cabello, cestos coladores, bombas centrifugas, motores eléctricos, manémetros;
CIRCUITO CERRADO DE TUBERIAS DE PVC alrededor de la piscina y enlace del filtro
con el grupo motobomba y ACCESORIOS constituidos por: 1 sumidero de fondo
antitorbellino de poliéster, 3 boquillas de impulsién de ABS y 2 skimmers de ABS.
Totalmente instalado y en funcionamiento. Incluye: Colocacion vy fijacion del equipo.
Instalacién de conducciones. Colocacion y fijacion de accesorios y piezas especiales.
Comprobacién del correcto funcionamiento de la instalacion.

Ud Electrobomba para piscina.

Electrobomba autoaspirante de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, con una
potencia de 0,43 kW, 3000 r.p.m., cierre mecanico de acero inoxidable AlSI 316,
motor asincrono, proteccién IP55, aislamiento clase F, para alimentacién monofasica
a 230V y 50 Hz de frecuencia, caudal méaximo 10 m3/h para una presiéon de 8 m.ca.y
nivel de presién sonora 68 dBA. Incluso prefiltro. Incluye: Replanteo. Colocacién de la
bomba. Conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.

Ud Filtro de fibra de vidrio para piscina.

Filtro de fibra de vidrio reforzada con resina de poliéster, de 500 mm de didmetro,
con dos salidas de 1 1/2", caudal de 9,5 m3/h y presién méaxima de trabajo de 2,5
bar. Incluso tapa de poliéster.

Incluye: Replanteo. Colocacién del filtro. Conexionado y comprobacién de su
correcto funcionamiento.

1,00

1,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

71,35

4152

15,31

1.776,49

297,61

3.538,44

391,11

883,01

TOTAL 02.02......coveieeereiee et

71,35

41,52

45,93

1.776,49

297,61

3.538,44

391,11

883,01

17.764,43
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02.03
02.03.01

02.03.02

02.03.03

02.03.04

02.03.05

PAVIMENTOS Y TARIMAS
mé  Hormigén de limpieza HL-150/B/20

74,43 88,49

Capa de hormigén de limpieza y nivelado de fondos de cimentacién de hormigdn
HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con cubilote, en el fondo de la

excavacion previamente realizada. Incluye: Replanteo.

Colocacion de toques y/o

formacion de maestras. Vertido y compactacion del hormigén. Coronacion y enrase

del hormigon.

m2  Solera de hormigén armado

744,30 18,71

Solera de hormigén armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigén
HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camion, y malla electrosoldada

ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como

armadura de reparto, colocada

sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla
vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retraccién de 5 mm de
espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno
expandido de 3 cm de espesor, para la ejecucion de juntas de dilatacion. El precio

no incluye la base de la solera.

m?  Pavimento de baldosas ceramicas 60x40
Suministro y colocacién de pavimento para uso exteri

117,50 35,38
or en area peatonal de

baldosas ceramicas, de 60x40x4 cm, recibidas sobre capa de 2 cm de mortero de
cemento M-10; sobre solera de hormigén en masa HM-20, de 10 cm de espesor,

disponiendo de juntas con ancho igual o superior a 1

mm, para su posterior

rejuntado con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma
tonalidad de las piezas. Incluso juntas de dilatacion y juntas estructurales, cortes a
realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes
en el pavimento, limpieza del pavimento y las juntas. Incluye: Replanteo de maestras
y niveles. Vertido y compactacion de la solera de hormigén. Extendido de la capa de
mortero. Humectacién de las piezas a colocar. Colocacién individual, a pique de
maceta, de las piezas. Formacion de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y
las juntas. Preparacién y extendido de la lechada liquida para relleno de juntas.

Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rej

m2  Tarima de madera tecnolégica (WPC) para exterior

untado.

417,35 69,59

Tarima para exterior, formada por tablas macizas de madera tecnolégica (WPC) con
fibras de madera y polietileno, de 20x127x2440 mm, una cara vista con textura de
madera, fijadas mediante el sistema de fijaciéon oculta, sobre rastreles de madera de

pino, con clase de uso 4 segin UNE-EN 335 de 35x45
300 mm y fijados con tacos metalicos expansivos y tir
soporte de hormigdn (no incluida en este precio). Incl
inoxidable para sujecion de las tablas a los rastreles y
impermeabilizante para proteccion de los rastreles.

mm, separados entre ellos
afondos, a una superficie

uso clips y tornillos de acero
cinta bituminosa

Incluye: Replanteo, nivelacién y

fijacion de los rastreles. Colocacion de la cinta bituminosa impermeabilizante sobre
los rastreles. Colocacién de las tablas de la primera hilada. Fijacion de una hilada de
clips sobre el rastrel. Presentacion de las tablas de la segunda hilada. Encaje de los
clips entre las tablas. Colocacién y fijacién de las sucesivas hiladas.

m2  Césped artificial
Suministro e instalacion de césped artificial en pafios

84,00 18,44
menores a 10 m2. Incluye

suministro en rollos. Recortes de los pafios hasta ajustarlos a la superficie a cubrir.

Encolado de la superficie. Colocacion de césped. Rem

TOTAL 02.03

ates y limpieza.

6.586,31

13.925,85

4.157,15

29.043,39

1.548,96

55.261,66
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02.04 AREA BIOSALUDABLE
02.04.01 m2  Pavimento continuo de granulos de caucho 125,45 87,23 10.943,00
Pavimento continuo, en areas de juegos biosaludables, realizado "in situ”, de 30 mm
de espesor total, formado por una capa inferior de granulos de caucho reciclado
SBR de color negro de 20 mm de espesor y una capa superior de granulos de
caucho EPDM de 10 mm de espesor, color a elegir de la carta RAL. Incluye:
Replanteo. Aplicacién de la capa base de caucho SBR. Aplicacion de la capa de
acabado de caucho EPDM. Limpieza final.
02.04.02 ud  Juego biosaludable, tipo timén. 1,00 614,23 614,23
Juego biosaludable, tipo timén, para un usuario, de tubo de acero galvanizado
pintado al horno, de 93x64x186 cm. Colocacion en obra: con tacos quimicos, sobre
una superficie base. Incluye: Replanteo. Fijacion del juego biosaludable.
02.04.03 ud Juego biosaludable, tipo volante. 1,00 652,84 652,84
Juego biosaludable, tipo volante, para un usuario, de tubo de acero galvanizado
pintado al horno, de 100x72x140 cm. Colocacion en obra: con tacos quimicos, sobre
una superficie base. Incluye: Replanteo. Fijacion del juego biosaludable.
02.04.04 ud Juego biosaludable, tipo giro de cintura. 1,00 1.130,72 1.130,72
Juego biosaludable, tipo giro de cintura, para tres usuarios, de tubo de acero
galvanizado pintado al horno, de 140x140x135 cm. Colocacién en obra: con tacos
quimicos, sobre una superficie base. Incluye: Replanteo. Fijacién del juego
biosaludable.
TOTAL 02.04 ..ottt et enens 13.340,79
02.05 QUIOSCO
02.05.01 ud Quiosco de madera 0,07 7.177,23 502,41
Suministro e instalacion de quiosco de de estructura y cubierta de madera y
superficie de 32 m2.
TOTAL 02.05 ...ttt 502,41
02.06 JARDINERIA
02.06.01 mé  Extendido de tierra vegetal 19,80 24,85 492,03
Extendido de tierra vegetal en rellenos, con medios mecanicos, dejando el terreno
perfilado en basto. Incluye: Suministro de tierras. Extendido de las tierras.
02.06.02 ud  Suministro y plantacién de arbol (pinus halapensis) 5,00 218,23 1.091,15
Suministro y plantacion de pino carrasco (Pinus halapensis) de 14 a 16 cm de
perimetro de tronco a 1 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios
mecanicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos
vegetales fertilizados.
02.06.03 ud  Suministro y plantacién de arbol (palmera) 1,00 333,31 333,31
Suministro y plantacién de palmera de abanicos (Washingtonia robusta) de
procedencia nacional, de 3 a 4 m de altura, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con
medios mecénicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y
substratos vegetales fertilizados.
02.06.04 ud Tutor de estaca de madera para arbol 6,00 44,83 268,98

Entutorado simple de arbol, realizado mediante una estaca, clavada verticalmente en
el fondo del hoyo de plantacion, sujetando al tronco del arbol mediante un cinturdn

elastico de goma, regulable, de 4 cm de anchura, ejerciendo la funcion de tutor para

mantener el arbol derecho durante su crecimiento. Incluye: Replanteo y clavado de la
estaca. Alineacién y sujecion del arbol a la estaca mediante cinta elastica.

1
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02.06.05 m  Suministro y plantacién de seto 20,00 13,04 260,80
Suministro y plantacion de seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 0,3-0,5 m de
altura (4 ud/m). Incluye: Apertura de zanja con los medios indicados. Abonado del
terreno. Plantacién. Primer riego.

TOTAL 02.06......c0iieiiiieeiiricntee e 2.446,27

02.07 EQUIPAMIENTO
02.07.01 ud Hamaca mod. Atlantico color café tértora 22,00 149,80 3.295,60
Ud. Hamaca mod. Atlantico color café tortora

02.07.02 ud  Sombrilla didm. 220 cm mod. Palma de Ezpeleta color taupe strip 11,00 175,14 1.926,54
Ud. Sombrilla didm. 220 cm mod. Palma de Ezpeleta color taupe strip

02.07.03 ud  Sombrilla didm. 485 cm 1,00 468,79 468,79
Ud. Sombrilla parasol con cubierta de brezo, de 485 cm de didmetro y mastil de
madera de pino silvestre, tratada en autoclave, de 250 cm de longitud y 20 cm de
diametro.

02.07.04 ud Cama balinesa 200x200x200 cm 2,00 1.490,57 2.981,14
ud. Cama Balinesa mod PORTO CRISTO realizada en aluminio lacado en color blanco.

02.07.05 ud Mesa exterior cuadrada de comedor 13,00 226,34 2.942,42
Mesa de exterior Ypsilon de Pedrali, aluminio color blanco y tablero compacto
fendlico color blanco 80x80

02.07.06 ud  Mesa exterior Step de Nardi mini H=40cm 15,00 52,00 780,00
Mesa exterior Step de Nardi mini H=40cm, color tértora y 4gave, material
polipropileno Fiberglass

02.07.07 ud Mesa exterior baja Komodo de Nardi color tértora 1,00 214,86 214,86
Mesa exterior baja Komodo de Nardi color tortora

02.07.08 ud  Silla modelo Tatami color arena 52,00 68,50 3.562,00
Silla modelo Tatami color arena

02.07.09 ud Sofa exterior 2 plazas Komodo de Nardi color tértora canvas 2,00 800,00 1.600,00
Sofa exterior 2 plazas Komodo de Nardi color tértora canvas

TOTAL 02.07 ..ot 17.771,35

02.08 GESTION DE RESIDUOS
02.08.01 mé  Transporte de residuos inertes con camion <25km. mag./cam. 454,41 11,42 5.189,36
Transporte de residuos inertes con camioén <25km. mag./cam.

02.08.02 t  Canon de vertido de tierras procedentes de excavacion 377,90 2,43 918,30
tn. Canon de vertido de escombro de excavacion (tierra y piedras) en planta de
gestion de residuos

02.08.03 t  Canon de vertido de escombro RCD 427,78 45,95 19.656,49
tn. Canon de vertido de residuos de la construccion y demolicion (RCD) en planta de
gestion de residuos

TOTAL 02.08.......coiiiiiiieirircre e 25.764,15
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02.09 SEGURIDAD Y SALUD
02.09.01 ud Medidas de seguridad y salud 0,22 10.600,00 2.332,00

Partida alzada de abono integro para la seguridad y salud de la obra considerando
aproximadamente el 2 % del Presupuesto de Ejecucion Material de la Obra. Estudio
Basico de Seguridad y Salud segun Anejo.

TOTAL 02.09....cccoitiiiiieiitcrt e 2.332,00

02.10 CONTROL DE CALIDAD
02.10.01 ud Control de calidad 0,22 5.300,00 1.166,00
Partida alzada para el control de calidad de la obra, estimada en un 1% del PEM.

TOTAL 02,10 . oeeeeeeteeseeseesesesososeessessesseeseeseseesesesns ©1.166,00
TOTAL 2.ttt ettt 156.268,08
03 OBRAS EN ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCION
03.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.01 m?  Desbroce y limpieza del terreno 1.995,46 111 2.214,96

Extendido de tierra vegetal en rellenos, con medios mecanicos, dejando el terreno
perfilado en basto. Incluye: Suministro de tierras. Extendido de las tierras.

03.01.02 m3  Excavacion de tierras a cielo abierto bajo rasante 557,19 2,45 1.365,12
Excavacién a cielo abierto bajo rasante, en terreno de transito compacto, de hasta 4
m de profundidad maxima, con medios mecanicos, y carga a camion. Incluye:
Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Situacion de los
puntos topograficos. Excavacion en sucesivas franjas horizontales y extraccion de
tierras. Carga a camién de los materiales excavados.

03.01.03 m2  Compactacion de explanada 1.995,46 1,82 3.631,74
Compactacion de explanada a cielo abierto, con medios mecanicos, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al 90% de la méxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado segin UNE 103501.
Incluye: Situacién de los puntos topograficos. Humectacion de las tierras.
Compactacion.

03.01.04 m2  Demolicion de pavimento de baldosas de marés o tipo pifiolet 299,81 2,53 758,52
Demolicién de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas ceramicas,
con martillo neumatico, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camién o contenedor. El precio incluye el picado del material de
agarre adherido al soporte, pero no incluye la demolicién de la base soporte.

03.01.05 m2  Demolicién de murete de fabrica. 8,50 15,22 129,37
Demolicién de muro de fabrica de ladrillo cerdamico hueco, con medios manuales, y
carga manual sobre camién o contenedor.

03.01.06 m  Desmontaje de malla metalica en vallado de parcela. 17,00 8,31 141,27
Desmontaje de malla metélica en vallado de parcela, con una altura de 4 metros, con
medios manuales, y carga manual sobre camién o contenedor. El precio incluye el
desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijacion, pero no incluye la
demolicién de los postes.

03.01.07 m2  Demolicién de pavimento continuo de hormigon. 24,00 4,96 119,04
Demolicién de pavimento continuo de hormigén armado de 20 cm de espesor,
mediante retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, sin
deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga mecanica sobre camion o
contenedor. El precio no incluye la demolicién de la base soporte.

03.01.08 ud Desmontaje de farola. 1,00 65,16 65,16
Desmontaje de farola con columna de acero, de entre 6 y 10 m de altura, con
recuperacién del material para su posterior ubicaciéon en otro emplazamiento,
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03.01.09

03.01.10

03.01.11

03.01.12

03.02
03.02.01

03.02.02

03.02.03

03.02.04

03.02.05

siendo el orden de ejecucion del proceso inverso al de su instalacién, y carga
manual sobre camién o contenedor.

m  Demolicién de borde de piscina

Demolicién de borde de piscina con medios manuales sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camién o contenedor.

m2  Demolicion de alicatado.
Demolicién de alicatado de azulejo, con martillo eléctrico, y carga manual sobre
camioén o contenedor.

m3  Demolicién de muro de hormigén armado.
Demolicién de muro de hormigén armado, con medios manuales, martillo neumatico
y equipo de oxicorte, y carga mecanica sobre camion o contenedor.

m2  Demolicion de losa de hormigén armado.

Demolicién de losa de hormigén armado de 20 cm de espesor, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos, y carga mecanica sobre camién o contenedor.

55,00

381,50

82,50

299,00

5,90

6,64

139,33

9,82

TOTAL 03.01 ...t

PISCINAS

m2  Encachado en caja para base de solera

Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y
extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravillas procedentes de
cantera caliza de 20/40 mm; y posterior compactacion mediante equipo manual con
bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada. El precio no incluye la
ejecucién de la explanada.

m2  Muro de fabrica como encofrado perdido, para vaso de piscina con skimmer

Muro como encofrado perdido para vaso de piscina rectangular, de 9 cm de
espesor de fabrica, de ladrillo cerdmico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm,
con juntas de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color
gris, M-5, suministrado a granel. El precio no incluye la ménsula. El precio no incluye
el relleno del trasdoés.

m2  Hormigdn proyectado, para vaso de piscina

Hormigdn HA-30/F/12/XD2, proyectado por via himeda para formacion de
paramentos horizontales y verticales de vaso de piscina, de 20 cm de espesor, con
doble malla electrosoldada ME 20x20 @ 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y
armadura de refuerzo de acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 4 kg/m3, sin juntas
de dilatacion. Incluso alambre de atar y separadores. Incluye: Preparacién de la
superficie soporte. Colocacion de la malla electrosoldada. Colocacién de la
armadura de refuerzo. Proyeccion del hormigdn en capas sucesivas.

m2  Revestimiento de vaso de piscina con mosaico

Revestimiento de mosaico de gres esmaltado, color azul, acabado liso, formado por
teselas de 50x50x6 mm, montadas sobre piezas de malla de 299x299 mm en suelos
y paredes de vasos de piscinas, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE
S1, segiin UNE-EN 12004, deformable, con deslizamiento reducido y tiempo abierto
ampliado y mortero de juntas de resinas reactivas, tipo RG, segiin UNE-EN 13888,
color blanco, para juntas de 1 a 15 mm, a base de de dos componentes a base de
resina epoxidica, cargas inertes, aditivos y catalizadores organicos. Incluye: Limpieza
y humectacion del paramento a revestir. Colocacion de una regla horizontal al inicio
del alicatado. Replanteo de las piezas en el paramento para el despiece de las
mismas. Colocacién de las piezas empleando llana de goma. Rejuntado. Limpieza del
paramento.

m  Borde de piscina
Formacion de borde de piscina con piezas prefabricadas de hormigén,

79,50

172,50

172,50

53,00

28,20

61,51

33,69

45,16

324,50

2.533,16

11.494,73

2.936,18

25.713,75

824,91

2.241,90

10.610,48

5.811,53

2.393,48
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PRESUPUESTO

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.02.06

03.02.07

03.02.08

03.02.09

03.02.10

03.02.11

03.02.12

03.02.13

antideslizantes, de 40x100 c¢cm, color blanco, acabado cepillado, recibido con
mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso tratamiento de juntas, montaje,
colocacion y recibido. Incluye: Replanteo de las piezas. Colocacion con mortero de
las piezas alineadas, con una ligera pendiente hacia el exterior. Relleno de juntas y
limpieza de las piezas.

uUd  Skimmer

Skimmer con boca estandar, de resinas termoplasticas de ABS, color blanco, con
tapa cuadrada, flotador de compuerta, clapeta para regulacién de caudal y cesto
recogehojas, con prefiltro higiénico desechable. Incluso piezas de conexion. Incluye:
Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.

Ud Regulador de nivel

Regulador de nivel de resinas termoplasticas de ABS, color blanco, con tapa circular,
presion maxima de trabajo 2,45 bar. Incluso piezas de conexion. Incluye: Montaje,
conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.

Ud Sumidero

Sumidero circular de piscina, de resinas termoplasticas de ABS, de 200 mm de
diametro, color blanco, de salida vertical de 40 mm de didametro y horizontal de 50
mm de diametro, con rejilla plana de resinas termoplasticas de ABS. Incluye: Montaje,
conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.

Ud Boquilla de impulsién

Boquilla de impulsién, de resinas termoplasticas de ABS, color blanco, para encolar a
tubo de 50 mm de didmetro. Incluye: Montaje, conexionado y comprobacion de su
correcto funcionamiento.

Ud Equipo automatico de cloracion.

Equipo automatico de clorado y sulfatado de agua con bomba dosificadora
electrénica. Incluso regulador de cloro y PH, depésito de polietileno y tuberias de
conexion. Totalmente instalado y en funcionamiento. Incluye: Colocacién y fijacion del
equipo. Colocacién y fijacion de accesorios y piezas especiales. Comprobacién del
correcto funcionamiento de la instalacion.

Ud Cuadro eléctrico.

Cuadro eléctrico de mando y proteccion para piscina de 8x4x1,5 m (volumen 48 m3),
con caja estanca, diferencial de alta sensibilidad, arrancador, relé térmico de
proteccién de motor, selectores, reloj programador manual-automatico, pilotos de
sefalizacidon marcha-paro y fusibles de proteccién, todo ello cableado y montado
interiormente y unido a motor bajo tubo de acero. Totalmente instalado y en
funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocacién de la caja para el cuadro. Montaje de
los componentes.

Ud Equipo de depuracion.

Equipo completo de depuracion para piscina de 8x4x1,5 m (volumen 48 m3),
constituido por: EQUIPO DE FILTRACION construido en poliéster reforzado con fibra
de vidrio, colector de plastico, valvulas de mariposa para filtrado y lavado, prefiltros
de cabello, cestos coladores, bombas centrifugas, motores eléctricos, mandémetros;
CIRCUITO CERRADO DE TUBERIAS DE PVC alrededor de la piscina y enlace del filtro
con el grupo motobomba y ACCESORIOS constituidos por: 1 sumidero de fondo
antitorbellino de poliéster, 3 boquillas de impulsion de ABS y 2 skimmers de ABS.
Totalmente instalado y en funcionamiento. Incluye: Colocacion y fijacion del equipo.
Instalacién de conducciones. Colocacion y fijacion de accesorios y piezas especiales.
Comprobacion del correcto funcionamiento de la instalacion.

Ud Electrobomba para piscina.

Electrobomba autoaspirante de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, con una
potencia de 0,43 kW, 3000 r.p.m., cierre mecanico de acero inoxidable AlSI 316,
motor asincrono, proteccién IP55, aislamiento clase F, para alimentacién monofasica
a 230V y 50 Hz de frecuencia, caudal méaximo 10 m3/h para una presién de 8 m.ca.y

6,00

2,00

2,00

6,00

2,00

2,00

2,00

2,00

84,92

71,35

41,52

1531

1.776,49

297,61

3.538,44

391,11

509,52

142,70

83,04

91,86

3.552,98

595,22

7.076,38

782,22
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PRESUPUESTO

CODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.02.14

03.03
03.03.01

03.03.02

03.03.03

03.03.04

03.03.05

nivel de presion sonora 68 dBA. Incluso prefiltro. Incluye: Replanteo. Colocacién de la
bomba. Conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.

Ud Filtro de fibra de vidrio para piscina. 2,00
Filtro de fibra de vidrio reforzada con resina de poliéster, de 500 mm de didmetro,

con dos salidas de 1 1/2", caudal de 9,5 m3/h y presion méaxima de trabajo de 2,5

bar. Incluso tapa de poliéster.

Incluye: Replanteo. Colocacion del filtro. Conexionado y comprobacién de su

correcto funcionamiento.

TOTAL 03.02....cccoiiiiiriieiie s

PAVIMENTOS Y TARIMAS

mé  Hormigén de limpieza HL-150/B/20 132,15
Capa de hormigén de limpieza y nivelado de fondos de cimentacién de hormigdn

HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con cubilote, en el fondo de la

excavacion previamente realizada. Incluye: Replanteo. Colocacién de toques y/o

formacion de maestras. Vertido y compactacion del hormigén. Coronacion y enrase

del hormigon.

m2  Solera de hormigén armado 1.321,50
Solera de hormigén armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigon

HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camion, y malla electrosoldada

ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada

sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla

vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retraccién de 5 mm de

espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno

expandido de 3 cm de espesor, para la ejecucion de juntas de dilatacion. El precio

no incluye la base de la solera.

m?  Pavimento de baldosas ceramicas 60x40 135,50
Suministro y colocacién de pavimento para uso exterior en area peatonal de
baldosas ceramicas, de 60x40x4 cm, recibidas sobre capa de 2 cm de mortero de
cemento M-10; sobre solera de hormigén en masa HM-20, de 10 cm de espesor,
disponiendo de juntas con ancho igual o superior a 1 mm, para su posterior
rejuntado con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma
tonalidad de las piezas. Incluso juntas de dilatacion y juntas estructurales, cortes a
realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes
en el pavimento, limpieza del pavimento y las juntas. Incluye: Replanteo de maestras
y niveles. Vertido y compactacion de la solera de hormigén. Extendido de la capa de
mortero. Humectacién de las piezas a colocar. Colocacién individual, a pique de
maceta, de las piezas. Formacion de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y
las juntas. Preparacién y extendido de la lechada liquida para relleno de juntas.
Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado.

m2  Tarima de madera tecnolégica (WPC) para exterior 1.044,50
Tarima para exterior, formada por tablas macizas de madera tecnolégica (WPC) con
fibras de madera y polietileno, de 20x127x2440 mm, una cara vista con textura de
madera, fijadas mediante el sistema de fijaciéon oculta, sobre rastreles de madera de
pino, con clase de uso 4 segin UNE-EN 335 de 35x45 mm, separados entre ellos
300 mm y fijados con tacos metalicos expansivos y tirafondos, a una superficie
soporte de hormigén (no incluida en este precio). Incluso clips y tornillos de acero
inoxidable para sujecion de las tablas a los rastreles y cinta bituminosa
impermeabilizante para proteccion de los rastreles.  Incluye: Replanteo, nivelaciony
fijacion de los rastreles. Colocacion de la cinta bituminosa impermeabilizante sobre
los rastreles. Colocacién de las tablas de la primera hilada. Fijacion de una hilada de
clips sobre el rastrel. Presentacion de las tablas de la segunda hilada. Encaje de los
clips entre las tablas. Colocacién y fijacién de las sucesivas hiladas.

m2  Césped artificial 83,00
Suministro e instalacion de césped artificial en pafios menores a 10 m2. Incluye

883,01

18,71

35,38

69,59

18,44

1.766,02

36.482,74

11.693,95

24.725,27

4.793,99

72.686,76

1.530,52
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PRESUPUESTO

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.04
03.04.01

03.04.02

03.04.03

03.05
03.05.01

03.06
03.06.01

03.06.02

03.06.03

03.06.04

03.06.05

suministro en rollos. Recortes de los pafios hasta ajustarlos a la superficie a cubrir.
Encolado de la superficie. Colocacién de césped. Remates y limpieza.

TOTAL 03.03.....ociiiiiiiii s

AREA BIOSALUDABLE

m2  Pavimento continuo de granulos de caucho

Pavimento continuo, en areas de juegos biosaludables, realizado "in situ", de 30 mm
de espesor total, formado por una capa inferior de granulos de caucho reciclado
SBR de color negro de 20 mm de espesor y una capa superior de granulos de
caucho EPDM de 10 mm de espesor, color a elegir de la carta RAL. Incluye:
Replanteo. Aplicacién de la capa base de caucho SBR. Aplicacion de la capa de
acabado de caucho EPDM. Limpieza final.

ud Juego biosaludable, tipo surf.

Juego biosaludable, tipo surf, para dos usuarios, de tubo de acero galvanizado
pintado al horno, de 81x67x132 cm. Colocacién en obra: con tacos quimicos, sobre
una superficie base. Incluye: Replanteo. Fijacion del juego biosaludable.

ud  Juego biosaludable, tipo columpio.

Juego biosaludable, tipo columpio, para un usuario, de tubo de acero galvanizado
pintado al horno, de 122x70x195 c¢m. Colocacion en obra: con tacos quimicos, sobre
una superficie base. Incluye: Replanteo. Fijacion del juego biosaludable.

1,00

1,00

720,43

739,73

TOTAL 03.04 ..ottt

QUIOSCO

ud Quiosco de madera

Suministro e instalacion de quiosco de de estructura y cubierta de madera y
superficie de 32 m2.

7.177.23

TOTAL 03.05.....ccoiiiiiiii e

JARDINERIA

m3  Extendido de tierra vegetal

Extendido de tierra vegetal en rellenos, con medios mecanicos, dejando el terreno
perfilado en basto. Incluye: Suministro de tierras. Extendido de las tierras.

ud  Suministro y plantacion de arbol (pinus halapensis)

Suministro y plantacién de pino carrasco (Pinus halapensis) de 14 a 16 cm de
perimetro de tronco a 1 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios
mecanicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos
vegetales fertilizados.

ud  Suministro y plantacion de arbol (palmera)

Suministro y plantacién de palmera de abanicos (Washingtonia robusta) de
procedencia nacional, de 3 a 4 m de altura, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con
medios mecénicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y
substratos vegetales fertilizados.

ud  Suministro y plantacion de arbol (palmito)

Suministro y plantacién de palmito (Chamaerops humilis ‘Cerifera’) de 30 a 70 cm de
alturay de 110 a 160 cm de didmetro; suministro en contenedor estandar, en hoyo
de 60x60x60 cm realizado con medios mecanicos; suministro en contenedor. Incluso
tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.

ud  Suministro y plantacién de arbol (yuca)

Suministro y plantacion de yuca pie de elefante (Yucca elephantipes) de 200 a 250 cm
de alturay de 120 a 140 cm de didmetro, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con
medios mecéanicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y

2,00

6,00

1,00

5,00

218,23

333,31

268,15

210,49

115.430,49

5.102,96

720,43

739,73

6.563,12

6.674,82

6.674,82

1.744,47

436,46

1.999,86

268,15

1.052,45
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PRESUPUESTO

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.06.06

03.06.07

03.07
03.07.01

03.08
03.08.01

03.08.02

03.08.03

03.08.04

03.08.05

03.08.06

03.08.07

03.08.08

substratos vegetales fertilizados.

ud Tutor de estaca de madera para arbol

Entutorado simple de arbol, realizado mediante una estaca, clavada verticalmente en
el fondo del hoyo de plantacion, sujetando al tronco del arbol mediante un cinturdn

elastico de goma, regulable, de 4 cm de anchura, ejerciendo la funcion de tutor para

mantener el arbol derecho durante su crecimiento. Incluye: Replanteo y clavado de la
estaca. Alineacién y sujecion del arbol a la estaca mediante cinta elastica.

m  Suministro y plantacion de seto

Suministro y plantacion de seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 0,3-0,5 m de
altura (4 ud/m). Incluye: Apertura de zanja con los medios indicados. Abonado del
terreno. Plantacién. Primer riego.

14,00

48,00

44,83

13,04

TOTAL 03.06 ..ottt

ALUMBRADO EXTERIOR

ud Farola con columna metalica

Farola, modelo Lentis "SANTA & COLE", de 4650 mm de altura, compuesta por
columna de acero galvanizado, acabado pintado y luminaria de polietileno
translucido, de 850 mm de didmetro, para lampara de halogenuros metélicos
elipsoidal HIE de 150 W. El precio no incluye la excavacion.

1.388,20

TOTAL 03.07 ..ot

EQUIPAMIENTO
ud Hamaca mod. Atlantico color café tértora
Ud. Hamaca mod. Atlantico color café tortora

ud  Sombrilla didm. 220 cm mod. Palma de Ezpeleta color taupe strip
Ud. Sombrilla didm. 220 cm mod. Palma de Ezpeleta color taupe strip

ud  Sombrilla diam. 335 cm

Ud. Sombrilla parasol con cubierta de brezo, de 350 cm de didmetro y mastil de
madera de pino silvestre, tratada en autoclave, de 250 cm de longitud y 15 cm de
diametro.

ud Mesa exterior cuadrada de comedor
Mesa de exterior Ypsilon de Pedrali, aluminio color blanco y tablero compacto
fendlico color blanco 80x80

ud Mesa exterior Step de Nardi mini H=40cm
Mesa exterior Step de Nardi mini H=40cm, color tértora y 4gave, material
polipropileno Fiberglass

ud Mesa exterior baja Komodo de Nardi color tértora
Mesa exterior baja Komodo de Nardi color tortora

ud Silla modelo Tatami color arena
Silla modelo Tatami color arena

ud Sofa exterior 2 plazas Komodo de Nardi color tértora canvas
Sofa exterior 2 plazas Komodo de Nardi color tértora canvas

9,00

1,00

62,00

9,00

3,00

248,00

7,00

149,80

175,14

281,06

226,34

52,00

214,86

68,50

800,00

627,62

625,92

6.754,93

27.764,00

27.764,00

2.696,40

1.576,26

281,06

14.033,08

468,00

644,58

16.988,00

5.600,00
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PRESUPUESTO

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TOTAL 03.08....c.ciieieiieieeisisisie et 42.287,38
03.09 GESTION DE RESIDUOS
03.09.01 mé  Transporte de residuos inertes con camion <25km. mag./cam. 846,34 11,42 9.665,20
Transporte de residuos inertes con camion <25km. mag./cam.
03.09.02 t  Canon de vertido de tierras procedentes de excavacion 899,80 2,43 2.186,51
tn. Canon de vertido de escombro de excavacion (tierra y piedras) en planta de
gestion de residuos
03.09.03 t  Canon de vertido de escombro RCD 454,80 45,95 20.898,06
tn. Canon de vertido de residuos de la construccion y demolicion (RCD) en planta de
gestion de residuos
TOTAL 03.09 ...ttt enens 32.749,77
03.10 SEGURIDAD Y SALUD
03.10.01 ud Medidas de seguridad y salud 0,51 10.600,00 5.406,00
Partida alzada de abono integro para la seguridad y salud de la obra considerando
aproximadamente el 2 % del Presupuesto de Ejecucion Material de la Obra. Estudio
Basico de Seguridad y Salud segun Anejo.
TOTAL 03,10 100ttt serenes 5.406,00
03.11 CONTROL DE CALIDAD
03.11.01 ud Control de calidad 0,51 5.300,00 2.703,00
Partida alzada para el control de calidad de la obra, estimada en un 1% del PEM.
TOTAL 03,11 it 2.703,00
TOTAL 03ttt bbb bbb ettt bt n bbb 308.530,00
L 17 TP PRTSTR 741.335,82
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PROYECTO BASICO PARA LA SOLICITUD DE CONCESION PARA LA
OCUPACION DE UNA ZONA DE DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERRESTRE
ANEJA A LA PLAYA DE TORA, PEGUERA (T.M. DE CALVIA).

PRESUPUESTO GENERAL



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 OBRAS EN ZONA DPMT ..ottt isssiss skttt 276.537,74 37,30
01.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS . 11.943,10
01.02 PISCINAS ..o . 4.133,30
01.03 PAVIMENTOS Y TARIMAS... 106.905,98
01.04 AREA BIOSALUDABLE.... 217.706,51
01.05 JARDINERIA.............ccoee 10.416,99
01.06 ALUMBRADO EXTERIOR 24.987,60
01.07 EQUIPAMIENTO .............. 63.104,69
01.08 GESTION DE RESIDUOS 23.046,57
01.09 SEGURIDAD Y SALUD..... . 2.862,00
01.10 CONTROL DE CALIDAD........oteteriertereesseisseesseisssesssesssssssissesssss s sssssssssssnsen 1.431,00
02 OBRAS EN ZONA DE SERVIDUMBRE DE TRANSITO ........coovvmmmmvssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 156.268,08 21,08
02.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS.... 19.919,02
02.02 PISCINAS ...ttt 17.764,43
02.03 PAVIMENTOS Y TARIMAS... 55.261,66
02.04 AREA BIOSALUDABLE.... 13.340,79
02.05 QUIOSCO.....ccoverrirenne . 502,41
02.06 JARDINERIA ....oooooo oo esssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssnssnsssessssssees 2.446,27
02.07 EQUIPAMIENTO ..ottt 17.771,35
02.08 GESTION DE RESIDUOS 25.764,15
02.09 SEGURIDAD Y SALUD.... . 2.332,00
02.10 CONTROL DE CALIDAD ..ottt ssssssssssssssssssssssssssssnnes 1.166,00
03 OBRAS EN ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCION ........ccosimmmeneeneeessvsvcessssssesseeesssssssesssssssssssesssssssssssssssen 308.530,00 41,62
03.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS........ . 25.713,75
03.02 PISCINAS ...t . 36.482,74
03.03 PAVIMENTOS Y TARIMAS.. 115.430,49
03.04 AREA BIOSALUDABLE.... 6.563,12
03.05 QUIOSCO.....vvrvrinene . 6.674,82
03.06 JARDINERIA ...oooooeveeeeeeeseeseeeeessveeeessssesssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassesessssssees 6.754,93
03.07 ALUMBRADO EXTERIOR 27.764,00
03.08 EQUIPAMIENTO .......ccovuuen. . 42.287,38
03.09 GESTION DE RESIDUOS . 32.749,77
03.10 SEGURIDAD Y SALUD ...ttt ssnen 5.406,00
03.11 CONTROL DE CALIDAD ..ottt sssssssss s ssssssssssssssssnnes 2.703,00
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 741.335,82
13,00 % Gastos generales...... 96.373,66
6,00 % Beneficio industrial.... 44.480,15
SUMA..vveiiirieieisseeeiss s 140.853,81
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 882.189,63
20% IVA oo 185.259,82
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 1.067.449,45

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  UN MILLON SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con

CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

Palma, marzo de 2022.

Joan Caldentey Sancho,
ICCP colegiado niim. 23.865

Pedro Morell Dameto
ICCP colegiado niim. 35.726




