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Capitulo 1

Introduccion

1.1. Antecedentes

En septiembre de 2012, la sociedad ERVAICA DE INVERSIONES S.L. presenté ante la
Demarcacion de Costas de Baleares el “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE
AMARRES EN LA COSTA DE SES SALINES (IBIZA). El proyecto consistia en la instalacion
de 48 amarres de temporada en la playa de Ses Salines, al sur de la Isla de Ibiza.

En el mes de marzo de 2014 se inicié un tramite de audiencia al promotor, encaminado a
resolver los informes negativos emitidos por el Ayuntamiento de Sant Josep de Sa Talaia
y la Capitania Maritima relativos a la seguridad de la navegacion y a la interferencia de la
instalacion propuesta con las concesiones de temporada otorgadas por el ayuntamiento.

El presente documento esta encaminado a proponer un disefio alternativo para la
instalacién de los 48 amarres de temporada en la playa de Ses Salines, de forma que
éste no interfiera con las instalaciones de temporada del Club de Vela, resolviendo con
ello los inconvenientes planteados.

1.2. Contenido del documento
El presente documento tiene el siguiente contenido:

DOCUMENTO I - MEMORIA
1. INTRODUCCION
2. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA MODIFICADA
3. CONDICIONANTES DEL PROYECTO
4. CONSIDERACIONES FINALES

DOCUMENTO 11 - PLANOS
PLANO 1 NUEVA PROPUESTA DE AUTORIZACION



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMARRES .
EN LA COSTA DE SES SALINES (IBIZA) Propuesta alternativa

Capitulo 2

Descripcion de la propuesta modificada

2.1 Planta general
La planta general de la instalacion modificada (ver figura 2.1 y Plano 1) consta de:

= 12 moédulos de pantalan flotante, de 12 m de longitud y 2.40 m de anchura, con
una longitud total de 144 m. Estos pantalanes permiten albergar un total de 48
amarres para embarcaciones de distintas esloras

» Una pasarela de acceso a tierra, de 12 m de longitud, desde la que se accede a
los pantalanes flotantes de amarre. Esta pasarela arranca del extremo sur del
paseo de acceso que bordea la linea de deslinde del dominio publico.

La superficie total ocupada por la instalacion, incluyendo las zonas laterales de transito
de embarcaciones, es de 8.680 m?.

Figura 2.1 — Planta general de la instalacion modificada
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El nuevo disefio no interfiere con los limites marcados para la instalaciéon de temporada
de la escuela de vela, dado que las embarcaciones se situaran a una distancia minima de
47 m con respecto a la salida de las embarcaciones procedentes de la escuela de vela
que se localiza en la playa durante la época estival (ver figura 2.2).

Figura 2.2 — Distancias desde la instalacion a la zona de transito de embarcaciones de vela ligera

2.2 Acceso a los pantalanes

El acceso a los pantalanes desde tierra se realizar4 mediante una pasarela que parte del
extremo sur del pequefio muelle adosado al camino de ribera (ver figura 2.2). Se trata
de un acceso de uso exclusivamente peatonal, pero de anchura suficiente como para
permitir el acceso ocasional de los medios de montaje y desmontaje de los pantalanes,
asi como de vehiculos en caso de necesidad.

;. o A A T b

Figura 2.3 — Punto de instalacion de la pasarela de acceso a los pantalanes
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2.3 Sistema de fondeo ecoldgico

Para el anclaje de los pantalanes al fondo se mantiene el sistema del tipo Platiplus, que
provoca un impacto minimo sobre el fondo marino. La figura 2.3 muestra una fotografia
del sistema y un esquema de su funcionamiento.

Figura 2.4 — sistema de fondeo ecolégico

El ancla se hinca en el fondo marino mediante percusion por medio de un dispositivo que
permite su instalaciéon rapida en todo tipo de suelos blandos.

La alteracion del suelo causada durante su instalacion es minima, evitando la colocacion
de muertos de hormigén. El sistema esta siendo utilizado desde hace tiempo en zonas de
Ibiza y otras islas Baleares con fondos sensibles.

2.4 Distribuciéon de atraques

La tabla 2.1 muestra la distribucibn de atraques proyectada, con embarcaciones de
esloras comprendidas entre 8 y 15 m. La superficie total ocupada por los amarres es de

2.145 m?.

Los atraques de menor eslora se sitian mas proximos a la playa, mientras que las
mayores esloras tienen un acceso mucho mas directo a los amarres exteriores.

Superficie

Eslora Manga Nimero Area (m2) (m2)
8 3.1 16 24.8 397
10 3.7 8 37.0 296
10 4.0 5 40.0 200
12 4.7 10 56.4 564
15 5.1 9 76.5 689

Total 48 2,145

Tabla 2.1 — Distribucién de amarres



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMARRES .
EN LA COSTA DE SES SALINES (IBIZA) Propuesta alternativa

2.5 Instalaciones y servicios

Punto limpio

Se instalara un Punto Limpio en tierra como medida correctora especifica, para evitar la
contaminacién por residuos procedentes de las embarcaciones. Este Punto Limpio
contara con las instalaciones para la recogida selectiva y reciclaje de residuos tales como,
botellas, latas, papel, plastico, materia organico, etc.

El Punto Limpio contara con todas las condiciones de seguridad habituales en estas
instalaciones, y estara dotado de diversos contenedores de residuos, de manera que se
permita una recogida selectiva de papel y cartdén, envases, vidrio, pilas y fracciéon
organica

Se instalaran también contenedores de recogida de residuos peligrosos generados en las
embarcaciones, como son baterias y residuos peligrosos en pequefias cantidad (envases
de pintura, aceite)

Otros servicios

No se prevé dar otro tipo de servicios especificos a las embarcaciones, como luz y agua.

2.6 Presupuesto
El presupuesto estimado de la obra se mantiene sin variaciones con respecto al proyecto

original, ascendiendo éste a 207.316,00 EUROS. El presupuesto de ejecucion por
contrata asciende a 250.852,36 EUROS.

2.7 Plazo de construccion

Se estima un plazo de suministro e instalacion de los elementos que componen la obra
de 3 MESES.

2.8 Programa anual de explotacion
El programa de explotacién no sufre variaciones con respecto al proyecto original, siendo
el periodo de actividad de la instalacion previsto desde el 1 de Junio hasta el 15 de
septiembre. El programa de instalacion, operacion y desinstalacion es el que se describe
en la tabla 2.2, e incluye:

= 1 a 15 de Mayo. Inicio de las actividades: peticibn de permisos y licencias,
contratacion y otros trabajos previos

= 15 a 30 de Mayo. Montaje de pantalanes, punto limpio y otras instalaciones.
= 1 Junio a 15 de septiembre — Explotacién de los amarres

= 15 a 30 de Septiembre — Desmontaje y almacenamiento de pantalanes
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MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT.

ACTIVIDAD
ACTIVIDADES DE INICIO DE MONTAJE

MONTAJE DE PANTALANES E INSTALACIONES
PERIODO DE EXPLOTACION

DESMONTAJE DE PANTALANES E INSTALACIONES -

Tabla 2.2 — Programa de operaciones en la concesion

2.9 Montaje, desmontaje y almacenamiento

El montaje y desmontaje anual de los pantalanes resulta bastante rapido y sencillo, dado
que el equipo y personal necesario es muy reducido. Consta basicamente de:

= Camidn para el transporte de los 12 médulos de pantalan desde la nave de
almacenamiento hasta el muelle

= Camion grua para la carga y descarga de camiones y puesta al agua
» Buzo para el fondeo
= Operarios en tierra

Durante el invierno, los pantalanes quedardn almacenados en alguna de las naves
cercanas propiedad de Salinera Espafiola, por lo que no sera necesaria la construccion de
instalaciones adicionales.

2.10 Servicios e infraestructuras afectadas

Los servicios que pueden verse afectados por el proyecto estdn vinculados a cortes
puntuales en el trafico para acceso y movimiento de maquinaria y vehiculos de
transporte. El montaje y desmontaje de los pantalanes se realizaran antes o después del
inicio de la temporada de verano, de forma que la afeccidon sefialada supondrd molestias
irrelevantes para el uso publico de la zona, al ser la afluencia bastante reducida fuera de
la época veraniega.

No se prevé afeccidon a otros servicios o infraestructuras diferentes a los mencionados en
este apartado.

2.11 Cumplimiento de la Ley de Costas
Conforme a lo estipulado en el Articulo 44.7 de la vigente Ley 22/1988 de 28 de julio de

Costas, se hace constar que el presente proyecto cumple las disposiciones de dicha Ley y
de las normas generales y especificas que la desarrollan.
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Capitulo 3

Condicionantes del proyecto

3.1. Introduccién

A continuacion se analizan los condicionantes de caracter legislativo y ambiental mas
relevantes del proyecto, en particular:

» Los posibles impactos de la actuacion sobre los fondos marinos, en especial sobre
las praderas de posidonia

= El impacto del proyecto sobre la dinamica litoral

= El encaje del proyecto en la legislacion ambiental y en las figuras de protecciéon
vigentes

= El andlisis econémico-financiero de la inversién

3.2. Impacto sobre el entorno marino

Al igual que lo sefalado en el caso del proyecto original, no se prevé un impacto
significativo de la nueva alternativa sobre los fondos marinos, y si una
correccion de ciertos impactos negativos que el fondeo incontrolado de
embarcaciones esta produciendo en la zona.

Posidonia Oceanica

La presion ejercida sobre el fondo marino por parte de los barcos fondeados suele causar
efectos nocivos sobre la ecologia y biodiversidad en general. Estd demostrado que las
anclas de los fondeos de las embarcaciones causan una desestabilizacion mecanica de la
estructura de los fondos marinos, sobre todo sobre las comunidades benténicas. En el
entorno del Mediterraneo occidental, la comunidad benténica que normalmente recibe el
mayor impacto por parte de las anclas de las embarcaciones es la Posidonia Oceéanica
(Widmer & Underwood, 2004; Milazzo et al., 2004), ralentizando, entre otros efectos, el
crecimiento de sus brotes. El efecto de los fondeos sobre las praderas de Posidonia
oceanica no so6lo afecta a esta especie, sino también a la fauna asociada a esta
comunidad, asi como a otras comunidades benténicas, como Pinna nobilis y Cymonocea
nodosa.

La Posidonia Oceanica es una especie capaz de crecer tanto sobre sustratos blandos
COmo rocosos, y que presenta una amplia tolerancia a los cambios de temperatura,
desde los 10 a los 28°C. Sin embargo, es poco tolerante a las variaciones de salinidad
(estenohalina), a la eutrofizacion, a la mayor parte de los contaminantes y a la alta
sedimentacion. Todo esto unido a la necesidad de una buena transparencia de la masa
de agua, constituyen una serie de requerimientos ambientales exigentes, lo que la
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convierten en un buen bioindicador, identificando zonas de aguas limpias, bien
oxigenadas y exentas de contaminacion.

La presencia de una alteracion sobre la pradera de Posidonia comienza con un descenso
en la densidad de haces por metro cuadrado. Este descenso puede sobrevenir en la
apariciéon de claros en la misma, los cuales son ocupados por otras especies algales
menos restrictivas, formando lo que se conoce como facies de sustitucién, pasando de
una pradera practicamente monoespecifica a la alternancia con otros poblamientos entre
los que destacan las cloroficeas: Caulerpa prolifera, Caulerpa racemosa y la faner6gama
Cymodocea nodosa. Este proceso puede afectar de una forma generalizada, o bien
detectarse su afeccion de forma localizada. Si la deteccién se realiza en las proximidades
del limite inferior, el proceso suele estar relacionado con la pérdida de transparencia;
mientras que en otras localizaciones suele estar asociada a los otros fenébmenos mas
agresivos. Como final de este proceso degradativo, queda sobre el fondo la estructura de
rizomas, pero sin la presencia de haces vivos, lo que se conoce como mata muerta o
tanatocenosis de Posidonia oceanica, cuya observacion indica la preexistencia de una
pradera desarrollada en la zona, ya desaparecida.

Desde hace décadas las praderas del Mediterraneo occidental vienen sufriendo una
regresion generalizada, la cual parece estar basada en la fuerte presién humana a la que
se ve sometida, principalmente por la eutrofizacién derivada por los vertidos de aguas
residuales, que aumentan la concentracion de nutrientes, disminuyen la transparencia y
aportan sustancias que pueden resultar nocivas. Y, por dltimo, la destruccién mecanica
directa por el empleo de artes de pesca y el fondeo de embarcaciones.

Impacto previsible

Tal como se ha indicado anteriormente, los usos recreativos en Ses Salines suponen una
presion elevada sobre el entorno marino y terrestre, pues la afluencia de publico en las
playas del parque es relativamente elevada durante muchas épocas del afio, e invasiva
durante los meses de verano. Todas las actividades derivadas de esa ocupacion afectan a
la flora y fauna del sitio Ramsar. En el area marina, el transito y fondeo de
embarcaciones, y el vertido de basuras y aguas residuales desde ellas, es otro de los
impactos mas destacables, siendo el mas grave el fondeo indiscriminado sobre las
praderas de Posidonia Oceanica. Es precisamente este aspecto el que se pretende
mejorar con la actuacidon propuesta, encaminada a ordenar los fondeos en la zona para
eliminar el impacto sobre las praderas de Posidonia, que constituyen una de las mayores
riquezas del parque.

Las afecciones de la instalacidon sobre la pradera podrian ser las siguientes:

= Sistema de amarre. Con el fin de minimizar el posible impacto, se selecciona el
modo de anclaje menos agresivo posible y se plantea ademas como una
estructura de temporada, retirandose completamente al finalizar el periodo
estival.

= El descenso de luz sobre el fondo marino por la presencia de embarcaciones. No
se considera que este factor pueda tener un impacto afiadido relevante sobre la
pradera, dado que este efecto ya se esta produciendo actualmente debido al
fondeo indiscriminado de embarcaciones en la ensenada.
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Como impacto favorable de la instalacién hay que considerar:

» La reduccion del nimero de fondeos indiscriminados, que afecta gravemente a la
Posidonia por el uso de anclas

= El descenso del vertido de residuos y basuras desde las embarcaciones, dado que
la instalacién dispondra de un Punto Limpio, y de contenedores para la recogida
de residuos peligrosos.

Conclusiones

Se considera que la instalacion propuesta tendra un efecto ambiental muy positivo en la
ensenada, ya que permite reducir ciertos impactos actuales muy negativos, como son la
afeccion sobre la Posidonia de los fondeos indiscriminados o el vertido de residuos y
basuras, mientras que los posibles efectos negativos (impacto de los anclajes sobre la
Posidonia o descenso de la luz sobre los fondos) son escasamente relevantes.

3.3. Impacto sobre la dinamica sedimentaria

La playa de Ses Salines es una unidad morfolégica aislada sedimentariamente del
entorno, con un balance de arena de valor muy reducido, esto es, sin entradas ni salidas
de sedimento apreciables. Por otro lado, la unidad estd muy protegida de los olajes,
recibiendo energia Unicamente del sector SW.

Se trata por tanto de una unidad sedimentaria de dinAmica extremadamente reducida, lo
que se refleja en una elevada estabilidad longitudinal y transversal.

Sobre esta base, la inclusion de pantalanes flotantes no tendra impacto alguno en la
dindmica sedimentaria de la ensenada, ya que las estructuras flotantes dejan pasar la
practica totalidad de la energia hacia la costa.

3.4. Encaje en la legislacion vigente

Tal y como se ha descrito en el apartado 1.3, el plan rector de uso y gestion del Parque
Natural de Ses Salines incluye una serie de objetivos y medidas, a cuyo cumplimiento
debe de ir especificamente enfocado el proyecto que se presenta:

= Reducir los anclajes de embarcaciones en las areas con fondos marinos mas
vulnerables, aumentando la oferta de amarres en zonas menos sensibles y
permitiendo una reduccién de las zonas de fondeo incontrolado

» Potenciar los usos y las actividades que resulten armoénicas con los objetivos de
uso publico

*= Priorizar la conservacion y mejora de los ecosistemas de mayor relevancia para el
parque natural, en particular los fondos marinos

= Proteger las praderas de Posidonia Oceanica y Cymodocea Nodosa, limitando el
anclaje indiscriminado de embarcaciones
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Por otro lado, tal y como se ha mencionado, el plan rector no incluye entre sus
restricciones la construccion de pequefios embarcaderos con objetivos de conservacion.
Ademas, los criterios de gestion del parque tratan de potenciar los usos y actividades
econdmicas de iniciativa privada que resulten armoénicas con los objetivos de uso publico
y que sean compatibles y formen parte de la estrategia del parque natural.

Por tanto, el proyecto cumple la legislaciéon vigente, incluyendo las normas descritas y la
promocion de los objetivos de conservacion del parque natural

3.5. Anadlisis econdmico-financiero
En el Documento IV se realiza el andlisis econdmico-financiero de la inversiéon. El
resultado del mismo indica que el proyecto tiene una viabilidad econdmica y financiera
razonable, disponiéndose de un margen suficiente para asumir tarifas de estancia mas
reducidas de las previstas o tasas de ocupacion inferiores s las esperadas.
Los valores caracteristicos resultantes de los calculos son:

» Valor actual neto (VAN) de la inversion a una tasa del 5%: 334.535 €

= Tasa interna de retorno de la inversion (TIR) = 42.9%

10
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Capitulo 4

Consideraciones finales

Como resumen general de este documento, el planteamiento de la nueva variante parte
de las siguientes bases:

= Se trata de un proyecto que fomenta el uso y las actividades relacionadas con la
navegacion y la costa, en una zona altamente protegida y con presiones de uso
muy intensas

= El proyecto tiene un impacto ambiental general muy positivo, especialmente en lo
que se refiere a la proteccion de la Posidonia, y sin impacto alguno sobre otras
areas sensibles, como es la dindmica litoral

» La nueva alternativa planteada no interfiere con el acceso a las autorizaciones
municipales actuales en la playa

= El proyecto ofrece un aumento de la oferta de amarres en una zona de la
ensenada con nula o muy reducida presencia de posidonia, permitiendo con ello
una reduccién sensible de la superficie donde se producen los amarres
incontrolados

» El hecho de que se trate de una autorizacion temporal permite garantizar la
correccion de cualquier impacto negativo detectado

Estimado que el presente proyecto responde a las necesidades planteadas y comprende
todos los documentos reglamentarios para el inicio del tramite de concesidn, se eleva a la
superioridad para su aprobacion y efectos oportunos.

Madrid, Mayo de 2014

HIDTMA, S.L.

Fdo.: Javier Enriquez Fernandez
Ingeniero de Caminos

Colegiado Num. 7289
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Longitudes y Superficies
Superficie de la autorizacion
Superficie de atraque
NUmero de atraques
Longitud de pantalanes

Distribucion de amarres
Eslora (m) Manga (m) Embarcaciones

8 3.10 16

10 3.70-4.00 13
] 12 4.70 10
. 15 5.10 9

Total amarres 48

Promotor: Titulo del Proyecto:

ERCAVICA DE INVERSIONES, S.L. Proyecto de acondicionamiento de amarres de temporada iz 1/ 1000
s en [a costa de Ses Salines Nueva propuesta de autorizacion HIDTMA / 1

Titulo del Plano: Consultor: Escala: Plano NO:
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