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0. ENMIENDAS

En el presente capitulo se adjuntas las enmiendas solicitadas en el documento
fechado el dia 15/09/2021 firmado por Diha. Aimudena Dominguez Garcés.

0.1. Declaracién referida en el articulo 97 del Reglamento General de Costas.

Art. 97 del R.D. 876/2014
Articulo 97. Cumplimiento de las disposiciones de la Ley
22/1988, de 28 de julio, y demds normativa.

1. Los proyectos contendran la declaracidén expresa de dgque
cumplen las disposiciones de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y
de las normas generales y especificas que se dicten para su
desarrollo y aplicacidén (articulo 44.7 de la Ley 22/1988, de 28
de julio).

2. Los autores responderan de la exactitud y veracidad de los
datos técnicos y urbanisticos consignados.

Art. 44.7 de la Ley 22 1988

7. Los proyectos contendran la declaracidén expresa de dgque
cumplen las disposiciones de esta Ley y de las normas generales
y especificas que se dicten para su desarrollo y aplicaciédn.

A los efectos del art. 97 del Real Decreto 876/2014, art. 44.7 de la ley
22/1988, se hace constar que el presente documento técnico ha sido emitido segun
mi leal saber y entender, prometiendo que cuanto se dice en él es veraz, que se ha
actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideracion tanto lo que
pueda favorecer como aquello susceptible de causar perjuicio a cualesquiera de las
partes.

Jordi Torres Planells,
Ingeniero Técnico Naval, Colegiado n° 1476
D.N.I. 41,459,279-P

Para la inspeccion y analisis de estado de la embarcacion se han aplicado
los criterios definidos en; Directiva 2013/53/UE, el listado de normas UNE
armonizadas tal y como se determina en el anexo VIl del Real Decreto
1435/2010, de 5 de noviembre del 2010, y lo establecido en la Orden
FOM/1144/2003, de 28 de abril del 2003.
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0.2. Programa de ejecucion de los trabajos.

1. PREPARACION DEL PECIO

a. Descontaminacion. Ver apartado 3.4.1 del presente documento. Se estima
una duracion de unos 5-6 dias para la descontaminacion.

b. Reforzado de la estructura del casco. Ver apartado 3.4.2. Se estima unos
5-8 dias para la consolidacion de la estructura y forro.

c. Habilitar el pecio para eliminar posibles riesgos para los buceadores. Ver
apartados 3.4.2 y 3.4.3. Se estiman unos 2-3 dias de trabajos de retirada
de mobiliarios no fijos y que su naturaleza no entre en contradiccién con las
directivas de anticontaminacion.

d. Habilitar el pecio para crear un entorno atractivo para la colonizacion de los
distintos organismos. Ver apartado 3.4.3. Durante las labores de reforzado
y posteriormente lastrado se habilitaran resguardos y cobijos para las
especies menores (algas, plantas, pequefnos vertebrados e invertebrados).

2. TRANSPORTARLO HASTA EL PUNTO DE HUNDIMIENTO. Ver apartado 3.4.4.
Para el transporte hasta el punto de hundimientos se requieren aproximadamente
de 2 dias de navegacion.

3. HUNDIMIENTO CONTROLADO. Ver apartado 3.4.4. La maniobra de hundimiento
se desarrolla en unas horas en el transcurso de una mafana o tarde en funcion
del tiempo de navegacion y condiciones meteoroldgicas.
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0.3. Informacién fotografica

Vista desde la aleta de babor

i

Vista dede la aleta de etrir
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Vista de la abilitacién, camarote de proa y cocina
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Interior camara de maquinas
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0.4. Plano de situacion escala no inferior a 1/5.000 con deslinde,
instalaciones y obras, superficie a ocupar.

Se adjunta plano en archivo adjunto para imprimir en formato A3 para poder mantener el
factor de escala 1/5000. En él se aprecian los lindes siguientes:

e Al este, la costa mas cercana que se encuentra a 1165 metros. A 337 metros al
norte de Punta quintana hay un punto de toma de agua marina, la cual dista 1160
metros del emplazamiento del pecio.

e Al sur, el linde norte de la zona LIC de Cap Negre que se encuentra a 467 metros.
e Al oeste, linda de base resta (linea entre puntas que define las aguas interiores).

e Al norte, norte-noreste, se encuentra un emisario que proviene de Cala
Santandria. Su boca de descarga esta a 1011 metros de distancia.

La superficie a ocupar es la planta de la embarcacion que es aproximadamente 13
metros de largo, 4.3 metros de ancho y una altura de 2.53 metros. En el proyecto no se
contempla instalacién de otros elementos de proteccion como bloques de hormigon u
otros elementos de proteccion frente a artes de pesca que son los Unicos riesgos que a
priori puede tener el pecio. El area a ocupar es de 13 x 4.3 =55.9 m?

Dada la profundidad de instalacion (40 metros) y la altura del pecio (2.53) no se
considera que pueda representar riesgo alguno para la navegacion en la zona.
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0.5. Plano en planta general a escala adecuada con deslinde, instalaciones y
obras, y superficie a ocupar.

Se adjunta plano escala 1:10.000 en formato A3, en el cual se aprecian los lindes antes
descritos.

El pecio no requiere de servicio alguno como balizamiento, iluminacion, etc. Dado que no
representa peligro alguno para la navegacidon no requiere equipamientos extras, ni
indicaciones en cartas u otras advertencias para la navegacion.
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0.6. Planos de alzados y secciones con la geometria de las obras.
Con el fin de aportar la informacion pertinente, se adjunta plano de formas del barco en

el cual se refleja alzado, planta y perfil con las acotaciones y escalas pertinentes. Ver
archivo adjunto identificado como “Plano de Formas”.

10
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1. ANTECEDENTES

El Consell Insular de Menorca solicita proyecto técnico para la creacion de un arrecife
artificial en las proximidades del puerto de Ciutadella. Para ello se partira de una
embarcacion de madera en desuso que se adaptara para la creacion de un pecio con el
fin de crear un punto de concentracion y proliferacion de la vida marina en una zona de
arenal poco poblado. Dicho pecio pretende servir para el estudio de censo y evolucion
de la vida marina en el entorno, asi como a la vez servir de incentivo para el buceo
recreativo tanto para el publico en general como para los centros de buceo que hay en la
zona.

El pecio se ubicara a una distancia de unos 3 km de la entrada al puerto de Ciutadella y
a 1 km de la costa mas cercana (frente a Punta Quintana) entre Cala de Santandria y

Cala Blanca.

Para la redaccion del proyecto completo se reune un equipo técnico para el estudio e
instalacion de los diferentes campos tanto técnicos como medioambientales.

11



2. SOLICITANTE
La entidad solicitante es:

Consell Insular de Menorca,
Con direccion en:

Placa Biosfera, n® 5

07703 Mad

Con CIF:
S0733002J

Representante Legal:
Susana Irene Mora Humbert

Arrecife Artificial "Vindaloo”
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3. DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA

3.1. PRINCIPIOS

Se pretende instalar un pecio de madera, descontaminado y acondicionado para
favorecer el asentamiento de vida creando un arrecife artificial con el fin de poder
estudiar la evolucidén de vida marina en la zona. En la actualidad ya se esta haciendo
seguimiento y estudio de la flora y fauna de otros pecios. Uno esta a 54 metros de
profundidad y el otro se encuentra a 30 metros. Ambos han experimentado una
evolucion muy diferente; por diversos motivos tanto de ubicacién, como de frecuencia de
visitas tanto de buceadores como de pescadores submarinos. Para poder analizar mejor
la evolucién de la fauna y flora marina se pretende instalar este nuevo pecio a una
profundidad intermedia considerando que los 40 metros puede ser una cota que permite
un acceso relativamente seguro para buceadores deportivos y a la vez estar lo
suficientemente profundo como para quedar protegido frente a la acciéon de pescadores
submarinos.

La ubicacion escogida responde a una zona de arena en la cual no hay accidentes
geograficos que faciliten la proliferacion de vida bentdnica y tampoco hay posidonias ni
otras plantas submarinas que se puedan ver dafiadas o afectadas por la instalacion del
pecio. Dada la carencia de praderas de posidonia u otros vegetales marinos, ni
afloramientos rocosos que faciliten la proliferacion de vida marina, se pretende instalar
dicho pecio con el fin de crear un punto de acumulacion biolégica propiciado por la
estructura sobre la que puedan desarrollarse animales, plantas y comunidades que
necesitan sustratos duros para su fijacion.

Dadas las dimensiones de la embarcacion no hay efectos sobre la dinamica del litoral, ni
alteraciones de las corrientes o del lecho marino.

El pecio se ubicara a una distancia de unos 3 km al sur de la entrada al puerto de
Ciutadella y a 1 km de la costa mas cercana (frente a Punta Quintana) entre Cala de
Santandria y Cala Blanca. En ambas calas hay centros de buceo. Asi mismo, la
proximidad al puerto de Ciutadella permite que los centros de buceo de esta zona
promuevan inmersiones. Dada la profundidad a la que estara instalado solo buceadores
de nivel avanzado podran bajar a dicha cota, siendo estos individuos conocedores del
medio y de su interaccion de modo respetuoso, no creando molestias para el desarrollo y
proliferacion de la vida marina.

13
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3.2. PLANOS Y DOCUMENTACION DE LA ZONA.
3.2.1. Coordenadas Geograficas del Pecio.

El pecio se pretende instalar en las coordenadas geograficas:
N 39°58.163" 6 Y 4424677.7 m N ’
E 3°48.949' 6 X 569669.4 mE

En la fotografia adjunta se muestran las
coordenadas que se registraron durante la
inmersion de reconocimiento de la zona.

Durante dicha inmersion se constaté la
profundidad, el estado y tipo de fondo
considerando este como punto idéneo para
la instalacion del pecio.

Este punto se encuentra en aguas interiores
entre las puntas de:

Cap de Banyos.
Cap d'Artrutx.

A una distancia de 1,15 km
aproximadamente de la costa de Punta
Quintana. A unos 3 km al sur de la entrada al
puerto de Ciutadella. Entre las calas de GARMIN
Santandria y Blanca.
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Reserva Natural
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comunitari

+ Propesta de Loc
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* Proteccid per 3 ks
Aus

o+ Natura 2000
coordenades marines
Data impressio: 19/11/2020

4

TS@
P

) B
Credits capes: GOIB_MapaBase_IB: IDEIB | Espais de rellevancia Ambiental (Natura 2000 i espais naturals) SITIBSA-GOIB

La mformacit normativa publicada té caracter informatiu, No supleix |a necessitat de consultar laprovada i publicada per l'organisme competent Infraestructura de Dades Espadials de les llles Balears  https:/fideib.caib es/
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3.2.2. Principales Caracteristicas de la Zona. Lindes.

El pecio se pretende instalar en las coordenadas geograficas:
N 39° 58.163' Y 4424677.7 m N
E 3°48.949' X 569669.4 mE

En las siguientes paginas se adjuntan planos de ubicacion asi como las distintas
consideraciones que tienen las aguas donde se pretende ubicar y las zonas de reserva
cercanas. Pues dicha zona esta dentro del area del Canal de Menorca, englobada dentro
de la Red Natura 2000 que abarca la costa Norte y Oeste de Menorca.

La ubicacion deseada esta en una zona que tiene la catalogacion de LIC Estatal y ZEPA
Estatal. Ademas, queda a 467.5 metros por encima del limite norte de una zona
catalogada como LIC de Cap Negre. Dadas las normativas medioambientales que rigen
estas zonas el pecio debera cumplir con una serie de cualidades tanto en la naturaleza
de los materiales usados como las metodologias de preparacion, descontaminacion y
aptitud del punto de ubicacién. Para mas detalles al respecto se aconseja ver el Proyecto
Medioambiental que complementa el expediente.

La costa mas proxima se encuentra a 1165 metros al Este, Punta Quintana.

A unos 1000 metros al Noreste se encuentra el extremo de un emisario que sale de la
costa desde la Urbanizacion de Sa Perdiu.

El pecio se situa a unos 875 metros hacia el interior de la linea de puntas que marca las
aguas interiores.

Las praderas de Posidonias se encuentran en aguas someras.

15
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3.2.3. Plano Escala 1:100.000
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3.2.4. Plano Escala 1:15.000
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3.2.5. ATLAS DE MENORCA COSTA CERCANA AL PECIO.
Cualquier plano con mayor factor de escala tan solo mostrara una extension de agua con

lecho marino bastante llano, sin accidentes geograficos ni resefias significativas.
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3.3. ESTRATEGIA DE HUNDIMIENTO

Para la colocacion del pecio en la posicion establecida se pueden seguir multitud de
estrategias. A priori una de las mas sencillas pareceria la propuesta en la "Guia
metodologica para la instalacion de arrecifes artificiales" Documento editado por el
Centro de Publicaciones Secretaria General Técnica del Ministerio de Medio Ambiente,
Con I.S.B.N.: 978-84-8320-445-0.

En dicho documento se sugiere el remolque hasta el punto de colocacién y una vez alli
se inundara, bien por bombeo de agua al interior, bien por abertura de grifos de fondo,
bien por explosién controlada bajo la flotacion con el fin de crear una via de agua que
permita inundar la embarcacién que ademas estara lastrada con piedras de cantera para
asegurar que no flotara ni ird a la deriva o se movera con las corrientes y temporales.

Teniendo en cuenta el estado de la embarcacion que nos atafe, la estructura esta
bastante dafiada, con lo cual se debera reforzar el forro de cubierta y costados, asi como
parte de las cuadernas para garantizar un minimo de resistencia. Del mismo modo la
estructura longitudinal se debe revisar y garantizar.

Los forros son relativamente ligeros por ser una embarcacion de recreo y tras tanto
tiempo de estar en seco y desatendida, las tablas se han abierto y la estructura se ha
deformado. Lograr la estanqueidad minima necesaria para garantizar la flotabilidad es
una tarea larga y costosa, pues se deberia tener en un varadero u otro lugar en el cual
pueda permanecer semisumergido para lograr la hidratacion de la madera y asi lograr
que recupere el volumen natural de la misma y asi sellar las juntas que hay abiertas.

Una vez que se ha logrado la estanqueidad se debera hacer un estudio de estabilidad
que representa varios dias de trabajo, pues hay que levantar planos de formas,
modelado en ordenador y tras la prueba de estabilidad ajustar los pesos y posiciones del
lastre hasta lograr unas condiciones minimas de flotabilidad para garantizar que se
podra llevar la embarcacion de remolque hasta el punto de hundimiento sin que zozobre
o se pierda por el camino.

Imaginen el problema que se podria generar si durante las maniobras de remolque la
embarcacién se hundiera en la zona portuaria por fallo de cualquiera de las diferentes
partes enunciadas. Podria implicar el cierre de un puerto y un costoso rescate.

En aras de eliminar dichos riesgos se propone la siguiente estrategia.

Los trabajos de descontaminacion, limpieza y reforzado (que se detallaran en las
siguientes paginas) se desarrollaran en el Puerto de Palma de Mallorca evitando su
movimiento antes de su reforzado para evitar mayores dafos.

Segun la estrategia indicada en la guia, se recomienda el lastrado con piedras de
cantera. Dicha teoria es buena en cascos duros como los metalicos, grandes en los que
hay que meter muchas toneladas. pero en la embarcacion en la que nos encontramos
con 3-4 toneladas es mas que suficiente, ademas el lastrado con piedras tiene el
inconveniente de generar esfuerzos puntuales sobre la estructura que tienden a reventar
los forros y a su desplazamiento frente a posibles escoras o inclinaciones que se den
durante el proceso de carga, navegacion o hundimiento. Por contra el uso de hormigon
en colada se adapta al fondo del casco, reparte los esfuerzos y acaba creando una
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estructura que refuerza el casco mejorando la duracién del pecio.

Una vez lastrado, hay que trasladar el barco hasta el punto de hundimiento, para ello hay
que garantizar la estanqueidad del casco para unas condiciones minimas, hay que
asegurar una resistencia estructural para soportar todos los movimientos de puesta a
flote mas la navegacion en remolque hasta el punto de fondeo. Estos trabajos para
poder ofrecer unas garantias minimas requieren de un coste importante de horas y
materiales que acabaran acortando las diferencias frente a la propuesta de uso de una
embarcacion sobre la que cargar el pecio para su traslado.

Llegados al punto de fondeo o hundimiento, por el método tradicional de inundacion y
dejar que por el efecto del lastre caiga hasta el lecho marino presenta el problema de
que dada la profundidad (40 metros) supone una gran caida asegurando la rotura y
colapso de la estructura del casco con lo cual todos los esfuerzos realizados hasta el
momento se pierden. La posibilidad de instalar globos para controlar la velocidad de
descenso presenta el inconveniente de que debido a la profundidad los globos normales
de trabajo de las empresas de buzos estan pensados para trabajos a poca profundidad
(por encima de los 10-15 metros) y no soportan tal presiéon (a 40 metros tenemos 4
atmosferas de presion), debiendo usar globos especiales. Ademas, los trabajos de los
buzos a tales profundidades son mucho mas costosa por el hecho de tener que disponer
de camaras hiperbaricas, equipos de buzos de rescate por duplicado, etc. Con lo cual al
final el coste se vuelve a disparar.

Justificados los inconvenientes encontrados y las posibles acciones, se llega a la
conclusién que la manera mas segura y con un coste similar es el uso de una
embarcacion de carga equipada con grua que permite su carga sobre cubierta y su
posterior descarga al mar y largado hasta el fondo, pudiendo depositarlo con todas las
garantias de éxito sin poner en riesgo la seguridad del pecio ni de personas.

Una vez se haya descontaminado, limpiado y reforzado se procedera al lastrado de la
embarcacion por medio de vertido de hormigon liquido que se adaptara a las formas y
estructuras de la embarcacion. Permitiendo ademas la instalacion de bloques de
construccion huecos que permitiran hacer una serie de galerias donde resguardarse los
peces mas pequefos y asi crear un entorno atractivo para su colonizacion y a la vez no
aumentar el peso de forma excesiva.

Una vez preparado el pecio, se cargara sobre la cubierta de una embarcacion que
dispone de gruas y la transportara hasta el punto de hundimiento. Alli lo tomara con su
propia grua y lo dejara en el lecho marino. Al poder largarlo por medio de una grua de
forma controlada, se permite una colocacién suave y precisa evitando golpes al conjunto
y por lo tanto que se pueda dafiar tal y como es seguro que sucederia con el
hundimiento por los métodos tradicionales de globos o por inundacién y caida libre hasta
el fondo. En el anexo 1 se adjunta la informacion técnica del buque de carga sobre el
que se pretende transportar.
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3.4. PREPARACION DEL PECIO

Para convertir una embarcacién en pecio con el fin de crear un arrecife artificial en el
cual prolifere la vida marina segun legislacion vigente y siguiendo las indicaciones de la
Guia Metodoldgica para la Instalacion de Arrecifes Artificiales (Publicada por Centro de
Publicaciones Secretaria General Técnica del Ministerio de Medio Ambiente; ISBN: 978-
84-8320-445-0) en el punto de hundimiento deseado se deben seguir los siguientes
cuatro pasos:

1. Descontaminacion. Previo a la instalacion del pecio en el lecho marino hay que
eliminar cualquier elemento nocivo y/o contaminante.

2. Dada la degradacion estructural del barco, debera ser reforzado para poder
proceder a su habilitacibn como pecio y posterior traslado hasta el punto de
fondeo.

3. Hay que habilitarlo para crear un entorno atractivo para la colonizacién de los
distintos organismos, promoviendo espacios donde se puedan proteger las
especies menores y asi crear refugios donde instalarse para promover la
reproduccion en la zona. Para ello se aplicaran diversas estrategias.

4. Transportarlo hasta el punto donde se pretende instalar y finalmente hundirlo

hasta dejarlo posado en el lecho marino para que la naturaleza pueda desarrollar
su instauracion.
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3.4.1. DESCONTAMINACION DEL BARCO

Previo a la introduccion del barco en el medio marino se debe limpiar y descontaminar la
embarcacion. Para ello se deberan seguir las siguientes pautas:

e Limpieza de la carena: La carena esta cubierta por pintura herbicida. La madera
esta recubierta por una capa de tejido grueso que protege la madera y da soporte
a las pinturas antiincrustantes. Tanto el tejido como la pintura se retiraran del
casco dejando la madera al descubierto. En algun punto ya se ha iniciado la
deslaminacion del casco por simple abandono del mismo.

e Costados del casco: Los costados estan pintados con pinturas sintéticas que
dado el estado actual de la estructura se podran retirar facilmente por medio del
uso de espatulas e hidrolimpiadoras.

e La cubierta esta formada por tablas de madera limpia que se podran mantener sin
necesidad de descontaminacion.

e En la zona de popa del casco se ubica la camara de maquinas en al cual se
encuentran los motores propulsores, equipos eléctricos, y un poco de aislamiento
basado en lana de roca para la proteccién frente al fuego.

e Mas a proa, encontramos los tanques de combustible y agua. Algunos tanques
estan construidos en Plastico Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) y alguno
metalico.

e Eliminados los motores y equipos contaminados por hidrocarburos se procedera a
retirar mobiliario que no representa foco de contaminacion pero se deben retirar
para facilitar el transito por el interior del pecio una vez sumergido.

e Se eliminaran igualmente cristales de las ventanas, marcos de aluminio y puntales
metalicos siendo estos sustituidos por madera.

e Los utiles de cocina, asi como la bajilla y demas elementos también seran
retirados.

e Los forros interiores de la habilitacion estan hechos en madera laminada. Dicha
madera esta dafiada y sera retirada. Ademas, sera necesario tener acceso a la
estructura del casco y cubierta para poder proceder al reforzado de la misma.
pues los puntos de union de baos y bularcamas estan muy deteriorados.
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Los distintos grupos de materiales a retirar se pueden clasificar en los siguientes grupos:
1. Metales: motores, hélices, ejes, candeleros, equipos de gobierno, cableado,
marcos de ventanas, puntales y equipos de maniobra y fondeo.
Se habilitara una cubeta o contenedor donde depositar todos los elementos
metalicos que facilite su retirada. Se estima la retirada de aproximadamente 1500-
2000Kg de metal entre los distintos elementos.

2. Materiales contaminados por hidrocarburos, pinturas y otros productos
contaminantes. Tanques de combustibles, botes de pintura, garrafas de aceites
de respeto, etc.

Se habilitaran unas cubetas/contenedores estancos donde almacenar los residuos
susceptibles de albergar liquidos contaminantes (bombas hidraulicas, garrafas de
aceites, etc.).

También se habilitaran bidones donde almacenar soélidos como restos de pintura
solidificada procedente de la descontaminacion del casco. Se estima la retirada
de aproximadamente 200-300Kg de residuos contaminados entre los distintos
elementos.

3. Cristales procedentes de ventanas.
Se dispondra de un contenedor para los cristales a retirar. Los cristales se retiran
por seguridad para los buceadores, pues en un material inerte que no crea
contaminacion alguna. Se estima la retirada de aproximadamente 100kg de
cristal.

4. Mobiliario, son elementos voluminosos con base de madera y tejidos como
colchones, cojines, etc.
Se dispondra de una cubeta/contendor en el cual descargar todos los restos
retirados de la embarcacidon. Se estima la retirada de aproximadamente 300-
400Kg.

Se prepararan diversas cubetas para la recogida de los elementos contaminantes con el

fin de evitar posibles vertidos al suelo y a la vez facilitar la recogida por las empresas
autorizadas.
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3.4.2. REFORZADO DE LA ESTRUCTURA DEL BARCO

Dado el deterioro sufrido por la estructura de la embarcacién hay gran parte de los
durmientes (puntos de union entre baos y bularcamas) estan comprometiendo la
integridad de las costillas como anillo resistente del casco, permitiendo que la cubierta se
hunda al transitar por la misma y el casco se abra, poniendo en riesgo la integridad de la
embarcacion.

Parte de estas labores de reforzado de la estructura se desarrollaran paralelamente a las
labores de descontaminacion, pues son necesarias para poder transitar sobre la cubierta
del barco.

Parte del forro y la estructura del casco entorno a algunos de los puntales que mantienen
la embarcacion adrizada estdan cediendo creando graves deformaciones y
comprometiendo la resistencia de la zona.

Con el fin de afianzar la embarcacion y reforzar la estructura de la misma se
acondicionaran:

1. Una serie de secciones que actuaran como soporte del casco complementando
los puntales ya existentes. Dichas secciones abarcaran desde la quilla hasta la
cubierta.

2. Se procedera a la retirada de la toldilla del puente y bafera. Esta estructura esta
soportada en su practica totalidad por unos puntales metalicos que actualmente
estan desconectados de las placas de fijacidn a cubierta por la extrema corrosion
que han sufrido. La zona de proa de la toldilla cubre el puente de gobierno. Dicha
zona esta soportada por perfiles de aluminio que a su vez ejercen de marco de los
cristales. Ambos elementos deben ser retirados y dada la fragilidad y exposicion
del conjunto a quedar enganchado en redes u otras artes de pesca, se considera
mas apropiada su retirada, pues no representa una merma de la estética del pecio
y por contra se eliminan puntos de exposicion a quedar enganchados en artes de
pesca.

3. Se instalaran unas tiras de madera actuando como refuerzo de la regala, tanto por
dentro como por fuera con el fin de crear un nuevo marco que una de manera
solida el casco con la cubierta.

4. Se instalara otra tira de forro de entre 20 y 40 cm de anchura a lo largo de todo el
casco con el fin de reforzar la zona media baja del casco con el fin de seguir
consolidando la estructura.

5. En algunos puntos en los que el forro de carena esta roto por el fallo de los
puntales se instalaran una serie de tiras de forro en diagonal uniendo las nuevas
tiras de forro con la quilla desarrollando una estructura que consolide el forro del
casco.

6. Las aberturas y orificios que hay en el forro se dejaran presentes y no se tratara
de sellar dichas juntas para permitir que el agua pueda fluir facilitando la maniobra
de hundimiento y posteriormente la circulacion de agua y de los distintos
moradores del arrecife.
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7. Se instalaran una serie de tiras de forro transversalmente a las tablas de forro de
la cubierta con el fin de asegurarlas a la estructura y evitar que posteriormente se
puedan liberar quedando a la deriva.

8. Segun se proceda con las labores de limpieza y descontaminacidén no se descarta

que aparezcan mas zonas dafadas que requieran de nuevas actuaciones no
contempladas en este documento.
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3.4.3. PROCESO DE LASTRADO

Uno de los ultimos trabajos a realizar sobre el casco una vez descontaminado es la
instalacion del lastre. Dado que la se va a lastrar por medio de una colada de hormigon,
se requiere un minimo de resistencia de la estructura, con lo cual las labores de lastrado
se desarrollaran cuando los trabajos de reforzado estén llegando a su fin.

Tras las mediciones del barco y partiendo de unos planos aproximados al mismo para
obtener una orientacidon de areas y volumenes se llegan a las siguientes aproximaciones.

Eslora del casco (L) 13 metros.
Manga del casco (B) 4.30 metros
Puntal 2.53 metros

Con estas dimensiones primarias y el plano de formas detallado arriba se calcula un
area de forros total (casco y cubierta) de 146 metros cuadrados (m?) y un espesor
promedio de 0.025 m con lo cual se estima un volumen de madera de aprox 3.65 m?3.
Dada que la quilla y algunos puntos el espesor es superior se redondeara al alza hasta
los 4 m3. La madera usada tanto en estructuras como forro tiene una densidad promedio
de 650Kg/m3. El hormigon para el lastrado tiene una densidad de 2250Kg/m3. La
densidad del agua de mar es de 1025Kg/m3.

Con todos estos datos podemos calcular los siguientes pesos y volumenes.

4m3 de madera con una densidad de 650kg/m? tiene un peso Pm
4 m?3 x 650 kg/m?® = Pm (peso de madera) = 2600 Kg

Por el principio de Arquimedes, todo cuerpo sumergido en un fluido sufre un empuje
igual al peso del volumen del fluido desalojado. Por lo tanto, si sumergimos por completo
el pecio que tiene un volumen de 4m3, tenemos un empuije:

4 m3 x 1025 kg/m?® = Pm (peso del agua desalojada = empuje de la madera) = 4100 Kg
Por lo tanto, el casco sin lastre flotaria, y se debera lastrar con un peso;
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Empuje 4100 Kg - Peso propio 2600kg = 1500 Kg

Ademas, queremos que la embarcacion tenga un peso en el fondo de aprox 1000Kg
para evitar que pueda ser arrastrado por las corrientes e incluso por artes de pesca
menores como redes y demas. Para ello debemos afadir lastre en forma de hormigon.

El peso total de lastre sumergido sera de 1500Kg + 1000kg = 2500Kg

El hormigon seco tiene una densidad media aproximada de 2250Kg/m? cuando esta
seco. Al estar sumergido en agua de mar experimenta un empuje de 1025 Kg/m3, con lo
cual su peso al sumergirse es de 1225 Kg/m3. Para lograr los 2500 Kg deseados
debemos afadir 2500(kg)/1225(Kg/m3) = 2.04m3,

El peso total del pecio fuera del agua cuando vaya a ser izado sera de 2600Kg de
madera + 4591.84Kg (2.04m? de hormigén fraguado) =7191.84Kg

Dado que se verteran aproximadamente 2 metros cubicos de hormigdn liquido, se
debera preparar la sentina y algunos puntos de la carena para la entrada de las
canaletas de descarga a través de la carena.

Una vez vertido el hormigon sobre la quilla, se repartira de manera homogénea a lo largo

de la eslora del casco y se haran las galerias y oquedades usando bloques de
construccion con materiales inertes como bloques y ladrillos de arcilla y hormigodn.

COMO RESUMEN DEL CAPIiTULO Y DADA SU GRAN IMPORTANCIA SE DETALLA:

ESLORA DEL CASCO 13 m
MANGA DEL CASCO 43 m
PUNTAL DEL CASCO 2.53 m
AREA DE FORROS 146 m2.
ESPESOR DE FORROS 0.025 m
PESO DEL CASCO SIN LASTRE 2600 Kg
LASTRE DE HORMIGON 4592 Kg
VOLUMEN DE HORMIGON 2 M3.

PESO DEL PECIO EN EL MOMENTO DE LA IZADA EN EL MUELLE 7200 Kg
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3.4.4. TRASLADO Y HUNDIMIENTO

Para el traslado del pecio hasta el punto de hundimiento y su posterior hundimiento se
usara la embarcacion Alligator de la cual se adjunta su informacién basica en el Anexo 1.

Se trasladara desde el punto en que se encuentra en el momento de la consolidaciéon y
reforzado hasta el muelle mas proximo asignado por la autoridad portuaria donde se
cargara sobre la barcaza antes indicada.

Para su traslado terrestre se requerira de una plataforma y grda para su carga y traslado
hasta el cantil del muelle donde se depositara sobre la plataforma. Las labores de
traslado se han presupuestado por la empresa de transportes Gruas Amengual,
pudiendo contratar los servicios de cualquier otra que disponga de los equipos
necesarios para tal maniobra. Se requerira una plataforma o géndola sobre la cual se
depositara la embarcacion y una autogrua encargada de izar el barco, cargarlo primero
sobre la gondola y luego sobre la cubierta del buque de transporte.

Una vez cargado sobre la cubierta se procedera a su trincado, trimados de la
embarcacidn y empezara su navegacion, siempre siguiendo las indicaciones del capitan
y supeditados a las condiciones meteorologicas.

Tras la navegacion desde el puerto de Palma de Mallorca se desplazaran hasta las
coordenadas indicadas y se procedera a arriar el pecio. Para ello disponen de una grua
que ofrece una capacidad de izada de hasta 10.000Kg a una distancia de 7.3 metros y
7.700Kg a una distancia de 9.4 metros. Con lo cual se considera que tiene una
capacidad de izada mayor que la minima requerida permitiendo unos margenes de
seguridad muy buenos. Margenes que admiten posibles desviaciones en los pesos del
pecio previo a su hundimiento.

Se adjunta esquema orientativo de la capacidad de la grua y los radios de maniobra. Se

ha adjuntado una representacién del pecio en cuestion respetando las escalas del dibujo
pudiendo apreciar los radios de maniobra y margenes de seguridad.
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4. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
4.1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES

41.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

- El presente Estudio Basico de Seqguridad y Salud esta redactado para dar
cumplimiento al R. D. 1627/1997, de 24/10, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de
noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

- Su autor es Jordi Torres Planells (Ingeniero Técnico Naval).

- De acuerdo con el articulo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene mas de una
emlg)resa, 0 una empresa Yy trabajadores autonomos, o mas de un trabajador auténomo,
el Promotor debera designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la
ejecucion de la obra. Esta designacion debera ser objeto de un contrato expreso.

- De acuerdo con el articulo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Basico de
Seguridad y Salud es servir de base para que el contratista elabore el correspondiente
Plan de Seguridad y Salud el Trabajo, en el que se analizaran, estudiaran, desarrollaran
y complementaran las previsiones contenidas en este documento, en funcion de su
propio sistema de ejecucion de la obra.
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PROYECTO AL QUE SE REFIERE

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos

generales son:

PROYECTO DE REFERENCIA

Proyecto de Ejecucion de

Descontaminacién y reforzado de una embarcacion de
recreo para su reconversion en pecio para la creacion de
un Arrecife Artificial.

Ingeniero autor del proyecto

Jordi Torres Planells

Titularidad del encargo

Consell Insular de Menorca, CIF: S0733002J

Emplazamiento

Muelle Viejo del puerto de Palma, Disseminat
Aparcamiento Sector H. Instalaciones de la Autoridad de
Puertos de Baleares.

Presupuesto de Ejecucién
Material

17035.94 €

Plazo de ejecucién previsto

21 dias

Numero maximo de operarios

4

Total aproximado de jornadas

18 dias

Presupuesto de seguridad y
salud

En el presupuesto de ejecucion material del proyecto se ha
reservado un capitulo con partida alzada de 534.04 €.-
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4.1.3.-DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA

En la tabla siguiente se indican las principales caracteristicas y condicionantes del
emplazamiento donde se realizara la obra:

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO

Accesos a la obra

acceso rodado a través de viales existentes y asfaltados.

Topografia del terreno

Llano, Firme de asfalto y hormigén, sin accidentes
destacables

Edificaciones colindantes

En parcelas contiguas, no se prevén excavaciones ni
trabajos que puedan afectar a las edificaciones ni
embarcaciones colindantes.

Suministro de

eléctrica

energia | Si

Suministro de agua

Red de agua general potable

Sistema de saneamiento

Red de alcantarillado existente

Servidumbres
condicionantes

Los propios del uso de una calle en un muele industrial
consolidado para dar acceso a la obra y abastecerla de
materiales, asi como la retirada de los residuos.

En la tabla siguiente se indican las caracteristicas generales de la obra a que se refiere

el presente Estudio
de que consta:

Basico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases

DESCRIPCION DE LA OBRA Y SUS FASES

Descontaminacion
exterior e interior

-Exterior: Eliminacion de pintura del forro del casco.
Eliminacion de portillos y piezas metalicas y cristales.
Eliminacion de pintura antiincrustante de carena.

-Interior: Retirada de mobiliario de habilitacion.

Motores y elementos de camara de maquinas.
Instalaciones fijas (eléctrica, agua, etc.)
Duracién aproximada de 5-6 dias.

Vaciado de

habilitacion

-Retirada de forros interiores. Mobiliario que no esté fijo y que su
naturaleza no entre en contradiccion con las directivas
anticontaminacion.

Duracion aproximada de 2-3 dias.

Consolidacion
estructura y forro

-Refuerzo de forro: Dado que la estructura esta muy debilitada se
debera reforzar el forro exterior, asi como los picaderos y puntales.
-Estructura auxiliar de refuerzo. Dado que el conjunto estructural del
casco esta comprometido se debera reforzar para poder soportar los
esfuerzos de izada y transporte, asi como hundimiento.

Duracion aproximada 5-8 dias.

Lastrado

-Dado el volumen de hormigén necesario aprox 2 m3, se vertera en
sentina por medio de canaletas a través de aberturas del casco y
cubierta. Creacion de elementos de cobijo para pequefios peces del
arrecife.

Duracion aproximada 1 dia.

Traslado
hundimiento

-Para el traslado hasta la pontona se requieren tan solo unas horas,
de izada, cargar sobre plataforma y descargar sobre buque de
transporte. El traslado por mar y posterior hundimiento requerira de
aprox. dos dias de navegacion.

Duracién aproximada 2 dias.
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4.1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondra de los
servicios higiénicos que se indican en la tabla siguiente:

SERVICIOS HIGIENICOS

1 | Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave.

Lavabos con agua fria, agua caliente, y espejo.

1
1| Duchas con agua fria y caliente.
1 |Retretes.

OBSERVACIONES:

operarios de distintos sexos.

justificando la solucion a adoptar

1.- La utilizacién de los servicios higiénicos sera no simultdanea en caso de haber

2.-Estos servicios se pueden sustituir total o parcialmente por instalaciones existentes si
las hubiera, o debido a la proximidad a los domicilios particulares se podran suprimir

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondra del
material de primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye
ademas la identificacion y las distancias a los centros de asistencia sanitaria mas

cercanos.

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA

NIVEL DE ASISTENCIA

NOMBRE Y UBICACION

DISTANCIA  APROX.
(Km)

Primeros auxilios

Botiquin portatil

En la obra

(Urgencias)

Asistencia Primaria |Hospital General de Mallorca -|3,2 Km.
Palma de Mallorca

Asistencia
(Hospital)

Especializada | Hospital General de Mallorca -|3,2 Km.
Palma de Mallorca

4.1.5.- MAQUINARIA DE OBRA

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecucioén de la obra se indica en la relacion

(no exhaustiva) de tabla adjunta:

MAQUINARIA PREVISTA

Gruas-torre

Hormigoneras

Montacargas

Camiones

Maquinaria para movimiento de tierras

Cabrestantes mecanicos

X | Sierra circular

Maquinas de soldeo electrico

X | Sierras de vaivén o caladora

Taladros

X | Maquinaria menor de mano
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4.1.6.-MEDIOS AUXILIARES

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados y sus
caracteristicas mas importantes:

MEDIOS AUXILIARES

MEDIOS

| CARACTERISTICAS

| Andamios colgados
moviles

Deben someterse a una prueba de carga previa.

Correcta colocacién de los pestillos de seguridad de los
ganchos.

Los pescantes seran preferiblemente metalicos.

Los cabrestantes se revisaran trimestralmente.

Correcta disposicidon de barandilla de segur., barra intermedia
y rodapié.

Obligatoriedad permanente del uso de cinturén de seguridad.

ﬂ Andamios tubulares

apoyados

Deberan montarse bajo la supervisibn de persona
competente.

Se apoyaran sobre una base sdlida y preparada
adecuadamente.

Se dispondran anclajes adecuados a las fachadas.

Las cruces de San Andrés se colocaran por ambos lados.
Correcta disposicidon de las plataformas de trabajo.

Correcta disposicion de barandilla de segur., barra intermedia
y rodapié.

Correcta disposicion de los accesos a los distintos niveles de
trabajo.

Uso de cinturon de seguridad de sujecion Clase A, Tipo |
durante el

montaje y el desmontaje.

X [Andamios sobre
borriquetas

La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.

X |Escaleras de mano

Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a
salvar.
Separacion de la pared en la base = [ de la altura total.

X |Instalacion eléctrica

Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado
a h>1m:

|. diferenciales de 0,3A en lineas de maquinas y fuerza.

|. diferenciales de 0,03A en lineas de alumbrado a tensién >
24V.

|. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el
exterior.

|. magnetotérmicos en lineas de maquinas, tomas de cte. y
alumbrado.

La instalacion de cables sera aérea desde la salida del
cuadro.

La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) sera 1 80
[l
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4.2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE

La tabla siguiente contiene la relacion de los riesgos laborables que pudiendo
presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopcion de las

medidas técnicas que también se incluyen:

RIESGOS EVITABLES

MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS

| aéreas o subterraneas

Derivados de la rotura de instalaciones Neutralizacion de las instalaciones
existentes existentes

Presencia de lineas eléctricas de alta Corte del fluido, puesta a tierra y
tension cortocircuito

" de los cables
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4.3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE

Este apartado contienen la identificacién de los riesgos laborales que no pueden ser
completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que
deberan adoptarse para el control y la reduccion de este tipo de riesgos. La primera tabla
se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los
aspectos especificos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.

TODA LA OBRA

RIESGOS

x | Caidas de operarios al mismo nivel

x | Caidas de operarios a distinto nivel

x | Caidas de objetos sobre operarios

Caidas de objetos sobre terceros

x |Choques o golpes contra objetos

X | Fuertes vientos

X | Trabajos en condiciones de humedad

x | Contactos eléctricos directos e indirectos

x | Cuerpos extranos en los 0jos

X | Sobreesfuerzos

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS |GRADO DE

ADOPCION

X |Orden y limpieza de las vias de circulacion de la obra permanente

x | Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente

x |Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a lineas|permanente
eléctricas de B.T.

x | lluminacion adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente

X |No permanecer en el radio de accién de las maquinas permanente

x |Puesta a tierra en cuadros, masas y maquinas sin doble |permanente
aislamiento

X | Sefalizacién de la obra (senales y carteles) permanente

x | Cintas de sefalizacion y balizamiento a 10 m de distancia alternativa al vallado

x |Vallado del perimetro completo de la obra, resistente y de |permanente
altura 2m

X |sefalizacion en la zona de entrada a la obra, prohibiendo | permanente
acceso
Marquesinas rigidas sobre accesos a la obra permanente
Pantalla inclinada rigida sobre aceras, vias de circulacion o ed. | permanente
colindantes

x | Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B permanente

X | Evacuacion de residuos y restos de embarcacion. frecuente

x | Escaleras auxiliares ocasional

x | Cursos y charlas de formacion ocasional
Grua parada y en posicion veleta con viento fuerte
Grua parada y en posicion veleta final de cada jornada

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

x | Cascos de seguridad permanente

x | Calzado protector permanente

X |Ropa de trabajo permanente

X |Ropa impermeable o de proteccidn con mal tiempo

x | Gafas de seguridad frecuente

x | Cinturones de proteccion del tronco ocasional
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FASE: REFORZADO DE ESTRUCTURAS

RIESGOS

X |Desplomes y hundimientos del terreno

Desplomes en edificios colindantes

Caidas de operarios al vacio

Caidas de materiales transportados

Atrapamientos y aplastamientos

XX [X|X

Atropellos, colisiones y vuelcos

Contagios por lugares insalubres

Lesiones y cortes en brazos y manos

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

Dermatosis por contacto con hormigones y morteros

Ruidos

XX [X]X|X

Vibraciones

Quemaduras producidas por soldadura

Radiaciones y derivados de la soldadura

X | Ambiente pulvigeno

x | Electrocuciones

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS |GRADO DE

ADOPCION

X |Apuntalamientos y apeos permanente
Achique de aguas frecuente
Pasos o pasarelas permanente
Cabinas o pérticos de seguridad en maquinas (Rops y Fops) permanente
No acopiar junto al borde de la embarcacion permanente

x | Observacion y vigilancia de las embarcaciones colindantes diaria
No permanecer bajo el frente de excavacion permanente
Redes verticales perimetrales (correcta colocacion y estado) permanente
Redes horizontales (interiores y bajo los forjados) frecuente

X | Andamios y plataformas para encofrados permanente

x |Plataformas de carga y descarga de material permanente

x |Barandillas resistentes (0,9 m de altura, con listén intermedio y
rodapié)

donde proceda

X | Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales permanente
Escaleras peldaneadas y protegidas, y escaleras de mano permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

x | Gafas de seguridad ocasional

x | Guantes de cuero o goma frecuente

X |Botas de seguridad permanente

x |Botas de goma o P.V.C. de seguridad ocasional

Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas
para soldar

en estructura metalica

x

Cinturones y arneses de seguridad

ocasional

x | Mastiles y cables fiadores

ocasional
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FASE: CUBIERTAS

RIESGOS

Caidas de operarios al vacio, o por el plano inclinado de la cubierta

Caidas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores

Lesiones y cortes en manos

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

Dermatosis por contacto con materiales

Inhalacion de sustancias toxicas

Quemaduras producidas por soldadura de materiales

XXX ] ><| >

Vientos fuertes

Incendio por almacenamiento de productos combustibles

Derrame de productos

Electrocuciones

X | Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros

X | Proyecciones de particulas

X | Condiciones meteoroldgicas adversas

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS |GRADO DE

ADOPCION

X | Redes verticales perimetrales (correcta colocacion y estado) permanente
Redes de seguridad (interiores y/o exteriores) ocasional

X |Andamios perimetrales en aleros permanente

X | Plataformas de carga y descarga de material permanente

X |Barandillas rigidas y resistentes (con liston intermedio y|permanente
rodapié)

X | Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales permanente

X |Escaleras peldaneadas y protegidas permanente
Escaleras de tejador, o pasarelas permanente
Parapetos rigidos permanente

X | Acopio adecuado de materiales permanente
Sefializar obstaculos permanente
Plataforma adecuada para gruista permanente
Ganchos de servicio permanente

X | Accesos adecuados a las cubiertas permanente

X |Paralizacion de los trabajos en condiciones meteoroldgicas | ocasional
adversas

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

X | Guantes de cuero o goma ocasional

X | Botas de seguridad permanente

X | Cinturones y arneses de seguridad ocasional

X | Mastiles y cables fiadores ocasional

OBSERVACIONES:

La ejecucion de las cubiertas se realizara a una altura de 2.5 metros, con un solo nivel de
andamios. Se minimizara el trabajo sobre la propia cubierta del barco. Unicamente se
trabajara desde andamios y desde el interior de la embarcacion. En caso de que el orden
de ejecucion no fuera el indicado se deben prever las medidas oportunas.
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FASE: ACABADOS

RIESGOS

x | Caidas de operarios al vacio

Caidas de materiales transportados

Ambiente pulvigeno

Lesiones y cortes en manos

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

XXX |X|X

Dermatosis por contacto con materiales

Incendio por almacenamiento de productos combustibles

Inhalacion de sustancias toxicas

Quemaduras

Electrocucion

x

X | Atrapamientos con o entre objetos o herramientas

Deflagraciones, explosiones e incendios

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS |GRADO DE
ADOPCION
X | Ventilacion adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente
X [Andamios permanente
x | Plataformas de carga y descarga de material permanente
Barandillas permanente
x | Escaleras peldaneadas y protegidas permanente
Evitar focos de inflamacién permanente
X | Equipos auténomos de ventilacion permanente
Almacenamiento correcto de los productos permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
x | Gafas de seguridad ocasional
x | Guantes de cuero o goma frecuente
x | Botas de seguridad frecuente
x | Cinturones y arneses de seguridad ocasional
Mastiles y cables fiadores ocasional
x | Mascarilla filtrante ocasional
Equipos autdbnomos de respiracion ocasional

OBSERVACIONES:

Los andamios que se deban utilizar, si procede, en la fase de descontaminacion y
reforzado (o cualquier otro trabajo) deben estar homologados, realizandose una
inspeccién diaria de los anclajes de los mismos antes de comenzar a trabajar con ellos, se
respetaran las indicaciones del fabricante en cuanto a cargas maximas, colocacion, uso,
durabilidad de los elementos de sustentacion, etc., se debera trabajar sobre ellos con
arnés de seguridad debidamente anclado.
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4.4.- _RIESGOS LABORALES ESPECIALES.

En la siguiente tabla se relacionan_aquellos trabajos que siendo necesarios para el
desarrollo de la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales
para la seguridad y la salud de los trabajadores, y estan por ello incluidos en el Anexo Il
del R.D. 1627/97.

También se indican las medidas especificas que deben adoptarse para controlar y
reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos.

TRABAJOS CON RIESGOS | MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS
ESPECIALES

Especialmente graves de caidas de altura,
sepultamientos y hundimientos

En proximidad de lineas eléctricas de alta|Sefializar y respetar la distancia de
tension seguridad (5m).

Particos protectores de 5 m de altura.
Calzado de seguridad.

Que requieren el montaje y desmontaje de
elementos prefabricados pesados

OBSERVACIONES:

- No se situara ningun operario bajo cargas suspendidas que sean manipuladas por
camiones grua, o cualquier otro medio mecanico en el momento de descarga de
materiales.

- Si por cualquier motivo se debe invadir la via publica, se tendra especial precaucion
pues los viandantes pueden no ser conocedores del riesgo que puede existir, por ello se
sefalizara adecuadamente, incluso con la colocacion de vallas limitando el acceso a la
zona afectada si fuera preciso y un operario estara pendiente de vehiculos o viandantes
cortando el paso de la calle si asi lo requiere las especiales caracteristicas del proceso
gue se vaya a realizar.

- En el uso de maquinaria de cualquier tipo se seguiran escrupulosamente las
indicaciones del fabricante en cuanto a uso, manipulacion, sobrecargas, medidas de
proteccion, etc.
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4.5.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.
451.- DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.

Siguiendo especificaciones del RD 1627/1997 de 24 de Octubre, el promotor esta
obligado a designar un coordinador en materia de seguridad y Salud cuando se den los
supuestos establecidos en el Articulo 3 (capitulo Il) del citado Real Decreto.

El coordinador en materia de seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra debera
desarrollar las siguientes funciones:

-Coordinar la aplicacion de los principales generales de prevencion y de Seguridad:

Al tomar las decisiones técnicas y de organizacion con el fin de planificar los distintos
trabajos o fases de trabajo.

Al estimar la duracién requerida para la ejecucion de estos distintos trabajos o fases
de trabajo.

-Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, y en su caso,
los subcontratistas y los trabajadores auténomos apliqguen de manera coherente y
responsable los principios de la accion preventiva y que recogen en el articulo 15 de la
Ley 31/195 de Prevencion de Riesgos Laborales durante la ejecucion de la obra y, en
particular en las tareas o actividades a que se refiere el Art. 10 de este Real Decreto.

-Aprobar el Plan de Seguridad de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y en su
caso las modificaciones introducidas por el mismo. Conforme a lo dispuesto en el ultimo
parrafo del apartado 2 del Articulo 7, la direcciéon Facultativa asumira esta funcién
cuando no fuera necesaria la designacion de coordinador.

-Organizar la coordinacion de actividades empresariales prevista en el Art. 24 de la ley
de prevencion de riesgos laborales.

-Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos
de trabajo.

-Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan
acceder a la obra.

La Direccién Facultativa asumira esta funcion cuando no sea necesaria la designaciéon
de coordinador.

4.5.2.- DEL PROMOTOR

- De acuerdo con el articulo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene mas de una
empresa, 0 una empresa y trabajadores auténomos, o mas de un trabajador autbnomo,
el Promotor debera designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la
ejecucion de la obra. Esta designacion debera ser objeto de un contrato expreso.

Si en la obra interviene mas de una empresa, o una empresa y trabajadores auténomos,
0 mas de un trabajador auténomo, el Promotor debera designar un Coordinador en
materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra.

La designaciéon del Coordinador en materia de seguridad y salud no eximira al promotor
de sus responsabilidades.

Efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, se

redactara con arreglo a lo dispuesto en el Anexo lll del Real Decreto 1627/1997
debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizandose si fuera necesario.
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4.5.3.- DEL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA

- De acuerdo con el articulo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Basico de
Seguridad y Salud es servir de base para que el contratista elabora el correspondiente
Plan de Seguridad y Salud el Trabajo, en el que se analizaran, estudiaran, desarrollaran
y complementaran las previsiones contenidas en este documento, en funciéon de su
propio sistema de ejecucion de la obra.

Los contratistas y Subcontratistas estaran obligados a:

Aplicar los principios de la accidén preventiva que se recogen el Art. 15 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales, en particular al desarrollarse las tareas o actividades
indicadas en el Art. 10 del R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, siendo las siguientes:

-El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

-La eleccion del emplazamiento de los puestos de trabajo y areas de trabajo,
teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinacion de las vias o
zonas de desplazamiento o circulacion.

-La manipulacion de los distintos materiales y la utilizacion de los medios auxiliares.
-El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periddico de
las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de la obra, con objeto de
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y Salud de los trabajadores.
-La delimitacion y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito
de los distintos materiales, en particular si se trata d materias o sustancias peligrosas.
-La recogida de los materiales peligrosos utilizados.

-El almacenamiento y la eliminacion o evacuacion de residuos o escombros.

-La adaptacion, en funcidn de la evolucion de la obra, del periodo de tiempo efectivo
que habra de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

-La cooperacion entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autbnomos.
-Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad
que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud, al
que se refiere en Art. 7 del R.D. 1627/1997.

Cumplir la normativa en prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su
caso, las obligaciones sobre coordinacion de actividades empresariales previstas en el
Art. 24 de la Ley de Prevencioén de riesgos laborales, asi como cumplir las disposiciones
minimas establecidas en el anexo IV del R.D. 1627/1997, durante la ejecucion de la
obra.

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos sobre
todas la medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en
la obra.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
Seguridad y Salud durante la ejecucion de la Obra. o en su caso, de la direccion
facultativa.

Los contratistas y subcontratistas seran responsables de la ejecucion correcta de las
medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud en lo relativo a las
obligaciones que les correspondan a ellos directamente, o en su caso a los trabajadores
auténomos por ellos contratados. Ademas los contratistas y los Subcontratistas
responderan solidariamente de las consecuencias que se derivan del incumplimiento de
las medidas previstas en el Plan en los términos del apartado 2 del Articulo 42 de la ley
de prevencién de riesgos laborales.

Las responsabilidades de los coordinadores, de la direccién facultativa y del promotor,
no eximiran de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.
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Se tendra en cuenta por los contratistas y subcontratistas sobre lo dispuesto en articulo
12- “Obligaciones de los trabajadores autonomos” del R.D. 1627/1997.

Finalmente se tendran en cuenta los puntos aplicables y procedentes del Art. 2 de la
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo, en el cual se especifican y
determinan las obligaciones del empresario.

4.5.4.- DE LOS TRABAJADORES

De acuerdo con el Art. 11 de la O.G.S.H.T., incumbe a los trabajadores la obligacién de
cooperar en la prevencion de riesgos profesionales en la empresa, y el mantenimiento
de la maxima higiene en la misma, a cuyos fines deberan cumplir fielmente los preceptos
de esta ordenanza y sus instrucciones complementarias, asi como las 6rdenes e
instrucciones que a tales efectos les sean dados por sus superiores.

Los trabajadores estan obligados expresamente a:

-Recibir ensefianzas sobre Seguridad y Salud y sobre Salvamento y Socorrismo en
los centros de trabajo que les sean facilitados por la empresa o en las Instituciones
del Plan Nacional.

-Usar correctamente los medios de proteccién personal y cuidar su perfecto estado y
conservacion.

-Dar cuenta inmediatamente a sus superiores de las averias y deficiencias que
puedan ocasionar peligros en cualquier centro o puesto de trabajo.

-Someterse a los reconocimientos médicos preceptivos y las vacunaciones o
inmunizaciones ordenadas por las autoridades Sanitarias competentes o por el
Servicio Médico de la empresa concertado.

-No introducir bebidas u otras sustancias no autorizadas en los centros de trabajo, ni
presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o de cualquier
otro tipo de intoxicacion.

-Cooperar en la extincion de siniestros y en el salvamento de las victimas de
accidentes de trabajo en las condiciones que en, cada caso, fueran racionalmente
exigibles.

4.5.5.- DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS
Estaran obligados a:

Aplicar los principios de la accidén preventiva que se recogen el Art. 15 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales, en particular al desarrollarse las tareas o actividades
indicadas en el Art. 10 del R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, siendo las siguientes:

-El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

-La eleccion del emplazamiento de los puestos de trabajo y areas de trabajo,
teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinacion de las vias o
zonas de desplazamiento o circulacion.

-La manipulacién de los distintos materiales y la utilizacion de los medios auxiliares.
-El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periddico de
las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de la obra, con objeto de
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y Salud de los trabajadores.
-La delimitacién y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito
de los distintos materiales, en particular si se trata d materias o sustancias peligrosas.
-La recogida de los materiales peligrosos utilizados.

-El almacenamiento y la eliminaciéon o evacuacién de residuos o escombros.

-La cooperacién entre los contratistas, subcontratistas.

Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto
1627/1997.
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Ajustar su actuacion conforme a los deberes sobre coordinacion de las actividades
empresariales previstas en el Art. 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborables,
participando en cualquier medida de actuacion coordinada que se hubiera previsto.

Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Art. 29, apartados
1y 2 de la Ley de prevencion de riesgos laborables.

Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997 y
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre.

Elegir y utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos en el Real
Decreto 773/1997.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
Seguridad y Salud.

4.5.6.- LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existira, con fines de control y seguimiento del Plan de
Seguridad y Salud, de un libro de incidencias que contara de dos hojas por duplicado y
que sera facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya
aprobado el Plan de Seguridad y Salud.

Debera mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendran acceso al
libro, la Direccion Facultativa, los contratistas y subcontratistas, trabajadores autonomos,
las personas con responsabilidades en materia de prevencion de las empresas
intervinientes, los representantes de los trabajadores y los técnicos especializados de las
Administraciones publicas competentes.

Efectuada una anotacion en el libro de incidencias, el Coordinador esta obligado a
remitir en el plazo de 24 horas una copia a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad
Social de la Provincia que realiza la obra. Igualmente notificara dicha anotacion al
contratista y a los representantes de los trabajadores.

Cuando el Coordinador y durante la ejecucion de las obras, observase incumplimiento de
las medidas de seguridad y salud, advertira al contratista y dejara constancia en el libro
de incidencias, quedando facultado para disponer de la paralizacién de los tajos en
casos de riesgo inminente para la seguridad y salud de los trabajadores.

4.5.7.- DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Segun el Art. 15 R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, capitulo Ill, Los derechos de los
trabajadores son:

De conformidad con el Art. 18 de la Ley de Prevencion de Riesgos laborales, los
contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una
informacién adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere
a su seguridad y salud en la obra.

La informacion debe ser comprensible para los trabajadores afectados.

Atendiendo al Art. 16 “Consulta y participacion de los trabajadores”. Los trabajadores
participaran en:

La consulta y participacién de los trabajadores y sus representantes se realizan de

conformidad a lo dispuesto en el Art.2 del art. 18 del la Ley de prevencion de riesgos
laborales, sobre las cuestiones a las que se refiere el presente Real Decreto.
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Cuando sea necesario, teniendo en cuenta el nivel de riesgo y la importancia de la obra,
la consulta y participacion de los trabajadores o sus representantes en las empresas que
ejerzan sus actividades en el lugar de trabajo debera desarrollarse con la adecuada
coordinacion de acuerdo con el apartado 3 del Art. 39 de la Ley de Prevencion de
Riesgos laborables.

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y sus posible modificaciones, en terminas
previstos en el apartado 4 del Art. 7, a efectos de su conocimiento y seguimiento, sera
facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de
trabajo.

4.5.8.- DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN
APLICARSE EN LAS OBRAS.

Las obligaciones previstas en el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, que
modifica el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por el que establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, se aplicaran
siempre que lo exijan las caracteristicas de la obra o de la actividad, las circunstancias o
cualquier riesgo.
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4.6.- PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS

4.6.1.-ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO

Dada la naturaleza del proyecto de creacidn de un pecio que posteriormente sera
sumergido en el lecho marino, no se contemplan futuras labores de mantenimiento ni
reparacion y por lo tanto este capitulo no requiere de mayor dilacion.
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4.7.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA

GENERAL

[1 Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.
[l Reglamento de los Servicios de Prevencion. RD 39/97 17-01-97
[] Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de RD 1627/97 24-10-97
construccion.
(transposicién Directiva 92/57/CEE)
[] Disposiciones minimas en materia de sefalizacion de RD 485/97 14-04-97
seguridad y salud.

[ Modelo de libro de incidencias. Orden 20-09-86
Correccion de errores. -- --

[l Modelo de notificacién de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87

[l Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Orden 20-05-52
Construccién. Orden 19-12-53
Modificacion. Orden 02-09-66
Complementario.

[ Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 --

[l Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Orden 09-03-71

Correccion de errores. -- --
(derogados Titulos |y Ill. Titulo II: cap: 1 a V, VII, XIlI)

[l Ordenanza trabajo industrias construccion, vidrio y ceramica. Orden 28-08-79
Anterior no derogada. Orden 28-08-70
Correccion de errores. -- --
Modificacién (no derogada), Orden 28-08-70. Orden 27-07-73

Orden 21-11-70

Interpretacion de varios articulos. »
Resolucion 24-11-70

Interpretacion de varios articulos.

[] Sefalizacion y otras medidas en obras fijas en vias fuera de Orden 31-08-87
poblaciones.
[] Proteccion de riesgos derivados de exposicion a ruidos. RD 1316/89 27-10-89

[] Disposiciones min. seg. y salud sobre manipulacion manual RD 487/97 23-04-97
de cargas
(Directiva 90/269/CEE)

[ Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. Orden 31-10-84
Correccion de errores. -- --
Normas complementarias. Orden 07-01-87
Modelo libro de registro. Orden 22-12-87

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80
Regulacioén de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83
Formacion de comités de seguridad. D. 423/71  11-03-71

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

[l Condiciones comerc. y libre circulacién de EPI (Directiva RD 1407/92 20-11-92
89/686/CEE). RD 159/95 03-02-95

[] Disp. minimas de seg. y salud de equipos de proteccion RD 773/97 30-05-97
individual.
(transposicién Directiva 89/656/CEE).

[l EPI contra caida de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97

[l Requisitos y métodos de ensayo: calzado UNEEN344 20-10-97
seguridad/proteccion/trabajo. /A1

[l Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345 20-10-97

/A1
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Especificaciones calzado proteccion uso profesional. UNEEN346 20-10-97 AENOR 07-11-97

/A1

Especificaciones calzado trabajo uso profesional.
/A1

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA

I

I

I
I

I

I
I

I

Disp. min. de seg. y salud para utilizacién de los equipos de RD 1215/97 18-07-97
trabajo
(transposicion Directiva 89/656/CEE).

MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension Orden 31-10-73
ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutencion. Orden 26-05-89
Reglamento de aparatos elevadores para obras. Orden 23-05-77
Correccion de errores. -- --

Modificacion. Orden 07-03-81
Modificacion. Orden 16-11-81
Reglamento Seguridad en las Maquinas. RD 1495/86 23-05-86
Correccion de errores. -- --

Modificacion. RD 590/89 19-05-89
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. Orden 08-04-91

Modificacién (Adaptacion a directivas de la CEE). EB gig;g; g;ggg;

Regulacién potencia acustica de maquinarias. (Directiva

84/9532/CEE)F’ q ( RD 71/92 31-01-92
Ampliacion y nuevas especificaciones.

Requisitos de seguridad y salud en maquinas. (Directiva RD 1435/92 27-11-92
89/392/CEE).

ITC-MIE-AEM2. Gruas-Torre desmontables para obra. Orden 28-06-88
Correccion de errores, Orden 28-06-88 -- --
ITC-MIE-AEM4. Gruas moviles autopropulsadas usadas RD 2370/96 18-11-96
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5. ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO

5.1. INVERSION
Los gastos de inversion se dividen en las siguientes partidas:

5.1.1. REDACCION DE DOCUMENTOS TECNICOS.

Informe técnico de preparacion del pecio. 1995
Informe técnico medioambiental. 1600
Estudio de estabilidad del buque de transporte con la carga 750

5.1.2. PREPARACION DEL PECIO.

Trabajos de descontaminacién y reforzado del pecio 8400
Retirada de los residuos generados en descontaminacion 350
Materiales de reforzado del pecio 1400

5.1.3. TRASLADO DEL PECIO Y HUNDIMIENTO.
Grua y plataforma de traslado terrestre 1100
Buque de transporte y hundimiento 16600

5.1.4. SEGUIMIENTO DEL ESTADO DEL PECIO.

Dadas las caracteristicas del proyecto no se contempla la retirada del
pecio, pero en el caso de que fuese necesaria su retirada, al haber creado
un nucleo central de hormigdn deberia ser factible pasar unas correas por
debajo del pecio y sacarlo del agua del mismo modo que se instalé. Se
debe tener presente que buena parte de la madera en aproximadamente
10-15 afos desaparecera, dependiendo de la colonizacion de organismos
que haya recibido, pues algunos organismos pueden conservar y otros
destruir, ademas hay que tener presente que artes de pesca como las
redes de arrastre pueden dafar el pecio, quedando en el fondo el nucleo
de hormigdn y algunos elementos adyacentes.

No se contempla ni se pretenden trabajos de mantenimiento sino que por el
contrario se espera que sea la misma flora y fauna la que lo colonice e
interactue sobre el medio y por tanto labores de mantenimiento pueden
implicar un conflicto sobre el biotopo y su evolucion.

RELACION DE GASTOS
PROYECTO TECNICO PREPARACION DEL PECIO 1995
PROYECTO MEDIOAMBIENTAL 1600
ESTUDIO ESTABILIDAD DEL BUQUE DE TRANSPORTE 750
LABORES DE DESCONTAMINACION 8400
RETIRADAD DE RESIDUOS 350
MATERIALES PARA EL REFORZADO Y LASTRADO 1400
GRUA'Y PLATAFORMA DE TRASLADO PECIO 1100
BUQUE DE TRANSPORTE Y HUNDIMIENTO 16600
TOTAL GASTOS 32195 +IVA
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5.2. INGRESOS
Para la impulsién y desarrollo del proyecto se cuenta con el apoyo y financiaciéon
del Consell Insular de Menorca y el Club Nautico de Ciutadella en su departamento

de actividades subacuaticas. Ambas entidades correran con los gastos de
creacion e instalacion del proyecto.

50



Arrecife Artificial "Vindaloo”

6. NORMATIVA REGULADORA DEL PROYECTO.

Normativa legal:

Guia Metodologica para la Instalacion de Arrecifes Artificiales. Centro de Publicaciones,
Secretaria General Técnica, Ministerio de Medio Ambiente. NIPO: 310-08-057-8. ISBN:
978-84-8320-445-0. Deposito Legal: M-14.096-2008.

Real Decreto 550/2020, de 2 de junio, por el que se determinan las condiciones de
seguridad de las actividades de buceo.

Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de Costas.

Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas.

BOIB 196, Arte. 117B, 31-12-05; D 92-43/CE 21-05-92;
RD num. 1997, 7-12-95; BOIB 51 ext. D 29, 24-03-06;
BOIB num. 38 Consejo Gobierno 03-03-06;

DOCE 19-07-06; DOCE 19-07-06 (2006/613/CE);

FOM 1144/03, BOE 12-05-03. Ministerio de Medio ambiente (Demarcacién de costas):
Concesiones administrativas de temporada para el 2013, por la instalacién y gestion de
los campos de boyas a todas las zonas.

Decreto 25/2018, de 27 de julio, sobre la conservacion de la Posidonia Oceanica en las
llles Balears (BOIB n° 93 de 28 de julio de 2018).

Decretos del 25 al 38/2007 de 30 de marzo. RD 139/2011.
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ANEXO 1. DAEDALUS ALLIGATOR

MULTICAT

DAEDALUS ALLIGATOR

Avda. de La Isla. Locales 1y 2.(El Toro) 07184 Calvid. MALLORCA.
Tels: 971 232321, 971 232526 Fax:971 232348,
e-mail: contacto @navieradaedalus .es

www.navieradaedalus.es
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Caracteristicas:

Construccion:

Ravenstein Shipyards NL.

Dimensiones:

Eslora: 28.71

Manga: 10.32

Calado max.: 2.20

Puntal: 3.20 mts.

Clase: Bureau Veritas Hull Mach Special Service Workboat Coastal
Material: Acero naval, casco y superestructura.

Propulsion: 4 x Rolls Royce Aguamaster Thrusters.

Magquinas principales: 4 x GM Detroit Diesel 16VF 460 Kw. c/u.
Velocidad: 8 Nudos.

Bollard Pull: 24,5 Tn.

GT: 96.50 TRN: 58

Maguinas auxiliares: 2 x 200 kvas, 220/380 V, 50 Hz
Equipos de cubierta:

Grua marina Effer 80000 35SL, 6.3 tons at 11.5 mts.

2 x winch 11 tons at 40m/min.., 45 tons at 10 m/min.
Rodillos en proa y popa.

Carga sobre cubierta: 100 Tn.

Capacidad de tanques:

Gasoil: 32 m3.

Agua potable: 15 m3.

Agua residual: 10 m3.

Aceite lubricante: 1.5 m3.

Lastre: 50 m3.

Equipos:

2 x Radar, Compas satelital, compas giroscopico, AlS, Sonda, 2 x GPS, Plotter.
Embarcacidon auxiliar 6.5 m. 25 Hp.

Diagrama grua de cubierta:

‘ =
ox = :
| I I I
3SL ' 14200 10000 7700 6300
9.20 7.30 ?7.40 11.90

Avda. de La Isla. Locales 1y 2.(E| Toro) 07184 Calvii. MALLORCA,
Tels:971 232321, 971 232526 Fax:971 232348,
e-mail: contacto @navieradaedalus.es

www.navieradaedalus.es
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“DAEDALUS ALLIGATOR”.
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Avda, de La Isla. Locales 1y 2.(El Toro) 07184 Calvid. MALLORCA.
Tels:971 232321, 971 232526 Fax:971 232348,
e-mail: contacto@navieradaedalus.es
www.navieradaedalus.es

54



Arrecife Artificial "Vindaloo”

CAPACIDAD DE TRABAJO:

GENERAL:

*  CLASIFICADO PARA NAVEGACION COSTERA

¢ POCO CALADO, EXTREMADAMENTE MANIOBRABLE
+ VISIBILIDAD DEL PUENTE 3602

s TRIPULACION MINIMA.

= TODO TIPO DE AYUDAS A LA NAVEGACION,

COMO BARCO DE APOYO:

s 220V/380V POR TODO EL BARCO

= COLOCACION CONTAINERS COMO OFICINAS O TALLERES
EN CUBIERTA.

= OPERATIVO PARA INSPECCION CON SISTEMAS ROV O
TRANSDUCTORES REMOLCADOS.

* ESPACIO PARA CAMARA HIPERBARICA,

= GRUA HIDRAULICA PARA MANIPULAR O SUMERGIR
EQUIPO ESPECIALIZADO.

TRANSPORTE:

*  PROAY COSTADO PRACTICABLE PARA CARGA RODADA.

* CAPACIDAD CARGA 2.5 TONS/M2

= PROTECCION ANTIDESLIZANTE EN CUBIERTA.

s CANCAMOS DE AMARRE PARA TRINCA DE CARGA.

= GRUA 80 TONS/MTR. PARA CARGA Y DISTRIBUCION.

s ALMACEN BAJO CUBIERTA DE 50 MZ.

¢ TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE ¥ AGUA POTABLE.

s TANQUES PARA ALMACENAJE — ACEITES USADOS O AGUAS
sucias.

COMO BARCO DE TRABAIO:

e 2 WINCHES 40 TONS X 100 MTS. CABLE 40mm © CON
CONTROL ELECTRONICO DESDE PUENTE O CUBIERTA.

* GRUA, 14.2TONSA 5.2 MTS. Y 6,3 TONS.A 11,5 MTS, Winche
6.300 Kg. 80mts cable.

» SEGURIDAD EN TRABAIOS CON TUBERIAS FLOTANTES O LINEAS
DE DRAGADO CON DEFENSAS PROA Y CANTOS DEL CASCO
REDONDEADOS.

« EQUIPO DE SOLDADURA.

« EQUIPO HOMOLOGADO DE BUCEO INDUSTRIAL.

* PROTECCION EN CUBIERTA PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 'Y
CORTE.

» CARGA LIGERA EN CUBIERTAS A POPA: CONTAINERS, CAMARAS
HIPERBARICAS ETC.

Avda. de La Isla. Locales 1y 2.(El Toro) 07184 Calvid. MALLORCA.
Tels: 971 232321, 971 232526 Fax:971 232348,
e-mail: contacto@navieradaedalus.es

www.navieradaedalus.es
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COMO REMOLCADOR:

« POTENCIA DETIRO 24.5 TONELADAS.

¢ \WINCHE OPERATIVO DESDE EL PUENTE.
¢  GANCHO HOMOLOGADODE 25T.

¢« ARRASTRE DE VIGA DE ENRASE.

+ CAPACIDAD DE EMPUIE 24.5 TONS.

*  ALTA MANIOABILIDAD.

COMO MANIPULADOR DE ANCLAS O MUERTOS:

o 2 X WINCHES 40 TONS.

= GRUA HIDRAULICA, 80 TONS/MTR.

« POCO CALADO.

+  ALTA MANIOBRABILIDAD.

¢« ESPACIO EN CUBIERTA 160 M2. PARA
CADENAS, CABLES, BOYAS ETC.

Avda. de La Isla. Locales 1y 2.(El Toro) 07184 Calvid. MALLORCA.
Tels: 971 232321, 971 232526 Fax:971 232348.
e-mail: contacto@navieradaedalus.es

www.navieradaedalus.es
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RADIO OPERACIONAL DE LA GRUA.

Dispone de cabrestante con capaddad de tiro de 6.300 kg y 80 mts de cable.

|
L) W00 10000 MO0 &30

T O W

Avda. de La Isla. Locales 1y 2.(E| Toro) 07184 Calvid. MALLORCA,
Tels: 971 232321. 971 232526 Fax:971 232348,
e-mail: contacto @navieradaedalus es

www.navieradaedalus.es
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ANEXO 2. PRESUPUESTOS
Tarifa de Servicios de Reciclaje.

BN Adalmo A

Bratin o ol iy

ot iarial S ks,
: les Balears
vy aciabmocom

Bunyolaa lunes, 3 diciembre, 2018

971.22.84.85
971.72.69.48
JOSEP

Estimados sefiores:

Segun conwersacién mantenida con ustedes, nos es grato proporcionarles nuestra mejor oferta para la gestion de los
siguientes resid uos:

RPAM ACEITE MINERAL 130205 Tn 0,00 €
RTRA ANTICONGELANTE 160114 Tn 490,00 €
08003 PLOMO BATERIAS 160601 T 0,00 €
RTRFA FILTROS ACEITE 160107 Tn 480,00 €
RPAMS ACEITES DE SENTINAS RECOGIDOS EN MUELLES 130402 i 192,00 €
RPCE RAEE FR5 PEQUENQ PROFESIONAL 160213-51 Tn 450,00 €
RPSH HIDROCARBUROS (INCLUIDO MEZCLADOS) 160708 Tn 490,00 €
Residuos No Peligrosos
RSVOL RESIDUOS VOLUMINGSOS (ORIGEN INDUSTRIAL) 200307 T 189,00 €
Envases Homologados
RSDBE BIG BAG HOMOLOGADRO PARA RESIDUO PELIGROSO BIG BAG 24,00 €
(1M3)

Transporte

Fdo, JosepCifre Salas Aceptacion Cliente

Director adjunto Fecha, Firma y Sello

Adalmo N

i mn |

| Are b EiTpersan i 353 W
o Boavota - llles Babea

wwrw.ad almo enm

0]

!
by}
i

D Recuporod o Metad|s D Serveis Amblentas D Rozichut Periliatos D Rasidus Sanitans

ADALMO 2., CF BINATEE Aagei Mecntl de Bamares n* 3. Doqumenio: VINE/ WY, 0 dane 104, aserto 562 toma 2074, libro O Ao . hoja PMEI23
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PRESUPUESTO
P, 275 | Area Empeesarial SesYides
Ad a lm o 19110 Bunyafa  Hles Balears
T.%71 606470 | vewrnradafmoicamm
Anys

Bt ki # Ml b e

| 2.018/004/9.664
201687

Bunyolaa lunes, 3 diciembre, 2018

971.22.84.85
971.72.69.48
JOSEP

SRA. MARIA DEL PUIG

Estimados sencres:

Segun conversacion mantenida con ustedes, nos es grato proporcionarles nuestra mejor oferta para la gestion de los
siguientes residuos:

Unidad  Preciounitario

RSHC SERVICIO CHUPONA LIMPIEZA SENTINASY TANQUE Hora 120,00 €
Sﬂtﬂﬂum eltiempo empleado desde |a salida de nuestras instalaciones hasta la finalizacidn del servidio,

RTRT TRANSPORTE DE RESIDUOS HASTA PLANTA DE ud 90,00 €
TRATAMIENTO

RSHP SERVICIO CAMION GRUA EXTRACCION MOTORES Hora 60,00 €

Se contabilizara el tiempo empleado desde |a salida de nuestras instalaciones hasta la finalizacion del servicio

Metalas

04002 HIERRD MOTORES 170405 n -130,00 €
Varios

RTME OPERARIOS PARA DESCONTAMINACION Hora 3500€

Para la descontaminacién de las embarcaciones se contempla la extraccion de tod os los contaminantes exitentes en &/
maotor, tanguesy sentinas.A suver se procederd a vaciar el resto de elementos presentes en laembarcacion tales como:
telas, muebles, anclas, cadenas, RAEE .. y otros elementos que puedan desprenderse de la embarcacion una vez
hundida, Finalmente se considera necesario para garantizar fa correcta descontaminacion efiminar de la misma los

maotores y tangues.
Fdo. Josep Cifre Salas Aceptacion Cliente
Director adjunto Fecha, Firma y Sello

e
]
il

D Hecuperace de Matalle D Servats Ambentls D Randus Parilioios D Fiesidus Sanitarm 9
cantl

ADALMO &L, CF

3, Dooumenio: Y2008/ ETT.C diade 1, aelento 184 tomo 2074, b & fdio 29, hoja PMERSZ
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PRESUPUESTO
Ferol, 5415 | Ared Empersaal S veis
Ad almo 87110 Bunyola. lles Baleass
T 971 606 470 | winwwadplma rom
Anys

Beiahn | e Asvhene

2.018/004/9.664
201687

Bunyolaa lunes, 3 diciembre, 2018

AUTORIDAD PORTUARIA DE IB- PUERT( 971.22.84.85
SRA. MARIA DEL PUIG 971.72.69.48
JOSEP

Estimados sefores:

Segun conversacién mantenida con ustedes, nos es grato proporcionarles nuestra mejor oferta para la gestion de los
sigulentes residuos:

Los precios no incluyen el IVA vigente u otros impuestos aplicables. S surgiera alguna modificacion de precios relativa o tanfas publicas
estas se repercutiran directamente al clisnte.

Validez de la oferta 3 meses.

En el caso de aceptacidn rogamos nos remitan estos documentos firmados y selfados @ nuestro fax 971606414 o emall nfe@adalmo.com . La
firma del presente documento lleva implicita la aceptacion delas condiciones anexas.

Mgradecermos la confianza depositada en nosotros y quedamos a su disposicién para cualquier consulta o aclaracién sobre

el presente presupuesto
Fdo, Josep Cifre Salas Aceptacion Cliente
Director adi Fecha, Firma y Sello

Adalmo A

e |t

il | Arein e i S W
7 Boarapia (e i %
CIF BT 5
wyww.adalmo.com

el
b
i

D fincuppracd de Matall D Serveis Amblentals D Resdus Perillosos D Resickus Sanitars 9

ADALMO 8, CoF BOTOA 159, Fagim Marcant de Baleanen n* 3, Dooumeni: V006177, e 201, ssmto BES, tome 2074, Ibe @ R 39, nojs Puelds
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Adalmo A

CONDICIONES GENERALES

La gestion de los residuos se regula en base a normativa especifica: Ley 22/2011 de Residuos, Real Decreto 833/1988 y
952/1997 deresiduos peligrosos, y Real Decreto 180/201 5 de traslado de residuas.

Se establece la obligacion legal de tramitar la siguiente documentacion:

=}

[}

Alta en el Registro de productor de residuos: Nos debe aportar el codigo NIMA o realizar el tramite de
presentacion ante la Conselleria de Medi Ambient de la Comunicacion de la actividad de produccion de
residuos peligrosos o que generen mas de 1000 toneladas/ano de residuos no peligrosos, Bajo peticidn expresa
del cliente, Adalmo le podrd tramitar dicha comunicacidn.

Contrato de Tratamiento (CT): Es el acuerdo de aceptacion por parte del gestor de los residuos generados por
el productor, que establece las especificaciones, las condiciones del traslado y las obligaciones de las partes
cuando se presenten incidencias. Se emite un Unico contrato por residuo, gue permanecera en vigor hasta que
surjan cambios significativos.

Justificante de entrega: Documento oficlal de control de la transferencia del residuo peligroso entre productor
y gestor, En cada retirada se entregara un justificante por cada tipo de residuo peligroso, que el productor debe
incorporar a suarchivo cronolégico y conservar durante 5 anos.

De la normativa anteriormente citada se desprenden una serie de obligaciones que el productor debe cumplir,
pactandose por las partes los siguientes aspectos que regirdn en la gestion de los residuos generados:

Indicamos el numero de bidones o big bag's que necesitan para cada tipo de residuo a gestionar por Adalmao.
Los big bag's deberdn ir sobre palet.

Separar los residuos gue genere en funcion de las categorias acordadas con el gestor a través de los contratos
de tratamiento, sirviendose para ello de los depositos que le sean facilitados,

Solicitar servicio de retirada al Dpto. de Logistica o a su comercial asignado con un minimo de diez dias de
antelacion, mediante el teléfono 971.60.64.70 o el correo electrdnico logistica@adalmo.com.

No almacenar en sus instalaciones el mismo residuo peligrose durante mas de 6 meses.

Colaborar con el gestor: informar a su personal para que separe correctamente los residuos y no se mezclen;
solicitar nuevas etiquetas para los depdsitos en caso de que su estado de conservacion impida su lectura;
informar del horario del departamento de su empresa en que se almacenen los residucs para evitar
desplazamientos no productivos, etc.

En caso de que el residuo no se encuentre en las condiciones pactadas se cobrara un plus de manipulacion en
funcidn de las horas invertidas (a razdn de 42 eur/hora) v la peligrosidad del residuo, Si finalmente dicho residuo
no reuniera las condiciones para ser asumido, se procedera a su devolucion al productor, cobrandose los
servicios realizados.

La facturacidn de residuos a granel serd por Tonelada bruta retirada, incluyendo los acondicionamientos de
residuo (bidones, embalajes, palets y cualguier otro acondicionamiento).

La forma de pago podra ser por transferencia a la cuenta de nuestra titularidad, por recibo bancario, o por
pagaré, siendo la fecha de vencimiento como maximo 60 dias a fecha de factura (segun la Ley 15/2010 de 5 de
julio, de modificacion de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de luchacontra la
morosidad en las operaciones comerciales). En el caso que no lo especifiquen se entenderd que el vencimiento
es de 45 dias. En caso de no cumplirse con los plazos de pago se podra aplicar el tipo de interés senalado en la
citada Ley 3/2004 sin necesidad de intimacian previa.

La relacidn contractual pactada a través de estas condiciones se establece por un periodo inicial de dos afos
desde la fecha expuesta en la primera hoja del presupuesto, que se renovard automaticamente por periodos
bianuales siempre y cuando ninguna de las dos partes se pronuncie en sentido contrario mediante
comunicacion fehaciente y escrita notificada con una antelacion minima de 3 meses a la respectiva fecha de
vencimiento.

Las tarifas aplicables a la gestion de los residuocs seran las vigentes en cada momento en la empresa Adalmo SL
para cada tipo de residuo yfo gestion. En todo caso, dichos precios pactados podrdn ser modificados
anualmente, sin previo aviso, segun el incremento del IPC ({indice de Precios de Consumo),

Para cualguier divergencia derivada de este contrato las partes se someten expresamente a los Juzgados y
Tribunales de Palma de Mallorca.

Agradecemos la confianza depositada en nosotros y quedamos a su disposicién para cualquier consulta o aclaracion de
la presente.
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Presupuesto Mestre d'Aixa.

Aixa i fusta

N°Factura PROFORMA
Fecha:05/12/2020

Cliente: CONSELL INSULAR DE MENORCA
CIF: S0733002]
Direccidn: Placa Biosfera, n25
07703 Mao
Menorca
Concepto

Preparacion del pecio "VINDALOO" :

* Trabajos de descontaminacion del la embarcacion. Duracion aprox 6 dias x 3 operarios =
3600€

e Trabajos de retirada de mobiliario para su usc como pecio. Duracion aprox 1 dia x 3
operarios = 600€

* Trabajos de reforzado de forros y estructuras del casco. Duracion aprox 6 dias x 3
operarios = 3600€

* Lastrado de la embarcacion con hormigén. Duracién 1 dia x 3 operarios = 600€

s Materiales para el reforzado reconstruccion del casco. 1400€
Subtotal Mano de Obra 8.400€
Subtotal Materiales 1.400€
Base 9.800€
IVA (21%) 2.058€
TOTAL 11.858€

*Concepto a ingresar en:Banca March ES56 0061 0035 9101 5990 0118
Daniel Marcial Korn N.ILE: X6349719V TIf :616581308
C/Rubio, N°1 Sant Miquel de Balansat, 07815
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Presupuesto empresa de Transporte para mover el pecio desde el punto de
descontaminacion hasta el muelle y carga sobre el buque de transporte.

Francisca <francisca@gruasamengual.com=
Para: "jordi_planells@gmail com” =jordi planelis@gmail.com=

Transporte embarcacicén dentro del muelle mismo.

Eslora 13 mts y manga 4.30

Transporte y carga con lifters 600 .00&
Transporte y carga con grua 1100.00&

Un Saludo

Francisca Amengual Pons
GRLIAS AMEMNGLIAL, 5.L. B57179889
Poligono 6 - Casa 12 [ Can Mendoza bustiz 25 - 07350 Binissalem (Illes Balears)

Tel, 971 87 00 17 - Fax: 971 51 19 63 - Maovil: 610 40 12 30 - 31

weaw.graasamengual com - francisca@agruasamengual.com

¢4 amangun
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Empresa Naviera Daedalus

e ASOCIATION
) HNACIOMAL DE EMPRESAS
5 | DE BUCEQ PROFESIDNAL

PRESUPUESTO N2 1147 13/11/2020

Atn: Jordi Torres

MNaviera Daedalus S.L
Avda. de La Isla n219.
Toro. 07180 CALVIA (Mallorca)

EQUIPAMIENTO

. Equipamiento:

Daedalus Alligator:

Gria marina Effer 80000 35L 6.3tn a 11.5m
2 winch de 45tn de tiro

Rodillos en proa y popa

Bollard pull: 25tn

Pulpo electrohidraulico 1.5m3

. Presupuesto:

Precio de los trabajos solicitados para el traslado y fondeo, desde Palma de Mallorca, de una embarcacion de
madera en la zona de la bahia del puerto de Ciutadella a 40 metros de profundidad: 16.600,00€

El precio incluye tripulacion, combustible, tasas portuarias y seguros.

Impuestos no incluidos

Avda. de Lalsla, 19. Locales 1 y 2.(El Toro) 07184 Calvid. MALLORCA.
Tels: 971 232321, 971 232526 Fax:971 232348,
e-mail: contacto@navieradaedalus.es

www.navieradaedalus.es
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ANEXO 3. CONVENIO DE COOPERACION ENTRE ENTIDADES IMPLICADAS

TR
. CLUBE NAUTIC CIUTADELLA

Ajuntament de CONSELL INSULAR MENORCA

Ciutadella de Menorca DE MENORCA

MUSEU MARITIM DE MALLORCA,

CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA, EL CONSORCI DEL MUSEU
MARITIM DE MALLORCA, EL CONSELL INSULAR DE MENORCA | EL CLUB
NAUTIC DE CIUTADELLA, PER A LA CESSIO DE L'EMBARCACIO
VALLDEMOSSA, PROPIETAT DE L'TAJUNTAMENT DE CIUTADELLA AL CONSORCI
MUSEU MARITIM DE MALLORCA PER A LA SEVA RESTAURACIO | PER
POSSIBILITAR LA CREACIO D'UN DERELICTE A LA BADIA DE CIUTADELLA AMB
L'EMBARCACIO VINDALOO PER PART DEL CLUB NAUTIC CIUTADELLA.

PARTICIPANTS

D'una part, el Sr, Miquel Ensenyat Riutort, president del Consorci del Museu de
Mallorca, amb domicili al carrer Palau Reial n 1 de Palma, gui actua en representacio
del Consorci d'acord amb l'article 8 dels Estatuts del Consorci.

D'altra part, 'Excma. Sra. Joana Maria Gomila Lluch, alcaldessa de I'Ajuntament de
Ciutadella, amb domicili a la Placa des Born, 15de Ciutadella: qui actua en representacio
de I'Ajuntament, d'acord amb l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases de régim local.

D'altra, I'Excm Sra. Susana Irene Mora Humbert, Presidenta del Consell Insular
de Menorca, qui actua en representacio del Consell Insular de Menorca.

D'altra, 'Excm Sr. Rafel Torrent Llopis president del Club Nautic de Ciutadella,
amb domicili al carrer Cami de baix s/n de Ciutadella, qui actua en representacio
del Club Nautic.

Les quatre parts intervenen en virtut de la representacid que assumeixen, i es
reconeixen mutuament poders i facultats suficients per formalitzar agquest conveni.

ANTECEDENTS

1. Que I'embarcacié de pesca anomenada Valldemossa es va cedir a I'Ajuntament de
Ciutadella per part de I'entitat Peixos Sans Mas SL, segons Escriptura Notarial de cessid
gratuita num. 1849 d'11.07.2002, per a finalitats educatives i culturals, amb el compromis
de no transmetre el buc i que no tornes a exercir la pesca extractiva.

2. Que I'Ajuntament va acordar la creacic d'un Taller Ocupacional per a persones majors
de 25 anys per facilitar la seva insercid laboral en el camp del manteniment
d'embarcacions de fusta i de fibra de vidre, arran de la convocatoria feta per Resolucio
de conseller de Treball i Formacio de dia 17.10.2005, per la qual s'aprova la convocatoria
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@ - CLUB NAUTIC CIUTADELLA

Auriament de CONSELL INSULAR MENORCA

Ciutadella de Menorca DE MENORCA

MUSEU MARITIM DE MALLORCA,

per presentar projectes per escoles taller, cases d'ofici i tallers d'ocupacié. Respecte a
les obligacions que ['Ajuntament va contreure per aquest projecte, es troben totes
liguidades, entenent-se que no hi resta res pendent a justificar.

3. Que I'embarcacid Valldemossa construida I'any 1926 per les drassanes dels germans
Ballester del Port de Palma, i actualment propietat de I'Ajuntament de Ciutadella, forma
part del conjunt d'embarcacions que simbolitzen la transicio de la navegacid de vela a
motor. D'aquesta tipologia només en queden 5: dues es troben a Catalunya i dues més
a Menorca, una d'elles la Valldemossa. A Mallorca compten amb |la Balear, fabricada a
la mateixa drassana que la Valldemossa. | que forma part del programa Mallorca i la Mar
del Departament del Medi Ambient del Consell de Mallorca.

4. Que 'Ajuntament de Ciutadella ha d'executar el projecte de millora de I'espai public
situat entre el carrer d'Oristano — Av. Mascar¢ Passarius — Cami Vell, on es troba ubicada
la balandra Valldemossa, projecte que ha estat inclos en el Pla Insular de Cooperacid
de l'any 2018, per l'execucid del qual seria imprescindible la retirada de la barca
Valldemossa.

5. Que mitjancant resoiucid d'aicaidia nidim. 41 de dia 10 de maig de 20
expedient per la retirada de la balandra Valldemossa de |la seva ubicacio actual devora
el cementiri municipal, atesa la necessitat de recuperar aquest espai per a la seva
integracio en el projecte global de millora d'aquest entorn, comunicant aquest acord a
qui pogueés tenir-hi interés arran de la seva participacid en el procés de cessio de
I'embarcacio a I'Ajuntament i posterior restauracid mitjancant taller ocupacional, entre
tants, als antics propietaris, a la Conselleria de Treball, Comerg¢ i Industria, al Consell
Insular de Menorca, i a lI'entitat Caixabanc, per tal que puguin presentar al-legacions en
el termini de quinze dies relatives a possibles objeccions a aquesta retirada i convidar a
les entitats que puguin tenir interés en l'assumpte de la retirada de la Valldemossa de la
seva actual ubicacio, per tal de determinar el seu desti final. No es va presentar cap

al legacid en contra.

Dia 29 de maig de 2018 es va fer una reunid "in situ" a la zona on hi ha l'embarcacio,
amb diferents representants de I'Ajuntament i de la Conselleria de Cultura i Patrimoni
del Consell Insular de Menorca, i de diverses entitats i grups relacionats amb la nautica
i la mar, i que una vegada es constata que no hi ha fons per a poder restaurar
I'embarcacié, abans que sigui destruida, els assistents convenen que la solucid més
adient es la conversio de la Valldemossa en un derelicte a |la badia de Ciutadella, tot |
que consideren que és una llastima que no es pugui restaurar com s'havia pensat quan
va ser cedida a I'Ajuntament.

En data 12 de juny de 2018 el club Nautic Ciutadella (RE 10057) presenta una instancia
sol-licitant I'is de I'embarcacio, que no de la titularitat de la mateixa, per a poder dur a
terme un derelicte submari en un punt de la badia de Ciutadella i que adjunten un
avantprojecte de l'actuacio.
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Ajuntament de CONSELL INSULAR MENORCA

Civtadeila de Menorca DE MENORCA

MUSEU MARITIM DE MALLORCA

El projecte redactat pel CN Ciutadella d'enfonsament de la Valldemossa per la creacio
d'un derelicte artificial es va presentar a la convocatoria de pressupostos participatius
del Consell Insular de Menorca i va resultar guanyadora, pel que disposa de financament
del Consell Insular de Menorca.

En data 18 de juny de 2018 el Conseller de Cultura i Patrimoni del Consell Insular de
Menorca (RE 10542) remet un escrit on déna suport al projecte de creacié d'un derelicte
submari amb les restes de la Valldemossa.

6. Dia 30 d'agost de 2018, el president del Consell Insular de Mallorca i president del
Consorci Museu Mallorca, es posa en contacte amb alcaldia per manifestar l'interés per
recuperar la Valldemossa i es lliura a I'Ajuntament informe de la barca bou Valldemossa,
redactat pel tecnic de Patrimoni maritim, Bernat Oliver Font, en el qual es posa de
manifest el valor patrimonial de |la Valldemossa per ella mateixa i que és una embarcacio
recuperable.

7. Que eés voluntat del consorci Museu Maritim de Mallorca i de I'Ajuntament de
Ciutadella que la Valldemossa pugui ser restaurada, ja que es considera un element
imprescindible en la historia de la construccio de les bargues bou.

Que I'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, també esta interessat en que es crei un
escull mari artificial mitjancant 'enfonsament d'una barca a la badia de Ciutadella, com
va sol-licitar el CN Ciutadella.

Amb 'objectiu de poder dur a terme aquests dos projectes, per una banda |la restauracio
de la Valldemossa per part del Consorci Museu Maritim de Mallorca quedant a formar
part de la col-leccio de dit museu i per altra banda la creacio d'un escull mari artificial a
la badia de Ciutadella, s'ha estat treballant amb el consorci Museu Maritim de Mallorca
i I'Ajuntament de Ciutadella en col:-laboracio amb |'Autoritat Portuaria de Balears, el
Consell Insular de Menorca i la seccio d'escafandrisme del club Nautic de Ciutadella per
fer-ho possible.

De les converses mantingudes s'ha plantejat la possibilitat que I'Ajuntament de
Ciutadella cedeixi la barca de Bou Valldemossa al Consorci Museu Maritim de Mallorca
i que es lliuri a la seccio d'escafandrisme del Club Nautic de Ciutadella, una embarcacio
de llenya que no compti amb el valor historic i patrimonial de la Valldemossa, i que a la
vegada satisfaci les necessitats del col-lectiu que la vol convertir en derelicte, sempre
gue s'obtinguin els permisos pertinents de Medi Ambient.

Autoritat Portuaria i el Consorci Museu Maritim de Mallorca acorden la cessio de la barca
de llenya Vindaloo, declarada en abandonament.

8. En data 14 de marc de 2019 | registre d'entrada 004804 el Consorci Museu Maritim
de Mallorca sol-licita a 'ajuntament de Ciutadella la cessid de I'embarcacid Valldemossa.
Per poder dur a terme la seva restauracio.
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9. El CIME, dona la seva conformitat al canvi d'embarcacio de cara a la creacio del
derelicte. D'acord amb el que es va aprovar als pressuposts participatius de I'any 2018,
contribuira en la creacid de l'esmentat derelicte amb I'embarcacid Vindaloo (que
substituira I'anterior Valldemossa a tals efectes) amb una inversid de fins a 26.000€ en
actius de terceres entitats (en aquest cas al Club Nautic de Ciutadella entitat a qui es
cedira el Vindaloo i que va presentar la proposta de creacid d'un derelicte a la
convocatoria de pressuposts participatius.

Es pel que ha estat exposat en els antecedents que ambdues parts signen el present
conveni de col-laboracié d'acord amb els seguents:

PACTES
Primer. Objecte de I'acord

L'objecte d'aquest conveni és la cessio de la barca de Bou Valldemossa al Consorci
Museu de Mallorca, perqué sigui restaurada per part del Consorci. D'aguesta manera
es consolidaran els treballs per a la recuperacio del patrimoni maritim balear, comu, a
les dues illes, les quals han compartit una llarga historia al voltant de I'embarcacio, a la
vegada que es consolidara el projecte de Museu Maritim de Mallorca. Aixi com la creacio
d'un derelicte artificial a la badia de Ciutadella amb I'enfonsament de I'embarcacié
Vindaloo per part del CN Ciutadella sempre que s'obtenguin els permisos pertinents de
Medi Ambient.

Segon. L'Ajuntament de Ciutadella cedeix la barca de Bou Valldemossa al Consorci
Museu Maritim de Mallorca perque sigui restaurada per part del Consorci. Quan
I'embarcacid sigui exposada al Museu Maritim de Mallorca haura de constar que ha
estat cedida per I'Ajuntament de Ciutadella de Menorca.

Tercer. El Consorci Museu Maritim de Mallorca es fara carrec del trasllat de la
Valldemossa de Ciutadella a Palma assumint totes les depeses corresponents. El trasllat
incloura la seva preparacio i la retirada de I'embarcacio de la seva ubicacio actual. El
termini maxim de retirada de I'embarcacié sera de 3 mesos des de la signatura del
present conveni.

Quart. El Consorci Museu Maritim de Mallorca lliurara, quan li sigui cedida per part
d'Autoritat Portuaria, la barca Vindaloo a la seccio d'escafandrisme del Club Nautic de
Ciutadella sempre i quan s'obtengui el permis pertinent de Medi Ambient per a la creacio
d'un derelicte a la badia de Ciutadella.

Aquest lliurament de la barca Vindaloo en les condicions requerides en aquest permis
de Medi Ambient per permetre la creacido de l'escull mari artificial, fent-se carrec el
Consorci Museu Maritim de Mallorca de les despeses pertinents, incloses les despeses
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Ajuntament de CONSELL INSULAR MENORCA

Ciutadella de Menorca DE MENORCA

MUSEU MARITIM DE MALLORCA,

de trasllat de la barca Vindaloo fins la seu del Club Nautic de Ciutadella. Aquest
lliurament es dura a terme en el termini de 3 mesos des de que s'aconsegueixi el permis
de Medi Ambient.

Cinque. El CIME, d'acord amb el que es va aprovar als pressuposts participatius de
l'any 2018, contribuira en la creacio d'un derelicte amb I'embarcacié Vindaloo (que
substituira I'anterior Valldemossa a tals efectes) amb una inversio de fins a 26.000€ en
actius de terceres entitats ,en aquest cas al Club Nautic de Ciutadella. El CIME sera
I'encarregat dels pagaments de les despeses associades, fins a la quantitat maxima de
26.000€, realitzant-se els pagaments un cop acabades les feines pertinents i s’hagin
rebut les corresponents factures en que constin les dades del CIME.

Sise. En el suposit que no s'obtengui el permis pertinent de Medi Ambient per la creacid
del derelicte, no afectara a la cessid de la Valldemossa per part de I'Ajuntament de
Ciutadella al Consorci de Museu Maritim de Mallorca.

Seté. Causes de resolucid.
Aquest conveni es resoldra, amb audiéncia prévia de les parts, per les causes seglents:

a) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme
I'objecte de I'acord.

b) El mutu acord entre les parts, que s'’haura de documentar per escrit.

c) L'incompliment greu ifo manifest de les obligacions d'una de les parts
signants de l'acord.

Vuite. Comissid de seguiment

La comissio de seguiment estara formada per un representant de cada una de les
administracions o entitats signants del conveni que fara el seguiment de la consecucid
dels objectius marcats al present conveni.

Noveé. Vigencia del conveni.

El present acord tindra una vigéncia d'un any des de la seva signatura. El conveni es
prorrogara un any mées sempre que alguna de les parts no el doni per finalitzat.

En prova de conformitat, signam aquest conveni, en quatre exemplars i a un sol efecte,
en el lloc i la data esmentats més avall.

El President del Consorci Museu Maritim de Mallorca L'alcaldessa de Ciutadella
Miguel Ensenyat Riutort Joana Gomila Lluch
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Ciutadella de Menorca DE MENORCA

ORLOvLest

MUSEU MARITIM DE MALLORCA

La presidenta del CIME

Susana Irene Mora Humbert

President del Club Nautic de Ciutadella

Rafel Torrent Llopis

Ciutadella de Menorca, __ de Maig de 2019
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ANEXO 4. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

helvetia A

N° POLIZA: V2 R11 2102
CERTIFICADO DE SEGURO

HELVETIA RESPONSABIL. CIVIL

ASEGURADOR

Helvetia Compafia Suiza, S.A. de Seguros ¥ Reaseguros
Paseo de Cristodbol Colan, 26 - 41001 Sevilla

TOMADOR / ASEGURADO
Tomador: TORRES PLANELLS, JORDI NIF 41459279P
Domicilio:  IND.CANA PALAVA , NAVE 27
07819 , NUESTRA SENORA DE JESUS-IBIZA Teléfono:
ILLES BALEARS
Asegurado:  TORRES PLANELLS, JORDI NIF 41459279P

FECHA DE EFECTO, VENCIMIENTO Y DURACION

EFECTO COBERTURA 13/03/2020 A LAS HORAS
VENCIMIENTO COBERTURA 13/03/2021 A LAS 00:00 HORAS
DURACION DEL SEGURO Anual Prorrogable

CERTIFICADO DE COBERTURA

"HELVETIA COMPANIA SUIZA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS ¥ REASEGUROS", con CIF - A41003864 y
con domicilio social en Sevilla (41001), Paseo de Cristdbal Coldn, 26,

CERTIFICA:

Que tiene suscrito con el Tomador del seguro el contrato de seguro indicado que ampara, en los terminos y las
condiciones que se establecen, las reclamaciones imputables a la responsabilidad civil del Asegurado de acuerdo con
la nommativa vigente, por los dafios causados a terceras personas en el desarrollo de la actividad asegurada.

RIESGOS, PARTIDAS Y VALORES BASICOS ASEGURADOS

ACTIVIDAD DEL RIESGO :
05100 00 PROFESIONES TECNICAS

DESCRIPCION DEL RIESGO (Texto libre) :
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL DE PERITOS E INGENIEROS TECNICOS NAVALES.

Num. Personas :
1

Situacién del riesgo : TODO EL MUNDO EXCEPTO USA Y CANADA
GARANTIAS, COBERTURAS Y SUMAS ASEGURADAS

RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXPLOTACION

LIMITE DE INDEMNIZACION POR SINIESTRO 500.000,00 Euros
LIMITE DE INDEMNIZACION POR VICTIMA 500.000,00 Euros
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL
LIMITE DE INDEMNIZACION POR SINIESTRO 500.000.,00 Euros
Pagina 1 de 2
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LIMITE DE INDEMNIZACION POR VICTIMA 500.000,00 Euros

N° POLIZA: V2 R11 2102

Gastos de Letrado y Procurador en caso de designacion libre 5.000,00 Euros
por parte del Asegurado

En caso de un siniestro que afecte a mas de una de las garantias incluidas, se tomara como suma asegurada la cantidad de
500.000,00 Euros que seraelmaximo a indemnizar por el Asegurador por la suma de todas las indemnizaciones, intereses
y gastos correspondientes a ese siniestro.

LIMITE MAXIMO DE INDEMNIZACION POR ANUALIDAD DE 500.000,00 Euros
SEGURO

El asegurado se encuentra al corriente de pago del recibo emitido por el periodo comprendida entre
el 13/03/2020 y el 12/03/2021

Esta certificacion es solamente informativa de la existencia de un seguro y no modifica, amplia o
restringe en nada el contenido de las condiciones generales, particulares y especiales del mismo.

Y para que conste a los efectos oportunos, emitimos el presente certificado en Sevilla, a 07 de abril
de 2020

Asegurador: HELVETIA SEGUROS
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Sin mas dilacién se da por concluido el presente informe. Constando el
presente de 65 paginas, incluida la presente.

Firma, en Eivissa, a diez de febrero de dos mil veintiuno.
JORDITORRES PLANELLS

INGEMIERO TECNICO NAVAL
Colegiado 1746

H" dle Rega. Fecha Firria
|

02/02 10/02/2021

Poliza n®:

R.C.n*VZ R11 0002102

Fdo.: Jordi Torres Planells
Ingeniero Técnico Naval
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