
MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

3 INSTALACIONES

3.1 INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN

Instalación completa de baja tensión, cuadro general, variadores de
frecuencia, cuadro de servicios auxiliares, y todos los materiales ne-
cesarios en la instalación e incluso legalización de la instalación.

1 1,00

1,00

3.2 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

Instalación de elementos necesarios incluyendo los materiales para
la climatizcaión de la sala, legalización de la instalación y redacción
de una memória técnica, así como las tasas necesarias.

1 1,00

1,00

3.3 INSTALACIÓN HIDRÁULICA

Instalación hidráulica completa de la nueva cámara de reparto, inclu-
ye:

- desagües
- 3 Válvulas de compuerta con bridas, de cuerpo corto DN 150 mm
PN16 con accionamiento por volante de fundicion.
- 3 válvulas de retención de bola con bridas DN 150 mm PN16 
- 3 bombas de impulsión marca Flygt modelo NP 3153 MT3-432 o
similar
- 1 válvulas de compuerta motorizadas de DN 350mm + actuador
- Ventosas, trasductores de presión + manómetros
- Carretes de desmontaje para el manteniemiento de bombas y vál-
vulas.
- Incluidos anclajes, uniones y elementos auxiliares para la instala-
ción
- Conexión al nuevo colector de impulsión de diam. 400

1 1,00

1,00

3.4 INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS

Instalación contraincendios según normativa.

1 1,00

1,00

3.5 INSTALACIÓN GRUPO ELECTRÓGENO

Suministro e instalación del grupo electrógeno en la ubicación de la
antigua EI.
Incluye el acondicionamiento de la caseta existente para su ubica-
ción.

1 1,00

1,00
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MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

3.6 INSTALACIÓN CAUDALÍMETROS

Suministro e instalación de equipo de medición de caudal compues-
to por carrete-sonda electromagnética Alimentación a 230V y comu-
nicaciones con modbus RS-485 y 4-20mA. Se incluye todo el mate-
rial necesario para su instalación, compuesto por cableado de ali-
mentación y señal (25 metros suministrado con el propio equipo) y
canalizaciones electricas de interior bajo tubo H y de exterior bajo
tubo corrugado, ademas de los soportes (a definir en obra) y demas
elementos. Se incluye además pica de PAT, carrete de desmontaje
(inox) y soportes.

1 1,00

1,00

3.7 INSTALACIÓN SEGURIDAD

Insatalción de seguridad de la Cámara.

1 1,00

1,00

3.8 INSTALACIÓN DE TELEMANDO Y COMUNICACIONES

Instalación telemando y comunicaciones incluye:

Unidad remota
Software SCADA telemando
Switch comunicaciones
Antena Omnidireccional

1 1,00

1,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

4 SEGURIDAD Y SALUD

P028_18SYSa Seguridad y salud

Protecciones colectivas e individuales, instalaciones de personal, se-
ñalización, medicina preventiva y primeros auxilios, incluso materia-
les y todas las medidas para mantener la seguridad durante la ejecu-
ción de las obras.

1 1,00

1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 2.1 ud Demolición y movimiento de tierras necesarios para realizar
la nueva EI Club Nàutic.
Se incluyen los trabajos de calusura de las instalaciones de
la EI Club Nàutic, relleno de la cámara de bombas existen-
te. 

60.000,00

SESENTA MIL EUROS

0002 2.2 ud Ejecución de la estructura de la EI Club Náutico. 30.000,00

TREINTA MIL EUROS

0003 2.3 ud Ejecución de los trabajos de urbanismo y jardinería en la an-
tigua y la nueva ubicación de la EI Club Nàutic.
Incluye las los trabajos necesarios para la integración paisa-
jística de la nueva EI Club Nàutic y de la antigua tras la clau-
sura de las instalaciones existentes.

10.000,00

DIEZ MIL EUROS

0004 3.1 Instalación completa de baja tensión, cuadro
general, variadores de frecuencia, cuadro de
servicios auxiliares, y todos los materiales nece-
sarios en la instalación e incluso legalización de
la instalación.

55.000,00

CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS

0005 3.2 Instalación de elementos necesarios incluyendo
los materiales para la climatizcaión de la sala, le-
galización de la instalación y redacción de una
memória técnica, así como las tasas necesarias.

3.500,00

TRES MIL QUINIENTOS EUROS

0006 3.3 Instalación hidráulica completa de la nueva cá-
mara de reparto, incluye:

- desagües
- 3 Válvulas de compuerta con bridas, de cuer-
po corto DN 150 mm PN16 con accionamiento
por volante de fundicion.
- 3 válvulas de retención de bola con bridas DN
150 mm PN16 
- 3 bombas de impulsión marca Flygt modelo
NP 3153 MT3-432 o similar
- 1 válvulas de compuerta motorizadas de DN
350mm + actuador
- Ventosas, trasductores de presión + manóme-
tros
- Carretes de desmontaje para el manteniemien-
to de bombas y válvulas.
- Incluidos anclajes, uniones y elementos auxi-
liares para la instalación
- Conexión al nuevo colector de impulsión de
diam. 400

260.000,00

DOSCIENTOS SESENTA MIL EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

DOSCIENTOS SESENTA MIL EUROS

0007 3.4 Instalación contraincendios según normativa. 1.500,00

MIL QUINIENTOS EUROS

0008 3.5 Suministro e instalación del grupo electrógeno
en la ubicación de la antigua EI.
Incluye el acondicionamiento de la caseta exis-
tente para su ubicación.

60.000,00

SESENTA MIL EUROS

0009 3.6 Suministro e instalación de equipo de medición
de caudal compuesto por carrete-sonda elec-
tromagnética Alimentación a 230V y comunica-
ciones con modbus RS-485 y 4-20mA. Se inclu-
ye todo el material necesario para su instala-
ción, compuesto por cableado de alimentación
y señal (25 metros suministrado con el propio
equipo) y canalizaciones electricas de interior
bajo tubo H y de exterior bajo tubo corrugado,
ademas de los soportes (a definir en obra) y de-
mas elementos. Se incluye además pica de PAT,
carrete de desmontaje (inox) y soportes.

10.000,00

DIEZ MIL EUROS

0010 3.7 Insatalción de seguridad de la Cámara. 4.500,00

CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS

0011 3.8 Instalación telemando y comunicaciones inclu-
ye:

Unidad remota
Software SCADA telemando
Switch comunicaciones
Antena Omnidireccional

10.000,00

DIEZ MIL EUROS

0012 37-16desm m ml  por vial de desmontaje y posterior montaje
de elementos de cerramientos de la obra,  así
como posibles retiradas provisionales de vallas
y/o maquinaria de obra, casetas, etc... para su
traslado y posterior montaje,   motivado  por
circunstancias  ajenas a la obra ( festividades
patronales, eventos deportivos, procesiones, fe-
rias, mercados, conciertos, etc...)

6,40

SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0013 D1500101 ml Canalización mediante tritubo de PEAD de 40 mm. de dia-
metro y 3 mm. de espesor de pared, con soportes coloca-
do embebido en prisma de hormigón HM-15/P/20/II de
20x20 , incluyendo una arqueta de 40x40 con tapa y mar-
co de fundición ductil topi EN124 D-400 cada 100 m. de
longitud.

9,55

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0014 E2RA85ZZ t Deposición controlada a centro de reciclaje au-
torizado de material procedente de fresado 

5,00

CINCO EUROS

0015 HBC1B001e m Suministro a lugar de montaje e instalación de
banda plástica señalizadora de 15 cm de ancho
impresa a una cara con hil de cobre. 
Banda señalizadora de  Polietileno de baja den-
sidad, 100% reciclable, color azul impresa a
una cara con el texto de ATENCIÓN TUBERÍA
AGUA con logo peligro con un pictograma de
un grifo en el interior, o de color naranja con
el texto ATENCIÓN AGUA NO POTABLE, de
0,15 m de anchura, galga ≥ 300, con inserción
de un hilo de cobre de Ø ≥ 0,5 mm esmaltado,
de densidad ≥ 919, temperatura fusión ≥ 114
ºC, temperatura vicat ≥ 98 ºC, resistencia a la
ruptura long/transv. ≥  20/18 MPA, resistencia
a la tracción (dm/dt) ≥ 43/37 MPA y de alarga-
miento en el punto de ruptura ≥  100/190
MPa.
Para diámetros  superiores a 400 mm se dis-
pondrán de dos bandas paralelas. La banda se-
ñalizadora debe instalarse sobre la primera
tongada compactada de 0,30 m de zahorra, co-
locada encima de la capa de 0,10 m de gravilla
nº1 de machaqueo  que protege la generatriz
superior de la tubería, con la incripción hacia
arriba. Incluido p.p. gestion de residuos y lim-
pieza. Totalmente instalada. 

0,36

CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0016 P028_18SYSa Protecciones colectivas e individuales, instala-
ciones de personal, señalización, medicina pre-
ventiva y primeros auxilios, incluso materiales y
todas las medidas para mantener la seguridad
durante la ejecución de las obras.

17.000,00

DIECISIETE MIL EUROS

0017 P192-616Ie u Cata de inspección en cimiento de 100x40x150
cm con derribo  de pavimento, solera y excava-
ción de terreno con medios manuales y mecáni-
cos y carga manual de escombros sobre conte-
nedor, incluye reposición de los elementos de-
rribados

125,41

CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

0018 P2146-DJ2Y m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta
15 cm de espesor y hasta 2 m de ancho con retroexcavado-
ra con martillo rompedor y carga sobre camión

4,60

CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0019 P2146-DJ3N m2 Demolición de pavimento de losetas colocadas
sobre hormigón, de hasta 15 cm de espesor y
hasta 2 m de ancho, con compresor y carga so-
bre camión

13,58

TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0020 P214U-HBQGe m2 Fresado mecánico de pavimentos asfálticos m2
y por cada cm de espesor, con fresadora de car-
ga automática y cortes y entregas tapas y rejas
con compresor, carga de escombros sobre ca-
mión y barrido y limpieza de la superficie fresa-
da. Incluso p.p. trabajos de preseñalización, avi-
sos según normativa municipal y  transporte
hasta instalación autorizada de gestión revalori-
zación de material fresado aglomerado asfalti-
co según establece la O.C. 8/01 sobre Reciclado
de firmes siendo de aplicación PPT para obras
de conservación de carreteras. 

0,60

CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0021 P214W-FEMIe m Corte en pavimento de mezcla bituminosa o lo-
seta de hormigón de 15 cm de profundidad co-
mo mínimo, con máquina cortajuntas con disco
de diamante, para delimitar la zona a demolir

1,92

UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0022 P221B-EL6W m3 Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de
profundidad, en terreno compacto (SPT 20-50),
realizada con medios manuales y carga manual
sobre contenedor

91,82

NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0023 P221C-DZ0Fe m3 Excavación de zanja de hasta 2 m de ancho y
de más de 4 m de produndidad, en terreno
compacto, con retroexcavadora bivalva batilón
y carga mecánica del material excavado

20,56

VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0024 P2255-DPGYe m3 Relleno y compactación  con zahorra artificial 35,65

TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0025 P2255-DPIH m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 1,5 y
hasta 2 m, con gravas para drenaje de 5 a 12 mm, en tonga-
das de espesor de hasta 25 cm, utilizando rodillo vibratorio
para compactar, con compactación del 95% PM

39,05

TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0026 P233-55V9 m2 Entibación de zanja hasta 3 m de profundidad,
con módulos metálicos de acero

16,66

DIECISÉIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0027 P2R3-FIMYe m3 Transporte de tierras a instalación autorizada
de gestión de residuos, o empresa de valoriza-
cion,  incluyendo cualquier tipo de pago, tasa,
canon, etc... , con camión y tiempo de espera
para la carga con medios mecánicos, con un re-
corrido de menos de 40 km

6,17

SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0028 P2RA-EU3Be t Deposición controlada en centro de selección y
transferencia de residuos mezclados no peligro-
sos (no especiales), incluyendo Canon, proce-
dentes de construcción o demolición, con una
densidad aproximada de 1,6 t/m3.

35,50

TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0029 P978-H87Oe m Pavimento formado por pieza de hormigón
prensado tipo STONE TILE con impregnación de
resinas y textura ondulada de 30x20x6 cm., to-
mados con mortero de cemento M-350 y arena,
rellenado de juntas con mortero de cemento y
arena en la misma proporción y posterior rega-
do, colocado incluso p.p. de recrecido y enrasa-
do de tapas.

47,19

CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0030 P9F4-DMJ6e m2 Pavimento formado por adoquin de hormigón
prensado tipo duropetreo con impregnación de
resinas y textura a decidir por la D.F.  de
12x24x8, tomados con mortero de cemento
M-350 y arena, rellenado de juntas con mortero
de cemento y arena en la misma proporción y
posterior regado, colocado incluso p.p. de recre-
cido y enrasado de tapas

40,96

CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0031 P9H5-E82Ze t Pavimento de mezcla bituminosa continua en
caliente tipo AC 16 surf B 50/70 S, ( antiguo
S12) con betún asfáltico de penetración, de gra-
nulometría semidensa para capa de rodadura y
árido calcáreo, extendida y compactada. En zo-
na urbana consolidada. Incluso recrecido de ta-
pas de cualquier dimensión, recorte en cual-
quier forma y sellado de juntas, ejecución de
uniones entre aglomerados asfálticos, zonas
puntuales y remates de difícil acceso, trabajos
de replanteo y ajuste de cotas con fachadas vi-
viendas y/o borde de calzada y si fuera necesa-
rio corrección y ajuste de las rasantes longitudi-
nales y transversales. Incluso p.p. trabajos de
preseñalización, avisos según normativa munici-
pal y de gestión revalorización de material so-
brante de aglomerado asfaltico según estable-
ce la O.C. 8/01 sobre Reciclado de firmes sien-
do de aplicación PPT para obras de conserva-
ción de carreteras. 

65,01

SESENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

0032 P9L1-E97Y m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa
catiónica tipo C60B3/B2 ADH, con dotación 1
kg/m2

0,42

CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0033 P9L1-E983 m2 Riego de imprimación con emulsión bitumino-
sa catiónica tipo C50BF4 IMP, con dotación 1,5
kg/m2

0,57

CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0034 PDB1-DWHGe u Solera de hormigón HM-20/P/20/I de 20 cm de
espesor y de planta 1,46x1,46 m

34,85

TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0035 PDB3-E99Je u Solera con media caña de hormigón
HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor mínimo y
de planta 1x1 m para tubo de diámetro 30 cm

34,39

TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0036 PDB5-5CD0 m Pared para pozo circular de D=100 cm de pie-
zas de hormigón con ejecución prefabricada
con escalera de acero galvanizado, colocadas
con mortero cemento 1:6

146,02

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

0037 PDBE-H98L u Brocal para pozo formado por un cono asimé-
trico de hormigón prefabricado de dimensio-
nes 100x60x60 cm, con junta machihembrada,
colocado sobre anillo de pozo de registro, in-
cluso sellado de juntas y recibido de pates con
mortero mixto 1:2:10, elaborado en la obra

85,07

OCHENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0038 PDBF-DFX5 u Marco circular de fundición dúctil para pozo de
registro y tapa abatible y con cierre, paso libre
de 600 mm de diámetro y clase D400 según
norma UNE-EN 124, colocado con mortero

202,24

DOSCIENTOS DOS EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

0039 PFA8-DVAT m Tubo de PVC de 315 mm de diámetro nominal
exterior, de 6 bar de presión nominal, unión
elástica con anilla elastomérica de estanquei-
dad, según la norma UNE-EN 1452-2 y coloca-
do en el fondo de la zanja

46,69

CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0040 PFB3-DW0K m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 400 mm de
diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, serie SDR
11, UNE-EN 12201-2, soldado, con grado de dificultad me-
dio, utilizando accesorios de plástico y colocado en el fon-
do de la zanja

363,84

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

0041 PFZ0-6QM4 u Dado de anclaje de hormigón HA-25/P/20/I, pa-
ra codos de 45 o 90º en conducciones de diá-
metro entre 250 y 400 mm, incluida la coloca-
ción de armaduras y el vibrado del hormigón

21,33

VEINTIÚN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 IMPULSION PEAD 400 Y COLECTOR PVC 315

MOVIMIENTO DE TIERRAS1.1

P192-616Ie u Cata inspección cimien.,100x40x150cm,derribo
pavim/solera+excav.terreno,repos.elem.derr.

Cata de inspección en cimiento de 100x40x150 cm con derribo  de
pavimento, solera y excavación de terreno con medios manuales y
mecánicos y carga manual de escombros sobre contenedor, incluye
reposición de los elementos derribados

6 6,00

6,00 125,41 752,46

P214W-FEMIe m Corte pavimento mezcla bituminosa h>=15cm o loseta de hormigón

Corte en pavimento de mezcla bituminosa o loseta de hormigón de
15 cm de profundidad como mínimo, con máquina cortajuntas con
disco de diamante, para delimitar la zona a demolir

2 220,00 440,00
2 30,00 60,00

500,00 1,92 960,00

P2146-DJ2Y m2 Demolición de pavimento mezcla bituminosa,ehasta 15cm,anch.hasta
2m,retroexcavadora con martillo rompedor+carga sobre camión

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 15 cm de espesor y hasta
2 m de ancho con retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión

94,00 2,00 188,00

188,00 4,60 864,80

P2146-DJ3N m2 Demolición de pavimento losetas sobre hormigón,ehasta 15cm,anch.hasta
2m,compresor+carga sobre camión

Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre hormigón, de
hasta 15 cm de espesor y hasta 2 m de ancho, con compresor y car-
ga sobre camión

126,00 2,00 252,00
30,00 2,00 60,00

312,00 13,58 4.236,96

P233-55V9 m2 Entibación zanja,hasta 3m módulo metálicos de acero

Entibación de zanja hasta 3 m de profundidad, con módulos metáli-
cos de acero

2 220,00 1,50 660,00
2 30,00 1,42 85,20

745,20 16,66 12.415,03

P221C-DZ0Fe m3 Excav.zanja,todo tipo de terreno.,retro bivalva+carga mec.

Excavación de zanja de hasta 2 m de ancho y de más de 4 m de pro-
dundidad, en terreno compacto, con retroexcavadora bivalva bati-
lón y carga mecánica del material excavado

220,00 1,50 330,00
30,00 1,42 42,60

372,60 20,56 7.660,66

P221B-EL6W m3 Excavación de zanja y pozo,hhasta 2m,terreno compacto(SPT
20-50),m.manuales,+carga manual sobre contenedor

Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en terre-
no compacto (SPT 20-50), realizada con medios manuales y carga
manual sobre contenedor

0,1 220,00 1,50 33,00
0,1 30,00 1,42 4,26

37,26 91,82 3.421,21

P2R3-FIMYe m3 Transp. tierras ,camión 20t,carg.mec.,rec.<40km

Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de resi-
duos, o empresa de valorizacion,  incluyendo cualquier tipo de pa-
go, tasa, canon, etc... , con camión y tiempo de espera para la carga
con medios mecánicos, con un recorrido de menos de 40 km
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,1 220,00 1,50 363,00
1,1 30,00 1,42 46,86

409,86 6,17 2.528,84

P2255-DPIH m3 Relleno y compactación de zanja,anch.más de 1,5 y hasta 2m,gravas para drenaje,5 a
12mm,ehasta 25cm,rodillo vibratorio para comp

Relleno y compactación de zanja de ancho más de 1,5 y hasta 2 m, con gravas para
drenaje de 5 a 12 mm, en tongadas de espesor de hasta 25 cm, utilizando rodillo vi-
bratorio para compactar, con compactación del 95% PM
CANALIZ. IMPULSIÓN PE400 220,00 0,90 0,60 118,80
DESCUENT. TUBERÍA PE400 -1 220,00 0,13 -28,60
CANALIZ. COLECTOR PVC315 30,00 0,82 0,42 10,33
DESCUENT. TUBERÍA PE400 -1 30,00 0,08 -2,40

98,13 39,05 3.831,98

P2255-DPGYe m3 Relleno+compactación  zahorra artificial

Relleno y compactación  con zahorra artificial

220,00 0,90 0,80 158,40
30,00 0,82 0,80 19,68

178,08 35,65 6.348,55

TOTAL 1.1............................................................................................... 43.020,49

CANALIZACIONES1.2

PFB3-DW0K m Tubo PE 100,DN=400mm,PN=16bar,serie SDR 11,UNE-EN
12201-2,soldado,dific.medio,accesorios plást.,fondo zanja

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 400 mm de diámetro nominal, de 16
bar de presión nominal, serie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldado, con grado de difi-
cultad medio, utilizando accesorios de plástico y colocado en el fondo de la zanja

220,00 220,00

220,00 363,84 80.044,80

PFZ0-6QM4 u Dado de anclaje codos de 45 o 90º cond.D=entre 250 y 400mm

Dado de anclaje de hormigón HA-25/P/20/I, para codos de 45 o 90º
en conducciones de diámetro entre 250 y 400 mm, incluida la colo-
cación de armaduras y el vibrado del hormigón

4 4,00

4,00 21,33 85,32

PFA8-DVAT m Tubo PVC,DN=315mm,PN=6bar,unión elástica con anilla elastomérica de
estanqueidadUNE-EN 1452-2,col.en el fondo de la zanja

Tubo de PVC de 315 mm de diámetro nominal exterior, de 6 bar de
presión nominal, unión elástica con anilla elastomérica de estanquei-
dad, según la norma UNE-EN 1452-2 y colocado en el fondo de la
zanja

30,00 30,00

30,00 46,69 1.400,70

PDB1-DWHGe u Solera horm.HM-20/P/20/I e=20cm,planta 1,46x1,46m

Solera de hormigón HM-20/P/20/I de 20 cm de espesor y de planta
1,46x1,46 m

4 4,00

4,00 34,85 139,40

PDB3-E99Je u Solera media caña HM-20/P/20/I,e<15cm,1x1m,para tubo D=30cm

Solera con media caña de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de es-
pesor mínimo y de planta 1x1 m para tubo de diámetro 30 cm

4 4,00

4,00 34,39 137,56

PDB5-5CD0 m Pared pozo D=100cm,piezas hormigónprefabricada con escalera de acero
galvanizado,col.1:6

Pared para pozo circular de D=100 cm de piezas de hormigón con
ejecución prefabricada con escalera de acero galvanizado, colocadas
con mortero cemento 1:6

4 1,50 6,00

6,00 146,02 876,12
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PDBE-H98L u Brocal p/pozo d=100cm y 60cm altura,mh.

Brocal para pozo formado por un cono asimétrico de hormigón pre-
fabricado de dimensiones 100x60x60 cm, con junta machihembrada,
colocado sobre anillo de pozo de registro, incluso sellado de juntas
y recibido de pates con mortero mixto 1:2:10, elaborado en la obra

4 4,00

4,00 85,07 340,28

PDBF-DFX5 u Marco circular,fund.dúctil,para pozo de registro+tapa abatible y con cierrepaso
D=600mm,D400,col.mort.

Marco circular de fundición dúctil para pozo de registro y tapa abati-
ble y con cierre, paso libre de 600 mm de diámetro y clase D400 se-
gún norma UNE-EN 124, colocado con mortero

4 4,00

4,00 202,24 808,96

TOTAL 1.2............................................................................................... 83.833,14

PAVIMENTOS1.3

P9H5-E82Ze t Pavimento mezc.bit.AC 16 surf B 50/70S,árido calcáreo extend-compact.

Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16
surf B 50/70 S, ( antiguo S12) con betún asfáltico de penetración, de
granulometría semidensa para capa de rodadura y árido calcáreo,
extendida y compactada. En zona urbana consolidada. Incluso recre-
cido de tapas de cualquier dimensión, recorte en cualquier forma y
sellado de juntas, ejecución de uniones entre aglomerados asfálti-
cos, zonas puntuales y remates de difícil acceso, trabajos de replan-
teo y ajuste de cotas con fachadas viviendas y/o borde de calzada y
si fuera necesario corrección y ajuste de las rasantes longitudinales y
transversales. Incluso p.p. trabajos de preseñalización, avisos según
normativa municipal y de gestión revalorización de material sobran-
te de aglomerado asfaltico según establece la O.C. 8/01 sobre Reci-
clado de firmes siendo de aplicación PPT para obras de conserva-
ción de carreteras. 

Provisional
94,00 0,90 0,25 21,15

Definitivo
94,00 2,00 0,10 18,80

39,95 65,01 2.597,15

P9L1-E983 m2 Riego imprimación,emulsión bituminosacatiónica C50BF4 IMP, 1,5kg/m2

Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica tipo
C50BF4 IMP, con dotación 1,5 kg/m2

94,00 0,90 84,60

84,60 0,57 48,22

P9L1-E97Y m2 Riego adherencia,emulsión bituminosacatiónica C60B3/B2 ADH, 1kg/m2

Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica tipo
C60B3/B2 ADH, con dotación 1 kg/m2

94,00 2,00 188,00

188,00 0,42 78,96

P214U-HBQGe m2 Fresado asfalto m2 y por cm de espesor en pavimento bituminoso

Fresado mecánico de pavimentos asfálticos m2 y por cada cm de es-
pesor, con fresadora de carga automática y cortes y entregas tapas
y rejas con compresor, carga de escombros sobre camión y barrido
y limpieza de la superficie fresada. Incluso p.p. trabajos de preseñali-
zación, avisos según normativa municipal y  transporte hasta instala-
ción autorizada de gestión revalorización de material fresado aglo-
merado asfaltico según establece la O.C. 8/01 sobre Reciclado de fir-
mes siendo de aplicación PPT para obras de conservación de carre-
teras. 
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4 94,00 0,90 338,40

338,40 0,60 203,04

P9F4-DMJ6e m2 Pavim.  adoquin de hormigón 12x24cmx8cm,.

Pavimento formado por adoquin de hormigón prensado tipo durope-
treo con impregnación de resinas y textura a decidir por la D.F.  de
12x24x8, tomados con mortero de cemento M-350 y arena, rellenado
de juntas con mortero de cemento y arena en la misma proporción y
posterior regado, colocado incluso p.p. de recrecido y enrasado de ta-
pas

126,00 2,00 252,00
30,00 2,00 60,00

312,00 40,96 12.779,52

P978-H87Oe m Encintado con adoquin de hormigón 12 x 24 x 8 cm

Pavimento formado por pieza de hormigón prensado tipo STONE TI-
LE con impregnación de resinas y textura ondulada de 30x20x6 cm.,
tomados con mortero de cemento M-350 y arena, rellenado de jun-
tas con mortero de cemento y arena en la misma proporción y poste-
rior regado, colocado incluso p.p. de recrecido y enrasado de tapas.

2 126,00 252,00
2 30,00 60,00

312,00 47,19 14.723,28

TOTAL 1.3............................................................................................... 30.430,17

VARIOS1.4

HBC1B001e m Banda plástica señalizadora 15 cm impresa 1 cara con hilo de cobre

Suministro a lugar de montaje e instalación de banda plástica señali-
zadora de 15 cm de ancho impresa a una cara con hil de cobre. 
Banda señalizadora de  Polietileno de baja densidad, 100% recicla-
ble, color azul impresa a una cara con el texto de ATENCIÓN TUBE-
RÍA AGUA con logo peligro con un pictograma de un grifo en el in-
terior, o de color naranja con el texto ATENCIÓN AGUA NO POTA-
BLE, de 0,15 m de anchura, galga ≥ 300, con inserción de un hilo
de cobre de Ø ≥ 0,5 mm esmaltado, de densidad ≥ 919, temperatu-
ra fusión ≥ 114 ºC, temperatura vicat ≥ 98 ºC, resistencia a la ruptu-
ra long/transv. ≥  20/18 MPA, resistencia a la tracción (dm/dt) ≥
43/37 MPA y de alargamiento en el punto de ruptura ≥  100/190
MPa.
Para diámetros  superiores a 400 mm se dispondrán de dos ban-
das paralelas. La banda señalizadora debe instalarse sobre la pri-
mera tongada compactada de 0,30 m de zahorra, colocada encima
de la capa de 0,10 m de gravilla nº1 de machaqueo  que protege la
generatriz superior de la tubería, con la incripción hacia arriba. In-
cluido p.p. gestion de residuos y limpieza. Totalmente instalada. 

220,00 220,00
30,00 30,00

250,00 0,36 90,00

D1500101 ml Tritubo de 40 mm PEAD y 3 mm espesor

Canalización mediante tritubo de PEAD de 40 mm. de diametro y 3 mm. de espesor
de pared, con soportes colocado embebido en prisma de hormigón HM-15/P/20/II
de 20x20 , incluyendo una arqueta de 40x40 con tapa y marco de fundición ductil to-
pi EN124 D-400 cada 100 m. de longitud.

220,00 220,00
30,00 30,00

250,00 9,55 2.387,50

416 septiembre 2021



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

37-16desm m Desmontaje y montaje de cerramiento de obra

ml  por vial de desmontaje y posterior montaje de elementos de ce-
rramientos de la obra,  así como posibles retiradas provisionales de
vallas y/o maquinaria de obra, casetas, etc... para su traslado y poste-
rior montaje,   motivado  por circunstancias  ajenas a la obra ( festivi-
dades patronales, eventos deportivos, procesiones, ferias, mercados,
conciertos, etc...)

220,00 220,00
30,00 30,00

250,00 6,40 1.600,00

TOTAL 1.4............................................................................................... 4.077,50

GESTION DE RESIDUOS1.5

P2RA-EU3Be t Deposición controlada en centro de selección y transferencia de residuos mezclados
no peligrosos.

Deposición controlada en centro de selección y transferencia de resi-
duos mezclados no peligrosos (no especiales), incluyendo Canon,
procedentes de construcción o demolición, con una densidad apro-
ximada de 1,6 t/m3.

Asfalto 94,00 0,90 0,25 21,15
Adoquín 126,00 2,00 0,20 50,40

30,00 2,00 0,20 12,00

83,55 35,50 2.966,03

E2RA85ZZ t Deposición controlada a centro de reciclaje autorizado de material procedente de
fresado

Deposición controlada a centro de reciclaje autorizado de material
procedente de fresado 

94,00 2,00 0,10 18,80

18,80 5,00 94,00

TOTAL 1.5............................................................................................... 3.060,03

TOTAL 1........................................................................................................................................... 164.421,33
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2 EI CLUB NAUTICO

2.1 ud DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Demolición y movimiento de tierras necesarios para realizar la nueva EI Club Nàutic.
Se incluyen los trabajos de calusura de las instalaciones de la EI Club Nàutic, relleno
de la cámara de bombas existente. 

1 1,00

1,00 60.000,00 60.000,00

2.2 ud ESTRUCTURA

Ejecución de la estructura de la EI Club Náutico.

1 1,00

1,00 30.000,00 30.000,00

2.3 ud URBANISMO Y JARDINERÍA

Ejecución de los trabajos de urbanismo y jardinería en la antigua y la nueva ubicación
de la EI Club Nàutic.
Incluye las los trabajos necesarios para la integración paisajística de la nueva EI Club
Nàutic y de la antigua tras la clausura de las instalaciones existentes.

1 1,00

1,00 10.000,00 10.000,00

TOTAL 2........................................................................................................................................... 100.000,00
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3 INSTALACIONES

3.1 INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN

Instalación completa de baja tensión, cuadro general, variadores de
frecuencia, cuadro de servicios auxiliares, y todos los materiales ne-
cesarios en la instalación e incluso legalización de la instalación.

1 1,00

1,00 55.000,00 55.000,00

3.2 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

Instalación de elementos necesarios incluyendo los materiales para
la climatizcaión de la sala, legalización de la instalación y redacción
de una memória técnica, así como las tasas necesarias.

1 1,00

1,00 3.500,00 3.500,00

3.3 INSTALACIÓN HIDRÁULICA

Instalación hidráulica completa de la nueva cámara de reparto, inclu-
ye:

- desagües
- 3 Válvulas de compuerta con bridas, de cuerpo corto DN 150 mm
PN16 con accionamiento por volante de fundicion.
- 3 válvulas de retención de bola con bridas DN 150 mm PN16 
- 3 bombas de impulsión marca Flygt modelo NP 3153 MT3-432 o
similar
- 1 válvulas de compuerta motorizadas de DN 350mm + actuador
- Ventosas, trasductores de presión + manómetros
- Carretes de desmontaje para el manteniemiento de bombas y vál-
vulas.
- Incluidos anclajes, uniones y elementos auxiliares para la instala-
ción
- Conexión al nuevo colector de impulsión de diam. 400

1 1,00

1,00 260.000,00 260.000,00

3.4 INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS

Instalación contraincendios según normativa.

1 1,00

1,00 1.500,00 1.500,00

3.5 INSTALACIÓN GRUPO ELECTRÓGENO

Suministro e instalación del grupo electrógeno en la ubicación de la
antigua EI.
Incluye el acondicionamiento de la caseta existente para su ubica-
ción.

1 1,00

1,00 60.000,00 60.000,00
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3.6 INSTALACIÓN CAUDALÍMETROS

Suministro e instalación de equipo de medición de caudal compues-
to por carrete-sonda electromagnética Alimentación a 230V y comu-
nicaciones con modbus RS-485 y 4-20mA. Se incluye todo el mate-
rial necesario para su instalación, compuesto por cableado de ali-
mentación y señal (25 metros suministrado con el propio equipo) y
canalizaciones electricas de interior bajo tubo H y de exterior bajo
tubo corrugado, ademas de los soportes (a definir en obra) y demas
elementos. Se incluye además pica de PAT, carrete de desmontaje
(inox) y soportes.

1 1,00

1,00 10.000,00 10.000,00

3.7 INSTALACIÓN SEGURIDAD

Insatalción de seguridad de la Cámara.

1 1,00

1,00 4.500,00 4.500,00

3.8 INSTALACIÓN DE TELEMANDO Y COMUNICACIONES

Instalación telemando y comunicaciones incluye:

Unidad remota
Software SCADA telemando
Switch comunicaciones
Antena Omnidireccional

1 1,00

1,00 10.000,00 10.000,00

TOTAL 3........................................................................................................................................... 404.500,00
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4 SEGURIDAD Y SALUD

P028_18SYSa Seguridad y salud

Protecciones colectivas e individuales, instalaciones de personal, se-
ñalización, medicina preventiva y primeros auxilios, incluso materia-
les y todas las medidas para mantener la seguridad durante la ejecu-
ción de las obras.

1 1,00

1,00 17.000,00 17.000,00

TOTAL 4........................................................................................................................................... 17.000,00

TOTAL............................................................................................................................................................. 685.921,33
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RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

01 IMPULSION PEAD 400 Y COLECTOR PVC 315 23,97% 164.421,33

02 EI CLUB NAUTICO 14,58% 100.000,00

03 INSTALACIONES 58,97% 404.500,00

04 SEGURIDAD Y SALUD 2,48% 17.000,00

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 685.921,33 €

Gastos generales  13,00% 89.169,77 €

Beneficio industrial   6,00% 41.155,28 €

A PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 816.246,38 €

IVA 21,00% 171.411,74 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION   CON IVA 987.658,12 €

IVA (C) 21,00% 5.761,73

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION 1.054.055,24 €

Juan Bauzá Ribot

Ing. Industrial nº 408
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