MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

3
31

3.2

3.3

3.4

35

INSTALACIONES
INSTALACIONES DE BAJA TENSION

Instalacién completa de baja tensién, cuadro general, variadores de
frecuencia, cuadro de servicios auxiliares, y todos los materiales ne-
cesarios en la instalacién e incluso legalizacion de la instalacion.

1,00

INSTALACION DE CLIMATIZACION
Instalacién de elementos necesarios incluyendo los materiales para
la climatizcaién de la sala, legalizacion de la instalacion y redaccion
de una memoria técnica, asi como las tasas necesarias.

1,00

1,00

INSTALACION HIDRAULICA
Instalacién hidraulica completa de la nueva cdmara de reparto, inclu-
ye:

- desaguies

- 3 Valvulas de compuerta con bridas, de cuerpo corto DN 150 mm
PN16 con accionamiento por volante de fundicion.

- 3 valvulas de retencién de bola con bridas DN 150 mm PN16

- 3 bombas de impulsion marca Flygt modelo NP 3153 MT3-432 o
similar

- 1 valvulas de compuerta motorizadas de DN 350mm + actuador
- Ventosas, trasductores de presion + manometros

- Carretes de desmontaje para el manteniemiento de bombas y val-
vulas.

- Incluidos anclajes, uniones y elementos auxiliares para la instala-
cién

- Conexion al nuevo colector de impulsién de diam. 400

1,00

1,00

INSTALACION CONTRAINCENDIOS
Instalacion contraincendios segin normativa.

1,00

1,00

INSTALACION GRUPO ELECTROGENO

Suministro e instalacién del grupo electrégeno en la ubicacién de la
antigua El.

Incluye el acondicionamiento de la caseta existente para su ubica-
cion.

1,00

1,00

1,00
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MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
3.6 INSTALACION CAUDALIMETROS
Suministro e instalacién de equipo de medicion de caudal compues-
to por carrete-sonda electromagnética Alimentacion a 230V y comu-
nicaciones con modbus RS-485 y 4-20mA. Se incluye todo el mate-
rial necesario para su instalacién, compuesto por cableado de ali-
mentacion y sefal (25 metros suministrado con el propio equipo) y
canalizaciones electricas de interior bajo tubo H y de exterior bajo
tubo corrugado, ademas de los soportes (a definir en obra) y demas
elementos. Se incluye ademas pica de PAT, carrete de desmontaje
(inox) y soportes.
1 1,00
1,00
3.7 INSTALACION SEGURIDAD
Insatalcion de seguridad de la Camara.
1 1,00
1,00
3.8 INSTALACION DE TELEMANDO Y COMUNICACIONES
Instalacién telemando y comunicaciones incluye:
Unidad remota
Software SCADA telemando
Switch comunicaciones
Antena Omnidireccional
1 1,00
1,00
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MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
4 SEGURIDAD Y SALUD
P028_18SYSa Seguridad y salud
Protecciones colectivas e individuales, instalaciones de personal, se-
falizacion, medicina preventiva y primeros auxilios, incluso materia-
les y todas las medidas para mantener la seguridad durante la ejecu-
cion de las obras.
1 1,00
1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
UD. RESUMEN

N° CODIGO

PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 2.1

0002 2.2

0003 2.3

0004 3.1

0005 3.2

0006 3.3

ud

ud

ud

Demolicién y movimiento de tierras necesarios para realizar
la nueva El Club Nautic.

Se incluyen los trabajos de calusura de las instalaciones de
la El Club Nautic, relleno de la cdmara de bombas existen-
te.

Ejecucion de la estructura de la EI Club Nautico.

Ejecucion de los trabajos de urbanismo y jardineria en la an-
tigua y la nueva ubicacion de la El Club Nautic.

Incluye las los trabajos necesarios para la integracion paisa-
jistica de la nueva El Club Nautic y de la antigua tras la clau-
sura de las instalaciones existentes.

Instalacién completa de baja tensién, cuadro
general, variadores de frecuencia, cuadro de
servicios auxiliares, y todos los materiales nece-
sarios en la instalacién e incluso legalizacion de
la instalacion.

Instalacién de elementos necesarios incluyendo
los materiales para la climatizcaion de la sala, le-
galizacion de la instalacion y redaccion de una
memoria técnica, asi como las tasas necesarias.

Instalacién hidraulica completa de la nueva ca-
mara de reparto, incluye:

- desaglies

- 3 Valvulas de compuerta con bridas, de cuer-
po corto DN 150 mm PN16 con accionamiento
por volante de fundicion.

- 3 vélvulas de retencién de bola con bridas DN
150 mm PN16

- 3 bombas de impulsiéon marca Flygt modelo
NP 3153 MT3-432 o similar

- 1 vélvulas de compuerta motorizadas de DN
350mm + actuador

- Ventosas, trasductores de presion + manéme-
tros

- Carretes de desmontaje para el manteniemien-
to de bombas y valvulas.

- Incluidos anclajes, uniones y elementos auxi-
liares para la instalaciéon

- Conexion al nuevo colector de impulsién de
diam. 400

60.000,00

SESENTA MIL EUROS
30.000,00

TREINTA MIL EUROS
10.000,00

DIEZ MIL EUROS
55.000,00

CINCUENTA'Y CINCO MIL EUROS
3.500,00

TRES MIL QUINIENTOS EUROS
260.000,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

N° CODIGO

0007 3.4

0008 3.5

0009 3.6

0010 3.7

0011 3.8

0012 37-16desm

0013  D1500101

m

ml

DOSCIENTOS SESENTA MIL EUROS

Instalacion contraincendios segin normativa. 1.500,00

MIL QUINIENTOS EUROS

Suministro e instalacion del grupo electrégeno 60.000,00
en la ubicacién de la antigua El.

Incluye el acondicionamiento de la caseta exis-

tente para su ubicacion.

SESENTA MIL EUROS

Suministro e instalacion de equipo de medicién 10.000,00
de caudal compuesto por carrete-sonda elec-
tromagnética Alimentacion a 230V y comunica-
ciones con modbus RS-485 y 4-20mA. Se inclu-
ye todo el material necesario para su instala-
cién, compuesto por cableado de alimentacion
y sefial (25 metros suministrado con el propio
equipo) y canalizaciones electricas de interior
bajo tubo H y de exterior bajo tubo corrugado,
ademas de los soportes (a definir en obra) y de-
mas elementos. Se incluye ademas pica de PAT,
carrete de desmontaje (inox) y soportes.

DIEZ MIL EUROS

Insatalcion de seguridad de la Camara. 4.500,00

CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS

Instalacién telemando y comunicaciones inclu- 10.000,00
ye:

Unidad remota

Software SCADA telemando
Switch comunicaciones
Antena Omnidireccional

DIEZ MIL EUROS

ml por vial de desmontaje y posterior montaje 6:40
de elementos de cerramientos de la obra, asi
como posibles retiradas provisionales de vallas
y/o maquinaria de obra, casetas, etc... para su
traslado y posterior montaje, motivado por
circunstancias ajenas a la obra ( festividades
patronales, eventos deportivos, procesiones, fe-
rias, mercados, conciertos, etc...)
SEIS EUROS con CUARENTA CENTIMOS

Canalizacién mediante tritubo de PEAD de 40 mm. de dia- 9,55
metro y 3 mm. de espesor de pared, con soportes coloca-

do embebido en prisma de hormigén HM-15/P/20/I11 de

20x20 , incluyendo una arqueta de 40x40 con tapa y mar-

co de fundicién ductil topi EN124 D-400 cada 100 m. de

longitud.

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

N° CODIGO

0014 E2RA85Z2Z

0015 HBC1B001e

0016 P028_18SYSa

0017 P192-616le

0018 P2146-DJ2Y

t

m

u

m2

Deposicion controlada a centro de reciclaje au- 500
torizado de material procedente de fresado

CINCO EUROS

Suministro a lugar de montaje e instalacion de 0,36
banda plastica sefializadora de 15 cm de ancho
impresa a una cara con hil de cobre.

Banda sefalizadora de Polietileno de baja den-
sidad, 100% reciclable, color azul impresa a
una cara con el texto de ATENCION TUBERIA
AGUA con logo peligro con un pictograma de
un grifo en el interior, o de color naranja con

el texto ATENCION AGUA NO POTABLE, de
0,15 m de anchura, galga > 300, con insercién
de un hilo de cobre de @ > 0,5 mm esmaltado,
de densidad 2 919, temperatura fusion > 114
oC, temperatura vicat > 98 C, resistencia a la
ruptura long/transv. > 20/18 MPA, resistencia
a la traccion (dm/dt) > 43/37 MPA y de alarga-
miento en el punto de ruptura = 100/190
MPa.

Para diametros superiores a 400 mm se dis-
pondran de dos bandas paralelas. La banda se-
falizadora debe instalarse sobre la primera
tongada compactada de 0,30 m de zahorra, co-
locada encima de la capa de 0,10 m de gravilla
n21 de machaqueo que protege la generatriz
superior de la tuberia, con la incripcidn hacia
arriba. Incluido p.p. gestion de residuos y lim-
pieza. Totalmente instalada.

CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

Protecciones colectivas e individuales, instala- 17.000,00
ciones de personal, sefializacién, medicina pre-

ventiva y primeros auxilios, incluso materiales y

todas las medidas para mantener la seguridad

durante la ejecucién de las obras.

DIECISIETE MIL EUROS

Cata de inspeccién en cimiento de 100x40x150 12541
c¢m con derribo de pavimento, solera y excava-

cién de terreno con medios manuales y mecani-

cos y carga manual de escombros sobre conte-

nedor, incluye reposicion de los elementos de-

rribados

CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y UN
CENTIMOS

Demolicién de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 4,60
15 cm de espesor y hasta 2 m de ancho con retroexcavado-
ra con martillo rompedor y carga sobre camion

CUATRO EUROS con SESENTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

NO

CODIGO

0019

0020

0021

0022

0023

0024

0025

0026

P2146-DJ3N

P214U-HBQGe

P214W-FEMle

P221B-EL6W

P221C-DZ0Fe

P2255-DPGYe

P2255-DPIH

P233-55V9

M2 Demolicién de pavimento de losetas colocadas
sobre hormigdn, de hasta 15 cm de espesor y
hasta 2 m de ancho, con compresor y carga so-
bre camién

TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

M2 Fresado mecanico de pavimentos asfalticos m2
y por cada cm de espesor, con fresadora de car-
ga automatica y cortes y entregas tapas y rejas
con compresor, carga de escombros sobre ca-
mion y barrido y limpieza de la superficie fresa-
da. Incluso p.p. trabajos de presefalizacion, avi-
sos segun normativa municipal y transporte
hasta instalacion autorizada de gestidn revalori-
zacion de material fresado aglomerado asfalti-
co segun establece la O.C. 8/01 sobre Reciclado
de firmes siendo de aplicacion PPT para obras
de conservacién de carreteras.

CERO EUROS con SESENTA CENTIMOS

M Corte en pavimento de mezcla bituminosa o lo-
seta de hormigén de 15 cm de profundidad co-
mo minimo, con maquina cortajuntas con disco
de diamante, para delimitar la zona a demolir

UN EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

m3  Excavacion de zanja y pozo de hasta 2 m de
profundidad, en terreno compacto (SPT 20-50),
realizada con medios manuales y carga manual
sobre contenedor

13,58

0,60

1,92

91,82

NOVENTA'Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

m3  Excavacién de zanja de hasta 2 m de ancho y
de mas de 4 m de produndidad, en terreno
compacto, con retroexcavadora bivalva batilén
y carga mecanica del material excavado
VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

m3  Relleno y compactacién con zahorra artificial

TREINTA'Y CINCO EUROS con SESENTA'Y CINCO
CENTIMOS

m3  Relleno y compactacién de zanja de ancho méas de 1,5y
hasta 2 m, con gravas para drenaje de 5 a 12 mm, en tonga-
das de espesor de hasta 25 ¢cm, utilizando rodillo vibratorio
para compactar, con compactacién del 95% PM

TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCO CENTIMOS

M2 Entibacién de zanja hasta 3 m de profundidad,
con modulos metdlicos de acero
DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

20,56

35,65

39,05

16,66
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CUADRO DE PRECIOS 1
UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

N° CODIGO

0027 P2R3-FIMYe

0028 P2RA-EU3Be

0029 P978-H870e

0030 P9F4-DMJbe

m3

m2

Transporte de tierras a instalacion autorizada 6,17
de gestién de residuos, o empresa de valoriza-

cion, incluyendo cualquier tipo de pago, tasa,

canon, etc..., con camién y tiempo de espera

para la carga con medios mecanicos, con un re-

corrido de menos de 40 km

SEIS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

Deposicion controlada en centro de seleccion y 35,50
transferencia de residuos mezclados no peligro-

sos (no especiales), incluyendo Canon, proce-

dentes de construccion o demolicién, con una

densidad aproximada de 1,6 t/m3.

TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

Pavimento formado por pieza de hormigén 47,19
prensado tipo STONE TILE con impregnacién de

resinas y textura ondulada de 30x20x6 cm., to-

mados con mortero de cemento M-350y arena,

rellenado de juntas con mortero de cemento y

arena en la misma proporcién y posterior rega-

do, colocado incluso p.p. de recrecido y enrasa-

do de tapas.

CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

Pavimento formado por adoquin de hormigén 40,96
prensado tipo duropetreo con impregnacién de

resinas y textura a decidir por la D.F. de

12x24x8, tomados con mortero de cemento

M-350y arena, rellenado de juntas con mortero

de cemento y arena en la misma proporciéon y

posterior regado, colocado incluso p.p. de recre-

cido y enrasado de tapas

CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

N° CODIGO

0031 P9H5-E82Ze

0032 P9L1-EQ7Y

0033 P9L1-E983

0034 PDB1-DWHGe

0035 PDB3-E99Je

0036 PDB5-5CD0

0037 PDBE-H98L

t

m2

m2

u

Pavimento de mezcla bituminosa continua en 65,01
caliente tipo AC 16 surf B 50/70 S, ( antiguo
S12) con betun asfaltico de penetracion, de gra-
nulometria semidensa para capa de rodadura y
arido calcareo, extendida y compactada. En zo-
na urbana consolidada. Incluso recrecido de ta-
pas de cualquier dimension, recorte en cual-
quier forma y sellado de juntas, ejecucion de
uniones entre aglomerados asfalticos, zonas
puntuales y remates de dificil acceso, trabajos
de replanteo y ajuste de cotas con fachadas vi-
viendas y/o borde de calzada y si fuera necesa-
rio correccién y ajuste de las rasantes longitudi-
nales y transversales. Incluso p.p. trabajos de
presefializacion, avisos segin normativa munici-
pal y de gestién revalorizacidén de material so-
brante de aglomerado asfaltico segun estable-
ce la O.C. 8/01 sobre Reciclado de firmes sien-
do de aplicacion PPT para obras de conserva-
cién de carreteras.

SESENTA'Y CINCO EUROS con UN CENTIMOS

Riego de adherencia con emulsién bituminosa 042
catidnica tipo C60B3/B2 ADH, con dotacion 1
kg/m2

CERO EUROS con CUARENTA'Y DOS CENTIMOS

Riego de imprimacién con emulsién bitumino- 0.57
sa cationica tipo C50BF4 IMP, con dotacién 1,5
kg/m2

CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

Solera de hormigén HM-20/P/20/! de 20 cm de 34,85
espesor y de planta 1,46x1,46 m

TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS

Solera con media cafia de hormigén 34,39
HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor minimo y
de planta 1x1 m para tubo de didmetro 30 cm

TREINTA'Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS

Pared para pozo circular de D=100 cm de pie- 146,02
zas de hormigdn con ejecucion prefabricada
con escalera de acero galvanizado, colocadas
con mortero cemento 1:6
CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con DOS CENTIMOS

Brocal para pozo formado por un cono asimé- 85,07
trico de hormigdn prefabricado de dimensio-
nes 100x60x60 cm, con junta machihembrada,
colocado sobre anillo de pozo de registro, in-
cluso sellado de juntas y recibido de pates con
mortero mixto 1:2:10, elaborado en la obra
OCHENTA Y CINCO EUROS con SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

N° CODIGO

UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0038 PDBF-DFX5

0039 PFA8-DVAT

0040 PFB3-DWOK

0041 PFZ0-6QM4

Marco circular de fundicién ddctil para pozo de 20224
registro y tapa abatible y con cierre, paso libre

de 600 mm de diametro y clase D400 segln

norma UNE-EN 124, colocado con mortero

DOSCIENTOS DOS EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS

Tubo de PVC de 315 mm de didmetro nominal 46,69
exterior, de 6 bar de presion nominal, unién
elastica con anilla elastomérica de estanquei-
dad, segun la norma UNE-EN 1452-2 y coloca-
do en el fondo de la zanja
CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA'Y NUEVE
CENTIMOS

Tubo de polietileno de designacién PE 100, de 400 mm de 363,84
didmetro nominal, de 16 bar de presion nominal, serie SDR

11, UNE-EN 12201-2, soldado, con grado de dificultad me-

dio, utilizando accesorios de plastico y colocado en el fon-

do de la zanja

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA
Y CUATRO CENTIMOS

Dado de anclaje de hormigén HA-25/P/20/I, pa- 21,33
ra codos de 45 o0 90° en conducciones de dia-
metro entre 250 y 400 mm, incluida la coloca-
cién de armaduras y el vibrado del hormigon
VEINTIUN EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 IMPULSION PEAD 400 Y COLECTOR PVC 315
1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
P192-616le u  Catainspeccion cimien.,100x40x150cm,derribo
pavim/solera+excav.terreno,repos.elem.derr.
Cata de inspeccion en cimiento de 100x40x150 cm con derribo de
pavimento, solera y excavacion de terreno con medios manuales y
mecanicos y carga manual de escombros sobre contenedor, incluye
reposicion de los elementos derribados
6 6,00
6,00 125,41 752,46
P214W-FEMle m  Corte pavimento mezcla bituminosa h>=15¢m o loseta de hormigon
Corte en pavimento de mezcla bituminosa o loseta de hormigén de
15 ¢cm de profundidad como minimo, con maquina cortajuntas con
disco de diamante, para delimitar la zona a demolir
2 220,00 440,00
2 30,00 60,00
500,00 1,92 960,00
P2146-DJ2Y m2 Demolicion de pavimento mezcla bituminosa,ehasta 15¢cm,anch.hasta
2m,retroexcavadora con martillo rompedor+carga sobre camion
Demolicién de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 15 cm de espesor y hasta
2 m de ancho con retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camién
94,00 2,00 188,00
188,00 4,60 864,80
P2146-DJ3N m2 Demolicion de pavimento losetas sobre hormigon,ehasta 15cm,anch.hasta
2m,compresor+carga sobre camion
Demolicién de pavimento de losetas colocadas sobre hormigon, de
hasta 15 cm de espesor y hasta 2 m de ancho, con compresor y car-
ga sobre camion
126,00 2,00 252,00
30,00 2,00 60,00
312,00 13,58 4.236,96
P233-55V9 m2 Entibacion zanja,hasta 3m médulo metalicos de acero
Entibacién de zanja hasta 3 m de profundidad, con médulos metali-
cos de acero
2 220,00 1,50 660,00
2 30,00 1,42 85,20
745,20 16,66 12.415,03
P221C-DZ0Fe = m3 Excav.zanja,todo tipo de terreno.,retro bivalvat+carga mec.
Excavacién de zanja de hasta 2 m de ancho y de méas de 4 m de pro-
dundidad, en terreno compacto, con retroexcavadora bivalva bati-
I6n y carga mecanica del material excavado
220,00 1,50 330,00
30,00 1,42 42,60
372,60 20,56 7.660,66
P221B-EL6W m3 Excavacion de zanja y pozo,hhasta 2m,terreno compacto(SPT
20-50),m.manuales,+carga manual sobre contenedor
Excavacién de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en terre-
no compacto (SPT 20-50), realizada con medios manuales y carga
manual sobre contenedor
0,1 220,00 1,50 33,00
0,1 30,00 1,42 4,26
37,26 91,82 3.421,21
P2R3-FIMYe m3 Transp. tierras ,camion 20t,carg.mec.,rec.<40km

Transporte de tierras a instalacion autorizada de gestion de resi-
duos, o empresa de valorizacion, incluyendo cualquier tipo de pa-
go, tasa, canon, etc..., con camion y tiempo de espera para la carga
con medios mecanicos, con un recorrido de menos de 40 km
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1,1 220,00 1,50 363,00
1,1 30,00 1,42 46,86
409,86 6,17 2.528,84
P2255-DPIH m3 Relleno y compactacion de zanja,anch.mas de 1,5 y hasta 2m,gravas para drenaje,5 a
12mm,ehasta 25cm,rodillo vibratorio para comp
Relleno y compactacion de zanja de ancho méas de 1,5 y hasta 2 m, con gravas para
drenaje de 5 a 12 mm, en tongadas de espesor de hasta 25 cm, utilizando rodillo vi-
bratorio para compactar, con compactacion del 95% PM
CANALIZ. IMPULSION PE400 220,00 0,90 0,60 118,80
DESCUENT. TUBERIA PE400 -1 220,00 0,13 -28,60
CANALIZ. COLECTOR PVC315 30,00 0,82 0,42 10,33
DESCUENT. TUBERIA PE400 -1 30,00 0,08 -2,40
98,13 39,05 3.831,98
P2255-DPGYe = m3 Rellenotcompactacion zahorra artificial
Relleno y compactacidon con zahorra artificial
220,00 0,90 0,80 158,40
30,00 0,82 0,80 19,68
178,08 35,65 6.348,55
TOTAL 1.1 st ses s s sesssss 43.020,49
1.2 CANALIZACIONES
PFB3-DWOK m  Tubo PE 100,DN=400mm,PN=16bar,serie SDR 11,UNE-EN
12201-2,soldado,dific.medio,accesorios plast.,fondo zanja
Tubo de polietileno de designacién PE 100, de 400 mm de didmetro nominal, de 16
bar de presién nominal, serie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldado, con grado de difi-
cultad medio, utilizando accesorios de plastico y colocado en el fondo de la zanja
220,00 220,00
220,00 363,84 80.044,80
PFZ0-6QM4 u  Dado de anclaje codos de 45 0 90° cond.D=entre 250 y 400mm
Dado de anclaje de hormigdon HA-25/P/20/I, para codos de 45 o 90°
en conducciones de diametro entre 250 y 400 mm, incluida la colo-
cacion de armaduras y el vibrado del hormigdén
4 4,00
4,00 21,33 85,32
PFA8-DVAT m  Tubo PVC,DN=315mm,PN=6bar,unidn elastica con anilla elastomérica de
estanqueidadUNE-EN 1452-2,col.en el fondo de la zanja
Tubo de PVC de 315 mm de diametro nominal exterior, de 6 bar de
presion nominal, union elastica con anilla elastomérica de estanquei-
dad, segun la norma UNE-EN 1452-2 y colocado en el fondo de la
zanja
30,00 30,00
30,00 46,69 1.400,70
PDB1-DWHGe u  Solera horm.HM-20/P/20/l e=20cm,planta 1,46x1,46m
Solera de hormigén HM-20/P/20/1 de 20 cm de espesor y de planta
1,46x1,46 m
4 4,00
4,00 34,85 139,40
PDB3-E99Je u  Solera media cafia HM-20/P/20/l,e<15¢m,1x1m,para tubo D=30cm
Solera con media cafa de hormigén HM-20/P/20/I de 15 cm de es-
pesor minimo y de planta 1x1 m para tubo de didmetro 30 cm
4 4,00
4,00 34,39 137,56
PDB5-5CD0 m  Pared pozo D=100cm,piezas hormigdnprefabricada con escalera de acero
galvanizado,col.1:6
Pared para pozo circular de D=100 cm de piezas de hormigén con
ejecucion prefabricada con escalera de acero galvanizado, colocadas
con mortero cemento 1:6
4 1,50 6,00
6,00 146,02 876,12
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

PDBE-H98L

PDBF-DFX5

1.3
P9H5-E82Ze

PIL1-E983

PIL1-E97Y

P214U-HBQGe

u  Brocal p/pozo d=100cm y 60cm altura,mh.

Brocal para pozo formado por un cono asimétrico de hormigon pre-
fabricado de dimensiones 100x60x60 c¢cm, con junta machihembrada,
colocado sobre anillo de pozo de registro, incluso sellado de juntas

y recibido de pates con mortero mixto 1:2:10, elaborado en la obra
4 4,00

4,00 85,07

u  Marco circular,fund.dictil,para pozo de registro+tapa abatible y con cierrepaso
D=600mm,D400,col.mort.

Marco circular de fundicion ductil para pozo de registro y tapa abati-
ble y con cierre, paso libre de 600 mm de didametro y clase D400 se-

gun norma UNE-EN 124, colocado con mortero
4 4,00

340,28

4,00 202,24
17 R ST
PAVIMENTOS

t Pavimento mezc.bit.AC 16 surf B 50/708,arido calcareo extend-compact.

Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16
surf B 50/70 S, (antiguo S12) con betun asfaltico de penetracién, de
granulometria semidensa para capa de rodadura y arido calcareo,
extendida y compactada. En zona urbana consolidada. Incluso recre-
cido de tapas de cualquier dimensién, recorte en cualquier formay
sellado de juntas, ejecucion de uniones entre aglomerados asfalti-
cos, zonas puntuales y remates de dificil acceso, trabajos de replan-
teo y ajuste de cotas con fachadas viviendas y/o borde de calzada y
si fuera necesario correccion y ajuste de las rasantes longitudinales y
transversales. Incluso p.p. trabajos de presefalizacion, avisos segin
normativa municipal y de gestion revalorizacion de material sobran-
te de aglomerado asfaltico seguin establece la O.C. 8/01 sobre Reci-
clado de firmes siendo de aplicacion PPT para obras de conserva-
cion de carreteras.

Provisional

94,00 0,90 0,25 21,15
Definitivo

94,00 2,00 0,10 18,80

808,96

83.833,14

39,95 65,01
m2 Riego imprimacién,emulsion bituminosacationica C50BF4 IMP, 1,5kg/m2
Riego de imprimacién con emulsion bituminosa catidnica tipo

C50BF4 IMP, con dotacion 1,5 kg/m2
94,00 0,90 84,60

2.597,15

84,60 0,57
m2 Riego adherencia,emulsion bituminosacationica C60B3/B2 ADH, 1kg/m2
Riego de adherencia con emulsién bituminosa catiénica tipo

C60B3/B2 ADH, con dotacién 1 kg/m2
94,00 2,00 188,00

48,22

188,00 0,42
m2 Fresado asfalto m2 y por cm de espesor en pavimento bituminoso
Fresado mecanico de pavimentos asfalticos m2 y por cada cm de es-
pesor, con fresadora de carga automatica y cortes y entregas tapas
y rejas con compresor, carga de escombros sobre camién y barrido
y limpieza de la superficie fresada. Incluso p.p. trabajos de presefali-
zacion, avisos segln normativa municipal y transporte hasta instala-
cion autorizada de gestion revalorizacion de material fresado aglo-
merado asfaltico segun establece la O.C. 8/01 sobre Reciclado de fir-
mes siendo de aplicacién PPT para obras de conservacién de carre-
teras.

78,96
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

P9F4-DMJ6e

P978-H870e

1.4
HBC1B001e

D1500101

4 94,00 0,90 338,40

338,40 0,60
m2 Pavim. adoquin de hormigén 12x24cmx8cm,.
Pavimento formado por adoquin de hormigdn prensado tipo durope-
treo con impregnacion de resinas y textura a decidir por la D.F. de
12x24x8, tomados con mortero de cemento M-350 y arena, rellenado
de juntas con mortero de cemento y arena en la misma proporcion y
posterior regado, colocado incluso p.p. de recrecido y enrasado de ta-
pas

126,00 2,00 252,00
30,00 2,00 60,00

203,04

312,00 40,96
m  Encintado con adoquin de hormigén 12 x 24 x 8 cm
Pavimento formado por pieza de hormigén prensado tipo STONE TI-
LE con impregnacién de resinas y textura ondulada de 30x20x6 cm.,
tomados con mortero de cemento M-350 y arena, rellenado de jun-
tas con mortero de cemento y arena en la misma proporcién y poste-
rior regado, colocado incluso p.p. de recrecido y enrasado de tapas.

2 126,00 252,00
2 30,00 60,00

12.779,52

312,00 47,19
O e O
VARIOS

m  Banda plastica sefalizadora 15 cm impresa 1 cara con hilo de cobre

Suministro a lugar de montaje e instalacion de banda plastica sefali-
zadora de 15 cm de ancho impresa a una cara con hil de cobre.
Banda sefializadora de Polietileno de baja densidad, 100% recicla-
ble, color azul impresa a una cara con el texto de ATENCION TUBE-
RIA AGUA con logo peligro con un pictograma de un grifo en el in-
terior, o de color naranja con el texto ATENCION AGUA NO POTA-
BLE, de 0,15 m de anchura, galga > 300, con insercién de un hilo

de cobre de @ > 0,5 mm esmaltado, de densidad > 919, temperatu-
ra fusién > 114 2C, temperatura vicat > 98 2C, resistencia a la ruptu-
ra long/transv. > 20/18 MPA, resistencia a la traccidon (dm/dt) >
43/37 MPA y de alargamiento en el punto de ruptura = 100/190
MPa.

Para diametros superiores a 400 mm se dispondran de dos ban-
das paralelas. La banda sefalizadora debe instalarse sobre la pri-
mera tongada compactada de 0,30 m de zahorra, colocada encima
de la capa de 0,10 m de gravilla n21 de machaqueo que protege la
generatriz superior de la tuberia, con la incripcidn hacia arriba. In-
cluido p.p. gestion de residuos y limpieza. Totalmente instalada.

220,00 220,00
30,00 30,00

14.723,28

30.430,17

250,00 0,36
ml  Tritubo de 40 mm PEAD y 3 mm espesor

Canalizacién mediante tritubo de PEAD de 40 mm. de diametro y 3 mm. de espesor
de pared, con soportes colocado embebido en prisma de hormigon HM-15/P/20/11
de 20x20 , incluyendo una arqueta de 40x40 con tapa y marco de fundicion ductil to-
pi EN124 D-400 cada 100 m. de longitud.

220,00 220,00
30,00 30,00

90,00

250,00 9,55

2.387,50
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD ~ PRECIO IMPORTE

37-16desm m  Desmontaje y montaje de cerramiento de obra

ml por vial de desmontaje y posterior montaje de elementos de ce-
rramientos de la obra, asi como posibles retiradas provisionales de
vallas y/o maquinaria de obra, casetas, etc... para su traslado y poste-
rior montaje, motivado por circunstancias ajenas a la obra ( festivi-
dades patronales, eventos deportivos, procesiones, ferias, mercados,
conciertos, etc...)

220,00 220,00
30,00 30,00

250,00 6,40 1.600,00

1O 1 Y I 1 4.077,50

1.5 GESTION DE RESIDUOS

P2RA-EU3Be t  Deposicion controlada en centro de seleccion y transferencia de residuos mezclados
no peligrosos.

Deposicidn controlada en centro de seleccién y transferencia de resi-
duos mezclados no peligrosos (no especiales), incluyendo Canon,
procedentes de construccidén o demolicién, con una densidad apro-
ximada de 1,6 t/m3.

Asfalto 94,00 0,90 0,25 21,15
Adoquin 126,00 2,00 0,20 50,40
30,00 2,00 0,20 12,00
83,55 35,50 2.966,03
E2RA852Z t Deposicion controlada a centro de reciclaje autorizado de material procedente de
fresado

Deposicion controlada a centro de reciclaje autorizado de material
procedente de fresado

94,00 2,00 0,10 18,80
18,80 5,00 94,00
TOTAL 1.8, s s 3.060,03
L0 R 164.421,33
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 El CLUB NAUTICO
241 ud DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
Demolicién y movimiento de tierras necesarios para realizar la nueva El Club Nautic.
Se incluyen los trabajos de calusura de las instalaciones de la El Club Nautic, relleno
de la cdmara de bombas existente.
1 1,00
1,00 60.000,00 60.000,00
22 ud ESTRUCTURA
Ejecucion de la estructura de la EI Club Nautico.
1 1,00
1,00 30.000,00 30.000,00
23 ud URBANISMO Y JARDINERIA
Ejecucion de los trabajos de urbanismo y jardineria en la antigua y la nueva ubicacién
de la El Club Nautic.
Incluye las los trabajos necesarios para la integracién paisajistica de la nueva El Club
Nautic y de la antigua tras la clausura de las instalaciones existentes.
1 1,00
1,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL 2...oiiririsiis st st s bbb s s AR RS R R 100.000,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
3 INSTALACIONES
3.1 INSTALACIONES DE BAJA TENSION
Instalacién completa de baja tensién, cuadro general, variadores de
frecuencia, cuadro de servicios auxiliares, y todos los materiales ne-
cesarios en la instalacién e incluso legalizacion de la instalacion.
1 1,00
1,00 55.000,00 55.000,00
3.2 INSTALACION DE CLIMATIZACION
Instalacién de elementos necesarios incluyendo los materiales para
la climatizcaién de la sala, legalizacion de la instalacion y redaccion
de una memoria técnica, asi como las tasas necesarias.
1 1,00
1,00 3.500,00 3.500,00
33 INSTALACION HIDRAULICA
Instalacién hidraulica completa de la nueva cdmara de reparto, inclu-
ye:
- desaguies
- 3 Valvulas de compuerta con bridas, de cuerpo corto DN 150 mm
PN16 con accionamiento por volante de fundicion.
- 3 valvulas de retencién de bola con bridas DN 150 mm PN16
- 3 bombas de impulsion marca Flygt modelo NP 3153 MT3-432 o
similar
- 1 valvulas de compuerta motorizadas de DN 350mm + actuador
- Ventosas, trasductores de presion + manometros
- Carretes de desmontaje para el manteniemiento de bombas y val-
vulas.
- Incluidos anclajes, uniones y elementos auxiliares para la instala-
cién
- Conexion al nuevo colector de impulsién de diam. 400
1 1,00
1,00 260.000,00 260.000,00
34 INSTALACION CONTRAINCENDIOS
Instalacion contraincendios segin normativa.
1 1,00
1,00 1.500,00 1.500,00
3.5 INSTALACION GRUPO ELECTROGENO
Suministro e instalacién del grupo electrégeno en la ubicacién de la
antigua El.
Incluye el acondicionamiento de la caseta existente para su ubica-
cion.
1 1,00
1,00 60.000,00 60.000,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
3.6 INSTALACION CAUDALIMETROS
Suministro e instalacién de equipo de medicion de caudal compues-
to por carrete-sonda electromagnética Alimentacion a 230V y comu-
nicaciones con modbus RS-485 y 4-20mA. Se incluye todo el mate-
rial necesario para su instalacién, compuesto por cableado de ali-
mentacion y sefal (25 metros suministrado con el propio equipo) y
canalizaciones electricas de interior bajo tubo H y de exterior bajo
tubo corrugado, ademas de los soportes (a definir en obra) y demas
elementos. Se incluye ademas pica de PAT, carrete de desmontaje
(inox) y soportes.
1 1,00
1,00 10.000,00 10.000,00
3.7 INSTALACION SEGURIDAD
Insatalcion de seguridad de la Camara.
1 1,00
1,00 4.500,00 4.500,00
3.8 INSTALACION DE TELEMANDO Y COMUNICACIONES
Instalacién telemando y comunicaciones incluye:
Unidad remota
Software SCADA telemando
Switch comunicaciones
Antena Omnidireccional
1 1,00
1,00 10.000,00 10.000,00
LI L. O 404.500,00
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4 SEGURIDAD Y SALUD
P028_18SYSa Seguridad y salud

Protecciones colectivas e individuales, instalaciones de personal, se-
falizacion, medicina preventiva y primeros auxilios, incluso materia-
les y todas las medidas para mantener la seguridad durante la ejecu-
cion de las obras.

1 1,00
1,00 17.000,00 17.000,00
O 17.000,00
I T 685.921,33
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RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

01 IMPULSION PEAD 400 Y COLECTOR PVC 315 23,97% 164.421,33
02 El CLUB NAUTICO 14,58% 100.000,00
03 INSTALACIONES 58,97% 404.500,00
04 SEGURIDAD Y SALUD 2,48% 17.000,00
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 685.921,33 €
Gastos generales 13,00% 89.169,77 €
Beneficio industrial 6,00% 41.155,28 €
A PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 816.246,38 €
IVA 21,00% 171.411,74 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION CON IVA

IVA (C)

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION

Juan Bauza Ribot

Ing. Industrial n° 408

Septiembre 2021

987.658,12 €

21,00% 5.761,73

1.054.055,24 €
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