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1 Definicion y alcance del pliego

1.1 Objeto

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, tiene por objeto fijar las caracteristicas que
deben reunir los materiales, las condiciones técnicas a observar en la ejecucién de las distintas unidades
de obra, el modo de medir y valorar, asi como las condiciones generales que han de regir la ejecucion de
las obras del proyecto de amojonamiento del deslinde de los bienes de dominio publico maritimo terrestre.

1.2 Documentos que definen la obra
Los documentos que definen la obra son:

0 Los planos, definen graficamente la obra a realizar.

0 El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, define elementos y partes de la obra,
determina las caracteristicas que debe-n reunir los materiales y sus condiciones de utilizacion, las
condiciones de ejecucion de las obras y cada una de las unidades, asi como su forma de medicion
y abono y el conjunto de disposiciones y aspectos técnicos que resulte conveniente exigir al
Contratista.

0 El presupuesto, detalla las operaciones necesarias, para la determinacion de los volumenes de
las distintas partes de la obra a ejecutar y sus resultados e informa sobre el coste de la futura
obra.

1.3 Disposiciones técnicas a tener en cuenta
Con caréacter general:
0 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al

ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

0 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

00 Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

0 Ordenanza General de Seguridad e Higiene del Trabajo, aprobada por OM de 9 de marzo de
1971, asi como las posteriores disposiciones que la desarrollan y complementan.

Con caracter particular:
0 Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
0 Ley 22/88, de 28 de julio, de Costas, y Reglamento para su ejecucion y desarrollo.

0O En general, cuantas prescripciones figuren en los Reglamentos, Normas e Instrucciones
Oficiales que guarden relacion con las obras del presente proyecto, con sus instalaciones
complementarias o con los trabajos necesarios para poder realizarlas.

1.4 Contradicciones y omisiones en el proyecto

En casos de contradiccién o incompatibilidad entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Téchicas
Particulares, prevalecera lo escrito en este Ultimo documento. En cualquier caso, ambos documentos
tienen preferencia respecto a las disposiciones que con caracter general y particular se indican en el
capitulo correspondiente a las Disposiciones Técnicas a tener en cuenta de este Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los planos o viceversa,
habra de ser considerado como si estuviera expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de
obra esté perfectamente definida e uno y otro documento y tenga precio en el presupuesto.

En caso de omisién el Contratista seguird las 6rdenes del Director de la Obra y normas de buena practica
en la ejecucioén de obras.
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1.5 Representante de la administracion y del contratista

El Ingeniero Director: La Administracion designara como Ingeniero Director de las obras a un Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, el cual por si o por aquella persona que designase en su representacion
sera responsable de la Direccidn, Inspeccion y Vigilancia del Contrato y asumira la representacion de la
Administracion ante el Contratista.

Representante del Contratista: Una vez adjudicadas las obras definitivamente, el Contratista vendra
obligado a nombrar Delegado a un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, con suficiente y probada
experiencia en obras maritimas, el cual debera ser aceptado expresamente por la Direccién de la Obra.

1.6 Confrontacion de planos y medidas

El Contratista debera comparar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos que le hayan sido
facilitados, informando con prontitud al Director de las Obras sobre cualquier contradiccion en los mismos.

En general las cotas de los planos deberan preferirse a las medidas de escala, y los planos de mayor
escala a los de menor.

El Contratista deberd cotejar los Planos y comprobar las cotas antes de aparejar la obra, siendo
responsable de cualquier error que se hubiera podido evitar de haberlo hecho.

1.7 Plan de obra

En el mes siguiente a la firma del Contrato, el Contratista deberd presentar para la aprobacion por la
Direccién de la Obra un Plan de Obra en el que se debera detallar los periodos de ejecucion de las distintas
unidades, debiendo expresar:

[0 Ordenacién en partes o clases de obra de las unidades que integran el presente proyecto con
expresion de la medida de éstas.

0 Determinacion de los medios necesarios con expresion de sus rendimientos medios y relacion
completa de maquinaria que se compromete a utilizar en cada una de las unidades del Plan de
Obras. Los medios propuestos quedaran adscritos a la obra, sin que en ningln caso el Contratista
pueda retirarlos sin la autorizacion de la Administracion.

0 Estimacién en dias/calendario de los plazos de ejecucién de las diversas unidades y
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las diversas partes o
clases de obras.

00 Valoracion mensual y acumulada de la obra programada.

0 Gréficos de las diversas actividades o trabajos.

0 Nombre, direccion y teléfono del Delegado del Contratista y Jefe de Obra.
0 Propuesta de control de calidad a realizar.

Este Plan, una vez aprobado por la Administracion, se incorporara al Pliego de Condiciones del Proyecto
y adquirira caracter contractual. Su no presentacion sera causa para que el Director de las Obras retenga
las certificaciones de obra.

El Contratista deberd aumentar los medios auxiliares y de personal, siempre que la Administracién
compruebe que ello es necesario para el desarrollo de las obras segun los plazos previstos, sin que ello
impliqgue exencion de responsabilidad para el Contratista en caso de incumplimiento de los plazos
parciales o totales convenidos.

1.8 Descripcion general de las obras

Las obras comprendidas en este proyecto consisten en la instalacion, en los puntos sefialados en los
planos, de los mojones que sefializan el deslinde de los bienes de dominio publico maritimo-terrestre. Las
operaciones a realizar son:

00 Replanteo del vértice de la poligonal del deslinde
0 Colocacion del mojén en el vértice previamente replanteado.
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2 Ejecucion y control de las obras

2.1 Condiciones generales

2.1.1 Programa de trabajo

En todo momento, durante la ejecucion de las obras, en que se prevea anticipadamente la improbabilidad
de cumplir plazos parciales, el Contratista estara obligado a abrir nuevos tajos en donde fuera indicado
por el Director de las Obras.

2.1.2 Métodos constructivos

El Contratista podra emplear cualquier método constructivo para ejecutar las obras, siempre que en su
Plan de Obras y en el Programa de Trabajos los hubiera propuesto y hubiera sido aceptado por la
Administracion. También podra variarlos durante la ejecucién de las obras sin mas limitaciones que la
autorizacion del Director de las Obras, que se reserva el derecho de reposicion de los métodos anteriores
en caso de comprobacion de la menor eficacia de los nuevos.

2.2 Replanteo de las obras

Bajo la supervisién del Director de las Obras o del subalterno en quien delegue, se efectuara sobre el
terreno el replanteo general de la obra, disponiendo siempre que sea preciso hitos de nivelacion que sirvan
de referencia para llegar a las cotas exactas de la excavacion y relleno.

Una vez efectuado el replanteo, el Contratista quedara obligado a la conservacion del mismo durante todo
el tiempo que duren las obras.

2.3 Inspeccion y vigilancia de la seguridad en las obras

La vigilancia de la seguridad sera de cuenta del Contratista, siendo responsable Unico de garantizar todas
las medidas de seguridad tanto del personal de la obra como de terceras personas.

2.4 Limpieza de las obras

Es obligacién del contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y materiales y hacer
desaparecer las instalaciones provisionales que no sean precisas, asi como adoptar los medios a ejecutar
los trabajos para que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio del Director de las Obras de las mismas.

2.5 Ejecucidn de las obras no especificadas en el presente proyecto

En la ejecucion de aquellas unidades para las cuales no existan prescripciones consignadas
expresamente en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y no estén incluidas en las
Normas y Reglamentos citadas en él, se atendra el Contratista a la buena préactica de la construcciéon y a
las normas que al respecto le dé el Director de las Obras.

3 Medicidn, valoracion y abono de las obras

3.1 Definiciones generales

3.1.1 Definicion de las unidades de obra

Se entiende por unidad de obra las definiciones detalladas en el presente Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, ejecutada y completamente terminada de acuerdo con lo establecido en los
documentos contractuales. Asi los metros cubicos, litros, kilogramos, toneladas, metros cuadrados, metros
lineales, unidad terminada, etc., se refieren a la correspondiente unidad métrica establecida por la
diferencia entre dos mediciones consecutivas realizadas para su determinacion, siempre que las
condiciones de la unidad de obra se ajusten a las prescripciones de este pliego, a lo determinado en este
plano y a las modificaciones debidamente autorizadas.

En el precio estaran incluidos todos los costes de la mano de obra, cargas sociales y de cualquier indole;
materiales incluyendo excesos, roturas, mermas u otras causas; maquinaria; medios auxiliares; ayuda;
imprevistos; transporte; gastos indirectos; ensayos; replanteos; gastos generales; beneficio industrial;
tasas e impuestos; sin que sea admisible reclamacion alguna por parte del Contratista basada en la
insuficiencia de precios, ignorancia de las condiciones de ejecucién de las unidades de obra, diferentes
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elementos incluidos en los precios unitarios o cualquier otra causa, salvo las circunstancias excepcionales
contempladas en la legislacion de contratos.

3.1.2 Medicién y abono de las obras terminadas e incompletas

La medicién se efectuara en presencia del Director de las Obras y el Contratista, quien proporcionara los
medios necesarios para su realizacion y en fechas préximas al fin de cada periodo de certificacion.

El estado de mediciones resultante servira para la confeccion de la correspondiente certificacion, aplicando
a las unidades medidas el precio acordado en el contrato, sin que en ningln caso suponga la recepcion
total de la unidad, sino un abono a cuenta hasta que se reciba definitivamente, por lo que podra practicarse
retenciones a cuenta.

Si el contratista excediera las dimensiones sobre las reflejadas en los planos, o de las reformas
autorizadas, éstos no seran abonados. Si, a juicio del Director de las Obras dicho exceso resultase
perjudicial, el Contratista tendra obligacién de demoler lo construido y rehacerla nuevamente con las
dimensiones debidas.

Siempre que no se diga expresamente otra cosa, en los precios o en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, se consideran incluidos en los precios del Cuadro n° 1 los agotamientos, los rellenos del
exceso de excavacion, el transporte a vertedero de los productos sobrantes, la limpieza de las obras, los
medios auxiliares y todas las operaciones necesarias para determinar perfectamente la unidad de obra de
gue se trate.

Es obligacién del Contratista la conservacién de todas las obras y, por consiguiente la reparacién o
reconstruccion de aquellas partes que hayan sufrido dafio o que se compruebe que no reldnen las
condiciones exigidas en este Pliego. Para estas reparaciones se atendera estrictamente a las
instrucciones que reciba del Director de las Obras.

Todas las unidades de obra terminadas se mediran y abonaran por su volumen, por su superficie, por
metros lineales, por kilogramo, por unidad, segun figuren en el Cuadro de Precios n° 1.

En ningun caso el Contratista tendra derecho a reclamacién fundandose ésta en insuficiencia de precios
o en la falta de expresién explicita, en los precios o en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,
de algin material u operacién necesaria para la ejecucion de una unidad de obra.

Las unidades incompletas, como consecuencia de rescision u otras circunstancias, se mediran y abonaran
de acuerdo a la descomposicion del Cuadro de Precios n° 2, entendida de forma proporciona o porcentual,
siendo el Director de las Obras quien determine el nivel de obra incompleta respecto del desglose que
constituye el citado Cuadro; sin que pueda pretenderse por el Contratista la valoracion de la unidad de
otra forma.

3.1.3 Modo de fijar los precios contradictorios para obras no previstas

Cuando se juzgue necesario emplear materiales o ejecutar obras que no figuren en el presupuesto, se
formulard el oportuno precio contradictorio. Se especificara claramente al acordarse éste, el modo de
medicion y abono, utilizandose para la confeccién de dicho precio las bases establecidas en el anejo
“Justificacion de precios”, y los mismos criterios utilizados para la confeccién del Cuadro de Precios n° 2.

Si no hubiera conformidad para la fijacion de dicho precio entre el Director de las Obras y el contratista,
guedara éste relevado de la construccién de la parte de obra de que se trate, sin derecho a indemnizacién
de ninguna clase, abonandosele los materiales que sean de recibo y que hubieran quedado sin emplear
por la modificacién introducida.

Para la realizacion de unidades que impliquen precios contradictorios, sera necesatria la previa tramitacién
y aprobacion del proyecto modificado.

3.1.4 Liquidacién

La mediciéon general de las obras y liquidacién provisional se llevaran a cabo a continuacién de la recepcién
provisiones, con asistencia del Contratista. Se dara cuenta oficialmente al Contratista dentro del plazo de
seis meses a partir de la aprobacién de la Recepcién Provisional para que manifieste su conformidad o
reparo.

Dentro del plazo de un afio, contados a partir de la recepcion definitiva, debera acordarse y ser notificada
al Contratista la liquidacion final de la obra, abonandosele el saldo resultante.
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3.1.5 Conservacion de las obras durante el periodo de garantia seran por cuenta del Contratista

Todos los gastos de conservacién de las obras durante el periodo de garantia. Durante este tiempo, las
obras deberan estar en perfectas condiciones, cuestion indispensable para la Recepcién Definitiva de las
mismas.

El Contratista no podréa reclamar indemnizacién alguna por dichos gastos, que se suponen incluidos en el
precio de las diversas unidades de obra.

3.2 Materiales

3.2.1 Examen y aceptacién
Los materiales que se propongan para su empleo en las obras de este proyecto deberan:

0 Ajustarse a las especificaciones de este Pliego y a la descripcién hecha en los planos.
0 Ser examinados y aceptados por el Director de las Obras.

La aceptacion de principio no presume la definitiva, que queda supeditada a la ausencia de defectos de
calidad o de uniformidad, considerados en el conjunto de la obra. Por consiguiente, la responsabilidad del
Contratista no cesa hasta la Recepcion Definitiva.

3.2.2 Ensayos en general
Las Pruebas y ensayos ordenados se llevaran a cabo en el laboratorio que indique el Director de las Obras.
Los gastos de los ensayos se consideran incluidos en los precios de las unidades de obra, estando el

Contratista obligado a suministrar a los laboratorios sefialados una cantidad suficiente de material a
ensayar.

3.2.3 Acopio de materiales

El Contratista almacenara los materiales empleados en puntos donde no entorpezca las obras no se
perjudique a terceros, y en los que sea facil reconocimiento y examen por el Director de las Obras. A tales
efectos, ésta fijara lugares y condiciones de acopio.

Los materiales que pudieran sufrir deterioros por permanecer a la intemperie se almacenaran de la forma
adecuada para poder garantizar su idoneidad.

3.2.4 Sustituciones

Si por cualquier circunstancia imprevista hubiera que sustituir algin material autorizado por el Director de
las Obras por otro que reluna las condiciones sefialadas en el presente Pliego, se recabard nueva
autorizacion del Director de las Obras. En caso de sustitucion sin el consentimiento del Director de las
Obras, éste decidird sobre el mantenimiento o sustitucion.

4 Materiales y unidades de obra contemplados en el presente proyecto

4.1 Excavaciones

Contempla la unidad el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas asi contempladas en el
proyecto, asi como la carga y el transporte de los productos removidos a vertedero.

Su medicién se incluye en la correspondiente a cada tipo de hito, de acuerdo con la establecida en los
planos.

El vertedero debera ser localizado por el Contratista, autorizado por la Administracién competente y contar
con la aceptacion del propietario de los terrenos en los que se sitle y el Director de las Obras.

Situado el punto a amojonar, se procedera a la excavacion del cimiento que se realizara con compresor y
martillos que sean necesarios, hasta alcanzar la cota fijada en los planos, salvo indicacion contraria del
Director de las Obras, no procediéndose a la puesta en obra del hormigén de cimiento hasta que sea
reconocido y ordenad-o por el Director de las Obras.

4.2 Hormigén para cimientos

El hormigén para la cimentacion de los hitos sera de 150 Kp/cm de resistencia caracteristica, conteniendo
doscientos noventa (290) kg. de cemento, que sera de tipo Puzolanico IV (resistente al agua de mar).
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El agua de amasado cumplira lo contenido en la Instruccion vigente para proyecto y ejecucion de obras
de hormigén, estando expresamente prohibida la utilizacion de agua de mar.

La arena serd de naturaleza silicea y exenta de materias organicas, cumpliendo las condiciones de la
Instruccién antes citada. Las particulas deberan ser redondeadas o cubicas y no deberan contener mas
de un diez por ciento en peso de elementos planos (aquellos en que a maxima dimension sobrepasa en
cinco veces la minima).

La grava y gravilla serd redondeada o de machaqueo, procedentes de piedra de alta calidad y dureza. Se
excluyen expresamente la granitica meteorizada y la caliza blanda y cumpliran las condiciones de la
Instruccidn citada. La grava tendra sus tamafios méaximos comprendidos entre las dimensiones tres y siete
centimetros. La gravilla tendra sus tamafios comprendidos entre las dimensiones uno y tres centimetros.

El conjunto de gravas y gravillas se ajustara en su granulometria a las curvas de Bolomey.

La absorcién de agua de estos hormigones no excedera del seis por ciento en peso, medida por inmersion
de probetas previamente desecadas.

La resistencia caracteristica de rotura a compresion simple en probetas cilindricas de quince por treinta
centimetros no sera inferior a 150 kg/cm

Su medicion se incluye en la correspondiente a cada tipo de hito, de acuerdo a la establecida en los planos.

4.3 Armadura de acero

Las barras serén de acero corrugado, cuya resistencia caracteristica sera de 5.000 kp/cm y el didmetro
sera el establecido en los planos, incluyendo el roscado en aquellas zonas necesarias para su anclaje
mediante tuercas. Se incluye asimismo, la parte correspondiente de soldaduras.

Las barras no representaran defectos superficiales, grietas o sopladuras. La seccion equivalente no sera
inferior al 95% de la secciéon nominal.

Las barras corrugadas presentaran ensayo de adherencia y una tensién de rotura de adherencia que
cumplan simultdneamente las condiciones siguientes:

Tension media de adherencia 80 - 1,2 <~> Tensién de rotura de adherencia 130-1,09 ~

Dichas caracteristicas de adherencia seran objeto de homologacién, mediante ensayos realizados en
laboratorio oficial.

Las barras no presentaran grietas después de ensayo de doblado simple a 1800 y de doblado-desdoblado
a 900.
Su medicidn se incluye en la correspondiente a cada tipo de hito, de acuerdo a la establecida en los planos.

4.4 Placa identificativa

La placa metélica de cada circular con un diametro de ciento veinticinco milimetros y un espesor de cinco
milimetros. Tanto ella, como los elementos de fijacién, seran de acero inoxidable, con las caracteristicas
fijadas por el Director de las Obras.

Su medicidn se incluye en la correspondiente a cada tipo de hito, de acuerdo a la establecida en los planos.

En caso de que se instale la unidad de hito-placa, con las caracteristicas sefialadas en los planos, se
valorara por unidad completamente colocada.

Una vez fraguado el hormigén del hito se procedera a la fijacién de la placa de identificacién del mismo en
aquellos mojones que queden fuera de la zona urbana.

Si el punto se situase en una zona urbana y en particular en paseo maritimos, Unicamente se utilizara la
placa para su definicion.

4.5 Hormigones para hitos

Sera de 250 kp/cm de resistencia caracteristica y seran prefabricados en taller, debiendo cumplir el resto
de las condiciones exigidas para el hormigén de cimientos, tanto para los materiales que entran en su
composicion, asi como para los medios utilizados en su fabricacion.

Los encofrados deberan ser metalicos, con empleo de desecofrantes y limpiadores previamente
autorizados por el Director de las Obras. El encofrado contendra el relieve necesario para que quede
impreso en el lateral del hito la leyenda DPMT, tal como se define en los planos.
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La resistencia caracteristica de rotura a compresion simple en probetas cilindricas de quince por treinta
centimetros no serd inferior a 250 kg/cm2.

El hormigdn podra llevar incorporado un pigmento inorganico, de modo que el color final del hormigén sea
blanco. Alternativamente, podra procederse a pintar la superficie de hormigén en color blanco.

Su medicidn se realizara por unidades completamente colocadas, de acuerdo a la tipologia sefialada en
los planos.

Una vez replanteado topogréficamente el punto a amojonar, se procederd a situar el hito en su posicién
correcta, el cual serd hormigonado a continuacion, una vez que haya sido aprobada esta operacién por el
Director de las Obras.

La placa identificativa contendra la numeracion del hito.

El replanteo de cada uno de los puntos del deslinde se realizara siempre apoyandose en los vértices de
la poligonal base establecida.

En zonas de dificil acceso, el Director de las Obras podréa sustituir el hito de hormigén por uno de acero
inoxidables de acuerdo con el modelo establecido en los planos.

5 Otras disposiciones

5.1 Prescripciones complementarias

Todo aquello que ordene el Director de las Obras o se dicte por quién corresponda, sin apartarse del
espiritu general del Proyecto o de las disposiciones generales y especificas, sera ejecutado
obligatoriamente por el Contratista, aun cuando no esté estipulado expresamente en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

En los casos en los que no se detalle en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares las
condiciones de los materiales o de ejecucion, se estard a lo que la costumbre sanciones como reglas de
buena construccion.

5.2 Facilidades para la inspeccién

El Contratista proporcionara al Director de las Obras o a sus delegados toda clase de facilidades para los
replanteos, reconocimientos, mediciones, pruebas de materiales, e inspeccion de la mano de obra de
todos los trabajos, con el fin de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego.

Igualmente, se permitird el acceso a todas las partes de la obra donde se realicen los citados trabajos.

5.3 Obligaciones generales y especificas del contratista

El Contratista vendra obligado a mantener durante todo el desarrollo de la obra un equipo completo de
personal y medios materiales de topografia, que permita reponer y mantener en todo momento las bases
de apoyo de cartografia, las de replanteo y realizar, bajo la Director de las Obras, todas aquellas labores
de topografia necesarias para el desarrollo de la obra.

El Contratista estara obligado, a su costa, a adquirir y colocar carteles anunciadores de la obra en la
cantidad, situacion, tamafio y texto que esté establecido con caracter general, para las obras del
Departamento.

Se entregaran a la Director de las Obras el archivo con las fotografias que cubran la situacion inicial; todas
y cada una de las fases de las obras y sus aspectos mas significativos; y, la situacién final.

El Contratista debera obtener, a su costa, los permisos y licencias necesarios para la ejecuciéon de las
obras.

La ejecucién del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, que no tendra derecho a
indemnizacion por causa de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en las obras, sino en los casos
previstos por la legislacion.

El Contratista estara obligado a poner a disposicién del Patrimonio Nacional, a través del Director de las
Obras, cualquier objeto de valor que aparezca en las obras demolidas o excavadas.

5.4 Plazo de garantia
El plazo de garantia serd de doce meses contados a partir de la recepcion de las obras.
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Durante ese plazo, el Contratista debera realizar cuantos trabajos sean necesarios para un perfecto
mantenimiento de las obras e instalaciones. En caso de no hacerlo, la Administracién podra actuar
subsidiariamente, con cargo al Contratista.

5.5 Recepcion definitiva

La Recepcion definitiva de las obras se efectuard una vez terminado el plazo de garantia, en la forma y
condiciones establecidas en la legislacion.

5.6 Otros gastos por cuenta del contratista

Seran por cuenta del contratista, y se consideraran incluidos en los precios de las unidades de obra
definidas en este proyecto, ademas de los mencionados anteriormente:

0 Los reconocimientos y estudios geoldgicos y geotécnicos que el contratista considere necesario
realizar.

0 Los sondeos y mediciones que el contratista considere necesarios para preparar la oferta.

0 Todos los gastos producidos por los auxilios necesarios para los trabajos de replanteo de las
obras que el Director de las Obras solicite al contratista, hasta un limite del 1,5% del presupuesto
de ejecucion material de las obras, sin aplicacion del coeficiente de baja.

00 Todos los gastos producidos por el control de calidad de todos los materiales y unidades de
obra, tanto de abono de ensayos de laboratorios oficiales como los auxilios necesarios de
materiales y personal, para garantizar dicho control, que solicite la Direccion de la obra, hasta un
limite del 1% del presupuesto de ejecucion material de las obras, sin aplicacion del coeficiente de
baja.

0 Los de limpieza y policia de la obra, tanto durante su ejecucién como en el momento de su
terminacion y entrega.

0 Los de proteccién y seguros de la obra en ejecucién.

0 Los de liquidacién y retirada, en caso de rescisién de contrato, cualquiera que sea su causay
momento.
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