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1 Definición y alcance del pliego 

1.1 Objeto 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, tiene por objeto fijar las características que 
deben reunir los materiales, las condiciones técnicas a observar en la ejecución de las distintas unidades 
de obra, el modo de medir y valorar, así como las condiciones generales que han de regir la ejecución de 
las obras del proyecto de amojonamiento del deslinde de los bienes de dominio público marítimo terrestre. 

1.2 Documentos que definen la obra 

Los documentos que definen la obra son: 

Los planos, definen gráficamente la obra a realizar. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, define elementos y partes de la obra, 
determina las características que debe-n reunir los materiales y sus condiciones de utilización, las 
condiciones de ejecución de las obras y cada una de las unidades, así como su forma de medición 
y abono y el conjunto de disposiciones y aspectos técnicos que resulte conveniente exigir al 
Contratista. 

El presupuesto, detalla las operaciones necesarias, para la determinación de los volúmenes de 
las distintas partes de la obra a ejecutar y sus resultados e informa sobre el coste de la futura 
obra. 

1.3 Disposiciones técnicas a tener en cuenta 

Con carácter general: 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene del Trabajo, aprobada por OM de 9 de marzo de 
1971, así como las posteriores disposiciones que la desarrollan y complementan. 

Con carácter particular: 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Ley 22/88, de 28 de julio, de Costas, y Reglamento para su ejecución y desarrollo. 

En general, cuantas prescripciones figuren en los Reglamentos, Normas e Instrucciones 
Oficiales que guarden relación con las obras del presente proyecto, con sus instalaciones 
complementarias o con los trabajos necesarios para poder realizarlas. 

1.4 Contradicciones y omisiones en el proyecto 

En casos de contradicción o incompatibilidad entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, prevalecerá lo escrito en este último documento. En cualquier caso, ambos documentos 
tienen preferencia respecto a las disposiciones que con carácter general y particular se indican en el 
capítulo correspondiente a las Disposiciones Técnicas a tener en cuenta de este Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los planos o viceversa, 
habrá de ser considerado como si estuviera expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de 
obra esté perfectamente definida e uno y otro documento y tenga precio en el presupuesto. 

En caso de omisión el Contratista seguirá las órdenes del Director de la Obra y normas de buena práctica 
en la ejecución de obras. 
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1.5 Representante de la administración y del contratista 

El Ingeniero Director: La Administración designará como Ingeniero Director de las obras a un Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, el cual por sí o por aquella persona que designase en su representación 
será responsable de la Dirección, Inspección y Vigilancia del Contrato y asumirá la representación de la 
Administración ante el Contratista. 

Representante del Contratista: Una vez adjudicadas las obras definitivamente, el Contratista vendrá 
obligado a nombrar Delegado a un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, con suficiente y probada 
experiencia en obras marítimas, el cual deberá ser aceptado expresamente por la Dirección de la Obra. 

1.6 Confrontación de planos y medidas 

El Contratista deberá comparar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos que le hayan sido 
facilitados, informando con prontitud al Director de las Obras sobre cualquier contradicción en los mismos. 

En general las cotas de los planos deberán preferirse a las medidas de escala, y los planos de mayor 
escala a los de menor. 

El Contratista deberá cotejar los Planos y comprobar las cotas antes de aparejar la obra, siendo 
responsable de cualquier error que se hubiera podido evitar de haberlo hecho. 

1.7 Plan de obra 

En el mes siguiente a la firma del Contrato, el Contratista deberá presentar para la aprobación por la 
Dirección de la Obra un Plan de Obra en el que se deberá detallar los periodos de ejecución de las distintas 
unidades, debiendo expresar: 

Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el presente proyecto con 
expresión de la medida de éstas. 

Determinación de los medios necesarios con expresión de sus rendimientos medios y relación 
completa de maquinaria que se compromete a utilizar en cada una de las unidades del Plan de 
Obras. Los medios propuestos quedarán adscritos a la obra, sin que en ningún caso el Contratista 
pueda retirarlos sin la autorización de la Administración. 

Estimación en días/calendario de los plazos de ejecución de las diversas unidades y 
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o 
clases de obras. 

Valoración mensual y acumulada de la obra programada. 

Gráficos de las diversas actividades o trabajos. 

Nombre, dirección y teléfono del Delegado del Contratista y Jefe de Obra. 

Propuesta de control de calidad a realizar. 

Este Plan, una vez aprobado por la Administración, se incorporará al Pliego de Condiciones del Proyecto 
y adquirirá carácter contractual. Su no presentación será causa para que el Director de las Obras retenga 
las certificaciones de obra. 

El Contratista deberá aumentar los medios auxiliares y de personal, siempre que la Administración 
compruebe que ello es necesario para el desarrollo de las obras según los plazos previstos, sin que ello 
implique exención de responsabilidad para el Contratista en caso de incumplimiento de los plazos 
parciales o totales convenidos. 

1.8 Descripción general de las obras 

Las obras comprendidas en este proyecto consisten en la instalación, en los puntos señalados en los 
planos, de los mojones que señalizan el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre. Las 
operaciones a realizar son: 

Replanteo del vértice de la poligonal del deslinde 

Colocación del mojón en el vértice previamente replanteado. 
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2 Ejecución y control de las obras 

2.1 Condiciones generales 

2.1.1 Programa de trabajo 

En todo momento, durante la ejecución de las obras, en que se prevea anticipadamente la improbabilidad 
de cumplir plazos parciales, el Contratista estará obligado a abrir nuevos tajos en donde fuera indicado 
por el Director de las Obras. 

2.1.2 Métodos constructivos 

El Contratista podrá emplear cualquier método constructivo para ejecutar las obras, siempre que en su 
Plan de Obras y en el Programa de Trabajos los hubiera propuesto y hubiera sido aceptado por la 
Administración. También podrá variarlos durante la ejecución de las obras sin más limitaciones que la 
autorización del Director de las Obras, que se reserva el derecho de reposición de los métodos anteriores 
en caso de comprobación de la menor eficacia de los nuevos. 

2.2 Replanteo de las obras 

Bajo la supervisión del Director de las Obras o del subalterno en quien delegue, se efectuará sobre el 
terreno el replanteo general de la obra, disponiendo siempre que sea preciso hitos de nivelación que sirvan 
de referencia para llegar a las cotas exactas de la excavación y relleno. 

Una vez efectuado el replanteo, el Contratista quedará obligado a la conservación del mismo durante todo 
el tiempo que duren las obras. 

2.3 Inspección y vigilancia de la seguridad en las obras 

La vigilancia de la seguridad será de cuenta del Contratista, siendo responsable único de garantizar todas 
las medidas de seguridad tanto del personal de la obra como de terceras personas. 

2.4 Limpieza de las obras 

Es obligación del contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y materiales y hacer 
desaparecer las instalaciones provisionales que no sean precisas, así como adoptar los medios a ejecutar 
los trabajos para que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio del Director de las Obras de las mismas. 

2.5 Ejecución de las obras no especificadas en el presente proyecto 

En la ejecución de aquellas unidades para las cuales no existan prescripciones consignadas 
expresamente en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y no estén incluidas en las 
Normas y Reglamentos citadas en él, se atendrá el Contratista a la buena práctica de la construcción y a 
las normas que al respecto le dé el Director de las Obras. 

3 Medición, valoración y abono de las obras 

3.1 Definiciones generales 

3.1.1 Definición de las unidades de obra 

Se entiende por unidad de obra las definiciones detalladas en el presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, ejecutada y completamente terminada de acuerdo con lo establecido en los 
documentos contractuales. Así los metros cúbicos, litros, kilogramos, toneladas, metros cuadrados, metros 
lineales, unidad terminada, etc., se refieren a la correspondiente unidad métrica establecida por la 
diferencia entre dos mediciones consecutivas realizadas para su determinación, siempre que las 
condiciones de la unidad de obra se ajusten a las prescripciones de este pliego, a lo determinado en este 
plano y a las modificaciones debidamente autorizadas. 

En el precio estarán incluidos todos los costes de la mano de obra, cargas sociales y de cualquier índole; 
materiales incluyendo excesos, roturas, mermas u otras causas; maquinaria; medios auxiliares; ayuda; 
imprevistos; transporte; gastos indirectos; ensayos; replanteos; gastos generales; beneficio industrial; 
tasas e impuestos; sin que sea admisible reclamación alguna por parte del Contratista basada en la 
insuficiencia de precios, ignorancia de las condiciones de ejecución de las unidades de obra, diferentes 
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elementos incluidos en los precios unitarios o cualquier otra causa, salvo las circunstancias excepcionales 
contempladas en la legislación de contratos. 

3.1.2 Medición y abono de las obras terminadas e incompletas 

La medición se efectuará en presencia del Director de las Obras y el Contratista, quien proporcionará los 
medios necesarios para su realización y en fechas próximas al fin de cada periodo de certificación. 

El estado de mediciones resultante servirá para la confección de la correspondiente certificación, aplicando 
a las unidades medidas el precio acordado en el contrato, sin que en ningún caso suponga la recepción 
total de la unidad, sino un abono a cuenta hasta que se reciba definitivamente, por lo que podrá practicarse 
retenciones a cuenta. 

Si el contratista excediera las dimensiones sobre las reflejadas en los planos, o de las reformas 
autorizadas, éstos no serán abonados. Si, a juicio del Director de las Obras dicho exceso resultase 
perjudicial, el Contratista tendrá obligación de demoler lo construido y rehacerla nuevamente con las 
dimensiones debidas. 

Siempre que no se diga expresamente otra cosa, en los precios o en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, se consideran incluidos en los precios del Cuadro nº 1 los agotamientos, los rellenos del 
exceso de excavación, el transporte a vertedero de los productos sobrantes, la limpieza de las obras, los 
medios auxiliares y todas las operaciones necesarias para determinar perfectamente la unidad de obra de 
que se trate. 

Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras y, por consiguiente la reparación o 
reconstrucción de aquellas partes que hayan sufrido daño o que se compruebe que no reúnen las 
condiciones exigidas en este Pliego. Para estas reparaciones se atenderá estrictamente a las 
instrucciones que reciba del Director de las Obras. 

Todas las unidades de obra terminadas se medirán y abonarán por su volumen, por su superficie, por 
metros lineales, por kilogramo, por unidad, según figuren en el Cuadro de Precios nº 1. 

En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamación fundándose ésta en insuficiencia de precios 
o en la falta de expresión explícita, en los precios o en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 
de algún material u operación necesaria para la ejecución de una unidad de obra. 

Las unidades incompletas, como consecuencia de rescisión u otras circunstancias, se medirán y abonarán 
de acuerdo a la descomposición del Cuadro de Precios nº 2, entendida de forma proporciona o porcentual, 
siendo el Director de las Obras quien determine el nivel de obra incompleta respecto del desglose que 
constituye el citado Cuadro; sin que pueda pretenderse por el Contratista la valoración de la unidad de 
otra forma. 

3.1.3 Modo de fijar los precios contradictorios para obras no previstas 

Cuando se juzgue necesario emplear materiales o ejecutar obras que no figuren en el presupuesto, se 
formulará el oportuno precio contradictorio. Se especificará claramente al acordarse éste, el modo de 
medición y abono, utilizándose para la confección de dicho precio las bases establecidas en el anejo 
“Justificación de precios", y los mismos criterios utilizados para la confección del Cuadro de Precios nº 2. 

Si no hubiera conformidad para la fijación de dicho precio entre el Director de las Obras y el contratista, 
quedará éste relevado de la construcción de la parte de obra de que se trate, sin derecho a indemnización 
de ninguna clase, abonándosele los materiales que sean de recibo y que hubieran quedado sin emplear 
por la modificación introducida. 

Para la realización de unidades que impliquen precios contradictorios, será necesaria la previa tramitación 
y aprobación del proyecto modificado. 

3.1.4 Liquidación 

La medición general de las obras y liquidación provisional se llevarán a cabo a continuación de la recepción 
provisiones, con asistencia del Contratista. Se dará cuenta oficialmente al Contratista dentro del plazo de 
seis meses a partir de la aprobación de la Recepción Provisional para que manifieste su conformidad o 
reparo. 

Dentro del plazo de un año, contados a partir de la recepción definitiva, deberá acordarse y ser notificada 
al Contratista la liquidación final de la obra, abonándosele el saldo resultante. 
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3.1.5 Conservación de las obras durante el periodo de garantía serán por cuenta del Contratista 

Todos los gastos de conservación de las obras durante el periodo de garantía. Durante este tiempo, las 
obras deberán estar en perfectas condiciones, cuestión indispensable para la Recepción Definitiva de las 
mismas. 

El Contratista no podrá reclamar indemnización alguna por dichos gastos, que se suponen incluidos en el 
precio de las diversas unidades de obra. 

3.2 Materiales 

3.2.1 Examen y aceptación 

Los materiales que se propongan para su empleo en las obras de este proyecto deberán: 

Ajustarse a las especificaciones de este Pliego y a la descripción hecha en los planos. 

Ser examinados y aceptados por el Director de las Obras. 

La aceptación de principio no presume la definitiva, que queda supeditada a la ausencia de defectos de 
calidad o de uniformidad, considerados en el conjunto de la obra. Por consiguiente, la responsabilidad del 
Contratista no cesa hasta la Recepción Definitiva. 

3.2.2 Ensayos en general 

Las Pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo en el laboratorio que indique el Director de las Obras. 

Los gastos de los ensayos se consideran incluidos en los precios de las unidades de obra, estando el 
Contratista obligado a suministrar a los laboratorios señalados una cantidad suficiente de material a 
ensayar. 

3.2.3 Acopio de materiales 

El Contratista almacenará los materiales empleados en puntos donde no entorpezca las obras no se 
perjudique a terceros, y en los que sea fácil reconocimiento y examen por el Director de las Obras. A tales 
efectos, ésta fijará lugares y condiciones de acopio. 

Los materiales que pudieran sufrir deterioros por permanecer a la intemperie se almacenarán de la forma 
adecuada para poder garantizar su idoneidad. 

3.2.4 Sustituciones 

Si por cualquier circunstancia imprevista hubiera que sustituir algún material autorizado por el Director de 
las Obras por otro que reúna las condiciones señaladas en el presente Pliego, se recabará nueva 
autorización del Director de las Obras. En caso de sustitución sin el consentimiento del Director de las 
Obras, éste decidirá sobre el mantenimiento o sustitución. 

4 Materiales y unidades de obra contemplados en el presente proyecto 

4.1 Excavaciones 

Contempla la unidad el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas así contempladas en el 
proyecto, así como la carga y el transporte de los productos removidos a vertedero. 

Su medición se incluye en la correspondiente a cada tipo de hito, de acuerdo con la establecida en los 
planos. 

El vertedero deberá ser localizado por el Contratista, autorizado por la Administración competente y contar 
con la aceptación del propietario de los terrenos en los que se sitúe y el Director de las Obras. 

Situado el punto a amojonar, se procederá a la excavación del cimiento que se realizará con compresor y 
martillos que sean necesarios, hasta alcanzar la cota fijada en los planos, salvo indicación contraria del 
Director de las Obras, no procediéndose a la puesta en obra del hormigón de cimiento hasta que sea 
reconocido y ordenad-o por el Director de las Obras. 

4.2 Hormigón para cimientos 

El hormigón para la cimentación de los hitos será de 150 Kp/cm de resistencia característica, conteniendo 
doscientos noventa (290) kg. de cemento, que será de tipo Puzolánico IV (resistente al agua de mar). 
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El agua de amasado cumplirá lo contenido en la Instrucción vigente para proyecto y ejecución de obras 
de hormigón, estando expresamente prohibida la utilización de agua de mar. 

La arena será de naturaleza silícea y exenta de materias orgánicas, cumpliendo las condiciones de la 
Instrucción antes citada. Las partículas deberán ser redondeadas o cúbicas y no deberán contener más 
de un diez por ciento en peso de elementos planos (aquellos en que a máxima dimensión sobrepasa en 
cinco veces la mínima). 

La grava y gravilla será redondeada o de machaqueo, procedentes de piedra de alta calidad y dureza. Se 
excluyen expresamente la granítica meteorizada y la caliza blanda y cumplirán las condiciones de la 
Instrucción citada. La grava tendrá sus tamaños máximos comprendidos entre las dimensiones tres y siete 
centímetros. La gravilla tendrá sus tamaños comprendidos entre las dimensiones uno y tres centímetros. 

El conjunto de gravas y gravillas se ajustará en su granulometría a las curvas de Bolomey. 

La absorción de agua de estos hormigones no excederá del seis por ciento en peso, medida por inmersión 
de probetas previamente desecadas. 

La resistencia característica de rotura a compresión simple en probetas cilíndricas de quince por treinta 
centímetros no será inferior a 150 kg/cm 

Su medición se incluye en la correspondiente a cada tipo de hito, de acuerdo a la establecida en los planos. 

4.3 Armadura de acero 

Las barras serán de acero corrugado, cuya resistencia característica será de 5.000 kp/cm y el diámetro 
será el establecido en los planos, incluyendo el roscado en aquellas zonas necesarias para su anclaje 
mediante tuercas. Se incluye asimismo, la parte correspondiente de soldaduras. 

Las barras no representarán defectos superficiales, grietas o sopladuras. La sección equivalente no será 
inferior al 95% de la sección nominal. 

Las barras corrugadas presentarán ensayo de adherencia y una tensión de rotura de adherencia que 
cumplan simultáneamente las condiciones siguientes: 

Tensión media de adherencia 80 - 1,2 <~> Tensión de rotura de adherencia 130-1,09 ~ 

Dichas características de adherencia serán objeto de homologación, mediante ensayos realizados en 
laboratorio oficial. 

Las barras no presentarán grietas después de ensayo de doblado simple a 1800 y de doblado-desdoblado 

a 900. 

Su medición se incluye en la correspondiente a cada tipo de hito, de acuerdo a la establecida en los planos. 

4.4 Placa identificativa 

La placa metálica de cada circular con un diámetro de ciento veinticinco milímetros y un espesor de cinco 
milímetros. Tanto ella, como los elementos de fijación, serán de acero inoxidable, con las características 
fijadas por el Director de las Obras. 

Su medición se incluye en la correspondiente a cada tipo de hito, de acuerdo a la establecida en los planos.  

En caso de que se instale la unidad de hito-placa, con las características señaladas en los planos, se 
valorará por unidad completamente colocada. 

Una vez fraguado el hormigón del hito se procederá a la fijación de la placa de identificación del mismo en 
aquellos mojones que queden fuera de la zona urbana. 

Si el punto se situase en una zona urbana y en particular en paseo marítimos, únicamente se utilizará la 
placa para su definición. 

4.5 Hormigones para hitos 

Será de 250 kp/cm de resistencia característica y serán prefabricados en taller, debiendo cumplir el resto 
de las condiciones exigidas para el hormigón de cimientos, tanto para los materiales que entran en su 
composición, así como para los medios utilizados en su fabricación. 

Los encofrados deberán ser metálicos, con empleo de desecofrantes y limpiadores previamente 
autorizados por el Director de las Obras. El encofrado contendrá el relieve necesario para que quede 
impreso en el lateral del hito la leyenda DPMT, tal como se define en los planos. 



 
 
 
 

 

MINISTERIO 

PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

10 / 11 

 

La resistencia característica de rotura a compresión simple en probetas cilíndricas de quince por treinta 
centímetros no será inferior a 250 kg/cm2. 

El hormigón podrá llevar incorporado un pigmento inorgánico, de modo que el color final del hormigón sea 
blanco. Alternativamente, podrá procederse a pintar la superficie de hormigón en color blanco. 

Su medición se realizará por unidades completamente colocadas, de acuerdo a la tipología señalada en 
los planos. 

Una vez replanteado topográficamente el punto a amojonar, se procederá a situar el hito en su posición 
correcta, el cual será hormigonado a continuación, una vez que haya sido aprobada esta operación por el 
Director de las Obras. 

La placa identificativa contendrá la numeración del hito. 

El replanteo de cada uno de los puntos del deslinde se realizará siempre apoyándose en los vértices de 
la poligonal base establecida. 

En zonas de difícil acceso, el Director de las Obras podrá sustituir el hito de hormigón por uno de acero 
inoxidables de acuerdo con el modelo establecido en los planos. 

5 Otras disposiciones 

5.1 Prescripciones complementarías 

Todo aquello que ordene el Director de las Obras o se dicte por quién corresponda, sin apartarse del 
espíritu general del Proyecto o de las disposiciones generales y específicas, será ejecutado 
obligatoriamente por el Contratista, aun cuando no esté estipulado expresamente en el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 

En los casos en los que no se detalle en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares las 
condiciones de los materiales o de ejecución, se estará a lo que la costumbre sanciones como reglas de 
buena construcción. 

5.2 Facilidades para la inspección 

El Contratista proporcionará al Director de las Obras o a sus delegados toda clase de facilidades para los 
replanteos, reconocimientos, mediciones, pruebas de materiales, e inspección de la mano de obra de 
todos los trabajos, con el fin de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego. 

Igualmente, se permitirá el acceso a todas las partes de la obra donde se realicen los citados trabajos. 

5.3 Obligaciones generales y específicas del contratista 

El Contratista vendrá obligado a mantener durante todo el desarrollo de la obra un equipo completo de 
personal y medios materiales de topografía, que permita reponer y mantener en todo momento las bases 
de apoyo de cartografía, las de replanteo y realizar, bajo la Director de las Obras, todas aquellas labores 
de topografía necesarias para el desarrollo de la obra. 

El Contratista estará obligado, a su costa, a adquirir y colocar carteles anunciadores de la obra en la 
cantidad, situación, tamaño y texto que esté establecido con carácter general, para las obras del 
Departamento. 

Se entregarán a la Director de las Obras el archivo con las fotografías que cubran la situación inicial; todas 
y cada una de las fases de las obras y sus aspectos más significativos; y, la situación final. 

El Contratista deberá obtener, a su costa, los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las 
obras. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, que no tendrá derecho a 
indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las obras, sino en los casos 
previstos por la legislación. 

El Contratista estará obligado a poner a disposición del Patrimonio Nacional, a través del Director de las 
Obras, cualquier objeto de valor que aparezca en las obras demolidas o excavadas. 

5.4 Plazo de garantía 

El plazo de garantía será de doce meses contados a partir de la recepción de las obras. 
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Durante ese plazo, el Contratista deberá realizar cuantos trabajos sean necesarios para un perfecto 
mantenimiento de las obras e instalaciones. En caso de no hacerlo, la Administración podrá actuar 
subsidiariamente, con cargo al Contratista. 

5.5 Recepción definitiva 

La Recepción definitiva de las obras se efectuará una vez terminado el plazo de garantía, en la forma y 
condiciones establecidas en la legislación. 

5.6 Otros gastos por cuenta del contratista 

Serán por cuenta del contratista, y se considerarán incluidos en los precios de las unidades de obra 
definidas en este proyecto, además de los mencionados anteriormente: 

Los reconocimientos y estudios geológicos y geotécnicos que el contratista considere necesario 
realizar. 

Los sondeos y mediciones que el contratista considere necesarios para preparar la oferta. 

Todos los gastos producidos por los auxilios necesarios para los trabajos de replanteo de las 
obras que el Director de las Obras solicite al contratista, hasta un límite del 1,5% del presupuesto 
de ejecución material de las obras, sin aplicación del coeficiente de baja. 

Todos los gastos producidos por el control de calidad de todos los materiales y unidades de 
obra, tanto de abono de ensayos de laboratorios oficiales como los auxilios necesarios de 
materiales y personal, para garantizar dicho control, que solicite la Dirección de la obra, hasta un 
límite del 1% del presupuesto de ejecución material de las obras, sin aplicación del coeficiente de 
baja. 

Los de limpieza y policía de la obra, tanto durante su ejecución como en el momento de su 
terminación y entrega. 

Los de protección y seguros de la obra en ejecución. 

Los de liquidación y retirada, en caso de rescisión de contrato, cualquiera que sea su causa y 
momento. 


		2021-12-15T13:24:18+0100
	OLIVA ATIENZA JAVIER - 13794382V


		2021-12-15T14:03:59+0100
	OSORIO MANSO JOSE ANTONIO - DNI 13740185P




