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1 Definición y alcance del pliego 

1.1 Objeto 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, tiene por objeto fijar las 
características que deben reunir los materiales, las condiciones técnicas a observar en la 
ejecución de las distintas unidades de obra, el modo de medir y valorar, así como las condiciones 
generales que han de regir la ejecución de las obras del proyecto de amojonamiento del deslinde 
de los bienes de dominio público marítimo terrestre del tramo de costa comprendido entre los 
vértices 170.878 y 170.881 del deslinde aprobado por Orden Ministerial de 16 de noviembre de 
2011 en la playa del Rostro (Pedreña), en el término municipal de Marina de Cudeyo. 

1.2 Documentos que definen la obra 

Los documentos que definen la obra son: 

 Los planos, definen gráficamente la obra a realizar. 

 El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, define elementos y partes de la obra, 
determina las características que debe-n reunir los materiales y sus condiciones de 
utilización, las condiciones de ejecución de las obras y cada una de las unidades, así 
como su forma de medición y abono y el conjunto de disposiciones y aspectos técnicos 
que resulte conveniente exigir al Contratista. 

 El presupuesto, detalla las operaciones necesarias, para la determinación de los 
volúmenes de las distintas partes de la obra a ejecutar y sus resultados e informa sobre 
el coste de la futura obra. 

1.3 Disposiciones técnicas a tener en cuenta 

Con carácter general: 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene del Trabajo, aprobada por OM de 9 de 
marzo de 1971, así como las posteriores disposiciones que la desarrollan y 
complementan. 

Con carácter particular: 

 Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 Ley 22/88, de 28 de julio, de Costas, y Reglamento para su ejecución y desarrollo. 

 En general, cuantas prescripciones figuren en los Reglamentos, Normas e 
Instrucciones Oficiales que guarden relación con las obras del presente proyecto, con 
sus instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para poder realizarlas. 

1.4 Contradicciones y omisiones en el proyecto 

En casos de contradicción o incompatibilidad entre los Planos y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, prevalecerá lo escrito en este último documento. En cualquier caso, 
ambos documentos tienen preferencia respecto a las disposiciones que con carácter general y 
particular se indican en el capítulo correspondiente a las Disposiciones Técnicas a tener en 
cuenta de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
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Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los planos o 
viceversa, habrá de ser considerado como si estuviera expuesto en ambos documentos, siempre 
que la unidad de obra esté perfectamente definida en uno y otro documento y tenga precio en el 
presupuesto. 

En caso de omisión el Contratista seguirá las órdenes del Director de la Obra y normas de buena 
práctica en la ejecución de obras. 

1.5 Representante de la administración y del contratista 

El Ingeniero Director: La Administración designará como Ingeniero Director de las obras a un 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, el cual por sí o por aquella persona que designase en 
su representación será responsable de la Dirección, Inspección y Vigilancia del Contrato y 
asumirá la representación de la Administración ante el Contratista. 

Representante del Contratista: Una vez adjudicadas las obras definitivamente, el Contratista 
vendrá obligado a nombrar Delegado a un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, con 
suficiente y probada experiencia en obras marítimas, el cual deberá ser aceptado expresamente 
por la Dirección de la Obra. 

1.6 Confrontación de planos y medidas 

El Contratista deberá comparar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos que le 
hayan sido facilitados, informando con prontitud al Director de las Obras sobre cualquier 
contradicción en los mismos. 

En general las cotas de los planos deberán preferirse a las medidas de escala, y los planos de 
mayor escala a los de menor. 

El Contratista deberá cotejar los Planos y comprobar las cotas antes de aparejar la obra, siendo 
responsable de cualquier error que se hubiera podido evitar de haberlo hecho. 

1.7 Plan de obra 

En el mes siguiente a la firma del Contrato, el Contratista deberá presentar para la aprobación 
por la Dirección de la Obra un Plan de Obra en el que se deberá detallar los periodos de ejecución 
de las distintas unidades, debiendo expresar: 

 Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el presente 
proyecto con expresión de la medida de éstas. 

 Determinación de los medios necesarios con expresión de sus rendimientos medios y 
relación completa de maquinaria que se compromete a utilizar en cada una de las 
unidades del Plan de Obras. Los medios propuestos quedarán adscritos a la obra, sin 
que en ningún caso el Contratista pueda retirarlos sin la autorización de la Administración. 

 Estimación en días/calendario de los plazos de ejecución de las diversas unidades y 
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas 
partes o clases de obras. 

 Valoración mensual y acumulada de la obra programada. 

 Gráficos de las diversas actividades o trabajos. 

 Nombre, dirección y teléfono del Delegado del Contratista y Jefe de Obra. 

 Propuesta de control de calidad a realizar. 

Este Plan, una vez aprobado por la Administración, se incorporará al Pliego de Condiciones del 
Proyecto y adquirirá carácter contractual. Su no presentación será causa para que el Director de 
las Obras retenga las certificaciones de obra. 

El Contratista deberá aumentar los medios auxiliares y de personal, siempre que la 
Administración compruebe que ello es necesario para el desarrollo de las obras según los plazos 
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previstos, sin que ello implique exención de responsabilidad para el Contratista en caso de 
incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 

1.8 Descripción general de las obras 

Las obras comprendidas en este proyecto consisten en la instalación, en los puntos señalados 
en los planos, de los mojones que señalizan el deslinde de los bienes de dominio público 
marítimo-terrestre. Las operaciones a realizar son: 

 Replanteo del vértice de la poligonal del deslinde 

 Colocación del mojón en el vértice previamente replanteado. 

2 Ejecución y control de las obras 

2.1 Condiciones generales 

2.1.1 Programa de trabajo 

En todo momento, durante la ejecución de las obras, en que se prevea anticipadamente la 
improbabilidad de cumplir plazos parciales, el Contratista estará obligado a abrir nuevos tajos en 
donde fuera indicado por el Director de las Obras. 

2.1.2 Métodos constructivos 

El Contratista podrá emplear cualquier método constructivo para ejecutar las obras, siempre que 
en su Plan de Obras y en el Programa de Trabajos los hubiera propuesto y hubiera sido aceptado 
por la Administración. También podrá variarlos durante la ejecución de las obras sin más 
limitaciones que la autorización del Director de las Obras, que se reserva el derecho de 
reposición de los métodos anteriores en caso de comprobación de la menor eficacia de los 
nuevos. 

2.2 Replanteo de las obras 

Bajo la supervisión del Director de las Obras o del subalterno en quien delegue, se efectuará 
sobre el terreno el replanteo general de la obra, disponiendo siempre que sea preciso hitos de 
nivelación que sirvan de referencia para llegar a las cotas exactas de la excavación y relleno. 

Una vez efectuado el replanteo, el Contratista quedará obligado a la conservación del mismo 
durante todo el tiempo que duren las obras. 

2.3 Inspección y vigilancia de la seguridad en las obras 

La vigilancia de la seguridad será de cuenta del Contratista, siendo responsable único de 
garantizar todas las medidas de seguridad tanto del personal de la obra como de terceras 
personas. 

2.4 Limpieza de las obras 

Es obligación del contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y materiales y 
hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean precisas, así como adoptar los 
medios a ejecutar los trabajos para que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio del Director 
de las Obras de las mismas. 

2.5 Ejecución de las obras no especificadas en el presente proyecto 

En la ejecución de aquellas unidades para las cuales no existan prescripciones consignadas 
expresamente en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y no estén incluidas 
en las Normas y Reglamentos citadas en él, se atendrá el Contratista a la buena práctica de la 
construcción y a las normas que al respecto le dé el Director de las Obras. 
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3 Medición, valoración y abono de las obras 

3.1 Definiciones generales 

3.1.1 Definición de las unidades de obra 

Se entiende por unidad de obra las definiciones detalladas en el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, ejecutada y completamente terminada de acuerdo con lo 
establecido en los documentos contractuales. Así los metros cúbicos, litros, kilogramos, 
toneladas, metros cuadrados, metros lineales, unidad terminada, etc., se refieren a la 
correspondiente unidad métrica establecida por la diferencia entre dos mediciones consecutivas 
realizadas para su determinación, siempre que las condiciones de la unidad de obra se ajusten 
a las prescripciones de este pliego, a lo determinado en este plano y a las modificaciones 
debidamente autorizadas. 

En el precio estarán incluidos todos los costes de la mano de obra, cargas sociales y de cualquier 
índole; materiales incluyendo excesos, roturas, mermas u otras causas; maquinaria; medios 
auxiliares; ayuda; imprevistos; transporte; gastos indirectos; ensayos; replanteos; gastos 
generales; beneficio industrial; tasas e impuestos; sin que sea admisible reclamación alguna por 
parte del Contratista basada en la insuficiencia de precios, ignorancia de las condiciones de 
ejecución de las unidades de obra, diferentes elementos incluidos en los precios unitarios o 
cualquier otra causa, salvo las circunstancias excepcionales contempladas en la legislación de 
contratos. 

3.1.2 Medición y abono de las obras terminadas e incompletas 

La medición se efectuará en presencia del Director de las Obras y el Contratista, quien 
proporcionará los medios necesarios para su realización y en fechas próximas al fin de cada 
periodo de certificación. 

El estado de mediciones resultante servirá para la confección de la correspondiente certificación, 
aplicando a las unidades medidas el precio acordado en el contrato, sin que en ningún caso 
suponga la recepción total de la unidad, sino un abono a cuenta hasta que se reciba 
definitivamente, por lo que podrá practicarse retenciones a cuenta. 

Si el contratista excediera las dimensiones sobre las reflejadas en los planos, o de las reformas 
autorizadas, éstos no serán abonados. Si, a juicio del Director de las Obras dicho exceso 
resultase perjudicial, el Contratista tendrá obligación de demoler lo construido y rehacerla 
nuevamente con las dimensiones debidas. 

Siempre que no se diga expresamente otra cosa, en los precios o en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, se consideran incluidos en los precios del Cuadro nº 1 los agotamientos, 
los rellenos del exceso de excavación, el transporte a vertedero de los productos sobrantes, la 
limpieza de las obras, los medios auxiliares y todas las operaciones necesarias para determinar 
perfectamente la unidad de obra de que se trate. 

Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras y, por consiguiente la reparación 
o reconstrucción de aquellas partes que hayan sufrido daño o que se compruebe que no reúnen 
las condiciones exigidas en este Pliego. Para estas reparaciones se atenderá estrictamente a 
las instrucciones que reciba del Director de las Obras. 

Todas las unidades de obra terminadas se medirán y abonarán por su volumen, por su superficie, 
por metros lineales, por kilogramo, por unidad, según figuren en el Cuadro de Precios nº 1. 

En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamación fundándose ésta en insuficiencia de 
precios o en la falta de expresión explícita, en los precios o en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, de algún material u operación necesaria para la ejecución de una unidad 
de obra. 

Las unidades incompletas, como consecuencia de rescisión u otras circunstancias, se medirán 
y abonarán de acuerdo a la descomposición del Cuadro de Precios nº 2, entendida de forma 
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proporciona o porcentual, siendo el Director de las Obras quien determine el nivel de obra 
incompleta respecto del desglose que constituye el citado Cuadro; sin que pueda pretenderse 
por el Contratista la valoración de la unidad de otra forma. 

3.1.3 Modo de fijar los precios contradictorios para obras no previstas 

Cuando se juzgue necesario emplear materiales o ejecutar obras que no figuren en el 
presupuesto, se formulará el oportuno precio contradictorio. Se especificará claramente al 
acordarse éste, el modo de medición y abono, utilizándose para la confección de dicho precio 
las bases establecidas en el anejo “Justificación de precios", y los mismos criterios utilizados 
para la confección del Cuadro de Precios nº 2. 

Si no hubiera conformidad para la fijación de dicho precio entre el Director de las Obras y el 
contratista, quedará éste relevado de la construcción de la parte de obra de que se trate, sin 
derecho a indemnización de ninguna clase, abonándosele los materiales que sean de recibo y 
que hubieran quedado sin emplear por la modificación introducida. 

Para la realización de unidades que impliquen precios contradictorios, será necesaria la previa 
tramitación y aprobación del proyecto modificado. 

3.1.4 Liquidación 

La medición general de las obras y liquidación provisional se llevarán a cabo a continuación de 
la recepción provisiones, con asistencia del Contratista. Se dará cuenta oficialmente al 
Contratista dentro del plazo de seis meses a partir de la aprobación de la Recepción Provisional 
para que manifieste su conformidad o reparo. 

Dentro del plazo de un año, contados a partir de la recepción definitiva, deberá acordarse y ser 
notificada al Contratista la liquidación final de la obra, abonándosele el saldo resultante. 

3.1.5 Conservación de las obras durante el periodo de garantía serán por cuenta del 
Contratista 

Todos los gastos de conservación de las obras durante el periodo de garantía. Durante este 
tiempo, las obras deberán estar en perfectas condiciones, cuestión indispensable para la 
Recepción Definitiva de las mismas. 

El Contratista no podrá reclamar indemnización alguna por dichos gastos, que se suponen 
incluidos en el precio de las diversas unidades de obra. 

3.2 Materiales 

3.2.1 Examen y aceptación 

Los materiales que se propongan para su empleo en las obras de este proyecto deberán: 

 Ajustarse a las especificaciones de este Pliego y a la descripción hecha en los planos. 

 Ser examinados y aceptados por el Director de las Obras. 

La aceptación de principio no presume la definitiva, que queda supeditada a la ausencia de 
defectos de calidad o de uniformidad, considerados en el conjunto de la obra. Por consiguiente, 
la responsabilidad del Contratista no cesa hasta la Recepción Definitiva. 

3.2.2 Ensayos en general 

Las Pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo en el laboratorio que indique el Director 
de las Obras. 

Los gastos de los ensayos se consideran incluidos en los precios de las unidades de obra, 
estando el Contratista obligado a suministrar a los laboratorios señalados una cantidad suficiente 
de material a ensayar. 
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3.2.3 Acopio de materiales 

El Contratista almacenará los materiales empleados en puntos donde no entorpezca las obras 
no se perjudique a terceros, y en los que sea fácil reconocimiento y examen por el Director de 
las Obras. A tales efectos, ésta fijará lugares y condiciones de acopio. 

Los materiales que pudieran sufrir deterioros por permanecer a la intemperie se almacenarán de 
la forma adecuada para poder garantizar su idoneidad. 

3.2.4 Sustituciones 

Si por cualquier circunstancia imprevista hubiera que sustituir algún material autorizado por el 
Director de las Obras por otro que reúna las condiciones señaladas en el presente Pliego, se 
recabará nueva autorización del Director de las Obras. En caso de sustitución sin el 
consentimiento del Director de las Obras, éste decidirá sobre el mantenimiento o sustitución. 

4 Materiales y unidades de obra contemplados en el presente proyecto 

4.1 Excavaciones 

Contempla la unidad el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas así 
contempladas en el proyecto, así como la carga y el transporte de los productos removidos a 
vertedero. 

Su medición se incluye en la correspondiente a cada tipo de hito, de acuerdo con la establecida 
en los planos. 

El vertedero deberá ser localizado por el Contratista, autorizado por la Administración 
competente y contar con la aceptación del propietario de los terrenos en los que se sitúe y el 
Director de las Obras. 

Situado el punto a amojonar, se procederá a la excavación del cimiento que se realizará con 
compresor y martillos que sean necesarios, hasta alcanzar la cota fijada en los planos, salvo 
indicación contraria del Director de las Obras, no procediéndose a la puesta en obra del hormigón 
de cimiento hasta que sea reconocido y ordenad-o por el Director de las Obras. 

4.2 Hormigón para cimientos 

El hormigón para la cimentación de los hitos será de 150 Kp/cm de resistencia característica, 
conteniendo doscientos noventa (290) kg. de cemento, que será de tipo Puzolánico IV (resistente 
al agua de mar). 

El agua de amasado cumplirá lo contenido en la Instrucción vigente para proyecto y ejecución 
de obras de hormigón, estando expresamente prohibida la utilización de agua de mar. 

La arena será de naturaleza silícea y exenta de materias orgánicas, cumpliendo las condiciones 
de la Instrucción antes citada. Las partículas deberán ser redondeadas o cúbicas y no deberán 
contener más de un diez por ciento en peso de elementos planos (aquellos en que a máxima 
dimensión sobrepasa en cinco veces la mínima). 

La grava y gravilla será redondeada o de machaqueo, procedentes de piedra de alta calidad y 
dureza. Se excluyen expresamente la granítica meteorizada y la caliza blanda y cumplirán las 
condiciones de la Instrucción citada. La grava tendrá sus tamaños máximos comprendidos entre 
las dimensiones tres y siete centímetros. la gravilla tendrá sus tamaños comprendidos entre las 
dimensiones uno y tres centímetros. 

El conjunto de gravas y gravillas se ajustará en su granulometría a las curvas de Bolomey. 

La absorción de agua de estos hormigones no excederá del seis por ciento en peso, medida por 
inmersión de probetas previamente desecadas. 

La resistencia característica de rotura a compresión simple en probetas cilíndricas de quince por 
treinta centímetros no será inferior a 150 kg/cm 
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Su medición se incluye en la correspondiente a cada tipo de hito, de acuerdo a la establecida en 
los planos. 

4.3 Armadura de acero 

Las barras serán de acero corrugado, cuya resistencia característica será de 5.000 kp/cm y el 
diámetro será el establecido en los planos, incluyendo el roscado en aquellas zonas necesarias 
para su anclaje mediante tuercas. Se incluye asimismo, la parte correspondiente de soldaduras. 

Las barras no representarán defectos superficiales, grietas o sopladuras. La sección equivalente 
no será inferior al 95% de la sección nominal. 

Las barras corrugadas presentarán ensayo de adherencia y una tensión de rotura de adherencia 
que cumplan simultáneamente las condiciones siguientes: 

Tensión media de adherencia 80 - 1,2 <~> Tensión de rotura de adherencia 130-1,09 ~ 

Dichas características de adherencia serán objeto de homologación, mediante ensayos 
realizados en laboratorio oficial. 

Las barras no presentarán grietas después de ensayo de doblado simple a 1800 y de doblado-
desdoblado 

a 900. 

Su medición se incluye en la correspondiente a cada tipo de hito, de acuerdo a la establecida en 
los planos. 

4.4 Placa identificativa 

La placa metálica de cada circular con un diámetro de ciento veinticinco milímetros y un espesor 
de cinco milímetros. Tanto ella, como los elementos de fijación, serán de acero inoxidable, con 
las características fijadas por el Director de las Obras. 

Su medición se incluye en la correspondiente a cada tipo de hito, de acuerdo a la establecida en 
los planos.  

En caso de que se instale la unidad de hito-placa, con las características señaladas en los planos, 
se valorará por unidad completamente colocada. 

Una vez fraguado el hormigón del hito se procederá a la fijación de la placa de identificación del 
mismo en aquellos mojones que queden fuera de la zona urbana. 

Si el punto se situase en una zona urbana y en particular en paseo marítimos, únicamente se 
utilizará la placa para su definición. 

4.5 Hormigones para hitos 

Será de 250 kp/cm de resistencia característica y serán prefabricados en taller, debiendo cumplir 
el resto de las condiciones exigidas para el hormigón de cimientos, tanto para los materiales que 
entran en su composición, así como para los medios utilizados en su fabricación. 

Los encofrados deberán ser metálicos, con empleo de desecofrantes y limpiadores previamente 
autorizados por el Director de las Obras. El encofrado contendrá el relieve necesario para que 
quede impreso en el lateral del hito la leyenda DPMT, tal como se define en los planos. 

La resistencia característica de rotura a compresión simple en probetas cilíndricas de quince por 
treinta centímetros no será inferior a 250 kg/cm2. 

El hormigón podrá llevar incorporado un pigmento inorgánico, de modo que el color final del 
hormigón sea blanco. Alternativamente, podrá procederse a pintar la superficie de hormigón en 
color blanco. 

Su medición se realizará por unidades completamente colocadas, de acuerdo a la tipología 
señalada en los planos. 
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Una vez replanteado topográficamente el punto a amojonar, se procederá a situar el hito en su 
posición correcta, el cual será hormigonado a continuación, una vez que haya sido aprobada 
esta operación por el Director de las Obras. 

La placa identificativa contendrá la numeración del hito. 

El replanteo de cada uno de los puntos del deslinde se realizará siempre apoyándose en los 
vértices de la poligonal base establecida. 

En zonas de difícil acceso, el Director de las Obras podrá sustituir el hito de hormigón por uno 
de acero inoxidables de acuerdo con el modelo establecido en los planos. 

5 Otras disposiciones 

5.1 Prescripciones complementarías 

Todo aquello que ordene el Director de las Obras o se dicte por quién corresponda, sin apartarse 
del espíritu general del Proyecto o de las disposiciones generales y específicas, será ejecutado 
obligatoriamente por el Contratista, aun cuando no esté estipulado expresamente en el presente 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

En los casos en los que no se detalle en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares las condiciones de los materiales o de ejecución, se estará a lo que la costumbre 
sanciones como reglas de buena construcción. 

5.2 Facilidades para la inspección 

El Contratista proporcionará al Director de las Obras o a sus delegados toda clase de facilidades 
para los replanteos, reconocimientos, mediciones, pruebas de materiales, e inspección de la 
mano de obra de todos los trabajos, con el fin de comprobar el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en este Pliego. 

Igualmente, se permitirá el acceso a todas las partes de la obra donde se realicen los citados 
trabajos. 

5.3 Obligaciones generales y específicas del contratista 

El Contratista vendrá obligado a mantener durante todo el desarrollo de la obra un equipo 
completo de personal y medios materiales de topografía, que permita reponer y mantener en 
todo momento las bases de apoyo de cartografía, las de replanteo y realizar, bajo la Director de 
las Obras, todas aquellas labores de topografía necesarias para el desarrollo de la obra. 

El Contratista estará obligado, a su costa, a adquirir y colocar carteles anunciadores de la obra 
en la cantidad, situación, tamaño y texto que esté establecido con carácter general, para las 
obras del Ministerio para la Transición Ecológica.. 

Se entregarán a la Director de las Obras el archivo con las fotografías que cubran la situación 
inicial; todas y cada una de las fases de las obras y sus aspectos más significativos; y, la situación 
final. 

El Contratista deberá obtener, a su costa, los permisos y licencias necesarios para la ejecución 
de las obras. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, que no tendrá derecho 
a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las obras, sino en 
los casos previstos por la legislación. 

El Contratista estará obligado a poner a disposición del Patrimonio Nacional, a través del Director 
de las Obras, cualquier objeto de valor que aparezca en las obras demolidas o excavadas. 

5.4 Plazo de garantía 

El plazo de garantía será de doce meses contados a partir de la recepción de las obras. 
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Durante ese plazo, el Contratista deberá realizar cuantos trabajos sean necesarios para un 
perfecto mantenimiento de las obras e instalaciones. En caso de no hacerlo, la Administración 
podrá actuar subsidiariamente, con cargo al Contratista. 

5.5 Recepción definitiva 

La Recepción definitiva de las obras se efectuará una vez terminado el plazo de garantía, en la 
forma y condiciones establecidas en la legislación. 

5.6 Otros gastos por cuenta del contratista 

Serán por cuenta del contratista, y se considerarán incluidos en los precios de las unidades de 
obra definidas en este proyecto, además de los mencionados anteriormente: 

 Los reconocimientos y estudios geológicos y geotécnicos que el contratista considere 
necesario realizar. 

 Los sondeos y mediciones que el contratista considere necesarios para preparar la 
oferta. 

 Todos los gastos producidos por los auxilios necesarios para los trabajos de replanteo 
de las obras que el Director de las Obras solicite al contratista, hasta un límite del 1,5% 
del presupuesto de ejecución material de las obras, sin aplicación del coeficiente de baja. 

 Todos los gastos producidos por le control de calidad de todos los materiales y 
unidades de obra, tanto de abono de ensayos de laboratorios oficiales como los auxilios 
necesarios de materiales y personal, para garantizar dicho control, que solicite la 
Dirección de la obra, hasta un límite del 1% del presupuesto de ejecución material de las 
obras, sin aplicación del coeficiente de baja. 

 Los de limpieza y policía de la obra, tanto durante su ejecución como en el momento 
de su terminación y entrega. 

 Los de protección y seguros de la obra en ejecución. 

 Los de liquidación y retirada, en caso de rescisión de contrato, cualquiera que sea su 
causa y momento. 
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