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1 Definicion y alcance del pliego

1.1 Objeto

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, tiene por objeto fijar las
caracteristicas que deben reunir los materiales, las condiciones técnicas a observar en la
ejecucion de las distintas unidades de obra, el modo de medir y valorar, asi como las condiciones
generales que han de regir la ejecucion de las obras del proyecto de amojonamiento del deslinde
de los bienes de dominio publico maritimo terrestre del tramo de costa comprendido entre los
vértices 170.878 y 170.881 del deslinde aprobado por Orden Ministerial de 16 de noviembre de
2011 en la playa del Rostro (Pedrefia), en el término municipal de Marina de Cudeyo.

1.2 Documentos que definen la obra
Los documentos que definen la obra son:

O Los planos, definen graficamente la obra a realizar.

0 El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, define elementos y partes de la obra,
determina las caracteristicas que debe-n reunir los materiales y sus condiciones de
utilizacion, las condiciones de ejecucion de las obras y cada una de las unidades, asi
como su forma de medicion y abono y el conjunto de disposiciones y aspectos técnicos
gue resulte conveniente exigir al Contratista.

O El presupuesto, detalla las operaciones necesarias, para la determinacién de los
volimenes de las distintas partes de la obra a ejecutar y sus resultados e informa sobre
el coste de la futura obra.

1.3 Disposiciones técnicas atener en cuenta
Con caracter general:

0 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Puablico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

[0 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

0 Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado.

0 Ordenanza General de Seguridad e Higiene del Trabajo, aprobada por OM de 9 de
marzo de 1971, asi como las posteriores disposiciones que la desarrollan y
complementan.

Con caracter particular:
0] Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
[ Ley 22/88, de 28 de julio, de Costas, y Reglamento para su ejecucion y desarrollo.

[0 En general, cuantas prescripciones figuren en los Reglamentos, Normas e
Instrucciones Oficiales que guarden relacién con las obras del presente proyecto, con
sus instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para poder realizarlas.

1.4 Contradicciones y omisiones en el proyecto

En casos de contradiccion o incompatibilidad entre los Planos y el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, prevalecera lo escrito en este Ultimo documento. En cualquier caso,
ambos documentos tienen preferencia respecto a las disposiciones que con caracter general y
particular se indican en el capitulo correspondiente a las Disposiciones Técnicas a tener en
cuenta de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
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Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los planos o
viceversa, habra de ser considerado como si estuviera expuesto en ambos documentos, siempre
que la unidad de obra esté perfectamente definida en uno y otro documento y tenga precio en el
presupuesto.

En caso de omisién el Contratista seguira las 6rdenes del Director de la Obra y normas de buena
practica en la ejecucion de obras.

1.5 Representante de la administracion y del contratista

El Ingeniero Director: La Administracion designard como Ingeniero Director de las obras a un
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, el cual por si o por aquella persona que designhase en
Su representacion sera responsable de la Direccion, Inspeccion y Vigilancia del Contrato y
asumird la representacion de la Administracion ante el Contratista.

Representante del Contratista: Una vez adjudicadas las obras definitivamente, el Contratista
vendra obligado a nombrar Delegado a un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, con
suficiente y probada experiencia en obras maritimas, el cual debera ser aceptado expresamente
por la Direccion de la Obra.

1.6 Confrontacién de planos y medidas

El Contratista deberd comparar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos que le
hayan sido facilitados, informando con prontitud al Director de las Obras sobre cualquier
contradiccion en los mismos.

En general las cotas de los planos deberan preferirse a las medidas de escala, y los planos de
mayor escala a los de menor.

El Contratista debera cotejar los Planos y comprobar las cotas antes de aparejar la obra, siendo
responsable de cualquier error que se hubiera podido evitar de haberlo hecho.

1.7 Plan de obra

En el mes siguiente a la firma del Contrato, el Contratista debera presentar para la aprobacién
por la Direccién de la Obra un Plan de Obra en el que se debera detallar los periodos de ejecucién
de las distintas unidades, debiendo expresar:

[0 Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el presente
proyecto con expresion de la medida de éstas.

1 Determinacién de los medios necesarios con expresion de sus rendimientos medios y
relacion completa de maquinaria que se compromete a utilizar en cada una de las
unidades del Plan de Obras. Los medios propuestos quedaran adscritos a la obra, sin
gue en ningun caso el Contratista pueda retirarlos sin la autorizacién de la Administracion.

[1 Estimacién en dias/calendario de los plazos de ejecucion de las diversas unidades y
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las diversas
partes o clases de obras.

(1 Valoracion mensual y acumulada de la obra programada.

[ Gréficos de las diversas actividades o trabajos.

[0 Nombre, direccion y teléfono del Delegado del Contratista y Jefe de Obra.
[0 Propuesta de control de calidad a realizar.

Este Plan, una vez aprobado por la Administracion, se incorporara al Pliego de Condiciones del
Proyecto y adquirira caracter contractual. Su no presentacion sera causa para que el Director de
las Obras retenga las certificaciones de obra.

El Contratista deber4d aumentar los medios auxiliares y de personal, siempre que la
Administracion compruebe que ello es necesario para el desarrollo de las obras segun los plazos
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previstos, sin que ello implique exencion de responsabilidad para el Contratista en caso de
incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos.

1.8 Descripciéon general de las obras

Las obras comprendidas en este proyecto consisten en la instalacion, en los puntos sefialados
en los planos, de los mojones que sefializan el deslinde de los bienes de dominio publico
maritimo-terrestre. Las operaciones a realizar son:

[1 Replanteo del vértice de la poligonal del deslinde
0 Colocaciéon del mojén en el vértice previamente replanteado.

2 Ejecucion y control de las obras
2.1 Condiciones generales

2.1.1 Programa de trabajo

En todo momento, durante la ejecucién de las obras, en que se prevea anticipadamente la
improbabilidad de cumplir plazos parciales, el Contratista estard obligado a abrir nuevos tajos en
donde fuera indicado por el Director de las Obras.

2.1.2 Métodos constructivos

El Contratista podrd emplear cualquier método constructivo para ejecutar las obras, siempre que
en su Plan de Obrasy en el Programa de Trabajos los hubiera propuesto y hubiera sido aceptado
por la Administracion. También podra variarlos durante la ejecucion de las obras sin mas
limitaciones que la autorizacién del Director de las Obras, que se reserva el derecho de
reposicion de los métodos anteriores en caso de comprobacion de la menor eficacia de los
nuevos.

2.2 Replanteo de las obras

Bajo la supervision del Director de las Obras o del subalterno en quien delegue, se efectuara
sobre el terreno el replanteo general de la obra, disponiendo siempre que sea preciso hitos de
nivelacion que sirvan de referencia para llegar a las cotas exactas de la excavacion y relleno.

Una vez efectuado el replanteo, el Contratista quedara obligado a la conservacion del mismo
durante todo el tiempo que duren las obras.

2.3 Inspecciodn y vigilancia de la seguridad en las obras

La vigilancia de la seguridad serd de cuenta del Contratista, siendo responsable Unico de
garantizar todas las medidas de seguridad tanto del personal de la obra como de terceras
personas.

2.4 Limpieza de las obras

Es obligacion del contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y materiales y
hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean precisas, asi como adoptar los
medios a ejecutar los trabajos para que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio del Director
de las Obras de las mismas.

2.5 Ejecucion de las obras no especificadas en el presente proyecto

En la ejecucion de aquellas unidades para las cuales no existan prescripciones consignadas
expresamente en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y no estén incluidas
en las Normas y Reglamentos citadas en él, se atendra el Contratista a la buena préactica de la
construccion y a las normas que al respecto le dé el Director de las Obras.
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3 Medicion, valoracion y abono de las obras
3.1 Definiciones generales

3.1.1 Definicién de las unidades de obra

Se entiende por unidad de obra las definiciones detalladas en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, ejecutada y completamente terminada de acuerdo con lo
establecido en los documentos contractuales. Asi los metros cubicos, litros, kilogramos,
toneladas, metros cuadrados, metros lineales, unidad terminada, etc., se refieren a la
correspondiente unidad métrica establecida por la diferencia entre dos mediciones consecutivas
realizadas para su determinacion, siempre que las condiciones de la unidad de obra se ajusten
a las prescripciones de este pliego, a lo determinado en este plano y a las modificaciones
debidamente autorizadas.

En el precio estaran incluidos todos los costes de la mano de obra, cargas sociales y de cualquier
indole; materiales incluyendo excesos, roturas, mermas u otras causas; maquinaria; medios
auxiliares; ayuda; imprevistos; transporte; gastos indirectos; ensayos; replanteos; gastos
generales; beneficio industrial; tasas e impuestos; sin que sea admisible reclamacion alguna por
parte del Contratista basada en la insuficiencia de precios, ignorancia de las condiciones de
ejecucion de las unidades de obra, diferentes elementos incluidos en los precios unitarios o
cualquier otra causa, salvo las circunstancias excepcionales contempladas en la legislaciéon de
contratos.

3.1.2 Medicién y abono de las obras terminadas e incompletas

La medicion se efectuara en presencia del Director de las Obras y el Contratista, quien
proporcionara los medios necesarios para su realizacion y en fechas préximas al fin de cada
periodo de certificacion.

El estado de mediciones resultante servira para la confeccion de la correspondiente certificacion,
aplicando a las unidades medidas el precio acordado en el contrato, sin que en ningun caso
suponga la recepcion total de la unidad, sino un abono a cuenta hasta que se reciba
definitivamente, por lo que podra practicarse retenciones a cuenta.

Si el contratista excediera las dimensiones sobre las reflejadas en los planos, o de las reformas
autorizadas, éstos no seran abonados. Si, a juicio del Director de las Obras dicho exceso
resultase perjudicial, el Contratista tendra obligacién de demoler lo construido y rehacerla
nuevamente con las dimensiones debidas.

Siempre gue no se diga expresamente otra cosa, en los precios o en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, se consideran incluidos en los precios del Cuadro n° 1 los agotamientos,
los rellenos del exceso de excavacion, el transporte a vertedero de los productos sobrantes, la
limpieza de las obras, los medios auxiliares y todas las operaciones necesarias para determinar
perfectamente la unidad de obra de que se trate.

Es obligacion del Contratista la conservacion de todas las obras y, por consiguiente la reparaciéon
o reconstruccion de aquellas partes que hayan sufrido dafio o que se compruebe que no retinen
las condiciones exigidas en este Pliego. Para estas reparaciones se atenderd estrictamente a
las instrucciones que reciba del Director de las Obras.

Todas las unidades de obra terminadas se mediran y abonaran por su volumen, por su superficie,
por metros lineales, por kilogramo, por unidad, segun figuren en el Cuadro de Precios n° 1.

En ningun caso el Contratista tendra derecho a reclamaciéon fundandose ésta en insuficiencia de
precios o en la falta de expresion explicita, en los precios o en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, de algin material u operacién necesaria para la ejecucion de una unidad
de obra.

Las unidades incompletas, como consecuencia de rescision u otras circunstancias, se mediran
y abonaran de acuerdo a la descomposicién del Cuadro de Precios n° 2, entendida de forma
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proporciona o porcentual, siendo el Director de las Obras quien determine el nivel de obra
incompleta respecto del desglose que constituye el citado Cuadro; sin que pueda pretenderse
por el Contratista la valoracion de la unidad de otra forma.

3.1.3 Modo de fijar los precios contradictorios para obras no previstas

Cuando se juzgue necesario emplear materiales o ejecutar obras que no figuren en el
presupuesto, se formulara el oportuno precio contradictorio. Se especificar4 claramente al
acordarse éste, el modo de medicién y abono, utilizandose para la confeccion de dicho precio
las bases establecidas en el anejo “Justificacion de precios", y los mismos criterios utilizados
para la confeccion del Cuadro de Precios n° 2.

Si no hubiera conformidad para la fijacién de dicho precio entre el Director de las Obras y el
contratista, quedara éste relevado de la construccion de la parte de obra de que se trate, sin
derecho a indemnizacion de ninguna clase, abonandosele los materiales que sean de recibo y
gue hubieran quedado sin emplear por la modificacién introducida.

Para la realizacion de unidades que impliquen precios contradictorios, serd necesaria la previa
tramitacion y aprobacion del proyecto modificado.

3.1.4 Liquidacién

La medicion general de las obras y liquidacién provisional se llevaran a cabo a continuacion de
la recepcidn provisiones, con asistencia del Contratista. Se dara cuenta oficialmente al
Contratista dentro del plazo de seis meses a partir de la aprobacion de la Recepcién Provisional
para que manifieste su conformidad o reparo.

Dentro del plazo de un afio, contados a partir de la recepcion definitiva, debera acordarse y ser
notificada al Contratista la liquidacion final de la obra, abonandosele el saldo resultante.

3.1.5 Conservacién de las obras durante el periodo de garantia seran por cuenta del
Contratista

Todos los gastos de conservacién de las obras durante el periodo de garantia. Durante este
tiempo, las obras deberan estar en perfectas condiciones, cuestion indispensable para la
Recepcion Definitiva de las mismas.

El Contratista no podra reclamar indemnizaciéon alguna por dichos gastos, que se suponen
incluidos en el precio de las diversas unidades de obra.

3.2 Materiales

3.2.1 Examen y aceptacion
Los materiales que se propongan para su empleo en las obras de este proyecto deberan:

[1 Ajustarse a las especificaciones de este Pliego y a la descripcion hecha en los planos.
[ Ser examinados y aceptados por el Director de las Obras.

La aceptacion de principio no presume la definitiva, que queda supeditada a la ausencia de
defectos de calidad o de uniformidad, considerados en el conjunto de la obra. Por consiguiente,
la responsabilidad del Contratista no cesa hasta la Recepcion Definitiva.

3.2.2 Ensayos en general

Las Pruebas y ensayos ordenados se llevardn a cabo en el laboratorio que indique el Director
de las Obras.

Los gastos de los ensayos se consideran incluidos en los precios de las unidades de obra,
estando el Contratista obligado a suministrar a los laboratorios sefialados una cantidad suficiente
de material a ensayar.
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3.2.3 Acopio de materiales

El Contratista almacenara los materiales empleados en puntos donde no entorpezca las obras
no se perjudique a terceros, y en los que sea facil reconocimiento y examen por el Director de
las Obras. A tales efectos, ésta fijard lugares y condiciones de acopio.

Los materiales que pudieran sufrir deterioros por permanecer a la intemperie se almacenaran de
la forma adecuada para poder garantizar su idoneidad.

3.2.4 Sustituciones

Si por cualquier circunstancia imprevista hubiera que sustituir algiin material autorizado por el
Director de las Obras por otro que retna las condiciones sefialadas en el presente Pliego, se
recabard nueva autorizacion del Director de las Obras. En caso de sustitucion sin el
consentimiento del Director de las Obras, éste decidira sobre el mantenimiento o sustitucion.

4 Materiales y unidades de obra contemplados en el presente proyecto

4.1 Excavaciones

Contempla la unidad el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas asi
contempladas en el proyecto, asi como la carga y el transporte de los productos removidos a
vertedero.

Su medicién se incluye en la correspondiente a cada tipo de hito, de acuerdo con la establecida
en los planos.

El vertedero debera ser localizado por el Contratista, autorizado por la Administracion
competente y contar con la aceptacion del propietario de los terrenos en los que se sitle y el
Director de las Obras.

Situado el punto a amojonar, se procedera a la excavacion del cimiento que se realizara con
compresor y martillos que sean necesarios, hasta alcanzar la cota fijada en los planos, salvo
indicacion contraria del Director de las Obras, no procediéndose a la puesta en obra del hormigén
de cimiento hasta que sea reconocido y ordenad-o por el Director de las Obras.

4.2 Hormigdn para cimientos

El hormigén para la cimentacion de los hitos sera de 150 Kp/cm de resistencia caracteristica,
conteniendo doscientos noventa (290) kg. de cemento, que sera de tipo Puzolanico IV (resistente
al agua de mar).

El agua de amasado cumplira lo contenido en la Instruccién vigente para proyecto y ejecuciéon
de obras de hormigdn, estando expresamente prohibida la utilizacion de agua de mar.

La arena sera de naturaleza silicea y exenta de materias organicas, cumpliendo las condiciones
de la Instruccion antes citada. Las particulas deberan ser redondeadas o cubicas y no deberan
contener mas de un diez por ciento en peso de elementos planos (aguellos en que a maxima
dimension sobrepasa en cinco veces la minima).

La grava y gravilla sera redondeada o de machaqueo, procedentes de piedra de alta calidad y
dureza. Se excluyen expresamente la granitica meteorizada y la caliza blanda y cumplirén las
condiciones de la Instruccion citada. La grava tendra sus tamafios maximos comprendidos entre
las dimensiones tres y siete centimetros. la gravilla tendra sus tamafios comprendidos entre las
dimensiones uno y tres centimetros.

El conjunto de gravas y gravillas se ajustara en su granulometria a las curvas de Bolomey.

La absorcion de agua de estos hormigones no excedera del seis por ciento en peso, medida por
inmersion de probetas previamente desecadas.

La resistencia caracteristica de rotura a compresion simple en probetas cilindricas de quince por
treinta centimetros no sera inferior a 150 kg/cm
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Su medicion se incluye en la correspondiente a cada tipo de hito, de acuerdo a la establecida en
los planos.

4.3 Armadura de acero

Las barras seran de acero corrugado, cuya resistencia caracteristica sera de 5.000 kp/cm y el
diametro serd el establecido en los planos, incluyendo el roscado en aquellas zonas necesarias
para su anclaje mediante tuercas. Se incluye asimismo, la parte correspondiente de soldaduras.

Las barras no representaran defectos superficiales, grietas o sopladuras. La seccion equivalente
no sera inferior al 95% de la seccién nominal.

Las barras corrugadas presentaran ensayo de adherencia y una tension de rotura de adherencia
gue cumplan simultaneamente las condiciones siguientes:

Tension media de adherencia 80 - 1,2 <~> Tension de rotura de adherencia 130-1,09 ~

Dichas caracteristicas de adherencia seran objeto de homologaciéon, mediante ensayos
realizados en laboratorio oficial.

Las barras no presentaran grietas después de ensayo de doblado simple a 1800 y de doblado-
desdoblado

a 900.

Su medicion se incluye en la correspondiente a cada tipo de hito, de acuerdo a la establecida en
los planos.

4.4 Placa identificativa

La placa metalica de cada circular con un didmetro de ciento veinticinco milimetros y un espesor
de cinco milimetros. Tanto ella, como los elementos de fijacion, seran de acero inoxidable, con
las caracteristicas fijadas por el Director de las Obras.

Su medicién se incluye en la correspondiente a cada tipo de hito, de acuerdo a la establecida en
los planos.

En caso de que se instale la unidad de hito-placa, con las caracteristicas sefialadas en los planos,
se valorara por unidad completamente colocada.

Una vez fraguado el hormigén del hito se procedera a la fijacion de la placa de identificaciéon del
mismo en aquellos mojones que queden fuera de la zona urbana.

Si el punto se situase en una zona urbana y en particular en paseo maritimos, Unicamente se
utilizara la placa para su definicion.

4.5 Hormigones para hitos

Seré de 250 kp/cm de resistencia caracteristica y seran prefabricados en taller, debiendo cumplir
el resto de las condiciones exigidas para el hormigdn de cimientos, tanto para los materiales que
entran en su composicion, asi como para los medios utilizados en su fabricacion.

Los encofrados deberan ser metalicos, con empleo de desecofrantes y limpiadores previamente
autorizados por el Director de las Obras. El encofrado contendra el relieve necesario para que
guede impreso en el lateral del hito la leyenda DPMT, tal como se define en los planos.

La resistencia caracteristica de rotura a compresion simple en probetas cilindricas de quince por
treinta centimetros no sera inferior a 250 kg/cm2.

El hormigdn podra llevar incorporado un pigmento inorgéanico, de modo que el color final del
hormigon sea blanco. Alternativamente, podra procederse a pintar la superficie de hormigén en
color blanco.

Su medicion se realizara por unidades completamente colocadas, de acuerdo a la tipologia
sefalada en los planos.
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Una vez replanteado topogréaficamente el punto a amojonar, se procedera a situar el hito en su
posicidn correcta, el cual serd hormigonado a continuacién, una vez que haya sido aprobada
esta operacion por el Director de las Obras.

La placa identificativa contendra la numeracién del hito.

El replanteo de cada uno de los puntos del deslinde se realizard siempre apoyandose en los
vértices de la poligonal base establecida.

En zonas de dificil acceso, el Director de las Obras podra sustituir el hito de hormigdn por uno
de acero inoxidables de acuerdo con el modelo establecido en los planos.

5 Otras disposiciones

5.1 Prescripciones complementarias

Todo aquello que ordene el Director de las Obras o se dicte por quién corresponda, sin apartarse
del espiritu general del Proyecto o de las disposiciones generales y especificas, sera ejecutado
obligatoriamente por el Contratista, aun cuando no esté estipulado expresamente en el presente
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

En los casos en los que no se detalle en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares las condiciones de los materiales o de ejecucién, se estard a lo que la costumbre
sanciones como reglas de buena construccion.

5.2 Facilidades para lainspeccién

El Contratista proporcionara al Director de las Obras o0 a sus delegados toda clase de facilidades
para los replanteos, reconocimientos, mediciones, pruebas de materiales, e inspeccion de la
mano de obra de todos los trabajos, con el fin de comprobar el cumplimiento de las condiciones
establecidas en este Pliego.

Igualmente, se permitird el acceso a todas las partes de la obra donde se realicen los citados
trabajos.

5.3 Obligaciones generales y especificas del contratista

El Contratista vendra obligado a mantener durante todo el desarrollo de la obra un equipo
completo de personal y medios materiales de topografia, que permita reponer y mantener en
todo momento las bases de apoyo de cartografia, las de replanteo y realizar, bajo la Director de
las Obras, todas aquellas labores de topografia necesarias para el desarrollo de la obra.

El Contratista estara obligado, a su costa, a adquirir y colocar carteles anunciadores de la obra
en la cantidad, situacién, tamafio y texto que esté establecido con caracter general, para las
obras del Ministerio para la Transicion Ecoldgica..

Se entregaran a la Director de las Obras el archivo con las fotografias que cubran la situacion
inicial; todas y cada una de las fases de las obras y sus aspectos mas significativos; y, la situacion
final.

El Contratista deberé obtener, a su costa, los permisos y licencias necesarios para la ejecucion
de las obras.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, que no tendra derecho
a indemnizacion por causa de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en las obras, sino en
los casos previstos por la legislacion.

El Contratista estara obligado a poner a disposicién del Patrimonio Nacional, a través del Director
de las Obras, cualquier objeto de valor que aparezca en las obras demolidas o excavadas.

5.4 Plazo de garantia
El plazo de garantia sera de doce meses contados a partir de la recepcion de las obras.
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Durante ese plazo, el Contratista debera realizar cuantos trabajos sean necesarios para un
perfecto mantenimiento de las obras e instalaciones. En caso de no hacerlo, la Administracién
podré actuar subsidiariamente, con cargo al Contratista.

5.5 Recepcion definitiva

La Recepcion definitiva de las obras se efectuard una vez terminado el plazo de garantia, en la
forma y condiciones establecidas en la legislacion.

5.6 Otros gastos por cuenta del contratista

Seran por cuenta del contratista, y se consideraran incluidos en los precios de las unidades de
obra definidas en este proyecto, ademas de los mencionados anteriormente:

0 Los reconocimientos y estudios geoldgicos y geotécnicos que el contratista considere
necesario realizar.

[0 Los sondeos y mediciones que el contratista considere necesarios para preparar la
oferta.

[0 Todos los gastos producidos por los auxilios necesarios para los trabajos de replanteo
de las obras que el Director de las Obras solicite al contratista, hasta un limite del 1,5%
del presupuesto de ejecucidon material de las obras, sin aplicacion del coeficiente de baja.

[ Todos los gastos producidos por le control de calidad de todos los materiales y
unidades de obra, tanto de abono de ensayos de laboratorios oficiales como los auxilios
necesarios de materiales y personal, para garantizar dicho control, que solicite la
Direccion de la obra, hasta un limite del 1% del presupuesto de ejecucién material de las
obras, sin aplicacién del coeficiente de baja.

O Los de limpieza y policia de la obra, tanto durante su ejecucion como en el momento
de su terminacion y entrega.

O Los de proteccién y seguros de la obra en ejecucion.

[ Los de liguidacion y retirada, en caso de rescision de contrato, cualquiera que sea su
causa y momento.
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