



Cuadros de Precios y Presupuesto

Documento firmado por:

El Jefe de Servicio de Dominio Público

El Jefe de la Demarcación

Referencia: DS-17/14

Referencia DUNA: DES01/15/39/0001

Octubre de 2022



Índice

Índice	2
1 Cuadro de precios nº 1	3
2 Cuadro de precios nº 2	3
3 Presupuesto.....	3
3.1 Presupuesto de ejecución material	3
3.2 Presupuesto de ejecución por contrata	3



1 Cuadro de precios nº 1

Ud	Descripción	Importe	
Ud	Prefabricado Hito hormigón tipo 1	93,5	Noventa y tres euros con cincuenta céntimos
Ud	Prefabricado Hito hormigón tipo 2	168,56	Ciento sesenta y ocho euros con cincuenta y seis céntimos
Ud	Prefabricado Hito Tronco-cónico	110,67	Ciento diez euros con sesenta y siete céntimos
Ud	Hito tipo placa	27,67	Veintisiete euros con sesenta y siete céntimos

2 Cuadro de precios nº 2

Ud	Descripción	Importe	Mano de obra	Maquinaria	Materiales e indirectos
Ud	Prefabricado Hito hormigón tipo 1	93,5	0,37	0	93,13
Ud	Prefabricado Hito hormigón tipo 2	168,56	0,37	0	168,19
Ud	Prefabricado Hito Tronco-cónico	110,67	0,47	0	110,2
Ud	Hito tipo placa	27,67	0,47	0	27,2

3 Presupuesto

3.1 Presupuesto de ejecución material

Ud	Descripción	Importe	Medición	Total
Ud	Prefabricado Hito hormigón tipo 1	93,50	1	93,50
Ud	Prefabricado Hito hormigón tipo 2	168,56	-	-
Ud	Prefabricado Hito Tronco-cónico	110,67	-	-
Ud	Hito tipo placa	27,67	-	-
Ud	Replanteo punto de deslinde	6,01	1	6,01
	Presupuesto de ejecución material			99,51

Asciende el presupuesto de ejecución material de las obras de amojonamiento a la cantidad de noventa y nueve euros con cincuenta y un céntimos.

3.2 Presupuesto de ejecución por contrata

Descripción			Importe
Presupuesto de ejecución material			99,51
Gastos Generales	13%	99,51	12,94
Beneficio industrial	6%	99,51	5,97
Subtotal			118,42
Impuesto Valor Añadido (IVA)	21%	118,42	24,87
Presupuesto de ejecución por contrata			143,28

Asciende el presupuesto de licitación de las obras de amojonamiento a la cantidad de ciento cuarenta y tres euros con veintiocho céntimos.