
 

PPTP_RETIRADA BIOMASA 2020-2022 - DGMARMENOR.doc 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL Una manera de hacer Europa Página 1 de 37 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN 

DEL SERVICIO: 

RETIRADA DE BIOMASA VEGETAL Y LIMPIEZA DE ÁREAS 

MARÍTIMAS DEL MAR MENOR 
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

El Mar Menor es una laguna costera mediterránea hipersalina localizada en el Sudeste de 
España. Con 135 km2, constituye la mayor laguna costera del Mediterráneo Occidental y el 
humedal más relevante de la Región de Murcia. Con una morfología costera baja y una 
profundidad máxima de 7 metros, alberga 5 islas y está separado del Mar Mediterráneo 
por una barra arenosa de 22 Km de longitud que casi la cierra en su totalidad, La Manga. Se 
comunica con el Mar Mediterráneo a través de diversos canales naturales de 
comunicación, presentando una serie de características ambientales que la hacen única; 
fruto de estos valores ambientales, la laguna y su ribera aglutina un total de 10 figuras de 
protección ambiental y otras catalogaciones de interés geológico y eco sistémicos.  

CATEGORÍA FIGURA ESPECÍFICA NOMBRE CÓDIGO  

ESPACIOS 
NATURALES 
PROTEGIDOS LEY 
4/1992 

PARQUE REGIONAL 
SALINAS Y ARENALES DE SAN 
PEDRO DEL PINATAR 

ENP000004 

PAISAJE PROTEGIDO 
ESPACIOS ABIERTOS E ISLAS DEL 
MAR MENOR 

ENPOOOOOB 

ESPACIOS 
PROTEGIDOS RED 
NATURA 2000 

LUGAR DE INTERES 
COMUNITARIO (LIC) 

SALINAS Y ARENALES DE SAN 
PEDRO DEL PINATAR 

ES0000175 

MAR MENOR ES6200030 

ESPACIOS ABIERTOS E ISLAS DEL 
MAR MENOR 

ES6200006 

ZONA DE ESPECIAL 
PROTECCIÓN PARA LAS AVES 
(ZEPA) 

SALINAS Y ARENALES DE SAN 
PEDRO DEL PINATAR 

ES0000175 

MAR MENOR ES0000260 

LEY 7/95 DE FAUNA 
SILVESTRE DE LA 
REGIÓN DE MURCIA 

AREAS DE PROTECCIÓN DE LA 
FAUNA SILVESTRE(APFS) 

MAR MENOR Y HUMEDALES 
ASOCIADOS 

1 

ÁREAS PROTEGIDAS 
POR NSTRUMENTOS 
INTERNACIONALES 

ZONA ESPECIALMENTE 
PROTEGIDA DE IMPORTANCIA 
PARA EL MEDITERRÁNEO 
(ZEPIM) 

MAR MENOR Y ZONA ORIENTAL 
MEDITERRÁNEA DE LA COSTA DE 
LA REGIÓN DE MURCIA 

ZEPIM0004 

HUMEDAL DE IMPORTANCIA 
INTERNACIONAL RAMSAR 
(HIR) 

MAR MENOR HIR000033 

OTRAS CATALOGACIONES 

LUGAR DE INTERES GEOLÓGICO (LIG) MAR MENOR Y LA MANGA 51 

Tabla 1. Figuras de protección ambiental en el Mar Menor 

El ecosistema del Mar Menor presenta una gran diversidad de hábitats, algunos de ellos 
como, los Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda 
(1110), son considerados de interés comunitario y están incluidos en el Anexo I de la 
Directiva Hábitats incluyendo especies características del Mar Menor. Entre los hábitats 
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característicos del Mar Menor recogidos en el inventario español de hábitats marinos, los 
fondos arenosos con cantos de Acetabularia calyculus y A. mediterranea y las praderas de 
Cymodocea nodosa son especialmente escasos, contienen una fauna diversa de peces e 
invertebrados y son especialmente vulnerables ante las alteraciones forzadas de la 
dinámica litoral. 

El crecimiento del sector turístico y sus infraestructuras asociadas han originado impactos 
paisajísticos en la zona de influencia del Mar Menor, pérdida de hábitats y, por tanto, 
afección a las especies, a la vez que una gran demanda de recursos y generación de 
residuos con un marcado carácter estacional. La inadecuada gestión de estos residuos 
favorece la eutrofización y contaminación de la laguna. 

El incremento de los flujos hídricos aumenta los aportes sedimentarios a la laguna y, 
consecuentemente, la turbidez, disminuyendo las radiaciones de luz disponibles para la 
comunidad fital. La existencia de un mayor número de partículas en suspensión afecta a los 
organismos filtradores y a la ictiofauna. 

Por otro lado, el uso inadecuado en la utilización de abonos y fitosanitarios para la 
agricultura provoca, en parte, su lixiviado y transporte por el agua de escorrentía 
hacia la laguna. Esto ha generado un proceso de desequilibrio trófico en los 
humedales y eutrofización de la laguna, provocando una importante pérdida de 
singularidad, y ha modificado los paisajes sumergidos por sustitución de especies y 
comunidades, entrada de especies alóctonas y explosión de especies oportunistas 
entre las que se encuentran las medusas Cotylorhizatuberculata y Rizhostomapulmo, 
o las algas de crecimiento rápido. 

En el año 2015 la laguna sufrió una crisis eutrófica y un colapso ambiental que supuso  
importantes cambios en sus componentes y procesos afectando enormemente a sus 
comunidades. En los meses de septiembre y octubre de 2016 se realizó la actualización 
del mapa de vegetación de la laguna, comprobándose que se ha perdido un 85 % de la 
extensión inicial de praderas marinas del Mar Menor, esto supone un importante cambio 
en el estado ecosistémico lagunar, con consecuencias aún no evaluadas en la 
biodiversidad, sectores económicos, turismo y la sociedad civil. La pérdida de estas 
comunidades vegetales, ha generado una gran cantidad de restos de algas muertas que 
aumentan la disponibilidad de nutrientes en el ecosistema lagunar a medida que la 
biomasa de las mismas se descomponga, lo que agravaría el proceso de eutrofización 
dificultando la recuperación de los hábitats presentes. Es por ello que, la retirada de este 
material biológico muerto que se acumula en la ribera del Mar Menor, es de gran 
importancia para la conservación de este ecosistema tan singular y amenazado. 

En enero de 2019 el Grupo de Investigación de Ecología y ordenación de ecosistemas 
marinos costeros del Departamento de Ecología e Hidrología de la Universidad de Murcia 
emite el documento “Consideraciones acerca de la idoneidad de retirar biomasa vegetal y 
detritos de las playas del Mar Menor”. En este documento además de contemplar los 
efectos de la acumulaciónde de algas muertas y la proliferación de ovas y algas flotantes, 
dentro de las propuestas de gestión establece que: 
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- Se considera recomendable, también desde el punto de vista del mantenimiento de la 
integridad ecológica de la laguna, retirar la biomasa flotante muerta acumulada en la 
zona somera de la playa.  

- En el caso de la proliferación de algas flotantes en zonas de diques y puertos en los que 
se produce un excesivo estancamiento del agua, la retirada de biomasa algal 
favorecería distintos aspectos del funcionamiento del ecosistema. 

Por otro lado el Mar Menor, también es considerado como un recurso económico de 
máxima importancia del litoral murciano, y como tal, es un centro y motor de actividades 
de recreo con una importante repercusión en la economía local y regional. Es reconocido y 
destaca como destino turístico, con una alta intensidad de uso público, especialmente en el 
periodo estival.  

Las mayores demandas en esta época van ligadas especialmente al sector náutico, debido a 
las condiciones especiales de esta laguna salada y su atractivo entorno. Estas actividades 
provocan un flujo masivo, que incide como factor de degradación en los valores naturales 
del Mar Menor y su entorno, y tiene como consecuencia el abandono de embarcaciones, 
fondeos ilegales, y otros elementos de origen antrópico que modifican los ciclos internos 
del ecosistema 

En esta línea , con fecha 15 de noviembre de 2018 se firma el Convenio entre el Ministerio 
de Fomento y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de 
Empleo Universidades, Empresa y Medio Ambiente por el que se encomienda la gestión 
para la retirada de embarcaciones varadas en el Mar Menor. 

A estos impactos hay que añadir los efectos causado por el fenómeno de gota fría ocurrido 
durante el mes de septiembre de 2019, el cual produjo gran cantidad de arrastres al Mar 
Menor y un incremento de la cantidad de restos y elementos sumergidos arrastrados por el 
agua. 

En este sentido, la DANA del 13 de septiembre de 2019, supuso la entrada de gran 
cantidad de agua dulce, sedimentos, materia orgánica y nutrientes en la laguna, generando 
un sistema bicapa con una capa inferior con alta salinidad y otra superior de agua dulce, la 
cual fue traslocada en parte al fondo debido a corrientes verticales descendentes y 
fenómenos de floculación. El resultado de esta traslocación fue la generación de una capa 
anóxica en el fondo de la laguna, desencadenando un incremento del metabolismo 
anaerobio, con la correspondiente generación de sulfídrico y otros componentes, que 
llevaron al episodio de mortandad masiva de peces y crustáceos del fin de semana del 12 
de octubre de 2019. 

La disminución de la calidad del agua del Mar Menor, debido a estas descargas de 
nutrientes de la cuenca vertiente, ha provocado que se determinará la masa de agua 
costera del Mar Menor como masa de agua afectada, o en riesgo de estarlo, por 
contaminación de nitratos de origen agrario, según la Orden 23 de diciembre de 2019, de la 
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. 

La continua entrada de nutrientes al sistema provoca la generación de una gran cantidad 
de biomasa en proceso descomposición en el borde litoral del Mar Menor, agravándose en 
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la época estival debido al aumento de la temperatura del agua y de la producción primaria 
en el ecosistema marino.  

2. OBJETO 

Es objeto del contrato “RETIRADA DE BIOMASA VEGETAL Y LIMPIEZA DE ÁREAS 

MARÍTIMAS DEL MAR MENOR” actuar de forma constante en todo el borde litoral y 
lámina de agua del Mar Menor, eliminando las acumulaciones de materia orgánica en 
descomposición en las orillas y aguas someras, y retirando restos de embarcaciones, 
elementos de fondeo ilegales y otros residuos flotantes o sumergidos, que influyen 
negativamente en la calidad ecológica y paisajística del entorno del Mar Menor. 
Disminuyendo el impacto que éstos suponen dentro del ecosistema y favoreciendo así 
mismo el desarrollo de las praderas marinas de Cymodocea nodosa y el hábitat de especies 
clave como el fartet, la nacra o el caballito de mar. 

Con estas actuaciones además, se mejorará el uso público de la laguna al mismo tiempo 
que se eliminan los elementos peligrosos, contaminantes o de cualquier otra índole que 
pudieran afectar al uso público del Mar o al propio ecosistema. 

Por tanto, para la realización de los servicios se estructuran POR LOTES, resultando: 

LOTE Nº1 
SERVICIOS DE RETIRADA DE BIOMASA VEGETAL EN LA LÍNEA 
DE COSTA 

LOTE Nº2 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ÁREAS MARÍTIMAS 

Nº TOTAL DE LOTES: 2 

 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO 

Los impactos acumulados sobre el Mar Menor a lo largo de los años han generado una 
pérdida de resiliencia del ecosistema lagunar, haciéndolo extremadamente sensible a 
cualquier perturbación. Así, posibles incrementos en la cantidad de nutrientes que 
derivaran en un nuevo episodio de eutrofización o la proliferación de masas de algas en 
superficie actuarían como desencadenante de nuevos episodios de anoxia, pudiendo 
afectar a la totalidad de la superficie de la laguna en lugar de desarrollarse en áreas 
puntuales, como los episodios ya vividos, con consecuencias desastrosas para la 
biodiversidad. 

Debido a esta situación en la que se encuentra el ecosistema se ha reunido al Grupo de 
Trabajo de Ecología Lagunar del Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor, con 
fecha de 26 de mayo de 2020, concluyéndose, entre otras consideraciones, lo siguiente: 

Por todo lo anterior, con el objetivo de proteger el estado ecológico del Mar Menor y evitar 
nutrir el ciclo de eutrofización con un mayor aporte de biomasa producido por la masiva 
proliferación de algas consecuencia de las entradas de nitratos y otros nutrientes que llegan 
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al Mar Menor, y también para auxiliar a los municipios ribereños y evitar molestias a la 
población debidas al proceso de putrefacción posterior de la biomasa que produce unos 
fuertes olores y unas condiciones higiénicas no deseadas, el Grupo de Trabajo por 
unanimidad considera necesario: 

- Proceder con carácter de emergencia, por parte de la Administración Regional, a la 
realización de labores consistentes en la retirada manual de los detritos y biomasa 
acumulados en las playas del Mar Menor siguiendo el Manual de Buenas Prácticas 
redactado por la Subdirección General de Patrimonio Natural y Cambio Climático para 
tales fines.  

- Señalizar y explicar in situ mediante cartelería las actuaciones de limpieza que se llevan 
a cabo con la identificación del organismo que realiza dichos trabajos.  

- Sanear y retirar la biomasa del borde litoral con carácter previo a la colocación de las 
redes de medusas con el objetivo de evitar situaciones de estancamiento de las aguas 
que puedan favorecer aún más la eutrofización de las mismas.  

- (…)  

En este mismo sentido, se ha emitido “Informe sobre la idoneidad y urgencia de retirar 
biomasa vegetal en descomposición de las playas del Mar Menor”, por el Grupo de 
investigación Ecología y ordenación de ecosistemas marinos costeros Departamento de 
Ecología e Hidrología, Universidad de Murcia, de fecha 25 de mayo de 2020, donde se 
informa positivamente la puesta en marcha de actuaciones de emergencia necesarias para 
revertir esta situación de acumulación de materia biomasa vegetal en descomposición, 
indicándose las siguientes consideraciones: 

Teniendo en cuenta estos mecanismos y los antecedentes expuestos, las zonas de 
acumulación de algas muertas por un lado son zonas de remineralización de materia 
orgánica y ambientes anóxicos adecuados para determinadas especies microbianas. Sin 
embargo, y en parte asociado a esto, suponen una pérdida de áreas someras arenosas, que 
son críticas en el funcionamiento de la laguna, favorecen la colmatación y pérdida de 
superficie lagunar y, al estar en zonas muy someras, favorecen la reentrada de nutrientes al 
sistema no cumpliendo bien su papel de retirada de nutrientes mediante su acumulación en 
el sedimento. Por su parte, como se ha comentado, la proliferación de algas flotantes 
impide la penetración de la luz hasta el fondo produciendo la mortandad de las praderas de 
fanerógamas marinas (Cymodocea nodosa o Ruppia cirrhosa, dependiendo del 
hidrodinamismo de la zona) originales de estos lugares, provocando la pérdida de estos 
hábitats prioritarios.  

Por todo ello, en el contexto de la situación en la que se encuentra actualmente el Mar 
Menor, en el que la baja salinidad debida a la entrada continuada de agua desde la cuenca 
vertiente, tanto superficial como subsuperficialmente por muchas zonas de playa del 
perímetro lagunar están poniendo en estado crítico al ecosistema, con altos riesgos de 
crisis distróficas, se considera urgente y muy importante, tanto desde el punto de vista de 
la calidad de vida de los vecinos de las playas afectadas, como también desde el punto de 
vista del mantenimiento de la integridad ecológica de la laguna, retirar, de forma 
inmediata y continuada, la biomasa flotante muerta acumulada en la zona somera de la 
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playa. Dicha acción debería realizarse en el área de acumulación en la zona acuática 
mediante rastrillado con medios manuales que eviten el dragado del fondo, e incluso 
reduzcan al máximo la resuspensión excesiva de sedimentos. La playa debe mantenerse 
continuamente saneada y no dar lugar a que se inicien los procesos de descomposición, si 
se desea que las medidas sean efectivas. 

Con fecha de 27 de mayo de 2020 se ha emitido informe respecto de la situación actual de 
presencia de gran cantidad de biomasa vegetal en descomposición en el Mar Menor, por la 
Dirección General del Medio Natural, donde se concluye lo siguiente: 

- La presencia de grandes acumulaciones de materia orgánica en descomposición en las 
playas del Mar Menor produce condiciones de anoxia y fangos, con desprendimientos 
de malos olores, favoreciéndose los procesos de eutrofización del mismo, impidiéndose 
además la penetración de la luz hasta los fondos marinos, pudiendo producir 
mortandad de las praderas de Cyomodocea nodosa o Ruppia cirrhosa, dando lugar por 
tanto a la pérdida de hábitats prioritarios.  

- Igualmente por lo anteriormente expuesto, se considera prioritario la retirada de dicha 
biomasa en descomposición de las playas del Mar Menor. La no retirada de esta 
biomasa vegetal podría dar lugar a la formación posterior de fangos, que son 
consecuencia de la descomposición de esa materia orgánica mezclada con las arenas de 
los fondos y playas.  

- La no retirada igualmente podría producir, según lo mencionado en la reunión del 
Grupo de Trabajo de Ecología Lagunar de 26 de mayo de 2020, el colapso de las redes 
de medusas, lo que daría lugar al estancamiento de las aguas y a dificultar el 
hidrodinamismo natural del Mar Menor, favoreciendo aún más su eutrofización.  

- Las acciones de retirada de biomasa no se prevé que tenga efectos negativos 
significativos sobre la Red Natura 2000 ni sobre los hábitats en ella presentes, siempre 
que se realicen de la forma estipulada en las reuniones del Grupo de Trabajo de 
Ecología Lagunar y en el informe emitido por el Grupo de investigación Ecología y 
ordenación de ecosistemas marinos costeros del Departamento de Ecología e 
Hidrología, Universidad de Murcia de 25 de mayo de 2020, así como teniendo en cuenta 
los condicionantes ambientales que figuran en el informe emitido por esta Subdirección 
General con fecha 6 de marzo de 2020 a petición de la Dirección General sobre los 
Trabajos de urgencia para la retirada de biomasa vegetal y detritos del Mar Menor.  

- La actividad que se propone no supondrá un impacto paisajístico severo o crítico.  

- En el Plan de Gestión Integral de los espacios protegidos del Mar Menor y la franja 
litoral mediterránea de la Región de Murcia, tal y como se ha expuesto en el presente 
informe, se considera como un objetivo reducir la eutrofización y establecer medidas 
para mejorar el estado de conservación de los hábitats y las especies, incluyendo 
acciones que persiguen el mismo objetivo que lo solicitado, por lo que se podría concluir 
que la actuación además se encuentra relacionada con la gestión de los Espacios 
Protegidos Red Natura 2000 dado que se prevé que con ella se produzca una mejora en 
el estado de conservación de los mismos.  

CA
ST

EJ
O

N 
FE

RN
AN

DE
Z,

 C
AR

LO
S 

M
AN

UE
L

31
/0

7/
20

20
 1

1:
25

:5
0

Es
ta

 e
s 

un
a 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

im
pr

im
ib

le
 d

e 
un

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 a

dm
in

is
tr

at
iv

o 
ar

ch
iv

ad
o 

po
r 

la
 C

om
un

id
ad

 A
ut

ón
om

a 
de

 M
ur

ci
a,

 s
eg

ún
 a

rt
íc

ul
o 

27
.3

.c
) d

e 
la

 L
ey

 3
9/

20
15

. L
os

 fi
rm

an
te

s 
y 

la
s 

fe
ch

as
 d

e 
fir

m
a 

se
 m

ue
st

ra
n 

en
 lo

s 
re

cu
ad

ro
s.

Su
 a

ut
en

tic
id

ad
 p

ue
de

 s
er

 c
on

tr
as

ta
da

 a
cc

ed
ie

nd
o 

a 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ir
ec

ci
ón

: h
tt

ps
:/

/s
ed

e.
ca

rm
.e

s/
ve

ri
fic

ar
do

cu
m

en
to

s 
e 

in
tr

od
uc

ie
nd

o 
de

l c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fic

ac
ió

n 
(C

SV
) C

AR
M

-e
0d

a3
b5

9-
d3

0f
-7

a7
5-

16
d5

-0
05

05
69

b6
28

0



 

PPTP_RETIRADA BIOMASA 2020-2022 - DGMARMENOR.doc 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL Una manera de hacer Europa Página 9 de 37 
 

Como se desprende de los informes referidos, la situación ambiental en la que se 
encuentra actualmente el Mar Menor, en el que la baja salinidad debida a la entrada 
continuada de agua con nutrientes desde la cuenca vertiente, tanto superficial como 
subsuperficialmente por muchas zonas de playa del perímetro lagunar están poniendo en 
estado crítico al ecosistema, con grave riesgo de crisis distróficas y Eutrofización, se 
considera urgente y prioritario, proceder de manera inmediata a la retirada de la 
biomasa vegetal en descomposición acumulada en el borde litoral del Mar Menor. 

Las actuaciones propuestas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas contribuyen a 
la consecución de dichos fines con lo cual se propone su tramitación con carácter urgente. 

4. MEDIDAS Y ACTUACIONES ESTABLECIDAS EN MARCO DE ACCIÓN PRIORITARIA PARA LA RED 
NATURA 2000 EN ESPAÑA Y EN EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL RELACIONADAS CON EL 
PRESENTE CONTRATO 

El presente pliego se elabora a la luz de las medidas prioritarias para tipos de hábitat y 
especies Natura 2000 marinos y costeros establecidas en el Marco de Acción Prioritaria 
para la Red Natura 2000 en España y las medidas de conservación y gestión, así como las 
acciones para la conservación, establecidas en el Plan de Gestión Integral de los Espacios 
Protegidos del Mar Menor y la Franja Litoral Mediterránea de la Región de Murcia en 
proceso de aprobación. 

El Marco de Acción Prioritaria para la Red Natura 2000 en España para el período 2014-
2020 establece como una de sus prioridades de conservación estratégicas “Asegurar el 
mantenimiento o el restablecimiento del estado favorable de conservación de los tipos de 
hábitat de interés comunitario y las especies Natura 2000 mediante la ejecución de las 
medidas de conservación o restauración necesarias en la Red, incluyendo la mejora de la 
conectividad, el control de la introducción de especies alóctonas, etc.” Dentro de la las 
medidas clave para alcanzar dicha prioridad de conservación y concretamente dentro de 
medidas prioritarias establecidas para tipos de hábitat y especies Natura 2000 marinos y 
costeros contempla la medida nº126. Desarrollar actuaciones e iniciativas para la limpieza 
de los fondos marinos, costas y playas en colaboración con las autoridades competentes 
así como la recogida de residuos y desechos marinos con la participación de pescadores.  

En cuanto a los objetivos fijados en Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos del 
Mar Menor y la Franja Litoral Mediterránea de la Región de Murcia, encontramos 
diversos Objetivos Generales con sus correspondientes Objetivos Operativos. Son de 
destacar los siguientes, por su relación con el presente contrato: 

 Objetivo General OG.1. Contribuir a consolidar la Red Natura 2000. 

o OO.1.1. Garantizar la coherencia del Plan de Gestión Integral y las políticas y 
planificación sectoriales que inciden en su ámbito. 

o OO.1.2. Disponer de personal, equipamientos y recursos económicos para el 
cumplimiento de los objetivos y medidas del Plan de Gestión Integral. 

o OO.1.3. Estructurar e integrar la información sobre el ámbito del Plan de Gestión 
Integral. 

o OO.1.4. Evaluar el efecto de la aplicación del Plan de Gestión Integral. 
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 Objetivo General OG.3. Establecer medidas para mejorar el estado de conservación de 
los hábitats y las especies, en el que se incluyen cuatro Objetivos Operativos: 

o OO.3.1. Mejorar y adecuar los hábitats de las especies clave del Plan de Gestión 
Integral. 

o OO.3.2. Recuperar y/o restaurar, en su caso, los hábitats de interés comunitario 
de los espacios protegidos Red Natura 2000, en especial los elementos clave del 
Plan de Gestión Integral. 

o OO.3.3. Adoptar medidas para evitar o minimizar impactos sobre los hábitats y 
las especies del ámbito del Plan de Gestión Integral. 

o OO.3.4. Reducir la eutrofización y contaminación. 
Para alcanzar estos objetivos, se establecen en el Plan de Gestión una serie de directrices, 
regulaciones, y acciones para la conservación y gestión, indicando la prioridad de ejecución 
de dichas acciones.  

Directrices y regulaciones relativas al uso público y las actividades turísticas 

DUP.4ª. La Consejería competente en materia de medio ambiente, junto con la 
Demarcación de Costas del Estado establecerán con los ayuntamientos del ámbito del Plan 
de Gestión Integral los acuerdos necesarios para garantizar la aplicación de los siguientes 
criterios básicos en cuanto a la conservación y gestión de las playas: minimizar al máximo 
los impactos paisajísticos de las instalaciones; asegurar su limpieza y mantenimiento; 
reducir en la medida de lo posible el uso de maquinaria de limpieza, priorizando la limpieza 
manual; y reduciendo la retirada de arribazones de fanerógamas, especialmente en los 
tramos de litoral no urbanizados. 

Ligadas al Objetivo General O.G.1. “Contribuir a consolidar la Red Natura 2000”, 
encontramos las siguientes acciones: 

 AC.4ª. Dotar de los recursos necesarios para las labores de mantenimiento. 
o Prioridad:1 
o Ámbito de aplicación: Espacios protegidos del ámbito del Plan de Gestión 

Integral. 
o Responsable: Consejería competente en materia de medio ambiente. 
o Descripción: Se asignarán los recursos necesarios para realizar las labores de 

limpieza, mantenimiento y señalización 

Ligadas al Objetivo General O.G.3. “Establecer medidas para mejorar el estado de 
conservación de los hábitats y las especies”, encontramos las siguientes acciones: 

 AE.17ª. Restauración de la laguna del Mar Menor. Mitigación del proceso de 
eutrofización. 

o Prioridad: 1. 
o Ámbito de aplicación: Sector "Laguna del Mar Menor", Sector "Franja sumergida 

de las islas del Mar Menor". 
o Responsable: Consejería competente en materia de medio ambiente. 
o Otros participantes: Organismos de investigación, MAPAMA. CA
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o Descripción: Restauración de la calidad del ecosistema del Mar Menor tras el 
episodio de boom fitoplanctónico ligado a la eutrofización de la laguna. La 
restauración se considerará un proceso continuo basado en instrumentos de 
gestión adaptativa, bajo el objetivo prioritario de conservar y recuperar la 
diversidad biológica y ecológica del Mar Menor, en especial los tipos de hábitats, 
especies, procesos ecológicos y paisajes presentes, así como recuperar y mejorar 
su estado actual. 

o Esta acción ha de incluir, como mínimo: 
- Restablecimiento de la calidad del agua y reducción del contenido en 

nutrientes y contaminantes en el agua de la laguna. 
- Rehabilitación del sustrato de la laguna y su funcionalidad. 
- Restauración de los hábitats los hábitats marinos 1110, 1150*, 1170 

degradados. 
- Recuperación de las comunidades faunísticas. 
- Rehabilitación de los procesos naturales de la ecología lagunar. 

En el Plan de Gestión Integral se incluyen además, propuestas de líneas de actuación para 
impulsar el desarrollo económico en armonización con la protección de los espacios 
protegidos y, en este caso concreto de la API Espacios Protegidos del Mar Menor y de la 
Franja Litoral Mediterránea de la Región de Murcia. Se pretende dinamizar aquellas 
actuaciones propicias para activar el empleo en estrecha relación con el medio natural que 
repercutan en el beneficio de los ciudadanos haciendo compatible el desarrollo y la 
conservación de la zona, en especial en lo que afecta al Mar Menor y su entorno más 
inmediato.  

Destacamos su apartado 16.2.3. Actividades de limpieza, recuperación y reciclaje de 
residuos, el cual dice: 

Deberá intensificarse la intervención de las administraciones competentes para la mejora 
estética y de la calidad del baño de las playas de la ribera del Mar Menor, de acuerdo con 
los Criterios básicos y el Catálogo de buenas prácticas ambientales, de la Consejería de 
Agua, Agricultura y Medio Ambiente. El objetivo del catálogo es conseguir la mejora 
ambiental del litoral y singularmente de los hábitats y especies protegidas. 

Asimismo la Consejería competente en materia de medio ambiente, fomentará, en 
coordinación con las demás administraciones públicas implicadas y competentes en la 
materia, las actuaciones de recuperación y reciclado de residuos de las playas y de los 
espacios naturales del Mar Menor y su entorno. 

5. LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL SERVICIO 

El ámbito de actuación del presente servicio, se localiza en la laguna costera del Mar Menor 
y su zona de influencia, comprendiendo la laguna e islas del Mar Menor, humedales 
periféricos y ribera lagunar, definidos en el Plan de Gestión Integral de los Espacios 
Protegidos del Mar Menor y la Franja Litoral Mediterránea de la Región de Murcia, como 
Subárea I.2. “Mar Menor”. Comprende los Términos Municipales de San Pedro del Pinatar, 
San Javier, Los Alcázares, Torre Pacheco y Cartagena. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR 

El presente servicio contempla diferentes actuaciones encaminadas a la mejora del estado 
ecológico del Mar Menor divididas en dos lotes. En concreto en el LOTE 1 se incluye un 
servicio de retirada de biomasa vegetal y detritos en la ribera y aguas someras, y en el LOTE 
2 un servicio de embarcación para limpieza y retirada de residuos en la lámina de agua. 
Cada uno de estos trabajos se describen detalladamente a continuación: 

6.1. LOTE 1 . RETIRADA DE MATERIAL BIOLÓGICO EN LA LÍNEA DE COSTA 

El servicio de “Retirada de material biológico en la línea de costa” es una actuación general 
que afecta a la ribera del Mar Menor y los espacios naturales anexos, con el objetivo de la 
mejora de la calidad ecológica de estas áreas, que básicamente consistirá en ejecutar 
actuaciones de retirada de biomasa acumulada y detritos, que son susceptibles de 
descomponerse y aportar materia orgánica a la laguna contribuyendo a la eutrofización de 
las aguas. 

Igualmente la retirada de esta materia vegetal en descomposición ayudará a la mejora 
ecológica de las zonas someras del Mar Menor. 

Accesoriamente los equipos de tierra y marítimos retirarán toda clase de residuos que 
puedan ser fuente de contaminación, afectar al uso público o al estado de conservación de 
hábitats o especies presentes en el Mar Menor.  

TAREAS A REALIZAR 

- Retirada y gestión de material biológico flotante en agua y acumulado en la ribera 
del mar. Los equipos se distribuirán dentro del área de actuación en función de la 
acumulación de materia orgánica, actuando en aquellas zonas donde sea requerido 
por la Dirección Técnica. Avanzará a lo largo de la línea de costa amontonando el 
material a retirar y cargándolo en contenedor, manualmente o mediante el empleo 
de maquinaria de apoyo. 

 
Imagen 1. Material biológico acumulado en la ribera del Mar Menor 
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- Retirada de acumulaciones masivas de vegetación flotante, denominada “OVA”, 
en zonas de aguas someras, con el empleo de plataformas flotantes para la 
recogida de los residuos y transporte a la orilla. Las plataformas serán suministradas 
por esta administración. Se emplearán salabres o tridentes utilizados manualmente, 
de modo que se dé opción a la huida de los peces. 

 
Imagen 2. Plataforma flotante de trabajo en aguas someras 

- Retirada de elementos pesados y/o de grandes dimensiones constitutivos de 
residuo, que afecten negativamente al ecosistema ubicados en las zonas de ribera y 
aguas someras, como muertos de hormigón, restos de embarcaciones, otros 
elementos abandonados o arrastrados por los temporales. 

Las actuaciones deberán seguir las recomendaciones e instrucciones de la persona experta 
que lleve el seguimiento ambiental de los trabajos, así como de la Dirección técnica o 
persona delegada por ella. 

Los trabajos incluirán la colocación de contenedores para recogida de residuos vegetales a 
pie de obra y traslado de los contenedores entre los tajos, así como, la retirada y 
transporte de los contenedores de residuos cargados hasta el gestor autorizado. Incluirán 
la gestión de residuos retirados por el servicio de limpieza marítimo, colocando un 
contenedor en el puerto de atraque de la embarcación de limpieza si fuera necesario. 

Se hará la separación de residuos en origen, compartimentando los contenedores 
destinados a la retirada de los mismos o suministrando diferentes contenedores según el 
tipo de residuo a retirar. 

Los residuos recogidos tendrán que ser entregados a gestor autorizado, con la obligación 
de aportar la documentación necesaria para verificar la cantidad recogida, su transporte y 
tratamiento por gestor de residuos autorizado. Esta información serán entregada a la 
Dirección Tecnica. 

Además el contratista podrá realizar otros trabajos que indique la Dirección Técnica, a 
realizar en el ámbito del Mar Menor, en las que se utilice los mismos medios materiales y 
personales establecidos en el contrato, relacionados con la gestión, protección y 
conservación del ecosistema, estos trabajos no supondrán incremento del coste del 
presupuesto del contrato. 
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6.2. LOTE 2. LIMPIEZA DE ÁREAS MARÍTIMAS 

El objetivo del servicio de trabajos marítimos es disponer de los medios marítimos 
necesarios para por un lado, efectuar la retirada de residuos tanto flotantes como 
sumergidos, y actuar en caso de que se produzca cualquier episodio o circunstancia que 
influya negativamente en la calidad del entorno del paisaje protegido del Mar Menor, 
asegurando así el mantenimiento o restablecimiento del estado favorable y la adecuación 
del área afectada. Para ello se contará con cuatro equipos, un equipo para la retirada de 
residuos flotantes y sumergidos, un equipo de apoyo en labores de inmersión, un equipo 
de apoyo de retirada de residuos desde tierra para proceder a su traslado al gestor de 
residuos, y un cuarto equipo para trabajos de retirada de embarcaciones. 

TAREAS A REALIZAR 

El equipo encargado de la retirada de residuos flotantes y sumergidos, tendrá asignadas 
las siguientes tareas: 

- Recogida de residuos flotantes con cuchara rejilla u otros dispositivos que aseguren 
la manipulación del residuo (artes de pesca abandonadas, restos de embarcaciones, 
barcos abandonados, etc…). 

- Recogida de vertidos líquidos (hidrocarburos, químicos, aceites, espuma, etc). 

- Retirada de elementos sumergidos que supongan un residuo o un riesgo para el uso 
público, elementos de fondeo, muertos de hormigón, cadenas, anclas, restos de 
embarcaciones, barcos abandonados, etc. 

- Todas aquellas que la Dirección Técnica estime oportunas dentro del ámbito de 
funcionamiento del servicio. 

Se registrarán los recorridos realizados con GPS, tomando datos de actuaciones realizadas, 
caracterización de los residuos retirados por tipo, peso, volumen, etc… y cualquier otra 
información que sea de interés para el servicio, o que sea requerida por la Dirección 
Técnica. 

Los residuos recogidos tendrán que ser gestionados a su llegada a puerto, con la obligación 
de aportar la documentación necesaria para verificar la cantidad recogida, su transporte y 
tratamiento por gestor de residuos autorizado. Esta información será entregada a la 
Dirección Técnica. 

El equipo de apoyo para las labores de inmersión actuará en coordinación con el equipo 
anterior, llevando a cabo todas las tareas que requieran inmersión de entre las asignadas al 
equipo de retirada de residuos. 

El equipo de apoyo de retirada de residuos desde tierra actuará en coordinación con los 
equipos anteriores llevando a cabo tareas de recogida de residuos procedentes de la 
lámina de agua para trasladarlos al gestor de residuos correspondiente. 

El equipo para trabajos de retirada de embarcaciones que actuará en coordinación con los 
equipos anteriores, llevando a cabo tareas de retirada de embarcaciones abandonadas y 
trasladarlas al depóstito municipal correspondiente o al recinto que se determine por la 
Dirección Técnica en un radio máximo de 60 kms desde el punto de recogida. 

CA
ST

EJ
O

N 
FE

RN
AN

DE
Z,

 C
AR

LO
S 

M
AN

UE
L

31
/0

7/
20

20
 1

1:
25

:5
0

Es
ta

 e
s 

un
a 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

im
pr

im
ib

le
 d

e 
un

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 a

dm
in

is
tr

at
iv

o 
ar

ch
iv

ad
o 

po
r 

la
 C

om
un

id
ad

 A
ut

ón
om

a 
de

 M
ur

ci
a,

 s
eg

ún
 a

rt
íc

ul
o 

27
.3

.c
) d

e 
la

 L
ey

 3
9/

20
15

. L
os

 fi
rm

an
te

s 
y 

la
s 

fe
ch

as
 d

e 
fir

m
a 

se
 m

ue
st

ra
n 

en
 lo

s 
re

cu
ad

ro
s.

Su
 a

ut
en

tic
id

ad
 p

ue
de

 s
er

 c
on

tr
as

ta
da

 a
cc

ed
ie

nd
o 

a 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ir
ec

ci
ón

: h
tt

ps
:/

/s
ed

e.
ca

rm
.e

s/
ve

ri
fic

ar
do

cu
m

en
to

s 
e 

in
tr

od
uc

ie
nd

o 
de

l c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fic

ac
ió

n 
(C

SV
) C

AR
M

-e
0d

a3
b5

9-
d3

0f
-7

a7
5-

16
d5

-0
05

05
69

b6
28

0



 

PPTP_RETIRADA BIOMASA 2020-2022 - DGMARMENOR.doc 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL Una manera de hacer Europa Página 15 de 37 
 

7. RELACIÓN ENTRE ADJUDICATARIO Y ADMINISTRACIÓN 

El personal afectado por el presente contrato estará sujeto a las obligaciones establecidas 
en la Circular 3/2002 de 3 de febrero de la Dirección General de la Función Pública y 
Calidad de los Servicios, por la que se fijan los criterios para la aplicación de la disposición 
adicional vigésimo sexta, uno, punto 10 de la Ley 6/2011, de 26 diciembre: 

1. El personal que ejecute los trabajos contratados mediante el presente servicio no 
formará parte del círculo rector y organizativo de la Administración, debiendo 
organizar, dirigir y controlar por sí mismo su trabajo. 

2. Al personal que ejecute los trabajos contratados mediante el presente servicio no le 
será de aplicación el régimen jurídico de los empleados públicos, en especial los 
aspectos relativos al cumplimiento y control de horario, vacaciones, permisos y 
licencias, y otros de análoga naturaleza. 

3. El personal ejecutor no formará parte de los Organigramas y Directorios de la 
Administración, no disponiendo de claves de acceso a la red interna de la 
Administración Regional, no asignándole ni login ni contraseña. 

4. Se realizarán trabajos específicos objeto de contrato administrativo, sin llevar a cabo 
tareas permanentes o habituales. 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Según lo establecido en el artículo 29 de la Ley de Contratos del Sector Público, el plazo de 
ejecución del servicio es de veintitres (23) meses, de Noviembre de 2020 a Septiembre de 
2022 a contar desde la firma del acta de inicio de los trabajos. Además, tal y como 
establece el citado artículo, la iniciación del contrato quedará suspenso hasta que empiece 
la ejecución del servicio a la que va asociada. 

9. PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Es responsabilidad del adjudicatario las indemnizaciones por los daños y prejuicios que 
pudieran ocasionarse a terceros si a tenor de las disposiciones y leyes vigentes incurriese 
en culpabilidad. Por ello, quedará obligado, antes de la formalización del contrato, a 
acreditar la suscripción de una póliza de seguros de responsabilidad civil que cubra los 
riesgos propios de la prestación del servicio, para el personal a su cargo, por daños a 
terceros o cualquier eventualidad que suceda durante los trabajos contemplados en este 
pliego.  

10. DIRECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO 

La Dirección Técnica del servicio recaerá en un Técnico designado por la Dirección General 
del Mar Menor, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. 
Durante el período del contrato, en cualquier momento, el Director Técnico podrá solicitar 
del Adjudicatario información sobre el desarrollo del mismo, así como los informes y 
documentación técnica que considere necesarios, e incluso si fuese procedente, incluir 
modificaciones, que sin alterar el objeto del contrato constituyan una mejora técnica en el 
mismo. 
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El adjudicatario por su parte, asignará a una persona que haga las funciones de interlocutor 
entre la administración y el personal que lleve a cabo el servicio. 

11. MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES 

LOTE 1. RETIRADA DE MATERIAL BIOLÓGICO EN LA LÍNEA DE COSTA. 

Para la ejecución de los trabajos del LOTE 1 se dispondrá de los equipos de trabajo 
necesarios durante toda la ejecución del contrato y se reforzará durante los meses de 
verano (mayo, junio, julio, agosto y septiembre). 

Cada equipo de trabajo se compone de: 

 

LOTE 1 – EQUIPO DE TRABAJO 

COMPOSICIÓN CANTIDAD 

Capataz 1* 

Oficial de 1ª 1 

Peón especializado 4 

Vehículo todoterreno tipo dumper 1* 

Vehículo todoterreno tipo minicargadora con apero adaptado 1* 

*: Se dispondrá sólo de 1 capataz para coordinar a todos los equipos de trabajo. Habrá 1 
dumper y una minicargadora cada dos equipos de trabajo. 

La distribución del número de equipos durante la ejecución del contrato, así como el 
refuerzo durante los meses de verano, será determinada por el Director Técnico del 
contrato. La empresa adjudicataria se reunirá inicialmente y después al menos con una 
periodicidad mensual con el Director Técnico del contrato para organizar los equipos de 
trabajo y las zonas a las que deberán actuar en cada momento, siguiendo las indicaciones 
del Director Tecnico. Por causas de necesidad del servicio y a lo largo del contrato, el 
Director Técnico podrá cambiar el número de equipos necesarios y las zonas de actuación 
avisando a la contrata con una antelación de 48 horas.  

Cada equipo de trabajo dispondrá de un vehículo de transporte así como de las 
herramientas manuales para la correcta ejecución de las labores objeto del presente 
servicio, rastrillos, horcas, salabres, capazos, carretillos y otra pequeña herramienta y 
materiales.  

Para el desarrollo de las tareas adicionales previstas tales como desbroces, pequeñas 
mejoras y resolución de incidencias de uso público en espacios abiertos, como senderos y 
señalización, en la ribera del mar, así como en las zonas terrestres de los Espacios 
Naturales del entorno, contarán además con motodesbrozadoras, motosierras, soplador, 
radial de mano, sierra de disco, caladora, taladro y grupo electrógeno, así como otra 
pequeña herramienta y materiales. 
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Todo el personal llevará uniformidad adaptada a la época de trabajo con la identidad 
corporativa y emblemas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Unión 
Europea siguiendo las instrucciones del Director Técnico.  

Las brigadas contarán con diferentes medios mecánicos de apoyo, de tipo ligero, con 1.600 
Kg de peso propio como máximo, para evitar daños a los hábitats de la ribera del Mar 
Menor, dando preferencia a la maquinaria de cadenas de goma por su mayor reparto del 
peso transmitido al terreno y en la medida de lo posible, maquinas giratorias que puedan 
trabajar en paralelo con el minidumper, al objeto de minimizar las rodadas por el giro de 
las ruedas y que no tengan que transitar directamente sobre la banda de arribazones. 
Tanto las tejas de las cadenas, como las ruedas, serán de huella ancha. Antes de la entrada 
de la maquinaria en obra deberá ser aprobada por el Director Técnico del contrato, previa 
verificación de su idoneidad. 

 
Imagen 3. Ejemplo de Minidumper 4x4 empleado para la retirada de biomasa 

Para el acopio y carga sobre el Minidumper 4x4 o el contenedor de residuos, se emplearán 
medios mecánicos ligeros tipo cargadora de ruedas o miniexcavadora giratoria con brazo 
largo adaptado, con aperos adecuados para la recogida y carga de elementos biológicos 
acumulados tipo algas, con un paso suficiente para asegurar el filtrado de la arena y 
solamente retirar las algas, dejando la arena in situ, o elementos manuales que cumplan la 
misma función. 

 
Imagen 4. Ejemplo de Minicargadora con apero adaptado para la retirada de algas 
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El trabajo efectivo del equipo de trabajo se desarrollará durante 23 meses, 5 días a la 
semana de lunes a viernes en jornada de 8 horas.  

Por razones de situaciones de urgencia, emergencia, sanitarias, u otras causas 
sobrevenidas no contempladas en el pliego, podrán establecerse periodos de trabajo 
nocturno, en festivos o fines de semana si fuese preciso, hasta la subsanación de la 
situación. En estos casos se comunicará vía telefónica y por e-mail a la contrata las 
actuaciones a realizar por parte del Director Técnico del contrato y en un plazo máximo de 
3 horas deberán haberse movilizado los efectivos necesarios para su subsanación conforme 
a las indicaciones de la Dirección técnica. Estas tareas excepcionales no supondrán un 
incremento del coste del contrato.  

La empresa adjudicataria dispondrá de un capataz cuya función será la coordinación sobre 
el terreno del equipo de trabajo integrante del servicio, según la planificación establecida y 
órdenes dictadas por la Asistencia Técnica y/o el Director Técnico del contrato, en 
consonancia con las directrices marcadas en el presente pliego. 

Se encargará de la distribución de los medios humanos y técnicos, en las diferentes zonas 
de actuación; así como de suministrar las herramientas auxiliares, materiales, indumentaria 
necesaria y adecuada al tipo de trabajo a desarrollar. 

Será su cometido también, el suministro y vigilancia del uso de los equipos de protección 
individual, para dar cumplimiento a la normativa de prevención de riesgos laborales que 
sea de aplicación. 

Será el encargado de localizar los trabajos y valorar la mejor solución para ejecutarlos. 

Todo el personal deberá respetar las indicaciones, informes, instrucciones y autorizaciones 
del gestor de espacio natural, así como de Demarcación de Costas y de los ayuntamientos 
correspondientes. 

Para el transporte y gestión de los residuos retirados por las brigadas la empresa 
contratista contará con: 

- Camión grúa/portacontenedores con capacidad para el traslado de contenedores de 
10 a 15 m3 de capacidad. Conductor incluido. 

- Contenedores para acopio de residuos 10 a 15 m3 de capacidad, instalados a pie de 
obra e incluido su transporte. 

 

LOTE 2. LIMPIEZA DE ÁREAS MARÍTIMAS 

Para la ejecución de los trabajos del LOTE 2 se dispondrá de 4 equipos de trabajo distintos 
durante toda la ejecución del contrato: equipo TIPO 1 para los trabajos de retirada de 
residuos flotantes y sumergidos, equipo TIPO 2 para trabajos auxiliares de inmersión, 
equipo TIPO 3 para trabajos de ayuda de retirada de residuos marítimos desde tierra y 
equipo TIPO 4 para los trabajos que necesiten grúa para retirada de embarcaciones.  

La distribución y número de jornadas de cada equipo de trabajo vendrá determinado por la 
Dirección Técnica en función de las necesidades que se requieran a lo largo del contrato. El 
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Director Técnico podrá cambiar el número de equipos necesarios a lo largo del contrato, 
avisando a la contrata con una antelación de 48 horas.  

Cada equipo de trabajo se compone de los siguientes medios humanos y materiales: 

TIPO 1. EQUIPO DE RETIRADA DE RESIDUOS FLOTANTES Y SUMERGIDOS 

COMPOSICIÓN CANTIDAD 

Patrón 1 

Marinero 1 

Barco con grúa y plataforma 1 

 

TIPO 2. EQUIPO PARA TRABAJOS AUXILIARES DE INMERSIÓN 

COMPOSICIÓN CANTIDAD 

Patrón 1 

Marinero 1 

Buceador experto Nivel D 1 

Buceador profesional Nivel E 2 

Barco auxiliar 1 

 

TIPO 3. EQUIPO PARA TRABAJOS DE AYUDA DE RETIRADA DE RESIDUOS 
MARÍTIMOS DESDE TIERRA 

COMPOSICIÓN CANTIDAD 

Oficial 1ª 1 

Peón ordinario 1 

Camión grúa 1 

 

TIPO 4. EQUIPO PARA TRABAJOS DE RETIRADA DE EMBARCACIONES 

COMPOSICIÓN CANTIDAD 

Conductor grúa 1 

Grúa autopropulsada 1 

 

A. TIPO 1. Equipo para la retirada de residuos flotantes y sumergidos constará de una 
embarcación de lucha contra la contaminación en el mar, dotada de los medios 
necesarios para la recogida de restos voluminosos, flotantes, hidrocarburos, extracción 
de aguas grises y negras con bomba, tanques de almacenamiento, maniobrabilidad y 
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propulsión 360º. Todo ello completado por la tripulación mínima profesional necesaria 
para el manejo de la embarcación según establezca Capitanía Marítima. 

Los medios necesarios mínimos con los que contará la embarcación serán: 

- Grúa. 

- Lancha auxiliar semirrígida para aproximación a zonas de poco calado. 

- Cuchara basculante u otro dispositivo, con giro, para recogida de residuos que se 
encuentren flotando en la superficie del agua. 

- Contenedor para residuos sólidos.  

- Tanques para los residuos líquidos. 

- Sistema de aspiración, bomba que permita atraer los residuos sólidos hacia el cesto. 

- Cámara fotográfica digital, un GPS portátil y/o un Smartphone o Tablet o PDA, o 
sistema análogo configurado para poder recoger todos los datos de los fondeos 
realizados, así como para enviar las incidencias a la Asistencia Técnica y/o a la 
Dirección Técnica del servicio. 

- Barreras antiturbidez de al menos 100 metros de longitud. 

La empresa adjudicataria deberá tramitar el registro, matriculación, despacho o 
gestiones administrativas que sean necesarias, de la embarcación y de los patrones, 
que la autoridad competente, Capitanía Marítima, solicita para el servicio a desarrollar. 
Además, deberán tener hechas y pasadas todas las inspecciones, (seguridad, radio, 
navegación), antes de la temporada, así como los seguros obligatorios y pólizas de 
responsabilidad civil necesarios para la ejecución de los trabajos. Estas tareas deben 
estar todas realizadas antes del día del inicio del servicio. 

La jornada de trabajo de la embarcación más tripulación, formada por un patrón y un 
marinero, será de 8 horas, contando desde la salida por la bocana del puerto, hasta la 
entrada. 

Por razones de situaciones de urgencia, emergencia, sanitarias, u otras causas 
sobrevenidas no contempladas en el pliego, podrán establecerse periodos de trabajo 
nocturno, en festivos o fines de semana si fuese preciso, hasta que se subsane la 
situación.  

En estos casos se comunicará vía telefónica la situación a la Asistencia Técnica y 
Director Técnico del contrato y en un máximo de 3 horas, el barco deberá haber salido 
del puerto. 

Solo se computaran las jornadas trabajadas, teniendo en cuenta las siguientes 
contingencias: 

- El incumplimiento de los horarios establecidos será causa de penalización. Si el 
horario de incumplimiento por causas ajenas a la Administración es mayor de 3 
horas, no se computará la jornada de trabajo. Si por el contrario el incumplimiento 
del horario es menor a 3 horas, se computará la fracción que corresponda. 
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- Si las inmovilizaciones obedecen a causas técnicas y/o de personal (averías, bajas 
por enfermedad y/o accidentes, etc.) la empresa adjudicataria deberá proceder a la 
reparación de la embarcación y/o sustitución del patrón afectado en el plazo de 24 
horas. En cualquier caso, la inmovilización por causas técnicas y/o de personal será 
penalizada con la pérdida de la facturación del número de jornadas afectadas o su 
prorrata. 

- Se procederá a la inmovilización de la embarcación por causas meteorológicas, en 
alguna de estas dos variables: 

o Previsión de lluvias diarias superiores a 8 l/m2 

o Velocidad del viento > 15 nudos o 27,78 Km/h, (no se tendrán en cuenta el 
valor de las rachas) 

- Se podrá proceder a la inmovilización de la embarcación por otras causas no 
justificadas por orden de la Dirección Técnica del contrato (previo aviso 24 horas 
anteriores al día de la inmovilización). 

B. TIPO 2. Equipo para trabajos auxiliares de inmersión, compuesto por un barco auxiliar, 
un patrón, un marinero, un buceador experto y dos buceadores profesionales con la 
formación y titulación adecuada para trabajos subacuáticos. Deberá contar con los 
seguros y certificados oportunos para el ejercicio de actividades de buceo profesional. 
Se deberá cumplir lo establecido en la normativa de referencia para el ejercicio de 
buceo profesional, el Convenio colectivo de buceo profesional y medios hiperbáricos, 
así como en la legislación de seguridad y salud laboral de aplicación. 

El equipo de buceo contará con las herramientas y accesorios necesarios para el 
correcto desempeño de las tareas encomendadas, estando estos homologados y con el 
marcado CE oportuno. 

Este equipo actuará en coordinación con el equipo anterior, llevando a cabo todas las 
tareas que requieran inmersión de entre las asignadas al equipo de retirada de 
residuos. 

Por razones de situaciones de urgencia, emergencia, sanitarias, u otras causas 
sobrevenidas no contempladas en el pliego, podrán establecerse periodos de trabajo 
nocturno, en festivos o fines de semana si fuese preciso, hasta que se subsane la 
situación. Esta situación excepcional no supondrá un incremento del coste del 
presupuesto del contrato. 

C. TIPO 3. Equipo de apoyo para la retirada de residuos desde tierra, compuesto por un 
oficial de 1ª , un peón ordinario y un camión grúa. 

Este equipo actuará en coordinación con los dos equipos anteriores, llevando a cabo 
tareas de recogida de residuos procedentes de la lámina de agua para trasladarlos al 
gestor de residuos correspondiente. 

Para el transporte y gestión de los residuos retirados por las brigadas la empresa 
contratista contará con: 
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- Camión grúa/portacontenedores con capacidad para el traslado de contenedores 
de 10 a 15 m3 de capacidad. Conductor incluido. 

- Contenedores para acopio de residuos 10 a 15 m3 de capacidad, instalados a pie de 
obra e incluido su transporte. 

D. TIPO 4. Equipo para trabajos de retirada de embarcaciones, compuesto por una grúa 
autopropulsada con 20 m de alcance y su conductor. 

Este equipo actuará en coordinación con los dos equipos anteriores, llevando a cabo 
tareas de retirada de embarcaciones abandonadas y trasladarlas al depóstito municipal 
correspondiente. 

12.  CONDICIONES GENERALES 

El adjudicatario deberá desarrollar todas las actividades incluidas en las Instrucciones 
Técnicas del servicio, así como cuantas se estimen necesarias para el buen desarrollo del 
mismo, y que no supongan incremento de medios y materiales. 

A éste respecto todas las actuaciones o iniciativas propuestas por la empresa adjudicataria 
en el marco del presente servicio, deberán haber sido aprobadas por la Dirección Técnica 
antes de su puesta en marcha. 

En todo caso a continuación se relacionan una serie de condiciones generales a cumplir 
durante el desarrollo de los trabajos previstos en el servicio: 

HORARIOS Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO OBJETO DEL PLIEGO: 

- El servicio se desarrollará durante el plazo de ejecución establecido, siendo ejecutado 
dentro de los horarios marcados por la Dirección Técnica, de lunes a viernes, 
pudiéndose desarrollar cualquiera de las tareas recogidas en éstas Instrucciones 
durante ese período. Los días festivos y calendario laboral serán los establecidos en la 
Región de Murcia. 

- Los horarios de funcionamiento del servicio establecidos por la Dirección Técnica 
deberán ser respetados con la máxima exactitud, debiendo ser autorizados por la 
misma cualquier modificación que se previera necesaria para el buen funcionamiento. 

- En lo relativo a los horarios y funcionamiento del servicio cuando, por razones de 
necesidad de servicio o emergencias sobrevenidas, estos deban ser modificados, se 
dará cuenta al adjudicatario lo antes posible, debiendo modificar estos de manera 
inmediata, dándolos a conocer a los trabajadores por sus propios medios. 

La Dirección Técnica podrá ordenar actuaciones de cualquier equipo integrante del 
servicio, en festivos o fin de semana, notificándolo al coordinador del servicio con 24 
horas de antelación, con las excepciones establecidas en caso de emergencias 
sobrevenidas. 

MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES 

- El adjudicatario viene obligado a disponer de cuantos medios humanos, materiales, 
vehículos, maquinaria, equipos de protección individual y herramientas, se precisan 
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para el desarrollo de los trabajos objeto del presente pliego conforme a éstas 
Instrucciones Técnicas, siendo de su cuenta y riesgo la previsión y sustitución de estos 
de manera inmediata al producirse su avería, deterioro o falta. 

- Los vehículos, equipaciones, EPl, uniformes y demás elementos empleados en su 
trabajo por el personal del adjudicatario, deberán identificarse adecuadamente como 
pertenecientes al servicio, así como portar el emblema correspondiente a la 
Comunidad Autónoma de Murcia y a la Unión Europea siguiendo las instrucciones del 
Director Técnico. 

ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN 

- Previo al comienzo de la prestación del servicio se procederá al diseño operativo del 
servicio y de actividades concretas, a través de jornadas de coordinación con la 
Dirección Técnica para la planificación de actuaciones previstas y cronograma de 
trabajo. 

- El adjudicatario vendrá obligado a establecer una comunicación adecuada con el 
Director Técnico designado por la Dirección General de Mar Menor, facilitándole 
cuanta información sea precisa para el buen funcionamiento del servicio y su 
interrelación con las actuaciones, planes y programas que se desarrollen a nivel 
regional en el entorno del Mar Menor.  

En éste sentido, el adjudicatario se compromete a asistir a las reuniones convocadas 
por el Director designado para este trabajo, así como a la evaluación y mejora de las 
actividades realizadas en el marco del servicio. 

- El adjudicatario se compromete a tener un Coordinador técnico o responsable 
permanente, integrado en su propia plantilla, para la buena ejecución del servicio y 
facilitar el contacto de este con el Director del trabajo mediante un teléfono de 
contacto permanente. 

Dicho coordinador técnico o responsable, tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la Administración de la 
Comunidad Autónoma, analizando la comunicación entre la empresa contratista y 
el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la 
Administración de la Comunidad Autónoma, de otro lado, en todo lo relativo a las 
cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e 
impartir a dichos trabajadores las ordenes e instrucciones de trabajo que sean 
necesarias en relación con la prestación del servicio contratado. 

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de 
trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia 
de dicho personal al puesto de trabajo. 

d) Hacer cumplir las indicaciones, instrucciones y autorizaciones del gestor de espacio 
natural, de Demarcación de Costas y de los ayuntamientos correspondientes. 

e) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del 
contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista 
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con la Administración de la Comunidad Autónoma, a efectos de no alterar el buen 
funcionamiento del servicio. 

f) lnformar a la Administración de la Comunidad Autónoma acerca de las variaciones, 
ocasionales o permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la 
ejecución del contrato. 

- Se cumplimentará un libro diario de campo, donde se anotarán los trabajos realizados 
por el servicio, medios operativos, incidencias, propuestas de mejora, materiales 
retirados, transportistas y gestores de residuos empleados, etc. Las hojas de dicho libro 
serán diseñadas y presentadas a la Dirección Técnica para su aprobación. El libro de 
campo se transformará semanalmente a un archivo Excel cuyo diseño será aprobado 
por la Dirección Técnica. 

- En cualquier momento se le podrá requerir a la empresa adjudicataria por parte de la  
Dirección Técnica la justificación de la gestión de los residuos retirados, descripción de 
los trabajos realizados hasta la fecha, incidencias ocurridas, etc. En cualquier caso, esta 
documentación deberá ser entregada al final de los trabajos aunque no sea requerido 
para ello. 

- La Dirección técnica podrá disponer de una Asistencia Técnica que coordine y supervise 
en su nombre el desarrollo de los trabajos en su ausencia, el contratista deberá cumplir 
sus ordenes e instrucciones.  

SEÑALIZACIÓN EN ZONAS DE ACTUACIÓN 

Se deberá seguir las instrucciones del “Manual Práctico de Información y Publicidad de los 
Programas Operativos FEDER Y FSE de la Región de Murcia 2014-2020” para la ejecución de 
señalización en las zonas de actuación. 

Durante la ejecución de las actuaciones se deberá colocar un cartel temporal con la 
información del servicio en un lugar bien visible y de acceso al público (sección 2.2, punto 4 
del Anexo XII del Reglamento (UE) nº1303/2013). El cartel tendrá un tamaño significativo y 
deberá tener un aspecto similar al siguiente ejemplo, incluyendo los logos de la Consejería, 
de la Unión Europea, el título del contrato, el título del objetivo de la actuación, el lema 
“Una manera de hacer Europa” y el texto que indica que el servicio está cofinanciado por la 
Unión Europea, Fondo Europeo de Desarrollo Regional: 

El objetivo principal de la operación se asemejará al título del Objetivo Temático de cada 
Programa Operativo, en una versión más reducida. En este caso el objetivo deberá llevar el 
lema “Contribuir a la conservación el medio ambiente y el patrimonio cultural”. 

El diseño final, tamaño y modo de colocación en las zonas de actuación será aprobado por 
el Director Técnico del Servicio. 

CONFIDENCIALIDAD 

Todo el personal contratado en el presente servicio, estará sujeto a la confidencialidad 
sobre la información a la que haya podido tener acceso en el desempeño de sus funciones, 
así como a la no publicación ni realización de entrevistas, sin la debida autorización de la 
Dirección Técnica, sobre los resultados de los trabajos obtenidos durante el desarrollo de 
los mismos, incluidas en redes sociales web u otros medios. 
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MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES 

Serán de obligado cumplimiento por el adjudicatario las obligaciones medioambientales 
establecidas por los orgnismos públicos correspondientes: indicaciones, instrucciones, 
autorizaciones del gestor de espacio natural, de la Demarcación de Costas y los 
ayuntamientos correspondientes.  

Así mismo correrán a cargo de la empresa adjudicataria las medidas previstas relativas a la 
implantación de manuales de buenas prácticas y formación ambiental de los empleados, 
siempre bajo la aprobación del Director Técnico. 

13. REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA 

1. La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y 
continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución 
del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario y asumiendo 
absolutamente todas sus obligaciones. 

En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, 
licencias y vacaciones, la sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, 
las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de 
cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en 
materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así 
como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre 
empleado y empleador. 

2. La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la 
ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones 
desempeñadas respecto de la actividad delimitada en el pliego como objeto del 
contrato. 

3. La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable 
integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la Administración de la 
Comunidad Autónoma, analizando la comunicación entre la empresa contratista y 
el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la 
Administración de la Comunidad Autónoma, de otro lado, en todo lo relativo a las 
cuestiones derivadas de la ejecución del contrato, así como con la Asistencia 
Técnica. 

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e 
impartir a dichos trabajadores las ordenes e instrucciones de trabajo que sean 
necesarias en relación con la prestación del servicio contratado. 

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de 
trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia 
de dicho personal al puesto de trabajo. 
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d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del 
contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista 
con la Administración de la Comunidad Autónoma, a efectos de no alterar el buen 
funcionamiento del servicio. 

e) Informar a la Administración de la Comunidad Autónoma acerca de las variaciones, 
ocasionales o permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la 
ejecución del contrato. 

14. INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

De conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional quinta de la Ley 1/2018, de 7 
de febrero, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno 
del Mar Menor, este gasto tiene por objeto la conservación y recuperación de Mar Menor, 
encontrándose en consecuencia exento del informe de la Dirección General de la Función 
Pública y Calidad de los Servicios, previsto en la Disposición adicional decimocuarta 
apartado 4 de la Ley 1/2020, de 24 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2020. 

15. FORMA DE PAGO 

Se propone que el pago por parte de la administración se efectúe mensualmente, en los 
primeros diez días siguientes al mes que correspondan, previa certificación de servicio 
ejecutado durante dicho periodo de tiempo, según los precios unitarios incluidos en el 
presupuesto, afectados por la correspondiente baja, una vez que hayan sido revisados y 
aceptados como conformes por el responsable del contrato. 

16. FINANCIACIÓN 

Los trabajos objeto de este contrato se realizarán con cargo a los presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: 

Partida presupuestaria: 17.08.00.442L.64900 

Proyecto de inversión nº 45122 “Actuaciones prioritarias en el Mar Menor”  

Este proyecto está cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, siendo el porcentaje cofinanciado por la UE del 80% y el 20% restante 
por los Fondos propios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

17. NOMENCLATURA 

Según el REGLAMENTO (CE) Nº 213/2008 DE LA COMISIÓN de 28 de noviembre de 2007 
que modifica el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por 
el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), y las Directivas 
2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos 
de los contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV, la nomenclatura para el 
presente contrato se detalla a continuación. 
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CÓDIGO CPV DESCRIPCIÓN 

90680000-7 Servicios de limpieza de playas (lote 1 y 2) 

90700000-4 Servicios medioambientales (lote 1 y 2) 

98360000‐4  Servicios marítimos (lote 2) 

18. ANEJOS AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

Al presente Pliego se integran los Anejos siguientes: 

Anejo nº1: PRESUPUESTO 

19. PRESUPUESTO 

El Presupuesto se ha obtenido partiendo de los costos de mano de obra, precios de 
materiales y de maquinaria en obra. A partir de ellos se han deducido los precios unitarios 
que, con el estado de mediciones ha permitido obtener el presupuesto. 

Los costes indirectos resultan de aplicar un 6 % a cada una de las partidas que componen el 
presupuesto del servicio, a excepción de aquellas destinadas a las compras de material. 

Para la determinación del coste hora del personal del servicio, se ha tenido en cuenta lo 
dispuesto en los convenios que a continuación se citan, de acuerdo con el artículo 100 de la 
LCSP, a fin degarantizar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 201 
de dicha ley: 

- Convenio Colectivo para las industrias de la construcción y obras públicas de la Región 
de Murcia para el año 2020. 

- Convenio colectivo de buceo profesional y medios hiperbáricos, publicado por 
Resolución de 25 de enero de 2012, por la Dirección General de Empleo. 

 

LOTES 
VALOR 

ESTIMADO 
IVA (21 %) PBL 

LOTE 1 Retirada de material biológico en la línea de costa 3.013.359,51 € 632.805,50 € 3.646.165,00 € 

LOTE 2 Limpieza de áreas marítimas 299.367,58 € 62.867,19 € 362.234,78 € 

TOTAL  3.312.727,09 € 695.672,69 € 4.008.399,78 € 

Asciende el presupuesto total de base de licitación del servicio (IVA incluido) a la cantidad 
total de cuatro millones ocho mil trescientos noventa y nueve euros con setenta y ocho 
céntimos (4.008.399,78 €).  

Este presupuesto se distribuye en las siguientes anualidades: 
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ANUALIDAD 2020 
VALOR 

ESTIMADO 
IVA (21 %) PBL 

LOTE 1 Retirada de material biológico en la línea de costa 179.147,86 € 37.621,05 € 216.768,91 € 

LOTE 2 Limpieza de áreas marítimas 59.880,57 € 12.574,92 € 72.455,49 € 

TOTAL  239.028,43 € 50.195,97 € 289.224,40 € 

 

ANUALIDAD 2021 
VALOR 

ESTIMADO 
IVA (21 %) PBL 

LOTE 1 Retirada de material biológico en la línea de costa 1.557.208,64 € 327.013,81 € 1.884.222,45 € 

LOTE 2 Limpieza de áreas marítimas 136.849,72 €  28.738,44 €  165.588,16 €  

TOTAL  1.694.058,36 € 355.752,25 € 2.049.810,61 € 

 

ANUALIDAD 2022 
VALOR 

ESTIMADO 
IVA (21 %) PBL 

LOTE 1 Retirada de material biológico en la línea de costa 1.277.003,01 € 268.170,63 € 1.545.173,64 € 

LOTE 2 Limpieza de áreas marítimas 102.637,29 €  21.553,83 €  124.191,12 €  

TOTAL  1.379.640,30 € 289.724,46 € 1.669.364,76 € 

 

 

Murcia (documento firmado electrónicamente al margen) 

EL TÉCNICO RESPONSABLE 

FDO.: CARLOS M. CASTEJÓN FERNÁNDEZ 
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ANEJO Nº1. PRESUPUESTO 
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PRESUPUESTO LOTE 1: SERVICIOS DE RETIRADA DE MATERIAL BIOLÓGICO EN LA LÍNEA DE 
COSTA 

 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Precios auxiliares 

ID Ud Descripción 
Precio 

unitario 

P1 h Capataz 19,93 €  

P2 h Oficial 1ª 15,83 €  

P3 h Peón ordinario 14,02 €  

P4 h Minidumper de descarga frontal 4x4, 1,5 t carga útil 11,44 €  

P5 h 
Minicargadora o tractor con apero adaptado para la carga de 
algas 

25,88 €  

P6 ud Pequeño material 17,25 € 

P7 ud Alquiler de contenedor de 10 m3 de capacidad 290,00 € 

P8 ud Tasas/m2/día ocupación vía pública 0,35 € 

P9 ud Servicio de recogida de contenedor de 10 m3 de capacidad 103,00 € 

P10 m3 Canon de vertido de residuos biológicos no peligrosos 9,20 € 

P11 m3 Canon de vertido de residuos no peligrosos 35,00 € 

 

Precios descompuestos 

ID Cantidad Ud Descripción 
Precio 

unitario 
Subtotal 

Día de equipo de trabajo para limpieza de material biológico en línea de costa 

P1 2 h Capataz 19,93 €  39,86 €  

P2 8 h Oficial 1ª 15,83 €  126,64€  

P3 32 h Peón ordinario 14,02 €  448,64 €  

P4 4 h Minidumper de descarga frontal 4x4, 1,5 t carga útil 11,44 € 45,76 € 

P5 4 h 
Minicargadora o tractor con apero adaptado para la 
carga de algas 

25,88 € 103,52 € 

P6 1 ud Pequeño material 17,25 € 17,25 € 

C.I. 6 % Costes Indirectos 781,67 € 46,90 € 

   
 

 SUMA  828,57 €  
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ID Cantidad Ud Descripción 
Precio 

unitario 
Subtotal 

Día de equipo de trabajo de refuerzo para limpieza de material biológico en línea de costa (mayo, 
junio, julio, agosto y septiembre) 

P2 8 h Oficial 1ª 15,83 €  126,64€  

P3 32 h Peón ordinario 14,02 €  448,64 €  

P4 4 h Minidumper de descarga frontal 4x4, 1,5 t carga útil 11,44 € 45,76 € 

P5 4 h 
Minicargadora o tractor con apero adaptado para la 
carga de algas 

25,88 € 103,52 € 

P6 1 ud Pequeño material 17,25 € 17,25 € 

C.I. 6 % Costes Indirectos 741,81 € 44,51 € 

   
 

 SUMA  786,32 €  

 

ID Cantidad Ud Descripción 
Precio 

unitario 
Subtotal 

Ud. Contenedor de 10 m3 de capacidad colocado a pie de carga, i/servicio de entrega, alquiler, tasas por 
ocupación de vía pública y p.p. de costes indirectos, incluídos los medios auxiliares de señalización. 

P7 1 ud Alquiler de contenedor de 10 m3 de capacidad 290,00 €  290,00€  

P8 6,5 ud Tasas/m²/día ocupación vía pública 0,35 €  2,28 €  

C.I. 6 % Costes Indirectos 292,28 € 17,54 € 

   
 

 SUMA  309,82 €  

 

ID Cantidad Ud Descripción 
Precio 

unitario 
Subtotal 

Ud. Transporte de contenedor de 10 m3 de capacidad por transportista autorizado, considerando una 
distancia máxima de 50 km 

P9 1 ud 
Servicio de recogida de contenedor de 10 m3 de 
capacidad 

103,00 €  103,00 €  

C.I. 6 % Costes Indirectos 103,00 € 6,18 € 

   
 

 SUMA  109,18 €  

 

ID Cantidad Ud Descripción 
Precio 

unitario 
Subtotal 

m3. Canon de vertido de residuos biológicos no peligrosos en planta de tratamiento de residuos 

P10 1 m3 Canon de vertido de residuos biológicos no peligrosos 9,20 € 9,20 € 

C.I. 6 % Costes Indirectos 9,20 € 0,55 € 

   
 

 SUMA  9,75 €  

 

CA
ST

EJ
O

N 
FE

RN
AN

DE
Z,

 C
AR

LO
S 

M
AN

UE
L

31
/0

7/
20

20
 1

1:
25

:5
0

Es
ta

 e
s 

un
a 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

im
pr

im
ib

le
 d

e 
un

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 a

dm
in

is
tr

at
iv

o 
ar

ch
iv

ad
o 

po
r 

la
 C

om
un

id
ad

 A
ut

ón
om

a 
de

 M
ur

ci
a,

 s
eg

ún
 a

rt
íc

ul
o 

27
.3

.c
) d

e 
la

 L
ey

 3
9/

20
15

. L
os

 fi
rm

an
te

s 
y 

la
s 

fe
ch

as
 d

e 
fir

m
a 

se
 m

ue
st

ra
n 

en
 lo

s 
re

cu
ad

ro
s.

Su
 a

ut
en

tic
id

ad
 p

ue
de

 s
er

 c
on

tr
as

ta
da

 a
cc

ed
ie

nd
o 

a 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ir
ec

ci
ón

: h
tt

ps
:/

/s
ed

e.
ca

rm
.e

s/
ve

ri
fic

ar
do

cu
m

en
to

s 
e 

in
tr

od
uc

ie
nd

o 
de

l c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fic

ac
ió

n 
(C

SV
) C

AR
M

-e
0d

a3
b5

9-
d3

0f
-7

a7
5-

16
d5

-0
05

05
69

b6
28

0



 

PPTP_RETIRADA BIOMASA 2020-2022 - DGMARMENOR.doc 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL Una manera de hacer Europa Página 32 de 37 
 

ID Cantidad Ud Descripción 
Precio 

unitario 
Subtotal 

m3. Canon de vertido de residuos no peligrosos en planta de tratamiento de residuos 

P11 1 m3 Canon de vertido de residuos no peligrosos 35,00 € 35,00 € 

C.I. 6 % Costes Indirectos 35,00 € 2,10 € 

   
 

 SUMA  37,10 €  

 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

  Cantidad Precio unitario Subtotal 

Jornada de equipo de trabajo para limpieza de 
material biológico en línea de costa.  

480 días x 4 
equipos/día = 
1920 equipos 

828,57 €/eq/día  1.590.854,40 €  

Jornada de equipo de trabajo de refuerzo para 
limpieza de material biológico en línea de costa 
(mayo, junio, julio, agosto y septiembre) 

216 días x 4 
equipos/día = 
864 equipos 

786,32 €/eq/día  679.380,48 €  

Contenedor de 10 m3 de capacidad colocado a 
pie de carga, i/servicio de entrega, alquiler, tasas 
por ocupación de vía pública y p.p. de costes 
indirectos, incluídos los medios auxiliares de 
señalización. 

400 ud 309,82 €/ud 123.928,00 € 

Transporte de contenedor de 10 m3 de capacidad 
por transportista autorizado, considerando una 
distancia máxima de 50 km 

400 ud 109,18 €/ud 43.672,00 € 

Canon de vertido de residuos biológicos no 
peligrosos en planta de tratamiento de residuos 

4000 m3 9,75 €/m3 39.000,00 € 

Canon de vertido de residuos no peligrosos en 
planta de tratamiento de residuos 

400 m3 37,10 €/m3 14.840,00 € 

Seguridad y Salud 480 días 84,50 €/día 40.560,00 € 

 

 SUMA PEM 2.532.234,88 € 

  13% G.G. 329.190,53 € 

  6% B.I 151.934,09 € 

  VALOR ESTIMADO 3.013.359,50 € 

  21% I.V.A 632.805,50 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN LOTE 1 3.646.165,00 € 
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El valor estimado asciende a la cantidad de TRES MILLONES TRECE MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (3.013.359,50 €), y el l.V.A. 
correspondiente importa una cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 
CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (632.805,50 €). 

El presupuesto base de licitación del LOTE 1 asciende a la cantidad total de TRES MILLONES 
SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS (3.646.165,00 €). 

 

 

 

Murcia (documento firmado electrónicamente al margen) 

EL TÉCNICO RESPONSABLE 

FDO.: CARLOS M. CASTEJÓN FERNÁNDEZ 
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PRESUPUESTO LOTE 2: LIMPIEZA DE ÁREAS MARÍTIMAS 

 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Precios auxiliares 

ID Ud Descripción 
Precio 

unitario 

P1 h Patrón 25,05 €  

P2 h Marinero 14,02 €  

P3 h Oficial 1ª 15,83 €  

P4 h Peón ordinario 14,02 €  

P5 h Camión grúa 56,00 € 

P6 h Barco con grúa y plataforma 45,13 €  

P7 h Buceador experto Nivel D 51,00 € 

P8 h Buceador profesional Nivel E 47,00 € 

P9 h Barco auxiliar 45,13 € 

P10 h Conductor grúa 20,24 € 

P11 h Grúa autopropulsada 75,08 € 

 

Precios descompuestos 

ID Cantidad Ud Descripción 
Precio 

unitario 
Subtotal 

Día de equipo de trabajo TIPO 1 para la retirada de residuos flotantes y sumergidos 

P1 8 h Patrón 25,05 €  200,40 €  

P2 8 h Marinero 14,02 €  112,16 €  

P6 8 h Barco con grúa y plataforma 45,13 €  361,04 €  

C.I. 6 % Costes Indirectos 673,60 € 40,42 € 

   
 

 SUMA  714,02 €  
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ID Cantidad Ud Descripción 
Precio 

unitario 
Subtotal 

Día de equipo de trabajo TIPO 2 para trabajos auxiliares de inmersión 

P1 8 h Patrón 25,05 €  200,40 €  

P2 8 h Marinero 14,02 €  112,16 €  

P7 8 h Buceador experto Nivel D 51,00 €  408,00 €  

P8 16 h Buceador profesional Nivel E 47,00 € 752,00 € 

P9 8 h Barco auxiliar 45,13 € 361,04 € 

C.I. 6 % Costes Indirectos 1.833,60 € 110,02 € 

   
 

 SUMA  1.943,62 €  

 

ID Cantidad Ud Descripción 
Precio 

unitario 
Subtotal 

Día de equipo de trabajo de apoyo TIPO 3 para la retirada de residuos desde tierra 

P3 8 h Oficial 1ª 15,83 €  126,64 €  

P4 8 h Peón ordinario 14,02 €  112,16 €  

P5 8 h Camión grúa 56,00 €  448,00 €  

C.I. 6 % Costes Indirectos 686,80 € 41,21 € 

   
 

 SUMA  728,01 €  

 

ID Cantidad Ud Descripción 
Precio 

unitario 
Subtotal 

Día de equipo de trabajo TIPO 4 para trabajos de retirada de embarcaciones 

P10 8 h Conductor grúa 20,24 €  161,92 €  

P11 8 h Grúa autopropulsada 75,08 €  600,64 €  

C.I. 6 % Costes Indirectos 762,56 € 45,75 € 

   
 

 SUMA  808,31 €  
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

  Cantidad Precio unitario Subtotal 

Jornada de equipo de trabajo TIPO 1 para la 
retirada de residuos flotantes y sumergidos 

54 días 714,02 €/dia  38.557,08 €  

Jornada de equipo de trabajo TIPO 2 para 
trabajos auxiliares de inmersión 

54 días 1.943,62 €/dia  104.955,48 €  

Jornada de equipo de trabajo de apoyo TIPO 3 
para la retirada de residuos desde tierra 

100 días 728,01 €/dia 72.801,00 € 

Jornada de equipo de trabajo TIPO 4 para 
trabajos de retirada de embarcaciones 

26 días 808,31 €/dia 21.016,06 € 

Gestión de Residuos 234 días 40,57 €/dia 9.493,18 € 

Seguridad y Salud 234 días 20,28 €/dia 4.746,59 € 

 

 SUMA 251.569,40 € 

GASTOS GENERALES (13%) 32.704,02 € 

6% BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 15.094,16 € 

VALOR ESTIMADO 299.367,58 € 

I.V.A. (21%) 62.867,19 € 

LOTE 2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 362.234,78 € 
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El valor estimado asciende a la cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (299.367,58 €), 
y el l.V.A. correspondiente importa una cantidad de SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y SIETE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (62.867,19 €). 

El presupuesto base de licitación del LOTE 2 asciende a la cantidad total de TRESCIENTOS 
SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS (362.234,78 €). 

 

 

 

Murcia (documento firmado electrónicamente al margen) 

EL TÉCNICO RESPONSABLE 

FDO.: CARLOS M. CASTEJÓN FERNÁNDEZ 
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