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1. - ANTECEDENTES 

Gas Natural Galicia S.A., posee autorización administrativa para la distribución 

de gas natural en el municipio de VIVEIRO, tal y como exige la normativa vigente 

representada fundamentalmente por el RD 919/2006 de 28 de julio.  

Desde la concesión de la autorización para la puesta en marcha de la primera 

fase de la red de distribución en el municipio de VIVEIRO hasta la fecha, Gas Natural 

Galicia S.A. ha ido ampliando la red para abastecer la creciente demanda de gas natural 

en el municipio.  

Con el presente proyecto se pretende llevar a cabo la extensión de la red de 

distribución de gas natural en AVENIDA FERROL 23-41, canalizando nueva 

Acometida directa desde la red existente en el término municipal de VIVEIRO. 

Las ampliaciones de la red están motivadas por la demanda del citado 

combustible en zonas en que no existía, bien por la construcción de nuevos edificios o 

para los ya existentes pero que no disponían de este servicio.  

 

 El emplazamiento de las citadas ampliaciones queda reflejado en los planos 

adjuntos. 
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2. - OBJETO 

 

El presente documento tiene por objeto el obtener de la Consellería de Medios 

ambiente e Ordenación do Territorio - Servicio de Urbanismo, las preceptivas 

autorizaciones de las afecciones que producen las instalaciones de este proyecto, según 

se detalla en el apartado Planos de esta memoria, para ejecutar una ampliación de las 

redes de gas natural existentes en el Término Municipal de VIVEIRO, así como definir 

las condiciones técnicas de las instalaciones, características del gas natural y el 

presupuesto correspondiente a la inversión total a efectuar. 

 

Se pretende con esta autorización llevar a cabo el desarrollo de la red de 

distribución de gas natural en las zonas de actuación, con el convencimiento de que ello 

resultará altamente beneficioso para la zona, que podrá así contar con una fuente de 

energía limpia, segura y económica para satisfacer las necesidades domésticas y 

comerciales de la zona. 

 

En la memoria y los planos de este proyecto se definen los criterios técnicos que 

deben regir en la realización de los trabajos de diseño, detalle, construcción, pruebas y 

puesta en marcha de las instalaciones. 
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3. - BASES DEL PROYECTO 

 

3.1. - Resumen de Características 

 

3.1.1. - Solicitante de la Autorización 

 

Los datos del solicitante de las instalaciones definidas en este documento son los 

siguientes: 

 

3.1.2. - Capacidad del Solicitante 

 

La Disposición transitoria segunda del mencionado R.D. 1434/2002 establece: 

"A los efectos previstos en los artículos 5 y 9 del presente Real Decreto, se considerarán 

acreditados los requisitos de capacidad legal, técnica y económica para aquellas 

entidades de nacionalidad española o de cualquier otro Estado miembro de la Unión 

Europea con establecimiento permanente en España que en el momento de la entrada en 

vigor del presente Real Decreto cuenten con autorización administrativa para las 

instalaciones de transporte o distribución y revistan la forma jurídica que exige la Ley 

34/1998 y el presente Real Decreto para el ejercicio que corresponda a cada actividad.” 

 

A estos efectos Gas Natural Galicia S.A. considera suficientemente acreditada su 

capacidad tanto porque a la entrada en vigor del mencionado R.D. ya disponía de 

numerosas autorizaciones administrativas, como porque reviste la forma jurídica exigida 

al mantener en el momento presente la condición de distribuidora autorizada (nº 007 en 

el registro administrativo de distribuidores). 

 

 

Titular: Gas Natural Galicia S.A. 

Domicilio Social:  Avda. Arteixo, 171,CP 15008  A 

CORUÑA 

NIF A-15383284 
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3.1.3. - Datos de la obra 

 

Director de la Obra Responsable Técnico 
Gas Natural Galicia S.A. 

Técnico Responsable designado por Gas Galicia 
SDG S.A. 

Coordinador de Seguridad 
Técnico Responsable designado por Gas Galicia 
SDG S.A. 

Redactor del Proyecto 
JOSE LUIS SOUSA LÓPEZ, Nº colegiado: 489, 
Empresa: INSELT S.L.U. 

 

3.1.4. - Emplazamiento de la obra 

 

La red de distribución objeto del presente proyecto está ubicada en AVENIDA 

FERROL 23-41, tal y como se refleja en el “Plano de Autorizaciones” (PA) del capítulo 

III (Planos). 

  

3.1.5. - Servicio al que se destina 

 

Esta obra está destinada a la distribución de Gas Natural para usos domésticos – 

comerciales. 

 

3.1.6. - Relación de Organismos afectados 

 

El trazado propuesto y reflejado en el Documento III (Planos), produce afección 

a los siguientes Organismos Oficiales: 

 

 Excmo. Ayuntamiento de VIVEIRO.  

 Xunta de Galicia- Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do 

Territorio. 

 

Teniendo en cuenta que el trazado de la obra proyectada va a discurrir por zonas 

donde es posible que estén instalados otros servicios varios, el trazado definitivo de la 

canalización de gas natural se ejecutará tras confirmarse la posición exacta del conjunto 

de servicios existentes y cumpliéndose en todo momento las distancias reglamentarias a 

cualquier servicio en las afecciones (Se mantendrá una distancia mínima a otros 

servicios de 20 cm). Siempre que se produzcan afecciones a otros organismos se 
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presentará a cada organismo la correspondiente memoria técnica por afecciones, 

aportando la documentación y cumpliendo las especificaciones que se requieran. 

 

3.2. - Características y Clasificación del Gas 

 

Se distribuirá gas natural que, de acuerdo con el Reglamento técnico de 

distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 

complementarias ITC-ICG 01 a 11, se clasifica como un gas de segunda familia. El gas 

natural que se distribuirá por parte de Gas Natural Galicia S.A., será de las mismas 

características que las del gas natural entregado por ENAGAS, S.A. En los contratos de 

entrega de gas natural suscrito por esta última figuran como características de calidad: 

 

* El poder calorífico superior (P.C.S.) será como mínimo de 9.000 Kcal/Nm3 

* El gas natural es una mezcla de hidrocarburos ligeros. 

 

El gas natural entregado por ENAGAS, durante los últimos meses a 

distribuidoras y clientes industriales, ha tenido las siguientes características medias: 

- Poder calorífico superior: 10.297 Kcal/Nm3 

- Composición molar: 

Metano: 91,89% 

Etano: 6,04% 

 Nitrógeno: 0,91% 

Propano: 0,89% 

Butano: 0,10% 

 Isobutano: 0,09% 

Hexano: 0,08% 

-Densidad respecto al aire: 0,6130 

 

La intercambiabilidad del gas natural a distribuir, queda amparada por los 

contratos vigentes entre distribuidoras y la empresa ENAGAS. Los índices 

característicos del mismo estarán comprendidos entre: 
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*índice de Wobbe: 13.160 5% 

*índice de Delbourg: 45 10% 

*índice de puntas amarillas: Máx. 210 

 

3.3. - Datos Técnicos 

 

Para el diseño de las redes se han tomado los siguientes valores: 

 

3.3.1. - Presión de diseño  

 

La presión máxima de operación de las conducciones diseñadas se encuentra 

dentro del rango de presiones especificado en la norma española UNE 60311: 

“Canalizaciones de distribución de combustibles gaseosos con presión máxima de 

operación inferior o igual a 5 bar”, la cual establece las siguientes relaciones entre 

presiones: 

 

MOP (bar) TOP MIP STP o CTP 

2 < P ≤ 5 ≤ 1,3 X MOP ≤ 1,4 X MOP > MIP 

0,1 < P ≤ 2 ≤ 1,5 X MOP ≤ 1,75 X MOP > MIP* 

P ≤ 0,1 ≤ 1,5 X MOP ≤ 2,5 X MOP > MIP* 

* La presión de prueba siempre debe ser superior a 1 bar. 

 

Todas las partes constituyentes de la red de distribución (tuberías, accesorios y 

elementos auxiliares) deben de ser capaces de resistir la presión de prueba y operar 

adecuadamente dentro del rango de la presión máxima de operación (MOP) para cada 

tramo de canalización. 

 

3.3.2. - Temperatura y Velocidad Máxima 

 

La temperatura de diseño a considerar en la red de distribución es de 15ºC. 

 

La velocidad máxima del gas se fija en 20 m/s para la demanda prevista. 
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3.3.3. - Consumos 

 

Para la estimación de consumos, y en base a las especificaciones del grupo Gas 

Natural Fenosa NT-200-GN, se emplea la fórmula siguiente: 

 

)612(
15

1
TAQd   

Siendo: 

736,0
54321 )25,15,0( nnnnnA   

Dónde: 

n1 = nº de aparatos de cocción 

n2 = nº de calentadores instantáneos de 125 kcal. /mil. (Calentadores de 5 l/min.) 

n3 = nº de encimeras, hornillos, lavadoras, secadoras, etc. 

n4 = nº de calentadores instantáneos de 200 a 250 Kcal. /min. (calent. 10 l/min.) 

n5 = nº de calentadores instantáneos de 320 a 380 Kcal/min. (calent. 13 l/min.) 

T = Suma de potencias útiles de calefacción en Te/hora. 

(1) 

(2) 
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4. - REGLAMENTO Y NORMAS APLICABLES 

 

4.1. - Normas principales reguladoras de la actividad 

 
 

 Real Decreto 919/2006, de 28 de julio por el que se aprueba el Reglamento 

Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC- ICG 01 a 11. 

 Ley 34/1998 de 7 de Octubre del Sector Hidrocarburos, y sus posteriores 

modificaciones. 

 Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre por el que se regulan las actividades 

de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 

Autorización de instalaciones de Gas Natural. 

 Reglamento General del Servicio de Gases Combustibles en aquello que no 

contradiga al RD 919. 

 

4.2. - Normas y criterios de diseño y ejecución. 
 

 Norma UNE 60002: “Clasificación de los combustibles gaseosos en familias”. 

 Norma UNE 60302, para la Clasificación de las zonas atravesadas por la 

conducción (categorías de emplazamiento). 

 Norma UNE 60305, para las zonas de seguridad y coeficiente de cálculo, según 

la categoría del emplazamiento. 

 Norma UNE 60309 para el cálculo del espesor de la conducción. 
 

 Norma UNE 60311: “Canalizaciones de distribución de combustibles gaseosos 

con presión máxima de operación 5 bar”. 

 Norma UNE-EN 10208-2 para el material de la conducción. 

 Norma UNE-EN 12007-1: “Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con 

presión máxima de operación inferior o igual a 16 bar. Parte 1: 

Recomendaciones funcionales generales”. 

 Norma UNE-EN-12261: Marzo 2003 incluyendo adenda de correcciones de 

Marzo de 2004. Contadores de gas de turbina. 

 Norma UNE-EN 12327: “Sistemas de suministro de gas. Ensayos de presión, 

puesta en servicio y fuera de servicio. Requisitos de funcionamiento”. 
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 Norma UNE-EN-12405:2006: Contadores de gas. Dispositivos electrónicos de 

conversión de volumen de gas. 
 

 Normas UNE-20322/86 y API-RP-500ª, sobre clasificación de emplazamientos 

con riesgo de explosión debido a la presencia de gases, vapores y nieblas 

inflamables. 

 Norma UNE-EN-60079-10 Material eléctrico para atmósferas potencialmente 

explosivas. 

 Normativa UNE, ANSI, API, y ASTM citada en el Reglamento Técnico de 

Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos, y en las normas técnicas 

anteriormente enumeradas. 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias aprobado por el Real Decreto 842/2002, para la instalación 

eléctrica interior y para la acometida eléctrica. 

 EIC Normas de la Conducción Electrotécnica Internacional. 

 Ordenanzas Municipales. 

 Reglamento de almacenamiento de productos químicos, aprobado por R.D 

379/2001 de 6 de abril. Instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ-001. 

Almacenamiento de productos químicos inflamables y combustibles. 

 Real Decreto 444/1994 por el que se establecen los procedimientos de 

evaluación de conformidad y los requisitos de protección relativos a 

compatibilidad electromagnética de los equipos, sistemas e instalaciones que 

traspone la Directiva Europea 89/336/CEE (CEM) 

 Real Decreto 400/96 sobre los aparatos y sistemas de protección para uso en 

atmósferas potencialmente explosivas que traspone la Directiva Europea 

94/9/CE (ATEX 100-A) 

 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de 

hormigón estructural (EHE-08)”  

 EH-PRE-72. Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado. 

 Normativa EHE para la ejecución de obras de hormigón armado, en masa y 

pretensazo de Mº de Fomento. 

 Código técnico de Edificación (Real Decreto 314/2006) y los documentos 

básicos que resulten aplicables en función de las características de la obra. 
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 PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes. 

 Orden 289/2006, de 1 de febrero, por la que se regulan los criterios de selección 

para la autorización de proyectos de ejecución de instalaciones de distribución 

de gas natural canalizado. 

 Real Decreto 485/1997 del 14 de Abril sobre “Disposiciones mínimas en materia 

de señalización de seguridad y salud en el trabajo”. 

 Real Decreto 773/97, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. BOE núm. 140 de 12 de junio. 

 Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Real Decreto 1215/1997, Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de equipos de trabajo. 

 Real Decreto 681/2003 por el que se traspone la Directiva europea 1999/92/CE 

sobre Protección de la Salud y Seguridad de los trabajadores expuestos a los 

riesgos derivados de Atmósferas Explosivas en el lugar de trabajo. 

 Real Decreto Legislativo, 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Impacto Ambiental de proyectos. 

 Real Decreto R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

 
 

En todo momento se cumplirán los requisitos mínimos exigibles de diseño y 

construcción establecidos por el reglamento y normativas vigentes de obligado 

cumplimiento. No obstante se tendrán en cuenta los Criterios Normativos de Gas 

Natural (NT’s, EM’s, etc…) así como la normativa internacional de reconocido 

prestigio. 
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4.3. - Normas y Criterios de explotación. 
 

 R.D. 942/2005, de 29 de julio, por el que se modifican determinadas 

disposiciones en materia de hidrocarburos.  

 R.D. 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el acceso a terceros a las 

instalaciones gasistas y se establece un sistema económico integrado del sector 

de gas natural.  

 Orden ITC/3992/2006, de 29 de diciembre, por la que se establecen las tarifas de 

gas natural y gases manufacturados por canalización, alquiler de contadores y 

derechos de acometida para los consumidores conectados a redes de de 

suministro igual o inferior a 4 bar y su corrección de errores de 22/02/07.  

 Decreto 44/2006, de 18 de mayo, por el que se regula el régimen económico de 

los derechos de alta y resto de costes a percibir por las empresas distribuidoras 

de gas natural canalizado. 

 Orden ITC/4099/2005, de 27 de diciembre, por la que se establece la retribución 

de las actividades reguladas del sector gasista. 

 R.D. 2200/1995 de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. 

 Resolución de 15 de Abril de 2005, de la Dirección General de Política 

Energética y Minas, por la que se hacen públicos los nuevos precios máximos de 

venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización. 

 

4.4. - Normativa urbanística. 

 

 Se tendrán en cuenta las determinaciones de los instrumentos de planeamiento 

vigentes en el municipio, así como las ordenanzas municipales que fueran de aplicación. 
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5. - DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 

Las instalaciones que se proponen en este documento estarán de acuerdo con lo 

ordenado en el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio por el que se aprueba el 

Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-ICG 01 a 11. 

 

Las instalaciones se encuentran en el emplazamiento indicado en el documento 

III (Planos) y consisten en ampliaciones de la infraestructura básica de red de 

distribución de gas natural en dicho municipio. 

 

 

5.1. - Descripción del trazado 

 

Se proyecta en AVENIDA DE FERROL 23-41, del Municipio de Viveiro 

(Lugo) dos acometidas directas, en tubería de PE de Ø63 mm entroncando en una 

tubería de PE Ø160 mm MOP 4 bar. 

 

El trazado propuesto transcurrirá por Avenida Ferrol (T.M. de Viveiro) y tiene 

como propósito dar servicio a las dos acometidas de la citada calle. 

 

Acometida/s a ejecutar: 

Diámetro 
Nominal 

Material Unidades 
Longitud 
Acera (m) 

Longitud 
Calzada (m) 

63mm Polietileno 2 7,62 17,78 
 

Dichas instalaciones se describen gráficamente en el Documento III: Planos. La 

longitud total del trazado se estima en 25,40 metros. 

 

En cada acometida se instalará una válvula de acometida enterrada situada fuera 

de los límites de la propiedad lo más próxima posible a este. En el caso de que dicha 

acometida discurra enterrada dentro de la propiedad privada en una longitud superior a 

10m, se colocará otra válvula de acometida a pie de edificio. 
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Además se instalarán todos los accesorios oportunos para la correcta 

funcionalidad de la red: Codos, tes, tapones, etc.. 

 
5.2. - Características de la Red de Distribución  

 

La distribución se realiza según lo especificado en las instrucción ITC-ICG 01 

sobre “Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización” 

incluida en el vigente Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos. 

 

5.2.1. - Materiales 

 

Las tuberías son de polietileno y cumplirán lo especificado en las UNE-EN 

12007, UNE 60311 y UNE –EN 1555. 

 

Los accesorios y válvulas cumplirán lo especificado en la UNE-EN 1555-3 y 

UNE-EN 1555-4. 

 

 Las uniones de los tubos de la canalización entre sí y de éstos con sus accesorios 

se emplearán empleando cualquiera de los siguientes sistemas: 

 

- Soldadura por electrofusión (Eletrosoldables). 

- Unión por termofusión a tope. 

 

Las uniones serán realizadas únicamente por soldadores de polietileno 

cualificados de acuerdo con la legislación vigente. 

 

o Para uniones por electrofusión se comprobará los testigos de fusión debe 

aparecer material fundido en cada uno de ellos, debiendo ser similares 

sus tamaños. Puede aparecer material fundido en los bordes del 

accesorio, pero no debe existir derrame. 

o Para las uniones por soldadura a tope, se controlará la formación de 

labios de unión continua regular e iguales para ambas piezas a unir. 
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5.2.2. - Espesores. 

 

Las tuberías a utilizar estarán certificadas por el fabricante para garantizar que 

los tubos cumplan con las especificaciones adoptadas. 

 

Para la determinación de los espesores de las tuberías de polietileno se han 

seguido las especificaciones establecidas en la Norma UNE 1.555 (UNE – EN 12007). 

 

Según la citada norma el espesor que corresponde a cada una de las tuberías es el 

siguiente: 

 

 SDR 17,6 (/P=8,3) SDR 11 (/P=5,0) 

Diámetro 

nominal (mm) 

Espesor 

nominal (mm) 

Tolerancia 

positiva (mm) 

Espesor 

nominal (mm) 

Tolerancia 

positiva (mm) 

32 

40 

63 

90 

110 

160 

200 

315 

2,3 

2,3 

3,6 

5,2 

6,3 

9,1 

11,4 

17,9 

0,40 

0,40 

0,50 

0,70 

0,80 

1,10 

1,30 

1,90 

3,0 

3,7 

5,8 

8,2 

10,0 

14,6 

18,2 

28,6 

0,50 

0,50 

0,70 

1,00 

1,20 

1,60 

2,00 

3,00 

5.2.3. - Trazados y Diámetros 

 

Los criterios aplicados a la hora de fijar los trazados de las canalizaciones son 

los siguientes: 

a) Estudio de mercado. 

b) Posibilitar el suministro al mayor número de consumidores dentro de los 

sectores mediante la red que se diseña, optimizando el trazado para que las longitudes 

sean mínimas. 

c) Poder continuar el desarrollo previsto de la red principal en años 

sucesivos según el plan global de gasificación y captaciones comerciales. 
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Se tenderá al sobredimensionado de los mismos, con el fin de evitar la reapertura 

de zanjas en el caso de nuevas aplicaciones imprevistas, con la consiguiente molestia a 

los ciudadanos.  

 

En cada caso, los diámetros de tubería se han calculado según normativa del 

grupo gas natural NT-200-E por aplicación de la fórmula de Renouard:  

 

a) para rangos de presión MOP > 0,4: 
 

PA
2-PB

2
 = 64,28·S·L·Q1,82·D-4,82 

 

Siendo: 

PA
2-PB

2
 = pérdida de carga cuadrática en bar2

 

PA = Presión absoluta en bar en el inicio del tramo. 

PB = Presión absoluta en bar en el extremo del tramo. 

s = Densidad relativa del gas. Considerar siempre 0,62. 

L = Longitud del tramo en metros. 

Q = Caudal en m3(n)/h. 

D = Diámetro interior de la conducción en mm. 
 

 

 

b) para rangos de presión MOP ≤ 0,4: 
 

PA-PB = 30,687·s·L·Q1,82·D-4,82 
  

Siendo: 

PA-PB = pérdida de carga en mbar 

PA = Presión absoluta en mbar en el inicio del tramo. 

PB = Presión absoluta en mbar en el extremo del tramo. 

s = Densidad relativa del gas. Considerar siempre 0,62. 

L = Longitud del tramo en metros. 

Q = Caudal en m3(n)/h. 
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D = Diámetro interior de la conducción en mm. 

 

El diseño cumple las siguientes condiciones: 

 

1) La pérdida de carga admisible entre punto de entrega y puntos extremos de la 

red, considerando los consumos máximos estimados a 20 años vista, será tal que 

se garanticen las presiones mínimas establecidas en el artículo 65.2 del RD 

1434/2002: 

 

a) 0,4 bar relativos si están situados en una red de presión máxima de 

servicio superior a 0,4 bar relativos hasta 4 bar relativos. 

b) 50 mbar relativos si están situados en una red de presión máxima de 

servicio superior a 0,05 bar relativos hasta 0,4 bar relativos. 

c) 18 mbar relativos si están situados en una red de presión máxima de 

servicio menor o igual a 0,05 bar relativos. 

 

2) La velocidad del gas en las tuberías para las mismas condiciones de caudal 

indicadas y situación más desfavorable no debe sobrepasar los 30 m/s., según: 

 

 

 

 

Siendo: 
 

 

V = Velocidad en m/s. 

Q = Caudal en m³/h standard. 

PB = Presión absoluta en bar en el extremo del tramo. 

D = Diámetro interior de la conducción en mm. 

 

5.2.4. - Realización de las Obras. 

 

Obra Civil 

 

sm
DP

Q
V

B

/20
·

·378
2

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Se realizará de acuerdo con la norma UNE 60311: “Canalizaciones de 

distribución de combustibles gaseosos con presión máxima de operación inferior o igual 

a 5 bar”, siendo la profundidad de las canalizaciones como mínimo igual a 0,5 m, 

medida entre la generación superior de la canalización y la superficie del terreno para 

MOP ≤5, de acuerdo con la citada norma. 

 

Siempre que sea posible la apertura de zanja se realizará con la zanjadora, 

cuando no sea posible la excavación reducida se realizará con zanja convencional según 

lo especificado en la norma NT-131-GN, “Obra Civil para Canalización de Gas con 

Tubo de PE”. 

 

Obra Mecánica 

 

Se realizará según la norma NT-104-GN “Obra Mecánica en canalizaciones de 

Polietileno”. 

 

Protecciones respecto a otros servicios. 

 

Se efectuarán de acuerdo con la norma NT-131-GN, “Obra Civil para 

Canalización de Gas con Tubo de PE”. 

 

Antes de cualquier tipo de actuación, en la fase previa a la ejecución de las obras, 

se solicitarán los servicios enterrados existentes y las condiciones de ejecución a las 

diferentes empresas de servicios, con los planos de detalle precisos para la ubicación de 

la posible afección. Asimismo se deberán excavar las calas o sondeos de 

reconocimiento y confirmación que sean precisos para establecer la situación física de 

los mismos en el trayecto de ejecución, con el fin de evitar contratiempos durante el 

zanjado y el mantenimiento de la distancia entre el tubo de gas y otros servicios 

enterrados. 

Si a pesar de estas medidas alguno de los servicios existentes sufriera algún daño, 

se notificará de inmediato a los servicios de inspección de la Compañía Distribuidora y 

al propietario del servicio para proceder a su reparación. 



Proyecto de ejecución para suministro de gas natural en  AVENIDA FERROL 23-41 

                                                                               del Término Municipal de VIVEIRO (LUGO) 

 

 Memoria 23

En los cruces y paralelismos con los servicios existentes se cumplirán las 

distancias de seguridad reglamentarias, y se coordinará con las empresas de servicios 

aquellas otras condiciones y medidas adicionales que pudieran establecerse en su caso, 

con los elementos de protección suplementaria que se consideren necesarios. 
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5.3. - Válvulas de corte en línea, derivaciones y acometidas 

 

A lo largo de la red de distribución se colocarán las válvulas de corte, derivación 

y acometida para mayor seguridad y operatividad de la misma.  

 

En todos los casos las válvulas se colocarán enterradas, accionables fácilmente 

desde la superficie. 

 

Las válvulas de red y acometidas serán del tipo esfera, con apertura de cierre a 

un cuarto de vuelta, de fácil maniobrabilidad, gran duración y escaso mantenimiento. 

 

5.3.1. - Válvulas de corte y derivación 

 

 Permiten aislar una zona de la red, o algún ramal o derivación de la misma, bien 

sea por motivos constructivos o de alguna anomalía. También disponen de elementos 

para el venteo de los tramos de conducción aguas arriba y debajo de los mismos. 

 

 En general se instalarán el menos número posible de válvulas, que permita una 

correcta explotación de la red. En redes con estructura ramificada, se instalarán válvulas 

de línea en puntos estratégicos que permitan aislar sectores de red de forma rápida en 

caso de situaciones de emergencia. 

 

 Como criterio general, se indica, que dichas válvulas deberán aislar zonas con un 

número de clientes domésticos del orden de 500 y con un volumen de gas en sus redes, 

no superior a 100 m³. 

 

5.3.2. - Válvulas de acometida 

 

 Sirven para eliminar el suministro de gas a algún usuario por motivo de alguna 

anomalía en la instalación. También pueden servir para proteger la instalación del 

usuario frente a algún percance en la red. 
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 Asimismo y conforme a la Reglamentación vigente, sirve como límite entre las 

propiedades de la compañía Distribuidora y el usuario. 

 

 Para cada edificio en que haya uno o más usuarios se instalará una válvula de 

acometida enterrada, situada fuera de los límites de la propiedad lo más próxima posible 

a éste. En el caso de que dicha acometida discurra también enterrada dentro de la 

propiedad privada en una longitud superior a 10 m, se colocará otra válvula de 

acometida a pie del edificio. 

 

5.4. - Organismos afectados por la nueva red 

 

El trazado propuesto y reflejado en el Documento III (Planos), produce afección 

a los siguientes Organismos Oficiales: 

 

 Excmo. Ayuntamiento de VIVEIRO.  

 Xunta de Galicia- Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestructuras. 

 

La red propuesta se proyecta por zona de protección del dominio público 

marítimo terrestre: LIC Río Landro (Ensenada do Landro, Viveiro). 
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6. - Plan de señalización y accesibilidad de las obras. 

 

En el presente plan se han desarrollado las medidas que deberán adoptarse en 

cada zona de trabajo para efectuar la señalización de las obras que se ejecuten en las 

calzadas y aceras o zonas destinadas al tránsito peatonal, y que de alguna forma 

dificulten la libre circulación de vehículos o peatones. 

 

Como resultado final se han definido dos modelos de señalización vial 

considerando la alternativa más viable según las características de la zona donde se 

ejecutan los trabajos. Estos modelos se incluyen en el Documento III: Planos. 

 

6.1. - Descripción de los viales donde se proyectan las obras de canalización: 

 

La red propuesta partirá desde la red existente en Avenida Ferrol y transcurrirá 

por el lado de los números impares para dar servicio a siete acometidas en la citada 

calle. Las características de estas calles se describen a continuación: 

 

Avenida de Ferrol: dispone de calzada con capa de rodadura de asfalto con 

escorrentía de aguas y dos carriles para cada sentido de la circulación. Posee aceras de 

loseta a ambos lados de aproximadamente dos metros de ancho.  

 

En el “Apartado 10” de este documento se incluye un reportaje fotográfico de 

esta calle, en el que se pueden apreciar sus características. 

 

6.2. - Plan de señalización y accesibilidad al tráfico durante el transcurso de las 

obras 

 

La propuesta es que estos nuevos tramos de red, transcurran por la calzada, 

manteniendo 2 m de distancia con las fachadas de las viviendas. 

 

Durante las obras de canalización no será necesario cortar el tráfico, en el tramo 

de la calle Galiano en la que la canalización discurre en paralelo a las fachadas de los 
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edificios, tan solo será necesario inhabilitar la parte del carril donde se va a obrar. Para 

realizar la conexión con la red existente no se prevé cortar el tráfico.  

 

Para facilitar la circulación durante las obras, se prohibirá el estacionamiento en 

los márgenes de la calzada, indicándose con antelación dicha restricción mediante 

señalización vertical. Además la zona de trabajo estará perfectamente balizada y 

señalada durante las obras. 

 

En el “Plano de señalización”, se describe gráficamente este plan de 

señalización. 

 

Generalidades 

 

La ejecución de las obras se efectuará, tal y como se ha descrito, garantizando la 

menor interrupción posible del tráfico y con las medidas de seguridad adecuadas. 

Cuando se esté trabajando en carreteras se mantendrán día y noche señales adecuadas 

para proteger a todas las personas de cualquier accidente y prevenir a los conductores de 

la obstrucción existente. A este fin, se mantendrá la coordinación necesaria con el 

Organismo competente. 

 

Ninguna parte de las obras y trabajos será cubierta u ocultada sin la aprobación 

del Ingeniero que dirija las obras, para lo que el Contratista deberá pasar aviso con la 

debida anticipación, siempre que tales obras estén a punto para su examen. 

 

Mientras no adquiera resistencia la capa de hormigón se procederá a colocar una 

chapa de acero provisional de por lo menos 30 mm de espesor, correctamente encajada 

en la capa de rodadura de la calzada, previamente recortada y fresada con las 

dimensiones de la citada chapa, de tal forma que se impidan los movimientos 

horizontales y que queden perfectamente enrasada con la superficie del firme, quedando 

obligado el titular de la presente autorización a mantener esta solución hasta que se 

realice la reposición definitiva del firme. 
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La apertura de las zanjas será en tramos de tal longitud que puedan ser cerrados 

en un día de trabajo en horario diurno y, de tal forma, que nunca esté abierta la zanja en 

longitud superior al ancho de un carril. 

 

6.3. - Plan de señalización y accesibilidad para la circulación peatonal durante el 

transcurso la obra 

 

Si por algún motivo fuese necesario cortar la calle al tránsito peatonal, se 

propondría un itinerario alternativo que cumpliese con las condiciones generales del 

“itinerario peatonal accesible”. 

 

Para facilitar el acceso a las viviendas que están habitadas en la calle durante la 

realización de las acometidas, se colocarán chapas metálicas de un espesor mínimo de 

30 mm en las zanjas que queden abiertas frente a los portales. 

 

Generalidades 

 

En los casos en los que sea necesario invadir el itinerario de los peatones se 

plantearán itinerarios alternativos que garanticen las condiciones generales de 

accesibilidad y seguridad. Estos nuevos itinerarios poseerán una anchura y una altura 

libre de paso de al menos 1,80 m y 2,20 m respectivamente, sin escalones, salvando los 

desniveles con planos inclinados o rampas con una pendiente máxima del 10% y estarán 

debidamente señalizados. 

 

Durante la realización de las obras, la zona de trabajo, así como todo suceso que 

implique peligro, obstáculo o limitación para el acceso de peatones quedarán 

rigurosamente delimitados con elementos estables y fácilmente detectables. Así mismo 

se señalizará con señales luminosas. 

 

En los periodos en los que esté abierta la zanja y no se esté trabajando en ella, se 

procederá a colocar una chapa provisional de acero de por lo menos 30 mm de espesor 

correctamente encajada para evitar caídas y peligros. 
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Para la disposición de los elementos de señalización y balizamiento, así como 

los itinerarios se tomarán como referencia las condiciones generales del “itinerario 

peatonal accesible” definidas en la Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad. 

 

7. - PRUEBAS Y ENSAYOS REGLAMENTARIOS. 

 

Una vez ejecutada la obra se procederá a realizar todas las pruebas y ensayos 

reglamentarios para comprobar la seguridad de las instalaciones. Todas las pruebas y 

ensayos incluidos en el presente capítulo se realizarán cumpliendo con normativa 

aplicable según el Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles 

Gaseosos. 

 

 

 

7.1. - Pruebas en Obra. 

 

Previas a la puesta en servicio de la canalización de entrada se procederá a 

efectuar las pruebas reflejadas en la UNE-60311: “Canalizaciones de distribución de 

combustibles gaseosos con presión máxima de operación 5 bar” y UNE-EN 12007: 

“Canalizaciones con presión máxima de operación inferior o igual a 16 bar”. 

 

Se cumplirán los mínimos establecidos realizándose una prueba conjunta de 

resistencia y estanquidad. La presión de prueba será función de la presión máxima de 

operación de la red, mientras que la duración de la misma será función del volumen 

total de canalización a probar (en base a las longitudes y diámetros de la canalización) y 

la precisión (clase) y fondo de escala del equipo de medida. 
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ξ: Es la resolución del equipo de medida de la presión que se obtendrá 

multiplicando la clase del equipo en % (dato que suministra el fabricante) por el fondo 

de escala, expresado en bar, del equipo utilizado, y dividido por 100. 

 

7.2. - Asistencia a las pruebas 

 

Un organismo de control autorizado asistirá a todas las pruebas 

reglamentariamente exigibles, verificando y garantizando de esta forma el correcto 

resultado de las pruebas realizadas. 

 

7.3. - Puesta en servicio. 

 

Una vez ejecutada la obra y superadas satisfactoriamente todas las pruebas y 

ensayos reglamentarios, se procederá a la puesta en gas de las instalaciones previstas 

(previa APS por parte de Industria) según lo establecido en el Reglamento técnico de 

distribución y utilización de combustibles gaseosos y cumpliendo en todo momento con 

lo especificado en la norma UNE-EN 12327: “Sistemas de suministro de gas. Ensayos 

de presión, puesta en servicio y fuera de servicio. Requisitos de funcionamiento”. 

 

8. - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

 

Para asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones proyectadas éstas 

se operarán y mantendrán por personal cualificado realizando actuaciones periódicas 

según lo especificado en la ITC IGC 01 y en las normas especificadas en ella (UNE 

60310, UNE 60311 o UNE 60312). Para ello, Gas Natural Galicia S.A. dispone de los 

siguientes medios: 

 

8.1. - Centros de operación. 

 

Gas Natural Galicia S.A. como empresa del grupo Gas Natural dispone de un 

centro de operación de distribución (CCO) centralizado, que realiza las siguientes 

funciones: 
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 Efectúa el seguimiento de los parámetros fundamentales para la adecuada 

explotación y mantenimiento de las instalaciones de distribución. 

presiones, caudales, concentración de odorizante,.. 

 Elabora los planes de explotación y mantenimiento de sus sistemas para 

mantener los parámetros de calidad,  

 Recopila y analiza los registros teleinformados. 

 Dispone de herramientas de simulación para planificar las acciones 

operativas oportunas. 

 Elabora mensualmente un informe de calidad del gas suministrado, 

donde se resumen los resultados de las mediciones efectuadas y los datos 

facilitados por los transportistas correspondientes a los niveles de 

odorización y el valor medio del poder calorífico superior (PCS) del gas 

que circula por sus redes. 
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8.2. - Planes de emergencia y atención de urgencias. 

 

Gas Natural cuenta con los medios necesarios para hacer frente a las eventuales 

incidencias o averías instrumentado en un plan de emergencia escrito, que describe la 

organización y actuación de medios humanos y materiales, propios y/o ajenos, en las 

situaciones de emergencia normalmente previsibles y que se presenta tanto a los clientes 

como a los organismos públicos. 

 

8.3. -  Control de estanqueidad. 

 

La estanquidad de las redes se controlará básicamente por medio de 

reseguimientos sistemáticos de detección de fugas, ejecutados por personal cualificado, 

y dotados de equipos de probada eficacia y calibrados correctamente, cumpliendo con lo 

establecido en las normas UNE-60.310, y UNE -60.311. 

 

Para llevar a cabo los reseguimientos se tendrán en cuenta los datos históricos 

del índice de fugas de las redes y de los materiales que las constituyen. Con carácter 

general, la frecuencia será la indicada en la siguiente tabla: 

 

PRESIÓN DE RED 
CATEGORÍA DE 

EMPLAZAMIENTO 
FRECUENCIA 

0,1 bar < MOP <= 5 bar I-II 24 meses 

 

Siendo: 

 

 Categoría I: Zonas rurales o semi-rurales: tramos de red que discurren por 

zona rural, independientemente de que sean cultivadas o no, pudiendo existir 

en la zona edificaciones originadas por granja, usos agrícolas, o viviendas 

habitadas aisladas. Se corresponde con las categorías 1ª y 2ª de la norma UNE 

60.302. 
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 Categoría II: Zonas industriales, semi-urbanas o urbanas: tramos de red que 

discurren por zonas industriales, zonas residenciales con edificaciones 

aisladas o núcleos urbanos. Se corresponde con las categorías 3ª y 4ª de la 

norma UNE 60.302. 

 

8.4. - Mantenimiento y acciones correctivas. 

 

Gas Natural Galicia S.A. dispone del área de “Mantenimiento” que realiza los 

controles periódicos regulados, y realiza las correcciones de las anomalías detectadas en 

la vigilancia, control de estanquidad y control periódico garantizando el correcto 

funcionamiento de sus instalaciones. 

 

Para las fugas detectadas, ya sean por reseguimiento o por reclamación, se 

clasificarán por niveles actuándose conforme a los siguientes criterios: 

 

 En fugas de nivel 1 Se consideran fugas de intervención urgente. Son 

aquellas que comportan riesgo potencial por su intensidad o ubicación, ya 

sea por penetrar el gas en los edificios, colectores, cámaras de registro, 

equipos electrónicos ó automáticos, o bien por tratarse de roturas producidas 

en la canalización por obras de terceros y, en general, en toda situación en la 

que haya posibilidad racional de asfixia, incendio o explosión. En este tipo 

de fugas se actuará de forma inmediata, hasta que haya desaparecido la 

situación de riesgo. 

 Las fugas de nivel 2 se consideran fugas de intervención programada. Son 

aquellas que no revisten riesgo potencial por no darse los motivos o 

circunstancias expuestos para el Nivel 1, y en las que la pérdida de gas es 

apreciable. Se clasificarán en este nivel las fugas que presenten valores 

superiores al 100% del límite inferior de explosividad, al cuantificar la fuga 

con un detector por combustión catalítica, o bien valores de concentración 

de gas superiores al 20% en volumen, al cuantificar la fuga con un detector 

por ultrasonidos. Deberán ser corregidas en un plazo no superior a tres 

meses desde el momento de su detección. Dicho plazo podrá alcanzar los 

seis meses si la actuación requiere la sustitución de la conducción. 
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 Las fugas de nivel 3 son fugas de vigilancia de progresión. Son aquellas 

cuyos valores detectados están por debajo de los indicados para las fugas de 

Nivel 2, Las fugas de nivel 3 serán sometidas a observación con 

reclasificación a los seis meses. En el caso de que persistan serán reparadas 

antes de transcurrido un año de su detección. 

 

Tras cualquier intervención en la red por mantenimiento, se realizará los 

requerimientos especificados en el punto Pruebas y los Condicionamientos Vigentes de 

Seguridad y Salud.  

 

9. - PROGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

La ejecución de la red y la acometida para suministro de gas natural, prevista en 

esta solicitud de licencia, se llevará a cabo en un plazo aproximado de 14 días a contar 

desde la fecha de inicio de la obra. 

 

Las obras a las que hace referencia el presente documento se llevarán a cabo 

mediante la ejecución continuada de las actividades de replanteo, apertura de zanja, 

puesta en zanja, tapado y restitución del pavimento. 

 

En el plazo de 30 días a partir de la puesta en marcha de las instalaciones se 

presentará la documentación de final de obra en el órgano competente de la comunidad 

autónoma en cumplimiento a lo que establece la normativa vigente 

 

Este plazo es meramente orientativo, viéndose influidos por las condiciones 

meteorológicas o imperativos establecidos por el Excmo. Ayuntamiento. 

 

Previo al inicio de las obras de cada tramo, se comunicará al Ayuntamiento y, 

una vez obtenida la autorización pertinente, se llevará a cabo el replanteo de la obra 

con el responsable técnico municipal. 
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II. PRESUPUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre: Jose Luis Sousa López 
Nº colegiado: 489 
Colegio: I.C.O.I.I.G. 
Firma: 



Proyecto de ejecución para suministro de gas natural en  AVENIDA FERROL 23-41 

                                                                               del Término Municipal de VIVEIRO (LUGO) 

 

 Presupuesto 39

 
*Incluye el presupuesto de gestión de residuos de construcción y demolición (ver desglose en anexo 
correspondiente) 
 

CONCEPTO UNIDADES IMPORTE

M
A

T
 

LONG RED (m) 0,0 

203,22 € LONG ACOMETIDAS (m) 25,40 

ACOMETIDAS 2 

O
B

R
A

 C
IV

IL
 

Obra básica. Se compone de replanteo de la obra costes de movilización asentamiento y 
transporte de materiales a la obra, apertura de catas de reconocimiento hasta un máximo 
de cuatro por cada 100 m. de obra promediados o fracción y de todas las plazas de 
soldadura precisas, señalización, vallado e iluminación siguiendo las ordenanzas 
municipales vigentes, colocación de chapas de acero de peatones y vehículos, excavación 
manual o a máquina según proceda de acuerdo con la zanja tipo y hasta un máximo de 1,20 
metros de profundidad, trasiego en obra de materiales con los medios precisos, aportación 
y colocación de material para la envolvente de la tubería, colocación de banda señalizada, 
relleno de zanja con los materiales procedentes de la excavación, compactado según 
normas y transporte de sobrantes a vertedero por cualquier medio preciso 

25,4 812,88 € 

Demolición pavimento.  Comprende la demolición mediante compresor autónomo de 
cualquier pavimento y su corte incluso con disco según zanja tipo, demolición de la 
subbase, retirada y almacenamiento en contenedor y transporte de sobrantes a vertedero 
por cualquier medio así como la custodia de adoquines de ser el caso  

Aporte de tierras. Contempla el transporte y aportación de otras tierras aptas para tal 
fin en la sección de zanja tipo, su trasiego en obra y retirada durante la jornada de los 
sobrantes. El coste de las tierras aportadas se compondrá en función del nivel de 
aprovechamiento de tierras nuevas y de tierras extraídas de otra obra y aptas para el 
relleno en la zona de actividad 

Reposición Pavimento Comprende la aportación de material y la reposición de la 
reposición de la subbase de hormigón según la zanja tipo y del pavimento normal (losa 
hidráulica en acera) salvo en el caso de que por imperativo municipal este último no se 
deba reponer. En adoquín y losa piedra incluye la aportación de todo el material, con 
aprovechamiento del recuperable, y su colocación. En los pavimentos acabados en 
hormigón, incluye el regleteado y acabado de la superficie. Se incluye siempre la 
reposición de cualquier tipo de vado existente 

TOTAL OBRA CIVIL                                       812,88 € 

O
B

R
A

 M
E

C
Á

N
IC

A
 

Obra mecánica. Metro construido en polietileno y acero.- Incluye Dirección 
Facultativa de obra, ejecución de planos, transporte de tubo a obra, su acopio y custodia, 
distribución, corte, preparación y realización de todas las soldaduras precisas hasta un 
máximo de 20 soldaduras en polietileno en barra o 6 soldaduras en bobina o rollo de 
polietileno, comprendido siempre los accesorios y siempre en los primeros 100m de cada 
obra y sucesivamente en los siguientes 100m. o fracción promediados, accesorios y 
válvulas de línea, colocación del tubo en zanja, conexión al tubo existente, realización de 
las pruebas de presión, retirada y devolución de material sobrante y cumplimentación de la 
documentación de obra. Además, cuando sea preciso, se realizarán las obturaciones y/o 
pinzamientos, cortes, conexiones a red y embranques necesarios hasta un máximo de dos en 
los primeros 100m. de cada obra y sucesivamente una más por cada 50 m. o fracción de 
obra de cualquier tubo de polietileno 

25,4 338,70 € 

TOTAL OBRA MECÁNICA   338,70 € 

TOTAL PRESUPUESTO * 1354,80 €
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Datos establecidos para la canalización

Pavimentos (m2) CanalizaciónApertura zanja (m)

Aglomerado asfáltico

Losas de Piedra

Adoquines

Hormigón

Tierra

Losetas normales

Losetas especiales

TOTAL

Acera Pavimentada

Acera no Pavimentada

Calzada Pavimentada

Calzada no Pavimentada

TOTAL

Acometidas

7.62

0.00

0.00

7.11

3.05

17.78

10.16

7.62

17.78

25.40

Dirección

Municipio

Distrito

AVDA. FERROL 23-41

Viveiro

Fecha

TIPO DE GAS:

18/10/17

GAS NATURAL

Acometida.Traza - Obra ejecutada

Acometida.Traza - Por canalizar

Acometida.Traza - Sin Servicio

Subtramos de red.Traza - Obra ejecutada

Subtramos de red.Traza - Sin Servicio
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Escala: 1:5000

GAS GALICIA SDG S.A.

MOP: 4 bar

Código Obra 412017028470
Observaciones

Ángel Casas Bachiller

Formato A3 H

200 m.0 100 m.
50 m.

Ingeniero Industrial

TOTAL

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

Longitud UnidadesDiámetroMaterial

Canalización de profundidad Acometidas de profundidad =>0,30

Longitud DiámetroMaterial

2 25.40 Polietileno 63mm

Tipo Obra Acometida directa

=> 0.60

AUTOR DEL PROYECTO

20 m.0 10 m.
5 m.

MEMORIA DE AUTORIZACIÓN CONJUNTA ANUAL DE INSTALACIONES DE GAS NATURAL CANALIZADO DURANTE EL AÑO 2017 EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE OUTEIRO DE VIVEIRO (LUGO)
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GAS GALICIA SDG S.A.

MOP: 4 bar

Código Obra 412017028470
Observaciones

Ángel Casas Bachiller

Formato A3 H

200 m.0 100 m.
50 m.

Ingeniero Industrial

TOTAL

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

Longitud UnidadesDiámetroMaterial

Canalización de profundidad Acometidas de profundidad =>0,30

Longitud DiámetroMaterial

2 25.40 Polietileno 63mm

Tipo Obra Acometida directa

=> 0.60

AUTOR DEL PROYECTO

20 m.0 10 m.
5 m.

MEMORIA DE AUTORIZACIÓN CONJUNTA ANUAL DE INSTALACIONES DE GAS NATURAL CANALIZADO DURANTE EL AÑO 2017 EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE OUTEIRO DE VIVEIRO (LUGO)
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IV. PLIEGO DE CONDICIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre: Jose Luis Sousa López 
Nº colegiado: 489 
Colegio: I.C.O.I.I.G. 
Firma:  
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1. - PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES. 

 

Para todo lo previsto o descrito en el presente documento, se aplicarán los 

criterios y recomendaciones fijadas en las normas y códigos indicados en el punto 3. 

Reglamento y Normas Aplicables del Documento I. MEMORIA, en la versión vigente 

en el momento de la construcción. 

 

Las referencias que en los pliegos y especificaciones se hacen a otras normas o 

regulaciones, debe entenderse que se hacen a la última revisión emitida y legalmente 

aplicable. 

 

La obra en su conjunto de partes civil, mecánica, ensayos y pruebas para la 

ejecución del punto de entrega se llevarán a cabo por la empresa adjudicataria de la 

obra, en coordinación con Gas Natural Galicia S.A., que la recibirá de la primera, en las 

condiciones establecidas en este proyecto. 

 

El contratista será responsable de completa y correcta ejecución de la obra, de 

acuerdo con los dibujos tipo, diseño, planos y especificaciones o modificaciones 

aprobados por la dirección facultativa durante la realización de la misma. 

 

Será de aplicación el Pliego de condiciones Generales de Obras del grupo Gas 

Natural, así como las especificaciones que se mencionen en el proyecto aun cuando no 

estén incluidas en la relación siguiente y que se suponen de conocimiento general del 

contratista. 

 

La siguiente normativa siendo más restrictiva que la reglamentaria, tiene 

carácter complementario Se incluyen a efectos de su aplicación en el proceso y sistema 

constructivo de la instalación. 
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Carreteras: 

 

 Orden de 28 de diciembre 1999: Aprueba la norma 8.1-IC, señalización 

vertical, de la Instrucción de Carreteras.  

 Orden de 16 de julio 1987: Aprueba la norma 8.2-IC «Marcas Viales» de 

la Instrucción de Carreteras.  

 Orden de 28 de diciembre 1999: Actualiza el pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes en correlativo a 

señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  

 Orden de 31 de agosto 1987: Señalización, balizamiento, defensa, 

limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado.  

 Orden de 14 de marzo: Señalización de obras.  

 Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo: Actualiza determinados artículos 

del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes, relativos a firmes y pavimentos.  

 Orden de 28 de diciembre 1999: Actualiza el pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes en correlativo a 

señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  

 Orden FOM/1382/2002, de 16 de mayo: Actualiza determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 

drenajes y cimentaciones.  

 Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre: Reglamento General de 

Circulación de 2003.  

 

Hormigón: 

 

 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio: Aprueba la instrucción de 

hormigón estructural (EHE-08) .  
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Cementos: 

 

 Real Decreto 956/2008, de 6 de junio: Aprueba la instrucción para la 

recepción de cementos (RC-08) 

 

Bordillos prefabricados de hormigón: 

 

 Orden de 6 de febrero 2002: Disposiciones reguladoras de las áreas 

técnicas de la acreditación de laboratorios de ensayos para el control de 

calidad de la edificación.  

 

Normativa Grupo Gas Natural: 

 

 ET-0201.02-ERellenos. Materiales y Ensayos 

 ET-0201.10-E Movimiento general de tierras. 

 NT-121-E Instalación de manguitos de transición termo retráctiles 

para redes y acometidas en baja presión. 

 NT-123-D Derivación en carga de PE DN 110 sobre redes de PE con 

MOP hasta 4 bar mediante toma en carga conformada con válvula. 

 NT-131-D Obra civil para canalización de gas con tubo de PE.  

 NT-135-D Prueba conjunta de resistencia y estanquidad, purgado y 

puesta en servicio de canalizaciones con presión máxima de operación 

hasta 4 bar. 

 NT-141-GN Instalación conjunta de tritubo para redes de 

telecomunicaciones y redes de distribución de gas. 

 NT-170-GN Instalación y conexión de conjuntos de regulación de 

presión de gas con presión de entrada hasta 4 bar. 

 NT-171-D Acceso a válvulas de red y acometidas. 

 NT-200-E Criterios y Procedimientos Técnicos de Distribución. 

 NT-520-D Obturación en carga de tuberías de PE 

 NT-820-GN  Medidas de seguridad para trabajos en recintos cerrados 

 NT-109-E Diseño de prolongaciones y derivaciones en redes de PE 

en BP y MP 
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 NT-110-D Diseño de acometidas y su conexión con la instalación 

receptora en redes de PE con MOP hasta 10 bar. 

 NT-115-E Documentación y libros de obras de construcción y 

reparación de sistemas de distribución. 

 EM-M44-E  Maquinaria y utillaje para realizar uniones de tubos y 

accesorios de PE. 

 EM-011-E Tubos de PE para sistemas de distribución de gas. 

 EM-021-E Manguitos de transición termo retráctiles para redes de 

acometidas suministradas en baja presión. 

 EM-027-E Válvulas de PE enterrables para sistemas de distribución 

con presión de servicio hasta 4 bar. 

 NT-040-GN Válvulas metálicas enterrables de obturador esférico para 

acometidas con presión hasta 4 bar. 

 EM-042-E Accesorios de PE polivalentes 

 NT-050-GN Armarios de regulación normalizados para redes APA y 

MPB hasta 2.500 m3(n)/h de capacidad nominal. 

 NT-201-D Criterios de diseño y construcción de estaciones y 

armarios de regulación. 

 NT-103-D Unión de tubos y accesorios de PE. 

 NT-104-D Obra mecánica en canalizaciones de PE. 
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2. - PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el 

conjunto de instrucciones, normas y especificaciones que, junto con el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales y lo señalado en los planos del Proyecto, definen los 

requisitos técnicos necesarios para la realización de las obras. 

 

Los documentos indicados contienen además la descripción general y 

localización de las obras, las condiciones que han de cumplir los materiales, las 

instrucciones para la ejecución, medición y abono de las unidades de obra y componen 

la norma y guía que ha de seguir en todo momento el Contratista. 

 

2.1. - Materiales. 

 

Para todos los materiales que intervengan en la obra el contratista propondrá los 

lugares de procedencia, factorías o marcas de los mismos, a la aprobación de la 

Dirección Facultativa. Los materiales procederán de factorías reconocidas, que 

garantizarán el cumplimiento para los suministros, de las especificaciones del presente 

capítulo. 

 

Los materiales a utilizar para el tendido de las redes podrán ser cualquiera de los 

autorizados por el Reglamento. Sin embargo, dadas las tendencias técnicas y costes 

actuales, la tubería a instalar será de polietileno (PE) de alta densidad según define la 

norma UNE 1.555. 

 

Los materiales a emplear en la construcción, montaje, ensayos y pruebas de las 

canalizaciones previstas serán únicamente aquellos que figuren en la lista de Materiales 

Homologados por Gas Natural. 

 

Éstos cumplirán las especificaciones de Gas Natural sobre materiales a instalar 

en las canalizaciones enterradas según el Reglamento Técnico de Distribución y 

Utilización de Combustibles Gaseosos, y en particular, la instrucción Técnica 
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Complementaria ITC-ICG 01 “Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos 

por canalización”. 

 

Los materiales habrán sido ensayados previamente para demostrar el 

cumplimiento de los requisitos establecidos por Gas Natural. 

 

El transporte, manipulación y empleo de los materiales se hará de forma que no 

queden alteradas sus características ni sufran ningún deterioro sus formas o 

dimensiones. Los materiales se acopiarán en lugar y forma de modo que se conserven 

sus propiedades características. La Dirección Facultativa ordenará, cuando lo estime 

oportuno, la especial protección de los materiales que lo requieran. Todo material que 

no cumpla las especificaciones o haya sido rehusado, será retirado de la obra 

inmediatamente, salvo autorización expresa de la Dirección de Obra. 

 

Recepción de los materiales. 

 

Podrán desecharse todos aquellos materiales que no satisfagan las condiciones 

impuestas a cada uno de ellos, en particular en este Pliego. El Contratista se atendrá, en 

todo caso, a lo que por escrito le ordene el Director de Obra para el cumplimento de las 

prescripciones del presente Pliego. 

La recepción de los materiales, no excluye la responsabilidad del Contratista 

por la calidad de ellos, y quedará subsistente hasta que se reciban las obras en que 

dichos materiales se hayan empleado. 
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2.2. - Obra mecánica. 

 

Las tuberías y accesorios de polietileno se ajustarán a las especificaciones 

técnicas establecidas en la Norma UNE-EN 1.555. 

 

Las uniones de los tubos de la canalización entre sí y de éstos con sus 

accesorios, se realizarán mediante cualquiera de los siguientes sistemas: 

 

a) Soldadura por electro fusión 

b) Soldadura a tope  

Las uniones serán realizadas únicamente por soldadores de polietileno 

cualificados de acuerdo con la legislación vigente, así como con las especificaciones de 

Gas Natural Fenosa NT-104-GN: 

- Para uniones por electro fusión se comprobará los testigos de fusión debe 

aparecer material fundido en cada uno de ellos, debiendo ser similares sus 

tamaños. Puede aparecer material fundido en los bordes del accesorio, pero no 

debe existir derrame. 

- Para las uniones por soldadura a tope, se controlará la formación de labios de 

uniones continuas regulares e iguales para ambas piezas a unir. 

 

La unión de tubos y accesorios de polietileno deberán realizarse siempre mediante 

soldadura por fusión. No se admitirá en ningún caso unir tubos de polietileno mediante 

enlaces mecánicos o juegos porta bridas. 

 

La transición de polietileno a otros materiales se realizará preferentemente por 

manguitos termo retráctiles, juegos de porta bridas o enlaces fijos de transición PE-Ac. 

 

La técnica de unión puede variar según el tipo y el diámetro de los tubos y los 

accesorios de polietileno empleados. 
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Cuando se utilicen accesorios macho largos polivalentes, aptos para unión por 

termofusión a tope o por electro fusión, deberá utilizarse, siempre que sea posible, la 

técnica de electro fusión a tope cuando el SDR del accesorio coincida con el del tubo, y 

la técnica de electro fusión cuando sean diferentes o, aún siendo iguales, no pueda 

utilizarse la unión por termofusión a tope. Por tanto, está totalmente prohibido realizar 

uniones por termofusión a tope entre tubos y/o accesorios por espiga-macho de diferente 

SDR. 

 

El control de las soldaduras de polietileno se realizará mediante inspección visual 

del 100% de las uniones. 

 

Si existen defectos reparables, éstos se repararán mediante procedimiento y 

soldadores homologados, controlando, nuevamente, las uniones o zonas reparadas. 

 

Si el defecto se considera no reparable, se rechaza la unión, la cual se 

eliminará, realizando una nueva, de acuerdo con los procedimientos homologados. 

 

2.2.1. - Requisitos para la soldadura en tuberías de polietileno. 

 

El fabricante de los tubos emitirá un certificado en los que hará constar lo 

siguiente: 

- Calidad del material, composición química, características mecánicas, 

tolerancias de dimensión y defectos admitidos. 

- Procedimientos de fabricación y normas de aceptación de la soldadura si la 

hubiere. 

- Controles, ensayos, pruebas y resultados de los mismos realizados por el 

fabricante. 

- Tipos de Soldadura a utilizar 

 

El contratista deberá adaptarse al procedimiento de soldadura aprobado por 

Gas Natural Fenosa y proceder a la homologación de los Procedimientos de soldadura. 

Una vez los Procedimientos se hayan homologado, se homologarán los Soldadores. 
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Para llevar a cabo la homologación del Procedimiento de soldadura se deberán 

realizar los ensayos requeridos por Gas Natural Fenosa para tal fin. 

 

Una vez superados, el contratista elaborará el Certificado de Homologación del 

Procedimiento en el que quedarán registrados los datos reales de todas las variables: 

Esenciales Suplementarias y No Esenciales, que se obtuvieron durante la homologación, 

además de los resultados de los ensayos. Estos serán remitidos a Gas Natural Fenosa o a 

la persona designada por éste para su revisión 

 

El Contratista no podrá utilizar los Procedimientos fuera de los rangos para los 

cuales hayan quedado homologados. 

Por necesidades de obra, el contratista podrá complementar el alcance de los 

Procedimientos inicialmente homologados con otros nuevos, emitiendo una nueva 

Especificación de Procedimiento de Soldadura, que remitirá a GN para revisión y 

procediendo posteriormente a la realización de las pruebas de homologación 

correspondientes. 

 

Para llevar a cabo la homologación del Soldador esté deberá realizar las 

soldaduras de las muestras siempre de acuerdo con un Procedimiento previamente 

homologado. 

 

Una vez superados los ensayos requeridos para la homologación de soldadores, 

el contratista elaborará el Certificado de Homologación del Soldador en el que quedarán 

registrados los parámetros de las soldaduras de prueba, y los resultados de los ensayos 

realizados para los que el soldador queda homologado. Estos serán remitidos a Gas 

Natural Fenosa o a la persona designada por éste para su revisión 

 

Ningún soldador podrá seguir soldando si antes no se conoce el resultado de su 

homologación o si éste es desfavorable hacia él. 
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2.3. - Obra Civil. 

 

2.3.1. - Apertura de zanja. 

 

El pavimento deberá recortarse, preferentemente, practicando un corte limpio 

con sierra circular. El pavimento compuesto por elementos separados –losas de piedra, 

adoquinado sobre arena, etc.– deberá levantarse con sumo cuidado, rompiendo el menor 

número de piezas posible. En todos los casos la demolición se realizará de tal forma que 

los desmoronamientos y las superficies afectadas sean las mínimas posibles. 

 

Se procurará que la velocidad de avance de apertura de la zanja sea 

aproximadamente de 1 m/min, salvo en terrenos de extrema dureza. Simultáneamente a 

la operación de apertura de zanja y en aquellos casos en que las máquinas no incorporen 

cinta para la retirada del material procedente de la excavación, se procederá a retirarlo 

utilizando para ello los medios mecánicos precisos. En cualquier caso, la calzada debe 

quedar libre de tierra o cascotes al paso de la zanjadora. 

 

2.3.2. - Vertido de la capa de arena. 

 

En caso de que el fondo de la zanja contenga piedras o elementos con aristas 

vivas será necesario el vertido de la capa de arena, siempre que así lo autorice el técnico 

responsable de la Empresa Distribuidora. La capa de asiento será de arena de miga o de 

tierra fina o similar, libre de cascotes, y de un espesor de 5 ÷ 10 cm, y se verterá una vez 

realizados los primeros 100 m de zanja. 

 

2.3.3. - Tendido de la canalización y conexión de las acometidas. 

 

El tendido de los primeros metros puede variar, en función de la obra, de las 

calles y de la cantidad de metros que sean capaces de tapar en un mismo día. Como 

criterio general, realizados los primeros 100 m del vertido de la capa de asiento se 

realizarán las operaciones de tendido de tubería en zanja. La tubería se presentará 

preferentemente en bobinas o rollos. En el caso de tuberías en barra se procurará haber 

montado en paralelo a la apertura de la zanja, la longitud total del tramo que se haya 
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excavado, previo al tendido explicado en el párrafo anterior (salvo impedimentos 

técnicos o legales).Las uniones entre diferentes tramos de tubería que se presenten en 

bobinas o rollos, se realizarán con manguitos para electrofusión en superficie, mientras 

que las uniones de los tubos presentados en barra se realizarán, preferentemente, por 

termofusión a tope, debiendo abrir plazas para su ejecución en caso de ser necesario. 

Cuando la unión sea hecha en superficie y por termofusión, se procurará que por cada 

50 m aproximadamente 4 tramos de 12 m) se coloque un acople electro soldable con el 

fin de facilitar el bajado a la zanja. Colocada la tubería en zanja, se realizará la conexión 

a las acometidas ya instaladas mediante tomas en carga. 

 

2.3.4. - Vertido de la segunda capa de arena. 

 

Finalizado el tendido del tramo de tubería y conexión de las acometidas 

existentes, se procederá al vertido de la segunda capa de arena o mortero de relleno de 

resistencia característica mínima 150 kg/cm2 hasta la generatriz superior de la tubería. 

El tipo de arena será de la misma calidad que la utilizada en la primera capa. En los 

casos en los que se utilice el mortero de relleno, se deberá fijar el tubo en el fondo de 

zanja a fin de evitar que éste flote. El método de fijación del tubo será el más simple y 

rápido posible, como puede ser el vertido de arena cada 8o 10 m. 

 

2.3.5. - Vertido del relleno. 

 

En zona rural o ajardinada: El relleno de la zanja se realizará con material 

escogido, procedente de la excavación, sin materiales de tamaño superior a 0.8 cm. o 

bien, mediante el vertido de tierras de calidad adecuada.- En calzada o cuneta: El relleno 

de la zanja se realizará con mortero, preferentemente compuesto por arena, cemento, un 

ligante hidráulico y un aditivo que le proporcione consistencia líquida, de forma que, 

una vez fraguado, prácticamente no presente contracción de volumen. 

 

La densidad del mortero será de 1500 a 1700 kg/m3, la resistencia característica 

será de 15 - 20 kg/cm2 y el árido tendrá un tamaño entre 5 y10 mm. El mortero 

procederá de las plantas de hormigón y se suministrará a la obra mediante 

hormigoneras. En caso que sea imposible el suministro de mortero de cemento y arena, 
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el relleno se sustituirá por vertido de hormigón pobre de la menor resistencia posible 

para que no sea necesaria la utilización de martillos neumáticos para su demolición 

posterior. No obstante, en este caso, la tubería se cubrirá con una capa de arena que 

sobrepasará la generatriz superior del tubo al menos 10 cm.  

 

2.3.6. - Vertido de la base de hormigón. 

 

Cuando sea preciso, se procederá al vertido de la base hormigón de resistencia 

característica mínima 150 kg/cm2. La base de hormigón se podrá aplicar una vez que el 

mortero de relleno fluido haya endurecido, aproximadamente después de transcurrido 4 

horas desde el vertido del mortero. En el caso particular del relleno mediante tierras, el 

vertido de la base de hormigón se realizará una vez efectuada la compactación de las 

mismas. 

 

2.3.7. - Reposición de la capa de rodadura. 

 

La restitución de la capa de rodadura se realizará mediante el vertido de una capa 

de asfalto en caliente de 3 a 10 cm. de espesor .Debido a la estrechez de la zanja y a que 

no se realizan recortes, la ejecución de la capa de rodadura se deberá realizar regando la 

superficie de adherencia, y utilizando árido pequeño del denominado D-8 o similar, 

compactando posteriormente con rulos de 30 cm. Para el correcto compactado de la 

capa de rodadura se realizará el recorte necesario al pavimento existente, para el solape 

o perfilado de la capa de rodadura, este solape no será inferior a 5 cm a cada lado de la 

zanja. 

 

2.3.8. - – Profundidad de enterramiento de la red: 

 

La profundidad de la zanja deberá ser tal que la parte superior del tubo 

(generatriz superior) quede a 0,5 m como mínimo para redes con MOP<5 bar. Cuando 

esta profundidad no pueda mantenerse, se tomarán medidas de protección como 

interponer entre la tubería y la superficie del terreno losas de hormigón (en masa o 

armada) o planchas metálicas que reduzcan las cargas sobre la tubería a valores 

equivalentes a los de la profundidad inicialmente prevista. 
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La profundidad de enterramiento de las acometidas enterradas no será inferior a 

0,3 m. Si no se pudiese respetar esta profundidad mínima se tomarán medidas 

adicionales de protección (losas de hormigón, planchas, etc.). 

 

En caso de que se prevean derrumbes se realizará un entibado de la zanja. 

 

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están cavando, se utilizarán los 

medios e instalaciones auxiliares necesarias para agotarlas 

 

Una vez colocada la tubería se rellenará con arena de miga sin materiales que 

puedan dañarla, hasta sobrepasar en 20cm su generatriz superior, retacando y 

compactando de forma manual o mecánica. 

 

Después de este primer relleno se instalará a lo largo de la tubería un una banda 

señalizadora de color amarillo en toda la longitud de la canalización, que podrá ser 

colocada a una distancia de la generatriz superior de la tubería de entre 20 y 30cm. 

 

Una vez colocada la banda señalizadora se realizará un segundo relleno con 

material procedente de la excavación o con material nuevo (zahorras naturales o 

artificiales de cantera) si el primero no pudiera utilizarse. Este relleno se realizará hasta 

una altura que dependerá de la reposición de la superficie, compactándolas hasta 

conseguir un grado mínimo de compactación del próctor modificado del 90% en las 

zanjas que transcurren por acera, calzada o zona rural con paso de vehículos y del 80% 

en zonas ajardinadas o rurales de paso de peatones. 
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2.3.9. - Protección respecto a otros servicios. 

 

Para las redes con MOP <= 5 bar se efectuarán de acuerdo con la norma UNE 

UNE 60311: “Canalizaciones de distribución de combustibles gaseosos con presión 

máxima de operación hasta 5 bar”, según el punto 5.2.1 disponiéndose en las partes más 

cercanas a otros servicios una distancia mínima de 0,2 metros tanto en cruzamientos 

como en los recorridos paralelos.  

 

En todo momento se protegerán, de los riesgos inherentes a las operaciones 

previstas, el resto de servicios instalados en el ámbito de actuación mediante 

procedimientos adecuados. 

 

2.4. - Ensayos y pruebas reglamentarias. 

 

Todas las pruebas y ensayos incluidas en el presente capítulo se realizarán 

cumpliendo con normativa aplicable según el Reglamento Técnico de Distribución y 

Utilización de Combustibles Gaseosos, y en particular, la Instrucción Técnica 

Complementaria ITC-ICG 01, así como la normativa específica del grupo Gas Natural 

contenida en el punto 1 del presente documento que deberán ser de conocimiento del 

contratista. 

 

2.4.1. - Examen visual. 

 

Se realizará el examen visual de la totalidad de las uniones soldadas. Éste se 

realizará siempre antes de cualquier otro ensayo. 

 

El método operativo cumplirá con lo especificado en la norma EN 970:1997 

Anexo E. 
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2.4.2. - Prueba conjunta de resistencia y estanqueidad. 

 

 Toda instalación deberá someterse a las correspondientes pruebas de 

estanqueidad y resistencia mecánica con resultado satisfactorio. Estas pruebas estarán 

de acuerdo con la norma UNE-EN 12327 y se realizarán preferentemente de forma 

conjunta. 

 

Estas pruebas se efectuarán para cada parte de la instalación en función de la 

presión de servicio a que va a trabajar la misma, pudiéndose realizar de forma completa 

o por tramos y siempre antes de ocultar, entrar o empotrar las tuberías. 

 

La prueba conjunta será ejecutada por el Instalador Autorizado o por la Empresa 

instaladora. 

 

Previo al inicio de la prueba conjunta se deberá asegurar que estén cerradas las 

llaves que delimitan la parte de la instalación a ensayar, así como que estén abiertas las 

llaves intermedias. 

 

Una vez alcanzado el nivel de presión necesario para la realización de la prueba 

y transcurriendo un tiempo prudencial para que se estabilice la temperatura, se hará la 

primera lectura de la presión y se empezará a contar el tiempo de ensayo. 

 

Seguidamente se irán maniobrando las llaves intermedias para comprobar su 

estanqueidad con relación al exterior, tanto en la posición de abierta como en la de 

cerradas. 

 

En el supuesto de que la prueba conjunta de resistencia y estanqueidad no dé 

resultado satisfactorio, se localizarán las fugas, utilizando detectores de gas, agua 

jabonosa o un producto similar, y se deberá repetir la prueba una vez eliminadas las 

mismas. 
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2.5. - Puesta en servicio. 

 

Una vez ejecutada la obra y superadas satisfactoriamente todas las pruebas y 

ensayos reglamentarios, se procederá a la puesta en gas de las instalaciones previstas 

según lo establecido en el Reglamento técnico de distribución y utilización de 

combustibles gaseosos y cumpliendo en todo momento con lo especificado en la norma 

UNE-EN 12327: “Sistemas de suministro de gas. Ensayos de presión, puesta en servicio 

y fuera de servicio. Requisitos de funcionamiento”. 

 

Previamente a cualquier operación para poner en gas la instalación, se asegurará 

que todas las válvulas de la instalación estén cerradas. Las operaciones de apertura de 

válvulas se realizarán muy despacio, asegurándose que el flujo de gas que entra en la 

canalización es pequeño para evitar dañar la misma. 

 

El llenado de gas de la instalación de distribución se debe efectuar de manera 

que se evite la formación de mezcla aire-gas comprendida entre los límites de 

inflamabilidad del gas. Para ello la introducción del gas se efectuará a una velocidad 

que reduzca el riesgo de mezcla inflamable en la zona de contacto o se separarán ambos 

fluidos con un tapón de gas inerte o pistón de purga. 

 

Así mismo el procedimiento de purgado de una instalación se realizará de 

forma controlada.  
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2.6. - Libro de órdenes. 

 

La responsabilidad del cumplimiento de lo dispuesto en este apartado recae sobre 

el técnico responsable de la propiedad, el gestor de obra (GO), quien es a su vez el 

responsable de realizar las funciones de control, supervisión de las obras y visitas, así 

como de firmar en los Libros de Obra en representación de Gas Natural Fenosa. 

 

Para el tipo de Proyectos que nos ocupan, existen varios modelos que a 

continuación pasamos a reseñar: 

- Libro de Obra Construcción de Red. 

Se aplica a obras de nueva construcción, renovación y desplazamientos de la 

red existente. 

- Libro de Obra Acometidas. 

Se aplica a obras de construcción o renovación de acometidas a conectar 

sobre red existente. 

- Libro de Obra Reparaciones. 

Se aplica a obra de reparación de redes y acometidas, ya sea por fuga o por 

cualquier otro tipo de avería. 

El original del Libro de Obra se adjuntará a la documentación o carpeta de la obra, 

una copia será para el contratista y, eventualmente, se podrá emplear una segunda copia, 

para uso del GO. 

En la parte superior derecha de todas las hojas se anotará como identificación el 

número de orden del trabajo, el número de pedido y el número de obra. Cuando se trate 

de construcción o renovación de red incluyendo acometidas, se anotará el número de 

orden de trabajo de la canalización en las hojas que hacen referencia a ésta, y el de las 

acometidas en las hojas previstas para las mismas, en el caso probable de que sean 

distintos. 

Para ver la composición de los libros consultar la NT-115-GN. 
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V. ANEXOS
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ANEXO I. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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Nº colegiado: 489 
Colegio: I.C.O.I.I.G. 
Firma:  



Proyecto de ejecución para suministro de gas natural en  AVENIDA FERROL 23-41 

                                                                               del Término Municipal de VIVEIRO (LUGO) 

 

  Anexo I 71

  

1. - DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
Los trabajos a los que se refiere este estudio son los inherentes a la construcción 

de gas canalizado, elementos auxiliares y acometidas en general, y en particular los 

asociados a la ejecución del proyecto referenciado al cual se anexa este estudio. La 

localización, características y planos de la obra son los reflejados en dicho proyecto. 

 
2. - DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS 

 
Para los trabajos objeto de este estudio, los riesgos identificados son los 

siguientes: 

 

2.1. - Lugar de trabajo 

 

* Atropellos y golpes por vehículos ajenos a la obra. 

* Condiciones de evacuación de la obra. 

* Exposición a las condiciones climatológicas. 

* Proximidad con otros servicios. 

* Accidentes causados por seres vivos. 

 
2.2. - Montaje de la instalación 

 

Los riesgos previsibles derivados de los trabajos objeto de este estudio, y que se 

detallan seguidamente, deben ser analizados y complementados en el Plan de Seguridad 

por el contratista, en función de su sistema de ejecución y de las circunstancias 

especiales de la misma. 

 

 Maquinaria y vehículos para le realización de los trabajos de excavación, demolición, 

rellenado y reposición de zanja. 

  Golpes por objetos o herramientas. 

 Derrumbamientos o desprendimientos de tierras. 

  Utilización de equipos de aire comprimido. 
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 Proyección de partículas y polvo. 

 Exposición al ruido. 

 Pisadas sobre objetos. 

 Movimiento de materiales. 

 Contactos eléctricos con cables enterrados. 

 Vibraciones. 
 

2.3. - Obra Mecánica 

 

 Maquinaria y/o útiles específicos de trabajo. 

 Movimiento de materiales. 

 Atropellos, vuelcos, agravamientos por vehículos, maquinas ò útiles de trabajo. 

 Caída de objetos en manipulación 

 Golpes y atrapamientos por herramientas. 

 Proyección de partículas. 

 Exposición al ruido. 

 Contactos eléctricos. 

 Utilización de productos químicos. 

 Radiaciones ionizantes y no ionizantes. 

 
2.4. - Trabajos en presencia de gas 

 Incendios.  

 Explosiones. 

 Asfixia por desplazamiento del aire. 

 
3. - MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
3.1. - Medidas de seguridad colectivas 

 Vallado, balizamiento y señalización de la obra. 

 Realización de zonas que permitan un fácil acceso y uso de escaleras de mano para 

profundidad mayor de 1.2 m. 

 Previsión de drenajes o protecciones contra la inundación por aguas pluviales. 

 En recintos confinados, verificación periódica de las condiciones de seguridad. 

 Acondicionamiento de pasos de obra, orden, limpieza. 
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 Distancias de seguridad con otros servicios. 

 Extremar precauciones en caso de desconocimiento de otras instalaciones. 

 Entibamientos o taludes adecuados. 

 Almacenamiento de materiales y escombros alejados del borde de la zanja. 

 La maquinaria estará provista de estructura de protección contra vuelcos, caída de 

materiales, freno de seguridad y dispositivos de señalización ópticos y acústicos. 

 Las herramientas y equipos de trabajo se usarán correctamente y estarán en adecuado 

estado de  conservación. 

 Los martillos neumáticos tendrán las empuñaduras aisladas contra contactos 

eléctricos y  vibraciones. 

 Se guardará una distancia de seguridad entre el personal y a la maquinaria en las 

operaciones de excavación. 

 Se respetarán las distancias de seguridad adecuadas con el resto de servicios. 

 Las operaciones de carga y descarga se harán de la forma adecuada. 

 La utilización de productos químicos se hará en base a las medidas dadas en la ficha 

de seguridad.  

 Se utilizarán las protecciones adecuadas contra las radiaciones ionizantes y no 

ionizantes. 

 No se deambulará por otros servicios. 

 La manipulación de materiales y las operaciones de carga y descarga se realizarán de 

forma  segura. Está prohibida la permanencia de personas bajo las cargas 

suspendidas. 

 La utilización de equipos a presión se realizará con extrema precaución. 

 Se dispondrá de medidores de la concentración de gas y oxígeno. 

 Una persona permanecerá en el exterior. 

 Se dispondrá de extintores a pie de obra. 

 Está prohibido fumar, encender fuego y se tomarán precauciones para evitar la 

generación de chispas, tales como humedecer el terreno. 

 Se prohíbe purgar a través de un tubo de polietileno. 

 
Dado que la identificación de riesgos depende del propio sistema de ejecución 

de la misma, esta lista se ampliará por el ejecutante en base a su operativa de trabajo y 

planificación de la misma en el Plan de Seguridad. 
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3.2. - Medidas de protección individual. 

 
Cuando los riesgos no puedan ser totalmente evitados con las medidas de 

seguridad colectiva u otras que se  puedan aplicar, se dotará a los trabajadores de los 

equipos de protección individual que fueran necesarios según los riesgos residuales.  

 

No obstante, se considera para los operaciones o trabajos que se indican que son 

de carácter obligatorios los siguientes: 

 

 Guantes contra riesgos mecánicos en las operaciones o trabajos con riesgo para los 

manos. 

 Calzado de protección para los trabajos propios de la obra. 

 Protección acústica en las operaciones de picado de hormigón y en aquellos en los 

que se supere los  85 dB (A). 

 Protección respiratoria en caso de deficiencia de oxígeno, considerándose como tal 

cuando la concentración sea inferior al 19%. 

 Protecciones adecuadas en los trabajos de soldadura eléctrica, autógena y oxicorte, 

trabajos de chorreado, etc. 

 Dispositivos anticaidas en trabajos con riesgo de caída de más de 2 metros. 

 La ropa de trabajo no será fácilmente inflamable; se considera como tal la de algodón 

pero no las confeccionadas con  fibras sintéticas. 

 Casco de protección para la cabeza cuando se realicen trabajos con riesgo de caída de 

materiales sobre los operarios. 

 Vestuarios adecuados contra las inclemencias climatológicas en cada momento. 
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4. - NORMATIVA LEGAL Y REGLAMENTARIA APLICABLE 

 
La normativa aplicable a los trabajos de esta obra se relaciona de forma no 

exhaustiva como sigue: 

 

- R.D. Legislativo 1/1995,24 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la ley del Estatuto de los trabajadores. 

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de Noviembre 

(BOE 10/11/95). 

- Modificaciones efectuadas a la Ley 31/1995 por la Ley 50/1998 de 30 de 

Diciembre, Ley 39/1999 de 5 de Noviembre, Ley 30/2005 de 29 de 

Diciembre, Ley 31/2006 de 18 de Octubre, Ley 54/2003 de 12 de Diciembre, 

y derogada parcialmente por el R.D. Legislativo 5/2000. 

- R.D. 286/2006, de 10 de marzo, sobre protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

- R.D. 1407/1992, de 20 de Noviembre, por el que se regula las condiciones 

para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos 

de protección individual. 

- Reglamento de los Servicios de Prevención, R.D. 39/1997, de 17 de Enero 

(BOE 31/1/97). 

- R.D. 485/1997 sobre señalización de seguridad. 

- R.D. 486/1997 de condiciones en lugares de trabajo. 

- R.D. 487/1997 sobre manipulación de cargas. 

- R.D. 773/1997, de 30 de Mayo, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. 

- R.D. 1215/1997 de 18 de Julio por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 

equipos de trabajo. 

- R.D. 604/2006, de 19 de Mayo por el que se modifican el D.D. 39/1997, de 17 

de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y 

el R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
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- R.D. 1488/1998, de 10 de Julio, de adaptación de la legislación de 

prevención de riesgos laborales a la Administración General del Estado. 

- R.D. 216/1999, de 5 de Febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 

técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 

acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

- Ordenanza de trabajo de la industria de la construcción, vidrio y cerámica, 

OM 28/8/70 (BOE 25/8/70). Rectificación de la Ordenanza (BOE 17/10/70). 

Modificación de la Ordenanza (BOE 31/31/72). 

- Reglamento de líneas de alta tensión (OM 28/11/68). 

- Norma de carreteras 8.3-IC. Señalización de obras. Normas para 

señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras (OM 

31/8/87). 

- Reglamento de explosivos R.D. 230/98 de 16 de Febrero. 

- Convenio colectivo provincial de la construcción. 

- Ordenanzas Municipales. 

 

Así mismo, serán de aplicación la reglamentación sobre gases combustibles, 

aparatos a presión, aparatos de elevación y manutención, reglamento electrotécnico de 

baja tensión y seguridad en máquinas, y cualquier otra disposición específica que afecte 

a la seguridad de un trabajo concreto. 

 
5. - CONDICIONANTES PARA EL CONTRATISTA 

 
El Contratista principal será el responsable de realizar el correspondiente Plan de 

Seguridad designando, cuando proceda, el coordinador de seguridad durante la 

ejecución de la obra. 

 

En caso de no ser éste necesario, sus funciones serán asumidas por la dirección 

facultativa. 
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1. - OBJETO. 

 

Con el fin de dar cumplimiento al artículo nº 45 de la Constitución Española en 

donde establece el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente 

adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo y la 

obligación de los Poderes Públicos de velar por la utilización racional de los recursos 

naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el 

medio ambiente y al amparo del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 

regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, se realiza este 

punto. 

 

Las instalaciones objeto de la presente memoria no requieren ser sometidas a 

estimación de impacto ambiental conforme a la Ley de Evaluación de impacto 

Ambiental, Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, ya que los diámetros son 

inferiores a 800 mm y trascurren por suelo urbano.  

 

No obstante, las actuaciones previstas pueden causar molestias puntuales durante 

la fase de construcción en la zona dónde se ejecuta la obra: Ocupación del suelo, 

extracción de material de obra, ruido y emisión de gases de la maquinaria y pequeños 

movimientos de tierras que pueden provocar emisión de polvo a la atmósfera. 
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2. - IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES. 

 

Los residuos que se pueden generar en la actuación son principalmente los 

debidos a la fase de construcción, 

 

VIBRACIONES Y RUIDOS. 

 

 Ruido en la utilización de maquinaria pesada de la obra y por la actividad 

que ésta realiza (martillos neumáticos, sierras de corte, retroexcavadoras 

maquinaria de asfalto, apisonadora de tierras, etc.). 

 

AFECCIÓN AL TRÁFICO. 

 

 Interrupciones de tráfico que se producen al realizar las obras de 

canalización. 

 

VERTIDOS Y RESIDUOS. 

 

 Impacto Ambiental en el suelo. 

 Residuos de capas asfálticas, cemento, losetas, hormigón, tierras sobrantes 

de la excavación, maderas y plásticos de embalajes de tubos y elementos 

constructivos y plásticos de polietileno de recorte de los tubos. 

 Impacto por el aumento en la cantidad de material particulado. Las 

actividades constructivas producen partículas de polvo como resultado de 

excavaciones, tránsito de vehículos, etc. 

 Destrucción de flora. 

 

EMISIONES. 

 

 Emisiones de partículas NOx, CO, HC debido al tránsito de vehículos y a 

la operación de maquinaria, ya que trabajan con motores gasolina o 

diesel, produciendo gases contaminantes como resultado de la 

combustión. 
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CONSUMOS. 

 

 Consumo de gasoil, gasolina, polietileno, hierro, hormigón y gravas para el 

relleno de zanjas. 

 

3. - MEDIDAS MINIMIZADORAS. 

 

Este tipo de medidas se introducen normalmente durante la fase de ejecución de 

las obras y van dirigidas a paliar las afecciones que se producen, en la medida de lo 

posible. 

 

 Fase de Construcción. 

 

Es fundamental durante la fase de construcción planificar con criterios 

medioambientales la ejecución de la tubería.  

 

VIBRACIONES Y RUIDOS. 

 

 Reducir los niveles de ruido: La maquinaria y vehículos presentarán una 

puesta a punto de tal manera que cumpla la legislación relativa a la 

emisión sonora. (R.D 212/2002 de 22 de Febrero, por el que se regulan 

las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de 

uso al aire libre). Los equipos utilizados dispondrán de marcado CE, 

indicando el nivel de potencia acústica garantizado y declaración CE de 

conformidad cuando así lo establezca el RD. 
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AFECCIÓN AL TRÁFICO. 

 

 En el trazado en caminos, el Contratista deberá colocar, mantener, 

reponer y trasladar toda la señalización, pasos provisionales y elementos 

de seguridad que dicta la legislación vigente y las Ordenanzas 

Municipales en el momento de la ejecución de las obras, tanto para la 

señalización de las obras como desvíos del tráfico y protección y las que 

eventualmente pudieran solicitar los Organismos interesados. 

 Cuando se esté trabajando en carreteras, caminos, etc., se mantendrán de 

día y noche todas aquellas señales adecuadas para proteger a todas las 

personas de cualquier accidente, y prevenir a los conductores de la 

obstrucción existente, debiendo contarse para ello siempre con la 

autorización escrita previa de los organismos. 

 

VERTIDOS Y RESIDUOS. 

 

 Para evitar la contaminación del suelo, las labores de mantenimiento de 

la maquinaria se realizará en las zonas previstas para ello. En caso de que 

por avería de la maquinaria se produzca un derrame accidental de 

sustancias peligrosas se procederá rápidamente a la retirada del suelo 

contaminado siendo gestionado como un residuo tóxico y peligroso. 

 Retirar todos los desechos de construcciones realizadas con el fin de 

dejar la zona totalmente limpia. 

 Los residuos se valorizarán, reutilizando al máximo lo que se pueda y 

llevando al vertedero de inertes a través de un gestor autorizado, según se 

concreta en el Anexo “Gestión de residuos de construcción y 

demolición”, los que no puedan reutilizarse. 

 Evitar el taponamiento de posibles cursos de agua o de la escorrentía 

superficial. 
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EMISIONES. 

 

 Minimizar la emisión de partículas sólidas sedimentables en las zonas 

más expuestas al viento, en las áreas de acopio y en todas las zonas 

donde se realicen movimiento de tierras, aplicando riegos. 

 Evitar emisiones excesivas de gases a la atmósfera teniendo en perfecto 

estado de mantenimiento toda la maquinaria. 

 

 Fase de Explotación 

 

En fase de explotación, las instalaciones son imperceptibles ya que no emiten 

ninguna clase de contaminación acústica, visual o emisión de fugas de ningún tipo, 

resultando que el impacto de las actuaciones en la zona es principalmente positivo, ya 

que satisfacen las necesidades energéticas de los nuevos suministros de forma limpia, 

eficiente y segura. 
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4. - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 

 

Las acciones de control ambiental propuestas se pueden resumir en los 

siguientes puntos:  

-Controlar la adecuada retirada y mantenimiento de la tierra vegetal, cuando esto 

sea necesario, en los primeros estadíos de la obra. (Fase de apertura de pista). 

-Mantener una reducida velocidad de tránsito para limitar la generación de polvo 

en suspensión y sus consecuencias adversas asociadas, fundamentalmente la pérdida 

efectiva de suelo y la afección a la vegetación próxima, proponiendo riegos de la pista 

de trabajo cuando estos se consideren necesarios. (Fases comprendidas entre apertura de 

pista y restitución).  

-Controlar el trasiego de maquinaria y vehículos fuera del espacio asignado a tal 

efecto, dando parte a la Dirección de Obra de aquellos casos puntuales en los que se ha 

observado la presencia de rodadas o acopio de materiales fuera de dichas zonas. (Fases 

comprendidas entre apertura de pista y restitución).  

-Vigilar la presencia de vertidos o residuos generados en el proceso constructivo. 

Éstos podrán estar compuestos tanto por los materiales empleados en dicho proceso (o 

restos de los mismos), como por aquellos derivados del consumo de alimentos, bebidas 

y demás consumibles por parte de los distintos equipos de trabajo. 

-Controlar las prácticas medioambientalmente indeseables como pueden ser los 

eventuales repostajes, cambios de aceite, limpieza de cubetas de hormigoneras fuera de 

los espacios asignados a tal fin, etc. (En todas las fases de la obra). 

-Vigilar el correcto mantenimiento y restitución de pistas, caminos, carreteras y 

todas aquellas infraestructuras existentes antes del comienzo de las obras y que de 

alguna forma son afectadas por las mismas. (Fases comprendidas entre apertura de pista 

y restitución). 

-En aquellas actividades que impliquen altos niveles acústicos, planificar su 

aplicación temporal de forma que no se desarrollen durante periodos críticos de alguna 

fase de desarrollo de la fauna autóctona o en horas que implique serias molestias a la 

población próxima a la obra, respetando en la medida de lo posible los horarios 

nocturnos. (En todas las fases de obra). 
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5. - LEGISLACIÓN APLICABLE. 

 
 Normativa Comunitaria: 

 

 Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a 

la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 

privados sobre el medio ambiente (DOCE L 26/1 de 28.01.12). 

 Directiva 2008/50/CE del Parlamento y del Consejo de 21 de mayo de 

2008 relativa a la calidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia 

en Europa (DOUE L152 de 11-6-08). 

 Directiva 2003/35/CE, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen 

las medidas para la participación del público en la elaboración de 

determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y 

por la que se modifican las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE. 

 

 Normativa Nacional. 

 

 Ley 34/1998, de 7 de Octubre, del sector de hidrocarburos. 

 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 

proyectos (BOE de 28 de enero de 2008). 

 Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, 

de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. (BOE núm. 239, de 

05.10.88). 

 Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas en el medio ambiente. 

 Real Decreto Legislativo 1/2001 de aprobación de texto refundido de la 

Ley de Aguas. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE 

38, de 13-2-08). 
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 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 

de residuos (BOE de 19-2-2002; corrección de errores BOE de 12-3-

2002). 

 Real Decreto 952/1997, de 20 de Junio, por el que se modifica el 

Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1.986. 

 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

 La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 

 Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto 

refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de julio. 

 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad. 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera (BOE 275 de 17-11-2007). 

 Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el 

catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y 

se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. 

 Ley 37/2003, de 27 de noviembre, del Ruido (BOE nº 276, de 18-11-

2003). 

 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la 

evaluación y gestión del ruido ambiental (BOE nº301, de 17-12-2005)  

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a 

zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE nº 

254, de 23-10-2007). 

 Ley 16/85 de 25 de Junio del patrimonio histórico español. 
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 Normativa Autonómica. 

 

 Ley 8/2002, de 18 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico 

de Galicia. 

 Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de Galicia. 

 Decreto 74/2006, de 30 de marzo, por el que se regula el Consejo 

Gallego de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 Decreto 133/2008, de 12 de junio, por el que se regula la evaluación de 

incidencia ambiental. 

 Decreto 77/2012, de 9 de febrero, por el que se modifica el Decreto 

74/2006, de 30 de marzo, por el que se regula el Consejo Gallego de 

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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ANEXO III. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN 
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0. DATOS DE LA OBRA. 

Tipo de obra Acometida directa de gas natural

Emplazamiento AVENIDA FERROL 23-41

Fase de proyecto Proyecto de Acometida directa de gas natural 
Dirección facultativa Técnico Responsable designado por Gas Galicia SDG S.A. 

Productor de residuos (1)  Gas Natural Galicia S.A.

 
1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARAN EN OBRA. 

 
A continuación se detallan las cantidades totales estimadas de RCDs y la estimación de las 

cantidades por tipo de RCDs, codificados según Listado Europeo de Residuos (LER).También se 
refleja la valoración del coste de la gestión de RCDs. 
 

 

LONGITUD TOTAL DE LA OBRA (m) 25,40   

 

Tipo de obra Superficie construida (m²) Coeficiente (m³/m²) Volumen  total 
RCDs (m²) 

Peso total 
RCDs(t) 

Nueva construcción       
Demolición    10,16 21,95
Reforma       
Total    10,16 21,95

Volumen en m3 de tierras no reutilizadas procedentes de excavaciones y movimientos 5,89

Introducir Peso Total de RCDs (t) de la tabla anterior 21,95 
RESIDUOS NO PELIGROSOS   
Código LER Tipo de RCD Porcentaje sobre 

totales (5)
Peso (t) (6)  

17 01 01 Hormigón 76,6% 16,81 
1701 02; 1701 03 Ladrillos; Tejas y materiales cerámicos 2,2% 0,48 
17 02 01 Madera 0,0% 0,0 
17 02 02 Vidrio 0,0% 0,0 
17 02 03 Plástico 0,0% 0,0 
17 04 07 Metales mezclados 21,2% 4,65 

17 08 02 
Materiales de construcción a base de yeso 
no contaminados con sustancias 
peligrosas 

0,0% 0,0 

20 01 01 Papel y cartón 0,0% 0,0 

17 09 04 
Otros  RCDs mezclados que no 
contengan mercurio, PCB o sustancias 
peligrosas 

0,0% 0,0 

        

RESIDUOS NO PELIGROSOS   
Código LER Tipo de RCD Porcentaje sobre 

totales (5)
Peso (t) (6)  

       

Tipo de Residuo 
Volumen (m³) (12) Coste 

gestión 
(€/m³) (13) 

Total (€) 
(14) 

Residuos de Construcción y Demolición. 10,16 10 101,6 €
Tierras no reutilizadas. 5,89 5 29,45 €
VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs 131,05 €
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RESIDUOS PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, 
reparación o reforma) (7) 
Código LER Tipo de RCD Peso (t) o Volumen 
  
  

 

2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL 
PROYECTO. 

 
Marcar las que se consideren oportunas. El redactor introducirá además aquellas medidas 

que considere necesarias para minimizar el volumen de residuos. 

 
X Todos tos agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en

relación con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección

Técnica
X Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra.

Un exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 
X Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que

permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el 
fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos.

 Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores
más adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá 
llevar a cabo en el momento en que se originan los residuos. 
Si se mezclan, la separación posterior incrementa los costes de gestión. 

 Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte
de los diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados.

 Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con el fin
de fabricar áridos reciclados. 

 Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y
los contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o 
depósitos adecuados. 

 Otras (indicar cuáles) 
 

 
 
 

3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
DESTINARÁN LOS RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. (8) 

 
 

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 

 
Marcar las operaciones que se consideren oportunas. Hay que tener en cuenta que los 

materiales reutilizados deben cumplir las características adecuadas para el fin al que se 

destinan y que se deberá acreditar de forma fehaciente la reutilización y destino de los 

mismos. 

X Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán 
para rellenos, ajardinamientos, etc... 

Propia obra 

 Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán 
para trasdosados de muros, bases de soleras, etc.

Propia obra / Obra externa
(indicar cuál) 

 Se reutilizarán materiales como tejas, maderas, etc... Propia obra / Obra externa
(indicar cuál) 

 Otras (indicar cuáles) Propia obra / Obra externa 
(indicar cuál) 
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OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN. 
 

En este apartado debemos definir qué operaciones se llevarán a cabo y cuál va a ser el 

destino de los RCDs que se produzcan en obra. 

 
RESIDUOS NO PELIGROSOS 
Código LER Tipo de RCD Operación en obra 

(1 0)  
Tratamiento y destino 
(11)  

17 01 01 Hormigón Ninguna Tratamiento en 
vertedero autorizado

1701 02; 1701 03 Ladrillos; Tejas 
y materiales 

cerámicos

Ninguna Tratamiento en 
vertedero autorizado 

17 02 01 Madera Ninguna Tratamiento en 
vertedero autorizado

17 02 02 Vidrio Ninguna Tratamiento en 
vertedero autorizado

17 02 03 Plástico Ninguna Tratamiento en 
vertedero autorizado

17 04 07 Metales mezclados Ninguna Tratamiento en 
vertedero autorizado

17 08 02 Materiales de
construcción a base 
de yeso no 
contaminados 
con sustancias 
peligrosas 

Ninguna Tratamiento en 
vertedero autorizado 

20 01 01 Papel y cartón Ninguna Tratamiento en 
vertedero autorizado

17 09 04 Otros  RCDs
mezclados que no 
contengan mercurio, 
PCB o sustancias 
peligrosas 

Ninguna Tratamiento en 
vertedero autorizado 

 
 

RESIDUOS PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, 
reparación o reforma) (7) 
Tipo de RCD Peso (t) o Volumen Operación en 

obra(10)
Tratamiento y 
destino (11) 
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4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 
 

Marcar lo que proceda. 
 
 

El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo 
cual se habilitarán los contenedores adecuados:

 Hormigón. 
 Ladrillos, tejas y cerámicos, 
 Madera. 
 Vidrio. 
 Plástico. 
 Metales. 
 Papel y cartón.

 Otros (indicar cuáles). 
E! poseedor de RCDs (contratista) no hará separación in situ por falta de espacio físico 
en la obra. Encargará la separación de los siguientes residuos a un agente externo: 
 Hormigón, 
 Ladrillos, tejas y cerámicos. 
 Madera. 
 Vidrio. 
 Plástico. 
 Metales. 
 Papel y cartón.

 Otros (indicar cuáles). 
 

 
 

Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se separarán 
X los RCDs in situ. El poseedor de residuos (contratista) o un agente externo se 

encargará de la recogida y transporte para su posterior tratamiento en planta. 
 
 

En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestión a un agente externo, deberá 
obtener del gestor la documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la 
obligación recogida en este apartado. 

 
 
 

5. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL 
ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA. 

 
Las siguientes prescripciones se modificarán y ampliarán con las que el técnico redactor 
considere oportunas. 

 
Evacuación de Residuos de Construcción y demolición (RCDs). 

 
- La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas: 

 
 

- Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un 
entrevigado y longitud de 1 m. a 1,50 m., distribuidos de tal forma que permitan la 
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rápida evacuación de los mismos. Este sistema sólo podrá emplearse en edificios o 
restos de edificios con un máximo de dos plantas y cuando los escombros sean de 
tamaño manejable por una persona. 
- Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para 
descarga del escombro. 
- Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca 
la velocidad de salida del material y de forma que el extremo quede como máximo a 
2 m. por encima del suelo o de la plataforma del camión que realice el transporte. El 
canal no irá situado exteriormente en fachadas que den a la vía pública, salvo su 
tramo inclinado inferior, y su sección útil no será superior a 50 x 50 cm. Su 
embocadura superior estará protegida contra caídas accidentales. 
- Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como 
máximo la distancia que señale la documentación técnica, sin sobrepasar en 
ningún caso la distancia de 1 m. y trabajando en dirección no perpendicular a l a 
medianería. 

 
 

- El espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras 
dentro del edificio, y las hogueras exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En 
ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición. 
- Se protegerán los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros. 
- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros. 

- El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material plástico, 
perfectamente anclado, debiendo contar en cada planta de una boca de carga dotada de 
faldas. 
- El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la l ínea de carga máxima del 
contenedor. 
- El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación 
del polvo. 
- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de 
operarios en las zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.) 

- Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja 
del camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar 
propagación del polvo en su desplazamiento hacia vertedero. 

 
Carga y transporte de RCDs. 

 
- Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión 
volquete, pala cargadora, dumper, etc.), serán manejadas por personal perfectamente 
adiestrado y cualificado. 
- Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y 
mantendrían de forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se extremará la 
precaución y se limitará su utilización y, en caso necesario, se prohibirá su uso. 
- Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con 
ellas. 
- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal 
acústica. 
- Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. 
Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta 
dispone de visera de protección. 
- Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre. 
- La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el 
transporte. 
- Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido. 
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- El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de 
que disponen las máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos 
que los hagan resbaladizos. 
- En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta: 

 
- El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible. 

- No se Transportarán ni izarán personas mediante la cuchara. 
- Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo. 

 
- En el caso de dumper se tendrá en cuenta: 

 
- Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El 
conductor usará cinturón de seguridad. 
- No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga 
sobresalga lateralmente. 
- Para Transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo. 
- No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote. 
- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás. 

 
- Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación. 

- Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con l os hilos 
desnudos, se deberá tomar alguna de las siguientes medidas: 

 
- Desvío de la línea, 

- Corte de la corriente eléctrica. 
- Protección de la zona mediante apantallados. 
- Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada 
en función de la carga eléctrica. 

 
- En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será 

necesario el auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde 

del terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar. Por ello es conveniente la colocación 

de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén y, como mínimo, 2 m. 

- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el 
conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del 
vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo 
y/o se entrecrucen itinerarios. 
- En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir 

la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 

- Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a la cota 0, el ancho mínimo de la 
rampa será de 4,50 m., en  ensanchándose  en  las  curvas,  y  sus  pendientes  no serán 
mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o curvos respectivamente. En 
cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 
- Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de 

terreno consistente, de longitud no menor a vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 

6 m. 
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que 

exija el terreno. 

- La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la 
parte trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala a no pasará por encima 
de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del 
vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose 
previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 
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Almacenamiento de RCDs. 
  
Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

- El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente  un 
peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga  sobre 
el terreno contiguo. 
- Deberán tener forma regular. 
- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y  se 
cuidará de evitar arrastres hacia la zona de excavación o las obras de desagüe y  
no obstaculizará las zonas de circulación. 
- No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, 
separándose del mismo una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del 
vaciado. 
- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se 
desinfectará antes de su transporte y no podrá utilizarse, en este caso, como 
terreno de préstamo, debiendo el personal que lo manipula estar equipado 
adecuadamente. 
- Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se 
evite su segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del 
material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y 
evitando las mezclas de materiales de distintos tipos. 
- Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su 
transporte a planta de valorización, en contenedores adecuados, debidamente 
protegidos y señalizados. 
- El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito 
de residuos ajenos a la obra. 

 


