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-Presupuesto con medicién detallada.
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1.1.1 -ANTECEDENTES.

A consecuencia de los dafos producidos por las continuas lluvias torrenciales —
superiores a 300mm/m2-, junto con las grandes escorrentias superficiales que
asolan el municipio de los Alcdzares y las playas del mismo, se propone, por parte
del Ayuntamiento de Los Alcdzares, proyecto que mejore la accesibilidad a una de
las playas del municipio mas afectadas por ser una de las zonas mas fragiles e
inestables y que precisa una actuacién inmediata: la Playa Carrion. Todo ello
teniendo en cuenta las necesidades existentes, asi como criterios de sostenibilidad
medioambiental, econdémica y social.

Es por ello, y por encargo del Excelentisimo Ayuntamiento de Los Alcdzares como
promotor de las obras, que se redacta el siguiente PROYECTO BASICO Y DE
EJECUCION DE INSTALACION DE TARIMA EN LA ZONA SECA DE
ARENA DE PLAYA CARRION ENTRE LOS DP-101 Y DP-97 EN EL T.M. DE
LOS ALCAZARES por parte del Arquitecto Técnico D. José Miguel Méndez
Navarro, colegiado n° 1.400 cuyo domicilio a efectos de notificaciones es Avda.
del ferrocarril n°50, Los Narejos, Los Alcazares.

1.1.2.- SITUACION ACTUAL

En la actualidad, el tramo comprendido entre los hitos DP-101 y DP-97 del vigente
deslinde de referencia del vigente deslinde DL-68-MU de Dominio Maritimo
terrestre de O.M. 30/11/2006, con una longitud de 146,90 m. de la zona litoral, en
la que ha sido esquilmada por completo la zona seca de arena, debido a la intrusién
del mar sobre la zona seca de arena. De este modo, se hace inaccesible la
circulacién y estancia a los usuarios de la playa por la zona litoral que afecta a una
superficie de 1.194,63 m2 con las siguientes coordenadas UTM:
(689560,4178957).

Im4genes del estado actual:

Imagen 1
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Imagen 4
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1.1.3. -PROMOTOR

Es promotor de estas obras de instalacion de tarima el Excelentisimo Ayuntamiento
de Los Alcazares, con domicilio fiscal en Avenida de La Libertad, n°® 38, C.P.
30710 Los Alcazares, Murcia, con C.I.F. P-30.045.001.

1.1.4. -OBJETO DE PROYECTO

El objeto principal del presente proyecto es el de “INSTALACION DE TARIMA
EN LA ZONA SECA DE ARENA DE PLAYA CARRION ENTRE LOS DP-101
Y DP-97 EN EL T.M. DE LOS ALCAZARES” en coordinacién con el
Ayuntamiento de Los Alcdzares.

La solucién planteada consistird en la instalacion de tarima flotante, fijada a la
zona seca de arena y sobre lecho marino mediante anclaje de hormigon. La
plataforma, tendra una superficie aproximada de 65 m2 y se ubicardn tendiendo
que no dafie la fauna y flora marina. La instalacién a realizar tiene un carécter
temporal y su objetivo es el de mejorar la accesibilidad de las personas al mar.

1.1.5.- NORMATIVA APLICABLE

El proyecto sigue las prescripciones contenidas en la reglamentacion siguiente:

- Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de los Alcazares.

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras.

- Ley de Costas L22/88

La Ley de Costas 1.22/88 de 28 de julio tiene por objeto la determinacidn,
proteccion, utilizacién y policia del dominio piblico maritimo-terrestre y
especialmente de la ribera del mar. Esta ley prevenia en su Disposicién Final
segunda la aprobacién por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Obras
Piblicas y Transportes, del Reglamento general para su desarrollo y ejecucion.
Este Reglamento se aprueba por el Real Decreto 876/2014, de 11 de octubre.

En su articulo tercero esta Ley establece que son bienes de dominio ptiblico
maritimo-terrestre estatal, en virtud de lo dispuesto en el articulo 132.2 de la
Constitucion:

1. La ribera del mar y de las rias, que incluye:

* La zona maritimo-terrestre o espacio comprendido entre la linea de bajamar
escorada o mdxima viva equinoccial, y el limite hasta donde alcanzan las olas en
los mayores temporales conocidos o, cuando lo supere, el de la linea de pleamar
mdxima viva equinoccial. Esta zona se extiende también por las mdrgenes de los
rios hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de las mareas. Se consideran
incluidas en esta zona las marismas, albuferas, marjales, esteros y, en general,
los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las
mareas, de las olas o de la filtracion del agua del mar.
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* Las playas o zonas de depdsito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas
y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, tengan o no vegetacion,
Sformadas por la accién del mar o del viento marino, u otras causas naturales o
artificiales.

2. El mar territorial y las aguas interiores, con su lecho y subsuelo, definidos y
regulados por su legislacion especifica.

3. Los recursos naturales de la zona economica y la plataforma continental,
definidos y regulados por su legislacion especifica.

Asi mismo en el articulo cuarto se indica que también pertenecen al dominio
publico maritimo terrestre los terrenos ganados al mar como consecuencia directa
o indirecta de obras, y los desecados en su ribera. La préctica totalidad de las
actuaciones del presente proyecto se encuentran dentro del dominio ptiblico
maritimo terrestre y por tanto el proyecto debe atenerse a lo estipulado en la Ley
de Costas.

Los usos de este espacio estdn recogidos en el articulo 31 de la Ley, de la
siguiente manera:

1. La utilizacion del dominio piiblico maritimo-terrestre y, en todo caso, del mar
y su ribera serd libre, puiblica y gratuita para los usos comunes y acordes con la
naturaleza de aquél, tales como pasear, estar, bafiarse, navegar, embarcar y
desembarcar, varar, pescar, coger plantas y mariscos y otros actos semejantes
que no requieran obras e instalaciones de ningtin tipo y que se realicen de
acuerdo con las leyes y reglamentos o normas aprobadas conforme a esta Ley.

2. Los usos que tengan especiales circunstancias de intensidad, peligrosidad o
rentabilidad y los que requieran la ejecucion de obras e instalaciones solo
podrdn ampararse en la existencia de reserva, adscripcion, autorizacion y
concesion, con sujecion a lo previsto en esta Ley, en otras especiales, en su caso,
y en las normas generales o especificas correspondientes, sin que pueda
invocarse derecho alguno en virtud de usucapion, cualquiera que sea el tiempo
transcurrido.

Los proyectos que se desarrollen deberdn ajustarse a lo estipulado en el articulo
44

1. Los proyectos se formulardn conforme al planeamiento que, en su caso,
desarrollen, y con sujecion a las normas generales, especificas y técnicas que
apruebe la Administracion competente en funcion del tipo de obra y de su
emplazamiento

2. Deberdn prever la adaptacion de las obras al entorno en que se encuentren
situadas y, en su caso, la influencia de la obra sobre la costa y los posibles
efectos de regresion de ésta.

3. Cuando el proyecto contenga la prevision de actuaciones en el mar o en la
zona maritimo-terrestre, deberd comprender un estudio bdsico de la dindmica
litoral, referido a la unidad fisiogrdfica costera correspondiente y de los efectos
de las actuaciones previstas.
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4. Para la creacion y regeneracion de playas se deberd considerar
prioritariamente la actuacion sobre los terrenos colindantes, la supresion o
atenuacion de las barreras al transporte marino de dridos, la aportacion

== artificial de éstos, las obras sumergidas en el mary cualquier otra actuacion que
suponga la menor agresion al entorno natural.

5. Los paseos maritimos se localizardn fuera de la ribera del mar y serdn
preferentemente peatonales.

6. Las instalaciones de tratamiento de aguas residuales se emplazardn fuera de
la ribera del mar y de los primeros 20 metros de la zona de servidumbre de
proteccion. No se autorizard la instalacion de colectores paralelos a la costa
dentro de la ribera del mar. En los primeros 20 metros fuera de la ribera del mar
se prohibirdn los colectores paralelos.

7. Los proyectos contendrdn la declaracion expresa de que cumplen las
disposiciones de esta Ley y de las normas generales y especificas que se dicten
para su desarrollo y aplicacion.

Los usos sociales que se pretenden conseguir con las actuaciones del proyecto
encajan perfectamente en el punto 1 del articulo 31, con lo que estariamos
cumpliendo la Ley.

1.1.6.- GEOMORFOLOGIA DEL TERRENO

Geoldgicamente el terreno subyacente estd constituido por estratos de arenas
detriticas con predominio siliceo, sobre margas y limos rojos que descansan en una
costra caliza cuaternaria (Martin J. Lillo Carpio, Geomorfologia Litoral del Mar
Menor) tal y como se puede comprobar en las excavaciones de los efectuadas en la
construccién de los edificios cercanos.

Siguiendo los criterios de la Guia para Estudios Geotécnicos de la Regién de
Murcia la zona se clasificaria como perteneciente a la ZONA V (ARCILLAS
BLANDAS Y FANGOS)

Estd compuesta por terrenos temporalmente saturados, tales como aluviales
recientes (arcillas, limos y arenas), blandos y normalmente consolidados,
representados por ejemplo en la Vega Media del Rio Segura (depdsitos de llanura
aluvial) y terrenos de tipo laguna litoral (arcillas o limos orgdnicos) que se
distribuyen hacia la zona norte de La Manga y este del Mar Menor.

Proporcionan, en general, relieves o morfologias planas. Corresponden al grupo T-
3 (Terrenos Desfavorables) del CTE (suelos blandos).

La capacidad portante de estos suelos resulta baja a muy baja siendo necesario
recurrir, en general, a la ejecucidn de losas de cimentacidn, en estructuras de poca
carga o con excavacién de sétanos, o cimentaciones profundas mediante pilotes
que transmitan la carga a estratos o niveles profundos resistentes, en estructuras de
mayores cargas.

Los problemas geotécnicos més habituales de estas zonas son los siguientes:
- Niveles fredticos altos o superficiales. Necesidad de entibaciéon de
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excavaciones y medidas de drenaje.

- Oscilaciones significativas del nivel fredtico de carécter climatolégico y/o

antropico.

-Infiltraciones o posibles asientos asociados a dichas variaciones.

- Agresividad quimica del agua fredtica.

- Presencia de niveles organicos que pueden incrementar la cuantia y duracién

de los asentamientos.
- Moderada expansividad.

1.1.6.1 BATIMETRIAS

Plano de Batimetrias

El fondo marino de la Playa Carrién se caracteriza por modelados suaves, con
profundidades comprendidas entre 0 m y 2.00 m en las batimetrias realizadas hasta

100 m. de distancia de la costa .
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Los fondos encontrados son arenosos con presencia de fangos de espesores
comprendidos entre 8§ y 10 cm y con abundante presencia de algas.

Biocenosis de Caulerpa prolifera

Se dan en forma dispersa y en forma de pradera.

Caulerpa prolifera es una cloroficea que crece en fondos
arenosos y fangosos con bajo hidrodinamismo. Es una
especie comun, que aparece en los primeros 20 m de
profundidad, principalmente sobre fondos de arena
fangosa o de fango que estén bafiados por aguas calidas
y de pobre hidrodinamismo. También puede hacerlo
sobre sustrato rocoso. En el Mar Menor forma praderas
densas en gran parte de la laguna, pudiendo formar una red muy compleja sobre el

mismo. Se fijan al sustrato por medio de unos fasciculos de rizoides que aparecen a
intervalos de 1 a 5 cm y estan constituidos por un pequefio pedinculo del que parte
una ldmina oval, entera de 3-20 mm de anchura y hasta 25 cm de longitud. En
muchos casos la fronde porta sobre él otras frondes similares o un nuevo estolén,
tanto desde la ldmina como desde el pediinculo.

El largo periodo de crecimiento del alga y la posibilidad de generar
vegetativamente un nuevo talo a partir de cualquier fragmento arrastrado por el
agua confieren a Caulerpa prolifera una gran capacidad de colonizacién de nuevos
sustratos.
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- Biocenosis de Cymodocea nodosa

Se presentan  asi mismo  praderas de

Cymodocea nodosa,

Es la segunda faner6gama marina mas

importante en el Mediterraneo por envergadura

y por la extensién que ocupan sus formaciones.
Planta herbdcea formada por tallo, raices, hojas

y flores. La instalacién de esta especie sobre
un fondo arenoso o fangoso hace que un sustrato eminentemente inestable se
transforme en uno mucho mas estructurado, donde un mayor niimero de especies
pueden instalarse.

Es una planta colonizadora con una amplia tolerancia ambiental. Especie propia del
infralitoral, donde aparece en fondos de arena o fango, con débil o moderado
hidrodinamismo. Puede llegar a formar céspedes mds o menos densos, que
recubren tanto los fondos de lagunas costeras, bahias someras y zonas protegidas
como los fondos de la franja litoral comprendida entre 6 y 20 m de profundidad,
donde suele formar una banda continua previa a las formaciones de Posidonia.
También puede formar praderas mixtas junto con el alga verde Caulerpa
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prolifera o con las otras faner6gamas marinas. Puede colonizar los calveros o
claros de las praderas de Posidonia oceanica o las zonas de mata muerta.
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Del estudio de estos planos y batimetrias se obtiene la posicion exacta de la
plataforma de tal forma que se respete la distribucién de la flora marina, no
situandose ningin elemento sombre la misma.
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1.1.6.2 ANALISIS DEL CLIMA MARINO

Para estudiar la dindmica litoral y las variaciones en ella que puede inducir sobre
las plataformas, lo primero que debemos conocer es el clima maritimo..

Para comenzar con el clima maritimo disponemos de los datos suministrados por el —

organismo de puertos del estado. El punto SIMAR 2042021 nos proporciona una
serie temporal desde 1958 a 2001 que nos permite obtener la siguiente tabla donde
figuran las direcciones de procedencia y la velocidad media apreciada durante la
serie temporal.
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De estas se desprende que los vientos predominantes provienen del levante y
gregal siendo de menor intensidad los vientos de lebeche.
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La instalaciéon propuesta tal y como se describird pormenorizadamente a
continuacion se anclard a los muros existentes y se utilizaran durante la época de
bafio siendo desmontado al terminar la época estiva.

1.1.7.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

La solucién planteada consistird en la instalacion de tarima fijada a la zona seca de
arena y flotante y anclada sobre lecho marino mediante anclaje de hormigén.

Cada una de las instalaciones constard de plataforma de acceso de dimensiones
7,00 x 4,80 m y plataforma lineal flotante o finger de dimensiones 12x2,5 m segin
se describen a continuacién.

1.1.7.1.- PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA INSTALACION
El proceso constructivo a llevar a cabo se resume segtn sigue:

o Acondicionamiento del terreno para la instalacion
o Instalacién de las plataformas prefabricadas

- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Nivelacion del terreno consistente en retirada de pedrisco en la superficie de la
plataforma a instalar hasta nivelacién con nivel del mar con un espesor de 50-
70 cm de desnivel aproximadamente.

Una vez nivelada la zona donde se realizardn los apoyos de la plataforma de
acceso, se procederd a la instalacién de la misma.

- INSTALACION PLATAFORMAS PREFABRICADAS

PLATAFORMA DE ACCESO

Plataforma con dimensiones 7,00 x 4,80 m que sirve de acceso a la playa y
como elemento de transicion entre esta y la plataforma lineal que da acceso al
baiio.

Consta de estructura formada por perfileria de acero galvanizada en caliente
segin norma UNE-EN-ISO 1461:2009.

Los perfiles usados serdn para los perfiles principales serdn conformados con
seccion especial y para los secundarios que servirdn de apoyo del pavimento
perfiles TC 60x60x3. Las uniones entre estos perfiles se realizardn mediante
soldadura con sistema MIG en atmésfera protegida de gas Argén. Todas estas
soldaduras se realizardn en taller por personal homologado.

Las cargas que soporta esta estructura son las siguientes:
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S.C.U. maxima estructura 1.5 KN/m2

Esta plataforma descansa sobre los muretes existentes, mediante patas
== conformadas en perfiles del tipo HEB y placas de apoyo realizadas en acero de
12 mm de espesor, galvanizadas en caliente al igual que la estructura, todo ello
unido mediante tornilleria de acero inoxidable.

PLATAFORMA LINEAL (FINGER)

Plataforma lineal flotante compuesta por dos mddulos ensamblados
linealmente con dimensiones de 6x2,40 m cada una lo que da una longitud total
de 12 ml.

Consta de una estructura formada por perfileria de acero galvanizada en
caliente.

Los perfiles usados serdn para los perfiles principales seran conformados con
seccién especial y para los secundarios que servirdn de apoyo del pavimento
perfiles TC 60x60x3. Las uniones entre estos perfiles se realizardn mediante
soldadura con sistema MIG en atmdsfera protegida de gas Argén.

Todos los perfiles usados serdn galvanizados en caliente del tipo C5-M para
uso en ambiente exterior costero de elevada salinidad y con un riesgo de
corrosién muy elevado segtiin norma UNE-EN-ISO 1461:2009 y norma UNE-
EN ISO 9223:2012

Todas estas soldaduras se realizaran en taller por personal homologado.
Las cargas que soporta esta estructura son las siguientes:
S.C.U. maxima estructura 1.5 KN/m2

Esta plataforma dispone de sujeciones para colocacién de barandillas por
ambos laterales, fijados con accesorios de acero inoxidable AISI 316 sin
necesidad de realizar modificaciones en la estructura que puedan afectar a su
resistencia a la corrosion. Los barandillas serdn de tubo redondo en acero
S275JR galvanizado en caliente de didmetro 33,7 x 2,65 mm con argolla
soldada para el paso de cabo de seguridad a dos niveles de 20 mm de didmetro.

Se disponen asi mismo de orejetas de fondeo
para poder fijar la estructura a muertos de
hormigén ovalados y evitar asi esfuerzos
laterales en casos de elevadas corrientes
laterales.

El sistema de flotacion elegido estd compuesto por flotadores de tubo de
polietileno PN 10 con un espesor de pared de 20 mm y un didmetro de 200
mm.
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Los flotadores se fijan a la estructura mediante abrazaderas y tornillos en acero
inoxidable AISI-316L.

PAVIMENTO

Se utilizard como pavimento para ambas plataformas madera sintética
imputrescible de espesor 20 mm, fijada mediante tornillerfa de acero
inoxidable a rastreles.

Material respetuoso con el medio ambiente, fabricado a partir de polimero
(60%) y maderas recicladas (40%) con instalacién y mantenimiento sencillos,
no requiriendo de tratamiento ni barnizado. Material antideslizante, sin astillas
y resistente a las termitas.

Moddulo de elasticidad 3.468 Mpa
Resistencia a la flexion 20 Mpa
Coeficiente de expansion 30 (ASTM EM228)
Capacidad de carga 3,5kN
Densidad 1174 Kg/m3
Resistencia al Clase 3 (63)
deslizamiento ENV 12633:2003
ANCLAIJES

Se realizan mediante anclajes prefabricados de hormigén en masa resistentes a
los sulfatos y al agua del mar HM-30/B/20/SR-MR con forma ovalada y con
argolla embebida con un peso aproximado de 200 kg por elemento. Se
utilizard, asi mismo, cadena de 20 mm galvanizada en caliente cuya funcién y
grilletes de 22 mm galvanizados en caliente para la unién de los mismos.

Se distribuyen de la siguiente forma de acuerdo al esquema adjunto:

- Cuatro anclajes en la interseccion de las dos plataformas
- Cuatro anclajes en los extremos al final de la instalacién.

BARANDILLAS

Candeleros realizados en tubo circular de 33,7 mm de didmetro de acero
galvanizado en caliente repartidos a ambos lados de la plataforma cada metro
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lineal con ojales para el paso de cabo a 1 m de altura y a 0,5 m.
La fijacién al perfil lateral de los fingers se realiza con tornilleria en AISI 316.

Los cabos de unién entre los tubos tendran un diametro de 20 mm de cuerda de
yute.

ESCALERAS

Escaleras de 1,30 m x 0,55 m de ancho
realizadas en tubo redondo de acero
inoxidable 316 brillo de 48,3 x 2 mm y
peldafieado compuesto por cuatro peldaiios
de chapa estampada de 3,5 mm.

1.1.8.- AUTORIZACIONES NECESARIAS.

Las obras a ejecutar se realizan en zona de playa, afectada por lo que necesita de la
preceptiva autorizacion de La Direccién General de Costas.

1.1.9.- EXPROPIACIONES.

Se realizan sobre de dominio publico por lo que no es necesario realizar
expropiacién alguna.

1.1.10- NECESIDAD DE AUTORIZACION CON  FINES
AMBIENTALES.

De acuerdo a la Ley 4/09 de 14 de mayo, de Proteccion Ambiental Integrada de la
Regién de Murcia (Anexo II, punto A Grupo 6 epigrafe f), requerirdn Evaluacion
Ambiental los siguientes pantalanes:

‘“f) Espigones y pantalanes para carga y descarga conectados a tierra que
admitan barcos de arqueo superior a 1.350 toneladas”

La plataforma a que se refiere este proyecto no requiere declaracion de impacto
ambiental, puesto que se trata de plataformas para la mejora de la accesibilidad y
no admite el atraque de barcos.

Proyecto PROYECTO BAISICO Y DE EJECUCION DE INSTALACION DE TARIMA EN LA ZONA SECA D
ARENA DE PLAYA CARRION ENTRE LOS DP-101 Y DP-97 EN EL T.M. DE LOS ALCAZARES.

Situacién PLAYA CARRION ENTRE LOS DP-101 Y DP-97- LOS ALCAZARES, MURCIA
Promotor EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS ALCAZARES

REGISTRO DE INTERVENCION PROFESIONAL

EMPLAZAMIENTO: PLAYA CARRION S/N - 30710 LOS ALCAZARES

PROMOTOR: EXCMO.AYUNTAMIENTO LOS ALCAZARES
COLEGIADOS: JOSE MIGUEL MENDEZ NAVARRO

02/06/2020

2012007672

Colegio Oficial de Aparejadores,
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de

Edificacion de la Region de Murcia




building Solutions ESTUDIO DE ARQUITECTURA

La tipologia de la instalacion planteada es muy permeable tanto al oleaje como a la
dindmica litoral.

1.1.11.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA.

El proyecto redactado por el técnico que suscribe se refiere a una obra completa,
comprendiendo todos y cada uno de los elementos que son precisos para la
utilizacién de la obra, tal y como disponen los art® 125.1 y 127.2 del RGLCAP (RD
1098/2001).

Y para que conste a los efectos oportunos, se incluye y se suscribe la presente
declaracion en el presente proyecto.

1.1.12.- PROPOSICION DE PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA

Las obras contempladas en el presente proyecto se estima que deberfan precisar un
méiximo de 1 mes para su ejecucién puesto que la plataformas son elementos
prefabricados y solo se requiere la puesta en obra de la misma, debiendo
establecerse un plazo de garantia minimo de 1 afio.

1.1.13.- PROPOSICION DE CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

Grupo C) / Subgrupo: Todos / Categoria 1
Conforme Ley 9/2017, art.77, no es exigible pero se expresa como referencia para
el PCAP, a efectos de justificacién de solvencia técnica

1.1.14.- NECESIDAD DE ESTUDIO GEOTECNICO.

Dada la naturaleza de las obras a efectuar, de escasa entidad, el técnico que
suscribe no considera necesaria la realizacién de un estudio geotécnico para poder
llevarlas a cabo.

1.1.15.- CONTROL DE CALIDAD.

Se adjunta en el Anexo 6 el plan de control de calidad de las obras, de acuerdo con
la normativa vigente.

1.1.16.- CUMPLIMIENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE
BARRERAS ARQUITECTONICAS.

La instalacion propuesta tiene como propdsito el mejorar la accesibilidad a la playa
permitiendo a los bafistas y personas que quieran disfrutar de la instalacion el
acceso a la zona bafio. Es por ello que se propone una instalacién compuesta por
plataformas continuas acabadas en madera garantizando un dmbito libre de 2,20 en
todo su recorrido libre de obstaculos.
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Se propone asi mismo barandilla con las caracteristicas y dimensiones
especificadas en los planos adjuntos que mejore la accesibilidad y permita la

seguridad en la utilizacion de las mismas.

1.1.17.- RESUMEN DE PRESUPUESTO DE LAS OBRAS.

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL................ 27.650,00 €
13% Gastos Generales.......oooveiiiiiiiiiiiii e 3.594,50 €
6% Beneficio Industrial.................coo 1.659,00 €
PRESUPUESTO.....cccctiuiuiiiiiiiiiiiiiincieieieieienanacan 32.903,50 €
21 B IVA. 6.909,73 €

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA... 39.813,23 €

Asciende el presente presupuesto incluido gastos generales, beneficio industrial e
IVA a la cantidad de treinta y nueve mil ochocientos trece euros y veinte tres

centimos de euro.

EL ARQUITECTO TECNICO
José Miguel Méndez Navarro.-
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A.1.2.- ANEXOS A LA MEMORIA
ANEXO 1.- JUSTIFICACION DE CALCULOS

Dada la naturaleza de las obras a efectuar, asi como su sencillez técnica y
constructiva, se hace innecesaria la realizacién de cdlculo alguno, por lo que
el técnico que suscribe considera que no se precisa la justificacion de este
apartado en el presente proyecto.
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ANEXO 2.- JUSTIFICACION DE PRECIOS.

2.1. INTRODUCCION.

El presente Anejo consta, en primer lugar, de la justificacién del porcentaje de costes
indirectos que se incluyen en la descomposicién de cada unidad de obra recogida en
el proyecto, justificacién de la mano de obra y de la maquinaria que, junto a los
precios de materiales, forman los precios unitarios y los distintos precios auxiliares y
descompuestos que integran el Presupuesto.
Los datos de partida para obtener los precios unitarios han sido los siguientes:
v" Precio de coste de la mano de obra por categorias tomando como base la tabla
salarial del Convenio Colectivo Autonémico para Construccién y Obras Publicas de
la Regién de Murcia, aprobado por Resolucién de 10 de enero de 2014 de la
Direccién General de Trabajo (BORM de 24 de enero de 2014), las bases vigentes de
cotizacién al régimen general de la Seguridad Social y formacién profesional y los
aumentos voluntarios regulados por los convenios colectivos actualmente en vigor.
Precio de Coste horario de equipo de maquinaria.
Precio de los materiales a pie de obra.
Rendimientos.
Costes indirectos.

INENENEN

2.2. COSTE HORARIO DE LA MANO DE OBRA.

De acuerdo con lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Obras Publicas del 27 de
Abril de 1971 que modifica el punto 1.1. de la Orden de 14 de marzo de 1969
(B.O.E) de 29/03/79 estos costes horarios se obtienen por la aplicacién de la
siguiente formula.

C=(1+K)A+B
en lo que:

C = Costes del jornal a euros/hora.

K = Coeficiente medio en tanto por uno.

A = Base de cotizacién al régimen de la seguridad social y formacion profesional
vigente euros/hora.

B = Cantidad que complementa al coste horario y recoge los pluses de convenios
colectivos y demds no comprendidos en el coeficiente K en euros/hora.

Para el célculo del coeficiente K tenemos que recoger los siguientes conceptos:

a) Los jornales percibidos y no trabajados.
b) Las indemnizaciones por despido y muerte.
c¢) La seguridad social y formacién profesional.

En el apéndice n°1 se muestran los precios de la mano de obra empleados en este
proyecto, segtin las consideraciones anteriores.

2.3. COSTE HORARIO DE LA MAQUINARIA.

2.3.1. Introduccién.
La justificacién del coste horario de cada maquina se ha realizado segin el Manual
de Costes de Maquinaria SEOPAN y ATEMCOP, en la que se sigue el Método de
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Célculo para la Obtencion del Coste de Maquinaria en Obras de Carreteras, editado
por la Direccién General de Carreteras.

En el Manual de Costes de Maquinaria se exponen los criterios adoptados para el
calculo del coste, asi como la estructura del mismo, y se recoge el método de calculo
expuesto, con la ultima actualizacién de los coeficientes intervinientes y de las
designaciones y caracteristicas de las mdquinas actualmente disponibles en los
parques.

De esta manera, para obtener el coste horario de cada maquina, se sumaran el coste
intrinseco, los consumos, principal y secundario, y la mano de obra.

El coste intrinseco estd relacionado directamente con el valor del equipo. Se define
como el proporcional al valor de la méaquina y estd formado por:

Intereses.
Reposicion del capital invertido.
Reparaciones generales y de conservacion.
El coste complementario depende del personal y de los consumos. No es
proporcional al valor de la mdquina aunque si
depende de la misma, puesto que es mayor cuanto mas potente es la maquina. Esta
formado por:
Mano de obra de manejo y conservacion de la maquina.
Consumos. Se puede clasificar en principales y secundarios. Los consumos
principales son el gasoleo, la gasolina y la energia eléctrica que varfan con las
caracteristicas del trabajo y el estado de la maquina. Los consumos secundarios se
estiman en un porcentaje de los consumos principales, estando constituidos por
materiales de lubricacién y accesorios para los mismos fines.
2.3.2. Nomenclatura.
Se incluye a continuacién la definicién de los principales pardmetros empleados en
el método:
E = Promedio anual estadistico de dias de puesta a disposicidon de la maquinaria.
T = Promedio o nimero de afios enteros que la maquinaria esta en condiciones
normales de alcanzar los rendimientos medios.
Vt = Valor de reposicioén de la maquinaria.
Hut = Promedio de horas de funcionamiento econdmico, caracteristico de cada
maquina.
Hua = Promedio anual estadistico de horas de funcionamiento de la maquina.
M + C = Gastos en % de Vt, debidos a reparaciones generales y conservacién
ordinaria de la maquinaria durante el periodo T.
I = Interés anual bancario para inversiones en maquinaria.
Im = Interés medio anual equivalente que se aplica a la inversion total en funcién de
T.
S = Seguros y otros gastos fijos anuales como impuestos, almacenaje, etc.
Ad = Porcentaje de la amortizacién que pesa sobre el coste de puesta disposicién de
la maquinaria.
Cd =Coeficiente unitario del dia de puesta a disposicion de la maquinaria expresado
en porcentaje de Vt e incluyendo dias de reparaciones, periodos fuera de campaiia y
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dias perdidos en parque; este coeficiente se refiere en todo el presente trabajo a dias
\ naturales en los cuales esté presente la maquina en la obra a la que esté adscrita,
independientemente de que trabaje o no, cualquiera que sea la causa.
= v Ch =Coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la maquinaria expresado
en porcentajes de Vt; este coeficiente hace referencia a las horas de funcionamiento
real de la maquina, esto es, realizando trabajo efectivo.
v Pi = Coste intrinseco de la hora media de funcionamiento.
v d =Coeficiente de conservacién o desgaste de elementos de la maquinaria, dado
como porcentaje de Vt.
v Pd =Coste horario por conservacién de la maquinaria.
v" Pm = Coste horario por mano de obra.
v" C = Consumo medio de carburante por hora de funcionamiento.
2.3.3. Hipdtesis y conceptos bésicos.
Valor de reposicion de la maquina (Vt).
La amortizacién de la maquina, asi como los gastos de reparacién y conservacion,
seguros y otros gastos, estdn afectados por la inflacién y por los cambios del euro
con las monedas extranjeras. Por este motivo se considera mas adecuado que utilizar
el valor de adquisicién de la maquina, emplear el valor de reposicién que tenga la
misma, si estd disponible en el mercado o en el caso contrario, el de una equivalente.
Interés medio.
Es el valor que aplicado a la inversion inicial durante la longevidad (T) de la
mdaquina da una cantidad equivalente a la obtenida, teniendo en cuenta la variacién
de dicha inversién por las aportaciones en concepto de reposicion del capital al
interés bancario durante ese mismo periodo de tiempo.
Admitiendo un interés (i) al capital invertido (C), al amortizar C mediante
anualidades constantes a, en T afios, estas anualidades tienen que cubrir la parte de
capital C m4s los intereses (I):
axT =C+1
Los intereses (I) se pueden considerar obtenidos al aplicar al capital C un interés
medio (Im) durante T afios:
. CxIm
axl =C+——
100
De donde:
hll == ? — ?
Y como valor de la anualidad de amortizacién es:
_ I .1 .
(1+—) xi C
_ 100 :
a = T x
i 100
l+—| -1
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Se obtiene que el calor del interés medio se calcula a partir de:

1+7 ¢
(—)" xi
100
Im= ,10{}, —
1+i T . I
(—=) -1
100

Seguros y otros gastos fijos.

Se incluyen en este concepto, ademds de los seguros, los impuestos sobre
maquinaria, gastos de almacenaje y conservacién fuera de servicio, adoptdndose el
2% anual.

Reposicion del capital.

Hay que tener en cuenta, para la reposicion del capital, que la mdquina futura tendrd
un valor mds elevado. Por lo que en todo momento se considera el valor de
reposicion de la maquina.

Los datos que se incluyen al final, para cada caso particular, se sefala la parte de
amortizacion correspondiente a Ad considerada para la obtenciéon de Cd. El
complemento a 100 de Ad dard la parte de reposicidn que debe pesar sobre la hora de
funcionamiento.

Reparaciones generales y conservacion.

Las reparaciones generales, consisten en las revisiones de los montajes de partes
esenciales de las maquinas y reparaciones o sustituciones en los casos necesarios.

La conservacion ordinaria tiene por objeto la puesta a punto continua de la maquina
con sustitucién de elementos de rdpido desgaste y pequeflas reparaciones y
revisiones.

En caso de trabajar las maquinas con materiales muy abrasivos se ha tenido en
cuenta los consumos reales debidos a las caracteristicas del material tratado.

Los gastos de una y otra se han agrupado como tnico término M+C, por el hecho
real de la dificultad de marcar una frontera entre los mismos.

En si, este término no constituye una variable independiente, ya que estd
directamente relacionado con el nimero de hora de vida util que se fija para cada
maquina.

Promedio de dias de utilizacién anual.

Dada la diversidad de utilizacién de la maquinaria, no sélo de las diferentes
madquinas sino también dentro de un mismo tipo atendiendo a sus capacidades,
tamanos, etc., se ha considerado conveniente realizar un estudio exhaustivo de cada
maquina para fijar las horas titiles de trabajo en el promedio anual a través de la
relacion:

H,
H

Ha
siendo T la longevidad.

Como puede facilmente comprenderse, s6lo cabe en este caso hacer referencia a la
informacién recibida que justifica en cada caso las cantidades adoptadas: estas
cantidades se indican en las hojas de los datos técnicos y como es natural, se refieren
a condiciones medias, y en la mayor parte de los casos a medias de medias, puesto
que es evidente que diferentes marcas dentro de los mismos tamafios pueden dar
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resultados distintos, si bien para evitar una prolijidad excesiva, que de todas formas
conduciria a resultados parecidos, se ha preferido agrupar todo ello lo més posible,
por grupos de mdaquinas atendiendo a una caracteristicas que se considera como
= principal (potencia, capacidad y masa, etc.).

2.3.4. Estructura del coste.
El objeto de este apartado se centra en la valoracion del coste directo del equipo.

Este coste directo es suma de:
Coste intrinseco, relacionado directamente el valor del equipo.
Coste complementario, dependiente de personal y consumos.

Coste intrinseco.
Se define como el proporcional al valor de la mdquina y esta formado por:

Interés.
Reposicion del capital invertido.
Reparaciones generales y conservacion.

< S

El coeficiente unitario en porcentaje del dia de puesta a disposicién (incluyendo dias
de reparaciones, periodos fuera de campaiia y dias perdidos en parque), de acuerdo
con la nomenclatura anteriormente expuesta, es:

Im+s AdxH
= ~

Hd

E  H,xE

d

El coeficiente unitario, en porcentaje, de la hora de funcionamiento es:
o _(100—4d) + (M +O)
T H

it

Los coeficientes Cd y Ch son los que se tabulan en las hojas de datos técnicos.
En general, el coste intrinseco de una méaquina para un periodo de D dias durante los
cuales ha trabajado en total H horas, es:

v, V.
Co,xDx—+C, xHx——
100 100

Existen méquinas cuyo tipo de utilizacién en obra, bien por su caricter de utiles,
bien por su escaso precio o bien por la generalidad de su presencia en obra (caso de
compactadores estticos remolcados, motobombas, martillos, hormigoneras, etc.), no
estd directamente relacionada con su funcionamiento. Intentar obtener las horas
estadisticas de funcionamiento anual de una mdquina de estos tipos o los dias de
puesta en disposicion anual produce normalmente unas desviaciones no admisibles.
Por otra parte, las empresas constructoras suelen prescindir en su contabilidad del
coste de funcionamiento de estas mdquinas, sustituyéndole por una tasa diaria por
puesta a disposicion, en la que quedan englobadas todas las componentes del coste
intrinseco a la maquina.

Es préctica habitual que esta tasa diaria se valore en uno y medio por mil (0,15%)
diario del valor de reposicion de la maquina de que se trate.
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Por ello, en algunas hojas de datos técnicos, tabulados los datos estadisticos
necesarios para el cdlculo de Cd y Ch,figurando solamente el valor Cd = 0,1500 %
que aplicado al valor de reposicion dard una aproximacién del coste diario,
suficientemente aceptable para el conjunto de maquinas de este tipo, atin cuando en
casos determinados en los que pueden introducirse errores apreciables, debe
obtenerse este coeficiente en funcidn de los dias de vida ttil de cada

maquina.

Por consiguiente, el coste intrinseco de este tipo de maquinas para un periodo D dias,
en el que quedan incluidos los conceptos de puesta a disposicion y funcionamiento,
serd el siguiente:

01500 D x
100

Existen casos en que es dificil determinar las horas de funcionamiento, aunque si se
conocen los dias de disposicion.

Para calcular el coste intrinseco en dichos casos se ha afiadido a las tablas de datos
técnicos el coeficiente del coste del dia medio Cum, dado por la férmula:

] H
("Ta"m :Cﬂ; +Chf

En este supuesto, el coste intrinseco de utilizar una maquina de valor Vt durante D
dias sera:
V
. ¢
CanD

Andlogamente, puede ocurrir que el dato que conviene utilizar sean las horas de
funcionamiento, por ello aparece también el coeficiente del coste de la hora media de
funcionamiento Cimdado por la férmula:

. . E
c, =C +C,—
him h d H
Ha
En este supuesto el coste
intrinseco de utilizar una miquina de valor Vt durante H horas sera:

V

t

100

him

Coste complementario.

Este valor no es proporcional al valor de la mdquina, aunque depende de las
caracteristicas de la misma y estd constituido por:

v Mano de obra, de manejo y conservacion de la maquina.

v Consumos.
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Respecto a la mano de obra se referird normalmente a personal especializado,
maquinista y ayudante, con la colaboracién de algtin peédn.

= Con relacion a consumos puede clasificarse en dos clases:
Principales.
Secundarios.

Los primeros son el gaséleo, la gasolina y la energia eléctrica, que variardn
fundamentalmente con las caracteristicas del trabajo y estado de la miquina.

Los consumos secundarios se estimardn como un porcentaje sobre el coste de los
consumos principales, estando constituidos por materiales de lubricacién y
accesorios para los mismos fines.

Supuestas condiciones normales de la maquina y del trabajo a ejecutar, se puede
considerar, en promedio, que el consumo de Kw y hora de funcionamiento es:

Litros/Kw y hora waKwt;nstatado y
ora
Gasoleo 0,092a0,118
Gasolina 0,177 a 0,221
Energia eléctirca 0,589

Para los secundarios puede considerarse:

% del coste de los consumos principales
Gasoleo 20,0
Gasolina 10,0
Energia eléctirca 50

2.3.5. Precios de la maquinaria.
En el apéndice n°2 se muestran los precios de la maquinaria empleados en este
proyecto, segtin las consideraciones anteriores.

2.4. PRECIO DE LOS MATERIALES.

El precio de los materiales se corresponde con valores usuales de mercado. Los
precios indicados corresponden a los materiales a pie de obra, suma del precio de
fabrica, gastos de transporte y mermas de material.

En el apéndice n°3 se muestran los precios de los materiales empleados en este
proyecto.

2.5. PRECIOS AUXILIARES Y DESCOMPUESTOS.

Los precios auxiliares y descompuestos se muestran en el apéndice n°4 y son los que
justifican los precios unitarios de las unidades de obra que conforman el presupuesto
del proyecto.

2.6. COSTES INDIRECTOS.
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En cumplimiento del Art. 1° de la Orden de 12 de Junio de 1968 (BOE de 25/07/68),
se redacta el presente anejo en el que se justifica el importe de los precios unitarios
que figuran en los Cuadros de Precios.

Para la obtencién de los precios unitarios se ha seguido lo prescrito en el art. 97 del
Reglamento General de Contratacion del Estado, asi como las Normas
Complementarias incluidas en la Orden del 12 de Junio de 1968 y Orden de 27 de
Abril de 1971.

Se han confeccionado los Cuadros de Jornales, Maquinaria y Materiales, y previa
obtencién de los Precios Auxiliares que se han creido necesarios, se ha llegado a
obtener el oste directo de las distintas unidades de obra, al que se ha afiadido el coste
indirecto (mediante el coeficiente “K”) para obtener el precio unitario final.

Para la determinacidén de los costes indirectos, se aplica lo prescrito en el art. 67 del
Reglamento General de Contratacion del Estado, y en los art. 9 a 13 de la citada
Orden de 12/06/68.

Pe=(1+k/100)Cq

En la que:

Po= Es el precio de ejecucion material (Euros).

K= Es el porcentaje correspondiente a coste indirectos.
Co= Es el coste directo de la unidad de obra. (Euros).

Se consideran costes directos.

La mano de obra con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervienen
directamente en la ejecucion de la unidad de obra.

Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que quedan integrados en la
unidad que sean necesarios para su ejecucion.

Los gastos de amortizacidn y conservacion de la maquinaria, asi como los gastos del
personal, combustible y energia que tengan lugar por el accionamiento de la
maquinaria.

Se consideran costes indirectos.

Todos aquellos que no son imputables directamente a unidades concretas sino al
conjunto de la obra, comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones temporales para
obreros, laboratorios, etc, los de personal técnico y los imprevistos.

A la vista de las condiciones de la obra a ejecutar y del programa indicativo del
posible desarrollo de los trabajos se estima el coeficiente K como suma del sumando
K = K1 + K2 donde K1 represente el porcentaje correspondiente a imprevistos, y
que se establece en 1 por tratarse de obra terrestre.

K2 es el porcentaje resultante de la relacion entre costes indirectos y directos.

Teniendo en cuenta la analogia con otros tipos de obras y la duracién estimada de la
obra, y en base que la orden ministerial estima como maximo el valor de 5 se fija K2
=2, con lo que:

K=1+2=3%.
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ANEXO 3.- JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL REAL
DECRETO 105/2008 DE 1 DE FEBRERO DEL MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA POR EL QUE SE REGULA LA PRODUCCION Y
GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.
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Proyecto PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE INSTALACION DE TARIMA EN LA ZONA SECA DE ARENA DE PLAYA (
Situacién PLAYA CARRION ENTRE LOS DP-101 Y DP-97, LOS ALCAZARES
Promotor EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS ALCAZARES

1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion
de los residuos de construccion y demolicién (RCD), conforme a lo dispuesto en el Articulo 4 "Obligaciones
del productor de residuos de construccion y demolicién", el presente estudio desarrolla los puntos
siguientes:

- Agentes intervinientes en la Gestion de RCD.
- Normativa vy legislacion aplicable.

- Identificacion de los residuos de construccién y demolicion generados en la obra, codificados segun la
Orden MAM/304/2002.

- Estimacién de la cantidad generada en volumen y peso.

- Medidas para la prevencion de los residuos en la obra.

- Operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminacion a que se destinaran los residuos.
- Medidas para la separacion de los residuos en obra.

- Prescripciones en relacion con el almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones de gestidon
de los residuos.

- Valoracidn del coste previsto de la gestién de RCD.
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2.- AGENTES INTERVINIENTES

2.1.- Identificacion

El presente estudio corresponde al proyecto PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE INSTALACION DE
TARIMA EN LA ZONA SECA DE ARENA DE PLAYA CARRION ENTRE LOS DP-101 Y DP-97 EN EL T.M DE LOS
ALCAZARES, situado en Playa Carrion entre los DP-101 y DP-97, Los Alcazares, Murcia.
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Los agentes principales que intervienen en la ejecucion de la obra son:

REGISTRO DE INTERVENCION PROFESIONAL

Promotor AYUNTAMIENTO DE LOS ALCAZARES

Proyectista JOSE MIGUEL MENDEZ NAVARRO N
Director de Obra A designar por el promotor S
Director de Ejecucién A designar por el promotor %

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecucion material (Presupuesto de ejecucion
material) de 27.650,00 €.

2.1.1.- Productor de residuos (Promotor)

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisién Gltima de construir o demoler.
Segun el articulo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos:

Colegio Oficial de Aparejadores
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de
Edificacion de la Region de Murcia

1. La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una obra de construccién o demolicién;
en aquellas obras que no precisen de licencia urbanistica, tendra la consideraciéon de productor del
residuo la persona fisica o juridica titular del bien inmueble objeto de una obra de construccién o
demolicidén.

2. La persona fisica o juridica que efectlie operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que
ocasionen un cambio de naturaleza o de composicion de los residuos.

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unién Europea de residuos de
construccién y demolicion.

Pagina 2 - 14
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En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:

2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor)

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuard como Poseedor de los
Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designacién antes del
comienzo de las obras.

2.1.3.- Gestor de residuos

Es la persona fisica o juridica, o entidad publica o privada, que realice cualquiera de las operaciones que
componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorizacion y la eliminacién de los residuos,
incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, asi como su restauracién o gestion
ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condicion de productor de los mismos. Este
sera designado por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras.

2.2.- Obligaciones

2.2.1.- Productor de residuos (Promotor)

Debe incluir en el proyecto de ejecucién de la obra un estudio de gestidon de residuos de construccion y
demolicién, que contendra como minimo:

1. Una estimacién de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los residuos de
construccion y demolicidon que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.
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2. Las medidas para la planificacién y optimizacién de la gestiéon de los residuos generados en la obra
objeto del proyecto.

3. Las operaciones de reutilizacion, valorizacidon o eliminacién a que se destinaran los residuos que se
generaran en la obra.

02/06/2020

4. Las medidas para la separacion de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte
del poseedor de los residuos, de la obligacion establecida en el apartado 5 del articulo 5.

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separaciéon y, en su caso,
otras operaciones de gestion de los residuos de construccién y demolicion dentro de la obra.
Posteriormente, dichos planos podran ser objeto de adaptacion a las caracteristicas particulares de la
obra y sus sistemas de ejecucion, previo acuerdo de la direccién facultativa de la obra.

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relaciéon con el
almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de
construccion y demolicién dentro de la obra.
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7. Una valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion y demolicién, que
formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

Estad obligado a disponer de la documentacion que acredite que los residuos de construccién y demolicion
realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una
instalacion de valorizacion o de eliminacidn para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los
términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus
modificaciones. La documentacion correspondiente a cada afio natural deberd mantenerse durante los cinco
afios siguientes.

Colegio Oficial de Aparejadores
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En obras de demolicidén, rehabilitacién, reparacién o reforma, debera preparar un inventario de los residuos
peligrosos que se generaran, que deberd incluirse en el estudio de gestiéon de RCD, asi como prever su
retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar
su envio a gestores autorizados de residuos peligrosos.

En los casos de obras sometidas a licencia urbanistica, el poseedor de residuos, queda obligado a constituir
una fianza o garantia financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en
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dicha licencia en relacién con los residuos de construccion y demolicién de la obra, en los términos
previstos en la legislacion de las comunidades autdnomas correspondientes.

2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor) —

La persona fisica o juridica que ejecute la obra - el constructor -, ademas de las prescripciones previstas en
la normativa aplicable, estd obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cémo
llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacion a los residuos de construccion y demolicion que
se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los articulos 4.1 y 5 del Real Decreto
105/2008 y las contenidas en el presente estudio.

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la direccién facultativa, pasara a
formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construccion y demolicién, cuando no proceda a gestionarlos por si mismo, y sin
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado a entregarlos a un gestor de
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracién para su gestidn. Los residuos
de construccion y demolicion se destinaran preferentemente, y por este orden, a operaciones de
reutilizacion, reciclado o a otras formas de valorizacion.

La entrega de los residuos de construccién y demolicion a un gestor por parte del poseedor habra de
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacidon del poseedor y del productor,
la obra de procedencia y, en su caso, el nimero de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas
o en metros cubicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma
gue la sustituya, y la identificaciéon del gestor de las operaciones de destino.

EMPLAZAMIENTO: PLAYA CARRION S/N - 30710 LOS ALCAZARES

PROMOTOR: EXCMO.AYUNTAMIENTO LOS ALCAZARES
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Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccién y demolicion efectie Unicamente
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega debera
figurar también el gestor de valorizacién o de eliminacion ulterior al que se destinaran los residuos.
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En todo caso, la responsabilidad administrativa en relacion con la cesion de los residuos de construccion y
demolicién por parte de los poseedores a los gestores se regird por lo establecido en la legislacion vigente
en materia de residuos.

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estara obligado a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas
gue impida o dificulte su posterior valorizacién o eliminacion.

La separacién en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la
obra en que se produzcan.
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Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separacién en
origen, el poseedor podrd encomendar la separacién de fracciones a un gestor de residuos en una
instalacion de tratamiento de residuos de construcciéon y demolicidon externa a la obra. En este Ultimo caso,
el poseedor debera obtener del gestor de la instalacion documentacion acreditativa de que éste ha
cumplido, en su nombre, la obligacién recogida en el presente apartado.

El érgano competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma donde se ubique la obra, de
forma excepcional, y siempre que la separacion de los residuos no haya sido especificada y presupuestada
en el proyecto de obra, podra eximir al poseedor de los residuos de construccion y demolicién de la
obligacién de separacion de alguna o de todas las anteriores fracciones.

Colegio Oficial de Aparejadores
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de
Edificacion de la Region de Murcia

El poseedor de los residuos de construccion y demolicién estara obligado a sufragar los correspondientes
costes de gestion y a entregar al productor los certificados y la documentacidn acreditativa de la gestion de
los residuos, asi como a mantener la documentacion correspondiente a cada ano natural durante los cinco
afos siguientes.

A
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2.2.3.- Gestor de residuos

Ademas de las recogidas en la legislacion especifica sobre residuos, el gestor de residuos de construccion y
demolicidon cumplird con las siguientes obligaciones:

1. En el supuesto de actividades de gestién sometidas a autorizacidn por la legislacion de residuos, llevar
un registro en el que, como minimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas
y en metros cubicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada
por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificacion del productor, del
poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operacidn anterior de
gestion, el método de gestidn aplicado, asi como las cantidades, en toneladas y en metros cubicos, y
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

2. Poner a disposicidon de las administraciones publicas competentes, a peticion de las mismas, la
informacién contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La informacién referida a cada
afno natural deberd mantenerse durante los cinco afios siguientes.

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construccidon y demolicion, en los términos
recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestion de los residuos recibidos,
especificando el productor y, en su caso, el nUmero de licencia de la obra de procedencia. Cuando se
trate de un gestor que lleve a cabo una operacidon exclusivamente de recogida, almacenamiento,
transferencia o transporte, debera ademas transmitir al poseedor o al gestor que le entregd los
residuos, los certificados de la operacién de valorizaciéon o de eliminacién subsiguiente a que fueron
destinados los residuos.

4. En el supuesto de que carezca de autorizacion para gestionar residuos peligrosos, debera disponer de un
procedimiento de admisidon de residuos en la instalacion que asegure que, previamente al proceso de
tratamiento, se detectaran y se separaran, almacenaran adecuadamente y derivaran a gestores
autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este caracter y puedan llegar a la instalacién
mezclados con residuos no peligrosos de construccion y demolicidn. Esta obligacion se entendera sin
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el
gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalacion.

EMPLAZAMIENTO: PLAYA CARRION S/N - 30710 LOS ALCAZARES

PROMOTOR: EXCMO.AYUNTAMIENTO LOS ALCAZARES
COLEGIADOS: JOSE MIGUEL MENDEZ NAVARRO
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3.- NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLE

El presente estudio se redacta al amparo del articulo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero,
sobre "Obligaciones del productor de residuos de construccion y demolicién".

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicacién el Real Decreto 105/2008, en virtud del articulo 3,
por generarse residuos de construccién y demolicién definidos en el articulo 3, como:
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"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definicion de Residuo incluida en la legislacion vigente en
materia de residuos, se genere en una obra de construccion o demolicion" o bien, "aquel residuo no
peligroso que no experimenta transformaciones fisicas, quimicas o bioldégicas significativas, no es soluble ni
combustible, ni reacciona fisica ni quimicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta
negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a
contaminacion del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberadn ser insignificantes, y en particular no
deberan suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterraneas”.

No es aplicable al presente estudio la excepcidon contemplada en el articulo 3.1 del Real Decreto 105/2008,
al no generarse los siguientes residuos:

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una
obra distinta o en una actividad de restauracion, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda'
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilizacién.

Colegio Oficial de Aparejadores
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de
Edificacion de la Region de Murcia

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo.

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de las
actividades de gestion de las aguas y de las vias navegables, de prevencion de las inundaciones o de
mitigacidn de los efectos de las inundaciones o las sequias, reguladas por el Texto Refundido de la Ley
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de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen econdmico y de prestacion de servicios
de los puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los que Espana sea parte.

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislacion especifica sobre
residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construccion y demolicidn, les sera de aplicacién el
Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislacion especifica.

Para la elaboracion del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:

- Articulo 45 de la Constitucion Espafiola.

G GESTION DE RESIDUOS

Real Decreto sobre la prevencion y reduccion de la contaminaciéon del medio ambiente producida
por el amianto

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del
Gobierno.

B.O.E.: 6 de febrero de 1991

EMPLAZAMIENTO: PLAYA CARRION S/N - 30710 LOS ALCAZARES
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Ley de envases y residuos de envases
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 25 de abril de 1997

Desarrollada por:
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Reglamento para el desarrollo y ejecucion de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y
residuos de envases

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Modificada por:

Modificacion de diversos reglamentos del area de medio ambiente para su adaptacion a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su
adaptacion a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio
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Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Plan nacional de residuos de construccion y demolicion 2001-2006
Resolucion de 14 de junio de 2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente.
B.O.E.: 12 de julio de 2001

Correccion de errores:

Colegio Oficial de Aparejadores
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de
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Correccion de errores de la Resoluciéon de 14 de junio de 2001
B.O.E.: 7 de agosto de 2001

Real Decreto por el que se regula la eliminacion de residuos mediante depésito en vertedero
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.
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B.O.E.: 29 de enero de 2002
Modificado por:
Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008
Modificado por:

Modificacion de diversos reglamentos del area de medio ambiente para su adaptacion a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su
adaptacion a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Regulacién de la produccidn y gestion de los residuos de construccion y demolicion
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008
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Plan nacional integrado de residuos para el periodo 2008-2015

Resolucion de 20 de enero de 2009, de la Secretaria de Estado de Cambio Climatico.
B.O.E.: 26 de febrero de 2009
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Ley de residuos y suelos contaminados
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 29 de julio de 2011

Texto consolidado. Ultima modificacién: 7 de abril de 2015

Decreto por el que se regula la utilizacion de residuos inertes adecuados en obras de
restauracion, acondicionamiento y relleno, o con fines de construccion

Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat.
D.0.G.V.: 11 de octubre de 2004
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4.- IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGUN LA
ORDEN MAM/304/2002.

Todos los posibles residuos generados en la obra de demolicion se han codificado atendiendo a la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de

residuos, segun la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decision 2005/532/CE, dando lugar a
los siguientes grupos:

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacion
El Real Decreto 105/2008 (articulo 3.1.a), considera como excepcion de ser consideradas como residuos:

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una
obra distinta o en una actividad de restauracion, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilizacion.

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construccioén, de la demolicién, de la reparacion domiciliaria y de la implantacion de servicios.

Se ha establecido una clasificacion de RCD generados, segun los tipos de materiales de los que estan
compuestos:

RCD de Nivel I

1 Tierras y pétreos de la excavacion
RCD de Nivel 11

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto

2 Madera

3 Metales (incluidas sus aleaciones)
4 Papel y cartén

5 Plastico

6 Vidrio

7 Yeso

8 Basuras

RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y otros aridos

2 Hormigén

3 Ladrillos, tejas y materiales ceramicos
4 Piedra

RCD potencialmente peligrosos

1 Otros

5.- ESTIMACI(:)N DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE GENERARAN EN LA OBRA

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en
funcion del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios
descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes
(mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados.
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El volumen de excavacion de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado
en funcion de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento segun la clase de
terreno.
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A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el
cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor.

Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

Densidad aparente| Peso [Volumen

Material seglin Orden Ministerial MAM/304/2002 Cddigo LER (t/m3) ®) (m3)
RCD de Nivel 1
1 Tierras y pétreos de la excavacion
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 04 ’ 0.95 0.7 0.73
17 05 03. !
RCD de Nivel 11
RCD de naturaleza no pétrea 7
1 Asfalto §
tI‘:/Iéedzic(‘:al(:;lsl3|t0u3m6ri(.)sas distintas de las especificadas en el 17 03 02 1,00 0,00 0’00§§§
2 Madera é;%
Madera. | 170201 | 1,10 0,020, 0,01825;
3 Papel y cartén %25
Envases de papel y cartén. ‘ 150101 ’ 0,75 ‘ 0,01‘ 0,15%;%
4 Plastico géé
Plastico. | 170203 | 0,60 0,000] o,ooogég
5 Basuras
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en 17 06 04 I
los codigos 17 06 01 y 17 06 03. P 0,60 0,00 0,00 §
Residuos biodegradables. 20 02 01 1,50 0,000/ 0,000 §
Residuos de la limpieza viaria. 2003 03 1,50 0,000 0,000

RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros aridos
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Residuos de arena y arcillas. ‘ 0104 09 ‘ 1,60 0,850‘ 1,00

2 Hormigoén

Hormigén (hormigones, morteros y prefabricados). | 170101 | 1,50 0,000/ 0,000 =
3 Piedra S
Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los 0104 13 %

mencionados en el codigo 01 04 07. 1,50 0,000/ 0,000

En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y
apartados

Peso Volumen

Material segin Orden Ministerial MAM/304/2002
9 /304/ (t) (m3)

RCD de Nivel I

1 Tierras y pétreos de la excavacion ‘ 0,70‘ 0,73
RCD de Nivel 1I

RCD de naturaleza no pétrea

Colegio Oficial de Aparejadores,
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de
Edificacion de la Region de Murcia

1 Asfalto 0,000 0,000
2 Madera 0,020 0,018
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0,050 0,050
4 Papel y cartén 0,010 0,015
5 Plastico 0,01 0,01
6 Vidrio 0,000 0,000
7 Yeso 0,000 0,000
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Material segtn Orden Ministerial MAM/304/2002 PFSO V"(';T)e”
8 Basuras 0,13 0,217
RCD de naturaleza pétrea —
1 Arena, grava y otros aridos 0,850 0,53
2 Hormigén 0,000 0,000
3 Ladrillos, tejas y materiales cerdmicos 0,000 0,000
4 Piedra 0,000 0,000

6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACION Y OPTIMIZACION DE LA
GESTION DE LOS RESIDUOS RESULTANTES DE LA CONSTRUCCION
Y DEMOLICION DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de
disefio, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construccion y de
explotacion, facilitando, ademas, el desmantelamiento de la obra al final de su vida util con el menor
impacto ambiental.

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecucién, el constructor asumira la responsabilidad de
organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecucion.

EMPLAZAMIENTO: PLAYA CARRION S/N - 30710 LOS ALCAZARES

PROMOTOR: EXCMO.AYUNTAMIENTO LOS ALCAZARES
COLEGIADOS: JOSE MIGUEL MENDEZ NAVARRO

Como criterio general, se adoptaran las siguientes medidas para la planificacion y optimizacién de la
gestion de los residuos generados durante la ejecucion de la obra:

- La excavacion se ajustara a las dimensiones especificas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos
de cimentacion, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidird con el Estudio Geotécnico
correspondiente con el visto bueno de la Direccidon Facultativa. En el caso de que existan lodos de
drenaje, se acotara la extensién de las bolsas de los mismos.

02/06/2020

- Se evitara en lo posible la produccion de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.),
pactando con el proveedor la devolucién del material que no se utilice en la obra.

- El hormigdn suministrado sera preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se utilizaran
en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados,
rellenos, etc.

REGISTRO DE INTERVENCION PROFESIONAL

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministraran justas en dimension y extension, con el
fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocacion se planificara la ejecucion para proceder a
la apertura de las piezas minimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no
ejecutados.

2012007672

- Todos los elementos de madera se replantearan junto con el oficial de carpinteria, con el fin de optimizar
la solucién, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos.

- El suministro de los elementos metadlicos y sus aleaciones, se realizard con las cantidades minimas vy
estrictamente necesarias para la ejecucién de la fase de la obra correspondiente, evitandose cualquier
trabajo dentro de la obra, a excepcion del montaje de los correspondientes kits prefabricados.

Colegio Oficial de Aparejadores
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de
Edificacion de la Region de Murcia

- Se solicitard de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor
cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos. _

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificaciéon vy
optimizacion de la gestidén de los residuos de la obra, se le comunicara de forma fehaciente al Director de
Obra y al Director de la Ejecucion de la Obra para su conocimiento y aprobacion. Estas medidas no
supondran menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirdn en el proceso de ejecucion de la
misma.
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7.- OPERACIONES DE REUTILIZACI(:)N, VALORIZACION O
ELIMINACION A QUE SE DESTINARAN LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE GENEREN EN LA OBRA

El desarrollo de las actividades de valorizacién de residuos de construccion y demolicidn requerira
autorizacién previa del érgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Auténoma
correspondiente, en los términos establecidos por la legislacion vigente en materia de residuos.

La autorizacion podra ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin
perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se
otorgara por un plazo de tiempo determinado, y podra ser renovada por periodos sucesivos.

La autorizacién sélo se concedera previa inspeccidon de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la
actividad y comprobacion de la cualificacion de los técnicos responsables de su direcciéon y de que esta
prevista la adecuada formacion profesional del personal encargado de su explotacién.

Los aridos reciclados obtenidos como producto de una operacion de valorizacion de residuos de
construccién y demolicion deberan cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.

Cuando se prevea la operacién de reutilizacion en otra construccion de los sobrantes de las tierras
procedentes de la excavacion, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales ceramicos o de los
materiales no pétreos y metalicos, el proceso se realizara preferentemente en el depdsito municipal.

En relacién al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las
caracteristicas, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente:

EMPLAZAMIENTO: PLAYA CARRION S/N - 30710 LOS ALCAZARES

PROMOTOR: EXCMO.AYUNTAMIENTO LOS ALCAZARES
COLEGIADOS: JOSE MIGUEL MENDEZ NAVARRO

-
Material segun Orden Ministerial MAM/304/2002 Cddigo LER Tratamiento Destino Pzets)o Vo(l;r?)en %‘ §
RCD de Nivel I @ §
1 Tierras y pétreos de la excavacion Q
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el cddigo . . - s &
17 05 03, 17 05 04 |Sin tratamiento especifico|Restauracién / Vertedero| 0,70 0,73 %
RCD de Nivel II s
RCD de naturaleza no pétrea p=
1 Asfalto E
z"éedzi;'gslgiggmg’i‘.’sas distintas de las especificadas en el |y7 (3 55 |peciclado Planta reciclaje RCD 0,00/ 0,00 ugJ .
2 Madera = E
Madera. ‘17 02 01 ‘Reciclado ‘Gestor autorizado RNPs ‘ 0,02 0,018 é a
3 Papel y cartén e &
Envases de papel y carton. ‘15 0101 ‘Reciclado ‘Gestor autorizado RNPs ‘ 0,01 0,15
4 Plastico ‘E.g
Pléstico. 170203 |Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000/ 0,000 g§§
5 Basuras s2%
g v:S
:\gztfg:jaifg‘sdf7a£a(;qii”§‘; ‘yétg‘;f’s de los especificados en |y 7 (¢ 94 |Reciclado Gestor autorizado RNPs | 0,00/ 0,00 f: g%
Residuos biodegradables. 20 02 01 |Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RSU 0,00 0,00 Eif
Residuos de la limpieza viaria. 20 03 03 |Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RSU 0,00 0,00 2;;%
RCD de naturaleza pétrea g;%
1 Arena, grava y otros aridos
Residuos de arena y arcillas. ‘01 04 09 ‘Reciclado ‘Planta reciclaje RCD 0,850 1,00 4
2 Hormigén
Hormigdn (hormigones, morteros y prefabricados). ‘17 0101 ‘Reciclado / Vertedero ‘Planta reciclaje RCD 0,000 0,000
3 Piedra
izsr:i:i;sagglscsnrteel )éggi;rca)doold&pét;éra distintos de los 01 04 13 |Sin tratamiento especifico|Restauracion / Vertedero| 0,00 0,00

Notas:
RCD: Residuos de construccion y demolicién
RSU: Residuos sélidos urbanos
RNPs: Residuos no peligrosos
RPs: Residuos peligrosos
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8.- MEDIDAS PARA LA SEPARII-\CI(')N DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION EN OBRA o

Los residuos de la instalacidn se separaran en las siguientes fracciones cuando, de forma individualizada
para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere las
siguientes cantidades:

- Hormigoén: 80 t.

- Ladrillos, tejas y materiales ceramicos: 40 t.
- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.

- Madera: 1 t.

- Vidrio: 1 t.

- Plastico: 0,5 t.

- Papel y cartén: 0,5 t.

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos
generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separacion in situ.

EMPLAZAMIENTO: PLAYA CARRION S/N - 30710 LOS ALCAZARES

PROMOTOR: EXCMO.AYUNTAMIENTO LOS ALCAZARES
COLEGIADOS: JOSE MIGUEL MENDEZ NAVARRO

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) | UMBRAL SEGUN NORMA (t) SEPARACION "IN SITU"
Hormigén 0,00 80,00 NO OBLIGATORIA .
Ladrillos, tejas y materiales ceramicos 0,00 40,00 NO OBLIGATORIA g
Metales (incluidas sus aleaciones) 0,05 2,00 NO OBLIGATORIA §
Madera 0,02 1,00 NO OBLIGATORIA °
Vidrio 0,00 1,00 NO OBLIGATORIA
Plastico 0,01 0,50 NO OBLIGATORIA
Papel y carton 0,01 0,50 NO OBLIGATORIA

La separacién en fracciones se llevard a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de
construccién y demolicion dentro de la obra.

Si por falta de espacio fisico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separacion en origen,
el poseedor podra encomendar la separacion de fracciones a un gestor de residuos en una instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra. En este ultimo caso, el poseedor
deberd obtener del gestor de la instalacion documentacién acreditativa de que éste ha cumplido, en su
nombre, la obligacion recogida en el articulo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de construccion y
demolicién" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

El 6rgano competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma donde se ubica la obra, de
forma excepcional, y siempre que la separacion de los residuos no haya sido especificada y presupuestada
en el proyecto de obra, podra eximir al poseedor de los residuos de construccion y demolicién de la
obligacion de separaciéon de alguna o de todas las anteriores fracciones.

REGISTRO DE INTERVENCION PROFESIONAL

2012007672

Colegio Oficial de Aparejadores
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de
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9.- PRESCRIPCIONES EN RELACION CON EL ALMACENAMIENTO,
MANEJO, SEPARACION Y OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

El depdsito temporal de los escombros se realizard en contenedores metdlicos con la ubicacidon y
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen
inferior a un metro cubico, quedando debidamente sefalizados y segregados del resto de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plasticos, chatarra, etc., se depositaran en contenedores
debidamente senalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestion.
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Los contenedores deberan estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben
contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo largo de todo su perimetro,
figurando de forma clara y legible la siguiente informacién:

- Razédn social.
- Cddigo de Identificacién Fiscal (C.I.F.).
- Nimero de teléfono del titular del contenedor/envase.

- Numero de inscripcion en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha informacidén debera quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases
industriales u otros elementos de contencion.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas pertinentes para
evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos
fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depdsito de restos ajenos a la obra y el derramamiento
de los residuos.

En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacién
que se dedicaran a cada tipo de RCD.

Se deberan cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas
materias objeto de reciclaje o deposicidn, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluacién
econdmica de las condiciones en las que es viable esta operacién, considerando las posibilidades reales de
llevarla a cabo, es decir, que la obra o construccidén lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o
gestores adecuados.

EMPLAZAMIENTO: PLAYA CARRION S/N - 30710 LOS ALCAZARES

PROMOTOR: EXCMO.AYUNTAMIENTO LOS ALCAZARES
COLEGIADOS: JOSE MIGUEL MENDEZ NAVARRO

El constructor debera efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de
RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se
reutilicen en otras obras o proyectos de restauracion, se debera aportar evidencia documental del destino
final.

02/06/2020

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigdn prefabricado seran
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Se evitara la contaminacién mediante productos tdxicos o peligrosos de los materiales plasticos, restos de
madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregacion.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardineria o a la recuperacion de suelos degradados, seran
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de
altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulacién y su contaminacion.

REGISTRO DE INTERVENCION PROFESIONAL

2012007672

Los residuos que contengan amianto cumpliran los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, sobre
la prevencién y reduccion de la contaminaciéon del medio ambiente producida por el amianto (articulo 7.),
asi como la legislacién laboral de aplicacidon. Para determinar la condicion de residuos peligrosos o no °
peligrosos, se seguira el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto
6.

Colegio Oficial de Aparejadores
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de
Edificacion de la Region de Murcia

10.- VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE LOS
RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

El coste previsto de la gestion de los residuos se ha determinado a partir de la estimacion descrita en el
apartado 5, "JESTIMACION DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE

SE GENERARAN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, segun se
detalla en el capitulo de Gestion de Residuos del presupuesto del proyecto.

Subcapitulo TOTAL (€)
TOTAL 414,75 €
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11.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACION Y OTRAS i
OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION
Y DEMOLICION

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras
operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicion dentro de la obra, se adjuntan al
presente estudio.

En los planos, se especifica la ubicaciéon de:

- Los contenedores para residuos urbanos.
- Los materiales reciclados, como aridos, materiales ceramicos o tierras a reutilizar.

- El almacenamiento de los residuos y productos téxicos potencialmente peligrosos, si los hubiere.

Estos PLANOS podran ser objeto de adaptacion al proceso de ejecucion, organizacidn y control de la obra,
asi como a las caracteristicas particulares de la misma, siempre previa comunicacién y aceptacién por parte
del Director de Obra y del Director de la Ejecucién de la Obra.

En
EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

EMPLAZAMIENTO: PLAYA CARRION S/N - 30710 LOS ALCAZARES

PROMOTOR: EXCMO.AYUNTAMIENTO LOS ALCAZARES
COLEGIADOS: JOSE MIGUEL MENDEZ NAVARRO

REGISTRO DE INTERVENCION PROFESIONAL
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ANEXO 4. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
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Anejo: Plan de Control de Calidad
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1.- INTRODUCCION.
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Proyecto PROYECTO BA,SICO Y DE EJECUCION DE INSTALACION DE TARIMA EN LA ZONA SECA DE
ARENA DE PLAYA CARRION ENTRE LOS DP-101 Y DP-97 EN EL T.M. DE LOS ALCAZARES.

Situacién PLAYA CARRION ENTRE LOS DP-101 Y DP-97- LOS ALCAZARES, MURCIA
Promotor EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS ALCAZARES

1.- INTRODUCCION.

El Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE) establece las exigencias basicas de calidad que deben cumplir los
edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos basicos de seguridad y habitabilidad.

El CTE determina, ademas, que dichas exigencias basicas deben cumplirse en el proyecto, la construccion,
el mantenimiento y la conservacién de los edificios y sus instalaciones.

La comprobacidon del cumplimiento de estas exigencias basicas se determina mediante una serie de
controles: el control de recepcion en obra de los productos, el control de ejecucion de la obra y el control
de la obra terminada.

Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con objeto de dar cumplimiento
a lo establecido en el Anejo I de la parte I del CTE, en el apartado correspondiente a los Anejos de la
Memoria, habiendo sido elaborado atendiendo a las prescripciones de la normativa de aplicacién vigente, a
las caracteristicas del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones del presente proyecto.

Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo su contenido queda
suficientemente referenciado en el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del
proyecto.

El control de calidad de las obras incluye:

- El control de recepcion en obra de los productos.
- El control de ejecucidn de la obra.
« El control de la obra terminada.

Para ello:

1) El Director de la Ejecucion de la Obra recopilard la documentacion del control realizado, verificando
que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos y sus modificaciones.

2) El Constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara al Director de Obra y al
Director de la Ejecucién de la Obra la documentacion de los productos anteriormente sefialada, asi
como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias correspondientes cuando proceda.

3) La documentacion de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de obra
podréd servir, si asi lo autorizara el Director de la Ejecuciéon de la Obra, como parte del control de
calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento del control sera depositada por el Director de
la Ejecucion de la Obra, en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administracion
Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a
guienes acrediten un interés legitimo.
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Situacion PLAYA CARRION ENTRE LOS DP-101 Y DP-97- LOS ALCAZARES, MURCIA
Promotor EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS ALCAZARES

2.- CONTROL DE RECEPCION EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE
LOS MATERIALES.

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, se
establecen las condiciones de suministro; recepcidn y control; conservacién, almacenamiento vy
manipulacidon, y recomendaciones para su uso en obra, de todos aquellos materiales utilizados en la obra.

El control de recepcion abarcard ensayos de comprobacion sobre aquellos productos a los que asi se les
exija en la reglamentacién vigente. Este control se efectuara sobre el muestreo del producto, sometiéndose
a criterios de aceptacion y rechazo y adoptandose las decisiones alli determinadas.

El Director de Ejecucién de la Obra cursara instrucciones al Constructor para que aporte los certificados de
calidad y el marcado CE de los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra.
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3.- CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION: PRESCRIPCIONES
SOBRE LA EJECUCION POR UNIDAD DE OBRA.

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la ejecucion por unidad
de obra, se enumeran las fases de la ejecucién de cada unidad de obra.

Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado su control de
calidad, por lo que la calidad de los componentes de la unidad de obra queda acreditada por los
documentos que los avalan, sin embargo, la calidad de las partes no garantiza la calidad del producto final
(unidad de obra).

En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de control minimas a realizar
durante la ejecucion de cada unidad de obra, para cada una de las fases de ejecucion descritas en el
Pliego, asi como las pruebas de servicio a realizar a cargo y cuenta de la empresa constructora o
instaladora.

Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo orientativo, la frecuencia
minima de control a realizar, incluyendo los aspectos mas relevantes para la correcta ejecucion de la
unidad de obra, a verificar por parte del Director de Ejecucidén de la Obra durante el proceso de ejecucion.

A continuacién se detallan los controles minimos a realizar por el Director de Ejecucién de la Obra, y las
pruebas de servicio a realizar por el contratista, a su cargo, para cada una de las unidades de obra:

ADLOO5 Nivelacion y limpieza del terreno, hasta enrasar con la linea del mar con una
profundidad media de 60 cm, con medios mecanicos, retirada de los materiales
excavados y carga a camion, incluyendo transporte a vertedero autorizado.

’ FASE ‘ 1 ’Replanteo en el terreno.

Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo

1.1|Distancias relativas elementos|1 en general m Diferencias respecto a las especificaciones de
existentes y lineas de proyecto.
referencia.

‘ FASE ‘ 2 ‘Retirada y disposicion mecanica de los materiales objeto de nivelacién.

Verificaciones N© de controles Criterios de rechazo
2.1|Profundidad. 1 cada 1000 m2 y no m Inferior a 25 cm.
menos de 1 por
explanada

002 SOLDADURAS EN ELEMENTOS PREFABRICDOS Y ANCLAIJES.

‘ ‘ ‘Comprobacién de soldaduras. ‘

REGISTRO DE INTERVENCION PROFESIONAL

Verificaciones NO de controles Criterios de rechazo
1.1|Material de soldadura. 1 por unidad m Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.
1.2|Comprobacidn visual de las 1 por unidad m Defectos visuales.
soldaduras.
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4. CONTROL DE RECEPCION DE LA OBRA TERMINADA:
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO
TERMINADO.

En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el
edificio terminado se establecen las verificaciones y pruebas de servicio a realizar por la empresa
constructora o instaladora, para comprobar las prestaciones finales del edificio; siendo a su cargo el
coste de las mismas.

Se realizaran tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislacion aplicable, contenidas en
el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACION DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA redactado por el
Director de Ejecucién de la Obra, como las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del
proyecto y las que pudiera ordenar la Direccidn Facultativa durante el transcurso de la obra.
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5.- VALORACION ECONOMICA

Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligacion del constructor ejecutar la obra con
sujecién al proyecto, al contrato, a la legislacion aplicable y a las instrucciones del director de obra y del’
director de la ejecucion de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto, acreditando
mediante el aporte de certificados, resultados de pruebas de servicio, ensayos u otros documentos,
dicha calidad exigida.

El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario presupuestario de
manera diferenciada y especifica en el capitulo "Control de calidad y Ensayos" del presupuesto de
ejecucion material del proyecto.
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building Solutions

ESTUDIO DE ARQUITECTURA

ANEXO 5.- CARTEL TIPO EN OBRA.

Inverslén:

OBRAS PROMOVIDAS POR EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

LOS ALCAZARES

Contratista:

(Empresa Adjudicataria)

Finalizacion:

(Segln contrato)
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Promotor
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building Solutions

ANEXO 6. -PLIEGO DE CONDICIONES.
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CAPITUL

DISPOSICIONES GENERAL

PLIEGO GENEF

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.

Articulo 1.- El presente Pliego General de Condiciones tiene caracter
supletorio del Pliego de Condiciones particulares del Proyecto.
Ambos, como parte del proyecto arquitecténico tiene por finalidad regular la
ejecucion de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles,
precisando las intervenciones que corresponden, segun el contrato y con
arreglo a la legislacién aplicable, al Promotor o duefio de la obra, al Contra-
tista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al
Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de Control
de Calidad, asi como las relaciones entre todos ellos y sus correspondien-
tes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.
Principales novedades de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA.

Articulo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados
por orden de prelacién en cuanto al valor de: sus especificaciones en caso
de omisién o aparente contradiccion:

1. ¢ Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de em-

EPIGRAFE 1. )
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

DELIMITACION DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES

Articulo 3.- Ambito de aplicacién de la L.O.E.

La Ley de Ordenacién de la Edificacion es de aplicacion al proceso de
la edificacién, entendiendo por tal la accion y el resultado de construir un
edificio de caracter permanente, publico o privado, cuyo uso principal esté
comprendido en los siguientes grupos:

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas,

docente y cultural.

b) Aerondutico; agropecuario; de la energia; de la hidraulica; minero;
de telecomunicaciones (referido a la ingenieria de las telecomuni-
caciones); del transporte terrestre, maritimo, fluvial y aéreo; fores-
tal; industrial; naval; de la ingenieria de saneamiento e higiene, y
accesorio a las obras de ingenieria y su explotacién.

c) Todas las demas edificaciones cuyos usos no estén expresamente
relacionados en los grupos anteriores.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion de edifi-
cios para los usos indicados en el grupo a) la titulacién académica y profe-
sional habilitante serd la de arquitecto.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion de edifi-
cios para los usos indicados en el grupo b) la titulacién académica y profe-
sional habilitante, con caracter general, serd la de ingeniero, ingeniero
técnico o arquitecto y vendra determinada por las disposiciones legales
vigentes para cada profesion, de acuerdo con sus respectivas especialida-
des y competencias especificas.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion de edifi-
cios para los usos indicados en el grupo c) la titulacién académica y profe-
sional habilitante serd la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o
ingeniero técnico y vendrd determinada por las disposiciones legales
vigentes para cada profesion, de acuerdo con sus especialidades y compe-
tencias especificas.

EL PROMOTOR

Sera Promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada,
que, individual o colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con
recursos propios o ajenos, las obras de edificacién para si o para su poste-
rior enajenacion, entrega o cesién a terceros bajo cualquier titulo.

Son obligaciones del promotor:

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte

para construir en él.
b) Facilitar la documentacién e informacién previa necesaria para la

Proyecto

Situacion
Promotor

presa o arrendamiento de obra, si existiera.

2. 2 El Pliego de Condiciones particulares.

3. 2 El presente Pliego General de Condiciones.

4. ° El resto de la documentacion de Proyecto (memoria, planos,
ciones y presupuesto).

En las obras que lo requieran, también formaran parte el Estud
Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificacion

Debera incluir las condiciones y delimitacién de los campos de g
cion de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo req
se.

Las o6rdenes e instrucciones de la Direccién facultativa de la obr:
incorporan al Proyecto como interpretacion, complemento o precisi¢
sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sob
gréficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.
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redaccién del proyecto, asi como autorizar al director de obr §
posteriores modificaciones del mismo. S °
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizacione e
ministrativas, asi como suscribir el acta de recepcion de la obr >
d) Designara al Coordinador de Seguridad y Salud para el proye*©
la ejecucion de la obra. g
e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenacion de le =
ficacion. [~
f)  Entregar al adquirente, en su caso, la documentacién de obr. =
cutada, o cualquier otro documento exigible por las Administi £
nes competentes. =
N
o 5
EL PROYECTISTA = S
Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.): | L <
a) Estar en posesion de la titulacién académica y profesional h @ b=
tante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico, s = N

corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el eje
de la profesion. En caso de personas juridicas, designar al té
redactor del proyecto que tenga la titulacién profesional hab
te.

b) Redactar el proyecto con sujecién a la normativa vigente y a |
se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los vis -
que en su caso fueran preceptivos.

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contrataciéon de cola
ciones parciales.

EL CONSTRUCTOR

Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.):

a) Ejecutar la obra con sujecion al proyecto, a la legislacion apli
y a las instrucciones del director de obra y del director de la €
cion de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proye

b) Tener la titulacién o capacitacién profesional que habilita pg
cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como Curs-——
tructor.

c) Designar al jefe de obra que asumira la representacién técnica del
constructor en la obra y que por su titulacién o experiencia debera
tener la capacitacion adecuada de acuerdo con las caracteristicas
y la complejidad de la obra.

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su impor-
tancia requiera.

Colegio Oficial de Aparejadores
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PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACION

Organizar los trabajos de construccién, redactando los planes de
obra que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones
provisionales y medios auxiliares de la obra.

Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicacién del
Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecucion de
las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la ob-
servancia de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud
en el trabajo.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordina-
dor en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la
obra, y en su caso de la direccion facultativa.

Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o insta-
laciones de la obra dentro de los limites establecidos en el contra-
to.

Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepcion
de la obra.

Ordenar y dirigir la ejecucién material con arreglo al proyecto, a las
normas técnicas y a las reglas de la buena construccion. A tal
efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la
obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y
elementos constructivos que se utilicen, comprobando los prepa-
rados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion
del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabrica-
dos que no cuenten con las garantias o documentos de idoneidad
requeridos por las normas de aplicacion.

Custodiar los Libros de 6rdenes y seguimiento de la obra, asi co-
mo los de Seguridad y Salud y el del Control de Calidad, éstos si
los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se
practiquen.

Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelacion suficien-
te, los materiales precisos para el cumplimiento de su cometido.
Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de li-
quidacion final.

Suscribir con el Promotor las actas de recepcién provisional y defi-
nitiva.

Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafios a terce-
ros durante la obra.

Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elabora-
cién de la documentacién de la obra ejecutada.

Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Con-
trol de Calidad contratados y debidamente homologados para el
cometido de sus funciones.

Suscribir las garantias por dafios materiales ocasionados por vi-
cios y defectos de la construccion previstas en el Art. 19 de la
L.O.E.

EL DIRECTOR DE OBRA
Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra:

a)

Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habili-
tante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técni-
co, segun corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el
ejercicio de la profesién. En caso de personas juridicas, designar
al técnico director de obra que tenga la titulacion profesional habili-
tante.

Verificar el replanteo y la adecuacion de la cimentacién y de la es-
tructura proyectada a las caracteristicas geotécnicas del terreno.
Dirigir la obra coordinandola con el Proyecto de Ejecucion, facili-
tando su interpretacién técnica, econédmica y estética.

Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y com-
plejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan en la
obra y consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instruc-
ciones precisas para la correcta interpretacion del proyecto.
Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad,
eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por
la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las
disposiciones normativas contempladas y observadas en la redac-
cion del proyecto.

Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa
de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de Calidad de la
obra, con sujecion al Cédigo Técnico de la Edificacion y a las es-
pecificaciones del Proyecto.

Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resulta-
dos de los andlisis e informes realizados por Laboratorios y/o Enti-
dades de Control de Calidad.

Coordinar la intervencién en obra de otros técnicos que, en su ca-
so0, concurran a la direccién con funcién propia en aspectos de su
especialidad.

Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquida-
cion final.

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certifica-
do final de obra, asi como conformar las certificaciones parciales y
la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas, con los vi-
sados que en su caso fueran preceptivos.

Proyecto

Situacion
Promotor

k)

EL DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Asesorar al Promotor durante el proceso de construccion y espe-
cialmente en el acto de la recepcion.

Preparar con el Contratista, la documentacion gréafica y escrita del
proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo al Promotor.

A dicha documentacién se adjuntara, al menos, el acta de recep-
cion, la relacién identificativa de los agentes que han intervenido
durante el proceso de edificacién, asi como la relativa a las ins-
trucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones,
de conformidad con la normativa que le sea de aplicacion. Esta
documentacion constituirad el Libro del Edificio, y serd entregada a
los usuarios finales del edificio.

Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dire
de la ejecucion de la obra, que formando parte de la direccién fac
va, asume la funcién técnica de dirigir la ejecucion material de la o
de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccién y la ce

de lo edificado. Siendo sus funciones especificas:

a)

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion
obra debera desarrollar las siguientes funciones:

a)

b)

Estar en posesion de la titulacion académica y profesional h
tante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de Ig
fesion. En caso de personas juridicas, designar al técnico dir
de la ejecucién de la obra que tenga la titulacién profesional
tante.

Redactar el documento de estudio y andlisis del Proyecto
elaborar los programas de organizacién y de desarrollo de la ¢
Planificar, a la vista del proyecto arquitecténico, del contrato y
normativa técnica de aplicacién, el control de calidad y econ¢
de las obras.

Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas
cuados a los riesgos del trabajo en la realizaciéon de la o
aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicacid
mismo.

Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Cg
de la Edificacién, desarrollando lo especificado en el Proyec
Ejecucion.

Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspond
suscribiéndola en unién del Arquitecto y del Constructor.
Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxilial
medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, controlando s
rrecta ejecucion.

Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, in
ciones y demds unidades de obra segun las frecuencias de n
treo programadas en el Plan de Control, asi como efectuar la
mas comprobaciones que resulten necesarias para asegurar
lidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa
ca aplicable. De los resultados informara puntualmente al (
tructor, impartiéndole, en su caso, las 6rdenes oportunas; ¢
resolverse la contingencia adoptara las medidas que corresp
dando cuenta al Arquitecto.

Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformida
gun las relaciones establecidas, a las certificaciones valorada
la liquidacion final de la obra.

Verificar la recepcién en obra de los productos de constru
ordenando la realizaciéon de ensayos y pruebas precisas.
Dirigir la ejecucion material de la obra comprobando los re
teos, los materiales, la correcta ejecucion y disposicién de lo:
mentos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo c
proyecto y con las instrucciones del director de obra.
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucc
precisas.

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el cer|
do final de obra, asi como elaborar y suscribir las certificac
parciales y la liquidacion final de las unidades de obra ejecuta
Colaborar con los restantes agentes en la elaboracion de la
mentacion de la obra ejecutada, aportando los resultados del
trol realizado.
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Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevenc
de seguridad. :
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los c¢
tistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores au -
mos apliquen de manera coherente y responsable los principi
la accion preventiva que se recogen en el articulo 15 de la L
Prevencion de Riesgo Laborales durante la ejecucion de la ob
Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contrati
en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién co-
rrecta de los métodos de trabajo.

Adoptar las medidas necesarias para que soélo las personas autori-
zadas puedan acceder a la obra. La direccién facultativa asumira
esta funcién cuando no fuera necesaria la designacién de coordi-
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PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACION

nador.

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD
DE LA EDIFICACION

Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificacion pres-
tan asistencia técnica en la verificaciéon de la calidad del proyecto, de los
materiales y de la ejecucion de la obra y sus instalaciones de acuerdo con
el proyecto y la normativa aplicable.

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion
prestan asistencia técnica, mediante la realizaciéon de ensayos o pruebas de
servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edifica-
cion.

EPIGRAFE 2. ®
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Articulo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor

consignara por escrito que la documentacioén aportada le resulta suficiente
para la comprensién de la totalidad de la obra contratada, o en caso contra-
rio, solicitara las aclaraciones pertinentes.
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Articulo10.- El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecucién conte-
niendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presentara el Plan
de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobacién del Aparejador o Arqui-
tecto Técnico de la direccion facultativa.
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD

Articulo 11.- El Constructor tendra a su disposicion el Proyecto de Con-
trol de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se especificaran
las caracteristicas y requisitos que deberan cumplir los materiales y unida-
des de obra, y los criterios para la recepcion de los materiales, segun estén
avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, andlisis y pruebas a
realizar, determinacién de lotes y otros parametros definidos en el Proyecto
por el Arquitecto o Aparejador de la Direccion facultativa.

OFICINA EN LA OBRA
Articulo 12.- El Constructor habilitard en la obra una oficina en la que
existird una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y
consultarse los planos. En dicha oficina tendra siempre el Contratista a
disposicién de la Direccién Facultativa:
- El Proyecto de Ejecucién completo, incluidos los complementos
que en su caso redacte el Arquitecto.
- LalLicencia de Obras.
- El Libro de Ordenes y Asistencia.
- El Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para
la obra.
- El Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay pa-
ra la obra.
- ElReglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- La documentacién de los seguros suscritos por el Constructor.
Dispondréd ademas el Constructor una oficina para la Direccién faculta-
tiva, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar
con normalidad a cualquier hora de la jornada.

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA

Articulo 13.- El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad
la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendra el carac-
ter de Jefe de Obra de la misma, con dedicacién plena y con facultades
para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones compe-
tan ala contrata.

Seran sus funciones las del Constructor segin se especifica en el ar-
ticulo 5.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne en el
Pliego de "Condiciones particulares de indole facultativa”, el Delegado del
Contratista sera un facultativo de grado superior o grado medio, segln los
€asos.

El Pliego de Condiciones particulares determinara el personal facultati-
vo o especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra como
minimo, y el tiempo de dedicacién comprometido.

El incumplimiento de esta obligacion o, en general, la falta de cualifica-
cion suficiente por parte del personal segun la naturaleza de los trabajos,
facultard al Arquitecto para ordenar la paralizacién de las obras sin derecho
a reclamacion alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

Articulo 14.- El Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o en-
cargados estara presente durante la jornada legal de trabajo y acompanara
al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan
a las obras, poniéndose a su disposicion para la practica de los reconoci-
mientos que se consideren necesarios y suministrandoles los datos precisos
para la comprobacién de mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE
6

Proyecto

Situacion
Promotor

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de
calidad (art. 14 de la L.O.E.):

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad
al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecu-
cion de las obras.

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos
necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados,
en su caso, a través de la correspondiente acreditacion oficial
otorgada por las Comunidades Auténomas con competencia en la
materia.

Articulo 15.- Es obligacién de la contrata el ejecutar cuando sea
sario para la buena construccién y aspecto de las obras, aun cuando
halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, sie
que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacién, lo dispon
Arquitecto dentro de los limites de posibilidades que los presupu
habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecucion.

En defecto de especificacion en el Pliego de Condiciones Particu
se entenderd que requiere reformado de proyecto con consentim
expreso de la propiedad, Promotor, toda variacién que suponga incren
de precios de alguna unidad de obra en mas del 20 por 100 6 del tot
presupuesto en mas de un 10 por 100.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE
DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 16.- El Constructor podra requerir del Arquitecto o del Ap
dor o Arquitecto Técnico, segun sus respectivos cometidos, las instry
nes o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacion y €
cion de lo proyectado.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos d
Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las 6rg
e instrucciones correspondientes se comunicarén precisamente por e
al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los origina
las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurara al p
todas las 6rdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Apareja
Arquitecto Técnico como del Arquitecto.

Cualquier reclamacién que en contra de las disposiciones tomada
éstos crea oportuno hacer el Constructor, habra de dirigirla, dentro pre
mente del plazo de tres dias, a quién la hubiere dictado, el cual de
Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.
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RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIREC
FACULTATIVA

Articulo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer ¢
las 6rdenes o instrucciones dimanadas de la Direccién Facultativa,
podra presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si sg
orden econdémico y de acuerdo con las condiciones estipuladas e
Pliegos de Condiciones correspondientes.

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Apareja
Arquitecto Técnico, no se admitira reclamacion alguna, pudiendo el C
tista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante expo
razonada dirigida al Arquitecto, el cual podra limitar su contestaci
acuse de recibo, que en todo caso sera obligatorio para este tipo de
maciones.

REGISTRO DE INTERVENCION PROFESIONAL
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RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBR
POR EL ARQUITECTO

Articulo 18.- EI Constructor no podra recusar a los Arquitectos, A
jadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obre
pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos pa
reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procedera de a
do con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que por esta @
puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

FALTAS DEL PERSONAL

Articulo 19.- El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a su
trucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que compron .
o perturben la marcha de los trabajos, podra requerir al Contratista par
aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la pert]
cion.

Colegio Oficial de Aparejadores
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SUBCONTRATAS \ )

Articulo 20.- El Contratista podra subcontratar capitulos o unidades de
obra a otros contratistas e industriales, con sujecién en su caso, a lo estipu-
lado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obliga-
ciones como Contratista general de la obra.
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EPIGRAFE 3. °
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACION

DANOS MATERIALES

Articulo 21.- Las personas fisicas o juridicas que intervienen en el pro-
ceso de la edificacion responderan frente a los propietarios y los terceros
adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean
objeto de divisién, de los siguientes dafos materiales ocasionados en el
edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recep-
cion de la obra, sin reservas o desde la subsanacion de éstas:

a) Durante diez afios, de los dafios materiales causados en el edifi-
cio por vicios o defectos que afecten a la cimentacién, los sopor-
tes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia me-
canica y la estabilidad del edificio.

b) Durante tres afnos, de los dafios materiales causados en el edificio
por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las insta-
laciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habi-
tabilidad del art. 3 de la L.O.E.

El constructor también respondera de los dafios materiales por vicios o

defectos de ejecucién que afecten a elementos de terminacién o acabado
de las obras dentro del plazo de un afo.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Articulo 22.- La responsabilidad civil sera exigible en forma personal e
individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como por actos u
omisiones de personas por las que se deba responder.

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los dafos
materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin
que pudiera precisarse el grado de intervencion de cada agente en el dafo
producido, la responsabilidad se exigira solidariamente. En todo caso, el
promotor respondera solidariamente con los demas agentes intervinientes
ante los posibles adquirentes de los dafios materiales en el edificio ocasio-
nados por vicios o defectos de construccioén.

Sin perjuicio de las medidas de intervencién administrativas que en ca-
da caso procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en la
Ley de Ordenacion de la Edificacion se extendera a las personas fisicas o
juridicas que, a tenor del contrato o de su intervencién decisoria en la
promocién, actlen como tales promotores bajo la forma de promotor o
gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras

EPIGRAFE 4. °
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS

Articulo 23.- El Constructor dispondra por su cuenta los accesos a la
obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecu-
cion de la obra. El Aparejador o Arquitecto Técnico podra exigir su modifi-
cacién o mejora.

REPLANTEO

Articulo 24.- El Constructor iniciara las obras con el replanteo de las
mismas en el terreno, sefialando las referencias principales que mantendra
como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considera-
rd a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.

El Constructor sometera el replanteo a la aprobacién del Aparejador o
Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su conformidad preparara un
acta acompafiada de un plano que deberd ser aprobada por el Arquitecto,
siendo responsabilidad del Constructor la omisién de este tramite.

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 25.- EI Constructor dard comienzo a las obras en el plazo mar-
cado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollandolas en la forma
necesaria para que dentro de los periodos parciales en aquél sefialados
queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la
ejecucion total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista dar cuenta al Ar-
quitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al
menos con tres dias de antelacion.

ORDEN DE LOS TRABAJOS

Articulo 26.- En general, la determinacion del orden de los trabajos es
facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de
orden técnico, estime conveniente su variacion la Direccién Facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

Articulo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Direccién Facultativa, el
Contratista General deberd dar todas las facilidades razonables para la
realizacion de los trabajos que le sean encomendados a todos los demas
7
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analogas.
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con mas de
un proyectista, los mismos responderan solidariamente.

Los proyectistas que contraten los calculos, estudios, dictdmenes o
informes de otros profesionales, seran directamente responsables d~
dafos que puedan derivarse de su insuficiencia, incorreccién o inexad
sin perjuicio de la repeticion que pudieran ejercer contra sus autores.

El constructor respondera directamente de los dafios materiales
sados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, fal
capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las o
ciones atribuidas al jefe de obra y demas personas fisicas o juridicas q
él dependan.

Cuando el constructor subcontrate con otras personas fisicas o j
cas la ejecucion de determinadas partes o instalaciones de la obra,
directamente responsable de los dafios materiales por vicios o defect
su ejecucion, sin perjuicio de la repeticion a que hubiere lugar.

El director de obra y el director de la ejecucion de la obra que
criba el certificado final de obra seran responsables de la veracic
exactitud de dicho documento.

Quien acepte la direcciéon de una obra cuyo proyecto no haya ela
do él mismo, asumira las responsabilidades derivadas de las omisi
deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repeticio
pudiere corresponderle frente al proyectista.

Cuando la direccién de obra se contrate de manera conjunta a m
un técnico, los mismos responderan solidariamente sin perjuicio
distribucién que entre ellos corresponda.

Las responsabilidades por dafios no seran exigibles a los agente:
intervengan en el proceso de la edificacion, si se prueba que aqu
fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o
propio perjudicado por el dafo.

Las responsabilidades a que se refiere este articulo se entiende
perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edifig
frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito
ellos, a los articulos 1.484 y siguientes del Cédigo Civil y demas legisl
aplicable a la compraventa.
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Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las comp
ciones econémicas a que haya lugar entre Contratistas por utilizacid
medios auxiliares o suministros de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estaran a lo que resuelva
reccién Facultativa.

REGISTRO DE INTERVENCION PROFESIONAL

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS C
FUERZA MAYOR

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cual
accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpiran los trabajos, conti
dose segun las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se form
se tramita el Proyecto Reformado.

El Constructor esta obligado a realizar con su personal y sus mate
cuanto la Direccion de las obras disponga para apeos, apuntalamie
derribos, recalzos o cualquier otra obra de caracter urgente, anticipan
momento este servicio, cuyo importe le sera consignado en un presup
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga

2012007672

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la
tad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese
suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijadg
le otorgara una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la con ;
previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expo
en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecucién o la
cha de los trabajos y el retraso que por ello se originaria en los p|
acordados, razonando debidamente la prérroga que por dicha causa
ta.

Colegio Oficial de Aparejadores,
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de
Edificacion de la Region de Murcia
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RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRAow
DE LA OBRA

Articulo 30.- El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido
los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de
planos u 6rdenes de la Direccién Facultativa, a excepcion del caso en que
habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.




PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACION

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al
Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido
aprobadas y a las érdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y
por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al
Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad
con lo especificado en el articulo 15.

DOCUMENTACION DE OBRAS OCULTAS

Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de
quedar ocultos a la terminacién del edificio, se levantaran los planos preci-
sos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se exten-
deran por triplicado, entregandose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y,
el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos,
que deberan ir suficientemente acotados, se consideraran documentos
indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Articulo 33.- El Constructor debe emplear los materiales que cumplan
las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares de
indole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizard todos y cada uno de
los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho
documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio, es
responsable de la ejecucién de los trabajos que ha contratado y de las faltas
y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecucién o por la
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin
que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o
Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido
valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entende-
ran extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Apare-
jador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecu-
tados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reinen
las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucién de los
trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepcion definitiva de
la obra, podra disponer que las partes defectuosas sean demolidas y re-
construidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la
contrata. Si ésta no estimase justa la decisién y se negase a la demolicién y
reconstruccién ordenadas, se planteard la cuestion ante el Arquitecto de la
obra, quien resolvera.

VICIOS OCULTOS

Articulo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas ra-
zones para creer en la existencia de vicios ocultos de construccién en las
obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y antes de la
recepcion definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios
para reconocer el trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la
circunstancia al Arquitecto.

Los gastos que se ocasionen seran de cuenta del Constructor, siempre
que los vicios existan realmente, en caso contrario serdn a cargo de la
Propiedad.

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA
Articulo 35.- El Constructor tiene libertad de proveerse de los materia-
les y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente,
excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas
preceptle una procedencia determinada.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Cons-

EPIGRAFE 5. ©
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

ACTA DE RECEPCION

Articulo 42.- La recepcion de la obra es el acto por el cual el constructor
una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es acepta-
da por éste. Podra realizarse con o sin reservas y deberd abarcar la totali-
dad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando asi se
acuerde por las partes.

La recepcién debera consignarse en un acta firmada, al menos, por el

promotor y el constructor, y en la misma se hara constar:

a) Las partes que intervienen.

b)  La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase
completa y terminada de la misma.

c) El coste final de la ejecucion material de la obra.

d) La declaracion de la recepcién de la obra con o sin reservas, es-
pecificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en
que deberan quedar subsanados los defectos observados. Una
vez subsanados los mismos, se hara constar en un acta aparte,
suscrita por los firmantes de la recepcion.

e) Las garantias que, en su caso, se exijan al constructor para ase-
gurar sus responsabilidades.

f) Se adjuntara el certificado final de obra suscrito por el director de

Proyecto
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tructor debera presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista com-
pleta de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifi-
quen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idonei-
dad de cada uno de ellos.

PRESENTACION DE MUESTRAS

Articulo 36.- A peticion del Arquitecto, el Constructor le presentara las
muestras de los materiales siempre con la antelacién prevista en el Calen-
dario de la Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES )

Articulo 37.- El Constructor, a su costa, transportard y colocarg,
pandolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales proce
tes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la ob

Se retiraran de ésta o se llevaran al vertedero, cuando asi estu
establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarg
ella cuando asi lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero aco
do previamente con el Constructor su justa tasacion, teniendo en cuel
valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o
ratos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvier
preparacién en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones fi
les de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados pa
objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico,
orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condic
o llenen el objeto a que se destinen.

Si a los quince (15) dias de recibir el Constructor orden de que
los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, [
hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran d
tuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se recibiran pero c
rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor pr
sustituirlos por otros en condiciones.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Articulo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensay
materiales o elementos que intervengan en la ejecucion de las obras,
de cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezg
suficientes garantias podrd comenzarse de nuevo a cargo del mismo.
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LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Articulo 40.- Es obligacion del Constructor mantener limpias las ok
sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes,
desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesariag
como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean ne
rios para que la obra ofrezca buen aspecto.

REGISTRO DE INTERVENCION PROFESIONAL

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Articulo 41.- En la ejecucion de trabajos que entran en la constru
de las obras y para los cuales no existan prescripciones consign
explicitamente en este Pliego ni en la restante documentacion del Pro
el Constructor se atendra, en primer término, a las instrucciones que di
Direccion Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y p
cas de la buena construccion.

obra (arquitecto) y el director de la ejecucién de la obra (ap
dor) y la documentacion justificativa del control de calidad
zado.

El promotor podra rechazar la recepcion de la obra por considera
la misma no esté terminada o que no se adecua a las condiciones co
tuales. En todo caso, el rechazo debera ser motivado por escrito en el
en la que se fijara el nuevo plazo para efectuar la recepcién.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepcién de la obra tendra
dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de su terminacion, acrec
en el certificado final de obra, plazo que se contar4 a partir de la notific|
efectuada por escrito al promotor. La recepciéon se entendera tacitan
producida si transcurridos treinta dias desde la fecha indicada el pro
no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escri

Colegio Oficial de Aparejadores,
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES

Articulo 43.- Esta se realizara con la intervencién de la Propiedad, del
Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se con-
vocara también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen interve-
nido en la direccién con funcién propia en aspectos parciales o unidades
especializadas.
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PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACION

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extendera un
acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos.
Desde esta fecha empezard a correr el plazo de garantia, si las obras se
hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la
Direccion Facultativa extenderan el correspondiente Certificado de final de
obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara
constar en el acta y se daran al Constructor las oportunas instrucciones
para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos,
expirado el cual, se efectuard un nuevo reconocimiento a fin de proceder a
la recepcién provisional de la obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el
contrato con pérdida de la fianza.

DOCUMENTACION FINAL

Articulo 44.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técni-
cos que hubieren intervenido en la obra, redactaran la documentacién final
de las obras, que se facilitara a la Propiedad. Dicha documentacién se
adjuntard, al acta de recepcién, con la relacién identificativa de los agentes
que han intervenido durante el proceso de edificacién, asi como la relativa a
las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de
conformidad con la normativa que le sea de aplicacién. Esta documentacion
constituird el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, sera
entregada a los usuarios finales del edificio.
A su vez dicha documentacion se divide en:

a.- DOCUMENTACION DE SEGUIMIENTO DE OBRA

Dicha documentacién segun el Cédigo Técnico de la Edificacién se compo-
ne de:

- Libro de érdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto
461/1971 de 11 de marzo.

- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, segin el Real
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.

- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el
director de la obra.

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras
autorizaciones administrativas.

La documentacién de seguimiento seré depositada por el director de la obra
en el Colegio de Arquitectos.

b.- DOCUMENTACION DE CONTROL DE OBRA

Su contenido cuya recopilacion es responsabilidad del director de ejecucion
de obra, se compone de:

- Documentacién de control, que debe corresponder a lo establecido en el
proyecto, mas sus anejos y modificaciones.

- Documentacion, instrucciones de uso y mantenimiento, asi como garantias
de los materiales y suministros que debe ser proporcionada por el construc-
tor, siendo conveniente recordarselo fehacientemente.

- En su caso, documentacion de calidad de las unidades de obra, preparada
por el constructor y autorizada por el director de ejecucién en su colegio
profesional.

c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.

Este se ajustard al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de
marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director de la ejecucién de la
obra certificara haber dirigido la ejecucion material de las obras y controlado
cuantitativa y cualitativamente la construccién y la calidad de lo edificado de
acuerdo con el proyecto, la documentacion técnica que lo desarrolla y las
normas de buena construccion.

El director de la obra certificard que la edificacion ha sido realizada bajo su
direccion, de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la docu-
mentacion técnica que lo complementa, hallandose dispuesta para su
adecuada utilizacion con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimien-

EPIGRAFE 1.°
PRINCIPIO GENERAL

Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construccion
tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su
correcta actuacion con arreglo a las condiciones contractualmente estable-
cidas.

to.

Al certificado final de obra se le unirdn como anejos los siguientes docu-
mentos:

- Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del promotor,
se hubiesen introducido durante la obra haciendo constar su compatibilidad
con las condiciones de la licencia.

- Relacion de los controles realizados.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION
PROVISIONAL DE LA OBRA
Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procedera inme-

diatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medicién definitiva.

con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se exte
la oportuna certificacion por triplicado que, aprobada por el Arquitect
su firma, servird para el abono por la Propiedad del saldo resultante sa
cantidad retenida en concepto de fianza (segun lo estipulado en el Art.|
laL.O.E.)

PLAZO DE GARANTIA

Articulo 46.- El plazo de garantia debera estipularse en el Plieg
Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberd ser infe
nueve meses (un afio con Contratos de las Administraciones Publicas),

CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Articulo 47.- Los gastos de conservacion durante el plazo de ga
comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, correran a
del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcién defi
la guarderia, limpieza y reparaciones causadas por el uso correran a
del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos €
instalaciones, seran a cargo de la contrata.

DE LA RECEPCION DEFINITIVA

Articulo 48.- La recepcion definitiva se verificara después de trans
do el plazo de garantia en igual forma y con las mismas formalidades ¢
provisional, a partir de cuya fecha cesara la obligacién del Construct
reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal cons
cién de los edificios y quedaran sélo subsistentes todas las responsak
des que pudieran alcanzarle por vicios de la construccion.
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para la recepcién de
va de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se ag
ra dicha recepcién definitiva y el Arquitecto-Director marcara al Const
los plazos y formas en que deberan realizarse las obras necesarias y,
efectuarse dentro de aquellos, podra resolverse el contrato con pérdi
la fianza.
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DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA
RESCINDIDA

Articulo 50.- En el caso de resolucién del contrato, el Contratista ve
obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones
culares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolvi
subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciong
ser reanudada por otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibiran provis
mente con los tramites establecidos en este Pliego de Condiciones. T
currido el plazo de garantia se recibiran definitivamente segin lo dispi
en este Pliego.

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juici
Arquitecto Director, se efectuara una sola y definitiva recepcién.

REGISTRO DE INTERVENCION PROFESIONAL

CAPITUL(
DISPOSICIONES ECONOMIC
PLIEGO GENEF

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden ex
reciprocamente las garantias adecuadas al cumplimiento puntual de
obligaciones de pago.

Colegio Oficial de Aparejadores,
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de

EPIGRAFE 2. ¢
FIANZAS
Articulo 52.- El contratista prestara fianza con arreglo a alguno de los porte entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total de con-
siguientes procedimientos segln se estipule: trata.
a) Depésito previo, en metdlico, valores, o aval bancario, por im- b) Mediante retencién en las certificaciones parciales o pagos a
9
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Promotor
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PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACION

cuenta en igual proporcion.
El porcentaje de aplicacion para el depésito o la retencién se fijara en el
Pliego de Condiciones Particulares.

FIANZA EN SUBASTA PUBLICA

Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta publi-
ca, el depodsito provisional para tomar parte en ella se especificara en el
anuncio de la misma y su cuantia serd de ordinario, y salvo estipulaciéon
distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un
cuatro por ciento (4 por 100) como minimo, del total del Presupuesto de
contrata.

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecucién de una obra o
servicio para la misma, debera depositar en el punto y plazo fijados en el
anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones
Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se sefiale y, en su defecto,
su importe sera el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se
haga la adjudicacién de las formas especificadas en el apartado anterior.

El plazo sefialado en el parrafo anterior, y salvo condicién expresa es-
tablecida en el Pliego de Condiciones particulares, no excedera de treinta
dias naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicacién, y
dentro de él debera presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que
acredite la constitucion de la fianza a que se refiere el mismo parrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dara lugar a que se declare
nula la adjudicacion, y el adjudicatario perdera el depdsito provisional que

EPIGRAFE 3. °
DE LOS PRECIOS

COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS

Articulo 57 .- El célculo de los precios de las distintas unidades de obra
es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos
generales y el beneficio industrial.

Se consideraran costes directos:

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que
interviene directamente en la ejecucién de la unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden
integrados en la unidad de que se trate 0 que sean necesarios pa-
ra su ejecucion.

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la
prevencién y proteccion de accidentes y enfermedades profesiona-
les.

d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lu-
gar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e ins-
talaciones utilizadas en la ejecucion de la unidad de obra.

e) Los gastos de amortizacién y conservacion de la maquinaria, insta-
laciones, sistemas y equipos anteriormente citados.

Se consideraran costes indirectos:

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones
edificacion de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros,
laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifraran
en un porcentaje de los costes directos.

Se consideraran gastos generales:

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y
tasas de la Administracion, legalmente establecidas. Se cifraran como un
porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos
de obras de la Administracién publica este porcentaje se establece entre un
13 por 100 y un 17 por 100).

Beneficio industrial:
El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre
la suma de las anteriores partidas en obras para la Administracion.

Precio de ejecucion material:

Se denominara Precio de Ejecucién material el resultado obtenido por
la suma de los anteriores conceptos a excepcion del Beneficio Industrial.
Precio de Contrata:

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos,
los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.

El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el
precio.

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA

Articulo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u
obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por
Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es
decir, el precio de Ejecucion material, mas el tanto por ciento (%) sobre este
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hubiese hecho para tomar parte en la subasta.

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los tra-
bajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. El
Arquitecto Director, en nombre y representacién del propietario, los ordena-
ra ejecutar a un tercero, o, podra realizarlos directamente por administra-
cién, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las
acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe
de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en
las unidades de obra que no fuesen de recibo.

DEVOLUCION DE FIANZAS

Articulo 55.- La fianza retenida sera devuelta al Contratista en un
que no excedera de treinta (30) dias una vez firmada el Acta de Rece
Definitiva de la obra. La propiedad podra exigir que el Contratista le ac
la liquidacion y finiquito de sus deudas causadas por la ejecucion de la
tales como salarios, suministros, subcontratos...

DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUA
RECEPCIONES PARCIALES

Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Dir
accediera a hacer recepciones parciales, tendra derecho el Contrati
que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

ultimo precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. El b
cio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condic
Particulares se establezca otro distinto.

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Articulo 59.- Se produciran precios contradictorios sélo cuando la
piedad por medio del Arquitecto decida introducir unidades o cambi
calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar al
circunstancia imprevista.

El Contratista estara obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente en
Arquitecto y el Contratista antes de comenzar la ejecucion de los trabe
en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si sut
la diferencia se acudira, en primer lugar, al concepto mas analogo d
del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de pr|
de uso més frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referiran siempre a los precios
rios de la fecha del contrato.

EMPLAZAMIENTO: PLAYA CARRION S/N - 30710 LOS ALCAZARES

PROMOTOR: EXCMO.AYUNTAMIENTO LOS ALCAZARES
COLEGIADOS: JOSE MIGUEL MENDEZ NAVARRO

02/06/2020

RECLAMACION DE AUMENTO DE PRECIOS

Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hu
hecho la reclamacién u observacién oportuna, no podra bajo ningun p
to de error u omisién reclamar aumento de los precios fijados en el ¢
correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecucion @
obras.

REGISTRO DE INTERVENCION PROFESIONAL

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIC

Articulo 61.- En ningln caso podra alegar el Contratista los usos
tumbres del pais respecto de la aplicacién de los precios o de la forn
medir las unidades de obras ejecutadas, se estara a lo previsto en p
lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lug
Pliego de Condiciones Particulares Técnicas.

2012007672

DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

Articulo 62.- Contratandose las obras a riesgo y ventura, no se ad
la revision de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la
de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendari
montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del p
puesto de Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porce
se efectuard la correspondiente revisién de acuerdo con la férmula es
cida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contrati
diferencia en méas que resulte por la variacién del IPC superior al 3 por

No habra revisién de precios de las unidades que puedan quedar
de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.

Colegio Oficial de Aparejadores,
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de
Edificacion de la Region de Murcia

ACOPIO DE MATERIALES
Articulo 63.- El Contratista queda obligado a ejecutar los acopi
materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito. ; )
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de
la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservacion sera respon-
sable el Contratista.
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PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACION

EPIGRAFE 4. i
OBRAS POR ADMINISTRACION

ADMINISTRACION

Articulo 64.- Se denominan Obras por Administracién aquellas en las
que las gestiones que se precisan para su realizacion las lleva directamente
el propietario, bien por si 0 por un representante suyo o bien por mediacién
de un constructor.

Las obras por administracion se clasifican en las dos modalidades si-
guientes:

a) Obras por administracion directa

b) Obras por administracion delegada o indirecta

A) OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administracién directa" aquellas
en las que el Propietario por si o por mediaciéon de un representante suyo,
que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a
estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecucién de
la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en
suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para
que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas
obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realizacién, es un
mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como
auténomo contratado por él, que es quien reline en si, por tanto, la doble
personalidad de propietario y Contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA

Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administracién delegada o indi-
recta" la que convienen un Propietario y un Constructor para que éste, por
cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos
gue se precisen y se convengan.

Son por tanto, caracteristicas peculiares de las "Obras por Administra-

cién delegada o indirecta las siguientes:

a) Por parte del Propietario, la obligacién de abonar directamente o
por mediacion del Constructor todos los gastos inherentes a la rea-
lizacién de los trabajos convenidos, reservandose el Propietario la
facultad de poder ordenar, bien por si o por medio del Arquitecto-
Director en su representacion, el orden y la marcha de los trabajos,
la eleccion de los materiales y aparatos que en los trabajos han de
emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para
regular la realizacién de los trabajos convenidos.

b) Por parte del Constructor, la obligacién de llevar la gestion practica
de los trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los
medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonia
con su cometido, se requiera para la ejecucion de los trabajos,
percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefija-
do sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por
el Constructor.

LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION

Articulo 67.- Para la liquidacién de los trabajos que se ejecuten por
administracion delegada o indirecta, regiran las normas que a tales fines se
establezcan en las "Condiciones particulares de indole econémica” vigentes
en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administracion las presentara el
Constructor al Propietario, en relacién valorada a la que deberd acompariar-
se y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes
todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico:

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los traba-
jos y el documento adecuado que justifique el depésito o el empleo
de dichos materiales en la obra.

b) Las néminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido
en la legislacién vigente, especificando el nimero de horas traba-
jadas en la obra por los operarios de cada oficio y su categoria,
acompanando. a dichas néminas una relacién numérica de los en-
cargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de ca-
da oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc.,
que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que
correspondan las néminas que se presentan.

i EPIGRAFE 5. ¢
VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS

Articulo 72.- Segln la modalidad elegida para la contratacién de las
obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones econémicas se
preceptue otra cosa, el abono de los trabajos se efectuara asi:

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonara la cifra previamente fijada
como base de la adjudicacion, disminuida en su caso en el importe
de la baja efectuada por el adjudicatario.

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad
de obra es invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo va-
riar solamente el nimero de unidades ejecutadas.
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c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en
la obra o de retirada de escombros.

d) Los recibos de licencias, impuestos y demas cargas inherentes a
la obra que haya pagado o en cuya gestion haya intervenido el
Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propieta-
rio.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya ges-
tién o pago haya intervenido el Constructor se le aplicara, a falta de c¢
nio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en
porcentaje estan incluidos los medios auxiliares y los de seguridad pre
vos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor origine
trabajos por administracién que realiza y el Beneficio Industrial del misn

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRA!
DELEGADA

Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor d
cuentas de Administraciéon delegada los realizara el Propietario mer]
mente segln las partes de trabajos realizados aprobados por el propi
o por su delegado representante.

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redact
con igual periodicidad, la medicién de la obra realizada, valorandolg
arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendran ef
para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo con
contractualmente.

NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARAT

Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos po
ministracion delegada se reserva el Propietario para la adquisicion d
materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestiona
adquirirlos, deberd presentar al Propietario, 0 en su representaci
Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y apa
ofrecidos, necesitando su previa aprobacién antes de adquirirlos.

DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBRER(

Articulo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que pr
tivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste
tiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas ¢
unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendi
tos normales generalmente admitidos para unidades de obra igual
similares, se lo notificard por escrito al Constructor, con el fin de que
haga las gestiones precisas para aumentar la produccién en la cu
sefialada por el Arquitecto-Director.

Si hecha esta notificacion al Constructor, en los meses sucesivo
rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda facu
para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ¢
(15 por 100) que por los conceptos antes expresados correspon
abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que prece
mente deben efectudrsele. En caso de no llegar ambas partes a un ac
en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se sometera el ¢
arbitraje.
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REGISTRO DE INTERVENCION PROFESIONAL

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR

Articulo 71.- En los trabajos de "Obras por Administracién delegad
Constructor solo sera responsable de los efectos constructivos que pud
tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accid
0 perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras persona
no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones le:
vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el articul
precedente, no sera responsable del mal resultado que pudiesen de
materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecide
dicho articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor esta obl
a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder tambie
los accidentes o perjuicios expresados en el parrafo anterior.

2012007672
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Previa medicién y aplicando al total de las diversas unidade
obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano
cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de
se abonara al Contratista el importe de las comprendidas e
trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujecién a los &
mentos que constituyen el Proyecto, los que serviran de base para
la medicion y valoracién de las diversas unidades.

3. Tanto variable por unidad de obra. Segun las condiciones en que
se realice y los materiales diversos empleados en su ejecucion de
acuerdo con las Ordenes del Arquitecto-Director.
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PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACION

Se abonara al Contratista en idénticas condiciones al caso ante-
rior.

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la
forma que el presente "Pliego General de Condiciones econémi-
cas" determina.

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas
en el contrato.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el con-
trato o en los 'Pliegos de Condiciones Particulares” que rijan en la obra,
formaré el Contratista una relacién valorada de las obras ejecutadas duran-
te los plazos previstos, segun la medicién que habra practicado el Apareja-
dor.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se
valorara aplicando al resultado de la medicién general, clbica, superficial,
lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los
precios sefialados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo
presente ademas lo establecido en el presente "Pliego General de Condi-
ciones econdmicas” respecto a mejoras o sustituciones de material y a las
obras accesorias y especiales, etc.

Al Contratista, que podrd presenciar las mediciones necesarias para
extender dicha relacién se le facilitaran por el Aparejador los datos corres-
pondientes de la relacion valorada, acompafnandolos de una nota de envio,
al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) dias a partir de la fecha del
recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firma-
dos con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o
reclamaciones que considere oportunas.

Dentro de los diez (10) dias siguientes a su recibo, el Arquitecto-
Director aceptara o rechazara las reclamaciones del Contratista si las
hubiere, dando cuenta al mismo de su resolucién, pudiendo éste, en el
segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolucién del Arquitecto-
Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones
Facultativas y Legales".

Tomando como base la relacién valorada indicada en el parrafo ante-
rior, expedira el Arquitecto-Director la certificaciéon de las obras ejecutadas.
De su importe se deducira el tanto por ciento que para la construccion de la
fianza se haya preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicacién expresa y por escrito
del Propietario, podra certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100)
de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin
afectarlos del tanto por ciento de contrata.

Las certificaciones se remitiran al Propietario, dentro del mes siguiente
al periodo a que se refieren, y tendran el caracter de documento y entregas
a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven
de la liquidacion final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones apro-
bacién ni recepcién de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el
plazo a que la valoracién se refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director
lo exigiera, las certificaciones se extenderan al origen.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Articulo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorizacién del Arqui-
tecto-Director, emplease materiales de mas esmerada preparaciéon o de
mayor tamafo que el sefialado en el Proyecto o sustituyese una clase de
fabrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayo-
res dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en
ésta y sin pedirsela, cualquiera otra modificaciéon que sea beneficiosa a
juicio del Arquitecto-Director, no tendrd derecho, sin embargo, mas que al
abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido
la obra con estricta sujecién a la proyectada y contratada o adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA

EPIGRAFE 6. ©
INDEMNIZACIONES MUTUAS

INDEMNIZACION POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACION DE
LAS OBRAS

Articulo 79.- La indemnizacién por retraso en la terminacién se estable-
cera en un tanto por mil del importe total de los trabajos contratados, por
cada dia natural de retraso, contados a partir del dia de terminacion fijado
en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del
presente proyecto.

Las sumas resultantes se descontaran y retendran con cargo a la fian-
za.
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO

Articulo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecu-
tadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo convenido el
Contratista tendra ademas el derecho de percibir el abono de un cinco por
ciento (5%) anual (o el que se defina en el Pliego Particular), en concepto
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Articulo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particu-
lares de indole econémica”, vigente en la obra, el abono de los trabajos
presupuestados en partida alzada, se efectuara de acuerdo con el procedi-
miento que corresponda entre los que a continuacion se expresan:

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las
presupuestadas mediante partida alzada, se abonaran previa me-
dicién y aplicacion del precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se
estableceran precios contradictorios para las unidades con partida
alzada, deducidos de los similares contratados.

c) Sino existen precios contratados para unidades de obra iguales o
similares, la partida alzada se abonara integramente al Contratista
salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se expres
el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el 4
tecto-Director indicard al Contratista y con anterioridad a su €
cion, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cu
que en realidad sera de Administracién, valorandose los mate
y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aproba
en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecuciéon conve
las dos partes, incrementandose su importe total con el porce
que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en con
de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES
CONTRATADOS

Articulo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecc
y otra clase de trabajos de cualquiera indole especial y ordinaria, que p
estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contra
con tercera persona, tendra el Contratista la obligacion de realizarlos
satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le
abonados por el Propietario por separado de la Contrata.

Ademas de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista,
abonard juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que,
caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.

PAGOS

Articulo 77 .- Los pagos se efectuaran por el Propietario en los p
previamente establecidos, y su importe correspondera precisamente
las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en
de las cuales se verifican aquéllos.
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ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO
GARANTIA

Articulo 78.- Efectuada la recepcién provisional y si durante el pla
garantia se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abo
procedera asi:

1. Silos trabajos que se realicen estuvieran especificados en e
yecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el
tratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su
lizacién durante el plazo de garantia, seran valorados a los pr
que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo
blecido en los "Pliegos Particulares” o en su defecto en los G
rales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a lo
rijan en la época de su realizacion; en caso contrario, se apli
estos Ultimos.

2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparacién de
perfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido
utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valora
abonaran a los precios del dia, previamente acordados.

3. Si se han ejecutado trabajos para la reparacion de desperf
ocasionados por deficiencia de la construccién o de la calide
los materiales, nada se abonaré por ellos al Contratista.
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de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sol
importe de la mencionada certificacion.

Si adn transcurrieran dos meses a partir del término de dicho pla
un mes sin realizarse dicho pago, tendra derecho el Contratista a la re -
cion del contrato, procediéndose a la liquidacion correspondiente d
obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos re -
las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la ne
ria para la terminacién de la obra contratada o adjudicada.

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazara toda solicit
resoluciéon del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuan
Contratista no justifigue que en la fecha de dicha solicitud ha invertic
obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto corres-
pondiente al plazo de ejecucién que tenga sefalado en el contrato.

Colegio Oficial de Aparejadores,
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de
Edificacion de la Region de Murcia
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EPIGRAFE 7. °
VARIOS

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.

Articulo 76.- No se admitiran mejoras de obra, mas que en el caso en
que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecucion de traba-
jos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi como la de los
materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitiran
aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las
mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, tam-
bién por escrito, la ampliacién de las contratadas.

En todos estos casos sera condicién indispensable que ambas partes
contratantes, antes de su ejecucién o empleo, convengan por escrito los
importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos
materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas
mejoras 0 aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades
contratadas.

Se seguiran el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-
Director introduzca innovaciones que supongan una reduccion apreciable
en los importes de las unidades de obra contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES
Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra
defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras,
éste determinard el precio o partida de abono después de oir al Contra-
tista, el cual debera conformarse con dicha resolucién, salvo el caso en
que, estando dentro del plazo de ejecucion, prefiera demoler la obra y
rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS

Articulo 78.- El Contratista estara obligado a asegurar la obra contrata-
da durante todo el tiempo que dure su ejecucién hasta la recepcién definiti-
va; la cuantia del seguro coincidird en cada momento con el valor que
tengan por contrata los objetos asegurados.

El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de sinies-
tro, se ingresaré en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a
ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya reali-
zando.

El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuara por certifica-
ciones, como el resto de los trabajos de la construccién. En ningln caso,
salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento publico, el
Propietario podra disponer de dicho importe para menesteres distintos del
de reconstruccion de la parte siniestrada.

La infraccion de lo anteriormente expuesto serd motivo suficiente para
que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolucién de fianza,
abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnizacién
equivalente al importe de los dafios causados al Contratista por el siniestro
y que no se le hubiesen abonado, pero sélo en proporcién equivalente a lo
que suponga la indemnizaciéon abonada por la Compafia Aseguradora,
respecto al importe de los dafios causados por el siniestro, que seran
tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director.

En las obras de reforma o reparacion, se fijaran previamente la porciéon
de edificio que debe ser asegurada y su cuantia, y si nada se prevé, se
entendera que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afecta-
da por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la péliza o p6-
lizas de Seguros, los pondra el Contratista, antes de contratarlos, en cono-
cimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad
0 reparos.

Ademas se han de establecer garantias por dafios materiales ocasio-
nados por vicios y defectos de la construccion, segln se describe en el Art.
81, en base al Art. 19 de la L.O.E.

CONSERVACION DE LA OBRA

Articulo 79.- Si el Contratista, siendo su obligacién, no atiende a la con-
servacion de la obra durante el plazo de garantia, en el caso de que el
edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepcion
definitiva, el Arquitecto-Director, en representacién del Propietario, podra

EPIGRAFE 1.°
CONDICIONES GENERALES

Articulo 1.- Calidad de los materiales.

Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de primera
calidad y reuniran las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales
y prototipos de construccion.

Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.
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disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guarderia, limpie-
za y todo lo que fuese menester para su buena conservacion, abonandose
todo ello por cuenta de la Contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacién de
las obras, como en el caso de resolucién del contrato, estd obligado a
dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije.

Después de la recepcién provisional del edificio y en el caso de que la
conservacion del edificio corra a cargo del Contratista, no debera haber en
él mas herramientas, Utiles, materiales, muebles, etc., que los indispe
bles para su guarderia y limpieza y para los trabajos que fuese pr
ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, esta obligado el Contrati
revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo
forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Econémicas".

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES
PROPIETARIO

Articulo 80.- Cuando durante la ejecucion de las obras ocupe el
tratista, con la necesaria y previa autorizacion del Propietario, edific
haga uso de materiales o Utiles pertenecientes al mismo, tendra oblig
de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la termin
del contrato, en perfecto estado de conservacién, reponiendo los qu
hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnizacioén por esta reposicion
las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que
utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del mai
propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista c
previsto en el parrafo anterior, lo realizara el Propietario a costa de ag
con cargo a la fianza.

PAGO DE ARBITRIOS

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otr
gen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse dura
tiempo de ejecucion de las obras y por conceptos inherentes a los pr|
trabajos que se realizan, correran a cargo de la contrata, siempre que €
condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario.
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GARANTIAS POR DANOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICI
DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION
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Articulo 81.- e

El régimen de garantias exigibles para las obras de edificaciéon se =
efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la L.O. g
apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el de viv w
segun disposicion adicional segunda de la L.O.E.), teniendo como refe ©
a las siguientes garantias: =
=

a) Seguro de dafios materiales o seguro de caucion, para garan"S
durante un afio, el resarcimiento de los dafos causados por %’

o defectos de ejecucion que afecten a elementos de terminac &
acabado de las obras, que podra ser sustituido por la retencid &5

el promotor de un 5% del importe de la ejecuciéon material =

obra. =

b) Seguro de dafos materiales o seguro de caucién, para garar "'5
durante tres afos, el resarcimiento de los dafos causados p ©

cios o defectos de los elementos constructivos o de las instal /=

nes que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de hak £

lidad especificados en el art. 3 de la L.O.E. e

2012007672

c) Seguro de dafos materiales o seguro de caucién, para garar
durante diez afios, el resarcimiento de los dafios materiales
sados por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a
mentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de
u otros elementos estructurales, y que comprometan directan
la resistencia mecanica y estabilidad del edificio.

CAPITUL(
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIAL
PLIEGO PARTICUL

Colegio Oficial de Aparejadores,
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de
Edificacion de la Region de Murcia

A

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podran ser someun-—
dos a los andlisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean nece-
sarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y
sea necesario emplear debera ser aprobado por la Direccién de las obras,
bien entendido que serd rechazado el que no relina las condiciones exigi-
das por la buena practica de la construccién.
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Articulo 3.- Materiales no consignados en proyecto.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios
contradictorios reuniran las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la
Direcciéon Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamacion
alguna por estas condiciones exigidas.

Articulo 4.- Condiciones generales de ejecucion.
Condiciones generales de ejecucion. Todos los trabajos, incluidos en el

presente proyecto se ejecutaran esmeradamente, con arreglo a las buenas
practicas de la construccién, dé acuerdo con las condiciones establecidas
en el Pliego de Condiciones de la Edificacién de la Direccion General de
Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones
recibidas por la Direccién Facultativa, no pudiendo por tanto servir de
pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecuciéon
ni la primerisima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus
materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

EPIGRAFE 2. °

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

Articulo 5.- Materiales para hormigones y morteros.

5.1. Aridos.
5.1.1. Generalidades.

Generalidades. La naturaleza de los aridos y su preparacion seran ta-
les que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormi-
goén, asi como las restantes caracteristicas que se exijan a éste en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares.

Como aridos para la fabricacién de hormigones pueden emplearse are-
nas y gravas existentes en yacimientos naturales, machacados u otros
productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la practica o resulte
aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio
oficial. En cualquier caso cumpliré las condiciones de la EHE-08.

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilizacién de los aridos
disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya
sancionadas por la préactica, se realizaran ensayos de identificacion median-
te andlisis mineralégicos, petrograficos, fisicos o quimicos, segiin conven-
gan a cada caso.

En el caso de utilizar escorias siderurgicas como arido, se comprobara
previamente que son estables, es decir que no contienen silicatos inesta-
bles ni compuestos ferrosos. Esta comprobacion se efectuara con arreglo al
método de ensayo UNE 7.243.

Se prohibe el empleo de &ridos que contengan sulfuros oxidables.

Se entiende por "arena" o 'arido fino" el arido fracciéon del mismo que
pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava”
0 'arido grueso” el que resulta detenido por dicho tamiz; y por "arido total' (o
simplemente "arido' cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por
si 0 por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para
fabricar el hormigén necesario en el caso particular que se considere.

5.1.2. Limitacion de tamafo.
Cumplira las condiciones sefaladas en la instruccién EHE-08.

5.2. Agua para amasado.
Habra de cumplir las siguientes prescripciones:
- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr. /I.),
segun NORMA UNE 7130:58.
- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.)
segln ensayo de NORMA 7131:58.
- 16n cloro para hormigén con armaduras, menos de 6 gr. /l., segun
NORMA UNE 7178:60.
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por
litro (15 gr. /I.). (UNE 7235).
- Carencia absoluta de azucares o carbohidratos segin ensayo de
NORMA UNE 7132:58.
- Demas prescripciones de la EHE-08.

5.3. Aditivos.

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos
productos sélidos o liquidos, excepto cemento, aridos o agua que mezcla-
dos durante el amasado modifican o mejoran las caracteristicas del mortero
u hormigén en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plastici-
dad e incluso de aire.

Se establecen los siguientes limites:

- Sise emplea cloruro célcico como acelerador, su dosificaciéon sera
igual o menor del dos por ciento (2%) en peso del cemento y si se
trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio
por ciento (3.5%) del peso del cemento.

- Sise usan aireantes para hormigones normales su proporcién sera
tal que la disminucién de residentes a compresioén producida por la
inclusion del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En
ningun caso la proporcién de aireante sera mayor del cuatro por
ciento (4%) del peso en cemento.

- En caso de empleo de colorantes, la proporcién sera inferior al
diez por ciento del peso del cemento. No se emplearan colorantes
organicos.

- Cualquier otro que se derive de la aplicacion de la EHE-08.

5.4. Cemento.
Se entiende como tal, un aglomerante, hidraulico que responda a algu-
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na de las definiciones del pliego de prescripciones técnicas generales
la recepciéon de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04.

Podra almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el alm
protegera contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo como d
paredes. Si se almacenara a granel, no podran mezclarse en el mismg
cementos de distintas calidades y procedencias.

Se exigira al contratista la realizacién de ensayos que demuestre
modo satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones exigidas
partidas de cemento defectuoso seran retiradas de la obra en el
maximo de 8 dias. Los métodos de ensayo seran los detallados en el ¢
“Pliego General de Condiciones para la Recepcién de Conglomer:
Hidraulicos.” Se realizaran en laboratorios homologados.

Se tendra en cuenta prioritariamente las determinaciones de la In:
cion EHE.

Articulo 6.- Acero.

6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.

Se aceptaran aceros de alta adherencia que lleven el sello de cc
midad CIETSID homologado por el M.O.P.U.

Estos aceros vendran marcados de fabrica con sefales indelebles
evitar confusiones en su empleo. No presentaran ovalaciones, gr
sopladuras, ni mermas de seccion superiores al cinco por ciento (5%).

El médulo de elasticidad sera igual o mayor de dos millones cien r
logramos por centimetro cuadrado (2.100.000 kg. /cm2) Entendiend
limite elastico la minima tensién capaz de producir una deformacion pe
nente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de limite elé
4.200 kg. /cm2 cuya car a de rotura no serd inferior a cinco mil dosci
cincuenta (5.250 kg. /cm@) Esta tension de rotura es el valor de la orde
maxima deI diagrama tensién deformacion.

Se tendrd en cuenta prioritariamente las determinaciones de la In:
cion EHE.
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6.2. Acero laminado.

El acero empleado en los perfiles de acero laminado sera de los
establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados en ca
de acero no aleado, para construcciones metélicas de uso general) ,
bién se podran utilizar los aceros establecidos por las normas UN
10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la construccién, acabad
caliente, de acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-1:
relativa a secciones huecas de acero estructural conformadas en frio.

En cualquier caso se tendran en cuenta las especificaciones del a
lo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE.

Los perfiles vendran con su correspondiente identificacién de fa
con sefiales indelebles para evitar confusiones. No presentaran gr
ovalizaciones, sopladuras ni mermas de seccién superiores al cinc
ciento (5%).

REGISTRO DE INTERVENCION PROFESIONAL

Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones.

7.1. Productos para curado de hormigones.

Se definen como productos para curado de hormigones hidraulicd
que, aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan una pe
impermeable sobre la superficie del hormigén para impedir la pérdiq
agua por evaporizacion.

El color de la capa protectora resultante serd claro, preferiblen
blanco, para evitar la absorcion del calor solar. Esta capa debera ser ¢
de permanecer intacta durante siete dias al menos después de una a
cion.

7.2. Desencofrantes.

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma d¢
tura a los encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el horm
facilitando la labor de desmoldeo. El empleo de éstos productos deber
expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podran utilizar.

Colegio Oficial de Aparejadores,
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de

Articulo 8.- Encofrados y cimbras.

8.1. Encofrados en muros.
Podran ser de madera o metalicos pero tendran la suficiente rigidez, la-
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tiguillos y puntales para que la deformaciéon maxima debida al empuje del
hormigén fresco sea inferior a un centimetro respecto a la superficie tedrica
de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicara sobre la superficie
desencofrada una regla metdlica de 2 m. de longitud, recta si se trata de
una superficie plana, o curva si ésta es reglada.

Los encofrados para hormigén visto necesariamente habran de ser de
madera.

8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos.

Podran ser de madera o metélicos pero cumpliran la condicién de que
la deformaciéon maxima de una arista encofrada respecto a la teérica, sea
menor o igual de un centimetro de la longitud teérica. Igualmente debera
tener el confrontado lo suficientemente rigido para soportar los efectos
dindmicos del vibrado del hormigén de forma que el maximo movimiento
local producido por esta causa sea de cinco milimetros.

Articulo 9.- Aglomerantes excluido cemento.

9.1. Cal hidraulica.

Cumplira las siguientes condiciones:

- Peso especifico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos
enteros y ocho décimas.

- Densidad aparente superior a ocho décimas.

- Pérdida de peso por calcinacién al rojo blanco menor del doce por
ciento.

- Fraguado entre nueve y treinta horas.

- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por
ciento.

- Resistencia a la traccién de pasta pura a los siete dias superior a ocho
kilogramos por centimetro cuadrado. Curado de la probeta un dia al ai-
re y el resto en agua.

- Resistencia a la traccion del mortero normal a los siete dias superior a
cuatro kilogramos por centimetro cuadrado. Curado por la probeta un
dia al aire y el resto en agua.

- Resistencia a la traccion de pasta pura a los veintiocho dias superior a
ocho kilogramos por centimetro cuadrado y también superior en dos ki-
logramos por centimetro cuadrado a la alcanzada al séptimo dia.

9.2. Yeso negro.

Debera cumplir las siguientes condiciones:

- El contenido en sulfato célcico semihidratado (S04Ca/2H,0) sera como
minimo del cincuenta por ciento en peso.

- El fraguado no comenzara antes de los dos minutos y no terminara
después de los treinta minutos.

- Entamiz 0.2 UNE 7050 no sera mayor del veinte por ciento.

- Entamiz 0.08 UNE 7050 no sera mayor del cincuenta por ciento.

- Las probetas prismaticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a
flexién con una separacion entre apoyos de 10.67 cm. resistiran una
carga central de ciento veinte kilogramos como minimo.

- La resistencia a compresiéon determinada sobre medias probetas
procedentes del ensayo a flexiéon, serd como minimo setenta y cinco ki-
logramos por centimetros cuadrado. La toma de muestras se efectuara
como minimo en un tres por ciento de los casos mezclando el yeso
procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo una muestra de
10 kgs. como minimo una muestra. Los ensayos se efectuaran segin
las normas UNE 7064 y 7065.

Articulo 10.- Materiales de cubierta.

10.1. Tejas.

Las tejas de cemento que se emplearan en la obra, se obtendran a par-
tir de. superficies cénicas o cilindricas que permitan un solape de 70 a 150
mm. o bien estaran dotadas de una parte plana con resaltes o dientes de
apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Deberan tener la aprobacion del
Ministerio de Industria, la autorizacién de uso del Ministerio de Obras
Publicas y Urbanismo, un Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. o
una certificacion de conformidad incluida en el Registro General del CTE
del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones.

10.2. Impermeabilizantes.

Las laminas impermeabilizantes podran ser bituminosas, plasticas o de
caucho. Las laminas y las imprimaciones deberan llevar una etiqueta identi-
ficativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el
peso por metro cuadrado. Dispondran de Sello INCE-ENOR y de homolo-
gacion MICT, o de un sello o certificacién de conformidad incluida en el
registro del CTE del Ministerio de la Vivienda.

Podran ser bituminosos ajustdndose a uno de los sistemas aceptados
por el DB correspondiente del CTE, cuyas condiciones cumplira, o, no
bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido Documento de
Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones.

Articulo 11.- Plomo y Cinc.

Salvo indicacion de lo contrario la ley minima del plomo sera de noven-
ta y nueve por ciento.

Sera de la mejor calidad, de primera fusién, dulce, flexible, laminado
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teniendo las planchas espesor uniforme, fractura brillante y cristalina,
desechandose las que tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o
abolladuras.

El plomo que se emplee en tuberias serd compacto, maleable, dictil y
exento de sustancias extrafias, y, en general, de todo defecto que permita la
filtracion y escape del liquido. Los didametros y espesores de los tubos seran
los indicados en el estado de mediciones o en su defecto, los que indique la
Direccién Facultativa.

Articulo 12.- Materiales para fabrica y forjados.

12.1. Fabrica de ladrillo y bloque. )

Las piezas utilizadas en la construccion de fabricas de ladrillo o b
se ajustaran a lo estipulado en el articulo 4 del DB SE-F Seguridad E
tural Fabrica, del CTE.

La resistencia normalizada a compresién minima de las piezas se
5 N/mma2.

Los ladrillos seran de primera calidad segun queda definido en la
ma NBE-RL /88 Las dimensiones de los ladrillos se mediran de acuerd
la Norma UNE 7267. La resistencia a compresion de los ladrillos sera
minimo:

L. macizos = 100 Kg./cm2
L. perforados = 100 Kg./cm2
L. huecos = 50 Kg./cm2

12.2. Viguetas prefabricadas.

Las viguetas seran armadas o pretensadas segun la memoria de ¢
lo y deberan poseer la autorizacién de uso del M.O.P. No obstante el
cante debera garantizar su fabricacion y resultados por escrito, caso d
se requiera.

El fabricante debera facilitar instrucciones adicionales para su u
cién y montaje en caso de ser éstas necesarias siendo responsable d
dafos que pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones necesaria:

Tanto el forjado como su ejecucion se adaptaran a la EHE-08.

12.3. Bovedillas.
Las caracteristicas se deberan exigir directamente al fabricante a
ser aprobadas.

Articulo 13.- Materiales para solados y alicatados.

EMPLAZAMIENTO: PLAYA CARRION S/N - 30710 LOS ALCAZARES
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13.1. Baldosas y losas de terrazo.

Se compondran como minimo de una capa de huella de hormig
mortero de cemento, triturados de piedra o marmol, y, en general, col
tes y de una capa base de mortero menos rico y arido méas grueso.

Los aridos estaran limpios y desprovistos de arcilla y materia orgé
Los colorantes no serén organicos y se ajustaran a la Norma UNE 410¢

Las tolerancias en dimensiones seran:

- Para medidas superiores a diez centimetros, cinco décimas de m
tro en mas o en menos.

- Para medidas de diez centimetros o menos tres décimas de mili
en mas o en menos.

- El espesor medido en distintos puntos de su contorno no varial
mas de un milimetro y medio y no serd inferior a los valores indica
continuacion.

- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectangulo
baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el lado minimo del
drado circunscrito.

- El espesor de la capa de la huella sera uniforme y no menor en n
punto de siete milimetros y en las destinadas a soportar trafico o €
losas no menor de ocho milimetros.

- Lavariacién maxima admisible en los &ngulos medida sobre un ar
20 cm. de radio serd de mas/menos medio milimetro.

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasara el cuatro por mil
longitud, en mas o en menos.

- El coeficiente de absorcién de agua determinado segun la Norma
7008 sera menor o igual al quince por ciento.

- El ensayo de desgaste se efectuara segin Norma UNE 7015, ¢
recorrido de 250 metros en himedo y con arena como abrasi
desgaste maximo admisible sera de cuatro milimetros y sin que
rezca la segunda capa tratdndose de baldosas para interiores de
milimetros en baldosas de aceras o destinadas a soportar trafico.

- Las muestras para los ensayos se tomaran por azar, 20 unidades
minimo del millar y cinco unidades por cada millar mas, desechal
sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles, siempre g
numero de desechadas no exceda del cinco por ciento.
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13.2. Rodapiés de terrazo.

Las piezas para rodapié, estaran hechas de los mismos materiales o
los del solado, tendréan un canto romo y sus dimensiones seran de 40 x 10
cm. Las exigencias técnicas seran anélogas a las del material de solado.

13.3. Azulejos.
Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base ceramica
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recubierta de una superficie vidriada de colorido variado que sirve para

revestir paramentos.

Deberan cumplir las siguientes condiciones:

- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste.

- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extra-
Aas que pueden disminuir su resistencia y duracion.

- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.

- La superficie vitrificada ser4 completamente plana, salvo cantos romos
o terminales.

- Los azulejos estaran perfectamente moldeados y su forma y dimensio-
nes seran las sefialadas en los planos. La superficie de los azulejos se-
ra brillante, salvo que, explicitamente, se exija que la tenga mate.

- Los azulejos situados en las esquinas no seran lisos sino que presenta-
ran segun los casos, un canto romo, largo o corto, o un terminal de es-
quina izquierda o derecha, o un terminal de angulo entrante con apare-
jo vertical u horizontal.

- Latolerancia en las dimensiones sera de un uno por ciento en menos y
un cero en mas, para los de primera clase.

- La determinacién de los defectos en las dimensiones se hard aplicando
una escuadra perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del
azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la escua-
dra. La desviacion del extremo de la otra arista respecto al lado de la
escuadra es el error absoluto, que se traducird a porcentual.

13.4. Baldosas y losas de marmol.

Los marmoles deben de estar exentos de los defectos generales tales
como pelos, grietas, coqueras, bien sean estos defectos debidos a trastor-
nos de la formaciéon de la masa o a la mala explotaciéon de las canteras.
Deberan estar perfectamente planos y pulimentados.

Las baldosas serén piezas de 50 x 50 cm. como maximo y 3 cm. de
espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se ajustaran a las expresadas
en el parrafo 9.1. para las piezas de terrazo.

13.5. Rodapiés de marmol.

Las piezas de rodapié estaran hechas del mismo material que las de
solado; tendrén un canto romo y seran de 10 cm. de alto. Las exigencias
técnicas seran anélogas a las del solado de marmol.

Articulo 14.- Carpinteria de taller.

14.1. Puertas de madera.

Las puertas de madera que se emplean en la obra deberan tener la
aprobacién del Ministerio de Industria, la autorizacién de uso del M.O.P.U. o
documento de idoneidad técnica expedido por el I.E.T.C.C.

14.2. Cercos.
Los cercos de los marcos interiores seran de primera calidad con una
escuadria minima de 7 x 5 cm.

Articulo 15.- Carpinteria metalica.

15.1. Ventanas y Puertas.

Los perfiles empleados en la confeccién de ventanas y puertas metali-
cas, seran especiales de doble junta y cumpliran todas las prescripciones
legales. No se admitirdn rebabas ni curvaturas rechazéndose los elementos
que adolezcan de algun defecto de fabricacién.

Articulo 16.- Pintura.

16.1. Pintura al temple.

Estard compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral
finamente disperso con la adicién de un antifermento tipo formol para evitar
la putrefacciéon de la cola. Los pigmentos a utilizar podran ser:- Blanco de
Cinc que cumplird la Norma UNE 48041.

- Litopén que cumplird la Norma UNE 48040.
- Biéxido de Titanio tipo anatasa segun la Norma UNE 48044

También podran emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato
célcico y sulfato basico. Estos dos Ultimos productos considerados como
cargas no podran entrar en una proporcién mayor del veinticinco por ciento
del peso del pigmento.

16.2. Pintura plastica.
Estd compuesta por un vehiculo formado por barniz adquirido y los
pigmentos estan constituidos de biéxido de titanio y colores resistentes.

Articulo 17.- Colores, aceites, barnices, etc.
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberan ser de exce-
lente calidad. Los colores reuniran las condiciones siguientes:
- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.
- Fijeza en su tinta.
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- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.
- Serinalterables a la accién de los aceites o de otros colores.
- Insolubilidad en el agua.

Los aceites y barnices reuniran a su vez las siguientes condiciones:

- Serinalterables por la accién del aire.
- Conservar la fijeza de los colores.
- Transparencia y color perfectos.

Los colores estaran bien molidos y seran mezclados con el aceite, bien
purificados y sin posos. Su color sera amarillo claro, no admitiéndose el que
al usarlo, deje manchas o rafagas que indiquen la presencia de sustancias
extrafias.

Articulo 18.- Fontaneria.

18.1. Tuberia de hierro galvanizado.

La designacién de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se
taran a las correspondientes normas DIN. Los manguitos de unién ser
hierro maleable galvanizado con junta esmerilada.

18.2. Tuberia de cemento centrifugado.

Todo saneamiento horizontal se realizara en tuberia de cemento ¢
fugado siendo el didametro minimo a utilizar de veinte centimetros.

Los cambios de seccion se realizaran mediante las arquetas c
pondientes.

18.3. Bajantes.

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales seran de fib
mento o materiales plasticos que dispongan autorizaciéon de uso. N
admitiran bajantes de didmetro inferior a 12 cm.

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarar
diante uniones Gibault.

18.4. Tuberia de cobre.

La red de distribucién de agua y gas butano se realizara en tuber
cobre, sometiendo a la citada tuberia a la presién de prueba exigida
empresa Gas Butano, operacién que se efectuard una vez acaba
montaje.

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se aj
ran a las normas correspondientes de la citada empresa.

Las valvulas a las que se sometera a una presion de prueba su
en un cincuenta por ciento a la presién de trabajo seran de marca ace
por la empresa Gas Butano y con las caracteristicas que ésta le indique

EMPLAZAMIENTO: PLAYA CARRION S/N - 30710 LOS ALCAZARES
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Articulo 19.- Instalaciones eléctricas.

19.1. Normas.

Todos los materiales que se empleen en la instalacién eléctrica,
de A.T. como de B.T., deberan cumplir las prescripciones técnicas
dictan las normas internacionales C.B.l., los reglamentos para instalac
eléctricas actualmente en vigor, asi como las normas técnico-practicas
Compaiifa Suministradora de Energia.

REGISTRO DE INTERVENCION PROFESIONAL

19.2. Conductores de baja tension.

Los conductores de los cables seran de cobre de nudo recocidd
malmente con formacién e hilo Unico hasta seis milimetros cuadrados.

La cubierta serd de policloruro de vinilo tratada convenientemen
forma que asegure mejor resistencia al frio, a la laceracién, a la abr,
respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC).

La accién sucesiva del sol y de la humedad no debe provocar la
minima alteracién de la cubierta. El relleno que sirve para dar forma al
aplicado por extrusion sobre las almas del cableado debe ser de mg
adecuado de manera que pueda ser facilmente separado para la confe
de los empalmes y terminales.

Los cables denominados de 'instalaciéon" normalmente alojados €
beria protectora seran de cobre con aislamiento de PVC. La tensi¢
servicio sera de 750 V y la tensién de ensayo de 2.000 V.

La seccién minima que se utilizard en los cables destinados tanto
cuitos de alumbrado como de fuerza serd de 1.5 m

Los ensayos de tensién y de la resistencia de aislamiento se efect
con la tensién de prueba de 2.000 V. y de igual forma que en los c
anteriores.

19.3. Aparatos de alumbrado interior.
Las luminarias se construirdn con chasis de chapa de acero de ce
con espesor o nervaduras suficientes para alcanzar tal rigidez.
Los enchufes con toma de tierra tendran esta toma dispuesta de f
que sea la primera en establecerse y la Ultima en desaparecer y
irreversibles, sin posibilidad de error en la conexion.

Colegio Oficial de Aparejadores,
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de

02/06/2020

2012007672

Edificacion de la Region de Murcia

A




PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACION

CAPITULO V PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA y
CAPITULO VI PRESCRIPCINES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIENTO

Articulo 20.- Movimiento de tierras.

20.1. Explanacién y préstamos.

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar
y nivelar el terreno asi como las zonas de préstamos que puedan necesitar-
se y el consiguiente transporte de los productos removidos a depésito o
lugar de empleo.

20.1.1. Ejecucion de las obras.

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se inicia-
ran las obras de excavaciones ajustandose a las alienaciones pendientes
dimensiones y demas informacién contenida en los planos.

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hu-
biera extraido en el desbroce se aceptara para su utilizacién posterior en
proteccion de superficies erosionables.

En cualquier caso, la tierra vegetal extraida se mantendra separada del
resto de los productos excavados.

Todos los materiales que se obtengan de la excavacién, excepcion he-
cha de la tierra vegetal, se podran utilizar en la formacién de rellenos y
demas usos fijados en este Pliego y se transportaran directamente a las
zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicacién dentro
de la obra.

En cualquier caso no se desechard ninglin material excavado sin previa
autorizacion. Durante las diversas etapas de la construccion de la explana-
cion, las obras se mantendran en perfectas condiciones de drenaje.

El material excavado no se podra colocar de forma que represente un
peligro para construcciones existentes, por presién directa o por sobrecarga
de los rellenos contiguos.

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las
precauciones necesarias, para evitar dafo a las construcciones colindantes
y existentes. Los arboles a derribar caeran hacia el centro de la zona objeto
de la limpieza, acotdndose las zonas de vegetacion o arbolado destinadas a
permanecer en su sitio.

Todos los tocones y raices mayores de 10 cm. de didmetro seran
eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de la
rasante de excavacién y no menor de 15 cm. por debajo de la superficie
natural del terreno.

Todos los huecos causados por la extraccion de tocones y raices, se
rellenaran con material analogo al existente, compactandose hasta que su
superficie se ajuste al nivel pedido.

No existe obligacién por parte del constructor de trocear la madera a
longitudes inferiores a tres metros.

La ejecucién de estos trabajos se realizara produciendo las menores
molestias posibles a las zonas habitadas préximas al terreno desbrozado.
20.1.2. Medicién y abono.

La excavacion de la explanacion se abonara por metros cubicos real-
mente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados
inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados
inmediatamente después de concluidos. La mediciéon se hard sobre los
perfiles obtenidos.

20.2. Excavacion en zanjas y pozos.

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir em-
plazamiento adecuado para las obras de fabrica y estructuras, y sus cimen-
taciones; comprenden zanjas de drenaje u otras andalogas. Su ejecucion
incluye las operaciones de excavacion, nivelacion y evacuacion del terreno
y el consiguiente transporte de los productos removidos a depésito o lugar
de empleo.

20.2.1. Ejecucion de las obras.

El contratista de las obras notificara con la antelacién suficiente, el co-
mienzo de cualquier excavacion, a fin de que se puedan efectuar las medi-
ciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente
al de la excavacion o se modificara ni renovard sin autorizacion.

La excavacion continuara hasta llegar a la profundidad en que aparez-
ca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada,
segun se ordene. No obstante, la Direccién Facultativa podra modificar la
profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario
a fin de conseguir una cimentacién satisfactoria.

El replanteo se realizara de tal forma que existiran puntos fijos de refe-
rencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del area de excavacion.

Se llevara en obra un control detallado de las mediciones de la excava-
cion de las zanjas.

El comienzo de la excavaciéon de zanjas se realizard cuando existan to-
dos los elementos necesarios para su excavacion, incluido la madera para una
posible entibacién.

La Direccion Facultativa indicara siempre la profundidad de los fondos de
la excavacion de la zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su
acabado limpio, a nivel o escalonado.

La Contrata debera asegurar la estabilidad de los taludes y paredes ver-
ticales de todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de entiba-
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cion, apuntalamiento, apeo y proteccion superficial del terreno, que considere
necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamien-
tos que pudieran causar dafo a personas o a las obras, aunque tales medios
no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la
Direccion Facultativa.

La Direccién Facultativa podra ordenar en cualquier momento la coloca-

cion de entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales -~

terreno.

Se adoptaran por la Contrata todas las medidas necesarias para ev
entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona de excav:
colocandose ataguias, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y cond
de desaglie que sean necesarios.

Las aguas superficiales deberan ser desviadas por la Contrata y ¢
zadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la ex
cion de la zanja.

El fondo de la zanja debera quedar libre de tierra, fragmentos de
roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extran
pudiera debilitar su resistencia. Se limpiaran las grietas y hendiduras,
nandose con material compactado u hormigén.

La separacién entre el tajo de la maquina y la entibacién no sera
de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto.

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o
las zanjas nunca permaneceran abiertas mas de 8 dias, sin que sean pr,
das o finalizados los trabajos.

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavacion de la zanja
cimentacion, se hara una revision general de las edificaciones media
para observar si se han producido desperfectos y tomar las me
pertinentes.

Mientras no se efectle la consolidacién definitiva de las paredes vy fc
de la zanja, se conservaran las entibaciones, apuntalamientos y apeo:
hayan sido necesarios, asi como las vallas, cerramientos y demas medid
proteccion.

Los productos resultantes de la excavacién de las zanjas, que
aprovechables para un relleno posterior, se podran depositar en mon
situados a un solo lado de la zanja, y a una separacién del borde de la n
de 0,60 m. como minimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, ace|
y demds pasos y servicios existentes.

20.2.2. Preparacion de cimentaciones.

La excavacién de cimientos se profundizara hasta el limite indica
el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o subterraneas que pud
presentarse, se cegaran o desviaran en la forma y empleando los m
convenientes.

Antes de proceder al vertido del hormigén y la colocacion de las ¢
duras de cimentacion, se dispondra de una capa de hormigén pobre de
centimetros de espesor debidamente nivelada.

El importe de esta capa de hormigén se considera incluido en los
cios unitarios de cimentacion.

20.2.3. Medicion y abono.

La excavacion en zanjas o pozos se abonara por metros cubicos
mente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tom
inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales tome
inmediatamente después de finalizados los mismos.

EMPLAZAMIENTO: PLAYA CARRION S/N - 30710 LOS ALCAZARES
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20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos.

Consiste en la extensiéon o compactacién de materiales terrosos
cedentes de excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zar|
pozos.

20.3.1. Extension y compactacion.

Los materiales de relleno se extenderan en tongadas sucesivas d
pesor uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor de estas tong
serd el adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en to
mismo grado de compactacién exigido.

La superficie de las tongadas sera horizontal o convexa con penc
transversal maxima del dos por ciento. Una vez extendida la tongad
procedera a la humectacion si es necesario.

El contenido éptimo de humedad se determinara en obra, a la vis
la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los
yos realizados.

En los casos especiales en que la humedad natural del materia
excesiva para conseguir la compactacion prevista, se tomaran las me
adecuadas procediendo incluso a la desecacién por oreo, o por adici
mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.).

Conseguida la humectacién mas conveniente, posteriormente se
cederd a la compactacién mecénica de la tongada. )

Sobre las capas en ejecucion debe prohibirse la accién de todo tipo de
tréfico hasta que se haya completado su composicion. Si ello no es factible
el trafico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuira de
forma que se concentren rodadas en superficie.

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizara en
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primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se seguira con la excavacién y
extraccion de material inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto,
escarificandose posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazén
entre el relleno y el terreno.

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de
aguas superficiales o subterraneas, se desviaran las primeras y se captaran y
conduciran las segundas, antes de comenzar la ejecucion.

Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se
asegurard la eliminacion de este material o su consolidacion.

Una vez extendida la tongada se procedera a su humectacion si es
necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme.

El relleno del trasdés de los muros se realizara cuando éstos tengan la
resistencia requerida y no antes de los 21 dias si es de hormigén.

Después de haber llovido no se extendera una nueva tongada de relleno
o terraplén hasta que la Ultima se haya secado, o se escarificara afadiendo la
siguiente tongada mas seca, hasta conseguir que la humedad final sea la
adecuada.

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hara
de forma uniforme, sin que existan encharcamientos.

Se pararan los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda
de 2°C.

20.3.2. Medicién y Abono.

Las distintas zonas de los rellenos se abonaran por metros cubicos
realmente ejecutados medidos por diferencia entre los datos iniciales
tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos finales,
tomados inmediatamente después de compactar el terreno.

Articulo 21.- Hormigones.

21.1. Dosificacion de hormigones.

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los
aridos, dosificacion de agua y consistencia del hormigén de acuerdo con los
medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo
lo prescrito en la EHE.

21.2. Fabricacion de hormigones.

En la confeccion y puesta en obra de los hormigones se cumpliran las
prescripciones generales de la INSTRUCCION DE HORMIGON
ESTRUCTURAL (EHE-08). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del
Ministerio de Fomento.

Los aridos, el agua y el cemento deberan dosificarse automaticamente
en peso. Las instalaciones de dosificacién, lo mismo que todas las demas
para la fabricacién y puesta en obra del hormigén habran de someterse a lo
indicado.

Las tolerancias admisibles en la dosificacion seran del dos por ciento
para el agua y el cemento, cinco por ciento para los distintos tamarnos de
aridos y dos por ciento para el arido total. En la consistencia del hormigén
admitird una tolerancia de veinte milimetros medida con el cono de Abrams.

La instalacién de hormigonado sera capaz de realizar una mezcla regu-
lar e intima de los componentes proporcionando un hormigén de color y
consistencia uniforme.

En la hormigonera deberd colocarse una placa, en la que se haga
constar la capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto recomenda-
das por el fabricante, las cuales nunca deberan sobrepasarse.

Antes de introducir el cemento y los aridos en el mezclador, este se
habra cargado de una parte de la cantidad de agua requerida por la masa
completandose la dosificacion de este elemento en un periodo de tiempo
que no deberd ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del
tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los
aridos se han introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de
nuevo la hormigonera se vaciard totalmente su contenido.

No se permitird volver a amasar en ningun caso hormigones que hayan
fraguado parcialmente aunque se afadan nuevas cantidades de cemento,
aridos y agua.

21.3. Mezcla en obra.
La ejecucion de la mezcla en obra se hard de la misma forma que la
sefialada para la mezcla en central.

21.4. Transporte de hormigon.

El transporte desde la hormigonera se realizara tan rapidamente como
sea posible. En ninglin caso se tolerara la colocaciéon en obra de hormigo-
nes que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra altera-
cion.

Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas
montones cénicos, que favorecerian la segregacion.

Cuando la fabricacién de la mezcla se haya realizado en una instala-
cién central, su transporte a obra debera realizarse empleando camiones
provistos de agitadores.

21.5. Puesta en obra del hormigon.
Como norma general no debera transcurrir mas de una hora entre la
fabricacién del hormigén, su puesta en obra y su compactacion.

18

Proyecto

Situacion
Promotor

No se permitira el vertido libre del hormigén desde alturas superiores a
un metro, quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distri-
buirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar mas de medio metro de los encofra-
dos.

Al verter el hormigdn se removera enérgica y eficazmente para que las
armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los
sitios en que se reune gran cantidad de acero, y procurando que se man-
tengan los recubrimientos y la separacion entre las armaduras.

En losas, el extendido del hormigén se ejecutara de modo que el avan-
ce se realice en todo su espesor.

En vigas, el hormigonado se hara avanzando desde los extremos, lle-

nandolas en toda su altura y procurando que el frente vaya recogido, para

que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo larg
encofrado.

21.6. Compactacion del hormigén.

La compactaciéon de hormigones debera realizarse por vibracion
vibradores se aplicaran siempre de modo que su efecto se extienda a
la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibra
internos, deberan sumergirse longitudinalmente en la tongada subyace
retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversaln
mientras estén sumergidos en el hormigén. La aguja se introducira y re
lentamente, y a velocidad constante, recomendandose a este efecto q
se superen los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no toqu
armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersién no
superior a 75 cm., y sera la adecuada para producir en toda la superfig
la masa vibrada una humectacion brillante, siendo preferible vibrar en g
puntos prolongadamente. No se introducira el vibrador a menos de 1
de la pared del encofrado.

21.7. Curado de hormigén.

Durante el primer periodo de endurecimiento se sometera al horn
a un proceso curado segun el tipo de cemento utilizado y las condic
climatolégicas del lugar.

En cualquier caso deberd mantenerse la humedad del hormigén
tarse todas las causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones,
puedan provocar la fisuracion del elemento hormigonado. Una vez hun
cido el hormigén se mantendran himedas sus superficies, mediante a
ras, esterillas de paja u otros tejidos analogos durante tres dias si el
glomerante empleado fuese cemento Portland I-35, aumentandose
plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimientg
lento.
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21.8. Juntas en el hormigonado.

Las juntas podran ser de hormigonado, contraccién ¢ dilatacién
biendo cumplir lo especificado en los planos.

Se cuidara que las juntas creadas por las interrupciones en el hor
nado queden normales a la direccion de los maximos esfuerzos de cor
sién, o donde sus efectos sean menos perjudiciales.

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retraccion, se de
juntas abiertas durante algun tiempo, para que las masas contiguas pu
deformarse libremente. El ancho de tales juntas debera ser el nece
para que, en su dia, puedan hormigonarse correctamente.

Al reanudar los trabajos se limpiara la junta de toda suciedad, lec
o arido que haya quedado suelto, y se humedecera su superficie sin e
de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento ante
verter el nuevo hormigén. Se procurara alejar las juntas de hormigona
las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones.
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21.9. Terminacion de los paramentos vistos.

Si no se prescribe otra cosa, la maxima flecha o irregularidad que
den presentar los paramentos planos, medida respecto a una regla d
(2) metros de longitud aplicada en cualquier direccién sera la siguiente:

- Superficies vistas: seis milimetros (6 mm.).

- - Superficies ocultas: veinticinco milimetros (25 mm.).

21.10. Limitaciones de ejecucion.

El hormigonado se suspenderd, como norma general, en caso d
vias, adoptandose las medidas necesarias para impedir la entrada
lluvia a las masas de hormigén fresco o lavado de superficies. Si
llegara a ocurrir, se habra de picar la superficie lavada, regarla y con
el hormigonado después de aplicar lechada de cemento.

Antes de hormigonar:

- Replanteo de ejes, cotas de acabado..

- Colocacién de armaduras

- Limpieza y humedecido de los encofrados
Durante el hormigonado:

El vertido se realizara desde una altura maxima de 1 m., salvo q
utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la segregacién d
componentes del hormigén. Se realizara por tongadas de 30 cm.. Se vibrara
sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o
sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el
recubrimiento adecuado.

Se suspenderd el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0°C,
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o lo vaya a hacer en las préximas 48 h. Se podran utilizar medios especiales
para esta circunstancia, pero bajo la autorizacién de la D.F.

No se dejaran juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen,
se procederd a la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto,
vertiendo a continuacién mortero rico en cemento, y hormigonando
seguidamente. Si hubiesen transcurrido méas de 48 h. se tratara la junta con
resinas epoxi.

No se mezclaran hormigones de distintos tipos de cemento.

Después del hormigonado:

El curado se realizard manteniendo himedas las superficies de las piezas
hasta que se alcance un 70% de su resistencia

Se procedera al desencofrado en las superficies verticales pasados 7
dias, y de las horizontales no antes de los 21 dias. Todo ello siguiendo las
indicaciones de la D.F.

21.11. Medicion y Abono.

El hormigén se medird y abonara por metro clbico realmente vertido
en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies vistas.
En las obras de cimentacion que no necesiten encofrado se medird entre
caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la
unidad de hormigén se exprese por metro cuadrado como es el caso de
soleras, forjado, etc., se medird de esta forma por metro cuadrado realmen-
te ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y
aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el
Cuadro de Precios se indicara que esté incluido el encofrado, acero, etc.,
siempre se considerard la misma medicién del hormigén por metro cubico o
por metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y
costos de curado de hormigén.

Articulo 22.- Morteros.

22.1. Dosificacion de morteros.

Se fabricaran los tipos de morteros especificados en las unidades de
obra, indicAndose cual ha de emplearse en cada caso para la ejecucion de
las distintas unidades de obra.

22.2. Fabricacion de morteros.

Los morteros se fabricaran en seco, continudndose el batido después
de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta
homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos.

22.3. Medicion y abono.

El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medicién va in-
cluida en las unidades a las que sirve: fabrica de ladrillos, enfoscados,
pavimentos, etc. En algin caso excepcional se medird y abonara por metro
cubico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obtenien-
do un nuevo precio contradictorio.

Articulo 23.- Encofrados.

23.1. Construccion y montaje.

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, de-
beran poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que con la marcha
prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos dindmicos produ-
cidos por el sistema de compactacion exigido o adoptado, no se originen
esfuerzos anormales en el hormigén, ni durante su puesta en obra, ni
durante su periodo de endurecimiento, asi como tampoco movimientos
locales en los encofrados superiores a los 5 mm.

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes seran
solidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique con facilidad.

Los encofrados de los elementos rectos o planos de méas de 6 m. de luz
libre se dispondran con la contra flecha necesaria para que, una vez enco-
frado y cargado el elemento, este conserve una ligera cavidad en el intra-
dos.

Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas
seran cuidadosamente rectificados y limpiados.

Los encofrados de madera se humedeceran antes del hormigonado, a
fin de evitar la absorcién del agua contenida en el hormigén, y se limpiaran
especialmente los fondos dejandose aberturas provisionales para facilitar
esta labor.

Las juntas entre las distintas tablas deberan permitir el entumecimiento
de las mismas por la humedad del riego y del hormigén, sin que, sin embar-
go, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual se podra
realizar un sellado adecuado.

Planos de la estructura y de despiece de los encofrados

Confeccion de las diversas partes del encofrado

Montaje segun un orden determinado segun sea la pieza a hormigonar: si
es un muro primero se coloca una cara, después la armadura y , por Gltimo la
otra cara; si es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es
en vigas primero el encofrado y a continuacién la armadura.

No se dejaran elementos separadores o tirantes en el hormigén después
de desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos.

Se anotara la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar
su desencofrado
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El apoyo sobre el terreno se realizard mediante tablones/durmientes
Si la altura es excesiva para los puntales, se realizardn planos
intermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos; las lineas de
puntales inferiores irdn arriostrados.
Se vigilard la correcta colocacion de todos los elementos antes de
hormigonar, asi como la limpieza y humedecido de las superficies
El vertido del hormigén se realizara a la menor altura posible
Se aplicaran los desencofrantes antes de colocar las armaduras
Los encofrados deberan resistir las acciones que se desarrollen durante
la operacion de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar
deformaciones, segun las siguientes tolerancias:
Espesores en m. Tolerancia en mm. R
Hasta 0.10
De 0.11a20.20
De 0.21 2 0.40
De 0.41 20.60
De 0.61 a 1.00
Mas de 1.00
- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes
Parciales 20
Totales 40
- Desplomes
En una planta 10
En total 30

=000 hHWN

23.2. Apeos y cimbras. Construccion y montaje.

Las cimbras y apeos deberan ser capaces de resistir el peso tota
pio y el del elemento completo sustentado, asi como otras sobrec
accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, vi
etc.).

Las cimbras y apeos tendran la resistencia y disposicién necesaria
que en ningln momento los movimiento locales, sumados en su caso
del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la milésima de
(1/1.000).

23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigén.

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco
podra efectuarse a un dia de hormigonada la pieza, a menos que du
dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y otras cosas
ces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigén
costeros verticales de elementos de gran canto no deberan retirarse
de los dos dias con las mismas salvedades apuntadas anteriorme
menos que se emplee curado a vapor.

El descimbrado podra realizarse cuando, a la vista de las circun
cias y temperatura del resultado; las pruebas de resistencia, elemen
construccion sustentado haya adquirido el doble de la resistencia nece
para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. El descim
se hara de modo suave y uniforme, recomendandose el empleo de ci
gatos; cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a descir
sea de cierta importancia.

Condiciones de desencofrado:

No se procedera al desencofrado hasta transcurrido un minimo de 7
para los soportes y tres dias para los demas casos, siempre con la aprob
delaD.F.

Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofraran sigu
las indicaciones de la NTE-EH, y la EHE, con la previa aprobacién de lg
Se procedera al aflojado de las cufias, dejando el elemento separado
tres cm. durante doce horas, realizando entonces la comprobacién de la f
para ver si es admisible

Cuando el desencofrado sea dificultoso se regard abundantem
también se podra aplicar desencofrante superficial.

Se apilaran los elementos de encofrado que se vayan a reu
después de una cuidadosa limpieza
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23.4. Medicion y abono.

Los encofrados se mediran siempre por metros cuadrados de supe
en contacto con el hormigén, no siendo de abono las obras o exces
encofrado, asi como los elementos auxiliares de sujecién o apeos ne
rios para mantener el encofrado en una posiciéon correcta y segura ¢
esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen ademas, los des
frantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material.
caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unid
hormigén, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxi
y el desencofrado van incluidos en la mediciéon del hormigén.

Colegio Oficial de Aparejadores,
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de
Edificacion de la Region de Murcia

Articulo 24.- Armaduras.

24.1. Colocacién, recubrimiento y empalme de armaduras.

Todas estas operaciones se efectuaran de acuerdo con los artic
de la INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE-08). REAL
DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento.

A

24.2. Medicion y abono.
De las armaduras de acero empleadas en el hormigén armado, se
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abonaran los kg. realmente empleados, deducidos de los planos de ejecu-
cién, por medicion de su longitud, afiadiendo la longitud de los solapes de
empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios correspondientes
a los distintos diametros empleados.

En ningln caso se abonara con solapes un peso mayor del 5% del pe-
so del redondo resultante de la medicion efectuada en el plano sin solapes.

El precio comprendera a la adquisicion, los transportes de cualquier
clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es
necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentacion y colocacién en
obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por
recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios.

Articulo 25 Estructuras de acero.

25.1 Descripcion.
Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado.

25.2 Condiciones previas.

Se dispondra de zonas de acopio y manipulaciéon adecuadas

Las piezas seran de las caracteristicas descritas en el proyecto de
ejecucion.

Se comprobaréd el trabajo de soldadura de las piezas compuestas
realizadas en taller.

Las piezas estaran protegidas contra la corrosion con pinturas
adecuadas.

25.3 Componentes.

- Perfiles de acero laminado
- Perfiles conformados

- Chapas y pletinas

- Tornillos calibrados

- Tornillos de alta resistencia
- Tornillos ordinarios

- Roblones

25.4 Ejecucion.

Limpieza de restos de hormigén etc. de las superficies donde se procede
al trazado de replanteos y soldadura de arranques

Trazado de ejes de replanteo

Se utilizaran calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que
asegure su estabilidad durante el montaje.

Las piezas se cortaran con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el
uso de cizallas para el corte de chapas.

Los cortes no presentaran irregularidades ni rebabas

No se realizardn las uniones definitivas hasta haber comprobado la
perfecta posicién de las piezas.

Los ejes de todas las piezas estaran en el mismo plano

Todas las piezas tendran el mismo eje de gravedad
Uniones mediante tornillos de alta resistencia:

Se colocara una arandela, con bisel conico, bajo la cabeza y bajo la
tuerca

La parte roscada de la espiga sobresaldra de la tuerca por lo menos un
filete

Los tornillos se apretaran en un 80% en la primera vuelta, empezando por
los del centro.

Los agujeros tendran un diametro 2 mm. mayor que el nominal del torni-
llo.

Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos:
- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido
- Soldeo eléctrico automatico, por arco en atmésfera gaseosa
- Soldeo eléctrico automatico, por arco sumergido
- Soldeo eléctrico por resistencia

Se prepararan las superficies a soldar realizando exactamente los
espesores de garganta, las longitudes de soldado y la separacién entre los
ejes de soldadura en uniones discontinuas

Los cordones se realizardn uniformemente, sin mordeduras ni
interrupciones; después de cada cordén se eliminard la escoria con piqueta y
cepillo.

Se prohibe todo enfriamiento anormal por excesivamente rapido de las
soldaduras

Los elementos soldados para la fijacién provisional de las piezas, se eli-
minaran cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de soldadu-
ras se eliminaran con radial o lima.

Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederda a su
limpieza y proteccion antioxidante, para realizar por tltimo el pintado.

25.5 Control.

Se controlara que las piezas recibidas se corresponden con las especifi-
cadas.

Se controlara la homologacion de las piezas cuando sea necesario.

Se controlara la correcta disposicion de los nudos y de los niveles de
placas de anclaje.

20

Proyecto

Situacion
Promotor

25.6 Medicion.

Se medird por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos
despuntes. En cualquier caso se seguiran los criterios establecidos en las
mediciones.

25.7 Mantenimiento.

Cada tres afios se realizard una inspeccién de la estructura para
comprobar su estado de conservacion y su proteccién antioxidante y contra el
fuego.

Articulo 26 Estructura de madera.

26.1 Descripcion.
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre si, constituy
estructura de un edificio.

26.2 Condiciones previas.
La madera a utilizar debera reunir las siguientes condiciones:

- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares
fracturas.

- No tendra defectos ni enfermedades, putrefacciéon o carcomas.

- Estara tratada contra insectos y hongos.

- Tendra un grado de humedad adecuado para sus condiciong
uso, si es desecada contendra entre el 10 y el 15% de su pe
agua; si es madera seca pesard entre un 33 y un 35% menos ¢
verde.

- No se utilizara madera sin descortezar y estara cortada al hilo.

26.3 Componentes.
- Madera.
- Clavos, tornillos, colas.
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas.

26.4 Ejecucion.

Se construiran los entramados con piezas de las dimensiones y forn
colocacion y reparto definidas en proyecto.

Los bridas estaran formados por piezas de acero plano con secc
comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; los tirantes seran de 40 o 50 x9
entre 40 y 70 cm. Tendra un talén en su extremo que se introducira el
pequefa mortaja practicada en la madera. Tendran por lo menos tres pa:
res o tirafondos.

No estaran permitidos los anclajes de madera en los entramados.

Los clavos se colocaran contrapeados, y con una ligera inclinacion.

Los tornillos se introducirdn por rotaciéon y en orificio previan
practicado de didmetro muy inferior.

Los vastagos se introducirdn a golpes en los orificios, y posteriorn
clavados.

Toda unién tendra por lo menos cuatro clavos.

No se realizaran uniones de madera sobre perfiles metdlicos salvo q
utilicen sistemas adecuados mediante arpones, estribos, bridas, escuad
en general mediante piezas que aseguren un funcionamiento cor
resistente, estable e indeformable.
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26.5 Control.

Se ensayaran a compresién, modulo de elasticidad, flexién, cortg
traccion; se determinard su dureza, absorciéon de agua, peso especi
resistencia a ser hendida.

Se comprobara la clase, calidad y marcado, asi como sus dimension

Se comprobara su grado de humedad; si esta entre el 20 y el 30
incrementaran sus dimensiones un 0,25% por cada 1% de increment
contenido de humedad; si es inferior al 20%, se disminuiran las dimens
un 0.25% por cada 1% de disminucién del contenido de humedad.
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26.6 Medicion.
El criterio de medicién varia segin la unidad de obra, por lo qu
seguiran siempre las indicaciones expresadas en las mediciones.

26.7 Mantenimiento.

Se mantendra la madera en un grado de humedad constante del
aproximadamente.

Se observara peridédicamente para prevenir el ataque de xiléfagos.

Se mantendran en buenas condiciones los revestimientos ignifugos
pinturas o barnices.

Colegio Oficial de Aparejadores,
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de
Edificacion de la Region de Murcia

Articulo 27. Canteria.

27.1 Descripcion.
Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de coloc
utilidad, ...etc, utilizados en la construccién de edificios, muros, remates, e
Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterias, sillerias,
piezas especiales.
* Chapados
Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor
medio, los cuales no tienen mision resistente sino solamente decorativa. Se
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pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. El mortero
utilizado puede ser variado.
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc
= Mamposteria

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden
tener misién resistente o decorativa, y que por su colocaciéon se denominan
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma mas o menos
irregular y con espesores desiguales. El peso estara comprendido entre 15 y
25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin interposiciéon de mortero.
Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con mortero. Tosca es la
que se obtiene cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al
frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple fractura del
mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido
rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano de los
mampuestos, o bien alterandolo. Esta denominacién sera independiente de
que la mamposteria sea ordinaria o en seco. Careada es la obtenida
corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. Concertada, es
la que se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los mampuestos;
puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada.
= Sillarejos

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden
tener misién resistente o decorativa, que por su colocacién se denominan
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma mas o menos
irregular y con espesores desiguales. El peso de las piezas permitird la
colocacién a mano.
= Sillerias

Es la fabrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas
con morteros, que pueden tener mision resistente o decorativa. Las piedras
tienen forma regular y con espesores uniformes. Necesitan Utiles para su
desplazamiento, teniendo una o mas caras labradas. El peso de las piezas es
de 75 a 150 Kg.
= Piezas especiales

Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles,
barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, columnas, arcos,
bévedas y otros. Normalmente tienen misién decorativa, si bien en otros casos
ademas tienen misién resistente.

27.2 Componentes.
=  Chapados
- Piedra de espesor entre 3y 15 cm.
- Mortero de cemento y arena de rio 1:4
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
= Mamposterias y sillarejos
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.
- Formairregular o lajas.
- Mortero de cemento y arena de rio 1:4
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metalico o ladrillo.

= Sillerias

- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.

- Formaregular.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4

- Cemento CEM I/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metdlico o ladrillo.
= Piezas especiales

- Piedras de distinto grosor, medidas y formas.

- Formaregular o irregular.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4 o morteros especiales.

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5 R

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metalico o ladrillo.

27.3 Condiciones previas.
- Planos de proyecto donde se defina la situacion, forma y detalles.
- Muros o elementos bases terminados.
- Forjados o elementos que puedan manchar las canterias
terminados.
- Colocacion de piedras a pie de tajo.
- Andamios instalados.
- Puentes térmicos terminados.

27.4 Ejecucion.
- Extraccion de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camién.
- Volcado de la piedra en lugar idéneo.
- Replanteo general.
- Colocacion y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de
proyecto y direccién facultativa.
- Tendido de hilos entre miras.
- Limpieza y humectacién del lecho de la primera hilada.
- Colocacion de la piedra sobre la capa de mortero.
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- Acunado de los mampuestos (segln el tipo de fabrica, procedera o
no).

- Ejecucion de las mamposterias o sillares tanteando con regla y
plomada o nivel, rectificando su posicién.

- Rejuntado de las piedras, si asi se exigiese.

- Limpieza de las superficies.

- Proteccion de la fabrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y
temperaturas elevadas con plasticos u otros elementos.

- Regado al dia siguiente.

- Retirada del material sobrante.

- Anclaje de piezas especiales.

27.5 Control.
- Replanteo.
- Distancia entre ejes, a puntos criticos, huecos,...etc.
- Geometria de los angulos, arcos, muros apilastrados.
- Distancias maximas de ejecucién de juntas de dilatacion.
- Planeidad.
- Aplomado.
- Horizontalidad de las hiladas.
- Tipo de rejuntado exigible.
- Limpieza.
- Uniformidad de las piedras.
- Ejecucion de piezas especiales.
- Grueso de juntas.
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, sint
de descomposicién, fisuracion, disgregacion.
- Morteros utilizados.

27.6 Seguridad.

Se cumplird estrictamente lo que para estos trabajos establez
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo

Las escaleras o medios auxiliares estaran firmes, sin posibilidg
deslizamiento o caida

En operaciones donde sea preciso, el Oficial contara con la colabor
del Ayudante

Se utilizaran las herramientas adecuadas.

Se tendrd especial cuidado en no sobrecargar los andami
plataformas.

Se utilizaran guantes y gafas de seguridad.

Se utilizara calzado apropiado.

Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estaran dotade
grado de aislamiento II.
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27.7 Medicion. <2t
Los chapados se mediran por m? indicando espesores, 6 por m &
descontando los huecos inferiores a 2 m2. E
Las mamposterias y sillerias se mediran por m?, no descontand L
huecos inferiores a 2 m2. 2
Los solados se mediran por m2. ;

Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bév.o

se medirdn por metros lineales. o
Las columnas se mediran por unidad, asi como otros elem E
especiales como: bolas, escudos, fustes, ...etc p=
=

27.8 Mantenimiento. =
Se cuidara que los rejuntados estén en perfecto estado para evi w
penetracion de agua. g
Se vigilaran los anclajes de las piezas especiales. <

Se evitara la caida de elementos desprendidos. Z

Se limpiaran los elementos decorativos con productos apropiados. | @

Se impermeabilizaran con productos idéneos las fabricas que esté &=
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proceso de descomposicién.
Se trataran con resinas especiales los elementos deteriorados por el
del tiempo.

Articulo 28.- Albaiileria.

28.1. Fabrica de ladrillo.

Los ladrillos se colocan segun los aparejos presentados en el pro
Antes de colocarlos se humedeceran en agua. El humedecimiento de
ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumer
en agua 10 minutos al menos. Salvo especificaciones en contrario, el t
debe tener un espesor de 10 mm.

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y ¢
cara buena perfectamente plana, vertical y a plano con los demas ele
tos que deba coincidir. Para ello se hard uso de las miras neces
colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras.

Salvo indicagién en contra se empleard un mortero de 250 kg. de
mento 1-35 por m* de pasta.

Al interrumpir el trabajo, se quedara el muro en adaraja para trabar al
dia siguiente la fabrica con la anterior. Al reanudar el trabajo se regara la
fabrica antigua limpiandola de polvo y repicando el mortero.

Las unidades en angulo se haran de manera que se medio ladrillo de
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un muro contiguo, alternandose las hilaras.

La medicién se hara por m=, segin se expresa en el Cuadro de Pre-
cios. Se mediran las unidades realmente ejecutadas descontdndose los
huecos.

Los ladrillos se colocaran siempre "a restregén”

Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estaran anclados en sus
cuatro caras

Los que superen la altura de 3.5 m. estaran rematados por un zuncho de
hormigén armado

Los muros tendran juntas de dilatacién y de construccion. Las juntas de
dilatacién seran las estructurales, quedaran arriostradas y se sellaran con
productos sellantes adecuados

En el arranque del cerramiento se colocara una capa de mortero de 1 cm.
de espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado,
se colocard una lamina de barrera antihumedad.

En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejara una
junta de 2 cm. que se rellenara posteriormente con mortero de cemento,
preferiblemente al rematar todo el cerramiento

Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizaran mediante una
zapata y/o una placa de apoyo.

Los muros conservaran durante su construccion los plomos y niveles de
las llagas y seran estancos al viento y a la lluvia

Todos los huecos practicados en los muros, irdn provistos de su
correspondiente cargadero.

Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las
inclemencias del tiempo, se arriostraran los pafios realizados y sin terminar

Se protegera de la lluvia la fabrica recientemente ejecutada

Si ha helado durante la noche, se revisara la obra del dia anterior. No se
trabajard mientras esté helando.

El mortero se extenderd sobre la superficie de asiento en cantidad
suficiente para que la llaga y el tendel rebosen

No se utilizaran piezas menores de 2 ladrillo.

Los encuentros de muros y esquinas se ejecutaran en todo su espesor y
en todas sus hiladas.

28.2. Tabicon de ladrillo hueco doble.

Para la construccion de tabiques se emplearan tabicones huecos colo-
candolos de canto, con sus lados mayores formando los paramentos del
tabique. Se mojaran inmediatamente antes de su uso. Se tomaran con
mortero de cemento. Su construccién se hara con auxilio de miras y cuer-
das y se rellenaran las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el
tabique haya huecos, se colocaran previamente los cercos que quedaran
perfectamente aplomados y nivelados. Su medicién de hard por metro
cuadrado de tabique realmente ejecutado.

28.3. Citaras de ladrillo perforado y hueco doble.
Se tomaran con mortero de cemento y con condiciones de medicién y
ejecucién analogas a las descritas en el parrafo 6.2. para el tabicon.

28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo.
Se tomaran con mortero de cemento y con condiciones de ejecucion y
medicion analogas en el parrafo 6.2.

28.5. Guarnecido y maestreado de yeso negro.

Para ejecutar los guarnecidos se construirdn unas muestras de yeso
previamente que serviran de guia al resto del revestimiento. Para ello se
colocaran renglones de madera bien rectos, espaciados a un metro aproxi-
madamente sujetandolos con dos puntos de yeso en ambos extremos.

Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una
distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del paramento a revestir. Las
caras interiores de los renglones estaran situadas en un mismo plano, para
lo cual se tendera una cuerda para los puntos superiores e inferiores de
yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los
renglones se regard el paramento y se echard el yeso entre cada regién y el
paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para ello, seguiran
lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta
sobre las maestras quedando enrasado el guarnecido con las maestras.

Las masas de yeso habrad que hacerlas en cantidades pequefias para
ser usadas inmediatamente y evitar su aplicacién cuando este "muerto'. Se
prohibira tajantemente la preparacion del yeso en grandes artesas con gran
cantidad de agua para que vaya espesando segun se vaya empleando.

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedara con su
superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del enlucido. En todas las
esquinas se colocaran guardavivos metalicos de 2 m. de altura. Su coloca-
cion se hard por medio de un renglén debidamente aplomado que servird, al
mismo tiempo, para hacer la muestra de la esquina.

La medicién se hara por metro cuadrado de guarnecido realmente eje-
cutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos los medios
auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su construccion. En
el precio se incluirdn asi mismo los guardavivos de las esquinas y su colo-
cacion.

28.6. Enlucido de yeso blanco.
Para los enlucidos se usaran Gnicamente yesos blancos de primera ca-
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lidad. Inmediatamente de amasado se extenderd sobre el guarnecido de
yeso hecho previamente, extendiéndolo con la llana y apretando fuertemen-
te hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. El espesor del
enlucido serd de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique
inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso este 'muerto’.

Su medicién y abono sera por metros cuadrados de superficie realmen-
te ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el guarnecido y el enlucido
en la misma unidad, la medicién y abono correspondiente comprendera
todas las operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar bien termi-
nado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los requi-
sitos prescritos en este Pliego.

28.7. Enfoscados de cemento.

Los enfgscados de cemento se haran con cemento de 550 kg. d
mento por m* de pasta, en paramentos exteriores y de 500 kg. de cen
por m® en paramentos interiores, empleandose arena de rio o de barr:
lavada para su confeccion.

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el
haya de aplicarse.

En todos los casos se limpiaran bien de polvo los paramentos y
varan, debiendo estar himeda la superficie de la fabrica antes de exte
el mortero. La fabrica debe estar en su interior perfectamente seca
superficies de hormigén se picaran, regandolas antes de proceder al g
cado.

Preparada asi la superficie, se aplicara con fuerza el mortero sobr
parte del paramento por medio de la llana, evitando echar una porci
mortero sobre otra ya aplicada. Asi se extendera una capa que s
regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recoger
el canto de la llana el mortero. Sobre el revestimiento blando todav|
volvera a extender una segunda capa, continuando asi hasta que la
sobre la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. A
prender la nueva operacion habra fraguado la parte aplicada anteriorm
Sera necesario pues, humedecer sobre la junta de unién antes de
sobre ellas las primeras llanas del mortero.

La superficie de los enfoscados debe quedar &spera para facili
adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En el caso de q
superficie deba quedar fratasada se dara una segunda capa de morter
con el fratas.

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio
Direcciéon Facultativa, se humedeceran diariamente los enfoscados,
durante la ejecucién o bien después de terminada, para que el fragua
realice en buenas condiciones.

Preparacion del mortero:
Las cantidades de los diversos componentes necesarios para
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confeccionar el mortero vendran especificadas en la Documentacién Téc <zt
en caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en proporcii ©
se seguiran los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificg E
en la Tabla 5 de la NTE/RPE. 3

No se confeccionard mortero cuando la temperatura del agu e
amasado exceda de la banda comprendida entre 5° C y 40° C. ;
El mortero se batira hasta obtener una mezcla homogénea. Los moi-g

de cemento y mixtos se aplicaran a continuaciéon de su amasado, en tantt O
los de cal no se podran utilizar hasta 5 horas después. o
Se limpiaran los Gtiles de amasado cada vez que se vaya a confecd &

un nuevo mortero. =
=

Condiciones generales de ejecucion: w
Antes de la ejecucion del enfoscado se comprobara que: g
Las superficies a revestir no se veran afectadas, antes del fraguag ec
mortero, por la accién lesiva de agentes atmosféricos de cualquier indole Z
las propias obras que se ejecutan simultaneamente. 2
Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido reci &«
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previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto.
Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este
halla fraguado cuando se trate de mortero u hormigén.

Durante la ejecucion:

Se amasara la cantidad de mortero que se estime puede aplicars
optimas condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se admit
adicién de agua una vez amasado.

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecera ligeramen
este a fin de que no absorba agua necesaria para el fraguado.

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para
agrietamientos irregulares, sera necesario hacer un despiezado
revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante llag
5 mm. de profundidad.

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical
techo, se enfoscara este en primer lugar.

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizare. o
capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este espesor.

Se reforzaran, con tela metélica o malla de fibra de vidrio indesmallable y
resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales
distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o
particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se
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colocaré tensa y fijada al soporte con solape minimo de 10 cm. a ambos lados
de la linea de discontinuidad.

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la proteccién de las
superficies, se suspenderd la ejecucion; se comprobard, al reanudar los
trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas.

En tiempo lluvioso se suspenderan los trabajos cuando el paramento no
esté protegido y las zonas aplicadas se protegeran con lonas o plasticos.

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy
expuestas al sol y/o a vientos muy secos y célidos, se suspendera la
ejecucion.

Después de la ejecucion:

Transcurridas 24 horas desde la aplicacion del mortero, se mantendra
himeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado.

No se fijardn elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado
totalmente y no antes de 7 dias.

28.8. Formacion de peldaiios.
Se construirdn con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemen-
to.

Articulo 29. Cubiertas. Formacion de pendientes y faldones.

29.1 Descripcion.

Trabajos destinados a la ejecucién de los planos inclinados, con la
pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituidos la cubierta o
cerramiento superior de un edificio.

29.2 Condiciones previas.

Documentacién arquitecténica y planos de obra:

Planos de planta de cubiertas con definicién del sistema adoptado para
ejecutar las pendientes, la ubicacién de los elementos sobresalientes de la
cubierta, etc. Escala minima 1:100.

Planos de detalle con representacién gréfica de la disposicién de los
diversos elementos, estructurales o no, que conformaran los futuros faldones
para los que no exista 0 no se haya adoptado especificacion normativa
alguna. Escala 1:20. Los simbolos de las especificaciones citadas se referiran
ala norma NTE/QT y, en su defecto, a las sefialadas por el fabricante.

Solucién de intersecciones con los conductos y elementos constructivos
que sobresalen de los planos de cubierta y ejecucién de los mismos: shunts,
patinillos, chimeneas, etc.

En ocasiones, segln sea el tipo de faldén a ejecutar, deberd estar
ejecutada la estructura que servird de soporte a los elementos de formacién
de pendiente.

29.3 Componentes.

Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la
configuracion de los faldones de cubierta, con las limitaciones que establece la
normativa vigente y las que son inherentes a las condiciones fisicas y
resistentes de los propios materiales.

Sin entrar en detalles morfolégicos o de proceso industrial, podemos citar,
entre otros, los siguientes materiales:

- Madera

- Acero

- Hormigén

- Ceramica

- Cemento

- Yeso

29.4 Ejecucion.

La configuracion de los faldones de una cubierta de edificio requiere
contar con una disposicién estructural para conformar las pendientes de
evacuacién de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que,
apoyado en esa estructura, complete la formacién de una unidad constructiva
susceptible de recibir el material de cobertura e impermeabilizacion, asi como
de permitir la circulacién de operarios en los trabajos de referencia.

- Formacion de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes
de una cubierta:

- La estructura principal conforma la pendiente.

- La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares.

1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubier-
ta:
a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metalicas sobre
las que se disponen, transversalmente, elementos lineales (correas) o
superficiales (placas o tableros de tipo ceramico, de madera,
prefabricados de hormigén, etc.) EI material de cubricién podra anclarse a
las correas (0 a los cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas)
o recibirse sobre los elementos superficiales o tableros que se configuren
sobre las correas.

b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz
comprendida entre apoyos estructurales y sobre las que se colocara el
material de cubricién o, en su caso, otros elementos auxiliares sobre los
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que clavarlo o recibirlo.

c) Viguetas inclinadas: Que apoyaran sobre la estructura de forma que
no ocasionen empujes horizontales sobre ella o estos queden
perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podra constituirse bien
un forjado inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de compresion
de hormigén, o bien un tablero de madera, cerdmico, de elementos
prefabricados, de paneles o chapas metdlicas perforadas, hormigén
celular armado, etc. Las viguetas podran ser de madera, metdlicas o de
hormigén armado o pretensado; cuando se empleen de madera o
metalicas llevaran la correspondiente proteccion.

2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estry

auxiliar apoyara sobre un forjado horizontal o béveda y podréa ejecutar

modo diverso:
a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomero
realizardn con fébrica aligerada de ladrillo hueco colocado a sar
recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y contaran
huecos en un 25% de su superficie; se independizaran del tg
mediante una hoja de papel. Cuando la formacién de pendientes se
a cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, las |
cumbreras, bordes libres, doblado en juntas estructurales, et
ejecutaran con tabicédn aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiq
tabicones estaran perfectamente aplomados y alineados; ade
cuando alcancen una altura media superior a 0,50 m., se del
arriostrar con otros, normales a ellos. Los encuentros es
debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento térmico disp
entre tabiquillos serd del espesor y la tipologia especificados
Documentacién Técnica.

b) Tabiques con bloque de hormigén celular: Tras el replanteo ¢
limas y cumbreras sobre el forjado, se comenzara su ejecucion ( sin
los tabiques conejeros) colocando la primera hilada de cada ta
dejando separados los bloques 1/4 de su longitud. Las siguientes hi
se ejecutaran de forma que los huecos dejados entre bloques de
hilada queden cerrados por la hilada superior.

- Formacion de tableros:

Cualquiera sea el sistema elegido, disefiado y calculado para la form
de las pendientes, se impone la necesidad de configurar el tablero sol
que ha de recibirse el material de cubricién. Unicamente cuando éste al
caracteristicas relativamente autoportantes y unas dimensiones superfi
minimas suele no ser necesaria la creaciéon de tablero, en cuyo cas
piezas de cubricion iran directamente ancladas mediante tornillos, cla
ganchos a las correas o cabios estructurales.

El tablero puede estar constituido, segin indicabamos antes, por une
de ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados, de paneles o ch
metélicas perforadas, hormigén celular armado, etc. La capa de acaba
los tableros ceramicos serd de mortero de cemento u hormigén que acg
como capa de compresion, rellenara las juntas existentes y permitira deja
superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituir,
mortero de yeso.

Cuando aumente la separacién entre tabiques de apoyo, como st
cuando se trata de bloques de hormigén celular, cabe disponer perfiles
metalicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de co
cuya seccion y separacion vendran definidas por la documentacid
proyecto o, en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre log
apoyaran las placas de hormigén celular, de dimensiones especificadas
conformaran el tablero.

Segun el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser nece
recibir, sobre el tablero, listones de madera u otros elementos para el ai
de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigén, cerdmica o pizarrg
La disposicién de estos elementos se indicara en cada tipo de cobertural
que formen parte.
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Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas.

30.1 Descripcion.

Cubierta o techo exterior cuya pendiente estad comprendida entre el
el 15% que, segln el uso, pueden ser transitables o no transitables;
éstas, por sus caracteristicas propias, cabe citar las azoteas ajardinadas.
Pueden disponer de proteccién mediante barandilla, balaustrada o ante
de fabrica.

Colegio Oficial de Aparejadores,
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de
Edificacion de la Region de Murcia

30.2 Condiciones previas.
- Planos acotados de obra con definicién de la solucién constri
adoptada.
- Ejecucién del dltimo forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales
- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y eleme
singulares.
- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo.
30.3 Componentes.
Los materiales empleados en la composicion de estas cubiertas,
naturales o elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a las diversas
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variantes que pueden adoptarse tanto para la formacién de pendientes, como
para la ejecucion de la membrana impermeabilizante, la aplicacién de
aislamiento, los solados o acabados superficiales, los elementos singulares,
etc.

30.4 Ejecucion.

Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de
impermeabilizacién se dispondran refuerzos. Si las juntas de dilatacién no
estuvieran definidas en proyecto, se dispondran éstas en consonancia con las
estructurales, rompiendo la continuidad de estas desde el Ultimo forjado hasta
la superficie exterior.

Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial
tendran la seccién necesaria para evacuarla sobradamente, calculada en
funcién de la superficie que recojan y la zona pluviométrica de enclave del
edificio. Las bajantes de desagiie pluvial no distaran mas de 20 metros entre
si.

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable
puede colocarse independiente del soporte y de la proteccién (sistema no
adherido o flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la
cubierta, por succién de viento, erosiones de diversa indole o pendiente
excesiva, la adherencia de la membrana sera total.

La membrana serd monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables
con proteccién de grava. En cubiertas transitables y en cubiertas ajardinadas
se colocara membrana bicapa.

Las ldminas impermeabilizantes se colocaran empezando por el nivel
mas bajo, disponiéndose un solape minimo de 8 cm. entre ellas. Dicho solape
de lamina, en las limahoyas, serd de 50 cm. y de 10 cm. en el encuentro con
sumideros. En este caso, se reforzara la membrana impermeabilizante con
otra lamina colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe solapar
10 cm. sobre la parte superior del sumidero.

La humedad del soporte al hacerse la aplicacién debera ser inferior al 5%;
en otro caso pueden producirse humedades en la parte inferior del forjado.

La imprimacién sera del mismo material que la Iamina impermeabilizante.
En el caso de disponer laminas adheridas al soporte no quedaran bolsas de
aire entre ambos.

La barrera de vapor se colocara siempre sobre el plano inclinado que
constituye la formaciéon de pendiente. Sobre la misma, se dispondra el
aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocard cuando existan
locales humedos bajo la cubierta (bafios, cocinas,...), estara formada por
oxiasfalto (1,5 kg/m?) previa imprimacién con producto de base asféltica o de
pintura bituminosa.

30.5 Control.

El control de ejecucion se llevard a cabo mediante inspecciones
periédicas en las que se comprobaran espesores de capas, disposiciones
constructivas, colocacién de juntas, dimensiones de los solapes, humedad del
soporte, humedad del aislamiento, etc.

Acabada la cubierta, se efectuard una prueba de servicio consistente en
la inundacién de los pafos hasta un nivel de 5 cm. por debajo del borde de la
impermeabilizacién en su entrega a paramentos. La presencia del agua no
debera constituir una sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se
mantendrd inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no deberan
aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Si no fuera posible la
inundacion, se regard continuamente la superficie durante 48 horas, sin que
tampoco en este caso deban aparecer humedades en la cara inferior del
forjado.

Ejecutada la prueba, se procedera a evacuar el agua, operacién en la que
se tomaran precauciones a fin de que no lleguen a producirse dafios en las
bajantes.

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitira la existencia
de remansos o estancamientos.

30.6 Medicion.

La medicién y valoracion se efectuard, generalmente, por m2 de azotea,
medida en su proyeccion horizontal, incluso entrega a paramentos y p.p. de
remates, terminada y en condiciones de uso.

Se tendréan en cuenta, no obstante, los enunciados sefalados para cada
partida de la medicién o presupuesto, en los que se definen los diversos
factores que condicionan el precio descompuesto resultante.

30.7 Mantenimiento.

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas seran ejecutadas por
personal especializado con materiales y solucién constructiva anélogos a los
de la construccién original.

No se recibirdn sobre la azotea elementos que puedan perforar la
membrana impermeabilizante como antenas, mastiles, etc., o dificulten la
circulacion de las aguas y su deslizamiento hacia los elementos de
evacuacion.

El personal que tenga asignada la inspeccion, conservacién o reparacion
deberd ir provisto de calzado con suela blanda. Similares disposiciones de
seguridad regirdn en los trabajos de mantenimiento que en los de
construccion.
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Articulo 31. Aislamientos.

31.1 Descripcion.

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se
utilizan en las obras de edificacion para conseguir aislamiento térmico,
correccion acustica, absorciéon de radiaciones o amortiguacion de vibraciones
en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales,
camaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo
camaras de aire y tabiqueria interior.

31.2Componentes.

- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, seg
uso:
Acustico.
Térmico.
Antivibratorio.
- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado:
Fieltros ligeros:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado.
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con papel alquitranado.
Con velo de fibra de vidrio.
Mantas o fieltros consistentes:
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con velo de fibra de vidrio.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC
Paneles semirrigidos:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado, sin recubrimiento.
Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegadg
polietileno.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.

Paneles rigidos:
Normal, sin recubrimiento.
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polie
fundido.
Con una pelicula de PVC blanco pegada con cola ignifuga.
Con un complejo de oxiasfalto y papel.
De alta densidad, pegado con cola ignifuga a una pla
cartén-yeso.
- Aislantes de lana mineral.
Fieltros:
Con papel Kraft.
Con barrera de vapor Kraft/aluminio.
Con lamina de aluminio.
Paneles semirrigidos:
Con lamina de aluminio.
Con velo natural negro.
Panel rigido:
Normal, sin recubrimiento.
Autoportante, revestido con velo mineral.
Revestido con betiin soldable.
- Aislantes de fibras minerales.
Termoacusticos.
Acusticos.
- Aislantes de poliestireno.
Poliestireno expandido:
Normales, tipos | al VI.
Autoextinguibles o ignifugos, con clasificacion M1 ante el fu
Poliestireno extruido.
- Aislantes de polietileno.
Laminas normales de polietileno expandido.
Laminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignifugas.
- Aislantes de poliuretano.
Espuma de poliuretano para proyeccion "in situ”.
Planchas de espuma de poliuretano.
- Aislantes de vidrio celular.
- Elementos auxiliares:
Cola bituminosa, compuesta por una emulsién i6nica de &
caucho de gran adherencia, para la fijacion del panel de corch
aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y pu
térmicos.
Adhesivo sintético a base de dispersion de copolimeros sintéticos,
apto para la fijacion del panel de corcho en suelos y paredes.
Adhesivos adecuados para la fijacién del aislamiento, con garantia
del fabricante de que no contengan sustancias que dafien la
composicion o estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento
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de techos y de cerramientos por el exterior.

Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en
puentes térmicos, paramentos interiores y exteriores, y techos.

Malla metdlica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento
final en aislamiento de paramentos exteriores con placas de vidrio
celular.

Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en
aislamiento sobre el terreno.

Lamina geotextil de proteccién colocada sobre el aislamiento en
cubiertas invertidas.

Anclajes mecanicos metdlicos para sujetar el aislamiento de
paramentos por el exterior.

Accesorios metélicos o de PVC, como abrazaderas de correa o
grapas-clip, para sujecion de placas en falsos techos.

31.3 Condiciones previas.

Ejecucion o colocacion del soporte o base que sostendra al aislante.

La superficie del soporte debera encontrarse limpia, seca y libre de polvo,
grasas u Oxidos. Debera estar correctamente saneada y preparada si asi
procediera con la adecuada imprimacién que asegure una adherencia 6ptima.

Los salientes y cuerpos extrafos del soporte deben eliminarse, y los
huecos importantes deben ser rellenados con un material adecuado.

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se debera construir todos
los tabiques previamente a la colocacion del aislamiento, o al menos
levantarlos dos hiladas.

En caso de aislamiento por proyeccién, la humedad del soporte no
superara a la indicada por el fabricante como méaxima para la correcta
adherencia del producto proyectado.

En rehabilitacién de cubiertas o muros, se deberan retirar previamente los
aislamientos danados, pues pueden dificultar o perjudicar la ejecucién del
nuevo aislamiento.

31.4 Ejecucion.

Se seguiran las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la
colocacion o proyeccion del material.

Las placas deberan colocarse solapadas, a tope 0 a rompejuntas, segun
el material.

Cuando se aisle por proyeccién, el material se proyectard en pasadas
sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total espumacién de cada capa
antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo
deberan prepararse las superficies adecuadamente para su reanudacion.
Durante la proyeccion se procurard un acabado con textura uniforme, que no
requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitard que la
superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria
pendiente.

El aislamiento quedara bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto
uniforme y sin defectos.

Se debera garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la
superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los puentes térmicos.

El material colocado se protegera contra los impactos, presiones u otras
acciones que lo puedan alterar o dafiar. También se ha de proteger de la lluvia
durante y después de la colocacion, evitando una exposicién prolongada a la
luz solar.

El aislamiento ird protegido con los materiales adecuados para que no se
deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o proteccién del aislamiento
se realizara de forma que éste quede firme y lo haga duradero.

31.5 Control.

Durante la ejecucion de los trabajos deberan comprobarse, mediante
inspeccion general, los siguientes apartados:

Estado previo del soporte, el cual debera estar limpio, ser uniforme y
carecer de fisuras o cuerpos salientes.

Homologacién oficial AENOR en los productos que lo tengan.

Fijacién del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante
que asegure una sujecion uniforme y sin defectos.

Correcta colocacién de las placas solapadas, a tope o a rompejunta,
segun los casos.

Ventilacion de la camara de aire si la hubiera.

31.6 Medicion.

En general, se medird y valorard el m2 de superficie ejecutada en
verdadera dimension. En casos especiales, podra realizarse la medicién por
unidad de actuacién. Siempre estaran incluidos los elementos auxiliares y
remates necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijacién,
cortes, uniones y colocacion.

31.7 Mantenimiento.

Se deben realizar controles periédicos de conservaciéon y mantenimiento
cada 5 afios, 0 antes si se descubriera alguna anomalia, comprobando el
estado del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades,
desprendimientos o dafios. En caso de ser preciso algun trabajo de reforma
en la impermeabilizacion, se aprovechara para comprobar el estado de los
aislamientos ocultos en las zonas de actuacion. De ser observado algun
defecto, deberd ser reparado por personal especializado, con materiales
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anélogos a los empleados en la construccién original.

Articulo 32.- Solados y alicatados.

32.1. Solado de baldosas de terrazo.

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberan tenerse
sumergidas en agua una hora antes de su colocacién; se asentaran sobre
una capa de mortero de 400 kg./m.3 confeccionado con arena, vertido sobre
otra capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando que el material de
agarre forme una superficie continda de asiento y recibido de solado, y que
las baldosas queden con sus lados a tope.

Terminada la colocacion de las baldosas se las enlechara con lechada
de cemento Portland, pigmentada con el color del terrazo, hasta qu
llenen perfectamente las juntas repitiéndose esta operacion a las 48 ho

32.2. Solados.

El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizonta
perfecta alineacién de sus juntas en todas direcciones. Colocando una
de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier direccién; no de
aparecer huecos mayores a 5 mm.

Se impedira el transito por los solados hasta transcurridos cuatro
como minimo, y en caso de ser este indispensable, se tomaran las me
precisas para que no se perjudique al solado.

Los pavimentos se mediran y abonaran por metro cuadrado de su
cie de solado realmente ejecutada.

Los rodapiés y los peldafos de escalera se mediran y abonara
metro lineal. El precio comprende todos los materiales, mano de
operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completan
cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego.

32.3. Alicatados de azulejos.

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento
perficie seguida, se entonaran perfectamente dentro de su color para
contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario por la Dire
Facultativa.

El chapado estard compuesto por piezas lisas y las correspondier
necesarias especiales y de canto romo, y se sentara de modo que la s
ficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformacién a junta seguida
mando las juntas linea seguida en todos los sentidos sin quebrant
desplomes.

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y s
locaran con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso como mater|
agarre.

Todas las juntas, se rejuntaran con cemento blanco o de color pig
tado, segun los casos, y deberan ser terminadas cuidadosamente.

La medicién se hara por metro cuadrado realmente realizado, de
tandose huecos y midiéndose jambas y mochetas.
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Articulo 33.- Carpinteria de taller.

La carpinteria de taller se realizara en todo conforme a lo que ap:
en los planos del proyecto. Todas las maderas estaran perfectan
rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajus
perfectamente las superficies vistas.

La carpinteria de taller se medird por metros cuadrados de carpin
entre lados exteriores de cercos y del suelo al lado superior del cerc|
caso de puertas. En esta medicién se incluye la medicién de la pue
ventana y de los cercos correspondientes mas los tapajuntas y herraje
colocacion de los cercos se abonara independientemente.

REGISTRO DE INTERVENCION PROFESIONAL

Condiciones técnicas
Las hojas deberan cumplir las caracteristicas siguientes segu

ensayos que figuran en el anexo Il de la Instruccion de la marca de c¢

para puertas planas de madera (Orden 16-2-72 del Ministerio de industri

- Resistencia a la accién de la humedad.

- Comprobacion del plano de la puerta.

- Comportamiento en la exposicién de las dos caras a atmésfel
humedad diferente.

- Resistencia a la penetracién dinamica.

- Resistencia a la flexién por carga concentrada en un angulo.

- Resistencia del testero inferior a la inmersion.

- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un anch
menor de 28 mm.

- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no nece
piezas de refuerzo. En caso contrario los refuerzos minimos nece
vienen indicados en los planos.

- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitira un ajuste
mm. Las hojas sin cantear permitirdn un ajuste de 20 mm. repartida
igual en piecero y cabecero.

- Los junquillos de la hoja vidriera serdan como minimo de 10x10 mrm—y
cuando no esté canteado el hueco para el vidrio, sobresaldran de la cara
3 mm. como minimo.

- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irdn superpuestas o
machihembradas de forma que no permitan el paso del agua.

- Las uniones en las hojas entabladas y de peinaceria seran por ensamble,
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y deberan ir encoladas. Se podran hacer empalmes longitudinales en las
piezas, cuando éstas cumplan mismas condiciones de la NTE descritas
en la NTE-FCM.

- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estara exenta de impurezas 6
azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitird azulado en un 15%
de la superficie.

Cercos de madera:

= Los largueros de la puerta de paso llevaran quicios con entrega de 5 cm,
para el anclaje en el pavimento.

= Los cercos vendran de taller montados, con las uniones de taller
ajustadas, con las uniones ensambladas y con los orificios para el
posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La separacién
entre ellas serd no mayor de 50 cm y de los extremos de los largueros 20
cm. debiendo ser de acero protegido contra la oxidacion.

= Los cercos llegaran a obra con riostras y rastreles para mantener la
escuadra, y con una proteccién para su conservacion durante el
almacenamiento y puesta en obra.

Tapajuntas:
® Las dimensiones minimas de los tapajuntas de madera seran de 10 x 40
mm.

Articulo 34.- Carpinteria metalica.

Para la construccion y montaje de elementos de carpinteria metalica se
observaran rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto.

Todas las piezas de carpinteria metélica deberan ser montadas, nece-
sariamente, por la casa fabricante o personal autorizado por la misma,
siendo el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de todas
y cada una de las piezas colocadas en obra.

Todos los elementos se haran en locales cerrados y desprovistos de
humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando que
queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura
alguna.

La medicién se hara por metro cuadrado de carpinteria, midiéndose en-
tre lados exteriores. En el precio se incluyen los herrajes, junquillos, retene-
dores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocacién de
Ccercos.

Articulo 35.- Pintura.

35.1. Condiciones generales de preparacion del soporte.

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin
o6xido ni polvo, para lo cual se empleara cepillos, sopletes de arena, &cidos
y alices cuando sean metales.

los poros, grietas, desconchados, etc., se llenardn con masticos o em-
pastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se haran con un pigmen-
to mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las made-
ras. En los paneles, se empleara yeso amasado con agua de cola, y sobre
los metales se utilizardn empastes compuestos de 60-70% de pigmento
(albayalde), ocre, 6xido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de relleno (creta,
caolin, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o &mbar y aceite de
maderas.

Los masticos y empastes se emplearén con espatula en forma de masi-
lla; los liquidos con brocha o pincel o con el aerégrafo o pistola de aire
comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasaran con papel de lija en
paredes y se alisaran con piedra pémez, agua Yy fieltro, sobre metales.

Antes de su ejecucion se comprobara la naturaleza de la superficie a re-
vestir, asi como su situacion interior o exterior y condiciones de exposicion al
roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas estruc-
turales.

Estaran recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el
paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones,
etc.

Se comprobara que la temperatura ambiente no sea mayor de 28°C ni
menor de 62C.

El soleamiento no incidira directamente sobre el plano de aplicacién.

La superficie de aplicacion estara nivelada y lisa.

En tiempo lluvioso se suspendera la aplicacion cuando el paramento no
esté protegido.

Al finalizar la jornada de trabajo se protegeran perfectamente los
envases Y se limpiaran los Utiles de trabajo.

35.2. Aplicacion de la pintura.

Las pinturas se podran dar con pinceles y brocha, con aerégrafo, con
pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con rodillos.

Las brochas y pinceles seran de pelo de diversos animales, siendo los
mas corrientes el cerdo o jabali, marta, tejon y ardilla. Podran ser redondos
o planos, clasificandose por nimeros o por los gramos de pelo que contie-
nen. También pueden ser de nylon.

Los aerdgrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pin-
tura con aire a presién (1-6 atmdsferas), el compresor y el pulverizador, con
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orificio que varia desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formandose un cono de 2 cm.
al metro de didmetro.

Dependiendo del tipo de soporte se realizardn una serie de trabajos
previos, con objeto de que al realizar la aplicacion de la pintura o
revestimiento, consigamos una terminacién de gran calidad.

Sistemas de preparacion en funcién del tipo de soporte:

=  Yesos y cementos asi como sus derivados:

Se realizard un lijado de las pequefas adherencias e imperfecciones. A
continuacion se aplicard una mano de fondo impregnado los poros de la
superficie del soporte. Posteriormente se realizard un plastecido de faltas.
repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicard seguidan
el acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el
cante.
=  Madera:

Se procedera a una limpieza general del soporte seguida de un lijad
de la madera.

A continuacién se dard una mano de fondo con barniz diluido mez
con productos de conservacion de la madera si se requiere, aplicado de
que queden impregnados los poros.

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizara un
fino del soporte, aplicdndose a continuacién el barniz, con un tiemg
secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especifi
por el fabricante.
=  Metales:

Se realizard& un rascado de Oxidos mediante cepillo, se
inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie.

A continuacion se aplicara una mano de imprimacién anticorrosiva
un rendimiento no inferior al especificado por el fabricante.

Pasado el tiempo de secado se aplicaran dos manos de acabad
esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por el fabricante.

35.3. Medicion y abono.

La pintura se medird y abonara en general, por metro cuadrado d
perficie pintada, efectudndose la medicién en la siguiente forma:

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medira descontand
huecos. Las molduras se mediran por superficie desarrollada.

Pintura sobre carpinteria se medira por las dos caras, incluyéndos
tapajuntas.

Pintura sobre ventanales metdlicos: se medira una cara.

En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los mate
y operaciones necesarias para obtener la perfecta terminacion delasg —
incluso la preparacion, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cu
medios auxiliares sean precisos.
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36.1. Tuberia de cobre.

Toda la tuberia se instalara de una forma que presente un aspect
pio y ordenado. Se usaran accesorios para todos los cambios de direcq
los tendidos de tuberia se realizaran de forma paralela o en angulo re
los elementos estructurales del edificio.

La tuberia esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni fl
la; ird instalada de forma que se contraiga y dilate libremente sin det¢
para ningun trabajo ni para si misma.

Las uniones se haran de soldadura blanda con capilarida. Las g
para colgar la conduccién de forjado seran de latén espaciadas 40 cm.

REGISTRO DE INTERVENCION PROFESIONAL

36.2. Tuberia de cemento centrifugado.

Se realizara el montaje enterrado, rematando los puntos de uniol
cemento. Todos los cambios de seccion, direccion y acometida, se efe
ran por medio de arquetas registrables.

En la citada red de saneamiento se situaran pozos de registro co
tes para facilitar el acceso.

La pendiente minima sera del 1% en aguas pluviales, y super
1,5% en aguas fecales y sucias.

La medicién se hard por metro lineal de tuberia realmente ejecu
incluyéndose en ella el lecho de hormigén y los corchetes de unién
arquetas se mediran a parte por unidades.

2012007672

Articulo 37.- Instalacién eléctrica.

La ejecucion de las instalaciones se ajustara a lo especificado e
reglamentos vigentes y a las disposiciones complementarias que pu
haber dictado la Delegacion de Industria en el &mbito de su compete
Asi mismo, en el ambito de las instalaciones que sea necesario, se seg
las normas de la Comparia Suministradora de Energia.

Se cuidara en todo momento que los trazados guarden las:
Maderamen, redes y nonas en nimero suficiente de modo que gai
cen la seguridad de los operarios y transeuntes.

Magquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para lle-

var a cabo los trabajos de este tipo.

Todos los materiales seran de la mejor calidad, con las condiciones que
impongan los documentos que componen el Proyecto, o los que se determine
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en el transcurso de la obra, montaje o instalacion.

CONDUCTORES ELECTRICOS.

Seran de cobre electrolitico, aislados adecuadamente, siendo su tensién
nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la linea repartidora y de 750 Voltios para el
resto de la instalacién, debiendo estar homologados segin normas UNE
citadas en la Instruccién ITC-BT-06.

CONDUCTORES DE PROTECCION.

Seran de cobre y presentaran el mismo aislamiento que los conductores
activos. Se podran instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en
forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que sefialen las normas
particulares de la empresa distribuidora de la energia. La seccién minima de
estos conductores serd la obtenida utilizando la tabla 2 (Instruccién ITC-BTC-
19, apartado 2.3), en funciéon de la seccién de los conductores de la
instalacion.

IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES.
Deberan poder ser identificados por el color de su aislamiento:
- Azul claro para el conductor neutro.
- Amarillo-verde para el conductor de tierra y proteccion.
- Marrén, negro y gris para los conductores activos o fases.

TUBOS PROTECTORES.

Los tubos a emplear seran aislantes flexibles (corrugados) normales, con
proteccion de grado 5 contra dafios mecanicos, y que puedan curvarse con las
manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos,
canaladuras o falsos techos, que seran del tipo PREPLAS, REFLEX o similar,
y dispondran de un grado de proteccién de 7.

Los diametros interiores nominales minimos, medidos en milimetros, para
los tubos protectores, en funcién del ndmero, clase y secciéon de los
conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la Instrucciéon MI-BT-
019. Para mas de 5 conductores por tubo, y para conductores de secciones
diferentes a instalar por el mismo tubo, la seccién interior de éste serd, como
minima, igual a tres veces la secci6n total ocupada por los conductores,
especificando Unicamente los que realmente se utilicen.

CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.

Seran de material plastico resistente o metdlicas, en cuyo caso estaran
aisladas interiormente y protegidas contra la oxidacién.

Las dimensiones seran tales que permitan alojar holgadamente todos los
conductores que deban contener. Su profundidad equivaldra al diametro del
tubo mayor méas un 50% del mismo, con un minimo de 40 mm. de profundidad
y de 80 mm. para el didmetro o lado interior.

La unién entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de
empalme excepto en los casos indicados en el apdo. 3.1 de la ITC-BT-21, no
se realizard nunca por simple retorcimiento entre si de los conductores, sino
utilizando bornes de conexién, conforme a la Instruccién ICT-BT-19.

APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.

Son los interruptores y conmutadores, que cortaran la corriente maxima
del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formacién de arco
permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una
posicion intermedia. Seran del tipo cerrado y de material aislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto seran tales que la temperatu-
ra no pueda exceder en ningln caso de 65° C. en ninguna de sus piezas.

Su construccién sera tal que permita realizar un nimero del orden de
10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensién de
trabajo. Llevardn marcada su intensidad y tensiones nominales, y estaran
probadas a una tensién de 500 a 1.000 Voltios.

APARATOS DE PROTECCION.

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.

Los disyuntores seran de tipo magnetotérmico de accionamiento manual,
y podran cortar la corriente méxima del circuito en que estén colocados sin dar
lugar a la formacién de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin
posibilidad de tomar una posicién intermedia. Su capacidad de corte para la
proteccion del corto-circuito estard de acuerdo con la intensidad del corto-
circuito que pueda presentarse en un punto de la instalacién, y para la protec-
cion contra el calentamiento de las lineas se regularan para una temperatura
inferior a los 60 °C. Llevaran marcadas la intensidad y tensién nominal de
funcionamiento, asi como el signo indicador de su desconexionado. Estos
automaticos magnetotérmicos seran de corte omnipolar, cortando la fase y
neutro a la vez cuando actue la desconexion.

Los interruptores diferenciales serd&n como minimo de alta sensibilidad
(30 mA.) y ademas de corte omnipolar. Podran ser "puros", cuando cada uno
de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que
salen del cuadro de distribucion, o del tipo con proteccion magnetotérmica
incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo
tubo.

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la
centralizaciéon de contadores seran calibrados a la intensidad del circuito que
protejan. Se dispondran sobre material aislante e incombustible, y estaran
construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberan
poder ser reemplazados bajo tension sin peligro alguno, y llevaran marcadas
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la intensidad y tensién nominales de trabajo.

PUNTOS DE UTILIZACION

Las tomas de corriente a emplear serdn de material aislante, llevaran
marcadas su intensidad y tensién nominales de trabajo y dispondran, como
norma general, todas ellas de puesta a tierra. El nimero de tomas de corriente
a instalar, en funcién de los m2 de la vivienda y el grado de electrificacion, sera
como minimo el indicado en la Instruccién ITC-BT-25 en su apartado 4

PUESTA A TIERRA.

Las puestas a tierra podran realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3
mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su
conexién con el conductor de enlace su correspondiente arqueta regis
de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobacién o dispositi
conexion. El valor de la resistencia seré inferior a 20 Ohmios.

37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE
INSTALACIONES.

Las cajas generales de proteccién se situaran en el exterior del po
en la fachada del edificio, segun la Instruccién ITC-BTC-13,art1.1. Si Il
es metdlica, debera llevar un borne para su puesta a tierra.

La centralizacién de contadores se efectuard en médulos prefabric
siguiendo la Instruccién ITC-BTC-016 y la norma u homologacién
Compafia Suministradora, y se procurard que las derivaciones en
moédulos se distribuyan independientemente, cada una alojada en su
protector correspondiente.

El local de situacion no debe ser himedo, y estara suficienten
ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de los pasi
locales colindantes, deberan disponerse sumideros de desagle para qu
caso de averia, descuido o rotura de tuberias de agua, no puedan prod
inundaciones en el local. Los contadores se colocaran a una altura minin
suelo de 0,50 m. y maxima de 1,80 m., y entre el contador mas salient
pared opuesta debera respetarse un pasillo de 1,10 m., segun la Instru
ITC-BTC-16,art2.2.1

El tendido de las derivaciones individuales se realizara a lo largo
caja de la escalera de uso comun, pudiendo efectuarse por tubos empot
o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, segin se define
Instruccién ITC-BT-014.

Los cuadros generales de distribucién se situaran en el interior d
viviendas, lo mas cerca posible a la entrada de la derivacion individ
poder ser proximo a la puerta, y en lugar facilmente accesible y de
general. Deberan estar realizados con materiales no inflamables, y se sit
a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los mecanism
mando haya 200 cm.

En el mismo cuadro se dispondra un borne para la conexiéon d
conductores de proteccién de la instalacion interior con la derivacion
linea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivacién indi
entrard un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de proteccion|

El conexionado entre los dispositivos de proteccién situados en
cuadros se ejecutard ordenadamente, procurando disponer regleta
conexionado para los conductores activos y para el conductor de prote:
Se fijara sobre los mismos un letrero de material metélico en el que debe
indicado el nombre del instalador, el grado de electrificacion y la fecha
que se ejecuto la instalacion.

La ejecucién de las instalaciones interiores de los edificios se efed
bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente lineas paralelas
verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuara la instalac

Deberéa ser posible la facil introduccion y retirada de los conductort
los tubos después de haber sido colocados y fijados éstos y sus acces
debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes.

Los conductores se alojaran en los tubos después de ser colo
éstos. La unién de los conductores en los empalmes o derivaciones
podra efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre si d
conductores, sino que debera realizarse siempre utilizando borne
conexién montados individualmente o constituyendo bloques o reglets
conexién, pudiendo utilizarse bridas de conexion. Estas uniones se reali
siempre en el interior de las cajas de empalme o derivacion.

No se permitirdn més de tres conductores en los bornes de conexion -

Las conexiones de los interruptores unipolares se realizaran sok
conductor de fase.

No se utilizard un mismo conductor neutro para varios circuitos.

Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto
instalacién en la que derive.

Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o
molduras se deberd instalarse de acuerdo con lo establecido en la Instru
ITC-BT-20.

Las tomas de corriente de una misma habitacién deben estar conec
a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas por
distintas debe haber una separacién de 1,5 m. como minimo.

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de mamobra de
los aparatos instalados en cocinas, cuartos de bafio o aseos, asi como en
aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores, seran de
material aislante.

El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalara
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completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico.

Para las instalaciones en cuartos de bafo o aseos, y siguiendo la
Instruccién ITC-BT-27, se tendrdn en cuenta los siguientes volimenes y
prescripciones para cada uno de ellos:

Volumen 0

Comprende el interior de la bafiera o ducha, cableado limitado al
necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este
volumen.

Volumen 1

Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano
horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el plano vertical alrededor
de la bafiera o ducha. Grado de proteccién IPX2 por encima del nivel mas alto
de un difusor fijo, e IPX5 en baferas hidromasaje y bafios comunes Cableado
de los aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados a
MTBS no superiores a 12V Ca o 30V cc.

Volumen 2

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1y el plano horizontal y
el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano horizontal situado a
2,25m por encima del suelo. Proteccion igual que en el nivel 1.Cableado para
los aparatos eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte del
volumen tres por debajo de la bafiera. Los aparatos fijos iguales que los del
volumen 1.

Volumen 3

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical
situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano horizontal situado a
2,25m de el. Proteccién IPX5, en bafios comunes, cableado de aparatos
eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3. Mecanismos se permiten solo
las bases si estan protegidas, y los otros aparatas eléctricos se permiten si
estan también protegidos.

Las instalaciones eléctricas deberan presentar una resistencia minima del

EPIGRAFE 4.2
CONTROL DE LA OBRA

Articulo 39.- Control del hormigon.

Ademas de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en
cada momento dictamine la Direccién Facultativa de las obras, se realizaran
todos los que prescribe la " INSTRUCCION DE HORMIGON

EPIGRAFE 5.°
OTRAS CONDICIONES
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aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tensién
méaxima de servicio expresada en Voltios, con un minimo de 250.000 Ohmios.

El aislamiento de la instalacion eléctrica se medira con relacion a tierra y
entre conductores mediante la aplicacién de una tensién continua,
suministrada por un generador que proporcione en vacio una tensién
comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como minimo 250 Voltios, con
una carga externa de 100.000 Ohmios.

Se dispondra punto de puesta a tierra accesible y sefializada, para poder
efectuar la medicion de la resistencia de tierra.

Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de
bafio, cuartos de aseo y lavaderos, asi como de usos varios, llevaran
obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de bafio y aseos se
realizaran las conexiones equipotenciales.

Los circuitos eléctricos derivados llevaran una proteccion contra s
intensidades, mediante un interruptor automatico o un fusible de corto-ci
que se deberan instalar siempre sobre el conductor de fase propian
dicho, incluyendo la desconexién del neutro.

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escale
conectaran a tierra siempre que sean metalicos.

La placa de pulsadores del aparato de telefonia, asi como el ¢
eléctrico y la caja metdlica del transformador reductor si éste no esty
homologado con las normas UNE, deberan conectarse a tierra.

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las vivi¢
deberan llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de
de tierra. Se procurard que estos aparatos estén homologados segu
normas UNE.

Los mecanismos se situaran a las alturas indicadas en las normas
del Ministerio de la Vivienda.

Articulo 38.- Precauciones a adoptar.

Las precauciones a adoptar durante la construccion de la obra sel
previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprg
por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de oct

ESTRUCTURAL (EHE):
- Resistencias caracteristica Fck =250 kg./cm?
- Consistencia plastica y acero B-500S.
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PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACION

PLIEGO PARTICULAR ANEXOS

EHE- CTE DB HE-1 - CA 88 — CTE DB SI - ORD. MUNICIPALES

) CAPITULO IV
CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

EPIGRAFE 1.2
ANEXO 1

INSTRUCCION ESTRUCTURAS DE HORMIGON EHE

1) CARACTERISTICAS GENERALES -
Ver cuadro en planos de estructura. )
2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGON -
Ver cuadro en planos de estructura.
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO -
Ver cuadro en planos de estructura.
4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL
HORMIGON -
Ver cuadro en planos de estructura.

CEMENTO:

ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O S| VARIAN LAS
CONDICIONES DE SUMINISTRO.

Se realizaran los ensayos fisicos, mecanicos y quimicos previstos en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepciéon de cemen-
tos RC-03.

DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA
Cuando el cemento este en posesion de un Sello o Marca de conformi-
dad oficialmente homologado no se realizaran ensayos.

Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se
probard al menos una vez cada tres meses de obra; como minimg
veces durante la ejecucion de la obra; y cuando lo indique el Direct
Obra, se comprobara al menos; perdida al fuego, residuo insoluble, pri
y fin de fraguado. resistencia a compresion y estabilidad de volumen, s
RC-03.

AGUA DE AMASADO

Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del aguz
vaya a utilizarse, si varian las condiciones de suministro, y cuando lo
que el Director de Obra se realizaran los ensayos del Art. corresponc
de la Instruccion EHE.

ARIDOS

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los
mos, si varian las condiciones de suministro o se vayan a emplear
otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la préactica y sie
que lo indique el Director de Obra. se realizaran los ensayos de iden
cién mencionados en los Art. correspondientes a las condiciones fisic
micas, fisicomecanicas y granulométricas de la INSTRUCCION
HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE):.

EPIGRAFE 2.2
) ] ANEXO 2 ] ]
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HE AHORRO DE ENERGIA, ESPECIFICACIONES TECNICAS
PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y SU HOMOLOGACION (Real Decreto 1637
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y

HOMOLOGACION (Real Decreto 2709/1985) POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99).

1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES.

Seran como minimo las especificadas en el calculo del coeficiente de
transmisién térmica de calor, que figura como anexo la memoria del presen-
te proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 del
CTE, el fabricante garantizara los valores de las caracteristicas higrotérmi-
cas, que a continuacién se sefalan:

CONDUCTIVIDAD TERMICA: Definida con el procedimiento o método
de ensayo que en cada caso establezca la Comisién de Normas UNE
correspondiente.

DENSIDAD APARENTE: Se indicara la densidad aparente de cada uno
de los tipos de productos fabricados.

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Debera indicarse para cada
tipo, con indicacion del método de ensayo para cada tipo de material esta-
blezca la Comisién de Normas UNE correspondiente.

ABSORCION DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos
de productos fabricados.

OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto segln criterio de la
Direccion facultativa, en funcién del empleo y condiciones en que se vaya a
colocar el material aislante, podra ademas exigirse:

- Resistencia a la comprension.

- Resistencia a la flexién.

- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones.
- Deformacién bajo carga (Médulo de elasticidad).

- Comportamiento frente a parasitos.

- Comportamiento frente a agentes quimicos.

- Comportamiento frente al fuego.

29

Proyecto

Situacion
Promotor

2.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYOS DE LOS MATERI

AISLANTES.

En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberan cum
las siguientes condiciones:

- El suministro de los productos sera objeto de convenio entre el ¢
midor y el fabricante, ajustado a las condiciones particulares que
ran en el presente proyecto.

- El fabricante garantizard las caracteristicas minimas exigibles
materiales, para lo cual, realizara los ensayos y controles que ase
el autocontrol de su produccion.

- Todos los materiales aislantes a emplear vendran avalados por S
marca de calidad, por lo que podré realizarse su recepcion, sin ne
dad de efectuar comprobaciones o ensayos.

3.- EJECUCION

Debera realizarse conforme a las especificaciones de los detalles
tructivos, contenidos en los planos del presente proyecto complemen
con las instrucciones que la direccion facultativa dicte durante la ejec
de las obras.

4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR
El constructor realizard y comprobard los pedidos de los materiale
lantes de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto.

5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

La Direcciéon Facultativa de las obras, comprobard que los mate
recibidos relnen las caracteristicas exigibles, asi como que la ejecuci
la obra se realiza de acuerdo con las especificaciones del presente pr
to, en cumplimiento de los articulos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE.
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EPIGRAFE 3.°
] ANEXO 3 ]
CONDICIONES ACUSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA-88, Y REGLAMENTO SOBRE PROTECCION CONTRA LA
CONTAMINACION ACUSTICA (Decreto 320/2002), LEY DEL RUIDO (Ley 37/2003).

1.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

El fabricante indicard la densidad aparente, y el coeficiente de absor-
cion 'f" para las frecuencias preferentes y el coeficiente medio de absorcion
"m" del material. Podran exigirse ademds datos relativos a aquellas propie-
dades que puedan interesar en funcién del empleo y condiciones en que se
vaya a colocar el material en cuestion.

2.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES
CONSTRUCTIVAS
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto.

Se justificara preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante
utilizarse los métodos de célculo detallados en el anexo 3 de la NBE-CA-88.

3.- PRESENTACION, MEDIDAS Y TOLERANCIAS

Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes
acusticos, en sus distintas formas de presentacion, se expediran en embala-
jes que garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo
indicarse en el etiquetado las caracteristicas sefialadas en los apartados
anteriores.

Asimismo el fabricante indicard en la documentacién técnica de sus
productos las dimensiones y tolerancias de los mismos.

Para los materiales fabricados "in situ", se daran las instrucciones co-
rrespondientes para su correcta ejecucion, que deberd correr a cargo de
personal especializado, de modo que se garanticen las propiedades especi-
ficadas por el fabricante.

4.- GARANTIA DE LAS CARACTERISTICAS

El fabricante garantizara las caracteristicas acusticas basicas sefala-
das anteriormente. Esta garantia se materializard mediante las etiquetas o
marcas que preceptivamente deben llevar los productos segun el epigrafe
anterior.

5.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYO DE LOS MATERIALES
5.1. Suministro de los materiales.

Las condiciones de suministro de los materiales, seran objeto de con-
venio entre el consumidor y el fabricante, ajustandose a las condiciones

EPIGRAFE 4.2
ANEXO 4 ]
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE |
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA AL FUEG
(RD 312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993).
EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998)

1.- CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

Los materiales a emplear en la construccién del edificio de referencia,
se clasifican a los efectos de su reaccién ante el fuego, de acuerdo con el
Real Decreto 312/2005 CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE LA
CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN
FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA
AL FUEGO.

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revesti-
miento o acabados superficiales, en el caso de no figurar incluidos en el
capitulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificacion de los productos de la
Construccion y de los Elementos Constructivos en funcién de sus propieda-
des de reaccién y resistencia al fuego, deberan acreditar su grado de
combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados
en laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados.

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su compor-
tamiento ante el fuego (materiales ignifugados), seran clasificados por un
laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de
validez de la ignifugacion.

Pasado el tiempo de validez de la ignifugacion, el material debera ser
sustituido por otro de la misma clase obtenida inicialmente mediante la
ignifugacion, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones
iniciales de ignifugacion.

Los materiales que sean de dificil sustituciéon y aquellos que vayan si-
tuados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al material
sin ignifugacion. Si dicha ignifugacién fuera permanente, podra ser tenida
en cuenta.
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particulares que figuren en el proyecto de ejecucion. T
Los fabricantes, para ofrecer la garantia de las caracteristicas mi

exigidas anteriormente en sus productos, realizaran los ensayos y con

que aseguren el autocontrol de su produccién.

5.2.- Materiales con sello o marca de calidad.

Los materiales que vengan avalados por sellos o0 marca de calida
beran tener la garantia por parte del fabricante del cumplimiento d
requisitos y caracteristicas minimas exigidas en esta Norma para que p
realizarse su recepcion sin necesidad de efectuar comprobaciones o
yos.

5.3.- Composicién de las unidades de inspeccion.

Las unidades de inspeccion estaran formadas por materiales del m
tipo y proceso de fabricacién. La superficie de cada unidad de insped
salvo acuerdo contrario, la fijara el consumidor.
5.4.- Toma de muestras.

Las muestras para la preparacion de probetas utilizadas en los eng
se tomaran de productos de la unidad de inspeccién sacados al azar.

La forma y dimensién de las probetas seran las que sefiale para
tipo de material la Norma de ensayo correspondiente.

5.5.- Normas de ensayo.

Las normas UNE que a continuacién se indican se emplearan pz
realizacion de los ensayos correspondientes. Asimismo se emplearan
caso las Normas UNE que la Comisién Técnica de Aislamiento acustiq
IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a la publicacion de esta NBE

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 74040/Il,
74040/111, UNE 74040/IV y UNE 74040/V.

Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE 74040/VI,
74040/VIl y UNE 74040/VIIL.

Ensayo de materiales absorbentes acusticos: UNE 70041.

Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880.

EMPLAZAMIENTO: PLAYA CARRION S/N - 30710 LOS ALCAZARES

PROMOTOR: EXCMO.AYUNTAMIENTO LOS ALCAZARES
COLEGIADOS: JOSE MIGUEL MENDEZ NAVARRO

6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS.

Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecida
realizaran en laboratorios reconocidos a este fin por el Ministerio de Ob
Publicas y Urbanismo.

02/06/2020

2: CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMEN
CONSTRUCTIVOS.

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la
truccion queda fijado por un tiempo "t", durante el cual dicho elemen
capaz de mantener las caracteristicas de resistencia al fuego, estas ¢
teristicas vienen definidas por la siguiente clasificacion: capacidad pol
(R), integridad (E), aislamiento (I), radiacién (W), accién mecénica
cierre automatico (C), estanqueidad al paso de humos (S), continuidad
alimentacion eléctrica o de la transmision de sefal (P o HP), resistenci
combustion de hollines (G), capacidad de protecciéon contra incendio:
duracién de la estabilidad a temperatura constante (D), duracién
estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-temperatura
funcionalidad de los extractores mecanicos de humo y calor (F), funci
dad de los extractores pasivos de humo y calor (B)

La comprobacién de dichas condiciones para cada elemento con
tivo, se verificard mediante los ensayos descritos en las normas UNE
figuran en las tablas del Anexo Il del Real Decreto 312/2005.

En el anejo C del DB Sl del CTE se establecen los métodos simp
dos que permiten determinar la resistencia de los elementos de horn
ante la accién representada por la curva normalizada tiempo-temperawra.—
En el anejo D del DB Sl del CTE se establece un método simplificado para
determinar la resistencia de los elementos de acero ante la accion represen-
tada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se
establece un método simplificado de célculo que permite determinar la
resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante la
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accion representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el
anejo F se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de
fabrica de ladrillo ceramico o silito-calcareo y de los bloques de hormigén,
ante la exposicién térmica, segln la curva normalizada tiempo-temperatura.

Los elementos constructivos se califican mediante la expresién de su
condicién de resistentes al fuego (RF), asi como de su tiempo 't" en minu-
tos, durante el cual mantiene dicha condicion.

Los fabricantes de materiales especificamente destinados a proteger o
aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos constructivos,
deberan demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de
comportamiento ante el fuego que figuren en su documentacion.

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en
la documentacién técnica de los mismos su clasificacién a efectos de
resistencia ante el fuego, deberan justificarlo mediante los certificados de
ensayo en que se basan.

La realizacién de dichos ensayos, debera llevarse a cabo en laborato-
rios oficialmente homologados para este fin por la Administracion del Esta-
do.

3.- INSTALACIONES

3.1.- Instalaciones propias del edificio.

Las instalaciones del edificio deberan cumplir con lo establecido en el
articulo 3 del DB Sl 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de
elementos de compartimentacién de incendios.

3.2.- Instalaciones de proteccion contra incendios:

Extintores moviles.

Las caracteristicas, criterios de calidad y ensayos de los extintores moé-
viles, se ajustaran a lo especificado en el REGLAMENTO DE APARATOS A
PRESION del M. de I. y E., asi como las siguientes normas:

- UNE 23-110/75: Extintores portatiles de incendio; Parte 1: Designacion,
duracién de funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo.

- UNE 23-110/80: Extintores portéatiles de incendio; Parte 2: Estanquei-
dad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones espe-
ciales.

- UNE 23-110/82: Extintores portatiles de incendio; Parte 3: Construc-
cion. Resistencia a la presion. Ensayos mecanicos.

Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, segln el agente ex-
tintor:

- Extintores de agua.

- Extintores de espuma.

- Extintores de polvo.

- Extintores de anhidrido carbonizo (C02).

- Extintores de hidrocarburos halogenados.

- Extintores especificos para fuegos de metales.

Los agentes de extinciéon contenidos en extintores portatiles cuando
consistan en polvos quimicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se
ajustaran a las siguientes normas UNE:

UNE 23-601/79: Polvos quimicos extintores: Generalidades. UNE 23-

602/81: Polvo extintor: Caracteristicas fisicas y métodos de ensayo.

UNE 23-607/82: Agentes de extincién de incendios: Carburos haloge-

nados. Especificaciones.

En todo caso la eficacia de cada extintor, asi como su identificacion,
segln UNE 23-110/75, estara consignada en la etiqueta del mismo.

Se consideran extintores portatiles aquellos cuya masa sea igual o infe-
rior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondra de un medio
de transporte sobre ruedas.

Se instalara el tipo de extintor adecuado en funcién de las clases de
fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego".

En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se
tendrd en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes
extintores.

Los extintores se situaran conforme a los siguientes criterios:

- Se situaran donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio,
préximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de facil visi-
bilidad y acceso.

- Su ubicacién deberad sefalizarse, conforme a lo establecido en la
Norma UNE 23-033-81 'Proteccién y lucha contra incendios. Sefaliza-
cion".

- Los extintores portatiles se colocaran sobre soportes fijados a para-
mentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor
quede como maximo a 1,70 m. del suelo.

- Los extintores que estén sujetos a posibles dafios fisicos, quimicos o
atmosféricos deberan estar protegidos.

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB Sl 4 Deteccion,
control y extincién del incendio, deberan conservarse en buen estado.

En particular, los extintores mdviles, deberan someterse a las opera-
ciones de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, segun lo
que estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios R.D.1942/1993
- B.0O.E.14.12.93.
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EPIGRAFE 5.°
ANEXO 5
ORDENANZAS MUNICIPALES

En cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, (si las hay para este caso) se instalara en lugar bien visible desde la via publica un cartel de dimensiones mi-

nimas 1,00 x 1,70; en el que figuren los siguientes datos:
Promotores: EXMO. AYUNTAMIENTO DE LOS ALCAZARES
Contratista:

Arquitecto Técnico: JOSE MIGUEL MENDEZ NAVARRO.

Tipo de obra: “PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE INSTALACION DE TARIMA EN LA ZONA SECA DE ARENA DE PLAYA CARRION ENTRE LOS [
101 Y DP-97 EN EL T.M. DE LOS ALCAZARES".

Licencia: Numero y fecha

El presente Pliego General y particular con Anexos, que consta de 30 paginas numeradas, es suscrito en prueba de conformidad por la Propiedad y el C
tista en cuadruplicado ejemplar, uno para cada una de las partes, el tercero para el Arquitecto-Director y el cuarto para el expediente del Proyecto depositado
Colegio de Arquitectos, el cual se conviene que haré fe de su contenido en caso de dudas o discrepancias.

LA PROPIEDAD LA CONTRATA
Fdo.: Fdo.:
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
INSTALACION DE TARIMA EN LA ZONA SECA DE ARENA DE PLAYA
CARRION ENTRE LOS DP-101 Y DP-97 EN EL T.M. DE LOS ALCAZARES—

A

| FECHA:
MAYO 2020

‘ E : | SITUACION: PLAYA CARRION ENTRE LGS DP-101 Y DP-97,
VARIAS LOS ALCAZARES, MURCIA

W PLANO: iamm1m:
1 PLANO DE SITUACION
JOSE MIGUEL MENDEZ MAV&RROJ

= 864127 324 AVENIDA DEL FERROGARRIL. 50, LOS NAREJOE, LOS ALCAZARES (30710}, MURCIA. WY, BUSOL ES
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Instalacidén de Plataforma en Playa Carrion Pagina 1

Presupuesto parcial n°® 1 Acondicionamiento del terreno

Cdédigo Ud Denominacién Medicidn Precio Total

1.1 ADL005 m? Nivelacion y limpieza del terreno, hasta enrasar con la linea del mar con una
profundidad media de 60 cm, con medios mecanicos, retirada de los materiales
excavados y carga a camion, incluyendo transporte a vertedero autorizado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Superficie 8,000 5,800 0,600 27,840
Totalm2............ 27,840 18,00 501,12

Proyecto

Situacion
Promotor
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Presupuesto parcial

n°® 2 Elementos Prefabricados

Cdédigo ud

Denominacidn Medicidn Precio Total

2.1 PLATO1 m2

2.2 PLATFING m2

2.3 Mtos ud

2.4 BAR mi

25ESC Ud

Proyecto

Situacion
Promotor

Plataforma de acceso de dimensiones 7,00 x 4,80 m. compuesta por estructura formada
por perfileria de acero galvanizado en caliente tipo C5-M para uso en ambiente exterior
costero de elevada salinidad y con un riesgo de corrosién muy elevado segun norma
UNE-EN-ISO 1461:2009 con perfiles conformados con seccion especial para borde y
perfiles TC 60x60x3 para subestructura que sirva de apoyo para el pavimento. Las
uniones entre estos perfiles se realizaran mediante soldadura con sistema MIG en
atmasfera protegida de gas Argon realizadas en taller por personal homologado. Se
utilizara como pavimento madera sintética imputrescible y antideslizante de espesor
20mm fijada con tornilleria de acero inoxidable. Todo ello anclado mediante tirafondos
de acero inoxidable a la base de muros de piedra existentes en la ribera de la playa
totalmente instalado. Incluso limpieza de restos de anclajes y retirada a vertedero.

Totalm2 ............: 33,600 413,14 13.881,50

Plataforma lineal flotante de dimensiones 6,00 x 2,40 m compuesta por estructura
formada por perfileria de acero galvanizado en caliente tipo C5-M para uso en ambiente
exterior costero de elevada salinidad y con un riesgo de corrosion muy elevado segun
norma UNE-EN-ISO 1461:2009 con perfiles conformados con seccion especial para
borde y perfiles TC 60x60x3 para subestructura que sirva de apoyo para el pavimento.
Las uniones entre estos perfiles se realizaran mediante soldadura con sistema MIG en
atmasfera protegida de gas Argon realizadas en taller por personal homologado. Se
utilizara como pavimento madera sintética imputrescible y antideslizante de espesor
20mm fijada con tornilleria de acero inoxidable. El sistema de flotacion se realiza
mediante flotadores de tubo de polietileno PN 10 con un espesor de pared de 20 mm y
un diametro de 200 mm atados mediante abrazaderas y tornilleria en acero inoxidable
AISI-316L. La unidn entre estos y la plataforma de acceso se realiza mediante anclaje
articulado con perfiles de igual material del resto de la estructura. Totalmente instalado
y listo para usar.

Totalm2 ............: 28,800 303,68 8.745,98

Muertos de Hormigén para atado de estructura. Suministro y colocacién de elemento
prefabricado de Hormigon en Masa HM-30/B/20/SR-MR (con resistencia al agua del mar y
a sulfatos) de forma ovalada de dimensiones 40 cm de radio x 20 cm de espesor y un
peso aproximado de 220-250 kg con argolla embebida. Se utilizara, asi mismo, cadena
de 20 mm galvanizada en caliente y grilletes de 22 mm galvanizados en caliente con
galvanizado tipo C5-M para anclaje de los mismos a las plataformas lineales flotantes.
Se utilizara para el sefalizacion de los mismos boya de balizamiento de polietileno
rotomoldeado normalizada.

Total Ud ...........: 8,000 125,00 1.000,00

Barandilla compuesta por candeleros conformados por perfiles tubulares de
dimensiones 33,7 mm de diametro x 2,65 mm de espesor dispuestos cada metro con
argollas soldadas para el paso de cabos de seguridad a 0,50 m y 1,00 m de altura. Todo
ello en perfiles de acero galvanizado en caliente tipo C5-M para uso en ambiente exterior
costero de elevada salinidad y con un riesgo de corrosion muy elevado segun norma
UNE-EN-ISO 1461:2009. Los cabos seran de 20 mm de diametro de cuerda de yute. Todo
ello anclado mediante accesorios de acero inoxidable a las plataformas a ejecutar.
Incluso instalacion y puesta en servicio.

Total ml ............: 24,000 90,00 2.160,00

Escalera de dimensiones 1,30 de alto x 0,55 m. de ancho realizadas en tubo redondo de
acero inoxidable 316L brillo de dimensiones 48,3 de diametro x 2mm de espesor y
peldaiieado compuesto por cuatro peldanos de chapa estampada de 3,5 mm
antideslizante.

Total Ud ...........: 2,000 150,00 300,00
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Presupuesto parcial n° 3 Gestion de residuos

Cdédigo Ud Denominacién Medicidn Precio Total
3.1 GR002 Pa Gestion de residuos de la obra. Incluso retirada y transporte de residuos producidos en
las obras de construccion y demolicion, con contenedor de 7 m3 a vertedero especifico.
Total Pa.............: 1,000 220,00 220,00
Proyecto
Situacion

Promotor
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Presupuesto parcial n° 4 Control de calidad y ensayos

Cdédigo Ud Denominacién Medicidn Precio Total

4.1 CCen Pa Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el area
técnica correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente de
acuerdo al plan de control de calidad propuesto.

Total Pa 1,000 150,00 150,00
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Presupuesto parcial n°® 5 Seguridad y salud

Cdédigo Ud Denominacién Medicidn Precio Total
5.1 SS012 Pa Elaboracion de planes de seguridad segun R.D. 1627/97 y de acuerdo al estudio de
seguridad de la obra incluso p.p. de medidas de seguridad tanto colectivas como
personales establecidas en el estudio de seguridad para una correcta ejecucion de la
obra, acogiendose a lo establecido en el citado real decreto.c
Total Pa............. 1,000 691,40 691,40
Proyecto
Situacion

Promotor
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Presupuesto de ejecucidén material

Acondicionamiento del terreno
Elementos Prefabricados
Gestion de residuos

Control de calidad y ensayos

Seguridad y salud

501,12
26.087,48
220,00
150,00

691,40

Total: 27.650,00

Asciende el presupuesto de ejecucidn material a la expresada cantidad
de VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS.

+ 13% Gastos Generales.........ccoeveeuneene
+ 6% Beneficio Industrial.....................
PRESUPUESTO......ccccvvrnmnmrnnrneieieieesesssesensenenenssesenens
+ A A/ N

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA

Proyecto

Situacion

Promotor

......................... 3.594,50 €
......................... 1.659,00 €

........................ 32.903,50 €

.......................... 6.909,73 €

........................ 39.813,23 €
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