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DES01/07/29/0019-DES10/01. DOCUMENTO Nº 4 1  

00 REPLANTEO  
0.1 ud Replanteo  
 Replanteo previo a la excavación, incluido replanteo individualizado en el momento 
 de colocación del hito y nueva comprobación después de realizar el tramo 
 correspondiente 

  
  ______________________  
 96,00 
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DES01/07/29/0019-DES10/01. DOCUMENTO Nº 4 2  

01 HITO TIPO I  
1.1 ud Excavación  
 Excavación manual para hitos de hormigón tipo I, en cualquier tipo de terreno, 
 según planos, limpieza y retirada de restos, unidad totalmente terminada. 
 58 0,70 0,70 0,60 17,05 

  _______________________________________  

 17,05 

1.2 ud Encofrado  
 Encofrado de madera en alzado de cimentación y desencofrado para hito de 
 hormigón Tipo I. Unidad totalmente terminada. 
 58 0,70 0,70 0,60 17,05 

  _______________________________________  

 17,05 

1.3 ud Hormigonado  
 Hormigón en cimentación con HA-30 para instalación de hito prefabricado Tipo I, 
 según planos, incluido el vibrado y curado, unidad totalmente terminada. 
 58 0,60 0,60 0,50 10,44 

  _______________________________________  

 10,44 

1.4 ud Instalación de hito I  
 Instalación de hito de hormigón prefabricado HA-30 del tipo I, incluido armadura, 
 anclaje, pintura y placa identificativa. Anclajes según planos y parte proporcional 
 de reposición del terreno y servicios afectados, unidad totalmente terminada. 

  
 58 58,00 

  _______________________________________  

 58,00 
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DES01/07/29/0019-DES10/01. DOCUMENTO Nº 4 3  

02 HITO TIPO II  
2.1 ud Excavación  
 Excavación manual para hitos de hormigón tipo II, según planos, en cualquier tipo 
 de terreno, según planos, limpieza y retirada de restos, uniodad totalmente 
 terminada. 

  
 1 0,80 0,80 0,60 0,38 

  _______________________________________  

 0,38 

2.2 ud Encofrado  
 Encofrado de madera en alzado de cimentación y desencofrado para hito de 
 hormigón Tipo II. Unidad totalmente terminada. 

  
 1 0,90 0,90 0,70 0,57 

  _______________________________________  

 0,57 

2.3 ud Hormigonado  
 Hormigón en cimentación con HA-30 para instalación de hito prefabricado Tipo II, 
 según planos, incluido vibrado y curado, totalmente terminada. 
 1 0,90 0,90 0,70 0,57 

  _______________________________________  

 0,57 

2.4 ud Instalación hito tipo II  
 Instalación de hito de hormigón prefabricado HA-30 del tipo II, incluido armadura, 
 anclaje, pintura; incluido armadura, pintura y placa identificativa anclada con 3 
 pernos, según planos, y parte proporcional de reposición del terreno y servicios 
 afectados, unidad totalmente terminada. 
 1 1,00 

  _______________________________________  

 1,00 
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DES01/07/29/0019-DES10/01. DOCUMENTO Nº 4 4  

03 HITO TIPO PLACA DE ACERO INOXIDABLE  
3.1 ud Excavación  
 Excavación manual para hitos de placa de acero inoxidable, según planos 

  
  
 37 0,35 0,35 0,40 1,81 

  _______________________________________  

 1,81 

3.2 ud Hormigonado  
 Hormigón en cimentación con HA-30 para instalación de hito de placa de acero 
 inoxidable 
 37 0,25 0,25 0,30 0,69 

  _______________________________________  

 0,69 

3.3 ud Instalación hito tipo placa de acero inox.  
 Instalación de hito de placa de acero inoxidable (200x120 mm), soldada, gravada y 
 anclada, 

  
 37 37,00 

  _______________________________________  

 37,00 
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DES01/07/29/0019-DES10/01. DOCUMENTO Nº 4 5  

04 DESBROCE  
4.1 m2 Desbroce manual de vegetación existente  
 Extracción y retirada de la vegetación existente de la zona de trabajo para la 
 colocación de hitos, en cualquier tipo de ubicación. 
 58 2,00 2,00 232,00 

  _______________________________________  

 232,00 
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DES01/07/29/0019-DES10/01. DOCUMENTO Nº 4 6  

05 DEMOLICIÓN  
5.1 ud Demolición de mojones existentes  
 Demolición y retirada a vertedero controlado de los mojones existentes de 
 deslindes anteriores. 
 52 52,00 

  _______________________________________  

 52,00 
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06 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL  
06.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
06.1.1 ud Ropa de trabajo  
 Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón 100% con 
 bolsillos y cierre de cremalleras. 

  
  
 5 5,00 

  _______________________________________  

 5,00 

06.1.2 ud Traje impermeable  
 Traje impermeable en dos piezas (chaquetón con capucha y complemento 
 pantalón) fabricado en PVC. 

  
  
 5 5,00 

  _______________________________________  

 5,00 

06.1.3 par Guantes cuero  
 Par de guantes de protección de longitud media, fabricados en cuero. 

  
  
 10 10,00 

  _______________________________________  

 10,00 

06.1.4 par Botas de seguridad  
 Par de botas de trabajo, provistas de puntera reforzada y plantilla de seguridad, 
 con suelas antideslizantes. 

  
  
 5 5,00 

  _______________________________________  

 5,00 

06.1.5 ud Pantalón de motoserrista  
 Pantalón de motoserrista en tejido mezcla de algodón y poliester con bolsillos y 
 cierres de cremallera y refuerzo anticorte de fibra KEVLAR o similar. 

  
  
 1 1,00 

  _______________________________________  

 1,00 

06.1.6 ud Cinturón antivibratorio  
 Cinturón de seguridad clásico antivibratorio para protección de la zona lumbar. 

  
  
 1 1,00 

  _______________________________________  

 1,00 

06.1.7 ud Casco de seguridad  
 Casco de seguridad, uso normal, fabricado en material plástico, dotado de arnés, 
 antisudatorio frontal, homologado s/MT-1, clase N. 

  
  
 5 5,00 

  _______________________________________  

 5,00 

06.1.8 ud Casco de seguridad para motoserrista  
 Casco de seguridad para motoserrista, en material plástico, con arnés, 
 antisudatorio frontal, amortiguadores de ruido abatibles y pantalla de protección 
 facial, homologado s/MT-3, MT-18 y MT-19. 

  
  
 1 1,00 

  _______________________________________  

 1,00 

06.1.9 ud Gafas contra impacto  
 Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con patillas adaptables, 
 visores de vidrio neutro , tratados e inastillables, panorámicos, clase D, 
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DES01/07/29/0019-DES10/01. DOCUMENTO Nº 4 8  

 homologadas s/MT-16 Y M7-17. 

  
  
 10 10,00 

  _______________________________________  

 10,00 

06.2 PROTECCIONES COLECTIVAS  
06.2.1 m2 Valla provisional obra  
 Valla de cerramiento provisional de obra  de 2 m de altura, de chapa plegada de 
 acero galvanizado colocada en guías metálicas verticales, incluso cimentación, 
 mantenimiento y retirada. 

  
  
 12 12,00 

  _______________________________________  

 12,00 

06.2.2 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte  
 Cartel indicativo normalizado 0.3x0.3 m con Soporte metálico 2.5 m para señal 

  
 2 2,00 

  _______________________________________  

 2,00 

06.2.3 m Cordón balizamiento colocado  
 Cordón de balizamiento, incluidos soportes, colocación y montaje. 

  
  
 30 30,00 

  _______________________________________  

 30,00 

06.2.4 ud Extintor polvo polivalente instalado  
 Extintor portátil polivalente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia extintora 
 de 13 A a 21 A y 89 B o C, instalado. 

  
  
 2 2,00 

  _______________________________________  

 2,00 

06.3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  
06.3.1 ud Botiquín portátil de obra  
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que 
 especifica la O.G.H.T. 

  
  
  ______________________  
 2,00 

06.3.2 ud Reposición material sanitario  
 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 

  
  
 1 1,00 

  _______________________________________  

 1,00 

06.3.3 ud Reconocimiento médico  
 Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la 
 obra o transcurrido un  año desde el reconocimiento inicial. 

  
  
  ______________________  
 5,00 
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06.4 FORMACIÓN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO  
06.4.1 ud Formación en Seguridad e Higiene  
 Formación específica en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo según 
 riesgos previsibles en la ejecución de la obra. 

  
  
  ______________________  
 5,00 
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07 HITO TIPO PLACA ACERO NO INSTALABLE  
3.1 ud Excavación  
 Excavación manual para hitos de placa de acero inoxidable, según planos 

  
  
 -22 0,35 0,35 0,40 -1,08 

  _______________________________________  

 -1,08 

3.2 ud Hormigonado  
 Hormigón en cimentación con HA-30 para instalación de hito de placa de acero 
 inoxidable 
 -22 0,25 0,25 0,30 -0,41 

  _______________________________________  

 -0,41 

3.3 ud Instalación hito tipo placa de acero inox.  
 Instalación de hito de placa de acero inoxidable (200x120 mm), soldada, gravada y 
 anclada, 

  
 -22 -22,00 

  _______________________________________  

 -22,00 
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CUADROS DE PRECIOS 1 Y 2 
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00 REPLANTEO  
0.1 ud Replanteo 16,92 
 Replanteo previo a la excavación, incluido replanteo individualizado en el 
 momento de colocación del hito y nueva comprobación después de realizar el 
 tramo correspondiente 

  
 DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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01 HITO TIPO I  
1.1 ud Excavación 15,67 
 Excavación manual para hitos de hormigón tipo I, en cualquier tipo de terreno, 
 según planos, limpieza y retirada de restos, unidad totalmente terminada. 

 QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
1.2 ud Encofrado 11,02 
 Encofrado de madera en alzado de cimentación y desencofrado para hito de 
 hormigón Tipo I. Unidad totalmente terminada. 

 ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
1.3 ud Hormigonado 41,03 
 Hormigón en cimentación con HA-30 para instalación de hito prefabricado Tipo 
 I, según planos, incluido el vibrado y curado, unidad totalmente terminada. 

 CUARENTA Y UN EURO con TRES CÉNTIMOS  
1.4 ud Instalación de hito I 82,14 
 Instalación de hito de hormigón prefabricado HA-30 del tipo I, incluido 
 armadura, anclaje, pintura y placa identificativa. Anclajes según planos y 
 parte proporcional de reposición del terreno y servicios afectados, unidad 
 totalmente terminada. 

  
 OCHENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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02 HITO TIPO II  
2.1 ud Excavación 31,31 
 Excavación manual para hitos de hormigón tipo II, según planos, en cualquier 
 tipo de terreno, según planos, limpieza y retirada de restos, uniodad 
 totalmente terminada. 

  
 TREINTA Y UN EURO con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
2.2 ud Encofrado 17,48 
 Encofrado de madera en alzado de cimentación y desencofrado para hito de 
 hormigón Tipo II. Unidad totalmente terminada. 

  
 DIECISIETE EURO con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
2.3 ud Hormigonado 67,13 
 Hormigón en cimentación con HA-30 para instalación de hito prefabricado Tipo 
 II, según planos, incluido vibrado y curado, totalmente terminada. 

 SESENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
2.4 ud Instalación hito tipo II 121,83 
 Instalación de hito de hormigón prefabricado HA-30 del tipo II, incluido 
 armadura, anclaje, pintura; incluido armadura, pintura y placa identificativa 
 anclada con 3 pernos, según planos, y parte proporcional de reposición del 
 terreno y servicios afectados, unidad totalmente terminada. 

 CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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03 HITO TIPO PLACA DE ACERO INOXIDABLE  
3.1 ud Excavación 15,67 
 Excavación manual para hitos de placa de acero inoxidable, según planos 

  
  
 QUINCE0 EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
3.2 ud Hormigonado 7,90 
 Hormigón en cimentación con HA-30 para instalación de hito de placa de 
 acero inoxidable 

 SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
3.3 ud Instalación hito tipo placa de acero inox. 36,28 
 Instalación de hito de placa de acero inoxidable (200x120 mm), soldada, 
 gravada y anclada, 

  
 TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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DES01/07/29/0019-DES10/01. DOCUMENTO Nº 4. 5  

04 DESBROCE  
4.1 m2 Desbroce manual de vegetación existente 1,75 
 Extracción y retirada de la vegetación existente de la zona de trabajo para la 
 colocación de hitos, en cualquier tipo de ubicación. 

 UN EURO con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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DES01/07/29/0019-DES10/01. DOCUMENTO Nº 4. 6  

05 DEMOLICIÓN  
5.1 ud Demolición de mojones existentes 1,79 
 Demolición y retirada a vertedero controlado de los mojones existentes de 
 deslindes anteriores. 

 UN EURO con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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06 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL  
06.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
06.1.1 ud Ropa de trabajo 10,58 
 Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón 100% con 
 bolsillos y cierre de cremalleras. 

  
  
 DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
06.1.2 ud Traje impermeable 6,39 
 Traje impermeable en dos piezas (chaquetón con capucha y complemento 
 pantalón) fabricado en PVC. 

  
  
 SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
06.1.3 par Guantes cuero 2,11 
 Par de guantes de protección de longitud media, fabricados en cuero. 

  
  
 DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
06.1.4 par Botas de seguridad 19,07 
 Par de botas de trabajo, provistas de puntera reforzada y plantilla de 
 seguridad, con suelas antideslizantes. 

  
  
 DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
06.1.5 ud Pantalón de motoserrista 49,50 
 Pantalón de motoserrista en tejido mezcla de algodón y poliester con bolsillos 
 y cierres de cremallera y refuerzo anticorte de fibra KEVLAR o similar. 

  
  
 CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
06.1.6 ud Cinturón antivibratorio 9,36 
 Cinturón de seguridad clásico antivibratorio para protección de la zona lumbar. 

  
  
 NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
06.1.7 ud Casco de seguridad 1,64 
 Casco de seguridad, uso normal, fabricado en material plástico, dotado de 
 arnés, antisudatorio frontal, homologado s/MT-1, clase N. 

  
  
 UN EURO con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
06.1.8 ud Casco de seguridad para motoserrista 36,25 
 Casco de seguridad para motoserrista, en material plástico, con arnés, 
 antisudatorio frontal, amortiguadores de ruido abatibles y pantalla de 
 protección facial, homologado s/MT-3, MT-18 y MT-19. 

  
  
 TREINTA Y SEIS EURO con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
06.1.9 ud Gafas contra impacto 8,69 
 Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con patillas 
 adaptables, visores de vidrio neutro , tratados e inastillables, panorámicos, 
 clase D, homologadas s/MT-16 Y M7-17. 

  
  
 OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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06.2 PROTECCIONES COLECTIVAS  
06.2.1 m2 Valla provisional obra 23,93 
 Valla de cerramiento provisional de obra  de 2 m de altura, de chapa plegada 
 de acero galvanizado colocada en guías metálicas verticales, incluso 
 cimentación, mantenimiento y retirada. 

  
  
 VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
06.2.2 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte 5,61 
 Cartel indicativo normalizado 0.3x0.3 m con Soporte metálico 2.5 m para señal 

  
 CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
06.2.3 m Cordón balizamiento colocado 0,84 
 Cordón de balizamiento, incluidos soportes, colocación y montaje. 

  
  
 CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
06.2.4 ud Extintor polvo polivalente instalado 26,04 
 Extintor portátil polivalente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia 
 extintora de 13 A a 21 A y 89 B o C, instalado. 

  
  
 VEINTISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  

06.3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  
06.3.1 ud Botiquín portátil de obra 36,12 
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que 
 especifica la O.G.H.T. 

  
  
 TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
06.3.2 ud Reposición material sanitario 36,12 
 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 

  
  
 TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
06.3.3 ud Reconocimiento médico 46,83 
 Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo 
 de la obra o transcurrido un  año desde el reconocimiento inicial. 

  
  
 CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
06.4 FORMACIÓN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO  
06.4.1 ud Formación en Seguridad e Higiene 14,31 
 Formación específica en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo según 
 riesgos previsibles en la ejecución de la obra. 

  
  
 CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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07 HITO TIPO PLACA ACERO NO INSTALABLE  
3.1 ud Excavación 15,67 
 Excavación manual para hitos de placa de acero inoxidable, según planos 

  
  
 QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
3.2 ud Hormigonado 7,90 
 Hormigón en cimentación con HA-30 para instalación de hito de placa de 
 acero inoxidable 

 SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
3.3 ud Instalación hito tipo placa de acero inox. 36,28 
 Instalación de hito de placa de acero inoxidable (200x120 mm), soldada, 
 gravada y anclada, 

  
 TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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00 REPLANTEO  
0.1 ud Replanteo  
 Replanteo previo a la excavación, incluido replanteo individualizado en el 
 momento de colocación del hito y nueva comprobación después de realizar el 
 tramo correspondiente 

  
 Mano de obra .........................................................  11,15 
 Maquinaria .............................................................  2,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,50 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  15,96 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,92 
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DES01/07/29/0019-DES10/01. DOCUMENTO Nº 4. 2  

01 HITO TIPO I  
1.1 ud Excavación  
 Excavación manual para hitos de hormigón tipo I, en cualquier tipo de terreno, 
 según planos, limpieza y retirada de restos, unidad totalmente terminada. 
 Mano de obra .........................................................  14,63 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,15 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  14,78 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,67 
1.2 ud Encofrado  
 Encofrado de madera en alzado de cimentación y desencofrado para hito de 
 hormigón Tipo I. Unidad totalmente terminada. 
 Mano de obra .........................................................  9,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,23 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  10,40 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,02 
1.3 ud Hormigonado  
 Hormigón en cimentación con HA-30 para instalación de hito prefabricado Tipo 
 I, según planos, incluido el vibrado y curado, unidad totalmente terminada. 
 Mano de obra .........................................................  18,20 
 Maquinaria .............................................................  12,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,56 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  38,71 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,03 
1.4 ud Instalación de hito I  
 Instalación de hito de hormigón prefabricado HA-30 del tipo I, incluido 
 armadura, anclaje, pintura y placa identificativa. Anclajes según planos y 
 parte proporcional de reposición del terreno y servicios afectados, unidad 
 totalmente terminada. 

  
 Mano de obra .........................................................  8,06 
 Maquinaria .............................................................  7,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  61,58 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  77,49 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  82,14 
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DES01/07/29/0019-DES10/01. DOCUMENTO Nº 4. 3  

02 HITO TIPO II  
2.1 ud Excavación  
 Excavación manual para hitos de hormigón tipo II, según planos, en cualquier 
 tipo de terreno, según planos, limpieza y retirada de restos, uniodad 
 totalmente terminada. 

  
 Mano de obra .........................................................  29,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,29 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  29,54 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,31 
2.2 ud Encofrado  
 Encofrado de madera en alzado de cimentación y desencofrado para hito de 
 hormigón Tipo II. Unidad totalmente terminada. 

  
 Mano de obra .........................................................  13,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,64 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  16,49 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,48 
2.3 ud Hormigonado  
 Hormigón en cimentación con HA-30 para instalación de hito prefabricado Tipo 
 II, según planos, incluido vibrado y curado, totalmente terminada. 
 Mano de obra .........................................................  28,17 
 Maquinaria .............................................................  19,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,01 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  63,33 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  67,13 
2.4 ud Instalación hito tipo II  
 Instalación de hito de hormigón prefabricado HA-30 del tipo II, incluido 
 armadura, anclaje, pintura; incluido armadura, pintura y placa identificativa 
 anclada con 3 pernos, según planos, y parte proporcional de reposición del 
 terreno y servicios afectados, unidad totalmente terminada. 
 Mano de obra .........................................................  9,74 
 Maquinaria .............................................................  9,89 
 Resto de obra y materiales ....................................  95,30 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  114,93 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  121,83 
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DES01/07/29/0019-DES10/01. DOCUMENTO Nº 4. 4  

03 HITO TIPO PLACA DE ACERO INOXIDABLE  
3.1 ud Excavación  
 Excavación manual para hitos de placa de acero inoxidable, según planos 

  
  
 Mano de obra .........................................................  14,63 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,15 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  14,78 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,67 
3.2 ud Hormigonado  
 Hormigón en cimentación con HA-30 para instalación de hito de placa de 
 acero inoxidable 
 Mano de obra .........................................................  2,94 
 Maquinaria .............................................................  2,74 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,76 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  7,45 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,90 
3.3 ud Instalación hito tipo placa de acero inox.  
 Instalación de hito de placa de acero inoxidable (200x120 mm), soldada, 
 gravada y anclada, 

  
 Mano de obra .........................................................  7,41 
 Maquinaria .............................................................  4,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  22,07 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  34,23 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,28 
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DES01/07/29/0019-DES10/01. DOCUMENTO Nº 4. 5  

04 DESBROCE  
4.1 m2 Desbroce manual de vegetación existente  
 Extracción y retirada de la vegetación existente de la zona de trabajo para la 
 colocación de hitos, en cualquier tipo de ubicación. 
 Mano de obra .........................................................  1,44 
 Maquinaria .............................................................  0,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,02 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1,65 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,75 
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DES01/07/29/0019-DES10/01. DOCUMENTO Nº 4. 6  

05 DEMOLICIÓN  
5.1 ud Demolición de mojones existentes  
 Demolición y retirada a vertedero controlado de los mojones existentes de 
 deslindes anteriores. 
 Mano de obra .........................................................  1,17 
 Maquinaria .............................................................  0,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,02 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1,69 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,79 
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DES01/07/29/0019-DES10/01. DOCUMENTO Nº 4. 7  

06 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL  
06.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
06.1.1 ud Ropa de trabajo  
 Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón 100% con 
 bolsillos y cierre de cremalleras. 

  
  
 Suma la partida ......................................................  9,98 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,58 
06.1.2 ud Traje impermeable  
 Traje impermeable en dos piezas (chaquetón con capucha y complemento 
 pantalón) fabricado en PVC. 

  
  
 Suma la partida ......................................................  6,03 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,39 
06.1.3 par Guantes cuero  
 Par de guantes de protección de longitud media, fabricados en cuero. 

  
  
 Suma la partida ......................................................  1,99 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,11 
06.1.4 par Botas de seguridad  
 Par de botas de trabajo, provistas de puntera reforzada y plantilla de 
 seguridad, con suelas antideslizantes. 

  
  
 Suma la partida ......................................................  17,99 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,07 
06.1.5 ud Pantalón de motoserrista  
 Pantalón de motoserrista en tejido mezcla de algodón y poliester con bolsillos 
 y cierres de cremallera y refuerzo anticorte de fibra KEVLAR o similar. 

  
  
 Suma la partida ......................................................  46,70 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,50 
06.1.6 ud Cinturón antivibratorio  
 Cinturón de seguridad clásico antivibratorio para protección de la zona lumbar. 

  
  
 Suma la partida ......................................................  8,83 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,36 
06.1.7 ud Casco de seguridad  
 Casco de seguridad, uso normal, fabricado en material plástico, dotado de 
 arnés, antisudatorio frontal, homologado s/MT-1, clase N. 

  
  
 Suma la partida ......................................................  1,55 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,64 
06.1.8 ud Casco de seguridad para motoserrista  
 Casco de seguridad para motoserrista, en material plástico, con arnés, 
 antisudatorio frontal, amortiguadores de ruido abatibles y pantalla de 
 protección facial, homologado s/MT-3, MT-18 y MT-19. 
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DES01/07/29/0019-DES10/01. DOCUMENTO Nº 4. 8  

  
 Suma la partida ......................................................  34,20 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,25 
06.1.9 ud Gafas contra impacto  
 Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con patillas 
 adaptables, visores de vidrio neutro , tratados e inastillables, panorámicos, 
 clase D, homologadas s/MT-16 Y M7-17. 

  
  
 Suma la partida ......................................................  8,20 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,69 
06.2 PROTECCIONES COLECTIVAS  
06.2.1 m2 Valla provisional obra  
 Valla de cerramiento provisional de obra  de 2 m de altura, de chapa plegada 
 de acero galvanizado colocada en guías metálicas verticales, incluso 
 cimentación, mantenimiento y retirada. 

  
  
 Suma la partida ......................................................  22,58 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,93 
06.2.2 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte  
 Cartel indicativo normalizado 0.3x0.3 m con Soporte metálico 2.5 m para señal 

  
 Suma la partida ......................................................  5,29 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,61 
06.2.3 m Cordón balizamiento colocado  
 Cordón de balizamiento, incluidos soportes, colocación y montaje. 

  
  
 Suma la partida ......................................................  0,79 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,84 
06.2.4 ud Extintor polvo polivalente instalado  
 Extintor portátil polivalente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia 
 extintora de 13 A a 21 A y 89 B o C, instalado. 

  
  
 Suma la partida ......................................................  24,57 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,04 
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06.3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  
06.3.1 ud Botiquín portátil de obra  
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que 
 especifica la O.G.H.T. 

  
  
 Suma la partida ......................................................  34,08 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,12 
06.3.2 ud Reposición material sanitario  
 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 

  
  
 Suma la partida ......................................................  34,08 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,12 
06.3.3 ud Reconocimiento médico  
 Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo 
 de la obra o transcurrido un  año desde el reconocimiento inicial. 

  
  
 Suma la partida ......................................................  44,18 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,83 
06.4 FORMACIÓN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO  
06.4.1 ud Formación en Seguridad e Higiene  
 Formación específica en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo según 
 riesgos previsibles en la ejecución de la obra. 

  
  
 Suma la partida ......................................................  13,50 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,31 
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07 HITO TIPO PLACA ACERO NO INSTALABLE  
3.1 ud Excavación  
 Excavación manual para hitos de placa de acero inoxidable, según planos 

  
  
 Mano de obra .........................................................  14,63 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,15 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  14,78 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,67 
3.2 ud Hormigonado  
 Hormigón en cimentación con HA-30 para instalación de hito de placa de 
 acero inoxidable 
 Mano de obra .........................................................  2,94 
 Maquinaria .............................................................  2,74 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,76 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  7,45 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,90 
3.3 ud Instalación hito tipo placa de acero inox.  
 Instalación de hito de placa de acero inoxidable (200x120 mm), soldada, 
 gravada y anclada, 

  
 Mano de obra .........................................................  7,41 
 Maquinaria .............................................................  4,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  22,07 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  34,23 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,28 
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DES01/07/29/0019-DES10/01. DOCUMENTO Nº 4. 1  

00 REPLANTEO  
0.1 ud Replanteo 96,00 16,92 1.624,32 
 Replanteo previo a la excavación, incluido replanteo individualizado en el momento 
 de colocación del hito y nueva comprobación después de realizar el tramo 
 correspondiente 

  
  ________  
 TOTAL 00 ........................................................................................................................................  1.624,32 
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01 HITO TIPO I  
1.1 ud Excavación 17,05 15,67 267,17 
 Excavación manual para hitos de hormigón tipo I, en cualquier tipo de terreno, 
 según planos, limpieza y retirada de restos, unidad totalmente terminada. 
1.2 ud Encofrado 17,05 11,02 187,89 
 Encofrado de madera en alzado de cimentación y desencofrado para hito de 
 hormigón Tipo I. Unidad totalmente terminada. 
1.3 ud Hormigonado 10,44 41,03 428,35 
 Hormigón en cimentación con HA-30 para instalación de hito prefabricado Tipo I, 
 según planos, incluido el vibrado y curado, unidad totalmente terminada. 
1.4 ud Instalación de hito I 58,00 82,14 4.764,12 
 Instalación de hito de hormigón prefabricado HA-30 del tipo I, incluido armadura, 
 anclaje, pintura y placa identificativa. Anclajes según planos y parte proporcional 
 de reposición del terreno y servicios afectados, unidad totalmente terminada. 

  
  ________  
 TOTAL 01 ........................................................................................................................................  5.647,53 
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DES01/07/29/0019-DES10/01. DOCUMENTO Nº 4. 3  

02 HITO TIPO II  
2.1 ud Excavación 0,38 31,31 11,90 
 Excavación manual para hitos de hormigón tipo II, según planos, en cualquier tipo 
 de terreno, según planos, limpieza y retirada de restos, uniodad totalmente 
 terminada. 

  
2.2 ud Encofrado 0,57 17,48 9,96 
 Encofrado de madera en alzado de cimentación y desencofrado para hito de 
 hormigón Tipo II. Unidad totalmente terminada. 

  
2.3 ud Hormigonado 0,57 67,13 38,26 
 Hormigón en cimentación con HA-30 para instalación de hito prefabricado Tipo II, 
 según planos, incluido vibrado y curado, totalmente terminada. 
2.4 ud Instalación hito tipo II 1,00 121,83 121,83 
 Instalación de hito de hormigón prefabricado HA-30 del tipo II, incluido armadura, 
 anclaje, pintura; incluido armadura, pintura y placa identificativa anclada con 3 
 pernos, según planos, y parte proporcional de reposición del terreno y servicios 
 afectados, unidad totalmente terminada. 

  ________  
 TOTAL 02 ........................................................................................................................................  181,95 
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DES01/07/29/0019-DES10/01. DOCUMENTO Nº 4. 4  

03 HITO TIPO PLACA DE ACERO INOXIDABLE  
3.1 ud Excavación 1,81 15,67 28,36 
 Excavación manual para hitos de placa de acero inoxidable, según planos 

  
  
3.2 ud Hormigonado 0,69 7,90 5,45 
 Hormigón en cimentación con HA-30 para instalación de hito de placa de acero 
 inoxidable 
3.3 ud Instalación hito tipo placa de acero inox. 37,00 36,28 1.342,36 
 Instalación de hito de placa de acero inoxidable (200x120 mm), soldada, gravada y 
 anclada, 

  
  ________  
 TOTAL 03 ........................................................................................................................................  1.376,17 
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DES01/07/29/0019-DES10/01. DOCUMENTO Nº 4. 5  

04 DESBROCE  
4.1 m2 Desbroce manual de vegetación existente 232,00 1,75 406,00 
 Extracción y retirada de la vegetación existente de la zona de trabajo para la 
 colocación de hitos, en cualquier tipo de ubicación. 

  ________  
 TOTAL 04 ........................................................................................................................................  406,00 
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CSV : GEN-f629-be6f-19e6-fd56-bb72-5607-0e95-2c83

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

FIRMANTE(1) : JUAN JOSE VALERO GUERRA | FECHA : 08/02/2023 10:11 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ANGEL GONZÁLEZ CASTIÑEIRA | FECHA : 08/02/2023 11:35 | Sin acción específica

PRESUPUESTO PARCIAL  
Amojonamiento DPMT Málaga  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  

DES01/07/29/0019-DES10/01. DOCUMENTO Nº 4. 6  

05 DEMOLICIÓN  
5.1 ud Demolición de mojones existentes 52,00 1,79 93,08 
 Demolición y retirada a vertedero controlado de los mojones existentes de 
 deslindes anteriores. 

  ________  
 TOTAL 05 ........................................................................................................................................  93,08 
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CSV : GEN-f629-be6f-19e6-fd56-bb72-5607-0e95-2c83

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

FIRMANTE(1) : JUAN JOSE VALERO GUERRA | FECHA : 08/02/2023 10:11 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ANGEL GONZÁLEZ CASTIÑEIRA | FECHA : 08/02/2023 11:35 | Sin acción específica

PRESUPUESTO PARCIAL  
Amojonamiento DPMT Málaga  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  

DES01/07/29/0019-DES10/01. DOCUMENTO Nº 4. 7  

06 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL  
06.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
06.1.1 ud Ropa de trabajo 5,00 10,58 52,90 
 Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón 100% con 
 bolsillos y cierre de cremalleras. 

  
  
06.1.2 ud Traje impermeable 5,00 6,39 31,95 
 Traje impermeable en dos piezas (chaquetón con capucha y complemento 
 pantalón) fabricado en PVC. 

  
  
06.1.3 par Guantes cuero 10,00 2,11 21,10 
 Par de guantes de protección de longitud media, fabricados en cuero. 

  
  
06.1.4 par Botas de seguridad 5,00 19,07 95,35 
 Par de botas de trabajo, provistas de puntera reforzada y plantilla de seguridad, 
 con suelas antideslizantes. 

  
  
06.1.5 ud Pantalón de motoserrista 1,00 49,50 49,50 
 Pantalón de motoserrista en tejido mezcla de algodón y poliester con bolsillos y 
 cierres de cremallera y refuerzo anticorte de fibra KEVLAR o similar. 

  
  
06.1.6 ud Cinturón antivibratorio 1,00 9,36 9,36 
 Cinturón de seguridad clásico antivibratorio para protección de la zona lumbar. 

  
  
06.1.7 ud Casco de seguridad 5,00 1,64 8,20 
 Casco de seguridad, uso normal, fabricado en material plástico, dotado de arnés, 
 antisudatorio frontal, homologado s/MT-1, clase N. 

  
  
06.1.8 ud Casco de seguridad para motoserrista 1,00 36,25 36,25 
 Casco de seguridad para motoserrista, en material plástico, con arnés, 
 antisudatorio frontal, amortiguadores de ruido abatibles y pantalla de protección 
 facial, homologado s/MT-3, MT-18 y MT-19. 

  
  
06.1.9 ud Gafas contra impacto 10,00 8,69 86,90 
 Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con patillas adaptables, 
 visores de vidrio neutro , tratados e inastillables, panorámicos, clase D, 
 homologadas s/MT-16 Y M7-17. 

  
  
  ________  
 TOTAL 06.1 ............................................................................................  391,51 
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CSV : GEN-f629-be6f-19e6-fd56-bb72-5607-0e95-2c83

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

FIRMANTE(1) : JUAN JOSE VALERO GUERRA | FECHA : 08/02/2023 10:11 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ANGEL GONZÁLEZ CASTIÑEIRA | FECHA : 08/02/2023 11:35 | Sin acción específica

PRESUPUESTO PARCIAL  
Amojonamiento DPMT Málaga  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  

DES01/07/29/0019-DES10/01. DOCUMENTO Nº 4. 8  

06.2 PROTECCIONES COLECTIVAS  
06.2.1 m2 Valla provisional obra 12,00 23,93 287,16 
 Valla de cerramiento provisional de obra  de 2 m de altura, de chapa plegada de 
 acero galvanizado colocada en guías metálicas verticales, incluso cimentación, 
 mantenimiento y retirada. 

  
  
06.2.2 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte 2,00 5,61 11,22 
 Cartel indicativo normalizado 0.3x0.3 m con Soporte metálico 2.5 m para señal 

  
06.2.3 m Cordón balizamiento colocado 30,00 0,84 25,20 
 Cordón de balizamiento, incluidos soportes, colocación y montaje. 

  
  
06.2.4 ud Extintor polvo polivalente instalado 2,00 26,04 52,08 
 Extintor portátil polivalente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia extintora 
 de 13 A a 21 A y 89 B o C, instalado. 

  
  
  ________  
 TOTAL 06.2 ............................................................................................  375,66 
06.3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  
06.3.1 ud Botiquín portátil de obra 2,00 36,12 72,24 
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que 
 especifica la O.G.H.T. 

  
  
06.3.2 ud Reposición material sanitario 1,00 36,12 36,12 
 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 

  
  
06.3.3 ud Reconocimiento médico 5,00 46,83 234,15 
 Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la 
 obra o transcurrido un  año desde el reconocimiento inicial. 

  
  
  ________  
 TOTAL 06.3 ............................................................................................  342,51 
06.4 FORMACIÓN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO  
06.4.1 ud Formación en Seguridad e Higiene 5,00 14,31 71,55 
 Formación específica en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo según 
 riesgos previsibles en la ejecución de la obra. 

  
  
  ________  
 TOTAL 06.4 ............................................................................................  71,55 
  ____________  
 TOTAL 06 ........................................................................................................................................  1.181,23 
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CSV : GEN-f629-be6f-19e6-fd56-bb72-5607-0e95-2c83

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

FIRMANTE(1) : JUAN JOSE VALERO GUERRA | FECHA : 08/02/2023 10:11 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ANGEL GONZÁLEZ CASTIÑEIRA | FECHA : 08/02/2023 11:35 | Sin acción específica

PRESUPUESTO PARCIAL  
Amojonamiento DPMT Málaga  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  

DES01/07/29/0019-DES10/01. DOCUMENTO Nº 4. 9  

07 HITO TIPO PLACA ACERO NO INSTALABLE  
3.1 ud Excavación -1,08 15,67 -16,92 
 Excavación manual para hitos de placa de acero inoxidable, según planos 

  
  
3.2 ud Hormigonado -0,41 7,90 -3,24 
 Hormigón en cimentación con HA-30 para instalación de hito de placa de acero 
 inoxidable 
3.3 ud Instalación hito tipo placa de acero inox. -22,00 36,28 -798,16 
 Instalación de hito de placa de acero inoxidable (200x120 mm), soldada, gravada y 
 anclada, 

  
  ________  
 TOTAL 07 ........................................................................................................................................  -818,32 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................................................................................................  9.691,96 
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CSV : GEN-f629-be6f-19e6-fd56-bb72-5607-0e95-2c83

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

FIRMANTE(1) : JUAN JOSE VALERO GUERRA | FECHA : 08/02/2023 10:11 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ANGEL GONZÁLEZ CASTIÑEIRA | FECHA : 08/02/2023 11:35 | Sin acción específica

RESUMEN DE PRESUPUESTO  
Amojonamiento DPMT Málaga  
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  ______  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  

DES01/07/29/0019-DES10/01. DOCUMENTO Nº 4. 1  

00 REPLANTEO ...................................................................................................................................................................  1.624,32 16,76 
01 HITO TIPO I .....................................................................................................................................................................  5.647,53 58,27 
02 HITO TIPO II ....................................................................................................................................................................  181,95 1,88 
03 HITO TIPO PLACA DE ACERO INOXIDABLE ...............................................................................................................  1.376,17 14,20 
04 DESBROCE .....................................................................................................................................................................  406,00 4,19 
05 DEMOLICIÓN ..................................................................................................................................................................  93,08 0,96 
06 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL ..........................................................................................................  1.181,23 12,19 
07 HITO TIPO PLACA ACERO NO INSTALABLE ..............................................................................................................  -818,32 -8,44 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 9.691,96 
 13,00  % Gastos generales ......  1.259,95 
 6,00  % Beneficio industrial ....  581,52 
  ___________________________________  
 Suma .....................................................  1.841,47 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 11.533,43 
 21% IVA ................................................  2.422,02 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 13.955,45 
  
 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
 , .  

 
En Málaga, (a fecha indicada en la firma electrónica). 

 

                                                          LA EMPRESA REDACTORA 

 

Examinado y conforme de la Demarcación de Costas en Andalucía-Mediterráneo. 

EL JEFE DE SERVICIO  

Juan José Valero Guerra 

EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN 

Ángel González Castiñeira 

 

- Documento firmado electrónicamente - 
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