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Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 3.1.1.- DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

ARTÍCULO 330 - DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

330.1 -  DEFINICIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el 
conjunto de instrucción, normas y especificaciones que, juntamente con las establecidas 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para obras de Carreteras y Puentes 
de la Dirección General de Carreteras PG-3 y lo indicado en los planos del proyecto, 
definen todos lo requisitos técnicos de las obras que son objeto del mismo. 

El presente Pliego de Prescripciiones se ha articulado de la misma forma que el 
Pliego General por tanto en los artículos a los que no haga referencia, se mantiene las 
Prescripciónes Técnicas del Pliego General. 

Los documentos indicados contienen además de las descripción general y 
localización de las obras, las condiciones que han de cumplir los materiales, las 
instrucción para la ejecución, medición y abono de las unidades de obra, contempladas 
en ambas fases, y son por consiguiente, la norma y guía que ha de seguir en todo 
momento el Contratista. 

330.2 – APLICACIÓN 

Tanto el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras 
y Puentes, como el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares serán de 
aplicación en la construcción, control, dirección e inspección de las obras incluidas en la 
Actualización del PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL BORDE MARÍTIMO EN EL 
TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL CASTILLO DE JESÚS NAZARENO Y EL LÍMITE 
DEL T.M. DE MOJÁCAR T.M. DE GARRUCHA (ALMERÍA). FASES I Y II. 

ARTÍCULO 331 - DISPOSICIONES GENERALES 

331.1 – PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El delegado del Contratista tendrá la titulación de Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos. 

Se hace constar aquí la obligatoriedad por parte del Contratista de tener al 
frente de las obras de una manera permanente y hasta su total ejecución a un Ingeniero 
Técnico de Obras Públicas, con autoridad conferida suficiente para ejecutar las órdenes 
del Ingeniero representante de la Administración relativas al cumplimiento del contrato. 

331.2 -. LIBRO DE INCIDENCIAS 

Se hará constar en el libro de incidencias lo que considere oportuno el Ingeniero 
Director, y con carácter diario se anotará: 

♦ Condiciones atmosféricas y temperatura mínima y máxima. 

♦ Relación de trabajos. 

♦ Relación de ensayos con los resultados obtenidos. 

♦ Cualquier circunstancia que pudiera afectar a la calidad o ritmo de la obra. 

331.3 -. INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES 

Serán de aplicación las disposiciones que a continuación se relacionan; así 
como todas aquellas que estén en vigor en el momento de la ejecución de las obras. 

♦ Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014. 

♦ Reglamento General de Contratación del Estado, aprobado por Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. nº 257 y 312 de 26 de octubre 
de 2.001). (En este Pliego RGC). 

♦ Instrucción para el Diseño de Firmes de la Red de Carreteras de Andalucía 
de la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía. 

♦ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales "P.P.T.G. (PG-3/75)" 
aprobado por Orden Ministerial de 6 de Febrero de 1976 (6-2-1976), con la 



Ministerio para la Transición Ecológica 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente  Actualización del Proyecto de Rehabilitación del borde marítimo  
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar  en el tramo comprendido entre el Castillo de Jesús Nazareno y el 
Servicio Provincial de Costas en Almería  Límite del T.M. de Mojácar. T.M. de Garrucha (Almería). Fases I y II 

AIMA INGENIERIA, S.L.P.  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares • 2 

aprobación del Consejo de Ministros en su reunión del mismo día (BOE del 
7 de Julio) y sus posteriores modificaciones actualmente vigentes. 

♦ Ley de Costas. Aprobada el 28 de julio de 1988 (B.O.E. de 29 de julio de 
1988) 

♦ Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de 
modificación de la ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas 

♦ Real Decreto876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Costas. 

♦ Instrucción para la recepción de cementos (RC-16), aprobada por el Real 
Decreto 256/2016, de 10 de junio (BOE del 25 de junio de 2016). 

♦ Instrucción de hormigón estructural (EHE-08-08), aprobada por Real 
Decreto 1247/2008 de 18 de julio (BOE del 22 de agosto de 2008. 
Corrección de errores BOE del 24 de diciembre de 2008). 

♦ Norma de construcción sismorresistente: puentes (NCSP-07), aprobada por 
Real Decreto 637/2007, de 18 de mayo (BOE del 2 de junio de 2007). 

♦ Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación 
(NCSR-02), aprobada por Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre 
(BOE del 11 de octubre de 2002). 

♦ Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 
carretera (IAP-11) aprobada por Orden, del Ministerio de Fomento, de 29 de 
septiembre de 2011 (BOE de 21 de octubre de 2011). 

♦ RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación. 

♦ OC 11/2002 del Ministerio de Fomento sobre criterios a tener en cuenta en 
el Proyecto de Construcción de puentes con elementos prefabricados de 
hormigón estructural. 

♦ Recomendaciones para la disposición y colocación de armaduras HP-5-79. 
Año 1979. 

♦ Recomendaciones para la ejecución y control del tesado de armaduras 
postesadas HP-2-73. Año 1973. 

♦ Recomendaciones para la ejecución y el control de la inyección HP-3-73. 
Año 1973. 

♦ Recomendaciones para la aceptación y utilización de sistemas de 
pretensado para armaduras postesadas HP-1-76. Año 1976. 

♦ Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en 
puentes de carreteras. Dirección General de Carreteras, 1999. 

♦ Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos 
elastoméricos para puentes de carretera, publicadas en 1982. 

♦ Nota técnica sobre aparatos de apoyo para puentes de carretera, Dirección 
General de Carreteras, 1995. 

♦ Ordenes Circulares de la Dirección General de Carreteras de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. 

♦ Ley 37/2015, de 29 de Septiembre, de Carreteras (B.O.E. de 30 de 
septiembre de 2015). 

♦ Ley 8/2001, de 12 de Julio, de carreteras de Andalucía. 

♦ Reglamento General de Carreteras aprobado por el Real Decreto 
1812/1994 de 2 de Septiembre (B.O.E. 23 de septiembre de 1994). 

♦ Instrucción de Carreteras “Norma 3.1 – IC. Trazado” Orden Ministerial de 19 
de febrero de 2016. 

♦ Instrucción 5.2-I.C. Drenaje superficial aprobada por Orden Ministerial de 15 
de febrero de 2016 

♦ Instrucción 6.1-IC sobre secciones de firme, aprobada por Orden Ministerial 
de 28/11/03 publicada en el B.O.E. del 12/12/03. 

♦ Instrucción 6.3-IC sobre refuerzo de firmes, aprobada por Orden Ministerial 
de 28/11/03 publicada en el B.O.E. de 12/12/03. 

♦ Orden Circular 287/84PI, de 12 de Noviembre de 1984, sobre criterios para 
la aplicación de las normas 6.1-IC y 6.3-IC. 
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♦ Orden Circular nº 299/89T “Recomendaciones sobre mezclas bituminosas 
en caliente” 

♦ Instrucción 8.1-IC Señalización vertical de 20/03/2014. 

♦ Recomendaciones para la señalización informativa urbana, publicadas en 
Noviembre de 1981 por la Asociación de Ingenieros Municipales y 
Provinciales de España (AIMPE). 

♦ Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización 
vertical de carreteras, publicadas en 1984. 

♦ Señales verticales de circulación. Tomo I “Características de las señales” 
publicado en marzo de 1992 y Tomo II “Catálogo y significado de las 
señales” de junio de 1992. 

♦ Norma 8.2-IC sobre marcas viales, aprobada por Orden Ministerial de 16 de 
Julio de 1987 (BOE del 4 de Agosto y 29 de Septiembre). 

♦ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones, aprobado por O.M. de 15 de Septiembre de 
1.986 (B.O.E. de 23 de Septiembre de 1.986). 

♦ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Abastecimiento de Agua aprobado por O.M. de 28 de Julio de 1.974 (B.O.E. 
de 2 de Octubre de 1.974). 

♦ Orden Circular 292/86T, de Mayo de 1986, sobre marcas viales 
(prescripciones técnicas). 

♦ Orden Circular 304/89MV, de 21 de Julio, sobre proyectos de marcas 
viales. 

♦ Nota técnica sobre borrado de marcas viales de 5 de Febrero de 1991. 

♦ Orden Circular 321/95 T y P, “Recomendaciones sobre sistemas de 
contención de vehículos”  

♦ Orden circular 35/2014. “Criterios de aplicación de sistemas de contención 
de vehículos“. 

♦ Orden circular 325/97 T sobre señalización, balizamiento y defensa de las 
carreteras, en lo referente a sus materiales constituyentes. 

♦ Orden Circular 318/91TyP, de 10 de Abril de 1991, sobre galvanizado en 
caliente de elementos de acero empleados en equipamiento vial. 

♦ Orden Circular 309/90CyE, de 15 de Enero, sobre hitos de arista. 

♦ Instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras, aprobada por Orden 
Ministerial de 31 de Agosto de 1987 (BOE del 18 de Septiembre) sobre 
señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas 
en vías fuera de poblado. Esta orden ha sido modificada parcialmente por el 
Real Decreto 208/1989, de 3 de Febrero (BOE del 1 de Marzo), por el que 
se añade el artículo 21 bis y se modifica la redacción del artículo 171.b) A 
del código de la circulación. 

♦ Orden Circular 301/89T, de 27 de Abril, sobre señalización de obras. 

♦ Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior 
y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 (BOE del 19 
de noviembre de 2008). 

♦ Orden Circular 36/2015, de 24 de febrero, sobre criterios a aplicar en la 
iluminación de carreteras a cielo abierto y túneles. Tomos I y II. 

♦ Recomendaciones para el control de calidad de obras de Carreteras 
(D.G.C. 1978). 

♦ Orden Circular 300/89 PyP, de 20 de Marzo, sobre señalización, 
balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de 
poblado. 

♦ Orden Circular 308/89 CyE, de 8 de Septiembre, sobre recepción definitiva 
de obras, en la que se fijan criterios sobre regularidad superficial y se exige 
su cumplimiento. 

♦ Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). 

♦ Reglamento sobre  condiciones técnicas y garantías de seguridad, en 
líneas eléctricas de alta tensión, y sus instrucciones técnicas 
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complementarias ITC-LAT 01 a 09, Real Decreto 223/2008 de 15 de 
febrero. 

♦ Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
centrales eléctricas y centros de transformación. R.D. 3275/1982 de 12 de 
Noviembre. 

♦ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 
abastecimiento de aguas, O.M. de 26-7-1974 (B.O.E. 2, 3 y 30-10-1974). 

♦ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento 
de Poblaciones, O.M. de 15-09-1986 (B.O.E. 23-09-1986). 

♦ Recomendación para la fabricación, transporte y montaje de tubos de 
hormigón en masa (THM/73, Instituto E.T. de la Construcción del Cemento). 

♦ Normas de ensayo del Laboratorio del Transporte, Orden de 31 de 
Diciembre de 1958. 

♦ Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE del 11 de 
diciembre de 2013). 

♦ Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE de 13 de 
febrero de 2008). 

♦ Ley de Protección del Medio Ambiente (B.O.E. 23-3-79). 

♦ Ley 7/2007 de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

♦ Decreto 297/1995, de 19 de Diciembre, por el que se Aprueba el 
Reglamento de Calificación Ambiental. 

♦ Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 
Estado. 

♦ Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción (BOE de 19 de octubre de 2006). 

♦ RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción (BOE del 25 de agosto de 2007). Corrección de errores BOE 
del 12 de septiembre del 2007. Modificado por Real Decreto 327/2009, de 
13 de marzo (BOE del 14 de marzo de 2009). 

♦ Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción (BOE de 25 de octubre). Modificado por el Real Decreto 
604/2006, de 19 de mayo (BOE de 29 de mayo). 

♦ Real Decreto 555/1986, de 21 de Febrero (BOE del 21 de Marzo), por el 
que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de seguridad 
e higiene en el trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas. 

♦ Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

♦ Toda otra disposición legal vigente durante la obra. 

Será responsabilidad del Contratista conocerlas y cumplirlas sin poder alegar, 
en ningún caso, que no se le haya hecho comunicación explícita. 

 Seguridad y Salud 

♦ Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales (B.O.E 298 de 13 de diciembre). 

♦ Ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos 
Laborales. B.O.E Nº 269, de 10 de noviembre de 1995 (B.O.E de 10 de 
noviembre). 

♦ Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción. 

♦ Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción (BOE de 25 de octubre). 

♦ Recomendaciones para la elaboración de los estudios de seguridad y 
salud en las obras de carreteras, Dirección General de Carreteras, 2003. 

http://www.miliarium.com/paginas/leyes/eia/ccaa/andalucia/decreto297-95.asp
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 Cartografía y Topografía 

• Prescripciones técnicas para la obtención de cartografía a emplear 
en proyectos de la Dirección General de Carreteras, Dirección 
General de Carreteras 12 de marzo de 1991. 

• Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, por le que se regula 
el Sistema Cartográfico Nacional (B.O.E del 30 de noviembre). 

• Pliego de prescripciones técnicas para la obtención de cartografía a 
emplear en proyectos de G.I.A.S.A. de marzo de 2005. 

 Geología y Geotecnia 

♦ Tipología de muros de carretera, Dirección General de Carreteras, 2ª 
edición – julio de 2002 

♦ Manual para el proyecto y ejecución de estructuras de suelo reforzado, 
Dirección General de Carreteras, enero de 1989. 

♦ Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de 
carretera, Dirección General de Carreteras, 2ª edición revisada – junio de 
2003. 

♦ Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de 
carreteras, Dirección General de Carreteras, 2006. 

♦ Protección contra desprendimientos de rocas. Pantallas dinámicas, 
Dirección General de Carreteras 1996. 

♦ Nota sobre Desmontes de la Dirección General de Carreteras. 

♦ Informe de 15/07/2003 sobre muros suelo reforzado. 

♦ Manual para el Control y Diseño de Voladuras en Obras de Carreteras. 

♦ Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de 
carreteras. 

♦ Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de 
carretera. 

 Tráfico 

♦ Mapas de tráfico, Dirección General de Carreteras, se publican con 
carácter anual. 

♦ Plan de foros de Andalucía 2016, del Servicio de Explotación y 
Tecnología, perteneciente a la Dirección General de Carreteras, de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes, que se publican con 
carácter anual. 

 Trazado 

♦ Orden FOM/273/2016, de 19 de dfebrero de 2016, del Ministerio de 
Fomento, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: Trazado de la 
Instrucción de Carreteras Recomendaciones sobre glorietas, 
publicadas por la Dirección General de Carreteras en mayo de 1989. 

♦ Carreteras Urbanas. Recomendaciones para su planeamiento y 
proyecto. Dirección General de Carreteras en 1992. Existe un documento 
resumen publicado en 1993. 

♦ Recomendaciones para el proyecto de enlaces. Dirección General de 
Carreteras.1967. 

♦ Recomendaciones para el proyecto de intersecciones publicado por la 
Dirección General de Carreteras en enero de 1967. 

 Firmes y Pavimentos 

♦ Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la 
Norma 6.1-IC: Secciones de firme, de la Instrucción de Carreteras (BOE 
del 12 de diciembre). 

♦ ORDEN FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la 
Norma 6.3-IC: Rehabilitación de firmes, de la Instrucción de Carreteras 
(BOE del 12 de diciembre, corrección de erratas BOE del 25 de mayo de 
2.004). 
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♦ Rehabilitación de firmes. Guía para el replanteo de las obras. 
Dirección General de Carreteras – Subdirección de Conservación y 
Explotación, julio 1998. 

♦ Orden Circular 24/2008 sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). Artículos 542.- 
Mezclas bituminosas en caliente tipo Hormigón Bituminoso y 543.- 
Mezclas bituminosas para capas de rodadura. 

♦ Orden Circular 20/2006, sobre recepción de obras de carreteras que 
incluyan firmes y pavimentos. 

♦ Orden Circular 21/2007, sobre uso y especificaciones que deben cumplir 
los ligantes y mezclas bituminosas que incorporan caucho procedente de 
neumáticos fuera de uso. 

♦ Orden Circular 8/2001 sobre reciclado de firmes. 

♦ Manual de Empleo de Caucho de NFU en mezclas bituminosas. 

♦ Rehabilitación de firmes. Guía para el replanteo de las obras. Dirección 
General de Carreteras – Subdirección de Conservación y Explotación, 
julio 1998. 

♦ Nota de Servicio de 4 de diciembre de 2008. 

♦ Nota de Servicio 24 de febrero de 2005 sobre armonización IRI, que 
complementa la Nota de Servicio de 4 de diciembre de 2002. 

♦ Guía para el Replanteo de las obras de conservación de Firmes: Jun io de 
1998. 

♦ Nota de Servicio 5/2006 sobre Explanaciones y Capas de firme tratadas 
con cemento. 

 Drenaje 

♦ Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento del Dominio Público hidráulico (B.O.E del 2 de julio). 

♦ Orden Ministerial, de 14 de mayo de 1990, por la que se aprueba la 
Norma 5.2-IC drenaje superficial (BOE del 23 de mayo). 

♦ Orden Circular 17/2003, de 23 de diciembre, sobre Recomendaciones 
para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obras de 
carretera. 

♦ Nota de Servicio 5/2007 sobre el sistema de drenaje conocido 
genéricamente como Dren-Colector. 

♦ Máximas lluvias diarias en la España peninsular, Dirección General de 
Carreteras, 1999. 

♦ Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas 
cuencas naturales, Dirección General de Carreteras, mayo de 1987. 

♦ Control de la erosión fluvial en puentes. 

 Señalización, Balizamiento y Defensas 

 Señalización vertical 
♦ Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo de 2014, por la que se aprueba la 

Norma 8.1-IC Señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras 
(BOE de 83 de 5 de abril de 2014). 

♦ Señales verticales de circulación. Tomo I. Características de las 
señales. Dirección General de Carreteras, marzo de 1992. 

♦ Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado de 
las señales. Dirección General de Carreteras, junio de 1992. 

♦ Catálogo de señales de circulación, Dirección General de Carreteras, 
noviembre de 1986. 

♦ Manual del sistema de señalización turística homologada de la Red de 
Carreteras del Estado. Enero 2000. 

 Señalización horizontal (Marcas viales) 
♦ Orden de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2-IC 

sobre marcas viales, (BOE del 4 de agosto y 29 de septiembre). 
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♦ Orden Circular 304/89 MV, de 21 de julio, sobre proyectos de marcas 
viales. 

 Señalización de obras 
♦ Orden de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-

IC sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación 
de obras fijas fuera de poblado (BOE del 18 de septiembre). Esta 
Orden Ministerial ha sido modificada parcialmente por el Real Decreto 
208/1989, de 3 de febrero, (BOE del 1 de marzo) por el que se añade el 
artículo 21 bis y se modifica la redacción del artículo 171.b) A del Código 
de la Circulación. 

♦ Orden Circular 15/2003, de 13 de octubre, sobre señalización de los 
tramos afectados por la puesta en servicio de las obras – Remate de 
obras. 

 Elementos de balizamiento (Hitos de arista, captafaros, etc.) 
♦ Orden Circular 309/90 CyE, de 15 de enero, sobre hitos de arista. 

 Sistemas de contención de vehículos 
♦ Orden Circular 321/95, de 12 de diciembre de 1995, por la que se 

aprueban las Recomendaciones sobre sistemas de contención de 
vehículos. 

♦ Orden Circular 6/2001, de 24 de octubre de 2001, para la modificación de 
la O.C. 321/95 T y P en lo referente a barreras de seguridad metálicas 
para su empleo en carreteras de calzada única.  

♦ Orden Circular 18/2004, de 29 de diciembre de 2.004, sobre criterios de 
empleo de sistemas para protección de motociclistas. 

♦ Orden Circular 18 bis/2008 sobre Criterios de empleo de Sistemas para 
protección de motociclistas. 

♦ Nota Técnica sobre la aplicación en Carreteras de los Sistemas para 
Protección de motociclistas. 

♦ Nota de Servicio sobre Protección de los obstáculos situados en Mediana. 

♦ Orden Circular 23/2008, pretiles metálicos. 

 Aforos 

♦ Nota de Servicio 1/2007 “Planificación y colocación de estaciones de 
aforo en todas las nuevas carreteras”. 

 Iluminación 

♦ Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico para baja tensión (B.O.E del 18 de 
septiembre). 

♦ Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
Líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09 (B.O.E del 19 de marzo de 2008). 

♦ Real Decreto 263/2008, de 22 de febrero, por el que se establecen 
medidas de carácter técnico en líneas eléctricas de alta tensión, con 
objeto de proteger la avifauna (B.O.E del 5 de marzo). 

♦ Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto por el que se establecen 
medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la 
electrocución en líneas eléctricas de alta tensión (B.O.E del 13 de 
septiembre). 

♦ Guía de aplicación del reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

♦ Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles, 
Dirección General de Carreteras, 1999. 

♦ Nota de Servicio del DGC, de 25 de febrero de 2002, sobre algunas 
matizaciones sobre la aplicación de las Recomendaciones para la 
iluminación de carreteras y túneles. 

 Expropiaciones 

♦ Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa, (B.O.E del 
17 de diciembre). 

♦ Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de 
Expropiación Forzosa, ( B.O.E de 20 de junio de 1958. 
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♦ Decreto 1780/1967, de 13 de julio, por el que se modifica el artículo 51 del 
Reglamento de Expropiación Forzosa, ( B.O.E del 27 de julio). 

♦ Real Decreto 1464/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueban las 
normas técnicas de valoración catastral de los bienes inmuebles de 
características especiales (B.O.E del 20 de noviembre). 

♦ Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de suelo (B.O.E del 26 de junio). 

 Modificación de servicios 

♦ Órdenes Circulares, de 7 de marzo de 1994 y de 4 de noviembre de 1996, 
sobre modificación de servicios en los proyectos de obras. 

♦ Normativa del Canal de Isabel II vigente. 

♦ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Abastecimiento. Ministerio de Fomento. 

♦ Normas UNE de obligado cumplimiento. 

♦ Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

♦ Ordenanzas Municipales de Catas y Canalizaciones. 

♦ Ley 10/1987 de 15 de Mayo, de disposiciones básicas para un desarrollo 
coordi-nado de actuaciones en materia de combustibles gaseosos (B.O.E. 
nº 144 del 17-6-87) 

♦ Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos del 
Ministerio de Industria y Energía. Orden 26-10-83 y correcciones 
posteriores, e Instrucciones Técnicas Complementarias correspondientes. 

♦ Reglamento del Servicio Público de Gases Combustibles. Decreto 
2913/1973 del 26 de octubre de 1973. B.O.E. nº 279 del 21 de noviembre 
de 1973. 

♦ Instalaciones y equipos para Gas Natural Licuado, según UNE-EN 1473 

♦ Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles gaseosos, Orden 
del Mi-nisterio de Industria de 18 de noviembre de 1973. 

♦ Normas Internas de la Compañía. 

♦ Instrucciones Técnico Complementarias M.I.E. 

♦ ANSI B.31.8 

♦ Normas UNE, API y ASTM. 

♦ Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 
Líneas Eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC-LAT 01 a 09., aprobado por Real Decreto 223/2008 
de 15 de Febrero publicado en el B.O.E. nº 68 de 19 de Marzo 2008. 

♦ Real Decreto 263/2008, de 22 de Febrero, por el que se establecen 
medidas de carácter técnico en líneas eléctricas de alta tensión, con 
objeto de proteger la avifauna. 

♦ Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y las 
Instrucciones Técnicas Complementarias aprobadas por Decreto 
12.224/1984, y publicado en el B.O.E. 18-84. 

♦ Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión REBT, aprobado por Real 
Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

♦ Reglamentaciones Internas de la Compañía afectada. 

 Ordenación ecológica, estética y paisajística 

♦ Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
proyectos (BOE del 13 de febrero de 2008) 

♦ Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 
28 de junio, Evaluación de Impacto Ambiental (BOE del 5 de octubre). 
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♦ Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. 

♦ Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación. 

♦ Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 

♦ Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, su 
reglamento por R.D. 111/1986. Sus modificaciones. 

♦ Ley 4/1989, 27 de marzo, de conservación de los Espacios Naturales y de 
la Fauna y Flora silvestre (B.O.E. nº 74, de 28 de marzo de 1989). 

♦ Ley 41/1997, de 5 de Noviembre, sobre espacios naturales protegidos - 
protección de animales y plantas. Modifica la Ley 4/1989, de 27-3-1989 
(RCL 1989\660), de Conservación de los Espacios Naturales y de la flora 
y fauna silvestres. 

♦ Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo 
Nacional de Especies Amenazadas. Así como las modificaciones 
introducidas por la Orden de 9 de julio de 1998 y Orden de 10 de marzo 
de 2000. 

♦ Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de 
Madrid. 

♦ Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de 
Madrid. 

♦ Ley 1/1985, de 23 de enero, del Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares.  

♦ Ley 2/1987, de 23 de abril, por la que se amplía el Parque Regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares.  

♦ Ley 1/1991, de 7 de febrero, de modificación de la Ley 1/1985, de 23 de 
enero, del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.  

♦ Ley 7/1991, de 4 de abril, de ampliación del Parque Regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares.  

♦ Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la Protección y Regulación de la 
Fauna y Flora Silvestre de la Comunidad de Madrid. 

♦ Decreto 18/1992, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo 
Regional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres y se crea la 
categoría de árboles singulares. Revisado en Orden de 10/12/93 para 
árboles singulares. 

♦ Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de 
la Comunidad de Madrid. 

♦ Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres 

♦ Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado 
Urbano de la Comunidad de Madrid.  

♦ Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres 

♦ R.D. 1997/95, de 7 de Diciembre por el que se establecen medidas para 
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 
hábitats naturales de la fauna y flora silvestre. (BOE nº 310 de 28 de 
diciembre de 1995) 

♦ Real Decreto 1193/1998 que modifica el Real Decreto 1997/1995, que 
establece medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante 
la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

♦ Orden 917/1996, de 4 de junio, del Consejero de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional, por la que se regula la gestión de los aceites usados 
en la Comunidad de Madrid. 

♦ Decreto 78/1999, de 27 de mayo, por el que se regula el régimen de 
protección contra la contaminación acústica de la Comunidad de Madrid. 
C.e. en BOCM 154, de 1/7/1999.  
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♦ Guías metodológicas para la elaboración de estudios de impacto 
ambiental. 1 Carreteras y ferrocarriles. 2ª edición  - Ministerio de Medio 
Ambiente, 1996. 

♦ Manual para la Redacción de los Informes de los Programas de Vigilancia 
y Seguimiento Ambiental en Carreteras, Ministerio de Fomento – DGC – 
Mayo 1999. 

♦ Ley 22/73, de 21 de julio, de Minas. 

♦ Manual de plantaciones en el entorno de la carretera, Dirección General 
de Carreteras, 1992. 

♦ Catálogo de especies vegetales a utilizar en plantaciones de carreteras, 
Dirección General de Carreteras, 1990. 

♦ Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE del 18). 

♦ Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre por el que se desarrolla la Ley 
37/2003. 

♦ Reducción del ruido en el entorno de las carreteras. Dirección General de 
Carreteras, 1995. 

♦ Real Decreto 105/2008 de 14 de febrero, que regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 

♦ Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

♦ Real Decreto 833/1988 de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

 Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales (PG-3/75) fue 
aprobado por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976 y se le confirió rango legal 
mediante la Orden Ministerial de 2 de julio de 1976 que fue publicada en el BOE de 7 de 
julio del mismo año, siendo modificados diversos artículos mediante las disposiciones 
siguientes: 

♦ Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1999, publicada en el BOE del 22 
de enero de 2000, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes 
hidrocarbonados. 

♦ Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999, publicada en el BOE del 28 
de enero de 2000, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos. 

♦ Orden Ministerial FOM/475/2002 de 13 de febrero, publicada en el BOE 
del 6 de marzo de 2002, por la que se actualizan determinados artículos 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes en lo relativo a hormigones y aceros. 

♦ Orden Ministerial FOM/1382/2002 de 16 de mayo, publicada en el BOE 
del 11 de junio de 2002, por la que se actualizan determinados artículos 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes en lo relativo a la construcción de explanaciones, 
drenaje y cimentaciones. 

♦ Orden Ministerial FOM/891/2004 de 1 de marzo, publicada en el BOE del 
6 de abril de 2004, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes en lo relativo a firmes y pavimentos. 

♦ Orden de 21 de mayo de 1979 por la que se modifica parcialmente la de 
14 de marzo de 1969 sobre normas complementarias del Reglamento de 
Contratación. 

♦ Orden Circular 24/2008 sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-
Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543-Mezclas 
bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas. 

 Materiales de construcción 

♦ Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la 
Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-16) (B.O.E del 25 de 
junio de 2016) 



Ministerio para la Transición Ecológica 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente  Actualización del Proyecto de Rehabilitación del borde marítimo  
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar  en el tramo comprendido entre el Castillo de Jesús Nazareno y el 
Servicio Provincial de Costas en Almería  Límite del T.M. de Mojácar. T.M. de Garrucha (Almería). Fases I y II 

AIMA INGENIERIA, S.L.P.  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares • 11 

ARTÍCULO 332 .- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

332.1 .- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Todo el frente marítimo es un acantilado rocoso, de poca altura, sin playa. 

El lindero posterior (ó lindero Oeste), paralelo al mar, así como el lindero Sur, lo 
constituye una vía rodada (vía que no forma parte del presente Proyecto) construido 
previamente excepto la glorieta sur de acceso. 

El límite Norte es el Castillo y el actual Paseo, así como un chiringuito fuera de 
uso y fuera de ordenación. 

La forma y dimensiones del Paseo, han sugerido el siguiente diseño general: 

♦ Un paseo peatonal de 5 m. de ancho contiguo a la línea de deslinde, en 
todo el frente del paseo, 

♦ Un paseo peatonal de 3,50 m. de ancho, paralelo al anterior, en el límite 
Oeste, lindado con la futura vía rodad antes descrita. 

♦ Varias conexiones, paseos peatonales, que enlazan los dos paseos 
anteriores y que delimitan áreas para los usos que se indican a 
continuación. 

♦  Entre el paseo actual y el nuevo se sitúa una zona de transición, una zona 
de estancia, con bancos, cara al mar y desde la que se accede a la playa 
(único tramo de playa existente al norte del tramo en proyecto) a través de: 
una escalera, una rampa peatonal y una rampa de acceso de la maquinaria 
de limpieza de playas 

Una glorieta en la zona Sur para permitir cambios de sentidos y facilitar la 
entrada a la gasolinera existen. Este diseño general configura una serie de parcelas que 
se destinan a los siguientes usos, descritos en el sentido Norte-Sur. 

a) Castillo de Jesús Nazareno 

Alrededor del Castillo se deja una zona pavimentada con hormigón, que 
delimita un entorno libre contiguo al castillo. 

Tal como figura en el Plano 2 la vista del Castillo se asegura, disponiendo 
vegetación baja en las zonas contiguas al mismo. 

b) Fuente 

Se prevé una fuente, una explanada con chorros de agua, no solo ornamental 
sino pisable. 

c) Juego de arena 

Una amplia zona permitirá los juegos que se puedan llevar a cabo sobre 
pavimento de arena. 

d) Parque municipal 

Se dispone “envolviendo” los usos anteriores y como zona de transición entre 
estos usos y la vía rodada posterior. 

e) Lugar para chiringuito 

Se prevé un espacio para este uso municipal. 

f) Zona de carpas 

Zona libre para exposiciones al aire, instalación de carpas, etc. 

g) Glorieta sobre la actual carretera AL-5105 

Una glorieta sobre la carretera AL-5105, con la que permitir cambios de 
sentido, así como mejorar el acceso a la gasolinera existente. 

h) Aparcamiento 

Aparcamiento con palmeras. 

332.2 .- PLANO DE DETALLES DE LAS OBRAS 

A petición del Director de Obra, el Contratista preparará todos los planos de 
detalles que se estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos 
planos se someterán a la aprobación del citado Director, acompañado, si fuese preciso, 
las memorias y cálculo justificativos que se requieran para su mejor comprensión. 
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ARTÍCULO 333 .- INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

333.1 .- REPLANTEO DE LAS OBRAS 

El Director de Obra será responsable de los replanteos generales necesarios 
para su ejecución y suministrará al Contratista toda la información que se precise para 
que las obras puedan ser realizadas. 

El Contratista deberá proveer a su costa, todos lo materiales, equipos y mano 
de obra necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de 
control o referencia que se requieran. 

333.2 .- PROGRAMA DE TRABAJOS 

El contratista propondrá en el plazo de un mes a partir de la autorización para la 
iniciación de las obras, un programa de trabajos desarrollado de acuerdo a los 
especificado en la Cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, 
mediante diagramas de espacios tiempos, Pert, etc… y diferenciando el mismo los 
grupos de unidades más significativas. 

333.3 .- ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de 
Obra y comenzará los trabajos en los puntos que se señalen. 

ARTÍCULO 334 .- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

334.1 .- GASTOS DE ENSAYOS 

El Contratista viene obligado a realizar los ensayos necesarios para llevar a 
cabo el control de calidad de las obras, de acuerdo con el Anejo nº 18 “Valoración de 
Ensayo” y cuantos estime precisos el Director de Obra siendo a su cargo hasta el 1% del 
presupuesto total de las obras, y el resto correrá a cargo de la Administración. 

334.2 .- MATERIALES 

Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las 
condiciones del presente PPTP y deberán ser examinados y ensayados antes de su 
aceptación. 

334.3 .- LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones y depósitos 
construidos con carácter temporal para el servicio de las obras, deberán ser removidos y 
los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. 

De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales , incluso los 
accesos a préstamos y canteras, los cuales se abandonarán tan pronto como no sea 
necesaria su utilización. Asimismo, se acondicionarán dentro de lo posible, procurando 
que queden en condiciones aceptables. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden 
completamente limpias y en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante, y 
de acuerdo con la Orden Circular número 300/89 PP de 1989 del MOPT. 

334.4 .- SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS DURANTE LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS 

La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con las 
indicaciones de la Instrucción 8.3.-I.C. aprobada en la orden del MOPT de 31 de Agosto 
de 1987 y demás disposiciones al respecto que pudiesen entrar en vigos antes de la 
terminación de las obras, así como el catálogo de señales de circulación. 

Las señales serán siempre reflectantes, como mínimo con el Nivel I (Normas 
UNE). 

En lugares donde la iluminación ambiente dificulte su percepción, y en lugares 
de elevada peligrosidad, así como las señales de STOP, tendrán siempre como mínimo 
el Nivel II de reflectancia. 

En las unidades de obra en las que la señalización provisional esté implantada 
durante las horas nocturnas las señales y los elementos de balizamiento, no sólo serán 
reflectantes, sino que deberán ir acompañados de elementos luminosos. 

Las marcas viales de color naranje o amarillo podrán ser sustituidas a juicio del 
Director de las obras por captafaros tipo TB-10 aplicados sobre el pavimiento. 

Serán de obligado cumplimiento por parte del Contratista los artículos 2, 3, 4, 5 
y 6 de la OM de 31 de Agosto de 1987 referente a la señalizaión, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado, incluyendo el artículo 1 por el que 
se aprobó la Instrucción 8.3.-I.C. 
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El Director de Obra ratificará o rectificará el tipo de señal a emplear conforme a 
las normas vigentes en el momento de la construcción, siendo de cuenta y 
responsabilidad del Contratista el establecimiento, vigilancia y conservación de las 
señales que sean necesarias. 

Medición y abono 

Las unidades empleadas en la señalización de las obras se abonarán a los 
precios que figuran en el cuadro de precios. 

334.5 .- CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 

Los documentos que componene el Proyecto son: 

1) Memoria y Anejos 

2) Planos 

3) Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

4) Presupuesto 

En el caso de Contradicciones, dudas o discrepancias entre los distintos 
documentos del Proyecto, prevalecerá lo indicado en los planos sobre el PPTP y este 
sobre la memoria. 

Si el Director de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de 
todas las especificaciones técnicas que definene una unidad de obra, aplicará solamente 
aquellas limitaciones que a su juicio reparten mayor calidad. 

334.6 .- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO 

La ejecución de unidades de obra que no están especificadas en el presente 
Pliego, se harán de acuerdo a lo especificado para ellas en e PPTG (PG-3) con sus 
actualizaciones de O.C y O.M en los correspondientes artículos, o bien en su defecto con 
lo que ordene el Director de las Obras. 

ARTÍCULO 335 .- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

335.1 .- CONSERVACIÓN DEL PAISAJE 

El Contratista prestará especial atención a efecto que puedan tener las distintas 
operaciones o instalaciones que necesite para realizar la construcción de las obras y 
consecución del contrato, sobre la estética y el paisaje de las zonas en que se hallen 
ubicadas las obras. 

El tal sentido cuidará que los árboles, hitos, vallas, pretiles y demás elementos 
que puedan ser dañados durante las obras, sean debidamente protegidos, evitando 
posibles destrozos que, de producirse, serán restaurados a su costa. Asimismo, cuidará 
el emplazamiento y sentido estético de sus instalaciones, construcciones, depósitos y 
acopios que, en todo caso, deberán ser previamente autorizados por el Ingeniero Director 
de las Obras. 

335.2 .- OBJETOS HALLADOS EN LAS OBRAS 

Será de aplicación la Cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales. 

ARTÍCULO 336 .- MEDICIÓN Y ABONO 

Todas las obras ejecutadas se medirán y abonarán por las unidades de obra 
definidas en el presente proyecto, según se detallan en los Cuadrod de Precios y en los 
Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales y Particuales. 

336.1 .- MODO DE ABONAR LAS OBRAS INCOMPLETAS 

Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incomplentas, se 
aplicará al Cuadro de Precios sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de 
obra distinta a la valoración de dicho Cuadro ni que tenga derecho el Contratista a 
reclamación alguna por insficiencia u omisión del coste de cualquier elemento que 
constituya el precio. 
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 3.1.2.- MATERIALES BÁSICOS 

ARTÍCULO 337 .- CEMENTOS 

337.1.1 Definición y características de los elementos 

Se definen como cementos a los conglomerantes hidráulicos que, finamente 
molidos y convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y 
endurecen a causa de las reacciones de hidrólisis e hidratación de sus constituyentes, 
dando lugar a productos hidratados mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire 
como bajo agua. 

Las denominaciones y especificaciones de los cementos y sus componentes 
son las que figuran en las siguientes normas UNE: 

80301 Cemento: Cementos comunes. Composición, 
especificaciones y criterios de conformidad. 

80303 Cementos resistentes a los sulfatos y/o al agua de mar. 
80305 Cementos blancos. 
80306 Cementos de bajo calor de hidratación 
80307 Cementos para usos especiales 
80310 Cementos de aluminato de calcio. 

 

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra la marca, clase y características 
del cemento a emplear en las diferentes unidades de obra. 

337.1.2 Suministro e identificación 

Los cementos a emplear en esta obra se expedirán en sacos de 25 o 50 
kilogramos de peso o a granel mediante instalaciones especiales de transporte, 
seguridad y almacenamiento tales que garanticen su perfecta conservación. 

A la entrega del suministro, el vendedor aportará un albarán con documentación 
anexa conteniendo entre otros, los siguientes datos: 

♦ Nombre y dirección de la empresa suministradora 

♦ Fecha de suministro 

♦ Identificación de la fabrica que ha producido el cemento 

♦ Identificación del centro expedidor (fábrica, punto de expedición, centro 
de distribución) 

♦ Identificación del vehículo que lo transporta 

♦ Cantidad que se suministra 

♦ Denominación y designación de cementos según normas UNE y marca 
comercial 

♦ Contraseña del certificado de conformidad con los requisitos 
reglamentarios ó número del certificado correspondiente a marca de 
calidad equivalente 

♦ Nombre y dirección del comprador y destino 

♦ Referencia del pedido 

Además se indicarán las restricciones de empleo y las características del 
cemento suministrado comparado con los requisitos reglamentarios ó del certificado de 
marca de calidad equivalente del cemento, así como la indicación de que no se 
sobrepasa en ± 5%. 

En el caso de suministro en sacos, estos llevarán impresos: 

♦ Designación del cemento, compuesta por tipo y clase y, en su caso, 
características adicionales 

♦ Norma UNE que define el cemento 

♦ Distintivos de calidad en su caso 

♦ Masa en Kilogramos 

♦ Nombre ó marca comercial 

337.1.3 Control de calidad 

A los efectos de este apartado, definimos Remesa como la cantidad de 
cemento, de la misma designación y procedencia recibida en obra, central de hormigón 
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preparado o fábrica de productos de construcción que comprendan cemento, en una 
misma unidad de transporte. 

Lote es la cantidad de cemento de la misma designación y procedencia que se 
somete a recepción en bloque. 

Muestra es la proporción de cemento extraída de cada lote y sobre la cual se 
realizarán los ensayos de recepción 

337.1.3.1 Estudios previos 

Antes del comienzo de las obras y con la debida antelación se hará el estudio 
previo del material propuesto por el contratista mediante la toma de muestras y ensayos 
reflejados en la  al menos por triplicado. 

Se aprobará o rechazará el material y se fijarán las características de referencia 
por la media de los resultados obtenidos 

Si el cemento tuviera un Sello o Marca de calidad oficialmente reconocido por 
un Estado miembro de las Comunidades Europeas, el Director de Obra podrá eximir al 
cemento de los ensayos previos. 

337.1.3.2 Control del suministro 

En el caso de suministros continuos o cuasi continuos el lote lo formará la 
cantidad mensual recibida siempre que no sobrepase la cantidad de 200 t de peso; si lo 
supera se harán lotes de 200 t originándose un último lote con la fracción residual si esta 
supera las 100 t de peso o pasando dicha fracción a componer un lote ampliado con el 
último completado. 

En el caso de suministros discontinuos, cada uno de ellos constituirá un lote. 

De cada lote se tomarán dos muestras siguiendo lo indicado en la norma UNE 
80401:91: una para realizar los ensayos de recepción y otra preventiva para conservar. 

337.1.4 Medición y abono 

La medición y abono del cemento se realizará de acuerdo con lo indicado en 
este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para las unidades de obra de que 
forme parte. 

En acopios, el cemento se medirá por toneladas (t) realmente acopiadas. 

ARTÍCULO 338 BETUNES ASFÁLTICOS 

338.1.5 Definición y características de los elementos 

Se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados sólidos o 
viscosos, preparados a partir de hidrocarburos naturales por destilación, oxidación o 
“cracking”, que contienen una baja proporción de productos volátiles, poseen propiedades 
aglomerantes características, y son esencialmente solubles en sulfuro de carbono. 

338.1.6 Características 

Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar 
prácticamente exentos de agua, de modo que no formen espuma cuando se calienten a 
la temperatura de empleo. 

Los betunes se identifican por una letra B seguida de dos números separados 
por barra inclinada o derecha que indica el valor mínimo y máximo de su penetración. El 
ligante a emplear en las mezclas bituminosas será del tipo B 60/70 y sus características 
estarán de acuerdo con lo especificado en la Tabla 336.1.1. 

De acuerdo con su denominación, los betunes asfálticos deberán cumplir las 
especificaciones de la Tabla 336.1.1. Los betunes de penetración indicados en esta tabla, 
cuyas especificaciones se recogen en el presente artículo, podrán ser sustituidos por 
betunes de penetración que cumplan con los tipos, las especificaciones y las condiciones 
nacionales especiales de la norma europea UNE-EN 12591, según se indica: 

♦ B40/50 po 35/50. 

♦ B60/70 por 50/70. 

♦ B80/100 por 70/100 
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Tabla 336.1.1: Especificaciones de betunes asfálticos 
 
CARACTERÍSTICA 

Unidad Norma 
NLT 

B13/22 B40/50 B60/70 B80/100 B150/200 B200/300 
mín. Máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx. 

BETUN ORIGINAL 
PENETRACIÓN (25ºC; 100g; 5s) 0,1 mm 124 13 22 40 50 60 70 80 100 150 200 200 300 
INDICE DE PENETRACIÓN  181 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 
*PUNTO DE REBLANDECIMIENTO ºC 125 60 72 52 61 48 57 45 53 38 45 34 41 
PUNTO DE FRAGILIDAD FRAAS ºC 182 - +1  -5  -8  -10  -15  -20 

DUCTILIDAD (5 cm/min) 
a 25ºC 

cm 126 
- - - - - - - - - - 100 - 

a 15ºC 10 - 70 - 90 - 100 - 100 - - - 

SOLUBILIDAD EN TOLUENO % 130 ≥ 99,5  ≥ 99,5  ≥ 99,5  ≥ 99,5  ≥ 99,5  ≥ 99,5  
CONTENIDO EN AGUA (en volumen) % 123 - ≤ 0,2 - ≤ 0,2  ≤ 0,2  ≤ 0,2  ≤ 0,2  ≤ 0,2 
PUNTO DE INFLAMACIÓN v/a ºC 127 235 - 235 - 235 - 235 - 220 - 175 - 
*DENSIDAD RELATIVA (25ºC/25ºC)  122 1,0 - 1,0 - 1,0 - 1,0 - 1,0 - 0,99 - 
RESIDUO DESPUES DE PELICULA FINA 
VARIACIÓN DE MASA % 185 - 0,5 - 0,8 - 0,8 - 1,0 - 1,4 - 1,5 
PENETRACIÓN (25ºC; 100g; 5s) %p.o. 124 60 - 55 - 50 - 45 - 40 - 35 - 
*VARIACIÓN DEL PUNTO DE 
RESTABLECIMIENTO 

ºC 125 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 

DUCTILIDAD (5cm/min) 
a 25ºC 

cm 126 
- - - - - - - - - - 100 - 

a 15ºC 5 - 40 - 50 - 75 - 100 - - - 

* Valores orientativos 
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338.1.7 Transporte y almacenamiento 

El Contratista comunicará al Ingeniero Director, con suficiente antelación, la 
forma de transporte que va a utilizar, con objeto de obtener la aprobación 
correspondiente. En ningún momento, durante su transporte, manipulación o empleo, 
sobrepasará la temperatura de 160 ºC., para evitar su oxidación. Para ello, el Contratista 
dispondrá termómetros adecuados. Cualquier partida que no cumpla esta limitación será 
rechazada. 

El betún asfáltico será transportado a granel en cisternas perfectamente 
calorifugadas y provistas de termómetros situados en puntos bien visibles. Las cisternas 
deberán estar dotadas de su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por 
cualquier accidente, la temperatura del producto baje excesivamente. 

Las cisternas estarán dedicadas exclusivamente al transporte de betún asfáltico, 
debiendo realizarse una adecuada limpieza previa si hubiera contenido antes algún 
producto de cualquier otro tipo o naturaleza. 

Las cisternas estarán dotadas de medios mecánicos para el trasiego rápido de 
su contenido a depósitos de almacenamiento consistentes en bombas de tipo rotativo. 
Estas bombas deberán estar calefactadas o poderse limpiar perfectamente después de 
cada utilización. 

El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente 
aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que 
trabajen a presión, y que contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios, 
situados en puntos de fácil acceso. Los tanques deberán estar calorifugados y provistos 
de termómetros situados en puntos bien visibles y de su propio sistema de calefacción, 
capaz de evitar que, por cualquier accidente, la temperatura del producto baje 
excesivamente. 

Todas las tuberías a través de las cuales hubiera de pasar betún asfáltico, 
desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de 
empleo, deberán estar dotadas de calefacción ó estar aisladas térmicamente. 

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que creyera necesaria, 
las condiciones del almacenamiento y sistemas de transporte y trasiego en todo cuanto 
pudiera afectar a la calidad del contenido de ese tanque o cisterna hasta la comprobación 
de las características que estime conveniente. 

338.1.8 Suministro 

338.1.8.3 Estudios previos de los materiales 

Se hará el estudio previo del material propuesto por el Contratista con la 
antelación suficiente al comienzo previsto del suministro. 

Se realizarán, al menos por triplicado, los ensayos y determinaciones precisos 
para evaluar todas las características exigidas en este artículo y en el artículo de este 
Pliego correspondiente a la unidad de obra de la que forme. 

De los resultados de los ensayos previos se aceptará ó rechazará el material y 
se establecerán las características de referencia para el suministro. 

Las características de referencia serán los valores medios de los ensayos 
obtenidos, siempre que difieran de los valores límites establecidos en margen suficiente 
para que sea razonable esperar que, con la hetereogeneidad del material y la dispersión 
de la obra y su control, los valores obtenidos en el control de calidad de la ejecución de 
las obras cumplan los límites establecidos. 

338.1.8.4 Entrega en obra 

La hoja de características expresará claramente al menos: 

♦ Referencia del albarán de la remesa. 

♦ Nombre y dirección de la Empresa suministradora. 

♦ Fecha de fabricación y de suministro. 

♦ Identificación del vehículo que lo transporta. 

♦ Cantidad que se suministra. 

♦ Denominación comercial y tipo de betún modificado con polímeros. 

♦ Garantía de cumplimiento de las características del betún modificado con 
polímeros que figuran en la Tabla. 

♦ Certificado de calidad en el que se recojan los valores de Penetración a 
25ºC, según la Norma NLT-124, Punto de Fragilidad Fraas, según la 
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Norma NLT-182, y Punto de Reblandecimiento (anillo y bola), según la 
Norma NLT-125. 

♦ La temperatura recomendada para el mezclado. 

♦ Cualquier otra indicación que se considere necesaria para el 
almacenamiento del ligante y elaboración de la unidad de obra. 

A petición del comprador o Contratista, o del Director de las Obras el 
suministrador deberá facilitar los siguientes datos: 

♦ Valores del resto de las características relacionadas en la Tabla 336.1.1: 
Especificaciones de betunes asfálticos. 

♦ La curva de peso específico en función de la temperatura. 

♦ La temperatura máxima de calentamiento. 

338.1.9 Control de Calidad 

A la llegada a obra de cada partida se inspeccionará el estado de la cisterna y el 
Director de las Obras dará su conformidad o reparos para el almacenamiento y control de 
las características del material. 

De la partida se tomarán dos (2) muestras, de al menos 1 Kg. con arreglo a la 
Norma NLT-121, conservando una (1) muestra preventiva hasta el final del período de 
garantía, según lo indicado en el apartado 104.4.5, y realizando sobre la otra la 
determinación de la penetración y punto de reblandecimiento (anillo y bola). 

Los resultados de todos los ensayos deberán cumplir los límites prescritos para 
las características del material solicitado. 

Una vez cada mes de obra, como mínimo tres (3) veces durante la ejecución de 
la obra, por cada tipo y composición de betún, se realizarán los ensayos necesarios para 
la comprobación de las características reseñadas en la Tabla 336.1.1: Especificaciones 
de betunes asfálticos. 

Además de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo 
considere conveniente, se llevarán a cabo los ensayos necesarios para la comprobación 
de las características que estime necesarias, de las reseñadas en la Tabla 336.1.1: 
Especificaciones de betunes asfálticos. 

Se rechazará todo material que no cumpla alguna de las condiciones 
establecidas, teniendo en cuenta lo indicado en el apartado 104.4.6.  

338.1.10 Normativa de referencia. 

Serán de aplicación las siguientes normas: 

♦ NLT-121 Toma de muestras de los materiales bituminosos 

♦ NLT-122 Densidad y densidad relativa de los materiales bituminosos 

♦ NLT 123 Agua en los materiales bituminosos 

♦ NLT 124 Penetración de los materiales bituminosos 

♦ NLT 125 Punto de reblandecimiento anillo y bola de los materiales 
bituminosos 

♦ NLT 126 Ductilidad de los materiales bituminosos 

♦ NLT 127 Puntos de inflamación y combustión de los materiales 
bituminosos (aparato Cleveland, vaso abierto) 

♦ NLT 130 Solubilidad de los materiales bituminosos en disolventes 
orgánicos. 

♦ NLT 181 Indice de penetración de los betúnes asfálticos. 

♦ NLT 182 Punto de fragilidad Fraass de los materiales bituminosos 

♦ NLT 185 Efecto del calor y del aire sobre los materiales bituminosos en 
película fina. 

338.1.11 Medición y abono 

Como material de abono independiente empleado en Mezclas Bituminosas en 
caliente, el Ligante hidrocarbonato se medirá por toneladas realmente empleadas en 
obra, de acuerdo con la fórmula de trabajo autorizada por el Ingeniero Director. 
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Para ello, el Laboratorio de Control de Calidad de Recepción extraerá testigos 
de cada capa espaciados cada 100 m o fracción diaria, y ubicados al tresbolillo en la 
anchura de la capa. 

En cualquier caso el Ingeniero Director puede exigir un número mayor de 
testigos y proceder en consecuencia. 

El volumen de Mezcla Bituminosa en caliente que se considera correspondiente 
a dicho testigo es el de la capa correspondiente en todo el ancho donde se hubiere 
tomado el testigo, y en la longitud de cien (100) metros comprendida entre los perfiles 
situados cincuenta (50) metros antes del punto de toma de testigo y cincuenta (50) 
metros después. 

Si dichos porcentajes están dentro de las tolerancias admisibles respecto a los 
valores fijados en la fórmula de trabajo prescritas en el Artículo 360, se calculará la media 
aritmética y se aplicará a la medición en toneladas de la mezcla, antes de deducir el 
ligante hidrocarbonado. 

Si el porcentaje de ligante hidrocarbonado de algún testigo es inferior al valor 
mínimo  admisible, se procederá del siguiente modo: 

Si la variación no rebasa el cinco por ciento (5%) del valor mínimo admisible, se 
aplicará una penalización igual al doble de dicha variación de porcentaje sobre las 
unidades de toneladas de betún y toneladas de mezcla bituminosa en caliente a menos 
que el Contratista demuela a su cargo el volumen correspondiente al testigo y lo 
reconstruya según las especificaciones. 

Si la variación excede el cinco por ciento (5%) pero no supera el diez por ciento 
(10%), el Director de las Obras, a su juicio, podrá optar por ordenar que el Contratista 
demuela a sus expensas el volumen correspondiente y a reponer la capa, no siendo de 
abono el volumen a demoler y estando el Contratista obligado a hacerlo; o por aplicar una 
rebaja al precio en porcentaje y formas análogas a las descritas anteriormente 

Si la variación excede al diez por ciento (10%), se optará necesariamente por la 
demolición y reconstrucción de la manera descrita. 

Si el porcentaje figura por encima del valor máximo admisible, se corregirá 
inmediatamente la mezcla y se abonará según porcentaje indicado en la fórmula de 
trabajo, no siendo de abono el exceso 

Los precios a abonar serán los indicados para cada tipo de ligante en el Cuadro 
de Precios Nº 1. 

ARTÍCULO 339 EMULSIONES BITUMINOSAS 

339.1.12 Definición y características de los elementos 

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas 
partículas de un ligante hidrocarbonado en una solución de agua y un agente 
emulsionante de carácter aniónico o catiónico, lo que determina la denominación de la 
emulsión. 

Deberán presentar un aspecto homogéneo y una adecuada dispersión del betún 
en la fase acuosa. 

La designación de las emulsiones bituminosas se realizará mediante las letras 
EA ó EC, representativas del tipo de emulsionante utilizado en su fabricación – aniónico o 
catiónico -, seguidas de la letra R, M, L, ó I, según su tipo de rotura, - rápida, media o 
lenta- o que se trate de una emulsión especial para riegos de imprimación y, en algunos 
casos, del número 0, 1 2 ó 3, indicador de su contenido de betún residual y en su caso de 
las letras d ó b para emulsiones bituminosas con una mayor o menor penetración en el 
residuo por destilación. 

Las emulsiones bituminosas a utilizar en la obra serán del tipo ECI para riegos 
de Imprimación, ECR-1 en riegos de adherencia y en dobles tratamientos superficiales a 
aplicar en caminos. No se especifican en este apartado las emulsiones modificadas con 
polímeros para el riego de adherencia de la capa de rodadura. 

Las características de estas emulsiones se definen en la Tabla 213.1: 
Emulsiones bituminosas catiónicas. 

Tabla 213.1: Emulsiones bituminosas catiónicas 
 

CARACTERÍSTICA Unidad Norma 
NLT 

ECR-1 ECR-2 ECR-3 ECM ECL-1 ECL-2 ECI (1) 
mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx. 

EMULSIÓN ORIGINAL 

VISCOSIDAD 
SAYBOLT 

FUROL a 25ºC                            
 s 138 

- 50 - - - - - - - 100 - 50 - 50 

FUROL a 50ºC - - 20 - 40 - 20 - - - - - - - 
CARGA DE LAS PARTÍCULAS  194 Positiva 

CONTENIDO DE AGUA (en volumen) % 137  43  37  32  35  45  40  50 
BETÚN ASFÁLTICO RESIDUAL % 139 57  63  67  59  55  60  40  



Ministerio para la Transición Ecológica 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente  Actualización del Proyecto de Rehabilitación del borde marítimo  
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar  en el tramo comprendido entre el Castillo de Jesús Nazareno y el 
Servicio Provincial de Costas en Almería  Límite del T.M. de Mojácar. T.M. de Garrucha (Almería). Fases I y II 

AIMA INGENIERIA, S.L.P.  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares • 20 

FLUDIFICANTE POR DESTILACIÓN 
(en volumen) % 139 - 5 - 5 - 2 - 12 - 8 - 1 5 15 

SEDIMENTACIÓN ( a los 7 días) % 140 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 10  10 
TAMIZADO (retenido en tamiz UNE 800 µm) % 142 ≤ 0,10 

MEZCLA CON CEMENTO % 144 - - - - - - - - - - - 2 - - 
RESIDUO DE DESTILACIÓN 

PENETRACIÓN (25ºC; 100g; 5s) 0,1 mm 124 130 
(*)60 

200 
(*)100 

130 
(*)60 

200 
(*)100 

130 
(*)60 

200 
(*)100 130 250 130 

(*)60 
200 

(*)100 

130 
(*)60 

(**)220 

200 
(*)100 
(**)300 

200 300 

DUCTILIDAD (25 ºC, 5cm/min) cm 126 ≥ 40 
SOLUBILIDAD en tolueno % 130 ≥ 97,5 

(*) Estas emulsiones con residuos de destilación más duros se designan con el tipo correspondiente, seguido de la letra d. 
(**)Estas emulsiones para su empleo en reciclado de materiales bituminosos y/o granulares se denominan con el tipo correspondiente, seguido de la letra b 

(1) Emulsiones bituminosas específicas para riegos de imprimación. 
 

339.1.13  Transporte y Almacenamiento. 

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que creyera necesaria, 
las condiciones del almacenamiento y sistemas de transporte y trasiego en todo cuanto 
pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá 
motivadamente la utilización del contenido de ese bidón, tanque o cisterna hasta la 
comprobación de las características que estime conveniente. 

339.1.14 Control de calidad 

A la llegada a obra de cada partida suministrada en bidones o a granel, se 
inspeccionará el estado de los bidones o cisternas y el Director de las Obras dará su 
conformidad o reparos para el almacenamiento y control de características del material. 

De la partida se tomarán dos (2) muestras, de al menos 2 Kg, con arreglo a la 
Norma NLT-121, conservando una (1) muestra preventiva hasta el final del período e 
garantía, realizando sobre la otra la determinación de los siguientes ensayos: 

♦ Carga de partículas según la NLT 194 

♦ Viscosisdad Saybolt Furol, según la NLT 138 

♦ Contenido de agua, según la NLT 137 

♦ Tamizado, según la NLT 142. 

Los resultados de todos los ensayos deberán cumplir los límites prescritos para 
las características del material solicitado. 

Una vez cada mes de obra, como mínimo tres (3) veces durante la ejecución de 
la obra, por cada tipo y composición de emulsión, y cuando lo indicase el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, se realizarán los ensayos necesarios para la 
comprobación de las características reseñadas. 

Además de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo 
estime conveniente, se llevarán a cabo los ensayos necesarios para la comprobación de 
las características que considere. 

339.1.15 Normativa de referencia. 

Serán de aplicación las siguientes normas: 

♦ NLT-121 Toma de muestras de los materiales bituminosos 

♦ NLT 124 Penetración de los materiales bituminosos 

♦ NLT 126 Ductilidad de los materiales bituminosos 

♦ NLT 130 Solubilidad de los materiales bituminosos en disolventes 
orgánicos. 

♦ NLT 137 Agua en las emulsiones bituminosas. 

♦ NLT 138 Viscosidad Saybolt de las emulsiones bituminosas 

♦ NLT 139 Residuo por destilación de las emulsiones bituminosas 

♦ NLT 140 Sedimentación de las emulsiones bituminosas 
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♦ NLT 141 Estabilidad de las emulsiones bituminosas (método de 
demulsibilidad) 

♦ NLT 142 Tamizado de las emulsiones bituminosas. 

♦ NLT 144 Estabilidad de las emulsiones bituminosas (método de la mezcla 
con cemento) 

♦ NLT 194 Carga de las partículas de las emulsiones bituminosas. 

339.1.16 Medición y abono 

La medición y abono de las emulsiones asfálticas se realizará por tonelada 
realmente empleada. 

ARTÍCULO 340 EMULSIONES BITUMINOSAS MODIFICADAS 

340.1.17 Definición y características de los elementos 

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas 
partículas de un ligante hidrocarbonado en una solución de agua y un agente 

emulsionante de carácter aniónico o catiónico, lo que determina la denominación de la 
emulsión. 

Las emulsiones bituminosas modificadas con polímeros se fabricarán a base de 
betún asfáltico modificado con polímeros -de los definidos en el Artículo 215 del presente 
Pliego- o de betún asfáltico -de los definidos en el Artículo 211 del presente Pliego- y 
polímero, agua, emulsionantes y, en su caso, fluidificantes 

Deberán presentar un aspecto homogéneo y una adecuada dispersión del betún 
en la fase acuosa. 

La emulsión bituminosa modificada con polímeros contemplada en este 
Proyecto es del tipo ECR-1m, cuyas características se resumen en la Tabla 216.1 

Las características de estas emulsiones se definen en la Tabla 216.1: 
Especificaciones de emulsiones bituminosas modificadas con polímeros. 

Tabla 216.1: Especificaciones de emulsiones bituminosas modificadas con polímeros 

Característica Unidad Normas 
NLT 

ECR-1 m ECR-2-m ECR-3-m ECM-m EAM-m ECL-2-m 
mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx. 

Emulsión Original 

Viscosidad  Saybolt Furol a 25ºC s 138  50       40   50 
a 50ºC   20  40  20      

Carga de las partículas  194 positiva  positiva  positiva  positiva  negativa  positiva  
Contenido en agua (en volumen) % 137  43  37  32  35  40  40 

Betún residual asfáltico % 139 57  63  67  59  57  60  
Fluidificante por destilación % 139  5  5  2  12  10  0 

Sedimentación (a los 7 días) % 140  5  5  5  5  5  10 
Tamizado % 142 0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  

Estabilidad: ensayo de mezcla con 
cemento % 144            2 

Residuo por evaporación a 163ºC (NLT-147) 
Penetración (25ºC; 100g; 5s)   *50 *90 *50 *90 *50 *90 - - - - *50 *90 

Punto de  
reblandecimiento 

Anillo y bola 
ºC 125 

45  45  45      45  
      40  40    

*55  *55  *55      *55  
Ductilidad (5ºC; 5cm/min) cm 126 10  10  10  10  10  10  

Recuperación elástica (25ºC torsión) % 329 12  12  12  12  12  12  
(*) Estas emulsiones con residuos por evaporación más duros, se denominarán con el tipo correspondiente, añadiendo la letra d a continuación del número 1, 2, ó 3. (Ejemplo: ECR-1d-m). 

 

340.1.18  Transporte y Almacenamiento. 

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que creyera necesaria, 
las condiciones del almacenamiento y sistemas de transporte y trasiego en todo cuanto 

pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá 
motivadamente la utilización del contenido de ese bidón, tanque o cisterna hasta la 
comprobación de las características que estime conveniente. 
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340.1.19 Control de calidad 

A la llegada a obra de cada partida suministrada en bidones o a granel, se 
inspeccionará el estado de los bidones o cisternas y el Director de las Obras dará su 
conformidad o reparos para el almacenamiento y control de características del material. 

De la partida se tomarán dos (2) muestras, de al menos 2 Kg, con arreglo a la 
Norma NLT-121, conservando una (1) muestra preventiva hasta el final del período e 
garantía, realizando sobre la otra la determinación de los siguientes ensayos: 

♦ Carga de partículas según la NLT 194 

♦ Viscosisdad Saybolt Furol, según la NLT 138 

♦ Contenido de agua, según la NLT 137 

♦ Tamizado, según la NLT 142. 

Los resultados de todos los ensayos deberán cumplir los límites prescritos para 
las características del material solicitado. 

Una vez cada mes de obra, como mínimo tres (3) veces durante la ejecución de 
la obra, por cada tipo y composición de emulsión, y cuando lo indicase el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, se realizarán los ensayos necesarios para la 
comprobación de las características reseñadas. 

Además de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo 
estime conveniente, se llevarán a cabo los ensayos necesarios para la comprobación de 
las características que considere. 

340.1.20 Normativa de referencia. 

Serán de aplicación las siguientes normas: 

♦ NLT-121 Toma de muestras de los materiales bituminosos 

♦ NLT 124 Penetración de los materiales bituminosos 

♦ NLT 125 Punto de reblandecimiento anillo y bola de los materiales 
bituminosos. 

♦ NLT 126 Ductilidad de los materiales bituminosos 

♦ NLT 130 Solubilidad de los materiales bituminosos en disolventes 
orgánicos. 

♦ NLT 137 Agua en las emulsiones bituminosas. 

♦ NLT 138 Viscosidad Saybolt de las emulsiones bituminosas 

♦ NLT 139 Residuo por destilación de las emulsiones bituminosas 

♦ NLT 140 Sedimentación de las emulsiones bituminosas 

♦ NLT 142 Tamizado de las emulsiones bituminosas. 

♦ NLT 144 Estabilidad de las emulsiones bituminosas (método de la mezcla 
con cemento) 

♦ NLT 147 Residuo por evaporación a 163º C de las emulsiones 
bituminosas. 

♦ NLT 194 Carga de las partículas de las emulsiones bituminosas. 

♦ NLT 329 Recuperación elástica por torsión de betunes asfálticos 
modificados. 

340.1.21 Medición y abono 

La medición y abono de las emulsiones asfálticas se realizará por tonelada 
realmente empleada. 

ARTÍCULO 341 .- ACERO PARA ARMADURAS DE HORMIGÓN ARMADO 

El acero de las barras corrugadas para armaduras será B-400S y/ó B-500S de 
acuerdo con las especificaciones de planos y demás documentos de proyecto. 

Las características mecánicas mínimas determinadas, de acuerdo con la Norma 
UNE 7262, que se garantizan, estarán de acuerdo con las especificaciones de la EHE. 
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Se tendrán en cuenta las recomendaciones sobre elementos sobre elementos 
metálicosc para hormigón armado o pretensado, según la Orden Circular 295/97 T. de 6 
de Agosto de 1987. 

ARTÍCULO 342 .- ACERO DE CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS 

El acero a emplear será del tipo A-42-B y deberá cumplir las especificaciones 
de: 

♦ Instrucción EM-62 del Instituto Eduardo Torroja. 

♦ Normas básica NBE-MV 102-1975 “Acero laminado para estructuras de 
edificación”. 

♦ Norma básica NBE-MV 104-1966 “Ejecución de las estructuras de acero 
laminado en edificación”. 

♦ Norma básica NBE-MV 109-1979 “Perfiles conformados de acero para 
estructuras de edificación”. 

♦ Norma MV-106-1968 “Tornillos ordinarios y calibrados por estructuras de 
acero”. 

ARTÍCULO 343 .- AGUA A EMPLEAR EN HORMIGONES Y MORTEROS 

El agua tanto para el amasado como para el curado del mortero y hormigones 
cmplirá todas las condiciones que figuran en el artículo correspondiente de la Instrucción, 
y también todas las que se relacionan a continuación: 

♦ Contenido de anhídrico sulfúrico (SO3): menor que tres décimas de gramo 
por litro (0,30 g/l). 

♦ Materia orgánica expresada en oxígeno consumido: menor que tres 
décimas de gramo por litro (0,30 g/l). 

♦ Contenido en sultatos expresados en azufre; menor de cinco décimas de 
gramo por litro (0,50 g/l). 

♦ Exentas de hidratos de carbono en cualquier cantidad. 

♦ Grado de acidez (pH) mayor de sesenta y cinco décimas (6,5). 

En el caso de que cualquiera de las condiciones de la Instrucción difiera de su 
homóloga en la relación anterior, se entenderá que el agua ha de satisfacer la más 
restrictiva de ambas. 

La comprobación de que el agua cumple las condiciones que se le exigen 
tendrá lugar mediante la realización de los ensayos químicos correspondientes. El 
Director de las Obras podrá exigir la repetición de dichos ensayor sí, en el transcurso del 
tiempo, se presumiera que hubiera podido variar la calidad de las aguas. Sólo se autoriza 
el empleo de agua que no cumpla íntegramente las condiciones citadas anteriormente si 
se justifica, mediante los ensayos que proceda, que no resulta perjudicial para el 
hormigón. 

ARTÍCULO 344 MICROESFERAS DE VIDRIO A EMPLEAR EN MARCAS 
VIALES REFLEXIVAS 

344.1.22 Toma de muestras para los ensayos de identificación de los suministros 

Se procederá a la toma de muestras de pintura y microesferas de vidrio 
aplicadas sobre el pavimento, mediante la colocación de unas chapas metálicas de 
treinta por quince centímetros (30x15cm) y un espesor de uno a dos milímetros (1 a 2 
mm), o sobre la superficie de aquél, a lo largo de la línea por donde ha de pasar la 
máquina y en sentido transversal a dicha línea. Estas chapas deberán de estar limpias y 
secas y, una vez depositadas la pintura y microesferas, se dejarán secar durante media 
hora antes de recogerlas cuidadosamente y guardarlas en un paquete para enviarlas al 
Laboratorio Central de Estructuras y Materiales para comprobar los rendimientos 
aplicados. 

En número aconsejable de chapas para controlar cada lote de aceptación será 
de diez a doce (10 a 12), espaciadas treinta o cuarenta metros (30 ó 40m). 

Las chapas deberán marcarse con la indicación de la obra, lote, punto 
kilométrico y carretera a que correspondan. 

344.1.23 Ensayos de identificación 

En las obra en que se utilicen grandes cantidades de pintura y microesferas de 
vidrio, se realizará un muestreo inicial aleatorio, a razón de un bote de pintura y un saco 
de microesferas de vidrio para cada mil kilogramos (1.000 Kg) de acopio de material; 
evitando luego un bote y un saco tomados al azar entre los anteriormente muestreados, y 
reservando el resto de la muestra hasta la llegada de los resultados de su ensayo. Una 
vez confirmada la idoneidad de los materiales, los botes de pintura y sacos de 
microesferas de vidrio tomados como muestra inicial podrán devolverse al Contratista 
para su empleo. 
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Todas la muestras de pintura se enviarán al Laboratorio Central de Estructuras y 
Materiales del CEDEX. 

Las muestras de microesferas de vidrio se podrán enviar al Laboratorio Central 
de Estructuras y Materiales o a los Servicios de apoyo Técnico de la Demarcación de 
Carreteras de Aragón en Zaragoza, o al Servicio de Apoyo Técnico en Málaga de la 
Subdemarcación de Carreteras de Andalucía 

 3.1.3.- EXPLANACIONES 

ARTÍCULO 345 .- DEMOLICIONES 

Las distintas unidades de demolición incluidas en el proyecto se medirán y 
abonarán tal como figuran descritas en el documento Presupuestos, y considerándose 
incluido en el precio la demolición propiamente dicha, la carga, y el transporte a 
vertedero, situado a cualquier distancia. En el caso de derribos, estos se efectuarán con 
las precauciones para lograr unas condiciones de seguridad suficientes. 

ARTÍCULO 346 .- EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN 

346.1 .- DEFINICIÓN 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde 
ha de asentarse el paseo, incluyendo la plataforma y taludes, así como las zonas de 
préstamos previstos o autorizados que puedan necesitarse; y el consiguiente transporte 
de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 

Se incluye en esta unidad la excavación adicional en suelos inadecuados. Los 
préstamos autorizados consisten en las excavaciones de préstamos seleccionados por el 
Contratista y autorizados por el Director, por cuyo conducto el Contratista obtendrá la 
autorización legal para tales excavaciones. 

346.2 .- CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES 

La excavación de la explanación se refiere a cualquier clase de terreno (es decir 
sin clasificar), excavado mecánicamente, siendo necesario o no la utilización de 
explosivos. 

El Ingeniero Director definirá la utilización más adecuada para los productos que 
se obtengan de las excavaciones, siendo a cargo del Contratista cualquier gasto que ello 
ocasione. 

En los precios de las distintas excavaciones queda incluido el transporte del 
material, bien a vertedero que incluye la formación de este o para su empleo más 
adecuado en los terraplenes de cualquier punto de obra o a la planta de tratamiento de 
áridos. 

La terminación de las superficies de desmonte conforme a los planos no será de 
abono en ningún caso y se considera incluida en los precios de las unidades de 
excavación. 

El precio de esta unidad es aplicabla a cualquier tipo de terreno. 

Se incluye en esta unidad la demolición y retirada del firme existente. También 
se incluye el despeje y desbroce, la exvación de tierra vegetal y su transporte  a acopio, 
para su posterior utilización como recubrimiento, ó a vertedero. Así mismo, el precio 
incluye la ejecución del escalonado para cimentación de los terraplenes así como la 
excavación necesaria en los taludes actuales para el cosido de los terraplenes antiguos y 
nuevos y la excavación para emplazamiento del material de los materiales que 
constituyen las capas de asiento del firme y de los que se empleen en el tratamiento del 
fondo de los desmontes. 

Cuando se trate de excavación de taludes en roca se cumplirán las condiciones 
contenidas en el artículo 322 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras 
de Carreteras y Puentes. 

A los fondos de excavación de los distintos Desmontes, Cimientos de 
terraplenes, Estructuras y Obras de drenaje se le realizará la caracterización del terreno 
natural subyacente para comprobar la bondad del proyecto en cuanto a la capacidad 
portante del terreno, dicha identificación se realizará en un espesor de dos metros. 

346.3 .- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

De acuerdo con lo indicado en el PG-3. 

346.4 MEDICIÓN Y ABONO 

La excavación se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos 
de perfiles transversales, una vez comprobado que dichos perfiles son correctos, en el 
caso de explanación. 

Los préstamos no se medirán en origen, ya que su cubicación se deducirá de 
los correspondientes perfiles de terraplén. 
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ARTÍCULO 347 .- EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS DE 
OBRAS DE FÁBRICA 

347.1 .- DEFINICIÓN 

En esta unidad de obra se incluyen: 

♦ La excavación y extracción de los materiales, así como la limpieza del 
fondo de la excavación. 

♦ La entibación necesaria y los materiales que la componen. 

♦ Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de empleo o 
almacenamiento provisional, incluso cuando el mismo material haya de 
almacenarse varias veces, así como la carga, transporte y descarga desde 
el último almacenamiento hasta el lugar de empleo o vertedero (en caso de 
materiales inadecuados o sobrantes). 

♦ La conservación adecuada de los materiales y los cánones, 
indemnizaciones y cualquier otro tipo de gastos de los lugares de 
almacenamiento y vertederos. 

♦ Los agotamientos y drenajes que sean necesarios. 

♦ Medidas adicionales de seguridad en el trabajo. 

♦ Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para 
la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

347.2 .- CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES 

Las excavaciones en cimientos de obras de fábrica, zanjas y pozos será sin 
clasificar (en cualquier clase de terreno). 

347.3 .- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

No se autorizará la ejecución de ninguna excavación que no sea llevada a cabo 
en todas sus fases con referencias topográficas precisas. 

Las profundidades y dimensiones de cimentación son las indicadas en los 
planos, a menos que el Ingeniero Director a la vista de los terrenos que surjan durante el 
desarrollo de la excavación, fije otras profundidades y/o dimensiones. 

Cualquier variación en las condiciones del terreno de cimentación que difiera 
sensiblemente de las supuestas, se notificará inmediatamente al Ingeniero Director para 
que, a la vista de las nuevas condiciones, introduzca las modificaciones que estime 
necesarias para asegurar una cimentación satisfactoria. 

El Constratista deberá mantener alrededor de los pozos y zanjas una franja de 
terreno libre de una cho mínimo de un metro (1m) disponiendo además las defensas 
oportunas frente a la intrusión de petones ó vehículos. No se acopiará en las 
proximidades de las zanjas excavadas, materiales (procedentes o no de la excavación), 
ni se situará maquinaria que puedan poner en peligro la estabilidad de los taludes de la 
excavación. 

Los dispositivos de arriostramiento de la entibación deberán estar, en cada 
momento, perfectamente colocado sin que exista en ellos peligro de pandeo. 

Las riostras de madera se achaflanarán en sus extremos y de acuñarán 
fuertemente contra el apoyo, asegurándolas contra cualquier deslizamiento. 

El Contratista puede, con la conformidad expresa del Ingeniero Director, 
prescindir de la entibación realizando en su lugar la excavación de la zanja o pozo con los 
correspondientes taludes. En este caso el Contratista señalará las pendientes de los 
taludes, para lo que tendrá presente las características del suelo, con la sequedad, 
filtraciones de agua, lluvia, etc., así como las cargas, tanto estáticas como dinámicas, en 
las proximidades. 

Las excavaciones en las que son de esperar desprendimientos o corrimientos 
se realizarán por tramos o bataches. En cualquier caso, si pese a que se hayan tomado 
las medidas prescritas se produjeran desprendimientos, todo el material que cayese en la 
excavación será extraído por el Contratista. 

Una vez alcanzado el fondo de la excavación, se procederá  a su limpieza y 
nivelación. 

Los fondos de las excavaciones de cimientos para estructuras no deben 
alterarse, por lo que se asegurarán contra el esponjamiento, la erosión, la sequedad y la 
helada. El perfilado para emplazamiento se ejecutará con toda exactitud admitiendo 
suplementar los excesos de excavación los cuales deberán ser rellenados con hormigón 
de limpieza tipo HM-12,5. 
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El Contratista informará al Ingeniero Director inmediatamente sobre cualquier 
fenómeno imprevisto, tal como irrupción de agua, movimiento del suelo, etc., para que 
puedan tomarse las medidas necesarias. 

El Contratista tomará inmediatamente medidas que cuenten con la aprobación 
del Ingeniero Director frente a los niveles acuíferos que se encuentren en el curso de la 
excavación. 

En el caso de que el Contratista no tome a tiempo las precauciones apra el 
drenaje, sean éstas provisionales o definitiva, procederá, en cuanto el Ingeniero Director 
lo indique, al restablecimiento de las obras afectadas y correrán a su cargo los gastos 
originados por esta demora. 

Las instalaciones de agotamiento y la reserva de éstas tendrán que estar 
preparadas para que las operaciones pueden ejecutarse sin interrupción. 

Los dispositivos de succión se situarán fuera de la superficie de cimentación. 

Los conductos filtrantes y tuberías discirrirán a los lados de las superficies de 
cimentación. 

347.4 .- MEDICIÓN Y ABONO 

La excavación en zanjas, pozos y cimentaciones se medirán y abonará por los 
metros cúbicos (m3) que resulten midiendo la diferencia entre las secciones reales del 
terreno, medidas antes de comenzar los trabajos y los perfiles teóricos que resultarían de 
aplicar las secciones tipo previstas en los planos. 

El volumen realmente excavado por los taludes sobreanchos reales ejecutados 
se considera en todo  caso incluido dentro de la medición teórica definida en el párrafo 
anterior, siendo la misma la única objetos de abono. 

No será objeto de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones que 
entren en unidades de obra como parte integrante de las mismas. 

El precio incluye la excavación, entibación necesaria, carga, transporte a 
cualquier punto, descarga, agotamiento y drenaje, así como los cánones, indemnización, 
trabajos, maquinaria ó elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de 
esta unidad de obra. 

ARTÍCULO 348 .- TERRAPLENES 

El Ingeniero Director de las obras definirá los terraplenes concretos a que deben 
destinarse los materiales procedentes de cda zona de excavación en desmonte, así como 
los que pudieran proceder de préstamos. 

348.1 .- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista comunicará al Director de Obra el equipo que piensa utilizar para 
el extendido, humectación y compactación, que será suficiente para garantizar las 
características exigidas en el presente artículo. 

348.2 .- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

348.2.24 .- Preparación de la superficie de asiento del terraplen 

En las zonas en que el terraplén debe construirse sobre un firme existente, este 
se escarificará hasta la profundidad indicada en el Proyecto, o en su defecto a la que 
señale el Director de Obra, y de forma que se cumplan las especificaciones relativas a 
este tipo de obras, contenidas en el presente Pliego. 

Cuando el terraplén debe construirse sobre terreno natural en primer lugar se 
efectuará el despeje y desbroce del mismo y la excavación y extracción de la tierra 
vegetal, a lo largo de toda la traza. 

Se comprobará la capacidad portante de la superficie de asiento mediante la 
caracterización del terreno natural subyacente en un espesor de unos 2 m. 

A continuación se procederá  al escarificado del terreno en los lugares y 
profundidades marcadas en el Proyecto o, en su defecto, en los que señale el Director de 
Obra, compactándose seguidamente en las mismas condiciones que las exigidas para el 
cimiento del terraplén. Así mismo en los lugares previstos se ejecutará el escalonado 
para cimentación de los terraplenes. 

Para ejecutar en buenas condiciones el enlace con terraplenes antiguos o con el 
propio terreno natural, el Contratista estará obligado a efectuar un escalonadao previo de 
aquellos, en la forma que le ordene el Director de Obra. El escalonado debería ser tal 
que, el ancho mínimo de la huella permita el trabajo en condiciones normales del equipo 
de compactación. 
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348.2.25 .- Extendido de las tongadas 

Los materiales que van a formar parte del terraplén cuyas condiciones ya han 
quedado establecidas en los artículos correspondientes, se extenderán en tongadas 
sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. 

El espesor de dichas tongadas será lo suficientemente reducido como para 
conseguir el grado de compactación exigido, utilizando los medios disponibles. Previa 
autorización del Director de Obra, cuando se empleen medios especiales de 
compactación, se podrán alcanzar mayores espesores. Los materiales de cada tongaa 
serán de características uniformes, y si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad 
mezclándolos convenientemente con la maquinaria adecuada para ello. 

Cuando las lluvias puedan provocar la erosión o perturbación de los terraplenes 
en ejecución, las tongadas se extenderán en forma convexa, con una pendiente 
transversal mínima del dos por ciento (2%) y máxima del cuatro por ciento (4%). 

348.2.26 .- Humectación o desecación 

Una vez extendida la tongaa, se procederá a su humectación si es necesario. El 
contenido óptimo de humedad se obtendrá a la vista de los resultaos de los ensayos que 
se realicen en obra con la maquinaria disponible. 

En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de 
forma que el humedecimiento de los materiales sea uniforme. 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva 
para conseguir la compactación previst, se tomarán las medidas adecuadas; pudiéndose 
proceder a la desecación por oreo, o a la adición y mezcal de materiales secos o 
sustancias apropiadas, tales como cal viva. 

348.2.27 .- Compactación 

El terraplén deberá alcanzar una densidad correspondiente al 97% del ensayo 
Proctor Normal. 

En los materiales obtenidos en el tramo 7, grupo 3 (Unidad M-A), definidos en el 
estudio geotécnico del corredor, se espera algún comportamiento puntual como suelo 
inadecuado. Los terraplenes ejecutados con estos materiales deberán alcanzar una 
densidad correspondiente al 95% del ensayo Proctor Modificado.  

La humectación o desecación del material empleado para rellenos tipo terraplén 
se obtendrá a partir de los ensayos de apisonado, siendo el contenido de humedad el 
comprendido entre el -2% y +2% de la óptima del ensayo Proctor Normal. 

La coronación de terraplén y fondos de desmontes deberá alcanzar una 
densidad correspondiente al 100% del Proctor Normal. 

348.3 .- MEDICIÓN Y ABONO DE TERRAPLENES 

Los terraplenes se abonarán por metros cúbicos (m3) y realmente ejecutados, 
medidos sobre los Planos de perfiles transversales, y al precio de m3 de terraplén o 
pedraplén, que figura en el Cuadro de Precios. 

El cosido entre los terraplenes y pedraplenes a ejecutar y los ya ejecutados, se 
considera incluido en el precio de la unidad de terraplén, y en consecuencia no será de 
abono. 

No será objeto de diferenciación la calidad de los materiales, tanto en núcleo 
como en coronación o fondo de desmontes, e incluso la foramción de terraplenes con 
muros de suelo reforzado, estando incluidos en esta unidad todas las operaciones, 
materiales, etc. necesarios para la terminación de cualquier terraplén de la obra. 

El precio del metro cúbico (m3) de terraplén comprende la formación del mismo 
tanto con productos preocedentes de la excavación, como los procedentes de préstamos, 
en cuyo caso incluye el canon, su excavación y transporte hasta el lugar de empleo. 

ARTÍCULO 349 .- RELLENOS LOCALIZADOS 

349.1 .- DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de 
excavaciones o de préstamos para relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica o 
cualquier otra zona cuyas dimensiones no permitan la utilización de los mismos equipos 
de maquinaria con que se lleve a cabo la ejecución de terraplenes. 

En los rellenos localizados que formen parte de la infraestructura de la carretera 
se distinguirán las mismas zonas que en los terraplenes. 

Se utilizarán los mismos materiales que en las zonas correspondientes de los 
terraplenes. 
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Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados 
para garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias del presente 
Artículo. 

Todos los rellenos localizados se eralizarán con material seleccionado según lo 
indicado en el PG3 de calidad para este material 

349.2 .- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

349.2.28 .- Preparación de la superficie de asiento de los rellenos localizados 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antigos rellenos se prepararán 
éstos a fin de conseguir la unión entre el antiguo y el nuevo relleno, y la compactación del 
antiguo talud. Si el material procedente del antiguo talud cumple las condiciones exigidas 
para la zona de relleno de que se trate, se mezclará con el del nuevo relleno para su 
compactación simultánea; en caso contrario, el Director decidirá si dicho material debe 
transportarse a vertedero. 

Cuando el relleno hay de asentarse sobre un terreno en el que existan 
corrientes de agua superficial o subterránea, se desviarán las primeras y captarán y 
conducirán las últimas fuera del área donde vaya a construirse el relleno antes de 
comenzar la ejecución. Estas obras, que tendrán el carácter de accesorias, se ejecutarán 
con arreglo a las instrucciones del Director. 

Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre 
terreno inestable, turba o arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material o su 
consolidación. 

349.2.29 .- Extensión y compactación 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor 
uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas será lo 
suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su 
espesor el grado de compactación exigido. 

El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará antes de, o 
simultáneamiente a, dicho relleno, para lo cual el material drenante estará previamente 
acopiado de acuerdo con las órdenes del Director. 

Durante la ejecución de las obra,s la superficie de las tongadas deberá tener la 
pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de 
erosión. 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su hmectación, si es necesario. 
El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria 
disponible y de los resulados que se obtengan de los ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para 
conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose 
proceder a la desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o 
sustancias apropiadas, tales como cal viva. Conseguida la humectación más 
conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada. 

349.3 .- MEDICIÓN Y ABONO 

Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los 
planos de perfiles transversales 

 3.1.4.- OBRAS DE FÁBRICA 

 3.1.4.1.- IMPLANTACIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE 

La implantación de las obras de drenaje se llevará a cabo según lo indicado en 
los correspondientes planos de proyecto. 

Las características concretas de cada emplazamiento junto al buen criterio y 
práctica del Contratista, determinará en cada caso las adecuaciones necesarias de las 
soluciones propuestas. Se realizarán en todo caso bajo la supervisión y directrices del 
Director de las Obras y siguiendo las indicaciones del mismo. 

ARTÍCULO 350 .- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 

350.1 .- MATERIALES 

Las arquetas y pozos de registro se ejecutarán con los materiales, forma y 
dimensiones previstos en los correspondientes planos del proyecto, autorizados por el 
Director de las Obras. 

350.2 .- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Una vez ejecutada la excavación requerida, se procederá a la ejecuión de las 
arquetas o pozos de registro, de acuerdo con las condiciones señaladas en los artículos 
correspondientes del presente Pliego para la fabricación, en su caso y puesta en obra de 
los materiales previstos, cuidando su terminación. 
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Las conexiones de tubos y obras de fábrica se efectuarán a las cotas debidas, 
de forma que los extremos de los conductos coincidan con las caras interiores de los 
mismos. 

Las tapas de las arquetas o de los pozos de registro se ajustarán perfectamente 
al cuerpo de la obra y se cdolocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel 
que las superficies adyacentes. 

350.3 .- MEDICIÓN Y ABONO 

Las arquetas y pozos de registro se abonarán por unidades realmente 
ejecutadas en obra, o bien, por las distintas mediciones de sus componentes, de acuerdo 
con su definición en el correspondiente capítulo del presupuesto, e incluirán la 
excavación, rellenos de trasdós, etc., y cuantas operaciones y materiales sean 
necesarios para su total terminación. 

ARTÍCULO 351 .- IMBORNALES Y SUMIDEROS 

351.1 .- DEFINICIÓN 

Los imbornales se dispondrán en la recogida de aguas de la parte del cuentón, 
desaguando a los colectores subyacentes y transversalmente en las calles que conectan 
con el paseo. 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

♦ Los sumideros e imbornales prefabricados o los materiales necesarios para 
la realización de los mismos. 

♦ La puesta en obra de los sumideros mediante codo sinfónico y los 
materiales y operaciones necesarias para su unión con el resto de la obra.  

♦ Las rejillas y marcos de fundición. 

♦ La limpieza y mantenimiento del suministro hasta el fin de la obra. 

♦ Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para 
la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

351.2 .- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los imbornales serán de hormigón in situ, y si son prefabricados se someterán a 
la aprobación del Director de las Obras. 

Las rejillas y marcos serán de fundición. 

La forma y dimensiones de imbornales se ajustarán a las dimensiones indicadas 
en los planos. 

351.3 .- MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán con arreglo a su tipo por unidad (ud) completa o por 
m.l., construida en obra, al precio que figura al respecto en el Cuadro de Precios. 

ARTÍCULO 352 .- DRENES SUBTERRÁNEOS 

352.1 .- DEFINICIÓN 

Se emplearán un dren en el trasdós de muros 

En esta unidad de obra quedarán incluidos: 

♦ La ejecución del lecho de la tubería y sus materiales 

♦ La tubería y su colocación 

♦ La maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la ejecución 
correcta de esta unidad de obra. 

352.2 .- MEDICIÓN Y ABONO 

Los drenes subterráneos se medirán por metros (m) realmente ejecutados y se 
abonarán de acuerdo con el precio que figura en el Cuadro de Precios. 

ARTÍCULO 353 .- RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL FILTRANTE 

353.1 .- DEFINICIÓN 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 
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♦ El suministro, extensión, humectación o desecación y compactación de los 
materiales. 

♦ Los agotamientos y drenajes superficiales, escarificados de tongadas y 
nuevas compactaciones, cuando sean necesarias. 

♦ Cualquier trabajo, maquinaria, material ó elemento auxiliar para la correcta 
y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

♦ Dentro de este apartado se incluye el material filtrante colocado en el fondo 
de los desmontes en suelos marginales con riesgo de afloramiento de agua. 

353.2 .- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

353.2.30 .- Ejecución de las tongadas 

Los rellenos filtrantes en trasdós de obras de fábrica tendrán la geometría que 
se indica en los planos. 

El espesor de las tongadas nunca será superior a treinta centímetros (30 cm.). 

No se extenderá ninguna tongada sin autorización del Director de las Obras, o 
personas en quien éste delegue. La autorización no se dará sin comprobar que se 
cumple las condiciones exigidas de compactación. 

353.3 .- MEDICIÓN Y ABONO 

Los rellenos localizados de material filtrante se abonarán por metros cúbicos 
(m3) totalmente ejecutados, medidos sobre planos, cualquiera que sea su procedencia. 

 3.1.5.- HORMIGONES 

ARTÍCULO 354 .- HORMIGONES 

Se ajustarán a lo prescrito en el Artículo 610 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes del M.O.P.T. (PG-3/75), y en las 
Instrucciones EHE. 

Adicionalmente, se observarán las siguientes prescripciones complementarias: 

354.1 .- MATERIALES 

354.1.31 .- Cemento 

De acuerdo con el artículo 3.1.2.1. del Presente Pliego el cemento a utilizar será 
del tipo CEM I a CEM IV y serán resistentes a los sulfatos. 

♦ Limitación de empleo: 

No se utilizarán cementos aluminosos en los hormigones armados o 
pretensados. No se utilizarán cementos siderúrgicos en hormigones pretensados. 

En las partes visibles de una obra, la procedencia del cemento deberá ser la 
misma mientras duren los trabajos de construcción, a fin de que el color del hormigón 
resulte uniforme, a no ser que aparezca especificado en los Planos utilizar diferentes 
tipos de cemento para los elementos de obra separados. 

354.1.32 .- Árido grueso 

El coeficiente de calidad, medido por el ensayo de Los Ángeles, será inferior a 
cuarenta (40) (NLT-149/72) / UNE-EM 1097-2. 

♦ Almacenamiento de áridos 

Los áridos se situarán, clasificados según tamaño sin mezclar, sobre un fondo 
sólido y limpio y con el drenaje adecuado a fin de evitar cualquier contaminación. 

Al alimentar la mezcladora, habrá de prestarse especial cuidado a la separación 
de los diferentes tamaños, hasta que se verifique su mezcla en el embudo de entrada. 

354.1.33 .- Productos de adición 

No se utilizarán ningún tipo de aditivo sin la aprobación previa y expresa del 
Director de las obras, quién deberá valorar adecuadamente la influencia de dichos 
productos en la resistencia del hormigón, en el acero y armaduras, etc. 

Al Director de las Obras le serán presentados los resultados de ensayos 
oficiales sobre la eficacia, el grado de trituración, etc. de los aditivos, así como las 
referencias que crea convenientes. 
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En general, cualquier tipo de aditivo cumplirá con lo estipulado en la Instrucción 
EHE. 

♦ Acelerantes y retardadores de fraguado 

No se emplearán acelerantes de fraguado en las obras de fábrica sin la 
aprobación previa del Director de las Obras. El uso de productos retardadores de 
fraguado requerirá, igualmente, la aprobación previa y expresa del Director de las Obras, 
quién deberá valorar adecuadamente la influencia de dichos productos en la resistencia 
del hormigón, mediante la realización de ensayos previos utilizando los mismos áridos, 
cemento y agua que en la obra. 

♦ Cloruro cálcico 

Se prohíbe terminantemente el empleo de cloruro cálcico en todos aquellos 
hormigones que entren a formar parte de elementos pretensados, así como en los 
morteros o lechadas de inyección de los conductos de pretensado. 

En hormigones armados, cuando sean de temer acciones de carácter 
electroquímico, se prohíbe igualmente su uso. 

En los demás casos, el cloruro cálcico podrá utilizarse siempre que el Director 
de las obras autorice su empleo con anterioridad y de forma expresa. Para ello 
ser´aindispensable la realización de ensayos previos, utilizando los mismos áridos, 
cemento y agua que en la obra. 

De cualquier modo, la proporción de cloruro cálcico no excederá del dos (2) por 
ciento, en peso, del cemento utilizado como conglomerante en el hormigón. 

354.2 .- TIPOS DE HORMIGÓN 

Los hormigones serán de los tipos indicados en los planos de cada elemento de 
hormigón proyectado, donde se encuentran especificados los materiales y coeficientes de 
seguridad para cada elemento. 

354.3 .- ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO 

Sobre las dosificaciones aceptadas, las tolerancias admisibles serán las 
siguientes: 

El dos y medio (2,5) por ciento en más o menos, en la cantidad de cemento. 

El cinco (5) por ciento en más o menos, en los áridos. 

El dos y medio (2,5) por ciento en más o menos, en la cantidad de agua. 

La relación agua/cemento se fijará mediante ensayos que permitan determinar 
su valor óptimo, habida cuenta de las resistencia exigidas, docilidad, trabazó, métodos de 
puesta en obra y la necesidad de que el hormigón penetre hasta los últimos rincones del 
encofrado, envolviendo completamente las armaduras, en su caso. 

No se permitirá el empleo hormigones de consistencia líquida y fluida. 

Para hormigón pretensado, la relación agua/cemento en los elementos 
prefabricados no deberá sobrepasar el valor 0,4 y en elementos “in situ” el valor 0,43. 
Cuando razones especiales impidan al Contratista la observancia de estos valores, se 
habrán de determinar nuevamente las pérdidas por fluencia y retracción que resultan del 
aumento del factor, agua/cemento, para ser tenidas en cuenta analítica y prácticamente 
en la fijación de la fuerza de pretensado. Como punto de partida en la nueva 
determinación de las pérdidas por fluencia y retracción servirán los datos contenidos en la 
Instrucción EHE. 

♦ Ensayos de resistencia 

En los ensayos previos se fabricarán, al menos, ocho (8) series de amasadas de 
hormigón tomando tres (3) probetas de cada serie, con el fin de romper la mitad a los 
siete (7) días y deducir el coeficiente de equivalencia entre la rotura a siete (7) días y a 
veintiocho (28) días. 

En hormigones pretensados, se fabricarán probetas que se romperán a tres (3), 
siete (7), catorce (14), veintiocho (28) y noventa (90) días, con objeto de determinar la 
curva de endurecimiento de tales hormigones. 

El tipo y grado de compactación de las probetas, habrán de corresponder a la 
compactación del hormigón de la obra de fábrica. Asimismo, deberá existir suficiente 
concordancia entre los pesos específicos de las probetas y del hormigón de la estructura. 

A medida que se vayan obteniendo resultados de las resistencias a compresión 
se van aplicando los distintos Kn, según EHE que indiquen la fiabilidad del fabricante. 

354.4 .- FABRICACIÓN DEL HORMIGÓN 

Cuando el hormigón se fabrique en un mezclador sobre camión a su capacidad 
normal, el número de revoluiones del tambor de las paletas, a la velocidad de mezclador, 
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no será inferior a cincuenta (50) ni superior a cien (100), contadas a partir del momento 
en que todos los materiales se han introducido en el mezclador. Todas las revoluciones 
que sobrepasen las cien (100) se aplicarán a la velocidad de agitación. 

354.5 .- VERTIDO 

Condiciones especiales para el hormigonado de losas pretensadas: 

El hormigonado de losas se realizará, preferentemente en una operación sin 
parada. 

En caso de que esto no fuera posible, el Contratista someterá a la aprobación 
del Director de las obras la disposición de juntas de hormigonado que piensa adoptar y el 
orden de hormigonado que propone. 

Las juntas de hormigonado se dispondrán perpendicularmente el trazado de las 
armaduras activas y se encofrarán utilizando metal desplegado, que se quitará después 
de hormigonado, para dejar una  superficie bien rugosa, tratada después conveniente con 
chorro de arena o cepillo de alambre. 

El orden de hormigonado se fijará de acuerdo con los criterios siguientes: 

♦ Se hormigonarán las dos extremidades de la losa donde van situados los 
conos de anclaje y donde interesa obtener resistencia temprana de 
hormigón, de forma que se adelante al máximo el momento en que se 
pueda tensar. 

♦ El hormigonado se hará en toda la anchura y espesor de la losa, avanzado 
de las extremidades hacia el centro, de modo que las deformaciones de la 
cimbra produzcan las menores deformaciones posibles en el hormigón 
fresco. 

♦ Se procurará que el frente de hormigonado vaya bastante recogido para 
que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del 
encofrado. 

354.6 .- EJECUCIÓN DE JUNTAS 

Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo no mayor de una hora, se 
dejará la superficie terminal lo más irregulas posible, cubriéndola con sacos húmedos 
para protegerla de lo agentes atmosférico. Antes de reanudar el hormigonado, se limpiará 
la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto y se retirará la lechada 

superficial, dejando loa áridos al descubierto; para ello se utilizarán un chorro de arena o 
cepillo de alambree, según que el hormigón se encuentre ya endurecido o esté fresco 
aún, pudiendo emplearse también, en este último caso, un chorro de agua y aire. 
Expresamente se prohíbe el usos de productos corrosivos en la limpieza de juntas. 

Realizada la operación de limpieza,  se echará una capa fina de lechada ante de 
verter el nuevo hormigón. 

354.7 .- CURADO 

El agua que haya de utilizarse para las operaciones de curado, cumplirá las 
condiciones que se le exigen al agua de amasado (ver Artículo 280 del PLIEGO DE 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y 
PUENTES). 

Las tuberías que se empleen para el riego del hormigón serán preferentemente 
mangueras de goma, proscribiéndose la tubería de hierro si no es galvanizada. 
Asimismo, se prohíbe el empleo de tuberías que puedan hacer que el agua contenga 
sustancias nocivas para el fraguado, resistencia y buen aspecto del hormigón. La 
temperatura del agua empleada en el riego no será inferior en más de veinte (20) grados 
centígrados a la del hormigón. 

354.8 .- TOLERANCIAS 

Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de forma que 
presenten buen aspecto, sin defectos o rugosidades que requieran la necesidad de un 
enlucido posterior, que en ningún caso, deberán aplicarse sin previa autorización del 
Director de las Obras. 

La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los parámetros, medida 
respecto de una regla de dos metros (2m) de longitud aplicada en cualquier dirección 
,será la siguiente: 

♦ Superficies vistas: Cinco milímetors (5 mm) 

♦ Superficies ocultas: Diez milímetros (10 mm) 

354.9 .- CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en las 
Instrucciones EHE y Recomendaciones para la Redacción de Planes de Control de 
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Calidad de materiales en los proyectos y obras de carreteras de GIASA. Para cada 
elemento de la misma, se indica el tipo de control, en los planos correspondientes. 

354.10 .- MEDICIÓN Y ABONO 

El hormigón se abonará por metro cúbico (m3) de cada uno de los tipos 
realmente colocados en obra, medidos sobre los planos de construcción salvo el de los 
elementos prefabricados, que queda incluido en el precio de ellos. 

 3.1.6.- ARMADURAS  

ARTÍCULO 355 .- ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO 

355.1 .- MATERIALES 

Las armaduras a emplear serán barras corrugadas del tipo B-500 de acuerdo 
con las especificaciones que figuren en los planos y demás documentos del proyecto y 
deberán cumplir la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

Adicionalmente, se observarán las siguientes prescripciones: 

♦ Transporte y almacenamiento: 

Para el transporte de barras de diámetros hasta diez (10) milímetros, podrán 
utilizarse rollos de un diámetro mínimo interior igual a cincuenta (50) veces el diámetro de 
la barra. 

Las barras se almacenarán ordenadas por diámetros, con objeto de evitar 
confusiones en su empleo. 

355.2 .- COLOCACIÓN 

La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos. 
Cuando en éstos no aparezcan especificados los empalmes o solapos de algunas barras, 
su distribución se hará de forma que el número de empalmes o solapes sea mínimo, 
debiendo el Contratista, en cualquier caso, someter a la aprobación del Director de las 
Obras correspondientes esquemas de despiece. 

Salvo otras instrucción que consten en los Planos, el recubrimiento mínimo de 
las armaduras será de 4 cm. 

Los espaciadores entre las armaduras y los encofradores o moldes serán de 
hormigón suficientemente resistente con alambre de atadur empotrado en él, o bien de 
otro material adecuado. Las muestras de los mismos se someterán a la aprobación del 
Director de las Obras antes de su utilización, y su coste se incluye en los precios unitarios 
de la armadura. 

En cruces de barras y zonas críticas se preparan, con antelación planos exactos 
a escala de las armaduras, detallando los distintos redondos que se entrecruzan. 

355.3 .- CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la 
INSTRUCCIONES EHE. 

355.4 .- MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán por kilogramos (Kg) realmente colocados en obra, 
deducidos de los planos de construcción. En la medición que se ha efectuado, se ha 
considerado un incremento del 5% en concepto de tolerancias, despuntes y mermas, que 
será siempre de abono. 

ARTÍCULO 356 .- IMPERMEABILIZCIÓN DE PARAMENTOS 

356.1 .- PARAMENTOS DE TODO TIPO DE FÁBRICAS EXCEPTO TABLEROS DE 
ESTRUCTURAS 

356.1.34 .- Materiales 

Se utilizará asfalto ó betún asfáltico del tipo G-1 cumpliendo las condiciones de 
la Norma UNE 41088. 

356.1.35 .- Medición y abono 

Se abonarán metros cuadrados (m2) realmente ejecutados medidos sobre 
planos. 

En el precio unitario incluidos los materiales utilizados, la preparación de la 
superficies y cuantos trabajos sean necesarios para la completa terminación de la unidad. 
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 3.1.7.- SOLADOS Y PAVIMENTOS 

 3.1.7.1.- SOLADOS 

Las baldosas definida en el proyecto y sometidas a la aceptación de la Dirección 
de obra, se colocarán a tope formando los dibujos, de acuerdo con los planos, croquis o 
instrucción facilitaadas por aquélla. 

Sobre el hormigón, in situ HM-20, se extenderá una capa de tres centímetros 
(3cm) de espesor; formada por mortero con arena de río, con un tamaño, máximo de 
cinco milímetros. 

Se asentarán las baldosas, previamente humedecidas, sobre la capa de 
mortero. Se cuidará que se forme una superficie continua de asiento y recibido de solado. 

Se evitará el exceso de agua en el mortero de agarre, para que no rebase para 
las juntas. Si, a pesar de estas precauciones, rebasa el mortero se deben limpiar las 
juntas con cepillo, antes del fraguado. 

Se dejerán transcurrir al menos 48 horas para el fraguado del mortero de 
agarre. 

Terminada la colocación de las baldosas, se rellenarán las juntas con lechada 
de cemento, coloreada de igual tonalidad que las baldosas, hasta que llenen 
perfectamente las juntas, al objeto de asegurar la impermeabilidad de las mismas. Esta 
operación debe hacerse cuidadosamente, para no manchar las losas. 

Si fuese preciso efectuar rellenos, debido a diferencias de nivel, no se 
emplearán escombros, tierra, arena o arenilla, sino mortero de cemento y arena con 
dosificación de 250 kg/m3. 

El solado terminado deberá formar un superficie totalmente plana y horizontal, 
con perfecta alineación de sus juntas con todas direcciones. 

Se realizará un tratamiento de apomazado en obra con una dispersión 
polimérica en base a disolventes tipo nopav rd-110 o equivalente, pulverizado 
mecánicamente (0,15 l/m2). 

Se impedirá el tránsito por lo solados, hasta transcurridos cuatro días como 
mínimo y, en caso de ser éste indispensable, se tomarán medias precias, para que no se 
perjudique el solado. 

 3.1.7.2.- PAVIMENTOS CONTINUOS DE HORMIGÓN “IN SITU” 

La ejecución de las obras incluye las operaciones siguientes: 

♦ Preparación del terreno. 

♦ Dosificación del aditivo en la cuba hormigonera. 

♦ Preparación de base de 25 cm. de esperor 

♦ Colocación de la armadura a dostercios  

♦ Colocación de la armadura a dos tercios de la altura sobre la base, malla 
tipo 20x20x4. 

♦ Extendido y vibrado del hormigón HM-20 SR según dispuesto por EHE, 
espesor roza, tamaño máximo del arído 40 m/m, consistencia blanda. 

♦ Nivelado y fratasado manual de hormigón 

♦ Aplicación manual del hormigón 

♦ Aplicación manual de 4 Kg/m2. 

♦ Aplicación manual del producto de curado. 

♦ Estampado del hormigón con el molde elegido, esta operación debe 
hacerse mientras el hormigón siga en estado de fraguado plástico. 

♦ Corte de juntas de dilatación según P6-3. 

♦ Una vez endurecido el hormigón se procede a la limpieza con agua a 
presión de toda la superficie. 

♦ Aplicación del componente de sellado. 

Esta dos últimas operaciones pueden posponerse, a juicio del Director de Obra, 
hasta unos días antes de ser entregada provisionalmente, al objeto de reparar los 
inevitables deterioros producidos en el transcurso de la obra. 
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Quince días antes de la recepción definitiva volverá aplicarse una limpieza con 
agua a preción a toda la superficie y una aplicación del componente de sellado. 

Previamente se habrá realizado unos ensayos para presentar a la Dirección de 
las Obras el producto colorante y componente de curado así como la textura y resto de 
materiales y modo de empleo. 

 3.1.7.3.- PAVIMENTOS DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN O PIEDRA 
NATURAL 

a) Base regular 

♦ Comprobación de sub-base natural y nivelación y limpieza de la misma. 

♦ Colocación de 25 cm. de zahorra compactada y nivelada. 

b) Base de hormigón 

• Comprobación de la nivelación de superficie rígida. 

• Extendido de solera de 10 cm. de espesor. 

• Capa de mortero 1:4 de 3 cm, sobre el cual se colocan los adoquines. 

• Compactación de los mismo con compactador mecánico manual ó 
rodillo vibrante de 1 Tm. 

• Esparcido de arena seca muy fina sobre la superficie para rellenar las 
juntas. 

• Barrido de la superficie y regado de la misma 

• Colocación de los adoquines en la disposición ordenada por la Dirección 
de Obra. 

La medición y abono de todo los pavimentos, será por m2., según se describe 
en cada una de las unidades y aparece en los cuadro de precios. 

 3.1.7.4 FIRMES 

ARTÍCULO 357 ZAHORRAS 

357.1.36 Definiciones 

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, 
utilizado como capa del firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas 
total o parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso. 

Será de obligado cumplimiento lo previsto en el PG-3 en su Artículo 510: 
“Zahorras”, según la revisión aprobada por la Orden Circular 10/2.002 sobre secciones de 
firme y capas estructurales de firmes de 30 de septiembre de 2.002. 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

♦ Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. 

♦ Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 

♦ Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo. 

♦ Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada. 

♦ Refino de la superficie de la última tongada. 

357.1.37 Materiales 

357.1.37.5 Características generales 

Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o 
parcial, de piedra de cantera o de grava natural. 

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo 
de meteorización o de alteración física o química apreciable bajo las condiciones más 
desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco 
podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras o 
a otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. 
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357.1.37.6 Composición química 

El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), 
determinado según la UNE-EN 1744-1, será inferior al cinco por mil (0,5%) donde los 
materiales estén en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento 
(1%) en los demás casos. 

357.1.37.7  Limpieza 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, 
o cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa. 

En el caso de las zahorras artificiales el coeficiente de limpieza, según la NLT-
172, deberá ser inferior a dos (2). 

El equivalente de arena (EA), según la UNE-EN 933-8, del material de la 
zahorra artificial deberá cumplir lo indicado en la Tabla 356.1.1. De no cumplirse esta 
condición, su índice de azul de metileno (AM), según la UNE-EN 933-9, deberá ser 
inferior a uno (1), y simultáneamente, el equivalente de arena no deberá ser inferior en 
más de cinco unidades a los valores indicados en la tabla 510.1. 

Tabla 356.1.1: Equivalente de arena de las Zahorras 

T00 a T1 T2 a T4 yarcenes de T00 a T2 Arcenes de T3 y T4 

EA > 40 EA > 35 EA > 30 

 

357.1.37.8 Plasticidad 

El material será “no plástico”, según la UNE 103104, para las zahorras 
artificiales en cualquier caso. 

357.1.37.9  Resistencia a la fragmentación 

El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos para la 
zahorra artificial no deberá ser superior a 35 para el caso de tráfico tipo T3 y en arcenes. 

357.1.37.10  Forma 

En el caso de las zahorras artificiales, el índice de lajas de las distintas 
fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco 
(35). 

357.1.37.11 Angulosidad 

El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5, para las 
zahorras artificiales será del cien por ciento (100%) para firmes de calzada de carreteras 
con categoría de tráfico pesado T00 y T0, del setenta y cinco por ciento (75%) para 
firmes de calzada de carreteras con categoría de tráfico pesado T1 y T2 y arcenes de 
T00 y T0, y del cincuenta por ciento (50%) para los demás casos. 

357.1.37.12 Granulometría 

La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, corresponderá con una 
zahorra tipo ZA25 dentro del huso fijado en la Tabla 356.1.2 para las zahorras artificiales. 

Tabla 356.1.2: Husos granulométricos de las zahorras 
Cernido acumulado (% en masa) 

TIPO DE 
ZAHORRA 

ARTIFICIAL (*) 

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN-933-2 (MM) 
40 25 20 8 4 2 0.5 0.25 0.063 

ZA25 100 75-100 65-90 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9 
ZA20 - 100 75-100 45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9 
ZAD20 - 100 65-100 30-58 14-37 0-15 0-6 0-4 0-2 
(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, que se define como la 
abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por ciento en masa. 

 

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 será 
menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2. 

357.1.38 Equipo necesario para la ejecución de las obras 

No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no haya 
sido previamente aprobado por el Director de las Obras, después de la ejecución del 
tramo de prueba. 

La fabricación de la zahorra artificial para su empleo en firmes de calzadas de 
carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T3 se realizará en centrales de mezcla. 
En cualquier caso, la instalación deberá permitir dosificar por separado las distintas 
fracciones de árido y el agua en las proporciones y con las tolerancias fijadas en la 
fórmula de trabajo. El número mínimo de fracciones para las zahorras artificiales será de 
dos (2). 

Los equipos de mezcla deberán ser capaces de asegurar la completa 
homogeneización de los componentes dentro de las tolerancias fijadas. 
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357.1.38.13  Elementos de transporte 

La zahorra se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa 
y estanca, perfectamente limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados 
para protegerla durante su transporte. Por seguridad de la circulación vial será 
inexcusable el empleo de cobertores para el transporte por carreteras en servicio. 

357.1.38.14 Equipo de extensión 

El Director de las Obras, deberá fijar y aprobar los equipos de extensión de las 
zahorras. 

357.1.38.15 Equipo de compactación 

Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del 
sentido de la marcha de acción suave.  

La composición del equipo de compactación se determinará en el tramo de 
prueba, y deberá estar compuesto como mínimo por un (1) compactador vibratorio de 
rodillos metálicos. 

El rodillo metálico del compactador vibratorio tendrá una carga estática sobre la 
generatriz no inferior a trescientos newtons por centímetro (300 N/cm) y será capaz de 
alcanzar una masa de al menos quince toneladas (15 t), con amplitudes y frecuencias de 
vibración adecuadas. 

Los compactadores con rodillos metálicos no presentarán surcos ni 
irregularidades en ellos. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos 
para eliminar la vibración al invertir el sentido de la marcha. Los de neumáticos tendrán 
ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales que permitan el solape entre las 
huellas delanteras y las traseras. 

El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya a 
emplear, su composición y las características de cada uno de sus elementos, que serán 
los necesarios para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la zahorra en 
todo su espesor, sin producir roturas del material granular ni arrollamientos. 

357.1.39 Ejecución de las obras 

357.1.39.16 Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo 

La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el 
Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir de los 
resultados del control de procedencia del material  

Dicha fórmula señalará: 

♦ En su caso, la identificación y proporción (en seco) de cada fracción en la 
alimentación. 

♦ La granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la 
definición del huso granulométrico. 

♦ La humedad de compactación. 

♦ La densidad mínima a alcanzar. 

Si la marcha de las obras lo aconseja el Director de las Obras podrá exigir la 
modificación de la fórmula de trabajo. En todo caso se estudiará y aprobará una nueva si 
varía la procedencia de los componentes, o si, durante la producción, se rebasaran las 
tolerancias granulométricas establecidas en la Tabla 356.1.3. 

Tabla 356.1.3: Tolerancias admisibles respecto de la fórmula de trabajo en zahorra 
artificial. 

Característica Unidad 
Categoría de tráfico pesado 

T00 a T1 T2 a T4 y arcenes 

Cernido por los 
tamices UNE-EN 
933-2 

> 4 mm 

% sobre la masa total 
± 6 ± 8 

≤4 mm ± 4 ± 6 
0,063 mm ± 1,5 ± 2 

Humedad de compactación % respecto de la óptima ± 1 −1,5 / +1 

 

357.1.39.17 Preparación de la superficie 

Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la 
superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma 
previstas, con las tolerancias establecidas. 

357.1.39.18 Preparación del material 

Antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su 
homogeneización y humectación. Se podrán utilizar para ello la humectación previa en 
central u otros procedimientos sancionados por la práctica que garanticen, a juicio del 
Director de las Obras, las características previstas del material previamente aceptado, así 
como su uniformidad. 

Si la homogeneización y/o prehumectación se realiza en central, se podrá 
disponer el almacenamiento del material preparado en silos convenientemente protegidos 
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de la intemperie. El tiempo de almacenamiento del material prehumectado vendrá fijado 
por la pérdida de humedad, que fijará el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 
siendo en todo caso inferior al dos por ciento (2%) en masa. 

Si no se realiza un tratamiento en central, inmediatamente antes de su 
transporte a lugar de empleo se comprobará la humedad y granulometría del material. 

357.1.39.19 Extensión de la zahorra 

Una vez aceptada la superficie de asiento, los materiales serán extendidos 
tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en 
tongadas con espesores comprendidos entre cien y trescientos milímetros (100 a 300 
mm). 

Antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su 
homogeneización y prehumectación. 

Se emplearán preferentemente extendedoras automotrices. Si se emplea la 
motoniveladora para el extendido se evitará que en ningún caso la hoja toque la capa 
inferior. 

Todas las operaciones de aportación de agua tendrán lugar antes de la 
compactación. Después, la única humectación admisible será la destinada a lograr en 
superficie la humedad necesaria para la ejecución de la capa siguiente. El agua se 
dosificará adecuadamente, procurando que en ningún caso un exceso de la misma 
ocasione fluidos de finos o lave el material. 

La operación de extensión se detendrá si se observa que se produce 
segregación o contaminación, y se procederá las correcciones necesarias para impedirlo. 

357.1.39.20 Compactación de la zahorra 

Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir lo especificado 
en el apartado 510.4.1, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará 
hasta alcanzar la densidad especificada en el apartado 510.7.1. La compactación se 
realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en función de los resultados 
del tramo de prueba. 

La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión 
de la zahorra se realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de 
compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior.  

357.1.39.21  Tramo de prueba 

Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra será preceptiva la realización 
de un tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de 
los equipos de extensión y de compactación, y especialmente el plan de compactación. El 
tramo de prueba se realizará sobre una capa de apoyo similar en capacidad de soporte y 
espesor al resto de la obra. 

Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su 
caso, entre los métodos de control de la humedad y densidad in situ, establecidos en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas, y otros métodos rápidos de control. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de 
las 

Obras, fijará la longitud del tramo de prueba, que no será en ningún caso inferior 
a cien metros (100 m). El Director de las Obras determinará si es aceptable su realización 
como parte integrante de la unidad de obra definitiva. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá: 

♦ Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. 

♦ Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista: 

No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya  
autorizado el inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 

357.1.40 Especificaciones de la unidad terminada 

357.1.40.22 510.7.1 Densidad 

En el caso de que la zahorra artificial se vaya a emplear en calzadas de 
carreteras con categoría de tráfico pesado T3 y T4 o en arcenes, se podrá admitir una 
densidad no inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima de referencia 
obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501. 

357.1.40.23 Capacidad de soporte 

El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo 
de carga con placa (Ev2) en Megapascales (Mpa), según la NLT-357, será superior al 
menor valor de los siguientes: 
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♦ Cien (100) Megapascales (Mpa) para tráfico tipo T3 y ochenta (80) 
Megapascales (Mpa) en arcenes. 

♦ El valor exigido a la superficie sobre la que se apoya la capa de zahorra 
multiplicado por uno coma tres (1,3), cuando se trate de zahorras sobre 
coronación de explanadas. 

Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a 
dos unidades y dos décimas (2,2). 

357.1.40.24 Rasante, espesor y anchura 

Dispuestos los sistemas de comprobación aprobados por el Director de las 
Obras, la rasante de la superficie terminada no deberá superar a la teórica en ningún 
punto ni quedar por debajo de ella en más de de veinte milímetros (20 mm) en calzada 
con tráfico tipo T3 y arcenes.  

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa extendida, que 
en ningún caso deberá ser inferior a la establecida en los Planos de secciones tipo. 

Asimismo el espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al 
previsto para ella en los Planos de secciones tipo. 

357.1.40.25 Regularidad superficial 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir 
en zahorras artificiales lo fijado en la tabla 510.5.1, en función del espesor total (e) de las 
capas que se vayan a extender sobre ella. 

Tabla 356.1.4.- Indice de Regularidad Internacional (IRI) (dm/hm) 

Porcentaje de 
Hectómetros 

Espesor total de las capas superiores (cm) 

e ≥20 10 < e < 20 e ≤10 

50 < 3,0 < 2,5 < 2,5 
80 < 4,0 < 3,5 < 3,5 

100 < 5,0 < 4,5 < 4,0 

 

Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las  
cuales, si existieran, deberán corregirse por el Contratista a su cargo. 

357.1.41 Limitaciones de la ejecución 

Las zahorras se podrán poner en obra siempre que las condiciones 
meteorológicas no hubieran producido alteraciones en la humedad del material, tales que 
se superasen las tolerancias especificadas en el apartado 510.4.1. 

Sobre las capas recién ejecutadas se procurará evitar la acción de todo tipo de 
tráfico. Si esto no fuera posible, sobre las zahorras artificiales se dispondrá un riego de 
imprimación con una protección mediante la extensión de una capa de árido de 
cobertura, según lo indicado en el artículo 530 de este Pliego. Dicha protección se 
barrerá antes de ejecutar otra unidad de obra sobre las zahorras. En cualquier 
circunstancia, se procurará una distribución uniforme del tráfico de obra en toda la 
anchura de la traza. El Contratista será responsable de los daños originados, debiendo 
proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones del Director de las Obras. 

357.1.42 Control de calidad 

357.1.42.26 Control de procedencia del material 

Antes de iniciar la producción, se reconocerá cada acopio, préstamo o 
procedencia, determinando su aptitud, según el resultado de los ensayos. El 
reconocimiento se realizará de la forma más representativa posible para cada tipo de 
material: mediante la toma de muestras en acopios, o a la salida de la cinta en las 
instalaciones de fabricación, o mediante sondeos, calicatas u otros métodos de toma de 
muestras. 

Para cualquier volumen de producción previsto, se ensayará un mínimo de 
cuatro (4) muestras, añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10 000 
m3 ) o fracción, de exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos (50 000 m3 ). 

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 

♦ Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1. 

♦  Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 
103104, respectivamente. 

♦ Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2. 

♦  Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de 
metileno, según la UNE-EN 933-9. 
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♦  Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales). 

♦  Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras 
artificiales). 

♦  Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5. 

357.1.42.27  Control de ejecución 

357.1.42.27.1 Fabricación 

Se examinará la descarga al acopio o en el tajo, desechando los materiales que, 
a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores 
al máximo aceptado en la fórmula de trabajo. Se acopiarán aparte aquéllos que 
presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, 
plasticidad, etc. 

En su caso, se vigilará la altura de los acopios, el estado de sus separadores y 
de sus accesos. 

En el caso de las zahorras artificiales preparadas en central se llevará a cabo la 
toma de muestras a la salida del mezclador. En los demás casos se podrá llevar a cabo 
la toma de muestras en los acopios. 

Para el control de fabricación se realizarán los siguientes ensayos: 

Por cada mil metros cúbicos (1 000 m3) de material producido, o cada día si se 
fabricase menos material, sobre un mínimo de dos (2) muestras, una por la mañana y 
otra por la tarde: 

♦ Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de 
metileno, según la UNE-EN 933-9. 

♦ Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1. 

♦  Por cada cinco mil metros cúbicos (5 000 m3 ) de material producido, o 
una (1) vez a la semana si se fabricase menos material: 

♦  Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 
103104, respectivamente. 

♦ Proctor modificado, según la UNE 103501. 

♦ Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales). 

♦ Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras 
artificiales). 

♦ Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5. 

Por cada veinte mil metros cúbicos (20 000 m 3 ) de material producido, o una 
(1) vez al mes si se fabricase menos material: 

♦ Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2. 

El Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de los ensayos a la mitad 
(1/2) si considerase que los materiales son suficientemente homogéneos, o si en el 
control de recepción de la unidad terminada (apartado 510.9.3) se hubieran aprobado 
diez (10) lotes consecutivos. 

357.1.42.27.2 Puesta en obra 

Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemento de 
transporte y se rechazarán todos los materiales segregados. 

Se comprobarán frecuentemente: 

♦ El espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento 
aprobado por el Director de las Obras. 

♦ La humedad de la zahorra en el momento de la compactación, mediante 
un procedimiento aprobado por el Director de las Obras. 

La composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra y 
compactación, verificando: 

♦ Que el número y tipo de compactadores es el aprobado. 

♦ El lastre y la masa total de los compactadores. 

♦ La presión de inflado en los compactadores de neumáticos. 
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♦ La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 

♦ El número de pasadas de cada compactador. 

357.1.42.27.3 Control de recepción de la unidad terminada 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que 
resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra: 

♦ Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada. 

♦ Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2 ) de 
calzada. 

♦ La fracción construida diariamente. 

La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en puntos 
previamente seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal 
como transversal; de tal forma que haya al menos una toma o ensayo por cada 
hectómetro (1/hm). 

Si durante la construcción se observaran defectos localizados, tales como 
blandones, se corregirán antes de iniciar el muestreo.  

Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos 
aleatorios, con una frecuencia mínima de siete (7) por cada lote. En el caso de usarse 
sonda nuclear u otros métodos rápidos de control, éstos habrán sido convenientemente 
calibrados en la realización del tramo de prueba. En los mismos puntos donde se realice 
el control de la densidad se determinará el espesor de la capa de zahorra. 

Se realizará un (1) ensayo de carga con placa, según la NLT-357, sobre cada 
lote. Se llevará a cabo una determinación de humedad natural en el mismo lugar en que 
se realice el ensayo de carga con placa. 

Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica establecida en 
los Planos del Proyecto, en el eje, quiebros de peralte si existieran, y bordes de perfiles 
transversales cuya separación no exceda de la mitad de la distancia entre los perfiles del 
Proyecto. En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa. 

Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas 
(24 h) de su ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa, mediante la 

determinación del índice de regularidad internacional (IRI), según la NLT-330, que deberá 
cumplir lo especificado en el apartado 510.7.4. 

357.1.43 Criterios de Aceptación o Rechazo 

357.1.43.27.4  Densidad 

La densidad media obtenida no será inferior a la establecida en el apartado 
510.5.1. , no más de dos (2) individuos de la muestra podrán arrojar resultados de hasta 
dos (2) puntos porcentuales por debajo de la densidad especificada. De no alcanzarse los 
resultados exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir la densidad especificada. 

Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no 
constituirán, por sí solos, base de aceptación o rechazo. 

357.1.43.27.5 Capacidad de soporte 

El módulo de compresibilidad Ev2 y la relación de módulos Ev2/Ev1, obtenidos 
en el ensayo de carga con placa, no deberán ser inferiores a los especificados en el 
apartado 510.5.2. De no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará 
hasta conseguir los módulos especificados. 

357.1.43.27.6  Espesor 

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al previsto en los Planos de 
secciones tipo; no más de dos (2) individuos de la muestra podrán presentar resultados 
individuales que bajen del especificado en un diez por ciento (10%). 

Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al especificado se 
procederá de la siguiente manera: 

♦  Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al ochenta y cinco 
por ciento (85%) del especificado, se escarificará la capa en una 
profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se añadirá el material 
necesario de las mismas características y se volverá a compactar y 
refinar la capa por cuenta del Contratista. 

♦ Si el espesor medio obtenido en la capa fuera superior al ochenta y cinco 
por ciento (85%) del especificado y no existieran problemas de 
encharcamiento, se podrá admitir siempre que se compense la merma de 
espesor con el espesor adicional correspondiente en la capa superior por 
cuenta del Contratista. 
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357.1.43.27.7 Rasante 

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en 
los Planos del Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas en el apartado 
510.5.3, ni existirán zonas que retengan agua. 

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de 
encharcamiento, el Director de las Obras podrá aceptar la superficie siempre que la capa 
superior a ella compense la merma con el espesor adicional necesario sin incremento de 
coste para la Administración. 

Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, éste se corregirá por cuenta del 
Contratista, siempre que esto no suponga una reducción del espesor de la capa por 
debajo del valor especificado en los Planos. 

357.1.43.27.8 Regularidad superficial 

En el caso de la zahorra artificial, si los resultados de la regularidad superficial 
de la capa terminada exceden los límites establecidos, se procederá de la siguiente 
manera: 

♦ Si es en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado 
se escarificará la capa en una profundidad mínima de quince centímetros 
(15 cm) y se volverá a compactar y refinar por cuenta del Contratista. 

♦ Si es en menos de un diez por ciento (10%) de la longitud del tramo 
controlado se aplicará una penalización económica del diez por ciento 
(10%). 

357.1.44 Normativa de referencia 

En la aplicación de este artículo se tendrá en cuenta las siguientes normas de 
obligado cumplimiento 

♦ NLT-172 Áridos. Determinación de la limpieza superficial. 

♦ NLT-326 Ensayo de lixiviación en materiales para carreteras (Método del 
tanque). 

♦ NLT-330 Cálculo del índice de regularidad internacional (IRI) en 
pavimentos de carreteras 

♦ NLT-357 Ensayo de carga con placa. 

♦ UNE 103103 Determinación del límite líquido de un suelo por el método 
del aparato de Casagrande. 

♦ UNE 103104 Determinación del límite plástico de un suelo. 

♦ UNE 103501 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor modificado. 

♦ UNE-EN 196-2 Métodos de ensayo de cementos. Parte 2: Determinación 
del MgO. 

♦ UNE-EN 933-1 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de 
los áridos. 

♦ Parte 1: Determinación de la granulometría de las partículas. Métodos del 
tamizado. 

♦ UNE-EN 933-2 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de 
los áridos. Parte 2: Determinación de la granulometría de las partículas. 
Tamices de ensayo, tamaño nominal de las aberturas. 

♦ UNE-EN 933-3 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de 
los áridos. 

♦ Parte 3: Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas. 

♦ UNE-EN 933-5 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de 
los áridos. Parte 5: Determinación del porcentaje de caras de fractura de 
las partículas de árido grueso. 

♦ UNE-EN 933-8 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de 
los áridos. Parte 8: Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de 
arena. 

♦ UNE-EN 933-9 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de 
los áridos. Parte 9: Evaluación de los finos. Ensayo de azul de metileno. 
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♦ UNE-EN 1097-2 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y 
físicas de los áridos. Parte 2: Métodos para la determinación de la 
resistencia a la fragmentación. 

♦ UNE-EN 1097-5 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y 
físicas de los áridos. Parte 5: Determinación del contenido en agua por 
secado en estufa. 

♦ UNE-EN 1744-1 Ensayos para determinar las propiedades químicas de los 
áridos. Parte 1: Análisis químico. 

357.1.45 Medición y abono 

La zahorra se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos 
con arreglo a las secciones tipo señaladas en los planos. 

No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de 
la compensación de la merma de espesores de capas subyacentes, que excedan las 
tolerancias establecidas para esas capas. 

Salvo en capas de regularización de firmes no construidos bajo el mismo 
Contrato, no serán de abono los excesos de espesor que superen las tolerancias del 
previsto en las secciones tipo de los Planos.  

ARTÍCULO 358 RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

358.1.46 Definición 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado 
sobre una capa granular previamente a la colocación sobre ésta de una capa o 
tratamiento bituminoso. 

358.1.47 Materiales 

358.1.47.28 Ligante hidrocarbonado 

El ligante a emplear será emulsión catiónica de imprimación ECI que cumplirá  
las prescripciones del Artículo 339 

358.1.47.29 Aridos de cobertura 

El árido que eventualmente podrá ser añadido en los casos de aparición de 
bolsas puntuales de ligante en exceso o necesidad imperiosa de apertura del tramo al 
tráfico rodado, será arena procedente de machaqueo, salvo que el Director de las Obras 
autorice la utilización de otro tipo. La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 5 UNE. 

El coeficiente de limpieza, según la NLT-172/86 no deberá ser superior a dos 
(2). 

El árido  estará exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras 
materias extrañas. 

El equivalente de arena del árido, según la Norma NLT 113/72, deberá ser 
superior a cuarenta (40). 

La dotación del ligante será de uno coma cinco kilogramos por metro cuadrado 
(1,5 kg/m2). No obstante, el Director de las obras podrá modificar tales dotaciones a la 
vista de las pruebas realizadas. 

La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que la capa que se 
imprime sea capaz de absorber en un periodo de veinticuatro horas (24 h.). La dotación 
en ningún caso será inferior a seiscientos gramos por metro cuadrado (600 g/m2) de 
ligante residual. 

La dotación del árido será la necesaria para la absorción de un exceso de 
ligante o para garantizar la protección de imprimación bajo la acción de la circulación. 

358.1.48 Ejecución de las obras 

358.1.48.30 Equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado 

Irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de 
ligante especificada a la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una 
uniformidad transversal suficiente a juicio del director de obras, y deberá permitir la 
recirculación en vacío del ligante. 

En puntos inaccesibles el equipo antes descrito, y por retoques se podrá 
emplear un portátil, provisto de una lanza de mano. 

Si fuere necesario calentar el ligante, el equipo debe estar dotado de un sistema 
de calefacción por serpentín sumergidos en la cisterna, la cual deberá estar calorifugada. 
En todo caso, la bomba de impulsión del ligante deberá ser accionada por motor, y estar 
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provista de un indicador de presión. También deberá estar dotado el equipo de un 
termómetro para el ligante, cuyo elemento sensor no podrá estar situado en las 
proximidades de un elemento calentador. 

358.1.48.31 Equipo para la extensión del árido 

Se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un camión o 
autopropulsadas. Unicamente cuando se trate de cubrir zonas aisladas en las que no 
haya acceso de ligante, podrá extenderse el árido manualmente. 

En cualquier caso, el equipo utilizado deberá proporcionar una homogénea 
repartición del árido.  

358.1.48.32 Preparación de la superficie existente 

Se comprobará que la superficie sobre la que vaya a efectuarse el riego de 
imprimación cumpla las condiciones especificadas para la unidad de obra 
correspondiente, y no se halle reblandecida por un exceso de humedad. En caso 
contrario, deberá ser corregida, de acuerdo con el presente Pliego, y/o las instrucciones 
del Director de las Obras. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado se 
limpiará la superficie a imprimar de polvo, suciedad, barro, materiales sueltos o 
perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o aire a presión; en los sitios 
inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará 
especialmente de limpiar los bordes de las zonas a imprimar. Una vez limpia la superficie 
deberá regarse con agua ligeramente, sin saturarla. 

358.1.48.33 Aplicación del ligante hidrocarbonado 

Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad se aplicará el 
ligante hidrocarbonado con la dotación de temperaturas aprobadas por el Director de las 
obras. Este podrá dividir la dotación en dos (2) aplicaciones, cuando lo requiera la 
correcta ejecución del riego. 

La aplicación del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, 
evitando duplicarla en las juntas transversales de trabajo. A este efecto, se colocarán 
bajo los difusores tinta de papel u otro material, en las zonas donde se comience o 
interrumpa el riego. Cuando sea preciso regar por franjas, procurará una ligera 
superposición del riego en la unión de franjas contiguas. 

Se protegerán para evitar mancharlos de ligantes, cuando elementos tales como 
bordillos, vallas, señales, balizas, árboles, etc., puedan sufrir tal daño. 

358.1.48.34 Extensión del árido 

La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos, de 
manera uniforme y con la dotación aprobada. En el momento de su extensión, el árido no 
deberá contener más del dos por ciento (2%) de agua libre cuando el ligante empleado 
sea una emulsión bituminosa. 

Se evitará el contacto de las ruedas de la extendedora con el ligante sin cubrir. 
Cuando la extensión del árido haya de efectuarse sobre una franja imprimada sin que lo 
haya sido la adyacente, se dejará sin cubrir una banda de unos veinte centímetros (20 
cm.) de anchura. 

358.1.48.35 Limitaciones de la ejecución 

El riego de imprimación se podrá solo aplicar cuando la temperatura ambiente a 
la sombra sea superior a diez grados centígrados (10º C), y no exista fundado temor de 
precipitaciones atmosféricas. Dicha temperatura límite podrá rebajarse a cinco grados (5º 
C) si la ambiente tuviera tendencia a aumentar. 

Se prohibirá la circulación de todo tipo de tráfico sobre el riego de imprimación 
hasta que no se haya absorbido todo el ligante o, si se hubiera extendido árido de 
cobertura, durante las cuatro horas (4 h.) siguientes a dicha extensión. En todo caso, la 
velocidad de los vehículos deberá limitarse a cuarenta kilómetros por hora(40 km/h) 

358.1.49 Control de calidad 

358.1.49.36 Control de procedencia 

El suministrador del ligante hidrocarbonado deberá proporcionar un certificado 
de calidad, en el que figuren su tipo y denominación, así como la garantía de que cumple 
las prescripciones exigidas en el correspondiente artículo del presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales. 

De cada procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción 
previsto, se tomarán dos (2) muestras, con arreglo a la norma NLT-148/72, y de cada una 
de ellas se determinará el equivalente de arena, según la norma NLT-113/72. 

358.1.49.37 Control de recepción 

Por cada treinta toneladas (30 t), o por cada partida suministrada si ésta fuera 
de menor cantidad, de ligante hidrocarbonado se tomarán muestras con arreglo a la 
norma NLT-121/86 y se realizarán los ensayos según la naturaleza del ligante 
hidrocarbonado previstos en el apartado 213 y 216 de este PPTP. 
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Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las 
obras lo estimare conveniente, se llevarán a cabo las series de ensayos que considerase 
necesarios para la comprobación de las demás características reseñadas en los Pliegos 
de Prescripciones Técnicas. 

El control de recepción del árido será fijado por el director de las obras. 

358.1.49.38 Control de ejecución 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al resultante 
de aplicar el menor de los tres (3) criterios siguientes: 

♦ Doscientos cincuenta menos (250 m). 

♦ Tres mil metros cuadrados (3000 m2). 

♦ La fracción imprimada diariamente. 

Las dotaciones de ligante hidrocarbonado y eventualmente de árido, se 
comprobarán mediante el pesaje de bandejas metálicas u hojas de papel, u otro material 
similar, colocadas sobre la superficie durante la extensión del árido y/o la aplicación del 
ligante. 

Se comprobará la temperatura ambiente, la de la superficie a imprimar, y la del 
ligante hidrocarbonado mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento 
calefactor. 

358.1.49.39 Criterios de aceptación o rechazo 

Los criterios de aceptación o rechazo serán fijados por el Director de las Obras. 

358.1.50 Mediciones y Abono 

La preparación de la superficie existente, barrido, humectación, etc., se 
considera incluida en la unidad de obra correspondiente a la construcción de la capa 
subyacente; y por tanto, no habrá lugar a su abono por separado. 

El ligante hidrocarbonado empleado en riegos de imprimación se abonará por 
toneladas (t) realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada. El abono 
incluirá el de la preparación de la superficie existente y el de la aplicación del ligante 
hidrocarbonado. 

El árido, eventualmente empleado en riegos de imprimación, se abonará por 
toneladas (t) realmente empleadas y pesadas directamente en una báscula contrastada. 
El abono incluirá la extensión del árido. 

ARTÍCULO 359 RIEGOS DE ADHERENCIA 

359.1.51 Definición 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante hidrocarbonado 
sobre una superficie bituminosa, previamente a la colocación sobre éste de una capa 
bituminosa o tratamiento bituminoso. 

El riego de adherencia cumplirá todas las prescripciones del artículo 531 del 
PG-3 en su nueva redacción según la Real Orden FOM/891/2004 junto con las 
especificaciones del presente artículo. 

359.1.52 Materiales 

El ligante hidrocarbonado a emplear es el siguiente: 

♦ ECR-1, que cumplirá las prescripciones del artículo 213. 

♦ ECR-1m, que cumplirá las prescripciones del artículo 216. 

359.1.53 Dotación de los materiales 

Para los riesgos de adherencia con emulsión ECR-1 y ECR-1m, la dotación de 
ligante hidrocarbonado residual será de doscientos cincuenta gramos por metro cuadrado 
(250 g/m2). 

359.1.54 Ejecución de las obras 

359.1.54.40 Estudios previos de materiales 

Se cumplirán las prescripciones del artículo 104 de este Pliego. El Contratista de 
cada tipo de material propuesto y aceptado deberá emplear al menos el 50 % del 
volumen previsto para este tipo de material y unidad de obra. 

El ligante hidrocarbonado se atendrá a los prescrito en el artículo 213 del PG-3 

Una vez comprobado que los resultados de todos los ensayos en cada muestra 
cumplen todas las condiciones establecidas en este Pliego y en el de Prescripciones 
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Técnicas Particulares, el Director de las Obras aprobará el material y fijará las 
características de referencia. 

Se tomarán como características de referencia, para cada tipo de material, la 
media de todos los resultados de cada tipo de ensayo. 

359.1.54.41 Estudios previos de la dotación. Tramo de prueba 

Se cumplirán las prescripciones del artículo 104 de este Pliego. 

Además, durante la realización del tramo de prueba se analizará la idoneidad de 
la composición y método de actuación del equipo de aplicación del ligante, y la dotación 
del ligante residual. 

La dotación del ligante quedará definida por la cantidad mínima que sea capaz 
de producir la adherencia entre capas solicitada. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras, además de lo 
prescrito en el artículo 104, fijará la dosificación del ligante y sus rangos restringidos de 
aceptabilidad. 

359.1.54.42 Acopio de los materiales 

Se cumplirán las prescripciones de los artículos 104 y 213 de este Pliego, y las 
correspondientes del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

359.1.54.43 Preparación de la superficie existente 

El riego de adherencia no se ejecutará hasta que se haya comprobado que la 
superficie sobre la que haya de realizarse tenga las condiciones de calidad y forma 
previstas, con las tolerancias establecidas en los artículos correspondientes del presente 
Pliego. 

Inmediatamente antes de aplicar el ligante hidrocarbonado, se limpiará la 
superficie a imprimar de polvo, suciedad, barro, riego de curado, materiales sueltos o 
perjudiciales. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a imprimar. Para 
la limpieza se utilizarán barredoras mecánicas o de aire a presión, en lugares 
inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de mano. 

359.1.54.44 Aplicación del ligante hidrocarbonado 

El ligante hidrocarbonado se aplicará con la dotación aprobada, mediante 
regadora automotriz montada sobre neumáticos y capaces de aplicar la dotación de 
ligante especificada. El dispositivo regador proporcionará una distribución transversal y 

longitudinal uniforme, y deberá permitir la recirculación en vacío del ligante. La impulsión 
del ligante se hará con motobomba, estará provista de un indicador de presión y de un 
velocímetro directamente visible por el conductor. En puntos inaccesibles al equipo ante 
descrito, y par retoques, se podrá emplear uno no automotriz, provisto de una lanza de 
mano. 

Para evitar duplicar la dotación en la juntas transversales de trabajo, se 
colocarán bajo los difusores tiras de papel u otro material, en las zonas donde se 
comience o interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una 
ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas. 

Se protegerán, para evitar mancharnos de ligante, cuantos elementos tales 
como bordillos, vallas, señales, balizas, árboles, etc., pudieran sufrir tal daño. 

359.1.55 Limitaciones de la Ejecución 

El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente 
sea superior a cinco grados Celsius (5º C), y no exista fundado temor de precipitaciones 
atmosféricas. 

Se coordinará el riego de adherencia con la puesta en obra de la capa 
bituminosa a aquél superpuesta, de manera que el ligante hidrocarbonado no pierda su 
efectividad como elemento de unión. 

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de adherencia hasta que no 
haya roto la emulsión, en su caso. 

359.1.56 Control de Calidad 

359.1.56.45 Control de suministro 

Se atenderá a lo prescrito en el artículo 213 del presente Pliego para el ligante 
hidrocarbonado utilizado. 

359.1.56.46 Control de ejecución 

Se considerará como “lote”, que se aceptará o rechazará en bloque, al 
resultante de aplicar el menor de los tres (3) criterios siguientes: 

♦ Doscientos cincuenta metros (250 m) 

♦ Tres mil metros cuadrados (3.000 m2) 
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♦ La superficie regada diariamente 

El Director de las obras podrá modificar la definición de “lote” como la superficie 
tratada por una sola carga del equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado. 

Los ensayos “in situ” se realizarán en puntos previamente seleccionados 
mediante un muestreo aleatorio, tanto longitudinal como transversalmente, de forma que 
haya al menos uno por cada hectómetro. 

Las dotaciones de ligante hidrocarbonado se comprobarán mediante el pesaje 
de bandejas metálicas u hojas de papel o de otro material similar, colocadas sobre la 
superficie durante la aplicación del ligante, en no menos de cinco (5) puntos. En cada una 
de estas bandejas metálicas u hojas se determinará la dosificación de ligante residual, 
según la norma NLT-353. El Director de la Obras podrá ordenar la comprobación de las 
dotaciones medias de ligante hidrocarbonado por otros medios. 

359.1.57 Criterios de Aceptación o Rechazo 

La dotación media de ligante residual no deberá diferir de la prevista en más de 
un quince por ciento (15%). No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá 
presentar resultados que excedan de los límites fijados. 

El Director de la Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que no 
cumplan los criterios anteriores, que se realizarán a cargo del Contratista. 

359.1.58 Medición y Abono 

El ligante hidrocarbonado empleado en riego de adherencia se abonará por 
metro cuadrado (m2) empleado de acuerdo con la sección tipo de los Planos. 

El abono incluye la preparación de la superficie existente y la aplicación del 
ligante hidrocarbonado. 

ARTÍCULO 360 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

360.1.59 Definición 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante 
hidrocarbonado, áridos (incluidos el polvo mineral) y eventualmente aditivos, de manera 
que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de 
ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto 

eventualmente el polvo mineral de aportación), y su puesta en obra a temperatura muy 
superior a la ambiente. 

Las mezclas bituminosas a poner en obra para este proyecto son: 

La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente incluye las 
siguientes operaciones:  

♦ Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.  

♦ Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo.  

♦ Transporte de la mezcla al lugar de empleo.  

♦ Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.  

♦ Extensión y compactación de la mezcla. 

En todo lo no especificado en este artículo, será de obligado cumplimiento lo 
especificado en el artículo 542 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para 
obras de Carreteras y Puentes (PG-3) en su redacción dada en la OC 5/2001 de la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento 

360.1.60 Normativa técnica de aplicación 

En la aplicación de este artículo se referencian las siguientes normas: 

NLT-153 Densidad relativa y absorción de 
áridos gruesos.  

NLT-154 Densidad relativa y absorción de 
áridos finos.  

NLT-159 Resistencia a la deformación 
plástica de mezclas bituminosas empleando 
el aparato Marshall.  

NLT-162 Efecto del agua sobre la cohesión 
de las mezclas bituminosas compactadas 
(ensayo de inmersión-compresión).  
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NLT-164 Contenido de ligante en mezclas 
bituminosas.  

NLT-165 Análisis granulométrico de los 
áridos recuperados de las mezclas 
bituminosas.  

NLT-168 Densidad y huecos en mezclas 
bituminosas compactadas.  

NLT-172 Áridos. Determinación de la 
limpieza superficial.  

NLT-173 Resistencia a la deformación 
plástica de las mezclas bituminosas 
mediante la pista de ensayo de laboratorio.  

NLT-174 Pulimento acelerado de los áridos.  

NLT-176 Densidad aparente del polvo 
mineral en tolueno.  

NLT-181 Índice de penetración de los 
betunes asfálticos.  

NLT-182 Punto de fragilidad Fraass de los 
materiales bituminosos.  

NLT-326 Ensayo de lixiviación en materiales 
para carreteras (Método del tanque).  

NLT-327 Permeabilidad in situ de 
pavimentos drenantes con el permeámetro 
LCS.  

NLT-330 Cálculo del índice de regularidad 
internacional (IRI) en pavimentos de 
carreteras  

NLT-335 Medida de la macrotextura 
superficial de un pavimento por la técnica 

volumétrica.  

NLT-336 Determinación de la resistencia al 
deslizamiento con el equipo de medida del 
rozamiento transversal.  

NLT-348 Toma de muestras de mezclas 
bituminosas para pavimentación.  

NLT-349 Medida de módulos dinámicos de 
materiales para carreteras.  

NLT-352 Caracterización de las mezclas 
bituminosas abiertas por medio del ensayo 
cántabro de pérdida por desgaste.  

UNE-EN 932-1 Ensayos para determinar las 
propiedades generales de los áridos. Parte 
1: Métodos de muestreo.  

UNE-EN 933-1 Ensayos para determinar las 
propiedades geométricas de los áridos. 
Parte 1: Determinación de la granulometría 
de las partículas. Métodos del tamizado.  

UNE-EN 933-2 Ensayos para determinar las 
propiedades geométricas de los áridos. 
Parte 2: Determinación de la granulometría 
de las partículas. Tamices de ensayo, 
tamaño nominal de las aberturas.  

UNE-EN 933-3 Ensayos para determinar las 
propiedades geométricas de los áridos. 
Parte 3: Determinación de la forma de las 
partículas. Índice de lajas.  

UNE-EN 933-5 Ensayos para determinar las 
propiedades geométricas de los áridos. 
Parte 5: Determinación del porcentaje de 
caras de fractura de las partículas de árido 
grueso.  
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UNE-EN 933-8 Ensayos para determinar las 
propiedades geométricas de los áridos. 
Parte 8: Evaluación de los finos. Ensayo del 
equivalente de arena.  

UNE-EN 933-9 Ensayos para determinar las 
propiedades geométricas de los áridos. 
Parte 9: Evaluación de los finos. Ensayo 
azul de metileno.  

UNE-EN 1097-2 Ensayos para determinar las 
propiedades mecánicas y físicas de los 
áridos. Parte 2: Métodos para la 
determinación de la resistencia a la 
fragmentación. 

360.1.61 Materiales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 
Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 

360.1.61.47 Ligante hidrocarbonado 

El ligante bituminoso a emplear  será un betún de penetración B-60/70 que 
cumplirá las prescripciones del artículo 211 del PG-3 y las especificaciones dadas por 
este P.P.T.G. en su artículo 211. 

El ligante deberá cumplir las especificaciones del Artículo 338 de este Pliego 
Particular. 

360.1.61.48 Áridos 

360.1.61.48.9 Características generales 

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser 
naturales o artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este 
artículo. 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas 
diferenciadas, que se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las 
tolvas en frío. 

Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de 
arena, según la UNE-EN 933-8, del árido obtenido combinando las distintas fracciones de 
los áridos (incluido el polvo mineral) según las proporciones fijadas en la fórmula de 
trabajo, deberá ser superior a cincuenta (50). De no cumplirse esta condición, su índice 
de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a uno (1) y, 
simultáneamente, el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior a 
cuarenta (40). 

Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración 
físico-química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, 
puedan darse en la zona de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a 
disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme, o 
contaminar corrientes de agua. 

360.1.61.48.10 Árido grueso 

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm 
de la UNE-EN-933-2. 

La proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5, 
deberá cumplir lo fijado en la Tabla 542.2.a 

Tabla 542.2a: Proporción de partículas trituradas del árido grueso (% en masa) 
TIPO DE 

CAPA CATEGORÍA DE TRAFICO PESADO 
 T00 T0 yT1 T2 T3 y arcenes T4 

RODADURA 100 ≥90 ≥75 
INTERMEDIA ≥75(*) 

BASE 100 ≥90 ≥75 - 
(*) En vías de servicio 

 

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido 
grueso, según la UNE-EN 933-5, deberá cumplir lo fijado en la Tabla 542.2b. 

Tabla 542.2b: Proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso (% en 
masa) 

TIPO DE 
CAPA CATEGORÍA DE TRAFICO PESADO 

 T00 T0 yT1 T2 T3 y arcenes T4 
RODADURA 0 ≤1 ≤10 
INTERMEDIA ≤10(*) 

BASE 0 ≤1 ≤10 - 
(*) En vías de servicio 
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El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 
933-3, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.3. 

Tabla 542.3: Índice de lajas del árido 
CATEGORÍA DE TRAFICO PESADO 

T1 T0 a T31 T32 y arcenes T4 

≤20 ≤25 ≤30 

 

El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2, 
deberá cumplir lo fijado en la Tabla 542.4. 

Tabla 542.4: Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso 

TIPO DE CAPA CATEGORÍA DE TRAFICO PESADO 
T00 y T0 T1 T2 T3 y arcenes T4 

RODADURA CONVENCIONAL ≤20 ≤25 
INTERMEDIA ≤25 ≤25(*) 

BASE ≤25 ≤30 - 
(*) En vías de servicio 

 

El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas de 
rodadura, según la UNE-EN 1097-8, deberá cumplir lo fijado en la Tabla 542.5. 

 

Tabla 542.5: Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura 
CATEGORÍA DE TRAFICO PESADO 

T00 y T0 T1 a T31 T32, T4 y arcenes 
≥56 ≥50 ≥44 

 

 El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, 
marga u otras materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. El 
contenido de impurezas, según la Norma NLT-172, deberá ser inferior al cinco por mil 
(0,5%) en masa. 

360.1.61.48.11 Árido fino 

Es la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por el tamiz 0.063 
mm según la UNE-EN 933-2.  

El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava 
natural en su totalidad. 

Deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras 
materias extrañas. 

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones 
exigidas al árido grueso en el apartado anterior sobre coeficiente de desgaste Los 
Angeles. 

Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna caracteristica, 
en especial la adhesividad, pero en cualquier caso procederá del árido grueso con 
coeficiente de desgaste Los Angeles inferior a veinticinco (25) para capas de rodadura e 
intermedias y a treinta (30) para capas de base. 

360.1.61.48.12 Polvo mineral 

Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 
mm de la UNE-EN 933-2. 

El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio 
de los ciclones de la central de fabricación o aportarse a la mezcla por separado de 
aquéllos como un producto comercial o especialmente preparado. 

Salvo indicación explícita del Director de las obras La proporción del polvo 
mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo especificado en la tabla 
542.5 

Tabla 356.1.5  Proporción de polvo mineral de aportación 
(% en masa del resto del polvo mineral, excluido el inevitablemente adherido a los 

aridos) 

TIPO DE CAPA 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 TO Y T1 T2 T3 y arcenes T4 

RODADURA 100 ≥50 - 

INTERMEDIA 100 ≥50 - 
BASE 100 ≥50 -  

 

El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso 
por el secador en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la 
mezcla. Sólo si se asegurase que el polvo mineral procedente de los áridos cumple las 
condiciones exigidas al de aportación, podrá el Director de las obras rebajar o incluso 
anular la proporción mínima de éste. 
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La densidad aparente del polvo mineral,  según la NLT-176, deberá estar 
comprendida entre cinco y ocho décimas de gramo por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 
g/cm3). 

360.1.62 Tipo y composición de la mezcla 

Los tipos de mezclas bituminosas en caliente a emplear en este proyecto son: 

♦ Mezcla bituminosa en caliente tipo S-25 como capa base de calzada en el 
tronco. 

♦ Mezcla bituminosa en caliente tipo D-20, como capa intermedia en 
calzada y arcenes en tronco principal, y como rodadura en ramales y vías 
de servicio. 

♦ Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 ofítica, como capa rodadura 

La granulometría del árido combinando las distintas fracciones de los áridos 
(incluido el polvo mineral) deberá estar comprendida dentro de los husos fijados en la 
tabla 542.6. El análisis granulométrico se hará según la norma UNE-EN 933-1 

Tabla 356.1.6: Husos granulométricos. Cernido acumulado (% en masa) 
TIPO DE  
MEZCLA 

TAMAÑO DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 
40 25 20 12,5 8 4 2 0,500 0,250 0,125 0,063 

Densa D12 - - 100 80-95 64-79 44-59 31-46 16-27 11-20 6-12 4-8 D20 - 100 80-95 65-80 55-70 

Semidensa 
S12 - - 100 80-95 60-75 

35-50 24-38 11-21 7-15 5-10 3-7 S20 - 100 80-95 64-79 50-66 
S25 100 80-95 73-88 59-74 48-63 

Gruesa G20 - 100 75-95 55-75 40-60 25-42 18-32 7-18 4-12 3-8 2-5 G25 100 75-95 65-85 47-67 35-54 
Drenante PA12 - - 100 70-100 38-62 13-27 9-20 5-12 - - 3-6 

 

La dotación mínima de ligante hidrocarbonado de cada mezcla a emplear, 
incluidas las tolerancias especificadas en el apartado 360.1.67.68.20, deberá cumplir lo 
especificado en la tabla 542.7 

Tabla 356.1.7: Dotación mínima de ligante hidrocarbonado 
(% en masa sobre el total de árido seco, incluido el Polvo mineral) 

TIPO DE CAPA DOTACION MINIMA (%) 

BASE 3,65 

INTERMEDIA 4,00 

RODADURA 4,50 

 
La relación ponderal recomendable, salvo justificación en contrario, entre los 

contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado de las mezclas densas, 
semidensas y gruesas, en función de la categoría de tráfico pesado y de la zona térmica 
estival se fijará de acuerdo con las indicadas en la tabla tabla 542.8 

Tabla 356.1.8: Relación recomendable de Polvo mineral 
ligante hidrocarbonado para las categorías de trafico T00 a T2 

TIPO DE CAPA ZONA TERMICA ESTIVAL 
Cálida y Media Templada 

Rodadura 1,2 1,1 
Intermedia 1,1 1,0 
Base 1,0 0,9 

 

360.1.63 Equipo necesario para la ejecución de las obras 

360.1.63.49 Central de fabricación 

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales de 
mezcla discontinua con una producción horaria mínima de ciento sesenta toneladas por 
hora (160 t/h), capaces de manejar simultáneamente en frío el número de fracciones del 
árido que exija la fórmula de trabajo adoptada. 

El sistema de almacenamiento, calefacción y alimentación del ligante 
hidrocarbonado deberá poder permitir su recirculación y su calentamiento a la 
temperatura de empleo, de forma que se garantice que no se producen 
sobrecalentamientos localizados y que no se sobrepasan las temperaturas máximas 
admisibles de dicho producto. Todas las tuberías, bombas, tanques, etc. deberán estar 
provistas de calefactores o aislamientos. La descarga de retorno del ligante a los tanques 
de almacenamiento será siempre sumergida. Se dispondrán termómetros, especialmente 
en la boca de salida al mezclador y en la entrada del tanque de almacenamiento. El 
sistema de circulación deberá estar provisto de dispositivos para tomar muestras y para 
comprobar la calibración del dosificador. 

Las tolvas para áridos en frío deberán tener paredes resistentes y estancas, 
bocas de anchura suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente. El 
número mínimo será función del número de fracciones de árido que exija la fórmula de 
trabajo adoptada, pero en todo caso no será inferior a cuatro (4). Estas tolvas deberán 
asimismo estar provistas de dispositivos ajustables de dosificación a su salida, que 
puedan ser mantenidos en cualquier ajuste, y sistemas ponderales de dosificación en frío 

La central deberá estar provista de un secador que permita calentar los áridos a 
la temperatura fijada en la fórmula de trabajo, extrayendo de ellos una proporción de 
polvo mineral tal, que su dosificación se atenga a la fórmula de trabajo. El sistema 
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extractor deberá evitar la emisión de polvo mineral a la atmósfera y el vertido de lodos a 
cauces, de acuerdo con la legislación ambiental y de seguridad y salud vigente. 

La central deberá tener sistemas separados de almacenamiento y dosificación 
del polvo mineral recuperado y de aportación, los cuales deberán ser independientes de 
los correspondientes al resto de los áridos, y estar protegidos de la humedad. 

Las centrales deberán estar provistas de un sistema de clasificación de los 
áridos en caliente -de capacidad acorde con su producción- en un número de fracciones 
no inferior a tres (3), y de silos para almacenarlos. Estos silos deberán tener paredes 
resistentes, estancas y de altura suficiente para evitar intercontaminaciones, con un 
rebosadero para evitar que un exceso de contenido se vierta en los contiguos o afecte al 
funcionamiento del sistema de dosificación. Un dispositivo de alarma, claramente 
perceptible por el operador, deberá avisarle cuando el nivel del silo baje del que 
proporcione el caudal calibrado. Cada silo permitirá tomar muestras de su contenido, y su 
compuerta de descarga deberá ser estanca y de accionamiento rápido. La central deberá 
estar provista de indicadores de la temperatura de los áridos, con sensores a la salida del 
secador y, en su caso, en cada silo de áridos en caliente.  

Deberán estar provistas en cualquier circunstancia de dosificadores ponderales 
independientes: al menos uno (1) para los áridos calientes, cuya exactitud sea superior al 
medio por ciento ( 0,5%), y al menos uno (1) para el polvo mineral y uno (1) para el 
ligante hidrocarbonado, cuya exactitud sea superior al tres por mil ( 0,3%). 

El ligante hidrocarbonado se distribuirá uniformemente en el mezclador, y las 
válvulas que controlan su entrada no permitirán fugas ni goteos. 

Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas 
fabricadas, sus capacidades deberán garantizar el flujo normal de los elementos de 
transporte, así como que en las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes a la fabricación el 
material acopiado no ha perdido ninguna de sus características, en especial la 
homogeneidad del conjunto y las propiedades del ligante. 

360.1.63.50 Elementos de transporte 

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y que se 
tratará, para evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya 
composición y dotación deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. 

La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la 
extendedora, el camión sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto. 

Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado 
para proteger la mezcla bituminosa en caliente durante su transporte. 

360.1.63.51 Extendedoras 

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos 
necesarios para extender la mezcla bituminosa en caliente con la geometría y un mínimo 
de precompactación, que será fijado por el Director de las Obras. 

La capacidad de la tolva, así como la potencia, serán adecuadas para el tipo de 
trabajo que deban desarrollar. 

La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación, 
y de un elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal. Si a la extendedora 
se acoplaran piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfectamente 
alineadas con las originales. 

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se 
atienen a las tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes 
no han sido afectados por el desgaste, u otras causas. 

360.1.63.52 Equipo de compactación 

Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, de 
neumáticos o mixtos. La composición mínima del equipo será un (1) compactador 
vibratorio de rodillos metálicos o mixto, y un (1) compactador de neumáticos; para 
mezclas bituminosas drenantes este último se sustituirá por un (1) compactador de 
rodillos metálicos tándem, no vibratorio.  

Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener 
inversores de sentido de marcha de acción suave, y estar dotados de dispositivos para la 
limpieza de sus llantas o neumáticos durante la compactación y para mantenerlos 
húmedos en caso necesario. 

Los compactadores de llantas metálicas no presentarán surcos ni 
irregularidades en ellas. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos 
para eliminar la vibración, al invertir el sentido de su marcha. Los de neumáticos tendrán 
ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales que permitan el solape de las 
huellas de las delanteras y traseras, y faldones de lona protectores contra el enfriamiento 
de los neumáticos. 

Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de 
compactadores serán aprobadas por el Director de las Obras, y serán las necesarias para 
conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin 
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producir roturas del árido, ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de 
compactación. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se 
emplearán otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar y 
siempre deberán ser autorizadas por el Director de las Obras. 

360.1.64 Ejecución de las obras 

360.1.64.53 Estudio de la mezcla y obtención de la formula de trabajo 

La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya aprobado por 
el Director de las obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y 
verificada en la central de fabricación, que deberá contener: 

♦ Identificación y proporción de cada fracción de árido (incluso el polvo 
mineral) tanto en la alimentación como en la dosificación en caliente 

♦ Dosificación del Polvo mineral de aportación referida a la masa total de 
áridos 

♦ Granulometría del árido combinado incluido el polvo mineral, por los 
tamices establecidos en la UNE-EN 933-2 

♦ Identificación y dosificación del ligante hidrocarbonado, referido a la masa 
total de áridos. 

♦ La densidad mínima a alcanzar 

♦ Los tiempos mínimos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y la de 
éstos con el ligante 

♦ Las temperaturas máximas y mínimas para el precalentamiento de los 
áridos y ligante 

♦ Las temperaturas máxima y mínima al salir del mezclador que no deberá 
exceder los ciento ochenta grados Celsius (180º C), salvo para las 
mezclas de alto módulo que no deberá exceder de ciento noventa grados 
Celsius (190º C) o para las mezclas drenantes que no deberá sobrepasar 
los ciento setenta grados Celsius (170º C) 

♦ La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los elementos de 
transporte 

♦ Las temperaturas mínimas de la mezcla al iniciar y al terminar la 
compactación 

La dosificación del ligante hidrocarbonado deberá fijarse a la vista de los 
materiales a emplear, basándose principalmente en la experiencia obtenida en casos 
análogos y siguiendo las recomendaciones siguientes: 

♦ En mezclas densas, semidensas, gruesas y de alto módulo mediante el 
análisis de huecos y la resistencia a la deformación plástica empleando el 
método Marshall, según la NLT-159, y para capas de rodadura e 
intermedia mediante la pista de ensayo de laboratorio según NLT -173, 
obteniendo los valores resumidos en la Tabla 356.1.1 y en la Tabla 
356.1.2. 

 

Tabla 356.1.1: Criterios de dosificación empleando el aparato Marshall 
(75 golpes por cara) 

CARACTERISTICA CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 
T00 y T0 T1 y T2 T3 y arcenes T4 

Estabilidad (kN) >15 >12,5 >10 8 - 12 
Deformación (mm) 2 - 3 2 - 3,5 2,5 - 3,5 

Huecos en 
Mezcla (%) 

Capa de rodadura 4 - 6 4 - 6 3 - 5 
Capa intermedia 4 – 6 5 - 8(*) 4 - 8 4 - 8(**) 

Capa de base 5 - 8(*) 6 – 9(*) 5 - 9  
Huecos en 
Áridos (%) 

Mezclas-12 ≥15 
Mezclas -20 y -25 ≥14 

(*) En las mezclas de alto módulo: 4 – 6 
(**) En vías de servicio 

 
Tabla 356.1.2: Máxima velocidad de deformación (µm/min) en el intervalo 

de 105 a 120 minutos (NLT-173) 

Zona Térmica Estival Categoría de tráfico pesado 
T00 y T0 T1 T2 T3 y arcenes T4 

Cálida 12 15 20 - 
Media 15 20 - 

Templada 15 20 - 

 

♦ En mezclas drenantes, los huecos de la mezcla, determinados midiendo 
con un calibre las dimensiones de probetas preparadas según la NLT-
352, no deberán ser inferiores al veinte por ciento (20%), y la pérdida por 
desgaste a veinticinco grados Celsius (25 ºC), según la NLT-352, no 
deberá rebasar el veinte por ciento (20%) en masa, para las categorías de 



Ministerio para la Transición Ecológica 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente  Actualización del Proyecto de Rehabilitación del borde marítimo  
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar  en el tramo comprendido entre el Castillo de Jesús Nazareno y el 
Servicio Provincial de Costas en Almería  Límite del T.M. de Mojácar. T.M. de Garrucha (Almería). Fases I y II 

AIMA INGENIERIA, S.L.P.  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares • 54 

tráfico pesado T00 a T1 y el veinticinco por ciento (25%) en masa en los 
demás casos. 

En el caso de vías con tráfico T00, T0 y T1 se comprobará para todas las 
mezclas la sensibilidad de las propiedades de la mezcla a variaciones de granulometría y 
dosificación de ligante hidrocarbonado. 

En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante mediante 
la caracterización de la acción del agua. Para ello, en mezclas densas, semidensas, 
gruesas y de alto módulo, la pérdida de resistencia en el ensayo de inmersión-
compresión, según la NLT-162, no rebasará el veinticinco por ciento (25%); y, en mezclas 
drenantes, la pérdida por abrasión en el ensayo cántabro, según la NLT-352, tras ser 
sometidas a un proceso de inmersión en agua durante veinticuatro horas (24 h) a sesenta 
grados Celsius (60 ºC) no rebasará el treinta y cinco por ciento (35%) para las categorías 
de tráfico pesado T00 a T1, y el cuarenta por ciento (40%) para las categorías de tráfico 
pesado T2 y T3. 

360.1.64.54 Tramo de prueba 

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa se 
realizarán tramos de prueba para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación 
de los equipos de extensión y compactación y, especialmente, el plan de compactación. 
La longitud mínima de cada tramo de prueba será de cien (100) metros. 

Se tomarán muestras de la mezcla extendida que se ensayarán para comprobar 
su conformidad con las condiciones especificadas en la fórmula de trabajo y se analizará 
durante la ejecución del tramo de prueba la correspondencia, en su caso, entre los 
métodos de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la densidad in situ, 
y otros métodos rápidos de control. 

A la vista de los resultados, el Director de Obra fijará la fórmula de trabajo, 
temperaturas de fabricación, extendido y compactación, tiempo de amasado y los rangos 
restringidos de aceptabilidad de la capa terminada, así como los equipos y plan de 
compactación. 

360.1.64.55 Aprovisionamiento de los áridos 

Se cumplirán las prescripciones del artículo 104 de este Pliego 

Los áridos se suministrarán en fracciones granulométricas separadas con un 
mínimo de cuatro fracciones que se acopiarán y manejarán por separado hasta su 
introducción en las tolvas en frío. 

Para mezclas tipo 12 el número mínimo de fracciones será de tres (3). Para el 
resto de las mezclas el número mínimo de fracciones será de cuatro (4). El Director de 
las Obras podrá exigir un mayor número de fracciones, si lo estima necesario. 

Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás, para evitar 
intercontaminaciones. Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán 
sus quince centímetros (15 cm) inferiores, a no ser que se pavimenten. Los acopios se 
construirán por capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m), y no por 
montones cónicos. Las cargas del material se colocarán adyacentes, tomando las 
medidas oportunas para evitar su segregación. 

Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acopiarán por 
separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando esté 
pendiente de autorización el cambio de procedencia de un árido.  

Antes de empezar la fabricación se deberá tener acopiados la totalidad de los 
áridos en el caso de obras pequeñas (volumen total de áridos inferior a 10.000 m3) o el 
treinta por ciento (30%) en el resto de las obras  

360.1.64.56 Preparación de la superficie existente 

La mezcla bituminosa no se extenderá hasta que se haya aceptado las 
especificaciones geométricas y cualitativas de la capa subyacente y se hayan cerrado las 
No Conformidades de su ejecución. 

En el caso de que la capa subyacente esté constituida por un pavimento 
hidrocarbonado, se ejecutará un riego de adherencia, según el artículo 531 de este 
Pliego. Si dicho pavimento es heterogéneo se deberán, además, eliminar mediante 
fresado los excesos de ligante y sellar zonas demasiado permeables, según las 
instrucciones del Director de las Obras. 

Si la superficie es granular o tratada con conglomerantes hidráulicos, sin 
pavimento hidrocarbonado, se ejecutará previamente un riego de imprimación según el 
artículo 530 de este Pliego. 

Se comprobará que ha transcurrido el plazo de rotura o de cura de estos riegos, 
no debiendo quedar restos de fluidificante, ni de agua en la superficie. Asimismo, si ha 
transcurrido mucho tiempo desde su aplicación, se comprobará que su capacidad de 
unión con la mezcla bituminosa no ha disminuido en forma perjudicial, en cuyo caso, el 
Director de las Obras podrá ordenar la ejecución de un riego adicional de adherencia. 
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360.1.64.57 Fabricación de la mezcla 

La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que 
su contenido esté siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por cien (50 a 100%) 
de su capacidad, sin rebosar. 

En las operaciones de carga se tomarán las precauciones necesarias para 
evitar segregaciones o contaminaciones. Para mezclas densas y semidensas la 
alimentación del árido fino, aun cuando éste fuera de un único tipo y granulometría, se 
efectuará dividiendo la carga entre dos (2) tolvas. 

Los dosificadores de áridos en frío se regularán de forma que se obtenga la 
granulometría de la fórmula de trabajo; su caudal se ajustará a la producción prevista, 
debiéndose mantener constante la alimentación del secador. 

El secador se regulará de forma que la combustión sea completa, lo que vendrá 
indicado por la ausencia de humo negro en el escape de la chimenea; la extracción por 
los colectores deberá regularse de forma que la cantidad y la granulometría del polvo 
mineral recuperado sean ambas uniformes. 

En los mezcladores se limitará el volumen del material, en general hasta dos 
tercios (2/3) de la altura máxima que alcancen las paletas, de forma que para los tiempos 
de mezclado establecidos en la fórmula de trabajo se alcance una envuelta completa y 
uniforme. 

A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar 
uniformemente distribuidos en la mezcla, y todas sus partículas total y homogéneamente 
cubiertas de ligante. La temperatura de la mezcla al salir del mezclador no excederá de la 
fijada en la fórmula de trabajo. 

En el caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla, se cuidará su correcta 
dosificación, la distribución homogénea, así como que no pierda sus características 
iniciales durante todo el proceso de fabricación. 

Si la central estuviera dotada de una tolva de almacenamiento de la mezcla 
bituminosa en caliente, su capacidad deberá garantizar el flujo normal de los elementos 
de transporte. 

360.1.64.58 Transporte de la mezcla 

La mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de fabricación a 
la extendedora en camiones. Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse 
durante el transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de 

descargarla en la extendedora, su temperatura no deberá ser inferior a la especificada en 
la fórmula de trabajo. 

360.1.64.59 Extensión de la mezcla 

La extendedora se regulará de forma que la superficie de capa extendida resulte 
lisa y uniforme, sin segregaciones, arrastres, y con un espesor tal, que una vez 
compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos, con las 
tolerancias establecidas en el presente artículo. 

La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación, 
y de un elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal. 

En obras sin mantenimiento de la circulación, con superficies a extender en 
calzada superiores a setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), se realizará la extensión 
a ancho completo, trabajando si fuera necesario con dos (2) o más extendedoras 
ligeramente desfasados, evitando juntas longitudinales. En los demás casos, después de 
haber extendido y compactado una franja, se extenderá la siguiente mientras el borde de 
la primera se encuentre aún caliente y en condiciones de ser compactado; en caso 
contrario, se ejecutará una junta longitudinal. 

La extensión se realizará con la mayor continuidad posible acordando la 
velocidad de la extendedora a la producción de la central de fabricación de modo que 
aquélla no se detenga. En caso de detención, se comprobará que la temperatura de la 
mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baje 
de la prescrita en la fórmula de trabajo para la iniciación de la compactación; de lo 
contrario se ejecutará una junta transversal. 

360.1.64.60 Compactación de la mezcla 

La compactación deberá realizarse de manera continua y longitudinalmente 
sistemática. Si la extensión de la mezcla bituminosa se realizase por franjas, al 
compactar una de ellas se deberá ampliar la zona de compactación para que incluya al 
menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 

Podrán utilizarse compactadores de rodillos metálicos estáticos o vibrantes, 
triciclos o tándem, de neumáticos mixtos. La composición mínima del equipo será un (1) 
compactador vibratorio de rodillos metálicos o mixto y un (1) compactador de neumático. 

Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, con inversores 
de marcha suaves, y estar dotado de dispositivos para la limpieza de sus llantas o 
neumáticos durante la compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario. 
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Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la 
extendedora; los cambios de dirección se harán sobre mezcla ya apisonada, y los 
cambios de sentido se efectuarán con suavidad. Se cuidará de que los elementos de 
compactación estén siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos. 

360.1.64.61 Juntas transversales y longitudinales 

Siempre que sean inevitables, se procurará que las juntas de capas 
superpuestas guarden una separación mínima de cinco metros (5 m) las transversales, y 
quince centímetros (15 cm) las longitudinales.  

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en 
primer lugar no fuera superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la 
compactación, el borde de esta franja se cortará verticalmente, dejando al descubierto 
una superficie plana y vertical en todo su espesor. Salvo en mezclas drenantes, se le 
aplicará una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, según el artículo 531 de este 
Pliego, dejando romper la emulsión suficientemente. A continuación, se calentará la junta 
y se extenderá la siguiente franja contra ella. 

Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán 
transversalmente, disponiendo los apoyos precisos para los elementos de compactación. 

360.1.65 Especificaciones de la unidad terminada 

360.1.65.62 Densidad 

Obtenida la densidad de referencia, aplicando la compactación prevista en la 
NLT-159 a una mezcla bituminosa con granulometría y dosificación medias del lote 
definido en el apartado 542.9.4, en mezclas bituminosas densas, semidensas y gruesas, 
la densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de referencia:  

♦ Capas de espesor igual o superior a seis centímetros (> 6 cm): noventa y 
ocho por ciento (98%).  

♦ Capas de espesor no superior a seis centímetros (< 6 cm): noventa y siete 
por ciento (97%).  

En mezclas drenantes, los huecos de la mezcla no podrán diferir en más de dos 
(± 2) puntos porcentuales de los obtenidos aplicando, a la granulometría y dosificación 
medias del lote definido en el apartado 542.9.4, la compactación prevista en la NLT-352.  

360.1.65.63 Espesor y anchura 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros 
(10 mm) en capas de rodadura, ni de quince milímetros (15 mm) en las demás capas. 

El espesor de una capa no deberá ser inferior al previsto para ella en la sección-
tipo de los Planos. 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún 
caso deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos de 
proyecto. 

360.1.65.64 Regularidad superficial 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), deberá cumplir lo fijado en la Tabla 
356.1.3. 

Tabla 356.1.3: Índice de Regularidad Internacional (IRI) (dm/hm) 
para firmes de nueva construcción de carreteras secundarias 

PORCENTAJE DE 
HECTOMETROS 

TIPO DE CAPA 
Rodadura e Intermedia 

50 < 2,5 
80 < 3,0 

100 < 3,5 

 

360.1.65.65 Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento 

La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y 
exenta de segregaciones. 

Únicamente a efectos de recepción de capas de rodadura, la macrotextura 
superficial, según la NLT-335, y la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, no 
deberán ser inferiores a los valores indicados en la tabla 542.16.  

Tabla 356.1.4: Macrotextura superficial y Resistencia al deslizamiento de las 
mezclas para capas de rodadura 

CARACTERISTICA TIPO DE MEZCLA 
Drenante Resto 

Macrotextura Superficial (*) Valor mínimo (mm) 1,5 0,7 
Resistencia al deslizamiento (**) CRT mínimo (%) 60 65 

(*) Medida antes de la puesta en servicio de la capa 
(**) Medida una vez transcurridos dos meses de la puesta en servicio de la capa. 
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360.1.66 Limitaciones de la ejecución 

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta 
en obra de mezclas bituminosas en caliente:  

♦ Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados 
Celsius (5 ºC), salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a 
cinco centímetros (5 cm), en cuyo caso el límite será de ocho grados 
Celsius (8 ºC). Con viento intenso, después de heladas, o en tableros de 
estructuras, el Director de las Obras podrá aumentar estos límites, a la 
vista de los resultados de compactación obtenidos.  

♦ Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.  

Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, 
tan pronto como alcance la temperatura ambiente en todo su espesor. 

360.1.67 Control de calidad 

360.1.67.66 Control de procedencia de los materiales 

360.1.67.66.13 Control de procedencia del ligante hidrocarbonado 

Se cumplirá lo establecido en el artículo 211 ó 215 de este Pliego, según el tipo 
de ligante hidrocarbonado a emplear. 

360.1.67.66.14 Control de procedencia de los áridos 

Si con los áridos, a emplear en capas de rodadura o intermedia, se aportara 
certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este 
artículo o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de 
calidad del áridos, según lo indicado en el apartado 360.1.70, los criterios descritos a 
continuación para realizar el control de procedencia de los áridos no serán de aplicación 
obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras. 

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicados en el párrafo anterior, 
de cada procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se 
tomarán cuatro (4) muestras, según la UNE-EN 932-1, y de cada fracción de ellas se 
determinará:  

♦ La granulometría de cada fracción, según la UNE-EN 933-1.  

♦ La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la 
NLT-153 y NLT-154, respectivamente.  

♦ El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice 
de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9.  

♦ El coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-
EN 1097-2.  

♦ El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de 
rodadura, según la NLT-174.  

♦ Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 
933-5.  

♦ Proporción de impurezas del árido grueso, según la NLT-172.  

♦ El Director de las Obras comprobará, además:  

♦ La retirada de la eventual montera en la extracción de los áridos.  

♦ La exclusión de vetas no utilizables.  

♦ La adecuación de los sistemas de trituración y clasificación 

360.1.67.66.15 Control de procedencia del polvo mineral 

Si con el polvo mineral, a emplear en las mezclas bituminosas en caliente, se 
aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de 
este artículo o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo 
de calidad del polvo mineral, según lo indicado en el apartado 360.1.70, los criterios 
descritos a continuación para realizar el control de procedencia del polvo mineral no 
serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al 
Director de las Obras. 

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicados en el párrafo anterior, 
de cada procedencia del polvo mineral de aportación, y para cualquier volumen de 
producción previsto, se tomarán cuatro (4) muestras y con ellas se determinará la 
densidad aparente, según la NLT-176. 
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360.1.67.67 Control de calidad de los materiales 

360.1.67.67.16 Control de calidad de los ligantes hidrocarbonatos 

Se cumplirá lo establecido en el artículo 211 ó 215 de este Pliego, según el tipo 
de ligante hidrocarbonado a emplear. 

360.1.67.67.17 Control de calidad de los áridos 

Se examinará la descarga al acopio o alimentación de tolvas en frío, 
desechando los áridos que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia 
orgánica o tamaños superiores al máximo. 

Se acopiarán, aparte, aquellos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal 
como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc. 

Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y 
los accesos. 

Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los 
siguientes ensayos:  

♦ Al menos dos (2) veces al día: 

♦ Análisis granulométrico de cada fracción, según la UNE-EN 933-1.  

♦ Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de 
azul de metileno, según la UNE-EN 933-9.  

♦ Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 

♦ Índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3.  

♦ Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 
933-5.  

♦ Proporción de impurezas del árido grueso, según la NLT-172.  

♦ Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia: 

♦ Coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 
1097-2.  

♦ Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de 
rodadura, según la NLT-174.  

♦ Densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según las 
NLT-153 y NLT-154, respectivamente 

360.1.67.67.18 Control de calidad del polvo mineral 

Sobre cada partida que se reciba se realizarán el ensayo de Densidad aparente, 
según la NLT-176 al menos una (1) vez al día, o cuando cambie de procedencia. 

360.1.67.68 Control de ejecución 

360.1.67.68.19 Establecimiento de lotes de control 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que 
resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla 
bituminosa en caliente:  

♦ Quinientos metros (500 m) de calzada.  

♦ Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.  

♦ La fracción construida diariamente. 

360.1.67.68.20 Fabricación 

Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras, según la UNE-EN 932-1, 
una por la mañana y otra por la tarde, de la mezcla de áridos en frío antes de su 
entrada en el secador, y con ellas se efectuarán los siguientes ensayos:  

♦ Análisis granulométrico del árido combinado, según la UNE-EN 933-1.  

♦ Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de 
azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, del árido combinado.  
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Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto de la granulometría de 
la fórmula de trabajo serán las siguientes, referidas a la masa total de áridos (incluido el 
polvo mineral):  

♦ Tamices superiores al 2 mm de la UNE-EN 933-2: ± 3%  

♦ Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: 
± 2%  

♦ Tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: ± 1%  

Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en 
caliente, y se determinará su granulometría, según la UNE-EN 933-1, que cumplirá las 
tolerancias indicadas en el párrafo anterior. Al menos semanalmente, se verificará la 
exactitud de las básculas de dosificación, y el correcto funcionamiento de los indicadores 
de temperatura de los áridos y del ligante hidrocarbonado. 

Se tomarán muestras de la mezcla a la descarga del mezclador o silo de 
almacenamiento, y con ellas se efectuarán los siguientes ensayos:  

♦ Sobre cada elemento de transporte: 

♦ Control del aspecto de la mezcla, y medición de su temperatura. Se 
rechazarán todas las mezclas segregadas, carbonizadas o 
sobrecalentadas, las mezclas con espuma y aquéllas cuya envuelta no 
sea homogénea; en centrales cuyo tambor no sea a la vez mezclador, 
también las mezclas que presenten indicios de humedad; y en las demás 
centrales, las mezclas cuya humedad sea superior al uno por ciento (1%) 
en masa, del total. En estos casos de presencia de humedad excesiva, se 
retirarán los áridos de los correspondientes silos en caliente.  

♦ Al menos (2) veces al día (mañana y tarde), y al menos una (1) vez por lote: 

♦ Dosificación de ligante, según la NLT-164 que deberá encontrarse dentro 
de las tolerancias admisibles que son, en más o en menos, del tres por 
mil (± 0,3%) en masa, del total de áridos (incluido el polvo mineral), sin 
bajar del mínimo especificado en el apartado 360.1.62 para el tipo de 
capa y de mezcla que se trate. 

♦ Granulometría de los áridos extraídos, según la NLT-165 que deberán 
encontrarse dentro de las tolerancias establecidas en el párrafo 2º de este 
apartado. 

♦ Al menos una (1) vez al día, y al menos una (1) vez por lote: 

♦ En mezclas densas, semidensas y gruesas, análisis de huecos y 
resistencia a la deformación plástica empleando el aparato Marshall (serie 
de tres [3] probetas como mínimo), según la NLT-159. En mezclas de alto 
módulo, además de lo anterior, determinación del módulo dinámico a 
veinte grados Celsius (20 ºC), según la norma NLT-349.  

♦ En mezclas drenantes, análisis de huecos (serie de tres [3] probetas 
como mínimo), según la NLT-352, y la pérdida por desgaste, según la 
NLT-352.  

♦ Cuando se cambien el suministro o la procedencia: 

♦ En mezclas densas, semidensas, gruesas y de alto módulo, inmersión-
compresión según la NLT-162. 

360.1.67.68.21 Puesta en obra 

Se medirá la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se 
fijan en el apartado 360.1.66 de este Pliego. 

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la 
extendedora, se comprobará su aspecto y se medirá su temperatura. 

Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzón 
graduado. 

Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de 
compactación, verificando:  

♦ Que el número y tipo de compactadores son los aprobados.  

♦ El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y 
protección.  



Ministerio para la Transición Ecológica 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente  Actualización del Proyecto de Rehabilitación del borde marítimo  
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar  en el tramo comprendido entre el Castillo de Jesús Nazareno y el 
Servicio Provincial de Costas en Almería  Límite del T.M. de Mojácar. T.M. de Garrucha (Almería). Fases I y II 

AIMA INGENIERIA, S.L.P.  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares • 60 

♦ El lastre, peso total y, en su caso, presión de inflado de los 
compactadores.  

♦ La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.  

♦ El número de pasadas de cada compactador.  

En mezclas drenantes, se comprobará con la frecuencia que sea precisa la 
permeabilidad de la capa durante su compactación, según la NLT-327. 

360.1.67.69 Control de recepción de la unidad terminada 

Por cada lote establecido según el apartado 360.1.67.68.19, se extraerán 
testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a cinco (5), y se 
determinarán su densidad y espesor, según la NLT-168. 

Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas 
(24 h) de su ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa mediante la 
determinación del índice de regularidad internacional (IRI), según la NLT-330, que deberá 
cumplir lo especificado en el apartado 360.1.65.64. La comprobación de la regularidad 
superficial de toda la longitud de la obra, en capas de rodadura, tendrá lugar además 
antes de la recepción definitiva de las obras. 

En capas de rodadura, se realizarán los ensayos siguientes, que deberán 
cumplir lo establecido en la Tabla 356.1.4: 

♦ Medida de la macrotextura superficial, según la NLT-335, antes de la 
puesta en servicio de la capa, en cinco (5) puntos del lote aleatoriamente 
elegidos de forma que haya al menos uno por hectómetro (1/hm).  

♦ Determinación de la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, una 
vez transcurridos de dos (2) meses de la puesta en servicio de la capa. 

360.1.68 Criterios de aceptación o rechazo 

360.1.68.70 Densidad 

En mezclas densas, semidensas y gruesas, la densidad media obtenida no 
deberá ser inferior a la especificada en el apartado 360.1.65.62; no más de tres (3) 
individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados individuales que bajen de 
la prescrita en más de dos (2) puntos porcentuales. Si la densidad media obtenida es 
inferior a la especificada, se procederá de la siguiente manera:  

♦ Si la densidad media obtenida es inferior al noventa y cinco por ciento 
(95%) de la densidad de referencia, se levantará la capa de mezcla 
bituminosa correspondiente al lote controlado mediante fresado y se 
repondrá por cuenta del Contratista.  

♦ Si la densidad media obtenida no es inferior al noventa y cinco por ciento 
(95%) de la densidad de referencia, se aplicará una penalización 
económica del diez por ciento (10%) a la capa de mezcla bituminosa 
correspondiente al lote controlado.  

En mezclas drenantes, la media de los huecos de la mezcla no deberá diferir 
en más de dos (2) puntos porcentuales de los valores prescritos en el apartado 
360.1.65.62; no más de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán presentar 
resultados individuales que difieran de los prescritos en más de tres (3) puntos 
porcentuales.  Si la media de los huecos de la mezcla difiere de los valores especificados, 
se procederá de la siguiente manera:  

♦ Si la media de los huecos de la mezcla difiere en más de cuatro (4) 
puntos porcentuales, se levantará la capa de mezcla bituminosa 
correspondiente al lote controlado mediante fresado y se repondrá por 
cuenta del Contratista.  

♦ Si la media de los huecos de la mezcla difiere en menos de cuatro (4) 
puntos porcentuales, se aplicará una penalización económica del diez por 
ciento (10%) a la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote 
controlado. 

360.1.68.71 Espesor 

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el apartado 
360.1.65.63; no más de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán presentar 
resultados individuales que bajen del especificado en más de un diez por ciento (10%). Si 
el espesor medio obtenido en una capa fuera inferior, se procederá de la siguiente 
manera:  

♦ Para capas de base: 

♦ Si fuera inferior al ochenta por ciento (80%) del especificado, se 
rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la capa 
mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la 
rechazada si no existieran problemas de gálibo.  
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♦ Si fuera superior al ochenta por ciento (80%) del especificado, y no 
existieran problemas de encharcamiento, se compensará la merma de la 
capa con el espesor adicional correspondiente en la capa superior por 
cuenta del Contratista.  

♦ Para capas intermedias: 

♦ Si fuera inferior al noventa por ciento (90%) del especificado, se 
rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la capa 
mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la 
rechazada si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en 
estructuras.  

♦ Si fuera superior al noventa por ciento (90%) del especificado, y no 
existieran problemas de encharcamiento, se aceptará la capa con una 
penalización económica del diez por ciento (10%).  

♦ Para capas de rodadura: 

♦ Si fuera inferior al especificado, se rechazará la capa debiendo el 
Contratista por su cuenta levantar la capa mediante fresado y reponerla o, 
en el caso de capas de rodadura de mezclas bituminosas convencionales, 
extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran 
problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras. 

360.1.68.72 Regularidad superficial 

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los 
límites establecidos en el apartado 360.1.65.64, se procederá de la siguiente manera:  

♦ Para capas de rodadura drenante: 

• Se demolerá el lote, se retirará a vertedero y se extenderá una 
nueva capa por cuenta del Contratista.  

♦ Para el resto de los casos: 

♦ Si exceden los límites en más del diez por ciento (10%) de la longitud del 
tramo controlado o de la longitud total de la obra para capas de rodadura, 
se extenderá una nueva capa de mezcla bituminosa con el espesor que 
determine el Director de las Obras por cuenta del Contratista.  

♦ Si exceden los límites en menos del diez por ciento (10%) de la longitud 
del tramo controlado o de la longitud total de la obra para capas de 
rodadura, se corregirán los defectos de regularidad superficial mediante 
fresado por cuenta del Contratista. 

360.1.68.73 Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento 

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de la medida de la 
macrotextura superficial no deberá resultar inferior al valor previsto en la Tabla 356.1.4. 
No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá presentar un resultado 
individual inferior a dicho valor en más del veinticinco por ciento (25%) del mismo. Si el 
resultado medio resulta inferior al valor previsto en la Tabla 356.1.4, se procederá de la 
siguiente manera:  

♦ Si resulta inferior al noventa por ciento (90%), se extenderá una nueva 
capa de rodadura por cuenta del Contratista. En el caso de capas de 
rodadura con mezclas drenantes se demolerá el lote, se retirará a 
vertedero y se repondrá la capa por cuenta del Contratista.  

♦ Si resulta superior al noventa por ciento (90%), se aplicará una 
penalización económica del diez por ciento (10%).  

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de determinación de la 
resistencia al deslizamiento no deberá ser inferior al valor previsto en la Tabla 356.1.4. 
No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá presentar un resultado 
individual inferior a dicho valor en más de cinco centésimas (0,05). Si el resultado medio 
resulta inferior al valor previsto en la Tabla 356.1.4, se procederá de la siguiente manera:  

♦ Si resulta inferior al noventa por ciento (90%), se extenderá una nueva 
capa de rodadura por cuenta del Contratista. En el caso de capas de 
rodadura con mezclas drenantes se demolerá el lote, se retirará a 
vertedero y se repondrá la capa por cuenta del Contratista.  

♦ Si resulta superior al noventa por ciento (90%), se aplicará una 
penalización económica del diez por ciento (10%). 

360.1.69 Medición y abono 

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se 
abonará por toneladas (t), según su tipo, obtenidas multiplicando las anchuras señaladas 
para cada capa en los Planos, por los espesores medios y densidades medias deducidos 
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de los ensayos de control de cada lote, afectados -en su caso- por las correspondientes 
penalizaciones.  

Este abono incluye el de la preparación de la superficie existente y el de los 
áridos. No serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por 
corrección de mermas en capas subyacentes. 

Salvo en capas de regularización de firmes no construidos bajo el mismo 
contrato, no serán de abono los excesos de espesor que superen el diez por ciento (10%) 
de los previstos en las secciones tipo de los Planos. 

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas 
en caliente se abonará por toneladas (t), obtenidas aplicando a la medición abonable a 
cada lote la dosificación media deducida de los ensayos de control. En ningún caso será 
de abono el empleo de activantes, si los hubiere. 

El polvo mineral de aportación se abonará por toneladas (t) obtenidas por 
comprobación de albaranes de entrada, sin que pueda superar en ningún caso el importe 
de aplicar a la medición abonable de fabricación el porcentaje establecido en la fórmula 
de trabajo. 

360.1.70 Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 
productos contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del 
correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas 
exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de 
conformidad a dichas normas. 

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad 
que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este 
artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento.  

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias de este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas 
competentes en materia de carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio 
de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles -públicos y privados- 
autorizados para realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de los materiales, 
sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciembre. 

 3.1.8.- MOBILIARIO URBANO 

Los materiales (bancos, pilonas, papeleras, etc) que constituyen el mobiliario 
urbano, serán de igual o mejor calidad que los definidos en el grupo de planos 15.- 
MOBILIARIO URBANO – JARDINES, y en los cuadros de precios del Proyecto. 

Su medición y abono, es el definido en cada una de las unidades y que figura en 
los cuadros de precios. 

 3.1.9.- JARDINERÍA 

♦ Replanteo 

La Dirección de la Obra realizará sobre el terreno el replanteo general de las 
distintas plantas a utilizar, marcando las alineaciones y rasantes, con los puntos 
accesorios para que con auxilio de los planos pueda el contratista ejecutar debidamente 
las obras. Será oblicaión del contratista la custodia y reparación de las señales que se 
establezcan en el replanteo. 

♦ Plantación 

Las plantas estarán bien conformada en general, sin que presenten síntomas de 
raquitismo o retraso. No presentarán heridas en el tronco o ramas y el sistema radical 
será completo y proporcionado al porte. Las raíces de las plantas de cepellón o raíz 
desnuda, presentarán cortes limpios y recientes sin desgarrones ni heridas. Su porte será 
normal y bien ramificado; las plantas de hoja perenne presentarán el sistema labiar 
completo, sin decoloración ni síntomas de clorosis. Se presentarán a la Dirección 
Facultativ los albaranes y certificaciones su procedencia de las diferentes unidades. 

En cuando las dimensiones, se ajustarán a las especificaciones contenidas en el 
Cuadro de Precios del Proyecto. El crecimiento será proporcionado a la edad, no 
admitiéndose plantas revieja o criadas en condiciones de precariedad, cuando así lo 
acuse su porte. 

Los árboles tendrán el tronco recto y su altura y calibre no será inferior a las 
dimensiones expresadas; no se admiten flechas superiores al 1% ni más de una por 
ejemplar. Se desecharán los árboles de alineación que no sean homogéneos, aunque 
cumplan las dimensiones. 

Las plantas de raíz desnuda deberán presentar un sistema radical completo, 
proporcionado al sistema aéreo; las raíces sanas y bien cortadas, sin longitudes 
superiores a la mitad de anchura del hoyo de plantación. Entre el momento de arranque 
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en vivero, al que se planten de inmediato, se depositarán en zanjas, de forma que 
queden cubiertas en 20 cm., de tierra vegetal sobre la raíz. Después de tapadas, se 
procederá a un riego por inundación para evitar que quedan bolsas de aire entre las 
raíces. 

Las plantas de maceta deberán permanecer en ella hasta el mismo instante de 
su plantación, transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore el tiesto. Si no se 
plantaran inmediatamente después de su llegada a la obra, se depositarán en lugar 
cubierto, o se taparán con paja hasta el tiesto. En cualquier caso se regarán diariamente 
mientras que permanezcan depositadas. 

Las plantas de cepellón deberán llegar al hoyo con el cepellón intacto, tanto que 
éste de yeso, escayola, plástico o paja. El cepellón deberá ser proporcionado al suelo y 
los cortes de raíz dentro de éste, serán limpios y sanos. 

A indicaciones de la Dirección Facultativa, se afianzarán las plantas por medio 
de tutores. Ellos deberán penetrar en el terreno por lo menos 1m., más que la raíz de la 
planta. Tendrán resistencia inferior al del fuste de aquella. 

En los puntos de sujeción de la planta al tutor, que serán dos como mínimo, se 
protegerá precisamente la planta como una venda de arpillera o lona para el atado se 
utilizará alambre cubierto con macarrón plástico o similar. 

♦ Abono orgánicos 

El estiércol utilizable procederá de la mezcla de grama y deyecciones del 
ganada (excepto de gallina y porcino), que han sufrido posterior fermentación. Su 
cantidad de N., será superior al 3% y su densidad estará entre 7 y 8. Estará exento de 
elementos extraños y semillas de malas hierbas. No se emplearán estiércoles pajizos o 
poco hechos. Se emplearán 20 litros/m2. 

♦ Tierra vegetal 

La tierra vegetal a aportar en aquellos lugares que se estime necesario deberá 
cumplir con las siguientes condiciones: 

• Espesor mínimo de 25 cm. 

• Arcilla en volumen, no más del 25%. 

• Humus comprendido entre el 2% y el 10%. 

• Ningún elemento de tamaño mayor de 5 cm. 

• Elementos comprendidos entre 1 y 5 cm,. menos del 3 %. 

• Composición granulométrica: porcentajes mínimos exigibles. 

• Nitrógeno: 1 % 

• Fósforo total: 150 p.p.m 

• Potasio: 80 p.p.m 

• K2 o asimilable: 0,1 % 

Previamente, el terreno se habrá limpiado y ajustado a rasantes previstas. 

♦ Reposición 

En los precios de cada unidad está incluido el 10 % del coste de la plantación 
que cubre el riesgo de la reposición. Para la semilla se considerará un 2 % de merma 
sobre el precio de la unidad de peso. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, explícitas de el Proyecto, si durante 
el plazo de la ejecución de las obras y el de garantía hubiera que reponer plantas por 
muerte natural de la planta, causa de accidente, cuidado insuficientes, heridas inevitables 
producidas durante la plantación, etc., deberán ser respuestas o abonadas por el 
Contratista. 

Abarca las siguientes operaciones: 

• Reapertura del hoyo. 

• Nueva plantación de una planta equivalente a la que existía en el mismo 
lugar. 

• Confección del alcorque. 

• Primer riego. 

• Limpieza del terreno. 
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• Afianzamietno si fuese necesario. 

La medición y abono de cada una de las unidades que constituyen la jardinería, 
son los descritos en las unidades de obra. 

 3.1.10.- RED DE RIEGOS E HIDRANTES 

La tubería que se emplee en la red general de riegos e hidrantes será de 
polietileno. Se asentará sobre una cama de arena de río, de espesor no inferior a diez 
centímetros (10 cm). 

Todas las tuberías indicadas quedarán con un recubrimiento sobre elas que, 
ningún caso, será inferior a cuarenta centímetros (40). En los cruces bajo calzadaspara 
tránsito rodado, se reforzará la tubería con hormigón HM-20 hasta enrasar con la parte 
inferior del pavimento. 

Las válvulas, ventosas y otros aparatos o mecanismos de la red, que lo 
requieran, se alojarán en el interior de las arquetas o pozos de registro, según su tamaño 
y se hará de suerte que puedan cumplir satisfactoriamente el servicio a que se destinen y 
funcionen correctamente y con toda facilidad. 

Cuando en el presupuesto no se consigue una partida específica para el abono 
de los gastos de instalaciones se entenderá que se hallan incluidos en los precios de las 
referidas compuertas, válvulas, aparatos, máquinas y mecanismos que forman parte de 
las obras. 

 3.1.11.- PLATAFORMAS DE MADERA 

Las plataformas de madera serán de Pino de Suecia con las características 
descritas en el apartado de descripción de las obras. 

La madera a emplear, procederá de montes gestionados de forma sostenible. 

El tratamiento a que deben ser sometidos todos los elementos que la conforman 
debe ser como sigue: 

♦ La madera a tratar deberá tener una humedad relativa inferior al 20% y 
estar totalmente elaborada. 

♦ El preservador a utilizar será el arsenato cromado de cobre, que será 
aplicado a presión, en autoclave, al vacío, según un proceso automático y 
en circuito cerrado. 

♦ La Norma Europea EN 335 establece cinco clases de riesgo. El caso 
presente debe considerarse: RIESGO V, es decir el tratamiento debe ser 
contra: hongos, insectos (coleópteros), termitas y xilófagos marinos, es 
decir el que corresponde a maderas en contacto con agua salada. 

♦ Las uniones entre las piezas deben realizarse de modo que los nudos 
funcionen como rígidos. 

En el caso de que en obra se compruebe que no queda garantizada la rigidez 
de los nudos, de acuerdo con la Dirección de Obra se dispondrán arriostramientos cuyo 
costo no es de abono. 

Su medición y abono, se ajustará a lo descrito en cada una de las unidades de 
obra que le afectan y están incluidos en los cuadros de precios. 

 3.1.12.- REDES SUBTERRANEAS DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA 
TENSIÓN 

1.- Objeto  

Este Pliego de Condiciones determin las condiciones mínimas aceptables para 
la ejecución de las obras de instalación de redes subterráneas de distribución 

2.- Campo de aplicación 

Este Pliego de Condiciones se refiere al suministro e instalación de materiales 
necesarios en la ejecución de redes subterráneas de Baja Tensión. 

Los Pliegos de Condiciones particulares pondrán modificar las presentes 
prescripciones. 

3.- Ejecución del trabajo 

Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecución de los trabajos 
que deberán realizarse conforme a las reglas del arte. 

3.1.- Trazado 

Las canalización, salvo caso de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de 
dominio público, bajos las aceras o calzadas, evitando ángulo pronunciados. El trazado 
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será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o fachadas de los 
edificios principales. 

Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde 
se abrirán las zanjas, marcando tanto su anchura como su longius y las zonas donde se 
dejen llaves para la contención del terreno. Si ha habido posibilidad de conocer las 
acometidas de otros servisio a las fincas construidas, se indicarán sus situaciones con el 
fin de tomas las precauciones debidas. 

Antes de proceder a la apertura de zanjas se abrirán calas de reconocimiento 
para confirmar o rectificar el trazado previsto. 

Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas municipales y se 
determinarán las protecciones precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean 
necesarios para los accesos a los portales, comercios, garajes, etc., así como las chapas 
de hierro que hayan de colocarse sobre la zanja para el paso de vehículos. 

Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay 
que dejar en la curva con arreglo a la sección del conductor o conducciones que se vayan 
a canalizar. 

3.2.- Apertura de zanjas 

Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose en 
los casos en que la naturaleza del terreno lo haga preciso. 

Se procurará dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraídas, con el 
fin de facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja. 

Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierras 
registros de gas, teléfono, bocas de riego, alcantarillas, etc. 

Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejerán pasos 
suficientes para vehículos y peatones, así como los accesos a los edificios, comercios y 
garajes. Si es necesario interrumpir la circulación se precisará una autorización especial. 

Las dimensiones mínimas de las zanjas serán las siguientes: 

♦ Profundidad de 60 cm y anchura de 40 cm para canalizaciones de baja 
tensión bajo acera. 

♦ Profundidad de 80 cm y anchura de 60 cm para canalizaciones de baja 
tensión bajo calzada. 

3.3.- Canalización 

Los cruces de vías públicas o privadas se realizarán con tubos ajustándose a 
las siguientes condiciones: 

♦ Se colocará en posición horizontal y recta y estarán hormigonados en toda 
su longitud. 

♦ Deberá preverse para futuras ampliaciones uno o varios tubos de reserva 
dependiendo el número de la zona y situación del cruce (en cada caso se 
fijará el número de tubos de reserva). 

♦ Los extremos de los tubos en los cruces llegarán hasta los bordillos de las 
aceras, debiendo construirse en los extremos un tabique par asu fijación. 

♦ En las salidas, el cable se situará en la parte superior del tubo, cerrando los 
orificios con yeso. 

♦ Siempre que la profundidad de zanja bajo la calzada sea inferior a 60 cm en 
el caso de B.T. se utilizarán chapas o tubos de hierro u otros dispositivos 
que aseguren una resistencia mecánica equivalente, teniendo en cuenta 
que dentro del mismo tubo deberán colocarse las tres fases y neutro. 

♦ Los cruces de vías férreas, cursos de agua, etc., deberán proyectarse con 
todo detalle. 

3.3.1.- Zanja 

Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones se situarán en 
bandas horizontales a fistinto nivel de forma que cada banda se agrupen cables de igual 
tensión. 

La separación entre dos cables multipolares o ternas de cables unipolares de 
B.T. denro de una misma banda será como mínimo de 10 cm (25 cm si alguno de los 
cables es de A.T.9. 

La profundidad de las respectivas bandas de cables dependerá de las 
tensiones, de forma que la mayor profundidad corresponda a la mayor tensión. 
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3.3.1.1.- Cable directamente enterrado 

En el lecho de la zanja irá una capa de arena de 10 cm de espesor sobre la que 
se colocará el cable. Por encima del cable irá otra capa de arena de 10 cm de espesor. 
Ambas capas cubrirán la anchura total de la zanja. 

La arena que se utilice para la protección de cables será limpia, suelta y áspera, 
exenta de sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, para lo cual se tamizará o 
lavará convenientemente si fuera necesario. Se empleará arena de mina o de río 
indistintamente, siempre que reúna las condiciones señaladas anteriormente y las 
dimensiones de los granos serán de 2 a 3 mm como máximo. 

Cuando se emplee la arena procedente de la misma zanja, además de necesitar 
la aprobación del Director de Obra, será necesario su cribado. 

Los cables deben estar enterrados a profundidad no inferior a 0,6 m, excepción 
hecha en el caso en que se atraviesen terrenos rocosos. Salvo casos especiales los 
eventuales obstáculos deben ser evitados pasando el cable por debajo de los mismos. 

Todos los cables deben tener una protección (ladrillos, medias cañas, tejas, 
losas de piedra, etc. formando bovedillas) que sirva para indicar su presencia durante 
eventuales trabajos de excavación. 

3.3.1.2.- Cable entubado 

El cable en parte o en todo su recorrido irá en el interior de tubos de cemento, 
fibrocemento, fundición de hierro, materiales plásticos, etc., de superficie interna lisa, 
siendo su diámetro interior no inferior al indicado en la ITC-BT-21, tabla 9. 

Los tubos estarán hormigonados en todo su recorrido o simplemente con sus 
uniones recibidas con cemento, en cuyo caso, para permitir su unión correcta, el fondo de 
la zanja en la que se alojen deberá ser nivelada cuidadosamente después de echar una 
capa de arena fina o tierra cribada. 

Se debe evitar posible acumulación de agua o de gas a lo largo de la 
canalización situando convenientemente pozos de escape en relación al perfil altimétrico. 

En los tramos rectos, cada 14 ó 20 m. según el tipo de cable, para facilitar su 
tendido se dejarán calas abiertas de una longitud mínima de 2 m. en las que se 
interrupirá la continuidad de la tubería. 

Una vez tendido el cable, estas calas se taparán recubriendo previamente el 
cable con canles o medio tubos, recibiendo sus uniones con cemento. 

En los cambios de dirección se construirán arquetas de hormión o ladrillo, 
siendo sus dimensiones mínimas las necesarias para que el radio de curvatura de 
tendido sea como mínimo 20 veces el diámetro exterior del cable. No se admitirán 
ángulos inferiores a 90º y aún éstos se limitarán a los indispensables. En general, los 
cambios de dirección se harán con ángulos grandes, siendo la longitud mínima 
(perímetro) de la arqueta de 2 metros. 

En la arqueta, los tubos quedarán a unos 25 cm., por encima del fondo para 
permitir la colocación de rodillos en las operaciones de tendido. Una vez tendido el cable, 
los tubos se taponarán con yeso de forma que el cable quede situado en la parte superior 
del tubo. La arqueta se rellenará con arena hasta cubrir el cable como mínimo. 

La situación de los tubos en la arqueta será la que permita el máximo radio de 
curvatura. 

Las arquetas podrán ser registrables o cerradas. En el primer caso deberán 
tener tapas metálicas o de hormigón armado; provistas de argollas o ganchos que 
faciliten su apertura. El fondo de estas arquetas será permeable de forma que permita la 
filtración del agua de lluvia. 

Si las arquetas no son registrables se cubrirán con los materiales necesarios. 

3.3.2.-  Cruzamientos 

♦ Calles y carreteras 

Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores, recubiertos de 
hormigón en toda su longitud a una profundidad mínima de 0,80 m. Siempre que sea 
posible, el cruce se hará perpendicular al eje del via. 

♦ Ferrocarriles 

Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores, recubiertos de 
hormigón, y siempre que sea posible, perpendiculares a la vía, a una profundidad mínima 
de 1,3 m respecto a la cara inferior de la traviesa. Dicho tubos rebasarán las vías férreas 
en 1,5 m por cada extremo. 

♦ Otros cables de energía eléctrica 
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Siempre que sea posible, se procurará que los cables de baja tensión discurran 
por encima de los alta tensión. 

La distancia mínima entre un cable de baja tensión y otros cables de energía 
eléctrica será: 0,25 m con cables de alta tensión y 0,10 m con cables de baja tensión. La 
distancia del punto de cruce a los empalmes será superior  1 m. 

Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente 
enterrados, el cable instalado más recientemente se dipondrá en canalización entubada. 

♦ Cables de telecomunicación 

La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de 
telecomunicación será de 0,20 m. La distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto 
del cable de energía como del cable de telecomunicación, será superior a 1m. Cuando no 
puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, el cable 
instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada. 

Estas restricciones no se deben aplicar a los cables e fibra óptica con cubiertas 
dieléctricas. Todo tipo de protección en la cubierta del cable deber ser aislante. 

♦ Canalización de aguas y gas. 

Siempre que sea posible, los cables se instalarán por encima de las 
canalizaciones de agua. 

Las distancia mínima entre cables de enería eléctrica y canalización de agua o 
gas será de 0,20 m. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones 
dea guas o gas, o de los empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a 
una distancia superior a 1 m del cruce. Cuando no puedan respetarse estas distancias en 
los cables directamente enterrados, la canalización instalada más recientemente se 
dispondrá entubada. 

♦ Conducciones de alcantarillado 

Se procurará pasar los cables po encima de las conducciones de alcantarillado. 

No se admitirá incidir en su interior. Se admitirá en su pared (por ejemplo, 
instalando tubos, etc), siempre que se asegure que ésta no ha quedado debilitada. Si no 
es posible, se pasará por debajo, y los cables se dispondrán en canalización entubadas. 

♦ Depósitos de carburante 

Los cables se dispondrán en canalizaciones entubadas y distarán, como mínimo 
0,20 m del depósito. Los extremos de los tubos rebasarán al depósito, como mínimo 1,5 
m por cada extremo. 

3.3.3.- Proximidades y paralelismos 

♦ Otros cables de energía eléctrica 

Los cables de baja tensión podrán instalarse paralelamente a otros de baja o 
alta tensión, manteniendo entre ellos una distancia mínima de 0,10 m con los cables de 
baja tensión y 0,25 m con los cables de alta tensión. Cuando no puedan respetarse estas 
distancias en los cables directamente enterrados, el cable instalado más recientemente 
se dispondrá en canalizción entubada. 

♦ Cables de telecomunicación 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y los de 
telecomunicación será de 0,20 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los 
cables directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en 
canalización entubada. 

♦ Canalizaciones de agua 

La distancia mínima entre los cables de enería eléctrica y las canalizaciones de 
agua será de 0,20 m. La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía 
eléctrica y las juntas de las canalizaciones de agua será de 1 m. Cuando no puedan 
respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, la canalización 
instalada más recientemente se dispondrá entubada. 

Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección 
horizontal, y que la canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico. 

Por otro lado, las arterias principales de agua se dispondrán de forma que se 
aseguren distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja tensión. 

♦ Canalización de gas 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de 
gas será de 0,20 m, excepto para canalizaciones de gas de alta presión (más de 4 bar), 
en que la distancia será de 0,40 m. La distancia mínima entre los empalmes de los cables 
de energía eléctrica y las juntas de las canalizaciones de gas será de 1 m. Cuando no 
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puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, la 
canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada. 

Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección 
horizontal. 

Por otro lado, las arterias importantes de gas se dispondrán de forma que se 
aseguren distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja tensión. 

♦ Acometidas (conexiones de servicio) 

En el caso de que el cruzamiento o paralelismo entre cables eléctricos y 
canalizaciones de los servicios descritos anteriormente, se produzacan en el tramo de 
acometida a un edificio deberá mantenerse una distancia mínima de 0,20m. 

Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente 
enterrados, la canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada. 

3.4.-  Transporte de bobinas de cables 

La y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hará siemre 
mediante uan barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina. 

Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas 
que abracen la bobina y se apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado; asimismo 
no se podrá deja caer la bobina al suelo desde el camión o remolque. 

Cuando se desplace la bobina por tierra rodándola, habrá que fijarse en el 
sentido de rotación, generalmente indicado con una flecha, con el fin de evitar que se 
afloje el cable enrollado en la misma. 

Las bobinas no deben almacenarse sobre un suelo blando. 

Antes de empezar el tendido del cable se estudiará el lugar más adeucado para 
colcoar la bobina con objeto de facilitar el tendido. En el caso de suelo con pendiente es 
preferible realizar el tendido en sentido descendente. 

Para el tendido de la bobina estará siempre elevada y sujeta por barra y gatos 
adecuados al peso de la misma y dispositivos de frenado. 

3.5.- Tendido de cables 

Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor 
cuidado evitando que sufran torsión, hagan bucles, etc., y teniendo siempre en cuenta 
que el radio de curvatura del cable debe ser superior a 20 veces su diámetro durante su 
tendido y superior a 10 veces su diámetro una vez instalado. En todo caso el radio de 
curvatura de cables no debe ser inferior a los valores indicados en las Normas UNE 
correspondientes relativas a cada tipo de cable. 

Cuando los cables se tiendan a mano, los operarios estarán distribuidos de una 
manera uniforme a lo largo de la zanja. 

También se puede tender mediante cabrestantes tirando del extremo del cable 
al que se le habrá adoptado una cabeza apropiada y con un esfuerzo de tracción por 
milímetro cuadrado de conductor que no debe pasar del indicado por el fabricante del 
mismo. Será imprescindible la colocación de dinamómetros para medir dicha tracción. 

En tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y 
construidos de forma que no dañen el cable. 

Durante el tendido se tomarán precauciones para evitar que el cable no sufra 
esfuerzos importantes ni golpes ni rozaduras. 

No se permitirá desplazar lateralmente el cable por medio de palancas u otros 
útiles; deberá hacerse siempre a mano. 

Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de la zanja, 
siempre bajo la vigilancia del Director de Obra. 

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados, no se permitirá 
hacer el tendido del cable debido a la rigidez que toma el asilamiento. 

No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta sin haber tomado 
antes la precaución de cubririlo con una capa de 10 cm de arena fina y la protección de 
rasilla. 

La zanja en toda su longitud deberá estar cubierta con una capa de arena fina 
en el fondo antes de proceder al tendido del cable. 

En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haner 
asegurado antes una buena estanquidad de los mismos. 

Cuando dos cables que se canalicen vayan a ser empalmados, se solaparán al 
menos en una longitus de 0,50 m. 
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Las zanjas se recorrerán con detenimiento antes de tender el cable para 
comprobar que se encuentran sin piedras u otros elementos duros que puedan dañar a 
los cables en su tendido. 

Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros 
servicios, se tomarán todas las precauciones para no dañarlas, dejándolas al terminar los 
trabajos en las mismas condiciones en que se encontraban primitivamente. 

Si involuntariamente se causara alguna avería en dichos servicios, se avisará 
con toda urgencia al Director de Obra y a la Empresa correspondiente con el fin de que 
procedan a su reparación. El encargado de la obra por parte del Contratista deberá 
conocer la dirección de los servicios públicos, así como su número de teléfono para 
comunicarse en caso de necesidad. 

Si las pendientes son muy pronunciadas y el terreno es rocoso e impermeable, 
se corre el riesgo de que la zanja de canalización sirva de drenaje originando un arrastre 
de la arena que sirve de lecho a los cables. En este caso se deberá entubar la 
canalización asegurada con cemento en el tramo afectado. 

En el caso de canalizaciones con cables unipolares: 

♦ Se recomienda colocar en cada metro y medio por fase y neutro unas 
vueltas de cinta adhesiva para indicar el color distintivo de dicho conductor. 

♦ Cada metro y medio, envolviendo las tres fases y el neutro en B.T., se 
colocará una sujeción que agrupe dichos conductores y los mantenga 
unidos. 

Se evitarán en lo posible las canalizaciones con grandes tramos entubados y si 
esto no fuera posible se construirán arquetas intermedias en los lugares marcados en el 
Proyecto o, en su defecto, donde señale el Director de Obra. 

Una vez tendido el cable, los tubos se taparán con yute y yeso, de forma que el 
cable quede en la parte superior del tubo. 

3.6.- Protección mecánica 

Las líneas eléctricas subterráneas deben estar protegidas contra posibles 
averías producidas por hundimiento de tierras, por contacto con cuerpos duros y por 
choque de herramientas metálicas. Para ello se colocará una capa protectora de rasilla o 
ladrillo, siendo su anchura de 25 cm cuando se trate de proteger un solo cable. La 
anchura se incrementará en 12,5 cm. por cada cable que se añada en la misma capa 
horizontal. 

Los ladrillos o rasillas serán cerámicos y duros. 

3.7.- Señalización 

Todo cable o conjunto de cables debe estar señalado por una cinta de atención 
de acuerdo con la Recomendación UNESA 0205 colocada como mínimo a 0,20 m. por 
encima del ladrillo. Cuando los cables o conjuntos de cables de categorías de tensión 
diferentes estén superpuestos, debe colocarse dicha cinta encima de cada unos de ellos. 

3.8.- Identificación 

Los cables deberán llevar marcas que se indiquen el nombre del fabricante, el 
año de fabircación y sus características. 

3.9.- Cierra de zanjas 

Una vez colocadas al cable las protecciones señaladas anteriormente, se 
rellenará toda la zanja con tierra de excavación apisonada, debiendo realizarse los veinte 
primeros centímetros de forma manual, y para el resto deberá usarse apisonado 
mecánico. 

El cierra de las zanjas deberá hacerse por capas sucesivas de 10 cm. de 
espesor, las cuales serán apisanada y regadas si fuese necesario, con el fin de que 
quede suficientemente consolidado el terreno. 

El contratista será responsable de los hundimientos que se produzcan por la 
deficiente realización de esta operación y, por la tanto, seán de su cuenta las posteriores 
reparaciones que tengan que ejecutarse. 

La carga y transporte a vertederos de las tierras sobrantes está incluida en la 
misma unidad de obra que el cierre de las zanjas con objeto de que el apisonado sea lo 
mejor posible. 

3.10.- Reposición de pavimentos 

Los pavimentos será repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones 
dictadas por el propietario de los mismos. 

Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede el pavimento nuevo lo 
más igualado posible al antiguo, haciendo su reconstrucción por piezas nuevas si está 
compuesto por losas, adoquines, etc. 
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En general se utlizarán materiales nuevos salvo las losas de piedra, adoquines, 
bordillos de granito y otros similares. 

3.11.- Puesta a tierra 

Cuando las tomas de tierra de pararrayos de edificios importantes se 
encuentren bajo la acera, próximas a cables eléctricos en que las envueltas no están 
conectadas en el interior de los edificios con la bajada del pararrayos conviene tomar 
alguna de las precauciones siguientes: 

♦ Interconexión entre la bajada del pararrayos y las envueltas metálicas de 
los cables. 

♦ Distancia mínima de 0,50 m entre el conductor de toma de tierra del 
pararrayos y los cables o bien interposición entre ellos de elementos 
aislantes. 

3.12.- Montajes diversos 

La instalación de herrajes, cajas terminables y de empalme, etc., deben 
realizarse siguiendo las instrucciones y normas del fabricante. 

3.12.1.- Armario de distribución 

La fundación de los armarios tendrán como mínimo 15 cm de altura sobre el 
nivel del suelo. 

Al preparar esta fundación se dejarán los tubos o taladros necesarios para el 
porterior tendido de los cables, colocándolos con la mayor inclinación posible para 
conseguir que la entrada de cables a los tubos quede siempre 50 cm. como mínimo por 
debajo de la rasante del suelo. 

4.- Materiales 

Los materiales empleados en la instalaciones serán entregados por el 
contratista siempre que no se especifique lo contrario en el Pliego de Condiciones 
Particulares. 

No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por 
el Director de Obra. 

Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no 
estén indicados en este Pliego de Condiciones. 

Los cables instalados serán los que figuran en el Proyecto y deberán estar de 
acuerdo con las Recomendaciones UNESA y las Normas UNE correspondientes. 

5.- Recepción de obra 

Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podrá 
verificar que los trabajos realizados están de acuerdo con las especificaciones de este 
Pliego de Condiciones. Esta verificación se realizará por cuenta del Contratista. 

Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista deberá solicitar la oportuna 
recepción global de la obra. 

En la recepción de la instalación se incluirá la medición de la conductividad de 
las tomas de tierra y las apruebas de aislamiento según la forma establecida en la Norma 
UNE relativa a cada tipo de cable. 

El Director de Obra contestará por escrito al Contratista, comunicando su 
conformidad a la instalación o condicionando su recepción a la modificación de los 
detalles que estime susceptibles de mejora. 

 3.1.13.- ALUMBRADO PUBLICO 

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

♦ Artículo 1 

Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para 
la ejecución de las obras de montaje de alumbrados públicos, especificadas en el 
correspondiente Proyecto. 

Estas obras se refieren al suministro e instalación de los materiales necesarios 
en la construcción de alumbrados públicos. 

Los Pliegos de Condiciones particulares podrán modificar las presentes 
prescripciones. 

♦ Artículo 2 
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El contratista deberá atenerse a la Normtiva de aplicación especificada en la 
Memoria del Proyecto. 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

CAPITULO I: MATERIALES 

♦ Artículo 3. Norma General 

Todos los materiales empleados, de cualquier tipo y clase, aún los no 
relacionados en este Pliego, deberán ser de primera calidad. 

Antes de la instalación, el contratista presentará a la Dirección Técnica los 
catálogos, cartas, muestras, etc., que ésta le solicite. No se podrán emplear materiales 
sin que previamente hayan sido aceptados por la Dirección Técnica. 

Este control previo no constituye su recepción definiiva, pudiendo ser rechazado 
por la Dirección Técnica, aún después de colocados, si no cumpliesen con las 
condiciones exigidas en este Pliego de Condiciones, debiendo ser reemplazados por la 
contrata por otros que cumplan las calidades exigidas. 

♦ Artículo 4 Conductores 

Serán de las secciones que se especifican en los planos y memoria. 

Todos los cables serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y 
tensión asignada 0,6/1 kV. La resistencia de aislamiento y la rigidez dieléctrica cumplirán 
lo establecido en el apartado 2.9 de la ITC-BT-19. 

El Contratista informará por escrito a la Dirección Técnica, del nombre del 
fabricante de los conductores y le enviará una muestra de los mismos. Si el fabricante no 
reuniese la sifuciente garantía a juicio de la Dirección Técnica, antes de instalar los 
conductores se comprobarán las características de éstos en un Laboratorio Oficial. Las 
pruebas se reducirán al cumplimiento de las condiciones anteriormente expuestas. 

No se admitirán cables que no tengan la marca grabada en la cubierta exterior, 
que presente desperfectos superficiales o que no vayan en las bobinas de origen. 

No se permitirá el empleo de conductores de procedencia distinta en un mismo 
circuito. 

En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y sección. 

♦ Artículo 5. Lámparas 

Se utilizarán el tipo y potencia de lámparas especificadas en memoria y planos. 
El fabricante deberá ser de reconocida garantía. 

El bulbo exterior será de vidrio extraduro y las lámparas solo se montarán en la 
posición recomendada por el fabricante. 

El consumo, en watios, no debe exceder del +10% del nominal si se mantiene la 
tensión dentro del +- 5% de la nominal. 

La fecha de fabricación de las lámparas no será anterior en seis meses a la de 
montaje en obra. 

♦ Artículo 6. Reactancias y condesadores 

Serán las adecuadas a las lámparas. Su tensión será de 230 V. 

Sólo se admitirán las reactancias y condensadores procedentes de una fábrica 
conocida y con gran solvencia en el mercado. 

Llevarán inscripciones en las que se indique el nombre o marca del fabricante, 
la tensión o tensiones nominales en voltios, la intensidad nominal en amperios, la 
frecuencia en hertzios, el factor de potencia y la pontencia nominal de la lámpara o 
lámparas para las cuales han sido previstos. 

Si las conexiones se efectúan mediante bornes, regletas o terminales, deben 
fijarse de tal forma que no podrán soltarse o aflojarse al realizar la conexión o 
desconexión. Los terminales, bornes o regletas no deben servir para fijar ningún otro 
componente de la reactancia o condensador. 

Las máximas pérdidas admisibles en el equipo de alto factor serán las 
siguientes: 

v.s.b.p. 18 w: 8 w 

v.s.b.p. 35 w: 12 w 

v.s.a.p. 70 w: 13 w 

v.s.a.p. 150 w: 20 w 
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v.s.a.p. 250 w: 25 w 

v.m.c.c. 80 w: 12 w 

v.m.c.c. 125 w: 14 w 

v.m.c.c. 250 w: 20 w 

La reactancia alimentada a la tensión nominal, suministrará una corriente no 
superior al 5%, ni inferior al 10% de la nominal de la lámpara. 

La capacidad del condensador debe quedar dentro de las tolerancias indicadas 
en las placas de características. 

Durante el funcionamiento del equipo de alto factor no se producirán ruidos, ni 
vibraciones de ninguna clase. 

En los casos que las luminarias no lleven el equipo incorporado, se utilizará una 
caja que contenga los dispositivos de conexión, protección y compensación 

♦ Artículo 7. Protección contra cortocircuitos 

Cada punto de luz llevará dos cartuchos A.P.R. de 6 A., los cuales se montarán 
en portafusibles seccionables de 20 A. 

♦ Artículo 8. Cajas de empalme y derivación 

Estarán provistas de fichas de conexión y serán como mínimo P-549, es decir, 
con protección contra el polvo (5), contra las proyecciones de agua en todas direcciones 
(4) y contra una energía de choque de 20 julios (9). 

♦ Artículo 9. Brazos murales 

Serán galvanizados, con un peso de cinc no inferior a 0,4 kg/m2. 

Las dimensiones serán como mínimo las especificadas en el proyecto, pero en 
cualquier caso resistirán sin deformación una carga que estará en función del peso de la 
luminaria, según los valores adjuntos. Dicha carga se suspenderá en el extremo donde se 
coloca la luminaria: 

Peso de la luminaria (kg) Carga vertical (kg) 
1 5 
2 6 
3 8 
4 10 
5 11 
6 13 
8 15 

10 18 
12 21 
14 24 

 

Los medios de sujeción, ya sean placas o garras, también serán galvanizados. 

En los casos en que los brazos se coloquen sobre apoyos de madera, la placa 
tendrá una forma tal que se adapte a la curvatura del apoyo. 

En los puntos de entrada de los conductores se colocará una protección 
suplementaria de material aislante a base de anillos de protección de PVD. 

♦ Artículo 10. Báculos y columnas 

Serán galvanizados, con un peso de cinc no inferior a 0,4 kg/m2. 

Estarán construidos en chapa de acero, con un espesor de 2,5 mm. cuando la 
altura útil no sea superior a 7 m. y de 3 mm. para alturas superiores. 

Los báculos resistirán sin deformación una carga de 30 kg suspendido en el 
extremo donde se coloca la luminaria, y las columnas o báculos resistirán un esfuerzo 
horizontal de acuerdo con los valores adjuntos, en donde se señala la altura de aplicación 
a partir de la superficie del suelo: 

Altura (m.) Fuerza horizontal 
(kg) 

Altura de aplicación 
(m.) 

6 50 3 
7 50 4 
8 70 4 
9 70 5 

10 70 6 
11 90 6 
12 90 7 
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En cualquier caso, tanto los brazos como las columnas y los báculos, resistirán 
las solicitaciones previstas en la ITC-BT-09, apdo. 6.1, con un coeficiente de seguridad 
no inferior a 2,5 particularmente teniendo en cuenta la acción del viento. 

No deberán permitir la entrada de lluvia ni la acumulación de agua de 
condensación. 

Las columnas y báculos deberán poseer una abertura de acceso para la 
manipulación de sus elementos de protección y maniobra, por lo menos a 0,30 m. del 
suelo, dotada de una puerta o trampilla con grado de protección contra la proyección de 
agua, que sólo se pueda abrir mediante el empleo de útiles especiales. 

Cuando por su situación o dimensiones, las columnas o báculos fijados o 
incorporados a obras de fábrica no permitan la instalación de los elementos de protección 
o maniobra en la base, podrán colocarse éstos en la parte superior, en lugar apropiado, o 
en la propia obra de fábrica. 

Las columnas y báculos llevarán en su parte interior y próximo a la puerta de 
registro, un tornillo con tuerca para fijar la terminal de la pica de tierra. 

♦ Artículo 11. Luminarias 

Las luminarias cumplirán, como mínimo, las condiciones de las indicadas como 
tipo en el proyecto, en especial en: 

− Tipo de portalámpara 

− Características fotométricas (curvas similares) 

− Resistencia a los agentes atmosféricos. 

− Facilidad de conservación e instalación 

− Estética 

− Facilidad de reposición de lámpara y equipos 

− Condiciones de funcionamiento de la lámpara, en especial la 
temperatura (refrigeración, protección contra el fío o el calor, etc) 

− Protección, a lámpara y accesorios, de la humedad y demás 
agentes atmosféricos 

− Protección  a la lámpara del polvo y de efectos mecánicos 

♦ Artículo 12. Cuadro de maniobra y control 

Los armarios serán de poliéster con departamento separado para el equipo de 
medida, y como mínimo IP-549, es decir, con protección contra el polvo (5), contra las 
proyecciones del agua en todas las direcciones (4) y contra una energía de choque de 20 
julios (9). 

Todos los aparatos del cuadro estarán fabricados por casas de reconocida 
garantía y preparados para tensiones de servicio no inferior a 500 V. 

Los fusibles serán APR, con bases apropiadas, de modo que no queden 
accesibles partes en tensión, ni sean necesarias herramientas especiales para la 
reposición de los cartuchos. El calibre será exactamente el del proyecto. 

Los interruptores y conmutadores serán rotativos y provistos de cubierta, siendo 
las dimensiones de sus piezas de contacto suficientes para que la temperatura en 
ninguna de ellas pueda exceder de 65ºC, después de funcionar una hora con su 
intensidad nominal. Su construcción ha de ser tal que permita realizar un mínimo de 
maniobras de apertura y cierre, del orden de 10.000, con su carga nominal a la tensión de 
trabajo sin que se produzcan desgastes excesivos o averías en los mismos. 

Los contactores estarán probados a 3.000 maniobras por hora y garantizados 
para cinco millones de maniobras, los contactos estarán recubiertos de plata. La bobina 
de tensión tendrá una tensión nominal de 400 V., con una tolerancia se entiende en dos 
sentidos: en primer lugar conectarán perfectamente siempre que la tensión varíe entre 
dichos límites, y en segundo lugar no se producirán calentamientos excesivos cuando la 
tensión se eleve indefinidamente un 10% sobre la nominal. La elevación de la 
temperatura de las piezas conductoras y contactos no pordrá exceder de 65ºC después 
de funcionar una hora con su intensidad nominal. Asimismo, en tres interrupciones 
sucesivas, con tes minutos de intervalo, de una corriente con la intensidad 
correspondiente a la capacidad de ruptura y tensión igual a la nominal, no se observarán 
arcos prolongados, deterioro en los contactos, ni averías en los elementos constitutivos 
del contador. 

En los interruptores horarios no se consideran necesarios los dispositivos 
astronómicos. El volante o cualquier otra pieza serán de materiales que no sufran 
deformaciones por la temperatura ambiente. 
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La cuerda será eléctrica y con reserva para un mínimo de 36 hora. Su 
intensidad nominal admitirá una sobrecarga del 20% y la tensión podrá variar en un +-
20%. Se rechazará el que adelante o atrase más de cinco minutos al mes. 

Los interruptores diferenciales estarán dimensionados para la corriente de fug 
especifica en proyecto, pudiendo soportar 20.000 manioras bajo la carga nominal. El 
tiempo de respuestas no será superior a 30 ms y deberán estar provistos de botón de 
prueba. 

La célula fotoeléctrica tendrá alimentación a 230 V +-15%, con regulación de 20 
a 200 lux. 

Todo el resto de pequeño material será presentado previamente a la Dirección 
Técnica, la cual estimará si sus condiciones son suficientes para su instalación. 

♦ Artículo 13. Protección de bajantes 

Se realizará en tubo de hierro galvanizado de 2” diámetro, provista en su 
extremo superior de un capuchón de protección de PVC., a fin de lograr estanquidad, y 
para evitar el rozamiento de los conductores con las aristas vivas del tubo, se utlizará un 
anillo de protección de PVC. La sujeción del tubo a la parde se realizará mediantes 
accesorios compuestos por dos piezas, vástago roscado para empotrar y soporte en 
chapa plastificado de tuerca incorporada, provisto de cierre especial de seguridad de 
doble plegado. 

♦ Artículo 14. Tubería para canalizaciones subterráneas 

Se utlizará exclusivamente tubería de PVC rígida de los diámetros especificados 
en el proyecto. 

♦ Artículo 15. Cable fiador 

Se utilizará exclusivamente cable espiral galvanizado reforzado, de composición 
1x19+0, de 6mm. de diámetro, en acero de resitencia 140 kg/mm2, lo que equivale a una 
carga de rotura de 2.890 kg. 

El Contratista informará por escrito a la Dirección Técnica del nombre del 
fabricante y le enviará una muestra del mismo. 

En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y diámetro. 

CAPITULO II: EJECUCIÓN 

♦ Artículo 16 Replanteo 

El replanteo de la obra se hará por la Dirección Técnica, con representación del 
contratista. Se dejerán estaquillas o cuantes señalizaciones estime conveniente la 
Dirección Técnica. Una vez terminado el replanteo, la vigilancia y conservación de la 
señalización correrán a cargo del contratista. 

Cualquier nuevo replanteo que fuese preciso, por desaparición de las 
señalizaciones, será nuevamente ejecutado por la Dirección Técnica. 

 

CAPITULO II-A. CONDUCCIONES SUBTERRÁNEAS 

ZANJAS 

♦ Artículo 17. Excavación y relleno 

Las zanjas no se excavarán hasta que vaya a efectuarse la colocación de los 
tubos protectores, y en ningún caso con antelación superior a ocho días. El contratista 
tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abiertas las 
excavaciones con objeto de evitar accidentes. 

Si la causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas las zanjas 
amenazasen derrumbarse, deberán ser entibadas, tomándose las medidas de seguridad 
necesarias para evitar el desprendimiento del terreno y que éste sea arrastrado por las 
aguas. 

En el caso en que pentrase agua en las zanjas, ésta deberá ser achicada antes 
de iniciar el relleno. 

El fondo de las zanjas se nivelará cuidadosamente, retirando todos los 
elementos puntiagudos o cortantes. Sobre el fondo se depositará la capa de arena que 
servirá de asiento a los tubos. 

En el relleno de las zanjas se emplearán los productos de las excavaciones, 
salvo cuando el terreno sea rocoso, en cuyo caso se utilizará tierra de otra procedencia. 
Las tierras de relleno estarán libres de raíces, fangos y otros materiales que sean 
susceptibles de descomposición o de dejar huecos perjudiciales. Después de rellenar las 
zanjas se apisonarán bien, dejándolas así algún tiempo para que las tierras vayan 
asentándose y no exista peligro de roturas posteriores en el pavimento, una vez que se 
haya repuesto. 
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La tierra sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el relleno 
de las zanjas, deberá quitarse allanando y limpiando el terreno circundante. Dicha tierra 
deberá ser transportada a un lugar donde al depositarle no ocasione perjucio alguno. 

♦ Artículo 18 Colocación de los tubos 

Los conductos protectores de los cables serán conformes a la ITC-BT-21, tabla 
9. 

Los tubos descasarán sobre una capa de arena de espesor no inferior a 5cm. La 
superficie exterior de los tubos quedará a una distancia mínima de 46 cm. por debajo del 
suelo o pavimento terminado. 

Se cuidará la perfecta colocación de los tubos, sobre todo en las juntas, de 
manera que no queden cantos vivos que puedan perjudicar la protección del cable. 

Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la obra se 
cuidará de que no entren materias extrañas. 

A unos 25 cm por encima de los tubos y a unos 10 cm por debajo del nivel del 
suelo se situará la cinta señalizadora. 

♦ Artículo 19. Cruces con canalizaciones o calzadas 

En los cruces con calizaciones eléctricas o de otra naturaleza (agua, gas, etc.) y 
de calzadas de vías con tránsito rodado, se rodearán los tubos de una capa de hormigón 
en masa con un espesor mínimo de 10 cm. 

En los cruces con canalizaciones, la longitud de tubo a hormigonar será, como 
mínimo, de 1m. a cada lado de la canalización existente, debiendo ser la distancia entre 
ésta y la pared exterior de los tubos de 15 cm. por lo menos. 

Al hormigonar los tubos se pondrá un especial cuidado para impedir la entrada 
de lechadas de cemento dentro de ellos, siendo aconsejable pegar los tubos con el 
producto apropiado. 

CIMENTACIÓN DE BACULOS Y COLUMNAS 

♦ Artículo 20 excavación 

Se refiere  a la excavación necesaria para los macizos de las fundacione de los 
báculos y columnas, en cualquier clase de terreno. 

Esta unidad de obra comprende la retirada de la tierra y relleno de la excavación 
resultante después del hormigonado, agotamiento  de aguas, entibado y cuantos 
elementos sean en cada caso necesarios para su ejecución. 

Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las dadas 
en el proyecto o en su defecto a las indicadas por la Dirección Técnica. Las paredes de 
los hoyos serán verticales. Si por cualquier otra causa se originase un aumento en el 
volumen de la excavación, ésta sería por cuenta del contratista, certificándose solamente 
el volumen teórico. Cuando sea necesario variar las dimensiones de la excavación, se 
hará de acuerdo con la Dirección Técnica. 

En terreno inclinados, se efectuará una explanación del terreno. Como regla 
general se estipula que la profundidad de la excavación debe referirse al nivel medio 
antes citado. La explanación se prolongará hasta 30 cm., como mínimo, por fuera de la 
excavación prolongándose después con el talud natural de la tierra circundante. 

El contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo 
posible abiertas las excavaciones, con el objeto de evitar accidentes. 

Si a causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas los fosos 
amenazasen derrumbarse, deberán ser entibados, tomándose las medidas de seguridad 
necesarias para evitar el desprendimiento del terreno y que éste sea arrastrado por las 
aguas. 

En el caso de que penetrase agua en los fosos, ésta deberá ser achicada antes 
del relleno de hormigón. 

La tierra sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el relleno 
de los fosos, deberá quitarse allanando y limpiando el terreno que lo circunda. Dicha 
tierra deberá ser transportada a un lugar donde al depositarla no ocasione perjuicio 
alguno. 

Se prohíbe el empleo de aguas que procedan de ciénagas, o estén muy 
cargadas de sales carbonosas o selenitosas. 

HORMIGON 

El amasado de hormigón se efectuará en hormigonera o a mano, siendo 
preferible el primer procedimiento; en el segundo caso se hará sobre chapa metálica de 
suficientes dimensiones para evitar se mezcle con tierra y se procederá primero a la 
elaboración del mortero de cemento y arena, añandiéndose a continuación la grava, y 
entonces se le dará una vuelta a la mezcla, debiendo quedar ésta de color uniforme; si 
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así no ocurre, hay que volver a dar otras vueltas hasta conseguir la uniformidad; una vez 
conseguida se añadirá a continuación el agua necesaria antes de verter al hoyo. 

Se empleará hormigón cuya dosificación sea de 200 kg/cm3. La composición 
normal de la mezcla será: 

Cemento: 1 

Arena: 3 

Grava: 6 

La dosis de agua no es un dato fijo, y varía según las circunstancias 
climatológicas y los áridos que se empleen. 

El hormigón obtenido será de consistencia plástica, pudiéndose comprobar su 
docilidad por medio del cono de Abrams. Dicho cono consiste en un molde tronco-cónico 
de 30 cm. de altura y bases de 10 y 20 cm. de diámetro. Para la prueba se coloca el 
molde apoyado por su base mayor, sobre un tablero, llenándolo por su base menor, y una 
vez lleno de hormigón y enrasado se levanta dejando caer con cuidado la masa. Se mide 
la altura “H” del hormigón formado y en función de ella se conoce la consistencia. 

Consistencia H (cm) 
Seca 30 a 28 

Plástica 28 a 20 
Blanda 20 a 15 
Fluida 15 a 10 

 

En la prueba no se utilizará árido de más de 5 cm. 

OTROS TRABAJOS 

♦ Artículo 22 transporte e izado de báculos y columnas 

Se emplerán los medios auxiliares necesarios para que durante el trensporte no 
sufran las columnas y báculos deterioro alguno. 

El izado y colocación de los báculos y columnas se efectuará de modo que 
queden perfectamente aplomados en todas las direcciones. 

Las tuercas de los pernos de fijación estarán provistas de arandelas. 

La fijación definitiva se realizará a base de contratuercas, nunca por graneteo. 
Terminada esta operación se rematará la cimentación con mortero de cemento. 

♦ Artículo 23 Arqueta de registro 

Serán de las dimensines especificadas en el proyecto, dejando como fondo la 
tierra original a fin de facilitar el drenaje. 

El marco será de angular 45x45x5 y la tapa, prefabricada, de hormigón de 
Rk=160kg/cm2, armado con diámetro 10 o metálica y marco de angular 45x45x5. En el 
caso de aceras con terrazo, el acabado se realizará fundiendo losas de idénticas 
características. 

El contratista tomará las diposiciones convenientes para dejar el menor tiempo 
posible abiertas las arquetas con el objeto de evitar accidentes. 

Cuando no existan acera, se rodeará el conjunto arqueta-cimentación con 
bordillos de 25x15x12 prefabricados de hormigón, debiendo quedar la rasante a 12 cm. 
sobre el nivel del terreno natural. 

♦ Artículo 24 Tendido de los conductores 

El tendido de los conductores se hará con sumo cuidad, evitando la formación 
de cocas y torceduras, así como roces perjudiciales y tracciones exageradas. 

No se dará a los conductores curvaturas superiores a las admisibles para cada 
tipo. El radio interior de curvatura no será menor que los valores indicados por el 
fabricante de los conductores. 

♦ Artículo 25 acometidas 

Será de las secciones especificadas en el proyecto, se conectarán en las cajas 
situadas en el interior de las columnas y báculos, no existiendo empalmes en el interior 
de los mismos. Sólo se quitará el aislamiento de los conductores en la longitud que 
penetren en las bornas de conexión. 

Las cajas estarán provistas de fichas de conexión (IV). La protección será, 
mínimo, IP-437, es decir, protección contra cuerpos sólidos superiores a 1 mm (4), contra 
agua de lluvia hasta 60º de la vertical (3) y contra energía de choque de 6 julios (7). Los 
fusibles (I) serán APR de 6 A, e irán en la tapa de la caja, de modo que ésta haga la 
función de seccionamiento. La entrada y salida de los conductores de la red se realizará 
por la cara inferior de la caja y la salida de la acometida por la cara superior. 
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Las conexiones se realizarán de modo que exista equilibrio entre fases. 

Cuando las luminarias no lleven incorporado el equipo de reactancia y 
condensador, dicho equipo se fijará sólidamente en el interior del báculo o columna en 
lugar accesible. 

♦ Artíclo 26 Empalmes y derivaciones 

Los empalmes y derivaciones se realizarán preferiblemente en las cajas de 
acometidas descritas en el apartado anterior. De no resultar posible se harán en las 
arquetas, usando fichas de conexión (una por hilo), las cuales se encintarán con cinta 
autosoldable de una rigidez dieléctrica de 12 kV/mm, con capas a medio solape y encima 
de vinilo con dos capas a medio solape. 

Se reducirá al mínimo el número de empalmes, pero en ningún caso existirán 
empalmes a lo largo de los tendidos subterráneos. 

♦ Artículo 27 tomas de tierra 

La intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores 
diferenciales, será como máximo de 300 mA y la resistencia de puesta a tierra, medida en 
la puesta en servicio de la instalación, será como máximo de 30 Ohm. También se 
admitirán interruptores diferenciales de intensidad máxima de 500 mA o 1 A, siempre que 
la resistencia de puesta a tierra medida en la puesta en servicio de la instalación sea 
inferior o igual a 5 Ohm y a 1 Ohm, respectivamente. En cualquier caso, la máxima 
resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación y en 
cualquier época del año, no se puedan producir tensiones de contacto mayores de 24 V 
en las partes metálicas accesibles de la instalación (soportes, cuadro metálicos, etc.) 

La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra 
común para todas las líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y 
control. En las redes de tierra, se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra 
cada 5 soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada 
línea. Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser: 

♦ Desnudos, de cobre, de 35 mm2 de sección mínima, si forman parte de la 
propia red de tierra, en cuyo caso irán por fuera de las canalizaciones de 
los cables de alimentación. 

♦ Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750 V, con 
recubrimiento de color verde-amarillo, con conductores de cobre, de 
sección mínima 16 mm2 para redes subterráneas, y de igual sección que 

los conductores de fase para las redes posadas, en cuyo caso irán por el 
interior de las canalizaciones de los cables de alimentación. 

El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red 
de tierra, será de cable unipolar asilado, de tensión asignada 450/750 V, con 
recubrimiento de color verde-amarillo, y sección mínima de 16 mm2 de cobre. 

Todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante 
terminales, grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto 
permanente y protegido contra la corrosión. 

♦ Artículo 28 bajantes 

En las protecciones se utilizará, exclusivamente, el tubo y accesorios descritos 
en el apartado 2.1.11. 

Dicho tubo alcanzará una altura mínima de 2,50 m. sobre el suelo. 

CAPITULO II-B. CONDUCCIONES AÉREAS 

♦ Artículo 29 colocación de los conductores 

Los conductores se dispondrán de modo que se vean los menos posible, 
aprovechando para ello las posibilidades de ocultación que brinden las fachadas de los 
edificios. 

Cuando se utilicen grapas, o cinta de aluminio, en las alineaciones rectas, la 
separación entre dos puntos de fijación consecutivos será, como máximo, de 40 cm. Las 
grapas quedarán bien sujetas a las paredes. 

Cuando se utilicen tacos y abrazaderas, de las usuales para redes trenzadas, 
éstas serán del tipo especificado en el proyecto. Igualmente la separación será, como 
máximo, la especificada en el proyecto. 

Los conductores se fijarán de una parte a otra de los cambios de dirección y en 
la proximidad inmediata de su entrada en cajas de derivación u otros dispositivos. 

No se darán a los conductores curvaturas superiores a las admisibles para cada 
tipo. El radio interior de curvatura no será menor que los valores indicados por el 
fabricante de los conductores. 



Ministerio para la Transición Ecológica 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente  Actualización del Proyecto de Rehabilitación del borde marítimo  
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar  en el tramo comprendido entre el Castillo de Jesús Nazareno y el 
Servicio Provincial de Costas en Almería  Límite del T.M. de Mojácar. T.M. de Garrucha (Almería). Fases I y II 

AIMA INGENIERIA, S.L.P.  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares • 78 

El tendido se realizará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y 
torceduras, así como roces perjudiciales y tracciones exageradas. 

Los conductores se fijarán a una altura no inferior a 2,50 m. del suelo. 

♦ Artículo 30 Acometidas 

Serán de las secciones especificadas en el proyecto, se conectarán en el 
interior de cajas, no existiendo empalmes a lo largo de toda la acometida. Las cajas 
estarán provistas de fichas de conexión bimetálicas y a los conductores solo se quitará el 
aislamiento en la longitud que penetren en las bornas de conexión. 

Si las luminarias llevan incorporada el equipo de reactancia y condensador, se 
utilizarán cajas de las descritas en el apartado 2.1.6, provistas de dos cartuchos APR de 
6 A., los cuales se montarán en portafusiblse seccionables de 20 A. La distancia de esta 
caja al suelo no será inferior a 2,50 m. 

Sea cual fuese el tipo de caja, la entrada y salida de los condutores se hará por 
la cara inferior. 

Las conexiones se realizarán de modo que exista equilibrio de fases. 

Los conductores de la acometida no sufrirán deterioro o aplastamiento a su 
paso por el interior de los brazos. La parte roscada de los portalámparas, o su 
equivalente, se conectará al conductor que tenga menor tensión con respecto a tierra. 

♦ Artículo 31 Empalmes y derivaciones 

Los empalmes y derivaciones se efectuarán exclusivamente en cajas de las 
descritas en el Artículo 8 y la entrada y salida de los conductores se hará por la cara 
inferior. 

Se reducirá al mínimo el número de empalmes. 

Artículo 32 colocación de brazos murales 

Se emplearán los medios auxiliares necesarios para que durante el transporte 
los brazos no sufran deterioro alguno. 

Los brazos murales sólo se fijarán a aquellas partes de las construcciones que 
lo permitan por su naturaleza, estabilidad, solidez, espesor, etc., procurando dejar por 
encima del anclaje una altura de construcción al menos de 50 cm. 

Los orificios de empotramiento serán reducidos al mínimo posible. 

La puesta a tierra cumplirá las condiciones indicadas en el Capítula II-A. 

♦ Artículo 33 Cruzamientos 

Cuando se pase de un edificio a otro, o se crucen calles y vías transitadas, se 
utilizará cable fiador del tipo descrito en el Artículo 15. Dicho cable irá provisto de garras 
galvanizadas, 60x60x6 mm (una en cada extremo), perrillos galvanizados (dos en cada 
extremo), un tensor galvanizado de ½ “, como mínimo y guardacabos galvanizados. 

En las calles y vías transitadas la altura mínima del conductor, en la condición 
de flecha más desfavorable, será de 6 m. 

El tendido de este tipo de conducciones será tal que ambos extremos queden 
en la misma horizontal y procurando perpendicularidad con las fachadas. 

♦ Artículo 34 Paso a subterráneo 

Se realizará según el Artículo 28. 

♦ Articulo 35 Palometas 

Serán galvanizadas, en angular 60x60x6 mm., con garras de idéntico material. 
Su longitud será tal que alcanzado el tendido la altura necesaria en cada caso, los 
extremos queden en la misma horizontal 

Si fuesen necesarios tornapuntas será nde idéntico material, pero si lo necesario 
fueses vientos, se utilizará el cable descrito en el Artículo 15, con los accesorios descritos 
en el Artículo 33. Los anclajes de los vientos se harán preferiblemente sobre edificios, en 
lugares que puedan absorber los esfuerzos a transmitir; nunca se usarán los árboles para 
los anclajes. Los vientos que puedan ser alcanzados sin medios especiales desde el 
suelo, terrazas, balcones, ventanas u otros lugares de fácil acceso a las personas, 
estarán interrumpidos por aisladores de retención apropiados. 

En los tendidos verticales, los condutores se fijarán a las palometas mediante 
abrazaderas de doble collar de las usadas en líneas trenzadas. 

Cuando las palometas sean accesibles llevarán una toma de tierra que estará 
de acuerdo a lo indicado en Capítulo II-A. 

♦ Artículo 36 apoyos de madera 
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Tendrán la altura que se especifica en el proyecto, serán de madera creosotada, 
con 11 cm, de diámetro mínimo en cogolla y 18 cm. a 1,50 de la base, con zanca de 
hormigón de 2m. y 1.000 mkg. y dos abrazaderas sencillas galvanizadas. 

La fijación del poste a la zanca se hará de modo que el mismo quede separado 
del suelo 15 cm., como mínimo, con el fin de preservar a la madera de la humedad de 
éste. 

Si fuesen necesarios tirantes, se utilizará el cable descrito en el Artículo 15, los 
anclajes de estos pueden hacerse en el suelo o sobre edificios u otros elementos 
previstos para absorver los esfuerzos que aquellos puedan tansmitir. No podrán utilizarse 
los árboles para el anclaje de los tirantes, y cuando estos anclajes se realicen en el suelo, 
se destacará su presencia hasta una altura de 2m. Los tirantes estarán provistos de un 
tensor galvanizado, como mínimo de ½”, guardacabos galvanizados y dos perrillos 
galvanizados por extremo. 

Los tirantes que puedan ser alcanzados sin medios especiales desde el suelo, 
terrazas, balcones, ventanas u otros lugares de fácil acceso a las personas, estarán 
interrumpidos por aisladores de retención apropiados. 

Los tornapuntas se fijarán sobre los apoyos en el punto más próximo posible al 
de aplicación de la resultante de los esfuerzos actuantes sobre el mismo. 

CAPITULO II-C. TRABAJO COMUNES 

♦ Artículo 37 Fijación y regulación de las luminarias 

Las luminarias se instalarán con la inclinación adecuada a la altura del punto de 
luz, ancho de calzada y tipo de luminaria. En cualquier caso su plano transversal de 
simetría será perpendicular al de la calzada. 

En las luminarias que tengan regulación de foco, las lámparas se situarán en el 
punto adecuado a su forma geométrica, a la óptica de la luminaria, a la altura del punto 
de luz y al ancho de la calzada. 

Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado (brida, tornillo de presión, 
rosca, rótula, etc) una vez finalizados el montaje, la luminaria quedará rígidamente sujeta, 
de modo que no pueda girar u oscilar respecto al soporte. 

♦ Artículo 38 Cuadro de maniobra y control 

Todas las partes metálicas (bastidos, barras soporte, etc.) estarán estrictamente 
unidas entre sí y a la toma de tierra general, constituida según los especificado en el 
Capítulo II-A. 

La entrada y salida de los conductores  se realizará de tal modo que no haga 
bajar el grado de estanqueidad del armario. 

♦ Artículo 39 celula fotoeléctrica 

Se instalará orientada al Norte, de tal forma que no sea posible que reciba luz 
de ningún punto de luz de alumbrado público, de los faros de los vehículos o de ventanas 
próximas. De ser necesario se instalarán pantallas de chapa galvanizada o aluminio con 
las dimensiones y orientación que indique la Dirección Técnica. 

♦ Artículo 40 Medida de iluminación 

La comprobación del nivel medio de alumbrado será verificada pasados los 30 
días de funcionamiento de las instalaciones. Se tomará una zona de la calzada 
comprendida entre dos puntos de luz consecutivos de una misma banda si éstos están 
situados al tresbolillo, y entre tres en caso de estar pareados o dispuestos inilateralmente. 
Los puntos de luz que se escojan estarán separados una distancia que sea lo más 
cercana posible a la sepación media. 

En las horas de menos tráfico, e incluso cerrando éste, se dividirá la zona en 
rectángulos de dos a tres metros de largo midiéndose la iluminancia horizontal en cada 
uno de los vértices. Los valores obtenidos multiplicados por el factor de conservación, se 
indicará en un plano. 

Las mediciones se realizarán a ras del suelo y, en ningún caso, a una altura 
superior a 50 cm., debiendo tomar las medidas necesarias para que no se interfiera la luz 
procedente de las diversas luminarias. 

La célula fotoeléctrica del luxómetro se mantendrá perfectamente horizontal 
durante la lectura de iluminancia; en caso de que la luz incida sobre el plano de la 
calzada en ángulo comprendido entre 60º y 70º con la vertical, se tendrá en cuente el 
“error de coseno”. Si la adaptación de la escala del luxómetro se efectúa mediante filtro, 
se considerará dicho error a partir de los 50º. 

Antes de proceder a esta medición se autorizará al adjudicatario a que efectúe 
una limpieza de polvo que se hubiera podido depositar sobre los reflectores y aparatod. 

La iluminancia media se definirá como la relación de la mínima intensidad de 
iluminación, a la media intensidad de iluminación. 
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♦ Artículo 41 Seguridad 

Al realizar los trabajos en vías públicas, tanto urbanas como interurbanas o de 
cualquier tipo, cuya ejecución pueda entorpecer la circulación de vehículos, se colocarán 
las señales indicadoras que especifica el vigente Código de la Circulación. Igualmente se 
tomarán las oportunas precauciones en evitación de accidentes de peatones, como 
consecuencia de la ejecución de la obra. 

 3.1.14.- DESVÍOS PROVISIONALES 

ARTÍCULO 361 - DESVÍOS PROVISIONALES 

361.1 .1- DEFINICIÓN 

El contratista ejecutará los desvío provisionales que requiera la ejecución de la 
obra, y los mantendrá en las condiciones adecuadas durante todo su periodo de servicio. 

Así mismo deberá de efectuar la señalización de las obras de acuerdo con la 
Orden Ministerial de 31 de Agosto de 1987, por la que se aprobó la Instrucción 8.3-I.C. y 
la Orden Circular 300/89 P.P “Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación 
de obras fijas en vías fuera de poblado”, de fecha 20 de Marzo de 1989. 

 3.1.15.- OTRAS UNIDADES 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en los artículos 
anteriores se abonarán completamente terminadas a los precios que figuran en el cuadro 
de precios nº 1 entendiendo que al decir completamente terminadas, se incluye en el 
precio materiales, montajes, pinturas, pruebas, puestas en servicio y todos cuantos 
elementos y operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestión. 

 3.1.16.- PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

El contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias para la 
ejecución y puesta en servicio de las obras y deberá abonar los cargos, tasa e impuestos 
derivado de la obtención de aquellos, sin que tenga derecho a reclamar cantidad alguna 
por tal concepto. Así mismo, será responsabilidad del Contratista recabar la información 
necesaria de las empresas u organismos que tengan a su cargo la prestación de 
servicios público ó privados, para determinar la incidencia de la obra en dichos servicios y 
prever con antelación suficiente las alteraciones de obra o de estos servicios que fuese 
necesario producir. 

 3.1.17.- GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL 
CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de 
las obras o su comprobación y los replanteos parciales de la misma, así como los de la 
liquidación de la obra. Los de construcción auxiliares, los de alquiler o adquisición de 
terrenos para depósitos de maquinaria y materiales, los de protección de materiales y de 
la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes 
para almacenamiento de explosivos y carburantes, los de limpieza y evacuación de 
desperdicioes y basura, los de construcción y conservación de caminos provisionales 
para desvíos del tráfico y servicio de las obras no comprendidas en proyecto, desagües, 
señales de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de 
las obras, los de retirada al fin de la obra, de las instalaciones para el suministro de agua 
y energía, los demolición de las instalaciones provisionales. Los de retirada de los 
materiales rechazados y correcciones de las deficiencias observadas y puesta de 
manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas, los de apertura o habilitación de 
caminos precisos para el aceso y transporte de los materiales a lugar de las obras y a las 
canteras y todos los cánones y tasas de explotación de canteras y ocupación de terrenos. 

Siendo como se ha dicho, de cuenta del Contratista el abono de los gastos de 
replanteo y Dirección de Obra, la Administración retendrá de cada certificación uan 
cantidad, cuyo importe no exceda del cuatro por ciento del impote líquido como tasa por 
los conceptos anteriores. 

Igualmente será de cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos 
de materiales y de control de ejecución de las obras que disponga la Dirección de las 
Obras, en tanto que el importe de dichos ensayos no sobrepase en uno por ciento del 
importe líquido de las obras. 

En los casos de resolución de contrato, sea por finalizar o por cualquier otra 
causa que la motive, serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la 
liquidación, así como los de la retidada de los medios auxiliares empleados o no en la 
ejecución de las obras. Los gastos de liquidación de las obras no excederán del uno por 
ciento del importe líquido de las obras. 

El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la 
ejecución de las obras, con excepción de las correspondientes a las expropiaciones que 
correrán a cargo del Ayuntamiento. 
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 3.1.18.- RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS 

El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los 
daños y perjucicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, 
propiedad o servicios público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o 
negligencias del personal a su cargo, o de una deficiencia de organización de las obras. 

Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a 
su costa, con arreglo a la legislación vigente sobre el particular. Las personas que 
resulten perjudicadas deberán ser compensadas, a su costa adecuadamente. 

Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser 
reparadas, a su costa, estableciendo sus condiciones primitivas o compensando 
adecuadamente los daños y perjuicios causados. 

 

 3.1.19.- LIBRO DE ÓRDENES 

Se establecerá un Libro de Ordenes en el que se recogerán en momento 
oportuno, todas las órdenes e instrucciones que la Dirección de Obra considera 
adecuadas para la buena ejecución de las obras. 

 

 3.1.20.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de las obras del presente proyecto, tendrá una duración 
de doce (12) meses a contar desde la fecha de su iniciación, salvo que este plazo quede 
modificado por el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que en su día se 
establezca para la contratación de las obras. 

 

 3.1.21.- VERTEDEROS 

La búsqueda de vertederos y su abono a los propietarios será de cuenta del 
Contratista siendo previamente aceptado por el Director de las obras su ubicación y 
tratamiento, sin que interfiera con los permisos o licencias necesarias que emanen del 
Organismo competente en materia de Medio Ambiente. 

 

 3.1.22.- YACIMIENTOS Y PRESTAMOS 

La búsqueda de yacimientos y préstamos y su abono a los propietarios será de 
cuenta del Contratista. Las tasas, proyectos y gastos varios que fueran necesarios para 
su apertura y explotación serán igualmente por cuenta del Contratista. 

 3.1.23.- SEGURIDAD Y SALUD 

El Contratista vendrá obligado al cumplimiento de los dispuesto en el Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción y de cuantas disposiciones legales de 
carácter laboral, social, de protección a la Industria Nacional, etc., rijan en la fecha en que 
se ejecuten las obras. 

Asimismo, de conformidad con el Real Decreto 1627/1997, el Contratista queda 
obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud Laboral en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen en función de su propio sistema de ejecución las 
previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud Laboral desarrollando en el 
presente proyecto. 

El presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud se incluye en el capítulo 10 del 
Presupuesto de las obras y se abona de acuerdo con los precios unitarios que figuran en 
el presupuesto desglosado de Seguridad y Salud en el Anejo nº 19. 

 3.1.24.- SERVICIOS AFECTADOS 

Su abono se hará a los precios que figuran en el presupuesto. 
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 3.1.25.- REVISIÓN DE PRECIOS 

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 222/1964, de 8 de Febrero (BOE del 
10 del mismo mes), en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 3 del Decreto-Ley 
número 2/1964 de 4 de Febrero, sobre inlcusión de la cláusula de revisión de precios en 
los Contratos del Estado, el Ministerio de Obras Públicas y Urbanism ha deducido las 
fórmulas tipo que han de servir para calcular los coeficientes de revisión de las obras de 
su competencia y que se aplicarán en este Proyecto. Estos coeficientes a aplicar serán 
los vigentes en el momento de al revisión, de acuerdo con el Decreto 3650/1970 de 19 de 
Diciembre y Real Decreto 2167/1981 de 20 de Agosto. 

Almería, diciembre de 2020  

Por Aima Ingeniería S.L.P. 

El Ingeniero de Caminos, C. y P. 

 

 

Fdo. Juan José Alonso Baños 

El Director del Trabajo 
 

 

Fdo. Enrique López Ramírez 

Examinado y conforme. 
El Jefe del Servicio Provincial de Almería 
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MEDICIONES

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

D01WC010     m3  DEMOLICION EDIFICACION                                          

Demolición, sobre rasante, de elementos varios de un edificio  estructuralmente
aislado, mediante empuje de máquina hasta 2/3 de la altura de ataque de la mis-
ma, i/riego de escombros, carga mecánica de estos sobre camión y  p.p. de
costes indirectos, según nte/add-20.

Demolicion casa en ruinas 3,5 14,000 11,500 0,300 169,050
3,5 11,000 7,000 0,300 80,850

2 1,000 1,000 0,200 0,400

250,300

D01UA003     ud  DESMONTADO PUNTO DE LUZ                                         

Desmontado de farola, incluso p.p. de ayudas de albañilería y transporte a al-
macén. medida la unidad terminada.

2 2,000

2,000

D01VA020     m2  APUNTALAMIENTO ESTRATO ROCOSO                                   

Apuntalamiento temporal (durante la ejecución de las obras) para reducción del
riesgo de desprendimiento del sustrato rocoso en zona denominada 2 en el infor-
me geológico, comprendiendo montaje, desmontaje, transporte y  alquiler en
obra (30 días), de puntales telescópicos de 3 m., ejecución de apoyos, arrios-
tramiento del conjunto y  p.p. de costes indirectos.

12 60,000 2,500 1.800,000

1.800,000

D01VA030     m2xcFRESADO PAVIMENTO BITUMINOSO                                    

Fresado de pav imento bituminoso, incluso carga y  barrido.

Medido sobre planos (cm x  m2) 10 936,250 9.362,500

9.362,500

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE I 1MEDICIONES
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

D38AP022     m3  EXCAVACION EN DESMONTE                                          

Excavación sin clasificar en zonas de desmonte incluso depeje, desbroce y
escarificado de firme o pav imento ex istente.

Según perfiles transv ersales
Ex planacion general
Eje 1 12391,17 12.391,170
Eje 2 577,84 577,840
AL-5105 383,3 383,300
Glorieta 737,23 737,230
Deducciones y a contruidas (zona
Castillo)

-950 -950,000

259 259,000
432 432,000
314 314,000

3 3,000
46 46,000

14.193,540

D38AR015     m3  TERRAPLEN PROCEDENTE EXCAVACIÓN                                 

Terraplén procedente de excavación incluso extensión, humectación y  compac-
tación hasta el 95%  p.m. utilizando rodillo v ibratorio.

Segun perfiles transv ersales
Eje 1 1861,75 1.861,750
Eje 2
AL-5105
Glorieta 4,48 4,480
A deducir (zona Castillo) -240 -240,000

1.626,230

D38AP031     m3  EXCAVACION EN ZANJA O POZOS                                     

Excavación en zanja ó pozo en cualquier clase de terreno, por medíos mecáni-
cos, incluso agotamiento.

Muros de ribera
Tipo A
M2 1 30,700 1,800 2,790 154,175
M1 1 29,800 1,350 2,175 87,500
Tipo B
M1 1 154,500 1,350 1,850 385,864
M2 1 10,000 1,800 2,650 47,700
M3 1 25,000 2,300 3,600 207,000
M1 1 15,000 1,350 2,500 50,625
M3 1 10,000 2,300 3,600 82,800
M3 1 15,000 2,300 4,200 144,900
M2 1 10,000 1,800 3,400 61,200
M1 1 60,000 1,350 1,690 136,890
M1 1 10,000 1,350 2,040 27,540

1.386,194
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D360000      m3  ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20  EN RELLENOS                         

Extendido y  compactación de  zahorra artficial ZA 0/20 en rellenos.

1 693,417 693,417

693,417
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CAPÍTULO 03 MUROS                                                           

SUBCAPÍTULO 03.01 MURO RIBERA DEL MAR                                             

D04GA505     m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20                                         

Hormigón en masa hm-20sr/p/40/ iiia n/mm2, con tamaño máximo del árido de
40 mm. elaborado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimenta-
ción, incluso vertido, v ibrado y  colocación. según ehe.

Muros de ribera
Tipo A
M2 1 30,700 1,800 0,100 5,526
M1 1 29,800 1,350 0,100 4,023
Tipo B
M1 1 154,500 1,350 0,100 20,858
M2 1 10,000 1,800 0,100 1,800
M3 1 25,000 2,300 0,100 5,750
M1 1 15,000 1,350 0,100 2,025
M3 1 10,000 2,300 0,100 2,300
M3 1 15,000 2,300 0,100 3,450
M2 1 10,000 1,800 0,100 1,800
M1 1 60,000 1,350 0,100 8,100
M1 1 10,000 1,350 0,100 1,350

56,982

D04GA508     m3  HORMIGON HA-25 EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES                       

Hormigón para armar ha-25sr t.máx. 40mm., elaborado en central para elemen-
tos estructurales, i/vertido, v ibrado y colocación.

Cimientos
Tipo A
M2 1 30,700 1,800 0,100 5,526
M1 1 29,800 1,350 0,300 12,069
Tipo B
M1 1 154,500 1,350 0,300 62,573
M2 1 10,000 1,800 0,400 7,200
M3 1 25,000 2,300 0,500 28,750
M1 1 15,000 1,350 0,300 6,075
M3 1 10,000 2,300 0,500 11,500
M3 1 15,000 2,300 0,500 17,250
M2 1 10,000 1,800 0,400 7,200
M1 1 60,000 1,350 0,300 24,300
M1 1 30,000 1,350 0,300 12,150
M2 1 15,000 1,800 0,400 10,800
M2 1 22,300 1,800 0,400 16,056
Muros de ribera
Tipo A
M2 1 30,700 0,325 2,790 27,837
M1 1 29,800 0,275 2,175 17,824
Tipo B
M1 1 154,500 0,275 1,850 78,602
M2 1 10,000 0,325 2,650 8,613
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M3 1 25,000 0,375 3,600 33,750
M1 1 15,000 0,275 2,500 10,313
M3 1 10,000 0,375 3,600 13,500
M3 1 15,000 0,375 4,200 23,625
M2 1 10,000 0,325 3,400 11,050
M1 1 60,000 0,275 1,690 27,885
M1 1 10,000 0,275 2,040 5,610

480,058

D04GA518     m2  ENCOFRADO MUROS CARA NO VISTA                                   

Encofrado en muros, cara no v ista, de acuerdo con diseño en plano, incluso
limpieza, aplicacion de desencofrante y  p.p. de elementos complementarios pa-
ra su estabilidad y  adecuada ejecucion; construido segun ehe.medida la superfi-
cie de encofrado util.

Cara no v ista
Tipo A
M2 1 30,700 2,390 73,373
M1 1 29,800 1,875 55,875
Tipo B
M1 1 154,500 1,575 243,338
M2 1 10,000 2,250 22,500
M3 1 25,000 3,100 77,500
M1 1 15,000 2,200 33,000
M3 1 10,000 3,100 31,000
M3 1 15,000 3,700 55,500
M2 1 10,000 3,000 30,000
M1 1 60,000 1,390 83,400
M1 1 10,000 1,740 17,400

722,886

D04GA520     m2  ENCOFRADO CARA VISTA MUROS                                      

Encofrado para hormigon cara v ista en muros, de acuerdo con diseño en plano,
incluso tratamiento prev io de tablero, limpieza, aplicacion de desencofrante y
p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  ejecucion; construido
segun ehe. medida la superficio de encofrado util.

Cara v ista
Tipo A
M2 1 30,700 2,790 85,653
M1 1 29,800 2,175 64,815
Tipo B
M1 1 154,500 1,850 285,825
M2 1 10,000 2,650 26,500
M3 1 25,000 3,600 90,000
M1 1 15,000 2,500 37,500
M3 1 10,000 3,600 36,000
M3 1 15,000 4,200 63,000
M2 1 10,000 3,400 34,000
M1 1 60,000 1,690 101,400
M1 1 10,000 2,040 20,400

845,093
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D04AA305     kg  ACERO B 500S COLOCADO                                           

Acero corrugado b 500-s, i/cortado, doblado, armado y colocado en obra, total-
mente terminado

·C·Redondos de acero usando fórmula
(Kg)·Número·Longitud (m)·Día
a*b*p/4*0.785/100*c^2 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
Acero por metro de muro tipo 1
Posición A 6,67 2,500 8,000 6,580 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
Posición B 4 2,500 8,000 3,946 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
Posición C 6,67 1,600 10,000 6,580 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
Posición D 16 1,000 8,000 6,313 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
Posición E 16 1,000 8,000 6,313 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
Posición F 10 1,000 8,000 3,946 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
Posición G 6,67 1,250 8,000 3,290 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
Posición I 2 1,000 12,000 1,776 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
Posición L 6,67 1,850 8,000 4,869 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
Posición M 10 1,000 8,000 3,946 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  

47,559
Acero por metro de muro tipo 2
Posición A 6,67 3,500 10,000 14,393 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
Posición B 5 3,500 8,000 6,905 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
Posición C 8,33 2,050 10,000 10,528 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
Posición D 35 1,000 8,000 13,810 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
Posición E 35 1,000 8,000 13,810 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
Posición F 15 1,000 8,000 5,919 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
Posición G 6,67 1,550 10,000 6,374 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
Posición I 2 1,000 12,000 1,776 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
Posición L 8,33 2,300 8,000 7,560 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
Posición M 15 1,000 8,000 5,919 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  

86,994
Acero por metro de muro tipo 3
Posición A 5 4,200 10,000 12,947 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
Posición B 4 4,200 10,000 10,358 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
Posición C 10 2,550 12,000 22,639 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
Posición D 42 1,000 8,000 16,573 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
Posición E 42 1,000 8,000 16,573 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
Posición F 23 1,000 8,000 9,075 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
Posición G 5 1,850 10,000 5,703 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
Posición I 2 1,000 16,000 3,157 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
Posición L 10 2,800 8,000 11,048 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
Posición M 23 1,000 8,000 9,075 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  

117,148
·C·Totales·Longitud·kg/m··
(a-1)*b (a-1)*b                                        
Total Muro 1 269,3 47,559 12.760,080 (a-1)*b                                        
Total Muro 2 51 86,994 4.349,700 (a-1)*b                                        
Total Muro 3 50 117,148 5.740,252 (a-1)*b                                        

23.101,733
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D17JD005     m2  IMPERMEABILIZACIÓN MUROS ENTERRADOS                             

Impermeabilización por el exterior de muros o paramentos horizontales, con do-
ble mano de revestimiento elástico a base de copolímeros estireno-acrílicos,
conforme a la norma une 53413, aplicado con brocha o rodillo, y  protegido del
terreno con fieltro geotextil de 300 gr/m2.

Alzado
Tipo A
M2 1 30,700 2,390 73,373
M1 1 29,800 1,875 55,875
Tipo B
M1 1 154,500 1,550 239,475
M2 1 10,000 2,250 22,500
M3 1 25,000 3,100 77,500
M1 1 15,000 2,200 33,000
M3 1 10,000 3,100 31,000
M3 1 15,000 3,700 55,500
M2 1 10,000 3,000 30,000
M1 1 60,000 1,390 83,400
M1 1 10,000 1,740 17,400
M2 1 15,000 2,300 34,500
M2 1 22,300 2,780 61,994
Base
Tipo A
M2 1 30,700 1,400 42,980
M1 1 29,800 1,050 31,290
Tipo B
M1 1 154,500 1,050 162,225
M2 1 10,000 1,400 14,000
M3 1 25,000 1,800 45,000
M1 1 15,000 1,050 15,750
M3 1 10,000 1,800 18,000
M3 1 15,000 1,800 27,000
M2 1 10,000 1,400 14,000
M1 1 60,000 1,050 63,000
M1 1 10,000 1,050 10,500

1.259,262

D38AR026     m3  RELLENO LOCALIZADO MATERIAL FILTRANTE                           

Relleno localizado con material filtrante / seleccionado procedente de prestamos,
incluso extensión y  compactación.

Segun mediciones aux iliares 790,44 790,440
·C·Relleno·Parametro·Longtiud·Ancho·Alto
b*(0.5+(0.5+(d-a)/3))/2*(d-a) b*(0.5+(0.5+(d-a)/3))/2*(d-a))          
Tipo A 790,440
M2 0,4 30,700 2,790 65,913 b*(0.5+(0.5+(d-a)/3))/2*(d-a)           
M1 0,3 29,800 2,175 45,398 b*(0.5+(0.5+(d-a)/3))/2*(d-a))          
Tipo B b*(0.5+(0.5+(d-a)/3))/2*(d-a))          
M1 0,3 154,500 1,850 181,602 b*(0.5+(0.5+(d-a)/3))/2*(d-a))          
M2 0,4 10,000 2,650 19,688 b*(0.5+(0.5+(d-a)/3))/2*(d-a))          

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE I 4MEDICIONES
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M3 0,5 25,000 3,600 78,792 b*(0.5+(0.5+(d-a)/3))/2*(d-a))          
M1 0,3 15,000 2,500 28,600 b*(0.5+(0.5+(d-a)/3))/2*(d-a))          
M3 0,5 10,000 3,600 31,517 b*(0.5+(0.5+(d-a)/3))/2*(d-a))          
M3 0,5 15,000 4,200 61,975 b*(0.5+(0.5+(d-a)/3))/2*(d-a))          
M2 0,4 10,000 3,400 30,000 b*(0.5+(0.5+(d-a)/3))/2*(d-a))          
M1 0,3 60,000 1,690 61,021 b*(0.5+(0.5+(d-a)/3))/2*(d-a))          
M1 0,3 10,000 2,040 13,746 b*(0.5+(0.5+(d-a)/3))/2*(d-a))          

1.408,692

D36WC013     m   TUBO DRENAJE Ø150 PVC                                           

Tubo de drenaje de pvc ranurado de d=150 mm.,colocado

Tipo A
M2 1 30,700 30,700
M1 1 29,800 29,800
Tipo B
M1 1 154,500 154,500
M2 1 10,000 10,000
M3 1 25,000 25,000
M1 1 15,000 15,000
M3 1 10,000 10,000
M3 1 15,000 15,000
M2 1 10,000 10,000
M1 1 60,000 60,000
M1 1 10,000 10,000

370,000

D25NA610     m   MECHINAL PVC Ø110                                               

Mechinal con tuberia de pvc de 110 mm., para evacuación de aguas, il tes y
demás accesorios, totalmente instalada.

38 10,000 380,000

380,000

D17JD015     m   JUNTA DE DILATACIÓN EN MUROS DE HORMIGÓN                        

Junta de dilatación en muros de hormigon, formada por lámina de poliestireno
expandido de e = 3 cm, con ancho medio de 35 cm y posterior sellado bitumi-
noso, totalmente terminada.

Muro 1 11 3,600 39,600
Muro 2 2 5,150 10,300
Muro 3 3 6,250 18,750

68,650

D17JD025     m   JUNTA DE CONTRACCIÓN EN MUROS DE HORMIGÓN                       

Junta de contracción en muros de hormigon, a base imprimación asfáltica con
un ancho medio de 35 cm, totalmente terminada.

Muro 1 34 3,600 122,400
Muro 2 5 5,150 25,750
Muro 3 7 6,250 43,750

191,900
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SUBCAPÍTULO 03.02 OTROS MUROS                                                     

APARTADO 03.02.01 CARPAS Y APARCAMIENTOS                                          

D38AP031     m3  EXCAVACION EN ZANJA O POZOS                                     

Excavación en zanja ó pozo en cualquier clase de terreno, por medíos mecáni-
cos, incluso agotamiento.

1 64,000 1,000 1,000 64,000

64,000

D38AR026     m3  RELLENO LOCALIZADO MATERIAL FILTRANTE                           

Relleno localizado con material filtrante / seleccionado procedente de prestamos,
incluso extensión y  compactación.

1 64,000 0,700 0,700 31,360

31,360

D04GA505     m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20                                         

Hormigón en masa hm-20sr/p/40/ iiia n/mm2, con tamaño máximo del árido de
40 mm. elaborado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimenta-
ción, incluso vertido, v ibrado y  colocación. según ehe.

1 64,000 1,000 0,100 6,400

6,400

D04GA508     m3  HORMIGON HA-25 EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES                       

Hormigón para armar ha-25sr t.máx. 40mm., elaborado en central para elemen-
tos estructurales, i/vertido, v ibrado y  colocación.

Cimientos 1 64,000 1,000 0,300 19,200
Alzados 1 64,000 0,250 1,200 19,200

38,400

D04GA518     m2  ENCOFRADO MUROS CARA NO VISTA                                   

Encofrado en muros, cara no v ista, de acuerdo con diseño en plano, incluso
limpieza, aplicacion de desencofrante y  p.p. de elementos complementarios pa-
ra su estabilidad y  adecuada ejecucion; construido segun ehe.medida la superfi-
cie de encofrado util.

1 64,000 1,200 76,800

76,800

D04GA520     m2  ENCOFRADO CARA VISTA MUROS                                      

Encofrado para hormigon cara v ista en muros, de acuerdo con diseño en plano,
incluso tratamiento prev io de tablero, limpieza, aplicacion de desencofrante y
p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  ejecucion; construido
segun ehe. medida la superficio de encofrado util.

1 64,000 1,500 96,000

96,000

D04AA305     kg  ACERO B 500S COLOCADO                                           

Acero corrugado b 500-s, i/cortado, doblado, armado y colocado en obra, total-
mente terminado

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE I 5MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
·C·Redondos de acero usando fórmula
(Kg)·Número·Longitud (m)·Día
a*b*p/4*0.785/100*c^2 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
Acero por metro

9 1,000 8,000 3,551 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
8 1,000 10,000 4,932 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
5 1,650 10,000 5,086 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
5 2,000 8,000 3,946 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  

6,67 1,200 10,000 4,935 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
7 1,000 8,000 2,762 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  

6,67 1,200 10,000 4,935 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
7 1,000 10,000 4,316 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
1 1,000 12,000 0,888 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
2 1,000 12,000 1,776 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  

37,127
·C·Totales·Longitud·kg/m··
(a-1)*b (a-1)*b                                        
Total 64 37,127 2.339,001 (a-1)*b                                        

2.376,128

D17JD005     m2  IMPERMEABILIZACIÓN MUROS ENTERRADOS                             

Impermeabilización por el exterior de muros o paramentos horizontales, con do-
ble mano de revestimiento elástico a base de copolímeros estireno-acrílicos,
conforme a la norma une 53413, aplicado con brocha o rodillo, y  protegido del
terreno con fieltro geotextil de 300 gr/m2.

1 64,000 2,250 144,000

144,000

D17JD015     m   JUNTA DE DILATACIÓN EN MUROS DE HORMIGÓN                        

Junta de dilatación en muros de hormigon, formada por lámina de poliestireno
expandido de e = 3 cm, con ancho medio de 35 cm y posterior sellado bitumi-
noso, totalmente terminada.

3 2,500 7,500

7,500

D17JD025     m   JUNTA DE CONTRACCIÓN EN MUROS DE HORMIGÓN                       

Junta de contracción en muros de hormigon, a base imprimación asfáltica con
un ancho medio de 35 cm, totalmente terminada.

6 2,500 15,000

15,000
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APARTADO 03.02.02 ESCALERAS Y RAMPAS DE ACCESO A PLAYA                            

D38AP031     m3  EXCAVACION EN ZANJA O POZOS                                     

Excavación en zanja ó pozo en cualquier clase de terreno, por medíos mecáni-
cos, incluso agotamiento.

Rampa peatonal
Tipo 2 2 11,500 1,350 31,050

2 2,250 1,350 6,075
1 4,000 1,350 5,400

42,525

D04GA505     m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20                                         

Hormigón en masa hm-20sr/p/40/ iiia n/mm2, con tamaño máximo del árido de
40 mm. elaborado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimenta-
ción, incluso vertido, v ibrado y  colocación. según ehe.

Rampa peatonal
Tipo 2 2 11,500 1,350 0,100 3,105

2 2,250 1,350 0,100 0,608
1 4,000 1,350 0,100 0,540

4,253

D04GA508     m3  HORMIGON HA-25 EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES                       

Hormigón para armar ha-25sr t.máx. 40mm., elaborado en central para elemen-
tos estructurales, i/vertido, v ibrado y  colocación.

Cimiento
Rampa peatonal
Tipo 2 2 11,500 1,350 0,400 12,420

2 2,250 1,350 0,400 2,430
1 4,000 1,350 0,400 2,160

Alzado
Rampa peatonal
Tipo 2 2 2,250 0,400 2,080 3,744

1 2,700 0,400 1,560 1,685
1 2,200 0,400 1,690 1,487
1 2,200 0,400 1,820 1,602
1 2,200 0,400 2,000 1,760
1 2,200 0,400 2,000 1,760
2 2,200 0,400 2,080 3,661
1 4,000 0,400 2,080 3,328
1 2,200 0,400 1,920 1,690
1 2,200 0,400 1,790 1,575
1 2,200 0,400 1,660 1,461
1 2,700 0,400 1,530 1,652

42,415

D04GA518     m2  ENCOFRADO MUROS CARA NO VISTA                                   

Encofrado en muros, cara no v ista, de acuerdo con diseño en plano, incluso
limpieza, aplicacion de desencofrante y  p.p. de elementos complementarios pa-
ra su estabilidad y  adecuada ejecucion; construido segun ehe.medida la superfi-
cie de encofrado util.

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE I 6MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
Rampa peatonal
Tipo 2 2 2,250 2,100 9,450

1 2,700 1,600 4,320
1 2,200 1,700 3,740
1 2,200 1,800 3,960
1 2,200 2,000 4,400
2 2,200 2,100 9,240
1 4,000 2,100 8,400
1 2,200 1,900 4,180
1 2,200 1,800 3,960
1 2,200 1,700 3,740
1 2,700 1,600 4,320

59,710

D04GA520     m2  ENCOFRADO CARA VISTA MUROS                                      

Encofrado para hormigon cara v ista en muros, de acuerdo con diseño en plano,
incluso tratamiento prev io de tablero, limpieza, aplicacion de desencofrante y
p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  ejecucion; construido
segun ehe. medida la superficio de encofrado util.

Rampa peatonal
Tipo 2 2 2,250 2,500 11,250

1 2,700 2,100 5,670
1 2,200 2,200 4,840
1 2,200 2,300 5,060
1 2,200 2,500 5,500
2 2,200 2,600 11,440
1 4,000 2,600 10,400
1 2,200 2,400 5,280
1 2,200 2,300 5,060
1 2,200 2,200 4,840
1 2,700 2,100 5,670

75,010

D04AA305     kg  ACERO B 500S COLOCADO                                           

Acero corrugado b 500-s, i/cortado, doblado, armado y colocado en obra, total-
mente terminado

·C·Redondos de acero usando fórmula
(Kg)·Número·Longitud (m)·Día
a*b*p/4*0.785/100*c^2 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
Acero por metro en Tipo 2

5 3,000 8,000 5,919 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
21 1,000 8,000 8,286 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
11 1,000 8,000 4,340 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
11 1,000 8,000 4,340 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
5 1,550 10,000 4,778 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
5 3,000 10,000 9,248 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
5 1,600 10,000 4,932 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  

10 1,000 12,000 8,878 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
2 1,000 12,000 1,776 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  

52,497
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·C·Totales·Longitud·kg/m··
(a-1)*b (a-1)*b                                        
Rampa peatonal
Tipo 2 31,5 52,497 1.601,159 (a-1)*b                                        
Rampa/limpieza
Tipo 1 6,24 66,327 347,553 (a-1)*b                                        
Tipo 2 15,18 52,497 744,407 (a-1)*b                                        
Tipo 3 21,68 43,497 899,518 (a-1)*b                                        

3.645,134

D17JD005     m2  IMPERMEABILIZACIÓN MUROS ENTERRADOS                             

Impermeabilización por el exterior de muros o paramentos horizontales, con do-
ble mano de revestimiento elástico a base de copolímeros estireno-acrílicos,
conforme a la norma une 53413, aplicado con brocha o rodillo, y  protegido del
terreno con fieltro geotextil de 300 gr/m2.

2 59,710 119,420

119,420

D17JD015     m   JUNTA DE DILATACIÓN EN MUROS DE HORMIGÓN                        

Junta de dilatación en muros de hormigon, formada por lámina de poliestireno
expandido de e = 3 cm, con ancho medio de 35 cm y posterior sellado bitumi-
noso, totalmente terminada.

2 11,000 22,000
1 3,500 3,500
1 13,100 13,100
1 20,800 20,800

59,400

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE I 7MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 RED DE DRENAJE                                                  

D36SA001     m   ZANJA  ALCANTARILLADO HASTA Ø500                                

Zanja para alcantarillado con diámetros hasta 500 mm, incluyendo excavación,
agotamiento y  entibación si fueran necesarios, rellenos y compactación.

Desagüe canaletas 1 10,000 10,000
1 15,000 15,000
1 2,500 2,500
1 23,000 23,000
1 3,000 3,000
1 10,500 10,500
2 14,000 28,000
1 16,000 16,000
1 4,000 4,000
1 12,000 12,000
1 22,000 22,000
1 28,000 28,000
1 2,500 2,500
1 5,500 5,500
1 38,000 38,000
1 5,500 5,500
1 6,500 6,500
1 15,000 15,000

Desagüe algibe 1 8,000 8,000

255,000

D36SA002     m   ZANJA ALCANTARILLADO DE Ø500 A Ø1000                            

Zanja para alcantarillado con diámetros entre 500 y  1.000 mm, incluyendo ex-
cavación, agotamiento y  entibación si fueran necesarios, rellenos y  compacta-
ción.

Colector 1.1 1 9,500 9,500
Colector 1.2 1 72,500 72,500
Colector 2 1 64,000 64,000
Colector 3 1 69,000 69,000
Colector 3.1 1 47,000 47,000
Colector 4 1 73,500 73,500
Colector 5.1 1 81,500 81,500
Colector 5.2 1 22,500 22,500
A deducir obra construida
Itininerario peatonal 2
Colector 1.2 -1 8,000 -8,000
Colector 2 -1 8,000 -8,000
Colector 3 -1 8,000 -8,000
Colector 3.1 -1 9,000 -9,000
Colector 4 -1 9,000 -9,000
Colector 5.1 -1 8,000 -8,000

389,500
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D03DG100     ud  IMBORNAL 110x655x90 FUNDICIÓN DÚCTIL                            

Imbornal 110x65x90.45 cm. de hormigón en masa o prefabricado, recibido con
mortero de cemento y  arena de rio 1/6, incluso marco y  rejilla de fundición dúc-
til, totalmente instalado.

1 1,000

1,000

D03JC020     m   CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO CON REJILLA                          

Canaleta de hormigón polímero para recogida de aguas de 143 mm. de altura
aco-drain ó similar, para cargas ligeras y  medias: zonas peatonales, salidas de
garaje, jardines, centros comerciales y  campos de juego; sin pendiente incorpo-
rada, rejilla de acero galvanizado, i/solera de hormigón hm-20sr n/mm2 y me-
dios aux iliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

1 30,000 30,000
2 9,000 18,000
4 2,700 10,800
1 2,100 2,100
2 3,000 6,000
4 3,500 14,000
1 3,401 3,401
2 8,000 16,000
2 2,000 4,000
1 3,700 3,700
1 3,250 3,250
1 3,120 3,120
1 4,400 4,400
1 12,500 12,500
1 2,800 2,800
1 5,500 5,500
2 4,000 8,000
1 5,000 5,000

152,571

D36SA003     ud  POZO REGISTRO Ø110 HORMIGÓN                                     

Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diáme-
tro interior de 110 cm. y  una altura media de pozo de 2.6 m.

8 8,000

8,000

D36SA006     m   CANALIZACION PVC COMPACTO Ø200                                  

Canalizacion de pvc con tuberia compacta de 200 mm. de diametra, incluso for-
macion de pendientes con puntos de hormigon, envoltura de arena con un espe-
sor de 15 cm. y  p.p. de piezas especiales y  adhesivos. medido entre ejes de
arquetas.

Desagüe canaletas 1 10,000 10,000
1 15,000 15,000
1 2,500 2,500
1 23,000 23,000
1 3,000 3,000

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE I 8MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
1 10,500 10,500
2 14,000 28,000
1 16,000 16,000
1 4,000 4,000
1 12,000 12,000
1 22,000 22,000
1 28,000 28,000
1 2,500 2,500
1 5,500 5,500
1 38,000 38,000
1 5,500 5,500
1 6,500 6,500
1 15,000 15,000

Desagüe algibe 1 8,000 8,000
1 20,000 20,000

275,000

D36SA010     m   CANALIZACION PVC COMPACTO Ø500                                  

Canalizacion de pvc con tuberia compacta de 500 mm. de diametro, incluso for-
macion de pendientes con puntos de hormigon, envoltura de arena con un espe-
sor de 15 cm. y  p.p. de piezas especiales y  adhesivos. medido entre ejes de
arquetas.

Colector 1.1 1 9,500 9,500
Colector 1.2 1 72,500 72,500
Colector 2 1 64,000 64,000
Colector 3 1 69,000 69,000
Colector 3.1 1 47,000 47,000
Colector 4 1 73,500 73,500
Colector 5.1 1 81,500 81,500
Colector 5.2 1 22,500 22,500
A deducir obra construida
Itininerario peatonal 2
Colector 1.2 -1 8,000 -8,000
Colector 2 -1 8,000 -8,000
Colector 3 -1 8,000 -8,000
Colector 3.1 -1 9,000 -9,000
Colector 4 -1 9,000 -9,000
Colector 5.1 -1 8,000 -8,000

389,500

D38CR030     ud  BOQUILLA CON ALETAS Ø500 EN OBRA FABRICA                        

Boquilla con aletas en o.f. para caño d = 0.50 m., totalmente terminada.

5 5,000

5,000
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CAPÍTULO 05 RED DE RIEGO E HIDRANTES                                        

D36QA005     ud  BOCA RIEGO MODELO ALMERÍA                                       

Boca de riego modelo "almeria" de d=40 mm., incluso enlace con la red de dis-
tribución, con tubería de polietileno ad 040/6atm.

37 37,000
A deducir obra y a ejecutada -4 -4,000

33,000

D34AL030     ud  HIDRANTE SUBTERRÁNEO Ø100                                       

Hidrante subterraneo en hierro fundido, entrada de 100mm y una salida de
100mm, con racor tipo bombero, según norma Une 23-407, certificado aenor,
i/tapa, cerco y  llave totalmente instalado.

2 2,000
A deducir obra y a ejecutada -1 -1,000

1,000

D360G515     m   TUBERIA PEAD Ø40 PN10                                           

Tubería de polietileno alta densidad de d=40 mm. apta para uso alimentario, para
presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta,
excavacion, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la
tubería, relleno de arena de 15 cm., y  terminación de relleno con tierra proce-
dente de excavación, totalmente colocada.

1 26,000 26,000
1 21,000 21,000
1 5,000 5,000
1 26,000 26,000
1 25,000 25,000

103,000

D360G525     m   TUBERIA PEAD Ø63 PN10                                           

Tubería de polietileno alta densidad de d=63 mm. apta para uso alimentario, para
presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta,
excavacion, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la
tubería, relleno de arena de 15 cm., y  terminación  de relleno con tierra proce-
dente de excavación, totalmente colocada.

2 25,000 50,000
1 21,000 21,000
1 22,000 22,000
1 10,000 10,000

103,000

D360G540     m   TUBERIA PEAD Ø110 PN10                                          

Tubería de polietileno alta densidad de d=110mm. apta para uso alimentario, pa-
ra presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta,
excavacion, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la
tubería, relleno de arena de 15 cm., y  terminación de relleno con tierra proce-
dente de excavación, totalmente colocada.

1 47,000 47,000
1 47,000 47,000

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE I 9MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
1 103,000 103,000
1 68,000 68,000
1 52,000 52,000
1 53,000 53,000
1 36,000 36,000
1 90,000 90,000
1 48,000 48,000
1 46,000 46,000
1 69,000 69,000
1 44,000 44,000
1 100,000 100,000

A deducir obra y a ejecutada e
itinerario peatonal 2

-1 75,000 -75,000

-2 5,000 -10,000

718,000

D360G545     m   TUBERIA PEAD Ø125 PN10                                          

Tubería de polietileno alta densidad de d=125 mm. apta para uso alimentario, pa-
ra presión de trabajo de '10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta,
excavacion, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la
tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra proce-
dente de excavación, totalmente colocada.

1 6,000 6,000
1 30,000 30,000
1 42,000 42,000
1 3,000 3,000

81,000

D360G735     ud  ACOMETIDA PEAD Ø40                                              

Acometida con arqueta tubería de polietileno alta densidad de d=40 mm. apta
para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 atmósferas, arqueta prefabri-
cada de hormigón, cerco y  tapa de hormigón, valvula de corte 0 40, tapón, in-
cluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm.,
rasantea de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y
terminación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente coloca-
da.

Acometida fuente 1 1,000

1,000

D34AL032     ud  VALVULA DE REGULACIÓN Ø110                                      

Valvula de regulación de 110 mm. diametro construida en hierro fundido, con
bridas, para una presion de trabajo de hasta 6 gk/cm2., incluso sistema de ente-
rramiento telescópico, contrabridas, pequeño material y  montaje, instalada se-
gun it.ic, medida la unidad instalada.

13 13,000
A deducir obra y a ejecutada e
itinerario peatonal 2

-2 -2,000

11,000
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D34AL135     ud  VALVULA DE REGULACIÓN Ø63                                       

Valvula de regulación de 63 mm.diametro construida en hierro fundido, con bri-
das, para una presion de trabajo de hasta 6 gk/cm2., incluso sistema de ente-
rramiento telescópico, contrabridas, pequeño material y  montaje. lnstalada se-
gun itic. medida la unidad instalada.

2 2,000

2,000

D34AL134     ud  VALVULA DE REGULACIÓN Ø40                                       

Valvula de regulación de 40 mm. diametro construida en hierro fundido, con bri-
das, para una presion de trabajo de hasta 6 gk/cm2., incluso sistema de ente-
rramiento telescópico, contrabridas, pequeño material y  montaje, instalada se-
gun it.ic, medida la unidad instalada.

1 1,000

1,000

D25AD080     ud  ACOMETIDA Ø5" PN10                                              

Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 10 m.,
formada por tubería de poJietileno de 5" y  10 atm. para uso alimentario, brida de
conexión, machón rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo, válvula antire-
torno de 5", tapa de registro exterior, grifo de pruebas de latón de 1/2", y  conta-
dor.

1 1,000

1,000

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE I 10MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 06 PAVIMENTACIONES                                                 

D36DP101     m2  PAVIMENTO TIPO 1                                                

Pavimento tipo 1 en itinerarios peatonales con losa de terrazo de primerísima
calidad, textura modelo petreo de vanguard ó equivalente, de dimensiones 50 x
50 x 4,5 ó 50 x  25 x  4,5, según se detalla en planos, en color ocre, con trata-
miento de apomazado en obra con una dispersión polimérica en base a disol-
ventes tipo nopav rd-110 o equivalente, pulverizado mecánicamente (0,15
I./m2) , tomadas con 3,5 cm.de mortero de cemento 1:3 sobre base de hormi-
gón hm-20sr de 10 cm. de espesor, incluso preparación del terreno mediante
capa de 25 cm de zahorra natural compactada, medida la superficie realmente
ejecutada, totalmente terminado.

710,46 710,460
509,29 509,290
831,02 831,020
413,36 413,360
280,83 280,830
192,71 192,710
223,59 223,590
80,83 80,830

113,79 113,790
2,42 2,420

15,76 15,760
9,6 9,600

21,98 21,980
5,05 5,050

13,97 13,970
11,44 11,440
15,59 15,590
9,92 9,920
7,39 7,390
7,31 7,310

A deducir, y a construido -777,5 -777,500

2.698,810

D36DP102     m2  PAVIMENTO TIPO 2                                                

Pavimento tipo 2 en itinerarios peatonales formado por losa de terrazo granalla-
do de primerísima calidad, textura modelo petreo de vanguard ó equivalente, de
dimensiones 40 x  40 x  3,5 color marrón y  adoquín de hormigón de dimensio-
nes 20 x  10 x  6 petreo, color blanco, según se detalla en planos, con tratamien-
to de apomazado en obra con una dispersión polimérica en base a disolventes
tipo nopavrd-110 o equivalente, pulverizado mecánicamente (0,15 I./m2) , to-
madas con 4,5 cm. de mortero de cemento 1:3 sobre base de hormigón
hm-20sr de 10 cm. de espesor, incluso preparación del terreno mediante capa
de 25 cm de zahorra natural compactada, medida la superficie realmente ejecu-
tada, totalmente terminado.

Itinerario peatonal 1 98 98,000
Itinerario peatonal 2 302 302,000
Itinerario peatonal 3 126 126,000
Itinerario peatonal 4 100 100,000
Itinerario peatonal 5 111 111,000
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Itinerario peatonal 6 126 126,000
Itinerario peatonal 7
Itinerario peatonal 8
Itinerario peatonal 9
Obra construida -302 -302,000

561,000

D36DP103     m2  PAVIMENTO TIPOS 3/4                                             

Pavimento tipos 3/4 en explanada de carpas y  de aparcamientos, formado por
adoquines prefabricados, monocapa de hormigón hp-25, de dimensiones 20 x
20 x  8 y  20 x  10 x  8, calidad, textura modelo combinado rústico petreo de van-
guard ó equivalente, en colores gris claro el tipo 3 y  gris oscuro el tipo 4, con
tratamiento de apomazado en obra con una dispersión polimérica en base a di-
solventes tipo nopavrd-110 o equivalente, pulverizado mecánicamente (0,15
I./m2) , tomado con 3 cm. de mortero 1:3 sobre capa de 10 cm. de hormigón
hm-20sr, incluso arena fina para sellado de juntas y  posterior barrido de la mis-
ma, dispuestos según esquema en plano de pav imentos, incluso preparación
del terreno mediante capa de 25 cm de zahorra nattural compactada, medida la
superficie realmente ejecutada, totalmente terminado.

Carpas y  aparcamientos
Pav imento 3 15 16,000 240,000

15 22,000 330,000
14 16,000 224,000
13 16,000 208,000
48 16,000 768,000

1 14,000 14,000
1 7,700 7,700

Pav imento 4 1 69,840 69,840
1 81,840 81,840
1 80,150 80,150
1 70,740 70,740
1 65,850 65,850
1 63,210 63,210
1 61,990 61,990
1 61,830 61,830
1 61,610 61,610
1 10,440 10,440
1 13,750 13,750
1 16,980 16,980
1 23,180 23,180

12 41,490 497,880

2.970,990
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D36DP005     m2  PAVIMENTO TIPO 5                                                

Pavimento tipo 5, de hormigon con textura lisa y  color natural, sobre base de
zahorra natural de 25 cm de espesor, hormigón hm-20sr de 15 cm de espesor,
malla electrosoldada 20 x  20 x  4, incluso formación de juntas de dilatacióny de
separación con poliestireno expandido de 25 mm. de espesor, colocación de
perfil de madera o plastico en juntas de contracción, regleado y nivelado de so-
lera, fratasado mecánico, incorporación capa de rodadura con 4 kg/m2 y laca
selladora 200 g/m2" enlisado y  pulimentado, curado del hormigón, aserrado de
juntas de retracción de 3 mm. de espesor y  profundidad 50 mm. en cuadrículas
segun planos, respetando igualmente juntas de dilatación, despues de 28 dias,
sellado de juntas, las de retracción con masilla de poliuretano de elasticidad per-
manente, tipo sikaflex-a1, y  las de dilatación y  de separación, con junta de se-
llado de 25 mm, totalmente terminado.

Entorno castillo 1 1.500,000 1.500,000

1.500,000

D36DP006     m2  PAVIMENTO TIPO 6                                                

Pavimento tipo 6, de baldosa hidraúlica de dimensión 40x40 cm., espesor 3,5
cm., gris, textura a definir por la dirección de obra, recibida con mortero sobre
solera de hormigón HM-20 de 15 cm. de espesor y  capa ZA-20 de 20 cm. de
espesor, solución de encuentros según detalle de planos y  juntas de 1 mm de
espesor, recebo con polvo de cemento y  arena en seco y  barrido.

Acera en zona de glorieta 1 256,030 256,030

256,030

D36DP007     m2  PAVIMENTO TIPO 7                                                

Pavimento tipo 7, de albero compactado, de 10 cm. de espesor, con el 20 %
de albero cernido y el 80 %  de albero en rama, incluso preparación del terreno
mediante capa de 20 cm de zahorra natural compactada, medida la superficie
realmente ejecutada.

Senderos y  plazuelas 1 1.463,000 1.463,000

1.463,000

D36DP008     m2  PAVIMENTO TIPO 8                                                

Pavimento tipo 8, consistente en ajardinamiento de espacios libres con césped
semillado con mezcla de lolium, agrostis, festuca y  poa, incluso preparación del
terreno mediante capa de 20 cm de zahorra nattural compactada, 10 cm de tie-
rra vetal, mantillo, siembra y  riegos hasta la primera siega, en superficies entre
1.000 Y5.000 m2.

1 3.307,990 3.307,990

3.307,990

D36DP009     m2  PAVIMENTO TIPO 9                                                

Pavimento tipo 9, de arena de 10cm. de espesor con un 40%  de arena de río y
un 60%  de arena de miga, compactada y perfilada por medio de motonivelado-
ra, incluso preparación del terreno mediante capa de 20 cm de zahorra nattural.

Areas de juego y  chiringuito 1 2.437,100 2.437,100

2.437,100
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D36DP019     m2  PAVIMENTO EN RAMPAS Y ESCALERAS                                 

Pavimento en rampas y  escalera, de hormigon con textura ranurada color natu-
ral, sobre base de zahorra natural de 25 cm de espesor, hormigón hm-20sr de
15 cm de espesor, malla electrosoldada 20 x  20 x  4, incluso formación de jun-
tas de dilatación y  de separación con poliestireno expandido de 25 mm. de es-
pesor, colocación de perfil de madera o plastico en juntas de contracción, regle-
ado y  nivelado de solera, fratasado mecánico, incorporación capa de rodadura
con 4 kg/m2 y laca selladora 200 g/rnz., enlisado y  pulimentado, curado del
hormigón, aserrado de juntas de retracción de 3 mm. de espesor y  profundidad
50 mm. en cuadrículas segun planos, respetando igualmente juntas de dilata-
ción, despues de 28 dias, sellado de juntas, las de retracción con masilla de po-
liuretano de elasticidad permanente, tipo síkaf1ex-a1, y  las de dilatación y  de
separación, con junta de sellado de 25 mm., totalmente terminado.

Rampas y  escaleras 2 35,000 70,000

70,000

D36DP014     m   MURETE/BANCO PIEZA 1 HORMIGÓN                                   

Murete/banco pieza 1, de hormigón en masa hm-20sr t.máx. 40mm., elaborado
en central en confinamiento de zona ajardinada, según planos, i/vertido, encofra-
do ambas caras v istas, v ibrado y  colocación.

432,85 432,850

432,850

D36DP015     m   MURETE PIEZA 2 HORMIGÓN                                         

Murete pieza 2, de hormigón en masa hm-20sr t.máx. 40mm., elaborado en
central en confinamiento de zona ajardinada, según planos, i/vertido, encofrado
ambas caras v istas, v ibrado y  colocación.

318,96 318,960

318,960

D36DP016     m   MURETE PIEZA 3 HORMIGÓN                                         

Murete pieza 3, de hormigón en masa hm-20sr t.máx. 40mm., elaborado en
central en confinamiento de zona ajardinada ó pav imento de arena, según pla-
nos, i/vertido, encofrado ambas caras v istas, v ibrado y  colocación.

237,15 237,150

237,150

D36CE018     m   BORDILLO PREFABRICADO HORMIGÓN 17x28                            

Bordillo prefabricado de hormigón de 17x28 cm., sobre solera de hormigón
hm-20 n/mm2. tmáx. 40 mm. de 1cm. de espesor, incluso excavación necesa-
ria, colocado.

Zona actuacion 557,4 557,400
Obra construida en itinerario 2 -424,8 -424,800

132,600

D3610bbca    m2  Mezcla bituminosa AC16 surf S B50/70, espesor 5 cm, incluso rieg

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S B50/70, de 5 cm de espesor,
comprendiendo fabricación, transporte, extendido y  compactación, incluso riego
ECR-1 de adherencia prev io, ligante y  filler.

Carretera AL-5105 1 285,100 285,100
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Glorieta 1 790,890 790,890

1.075,990

D3610dcca    m2  Mezcla bituminosa AC22 surf S B50/70, espesor 6 cm, incluso rieg

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 surf S B50/70, de 6 cm de espesor,
comprendiendo fabricación, transporte, extendido y  compactación, incluso riego
ECR-1 de adherencia previo, ligante y  filler.

Carretera AL-5105 1 285,100 285,100
Glorieta 1 790,890 790,890

1.075,990

D3610kdcb    m2  Mezcla bituminosa AC32 base G B50/70, espesor 7 cm, incluso rieg

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G B50/70, de 7 cm de espesor,
comprendiendo fabricación, transporte, extendido y  compactación, incluso riego
ECI de imprimación prev io, ligante y  filler.

Carretera AL-5105 1 285,100 285,100
Glorieta 1 790,890 790,890

1.075,990

D360000ea    m2  ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20 e=40 cm                              

Extendido y compactación de capa de zahorra artficial ZA 0/20, de 40 cm de
espesor.

Carretera AL-5105 1 285,100 285,100
Glorieta 1 790,890 790,890

1.075,990

D36CE020     m   BORDILLO TIPO SILLA                                             

Colocación de bordillo tipo silla, incluida la excavación y  retirada de materiale
ssobrantes.

Interior Glorieta 1 56,560 56,560

56,560

D700aaca     m   MARCA HORIZONTAL 10CM                                           

Marca v ial permanente realizada con termoplásticos en caliente en formación de
lineas de 10 cm de anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y  borrado
de marcas ex istentes.

Separación carriles glorieta (M-1.3) 1 84,000 84,000
Borde calzada interior glorieta (M-2.6) 1 56,000 56,000

140,000

D700aacb     m   MARCA HORIZONTAL 15CM                                           

Marca v ial permanente realizada con termoplásticos en caliente en formación de
lineas de 15 cm de anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y  borrado
de marcas ex istentes.

Borde de calzada (M-2.6) 3 30,000 90,000

90,000
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D700aace     m   MARCA HORIZONTAL 40CM                                           

Marca v ial permanente realizada con termoplásticos en caliente en formación de
lineas de 40 cm de anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y  borrado
de marcas ex istentes.

Linea de ceda el paso (M-4.2) 1 36,000 36,000

36,000

D700had      m2  MARCA HORIZONTAL EN CEBRADOS Y SIMBOLOS                         

Marca v ial permanante realizada con pintura plástica en frio de 2 componentes
para formación símbolos y  cebreados, totalmente acabada incluso premarcaje y
borrado de marcas ex istentes.

Ceda el paso (M-6.5) 5 1,434 7,170
Cebreados (M-7.2) 1 19,600 19,600

1 8,300 8,300
1 54,000 54,000
1 69,600 69,600
1 13,000 13,000
1 4,000 4,000
1 6,000 6,000

181,670

D701cabb     ud  SEÑAL VERTICAL CIRCULAR                                         

Señal circular de 900 mm de diámetro con un nivel de retroreflex ión 2 de uso
permanente, incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormi-
gón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero galvaniza-
do y  parte proporcional de tornillería y  piezas especiales. Totalmente colocada.

R-402 2 2,000
R-401a 1 1,000
R-101 2 2,000

5,000

D701baab     ud  SEÑAL VERTICAL TRIANGULAR                                       

Señal triangular de 900 mm de lado con un nivel de retroreflex ión 2 de uso per-
manente, incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón
HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado y
parte proporcional de tornillería y  piezas especiales. Totalmente colocada.

R-1 5 5,000

5,000
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CAPÍTULO 07 ELEMENTOS SINGULARES                                            

SUBCAPÍTULO 07.01 FUENTE                                                          

APARTADO 07.01.01 OBRA CIVIL                                                      

D38AP031     m3  EXCAVACION EN ZANJA O POZOS                                     

Excavación en zanja ó pozo en cualquier clase de terreno, por medíos mecáni-
cos, incluso agotamiento.

Cimentacion
Aljibe 1 5,400 6,700 2,800 101,304
Arqueta electrica 1 3,000 2,600 2,600 20,280
Rastrillo 1 4,900 0,300 0,340 0,500

1 4,900 0,100 0,160 0,078
6 3,000 0,300 0,340 1,836
6 3,000 0,100 0,160 0,288
3 6,000 0,300 0,340 1,836
3 6,000 0,100 0,160 0,288
3 3,000 0,300 0,340 0,918
3 3,000 0,100 0,160 0,144
1 4,000 0,300 0,340 0,408
1 4,000 0,100 0,160 0,064

127,944

D38AR024     m3  RELLENO LOCALIZADO CON TIERRAS DE EXCAVACION                    

Relleno localizado con tierras procedentes de la excavacion, realizado con me-
dios mecanicos, en tongadas de 20 cm. comprendiendo: vertido, regado y
compactacion al 95%  proctor normal. medido en perfil compactado.

Aljibe 1 5,400 6,700 2,800 101,304
-1 5,400 6,700 0,100 -3,618
-1 5,000 6,300 2,700 -85,050

Arqueta electrica 1 3,000 2,600 2,600 20,280
-1 3,000 2,600 0,100 -0,780
-1 2,600 2,200 2,500 -14,300

17,836

D04GA505     m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20                                         

Hormigón en masa hm-20sr/p/40/ iiia n/mm2, con tamaño máximo del árido de
40 mm. elaborado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimenta-
ción, incluso vertido, v ibrado y  colocación. según ehe.

Aljibe 1 5,400 6,700 0,100 3,618
Foso cuadro electrico 1 3,000 2,600 0,100 0,780

4,398

D04GA508     m3  HORMIGON HA-25 EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES                       

Hormigón para armar ha-25sr t.máx. 40mm., elaborado en central para elemen-
tos estructurales, i/vertido, v ibrado y colocación.

Aljibe 1 5,000 6,300 0,300 9,450
2 6,300 0,300 2,100 7,938
2 5,000 0,300 2,100 6,300

Arqueta electrica 1 2,600 2,200 0,200 1,144
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2 2,600 0,200 2,000 2,080
2 2,200 0,200 2,000 1,760

28,672

D04AA305     kg  ACERO B 500S COLOCADO                                           

Acero corrugado b 500-s, i/cortado, doblado, armado y colocado en obra, total-
mente terminado

Diferencia con proy ecto en el peso 53,178 53,178
Despuntes 0,05 2.207,331 110,367

0,05 870,648 43,532
·C·Redondos de acero usando fórmula
(Kg)·Número·Longitud (m)·Día
a*b*p/4*d/100*c^2 a*b*p/4*d/100*c^2                        
Aljibe
Solera 68 6,300 10,000 0,785 264,125 a*b*p/4*d/100*c^2                        

86 5,000 10,000 0,785 265,111 a*b*p/4*d/100*c^2                        
Esperas 292 1,000 12,000 0,785 259,242 a*b*p/4*d/100*c^2                        
Alzados 154 2,950 12,000 0,785 403,334 a*b*p/4*d/100*c^2                        

138 2,500 12,000 0,785 306,296 a*b*p/4*d/100*c^2                        
15 20,020 12,000 0,785 266,611 a*b*p/4*d/100*c^2                        
17 22,600 12,000 0,785 341,098 a*b*p/4*d/100*c^2                        

2 20,020 12,000 0,785 35,548 a*b*p/4*d/100*c^2                        
2 22,060 12,000 0,785 39,170 a*b*p/4*d/100*c^2                        

Solapes 36 1,000 12,000 0,785 31,961 a*b*p/4*d/100*c^2                        
Arqueta
Solera 30 6,300 10,000 0,785 116,526 a*b*p/4*d/100*c^2                        

18 5,000 10,000 0,785 55,488 a*b*p/4*d/100*c^2                        
Esperas 116 1,000 12,000 0,785 102,986 a*b*p/4*d/100*c^2                        
Alzados 66 2,800 12,000 0,785 164,068 a*b*p/4*d/100*c^2                        

50 2,200 12,000 0,785 97,660 a*b*p/4*d/100*c^2                        
14 8,000 12,000 0,785 99,435 a*b*p/4*d/100*c^2                        
17 9,600 12,000 0,785 144,891 a*b*p/4*d/100*c^2                        

2 8,000 12,000 0,785 14,205 a*b*p/4*d/100*c^2                        
2 9,600 12,000 0,785 17,046 a*b*p/4*d/100*c^2                        

3.231,878

D04GA518     m2  ENCOFRADO MUROS CARA NO VISTA                                   

Encofrado en muros, cara no v ista, de acuerdo con diseño en plano, incluso
limpieza, aplicacion de desencofrante y  p.p. de elementos complementarios pa-
ra su estabilidad y  adecuada ejecucion; construido segun ehe.medida la superfi-
cie de encofrado util.

Aljibe 2 5,000 2,700 27,000
2 6,300 2,700 34,020
2 4,400 2,400 21,120
2 5,700 2,400 27,360
4 1,550 0,400 2,480
4 0,950 0,700 2,660

Arqueta electrica 2 2,200 2,500 11,000
2 2,600 2,500 13,000
2 1,800 2,300 8,280
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2 2,200 2,300 10,120
4 1,450 0,400 2,320
4 1,050 0,700 2,940

162,300

D05GC320     m2  PLACA FORJADO DE HORMGÓN PREFABRICADA                           

Placa de forjado de hormigón prefabricada para una carga de q=2000 kg/m2, in-
cluso capa de compresión de 9 cm. de hormigón ha-25sr/p/201 iia n/mm2, con
tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central y  mallazo de 2,86
kg/m2., totalmente montado según ehe.

Aljibe 1 5,000 6,300 31,500
Arqueta electrica 1 2,600 2,200 5,720

37,220

D05AA003     kg  ACERO LAMINADO EN PERFILES S275                                 

Acero laminado en perfiles S275, colocado en elementos estructurales aislados,
con ó sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, y  pintura antiox idante, dos ca-
pas (medicion de perfiles)

·C··Número·Longitud (m)·Peso
(Kg/m)·
Aljibe 1 1,000 10,400 10,400

1 1,000 10,400 10,400
Mermas y  despuntes 0,07 20,800 1,456

22,256

D17JD004     m2  TRATAMIENTO IMPERMEABILIZACION EN PAREDES Y SOLERAS             

Tratamiento de impermeabilizacion superficial en paredes y  soleras de depósitos
a base de dos capas de resina de poliuretano bicomponente, aptas para estar
en contacto con aguas potables, la primera otr-23, la segunda otr-21, ambas con
0,40 kg/m2 de dotación; incluso limpieza prev ia de los soportes con chorro de
agua o chorro de arena según convenga y tratamiento de los taladros pasantes
del encofrado con tapones de pvc y  sellado con otr-41.

Interior aljibe 1 4,400 5,700 25,080
2 4,400 2,100 18,480
2 5,700 2,100 23,940

67,500

D17JD005     m2  IMPERMEABILIZACIÓN MUROS ENTERRADOS                             

Impermeabilización por el exterior de muros o paramentos horizontales, con do-
ble mano de revestimiento elástico a base de copolímeros estireno-acrílicos,
conforme a la norma une 53413, aplicado con brocha o rodillo, y  protegido del
terreno con fieltro geotextil de 300 gr/m2.

Aljibe 2 5,000 2,700 27,000
2 6,300 2,700 34,020
1 5,000 6,300 31,500

Arqueta electrica 2 2,600 2,500 13,000
2 2,200 2,500 11,000
1 2,600 2,200 5,720

122,240
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D17JD006     ud  PATE POLIPROPILENO                                              

Pate de polipropileno, colocado

Aljibe 8 8,000
Arqueta electrica 7 7,000

15,000

D04GA507     m3  HORMIGON HM-20 EN ZAPATA                                        

Hormigón en masa hm-20sr 1.máx. 40mm., elaborado en central en relleno de
zapatas, zanjas de cimentación y  v igas riostra, ifvertido, encofrado, v ibrado y
colocación.

Rastrillo 1 4,900 0,300 0,340 0,500
1 4,900 0,100 0,160 0,078
6 3,000 0,300 0,340 1,836
6 3,000 0,100 0,160 0,288
3 6,000 0,300 0,340 1,836
3 6,000 0,100 0,160 0,288
3 3,000 0,300 0,340 0,918
3 3,000 0,100 0,160 0,144
1 4,000 0,300 0,340 0,408
1 4,000 0,100 0,160 0,064

6,360

D36CE118     m   BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN 10x15                         

Bordillo prefabricado de hormigón de 10x15 cm., sobre solera de hormigón
hm-20sr n/mm2. tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor, incluso excavación ne-
cesaria, colocado.

Ex terior 1 4,900 4,900
6 3,000 18,000
3 6,000 18,000
3 3,000 9,000
1 4,000 4,000

53,900

D3GDP010     m2  PAVIMENTO TIPO 10                                               

Pavimento tipo 10, en fuente, formado por solado de piedra de granito, abujarda-
do, de 30x30x4 cm. a hueso, dispuesto según plano de pav imentos, sentado
con mortero de cemento y  arena de miga 1/6 de 3 cm de espesor, sobre capa
de 10 cm. de hormigón hm-20sr, incluso preparación del terreno mediante capa
de 25 cm de zahorra natural compactada, limpieza según nte-rst-14, medida la
superficie realmente ejecutada, totalmente terminado.

Interior fuente 40 3,000 3,000 360,000
Ex terior 1 4,900 0,900 4,410

6 0,900 3,000 16,200
3 6,000 0,900 16,200
3 3,000 0,900 8,100
1 0,900 4,000 3,600
3 1,000 0,500 1,500

410,010
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D36DP013     m   MURETE/BANCO                                                    

Murete/banco de hormigón en masa hm-20sr t.máx. 40mm., elaborado en cen-
tral en cerramiento perimetral de fuente, según planos, i/vertido, encofrado am-
bas caras v istas, v ibrado y  colocación.

2 31,000 62,000
2 21,000 42,000

104,000

D03DA005     m   CANALIZACION RETORNO                                            

Canalización de retorno y  alojamiento de instalaciónes hidráulica y  eléctrica, de
hormigón, de sección rectangular según pianos, incluyendo excavación, enco-
frado, hormigon, mallazo electrosoldado 0 6 15x15, chapa de fibrocemento para
encofrado perdido, segun planos, totalmente terminado.

1 17,850 17,850
2 14,850 29,700
1 11,850 11,850
2 8,850 17,700
1 5,850 5,850
2 2,850 5,700
1 33,250 33,250

121,900

APARTADO 07.01.02 INSTALACION HIDRAULICA                                          

D42FH001     ud  ASPIRACION 4" ACERO GALVANIZADO                                 

Realización de aspiración con tuberias de acero galvanizado de 4", totalmente
terminada.

1 1,000

1,000

D42FH002     ud  IMPULSION 3", 4" ACERO GALVANIZADO                              

Realización de impulsión con tuberias de acero galvanizado de 3" y  4", total-
mente terminada.

1 1,000

1,000

D42FH003     ud  CHORRO LANZA 1 1/2"                                             

Realización de colector de chorro de lanza, con conexión de 1 1/2", totalmente
terminado.

40 40,000

40,000

D42FH004     ud  BOQUILLA CHORRO LANZA                                           

Boquilla chorro de lanza, incluso tramemex en acero inox idable 50x50x50 e=
3mm. con 0 300 mm., totalmente instalado.

40 40,000

40,000
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D42FH005     ud  BOMBA 12,5 CV                                                   

Bomba de agua de 12,5 c.v ., totalmente instalada.

2 2,000

2,000

D42FH006     ud  ELECTROVALVULA                                                  

Suministro e instalación de electroválvula de fibra de v idrio rainbird ó similar de
1 y  1/2", con apertura manual por solenoide, regulador de caudal.

1 1,000

1,000

D4FH007      ud  EQUIPO CLORACION EN CONTINUO                                    

Estación de cloración en contínuo, incluyendo panel central de medición de clo-
ro libre en ppm, bomba dosificadora de cloro con sonda de mínimo nivel, porta-
sondas con sonda de lectura de clora en ppm y sensor de caudal, prefiltro, de-
posito acumulador de hipoclorito sódico de 25 litros y  sonda de cloro potencios-
tática, totalmente colocado, incluido el conexionado hidráulico y  eléctrico, puesta
en marchas y  pruebas.

1 1,000

1,000

SUBCAPÍTULO 07.07 FUENTE: INSTALACION ELECTRICA                                   

D42FE001     ud  PUESTA A TIERRA                                                 

Puesta a tierra de anillo completo, formada por tres picas en fila, de 0 14 mm. y
2 m. de longitud, y  conductor de cobre desnudo de 35 rnrn", instalada y  cone-
x ionada a armario.

1 1,000

1,000

D42FE002     ud  PUNTO DE LUZ                                                    

Punto de luz sencillo, instalado con cable de cobre de sección 2,5 rnm2, empo-
trado y  aislado con tubo de pvc rígido de 29 mm de diametro, incluso p.p. de
cajas y  construido según nte/ieb-43 y  48, medida la unidad totalmente terminada
sin lámparas.

80 80,000

80,000

D42FE003     ud  PORTALAMPARAS                                                   

Portalámparas en latón para iluminación subacuática y  aerea, foco con lampa-
ra-38 220v. hasta 120 W., medida la unidad totalmente terminada

80 80,000

80,000

D42FE004     ud  TRANSFORMADOR                                                   

Transformador separador de circuito de alumbrado, control horario de encendido
y apagado de luces, medida la unidad totalmente terminada

1 1,000

1,000
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D42FE005     ud  ANEMOMETRO                                                      

Anemómetro para control de altura de chorros de agua, medida la unidad total-
mente terminada.

1 1,000

1,000

D42FE006     ud  MOTORES                                                         

Cableado y  conexionado de motores, con cable de cobre de 4x16 mm" de
sección, v isto yaislado en tubo de pvc rígido de 29 mm de diametro., incluso
p.p. de cajas yconstruido según nte/ieb-43 y  48, medida la unidad totalmente
terminada

2 2,000

2,000

D42FE007     ud  CUADRO DE MANIOBRA Y CONTROL                                    

Cuadro de maniobra y  control de bombas de agua a través de variador de fre-
cuencia, incluso material complementario, armario interior, instalación de ventila-
ción de caseta de mando, relé v igilante de aislamiento y  tensión de defecto, y
dispositivos de protección para luminarias, totalmente colocado y  probado.

1 1,000

1,000

D42FEOOS     ud  CONTADOR                                                        

Cuadro de contador, formado por armario himel ó similar, para equipo de medi-
da

1 1,000

1,000
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CAPÍTULO 08 JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO                                  

SUBCAPÍTULO 08.01 JARDINERIA                                                      

D39JAA01     ud  ARBOL DE SOMBRA 2,50 M HOJA CADUCA                              

Arbol de sombra, decorativo especial de hoja caduca de 2.50 m de altura, ser-
v ido a raiz desnuda, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extraccion de
tierras, plantacion y  relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de ma-
dera de castaño de 2.00 m de altura, conservacion y  riegos. medida la unidad
ejecutada.

Hoja caduca 28 28,000

28,000

D39JAA02     ud  ARBOL HOJA PERENNE 2,50 M ALTURA                                

Arbol de sombra, decorativo especial de hoja perenne de 2.50 m de altura, ser-
v ido con cepellon de tierra, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extrac-
cion de tierras, plantación y  relleno de tierra vegetal, suministro de bonos tutor
de madera de castaño de 2.00 m, de altura, conservacion y  riegos. medida la
unidad ejecutada.

Hoja perenne 28 28,000

28,000

D39JAA05     ud  PHOENIX DACTILIFIERA H=5M                                       

Phoenix  dactilifera de altura 5 m, planta serv ida con cepellon de tierra,incluso
apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extraccion de tierras, plantacion y relleno de
tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.75 m de
altura, conservacion y  riegos. medida la unida ejecutada.

Carpas y  aparcamientos 65 65,000
30 30,000

Itinerario peatonal 1 12 12,000
Itinerario peatonal 2 25 25,000
Itinerario peatonal 4 10 10,000
Itinerario peatonal 5 12 12,000
Itinerario peatonal 6 13 13,000
A deducir -28 -28,000

139,000

D390A151     ud  ROMERO                                                          

Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de rosmarinus officinalis
(romero) de 0,2 a 0,3m. de altura con cepellón en maceta.

664,75 664,750

664,750

D390E001     ud  PLANTAS ANUALES                                                 

Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de plantas anuales de
gran floración con cepellón en maceta.

664,75 664,750

664,750
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D390G001     ud  PLANTAS BULBOSAS                                                

Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de plantas bulbosas de
gran floración con cepellón en maceta.

664,75 664,750

664,750

SUBCAPÍTULO 08.02 MOBILIARIO URBANO                                               

D39SA053     ud  BANCO TIPO III                                                  

Banco tipo III en jardines y  paseos, en madera de pino insigne pintado, dispo-
niendo el asiento y  el respaldo con un diseño tradicional, pero soportado por una
estructura metálica de acero inox idable 316-L, según planos" totalmente termina-
do.

55 55,000

55,000

D39SA301     ud  PAPELERA CIRCULAR ACERO INOXIDABLE                              

Suministro y  colocación de papelera circular en plancha de acero inox idable
316-L, perforada, con capacidad para 60 l., colocada

13 13,000

13,000

D381Ñ050     ud  PILONA FIJA ACERO INOX Ø100                                     

Pilona fija en fundición mas anillo de acero inox idable h 1000, 100mm de dia-
metro, colocada

2 2,000

2,000

D39SA401     ud  FUENTE BEBEDERO                                                 

Suministro y  colocación de fuente para beber de 1,07 m. de altura y  0,38 m. de
diámetro de pileta, en fundición de hierro, incluso anclaje, acometida y  desagüe.

1 1,000

1,000

D36LM105     ud  JUEGO INFANTIL MUELLE                                           

Juego infantil de muelles, modelos descritos en plano 15, totalmente instalado
para su uso.

3 3,000

3,000

D36LM110     ud  JUEGO INFANTIL FIJO                                             

Juego infantil fijo el camión, según plano 15, totalmente instalado para su uso.

1 1,000

1,000
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D38EQ030     ml  BARANDILLA  ACERO INOX                                          

Barandilla según plano 15, hoja 7 de 16, pasamanos en tubo de acero inox ida-
ble 316-L de 54 mm de diametro, balaustres en acero inox idable 316-L con es-
pesor 10 mm y barrotes horizontales de acero inox idable 316-L, totalmente ter-
minada.

Zona Glorieta 1 31,800 31,800
Borde de paseo
1 1 340,750 340,750
1 1 2,300 2,300
Rampas acceso 2 16,000 32,000

406,850
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CAPÍTULO 09 ELECTRICIDAD                                                    

SUBCAPÍTULO 09.01 BAJA TENSION                                                    

E16AC080     m   LINEA Al 3(1X240) +1x150                                        

Línea de enlace desde C.T. a punto de consumo, formada por conductores de
aluminio 3(1 x  240) + 1 x  150 mm2 con aislamiento de polietileno reticulado qui-
micamente para nivel de aislamiento 0,6/1 k\T con cubierta de PVC color ne-
gro, canalizados bajo tubo de PVC de D=140 mm.(no incluido), en montaje en-
terrado, con elementos de conexión, incluso pica y  conexion de neutro a tierra
cada 200 m, totalmente instalada, transporte, montaje y  conexionado.

265 265,000

265,000

D36ZA020     ud  ARQUETA TIPO A1                                                 

Arqueta de registro en redes de baja tensión, construidas según normas técni-
cas de construcción y  montaje de instalaciónes eléctricas de distribución de Se-
v illana, Tipo A-1, de 62,5x62,5 cm., pieza prefabricada de H-15, icluso cerco
embutido y  tapa de hierro fundido con grafico, con marco de hierro incrustado
con garras de anclaje, tapa de fundición según planos y  fondo de lecho de are-
na lavada de rio, totalmente terminada.

9 9,000

9,000

D36ZC91O     m   CANALIZACION TUBOS Ø160                                         

Canalización para red de baja tensión, un tubos de PVC de D=160mm., con
alambre guía, reforzado con horm igón H-175 en cruce de calle y  resto de zanja
con cama de arena, según norma de Compañía Sevillana, sin incluir cables, in-
cluso cama de arena y  cinta de señalización, sin excavación ni rellenado de
zanjas

265 265,000

265,000
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SUBCAPÍTULO 09.02 ALUMBRADO PUBLICO                                               

D27EF005     m   LINEA Cu 4(1X6)                                                 

Linea de alumbrado, formada por conductores de cobre 4(1 x  6) con aislamiento
de polietileno reticulado quimicamente para nivel de aislamiento 0,611 kV, cana-
lizados bajo tubo de PVC de doble capa de D=90 mm.(no incluido), totalmente
instalada, transporte, montaje y  conexionado

651 651,000
315 315,000
110 110,000
39 39,000

1.115,000

D27EF010     m   LINEA Cu 4(1X10)                                                

Linea de alumbrado, formada por conductores de cobre 4(1 x  10)  con aisla-
miento de políetileno reticulado quimicamente para nivel de aislamiento 0,611
kV, canalizados bajo tubo de PVC de doble capa de D=90 mm.(no incluido),
totalmente instalada, transporte, montaje y  conexionado.

110 110,000

110,000

D27EF015     m   LINEA Cu 4(1X16)                                                

Linea de alumbrado, formada por conductores de cobre 4(1 x  16) con aislamien-
to de polietileno reticulado quimicamente para nivel de aislamiento 0,611 kV, ca-
nalizados bajo tubo de PVC de doble capa de D=90 mm.(no incluido), totalmen-
te instalada, transporte, montaje y  conexionado

39 39,000

39,000

D36ZA028     ud  ARQUETA ALUMBRADO Y PICA PT                                     

Arqueta de alumbrado prefabricada de 37x37 cm con tapas y  marcos de polia-
mida reforzada, incluida la pica de tierra.

62 62,000

62,000

D36ZA029     ud  ARQUETAMALUMBRADO                                               

Arqueta de alumbrado prefabricada de 37x37 cm con tapas y  marcos de polia-
mida reforzada

3 3,000

3,000

D36ZC039     m   CANALIZACION TUBOSD Ø90                                         

Canalización para red alumbrado, tubos de PVC de D=90 mm., con hormigón
H-175 en cruce de calle y  resto de zanja con cama de arena, sin incluir cables,
incluso cama de arena y  cinta de señalización, excavación y  rellenado de zan-
jas

Para linea de 6"
651 651,000
315 315,000

A deducir obra ejecutada -315 -315,000
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Para linea de 10"

110 110,000
Para linea de 16"

39 39,000

800,000

D28EG421     ud  FAROLA 5M 24 LED 78 W                                           

Luminaria TECEO-S 24LED (78W) de SCHRÉDER SOCELEC o equivalen-
te compuesta de cuerpo y  fijación en fundición de aluminio inyectado a alta pre-
sión y  protector del bloque óptico con v idrio templado plano extraclaro. Con fija-
ción mediante una pieza de fijación universal (Horizontal/vertical), de diámetros
42-76mm. Con compartimentos independientes tanto para bloque óptico como
para el bloque de aux iliares, siendo los aux iliares de tipo Driver electrónicos re-
gulables temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación
1-10V o DALI. Con estanqueidad tanto en el cuerpo como en el bloque óptico
de IP66 y  con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de IK08.
Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 60
micras de espesor (RAL a elegir por la DF). Con bloque óptico compuesto de
24LED de alta emisión alimentados a 1000mA, dispuestos sobre optica 5119
PCBA plana, con consumo total de 78W y flujo inicial de 8.500lm, temperatura
de color 3.000K con óptica  de PMMA ubicada indiv idualmente sobre cada
LED conformando una fotometría global mediante el proceso de adición fotomé-
trica. Vida útil L90_100.000H. Con protector de sobretensiones hasta 10kV, con
tratamiento antisalino Sea Side o equivalente, montada sobre columna troncocó-
nica de 5 m de altura, incuido anclaje a dado de hormigón (sin incluir éste),
puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

VIAL NORTE 16 16,000

16,000

D28EG425     ud  FAROLA 5M 16 LED 21 W                                           

Luminaria TECEO-S 16LED 21W de SCHRÉDER SOCELEC o equivalente
compuesta de cuerpo y  fijación en fundición de aluminio inyectado a alta presión
y protector del bloque óptico con v idrio templado plano extraclaro. Con fijación
mediante una pieza de fijación universal (Horizontal/vertical), de diámetros
42-76mm. Con compartimentos independientes tanto para bloque óptico como
para el bloque de aux iliares, siendo los aux iliares de tipo Driver electrónicos re-
gulables temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación
1-10V o DALI. Con estanqueidad tanto en el cuerpo como en el bloque óptico
de IP66 y  con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de IK08.
Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 60
micras de espesor (RAL a elegir por la DF). Con bloque óptico compuesto de
16LED de alta emisión alimentados a 400mA, dispuestos sobre PCBA plana,
con consumo total de 21W y flujo inicial de 2.700lm, temperatura de color
3.000K con óptica 5249 de PMMA ubicada indiv idualmente sobre cada LED
conformando una fotometría global mediante el proceso de adición fotométrica.
Vida útil L90_100.000H. Con protector de sobretensiones hasta 10kV, con trata-
miento antisalino Sea Side o equivalente, montada sobre columna troncocónica
de 5 m de altura, incuido anclaje a dado de hormigón (sin incluir éste), puesta a
tierra, replanteo, montaje, pequeño material y  conexionado.

VIALES INTERIOR PARQUE 31 31,000



CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

Ministerio de Transición Ecológica

Secretaría de Estado de Medio Ambiente Actualización del Proyecto de Rehabilitación del borde marítimo

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar en el tramo comprendido entre el Castillo de Jesús Nazareno y el

Servicio Provincial de Costas en Almería Límite del T.M. de Mojácar. T.M. de Garrucha (Almería). Fases I y II

MEDICIONES

31,000

D28EG422     ud  FAROLA 5M 2 X 16 LED 21 W                                       

Punto de luz de dos luminarias TECEO-S 16LED 21W de SCHRÉDER SO-
CELEC o equivalente compuesta de cuerpo y  fijación en fundición de aluminio
inyectado a alta presión y  protector del bloque óptico con v idrio templado plano
extraclaro. Con fijación mediante una pieza de fijación universal (Horizontal/ver-
tical), de diámetros 42-76mm. Con compartimentos independientes tanto para
bloque óptico como para el bloque de aux iliares, siendo los aux iliares de tipo
Driver electrónicos regulables temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles
distintos, regulación 1-10V o DALI. Con estanqueidad tanto en el cuerpo como
en el bloque óptico de IP66 y  con índice de resistencia a impactos en todo su
conjunto de IK08. Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición
con al menos 60 micras de espesor (RAL a elegir por la DF). Con bloque ópti-
co compuesto de 16LED de alta emisión alimentados a 400mA, dispuestos so-
bre PCBA plana, con consumo total de 21W y flujo inicial de 2.700lm, tempera-
tura de color 3.000K con óptica 5119 de PMMA ubicada indiv idualmente sobre
cada LED conformando una fotometría global mediante el proceso de adición fo-
tométrica. Vida útil L90_100.000H. Con protector de sobretensiones hasta
10kV, con tratamiento antisalino Sea Side o equivalente, montada sobre colum-
na troncocónica de 5 m de altura, incuido anclaje a dado de hormigón (sin incluir
éste), puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño material y  conexionado.

INTERIOR PARQUE 7 7,000

7,000

D28EG431     ud  PUNTO LUZ 3 PROYECTORES DE 32 LED 49 W                          

Punto de luz formado por columna modo MULTIPLE de 14 m de altura, y
12,50 m de altura de montaje, equipado con tres (3) proyectores NEOS tamaño
2 de 32 LED (49W) de SCHRÉDER SOCELEC o equivalente, en dos pie-
zas, cuerpo y  marco de fundición de aluminio inyectado a alta presión, con cie-
rre de protector de v idrio templado. Con un sistema de fijación flex ible y  orienta-
ble in situ mediante lira de fundición de aluminio inyectad. Con alojamiento tanto
del bloque óptico como el de aux iliares en el interior del cuerpo accesible sin
herramientas, siendo los aux iliares de tipo Driver electrónicos regulables tempo-
rizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI.
Con estanqueidad global de IP66 y  con índice de resistencia a impactos en to-
do su conjunto de IK08. Con acabado de pintura en polvo mediante electrode-
posición con al menos 60 micras de espesor (RAL a elegir por la DF). Con blo-
que óptico compuesto de 32LED de alta emisión alimentados a 500mA, dis-
puestos sobre PCBA plana, con consumo total de 49W y flujo inicial de
63.000lm, temperatura de color 3.000K con óptica 5121 de PMMA ubicada indi-
v idualmente sobre cada LED conformando una fotometría global mediante el
proceso de adición fotométrica. Vida útil L90_100.000H. Con protector de sobre-
tensiones hasta 10kV, incluida cimentación incluido anclaje a poste, puesta a
tierra, replanteo, montaje, pequeño material y  conexionado.

ZONA DE CARPA 3 3,000

3,000
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D28EA701     ud  PROYECTOR EMPOTRABLE 16 LED 27 W                                

Proyector estanco TERRA de Socelec o equivalente, grado de estanquidad
IP67, enterrado constituido por un cuerpo de aluminio inyectado que aloja los
auxiliares y  una tapa de aluminio inyectado con un protector de v idrio templado
térmicamente de alta resistencia, con un espesor de 15mm y carga soportada
de hasta 4 ton, una doble junta asegura la estanquidad y  placa de aux iliares
desmontable fijada en el fondo de la caja. Con bloque óptico compuesto de 16
LED de alta emisión alimentados a 500mA, dispuestos sobre PCBA plana, con
consumo total de 27W y flujo inicial de 2.000lm, temperatura de color 3.000K
con óptica 39928X de PMMA, incluyendo replanteo, fijación, pequeño material
y  conexionado.

EN CASTILLO 28 28,000
2 2,000

30,000

D36YA005     ud  CIMENTACION 50x50x90                                            

Cimentación para báculo de 50x5üx90cm., con hormigón H-175 con cuatro re-
dondos de anclaje con rosca, excavación, totalmente terminada.

VIAL NORTE 16 16,000
EXISTENTES -16 -16,000
INTERIOR PARQUE 7 7,000
VIALES INTERIOR PARQUE 31 31,000
INTERIOR PARQUE 7 7,000

45,000

D42FECU01    ud  CUADRO ALUMBRADO PUBLICO                                        

Cuadro eléctrico de alumbrado público, compuesto por armario modular de po-
liéster reforzado con fibra de v idrio, sistema superrinter, tipo SI 55T + SI 75 con
herraje candado, grado de protección IP 65 UNE 20 324 con placa para alojar
contadores de activa, placa transparente con 4 separadores y  precintable, placa
lisa con 4 desplazadores, contadores, interruptores horarios y  dispositivos de
protección completamente instalado.

1 1,000

1,000

D42FECU03    ud  CUADRO PROTECCION CASTILLO                                      

Cuadro de protección para castillo formado por: Armario A.P. A1mería Indalo
500 o equivalente, Fusibles CC tip ZR-25 16A 25KA Contador activa trifásico
15-60A Contador reactiva trifásico 20-60A Caja para ICP (4p) PIA Hager o
equivalente 2x10 A, PIA Hager o equivalente 4x10 A, PIA Hager o equivalen-
te 4x16 A, Contac. 230V 40A,3NA Hager ES340 o equivalente, Int. Dif. Circu-
tor WLR-2R RA Reductor de consumo ELT, Reloj Astronómico DATA ASTRO
o equivalente

1 1,000

1,000
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D27OD160     ud  BASE ENCHUFE                                                    

Base enchufe pared estanco ó de exterior, con toma de tierra lateral realizada
en tubo PVC corrugado de 0=13/gp. 5 Yconductor de cobre unipolar, aislados
para una tensión nominal de 750 V. y  sección 2,5 mm2.,  activo, neutro y  pro-
tección), incluído caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, base en-
chufe de 10/16A (II+T.T.) estanca Legrand, totalmente montado e instalado.

6 6,000

6,000

D27JT001     m   CIRCUITO RIGIDO 1,5 MM2                                         

Circuito realizado con conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento
PVC 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro mas tierra), bajo tubo pro-
tector rígido 0=13 (pueden ser tubos de material plástico con un grádo de protec-
ción contra los daños mecánicos 7 o 9) en montaje superficial, fijado a paredes
o techos por medio de bridas o abrazaderas, protegidas contra la corrosión. To-
talmente instalado.

177 177,000

177,000

E16CC056     m   CIRCUITO RIGIDO 2,5 MM2                                         

Circuito realizado con conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento
PVC 750 V., en sistema monofásico (fase, neutro y  tierra), bajo tubo protector
rígido D=13 (pueden ser tubos de material plástico con un grado de de protec-
ción contra los daños mecánicos 7 o 9) en montaje superficial, fijado a paredes
o techos por medio de bridas o abrazaderas, protegidas contra la corrosión. To-
talmente instalado.

45 45,000

45,000

E16CC058     m   CIRCUITO RIGIDO 4 MM2                                           

Circuito realizado con conductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento PVC
750 V., en sistema monofásico (fase, neutro y  tierra), bajo tubo protector rígido
D=16 (pueden ser tubos de material plástico con un grado de protección contra
los daños mecánicos 7 o 9) en montaje superficial, fijado a paredes o techos por
medio de bridas o abrazaderas, protegidas contra la corrosión. Totalmente insta-
lado.

35 35,000

35,000
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CAPÍTULO 10 SERVICIOS AFECTADOS                                             

PA01         PA  PARTIDA ALZADA  REPOSICIÓN SERVICIOS AFECTADOS                  

PA a justificar por reposición de serv icios.

1 1,000

1,000

PA02         PA  PARTIDA ALZADA DESVIO PROVISIONAL CARRETERA                     

PA a justificar para la realizacion de desv io provisional de la carretera AL-5105

1 1,000

1,000

PA08         PA  PARTIDA ALZADA DE BUSQUEDA DE REDES ENTERRADAS                  

PA a justificar para la búsqueda de redes subterráneas.

1 1,000

1,000
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CAPÍTULO 11 VARIOS                                                          

PA03         PA  PARTIDA ALZADA PLACA BRONCE                                     

PA a justificar para suministro y  colocación de placa de bronce segun normas
del ministerio

1 1,000

1,000

PA04         PA  PARTIDA ALZADA CAERTELES OBRA E INFORMATIVOS                    

PA a justificar para la confeccion y  colocacion de carteles de obra y  paneles in-
formativos

1 1,000

1,000

PA05         PA  PARTIDA ALZADA REPORTAJE FOTOGRÁFICO                            

PA a justificar para la realización de reportaje fotográfico

1 1,000

1,000
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CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

PA06         PA  PARTIDA ALZADA                                                  

PA a justificar para Gestión de Residuos, según anejo nº20

1 1,000

1,000
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CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL                                       

PA07         PA  PARTIDA ALZADA                                                  

PA a justificar para Seguridad y Salud Laboral, según anejo nº19

1 1,000

1,000
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CUADRO DE PRECIOS 1

0001 AU3000a      m3  Mortero tipo M-1 según norma UNE-EN 998-2 puesto a pie de obra 26,78

VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0002 AU3000j      m3  Mortero tipo M-40 según norma UNE-EN 998-2 puesto a pie de obra 58,89

CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0003 AU3001a      m3  Hormigón en masa de 15 N/mm2 de resistencia caracteristica fabricado
en central puesto a pie de obra

61,08

SESENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0004 AU3001b      m3  Hormigón en masa de 20 N/mm2 de resistencia caracteristica fabricado
en central puesto a pie de obra

63,16

SESENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0005 AU3002aaa    m3  Hormigón  HM-20/I, según EHE-08. 52,17

CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0006 AU3002bbb    m3  Hormigón  HA-25/IIa, según EHE-08. 58,34

CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0007 AU3002bbd    m3  Hormigón  HA-25/IIIa, según EHE-08. 67,45

SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0008 AU4005bc     t   Fabricación, transporte y  extendido de mezcla bituminosa en caliente ti-
po  AC16 surf S B 50/70, según artículo 542 del PG-3, incluido ligante
y fíller de aportación

48,85

CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0009 AU4005dc     t   Fabricación, transporte y  extendido de mezcla bituminosa en caliente ti-
po  AC22 surf S B 50/70, según artículo 542 del PG-3, incluido ligante
y fíller de aportación

49,13

CUARENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0010 AU4005kc     t   Fabricación, transporte y  extendido de mezcla bituminosa en caliente ti-
po  AC32 base G B 50/70, según artículo 542 del PG-3, incluido ligante
y fíller de aportación

36,76

TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0011 AU4007a      t   Riego ECR-1 de adherencia. 438,29

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE I CUADRO DE PRECIOS 1 1
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0012 AU4007b      t   Riego ECI de imprimación. 295,29

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0013 D01UA003     ud  Desmontado de farola, incluso p.p. de ayudas de albañilería y  transporte
a almacén. medida la unidad terminada.

8,70

OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0014 D01VA020     m2  Apuntalamiento temporal (durante la ejecución de las obras) para reduc-
ción del riesgo de desprendimiento del sustrato rocoso en zona denomi-
nada 2 en el informe geológico, comprendiendo montaje, desmontaje,
transporte y  alquiler en obra (30 días), de puntales telescópicos de 3 m.,
ejecución de apoyos, arriostramiento del conjunto y  p.p. de costes indi-
rectos.

2,60

DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0015 D01VA030     m2x cFresado de pav imento bituminoso, incluso carga y  barrido. 0,53

CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0016 D01WC010     m3  Demolición, sobre rasante, de elementos varios de un edificio  estructu-
ralmente aislado, mediante empuje de máquina hasta 2/3 de la altura de
ataque de la misma, i/riego de escombros, carga mecánica de estos so-
bre camión y  p.p. de costes indirectos, según nte/add-20.

32,31

TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0017 D03DA005     m   Canalización de retorno y alojamiento de instalaciónes hidráulica y  eléc-
trica, de hormigón, de sección rectangular según pianos, incluyendo ex-
cavación, encofrado, hormigon, mallazo electrosoldado 0 6 15x15, cha-
pa de fibrocemento para encofrado perdido, segun planos, totalmente ter-
minado.

59,95

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0018 D03DG100     ud  Imbornal 110x65x90.45 cm. de hormigón en masa o prefabricado, reci-
bido con mortero de cemento y arena de rio 1/6, incluso marco y  rejilla
de fundición dúctil, totalmente instalado.

380,84

TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0019 D03JC020     m   Canaleta de hormigón polímero para recogida de aguas de 143 mm. de
altura aco-drain ó similar, para cargas ligeras y  medias: zonas peatona-
les, salidas de garaje, jardines, centros comerciales y  campos de jue-
go; sin pendiente incorporada, rejilla de acero galvanizado, i/solera de
hormigón hm-20sr n/mm2 y medios aux iliares necesarios para la co-
rrecta ejecución de los trabajos.

50,31

CINCUENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

0020 D04AA305     kg  Acero corrugado b 500-s, i/cortado, doblado, armado y colocado en
obra, totalmente terminado

1,17

UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0021 D04GA505     m3  Hormigón en masa hm-20sr/p/40/ iiia n/mm2, con tamaño máximo del
árido de 40 mm. elaborado en central para limpieza y  nivelado de fon-
dos de cimentación, incluso vertido, v ibrado y  colocación. según ehe.

70,67

SETENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0022 D04GA507     m3  Hormigón en masa hm-20sr 1.máx. 40mm., elaborado en central en re-
lleno de zapatas, zanjas de cimentación y  v igas riostra, ifvertido, enco-
frado, v ibrado y colocación.

85,74

OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0023 D04GA508     m3  Hormigón para armar ha-25sr t.máx. 40mm., elaborado en central para
elementos estructurales, i/vertido, v ibrado y  colocación.

93,79

NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0024 D04GA518     m2  Encofrado en muros, cara no v ista, de acuerdo con diseño en plano, in-
cluso limpieza, aplicacion de desencofrante y  p.p. de elementos com-
plementarios para su estabilidad y  adecuada ejecucion; construido se-
gun ehe.medida la superficie de encofrado util.

18,79

DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0025 D04GA520     m2  Encofrado para hormigon cara v ista en muros, de acuerdo con diseño
en plano, incluso tratamiento prev io de tablero, limpieza, aplicacion de
desencofrante y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad
y ejecucion; construido segun ehe. medida la superficio de encofrado
util.

22,79

VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0026 D05AA003     kg  Acero laminado en perfiles S275, colocado en elementos estructurales
aislados, con ó sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, y  pintura antio-
x idante, dos capas (medicion de perfiles)

1,97

UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0027 D05GC320     m2  Placa de forjado de hormigón prefabricada para una carga de q=2000
kg/m2, incluso capa de compresión de 9 cm. de hormigón
ha-25sr/p/201 iia n/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., ela-
borado en central y  mallazo de 2,86 kg/m2., totalmente montado según
ehe.

64,77

SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE I CUADRO DE PRECIOS 1 2
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0028 D17JD004     m2  Tratamiento de impermeabilizacion superficial en paredes y soleras de
depósitos a base de dos capas de resina de poliuretano bicomponente,
aptas para estar en contacto con aguas potables, la primera otr-23, la
segunda otr-21, ambas con 0,40 kg/m2 de dotación; incluso limpieza
prev ia de los soportes con chorro de agua o chorro de arena según con-
venga y tratamiento de los taladros pasantes del encofrado con tapones
de pvc y  sellado con otr-41.

13,72

TRECE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0029 D17JD005     m2  Impermeabilización por el exterior de muros o paramentos horizontales,
con doble mano de revestimiento elástico a base de copolímeros estire-
no-acrílicos, conforme a la norma une 53413, aplicado con brocha o ro-
dillo, y  protegido del terreno con fieltro geotextil de 300 gr/m2.

13,52

TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0030 D17JD006     ud  Pate de polipropileno, colocado 9,66

NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0031 D17JD015     m   Junta de dilatación en muros de hormigon, formada por lámina de polies-
tireno expandido de e = 3 cm, con ancho medio de 35 cm y posterior
sellado bituminoso, totalmente terminada.

3,30

TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0032 D17JD025     m   Junta de contracción en muros de hormigon, a base imprimación asfálti-
ca con un ancho medio de 35 cm, totalmente terminada.

1,84

UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0033 D25AD080     ud  Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de
10 m., formada por tubería de poJietileno de 5" y  10 atm. para uso ali-
mentario, brida de conexión, machón rosca, manguitos, llaves de paso
tipo globo, válvula antiretorno de 5", tapa de registro exterior, grifo de
pruebas de latón de 1/2", y  contador.

1.731,96

MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

0034 D25NA610     m   Mechinal con tuberia de pvc de 110 mm., para evacuación de aguas, il
tes y  demás accesorios, totalmente instalada.

11,86

ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0035 D27EF005     m   Linea de alumbrado, formada por conductores de cobre 4(1 x  6) con ais-
lamiento de polietileno reticulado quimicamente para nivel de aislamiento
0,611 kV, canalizados bajo tubo de PVC de doble capa de D=90
mm.(no incluido), totalmente instalada, transporte, montaje y conexiona-
do

10,42

DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

0036 D27EF010     m   Linea de alumbrado, formada por conductores de cobre 4(1 x  10)  con
aislamiento de políetileno reticulado quimicamente para nivel de aisla-
miento 0,611 kV, canalizados bajo tubo de PVC de doble capa de
D=90 mm.(no incluido), totalmente instalada, transporte, montaje y  cone-
x ionado.

12,20

DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0037 D27EF015     m   Linea de alumbrado, formada por conductores de cobre 4(1 x  16) con
aislamiento de polietileno reticulado quimicamente para nivel de aisla-
miento 0,611 kV, canalizados bajo tubo de PVC de doble capa de
D=90 mm.(no incluido), totalmente instalada, transporte, montaje y  cone-
x ionado

15,25

QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0038 D27JT001     m   Circuito realizado con conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aisla-
miento PVC 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro mas tierra),
bajo tubo protector rígido 0=13 (pueden ser tubos de material plástico
con un grádo de protección contra los daños mecánicos 7 o 9) en mon-
taje superficial, fijado a paredes o techos por medio de bridas o abraza-
deras, protegidas contra la corrosión. Totalmente instalado.

5,46

CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0039 D27OD160     ud  Base enchufe pared estanco ó de exterior, con toma de tierra lateral rea-
lizada en tubo PVC corrugado de 0=13/gp. 5 Yconductor de cobre uni-
polar, aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 2,5 mm2.,
activo, neutro y  protección), incluído caja registro, caja mecanismo uni-
versal con tornillo, base enchufe de 10/16A (II+T.T.) estanca Legrand,
totalmente montado e instalado.

22,48

VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0040 D28EA701     ud  Proyector estanco TERRA de Socelec o equivalente, grado de estan-
quidad IP67, enterrado constituido por un cuerpo de aluminio inyectado
que aloja los aux iliares y  una tapa de aluminio inyectado con un protec-
tor de v idrio templado térmicamente de alta resistencia, con un espesor
de 15mm y carga soportada de hasta 4 ton, una doble junta asegura la
estanquidad y  placa de aux iliares desmontable fijada en el fondo de la
caja. Con bloque óptico compuesto de 16 LED de alta emisión alimenta-
dos a 500mA, dispuestos sobre PCBA plana, con consumo total de
27W y flujo inicial de 2.000lm, temperatura de color 3.000K con óptica
39928X de PMMA, incluyendo replanteo, fijación, pequeño material y
conexionado.

2.003,90

DOS MIL TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE I CUADRO DE PRECIOS 1 3
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0041 D28EG421     ud  Luminaria TECEO-S 24LED (78W) de SCHRÉDER SOCELEC o
equivalente compuesta de cuerpo y  fijación en fundición de aluminio in-
yectado a alta presión y  protector del bloque óptico con v idrio templado
plano extraclaro. Con fijación mediante una pieza de fijación universal
(Horizontal/vertical), de diámetros 42-76mm. Con compartimentos inde-
pendientes tanto para bloque óptico como para el bloque de aux iliares,
siendo los aux iliares de tipo Driver electrónicos regulables temporizados
con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI.
Con estanqueidad tanto en el cuerpo como en el bloque óptico de IP66
y con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de IK08.
Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al me-
nos 60 micras de espesor (RAL a elegir por la DF). Con bloque óptico
compuesto de 24LED de alta emisión alimentados a 1000mA, dispues-
tos sobre optica 5119 PCBA plana, con consumo total de 78W y flujo
inicial de 8.500lm, temperatura de color 3.000K con óptica  de PMMA
ubicada indiv idualmente sobre cada LED conformando una fotometría
global mediante el proceso de adición fotométrica. Vida útil
L90_100.000H. Con protector de sobretensiones hasta 10kV, con trata-
miento antisalino Sea Side o equivalente, montada sobre columna tron-
cocónica de 5 m de altura, incuido anclaje a dado de hormigón (sin in-
cluir éste), puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño material y  cone-
x ionado.

813,31

OCHOCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

0042 D28EG422     ud  Punto de luz de dos luminarias TECEO-S 16LED 21W de SCHRÉ-
DER SOCELEC o equivalente compuesta de cuerpo y  fijación en fun-
dición de aluminio inyectado a alta presión y  protector del bloque óptico
con v idrio templado plano extraclaro. Con fijación mediante una pieza
de fijación universal (Horizontal/vertical), de diámetros 42-76mm. Con
compartimentos independientes tanto para bloque óptico como para el
bloque de aux iliares, siendo los aux iliares de tipo Driver electrónicos re-
gulables temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regu-
lación 1-10V o DALI. Con estanqueidad tanto en el cuerpo como en el
bloque óptico de IP66 y  con índice de resistencia a impactos en todo su
conjunto de IK08. Con acabado de pintura en polvo mediante electrode-
posición con al menos 60 micras de espesor (RAL a elegir por la DF).
Con bloque óptico compuesto de 16LED de alta emisión alimentados a
400mA, dispuestos sobre PCBA plana, con consumo total de 21W y
flujo inicial de 2.700lm, temperatura de color 3.000K con óptica 5119 de
PMMA ubicada indiv idualmente sobre cada LED conformando una foto-
metría global mediante el proceso de adición fotométrica. Vida útil
L90_100.000H. Con protector de sobretensiones hasta 10kV, con trata-
miento antisalino Sea Side o equivalente, montada sobre columna tron-
cocónica de 5 m de altura, incuido anclaje a dado de hormigón (sin in-
cluir éste), puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño material y  cone-
x ionado.

1.099,08

MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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0043 D28EG425     ud  Luminaria TECEO-S 16LED 21W de SCHRÉDER SOCELEC o equi-
valente compuesta de cuerpo y  fijación en fundición de aluminio inyecta-
do a alta presión y protector del bloque óptico con v idrio templado plano
extraclaro. Con fijación mediante una pieza de fijación universal (Hori-
zontal/vertical), de diámetros 42-76mm. Con compartimentos indepen-
dientes tanto para bloque óptico como para el bloque de aux iliares, sien-
do los aux iliares de tipo Driver electrónicos regulables temporizados con
posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con
estanqueidad tanto en el cuerpo como en el bloque óptico de IP66 y  con
índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de IK08. Con aca-
bado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 60
micras de espesor (RAL a elegir por la DF). Con bloque óptico com-
puesto de 16LED de alta emisión alimentados a 400mA, dispuestos so-
bre PCBA plana, con consumo total de 21W y flujo inicial de 2.700lm,
temperatura de color 3.000K con óptica 5249 de PMMA ubicada indiv i-
dualmente sobre cada LED conformando una fotometría global mediante
el proceso de adición fotométrica. Vida útil L90_100.000H. Con protector
de sobretensiones hasta 10kV, con tratamiento antisalino Sea Side o
equivalente, montada sobre columna troncocónica de 5 m de altura, in-
cuido anclaje a dado de hormigón (sin incluir éste), puesta a tierra, re-
planteo, montaje, pequeño material y  conexionado.

802,92

OCHOCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0044 D28EG431     ud  Punto de luz formado por columna modo MULTIPLE de 14 m de altura,
y  12,50 m de altura de montaje, equipado con tres (3) proyectores NE-
OS tamaño 2 de 32 LED (49W) de SCHRÉDER SOCELEC o equi-
valente, en dos piezas, cuerpo y  marco de fundición de aluminio inyec-
tado a alta presión, con cierre de protector de v idrio templado. Con un
sistema de fijación flex ible y  orientable in situ mediante lira de fundición
de aluminio inyectad. Con alojamiento tanto del bloque óptico como el
de aux iliares en el interior del cuerpo accesible sin herramientas, siendo
los aux iliares de tipo Driver electrónicos regulables temporizados con
posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con
estanqueidad global de IP66 y  con índice de resistencia a impactos en
todo su conjunto de IK08. Con acabado de pintura en polvo mediante
electrodeposición con al menos 60 micras de espesor (RAL a elegir por
la DF). Con bloque óptico compuesto de 32LED de alta emisión alimen-
tados a 500mA, dispuestos sobre PCBA plana, con consumo total de
49W y flujo inicial de 63.000lm, temperatura de color 3.000K con óptica
5121 de PMMA ubicada indiv idualmente sobre cada LED conformando
una fotometría global mediante el proceso de adición fotométrica. Vida
útil L90_100.000H. Con protector de sobretensiones hasta 10kV, inclui-
da cimentación incluido anclaje a poste, puesta a tierra, replanteo, mon-
taje, pequeño material y conexionado.

4.878,76

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS
con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE I CUADRO DE PRECIOS 1 4
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0045 D34AL030     ud  Hidrante subterraneo en hierro fundido, entrada de 100mm y una salida
de 100mm, con racor tipo bombero, según norma Une 23-407, certifica-
do aenor, i/tapa, cerco y  llave totalmente instalado.

442,76

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0046 D34AL032     ud  Valvula de regulación de 110 mm. diametro construida en hierro fundido,
con bridas, para una presion de trabajo de hasta 6 gk/cm2., incluso sis-
tema de enterramiento telescópico, contrabridas, pequeño material y
montaje, instalada segun it.ic, medida la unidad instalada.

402,48

CUATROCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0047 D34AL134     ud  Valvula de regulación de 40 mm. diametro construida en hierro fundido,
con bridas, para una presion de trabajo de hasta 6 gk/cm2., incluso sis-
tema de enterramiento telescópico, contrabridas, pequeño material y
montaje, instalada segun it.ic, medida la unidad instalada.

218,31

DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

0048 D34AL135     ud  Valvula de regulación de 63 mm.diametro construida en hierro fundido,
con bridas, para una presion de trabajo de hasta 6 gk/cm2., incluso sis-
tema de enterramiento telescópico, contrabridas, pequeño material y
montaje. lnstalada segun itic. medida la unidad instalada.

294,79

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

0049 D360000      m3  Extendido y  compactación de  zahorra artficial ZA 0/20 en rellenos. 18,92

DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0050 D360000ea    m2  Extendido y  compactación de capa de zahorra artficial ZA 0/20, de 40
cm de espesor.

9,75

NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0051 D360G515     m   Tubería de polietileno alta densidad de d=40 mm. apta para uso alimen-
tario, para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas
especiales, junta, excavacion, cama de arena de 20 cm., rasanteo de
la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y  termi-
nación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colo-
cada.

14,07

CATORCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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0052 D360G525     m   Tubería de polietileno alta densidad de d=63 mm. apta para uso alimen-
tario, para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas
especiales, junta, excavacion, cama de arena de 20 cm., rasanteo de
la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y  termi-
nación  de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colo-
cada.

15,40

QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0053 D360G540     m   Tubería de polietileno alta densidad de d=110mm. apta para uso alimen-
tario, para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas
especiales, junta, excavacion, cama de arena de 20 cm., rasanteo de
la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y  termi-
nación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colo-
cada.

23,99

VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0054 D360G545     m   Tubería de polietileno alta densidad de d=125 mm. apta para uso alimen-
tario, para presión de trabajo de '10 atmósferas, incluso p.p. de piezas
especiales, junta, excavacion, cama de arena de 20 cm., rasanteo de
la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y  termi-
nación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colo-
cada.

26,18

VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0055 D360G735     ud  Acometida con arqueta tubería de polietileno alta densidad de d=40 mm.
apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 atmósferas, ar-
queta prefabricada de hormigón, cerco y  tapa de hormigón, valvula de
corte 0 40, tapón, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación,
cama de arena de 20 cm., rasantea de la misma, colocación de la tube-
ría, relleno de arena de 15 cm., y  terminación de relleno con tierra pro-
cedente de excavación, totalmente colocada.

282,65

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0056 D3610bbca    m2  Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S B50/70, de 5 cm de es-
pesor, comprendiendo fabricación, transporte, extendido y  compacta-
ción, incluso riego ECR-1 de adherencia prev io, ligante y  filler.

1,14

UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0057 D3610dcca    m2  Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 surf S B50/70, de 6 cm de es-
pesor, comprendiendo fabricación, transporte, extendido y  compacta-
ción, incluso riego ECR-1 de adherencia prev io, ligante y  filler.

1,25

UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0058 D3610kdcb    m2  Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G B50/70, de 7 cm de
espesor, comprendiendo fabricación, transporte, extendido y  compacta-
ción, incluso riego ECI de imprimación prev io, ligante y  filler.

0,98

CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE I CUADRO DE PRECIOS 1 5
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0059 D36CE018     m   Bordillo prefabricado de hormigón de 17x28 cm., sobre solera de hormi-
gón hm-20 n/mm2. tmáx. 40 mm. de 1cm. de espesor, incluso excava-
ción necesaria, colocado.

12,55

DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0060 D36CE020     m   Colocación de bordillo tipo silla, incluida la excavación y retirada de
materiale ssobrantes.

23,24

VEINTITRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0061 D36CE118     m   Bordillo prefabricado de hormigón de 10x15 cm., sobre solera de hormi-
gón hm-20sr n/mm2. tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor, incluso ex-
cavación necesaria, colocado.

9,67

NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0062 D36DP005     m2  Pavimento tipo 5, de hormigon con textura lisa y  color natural, sobre ba-
se de zahorra natural de 25 cm de espesor, hormigón hm-20sr de 15
cm de espesor, malla electrosoldada 20 x  20 x  4, incluso formación de
juntas de dilatacióny de separación con poliestireno expandido de 25
mm. de espesor, colocación de perfil de madera o plastico en juntas de
contracción, regleado y  nivelado de solera, fratasado mecánico, incor-
poración capa de rodadura con 4 kg/m2 y laca selladora 200 g/m2" enli-
sado y pulimentado, curado del hormigón, aserrado de juntas de retrac-
ción de 3 mm. de espesor y  profundidad 50 mm. en cuadrículas segun
planos, respetando igualmente juntas de dilatación, despues de 28 dias,
sellado de juntas, las de retracción con masilla de poliuretano de elastici-
dad permanente, tipo sikaflex-a1, y  las de dilatación y  de separación,
con junta de sellado de 25 mm, totalmente terminado.

27,31

VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0063 D36DP006     m2  Pavimento tipo 6, de baldosa hidraúlica de dimensión 40x40 cm., espe-
sor 3,5 cm., gris, textura a definir por la dirección de obra, recibida con
mortero sobre solera de hormigón HM-20 de 15 cm. de espesor y  capa
ZA-20 de 20 cm. de espesor, solución de encuentros según detalle de
planos y  juntas de 1 mm de espesor, recebo con polvo de cemento y
arena en seco y barrido.

22,44

VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0064 D36DP007     m2  Pavimento tipo 7, de albero compactado, de 10 cm. de espesor, con el
20 %  de albero cernido y el 80 %  de albero en rama, incluso prepara-
ción del terreno mediante capa de 20 cm de zahorra natural compacta-
da, medida la superficie realmente ejecutada.

11,27

ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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0065 D36DP008     m2  Pav imento tipo 8, consistente en ajardinamiento de espacios libres con
césped semillado con mezcla de lolium, agrostis, festuca y  poa, incluso
preparación del terreno mediante capa de 20 cm de zahorra nattural
compactada, 10 cm de tierra vetal, mantillo, siembra y  riegos hasta la
primera siega, en superficies entre 1.000 Y5.000 m2.

9,20

NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0066 D36DP009     m2  Pav imento tipo 9, de arena de 10cm. de espesor con un 40%  de arena
de río y  un 60%  de arena de miga, compactada y  perfilada por medio
de motoniveladora, incluso preparación del terreno mediante capa de 20
cm de zahorra nattural.

5,27

CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0067 D36DP013     m   Murete/banco de hormigón en masa hm-20sr t.máx. 40mm., elaborado
en central en cerramiento perimetral de fuente, según planos, i/vertido,
encofrado ambas caras v istas, v ibrado y  colocación.

38,99

TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0068 D36DP014     m   Murete/banco pieza 1, de hormigón en masa hm-20sr t.máx. 40mm.,
elaborado en central en confinamiento de zona ajardinada, según planos,
i/vertido, encofrado ambas caras v istas, v ibrado y colocación.

28,83

VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0069 D36DP015     m   Murete pieza 2, de hormigón en masa hm-20sr t.máx. 40mm., elabora-
do en central en confinamiento de zona ajardinada, según planos, i/verti-
do, encofrado ambas caras v istas, v ibrado y  colocación.

22,54

VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0070 D36DP016     m   Murete pieza 3, de hormigón en masa hm-20sr t.máx. 40mm., elabora-
do en central en confinamiento de zona ajardinada ó pav imento de are-
na, según planos, i/vertido, encofrado ambas caras v istas, v ibrado y
colocación.

17,06

DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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0071 D36DP019     m2  Pavimento en rampas y  escalera, de hormigon con textura ranurada co-
lor natural, sobre base de zahorra natural de 25 cm de espesor, hormi-
gón hm-20sr de 15 cm de espesor, malla electrosoldada 20 x  20 x  4,
incluso formación de juntas de dilatación y  de separación con poliestire-
no expandido de 25 mm. de espesor, colocación de perfil de madera o
plastico en juntas de contracción, regleado y  nivelado de solera, fratasa-
do mecánico, incorporación capa de rodadura con 4 kg/m2 y laca sella-
dora 200 g/rnz., enlisado y  pulimentado, curado del hormigón, aserrado
de juntas de retracción de 3 mm. de espesor y  profundidad 50 mm. en
cuadrículas segun planos, respetando igualmente juntas de dilatación,
despues de 28 dias, sellado de juntas, las de retracción con masilla de
poliuretano de elasticidad permanente, tipo síkaf1ex-a1, y  las de dilata-
ción y  de separación, con junta de sellado de 25 mm., totalmente termi-
nado.

27,31

VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0072 D36DP101     m2  Pavimento tipo 1 en itinerarios peatonales con losa de terrazo de prime-
rísima calidad, textura modelo petreo de vanguard ó equivalente, de di-
mensiones 50 x  50 x  4,5 ó 50 x  25 x  4,5, según se detalla en planos,
en color ocre, con tratamiento de apomazado en obra con una disper-
sión polimérica en base a disolventes tipo nopav rd-110 o equivalente,
pulverizado mecánicamente (0,15 I./m2) , tomadas con 3,5 cm.de mor-
tero de cemento 1:3 sobre base de hormigón hm-20sr de 10 cm. de es-
pesor, incluso preparación del terreno mediante capa de 25 cm de zaho-
rra natural compactada, medida la superficie realmente ejecutada, total-
mente terminado.

28,92

VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0073 D36DP102     m2  Pavimento tipo 2 en itinerarios peatonales formado por losa de terrazo
granallado de primerísima calidad, textura modelo petreo de vanguard ó
equivalente, de dimensiones 40 x  40 x  3,5 color marrón y adoquín de
hormigón de dimensiones 20 x  10 x  6 petreo, color blanco, según se
detalla en planos, con tratamiento de apomazado en obra con una dis-
persión polimérica en base a disolventes tipo nopavrd-110 o equivalen-
te, pulverizado mecánicamente (0,15 I./m2) , tomadas con 4,5 cm. de
mortero de cemento 1:3 sobre base de hormigón hm-20sr de 10 cm. de
espesor, incluso preparación del terreno mediante capa de 25 cm de za-
horra natural compactada, medida la superficie realmente ejecutada, to-
talmente terminado.

31,34

TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

0074 D36DP103     m2  Pav imento tipos 3/4 en explanada de carpas y  de aparcamientos, for-
mado por adoquines prefabricados, monocapa de hormigón hp-25, de di-
mensiones 20 x  20 x  8 y  20 x  10 x  8, calidad, textura modelo combi-
nado rústico petreo de vanguard ó equivalente, en colores gris claro el
tipo 3 y  gris oscuro el tipo 4, con tratamiento de apomazado en obra con
una dispersión polimérica en base a disolventes tipo nopavrd-110 o
equivalente, pulverizado mecánicamente (0,15 I./m2) , tomado con 3
cm. de mortero 1:3 sobre capa de 10 cm. de hormigón hm-20sr, incluso
arena fina para sellado de juntas y  posterior barrido de la misma, dis-
puestos según esquema en plano de pav imentos, incluso preparación
del terreno mediante capa de 25 cm de zahorra nattural compactada,
medida la superficie realmente ejecutada, totalmente terminado.

34,81

TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

0075 D36LM105     ud  Juego infantil de muelles, modelos descritos en plano 15, totalmente ins-
talado para su uso.

738,62

SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0076 D36LM110     ud  Juego infantil fijo el camión, según plano 15, totalmente instalado para su
uso.

1.805,17

MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

0077 D36QA005     ud  Boca de riego modelo "almeria" de d=40 mm., incluso enlace con la red
de distribución, con tubería de polietileno ad 040/6atm.

108,73

CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0078 D36SA001     m   Zanja para alcantarillado con diámetros hasta 500 mm, incluyendo exca-
vación, agotamiento y  entibación si fueran necesarios, rellenos y  com-
pactación.

9,21

NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0079 D36SA002     m   Zanja para alcantarillado con diámetros entre 500 y 1.000 mm, incluyen-
do excavación, agotamiento y  entibación si fueran necesarios, rellenos
y compactación.

11,72

ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0080 D36SA003     ud  Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un
diámetro interior de 110 cm. y  una altura media de pozo de 2.6 m.

452,83

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0081 D36SA006     m   Canalizacion de pvc con tuberia compacta de 200 mm. de diametra, in-
cluso formacion de pendientes con puntos de hormigon, envoltura de
arena con un espesor de 15 cm. y  p.p. de piezas especiales y  adhesi-
vos. medido entre ejes de arquetas.

28,06

VEINTIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0082 D36SA010     m   Canalizacion de pvc con tuberia compacta de 500 mm. de diametro, in-
cluso formacion de pendientes con puntos de hormigon, envoltura de
arena con un espesor de 15 cm. y  p.p. de piezas especiales y  adhesi-
vos. medido entre ejes de arquetas.

91,38

NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0083 D36WC013     m   Tubo de drenaje de pvc ranurado de d=150 mm.,colocado 5,51

CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0084 D36YA005     ud  Cimentación para báculo de 50x5üx90cm., con hormigón H-175 con
cuatro redondos de anclaje con rosca, excavación, totalmente termina-
da.

90,42

NOVENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0085 D36ZA020     ud  Arqueta de registro en redes de baja tensión, construidas según normas
técnicas de construcción y  montaje de instalaciónes eléctricas de distri-
bución de Sevillana, Tipo A-1, de 62,5x62,5 cm., pieza prefabricada de
H-15, icluso cerco embutido y  tapa de hierro fundido con grafico, con
marco de hierro incrustado con garras de anclaje, tapa de fundición se-
gún planos y  fondo de lecho de arena lavada de rio, totalmente termina-
da.

206,07

DOSCIENTOS SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0086 D36ZA028     ud  Arqueta de alumbrado prefabricada de 37x37 cm con tapas y  marcos
de poliamida reforzada, incluida la pica de tierra.

41,73

CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0087 D36ZA029     ud  Arqueta de alumbrado prefabricada de 37x37 cm con tapas y  marcos
de poliamida reforzada

32,63

TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0088 D36ZC039     m   Canalización para red alumbrado, tubos de PVC de D=90 mm., con
hormigón H-175 en cruce de calle y  resto de zanja con cama de arena,
sin incluir cables, incluso cama de arena y  cinta de señalización, exca-
vación y  rellenado de zanjas

11,99

ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

0089 D36ZC91O     m   Canalización para red de baja tensión, un tubos de PVC de
D=160mm., con alambre guía, reforzado con horm igón H-175 en cruce
de calle y  resto de zanja con cama de arena, según norma de Compa-
ñía Sevillana, sin incluir cables, incluso cama de arena y cinta de seña-
lización, sin excavación ni rellenado de zanjas

30,79

TREINTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0090 D381Ñ050     ud  Pilona fija en fundición mas anillo de acero inox idable h 1000, 100mm
de diametro, colocada

103,92

CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0091 D38AP022     m3  Excavación sin clasificar en zonas de desmonte incluso depeje, des-
broce y  escarificado de firme o pav imento existente.

2,20

DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0092 D38AP031     m3  Excavación en zanja ó pozo en cualquier clase de terreno, por medíos
mecánicos, incluso agotamiento.

3,82

TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0093 D38AR015     m3  Terraplén procedente de excavación incluso extensión, humectación y
compactación hasta el 95%  p.m. utilizando rodillo v ibratorio.

0,93

CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0094 D38AR024     m3  Relleno localizado con tierras procedentes de la excavacion, realizado
con medios mecanicos, en tongadas de 20 cm. comprendiendo: vertido,
regado y compactacion al 95%  proctor normal. medido en perfil com-
pactado.

3,32

TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0095 D38AR026     m3  Relleno localizado con material filtrante / seleccionado procedente de
prestamos, incluso extensión y  compactación.

6,41

SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0096 D38CR030     ud  Boquilla con aletas en o.f. para caño d = 0.50 m., totalmente terminada. 391,75

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0097 D38EQ030     ml  Barandilla según plano 15, hoja 7 de 16, pasamanos en tubo de acero
inox idable 316-L de 54 mm de diametro, balaustres en acero inox idable
316-L con espesor 10 mm y barrotes horizontales de acero inox idable
316-L, totalmente terminada.

107,49

CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0098 D390A151     ud  Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de rosmarinus
officinalis (romero) de 0,2 a 0,3m. de altura con cepellón en maceta.

2,93

DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0099 D390E001     ud  Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de plantas anua-
les de gran floración con cepellón en maceta.

3,45

TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0100 D390G001     ud  Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de plantas bul-
bosas de gran floración con cepellón en maceta.

3,42

TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0101 D39JAA01     ud  Arbol de sombra, decorativo especial de hoja caduca de 2.50 m de altu-
ra, serv ido a raiz desnuda, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m,
extraccion de tierras, plantacion y relleno de tierra vegetal, suministro de
abonos, tutor de madera de castaño de 2.00 m de altura, conservacion
y riegos. medida la unidad ejecutada.

83,59

OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0102 D39JAA02     ud  Arbol de sombra, decorativo especial de hoja perenne de 2.50 m de al-
tura, serv ido con cepellon de tierra, incluso apertura de hoyo de
1.00x1.00 m, extraccion de tierras, plantación y  relleno de tierra vege-
tal, suministro de bonos tutor de madera de castaño de 2.00 m, de altu-
ra, conservacion y riegos. medida la unidad ejecutada.

120,15

CIENTO VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0103 D39JAA05     ud  Phoenix  dactilifera de altura 5 m, planta serv ida con cepellon de tie-
rra,incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extraccion de tierras,
plantacion y  relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de ma-
dera de castaño de 2.75 m de altura, conservacion y  riegos. medida la
unida ejecutada.

1.171,45

MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0104 D39SA053     ud  Banco tipo III en jardines y  paseos, en madera de pino insigne pintado,
disponiendo el asiento y  el respaldo con un diseño tradicional, pero so-
portado por una estructura metálica de acero inox idable 316-L, según
planos" totalmente terminado.

466,77

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

0105 D39SA301     ud  Suministro y  colocación de papelera circular en plancha de acero inox i-
dable 316-L, perforada, con capacidad para 60 l., colocada

164,82

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0106 D39SA401     ud  Suministro y  colocación de fuente para beber de 1,07 m. de altura y
0,38 m. de diámetro de pileta, en fundición de hierro, incluso anclaje,
acometida y  desagüe.

667,24

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

0107 D3GDP010     m2  Pav imento tipo 10, en fuente, formado por solado de piedra de granito,
abujardado, de 30x30x4 cm. a hueso, dispuesto según plano de pav i-
mentos, sentado con mortero de cemento y  arena de miga 1/6 de 3 cm
de espesor, sobre capa de 10 cm. de hormigón hm-20sr, incluso prepa-
ración del terreno mediante capa de 25 cm de zahorra natural compacta-
da, limpieza según nte-rst-14, medida la superficie realmente ejecutada,
totalmente terminado.

55,80

CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0108 D42FE001     ud  Puesta a tierra de anillo completo, formada por tres picas en fila, de 0 14
mm. y  2 m. de longitud, y  conductor de cobre desnudo de 35 rnrn", ins-
talada y  conexionada a armario.

530,16

QUINIENTOS TREINTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0109 D42FE002     ud  Punto de luz sencillo, instalado con cable de cobre de sección 2,5
rnm2, empotrado y  aislado con tubo de pvc rígido de 29 mm de diame-
tro, incluso p.p. de cajas y  construido según nte/ieb-43 y  48, medida la
unidad totalmente terminada sin lámparas.

64,96

SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0110 D42FE003     ud  Portalámparas en latón para iluminación subacuática y  aerea, foco con
lampara-38 220v. hasta 120 W., medida la unidad totalmente terminada

156,86

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0111 D42FE004     ud  Transformador separador de circuito de alumbrado, control horario de en-
cendido y  apagado de luces, medida la unidad totalmente terminada

2.669,89

DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0112 D42FE005     ud  Anemómetro para control de altura de chorros de agua, medida la uni-
dad totalmente terminada.

1.758,29

MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0113 D42FE006     ud  Cableado y  conexionado de motores, con cable de cobre de 4x16 mm"
de sección, v isto yaislado en tubo de pvc rígido de 29 mm de diame-
tro., incluso p.p. de cajas yconstruido según nte/ieb-43 y  48, medida la
unidad totalmente terminada

292,84

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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0114 D42FE007     ud  Cuadro de maniobra y  control de bombas de agua a través de variador
de frecuencia, incluso material complementario, armario interior, instala-
ción de ventilación de caseta de mando, relé v igilante de aislamiento y
tensión de defecto, y  dispositivos de protección para luminarias, total-
mente colocado y  probado.

15.750,17

QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

0115 D42FECU01    ud  Cuadro eléctrico de alumbrado público, compuesto por armario modular
de poliéster reforzado con fibra de v idrio, sistema superrinter, tipo SI 55T
+ SI 75 con herraje candado, grado de protección IP 65 UNE 20 324
con placa para alojar contadores de activa, placa transparente con 4 se-
paradores y  precintable, placa lisa con 4 desplazadores, contadores, in-
terruptores horarios y  dispositivos de protección completamente instala-
do.

5.612,62

CINCO MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0116 D42FECU03    ud  Cuadro de protección para castillo formado por: Armario A.P. A1mería
Indalo 500 o equivalente, Fusibles CC tip ZR-25 16A 25KA Contador
activa trifásico 15-60A Contador reactiva trifásico 20-60A Caja para
ICP (4p) PIA Hager o equivalente 2x10 A, PIA Hager o equivalente
4x10 A, PIA Hager o equivalente 4x16 A, Contac. 230V 40A,3NA
Hager ES340 o equivalente, Int. Dif. Circutor WLR-2R RA Reductor de
consumo ELT, Reloj Astronómico DATA ASTRO o equivalente

5.323,69

CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0117 D42FEOOS     ud  Cuadro de contador, formado por armario himel ó similar, para equipo
de medida

2.930,67

DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

0118 D42FH001     ud  Realización de aspiración con tuberias de acero galvanizado de 4", to-
talmente terminada.

450,51

CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS

0119 D42FH002     ud  Realización de impulsión con tuberias de acero galvanizado de 3" y  4",
totalmente terminada.

1.982,19

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

0120 D42FH003     ud  Realización de colector de chorro de lanza, con conexión de 1 1/2", to-
talmente terminado.

33,92

TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

0121 D42FH004     ud  Boquilla chorro de lanza, incluso tramemex en acero inox idable
50x50x50 e= 3mm. con 0 300 mm., totalmente instalado.

58,29

CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

0122 D42FH005     ud  Bomba de agua de 12,5 c.v ., totalmente instalada. 4.054,49

CUATRO MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0123 D42FH006     ud  Suministro e instalación de electroválvula de fibra de v idrio rainbird ó si-
milar de 1 y  1/2", con apertura manual por solenoide, regulador de cau-
dal.

113,58

CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0124 D4FH007      ud  Estación de cloración en contínuo, incluyendo panel central de medición
de cloro libre en ppm, bomba dosificadora de cloro con sonda de míni-
mo nivel, portasondas con sonda de lectura de clora en ppm y sensor
de caudal, prefiltro, deposito acumulador de hipoclorito sódico de 25 li-
tros y  sonda de cloro potenciostática, totalmente colocado, incluido el
conexionado hidráulico y  eléctrico, puesta en marchas y  pruebas.

2.915,00

DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS

0125 D700aaca     m   Marca v ial permanente realizada con termoplásticos en caliente en for-
mación de lineas de 10 cm de anchura, totalmente acabada incluso pre-
marcaje y  borrado de marcas ex istentes.

0,71

CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0126 D700aacb     m   Marca v ial permanente realizada con termoplásticos en caliente en for-
mación de lineas de 15 cm de anchura, totalmente acabada incluso pre-
marcaje y  borrado de marcas ex istentes.

0,86

CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0127 D700aace     m   Marca v ial permanente realizada con termoplásticos en caliente en for-
mación de lineas de 40 cm de anchura, totalmente acabada incluso pre-
marcaje y  borrado de marcas ex istentes.

2,17

DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0128 D700had      m2  Marca v ial permanante realizada con pintura plástica en frio de 2 com-
ponentes para formación símbolos y  cebreados, totalmente acabada in-
cluso premarcaje y  borrado de marcas ex istentes.

7,74

SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0129 D701baab     ud  Señal triangular de 900 mm de lado con un nivel de retroreflex ión 2 de
uso permanente, incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje
en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en
acero galvanizado y  parte proporcional de tornillería y piezas especia-
les. Totalmente colocada.

153,00

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS

0130 D701cabb     ud  Señal circular de 900 mm de diámetro con un nivel de retroreflex ión 2
de uso permanente, incluso excavación de cimentación, macizo de an-
claje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujec-
ción en acero galvanizado y  parte proporcional de tornillería y  piezas
especiales. Totalmente colocada.

190,34

CIENTO NOVENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0131 E16AC080     m   Línea de enlace desde C.T. a punto de consumo, formada por conducto-
res de aluminio 3(1 x  240) + 1 x  150 mm2 con aislamiento de polietileno
reticulado quimicamente para nivel de aislamiento 0,6/1 k\T con cubierta
de PVC color negro, canalizados bajo tubo de PVC de D=140 mm.(no
incluido), en montaje enterrado, con elementos de conexión, incluso pi-
ca y  conexion de neutro a tierra cada 200 m, totalmente instalada, trans-
porte, montaje y  conexionado.

34,21

TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0132 E16CC056     m   Circuito realizado con conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aisla-
miento PVC 750 V., en sistema monofásico (fase, neutro y  tierra), bajo
tubo protector rígido D=13 (pueden ser tubos de material plástico con un
grado de de protección contra los daños mecánicos 7 o 9) en montaje
superficial, fijado a paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas,
protegidas contra la corrosión. Totalmente instalado.

5,62

CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0133 E16CC058     m   Circuito realizado con conductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamien-
to PVC 750 V., en sistema monofásico (fase, neutro y tierra), bajo tubo
protector rígido D=16 (pueden ser tubos de material plástico con un gra-
do de protección contra los daños mecánicos 7 o 9) en montaje superfi-
cial, fijado a paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas, prote-
gidas contra la corrosión. Totalmente instalado.

6,25

SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0134 PA01         PA  PA a justificar por reposición de serv icios. 28.069,86

VEINTIOCHO MIL SESENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0135 PA02         PA  PA a justificar para la realizacion de desv io prov isional de la carretera
AL-5105

24.718,43

VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS
con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS



Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

Ministerio de Transición Ecológica

Secretaría de Estado de Medio Ambiente Actualización del Proyecto de Rehabilitación del borde marítimo

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar en el tramo comprendido entre el Castillo de Jesús Nazareno y el

Servicio Provincial de Costas en Almería Límite del T.M. de Mojácar. T.M. de Garrucha (Almería). Fases I y II

CUADRO DE PRECIOS 1

0136 PA03  PA  PA a justificar para suministro y colocación de placa de bronce segun
normas del ministerio

530,00

QUINIENTOS TREINTA EUROS

0137 PA04  PA  PA a justificar para la confeccion y  colocacion de carteles de obra y  pa-
neles informativos

1.325,00

MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS

0138 PA05  PA  PA a justificar para la realización de reportaje fotográfico 742,00

SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS

0139 PA06  PA  PA a justificar para Gestión de Residuos, según anejo nº20 61.038,33

SESENTA Y UN MIL TREINTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0140 PA07  PA  PA a justificar para Seguridad y  Salud Laboral, según anejo nº19 14.183,98

CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0141 PA08  PA  PA a justificar para la búsqueda de redes subterráneas. 7.572,63

SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE I CUADRO DE PRECIOS 1 11

Almería, diciembre de 2020 

Por Aima Ingeniería S.L.P. 

El Ingeniero de Caminos, C. y P. 

Fdo. Juan José Alonso Baños 

El Director del Trabajo 

Fdo. Enrique López Ramírez 

Examinado y conforme. 
El Jefe del Servicio Provincial de Almería 
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0001 AU3000a      m3  Mortero tipo M-1 según norma UNE-EN 998-2 puesto a pie de obra
Maquinaria.................................................... 14,14
Resto de obra y  materiales.............................. 12,64

TOTAL PARTIDA.......................................... 26,78

0002 AU3000j      m3  Mortero tipo M-40 según norma UNE-EN 998-2 puesto a pie de obra
Maquinaria.................................................... 14,14
Resto de obra y  materiales.............................. 44,75

TOTAL PARTIDA.......................................... 58,89

0003 AU3001a      m3  Hormigón en masa de 15 N/mm2 de resistencia caracteristica fabricado
en central puesto a pie de obra

Maquinaria.................................................... 35,37
Resto de obra y  materiales.............................. 25,71

TOTAL PARTIDA.......................................... 61,08

0004 AU3001b      m3  Hormigón en masa de 20 N/mm2 de resistencia caracteristica fabricado
en central puesto a pie de obra

Maquinaria.................................................... 35,37
Resto de obra y  materiales.............................. 27,79

TOTAL PARTIDA.......................................... 63,16

0005 AU3002aaa    m3  Hormigón  HM-20/I, según EHE-08.

Mano de obra................................................ 3,42
Maquinaria.................................................... 21,53
Resto de obra y  materiales.............................. 27,22

TOTAL PARTIDA.......................................... 52,17

0006 AU3002bbb    m3  Hormigón  HA-25/IIa, según EHE-08.

Mano de obra................................................ 3,42
Maquinaria.................................................... 21,53
Resto de obra y  materiales.............................. 33,39

TOTAL PARTIDA.......................................... 58,34

0007 AU3002bbd    m3  Hormigón  HA-25/IIIa, según EHE-08.

Mano de obra................................................ 5,12
Maquinaria.................................................... 26,89
Resto de obra y  materiales.............................. 35,44

TOTAL PARTIDA.......................................... 67,45

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE I CUADRO DE PRECIOS 2 1

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0008 AU4005bc     t   Fabricación, transporte y  extendido de mezcla bituminosa en caliente ti-
po  AC16 surf S B 50/70, según artículo 542 del PG-3, incluido ligante
y fíller de aportación

Mano de obra................................................ 1,38
Maquinaria.................................................... 19,42
Resto de obra y  materiales.............................. 28,05

TOTAL PARTIDA.......................................... 48,85

0009 AU4005dc     t   Fabricación, transporte y  extendido de mezcla bituminosa en caliente ti-
po  AC22 surf S B 50/70, según artículo 542 del PG-3, incluido ligante
y fíller de aportación

Mano de obra................................................ 1,38
Maquinaria.................................................... 19,42
Resto de obra y  materiales.............................. 28,33

TOTAL PARTIDA.......................................... 49,13

0010 AU4005kc     t   Fabricación, transporte y  extendido de mezcla bituminosa en caliente ti-
po  AC32 base G B 50/70, según artículo 542 del PG-3, incluido ligante
y fíller de aportación

Mano de obra................................................ 0,86
Maquinaria.................................................... 12,18
Resto de obra y  materiales.............................. 23,72

TOTAL PARTIDA.......................................... 36,76

0011 AU4007a      t   Riego ECR-1 de adherencia.

Mano de obra................................................ 2,95
Maquinaria.................................................... 8,34
Resto de obra y  materiales.............................. 427,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 438,29

0012 AU4007b      t   Riego ECI de imprimación.

Mano de obra................................................ 2,95
Maquinaria.................................................... 8,34
Resto de obra y  materiales.............................. 284,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 295,29

0013 D01UA003     ud  Desmontado de farola, incluso p.p. de ayudas de albañilería y  transporte
a almacén. medida la unidad terminada.

Mano de obra................................................ 5,95
Maquinaria.................................................... 2,26

Suma la partida.............................................. 8,21
Costes indirectos.................. 6,00% 0,49

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,70
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0014 D01VA020     m2  Apuntalamiento temporal (durante la ejecución de las obras) para reduc-
ción del riesgo de desprendimiento del sustrato rocoso en zona denomi-
nada 2 en el informe geológico, comprendiendo montaje, desmontaje,
transporte y  alquiler en obra (30 días), de puntales telescópicos de 3 m.,
ejecución de apoyos, arriostramiento del conjunto y  p.p. de costes indi-
rectos.

Mano de obra................................................ 1,89
Resto de obra y  materiales.............................. 0,56

Suma la partida.............................................. 2,45
Costes indirectos.................. 6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,60

0015 D01VA030     m2x cFresado de pavimento bituminoso, incluso carga y barrido.

Mano de obra................................................ 0,02
Maquinaria.................................................... 0,48

Suma la partida.............................................. 0,50
Costes indirectos.................. 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,53

0016 D01WC010     m3  Demolición, sobre rasante, de elementos varios de un edificio  estructu-
ralmente aislado, mediante empuje de máquina hasta 2/3 de la altura de
ataque de la misma, i/riego de escombros, carga mecánica de estos so-
bre camión y p.p. de costes indirectos, según nte/add-20.

Mano de obra................................................ 2,05
Maquinaria.................................................... 20,95
Resto de obra y  materiales.............................. 7,48

Suma la partida.............................................. 30,48
Costes indirectos.................. 6,00% 1,83

TOTAL PARTIDA.......................................... 32,31

0017 D03DA005     m   Canalización de retorno y  alojamiento de instalaciónes hidráulica y  eléc-
trica, de hormigón, de sección rectangular según pianos, incluyendo ex-
cavación, encofrado, hormigon, mallazo electrosoldado 0 6 15x15, cha-
pa de fibrocemento para encofrado perdido, segun planos, totalmente ter-
minado.

Mano de obra................................................ 25,87
Maquinaria.................................................... 6,99
Resto de obra y  materiales.............................. 23,71

Suma la partida.............................................. 56,56
Costes indirectos.................. 6,00% 3,39

TOTAL PARTIDA.......................................... 59,95

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE I CUADRO DE PRECIOS 2 2
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0018 D03DG100     ud  Imbornal 110x65x90.45 cm. de hormigón en masa o prefabricado, reci-
bido con mortero de cemento y arena de rio 1/6, incluso marco y  rejilla
de fundición dúctil, totalmente instalado.

Mano de obra................................................ 182,98
Maquinaria.................................................... 12,94
Resto de obra y  materiales.............................. 163,36

Suma la partida.............................................. 359,28
Costes indirectos.................. 6,00% 21,56

TOTAL PARTIDA.......................................... 380,84

0019 D03JC020     m   Canaleta de hormigón polímero para recogida de aguas de 143 mm. de
altura aco-drain ó similar, para cargas ligeras y  medias: zonas peatona-
les, salidas de garaje, jardines, centros comerciales y  campos de jue-
go; sin pendiente incorporada, rejilla de acero galvanizado, i/solera de
hormigón hm-20sr n/mm2 y medios aux iliares necesarios para la co-
rrecta ejecución de los trabajos.

Mano de obra................................................ 14,00
Maquinaria.................................................... 1,08
Resto de obra y  materiales.............................. 32,38

Suma la partida.............................................. 47,46
Costes indirectos.................. 6,00% 2,85

TOTAL PARTIDA.......................................... 50,31

0020 D04AA305     kg  Acero corrugado b 500-s, i/cortado, doblado, armado y colocado en
obra, totalmente terminado

Mano de obra................................................ 0,19
Maquinaria.................................................... 0,09
Resto de obra y  materiales.............................. 0,82

Suma la partida.............................................. 1,10
Costes indirectos.................. 6,00% 0,07

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,17

0021 D04GA505     m3  Hormigón en masa hm-20sr/p/40/ iiia n/mm2, con tamaño máximo del
árido de 40 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fon-
dos de cimentación, incluso vertido, v ibrado y  colocación. según ehe.

Mano de obra................................................ 3,91
Maquinaria.................................................... 36,40
Resto de obra y  materiales.............................. 26,35

Suma la partida.............................................. 66,67
Costes indirectos.................. 6,00% 4,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 70,67
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0022 D04GA507     m3  Hormigón en masa hm-20sr 1.máx. 40mm., elaborado en central en re-
lleno de zapatas, zanjas de cimentación y  v igas riostra, ifvertido, enco-
frado, v ibrado y colocación.

Mano de obra................................................ 10,82
Maquinaria.................................................... 37,77
Resto de obra y  materiales.............................. 32,30

Suma la partida.............................................. 80,89
Costes indirectos.................. 6,00% 4,85

TOTAL PARTIDA.......................................... 85,74

0023 D04GA508     m3  Hormigón para armar ha-25sr t.máx. 40mm., elaborado en central para
elementos estructurales, i/vertido, v ibrado y  colocación.

Mano de obra................................................ 15,36
Maquinaria.................................................... 35,91
Resto de obra y  materiales.............................. 37,21

Suma la partida.............................................. 88,48
Costes indirectos.................. 6,00% 5,31

TOTAL PARTIDA.......................................... 93,79

0024 D04GA518     m2  Encofrado en muros, cara no v ista, de acuerdo con diseño en plano, in-
cluso limpieza, aplicacion de desencofrante y  p.p. de elementos com-
plementarios para su estabilidad y  adecuada ejecucion; construido se-
gun ehe.medida la superficie de encofrado util.

Mano de obra................................................ 10,82
Maquinaria.................................................... 2,40
Resto de obra y  materiales.............................. 4,51

Suma la partida.............................................. 17,73
Costes indirectos.................. 6,00% 1,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 18,79

0025 D04GA520     m2  Encofrado para hormigon cara v ista en muros, de acuerdo con diseño
en plano, incluso tratamiento prev io de tablero, limpieza, aplicacion de
desencofrante y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad
y ejecucion; construido segun ehe. medida la superficio de encofrado
util.

Mano de obra................................................ 10,64
Maquinaria.................................................... 2,21
Resto de obra y  materiales.............................. 8,65

Suma la partida.............................................. 21,50
Costes indirectos.................. 6,00% 1,29

TOTAL PARTIDA.......................................... 22,79

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE I CUADRO DE PRECIOS 2 3
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0026 D05AA003     kg  Acero laminado en perfiles S275, colocado en elementos estructurales
aislados, con ó sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, y  pintura antio-
x idante, dos capas (medicion de perfiles)

Mano de obra................................................ 0,28
Maquinaria.................................................... 0,55
Resto de obra y  materiales.............................. 1,03

Suma la partida.............................................. 1,86
Costes indirectos.................. 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,97

0027 D05GC320     m2  Placa de forjado de hormigón prefabricada para una carga de q=2000
kg/m2, incluso capa de compresión de 9 cm. de hormigón
ha-25sr/p/201 iia n/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., ela-
borado en central y  mallazo de 2,86 kg/m2., totalmente montado según
ehe.

Mano de obra................................................ 3,84
Maquinaria.................................................... 2,15
Resto de obra y  materiales.............................. 55,11

Suma la partida.............................................. 61,10
Costes indirectos.................. 6,00% 3,67

TOTAL PARTIDA.......................................... 64,77

0028 D17JD004     m2  Tratamiento de impermeabilizacion superficial en paredes y soleras de
depósitos a base de dos capas de resina de poliuretano bicomponente,
aptas para estar en contacto con aguas potables, la primera otr-23, la
segunda otr-21, ambas con 0,40 kg/m2 de dotación; incluso limpieza
prev ia de los soportes con chorro de agua o chorro de arena según con-
venga y tratamiento de los taladros pasantes del encofrado con tapones
de pvc y  sellado con otr-41.

Mano de obra................................................ 4,53
Resto de obra y  materiales.............................. 8,41

Suma la partida.............................................. 12,94
Costes indirectos.................. 6,00% 0,78

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,72

0029 D17JD005     m2  Impermeabilización por el exterior de muros o paramentos horizontales,
con doble mano de revestimiento elástico a base de copolímeros estire-
no-acrílicos, conforme a la norma une 53413, aplicado con brocha o ro-
dillo, y  protegido del terreno con fieltro geotextil de 300 gr/m2.

Mano de obra................................................ 3,84
Resto de obra y  materiales.............................. 8,91

Suma la partida.............................................. 12,75
Costes indirectos.................. 6,00% 0,77

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,52
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0030 D17JD006     ud  Pate de polipropileno, colocado

Mano de obra................................................ 3,44
Resto de obra y  materiales.............................. 5,67

Suma la partida.............................................. 9,11
Costes indirectos.................. 6,00% 0,55

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,66

0031 D17JD015     m   Junta de dilatación en muros de hormigon, formada por lámina de polies-
tireno expandido de e = 3 cm, con ancho medio de 35 cm y posterior
sellado bituminoso, totalmente terminada.

Mano de obra................................................ 0,35
Resto de obra y  materiales.............................. 2,76

Suma la partida.............................................. 3,11
Costes indirectos.................. 6,00% 0,19

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,30

0032 D17JD025     m   Junta de contracción en muros de hormigon, a base imprimación asfálti-
ca con un ancho medio de 35 cm, totalmente terminada.

Mano de obra................................................ 1,71
Resto de obra y  materiales.............................. 0,03

Suma la partida.............................................. 1,74
Costes indirectos.................. 6,00% 0,10

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,84

0033 D25AD080     ud  Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de
10 m., formada por tubería de poJietileno de 5" y  10 atm. para uso ali-
mentario, brida de conexión, machón rosca, manguitos, llaves de paso
tipo globo, válvula antiretorno de 5", tapa de registro exterior, grifo de
pruebas de latón de 1/2", y  contador.

Mano de obra................................................ 89,23
Resto de obra y  materiales.............................. 1.544,69

Suma la partida.............................................. 1.633,92
Costes indirectos.................. 6,00% 98,04

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.731,96

0034 D25NA610     m   Mechinal con tuberia de pvc de 110 mm., para evacuación de aguas, il
tes y  demás accesorios, totalmente instalada.

Mano de obra................................................ 2,31
Resto de obra y  materiales.............................. 8,88

Suma la partida.............................................. 11,19
Costes indirectos.................. 6,00% 0,67

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,86

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE I CUADRO DE PRECIOS 2 4
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0035 D27EF005     m   Linea de alumbrado, formada por conductores de cobre 4(1 x  6) con ais-
lamiento de polietileno reticulado quimicamente para nivel de aislamiento
0,611 kV, canalizados bajo tubo de PVC de doble capa de D=90
mm.(no incluido), totalmente instalada, transporte, montaje y conexiona-
do

Mano de obra................................................ 5,78
Resto de obra y  materiales.............................. 4,05

Suma la partida.............................................. 9,83
Costes indirectos.................. 6,00% 0,59

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,42

0036 D27EF010     m   Linea de alumbrado, formada por conductores de cobre 4(1 x  10)  con
aislamiento de políetileno reticulado quimicamente para nivel de aisla-
miento 0,611 kV, canalizados bajo tubo de PVC de doble capa de
D=90 mm.(no incluido), totalmente instalada, transporte, montaje y  cone-
x ionado.

Mano de obra................................................ 5,78
Resto de obra y  materiales.............................. 5,73

Suma la partida.............................................. 11,51
Costes indirectos.................. 6,00% 0,69

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,20

0037 D27EF015     m   Linea de alumbrado, formada por conductores de cobre 4(1 x  16) con
aislamiento de polietileno reticulado quimicamente para nivel de aisla-
miento 0,611 kV, canalizados bajo tubo de PVC de doble capa de
D=90 mm.(no incluido), totalmente instalada, transporte, montaje y  cone-
x ionado

Mano de obra................................................ 5,78
Resto de obra y  materiales.............................. 8,61

Suma la partida.............................................. 14,39
Costes indirectos.................. 6,00% 0,86

TOTAL PARTIDA.......................................... 15,25

0038 D27JT001     m   Circuito realizado con conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aisla-
miento PVC 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro mas tierra),
bajo tubo protector rígido 0=13 (pueden ser tubos de material plástico
con un grádo de protección contra los daños mecánicos 7 o 9) en mon-
taje superficial, fijado a paredes o techos por medio de bridas o abraza-
deras, protegidas contra la corrosión. Totalmente instalado.

Mano de obra................................................ 3,86
Resto de obra y  materiales.............................. 1,29

Suma la partida.............................................. 5,15
Costes indirectos.................. 6,00% 0,31

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,46
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0039 D27OD160     ud  Base enchufe pared estanco ó de exterior, con toma de tierra lateral rea-
lizada en tubo PVC corrugado de 0=13/gp. 5 Yconductor de cobre uni-
polar, aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 2,5 mm2.,
activo, neutro y  protección), incluído caja registro, caja mecanismo uni-
versal con tornillo, base enchufe de 10/16A (II+T.T.) estanca Legrand,
totalmente montado e instalado.

Mano de obra................................................ 5,41
Resto de obra y  materiales.............................. 15,80

Suma la partida.............................................. 21,21
Costes indirectos.................. 6,00% 1,27

TOTAL PARTIDA.......................................... 22,48

0040 D28EA701     ud  Proyector estanco TERRA de Socelec o equivalente, grado de estan-
quidad IP67, enterrado constituido por un cuerpo de aluminio inyectado
que aloja los aux iliares y  una tapa de aluminio inyectado con un protec-
tor de v idrio templado térmicamente de alta resistencia, con un espesor
de 15mm y carga soportada de hasta 4 ton, una doble junta asegura la
estanquidad y  placa de aux iliares desmontable fijada en el fondo de la
caja. Con bloque óptico compuesto de 16 LED de alta emisión alimenta-
dos a 500mA, dispuestos sobre PCBA plana, con consumo total de
27W y flujo inicial de 2.000lm, temperatura de color 3.000K con óptica
39928X de PMMA, incluyendo replanteo, fijación, pequeño material y
conexionado.

Mano de obra................................................ 38,52
Maquinaria.................................................... 27,17
Resto de obra y  materiales.............................. 1.824,78

Suma la partida.............................................. 1.890,47
Costes indirectos.................. 6,00% 113,43

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.003,90
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0041 D28EG421     ud  Luminaria TECEO-S 24LED (78W) de SCHRÉDER SOCELEC o
equivalente compuesta de cuerpo y  fijación en fundición de aluminio in-
yectado a alta presión y  protector del bloque óptico con v idrio templado
plano extraclaro. Con fijación mediante una pieza de fijación universal
(Horizontal/vertical), de diámetros 42-76mm. Con compartimentos inde-
pendientes tanto para bloque óptico como para el bloque de aux iliares,
siendo los aux iliares de tipo Driver electrónicos regulables temporizados
con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI.
Con estanqueidad tanto en el cuerpo como en el bloque óptico de IP66
y con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de IK08.
Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al me-
nos 60 micras de espesor (RAL a elegir por la DF). Con bloque óptico
compuesto de 24LED de alta emisión alimentados a 1000mA, dispues-
tos sobre optica 5119 PCBA plana, con consumo total de 78W y flujo
inicial de 8.500lm, temperatura de color 3.000K con óptica  de PMMA
ubicada indiv idualmente sobre cada LED conformando una fotometría
global mediante el proceso de adición fotométrica. Vida útil
L90_100.000H. Con protector de sobretensiones hasta 10kV, con trata-
miento antisalino Sea Side o equivalente, montada sobre columna tron-
cocónica de 5 m de altura, incuido anclaje a dado de hormigón (sin in-
cluir éste), puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño material y  cone-
x ionado.

Mano de obra................................................ 57,39
Maquinaria.................................................... 27,17
Resto de obra y  materiales.............................. 682,71

Suma la partida.............................................. 767,27
Costes indirectos.................. 6,00% 46,04

TOTAL PARTIDA.......................................... 813,31
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0042 D28EG422     ud  Punto de luz de dos luminarias TECEO-S 16LED 21W de SCHRÉ-
DER SOCELEC o equivalente compuesta de cuerpo y  fijación en fun-
dición de aluminio inyectado a alta presión y  protector del bloque óptico
con v idrio templado plano extraclaro. Con fijación mediante una pieza
de fijación universal (Horizontal/vertical), de diámetros 42-76mm. Con
compartimentos independientes tanto para bloque óptico como para el
bloque de aux iliares, siendo los aux iliares de tipo Driver electrónicos re-
gulables temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regu-
lación 1-10V o DALI. Con estanqueidad tanto en el cuerpo como en el
bloque óptico de IP66 y con índice de resistencia a impactos en todo su
conjunto de IK08. Con acabado de pintura en polvo mediante electrode-
posición con al menos 60 micras de espesor (RAL a elegir por la DF).
Con bloque óptico compuesto de 16LED de alta emisión alimentados a
400mA, dispuestos sobre PCBA plana, con consumo total de 21W y
flujo inicial de 2.700lm, temperatura de color 3.000K con óptica 5119 de
PMMA ubicada indiv idualmente sobre cada LED conformando una foto-
metría global mediante el proceso de adición fotométrica. Vida útil
L90_100.000H. Con protector de sobretensiones hasta 10kV, con trata-
miento antisalino Sea Side o equivalente, montada sobre columna tron-
cocónica de 5 m de altura, incuido anclaje a dado de hormigón (sin in-
cluir éste), puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño material y  cone-
x ionado.

Mano de obra................................................ 57,39
Maquinaria.................................................... 27,17
Resto de obra y  materiales.............................. 952,31

Suma la partida.............................................. 1.036,87
Costes indirectos.................. 6,00% 62,21

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.099,08
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0043 D28EG425     ud  Luminaria TECEO-S 16LED 21W de SCHRÉDER SOCELEC o equi-
valente compuesta de cuerpo y  fijación en fundición de aluminio inyecta-
do a alta presión y  protector del bloque óptico con v idrio templado plano
extraclaro. Con fijación mediante una pieza de fijación universal (Hori-
zontal/vertical), de diámetros 42-76mm. Con compartimentos indepen-
dientes tanto para bloque óptico como para el bloque de aux iliares, sien-
do los aux iliares de tipo Driver electrónicos regulables temporizados con
posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con
estanqueidad tanto en el cuerpo como en el bloque óptico de IP66 y  con
índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de IK08. Con aca-
bado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 60
micras de espesor (RAL a elegir por la DF). Con bloque óptico com-
puesto de 16LED de alta emisión alimentados a 400mA, dispuestos so-
bre PCBA plana, con consumo total de 21W y flujo inicial de 2.700lm,
temperatura de color 3.000K con óptica 5249 de PMMA ubicada indiv i-
dualmente sobre cada LED conformando una fotometría global mediante
el proceso de adición fotométrica. Vida útil L90_100.000H. Con protector
de sobretensiones hasta 10kV, con tratamiento antisalino Sea Side o
equivalente, montada sobre columna troncocónica de 5 m de altura, in-
cuido anclaje a dado de hormigón (sin incluir éste), puesta a tierra, re-
planteo, montaje, pequeño material y  conexionado.

Mano de obra................................................ 57,39
Maquinaria.................................................... 27,17
Resto de obra y  materiales.............................. 672,91

Suma la partida.............................................. 757,47
Costes indirectos.................. 6,00% 45,45

TOTAL PARTIDA.......................................... 802,92
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0044 D28EG431     ud  Punto de luz formado por columna modo MULTIPLE de 14 m de altura,
y  12,50 m de altura de montaje, equipado con tres (3) proyectores NE-
OS tamaño 2 de 32 LED (49W) de SCHRÉDER SOCELEC o equi-
valente, en dos piezas, cuerpo y  marco de fundición de aluminio inyec-
tado a alta presión, con cierre de protector de v idrio templado. Con un
sistema de fijación flex ible y  orientable in situ mediante lira de fundición
de aluminio inyectad. Con alojamiento tanto del bloque óptico como el
de aux iliares en el interior del cuerpo accesible sin herramientas, siendo
los aux iliares de tipo Driver electrónicos regulables temporizados con
posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con
estanqueidad global de IP66 y  con índice de resistencia a impactos en
todo su conjunto de IK08. Con acabado de pintura en polvo mediante
electrodeposición con al menos 60 micras de espesor (RAL a elegir por
la DF). Con bloque óptico compuesto de 32LED de alta emisión alimen-
tados a 500mA, dispuestos sobre PCBA plana, con consumo total de
49W y flujo inicial de 63.000lm, temperatura de color 3.000K con óptica
5121 de PMMA ubicada indiv idualmente sobre cada LED conformando
una fotometría global mediante el proceso de adición fotométrica. Vida
útil L90_100.000H. Con protector de sobretensiones hasta 10kV, inclui-
da cimentación incluido anclaje a poste, puesta a tierra, replanteo, mon-
taje, pequeño material y conexionado.

Mano de obra................................................ 133,65
Maquinaria.................................................... 27,17
Resto de obra y  materiales.............................. 4.441,78

Suma la partida.............................................. 4.602,60
Costes indirectos.................. 6,00% 276,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 4.878,76

0045 D34AL030     ud  Hidrante subterraneo en hierro fundido, entrada de 100mm y una salida
de 100mm, con racor tipo bombero, según norma Une 23-407, certifica-
do aenor, i/tapa, cerco y  llave totalmente instalado.

Mano de obra................................................ 41,78
Maquinaria.................................................... 15,92
Resto de obra y  materiales.............................. 360,01

Suma la partida.............................................. 417,70
Costes indirectos.................. 6,00% 25,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 442,76
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0046 D34AL032     ud  Valvula de regulación de 110 mm. diametro construida en hierro fundido,
con bridas, para una presion de trabajo de hasta 6 gk/cm2., incluso sis-
tema de enterramiento telescópico, contrabridas, pequeño material y
montaje, instalada segun it.ic, medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................ 52,07
Resto de obra y  materiales.............................. 327,63

Suma la partida.............................................. 379,70
Costes indirectos.................. 6,00% 22,78

TOTAL PARTIDA.......................................... 402,48

0047 D34AL134     ud  Valvula de regulación de 40 mm. diametro construida en hierro fundido,
con bridas, para una presion de trabajo de hasta 6 gk/cm2., incluso sis-
tema de enterramiento telescópico, contrabridas, pequeño material y
montaje, instalada segun it.ic, medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................ 52,07
Resto de obra y  materiales.............................. 153,88

Suma la partida.............................................. 205,95
Costes indirectos.................. 6,00% 12,36

TOTAL PARTIDA.......................................... 218,31

0048 D34AL135     ud  Valvula de regulación de 63 mm.diametro construida en hierro fundido,
con bridas, para una presion de trabajo de hasta 6 gk/cm2., incluso sis-
tema de enterramiento telescópico, contrabridas, pequeño material y
montaje. lnstalada segun itic. medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................ 52,07
Resto de obra y  materiales.............................. 226,03

Suma la partida.............................................. 278,10
Costes indirectos.................. 6,00% 16,69

TOTAL PARTIDA.......................................... 294,79

0049 D360000      m3  Extendido y  compactación de  zahorra artficial ZA 0/20 en rellenos.

Mano de obra................................................ 0,86
Maquinaria.................................................... 2,26
Resto de obra y  materiales.............................. 14,73

Suma la partida.............................................. 17,85
Costes indirectos.................. 6,00% 1,07

TOTAL PARTIDA.......................................... 18,92
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0050 D360000ea    m2  Extendido y  compactación de capa de zahorra artficial ZA 0/20, de 40
cm de espesor.

Mano de obra................................................ 0,86
Maquinaria.................................................... 2,26
Resto de obra y  materiales.............................. 6,08

Suma la partida.............................................. 9,20
Costes indirectos.................. 6,00% 0,55

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,75

0051 D360G515     m   Tubería de polietileno alta densidad de d=40 mm. apta para uso alimen-
tario, para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas
especiales, junta, excavacion, cama de arena de 20 cm., rasanteo de
la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y  termi-
nación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colo-
cada.

Mano de obra................................................ 3,14
Maquinaria.................................................... 8,53
Resto de obra y  materiales.............................. 1,60

Suma la partida.............................................. 13,27
Costes indirectos.................. 6,00% 0,80

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,07

0052 D360G525     m   Tubería de polietileno alta densidad de d=63 mm. apta para uso alimen-
tario, para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas
especiales, junta, excavacion, cama de arena de 20 cm., rasanteo de
la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y  termi-
nación  de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colo-
cada.

Mano de obra................................................ 3,14
Maquinaria.................................................... 8,53
Resto de obra y  materiales.............................. 2,86

Suma la partida.............................................. 14,53
Costes indirectos.................. 6,00% 0,87

TOTAL PARTIDA.......................................... 15,40

0053 D360G540     m   Tubería de polietileno alta densidad de d=110mm. apta para uso alimen-
tario, para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas
especiales, junta, excavacion, cama de arena de 20 cm., rasanteo de
la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y  termi-
nación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colo-
cada.

Mano de obra................................................ 3,14
Maquinaria.................................................... 8,53
Resto de obra y  materiales.............................. 10,96

Suma la partida.............................................. 22,63
Costes indirectos.................. 6,00% 1,36

TOTAL PARTIDA.......................................... 23,99
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0054 D360G545     m   Tubería de polietileno alta densidad de d=125 mm. apta para uso alimen-
tario, para presión de trabajo de '10 atmósferas, incluso p.p. de piezas
especiales, junta, excavacion, cama de arena de 20 cm., rasanteo de
la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y  termi-
nación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colo-
cada.

Mano de obra................................................ 3,14
Maquinaria.................................................... 8,53
Resto de obra y  materiales.............................. 13,03

Suma la partida.............................................. 24,70
Costes indirectos.................. 6,00% 1,48

TOTAL PARTIDA.......................................... 26,18

0055 D360G735     ud  Acometida con arqueta tubería de polietileno alta densidad de d=40 mm.
apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 atmósferas, ar-
queta prefabricada de hormigón, cerco y  tapa de hormigón, valvula de
corte 0 40, tapón, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación,
cama de arena de 20 cm., rasantea de la misma, colocación de la tube-
ría, relleno de arena de 15 cm., y  terminación de relleno con tierra pro-
cedente de excavación, totalmente colocada.

Mano de obra................................................ 89,23
Maquinaria.................................................... 46,53
Resto de obra y  materiales.............................. 130,89

Suma la partida.............................................. 266,65
Costes indirectos.................. 6,00% 16,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 282,65

0056 D3610bbca    m2  Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S B50/70, de 5 cm de es-
pesor, comprendiendo fabricación, transporte, extendido y  compacta-
ción, incluso riego ECR-1 de adherencia prev io, ligante y  filler.

Mano de obra................................................ 0,02
Maquinaria.................................................... 0,26
Resto de obra y  materiales.............................. 0,79

Suma la partida.............................................. 1,08
Costes indirectos.................. 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,14

0057 D3610dcca    m2  Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 surf S B50/70, de 6 cm de es-
pesor, comprendiendo fabricación, transporte, extendido y  compacta-
ción, incluso riego ECR-1 de adherencia prev io, ligante y  filler.

Mano de obra................................................ 0,02
Maquinaria.................................................... 0,30
Resto de obra y  materiales.............................. 0,85

Suma la partida.............................................. 1,18
Costes indirectos.................. 6,00% 0,07

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,25
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0058 D3610kdcb    m2  Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G B50/70, de 7 cm de
espesor, comprendiendo fabricación, transporte, extendido y  compacta-
ción, incluso riego ECI de imprimación prev io, ligante y  filler.

Mano de obra................................................ 0,02
Maquinaria.................................................... 0,22
Resto de obra y  materiales.............................. 0,69

Suma la partida.............................................. 0,92
Costes indirectos.................. 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,98

0059 D36CE018     m   Bordillo prefabricado de hormigón de 17x28 cm., sobre solera de hormi-
gón hm-20 n/mm2. tmáx. 40 mm. de 1cm. de espesor, incluso excava-
ción necesaria, colocado.

Mano de obra................................................ 0,95
Maquinaria.................................................... 2,29
Resto de obra y  materiales.............................. 8,59

Suma la partida.............................................. 11,84
Costes indirectos.................. 6,00% 0,71

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,55

0060 D36CE020     m   Colocación de bordillo tipo silla, incluida la excavación y  retirada de
materiale ssobrantes.

Mano de obra................................................ 0,95
Maquinaria.................................................... 2,29
Resto de obra y  materiales.............................. 18,67

Suma la partida.............................................. 21,92
Costes indirectos.................. 6,00% 1,32

TOTAL PARTIDA.......................................... 23,24

0061 D36CE118     m   Bordillo prefabricado de hormigón de 10x15 cm., sobre solera de hormi-
gón hm-20sr n/mm2. tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor, incluso ex-
cavación necesaria, colocado.

Mano de obra................................................ 0,95
Maquinaria.................................................... 2,29
Resto de obra y  materiales.............................. 5,87

Suma la partida.............................................. 9,12
Costes indirectos.................. 6,00% 0,55

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,67
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0062 D36DP005     m2  Pavimento tipo 5, de hormigon con textura lisa y  color natural, sobre ba-
se de zahorra natural de 25 cm de espesor, hormigón hm-20sr de 15
cm de espesor, malla electrosoldada 20 x  20 x  4, incluso formación de
juntas de dilatacióny de separación con poliestireno expandido de 25
mm. de espesor, colocación de perfil de madera o plastico en juntas de
contracción, regleado y  nivelado de solera, fratasado mecánico, incor-
poración capa de rodadura con 4 kg/m2 y laca selladora 200 g/m2" enli-
sado y pulimentado, curado del hormigón, aserrado de juntas de retrac-
ción de 3 mm. de espesor y  profundidad 50 mm. en cuadrículas segun
planos, respetando igualmente juntas de dilatación, despues de 28 dias,
sellado de juntas, las de retracción con masilla de poliuretano de elastici-
dad permanente, tipo sikaflex-a1, y  las de dilatación y  de separación,
con junta de sellado de 25 mm, totalmente terminado.

Mano de obra................................................ 6,91
Maquinaria.................................................... 5,31
Resto de obra y  materiales.............................. 13,55

Suma la partida.............................................. 25,76
Costes indirectos.................. 6,00% 1,55

TOTAL PARTIDA.......................................... 27,31

0063 D36DP006     m2  Pavimento tipo 6, de baldosa hidraúlica de dimensión 40x40 cm., espe-
sor 3,5 cm., gris, textura a definir por la dirección de obra, recibida con
mortero sobre solera de hormigón HM-20 de 15 cm. de espesor y  capa
ZA-20 de 20 cm. de espesor, solución de encuentros según detalle de
planos y  juntas de 1 mm de espesor, recebo con polvo de cemento y
arena en seco y barrido.

Mano de obra................................................ 2,16
Maquinaria.................................................... 6,05
Resto de obra y  materiales.............................. 12,96

Suma la partida.............................................. 21,17
Costes indirectos.................. 6,00% 1,27

TOTAL PARTIDA.......................................... 22,44

0064 D36DP007     m2  Pavimento tipo 7, de albero compactado, de 10 cm. de espesor, con el
20 %  de albero cernido y el 80 %  de albero en rama, incluso prepara-
ción del terreno mediante capa de 20 cm de zahorra natural compacta-
da, medida la superficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................................ 5,21
Maquinaria.................................................... 3,24
Resto de obra y  materiales.............................. 2,18

Suma la partida.............................................. 10,63
Costes indirectos.................. 6,00% 0,64

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,27



Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

Ministerio de Transición Ecológica

Secretaría de Estado de Medio Ambiente Actualización del Proyecto de Rehabilitación del borde marítimo

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar en el tramo comprendido entre el Castillo de Jesús Nazareno y el

Servicio Provincial de Costas en Almería Límite del T.M. de Mojácar. T.M. de Garrucha (Almería). Fases I y II

CUADRO DE PRECIOS 2

0065 D36DP008     m2  Pav imento tipo 8, consistente en ajardinamiento de espacios libres con
césped semillado con mezcla de lolium, agrostis, festuca y  poa, incluso
preparación del terreno mediante capa de 20 cm de zahorra nattural
compactada, 10 cm de tierra vetal, mantillo, siembra y  riegos hasta la
primera siega, en superficies entre 1.000 Y5.000 m2.

Mano de obra................................................ 4,15
Maquinaria.................................................... 1,05
Resto de obra y  materiales.............................. 3,48

Suma la partida.............................................. 8,68
Costes indirectos.................. 6,00% 0,52

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,20

0066 D36DP009     m2  Pav imento tipo 9, de arena de 10cm. de espesor con un 40%  de arena
de río y  un 60%  de arena de miga, compactada y  perfilada por medio
de motoniveladora, incluso preparación del terreno mediante capa de 20
cm de zahorra nattural.

Mano de obra................................................ 2,61
Maquinaria.................................................... 1,05
Resto de obra y  materiales.............................. 1,31

Suma la partida.............................................. 4,97
Costes indirectos.................. 6,00% 0,30

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,27

0067 D36DP013     m   Murete/banco de hormigón en masa hm-20sr t.máx. 40mm., elaborado
en central en cerramiento perimetral de fuente, según planos, i/vertido,
encofrado ambas caras v istas, v ibrado y  colocación.

Mano de obra................................................ 11,03
Maquinaria.................................................... 11,68
Resto de obra y  materiales.............................. 14,07

Suma la partida.............................................. 36,78
Costes indirectos.................. 6,00% 2,21

TOTAL PARTIDA.......................................... 38,99

0068 D36DP014     m   Murete/banco pieza 1, de hormigón en masa hm-20sr t.máx. 40mm.,
elaborado en central en confinamiento de zona ajardinada, según planos,
i/vertido, encofrado ambas caras v istas, v ibrado y colocación.

Mano de obra................................................ 10,82
Maquinaria.................................................... 7,71
Resto de obra y  materiales.............................. 8,68

Suma la partida.............................................. 27,20
Costes indirectos.................. 6,00% 1,63

TOTAL PARTIDA.......................................... 28,83
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0069 D36DP015     m   Murete pieza 2, de hormigón en masa hm-20sr t.máx. 40mm., elabora-
do en central en confinamiento de zona ajardinada, según planos, i/verti-
do, encofrado ambas caras v istas, v ibrado y  colocación.

Mano de obra................................................ 8,03
Maquinaria.................................................... 5,94
Resto de obra y  materiales.............................. 7,29

Suma la partida.............................................. 21,26
Costes indirectos.................. 6,00% 1,28

TOTAL PARTIDA.......................................... 22,54

0070 D36DP016     m   Murete pieza 3, de hormigón en masa hm-20sr t.máx. 40mm., elabora-
do en central en confinamiento de zona ajardinada ó pavimento de are-
na, según planos, i/vertido, encofrado ambas caras v istas, v ibrado y
colocación.

Mano de obra................................................ 4,44
Maquinaria.................................................... 5,05
Resto de obra y  materiales.............................. 6,59

Suma la partida.............................................. 16,09
Costes indirectos.................. 6,00% 0,97

TOTAL PARTIDA.......................................... 17,06

0071 D36DP019     m2  Pavimento en rampas y  escalera, de hormigon con textura ranurada co-
lor natural, sobre base de zahorra natural de 25 cm de espesor, hormi-
gón hm-20sr de 15 cm de espesor, malla electrosoldada 20 x  20 x  4,
incluso formación de juntas de dilatación y  de separación con poliestire-
no expandido de 25 mm. de espesor, colocación de perfil de madera o
plastico en juntas de contracción, regleado y  nivelado de solera, fratasa-
do mecánico, incorporación capa de rodadura con 4 kg/m2 y laca sella-
dora 200 g/rnz., enlisado y  pulimentado, curado del hormigón, aserrado
de juntas de retracción de 3 mm. de espesor y  profundidad 50 mm. en
cuadrículas segun planos, respetando igualmente juntas de dilatación,
despues de 28 dias, sellado de juntas, las de retracción con masilla de
poliuretano de elasticidad permanente, tipo síkaf1ex-a1, y  las de dilata-
ción y  de separación, con junta de sellado de 25 mm., totalmente termi-
nado.

Mano de obra................................................ 6,91
Maquinaria.................................................... 5,31
Resto de obra y  materiales.............................. 13,55

Suma la partida.............................................. 25,76
Costes indirectos.................. 6,00% 1,55

TOTAL PARTIDA.......................................... 27,31
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0072 D36DP101     m2  Pav imento tipo 1 en itinerarios peatonales con losa de terrazo de prime-
rísima calidad, textura modelo petreo de vanguard ó equivalente, de di-
mensiones 50 x  50 x  4,5 ó 50 x  25 x  4,5, según se detalla en planos,
en color ocre, con tratamiento de apomazado en obra con una disper-
sión polimérica en base a disolventes tipo nopav rd-110 o equivalente,
pulverizado mecánicamente (0,15 I./m2) , tomadas con 3,5 cm.de mor-
tero de cemento 1:3 sobre base de hormigón hm-20sr de 10 cm. de es-
pesor, incluso preparación del terreno mediante capa de 25 cm de zaho-
rra natural compactada, medida la superficie realmente ejecutada, total-
mente terminado.

Mano de obra................................................ 6,91
Maquinaria.................................................... 5,18
Resto de obra y  materiales.............................. 15,18

Suma la partida.............................................. 27,28
Costes indirectos.................. 6,00% 1,64

TOTAL PARTIDA.......................................... 28,92

0073 D36DP102     m2  Pav imento tipo 2 en itinerarios peatonales formado por losa de terrazo
granallado de primerísima calidad, textura modelo petreo de vanguard ó
equivalente, de dimensiones 40 x  40 x  3,5 color marrón y  adoquín de
hormigón de dimensiones 20 x  10 x  6 petreo, color blanco, según se
detalla en planos, con tratamiento de apomazado en obra con una dis-
persión polimérica en base a disolventes tipo nopavrd-110 o equivalen-
te, pulverizado mecánicamente (0,15 I./m2) , tomadas con 4,5 cm. de
mortero de cemento 1:3 sobre base de hormigón hm-20sr de 10 cm. de
espesor, incluso preparación del terreno mediante capa de 25 cm de za-
horra natural compactada, medida la superficie realmente ejecutada, to-
talmente terminado.

Mano de obra................................................ 9,52
Maquinaria.................................................... 5,18
Resto de obra y  materiales.............................. 14,86

Suma la partida.............................................. 29,57
Costes indirectos.................. 6,00% 1,77

TOTAL PARTIDA.......................................... 31,34
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0074 D36DP103     m2  Pavimento tipos 3/4 en explanada de carpas y  de aparcamientos, for-
mado por adoquines prefabricados, monocapa de hormigón hp-25, de di-
mensiones 20 x  20 x  8 y 20 x  10 x  8, calidad, textura modelo combi-
nado rústico petreo de vanguard ó equivalente, en colores gris claro el
tipo 3 y  gris oscuro el tipo 4, con tratamiento de apomazado en obra con
una dispersión polimérica en base a disolventes tipo nopavrd-110 o
equivalente, pulverizado mecánicamente (0,15 I./m2) , tomado con 3
cm. de mortero 1:3 sobre capa de 10 cm. de hormigón hm-20sr, incluso
arena fina para sellado de juntas y  posterior barrido de la misma, dis-
puestos según esquema en plano de pavimentos, incluso preparación
del terreno mediante capa de 25 cm de zahorra nattural compactada,
medida la superficie realmente ejecutada, totalmente terminado.

Mano de obra................................................ 9,52
Maquinaria.................................................... 5,18
Resto de obra y  materiales.............................. 18,13

Suma la partida.............................................. 32,84
Costes indirectos.................. 6,00% 1,97

TOTAL PARTIDA.......................................... 34,81

0075 D36LM105     ud  Juego infantil de muelles, modelos descritos en plano 15, totalmente ins-
talado para su uso.

Mano de obra................................................ 108,84
Maquinaria.................................................... 37,68
Resto de obra y  materiales.............................. 550,29

Suma la partida.............................................. 696,81
Costes indirectos.................. 6,00% 41,81

TOTAL PARTIDA.......................................... 738,62

0076 D36LM110     ud  Juego infantil fijo el camión, según plano 15, totalmente instalado para su
uso.

Mano de obra................................................ 60,34
Resto de obra y  materiales.............................. 1.642,65

Suma la partida.............................................. 1.702,99
Costes indirectos.................. 6,00% 102,18

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.805,17

0077 D36QA005     ud  Boca de riego modelo "almeria" de d=40 mm., incluso enlace con la red
de distribución, con tubería de polietileno ad 040/6atm.

Mano de obra................................................ 2,55
Maquinaria.................................................... 6,44
Resto de obra y  materiales.............................. 93,59

Suma la partida.............................................. 102,58
Costes indirectos.................. 6,00% 6,15

TOTAL PARTIDA.......................................... 108,73
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0078 D36SA001     m   Zanja para alcantarillado con diámetros hasta 500 mm, incluyendo exca-
vación, agotamiento y  entibación si fueran necesarios, rellenos y  com-
pactación.

Mano de obra................................................ 3,30
Maquinaria.................................................... 2,78
Resto de obra y  materiales.............................. 2,61

Suma la partida.............................................. 8,69
Costes indirectos.................. 6,00% 0,52

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,21

0079 D36SA002     m   Zanja para alcantarillado con diámetros entre 500 y 1.000 mm, incluyen-
do excavación, agotamiento y  entibación si fueran necesarios, rellenos
y compactación.

Mano de obra................................................ 4,50
Maquinaria.................................................... 4,17
Resto de obra y  materiales.............................. 2,39

Suma la partida.............................................. 11,06
Costes indirectos.................. 6,00% 0,66

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,72

0080 D36SA003     ud  Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un
diámetro interior de 110 cm. y  una altura media de pozo de 2.6 m.

Mano de obra................................................ 65,40
Maquinaria.................................................... 25,17
Resto de obra y  materiales.............................. 336,63

Suma la partida.............................................. 427,20
Costes indirectos.................. 6,00% 25,63

TOTAL PARTIDA.......................................... 452,83

0081 D36SA006     m   Canalizacion de pvc con tuberia compacta de 200 mm. de diametra, in-
cluso formacion de pendientes con puntos de hormigon, envoltura de
arena con un espesor de 15 cm. y  p.p. de piezas especiales y  adhesi-
vos. medido entre ejes de arquetas.

Mano de obra................................................ 4,35
Maquinaria.................................................... 7,90
Resto de obra y  materiales.............................. 14,22

Suma la partida.............................................. 26,47
Costes indirectos.................. 6,00% 1,59

TOTAL PARTIDA.......................................... 28,06
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0082 D36SA010     m   Canalizacion de pvc con tuberia compacta de 500 mm. de diametro, in-
cluso formacion de pendientes con puntos de hormigon, envoltura de
arena con un espesor de 15 cm. y  p.p. de piezas especiales y  adhesi-
vos. medido entre ejes de arquetas.

Mano de obra................................................ 4,39
Maquinaria.................................................... 8,11
Resto de obra y  materiales.............................. 73,71

Suma la partida.............................................. 86,21
Costes indirectos.................. 6,00% 5,17

TOTAL PARTIDA.......................................... 91,38

0083 D36WC013     m   Tubo de drenaje de pvc ranurado de d=150 mm.,colocado

Mano de obra................................................ 0,86
Resto de obra y  materiales.............................. 4,34

Suma la partida.............................................. 5,20
Costes indirectos.................. 6,00% 0,31

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,51

0084 D36YA005     ud  Cimentación para báculo de 50x5üx90cm., con hormigón H-175 con
cuatro redondos de anclaje con rosca, excavación, totalmente termina-
da.

Mano de obra................................................ 25,98
Maquinaria.................................................... 11,45
Resto de obra y  materiales.............................. 47,87

Suma la partida.............................................. 85,30
Costes indirectos.................. 6,00% 5,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 90,42

0085 D36ZA020     ud  Arqueta de registro en redes de baja tensión, construidas según normas
técnicas de construcción y  montaje de instalaciónes eléctricas de distri-
bución de Sevillana, Tipo A-1, de 62,5x62,5 cm., pieza prefabricada de
H-15, icluso cerco embutido y  tapa de hierro fundido con grafico, con
marco de hierro incrustado con garras de anclaje, tapa de fundición se-
gún planos y  fondo de lecho de arena lavada de rio, totalmente termina-
da.

Mano de obra................................................ 4,33
Maquinaria.................................................... 7,94
Resto de obra y  materiales.............................. 182,14

Suma la partida.............................................. 194,41
Costes indirectos.................. 6,00% 11,66

TOTAL PARTIDA.......................................... 206,07
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0086 D36ZA028     ud  Arqueta de alumbrado prefabricada de 37x37 cm con tapas y  marcos
de poliamida reforzada, incluida la pica de tierra.

Mano de obra................................................ 5,78
Resto de obra y  materiales.............................. 33,59

Suma la partida.............................................. 39,37
Costes indirectos.................. 6,00% 2,36

TOTAL PARTIDA.......................................... 41,73

0087 D36ZA029     ud  Arqueta de alumbrado prefabricada de 37x37 cm con tapas y  marcos
de poliamida reforzada

Mano de obra................................................ 5,78
Resto de obra y  materiales.............................. 25,00

Suma la partida.............................................. 30,78
Costes indirectos.................. 6,00% 1,85

TOTAL PARTIDA.......................................... 32,63

0088 D36ZC039     m   Canalización para red alumbrado, tubos de PVC de D=90 mm., con
hormigón H-175 en cruce de calle y  resto de zanja con cama de arena,
sin incluir cables, incluso cama de arena y  cinta de señalización, exca-
vación y  rellenado de zanjas

Mano de obra................................................ 2,87
Resto de obra y  materiales.............................. 8,44

Suma la partida.............................................. 11,31
Costes indirectos.................. 6,00% 0,68

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,99

0089 D36ZC91O     m   Canalización para red de baja tensión, un tubos de PVC de
D=160mm., con alambre guía, reforzado con horm igón H-175 en cruce
de calle y  resto de zanja con cama de arena, según norma de Compa-
ñía Sevillana, sin incluir cables, incluso cama de arena y cinta de seña-
lización, sin excavación ni rellenado de zanjas

Mano de obra................................................ 3,86
Resto de obra y  materiales.............................. 25,19

Suma la partida.............................................. 29,05
Costes indirectos.................. 6,00% 1,74

TOTAL PARTIDA.......................................... 30,79

0090 D381Ñ050     ud  Pilona fija en fundición mas anillo de acero inox idable h 1000, 100mm
de diametro, colocada

Mano de obra................................................ 12,81
Resto de obra y  materiales.............................. 85,23

Suma la partida.............................................. 98,04
Costes indirectos.................. 6,00% 5,88

TOTAL PARTIDA.......................................... 103,92

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE I CUADRO DE PRECIOS 2 13

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0091 D38AP022     m3  Excavación sin clasificar en zonas de desmonte incluso depeje, des-
broce y  escarificado de firme o pav imento ex istente.

Mano de obra................................................ 0,09
Maquinaria.................................................... 1,91
Resto de obra y  materiales.............................. 0,08

Suma la partida.............................................. 2,08
Costes indirectos.................. 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,20

0092 D38AP031     m3  Excavación en zanja ó pozo en cualquier clase de terreno, por medíos
mecánicos, incluso agotamiento.

Mano de obra................................................ 1,65
Maquinaria.................................................... 1,78
Resto de obra y  materiales.............................. 0,17

Suma la partida.............................................. 3,60
Costes indirectos.................. 6,00% 0,22

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,82

0093 D38AR015     m3  Terraplén procedente de excavación incluso extensión, humectación y
compactación hasta el 95%  p.m. utilizando rodillo v ibratorio.

Mano de obra................................................ 0,07
Maquinaria.................................................... 0,77
Resto de obra y  materiales.............................. 0,04

Suma la partida.............................................. 0,88
Costes indirectos.................. 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,93

0094 D38AR024     m3  Relleno localizado con tierras procedentes de la excavacion, realizado
con medios mecanicos, en tongadas de 20 cm. comprendiendo: vertido,
regado y compactacion al 95%  proctor normal. medido en perfil com-
pactado.

Mano de obra................................................ 0,94
Maquinaria.................................................... 2,14
Resto de obra y  materiales.............................. 0,05

Suma la partida.............................................. 3,13
Costes indirectos.................. 6,00% 0,19

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,32
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0095 D38AR026     m3  Relleno localizado con material filtrante / seleccionado procedente de
prestamos, incluso extensión y  compactación.

Mano de obra................................................ 0,94
Maquinaria.................................................... 3,92
Resto de obra y  materiales.............................. 1,19

Suma la partida.............................................. 6,05
Costes indirectos.................. 6,00% 0,36

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,41

0096 D38CR030     ud  Boquilla con aletas en o.f. para caño d = 0.50 m., totalmente terminada.

Mano de obra................................................ 151,39
Maquinaria.................................................... 58,09
Resto de obra y  materiales.............................. 160,10

Suma la partida.............................................. 369,58
Costes indirectos.................. 6,00% 22,17

TOTAL PARTIDA.......................................... 391,75

0097 D38EQ030     ml  Barandilla según plano 15, hoja 7 de 16, pasamanos en tubo de acero
inox idable 316-L de 54 mm de diametro, balaustres en acero inox idable
316-L con espesor 10 mm y barrotes horizontales de acero inox idable
316-L, totalmente terminada.

Mano de obra................................................ 17,43
Maquinaria.................................................... 0,72
Resto de obra y  materiales.............................. 83,26

Suma la partida.............................................. 101,41
Costes indirectos.................. 6,00% 6,08

TOTAL PARTIDA.......................................... 107,49

0098 D390A151     ud  Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de rosmarinus
officinalis (romero) de 0,2 a 0,3m. de altura con cepellón en maceta.

Mano de obra................................................ 2,08
Resto de obra y  materiales.............................. 0,68

Suma la partida.............................................. 2,76
Costes indirectos.................. 6,00% 0,17

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,93

0099 D390E001     ud  Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de plantas anua-
les de gran floración con cepellón en maceta.

Mano de obra................................................ 2,08
Resto de obra y  materiales.............................. 1,17

Suma la partida.............................................. 3,25
Costes indirectos.................. 6,00% 0,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,45
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0100 D390G001     ud  Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de plantas bul-
bosas de gran floración con cepellón en maceta.

Mano de obra................................................ 2,08
Resto de obra y  materiales.............................. 1,15

Suma la partida.............................................. 3,23
Costes indirectos.................. 6,00% 0,19

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,42

0101 D39JAA01     ud  Arbol de sombra, decorativo especial de hoja caduca de 2.50 m de altu-
ra, serv ido a raiz desnuda, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m,
extraccion de tierras, plantacion y relleno de tierra vegetal, suministro de
abonos, tutor de madera de castaño de 2.00 m de altura, conservacion
y riegos. medida la unidad ejecutada.

Mano de obra................................................ 8,75
Maquinaria.................................................... 21,18
Resto de obra y  materiales.............................. 48,93

Suma la partida.............................................. 78,86
Costes indirectos.................. 6,00% 4,73

TOTAL PARTIDA.......................................... 83,59

0102 D39JAA02     ud  Arbol de sombra, decorativo especial de hoja perenne de 2.50 m de al-
tura, serv ido con cepellon de tierra, incluso apertura de hoyo de
1.00x1.00 m, extraccion de tierras, plantación y  relleno de tierra vege-
tal, suministro de bonos tutor de madera de castaño de 2.00 m, de altu-
ra, conservacion y riegos. medida la unidad ejecutada.

Mano de obra................................................ 8,75
Maquinaria.................................................... 21,18
Resto de obra y  materiales.............................. 83,42

Suma la partida.............................................. 113,35
Costes indirectos.................. 6,00% 6,80

TOTAL PARTIDA.......................................... 120,15

0103 D39JAA05     ud  Phoenix  dactilifera de altura 5 m, planta serv ida con cepellon de tie-
rra,incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extraccion de tierras,
plantacion y  relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de ma-
dera de castaño de 2.75 m de altura, conservacion y  riegos. medida la
unida ejecutada.

Mano de obra................................................ 87,48
Maquinaria.................................................... 121,86
Resto de obra y  materiales.............................. 895,80

Suma la partida.............................................. 1.105,14
Costes indirectos.................. 6,00% 66,31

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.171,45
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0104 D39SA053     ud  Banco tipo III en jardines y  paseos, en madera de pino insigne pintado,
disponiendo el asiento y  el respaldo con un diseño tradicional, pero so-
portado por una estructura metálica de acero inox idable 316-L, según
planos" totalmente terminado.

Mano de obra................................................ 51,24
Resto de obra y  materiales.............................. 389,11

Suma la partida.............................................. 440,35
Costes indirectos.................. 6,00% 26,42

TOTAL PARTIDA.......................................... 466,77

0105 D39SA301     ud  Suministro y  colocación de papelera circular en plancha de acero inox i-
dable 316-L, perforada, con capacidad para 60 l., colocada

Mano de obra................................................ 34,16
Resto de obra y  materiales.............................. 121,33

Suma la partida.............................................. 155,49
Costes indirectos.................. 6,00% 9,33

TOTAL PARTIDA.......................................... 164,82

0106 D39SA401     ud  Suministro y  colocación de fuente para beber de 1,07 m. de altura y
0,38 m. de diámetro de pileta, en fundición de hierro, incluso anclaje,
acometida y  desagüe.

Mano de obra................................................ 34,16
Maquinaria.................................................... 3,54
Resto de obra y  materiales.............................. 591,77

Suma la partida.............................................. 629,47
Costes indirectos.................. 6,00% 37,77

TOTAL PARTIDA.......................................... 667,24

0107 D3GDP010     m2  Pav imento tipo 10, en fuente, formado por solado de piedra de granito,
abujardado, de 30x30x4 cm. a hueso, dispuesto según plano de pav i-
mentos, sentado con mortero de cemento y  arena de miga 1/6 de 3 cm
de espesor, sobre capa de 10 cm. de hormigón hm-20sr, incluso prepa-
ración del terreno mediante capa de 25 cm de zahorra natural compacta-
da, limpieza según nte-rst-14, medida la superficie realmente ejecutada,
totalmente terminado.

Mano de obra................................................ 13,02
Maquinaria.................................................... 4,26
Resto de obra y  materiales.............................. 35,36

Suma la partida.............................................. 52,64
Costes indirectos.................. 6,00% 3,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 55,80
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0108 D42FE001     ud  Puesta a tierra de anillo completo, formada por tres picas en fila, de 0 14
mm. y  2 m. de longitud, y  conductor de cobre desnudo de 35 rnrn", ins-
talada y  conexionada a armario.

Mano de obra................................................ 114,78
Resto de obra y  materiales.............................. 385,37

Suma la partida.............................................. 500,15
Costes indirectos.................. 6,00% 30,01

TOTAL PARTIDA.......................................... 530,16

0109 D42FE002     ud  Punto de luz sencillo, instalado con cable de cobre de sección 2,5
rnm2, empotrado y aislado con tubo de pvc rígido de 29 mm de diame-
tro, incluso p.p. de cajas y  construido según nte/ieb-43 y  48, medida la
unidad totalmente terminada sin lámparas.

Mano de obra................................................ 11,48
Resto de obra y  materiales.............................. 49,80

Suma la partida.............................................. 61,28
Costes indirectos.................. 6,00% 3,68

TOTAL PARTIDA.......................................... 64,96

0110 D42FE003     ud  Portalámparas en latón para iluminación subacuática y  aerea, foco con
lampara-38 220v. hasta 120 W., medida la unidad totalmente terminada

Mano de obra................................................ 11,48
Resto de obra y  materiales.............................. 136,50

Suma la partida.............................................. 147,98
Costes indirectos.................. 6,00% 8,88

TOTAL PARTIDA.......................................... 156,86

0111 D42FE004     ud  Transformador separador de circuito de alumbrado, control horario de en-
cendido y  apagado de luces, medida la unidad totalmente terminada

Mano de obra................................................ 76,26
Resto de obra y  materiales.............................. 2.442,50

Suma la partida.............................................. 2.518,76
Costes indirectos.................. 6,00% 151,13

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.669,89

0112 D42FE005     ud  Anemómetro para control de altura de chorros de agua, medida la uni-
dad totalmente terminada.

Mano de obra................................................ 76,26
Resto de obra y  materiales.............................. 1.582,50

Suma la partida.............................................. 1.658,76
Costes indirectos.................. 6,00% 99,53

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.758,29
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0113 D42FE006     ud  Cableado y  conexionado de motores, con cable de cobre de 4x16 mm"
de sección, v isto yaislado en tubo de pvc rígido de 29 mm de diame-
tro., incluso p.p. de cajas yconstruido según nte/ieb-43 y  48, medida la
unidad totalmente terminada

Mano de obra................................................ 76,26
Resto de obra y  materiales.............................. 200,00

Suma la partida.............................................. 276,26
Costes indirectos.................. 6,00% 16,58

TOTAL PARTIDA.......................................... 292,84

0114 D42FE007     ud  Cuadro de maniobra y  control de bombas de agua a través de variador
de frecuencia, incluso material complementario, armario interior, instala-
ción de ventilación de caseta de mando, relé v igilante de aislamiento y
tensión de defecto, y  dispositivos de protección para luminarias, total-
mente colocado y  probado.

Mano de obra................................................ 133,65
Resto de obra y  materiales.............................. 14.725,00

Suma la partida.............................................. 14.858,65
Costes indirectos.................. 6,00% 891,52

TOTAL PARTIDA.......................................... 15.750,17

0115 D42FECU01    ud  Cuadro eléctrico de alumbrado público, compuesto por armario modular
de poliéster reforzado con fibra de v idrio, sistema superrinter, tipo SI 55T
+ SI 75 con herraje candado, grado de protección IP 65 UNE 20 324
con placa para alojar contadores de activa, placa transparente con 4 se-
paradores y  precintable, placa lisa con 4 desplazadores, contadores, in-
terruptores horarios y  dispositivos de protección completamente instala-
do.

Mano de obra................................................ 324,93
Resto de obra y  materiales.............................. 4.969,99

Suma la partida.............................................. 5.294,92
Costes indirectos.................. 6,00% 317,70

TOTAL PARTIDA.......................................... 5.612,62

0116 D42FECU03    ud  Cuadro de protección para castillo formado por: Armario A.P. A1mería
Indalo 500 o equivalente, Fusibles CC tip ZR-25 16A 25KA Contador
activa trifásico 15-60A Contador reactiva trifásico 20-60A Caja para
ICP (4p) PIA Hager o equivalente 2x10 A, PIA Hager o equivalente
4x10 A, PIA Hager o equivalente 4x16 A, Contac. 230V 40A,3NA
Hager ES340 o equivalente, Int. Dif. Circutor WLR-2R RA Reductor de
consumo ELT, Reloj Astronómico DATA ASTRO o equivalente

Mano de obra................................................ 221,84
Resto de obra y  materiales.............................. 4.800,51

Suma la partida.............................................. 5.022,35
Costes indirectos.................. 6,00% 301,34

TOTAL PARTIDA.......................................... 5.323,69
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0117 D42FEOOS     ud  Cuadro de contador, formado por armario himel ó similar, para equipo
de medida

Mano de obra................................................ 114,78
Resto de obra y  materiales.............................. 2.650,00

Suma la partida.............................................. 2.764,78
Costes indirectos.................. 6,00% 165,89

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.930,67

0118 D42FH001     ud  Realización de aspiración con tuberias de acero galvanizado de 4", to-
talmente terminada.

Resto de obra y  materiales.............................. 425,01

Suma la partida.............................................. 425,01
Costes indirectos.................. 6,00% 25,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 450,51

0119 D42FH002     ud  Realización de impulsión con tuberias de acero galvanizado de 3" y  4",
totalmente terminada.

Resto de obra y  materiales.............................. 1.869,99

Suma la partida.............................................. 1.869,99
Costes indirectos.................. 6,00% 112,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.982,19

0120 D42FH003     ud  Realización de colector de chorro de lanza, con conexión de 1 1/2", to-
talmente terminado.

Resto de obra y  materiales.............................. 32,00

Suma la partida.............................................. 32,00
Costes indirectos.................. 6,00% 1,92

TOTAL PARTIDA.......................................... 33,92

0121 D42FH004     ud  Boquilla chorro de lanza, incluso tramemex en acero inox idable
50x50x50 e= 3mm. con 0 300 mm., totalmente instalado.

Resto de obra y  materiales.............................. 54,99

Suma la partida.............................................. 54,99
Costes indirectos.................. 6,00% 3,30

TOTAL PARTIDA.......................................... 58,29

0122 D42FH005     ud  Bomba de agua de 12,5 c.v ., totalmente instalada.
Resto de obra y  materiales.............................. 3.824,99

Suma la partida.............................................. 3.824,99
Costes indirectos.................. 6,00% 229,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 4.054,49
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0123 D42FH006     ud  Suministro e instalación de electroválvula de fibra de v idrio rainbird ó si-
milar de 1 y  1/2", con apertura manual por solenoide, regulador de cau-
dal.

Mano de obra................................................ 13,99
Resto de obra y  materiales.............................. 93,16

Suma la partida.............................................. 107,15
Costes indirectos.................. 6,00% 6,43

TOTAL PARTIDA.......................................... 113,58

0124 D4FH007      ud  Estación de cloración en contínuo, incluyendo panel central de medición
de cloro libre en ppm, bomba dosificadora de cloro con sonda de míni-
mo nivel, portasondas con sonda de lectura de clora en ppm y sensor
de caudal, prefiltro, deposito acumulador de hipoclorito sódico de 25 li-
tros y  sonda de cloro potenciostática, totalmente colocado, incluido el
conexionado hidráulico y  eléctrico, puesta en marchas y  pruebas.

Resto de obra y  materiales.............................. 2.750,00

Suma la partida.............................................. 2.750,00
Costes indirectos.................. 6,00% 165,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.915,00

0125 D700aaca     m   Marca v ial permanente realizada con termoplásticos en caliente en for-
mación de lineas de 10 cm de anchura, totalmente acabada incluso pre-
marcaje y  borrado de marcas ex istentes.

Mano de obra................................................ 0,31
Maquinaria.................................................... 0,09
Resto de obra y  materiales.............................. 0,27

Suma la partida.............................................. 0,67
Costes indirectos.................. 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,71

0126 D700aacb     m   Marca v ial permanente realizada con termoplásticos en caliente en for-
mación de lineas de 15 cm de anchura, totalmente acabada incluso pre-
marcaje y  borrado de marcas ex istentes.

Mano de obra................................................ 0,31
Maquinaria.................................................... 0,09
Resto de obra y  materiales.............................. 0,41

Suma la partida.............................................. 0,81
Costes indirectos.................. 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,86

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE I CUADRO DE PRECIOS 2 17

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0127 D700aace     m   Marca v ial permanente realizada con termoplásticos en caliente en for-
mación de lineas de 40 cm de anchura, totalmente acabada incluso pre-
marcaje y  borrado de marcas ex istentes.

Mano de obra................................................ 0,86
Maquinaria.................................................... 0,09
Resto de obra y  materiales.............................. 1,10

Suma la partida.............................................. 2,05
Costes indirectos.................. 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,17

0128 D700had      m2  Marca v ial permanante realizada con pintura plástica en frio de 2 com-
ponentes para formación símbolos y  cebreados, totalmente acabada in-
cluso premarcaje y  borrado de marcas ex istentes.

Mano de obra................................................ 1,97
Maquinaria.................................................... 1,40
Resto de obra y  materiales.............................. 3,93

Suma la partida.............................................. 7,30
Costes indirectos.................. 6,00% 0,44

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,74

0129 D701baab     ud  Señal triangular de 900 mm de lado con un nivel de retroreflex ión 2 de
uso permanente, incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje
en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en
acero galvanizado y  parte proporcional de tornillería y piezas especia-
les. Totalmente colocada.

Mano de obra................................................ 2,02
Maquinaria.................................................... 1,38
Resto de obra y  materiales.............................. 140,94

Suma la partida.............................................. 144,34
Costes indirectos.................. 6,00% 8,66

TOTAL PARTIDA.......................................... 153,00

0130 D701cabb     ud  Señal circular de 900 mm de diámetro con un nivel de retroreflex ión 2
de uso permanente, incluso excavación de cimentación, macizo de an-
claje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujec-
ción en acero galvanizado y  parte proporcional de tornillería y  piezas
especiales. Totalmente colocada.

Mano de obra................................................ 2,33
Maquinaria.................................................... 3,32
Resto de obra y  materiales.............................. 173,93

Suma la partida.............................................. 179,57
Costes indirectos.................. 6,00% 10,77

TOTAL PARTIDA.......................................... 190,34



Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

Ministerio de Transición Ecológica

Secretaría de Estado de Medio Ambiente Actualización del Proyecto de Rehabilitación del borde marítimo

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar en el tramo comprendido entre el Castillo de Jesús Nazareno y el

Servicio Provincial de Costas en Almería Límite del T.M. de Mojácar. T.M. de Garrucha (Almería). Fases I y II

CUADRO DE PRECIOS 2

0131 E16AC080     m   Línea de enlace desde C.T. a punto de consumo, formada por conducto-
res de aluminio 3(1 x 240) + 1 x  150 mm2 con aislamiento de polietileno
reticulado quimicamente para nivel de aislamiento 0,6/1 k\T con cubierta
de PVC color negro, canalizados bajo tubo de PVC de D=140 mm.(no
incluido), en montaje enterrado, con elementos de conexión, incluso pi-
ca y  conexion de neutro a tierra cada 200 m, totalmente instalada, trans-
porte, montaje y  conexionado.

Mano de obra................................................ 3,86
Resto de obra y  materiales.............................. 28,41

Suma la partida.............................................. 32,27
Costes indirectos.................. 6,00% 1,94

TOTAL PARTIDA.......................................... 34,21

0132 E16CC056     m   Circuito realizado con conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aisla-
miento PVC 750 V., en sistema monofásico (fase, neutro y  tierra), bajo
tubo protector rígido D=13 (pueden ser tubos de material plástico con un
grado de de protección contra los daños mecánicos 7 o 9) en montaje
superficial, fijado a paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas,
protegidas contra la corrosión. Totalmente instalado.

Mano de obra................................................ 3,86
Resto de obra y  materiales.............................. 1,44

Suma la partida.............................................. 5,30
Costes indirectos.................. 6,00% 0,32

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,62

0133 E16CC058     m   Circuito realizado con conductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamien-
to PVC 750 V., en sistema monofásico (fase, neutro y  tierra), bajo tubo
protector rígido D=16 (pueden ser tubos de material plástico con un gra-
do de protección contra los daños mecánicos 7 o 9) en montaje superfi-
cial, fijado a paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas, prote-
gidas contra la corrosión. Totalmente instalado.

Mano de obra................................................ 3,86
Resto de obra y  materiales.............................. 2,04

Suma la partida.............................................. 5,90
Costes indirectos.................. 6,00% 0,35

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,25

0134 PA01         PA  PA a justificar por reposición de serv icios.

Sin descomposición

Suma la partida.............................................. 26.481,00
Costes indirectos.................. 6,00% 1.588,86

TOTAL PARTIDA.......................................... 28.069,86
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0135 PA02         PA  PA a justificar para la realizacion de desv io prov isional de la carretera
AL-5105

Sin descomposición

Suma la partida.............................................. 23.319,27
Costes indirectos.................. 6,00% 1.399,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 24.718,43

0136 PA03         PA  PA a justificar para suministro y  colocación de placa de bronce segun
normas del ministerio

Sin descomposición

Suma la partida.............................................. 500,00
Costes indirectos.................. 6,00% 30,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 530,00

0137 PA04         PA  PA a justificar para la confeccion y  colocacion de carteles de obra y  pa-
neles informativos

Sin descomposición

Suma la partida.............................................. 1.250,00
Costes indirectos.................. 6,00% 75,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.325,00

0138 PA05         PA  PA a justificar para la realización de reportaje fotográfico

Sin descomposición

Suma la partida.............................................. 700,00
Costes indirectos.................. 6,00% 42,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 742,00

0139 PA06         PA  PA a justificar para Gestión de Residuos, según anejo nº20

Sin descomposición

Suma la partida.............................................. 57.583,33
Costes indirectos.................. 6,00% 3.455,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 61.038,33

0140 PA07         PA  PA a justificar para Seguridad y  Salud Laboral, según anejo nº19

Sin descomposición

Suma la partida.............................................. 13.381,11
Costes indirectos.................. 6,00% 802,87

TOTAL PARTIDA.......................................... 14.183,98

0141 PA08         PA  PA a justificar para la búsqueda de redes subterráneas.

Sin descomposición

Suma la partida.............................................. 7.143,99
Costes indirectos.................. 6,00% 428,64

TOTAL PARTIDA.......................................... 7.572,63
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Almería, diciembre de 2020 

Por Aima Ingeniería S.L.P. 

El Ingeniero de Caminos, C. y P. 

Fdo. Juan José Alonso Baños 

El Director del Trabajo 

Fdo. Enrique López Ramírez 

Examinado y conforme. 
El Jefe del Servicio Provincial de Almería 
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

D01WC010     m3  DEMOLICION EDIFICACION                                          

Demolición, sobre rasante, de elementos varios de un edificio  estructuralmente
aislado, mediante empuje de máquina hasta 2/3 de la altura de ataque de la mis-
ma, i/riego de escombros, carga mecánica de estos sobre camión y  p.p. de
costes indirectos, según nte/add-20.

250,300 32,31 8.087,19

D01UA003     ud  DESMONTADO PUNTO DE LUZ                                         

Desmontado de farola, incluso p.p. de ayudas de albañilería y transporte a al-
macén. medida la unidad terminada.

2,000 8,70 17,40

D01VA020     m2  APUNTALAMIENTO ESTRATO ROCOSO                                   

Apuntalamiento temporal (durante la ejecución de las obras) para reducción del
riesgo de desprendimiento del sustrato rocoso en zona denominada 2 en el infor-
me geológico, comprendiendo montaje, desmontaje, transporte y  alquiler en
obra (30 días), de puntales telescópicos de 3 m., ejecución de apoyos, arrios-
tramiento del conjunto y  p.p. de costes indirectos.

1.800,000 2,60 4.680,00

D01VA030     m2xcFRESADO PAVIMENTO BITUMINOSO                                    

Fresado de pav imento bituminoso, incluso carga y  barrido.

9.362,500 0,53 4.962,13

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ....................................................................... 17.746,72
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

D38AP022     m3  EXCAVACION EN DESMONTE                                          

Excavación sin clasificar en zonas de desmonte incluso depeje, desbroce y
escarificado de firme o pav imento ex istente.

14.193,540 2,20 31.225,79

D38AR015     m3  TERRAPLEN PROCEDENTE EXCAVACIÓN                                 

Terraplén procedente de excavación incluso extensión, humectación y  compac-
tación hasta el 95%  p.m. utilizando rodillo v ibratorio.

1.626,230 0,93 1.512,39

D38AP031     m3  EXCAVACION EN ZANJA O POZOS                                     

Excavación en zanja ó pozo en cualquier clase de terreno, por medíos mecáni-
cos, incluso agotamiento.

1.386,194 3,82 5.295,26

D360000      m3  ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20  EN RELLENOS                         

Extendido y  compactación de  zahorra artficial ZA 0/20 en rellenos.

693,417 18,92 13.119,45

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................... 51.152,89
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CAPÍTULO 03 MUROS                                                           

SUBCAPÍTULO 03.01 MURO RIBERA DEL MAR                                             

D04GA505     m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20                                         

Hormigón en masa hm-20sr/p/40/ iiia n/mm2, con tamaño máximo del árido de
40 mm. elaborado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimenta-
ción, incluso vertido, v ibrado y  colocación. según ehe.

56,982 70,67 4.026,92

D04GA508     m3  HORMIGON HA-25 EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES                       

Hormigón para armar ha-25sr t.máx. 40mm., elaborado en central para elemen-
tos estructurales, i/vertido, v ibrado y  colocación.

480,058 93,79 45.024,64

D04GA518     m2  ENCOFRADO MUROS CARA NO VISTA                                   

Encofrado en muros, cara no v ista, de acuerdo con diseño en plano, incluso
limpieza, aplicacion de desencofrante y  p.p. de elementos complementarios pa-
ra su estabilidad y  adecuada ejecucion; construido segun ehe.medida la superfi-
cie de encofrado util.

722,886 18,79 13.583,03

D04GA520     m2  ENCOFRADO CARA VISTA MUROS                                      

Encofrado para hormigon cara v ista en muros, de acuerdo con diseño en plano,
incluso tratamiento prev io de tablero, limpieza, aplicacion de desencofrante y
p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  ejecucion; construido
segun ehe. medida la superficio de encofrado util.

845,093 22,79 19.259,67

D04AA305     kg  ACERO B 500S COLOCADO                                           

Acero corrugado b 500-s, i/cortado, doblado, armado y colocado en obra, total-
mente terminado

23.101,733 1,17 27.029,03

D17JD005     m2  IMPERMEABILIZACIÓN MUROS ENTERRADOS                             

Impermeabilización por el exterior de muros o paramentos horizontales, con do-
ble mano de revestimiento elástico a base de copolímeros estireno-acrílicos,
conforme a la norma une 53413, aplicado con brocha o rodillo, y  protegido del
terreno con fieltro geotextil de 300 gr/m2.

1.259,262 13,52 17.025,22

D38AR026     m3  RELLENO LOCALIZADO MATERIAL FILTRANTE                           

Relleno localizado con material filtrante / seleccionado procedente de prestamos,
incluso extensión y  compactación.

1.408,692 6,41 9.029,72

D36WC013     m   TUBO DRENAJE Ø150 PVC                                           

Tubo de drenaje de pvc ranurado de d=150 mm.,colocado

370,000 5,51 2.038,70

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE I 2PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

D25NA610     m   MECHINAL PVC Ø110                                               

Mechinal con tuberia de pvc de 110 mm., para evacuación de aguas, il tes y
demás accesorios, totalmente instalada.

380,000 11,86 4.506,80

D17JD015     m   JUNTA DE DILATACIÓN EN MUROS DE HORMIGÓN                        

Junta de dilatación en muros de hormigon, formada por lámina de poliestireno
expandido de e = 3 cm, con ancho medio de 35 cm y posterior sellado bitumi-
noso, totalmente terminada.

68,650 3,30 226,55

D17JD025     m   JUNTA DE CONTRACCIÓN EN MUROS DE HORMIGÓN                       

Junta de contracción en muros de hormigon, a base imprimación asfáltica con
un ancho medio de 35 cm, totalmente terminada.

191,900 1,84 353,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 MURO RIBERA DEL MAR............... 142.103,38

SUBCAPÍTULO 03.02 OTROS MUROS                                                     

APARTADO 03.02.01 CARPAS Y APARCAMIENTOS                                          

D38AP031     m3  EXCAVACION EN ZANJA O POZOS                                     

Excavación en zanja ó pozo en cualquier clase de terreno, por medíos mecáni-
cos, incluso agotamiento.

64,000 3,82 244,48

D38AR026     m3  RELLENO LOCALIZADO MATERIAL FILTRANTE                           

Relleno localizado con material filtrante / seleccionado procedente de prestamos,
incluso extensión y  compactación.

31,360 6,41 201,02

D04GA505     m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20                                         

Hormigón en masa hm-20sr/p/40/ iiia n/mm2, con tamaño máximo del árido de
40 mm. elaborado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimenta-
ción, incluso vertido, v ibrado y  colocación. según ehe.

6,400 70,67 452,29

D04GA508     m3  HORMIGON HA-25 EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES                       

Hormigón para armar ha-25sr t.máx. 40mm., elaborado en central para elemen-
tos estructurales, i/vertido, v ibrado y colocación.

38,400 93,79 3.601,54

D04GA518     m2  ENCOFRADO MUROS CARA NO VISTA                                   

Encofrado en muros, cara no v ista, de acuerdo con diseño en plano, incluso
limpieza, aplicacion de desencofrante y p.p. de elementos complementarios pa-
ra su estabilidad y  adecuada ejecucion; construido segun ehe.medida la superfi-
cie de encofrado util.

76,800 18,79 1.443,07
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D04GA520     m2  ENCOFRADO CARA VISTA MUROS                                      

Encofrado para hormigon cara v ista en muros, de acuerdo con diseño en plano,
incluso tratamiento prev io de tablero, limpieza, aplicacion de desencofrante y
p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  ejecucion; construido
segun ehe. medida la superficio de encofrado util.

96,000 22,79 2.187,84

D04AA305     kg  ACERO B 500S COLOCADO                                           

Acero corrugado b 500-s, i/cortado, doblado, armado y colocado en obra, total-
mente terminado

2.376,128 1,17 2.780,07

D17JD005     m2  IMPERMEABILIZACIÓN MUROS ENTERRADOS                             

Impermeabilización por el exterior de muros o paramentos horizontales, con do-
ble mano de revestimiento elástico a base de copolímeros estireno-acrílicos,
conforme a la norma une 53413, aplicado con brocha o rodillo, y  protegido del
terreno con fieltro geotextil de 300 gr/m2.

144,000 13,52 1.946,88

D17JD015     m   JUNTA DE DILATACIÓN EN MUROS DE HORMIGÓN                        

Junta de dilatación en muros de hormigon, formada por lámina de poliestireno
expandido de e = 3 cm, con ancho medio de 35 cm y posterior sellado bitumi-
noso, totalmente terminada.

7,500 3,30 24,75

D17JD025     m   JUNTA DE CONTRACCIÓN EN MUROS DE HORMIGÓN                       

Junta de contracción en muros de hormigon, a base imprimación asfáltica con
un ancho medio de 35 cm, totalmente terminada.

15,000 1,84 27,60

TOTAL APARTADO 03.02.01 CARPAS Y APARCAMIENTOS.......... 12.909,54

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE I 3PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 03.02.02 ESCALERAS Y RAMPAS DE ACCESO A PLAYA                            

D38AP031     m3  EXCAVACION EN ZANJA O POZOS                                     

Excavación en zanja ó pozo en cualquier clase de terreno, por medíos mecáni-
cos, incluso agotamiento.

42,525 3,82 162,45

D04GA505     m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20                                         

Hormigón en masa hm-20sr/p/40/ iiia n/mm2, con tamaño máximo del árido de
40 mm. elaborado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimenta-
ción, incluso vertido, v ibrado y  colocación. según ehe.

4,253 70,67 300,56

D04GA508     m3  HORMIGON HA-25 EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES                       

Hormigón para armar ha-25sr t.máx. 40mm., elaborado en central para elemen-
tos estructurales, i/vertido, v ibrado y colocación.

42,415 93,79 3.978,10

D04GA518     m2  ENCOFRADO MUROS CARA NO VISTA                                   

Encofrado en muros, cara no v ista, de acuerdo con diseño en plano, incluso
limpieza, aplicacion de desencofrante y p.p. de elementos complementarios pa-
ra su estabilidad y  adecuada ejecucion; construido segun ehe.medida la superfi-
cie de encofrado util.

59,710 18,79 1.121,95

D04GA520     m2  ENCOFRADO CARA VISTA MUROS                                      

Encofrado para hormigon cara v ista en muros, de acuerdo con diseño en plano,
incluso tratamiento prev io de tablero, limpieza, aplicacion de desencofrante y
p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  ejecucion; construido
segun ehe. medida la superficio de encofrado util.

75,010 22,79 1.709,48

D04AA305     kg  ACERO B 500S COLOCADO                                           

Acero corrugado b 500-s, i/cortado, doblado, armado y colocado en obra, total-
mente terminado

3.645,134 1,17 4.264,81

D17JD005     m2  IMPERMEABILIZACIÓN MUROS ENTERRADOS                             

Impermeabilización por el exterior de muros o paramentos horizontales, con do-
ble mano de revestimiento elástico a base de copolímeros estireno-acrílicos,
conforme a la norma une 53413, aplicado con brocha o rodillo, y  protegido del
terreno con fieltro geotextil de 300 gr/m2.

119,420 13,52 1.614,56

D17JD015     m   JUNTA DE DILATACIÓN EN MUROS DE HORMIGÓN                        

Junta de dilatación en muros de hormigon, formada por lámina de poliestireno
expandido de e = 3 cm, con ancho medio de 35 cm y posterior sellado bitumi-
noso, totalmente terminada.

59,400 3,30 196,02

TOTAL APARTADO 03.02.02 ESCALERAS Y RAMPAS DE
ACCESO A PLAYA

13.347,93



CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Ministerio de Transición Ecológica

Secretaría de Estado de Medio Ambiente Actualización del Proyecto de Rehabilitación del borde marítimo

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar en el tramo comprendido entre el Castillo de Jesús Nazareno y el

Servicio Provincial de Costas en Almería Límite del T.M. de Mojácar. T.M. de Garrucha (Almería). Fases I y II

PRESUPUESTO

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 OTROS MUROS ............................... 26.257,47

TOTAL CAPÍTULO 03 MUROS ............................................................................................................................... 168.360,85

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE I 4PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 RED DE DRENAJE                                                  

D36SA001     m   ZANJA  ALCANTARILLADO HASTA Ø500                                

Zanja para alcantarillado con diámetros hasta 500 mm, incluyendo excavación,
agotamiento y  entibación si fueran necesarios, rellenos y compactación.

255,000 9,21 2.348,55

D36SA002     m   ZANJA ALCANTARILLADO DE Ø500 A Ø1000                            

Zanja para alcantarillado con diámetros entre 500 y  1.000 mm, incluyendo ex-
cavación, agotamiento y  entibación si fueran necesarios, rellenos y  compacta-
ción.

389,500 11,72 4.564,94

D03DG100     ud  IMBORNAL 110x655x90 FUNDICIÓN DÚCTIL                            

Imbornal 110x65x90.45 cm. de hormigón en masa o prefabricado, recibido con
mortero de cemento y arena de rio 1/6, incluso marco y  rejilla de fundición dúc-
til, totalmente instalado.

1,000 380,84 380,84

D03JC020     m   CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO CON REJILLA                          

Canaleta de hormigón polímero para recogida de aguas de 143 mm. de altura
aco-drain ó similar, para cargas ligeras y  medias: zonas peatonales, salidas de
garaje, jardines, centros comerciales y  campos de juego; sin pendiente incorpo-
rada, rejilla de acero galvanizado, i/solera de hormigón hm-20sr n/mm2 y me-
dios aux iliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

152,571 50,31 7.675,85

D36SA003     ud  POZO REGISTRO Ø110 HORMIGÓN                                     

Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diáme-
tro interior de 110 cm. y  una altura media de pozo de 2.6 m.

8,000 452,83 3.622,64

D36SA006     m   CANALIZACION PVC COMPACTO Ø200                                  

Canalizacion de pvc con tuberia compacta de 200 mm. de diametra, incluso for-
macion de pendientes con puntos de hormigon, envoltura de arena con un espe-
sor de 15 cm. y  p.p. de piezas especiales y  adhesivos. medido entre ejes de
arquetas.

275,000 28,06 7.716,50

D36SA010     m   CANALIZACION PVC COMPACTO Ø500                                  

Canalizacion de pvc con tuberia compacta de 500 mm. de diametro, incluso for-
macion de pendientes con puntos de hormigon, envoltura de arena con un espe-
sor de 15 cm. y  p.p. de piezas especiales y  adhesivos. medido entre ejes de
arquetas.

389,500 91,38 35.592,51

D38CR030     ud  BOQUILLA CON ALETAS Ø500 EN OBRA FABRICA                        

Boquilla con aletas en o.f. para caño d = 0.50 m., totalmente terminada.

5,000 391,75 1.958,75
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TOTAL CAPÍTULO 04 RED DE DRENAJE............................................................................................................. 63.860,58

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE I 5PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 RED DE RIEGO E HIDRANTES                                        

D36QA005     ud  BOCA RIEGO MODELO ALMERÍA                                       

Boca de riego modelo "almeria" de d=40 mm., incluso enlace con la red de dis-
tribución, con tubería de polietileno ad 040/6atm.

33,000 108,73 3.588,09

D34AL030     ud  HIDRANTE SUBTERRÁNEO Ø100                                       

Hidrante subterraneo en hierro fundido, entrada de 100mm y una salida de
100mm, con racor tipo bombero, según norma Une 23-407, certificado aenor,
i/tapa, cerco y  llave totalmente instalado.

1,000 442,76 442,76

D360G515     m   TUBERIA PEAD Ø40 PN10                                           

Tubería de polietileno alta densidad de d=40 mm. apta para uso alimentario, para
presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta,
excavacion, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la
tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra proce-
dente de excavación, totalmente colocada.

103,000 14,07 1.449,21

D360G525     m   TUBERIA PEAD Ø63 PN10                                           

Tubería de polietileno alta densidad de d=63 mm. apta para uso alimentario, para
presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta,
excavacion, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la
tubería, relleno de arena de 15 cm., y  terminación  de relleno con tierra proce-
dente de excavación, totalmente colocada.

103,000 15,40 1.586,20

D360G540     m   TUBERIA PEAD Ø110 PN10                                          

Tubería de polietileno alta densidad de d=110mm. apta para uso alimentario, pa-
ra presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta,
excavacion, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la
tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra proce-
dente de excavación, totalmente colocada.

718,000 23,99 17.224,82

D360G545     m   TUBERIA PEAD Ø125 PN10                                          

Tubería de polietileno alta densidad de d=125 mm. apta para uso alimentario, pa-
ra presión de trabajo de '10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta,
excavacion, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la
tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra proce-
dente de excavación, totalmente colocada.

81,000 26,18 2.120,58
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D360G735     ud  ACOMETIDA PEAD Ø40                                              

Acometida con arqueta tubería de polietileno alta densidad de d=40 mm. apta
para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 atmósferas, arqueta prefabri-
cada de hormigón, cerco y  tapa de hormigón, valvula de corte 0 40, tapón, in-
cluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm.,
rasantea de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y
terminación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente coloca-
da.

1,000 282,65 282,65

D34AL032     ud  VALVULA DE REGULACIÓN Ø110                                      

Valvula de regulación de 110 mm. diametro construida en hierro fundido, con
bridas, para una presion de trabajo de hasta 6 gk/cm2., incluso sistema de ente-
rramiento telescópico, contrabridas, pequeño material y  montaje, instalada se-
gun it.ic, medida la unidad instalada.

11,000 402,48 4.427,28

D34AL135     ud  VALVULA DE REGULACIÓN Ø63                                       

Valvula de regulación de 63 mm.diametro construida en hierro fundido, con bri-
das, para una presion de trabajo de hasta 6 gk/cm2., incluso sistema de ente-
rramiento telescópico, contrabridas, pequeño material y  montaje. lnstalada se-
gun itic. medida la unidad instalada.

2,000 294,79 589,58

D34AL134     ud  VALVULA DE REGULACIÓN Ø40                                       

Valvula de regulación de 40 mm. diametro construida en hierro fundido, con bri-
das, para una presion de trabajo de hasta 6 gk/cm2., incluso sistema de ente-
rramiento telescópico, contrabridas, pequeño material y  montaje, instalada se-
gun it.ic, medida la unidad instalada.

1,000 218,31 218,31

D25AD080     ud  ACOMETIDA Ø5" PN10                                              

Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 10 m.,
formada por tubería de poJietileno de 5" y  10 atm. para uso alimentario, brida de
conexión, machón rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo, válvula antire-
torno de 5", tapa de registro exterior, grifo de pruebas de latón de 1/2", y  conta-
dor.

1,000 1.731,96 1.731,96

TOTAL CAPÍTULO 05 RED DE RIEGO E HIDRANTES......................................................................................... 33.661,44

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE I 6PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 PAVIMENTACIONES                                                 

D36DP101     m2  PAVIMENTO TIPO 1                                                

Pavimento tipo 1 en itinerarios peatonales con losa de terrazo de primerísima
calidad, textura modelo petreo de vanguard ó equivalente, de dimensiones 50 x
50 x 4,5 ó 50 x  25 x  4,5, según se detalla en planos, en color ocre, con trata-
miento de apomazado en obra con una dispersión polimérica en base a disol-
ventes tipo nopav rd-110 o equivalente, pulverizado mecánicamente (0,15
I./m2) , tomadas con 3,5 cm.de mortero de cemento 1:3 sobre base de hormi-
gón hm-20sr de 10 cm. de espesor, incluso preparación del terreno mediante
capa de 25 cm de zahorra natural compactada, medida la superficie realmente
ejecutada, totalmente terminado.

2.698,810 28,92 78.049,59

D36DP102     m2  PAVIMENTO TIPO 2                                                

Pavimento tipo 2 en itinerarios peatonales formado por losa de terrazo granalla-
do de primerísima calidad, textura modelo petreo de vanguard ó equivalente, de
dimensiones 40 x  40 x  3,5 color marrón y  adoquín de hormigón de dimensio-
nes 20 x  10 x  6 petreo, color blanco, según se detalla en planos, con tratamien-
to de apomazado en obra con una dispersión polimérica en base a disolventes
tipo nopavrd-110 o equivalente, pulverizado mecánicamente (0,15 I./m2) , to-
madas con 4,5 cm. de mortero de cemento 1:3 sobre base de hormigón
hm-20sr de 10 cm. de espesor, incluso preparación del terreno mediante capa
de 25 cm de zahorra natural compactada, medida la superficie realmente ejecu-
tada, totalmente terminado.

561,000 31,34 17.581,74

D36DP103     m2  PAVIMENTO TIPOS 3/4                                             

Pavimento tipos 3/4 en explanada de carpas y  de aparcamientos, formado por
adoquines prefabricados, monocapa de hormigón hp-25, de dimensiones 20 x
20 x 8 y  20 x  10 x 8, calidad, textura modelo combinado rústico petreo de van-
guard ó equivalente, en colores gris claro el tipo 3 y  gris oscuro el tipo 4, con
tratamiento de apomazado en obra con una dispersión polimérica en base a di-
solventes tipo nopavrd-110 o equivalente, pulverizado mecánicamente (0,15
I./m2) , tomado con 3 cm. de mortero 1:3 sobre capa de 10 cm. de hormigón
hm-20sr, incluso arena fina para sellado de juntas y  posterior barrido de la mis-
ma, dispuestos según esquema en plano de pav imentos, incluso preparación
del terreno mediante capa de 25 cm de zahorra nattural compactada, medida la
superficie realmente ejecutada, totalmente terminado.

2.970,990 34,81 103.420,16
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D36DP005     m2  PAVIMENTO TIPO 5                                                

Pavimento tipo 5, de hormigon con textura lisa y  color natural, sobre base de
zahorra natural de 25 cm de espesor, hormigón hm-20sr de 15 cm de espesor,
malla electrosoldada 20 x  20 x  4, incluso formación de juntas de dilatacióny de
separación con poliestireno expandido de 25 mm. de espesor, colocación de
perfil de madera o plastico en juntas de contracción, regleado y  nivelado de so-
lera, fratasado mecánico, incorporación capa de rodadura con 4 kg/m2 y laca
selladora 200 g/m2" enlisado y  pulimentado, curado del hormigón, aserrado de
juntas de retracción de 3 mm. de espesor y  profundidad 50 mm. en cuadrículas
segun planos, respetando igualmente juntas de dilatación, despues de 28 dias,
sellado de juntas, las de retracción con masilla de poliuretano de elasticidad per-
manente, tipo sikaflex-a1, y  las de dilatación y de separación, con junta de se-
llado de 25 mm, totalmente terminado.

1.500,000 27,31 40.965,00

D36DP006     m2  PAVIMENTO TIPO 6                                                

Pavimento tipo 6, de baldosa hidraúlica de dimensión 40x40 cm., espesor 3,5
cm., gris, textura a definir por la dirección de obra, recibida con mortero sobre
solera de hormigón HM-20 de 15 cm. de espesor y  capa ZA-20 de 20 cm. de
espesor, solución de encuentros según detalle de planos y  juntas de 1 mm de
espesor, recebo con polvo de cemento y  arena en seco y  barrido.

256,030 22,44 5.745,31

D36DP007     m2  PAVIMENTO TIPO 7                                                

Pavimento tipo 7, de albero compactado, de 10 cm. de espesor, con el 20 %
de albero cernido y  el 80 %  de albero en rama, incluso preparación del terreno
mediante capa de 20 cm de zahorra natural compactada, medida la superficie
realmente ejecutada.

1.463,000 11,27 16.488,01

D36DP008     m2  PAVIMENTO TIPO 8                                                

Pavimento tipo 8, consistente en ajardinamiento de espacios libres con césped
semillado con mezcla de lolium, agrostis, festuca y  poa, incluso preparación del
terreno mediante capa de 20 cm de zahorra nattural compactada, 10 cm de tie-
rra vetal, mantillo, siembra y  riegos hasta la primera siega, en superficies entre
1.000 Y5.000 m2.

3.307,990 9,20 30.433,51

D36DP009     m2  PAVIMENTO TIPO 9                                                

Pavimento tipo 9, de arena de 10cm. de espesor con un 40%  de arena de río y
un 60%  de arena de miga, compactada y  perfilada por medio de motonivelado-
ra, incluso preparación del terreno mediante capa de 20 cm de zahorra nattural.

2.437,100 5,27 12.843,52

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE I 7PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

D36DP019     m2  PAVIMENTO EN RAMPAS Y ESCALERAS                                 

Pavimento en rampas y  escalera, de hormigon con textura ranurada color natu-
ral, sobre base de zahorra natural de 25 cm de espesor, hormigón hm-20sr de
15 cm de espesor, malla electrosoldada 20 x  20 x  4, incluso formación de jun-
tas de dilatación y  de separación con poliestireno expandido de 25 mm. de es-
pesor, colocación de perfil de madera o plastico en juntas de contracción, regle-
ado y  nivelado de solera, fratasado mecánico, incorporación capa de rodadura
con 4 kg/m2 y laca selladora 200 g/rnz., enlisado y  pulimentado, curado del
hormigón, aserrado de juntas de retracción de 3 mm. de espesor y  profundidad
50 mm. en cuadrículas segun planos, respetando igualmente juntas de dilata-
ción, despues de 28 dias, sellado de juntas, las de retracción con masilla de po-
liuretano de elasticidad permanente, tipo síkaf1ex-a1, y  las de dilatación y  de
separación, con junta de sellado de 25 mm., totalmente terminado.

70,000 27,31 1.911,70

D36DP014     m   MURETE/BANCO PIEZA 1 HORMIGÓN                                   

Murete/banco pieza 1, de hormigón en masa hm-20sr t.máx. 40mm., elaborado
en central en confinamiento de zona ajardinada, según planos, i/vertido, encofra-
do ambas caras v istas, v ibrado y colocación.

432,850 28,83 12.479,07

D36DP015     m   MURETE PIEZA 2 HORMIGÓN                                         

Murete pieza 2, de hormigón en masa hm-20sr t.máx. 40mm., elaborado en
central en confinamiento de zona ajardinada, según planos, i/vertido, encofrado
ambas caras v istas, v ibrado y  colocación.

318,960 22,54 7.189,36

D36DP016     m   MURETE PIEZA 3 HORMIGÓN                                         

Murete pieza 3, de hormigón en masa hm-20sr t.máx. 40mm., elaborado en
central en confinamiento de zona ajardinada ó pav imento de arena, según pla-
nos, i/vertido, encofrado ambas caras v istas, v ibrado y  colocación.

237,150 17,06 4.045,78

D36CE018     m   BORDILLO PREFABRICADO HORMIGÓN 17x28                            

Bordillo prefabricado de hormigón de 17x28 cm., sobre solera de hormigón
hm-20 n/mm2. tmáx. 40 mm. de 1cm. de espesor, incluso excavación necesa-
ria, colocado.

132,600 12,55 1.664,13

D3610bbca    m2  Mezcla bituminosa AC16 surf S B50/70, espesor 5 cm, incluso rieg

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S B50/70, de 5 cm de espesor,
comprendiendo fabricación, transporte, extendido y  compactación, incluso riego
ECR-1 de adherencia previo, ligante y  filler.

1.075,990 1,14 1.226,63

D3610dcca    m2  Mezcla bituminosa AC22 surf S B50/70, espesor 6 cm, incluso rieg

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 surf S B50/70, de 6 cm de espesor,
comprendiendo fabricación, transporte, extendido y  compactación, incluso riego
ECR-1 de adherencia previo, ligante y  filler.

1.075,990 1,25 1.344,99
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D3610kdcb    m2  Mezcla bituminosa AC32 base G B50/70, espesor 7 cm, incluso rieg

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G B50/70, de 7 cm de espesor,
comprendiendo fabricación, transporte, extendido y  compactación, incluso riego
ECI de imprimación prev io, ligante y  filler.

1.075,990 0,98 1.054,47

D360000ea    m2  ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20 e=40 cm                              

Extendido y  compactación de capa de zahorra artficial ZA 0/20, de 40 cm de
espesor.

1.075,990 9,75 10.490,90

D36CE020     m   BORDILLO TIPO SILLA                                             

Colocación de bordillo tipo silla, incluida la excavación y retirada de materiale
ssobrantes.

56,560 23,24 1.314,45

D700aaca     m   MARCA HORIZONTAL 10CM                                           

Marca v ial permanente realizada con termoplásticos en caliente en formación de
lineas de 10 cm de anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y  borrado
de marcas ex istentes.

140,000 0,71 99,40

D700aacb     m   MARCA HORIZONTAL 15CM                                           

Marca v ial permanente realizada con termoplásticos en caliente en formación de
lineas de 15 cm de anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y  borrado
de marcas ex istentes.

90,000 0,86 77,40

D700aace     m   MARCA HORIZONTAL 40CM                                           

Marca v ial permanente realizada con termoplásticos en caliente en formación de
lineas de 40 cm de anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y  borrado
de marcas ex istentes.

36,000 2,17 78,12

D700had      m2  MARCA HORIZONTAL EN CEBRADOS Y SIMBOLOS                         

Marca v ial permanante realizada con pintura plástica en frio de 2 componentes
para formación símbolos y  cebreados, totalmente acabada incluso premarcaje y
borrado de marcas ex istentes.

181,670 7,74 1.406,13

D701cabb     ud  SEÑAL VERTICAL CIRCULAR                                         

Señal circular de 900 mm de diámetro con un nivel de retroreflex ión 2 de uso
permanente, incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormi-
gón HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero galvaniza-
do y  parte proporcional de tornillería y  piezas especiales. Totalmente colocada.

5,000 190,34 951,70

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE I 8PRESUPUESTO
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D701baab     ud  SEÑAL VERTICAL TRIANGULAR                                       

Señal triangular de 900 mm de lado con un nivel de retroreflex ión 2 de uso per-
manente, incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón
HM-20, poste de sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado y
parte proporcional de tornillería y  piezas especiales. Totalmente colocada.

5,000 153,00 765,00

TOTAL CAPÍTULO 06 PAVIMENTACIONES.......................................................................................................... 351.626,07
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CAPÍTULO 07 ELEMENTOS SINGULARES                                            

SUBCAPÍTULO 07.01 FUENTE                                                          

APARTADO 07.01.01 OBRA CIVIL                                                      

D38AP031     m3  EXCAVACION EN ZANJA O POZOS                                     

Excavación en zanja ó pozo en cualquier clase de terreno, por medíos mecáni-
cos, incluso agotamiento.

127,944 3,82 488,75

D38AR024     m3  RELLENO LOCALIZADO CON TIERRAS DE EXCAVACION                    

Relleno localizado con tierras procedentes de la excavacion, realizado con me-
dios mecanicos, en tongadas de 20 cm. comprendiendo: vertido, regado y
compactacion al 95%  proctor normal. medido en perfil compactado.

17,836 3,32 59,22

D04GA505     m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20                                         

Hormigón en masa hm-20sr/p/40/ iiia n/mm2, con tamaño máximo del árido de
40 mm. elaborado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimenta-
ción, incluso vertido, v ibrado y  colocación. según ehe.

4,398 70,67 310,81

D04GA508     m3  HORMIGON HA-25 EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES                       

Hormigón para armar ha-25sr t.máx. 40mm., elaborado en central para elemen-
tos estructurales, i/vertido, v ibrado y  colocación.

28,672 93,79 2.689,15

D04AA305     kg  ACERO B 500S COLOCADO                                           

Acero corrugado b 500-s, i/cortado, doblado, armado y colocado en obra, total-
mente terminado

3.231,878 1,17 3.781,30

D04GA518     m2  ENCOFRADO MUROS CARA NO VISTA                                   

Encofrado en muros, cara no v ista, de acuerdo con diseño en plano, incluso
limpieza, aplicacion de desencofrante y  p.p. de elementos complementarios pa-
ra su estabilidad y  adecuada ejecucion; construido segun ehe.medida la superfi-
cie de encofrado util.

162,300 18,79 3.049,62

D05GC320     m2  PLACA FORJADO DE HORMGÓN PREFABRICADA                           

Placa de forjado de hormigón prefabricada para una carga de q=2000 kg/m2, in-
cluso capa de compresión de 9 cm. de hormigón ha-25sr/p/201 iia n/mm2, con
tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central y  mallazo de 2,86
kg/m2., totalmente montado según ehe.

37,220 64,77 2.410,74

D05AA003     kg  ACERO LAMINADO EN PERFILES S275                                 

Acero laminado en perfiles S275, colocado en elementos estructurales aislados,
con ó sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, y  pintura antiox idante, dos ca-
pas (medicion de perfiles)

22,256 1,97 43,84

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE I 9PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

D17JD004     m2  TRATAMIENTO IMPERMEABILIZACION EN PAREDES Y SOLERAS             

Tratamiento de impermeabilizacion superficial en paredes y  soleras de depósitos
a base de dos capas de resina de poliuretano bicomponente, aptas para estar
en contacto con aguas potables, la primera otr-23, la segunda otr-21, ambas con
0,40 kg/m2 de dotación; incluso limpieza prev ia de los soportes con chorro de
agua o chorro de arena según convenga y tratamiento de los taladros pasantes
del encofrado con tapones de pvc y  sellado con otr-41.

67,500 13,72 926,10

D17JD005     m2  IMPERMEABILIZACIÓN MUROS ENTERRADOS                             

Impermeabilización por el exterior de muros o paramentos horizontales, con do-
ble mano de revestimiento elástico a base de copolímeros estireno-acrílicos,
conforme a la norma une 53413, aplicado con brocha o rodillo, y  protegido del
terreno con fieltro geotextil de 300 gr/m2.

122,240 13,52 1.652,68

D17JD006     ud  PATE POLIPROPILENO                                              

Pate de polipropileno, colocado

15,000 9,66 144,90

D04GA507     m3  HORMIGON HM-20 EN ZAPATA                                        

Hormigón en masa hm-20sr 1.máx. 40mm., elaborado en central en relleno de
zapatas, zanjas de cimentación y  v igas riostra, ifvertido, encofrado, v ibrado y
colocación.

6,360 85,74 545,31

D36CE118     m   BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN 10x15                         

Bordillo prefabricado de hormigón de 10x15 cm., sobre solera de hormigón
hm-20sr n/mm2. tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor, incluso excavación ne-
cesaria, colocado.

53,900 9,67 521,21

D3GDP010     m2  PAVIMENTO TIPO 10                                               

Pavimento tipo 10, en fuente, formado por solado de piedra de granito, abujarda-
do, de 30x30x4 cm. a hueso, dispuesto según plano de pav imentos, sentado
con mortero de cemento y  arena de miga 1/6 de 3 cm de espesor, sobre capa
de 10 cm. de hormigón hm-20sr, incluso preparación del terreno mediante capa
de 25 cm de zahorra natural compactada, limpieza según nte-rst-14, medida la
superficie realmente ejecutada, totalmente terminado.

410,010 55,80 22.878,56

D36DP013     m   MURETE/BANCO                                                    

Murete/banco de hormigón en masa hm-20sr t.máx. 40mm., elaborado en cen-
tral en cerramiento perimetral de fuente, según planos, i/vertido, encofrado am-
bas caras v istas, v ibrado y  colocación.

104,000 38,99 4.054,96
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D03DA005     m   CANALIZACION RETORNO                                            

Canalización de retorno y  alojamiento de instalaciónes hidráulica y  eléctrica, de
hormigón, de sección rectangular según pianos, incluyendo excavación, enco-
frado, hormigon, mallazo electrosoldado 0 6 15x15, chapa de fibrocemento para
encofrado perdido, segun planos, totalmente terminado.

121,900 59,95 7.307,91

TOTAL APARTADO 07.01.01 OBRA CIVIL ....................................... 50.865,06

APARTADO 07.01.02 INSTALACION HIDRAULICA                                          

D42FH001     ud  ASPIRACION 4" ACERO GALVANIZADO                                 

Realización de aspiración con tuberias de acero galvanizado de 4", totalmente
terminada.

1,000 450,51 450,51

D42FH002     ud  IMPULSION 3", 4" ACERO GALVANIZADO                              

Realización de impulsión con tuberias de acero galvanizado de 3" y  4", total-
mente terminada.

1,000 1.982,19 1.982,19

D42FH003     ud  CHORRO LANZA 1 1/2"                                             

Realización de colector de chorro de lanza, con conexión de 1 1/2", totalmente
terminado.

40,000 33,92 1.356,80

D42FH004     ud  BOQUILLA CHORRO LANZA                                           

Boquilla chorro de lanza, incluso tramemex en acero inox idable 50x50x50 e=
3mm. con 0 300 mm., totalmente instalado.

40,000 58,29 2.331,60

D42FH005     ud  BOMBA 12,5 CV                                                   

Bomba de agua de 12,5 c.v ., totalmente instalada.

2,000 4.054,49 8.108,98

D42FH006     ud  ELECTROVALVULA                                                  

Suministro e instalación de electroválvula de fibra de v idrio rainbird ó similar de
1 y  1/2", con apertura manual por solenoide, regulador de caudal.

1,000 113,58 113,58

D4FH007      ud  EQUIPO CLORACION EN CONTINUO                                    

Estación de cloración en contínuo, incluyendo panel central de medición de clo-
ro libre en ppm, bomba dosificadora de cloro con sonda de mínimo nivel, porta-
sondas con sonda de lectura de clora en ppm y sensor de caudal, prefiltro, de-
posito acumulador de hipoclorito sódico de 25 litros y  sonda de cloro potencios-
tática, totalmente colocado, incluido el conexionado hidráulico y  eléctrico, puesta
en marchas y  pruebas.

1,000 2.915,00 2.915,00

TOTAL APARTADO 07.01.02 INSTALACION HIDRAULICA............ 17.258,66

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 FUENTE............................................ 68.123,72
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SUBCAPÍTULO 07.07 FUENTE: INSTALACION ELECTRICA                                   

D42FE001     ud  PUESTA A TIERRA                                                 

Puesta a tierra de anillo completo, formada por tres picas en fila, de 0 14 mm. y
2 m. de longitud, y  conductor de cobre desnudo de 35 rnrn", instalada y  cone-
x ionada a armario.

1,000 530,16 530,16

D42FE002     ud  PUNTO DE LUZ                                                    

Punto de luz sencillo, instalado con cable de cobre de sección 2,5 rnm2, empo-
trado y  aislado con tubo de pvc rígido de 29 mm de diametro, incluso p.p. de
cajas y  construido según nte/ieb-43 y  48, medida la unidad totalmente terminada
sin lámparas.

80,000 64,96 5.196,80

D42FE003     ud  PORTALAMPARAS                                                   

Portalámparas en latón para iluminación subacuática y  aerea, foco con lampa-
ra-38 220v. hasta 120 W., medida la unidad totalmente terminada

80,000 156,86 12.548,80

D42FE004     ud  TRANSFORMADOR                                                   

Transformador separador de circuito de alumbrado, control horario de encendido
y apagado de luces, medida la unidad totalmente terminada

1,000 2.669,89 2.669,89

D42FE005     ud  ANEMOMETRO                                                      

Anemómetro para control de altura de chorros de agua, medida la unidad total-
mente terminada.

1,000 1.758,29 1.758,29

D42FE006     ud  MOTORES                                                         

Cableado y  conexionado de motores, con cable de cobre de 4x16 mm" de
sección, v isto yaislado en tubo de pvc rígido de 29 mm de diametro., incluso
p.p. de cajas yconstruido según nte/ieb-43 y  48, medida la unidad totalmente
terminada

2,000 292,84 585,68

D42FE007     ud  CUADRO DE MANIOBRA Y CONTROL                                    

Cuadro de maniobra y  control de bombas de agua a través de variador de fre-
cuencia, incluso material complementario, armario interior, instalación de ventila-
ción de caseta de mando, relé v igilante de aislamiento y  tensión de defecto, y
dispositivos de protección para luminarias, totalmente colocado y  probado.

1,000 15.750,17 15.750,17

D42FEOOS     ud  CONTADOR                                                        

Cuadro de contador, formado por armario himel ó similar, para equipo de medi-
da

1,000 2.930,67 2.930,67

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.07 FUENTE: INSTALACION
ELECTRICA

41.970,46
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TOTAL CAPÍTULO 07 ELEMENTOS SINGULARES ............................................................................................. 110.094,18
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CAPÍTULO 08 JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO                                  

SUBCAPÍTULO 08.01 JARDINERIA                                                      

D39JAA01     ud  ARBOL DE SOMBRA 2,50 M HOJA CADUCA                              

Arbol de sombra, decorativo especial de hoja caduca de 2.50 m de altura, ser-
v ido a raiz desnuda, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extraccion de
tierras, plantacion y  relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de ma-
dera de castaño de 2.00 m de altura, conservacion y  riegos. medida la unidad
ejecutada.

28,000 83,59 2.340,52

D39JAA02     ud  ARBOL HOJA PERENNE 2,50 M ALTURA                                

Arbol de sombra, decorativo especial de hoja perenne de 2.50 m de altura, ser-
v ido con cepellon de tierra, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extrac-
cion de tierras, plantación y  relleno de tierra vegetal, suministro de bonos tutor
de madera de castaño de 2.00 m, de altura, conservacion y  riegos. medida la
unidad ejecutada.

28,000 120,15 3.364,20

D39JAA05     ud  PHOENIX DACTILIFIERA H=5M                                       

Phoenix  dactilifera de altura 5 m, planta serv ida con cepellon de tierra,incluso
apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extraccion de tierras, plantacion y  relleno de
tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.75 m de
altura, conservacion y  riegos. medida la unida ejecutada.

139,000 1.171,45 162.831,55

D390A151     ud  ROMERO                                                          

Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de rosmarinus officinalis
(romero) de 0,2 a 0,3m. de altura con cepellón en maceta.

664,750 2,93 1.947,72

D390E001     ud  PLANTAS ANUALES                                                 

Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de plantas anuales de
gran floración con cepellón en maceta.

664,750 3,45 2.293,39

D390G001     ud  PLANTAS BULBOSAS                                                

Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de plantas bulbosas de
gran floración con cepellón en maceta.

664,750 3,42 2.273,45

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 JARDINERIA.................................... 175.050,83
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SUBCAPÍTULO 08.02 MOBILIARIO URBANO                                               

D39SA053     ud  BANCO TIPO III                                                  

Banco tipo III en jardines y  paseos, en madera de pino insigne pintado, dispo-
niendo el asiento y  el respaldo con un diseño tradicional, pero soportado por una
estructura metálica de acero inox idable 316-L, según planos" totalmente termina-
do.

55,000 466,77 25.672,35

D39SA301     ud  PAPELERA CIRCULAR ACERO INOXIDABLE                              

Suministro y  colocación de papelera circular en plancha de acero inox idable
316-L, perforada, con capacidad para 60 l., colocada

13,000 164,82 2.142,66

D381Ñ050     ud  PILONA FIJA ACERO INOX Ø100                                     

Pilona fija en fundición mas anillo de acero inoxidable h 1000, 100mm de dia-
metro, colocada

2,000 103,92 207,84

D39SA401     ud  FUENTE BEBEDERO                                                 

Suministro y  colocación de fuente para beber de 1,07 m. de altura y  0,38 m. de
diámetro de pileta, en fundición de hierro, incluso anclaje, acometida y  desagüe.

1,000 667,24 667,24

D36LM105     ud  JUEGO INFANTIL MUELLE                                           

Juego infantil de muelles, modelos descritos en plano 15, totalmente instalado
para su uso.

3,000 738,62 2.215,86

D36LM110     ud  JUEGO INFANTIL FIJO                                             

Juego infantil fijo el camión, según plano 15, totalmente instalado para su uso.

1,000 1.805,17 1.805,17

D38EQ030     ml  BARANDILLA  ACERO INOX                                          

Barandilla según plano 15, hoja 7 de 16, pasamanos en tubo de acero inox ida-
ble 316-L de 54 mm de diametro, balaustres en acero inox idable 316-L con es-
pesor 10 mm y barrotes horizontales de acero inox idable 316-L, totalmente ter-
minada.

406,850 107,49 43.732,31

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 MOBILIARIO URBANO.................... 76.443,43

TOTAL CAPÍTULO 08 JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO........................................................................... 251.494,26

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE I 12PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 09 ELECTRICIDAD                                                    

SUBCAPÍTULO 09.01 BAJA TENSION                                                    

E16AC080     m   LINEA Al 3(1X240) +1x150                                        

Línea de enlace desde C.T. a punto de consumo, formada por conductores de
aluminio 3(1 x  240) + 1 x  150 mm2 con aislamiento de polietileno reticulado qui-
micamente para nivel de aislamiento 0,6/1 k\T con cubierta de PVC color ne-
gro, canalizados bajo tubo de PVC de D=140 mm.(no incluido), en montaje en-
terrado, con elementos de conexión, incluso pica y  conexion de neutro a tierra
cada 200 m, totalmente instalada, transporte, montaje y  conexionado.

265,000 34,21 9.065,65

D36ZA020     ud  ARQUETA TIPO A1                                                 

Arqueta de registro en redes de baja tensión, construidas según normas técni-
cas de construcción y  montaje de instalaciónes eléctricas de distribución de Se-
v illana, Tipo A-1, de 62,5x62,5 cm., pieza prefabricada de H-15, icluso cerco
embutido y  tapa de hierro fundido con grafico, con marco de hierro incrustado
con garras de anclaje, tapa de fundición según planos y  fondo de lecho de are-
na lavada de rio, totalmente terminada.

9,000 206,07 1.854,63

D36ZC91O     m   CANALIZACION TUBOS Ø160                                         

Canalización para red de baja tensión, un tubos de PVC de D=160mm., con
alambre guía, reforzado con horm igón H-175 en cruce de calle y  resto de zanja
con cama de arena, según norma de Compañía Sevillana, sin incluir cables, in-
cluso cama de arena y  cinta de señalización, sin excavación ni rellenado de
zanjas

265,000 30,79 8.159,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 BAJA TENSION................................ 19.079,63
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PRESUPUESTO

SUBCAPÍTULO 09.02 ALUMBRADO PUBLICO                                               

D27EF005     m   LINEA Cu 4(1X6)                                                 

Linea de alumbrado, formada por conductores de cobre 4(1 x  6) con aislamiento
de polietileno reticulado quimicamente para nivel de aislamiento 0,611 kV, cana-
lizados bajo tubo de PVC de doble capa de D=90 mm.(no incluido), totalmente
instalada, transporte, montaje y  conexionado

1.115,000 10,42 11.618,30

D27EF010     m   LINEA Cu 4(1X10)                                                

Linea de alumbrado, formada por conductores de cobre 4(1 x  10)  con aisla-
miento de políetileno reticulado quimicamente para nivel de aislamiento 0,611
kV, canalizados bajo tubo de PVC de doble capa de D=90 mm.(no incluido),
totalmente instalada, transporte, montaje y  conexionado.

110,000 12,20 1.342,00

D27EF015     m   LINEA Cu 4(1X16)                                                

Linea de alumbrado, formada por conductores de cobre 4(1 x  16) con aislamien-
to de polietileno reticulado quimicamente para nivel de aislamiento 0,611 kV, ca-
nalizados bajo tubo de PVC de doble capa de D=90 mm.(no incluido), totalmen-
te instalada, transporte, montaje y  conexionado

39,000 15,25 594,75

D36ZA028     ud  ARQUETA ALUMBRADO Y PICA PT                                     

Arqueta de alumbrado prefabricada de 37x37 cm con tapas y  marcos de polia-
mida reforzada, incluida la pica de tierra.

62,000 41,73 2.587,26

D36ZA029     ud  ARQUETAMALUMBRADO                                               

Arqueta de alumbrado prefabricada de 37x37 cm con tapas y  marcos de polia-
mida reforzada

3,000 32,63 97,89

D36ZC039     m   CANALIZACION TUBOSD Ø90                                         

Canalización para red alumbrado, tubos de PVC de D=90 mm., con hormigón
H-175 en cruce de calle y  resto de zanja con cama de arena, sin incluir cables,
incluso cama de arena y  cinta de señalización, excavación y  rellenado de zan-
jas

800,000 11,99 9.592,00

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE I 13PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

D28EG421     ud  FAROLA 5M 24 LED 78 W                                           

Luminaria TECEO-S 24LED (78W) de SCHRÉDER SOCELEC o equivalen-
te compuesta de cuerpo y  fijación en fundición de aluminio inyectado a alta pre-
sión y  protector del bloque óptico con v idrio templado plano extraclaro. Con fija-
ción mediante una pieza de fijación universal (Horizontal/vertical), de diámetros
42-76mm. Con compartimentos independientes tanto para bloque óptico como
para el bloque de aux iliares, siendo los aux iliares de tipo Driver electrónicos re-
gulables temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación
1-10V o DALI. Con estanqueidad tanto en el cuerpo como en el bloque óptico
de IP66 y  con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de IK08.
Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 60
micras de espesor (RAL a elegir por la DF). Con bloque óptico compuesto de
24LED de alta emisión alimentados a 1000mA, dispuestos sobre optica 5119
PCBA plana, con consumo total de 78W y flujo inicial de 8.500lm, temperatura
de color 3.000K con óptica  de PMMA ubicada indiv idualmente sobre cada
LED conformando una fotometría global mediante el proceso de adición fotomé-
trica. Vida útil L90_100.000H. Con protector de sobretensiones hasta 10kV, con
tratamiento antisalino Sea Side o equivalente, montada sobre columna troncocó-
nica de 5 m de altura, incuido anclaje a dado de hormigón (sin incluir éste),
puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

16,000 813,31 13.012,96

D28EG425     ud  FAROLA 5M 16 LED 21 W                                           

Luminaria TECEO-S 16LED 21W de SCHRÉDER SOCELEC o equivalente
compuesta de cuerpo y  fijación en fundición de aluminio inyectado a alta presión
y protector del bloque óptico con v idrio templado plano extraclaro. Con fijación
mediante una pieza de fijación universal (Horizontal/vertical), de diámetros
42-76mm. Con compartimentos independientes tanto para bloque óptico como
para el bloque de aux iliares, siendo los aux iliares de tipo Driver electrónicos re-
gulables temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación
1-10V o DALI. Con estanqueidad tanto en el cuerpo como en el bloque óptico
de IP66 y  con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de IK08.
Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 60
micras de espesor (RAL a elegir por la DF). Con bloque óptico compuesto de
16LED de alta emisión alimentados a 400mA, dispuestos sobre PCBA plana,
con consumo total de 21W y flujo inicial de 2.700lm, temperatura de color
3.000K con óptica 5249 de PMMA ubicada indiv idualmente sobre cada LED
conformando una fotometría global mediante el proceso de adición fotométrica.
Vida útil L90_100.000H. Con protector de sobretensiones hasta 10kV, con trata-
miento antisalino Sea Side o equivalente, montada sobre columna troncocónica
de 5 m de altura, incuido anclaje a dado de hormigón (sin incluir éste), puesta a
tierra, replanteo, montaje, pequeño material y  conexionado.

31,000 802,92 24.890,52
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D28EG422     ud  FAROLA 5M 2 X 16 LED 21 W                                       

Punto de luz de dos luminarias TECEO-S 16LED 21W de SCHRÉDER SO-
CELEC o equivalente compuesta de cuerpo y  fijación en fundición de aluminio
inyectado a alta presión y  protector del bloque óptico con v idrio templado plano
extraclaro. Con fijación mediante una pieza de fijación universal (Horizontal/ver-
tical), de diámetros 42-76mm. Con compartimentos independientes tanto para
bloque óptico como para el bloque de aux iliares, siendo los aux iliares de tipo
Driver electrónicos regulables temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles
distintos, regulación 1-10V o DALI. Con estanqueidad tanto en el cuerpo como
en el bloque óptico de IP66 y  con índice de resistencia a impactos en todo su
conjunto de IK08. Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición
con al menos 60 micras de espesor (RAL a elegir por la DF). Con bloque ópti-
co compuesto de 16LED de alta emisión alimentados a 400mA, dispuestos so-
bre PCBA plana, con consumo total de 21W y flujo inicial de 2.700lm, tempera-
tura de color 3.000K con óptica 5119 de PMMA ubicada indiv idualmente sobre
cada LED conformando una fotometría global mediante el proceso de adición fo-
tométrica. Vida útil L90_100.000H. Con protector de sobretensiones hasta
10kV, con tratamiento antisalino Sea Side o equivalente, montada sobre colum-
na troncocónica de 5 m de altura, incuido anclaje a dado de hormigón (sin incluir
éste), puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño material y  conexionado.

7,000 1.099,08 7.693,56

D28EG431     ud  PUNTO LUZ 3 PROYECTORES DE 32 LED 49 W                          

Punto de luz formado por columna modo MULTIPLE de 14 m de altura, y
12,50 m de altura de montaje, equipado con tres (3) proyectores NEOS tamaño
2 de 32 LED (49W) de SCHRÉDER SOCELEC o equivalente, en dos pie-
zas, cuerpo y  marco de fundición de aluminio inyectado a alta presión, con cie-
rre de protector de v idrio templado. Con un sistema de fijación flex ible y  orienta-
ble in situ mediante lira de fundición de aluminio inyectad. Con alojamiento tanto
del bloque óptico como el de aux iliares en el interior del cuerpo accesible sin
herramientas, siendo los aux iliares de tipo Driver electrónicos regulables tempo-
rizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI.
Con estanqueidad global de IP66 y  con índice de resistencia a impactos en to-
do su conjunto de IK08. Con acabado de pintura en polvo mediante electrode-
posición con al menos 60 micras de espesor (RAL a elegir por la DF). Con blo-
que óptico compuesto de 32LED de alta emisión alimentados a 500mA, dis-
puestos sobre PCBA plana, con consumo total de 49W y flujo inicial de
63.000lm, temperatura de color 3.000K con óptica 5121 de PMMA ubicada indi-
v idualmente sobre cada LED conformando una fotometría global mediante el
proceso de adición fotométrica. Vida útil L90_100.000H. Con protector de sobre-
tensiones hasta 10kV, incluida cimentación incluido anclaje a poste, puesta a
tierra, replanteo, montaje, pequeño material y  conexionado.

3,000 4.878,76 14.636,28

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE I 14PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

D28EA701     ud  PROYECTOR EMPOTRABLE 16 LED 27 W                                

Proyector estanco TERRA de Socelec o equivalente, grado de estanquidad
IP67, enterrado constituido por un cuerpo de aluminio inyectado que aloja los
auxiliares y  una tapa de aluminio inyectado con un protector de v idrio templado
térmicamente de alta resistencia, con un espesor de 15mm y carga soportada
de hasta 4 ton, una doble junta asegura la estanquidad y  placa de aux iliares
desmontable fijada en el fondo de la caja. Con bloque óptico compuesto de 16
LED de alta emisión alimentados a 500mA, dispuestos sobre PCBA plana, con
consumo total de 27W y flujo inicial de 2.000lm, temperatura de color 3.000K
con óptica 39928X de PMMA, incluyendo replanteo, fijación, pequeño material
y  conexionado.

30,000 2.003,90 60.117,00

D36YA005     ud  CIMENTACION 50x50x90                                            

Cimentación para báculo de 50x5üx90cm., con hormigón H-175 con cuatro re-
dondos de anclaje con rosca, excavación, totalmente terminada.

45,000 90,42 4.068,90

D42FECU01    ud  CUADRO ALUMBRADO PUBLICO                                        

Cuadro eléctrico de alumbrado público, compuesto por armario modular de po-
liéster reforzado con fibra de v idrio, sistema superrinter, tipo SI 55T + SI 75 con
herraje candado, grado de protección IP 65 UNE 20 324 con placa para alojar
contadores de activa, placa transparente con 4 separadores y  precintable, placa
lisa con 4 desplazadores, contadores, interruptores horarios y  dispositivos de
protección completamente instalado.

1,000 5.612,62 5.612,62

D42FECU03    ud  CUADRO PROTECCION CASTILLO                                      

Cuadro de protección para castillo formado por: Armario A.P. A1mería Indalo
500 o equivalente, Fusibles CC tip ZR-25 16A 25KA Contador activa trifásico
15-60A Contador reactiva trifásico 20-60A Caja para ICP (4p) PIA Hager o
equivalente 2x10 A, PIA Hager o equivalente 4x10 A, PIA Hager o equivalen-
te 4x16 A, Contac. 230V 40A,3NA Hager ES340 o equivalente, Int. Dif. Circu-
tor WLR-2R RA Reductor de consumo ELT, Reloj Astronómico DATA ASTRO
o equivalente

1,000 5.323,69 5.323,69

D27OD160     ud  BASE ENCHUFE                                                    

Base enchufe pared estanco ó de exterior, con toma de tierra lateral realizada
en tubo PVC corrugado de 0=13/gp. 5 Yconductor de cobre unipolar, aislados
para una tensión nominal de 750 V. y  sección 2,5 mm2.,  activo, neutro y pro-
tección), incluído caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, base en-
chufe de 10/16A (II+T.T.) estanca Legrand, totalmente montado e instalado.

6,000 22,48 134,88
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D27JT001     m   CIRCUITO RIGIDO 1,5 MM2                                         

Circuito realizado con conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento
PVC 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro mas tierra), bajo tubo pro-
tector rígido 0=13 (pueden ser tubos de material plástico con un grádo de protec-
ción contra los daños mecánicos 7 o 9) en montaje superficial, fijado a paredes
o techos por medio de bridas o abrazaderas, protegidas contra la corrosión. To-
talmente instalado.

177,000 5,46 966,42

E16CC056     m   CIRCUITO RIGIDO 2,5 MM2                                         

Circuito realizado con conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento
PVC 750 V., en sistema monofásico (fase, neutro y  tierra), bajo tubo protector
rígido D=13 (pueden ser tubos de material plástico con un grado de de protec-
ción contra los daños mecánicos 7 o 9) en montaje superficial, fijado a paredes
o techos por medio de bridas o abrazaderas, protegidas contra la corrosión. To-
talmente instalado.

45,000 5,62 252,90

E16CC058     m   CIRCUITO RIGIDO 4 MM2                                           

Circuito realizado con conductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento PVC
750 V., en sistema monofásico (fase, neutro y  tierra), bajo tubo protector rígido
D=16 (pueden ser tubos de material plástico con un grado de protección contra
los daños mecánicos 7 o 9) en montaje superficial, fijado a paredes o techos por
medio de bridas o abrazaderas, protegidas contra la corrosión. Totalmente insta-
lado.

35,000 6,25 218,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 ALUMBRADO PUBLICO.................. 162.760,68

TOTAL CAPÍTULO 09 ELECTRICIDAD.................................................................................................................. 181.840,31

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE I 15PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 10 SERVICIOS AFECTADOS                                             

PA01         PA  PARTIDA ALZADA  REPOSICIÓN SERVICIOS AFECTADOS                  

PA a justificar por reposición de serv icios.

1,000 28.069,86 28.069,86

PA02         PA  PARTIDA ALZADA DESVIO PROVISIONAL CARRETERA                     

PA a justificar para la realizacion de desv io provisional de la carretera AL-5105

1,000 24.718,43 24.718,43

PA08         PA  PARTIDA ALZADA DE BUSQUEDA DE REDES ENTERRADAS                  

PA a justificar para la búsqueda de redes subterráneas.

1,000 7.572,63 7.572,63

TOTAL CAPÍTULO 10 SERVICIOS AFECTADOS ................................................................................................. 60.360,92
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CAPÍTULO 11 VARIOS                                                          

PA03         PA  PARTIDA ALZADA PLACA BRONCE                                     

PA a justificar para suministro y  colocación de placa de bronce segun normas
del ministerio

1,000 530,00 530,00

PA04         PA  PARTIDA ALZADA CAERTELES OBRA E INFORMATIVOS                    

PA a justificar para la confeccion y  colocacion de carteles de obra y  paneles in-
formativos

1,000 1.325,00 1.325,00

PA05         PA  PARTIDA ALZADA REPORTAJE FOTOGRÁFICO                            

PA a justificar para la realización de reportaje fotográfico

1,000 742,00 742,00

TOTAL CAPÍTULO 11 VARIOS............................................................................................................................... 2.597,00

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE I 16PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

PA06         PA  PARTIDA ALZADA                                                  

PA a justificar para Gestión de Residuos, según anejo nº20

1,000 61.038,33 61.038,33

TOTAL CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 61.038,33
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CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL                                       

PA07         PA  PARTIDA ALZADA                                                  

PA a justificar para Seguridad y Salud Laboral, según anejo nº19

1,000 14.183,98 14.183,98

TOTAL CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.................................................................................... 14.183,98

TOTAL......................................................................................................................................................................... 1.368.017,53

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE I 17PRESUPUESTO
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4.4.2 Presupuesto Ejecución de Material FASE I 



CAPITULO RESUMEN EUROS %

Ministerio de Transición Ecológica
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Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar en el tramo comprendido entre el Castillo de Jesús Nazareno

Servicio Provincial de Costas en Almería y el Límite del T.M. de Mojácar. T.M. de Garrucha (Almería)

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS....................................................................................................... 17.746,72 1,30
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................................................................................... 51.152,89 3,74
03 MUROS....................................................................................................................................................... 168.360,85 12,31
04 RED DE DRENAJE....................................................................................................................................... 63.860,58 4,67
05 RED DE RIEGO E HIDRANTES...................................................................................................................... 33.661,44 2,46
06 PAVIMENTACIONES..................................................................................................................................... 351.626,07 25,70
07 ELEMENTOS SINGULARES.......................................................................................................................... 110.094,18 8,05
08 JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO......................................................................................................... 251.494,26 18,38
09 ELECTRICIDAD ........................................................................................................................................... 181.840,31 13,29
10 SERVICIOS AFECTADOS.............................................................................................................................. 60.360,92 4,41
11 VARIOS....................................................................................................................................................... 2.597,00 0,19
12 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 61.038,33 4,46
13 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL ................................................................................................................ 14.183,98 1,04

1.368.017,53TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL  

Asciende el Presupuesto de ejecución Material a la expresada cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DIECISIETE  EUROS con 
CINCUEN-TA Y TRES CÉNTIMOS

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE I 1RESUMEN DE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

Almería, diciembre de 2020 

Por Aima Ingeniería S.L.P. 

El Ingeniero de Caminos, C. y P. 

Fdo. Juan José Alonso Baños 

El Director del Trabajo 

Fdo. Enrique López Ramírez 

Examinado y conforme. 
El Jefe del Servicio Provincial de Almería 
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4.4.3 Presupuesto Base de Licitación FASE I 



CAPITULO RESUMEN EUROS %
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Servicio Provincial de Costas en Almería y el Límite del T.M. de Mojácar. T.M. de Garrucha (Almería)

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS....................................................................................................... 17.746,72 1,30
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................................................................................... 51.152,89 3,74
03 MUROS....................................................................................................................................................... 168.360,85 12,31
04 RED DE DRENAJE....................................................................................................................................... 63.860,58 4,67
05 RED DE RIEGO E HIDRANTES...................................................................................................................... 33.661,44 2,46
06 PAVIMENTACIONES..................................................................................................................................... 351.626,07 25,70
07 ELEMENTOS SINGULARES.......................................................................................................................... 110.094,18 8,05
08 JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO......................................................................................................... 251.494,26 18,38
09 ELECTRICIDAD ........................................................................................................................................... 181.840,31 13,29
10 SERVICIOS AFECTADOS.............................................................................................................................. 60.360,92 4,41
11 VARIOS....................................................................................................................................................... 2.597,00 0,19
12 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 61.038,33 4,46
13 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL ................................................................................................................ 14.183,98 1,04

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.368.017,53
13,00% Gastos generales.......................... 177.842,28

6,00% Beneficio industrial......................... 82.081,05

SUMA DE G.G. y  B.I. 259.923,33

21,00% I.V.A. ...................................................................... 341.867,58

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.969.808,44

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO
EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE I 1RESUMEN DE PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Almería, diciembre de 2020 

Por Aima Ingeniería S.L.P. 

El Ingeniero de Caminos, C. y P. 

Fdo. Juan José Alonso Baños 

El Director del Trabajo 

Fdo. Enrique López Ramírez 

Examinado y conforme. 
El Jefe del Servicio Provincial de Almería 
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4.5 Mediciones FASE II 

 



CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
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MEDICIONES

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

D01WC010     m3  DEMOLICION EDIFICACION                                          

Demolición, sobre rasante, de elementos varios de un edificio  estructuralmente
aislado, mediante empuje de máquina hasta 2/3 de la altura de ataque de la mis-
ma, i/riego de escombros, carga mecánica de estos sobre camión y  p.p. de
costes indirectos, según nte/add-20.

Demolicion chiringuito ex istente 0,3 13,000 30,000 0,300 35,100

35,100

D01UA002     m   LEVANTADO INSTALACION ELCTRICA, TELEFONICA...                   

Levantado de instalación eléctrica o telefónica en distribución aérea (líneas, to-
rres ...), i/acopio de elementos y  material aprovechable, retirada de los escom-
bros y  material sobrante a pie de carga y  p.p. de medios auxiliares.

Conduccion telefonica a chiringuito 1 27,000 27,000
Conduccion electrica a chiringuito 1 90,000 90,000

117,000

D01UA003     ud  DESMONTADO PUNTO DE LUZ                                         

Desmontado de farola, incluso p.p. de ayudas de albañilería y transporte a al-
macén. medida la unidad terminada.

1 1,000

1,000

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE II 1MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

D38AP022     m3  EXCAVACION EN DESMONTE                                          

Excavación sin clasificar en zonas de desmonte incluso depeje, desbroce y
escarificado de firme o pav imento ex istente.

Segun perfiles transv ersales
Ex planacion general 55,33 55,330

55,330

D38AR015     m3  TERRAPLEN PROCEDENTE EXCAVACIÓN                                 

Terraplén procedente de excavación incluso extensión, humectación y  compac-
tación hasta el 95%  p.m. utilizando rodillo v ibratorio.

Segun perfiles transv ersales 508,133 508,133

508,133

D38AP031     m3  EXCAVACION EN ZANJA O POZOS                                     

Excavación en zanja ó pozo en cualquier clase de terreno, por medíos mecáni-
cos, incluso agotamiento.

Muros de ribera
Tipo B
M1 1 20,000 1,350 2,040 55,080
M2 1 15,000 1,800 2,700 72,900
M2 1 22,300 1,800 3,180 127,645

255,625

D360000      m3  ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20  EN RELLENOS                         

Extendido y  compactación de  zahorra artficial ZA 0/20 en rellenos.

1 86,560 86,560

86,560
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CAPÍTULO 03 MUROS                                                           

SUBCAPÍTULO 03.01 MURO RIBERA DEL MAR                                             

D04GA505     m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20                                         

Hormigón en masa hm-20sr/p/40/ iiia n/mm2, con tamaño máximo del árido de
40 mm. elaborado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimenta-
ción, incluso vertido, v ibrado y  colocación. según ehe.

Muros de ribera
M1 1 20,000 1,350 0,100 2,700
M2 1 15,000 1,800 0,100 2,700
M2 1 22,300 1,800 0,100 4,014

9,414

D04GA508     m3  HORMIGON HA-25 EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES                       

Hormigón para armar ha-25sr t.máx. 40mm., elaborado en central para elemen-
tos estructurales, i/vertido, v ibrado y  colocación.

Cimientos
M1 1 20,000 1,350 0,300 8,100
M2 1 15,000 1,800 0,400 10,800
M2 1 22,300 1,800 0,400 16,056
Muros de ribera
Tipo B
M1 1 20,000 0,275 2,040 11,220
M2 1 15,000 0,325 2,700 13,163
M2 1 22,300 0,325 3,180 23,047

82,386

D04GA518     m2  ENCOFRADO MUROS CARA NO VISTA                                   

Encofrado en muros, cara no v ista, de acuerdo con diseño en plano, incluso
limpieza, aplicacion de desencofrante y  p.p. de elementos complementarios pa-
ra su estabilidad y  adecuada ejecucion; construido segun ehe.medida la superfi-
cie de encofrado util.

Cara no v ista
Tipo B
M1 1 20,000 1,740 34,800
M2 1 15,000 2,300 34,500
M2 1 22,300 2,880 64,224

133,524

D04GA520     m2  ENCOFRADO CARA VISTA MUROS                                      

Encofrado para hormigon cara v ista en muros, de acuerdo con diseño en plano,
incluso tratamiento prev io de tablero, limpieza, aplicacion de desencofrante y
p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  ejecucion; construido
segun ehe. medida la superficio de encofrado util.

Cara v ista
Tipo B
M1 1 20,000 2,040 40,800
M2 1 15,000 2,700 40,500
M2 1 22,300 3,180 70,914

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE II 2MEDICIONES
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152,214

D04AA305     kg  ACERO B 500S COLOCADO                                           

Acero corrugado b 500-s, i/cortado, doblado, armado y colocado en obra, total-
mente terminado

·C·Redondos de acero usando fórmula
(Kg)·Número·Longitud (m)·Día
a*b*p/4*0.785/100*c^2 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
Acero por metro de muro tipo 1
Posición A 6,67 2,500 8,000 6,580 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
Posición B 4 2,500 8,000 3,946 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
Posición C 6,67 1,600 10,000 6,580 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
Posición D 16 1,000 8,000 6,313 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
Posición E 16 1,000 8,000 6,313 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
Posición F 10 1,000 8,000 3,946 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
Posición G 6,67 1,250 8,000 3,290 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
Posición I 2 1,000 12,000 1,776 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
Posición L 6,67 1,850 8,000 4,869 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
Posición M 10 1,000 8,000 3,946 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  

47,559
Acero por metro de muro tipo 2
Posición A 6,67 3,500 10,000 14,393 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
Posición B 5 3,500 8,000 6,905 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
Posición C 8,33 2,050 10,000 10,528 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
Posición D 35 1,000 8,000 13,810 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
Posición E 35 1,000 8,000 13,810 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
Posición F 15 1,000 8,000 5,919 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
Posición G 6,67 1,550 10,000 6,374 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
Posición I 2 1,000 12,000 1,776 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
Posición L 8,33 2,300 8,000 7,560 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
Posición M 15 1,000 8,000 5,919 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  

86,994
·C·Totales·Longitud·kg/m··
(a-1)*b (a-1)*b                                        
Total Muro 1 20 47,559 903,621 (a-1)*b                                        
Total Muro 2 37 86,994 3.131,784 (a-1)*b                                        

4.169,958

D17JD005     m2  IMPERMEABILIZACIÓN MUROS ENTERRADOS                             

Impermeabilización por el exterior de muros o paramentos horizontales, con do-
ble mano de revestimiento elástico a base de copolímeros estireno-acrílicos,
conforme a la norma une 53413, aplicado con brocha o rodillo, y  protegido del
terreno con fieltro geotextil de 300 gr/m2.

Alzado
Tipo B
M1 1 20,000 1,740 34,800
M2 1 15,000 2,300 34,500
M2 1 22,300 2,780 61,994
Base
Tipo B
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M1 1 20,000 1,050 21,000
M2 1 15,000 1,400 21,000
M2 1 22,300 1,400 31,220

204,514

D38AR026     m3  RELLENO LOCALIZADO MATERIAL FILTRANTE                           

Relleno localizado con material filtrante / seleccionado procedente de prestamos,
incluso extensión y  compactación.

Segun mediciones aux iliares 56,23 56,230
·C·Relleno·Parametro·Longtiud·Ancho·Alto
b*(0.5+(0.5+(d-a)/3))/2*(d-a) b*(0.5+(0.5+(d-a)/3))/2*(d-a))          
Tipo B b*(0.5+(0.5+(d-a)/3))/2*(d-a))          
M1 0,3 20,000 2,040 27,492 b*(0.5+(0.5+(d-a)/3))/2*(d-a))          
M2 0,4 15,000 2,700 30,475 b*(0.5+(0.5+(d-a)/3))/2*(d-a))          
M2 0,4 22,300 3,180 59,721 173,918 b*(0.5+(0.5+(d-a)/3))/2*(d-a))          

173,918

D36WC013     m   TUBO DRENAJE Ø150 PVC                                           

Tubo de drenaje de pvc ranurado de d=150 mm.,colocado

Tipo B
M1 1 20,000 20,000
M2 1 15,000 15,000
M2 1 22,300 22,300

57,300

D25NA610     m   MECHINAL PVC Ø110                                               

Mechinal con tuberia de pvc de 110 mm., para evacuación de aguas, il tes y
demás accesorios, totalmente instalada.

6 10,000 60,000

60,000

D17JD015     m   JUNTA DE DILATACIÓN EN MUROS DE HORMIGÓN                        

Junta de dilatación en muros de hormigon, formada por lámina de poliestireno
expandido de e = 3 cm, con ancho medio de 35 cm y posterior sellado bitumi-
noso, totalmente terminada.

Muro 1 2 3,600 7,200
Muro 2 2 5,150 10,300

17,500

D17JD025     m   JUNTA DE CONTRACCIÓN EN MUROS DE HORMIGÓN                       

Junta de contracción en muros de hormigon, a base imprimación asfáltica con
un ancho medio de 35 cm, totalmente terminada.

Muro 1 5 3,600 18,000
Muro 2 7 5,150 36,050

54,050

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE II 3MEDICIONES
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SUBCAPÍTULO 03.02  RAMPAS DE ACCESO A PLAYA                                       

D38AP031     m3  EXCAVACION EN ZANJA O POZOS                                     

Excavación en zanja ó pozo en cualquier clase de terreno, por medíos mecáni-
cos, incluso agotamiento.

Rampa/limpieza
Tipo 1 1 6,240 1,600 9,984
Tipo 2 1 15,180 1,350 20,493
Tipo 3 1 21,680 1,100 23,848

54,325

D04GA505     m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20                                         

Hormigón en masa hm-20sr/p/40/ iiia n/mm2, con tamaño máximo del árido de
40 mm. elaborado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimenta-
ción, incluso vertido, v ibrado y  colocación. según ehe.

Rampa/limpieza
Tipo 1 1 6,240 1,600 0,100 0,998
Tipo 2 1 15,180 1,350 0,100 2,049
Tipo 3 1 21,680 1,100 0,100 2,385

5,432

D04GA508     m3  HORMIGON HA-25 EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES                       

Hormigón para armar ha-25sr t.máx. 40mm., elaborado en central para elemen-
tos estructurales, i/vertido, v ibrado y colocación.

Cimiento
Rampa/limpieza
Tipo 1 1 6,240 1,600 0,400 3,994
Tipo 2 1 15,180 1,350 0,400 8,197
Tipo 3 1 21,680 1,100 0,400 9,539
Alzado
Rampa/limpieza
Tipo 1 1 6,240 0,400 2,600 6,490
Tipo 2 1 15,180 0,400 2,100 12,751
Tipo 3 1 21,680 0,400 1,600 13,875

54,846

D04GA518     m2  ENCOFRADO MUROS CARA NO VISTA                                   

Encofrado en muros, cara no v ista, de acuerdo con diseño en plano, incluso
limpieza, aplicacion de desencofrante y p.p. de elementos complementarios pa-
ra su estabilidad y  adecuada ejecucion; construido segun ehe.medida la superfi-
cie de encofrado util.

Rampa/limpieza
Tipo 1 1 6,240 2,600 16,224
Tipo 2 1 15,180 2,100 31,878
Tipo 3 1 21,680 1,600 34,688

82,790
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D04GA520     m2  ENCOFRADO CARA VISTA MUROS                                      

Encofrado para hormigon cara v ista en muros, de acuerdo con diseño en plano,
incluso tratamiento prev io de tablero, limpieza, aplicacion de desencofrante y
p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  ejecucion; construido
segun ehe. medida la superficio de encofrado util.

Rampa/limpieza
Tipo 1 1 6,240 3,000 18,720
Tipo 2 1 15,180 2,500 37,950
Tipo 3 1 21,680 2,000 43,360

100,030

D04AA305     kg  ACERO B 500S COLOCADO                                           

Acero corrugado b 500-s, i/cortado, doblado, armado y colocado en obra, total-
mente terminado

·C·Redondos de acero usando fórmula
(Kg)·Número·Longitud (m)·Día
a*b*p/4*0.785/100*c^2 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
Acero por metro en Tipo 1

5 3,500 8,000 6,905 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
25 1,000 8,000 9,865 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
14 1,000 8,000 5,524 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
14 1,000 8,000 5,524 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  

5 1,800 10,000 5,549 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
5 3,500 10,000 10,789 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
5 1,850 12,000 8,212 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  

13 1,000 12,000 11,542 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
2 1,000 14,000 2,417 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  

66,327
Acero por metro en Tipo 2

5 3,000 8,000 5,919 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
21 1,000 8,000 8,286 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
11 1,000 8,000 4,340 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
11 1,000 8,000 4,340 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  

5 1,550 10,000 4,778 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
5 3,000 10,000 9,248 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
5 1,600 10,000 4,932 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  

10 1,000 12,000 8,878 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
2 1,000 12,000 1,776 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  

52,497
Acero por metro en Tipo 3

5 2,500 8,000 4,932 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
17 1,000 8,000 6,708 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  

9 1,000 8,000 3,551 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
9 1,000 8,000 3,551 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
5 1,300 10,000 4,007 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
5 2,500 10,000 7,707 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
5 1,350 10,000 4,162 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
8 1,000 12,000 7,103 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  
2 1,000 12,000 1,776 a*b*p/4*0.785/100*c^2                  

43,497
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·C·Totales·Longitud·kg/m··
(a-1)*b (a-1)*b                                        
Rampa/limpieza
Tipo 1 6,24 66,327 347,553 (a-1)*b                                        
Tipo 2 15,18 52,497 744,407 (a-1)*b                                        
Tipo 3 21,68 43,497 899,518 (a-1)*b                                        

2.153,799

D17JD005     m2  IMPERMEABILIZACIÓN MUROS ENTERRADOS                             

Impermeabilización por el exterior de muros o paramentos horizontales, con do-
ble mano de revestimiento elástico a base de copolímeros estireno-acrílicos,
conforme a la norma une 53413, aplicado con brocha o rodillo, y  protegido del
terreno con fieltro geotextil de 300 gr/m2.

2 82,790 165,580

165,580

D17JD015     m   JUNTA DE DILATACIÓN EN MUROS DE HORMIGÓN                        

Junta de dilatación en muros de hormigon, formada por lámina de poliestireno
expandido de e = 3 cm, con ancho medio de 35 cm y posterior sellado bitumi-
noso, totalmente terminada.

2 11,000 22,000
1 3,500 3,500
1 13,100 13,100
1 20,800 20,800

59,400
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CAPÍTULO 04 RED DE DRENAJE                                                  

D36SA001     m   ZANJA  ALCANTARILLADO HASTA Ø500                                

Zanja para alcantarillado con diámetros hasta 500 mm, incluyendo excavación,
agotamiento y  entibación si fueran necesarios, rellenos y  compactación.

Desagüe canaletas 1 15,000 15,000
Acometida saneamiento chiringuito 1 20,000 20,000

35,000

D03JC020     m   CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO CON REJILLA                          

Canaleta de hormigón polímero para recogida de aguas de 143 mm. de altura
aco-drain ó similar, para cargas ligeras y  medias: zonas peatonales, salidas de
garaje, jardines, centros comerciales y  campos de juego; sin pendiente incorpo-
rada, rejilla de acero galvanizado, i/solera de hormigón hm-20sr n/mm2 y me-
dios aux iliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

2 3,000 6,000

6,000

D36SA006     m   CANALIZACION PVC COMPACTO Ø200                                  

Canalizacion de pvc con tuberia compacta de 200 mm. de diametra, incluso for-
macion de pendientes con puntos de hormigon, envoltura de arena con un espe-
sor de 15 cm. y  p.p. de piezas especiales y  adhesivos. medido entre ejes de
arquetas.

Desagüe canaletas 1 15,000 15,000
Acometida saneamiento chiringuito 1 20,000 20,000

35,000

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE II 5MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 05 RED DE RIEGO E HIDRANTES                                        

D36QA005     ud  BOCA RIEGO MODELO ALMERÍA                                       

Boca de riego modelo "almeria" de d=40 mm., incluso enlace con la red de dis-
tribución, con tubería de polietileno ad 040/6atm.

3 3,000

3,000

D34AL030     ud  HIDRANTE SUBTERRÁNEO Ø100                                       

Hidrante subterraneo en hierro fundido, entrada de 100mm y una salida de
100mm, con racor tipo bombero, según norma Une 23-407, certificado aenor,
i/tapa, cerco y  llave totalmente instalado.

1 1,000

1,000

D360G515     m   TUBERIA PEAD Ø40 PN10                                           

Tubería de polietileno alta densidad de d=40 mm. apta para uso alimentario, para
presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta,
excavacion, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la
tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra proce-
dente de excavación, totalmente colocada.

1 12,000 12,000
1 10,000 10,000

22,000

D360G540     m   TUBERIA PEAD Ø110 PN10                                          

Tubería de polietileno alta densidad de d=110mm. apta para uso alimentario, pa-
ra presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta,
excavacion, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la
tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra proce-
dente de excavación, totalmente colocada.

1 14,000 14,000

14,000

D360G545     m   TUBERIA PEAD Ø125 PN10                                          

Tubería de polietileno alta densidad de d=125 mm. apta para uso alimentario, pa-
ra presión de trabajo de '10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta,
excavacion, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la
tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra proce-
dente de excavación, totalmente colocada.

1 62,000 62,000

62,000
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D360G735     ud  ACOMETIDA PEAD Ø40                                              

Acometida con arqueta tubería de polietileno alta densidad de d=40 mm. apta
para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 atmósferas, arqueta prefabri-
cada de hormigón, cerco y  tapa de hormigón, valvula de corte 0 40, tapón, in-
cluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm.,
rasantea de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y
terminación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente coloca-
da.

Acometida chiringuito 1 1,000

1,000

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE II 6MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 06 PAVIMENTACIONES                                                 

D36DP101     m2  PAVIMENTO TIPO 1                                                

Pavimento tipo 1 en itinerarios peatonales con losa de terrazo de primerísima
calidad, textura modelo petreo de vanguard ó equivalente, de dimensiones 50 x
50 x 4,5 ó 50 x  25 x  4,5, según se detalla en planos, en color ocre, con trata-
miento de apomazado en obra con una dispersión polimérica en base a disol-
ventes tipo nopav rd-110 o equivalente, pulverizado mecánicamente (0,15
I./m2) , tomadas con 3,5 cm.de mortero de cemento 1:3 sobre base de hormi-
gón hm-20sr de 10 cm. de espesor, incluso preparación del terreno mediante
capa de 25 cm de zahorra natural compactada, medida la superficie realmente
ejecutada, totalmente terminado.

313,34 313,340

313,340

D36DP005     m2  PAVIMENTO TIPO 5                                                

Pavimento tipo 5, de hormigon con textura lisa y  color natural, sobre base de
zahorra natural de 25 cm de espesor, hormigón hm-20sr de 15 cm de espesor,
malla electrosoldada 20 x  20 x  4, incluso formación de juntas de dilatacióny de
separación con poliestireno expandido de 25 mm. de espesor, colocación de
perfil de madera o plastico en juntas de contracción, regleado y nivelado de so-
lera, fratasado mecánico, incorporación capa de rodadura con 4 kg/m2 y laca
selladora 200 g/m2" enlisado y  pulimentado, curado del hormigón, aserrado de
juntas de retracción de 3 mm. de espesor y  profundidad 50 mm. en cuadrículas
segun planos, respetando igualmente juntas de dilatación, despues de 28 dias,
sellado de juntas, las de retracción con masilla de poliuretano de elasticidad per-
manente, tipo sikaflex-a1, y  las de dilatación y  de separación, con junta de se-
llado de 25 mm, totalmente terminado.

73 73,000

73,000

D36DP008     m2  PAVIMENTO TIPO 8                                                

Pavimento tipo 8, consistente en ajardinamiento de espacios libres con césped
semillado con mezcla de lolium, agrostis, festuca y  poa, incluso preparación del
terreno mediante capa de 20 cm de zahorra nattural compactada, 10 cm de tie-
rra vetal, mantillo, siembra y  riegos hasta la primera siega, en superficies entre
1.000 Y5.000 m2.

1 369,990 369,990

369,990

D36DP009     m2  PAVIMENTO TIPO 9                                                

Pavimento tipo 9, de arena de 10cm. de espesor con un 40%  de arena de río y
un 60%  de arena de miga, compactada y perfilada por medio de motonivelado-
ra, incluso preparación del terreno mediante capa de 20 cm de zahorra nattural.

Areas de chiringuito 1 287,000 287,000

287,000
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D36DP019     m2  PAVIMENTO EN RAMPAS                                             

Pavimento en rampas, de hormigon con textura ranurada color natural, sobre
base de zahorra natural de 25 cm de espesor, hormigón hm-20sr de 15 cm de
espesor, malla electrosoldada 20 x  20 x  4, incluso formación de juntas de dila-
tación y de separación con poliestireno expandido de 25 mm. de espesor, colo-
cación de perfil de madera o plastico en juntas de contracción, regleado y  nive-
lado de solera, fratasado mecánico, incorporación capa de rodadura con 4
kg/m2 y laca selladora 200 g/rnz., enlisado y  pulimentado, curado del hormi-
gón, aserrado de juntas de retracción de 3 mm. de espesor y profundidad 50
mm. en cuadrículas segun planos, respetando igualmente juntas de dilatación,
despues de 28 dias, sellado de juntas, las de retracción con masilla de poliure-
tano de elasticidad permanente, tipo síkaf1ex-a1, y  las de dilatación y  de sepa-
ración, con junta de sellado de 25 mm., totalmente terminado.

Rampas y  escaleras 1 90,000 90,000

90,000

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE II 7MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 07 JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO                                  

SUBCAPÍTULO 08.01 JARDINERIA                                                      

D390A151     ud  ROMERO                                                          

Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de rosmarinus officinalis
(romero) de 0,2 a 0,3m. de altura con cepellón en maceta.

370,25 370,250

370,250

D390E001     ud  PLANTAS ANUALES                                                 

Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de plantas anuales de
gran floración con cepellón en maceta.

370,25 370,250

370,250

D390G001     ud  PLANTAS BULBOSAS                                                

Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de plantas bulbosas de
gran floración con cepellón en maceta.

370,25 370,250

370,250

SUBCAPÍTULO 08.02 MOBILIARIO URBANO                                               

D39SA053     ud  BANCO TIPO III                                                  

Banco tipo III en jardines y  paseos, en madera de pino insigne pintado, dispo-
niendo el asiento y  el respaldo con un diseño tradicional, pero soportado por una
estructura metálica de acero inox idable 316-L, según planos" totalmente termina-
do.

5 5,000

5,000

D39SA301     ud  PAPELERA CIRCULAR ACERO INOXIDABLE                              

Suministro y  colocación de papelera circular en plancha de acero inox idable
316-L, perforada, con capacidad para 60 l., colocada

1 1,000

1,000

D381Ñ051     ud  PILONA EXTRAIBLE ACERO INOX Ø100                                

Pilona extraible modelo hospitalet de fundición benito ó equivalente, incluso ba-
se y llave en fundición mas anillo de acero inox idable h 800, 100mm de diame-
tro, colocada

3 3,000

3,000

D38EQ030     ml  BARANDILLA  ACERO INOX                                          

Barandilla según plano 15, hoja 7 de 16, pasamanos en tubo de acero inox ida-
ble 316-L de 54 mm de diametro, balaustres en acero inox idable 316-L con es-
pesor 10 mm y barrotes horizontales de acero inox idable 316-L, totalmente ter-
minada.
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Borde de paseo
1 1 55,000 55,000

55,000

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE II 8MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 08 ELECTRICIDAD                                                    

SUBCAPÍTULO 09.01 BAJA TENSION                                                    

E16AC080     m   LINEA Al 3(1X240) +1x150                                        

Línea de enlace desde C.T. a punto de consumo, formada por conductores de
aluminio 3(1 x  240) + 1 x  150 mm2 con aislamiento de polietileno reticulado qui-
micamente para nivel de aislamiento 0,6/1 k\T con cubierta de PVC color ne-
gro, canalizados bajo tubo de PVC de D=140 mm.(no incluido), en montaje en-
terrado, con elementos de conexión, incluso pica y  conexion de neutro a tierra
cada 200 m, totalmente instalada, transporte, montaje y  conexionado.

61 61,000

61,000

D36ZA020     ud  ARQUETA TIPO A1                                                 

Arqueta de registro en redes de baja tensión, construidas según normas técni-
cas de construcción y  montaje de instalaciónes eléctricas de distribución de Se-
v illana, Tipo A-1, de 62,5x62,5 cm., pieza prefabricada de H-15, icluso cerco
embutido y  tapa de hierro fundido con grafico, con marco de hierro incrustado
con garras de anclaje, tapa de fundición según planos y  fondo de lecho de are-
na lavada de rio, totalmente terminada.

2 2,000

2,000

D36ZC91O     m   CANALIZACION TUBOS Ø160                                         

Canalización para red de baja tensión, un tubos de PVC de D=160mm., con
alambre guía, reforzado con horm igón H-175 en cruce de calle y  resto de zanja
con cama de arena, según norma de Compañía Sevillana, sin incluir cables, in-
cluso cama de arena y  cinta de señalización, sin excavación ni rellenado de
zanjas

61 61,000

61,000
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SUBCAPÍTULO 09.02 ALUMBRADO PUBLICO                                               

D27EF005     m   LINEA Cu 4(1X6)                                                 

Linea de alumbrado, formada por conductores de cobre 4(1 x  6) con aislamiento
de polietileno reticulado quimicamente para nivel de aislamiento 0,611 kV, cana-
lizados bajo tubo de PVC de doble capa de D=90 mm.(no incluido), totalmente
instalada, transporte, montaje y  conexionado

81 81,000

81,000

D36ZC039     m   CANALIZACION TUBOSD Ø90                                         

Canalización para red alumbrado, tubos de PVC de D=90 mm., con hormigón
H-175 en cruce de calle y  resto de zanja con cama de arena, sin incluir cables,
incluso cama de arena y  cinta de señalización, excavación y  rellenado de zan-
jas

Para linea de 6" 81 81,000

81,000

D28EG425     ud  FAROLA 5M 16 LED 21 W                                           

Luminaria TECEO-S 16LED 21W de SCHRÉDER SOCELEC o equivalente
compuesta de cuerpo y  fijación en fundición de aluminio inyectado a alta presión
y protector del bloque óptico con v idrio templado plano extraclaro. Con fijación
mediante una pieza de fijación universal (Horizontal/vertical), de diámetros
42-76mm. Con compartimentos independientes tanto para bloque óptico como
para el bloque de aux iliares, siendo los aux iliares de tipo Driver electrónicos re-
gulables temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación
1-10V o DALI. Con estanqueidad tanto en el cuerpo como en el bloque óptico
de IP66 y con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de IK08.
Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 60
micras de espesor (RAL a elegir por la DF). Con bloque óptico compuesto de
16LED de alta emisión alimentados a 400mA, dispuestos sobre PCBA plana,
con consumo total de 21W y flujo inicial de 2.700lm, temperatura de color
3.000K con óptica 5249 de PMMA ubicada indiv idualmente sobre cada LED
conformando una fotometría global mediante el proceso de adición fotométrica.
Vida útil L90_100.000H. Con protector de sobretensiones hasta 10kV, con trata-
miento antisalino Sea Side o equivalente, montada sobre columna troncocónica
de 5 m de altura, incuido anclaje a dado de hormigón (sin incluir éste), puesta a
tierra, replanteo, montaje, pequeño material y  conexionado.

VIALES INTERIOR PARQUE 4 4,000

4,000

D36YA005     ud  CIMENTACION 50x50x90                                            

Cimentación para báculo de 50x5üx90cm., con hormigón H-175 con cuatro re-
dondos de anclaje con rosca, excavación, totalmente terminada.

VIALES INTERIOR PARQUE 4 4,000

4,000

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE II 9MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 09 SERVICIOS AFECTADOS                                             

PA01         PA  PARTIDA ALZADA  REPOSICIÓN SERVICIOS AFECTADOS                  

PA a justificar por reposición de serv icios.

1 1,000

1,000

PA02         PA  PARTIDA ALZADA DESVIO PROVISIONAL CARRETERA                     

PA a justificar para la realizacion de desv io provisional de la carretera AL-5105

1 1,000

1,000

PA08         PA  PARTIDA ALZADA DE BUSQUEDA DE REDES ENTERRADAS                  

PA a justificar para la búsqueda de redes subterráneas.

1 1,000

1,000
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

PA06         PA  PARTIDA ALZADA                                                  

PA a justificar para Gestión de Residuos, según anejo nº20

1 1,000

1,000

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE II 10MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL                                       

PA07         PA  PARTIDA ALZADA                                                  

PA a justificar para Seguridad y  Salud Laboral, según anejo nº19

1 1,000

1,000
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE
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CUADRO DE PRECIOS 1

0001 AU3000a      m3  Mortero tipo M-1 según norma UNE-EN 998-2 puesto a pie de obra 26,78

VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0002 AU3001a      m3  Hormigón en masa de 15 N/mm2 de resistencia caracteristica fabricado
en central puesto a pie de obra

61,08

SESENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0003 AU3001b      m3  Hormigón en masa de 20 N/mm2 de resistencia caracteristica fabricado
en central puesto a pie de obra

63,16

SESENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0004 AU3002aaa    m3  Hormigón  HM-20/I, según EHE-08. 52,17

CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0005 AU3002bbb    m3  Hormigón  HA-25/IIa, según EHE-08. 58,34

CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0006 AU3002bbd    m3  Hormigón  HA-25/IIIa, según EHE-08. 67,45

SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0007 D01UA002     m   Levantado de instalación eléctrica o telefónica en distribución aérea (líne-
as, torres ...), i/acopio de elementos y  material aprovechable, retirada
de los escombros y  material sobrante a pie de carga y  p.p. de medios
auxiliares.

2,96

DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0008 D01UA003     ud  Desmontado de farola, incluso p.p. de ayudas de albañilería y  transporte
a almacén. medida la unidad terminada.

8,70

OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0009 D01WC010     m3  Demolición, sobre rasante, de elementos varios de un edificio  estructu-
ralmente aislado, mediante empuje de máquina hasta 2/3 de la altura de
ataque de la misma, i/riego de escombros, carga mecánica de estos so-
bre camión y p.p. de costes indirectos, según nte/add-20.

32,31

TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0010 D03JC020     m   Canaleta de hormigón polímero para recogida de aguas de 143 mm. de
altura aco-drain ó similar, para cargas ligeras y  medias: zonas peatona-
les, salidas de garaje, jardines, centros comerciales y  campos de jue-
go; sin pendiente incorporada, rejilla de acero galvanizado, i/solera de
hormigón hm-20sr n/mm2 y medios aux iliares necesarios para la co-
rrecta ejecución de los trabajos.

50,31

CINCUENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE II CUADRO DE PRECIOS 1 1

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0011 D04AA305     kg  Acero corrugado b 500-s, i/cortado, doblado, armado y colocado en
obra, totalmente terminado

1,17

UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0012 D04GA505     m3  Hormigón en masa hm-20sr/p/40/ iiia n/mm2, con tamaño máximo del
árido de 40 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fon-
dos de cimentación, incluso vertido, v ibrado y  colocación. según ehe.

70,67

SETENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0013 D04GA508     m3  Hormigón para armar ha-25sr t.máx. 40mm., elaborado en central para
elementos estructurales, i/vertido, v ibrado y  colocación.

93,79

NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0014 D04GA518     m2  Encofrado en muros, cara no v ista, de acuerdo con diseño en plano, in-
cluso limpieza, aplicacion de desencofrante y  p.p. de elementos com-
plementarios para su estabilidad y  adecuada ejecucion; construido se-
gun ehe.medida la superficie de encofrado util.

18,79

DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0015 D04GA520     m2  Encofrado para hormigon cara v ista en muros, de acuerdo con diseño
en plano, incluso tratamiento prev io de tablero, limpieza, aplicacion de
desencofrante y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad
y ejecucion; construido segun ehe. medida la superficio de encofrado
util.

22,79

VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0016 D17JD005     m2  Impermeabilización por el exterior de muros o paramentos horizontales,
con doble mano de revestimiento elástico a base de copolímeros estire-
no-acrílicos, conforme a la norma une 53413, aplicado con brocha o ro-
dillo, y  protegido del terreno con fieltro geotextil de 300 gr/m2.

13,52

TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0017 D17JD015     m   Junta de dilatación en muros de hormigon, formada por lámina de polies-
tireno expandido de e = 3 cm, con ancho medio de 35 cm y posterior
sellado bituminoso, totalmente terminada.

3,30

TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0018 D17JD025     m   Junta de contracción en muros de hormigon, a base imprimación asfálti-
ca con un ancho medio de 35 cm, totalmente terminada.

1,84

UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0019 D25NA610     m   Mechinal con tuberia de pvc de 110 mm., para evacuación de aguas, il
tes y  demás accesorios, totalmente instalada.

11,86

ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

0020 D27EF005     m   Linea de alumbrado, formada por conductores de cobre 4(1 x  6) con ais-
lamiento de polietileno reticulado quimicamente para nivel de aislamiento
0,611 kV, canalizados bajo tubo de PVC de doble capa de D=90
mm.(no incluido), totalmente instalada, transporte, montaje y  conexiona-
do

10,42

DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0021 D28EG425     ud  Luminaria TECEO-S 16LED 21W de SCHRÉDER SOCELEC o equi-
valente compuesta de cuerpo y  fijación en fundición de aluminio inyecta-
do a alta presión y protector del bloque óptico con v idrio templado plano
extraclaro. Con fijación mediante una pieza de fijación universal (Hori-
zontal/vertical), de diámetros 42-76mm. Con compartimentos indepen-
dientes tanto para bloque óptico como para el bloque de aux iliares, sien-
do los aux iliares de tipo Driver electrónicos regulables temporizados con
posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con
estanqueidad tanto en el cuerpo como en el bloque óptico de IP66 y  con
índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de IK08. Con aca-
bado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 60
micras de espesor (RAL a elegir por la DF). Con bloque óptico com-
puesto de 16LED de alta emisión alimentados a 400mA, dispuestos so-
bre PCBA plana, con consumo total de 21W y flujo inicial de 2.700lm,
temperatura de color 3.000K con óptica 5249 de PMMA ubicada indiv i-
dualmente sobre cada LED conformando una fotometría global mediante
el proceso de adición fotométrica. Vida útil L90_100.000H. Con protector
de sobretensiones hasta 10kV, con tratamiento antisalino Sea Side o
equivalente, montada sobre columna troncocónica de 5 m de altura, in-
cuido anclaje a dado de hormigón (sin incluir éste), puesta a tierra, re-
planteo, montaje, pequeño material y  conexionado.

802,92

OCHOCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0022 D34AL030     ud  Hidrante subterraneo en hierro fundido, entrada de 100mm y una salida
de 100mm, con racor tipo bombero, según norma Une 23-407, certifica-
do aenor, i/tapa, cerco y  llave totalmente instalado.

442,76

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0023 D360000      m3  Extendido y  compactación de  zahorra artficial ZA 0/20 en rellenos. 18,92

DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0024 D360G515     m   Tubería de polietileno alta densidad de d=40 mm. apta para uso alimen-
tario, para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas
especiales, junta, excavacion, cama de arena de 20 cm., rasanteo de
la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y  termi-
nación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colo-
cada.

14,07

CATORCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE II CUADRO DE PRECIOS 1 2
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0025 D360G540     m   Tubería de polietileno alta densidad de d=110mm. apta para uso alimen-
tario, para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas
especiales, junta, excavacion, cama de arena de 20 cm., rasanteo de
la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y  termi-
nación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colo-
cada.

23,99

VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0026 D360G545     m   Tubería de polietileno alta densidad de d=125 mm. apta para uso alimen-
tario, para presión de trabajo de '10 atmósferas, incluso p.p. de piezas
especiales, junta, excavacion, cama de arena de 20 cm., rasanteo de
la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y  termi-
nación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colo-
cada.

26,18

VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0027 D360G735     ud  Acometida con arqueta tubería de polietileno alta densidad de d=40 mm.
apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 atmósferas, ar-
queta prefabricada de hormigón, cerco y  tapa de hormigón, valvula de
corte 0 40, tapón, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación,
cama de arena de 20 cm., rasantea de la misma, colocación de la tube-
ría, relleno de arena de 15 cm., y  terminación de relleno con tierra pro-
cedente de excavación, totalmente colocada.

282,65

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0028 D36DP005     m2  Pavimento tipo 5, de hormigon con textura lisa y  color natural, sobre ba-
se de zahorra natural de 25 cm de espesor, hormigón hm-20sr de 15
cm de espesor, malla electrosoldada 20 x  20 x  4, incluso formación de
juntas de dilatacióny de separación con poliestireno expandido de 25
mm. de espesor, colocación de perfil de madera o plastico en juntas de
contracción, regleado y  nivelado de solera, fratasado mecánico, incor-
poración capa de rodadura con 4 kg/m2 y laca selladora 200 g/m2" enli-
sado y pulimentado, curado del hormigón, aserrado de juntas de retrac-
ción de 3 mm. de espesor y  profundidad 50 mm. en cuadrículas segun
planos, respetando igualmente juntas de dilatación, despues de 28 dias,
sellado de juntas, las de retracción con masilla de poliuretano de elastici-
dad permanente, tipo sikaflex-a1, y  las de dilatación y  de separación,
con junta de sellado de 25 mm, totalmente terminado.

27,31

VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0029 D36DP008     m2  Pavimento tipo 8, consistente en ajardinamiento de espacios libres con
césped semillado con mezcla de lolium, agrostis, festuca y  poa, incluso
preparación del terreno mediante capa de 20 cm de zahorra nattural
compactada, 10 cm de tierra vetal, mantillo, siembra y  riegos hasta la
primera siega, en superficies entre 1.000 Y5.000 m2.

9,20

NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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0030 D36DP009     m2  Pav imento tipo 9, de arena de 10cm. de espesor con un 40%  de arena
de río y  un 60%  de arena de miga, compactada y  perfilada por medio
de motoniveladora, incluso preparación del terreno mediante capa de 20
cm de zahorra nattural.

5,27

CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0031 D36DP019     m2  Pav imento en rampas, de hormigon con textura ranurada color natural,
sobre base de zahorra natural de 25 cm de espesor, hormigón hm-20sr
de 15 cm de espesor, malla electrosoldada 20 x  20 x  4, incluso forma-
ción de juntas de dilatación y  de separación con poliestireno expandido
de 25 mm. de espesor, colocación de perfil de madera o plastico en jun-
tas de contracción, regleado y  nivelado de solera, fratasado mecánico,
incorporación capa de rodadura con 4 kg/m2 y laca selladora 200
g/rnz., enlisado y  pulimentado, curado del hormigón, aserrado de juntas
de retracción de 3 mm. de espesor y  profundidad 50 mm. en cuadrícu-
las segun planos, respetando igualmente juntas de dilatación, despues
de 28 dias, sellado de juntas, las de retracción con masilla de poliureta-
no de elasticidad permanente, tipo síkaf1ex-a1, y  las de dilatación y  de
separación, con junta de sellado de 25 mm., totalmente terminado.

27,31

VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0032 D36DP101     m2  Pav imento tipo 1 en itinerarios peatonales con losa de terrazo de prime-
rísima calidad, textura modelo petreo de vanguard ó equivalente, de di-
mensiones 50 x  50 x  4,5 ó 50 x  25 x  4,5, según se detalla en planos,
en color ocre, con tratamiento de apomazado en obra con una disper-
sión polimérica en base a disolventes tipo nopav rd-110 o equivalente,
pulverizado mecánicamente (0,15 I./m2) , tomadas con 3,5 cm.de mor-
tero de cemento 1:3 sobre base de hormigón hm-20sr de 10 cm. de es-
pesor, incluso preparación del terreno mediante capa de 25 cm de zaho-
rra natural compactada, medida la superficie realmente ejecutada, total-
mente terminado.

28,92

VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0033 D36QA005     ud  Boca de riego modelo "almeria" de d=40 mm., incluso enlace con la red
de distribución, con tubería de polietileno ad 040/6atm.

108,73

CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0034 D36SA001     m   Zanja para alcantarillado con diámetros hasta 500 mm, incluyendo exca-
vación, agotamiento y  entibación si fueran necesarios, rellenos y  com-
pactación.

9,21

NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0035 D36SA006     m   Canalizacion de pvc con tuberia compacta de 200 mm. de diametra, in-
cluso formacion de pendientes con puntos de hormigon, envoltura de
arena con un espesor de 15 cm. y  p.p. de piezas especiales y  adhesi-
vos. medido entre ejes de arquetas.

28,06

VEINTIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE II CUADRO DE PRECIOS 1 3
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0036 D36WC013     m   Tubo de drenaje de pvc ranurado de d=150 mm.,colocado 5,51

CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0037 D36YA005     ud  Cimentación para báculo de 50x5üx90cm., con hormigón H-175 con
cuatro redondos de anclaje con rosca, excavación, totalmente termina-
da.

90,42

NOVENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0038 D36ZA020     ud  Arqueta de registro en redes de baja tensión, construidas según normas
técnicas de construcción y  montaje de instalaciónes eléctricas de distri-
bución de Sevillana, Tipo A-1, de 62,5x62,5 cm., pieza prefabricada de
H-15, icluso cerco embutido y  tapa de hierro fundido con grafico, con
marco de hierro incrustado con garras de anclaje, tapa de fundición se-
gún planos y  fondo de lecho de arena lavada de rio, totalmente termina-
da.

206,07

DOSCIENTOS SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0039 D36ZC039     m   Canalización para red alumbrado, tubos de PVC de D=90 mm., con
hormigón H-175 en cruce de calle y  resto de zanja con cama de arena,
sin incluir cables, incluso cama de arena y  cinta de señalización, exca-
vación y  rellenado de zanjas

11,99

ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0040 D36ZC91O     m   Canalización para red de baja tensión, un tubos de PVC de
D=160mm., con alambre guía, reforzado con horm igón H-175 en cruce
de calle y  resto de zanja con cama de arena, según norma de Compa-
ñía Sevillana, sin incluir cables, incluso cama de arena y  cinta de seña-
lización, sin excavación ni rellenado de zanjas

30,79

TREINTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0041 D381Ñ051     ud  Pilona extraible modelo hospitalet de fundición benito ó equivalente, in-
cluso base y  llave en fundición mas anillo de acero inox idable h 800,
100mm de diametro, colocada

234,44

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0042 D38AP022     m3  Excavación sin clasificar en zonas de desmonte incluso depeje, des-
broce y  escarificado de firme o pav imento ex istente.

2,20

DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0043 D38AP031     m3  Excavación en zanja ó pozo en cualquier clase de terreno, por medíos
mecánicos, incluso agotamiento.

3,82

TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0044 D38AR015     m3  Terraplén procedente de excavación incluso extensión, humectación y
compactación hasta el 95%  p.m. utilizando rodillo v ibratorio.

0,93

CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0045 D38AR026  m3  Relleno localizado con material filtrante / seleccionado procedente de
prestamos, incluso extensión y  compactación.

6,41

SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0046 D38EQ030 ml  Barandilla según plano 15, hoja 7 de 16, pasamanos en tubo de acero
inox idable 316-L de 54 mm de diametro, balaustres en acero inox idable
316-L con espesor 10 mm y barrotes horizontales de acero inox idable
316-L, totalmente terminada.

107,49

CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0047 D390A151   ud  Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de rosmarinus
officinalis (romero) de 0,2 a 0,3m. de altura con cepellón en maceta.

2,93

DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0048 D390E001   ud  Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de plantas anua-
les de gran floración con cepellón en maceta.

3,45

TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0049 D390G001 ud  Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de plantas bul-
bosas de gran floración con cepellón en maceta.

3,42

TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0050 D39SA053 ud  Banco tipo III en jardines y  paseos, en madera de pino insigne pintado,
disponiendo el asiento y  el respaldo con un diseño tradicional, pero so-
portado por una estructura metálica de acero inox idable 316-L, según
planos" totalmente terminado.

466,77

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

0051 D39SA301 ud  Suministro y  colocación de papelera circular en plancha de acero inox i-
dable 316-L, perforada, con capacidad para 60 l., colocada

164,82

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0052 E16AC080  m   Línea de enlace desde C.T. a punto de consumo, formada por conducto-
res de aluminio 3(1 x 240) + 1 x  150 mm2 con aislamiento de polietileno
reticulado quimicamente para nivel de aislamiento 0,6/1 k\T con cubierta
de PVC color negro, canalizados bajo tubo de PVC de D=140 mm.(no
incluido), en montaje enterrado, con elementos de conexión, incluso pi-
ca y  conexion de neutro a tierra cada 200 m, totalmente instalada, trans-
porte, montaje y  conexionado.

34,21

TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0053 PA01  PA  PA a justificar por reposición de serv icios. 1.166,00

MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS
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0054 PA02   PA  PA a justificar para la realizacion de desv io prov isional de la carretera
AL-5105

1.007,00

MIL SIETE EUROS

0055 PA06   PA  PA a justificar para Gestión de Residuos, según anejo nº20 2.665,82

DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0056 PA07   PA  PA a justificar para Seguridad y  Salud Laboral, según anejo nº19 2.937,42

DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0057 PA08   PA  PA a justificar para la búsqueda de redes subterráneas. 530,00

QUINIENTOS TREINTA EUROS

Almería, diciembre de 2020 

Por Aima Ingeniería S.L.P. 

El Ingeniero de Caminos, C. y P. 

Fdo. Juan José Alonso Baños 

El Director del Trabajo 

Fdo. Enrique López Ramírez 

Examinado y conforme. 
El Jefe del Servicio Provincial de Almería 
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0001 AU3000a      m3  Mortero tipo M-1 según norma UNE-EN 998-2 puesto a pie de obra
Maquinaria.................................................... 14,14
Resto de obra y  materiales.............................. 12,64

TOTAL PARTIDA.......................................... 26,78

0002 AU3001a      m3  Hormigón en masa de 15 N/mm2 de resistencia caracteristica fabricado
en central puesto a pie de obra

Maquinaria.................................................... 35,37
Resto de obra y  materiales.............................. 25,71

TOTAL PARTIDA.......................................... 61,08

0003 AU3001b      m3  Hormigón en masa de 20 N/mm2 de resistencia caracteristica fabricado
en central puesto a pie de obra

Maquinaria.................................................... 35,37
Resto de obra y  materiales.............................. 27,79

TOTAL PARTIDA.......................................... 63,16

0004 AU3002aaa    m3  Hormigón  HM-20/I, según EHE-08.

Mano de obra................................................ 3,42
Maquinaria.................................................... 21,53
Resto de obra y  materiales.............................. 27,22

TOTAL PARTIDA.......................................... 52,17

0005 AU3002bbb    m3  Hormigón  HA-25/IIa, según EHE-08.

Mano de obra................................................ 3,42
Maquinaria.................................................... 21,53
Resto de obra y  materiales.............................. 33,39

TOTAL PARTIDA.......................................... 58,34

0006 AU3002bbd    m3  Hormigón  HA-25/IIIa, según EHE-08.

Mano de obra................................................ 5,12
Maquinaria.................................................... 26,89
Resto de obra y  materiales.............................. 35,44

TOTAL PARTIDA.......................................... 67,45

0007 D01UA002     m   Levantado de instalación eléctrica o telefónica en distribución aérea (líne-
as, torres ...), i/acopio de elementos y  material aprovechable, retirada
de los escombros y  material sobrante a pie de carga y  p.p. de medios
auxiliares.

Mano de obra................................................ 0,38
Maquinaria.................................................... 2,41

Suma la partida.............................................. 2,79
Costes indirectos.................. 6,00% 0,17

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,96

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE II CUADRO DE PRECIOS 2 1
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0008 D01UA003     ud  Desmontado de farola, incluso p.p. de ayudas de albañilería y  transporte
a almacén. medida la unidad terminada.

Mano de obra................................................ 5,95
Maquinaria.................................................... 2,26

Suma la partida.............................................. 8,21
Costes indirectos.................. 6,00% 0,49

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,70

0009 D01WC010     m3  Demolición, sobre rasante, de elementos varios de un edificio  estructu-
ralmente aislado, mediante empuje de máquina hasta 2/3 de la altura de
ataque de la misma, i/riego de escombros, carga mecánica de estos so-
bre camión y  p.p. de costes indirectos, según nte/add-20.

Mano de obra................................................ 2,05
Maquinaria.................................................... 20,95
Resto de obra y  materiales.............................. 7,48

Suma la partida.............................................. 30,48
Costes indirectos.................. 6,00% 1,83

TOTAL PARTIDA.......................................... 32,31

0010 D03JC020     m   Canaleta de hormigón polímero para recogida de aguas de 143 mm. de
altura aco-drain ó similar, para cargas ligeras y  medias: zonas peatona-
les, salidas de garaje, jardines, centros comerciales y  campos de jue-
go; sin pendiente incorporada, rejilla de acero galvanizado, i/solera de
hormigón hm-20sr n/mm2 y medios aux iliares necesarios para la co-
rrecta ejecución de los trabajos.

Mano de obra................................................ 14,00
Maquinaria.................................................... 1,08
Resto de obra y  materiales.............................. 32,38

Suma la partida.............................................. 47,46
Costes indirectos.................. 6,00% 2,85

TOTAL PARTIDA.......................................... 50,31

0011 D04AA305     kg  Acero corrugado b 500-s, i/cortado, doblado, armado y colocado en
obra, totalmente terminado

Mano de obra................................................ 0,19
Maquinaria.................................................... 0,09
Resto de obra y  materiales.............................. 0,82

Suma la partida.............................................. 1,10
Costes indirectos.................. 6,00% 0,07

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,17



Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

Ministerio de Transición Ecológica

Secretaría de Estado de Medio Ambiente Actualización del Proyecto de Rehabilitación del borde marítimo

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar en el tramo comprendido entre el Castillo de Jesús Nazareno y el

Servicio Provincial de Costas en Almería Límite del T.M. de Mojácar. T.M. de Garrucha (Almería). Fases I y II

CUADRO DE PRECIOS 2

0012 D04GA505     m3  Hormigón en masa hm-20sr/p/40/ iiia n/mm2, con tamaño máximo del
árido de 40 mm. elaborado en central para limpieza y  nivelado de fon-
dos de cimentación, incluso vertido, v ibrado y  colocación. según ehe.

Mano de obra................................................ 3,91
Maquinaria.................................................... 36,40
Resto de obra y  materiales.............................. 26,35

Suma la partida.............................................. 66,67
Costes indirectos.................. 6,00% 4,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 70,67

0013 D04GA508     m3  Hormigón para armar ha-25sr t.máx. 40mm., elaborado en central para
elementos estructurales, i/vertido, v ibrado y  colocación.

Mano de obra................................................ 15,36
Maquinaria.................................................... 35,91
Resto de obra y  materiales.............................. 37,21

Suma la partida.............................................. 88,48
Costes indirectos.................. 6,00% 5,31

TOTAL PARTIDA.......................................... 93,79

0014 D04GA518     m2  Encofrado en muros, cara no v ista, de acuerdo con diseño en plano, in-
cluso limpieza, aplicacion de desencofrante y  p.p. de elementos com-
plementarios para su estabilidad y  adecuada ejecucion; construido se-
gun ehe.medida la superficie de encofrado util.

Mano de obra................................................ 10,82
Maquinaria.................................................... 2,40
Resto de obra y  materiales.............................. 4,51

Suma la partida.............................................. 17,73
Costes indirectos.................. 6,00% 1,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 18,79

0015 D04GA520     m2  Encofrado para hormigon cara v ista en muros, de acuerdo con diseño
en plano, incluso tratamiento prev io de tablero, limpieza, aplicacion de
desencofrante y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad
y ejecucion; construido segun ehe. medida la superficio de encofrado
util.

Mano de obra................................................ 10,64
Maquinaria.................................................... 2,21
Resto de obra y  materiales.............................. 8,65

Suma la partida.............................................. 21,50
Costes indirectos.................. 6,00% 1,29

TOTAL PARTIDA.......................................... 22,79

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE II CUADRO DE PRECIOS 2 2

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0016 D17JD005     m2  Impermeabilización por el exterior de muros o paramentos horizontales,
con doble mano de revestimiento elástico a base de copolímeros estire-
no-acrílicos, conforme a la norma une 53413, aplicado con brocha o ro-
dillo, y  protegido del terreno con fieltro geotextil de 300 gr/m2.

Mano de obra................................................ 3,84
Resto de obra y  materiales.............................. 8,91

Suma la partida.............................................. 12,75
Costes indirectos.................. 6,00% 0,77

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,52

0017 D17JD015     m   Junta de dilatación en muros de hormigon, formada por lámina de polies-
tireno expandido de e = 3 cm, con ancho medio de 35 cm y posterior
sellado bituminoso, totalmente terminada.

Mano de obra................................................ 0,35
Resto de obra y  materiales.............................. 2,76

Suma la partida.............................................. 3,11
Costes indirectos.................. 6,00% 0,19

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,30

0018 D17JD025     m   Junta de contracción en muros de hormigon, a base imprimación asfálti-
ca con un ancho medio de 35 cm, totalmente terminada.

Mano de obra................................................ 1,71
Resto de obra y  materiales.............................. 0,03

Suma la partida.............................................. 1,74
Costes indirectos.................. 6,00% 0,10

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,84

0019 D25NA610     m   Mechinal con tuberia de pvc de 110 mm., para evacuación de aguas, il
tes y  demás accesorios, totalmente instalada.

Mano de obra................................................ 2,31
Resto de obra y  materiales.............................. 8,88

Suma la partida.............................................. 11,19
Costes indirectos.................. 6,00% 0,67

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,86

0020 D27EF005     m   Linea de alumbrado, formada por conductores de cobre 4(1 x  6) con ais-
lamiento de polietileno reticulado quimicamente para nivel de aislamiento
0,611 kV, canalizados bajo tubo de PVC de doble capa de D=90
mm.(no incluido), totalmente instalada, transporte, montaje y conexiona-
do

Mano de obra................................................ 5,78
Resto de obra y  materiales.............................. 4,05

Suma la partida.............................................. 9,83
Costes indirectos.................. 6,00% 0,59

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,42
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0021 D28EG425     ud  Luminaria TECEO-S 16LED 21W de SCHRÉDER SOCELEC o equi-
valente compuesta de cuerpo y  fijación en fundición de aluminio inyecta-
do a alta presión y protector del bloque óptico con v idrio templado plano
extraclaro. Con fijación mediante una pieza de fijación universal (Hori-
zontal/vertical), de diámetros 42-76mm. Con compartimentos indepen-
dientes tanto para bloque óptico como para el bloque de aux iliares, sien-
do los aux iliares de tipo Driver electrónicos regulables temporizados con
posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con
estanqueidad tanto en el cuerpo como en el bloque óptico de IP66 y  con
índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de IK08. Con aca-
bado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 60
micras de espesor (RAL a elegir por la DF). Con bloque óptico com-
puesto de 16LED de alta emisión alimentados a 400mA, dispuestos so-
bre PCBA plana, con consumo total de 21W y flujo inicial de 2.700lm,
temperatura de color 3.000K con óptica 5249 de PMMA ubicada indiv i-
dualmente sobre cada LED conformando una fotometría global mediante
el proceso de adición fotométrica. Vida útil L90_100.000H. Con protector
de sobretensiones hasta 10kV, con tratamiento antisalino Sea Side o
equivalente, montada sobre columna troncocónica de 5 m de altura, in-
cuido anclaje a dado de hormigón (sin incluir éste), puesta a tierra, re-
planteo, montaje, pequeño material y  conexionado.

Mano de obra................................................ 57,39
Maquinaria.................................................... 27,17
Resto de obra y  materiales.............................. 672,91

Suma la partida.............................................. 757,47
Costes indirectos.................. 6,00% 45,45

TOTAL PARTIDA.......................................... 802,92

0022 D34AL030     ud  Hidrante subterraneo en hierro fundido, entrada de 100mm y una salida
de 100mm, con racor tipo bombero, según norma Une 23-407, certifica-
do aenor, i/tapa, cerco y  llave totalmente instalado.

Mano de obra................................................ 41,78
Maquinaria.................................................... 15,92
Resto de obra y  materiales.............................. 360,01

Suma la partida.............................................. 417,70
Costes indirectos.................. 6,00% 25,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 442,76

0023 D360000      m3  Extendido y  compactación de  zahorra artficial ZA 0/20 en rellenos.

Mano de obra................................................ 0,86
Maquinaria.................................................... 2,26
Resto de obra y  materiales.............................. 14,73

Suma la partida.............................................. 17,85
Costes indirectos.................. 6,00% 1,07

TOTAL PARTIDA.......................................... 18,92

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE II CUADRO DE PRECIOS 2 3

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0024 D360G515     m   Tubería de polietileno alta densidad de d=40 mm. apta para uso alimen-
tario, para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas
especiales, junta, excavacion, cama de arena de 20 cm., rasanteo de
la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y  termi-
nación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colo-
cada.

Mano de obra................................................ 3,14
Maquinaria.................................................... 8,53
Resto de obra y  materiales.............................. 1,60

Suma la partida.............................................. 13,27
Costes indirectos.................. 6,00% 0,80

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,07

0025 D360G540     m   Tubería de polietileno alta densidad de d=110mm. apta para uso alimen-
tario, para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas
especiales, junta, excavacion, cama de arena de 20 cm., rasanteo de
la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y  termi-
nación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colo-
cada.

Mano de obra................................................ 3,14
Maquinaria.................................................... 8,53
Resto de obra y  materiales.............................. 10,96

Suma la partida.............................................. 22,63
Costes indirectos.................. 6,00% 1,36

TOTAL PARTIDA.......................................... 23,99

0026 D360G545     m   Tubería de polietileno alta densidad de d=125 mm. apta para uso alimen-
tario, para presión de trabajo de '10 atmósferas, incluso p.p. de piezas
especiales, junta, excavacion, cama de arena de 20 cm., rasanteo de
la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y  termi-
nación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colo-
cada.

Mano de obra................................................ 3,14
Maquinaria.................................................... 8,53
Resto de obra y  materiales.............................. 13,03

Suma la partida.............................................. 24,70
Costes indirectos.................. 6,00% 1,48

TOTAL PARTIDA.......................................... 26,18
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0027 D360G735     ud  Acometida con arqueta tubería de polietileno alta densidad de d=40 mm.
apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 atmósferas, ar-
queta prefabricada de hormigón, cerco y  tapa de hormigón, valvula de
corte 0 40, tapón, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación,
cama de arena de 20 cm., rasantea de la misma, colocación de la tube-
ría, relleno de arena de 15 cm., y  terminación de relleno con tierra pro-
cedente de excavación, totalmente colocada.

Mano de obra................................................ 89,23
Maquinaria.................................................... 46,53
Resto de obra y  materiales.............................. 130,89

Suma la partida.............................................. 266,65
Costes indirectos.................. 6,00% 16,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 282,65

0028 D36DP005     m2  Pav imento tipo 5, de hormigon con textura lisa y  color natural, sobre ba-
se de zahorra natural de 25 cm de espesor, hormigón hm-20sr de 15
cm de espesor, malla electrosoldada 20 x  20 x  4, incluso formación de
juntas de dilatacióny de separación con poliestireno expandido de 25
mm. de espesor, colocación de perfil de madera o plastico en juntas de
contracción, regleado y nivelado de solera, fratasado mecánico, incor-
poración capa de rodadura con 4 kg/m2 y laca selladora 200 g/m2" enli-
sado y  pulimentado, curado del hormigón, aserrado de juntas de retrac-
ción de 3 mm. de espesor y  profundidad 50 mm. en cuadrículas segun
planos, respetando igualmente juntas de dilatación, despues de 28 dias,
sellado de juntas, las de retracción con masilla de poliuretano de elastici-
dad permanente, tipo sikaflex-a1, y  las de dilatación y  de separación,
con junta de sellado de 25 mm, totalmente terminado.

Mano de obra................................................ 6,91
Maquinaria.................................................... 5,31
Resto de obra y  materiales.............................. 13,55

Suma la partida.............................................. 25,76
Costes indirectos.................. 6,00% 1,55

TOTAL PARTIDA.......................................... 27,31

0029 D36DP008     m2  Pav imento tipo 8, consistente en ajardinamiento de espacios libres con
césped semillado con mezcla de lolium, agrostis, festuca y  poa, incluso
preparación del terreno mediante capa de 20 cm de zahorra nattural
compactada, 10 cm de tierra vetal, mantillo, siembra y  riegos hasta la
primera siega, en superficies entre 1.000 Y5.000 m2.

Mano de obra................................................ 4,15
Maquinaria.................................................... 1,05
Resto de obra y  materiales.............................. 3,48

Suma la partida.............................................. 8,68
Costes indirectos.................. 6,00% 0,52

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,20

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE II CUADRO DE PRECIOS 2 4

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0030 D36DP009     m2  Pavimento tipo 9, de arena de 10cm. de espesor con un 40%  de arena
de río y  un 60%  de arena de miga, compactada y  perfilada por medio
de motoniveladora, incluso preparación del terreno mediante capa de 20
cm de zahorra nattural.

Mano de obra................................................ 2,61
Maquinaria.................................................... 1,05
Resto de obra y  materiales.............................. 1,31

Suma la partida.............................................. 4,97
Costes indirectos.................. 6,00% 0,30

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,27

0031 D36DP019     m2  Pavimento en rampas, de hormigon con textura ranurada color natural,
sobre base de zahorra natural de 25 cm de espesor, hormigón hm-20sr
de 15 cm de espesor, malla electrosoldada 20 x  20 x  4, incluso forma-
ción de juntas de dilatación y  de separación con poliestireno expandido
de 25 mm. de espesor, colocación de perfil de madera o plastico en jun-
tas de contracción, regleado y  nivelado de solera, fratasado mecánico,
incorporación capa de rodadura con 4 kg/m2 y laca selladora 200
g/rnz., enlisado y  pulimentado, curado del hormigón, aserrado de juntas
de retracción de 3 mm. de espesor y profundidad 50 mm. en cuadrícu-
las segun planos, respetando igualmente juntas de dilatación, despues
de 28 dias, sellado de juntas, las de retracción con masilla de poliureta-
no de elasticidad permanente, tipo síkaf1ex-a1, y  las de dilatación y  de
separación, con junta de sellado de 25 mm., totalmente terminado.

Mano de obra................................................ 6,91
Maquinaria.................................................... 5,31
Resto de obra y  materiales.............................. 13,55

Suma la partida.............................................. 25,76
Costes indirectos.................. 6,00% 1,55

TOTAL PARTIDA.......................................... 27,31

0032 D36DP101     m2  Pavimento tipo 1 en itinerarios peatonales con losa de terrazo de prime-
rísima calidad, textura modelo petreo de vanguard ó equivalente, de di-
mensiones 50 x  50 x  4,5 ó 50 x  25 x  4,5, según se detalla en planos,
en color ocre, con tratamiento de apomazado en obra con una disper-
sión polimérica en base a disolventes tipo nopav rd-110 o equivalente,
pulverizado mecánicamente (0,15 I./m2) , tomadas con 3,5 cm.de mor-
tero de cemento 1:3 sobre base de hormigón hm-20sr de 10 cm. de es-
pesor, incluso preparación del terreno mediante capa de 25 cm de zaho-
rra natural compactada, medida la superficie realmente ejecutada, total-
mente terminado.

Mano de obra................................................ 6,91
Maquinaria.................................................... 5,18
Resto de obra y  materiales.............................. 15,18

Suma la partida.............................................. 27,28
Costes indirectos.................. 6,00% 1,64

TOTAL PARTIDA.......................................... 28,92
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0033 D36QA005     ud  Boca de riego modelo "almeria" de d=40 mm., incluso enlace con la red
de distribución, con tubería de polietileno ad 040/6atm.

Mano de obra................................................ 2,55
Maquinaria.................................................... 6,44
Resto de obra y  materiales.............................. 93,59

Suma la partida.............................................. 102,58
Costes indirectos.................. 6,00% 6,15

TOTAL PARTIDA.......................................... 108,73

0034 D36SA001     m   Zanja para alcantarillado con diámetros hasta 500 mm, incluyendo exca-
vación, agotamiento y  entibación si fueran necesarios, rellenos y  com-
pactación.

Mano de obra................................................ 3,30
Maquinaria.................................................... 2,78
Resto de obra y  materiales.............................. 2,61

Suma la partida.............................................. 8,69
Costes indirectos.................. 6,00% 0,52

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,21

0035 D36SA006     m   Canalizacion de pvc con tuberia compacta de 200 mm. de diametra, in-
cluso formacion de pendientes con puntos de hormigon, envoltura de
arena con un espesor de 15 cm. y  p.p. de piezas especiales y  adhesi-
vos. medido entre ejes de arquetas.

Mano de obra................................................ 4,35
Maquinaria.................................................... 7,90
Resto de obra y  materiales.............................. 14,22

Suma la partida.............................................. 26,47
Costes indirectos.................. 6,00% 1,59

TOTAL PARTIDA.......................................... 28,06

0036 D36WC013     m   Tubo de drenaje de pvc ranurado de d=150 mm.,colocado

Mano de obra................................................ 0,86
Resto de obra y  materiales.............................. 4,34

Suma la partida.............................................. 5,20
Costes indirectos.................. 6,00% 0,31

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,51

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE II CUADRO DE PRECIOS 2 5

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0037 D36YA005     ud  Cimentación para báculo de 50x5üx90cm., con hormigón H-175 con
cuatro redondos de anclaje con rosca, excavación, totalmente termina-
da.

Mano de obra................................................ 25,98
Maquinaria.................................................... 11,45
Resto de obra y  materiales.............................. 47,87

Suma la partida.............................................. 85,30
Costes indirectos.................. 6,00% 5,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 90,42

0038 D36ZA020     ud  Arqueta de registro en redes de baja tensión, construidas según normas
técnicas de construcción y  montaje de instalaciónes eléctricas de distri-
bución de Sevillana, Tipo A-1, de 62,5x62,5 cm., pieza prefabricada de
H-15, icluso cerco embutido y  tapa de hierro fundido con grafico, con
marco de hierro incrustado con garras de anclaje, tapa de fundición se-
gún planos y  fondo de lecho de arena lavada de rio, totalmente termina-
da.

Mano de obra................................................ 4,33
Maquinaria.................................................... 7,94
Resto de obra y  materiales.............................. 182,14

Suma la partida.............................................. 194,41
Costes indirectos.................. 6,00% 11,66

TOTAL PARTIDA.......................................... 206,07

0039 D36ZC039     m   Canalización para red alumbrado, tubos de PVC de D=90 mm., con
hormigón H-175 en cruce de calle y  resto de zanja con cama de arena,
sin incluir cables, incluso cama de arena y  cinta de señalización, exca-
vación y  rellenado de zanjas

Mano de obra................................................ 2,87
Resto de obra y  materiales.............................. 8,44

Suma la partida.............................................. 11,31
Costes indirectos.................. 6,00% 0,68

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,99

0040 D36ZC91O     m   Canalización para red de baja tensión, un tubos de PVC de
D=160mm., con alambre guía, reforzado con horm igón H-175 en cruce
de calle y  resto de zanja con cama de arena, según norma de Compa-
ñía Sevillana, sin incluir cables, incluso cama de arena y  cinta de seña-
lización, sin excavación ni rellenado de zanjas

Mano de obra................................................ 3,86
Resto de obra y  materiales.............................. 25,19

Suma la partida.............................................. 29,05
Costes indirectos.................. 6,00% 1,74

TOTAL PARTIDA.......................................... 30,79
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0041 D381Ñ051     ud  Pilona extraible modelo hospitalet de fundición benito ó equivalente, in-
cluso base y  llave en fundición mas anillo de acero inox idable h 800,
100mm de diametro, colocada

Mano de obra................................................ 12,81
Resto de obra y  materiales.............................. 208,36

Suma la partida.............................................. 221,17
Costes indirectos.................. 6,00% 13,27

TOTAL PARTIDA.......................................... 234,44

0042 D38AP022     m3  Excavación sin clasificar en zonas de desmonte incluso depeje, des-
broce y  escarificado de firme o pav imento existente.

Mano de obra................................................ 0,09
Maquinaria.................................................... 1,91
Resto de obra y  materiales.............................. 0,08

Suma la partida.............................................. 2,08
Costes indirectos.................. 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,20

0043 D38AP031     m3  Excavación en zanja ó pozo en cualquier clase de terreno, por medíos
mecánicos, incluso agotamiento.

Mano de obra................................................ 1,65
Maquinaria.................................................... 1,78
Resto de obra y  materiales.............................. 0,17

Suma la partida.............................................. 3,60
Costes indirectos.................. 6,00% 0,22

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,82

0044 D38AR015     m3  Terraplén procedente de excavación incluso extensión, humectación y
compactación hasta el 95%  p.m. utilizando rodillo v ibratorio.

Mano de obra................................................ 0,07
Maquinaria.................................................... 0,77
Resto de obra y  materiales.............................. 0,04

Suma la partida.............................................. 0,88
Costes indirectos.................. 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,93

0045 D38AR026     m3  Relleno localizado con material filtrante / seleccionado procedente de
prestamos, incluso extensión y  compactación.

Mano de obra................................................ 0,94
Maquinaria.................................................... 3,92
Resto de obra y  materiales.............................. 1,19

Suma la partida.............................................. 6,05
Costes indirectos.................. 6,00% 0,36

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,41

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE II CUADRO DE PRECIOS 2 6
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0046 D38EQ030     ml  Barandilla según plano 15, hoja 7 de 16, pasamanos en tubo de acero
inoxidable 316-L de 54 mm de diametro, balaustres en acero inox idable
316-L con espesor 10 mm y barrotes horizontales de acero inox idable
316-L, totalmente terminada.

Mano de obra................................................ 17,43
Maquinaria.................................................... 0,72
Resto de obra y  materiales.............................. 83,26

Suma la partida.............................................. 101,41
Costes indirectos.................. 6,00% 6,08

TOTAL PARTIDA.......................................... 107,49

0047 D390A151     ud  Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de rosmarinus
officinalis (romero) de 0,2 a 0,3m. de altura con cepellón en maceta.

Mano de obra................................................ 2,08
Resto de obra y  materiales.............................. 0,68

Suma la partida.............................................. 2,76
Costes indirectos.................. 6,00% 0,17

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,93

0048 D390E001     ud  Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de plantas anua-
les de gran floración con cepellón en maceta.

Mano de obra................................................ 2,08
Resto de obra y  materiales.............................. 1,17

Suma la partida.............................................. 3,25
Costes indirectos.................. 6,00% 0,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,45

0049 D390G001     ud  Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de plantas bul-
bosas de gran floración con cepellón en maceta.

Mano de obra................................................ 2,08
Resto de obra y  materiales.............................. 1,15

Suma la partida.............................................. 3,23
Costes indirectos.................. 6,00% 0,19

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,42

0050 D39SA053     ud  Banco tipo III en jardines y  paseos, en madera de pino insigne pintado,
disponiendo el asiento y  el respaldo con un diseño tradicional, pero so-
portado por una estructura metálica de acero inox idable 316-L, según
planos" totalmente terminado.

Mano de obra................................................ 51,24
Resto de obra y  materiales.............................. 389,11

Suma la partida.............................................. 440,35
Costes indirectos.................. 6,00% 26,42

TOTAL PARTIDA.......................................... 466,77
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0051 D39SA301 ud  Suministro y  colocación de papelera circular en plancha de acero inox i-
dable 316-L, perforada, con capacidad para 60 l., colocada

Mano de obra................................................ 34,16
Resto de obra y  materiales.............................. 121,33

Suma la partida.............................................. 155,49
Costes indirectos.................. 6,00% 9,33

TOTAL PARTIDA.......................................... 164,82

0052 E16AC080  m   Línea de enlace desde C.T. a punto de consumo, formada por conducto-
res de aluminio 3(1 x 240) + 1 x  150 mm2 con aislamiento de polietileno
reticulado quimicamente para nivel de aislamiento 0,6/1 k\T con cubierta
de PVC color negro, canalizados bajo tubo de PVC de D=140 mm.(no
incluido), en montaje enterrado, con elementos de conexión, incluso pi-
ca y  conexion de neutro a tierra cada 200 m, totalmente instalada, trans-
porte, montaje y  conexionado.

Mano de obra................................................ 3,86
Resto de obra y  materiales.............................. 28,41

Suma la partida.............................................. 32,27
Costes indirectos.................. 6,00% 1,94

TOTAL PARTIDA.......................................... 34,21

0053 PA01  PA  PA a justificar por reposición de serv icios.

Sin descomposición

Suma la partida.............................................. 1.100,00
Costes indirectos.................. 6,00% 66,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.166,00

0054 PA02  PA  PA a justificar para la realizacion de desv io provisional de la carretera
AL-5105

Sin descomposición

Suma la partida.............................................. 950,00
Costes indirectos.................. 6,00% 57,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.007,00

0055 PA06  PA  PA a justificar para Gestión de Residuos, según anejo nº20

Sin descomposición

Suma la partida.............................................. 2.514,92
Costes indirectos.................. 6,00% 150,90

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.665,82

0056 PA07  PA  PA a justificar para Seguridad y  Salud Laboral, según anejo nº19

Sin descomposición

Suma la partida.............................................. 2.771,15
Costes indirectos.................. 6,00% 166,27

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.937,42
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0057 PA08   PA  PA a justificar para la búsqueda de redes subterráneas.

Sin descomposición

Suma la partida.............................................. 500,00
Costes indirectos.................. 6,00% 30,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 530,00

Almería, diciembre de 2020 

Por Aima Ingeniería S.L.P. 

El Ingeniero de Caminos, C. y P. 

Fdo. Juan José Alonso Baños 

El Director del Trabajo 

Fdo. Enrique López Ramírez 

Examinado y conforme. 
El Jefe del Servicio Provincial de Almería 
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

D01WC010     m3  DEMOLICION EDIFICACION                                          

Demolición, sobre rasante, de elementos varios de un edificio  estructuralmente
aislado, mediante empuje de máquina hasta 2/3 de la altura de ataque de la mis-
ma, i/riego de escombros, carga mecánica de estos sobre camión y  p.p. de
costes indirectos, según nte/add-20.

35,100 32,31 1.134,08

D01UA002     m   LEVANTADO INSTALACION ELCTRICA, TELEFONICA...                   

Levantado de instalación eléctrica o telefónica en distribución aérea (líneas, to-
rres ...), i/acopio de elementos y  material aprovechable, retirada de los escom-
bros y  material sobrante a pie de carga y  p.p. de medios auxiliares.

117,000 2,96 346,32

D01UA003     ud  DESMONTADO PUNTO DE LUZ                                         

Desmontado de farola, incluso p.p. de ayudas de albañilería y transporte a al-
macén. medida la unidad terminada.

1,000 8,70 8,70

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ....................................................................... 1.489,10
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

D38AP022     m3  EXCAVACION EN DESMONTE                                          

Excavación sin clasificar en zonas de desmonte incluso depeje, desbroce y
escarificado de firme o pav imento ex istente.

55,330 2,20 121,73

D38AR015     m3  TERRAPLEN PROCEDENTE EXCAVACIÓN                                 

Terraplén procedente de excavación incluso extensión, humectación y  compac-
tación hasta el 95%  p.m. utilizando rodillo v ibratorio.

508,133 0,93 472,56

D38AP031     m3  EXCAVACION EN ZANJA O POZOS                                     

Excavación en zanja ó pozo en cualquier clase de terreno, por medíos mecáni-
cos, incluso agotamiento.

255,625 3,82 976,49

D360000      m3  ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20  EN RELLENOS                         

Extendido y  compactación de  zahorra artficial ZA 0/20 en rellenos.

86,560 18,92 1.637,72

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................... 3.208,50
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PRESUPUESTO

CAPÍTULO 03 MUROS                                                           

SUBCAPÍTULO 03.01 MURO RIBERA DEL MAR                                             

D04GA505     m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20                                         

Hormigón en masa hm-20sr/p/40/ iiia n/mm2, con tamaño máximo del árido de
40 mm. elaborado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimenta-
ción, incluso vertido, v ibrado y  colocación. según ehe.

9,414 70,67 665,29

D04GA508     m3  HORMIGON HA-25 EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES                       

Hormigón para armar ha-25sr t.máx. 40mm., elaborado en central para elemen-
tos estructurales, i/vertido, v ibrado y  colocación.

82,386 93,79 7.726,98

D04GA518     m2  ENCOFRADO MUROS CARA NO VISTA                                   

Encofrado en muros, cara no v ista, de acuerdo con diseño en plano, incluso
limpieza, aplicacion de desencofrante y  p.p. de elementos complementarios pa-
ra su estabilidad y  adecuada ejecucion; construido segun ehe.medida la superfi-
cie de encofrado util.

133,524 18,79 2.508,92

D04GA520     m2  ENCOFRADO CARA VISTA MUROS                                      

Encofrado para hormigon cara v ista en muros, de acuerdo con diseño en plano,
incluso tratamiento prev io de tablero, limpieza, aplicacion de desencofrante y
p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  ejecucion; construido
segun ehe. medida la superficio de encofrado util.

152,214 22,79 3.468,96

D04AA305     kg  ACERO B 500S COLOCADO                                           

Acero corrugado b 500-s, i/cortado, doblado, armado y colocado en obra, total-
mente terminado

4.169,958 1,17 4.878,85

D17JD005     m2  IMPERMEABILIZACIÓN MUROS ENTERRADOS                             

Impermeabilización por el exterior de muros o paramentos horizontales, con do-
ble mano de revestimiento elástico a base de copolímeros estireno-acrílicos,
conforme a la norma une 53413, aplicado con brocha o rodillo, y  protegido del
terreno con fieltro geotextil de 300 gr/m2.

204,514 13,52 2.765,03

D38AR026     m3  RELLENO LOCALIZADO MATERIAL FILTRANTE                           

Relleno localizado con material filtrante / seleccionado procedente de prestamos,
incluso extensión y  compactación.

173,918 6,41 1.114,81

D36WC013     m   TUBO DRENAJE Ø150 PVC                                           

Tubo de drenaje de pvc ranurado de d=150 mm.,colocado

57,300 5,51 315,72

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE II 2PRESUPUESTO
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D25NA610     m   MECHINAL PVC Ø110                                               

Mechinal con tuberia de pvc de 110 mm., para evacuación de aguas, il tes y
demás accesorios, totalmente instalada.

60,000 11,86 711,60

D17JD015     m   JUNTA DE DILATACIÓN EN MUROS DE HORMIGÓN                        

Junta de dilatación en muros de hormigon, formada por lámina de poliestireno
expandido de e = 3 cm, con ancho medio de 35 cm y posterior sellado bitumi-
noso, totalmente terminada.

17,500 3,30 57,75

D17JD025     m   JUNTA DE CONTRACCIÓN EN MUROS DE HORMIGÓN                       

Junta de contracción en muros de hormigon, a base imprimación asfáltica con
un ancho medio de 35 cm, totalmente terminada.

54,050 1,84 99,45

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 MURO RIBERA DEL MAR............... 24.313,36

SUBCAPÍTULO 03.02  RAMPAS DE ACCESO A PLAYA                                       

D38AP031     m3  EXCAVACION EN ZANJA O POZOS                                     

Excavación en zanja ó pozo en cualquier clase de terreno, por medíos mecáni-
cos, incluso agotamiento.

54,325 3,82 207,52

D04GA505     m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20                                         

Hormigón en masa hm-20sr/p/40/ iiia n/mm2, con tamaño máximo del árido de
40 mm. elaborado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimenta-
ción, incluso vertido, v ibrado y  colocación. según ehe.

5,432 70,67 383,88

D04GA508     m3  HORMIGON HA-25 EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES                       

Hormigón para armar ha-25sr t.máx. 40mm., elaborado en central para elemen-
tos estructurales, i/vertido, v ibrado y colocación.

54,846 93,79 5.144,01

D04GA518     m2  ENCOFRADO MUROS CARA NO VISTA                                   

Encofrado en muros, cara no v ista, de acuerdo con diseño en plano, incluso
limpieza, aplicacion de desencofrante y p.p. de elementos complementarios pa-
ra su estabilidad y  adecuada ejecucion; construido segun ehe.medida la superfi-
cie de encofrado util.

82,790 18,79 1.555,62

D04GA520     m2  ENCOFRADO CARA VISTA MUROS                                      

Encofrado para hormigon cara v ista en muros, de acuerdo con diseño en plano,
incluso tratamiento prev io de tablero, limpieza, aplicacion de desencofrante y
p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  ejecucion; construido
segun ehe. medida la superficio de encofrado util.

100,030 22,79 2.279,68
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D04AA305     kg  ACERO B 500S COLOCADO                                           

Acero corrugado b 500-s, i/cortado, doblado, armado y colocado en obra, total-
mente terminado

2.153,799 1,17 2.519,94

D17JD005     m2  IMPERMEABILIZACIÓN MUROS ENTERRADOS                             

Impermeabilización por el exterior de muros o paramentos horizontales, con do-
ble mano de revestimiento elástico a base de copolímeros estireno-acrílicos,
conforme a la norma une 53413, aplicado con brocha o rodillo, y  protegido del
terreno con fieltro geotextil de 300 gr/m2.

165,580 13,52 2.238,64

D17JD015     m   JUNTA DE DILATACIÓN EN MUROS DE HORMIGÓN                        

Junta de dilatación en muros de hormigon, formada por lámina de poliestireno
expandido de e = 3 cm, con ancho medio de 35 cm y posterior sellado bitumi-
noso, totalmente terminada.

59,400 3,30 196,02

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02  RAMPAS DE ACCESO A PLAYA.... 14.525,31

TOTAL CAPÍTULO 03 MUROS ............................................................................................................................... 38.838,67

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE II 3PRESUPUESTO
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CAPÍTULO 04 RED DE DRENAJE                                                  

D36SA001     m   ZANJA  ALCANTARILLADO HASTA Ø500                                

Zanja para alcantarillado con diámetros hasta 500 mm, incluyendo excavación,
agotamiento y  entibación si fueran necesarios, rellenos y compactación.

35,000 9,21 322,35

D03JC020     m   CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO CON REJILLA                          

Canaleta de hormigón polímero para recogida de aguas de 143 mm. de altura
aco-drain ó similar, para cargas ligeras y  medias: zonas peatonales, salidas de
garaje, jardines, centros comerciales y  campos de juego; sin pendiente incorpo-
rada, rejilla de acero galvanizado, i/solera de hormigón hm-20sr n/mm2 y me-
dios aux iliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

6,000 50,31 301,86

D36SA006     m   CANALIZACION PVC COMPACTO Ø200                                  

Canalizacion de pvc con tuberia compacta de 200 mm. de diametra, incluso for-
macion de pendientes con puntos de hormigon, envoltura de arena con un espe-
sor de 15 cm. y  p.p. de piezas especiales y  adhesivos. medido entre ejes de
arquetas.

35,000 28,06 982,10

TOTAL CAPÍTULO 04 RED DE DRENAJE............................................................................................................. 1.606,31
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CAPÍTULO 05 RED DE RIEGO E HIDRANTES                                        

D36QA005     ud  BOCA RIEGO MODELO ALMERÍA                                       

Boca de riego modelo "almeria" de d=40 mm., incluso enlace con la red de dis-
tribución, con tubería de polietileno ad 040/6atm.

3,000 108,73 326,19

D34AL030     ud  HIDRANTE SUBTERRÁNEO Ø100                                       

Hidrante subterraneo en hierro fundido, entrada de 100mm y una salida de
100mm, con racor tipo bombero, según norma Une 23-407, certificado aenor,
i/tapa, cerco y  llave totalmente instalado.

1,000 442,76 442,76

D360G515     m   TUBERIA PEAD Ø40 PN10                                           

Tubería de polietileno alta densidad de d=40 mm. apta para uso alimentario, para
presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta,
excavacion, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la
tubería, relleno de arena de 15 cm., y  terminación de relleno con tierra proce-
dente de excavación, totalmente colocada.

22,000 14,07 309,54

D360G540     m   TUBERIA PEAD Ø110 PN10                                          

Tubería de polietileno alta densidad de d=110mm. apta para uso alimentario, pa-
ra presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta,
excavacion, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la
tubería, relleno de arena de 15 cm., y  terminación de relleno con tierra proce-
dente de excavación, totalmente colocada.

14,000 23,99 335,86

D360G545     m   TUBERIA PEAD Ø125 PN10                                          

Tubería de polietileno alta densidad de d=125 mm. apta para uso alimentario, pa-
ra presión de trabajo de '10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta,
excavacion, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la
tubería, relleno de arena de 15 cm., y  terminación de relleno con tierra proce-
dente de excavación, totalmente colocada.

62,000 26,18 1.623,16

D360G735     ud  ACOMETIDA PEAD Ø40                                              

Acometida con arqueta tubería de polietileno alta densidad de d=40 mm. apta
para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 atmósferas, arqueta prefabri-
cada de hormigón, cerco y  tapa de hormigón, valvula de corte 0 40, tapón, in-
cluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm.,
rasantea de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y
terminación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente coloca-
da.

1,000 282,65 282,65

TOTAL CAPÍTULO 05 RED DE RIEGO E HIDRANTES......................................................................................... 3.320,16
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CAPÍTULO 06 PAVIMENTACIONES                                                 

D36DP101     m2  PAVIMENTO TIPO 1                                                

Pavimento tipo 1 en itinerarios peatonales con losa de terrazo de primerísima
calidad, textura modelo petreo de vanguard ó equivalente, de dimensiones 50 x
50 x 4,5 ó 50 x  25 x  4,5, según se detalla en planos, en color ocre, con trata-
miento de apomazado en obra con una dispersión polimérica en base a disol-
ventes tipo nopav rd-110 o equivalente, pulverizado mecánicamente (0,15
I./m2) , tomadas con 3,5 cm.de mortero de cemento 1:3 sobre base de hormi-
gón hm-20sr de 10 cm. de espesor, incluso preparación del terreno mediante
capa de 25 cm de zahorra natural compactada, medida la superficie realmente
ejecutada, totalmente terminado.

313,340 28,92 9.061,79

D36DP005     m2  PAVIMENTO TIPO 5                                                

Pavimento tipo 5, de hormigon con textura lisa y  color natural, sobre base de
zahorra natural de 25 cm de espesor, hormigón hm-20sr de 15 cm de espesor,
malla electrosoldada 20 x  20 x  4, incluso formación de juntas de dilatacióny de
separación con poliestireno expandido de 25 mm. de espesor, colocación de
perfil de madera o plastico en juntas de contracción, regleado y nivelado de so-
lera, fratasado mecánico, incorporación capa de rodadura con 4 kg/m2 y laca
selladora 200 g/m2" enlisado y  pulimentado, curado del hormigón, aserrado de
juntas de retracción de 3 mm. de espesor y  profundidad 50 mm. en cuadrículas
segun planos, respetando igualmente juntas de dilatación, despues de 28 dias,
sellado de juntas, las de retracción con masilla de poliuretano de elasticidad per-
manente, tipo sikaflex-a1, y  las de dilatación y  de separación, con junta de se-
llado de 25 mm, totalmente terminado.

73,000 27,31 1.993,63

D36DP008     m2  PAVIMENTO TIPO 8                                                

Pavimento tipo 8, consistente en ajardinamiento de espacios libres con césped
semillado con mezcla de lolium, agrostis, festuca y  poa, incluso preparación del
terreno mediante capa de 20 cm de zahorra nattural compactada, 10 cm de tie-
rra vetal, mantillo, siembra y  riegos hasta la primera siega, en superficies entre
1.000 Y5.000 m2.

369,990 9,20 3.403,91

D36DP009     m2  PAVIMENTO TIPO 9                                                

Pavimento tipo 9, de arena de 10cm. de espesor con un 40%  de arena de río y
un 60%  de arena de miga, compactada y perfilada por medio de motonivelado-
ra, incluso preparación del terreno mediante capa de 20 cm de zahorra nattural.

287,000 5,27 1.512,49
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D36DP019     m2  PAVIMENTO EN RAMPAS                                             

Pavimento en rampas, de hormigon con textura ranurada color natural, sobre
base de zahorra natural de 25 cm de espesor, hormigón hm-20sr de 15 cm de
espesor, malla electrosoldada 20 x  20 x  4, incluso formación de juntas de dila-
tación y de separación con poliestireno expandido de 25 mm. de espesor, colo-
cación de perfil de madera o plastico en juntas de contracción, regleado y  nive-
lado de solera, fratasado mecánico, incorporación capa de rodadura con 4
kg/m2 y laca selladora 200 g/rnz., enlisado y  pulimentado, curado del hormi-
gón, aserrado de juntas de retracción de 3 mm. de espesor y profundidad 50
mm. en cuadrículas segun planos, respetando igualmente juntas de dilatación,
despues de 28 dias, sellado de juntas, las de retracción con masilla de poliure-
tano de elasticidad permanente, tipo síkaf1ex-a1, y  las de dilatación y  de sepa-
ración, con junta de sellado de 25 mm., totalmente terminado.

90,000 27,31 2.457,90

TOTAL CAPÍTULO 06 PAVIMENTACIONES.......................................................................................................... 18.429,72

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE II 5PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO                                  

SUBCAPÍTULO 08.01 JARDINERIA                                                      

D390A151     ud  ROMERO                                                          

Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de rosmarinus officinalis
(romero) de 0,2 a 0,3m. de altura con cepellón en maceta.

370,250 2,93 1.084,83

D390E001     ud  PLANTAS ANUALES                                                 

Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de plantas anuales de
gran floración con cepellón en maceta.

370,250 3,45 1.277,36

D390G001     ud  PLANTAS BULBOSAS                                                

Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de plantas bulbosas de
gran floración con cepellón en maceta.

370,250 3,42 1.266,26

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 JARDINERIA.................................... 3.628,45

SUBCAPÍTULO 08.02 MOBILIARIO URBANO                                               

D39SA053     ud  BANCO TIPO III                                                  

Banco tipo III en jardines y  paseos, en madera de pino insigne pintado, dispo-
niendo el asiento y  el respaldo con un diseño tradicional, pero soportado por una
estructura metálica de acero inox idable 316-L, según planos" totalmente termina-
do.

5,000 466,77 2.333,85

D39SA301     ud  PAPELERA CIRCULAR ACERO INOXIDABLE                              

Suministro y  colocación de papelera circular en plancha de acero inox idable
316-L, perforada, con capacidad para 60 l., colocada

1,000 164,82 164,82

D381Ñ051     ud  PILONA EXTRAIBLE ACERO INOX Ø100                                

Pilona extraible modelo hospitalet de fundición benito ó equivalente, incluso ba-
se y llave en fundición mas anillo de acero inox idable h 800, 100mm de diame-
tro, colocada

3,000 234,44 703,32

D38EQ030     ml  BARANDILLA  ACERO INOX                                          

Barandilla según plano 15, hoja 7 de 16, pasamanos en tubo de acero inox ida-
ble 316-L de 54 mm de diametro, balaustres en acero inox idable 316-L con es-
pesor 10 mm y barrotes horizontales de acero inox idable 316-L, totalmente ter-
minada.

55,000 107,49 5.911,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 MOBILIARIO URBANO.................... 9.113,94

TOTAL CAPÍTULO 07 JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO........................................................................... 12.742,39



CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Ministerio de Transición Ecológica

Secretaría de Estado de Medio Ambiente Actualización del Proyecto de Rehabilitación del borde marítimo

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar en el tramo comprendido entre el Castillo de Jesús Nazareno y el

Servicio Provincial de Costas en Almería Límite del T.M. de Mojácar. T.M. de Garrucha (Almería). Fases I y II

PRESUPUESTO

CAPÍTULO 08 ELECTRICIDAD                                                    

SUBCAPÍTULO 09.01 BAJA TENSION                                                    

E16AC080     m   LINEA Al 3(1X240) +1x150                                        

Línea de enlace desde C.T. a punto de consumo, formada por conductores de
aluminio 3(1 x  240) + 1 x  150 mm2 con aislamiento de polietileno reticulado qui-
micamente para nivel de aislamiento 0,6/1 k\T con cubierta de PVC color ne-
gro, canalizados bajo tubo de PVC de D=140 mm.(no incluido), en montaje en-
terrado, con elementos de conexión, incluso pica y  conexion de neutro a tierra
cada 200 m, totalmente instalada, transporte, montaje y  conexionado.

61,000 34,21 2.086,81

D36ZA020     ud  ARQUETA TIPO A1                                                 

Arqueta de registro en redes de baja tensión, construidas según normas técni-
cas de construcción y  montaje de instalaciónes eléctricas de distribución de Se-
v illana, Tipo A-1, de 62,5x62,5 cm., pieza prefabricada de H-15, icluso cerco
embutido y  tapa de hierro fundido con grafico, con marco de hierro incrustado
con garras de anclaje, tapa de fundición según planos y  fondo de lecho de are-
na lavada de rio, totalmente terminada.

2,000 206,07 412,14

D36ZC91O     m   CANALIZACION TUBOS Ø160                                         

Canalización para red de baja tensión, un tubos de PVC de D=160mm., con
alambre guía, reforzado con horm igón H-175 en cruce de calle y  resto de zanja
con cama de arena, según norma de Compañía Sevillana, sin incluir cables, in-
cluso cama de arena y  cinta de señalización, sin excavación ni rellenado de
zanjas

61,000 30,79 1.878,19

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 BAJA TENSION................................ 4.377,14

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE II 6PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 09.02 ALUMBRADO PUBLICO                                               

D27EF005     m   LINEA Cu 4(1X6)                                                 

Linea de alumbrado, formada por conductores de cobre 4(1 x  6) con aislamiento
de polietileno reticulado quimicamente para nivel de aislamiento 0,611 kV, cana-
lizados bajo tubo de PVC de doble capa de D=90 mm.(no incluido), totalmente
instalada, transporte, montaje y  conexionado

81,000 10,42 844,02

D36ZC039     m   CANALIZACION TUBOSD Ø90                                         

Canalización para red alumbrado, tubos de PVC de D=90 mm., con hormigón
H-175 en cruce de calle y  resto de zanja con cama de arena, sin incluir cables,
incluso cama de arena y  cinta de señalización, excavación y  rellenado de zan-
jas

81,000 11,99 971,19

D28EG425     ud  FAROLA 5M 16 LED 21 W                                           

Luminaria TECEO-S 16LED 21W de SCHRÉDER SOCELEC o equivalente
compuesta de cuerpo y  fijación en fundición de aluminio inyectado a alta presión
y protector del bloque óptico con v idrio templado plano extraclaro. Con fijación
mediante una pieza de fijación universal (Horizontal/vertical), de diámetros
42-76mm. Con compartimentos independientes tanto para bloque óptico como
para el bloque de aux iliares, siendo los aux iliares de tipo Driver electrónicos re-
gulables temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación
1-10V o DALI. Con estanqueidad tanto en el cuerpo como en el bloque óptico
de IP66 y  con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de IK08.
Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 60
micras de espesor (RAL a elegir por la DF). Con bloque óptico compuesto de
16LED de alta emisión alimentados a 400mA, dispuestos sobre PCBA plana,
con consumo total de 21W y flujo inicial de 2.700lm, temperatura de color
3.000K con óptica 5249 de PMMA ubicada indiv idualmente sobre cada LED
conformando una fotometría global mediante el proceso de adición fotométrica.
Vida útil L90_100.000H. Con protector de sobretensiones hasta 10kV, con trata-
miento antisalino Sea Side o equivalente, montada sobre columna troncocónica
de 5 m de altura, incuido anclaje a dado de hormigón (sin incluir éste), puesta a
tierra, replanteo, montaje, pequeño material y  conexionado.

4,000 802,92 3.211,68

D36YA005     ud  CIMENTACION 50x50x90                                            

Cimentación para báculo de 50x5üx90cm., con hormigón H-175 con cuatro re-
dondos de anclaje con rosca, excavación, totalmente terminada.

4,000 90,42 361,68

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 ALUMBRADO PUBLICO.................. 5.388,57

TOTAL CAPÍTULO 08 ELECTRICIDAD.................................................................................................................. 9.765,71



CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Ministerio de Transición Ecológica

Secretaría de Estado de Medio Ambiente Actualización del Proyecto de Rehabilitación del borde marítimo

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar en el tramo comprendido entre el Castillo de Jesús Nazareno y el

Servicio Provincial de Costas en Almería Límite del T.M. de Mojácar. T.M. de Garrucha (Almería). Fases I y II

PRESUPUESTO

CAPÍTULO 09 SERVICIOS AFECTADOS                                             

PA01         PA  PARTIDA ALZADA  REPOSICIÓN SERVICIOS AFECTADOS                  

PA a justificar por reposición de serv icios.

1,000 1.166,00 1.166,00

PA02         PA  PARTIDA ALZADA DESVIO PROVISIONAL CARRETERA                     

PA a justificar para la realizacion de desv io prov isional de la carretera AL-5105

1,000 1.007,00 1.007,00

PA08         PA  PARTIDA ALZADA DE BUSQUEDA DE REDES ENTERRADAS                  

PA a justificar para la búsqueda de redes subterráneas.

1,000 530,00 530,00

TOTAL CAPÍTULO 09 SERVICIOS AFECTADOS ................................................................................................. 2.703,00

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE II 7PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

PA06         PA  PARTIDA ALZADA                                                  

PA a justificar para Gestión de Residuos, según anejo nº20

1,000 2.665,82 2.665,82

TOTAL CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 2.665,82



CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Ministerio de Transición Ecológica

Secretaría de Estado de Medio Ambiente Actualización del Proyecto de Rehabilitación del borde marítimo

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar en el tramo comprendido entre el Castillo de Jesús Nazareno y el

Servicio Provincial de Costas en Almería Límite del T.M. de Mojácar. T.M. de Garrucha (Almería). Fases I y II

PRESUPUESTO

CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL                                       

PA07         PA  PARTIDA ALZADA                                                  

PA a justificar para Seguridad y Salud Laboral, según anejo nº19

1,000 2.937,42 2.937,42

TOTAL CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.................................................................................... 2.937,42

TOTAL......................................................................................................................................................................... 97.706,80

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE II 8PRESUPUESTO



Ministerio para la Transición Ecológica 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente  Actualización del Proyecto de Rehabilitación del borde marítimo  
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar  en el tramo comprendido entre el Castillo de Jesús Nazareno y el 
Servicio Provincial de Costas en Almería  Límite del T.M. de Mojácar. T.M. de Garrucha (Almería). Fases I y II 

AIMA INGENIERIA, S.L.P.   Presupuesto 

4.8.2 Presupuesto Ejecución de Material FASE II 



CAPITULO RESUMEN EUROS %

Ministerio de Transición Ecológica

Secretaría de Estado de Medio Ambiente Actualización del Proyecto de Rehabilitación del borde marítimo

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar en el tramo comprendido entre el Castillo de Jesús Nazareno

Servicio Provincial de Costas en Almería y el Límite del T.M. de Mojácar. T.M. de Garrucha (Almería)

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS....................................................................................................... 1.489,10 1,52
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................................................................................... 3.208,50 3,28
03 MUROS....................................................................................................................................................... 38.838,67 39,75
04 RED DE DRENAJE....................................................................................................................................... 1.606,31 1,64
05 RED DE RIEGO E HIDRANTES...................................................................................................................... 3.320,16 3,40
06 PAVIMENTACIONES..................................................................................................................................... 18.429,72 18,86
07 JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO......................................................................................................... 12.742,39 13,04
08 ELECTRICIDAD ........................................................................................................................................... 9.765,71 9,99
09 SERVICIOS AFECTADOS.............................................................................................................................. 2.703,00 2,77
10 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 2.665,82 2,73
11 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL ................................................................................................................ 2.937,42 3,01

97.706,80TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

Asciende el Presupuesto de Ejecución Materiala la expresada cantidad de NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SEIS  EUROS con OCHENTA CÉNTI-
MOS

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE II 1RESUMEN DE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

Almería, diciembre de 2020 

Por Aima Ingeniería S.L.P. 

El Ingeniero de Caminos, C. y P. 

Fdo. Juan José Alonso Baños 

El Director del Trabajo 

Fdo. Enrique López Ramírez 

Examinado y conforme. 
El Jefe del Servicio Provincial de Almería 



Ministerio para la Transición Ecológica 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente  Actualización del Proyecto de Rehabilitación del borde marítimo  
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar  en el tramo comprendido entre el Castillo de Jesús Nazareno y el 
Servicio Provincial de Costas en Almería  Límite del T.M. de Mojácar. T.M. de Garrucha (Almería). Fases I y II 

AIMA INGENIERIA, S.L.P.   Presupuesto 

4.8.3 Presupuesto Base de Licitación FASE II 

 



CAPITULO RESUMEN EUROS %

Ministerio de Transición Ecológica

Secretaría de Estado de Medio Ambiente Actualización del Proyecto de Rehabilitación del borde marítimo

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar en el tramo comprendido entre el Castillo de Jesús Nazareno

Servicio Provincial de Costas en Almería y el Límite del T.M. de Mojácar. T.M. de Garrucha (Almería)

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS....................................................................................................... 1.489,10 1,52
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................................................................................... 3.208,50 3,28
03 MUROS....................................................................................................................................................... 38.838,67 39,75
04 RED DE DRENAJE....................................................................................................................................... 1.606,31 1,64
05 RED DE RIEGO E HIDRANTES...................................................................................................................... 3.320,16 3,40
06 PAVIMENTACIONES..................................................................................................................................... 18.429,72 18,86
07 JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO......................................................................................................... 12.742,39 13,04
08 ELECTRICIDAD ........................................................................................................................................... 9.765,71 9,99
09 SERVICIOS AFECTADOS.............................................................................................................................. 2.703,00 2,77
10 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 2.665,82 2,73
11 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL ................................................................................................................ 2.937,42 3,01

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 97.706,80
13,00% Gastos generales.......................... 12.701,88

6,00% Beneficio industrial......................... 5.862,41

SUMA DE G.G. y  B.I. 18.564,29

21,00% I.V.A. ...................................................................... 24.416,93

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 140.688,02

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con DOS
CÉNTIMOS

AIMA INGENIERÍA S.L.P. FASE II 1RESUMEN DE PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Almería, diciembre de 2020 

Por Aima Ingeniería S.L.P. 

El Ingeniero de Caminos, C. y P. 

Fdo. Juan José Alonso Baños 

El Director del Trabajo 

Fdo. Enrique López Ramírez 

Examinado y conforme. 
El Jefe del Servicio Provincial de Almería 
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