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1.- OBJETIVO DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

El presente Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición se redacta de acuerdo 

con el Real Decreto. 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de residuos 

de construcción y demolición,  y  la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales 

de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras 

distintas a aquéllas en las que se generaron. 

Dentro del citado Real Decreto se considera productor de residuos a “la persona física o jurídica 

titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición”. Entre las obligaciones que 

se imponen al productor destaca la inclusión en el proyecto de obra de un estudio de gestión de los 

residuos de construcción y demolición que se producirán en ésta, que deberá incluir, entre otros 

aspectos, una estimación de su cantidad, las medidas genéricas de prevención que se adoptarán, el 

destino previsto de los residuos generados, así como una valoración de los costes derivados de su 

gestión, que deberán formar parte del presupuesto del proyecto. 

Se entiende por residuo de construcción y demolición, según el citado Real Decreto, “cualquier 

sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en la Ley 22/2011 de 28 de Julio 

de residuos y suelos contaminados, se genere en una obra de construcción o demolición”. 

De este modo, en virtud de los requisitos anteriormente citados, se redacta el presente Estudio 

de gestión de residuos de construcción y demolición en el que se realiza una estimación de los residuos 

esperados en los trabajos asociados al proyecto, así como una relación de las diferentes medidas y 

operaciones para minimizar su producción y garantizar su correcta reutilización, valoración o 

eliminación. 

El alcance del Estudio será, la gestión de todos los residuos de construcción y demolición 

generados en la obra y no únicamente los sobrantes del movimiento de tierras. En este alcance se ha de 

considerar lo dispuesto en el apartado a) del mismo artículo que considera como excepción lo siguiente: 

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma 

obra, en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 

acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.  

Por ello se realiza un balance de tierras a utilizar, y todas las no empleadas en la propia obra se 

consideran residuos hasta que se defina su destino definitivo en función de las posibilidades existentes 

en el momento de su generación.  

El estudio de gestión de residuos, deberá incluir los puntos (tal y como indica Ley 22/2011 de 

Residuos y Suelos Contaminados) que se detallan a continuación: 

1. Además de los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el productor de residuos 

de construcción y demolición deberá cumplir con las siguientes obligaciones:  

a) Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 

1º Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos 

de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 

residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 

de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 

2º Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

3º Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos 

que se generarán en la obra. 

4º Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento 

por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

5º Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en 
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su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la 

obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

6º Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 

relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 

residuos de construcción y demolición dentro de la obra.  

7º Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición 

que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

 

2.- MARCO LEGISLATIVO Y DEFINICIONES 

2.1.- MARCO LEGISLATIVO 

El principal marco legislativo empleado para la realización del presente Estudio lo constituye el 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos y se 

reflejan las obligaciones y responsabilidades de los productores y poseedores de estos materiales, así 

como el contenido principal que deben tener los Estudios de gestión de RCD’s. 

Por otro lado, y complementando a este Real Decreto, para la elaboración de este Estudio se ha 

tenido en cuenta la Ley 22/2011 de 28 de Julio, de Residuos, cuyo objeto es prevenir la producción de 

residuos, establecer el régimen jurídico de su producción y gestión y fomentar, por este orden, su 

reducción, su reutilización, reciclado y otras formas de valorización, así como regular los suelos 

contaminados, con la finalidad de proteger el medio ambiente y la salud de las personas. 

Por último, el resto de normativa de referencia en relación a la gestión de residuos considerada 

es la que se recoge a continuación: 

 LEGISLACIÓN EUROPEA 

- Directiva 2005/20/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2005, por la 

que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases. 

- Directiva 2008/98/CE de 19 de noviembre de 2008 sobre los residuos y por la que se derogan 

determinadas directivas. 

 LEGISLACIÓN ESTATAL 

- Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de 

materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a 

aquéllas en las que se generaron. 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- Real  Decreto  717/2010,  de  28  de  mayo,  por  el  que  se  modifican  el  Real  Decreto  

363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado  

y  etiquetado  de  sustancias  peligrosas  y  el  Real  Decreto  255/2003,  de  28  de  febrero,  

por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  sobre  clasificación,  envasado  y  etiquetado de 

preparados peligrosos 

- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 

27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en 

vertedero. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

- Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la 

que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional 

Integrado de Residuos para el período 2008-2015. 
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- Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre gestión de neumáticos fuera de uso. 

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 

suelos contaminados. 

- Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil. 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización 

y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 diciembre por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

- Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los 

riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo 

y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.  

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.  

- Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de 

sus residuos.   

- Real Decreto 833/1988 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 

de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

 ÁMBITO AUTONÓMICO  

- Decreto 7/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Plan de Prevención y Gestión de 

Residuos Peligrosos de Andalucía 2012-2020. 

- Decreto 397/2010, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de 

Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019. 

-  Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión integrada de la Calidad Ambiental. 

- Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de 

Andalucía. 

- Decreto 397/2010, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de 

Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019. 

- Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el Que se aprueba el Plan Director Territorial de 

Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía. 

 

2.2.- DEFINICIONES 

 Residuo: cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el 

anejo de esta Ley, del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación de 

desprenderse. En todo caso, tendrán esta consideración los que figuren en la Lista Europea de 

Residuos (LER) aprobada por la Orden MAM/304/2002. 

 Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición 

de Residuo incluida en el artículo 3.a de la Ley 22/2011 de 28 de Julio, se genere en una obra de 

construcción o demolición. 

 Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o 

biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de 

ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales 

entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a 

la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad 
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del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la 

calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 

 Obra de construcción o demolición: la actividad consistente en la construcción, rehabilitación, 

reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, tal como un edificio, carretera, puerto, 

aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva o de ocio, así como cualquier otro análogo 

de ingeniería civil. La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del 

subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, con exclusión de 

aquellas actividades a las que sea de aplicación la Directiva 2008/98/CE de 19 de noviembre de 2008 

sobre los residuos. Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que dé servicio 

exclusivo a la misma, y en la medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar durante la 

ejecución de la obra o al final de la misma, tales como: 

 Plantas de machaqueo, 

 Plantas de fabricación de hormigón, grava-cemento o suelo-cemento, 

 Plantas de prefabricados de hormigón, 

 Plantas de fabricación de mezclas bituminosas, 

 Talleres de fabricación de encofrados, 

 Talleres de elaboración de ferralla. 

 Almacenes de materiales y almacenes de residuos de la propia obra y 

 Plantas de tratamiento de los residuos de construcción y demolición de la obra. 

 Obra menor de construcción o reparación domiciliaria: obra de construcción o demolición en un 

domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de sencilla técnica y escasa 

entidad constructiva y económica, que no suponga alteración del volumen, del uso, de las 

instalaciones de uso común o del número de viviendas y locales, y que no precisa de proyecto 

firmado por profesionales titulados. 

 Residuos urbanos o municipales: los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y 

servicios, así como todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que por su 

naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades. 

 Residuos peligrosos: aquéllos que figuren en la lista de residuos peligrosos, así como los recipientes 

y envases que los hayan contenido. Los que hayan sido calificados como peligrosos por la 

normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la 

normativa europea o en convenios internacionales de los que España sea parte. 

 Prevención: el conjunto de medidas destinadas a evitar la generación de residuos o a conseguir su 

reducción, o la de la cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes presentes en ellos. 

 Productor de residuos de construcción y demolición:  

- La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 

demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de 

productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de 

construcción o demolición. 

- La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, 

que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

- El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 

construcción y demolición. 

 Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en su 

poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. 

En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de 
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construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores 

autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y 

demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

 Gestor: la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que 

componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. 

 Gestión: la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los 

residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, así como la vigilancia de los lugares de depósito 

o vertido después de su cierre. 

 Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado 

originariamente. 

 Reciclado: la transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción, para su fin inicial 

o para otros fines. 

 Valorización: todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los 

residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al 

medio ambiente.  

 Tratamiento previo: proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la clasificación, que 

cambia las características de los residuos de construcción y demolición reduciendo su volumen o su 

peligrosidad, facilitando su manipulación, incrementando su potencial de valorización o mejorando 

su comportamiento en el vertedero. 

 Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, 

total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan 

causar perjuicios al medio ambiente.  

 Recogida: toda operación consistente en recoger, clasificar, agrupar o preparar residuos para su 

transporte. 

 Recogida selectiva: el sistema de recogida diferenciada de materiales orgánicos fermentables y de 

materiales reciclables, así como cualquier otro sistema de recogida diferenciada que permita la 

separación de los materiales valorizables contenidos en los residuos. 

 Almacenamiento: el depósito temporal de residuos, con carácter previo a su valorización o 

eliminación, por tiempo inferior a dos años o a seis meses si se trata de residuos peligrosos, a menos 

que reglamentariamente se establezcan plazos inferiores. 

 Vertedero: instalación de eliminación que se destine al depósito de residuos en la superficie o bajo 

tierra. 

 Suelo contaminado: todo aquél cuyas características físicas, químicas o biológicas han sido 

alteradas negativamente por la presencia de componentes de carácter peligroso de origen humano, 

en concentración tal que comporte un riesgo para la salud humana o el medio ambiente, de acuerdo 

con los criterios y estándares que se establecen en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el 

que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y 

estándares para la declaración de suelos contaminados. 

 

3.- CLASIFICACIÓN Y SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SEGÚN TIPOS 

Siguiendo la filosofía expresada en la legislación, tanto estatal como de la autonómica, en 

materia de residuos, se marca como premisa una mínima generación de residuos durante la ejecución y 

explotación de la obra, implementando todas las medidas necesarias y buscando aquellas opciones que 

lleven a la consecución de este objetivo, entre otras se tomarán las siguientes: 

 Se realizará un mantenimiento y control de los productos almacenados. 

 Se dará prioridad a la utilización de materiales que provengan de procesos de reciclado y/o 
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reutilización y que se suministren en la zona de obras con la menor cantidad posible de 

material de embalaje a fin de minimizar la producción de residuos. 

 Se realizará un seguimiento del mercado de productos y materias primas utilizadas en la 

obra, así como un control y mantenimiento de los productos almacenados, con el objetivo 

de proveerse de aquellos que estén diseñados bajo la premisa de una menor generación de 

residuos. 

 Durante le ejecución de la obra se procederá a la reutilización de todos aquellos materiales y 

elementos que así lo permitan, buscando con este proceder, por un lado, una menor 

generación de elementos que deban ser eliminados y, por otro, no tener que hacer el 

aprovisionamiento en puntos de abastecimiento exteriores a la zona de actuación, con el 

consiguiente coste de tiempo, materias primas y combustible. 

 Se minimizará la generación de polvo durante los procesos de manipulación de escombros y 

tierras, esto es, durante la carga y transporte a vertedero de los residuos inertes. Para ello se 

humedecerán mediante un riego ligero con agua los caminos de obra. Los puntos en los que 

se depositen se señalarán y protegerán adecuadamente, evitando acumular sobre ellos otros 

elementos de gran peso. 

 Se establecerá un plan de consumo del agua utilizada para el mantenimiento y limpieza de 

la maquinaria, tendente a economizar el consumo de este importante recurso y a minimizar 

la producción de efluentes líquidos potencialmente contaminantes de agua y suelo. 

 Cualquier maquinaria que pueda, debido a su mal funcionamiento, generar una mayor 

producción de residuos peligrosos será sustituida. 

 Con el fin de evitar o reducir el uso de combustibles fósiles empleados por la maquinaria 

durante la realización de las obras, se respetarán los plazos de revisión de los motores y 

maquinaria (ITV). 

 Por otro lado, se considerará prioritaria la utilización de energías renovables en las 

instalaciones de obra, tales como placas y acumuladores solares.  

A pesar de buscar una mínima generación de residuos y reutilizar todos los materiales y 

elementos que lo permitan, hay residuos que deben ser eliminados, para lo cual se procederá en primera 

instancia a su clasificación según tipos: 

 Los residuos asimilables a urbanos por sus características les permiten ser gestionados 

junto a los residuos sólidos urbanos. Están constituidos fundamentalmente por restos 

orgánicos, papel, cartón, plástico, maderas, textiles, etc. 

 Los residuos inertes son inocuos y están constituidos por ciertos tipos de chatarra, 

escombros, polvos metálicos, tierras, etc. Al no poseer condiciones adversas para el medio 

ambiente son susceptibles de ser utilizados en obras públicas como rellenos, vertederos, etc. 

 Los residuos tóxicos o peligrosos, deberán ser tratados por un gestor autorizado, siendo 

preciso para su transporte contar también con un transportista autorizado. 

Al clasificar los residuos de esta manera, se facilita no solo su recogida sino también su proceso 

de eliminación. Para lograr este objetivo se instalarán puntos limpios en la zona de obra o áreas de 

almacenamiento temporal de residuos. Se debe procurar una reutilización de todos aquellos materiales y 

elementos que así lo permitan, con lo que se busca, por un lado, una menor generación de elementos que 

deben eliminarse y, por otro, no tener que obtenerlos de otros lugares.  

Para conseguir una gestión de residuos generados adecuada, es necesario considerar las 

siguientes premisas: 

 Identificación y conocimiento de los procesos que generan residuos dentro de la obra. 

 Colaboración con las entidades gestoras de residuos, para aquellos que no se pueden tratar 

directamente en la obra por su naturaleza o capacidad. 

 Minimización de la producción de residuos concienciando al personal de obra. 

 Tener accesibilidad para el personal de obra, con señalización para su fácil localización. 
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 Ser accesibles para los vehículos de transporte encargados de la retirada de cada uno de los 

tipos de residuos y contenedores. 

 No ser un estorbo para el progreso y normal desarrollo de las obras, ni entorpecer el tránsito 

de maquinaria y vehículos por el ámbito de actuación. 

 

Residuos de construcción Residuos Tóxicos

y Peligrosos

Residuos

Sólidos Urbanos

Residuos de Envases

Industriales

Sistema Integrado

de Gestión

Madera Metales
Escombro y

otros inertes

Gestor o valorizador

autorizado

Servicios

Municipales

Devolución

al fabricante

Reutilización en el

centro de producción

Tierras y

sobrantes

excavación

Eliminación

(vertedero propio

autorizado)

 

Las zonas destinadas a la ubicación de puntos limpios deberán reunir las siguientes 

características: 

De estos puntos limpios, los residuos generados serán llevados a los puntos de recogida que, con 

carácter temporal, se habiliten y en los que se dispondrán distintos contenedores para cada tipo de 

material, según la codificación que se muestra en la siguiente tabla: 

Tipo de residuos  
Tipo de 

contenedor  

Código 

cromático  
Destino final de los residuos  

Escombros y otros residuos 

inertes  
Abierto  Gris  Vertedero de inertes  

Residuos de origen urbano 

(orgánicos)  
Estanco  Blanco  Vertedero de R.S.U.  

Papel y cartón  Estanco  Azul  Reciclaje  

Plásticos Estanco  Amarillo Reciclaje  

Vidrio Estanco  Verde Reciclaje  

Pilas alcalinas y pilas botón  Abierto  Morado Tratamiento por gestor autorizado  

Madera Abierto Marrón Reciclaje  

Metales Estanco Gris Reciclaje 

Neumáticos Abierto Negro Reciclaje 

Derivados del petróleo  Estanco  Rojo  Tratamiento por gestor autorizado  

Residuos biosanitarios  Imperforable  Verde  Tratamiento por gestor autorizado  
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4.- IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE RESIDUOS 

En el presente proyecto se generarán residuos de diversas tipologías. Su poseedor debe 

garantizar su valorización o eliminación por parte de gestores autorizados, contactando para ello con los 

servicios de los gestores (ya sean autorizados o inscritos en el registro autonómico) y transportistas 

pertinentes (inscritos en el registro autonómico para el transporte de ese tipo de residuos). Además, 

deberá solicitar los correspondientes certificados de entrega y gestión que acrediten y detallen dichas 

operaciones, hasta su valorización o eliminación, que estarán a disposición del productor de residuos. 

 

4.1.- RESIDUOS URBANOS 

Los residuos urbanos son los que por su naturaleza pueden ser tratados o almacenados en las 

mismas instalaciones que los residuos domésticos. Por esta razón es necesario diferenciarlos de los 

residuos inertes y de los peligrosos. 

En la medida en que ello sea posible se realizará una segregación en origen de este tipo de 

residuos. En caso de que el destino de un tipo de residuo sea un vertedero municipal, el transporte se 

realizará haciendo uso de medios de transporte propios o mediante su entrega a los servicios de gestión 

de residuos urbanos o municipales. Una vez efectuada la separación en origen, los residuos se 

almacenarán en contenedores específicos, que serán puestos a disposición de los servicios de recogida 

locales (ayuntamientos, mancomunidades de municipios, etc.) mediante su ubicación en los puntos 

limpios habilitados en la zona de obras. 

Se elegirán entre los siguientes posibles destinos, citados por orden de preferencia: 

 Valorización. Materiales como los restos orgánicos del desbroce pueden ser requeridos por otras 

empresas o particulares para la fabricación de compost. 

 Cesión a los servicios de recogida locales para su depósito en el vertedero municipal.  

Resulta muy difícil estimar cifras de la cantidad de residuos asimilables como Residuos Sólidos 

Urbanos que se pueden producir durante la ejecución de la obra. Por éste motivo se realiza una 

aproximación, teniendo en cuenta datos de producción de residuos sólidos urbanos por persona, el plazo 

de la obra y la gente que se prevé estará trabajando en la obra. 

Teniendo en cuenta que se estima que las instalaciones auxiliares albergarán unas 10personas de 

media, que las obras durarán  36 meses (tiempo real contando la puesta en funcionamiento de la EDAR 

y el tiempo necesario para la demolición de las EDAR existentes), y que la jornada laboral ocupa una 

tercera parte del tiempo de un trabajador, se estima: 
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Tipo residuo 

Kg/año/habitante 

(s/ datos INE) 

Nº de 

personas 

medias en la 

obra 

Durac. Obra 

(meses) Kg 

Residuos mezclados 336,8 45 36 45.468,00 

Papel y cartón 24,8 45 36 3.348,00 

Vidrio 12,8 45 36 1.728,00 

Envases mixtos 21,9 45 36 2.956,50 

 

4.1.1.- Gestión de residuos orgánicos 

Se procurará gestionar los residuos orgánicos a través de un gestor que realice el reciclaje de 

esta materia orgánica. 

Al reciclaje de la materia orgánica se le denomina compostaje. Este proceso consiste en la 

descomposición biológica de la materia orgánica y el producto que resulta es el compost. 

El compost es más valioso para el suelo que los estiércoles u otros residuos orgánicos, ya que 

contiene más nutrientes que éstos y se puede utilizar como enmienda orgánica en cultivos. Se trata de un 

mejorante del suelo. Para que un compost sea bueno debe haberse realizado una buena separación de 

residuos. 

Las normativas ambientales, las subvenciones y una tecnología cada vez más desarrollada están 

haciendo que el compostaje cobre mayor importancia en los últimos años. 

Los costes ocasionados por la gestión de estos residuos deberán correr a cargo del contratista, 

asumiéndolos en su Gestión Ambiental. De este modo, el adjudicatario está condicionado a realizar una 

correcta gestión de residuos para no incrementar sus gastos. 

 

4.1.2.- Gestión de envases y residuos de envases 

Se define como ENVASE:” todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y 

que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, desde materias 

primas hasta artículos acabados, en cualquier fase de la cadena de fabricación, distribución y consumo.” 

Los materiales de los que están compuestos los envases son de muchos tipos, entre ellos: 

 Plásticos. 

 Papel y cartón. 

 Vidrio. 

 Metal. 

La problemática asociada a la gestión de los residuos de envases, es:  

- Son materiales de elevado volumen, por lo que ocupan mucho espacio en vertedero, 

reduciendo la vida útil del mismo y condicionando  los sistemas de recogida y transporte de 

residuos.  

- Su elevada estabilidad, salvo en el caso del papel y cartón, por lo que son residuos difíciles 

de degradar. 

Para evitar estos inconvenientes, se establecen como prioritarias las acciones de gestión 

encaminadas a reducir, en la medida de lo posible, la producción de envases. 

Para realizar la gestión adecuada de residuos de envases es necesario que se lleve a cabo una 

separación en origen. El paso siguiente en su gestión tiene dos posibilidades: 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  
  
  

 

- 12 - 
Documento nº1: Memoria y Anejos 

Anejo-14: Gestión de residuos de construcción 

y demolición 

- - Pueden ser entregados a un gestor autorizado para que proceda a su reciclaje y 

reutilización. El gestor autorizado realizará una separación posterior en función de los 

distintos tipos de material, ya que las características de unos y otros son muy diferentes. 

- - Venta a otras empresas que los utilicen como materia prima, por ejemplo para obtener 

energía, debido al elevado poder calorífico de estos materiales. 

En el proyecto que nos ocupa se opta por la primera opción (gestor autorizado de residuos). 

Para estimar la cantidad de residuos de envases generada, se ha tenido en cuenta la anterior 

tabla. Para estimar la cantidad de residuos de envases generados, se considera el dato de “Envases 

mixtos”. 

Los costes ocasionados por la gestión de estos residuos deberán correr a cargo del contratista, 

asumiéndolos en su Gestión Ambiental. De este modo, el adjudicatario está condicionado a realizar una 

correcta gestión de residuos para no incrementar sus gastos. 

Los gestores autorizados serán los aprobados por la Junta de Andalucía. 

 

4.1.3.- Gestión de papel y cartón 

Para gestionar el papel y el cartón se contratará a una empresa que se dedique a su gestión. Para 

estimar la cantidad de residuos de papel y cartón se ha tenido en cuenta la anterior tabla. 

Los costes ocasionados por la gestión de estos residuos deberán correr a cargo del contratista, 

asumiéndolos en su Gestión Ambiental. De este modo, el adjudicatario está condicionado a realizar una 

correcta gestión de residuos para no incrementar sus gastos. 

 

 

4.1.4.- Gestión de vidrio 

Los residuos de vidrio serán gestionados por un gestor autorizado, que los separará (en función 

de su tipología) como paso previo a su reciclaje. Para estimar la cantidad de residuos de envases 

generada, se ha tenido en cuenta la anterior tabla. 

Los costes ocasionados por la gestión de estos residuos deberán correr a cargo del contratista, 

asumiéndolos en su Gestión Ambiental. De este modo, el adjudicatario está condicionado a realizar una 

correcta gestión de residuos para no incrementar sus gastos. 

Para gestionar este tipo de residuos deberán ser  gestores autorizados por la Junta de Andalucía.   

La relación de los gestores autorizados se encuentran publicados en la web de la Junta de 

Andalucía (www.juntadeandalucia.es/medioambiente) 

 

 

Ejemplo de punto limpio con indicador de los contenedores de residuos necesarios 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente
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4.2.- RESIDUOS INERTES. RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Se considera que el residuo de construcción y demolición (RCD) es cualquier sustancia u objeto 

que, cumpliendo la definición de residuo incluida en la Ley 22/2011, de 28 de julio, se genere en obras 

de construcción o demolición.  

Se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, con el 

siguiente contenido: 

- Identificación de los residuos. 

- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m
3
). 

- Medidas de segregación “in situ”. 

- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos. 

- Operaciones de valorización “in situ”. 

- Destino previsto para los residuos. 

- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 

- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del 

presupuesto del proyecto. 

Entre las prioridades de destino para los inertes generados en la obra, debe anteponerse la de 

minimizar la generación. Los residuos considerados inertes que no reúnan, por su composición o 

calidad, características adecuadas como material de relleno para la propia obra, se trasladarán en 

contenedores a los vertederos seleccionados.  

El responsable medioambiental del contratista de las obras deberá dejar constancia por escrito 

de cualquier modificación en cuanto al destino de los residuos. La chatarra se tratará de acopiar para 

venderla a algún chatarrero, o se llevará a vertedero de inertes autorizado. 

Los embalajes y envases no tóxicos, si no existe en el entorno un agente económico para la 

recuperación de envases, se tratarán como inertes llevándolos a vertedero autorizado. Los residuos, 

restos o demoliciones de aglomerados asfálticos, se tratarán de reciclar o valorizar para usos alternativos 

(como el aprovechamiento para relleno), o se transportarán al vertedero citado anteriormente. 

Está prohibido almacenar residuos no peligrosos durante más de dos años. 

Los residuos se engloban en dos grandes grupos: Residuos no peligrosos y residuos peligrosos. 

Aunque el primero de ellos es, por la naturaleza del residuo, menos dañino con el entorno, sin embargo, 

suele ser el que se va a encontrar en mayor volumen, por lo que su adecuado tratamiento y gestión no 

deja de ser menos importante.  

Para gestionar correctamente los residuos, se debe realizar una estimación de los residuos a 

generar, así como una planificación en cuanto a la determinación de las zonas de almacenamiento 

idóneas, así como para buscar transportistas y gestores adecuados.  

El establecimiento de la separación en origen, el depósito en las instalaciones adecuadas y el uso 

de los productos reciclados en las obras, constituye un elemento fundamental para los objetivos del Plan 

de Residuos de Construcción y Demolición, así como para la conservación del medio ambiente.  

 

4.2.1.- Clasificación de residuos de la construcción y demolición 

Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de residuos. 

Los RCD identificados, con su correspondiente código LER, se agrupan en función de su 

procedencia (de excavación; de construcción; y de demolición) y posteriormente se incluyen dentro de 

una de las dos siguientes categorías adoptadas: 
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RCD Nivel I: Tierras y materiales pétreos de la excavación 

Residuos inertes generados resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de 

tierra:. 

- Los que se encuentren mezclados con otros materiales u objetos distintos a los materiales naturales, 

tales como restos de hormigón, materiales cerámicos, metales, plásticos, maderas, etc., o 

- Los que procedan de suelos que hayan soportado alguna de las actividades potencialmente 

contaminantes de suelo (según R.D 9/2005, de 14 de enero), así como cuando se tengan indicios de 

que el suelo pueda estar contaminado. 

 

RCD Nivel II: Residuos de construcción y demolición 

Residuos de construcción; residuos generados principalmente en el proceso de ejecución 

material de los trabajos de construcción, tanto de nueva planta como de rehabilitación o reparación. Su 

origen es diverso; los que hay que provienen de la propia acción de construir, originados por los 

materiales sobrantes; hormigones, morteros, ferralla, etc. Otros provienen de los embalajes de los 

productos que llegan a obra; madera, papel, plásticos, etc. Por lo que sus características son de formas y 

materiales muy variadas.  

Son potencialmente peligrosos los residuos que contienen sustancias inflamables, tóxicas, 

corrosivas, irritantes, cancerígenas o que provocan reacciones nocivas en contacto con otros materiales. 

Estos residuos requieren un tratamiento especial con el fin de aislarlos y de facilitar el tratamiento 

específico o la deposición controlada. 

Es un residuo inerte aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, 

químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente 

ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales 

entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicas a la 

salud humana. 

Residuos de demolición o derribo; son los materiales y productos de construcción que se 

originan como resultado de las operaciones de desmontaje, desmantelamiento y derribo de edificios e 

instalaciones. Los residuos de derribo suelen tener un volumen y peso notables. 

Los residuos generados serán tan sólo los marcados a continuación de entre los que recoge la 

Lista Europea LER. No se considerarán incluidos en el cómputo general los materiales que se estima no 

superen 1 m
3
 de aporte y no sean considerados peligrosos y no requieran por tanto un tratamiento 

especial.  

Se marca la casilla azul, por cada tipo de residuos de construcción (RC) que se identifique en la 

obra. 

 

Descripción según Capítulos del Anejo II de la ORDEN MAM/304/2002 Cód. LER.  

A.1.: RC Nivel I 

1. Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

(17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas) 
17 05 04 X 

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 

(7 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas.) 
17 05 06  

Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

(17 05 07* Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas.) 
17 05 08  

A.2.: RC Nivel II 

RC: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 

(17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla.) 
17 03 02 X 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  
  
  

 

- 15 - 
Documento nº1: Memoria y Anejos 

Anejo-14: Gestión de residuos de construcción 

y demolición 

2. Madera 

Madera 17 02 01 X 

3. Metales (incluidas sus aleaciones) 

Cobre, bronce, latón 17 04 01  

Aluminio 17 04 02  

Plomo 17 04 03  

Zinc 17 04 04  

Hierro y acero 17 04 05 X 

Estaño 17 04 06  

Metales mezclados 17 04 07 X 

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

(17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias 

peligrosas.) 

17 04 11  

4. Papel 

Papel 20 01 01 X 

5. Plástico 

Plástico 17 02 03 X 

6. Vidrio 

Vidrio 17 02 02 X 

7. Yeso 

Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los 17 08 01 

les de construcción a partir de yeso distintos de los 17 08 01 
17 08 02 X 

RC: Naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos 

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 

07 
01 04 08 X 

Residuos de arena y arcilla 01 04 09  

2. Hormigón 

Hormigón 17 01 01 X 

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 

06 
17 01 07 X 

RC: Naturaleza no pétrea 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 

Ladrillos 17 01 02  

Tejas y materiales cerámicos 17 01 03  

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 

06 
17 01 07 X 

4. Piedra 

RC mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  17 09 04 X 

RC: Potencialmente peligrosos y otros 

Residuos Municipales 

Residuos biodegradables 20 02 01 X 

Mezclas de residuos municipales 20 03 01 X 

2. Potencialmente peligrosos y otros 

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias 

peligrosas (SP) 
17 01 06  

Vidrio, plástico y madera con sustancias peligrosas o contaminadas  17 02 04  

Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17 03 01  

Alquitrán de hulla y productos alquitranados 17 03 03  

Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09  

Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP 17 04 10  

Materiales de aislamiento que contienen amianto 17 06 01 x 

Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03  

Materiales de construcción que contienen amianto 17 06 05  

Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP 17 08 01  

Residuos de construcción que contienen Mercurio 17 09 01  

Residuos de construcción que contienen PCB 17 09 02  
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Otros residuos de construcción que contienen SP 17 09 03  

Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 17 06 04  

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03 X 

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 17 05 05  

Absorbentes contaminados  (trapos…) 15 02 02 X 

Aceites usados (minerales no clorados de motor.) 13 02 05 X 

Filtros de aceite 16 01 07 X 

Tubos fluorescentes 20 01 21  

Pilas alcalinas y salinas  16 06 04  

Pilas botón 16 06 03  

Envases vacíos de metal contaminados 15 01 10 X 

Envases vacíos de plástico contaminados 15 01 10 X 

Sobrantes de pintura 08 01 11 X 

Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03 X 

Sobrantes de barnices 08 01 11 X 

Sobrantes de desencofrantes 07 07 01 X 

Aerosoles vacíos 15 01 11 X 

Baterías de plomo 16 06 01  

Hidrocarburos con agua 13 07 03  

RC mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04  

 

4.2.2.- Estimación de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se generará en la 

obra, en toneladas y metros cúbicos 

La estimación de los residuos de esta obra se realizará clasificada en función de los niveles 

establecidos anteriormente: RCDs de Nivel I;  RCDs de Nivel II 

4.2.2.1.- Metodología 

Para la estimación y cuantificación de los residuos generados en la obra tratada según su código 

LER se ha partido de la experiencia en materia de construcción de proyectos de similar tipología.  

En los apartados siguientes se incluye la estimación realizada para cada una de las tipologías 

referidas. 

4.2.2.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo 

a) Categoría  I: Residuos de construcción y demolición,  que  contienen  sustancias  peligrosas  según 

se describen en  la Lista Europea de Residuos aprobada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, 

por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y cuya producción 

se realice en una obra de construcción y/o demolición.   

b) Categoría  II: Residuos inertes de construcción y demolición sucio, es aquel  no seleccionado en 

origen y que no permite, a priori, una buena valorización al presentarse en forma de mezcla 

heterogénea de residuos inertes. 

c) Categoría   III: Residuos inertes de construcción y demolición limpio, es aquel seleccionado en 

origen y entregado de forma separada, facilitando su valorización, y correspondiente a alguno de los 

siguientes grupos: 

a. Hormigones, morteros, piedras y áridos naturales mezclados. 

b. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos.  

d) Categoría  IV: Los residuos comprendidos en esta categoría, serán residuos inertes, adecuados para 

su uso en obras de restauración, acondicionamiento y relleno o con fines de construcción, y deberán 

responder a alguna de las siguientes características:  

a. El rechazo inerte, derivado de procesos de reciclado de residuos de construcción y 

demolición que, aunque no cumplan con los requisitos establecidos por la legislación  
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sectorial aplicable a determinados materiales de construcción, sean aptos para su   uso 

en obras de restauración, acondicionamiento y relleno. 

b. Aquellos otros residuos inertes de construcción y  demolición cuando sean declarados 

adecuados para restauración, acondicionamiento y relleno, mediante resolución del 

órgano competente en materia ambiental 

Categoría   I, II, III  

Para garantizar la adecuada gestión de residuos de categoría I, II y III el presente proyecto ha 

contemplado: 

- Los precios relacionados con la demolición (hormigones, pavimentos, …)  contemplan el transporte 

y gestión de residuos, incluyendo el canon de vertido. 

- Las operaciones de limpieza y desmontaje se consideran residuos sucios no seleccionados en origen. 

El precio de estas operaciones incluye en el precio el transporte, tratamiento y canon de  gestión de 

residuos. 

- Los residuos inertes de construcción y demolición limpio como la retira y excavación de zahorra 

hormigones, etc contemplan en el propio precio la gestión del residuo. 

Por lo  

Para proceder a la agrupación de mediciones se parte de la medición detallada del proyecto, y 

posteriormente se le asigna ratios para obtener donde procede la medición equivalente. Finalmente, a 

dicha medición equivalente se le aplica un coeficiente generador de residuo según su tipología. Se 

asume que para cada medición se genera un porcentaje de residuos mezclados. 

En dicha cuantificación no se encuentran incluidas las unidades que incluyen dentro de su 

precio la valorización, transporte y canon de gestión de residuos 

Siguiendo con las recomendaciones existentes en manuales y planes sobre esta materia, se 

adopta el criterio de emplear parámetros estimativos, suponiendo 8 cm de altura de mezcla de RCD’s 

por m2 de nueva construcción, con densidades entre 1,5 y 0,5 Tn/m³. 

a) Agrupación de vertidos 

 
Long (m) Ancho medio (m) Total m2 

 
Colector Los Barrios 4.705 2,00 9.410,60 m² 

Colector Pte Romano 3.682 2,00 7.364,00 m² 

Colector  Guadacorte 2.336 2,00 4.671,94 m² 

Colector S. Roque 678 2,00 1.355,26 m² 

Colector Carteya 2.308 1,81 4.181,80 m² 

 
Total m2 

   
EBAR Los Barrios 4.600 m² 

  
EBAR Pte Romano 3.200 m² 

  
EBAR Guadacorte 2.400 m² 

  
EBAR Carteya 45 m² 

  
EBAR s.Roque 3.200 m² 

  

     
Superficie Construida total 40.429 m² 

  
Volumen de resíduos  =0,05x S 2.021 m³ 

  
Densidad media (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,29 Tn/m³ 

  
Toneladas de residuos TIPO II 2.615 Tn 

  

 

Tipo de construcción 
Superficie equivalente adoptada 

(m2) 
m3/ m2 

Volumen 

aparente (m3) 

Densidad tipo 

(t/m3) 

Peso  

(t) 

Conducciones 26.983,60 0,005 134,92 1,25 168,65 

Pavimentos y otros 13.445,00 0,005 67,23 1,25 84,03 

TOTAL   - 202,14 - 252,68 
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Código LER Descripción % peso Volumen (m3) 
Densidad tipo 

(t/m3) 
Peso (t) 

A.2 RCD NIVEL II   100,0% 202,18 1,25 252,68 

2.1 RCD NATURALEZA 

PÉTREA 
  75,0% 126,34   189,51 

1. Arena, grava y otros áridos   4,0% 6,74   10,11 

01 04 08 
Residuos de grava y rocas trituradas 
distintos de los mencionados en el código 

01 04 07 

3,0% 5,05 1,50 7,58 

01 04 09 Residuos de arena y arcilla 1,0% 1,68 1,50 2,53 

2. Hormigón   12,0% 20,214 1,500 30,321 

17 01 01 Hormigón 12,0% 20,21 1,50 30,32 

3. Ladrillos, azulejos y otros 

cerámicos 
  54,0% 90,964 4,500 136,447 

17 01 02 Ladrillos 10,8% 18,19 1,50 27,29 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 2,7% 4,55 1,50 6,82 

17 01 07 

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 17 01 06 

40,5% 68,22 1,50 102,33 

4. Piedra   5,0% 8,423 1,500 12,634 

17 09 04 
RCD mezclados distintos a los de los 

códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 
5,0% 8,42 1,50 12,63 

      2.2 RCD NATURALEZA NO 

PÉTREA 
  14,0% 37,09   35,38 

1. Asfalto   5,0% 9,72   12,63 

17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas a las del 

código 17 03 01 
5,0% 9,72 1,30 12,63 

2. Madera   4,0% 16,85   10,11 

17 02 01 Madera 4,0% 16,85 0,60 10,11 

3. Metales   2,1% 3,538   5,306 

17 04 01 Cobre, bronce, latón 0,2% 0,35 1,50 0,53 

17 04 02 Aluminio 0,2% 0,35 1,50 0,53 

17 04 03 Plomo 0,2% 0,35 1,50 0,53 

17 04 04 Zinc 0,2% 0,35 1,50 0,53 

17 04 05 Hierro y Acero 0,2% 0,35 1,50 0,53 

17 04 06 Estaño 0,2% 0,35 1,50 0,53 

17 04 07 Metales mezclados 0,2% 0,35 1,50 0,53 

17 04 11 
Cables distintos de los especificados en el 

código 17 04 10 
0,6% 1,06 1,50 1,59 

4. Papel   0,3% 0,84   0,76 

20 01 01 Papel 0,3% 0,84 0,90 0,76 

5. Plástico   1,5% 4,21   3,79 

17 02 03 Plástico 1,5% 4,21 0,90 3,79 

6. Vidrio   0,5% 0,84   1,26 

17 02 02 Vidrio 0,5% 0,84 1,50 1,26 

7. Yeso   0,2% 0,42   0,51 

17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso 

distintos a los del código 17 08 01 
0,2% 0,42 1,20 0,51 

8. Envases   0,4% 0,674   1,011 

15 01 01 Envases de papel y cartón 0,1% 0,17 1,50 0,25 

15 01 02 Envases de plástico 0,1% 0,17 1,50 0,25 

15 01 03 Envases de madera 0,1% 0,17 1,50 0,25 

15 01 04 Envases metálicos 0,1% 0,17 1,50 0,25 

2.3 RCD POTENCIALMENTE 

PELIGROSOS Y OTROS 
  11,0% 38,74   27,79 

1. Basuras   7,0% 18,53   17,69 

20 02 01 Residuos biodegradables 3,0% 8,42 0,90 7,58 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales 4,0% 10,11 1,00 10,11 

2. Potencialmente peligrosos y 
otros 

  4,0% 20,21   10,11 

01 04 07 

Residuos que contienen sustancias 

peligrosas procedentes de la transformación 

física y química de minerales no metálicos 

0,1% 0,61 0,50 0,30 

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 1,2% 5,86 0,50 2,93 

08 01 11 

Residuos de pintura y barniz que contienen 

disolventes orgánicos u otras sustancias 

peligrosas 

0,2% 1,01 0,50 0,51 

13 02 05 
Aceites usados (minerales no clonados de 

motor…) 
0,2% 0,81 0,50 0,40 

13 07 03 Hidrocarburos con agua 0,2% 1,01 0,50 0,51 

14 06 03 Otros disolventes y mezclas de disolventes 0,1% 0,61 0,50 0,30 

15 01 10 Envases que contienen restos de sustancias 0,2% 1,01 0,50 0,51 
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Código LER Descripción % peso Volumen (m3) 
Densidad tipo 

(t/m3) 
Peso (t) 

peligrosas o están contaminados por ellas 

15 01 11 Aerosoles vacíos 0,2% 1,01 0,50 0,51 

15 02 02 

Absorbentes, materiales de filtración 

(incluidos los filtros de aceite no 

especificados en otra categoría), trapos de 
limpieza y ropas protectoras contaminados 

por sustancias peligrosas 

0,2% 1,01 0,50 0,51 

16 01 07 Filtros de aceite 0,3% 1,62 0,50 0,81 

16 06 01 Baterías de plomo 0,0% 0,20 0,50 0,10 

16 06 03 Pilas que contienen mercurio 0,1% 0,61 0,50 0,30 

17 01 06 

Mezclas o fracciones separadas de 

hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos que contienen sustancias 
peligrosas (SP’s) 

0,1% 0,61 0,50 0,30 

17 02 04 

Vidrio, plástico y madera que contienen 

sustancias peligrosas o están contaminadas 

por ellas  

0,1% 0,61 0,50 0,30 

17 03 01 
Mezclas bituminosas que contiene alquitrán 

de hulla 
0,1% 0,61 0,50 0,30 

17 03 03 
Alquitrán de hulla y productos 

alquitranados 
0,1% 0,61 0,50 0,30 

17 04 09 
Residuos metálicos contaminados con 

sustancias peligrosas 
0,1% 0,61 0,50 0,30 

17 04 10 
Cables que contiene hidrocarburos, 
alquitrán de hulla y otras SP’s 

0,1% 0,61 0,50 0,30 

17 05 03 
Tierras y piedras que contienen sustancias 

peligrosas 
0,0% 0,00 0,50 0,00 

17 05 05 
Lodos de drenaje que contienen sustancias 
peligrosas 

0,0% 0,00 0,50 0,00 

17 05 07 
Balasto de vías férreas que contienen 

sustancias peligrosas 
0,0% 0,00 0,50 0,00 

17 06 01 
Materiales de aislamiento que contienen 
Amianto 

0,0% 0,00 0,50 0,00 

17 06 03 

Otros materiales de aislamiento que 

consisten en, o contienen sustancias 

peligrosas 

0,0% 0,00 0,50 0,00 

17 06 04 

Materiales de aislamiento distintos de los 

especificados en los códigos 17 06 01 y 17 

06 03 

0,0% 0,00 0,50 0,00 

17 06 05 
Materiales de construcción que contienen 
Amianto 

0,0% 0,00 0,50 0,00 

17 08 01 
Materiales de construcción a partir de yeso 

contaminados con SP’s 
0,0% 0,00 0,50 0,00 

17 09 01 
Residuos de construcción y demolición que 
contienen mercurio 

0,0% 0,00 0,50 0,00 

17 09 02  
Residuos de construcción y demolición que 

contienen PCB’s 
0,0% 0,00 0,50 0,00 

17 09 03 
Otros residuos de construcción y 
demolición que contienen SP’s 

0,1% 0,61 0,50 0,30 

17 09 04 

Residuos mezclados de construcción y 

demolición distintos de los especificados en 
los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 

0,0% 0,00 0,50 0,00 

20 01 21 Tubos fluorescentes 0,1% 0,61 0,50 0,30 

 

 

 

b) EDAR 

Tipo de construcción Superficie equivalente adoptada (m2) m3/ m2 Volumen aparente (m3) Densidad tipo (t/m3) 
Peso  

(t) 

EDAR 22.840,00 0,005 114,20 1,25 142,75 

 

Código LER Descripción % peso Volumen (m3) 
Densidad tipo 

(t/m3) 
Peso (t) 

A.2 RCD NIVEL II   100,0% 114,22 1,25 142,75 
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Código LER Descripción % peso Volumen (m3) 
Densidad tipo 

(t/m3) 
Peso (t) 

2.1 RCD 

NATURALEZA 

PÉTREA 

  75,0% 71,38   107,06 

1. Arena, grava y otros 
áridos 

  4,0% 3,81   5,71 

01 04 08 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 

mencionados en el código 01 04 07 
3,0% 2,86 1,50 4,28 

01 04 09 Residuos de arena y arcilla 1,0% 0,95 1,50 1,43 

2. Hormigón   12,0% 11,420 1,500 17,130 

17 01 01 Hormigón 12,0% 11,42 1,50 17,13 

3. Ladrillos, azulejos y 

otros cerámicos 
  54,0% 51,390 4,500 77,085 

17 01 02 Ladrillos 10,8% 10,28 1,50 15,42 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 2,7% 2,57 1,50 3,85 

17 01 07 

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos distintas de las especificadas en el código 

17 01 06 

40,5% 38,54 1,50 57,81 

4. Piedra   5,0% 4,758 1,500 7,138 

17 09 04 
RCD mezclados distintos a los de los códigos 17 09 

01, 17 09 02 y 17 09 03 
5,0% 4,76 1,50 7,14 

      2.2 RCD 

NATURALEZA NO 

PÉTREA 

  14,0% 20,95   19,99 

1. Asfalto   5,0% 5,49   7,14 

17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 

01 
5,0% 5,49 1,30 7,14 

2. Madera   4,0% 9,52   5,71 

17 02 01 Madera 4,0% 9,52 0,60 5,71 

3. Metales   2,1% 1,999   2,998 

17 04 01 Cobre, bronce, latón 0,2% 0,20 1,50 0,30 

17 04 02 Aluminio 0,2% 0,20 1,50 0,30 

17 04 03 Plomo 0,2% 0,20 1,50 0,30 

17 04 04 Zinc 0,2% 0,20 1,50 0,30 

17 04 05 Hierro y Acero 0,2% 0,20 1,50 0,30 

17 04 06 Estaño 0,2% 0,20 1,50 0,30 

17 04 07 Metales mezclados 0,2% 0,20 1,50 0,30 

17 04 11 
Cables distintos de los especificados en el código 17 
04 10 

0,6% 0,60 1,50 0,90 

4. Papel   0,3% 0,48   0,43 

20 01 01 Papel 0,3% 0,48 0,90 0,43 

5. Plástico   1,5% 2,38   2,14 

17 02 03 Plástico 1,5% 2,38 0,90 2,14 

6. Vidrio   0,5% 0,48   0,71 

17 02 02 Vidrio 0,5% 0,48 1,50 0,71 

7. Yeso   0,2% 0,24   0,29 

17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos 

a los del código 17 08 01 
0,2% 0,24 1,20 0,29 

8. Envases   0,4% 0,381   0,571 

15 01 01 Envases de papel y cartón 0,1% 0,10 1,50 0,14 

15 01 02 Envases de plástico 0,1% 0,10 1,50 0,14 

15 01 03 Envases de madera 0,1% 0,10 1,50 0,14 

15 01 04 Envases metálicos 0,1% 0,10 1,50 0,14 

2.3 RCD 

POTENCIALMENTE 

PELIGROSOS Y 

OTROS 

  11,0% 21,89   15,70 

1. Basuras   7,0% 10,47   9,99 

20 02 01 Residuos biodegradables 3,0% 4,76 0,90 4,28 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales 4,0% 5,71 1,00 5,71 

2. Potencialmente 
peligrosos y otros 

  4,0% 11,42   5,71 

01 04 07 

Residuos que contienen sustancias peligrosas 

procedentes de la transformación física y química 

de minerales no metálicos 

0,1% 0,34 0,50 0,17 

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 1,2% 3,31 0,50 1,66 

08 01 11 
Residuos de pintura y barniz que contienen 

disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas 
0,2% 0,57 0,50 0,29 

13 02 05 Aceites usados (minerales no clonados de motor…) 0,2% 0,46 0,50 0,23 

13 07 03 Hidrocarburos con agua 0,2% 0,57 0,50 0,29 

14 06 03 Otros disolventes y mezclas de disolventes 0,1% 0,34 0,50 0,17 
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Código LER Descripción % peso Volumen (m3) 
Densidad tipo 

(t/m3) 
Peso (t) 

15 01 10 
Envases que contienen restos de sustancias 
peligrosas o están contaminados por ellas 

0,2% 0,57 0,50 0,29 

15 01 11 Aerosoles vacíos 0,2% 0,57 0,50 0,29 

15 02 02 

Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los 

filtros de aceite no especificados en otra categoría), 
trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados 

por sustancias peligrosas 

0,2% 0,57 0,50 0,29 

16 01 07 Filtros de aceite 0,3% 0,91 0,50 0,46 

16 06 01 Baterías de plomo 0,0% 0,11 0,50 0,06 

16 06 03 Pilas que contienen mercurio 0,1% 0,34 0,50 0,17 

17 01 06 

Mezclas o fracciones separadas de hormigón, 

ladrillos, tejas y materiales cerámicos que contienen 

sustancias peligrosas (SP’s) 

0,1% 0,34 0,50 0,17 

17 02 04 
Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias 
peligrosas o están contaminadas por ellas  

0,1% 0,34 0,50 0,17 

17 03 01 Mezclas bituminosas que contiene alquitrán de hulla 0,1% 0,34 0,50 0,17 

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 0,1% 0,34 0,50 0,17 

17 04 09 
Residuos metálicos contaminados con sustancias 
peligrosas 

0,1% 0,34 0,50 0,17 

17 04 10 
Cables que contiene hidrocarburos, alquitrán de 

hulla y otras SP’s 
0,1% 0,34 0,50 0,17 

17 05 03 
Tierras y piedras que contienen sustancias 
peligrosas 

0,0% 0,00 0,50 0,00 

17 05 05 
Lodos de drenaje que contienen sustancias 

peligrosas 
0,0% 0,00 0,50 0,00 

17 05 07 
Balasto de vías férreas que contienen sustancias 
peligrosas 

0,0% 0,00 0,50 0,00 

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 0,0% 0,00 0,50 0,00 

17 06 03 
Otros materiales de aislamiento que consisten en, o 

contienen sustancias peligrosas 
0,0% 0,00 0,50 0,00 

17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos de los 

especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03 
0,0% 0,00 0,50 0,00 

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 0,0% 0,00 0,50 0,00 

17 08 01 
Materiales de construcción a partir de yeso 
contaminados con SP’s 

0,0% 0,00 0,50 0,00 

17 09 01 
Residuos de construcción y demolición que 

contienen mercurio 
0,0% 0,00 0,50 0,00 

17 09 02  
Residuos de construcción y demolición que 
contienen PCB’s 

0,0% 0,00 0,50 0,00 

17 09 03 
Otros residuos de construcción y demolición que 

contienen SP’s 
0,1% 0,34 0,50 0,17 

17 09 04 
Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 

01, 17 09 02 y 17 09 03 

0,0% 0,00 0,50 0,00 

20 01 21 Tubos fluorescentes 0,1% 0,34 0,50 0,17 

 

Categoría  IV 

RCD excedentes de la excavación y los movimientos de tierras de las obras cuando están 

constituidos por tierras y materiales pétreos no contaminados. 

A partir de la medición se determina el balance de masas, y los materiales que serán enviados a 

vertedero procedentes de la excavación y demoliciones. 

a) Agrupación de vertidos 

  m3 excav. Aprox % sobrante 
Total m3 
sobrante 

Ramal los Barrios colectores 26.937 80% 21.550 

Ramal los Barrios arquetas 1.960 100% 1.960 

Ramal los Barrios macizos 843 100% 843 

Otros, reposiciones, .. 702 100% 702 

        

Ramal  Pte Romano colectores 30.070 50% 15.035 

Ramal  Pte Romano arquetas 1.263 50% 632 

Ramal   Pte Romano macizos 612 100% 612 

Otros, reposiciones, .. 1.298 100% 1.298 
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  m3 excav. Aprox % sobrante 
Total m3 

sobrante 

Ramal  Guadacorte colectores 7.584 90% 6.826 

Ramal  Guadacorte arquetas 909 90% 818 

Ramal   Guadacorte macizos 356 100% 356 

Otros, reposiciones, .. 590 100% 590 

        

Ramal  S. Roque colectores 6.604 35% 2.311 

Ramal  S. Roque arquetas 625 35% 219 

Ramal   S Roque macizos 72 100% 72 

Otros, reposiciones, .. 912 100% 912 

        

Ramal Carteya colectores 6.033 90% 5.430 

Ramal Carteya  arquetas 532 100% 532 

Ramal Carteya  macizos 34 100% 34 

Otros, reposiciones, .. 1.149 100% 1.149 

        

EBAR Los Barrios 15.909 100% 15.909 

EBAR Pte Romano 6.846 100% 6.846 

EBAR Guadacorte 9.117 100% 9.117 

EBAR San Roque 17.019 100% 17.019 

varios colectores, conexiones y otros 4.889 100% 4.889 

        

 
142.863,8 

 
115.658,74 

 

b) EDAR 

  m3 excav. Aprox % sobrante 
Total m3 

sobrante 

EDAR 130.000 89% 115.700 

varios colectores, conexiones 
y otros 

6.500 100% 6.500 

 
136.500,0 

 
122.200,00 

 

Para garantizar la adecuada gestión de residuos el presente proyecto ha contemplado: 

- Los precios relacionados con el movimiento de tierras tales como desbroces, excavación de tierras, 

cribados, rellenos, etc., incluyen la parte proporcional estimada del canon de vertido y transporte a 

vertedero. El porcentaje estimado de tierras excavadas con destino a vertedero es de 89% en función 

del tipo de excavación a realizar y su ubicación, ya que el suelo no puede ser utilizado como 

rellenos. 

- La totalidad de la poda afectada por el desbroce será tratada como un residuo. 

- Toda la tierra vegetal será reutilizada en la obra. 

- El material excedente de obra 

 

4.2.3.- Previsión de operaciones de reutilización y valorización en la misma obra o en 

emplazamientos externos 

4.2.3.1.- Generalidades 

Dar valor a los elementos y materiales de los residuos de la construcción es aprovechar las 

materias, subproductos y substancias que contienen. La valorización consiste en REUTILIZAR los 

residuos para usarlos nuevamente sin transformarlos, RECICLAR los residuos para transformar el 

material, y usarlos como nuevo producto, bien iguales, similares o distintos a la materia prima o 

conseguir un APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO de los mismos. 

Se entiende que los RCD´s con los que no se lleve a cabo ninguna de las operaciones anteriores, 

se entregarán a un gestor autorizado o se transportarán a vertedero para su eliminación. Debe priorizarse 
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siempre la valorización energética sobre la eliminación en vertedero. 

A continuación, se describen las opciones de gestión de los RCDs generados en la obra. La 

clasificación a pie de obra facilita la reutilización y valorización de ciertos materiales, como por 

ejemplo: 

- Reutilización de residuos de plástico. Los plásticos se clasifican en la obra y se gestionan a través 

de empresas recicladoras de plástico. De esta forma se da una salida a un residuo que tiene 

dificultades para su admisión en vertedero y que ocupa en ocasiones volúmenes importantes (con el 

consiguiente coste). 

- Reutilización de madera procedente de encofrados. La reutilización de los restos de madera 

puede realizarse en la propia obra. Se puede establecer, cuando sea viable, acuerdos con terceras 

personas o entidades interesadas en emplear los residuos de madera generados (por ejemplo, como 

combustible). 

- Reutilización de restos de ferralla, aceros, etc. La clasificación de estos residuos a pie de obra 

facilita su posterior valorización y empleo como materia prima en industria. 

- Restos de hormigón y de materiales procedentes de demolición de obras. Se trata de un material 

potencialmente reciclable pudiéndose utilizar como material de relleno o árido para hormigones. 

Para su salida al exterior será necesario recoger los restos que se generen y almacenarlos en 

contenedores separados con el resto de residuos pétreos, o bien en playas de acopios en los que se 

depositen de manera separada para su posterior tratamiento “in situ” o bien para su traslado a planta 

de tratamiento externa. Las piezas de mayor tamaño serán reutilizadas con mayor facilidad, 

pudiendo proceder a su trituración y posible empleo en fábrica para la producción del material en el 

caso de ladrillos y productos cerámicos. 

Terminología: 

 RCD: residuos de la construcción y demolición 

 RSU: residuos sólidos urbanos 

 RNP: residuos no peligrosos 

 RP: residuos peligrosos 

 

4.2.3.2.- Operaciones de reutilización en la obra 

El volumen que pueden representan las tierras de excavación aconseja una gestión diferenciada 

del resto de los residuos inertes de demolición y construcción, debiendo ser reutilizadas, 

preferentemente, ya que de lo contrario la vida útil de los vertederos construidos se vería seriamente 

comprometida. Además, de esta forma se favorece el reciclaje y se promueve la progresiva sustitución 

de materias primas naturales por material reciclado de calidad. 

Para cumplir este objetivo principal de reutilización es necesario siempre que los materiales 

obtenidos sean estériles y no cuenten con ningún tipo de contaminante. En caso contrario, los residuos 

serán tratados y reciclados según el tipo de contaminación que contengan. 

En todo caso, se limitará al máximo la entrada de tierras limpias a los vertederos autorizados, 

depositándose de tal forma que sean susceptibles de reutilización en un momento dado con los fines que 

se exponen a continuación. 

- Reutilización como préstamos en otras obras 

Esta opción se presenta como la más adecuada en caso de existir obras que demanden material 

de relleno en el ámbito cercano a la zona de extracción, y siempre que los materiales extraídos cumplan 

con los requisitos establecidos para ser utilizados como relleno, según un preceptivo estudio de 

materiales así mismo podrá ser utilizada en la propia obra. La capa superficial del terreno, con restos de 

materia orgánica, microorganismos, semillas de plantas, etc., conocidas comúnmente como “tierra 
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vegetal”, será acopiada y mantenida en obra para su posterior utilización en los trabajos de restauración 

paisajística, extendiéndola sobre las superficies que se vayan a revegetar. 

- Reutilización en restauración de áreas degradadas 

Esta restauración se puede llevar a cabo en áreas degradadas como consecuencia de antiguas 

extracciones mineras, en el sellado de vertederos clausurados, o en el acondicionamiento de un terreno 

con el fin de regularizar su topografía. 

A continuación, se especifica la relación de operaciones de reutilización previstas en la misma 

obra o en emplazamientos externos: 

 Previsión de operaciones Destino 

X 

Hormigón 

Ladrillos, tejas, cerámicos 

Metales 

Madera 

Vidrio 

Plásticos 

Papel y cartón 

(*)Externo a obra 

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación 
En la obra (gran parte) 

(*)Externo a obra  

- 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en 

urbanización 
- 

- Reutilización de materiales cerámico - 

- Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio - 

- Reutilización de materiales metálicos - 

 

4.2.3.3.- Previsión de operaciones de valorización “in situ” de los residuos generados 

Se marcan las operaciones de valorización ‘in situ’ previstas, según ORDEN MAM/304/2002, 

de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 

lista europea de residuos. 

 Operación prevista 

X 
No hay previsión de valorización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente serán 

transportados a vertedero autorizado. 

 R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía. 

 R2 Recuperación o regeneración de disolventes. 

 
R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes (incluidas 

las operaciones de compostaje y otras transformaciones biológicas) 

 R4 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos. 

 R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 

 R6 Regeneración de ácidos o bases. 

 R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación. 

 R8 Recuperación de componentes procedentes de catalizadores.  

 R9 Regeneración u otro nuevo empleo de aceites. 

 
R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica de los 

mismos. 

 
R11 Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 

y R10. 

 
R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y 

R11. 
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R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y 

R12 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de la producción). 

 

Dada las características de las obras a realizar, no se considera viable la realización de 

actividades de valorización de residuos de construcción y demolición, por lo que estas operaciones serán 

llevadas a cabo por el gestor autorizado que reciba los residuos. 

4.2.3.4.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables -in situ- (indicando 

características de cada tipo de residuos) 

En este punto se indica el destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables ‘in 

situ’, indicando características y cantidad de cada tipo de residuos. Cuando dentro de un tipo de residuo 

pueden darse diferentes materiales, se aplica un porcentaje a los menos habituales, calculando al 

mayoritario como la diferencia del total menos los minoritarios. 

Para localizar las empresas de gestión y tratamiento de residuos autorizadas más próximas se 

consulta la base de datos de la Junta de Andalucía. 

Se han propuesto los destinos dependiendo del tipo de residuo. No obstante, al no estar 

contratadas las obras, la empresa adjudicataria de la misma podrá proponer otros gestores de residuos; 

los cuales deberán de tener el visto bueno de de la Dirección de Obra y disponer de la autorización 

correspondiente de la Consejería Medio Ambiente, para el depósito y gestión de los residuos de la 

Construcción y la demolición de sustancias no peligrosas. 

Una vez entregados los residuos al gestor, éste se encargará de gestionarlos de forma correcta, 

aunque teniendo en cuenta las características de los residuos. 

Para la gestión de residuos asimilables a urbanos debidos a la implantación de las oficinas de 

obra, así como la propia presencia humana para la ejecución de las mismas, como papel, cartuchos de 

tinta/tóner, plásticos, etc. en oficinas, se incluirán en el sistema de recogida municipal ateniéndose a lo 

indicado en las ordenanzas municipales en cuanto a la segregación y separación de los residuos. 

La gestión externa de los residuos se llevará a cabo teniendo en cuenta los gestores más 

próximos a la obra y persiguiendo la obtención de los menores costes ambientales posibles, que 

normalmente se corresponden con el menor coste económico. 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por los 

organismos pertinentes para la gestión de residuos no peligrosos. Los residuos de construcción y 

demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a 

otras formas de valoración. 

4.2.3.5.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables -in situ-  

Debido a la naturaleza de los trabajos que se realizarán y a la tipología de los residuos 

generados, no se prevé la posibilidad de reutilización o valorización in situ de los residuos generados, a 

excepción de las tierras de excavación que serán reutilizadas en su totalidad. 

Todos los residuos generados serán enviados a un gestor de residuos autorizado para cada tipo 

de residuo según su código L.E.R. En la siguiente tabla se muestra el destino final al que deberá 

enviarse cada tipo de residuo: 

Código LER Descripción Peso (t) Tratamiento Destino 

A.1 RCD NIVEL         

1,1 TIERRAS T 

PETREOS DE 

EXCAVACIÓN 

        

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 

03 

14.109,60 

Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los 

especificados en el código 17 05 
06 

0,00 
Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 
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Código LER Descripción Peso (t) Tratamiento Destino 

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del 

especificado en el código 17 05 
07 

0,00 
Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 

     A.2 RCD NIVEL          

2.1 RCD 

NATURALEZA 

PÉTREA 

        

1. Arena, grava y otros 

áridos 
        

01 04 08 

Residuos de grava y rocas 
trituradas distintos de los 

mencionados en el código 01 04 

07 

7,58 

Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 

01 04 09 Residuos de arena y arcilla 2,53 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 

2. Hormigón         

17 01 01 Hormigón 30,32 Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 

3. Ladrillos, azulejos y 

otros cerámicos 
        

17 01 02 Ladrillos 27,29 Reciclado Planta de reciclaje RCD 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 6,82 Reciclado Planta de reciclaje RCD 

17 01 07 

Mezclas de hormigón, ladrillos, 

tejas y materiales cerámicos 

distintas de las especificadas en el 
código 17 01 06 

102,33 

Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 

4. Piedra         

17 09 04 
RCD mezclados distintos a los de 
los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 

17 09 03 

12,63 

Reciclado   

  

0 

  2.2 RCD 

NATURALEZA NO 

PÉTREA 

        

1. Asfalto         

17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas a 

las del código 17 03 01 
12,63 

Reciclado Planta de reciclaje RCD 

2. Madera         

17 02 01 Madera 10,11 Reciclado Gestor autorizado RNPs 

3. Metales         

17 04 01 Cobre, bronce, latón 0,53 Reciclado Gestor autorizado RNPs 

17 04 02 Aluminio 0,53 Reciclado Gestor autorizado RNPs 

17 04 03 Plomo 0,53   Gestor autorizado RNPs 

17 04 04 Zinc 0,53   Gestor autorizado RNPs 

17 04 05 Hierro y Acero 0,53 Reciclado Gestor autorizado RNPs 

17 04 06 Estaño 0,53   Gestor autorizado RNPs 

17 04 07 Metales mezclados 0,53 Reciclado Gestor autorizado RNPs 

17 04 11 

Cables distintos de los 

especificados en el código 17 04 

10 

1,59 

Reciclado Gestor autorizado RNPs 

4. Papel         

20 01 01 Papel 0,76 Reciclado Gestor autorizado RNPs 

5. Plástico         

17 02 03 Plástico 3,79 Reciclado Gestor autorizado RNPs 

6. Vidrio         

17 02 02 Vidrio 1,26 Reciclado Gestor autorizado RNPs 

7. Yeso         

17 08 02 

Materiales de construcción a 

partir de yeso distintos a los del 
código 17 08 01 

0,51 
Reciclado Gestor autorizado RNPs 

8. Envases         

15 01 01 Envases de papel y cartón 0,25 Reciclado Gestor autorizado RNPs 

15 01 02 Envases de plástico 0,25 Reciclado Gestor autorizado RNPs 

15 01 03 Envases de madera 0,25 Reciclado Gestor autorizado RNPs 

15 01 04 Envases metálicos 0,25 Reciclado Gestor autorizado RNPs 

2.3 RCD 

POTENCIALMENTE 

PELIGROSOS Y 

OTROS 

        

1. Basuras         

20 02 01 Residuos biodegradables 7,58 Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales 10,11 Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 

2. Potencialmente         
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Código LER Descripción Peso (t) Tratamiento Destino 

peligrosos y otros 

01 04 07 

Residuos que contienen sustancias 

peligrosas procedentes de la 
transformación física y química 

de minerales no metálicos 

0,30 

Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 2,93 Tratamiento Fco-Qco Gestor autorizado RPs 

08 01 11 
Residuos de pintura y barniz que 
contienen disolventes orgánicos u 

otras sustancias peligrosas 

0,51 

Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 

13 02 05 
Aceites usados (minerales no 
clonados de motor…) 

0,40 
Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 

13 07 03 Hidrocarburos con agua 0,51 Tratamiento Fco-Qco Gestor autorizado RPs 

14 06 03 
Otros disolventes y mezclas de 

disolventes 
0,30 

Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 

15 01 10 
Envases que contienen restos de 
sustancias peligrosas o están 

contaminados por ellas 

0,51 

Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 

15 01 11 Aerosoles vacíos 0,51 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 

15 02 02 

Absorbentes, materiales de 
filtración (incluidos los filtros de 

aceite no especificados en otra 

categoría), trapos de limpieza y 
ropas protectoras contaminados 

por sustancias peligrosas 

0,51 

Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 

16 01 07 Filtros de aceite 0,81 Tratamiento Fco-Qco Gestor autorizado RPs 

16 06 01 Baterías de plomo 0,10 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 

16 06 03 Pilas que contienen mercurio 0,30 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 

17 01 06 

Mezclas o fracciones separadas de 

hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos que 

contienen sustancias peligrosas 

(SP’s) 

0,30 

Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 

17 02 04 
Vidrio, plástico y madera que 
contienen sustancias peligrosas o 

están contaminadas por ellas  

0,30 

Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 

17 03 01 
Mezclas bituminosas que contiene 
alquitrán de hulla 

0,30 
Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 

17 03 03 
Alquitrán de hulla y productos 

alquitranados 
0,30 

Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 

17 04 09 
Residuos metálicos contaminados 
con sustancias peligrosas 

0,30 
Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 

17 04 10 

Cables que contiene 

hidrocarburos, alquitrán de hulla y 

otras SP’s 

0,30 

Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 

17 05 03 
Tierras y piedras que contienen 

sustancias peligrosas 
0,00 

Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 

17 05 05 
Lodos de drenaje que contienen 

sustancias peligrosas 
0,00 

Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 

17 05 07 
Balasto de vías férreas que 

contienen sustancias peligrosas 
0,00 

Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 

17 06 01 
Materiales de aislamiento que 
contienen Amianto 

0,00 
Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 

17 06 03 

Otros materiales de aislamiento 

que consisten en, o contienen 

sustancias peligrosas 

0,00 

Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 

17 06 04 

Materiales de aislamiento 

distintos de los especificados en 

los códigos 17 06 01 y 17 06 03 

0,00 

Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 

17 06 05 
Materiales de construcción que 
contienen Amianto 

0,00 
Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 

17 08 01 

Materiales de construcción a 

partir de yeso contaminados con 
SP’s 

0,00 
Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 

17 09 01 

Residuos de construcción y 

demolición que contienen 

mercurio 

0,00 

Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 

17 09 02  
Residuos de construcción y 

demolición que contienen PCB’s 
0,00 

Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 

17 09 03 
Otros residuos de construcción y 

demolición que contienen SP’s 
0,30 

Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 

17 09 04 
Residuos mezclados de 

construcción y demolición 
0,00 

Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 
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Código LER Descripción Peso (t) Tratamiento Destino 

distintos de los especificados en 

los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 
17 09 03 

20 01 21 Tubos fluorescentes 0,30 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 

 

4.2.3.6.- Medidas para la prevención de residuos en la obra 

a) Gestión en la preparación de los residuos en la obra  

La gestión correcta en la preparación de los residuos en la obra sirve para evitar que se 

produzcan pérdidas debidas a derrames o contaminación de los materiales, para lo cual se trata de 

implantar sistemas y procedimientos adecuados que garanticen la correcta manipulación de las materias 

primas y los productos, para que no se conviertan en residuos, es decir para minimizar el volumen de 

residuos generados.  

En este sentido, reviste una gran importancia el análisis frecuente de los diferentes residuos que 

se generan para poder determinar con precisión sus características, conocer las posibilidades de reciclaje 

o recuperación, y definir los procedimientos de gestión idóneos. La buena gestión se reflejará por:  

• La implantación de un registro de los residuos generados. 

• La habilitación de una zona o zonas de almacenamiento limpias y ordenadas, con el sistema 

preciso de recogida de derrames, todo ello según establece la legislación en materia de residuos.  

b) Segregación en el origen 

Es la práctica de minimización más simple y económica, y la que evidentemente se va a utilizar 

de modo generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los residuos generados 

y normalmente requiere cambios mínimos en los procesos. Hay que considerar que la mezcla de dos 

tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a gestionar el volumen total como residuo peligroso. En 

consecuencia, la mezcla de diferentes tipos de residuos dificulta y encarece cualquier intento de 

reciclaje o recuperación de los residuos y limita las opciones posteriores de su tratamiento. 

Esta obra, como productora de este tipo de residuos está obligada a entregarlos a un gestor de 

residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que incluya estas 

operaciones: 

- Como productor o poseedor de escombros sufragará los costes de gestión de los residuos 

generados.  

- Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones de 

higiene y seguridad mientras éstos se encuentren en la obra.  

- Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorizado deberá destinarlo a 

estos fines, evitando su eliminación en todos los casos que sea posible.  

- En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda 

mezcla o dilución de estos que dificulte su gestión.  

- Por último, se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con 

el fin de no generar más residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos 

que no lo son al mezclarlos. 

Se ha previsto en la obra, únicamente el almacenamiento temporal de los residuos generados, de 

forma que la gestión de los mismos se haga de forma externa a la obra y en cada uno de los puntos de 

destino de los residuos. 

Las medidas de clasificación y selección en la obra, de acuerdo con el tipo de material 

consistirán en las siguientes: 

17 01 01 Mezclas Hormigón. 
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Una vez demolido el hormigón, mediante transporte interior de obra, se procederá a su acopio a 

fin de evitar la mezcla con los demás elementos procedentes del resto de demoliciones en la zona 

indicada en el plano para su traslado posterior a la planta de clasificación y transferencia. 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01. 

Una vez demolido el firme, mediante transporte interior de obra, se procederá a su acopio a fin 

de evitar la mezcla con los demás elementos procedentes del resto de demoliciones en la zona indicada 

en el plano para su traslado posterior a la planta de clasificación y transferencia. 

17 04 05 Hierro y Acero 

Una vez retirados, mediante transporte interior de obra, se procederá a su acopio en la zona 

indicada en el plano 7 del Documento nº2: planos para su traslado posterior a la planta de clasificación y 

transferencia para su valorización o reciclado. 

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 (que no 

contienen sustancias peligrosas) 

Una vez realizadas las excavaciones, mediante transporte interior de obra, se procederá a su 

acopio temporal a fin de evitar la mezcla con los demás elementos procedentes del resto de 

demoliciones para su aprovechamiento dentro de la propia obra o su traslado a la planta de Tratamiento 

y Eliminación de RCD´s. La tierra vegetal se empleará como un recurso más en las tareas de 

restauración y revegetación. 

c) Reciclado y recuperación  

Una alternativa óptima de gestión consiste en aprovechar los residuos generados (por ejemplo 

las tierras excavadas de la obra), reciclándolas en la misma obra (rellenos, explanaciones o pactos en 

préstamo) o en otra obra. Esta técnica reduce los costes de eliminación, reduce las materias primas y 

proporciona ingresos por la venta de este tipo de residuos. La eficacia dependerá de la capacidad de 

segregación de los residuos recuperables de otros residuos del proceso, lo que asegurará que el residuo 

no esté contaminado y que la concentración del material recuperable sea máxima. 

Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, para los residuos de tipo 17 01 01, 17 03 

02 y 17 04 05 no se prevé la reutilización en la propia obra. Se destinarán a un centro de clasificación y 

transferencia. 

Los residuos tipo 17 05 04 se tratarán de la siguiente forma: el material de rechazo, consistente 

en tierras limpias se podrá emplear en la restauración de zonas degradadas. 

4.2.3.7.- Recepción y manipulación de materiales en la obra  

Se tomarán en la recepción en obra de los materiales, las siguientes acciones y medidas que 

tratarán de influir en la protección del medio ambiente:  

- Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitará problemas de 

devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derrames, materias fuera de especificación, etc. 

- Se reutilizarán bidones en usos internos, es más barato que comprar bidones nuevos y además se 

generan menos residuos.  

- Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para evitar derrames 

accidentales.  

- Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el transporte.  

- En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al objeto de tomar 

medidas preventivas.  

- Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y aceites con ayuda de 

absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos.  

- No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí, para ello se exigirán a los productos que 
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disponga de las fichas de seguridad de al objeto de ser consultadas las incompatibilidades. Por 

ejemplo, el ácido sulfúrico en presencia de amoníaco reacciona vigorosamente desprendiendo una 

gran cantidad de calor. 

-  • Se establecerá en el Plan de Emergencia o Actuaciones de Emergencia de la obra las actuaciones 

y las normas de seguridad y cómo actuar en caso de emergencia, además se colocarán en lugar 

visible. A este fin, cabe recordar que la obra como todo lugar de trabajo deberá disponer (conforme 

a la LPRL 31/1995) de unas Actuaciones de Emergencia, que deberán reflejarse en el Estudio de 

Seguridad y posteriormente en el correspondiente Plan de Seguridad.  

- • Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de almacenamiento, contenedores, 

etc., situándolos en áreas cerradas y de acceso restringido. 

- • Se controlarán constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se colocarán los detectores 

necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames. 

4.2.3.8.- Almacenamiento de residuos de construcción y demolición en el lugar de producción  

El depósito temporal de estos residuos se podrá efectuar de las formas siguientes, salvo que los 

Servicios Municipales determinen condiciones específicas: 

- Mediante el empleo de sacos industriales, elementos de contención o recipientes flexibles, 

reciclables, con una capacidad inferior o igual a 1 metro cúbico.  

- En contenedores metálicos específicos, ubicados de acuerdo con las ordenanzas municipales.  

- Acopiados en la zona de obras, en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de los 

residuos.  

4.2.3.9.- Almacenamiento de materiales en la obra  

Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los materiales, 

siguiendo las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el almacenamiento, en 

especial cuando se trate de productos químicos o tóxicos.  

Los contenedores para el almacenamiento en el lugar de producción y el transporte de los 

residuos de construcción y demolición deberán estar pintados en colores que faciliten su visibilidad, 

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 

centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la 

siguiente información: -  Razón social, CIF y teléfono del titular del contenedor/ envase. - Número de 

inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias 

para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o 

cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la 

que prestan servicio.  

Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán 

de sistemas (adhesivos, placas, etcétera), en los que figurará la información indicada en el apartado 

anterior. 

Los contenedores de productos tóxicos, químicos o en especial de residuos de amianto, deberán 

estar perfectamente señalizados, identificados y limitado el acceso a los mismos, pudiendo solo acceder 

el personal especializado o autorizado. 

 

4.2.4.- Medidas para la separación de los residuos en obra 

4.2.4.1.- Medidas para la separación de los residuos en obra  

Los residuos de construcción y demolición deberán separase en fracciones, cuando, de forma 

individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la 
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obra supere las siguientes cantidades: 

Residuo 

Peso según 

Artículo 

5.5  

Estimación 

en peso  

Agrupación 

de vertidos 

Estimación 

en peso  

EDAR 

Estimación 

en peso  
Segregación en 

obra 

Densidad 

Volumen 

segregable 

medios 

manuales 

(t) (t) (t) (t) (tn/m3) (m3) 

Hormigón 80 30,32 17,13 47,45 no 1,5 0,00 

Ladrillos, 

tejas, 

cerámicos 

40 136,45 77,09 213,53 si 1,5 90,96 

Metales 2 5,31 3,00 8,30 si 1,5 3,54 

Madera 1 10,11 5,71 15,82 si 1,5 6,74 

Vidrio 1 1,26 0,71 1,98 si 1,5 0,84 

Plásticos 0,5 3,79 2,14 5,93 si 1,5 2,53 

Papel y 

cartón 
0,5 0,76 0,43 1,19 si 1,5 0,51 

       

105,11 

 

Previstas ciertas cantidades en obra de este tipo de residuos se debe ejecutar la separación de los 

mismos, independientemente de que se alcancen dichas cantidades, para una mejor gestión y separación. 

Para las familias de residuos de la tabla anterior se debe tener al menos un contenedor dedicado 

exclusivamente para cada una de ellas, estando su capacidad ajustada a la estimación anterior de 

cantidad de residuos generados y a la capacidad del gestor de retirar y reponer los mismos. 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado): 

X Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos.  

X 
Derribo separativo/segregación en obra nueva (ej.; pétreos, madera, metales, 

plásticos+cartón+envases, orgánicos, peligrosos…)  

  
Derribo integral o recogida de residuos en obra nueva "todo mezclado", y posteriormente 

tratamiento en planta. 

4.2.5.- Instalaciones para almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión 

Teniendo en cuenta las características propias y de localización de las obras, el espacio 

destinado para las instalaciones de gestión de residuos se restringirá a zonas acotadas de obra, 

aprovechando principalmente áreas de escaso valor ambiental y cerca de vías de transporte etc. 

Es de esperar que las distintas operaciones originen ciertas cantidades de residuos pétreos, 

hormigón, obra de fábrica, etc., cantidades que se reducen durante el periodo de construcción, ya que 

corresponden a los sobrantes de la puesta en obra de los materiales y productos y a sus embalajes. Esto 

es, al inicio de la obra se producen los residuos sobrantes, y, a medida que ésta va avanzando y llegan 

los acabados e instalaciones, se originan los procedentes de los embalajes. 

Se considerarán los siguientes aspectos en el diseño: 

 Volúmenes y cantidades a gestionar. 

 Dimensiones de la maquinaria de transporte. 

 Peligrosidad del residuo y de sus lixiviados (necesidad de impermeabilización). 

 Necesidad de infraestructuras especiales. 
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Las distintas instalaciones que se prevén se localicen en las zonas de actuación se repartirán con 

una disposición similar a la que se expone a continuación; 

- Zonas de almacenamiento de materiales pétreos; para depósito de materiales procedentes de la 

excavación-vaciado de recintos donde se ejecutan los tanques de tormenta principalmente. En 

cuanto al material procedente de excavación de zanjas, debido a las limitaciones de espacio, se 

depositará junto a las propias zanjas para su posterior reutilización en la misma. 

- Zonas de almacenamiento de metales 

- Zonas de almacenamiento de materiales potencialmente peligrosos; se procurará su retirada de 

la zona de trabajos con la mayor brevedad posible 

- Contenedores de madera, de plásticos para reciclar, de papel y cartón, y de banales; hay que 

prever un número suficiente y anticiparse antes de que no haya ninguno vacío 

El poseedor de los residuos deberá encontrar en la obra un lugar apropiado en el que 

almacenarlos. Si para ello dispusiese de un espacio amplio con un acceso fácil para máquinas y 

vehículos, se conseguiría que la recogida fuese más sencilla. Por el contrario, si no se dispone de esa 

zona habrá que mover los residuos de un lado para otro hasta depositarlos en el camión que los recoja. 

Es peligroso tener residuos dispersos por toda la obra por cuestiones de seguridad. Así pues, deberá 

asegurarse un adecuado almacenaje y evitar movimientos innecesarios que entorpezcan la marcha de la 

obra y no facilitan la gestión de los residuos. En definitiva, se pondrán todos los medios para 

almacenarlos correctamente y, además, sacarlos de la obra tan rápidamente como sea posible. 

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se 

ensucien y se mezclen con otros sobrantes, de este modo se facilitará su posterior reciclaje. 

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones, por la que se 

regula la gestión de residuos de construcción y demolición. 

Considerando la generación de residuos estimada, se realizará una segregación exhaustiva de los 

materiales, separándose según su naturaleza y categorías. 

- Los hormigones y las tierras y piedras se cargarán directamente sobre camión para su envío a gestor 

autorizado, no precisándose contenedores fijos en las obras para dichos residuos. 

- Para los materiales cerámicos si se supera la cantidad de 40Tn, se dispondrá de 1 contenedor de 

10m
3
. 

- Para la madera, si se supera la cantidad de 1Tn se dispondrá de 1 contenedor de 5 m
3
 que será 

recogido y repuesto a medida que se vaya llenando. 

- Para los plásticos, si se supera la cantidad especificada de 0.5tn, se dispondrá de 1 contenedor de 

5m
3
 que será recogido y repuesto a medida que se vaya llenando. 

- Para el papel y cartón, si se supera la cantidad especificada de 0.5tn, se dispondrá de 1 contenedor 

de 10m
3
 que será recogido y repuesto a medida que se vayan llenando. 

- Para el hierro y el acero se dispondrá de 1 contenedor de 10m
3
 que será recogido y repuesto a 

medida que se vayan llenando. 

- Para los metales mezclados, si se supera la cantidad especificada de 2.0 tn se dispondrá de 1 

contenedor de 2 m
3
  

- Para los residuos de materiales de construcción a partir de yeso, si fuera necesario se dispondrá de 1 

contenedor de 10m
3
. 

- Para los residuos no peligrosos mezclados se dispondrá de 1 contenedor de 2 m
3
 que será recogido y 

repuesto a medida que se vayan llenando. 

- Para los residuos peligrosos se dispondrá de 1 contenedor cerrado de 2m
3
 y 6 bidones. 

- Los residuos sólidos urbanos se segregarán en las fracciones establecidas en la recogida municipal 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  
  
  

 

- 33 - 
Documento nº1: Memoria y Anejos 

Anejo-14: Gestión de residuos de construcción 

y demolición 

de dichos residuos, contándose en todo caso con 1 contenedor de 1m
3
 para envases, 1 contenedor de 

1m
3
 para fracción resto y 1 contenedor de 1m

3
 para papel y cartón. 

Todos los contenedores estarán debidamente señalizados indicándose el tipo de residuo para el 

cual está destinado. El área destinada a la ubicación de los contenedores deberá ser señalizada y 

delimitada mediante vallado flexible temporal. Los bidones de residuos peligrosos permanecerán 

cerrados y fuera de las zonas de movimiento habitual de maquinaria para evitar derrames o pérdidas por 

evaporación, deberán además situarse en zonas protegidas de temperaturas excesivas y del fuego. Los 

residuos peligrosos no podrán permanecer más de 6 meses en las obras sin proceder a su retirada por 

gestor autorizado. 

Las dimensiones tanto de zonas de almacenamiento como de contenedores a disponer serán 

objeto de adaptación a las características particulares de sus sistemas de ejecución, siempre con el 

acuerdo de la Dirección de obra. 

Cuando tenga que llevarse a cabo el desmantelamiento de las instalaciones temporales, ha de 

tenerse en cuenta que todo aquello que no vaya a ser reutilizado con posterioridad, se considera un 

residuo y deberá ser gestionado como tal, para lo cual será depositado en los contenedores 

correspondientes y será gestionado por gestores autorizados. 

Como se ha comentado anteriormente, dentro de estas áreas se distinguen dos zonas, que se 

diferencian fundamentalmente por las necesidades de superficie y de la preparación previa de las 

mismas para la gestión de los residuos. 

El punto limpio: en los puntos limpios se instalarán dos espacios, uno para residuos peligrosos y 

otro para el resto de residuos inertes. Los residuos acopiados en los puntos limpios se almacenarán en 

contenedores o recipientes adecuados a cada tipo. 

Los tipos de contenedores a ubicar en los puntos limpios, algunos con capacidad de 

compactación, se distinguirán según el tipo de desecho. A modo de ejemplo se cita a continuación una 

clasificación de los mismos por colores: 

 

Clase de residuo Color contenedor 

Metal Gris 

Madera Marrón 

Derivados del petróleo Rojo 

Neumáticos Negro 

Plástico Amarillo 

Papel y cartón Azul 

Vidrio Blanco 

Restos orgánicos Verde 

Se señala, como orientativa, la siguiente relación de contenedores a utilizar en la obra: 

 Contenedores de restos de ferralla, metales y recipientes metálicos. 

 Contenedores de restos de madera de encofrados, puntales y envases industriales. 

 Contenedores de residuos de envases industriales (plásticos, palés, etc.). 

Otros contenedores:  

 Contenedor estanco para embalajes de papel y cartón. 

 Contenedor estanco para recipientes de vidrio. 

 Contenedor estanco para restos orgánicos. 

Los contenedores serán de distintos tipos dependiendo del tipo de desecho que contenga. 

Delante de cada tipo de contenedor se instalará una señal identificativa del tipo de residuo que contiene. 
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Todo el personal que intervenga en la obra y cuyas labores generen cualquier tipo de residuos, 

será informado del tratamiento que deberá dar a los mismos, indicándosele la ubicación de los puntos de 

depósito o gestión de los mismos. 

La localización del punto limpio estará adecuadamente señalizada mediante la instalación de un 

cartel que indique su situación. 

Una vez finalicen las obras, estos módulos serán desmantelados, y las superficies serán objeto 

de la restauración prevista para todas las instalaciones auxiliares. 

 

4.2.6.- Escapes y fugas en los depósitos de almacenamiento  

No son de prever escapes ni fugas de los acopios, depósitos o contenedores de almacenamiento 

de los residuos generados en la obra, no obstante y dada la naturaleza de los mismos (residuos de 

cerámica, hormigón o cemento, restos de madera y acero, vidrios, etc.., en el caso de que por cualquier 

circunstancia (lluvia, viento, rotura de contenedores, incidente, etc...) se provocase un derrame o vertido 

de los mismos, no son de temer ningún tipo de consecuencias medio ambientales, ya que la recogida de 

los mismos evitaría cualquier tipo de acción agresiva.  

 

4.2.7.- Accidentes durante el transporte de los residuos a vertedero  

El transporte de residuos de la obra se hace con vehículos autorizados y por vías de tránsito 

habitual, por lo que al igual que cualquier tipo de transporte no está exento de accidentes de tráfico. No 

obstante y en el supuesto que esto sucediese, no son de prever, dada la naturaleza de los mismos 

(residuos de cerámica, hormigón o cemento, restos de madera y acero, vidrios, etc...), derrames o 

vertidos contaminantes o agresivos contra el medio ambiente, del mismo modo que no son de temer 

ningún tipo de consecuencias medio ambientales, ya que la simple recogida de los mismos evitaría 

cualquier tipo de acción agresiva. 

 

4.2.8.- Destino previsto para los residuos de construcción y demolición 

Dadas las características de la obra, el control del traslado y vertido de los residuos no 

utilizables será contratado con empresas especializadas y acreditadas en la materia, que las cuales 

retirarán la carga de los contenedores de la obra y la trasladarán a los puntos autorizados a tal efecto. 

Se han propuesto los siguientes destinos dependiendo del tipo de residuo. No obstante, al no 

estar contratadas las obras, la empresa adjudicataria de la misma podrá proponer otros gestores de 

residuos; los cuales deberán de tener el visto bueno de de la Dirección Facultativa y disponer de la 

autorización correspondiente de la Consejería en la Junta de Andalucía, para el depósito y gestión de los 

residuos de la Construcción y la demolición de sustancias no peligrosas. 

La elección de las empresas gestoras se ha realizado en base al listado de empresas inscritas en 

el registro de gestores de residuos no peligrosos de la Junta de Andalucía. 

Una vez entregados los residuos al gestor, éste se encargará de gestionarlos de forma correcta, 

aunque teniendo en cuenta las características de los residuos. 

 

4.3.- RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS 

4.3.1.- Gestión de residuos especiales 

Estos residuos tienen propiedades muy diversas, entre las que destaca el distinto grado de 

peligrosidad que presentan (algunos de ellos ni siquiera son peligrosos), siendo la característica común a 

todos ellos que requieren soluciones específicas de gestión. 

Para gestionar este tipo de residuos, habrá que realizarlo a través de un gestor autorizado. 
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En el caso de que las concentraciones de contaminantes que contengan los hagan peligrosos, se 

considerarán automáticamente como residuo peligroso y el productor tendrá que cumplir con las 

obligaciones propias de este tipo de residuo. 

A continuación, se analiza la gestión de aceites usados, neumáticos, pilas y baterías y PCB´s. 

4.3.1.1.- Gestión de aceites usados 

Conforme normativa, los fabricantes de aceites lubricantes industriales garantizarán la correcta 

gestión de los aceites usados que se generen tras la utilización o consumo de los productos puestos por 

ellos en el mercado, así como asegurarán su tratamiento destinado a su recuperación, valorización y 

regeneración.  

Cada fabricante garantizará esa correcta gestión para una cantidad de aceites usados 

directamente proporcional a la cantidad de aceite nuevo que pone en el mercado, para lo que se tendrán 

en cuenta los coeficientes de generación de estos residuos por litro de aceite nuevo puesto en el 

mercado. 

Por lo tanto, será necesario disponer un sistema de gestión integral de aceites en el que se 

incentiven las buenas prácticas, se garantice la recogida selectiva y la correcta gestión de los aceites 

usados, y se cumplan los objetivos ecológicos de recuperación, valorización y regeneración. 

Queda prohibido: 

- Todo vertido de aceite usado en aguas superficiales, interiores, en aguas subterráneas, territoriales y 

en los sistemas de alcantarillado o evacuación de aguas residuales. 

- Todo depósito o vertido de aceite usado con efectos nocivos sobre el suelo, así como todo vertido 

incontrolado de residuos derivados del tratamiento de aceite usado. 

- Todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación atmosférica superior al nivel 

establecido en la legislación sobre protección del ambiente atmosférico. 

Además, en el almacenamiento durante su recogida, no se podrán mezclar los aceites usados con 

los policlorobifenilos ni con otros residuos tóxicos y peligrosos. 

En definitiva, en relación con la gestión de aceites el Contratista estará obligado a realizar 

algunas de las acciones que se mencionan a continuación, siempre teniendo en cuenta las prescripciones 

de la Orden de 13 de junio de 1990 sobre transferencias de aceites usados del productor a los centros de 

gestión: 

- Efectuar el cambio en centros de gestión autorizados (talleres, estaciones de engrase). 

- Efectuar el cambio a pie de obra, en la zona de mantenimiento de maquinaria, y entregar los aceites 

usados a persona autorizada para la recogida. 

- Efectuar el cambio a pie de obra, y realizar el transporte previa autorización por la autoridad 

competente, hasta el lugar de gestión autorizado. 

- Realizar la gestión completa mediante la oportuna autorización. 

En cualquier caso, si se realizan los cambios de aceite a pie de obra, se dispondrá un sistema de 

separación de los aceites y grasas de las aguas de limpieza del suelo. 

4.3.1.2.- Gestión de neumáticos 

No son residuos peligrosos, sino que están considerados residuos urbanos especiales por sus 

características y dificultades de gestión. 

La problemática asociada a su gestión es: 

- Incineración: su poder calorífico es tan elevado que daña los hornos. 

- Vertedero: ocupan un importante volumen dentro de los vertederos, ya que debido a su gran 

estabilidad es prácticamente imposible compactarlos. 
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Las mejores opciones de gestión pasan por: 

 Minimización, mediante el recauchutado del neumático o la compra de neumáticos de 

alta calidad, etc. 

 Reutilización, en columpios de parques, muelles, como barreras en pistas de carreras, 

para construir arrecifes para el control de la erosión, etc. 

 Reciclaje: fabricación de pisos antideslizantes y otras aplicaciones (fabricación de 

asfaltos y otros materiales destinados a obras civiles), entre las que destaca su uso como 

aditivo en asfalto de alta calidad. 

Se contratará a un gestor autorizado. 

4.3.1.3.- Gestión de pilas y baterías 

Son residuos peligrosos, por lo que es necesario contratar a un gestor autorizada para su 

tratamiento. La problemática de este tipo de residuos se centra en que contienen metales muy tóxicos 

como pueden ser el mercurio, zinc, níquel, plomo, etc. 

Éstos pueden pasar a estado gaseoso en las incineradoras o líquido en los vertederos, pudiendo 

provocar importantes daños en el medio ambiente. 

De las baterías de automóviles sólo se recicla el plástico de la carcasa y el plomo que contienen, 

que puede utilizarse para fabricar nuevas baterías o como materia prima de la industria del metal. 

En el caso de las pilas, sus componentes también pueden reciclarse, aunque a veces los costes 

son tan elevados que este material recuperado no puede competir con el precio de la materia prima. Sólo 

en aquellos casos en los que la materia prima sea cara, como es el caso de la plata, el níquel o el cadmio, 

los procesos de recuperación serán rentables. 

4.3.1.4.- Gestión de PCBs 

Los policlorobifenilos (PCB´s) son residuos peligrosos, por lo que los productores de este tipo 

de residuos deberán contratar a gestores autorizados para que los gestionen correctamente. Estos 

residuos pueden localizarse en: pinturas y pegamentos, materiales plásticos de cables eléctricos, aceites 

lubricantes y en fluidos aislantes dieléctricos en condensadores y amortiguadores. 

Conforme a la normativa vigente, se establecen medidas para la eliminación y gestión de este 

tipo de residuos: policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan (PCBs/PCTs) y se 

establece cuáles son las obligaciones que tienen que cumplir de forma específica los productores de 

PCB´s. 

4.3.2.- Gestión de residuos peligrosos 

A continuación, se definen las características de un residuo como peligroso: 

Un residuo es peligroso si presenta una o varias de las características peligrosas enumeradas de 

conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales de los que 

España sea parte, así como los recipientes y envases que los hayan contenido.  

4.3.2.1.- Gestión documental de los RP 

El primer paso, en lo que a gestión documental se refiere, es la Inscripción en el Registro de 

Pequeños Productores de RP. Esta solicitud, además de eximir de la solicitud de autorización a la 

administración medioambiental para el inicio de las actividades, libera también de la obligación de 

presentar la Declaración anual. 

Una vez inscritos, se solicitará oferta a los gestores autorizados para los residuos que se 

produzcan. Al gestor seleccionado se le pedirá copia de la autorización, por parte del organismo 

pertinente, para la gestión de dichos residuos. 

Antes de cada envío, se le hará llegar una copia de la solicitud de admisión del residuo. El 

gestor proporcionará el documento de aceptación del residuo, donde se especifican, además, las 
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condiciones en que el gestor acepta dicho residuo. 

Es imprescindible contar con la acreditación del transportista autorizado que vaya a llevar el 

residuo hasta el gestor autorizado, aún cuando se trate de él mismo. Además, se verificará en cada 

retirada la matrícula del vehículo y el DNI del conductor. Se avisará a la Junta de Andalucía de cada 

retirada de residuos con una antelación mínima de 10 días. 

Por último, es necesario cumplimentar el documento de seguimiento y control de residuos 

peligrosos, en cada retirada, y el libro de registro de residuos peligrosos, al empezar el acopio de RP y 

en cada retirada. 

 

4.3.2.2.- Identificación y almacenamiento de los RP 

Los residuos peligrosos se almacenarán en tantos envases o contenedores como sea preciso, 

siguiendo el criterio de no mezclar o diluir cuando ello dificulte su posible valorización. 

Los contenedores y envases serán resistentes y estarán fabricados con materiales no atacables 

por el residuo. Sus cierres deberán evitar cualquier pérdida de contenido. Las instalaciones de 

almacenamiento deberán ser perfectamente accesibles a los vehículos que se pudieran encargar de su 

recogida. 

Los envases o contenedores que almacenen RP estarán etiquetados de forma clara, legible e 

indeleble. Deberá figurar la identificación del residuo, con su código correspondiente, nombre, dirección 

y teléfono del productor titular del residuo, fecha de inicio de almacenamiento y la naturaleza de los 

riesgos que presentan los residuos, para lo que se elegirá entre explosivo y/o tóxico, utilizando en el 

envase el correspondiente pictograma dibujado en negro sobre fondo amarillo-naranja. La etiqueta se 

fijará sobre el envase o contenedor, debiendo ser anuladas, si fuera necesario, indicaciones o etiquetas 

anteriores, de forma que no induzcan a error. El tamaño del pictograma será, como mínimo, de 

10x10cm. 

CCAA 
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El tiempo de almacenamiento no podrá exceder de 6 meses, salvo autorización expresa del 

organismo pertinente. Se entiende por tiempo de almacenamiento el que transcurre desde el inicio de su 

acopio. Se dispondrá de cubetos estancos para todo almacenamiento de residuos peligrosos que tengan 

consistencia fluida y puedan derramarse, de una capacidad igual a la del depósito más grande contenido, 

o al 10% de la suma de todos ellos (la mayor de estas cantidades). El área de almacenamiento de 

residuos peligrosos se señalizará de modo genérico, y no sólo en cada contenedor. 

 

Almacenamiento de sustancias peligrosas 

4.3.2.3.- Retirada de los Residuos peligrosos 

La transferencia de responsabilidad en la cesión de los residuos a los gestores autorizados se 

produce sólo cuando la entrega se realice cumpliendo los requisitos legales. 

Dicha cesión ha de constar en documento fehaciente, y no se produce hasta haber obtenido la 

firma de conformidad en la recepción de los residuos por parte del gestor correspondiente. La retirada se 

hará en vehículos de transporte que reúnan las características de estanqueidad y seguridad requeridas 

para el mismo, y en todo caso deberá realizarlo una empresa autorizada por la Junta de Andalucía, 

debiéndose acreditar por parte del transportista dicha autorización, y debiendo comprobarse, en cada 

retirada, la coincidencia de los vehículos de retirada y los conductores con los autorizados en el permiso 

correspondiente. 

En caso de desaparición, pérdida o escape de RP, y mientras la responsabilidad no haya sido 

transferida al gestor, se informará inmediatamente el organismo autonómico pertinente. 

4.3.2.4.- Minimización de RP 

Con el fin de minimizar los Residuos Peligrosos se adoptarán igualmente las siguientes 
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medidas: 

- Se procurará al residuo peligroso una gestión de valorización material (bolsa de subproductos) o de 

inertización, dejando en último lugar la eliminación en depósitos de seguridad. 

- Se respetarán los plazos de revisión de motores y maquinaria (ITV) y se prolongará la vida media de 

los aceites hidráulicos de la maquinaria mediante analíticas periódicas. 

- Sustitución de productos por otros menos peligrosos o inocuos: Aerosoles con plomo y CFCs por 

otros que no los contengan, detergentes con sulfatos y nitratos por otros biodegradables, sustitución 

de disolventes halogenados por no halogenados, pinturas con base disolvente por otras con base 

agua, etc. Asimismo, se utilizarán desencofrantes ecológicos libres de hidrocarburos, además de 

morteros con la menor cantidad de aditivos posibles. 

4.3.2.5.- Productos químicos 

4.3.2.5.1. Etiquetado 

La utilización de los productos químicos en la obra va en aumento, pero los productos químicos 

deben estar etiquetados y sus suministradores deben proporcionar las fichas de seguridad, que permiten 

tomar acciones frente a accidentes de diversa naturaleza, pero también frente al almacenamiento y 

vertido residual de los mismos.  

El uso de advertencias táctiles en el etiquetado de productos químicos debe realizarse conforme 

a las especificaciones de la norma UNE-EN-ISO 11683:1998 

Para conseguir unas adecuadas medidas específicas en la obra respecto a los productos químico, 

se establecen los siguientes sistemas de comunicación e información relativos a los riesgos químicos: 

Relación de medidas específicas adoptadas en esta obra respecto a los productos químicos 

Informar sobre los pictogramas anteriores a todos los trabajadores de la obra X 

Señalización de todos aquellos lugares en que se utilicen los productos químicos X 

Obligatoriedad de comunicación por escrito de toda empresa en la obra que 

utilice productos químicos, indicando en la comunicación su naturaleza y tipo. 
X 

Información a todos los trabajadores sobre la naturaleza de los productos y 

sustancias químicas utilizadas en la obra 
X 

Limitación de accesos a las zonas de utilización de productos químicos X 

Limitación de actividades con el manejo de productos y sustancias químicas que 

puedan ocasionar riesgos a otros trabajadores 
X 

Otros - 

Es necesario etiquetar todos los productos que se manipulen, ya sean productos de partida, 

intermedios o de reacción, incluidos los residuos. 

4.3.2.5.2. Almacenamiento  

El almacenamiento de productos químicos se trata en el RD 379/2001 Reglamento de 

almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias.  

Las medidas preventivas que deberán tenerse en cuenta para almacenar los productos químicos 

en obra son: 

- Se ha preparado en la obra un lugar adecuado para almacenar los productos químicos, 
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disponiendo de los medios de extinción correctos según los productos para evitar que se 

produzcan accidentes 

- Almacenar las sustancias peligrosas debidamente separadas, agrupadas por el tipo de riesgo que 

pueden generar (tóxico, de incendio, etc.) y respetando las incompatibilidades que existen entre 

ellas; por ejemplo, las sustancias combustibles y reductoras deben estar separadas de las 

oxidantes y de las tóxicas 

- Guardar en los lugares de trabajo las cantidades de productos químicos que sean estrictamente 

necesarias. De este modo, es más fácil aislar y disminuir los peligros que se derivan de su 

manipulación y dotar a las instalaciones y locales de los medios de seguridad adecuado 

- No guardar los líquidos peligrosos en recipientes abiertos. Los envases adecuados para tal fin se 

deben cerrar después de ser usados o cuando queden vacíos 

- Elegir el recipiente adecuado para guardar cada tipo de sustancia química y tener en cuenta el 

posible efecto corrosivo que pueda tener sobre el material de construcción del envase. Los 

recipientes metálicos son los más seguros 

- Tener en cuenta que el frío y el calor deterioran el plástico, por lo que este tipo de envases 

deben ser revisados con frecuencia y mantenerse protegidos del sol y de las bajas temperaturas. 

Los envases empleados para guardar sustancias peligrosas deben ser homologados 

- Disponer de una buena ventilación en los locales, especialmente en los lugares donde se 

almacenan sustancias tóxicas o inflamables, así como sistemas de drenaje que ayuden a 

controlar los derrames que puedan producirse (rejillas en el suelo, canalizaciones, etc.) 

- Dividir las superficies de los locales de almacenamiento en secciones distanciadas unas de otras, 

que agrupen los distintos productos, identificando claramente que sustancias son (siempre con 

etiqueta normalizada) y su cantidad. Esto permite en el caso de una fuga, derrame o incendio, 

conocerse con precisión la naturaleza de los productos almacenados y actuar con los medios 

adecuados 

- Evitar realizar trabajos que produzcan chispas o que generen calor (esmerilar, soldar, amolar, 

etc.) cerca de las zonas de almacenamiento, así como el trasvasar sustancias peligrosas 

- Los locales en los que se almacenen sustancias químicas inflamables deberán, además, cumplir 

con una serie de requisitos básicos: evitar la existencia de los focos de calor; disponer de 

paredes de cerramiento resistentes al fuego y con puerta metálica; contar con una instalación 

eléctrica anti-deflagrante; tener una pared o tejado que actúe como paramento débil para que en 

caso deflagración se libere la presión a un lugar seguro; y disponer de medios de detección y 

protección contra incendios. 

- Seguir procedimientos seguros en las operaciones de manipulación y almacenamiento. Las 

personas que trabajan con sustancias químicas han sido informadas y formadas sobre los riesgos 

que comporta trabajar con ellas. 

- Los proveedores indican que sus productos no se pueden trasvasar a otros recipientes, pero a 

veces es necesario pasar un producto a un envase más pequeño para poder trabar de forma más 

cómoda. Es aquí cuando se pueden producir accidentes ya que podemos confundir un recipiente 

con otro y producirse manipulaciones indebidas que son causa de accidentes. En tales casos 

deberán extremarse las precauciones 

- No trasvasar nunca a recipientes que puedan confundir con líquidos que se pueden beber 
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(Botellas de agua, refrescos, zumos, etc.) 

- Etiquetar correctamente los envases para evitar confusiones no solo en la utilización del 

producto sino en las consecuencias derivadas de su incorrecta identificación 

- Respetar las incompatibilidades de almacenamiento de sustancias peligrosas que se ofrece en la 

tabla siguiente: 

-  

+  se puede almacenar conjuntamente  

solamente podrán almacenarse juntos, si se adoptan ciertas medidas de prevención 

-  no deben almacenarse juntos 

En definitiva, se ha de considerar siempre que la gestión de los productos químicos en la obra 

alcanza incluso la propia gestión de sus residuos. 

4.3.2.5.3. Relación de Medidas específicas para la separación de los productos químicos del resto 

de RCDs de la obra  

Debido a la diversa procedencia y a la multitud de productos químicos, en la gestión de los 

residuos se seguirán las especificaciones de las fichas de seguridad de los productos utilizados, que 

indican la forma apropiada de deshacerse de los residuos que se forman al terminar de usarlos ya que 

pueden comprometer, no solo el medio ambiente, sino también y lo que es más importante, la seguridad 

de los trabajadores. No obstante, en dicha separación se tendrán en cuenta los criterios establecidos 

anteriormente. 

4.4.- VERTEDEROS 

La relación de vertederos de residuos no peligrosos se encuentran en la siguiente web:  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9

ebe205510e1ca/?vgnextoid=efd43470956ad310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3a3

edab304ae1410VgnVCM2000000624e50aRCRD 

http://www.gestoresresiduos.es/resources/Andalucia_Gestores+RNP.xls 

El listado de gestores de residuos peligrosos se encuentra publicados en la siguiente web: 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9

ebe205510e1ca/?vgnextoid=88243470956ad310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=75a

fdab304ae1410VgnVCM2000000624e50aRCRD 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=efd43470956ad310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3a3edab304ae1410VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=efd43470956ad310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3a3edab304ae1410VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=efd43470956ad310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3a3edab304ae1410VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.gestoresresiduos.es/resources/Andalucia_Gestores+RNP.xls
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=88243470956ad310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=75afdab304ae1410VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=88243470956ad310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=75afdab304ae1410VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=88243470956ad310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=75afdab304ae1410VgnVCM2000000624e50aRCRD
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http://www.gestoresresiduos.es/resources/Andalucia_Gestores+RP.xls 

En general, para la obtención de información ambiental específica, hay que dirigirse a la 

siguiente web: 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53

cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=80e607df4b3e8510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnex

tchannel=cc5ea3c2173e8510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_e

s 

 

5.- PRESCRIPCIONES DEL P.P.T.P RELATIVAS AL ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN 

DE RESIDUOS.  

5.1.- OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR DE RESIDUOS (ART.4 RD 105/2008) 

El “Productor de Residuos” es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de 

construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia del bien inmueble objeto de las obras. 

Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “Estudio de gestión de residuos” 

(el presente Estudio de gestión de residuos). 

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que 

ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un Plan de Gestión de Residuos 

(PGR) que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 

construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la 

dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales 

de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 

mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un 

gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. 

Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 

operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización y en última instancia a depósito 

en vertedero. 

Según exige en la normativa vigente, el poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los 

correspondientes costes de gestión de los residuos. 

El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la 

documentación acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en la obra han 

sido gestionados en la misma ó entregados a una instalación de valorización ó de eliminación para su 

tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa y, 

especialmente, en el plan o en sus modificaciones. Esta documentación será conservada durante cinco 

años. 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, debe hacer un inventario de los 

residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros 

residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados 

adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior tratamiento 

por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años siguientes. 

 

5.1.1.- Gestión de residuos 

Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y 

http://www.gestoresresiduos.es/resources/Andalucia_Gestores+RP.xls
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=80e607df4b3e8510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=cc5ea3c2173e8510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=80e607df4b3e8510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=cc5ea3c2173e8510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=80e607df4b3e8510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=cc5ea3c2173e8510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=80e607df4b3e8510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=cc5ea3c2173e8510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
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demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos 

en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 

seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

La tierra vegetal que pueda tener un uso posterior para restauración o recuperación de suelos 

degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no 

superior a 2 metros. 

El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la naturaleza y al 

riesgo de los residuos generados. 

Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán reuniones 

periódicas a las que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y cualquier otro agente 

afectado. En las mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicación 

del Plan y la documentación generada para la justificación del mismo. 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (planta de 

reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, centro de reciclaje de plásticos/madera...) sean centros 

autorizados por la Comunidad Autónoma. En caso de que los gestores sean intermediarios, deberán estar 

inscritos en el registro de la Comunidad Autónoma, debiendo facilitar la documentación que acredite la 

gestión final del residuo por gestor autorizado. Se debe contratar sólo transportistas o gestores 

autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros correspondientes. 

Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs 

deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final, además de la correspondiente a sus 

autorizaciones o inscripciones. 

 

5.1.2.- Separación 

El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se 

debe señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalizarse correctamente, 

indicando el tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor. 

El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberá impedir la mezcla 

de residuos valorizables con aquellos que no lo son. 

El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de 

separación que se dedicarán a cada tipo de residuo generado. 

Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar con 

una banda de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente 

información del titular del contenedor: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el 

Registro de Transportistas de Residuos  

Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán 

de sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente información del titular del saco: razón 

social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos. 

Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, 

comedores, etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como tales 

según estipule la normativa reguladora de dichos residuos en los municipios en los que se localicen. 

 

5.1.3.- Documentación 
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La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 

habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y 

del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, 

expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos 

entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, 

de 8 de febrero y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás 

documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto 

105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición 

(documentación referida a gestores, transportistas, vehículos, gestiones…). 

El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados por 

el gestor al que se le vaya a entregar el residuo. 

El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de los 

residuos recibidos, especificando la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia 

y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, 

o en ambas unidades cuando sea posible, y el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la 

lista europea de residuos publicada. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 

únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de 

entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinan los 

residuos. 

Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir notificación 

al órgano competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental con al menos diez días de 

antelación a la fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a más de una provincia, dicha 

notificación se realizará al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control y 

Seguimiento. Este documento se encuentra en el órgano competente en materia medioambiental de la 

comunidad autónoma. Se aportará documentación que acredite la autorización de los transportistas y de 

su vehículo, así como del gestor final del residuo. 

El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que deje 

constancia del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado con 

documentación gráfica. 

 

5.2.- OBLIGACIONES DEL POSEEDOR DE RESIDUOS EN OBRA  

Ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se generan en ella. La figura del 

poseedor de los residuos en obra es fundamental para una eficaz gestión de los mismos, puesto que está 

a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y las medidas preventivas para 

minimizar y reducir los residuos que se originan. 

Debe presentar al promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide 

asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos 

acreditándolo. Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para 

entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos 

residuos. Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, 

pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 

Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de higiene y 

seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección 

hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de que valores se ha de proceder a 

esta clasificación de forma individualizada. Esta clasificación es obligatoria una vez se han sobrepasado 
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determinados valores conforme al material de residuo que sea, ciertas comunidades autónomas obligan a 

esta clasificación. 

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un 

documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos. 

- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y demás 

documentación acreditativa. 

- Cumplir las normas y órdenes dictadas. 

- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la 

manipulación de los residuos de obra. 

- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales usados 

o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 

- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas 

debidamente. 

- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos. 

- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en  la 

propia obra para la mejor gestión de los residuos. 

- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de los 

residuos en la propia obra o en otra. 

- Seguir un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la obra, y 

para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella. 

- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra 

conozcan dónde deben depositar los residuos. 

- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar 

por usar materiales procedentes de otros solares. 

- Para el personal de obra, el cual está bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente del 

Poseedor de los Residuos, es responsable de cumplir todas aquellas órdenes y normas que el Gestor 

de los Residuos disponga. Estará obligado a: 

- Etiquetar de convenientemente cada contenedor que se vaya a usar en función de las características 

de los residuos que se depositarán informando sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en 

cada recipiente. Las etiquetas deben ser de gran formato, resistentes al agua y con información clara 

y comprensible. 

- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo (las etiquetas se colocan para facilitar la 

correcta separación de los mismos). 

- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten 

contaminados. 

- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con ellos o 

quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 

- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y 

transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo. 

- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la 

abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 

- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o 

reciclar los residuos producidos en la obra, que se comunicarán a los gestores de los residuos de la 

obra para que las apliquen y las compartan con el resto del personal. 
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5.3.- CON CARÁCTER GENERAL 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición en obra.  

Gestión de residuos de construcción y demolición  

Gestión de residuos, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos 

publicada. La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de empresas homologadas por la Junta de Andalucía. 

Certificación de los medios empleados  

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad 

de los certificados de los contenedores empleados, así como de los puntos de vertido final, ambos 

emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Junta de Andalucía. 

Limpieza de las obras  

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 

como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 

ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen 

aspecto.  

 

5.4.- CON CARÁCTER PARTICULAR 

Para los derribos se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 

estructuras auxiliares de las partes o elementos peligrosos, tanto de la propia obra como de los edificios 

colindantes. Se retirarán los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así 

como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). Seguidamente se actuará 

desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo 

permitan.  

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 

inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las 

ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 

señalizados y separados del resto de residuos. 

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se 

realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y separar del resto de residuos de un modo 

adecuado. 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 

durante la noche. En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del 

titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. 

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención 

y almacenaje de residuos. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias 

para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contadores permanecerán cerrados, o 

cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la 

que prestan servicio. 

En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para 

la separación d cada tipo de RCD. 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de 

obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de 
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reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 

evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades 

reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. La 

Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las 

autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de 

reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica, así mismo se 

deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro 

pertinente. Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada 

y entrega final de cada transporte de residuos. 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una 

obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a 

los requisitos de las ordenanzas municipales Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las 

obras (restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la 

legislación y autoridad municipal correspondiente. 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 

MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. En 

cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la 

prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la 

legislación laboral al respecto. 

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros y se 

prohibirá su depósito en obra o cercanías, debiendo ser retirados a la planta de hormigón o donde el 

suministrador disponga. 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 

plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 

contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los 

suelos degradados serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible en caballones de 

altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con 

otros materiales. 

 

6.- GESTIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES 

Las aguas fecales procedentes de las oficinas localizadas en las instalaciones auxiliares de obra, 

se deberán de conectar con la red de saneamiento existente. En el caso de que esto no sea posible, la 

solución consistirá en la implantación en dichas instalaciones auxiliares de fosas sépticas. Las aguas 

residuales almacenadas se trasladarán a una estación regeneradora para su tratamiento. 

Se distinguen dos clases de aguas residuales: aguas químicamente contaminadas y aguas 

sanitarias. 

 

6.1.- AGUAS QUÍMICAMENTE CONTAMINADAS 

Este término hace referencia a aquellas aguas recogidas en puntos limpios u otras localizaciones 

de la obra que contengan, o probablemente contengan, cualquier tipo de sustancia química: óxidos, 

detergentes, pinturas, etc. 

Asimismo, se incluyen en dicho término las aguas con alta concentración de grasas provenientes 

del desengrasador de aguas fácilmente recuperables. Este tipo de aguas se dispondrá en depósito estanco 

sobre terreno impermeabilizado, canalizaciones perimetrales y balsa de seguridad. 
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6.2.- AGUAS SANITARIAS 

Definen las aguas procedentes de servicios sanitarios y serán depositadas en un tanque estanco 

independiente, fosa séptica o similar. 

En el caso de que los servicios sanitarios sean móviles, estos equipos contendrán un depósito 

estanco que será transportado al punto limpio más cercano para su tratamiento. 

7.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE LOS 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, COSTE QUE FORMARÁ PARTE 

DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CAPÍTULOS APARTE. 

La estimación del presupuesto resulta de aplicar la estimación de mediciones de residuos 

generados (tipo I, II, ..) por los precios unitarios de gestión en planta, transporte, canon de vertido y 

otros. 

Para la gestión de los diferentes costes asociados a los residuos, y para su mejor imputación en 

la gestión de la obra se ha estructurado el presupuesto de forma que los diferentes precios de las 

unidades de obra contemplen la gestión de residuos (movimiento de tierras, demolición, …) y además se 

ha dotado de una partida específica para punto limpio,  los residuos de categoría II  y peligrosos.  

A continuación se resume aspectos relacionados con el presupuesto: 

- Categoría  I: Residuos de construcción y demolición,  que  contienen  sustancias  peligrosas  según 

se describen en  la Lista Europea de Residuos aprobada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, 

por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y cuya producción 

se realice en una obra de construcción y/o demolición.   

o El presente proyecto contempla la demolición de tuberías de fibrocemento.  

o La gestión del residuo se incluye en el precio de la demolición de la tubería de 

demolición y no como una unidad independiente a parte: Demolición y gestión de 

residuos,  desmontaje manual por personal especializado y medios auxiliares necesarios 

, paletizado, flejado y etiquetado a pie de obra, carga, transporte y gestión de residuos a 

cargo de empresa registrada R.E.R.A., incluso redacción de plan de trabajo y unidad de 

descontaminación, carga y transporte a vertedero, canon de vertido, tratamiento si 

procede  de aspiración con filtros adecuados y pulverización con líquido encapsulante 

adecuado, según mediciones exigidas por ley, transporte autorizado, desplazamiento de 

equipos de desamiantado con esclusas de descontaminación en los compartimentos que 

sean necesarios, equipos de protección EPI's P3. 

- Categoría  II: Residuos inertes de construcción y demolición sucio, es aquel  no seleccionado en 

origen y que no permite, a priori, una buena valorización al presentarse en forma de mezcla 

heterogénea de residuos inertes. 

El presente proyecto incluye partida específica en el capítulo de Gestión de Residuos para la 

carga, transporte y deposición de RCD´s pétreos y no pétreos, así como la habilitación para un punto 

limpio.  

- Categoría   III: Residuos inertes de construcción y demolición limpio, es aquel seleccionado en 

origen y entregado de forma separada, facilitando su valorización, y correspondiente a alguno de los 

siguientes grupos: 

o Hormigones, morteros, piedras y áridos naturales mezclados. 

o Ladrillos, azulejos y otros cerámicos.  

A efectos presupuestarios Los precios de demolición incluyen el canon de vertido y transporte a 

vertedero. Dichos precios se han incluido en los subcapítulos correspondientes de cada tramo como es el 
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movimiento de tierras, trabajos previos y la reposición de servicios. 

Serán transportados y gestionados como residuos el 100% de los materiales excavados, 

demolidos y/o levantados. 

- Categoría  IV: Los residuos comprendidos en esta categoría, serán residuos inertes, adecuados para 

su uso en obras de restauración, acondicionamiento y relleno o con fines de construcción, y deberán 

responder a alguna de las siguientes características:  

o El rechazo inerte, derivado de procesos de reciclado de residuos de construcción y 

demolición que, aunque no cumplan con los requisitos establecidos por la legislación  

sectorial aplicable a determinados materiales de construcción, sean aptos para su   uso 

en obras de restauración, acondicionamiento y relleno. 

o Aquellos otros residuos inertes de construcción y  demolición cuando sean declarados 

adecuados para restauración, acondicionamiento y relleno, mediante resolución del 

órgano competente en materia ambiental 

En esta categoría se incluyen los correspondientes al movimiento de tierras tales como 

excavaciones, … en cuyas partidas presupuestarias se ha incluido la parte proporcional de transporte a 

vertedero autorizado y canon de vertido. De esta forma el contratista ya tendrá imputada la gestión de 

residuos en el propio precio. La estimación de material a gestionar se estima oscila en función del 

material excavado ya que la mayor parte de la traza resulta marginal o tolerable. Para el caso de las 

excavaciones de zanja en pavimentos se estima el 100% con destino a vertedero. 

La gestión de la tierra vegetal, excavación y posterior relleno se ha incluido en los capítulos de 

movimientos de tierra. Los precios incluyen el transporte y canon de vertido. La gestión del material 

sobrante de desbroce y restos vegetales se ha incluido en los capítulos de movimientos de tierra y dentro 

del precio de desbroce y tala. 

Por lo tanto, el presupuesto incluido en el capítulo de Gestión de residuos es: 

Agrupación de vertidos         

 
Tn Canon€ 

Otros gastos 

(€) 
Total € 

Punto limpio en obra para 

acopio y almacén de los 

residuos 

5,00     10.535,00 

Carga, tte. y deposic. 

RCD`S tipo II (petreos) 
189,51 3,00 66,56 13.182,53 

Carga, tte. y deposic. 

RCD`S tipo II (no 

petreos) 

35,38 7,00 562,94 20.161,52 

Carga, transporte y 

deposición de Residuos 

peligrosos 

27,79 20,00 203,74 6.218,65 

 
257,68 

  
50.097,70 

     EDAR         

 
Tn Canon€ 

Otros gastos 

(€) 
Total € 

Punto limpio en obra para 

acopio y almacén de los 

residuos 

1,00     2.107,00 

Carga, tte. y deposic. 

RCD`S tipo II (petreos) 
107,06 3,00 83,91 9.305,32 

Carga, tte. y deposic. 

RCD`S tipo II (no 
19,99 7,00 545,18 11.035,24 
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petreos) 

Carga, transporte y 

deposición de Residuos 

peligrosos 

15,70 20,00 265,86 4.488,73 

 
143,75 

  
26.936,29 

 

El presupuesto anterior corresponde a los precios de gestión de los RCDs en la obra, incluyendo 

los costes de tramitación documental, alquileres, etc., acorde a lo establecido por la normativa 

Autonómica. Los residuos urbanos (código 20) se excluyen de los cálculos porque se considera ya 

incluidos en la partida correspondiente con el canon impuesto por el ayuntamiento en el que se emplace 

la obra. 

Esta relación de importes anteriores, es la que se toma como referencia para calcular las Fianzas 

a depositar tanto si la obra está sometida a licencia urbanística como si la obra no está sometida a 

licencia municipal. 
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EDAR

12.139 m³/día

Caudal Anual considerado en el servicio m³/año

RED DE COLECTORES

Ramal los barrios

Tubería de FD DN500 saneamiento 4.659,66 m

Ramal Puente Romano

Tubería de FD DN600 saneamiento 3.355,00 m

Ramal Guadacorte

Tubería de FD DN600  saneamiento 1.216,63 m

Ramal San Roque

Tubería de FD DN450 saneamiento 677,63 m

Ramal Carteya

Tubería de PE100 DN125PN16 1.818,06 m

LONGITUD TOTAL RED DE COLECTORES 11.726,98 m

TANQUES DE TORMENTAS

Volumen

Tanque de Tormentas de Los Barrios 2.500 m3

Tanque de Tormentas de Guadacorte 400 m3

Tanque de Tormentas de San Roque 2.500 m3

ESTACIONES DE BOMBEO

unidades Q unitario Hm unidades Q unitario Hm

ud m3/h mca ud m3/h mca

 LOS BARRIOS 2+1 645,72 37,05 2+1 147,34 26,05

PUENTE ROMANO 2+1 645,72 37,05 2+1 163,39 28,5

GUADACORTE 2+1 1040 46,68 2+1 245,59 32,36

SAN ROQUE 2+1 715,88 35,64 2+1 132,51 22,5

CARTEYA 1+1 16,75 37,2

EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO ACTUAL

Se ha realizado el estudio de costes para el caudal y las cargas de diseño  del caudal del ACTUAL

Se presenta el estudio de costes de explotación para un año tipo, es decir, se considera en estos costes un período de 12
meses.

Caudal medio proyecto. Situación de ACTUAL

4.430.886,92

BOMBA TIPO 1
 ( Pluviales - 5 Qm)

BOMBA TIPO 2
 ( Q<1,5 Qm)

DATOS DE PARTIDA
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COSTES DE PERSONAL

F.1.- PERSONAL

Se considera el siguiente listado de personal para la explotación de la planta 
y se estima los costes asociados:

El personal que se propone es el siguiente:

0,5

0,5  Analista de Laboratorio. Desarrollará su trabajo a media jornada de Lunes a Viernes.

1

1,5

1 En la EDAR de San Roque
0,5 En las EBAR, Tanques de Tormenta y Colectores

4

3 En la EDAR de San Roque
1 En las EBAR, Tanques de Tormenta y Colectores

La justificación de la necesidad de esta distribución, es la siguiente:

 - Oficiales electromecánicos
Oficial 1ª Electromecánico en los turnos de mañana y tarde todos los días laborables.

dia noche Festivos
Número de turnos diarios: 1 0 1 Ud.
Número de personas por turno: 1 1 1 Ud.
Número de horas por turno: 8 2 5 Ud.
Días trabajados al año : 251 365 114 d/año
Total horas a cubrir: 2.578 h/año
Horas aproximadas convenio: 1.752 h/año h.
Nº de personas necesario: 1,47 personas
Nº de personas dispuesto: 1,5 personas

 - Operarios de mantenimiento
Peones especialistas en los turnos de mañana y tarde todos los días laborables

dia noche Festivos
Número de turnos diarios: 2 0 1 Ud.
Número de personas por turno: 2 1 1 Ud.
Número de horas por turno: 6,5 8 4 Ud.
Días trabajados al año : 251 365 114 d/año
Total horas a cubrir: 6.982 h/año
Horas aproximadas convenio: 1.752 h/año h.
Nº de personas necesario: 3,99 pers
Nº de personas dispuesto: 4,0 pers

EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO ACTUAL

Jefe de Servicio, Técnico de Grado Medio. Desarrollará su trabajo a jornada parcial de Lunes a Viernes, se
encargará de la organización del personal de explotación de la EDAR y la red de bombeos.

Los días festivos, se establecerá un turno de guardía de modo que solo haya un operario en las instalaciones
durante 5 horas

 Oficiales 1ª electromecánicos, encargados de las tareas de mantenimiento de las instalaciones. Desarrollarán su 
trabajo de Lunes a Viernes en un turno.

Encargado de mantenimiento. Oficial electromecácnico. Responsable del equipo de mantenimiento de las
instalaciones. Realizará su trabajo a jornada completa de lunes a viernes en horario partido. Este trabajo será
asumido por uno de los Oficiales 1ª.

Operarios Especialistas, encargados de las labores de operación de las instalaciones y las tareas de 
mantenimiento. 

Explotación y Mantenimiento 2 



COSTES DE PERSONAL

EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO ACTUAL

Salario Anual Jornada Coste empresa
0,5 Jefe de Planta 29.600 € 1,00 19.980,00 €
0,5 Analista 19.200 € 1,00 12.960,00 €
1,5 Oficial 1ª. Electromecánico 19.200 € 1,00 38.880,00 €
3 Peón especialista. Explotación 16.000 € 1,00 64.800,00 €
1 Peón especialista. Conservación-Limpieza 14.400 € 1,00 19.440,00 €

Suma 156.060
Coeficiente coste Seguridad Social 35%

Concepto Cantidad Importe Coste empresa
Plus nocturnidad (Eur/noche) 100 90,00 9.000,00 €
Plus turnicidad (Eur/año) 5,5 150,00 825,00 €
Plus disponibilidad (Eur/año) 6,5 150,00 975,00 €

Suma 10.800

Total Coste Anual Personal 166.860,00 €/año

Pluses

Personal

A continuación, se presenta el cuadro resumen de los costes del personal donde los costes que figuran llevan incluidos los
conceptos de gastos generales y beneficio industrial.

Costes de Personal Asignado
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F.2.- COSTES DE ENERGÍA ELECTRICA.TERMINO DE POTENCIA

Maxima potencia simultanea media 574 kW
Margen seguridad 5%
Coseno j: 0,95

Hay bateria de condensadores
Prevision necesaria 636 kVA
Simultaneidad media respecto a la simultaneidad máxima 65%
Potencia simultanea media (potencia recomendada transformación) 414 kVA
Potencia a contratar: 393 kW
Potencia a contratar: 393 kW

Elección Tipo de Tárifa

Consumo diario, sin considerar aprovechamiento de generadores de biogás 12.482 kWh

Consumo mensual 379.670,66 kWh/mes

Coste anual del término de potencia planta: 45.779,40 €

ELECTRICIDAD. TÉRMINO DE POTENCIA

EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO ACTUAL
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F.3.- COSTES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Mantenimiento Obra Civil y Conservación

EDAR EBAR

Conservación 900 1.000 1.900,0 €/año

Pinturas 900 400 1.300,0 €/año

Jardinería 1.200 800 2.000,0 €/año

Total Mantenimiento Obra Civil y Conservación 5.200 €/año

Mantenimiento preventivo

Tipo Equipo Nº 
Unidades

Frec 
Ud/año

Coste por
 trabajo

Coste anual

Repintado elementos metálicos 50 1 720 36.000,0 €/año

Repaso pinturas edificio control 1 1 3.600 3.600,0 €/año

Repintado Repaso pintura edificios industriales 4 1 2.400 9.600,0 €/año
Tamices / Rejas 6 0,5 400 1.200,0 €/año
Tamices aliviadero 4 0,5 240 480,0 €/año
Bombas sumergibles 15 0,25 320 1.200,0 €/año
Bombas horizontales 27 0,25 320 2.160,0 €/año
Bombas de husillo 14 0,25 320 1.120,0 €/año
Agitadores sumergidos 14 0,25 320 1.120,0 €/año
Compresores 4 0,25 280 280,0 €/año
Compuertas 33 0,25 40 330,0 €/año
Tornillos 2 0,25 240 120,0 €/año
Puentes y barredores 7 0,25 400 700,0 €/año
Puentes grúa 4 0,25 320 320,0 €/año
Soplantes 5 0,5 560 1.400,0 €/año
Decantadores 5 0,5 400 1.000,0 €/año
Espesadores 2 0,5 400 400,0 €/año
Centrífugas 3 0,5 480 720,0 €/año
Ultravioleta, bancadas 1 0,5 480 240,0 €/año
Equipo presión 2 0,5 240 240,0 €/año
Varios 6 0,2 160 192,0 €/año

Total costes Mantenimiento preventivo 62.902 €/año

Mantenimiento Predictivo

Vibración Soplantes 5 1 32 64,0

Termografía Cuadros y CCMs 8 2 600 3.840,0

Análisis aceite Reductores varios 30 2 80 1.920,0

Total costes Mantenimiento Predictivo 5.824 €/año

EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO ACTUAL

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Repuestos en revisiones.

Obra Civil y jardinería
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EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO ACTUAL

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Mantenimiento específico

Climatización y ventilación
EDAR 1 1 240 96,0 €/año
EBAR 4 1 240 384,0 €/año

Transformadores
EDAR 1 1 400 160,0 €/año
EBAR 4 1 400 640,0 €/año

Desratización y desinsectación
EDAR 1 1 260 104,0 €/año
EBAR 1 1 100 40,0 €/año

Otros, trabajos externos 1 1 600 240,0 €/año

Total costes Mantenimiento específico 1.664 €/año

Consumibles mantenimiento

Reposición Material Taller 1 1 480 192,0 €/año

Consumo lubricante y grasas 1 1 320 128,0 €/año

Material menor de mantenimiento 1 1 600 240,0 €/año

Total consumibles Mantenimiento 560 €/año

Mantenimiento Metrológico

Tipo Nº 
Unidades

Frec 
Ud/año

Coste por
 trabajo

Coste 
concurso

Intrumentación de campo

Caudalímetros

EDAR 24 1 20 192,0 €/año
EBAR 13 1 40 208,0 €/año

EDAR 68 1 40 1.088,0 €/año
EBAR 35 1 40 560,0 €/año

Equipos de Laboratorio

Medidor portátil conductividad, 3 1 40 48,0 €/año

Total costes Mantenimiento Metrológico 2.096 €/año

Medidores físicos: turbidez, phmetros, Redox,…
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EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO ACTUAL

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Mantenimiento Reglamentario

Medición anual de tierras 1 1 400 160,0 €/año

Rev trianual recip presión 4 0,333 46 24,7 €/año

Aparatos de elevación 1 0,5 160 32,0 €/año

Rev 5 años OCA APQ Productos Químicos 1 0,2 240 19,2 €/año

Calderines, compresores y aparatos a presión 7 0,2 100 56,0 €/año

Mantenimiento Centro Transformación 5 1 800 1.600,0 €/año

Baja Tensión 1 0,5 600 120,0 €/año

Rev 5 años OCA, Incendios, trafos, baja tensión, calderas 7 0,2 400 224,0 €/año

Extintores 22 1 8 70,4 €/año

Varios 10 1 40 160,0 €/año

Total costes Mantenimiento Reglamentario 2.466 €/año

Mantenimiento Correctivo

PA mantenimiento correctivo 4.000 €/año

Total costes Mantenimiento Correctivo 4.000 €/año

Mantenimiento Red de colectores y Consumibles

El mantenimiento de la red de Saneamiento lo hace el personal asignado al servicio con un taller movil equipado 

Mantenimiento de colectores con Taller movil

Concepto Ud €/Ud Coste

Equipo para limpieza a alta presión 1 8.800,0 8.800 €

Grupo electrógeno 1 160,0 160 €

Compresor de aire 1 100,0 100 €

Grupo de soldadura 1 232,0 232 €

Grúa pluma 1 152,0 152 €

Taladro percutor 1 48,0 48 €

Amoladora 1 44,0 44 €

Botiquín portátil 1 24,0 24 €

Cajas de herramientas equipadas 1 88,0 88 €

Tractel 1 24,0 24 €

Pinza amperimétrica 1 16,0 16 €

Polímetro digital 1 24,0 24 €

Linterna de mano recargable 1 16,8 17 €

Proyector led 1 16,0 16 €

Conos señalización 3 2,4 7 €

NUMERO DE VEHICULOS A EQUIPAR 1 UD
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EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO ACTUAL

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Total equipamiento furgoneta amortizable en 2 años de contrato 9.752 €/año

Coste de Repuesto a llevar en las furgonetas

Concepto Ud €/Ud Coste
Perfiles laminados 2 24 48 €

Plancha de neopreno 2 8 16 €

Estopadas (una caja) 1 24 24 €

Aceites 1 60 60 €

Grasas 1 16 16 €

Consumibles 1 40 40 €

NUMERO DE VEHICULOS A EQUIPAR 1 UD

Total consumibles furgoneta 204 €/año

Mantenimiento Red de colectores y Consumibles 5.080 €/año

Total mantenimiento 89.792,32 €/año

Explotación y Mantenimiento 8 



F.4.- ADMINISTRATIVOS Y VARIOS

Arbitrios, tasas e impuestos: Aprox 0,1% del presupuesto 800 €/año
Seguro de responsabilidad civil: 800 €/año
Teléfono móviles: 195 €/año
Conexión internet Centro Control 720 €/año
Material de oficina: 400 €/año
Servicios de mensajería: 150 €/año
Ordenador portátil con conexión USB a internet 0,25 180 45 €/año
Cámara digital 0,25 54 14 €/año
Multifuncional, fotocopiadora, fax, impresora 1 105 53 €/año
Ropa de trabajo, EPIS 8 24 192 €/año
Útiles y material de aseos 12 3 36 €/año
Fungibles de laboratorio, analitica propia   500 €/año
Reposición material de laboratorio 1 54 54 €/año
Formación del personal 4 105 420 €/año
Agua potable 12 24 288 €/año
Alquiler vehículos y combustibles 6.400,0 €/año

Nº vehículos
Alquiler
(€/año)

kilometraje
(km/año)

Combustible
 (€/año)

Total
(€/año)

2 2.880 20.000 3.520 6.400
Uno de ellos es el taller móvil

Precio combustible estimado 1,1
Coste promedio por 100 km 8,8

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS 11.066,00 €/año

ADMINISTRATIVOS Y VARIOS

EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO ACTUAL
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F5.- CONSUMIBLES DE PROCESO

F.5.1.- REPOSICIÓN DE FUNGIBLES DESODORIZACIÓN

El sistema de desodorización adoptado no requiere de fungibles, 
solo un mantenimiento de los equipos y una esporádica aportación de nutrientes.

EQUIPO DESODORIZACIÓN 1
Sistema Biotrickling
Número de torres 1 ud
Coste mantenimiento anual por torre 100 €/año
Coste medio anual de mantenimiento 100 €/año

EQUIPO DESODORIZACIÓN 2
Sistema Biotrickling
Número de torres 1 ud
Coste mantenimiento anual por torre 100 €/año
Coste medio anual de mantenimiento 100 €/año

EQUIPO DESODORIZACIÓN EBAR
Sistema Adsorción químic
Número de torres 3 ud
Coste mantenimiento sustitución relleno 225 €/año
Coste medio anual de mantenimiento 675 €/año

Total costes mantenimiento de desodorización 875,00 €/año

F.5.2.- REPOSICIÓN DE LÁMPARAS ULTRAVIOLETA

Número de canales en servicio 1 Ud
Número de bancadas 1 Ud
Número de módulos por bancada 8 Ud
Número de lámparas por módulo 8 Ud
Nº de elementos de lamaras instalados 64 Ud
Vida media de las lámparas 11000 h
Horas diarias de funcionamiento 18 h/día
Porcentaje medio de lámparas funcionando 60%

Duración media de las lámparas 1019 días
Necesidades de reposición anual 35,8%

Nº de elementos repuestos al año 23 Ud
Coste unitario 150 €/ud

Total coste reposición de lámparas 3.450,00 €/año

TOTAL CONSUMIBLES DE PROCESO 4.325,00 €/año

CONSUMIBLES EN EL PROCESO

EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO ACTUAL
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Uds KW Uds
KW abs. 

red

KW 

simult.
Horas KWh/Dia

Bomba  tipo‐1 :  643 m3/h ‐ 37 mca 3 105,0 2 92,81 185,62 1,21 224,60

Bomba  tipo‐2 :  147 m3/h ‐ 26 mca 3 22,0 2 20,18 40,35 13,50 544,77

Bomba sumergible achique 3 Kw 1 3,0 1 2,72 2,72 0,2 0,54

Reja automática paso 40 mm inclinada 1 2,2 1 2,04 2,04 24,0 48,89

Sinfín compactador ø355 L=5000mm;Q=8,00 m3/h AISI‐31 2 2,2 1 2,04 2,04 2,0 4,07

Polipasto giratorio elevación 500 Kg 2 1,0 1 0,90 0,90 0,5 0,45

Puente grúa y polipasto 3500 Kg Luz 15.2 1 2,8 1 2,57 2,57 0,5 1,29

Cuchara bivalva electrohidráulica 500l. 1 4,0 1 3,56 3,56 0,5 1,78

Compuerta Mural 2000x1500 AISI‐316L motoizada 4 0,4 4 0,35 1,41 1,0 1,41

Agitador Sumergible 300 mm Ø, 972 rpm 1 3,5 1 3,18 3,18 24,0 76,27

Sistema de desodorización 17.000 m3/h carb. Activ 1 15,0 1 13,42 13,42 12,0 161,07

Ventilador 1000 m3/h helicoidal mural 1 1,0 1 0,90 0,90 18,0 16,25

Ventilador 15000 m³/h helicoidal mural 1 1,5 1 1,43 1,43 18,0 25,80

Ventilador 20500 m³/h helicoidal mural 1 2,5 1 2,31 2,31 18,0 41,67

Ventilador 3000 m³/h helicoidal cubiertas 1 0,5 1 0,48 0,48 18,0 8,60

VARIOS

CS fuerza y alumbrado del Edificio 4,0 2,00 4,0 8,00
Instrumentacion 10 0,0 10 0,03 0,30 24,0 7,20

Cuadros tomas de corriente 1 4,0 1 4,00 8,0 32,00
Climatización
Unidad AA/CC  6.000 Frg Generador ‐ Trafo 2 2,0 2 1,91 3,82 12,0 45,86
Unidad AA/CC 14.000 Frg ‐ Sala CCM 1 5,0 1 4,45 4,45 18,0 80,17

Alumbrado interior 1 0,5 1 0,50 3,0 1,50
Alumbrado exterior 1 1,5 1 1,50 8,0 12,00

TOTAL CCM‐EBAR LOS BARRIOS 38 440,28 279,53 1.172,68

Bomba  tipo‐1 :  643 m3/h ‐ 37 mca 3 105,0 2 92,81 185,62 1,21 224,60

Bomba  tipo‐2 :  164 m3/h ‐ 28,5 mca 3 22,0 2 20,18 40,35 14,00 564,95

Bomba sumergible achique 3 Kw 1 3,0 1 2,72 2,72 0,2 0,54

Reja automática paso 40 mm inclinada 1 2,2 1 2,04 2,04 24,0 48,89

Sinfín compactador ø355 L=5000mm;Q=8,00 m3/h AISI‐31 2 2,2 1 2,04 2,04 2,0 4,07

Polipasto giratorio elevación 500 Kg 2 1,0 1 0,90 0,90 0,5 0,45

Puente grúa y polipasto 3500 Kg  L= 13,0 1 2,8 1 2,57 2,57 0,5 1,29

Cuchara bivalva electrohidráulica 500l. 1 4,0 1 3,56 3,56 0,5 1,78

Compuerta Mural 2000x1500 AISI‐316L motoizada H<=5m 4 0,4 4 0,35 1,41 1,0 1,41

Agitador Sumergible 300 mm Ø, 972 rpm 1 3,5 1 3,18 3,18 24,0 76,27

Sistema de desodorización 13.000 m3/h carb. activ+vent.  1 11,0 1 9,95 9,95 12,0 119,46

EBAR  LOS BARRIOS

ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES (EBAR)

DESIGNACION

Pot. Instalada Equipos simultáneos Energía Consumida

EBAR PUENTE ROMANO

EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO ACTUAL
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Uds KW Uds
KW abs. 

red

KW 

simult.
Horas KWh/Dia

DESIGNACION

Pot. Instalada Equipos simultáneos Energía Consumida

EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO ACTUAL

Ventilador 1000 m3/h helicoidal mural 3 1,0 1 0,90 0,90 18,0 16,25

Ventilador 15600 m³/h helicoidal mural 1 1,5 1 1,43 1,43 24,0 34,39

VARIOS

CS fuerza y alumbrado del Edificio 4,0 2,00 4,0 8,00
Instrumentacion 9 0,0 10 0,03 0,30 24,0 7,20

Cuadros tomas de corriente 1 4,0 1 4,00 8,0 32,00
Climatización
Unidad AA/CC  6.000 Frg Generador ‐ Trafo 2 2,0 1 1,91 1,91 12,0 22,93
Unidad AA/CC 14.000 Frg ‐ Sala CCM 1 5,0 1 4,45 4,45 18,0 80,17

Alumbrado interior 1 0,50 1 0,50 3,0 1,50
Alumbrado exterior 1 1,50 1 1,50 8,0 12,00

TOTAL CCM‐ EBAR PUENTE ROMANO 81 628 271,36 1.109,57

Bomba  tipo‐1 :  1040 m3/h ‐ 47 mca 3 215,0 2 193,39 386,77 1,13 437,05

Bomba  tipo‐2 :  246 m3/h ‐ 32,3 mca 3 37,0 2 33,38 66,76 14,00 934,65

Bomba sumergible achique 3 Kw 1 3,0 1 2,72 2,72 0,2 0,54

Reja automática paso 40 mm inclinada 1 2,2 1 2,04 2,04 24,0 48,89

Triturador caudal 580 l/s (EBG) 2 4,0 2 3,56 7,13 0,5 3,56

Polipasto giratorio elevación 500 Kg 1 2,8 1 2,57 2,57 0,5 1,29

Compuerta Mural 2000x1500 AISI‐316L motoizada H<=5m 3 0,4 3 0,35 1,06 1,0 1,06

Agitador Sumergible 300 mm Ø, 972 rpm 1 3,5 1 3,18 3,18 24,0 76,27

Sistema de desodorización 11.000 m3/h carb. activ+vent.  1 6,0 1 5,60 5,60 12,0 67,21

Ventilador 1000 m3/h helicoidal mural 2 1,0 1 0,90 0,90 18,0 16,25

Ventilador 13200 m³/h helicoidal mural 1 1,5 1 1,43 1,43 24,0 34,39

VARIOS

CS fuerza y alumbrado del Edificio 4,0 2,00 4,0 8,00
Instrumentacion 10 0,0 10 0,03 0,30 24,0 7,20

Cuadros tomas de corriente 1 4,0 1 4,00 8,0 32,00
Climatización
Unidad AA/CC  6.000 Frg Generador  1 2,0 1 1,91 1,91 12,0 22,93
Unidad AA/CC 14.000 Frg ‐ Sala CCM 1 5,0 1 4,45 4,45 18,0 80,17

Alumbrado interior 1 0,5 1 0,50 3,0 1,50
Alumbrado exterior 1 1,5 1 1,50 8,0 12,00

TOTAL CCM‐ EBAR GUADACORTE 32 291 494,83 1.636,37

EBAR GUADACORTE

EBAR SAN ROQUE
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Uds KW Uds
KW abs. 

red

KW 

simult.
Horas KWh/Dia

DESIGNACION

Pot. Instalada Equipos simultáneos Energía Consumida

EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO ACTUAL

Bomba  tipo‐1 :  716 m3/h ‐ 36 mca 3 125,0 2 113,03 226,06 1,07 241,89

Bomba  tipo‐2 :  132 m3/h ‐ 22,5 mca 3 22,0 2 20,18 40,35 13,00 524,60

Bomba sumergible achique 3 Kw 1 3,0 1 2,72 2,72 0,2 0,54

Reja automática paso 40 mm inclinada EBAR San Roque 1 2,2 1 2,04 2,04 24,0 48,89

Sinfín compactador ø355 L=5000mm;Q=8,00 m3/h AISI‐31 2 2,2 1 2,04 2,04 2,0 4,07

Polipasto giratorio elevación 500 Kg 2 1,0 1 0,90 0,90 0,5 0,45

Puente grúa y polipasto 3500 Kg Luz 15.2 (EBAR) 1 2,8 1 2,57 2,57 0,5 1,29

Cuchara bivalva electrohidráulica 500l. 1 4,0 1 3,56 3,56 0,5 1,78

Compuerta Mural 2000x1500 AISI‐316L motoizada H<=5m 4 0,4 4 0,35 1,41 1,0 1,41

Agitador Sumergible 3,5 kW, hélice 300 mm Ø, 972 rpm (E 1 3,5 1 3,18 3,18 24,0 76,27

Sistema de desodorización 17.000 m3/h carb. activ+vent.  1 15,0 1 13,42 13,42 12,0 161,07

Ventilador 1000 m3/h helicoidal mural 3 1,0 1 0,90 0,90 18,0 16,25

Ventilador 15000 m³/h helicoidal mural 1 1,5 1 1,43 1,43 18,0 25,80

Ventilador 20500 m³/h helicoidal mural 1 2,5 1 2,31 2,31 18,0 41,67

Ventilador 3000 m³/h helicoidal cubiertas 4 4,0 1 3,56 3,56 18,0 64,13

VARIOS

CS fuerza y alumbrado del Edificio 4,0 2,00 4,0 8,00
Instrumentacion 10 0,0 10 0,03 0,30 24,0 7,20

Cuadros tomas de corriente 1 4,0 1 4,00 8,0 32,00
Climatización
Unidad AA/CC  6.000 Frg Generador ‐ Trafo 2 2,0 1 1,91 1,91 12,0 22,93
Unidad AA/CC 14.000 Frg ‐ Sala CCM 1 5,0 1 4,45 4,45 18,0 80,17

Alumbrado interior 1 0,5 1 0,50 3,0 1,50
Alumbrado exterior 1 1,5 1 1,50 8,0 12,00

TOTAL CCM‐ EBAR SAN ROQUE 43 205 321,15 1.225,32

Bomba sumergible :  16,75 m3/h ‐ 37,2 mca 2 7,5 1 6,90 6,90 2,82 19,45

Polipasto giratorio elevación 1000 Kg 1 1,0 1 0,90 0,90 0,2 0,18

Sistema de desodorización 850 m3/h carb. activ+vent. cen 1 4,0 1 3,56 3,56 12,0 42,76

Ventilador 1000 m3/h helicoidal mural 1 1,0 1 0,90 0,90 18,0 16,25

VARIOS

CS fuerza y alumbrado del Edificio 2,0 1,00 4,0 4,00
Instrumentacion 5 0,0 10 0,03 0,30 24,0 7,20

Cuadros tomas de corriente 1 3,0 1 3,00 8,0 24,00
Climatización
Unidad AA/CC  6.000 Frg Generador ‐ Trafo 2 2,0 1 1,91 1,91 12,0 22,93

Alumbrado interior 1 0,5 1 0,50 3,0 1,50

EBAR CARTEYA
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Uds KW Uds
KW abs. 

red

KW 

simult.
Horas KWh/Dia

DESIGNACION

Pot. Instalada Equipos simultáneos Energía Consumida

EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO ACTUAL

Alumbrado exterior 1 1,0 1 1,00 8,0 8,00

TOTAL CCM‐ EBAR CARTEYA 13 20,5 19,98 89,83

TOTAL EBARS 1.585 1.387 5.234

Uds KW Uds
KW abs. 

red

KW 

simult.
Horas KWh/Dia

Tamiz aliviadero tipo PAS  Qu=1300l/s 3 22,0 2 20,18 40,35 0,10 4,04

Bomba vaciado de tanque 2 6,0 1 5,60 5,60 0,5 2,80

Alumbrado interior 1 0,2 1 0,20 3,0 0,60

TOTAL CCM‐ TT DE LOS BARRIOS 6 28 46,15 7,44

Tamiz aliviadero tipo PAS Qu=1000 l/s 4 22,0 2 20,18 40,35 0,10 4,04

Bomba vaciado de tanque 2 6,0 1 5,60 5,60 0,5 2,80

Alumbrado interior 1 0,2 1 0,20 3,0 0,60

TOTAL CCM‐ TT GUADACORTE 7 28 46,15 7,44

Tamiz aliviadero tipo PAS Qu=1300l/s 3 22,0 2 20,18 40,35 0,10 4,04

Bomba vaciado de tanque 2 6,0 1 5,60 5,60 0,5 2,80

Alumbrado interior 1 0,2 1 0,20 3,0 0,60

TOTAL CCM‐ TT SAN ROQUE 6 28 46,15 7,44

TOTAL TANQUE DE TORMENTAS  85 138 22

EDAR San Roque

TANQUES DE TORMENTA

DESIGNACION

Pot. Instalada Equipos simultáneos Energía Consumida

TANQUE DE TORMENTAS DE LOS BARRIOS

TANQUE DE TORMENTAS GUADACORTE

TANQUE DE TORMENTAS SAN ROQUE
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Uds KW Uds
KW abs. 

red

KW 

simult.
Horas KWh/Dia

DESIGNACION

Pot. Instalada Equipos simultáneos Energía Consumida

EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO ACTUAL

Caudal medio tratado diariamente 12.139 m3/día

Uds KW Uds
KW abs. 

red

KW 

simult.
Horas KWh/Dia

DESCARGA DE CAMIONES

Tamiz de descarga de camiones 1 1,8 1 1,72 1,72 2,0 3,44

Agitador cámara descarga  y vaciados 1 2,2 1 2,04 2,04 24,0 48,89

Agitador cámara cuarentena 1 2,2 2 2,04 4,07 24,0 97,78

Bomba de cuarentena 2 0,8 1 0,68 0,68 2,0 1,35

Bombas de vaciado y trasiego a cabecera 2 5,5 1 5,13 5,13 3,0 15,40

PRETRATAMIENTO

Tamiz vertedero  1 2,0 1 1,91 1,91 3,0 5,73

Compuerta canales tamizado 4 0,4 2 0,35 0,71 0,2 0,14

Tamiz automático finos 2 1,5 2 1,43 2,87 24,0 68,79

Transportador tornillo 1 3,0 1 2,72 2,72 4,0 10,90

DESARENADOR‐DESENGRASADOR

Compuerta de entrada desarenador 2 0,4 1 0,35 0,35 0,2 0,07

Compuerta de salida de grasas 2 0,3 1 0,23 0,23 0,2 0,05

Puente desarenador 2 3,0 1 2,72 2,72 24,0 65,38

Bomba de arenas 2 3,3 2 3,00 5,99 12,0 71,91

Aireadores sumergidos 6 4,0 6 3,56 21,38 24,0 513,06

Lavador de arenas 1 2,0 1 1,91 1,91 12,0 22,93

Concentrador de grasas 1 1,0 1 0,90 0,90 12,0 10,83

TANQUE REGULACIÓN AGUA PRETRATADA

Compuertas entrada a tanque 2 0,4 1 0,35 0,35 0,2 0,07

Compuerta baipas agua pretratada 1 0,4 1 0,35 0,35 0,2 0,07

Bombas de vaciado 2 7,5 1 6,90 6,90 4,0 27,59

Compuerta reguladora agua a tratam. primario 1 0,8 1 0,68 0,68 12,0 8,13

DESODORIZACIÓN EDIFICIO PRETRATAMIENTO

Conjunto de equipo de desodorización 1 20,0 1 17,78 17,78 16,0 284,44

VARIOS

CS fuerza y alumbrado del Edificio   15,0   7,50 4,0 30,00

Control autómata CCM1 2,0 1,91 24,0 45,86

Instrumentacion 6 0,0 10 0,03 0,30 24,0 7,20

Electrovalvulas 2 0,1 2 0,06 0,12 4,0 0,48

Cuadros tomas de corriente 1 40,0 30% 12,00 8,0 96,00
Laboratorios y despachos 1 12,0 60% 7,20 6,0 43,20
Sala de control 1 6,0 50% 3,00 16,0 48,00

Climatización 1 15,0 45% 6,75 8,0 54,00

Alumbrado exterior 1 6,0 100% 6,00 8,0 48,00

CCM1. EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO

Equipos simultáneosPot. Instalada Energía Consumida

DESIGNACION
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Uds KW Uds
KW abs. 

red

KW 

simult.
Horas KWh/Dia

DESIGNACION

Pot. Instalada Equipos simultáneos Energía Consumida

EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO ACTUAL

TOTAL CCM‐1 38 106,4   91,23 1340,49
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Uds KW Uds
KW abs. 

red

KW 

simult.
Horas KWh/Dia

DESIGNACION

Pot. Instalada Equipos simultáneos Energía Consumida

EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO ACTUAL

DECANTACIÓN PRIMARIA

Compuertas entrada a tanque 2 0,4 2 0,35 0,71 0,2 0,14

Puente arrastre de fangos 2 1,5 2 1,43 2,87 24,0 68,79

Bomba sobrenadantes dec lamelar 2 1,7 1 1,62 1,62 4,0 6,50

Sistema limpieza lamelas 2 1,7 1 1,62 1,62 2,0 3,25

Válvulas purga 2 0,2 2 0,18 0,36 2,0 0,72

BOMBEO FANGOS PRIMARIOS 0,00

Bombeo fangos primarios 2 3,0 1 2,72 2,72 12,0 32,69

TRAT. BIOLÓGICO 0,00

Báscula 1 0,5 1 0,48 0,48 2,0 0,96

Compuerta reparto reactores 3 0,4 1 0,35 0,35 0,2 0,07

Agitador sumergible Z anaerobia 6 1,5 6 1,43 8,60 24,0 206,37

Agitador sumergible Z anóxica 1 6 2,0 6 1,91 11,46 24,0 275,16

Agitador sumergible Z anóxica 2 6 2,0 6 1,91 11,46 24,0 275,16

Agitador sumergible Z facultativa 6 1,5 6 1,43 8,60 4,0 34,39

Bomba recirculación interna 1 DN 3 5,0 3 4,45 13,36 24,0 320,67

Bomba recirculación interna 2 UCT modif 3 3,0 3 2,72 8,17 24,0 196,13

Soplantes aireacion  4 80,0 3 70,94 212,82 12,0 2553,85

Ventilación edificio soplantes 4 1,0 4 0,90 3,61 12,0 43,33

Bomba dosif. Cl3Fe biol 4 0,2 3 0,18 0,54 0,0 0,00

Polipasto sala soplantes 1 3,2 1 2,91 2,91 0,0 0,00

DEC. SECUNDARIA

Compuerta reparto decantadores 3 0,4 1 0,35 0,35 0,2 0,07

Puente decantador secundario 3 1,5 3 1,43 4,30 24,0 103,18

Bombeo flotantes decant. Secundaria 2 2,8 1 2,59 2,59 6,0 15,56

Bombas vaciado reactores y decant. 2 4,0 1 3,56 3,56 0,5 1,78

Bombas recirculación externa 6 15,0 3 13,42 40,27 24,0 966,44

Bombas fangos en exceso 3 2,0 2 1,91 3,82 12,0 45,86

Bombaachique sala bombeos 1 2,0 1 1,91 1,91 0,5 0,96

Polipasto bombeo 1 2,0 1 1,91 1,91 0,0 0,00

Válvulas purga de fangos 3 0,3 1 0,30 0,30 6,0 1,83

VARIOS

Instrumentacion 18 0,0 18 0,03 0,54 24,0 12,96

Electrovalvulas 6 0,1 2 0,06 0,12 4,0 0,48

CS fuerza y alumbrado del Edificio   5,0   2,50 4,0 10,00

Control autómata CCM2 2,0 1,91 24,0 45,86

TOTAL CCM‐2 107 533,5   356,37 5223,14

CCM 2.‐ TRATAMIENTO PRIMARIO Y BIOLÓGICO
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Uds KW Uds
KW abs. 

red

KW 

simult.
Horas KWh/Dia

DESIGNACION

Pot. Instalada Equipos simultáneos Energía Consumida

EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO ACTUAL

TRATAMIENTO TERCIARIO

Compuerta Filtro y Bypass 4 0,40 1 0,35 0,35 0,2 0,07

Filtros de discos 1 3,00 1 2,72 2,72 12,0 32,69

Bombas de lavado de filtros 1 3,00 1 2,72 2,72 2,0 5,45

Compuerta UV y Baipás 4 0,40 1 0,35 0,35 0,2 0,07

Equipo UV conjunto 1 22,00 1 20,18 20,18 24,0 484,24

Compuerta entrada dep ag. Regenerada 2 0,40 1 0,35 0,35 0,2 0,07

Agitador dep agua regenerada 2 1,50 2 1,43 2,87 24,0 68,79

Bomba dosificadora hipoclorito 2 0,25 1 0,23 0,23 12,0 2,77

VARIOS

Instrumentacion 6 0,03 6 0,03 0,18 24,0 4,32

Electrovalvulas 4 0,05 2 0,06 0,12 4,0 0,48

CS fuerza y alumbrado del Edificio   5,00   2,50 4,0 10,00

Control autómata CCM4 2,00 1,91 24,0 45,86

TOTAL CCM‐4 27 35,88   34,49 654,81

ESPESAMIENTO FANGOS BIOLÓGICOS

Espesadores mecánicos más floculador 2 3,0 2 2,72 5,45 16,0 87,17

Agitador fangos espesados 1 3,0 1 2,72 2,72 24,0 65,38

Eq prep poli para espesado 1 4,0 1 3,56 3,56 16,0 57,01

Bomb dosif poli 3 0,6 2 0,51 1,02 16,0 16,34

PREDESHIDRATACIÓN

Bombeo fangos a deshidratación 2 3,0 1 2,72 2,72 16,0 43,58

Eq prep poli fgs predeshidratación 1 4,0 1 3,56 3,56 16,0 57,01

Bomb dosif poli 2 0,6 1 0,51 0,51 16,0 8,17

Decantador centrífugo predeshidratación fangos 1 25,0 2 22,93 45,86 16,0 733,70

Bomba de fangos predeshidratados 2 10,0 1 9,20 9,20 16,0 147,13

Compuerta de descarga de tolva 1 0,4 1 0,35 0,35 2,0 0,71

TRATAMIENTO TÉRMICO DE FANGOS

Bombeo fangos a Hidrólisis Térmica 2 4,0 1 3,56 3,56 24,0 85,51

Conjunto equipamiento de Hidrólisis Térmica 1 40,0 1 36,09 36,09 24,0 866,09

Bomba fango a digestión 2 5,0 4 4,45 17,81 24,0 427,55

Soplante canal lateral caldera Hidrólisis Térmica 2 5,0 1 4,45 4,45 24,0 106,89

DIGESTIÓN ANAEROBIA

Agitador vertical  1 5,0 1 4,45 4,45 24,0 106,89

Bomba recirculación calentamientos fangos 2 12,0 1 10,86 10,86 24,0 260,63

Bomba circuito agua caliente 2 3,0 1 2,72 2,72 24,0 65,38

Soplante canal lateral para caldera fangos 2 4,0 1 3,56 3,56 24,0 85,51

Soplante de la esfera de biogás 1 5,0 1 4,45 4,45 24,0 106,89

Bomba dosificación ajuste pH 2 0,4 1 0,33 0,33 4,0 1,31

Bomba dosificación cloruro férrico 2 0,4 1 0,33 0,33 20,0 6,53

CCM 3. LÍNEA DE FANGOS

CCM 4.‐ TRATAMIENTO TERCIARIO
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Uds KW Uds
KW abs. 

red

KW 

simult.
Horas KWh/Dia

DESIGNACION

Pot. Instalada Equipos simultáneos Energía Consumida

EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO ACTUAL

DEPÓSITO TAMPÓN FANGO DIGERIDO

Agitador depósito tampón  2 5,0 2 4,45 8,91 24,0 213,78

POSTDESHIDRATACIÓN

Bombeo fangos a deshidratación 3 5,0 2 4,45 8,91 8,0 71,26

Eq prep poli fgs 1ª deshidrat 1 4,0 1 3,56 3,56 8,0 28,50

Bomb dosif poli 3 0,6 2 0,51 1,02 8,0 8,17

Decantador centrífugo fangos 2 25,0 2 22,93 45,86 8,0 366,85

Bomba de fangos deshidratados 2 12,0 2 10,86 21,72 8,0 173,76

Sistema de descarga interior del silo 1 4,0 1 3,56 3,56 2,0 7,13

Compuerta de descarga de silo 1 0,4 1 0,35 0,35 0,5 0,18

COGENERACIÓN

Soplante canal lateral  2 10,0 1 9,20 9,20 20,0 183,91

Varios instalación cogeneración 1 10,0 1 9,20 9,20 24,0 220,69

DESODORIZACIÓN 

Desodorización Edificio Fangos 1 20,0 1 17,78 17,78 16,0 284,44

VARIOS

Instrumentacion 12 0,0 6 0,03 0,18 24,0 4,32

Electrovalvulas 8 0,1 2 0,06 0,12 4,0 0,48

CS fuerza y alumbrado del Edificio   15,0   7,50 4,0 30,00

Control autómata CCM3 2,0 1,91 24,0 45,86

TOTAL CCM‐4 74 348,4   303,35 4974,68

Cuadros tomas de corriente 1 40,00 30% 12,00 8,0 96,00
Laboratorios y despachos 1 12,00 60% 7,20 6,0 43,20
Sala de control 1 6,00 50% 3,00 16,0 48,00

Climatización 1 15,00 45% 6,75 8,0 54,00

Alumbrado exterior 1 6,00 100% 6,00 8,0 48,00

EDIFICIO CONTROL 79,00 35,0 289

TOTALES PARA LA EDAR 1.103   820 12.482

TOTAL SERVICIO 2.773 2.346 17.738

Consumo ratio agua tratada e impulsada en el Servicio KWh/m3 1,461

Simultaneidad media respecto a la simultaneidad máxima 70% 574,27

Demanda minima necesaria para el Grupo electrógeno KW 278

Energía generada diaria Kwh 159

Energía consumida con cogeneración Kwh 12.324

Consumo ratio agua Impulsada y tratada en el servicio KWh/m3 1,015

574 kW 12.324 kWh/díaPOTENCIA TOTAL SIMULTÁNEA DE SERVICIO

EDIFICIO DE CONTROL
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Potencia contratada 393 kW

Consumo energía 12.323,67 kWh/día Con aprovechamiento de la línea de gas

Total en el período 4.498.141 kWh/año

Invierno Verano TOTAL

Potencia contratada 393 kW estacionalidad 393 kW

Consumo energía 12.323,67 kWh/día 0% 12.323,67 kWh/día

Total en el período 2.242.909 kWh 2.255.232 kWh 4.498.141 kWh/año

Período 1 = Punta

Período 2 = Llano

Período 3 = Valle

Zona

Período 1 Período 2 Período 3 Período 1 Período 2 Período 3

1 17-23 8-17, 23-24 0-8 10-16 8-10, 16-24 0-8

1 0 18-24 0-18 0 18-24 0-18

Días Invierno Verano Total

Laborables 123 124 247

Sábados 26 26 52

Domingos 26 26 52

Festivos 7 7 14

TOTAL 182 183 365

Porcentaje de funcionamiento Período 1 Período 2 Período 3 TOTAL

Invierno 8,4% 18,1% 23,4% 49,9%

Verano 8,5% 18,2% 23,4% 50,1%

TOTAL 16,9% 36,3% 46,8% 100,0%

Término de 
potencia

 (€/kW y año) (€/kWh)

Período tarifario 1 36,80711339 0,130059686

Período tarifario 2 6,877473083 0,117687431

Período tarifario 3 5,104362541 0,080792823

Término de Potencia Período 1 Período 2 Período 3 TOTAL

Invierno 1.218,41 € 488,64 € 468,44 € 2.175,49 €

Verano 1.228,32 € 491,73 € 470,27 € 2.190,31 €

TOTAL 2.446,73 € 980,37 € 938,71 € 52.389,59 €

Consumo energético Período 1 Período 2 Período 3 TOTAL

Invierno 378.953 kWh 813.362 kWh 1.050.593 kWh 2.242.909 kWh

Verano 382.034 kWh 818.497 kWh 1.054.701 kWh 2.255.232 kWh

TOTAL 760.987 kWh 1.631.860 kWh 2.105.294 kWh 4.498.141 kWh

Término de Energía Período 1 Período 2 Período 3 TOTAL

Invierno 49.286,50 € 95.722,54 € 84.880,39 € 229.889,42 €

Verano 49.687,21 € 96.326,84 € 85.212,27 € 231.226,32 €

TOTAL 98.973,71 € 192.049,38 € 170.092,66 € 461.115,75 €

EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO ACTUAL

De lunes a Viernes

V1.- ANÁLISIS DE TARIFAS Y COSTES DE ELECTRICIDAD

Estudio según diferentes tarifas 3 o 6.1A

Invierno Verano

Sábados, domingos y días festivos

Término de energía 

Coste energético

Coste energético
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EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO ACTUAL

V1.- ANÁLISIS DE TARIFAS Y COSTES DE ELECTRICIDAD

Coste total anual de la energía eléctrica según tarificación 3.1: 513.505,34 €

Distibución anual por periodos 6,94% 9,68% 5,84% 7,31% 11,69% 58,54%

Consumo energético Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6

kw contratados 393 kW 393 kW 393 kW 393 kW 393 kW 393 kW

kwh consumidos 312.200 kWh 435.436 kWh 262.905 kWh 328.631 kWh 525.810 kWh 2.633.158 kWh 4.498.140,7

Tarifa 6.1.A

Tensión: > 1 y ≤ 36 kV

Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 Período 5 Período 6
tarifa contratado

€/kW y año
42,11840228 21,07742936 15,4251781 15,42517708 15,42517708 7,037961249

Término de 
Potencia

tarifa consumido
€/kWh

0,126039343 0,108062973 0,096742129 0,083379889 0,077191202 0,065020629
Término de 
energía

Tarifa 6.1.A

Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 Período 5 Período 6 TOTAL

Termino de Potencia 16.549,36 € 8.281,84 € 6.060,93 € 6.060,93 € 6.060,93 € 2.765,39 € 45.779,4

Termino de energía 39.349,45 € 47.054,56 € 25.433,99 € 27.401,24 € 40.587,91 € 171.209,60 € 351.036,8

Coste total anual de la energía eléctrica según tarificación 6.1: 396.816,15 €

Tipo de tarifa seleccionada: 6.1.A

Estudio según la Tarifa 6.1 (mercado libre 6 períodos)
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V.2.- CONSUMO Y COSTES DE REACTIVOS DE PROCESO

Sobre Caudales Medio de Proyecto

Caudal Caudal diario Período estudio Caudal total

Caudal Total anual 12.139 m³/día 365 días 4.430.887 m³

Hipoclorito Sódico Mantenimiento en depósito agua regenerada

Se proyecta una desinfección de emergencia con hipoclorito sódico

Caudal tratamiento: 12.139,4 m3/día

Dosis estimada: 2,0 mg/l

Consumo diario : 24,28 Kg/día

Concentración en cloro activo producto comercial: 150 g/l

Densidad producto comercial 1,1 Kg/l

Necesidades diarias producto comercial 24,28 Kg/día

Días de uso por emergencias 60 dias

Necesidades anuales producto comercial 1.456,73 Kg/año

Precio: 206,25 €/tn

Coste anual hipoclorito desinfección 300,45 €/año

Polielectrolito en pre-deshidratación

Fango a deshidratar 5.289,9 kg/d

Reactivo utilizado Polielectrolito 

Dosis media reactivo comercial 5,0 g/kg MS

Consumo medio reactivo diario 26,45 kg/d

Coste reactivo 3,78 €/kg

Dias anuales de dosificación 365,00 d/año

Coste anual Polielectrolito en predeshidratación 36.530,77 €/año

Polielectrolito en Post-deshidratación

Fango a deshidratar 3.143 kg/d

Reactivo utilizado Polielectrolito 

Dosis media reactivo comercial 5,00 g/kg MS

Consumo medio reactivo diario 15,71 kg/d

Coste reactivo 3,78 €/kg

Dias anuales de dosificación 365 d/año

Coste anual Polielectrolito en post-deshidratación 21.702,14 €/año

REACTIVOS EMPLEADOS EN EL PROCESO

EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO ACTUAL
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REACTIVOS EMPLEADOS EN EL PROCESO

EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO ACTUAL

Fijación sulfuro de hidrógeno. Cloruro férrico en la Digestión de Fangos

Caudal diario de biogás 1.939,9 m3/dia

Caudal medio de biogas: 80,83 m3/h

Caudal máximo: 96,99 m3/h

Concentración máxima de SH2 en el biogás 2.000 mg/m3

Cantidad SH2 a abatir 3,88 KgSH2/día

Agente empleado: Cloruro férrico

Forma de suministro Líquido

Dosis estiométrica media, cl3Fe…SH2: 3,19 Kg/Kg

Dosis máxima a caudal medio: 3,19 mg/l

Horas de funcionamiento diario: 24 h

Consumo diario nominal 12,38 Kg/día

Consumo diario producto comercial: 30,94 Kg/día

Contenido en cloruro férrico: 40%

Densidad: 1,4 kg/l

Consumo medio reactivo comercial diario 22,4 l/día

Coste reactivo 236,5 €/tn

Dias anuales de dosificación 150 d/año

Coste anual cloruro férrico coagulación 1.097,64 €/año

Ajuste de pH en el digestor. Hidroxido de Sódio

Se aplica sobre el fango que sale de la HT 

Caudal diario: 37,24 m3/dia

Caudal medio: 1,55 m3/h

Dosis máxima de aplicación: 30,00 mg/l

Consumo diario: 1,12 Kg/dia

Forma comercial Disolución al 50% 500,0 gr/l

Consumo diario: 2,23 l/dia

Coste reactivo 295 €/tn

Dias anuales de dosificación 40 d/año

Coste anual Hidroxido de Sódio.  Ajuste de pH en el digestor 354,00 €/año

COSTE ANUAL DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS 59.985,00 €/año
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V.3.1.- RESIDUOS

V.3.1.a- RETIRADA DE RESIDUOS DE LAS EBAR

BASURAS:  

Sin Desbaste Total 
EBAR Los Barrios 4.715 4.715 m3/día
EBAR Puente Romano 514 5.229 m3/día
EBAR Guadacorte 2.630 7.859 m3/día
EBAR San Roque 4.240 4.240 m3/día
EBAR Carteya 40 40

12.139 22.083 4.430.887 m3/año

0,03 Kg/m3
30 gr/m3

Resulta una producción de: 132,93 Tm/año

Densidad aparente de los residuos 1,1 Tm/m3
Aplicando un coste de:
Transporte de un contenedor de 3 m3 110 €/ud
Tratamiento en vertedero 28,50 €/Tn

Coste unitario: 61,83 €/Tn
Resulta un coste total de: 8.219,30 €/año

COSTE TOTAL RETIRADA DE RESIDUOS DESBASTE EBARs 8.219,30 €/año

V.3.1.b- RETIRADA DE RESIDUOS DE LAS EDAR
RESIDUOS DESBASTE PRETRATAMIENTO

12.139 m3/día
4.430.887 m3/año

0,1 Kg/m3
Resulta una producción de: 443,09 Tm/año

Densidad aparente de los residuos 1,0 Tm/m3
Aplicando un coste de:
Transporte de un contenedor de 5 m3 150 €/ud
Tratamiento en vertedero 28,50 €/Tn

Coste unitario: 58,50 €/Tn
Resulta un coste total de: 25.920,69 €/año

RETIRADA Y GESTIÓN DE RESIDUOS Y FANGOS

Se estima una producción de estos residuos de 

Caudal diario en pretratamiento
Caudal anual en pretratamiento

La retirada de arenas, la retirada de basuras y grasas concentradas, debido a que el destino de cada uno de estos
grupos es distinto.

Caudal medio diario de las EBAR, dotadas de Rejas de desbaste

Se estima una producción de estos residuos de 

EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO ACTUAL
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RETIRADA Y GESTIÓN DE RESIDUOS Y FANGOS

EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO ACTUAL

TOTAL COSTE RETIRADA DE RESIDUOS DESBASTE 25.920,69 €/año

0,035 Kg/m3
Resulta una producción de: 155,08 Tm/año

Densidad aparente de la arena 1,6 Tm/m3
Aplicando un coste de:

Transporte de contenedor de 5 m3 75 €/ud
Tratamiento en vertedero 28,50 €/Tn

Coste unitario: 37,88 €/Tn
Resulta un coste total de:    5.873,69 €/año

TOTAL COSTE RETIRADA DE ARENAS 5.873,69 €/año

GRASAS
12.139 m3/día

4.430.887 m3/año

La concentración media en el agua bruta es de: 30 mg/lj
eliminación 0,9

Grasas a retirar 0,027 kg/m3

Resulta una producción de: 119,63 Tm/año

Densidad aparente de las grasas 0,6 Tm/m3

Aplicando un coste de:

Transporte de contenedor de 5 m3 75 €/ud

Tratamiento en planta como RT y P 100 €/Tn

Coste Unitario 125,00 €/Tn

Resulta un coste total de:    14.954 €/año

TOTAL COSTE RETIRADA DE GRASAS 14.954,24 €/año

Debido a que el tratamiento que se le da a estas grasas es de un residuo 

Caudal diario en pretratamiento

Caudal anual en pretratamiento

Se estima una producción de estos residuos de 
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RETIRADA Y GESTIÓN DE RESIDUOS Y FANGOS

EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO ACTUAL

 TRANSPORTE Y EVACUACIÓN DE FANGOS

Materia seca de fango producido 3.142,60 Kg/d
Sequedad 22%

Peso de fangos al 22% 14,28 Tn/d

5.213,85 Tn/año

Densidad: 1.050 Tn/m³
Volumen total a extraer: 4.965,57 m³/año
Nº Viajes camión 20 m3 248,28 viajes
Coste viaje a Finca 40,00 €/viaje
Coste del transporte 9.931,15 €/transporte
Tratamiento en Uso Agrícola 1,20 €/Tm
Resulta un coste total de:    16.187,77 €/año

TOTAL COSTE RETIRADA DE FANGOS 16.187,77 €/año

COSTE TOTAL RETIRADA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 71.155,69 €/año
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F.1.- PERSONAL
Personal o empresa Anual Jornada

0,5 Jefe de Planta 39.960,00 € 1 19.980,00 €

0,5 Analista 25.920,00 € 1 12.960,00 €

1,5 Oficial 1ª. Electromecánico 25.920,00 € 1 38.880,00 €

3 Peón especialista. Explotación 21.600,00 € 1 64.800,00 €

1 Peón especialista. Conservación-Limpieza 19.440,00 € 1 19.440,00 €

Pluses

Pluses 10.800,00 €

TOTAL COSTE ANUAL DEL PERSONAL 166.860,00 €/año

F.2.- COSTES DE ENERGÍA ELECTRICA.TERMINO DE POTENCIA

Tarifa 6.1.A

TOTAL

Período 1 16.549 €/año

Período 2 8.282 €/año

Período 3 6.061 €/año

Período 4 6.061 €/año

Período 5 6.061 €/año

Período 6 2.765 €/año

TOTAL COSTE ANUAL DEL TERMINO DE POTENCIA  45.779,40 €/año

F.3.- COSTES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Mantenimiento Obra Civil y Conservación 5.200 €/año

Mantenimiento preventivo 62.902 €/año

Mantenimiento Predictivo 5.824 €/año

Mantenimiento específico 1.664 €/año

Consumibles mantenimiento 560 €/año

Mantenimiento Metrológico 2.096 €/año

Mantenimiento Reglamentario 2.466 €/año

Mantenimiento Correctivo 4.000 €/año

Mantenimiento Red de colectores y 
Consumibles 5.080 €/año

TOTAL COSTE ANUAL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 89.792,32 €/año

RESUMEN COSTES FIJOS

EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO ACTUAL
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RESUMEN COSTES FIJOS

EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO ACTUAL

F.4.- ADMINISTRATIVOS Y VARIOS

Arbitrios, tasas e impuestos:  800 €/año

Seguro de responsabilidad civil: 800 €/año

Teléfono móviles: 195 €/año

Conexión internet Centro Control 720 €/año

Material de oficina: 400 €/año

Servicios de mensajería: 150 €/año

Ordenador portátil con conexión USB a internet 45 €/año

Cámara digital 13,5 €/año

Multifuncional, fotocopiadora, fax, impresora 52,5 €/año

Ropa de trabajo, EPIS 192 €/año

Útiles y material de aseos 36 €/año

Fungibles de laboratorio, analitica propia 500 €/año

Reposición material de laboratorio 54 €/año

Formación del personal 420 €/año

Agua potable 288 €/año

Alquiler vehículos y combustibles 6400 €/año

TOTAL COSTE ANUAL ADMINISTRATIVOS Y VARIOS 11.066,00 €/año

F5.- CONSUMIBLES DE PROCESO

Total costes mantenimiento de desodorización 875 €/año

Total coste reposición de lámparas 3450 €/año

TOTAL COSTE ANUAL CONSUMIBLES 4.325,00 €/año

TOTAL ANUAL DE COSTES FIJOS 317.822,72 €/año

0,072 €/m3
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V2.- COSTES VARIABLES

V.2.1.- COSTE TÉRMINO DE ENERGÍA

Tarifa 6.1.A Consumo anual 4.498.141 kWh/año

Periodo
Consumo

 (kWh/año)
Precio kWh (€/kWh)

P1 312.199,72 0,1260
P2 435.436,45 0,1081
P3 262.905,03 0,0967
P4 328.631,29 0,0834
P5 525.810,06 0,0772
P6 2.633.158,18 0,0650

OSTE ANUAL DEL TERMINO DE ENERGÍA 330.828,35 €/año

TOTAL COSTE ANUAL DEL TERMINO DE ENERGÍA 351.036,75 €/año

V.2.2.- DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS

Reactivos Linea de agua

Hipoclorito Sódico Mantenimiento en depósito agua regenerada 300,4505517 €/año

Reactivos Linea de fangos

Polielectrolito en pre-deshidratación 36.530,77 €/año

Polielectrolito en Post-deshidratación 21.702,14 €/año

Fijación sulfuro de hidrógeno. Cloruro férrico en la Digestión de Fangos 59.985,00 €/año

TOTAL COSTE ANUAL DE PRODUCTOS QUIMICOS 59.985,00 €/año

V.2.3.- COSTE RETIRADA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Coste retirada de basuras EBARs 8.219,30 €/año

Coste retirada de basuras 25.920,69 €/año

Coste retirada de arenas 5.873,69 €/año

Coste retirada de grasas 14.954,24 €/año

Coste de retirada de fangos 16.187,77 €/año

TOTAL COSTE ANUAL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 71.155,69 €/año

TOTAL ANUAL DE COSTES VARIABLES 482.177,44 €/año

0,109 €/m3

EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO ACTUAL

RESUMEN DE COSTES VARIABLES

27.401,24
40.587,91

171.209,60

Coste (€/año)

39.349,45
47.054,56
25.433,99
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Caudal medio tratado diariamente. 12.139 m3/día

R.1.- RESUMEN DE COSTES 

CONCEPTO Coste
Personal 166.860,00
Término de potencia 45.779,40
Mantenimiento y conservación 89.792,32
Administrativos y varios 11.066,00
Mantenimiento desodorización 875,00
Reposición de lámparas 3.450,00

Total costes fijos : 317.822,72 €/año

CONCEPTO Coste
Energía eléctrica 351.036,75
Reactivos 59.985,00
Gestión de residuos 71.155,69

Total costes variables: 482.177,44 €/año

R.2.- RESUMEN TOTAL DE COSTES DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO

Total ejecución material Costes Fijos: 317.822,72 €/año

0,072 €/m3

Total ejecución material Costes Variables: 482.177,44 €/año

0,109 €/m3

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 800.000,16 €/año

Coste unitario de tratamiento 0,181 €/m3

EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO ACTUAL

COSTES FIJOS

COSTES VARIABLES

RESUMEN GENERAL DE COSTES
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COSTE INCIDENCIA

Personal 166.860,00 20,9%

Término de potencia 45.779,40 5,7%

Mantenimiento y conservación 89.792,32 11,2%

Administrativos y varios 11.066,00 1,4%

Mantenimiento desodorización 875,00 0,11%

Reposición de lámparas 3.450,00 0,4%

Energía eléctrica 351.036,75 43,9%

Reactivos 59.985,00 7,5%

Gestión de residuos 71.155,69 8,9%

CONCEPTO

BALANCE DE INFLUENCIA EN LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN

20,9%

5,7%

11,2%

1,4%
0,11%0,4%

43,9%

7,5%
8,9%

BALANCE DE INFLUENCIA EN LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN

Personal Término de potencia Mantenimiento y conservación

Administrativos y varios Mantenimiento desodorización Reposición de lámparas

Energía eléctrica Reactivos Gestión de residuos
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EDAR

23.133 m³/día

Caudal Anual considerado en el servicio m³/año

RED DE COLECTORES

Ramal los barrios

Tubería de FD DN500 saneamiento 4.659,66 m

Ramal Puente Romano

Tubería de FD DN600 saneamiento 3.355,00 m

Ramal Guadacorte

Tubería de FD DN600  saneamiento 1.216,63 m

Ramal San Roque

Tubería de FD DN450 saneamiento 677,63 m

Ramal Carteya

Tubería de PE100 DN125PN16 1.818,06 m

LONGITUD TOTAL RED DE COLECTORES 11.726,98 m

TANQUES DE TORMENTAS

Volumen

Tanque de Tormentas de Los Barrios 2.500 m3

Tanque de Tormentas de Guadacorte 400 m3

Tanque de Tormentas de San Roque 2.500 m3

ESTACIONES DE BOMBEO

unidades Q unitario Hm unidades Q unitario Hm

ud m3/h mca ud m3/h mca

 LOS BARRIOS 2+1 645,72 37,05 2+1 147,34 26,05

PUENTE ROMANO 2+1 645,72 37,05 2+1 163,39 28,5

GUADACORTE 2+1 1040 46,68 2+1 245,59 32,36

SAN ROQUE 2+1 715,88 35,64 2+1 132,51 22,5

CARTEYA 1+1 16,75 37,2

EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO FUTURO (25 AÑOS)

Se ha realizado el estudio de costes para el caudal y las cargas de diseño actual y el caudal futuro

Se presenta el estudio de costes de explotación para un año tipo, es decir, se considera en estos costes un período de 12
meses.

Caudal medio proyecto. Situación Futura

8.443.545,00

BOMBA TIPO 1
 ( Pluviales - 5 Qm)

BOMBA TIPO 2
 ( Q<1,5 Qm)

DATOS DE PARTIDA
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COSTES DE PERSONAL

F.1.- PERSONAL

Se considera el siguiente listado de personal para la explotación de la planta 
y se estima los costes asociados:

El personal que se propone es el siguiente:

1

0,5  Analista de Laboratorio. Desarrollará su trabajo a media jornada de Lunes a Viernes.

1

1,5

1 En la EDAR de San Roque
0,5 En las EBAR, Tanques de Tormenta y Colectores

4

3 En la EDAR de San Roque
1 En las EBAR, Tanques de Tormenta y Colectores

La justificación de la necesidad de esta distribución, es la siguiente:

 - Oficiales electromecánicos
Oficial 1ª Electromecánico en los turnos de mañana y tarde todos los días laborables.

dia noche Festivos
Número de turnos diarios: 1 0 1 Ud.
Número de personas por turno: 1 1 1 Ud.
Número de horas por turno: 8 2 5 Ud.
Días trabajados al año : 251 365 114 d/año
Total horas a cubrir: 2.578 h/año
Horas aproximadas convenio: 1.752 h/año h.
Nº de personas necesario: 1,47 personas
Nº de personas dispuesto: 1,5 personas

 - Operarios de mantenimiento
Peones especialistas en los turnos de mañana y tarde todos los días laborables

dia noche Festivos
Número de turnos diarios: 2 0 1 Ud.
Número de personas por turno: 2 1 1 Ud.
Número de horas por turno: 6,5 8 4 Ud.
Días trabajados al año : 251 365 114 d/año
Total horas a cubrir: 6.982 h/año
Horas aproximadas convenio: 1.752 h/año h.
Nº de personas necesario: 3,99 pers
Nº de personas dispuesto: 4,0 pers

EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO FUTURO (25 AÑOS)

Jefe de Servicio, Técnico de Grado Medio. Desarrollará su trabajo a jornada parcial de Lunes a Viernes, se
encargará de la organización del personal de explotación de la EDAR y la red de bombeos.

Los días festivos, se establecerá un turno de guardía de modo que solo haya un operario en las instalaciones
durante 5 horas

 Oficiales 1ª electromecánicos, encargados de las tareas de mantenimiento de las instalaciones. Desarrollarán su 
trabajo de Lunes a Viernes en un turno.

Encargado de mantenimiento. Oficial electromecácnico. Responsable del equipo de mantenimiento de las
instalaciones. Realizará su trabajo a jornada completa de lunes a viernes en horario partido. Este trabajo será
asumido por uno de los Oficiales 1ª.

Operarios Especialistas, encargados de las labores de operación de las instalaciones y las tareas de 
mantenimiento. 
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COSTES DE PERSONAL

EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO FUTURO (25 AÑOS)

Salario Anual Jornada Coste empresa
1 Jefe de Planta 37.000 € 1,00 49.950,00 €

0,5 Analista 24.000 € 1,00 16.200,00 €
1,5 Oficial 1ª. Electromecánico 24.000 € 1,00 48.600,00 €
3 Peón especialista. Explotación 20.000 € 1,00 81.000,00 €
1 Peón especialista. Conservación-Limpieza 18.000 € 1,00 24.300,00 €

Suma 220.050
Coeficiente coste Seguridad Social 35%

Concepto Cantidad Importe Coste empresa
Plus nocturnidad (Eur/noche) 100 90,00 9.000,00 €
Plus turnicidad (Eur/año) 5,5 150,00 825,00 €
Plus disponibilidad (Eur/año) 7,0 150,00 1.050,00 €

Suma 10.875

Total Coste Anual Personal 230.925,00 €/año

Pluses

Personal

A continuación, se presenta el cuadro resumen de los costes del personal donde los costes que figuran llevan incluidos los
conceptos de gastos generales y beneficio industrial.

Costes de Personal Asignado
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F.2.- COSTES DE ENERGÍA ELECTRICA.TERMINO DE POTENCIA

Maxima potencia simultanea media 574 kW
Margen seguridad 5%
Coseno j: 0,95

Hay bateria de condensadores
Prevision necesaria 636 kVA
Simultaneidad media respecto a la simultaneidad máxima 65%
Potencia simultanea media (potencia recomendada transformación) 414 kVA
Potencia a contratar: 393 kW
Potencia a contratar: 393 kW

Elección Tipo de Tárifa

Consumo diario, sin considerar aprovechamiento de generadores de biogás 13.616 kWh

Consumo mensual 414.140,55 kWh/mes

Coste anual del término de potencia planta: 44.716,51 €

ELECTRICIDAD. TÉRMINO DE POTENCIA

EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO FUTURO (25 AÑOS)
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F.3.- COSTES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Mantenimiento Obra Civil y Conservación

EDAR EBAR

Conservación 1.800 2.000 3.800,0 €/año

Pinturas 900 800 1.700,0 €/año

Jardinería 1.200 1.600 2.800,0 €/año

Total Mantenimiento Obra Civil y Conservación 8.300 €/año

Mantenimiento preventivo

Tipo Equipo Nº 
Unidades

Frec 
Ud/año

Coste por
 trabajo

Coste anual

Repintado elementos metálicos 50 1 1.440 72.000,0 €/año

Repaso pinturas edificio control 1 1 3.600 3.600,0 €/año

Repintado Repaso pintura edificios industriales 4 1 4.800 19.200,0 €/año
Tamices / Rejas 6 0,5 800 2.400,0 €/año
Tamices aliviadero 4 0,5 480 960,0 €/año
Bombas sumergibles 15 0,25 640 2.400,0 €/año
Bombas horizontales 27 0,25 640 4.320,0 €/año
Bombas de husillo 14 0,25 640 2.240,0 €/año
Agitadores sumergidos 14 0,25 640 2.240,0 €/año
Compresores 4 0,25 560 560,0 €/año
Compuertas 33 0,25 80 660,0 €/año
Tornillos 2 0,25 480 240,0 €/año
Puentes y barredores 7 0,25 800 1.400,0 €/año
Puentes grúa 4 0,25 640 640,0 €/año
Soplantes 5 0,5 1.120 2.800,0 €/año
Decantadores 5 0,5 800 2.000,0 €/año
Espesadores 2 0,5 800 800,0 €/año
Centrífugas 3 0,5 960 1.440,0 €/año
Ultravioleta, bancadas 1 0,5 960 480,0 €/año
Equipo presión 2 0,5 480 480,0 €/año
Varios 6 0,2 320 384,0 €/año

Total costes Mantenimiento preventivo 122.204 €/año

Mantenimiento Predictivo

Vibración Soplantes 5 1 64 256,0

Termografía Cuadros y CCMs 8 2 1.200 15.360,0

Análisis aceite Reductores varios 30 2 160 7.680,0

Total costes Mantenimiento Predictivo 23.296 €/año

EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO FUTURO (25 AÑOS)

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Repuestos en revisiones.

Obra Civil y jardinería
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EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO FUTURO (25 AÑOS)

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Mantenimiento específico

Climatización y ventilación
EDAR 1 1 480 384,0 €/año
EBAR 4 1 480 1.536,0 €/año

Transformadores
EDAR 1 1 800 640,0 €/año
EBAR 4 1 800 2.560,0 €/año

Desratización y desinsectación
EDAR 1 1 520 416,0 €/año
EBAR 1 1 200 160,0 €/año

Otros, trabajos externos 1 1 1.200 960,0 €/año

Total costes Mantenimiento específico 6.656 €/año

Consumibles mantenimiento

Reposición Material Taller 1 1 960 768,0 €/año

Consumo lubricante y grasas 1 1 640 512,0 €/año

Material menor de mantenimiento 1 1 1.200 960,0 €/año

Total consumibles Mantenimiento 2.240 €/año

Mantenimiento Metrológico

Tipo Nº 
Unidades

Frec 
Ud/año

Coste por
 trabajo

Coste 
concurso

Intrumentación de campo

Caudalímetros

EDAR 24 1 40 768,0 €/año
EBAR 13 1 80 832,0 €/año

EDAR 68 1 80 4.352,0 €/año
EBAR 35 1 80 2.240,0 €/año

Equipos de Laboratorio

Medidor portátil conductividad, 3 1 80 192,0 €/año

Total costes Mantenimiento Metrológico 8.384 €/año

Medidores físicos: turbidez, phmetros, Redox,…
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EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO FUTURO (25 AÑOS)

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Mantenimiento Reglamentario

Medición anual de tierras 1 1 800 640,0 €/año

Rev trianual recip presión 4 0,333 93 98,9 €/año

Aparatos de elevación 1 0,5 320 128,0 €/año

Rev 5 años OCA APQ Productos Químicos 1 0,2 480 76,8 €/año

Calderines, compresores y aparatos a presión 7 0,2 200 224,0 €/año

Mantenimiento Centro Transformación 5 1 1.600 6.400,0 €/año

Baja Tensión 1 0,5 1.200 480,0 €/año

Rev 5 años OCA, Incendios, trafos, baja tensión, calderas 7 0,2 800 896,0 €/año

Extintores 22 1 16 281,6 €/año

Varios 10 1 80 640,0 €/año

Total costes Mantenimiento Reglamentario 9.865 €/año

Mantenimiento Correctivo

PA mantenimiento correctivo 8.000 €/año

Total costes Mantenimiento Correctivo 8.000 €/año

Mantenimiento Red de colectores y Consumibles

El mantenimiento de la red de Saneamiento lo hace el personal asignado al servicio con un taller movil equipado 

Mantenimiento de colectores con Taller movil

Concepto Ud €/Ud Coste

Equipo para limpieza a alta presión 1 17.600,0 17.600 €

Grupo electrógeno 1 320,0 320 €

Compresor de aire 1 200,0 200 €

Grupo de soldadura 1 464,0 464 €

Grúa pluma 1 304,0 304 €

Taladro percutor 1 96,0 96 €

Amoladora 1 88,0 88 €

Botiquín portátil 1 48,0 48 €

Cajas de herramientas equipadas 1 176,0 176 €

Tractel 1 48,0 48 €

Pinza amperimétrica 1 32,0 32 €

Polímetro digital 1 48,0 48 €

Linterna de mano recargable 1 33,6 34 €

Proyector led 1 32,0 32 €

Conos señalización 3 4,8 14 €

NUMERO DE VEHICULOS A EQUIPAR 1 UD
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EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO FUTURO (25 AÑOS)

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Total equipamiento furgoneta amortizable en 2 años de contrato 19.504 €/año

Coste de Repuesto a llevar en las furgonetas

Concepto Ud €/Ud Coste
Perfiles laminados 2 48 96 €

Plancha de neopreno 2 16 32 €

Estopadas (una caja) 1 48 48 €

Aceites 1 120 120 €

Grasas 1 32 32 €

Consumibles 1 80 80 €

NUMERO DE VEHICULOS A EQUIPAR 1 UD

Total consumibles furgoneta 408 €/año

Mantenimiento Red de colectores y Consumibles 10.160 €/año

Total mantenimiento 199.105,29 €/año
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F.4.- ADMINISTRATIVOS Y VARIOS

Arbitrios, tasas e impuestos: Aprox 0,1% del presupuesto 1.500 €/año
Seguro de responsabilidad civil: 1.500 €/año
Teléfono móviles: 210 €/año
Conexión internet Centro Control 720 €/año
Material de oficina: 400 €/año
Servicios de mensajería: 150 €/año
Ordenador portátil con conexión USB a internet 0,25 600 150 €/año
Cámara digital 0,25 180 45 €/año
Multifuncional, fotocopiadora, fax, impresora 1 350 175 €/año
Ropa de trabajo, EPIS 8 80 640 €/año
Útiles y material de aseos 12 10 120 €/año
Fungibles de laboratorio, analitica propia   1.500 €/año
Reposición material de laboratorio 1 180 180 €/año
Formación del personal 4 350 1.400 €/año
Agua potable 12 80 960 €/año
Alquiler vehículos y combustibles 13.760,0 €/año

Nº vehículos
Alquiler
(€/año)

kilometraje
(km/año)

Combustible
 (€/año)

Total
(€/año)

2 9.600 20.000 4.160 13.760
Uno de ellos es el taller móvil

Precio combustible estimado 1,3
Coste promedio por 100 km 10,4

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS 23.410,00 €/año

ADMINISTRATIVOS Y VARIOS

EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO FUTURO (25 AÑOS)
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F5.- CONSUMIBLES DE PROCESO

F.5.1.- REPOSICIÓN DE FUNGIBLES DESODORIZACIÓN

El sistema de desodorización adoptado no requiere de fungibles, 
solo un mantenimiento de los equipos y una esporádica aportación de nutrientes.

EQUIPO DESODORIZACIÓN 1
Sistema Biotrickling
Número de torres 1 ud
Coste mantenimiento anual por torre 200 €/año
Coste medio anual de mantenimiento 200 €/año

EQUIPO DESODORIZACIÓN 2
Sistema Biotrickling
Número de torres 1 ud
Coste mantenimiento anual por torre 200 €/año
Coste medio anual de mantenimiento 200 €/año

EQUIPO DESODORIZACIÓN EBAR
Sistema Adsorción químic
Número de torres 3 ud
Coste mantenimiento sustitución relleno 450 €/año
Coste medio anual de mantenimiento 1.350 €/año

Total costes mantenimiento de desodorización 1.750,00 €/año

F.5.2.- REPOSICIÓN DE LÁMPARAS ULTRAVIOLETA

Número de canales en servicio 1 Ud
Número de bancadas 1 Ud
Número de módulos por bancada 8 Ud
Número de lámparas por módulo 8 Ud
Nº de elementos de lamaras instalados 64 Ud
Vida media de las lámparas 11000 h
Horas diarias de funcionamiento 18 h/día
Porcentaje medio de lámparas funcionando 60%

Duración media de las lámparas 1019 días
Necesidades de reposición anual 35,8%

Nº de elementos repuestos al año 23 Ud
Coste unitario 300 €/ud

Total coste reposición de lámparas 6.900,00 €/año

TOTAL CONSUMIBLES DE PROCESO 8.650,00 €/año

CONSUMIBLES EN EL PROCESO

EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO FUTURO (25 AÑOS)
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Uds KW Uds
KW abs. 

red

KW 

simult.
Horas KWh/Dia

Bomba  tipo‐1 :  643 m3/h ‐ 37 mca 3 105,0 2 92,81 185,62 1,46 271,01

Bomba  tipo‐2 :  147 m3/h ‐ 26 mca 3 22,0 2 20,18 40,35 18,00 726,36

Bomba sumergible achique 3 Kw 1 3,0 1 2,72 2,72 0,2 0,54

Reja automática paso 40 mm inclinada 1 2,2 1 2,04 2,04 24,0 48,89

Sinfín compactador ø355 L=5000mm;Q=8,00 m3/h AISI‐31 2 2,2 1 2,04 2,04 2,0 4,07

Polipasto giratorio elevación 500 Kg 2 1,0 1 0,90 0,90 0,5 0,45

Puente grúa y polipasto 3500 Kg Luz 15.2 1 2,8 1 2,57 2,57 0,5 1,29

Cuchara bivalva electrohidráulica 500l. 1 4,0 1 3,56 3,56 0,5 1,78

Compuerta Mural 2000x1500 AISI‐316L motoizada 4 0,4 4 0,35 1,41 1,0 1,41

Agitador Sumergible 300 mm Ø, 972 rpm 1 3,5 1 3,18 3,18 24,0 76,27

Sistema de desodorización 17.000 m3/h carb. Activ 1 15,0 1 13,42 13,42 12,0 161,07

Ventilador 1000 m3/h helicoidal mural 1 1,0 1 0,90 0,90 18,0 16,25

Ventilador 15000 m³/h helicoidal mural 1 1,5 1 1,43 1,43 18,0 25,80

Ventilador 20500 m³/h helicoidal mural 1 2,5 1 2,31 2,31 18,0 41,67

Ventilador 3000 m³/h helicoidal cubiertas 1 0,5 1 0,48 0,48 18,0 8,60

VARIOS

CS fuerza y alumbrado del Edificio 4,0 2,00 4,0 8,00
Instrumentacion 10 0,0 10 0,03 0,30 24,0 7,20

Cuadros tomas de corriente 1 4,0 1 4,00 8,0 32,00
Climatización
Unidad AA/CC  6.000 Frg Generador ‐ Trafo 2 2,0 2 1,91 3,82 12,0 45,86
Unidad AA/CC 14.000 Frg ‐ Sala CCM 1 5,0 1 4,45 4,45 18,0 80,17

Alumbrado interior 1 0,5 1 0,50 3,0 1,50
Alumbrado exterior 1 1,5 1 1,50 8,0 12,00

TOTAL CCM‐EBAR LOS BARRIOS 38 440,28 279,53 1.400,67

Bomba  tipo‐1 :  643 m3/h ‐ 37 mca 3 105,0 2 92,81 185,62 2,03 376,81

Bomba  tipo‐2 :  164 m3/h ‐ 28,5 mca 3 22,0 2 20,18 40,35 19,00 766,72

Bomba sumergible achique 3 Kw 1 3,0 1 2,72 2,72 0,2 0,54

Reja automática paso 40 mm inclinada 1 2,2 1 2,04 2,04 24,0 48,89

Sinfín compactador ø355 L=5000mm;Q=8,00 m3/h AISI‐31 2 2,2 1 2,04 2,04 2,0 4,07

Polipasto giratorio elevación 500 Kg 2 1,0 1 0,90 0,90 0,5 0,45

Puente grúa y polipasto 3500 Kg  L= 13,0 1 2,8 1 2,57 2,57 0,5 1,29

Cuchara bivalva electrohidráulica 500l. 1 4,0 1 3,56 3,56 0,5 1,78

Compuerta Mural 2000x1500 AISI‐316L motoizada H<=5m 4 0,4 4 0,35 1,41 1,0 1,41

Agitador Sumergible 300 mm Ø, 972 rpm 1 3,5 1 3,18 3,18 24,0 76,27

Sistema de desodorización 13.000 m3/h carb. activ+vent.  1 11,0 1 9,95 9,95 12,0 119,46

Ventilador 1000 m3/h helicoidal mural 3 1,0 1 0,90 0,90 18,0 16,25

EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO FUTURO (25 AÑOS)

EBAR  LOS BARRIOS

ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES (EBAR)

DESIGNACION

Pot. Instalada Equipos simultáneos Energía Consumida

EBAR PUENTE ROMANO
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Uds KW Uds
KW abs. 

red

KW 

simult.
Horas KWh/Dia

EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO FUTURO (25 AÑOS)

DESIGNACION

Pot. Instalada Equipos simultáneos Energía Consumida

Ventilador 15600 m³/h helicoidal mural 1 1,5 1 1,43 1,43 24,0 34,39

VARIOS

CS fuerza y alumbrado del Edificio 4,0 2,00 4,0 8,00
Instrumentacion 9 0,0 10 0,03 0,30 24,0 7,20

Cuadros tomas de corriente 1 4,0 1 4,00 8,0 32,00
Climatización
Unidad AA/CC  6.000 Frg Generador ‐ Trafo 2 2,0 1 1,91 1,91 12,0 22,93
Unidad AA/CC 14.000 Frg ‐ Sala CCM 1 5,0 1 4,45 4,45 18,0 80,17

Alumbrado interior 1 0,50 1 0,50 3,0 1,50
Alumbrado exterior 1 1,50 1 1,50 8,0 12,00

TOTAL CCM‐ EBAR PUENTE ROMANO 81 628 271,36 1.463,55

Bomba  tipo‐1 :  1040 m3/h ‐ 47 mca 3 215,0 2 193,39 386,77 1,60 618,84

Bomba  tipo‐2 :  246 m3/h ‐ 32,3 mca 3 37,0 2 33,38 66,76 18,00 1201,70

Bomba sumergible achique 3 Kw 1 3,0 1 2,72 2,72 0,2 0,54

Reja automática paso 40 mm inclinada 1 2,2 1 2,04 2,04 24,0 48,89

Triturador caudal 580 l/s (EBG) 2 4,0 2 3,56 7,13 0,5 3,56

Polipasto giratorio elevación 500 Kg 1 2,8 1 2,57 2,57 0,5 1,29

Compuerta Mural 2000x1500 AISI‐316L motoizada H<=5m 3 0,4 3 0,35 1,06 1,0 1,06

Agitador Sumergible 300 mm Ø, 972 rpm 1 3,5 1 3,18 3,18 24,0 76,27

Sistema de desodorización 11.000 m3/h carb. activ+vent.  1 6,0 1 5,60 5,60 12,0 67,21

Ventilador 1000 m3/h helicoidal mural 2 1,0 1 0,90 0,90 18,0 16,25

Ventilador 13200 m³/h helicoidal mural 1 1,5 1 1,43 1,43 24,0 34,39

VARIOS

CS fuerza y alumbrado del Edificio 4,0 2,00 4,0 8,00
Instrumentacion 10 0,0 10 0,03 0,30 24,0 7,20

Cuadros tomas de corriente 1 4,0 1 4,00 8,0 32,00
Climatización
Unidad AA/CC  6.000 Frg Generador  1 2,0 1 1,91 1,91 12,0 22,93
Unidad AA/CC 14.000 Frg ‐ Sala CCM 1 5,0 1 4,45 4,45 18,0 80,17

Alumbrado interior 1 0,5 1 0,50 3,0 1,50
Alumbrado exterior 1 1,5 1 1,50 8,0 12,00

TOTAL CCM‐ EBAR GUADACORTE 32 291 494,83 2.085,20

EBAR GUADACORTE
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Uds KW Uds
KW abs. 

red

KW 

simult.
Horas KWh/Dia

EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO FUTURO (25 AÑOS)

DESIGNACION

Pot. Instalada Equipos simultáneos Energía Consumida

Bomba  tipo‐1 :  716 m3/h ‐ 36 mca 3 125,0 2 113,03 226,06 1,93 436,30

Bomba  tipo‐2 :  132 m3/h ‐ 22,5 mca 3 22,0 2 20,18 40,35 20,00 807,07

Bomba sumergible achique 3 Kw 1 3,0 1 2,72 2,72 0,2 0,54

Reja automática paso 40 mm inclinada EBAR San Roque 1 2,2 1 2,04 2,04 24,0 48,89

Sinfín compactador ø355 L=5000mm;Q=8,00 m3/h AISI‐31 2 2,2 1 2,04 2,04 2,0 4,07

Polipasto giratorio elevación 500 Kg 2 1,0 1 0,90 0,90 0,5 0,45

Puente grúa y polipasto 3500 Kg Luz 15.2 (EBAR) 1 2,8 1 2,57 2,57 0,5 1,29

Cuchara bivalva electrohidráulica 500l. 1 4,0 1 3,56 3,56 0,5 1,78

Compuerta Mural 2000x1500 AISI‐316L motoizada H<=5m 4 0,4 4 0,35 1,41 1,0 1,41

Agitador Sumergible 3,5 kW, hélice 300 mm Ø, 972 rpm (E 1 3,5 1 3,18 3,18 24,0 76,27

Sistema de desodorización 17.000 m3/h carb. activ+vent.  1 15,0 1 13,42 13,42 12,0 161,07

Ventilador 1000 m3/h helicoidal mural 3 1,0 1 0,90 0,90 18,0 16,25

Ventilador 15000 m³/h helicoidal mural 1 1,5 1 1,43 1,43 18,0 25,80

Ventilador 20500 m³/h helicoidal mural 1 2,5 1 2,31 2,31 18,0 41,67

Ventilador 3000 m³/h helicoidal cubiertas 4 4,0 1 3,56 3,56 18,0 64,13

VARIOS

CS fuerza y alumbrado del Edificio 4,0 2,00 4,0 8,00
Instrumentacion 10 0,0 10 0,03 0,30 24,0 7,20

Cuadros tomas de corriente 1 4,0 1 4,00 8,0 32,00
Climatización
Unidad AA/CC  6.000 Frg Generador ‐ Trafo 2 2,0 1 1,91 1,91 12,0 22,93
Unidad AA/CC 14.000 Frg ‐ Sala CCM 1 5,0 1 4,45 4,45 18,0 80,17

Alumbrado interior 1 0,5 1 0,50 3,0 1,50
Alumbrado exterior 1 1,5 1 1,50 8,0 12,00

TOTAL CCM‐ EBAR SAN ROQUE 43 205 321,15 1.702,21

Bomba sumergible :  16,75 m3/h ‐ 37,2 mca 2 7,5 1 6,90 6,90 2,82 19,45

Polipasto giratorio elevación 1000 Kg 1 1,0 1 0,90 0,90 0,2 0,18

Sistema de desodorización 850 m3/h carb. activ+vent. cen 1 4,0 1 3,56 3,56 12,0 42,76

Ventilador 1000 m3/h helicoidal mural 1 1,0 1 0,90 0,90 18,0 16,25

VARIOS

CS fuerza y alumbrado del Edificio 2,0 1,00 4,0 4,00
Instrumentacion 5 0,0 10 0,03 0,30 24,0 7,20

Cuadros tomas de corriente 1 3,0 1 3,00 8,0 24,00
Climatización
Unidad AA/CC  6.000 Frg Generador ‐ Trafo 2 2,0 1 1,91 1,91 12,0 22,93

Alumbrado interior 1 0,5 1 0,50 3,0 1,50
Alumbrado exterior 1 1,0 1 1,00 8,0 8,00

EBAR SAN ROQUE

EBAR CARTEYA
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Uds KW Uds
KW abs. 

red

KW 

simult.
Horas KWh/Dia

EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO FUTURO (25 AÑOS)

DESIGNACION

Pot. Instalada Equipos simultáneos Energía Consumida

TOTAL CCM‐ EBAR CARTEYA 13 20,5 19,98 89,83

TOTAL EBARS 1.585 1.387 6.741

Uds KW Uds
KW abs. 

red

KW 

simult.
Horas KWh/Dia

Tamiz aliviadero tipo PAS  Qu=1300l/s 3 22,0 2 20,18 40,35 0,10 4,04

Bomba vaciado de tanque 2 6,0 1 5,60 5,60 0,5 2,80

Alumbrado interior 1 0,2 1 0,20 3,0 0,60

TOTAL CCM‐ TT DE LOS BARRIOS 6 28 46,15 7,44

Tamiz aliviadero tipo PAS Qu=1000 l/s 4 22,0 2 20,18 40,35 0,10 4,04

Bomba vaciado de tanque 2 6,0 1 5,60 5,60 0,5 2,80

Alumbrado interior 1 0,2 1 0,20 3,0 0,60

TOTAL CCM‐ TT GUADACORTE 7 28 46,15 7,44

Tamiz aliviadero tipo PAS Qu=1300l/s 3 22,0 2 20,18 40,35 0,10 4,04

Bomba vaciado de tanque 2 6,0 1 5,60 5,60 0,5 2,80

Alumbrado interior 1 0,2 1 0,20 3,0 0,60

TOTAL CCM‐ TT SAN ROQUE 6 28 46,15 7,44

TOTAL TANQUE DE TORMENTAS  85 138 22

Caudal medio tratado diariamente 23.133 m3/día

TANQUE DE TORMENTAS DE LOS BARRIOS

TANQUE DE TORMENTAS GUADACORTE

TANQUE DE TORMENTAS SAN ROQUE

EDAR San Roque

TANQUES DE TORMENTA

DESIGNACION

Pot. Instalada Equipos simultáneos Energía Consumida

Explotación y Mantenimiento 14 



Uds KW Uds
KW abs. 

red

KW 

simult.
Horas KWh/Dia

EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO FUTURO (25 AÑOS)

DESIGNACION

Pot. Instalada Equipos simultáneos Energía Consumida

Uds KW Uds
KW abs. 

red

KW 

simult.
Horas KWh/Dia

DESCARGA DE CAMIONES

Tamiz de descarga de camiones 1 1,8 1 1,72 1,72 2,0 3,44

Agitador cámara descarga  y vaciados 1 2,2 1 2,04 2,04 24,0 48,89

Agitador cámara cuarentena 1 2,2 2 2,04 4,07 24,0 97,78

Bomba de cuarentena 2 0,8 1 0,68 0,68 2,0 1,35

Bombas de vaciado y trasiego a cabecera 2 5,5 1 5,13 5,13 3,0 15,40

PRETRATAMIENTO

Tamiz vertedero  1 2,0 1 1,91 1,91 3,0 5,73

Compuerta canales tamizado 4 0,4 2 0,35 0,71 0,2 0,14

Tamiz automático finos 2 1,5 2 1,43 2,87 24,0 68,79

Transportador tornillo 1 3,0 1 2,72 2,72 4,0 10,90

DESARENADOR‐DESENGRASADOR

Compuerta de entrada desarenador 2 0,4 1 0,35 0,35 0,2 0,07

Compuerta de salida de grasas 2 0,3 1 0,23 0,23 0,2 0,05

Puente desarenador 2 3,0 1 2,72 2,72 24,0 65,38

Bomba de arenas 2 3,3 2 3,00 5,99 12,0 71,91

Aireadores sumergidos 6 4,0 6 3,56 21,38 24,0 513,06

Lavador de arenas 1 2,0 1 1,91 1,91 12,0 22,93

Concentrador de grasas 1 1,0 1 0,90 0,90 12,0 10,83

TANQUE REGULACIÓN AGUA PRETRATADA

Compuertas entrada a tanque 2 0,4 1 0,35 0,35 0,2 0,07

Compuerta baipas agua pretratada 1 0,4 1 0,35 0,35 0,2 0,07

Bombas de vaciado 2 7,5 1 6,90 6,90 4,0 27,59

Compuerta reguladora agua a tratam. primario 1 0,8 1 0,68 0,68 12,0 8,13

DESODORIZACIÓN EDIFICIO PRETRATAMIENTO

Conjunto de equipo de desodorización 1 20,0 1 17,78 17,78 16,0 284,44

VARIOS

CS fuerza y alumbrado del Edificio   15,0   7,50 4,0 30,00

Control autómata CCM1 2,0 1,91 24,0 45,86

Instrumentacion 6 0,0 10 0,03 0,30 24,0 7,20

Electrovalvulas 2 0,1 2 0,06 0,12 4,0 0,48

Cuadros tomas de corriente 1 40,0 30% 12,00 8,0 96,00
Laboratorios y despachos 1 12,0 60% 7,20 6,0 43,20
Sala de control 1 6,0 50% 3,00 16,0 48,00

Climatización 1 15,0 45% 6,75 8,0 54,00

Alumbrado exterior 1 6,0 100% 6,00 8,0 48,00

TOTAL CCM‐1 38 106,4   91,23 1340,49

CCM1. EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO

Equipos simultáneosPot. Instalada Energía Consumida

DESIGNACION
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Uds KW Uds
KW abs. 

red

KW 

simult.
Horas KWh/Dia

EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO FUTURO (25 AÑOS)

DESIGNACION

Pot. Instalada Equipos simultáneos Energía Consumida

DECANTACIÓN PRIMARIA

Compuertas entrada a tanque 2 0,4 2 0,35 0,71 0,2 0,14

Puente arrastre de fangos 2 1,5 2 1,43 2,87 24,0 68,79

Bomba sobrenadantes dec lamelar 2 1,7 1 1,62 1,62 4,0 6,50

Sistema limpieza lamelas 2 1,7 1 1,62 1,62 2,0 3,25

Válvulas purga 2 0,2 2 0,18 0,36 2,0 0,72

BOMBEO FANGOS PRIMARIOS 0,00

Bombeo fangos primarios 2 3,0 1 2,72 2,72 12,0 32,69

TRAT. BIOLÓGICO 0,00

Báscula 1 0,5 1 0,48 0,48 2,0 0,96

Compuerta reparto reactores 3 0,4 1 0,35 0,35 0,2 0,07

Agitador sumergible Z anaerobia 6 1,5 6 1,43 8,60 24,0 206,37

Agitador sumergible Z anóxica 1 6 2,0 6 1,91 11,46 24,0 275,16

Agitador sumergible Z anóxica 2 6 2,0 6 1,91 11,46 24,0 275,16

Agitador sumergible Z facultativa 6 1,5 6 1,43 8,60 4,0 34,39

Bomba recirculación interna 1 DN 3 5,0 3 4,45 13,36 24,0 320,67

Bomba recirculación interna 2 UCT modif 3 3,0 3 2,72 8,17 24,0 196,13

Soplantes aireacion  4 80,0 3 70,94 212,82 15,0 3192,31

Ventilación edificio soplantes 4 1,0 4 0,90 3,61 12,0 43,33

Bomba dosif. Cl3Fe biol 4 0,2 3 0,18 0,54 0,0 0,00

Polipasto sala soplantes 1 3,2 1 2,91 2,91 0,0 0,00

DEC. SECUNDARIA

Compuerta reparto decantadores 3 0,4 1 0,35 0,35 0,2 0,07

Puente decantador secundario 3 1,5 3 1,43 4,30 24,0 103,18

Bombeo flotantes decant. Secundaria 2 2,8 1 2,59 2,59 6,0 15,56

Bombas vaciado reactores y decant. 2 4,0 1 3,56 3,56 0,5 1,78

Bombas recirculación externa 6 15,0 3 13,42 40,27 24,0 966,44

Bombas fangos en exceso 3 2,0 2 1,91 3,82 12,0 45,86

Bombaachique sala bombeos 1 2,0 1 1,91 1,91 0,5 0,96

Polipasto bombeo 1 2,0 1 1,91 1,91 0,0 0,00

Válvulas purga de fangos 3 0,3 1 0,30 0,30 6,0 1,83

VARIOS

Instrumentacion 18 0,0 18 0,03 0,54 24,0 12,96

Electrovalvulas 6 0,1 2 0,06 0,12 4,0 0,48

CS fuerza y alumbrado del Edificio   5,0   2,50 4,0 10,00

Control autómata CCM2 2,0 1,91 24,0 45,86

TOTAL CCM‐2 107 533,5   356,37 5861,60

CCM 2.‐ TRATAMIENTO PRIMARIO Y BIOLÓGICO
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Uds KW Uds
KW abs. 

red

KW 

simult.
Horas KWh/Dia

EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO FUTURO (25 AÑOS)

DESIGNACION

Pot. Instalada Equipos simultáneos Energía Consumida

TRATAMIENTO TERCIARIO

Compuerta Filtro y Bypass 4 0,40 1 0,35 0,35 0,2 0,07

Filtros de discos 1 3,00 1 2,72 2,72 12,0 32,69

Bombas de lavado de filtros 1 3,00 1 2,72 2,72 2,0 5,45

Compuerta UV y Baipás 4 0,40 1 0,35 0,35 0,2 0,07

Equipo UV conjunto 1 22,00 1 20,18 20,18 24,0 484,24

Compuerta entrada dep ag. Regenerada 2 0,40 1 0,35 0,35 0,2 0,07

Agitador dep agua regenerada 2 1,50 2 1,43 2,87 24,0 68,79

Bomba dosificadora hipoclorito 2 0,25 1 0,23 0,23 12,0 2,77

VARIOS

Instrumentacion 6 0,03 6 0,03 0,18 24,0 4,32

Electrovalvulas 4 0,05 2 0,06 0,12 4,0 0,48

CS fuerza y alumbrado del Edificio   5,00   2,50 4,0 10,00

Control autómata CCM4 2,00 1,91 24,0 45,86

TOTAL CCM‐4 27 35,88   34,49 654,81

ESPESAMIENTO FANGOS BIOLÓGICOS

Espesadores mecánicos más floculador 2 3,0 2 2,72 5,45 16,0 87,17

Agitador fangos espesados 1 3,0 1 2,72 2,72 24,0 65,38

Eq prep poli para espesado 1 4,0 1 3,56 3,56 16,0 57,01

Bomb dosif poli 3 0,6 2 0,51 1,02 16,0 16,34

PREDESHIDRATACIÓN

Bombeo fangos a deshidratación 2 3,0 1 2,72 2,72 24,0 65,38

Eq prep poli fgs predeshidratación 1 4,0 1 3,56 3,56 24,0 85,51

Bomb dosif poli 2 0,6 1 0,51 0,51 24,0 12,26

Decantador centrífugo predeshidratación fangos 1 25,0 2 22,93 45,86 24,0 1100,55

Bomba de fangos predeshidratados 2 10,0 1 9,20 9,20 24,0 220,69

Compuerta de descarga de tolva 1 0,4 1 0,35 0,35 2,0 0,71

TRATAMIENTO TÉRMICO DE FANGOS

Bombeo fangos a Hidrólisis Térmica 2 4,0 1 3,56 3,56 24,0 85,51

Conjunto equipamiento de Hidrólisis Térmica 1 40,0 1 36,09 36,09 24,0 866,09

Bomba fango a digestión 2 5,0 4 4,45 17,81 24,0 427,55

Soplante canal lateral caldera Hidrólisis Térmica 2 5,0 1 4,45 4,45 24,0 106,89

DIGESTIÓN ANAEROBIA

Agitador vertical  1 5,0 1 4,45 4,45 24,0 106,89

Bomba recirculación calentamientos fangos 2 12,0 1 10,86 10,86 24,0 260,63

Bomba circuito agua caliente 2 3,0 1 2,72 2,72 24,0 65,38

Soplante canal lateral para caldera fangos 2 4,0 1 3,56 3,56 24,0 85,51

Soplante de la esfera de biogás 1 5,0 1 4,45 4,45 24,0 106,89

Bomba dosificación ajuste pH 2 0,4 1 0,33 0,33 4,0 1,31

Bomba dosificación cloruro férrico 2 0,4 1 0,33 0,33 20,0 6,53

CCM 3. LÍNEA DE FANGOS

CCM 4.‐ TRATAMIENTO TERCIARIO
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Uds KW Uds
KW abs. 

red

KW 

simult.
Horas KWh/Dia

EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO FUTURO (25 AÑOS)

DESIGNACION

Pot. Instalada Equipos simultáneos Energía Consumida

DEPÓSITO TAMPÓN FANGO DIGERIDO

Agitador depósito tampón  2 5,0 2 4,45 8,91 24,0 213,78

POSTDESHIDRATACIÓN

Bombeo fangos a deshidratación 3 5,0 2 4,45 8,91 8,0 71,26

Eq prep poli fgs 1ª deshidrat 1 4,0 1 3,56 3,56 8,0 28,50

Bomb dosif poli 3 0,6 2 0,51 1,02 8,0 8,17

Decantador centrífugo fangos 2 25,0 2 22,93 45,86 8,0 366,85

Bomba de fangos deshidratados 2 12,0 2 10,86 21,72 8,0 173,76

Sistema de descarga interior del silo 1 4,0 1 3,56 3,56 2,0 7,13

Compuerta de descarga de silo 1 0,4 1 0,35 0,35 0,5 0,18

COGENERACIÓN

Soplante canal lateral  2 10,0 1 9,20 9,20 20,0 183,91

Varios instalación cogeneración 1 10,0 1 9,20 9,20 24,0 220,69

DESODORIZACIÓN 

Desodorización Edificio Fangos 1 20,0 1 17,78 17,78 16,0 284,44

VARIOS

Instrumentacion 12 0,0 6 0,03 0,18 24,0 4,32

Electrovalvulas 8 0,1 2 0,06 0,12 4,0 0,48

CS fuerza y alumbrado del Edificio   15,0   7,50 4,0 30,00

Control autómata CCM3 2,0 1,91 24,0 45,86

TOTAL CCM‐4 74 348,4   303,35 5469,48

Cuadros tomas de corriente 1 40,00 30% 12,00 8,0 96,00
Laboratorios y despachos 1 12,00 60% 7,20 6,0 43,20
Sala de control 1 6,00 50% 3,00 16,0 48,00

Climatización 1 15,00 45% 6,75 8,0 54,00

Alumbrado exterior 1 6,00 100% 6,00 8,0 48,00

EDIFICIO CONTROL 79,00 35,0 289

TOTALES PARA LA EDAR 1.103   820 13.616

TOTAL SERVICIO 2.773 2.346 20.379

Consumo ratio agua tratada e impulsada en el Servicio KWh/m3 0,881

Simultaneidad media respecto a la simultaneidad máxima 70% 574,27

Demanda minima necesaria para el Grupo electrógeno KW 278

Energía generada diaria Kwh 304

Energía consumida con cogeneración Kwh 13.312

Consumo ratio agua Impulsada y tratada en el servicio KWh/m3 0,575

574 kW 13.312 kWh/díaPOTENCIA TOTAL SIMULTÁNEA DE SERVICIO

EDIFICIO DE CONTROL
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Potencia contratada 393 kW

Consumo energía 13.311,79 kWh/día Con aprovechamiento de la línea de gas

Total en el período 4.858.802 kWh/año

Invierno Verano TOTAL

Potencia contratada 393 kW estacionalidad 393 kW

Consumo energía 13.311,79 kWh/día 0% 13.311,79 kWh/día

Total en el período 2.422.745 kWh 2.436.057 kWh 4.858.802 kWh/año

Período 1 = Punta

Período 2 = Llano

Período 3 = Valle

Zona

Período 1 Período 2 Período 3 Período 1 Período 2 Período 3

1 17-23 8-17, 23-24 0-8 10-16 8-10, 16-24 0-8

1 0 18-24 0-18 0 18-24 0-18

Días Invierno Verano Total

Laborables 123 124 247

Sábados 26 26 52

Domingos 26 26 52

Festivos 7 7 14

TOTAL 182 183 365

Porcentaje de funcionamiento Período 1 Período 2 Período 3 TOTAL

Invierno 8,4% 18,1% 23,4% 49,9%

Verano 8,5% 18,2% 23,4% 50,1%

TOTAL 16,9% 36,3% 46,8% 100,0%

Término de 
potencia

 (€/kW y año) (€/kWh)

Período tarifario 1 35,952537 0,12704

Período tarifario 2 6,717794 0,114955

Período tarifario 3 4,985851 0,078917

Término de Potencia Período 1 Período 2 Período 3 TOTAL

Invierno 1.190,12 € 477,30 € 457,56 € 2.124,98 €

Verano 1.199,80 € 480,31 € 459,35 € 2.139,46 €

TOTAL 2.389,92 € 957,60 € 916,91 € 51.173,23 €

Consumo energético Período 1 Período 2 Período 3 TOTAL

Invierno 409.337 kWh 878.578 kWh 1.134.830 kWh 2.422.745 kWh

Verano 412.665 kWh 884.124 kWh 1.139.267 kWh 2.436.057 kWh

TOTAL 822.003 kWh 1.762.702 kWh 2.274.097 kWh 4.858.802 kWh

Término de Energía Período 1 Período 2 Período 3 TOTAL

Invierno 52.002,22 € 100.996,92 € 89.557,36 € 242.556,50 €

Verano 52.425,01 € 101.634,52 € 89.907,53 € 243.967,06 €

TOTAL 104.427,23 € 202.631,44 € 179.464,89 € 486.523,56 €

Invierno Verano

Sábados, domingos y días festivos

Término de energía 

Coste energético

Coste energético

EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO FUTURO (25 AÑOS)

De lunes a Viernes

V1.- ANÁLISIS DE TARIFAS Y COSTES DE ELECTRICIDAD

Estudio según diferentes tarifas 3 o 6.1A
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EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO FUTURO (25 AÑOS)

V1.- ANÁLISIS DE TARIFAS Y COSTES DE ELECTRICIDAD

Coste total anual de la energía eléctrica según tarificación 3.1: 537.696,79 €

Distibución anual por periodos 6,94% 9,68% 5,84% 7,31% 11,69% 58,54%

Consumo energético Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6

kw contratados 393 kW 393 kW 393 kW 393 kW 393 kW 393 kW

kwh consumidos 337.232 kWh 470.350 kWh 283.985 kWh 354.981 kWh 567.970 kWh 2.844.285 kWh 4.858.801,8

Tarifa 6.1.A

Tensión: > 1 y ≤ 36 kV

Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 Período 5 Período 6
tarifa contratado

€/kW y año
41,14051 20,58806 15,067041 15,06704 15,06704 6,874556

Término de 
Potencia

tarifa consumido
€/kWh

0,123113 0,105554 0,094496 0,081444 0,075399 0,063511
Término de 
energía

Tarifa 6.1.A

Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 Período 5 Período 6 TOTAL

Termino de Potencia 16.165,12 € 8.089,56 € 5.920,21 € 5.920,21 € 5.920,21 € 2.701,18 € 44.716,5

Termino de energía 41.517,63 € 49.647,30 € 26.835,42 € 28.911,07 € 42.824,33 € 180.643,38 € 370.379,1

Coste total anual de la energía eléctrica según tarificación 6.1: 415.095,64 €

Tipo de tarifa seleccionada: 6.1.A

Estudio según la Tarifa 6.1 (mercado libre 6 períodos)
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V.2.- CONSUMO Y COSTES DE REACTIVOS DE PROCESO

Sobre Caudales Medio de Proyecto

Caudal Caudal diario Período estudio Caudal total

Caudal Total anual 23.133 m³/día 365 días 8.443.545 m³

Hipoclorito Sódico Mantenimiento en depósito agua regenerada

Se proyecta una desinfección de emergencia con hipoclorito sódico

Caudal tratamiento: 23.133,0 m3/día

Dosis estimada: 2,0 mg/l

Consumo diario : 46,27 Kg/día

Concentración en cloro activo producto comercial: 150 g/l

Densidad producto comercial 1,1 Kg/l

Necesidades diarias producto comercial 46,27 Kg/día

Días de uso por emergencias 120 dias

Necesidades anuales producto comercial 5.551,92 Kg/año

Precio: 206,25 €/tn

Coste anual hipoclorito desinfección 1.145,08 €/año

Polielectrolito en pre-deshidratación

Fango a deshidratar 10.080,7 kg/d

Reactivo utilizado Polielectrolito 

Dosis media reactivo comercial 5,0 g/kg MS

Consumo medio reactivo diario 50,40 kg/d

Coste reactivo 3,78 €/kg

Dias anuales de dosificación 365 d/año

Coste anual Polielectrolito en predeshidratación 69.615,07 €/año

Polielectrolito en Post-deshidratación

Fango a deshidratar 5.988,3 kg/d

Reactivo utilizado Polielectrolito 

Dosis media reactivo comercial 5,00 g/kg MS

Consumo medio reactivo diario 29,94 kg/d

Coste reactivo 3,78 €/kg

Dias anuales de dosificación 365 d/año

Coste anual Polielectrolito en post-deshidratación 41.354,23 €/año

REACTIVOS EMPLEADOS EN EL PROCESO

EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO FUTURO (25 AÑOS)
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REACTIVOS EMPLEADOS EN EL PROCESO

EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO FUTURO (25 AÑOS)

Fijación sulfuro de hidrógeno. Cloruro férrico en la Digestión de Fangos

Caudal diario de biogás 3.655,0 m3/dia

Caudal medio de biogas: 152,29 m3/h

Caudal máximo: 182,75 m3/h

Concentración máxima de SH2 en el biogás 2.000 mg/m3

Cantidad SH2 a abatir 7,31 KgSH2/día

Agente empleado: Cloruro férrico

Forma de suministro Líquido

Dosis estiométrica media, cl3Fe…SH2: 3,19 Kg/Kg

Dosis máxima a caudal medio: 3,19 mg/l

Horas de funcionamiento diario: 24 h

Consumo diario nominal 23,32 Kg/día

Consumo diario producto comercial: 58,30 Kg/día

Contenido en cloruro férrico: 40%

Densidad: 1,4 kg/l

Consumo medio reactivo comercial diario 42,2 l/día

Coste reactivo 236,5 €/tn

Dias anuales de dosificación 150 d/año

Coste anual cloruro férrico coagulación 2.068,09 €/año

Ajuste de pH en el digestor. Hidroxido de Sódio

Se aplica sobre el fango que sale de la HT 

Caudal diario: 71,00 m3/dia

Caudal medio: 2,96 m3/h

Dosis máxima de aplicación: 30,00 mg/l

Consumo diario: 2,13 Kg/dia

Forma comercial Disolución al 50% 500,0 gr/l

Consumo diario: 4,26 l/dia

Coste reactivo 295 €/tn

Dias anuales de dosificación 40 d/año

Coste anual Hidroxido de Sódio.  Ajuste de pH en el digestor 354,00 €/año

COSTE ANUAL DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS 114.536,48 €/año
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V.3.1.- RESIDUOS

V.3.1.a- RETIRADA DE RESIDUOS DE LAS EBAR

BASURAS:  

Sin Desbaste Total 
EBAR Los Barrios 4.715 4.715 m3/día
EBAR Puente Romano 514 5.229 m3/día
EBAR Guadacorte 2.630 7.859 m3/día
EBAR San Roque 4.240 4.240 m3/día
EBAR Carteya 40 40

12.139 22.083 4.430.887 m3/año

0,03 Kg/m3
30 gr/m3

Resulta una producción de: 132,93 Tm/año

Densidad aparente de los residuos 1,1 Tm/m3
Aplicando un coste de:
Transporte de un contenedor de 3 m3 110 €/ud
Tratamiento en vertedero 28,50 €/Tn

Coste unitario: 61,83 €/Tn
Resulta un coste total de: 8.219,30 €/año

COSTE TOTAL RETIRADA DE RESIDUOS DESBASTE EBARs 8.219,30 €/año

V.3.1.b- RETIRADA DE RESIDUOS DE LAS EDAR
RESIDUOS DESBASTE PRETRATAMIENTO

23.133 m3/día
8.443.545 m3/año

0,1 Kg/m3
Resulta una producción de: 844,35 Tm/año

Densidad aparente de los residuos 1,0 Tm/m3
Aplicando un coste de:
Transporte de un contenedor de 5 m3 150 €/ud
Tratamiento en vertedero 28,50 €/Tn

Coste unitario: 58,50 €/Tn
Resulta un coste total de: 49.394,74 €/año

Caudal medio diario de las EBAR, dotadas de Rejas de desbaste

Se estima una producción de estos residuos de 

EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO FUTURO (25 AÑOS)

RETIRADA Y GESTIÓN DE RESIDUOS Y FANGOS

Se estima una producción de estos residuos de 

Caudal diario en pretratamiento
Caudal anual en pretratamiento

La retirada de arenas, la retirada de basuras y grasas concentradas, debido a que el destino de cada uno de estos
grupos es distinto.

Explotación y Mantenimiento 23 



EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO FUTURO (25 AÑOS)

RETIRADA Y GESTIÓN DE RESIDUOS Y FANGOS

TOTAL COSTE RETIRADA DE RESIDUOS DESBASTE 49.394,74 €/año

0,035 Kg/m3
Resulta una producción de: 295,52 Tm/año

Densidad aparente de la arena 1,6 Tm/m3
Aplicando un coste de:

Transporte de contenedor de 5 m3 150 €/ud
Tratamiento en vertedero 28,50 €/Tn

Coste unitario: 47,25 €/Tn
Resulta un coste total de:    13.963,51 €/año

TOTAL COSTE RETIRADA DE ARENAS 13.963,51 €/año

GRASAS
23.133 m3/día

8.443.545 m3/año

La concentración media en el agua bruta es de: 30 mg/lj
eliminación 0,9

Grasas a retirar 0,027 kg/m3

Resulta una producción de: 227,98 Tm/año

Densidad aparente de las grasas 0,6 Tm/m3

Aplicando un coste de:

Transporte de contenedor de 5 m3 150 €/ud

Tratamiento en planta como RT y P 100 €/Tn

Coste Unitario 150,00 €/Tn

Resulta un coste total de:    34.196 €/año

TOTAL COSTE RETIRADA DE GRASAS 34.196,36 €/año

Debido a que el tratamiento que se le da a estas grasas es de un residuo 

Caudal diario en pretratamiento

Caudal anual en pretratamiento

Se estima una producción de estos residuos de 
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EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO FUTURO (25 AÑOS)

RETIRADA Y GESTIÓN DE RESIDUOS Y FANGOS

 TRANSPORTE Y EVACUACIÓN DE FANGOS

Materia seca de fango producido 5.988,33 Kg/d
Sequedad 22%

Peso de fangos al 22% 27,22 Tn/d

9.935,19 Tn/año

Densidad: 1.050 Tn/m³
Volumen total a extraer: 9.462,09 m³/año
Nº Viajes camión 20 m3 473,10 viajes
Coste viaje a Finca 100,00 €/viaje
Coste del transporte 47.310,43 €/transporte
Tratamiento en Uso Agrícola 3,00 €/Tm
Resulta un coste total de:    77.115,99 €/año

TOTAL COSTE RETIRADA DE FANGOS 77.115,99 €/año

COSTE TOTAL RETIRADA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 182.889,90 €/año
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F.1.- PERSONAL
Personal o empresa Anual Jornada

1 Jefe de Planta 49.950,00 € 1 49.950,00 €

0,5 Analista 32.400,00 € 1 16.200,00 €

1,5 Oficial 1ª. Electromecánico 32.400,00 € 1 48.600,00 €

3 Peón especialista. Explotación 27.000,00 € 1 81.000,00 €

1 Peón especialista. Conservación-Limpieza 24.300,00 € 1 24.300,00 €

Pluses

Pluses 10.875,00 €

TOTAL COSTE ANUAL DEL PERSONAL 230.925,00 €/año

F.2.- COSTES DE ENERGÍA ELECTRICA.TERMINO DE POTENCIA

Tarifa 6.1.A

TOTAL

Período 1 16.165 €/año

Período 2 8.090 €/año

Período 3 5.920 €/año

Período 4 5.920 €/año

Período 5 5.920 €/año

Período 6 2.701 €/año

TOTAL COSTE ANUAL DEL TERMINO DE POTENCIA  44.716,51 €/año

F.3.- COSTES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Mantenimiento Obra Civil y Conservación 8.300 €/año

Mantenimiento preventivo 122.204 €/año

Mantenimiento Predictivo 23.296 €/año

Mantenimiento específico 6.656 €/año

Consumibles mantenimiento 2.240 €/año

Mantenimiento Metrológico 8.384 €/año

Mantenimiento Reglamentario 9.865 €/año

Mantenimiento Correctivo 8.000 €/año

Mantenimiento Red de colectores y 
Consumibles 10.160 €/año

TOTAL COSTE ANUAL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 199.105,29 €/año

RESUMEN COSTES FIJOS

EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO FUTURO (25 AÑOS)
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RESUMEN COSTES FIJOS

EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO FUTURO (25 AÑOS)

F.4.- ADMINISTRATIVOS Y VARIOS

Arbitrios, tasas e impuestos:  1500 €/año

Seguro de responsabilidad civil: 1500 €/año

Teléfono móviles: 210 €/año

Conexión internet Centro Control 720 €/año

Material de oficina: 400 €/año

Servicios de mensajería: 150 €/año

Ordenador portátil con conexión USB a internet 150 €/año

Cámara digital 45 €/año

Multifuncional, fotocopiadora, fax, impresora 175 €/año

Ropa de trabajo, EPIS 640 €/año

Útiles y material de aseos 120 €/año

Fungibles de laboratorio, analitica propia 1500 €/año

Reposición material de laboratorio 180 €/año

Formación del personal 1400 €/año

Agua potable 960 €/año

Alquiler vehículos y combustibles 13760 €/año

TOTAL COSTE ANUAL ADMINISTRATIVOS Y VARIOS 23.410,00 €/año

F5.- CONSUMIBLES DE PROCESO

Total costes mantenimiento de desodorización 1750 €/año

Total coste reposición de lámparas 6900 €/año

TOTAL COSTE ANUAL CONSUMIBLES 8.650,00 €/año

TOTAL ANUAL DE COSTES FIJOS 506.806,79 €/año

0,060 €/m3
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V2.- COSTES VARIABLES

V.2.1.- COSTE TÉRMINO DE ENERGÍA

Tarifa 6.1.A Consumo anual 4.858.802 kWh/año

Periodo
Consumo

 (kWh/año)
Precio kWh (€/kWh)

P1 337.231,90 0,1231
P2 470.349,76 0,1056
P3 283.984,76 0,0945
P4 354.980,95 0,0814
P5 567.969,52 0,0754
P6 2.844.284,87 0,0635

OSTE ANUAL DEL TERMINO DE ENERGÍA 330.828,35 €/año

TOTAL COSTE ANUAL DEL TERMINO DE ENERGÍA 370.379,13 €/año

V.2.2.- DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS

Reactivos Linea de agua

Hipoclorito Sódico Mantenimiento en depósito agua regenerada 1145,0835 €/año

Reactivos Linea de fangos

Polielectrolito en pre-deshidratación 69.615,07 €/año

Polielectrolito en Post-deshidratación 41.354,23 €/año

Fijación sulfuro de hidrógeno. Cloruro férrico en la Digestión de Fangos 114.536,48 €/año

TOTAL COSTE ANUAL DE PRODUCTOS QUIMICOS 114.536,48 €/año

V.2.3.- COSTE RETIRADA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Coste retirada de basuras EBARs 8.219,30 €/año

Coste retirada de basuras 49.394,74 €/año

Coste retirada de arenas 13.963,51 €/año

Coste retirada de grasas 34.196,36 €/año

Coste de retirada de fangos 77.115,99 €/año

TOTAL COSTE ANUAL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 182.889,90 €/año

TOTAL ANUAL DE COSTES VARIABLES 667.805,51 €/año

0,079 €/m3

180.643,38

Coste (€/año)

41.517,63
49.647,30
26.835,42

EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO FUTURO (25 AÑOS)

RESUMEN DE COSTES VARIABLES

28.911,07
42.824,33
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Caudal medio tratado diariamente. 23.133 m3/día

R.1.- RESUMEN DE COSTES 

CONCEPTO Coste
Personal 230.925,00
Término de potencia 44.716,51
Mantenimiento y conservación 199.105,29
Administrativos y varios 23.410,00
Mantenimiento desodorización 1.750,00
Reposición de lámparas 6.900,00

Total costes fijos : 506.806,79 €/año

CONCEPTO Coste
Energía eléctrica 370.379,13
Reactivos 114.536,48
Gestión de residuos 182.889,90

Total costes variables: 667.805,51 €/año

R.2.- RESUMEN TOTAL DE COSTES DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO

Total ejecución material Costes Fijos: 506.806,79 €/año

0,060 €/m3

Total ejecución material Costes Variables: 667.805,51 €/año

0,079 €/m3

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 1.174.612,30 €/año

Coste unitario de tratamiento 0,139 €/m3

EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIO FUTURO (25 AÑOS)

COSTES FIJOS

COSTES VARIABLES

RESUMEN GENERAL DE COSTES
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COSTE INCIDENCIA

Personal 230.925,00 19,7%

Término de potencia 44.716,51 3,8%

Mantenimiento y conservación 199.105,29 17,0%

Administrativos y varios 23.410,00 2,0%

Mantenimiento desodorización 1.750,00 0,15%

Reposición de lámparas 6.900,00 0,6%

Energía eléctrica 370.379,13 31,5%

Reactivos 114.536,48 9,8%

Gestión de residuos 182.889,90 15,6%

CONCEPTO

BALANCE DE INFLUENCIA EN LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN

19,7%

3,8%

17,0%

2,0%0,15%0,6%

31,5%

9,8%

15,6%

BALANCE DE INFLUENCIA EN LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN

Personal Término de potencia Mantenimiento y conservación

Administrativos y varios Mantenimiento desodorización Reposición de lámparas

Energía eléctrica Reactivos Gestión de residuos
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ACTUAL FUTURO
Caudal medio tratado diariamente. 12.139 23.133 m3/día

R.1.- RESUMEN DE COSTES 

ACTUAL FUTURO
CONCEPTO Coste Coste
Personal 166.860,00 230.925,00
Término de potencia 45.779,40 44.716,51
Mantenimiento y conservación 89.792,32 199.105,29
Administrativos y varios 11.066,00 23.410,00
Mantenimiento desodorización 875,00 1.750,00
Reposición de lámparas 3.450,00 6.900,00

Total costes fijos : 317.822,72 €/año 506.806,79 €/año

ACTUAL FUTURO
CONCEPTO Coste Coste
Energía eléctrica 351.036,75 370.379,13
Reactivos 59.985,00 114.536,48
Gestión de residuos 71.155,69 182.889,90

Total costes variables: 482.177,44 €/año 667.805,51 €/año

R.2.- RESUMEN TOTAL DE COSTES DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO

ACTUAL FUTURO
Total ejecución material Costes Fijos: 317.822,72 €/año 506.806,79 €/año

0,072 €/m3 0,060 €/m3

Total ejecución material Costes Variables: 482.177,44 €/año 667.805,51 €/año

0,109 €/m3 0,079 €/m3

TOTAL PRESUPUESTO EJEC.  MATERIA 800.000,16 €/año 1.174.612,30 €/año

Coste unitario de tratamiento 0,181 €/m3 0,139 €/m3

EMISARIOS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE SAN ROQUE, CÁDIZ
ESCENARIOS ACTUAL Y FUTURO (25 AÑOS)

RESUMEN GENERAL DE COSTES

COSTES FIJOS

COSTES VARIABLES
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ACTUAL FUTURO
COSTE INCIDENCIA COSTE INCIDENCIA

Personal 166.860,00 20,9% 230.925,00 19,7%

Término de potencia 45.779,40 5,7% 44.716,51 3,8%

Mantenimiento y conservación 89.792,32 11,2% 199.105,29 17,0%

Administrativos y varios 11.066,00 1,4% 23.410,00 2,0%

Mantenimiento desodorización 875,00 0,11% 1.750,00 0,15%

Reposición de lámparas 3.450,00 0,4% 6.900,00 0,6%

Energía eléctrica 351.036,75 43,9% 370.379,13 31,5%

Reactivos 59.985,00 7,5% 114.536,48 9,8%

Gestión de residuos 71.155,69 8,9% 182.889,90 15,6%

BALANCE DE INFLUENCIA EN LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN

CONCEPTO

20,9%

5,7%

11,2%

1,4%
0,11%0,4%

43,9%

7,5% 8,9%

BALANCE DE INFLUENCIA EN LOS COSTES DE 
EXPLOTACIÓN ACTUAL

Personal
Término de potencia
Mantenimiento y conservación
Administrativos y varios
Mantenimiento desodorización
Reposición de lámparas
Energía eléctrica
Reactivos
Gestión de residuos

19,7%

3,8%

17,0%

2,0%
0,15%

0,6%

31,5%

9,8%

15,6%

BALANCE DE INFLUENCIA EN LOS COSTES DE 
EXPLOTACIÓN FUTURO

Personal
Término de potencia
Mantenimiento y conservación
Administrativos y varios
Mantenimiento desodorización
Reposición de lámparas
Energía eléctrica
Reactivos
Gestión de residuos
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1.- OBJETO Y ALCANCE DEL DOCUMENTO 

El presente Anejo tiene por objeto definir el Plan de obra del presente proyecto, así como la 
definición de los principales aspectos a considerar durante la ejecución de la misma.  

El método utilizado para la obtención del Programa de trabajos es el del camino crítico, también 
llamado CPM por sus iniciales anglosajonas (Critical Path Method). Para el cálculo se ha empleado el 
Programa “Microsoft Project Manager v.13”, de amplia difusión. 

Las actividades que no permiten ningún retraso sin que se retrase también el fin de la obra son 
las llamadas críticas y conforman el Camino Crítico. Aquellas actividades que pueden retrasarse sin que 
se vea comprometido el plazo final son las tareas normales, y su holgura viene fijada por la duración 
entre el límite de finalización y su terminación más temprana. El límite de finalización es la fecha en 
que la terminación de una actividad normal en ese momento la convierte en crítica.  

Cada uno de los capítulos singulares que componen el proyecto se subdivide en sus actividades 
constituyentes: en el primer nivel se encuentran las más importantes, con indicación del plazo en que 
deben ejecutarse y que son las presentadas en el Proyecto 

Una vez determinadas las actividades principales que contienen cada uno de los paquetes de 
obra, se han establecido las duraciones estimadas para cada una de ellas en función de la carga de 
trabajo a realizar y de las dificultades inherentes a las mismas. Al mismo tiempo se han establecido las 
precedencias y dependencias entre ellas, con los solapes previsibles. Estas precedencias se han 
establecido generalmente del tipo final-comienzo (FC) para las obras localizadas, tales como balsas, 
embalse y estación de bombeo. Las actividades correspondientes a las obras lineales, impulsión y red de 
distribución, tienen unas precedencias del tipo comienzo-comienzo (CC), por adaptarse mejor a la 
programación. 

Una vez introducidos en el Programa estos datos, el mismo calculada los hitos anteriormente 
señalados, con indicación expresa de la duración de cada paquete de obras. También determina para 
cada actividad la holgura existente, y distingue entre actividades críticas y no críticas. Se han dibujado 
en rojo las primeras y en azul las segundas. La holgura viene representada en color púrpura Se presenta 
tanto el Diagrama de Precedencias (Diagrama PERT) como el gráfico de barras convencional 
(Diagrama GANTT), así como el Cronograma Valorado. 

2.- CONSIDERACIONES PREVIAS AL DISEÑO DEL PROGRAMA DE OBRA 

A continuación se exponen las características singulares de las Obras, sus mediciones y 
elementos más significativos. El estudio conjunto ha permitido establecer un cronograma, que se estima 
viable, al que denominaremos Plan Director de las obras. 

2.1.- DISPOSICIÓN DE LOS TERRENOS 

Como criterio general y paso previo al comienzo de los trabajos se ha de indicar la necesidad de 
disponibilidad de los terrenos  de acceso y servidumbres necesarias. La mayor parte de las actuaciones 
se realizan en terreno clasificado como rústico de acuerdo con el P.G.O.U., además del denominado 
como público correspondiente a las calles, caminos o accesos afectados. 

Cara al desarrollo del presente programa se asume que los trabajos preliminares de disposición 
de terrenos y expropiaciones  se han realizado previo comienzo de trabajos, y que estos se ponen a 
disposición, es por ello que no describamos el proceso de expropiaciones. 

2.2.- TRABAJOS PRELIMINARES AL COMIENZO DE LOS TRABAJOS CONSTRUCTIVOS 

Dentro de este apartado se han incluido las obras correspondientes a la construcción de las 
distintas instalaciones de obra, así como los trabajos correspondientes al replanteo y jalonamiento de las 
obras.   

- Desarrollo y aprobación del Plan integrado de gestión de la obra que comprende el PAC, PS&S y 
PVA. 

o Desarrollo del Plan de Aseguramiento de Calidad con la inclusión  del Plan de ensayos, 
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propuesta de materiales y desarrollo de PPIs. 

o Desarrollo del Plan de Seguridad y Salud,  acta previa y aprobación con apertura de centro 
de trabajo y nombramiento del Coordinador. Dicha actividad se desarrolla habitualmente en 
el primer mes durante la fase de firma de contrato y preparación documental hasta la firma 
del acta previa o acta de comienzo de trabajos. 

o Plan de Vigilancia Ambiental y permisos ambientales: Se corresponde a todas las 
autorizaciones necesarias para ejecutar los trabajos, así como autorizaciones de gestores de 
residuos, autorizaciones de afección de dominio público hidráulico (CHG), autorizaciones 
de afecciones municipales,…  que deberán incluirse en el propio Plan de Vigilancia 
Ambiental de la obra. La aprobación del Plan de Vigilancia Ambiental incluirá la 
aprobación de los permisos asociados al Plan de Gestión de residuos, préstamos y 
vertederos autorizados. 

- Autorizaciones de servicios afectados: La ejecución de las obras afecta de forma directa a 
numerosas infraestructuras, tanto red de abastecimiento, red de gas, red comunicaciones, líneas 
eléctricas de media tensión, alumbrado público, red de pluviales, pavimentos de diferentes 
categorías, y especialmente al propio servicio de saneamiento.  

o Se localizarán los servicios afectados  y se pondrá señalización de la obra en los accesos a la 
misma o se habilitarán los caminos de acceso a la obra. 

o  Se incluirán solicitudes de cruce y permisos, etc, , así como la adecuada identificación y 
localización de servicios, programación de cortes, documentación administrativa requerida. 

- Comprobación del replanteo y la delimitación de las áreas a utilizar para el montaje de las 
instalaciones y zonas de acopio. 

- Otros : Movilización, instalaciones preliminares y gestiones de compra de suministros/subcontratas. 

2.3.- LIMITACIONES AL PLAZO DE EJECUCIÓN 

A continuación se adjuntan las principales restricciones a tener en cuenta: 

- Restricciones informativas 

o En ningún caso, la ejecución de las obras previas impedirá el correcto desarrollo del tráfico 
en la zona así como no deberá afectar al resto de servicios. 

o Para el buen desarrollo de los trabajos, la empresa constructora deberá adjuntar un 
programa  de trabajos indicando las actividades a realizar en un plazo de 15 días, que será 
comunicado a los Organismos afectados y la Dirección de Obra para su aprobación. 

o Se han de solicitar los permisos necesarios para mantener los accesos y el tráfico peatonal y 
de vehículos en forma segura. 

Por otro lado, el programa de las obras ha de considerar las paralizaciones previstas: 

- Restricciones a la explotación: Las actuaciones se desarrollan adosadas a las instalaciones de 
saneamiento de ARCGISA, las cuales deberán estar operativas durante toda la obra hasta su 
demolición. Es por ello se deberán coordinar actividades y realizar los desvíos necesarios que 
garanticen la explotación en las mismas condiciones actuales.  

- Restricciones arqueológicas: Se contempla un seguimiento arqueológico previo y durante las 
operaciones de movimientos de tierras. En el Anejo-13 del presente Documento nº1, se incluye el 
Estudio de Impacto Ambiental tramitado, así como las medidas correctoras y protectoras previstas. 
Para el caso de las afecciones arqueológicas se han identificados lo puntos sensibles y de interés 
arqueológico. El presente proyecto contempla el seguimiento arqueológico durante la fase de 
movimiento de tierras. 

- Restricciones ambientales:  El presente proyecto contempla la implantación de un Plan de 
Vigilancia Ambiental con las medidas ambientales preventivas y correctivas definidas en el EIA.  
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- Restricciones horario de trabajo: En periodos calurosos de verano se emite una evaluación de 
riesgos donde puede incluirse puntualmente en la provincia de actuación como de alto riesgo, lo que 
exige el cumplimiento de horarios de jornada reducida hasta las 15.00h y la adopción de medidas 
preventivas referente al Plan de Incendios Forestales. 

- Plan de emergencia e incendios: Se ha de prever la redacción del un Plan de incendios, con la 
consecuente solicitud de permisos y autorizaciones. 

- Restricciones por ruido: El horario de trabajo será de 7.00h a 20.00h, debiendo cumplir los 
requerimientos estipulados en la normativa vigente en relación a los valores sonoros. Los trabajos 
nocturnos sólo podrán realizarse bajo autorización. Los límites máximos admisibles para los niveles 
de emisión acústica por parte de la maquinaria serán los establecidos, bien por los Reglamentos 
número 41 y 51 anejos al Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 1.958, bien R.D. 212/2002 de 22 
de febrero, que regula los niveles de emisión de ruidos de maquinaria de obra que traspone la 
Directiva 2000/14/CEE de 8 de mayo, para la homologación de vehículos nuevos y Decretos que lo 
desarrollan, o en caso de ser de carácter más restrictivas, se aplicarán las normativas de carácter 
local autonómico  o estatal.  

- Plantaciones: Estas se deben realizar entre los periodos de Octubre a febrero. 

2.4.- AFECCIONES CLIMÁTICAS Y RENDIMIENTOS 

A continuación se ofrece una tabla con la temperatura media mensual y anual recogidas para las 
estaciones en estudio en ºC: 

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
San Roque 12,3 12,7 14,2 15,5 17,.9 20,6 23,2 23,8 21,9 18,9 15,2 13,2 
Los Barrios 15.2 14.7 13.5 10.8 6.3 2.8 2.7 5.6 9.7 12.4 14.3 13.9 

Las temperaturas del municipio de San Roque oscilan entre 28ºC y 8ºC, con promedios de 
23,8ºC. Agosto es el mes más cálido del año y enero tiene la temperatura promedio más baja del año. Es 
12,3 ° C. 

La temporada templada dura 2,8 meses, de junio a septiembre, y la temperatura máxima 
promedio diaria es más de 26 °C. El día más caluroso del año se suele producir en agosto, con una 
temperatura máxima promedio de 28 °C y una temperatura mínima promedio de 21 °C.   

La temporada fresca dura 4 meses aproximadamente, desde noviembre a marzo, y la 
temperatura máxima promedio diaria es menos de 18 °C. El día más frío del año es el 21 de enero, con 
una temperatura mínima promedio de 10 °C y máxima promedio de 16 °C.  

En Los Barrios, los veranos son cortos, calientes, húmedos, áridos y mayormente despejados y 
los inviernos son largos, frescos, mojados, ventosos y parcialmente nublados. Durante el transcurso del 
año, la temperatura generalmente varía de 10 °C a 29 °C y rara vez baja a menos de 7 °C o sube a más 
de 32°C. 

A continuación se ofrece una tabla con los datos de pluviometría media mensual recogidos para 
San Soque-los Barrios: 

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
San Roque 121 102 87 60 32 9 1 3 17 63 126 139 
Los Barrios 77 62 40 6 1 1 0 1 3 12 26 65 

En San Roque las precipitaciones medias anuales se encuentran entre los 700-1000 mm, esto se 
debe a la elevación de los frentes nubosos que proceden del Atlántico por las laderas de las cordilleras 
litorales. Esto provoca un alto nivel de pluviosidad y la aparición de nieblas importantes en las zonas 
altas, sobre todo en los meses húmedos. En el diagrama climático se repite el esquema habitual de 
Andalucía, donde los veranos son cálidos y secos, que a pesar del efecto amortiguador de la cercanía del 
mar, se extiende de mayo a octubre. 

La distribución de las lluvias en el término municipal de Los Barrios es irregular, presentando 
una mayor precipitación en los meses comprendidos entre octubre y marzo. Sin embargo en los meses 
de verano que corresponden a junio, julio y agosto las precipitaciones son prácticamente inexistentes. El 
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total de precipitaciones anuales medias registrada oscila en torno a los 1330 mm, contando con un total 
de 70 a 80 días de lluvia a lo largo del año. Correspondiendo los mayores registros pluviométricos, 
aproximadamente el 50%, a los meses de invierno y el resto a otoño y primavera. Son destacables las 
lluvias torrenciales que afectan al Campo de Gibraltar, existiendo registros de hasta 60 mm en 6 horas o 
90 mm en un día. Siendo estos valores muy elevados. 

En el cálculo de los días realmente trabajados de cada mes se han seguido las recomendaciones 
de la publicación “Isolíneas de coeficientes de reducción de los días de trabajo” editado por el MOPT 
(actual Ministerio de Fomento) así como las indicaciones de la Dirección General de Carreteras 
teniendo en cuenta: 

- Los días festivos que varían según el año y la localidad. 

- Los días de climatología adversa cuya incidencia se traduce en un coeficiente de reducción a 
aplicar a los días laborables y que ha de determinarse por clase de obra. 

Dado que los días festivos pueden ser también de climatología adversa, debe adoptarse el 
criterio propuesto en la publicación de la Dirección General de Carreteras: 

Si para un mes determinado, Cf representa el coeficiente de reducción de días festivos y Cm 
representa el coeficiente de reducción climatológico para una clase de obra determinada,   (1-Cm) 
representa la probabilidad de que un día cualquiera del mes presente climatología adversa para dicha 
clase de obra  y  (1-Cm) x Cf  la probabilidad de que un día laborable presente una climatología adversa. 
El coeficiente de reducción total será, por lo tanto:  

Ct = 1 - (1-Cm) x Cf 

Coeficiente de reducción por días festivos Cf 

El coeficiente de reducción por días festivos se establece dividiendo el número de días 
laborables, una vez descontados sábados, domingos y festivos, entre el número total de días del mes.  

Para ello se ha tenido en cuenta los festivos de ámbito nacional, locales, y los específicos 
determinados por el Convenio de la Construcción. 

El número de días laborables se realiza teniendo en cuenta la jornada laboral de 40 horas de 
lunes a viernes, 12 festivos nacionales y autonómicos y 2 días festivos locales, de forma que se 
establecen 11 días festivos por convenio para el sector de la construcción y las obras públicas a razón de 
8 horas diarias de trabajo. 

Coeficientes de reducción climatológicos Cm 

Las clases de obra consideradas a efecto de los días útiles de trabajo son: 

- Hormigones   

- Explanaciones 

- Producción de áridos 

Coeficientes de reducción total, Ct 

Teniendo en cuenta los valores de Cf y Cm el coeficiente de reducción total de los días 
laborables para cada unidad de obra: Ct = 1 - (1-Cm) x Cf se indica a continuación. 

 CLASE DE OBRA 
PROVINCIAS HORMIGÓN EXPLANACIONES ÁRIDOS RIEGOS Y 

TRATAMIENTOS 
MEZCLAS 

BITUMINOSAS 
CÁDIZ 0.945 0.885 0.947 0.771 0.822 

En consecuencia no se consideran afecciones ni paradas climáticas, excepto aquellas que se 
vean producidas por aguaceros o lluvias de alta intensidad. 
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3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PROCESO CONSTRUCTIVO 

3.1.- AGRUPACIÓN DE VERTIDOS 

3.1.1.- Conducciones 

3.1.1.1.- Conducciones 

Las actividades programáticas de las conducciones se consideran lineales, donde cada actividad 
depende de las predecesoras, si bien el rendimiento del conjunto es proporcional a los equipos 
dispuestos  en toda la obra, debido a su gran dispersión geográfica. Es decir se puede acometer un gran 
número de tramos independientes con equipos independientes. 

La excavación se inicia tras la movilización e implantación de obra, y en el mes-2. Los 
rendimientos medios esperados en tramos sin afección a servicios corresponden a 50 m /día colocados 
por equipo, considerando la cadencia de 2 meses entre excavaciones y rellenos para completar el ciclo. 

En aquellos tramos con presencia de servicio será necesario su localización y protección previa, 
y una ejecución localizada, ya que el diseño contempla en la mayor parte de los tramos que la traza 
discurra por debajo de dichos servicios y por lo tanto es necesario operaciones de sostenimiento. 

Se ha de prever los plazos requeridos por los diversos Organismos en la solicitud de permisos, 
localización, etc. 

3.1.1.2.- Arquetas y pozos 

La ejecución de los pozos, las arquetas y valvulería asociada se considera de forma lineal 
incorporada en el tren de producción. Para ello es siempre conveniente que la ejecución se realice 
siempre simultáneamente y no se dejen huecos libres. La colocación y ejecución de pozos o arquetas se 
realiza con equipos independientes. 

3.1.1.3.- Cruces singulares 

Se presentan singularidades en los cruces a ejecutar mediante hinca, los cuales a su vez pueden 
ser programados de forma aislada  con uno o dos equipos  para la totalidad de la obra. 

Dicha actividad no se considera crítica, si bien el cuello de botella suele ser la solicitud de 
permisos y tramitaciones administrativas, más que la propia ejecución de los cruces. 

A efectos de programación se ha considerado un equipo para la hinca helicoidal y otra para la 
dirigida. En el caso de la hinca helicoidal, se ha de contemplar que esta actúa de vaina, por lo que 
posteriormente será necesario proceder a la instalación de la tubería en su interior. 

En el caso de la hinca dirigida la complejidad se centra en el proceso constructivo y soldadura de 
tuberías de gran diámetro, por lo que se deberá cuidar las operaciones de acceso, tirado, etc. 

3.1.2.- Estaciones de bombeo y tanques de tormentas 

El presente proyecto contempla cuatro estaciones de bombeo nuevas (Los Barrios, Pte. Romano, 
Guadacorte y San Roque) y la remodelación de la EBAR de Carteya. La EBAr de Puente Romano no 
dispondrá de tanque de tormentas. 

La ejecución de las nuevas estaciones de bombeo y tanques de tormentas ha sido proyectada de 
forma que la afección a las infraestructuras existentes sea mínima. Durante el desarrollo de las obras 
será necesario mantener en servicio las EDARs existentes con garantía de funcionamiento. 

- La EBAR de los Barrios se ejecuta en la parcela colindante a la EDAR existente, por lo que la 
reposición de servicios queda completamente minimizada al poder mantenerse la explotación de la 
EDAR sin afección. 

- La única afección del servicio se producirá en la ejecución del tendido eléctrico (LMT subterránea) 
de acometida a la EDAR y en la ejecución de la obra de conexión con los colectores existentes. Las 
obras necesarias han sido contempladas en el capítulo de obra de conexión y alivio. 

- La EBAR de Puente Romano se ejecuta en una parcela aislada sin afección a servicios existentes. 
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- La EBAR de Guadacorte se ejecuta la parcela de la actual EDAR de Guadacorte junto a una 
explanada de eucaliptos. Dicha ubicación permitirá mantener en servicio a la EDAR existente, si 
bien será necesario desviar las conducciones procedentes de   la Dehesa PI Palmones III (EBAR 
16);  Urb. Guadacorte Sur (EBAR 3);  Urb. Guadacorte Norte + centro (EBAR2) y EBAR nº4 al 
verse afectadas por las excavaciones. 

- EBAR y Tanque de tormentas de San Roque se ubica en la parcela de la EDAR de San Roque y 
EDAR de  Guadarranque, en frente de la nave de servicios. La implantación afectará cerramiento de 
la parcela y  al edificio de control,  la línea de fangos y eras de secado 

Desde el punto de vista constructivo se ha contemplado la necesidad de ejecutar un recinto 
apantallado y las siguientes fases constructivas: 

1. Trabajos previos de movimiento de tierras, desbroces y demoliciones 

2. Desvío de  servicios en aquellas EBAR que lo requieran 

3. Tablestacado: 

a. Accesos y plataforma de trabajo, incluyendo saneo y rebajes. 

b. Tablestacado del recinto perimetral sin utilización de riostras cerchas, y mediante 
ejecución de bulones y anclajes cuya ejecución se realiza siempre por debajo de las 
cimentaciones o conductos existentes 

4. Pilotes:  

a. Plataforma de pilotes 

b. Ejecución de pilotes prefabricados. 

5. Excavaciones, drenes y saneo: 

a. Excavación del recinto tablestacado hasta un metro por debajo del terreno de 
cimentación. Se mejorará el terreno con encachado de roca. 

La excavación en el interior de recintos apantallados se ha considerado posterior a 
la ejecución de pilotes ( no contemplándose la solución de pila-pilote), por lo que 
los rendimientos son bajos ya que la separación entre pilotes no es muy grande. 

b. Ejecución de pozos drenantes ante riesgo de presencia freática. Los pozos drenantes 
se ejecutarán mediante perforación de excavación de DN500 con máquina 
pilotadora, entubad perforado, relleno de gravas e instalación de bombas lápices. El 
marco estimado es de 10x10m. Se mantendrá el dren funcionando en fase de 
ejecución de obra para evitar riesgos de flotabilidad y presencia freática. (Aunque el 
estudio de sifonamiento y filtración estima bajo caudal filtrado) 

6. Estructura: 

a. Corte y descabezado de pilotes. Conexión de encepado a losa y extensión en donde 
lo requiera (apoyos de nave) 

b. Ejecución de losa y alzados considerando tiempos de encofrado, ferrallado, 
hormigonado y desencofrado una vez alcanzado la resistencia característica. 

c. Mantenimiento de las operaciones de achique hasta que se termina la estructura 
para evitar riesgos de flotabilidad. 

7. Rellenos y mejora del terreno de apoyo con zahorra artificial compactada en tongadas de 20 
cm hasta coronación y apoyo de nave. 

8. Edificación: 

a. Construcción de la nave y sus cerramientos 
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b. La edificación se realiza una vez terminada la obra de hormigón. Los tiempos de 
construcción consideran la superposición de las diversas disciplinas requeridas 
(estructura, prefabricados, solados enfoscados, …), y tiempos muertos y de solape. 

9. Instalación de equipos 

Una vez terminada la edificación se procederá a la ejecución de las instalaciones y equipos 

o El proceso conlleva: 
- Fase de propuesta de aprobación de equipos y proveedores 

o Para cada equipo el contratista ha de proponer  las especificaciones detallas de 
equipo versus la ET de proyecto propuesta para aprobación. Esto supone un periodo 
de al menos 15 días para aprobación por parte de la AT y DO desde su entrega.  

o Posteriormente el contratista podrá proceder a la compra del equipo una vez 
aprobada la ET y alternativa de proveedores. 

o Aprobación de equipos y recopilación de características técnicas: confrontación con 
datos de pliego 

- Fase de fabricación  
o Listado de equipos sometidos a control de fabricación y alcance 
o Revisión en fábrica 

� Control geométrico y cuantitativo de los elementos que componen el 
equipo 

� Control cualitativo 
� Control durante la fabricación 

o Nota de aceptación 
o Nota de envío a obra 

- Fase de recepción en obra 
o Control de construcción y montaje 

- Fase de montaje 
o Control del montaje 
o Control de terminación del montaje 
o Control de la puesta en marcha  

10. Instalaciones eléctricas 

- Los trabajos consistirán en la ejecución de la acometida, tendidos, instalación de cuadros, 
línea de baja tensión y alumbrado.  

- Para la puesta en marcha será necesario que las instalaciones eléctricas estén ejecutadas y el 
suministro energético garantizado, por lo que es muy importante que las tramitaciones, 
autorizaciones y pago de tasas estén realizadas con tiempo suficiente. Adicionalmente 
durante las fases de conexionado se ha de considerar la necesidad de un transformador 
móvil y el bypass del suministro ya que las instalaciones existentes deben mantenerse en 
funcionamiento 

11. Instalaciones de control y automatismo 

- La ejecución del control y automatismo se ejecutará al final de las obras, incluyendo el 
comisionado y comprobación del conjunto de todas las actuaciones. 

- En esta fase resulta primordial la coordinación con ARCGISA para la programación e 
integración de las señales en el SCADA del centro de control. 

12. Demolición de EDAR existentes 

Una vez terminada la construcción e la EBAR y de la EDAR, será necesario proceder a la 
puesta en marcha de las instalaciones. Esto implica que se deberán realizar conexionados 
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temporales que permitan enviar parte del caudal y llenado de las tuberías, etc con pruebas 
que se realizan con agua residual, y que ya no es en vacío. 

En la EDAR se deberá poner en funcionamiento la instalación y verificar los procesos de 
tratamiento. 

Durante estas pruebas las EDAR existentes deben mantenerse en servicio. 

Una vez pasado los 6 meses de pruebas de funcionamiento y  verificadas las instalaciones se 
procederá a la demolición de las EDAR existentes de los Barrios, Guadacorte, 
Guadarranque, y San Roque. 

13. Urbanización y remates 

Se corresponde a las últimas actividades de desarrollo y terminación de las estaciones de 
bombeo. Estas actividades se dejan para el final y se ejecutarán conjuntamente todas las 
estaciones de bombeo en los últimos 6 meses del plazo de la obra, cuando se procede a la 
demolición de las EDAR existentes. 

La urbanización no podrá terminarse hasta que se haya realizado la demolición de las 
EDAR existentes. 

Para el caso particular de Carteya, los trabajos se circunscriben a la adecuación de las 
instalaciones y la sustitución de los grupos existentes. 

Los trabajos pueden realizarse a lo largo del plazo de construcción sin vínculo adicional. Se ha de 
contemplar las mismas restricciones expuestas anteriormente en la demolición de la EBAR de Carteya y 
la necesidad de conexionados temporales. 

3.2.- EDAR 

La ejecución de la EDAR de San Roque no afectará a las instalaciones existentes de saneamiento, 
por lo que la programación de los trabajos se considera independiente y aislada. 

Los plazos previstos  son los siguientes: 

- Plazo de construcción: 24 meses 

- Puesta en marcha: 12 meses 

Los vínculos de ejecución con la agrupación de vertidos residen en: 

- Hincas: Es necesario  tener ejecutado el movimiento de tierras y rebaje de la plataforma 
para proceder a la ejecución de los pozos de hinca de Guadacorte, Carteya y San Roque, 
y por lo tanto que las hincas no retrasen los trabajos de urbanización , canalizaciones, etc 
de la EDAR. La ejecución de las conducciones de conexión son consideradas como parte 
del resto de conducciones a ejecutar. 

- Para poner en funcionamiento la EDAR es necesario impulsar las aguas residuales de los 
municipios, por lo que las diferentes EBAR deben estar en funcionamiento y haber 
realizado pruebas de puesta en marcha. Hay tres colectores que llega a la EDAR de forma 
independiente (Guadacorte, San Roque y Carteya), por lo que la puesta en marcha de la 
EDAR podrá empezar a realizarse cuando cualquiera de ellas esté operativa. 

- La demolición de las EDAR existentes y terminación de la urbanización de las EBAR no 
se podrá realizar hasta que la nueva EDAR de San Roque esté en funcionamiento y se 
hayan realizado las pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Se considera que al 
menos 6 meses. 

Se distingue entre las actividades de obra civil y las de equipos e instalaciones. 

1. Desvíos de servicio: 

- La implantación de la EDAR afectará a la LMT aérea y LMT subterránea y arroyo, que 
serán desviados para proceder al movimiento de tierras. 
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- Se delimitará los gaseoductos y conducción de abastecimiento. 

- Se desviará el arroyo  y se construirán cunetas guardas de forma que no se vea afectada la 
construcción de la EDAR 

- El acceso a la parcela se realizará desde la carretera CA-9205 para lo que se ejecutarán 
carriles de aceleración y desaceleración. 

2. Movimiento de tierras: 

- Para la ubicación de la EDAR será necesario proceder al desbroce y desmonte de la 
parcela, con el saneo de cimentación. 

3. Estructuras: Obra de hormigón. 

- La ejecución de las estructuras se realizará tras la mejora del terreno y formación de 
plataformas provisionales. 

- El proceso de hormigonado considera los tiempos de encofrado, ferrallado, hormigonado 
entre fases constructivas.  

- La obra contará con un taller de carpintería que funcionará durante todo el tiempo de 
ejecución de las obras de hormigón y que constará de las máquinas y elementos 
necesarios para la preparación en taller de las partes (en madera) de encofrados que no 
son susceptibles de ser suministrados por terceros. 

- En el taller de carpintería, asistido por el personal cualificado suficiente, se desarrollarán 
además todas las operaciones de preformado de encofrados, siguiéndose un claro criterio 
de modulación para conseguir una alta tasa en los rendimientos alcanzados en su puesta 
en obra y simultáneamente conseguir una mayor calidad en los acabados. 

- Habrá por otra parte que utilizar encofrados metálicos para la ejecución de determinadas 
unidades. 

- Estos encofrados metálicos serán preformaos en talleres de empresas cualificadas 

- El taller de carpintería tendrá una superficie de 200 m²ctivas (losa, alzado, …) y tiempos 
necesarios para adquirir la resistencia característica. 

- El trabajo en esta unidad será intensivo y continuo a lo largo de toda la obra, con dos 
áreas de responsabilidad perfectamente diferenciadas: a la primera de ellas se adscribirán 
los equipos de preformado de ferralla y a la segunda los destinados a la colocación de la 
ferralla en los diversos tajos y unidades que lo precisen. 

- No descartamos la posibilidad de que todas las armaduras lleguen preformadas a la obra 
por las conversaciones que hemos mantenido durante el proceso de estudio con 
proveedores que nos ofrecen garantías suficientes de seriedad y solvencia y por tener ya 
experiencias positivas de este tipo. 

- Se ha considerado la necesidad de acopio de material para un mes lo que da lugar, 
suponiendo 5 equipos de trabajo, a: 20 días x 2540 x52 = 254 Tn con lo que el taller de 
ferralla tendrá una superficie de 500 m² con zonas para acopio de material elaborado y sin 
elaborar. 

- El hormigonado no condicionará el proceso de ejecución y sólo depende de una adecuada 
previsión de las plantas de suministro. 

4. Edificación 

- Construcción de las naves, oficina y sus cerramientos 

- La edificación se realiza una vez terminada la obra de hormigón. Los tiempos de 
construcción consideran la superposición de las diversas disciplinas requeridas 
(estructura, prefabricados, solados enfoscados, …), y tiempos muertos y de solape. 
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5. Canalizaciones y conducciones 

Una vez ejecutada la plataforma se procederá a la ejecución de las canalizaciones y 
conducciones. Esta operación se considera como tren lineal de producción. 

6. Equipo electromecánicos 

Una vez terminada la obra civil se procederá a la ejecución de las instalaciones. 

o El proceso es similar al descrito en las estaciones de bombeo: 
- Fase de propuesta de aprobación de equipos y proveedores 
- Fase de fabricación  
- Fase de recepción en obra 
- Fase de montaje 
Para la puesta en marcha de los equipos será necesario que las instalaciones eléctricas 
ejecutadas y el suministro energético garantizado  
 

Fabricación, Transporte y acopio en obra 

- Teniendo en cuenta, los períodos de tiempo necesarios para la fabricación de los equipos 
que han de ser suministrados por los Proveedores, se fijarán, los plazos límites para la 
entrega de los planos constructivos y especificaciones definitivas de los referidos 
equipos. 

- Se tomarán todas las medidas necesarias para conseguir que el transporte y acopio de los 
equipos garanticen la integridad y seguridad de los mismos.. 

Montaje de los equipos 

- Es fundamental, para cumplir el plazo de la obra, avanzar rápido en la definición de los 
equipos electromecánicos. 

- La dotación herramental y elementos de trabajo de estos equipos será la propia de su 
especialidad, junto con la maquinaria específica (equipos de soldadura eléctrica, de corte 
oxiacetilénico, de movimiento, etc...), que es propia de estos trabajos. 

- El equipo de montaje en calderería será el responsable de la conformación previa y el 
montaje de las conducciones de acero inoxidable, así como de las chapas destinadas a 
regulaciones de vertederos. Se ha distinguido este equipo del resto de montaje 
electromecánico por la necesidad de disponibilidad de un soldador homologado para las 
soldaduras en atmósfera inerte de argón que se precisa en los montajes de tuberías de 
acero inoxidable. 

- Se ha previsto la inclusión en obra de un equipo de montaje de estructuras metálicas y de 
soporte que servirán de avanzadilla al resto de los equipos de montajes  electromecánicos. 

Etapa final del Montaje 

- Se ha previsto al finalizar el montaje un período de comprobación del mismo. 

- Al finalizar la etapa de montaje se realizará una verificación de que todos los equipos han 
sido montados de una forma adecuada y responden a los requerimientos del programa de 
Autocontrol de Calidad. 

- Se elaborarán los planos “as built” como fase final, recogiéndose en ellos todos los 
cambios y modificaciones que se hayan producido a lo largo del período de montaje en 
relación con los planos del Proyecto de Construcción. 

7. Instalaciones eléctricas 

- Los trabajos consistirán en la ejecución de la acometida, tendidos, instalación de cuadros, 
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línea de baja tensión y alumbrado.  

- Para la puesta en marcha será necesario que las instalaciones eléctricas estén ejecutadas y 
el suministro energético garantizado, por lo que es muy importante que las tramitaciones, 
autorizaciones y pago de tasas estén realizadas con tiempo suficiente. Adicionalmente 
durante las fases de conexionado se ha de considerar la necesidad de un transformador 
móvil y el bypass del suministro ya que las instalaciones existentes deben mantenerse en 
funcionamiento 

- La existencia de instalaciones de baja tensión y media tensión aconsejan recurrir a dos 
equipos, uno de ellos especializado en trabajos de MT y los otro dedicado a las 
instalaciones de B.T., de tal forma que se puedan ejecutar ambas instalaciones de forma 
paralela. 

8. Instrumentación y control 

- El equipo de instrumentación y control será el responsable de verificar el montaje y 
conexionado eléctrico de los instrumentos analógicos, digitales e indicadores visuales a 
disponer en la instalación. También serán los responsables de la comprobación de las 
señales digitales y analógicas en bornas de los autómatas programables y de los 
instrumentos en cuestión. 

- En esta fase resulta primordial la coordinación con ARCGISA para la programación e 
integración de las señales en el SCADA del centro de control. 

9. Urbanización y remates 

- Estas actividades se dejan para el final de la construcción, durante los últimos 3 meses de 
obra. 

 

4.- PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA 

Consistirá en la comprobación de que la totalidad de las instalaciones electromecánicas y de los 
elementos de la obra civil que intervienen en los procesos de tratamiento, cumplen con todos los 
requisitos funcionales exigidos, tanto de modo individual como en su conjunto. 

También incluye la constatación de que la instalación funciona de un modo correcto y continuo 
con los rendimientos, capacidades máximas y consumos previstos en el proyecto constructivo en todos 
los aspectos para cuya comprobación no se precisen períodos anuales. 

El funcionamiento de las instalaciones deberá cumplir con los requisitos establecidos en el 
PPTP. Se considerado las siguientes pruebas a realizar: 

4.1.1.- Pruebas preoperacionales, ajustes, puesta en servicio y puesta a punto de instalación 

Las pruebas de funcionamiento de cada equipo, se realizará en la fase de de obra y durante su 
instalación. Esto supone las pruebas de inspección en taller y pruebas de inspección y funcionamiento 
una vez instaladas en obra. Posteriormente, y antes de la puesta en funcionamiento se llevará a cabo la 
prueba en vacio y posteriormente con líquido de los diferentes equipos. 

a) Fase-3.1.1: Revisión de limpieza y estanqueidad de elementos de obra civil 

- Desinfección, limpieza y preparación de pruebas: La primera fase a acometer en toda puesta en 
marcha, consistirá en la limpieza y retirada  de todos los restos de obra, tanto de obra civil como de 
montaje mecánico y eléctrico, con lo que se evitarán posteriores averías en equipos y/o 
instalaciones debido a atascamientos en cualquiera de los canales y tuberías instaladas en los 
sistemas  

- Pruebas de presión: Se aplicará según determine el D. Obra en consonancia con el PPTP, el método 
de prueba de caída o pérdida de presión o el método de prueba de pérdida de agua.  
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- Estanqueidad de estructuras: Consistirá en el llenado a máxima capacidad de los depósitos y 
comprobar que la pérdida diaria de cada vaso de cada depósito se limitará a un 0,3% del volumen 
del mismo, durante un periodo de 7 días naturales consecutivos. Se podrá admitir la compensación 
de las pérdidas en el conjunto de los depósitos de forma que la pérdida total no supere el indicado 
0,3%. 

b) Fase 3.1.2.: Comprobación  de medida de aislamiento y continuidad de cables: La segunda fase 
consiste en medir la continuidad de cables, comprobando que estos no han sido dañados y  que se ha 
realizado el conexionado punto a punto correctamente, de acuerdo a lo indicado en los esquemas 
eléctricos de la instalación. En esta fase, se comprobará también el interconexionado de señales entre 
el CCM y contra accidentes provocados por cortocircuitos o arranques no previstos de equipos 
durante las pruebas de los mismos. 

c) Fase 3.1.3. Comprobación de equipos mecánicos (pruebas en vacio) Realizada la comprobación del 
montaje eléctrico y una vez revisado el montaje mecánico, puede procederse al comienzo de las 
pruebas preoperacionales de equipos, que comenzará con la comprobación y realización de la 
lubricación y engrase de los equipos que lo necesiten, de acuerdo a las instrucciones de cada 
suministrador 

Durante este periodo se realizarán las pruebas de funcionamiento manual de cada equipo 
instalado en obra, asegurando la operatividad de los mismos, antes de comenzar en marcha de los 
procesos de tratamiento. Sin ser una lista exhaustiva, se realizarán las pruebas de funcionamiento de los 
siguientes equipos, que a su vez componen los sistemas de tratamiento ejecutados: 

Bombas de cámara partida;  Válvulas motorizadas;  Puente grúa;  Cuadros eléctricos en Centro de 
Control de Motores (CCM), Centro de Control de Automatismos (CCA) y Cuadros en campo. 

Interruptores de alarmas e instrumentación asociada a cada sistema de tratamiento. Una vez 
probados los equipos electromecánicos, parametrización y calibración de la instrumentación asociada a 
cada sistema de tratamiento, previamente al comienzo de ls pruebas de automatismo, en las que será 
necesario disponer de los instrumentos de medición de variables de funcionales (caudales, presiones, 
etc,....) 

d) Fase 3.1.4: Comprobación de instrumentación: Una vez realizadas las pruebas individuales de 
equipos y ajuste de la instrumentación asociada, se realizará la comprobación de seguridades y 
enclavamientos de seguridad de los diferentes equipos, tales como enclavamientos  y/o sistemas, 
protecciones diferenciales y protecciones térmicas de motores, que asegurarán la protección contra 
daños en los equipos por errores en la operación manual o de automatismo. 

4.1.2.- Pruebas de puesta en marcha del conjunto (Pruebas de funcionamiento) 

Se ha considerado un total de 12 meses para plan puesta en marcha de la depuradora. 

Para legalización de las instalaciones  será necesario: 

- Acta de aprobación de Pruebas de funcionamiento: Previo al comienzo de los trabajos de pruebas de 
puesta en marcha, y durante la fase de construcción se han de realizar las pruebas de funcionamiento 
de las instalaciones.  

- Acta de aprobación del Plan de Puesta en Marcha 

- Acta de pruebas de funcionamiento: Los trabajos se considerarán iniciados con el levantamiento del 
acta de superación de las pruebas de funcionamiento  para verificación de parámetros conforme 
PPTP.. 

- Autorizaciones administrativas: De acuerdo con la normativa sectorial vigente, requiera la normal 
explotación de la totalidad de las instalaciones construidas, debiendo elaborar, tramitar y obtener las 
autorizaciones de todo tipo que se requieran para el arranque y puesta en funcionamiento de todas las 
infraestructuras previstas en el proyecto constructivo . Sin que la relación sea exhaustiva, se 
consideran explícitamente incluidas las autorizaciones siguientes:  
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o Autorizaciones del órgano competente en materia de industria respecto a las instalaciones 
eléctricas de alta tensión, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de 
noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 
subestaciones y centros de transformación y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (MIE- 
RA T).  

o Autorizaciones del órgano competente en materia de industria respecto a las instalaciones 
eléctricas de baja tensión, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, 
por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para baja tensión y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias (MIE-BT).  

o Autorizaciones del órgano competente en materia de industria para el almacenamiento de 
productos químicos, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el 
que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones 
técnicas complementarias: MIE-APQ-1, MIE APQ 2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, 
MIE-APQ-6 Y MIE-APQ-7.  

o Autorizaciones del órgano competente en materia de industria respecto a la seguridad de 
instalaciones industriales frente a incendios, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 
2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales.  

o Autorizaciones del órgano competente en materia de industria respecto a aparatos a presión, 
conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 206012008, de 12 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
(MIE-EP) que resulten de aplicación.  

o Autorizaciones del órgano competente en materia de industria respecto a aparatos elevadores, 
conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de aparatos de elevación y manutención y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias (MIE- AEM).  

a) Supervisión de los objetivos de calidad del agua depurada y de lodos  

Como objetivos mínimos de calidad del agua depurada y evacuada a se establecen los definidos 
en la Memoria de la EDAR y PPTP.  Para comprobar que la instalación tiene la capacidad de 
tratamiento estipulada en los documentos de la licitación y en el proyecto desarrollado, y que los 
elementos auxiliares funcionan correctamente, es necesario tener en cuenta que la estabilidad de los 
procesos es muy variable en función de su naturaleza, y por ello el período de pruebas tendrá una 
duración diferente en cada caso. 

Por otra parte, las pruebas no se limitarán exclusivamente a conseguir los objetivos de 
depuración en términos de concentraciones. Los criterios de aceptación tienen que hacer referencia, 
obligatoriamente, a la capacidad máxima de la planta y, por lo tanto, a cada una de las operaciones 
unitarias que la componen. Esta cuestión debe ser tenida en cuenta ya que algunos procesos se han 
previsto para la situación de diseño futura y, por otra parte, algunas de las garantías se expresan como 
consumos o rendimientos específicos (kWh/m3 de agua tratada, etc). 

Con carácter general, durante las pruebas de funcionamiento se han de conseguir los resultados 
de diseño para todos los ensayos, siempre que los parámetros de entrada respondan a las bases del 
concurso completadas con las hipótesis de la oferta. En todos los casos, se exigirá el cumplimiento de 
las previsiones del estudio de sensibilidad que forma parte de el proyecto constructivo aprobado. 

Las pruebas de cada proceso no se iniciarán hasta que el contratista realice todos los ajustes 
necesarios con la instalación tratando el agua residual, el lodo o el aire producido ( donde proceda), 
hasta que se den condiciones suficientemente estacionarias. Una vez estabilizado cada proceso, se 
iniciarán sus pruebas de funcionamiento durante los períodos mínimos que se indican en las tablas 
siguientes. 

En este número de días consecutivos se ha de cumplir los requisitos de diseño en todas las 
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muestras, con las excepciones mencionadas. Durante las pruebas de funcionamiento han de cumplirse, 
como mínimo, las calidades de la autorización provisional.  En este caso, el cumplimiento se establecerá 
sobre la media geométrica de cuatro muestras puntuales tomadas el mismo día. 

Periodo de pruebas de procesos en la EDAR ( periodos mínimos)  
Proceso  Período de prueba (días)  
Decantación primaria tiempo seco  30  
Decantación primaria en lluvias  5  
Eliminación de materia orgánica  30  
Eliminación de nitrógeno 30  
Eliminación de fósforo 30  
Deshidratación de fangos  30  
Tratamiento de olores  5  

Se tendrá especial cuidado y precaución al efectuar cualquier operación de la que pudiera 
derivarse algún vertido contaminante. El tiempo que la instalación permanezca parada total o 
parcialmente, será recuperado mediante la extensión del período de pruebas de funcionamiento.  

Se desarrollarán los siguientes documentos, los siguientes documentos: 

• Relación de problemas de funcionamiento, pendientes de resolver, si ha lugar. 

• Lista de observaciones que contenga los puntos que deben ser estudiados o vigilados durante el 
período de Garantía. 

• Programa y especificaciones de las pruebas que se deberán realizar durante el período de 
garantía. 

b) Pruebas de funcionamiento de la instalación durante la etapa de puesta en marcha 

Durante las pruebas de funcionamiento de la EDAR se analizarán los parámetros que se señalan en 
las tablas siguientes, para cada punto de las líneas de tratamiento de agua y de lodos. 

. 

Parámetro   
 Tipo de 
muestra    Agua bruta   

 Salida de decantación 
primaria   

 Salida de 
biológico    Retornos   

 pH    C    X         
 DQO (mg/l)    I      X    X    X   
 DBO5    I    X    X    X    X   
 Sólidos en suspensión    I    X    X    X    X   
 Sólidos sedimentables (2h)    I    X    X    X    X   
 Sólidos totales    I    X    X    X    X   
 Sólidos disueltos    I    X    X    X    X   
 Coliformes fecales    P      X       
 Escherichia coli    P      X       
 Conductividad    C        X     
 Turbidez    C      X    X     
 Transmitancia (UVT)    P        X     
 NTK    C    X    X      X   
 N total    C    X    X       
 P total    C    X    X       

 

c) Tratamiento de olores 

Se comprobará el rendimiento de cada una de las líneas de tratamiento en relación con los 
parámetros que figuran en la siguiente tabla, durante un período de cinco días en los que se tomarán cinco 
muestras puntuales diarias, antes y después del proceso, con el objeto de determinar la capacidad máxima 
de tratamiento, los niveles de reducción ofertados (sobre muestra integrada) y los límites máximos para 
cada muestra individual. Los valores de emisión se contrastarán utilizando unidades de olor  europeas 
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Parámetros de diseño    Valores    
 Límites para salas 
accesibles a personas   

 Sulfhídrico (SH2);  Mercaptanos (CH3 
SH) ; Amoniaco (NH3)   

 < 7 mg/m³ ; < 1 mg/ m³;  < 18 
mg/ m³ respectivamente   

 Zonas no accesibles 
(depósitos cubiertos)   

 Sulfhídrico (SH2) ; Mercaptanos (CH3 
SH) ; Amoniaco (NH3)   

 < 25 mg/ m³ < 2,5 mg/ m³ < 50 
mg/ m³  respectivamente  

   Sulfhídrico    < 0,1 mg/ m³   
   Mercaptanos (CH3 SH)    < 0,1 mg/ m³   
 Garantías en el aire 
desodorizado    Amoniaco (NH3)    < 0,2 mg/ m³   
   Aminas (CH3 NH2)    < 0,2 mg/ m³   
   Unidades de olor    < 500 uoE/ m³   

d) Ensayos de contraste 

Durante la ETAPA de puesta a punto, con el fin de comprobar el funcionamiento de la 
instalación y en el grado requerido y en las condiciones EXIGIDAS, se llevarán a cabo los ensayos y 
análisis de los parámetros que se indican a continuación. 

a.- En el agua residual bruta: Caudal, análisis químico, ... 

b.- En el agua tratada:  

c.- En el fango desecado: % en peso de sólidos volátiles sobre el total de sólidos (estabilidad). 

d.- En el fango desecado: % en peso de sólidos (sequedad). 

e.- Consumo de energía eléctrica. 

f.- Consumo de productos químicos y reactivos. 

 

5.- ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA OBRA 

Para la Planificación de los trabajos se han considerado los diferentes equipos del tren de 
producción asociados a cada actividad 

• Equipo general: 

� Jefe de Obra y jefes de producción 

� Equipo de topografía 

� Equipo de Calidad y seguimiento ambiental 

� Equipo de seguimiento arqueológico 

• Equipo de agrupación de vertidos 

� Equipo de EBAR 

• Movimiento de tierras. 

• Equipo de pantallas 

• Equipo de pilotes 

• Equipo de estructuras 

• Equipo de edificación e instalaciones generales 

• Equipo instalaciones eléctricas y mecánicas 

• Equipos de urbanización y pavimentación 

• Equipo de integración paisajística 

� Equipo de conducciones  
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• Movimiento de tierras y rellenos 

• Equipo de instalación de tuberías 

• Estructuras y arquetas. (Dicho equipo simultaneará actividades 
estructurales, con el hormigonado, y ferrallado de tubo, así como otras 
actividades estructurales de otras áreas de trabajo) 

• Equipo de EDAR 

� Movimiento de tierras. 

� Equipo de estructuras 

� Equipo de edificación e instalaciones generales 

� Equipo instalaciones eléctricas y mecánicas 

� Equipos de urbanización y pavimentación 

� Equipo de integración paisajística 

• Equipo de reposición de servicios 

• Equipo de plantaciones y actuaciones de integración ambiental 

� Equipo de plantaciones y mantenimiento 

� Equipo de mobiliario 

� Seguimiento ambiental y arqueológico. 

 

Los rendimientos medios considerados de los principales equipos son: 

DESCRIPCIÓN U.M. RTO./DIA K R.RED./DIA 
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y T. PREVIOS         
TALA Y DESBROCE       
DESBROCE GRANDES VOLÚMENES m3 7.000 0,881 6167 
DESBROCE SOLO PALA (PARCELA) m2 2.500 0,881 2202 
DESBROCE Y LIMPIEZA (COLECTORES) m2 1.500 0,881 1321 
EXCAVACIONES       
EXC.A CIELO ABIERTO TERRENO NORMAL m3 1.127 0,881 992 
EXC.A CIELO ABIERTO TERRENO RIPABLE m3 850 0,881 749 
EXC.A CIELO ABIERTO T.T.T. m3 1100 0,881 968 
EXC.CIMENTACIONES TERRENO NORMAL m3 455 0,881 400 
EXC.CIMENTACIONES TERRENO RIPABLE m3 290 0,881 255 
EXC. CIMENTACIONES T.T.T. m3 430 0,881 378 
EXC.ZANJA TERRENO NORMAL m3 500 0,881 440 
EXC.ZANJA PEQUEÑAS m3 115 0,881 101 
EXC.ZANJA TERRENO RIPABLE m3 250 0,881 220 
EXC. ZANJA T.T.T. m3 475 0,881 418 
RELLENOS       
EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN TERRAPLÉN m3 1.088 0,881 959 
RELLENO Y COMPACTACIÓN TRASDOS O.F. m3 400 0,881 352 
RELLENO ZANJAS m3 550 0,881 485 
MATERIAL GRANULAR BAJO SOLERA m3 140 0,881 123 
ENCACHADO DE PIEDRA m2 400 0,900 360 
ENCACHADO DE PIEDRA m3 120 0,900 108 
ARENA  O GRAVILLA EN LECHO TUBERÍA m3 25 0,881 22 
ESCOLLERA PROTECCIÓN TERRAPLEN m3 400 0,881 352 
ESCOLLERA EN CAUCES m3 210 0,881 185 
VARIOS       
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DESCRIPCIÓN U.M. RTO./DIA K R.RED./DIA 
RESINA EN CANAL DE RODADURA ml 100 0,900 90 
JUNTAS ml 35 0,900 31 
CIMBRA m3 180 0,900 162 
SELLADO JUNTAS ml 70 0,900 63 
AISLAMIENTO DIGESTOR (CHAPA + POLIUR.) m2 150 0,900 135 
AISLAMIENTO DIGESTOR (LADRILLO + POLIUR.) m2 100 0,900 90 
TRATAMIENTO INTERIOR DIGESTOR m2 80 0,900 72 
ENTIBACIÓN m2 145 0,881 128 
CINTA SEÑALIZADORA ml 227 0,881 200 
HORMIGÓN, ENCOFRADO Y ACERO         
HORMIGÓN LIMPIEZA m3 50 0,900 45 
H.SOLERAS Y ZAPATAS m3 80 0,900 72 

DESCRIPCIÓN U.M. RTO./DIA K R.RED./DIA 

H. MUROS m3 80 0,900 72 
H.VIGAS Y PILARES m3 65 0,900 58 
H.LOSAS m3 160 0,900 144 
H. MASA TUBERIAS m3 50 0,900 45 
MORTERO NIVELACIÓN EN SOLERAS (5CM) m2 270 0,900 243 
HORMIGON ARMADO (TT) m3 35 0,900 32 
ENCOFRADO m2 89 0,900 80 
ACERO EN BARRAS KG 2.825 0,900 2540 
ACERO EN MALLA KG 4200 0,900 3780 
EDIFICACIÓN         
FÁBRICA LADRILLO m2 100 0,900 90 
FÁBRICA DE BLOQUES m2 120 0,900 108 
SOLADOS GRES m2 40 0,900 36 
SOLADOS MORTERO m2 70 0,900 63 
ENFOSCADOS m2 90 0,900 81 
GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS m2 160 0,900 144 
PINTURA m2 85 0,900 77 
IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA m2 105 0,900 95 
ALICATADOS m2 40 0,900 36 
REVESTIMIENTOS  m2 80 0,900 72 
COLOCACIÓN TEJA m2 140 0,900 126 
CUBIERTAS DE TEJA m2 100 0,90 90 
CUBIERTAS PLANAS m2 120 0,900 108 
FORMACIÓN DE PENDIENTES m2 120 0,900 108 
FORJADOS "IN SITU" m2 112 0,900 100 
FALSO TECHO m2 55 0,900 50 
VIGUETA CARGADERO ml 25 0,900 22 
VIERTEAGUAS Y ALBARDILLA ml 45 0,900 40 
CANALONES Y BAJANTES ml 22 0,900 20 
ESTRUCTURAS METALICAS       
TRAMEX m2 40 0,90 36 
REJILLA PVC m2 50 0.90 45 
TAPAS CHAPA m2 6 0,90 5 
BARANDILLAS ml 40 0,900 36 
PATE Ud. 30 0,900 27 
ESCALERAS METÁLICAS ml 4 0,900 3 
ACERO S-275 PASARELAS Y ESCALERAS kg 900 0,900 810 
CUBIERTA "SANDWICH" m2 400 0,900 360 
PREFABRICADOS       
PILAR PREF. HASTA 10 M DE ALTURA Ud. 12 0,900 10 
PILAR PREF. HASTA 18 M DE ALTURA Ud. 7 0,900 6 

DESCRIPCIÓN U.M. RTO./DIA K R.RED./DIA 
VIGAS PERALTADAS 10/15 M DE LUZ Ud. 7 0,900 6 
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DESCRIPCIÓN U.M. RTO./DIA K R.RED./DIA 
VIGAS PERALTADAS 15/20 M DE LUZ Ud. 6 0,900 5 
FORJADO PLACAS PREFABRICADAS m2 200 0,900 180 
CORREA PREFABRICADA ml 80 0,900 72 
JACENAS PREFABRICADAS ml 70 0,900 63 
VIGA CANALÓN  ml 80 0,900 72 
PANEL LISO PREFABRICADO m2 90 0,900 81 
2 Ø 600 FD + entib ml 9   
Ø 1000 HA + ENT + POZOS TTT ml 4   
Ø 1200 HA + ENT + POZOS TTT ml 2,6   
TUBERÍA P.E.A.D.         
TUBERÍA P.E.A.D. Ø = 20 MM. ml 125 0,900 113 
TUBERÍA P.E.A.D. Ø = 32 MM. ml 125 0,900 113 
TUBERÍA P.E.A.D. Ø = 40 MM. ml 120 0,900 108 
TUBERÍA P.E.A.D. Ø = 45 MM. ml 120 0,900 108 
TUBERÍA P.E.A.D. Ø = 50 MM. ml 120 0,900 108 
TUBERÍA P.E.A.D. Ø = 63 MM. ml 115 0,900 104 
TUBERÍA P.E.A.D. Ø = 75 MM. ml 110 0,900 99 
TUBERÍA P.E.A.D. Ø = 90 MM. ml 105 0,900 95 
TUBERÍA P.E.A.D. Ø = 110 MM. ml 100 0,900 90 
TUBERÍA P.E.A.D. Ø = 125 MM. ml 95 0,900 86 
TUBERÍA P.E.A.D. Ø = 150 MM. ml 95 0,900 86 
TUBERÍA P.E.A.D. Ø = 200 MM. ml 90 0,900 81 
TUBERÍA P.E.A.D. Ø = 250 MM. ml 90 0,900 81 
TUBERÍA P.E.A.D. Ø = 300 MM. ml 90 0,900 81 
TUBERÍA P.E.A.D. Ø < 1.000 MM. ml 20 0,900 18 
TUBERÍA P.V.C.         
TUBERÍA P.V.C.Ø = 140 MM. ml 120 0,900 108 
TUBERÍA P.V.C.Ø = 160 MM. ml 110 0,900 99 
TUBERÍA P.V.C.Ø = 200 MM. ml 105 0,900 95 
TUBERÍA P.V.C.Ø = 250 MM. ml 100 0,900 90 
TUBERÍA P.V.C.Ø = 300 MM. ml 90 0,900 81 
TUBERÍA P.V.C.Ø = 315 MM. ml 85 0,900 77 
TUBERÍA P.V.C.Ø = 400 MM. ml 80 0,900 72 
TUBERÍA P.V.C.Ø = 500 MM. ml 75 0,900 68 
TUBERÍA P.V.C.Ø = 600 MM. ml 70 0,900 63 
TUBERÍA P.R.F.V.         
TUBERÍA F.D. Ø = 100 MM. ml 90 0,900 81 
TUBERÍA F.D. Ø = 125 MM. ml 85 0,900 77 
TUBERÍA F.D. Ø = 150 MM. ml 80 0,900 72 
TUBERÍA F.D. Ø = 200 MM. ml 75 0,900 68 
TUBERÍA F.D. Ø = 250 MM. ml 70 0,900 63 

DESCRIPCIÓN U.M. RTO./DIA K R.RED./DIA 
TUBERÍA F.D. Ø = 300 MM. ml 65 0,900 59 
TUBERÍA F.D. Ø = 400 MM. ml 60 0,900 54 
TUBERÍA F.D. Ø = 450 MM. ml 58 0,900 52 
TUBERÍA F.D. Ø = 500 MM. ml 58 0,900 52 
TUBERÍA F.D. Ø = 600 MM. ml 55 0,900 50 
TUBERÍA HORMIGÓN EN MASA         
TUBERÍA HGÓN EN MASA D = 400 MM. ml 100 0,900 90 
TUBERÍA HORMIGÓN ARMADO CON C.CH.         
TUB.H.ARM.C.CH.DN=600 MM 1 ATM ml 48 0.900 43 
TUB.H.ARM.C.CH.DN=400 MM 1 ATM ml 100 0.900 90 
TUB.H.ARM.C.CH.DN=500 MM 1 ATM ml 90 0.900 80 
TUB.H.ARM.C.CH.DN=800 MM.1 ATM. ml 42 0,900 38 
TUB.H.ARM.C.CH.DN=1.100 MM.1 ATM. ml 36 0,900 32 
TUB.H.ARM.C.CH.DN=1.200 MM.1 ATM. ml 36 0,900 32 
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DESCRIPCIÓN U.M. RTO./DIA K R.RED./DIA 
TUB.H.ARM.C.CH.DN<=2000 MM.1 ATM. ml 18 0,900 16 
URBANIZACIÓN         
M.B.C.  E= 5 CM. m2 1.973 0,750 1480 
RIEGO CAPA IMPRIMACIÓN m2 1.250 0,900 1125 
SUBBASE GRANULAR m3 383 0,881 337 
GRAVILLA m2 150 0,900 135 
ACERAS m2 105 0,900 95 
BORDILLOS ml 90 0,900 81 
CERRAMIENTO ml 60 0,900 54 
POZOS DE REGISTRO Ud 1,1 0,900 1 
ARQUETA ELECTRICA Ud 6 0,900 5 
INBORNAL Ud 10 0,900 9 
JARDINERÍA         
CESPED m2 550 0,900 495 
PLANTACIÓN HORIZONTAL ARBUSTOS ud 25 0,900 23 
PLANTACIÓN EN TALUDES m2 450 0,900 405 
APORTE TIERRA VEGETAL m2 500 0,900 450 
LABOREO E HIDROSIEMBRA m2 1.000 0,900 900 
ÁRBOL DE 3 M. ud 10 0,900 9 
SETO PANTALLA ml 85 0,900 77 

 

6.- PLAZO 

El plazo previsto para la ejecución de las obras es de 36 meses, en el que se contemplan los 
siguientes hitos constructivos: 

- EDAR 

o Plazo de construcción de las obras: 24 meses 

o Plazo de explotación y mantenimiento: 12  meses 

- Agrupación de vertidos: 

o Plazo de ejecución de las obras de colectores, EBAR y tanques de tormentas: 24 
meses 

o Las EDAR de Los Barrios, Guadacorte, Guadacrranque y San Roque no se 
demolerán hasta que hayan pasado 6 meses de puesta en servicio provisional de la 
nueva EDAR de San Roque. Durante este periodo se verificará el correcto 
funcionamiento de las instalaciones y se seguirá manteniendo en explotación las 
instalaciones existentes. 

o En el mes 30 se procederá a la demolición de las instalaciones existentes y a la 
terminación de la urbanización y obra pendiente. 
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7.- PROGRAMA DE TRABAJOS 

 





Id Texto1Nombre de tarea Duración Predecesoras
1 Hito Firma de contrato 1 día

2 ACTIVIDADES PREVIAS AL ACTA DE REPLANTEO 22 días 1

3 Propuesta de PAC, PS&S, PVA (PIG) y aprobación 10 días 1FC+10 días

4 Plan de S&S, nominación de responsables y aprobación 6 días

5 Revisión  de la disponibilidad de los terrenos 1 día 1;4

6 Análisis de proyecto, solicitud de ofertas subcontratas y materiales, .. 10 días 1

7 Petición de permisos cruces, permisos ambientales y arqueológicos 10 días 1

8 Hito Tramitación de permisos previos 5 días 7

9 Hito Acta de replanteo y comprobación de disponibilidad de terrenos 2 días 5;1FC+6 días;3

10 PROGRAMA DE OBRA 779 días

11 Movilización de oficinas 22 días 4;9

12 AGRUPACIÓN DE VERTIDOS 500 días 11

13 COLECTORES 220 días

14 RAMAL LOS BARRIOS 115 días

15 Excavaciones 75 días

16 Instalación de tuberías 100 días 15CC+10 días

17 Rellenos 85 días 16CC+5 días

18 Macizos de anclajes 10 días 16CC+10 días

19 Arquetas 40 días 16CC+20 días

20 Valvulería 20 días 19

21 Hinca-1 20 días

22 Hinca-2 22 días 21

23 Reposición de servicios 50 días 16CC

24 RAMAL  PUENTE ROMANO 145 días

25 Excavaciones 90 días 15

26 Instalación de tuberías 100 días 25CC+10 días;16FC-10 días

27 Rellenos 100 días 26CC+5 días

28 Macizos de anclajes 22 días 26CC+10 días

29 Arquetas 45 días 26CC+20 días

30 Valvulería 20 días 29

31 hito Hinca-3 38 días 22

32 Reposición de servicios 85 días 26CC

33 RAMAL GUADACORTE 158 días 56CC+20 días

34 Excavaciones 60 días 25

35 Instalación de tuberías 70 días 34CC+10 días;26

36 Rellenos 60 días 35CC+5 días

37 Macizos de anclajes 12 días 35CC+10 días

38 Arquetas 50 días 35CC+20 días

39 Valvulería 20 días 38FF

40 hito Hinca-4 dirigida 45 días 34CC+20 días

41 hito Hinca-5 dirigida 25 días 22;40

42 hito Hinca-6 dirigida 30 días 22;41

43 hito Hinca-7 dirigida 38 días 22;42

44 Reposición de servicios 60 días 35CC

45 RAMAL CARTEYA 243 días

46 Excavaciones 60 días 25

47 Instalación de tuberías 75 días 46CC+10 días;26

48 Rellenos 57 días 47CC+5 días

49 Macizos de anclajes 27 días 47CC+10 días

50 Arquetas 40 días 47CC+20 días

51 Valvulería 20 días 50FF

52 hito Hinca-8 dirigida 20 días 46CC+20 días;43

53 hito Hinca-9 dirigida 20 días 52;22

54 Reposición de servicios 105 días 47CC

55 RAMAL SAN ROQUE 80 días

56 Excavaciones 20 días 25

57 Instalación de tuberías 70 días 56CC+10 días;26

58 Rellenos 57 días 57CC+5 días

59 Macizos de anclajes 12 días 57CC+10 días

60 Arquetas 40 días 57CC+20 días

61 Valvulería 20 días 60FF

62 Hinca-10 20 días 56CC+20 días;31

63 Reposición de servicios 25 días 57CC

64 EBARS Y T.T. 500 días 11

65 EBAR Y TT LOS BARRIOS 320 días 101CC+50 días

66 Trabajos previos y movimiento de tierras 85 días

67 Estructura de hormigón y cimentación profunda 90 días 66CC

68 Estructura metálica y PRFV 40 días 67;104CC+20 días

69 Edificación, cerramientos y solados 30 días 68FC-20 días

70 Drenajes y vaciados 35 días 69

71 Colector de conexión y colector de alivio 35 días 66

72 Calderería y valvulería 60 días 69

73 Instrumentación y control 25 días 72

74 Instalación eléctrica 40 días 73

75 Urbanización y drenaje 30 días 74

76 Reposición de servicios 15 días 66CC

77 EBAR PTE ROMANO 260 días 65CC+50 días

78 Trabajos previos y movimiento de tierras 40 días

79 Estructura de hormigón y cimentación profunda 45 días 78CC

80 Estructura metálica y PRFV 40 días 79

81 Edificación, cerramientos y solados 30 días 80FC-20 días

82 Drenajes y vaciados 30 días 81

83 Colector de conexión y colector de alivio 20 días 78

84 Calderería y valvulería 60 días 81

85 Instrumentación y control 30 días 84

86 Instalación eléctrica 20 días 85

87 Urbanización y drenaje 30 días 86

88 Reposición de servicios 85 días 78CC

Firma de contrato

ACTIVIDADES PREVIAS AL ACTA DE REPLANTEO

Propuesta de PAC, PS&S, PVA (PIG) y aprobación

Plan de S&S, nominación de responsables y aprobación

Revisión  de la disponibilidad de los terrenos

Análisis de proyecto, solicitud de ofertas subcontratas y materiales, ..

Petición de permisos cruces, permisos ambientales y arqueológicos

Tramitación de permisos previos

Acta de replanteo y comprobación de disponibilidad de terrenos

PROGRAMA DE OBRA

Movilización de oficinas

AGRUPACIÓN DE VERTIDOS

COLECTORES

RAMAL LOS BARRIOS

Excavaciones

Instalación de tuberías

Rellenos

Macizos de anclajes

Arquetas

Valvulería

Hinca-1

Hinca-2

Reposición de servicios

RAMAL  PUENTE ROMANO

Excavaciones

Instalación de tuberías

Rellenos

Macizos de anclajes

Arquetas

Valvulería

Hinca-3

Reposición de servicios

RAMAL GUADACORTE

Excavaciones

Instalación de tuberías

Rellenos

Macizos de anclajes

Arquetas

Valvulería

Hinca-4 dirigida

Hinca-5 dirigida

Hinca-6 dirigida

Hinca-7 dirigida

Reposición de servicios

RAMAL CARTEYA

Excavaciones

Instalación de tuberías

Rellenos

Macizos de anclajes

Arquetas

Valvulería

Hinca-8 dirigida

Hinca-9 dirigida

Reposición de servicios

RAMAL SAN ROQUE

Excavaciones

Instalación de tuberías

Rellenos

Macizos de anclajes

Arquetas

Valvulería

Hinca-10

Reposición de servicios

EBARS Y T.T.

EBAR Y TT LOS BARRIOS

Trabajos previos y movimiento de tierras

Estructura de hormigón y cimentación profunda

Estructura metálica y PRFV

Edificación, cerramientos y solados

Drenajes y vaciados

Colector de conexión y colector de alivio

Calderería y valvulería

Instrumentación y control

Instalación eléctrica

Urbanización y drenaje

Reposición de servicios

EBAR PTE ROMANO

Trabajos previos y movimiento de tierras

Estructura de hormigón y cimentación profunda

Estructura metálica y PRFV

Edificación, cerramientos y solados

Drenajes y vaciados

Colector de conexión y colector de alivio

Calderería y valvulería

Instrumentación y control

Instalación eléctrica

Urbanización y drenaje

Reposición de servicios

M-2 M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46

Tarea

Hito

Resumen

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Hito externo

Tarea inactiva

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Progreso

Fecha límite

PROGRAMA DE TRABAJOS

Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios y otros municipios del Campo de Gibraltar.

Página 1



Id Texto1Nombre de tarea Duración Predecesoras
89 EBAR GUADACORTE 260 días 77CC+70 días

90 Trabajos previos y movimiento de tierras 65 días

91 Estructura de hormigón y cimentación profunda 60 días 90CC

92 Estructura metálica y PRFV 5 días 91

93 Edificación, cerramientos y solados 30 días 92FC-20 días

94 Drenajes y vaciados 45 días 93

95 Colector de conexión y colector de alivio 40 días 90

96 Calderería y valvulería 60 días 93

97 Instrumentación y control 25 días 96

98 Instalación eléctrica 40 días 97

99 Urbanización y drenaje 30 días 98

100 Reposición de servicios 45 días 90CC

101 EBAR Y TT LOS BARRIOS 375 días

102 Trabajos previos y movimiento de tierras 80 días 113;114

103 Estructura de hormigón y cimentación profunda 90 días 102CC

104 Estructura metálica y PRFV 50 días 103

105 Edificación, cerramientos y solados 30 días 104FC-20 días

106 Drenajes y vaciados 35 días 105

107 Colector de conexión y colector de alivio 20 días 102

108 Calderería y valvulería 60 días 105

109 Instrumentación y control 30 días 108

110 Instalación eléctrica 40 días 109

111 Urbanización y drenaje 40 días 110

112 Reposición de servicios 105 días

113 Desvío de colector de alivio EDAR S. Roque 0 días 112CC+20 días

114 Desvío y reposición línea de fangos EDAR Guadarranque 0 días 112CC+30 días

115 Pruebas de estanqueidad y presión 405 días

116 pruebas de  funcionamiento conducciones y EBAR 290 días

117 Hito terminación  pruebas de funcionamiento 0 días 116

118 Bombeo a EDAR 0 días 117

119 hito Hito puesta en marcha EDAR y agrupación vertido mes-30 0 días

120 TRABAJOS DE DEMOLICIÓN Y TERMINACIÓN URBANIZACIÓN DE EBARS Y T.T. 132 días 119

121 EBAR los Barrios 70 días

122 Demolición de EDAR Los Barrios 20 días

123 Terminación de urbanización Los Barrios y remates 30 días 122

124 Integración ambiental Los Barrios 20 días 123

125 EBAR los Barrios 70 días 121CC+20 días

126 Demolición de EDAR Los Barrios 30 días

127 Terminación de urbanización Los Barrios 20 días 126

128 Integración ambiental Los Barrios 20 días 127

129 EBAR los Guadacorte 85 días 125CC+20 días

130 Demolición de EDAR Guadacorte 20 días

131 Terminación de urbanización y remates 30 días 130

132 Integración ambiental 20 días 131

133 EBAR S. Roque y Guadarranque 82 días 125CC+10 días;129CC+10 días

134 Demolición de EDAR Guadacorte 30 días

135 Terminación de urbanización y remates 30 días 134

136 Integración ambiental 22 días 135

137 EBAR Carteya 70 días 133CC+10 días

138 Demolición de EDAR Guadacorte 15 días

139 Terminación de urbanización y remates 10 días 138

140 Integración ambiental 15 días 139

141 EDAR 522 días

142 OBRA CIVIL 512 días

143 MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS 87 días

144 PRETRATAMIENTO 194 días

145 OBRA DE LLEGADA Y ELEVACIÓN AGUA BRUTA 124 días 143CC+5 días

146 DESBASTE 30 días 145

147 DESARENADOR- DESENGRASADOR 48 días 146FF

148 DECANTACIÓN DE EXCESOS 40 días 147

149 MEDIDA DE CAUDAL Y REPARTO A PRIMARIOS 25 días 144CC+30 días

150 MEDIDA DE CAUDAL 10 días 145CC

151 REPARTO A PRIMARIOS 15 días 150

152 DEPÓSITO REGULADOR 80 días 151

153 DECANTADORES PRIMARIOS 80 días 151;152

154 BOMBEO DE FANGOS PRIMARIOS Y FLOTANTES 25 días

155 BOMBEO DE FANGOS PRIMARIOS 15 días 156

156 BOMBEO DE FLOTANTES 10 días 153

157 MEDIDA DE CAUDAL BY-PASS PRIMARIO Y REPARTO A BIOLÓGICO 25 días

158 MEDIDA DE CAUDAL BY-PASS PRIMARIO 10 días 156CC

159 REPARTO A BIOLÓGICO 15 días 158

160 REACTORES BIOLÓGICOS 257 días 145CC

161 DECANTADORES SECUNDARIOS 142 días 160CC+20 días

162 RECIRCULACIÓN Y PURGA DE FANGOS EN EXCESO 40 días 160FF

163 ESPESADORES 80 días 161

164 SILO DE FANGOS 40 días 163

165 BOMBEO DE FLOTANTES DE SECUNDARIO Y VACIADOS 25 días

166 BOMBEO DE FLOTANTES DE SECUNDARIO 10 días 161

167 BOMBEO DE VACIADOS 15 días 166

168 TRATAMIENTO TERCIARIO 55 días

169 BOMBEO A TRATAMIENTO TERCIARIO 15 días 167

170 TRATAMIENTO TERCIARIO 40 días 169

171 MEDIDA DE CAUDAL Y ARQUETA DE SALIDA 30 días

172 MEDIDA DE CAUDAL DE SALIDA 10 días 169

173 ARQUETA DE SALIDA 20 días 172

174 DEPÓSITOS DE CLORURO FÉRRICO Y METANOL 15 días

175 DIGESTOR 135 días 188CC

EBAR GUADACORTE

Trabajos previos y movimiento de tierras

Estructura de hormigón y cimentación profunda

Estructura metálica y PRFV

Edificación, cerramientos y solados

Drenajes y vaciados

Colector de conexión y colector de alivio

Calderería y valvulería

Instrumentación y control

Instalación eléctrica

Urbanización y drenaje

Reposición de servicios

EBAR Y TT LOS BARRIOS

Trabajos previos y movimiento de tierras

Estructura de hormigón y cimentación profunda

Estructura metálica y PRFV

Edificación, cerramientos y solados

Drenajes y vaciados

Colector de conexión y colector de alivio

Calderería y valvulería

Instrumentación y control

Instalación eléctrica

Urbanización y drenaje

Reposición de servicios

Desvío de colector de alivio EDAR S. Roque

Desvío y reposición línea de fangos EDAR Guadarranque

pruebas de  funcionamiento conducciones y EBAR 

Hito terminación  pruebas de funcionamiento

Bombeo a EDAR

Hito puesta en marcha EDAR y agrupación vertido mes-30

TRABAJOS DE DEMOLICIÓN Y TERMINACIÓN URBANIZACIÓN DE EBARS Y T.T.

EBAR los Barrios

Demolición de EDAR Los Barrios

Terminación de urbanización Los Barrios y remates

Integración ambiental Los Barrios

EBAR los Barrios

Demolición de EDAR Los Barrios

Terminación de urbanización Los Barrios

Integración ambiental Los Barrios

EBAR los Guadacorte

Demolición de EDAR Guadacorte

Terminación de urbanización y remates

Integración ambiental

EBAR S. Roque y Guadarranque

Demolición de EDAR Guadacorte

Terminación de urbanización y remates

Integración ambiental

EBAR Carteya

Demolición de EDAR Guadacorte

Terminación de urbanización y remates

Integración ambiental

EDAR

OBRA CIVIL

MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS

PRETRATAMIENTO

OBRA DE LLEGADA Y ELEVACIÓN AGUA BRUTA

DESBASTE

DESARENADOR- DESENGRASADOR

DECANTACIÓN DE EXCESOS

MEDIDA DE CAUDAL Y REPARTO A PRIMARIOS

MEDIDA DE CAUDAL

REPARTO A PRIMARIOS

DEPÓSITO REGULADOR

DECANTADORES PRIMARIOS

BOMBEO DE FANGOS PRIMARIOS Y FLOTANTES

BOMBEO DE FANGOS PRIMARIOS

BOMBEO DE FLOTANTES

MEDIDA DE CAUDAL BY-PASS PRIMARIO Y REPARTO A BIOLÓGICO

MEDIDA DE CAUDAL BY-PASS PRIMARIO

REPARTO A BIOLÓGICO

REACTORES BIOLÓGICOS

DECANTADORES SECUNDARIOS

RECIRCULACIÓN Y PURGA DE FANGOS EN EXCESO

ESPESADORES

SILO DE FANGOS

BOMBEO DE FLOTANTES DE SECUNDARIO Y VACIADOS

BOMBEO DE FLOTANTES DE SECUNDARIO

BOMBEO DE VACIADOS

TRATAMIENTO TERCIARIO

BOMBEO A TRATAMIENTO TERCIARIO

TRATAMIENTO TERCIARIO

MEDIDA DE CAUDAL Y ARQUETA DE SALIDA

MEDIDA DE CAUDAL DE SALIDA

ARQUETA DE SALIDA

DEPÓSITOS DE CLORURO FÉRRICO Y METANOL

DIGESTOR

M-2 M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46

Tarea

Hito

Resumen

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Hito externo

Tarea inactiva

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Progreso

Fecha límite
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Id Texto1Nombre de tarea Duración Predecesoras
176 DEPÓSITO TAMPÓN 35 días 175CC

177 GASÓMETRO 5 días 176

178 ANTORCHA 5 días 177

179 TRATAMIENTO DE ESCURRIDOS 50 días 187CC

180 CIMENTACIÓN DE SILOS DE FANGOS DESHIDRATADOS 5 días

181 DESODORIZACIÓN 70 días

182 DESODORIZACIÓN PRETRATAMIENTO 17 días

183 DESODORIZACIÓN DE FANGOS 5 días 187

184 EDIFICIOS 248 días

185 EDIFICIO PRETRATAMIENTO 60 días 144

186 EDIFICIO DE SOPLANTES 30 días 160FF

187 EDIFICIO DE FANGOS 75 días 163

188 EDIFICIO DE DIGESTIÓN 60 días 187FC-30 días

189 EDIFICIO DE CONTROL 100 días 145CC

190 GALERÍA DE SERVICIOS 90 días 160FF

191 CONDUCCIONES 136 días

192 LÍNEA DE AGUA 120 días 147

193 LÍNEA DE FANGOS 75 días 153

194 LÍNEA DE PLUVIALES, REBOSES Y VACIADOS 50 días 192FF

195 LÍNEA DE AIRE 20 días 186FF

196 URBANIZACIÓN 283 días

197 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS 50 días 192FF

198 VIALES 60 días 192

199 JARDINERÍA 30 días 198

200 CERRAMIENTO 50 días 198FF

201 ACOMETIDA ELÉCTRICA 55 días

202 CANALIZACIONES 40 días 143CC

203 CENTRO DE SECCIONAMIENTO 15 días 202

204 EQUIPOS MECÁNICOS 267 días

205 OBRA DE LLEGADA Y DERIVACIÓN GENERAL 20 días

206 POZO DE GRUESOS 15 días 205

207 BOMBEO DE AGUA BRUTA 10 días 206

208 PRETRATAMIENTO 10 días 207

209 DECANTACIÓN PRIMARIA 40 días 153

210 TRATAMIENTO BIOLÓGICO 100 días

211 REACTORES BIOLÓGICOS 100 días 160FC-20 días

212 DECANTACIÓN SECUNDARIA 50 días 161;211FF

213 TRATAMIENTO TERCIARIO 40 días 170

214 TRATAMIENTO DE SOBRENADANTES 30 días 213

215 PREFERMENTADORES DE FANGO PRIMARIO 30 días 187

216 ESPESAMIENTO DE FANGOS BIOLÓGICOS 20 días 187

217 CÁMARAS DE MEZCLA DE FANGOS 10 días 215

218 ESTABILIZACIÓN DE FANGOS (DIGESTIÓN ANAEROBIA) 40 días 175

219 ALMACENAMIENTO DE FANGOS DIGERIDOS 15 días 218

220 DESHIDRATACIÓN DE FANGOS 20 días 187

221 INSTALACIÓN DE COGENERACIÓN 50 días 188

222 TOMAMUESTRAS 3 días 190

223 SERVICIOS AUXILIARES 40 días 190

224 MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES 30 días 184

225 LABORATORIO 15 días 184

226 TALLER Y ALMACÉN 5 días 225

227 ELEMENTOS DE SEGURIDAD 10 días 226

228 REPUESTOS 5 días 227

229 MOBILIARIO EDIFICIOS 5 días 228

230 INSTRUMENTACIÓN 75 días 211FF

231 EQUIPOS ELÉCTRICOS 320 días

232 ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN EDAR 20 días 201

233 CENTRO DE SECCIONAMIENTO TELEMANDADO 15 días 232

234 TRANSFORMADOR 40 días 233

235 CT BIOLÓGICO 85 días 186

236 ILUMINACIÓN 70 días

237 ILUMINACIÓN INTERIOR 65 días 186FF;189

238 ILUMINACIÓN EXTERIOR 35 días 198

239 RED DE TIERRA 20 días 235FF

240 GRUPO ELECTRÓGENO 15 días 234

241 CONTROL Y AUTOMATISMOS 137 días 230

242 REMATES 45 días

243 hito LEGALIZACIONES 65 días

244 hito Terminación de la EDAR 0 días 141

245 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA EDAR (12 MESES) 260 días? 244

246 Hito Terminación puesta en marcha 0 días 245

247 MEDIDAS DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL 782 días

248 Seguimiento del PVA 782 días

249 Seguimiento arqueológico 652 días

250 integración paisajísitica y plantaciones 115 días

251 GESTIÓN DE RESIDUOS 782 días

252 SEGURIDAD Y SALUD 782 días

253 Proyecto de liquidación y as built 30 días 252FF

DEPÓSITO TAMPÓN

GASÓMETRO

ANTORCHA

TRATAMIENTO DE ESCURRIDOS

CIMENTACIÓN DE SILOS DE FANGOS DESHIDRATADOS

DESODORIZACIÓN

DESODORIZACIÓN PRETRATAMIENTO

DESODORIZACIÓN DE FANGOS

EDIFICIOS

EDIFICIO PRETRATAMIENTO

EDIFICIO DE SOPLANTES

EDIFICIO DE FANGOS

EDIFICIO DE DIGESTIÓN 

EDIFICIO DE CONTROL

GALERÍA DE SERVICIOS

CONDUCCIONES

LÍNEA DE AGUA

LÍNEA DE FANGOS

LÍNEA DE PLUVIALES, REBOSES Y VACIADOS

LÍNEA DE AIRE

URBANIZACIÓN

CANALIZACIONES ELÉCTRICAS

VIALES

JARDINERÍA

CERRAMIENTO

ACOMETIDA ELÉCTRICA

CANALIZACIONES

CENTRO DE SECCIONAMIENTO

EQUIPOS MECÁNICOS

OBRA DE LLEGADA Y DERIVACIÓN GENERAL

POZO DE GRUESOS

BOMBEO DE AGUA BRUTA

PRETRATAMIENTO

DECANTACIÓN PRIMARIA

TRATAMIENTO BIOLÓGICO

REACTORES BIOLÓGICOS

DECANTACIÓN SECUNDARIA

TRATAMIENTO TERCIARIO

TRATAMIENTO DE SOBRENADANTES

PREFERMENTADORES DE FANGO PRIMARIO

ESPESAMIENTO DE FANGOS BIOLÓGICOS

CÁMARAS DE MEZCLA DE FANGOS

ESTABILIZACIÓN DE FANGOS (DIGESTIÓN ANAEROBIA)

ALMACENAMIENTO DE FANGOS DIGERIDOS

DESHIDRATACIÓN DE FANGOS

INSTALACIÓN DE COGENERACIÓN

TOMAMUESTRAS

SERVICIOS AUXILIARES

MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES

LABORATORIO

TALLER Y ALMACÉN

ELEMENTOS DE SEGURIDAD

REPUESTOS

MOBILIARIO EDIFICIOS

INSTRUMENTACIÓN

EQUIPOS ELÉCTRICOS

ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN EDAR

CENTRO DE SECCIONAMIENTO TELEMANDADO

TRANSFORMADOR

CT BIOLÓGICO

ILUMINACIÓN

ILUMINACIÓN INTERIOR

ILUMINACIÓN EXTERIOR

RED DE TIERRA

GRUPO ELECTRÓGENO

CONTROL Y AUTOMATISMOS

REMATES

LEGALIZACIONES

30/06

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA EDAR (12 MESES)

29/06

MEDIDAS DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL

Seguimiento del PVA 

Seguimiento arqueológico

integración paisajísitica y plantaciones

GESTIÓN DE RESIDUOS

SEGURIDAD Y SALUD

Proyecto de liquidación y as built

M-2 M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46

Tarea

Hito

Resumen

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Hito externo

Tarea inactiva

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Progreso

Fecha límite
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8.- PROGRAMA DE CERTIFICACIONES 



PROGRAMA VALORADO DE OBRA 36,00 meses

Total mes-1 mes-2 mes-3 mes-4 mes-5 mes-6 mes-7 mes-8 mes-9 mes-10 mes-11 mes-12 mes-13 mes-14 mes-15 mes-16 mes-17 mes-18 mes-19

A1 AGRUPACIÓN DE VERTIDOS 22.160.892,41 110.804,46 265.930,71 664.826,77 886.435,70 886.435,70 886.435,70 886.435,70 1.108.044,62 1.329.653,54 1.329.653,54 1.108.044,62 997.240,16 886.435,70 1.041.561,94 886.435,70 886.435,70 886.435,70 886.435,70 886.435,70

A2 EDAR 14.746.254,67 73.731,27 442.387,64 589.850,19 737.312,73 884.775,28 737.312,73 884.775,28 589.850,19 884.775,28 589.850,19 589.850,19 589.850,19 663.581,46 442.387,64 442.387,64 442.387,64 442.387,64 442.387,64 589.850,19

A3 GESTION AMBIENTAL Y ARQUEOLÓGICA 337.549,42 9.376,37 9.376,37 9.376,37 9.376,37 9.376,37 9.376,37 9.376,37 9.376,37 9.376,37 9.376,37 9.376,37 9.376,37 9.376,37 9.376,37 9.376,37 9.376,37 9.376,37 9.376,37 9.376,37

A4 GESTION DE RESIDUOS 77.033,99 2.139,83 2.139,83 2.139,83 2.139,83 2.139,83 2.139,83 2.139,83 2.139,83 2.139,83 2.139,83 2.139,83 2.139,83 2.139,83 2.139,83 2.139,83 2.139,83 2.139,83 2.139,83 2.139,83

A5 SEGURIDAD Y SALUD 420.003,80 11.666,77 11.666,77 11.666,77 11.666,77 11.666,77 11.666,77 11.666,77 11.666,77 11.666,77 11.666,77 11.666,77 11.666,77 11.666,77 11.666,77 11.666,77 11.666,77 11.666,77 11.666,77 11.666,77

A6 VARIOS 19.173,65 532,60 532,60 532,60 532,60 532,60 532,60 532,60 532,60 532,60 532,60 532,60 532,60 532,60 532,60 532,60 532,60 532,60 532,60 532,60

A7 EXPLOTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 849.952,66

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 38.610.860,60 208.251,31 732.033,93 1.278.392,54 1.647.464,01 1.794.926,56 1.647.464,01 1.794.926,56 1.721.610,39 2.238.144,40 1.943.219,31 1.721.610,39 1.610.805,92 1.573.732,74 1.507.665,16 1.352.538,92 1.352.538,92 1.352.538,92 1.352.538,92 1.500.001,46

19,00 GG+BI 7.336.063,52 39.567,75 139.086,45 242.894,58 313.018,16 341.036,05 313.018,16 341.036,05 327.105,97 425.247,44 369.211,67 327.105,97 306.053,13 299.009,22 286.456,38 256.982,39 256.982,39 256.982,39 256.982,39 285.000,28

PBL (sin IVA) 45.946.924,12 247.819,06 871.120,38 1.521.287,12 1.960.482,17 2.135.962,61 1.960.482,17 2.135.962,61 2.048.716,36 2.663.391,84 2.312.430,98 2.048.716,36 1.916.859,05 1.872.741,96 1.794.121,54 1.609.521,31 1.609.521,31 1.609.521,31 1.609.521,31 1.785.001,74

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN MES (sin IVA) 247.819,06 871.120,38 1.521.287,12 1.960.482,17 2.135.962,61 1.960.482,17 2.135.962,61 2.048.716,36 2.663.391,84 2.312.430,98 2.048.716,36 1.916.859,05 1.872.741,96 1.794.121,54 1.609.521,31 1.609.521,31 1.609.521,31 1.609.521,31 1.785.001,74

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN AUMULADO (sin IVA) 247.819,06 1.118.939,44 2.640.226,56 4.600.708,73 6.736.671,34 8.697.153,51 10.833.116,11 12.881.832,47 15.545.224,31 17.857.655,29 19.906.371,65 21.823.230,71 23.695.972,66 25.490.094,20 27.099.615,51 28.709.136,82 30.318.658,12 31.928.179,43 33.713.181,17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN MES (sin IVA) 247.819,06 871.120,38 1.521.287,12 1.960.482,17 2.135.962,61 1.960.482,17 2.135.962,61 2.048.716,36 2.663.391,84 2.312.430,98 2.048.716,36 1.916.859,05 1.872.741,96 1.794.121,54 1.609.521,31 1.609.521,31 1.609.521,31 1.609.521,31 1.785.001,74

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN AUMULADO (sin IVA) 247.819,06 1.118.939,44 2.640.226,56 4.600.708,73 6.736.671,34 8.697.153,51 10.833.116,11 12.881.832,47 15.545.224,31 17.857.655,29 19.906.371,65 21.823.230,71 23.695.972,66 25.490.094,20 27.099.615,51 28.709.136,82 30.318.658,12 31.928.179,43 33.713.181,17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

€

mes

histograma valorado

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN MES (sin IVA)

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN AUMULADO (sin IVA)



PROGRAMA VALORADO DE OBRA 36,00

Total

A1 AGRUPACIÓN DE VERTIDOS 22.160.892,41

A2 EDAR 14.746.254,67

A3 GESTION AMBIENTAL Y ARQUEOLÓGICA 337.549,42

A4 GESTION DE RESIDUOS 77.033,99

A5 SEGURIDAD Y SALUD 420.003,80

A6 VARIOS 19.173,65

A7 EXPLOTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 849.952,66

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 38.610.860,60

19,00 GG+BI 7.336.063,52

PBL (sin IVA) 45.946.924,12

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN MES (sin IVA)

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN AUMULADO (sin IVA)

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN MES (sin IVA) 247.819,06

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN AUMULADO (sin IVA) 247.819,06

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

€

mes-20 mes-21 mes-22 mes-23 mes-24 mes-25 mes-26 mes-27 mes-28 mes-29 mes-30 mes-31 mes-32 mes-33 mes-34 mes-35 mes-36

886.435,70 886.435,70 886.435,70 886.435,70 886.435,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.643,57 221.608,92 177.287,14 177.287,14 177.287,14 66.482,68

442.387,64 884.775,28 884.775,28 737.312,73 737.312,73

9.376,37 9.376,37 9.376,37 9.376,37 9.376,37 9.376,37 9.376,37 9.376,37 9.376,37 9.376,37 9.376,37 9.376,37 9.376,37 9.376,37 9.376,37 9.376,37 9.376,37

2.139,83 2.139,83 2.139,83 2.139,83 2.139,83 2.139,83 2.139,83 2.139,83 2.139,83 2.139,83 2.139,83 2.139,83 2.139,83 2.139,83 2.139,83 2.139,83 2.139,83

11.666,77 11.666,77 11.666,77 11.666,77 11.666,77 11.666,77 11.666,77 11.666,77 11.666,77 11.666,77 11.666,77 11.666,77 11.666,77 11.666,77 11.666,77 11.666,77 11.666,77

532,60 532,60 532,60 532,60 532,60 532,60 532,60 532,60 532,60 532,60 532,60 532,60 532,60 532,60 532,60 532,60 532,60

70.829,39 70.829,39 70.829,39 70.829,39 70.829,39 70.829,39 70.829,39 70.829,39 70.829,39 70.829,39 70.829,39 70.829,39

1.352.538,92 1.794.926,56 1.794.926,56 1.647.464,01 1.647.464,01 94.544,97 94.544,97 94.544,97 94.544,97 94.544,97 94.544,97 183.188,54 316.153,89 271.832,11 271.832,11 271.832,11 161.027,65

256.982,39 341.036,05 341.036,05 313.018,16 313.018,16 17.963,54 17.963,54 17.963,54 17.963,54 17.963,54 17.963,54 34.805,82 60.069,24 51.648,10 51.648,10 51.648,10 30.595,25

1.609.521,31 2.135.962,61 2.135.962,61 1.960.482,17 1.960.482,17 112.508,51 112.508,51 112.508,51 112.508,51 112.508,51 112.508,51 217.994,36 376.223,13 323.480,21 323.480,21 323.480,21 191.622,90

1.609.521,31 2.135.962,61 2.135.962,61 1.960.482,17 1.960.482,17 112.508,51 112.508,51 112.508,51 112.508,51 112.508,51 112.508,51 217.994,36 376.223,13 323.480,21 323.480,21 323.480,21 191.622,90

35.322.702,48 37.458.665,08 39.594.627,69 41.555.109,86 43.515.592,03 43.628.100,54 43.740.609,04 43.853.117,55 43.965.626,06 44.078.134,57 44.190.643,07 44.408.637,43 44.784.860,56 45.108.340,77 45.431.820,98 45.755.301,18 45.946.924,12

0,00

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1.785.001,74 1.609.521,31 2.135.962,61 2.135.962,61 1.960.482,17 1.960.482,17 112.508,51 112.508,51 112.508,51 112.508,51 112.508,51 112.508,51 217.994,36 376.223,13 323.480,21 323.480,21 323.480,21 191.622,90

33.713.181,17 35.322.702,48 37.458.665,08 39.594.627,69 41.555.109,86 43.515.592,03 43.628.100,54 43.740.609,04 43.853.117,55 43.965.626,06 44.078.134,57 44.190.643,07 44.408.637,43 44.784.860,56 45.108.340,77 45.431.820,98 45.755.301,18 45.946.924,12

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

35.000.000,00

40.000.000,00

45.000.000,00

50.000.000,00
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
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1.- OBJETO Y ALCANCE DEL DOCUMENTO 

En cumplimiento del Artículo 1 de la Orden de 12 de Junio de 1.968 (B.O.E. de 25/7/68), se 

redacta el presente anejo en el que se justifica el importe de los precios unitarios que figuran en los 

Cuadros de Precios. 

En el presente anejo se desarrollan los cálculos correspondientes a la valoración del coste de la 

mano de obra. Así mismo, se obtienen los costes indirectos que serán de aplicación a las unidades de 

obra. 

Se incluyen los listados correspondientes a los precios básicos (mano de obra, materiales y 

maquinaria), precios auxiliares y precios descompuestos de unidades de obra que forman parte del 

presupuesto del proyecto. 

Partiendo de los precios básicos y auxiliares incluidos en este anejo, se confeccionará y presentará 

el cuadro de precios en el Documento nº 4 “Presupuesto”. Este servirá para el abono de los materiales 

susceptibles de abono independiente, así como la valoración de la mano de obra y de la maquinaria. 

Se insiste en que este Anejo de Justificación de precios carece de carácter contractual, según el 

Artículo 2 de la citada Orden. 

 

2.- MANO DE OBRA 

El coste de la mano de obra se calcula de acuerdo con el Acuerdo de la Comisión Paritaria del 

Convenio Colectivo Provincial de trabajo de construcción y obras públicas, sobre el incremento 

económico y el calendario laboral para el año 2019 en la Provincia de Cádiz. 

El coste horario de la mano de obra se calcula con la siguiente fórmula de acuerdo con la 

disposición vigente en la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, desempleo, 

Fondo de garantía salarial y formación profesional: (Orden TAS/368/2004 de 12 de febrero) 

Contingencias comunes .............................24,4% 

Accidentes de trabajo ...................................7,6% 

Desempleo....................................................6,2% 

Fondo de garantía social ..............................0,4% 

Formación profesional ..................................0,6% 

TOTAL ........................................................39,2% 

C = 1,4 x A + B 

Donde: 

C: es el coste horario para la empresa, en euros/h. 

A: es la retribución total del trabajador de carácter salarial, en euros/h. 

B: es la retribución total del trabajador de carácter extrasalarial, en euros/h. 

Adicionalmente se considerará para el cálculo un coeficiente o posible incremento 

correspondiente a actualizaciones posteriores salariales y horas extras. 

2.1.- RETRIBUCIÓN SALARIAL 

Las remuneraciones de cada categoría profesional, previstas empleadas en los cálculos se 

obtienen de la tabla del anexo I incluida en la Acuerdo de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo 

Provincial de trabajo de construcción y obras públicas, sobre el incremento económico y el calendario 

laboral. 
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La remuneración anual comprende todas las percepciones económicas salariales pactadas por 

unidad de tiempo en cada Convenio por nivel y categoría profesional; y de acuerdo con las formas de 

devengo viene determinada por la siguiente fórmula: 

 

Siendo: 

R.A. = Retribución Anual. 

S.B. = Salario Base por día natural. 

D.T. = 335 días en años no bisiestos y 336 en bisiestos. 

P.S. = Pluses Salariales por día trabajado. 

P.E. = Pluses Extrasalariales por día trabajado. 

J.A. = Jornada anual pactada en horas. 

J.D. = Jornada diaria pactada en horas. 

VA = Paga de Vacaciones. 

P.J. = Paga de Junio. 

P.N. = Paga de Navidad. 

2.2.- SALARIO BASE 

Los trabajadores percibirán una cantidad total que se obtiene multiplicando por 335 días las 

percepciones diarias contenidas en las tablas salariales del citado Convenio. 

2.3.- GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS 

Se considerarán dos pagas extraordinarias (junio y diciembre) y una paga de vacaciones (30 días) 

del importe contenido en las tablas salariales del citado Convenio. 

2.4.- ANTIGÜEDAD CONSOLIDADA 

Los trabajadores mantendrán y consolidarán los importe a los que tuvieran derecho por el 

complemento personal de antigüedad, el 21 de noviembre de 1996. La antigüedad consolidada se 

obtiene de las tablas Anexo I y II del Convenio Colectivo vigente, para las categorías consideradas 

como personal fijo, que son el capataz y el encargado.  

2.5.- PLUS DE ASISTENCIA Y ACTIVIDAD 

Con esta finalidad se establece una gratificación que se devengará durante los días efectivamente 

trabajados, para todas las categorías o niveles según el Acuerdo de la Comisión Paritaria del Convenio 

Colectivo Provincial de trabajo de construcción y obras públicas, sobre el incremento económico y el 

calendario laboral. 

2.6.- HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO 

El Convenio establece la jornada ordinaria anual. La jornada ordinaria semanal será de 40 horas, 

distribuidas de lunes a viernes. 

En los cálculos que se efectúan en este anejo se adopta una jornada diaria de 8 horas. 

2.7.- RETRIBUCIÓN EXTRASALARIAL  

En compensación de los devengos que legalmente pudieran corresponder por los conceptos de 

ropa de trabajo, o transporte, además de la ropa de trabajo que ha de suministrar la empresa por 



  

Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  
  
 

 

- 5 - Documento nº1: Memoria y Anejos  

Anejo-17: Justificación de precios 

aplicación de este convenio, se establece un plus mixto extrasalarial cuya cuantía por día realmente 

trabajado, y de idéntico importe para todos los grupos y categorías, se determina en la tabla salarial.  

2.7.1.- Indemnización por cese 

La indemnización que se fija para los trabajadores contratados como fijos de obra, consistirá en 

el 4,5 % sobre los conceptos salariales de las tablas del convenio aplicable devengado durante la 

vigencia del contrato. 

Los trabajadores que formalicen otros contratos de los regulados en el Real Decreto 2720/1998, 

o norma que lo sustituya, exceptuando el contrato de fijo de obra tendrán derecho, una vez finalizado el 

contrato correspondiente por expiración del tiempo convenido, a percibir una indemnización de carácter 

no salarial por cese del 7%, si la duración hubiera sido igual o inferior a un año y del 4,5% si la duración 

hubiera sido superior a un año. 

2.7.2.- Seguro obligatorio de indemnización por accidente 

El monto anual del seguro, por cada trabajador, se ha determinado a partir de lo indicado en el 

Convenio Colectivo vigente. La cantidad total estimada, teniendo en cuenta la prima neta, los impuestos 

y el consorcio asciende a 65 euros. Para determinar la cantidad anterior se han efectuado consultas a 

diferentes empresas de seguros. 

2.7.3.- Ropa de trabajo y desgaste de herramientas 

Según el Convenio, la cantidad establecida para este concepto asciende a 0.48 €/día de trabajo 

por la ropa y 0.63 €/día de trabajo por herramientas.  

2.7.4.- Indemnización por accidente laboral 

Se considera un importe de 59.25 €, que según datos contrastados con compañías aseguradoras 

de ámbito nacional, es cantidad suficiente para suscribir una póliza de seguros para cada uno de los 

trabajadores que cubra todas las contingencias señaladas. 

2.7.5.- Fondo económico y asistencial 

El Convenio indica que la aportación de la empresa por este concepto será igual a 0.14 € por 

día efectivamente trabajado y trabajador, sea cual sea la categoría profesional de éste. 

2.8.- PLUS DE TRANSPORTE O KILOMETRAJE 

El Convenio vigente establece para todas las categorías las cuantías que se abonarán por día 

efectivamente trabajado. Este plus se abonará independientemente de la distancia entre el centro de 

trabajo y el domicilio del trabajador 

2.9.- PLUSES 

Se corresponde a  los siguientes pluses especificados en el Convenio: 

 Plus de toxicidad, penosidad y peligrosidad. 

 Plus nocturno. 

 Plus de Turnicidad. 

A efectos de cálculo no se ha considerado pluses en la realización de los trabajos. 

2.10.- DIETAS 

Las cantidades correspondientes a dieta y a media dieta se fijan en el Convenio vigente.  

2.11.- RESULTADO DE LOS CÁLCULOS 

A continuación se adjuntan tablas salariales según convenio de la Construcción. 
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El resultado de los cálculos efectuados para determinar el costo horario de todo el personal 

afectado a la obra se recoge en la tabla siguiente. 
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Sueldo 
          Sueldo base €/d 64,13 46,15 40,44 38,13 38,13 37,43 36,34 35,50 34,91 34,53 

Paga extra Julio € 2.994,32 2.155,89 1.887,84 1.780,75 1.780,75 1.749,00 1.699,66 1.659,15 1.628,91 1.612,01 

Paga extra  Agosto € 2.994,32 2.155,89 1.887,84 1.780,75 1.780,75 1.749,00 1.699,66 1.659,15 1.628,91 1.612,01 

Paga Vacaciones € 2.994,32 2.155,89 1.887,84 1.780,75 1.780,75 1.749,00 1.699,66 1.659,15 1.628,91 1.612,01 

Total pagas extras 8.982,96 6.467,67 5.663,52 5.342,25 5.342,25 5.247,00 5.098,98 4.977,45 4.886,73 4.836,03 

h/ año 1.736,00 1.736,00 1.736,00 1.736,00 1.736,00 1.736,00 1.736,00 1.736,00 1.736,00 1.736,00 

Paga extra/día 41,40 29,80 26,10 24,62 24,62 24,18 23,50 22,94 22,52 22,29 

Antigüedad consolidada 

          Años de pertenencia empresa y 

contratado durante la obra 10,00 10,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

tipo de contrato Fijo Fijo obra obra obra obra obra obra obra obra 

Complemento anual. Subida de 
sueldo/año (trienios) 1,00 % 1,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Total complemento antigüedad 4,14 2,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

€/d antigüedad 4,14 2,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pluses 
          Plus de asistencia (€/d) 17,66 17,66 17,66 17,66 17,66 17,66 17,66 17,66 17,66 17,66 

Plus extrasalarial (gastos de 

transporte y distancia)  5,94 5,94 5,94 5,94 5,94 5,94 5,94 5,94 5,94 5,94 

Media Dieta( €/d)       14,44 14,44 14,44 14,44 14,44 14,44 14,44 

Dieta completa (/d) 43,05 43,05 43,05               

Total pluses €/d 66,65 66,65 66,65 38,04 38,04 38,04 38,04 38,04 38,04 38,04 

Total sueldo+extras+pluses 

          Sueldo+Paga extra+Pluses 

€/d+antigüedad 176,32 145,59 133,19 100,79 100,79 99,65 97,88 96,48 95,47 94,86 

Total horas laborales/ año 1.736,00 1.736,00 1.736,00 1.736,00 1.736,00 1.736,00 1.736,00 1.736,00 1.736,00 1.736,00 

Total horas/día 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

€/h 22,04 18,20 16,65 12,60 12,60 12,46 12,23 12,06 11,93 11,86 

Coste empresa                     

€/h sin dietas 16,66 12,82 11,27 10,79 10,79 10,65 10,43 10,25 10,13 10,05 

Contingencias comunes 23,60 % 23,60 % 23,60 % 23,60 % 23,60 % 23,60 % 23,60 % 23,60 % 23,60 % 23,60 % 

Desempleo 5,50 % 5,50 % 5,50 % 5,50 % 5,50 % 5,50 % 5,50 % 5,50 % 5,50 % 5,50 % 

FOGASA 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,20 % 

Formación profesional 0,60 % 0,60 % 0,60 % 0,60 % 0,60 % 0,60 % 0,60 % 0,60 % 0,60 % 0,60 % 

Incapacidad 0,65 % 0,65 % 0,65 % 0,65 % 0,65 % 0,65 % 0,65 % 0,65 % 0,65 % 0,65 % 

IMS 0,35 % 0,35 % 0,35 % 0,35 % 0,35 % 0,35 % 0,35 % 0,35 % 0,35 % 0,35 % 

Otros 8,00 % 8,00 % 8,00 % 8,00 % 8,00 % 8,00 % 8,00 % 8,00 % 8,00 % 8,00 % 

Total 38,90 % 30,90 % 30,90 % 30,90 % 30,90 % 30,90 % 30,90 % 30,90 % 30,90 % 30,90 % 

Total €/h ( contingencias, ..) 6,48 3,96 3,48 3,34 3,34 3,29 3,22 3,17 3,13 3,11 

Total €/h año convenio 23,14 16,78 14,75 14,13 14,13 13,94 13,65 13,42 13,26 13,16 

Año del convenio 2.021 2.021 2.021 2.021 2.021 2.021 2.021 2.021 2.021 2.021 

Año en el que se ejcuta la obra 2.021 2.021 2.021 2.021 2.021 2.021 2.021 2.021 2.021 2.021 

Duración  media del 
contrato(meses) 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Incremento anual % 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % 

Nº de incrementos aplicados 

acumulados= 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Total €/h año  final de obra 24,87 18,04 15,86 15,19 15,19 14,99 14,68 14,43 14,25 14,14 

Contingencias que pone el 

empresario 

          Años de pertenencia empresa y 
contratado durante la obra 13,00 13,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

tipo de contrato Fijo Fijo obra obra obra obra obra obra obra obra 

días/año despido 20,00 20,00 20,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

Indeminiz. Cese x Retrib. 

Salarial 17,72 12,85 2,61 1,50 1,50 1,48 1,45 1,42 1,41 1,40 

Provisión Seguro vida y 

accidente 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Coste horario= Coste 

empresa+contingencias  42,65 30,94 18,52 16,75 16,75 16,53 16,18 15,91 15,72 15,60 
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Otras contingencias % s/ coste 

horario (% PARA OTRAS 

CONTINGENCIAS) 5,51 % 29,27 % 10,47 % 19,43 % 19,43 % 6,05 % 6,18 % 6,28 % 6,36 % 6,41 % 

Otras contingencias, trienios u 

otros 2,35 9,06 1,94 3,25 3,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Coste horario= Coste 

empresa+contingencias 

generales+contingencia especial 45,00 40,00 20,46 20,00 20,00 17,53 17,18 16,91 16,72 16,60 

 

3.- MATERIALES A PIE DE OBRA 

El costo a pie de obra de los materiales básicos que integran cada unidad de obra, resulta de 

incrementar el precio de origen con los gastos debidos a su carga, transporte y descarga.  Para calcular 

los costes de materiales, se han solicitado ofertas a proveedores, y se ha contrastado con la experiencia 

del personal de la empresa en Obra Civil. 

 

4.- MAQUINARIA 

En los gastos debidos a la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de cada unidad 

de obra se han considerado  

- Los costes inherentes a cada máquina, a saber, intereses, seguros, gastos fijos, reposición de 

capital, reparaciones generales, etc.  

- Los costos complementarios debidos al funcionamiento de la maquinaria, como son 

operarios, consumos principales y secundarios, conservación ordinaria, etc.  

Los costos indirectos y cargas de estructura imputables a la maquinaria se consideran incluidos 

en los costos indirectos de la obra y en las cargas de estructura de la Empresa.  

El estudio se realiza de acuerdo con el Manual de Costes de Maquinaria elaborado por 

SEOPAN y ATEMCOP según la actualización de fecha de enero de 2000 en la que además de 

actualizar los precios de adquisición de las máquinas, se mantienen los criterios generales del Método de 

Cálculo para la Obtención del Coste de Maquinaria en Obras de Carreteras de la Dirección General de 

Carreteras, donde se fijan los criterios para la valoración del coste directo del equipo y que se 

caracteriza porque en esta edición se ha incluido la mayor parte de las máquinas utilizadas en la 

construcción, con el propósito de extender su aplicación, en la medida de lo posible, a todo tipo de 

obras. 

 

5.- RESUMEN DEL MÉTODO DE TRABAJO 

Nomenclaturas y definiciones. 

- E: Promedio anual estadístico de días laborables de puesta a Disposición de máquina. 

- T: Vida o número de años enteros que la máquina está en condiciones normales de alcanzar los 

rendimientos medios. Se obtiene como cociente de Hut/Hua.  

- Vt: Valor de reposición de máquina. 
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- Hut: Promedio de horas de funcionamiento económico, característico de cada máquina. 

- Hua: Promedio anual estadístico de horas de funcionamiento de la máquina. 

- M+C: Gastos en % de Vt debidos a reparaciones generales y conservación ordinaria de la 

máquina durante el período de vida.  

- i: Interés anual bancario para inversiones en maquinaria. 

- im: Interés medio anual equivalente que se aplica a la inversión total dependiente de la vida de 

la máquina.  

- s: Seguros y otros gastos fijos anuales como impuestos, almacenaje, etc. 

- Ad: % de la amortización de la máquina que pesa sobre el coste de puesta a disposición de la 

misma.  

- Cd: Coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la máquina expresado en porcentaje 

de Vt. Este coeficiente se refiere en todo el presente trabajo a días naturales en los cuales esté presente 

la máquina en la obra, independientemente de que trabaje o  no, sin importar cuál es la causa. 

- Ch: Coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, expresado en porcentaje 

de Vt. Este coeficiente se refiere a las horas de funcionamiento real de la máquina. 

- Chm: Coste horario medio.  

Hipótesis y conceptos básicos. Interés medio. 

Admitiendo un interés i al capital invertido C, al amortizar C mediante anualidades constantes a, 

en T años, estas anualidades tienen que cubrir la parte del capital C más los intereses I: 

 

Los intereses I se pueden considerar obtenidos al aplicar al capital C un interés medio im 

durante los T años. 

 

 

 

Como interés bancario se ha tomado i = 5,25% y los valores de im según los distintos. 
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Valor de reposición de la máquina Vt. La amortización de la máquina, así como los gastos de 

reparación y conservación, seguros y otros gastos, están afectados por la inflación y por los cambios del 

euro con otras monedas. Con el objeto de recoger estas influencias, se considera más adecuado que 

utilizar el valor de adquisición de la máquina, emplear el valor de reposición que tenga la misma, si está 

disponible en el mercado o en caso contrario, el de una equivalente. 

Reposición del capital. 

Hay que tener en cuenta la inflación para la reposición del capital, puesto que la máquina futura 

tendrá un valor más elevado. En todo momento debe considerarse el valor de reposición de la máquina, 

en lugar del valor de adquisición. 

En los cálculos se indica para cada equipo la parte de amortización correspondiente a la puesta a 

disposición Ad, el complemento a 100 de Ad indica la parte de la amortización que pesa sobre la hora 

de funcionamiento.  

Reparaciones generales y conservación ordinaria. 

Las reparaciones generales consisten en las revisiones de tipo general, desmontajes de las partes 

esenciales de las máquinas y reparaciones o sustituciones en los casos necesarios. 

La conservación ordinaria tiene por objeto la puesta a punto continua de la máquina con 

sustitución de elementos de rápido desgaste y pequeñas reparaciones y revisiones. Los gastos de una y 

otra, se han agrupado como término M+C, dando un valor único por la dificultad en marcar una frontera 

entre los mismos. Este término no constituye una variable independiente, ya que está directamente 

relacionado con el número de horas de vida útil que se fija para cada máquina. 

Promedio de horas de funcionamiento anual 

Dada la diversidad de utilización de la maquinaria, no sólo de las diferentes máquinas sino 

también de las máquinas que perteneciendo a un mismo tipo tienen distintas capacidades, tamaños, etc., 

se ha considerado conveniente realizar un estudio exhaustivo de cada máquina para fijar las horas útiles 

de trabajo al año. 

La vida T de la máquina se obtiene de la relación. 

 

Promedio anual de días laborables de puesta a disposición. 

Para el cálculo de este valor se ha seguido un procedimiento análogo al utilizado para conseguir 

las horas de funcionamiento al año. 
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Seguros y otros gastos fijos. 

Se incluyen en este concepto, el seguro de daños propios, los impuestos sobre maquinaria, 

gastos de almacenaje y conservación fuera de servicio, adoptándose, un 2% anual. 

Equipos. 

Los parámetros relacionados en los coeficientes para el cálculo de los costes intrínsecos se han 

fijado a partir de las tablas publicadas en el Manual de Costes de Maquinaria, elaborado por SEOPAN 

según la actualización de fecha enero de 2000. Para determinar estos parámetros se agrupan los diversos 

tipos de máquinas atendiendo a alguna característica significativa principal (potencia, capacidad y masa, 

etc.) 

Estructura del coste. 

El coste directo de un equipo es suma de: 

- Coste intrínseco, relacionado directamente al valor del equipo. 

- Coste complementario independiente del valor del equipo y relacionado con costes de personal 

y consumos. 

Coste intrínseco. 

Se considera proporcional al valor de la máquina y está formado por: 

- Interés del capital invertido en la máquina 

- Seguros y otros gastos fijos 

- Reposición del capital invertido. 

- Reparaciones generales y conservación. 

Para la estimación del coste intrínseco se utilizan unos coeficientes que indican el % de Vt  que 

representa cada uno de ellos.  De esta manera tendremos: 

Coeficiente de coste intrínseco por día de disposición: Cd. Se compone de dos sumandos: 

Coeficiente de coste de intereses, y seguros 

 

Coeficiente de reposición de capital por día de disposición: 

 

Por otro lado tenemos: 

 

Coeficiente de coste intrínseco por hora de funcionamiento Ch que se compone de: 

 

Coeficiente de reposición de capital por hora de funcionamiento: 
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Coeficiente de coste de reparaciones y conservación por hora de funcionamiento: 

 

Con ayuda de estos coeficientes Cd y Ch, que vienen tabulados en las hojas de datos técnicos, 

es muy fácil calcular el coste intrínseco de una máquina de valor Vt para un periodo de D días de 

disposición en los cuales ha funcionado H horas. 

Vendrá dado por:  

Existen máquinas cuyo coste de utilización en obra, bien por su carácter de máquinas auxiliares, 

bien por su escaso precio, o bien por la generalidad de su presencia en obra (caso de compactadores, 

hormigoneras, etc.), no está directamente relacionado con su funcionamiento. Para estas máquinas se 

fija una tasa diaria por puesta a disposición, en la que quedan englobados todos los componentes del 

coste intrínseco a la máquina. Es práctica habitual que esta tasa diaria se valore entre un 0,15% y 0,20% 

del valor de reposición de la máquina de que se trate. Existen casos en que es difícil determinar las horas 

de funcionamiento, aunque sí se conocen los días de disposición. Para calcular el coste intrínseco en 

dichos casos se ha añadido en las tablas de datos técnicos el coeficiente del coste del día medio Cdm, 

dado por la fórmula: 

 

En este supuesto, el coste intrínseco de utilizar una máquina de valor Vt durante D días será:  

 

Análogamente, puede ocurrir que el dato que conviene utilizar sean las horas de 

funcionamiento, para ello aparece, también el coeficiente del coste de la hora media de funcionamiento 

Chm, dado por la fórmula: 

 

En este supuesto, el coste intrínseco de utilizar una máquina de valor Vt durante H horas será: 

Coste complementario. 

No depende del valor de la máquina, aunque, como puede comprenderse, depende de otras 

características de la misma y está constituido por: 

-. Mano de obra, de manejo y conservación de la máquina. 

- Consumos. 

La mano de obra está referida al maquinista correspondiente con la colaboración de algún 

ayudante o peón. Al encargado u operario de la máquina se le ha asignado en la mayoría de los casos la 

categoría de oficial de segunda, con la excepción de las plantas de áridos, aglomerado y hormigón, a los 

que se les ha asignado la categoría de oficial de primera. 

En el coste horario de la maquinaria parada, se han incluido los costes del personal encargado 

de la misma. De esta generalización se han excluido las máquinas pequeñas como vibradores y martillos 

perforadores. 

Con relación a consumos pueden clasificarse en dos clases: principales y secundarios.  
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Los consumos principales son el gasóleo, la gasolina y la energía eléctrica, que variarán 

fundamentalmente con las características del trabajo y estado de la máquina. 

Los consumos secundarios se estimarán como un porcentaje sobre el coste de los consumos 

principales, estando constituidos por materiales de lubricación y accesorios para los mismos fines.  

Supuestas unas condiciones normales de la máquina y del trabajo a ejecutar, se puede 

considerar, en promedio, que el precio y el consumo por Kw y hora de funcionamiento es: 

- Gasóleo 0,15 a 0,20 litros consumidos en 1 hora por kW instalado. 

- Energía eléctrica 0,60 a 0,70 kW por kW instalado. 

Se adopta para los cálculos los valores siguientes: 

- Gasóleo 0,18 litros consumidos en 1 hora por kW instalado. 

- Energía eléctrica 0,70 kW por kW instalado. 

Para los secundarios puede considerarse: 

- Porcentaje del coste de los consumos principales 

- Gasóleo = 20 % 

- Energía eléctrica = 5 % 

- Precio del gasóleo: = 0,74 euros/l 

- Precio energía eléctrica = 0,10 euros/KW 

 

6.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

La normativa aplicable es la Orden Ministerial de 12 de Junio de 1968 por la que se dictan 

normas complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los Artículos 67 y 68 del 

Reglamento General de Contratación del Estado.  

De acuerdo con lo anterior, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se basa en 

la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su  ejecución aplicando la fórmula:   

de C
k

P 














100
1

 

Donde:  

Pe: Coste indirecto de la unidad correspondiente, en euros. 

Cd: Coste directo de la unidad, en euros. 

K: Porcentaje en tanto por uno, correspondiente a los “Costes Indirectos”. 

Costes directos. 

Se consideran "costes directos": 

- La mano de obra, con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervengan directamente 

en la ejecución de la unidad de obra. 

- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra que queden integrados en la unidad o 

que sean necesarios para su ejecución. 

- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria así como los gastos de 

personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 

funcionamiento de la misma. 
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Costes Indirectos. 

Se considerarán "costes indirectos" todos aquellos gastos que no sean imputables directamente a 

unidades concretas sino al conjunto de la obra, tales como:  

- Instalaciones de oficinas a pie de obra, almacenes, talleres, pabellones para obreros, etc., así 

como los devengados por el personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la 

obra y que no intervenga directamente en la ejecución de unidades concretas tales como 

ingeniero, ingeniero técnico, encargados, pagadores, vigilantes, etc. 

- También se consideran costes indirectos aquellos que son necesarios para la realización del 

Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista, tales como ensayos y laboratorio, 

archivo, personal de inspección... 

El valor del coeficiente representativo de los costes indirectos estará compuesto por dos 

sumandos: 

K = K1 + K2 

El primero, K1, es el porcentaje que resulta de la relación entre la valoración de los costes 

indirectos y la de los costes directos: 

K1 = Coste indirecto / Coste directo 

El segundo, K2, es el porcentaje correspondiente a la incidencia de los imprevistos, que será en 

función del tipo y situación de las obras proyectadas. Por tratarse de una obra terrestre, se estiman en un 

uno por ciento (1%). 

De acuerdo con la orden de 12 de Junio de 1.968 tomamos para "K" el valor del 6%, máximo 

admitido para obras terrestres.  

06,001,01 
obradirectosCostes

indirectosCostes
k

 

 

A continuación se adjunta cálculo de los costes indirectos: 

Duración (meses) 

     

36,00 

 

        TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 

     

38.610.860,60 

 

        

 

Coste 

empresa 

€/año 

Coste 

empresa 

€/mes mes 

% 

dedicación 

mes 

Coste 

empresa 

€/obra 

Coste 

empresa 

€/obra final 

 Técnico Jefe de Obra 77.624,34 6.468,69 36,00 415% 965.271,52 965.271,52 2,50% 

Encargado General 53.940,50 4.495,04 36,00 577% 934.382,83 934.382,83 2,42% 

Personal Técnico y Adtvo. de Obra  42.244,16 3.520,35 36,00 152% 193.054,30 193.054,30 0,50% 

Oficina, Almacén, Talleres, Casetas 

de Obra  

 

8.580,19 36,00 

 

308.886,88 308.886,88 0,80% 

Total 

     

2.092.708,64 

 

        Ki= coste personal y oficinas/ coste 

directo ( PEM) 

     

5,42% 5,42% 

Kj= Costes imprevistos 

     

0,58% 

 Total 

     

6,00% 
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 MAO-001 h Cuadrilla "A" 42,00 
 MAO-002 h Encargado general 20,46 
 MAO-003 h Capataz 20,00 
 MAO-004 h Oficial 1ª 17,53 
 MAO-004A h Oficial 1ª generalista 17,53 
 MAO-004B h Oficial 1ª instalaciones 17,53 
 MAO-004C h Oficial 1ª O. Civil 17,53 
 MAO-004D h Oficial 1ª eléctrico 17,53 
 MAO-004E h Oficial 1ª ferretería 17,53 
 MAO-004F h. Oficial 1ª pintura 17,53 
 MAO-005A h Oficial 2ªgeneralista 17,18 
 MAO-005B h Oficial 2ª electricidad 17,18 
 MAO-006 h Peón especialista 16,72 
 MAO-006B h. Podador y espec.arboricultor 16,72 
 MAO-007 h Peón general 16,60 
 MAO-008 h Arqueólogo. 45,00 
 MAO-009 h Biólogo o Técnico Medioambientalista 45,00 
 MAO-010 h Gestor de residuos autorizado icl. canon 65,00 
 MAO-010B h Equipo especializado desmantelamiento fibrocemento 60,00 
 MAO-011 h Ingeniero Técnico Industrial 40,00 
 MAO-012 h Tecnico en Instalación 40,00 
 MAO-013 h Informático analista 45,00 
 MAO-014 h Ingeniero Industrial eléctrico 45,00 
 MAO-05J h Oficial-1 impermeabilizador 17,53 
 MAO-15A h Ayudante generalista 16,91 
 MAO-15B h. Ayudante pintura 16,91 
 MAO-15C h Ayudante especialista 16,91 
 MATPROGPLC1E Ud Programación autómata PLC1 EDAR 7.500,00 
 MATPROGPLC2E Ud Programación autómata PLC2 EDAR 6.500,00 
 MATPROGPLC3E Ud Programación autómata PLC3 EDAR 6.500,00 
 MATPROGPLC4E Ud Programación autómata PLC4 EDAR 3.500,00 
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 M110125 h Pluma grua de 30 mts. 40,62 
 MAQ-00001 día Generador 630 KVA 673,31 
 MAQ-001A h Camión grúa- pluma corto 26,27 
 MAQ-001B h Camión grúa 15 tn 30,00 
 MAQ-001C h Camión grúa 20 Tm. 35,61 
 MAQ-001D h Grúa telescópica autopropulsada. 25 t. 77,03 
 MAQ-002A1 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 
 MAQ-002A2 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 
 MAQ-002A3 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 
 MAQ-002A4 h Mini-retroexcavadora tipo-2 12,33 
 MAQ-002A5 h Mini-retroexcavadora tipo-1 11,56 
 MAQ-003A2 h Pala cargadora neumáticos 65 -70 CV 31,53 
 MAQ-003A3 h Pala cargadora oruga 71/100 CV 34,52 
 MAQ-003A4 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 
 MAQ-003A5 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 47,27 
 MAQ-004A1 h Camión basculante 4x4 12 t. 22,10 
 MAQ-004A2 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 
 MAQ-004A3 h Camión basculante 4x4 16 t. 31,53 
 MAQ-004A4 h Camión basculante 4x4 18 t. 36,34 
 MAQ-005A2 h Camión cisterna  5-8.000 l. 26,27 
 MAQ-005A3 h Camión cisterna 10.000l 29,27 
 MAQ-006A h Compresor 31/70  CV, 2 martillos, s/MO 3,73 
 MAQ-006B h Martillo hidráulico 1000-1500 kg, s/MO 4,45 
 MAQ-006C h Martillo Hid. 1500-2000 kg, s/MO 6,18 
 MAQ-007A1 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 8t-10t 36,13 
 MAQ-007A2 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 10t-12t 49,63 
 MAQ-007A3 h Compactador asfalto rulo+4 neumático.autoprop. 12/22t. 56,28 
 MAQ-008A h Motosierra de 2,8/5 cv (48-70 cm), s/MO 1,48 
 MAQ-008B h Motodesbrozadora de disco de 5/8 cv, s/MO 2,37 
 MAQ-008C h. Transplant.hidrául.cepellón D=110/140cm 36,35 
 MAQ-009 h Motoniveladora  101/130 CV 32,69 
 MAQ-010 h Camión bomba hormigonera 48,36 
 MAQ-011 h Ahoyadora gasolina 1 persona 4,92 
 MAQ-012 día Día alquiler de generador de c.a. 9,31 
 MAQ-013A h Motobomba  0/30 CV, c/MO 6,88 
 MAQ-013B h Motobomba 30/60 CV, c/MO 10,95 
 MAQ-013NF1 día Bombas Jumbo gran caudal extracción-rebaje NF zanja 16,52 
 MAQ-013NF2 día Cuadro eléctrico y conexiones bomba rebaje NF zanjas 39,02 
 MAQ-013NF3 kW-h Generador y consumo energético 0,09 
 MAQ-013NF4 día Bombas achique 90 m3/h Hm=22mca o similar 14,52 
 MAQ-013NF4B día Bombas Jumbo 405 NDachique 360 m3/h Hm=22mca o similar 51,03 
 MAQ-013NF6 día Cuadros eléctricos+cable+conexion bombas NF y byp  (1Ud/4Bombas) 138,83 
 MAQ-014 h Equipo extend.base,sub-bases 31,53 
 MAQ-015 h Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 60,87 
 MAQ-016 h Equipo pintabanda aplic. convencional 22,60 
 MAQ-017 h Fresadora de pavimento 120,06 
 MAQ-018 h Cortadora hormigón-asfalto. disco diamante+elementos 6,38 
 MAQ-019 h Equipo soldadura 2,99 
 MAQ-020 h Dumper convencional 2.000 kg. 3,74 
 MAQ-021A h Barredora remolcada c/motor auxiliar 7,88 
 MAQ-022 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 
 MAQ-023 ud Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 94,55 
 MAQ-024 t km transporte aglomerado 0,11 
 MAQ-026 h Rozadora-fresadora eléctrica 1,76 
 MAQ-027 h vehículo todotereno-pick up 13,04 
 MAQ-029 h Hidrosembradora sobre camión 19,10 
 MAQ-030 h Arado bisurco para tractor 1,78 
 MAQ-0300 h Equipo de vibración hinca y extracción tablestacas 25,37 
 MAQ-031 h Tractor ruedas  hasta 50 CV 12,80 
 MAQ-032 h Tractor s/neumáticos con sembradora y arado bisurco 50 KW 16,49 
 MAQ-033 h Maquinaria  y transporte especializado gestión de residuos 64,71 
 MAQ-034 día Perforadora taladros 9,01 
 MAQ-035ANCL2 h Bomba inyección y gato de tesado 2,48 
 MAQ-037PANT1A Ud Transporte equipo pantalla pilotadora DN 150 5.118,56 
 MAQ-037PANT1B Ud Transporte y montaje de grúa pantalla pilotadora 1.983,44 
 MAQ-037PANT1C Ud Espesamiento lodos finales pantalla DN150 2.191,63 
 MAQ-037PANT2A m perforacion pantalla DN 150mm incluso/lodos tixotrópicos 31,36 
 MAQ-037PANT3A h Parada equipo pantalla pilotadora DN 150 308,58 
 MAQ-037PEPOX h Pistola de inyección de epoxy 1,16 
 MAQ-102AMB h. Motocultor 60/80 cm. 3,41 
 MAQ-1300 h Equipo sacatestigos 53,77 
 MAQ-RERA h Camión gestor RERA residuos autorizado icl. canon 31,50 
 MAQ0301020 h Martinete hidráulico hincapilotes prefabricado 9 t 97,71 
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 MAQ1600030 h Fratasadora de hormigón helicóptero eléctrica 3,67 
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 $10144041 ud Controlador con red sc1000 14.250,00 
 $10144046 ud Analizador de ortofosfatos 7.850,00 
 $10144206 Ud Filtración por membrana para muestras de Ortofosfatos 17.500,00 
 $2014407 Ud Aislamiento termico y acustivo Tuberia DN80 5,59 
 $2032911 Ud Válvula mezcladora de cuatro vías Ø150 2.293,39 
 $2210605 Ud Conexion a Chimenea 394,49 
 $2210610 Ud Vaso de Expansión 216,93 
 $2V001_131K Ud Ventilador Mural de 3175 m3/h 392,20 
 $2V001_13K Ud Extractor Mural de 3350 m3/h 415,00 
 $2V001_220K Ud Ventilador Mural de 2200 m3/h 349,60 
 $2V001_41K Ud Ventilador Mural de 410 m3/h 267,30 
 $5ELECCM1E Ud CCM1 EDAR 66.250,00 
 $5ELECCM2E Ud CCM2 EDAR 55.250,00 
 $5ELECCM3E Ud CCM3 EDAR 59.850,00 
 $5ELECCM4E Ud CCM4 EDAR 18.500,00 
 $A1212_1 Ud EQ Hidrolisis Térmica 15Tn MS/día 394.288,14 
 $A1212_2 Ud Elec Cont Hidrolisis Térmica 15Tn MS/día 225.000,00 
 $A1212_3 Ud Caldera 365.000,00 
 $A1212_4 Ud Bombas de alimentación y enfriador 65.000,00 
 $A1212_5A Ud Intercambiador para HT 15Tn MS/día 135.000,00 
 $A1212_7 Ud Fabricación Térmica 305.000,00 
 $A1212_8 Ud Supervisión PM Hidrolisis Térmica 15Tn MS/día 275.000,00 
 $AE4KW Ud Alimentación eléctrica hasta 4 Kw 320,00 
 $AEE03 Ud Alimentacion electrica extractor 62,00 
 $ALDRUMG3 Ud Espesador mecánico de fangos  Q = 26 m3/h 41.250,00 
 $APEPCPRFVK Ud Acceso personal estructura policarbonato/prfv 3.181,13 
 $APG3 Ud Apagallamas 3" 1.061,54 
 $APG4 Ud Apagallamas 4" 1.415,39 
 $APG6 Ud Apagallamas 6" 1.850,00 
 $AUCB003 Ud Interruptor de nivel tipo boya:- Marca: ABB o equivalente- Model 85,13 
 $BDMM83HP Ud Bomba dosificadora de membrana de caudal regulable entre 83 y 9 624,41 
 $BOTEXT57 Ud Botella extinción novec 5,7 kg 525,00 
 $CAM.DOM Ud Cámara domo 90,51 
 $CAMTUB01 Ud Cámara tubular 146,06 
 $CDEM8D4 Ud Cent.Det.Y extin.Mod. 8 zonas det.4 ext 650,00 
 $CECPCI Ud Cableado de los equipos de control de protección contra incendio 1.792,19 
 $CFA102 m Cond. Flexible aluminio d=102mm 10,20 
 $CLIMAT25z Ud Equipo climatización 2,5 KW 955,00 
 $CLIMAT35vf Ud Equipo climatización 4,5 KW 1.005,00 
 $CLIMAT71 Ud Equipo climatización 7,1 KW 2.100,00 
 $COM0700 Ud Compuerta regulación aire 710 mm Ø 285,95 
 $COMP0090 Ud Compuerta regulación aire 90mm Ø 45,00 
 $COMP0090VVV Ud Desod. SF-3000 Q=2.050 Nm3/h. P=3 kW 9.500,00 
 $COMP0110 Ud Compuerta regulación aire 110 mm Ø 41,00 
 $COMP0125 Ud Compuerta regulación aire 125 mm Ø 62,35 
 $COMP0150 Ud Compuerta regulación aire 150 mm Ø 78,00 
 $COMP0200 ud Compuerta regulación aire 200 mm Ø 95,00 
 $COMP0250 ud Compuerta regulación aire 250 mm Ø 100,00 
 $COMP0315 ud Compuerta regulación aire Ø315 298,00 
 $COMP0350 ud Compuerta regulación aire 350 320,00 
 $COMP0400 ud Compuerta regulación aire 400 mm Ø 127,90 
 $COMP0450 Ud Compuerta regulación aire 450 mm Ø 157,00 
 $COMP0500 ud Compuerta regulación aire 500 mm Ø 170,15 
 $COMP0560 ud Compuerta regulación aire 560 mm Ø 201,00 
 $COMP0600 ud Compuerta regulación aire 600 253,60 
 $COMP80300 ud Compuerta regulación aire 300 mm Ø 87,65 
 $CONFRI Ud Conexiones frigorificas 250,00 
 $CONT10 Ud Contenedor 10m3+tapa 1.493,60 
 $CVSOKILO kg Acero en soportes 2,20 
 $CVSOKILOINOX Kg Acero inoxidable AISI 316 L en soportes 5,20 
 $DMT25.03.02 ud Rejilla de 300*200 mm aleta 25 108,00 
 $DMT25.03.03 ud Rejilla de 300*300 mm aleta 25 114,38 
 $DMT250502 Ud Rejilla de 500*300 mm aleta 25 145,00 
 $DRAIN100 Ud Bomba Achique 20 m3/h a 7 mca 767,06 
 $DRGEXT Ud Difusor racial para gas extinción 99,50 
 $E01CB0060 m³ Arido machaqueo 8-16 mm 14,61 
 $EAL00EDESEST Ud Estufa Desecación y Esterilización 706,12 
 $EALOESPEC Ud Espectrofotómetro VIS para análisis de aguas 2.751,01 
 $EALOOOPHPOR Ud pH metro portátil 341,41 
 $EDOPAUCON ud Portero automatico 385,32 
 $EEAUT60 Ud Ordenador workstation 2.303,96 
 $EEAUT61 Ud Licencia software SCADA 7.100,00 
 $EEAUT62 Ud Sistema de alikentación ininterrumpida 2000VA 903,64 
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 $EEAUT63 Ud Impresora color A3 354,76 
 $EEAUT64 Ud Impresora laser color 647,47 
 $EEAUT65.2 Ud Ingeniería y generación programas de control 42.500,00 
 $EECAL085.2 Ud Cuadro de iluminación exterior 3.100,00 
 $EECOF003 Ud Conjunto de baterías fijas 1.250,00 
 $EECPFU7 Ud Edificio prebaricado hormigón PFU-7 10.710,76 
 $EECSM051 Ud Celda de entrada/salida 2.167,75 
 $EECSM056 Ud Celda de protección general 4.691,06 
 $EECTB00120 m Cable de cobre 1x120 mm2 RV, 0,6/1 KV 9,70 
 $EECTR017 Ud Cierre metálico en malla de acero 264,62 
 $EECTR057 Ud Puentes MT para transformador 679,19 
 $EECTR058 Ud Juego puentes de cables en BT 330,75 
 $EECTR061.2 Ud Red de tierras del CT 510,88 
 $EECTR065 Ud Equipo de alumbrado de obra 354,85 
 $EECTR066 Ud Sistema fijo de detección y extinción de incendios 3.974,00 
 $EETRA0630 Ud Transformador trifásico 630 KVA 6.989,55 
 $EETUB004 m Tubo de PVC rígido M-40 5,80 
 $EETUB015 Ud Tubo rígido PVC Ø110 mm 8,57 
 $EETUB063 m Tubo de PVC rígido M-63 7,03 
 $EGCDIM120 Ud Cubierta espesador Ø 12,0 m 9.850,00 
 $EMPIE07 Ud Arqueta registro Media Tensión 367,40 
 $EQ112725_2 ud Bomba helicoidal para purga de fangos primarios 1.512,27 
 $EQ12102_1 Ud Grupo de presión Dos Bombas 20 M3/H 30 MCA 4.100,00 
 $EQ12102_2 Ud Filtro Autolimpiante a Presión Qmax = 30 m³/h 8.754,00 
 $EQ12102_3 Ud EQ UV tubería 40m3/h 10.250,00 
 $EQ121232_1 Ud Equipo de preparación y dosificación de poli. 550 l/h 5.985,00 
 $EQ1213_3 Ud Conjunto de tuberías, rotámetros, accesorios y válvulas para pol 851,29 
 $EQ12153_2 Ud Tolva fangos 20 m3 12.500,00 
 $EQ12161_1 Ud Gasometro doble membrana 1040 m3 32.500,00 
 $EQ121641-1 Ud Conjunto aspiracion DN100 1.278,89 
 $EQ121641_3 Ud Conjunto tuberia impulsión DN100 1.382,64 
 $EQ12175_1 Ud Chimenea Calorifugada AISI304  - 250 x 310 2.050,00 
 $EQ12182_1 Ud Antorcha 300 Nm3/h 20.150,00 
 $EQ12194_1 Ud Silo fangos 150 m3 75.200,00 
 $EQ1221A_1 Ud Biotrickling edificio fangos de 28.350 m3/h 50.120,00 
 $EQ1221_2 Ud Biotrickling edificio fangos de 8.000 m3/h 48.750,00 
 $EQ12331_1 Ud Puente desarenador 4,1 x19,4 15.845,00 
 $EQ12331_2 M Vertedero AIS 316 52,00 
 $EQ12331_3 Ud Compuerta Mural Electrica 1200x1500 6.952,00 
 $EQ12331_4 Ud Cubierta desarenador 19,4x4,1 m interior 14.850,00 
 $EQ12333_1 Ud Bomba Arenas 91 m3/h a 2 mca 6.850,00 
 $EQ12334_1 Ud Concentrador de grasas Q= 4 m³/h con cuba metálica 16.850,00 
 $EQ1234_1 Ud Tamiz de aliviadero 42.350,00 
 $EQ12621_1 Ud Rascador de lodos ø12,6 22.500,00 
 $EQ12621_2 m³ Lamelas Tubulares sep 83 mm, Sup Esp 6,25 m2/m3 120,00 
 $EQ12621_3 Ud Estructura soporte lamelas y sistema antiflotación 8.500,00 
 $EQ12621_4 Ud Canal vertedero doble 1.850,00 
 $EQ12621_5 Ud Tolva recogida Flotantes 1.133,56 
 $EQ126222_1 Ud Sistema de limpieza de lamelas 8.500,00 
 $EQ126222_2 Ud Soportación para carro de limpieza de lamelas 2.450,00 
 $EQ12623_1 Ud Bomba helicoidal para purga de fangos primarios 1.150,00 
 $EQ1262_1 Ud Compuerta Mural manual 0.8 x 0.8 volante 7.321,88 
 $EQ12711_1 Ud Compuerta mural electrica 0,6 x0.6 3.025,00 
 $EQ1271312_1 Ud Parrilla de PVC 96 Difusores 4.499,13 
 $EQ1271312_2 Ud Parrilla de PVC 242 Difusores 6.615,92 
 $EQ1271312_3 Ud Parrilla de PVC 188 Difusores 7.709,45 
 $EQ1271312_4 Ud Parrilla de PVC 108 Difusores 5.061,53 
 $EQ127131_1 Ud Agitador sumergible 6.345,25 
 $EQ127132_1 Ud Agitador sumergible 4 kW 1.825,12 
 $EQ127134_1 Ud Agitador sumergible 2,8 kW 6.425,22 
 $EQ12713_1 Ud Soplante de tornillo Qmax=5326 m3/h 160 kW 1,00 
 $EQ12714_1 Ud Bomba de hélice totalmente sumergible Q= 1.211 m3/h a 1 m.c.a 10.184,12 
 $EQ12714_2 Ud Bomba de hélice totalmente sumergible Q= 420 m3/h a 1 m.c.a 8.252,14 
 $EQ12722_1 Ud Puente móvil para decantador circular de tracción periférica Ø 2 38.500,00 
 $EQ12725_1 Ud Compuerta automática Mural 0,9x 0,9 3.875,00 
 $EQ12726_1 Ud Bomba centrífuga sumergible Q = 490 m³/h a 3 m.c.a. 7.850,00 
 $EQ1281_2 Ud Pote de purga-AISI 316L Ø600 H900m 2.200,00 
 $EQ1291_2 Ud Compuerta automática mural 0,8  x 0,6 2.480,00 
 $EQ21013 ud Conjunto cajas de tornilleria 344,80 
 $EQ21019 ud Recambios para filtro textil. 2 años 2.735,00 
 $EQ2212985B Ud Rampa de gasoleo 100l 639,00 
 $EQ22GE130 Ud Grupo presión gasoleo 100 l/h 1.850,00 
 $EQA2.02.10.0 Ud Vertedero Circular salida agua tratada Ø 0,85 m 716,88 
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 $EQA2021705.1 Ud GRG 1000 l 149,00 
 $EQA2021705.2 Ud GRG 1000 l 665,00 
 $EQCLMSSL Ud Sistema de reconocimiento de matrículas 1.744,16 
 $EQEQSANRO104 Ud Bomba helicoidal para fangos Qmax= 24m3/h a 20 mca 3.650,00 
 $EQLIMPDIF Kg Equipo de limpieza de difusores 716,88 
 $EQM01840 Ud Ventilador Extractor helicoidal 1840 633,40 
 $EQM023000 Ud Ventilador Extractor helicoidal 23100 1.100,00 
 $EQM023001S Ud Ventilador Extractor helicoidal silencioso 16200 6.224,20 
 $EQM04320 Ud Ventilador Extractor helicoida 806,94 
 $EQM11031 Ud Toma de agua de servicio 176,35 
 $EQQ1216421_1 Ud Secador de Biogas 160 85.000,00 
 $EQRAN Ud Compuerta automática  canal 1 x 0,5 3.721,00 

 RO013 
 $EQSANRO003 ud Lavador compactador de sólidos 14.325,00 
 $EQSANRO01 ud Tolva descarga Caminiones Chupona Fosas Septicas 52.000,00 
 $EQSANRO02 Ud Tromel rotativo para fosas sépticas 41.250,00 
 $EQSANRO04 Ud Bomba centrífuga sumergible Q = 50 m³/h a 10 m.c.a. 3.446,00 
 $EQSANRO05 Ud Lavador de arenas 36.734,00 
 $EQSANRO06 Ud Bomba Centrífuga Sumergible Q= 95 m³/h a 10m.c.a. 4.804,00 
 $EQSANRO08 Ud Compuerta canal motorizada de 1,6 m de ancho y 2,00 m de altura 6.850,00 
 $EQSANRO10 Ud Turbinas desarenado/desengrasado Aeroflo 3.850,00 
 $EQSANRO100 Ud Filtro terciario discos tela qmax= 500 m3/h 125.000,00 
 $EQSANRO101 Ud Sistema de desinfección UV en canal, Q 500 m3 51.250,00 
 $EQSANRO102 Ud Bomba helicoidal para dosificación de polielectrolito 330 l-h 1.170,00 
 $EQSANRO103 Ud Agitador sumergible 2,1 kW 4.651,00 
 $EQSANRO105 Ud Centrifuga deshidratación 25 m³/h - 882 kg DS/h 63.850,00 
 $EQSANRO106 ud Cabezal de alimentación de 3 vías 1.125,00 
 $EQSANRO107 Ud Bomba helicoidal para dosificación de polielectrolito 1165 l/h 1.326,00 
 $EQSANRO108 Ud Equipo de preparación y dosificación de poli. 3.000 l/h 9.850,00 
 $EQSANRO109 Ud Bomba helicoidal para fangos Q = 3,4 m3/h a 120 mca 5.600,00 
 $EQSANRO110 Ud Agitador Scaba 3 kw 41.250,00 
 $EQSANRO111 Ud Intercambiador calor 130.000 Kcal/h 13.300,00 
 $EQSANRO112 Ud Bomba Horizontal 26m3/h a 30 mca 4.183,72 
 $EQSANRO113 Ud Bomba Horizontal 13m3/h a 10 mca 1.794,13 
 $EQSANRO114 Ud Aislameinto termico y acustico Ø100 6,85 
 $EQSANRO116 Ud Electroválvula de 3 vías DN 65 311,59 
 $EQSANRO117 Ud Válvula mezcladora de cuatro vías Ø100 1.893,39 
 $EQSANRO118 Ud Bomba tornillo helicoidal 12 m3/h 30 m.c.a 4.538,14 
 $EQSANRO119 Ud Deposito tipo Campsa 3 m3 3.500,00 
 $EQSANRO12 Ud Compuerta automática  canal 1,3  x 1,3 3.880,00 
 $EQSANRO120 Ud Caldera agua caliente 300.000 kcal/h 24.500,00 
 $EQSANRO123 Ud Soplante Canal lateral 75 Nm3/h 600 mmca 4.250,00 
 $EQSANRO124 Ud Soplante canal lateral 215 Nm3/h 4.842,49 
 $EQSANRO1250 Ud Compuerta automática  canal 0,5x 0,8 2.245,00 
 $EQSANRO126 Ud Filtro biogas xilanos 215 Nm3/h 55.000,00 
 $EQSANRO127 Ud Sistema eléctrico de potencia y control 37.500,00 
 $EQSANRO128 Ud Motogenerador Altare A385B 319.908,43 
 $EQSANRO129 Ud Biotrickling Sala descarga camiones de 6.000 m3/h 35.000,00 
 $EQSANRO130 Ud Bomba helicoidal para fangos Q = 25m3/h a 20 mca 3.650,00 
 $EQSANRO131 Ud Centrifuga deshidratación 25 m³/h - 1 467 kg DS/h 95.000,00 
 $EQSANRO132 Ud Bomba helicoidal para fangos Q = 5,5 m3/h a 120 mca 19.460,00 
 $EQSANRO133 Ud Agitador mezclador sumergible horizontal 3,6kW 8.500,00 
 $EQSANRO134 ud Cubierta decantador 159 m2 23.850,00 
 $EQSANRO14 Ud Compuerta automática  mural  0,8  x 0,8 6.525,00 
 $EQSANRO15 ud Embudo aliviadero  acero inoxidable de diámetro DN1000 - 600 mm. 3.525,00 
 $EQSANRO16 Ud Bomba centrífuga sumergible Q=184m³/h a 8 mca 5.012,00 
 $EQSANRO17 Ud Agitador sumergible horizontal  4,4 kw 6.512,00 
 $EQSANRO18 Ud Compuerta Mural  0.8 x 0.8  Servomotor 6.850,00 
 $EQSANRO19 Ud Compuerta rebosadero de regulación 3.855,00 
 $EQSANRO20 Ud Bomba helicoidal  Q= 12 m3/h 20mca 2.575,00 
 $EQSANRO21 Ud Bomba centrífuga sumergible, 15 m3/h 12mca 1.350,00 
 $EQSANRO22 Ud Tolva recogida Flotantes 1.133,56 
 $EQSNRO09 ud Compuerta Canal Neumática 0.5 x 0,3 m 1.821,00 
 $EQTP1135 Ud Toma de agua potable 176,35 
 $EQ_12715_1 Ud Compuerta automática mural 0,9  x 0,9 3.450,00 
 $GENINS021 Ud Estacion de Control para el monitoreo de la calidad  en continuo 38.500,00 
 $GRAB3 Ud Grabador digital 36 cámaras 1.012,59 
 $IAAMAH1000A Ud Analizador de amonio por inmersión 1000 ppm 3.100,00 
 $IANIAH1000 Ud Analizador de nitratos por inmersion 1000 ppm 9.250,00 
 $IEQ0109 Ud Sistema de aire comprimiso insonorizado 10.200,00 
 $IEST300 Ud Instalación ebergía solar térmica 300 l/dia 4.100,00 
 $IFCMDAE0100 Ud Medidor caudal maxico biogas 2.450,00 
 $IFCMTAE0100 Ud Medido Caudal másico aire 1.950,00 
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 $IFFg Ud Instalación fontanería fregadero 185,00 
 $IFIg Ud Instalación fontanería inodoro 140,69 
 $IFLg Ud Instalación fontanería lavabo 115,00 
 $IFdg Ud Instalación fontanería ducha 181,91 
 $IGHSAM02__A Ud Sistema detección H2S 1.550,00 
 $IGMEAA100_A ud Sistema analizador CH4 3.850,00 
 $IPTROAE001_A UD Transmisor de presión 203,23 
 $ISO.CU Ud Cuadro de distribución BT 2.112,13 
 $ISOLAR.50 Ud Inversor 50 kW 1.058,50 
 $ISOLBA.30 Ud Bastidor aluminio 5 módulos, 30º inclinación 228,72 
 $ISOLPL.280 Ud Módulo FV Trina 265 W 156,92 
 $ITEOAE100100 Ud EQuipo medida temperatura 133,12 
 $JDILPVC220 m Junta de dilatación PVC 220 mm 15,98 
 $KEL004 Ud Equipos teléfono sobremesa 301,77 
 $KTEL001 ud Conexión con red telefónica 2.030,07 
 $KTEL002 ml Canalización línea telefónica 31,00 
 $KTEL003 Ud Toma de telefono 49,38 
 $LABANSS Ud Análisis de Sólidos en Suspensión 1.420,49 
 $LABBAG Ud Agitador con Calefactor 371,88 
 $LABBALPR Ud Balanza de Precisión Diezmilesimal 200 gr 1.881,80 
 $LABBDESAGTAR Ud Destilador de Agua 914,02 
 $LABBLTR Ud Bloque Termostático 644,29 
 $LABCMOBL040 Ud Conjunto de Laboratorio 25 m² 12.984,42 
 $LABCONDPR Ud Conductímetro portátil 468,66 
 $LABCONIMKA10 Ud Cono imhoff 105,29 
 $LABEQDBO06 Ud Equipo de Análisis DBO 6 Posiciones 1.917,65 
 $LABFRIG200 Ud Frigorífico 200 litros 968,68 
 $LABHMUFLHD23 Ud Horno mufla digital 1.442,72 
 $LABLDO Ud Medidor de Oxígeno Disuelto Portátil 981,23 
 $LABMATFU Ud Conjunto de Material Fungible 491,75 
 $LABMICRB Ud Microscopio binocular 2000 aumentos 1.388,95 
 $LABOREACT Ud Lote de Reactivos 429,68 
 $LABPIPET01 Ud Pipeta 0,2 - 1ml 117,03 
 $LABTOMUAJ Ud Tomamuestras Automático Programable 24 botellas 2.900,00 
 $LABVITRICRUM Ud Vitrina de gases 3.503,73 
 $MBBDOMAF157 Ud Bombas dosificadora 1.5 - 15 l/h 556,04 
 $MCAEH100 Ud Medidor electromagnético en tubería DN 100 mm tipo2 954,00 
 $MCAEH125 Ud Medidor electromagnético en tubería DN 125 mm tipo2 1.049,48 
 $MCAEH150 Ud Medidor electromagnético en tubería DN 150 mm tipo2 995,00 
 $MCAEH300 Ud Medidor electromagnético en tubería DN 300 mm tipo2 1.058,51 
 $MCAEH350 Ud Medidor electromagnético en tubería DN 350 mm tipo2 1.850,00 
 $MCAEH500 Ud Medidor electromagnético en tubería DN 500 mm tipo2 2.285,00 
 $MCAEH600 Ud Medidor electromagnético en tubería DN 600 mm tipo2 2.950,00 
 $MCAEH80 ud Medidor electromagnético en tubería DN 80 mm tipo2 900,00 
 $MCR00015 Ud Rotámetro DN15 132,26 
 $MCR0025 Ud Rotámetro DN25 286,30 
 $ME22ERT010 ud Termostato ambiente 430,00 
 $MFCHL379 Ud Sensor inductivo de conductividad 1.750,00 
 $MHACHBIOL Ud Equipamiento control biológico 15.250,00 
 $MNHDEHC Ud Medidor de nivel hidrostático, rango de 0-4 m.c.a. 137,00 
 $MPEIBERFLUID Ud Transmisor de presión 170,00 
 $MPHT Ud Medidor de pH y Tª 1.450,00 
 $MPI0MEMB Ud Manometro Indicador con Membrana Separadora 71,37 
 $MPTCA20020 Ud Conjunto tuberias aspiración 20 79,19 
 $P6CONT6 Ud Contenedor 6 m3+tapa 853,00 
 $PDPRFV007 Ud Deposito PRFV 7 m3 7.254,00 
 $PUNTLIMPIND ud Punto de Limpieza de Agua 122,00 
 $PURG1PUL Ud Purgador 1" 68,96 
 $REJACASP.C Ud Rejilla acústica  de 2000*1000*300 2.850,00 
 $REP2AÑ Ud Stock de repuestos para 2 años 39.037,39 
 $SAI.2000 Ud Sistema de alimentación ininterrumpida 2000 VA 394,28 
 $SIS.CAB Ud Sistema de cableado 728,53 
 $SOFT.02 Ud Software de control 1.344,15 
 $TAMIZESC14 Ud Tamiz escalera DS21 x 130 x3 28.500,00 
 $TAP Ud Termostato ambiente programable 75,00 
 $TBTI0020 m Tuberia de Acero Inoxidable AISI 316L DN 20 e=1.6mm 10,99 
 $TBTI0065 m Tuberia de Acero Inoxidable AISI 316L DN 65 e=2mm 40,87 
 $TBTI0080 m Tuberia de Acero Inoxidable AISI 316L DN 80 e=3mm 76,41 
 $TBTI0080_A m Tuberia de Acero Inoxidable AISI 316L DN80 e=2mm 49,76 
 $TBTI0100 m Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 100 e=2mm 61,60 
 $TBTI0125 m Tuberia de Acero Inoxidable AISI 316L DN 125 e=3.5mm 136,83 
 $TBTI0125.2 m Tuberia de Acero Inoxidable AISI 316L DN 125 e= 2.0mm 76,41 
 $TBTI0150 m Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 150 e=2mm 91,22 
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 $TBTI0200 m Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 200 e=2mm 120,84 
 $TBTI0250 m Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 250 e=3mm 227,45 
 $TBTI0300 m Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 300 e=3mm 271,88 
 $TBTI0350 m Tubería de Acero Inoxidable  AISI 316L DN 350 e=3mm 316,30 
 $TBTI0400 m Tubería de Acero Inoxidable  AISI 316L  DN 400 e=3.6 434,15 
 $TBTI0450 m Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 450 e=4,0mm 542,57 
 $TBTI0500 m Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 500 e=4.5mm 678,37 
 $TBTI0600 m Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 600 e=5.6 mm 1.013,69 
 $TBTI0700 m Tubería de Acero Inoxidable  AISI 316L  DN 700 e=6.3mm 1.329,60 
 $TBTPC040 m Tubería PVC DN 40 mm, P 6 Atm 1,16 
 $TBTPE10025 m Tubería Polietileno DN 25 mm 0,88 
 $TBTPP0050. m Tubería de Polipropileno de DN 50 7,84 
 $TBTPP063 m Tubería de Polipropileno de DN 63 10,00 
 $TBTPP110 m Tubería de Polipropileno de DN 110 21,54 
 $TBTPP125 m Tubería de Polipropileno de DN 125 22,39 
 $TBTPP160 m Tubería de Polipropileno de DN 160 23,13 
 $TBTPP200 m Tubería de Polipropileno de DN 200 33,11 
 $TBTPP250 m Tubería de Polipropileno de DN 250 38,49 
 $TBTPP315 m Tubería de Polipropileno de DN 315 39,00 
 $TBTPP355 m Tubería de Polipropileno de DN 355 118,20 
 $TBTPP400 m Tubería de Polipropileno de DN 400 127,90 
 $TBTPP450 m Tubería de Polipropileno de DN 450 176,00 
 $TBTPP500 m Tubería de Polipropileno de DN 500 137,06 
 $TBTPP560 m Tubería de Polipropileno de DN 560 190,80 
 $TBTPP630 m Tubería de Polipropileno de DN 630 217,78 
 $TBTPP710 m Tubería de Polipropileno de DN 710 307,30 
 $TBTPP90 m Tubería de Polipropileno de DN 160 20,75 
 $TCD00065 Ud Carrete Desmontaje DN 65 260,97 
 $TORNCOM6 Ud Tornillo transportador compactador Q= 1-2 m³/h l: 6  m 8.450,00 
 $TRCMCOD03.G Ud Contenedor metálico para grasas de 3,0 m³ 1.003,63 
 $TRI1BB07006 ud Reducción Acero Inoxidable Brida-Brida AISI 316L DN 700-600 3.798,43 
 $TRI400300 Ud Reducción AISI 316 L DN400/300 501,00 
 $TRI600500 ud Reducción AISI 316L DN 600/500 mm 1.425,00 
 $TRI700600 Ud Reducción AISI 316L DN 700/600 mm 3.548,53 
 $VBF00020 Ud Válvula de Bola Forjada DN 20 16,32 
 $VBF00032 Ud Válvula de Bola Forjada DN 32 31,87 
 $VBF00040 Ud Válvula de Bola Forjada DN 40 49,79 
 $VBF00050 Ud Válvula de Bola Forjada DN 50 68,13 
 $VBF00080 Ud Válvula de Bola Forjada DN 80 234,57 
 $VBF00100 Ud Valvula DN 100 Bola forjada 566,16 
 $VBP00020 Ud Válvula de Bola de PVC DN 20 16,10 
 $VBP00025 Ud Válvula de Bola de PVC DN 25 19,69 
 $VCC00065 Ud Válvula DN 65 Compuerta Cierre Elástico 137,44 
 $VCGV0700 Ud Válvula de guillotina Motorizada DN 700 mm. 7.960,09 
 $VCV0500 Ud Válvula de guillotina Motorizada DN500 mm 2.429,70 
 $VDMEI0150 Ud Válvula de regulación de diafragma IRIS DN 150 mm 14.556,78 
 $VDMRI0100 Ud Válvula de regulación de diafragma IRIS DN 100 mm 11.939,84 
 $VDMRI0125 Ud Válvula de regulación de diafragma IRIS DN 125 mm 13.200,00 
 $VGMT10300 ud Válvula de guillotina DN 300 motorizada 2.381,27 
 $VGUIMK020150 Ud Válvula de Guillotina de Accionamiento Manual con Volante DN 150 581,96 
 $VNM00100 Ud Válvula de Manguito DN 100 366,12 
 $VNM00150 Ud Válvula de Manguito DN 150 754,31 
 $VNMUC Ud Unidad de Control de Válvula de Manguito 115,20 
 $VRB00080 Ud Válvula de Retención de Bola DN 80 118,72 
 $VRB00100 Ud Válvula de Retención de Bola DN 100 169,91 
 $VRB00150 Ud Válvula de Retención de Bola DN 150 201,00 
 $VRB00200B Ud Válvula de Retención de Bola DN 200 260,00 
 $VRB00350 Ud Válvula de Retención de Bola DN 350 950,00 
 $VRDC0065 UD Válvula de Retención DN 65 mm Doble Clapeta PN 16 63,91 
 $VRDC100500 Ud Valvula de Retencion DN 500 mm Doble Clapeta PN 10 1.765,77 
 $VRP00025 Ud Válvula de Retención de PVC DN 25 14,05 
 $XRW2132 Ud Agitador sumergible 1,5 kW 4.370,26 
 ED033 Ud Paragravillas de polietileno. 33,42 
 ED059 Ml Remate en chapa prelacada de 0,7 mm. y 500 mm. de desarrollo. 8,11 
 ED060 Ml Remate en chapa prelacada de 0,7 mm. y 1.000 mm. de desarrollo. 17,30 
 EM2600101 Ud Mesa de des.,met.de 1.60 x 0.90 con un gr... 227,23 
 EM2600102 Ud Mesa de reu.de 1,40 m de diá.con encimera... 513,96 
 EM2600103 Ud Mesa de mad.cua.y 4 sil.del mis.mat.para ... 224,02 
 EM2600109 Ud Taq.para ropa de 0.50 x 0.50 x 1.80 metál... 48,52 
 EM2600111 Ud Perchero. 26,30 
 EM2600112 Ud Papelera. 8,81 
 EM2600114 Ud Est.met.de 2 m de lon.para lib.y archivad... 224,02 
 EM2600115 Ud Sillas con tapizado 67,86 
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 EM2600116 Ud Silla de escritorio con ruedas y tapizado. 191,29 
 EM2600117 Ud Fri. de dos cuerpos en sala de personal. 409,42 
 EM2600120 Ud PC para pue.de ofi.for.por:- CPU con proc... 851,29 
 EM2600130 Ud Con.de mat.de ofi.for.por car.de clasific... 340,10 
 EM560 Ud Extractor Mural de 560 m3/h especial 400 ºC 650,00 
 EMA059 KG Mortero monocapa 0,32 
 EMA084 M2 Desengrasado e imprimación con washprimer o similar 2,24 
 EMA085 M2 Aplicación de dos capas de esmalte 5,38 
 EMA220 ML Perfil chapa laminado en caliente 40x20x1,5 1,58 
 EMA221 M2 Chapa negra lisa 1,5 mm, galvanizada 12,66 
 EMA223 UD p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,09 
 IAPOAE0020A Ud Analisis de fosfatos 20 ppm 16.250,00 
 JUNTESTCD m Junta estanca en apoyo digestor 92,35 
 KEDJPR4040 Ml Viga JPR 40x40 147,00 
 M.AUX.11 Ud. Pequeño Material Fontaneria 5,43 
 M2040110 M Vertedero de las siguientes características y dimensiones:- Altu 58,15 
 M2440401 Ud Mampara de metacrilato para protección contra salpicaduras frent 106,64 
 MAT-9605010N m Conducto flexible <0.15m2 19,71 
 MAT-COMP001 ud Prot. sobretensión 230V 124,60 
 MAT-MUQ0035 Ud Banco tronco de  madera tratada de 1.8 m, con patas de plet 112,07 
 MAT.P4PREF01A Ud. pilar pref. horm. de 0,40 x 0,40 tipo de ambiente IV+Qb 164,22 
 MAT00ST080 ud Sacatestigos DN 80 mm 40,32 
 MAT00ST160 ud Sacatestigos DN 160 mm 71,69 
 MAT00ST200 ud Sacatestigos DN 200 mm 80,65 
 MAT00ST250 ud Sacatestigos DN 250 mm 85,13 
 MAT00ST300 ud Sacatestigos DN 300 mm 107,53 
 MAT0611CGB1 Ud Armario del centro de mando 1092x300x1250 85,93 
 MAT0611CGB1B Ud Protecciones CGB Alumbrado público 730,39 
 MAT09ABC080 m2 Azulejo color 20x20 cm. 1ª+mortero y lechada 12,44 
 MAT10060042B ud Aparamenta módulos 0,8x0,6x2,0 1.030,51 
 MAT10060042N Ud Aparamenta módulos 1.0x2.2x0.6 extraibles 1.881,80 
 MAT1006004E ud CGBT EDAR 45.000,00 
 MAT1008001N l Gasoil 0,99 
 MAT10LAD3 Ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,07 
 MAT10LHD ud Ladrillo hueco doble 25x12x9 visto en obra 0,11 
 MAT10LHD2 ud Ladrillo hueco doble 25x12x9 0,08 
 MAT10RASILLON m² Ladrillo rasillón 0,90 
 MAT12000 ud Equipo y elementos auxiliares para corte de acero 1,12 
 MAT1201110 m2 Emulsión asfáltica impermeabilizante 1,07 
 MAT1M13ET010 m² Tablestaca acero AZ50 o similar incluso p.p. puntales y acodalam 7,90 
 MAT1NF4 m Tuberías PE-100 DN 315, manguera 3", valv, rebaje NF zanjas 15,93 
 MAT1NF5 Ud Pozo drenante DN 600+sondeo15m+chapa perforada, piezas y gravas. 1.850,00 
 MAT1NF6 Ud Pozo drenante DN 600 zanjas +chapa perforada, piezas y gravas. 188,18 
 MAT1NF9B día Alquiler manguera 10", pp. piezas de conex. bombeo (100m) 10,48 
 MAT1NF9C día Alquiler Tuberías PVC o PE-100 DN 315 1+valvulería bombeo 1,33 
 MAT1PL170 kg Emulsión asfáltica ECI 0,21 
 MAT1SUELO-1 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 2,01 
 MAT1SUELO-2 m³ Material filtrante drenaje- grava 40-80 en obra 6,65 
 MAT1SUELO-4 m³ Suelo adecuado s/ PG3 incl. tte. a obra 1,30 
 MAT1SUELO-5 m³ Arena silícea 11,27 
 MAT1SUELO-6 m³ Suelo bolo-roca incl. tte. a obra 1,84 
 MAT1SUELO-7 m³ Garbancillo 5-15 5,71 
 MAT2600133 Ud Conjunto mobiliario baño 627,27 
 MAT2600134 Ud Conjunto mobiliario cocina 2.240,24 
 MAT2ESC100 t Escollera de 100 kg 3,14 
 MAT2ESC150 t Escollera de 150 kg 3,70 
 MAT2ESC300 t Escollera de 300 kg 4,40 
 MAT2OCQ0105 m³ Zahorra artificial tipo ZA-1 8,52 
 MAT3EDIFFON5 Ud. Lavabo Mural Modelo " Victoria " 48,92 
 MAT3EDIFFONT4 Ud. Inodoro de Porcelana Modelo " Victoria " 59,76 
 MAT3EDIFFONT7 ud Calentador-acumulador de 448,05 
 MAT3GEOTEX1 m² Geotextil Geotesán NT-30 295g/m2 1,11 
 MAT3GEOTEX2 m² Geotextil 200g/m2 0,93 
 MAT3GEOTEX3 m² Lámina polietileno+geotex 1,93 
 MAT3TU1000HA m Tubo HM j.machihembrada D 100mm c-60 49,88 
 MAT3TU300HA m Tubería de HA D=300 mm 11,99 
 MAT3TU500HA m Tubo HM j.machihembrada D 500mm c-60 22,97 
 MAT3TUDREN110 m Tubo dren poroso DN110 PVC 3,17 
 MAT3TUDREN200 m Tubo dren poroso DN200 PVC 6,99 
 MAT4ACER-01 kg Acero B-500s 0,79 
 MAT4ACER-02 kg Alambre recocido 0,67 
 MAT4ACER-03 kg Puntas acero inox  (pie de obra) 1,10 
 MAT4ACER-04 kg Acero laminado S 275JR 1,25 
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 MAT4ACNL5 m² Arriostre con estructura metálica tablestaca 2,69 
 MAT4ANCL0 Ud Transporte y retirada de material, medios aux y otros 16.129,72 
 MAT4ANCL1 ud Ancl.activ. 3 cordones D=0.6  50 t+ inyección bulbo microcemento 62,73 
 MAT4ANCL2 m² Extracción de trablestacas 10,75 
 MAT4ANCL3 m² Hincado tablestacas 15,50 
 MAT4ANDAM m² Andamiaje+ tela protección 3,77 
 MAT4BARAND2 m Barandilla de Acero Inoxidable 1.1 107,53 
 MAT4BIT Kg Emulsión bituminosa negra EB 0,54 
 MAT4BIT2 m² Lámina betún NP/FV/Plas 4Kg/m2 4,10 
 MAT4CADIII m Cadena 8mm AIS-316 39,24 
 MAT4CANAL01 m Canal bajante prefabricado de hormigón, para recogida de aguas, 43,85 
 MAT4CEM-01 t Cemento CEM II/B-P 32,5 SR Granel en obra 71,30 
 MAT4CIMBRA m³ Cimbra 15,23 
 MAT4ENCOF-1 m² Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,33 
 MAT4ENCOF-2E1 m² Alquiler encofrado PERI o similar para dejar el hormigón OCULTO 7,62 
 MAT4ENCOF-2E2 m² Alquiler encofrado fenólico 7,32 
 MAT4ENCOF-3 l Desencofrante p/encofrado madera 0,99 
 MAT4ENCOF-4 l Desencofrante p/encofrado metálico 1,30 
 MAT4ENTIB m² Entibación monocodal y doble guía zanjas 7,30 
 MAT4HOR-005 l Líquido de curado 2,68 
 MAT4HORHA25 m³ Hormigón HA 25/b/20/Iia a pie de obra 51,97 
 MAT4HORHA30 m³ Hormigón HA 30/B/20/IIIa a pie de obra 64,52 
 MAT4HORHA30B m³ Hormigón HA 30/B/20/IV+QbSR a pie de obra 67,21 
 MAT4HORHA30F m³ Hormigón HA 30/F/12/IV+Qb a pie de obra 70,34 
 MAT4HORHA35D m³ Hormigón HA 35/B/20/IV+Qc a pie de obra 77,24 
 MAT4HORHF40 m³ Hormigón HF40/P20/iiic+e 71,85 
 MAT4HORHM12B m³ Hormigón HM-12.5/20/IV  pie obra 40,02 
 MAT4HORHM15A m³ Hormigón HL-150/P/20 a pie obra 43,66 
 MAT4HORHM15B m³ Hormigón HNE-150 a pie obra- H-ciclópeo 29,10 
 MAT4HORHM20A1 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra 47,28 
 MAT4HORHM20A2 m³ Hormigón HM-20/B/40/IIa a pie obra 46,26 
 MAT4HORHM20C m³ Hormigón HM-20/B/20/IV-Qb SR a pie de obra 49,11 
 MAT4HORHM20D m³ Hormigón magro HM-20 firme a pie de obra 43,66 
 MAT4HORHMC m³ Hormigón celular+aditivo aireante 58,25 
 MAT4IMP1 kg Pintura asfáltica bituminosa 2,08 
 MAT4JTA2 m Cordón impermabilizante prefabricado-in situ 3,62 
 MAT4JTAHIDROF m Cordón poliuretano hidroexpansivo 6,19 
 MAT4JTAPVC150 m Banda estanqueidad PVC 150 3,52 
 MAT4JTAPVC200 m Banda estanqueidad PVC 200 4,31 
 MAT4JTAPVC300 m Banda estanqueidad PVC 300 5,15 
 MAT4LAMPVC m² Lámina PVC 0,13 
 MAT4MAI067 ud Elementos de anclaje 2,89 
 MAT4MORT1 m³ Mortero de cemento en sacos 34,53 
 MAT4MORT150 m³ Mortero M-150 micropilote 31,54 
 MAT4MORTLB m³ Lechada cem BL V22.5 86,51 
 MAT4MORTM10B m³ Mortero 1/4 preparado con cemento blanco M-10 59,35 
 MAT4MORTM10G m³ Mortero 1/4 preparado con cemento gris M-10 54,27 
 MAT4MORTM40 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 
 MAT4NEOP1 dm3 Neopreno apoyo placa 10mm 5,84 
 MAT4NEOP2 dm3 Neopreno EPDM apoyo placa 10mm en tuberías 3,58 
 MAT4REJA-01 m² Rejilla de protección de perfiles S-275J pletinas 3x0.5mm 7,51 
 MAT4RESEPOX kg Resina Epoxy 6,52 
 MAT4SOLD kg Minio electrolítico 6,91 
 MAT4TAPA0.45 Ud Tapa cuadrada fundición arqueta registro electrica 45x45+cerco 18,33 
 MAT4TAPA0.6R m² Tapa o reja cuadrada fundición dúctil 0.6 x0.6 m C-250+cerco 41,86 
 MAT4TAPA06C ud Cerco + Tapa de registro fundición, de sección circular Ø 60 cm. 53,95 
 MAT4TAPA07D ud Cerco + Tapa de registro fundición, circular Ø 70 cm clase D-400 129,00 
 MAT4TAPA07E ud Cerco + Tapa de registro fundición, circular Ø 70 cm ventilación 125,53 
 MAT4TAPA09D ud Cerco+Tapa de registro fundición rectangular 90x90cm.clase D-400 418,39 
 MAT4TAPA2 ud Registro de comprobación + tapa 11,01 
 MAT4TAPA600C ud Cerco + Tapa de registro fundición, circular Ø 60 cm clase C-250 76,71 
 MAT4TAPA600D ud Cerco + Tapa de registro fundición, circular Ø 60 cm clase D400 91,04 
 MAT4TBAR-1 m Barandilla y material S275 JR+galv. +pintura. 1.10m altura 42,60 
 MAT4TRAMEX1 m² Tramex 0,30x0,30x0,03 AISI 316 peatonal+soportes 110,00 
 MAT4TRAMEX3 m² Tramex 50x50x5 aisi 316+soportes 64,45 
 MAT4TRAMEXP1 m² Tramex  PRFV 1000kg/m2 sup>4m2+soportes 102,00 
 MAT4TRAMEXP3 m² Tramex peatonal 400Kg/m2 PRFV antidesliz.+soportes 70,00 
 MAT4TRAMEXP4 m² Tapa ciega PRFV antidesliz.+soportes 1000 Kg/m2+estructura 150,00 
 MAT5ELE04B ud Conmutador de cruce 6,27 
 MAT5MBG20 t Mezcla Bituminosa G-20 (AC32 base G) 11,71 
 MAT5MBS12 t Mezcla Bituminosa S-12 (AC 16 surf D) 15,78 
 MAT5MBS20 t Mezcla Bituminosa S-20 (AC 22 surf S) 13,24 
 MAT5PUERT1 m² Puer.metá.abat.mod. Verja 1Hoja+soportes 36,18 
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 MAT5PUERT2 m² Puer.metá.abat.mod. Verja 2 Hojas s/t 56,45 
 MAT6BIV1-500 Ud Cuc.biv.ele.aut.anf.y aut..Mar.:VIC.o equ...500l 4.422,01 
 MAT6BIVA2-500 Ud Cuadro y enrollador para cuchara bivalva 500l 5Kw 1.362,89 
 MAT6BIVA3-500 Ud Est.para apo.y esc. de la cuchara bivalva 500l 1.011,16 
 MAT6BOM1ANC2 Ud Soporte y pedestal DN>100 46,68 
 MAT6BOM1ANC6 Ud Zócalo 150/Dn150 580,00 
 MAT6BOM1C Ud Bomba  105 Kw (tipo-1 los Barrios) 62.670,00 
 MAT6BOM1CAD1 Ud Cadena<1000 kg L 10m 40,62 
 MAT6BOM1D Ud Bomba  105 Kw (tipo-1 Pte Romano) 62.670,00 
 MAT6BOM1E Ud Bomba  215 Kw (tipo-1 Guadacorte) 88.500,00 
 MAT6BOM1F Ud Bomba  125 Kw (tipo-1 S. Roque) 73.649,17 
 MAT6BOM1TUB1 Ud Guia 3" L=10m 68,71 
 MAT6BOM2C Ud Bomba  tipo-2  18.5 Kw (Los Barrios) 43.819,05 
 MAT6BOM2D Ud Bomba  tipo-2  22 Kw (Pte Romano) 16.577,76 
 MAT6BOM2E Ud Bomba  tipo-2  37Kw (Guadacorte) 25.538,71 
 MAT6BOM2F Ud Bomba  tipo-2  22 Kw (Pte Romano) 16.577,76 
 MAT6BOM2G Ud Bomba  tipo-2  7,5 Kw (Carteya) 10.305,10 
 MAT6BOM6A Ud Bomba  vaciado tanque 7.800,00 
 MAT6BOM8A Ud Bomba  achique 3 kw+p.p. elem. aux 673,31 
 MAT6CALD10000 Ud Calderín 10000 PN 16+p.p. piezas 49.285,24 
 MAT6CALD3000 Ud Calderín 3000 PN16+p.p. piezas+ventosa 15.412,84 
 MAT6CALD8000 Ud Calderín 8000 PN16+p.p. piezas+vent. 41.500,00 
 MAT6CD.3 ud Carrete 3" en ventosa 31,50 
 MAT6CD080.16 ud Carrete desmontaje autoportante DN80 PN16 38,84 
 MAT6CD100.16 ud Carrete desmontaje autoportante DN100 PN16 59,30 
 MAT6CD125.16 ud Carrete desmontaje autoportante DN125 PN16 101,80 
 MAT6CD150.16 ud Carrete desmontaje autoportante  DN150 PN16 135,79 
 MAT6CD200.16 ud Carrete desmontaje autoportante  DN200 PN16 165,74 
 MAT6CD300.16 ud Carrete desmontaje 300mm PN16 258,99 
 MAT6CD350.16 ud Carrete desmontaje 350mm PN16 281,93 
 MAT6CD400.16 ud Carrete desmontaje 400mm PN16 380,84 
 MAT6CD450.16 ud Carrete desmontaje 450mm PN16 439,09 
 MAT6CD500.16 ud Carrete desmontaje 500mm PN16 418,60 
 MAT6CD600.16 ud Carrete desmontaje 600mm PN16 513,84 
 MAT6CLAP1000A Ud Clapeta circular DN1000 Pico pato 14.158,30 
 MAT6CLAP1200A Ud Clapeta circular dn1200 pico pato 17.742,68 
 MAT6CLAP1200B Ud Clapeta contrapesada 1200x1200mm 5.900,00 
 MAT6CUBPVC1 m² Lona PVC extensible protección+estructura 40,32 
 MAT6DEFL2 m² Plancha deflectora poliporp. 15 mm+ piezas anclaje y flejes 241,95 
 MAT6P27EH040 kg Microesferas vidrio tratadas 0,67 
 MAT6PGRUAMANG m Toma de cor..Ser.:Ali.elé.a pue.grú.y pol... 11,77 
 MAT6PINT kg Pintura exterior acrílica+material vario extendido 8,43 
 MAT6PINT4 kg Pintura acrílica base disolvente 1,08 
 MAT6PINTEPOXY kg Pintura epoxy y adherencia. Mat. varios 24,96 
 MAT6SEÑ20 m Poste galvanizado 80x40x2 mm. 9,39 
 MAT6SEÑ20B m Placa anclaje o cimentación de señal reutilización 9,70 
 MAT6SEÑC60 ud Señal cuadrada pintada L=60 cm 43,55 
 MAT6SEÑT90 ud Señal triangular pintada L=90 cm 34,85 
 MAT6SÑURBB01 ud Señal informativa urbana 150x34 66,71 
 MAT6V-CARB01 ud Cartucho carbón activo 3 kg ventosas+soportes 160,00 
 MAT6V050PN16S ud Ventosa trifuncional DN 50 PN16 saneamiento 128,38 
 MAT6V080PN16S ud Ventosa trifuncional DN 80 PN16 saneamiento 271,31 
 MAT6V150PN16S ud Ventosa trifuncional DN 150 PN16 saneamiento 516,80 
 MAT6VC100.16 ud Válvula de compuerta DN100 PN16 111,15 
 MAT6VC150.16 ud Válvula de compuerta DN150 PN16 188,96 
 MAT6VC200.16 ud Válvula compuerta ø200 mm, 16 atm (pie obra) 484,33 
 MAT6VC250.16 ud Válvula compuerta ø 250 mm, 16 atm (pie obra) 612,66 
 MAT6VC350.16 ud Válvula compuerta ø 350 mm, 16 atm (pie obra) 1.897,85 
 MAT6VC450.16 ud Válvula compuerta ø450 mm, 16 atm (pie obra) 3.698,43 
 MAT6VC50.16 ud Válvula de compuerta DN50 PN16 26,50 
 MAT6VC60.16 ud Válvula compuerta ø  60 mm, 16 atm (pie obra) 27,97 
 MAT6VC600.16 ud Válvula compuerta ø 600 mm, 16 atm (pie obra) 9.747,64 
 MAT6VC80.16 ud Válvula compuerta ø  80 mm, 16 atm (pie obra) 36,34 
 MAT6VENT125PP m Tub125.ext.s/DIN-8077/8078 col.gris RAL-7032... 5,69 
 MAT6VENT200PP m Tub200.ext.s/DIN-8077/8078 col.gris RAL-7032... 10,85 
 MAT6VENT250PP m Tub250.ext.s/DIN-8077/8078 col.gris RAL-7032... 17,22 
 MAT6VENT300PP m Tub300.ext.s/DIN-8077/8078 col.gris RAL-7032... 20,61 
 MAT6VENT400PP m Tub400.ext.s/DIN-8077/8078 col.gris RAL-7032... 41,65 
 MAT6VENT500PP m Tub.500 ext.s/DIN-8077/8078 col.gris RAL-7032...+rejillas+juntas 52,33 
 MAT6VENT600PP m Tub.600ext.s/DIN-8077/8078 col.gris RAL-7032... 65,98 
 MAT6VENT700 Ud Tub700.ext.s/DIN-8077/8078 col.gris RAL-7032... 100,98 
 MAT6VENT800 Ud Tub800.ext.s/DIN-8077/8078 col.gris RAL-7032... 118,28 
 MAT6VM080.16 ud Válvula de mariposa DN80 PN16 167,36 
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 MAT6VM100.16 ud Válvula de mariposa DN100 PN16 244,05 
 MAT6VM125.16 ud Válvula de mariposa DN125 PN16 327,71 
 MAT6VM150.16 ud Válvula de mariposa DN150 PN16 404,44 
 MAT6VM200.16 ud Válvula de mariposa DN200 PN16 533,44 
 MAT6VM300.16 ud Válvula de mariposa DN300 PN16 1.091,98 
 MAT6VM350.16 ud Válvula de mariposa DN350 PN16 1.220,29 
 MAT6VM400.16 ud Válvula de mariposa DN400 PN16 1.743,26 
 MAT6VM450.16 ud Válvula de mariposa DN400 PN16 1.987,32 
 MAT6VM500.16 ud Válvula de mariposa DN500 PN16 2.077,95 
 MAT6VM600.16 Ud Válvula de mariposa DN600 PN16 2.576,46 
 MAT6VM700.16 ud Válvula de mariposa DN700 PN16 5.200,00 
 MAT6VR100.16 ud Válvula de retención 100mm PN16 135,68 
 MAT6VR150.16 ud Válvula retención 150 mm PN16 198,64 
 MAT6VR200.16 ud Válvula retención 200 mm PN16 256,78 
 MAT6VR300.16 ud Válvula retención de 300 mm PN16 580,00 
 MAT6VR350.16 ud Válvula retención de 350 mm PN16 950,00 
 MAT6VR400.16 ud Válvula retención de 400 mm PN16 1.100,00 
 MAT7COMCBL1B m Tubo protección fibra óptica antiroedores 1,68 
 MAT8ARQ ud Material informe arqueológico+p.p oficinas 195,68 
 MAT8BAR01 ud Paca de paja cereal 100x60x40 cm 0,44 
 MAT8BAR02 ud Estaca madera 2m d=80 mm 2,08 
 MAT8ESTABILI kg Estabilizante sintético de base acrílica 1,16 
 MAT8GES-RES10 ud Punto limpio incl. elmentos y obra civil 1.872,29 
 MAT8HIDRO01 kg Mezcla de semilla 1,25 
 MAT8HIDRO02 l Acido húmico 0,90 
 MAT8HIDRO04 kg Mulch de fibra corta 0,16 
 MAT8JALON-01 ud Barra acero jalonamiento 0,22 
 MAT8JALON-02 m Cinta plástica balizamiento 0,19 
 MAT8JALON-03 m Malla plástica balizamiento 0,94 
 MAT8JALON-04 m Protector fauna 1,56 
 MAT8MACJ-001 Ud Caja anidadera de madera 11,00 
 MAT8MUQ-002 Ud Flecha indicativa 45,43 
 MAT8MUQ01 Ud Soporte tejadillo a dos agua mad. tanaliz. 658,81 
 MAT8MUQ02 Ud Cartel temático a todo color tint. vinílIcas 595,25 
 MAT8PAP2 Ud Papelera 50 l de tablillas mad. trat. autoclave sales CBK co 176,69 
 MAT8PAP3 Ud Papelera basculante con rej. plastica. postes 50 l. 33,62 
 MAT8PT159 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 
 MAT8TALANQ m³ Rollizos de madera 284,96 
 MATAACC04 ud Unidad AA/CC2.000 Kw/h, 6000 frg 1.630,90 
 MATAACC05 ud Unidad AA/CC 5.000 Kw/h, 14000 frg 2.912,31 
 MATACER-05 kg Acero inoxidable AISI-316L 5,20 
 MATAGUA m³ Agua 0,71 
 MATAISLPARED m2 Panel de aislamiento acústico en paredes 87,00 
 MATALB m Albardilla piedra artificial 9,44 
 MATALB2 m Chapa remate 7 m 26,88 
 MATAMB-011 ud Material informe ambiental+p.p oficinas 195,68 
 MATAMB-012 ud Equipo de medida acústico+med. aux. 2.664,87 
 MATAMB-013 ud equipo de análisis de aguas 326,30 
 MATAMPL31C Ud Olea europaea spp. Sylvestris 14-16 cm. cep. 49,55 
 MATARQ1.5X1 Ud Arqueta prefabricada 1.5x1x1+p.p. cordón EPDM 69,70 
 MATARQ1X1 ud Arqueta prefabricada 1x1x1,5+p.p. cordón EPDM 104,59 
 MATARQA1 ud Arqueta prefabricada A1 53,77 
 MATARQA2 ud Arqueta prefabricada A2 71,69 
 MATARQP1.2C ud Anillo pozo horm. D=120 h=50+junta EPDM 15,92 
 MATARQP1.2E ud Módulo base recto DN1200+cerco fundición 60,93 
 MATARQP1.2F ud Losa de cierre arq. pref. dn 1200mm 40,32 
 MATARQP1.5E ud Módulo base recto DN1500+cerco fundición 98,57 
 MATARQP1.5F ud Losa de cierre arq. pref. DN1.5 67,21 
 MATARQP1C ud Anillo pozo horm. D=100 h=50+junta EPDM 13,31 
 MATARQTT ud Arqueta TT fundición +tapa 31,03 
 MATAUXPOREX01 Ud Anclaje mecánico PVC 0,22 
 MATBAJ2 m Soportes bajante 0,45 
 MATBANDA Ml Banda autoadhesiva caucho butilo Delta Fix 0,99 
 MATBARAND04 m Barandilla PRFV+pletinas 80,65 
 MATBASC1A Ud Cuadro de control 5 basculantes y 2 tamices, sensor y cableado 12.400,00 
 MATBASC1C Ud Cuadro de control PLC 1 Ud tamiz, sensores nivel y cableado 2.867,50 
 MATBASC1D Ud Cuadro de control PLC 1Ud basc+ tamiz, sensores nivel y cableado 6.451,89 
 MATBASC500.5 Ud Basculante V=700l/m; L=5m 8.692,12 
 MATBASC700.5 Ud Basculante V=700l/m; L=5m 12.007,68 
 MATBASCCIRC1 Ud Circuito llenado  1 volteadores+valv+arq. 1.603,12 
 MATBASCCIRC1B Ud Toma baldeo 161,30 
 MATBASCCIRC5 Ud Circuito llenado  5 volteadores+valv+arq. 7.471,48 
 MATBORD1 m Bordillo horm.17cm.base,hasta 30cm.altura(p.o 4,98 
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 MATBORD2 m Bordillo horm.bicapa 9-10x20 4,48 
 MATBORDGRAN m Bordillo granito gris 15x25x120 21,35 
 MATBQSPLIT1B m² Piezas especiales bloque split 3,13 
 MATBQSPLIT2 ud Bloque split 40x20x20 color 0,58 
 MATBRIDA100 ud Brida doble cámara junta estandar DN 100 9,75 
 MATBRIDA125 ud Brida doble cámara junta estandar DN 125 10,98 
 MATBRIDA150 ud Brida doble cámara junta estandar DN 150 14,04 
 MATBRIDA200 ud Brida doble cámara junta estandar DN 200 18,19 
 MATBRIDA300 ud Brida doble cámara junta estandar DN300 35,46 
 MATBRIDA350 ud Brida doble cámara junta estandar DN350 40,93 
 MATBRIDA400 ud Brida doble cámara junta estandar DN400 47,28 
 MATBRIDA500 ud Brida doble cámara junta estandar DN500 62,43 
 MATBRIDA600 Ud Brida doble cámara junta estandar DN600 89,31 
 MATBRIDA700 ud Brida doble cámara junta estandar DN700 120,00 
 MATBRIDA80 ud Brida doble cámara junta estandar DN 80 8,38 
 MATCARFER01 m Carril de rodadura tipo ferroviario 46,72 
 MATCARRAM3D ud Tensor alambre (p.o.) 0,37 
 MATCAU300.16E ud Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø300 1.058,51 
 MATCAU450.16E ud Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø450 1.595,05 
 MATCAU80.16E ud Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø 537,66 
 MATCAUCANAL01 ud Caudalímetro de canal abierto ultrasonidos 3.208,02 
 MATCD50 ud Carrete 2" en ventosa 10,92 
 MATCERAMDT m² Malla D/T Galvanizada en caliente 40/14 5,22 
 MATCERRAM1A ud Poste Galvanizado D=48 h=2.0 m. Intermedio 3,34 
 MATCERRAM1B ud Poste Galvanizado D=48 h=2.0 m. Escuadra 3,34 
 MATCERRAM1C ud Poste Galvanizado D=48 h=2.0 m. Jabalón 3,34 
 MATCERRAM1D ud Poste Galvanizado D=48 h=2.0 m. Torna. 3,34 
 MATCERRAM2 m² Cerramiento 10 x30-63 galv. caliente+ plastif.+bastidor 28,68 
 MATCERRAM2E m² Cerramiento malla electrosoldada.+bastidor 22,55 
 MATCERRAM3A ud Poste hormigón 17x12x170 cm (p.o.) 8,75 
 MATCERRAM3B m Alambre doble hilo 13x15 (p.o.) 0,11 
 MATCERRAM3C m Malla anudada galvanizada 100x8x15 (p.o.) 0,84 
 MATCGB2 Ud Célula fotoeléctrica 26,50 
 MATCGB3 Ud Reloj normalizado 46,14 
 MATCM1.1X2.0A Ud Compuerta mural husillo 1100x2000 AISI 316L reforzada H<5m 6.183,06 
 MATCM2.0X1.5A Ud Compuerta mural husillo 2000X1500 AISI 316L reforzada H<14m 8.512,90 
 MATCMMOROIZ2 Ud Control de posición lineal + fin de carrera compuerta mural 315,07 
 MATCMMOTORIZ1 Ud Servomotor compuerta +VF+volant emerg. hasta 3 Kw 1.685,28 
 MATCOLLTOM Ud Collarín de toma a tubería 7,49 
 MATCOM004 ud CPU L72 4MB 3.997,06 
 MATCOM005 ud Bastidor PLC 304,57 
 MATCOM006 ud Fuente alimentación PLC 24V 455,73 
 MATCOM011 ud Precableado completo IB32 581,00 
 MATCOM012 ud Precableado completo OB32 651,00 
 MATCOM013 ud Precableado completo IF16 458,00 
 MATCOM014 ud Precableado completo OF08 430,00 
 MATCOM015 ud Tarjeta Ethernet IP 1 Puertos 1.215,77 
 MATCOM016 ud Tarjeta Ethernet IP 2 Puertos 1.625,59 
 MATCOM017 ud Tarjeta Modbus 1.712,47 
 MATCOM022 ud Puente de diodos 130,02 
 MATCOM1 ud Nodo comunicaciones+modem (GPRS+Radiofrecuen)+antena+cuadro elec 2.645,16 
 MATCOM32F m Cable 32 fibras Monomodo 2,04 
 MATCOMBOYA1 ud Boya nivel+soportes+cableado 140,00 
 MATCOMCABL01A m Cable multihilo comunicaciones VHOV-K apantallado 8x0.5 mm2 2,55 
 MATCOMCABL01B m Cable multihilo comunicaciones VHOV-K apantallado 8x1.5 mm2 3,41 
 MATCOMCABL1 m Cable de fibra óptica 4,52 
 MATCOMCABL1C m Multihilo señales digitales exterior 2,78 
 MATCOMCABL2 m Par trenzado Ethernet 6+ apantallado 2,37 
 MATCOMCABL2B m Multihilo apantallado señal analog 3,06 
 MATCOMCABL3 m Cable comunicaciones apantallado multihilo 2,24 
 MATCOMCABL4 m Cable RS232 1,60 
 MATCOMCABL5 m Cable RS485 1,66 
 MATCOMCABL7 m Cable RS45 0,76 
 MATCOMCABL8 m Cable profibus 3,14 
 MATCOMCABLRG1 m Cable coaxial fino flexible RG-59 0,47 
 MATCOMCABLRG2 ud Conector BNC macho RG-59 0,48 
 MATCOMCABLRG3 ud Cubierta goma conector BNC RG-59 0,08 
 MATCOMCB4X1.5 m Cable de 4x1,5mm2 Cu control 0,43 
 MATCOMCBLRG ud Marco y bastidor 2 módulo 3,78 
 MATCOMCCTV Ud Telecám.CCD color 1/3" AIXIS 221 340,52 
 MATCOMCCTV1 Ud Material vario formación y manuales CCTV 54,55 
 MATCOMCCTV2 Ud Soporte para cámaras 21-31 cm 19,10 
 MATCOMCCTV3 Ud Cabina exterior para cámaras calefactada 74,74 
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 MATCOMCCTV4 Ud Zoom motoriz.1/3"focal 8,5-68mm Autoiris 95,25 
 MATCOMCCTV5 ud Pequeño material anclaje, cajas y cable comunicaciones 0,59 
 MATCOMCCTV6 Ud Perno anclaje D=2,0 cm. L=70 cm. 1,94 
 MATCOMCCTV6A m Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7 comunicaciones 0,19 
 MATCOMCCTV6B ud Caja empotrar 2 módulos 5,99 
 MATCOMHARDW Ud PC & pantalla 22 ", incl cableado, mat. varios 716,19 
 MATCOMHARDW2 Ud Servidor 1.5TB 2.696,44 
 MATCOMIND01 ud Sensor de nivel piezorresistivo 45,00 
 MATCOMLCD Ud Suministro pantalla gráfica LCD 94,38 
 MATCOMP002 ud Prot. sobretensión analogica 313,37 
 MATCOMP003 ud Prot. sobretensión 24V 247,71 
 MATCOMPLC1A ud Tarjeta ED IB32 276,00 
 MATCOMPLC1E Ud Autómata programable EDAR 1, Pretratamiento 39.500,00 
 MATCOMPLC2 ud Tarjeta SD OB32 358,44 
 MATCOMPLC2E Ud Autómata programable EDAR 2, Biológico 35.200,00 
 MATCOMPLC3 Ud Tarjeta 8 EA 851,29 
 MATCOMPLC3E Ud Autómata programable EDAR 3, Fangos 27.500,00 
 MATCOMPLC4B ud Tarjeta SA OF08 940,90 
 MATCOMPLC4E Ud Autómata programable EDAR 3, Terciario 17.500,00 
 MATCOMPLCCUAD Ud Cuadro metálico 1000x650x400 IP-65 PLC1 +zócalo+p.p. mat 313,63 
 MATCOMPLCELE Ud Protecciones eléctricas y sobretensiones PLC1 91,54 
 MATCOMPLCELE0 Ud Pequeño material y cable instalación PLC 47,63 
 MATCOMPLCELE1 Ud Protecciones eléctricas y sobretensiones PLC1 131,88 
 MATCOMPLCELE2 Ud Protección tierras PLC 45,77 
 MATCOMPLCELE4 Ud Módulo de conexionado 1.209,73 
 MATCOMPLCLE Ud Pequeño material y cable instalación PLC 33,06 
 MATCOMRJ ud Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00) y dobles 5,02 
 MATCOMSAI700 ud Sistema alimentación ininterrumpido 1000VA 1.061,79 
 MATCOMSCADA1 ud Edicion manuales,esquemas EB´s y TT 259,53 
 MATCOMSCADA2 Ud Convertidor Ethernet a FO multimodo para carril DIN. 366,35 
 MATCOMSCADA3 Ud Switch industrial Fast Ethernet 10/100 Mbps, con gestión de anil 2.095,61 
 MATCOMSOFT Ud Gestión de CCTV, software y licencias 1.612,97 
 MATCOMSWITCH Ud Switch 3 puertos RJ45 para video IP y cámaras 463,28 
 MATCOMTUB m Tubo de PVC para  sensor 1,31 
 MATCOMVARIO Ud material vario de instalación 511,55 
 MATCON1 ud Cono asimétrico D=100 H=60 17,04 
 MATCON1.2 ud Cono asimétrico D=120 H=60 19,53 
 MATCONT7 Ud Contenedor 7m3+tapa 1.120,12 
 MATCUB1 m² Panel. BT+AISLANTE+BC 20,78 
 MATCUB2 Ud Torn.autorroscante 6,3x120 0,13 
 MATCUB3 m Remat.prel. 0,7mm desar=333mm 2,41 
 MATCUB4 m Remat.prel. 0,7mm desar=666mm 4,81 
 MATDESOD04A ud Desodorización 17.000 m3/h+p.p. mat. aux.+TTe. obra 19.714,09 
 MATDESOD04B ud Desodorización 13.000 m3/h+p.p. mat. aux.+TTe. obra 17.025,81 
 MATDESOD04C ud Desodorización 11.000 m3/h+p.p. mat. aux.+TTe. obra 14.337,52 
 MATDESOD04D ud Desodorización 5000 m3/h+p.p. mat. aux.+TTe. obra 4.032,43 
 MATDESOD05 ud Soporte torre desodirzacion+obra civil asociada 341,42 
 MATDESOD06 ud Pruebas hidráulcas y puesta en funcionamiento desodorizac 358,72 
 MATDRENCUB2 m Manguetón de PVC flexible de 110 mm en conexión a bajantes 15,02 
 MATDRENCUB4 m Canalón visto de PVC de 160 mm de diámetro 12,55 
 MATDRENCUB5 Ml Canalón en chapa simple de desarrollo 1100x1,5 mm. 29,43 
 MATEDIF001A m² Panel prefabricado blanco/c estético+piezas anclaje+juntas 35,73 
 MATEDIF001B m² Panel prefabricado blanco/c rug estético+piezas anclaje+juntas 41,09 
 MATEDIF07A Ud Clar.PMMA parab.bivalva 1.0x1.0+ chapas cierre 63,21 
 MATEDIF07B Ud Estruct.  aluminio Claraboya+material vario 30,92 
 MATEDIF11A M2. Placa de Escayola 4,86 
 MATEDIF11B Kg. Esparto en Rollos 0,69 
 MATEDIF11C M3. Pasta de Escayola 50,84 
 MATEDIF12 M2. Placas de yeso laminado 15,56 
 MATEDIFEXT1 Ud Columna vent. DN 110 mm e=3mm S275 JR galv+filtro+anclaje 110,00 
 MATEDIFFONT Ud Inst. fontanería+lavabo AISI-316 85,93 
 MATEDIFFONT2A Ud Inst. fontanería edificio control 1.344,15 
 MATEDIFFONT2B Ud Inst. fontanería cocina 537,66 
 MATEDIFFONT2C Ud Inst. fontanería duchas 761,68 
 MATEDIFFONT3 Ud. Plato de ducha modelo " Ontario " 42,99 
 MATEDIFFONT6 Ud Lavaojos emergencia 1.071,96 
 MATEDIFTEC2 kg Adhesivo de fijación 13,15 
 MATEDIFVENT1A m² marco ventana aluminio+anclajes 34,05 
 MATEDIFVENT1B m² marco ventana pvc+anclajes 53,77 
 MATEDIFVENT3 Kg Masilla de silicona 0,53 
 MATEDIFVENT4 m² Reja de fundición estética, colocada. 16,08 
 MATEDIFVENT5 m² Cristal seguridad 5+12+5mm transparente 32,26 
 MATEDIFVENT5B m² Cristal seguridad 4+10+4mm transparente 30,47 
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 MATEL150 Ud Extractor in line de 150 m3/h, 400 ºC 185,00 
 MATELE01 ud Interruptor monopolar 4,48 
 MATELE02 ud Interruptor bipolar 7,17 
 MATELE03 ud Conmutador 4,48 
 MATELE04 ud Sistema alarma+elem.intrusionismo+central ETMIG+cableado 1.926,61 
 MATELE05 ud Doble interruptor 4,48 
 MATELE06 ud Doble conmutador 6,72 
 MATELE07 Ud Base de enchufe 25 A 22,40 
 MATELE08 ud Base de enchufe estanca 17,92 
 MATELE08B ud Base de enchufe estanca trifásica 62,73 
 MATELE09 ud Caja EEXD pulsador y emergencia 90,70 
 MATELE120 m Conductor electrico 1 x 120 Cu 14,43 
 MATELE120AL m Conductor electrico 1 x 120 Al 12,92 
 MATELE12X2.5T m Conductor electrico 12 x 2.5 + TTCu 2,38 
 MATELE150AL m Conductor electrico 1 x 150 Al 11,63 
 MATELE16AL m Conductor electrico 1 x 16 Al 0,57 
 MATELE16TT m Conductor electrico 1 x 16 TTCu 2,77 
 MATELE185 m Conductor electrico 1 x 185 Cu 17,79 
 MATELE185AL m Conductor electrico 1 x 185 Al 12,55 
 MATELE18X2.5T m Conductor electrico 18 x 2.5 + TTCu 3,49 
 MATELE240AL m Conductor electrico 1 x 240 Al 15,12 
 MATELE2X1.5TT m Conductor electrico 2 x 1.5 + TTCu 1,07 
 MATELE2X10TT m Conductor electrico 2x 10 + TTCu 2,96 
 MATELE2X2.5TT m Conductor electrico 2 x 2.5 + TTCu 1,48 
 MATELE2X4TT m Conductor electrico 2 x 4 + TTCu 1,78 
 MATELE2X6TT m Conductor electrico 2 x 6 + TTCu 2,64 
 MATELE35AL m Conductor electrico 1 x 35 Al 1,24 
 MATELE35TT m Conductor electrico 1 x 35 TTCu 3,87 
 MATELE3X1.5TT m Conductor electrico 3 x 1.5 + TTCu 1,43 
 MATELE3X16TT m Conductor electrico 3 x 16 + TTCu 12,55 
 MATELE3X2.5TT m Conductor electrico 3 x 2.5 + TTCu 1,60 
 MATELE3X35TT m Conductor electrico 3 x 35 + TTCu 12,55 
 MATELE3X4TT m Conductor electrico 3 x 4 + TTCu 1,67 
 MATELE4X1.5TT m Conductor electrico 4 x 1.5 + TTCu 1,68 
 MATELE4X10TT m Conductor electrico 4 x 10 + TTCu 5,08 
 MATELE4X16TT m Conductor electrico 4 x 16 + TTCu 7,55 
 MATELE4X2.5TT m Conductor electrico 4 x 2.5 + TTCu 2,12 
 MATELE4X25TT m Conductor electrico 4 x 25 + TTCu 10,39 
 MATELE4X35TT m Conductor electrico 4 x 35 + TTCu 13,74 
 MATELE4X4TT m Conductor electrico 4 x 4 + TTCu 1,87 
 MATELE4X50TT m Conductor electrico 4 x 50 + TTCu 29,10 
 MATELE4X6TT m Conductor electrico 4 x 6 + TTCu 5,20 
 MATELE50AL m Conductor electrico 1 x 50 Al 3,99 
 MATELE70 m Conductor electrico 1 x 70 Cu 7,90 
 MATELE70AL m Conductor electrico 1 x 70 Al 5,43 
 MATELE95AL m Conductor electrico 1 x 95 Al 7,89 
 MATELEBAND0 m Bandeja400x60mm PVC 30,92 
 MATELEBAND1 m Bandeja 300x60mm PVC 26,11 
 MATELEBAND2 m Bandeja 200x60mm PVC 17,18 
 MATELEBAND3 m Bandeja 100x60mm PVC 8,24 
 MATELEC000100 Ud Interconexión de celdas protección a transformadores en A.T. Com 398,67 
 MATELEC100L Ud Lámp. 100w led 244,00 
 MATELEC150HSE Ud Lámp. 150w led 134,41 
 MATELEC150SAP Ud Luminaria 150 W SAP-carcasa 123,67 
 MATELECA01 Ud Caja empotrar4 lados 1,74 
 MATELECA02 Ud Caja derivación 105x165 0,05 
 MATELECA03 Ud Caja derivación 105x165 16,49 
 MATELECA04 ud Caja derivación 175x175x95 26,50 
 MATELECA05 Ud Caja derivación 225x175x95 27,48 
 MATELECA1251 m Piezas de unión y anclaje tubos PVC lectricidad diámetros varios 0,29 
 MATELECA16C m Tubo PVC corrugado o rígido 16 mm inst. eléctrica+pp. piezas 0,62 
 MATELECA20C m Tubo PVC corrugado o rígido 20 mm inst. eléctrica+pp. piezas 0,73 
 MATELECA25C m Tubo PVC corrugado o rígido 25 mm inst. eléctrica+pp. piezas 0,99 
 MATELECA40 m Tubo PVC corrugado o rígido 40 mm inst. eléctrica+pp. piezas 1,16 
 MATELECA50 m Tubo PVC corrugado 50 mm inst. eléctrica+pp. piezas 1,28 
 MATELECALARM1 Ud Cuadro de alarmas y señalización de defectos del centro de trans 2.067,85 
 MATELECASTR2 ud Caseta mod tipo-1+rejas+puert 6.720,72 
 MATELECASTR4 ud Caseta mod tipo-2+rejas+puert 10.840,96 
 MATELECASTR5 ud Edificio prefabricado CS 8.787,29 
 MATELECBAN250 ud Banda señalización 250 mm PVC 0,23 
 MATELECBC010 Ud Bateria condensador 10 KVAR 672,07 
 MATELECBC025 Ud Bateria condensador 25 KVAR 940,90 
 MATELECBC036 Ud Bateria condensadores 36 KVAR 1.209,73 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  

 
LISTADO DE MATERIALES 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

 

                                       -13-                                Documento nº 1: Memoria y Anejos 

 Anejo 17: Justificación de precios 

 Listado de materiales 

 

 MATELECBC040 Ud Bateria condensadores 40KVAR 1.299,34 
 MATELECBC450 ud Mód. metál. potencia nominal 450 kVAr 6.655,74 
 MATELECDS1 ud descraga sobretensiones 309,17 
 MATELECFAR3 ud Báculo calles/ viales 8m +brazo 313,63 
 MATELECG1 ud Cuadro medida y analizador de redes 410,55 
 MATELECGBEP ud Cuadro alumbrado y fuerza Edif Pretrat 2.120,00 
 MATELECGBG ud Cuadro alumbrado y fuerza Edif fangos 2.000,00 
 MATELECGBT1A ud Cuadro acometida CGBT S/PPTP+PLC (EBAR los Barrios) 7.347,99 
 MATELECGBT1B ud Cuadro acometida CGBT S/PPTP+PLC (EBAR Pte Romano) 7.034,35 
 MATELECGBT1C ud Cuadro acometida CGBT S/PPTP+PLC (EBAR Pte Romano) 7.034,35 
 MATELECGBT1D ud Cuadro acometida CGBT S/PPTP+PLC (EBAR S. Roque) 7.347,99 
 MATELECGBT3A ud Cuadro trituración EBAR+PLC y CPU 5.143,59 
 MATELECGBT4A ud Cuadro desodorización+PLC y CPU EB Los Barrios 3.539,57 
 MATELECGBT4B ud Cuadro desodorización+PLC y CPU Pte Romano 3.494,77 
 MATELECGBT4C ud Cuadro desodorización+PLC y CPU Pte Romano 2.867,50 
 MATELECGBT4D ud Cuadro desodorización+PLC y CPU EB S. Roque 3.539,57 
 MATELECGBT4E ud Cuadro desodorización+PLC y CPU EB Carteya 1.344,15 
 MATELECGBT5A ud Cuadro alumbrado y fuerza EBAR Los Barrios 4.659,69 
 MATELECGBT5B ud Cuadro alumbrado y fuerza Guadacorte 4.301,26 
 MATELECGBT5C ud Cuadro alumbrado y fuerza Guadacorte 3.405,16 
 MATELECGBT5D ud Cuadro alumbrado y fuerza EBAR s S. Roque 4.659,69 
 MATELECGBT5E ud Cuadro alumbrado y fuerza EBAR s S. Roque 492,85 
 MATELECGBT6A ud Cuadro Rejas EBAR+PLC y CPU 6.093,45 
 MATELECGBT7A ud Cuadro limpieza EBAr los Barrios 4.659,69 
 MATELECGBT7B ud Cuadro limpieza EBAr los Pte Romano 2.867,50 
 MATELECGBT7C ud Cuadro limpieza EBAr Guadacorte 3.494,77 
 MATELECGBT7D ud Cuadro limpieza EBAR . Roque 4.659,69 
 MATELECGBTC ud Cuadro alumbrado y fuerza Edif Control 5.250,00 
 MATELECGEN400 ud Generador 630 kVA  supersilencioso 34.947,71 
 MATELECGEN450 ud Generador 450 kVA  supersilencioso 37.635,99 
 MATELECGEN630 ud Generador 630 kVA  supersilencioso 41.220,38 
 MATELECPICA2 Ud Placa de tierra 500x500x3 14,51 
 MATELECPM ud Pequeño material eléctrico 10,69 
 MATELECPMTT ud Pequeño material eléctrico tierras 0,57 
 MATELECPOSTBT Ud Poste BT HV-9m prefabricado 374,08 
 MATELECPTE01 ud Puente de prueba-1 2,51 
 MATELECT1 Ud Toma corriente 2P+T 32 A IP-66 131,59 
 MATELECT16 m. Conduc cobre desnudo 16 mm2 0,19 
 MATELECT2 Ud Toma corriente 3P+T 32 A IP-66 161,35 
 MATELECT3 Ud Toma corriente 3P+N+T 32 A IP-66 183,09 
 MATELECT35 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,51 
 MATELECT50 m. Conduc cobre desnudo 50 mm2 3,58 
 MATELECTPICA ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 8,67 
 MATELECTRAF15 ud Elementos metalicos del CT 2.646,75 
 MATELECTRAF8A ud Celda seccionamiento barras 24 KV 400 A, telemandada 1.985,60 
 MATELECTSOLD ud Sold. alumino t. cable/placa 0,96 
 MATELECTT1 ud Infor. resul. ejec. toma tierra 91,66 
 MATELECTT7 ud Sold. alumino t. cable/placa/pica 1,42 
 MATELECTTAPA ud Puente de prueba-2 3,74 
 MATELECTV Ud Eléctoválvula control riego 42,75 
 MATELECVF003 ud Variador de frecuencia 3kW 403,24 
 MATELECVF007 ud Variador de frecuencia 7kW 985,71 
 MATELECVF011 ud Variador de frecuencia 11 kW 1.746,49 
 MATELECVF018 ud Variador de frecuencia 18 kW 2.329,85 
 MATELECVF022 ud Variador de frecuencia 22 kW 3.046,72 
 MATELECVF037 ud Variador de frecuencia 37 kW 3.405,16 
 MATELECVF090 ud Variador de frecuencia 90  kW 7.616,80 
 MATELECVF110 ud Variador de frecuencia 110 kW 8.960,95 
 MATELECVF160 ud Variador de frecuencia 160 kW 10.753,14 
 MATELECVF250 ud Variador de frecuencia 250 kW 14.785,57 
 MATELEEMERG1 ud Sistema de emergencia 6 bombas 353,94 
 MATELEEMERG2 ud Sistema de control de consumos 134,84 
 MATELEGEN01 ud Central y Cuadro conmutac+ reloj programador+cuadro teles GN-1 2.795,81 
 MATELEI150EXT ud Proyector 150w ext led+brazo 178,64 
 MATELEI1X60LE ud Luminaria lineal 60w led  estanca 125,45 
 MATELEI1X61LE ud Luminaria lineal 60w led  IP65 107,53 
 MATELEI200EXT ud Proyector 200w ext led+brazo 277,79 
 MATELEI85I Ud Luminaria industrial Led 85w 1050 lm 624,61 
 MATELEILDET1 ud Detector volum. iluminac. 71,69 
 MATELEILDET2 ud Contactor magnético 71,69 
 MATELEILDET3 ud Contactor puertas 71,69 
 MATELEILEME1 ud Bl.Aut.Emerg.Daisalux Nova N1+p.p.cableado 37,65 
 MATELELMT m Cable subterraneo LMT XLPE secc s/ rep.servicio 77,99 
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 MATELEMULT1 m Conductor eléctrico aéreo multipolar BT 12x6+TT Cu 10,40 
 MATELEPRAYOS Ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 con radio de 1.277,93 
 MATELET16GALV m Tubo galv.16 mm+p.p. piezas esp. y cuelgue 4,05 
 MATELET20GALV m Tubo galv.20 mm+p.p. piezas esp. y cuelgue 4,80 
 MATELET25GALV m Tubo galv.25 mm+p.p. piezas esp. y cuelgue 5,19 
 MATELET32GALV m Tubo galv.32 mm+p.p. piezas esp. y cuelgue 6,04 
 MATELET50GALV m Tubo galv.50 mm+p.p. piezas esp. y cuelgue 7,55 
 MATELETRAF2 Ud Interconexión celda de protecc a trafo 298,45 
 MATELETRAF5 Ud Conjunto material señal y protecc 87,72 
 MATELETRAF6B ud Celda de línea 24 kV, 400A/16 kA. Mando manual 2.534,02 
 MATELETRAF7 Ud Celda protección transformador CGM24-CMP-F 1.890,42 
 MATELETRAF7B Ud Cel.met.de pro.gen.con int.aut.,24 kV,400... 4.659,69 
 MATELETRAF8 Ud Celda de medida CGM-24 5.824,62 
 MATELETRAF9 Ud Armario mural contadores 801,99 
 MATELETRAFCO Ud Módulo compacto CS 41.829,72 
 MATELETRF ud Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra para CT 406,21 
 MATELETRF160C Ud Equip.aux.CT 160-350 652,70 
 MATELETRF400 Ud Transformador trifásico aceite 400 KVA 5.839,98 
 MATELETRF630 ud Transformador de potencia trifásico 630kVA aceite 9.448,06 
 MATELETT10 ud Arqueta de polipropileno de 300x300 mm con tapa de registro 59,99 
 MATELJUNKER Ud Termo eléct.Junkers HS 75-2 E 435,50 
 MATEPOXY2 kg Imprimación epoxy MASTERTOP P 611 14,52 
 MATEQACG321 Ml Tuberia Acero Galvanizado DN 32 10,82 
 MATEQAGITADO2 Ud Agitador Sumergible 3,5 kW, hélice 300 mm Ø, 972 rpm 1.823,77 
 MATEQPOL1500G Ud Polipasto Eléctrico elevación 1500 Kg giratorio incl. elem 8.200,00 
 MATEQPOL500G Ud Polipasto Eléctrico elevación 500 Kg 1.702,58 
 MATESC3 m Escalera metálica i/ anclajes 1.0m ancho 65,27 
 MATESC4 m Escalera inclinada de PRFV, de 1000mm de ancho y peldaños antid. 267,95 
 MATESC5 m Escalera de PRFV, de 400 a 500 mm de ancho y peldaños antidesl. 123,11 
 MATESCAL1 Ud Escalera extensible acero inox 316 +anillos barco 165,78 
 MATEXT1 Ud Extintor Pol. ABC9 Kg EF34A-144B 42,13 
 MATEXT2 Ud Extintor polvo ABC 6 kg 36,92 
 MATEXT3 Ud Extintor CO2 5 kg 101,08 
 MATFIB01 ud Equipos y materiales desmantelamiento fibroc.+EPIS. 77,51 
 MATFIB02 ud Bridas ciegas en T anulación tubería 174,43 
 MATGAS001 ud Detector gas O2 1.003,63 
 MATGAS002 ud Detector gas H2S 1.003,63 
 MATGAS003 ud Detector gas CO 100 ppm 1.003,63 
 MATGAS004 ud Polytron  8310 o similar 1.344,15 
 MATGAS005 ud Sistema de control y alarma gases+ comunicaciones 3.001,92 
 MATGRUA35 ud Puente Grúa Luz: 15.2 m, 3.5 Tm 16.012,33 
 MATGRUA35B ud Puente Grúa Luz: 13.0 m, 3.5 Tm 14.337,52 
 MATGRUA35C Ud Puente Grua 5 TM L=18m 17.500,00 
 MATGRUA35D Ud Puente Grua 5 TM L=14.5m 16.500,00 
 MATHINCA0.125 Ud Anillo estanqueidad DN125 pp selladores unión arqueta 161,30 
 MATHINCA0.70D Ud Anillo estanqueidad DN710 pp selladores unión arqueta 510,78 
 MATHINCA1000 ud Hinca tubería de 1000mm pp. patines sujeción 184,77 
 MATHINCA700 ud Hinca tubería de 700mm pp. patines sujeción 102,50 
 MATHINCA900 ud Hinca tubería de 900mm pp. patines sujeción 150,28 
 MATJALON01 ud Jalón madera 3,92 
 MATJTAGOMA1 ud Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1000 6,79 
 MATJTAGOMA14 ud Jta.goma módulos base rectos DN1000-1500 10,45 
 MATJTAGOMA2 ud Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1200 7,12 
 MATJUDIL1 ud Junta dilatación/m2 pavim. piezas 0,13 
 MATLAD1P Ud Ladrillo perf tosco 25x12x9 0,07 
 MATLAM M2 Lámina drenate polietileno Delta Drain 5,26 
 MATLAM2 Ud Taco espiga polipropileno diám. 8 mm. 0,07 
 MATLOSA1 m² Losas prefabricadas de hormigón tapas arq., cuantía 95 Kg/m3 75,00 
 MATLOSA2 m² Losas pref de hormigón tapas arq.trafico pesado 195 kg/m3 135,00 
 MATMODCONTROL ud Armario de control 2x0.8x0.6+zócalo 2.553,87 
 MATNEOP3 dm3 Neopreno apoyo placa 10mm 5,84 
 MATP23FK190 ud Señal poliprop. 210x297mm.fotolumi. 1,86 
 MATP23FL090 kg Pintura imprimación 3,57 
 MATP23FL110 kg Pintura acabado 6,50 
 MATP23FL130 dm2 Cartucho espuma de sellado 4,21 
 MATP23FR060 kg Pintura intumescente Hilti CP671-C 20,42 
 MATP27SA020 ud Codo PVC 90º DN=100 mm Tubn. electricidad 3,30 
 MATP27SA050 ud Perno anclaje D=2,0 cm. L=70 cm. 1,89 
 MATP28DA070 m³ Mantillo limpio cribado 19,57 
 MATP28DA080 kg Substrato vegetal fertilizado 0,03 
 MATP28EC400 Ud Quercus rubra 14-16 cm. cep. 49,55 
 MATP28EH400 Ud Vivaces de 1 savia en cont. 0,54 
 MATP28MP010 kg Mezcla sem.césped rústico 3 vari 2,70 
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 MATP28MP012B kg gramínea y leguminosa 2,70 
 MATP3EDIF004C M2 Puerta Seccional motorizada 147,04 
 MATP3EDIFCUB1 m² Panel tipo sandwich imitación teja doble chapa 8,24 
 MATP3EDIFCUB2 M2. Cubierta " Sandwich " translúcido 13,06 
 MATP4PREF06 Ml. Jác.Pre.. de hormigón Sección " H " c=0.40 m 56,61 
 MATP4PREF10 ud Vaina corrugada empotramiento pilares 6,23 
 MATP5ELEM01 Ud Pequeño mat electricidad BT 1.442,82 
 MATP5ELETR10 Ud Com.,inc.:- Pro.ofi.ante la dir.gen.de te... 2.037,29 
 MATP5ELETR11 Ud Pue.en ser.del tel.,inc.:- Int.de la inst... 3.767,18 
 MATP5ELETR12 Ud Ver.de tra.,inc.:- Com.de la ins.,en lo ... 284,33 
 MATP6SENS01 m Sensor humedad e inundación+cableado 334,70 
 MATPASEGX ud Pasarela EGX100 524,52 
 MATPATE01 ud Pate prefabricado de polipropileno D25 mm 4,53 
 MATPAV1BALD m² Baldosa e gres de 20x20cm 5,54 
 MATPAV1BALD2 m² Baldosa e gres de 33x33x4cm 5,98 
 MATPAV1BALD3 m² Baldosa e gres de 60x100x4cm 7,29 
 MATPAV3A m² Pavimento impreso pigmentado 7 cm 6,02 
 MATPAV3B m² Pavimento impreso pigmentado 10 cm 8,83 
 MATPAV3D1 m² pp. juntas y curados pavimento impreso 0,88 
 MATPAV6 kg pav.industrial Nivelplan - 100 de Copsa 49,20 
 MATPAV6BALD m² Baldosa de terrazo relieve pulido colores 30x30x3,5 8,84 
 MATPAV8BALTAC m² Baldosa táctil abotonada 30x30x4 15,38 
 MATPAVCAL3 m Imposta cliza 2040 cm 17,42 
 MATPAVCHAP1 Ud Material aux. chapado piedra (anclajes) 5,73 
 MATPAVGRAN5 m² Losa granito 10 cm 67,21 
 MATPDIGR01 ud Boca de hombre / registro inspección 5.200,00 
 MATPEZOM2 ud Limnímetro Radar 1.181,15 
 MATPGRUA5000D m Car.para la rod.de las Grú.for.con perfil... 79,01 
 MATPILOTT300 m Pilote prefabricado t-300+armadura S/ normativa 30,47 
 MATPILOTT300B Ud Junta unión T-300 98,57 
 MATPILOTT350 m Pilote prefabricado t-350+armadura S/ normativa 40,32 
 MATPILOTT350B Ud Junta unión T-350 116,49 
 MATPILOTT400 m Pilote prefabricado t-400+armadura S/ normativa 51,97 
 MATPILOTT400B Ud Junta unión T-400 161,30 
 MATPILOTT450 m Pilote prefabricado t-450+armadura S/ normativa 57,35 
 MATPILOTT450B Ud Junta unión T-450 188,18 
 MATPINT2 kg Pintura de poliuretano MASTERTOP TC 445 15,05 
 MATPINT5 l Pintura esmalte satinado 6,72 
 MATPINT_011 m² Pintura antideslizante pavimentos 1,86 
 MATPL0017B Ud Retama 03-05m contenedro 0,39 
 MATPL0017C Ud Retama 03-05m contenedro 0,48 
 MATPL0017D Ud Arbutus unedo 0,3-0,5m contenedor 0,48 
 MATPL0017F Ud Berberis hispanica 0,3-0,5m contenedor 0,48 
 MATPL0017G Ud Carex extensa  0,3-0,5m contenedor 0,48 
 MATPL0017H Ud Genista umbellata  03-05m contenedro 0,39 
 MATPL0017I Ud Rubus ulmifolius  0,3-0,5m contenedor 0,48 
 MATPL003 ud Pinus pinea 1,2-1,5 m de alto contenedor 0,65 
 MATPL0030 ud Cupressus sempervirens 1,5-1,75 m de altura en contenedor 3,73 
 MATPL007 Ud Tamarix gallica 0,8-1,0 m en contenedor 0,35 
 MATPL0077 Ud Arbutus unedo en contenedor 4,31 
 MATPL010 ud Myrtus communis 0,4-0,6 m en contenedor 0,65 
 MATPL010B ud Nerium oleander 0,4-0,6 m en contenedor 0,65 
 MATPL011 Ud Lavandula latifolia de 0,3-0,5 m de altura en contenedor 0,19 
 MATPL024 Ud Salixatrocinerea de 0,5-0,75 m en contenedor 1,22 
 MATPL04 ud Salix alba de 1,0-1,5 m en cepellón 3,29 
 MATPL060 Ud Tamarix Nerium Oleander 0,8-1,0 m en contenedor 0,35 
 MATPL12 Ud Rosmarinus officinalis 0,2-0,3 m en contenedor 0,22 
 MATPL12B Ud Cistus albidus 0,2-0,3 m en contenedor 0,22 
 MATPL13 ud Thymus vulgaris 0,2-0,4 m en envase forestal 0,28 
 MATPL28DA050 m³ Turba negra cribada 32,13 
 MATPL28EB080 Ud Magnolia grandiflora 2-2,5 m.con 63,51 
 MATPL31A Ud Quercus coccifera  14-16 cm. cep. 7,00 
 MATPL38A ud Crataegus laciniata 0,6-0,8 m en contenedor 0,75 
 MATPL38B ud Crataegus monogyna 0,6-0,8 m en contenedor 0,75 
 MATPL39B ud Populus alba 1,0-1,5 m en cepellón 3,29 
 MATPLACAALV15 m² Placa alveo.h-20cm/1.2m 28,68 
 MATPLACAALV20 m² Placa alveo.h-20cm/1.2m 33,16 
 MATPLACAALV25 m² Placa alveo.h-20cm/1.2m 34,95 
 MATPLANTITR l. Antitranspirante foliar concentr 12,59 
 MATPLP28AP010 m³ Piedra de granito sin trabajar 20,94 
 MATPLP28EA190 Ud Cupressus macro carpa 2-2,5 18,14 
 MATPLP28EA500 Ud Conífera enana rocalla 0,2-0,4 m 5,68 
 MATPLP28EE500 Ud Arbusto cubresuelos 0,2-0,4 m. 1,12 
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 MATPLP28EH052 Ud Salvia officinalis 20-30 cm.ct. 0,78 
 MATPLP34B Ud Holoschoenus vulgari 20-30 cm. cont. 0,61 
 MATPLP34C Ud Juncus maritimus  20-30 cm. cont. 0,61 
 MATPLP34E Ud Rosa canina 20-30 cm. cont. 0,61 
 MATPM080INX ud Carrete pasamuros 80mm INOX B-B 60,94 
 MATPM1000INX ud Carrete pasamuros 1000mm INOX B-B 1.477,87 
 MATPM100INX ud Carrete pasamuros 100mm INOX B-B 77,31 
 MATPM150INX ud Carrete pasamuros 150mm INOX B-B 140,06 
 MATPM200INX ud Carrete pasamuros 200mm INOX B-B 166,67 
 MATPM250INX ud Carrete pasamuros 250mm INOX B-B 172,93 
 MATPM300INX ud Carrete pasamuros 300mm INOX B-B 201,53 
 MATPM350INX ud Carrete pasamuros 350mm INOX B-B 218,27 
 MATPM400INX ud Carrete pasamuros 400mm INOX B-B 244,05 
 MATPM450INX ud Carrete pasamuros 450mm INOX B-B 304,67 
 MATPM500INX ud Carrete pasamuros 500mm INOX B-B 334,70 
 MATPM600INX Ud Carrete pasamuros 600mm INOX B-B 398,49 
 MATPM700INX Ud Carrete pasamuros 700mm INOX B-B 655,62 
 MATPM800INX Ud Carrete pasamuros 800mm INOX B-B 900,17 
 MATPM80INX ud Carrete pasamuros 80mm INOX B-B 68,20 
 MATPOLIP1500D m Car.para la rod.de las Grú.for.con perfil... 63,21 
 MATPOLIP200 Ud Polipasto Eléctrico de 2.000 Kg 4.600,00 
 MATPOLIP2500B Ud Polipasto electrico 2.500 kg tipo-2 4.800,00 
 MATPOLIP6300 Ud Polipasto eléctrico elevación 6300 Kg y 18 m de línea eléctrica 5.750,00 
 MATPOLP1000A Ud Pue.grúa 1000 kG motorizado+Polipasto+cadenas+gancho 3.511,26 
 MATPOLP1000B Ud Cuadro eléctrico Pue.grúa 1000 kG motorizado 324,61 
 MATPOLP1000C Ud Mando inalámbrico P. Grúa 1000 181,41 
 MATPOLP1000F m Enrollador p.Grúa 1000 348,49 
 MATPOREX01 m³ Polestireno expandido 62,73 
 MATPREF01B2 Ml Pilar prefabricado de HA-25 de 50x50 cm. 185,00 
 MATPREF01C Ml Pilar prefabricado de HA-25 de 50x60 cm. 255,67 
 MATPREF07B Ml Correa tubular de 30 cm. de canto 14,26 
 MATPREF14 Ml Peto interior vertical en fachadas. 39,20 
 MATPREF30 ML Cargadero en huecos 16,75 
 MATPREF4B Ml Viga JPR 40x70 160,67 
 MATPRES01 ud Transductor presión 0,1 % Analógico 330,69 
 MATPROGRIEG Ud Programador automático de riego 68,54 
 MATPT10 Ud Tutor plantaciones+amarre 1,85 
 MATPT110 kg Estiercol 0,04 
 MATPUERTA1 Ud Puerta doble chapa lisa+ tratamiento y pintura 82,45 
 MATREJA02A Ud Reja automática desbaste 40 mm EBAR los Barrios 59.321,50 
 MATREJA02B Ud Reja automática desbaste 40 mm EBAR Pte Romano 48.568,36 
 MATREJA02C Ud Reja automática desbaste 40 mm EBAR S. Roque 59.321,50 
 MATREJFD2 ud Rejilla de fundición sumidero 40x60 31,50 
 MATREJFD3 m Rejilla lineal sumidero fundición 30x100 31,50 
 MATRIEG2 Ud Aspersor emergente a=12 1/2" 23,18 
 MATRSR02 Ud Anillo de goteo con accesorios de montaje y dos pinchos soporte 2,26 
 MATRSR03 Ud Gotero autocompensante de 2-4 litros/hora, presión de funcionami 0,13 
 MATRSR04 Ud Pincho-soporte para sujeción de tubo de goteo 0,22 
 MATSAIMAT ud Sistema alimentación ininterrumpido 24 V 455,22 
 MATSJUNT m Sellado de juntas 3mm. 1,86 
 MATSOLADO1 m2 Baldosa barro o pizarra 30x30 14,31 
 MATSOLADO10 m. Rodapié de barro 30x8 1,10 
 MATSOLADO2 M2 Baldosa de gres antiacido 14,76 
 MATSOLADO20 m. Rodapié de barro antiacido 1,13 
 MATSTEC m² Suelo Técnico 63,24 
 MATTAMIZ1A Ud Tamiz-1 Q=1.1m3s DN500 L=5m AISI316+ bomba P=5Kw 18.818,00 
 MATTAMIZ1C Ud Tamiz-1 Q=0.41m3s DN500 L=4m AISI316+ bomba P=4Kw 15.233,62 
 MATTAMIZ1E Ud Tamiz-1 Q=0.41m3s DN500 L=5m AISI316+ bomba P=4Kw 17.025,81 
 MATTAPA06A1 ud tapa de fundición D-400 620x720 mm y marco de acero 127,25 
 MATTAPA06A2 ud tapa de fundición D-400 620x720 mm y marco de acero 183,70 
 MATTAPA2 ud Registro de comprobación + tapa 7,37 
 MATTAPALG01 UD TAPA REGISTRO RECTANGULAR 1.20 x 1.00 M. ACERO LAGRIMADO, CORRED 103,06 
 MATTERMOAMB Ud Termostato de ambiente 114,00 
 MATTF50P m Cable 50P Cub, AL-PVC 1,96 
 MATTRAMPDOB Ud Trampilla doble 501,81 
 MATTRIT01B ud Triturador 580 l/s 59.590,33 
 MATTRIT01D ud Cajón soporte triturador y extracción2 2.867,50 
 MATTTFMAT01 Ud Material vario conex. tef. aérea 23,11 
 MATTUB100BAJ m Bajante rígido 150mm+piezas esp. 10,75 
 MATTUB100PVC Ud Codo PVC 90º DN=100 mm. 4,30 
 MATTUB3X63PE m tritubo polietileno 3x63mm 1,79 
 MATTUBFD150C6 m Tubería de FD abastecimiento/agua regenerada Ø150 Clase 40 18,82 
 MATTUBFD200C6 m Tubería de FD abastecimiento/agua regenerada Ø200 Clase 40 27,87 
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 MATTUBFD500C4 m Tubería de FD abastecimiento/agua regenerada Ø500 C30 99,62 
 MATTUBFS100C4 m Tub de FD san. Ø100 PH1 o sim. Rev int Poliuret o epoxi ceram 30,00 
 MATTUBFS150C4 m Tub de FD san. Ø150 PH1 o sim. Rev int Poliuret o epoxi ceram. 41,00 
 MATTUBFS200C4 m Tub de FD san. Ø200 PH1 o sim. Rev int Poliuret o epoxi ceram. 49,00 
 MATTUBFS250C4 m Tub de FD san. Ø250 PH1 o sim. Rev int Poliuret o epoxi ceram. 62,00 
 MATTUBFS300C4 m Tub de FD san. Ø300 PH1 o sim. Rev int Poliuret o epoxi ceram. 73,00 
 MATTUBFS400C4 m Tub de FD san. Ø400 PH1 o sim. Rev int Poliuret o epoxi ceram. 107,00 
 MATTUBFS450C3 m Tub de FD san. Ø450 Cem Al+Zn Al 124,20 
 MATTUBFS450C4 m Tub de FD san. Ø450 PH1 o sim. Rev int Poliuret o epoxi ceram. 148,63 
 MATTUBFS500C3 m Tub de FD san. Ø500 Cem Al+Zn Al 154,36 
 MATTUBFS500C4 m Tub de FD san. Ø500 PH1 o sim. Rev int Poliuret o epoxi ceram. 172,00 
 MATTUBFS600C3 m Tub de FD san. Ø600 Cem Al+Zn Al 165,00 
 MATTUBFS600C4 m Tub de FD san. Ø600 PH1  o sim. Rev int Poliuret o epoxi ceram 208,00 
 MATTUBPE02506 m Tubería de PE32 DN25 PN6 ( a pie de obra) 0,66 
 MATTUBPE03206 m Tubería de PE32 DN32 PN6 ( a pie de obra) 0,88 
 MATTUBPE040.6 m Tubería de PE32 DN40 PN6 ( a pie de obra) 0,94 
 MATTUBPE05006 m Tubería de PE100 DN50 PN16 ( a pie de obra) 1,98 
 MATTUBPE05016 m Tubería de PE100 DN50 PN16 ( a pie de obra) 2,17 
 MATTUBPE0506 m Tubería de PE32 DN50 PN6 ( a pie de obra) 1,25 
 MATTUBPE06316 m Tubería de PE100 DN63 PN16 ( a pie de obra) 2,87 
 MATTUBPE07516 m Tubería de PE100 DN75 PN16 ( a pie de obra) 3,27 
 MATTUBPE11010 m Tubería de PE100 DN110 PN10 ( a pie de obra) 4,65 
 MATTUBPE12510 m Tubería de PE100 DN125 PN10 ( a pie de obra) 5,93 
 MATTUBPE12516 m Tubería de PE100 DN125 PN16 ( a pie de obra) 9,06 
 MATTUBPE16016 m Tubería de PE100 DN160 PN16 ( a pie de obra) 14,64 
 MATTUBPE1606 Ml Tubería Polietileno DN 160 mm PN6 7,09 
 MATTUBPE20010 m Tubería de PE100 DN200 PN10 ( a pie de obra) 15,17 
 MATTUBPE2006 m Tubería de PE100 DN200 PN6 ( a pie de obra) 10,92 
 MATTUBPE25016 m Tubería de PE100 DN250PN16 ( a pie de obra) 21,21 
 MATTUBPE50006 m Tubería de PE100 DN500PN6 ( a pie de obra) 69,72 
 MATTUBPE50010 m Tubería hinca dirig 500mm PE100/10 p.p. soldadura 100,52 
 MATTUBPE70010 m Tubería de PE100 DN700PN10 ( a pie de obra) 200,29 
 MATTUBPE7006 m Tubería de PE100 DN700PN6 (a pie de obra) 135,51 
 MATTUBPE9006 m Tubería de PE100 DN900PN6 (a pie de obra) 219,35 
 MATTUBPO11016 m Tubería de PVC-O DN110 PN16 Clase 500 2,72 
 MATTUBPO16020 m Tubería de PVC-O DN160 PN20 Clase 500 8,42 
 MATTUBPO20020 m Tubería de PVC-O DN200 PN20 Clase 500 16,61 
 MATTUBPVC160 m Tubería de PVC D=160 mm SN-8 corrugado 7,41 
 MATTUBPVC200 m Tubería de PVC D=200 mm SN-8 corrugado 9,75 
 MATTUBPVC315 m Tubería de PVC D=315 mm SN-8 corrugado 13,94 
 MATTUBPVC400 m Tubería de PVC D=400 mm SN-8 corrugado 19,53 
 MATTUBPVC500 m Tubería de PVC D=500 mm SN-8 corrugado 27,90 
 MATTUBPVCE110 m Tubo PVC 110 liso electricidad 1,91 
 MATTUBPVCE160 m Tubo PVC 160 liso inst. elect 2,51 
 MATTUBPVCE200 m Tubo PVC 200 liso inst. elect 2,70 
 MATTUBPVCE75 m Tubo PVC 90 liso inst. elect 0,82 
 MATTUBPVCE90 m Tubo PVC 90 liso inst. elect 0,97 
 MATTUKPVCS160 m Tubo PVC corrugado Ø160 mm 9,50 
 MATUBP28SD005 m Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm 0,80 
 MATUBSELLADOR m Sellador poliuretano  en juntas int y ext. de tubos(doble) 0,31 
 MATVA15 ud Señal Corporativa pared 300x200mm 41,04 
 MATVALIV300 ud V.aliv.pil.pis.PN16 Ø300 9.859,42 
 MATVAR16 ud Señal Corporativa para anclar a suelo 1800x1110mm una cara 155,59 
 MATVBPVC40 Ud Valvula de bola de PVC DN 40 26,40 
 MATVENT01C Ud Ventilador 1000m3/h+elem. aux.centrif. 698,96 
 MATVENT1.0H2 Ud Ventilador 1000 w+elem. aux.helicoidal 710,00 
 MATVENT10.0H Ud Ventilador 10.000m3/h+elem. aux.helicoidal 1.200,00 
 MATVENT10.4H ud Ventilador 13200m3/h+elem. aux.helicoidal 1.200,00 
 MATVENT11C Ud Ventilador 11000 m3/h+elem. aux.centrif. 8.960,95 
 MATVENT13.6H ud Ventilador 13600m3/h+elem. aux.helicoidal 1.433,76 
 MATVENT13C Ud Ventilador 13000 m3/h+elem. aux.centrif. 10.125,88 
 MATVENT17C Ud Ventilador 17000 m3/h+elem. aux.centrif. 10.125,88 
 MATVENT3.0H ud Ventilador 3000m3/h+elem. aux.helicoidal cubierta 806,49 
 MATVENTC01 Ud Campana extractora 304,67 
 MATVENTD200 ud Difusor esférico de largo alcance 134,41 
 MORTDROD m2 Mortero nivelacion superficie de rodadura 85,80 
 MORTIMPEPOXI m2 Mortero impermeabilizante epoxi 16,26 
 MPTCAE120015A Ud Conjunto tuberias impulsión 121,73 
 MT0302140 m2 Cobija para tapado de cámaras, hasta una carga de rotura 40 t/m2 520,41 
 MT0701040 m2 Lama rejilla PRFV 0,73 
 MT11025122N ud Torres proyector-Luminarias, cableado, cuadros y TT 609,35 
 MT1202010 dm3 Neopreno zunchado 28,31 
 MT1401020 m2 Vidrio translúcido moldeado de 80 mm. de espesor 68,17 
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 MT2001082N Ud Sinfin compactador DN355 L=5m 19.714,09 
 MT2301090 m Tubería de horm. arm. clase 135, Ø 800 mm 69,43 
 MT2301110 m Tubería de horm. arm. clase 135, Ø 1000 mm 100,86 
 MT2301130 m Tubería de horm. arm. clase 135, Ø 1200 mm 137,13 
 MT2310050 ud Junta goma para tub. h.a. Ø 800 9,10 
 MT2310060 ud Junta goma para tub. h.a. Ø 1000 12,40 
 MT2310070 ud Junta goma para tub. h.a. Ø 1200 14,89 
 MT2311010 kg Lubricante para tubos hormigón 3,50 
 MT7220010 ud Manómetro en baño de glicerina 49,98 
 MT7220021N ud Válv. bola 1" 35,84 
 MT7220030 m Medidor nivel ultrasonidos 1.331,98 
 MT7220030N m Sonda de nivel 46,60 
 MT8148010N ud Inter. automát. 16 A 50 KA 31,36 
 MT81480111N ud Relé termico y transf 30,92 
 MT81480112N ud Contactor 116,49 
 MT8148022N ud Inter. automát. 25 A 25 KA 91,40 
 MT8148032N ud Inter. automát. 40 A 25 KA 130,83 
 MT8148040N ud Inter. automát. 63 A 50 KA 293,92 
 MT8148050 ud Inter. automát. 100 A 65 KA 358,44 
 MT8148060 ud Inter. automát. 160 A 65 KA 422,46 
 MT8148070 ud Inter. automát. 250 A 65 KA 224,02 
 MT8148080 ud Inter. automát. 400 A 65 KA 1.556,61 
 MT8148080N ud Inter. automát. 600 A 65 KA 1.556,61 
 MT8148081N ud Inter. automát. 1000 A 65 KA 2.645,16 
 MT8148083N ud Inter. automát. 2000 A 3.778,81 
 MT8515040 ud Kit tutor 1 pie rollizo de pino torneado 8 cm diámetro 3,43 
 MT9000100 m Barrera seguridad doble onda galv. 19,52 
 MT9000101 ud Poste metálico C-120 de 1500mm. 26,24 
 MT9000102 ud Placa anclaje p/barrera seguridad 2,54 
 MT9000103 ud Juego tornillería barrera seguridad permanente 7,93 
 MT9000104 ud Separador barrera seguridad 8,33 
 MT9000105 ud Captafaro 2 caras barrera seguridad 1,98 
 MT9000106 ud Terminal tope final 54,71 
 MT9606010N ud Extractor-impulsor 1.600 m3/h 922,98 
 MT9609050N ud Int.aut.diferencial  300 mA 125,36 
 MT9609060N ud Int.aut.diferencial  30 mA 142,59 
 MTCAL01 m Sistema medida PH y condcutividad+logger+modem 10.690,42 
 MTCL01A Ud Copactador-lavador WAP SL4 o similar 35.200,00 
 MXTALCE001__A Ud Conjunto de Taller electrico 469,82 
 MXTALCM001__A Ud Conjnto equipos taller mecánico 8.025,66 
 MXTALE006___A Ud Soldador portátil por arco electrico 381,30 
 P3000001.ED Ud Derechos de enganche EDAR 77.119,99 
 PATELETT9 ud Placa de cobre electrolítico puro para estructura 6,27 
 PERMAD Ud Pergola de madera 11.290,80 
 PMADERA m2 Puerta paso en madera de sapelly 60,74 
 PUERACUST Ud Puerta con aislamiento acústico de 4,50x4,40 m 5.834,00 
 PULSAFIRE Ud Puls. alarma de fuego 25,09 
 PULSEXT01 Ud Pulsador paro extinción 28,00 
 PULSEXT02 Ud Pulsador disparo extincion 28,00 
 PUTU0115 m2 Rejilla ventilación difusora 67,21 
 R600X300A25 Ud Rejilla de 600*300 mm aleta 25 160,00 
 R600X300A25S Ud Persiana sobrepresión plástico 210,00 
 REJERACUST Me Rejlla ce ventilación acústica 275,00 
 SEOAINT Ud Sirena eléctr. Óptico-acústica. Int. 24,37 
 T21005083 Ud Silo 48 m3 28.490,00 
 T21005088 Ud Bomba Mezcladora (Biomix) de tornillo excéntrico 31.114,00 
 T21005088.02 Ud Instrumentación +presostato+display 360,00 
 U03084 M3 Mortero epoxi para pavimento 166,40 
 U03099 UD Cazoleta sifónica 34,80 
 U03140 KG Arena de cuarzo 2,06 
 U03141 KG Resina epoxi antiacido 109,83 
 U03141B KG Resina epoxi exteriores tubería 109,83 
 U12NA075 m² Chapa galvanizada y lacada 0,7 mm Aceralia PL-75/320 13,24 
 U13052 UD Fregadero acero inoxidable 110,41 
 U13057 UD Toallero p/aseo 15,98 
 U13058 UD Portarrollos p/aseo 12,66 
 U13059 UD Percha p/aseo 11,98 
 U13094 UD Puerta metálica motorizada longitud  5 m. 2.912,31 
 U13102 UD Jabonera p/aseo 11,38 
 U15HG001 kg Isocianato 2,55 
 U15HG011 kg Poliol 9131 3,14 
 U17AZ035 ud Material auxiliar colocación de tarima 1,34 
 U18JD005 m² Tarima roble 1ª 7x1,8 cm 32,40 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  

 
LISTADO DE MATERIALES 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

 

                                       -19-                                Documento nº 1: Memoria y Anejos 

 Anejo 17: Justificación de precios 

 Listado de materiales 

 

 U18JJ005 m Rodapié de roble 7x1 cm 3,14 
 U18JT005 m Rastrel pino 5x5 cm 1,18 
 U36GA050 L Barniz poliuretano 8,29 
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 $EQSANRO011 Ud Conexion neumatica con aires de servicio 800,00 
 ELECLM1EB01 Ud Refuerzo, adecuación y acometida EBAR los Barrios 3.942,82 
 ELECLM1EB02 Ud Refuerzo, adecuación y acometida EBAR Pte Romano 3.584,38 
 ELECLM1EB03 Ud Refuerzo, adecuación y acometida EBAR Gudacorte 3.808,40 
 ELECLM1EB04 Ud Refuerzo, adecuación y acometida EBAR Guadacorte 1.881,80 
 MATTUBPE125D m HINCA Tubería de PE100 DN125 PN16 ( a pie de obra) 40,32 
 MATTUBPH70016 m HINCA Tubería de PE100 DN700PN16 p.p soldadura 698,96 
 OTRO-BYPASS1 m Bypass conexionado reposición servicios pluviales/ saneam 3,15 
 OTRO-CANON1 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 
 OTRO-CANON2 m³ Canon tratamiento fangos a  EDAR 10,32 
 OTRO-CANON3 m³ Canon tratamiento residuos peligroso 5,93 
 OTRO-CANON4 m³ Canon distinto de excav. y demolic 2,24 
 OTRO-CORT1 ud Tasas corte programado+tramitación 149,37 
 OTRO-ELECAP3 Ud Legalización BT alum. public.+OCA´s 467,83 
 OTRO-ELECBT1 ud Legalización inst.elec. baja tensión 3.297,87 
 OTRO-ELECCP Ud Estudio Coordinación de protecciones 2.198,58 
 OTRO-ELECMT Ud Legalización LAT 2.871,89 
 OTRO-ELELMT Ud Tasas corte LMT +varios legalización 2.079,40 
 OTRO-GRAVIM ud Localización de servicios mediante gravimetría 107,53 
 OTRO-HINCA01B Ud Transporte , montaje  equipos hinca dirig. cualquier diámetro 35.843,81 
 OTRO-HINCA02B Ud Desmontaje y retirada equipos  hinca dirigida cualquier diámetro 13.441,43 
 OTRO-HINCA02C Ud desplazamiento entre tajos hincas de cualquier diámetro 3.136,33 
 OTRO-INST1 Ud Elementos auxiliares inst aérea 75,09 
 OTRO-INST2 Ud Permisos, tasa corte y conexionado 450,54 
 OTRO-MEDAUX1 ud Medios aux. protecc. especial saneam. 6,23 
 OTRO-RS Ud Identificación de servicio mediante microgravimetría 34,65 
 OTRO-RSEDAR2A Ud reposición líneas y conductos EDAR Guadacorte 1.702,58 
 OTRO-RSEDAR2B Ud reposición líneas y conductos EDAR San Roque 3.136,33 
 OTRO-RSEDAR2C Ud reposición líneas y conductos EDAR Guadarranque 4.659,69 
 OTRO-RSEDAR3C Ud rep. cuadros eléctricos EDAR Guadarranque, p.p. canaliz y caseta 6.272,67 
 OTRO-RSEDAR4C Ud rep.  tratam. fangos EDAR Guadarranque 19.714,09 
 OTRO-SOSTEN1 ud Material vario sostenimiento servicios 53,95 
 OTRO-SOSTEN2 Ud material sostenimiento postes aéreos 103,97 
 OTRO-TUBPRUEB m Pruebas tuberías estanqueidad varios diámetros 1,95 
 OTRO-U100802N Ud Estudio protecciones 2.198,58 
 OTRO-VAR1 Ud Legalización CTE 2.610,80 
 OTRO-VAR2 Ud Legalización incendios 446,59 
 OTRO-VAR3 Ud Legalización ap. presión 2.061,18 
 OTRO-VAR4 Ud Legalización almacenam. quimicos 2.061,18 
 OTRO-VAR5 Ud tramitación REI 2.404,70 
 OTRO-VAR7 Ud Certificado equipos de traajo s/ RD1215/97 34,36 
 OTROS-LIMP10A Ud Retirada, carga, tte y gest int. conducciones EDAR los Barrios 5.555,79 
 OTROS-LIMP10B Ud Retirada, carga, tte y gest int. conducciones EDAR Guadacorte 5.555,79 
 OTROS-LIMP10E Ud Retirada, carga, tte y gest int. conducciones EDAR Guadacorte 1.344,15 
 OTROS-LIMP10F Ud Retirada y posterior reposición casetas Carteya 4.570,08 
 OTROS-LIMP1A Ud Pyto de demolición EDAR, permisos y tasas 3.763,60 
 OTROS-LIMP8A Ud Retirada, carga, tte y gest equipos electromecánicos EDAR LB 5.555,79 
 OTROS-LIMP8B Ud Retirada, carga, tte y gest equipos electromecánicos EDAR GC 6.093,45 
 OTROS-LIMP8E Ud Retirada, carga, tte y gest equipos electromecánicos EDAR Cartey 1.612,97 
 OTROS-LIMP8F Ud Retirada, carga, tte y gest equipos e instalaciones EBAR Carteya 5.824,62 
 OTROS-LIMP9A Ud Retirada, carga, tte y gest int. electricas EDAR LB 4.390,87 
 OTROS-LIMP9B Ud Retirada, carga, tte y gest int. electricas EDAR GC 4.659,69 
 OTROS-LIMP9E Ud Retirada, carga, tte y gest int. electricas EDAR SR 1.344,15 
 OTROS-LODOS2 m³ Retirada, carga, tte y gest.lodos sin espesar. Eq. movil 102,74 
 OTROS713 año Mantenimiento y consevación 84.709,74 
 OTROSP711 año Personal 157.415,09 
 OTROSP712 año Termino potencia explotación 43.188,11 
 OTROSP714 Ud Administrativos y varios 10.439,62 
 OTROSP715 año Mantenimiento desodorización 825,47 
 OTROSP716 año Reposición lámparas 3.254,72 
 OTROSP721 año Energía eléctrica 331.166,74 
 OTROSP722 año Reactivos 56.589,63 
 OTROSP731 Ud Pruebas preoperacionales 47.125,00 
 OTROVAR4A Ud Emisión periódico 313,63 
 OTROVAR4B Ud Publicidad radiofónica 313,63 
 OTROVAR4C Ud WEB y seguimiento 2.748,22 
 OTROVAR4D Ud Folletos tripticos 15,12 
 OTROVAR4E Ud Reportaje fotográfico 1.717,65 
 OTROVAR4F Ud Presentación actos varios y CD 3D 2.610,80 
 OTROVAR4H Ud Monolito actuación 687,06 
 P3010101.ED Ud Legalización MT EDAR 3.136,33 
 P3010102 Ud Legalización BT EDAR 3.136,33 
 PDESVACOM Ud Desmontaje línea MT actual 12.629,37 
 PELECT-LMT.ED Ud Pruebas y comprobación línea EDAR 28.675,04 
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 ÓTROSP723 año Gestión residuos explotación 67.128,01 
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 AUXP4RSV1A ud Sostenimiento cruce  sin rep.  serv.DN<500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin reposición sobre 

 elemento de infraestructura existente (conducción de saneamiento (DN <500mm), abastecimiento (DN<500mm), 

 teléfono, comunicaciones de telefonía, general  o fibra óptica de cualquier tamaño ...), consistente en labores de lo- 

 calización mediante  microgravimentría y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operacio- 

 nes de sostenimiento con vigas y perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina, soste- 

 nimiento y apuntalamiento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, 

 posterior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada de soste- 

 nimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

 MAO-002 0,100 h Encargado general 20,46 2,05 
 MAO-007 2,000 h Peón general 16,60 33,20 
 MAQ-003A4 2,000 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 88,56 
 MAQ-005A3 0,200 h Camión cisterna 10.000l 29,27 5,85 
 MAQ-007A1 0,012 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 8t-10t 36,13 0,43 
 MATAGUA 0,080 m³ Agua 0,71 0,06 
 MAT1SUELO-1 0,500 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 2,01 1,01 
 MAT4ACER-04 32,000 kg Acero laminado S 275JR 1,25 40,00 
 MAT4HORHM20A1 0,350 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra 47,28 16,55 
 OTRO-GRAVIM 1,000 ud Localización de servicios mediante gravimetría 107,53 107,53 
 OTRO-SOSTEN1 1,000 ud Material vario sostenimiento servicios 53,95 53,95 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  349,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
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 10144041 ud Controlador con red sc1000 

 Ud. de Bases Controlador SC1000 para la conexión de las distintas sondas, con las siguientes caracteristicas 

 técnicas: 

 Marca: HACH LANGE, ENDRESS+HAUSER 

 Ficha técnica: 

 Configuración en red que permite visualizar los datos de cualquier parámetro desde el display conectado a la red. 

 Configuración de Bases SC1000: 

 1ª. RED I: Formada por: 

 - 3 x Bases SC1000 para 6 sondas sc + 8 salidas analógicas ( REf. LXV400.99.00331) 

 - 1 x Display SC1000 ( Ref. LXV402.99.00001 ) 

 2ª RED II: Formada por: 

 - 3 x Bases SC1000 para 6 sondas sc + + 8 salidas analógicas ( REf. LXV400.99.00331) 

 - 1 x Display SC1000 ( Ref. LXV402.99.00001 ) 

 Cubiertas de protección solar para las bases . 

  

 La unidad totalmente instalada y funcionando. 

 $10144041 1,000 ud Controlador con red sc1000 14.250,00 14.250,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 14.250,00 570,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 14.820,00 296,40 

 Suma la partida ..................................................................  15.116,40 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 906,98 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  16.023,38 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 10144046 ud Analizador de ortofosfatos 

 ud. de Analizadores de Ortofosfatos en aguas residuales con las siguientes caracteristicas técnicas: 

 Marca: HACH LANGE, ENDRESS+HAUSER 

 Accesorios incluidos: 

 - SC1000 display para controlador con pantalla táctil. 

 - SC1000 base de controlador para conexión de 4 sondas sc, 4 salidas analógicas. Alimentación 220 V. 

 - PHOSPHAX SC, analizador de fosfato, rango 0,05-15mg/l PO4-P, 1 canal muestra continua con set de 

 montaje en barandilla para analizador AMTAX/PHOSPHAX SC       con controlador SC1000 

 - FILTRAX unidad de filtración y transporte de muestra, longitud 2 m. 

 - Sistema de filtración por membranas sumergidas en la muestra. 

 - Transporte de 1 l/h de permeado mediante peristáltica. Puede alimentar a varios analizadores en línea 

 - Set de montaje en acero inox. para Filtrax con soporte mural, pértiga 2 m. con abertura lateral para salida 

 de tubo de muestra. 

 La unidad totalmente instalada y funcionando. 

 $10144046 1,000 ud Analizador de ortofosfatos 7.850,00 7.850,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 7.850,00 314,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 8.164,00 163,28 

 Suma la partida ..................................................................  8.327,28 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 499,64 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8.826,92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 10144206 ud Filtración por membrana para muestras de Ortofosfatos 

 Ud. de filtración por membrana para muestreo de ortofosfatos en aguas residuales, con las siguientes caracteristi- 

 cas técnicas: 

  

 Marca: HACH LANGE, ENDRESS+HAUSER 

 Accesorios incluidos: 

 - FILTRAX unidad de filtración y transporte de muestra, longitud 2 m. 

 - Sistema de filtración por membranas sumergidas en la muestra. 

 - Transporte de 1 l/h de permeado mediante peristáltica. Puede alimentar a varios analizadores en línea 

 - Set de montaje en acero inox. para Filtrax con soporte mural, pértiga 2 m. con abertura lateral para salida 

 de tubo de muestra. 
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 La unidad totalmente instalada y funcionando. 

 $10144206 1,000 Ud Filtración por membrana para muestras de Ortofosfatos 17.500,00 17.500,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 17.500,00 700,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 18.200,00 364,00 

 Suma la partida ...................................................................  18.564,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.113,84 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  19.677,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA 

 Y CUATRO CÉNTIMOS 

 2032911 Ud Válvula mezcladora de cuatro vías DN 150. 

 Válvula mezcladora de cuatro vías. 

 Marca: Saeger o equivalente. 

 DN 150. PN 10. 

 Conexiones: bridas DIN 2502. 

 $2032911 1,000 Ud Válvula mezcladora de cuatro vías Ø150 2.293,39 2.293,39 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 2.293,40 91,74 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 2.385,10 47,70 

 Suma la partida ...................................................................  2.432,83 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 145,97 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.578,80 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA 

 CÉNTIMOS 

 20410 Ud Cimentación de báculo y arqueta 

 Cimentación  de  báculo  y  arqueta, de las dimensiones indicadas en planos, realizada la cimentación en hormi- 

 gón HA-20, incluyendo excavaciones y encofrados, y la arqueta en ladrillo enfoscado interiormente incluso tapa 

 de hormigón. 

 MAO-001 1,500 h Cuadrilla "A" 42,00 63,00 
 MAT4MORTM40 0,200 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 7,37 
 MAT4HORHM20A1 0,600 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra 47,28 28,37 

 Suma la partida ...................................................................  98,74 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,92 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  104,66 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 21005083 Ud Silo de fangos para alimentación a HT 48 m3 

 Silo  de dimensiones con dos troncos cónicos de la parte inferior del silo con capadcidad para 48 m3 

 Ejecutado con chapa de  A/Carbono de 6 mm de espesor, con tratamiento anticorrosión según especificaciones 

 tecnicas del proyecto 

 Incluida calderería, soportes, conexionados y resto de elementos asociados. 

 Unidad completamente instalada y probada conforme PPTP. 

 T21005083 1,000 Ud Silo 48 m3 28.490,00 28.490,00 
 MAO-004 30,000 h Oficial 1ª 17,53 525,90 
 MAO-004D 20,000 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 350,60 
 M110125 5,000 h Pluma grua de 30 mts. 40,62 203,10 

 Suma la partida ...................................................................  29.569,60 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.774,18 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  31.343,78 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con 

 SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 21005088 Ud Bomba Mezcladora (Biomix) de tornillo excéntrico 8.61m3/h 

 Bomba Mezcladora (Biomix) de tornillo excéntrico para fangos pre-deshidratados a Silo, alimentación HT de 

 3.5-8,61-11.0 m3/h y potencia de 7 kW a 8 Bar, incluido medidor de presión electrónico con display Totalmente 

 instalado y p 

 T21005088 1,000 Ud Bomba Mezcladora (Biomix) de tornillo excéntrico 31.114,00 31.114,00 
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 T21005088.02 1,000 Ud Instrumentación +presostato+display 360,00 360,00 
 M110125 2,000 h Pluma grua de 30 mts. 40,62 81,24 
 MAO-004 15,000 h Oficial 1ª 17,53 262,95 
 MAO-004D 15,000 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 262,95 

 Suma la partida ..................................................................  32.081,14 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.924,87 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  34.006,01 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS 

 2210605 Ud Conexión a chimenea 

 Conexión a chimenea para la evacuación de humos procedentes de la combustión. DN 400. Espesor: 6 m. Mate- 

 rial: chapa de acero calorifugada. 

 $2210605 1,000 Ud Conexion a Chimenea 394,49 394,49 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 394,50 15,78 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 410,30 8,21 

 Suma la partida ..................................................................  418,48 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 25,11 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  443,59 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 2210610 Ud Vaso de expansión 

 Vaso de expansión. 

 Tipo: membrana elástica. Volumen: 50 l. 

 $2210610 1,000 Ud Vaso de Expansión 216,93 216,93 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 216,90 8,68 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 225,60 4,51 

 Suma la partida ..................................................................  230,12 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 13,81 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  243,93 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 2600101 Ud Mesa de despacho 1.60 x 0.90 

 Mesa de despacho, metálica de 1.60 x 0.90 con un grupo de cajones y ala 

 EM2600101 1,000 Ud Mesa de des.,met.de 1.60 x 0.90 con un gr... 227,23 227,23 

 Suma la partida ..................................................................  227,23 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 13,63 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  240,86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 2600102 Ud Mesa de reuniones 

 Mesa de reuniones de 1,40 m de diámetro con encimera de laminado. 

 EM2600102 1,000 Ud Mesa de reu.de 1,40 m de diá.con encimera... 513,96 513,96 

 Suma la partida ..................................................................  513,96 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 30,84 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  544,80 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

 2600103 Ud Mesa de mad.cua.y 4 sil.del mis.mat.para ... 

 Mesa de madera cuadrada y 4 sillas del mismo material para sala de personal. 

 EM2600103 1,000 Ud Mesa de mad.cua.y 4 sil.del mis.mat.para ... 224,02 224,02 

 Suma la partida ..................................................................  224,02 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 13,44 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  237,46 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS 
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 CÉNTIMOS 

 2600109 Ud Taquilla para ropa 

 Taquilla para ropa de 0.50 x 0.50 x 1.80 metálicas. 

 EM2600109 1,000 Ud Taq.para ropa de 0.50 x 0.50 x 1.80 metál... 48,52 48,52 

 Suma la partida ...................................................................  48,52 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,91 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  51,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 2600111 Ud Perchero-cabina 

 Perchero-cabina 

  

 EM2600111 1,000 Ud Perchero. 26,30 26,30 

 Suma la partida ...................................................................  26,30 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,58 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  27,88 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 2600112 Ud Papelera. 

 Papelera. 

 EM2600112 1,000 Ud Papelera. 8,81 8,81 

 Suma la partida ...................................................................  8,81 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,53 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 2600114 Ud Estantería  metálica 

 Estantería metálica de 2 m de longitud y 2.2m de altura 

 . 

 EM2600114 1,000 Ud Est.met.de 2 m de lon.para lib.y archivad... 224,02 224,02 

 Suma la partida ...................................................................  224,02 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 13,44 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  237,46 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS 

 CÉNTIMOS 

 2600115 Ud Sillas con tapizado 

 Sillas con tapizado 

 EM2600115 1,000 Ud Sillas con tapizado 67,86 67,86 

 Suma la partida ...................................................................  67,86 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,07 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  71,93 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 2600116 Ud Silla de escritorio con ruedas y tapizado. 

 Silla de escritorio con ruedas y tapizado. 

 EM2600116 1,000 Ud Silla de escritorio con ruedas y tapizado. 191,29 191,29 

 Suma la partida ...................................................................  191,29 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,48 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  202,77 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 2600117 Ud Fri. de dos cuerpos 

 Frigorifico de dos cuerpos en sala de personal. 
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 EM2600117 1,000 Ud Fri. de dos cuerpos en sala de personal. 409,42 409,42 

 Suma la partida ..................................................................  409,42 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 24,57 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  433,99 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 2600120 Ud PC para puestos de oficina 

 PC para puestos de oficina formado por: 

 - CPU  con procesador 

 - Disco duro de 2000Gb. 

 - Lectora - grabadora DVD y CD. 

 - Monitor color de 20". 

 - Teclado estándar USB. 

 - Tarjeta de comunicación Ethernet. 

 - Licencia S.O. 

 - Microsoft Windows 

 - Licencia Microsoft Office. 

 EM2600120 1,000 Ud PC para pue.de ofi.for.por:- CPU con proc... 851,29 851,29 

 Suma la partida ..................................................................  851,29 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 51,08 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  902,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 2600130 Ud Conjunto de material de oficina 

 Conjunto de material de oficina formado por carpetas de clasificación y archivos, papel, consumibles para impre- 

 soras, accesorios de escritorio, etc 

 EM2600130 1,000 Ud Con.de mat.de ofi.for.por car.de clasific... 340,10 340,10 

 Suma la partida ..................................................................  340,10 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 20,41 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  360,51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

 2600133 Ud Conjunto mobiliario cuartos de baño 

 Conjunto mobiliario cuarto de baño y duchas, incluida grigería, espejo, secador de mano,, soportes y resto de ele- 

 mentos. Unidad completa 

 MAT2600133 1,000 Ud Conjunto mobiliario baño 627,27 627,27 

 Suma la partida ..................................................................  627,27 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 37,64 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  664,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 

 2600134 Ud Conjunto mobiliario cocina 

 Conjunto mobiliario cocina, incluyendo  grifería, fregadero, mesa, encimera, soportes, cajoneras, baldas, microon- 

 das, nevera, etc. Unidad completa 

 MAT2600134 1,000 Ud Conjunto mobiliario cocina 2.240,24 2.240,24 

 Suma la partida ..................................................................  2.240,24 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 134,41 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.374,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y 

 CINCO CÉNTIMOS 

 3000001.ED PA Derechos de enganche y acometida EDAR 

 Derechos de enganche y acometida 

 P3000001.ED 1,000 Ud Derechos de enganche EDAR 77.119,99 77.119,99 
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 Suma la partida ...................................................................  77.119,99 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4.627,20 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  81.747,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con 

 DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 3010101.ED PA Legalización instalaciones M.T. EDAR 

 Legalización instalaciones M.T. 

 P3010101.ED 1,000 Ud Legalización MT EDAR 3.136,33 3.136,33 

 Suma la partida ...................................................................  3.136,33 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 188,18 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.324,51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 

 3010102.ED PA Legalización instalaciones B.T. EDAR 

 Legalización instalaciones B.T. 

 P3010102 1,000 Ud Legalización BT EDAR 3.136,33 3.136,33 

 Suma la partida ...................................................................  3.136,33 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 188,18 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.324,51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 

 A1212_1 Ud Equipos Mecánicos Hidrolisis Térmica 15Tn MS/día 

 Equipamiento mecánico de los equipos de la Hidrolisis térmica de fangos de con una capacidad máxima de trata- 

 miento de 15 t MS/día (con 30 minutos de tiempo de retención en reactor). 

  

 Tipo de hidrólisis:     Secuencial (batch) con sistema de recuperación de calor. 

 Fabricante:     Cambi o similar 

 Modelo:                 B2-3. 

 Tiempo de retención en reactores: 20 - 30 minutos. 

 1x THP B2-3: 

 1 ud Pulper de 4m3 

 3 uds Reactores de 2 m3 cada uno 

 1 ud Flash tank de 4 m3 

 2 uds bombas de recirculación al Pulper/alimentación a reactores. Tipo: desplazamiento positivo. 

 2 uds bombas de alimentación a digestores. Tipo: desplazamiento positivo. 

 1 ud compresor de aire para instrumentación 

 Tubería de interconexión en el módulo de hidrólisis térmica 

 Aislamiento térmico 

 Sistema de control: 

 - Allen Bradley PLC Control/Compact Logix series 

 - Local HMI, Rockwell Factory Talk View SE 

 - 4-20 mA señales analógicas 

 - 24 VDC interruptores/solenoides e instrumentación 

 1x Process Gas Unit (unidad de enfriamiento/compresión de los gases de proceso de la hidrólisis para ser inyec- 

 tados en la parte baja de los digestores = mejora calidad del biogás) 

 Peso del PGU: 3.350 kg en operación. 

 Espacio requerido: 2.9m-2.4m-1.9 m 

 Presión de entrada: 0 barg 

 Presión de salida max: 4barg 

 Presión de diseño: min 1 barg- max 9 barg 

 Temperatura de diseño: 100ºC 

 Material: acero inoxidable 316 L 

 Compuesto por: 

 Calderín. 

 Intercambiador de calor. 
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 Sistema de presión e inyección para impulsar los gases de proceso de la hidrólisis a digestión. 

 Incluye: valvulería e instrumentación. 

  

 1 ud Enfriador del digestor: 

 Tipo: Tubo en tubo 

 Función: retirar el calor de exceso de los fangos hidrolizados hasta la temperatura de digestión (40ºC). 

 Potencia de enfriamiento: 264 KWt 

 Agua de refrigeración: agua de planta desinfectada, 25 m3/h aprox. 

 Tubería y espesor: Schedule 10 

 Temperatura de diseño: 20-110ºC 

 Presión de operación: hasta 10 bar 

 pH: 5-8.4 

 Concentración de materia seca a la entrada: 0-12% 

  

 2 Ud bombas de bombas de desplazamiento positivo: 

 Función: Alimentación a la hidrolisis termica 

  

 Incluye: 

 Puesta puesta en marcha y legalización de la instalación de Hidrolisis y sus elementos auxiliares 

  

 $A1212_1 1,000 Ud EQ Hidrolisis Térmica 15Tn MS/día 394.288,14 394.288,14 
 %TRA1 1,000 % Transporte desde fabrica a Obra 394.288,10 3.942,88 

 Suma la partida ..................................................................  398.231,02 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 23.893,86 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  422.124,88 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con 

 OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 A1212_2 Ud Electricidad y Cotrol Hidrolisis Térmica 15Tn MS/día 

 Equipamiento electrico de los equipos de la Hidrolisis térmica de fangos de con una capacidad máxima de trata- 

 miento de 15 t MS/día (con 30 minutos de tiempo de retención en reactor). 

  

 El modelo B2-3 compuesto por 3 reactores, un Pulper y un flash Tank. 

  

 1x THP B2-3: 

 1x Pulper / 3x Reactores / 1x Flash tank 

 2x bombas de recirculación al Pulper/alimentación a reactores 2x bombas de alimentación a digestores 

 1x Process Gas Unit (unidad de enfriamiento/compresión de los gases de proceso de la hidrólisis para ser inyec- 

 tados en la parte baja de los digestores = mejora calidad del biogás) 

 1x compresor de aire 

 Tubería de interconexión en el módulo de hidrólisis térmica Aislamiento térmico 

 $A1212_2 1,000 Ud Elec Cont Hidrolisis Térmica 15Tn MS/día 225.000,00 225.000,00 
 %TRA1 1,000 % Transporte desde fabrica a Obra 225.000,00 2.250,00 

 Suma la partida ..................................................................  227.250,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 13.635,00 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  240.885,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 

 EUROS 

 A1212_3 Ud Caldera para hidrolisis termica 

 Unidad de Caldera de vapor mixta 

  

 Marca: Viessman o similar 

 Tipo: pirotubular mixta de 3 pasos con economizador y circuito de recuperación de gases de escape en motores. 

 Quemador: modulante bicombustible (biogás/gas natural) Weishaupt o similar 

 Capacidad: 0,8 toneladas/hora circuito de quemador (para 10 tMS/d de lodo). 

 Presión de diseño: 13 bar. 

 Presión de trabajo: 11.5 bar. 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 

                                       -8-                              Documento nº 1: Memoria y Anejos 

 Anejo 17: Justificación de precios 

 Cuadro de precios descompuestos 

 

 Materiales: 

 -       Cuerpo caldera: P 235 GH 

 -       Tubos: P 235 GH 

 -       Hogar: P 295 GH 

 -       Economizador: AISI 316 L 

 -       Recubrimiento cuerpo caldera: chapa de acero lacada 

 -       Chimenea: AISI 316 L 

 -       Tanque de alimentación: AISI 316 L 

 -       Aislamiento: fibra de vidrio de alta densidad (120 mm de espesor en el cuerpo de la caldera y 100 mm de 

 espesor en el economizador 

 incluye chimenea, tanque y bombas de alimentación, depósito de purgas, equipo de tratamiento del agua, valvule- 

 ría, instrumentación (Vahinger, Jako, Wika, Sauter, Gestra, Spirax Sarco) y cuadro de control. 

 Equipo de alimentación: 

 -       1+1 bombas de la marca Grundfos o similares 

 -       Caudal máximo 1 m3/h 

 -       Presión de impulsión: 14 bar 

 Acceso a la caja de humos, al hogar y al lado agua (mediante bocas de hombre). 

 Vigilancia indirecta para cumplir TRD 604 / 72 horas. 

 $A1212_3 1,000 Ud Caldera 365.000,00 365.000,00 
 %TRA1 1,000 % Transporte desde fabrica a Obra 365.000,00 3.650,00 

 Suma la partida ...................................................................  368.650,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 22.119,00 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  390.769,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS 

 A1212_4 Ud Bombas de alimentación y enfriador 

 Unidad bombas de alimentación a Hidrilisis y  enfriador disgestor para Hidrolisis térmica de fangos de con una ca- 

 pacidad máxima de tratamiento de 15 t MS/día 

  

 Enfriador del digestor: 

 1x enfriador del digestor 

 Válvulas y paquete de instrumentación 

  

 Bombas de alimentación a la hidrólisis: 

 2x bombas de alimentación a la hidrólisis 

 $A1212_4 1,000 Ud Bombas de alimentación y enfriador 65.000,00 65.000,00 
 %TRA1 1,000 % Transporte desde fabrica a Obra 65.000,00 650,00 

 Suma la partida ...................................................................  65.650,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3.939,00 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  69.589,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS 

 A1212_5 Ud Intercambiador de Calor 

 Unidad de Intercambiador de Calor para Hidrolisis termica con capacidad 15 Tn MSdía 

 $A1212_5A 1,000 Ud Intercambiador para HT 15Tn MS/día 135.000,00 135.000,00 

 Suma la partida ...................................................................  135.000,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 8.100,00 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  143.100,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIEN EUROS 

 A1212_6 Ud Fabricación y Montaje Hidrolisis Térmica 

 Fabricación y Montaje de Unidad de Hidrolisis térmica de fangos modelo B2-3 compuesto por 3 reactores, un Pul- 

 per y un flash Tank. 

 $A1212_7 1,000 Ud Fabricación Térmica 305.000,00 305.000,00 

 Suma la partida ...................................................................  305.000,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 18.300,00 
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 TOTAL PARTIDA ..............................................................  323.300,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS EUROS 

 A1212_7 Ud Supervisión Hidrolisis Térmica 15Tn MS/día 

 Supervisión durante instalación y puesta en marcha Formación de la Unidad de Hidrolisis térmica de fangos de 

 con una capacidad máxima de tratamiento de 15 t MS/día 

 $A1212_8 1,000 Ud Supervisión PM Hidrolisis Térmica 15Tn MS/día 275.000,00 275.000,00 

 Suma la partida ..................................................................  275.000,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 16.500,00 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  291.500,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS EUROS 

 A7.3.1 UD Pruebas preoperacionales 

 Unidad de pruebas pre operacionales definidas en el  punto  4 del anejo 15, Estudio De Costes De Explotación Y 

 Pruebas Durante La Puesta En Marcha 

 OTROSP731 1,000 Ud Pruebas preoperacionales 47.125,00 47.125,00 

 Suma la partida ..................................................................  47.125,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2.827,50 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  49.952,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con 

 CINCUENTA CÉNTIMOS 

 AAMAH1000 Ud Analizador de amonio por Inmersión 1000 ppm 

 Analizador de proceso para la medida de amonio, de las siguientes características: 

  

 - Marca:                                HACH LANGE o similar. 

 - Modelo:                               A-ISE sc 

 - Método de medida:             Electrodo selectivo de amonio y potasio, 

 electrodo de referencia pHD 

 - Rangos de medida:             0,5 ... 1000 mg/l  NH4-N. 

 - Tiempo de respuesta:          < 3 min. 

 - pH de muestra:                         5..9 

 - Instalación:                  Sumergido en el medio, conexión 1" 

 - Profundidad:                  0,3 .. 3 m 

 - Velocidad de muestra:                 < 4 m/s 

 - Temperatura de muestra:               +2 ... 40°C 

 - Dimensiones:                  320 x 84,5 mm (L x D) 

 - Peso:                                 2,4 kg. 

 - Cable:                                Cable 10 m. a controlador SC 

  

 - Controlador: 

 . Modelo:                     SC1000 

 . Salidas analógicas:                 0/4-20 mA con aislamiento galvánico 

 . Comunicaciones:             Opcional MODBUS, Profibus DPV1 

 . Protección:                 IP-65 

 . Material:                   Carcasa ABS y metálica con acabado resistente 

 a corrosión 

 . Dimensiones:                        150x315x250 mm 

 . Montaje:                    Mural, panel o tubo 

 . Alimentación:                       100-240 VAC 50/60 Hz (opción 24Vdc) 

 . Display:                    Matriz gráficaTFT VGA 320x240 pixels retroiluminado 

 . Peso:                               6,5 kg 

  

 - Cabezal de limpieza de aire para sondas de amonio 

  

 - Set de montaje: 

 . Material:                   Pértiga PVC, anclajes en acero inoxidable 

 . Temperatura:                        Máx. 60ºC 
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 . Diámetro:                   1½” con rosca 1” 

 . Longitud:                   2,3 m 

 . Montaje:                    Tubo, pared o suelo 

 $IAAMAH1000A 1,000 Ud Analizador de amonio por inmersión 1000 ppm 3.100,00 3.100,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 3.100,00 124,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 3.224,00 64,48 

 Suma la partida ...................................................................  3.288,48 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 197,31 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.485,79 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y 

 NUEVE CÉNTIMOS 

 ALDRUNG3MAX Ud Espesador mecánico de fangos  Q = 26 m3/h 

 Espesador rotativo de fangos biológicos 

 Modelo:         ALDRUM G3 MAXI 

 Caudal Máximo de Fangos:        26 m3/ h 

 Carga Másica Máxima:    350 Kg m.s./h 

 Servicio:       Espesamiento de fangos en exceso 

 Concentración mínima salida:    4 % m.s. 

  

 Datos técnicos 

 Potencia instalada (kW) 0,75 

 Velocidad giro (rpm)    8,5-13 

 Tamaño poro de la tela (mm)     0,6/1,0 

 Rec. aire para ventilación (/h) 12 

 Tiempos de lavado (s)   4  30 

 Tiempos de pausa (s)    16  180 

 Presión míni. de lavado (bar)   4 

  

 Materiales 

 Tapa    GRP 

 Bastidor (AISI) 316 

 Tambor (AISI)   316 

 Base (AISI)     316 

 Rodamientos     HDPE 

 Bridas (Polypropylene)  Symalit 

 Boquillas (trat. con NiCr)      Bronce 

 Tela filtrante  Poliester 

  

 Moto Reductor 

 Proveedor       Nord 

 Relación        1:105 

 Color   RAL 5002 

 Voltaje (V)/ Frecuencia 3x400/230 //50 Hz 

 Protección térmica (Klixon)     3x155°C 

 Protección clase        IP 55 

  

 Válvula solenoide 

 Proveedor       Joucomatic 

 Kv   (m3/h)     2,4-9,9 

 Voltaje (v)     24 DC 

 Protección clase        IP 65 

  

 Boquillas pulverizadoras 

 Tamaño  TK3 

 Clamp (para tuberia de ½”)      NYB2/NYB3 

 Boquillas pulverizadoras (no.)  30 

  

 Consumo de agua potable  (TK2/TK3) 
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 Continuo (m 3 /h)       3,7 

 Típico  (m 3 /h)        0,2 - 2,1 

 Conexiones 

 Alimentación, 8 taladros (PN 16)        DN 100 

 Descarga de fango esp. (mm)     250x600 

  

 Consumo de agua reciclada (solo TK3) 

 Continuo (m 3 /h)       4,8 

 Típico  (m 3 /h)        0,3  2,7 

 Conexiones 

 Descarga de filtrado, 8 tal.s (PN 16)   DN 150 

 Agua de lavado (Hembra) R 1/1” 

 Ventilacion (mm, diam. nozzle)  80 

  

 Incluso: 

 Cuadro eléctrico básico para el control y regulación  de todos los elementos incluidos 

 -Variador de frecuencia para el motor principal. 

 -Indicadores luminosos de los diferentes estados. 

 -Temporizadores para el sistema de lavado. 

 -Pulsadores de arranque / paro, y rearme. 

 -Protección IP65 

 -Pantalla táctil 

 -Válvula mezcladora 

 Válvula mezcladora para la optimización de la mezcla del floculante con el fango 

  

 $ALDRUMG3 1,000 Ud Espesador mecánico de fangos  Q = 26 m3/h 41.250,00 41.250,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 41.250,00 1.650,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 42.900,00 858,00 

 Suma la partida ..................................................................  43.758,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2.625,48 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  46.383,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con 

 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 ALIMELECT Ud Alimentación eléctrica hasta 4 kw 

 Acometida eléctrica a los equipos de climatización, desde el cuadro de climatización de cada planta, en cable de 

 cobre bajo tubo, con cajas de derivación y material auxiliar de montaje 

 $AE4KW 1,000 Ud Alimentación eléctrica hasta 4 Kw 320,00 320,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 320,00 12,80 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 332,80 6,66 

 Suma la partida ..................................................................  339,46 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 20,37 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  359,83 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 ANIAH1000 Ud Analizador de nitrato por Inmersión 1000 ppm 

 Analizador de proceso para la medida de amonio, de las siguientes características: 

  

 - Marca:                                HACH o similar. 

 - Modelo:                               Nitratax plus sc 

 - Método de medida:             Método patentado doble haz 

 - Rangos de medida:             0,1 ... 25,0 mg/l  NO2+3-N (5 mm) 

 - Camino óptico:                        5 mm 

 - Tiempo de respuesta:          > 1min ( ajustable) 

 - Tolerancia de medida:         +/- 3% del valor medido +/- 0.5 mg/l 

 - Instalación:                  Sumergido en el medio, conexión 1" 

 - Temperatura de muestra:               +2 ... 40°C 
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 - Dimensiones:                  329-333 x 70 mm (L x D) 

 - Peso:                                 3,6 kg.Aprox 

 - Cable:                                Cable 10 m. a controlador SC 

  

 - Controlador: 

 . Modelo:                     SC1000 

 . Salidas analógicas:                 0/4-20 mA con aislamiento galvánico 

 . Comunicaciones:             Opcional MODBUS, Profibus DPV1 

 . Protección:                 IP-65 

 . Material:                   Carcasa ABS y metálica con acabado resistente 

 a corrosión 

 . Dimensiones:                        150x315x250 mm 

 . Montaje:                    Mural, panel o tubo 

 . Alimentación:                       100-240 VAC 50/60 Hz (opción 24Vdc) 

 . Display:                    Matriz gráficaTFT VGA 320x240 pixels retroiluminado 

 . Peso:                               6,5 kg 

  

 - Set de montaje: 

 . Celda de flujo para sonda Nitratax, 5 mm 

  

 - Incluidos: 

 . Set de escobillas de limpieza 

 . Solución estándar 

 . Manual de funcionamiento 

 . Certificado verificación en fábrica 

 $IANIAH1000 1,000 Ud Analizador de nitratos por inmersion 1000 ppm 9.250,00 9.250,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 9.250,00 370,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 9.620,00 192,40 

 Suma la partida ...................................................................  9.812,40 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 588,74 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10.401,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

 APGLLA3 Ud Apagallamas horizontal 3" + cortallamas 

 Apagallamas excéntrico con dispositivo cortallamas por fusible térmico de las siguientes características: 

  

 Apagallamas: 

 - Marca:                        TECNAIR o similar 

 - Modelo:               1260EA 

 - Tamaño:               3" 

 - Ejecución:            Horizontal 

 - Tipo:                         Excéntrico. Antidetonante 

 - Conexión:             ANSI 150 RF 

 - Fluido:                       Gas de digestión 

 - Localización:                 Llegada gasómetro 

 - Certificado ATEX      IIA 

 - Materiales: 

 . Cuerpo:              Fundición 

 . Nucleo:              Acero inoxidable 

  

 Dispositivo cortallamas: 

 - Marca:                        VAREC o similar 

 - Modelo:               430 

 - Tamaño:               DN 80 

 - Conexión:             PN 16 

 - Materiales: 

 . Cuerpo:              Aluminio 

 . Resorte:             Acero inoxidable 
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 $APG3 1,000 Ud Apagallamas 3" 1.061,54 1.061,54 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 1.061,50 42,46 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 1.104,00 22,08 

 Suma la partida ..................................................................  1.126,08 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 67,56 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.193,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 APGLLA4 Ud Apagallamas horizontal 4" + cortallamas 

 Apagallamas excéntrico con dispositivo cortallamas por fusible térmico de las siguientes características: 

  

 Apagallamas: 

 - Marca:                        TECNAIR o similar 

 - Modelo:               1260EA 

 - Tamaño:               3" 

 - Ejecución:            Horizontal 

 - Tipo:                         Excéntrico. Antidetonante 

 - Conexión:             ANSI 150 RF 

 - Fluido:                       Gas de digestión 

 - Localización:                 Llegada gasómetro 

 - Certificado ATEX      IIA 

 - Materiales: 

 . Cuerpo:              Fundición 

 . Nucleo:              Acero inoxidable 

  

 Dispositivo cortallamas: 

 - Marca:                        VAREC o similar 

 - Modelo:               430 

 - Tamaño:               DN 80 

 - Conexión:             PN 16 

 - Materiales: 

 . Cuerpo:              Aluminio 

 . Resorte:             Acero inoxidable 

 $APG4 1,000 Ud Apagallamas 4" 1.415,39 1.415,39 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 1.415,40 56,62 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 1.472,00 29,44 

 Suma la partida ..................................................................  1.501,45 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 90,09 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.591,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 APGLLA6 Ud Apagallamas horizontal 6" + cortallamas 

 Apagallamas excéntrico con dispositivo cortallamas por fusible térmico de las siguientes características: 

  

 Apagallamas: 

 - Marca:                        TECNAIR o similar 

 - Modelo:               1260EA 

 - Tamaño:               4" 

 - Ejecución:            Horizontal 

 - Tipo:                         Excéntrico. Antidetonante 

 - Conexión:             ANSI 150 RF 

 - Fluido:                       Gas de digestión 

 - Localización:                 Llegada gasómetro 

 - Certificado ATEX      IIA 

 - Materiales: 

 . Cuerpo:              Fundición 

 . Nucleo:              Acero inoxidable 
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 Dispositivo cortallamas: 

 - Marca:                        VAREC o similar 

 - Modelo:               430 

 - Tamaño:               DN 150 

 - Conexión:             PN 16 

 - Materiales: 

 . Cuerpo:              Aluminio 

 . Resorte:             Acero inoxidable 

 $APG6 1,000 Ud Apagallamas 6" 1.850,00 1.850,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 1.850,00 74,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 1.924,00 38,48 

 Suma la partida ...................................................................  1.962,48 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 117,75 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.080,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 AUCB003 Ud Interruptor de nivel tipo boya 

  

 Interruptor de nivel, tipo boya, para arranque y protección de las bombas, mando de arranque de bomba, parada y 

 accionamiento del circuito de alarma 

  

 Marca:                          AKO Bectrónica o similar 

 Modelo.                                 AKO-53124 

 Longitud del cable:                     10 m 

 Utilizable en densidades:               0,9 - 1,1 Kg/ dm³ 

 Temperatura máxima de trabajo_  60ºC 

 Grado de protección a 20 ºC:             IP-68 (40 m) 

 Voltaje máximo:                         250 - 125 V 

 Microrruptor inversor:          Unipolar 10 A, 250 V 

 CAble de PVC:                   3 x 0,75 mm² 

 Material de cubierta:           Polipropileno 

 Material del pensacable:                EPDM 

 Dimensiones:                    103 x 163 mm 

 $AUCB003 1,000 Ud Interruptor de nivel tipo boya:- Marca: ABB o equivalente- Model 85,13 85,13 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 85,10 3,40 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 88,50 1,77 

 Suma la partida ...................................................................  90,30 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,42 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  95,72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 BDMM83HP UD Bomba dosificadora membrana 83 - 9 l/h ClONa 

 Bomba dosificadora de membrana de caudal regulable entre 83 y 9 L/H. 

  

 Marca:  DOSAPRO MILTON ROY o equivalente. 

 Tipo:   G A 90 P6 P3 

 Producto:       Hipoclorito sódico 

 Carrera:        6 mm 

 Cadencia:       72 gpm 

 Caudal regulable:       83 - 9 l/h 

 Contrapresión máxima:   5 bar. 

  

 Materiales 

 Membrana:       Teflón. 

 Cuerpo:         Polipropileno 

 Cajas de válvulas:      Polipropileno. 

 Asientos:       PTFE. 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 

                                       -15-                              Documento nº 1: Memoria y Anejos 

 Anejo 17: Justificación de precios 

 Cuadro de precios descompuestos 

 

 Bolas:  Cerámica. 

  

 Motor 60 w 220/380v III 50 Hz IP  55 

  

 Incluso accesorios para montaje. 

 $BDMM83HP 1,000 Ud Bomba dosificadora de membrana de caudal regulable entre 83 y 9 624,41 624,41 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 624,40 24,98 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 649,40 12,99 

 Suma la partida ..................................................................  662,38 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 39,74 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  702,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 CABLCENTRL3 Ud Cableado de los equipos de control de protección contra incendio 

 Cableado de los equipos de control de protección contra incendios 

 seguirán la designación SZ1 (AS+) de color anaranjado. 

 Con aislamientos de 0.6/1kV, 450/750V y 300/500V, 

 Todos los cables FPL son resistentes a la propagación del fuego y son aprobados bajo normas UL, son sometidos 

 a las pruebas UL 1424 y la prueba de la llama vertical UL 1581 VW-1. 

 $CECPCI 1,000 Ud Cableado de los equipos de control de protección contra incendio 1.792,19 1.792,19 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 1.792,20 71,69 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 1.863,90 37,28 

 Suma la partida ..................................................................  1.901,16 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 114,07 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.015,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 CAM.DOM Ud Cámara domo 

 Camara Domo AHD 720P FULL HD,Sensor CMOS 1/4?, 1,3 Megapíxeles,720p, DNR,Antiniebla,Detección de 

 movimiento,Zonas de enmascaramiento,HLC,BLC,Día / Noche real,Salida BNC PAL / NTSC seleccionable,36 

 unidades de LEDs con alcance 30-35 metros, Nivel de protección IP66. 

  

 Especificaciones técnicas 

 LENTE: 2.8 a 12 mm 

 SENSOR: CMOS 1/4? 1.3 Megapíxeles 

 SENSIBILIDAD: 0 Lux IR ON 

 RESOLUCIÓN: 720p a 25fps 

 ALIMENTACIÓN: 12 V DC 

 TEMPERATURA DE USO: -20ºC a +50ºC 

 HUMEDAD RELATIVA: 10% - 90% 

 NUMERO DE LEDS: 36 unidades 

 DISTANCIA: 30-35 metros 

 BALANCE DE BLANCOS AUTOMÁTICO 

 CONTROL DE GANANCIA AUTOMÁTICO 

 DNR: 3D 

 OSD: Sí 

 OSD: Sí 

 DNR: 3D 

 WDR: Sí 

 Según EC4.2 

 $CAM.DOM 1,000 Ud Cámara domo 90,51 90,51 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 90,50 3,62 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 94,10 1,88 

 Suma la partida ..................................................................  96,01 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,76 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  101,77 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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 CAM.TUB Ud Cámara tubular 

 $CAMTUB01 1,000 Ud Cámara tubular 146,06 146,06 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 146,10 5,84 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 151,90 3,04 

 Suma la partida ...................................................................  154,94 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,30 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  164,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 CKOKILOINOX Kg Acero inoxidable AISI 316 L en soportes 

 Suministro y colocación de Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de acero, con an- 

 clajes, abrazaderas, etc. en acero inoxidable AISI-316 L. 

 $CVSOKILOINOX 1,000 Kg Acero inoxidable AISI 316 L en soportes 5,20 5,20 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 5,20 0,21 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 5,40 0,11 

 Suma la partida ...................................................................  5,52 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,33 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 CLIMAT25Z Ud Equipo climatización 2,5 KW 

 Equipo de climatización bomba de calor de 2,5 KW 

 Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de pared, para gas R-410A, bomba de calor, con tecno- 

 logía Inverter, gama doméstica (RAC), alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo SRK 25 ZMP-S "MITSU- 

 BISHI HEAVY INDUSTRIES" o similar. 

 Potencia frigorífica nominal 2,5 kW 

 $CLIMAT25z 1,000 Ud Equipo climatización 2,5 KW 955,00 955,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 955,00 38,20 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 993,20 19,86 

 Suma la partida ...................................................................  1.013,06 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 60,78 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.073,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 CLIMAT35VF Ud Equipo climatización 4,5 KW 

 Equipo para climatización bomba de calor, de 4,5 KW. 

 Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire 1x1, mediante split de techo o cassette, de 600x600 mm, para gas 

 R-410A, bomba de calor, con tecnología Hyper Inverter, gama semi-industrial (PAC), alimentación monofásica 

 230V/50Hz, modelo FDTC 35 VF "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES" o similar 

 Potencia frigorífica nominal 3,6 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo 

 en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 

 24°C), potencia calorífica nominal 4,25 kW 

 $CLIMAT35vf 1,000 Ud Equipo climatización 4,5 KW 1.005,00 1.005,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 1.005,00 40,20 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 1.045,20 20,90 

 Suma la partida ...................................................................  1.066,10 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 63,97 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.130,07 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

 CLIMATSRK71 Ud Equipo climatización 7,1 KW 

 Equipo de climatización bomba de calor de 7,1 KW 

 Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 2x1, de pared, para gas R-410A, bomba de calor, con tecno- 

 logía Inverter, gama semiindustrial (PAC), alimentación monofásica 230V/50Hz, modelo SRK 71 ZM "MITSU- 

 BISHI HEAVY INDUSTRIES" o similar 

 Con control de condensación, potencia frigorífica nominal 7,1 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, 

 temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de 

 bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 7,1 kW 
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 $CLIMAT71 1,000 Ud Equipo climatización 7,1 KW 2.100,00 2.100,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 2.100,00 84,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 2.184,00 43,68 

 Suma la partida ..................................................................  2.227,68 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 133,66 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.361,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 COMP0090 Ud Compuerta regulación aire 90  mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o automáticas y con la 

 posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con gran cadencia de regulación. De 

 aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 110 mm 

 $COMP0090 1,000 Ud Compuerta regulación aire 90mm Ø 45,00 45,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 45,00 1,80 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 46,80 0,94 

 Suma la partida ..................................................................  47,74 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,86 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  50,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 COMP0110 Ud Compuerta regulación aire 110  mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o automáticas y con la 

 posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con gran cadencia de regulación. De 

 aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 110 mm 

 $COMP0110 1,000 Ud Compuerta regulación aire 110 mm Ø 41,00 41,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 41,00 1,64 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 42,60 0,85 

 Suma la partida ..................................................................  43,49 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,61 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  46,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 COMP0125 Ud Compuerta regulación aire 125  mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o automáticas y con la 

 posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con gran cadencia de regulación. De 

 aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 110 mm 

 $COMP0125 1,000 Ud Compuerta regulación aire 125 mm Ø 62,35 62,35 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 62,40 2,50 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 64,90 1,30 

 Suma la partida ..................................................................  66,15 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,97 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  70,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 COMP0150 Ud Compuerta regulación aire 150  mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o automáticas y con la 

 posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con gran cadencia de regulación. De 

 aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 150 mm 

 $COMP0150 1,000 Ud Compuerta regulación aire 150 mm Ø 78,00 78,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 78,00 3,12 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 81,10 1,62 

 Suma la partida ..................................................................  82,74 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,96 
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 TOTAL PARTIDA ...............................................................  87,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

 COMP0200 Ud Compuerta regulación aire 200 mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o automáticas y con la 

 posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con gran cadencia de regulación. De 

 aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 200 mm 

 $COMP0200 1,000 ud Compuerta regulación aire 200 mm Ø 95,00 95,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 95,00 3,80 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 98,80 1,98 

 Suma la partida ...................................................................  100,78 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,05 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  106,83 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 COMP0250 Ud Compuerta regulación aire 250 mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o automáticas y con la 

 posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con gran cadencia de regulación. De 

 aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 200 mm 

 $COMP0250 1,000 ud Compuerta regulación aire 250 mm Ø 100,00 100,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 100,00 4,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 104,00 2,08 

 Suma la partida ...................................................................  106,08 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,36 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  112,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 COMP0300 Ud Compuerta regulación aire 300 mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o automáticas y con la 

 posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con gran cadencia de regulación. De 

 aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 200 mm 

 $COMP0315 1,000 ud Compuerta regulación aire Ø315 298,00 298,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 298,00 11,92 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 309,90 6,20 

 Suma la partida ...................................................................  316,12 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 18,97 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  335,09 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

 COMP0350 ud Compuerta regulación aire 350 mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o automáticas y con la 

 posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con gran cadencia de regulación. De 

 aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 350 mm 

 $COMP0350 1,000 ud Compuerta regulación aire 350 320,00 320,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 320,00 12,80 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 332,80 6,66 

 Suma la partida ...................................................................  339,46 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 20,37 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  359,83 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 COMP0400 Ud Compuerta regulación aire 400 mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o automáticas y con la 
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 posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con gran cadencia de regulación. De 

 aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 400 mm 

 $COMP0400 1,000 ud Compuerta regulación aire 400 mm Ø 127,90 127,90 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 127,90 5,12 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 133,00 2,66 

 Suma la partida ..................................................................  135,68 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,14 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  143,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 COMP0450 Ud Compuerta regulación aire 450 mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o automáticas y con la 

 posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con gran cadencia de regulación. De 

 aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 450 mm 

 $COMP0450 1,000 Ud Compuerta regulación aire 450 mm Ø 157,00 157,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 157,00 6,28 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 163,30 3,27 

 Suma la partida ..................................................................  166,55 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,99 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  176,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 COMP0500 Ud Compuerta regulación aire 500 mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o automáticas y con la 

 posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con gran cadencia de regulación. De 

 aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 500 mm 

 $COMP0500 1,000 ud Compuerta regulación aire 500 mm Ø 170,15 170,15 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 170,20 6,81 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 177,00 3,54 

 Suma la partida ..................................................................  180,50 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,83 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  191,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

 COMP0560 Ud Compuerta regulación aire 560 mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o automáticas y con la 

 posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con gran cadencia de regulación. De 

 aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 560 mm 

 $COMP0560 1,000 ud Compuerta regulación aire 560 mm Ø 201,00 201,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 201,00 8,04 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 209,00 4,18 

 Suma la partida ..................................................................  213,22 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,79 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  226,01 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS 

 COMP0600 Ud Compuerta regulación aire 600 mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o automáticas y con la 

 posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con gran cadencia de regulación. De 

 aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 600 mm 

 $COMP0600 1,000 ud Compuerta regulación aire 600 253,60 253,60 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 253,60 10,14 
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 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 263,70 5,27 

 Suma la partida ...................................................................  269,01 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 16,14 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  285,15 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

 COMP0700 Ud Compuerta regulación aire 700 mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o automáticas y con la 

 posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con gran cadencia de regulación. De 

 aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 700 mm 

 $COM0700 1,000 Ud Compuerta regulación aire 710 mm Ø 285,95 285,95 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 286,00 11,44 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 297,40 5,95 

 Suma la partida ...................................................................  303,34 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 18,20 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  321,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 COMP80300 Ud Compuerta regulación aire 300 mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o automáticas y con la 

 posibilidad de que el cierre sea estanco. Diámetro 530 mm 

 Según E.T 

 $COMP80300 1,000 ud Compuerta regulación aire 300 mm Ø 87,65 87,65 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 87,70 13,16 
 %PRUEBAS-3 3,000 % Pruebas-3% válvulas 100,80 3,02 

 Suma la partida ...................................................................  103,83 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,23 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  110,06 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS 

 CONEXCU1 Ud Conexiones frigoríficas 

 Conjunto de tuberías de cobre para interconexión entre condensadoas y evaporadoras, aisladas termicamente. 

 $CONFRI 1,000 Ud Conexiones frigorificas 250,00 250,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 250,00 10,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 260,00 5,20 

 Suma la partida ...................................................................  265,20 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 15,91 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  281,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

 CONJTUBDOS800 Ud Conjunto de tuberías dosificación poli hasta 800 l/h 

 Conjunto de tuberías, rotámetros, accesorios y válvulas de PVC en la aspiración e impulsión del polielectrolito 

 $EQ1213_3 1,000 Ud Conjunto de tuberías, rotámetros, accesorios y válvulas para pol 851,29 851,29 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 851,30 34,05 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 885,30 17,71 

 Suma la partida ...................................................................  903,05 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 54,18 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  957,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 CVPVLFML Ml Vertedero Liso en L de Fijacion Mural Regulable 

 Vertedero en forma de L para fijación en muro construido en acero inoxidable. 

  

 Vertedero liso en acero inoxidable AISI 316 de 2 mm de espesor y 200 mm de altura. 

 Ancho de saliente respecto al muro: 0,20 m 

 Regulación en altura por medio de ranurado respecto al muro. 

 Altura de solapa de fijación: 200 mm. 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 

                                       -21-                              Documento nº 1: Memoria y Anejos 

 Anejo 17: Justificación de precios 

 Cuadro de precios descompuestos 

 

 Estanqueidad en la fijación elastómero y siliconado. 

 Construcción mediante chapa plegada de acero inoxidable. 

 Espesores de chapa 2 mm. 

 Tornillería en acero inoxidable AISI 316. 

 Incluso solapas de estanqueidad al muro en los extremos. 

 M2040110 1,000 M Vertedero de las siguientes características y dimensiones:- Altu 58,15 58,15 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 58,20 2,33 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 60,50 1,21 

 Suma la partida ..................................................................  61,69 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,70 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  65,39 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 $CVSOKILO 1,000 kg Acero en soportes 2,20 2,20 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 2,20 0,09 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 2,30 0,05 

 Suma la partida ..................................................................  2,34 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,14 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 DESFM3000 Ud Desod. SF-3000 Q=2.050 Nm3/h. P=3 kW 

 Unidad de filtración química de aire, indicada para la eliminación de compuestos tóxicos o malolientes mediante 

 quimisorción 

  

 Marca:  Alphachem o similar 

 Gama:   SF (Sistema de Filtración) 

 Modelo:         SF-3000 

  

 Datos Técnicos 

 Dimensiones:    Diámetro 1600 mm y altura 2000 mm (sin chimenea) 

 Caudal tratamiento      hasta 2.500 m3/h en plataforma superior 

 Material construcción   Polipropileno 6mm 

 Características envolvente      Torre cilíndrica base plana 

 Instalación     Disposición vertical para interior o exterior 

 Embocadura entrada      Diámetro 200/315 mm, según ventilador 

 Ventilador      M315 de 2,2 kw con bancada para fijar al suelo 

 Salida aire depurado    Diámetro 315 mm, normalmente en chimenea 

 Carga adsorbente        Por boca de hombre superior 

 Descarga adsorbente     A través de boca descarga inferior 

 Motor-Ventilador        Centrífugo 1,5 / 2,2 / 3 kw anticorrosivo trifásico IP-55 

 Pérdida de carga sistema        400-700 pa. Considerar adicional para conductos 300-500 pa 

 Medio filtrante Lecho 30-60 cm espesor de adsorbente químico 

 Alphacarb B: Adsorbente de carbón activado para eliminar preferentemente sulfuro de hidrógeno (H2S) y otros ga- 

 ses ácidos. 

 Carga carbón activo Alphacarb B-Ultra   450 kg 

 Alphablend 8A: Adsorbente mezcla de Alphacarb A, carbón activado para retener COVs, y Alphasorb 

 8,  adsorbente  de  alúmina  activada  impregnada  con  permanganato  potásico,  para  eliminar  ácido 

sulfhídrico, 

 mercaptanos, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, aldehídos y otros. 

 Carga carbón activo Alphablend 8A       92 kg 

 $COMP0090VVV 1,000 Ud Desod. SF-3000 Q=2.050 Nm3/h. P=3 kW 9.500,00 9.500,00 
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 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 9.500,00 380,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 9.880,00 197,60 

 Suma la partida ...................................................................  10.077,60 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 604,66 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10.682,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS 

 CÉNTIMOS 

 DESVACOM Ud Desmontaje de línea MT actual y adecuación apoyos 

 Partida destinada a la retirada del apoyo metálico que se encuentra en el interior de la EDAR y a la adecuación, 

 refuerzo y reforma de los apoyos existentes para realizar el desvío de la línea M.T OÍGENO perteneciente a la 

 SET ALGECIRA. 

 Partida facilitada por la compañía suministradora, formada por los siguientes elementos. 

 Ud      Descripción 

 450,00  MONTAJE ARMADO SEMICRUCETA (POR KG) 

 6,00    DESM/COLOC AISLADOR RIGIDO/CADENA AP EX 

 1,00    INSTALAR ANTIESCALO DE OBRA CIVIL MT/BT 

 1,00    FORRADO A VI FAUNA APOYO SINGULAR 

 6,00    CONJUNTO AMARRE< 180 UB40 

 2,00    RETENSAR VANO EXISTENTE MT 

 300,00  DESMONTAJE CIRCUITO <=56 REINST INMEDIAT 

 225,00  DESMONTAJE KG HIERRO APOYO METALICO 

 1,00    DISP CONT AISLADORES VIDRIO/PORCEL MT/BT 

 1,00    INSTALACION CONJUNTO PARARRAYOS MT 

 6,00    CONJ. SECC. 1 24 O 36 KV CUALQUIER ZONA 

 6,00    6702211 SECCIONADOR 1 EXT 24 KV 

 1,00    PAT APOYO CON ANILLO DIFUSOR 

 1,00    CORTAFUEGOS PERIMETRAL 

 2,00    JUEGO TERMINACIONES CABLE SUBTERRANEO MT 

 20,00   TENDIDO BAJO TUBO MT 

 2,00    MONT CONVER AEREO-SUB MT 1C CON CANALERA 

 6,00    SEMICRUCETA 1,75 AP.500-4500 

 1,00    PARARRAYOS 15-15,4 KV 10 KA 

 6,00    TERM EX MON FRIO 18/30 150-240 

 1,00    PROYECTO 

 1,00    PERMISOS OFICIALES 

 1,00    DERECHOS DE SUPERVISIÓN 

 PDESVACOM 1,000 Ud Desmontaje línea MT actual 12.629,37 12.629,37 

 Suma la partida ...................................................................  12.629,37 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 757,76 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  13.387,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TRECE 

 CÉNTIMOS 

 DIFRAD Ud Difusor radial para gas extinción 

 Difusor fijo 

 Fabricados en latón o acero inoxidable. Diseñado para 

 realizar una descarga continua mejorando la eficacia del 

 sistema. 

 Se disponen de varios modelos con diferentes caudales 

 de descarga en función de las necesidades de diseño de 

 cada instalación. 

 $DRGEXT 1,000 Ud Difusor racial para gas extinción 99,50 99,50 
 %MONT15 15,000 % Montaje y pruebas 15% 99,50 14,93 
 %PRUEB10 10,000 h Puesta en funcionamiento y pruebas 114,40 11,44 

 Suma la partida ...................................................................  125,87 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,55 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  133,42 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 DMT25.03.02 Ud Rejilla de 300*200 mm aleta 25 

 Sum. y col. de Rejilla para retorno de aire con aletas fijas a 45º y paralelas a la cota mayor serie DMT. dim. 

 300*300 mm, aleta de 25 mm, construida en aluminio y lacado color blanco M9016 con regulador de caudal de 

 aletas opuestas, construido en acero electro-zincado lacado negro SP, fijación con clips (S) y marco de montaje 

 CM. 

 Marca MADEL o similar. 

  

  

 $DMT25.03.02 1,000 ud Rejilla de 300*200 mm aleta 25 108,00 108,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 108,00 4,32 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 112,30 2,25 

 Suma la partida ..................................................................  114,57 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,87 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  121,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 DMT25.03.03 Ud Rejilla de 300*300 mm aleta 25 

 Sum. y col. de Rejilla para retorno de aire con aletas fijas a 45º y paralelas a la cota mayor serie DMT. dim. 

 300*300 mm, aleta de 25 mm, construida en aluminio y lacado color blanco M9016 con regulador de caudal de 

 aletas opuestas, construido en acero electro-zincado lacado negro SP, fijación con clips (S) y marco de montaje 

 CM. 

 Marca MADEL o similar. 

  

  

 $DMT25.03.03 1,000 ud Rejilla de 300*300 mm aleta 25 114,38 114,38 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 114,40 4,58 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 119,00 2,38 

 Suma la partida ..................................................................  121,34 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,28 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  128,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 DMT25.0603 Ud Rejilla de 600*300 mm aleta 25 

 Sum. y col. de Rejilla para retorno de aire con aletas fijas a 45º y paralelas a la cota mayor serie DXT. dim. 

 600*300 mm, aleta de 25 mm, construida en aluminio y lacado color blanco M9016 con regulador de caudal de 

 aletas opuestas, construido en acero electro-zincado lacado negro SP, fijación con clips (S) y marco de montaje 

 CM. 

 Marca MADEL o similar. 

 Según EM 9825 y dimensiones indicadas 

 R600X300A25 1,000 Ud Rejilla de 600*300 mm aleta 25 160,00 160,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 160,00 6,40 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 166,40 3,33 

 Suma la partida ..................................................................  169,73 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,18 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  179,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

 DMT25.0603S Ud Persiana de sobrepresión plástico 

 PERSIANA SOBRE PRESIÓN PLÁSTICO 

 Persiana de sobrepresión. 

 Funciona con el flujo de aire abriéndose en funcionamiento y cerrándose cuando el ventilador está cerrado. 

 Lamas de PVC y marco de ABS hasta tamaño 71, marco de PVC para tamaños superiores. 

 Protección contra rayos UVA. 

 NOTA: velocidad máxima del aire 16 m/s 

 R600X300A25S 1,000 Ud Persiana sobrepresión plástico 210,00 210,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 210,00 8,40 
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 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 218,40 4,37 

 Suma la partida ...................................................................  222,77 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 13,37 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  236,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

 DMT250502 Ud Rejilla de 500*300 mm aleta 25 

 Sum. y col. de Rejilla para retorno de aire con aletas fijas a 45º y paralelas a la cota mayor serie DMT. dim. 

 500*300 mm, aleta de 25 mm, construida en aluminio y lacado color blanco M9016 con regulador de caudal de 

 aletas opuestas, construido en acero electro-zincado lacado negro SP, fijación con clips (S) y marco de montaje 

 CM. 

 Marca MADEL o similar. 

 $DMT250502 1,000 Ud Rejilla de 500*300 mm aleta 25 145,00 145,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 145,00 5,80 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 150,80 3,02 

 Suma la partida ...................................................................  153,82 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,23 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  163,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 DRAIN100 Ud Bomba sumergible achique 20 m3/h a 7 mca 

 Bomba sumergible achique 20 m3/h a 8 mca 

  

 Marca ESPA o similar 

 Modelo Drainex 100 

 Caudal 20 m3/h 

 Presión 7 mca 

 Potencia motor 1,8 KW 

  

 Características de la serie Drainex 100: 

 Equipamiento 

 Asa de transporte: Incluida 

 Pie / Base: Incluido 

 Racors: No incluidos 

 Tapón de purga: No 

 Válvula de retención: No 

 Características eléctricas 

 Aislamiento eléctrico: Clase F 

 Factor de servicio: S1 

 Grado de protección: IP68 

 Rearme: Automático 

 Tipo de motor: Asíncrono 

 Tipo de rotación del motor: Velocidad constante 

 Tipo de servicio: Continuo 

 Características constructivas 

 Diámetro impulsión: 1 1/4" G 

 Estanqueidad mediante: Doble cierre mecánico 

 Etapas: Bomba centrífuga monoetapa 

 Paso de sólidos (mm): 34 

 Refrigeración motor: Agua 

 Tipo de conexión en la impulsión: Rosca 

 Tipo de impulsor: Vórtex 

 Materiales 

 Cierre mecánico: Cerámica-Grafito / Cerámica-Carburo de Silicio 

 Cuerpo de aspiración: Fundición GG20 

 Cuerpo de impulsión: Acero gris de fundición 

 Cuerpo envolvente: Acero inoxidable AISI 304 

 Eje bomba: Acero inoxidable AISI 420 

 Envolvente motor: Acero inoxidable AISI 304 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 

                                       -25-                              Documento nº 1: Memoria y Anejos 

 Anejo 17: Justificación de precios 

 Cuadro de precios descompuestos 

 

 Impulsor/es: Latón 

 Material del pie-base: Acero inoxidable AISI 304 

 Portasellos: Fundición GG20 

 Tornillería: Acero inoxidable AISI 304 

 Límites de utilización 

 Nº arranques maximo del motor (arranques/minuto): 0,5 

 Presión máxima de trabajo (bar): 6 

 Sumergencia máxima (m): 50 

 Temperatura del líquido (ºC): Min: 4 - Max: 35 

 $DRAIN100 1,000 Ud Bomba Achique 20 m3/h a 7 mca 767,06 767,06 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 767,10 30,68 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 797,70 15,95 

 Suma la partida ..................................................................  813,69 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 48,82 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  862,51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 

 E20XAU010G Ud Instalación fontanería lavabo con grifería 

 Instalación de fontanería para un lavabo realizada con tuberías multicapa Uponor Unipipe PERT-AL-PERT  para la 

 red de agua fria y caliente, utilizando el sistema Uponor M-Fitting para su conexión, con tuberías de PVC serie B, 

 UNE-EN-1453, para la red de desagüe y sifón individual, totalmente terminada según normativa vigente, con gri- 

 fería. s/CTE-HS-4/5. 

 $IFLg 1,000 Ud Instalación fontanería lavabo 115,00 115,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 115,00 4,60 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 119,60 2,39 

 Suma la partida ..................................................................  121,99 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,32 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  129,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

 E20XAU030G Ud Instalación fontanería inodoro con grifería 

 Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tuberías multicapa Uponor Unipipe PERT-AL-PERT  para 

 la red de agua fria, utilizando el sistema Uponor M-Fitting para su conexión, incluso  p.p. de bajante de PVC serie 

 B, UNE-EN-1453, de diámetro 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, totalmente terminada según nor- 

 mativa vigente, con grifería. s/CTE-HS-4/5. 

 $IFIg 1,000 Ud Instalación fontanería inodoro 140,69 140,69 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 140,70 5,63 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 146,30 2,93 

 Suma la partida ..................................................................  149,25 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,96 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  158,21 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 

 E20XAU050G Ud Instalación fontaneria ducha con grifería 

 Instalación de fontanería para una ducha realizada con tuberías multicapa Uponor Unipipe PERT-AL-PERT  para 

 la red de agua fria y caliente, utilizando el sistema Uponor M-Fitting para su conexión, con tuberías de PVC serie 

 B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y bote sifónico, totalmente terminada según normativa vigente, con 

 grifería. s/CTE-HS-4/5. 

 $IFdg 1,000 Ud Instalación fontanería ducha 181,91 181,91 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 181,90 7,28 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 189,20 3,78 

 Suma la partida ..................................................................  192,97 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,58 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  204,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 E20XAU060G Ud Instalación fontanería fregadero con grifería 
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 Instalación de fontanería para un fregaderorealizada con tuberías multicapa Uponor Unipipe PERT-AL-PERT  para 

 la red de agua fria y caliente, utilizando el sistema Uponor M-Fitting para su conexión, incluso  con tuberías de 

 PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües y sifón individual, totalmente terminada según normativa 

 vigente, con grifería. s/CTE-HS-4/5. 

 $IFFg 1,000 Ud Instalación fontanería fregadero 185,00 185,00 

 Suma la partida ...................................................................  185,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,10 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  196,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 E22ERT010 Ud Termostato ambiente programable 

 Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC, con programación independiente para cada día de la semana de hasta 6 

 cambios de nivel diarios, con tres niveles de temperatura ambiente: confort, actividad y reducido; programa espe- 

 cial para período de vacaciones, con visor de día, hora, temperatura de consigna y ambiente, instalado.dd 

 $TAP 1,000 Ud Termostato ambiente programable 75,00 75,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 75,00 3,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 78,00 1,56 

 Suma la partida ...................................................................  79,56 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,77 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  84,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

 E22MX020 Ud Instalación energía solar térmica 300 l/día 

 Sistema completo de energía solar térmica para la producción de ACS Para una demanda de 300 litros /día a 60º 

 C según CTE-HE-4). 

 Sistema prefabricado compacto indirecto de circulación natural , con absorbedor de tipo parrilla, con 7 tubos parale- 

 los de diámetro interno 10 mm y con tubos colectores de 22 mm. 

 2 Captadores Gamelux fabricados mediante tecnología Sputtering con dimensiones ( 2120 x 1050 x 86,2 ) y 38 

 Kg de peso, superficie total de 2,1 m2. 

 Según EM 9841 

  

  

 $IEST300 1,000 Ud Instalación ebergía solar térmica 300 l/dia 4.100,00 4.100,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 4.100,00 164,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 4.264,00 85,28 

 Suma la partida ...................................................................  4.349,28 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 260,96 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.610,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 E22TAE040 Ud Termo eléct.Junkers HS 75-2 E 

 Termo eléctrico vertical para el servicio de A.C.S. acumulada, Junkers modelo HS 75-1 E o similar , con una ca- 

 pacidad útil de 75 l. Potencia útil 1,2 kW. Termostato exterior regulable de 35ºC a 70ºC. Tensión de alimentación 

 230 V. Tiempo de calentamiento 217 min. Testigo luminoso de funcionamiento. Cuba de acero de fuerte espesor 

 recubierta en la  parte inferior de un esmalte especial vitrificado. Aislamiento de espuma de poliuretano y ánodo de 

 sacrificio de magnesio. Válvula de seguridad y antirretorno de 6 kg/cm2. Dimensiones diámetro 450 x 755 mm. de 

 altura. 

 MATELJUNKER 1,000 Ud Termo eléct.Junkers HS 75-2 E 435,50 435,50 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 435,50 17,42 

 Suma la partida ...................................................................  452,92 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 27,18 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  480,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 E23DCH010 m Cond. Flexible aluminio d=102mm 

 Conducto flexible de 102 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrrollamiento en hé- 

 lice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M1 y temperaturas de uso en- 
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 tre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos. 

 $CFA102 1,000 m Cond. Flexible aluminio d=102mm 10,20 10,20 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 10,20 0,41 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 10,60 0,21 

 Suma la partida ..................................................................  10,82 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,65 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,47 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 E26FAD400 Ud Cent.Det.Y extin.Mod. 8 zonas det.4 ext 

 Central de detección y extinción automática de incendios, con 8 zonas de detección y 4 de extinción, con módulo 

 de alimentación, rectificador de corriente, 2 baterias de emergencia de 12 V CC y cargador, módulo de control con 

 indicador de alarma y avería, conmutador de corte de zonas y 4 pulsadores de disparo y  de extinción.  Medida la 

 unidad instalada. 

 Según EM 9313B 

  

 $CDEM8D4 1,000 Ud Cent.Det.Y extin.Mod. 8 zonas det.4 ext 650,00 650,00 
 %MONT15 15,000 % Montaje y pruebas 15% 650,00 97,50 
 %PRUEB10 10,000 h Puesta en funcionamiento y pruebas 747,50 74,75 

 Suma la partida ..................................................................  822,25 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 49,34 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  871,59 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 E26FAM100 Ud Pulsador alarma de fuego 

 Pulsador de alarma de fuego 

 Según EM 9316 

 PULSAFIRE 1,000 Ud Puls. alarma de fuego 25,09 25,09 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 25,10 1,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 26,10 0,52 

 Suma la partida ..................................................................  26,61 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,60 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  28,21 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 

 E26FAM200 Ud Pulsador disparo extinción 

 Pulsador disparo extinción automática, para provocar el disparo de un sistema de extinción, según norma EN 

 54-11, con led de alarma, con microrruptor, cristal rompible y ventana protectora de metacrilato. Medida la unidad 

 instalada. 

 Según EM 9316 

 PULSEXT02 1,000 Ud Pulsador disparo extincion 28,00 28,00 
 %MONT15 15,000 % Montaje y pruebas 15% 28,00 4,20 
 %PRUEB10 10,000 h Puesta en funcionamiento y pruebas 32,20 3,22 

 Suma la partida ..................................................................  35,42 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,13 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  37,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 E26FAM300 Ud Pulsador paro extinción 

 Pulsador paro extinción, para anular el disparo de un sistema de extinción autumática, led de alarma, con micro- 

 rruptor, sistema de comprobación con llave de rearme, cristal rompible y ventana protectora de metacrilato. Medi- 

 da la unidad instalada. 

 Según EM 9316B 

  

  

 PULSEXT01 1,000 Ud Pulsador paro extinción 28,00 28,00 
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 %MONT15 15,000 % Montaje y pruebas 15% 28,00 4,20 
 %PRUEB10 10,000 h Puesta en funcionamiento y pruebas 32,20 3,22 

 Suma la partida ...................................................................  35,42 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,13 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  37,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 E26FAN010 Ud Sirena eléctr. Óptico-acústica. Int. 

 Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo. 

 Medida la unidad instalada. 

 Según EM 9317 

 SEOAINT 1,000 Ud Sirena eléctr. Óptico-acústica. Int. 24,37 24,37 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 24,40 0,98 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 25,40 0,51 

 Suma la partida ...................................................................  25,86 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,55 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  27,41 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

 E26FEA030 Ud Extintor polvo ABC 6 kg.Pr.Inc 

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con so- 

 porte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la uni- 

 dad instalada. 

 Según EM 9311A 

 MATEXT2 1,000 Ud Extintor polvo ABC 6 kg 36,92 36,92 
 MAO-007 1,500 h Peón general 16,60 24,90 

 Suma la partida ...................................................................  61,82 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,71 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  65,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 E26FEE200 Ud Extintor CO2 5 kg. 

 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte 

 y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada. 

 Según EM 9311B 

 MATEXT3 1,000 Ud Extintor CO2 5 kg 101,08 101,08 
 MAO-007 2,000 h Peón general 16,60 33,20 

 Suma la partida ...................................................................  134,28 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,06 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  142,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 E26FHC057 Ud Botella extinción novec 5,7 kg. 

 Botella automática de extinción de incendios para NOVEC de 5,7 kg de carga máxima de agente extintor NO- 

 VEC, fabricada en acero aleado sin soldadura, provista de válvula principal de 1" de disco de seguridad y válvu- 

 la de alivio, tubo sifón, solenoide de disparo y herraje de sujeción. Grabada y pintada según normativa. Medida la 

 unidad instalada. Incluso carga de agente extintor 

 Según EM 9318 

  

 $BOTEXT57 1,000 Ud Botella extinción novec 5,7 kg 525,00 525,00 
 %TM3.2 3,210 % Transporte material 525,00 16,85 

 Suma la partida ...................................................................  541,85 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 32,51 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  574,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS 

 CÉNTIMOS 

 E26FJ150 Ud Señal poliestireno 210x197mm.Fotolum. 
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 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, 

 evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la 

 unidad instalada. 

 MATP23FK190 1,000 ud Señal poliprop. 210x297mm.fotolumi. 1,86 1,86 
 MAO-006 0,300 h Peón especialista 16,72 5,02 

 Suma la partida ..................................................................  6,88 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,41 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 E26FKM380 m2 Pintura intums. R-30. Vigas 

 Protección contra el fuego de vigas (cerchas, correas, etc.) con pintura intumiscente para una estabilidad al fuego 

 EF-30. Medida la unidad instalada. 

 MAO-004F 0,350 h. Oficial 1ª pintura 17,53 6,14 
 MAO-15B 0,800 h. Ayudante pintura 16,91 13,53 
 MATP23FL090 1,000 kg Pintura imprimación 3,57 3,57 
 MATP23FR060 1,000 kg Pintura intumescente Hilti CP671-C 20,42 20,42 
 MATP23FL110 1,000 kg Pintura acabado 6,50 6,50 

 Suma la partida ..................................................................  50,16 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,01 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  53,17 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 

 E26FN007 dm2 Sellado huecos cables. Espuma EI 90 

 Sistema sellado de huecos pequeños para paso de cables EI-90, mediante espuma autohinchable de estructura fi- 

 na y poro cerrado, conductividad térmica de 0,035 W/m ºC, aplicada con pistola. Medida la unidad instalada. 

 MATP23FL130 1,000 dm2 Cartucho espuma de sellado 4,21 4,21 
 MAO-006 0,600 h Peón especialista 16,72 10,03 

 Suma la partida ..................................................................  14,24 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,85 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  15,09 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

 EAL00EDES Ud Estufa Desecación y Esterilización 

 Estufa de desecación y esterilización 

 Marca:                  HACH LANGE 

 Modelo:                 "Conterm" Serie 2000, Cod. 2000209 

 Características: 

 A convección natural 

 Termostato regulador de temperatura y termómetro analógicos. 

 Para temperaturas regulables desde 40 ºC hasta 250 ºC. 

 Estabilidad:            ± 0,5 ºC. 

 Homogeneidad:           ± 2% a temperatura de trabajo 

 Capacidad:              36 litros 

 Medidas interiores:     40 x 30 x 30 cm 

 Medidas exteriores:     60 x 65 x 49 cm 

 Consumo:                900 W 

 Peso:                   33 Kg 

 $EAL00EDESEST 1,000 Ud Estufa Desecación y Esterilización 706,12 706,12 

 Suma la partida ..................................................................  706,12 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 42,37 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  748,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 EAL0ESPC Ud Espectrofotómetro VIS para análisis de aguas 

 Espectofotómetro 
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 Marca:                          HACH LANGE 

 Modelo:                         DR 2800 LPV422 

 Modos de lectura:               Absorbancia (±3 E) 

 Transmitancia(%), Concentración 

 Rango de longitud de onda:      340 - 900 nm(lámpara de tungsteno) 

 Tecnología del rayo de referencia:      Para compensar el envejecimiento 

 de la lámpara y las fluctuaciones 

 de energía eléctrica. 

 $EALOESPEC 1,000 Ud Espectrofotómetro VIS para análisis de aguas 2.751,01 2.751,01 

 Suma la partida ...................................................................  2.751,01 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 165,06 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.916,07 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

 EALOOOPHPOR Ud Ph metro portátil 

 pH-metro portátil 

 Marca:                  HACH LANGE o equivalente 

 Modelo:                 SESION1 

 Se suministra con maletín de transporte, electrodo de gel 

 soluciones patrón de pH( 4,01 y 7.00) y manual de instrucciones. 

 Datos técnicos: 

 Rango: 

 pH:                     -2,00 a 19,99 

 mV/ORP:                 ± 2000 mV 

 Temperatura:            -10 a 110 ºC 

 Resolución: 

 pH:                     0,1; 0.01; 0.001; (seleccionable) 

 mV/ORP:                 0,1 mV 

 Temperatura:            0,1 ºC 

 $EALOOOPHPOR 1,000 Ud pH metro portátil 341,41 341,41 

 Suma la partida ...................................................................  341,41 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 20,48 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  361,89 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 EDOPAA01 ud Portero automático de acceso 

 Portero automático con placa de calle para videollamada. Para comunicación con Sala de Control. 

 Incluye parte proporcional de canalización, cableado, alimentador y accesorios necesarios, totalmente instalado. 

 $EDOPAUCON 1,000 ud Portero automatico 385,32 385,32 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 385,30 15,41 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 400,70 8,01 

 Suma la partida ...................................................................  408,74 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 24,52 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  433,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 EEAUT60 ml Ordenador tipo Workstation de primera marca con procesador Intel 

 Ordenador tipo Workstation de primera marca con procesador Intel Xeon a 2,8GHz, 1GB RAM, 80GB HD EIDE 

 7.200rpm, unidad de back-up DVD-RW, Ethernet 10/100, garantía 3 años, monitor 19" LCD TFT. Incluso módem 

 GSM para envío de mensajes cortos a móviles de mantenimiento. Incluso carga de sistema operativo y progra- 

 mas, y prueba de funcionamiento correcto durante 48 horas. El PC estará situado en la sala de control. 

 $EEAUT60 1,000 Ud Ordenador workstation 2.303,96 2.303,96 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 2.304,00 46,08 

 Suma la partida ...................................................................  2.350,04 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 141,00 
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 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.491,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 EEAUT61 ud Licencia software SCADA, RUN TIME (Cliente+Servidor para 1.000E/ 

 Licencia software SCADA, RUN TIME (Cliente+Servidor para 1.000E/S) y herramienta de desarrollo, todo en la 

 misma máquina. Licencia Software OFFICE PROFESIONAL. 

 Licencia de software de programación de PLCs Premium Unitycpu y Servidor para estos PLCs. 

 La programación será accesible para el operador 

 $EEAUT61 1,000 Ud Licencia software SCADA 7.100,00 7.100,00 
 %PRUEB15 15,000 h Puesta en funcionamiento y pruebas 7.100,00 1.065,00 

 Suma la partida ..................................................................  8.165,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 489,90 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8.654,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA 

 CÉNTIMOS 

 EEAUT62 ud Sistema de Alimentación Ininterrumpido de 2.000 VA 

 Sistema de Alimentación Ininterrumpido de 2.000 VA con 60 min de autonomía 

 Según EC03 

 $EEAUT62 1,000 Ud Sistema de alikentación ininterrumpida 2000VA 903,64 903,64 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 903,60 36,14 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 939,80 18,80 

 Suma la partida ..................................................................  958,58 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 57,51 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.016,09 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

 EEAUT63 ud Impresora de inyección tinta color A3 con servidor de impresión 

 Impresora de inyección tinta color A3 con servidor de impresión para red Ethernet 

 $EEAUT63 1,000 Ud Impresora color A3 354,76 354,76 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 354,80 14,19 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 369,00 7,38 

 Suma la partida ..................................................................  376,33 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 22,58 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  398,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 

 EEAUT64 ud Impresora láser COLOR de 600x600ppp conexión a red Ethernet 10/1 

 Impresora láser COLOR de 600x600ppp conexión a red Ethernet 10/100BaseTx, y servidor de impresión incluido 

 (32MB RAM). 

 $EEAUT64 1,000 Ud Impresora laser color 647,47 647,47 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 647,50 25,90 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 673,40 13,47 

 Suma la partida ..................................................................  686,84 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 41,21 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  728,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 EEAUT65.2 ud Ingeniería y generación de los programas de control y supervisió 

 Ingeniería y generación de los programas de control y supervisión, así como la puesta en marcha, la documenta- 

 ción, y la formación para instalar los autómatas de la planta. 

 - Ingeniería de Control (Programación de los PLCs) 

 - Ingeniería de Supervisión (programación PC supervisión) 

 - Programación accesible para el operador 

 - Cableado de conexión 

 - Pruebas FAT 
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 - Documentación y software original de los programas para su recarga en caso de necesidad 

 - Puesta en marcha de la instalación (6 semanas) 

 - Curso de formación 

 $EEAUT65.2 1,000 Ud Ingeniería y generación programas de control 42.500,00 42.500,00 

 Suma la partida ...................................................................  42.500,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2.550,00 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  45.050,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA EUROS 

 EECAL085.2 Ud Cuadro de iluminación exterior 

 Cuadro de iluminación exterior, formado por armario de poliester estandar de medidas aproximadas: 375 x 825 

 mm., montado y conexionado. 

 Cuadro construido en chapa de acero de 2 mm de espesor, conteniendo: 

 -1 Interruptor automático magnetotérmico lll+N de 63 A. 

 -3 Contadores 

 -1 Programador horario 

 -2 Salidas para alumbrado viario con interruptor automático magnetotérmico l+N de 32A, dispositivo diferencial de 

 30 mA 

 $EECAL085.2 1,000 Ud Cuadro de iluminación exterior 3.100,00 3.100,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 3.100,00 124,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 3.224,00 64,48 

 Suma la partida ...................................................................  3.288,48 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 197,31 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.485,79 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y 

 NUEVE CÉNTIMOS 

 EECBT00120 ml Cable de cobre de 1 x 120 mm2 RV, 0,6/1 kV 

 Cable de cobre de 1 x 120 mm2 de sección, tipo UNE RV-0, 6/ 1 kV., instalado en bandeja o tubo, incluso pe- 

 queño material de conexión e instalación. Instalación según R.E.B.T. 

 Según EE14 

 $EECTB00120 1,000 m Cable de cobre 1x120 mm2 RV, 0,6/1 KV 9,70 9,70 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 9,70 0,39 

 Suma la partida ...................................................................  10,09 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,61 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

 EECOF003 ud Conjunto de baterías fjas 20 KVAr 

 Condensador fijo sobre zócalo para compensación de pérdida de transformadores. 

 Marca: Circutor o similar. 

 Modelo; OPTIM FRM. 

 Potencia: 20 kVAr. 

 Con disyuntor incorporado. Incluso cable de acometida. 

 Según EE07 

 $EECOF003 1,000 Ud Conjunto de baterías fijas 1.250,00 1.250,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 1.250,00 50,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 1.300,00 26,00 

 Suma la partida ...................................................................  1.326,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 79,56 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.405,56 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 EECPFU7 Ud Edificio prefabricado hormigón CT 

 Ud. Edificio prefabricado de hormigón, marca Ormazabal, modelo PFU-7 o similar o similar de dimensiones exte- 

 riores 10,26 x 2,62 x 3,25 metros. Para alojar en su interior 2 transformadores con su aparamenta. 

 El edificio tiene espacio para la instalación de un tercer transformador adicional en el futuro. 
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 Según EE01 

  

 $EECPFU7 1,000 Ud Edificio prebaricado hormigón PFU-7 10.710,76 10.710,76 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 10.710,80 428,43 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 11.139,20 222,78 

 Suma la partida ..................................................................  11.361,97 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 681,72 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12.043,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 EECSM051 ud Cabina de entrada/salida 

 Cabina de entrada/salida. Marca: ORMAZABAL o similar. Modelo: CGMcosmos L-24 Interruptor-seccionador, 

 de 24 kV -400 A, Ice = 16 kA / 40 kA. Constituida por un módulo metálico con aislamiento y corte en gas, incor- 

 porando un embarrado superior de cobre, y una derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad 

 de corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal mediante bomas en- 

 chufables. Dimensiones: 365 mm - 735 mm - 1740 mm. Mando manual. Incluso montaje y conexión. 

 Según EE02 

 $EECSM051 1,000 Ud Celda de entrada/salida 2.167,75 2.167,75 
 %MONT20 20,000 h Montaje y mano de obra 2.167,80 433,56 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 2.601,30 52,03 

 Suma la partida ..................................................................  2.653,34 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 159,20 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.812,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 EECSM056 ud Cabina de protección general 

 Cabina de protección general. Marca: ORMAZABAL o similar. Modelo: CGMcosmos V-24 Interruptor automático 

 de vacío, de 24 kV - 400 A, Ice = 16 kA 140 kA. Constituida por un módulo metálico con aislamiento y corte en 

 gas, incorporando un embarrado superior de cobre, y una derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con 

 capacidad de corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal mediante 

 bomas enchufables, y en serie con él, un conjunto de fusibles fríos asociados a ese interruptor. Dimensiones: 800 

 mm - 1250 mm -1740 mm. Mando de los fusibles manual tipo BR y relé de protección ekorRPT-201A. Incluso 

 montaje y conexión. 

 Según EE04 

 $EECSM056 1,000 Ud Celda de protección general 4.691,06 4.691,06 
 %MONT20 20,000 h Montaje y mano de obra 4.691,10 938,22 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 5.629,30 112,59 

 Suma la partida ..................................................................  5.741,87 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 344,51 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6.086,38 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 EECTR017 ud Cierre metálico en malla de acero 

 Cierre metálico en malla de acero para protección contra contactos en el transformador 

 $EECTR017 1,000 Ud Cierre metálico en malla de acero 264,62 264,62 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 264,60 10,58 

 Suma la partida ..................................................................  275,20 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 16,51 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  291,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 EECTR057 ud Puentes MT para transformador 

 Puentes MT para transformador, con cables MT 12/20 kV del tipo DHZ, unipolares, con conductores de sección y 

 material 1x95 Al. La terminación al transformador es EUROMOLD de 24 kV del tipo cono difusor y modelo OTK. 

 En el otra extremo, en la celda, es EUROMOLD de 24 kV del tipo enchufable y modelo 152-K. 

 $EECTR057 1,000 Ud Puentes MT para transformador 679,19 679,19 
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 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 679,20 27,17 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 706,40 14,13 

 Suma la partida ...................................................................  720,49 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 43,23 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  763,72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 EECTR058 ud Juego de puentes de cables de BT 

 Juego de puentes de cables de BT para transformador, con cables de sección y material 1x240 Al (Etileno-Propi- 

 lerto) sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad de 

 por fase y 2 por 

 neutro de 3 m de longitud 

 $EECTR058 1,000 Ud Juego puentes de cables en BT 330,75 330,75 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 330,80 13,23 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 344,00 6,88 

 Suma la partida ...................................................................  350,86 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 21,05 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  371,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

 EECTR061.2 ud Red de tierras del CT 

 Instalación de puesta a tierra de los elementos metálicos del Centro de Transformación, debidamente montada y 

 conexionada, empleando conductor de cobre desnudo unido a picas de acero de 2 m y 12 mm de diámetro. Se 

 instalarán 2 picas con una distancia entre si de 3 m. 

 $EECTR061.2 1,000 Ud Red de tierras del CT 510,88 510,88 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 510,90 20,44 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 531,30 10,63 

 Suma la partida ...................................................................  541,95 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 32,52 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  574,47 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 

 EECTR065 Ud Equipo de alumbrado de obra 

 Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones necesarias en 

 los centros. Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local. 

 $EECTR065 1,000 Ud Equipo de alumbrado de obra 354,85 354,85 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 354,90 14,20 

 Suma la partida ...................................................................  369,05 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 22,14 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  391,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 EECTR066 ud Sistema fijo de detección y extinción de incendios 

 Sistema fijo de detección y extinción de incendios, para el conjunto del centro de transformación, con plano detalla- 

 do e Instrucciones de funcionamiento, pruebas y mantenimiento instalado. 

 MARCA: CERBERUS-SIEMENS o similar. 

 Compuesto por: 

 - Centrales de detección . 2 zonas por celda 

 . Batería de alimentación 

 . Rearme automático programable 

 . Sirena de alarma exterior a la central 

 - Detectores 

 . Con base de montaje para entrada de tubo 

 . Con sensor optoelectrónico de alto rendimiento 

 . Reacción uniforme a diferentes tipos de incendio 

 . Resistencia al ensuciamiento, fluctuaciones térmicas, 

 humedad, corrosión e interferencias electromagnéticas 
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 - Extinción 

 . Agente extintor C02 

 . Batería de 2 botellas por celda 

 . Botellas construidas en acero aleado F 1250 sin soldadura, 

 de 67 litros, con capacidad para cargar hasta 100 Kg, con 

 presión de prueba 250 Kg/cm2 

 . Válvulas de esfera ISO, rosca Gas 3/4" 

 . Difusores de 3/8" 

 . Pulsador de disparo 

 . Pulsador de bloqueo 

 . Sirena de prealarma 

 . Letrero de extinción disparada 

 $EECTR066 1,000 Ud Sistema fijo de detección y extinción de incendios 3.974,00 3.974,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 3.974,00 158,96 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 4.133,00 82,66 

 Suma la partida ..................................................................  4.215,62 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 252,94 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4.468,56 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con 

 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 EETRA0630 ud Transformador de potencia trifásico 630 KVA 

 Transformador de potencia trifásico reductor de tensión, construido de acuerdo a las normas UNE EN 60076, con 

 neutro accesible en el secundario y refrigeración natural aceite, de características: 

 - Potencia: 630 kVA 

 - Tensión primaria: 12/20 kV 

 - Tensión secundaria: 420 V en vacío 

 - Regulación en el primario: +/- 5%, +/- 2,5% 

 - Tensión de cortocircuito: 6% 

 - Grupo de conexión: Dyn11 

 - Protección incorporada al transformador: Termómetro 

 - Cumplen con la directiva europea de eco-diseño 

 Según EE06 

 $EETRA0630 1,000 Ud Transformador trifásico 630 KVA 6.989,55 6.989,55 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 6.989,60 279,58 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 7.269,10 145,38 

 Suma la partida ..................................................................  7.414,51 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 444,87 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7.859,38 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y 

 OCHO CÉNTIMOS 

 EETUB014 ml Tubo rígido de PVC Ø110 mm 

 Tubo rígido de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 110 mm de diámetro, incluso cinta señalizadora. 

 $EETUB015 1,000 Ud Tubo rígido PVC Ø110 mm 8,57 8,57 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 8,60 0,34 

 Suma la partida ..................................................................  8,91 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,53 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 EGCDIM120 Ud Cubierta P.R.F.V Ø 9,5 m 

 Cubierta PRFV Ø9,5 m 

  

 Marca:                  DIMASA o equivalente 

 Características: 

  

 Diámetro interno espesador:     9,5  m 
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 Diámetro exterior espesador:    110,5 0 m 

 Espesor de la cubier:   6 mm 

 Sobre carga:            15 kg/m2. 

 Bridas de extracción de aire:   Una unidad 

 Rejillas:                       Dos unidades 

 Uniones:                        Junta de neopreno 

 Estructura circular central:    Sí en inox 304 

 Tornillería:            Inox 304 

  

 Materiales de construcción: 

 Resinas:                        Tipo vinilester. Barrera química interior 

 Tipo ortoftálica. Refuerzo mecánico 

 Fibras:                 Vidrio "C" en forma de velo 

 Vidrio "E" en forma de MATS y tejidos equilibrados 

 Roving 

 Catalizador:            Peróxido de Mek 

  

 Acabado:                        Gel coat color ral a elegir 

 Porcedimiento de fabricación: 

 Mediante moldeo manual "Hand lay up" 

  

 Normativa: 

 La norma de diseño utilizada es la B.S. 4994: 1987 "Specification for Design and construction of vessels and tanks 

 in reinforced plastics", en la cual se 

 especifican todos los aspectos a tener en cuenta para la fabricación de depósitos fabricados en P.R.F.V. 

  

 Tubuladuras, bocas de hombre y accesorios: 

 - Una tubuladura fabricada en PRFV PN 0,2 aire 

 - Boca de hombre superior 

 - Oreja de elevación (para facilitar el montaje). 

 - Sistemas de fijación de la cubierta al hormigón mediante tortillería Inox. 

  

 Entre la pestaña de fijación de la cubierta y el hormigón del deposito, va junta de neopreno de 3 mm de espesor. 

 $EGCDIM120 1,000 Ud Cubierta espesador Ø 12,0 m 9.850,00 9.850,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 9.850,00 394,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 10.244,00 204,88 

 Suma la partida ...................................................................  10.448,88 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 626,93 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11.075,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 ELECT-LMT.ED Ud Pruebas y comprobación de línea EDAR 

 Partida para la comprobación del buen estado de funcionamietno de la línea de Media Tensión que alimenta a la 

 Subestacion 

 PELECT-LMT.ED 1,000 Ud Pruebas y comprobación línea EDAR 28.675,04 28.675,04 

 Suma la partida ...................................................................  28.675,04 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.720,50 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  30.395,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA 

 Y CUATRO CÉNTIMOS 

 ELECYMONT1 Ud Alimentación eléctrica extractor 

 Alimentación eléctrica del motor del ventilador, más elemento de puesta en marcha, y temporizador 

  

 $AEE03 1,000 Ud Alimentacion electrica extractor 62,00 62,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 62,00 2,48 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 64,50 1,29 

 Suma la partida ...................................................................  65,77 
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 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,95 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  69,72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 ELECYMONT2 Ud Alimentación eléctrica ventilador 

 Alimentación eléctrica del motor del ventilador, más elemento de puesta en marcha, y temporizador 

 $AEE03 1,000 Ud Alimentacion electrica extractor 62,00 62,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 62,00 2,48 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 64,50 1,29 

 Suma la partida ..................................................................  65,77 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,95 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  69,72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 EMPIE07 UD Arqueta Media Tensión 

 Suministro e Instalación de Arqueta de Media Tensión. Incluso Movimiento de Tierras. Incluso reposición de Fir- 

 mes afectados para dejarlos en el estado inicial. Ejecución y Dimensiones según detalle. Suministro e Instalación 

 completa incluso pequeño material y medios auxuiliares. 

 $EMPIE07 1,000 Ud Arqueta registro Media Tensión 367,40 367,40 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 367,40 14,70 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 382,10 7,64 

 Suma la partida ..................................................................  389,74 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 23,38 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  413,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 EQ 12726_1 Ud Bomba centrífuga sumergible Q = 490 m³/h a 3 m.c.a. 

 Bomba centrífuga sumergible Q = 490 m³/h a 3 m.c.a. 

  

 Marca:  SULZER o equivalente 

 Modelo: XFP201G-CB2.1-PE140/6-D05*10 NG2 

 Servicio        Bombeo de recirculación externa de fangos 

  

 Datos diseño 

 Fluido: Fangos secundarios 

 Caudal: 542,1  m³/h 

 Altura: 4,22 mca 

 Rendimiento hidráulico: 69,06 % 

 Potencia en el eje:     10.91 kW 

  

 Hidráulica: 

 Tipo de impulsor:       Contrablock 2 álabes 

 Diámetro del impulsor:  3 

 Velocidad del impulsor: 969 rpm 

 Diámetro del tubo de descarga:   200 mm 

 Paso de sólidos:       125 mm 

  

 Motor 

 Potencia nominal en el eje P2:  14 kW 

 Potencia nominal consumida de red P1:   15,52  kW 

 Tensión de servicio:    400  V 

 Frecuencia:     50  Hz 

 Intensidad nominal:     28,66  A 

 Características especiales del motor:   Eex 

 Longitud (tipo) del cable:      10 (EMC)  m 

  

 Protecciones estándar del motor (ampliables): 

 Protecciones térmicas: TCS con sensores térmicos en el bobinado Protecciones de estanqueidad: Sistema DI, 
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 con sonda en la cámara de aceite 

 Módulo ca462 para supervisión de electrodos de temperatura (PTC-BIMETAL) y humedad (electrodo DI) de bom- 

 bas. Pilotos led. 2 salidas NC alarma temperatura  y humedad salida NC bloq.ue bomba. Alimentación 

 110-230VAC 

  

 Materiales 

 Carcasa del motor:      EN-GJL-250 

 Impulsor:       EN-GJL-250 

 Eje del motor:  1.4021 (AISI 420) 

 Tornillería:    1.4401 (AISI 316) 

 Estanqueidad en el eje: Doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C 

 Camisa de refrigeración (si aplica):    no 

 Asa de izado:   1.4401 (AISI 316) 

 Placa/anillo de desgaste:       EN-GJL-250 

 Recubrimiento:  Resina epoxídica 2 componentes 120 um 

  

 Peso:   424 kg 

 $EQ12726_1 1,000 Ud Bomba centrífuga sumergible Q = 490 m³/h a 3 m.c.a. 7.850,00 7.850,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 7.850,00 314,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 8.164,00 163,28 

 Suma la partida ...................................................................  8.327,28 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 499,64 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8.826,92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 EQ0109 Ud Sistema de aire comprimido insonorizado 

 Sistema de aire comprimido insonorizado. 

 intergrado por: 

 -  1+1compresor de aire caudal 297 m/min a 7 bar 

 -  1+1 secador de aire 

 - filtros, depósito, tubing, valvulería, instrumentación y equipos auxiliares. 

  

 $IEQ0109 1,000 Ud Sistema de aire comprimiso insonorizado 10.200,00 10.200,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 10.200,00 408,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 10.608,00 212,16 

 Suma la partida ...................................................................  10.820,16 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 649,21 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11.469,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y 

 SIETE CÉNTIMOS 

 EQ12102_1 Ud Grupo de presión dos Bombas 30m3/h 40mca 

 grupo de presion de las siguientes caracteristicas: 

  

 Marca:          GRUNDFOS ó similar 

 Modelo:                HYDRA 1000 2 CR15-4 

 Fluido a bombear: Agua tratada 

 Caudal:                 30 m³/h. 

 Presion:                40-50  m.c.a. 

 Formado por: 

 2 Uds.  Electrobomba centrífuga vertical multicelular modelo CR 15-4, 4 Kw 

 4 Uds.  Válvula de corte. 

 2 Uds.  Válvula de retención. 

 2 Uds.  Presostato. 

 1 Uds.  Manómetro. 

 1 Ud.   Colector de impulsión en galvanizado 

 1 Ud.   Colector de aspiración en  galvanizado 
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 1 Ud.   Bancada de montaje 

 1 Ud.   Cuadro eléctrico de maniobra y control con alternancia de bombas trabajando en 

 cascada con controlador CS1000, incluyendo corte por falta de agua. 

 1 Ud.   Depósito de membrana intercambiable de 500 lts timbrado a 10 Kg/cm². 

 Tensión de acometida : 3x380 V; 50 Hz. 

 Tipo de maniobra : Arranque directo. 

 Acabado: 

 - Segun standard del fabricante 

 $EQ12102_1 1,000 Ud Grupo de presión Dos Bombas 20 M3/H 30 MCA 4.100,00 4.100,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 4.100,00 164,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 4.264,00 85,28 

 Suma la partida ..................................................................  4.349,28 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 260,96 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4.610,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 EQ12102_2 Ud Filtro de malla de limpieza automática 40 m3/h 

 Filtro de malla de limpieza automática 40 m3/h 

  

 Descripción del filtrado 

 Marca:  STF o equivalente 

 Modelo del filtro:      FMA2006 

 Caudal de diseño unitario:      40 m³/h 

 Número de filtros:      1 un.   Grado de filtración:    25 µm 

 Presión máxima de trabajo:      PN 10 

 Presión mínima de trabajo:      2,5 bar 

 Área total de filtración por unidad:    7.990 cm² 

 Temperatura de trabajo: < 50º 

 Diámetro del cuerpo:    457 mm 

 Conexión E/S (otros disponibles):       DN150  DIN2576 PN10 

 Peso en vacío:  382 Kg 

 Peso en servicio:       650 Kg 

  

 Proceso de lavado 

 Válvula de lavado:      BERMAD S300 ANGULO - 2''BSP 

 Tipo de actuador        Hidráulica 

 DN Válvula de lavado:   DN 25 

 Tiempo ciclo de lavado: 25 seg. 

 Presión mínima durante lavado:  3 bar 

 Caudal de lavado:       15 m³/h 

  

 Control y electricidad 

 Voltaje de control:     24 Vdc 

 Potencia del motor:     0,37 KW 

 Tensión de operación:   230Vac 1Fase 50Hz 

 Consumo motor:  1,12 A 

 ATEX    NO 

 Par Motor       11 Nm 

  

 Materiales de fabricación 

 Cuerpo del filtro:      Acero al Carbono S-275/235 JR 

 Tornillería:    Acero al Carbono 6,8 Bc 

 Mallas: Acero Inoxidable AISI316L 

 Mecanismo de limpieza:  Acero Inoxidable AISI304 

 Conductos de colectores:        ISO-R/65II / & DIN 2558 

 Bridas planas:  DIN 2576 - PN10 

 Uniones soldadas:       Procedimiento HOMOLOGADO (ASME Sección IX.) 

 Juntas de goma: Calidad EPDM 
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 Tratamiento de pintura 

 Granallado:     Grado SA 2 ½ 

 Tratamiento Exterior:   Polyester + epoxy RAL5015 

 Tratamiento Interior:   Epoxy  - Polyester 

 $EQ12102_2 1,000 Ud Filtro Autolimpiante a Presión Qmax = 30 m³/h 8.754,00 8.754,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 8.754,00 350,16 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 9.104,20 182,08 

 Suma la partida ...................................................................  9.286,24 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 557,17 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9.843,41 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y 

 UN CÉNTIMOS 

 EQ12102_3 Ud Equipo UV tuberia DN 40 m3/h 

 Equipo de desinfección mediante rayos ultravioleta de las siguientes características: 

  

 Suministro de un equipo de desinfección teqmaUV de la serie BetaLine-E, modelo BLE4.250 L5 Ec DN 100 equi- 

 pado con cuatro lámparas de baja presión y alta intensidad de mercurio (LPHO) de 250W Eco-Light. 

 El equipo incluye cámara de radiación con geometría en “L” fabricada en acero inoxidable AISI316L, PN10 con 

 dimensiones 342,5mm x 1663mm x  285mm (alto x largo x ancho), lámparas y protectores de cuarzo, sensor de 

 radiación UVc externo Us1, mecanismo de limpieza automático de los protectores de cuarzo con motor-reductor 

 eléctrico, husillo, sensor posicionador cuentavueltas y un único plato de apoyo de los anillos de limpieza además 

 de cuadro eléctrico de potencia y maniobra con controlador Lambda 5 con display de 4 líneas. 

 Incluye sensor de temperatura del agua en la cámara de radiación con display en cuadro eléctrico. 

 El controlador Lambda 5 ofrece regulación automática del nivel de potencia de las lámparas punto a punto del 50% 

 al 100% y permite la entrada analógica de caudalímetro. 

 Alimentación eléctrica 1L+N 230VAC 50Hz, 1,1kW. 

 $EQ12102_3 1,000 Ud EQ UV tubería 40m3/h 10.250,00 10.250,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 10.250,00 410,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 10.660,00 213,20 

 Suma la partida ...................................................................  10.873,20 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 652,39 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11.525,59 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 EQ12132_1 Ud Equipo de preparación y dosificación de poli. 550 l/h 

  

 PLANTA AUTOMATICA PARA PREPARACION EN CONTINUO DE POLIELECTROLITO 

  

 Marca:  Politech, Timsa o equivalente 

 Modelo  POLIFLOC 400 

  

 TANQUE 

 Capacidad (L)   570 

 Dimensiones (mm)        1000x600x950 

 Compartimentos  2 

 Material depósito       AISI304L 

 Espesor chapa (mm)      2 + Plegado de rigidez 

 Material tapas  AISI304 

 Material colector rebose        PVC 

  

 AGITADORES 

 Modelo 

 Unidades        2 ud 

 Velocidad de salida (rpm)       300 

 Potencia instalada      0,37 kW 3Ph 220-380v 50 Hz IP 55 

 Tipo hélice     T25 1º (200 + 150mm) + 2º (250 mm) 
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 Material ejes y hélices AISI 316L 

  

 SISTEMA HUMECTACIÓN 

 Tipo    Boquilla Pulverizadora 

 Material del colector   Latón 

 Presión entrada agua (bar)      2 

 Conexión entrada agua   ¾” 

 Accesorios 

 Válvula de corte, filtro en Y, manómetro, presostato, electroválvula, caudalímetro, válvula reguladora de caudal y 

 boquilla difusora 

  

 SONDAS DE NIVEL 

 Tres sondas de nivel capacitivas montadas en segundo compartimento. Según nivel abren o cierran la llegada de 

 agua y paran o arrancan el dosificador volumétrico o la bomba de reactivo 

  

 DOSIFICADOR VOLUMÉTRICO 

 Potencia instalada Material de la tolva Capacidad de la tolva Resistencia+ Termostato 

  

 BOMBA DE REACTIVO 

 Potencia Instalada      0,18kW 400v 50Hz IP55 

 Caudal  0,5-5 l/h 

 Material cabezal y pistón       AISI316 

  

 ARMARIO DE MANDO 

 Armario eléctrico de control y maniobra para electroválvula de entrada de agua, presostato, agitadores, dosificador 

 de sólidos, bomba dosificadora y sondas de nivel 

  

 PESO APROXIMADO (Kg)    280 

 $EQ121232_1 1,000 Ud Equipo de preparación y dosificación de poli. 550 l/h 5.985,00 5.985,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 5.985,00 239,40 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 6.224,40 124,49 

 Suma la partida ..................................................................  6.348,89 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 380,93 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6.729,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 EQ12132_3 Ud Conjunto de tuberías dosificación poli hasta 550 l/h 

 Conjunto de tuberías, rotámetros, accesorios y válvulas de PVC en la aspiración e impulsión del polielectrolito 

 $EQ1213_3 1,000 Ud Conjunto de tuberías, rotámetros, accesorios y válvulas para pol 851,29 851,29 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 851,30 34,05 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 885,30 17,71 

 Suma la partida ..................................................................  903,05 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 54,18 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  957,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 EQ12153_2 Ud Tolva fangos 20 m3 

 Tolva de almacenamiento de fangos 20 m3. 

  

 Marca   Coronilla o Equivalente 

 Volumen 20 m3. 

 Dimensiones del cuerpo o tronco         Cuadrangular 3,00 x 3,00 m. 

 Dimensión mayor troncopirámidal         Cuadrangular 3,00 x 3,00 m. 

 Dimensión menor troncopirámidal  Cuadrangular 0,35 x 0,35 m. 

 Altura del tramo superior       1,50 m. 

 Altura del tramo pirámidal      2,00 m. 

 Altura de galibo        1,50 m. 
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 Altura total de equipo  6,00 m. 

 Boca de descarga        Brida DN-350/PN10. 

  

 Materiales 

 Tolva: Fabricada con perfiles laminados, chapas espesor 5 mm.,  costillas exteriores de refuerzo en pletina 80x8 

 mm. y techo inclinado visitable en chapa antideslizante espesor 6/8 mm. reforzado interiormente. Todo en acero al 

 carbono S275JR.4 

  

 Barandilla de seguridad : Construida con perfiles tubulares, rodapié 80x4 mm. altura 80 mm. y  tramo intermedio 

 con perfil de seguridad.  Todo en acero al carbono S275JR. Altura 1.00 m. 

  

 Escalera acceso a cubierta: De gato con ancho 0.60 m. con sus correspondientes jaulas de seguridad. Construi- 

 das en acero S275JR 

  

 Accesorios 

 En cubierta se instalará una boca de hombre de 750x750 mm. y tomas para carga DN-150/PN10 venteo DN-80 

 y toma de nivel DN-125/PN10, todo en acero al carbono S275JR. 

  

  

 Acabados 

 -INTERIOR 

 Chorreado de arena grado SA 2 ½, según las Normas SIS 05.59.00 

 Recubrimiento de alquitrán epoxi con 2 capas de 125 micras de espesor cada una. 

  

 -EXTERIOR 

 Chorreado de arena grado SA 2 ½, según las Normas SIS 05.59.00 

 Aplicación de capa base mediante imprimación epoxi de 2 componentes con un espesor de 50 micras de película 

 seca. 

 Aplicación de una capa intermedia mediante epoxi 2 componentes capa gruesa, con un espesor de 75 micras de 

 película seca. 

 Aplicación de esmalte de acabado mediante poliuretano alifático (color a elegir) con un espesor de 50 micras de 

 película seca. 

 $EQ12153_2 1,000 Ud Tolva fangos 20 m3 12.500,00 12.500,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 12.500,00 500,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 13.000,00 260,00 

 Suma la partida ...................................................................  13.260,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 795,60 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  14.055,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 EQ121641_1 Ud Conj tubería aspiración (2b) DN 100 AISI 316L Sch 10 con soldada 

 Conjunto de tubería y accesorios de las siguientes características: 

  

 - Servicio:             Aspiración 

 - Diámetro:             100 mm 

 - Materiales: 

 . Tubería:            AISI 316L Sch 10 

 . Valona:             AISI 316L Sch 10 

 . Brida loca:         Aluminio 

 - Incluyendo : 

 - 3,00  m Tubería AISI 316L Sch 10 DN 100 

 - 2,00 Codo 90º AISI 316L Sch 10 DN 100 

 - 7,00 Valona+Brida loca AISI 316L Sch 10 DN 100 

 - 1,00 Té AISI 316L Sch 10 DN 100 

 - 2,00 Reducción AISI 316L Sch 10 DN 125 x 100 

 $EQ121641-1 1,000 Ud Conjunto aspiracion DN100 1.278,89 1.278,89 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 1.278,90 51,16 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 1.330,10 26,60 
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 Suma la partida ..................................................................  1.356,65 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 81,40 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.438,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 EQ121641_3 Ud Conj tubería impulsión (2b) DN 100 AISI 316L Sch 10 soldadura 

 Conjunto de tubería y accesorios de las siguientes características: 

  

 - Servicio:             Impulsión 

 - Diámetro:             100 mm 

 - Materiales: 

 . Tubería:            AISI 316L Sch 10 

 . Valona:             AISI 316L Sch 10 

 . Brida loca:         Aluminio 

 - Incluyendo : 

 - 5,00  m Tubería AISI 316L Sch 10 DN 100 

 - 2,00 Codo 90º AISI 316L Sch 10 DN 100 

 - 11,00 Valona+Brida loca AISI 316L Sch 10 DN 100 

 - 1,00 Té AISI 316L Sch 10 DN 100 

 - 2,00 Reducción AISI 316L Sch 10 DN 100 x 65 

 $EQ121641_3 1,000 Ud Conjunto tuberia impulsión DN100 1.382,64 1.382,64 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 1.382,60 55,30 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 1.437,90 28,76 

 Suma la partida ..................................................................  1.466,70 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 88,00 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.554,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA 

 CÉNTIMOS 

 EQ12175_1 Ud Chimenea calorifugada AISI 304 - 250 x 310 mm; H: 10 m 

 Chimenea de las siguientes características: 

  

 - Marca:                        DYNAK o similar 

 - Modelo:                       DP 

 - Servicio:             Salida de humos de calderas 

 - Material:             Acero inoxidable AISI 304 

 - Recubrimiento:                Calorifugado 

 - Diámetro exterior:    310 mm 

 - Diámetro interior:            250 mm 

 - Altura:                       10 m 

 - Incluyendo: 

 . Módulos rectos 

 . Un módulo final sombrerete 

 . Un módulo final de comprobación 

 . Un colector de hollín 

 . Una Te de 135º 

 . Dos codos de 45º 

 . Abrazaderas de unión 

 . Dos anclajes intermedios 

 . Un anclaje de carga 

 . Un adaptador de caldera 

 . Una abrazadera de vientos 

 $EQ12175_1 1,000 Ud Chimenea Calorifugada AISI304  - 250 x 310 2.050,00 2.050,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 2.050,00 82,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 2.132,00 42,64 

 Suma la partida ..................................................................  2.174,64 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 130,48 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.305,12 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 EQ12181_2 Ud Pote de purga-AISI 316L-Diam=750 mm.; h=850 mm. 

 Pote de condensados 

  

 Diámetro:       600 mm 

 Altura del cuerpo:      900 mm 

 Bridas de conexión      150 mm 

 Caudal de biogás        450 m3/h 

  

 Parámetros de Trabajo 

 Temperatura mín  5ºC 

 Presión máx.     50 mbar 

 Pérdida de carga        2-4 mbar 

 Medio gaseoso   Biogás 

  

 Caracteristicas 

 Tapa practicable con conexión para medición (1”) 

 Descarga sifónica de condensados 

 Válvula esférica para descarga manual 

 Tapón de vaciado 

 Visor lateral de nivel 

 Junta de estanqueidad NBR 

 Pies con orifico para anclaje al pavimento 

 Bridas según EN-1092-1-01 (DIN2576) 

  

 Materiales 

 Fabricado en Acero Inoxidable AISI316 

 $EQ1281_2 1,000 Ud Pote de purga-AISI 316L Ø600 H900m 2.200,00 2.200,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 2.200,00 88,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 2.288,00 45,76 

 Suma la partida ...................................................................  2.333,76 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 140,03 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.473,79 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y 

 NUEVE CÉNTIMOS 

 EQ12182_1 Ud Antorcha 300 Nm3/h 

 Antorcha 300 Nm3/h 

  

 Marca:  HIMMEL o Equivalente 

 Modelo:         Llama oculta auto-soportada 

 Capacidad de quemado:   300 Nm³ / h (dependiendo de la presión) 

 Potencia térmica max.:  2100 kW. 

 Concentración de CH4:    45-70% de CH4 

 Temperatura de llama:   ~ 900 ° C 

 Gas:     biogás filtrado y drenado 

 Concentración de CH4:   45-70% de CH4 

 Tiempo de retención     :> 0.3s 

 Presión de gas:  25 mbar 

 Brida de gas:    DN 100, PN10 

 Encendido: electrodo    1x8KV 

 Detección de llamas:    celda UV, tipo resistente al calor 

 Nivel sonoro:   ~ 67 dB (A) a 15 m 

  

 Dimensiones (LxWxH):    1100 x 1100 x 9000 mm 

 Tubo de llama:  aislado con fibra cerámica de 50 mm. 

  

 Incluido: 
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 1 Controles e instrumentos 

 1 apagallamas DN100, Cashco , aprobado por ATEX 

 1 Válvula de gas de cierre DN100, certificación EN 

 3 quemadores ~ 300 Nm³ / ha 25 mbar 

 1 brida de conexión DN100 

 2 presostatos (pmin / pmax) 

 1 armario electrónico IP 54 

  

 Material:       Acero inoxidable 

 $EQ12182_1 1,000 Ud Antorcha 300 Nm3/h 20.150,00 20.150,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 20.150,00 806,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 20.956,00 419,12 

 Suma la partida ..................................................................  21.375,12 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.282,51 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  22.657,63 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA 

 Y TRES CÉNTIMOS 

 EQ12194_1 Ud Silo fangos 150 m3 

 Tolva de almacenamiento de fangos 150 m3. 

  

 Marca   Coronilla o Equivalente 

 Volumen 20 m3. 

 Dimensiones del cuerpo o tronco         Cilíndrico Ø 4,00 m. 

 Altura del cuerpo superior:     12,00  m. 

 Altura libre boca descarga a suelo      4,00 m. 

 Altura total de equipo          17,50 m. 

 Altura de la plataforma         4,50 m. 

 Ancho  de la plataforma         1,00 m. 

 Sistema de descarga     Tajadera motorizada 1 hoja según especificaciones adjuntas. 

  

 Dimensión salida tajadera       Sección cuadrada 0,75x0,75 m. 

 Volumen útil    150 m3. 

  

  

 Materiales 

 Silo: Electrosoldado realizado con chapas espesores 15, 10, 8 y 6 mm. + cjto. de perfiles laminados para refuerzo 

 del fondo. La  cubierta se realizará con chapa antideslizante 6/8 mm.  Y reforzada interiormente. Todo en acero al 

 carbono S275JR. 

 Estructura portante: Electrosoldada realizada con cjto. de perfiles laminados de acero al carbono S275JR. 

  

 Barandillas de seguridad: Construidas con perfiles tubulares, con rodapié  80x4 mm. y tramo intermedio con perfil 

 de seguridad. Perfiles de acero al carbono S275JR. Altura 1.000 mm. 

  

 Escalera/s de acceso Ambas de gato, con sus correspondientes quitamiedos y construidas en acero al carbono 

 S275JR. Ancho 0,60 mts. 

  

 Plataforma intermedia: Realizada con piso de chapa antideslizante 4/6 mm y  barandillas de seguridad, todo en 

 acero al carbono S275JR. 

  

 Zonas vistas no soldada  Selladas con masilla de poliuretano. 

 $EQ12194_1 1,000 Ud Silo fangos 150 m3 75.200,00 75.200,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 75.200,00 3.008,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 78.208,00 1.564,16 

 Suma la partida ..................................................................  79.772,16 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4.786,33 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  84.558,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con 
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 CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 EQ1221A_1 Ud Sistema tratamiento biotrickling de olores 17.000 m3/h 

 Sistema tratamiento biotrickling de olores 17.000 m3/h 

  

 Servicio:       Edificio de pre tratamiento 

 Tipo tratamiento olores:        Biotrickling 

 Marca:                          TECNIUM  o equivalente 

  

 Características: 

 Condiciones de operación: 

 Caudal de aire a tratar:        17.000 m³/h 

 Composición:            Aire + H2S + R-SH+ NH3 + R-NH 

 Concentración contaminantes: 20 ppm 

 Temperatura:            Ambiente 

 Líquido de humectación: Agua 

 Eficacia de depuración: 99% 

 Pérdida de carga equipos:       800 Pa 

 Pérdida de carga conductos:     1.000 Pa 

 Pérdida carga total:            1.800 Pa 

  

  

 1 BIOTRICKLING vertical, modelo BTFSS - 30, con las siguientes dimensiones y características generales: 

 Material barrera química : Resina estervinilica /fibra de vidrio 

 Material refuerzo mecánico : Resina ortoftálica / fibra de vidrio 

 Color de acabado : Blanco RAL 9010 

 Diámetro : 3.000 m.m 

 Altura total aproximada : 8.000 m.m 

 Espesor de construcción : 13,8/12,1/10,8 m.m 

 Capacidad de líquido 

 contenido en el fondo : 7.000 l 

  

 Elementos de contacto utilizados 

 - Tipo : Inorgánico desordenado con gran superficie específica y baja pérdida de carga tipo Bitec 

 Separador de gotas 

 - Tipo : Láminas activas para flujo vertical 

 - Material : Polipropileno 

 Accesorios incluidos 

 - Medidor de pérdida de carga de los internos con indicación visual. 

 - Indicador de nivel con 3 puntos de consigna y electroválvula para entrada automática de agua. Alimentación 230 

 VAC. 

 - Medidor de pH. Alimentación 230 VAC. 

 - Rebosadero en PVC con cierre hidráulico y drenaje. 

  

 1 BOMBA centrífuga horizontal para recirculación del líquido de lavado, modelo BHCKK  4.12, con las siguientes 

 características: 

 Material de las partes en contacto con el fluido : Polipropileno 

 Acoplamiento al motor : Directo 

 Caudal :28 m3/h 

 Altura manométrica total : 18 m.c.l. 

 Estanqueidad eje : Cierre mecánico simple interior 

 Tecnium IP-5 

 Materiales del cierre mecánico 

 - Rotor : CSi 

 - Estator :CSi 

 - Juntas : NBR 

 Potencia instalada : 7,5 kW 

 Tensión motor :440 V 

 Velocidad angular del motor : 3.480 r.p.m. 
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 Protección del motor : IP-55 

  

 1 VENTILADOR centrífugo, modelo MMSSI- 5575R con las siguientes características: 

 Material de las partes en contacto con el fluido : Turbina: AISI 316 

 Difusor: Resina estervinilica/ fibra de vidrio 

 Acoplamiento al motor : Poleas-correas 

 Caudal : 17.000 m3/h 

 Presión estática : 2.880 Pa 

 Estanqueidad eje : Deflector limitador de fugas 

 Potencia instalada : 37 kW 

 Tensión motor :440 V 

 Velocidad angular del motor : 1.740 r.p.m. 

 Protección del motor : IP-55 

 Nivel sonoro : 98 dB(A) 

  

 CALORIFUGADO TORRE 

 Calorifugado del fondo de la torre con placa de poliuretano de 40 mm de espesor y traceado eléctrico para evitar la 

 congelación del líquido en invierno y mantener lo más alta posible la temperatura de cara a la actividad biológica 

 de los microorganismos. 

 $EQ1221A_1 1,000 Ud Biotrickling edificio fangos de 28.350 m3/h 50.120,00 50.120,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 50.120,00 2.004,80 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 52.124,80 1.042,50 

 Suma la partida ..................................................................  53.167,30 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3.190,04 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  56.357,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con 

 TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 EQ1221_2 Ud Sistema tratamiento biotrickling de olores 8.000 m3/h 

 Sistema tratamiento biotrickling de olores 8.000 m3/h 

  

 Tipo tratamiento olores:        Biotrickling 

 Servicio:       Desodorización Edificio de fangos 

 Marca:                          TECNIUM  o equivalente 

 Caudal: 8.000 m3/h. 

  

 Contaminantes a la entrada: 

 NH3:    <10 mg/m3. 

 H2S:    100 ppm promedio. 

 CH3SH:  < 3 mg/m3. 

 ((CH3)2S+(CH3)2S2:      < 2 mg/m3. 

 Eficacia de absorción: 

 H2S y NH3:      99%. 

 Resto:  98%. 

 Temperatura:    Ambiente. Pérdida de carga conductos:   500 Pa aprox. 

 Líquido de lavado:      Agua tratada de la planta con nutrientes. 

  

 Torres scrubbers compactos verticales: 

 Material:       PRFV. 

 Tipo pared:     Simple 

 Diámetro interior:      2.000 mm 

 Altura total:   6.500 mm 

  

 Capacidad de líquido contenido: 

 Fondo:  3.000 litros. 

 Fondos: 1VPO.  Vertical  con  fondo  inferior  plano  y  toriesférico superior. 

 Capacidad líquido interior:     1 metro inferior. 

 Condiciones de operación: 
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 Tª de operación:        Ambiente. 

 Tª máxima estabilidad resina: 60°C Tª de diseño:        30°C 

 Densidad:       1 Kg/l. 

 Viento considerado:     120 km/h. 

 Sismo considerado:      0,2g 

 Presión de operación:   Atmosférica. 

  

 Estratificado:  Refuerzo mecánico:      Resina Ortoftálica. 

 Barrera interior:       Resina Vinilester. 

  

 Accesorios:     Anillos tabicados de material PP de volumen libre 94%. 

 Separador de gotas de flujo vertical con láminas activas. 

 Medidor de Ph de la marca Crison. 

  

 Bomba centrífuga tipo horizontal para recirculación del líquido de lavado : 

 Cantidad:       1 unidad. 

 Marca:  Tecnium o similar. 

 Material en contacto con el fluido:     Polipropileno . Acoplamiento al motor : Directo . 

 Caudal: 5 m3/h. 

 Altura manométrica:     18 m.c.l. 

 Potencia:       1,1 Kw. 

 Tensión motor:  480v 

 Estanqueidad eje :      Mecánica simple interior. 

  

 Ventilador centrífugo: 

 Fabricante:     Sodeca 2045 o similar 

 Material en contacto con el fluido:     Polipropileno . 

 Antes de la entrada se coloca:  Válvula mariposa. 

 Acoplamiento al motor:  Directo . 

 Caudal diseño:  8.000 m3/h 

 Presión estática de diseño:     800 Pa. 

 Potencia instalada:     400 v 

 Tensión motor:  480 v . 

 Velocidad motor:        1.400 r.p.m. 

 Tuberías, accesorios y válvulas de recirculación en PVC. 

 Tuberías, accesorios y válvula de conducción de gases entre las torres y ventilador en PPH. Tornillería AISI 304. 

  

 Depósito de dosificación y bomba de dosificación. 

 Depósito de PE de nutrientes con bomba de dosificación de las siguientes características: Material :    PEHD 

 Diámetro:       800 mm. 

 Altura total:   1.000 mm. 

 Capacidad:      1.000 litros. 

 Accesorios:     Indicador de nivel con contacto de máximo y mínimo 

  

 Cuadro de maniobra. 

 Se entregará un cuadro de maniobra por cada uno de los equipos. 

 $EQ1221_2 1,000 Ud Biotrickling edificio fangos de 8.000 m3/h 48.750,00 48.750,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 48.750,00 1.950,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 50.700,00 1.014,00 

 Suma la partida ...................................................................  51.714,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3.102,84 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  54.816,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con 

 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 EQ12331_1 Ud Puente desarenador 4,1 x 19,4 m 

 Puente móvil  para canal desarenador de las siguientes características 
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 Marca:  Filtramassa o Equivalente 

  

 Dimensiones del tanque 

 Longitud entre apoyos:  4.1m 

 Longitud de barrido:    19.4 m 

 Profundidad del tanque:         4 m 

  

 Pasarela móvil construida con perfiles A42b/ST-37, con barandilla de protección en tubo 1 ¼”, quitamiedos y roda- 

 pié, provista de 1 acceso. 

 Piso de TRAMEX galvanizado desmontable. 

 Grupo motriz de accionamiento de 0,25 Kw., mediante motorreductor eje hueco. Ataque simultáneo a ruedas motri- 

 ces. 

 Grupo de elevación de rasquetas de flotantes de 0,18 Kw 

 Rasqueta(s) de flotantes, con labio de NBR. 

 2 carros de deslizamiento (1 en cada extremo de la pasarela), con rodamientos 

 Carriles de deslizamiento del desarenador 

 Grapas de fijación de carriles 

 Cuadro eléctrico montado sobre el desarenador 

 Guirnalda de alimentación eléctrica con carros de arrastre en aluminio y perfil Guía en acero galvanizado. 

  

 Materiales 

 Estructuras     Perfiles laminados A42b 

 Piso del puente Tipo TRAMEX. Galvanizado. 

  

 Acabado: 

 Partes sumergidas       AISI-316L 

 Partes  no sumergidas   Galvanizado en caliente. 

  

 $EQ12331_1 1,000 Ud Puente desarenador 4,1 x19,4 15.845,00 15.845,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 15.845,00 633,80 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 16.478,80 329,58 

 Suma la partida ..................................................................  16.808,38 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.008,50 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  17.816,88 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y 

 OCHO CÉNTIMOS 

 EQ12331_2 m M. de vertedero AISI 316 3 mm 

 M.l. de chapa vertedero de las siguientes características: 

  

 - Servicio:     Coronación de vertederos de obra civil 

 - Material:     AISI-316L 

 - Anchura:      250 mm 

 - Espesor:      3 mm 

 - Incluyendo:   Soportes 

 $EQ12331_2 1,000 M Vertedero AIS 316 52,00 52,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 52,00 2,08 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 54,10 1,08 

 Suma la partida ..................................................................  55,16 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,31 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  58,47 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 EQ12331_3 Ud Compuerta mural eléctrica 1200x1500 AISI-316 

 Compuerta automática  mural  1,2 x 1,5. 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 
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 Servicio:       Aislamiento entrada desarenadores 

  

 Equipo: Compuerta mural 

 Tipo:   Con torreta 

  

 Ancho hueco o canal (m) 1,2 

 Altura tablero  (m):    1,5 

 Altura máxima   agua (m)        1,6 

 Altura Piso maniobra (m)        2,01 

 Altura accionamiento:   2,81 

 Nº de cierres   4 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK60. Potencia 0,18 Kw. Tmax. 6 DaN.m. 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

 $EQ12331_3 1,000 Ud Compuerta Mural Electrica 1200x1500 6.952,00 6.952,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 6.952,00 278,08 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 7.230,10 144,60 

 Suma la partida ...................................................................  7.374,68 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 442,48 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7.817,16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 

 EQ12331_4 Ud Cubierta desarenador 19,4x4,1 m interior 

 Cubierta de fuelles cortina para desarenadores desengrasadores, permitiendo el desplazamiento del puente de 

 translación 

  

 Superficie interior del desarenador desengrasador a cubrir: 19,4 x 4,1 m 

  

 Características: 

 Tela GAMMA-2 (doble capa de PVC), color a decidir 

 4 fuelles 

 Pliegues encolados y cosidos 

 Marcos de aluminio de 5 mm para su fijación 

 Rodillos de deslizamiento laterales de los puentes realizados en acero inoxidable 

 AISI 316 y poliamida 

 Soportes en acero inoxidable 316 para fijación de los marcos en los extremos 

 Toda la tornillería en acero inoxidable 316 

  

 Incluyendo accesorios necesarios para su fijación e instalación. 

 $EQ12331_4 1,000 Ud Cubierta desarenador 19,4x4,1 m interior 14.850,00 14.850,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 14.850,00 594,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 15.444,00 308,88 

 Suma la partida ...................................................................  15.752,88 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 945,17 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  16.698,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCO 

 CÉNTIMOS 

 EQ12333_1 Ud Bomba Arenas 91 m3/h a 2 mca 
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 Bomba de arenas Q= 91 m³/h a 2 m.c.a. 

  

 Marca:                  EGGER TURO o equivalente 

 Modelo:                 T51-100 SOLB3B2 

 Características: 

 Tipo rodete:            Vortex desplazado 

 Longitud bomba:         770 mm 

 Nivel mínimo arranque:  490 mm 

 Líquido:                        Arena + Agua 

 Peso específico (Kg/dm³):       1 

 Temperatura:            Ambiente 

 Caudal:                 91  m³/h 

 Altura:                 2 m.c.a. 

 Rendimiento:            30 % 

 Potencia absorbida:             2,2 kW 

 Velocidad de giro:              1000 r.p.m. 

 Potencia motor:         4,0 kW 

 DN aspiración:          125 mm 

 DN impulsión:           100 mm 

 Paso libre:             100 mm 

 Materiales: 

 Cuerpo:                 GG 25 

 Tabla cuerpo:           Acero 

 Rodete:                 HG 15.3 

 Anillo desgaste:                No tiene 

 Eje:                    Ck 45 

 Cojinete inferior:              No tiene 

 Estanqueidad:           No tiene 

 $EQ12333_1 1,000 Ud Bomba Arenas 91 m3/h a 2 mca 6.850,00 6.850,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 6.850,00 274,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 7.124,00 142,48 

 Suma la partida ..................................................................  7.266,48 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 435,99 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7.702,47 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 EQ12334_1 Ud Concentrador de grasas Q= 45 m³/h 

 Unidad  de mecanismo concentrador de grasas modelo CG-45 

  

 Dimensiones de la cuba: 

 Caudal nominal de diseño (m3/h) 45 m3/h 

 Velocidad ascensional de diseño (mm/s): 2 mm/s 

 Ancho útil (mm):        1500 mm 

 Longitud total (mm):    5530 mm 

 Altura total (mm):      2190  mm 

  

 Accionamiento: 

 Potencia motor (Kw):    0,25 Kw 

 Tensión/Frecuencia (V/Hz):      220/380 V- 50 Hz 

 Protección:     IP-55 

 Aislamiento:    Clase F 

 Velocidad de giro (rpm):        1.450 rpm. 

 Tipo de reductor:       Doble sinfín corona 

 Velocidad en eje lento (rpm):   2,7 rpm 

  

 Sistema de arrastre: 

 Tipo:   Cadenas y rasquetas 

 Nº de coronas motrices: 2 

 Nº de coronas conducidas:       4 
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 Cadena utilizada:       Transportadora tipo ROTARY paso 63,5 

 Nº de rasquetas:        8 

  

 Materiales / Acabado: 

 Depósito:       AISI-316 

 Cadenas de transporte:  Resina acetal y ejes inox. 316 

 Coronas motrices:       Poliamida 

 Soportes de rasquetas:  AISI-316 

 $EQ12334_1 1,000 Ud Concentrador de grasas Q= 4 m³/h con cuba metálica 16.850,00 16.850,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 16.850,00 674,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 17.524,00 350,48 

 Suma la partida ...................................................................  17.874,48 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.072,47 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  18.946,95 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA 

 Y CINCO CÉNTIMOS 

 EQ1234_1 Ud Tamiz de aliviadero para aguas residuales 1,3 m3/s 

 Tamiz de aliviadero para aguas residuales urbanas más las de la lluvia. 

  

 Características  generales 

 Marca:  Quilton o equivalente 

 Mod. Tamiz de aliviadero        QSWc 

 Tipo tamiz      QSWc 4x5/4 

 Material        AISI-316L 

 Nº módulos      4 

 Longitud Nominal (m)    5 

 Longitud del tamiz (L1) (mm)    4960 

 Caudal unitario (m3/seg)        1,36 

 Espacio entre pletinas (mm)     4 

 Espesor pletinas (mm)   3 

 Superficie neta de paso (m2)    0,91 

 Nº pletinas por módulo  12 

 Superficie área abierta (%)     57% 

 Veloc máx paso agua en el tamiz 1,5 m/s 

 Pérdidas de carga (tamiz limpio) (mm)   90 

  

 Grupo Hidráulico 

 Potencia motor hidráulico (kw)  3 

 Tensión (v)     400 

 Frecuencia (Hz) 50 

 Distancia del tamiz al cuadro eléctrico (m)     5 

 Distancia del tamiz al grupo hidráulico (m)     5 

  

  

 Lista de materiales 

 Estructura bastidor     AISI-316 

 Pletinas de filtración  AISI-316L 

 Labio de vertido        AISI-316L 

 Elementos de fijación   AISI-316L 

 Estructura sobre canal  AISI-316L 

 Guías del carro PE-1000 (UHMW) 

 Peines de limpieza centrales    Poliamida armada de fibra de vidrio 

 Peine de limpieza final Poliamida armada de fibra de vidrio 

 Cilindro hidráulico     AISI-316L 

 Tubería hidráulica del tamiz    AISI-316 

 $EQ1234_1 1,000 Ud Tamiz de aliviadero 42.350,00 42.350,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 42.350,00 1.694,00 
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 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 44.044,00 880,88 

 Suma la partida ..................................................................  44.924,88 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2.695,49 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  47.620,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y 

 SIETE CÉNTIMOS 

 EQ12621_1 Ud Rascador lodos ø12,60m eje central para dec. lamelar-espesador 

 Mecanismo barredor de tracción central, a instalar en tanque de hormigón, de las siguientes características: 

  

 Diámetro interior del tanque de hormigón (m):   12.6 

 Altura cilíndrica  total (m):   8 m . 

 Ancho útil mínimo de la pasarela:       1 m 

  

 Características 

 Grupo de accionamiento central Compuesto por los siguientes elementos: 

 Motor 3F 4p 220/380 V 50 Hz. IP-55 Cl.F. Potencia 0,25 Kw 

 Reductor sinfín-corona y reductor epicicloidal 

  

 Protección 

 Limitador de par electrónico 

 Árbol de giro construido en tubo AISI-316, con centrador inferior. 

 Estructuras de barrido de fondo construidos en celosía triangular. 

 Rasquetas de fondo en disposición espina de pez, con remate en neopreno. 

 Rasqueta  en el cono de evacuación del fango concentrado. 

 Vertedero perimetral en AISI-316 

 $EQ12621_1 1,000 Ud Rascador de lodos ø12,6 22.500,00 22.500,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 22.500,00 900,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 23.400,00 468,00 

 Suma la partida ..................................................................  23.868,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.432,08 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  25.300,08 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS 

 EQ12621_2 m³ Lamelas Tubulares sep 83 mm, Sup Esp 6,25 m2/m3 

 Lamelas Tubulares para decantador lamelar. sep 83 mm, Sup Esp 6,25 m2/m 

  

 Marca:                          ECOTEC o equivalente 

 Modelo:                         FS41.84 

  

 Características: 

 Material:                               PVC 

 Separación entre lamelas:               83 mm 

 Inclinación:                    60º 

 Superficie proyectada (m²/m³):  6,25 

 Peso:                           45 kg/m³ 

 Altura prevista de los bloques: 1.000 mm 

 Longitud del canal lamelar:             1.154 mm 

 Tª máxima de utilización:               55 ºC 

  

  

 $EQ12621_2 1,000 m³ Lamelas Tubulares sep 83 mm, Sup Esp 6,25 m2/m3 120,00 120,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 120,00 4,80 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 124,80 2,50 

 Suma la partida ..................................................................  127,30 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,64 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  134,94 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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 EQ12621_3 ud Estructura soporte lamelas y sistema antiflotación 

 Estructura soporte lamelas y sistema antiflotación para decantador lamelar 

  

 Características: 

 - Longitud: 15.20 m 

 - Semiancho: 6.60m 

 - Ancho total. 15.20 m 

 - Altura lamelas: 1.00 m 

  

 Viguetas y perfiles en PRFV pultrusionado 

 Anclajes y tornillería en AISI-304 

 Sistema anti-flotación SAF en PRFV 

 Cálculado considerando una carga de lodo del 50% 

 $EQ12621_3 1,000 Ud Estructura soporte lamelas y sistema antiflotación 8.500,00 8.500,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 8.500,00 340,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 8.840,00 176,80 

 Suma la partida ...................................................................  9.016,80 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 541,01 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9.557,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y 

 UN CÉNTIMOS 

 EQ12621_4 Ud Canal doble vertedero de 5,5 m construido en INOX 316 

 Canal doble vertedero de 5,5 m construido en acero inoxidable. 

  

 Vertedero tipo Thompson en acero inoxidable AISI 316 de 3 mm de espesor. 

  

 Características: 

 Longitud canal: 5,5 m 

 Ancho de canal: 400 mm 

 Altura total del THOMPSON:      450 mm. 

  

 Incluso soportes y anclajes. 

 Tornillería en acero inoxidable AISI 316.CVPVI025 

 $EQ12621_4 1,000 Ud Canal vertedero doble 1.850,00 1.850,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 1.850,00 74,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 1.924,00 38,48 

 Suma la partida ...................................................................  1.962,48 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 117,75 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.080,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 EQ12621_5 Ud Tolva de descarga de sobrenadantes 0,95 x 0,84 m 

 Tolva de descarga de grasas y sobrenadantes, en chapa de acero inoxidable AISI 316, incluso soportes y ancla- 

 jes. 

  

 Dimensiones en planta:          950 x 850 mm. 

 Altura tronco:                  200 mm 

 Altura prisma:                  570 mm. 

 Diámetro salida:                        100 mm. 

 Espesor de la chapa:            2 mm. 

 Longitud tubo de descarga:              1,0 m 

 $EQ12621_5 1,000 Ud Tolva recogida Flotantes 1.133,56 1.133,56 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 1.133,60 45,34 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 1.178,90 23,58 

 Suma la partida ...................................................................  1.202,48 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 72,15 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.274,63 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 EQ126222_1 ud Sistema de limpieza de lamelas 

 Sistema de limpieza de lamelas. Ancho 5,5 m 

  

 Marca: Ecotec o equivalente 

 Modelo: LACES 

  

 Compuesto por: 

 - Carro con toberas 

 - Luz del carro:        5,5 m 

 - Recorrido del carro: 12,60 m 

 - Bomba de agua de lavado 

 - Colector y boquillas de inyección alcanzando la anchura total de cada zona lamelar 

 - Sensores inductivos de posición sumergibles. 

 - Cuadro de control y automatismos 

 $EQ126222_1 1,000 Ud Sistema de limpieza de lamelas 8.500,00 8.500,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 8.500,00 340,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 8.840,00 176,80 

 Suma la partida ..................................................................  9.016,80 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 541,01 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9.557,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y 

 UN CÉNTIMOS 

 EQ126222_2 ud Soportación para carro de limpieza lamelas 

 Soportación para carro de limpieza lamelas de luz 5,50 m 

  

 $EQ126222_2 1,000 Ud Soportación para carro de limpieza de lamelas 2.450,00 2.450,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 2.450,00 98,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 2.548,00 50,96 

 Suma la partida ..................................................................  2.598,96 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 155,94 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.754,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA 

 CÉNTIMOS 

 EQ12624_1 Ud Bomba centrífuga sumergible, 15 m3/h 7 mca 

 Bomba centrífuga sumergible Q = 17 m³/h a 7 m.c.a. Dec. Prim. 

  

 Marca:  SULZER o equivalente 

 Modelo: AS0530.142-S26/2-D01*10-KFM 

  

 Datos diseño 

 Fluido: Purga Flotantes de fangos primarios 

 Caudal: 15m³/h 

 Altura: 7 mca 

 Rendimiento hidráulico: 33,73 % 

 Potencia en el eje:     2,06 kW 

  

 Datos bomba 

 Tipo de impulsor:       B-Contra Bloqueo (mono canal abierto) 

 Diámetro del tubo de descarga: 65 mm 

 Paso de sólidos:        45 mm 

  

 Motor 

 Potencia nominal en el eje P2:  2,6 kW 
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 Tensión:        400 V 

 Frecuencia:     50 Hz 

 Velocidad motor 2900 rpm 

 Tensión de servicio     400/695 V 

 Intensidad nominal      5,6(400) A 

 Peso    40 kg 

 Longitud del cable      10 m 

 Nº/Diám. del impulsor 

 P1 Pot. consumida de red        3,4 kW 

 Protección térmica      TCS con sonda en el estátor 

 Protección de estanqueidad      Sistema DI, con sonda en la cámara de aceite 

 Tipo de impulsor        Vortex 

 Paso de sólidos 40 mm 

 Diámetro de salida      2'' mm 

 Varios 

  

 Materiales 

 Alojamiento motor       EN-GJL-250 

 Eje del rotor   1.4021 (AISI 420) 

 Impulsor        EN-GJL-250 

 Voluta  EN-GJL-250 

 Tornillería exterior    1.4401 (AISI 316) 

  

  

 Pedestal acodado DN-65 

 $EQ12623_1 1,000 Ud Bomba helicoidal para purga de fangos primarios 1.150,00 1.150,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 1.150,00 46,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 1.196,00 23,92 

 Suma la partida ...................................................................  1.219,92 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 73,20 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.293,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 EQ12711_1 Ud Compuerta automática mural 0,6  x 0,6 

 Compuerta automática mural 0,6  x 0,6 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Entrada reactores biológicos 

  

 Equipo: Compuerta mural 

 Tipo:   Con torreta 

  

 Ancho hueco o canal (m) 0,6 

 Altura tablero  (m):    0,6 

 Altura máxima   agua (m)        2,3 

 Altura Piso maniobra (m)        3,59 

 Altura accionamiento:   4,39 

 Nº de cierres   4 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK30. Potencia 0,16 Kw. Tmax=3DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 
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 $EQ12711_1 1,000 Ud Compuerta mural electrica 0,6 x0.6 3.025,00 3.025,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 3.025,00 121,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 3.146,00 62,92 

 Suma la partida ..................................................................  3.208,92 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 192,54 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3.401,46 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y SEIS 

 CÉNTIMOS 

 EQ127121_1 Ud Compuerta automática Mural 0,9x 0,9 

 Compuerta automática Mural 0,9x 0,9 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Purga a espesador de fangos en pozo recirculación 

  

 Equipo: Compuerta mural 

 Tipo:   Con torreta 

  

 Ancho hueco o canal (m) 0,9 

 Altura tablero  (m):    0,9 

 Altura máxima   agua (m)        6,26 

 Altura Piso maniobra (m)        7,1 

 Altura accionamiento:   7,9 

 Nº de cierres   4 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        40 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK250.Potencia 0,75 Kw.Tmax=25 DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

 $EQ12725_1 1,000 Ud Compuerta automática Mural 0,9x 0,9 3.875,00 3.875,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 3.875,00 155,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 4.030,00 80,60 

 Suma la partida ..................................................................  4.110,60 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 246,64 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4.357,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con 

 VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 EQ1271312_1 Ud Parrilla de PVC de 96 difusores 11" 

 Parrilla de PVC de 242 difusores 11” 

  

 Marca:  Sulzer o equivalente 

 Modelo: PIK 300 

 Servicio:       Aereación Zona Facultativa del Reactor Biológico 

  

 Geometría del reactor: 

 Forma:  Rectangular 

 Dimensiones:    5.40 m x 11.90 m 

 Altura de agua: 5,50 m 

 Superficie:     64,26 m² 

 Volumen 353,43 m³ 

  

 Características de la parrilla: 
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 Diámetro del colector bajante:          DN 100 

 Material del colector bajante:          PVC 

  

 Difusor: 

 Modelo:                                 PIK 300 

 Tipo:                           burbuja fina 

 Rango de caudales:              0,5- 10 m³/h (20º C, 1013 mbar) 

 Densidad de difusión:           2-24 % 

 Superficie:                     0.060 m² 

 Diámetro exterior:                      12" 

 Diámetro interior:                      11" 

 Tamaño burbuja:                         1-3 mm 

 Peso:                           0.795 Kg 

 Temperatura máxima:             +100 ºC 

 Máxima distancia entre centros: 1.200 mm 

 Mínima distancia entre centros: 450 mm 

 Altura de difusor sobre solera: 250 mm 

 Rango de SOTE:                  5.5-8 %/ m profundidad 

 Pérdida de carga:                       2-6 KPa 

 Materiales: 

 Cierre:                                 Polipropileno 

 Anillo refuerzo:                        POM 

 Membrana:                       EPDM 

 Válvula antiretorno:            Polipropileno 

 Bola:                   Acero inoxidable AISI 316 

 Anillo tórico:          Vitón 

 Cuerpo:                                 Polipropileno 

 Junta de cierre:                        EPDM y Silicona 

 Pieza soporte:                  Polipropileno 

 Soporte: 

 La sujeción al suelo se realizar mediante soporte metálico en calidad AISI 316L 

 formado por ase y doble abarcón unido por tornillos y doble cuerda. 

 La unión entre la base y el abarcón es regulable en altura. 

 $EQ1271312_1 1,000 Ud Parrilla de PVC 96 Difusores 4.499,13 4.499,13 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 4.499,10 179,96 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 4.679,10 93,58 

 Suma la partida ...................................................................  4.772,67 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 286,36 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.059,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS 

 EQ1271312_2 Ud Parrilla de PVC de 242 difusores 11” 

 Parrilla de PVC de 242 difusores 11" 

  

 Marca:  Sulzer o equivalente 

 Modelo: PIK 300 

 Servicio:       Aereación Reactor Biológico ZONA 1 

  

 Geometría del reactor: 

 Forma:  Rectangular 

 Dimensiones:    10,00 m x 11.90 m 

 Altura de agua: 5,50 m 

 Superficie:     119,00  m² 

 Volumen 654, 50 m³ 

  

 Características de la parrilla: 

 Diámetro del colector bajante:          DN 125 

 Material del colector bajante:          PVC 
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 Difusor: 

 Modelo:                                 PIK 300 

 Tipo:                           burbuja fina 

 Rango de caudales:              0,5- 10 m³/h (20º C, 1013 mbar) 

 Densidad de difusión:           2-24 % 

 Superficie:                     0.060 m² 

 Diámetro exterior:                      12" 

 Diámetro interior:                      11" 

 Tamaño burbuja:                         1-3 mm 

 Peso:                           0.795 Kg 

 Temperatura máxima:             +100 ºC 

 Máxima distancia entre centros: 1.200 mm 

 Mínima distancia entre centros: 450 mm 

 Altura de difusor sobre solera: 250 mm 

 Rango de SOTE:                  5.5-8 %/ m profundidad 

 Pérdida de carga:                       2-6 KPa 

 Materiales: 

 Cierre:                                 Polipropileno 

 Anillo refuerzo:                        POM 

 Membrana:                       EPDM 

 Válvula antiretorno:            Polipropileno 

 Bola:                   Acero inoxidable AISI 316 

 Anillo tórico:          Vitón 

 Cuerpo:                                 Polipropileno 

 Junta de cierre:                        EPDM y Silicona 

 Pieza soporte:                  Polipropileno 

 Soporte: 

 La sujeción al suelo se realizar mediante soporte metálico en calidad AISI 316L 

 formado por ase y doble abarcón unido por tornillos y doble cuerda. 

 La unión entre la base y el abarcón es regulable en altura. 

  

 $EQ1271312_2 1,000 Ud Parrilla de PVC 242 Difusores 6.615,92 6.615,92 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 6.615,90 264,64 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 6.880,60 137,61 

 Suma la partida ..................................................................  7.018,17 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 421,09 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7.439,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS 

 CÉNTIMOS 

 EQ1271312_3 Ud Parrilla de PVC de 188 difusores 11” 

 Parrilla de PVC de 188 difusores 11” 

  

 Marca:  Sulzer o equivalente 

 Modelo: PIK 300 

 Servicio:       Aereación Reactor Biológico ZONA 2 

  

 Geometría del reactor: 

 Forma:  Rectangular 

 Dimensiones:    10,00 m x 11.90 m 

 Altura de agua: 5,50 m 

 Superficie:     119,00  m² 

 Volumen 654, 50 m³ 

  

 Características de la parrilla: 

 Diámetro del colector bajante:          DN 100 

 Material del colector bajante:          PVC 

  

 Difusor: 
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 Modelo:                                 PIK 300 

 Tipo:                           burbuja fina 

 Rango de caudales:              0,5- 10 m³/h (20º C, 1013 mbar) 

 Densidad de difusión:           2-24 % 

 Superficie:                     0.060 m² 

 Diámetro exterior:                      12" 

 Diámetro interior:                      11" 

 Tamaño burbuja:                         1-3 mm 

 Peso:                           0.795 Kg 

 Temperatura máxima:             +100 ºC 

 Máxima distancia entre centros: 1.200 mm 

 Mínima distancia entre centros: 450 mm 

 Altura de difusor sobre solera: 250 mm 

 Rango de SOTE:                  5.5-8 %/ m profundidad 

 Pérdida de carga:                       2-6 KPa 

 Materiales: 

 Cierre:                                 Polipropileno 

 Anillo refuerzo:                        POM 

 Membrana:                       EPDM 

 Válvula antiretorno:            Polipropileno 

 Bola:                   Acero inoxidable AISI 316 

 Anillo tórico:          Vitón 

 Cuerpo:                                 Polipropileno 

 Junta de cierre:                        EPDM y Silicona 

 Pieza soporte:                  Polipropileno 

 Soporte: 

 La sujeción al suelo se realizar mediante soporte metálico en calidad AISI 316L 

 formado por ase y doble abarcón unido por tornillos y doble cuerda. 

 La unión entre la base y el abarcón es regulable en altura. 

 $EQ1271312_3 1,000 Ud Parrilla de PVC 188 Difusores 7.709,45 7.709,45 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 7.709,50 308,38 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 8.017,80 160,36 

 Suma la partida ...................................................................  8.178,19 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 490,69 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8.668,88 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y 

 OCHO CÉNTIMOS 

 EQ1271312_4 Ud Parrilla de PVC de 108 difusores 11” 

 Parrilla de PVC de 108 difusores 11” 

  

 Marca:  Sulzer o equivalente 

 Modelo: PIK 300 

 Servicio:       Aereación Reactor Biológico ZONA 3 

  

 Geometría del reactor: 

 Forma:  Rectangular 

 Dimensiones:    5.40 m x 11.90 m 

 Altura de agua: 5,50 m 

 Superficie:     64.26 m² 

 Volumen 353.43 m³ 

  

 Características de la parrilla: 

 Diámetro del colector bajante:          DN 100 

 Material del colector bajante:          PVC 

  

 Difusor: 

 Modelo:                                 PIK 300 

 Tipo:                           burbuja fina 
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 Rango de caudales:              0,5- 10 m³/h (20º C, 1013 mbar) 

 Densidad de difusión:           2-24 % 

 Superficie:                     0.060 m² 

 Diámetro exterior:                      12" 

 Diámetro interior:                      11" 

 Tamaño burbuja:                         1-3 mm 

 Peso:                           0.795 Kg 

 Temperatura máxima:             +100 ºC 

 Máxima distancia entre centros: 1.200 mm 

 Mínima distancia entre centros: 450 mm 

 Altura de difusor sobre solera: 250 mm 

 Rango de SOTE:                  5.5-8 %/ m profundidad 

 Pérdida de carga:                       2-6 KPa 

 Materiales: 

 Cierre:                                 Polipropileno 

 Anillo refuerzo:                        POM 

 Membrana:                       EPDM 

 Válvula antiretorno:            Polipropileno 

 Bola:                   Acero inoxidable AISI 316 

 Anillo tórico:          Vitón 

 Cuerpo:                                 Polipropileno 

 Junta de cierre:                        EPDM y Silicona 

 Pieza soporte:                  Polipropileno 

 Soporte: 

 La sujeción al suelo se realizar mediante soporte metálico en calidad AISI 316L 

 formado por ase y doble abarcón unido por tornillos y doble cuerda. 

 La unión entre la base y el abarcón es regulable en altura. 

  

 $EQ1271312_4 1,000 Ud Parrilla de PVC 108 Difusores 5.061,53 5.061,53 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 5.061,50 202,46 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 5.264,00 105,28 

 Suma la partida ..................................................................  5.369,27 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 322,16 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5.691,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 EQ127131_1 Ud Agitador sumergible 3,4 kW 

 Agitador mezclador sumergible horizontal 3kW 

  

 Marca:  Grundfos o equivalente 

 Tipo:   Horizontal 

 Modelo: SMG.30.71.303.5.1B 

  

 Características: 

  

 Relación empuje potencia:       0,378 

 Fuerza de empuje axial: 1150 N 

 Caudal nominal: 477 l/s 

 Velocidad media:        1,21 m/s 

 Velocidad de la hélice: 303 rpm 

 Velocidad de rotación:  m s 

 Relación de transmisión:        4.830 

 Diámetro del impulsor:  710 mm 

 Número de álabes de hélice:     2 

 Cierre primario:        2 RADIAL LIP SEALS 

 Cierre secundario:      SIC /SIC 

 Normativa de ensayo:    ISO 21630 
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 Materiales: 

 Motor:  AISI EN-GJL-250 

 Hélice:         1.4301 

 Concentrador:   AISI 1.4301 

 Grosor pintura:         450 micrometre 

  

 Instalación: 

 Profundidad máxima de instalación: 20 m 

 Se ajusta al tubo y tamaño del perfil de columna.: 80/80 mm 

  

 Líquido: 

 Rango de temperatura del líquido: 278 .. 313 K 

  

 Datos eléctricos: 

 Potencia de entrada - P1:       3.4 kW 

 Pot. de entrada real:   3.04 kW 

 Potencia nominal - P2:  3 kW 

 Frecuencia de red:      50 Hz 

 Tensión nominal:        3 x 400-415 V 

 Toler.  tensión: +6/-10 % 

 Intensidad nominal:     6.2 A 

 Intensidad de arranque:         47 A 

 Cos phi - Factor de potencia:   0.84 

 Cos phi - Factor de potencia a 3/4 de carga:    0.78 

 Cos phi - Factor de potencia a 1/2 de carga:    0.66 

 Eficiencia del motor a carga total:     87.72 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 3/4:        87.9 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 1/2:        87 % 

 Número de polos:        4 

 Tipo de arranque:       Estrella/triángulo 

 Grado de protección (IEC 34-5):         IP68 

 Clase de aislamiento (IEC 85):  H 

 Resistente a explosiones:       no 

 Longitud de cable:      10 m 

 Tipo de cable:  S1BN8-F 11G1.5 

 Tipo de clavija de cable:       NO 

  

 Paneles control: 

 Sensor de humedad:      relé ALR-20/A 

 Detector de agua en aceite:     con detector de agua en aceite 

  

 Elemento de izado: 

 Grúa 100kg con torno galvanizado 6AF, Cable tensor D4mm, 15m, safety stop 316 Pie de grúa galv, Abrazadera 

 de cable para AMD y AMG 

  

 Otros: 

 Peso neto: 77 kg 

  

 Soporte de motor para AMG, Fijación inferior compl. para AMG, Tubo guía 80x80x3 6m 304SS, Bloqueo de pro- 

 fundidad para AMG, Fijación superior para AMG 

 $EQ127131_1 1,000 Ud Agitador sumergible 6.345,25 6.345,25 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 6.345,30 253,81 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 6.599,10 131,98 

 Suma la partida ...................................................................  6.731,04 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 403,86 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7.134,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
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 EQ127132_1 Ud Agitador sumergible 4,1 kW 

 Agitador mezclador sumergible horizontal 3kW (zona Anoxica  I y II) 

  

 Marca:  Grundfos o equivalente 

 Tipo:   Horizontal 

 Modelo: SMG.36.71.301.5.1B 

  

 Características: 

 Relación empuje/potencia:       0.360 

 Fuerza de empuje axial:         1340 N 

 Caudal nominal:  515 l/s 

 Velocidad media:        1.3 m/s 

 Velocidad de la hélice:         301 rpm 

 Velocidad de rotación:  11.2 m/s 

 Relación de transmisión:        4.830 

 Diámetro del impulsor:  710 mm 

 Número de álabes de hélice:     2 

 Cierre primario:        2 RADIAL LIP SEALS 

 Cierre secundario:      SIC/SIC 

 Normativa de ensayo:     ISO 21630 

  

 Materiales: 

 Motor:  AISI EN-GJL-250 

 Hélice:         1.4301 

 Concentrador:   AISI 1.4301 

 Grosor pintura:         450 micrometre 

  

 Instalación: 

 Profundidad máxima de instalación: 20 m 

 Se ajusta al tubo y tamaño del perfil de columna.: 80/80 mm 

  

 Líquido: 

 Rango de temperatura del líquido: 278 .. 313 K 

  

 Datos eléctricos: 

 Potencia de entrada - P1:       3.4 kW 

 Potencia de entrada - P1:       4.1 kW 

 Pot. de entrada real:   3.72 kW 

 Potencia nominal - P2:  3.6 kW 

 Frecuencia de red:      50 Hz 

 Tensión nominal:        3 x 400-415 V 

 Toler. tensión:  +6/-10 % 

 Intensidad nominal:     7.3 A 

 Intensidad de arranque:  47 A 

 Cos phi - Factor de potencia:    0.86 

 Cos phi - Factor de potencia a 3/4 de carga:    0.83 

 Cos phi - Factor de potencia a 1/2 de carga:    0.72 

 Eficiencia del motor a carga total:      87 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 3/4:         87.8 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 1/2:        87.6 % 

 Número de polos:        4 

 Tipo de arranque:       Estrella/triángulo 

 Grado de protección (IEC 34-5):         IP68 

 Clase de aislamiento (IEC 85):  H 

 Resistente a explosiones:       no 

 Longitud de cable:      10 m 

 Tipo de cable:  S1BN8-F 11G1.5 

 Tipo de clavija de cable:       NO 
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 Paneles control: 

 Sensor de humedad:      relé ALR-20/A 

 Detector de agua en aceite:     con detector de agua en aceite 

  

 Elemento de izado: 

 Grúa 100kg con torno galvanizado 6AF, Cable tensor D4mm, 15m, safety stop 316 Pie de grúa galv, Abrazadera 

 de cable para AMD y AMG 

  

 Otros: 

 Peso neto: 77 kg 

  

 Soporte de motor para AMG, Fijación inferior compl. para AMG, Tubo guía 80x80x3 6m 304SS, Bloqueo de pro- 

 fundidad para AMG, Fijación superior para AMG. 

 $EQ127132_1 1,000 Ud Agitador sumergible 4 kW 1.825,12 1.825,12 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 1.825,10 73,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 1.898,10 37,96 

 Suma la partida ...................................................................  1.936,08 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 116,16 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.052,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 EQ127134_1 Ud Agitador sumergible 2,8 kW 

 Agitador mezclador sumergible horizontal 2,8 kW (zona Facultativa) 

  

 Marca:  Grundfos o equivalente 

 Tipo:   Horizontal 

 Modelo: SMG.25.71.263.5.1B 

  

 Características: 

 Relación empuje/potencia:       0.413 

 Fuerza de empuje axial:         1020 N 

 Caudal nominal:         449 l/s 

 Velocidad media:        1.13 m/s 

 Velocidad de la hélice:         263 rpm 

 Velocidad de rotación:  9.78 m/ 

 Relación de transmisión:        4.830 

 Diámetro del impulsor:  710 mm 

 Número de álabes de hélice:     2 

 Cierre primario:        2 RADIAL LIP SEALS 

 Cierre secundario:      SIC/SIC 

 Normativa de ensayo:    ISO 21630 

  

 Materiales: 

 Motor:  AISI EN-GJL-250 

 Hélice:         1.4301 

 Concentrador:   AISI 1.4301 

 Grosor pintura:         450 micrometre 

  

 Instalación: 

 Profundidad máxima de instalación: 20 m 

 Se ajusta al tubo y tamaño del perfil de columna.: 80/80 mm 

  

 Líquido: 

 Rango de temperatura del líquido: 278 .. 313 K 

  

 Datos eléctricos: 

 Potencia de entrada - P1:       2.8 kW 

 Pot. de entrada real:   2.47 kW 
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 Potencia nominal - P2:  2.5 kW 

 Frecuencia de red:      50 Hz 

 Tensión nominal:        3 x 400-415 V 

 Toler. tensión:         +6/-10 % 

 Intensidad nominal:     5.3 A 

 Intensidad de arranque: 47 A 

 Cos phi - Factor de potencia:   0.81 

 Cos phi - Factor de potencia a 3/4 de carga:    0.73 

 Cos phi - Factor de potencia a 1/2 de carga:    0.59 

 Eficiencia del motor a carga total:      87.9 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 3/4:         87.7 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 1/2:         85.9 % 

 Número de polos:        4 

 Tipo de arranque:       Estrella/triángulo 

 Grado de protección (IEC 34-5):         IP68 

 Clase de aislamiento (IEC 85):  H 

 Resistente a explosiones:       no 

 Longitud de cable:      10 m 

 Tipo de cable:  S1BN8-F 11G1.5 

 Tipo de clavija de cable:       NO 

  

 Paneles control: 

 Sensor de humedad:      relé ALR-20/A 

 Detector de agua en aceite:     con detector de agua en aceite 

  

 Elemento de izado: 

 Grúa 100kg con torno galvanizado 6AF, Cable tensor D4mm, 15m, safety stop 316 Pie de grúa galv, Abrazadera 

 de cable para AMD y AMG 

  

 Otros: 

 Peso neto: 77 kg 

  

 Soporte de motor para AMG, Fijación inferior compl. para AMG, Tubo guía 80x80x3 6m 304SS, Bloqueo de pro- 

 fundidad para AMG, Fijación superior para AMG. 

 $EQ127134_1 1,000 Ud Agitador sumergible 2,8 kW 6.425,22 6.425,22 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 6.425,20 257,01 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 6.682,20 133,64 

 Suma la partida ..................................................................  6.815,87 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 408,95 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7.224,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 EQ12713_1 Ud Soplante de levitación Magnetica Qmax=5326 m3/h 

 Soplante de Levitación Magnética Qmax=5326 m3/h 125 kW 

  

 Marca:                                      Sulzer o Equivalente 

 Modelo:                                     HST 20-6000-1-125-40 

  

 Caudal nominal  unitario        4962 Nm3/h 

 Incremento de presión   66 kPa 

 Altitud de la planta    108 m.s.n.m 

 Tª de aspiración        30 ºC 

 Humedad relativa        70 % 

 Presión de entrada      100,034 kPa 

 Presión de descarga     166,034 kPa 

  

 Valores de diseño para caudales nominal / máximo / mínimo 
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 Potencia en eje Q nominal (kW)  103,4 kW 

 Potencia red Q nominal (kW)     114 kW 

 Tª aire salida Q nominal (ºC)   85,5 ºC 

 Q aire equipo máx/mín (Nm3/h)   5381 / 2711 Nm3/h 

 Potencia en eje Q máx/mín (kW)  113,3 / 61,5 kW 

 Potencia red Q max/mín (kW)     125 / 69,5 kW 

 Tª aire salida Q máx/mín (ºC)   86,1 / 90,4 ºC 

  

 Características técnicas 

 Q de aire (Nm3/h)       2000 - 6500 

 Rango de presión (kPa)  30 - 90 

  

 Pot. en red (kW)        125 

 Intensidad máx (A)      198 

 Tensión (V)     400 

 Frecuencia (Hz) 50 - 60 

  

 Ruido máx (dB)  70 

 Clase de Protección     IP 33 D IP 54 con FAC 

 Protección térmica      2 x PT 100 

  

 Peso (kg)       1260 

 Dimensiones (mm)        1255X2153X1976 

  

 Ø admisión (DN) 400 

 Ø colector (DN) 300 

 Posición del eje        Vertical 

 Pot. aux.       1 

 Voltaje aux.    400 

 Intensidad aux. 10 

  

 Materiales 

 Base: Dx51D, DC01 

 Válvula  de  seguridad: Voluta: AlSi10Mg, AlSi7Mg 

 Ventilador del motor: AlZn5.5MgCu 

 Eje: 6Cr16 

 Cabina: Acero laminado pintado Carcasa: AlMg0.7Si 

  

 Incluso 

 1 ud  Válvula antirretorno. Siempre es necesario para evitar retornos desde la tubería. Se instalará después del di- 

 fusor entre las bridas. 

 1 ud  Outlet Flexible Joint, Rubber, DN 300 

 1 ud  Caja de transporte de los accesorios del compresor por carretera 

 1 ud  mano de obra puesta en marcha por personal técnico especializado de sulzer 

 1 ud  Standard package for road and air transportation 

 $EQ12713_1 92.500,000 Ud Soplante de tornillo Qmax=5326 m3/h 160 kW 1,00 92.500,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 92.500,00 3.700,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 96.200,00 1.924,00 

 Suma la partida ...................................................................  98.124,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5.887,44 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  104.011,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO MIL ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 EQ12714_1 Ud Bomba de hélice totalmente sumergible Q= 1.211 m3/h a 1 m.c.a 

 Bomba de hélice totalmente sumergible Q= 1.211 m3/h a 1 m.c.a 

  

 Marca:  SULZER o equivalente 

 Modelo:         RCP5034 A75/12 EC NG 
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 Servicio:       Bombeo de recirculación interna de zona anaerobia a anóxica 

  

 Datos de la instalación 

 Caudal unitario solicitado      1.205 m3/h 

 Altura manométrica calculada    1 m.c.a. 

 Tipo de agua    agua residual 

 Tipo de instalación     sumergida fija en pared 

 Temperatura del agua    ambiente 

 Densidad        1 Tm/m3 

  

 Parámetros en el punto de servicio 

 Caudal unitario:        1211 m3/h 

 Altura manométrica:     1,01 m.c.a 

 Rendimiento hidráulico:         59,63 % 

 Potencia en el eje:     5,57 kW 

 Potencia P1     7,77 kW 

 Potencia en el eje P2   5,57 kW 

 Tipo de instalación     Bomba simple 

  

 Datos de la bomba 

 Tipo    RCP 500 50 HZ 

 Serie   RCP 

 N° de álabes    3 

 Boca impulsión  DN500 

 Impulsor        Hélice 

 Diámetro de impulsor    492 mm 

 Tipo de instalación     sumergida 

  

 Hidráulica: 

 Tipo de impulsor:       Hélice de tres álabes 

 Diámetro del impulsor:  5034 

 Velocidad del impulsor: 461 rpm 

 Diámetro del tubo de descarga:  500 mm 

 Paso de sólidos:        n/a mm 

  

 Datos del motor 

 Tensión nominal 400 V 

 Pot. absorbida en el eje P2     7,5 kW 

 Nº de polos     12 

 Factor de potencia      0,61 

 Intensidad de arranque  53,9 A 

 Par de arranque 135 Nm 

 Clase de aislamiento    F 

 Frecuencia      50 Hz 

 Velocidad nominal       462 1/min 

 Rendimiento     72,2 % 

 Corriente nominal       24,5 A 

 Par nominal     155 Nm 

 Grado de protección     IP 68 

 N° arranques/hora       10 

  

 Incluso pescante izado 500 Kg 

 $EQ12714_1 1,000 Ud Bomba de hélice totalmente sumergible Q= 1.211 m3/h a 1 m.c.a 10.184,12 10.184,12 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 10.184,10 407,36 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 10.591,50 211,83 

 Suma la partida ..................................................................  10.803,31 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 648,20 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11.451,51 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA 

 Y UN CÉNTIMOS 

 EQ12714_2 Ud Bomba de hélice totalmente sumergible Q= 420 m3/h a 1 m.c.a 

 Bomba de hélice totalmente sumergible Q= 420 m3/h a 1 m.c.a 

  

 Marca:  SULZER o equivalente 

 Modelo:         RCP4024 A30/8 EC 

 Servicio:       Bombeo de recirculación interna de zona anóxica a Zona anaerobia 

  

 Datos de la instalación 

 Caudal unitario solicitado      400 m3/h 

 Altura manométrica calculada    1 m.c.a. 

 Tipo de agua    agua residual 

 Tipo de instalación     sumergida fija en pared 

 Temperatura del agua    ambiente 

 Densidad        1 Tm/m3 

  

 Parámetros en el punto de servicio 

 Caudal unitario:        419,8  m3/h 

 Altura manométrica:     1,01 m.c.a 

 Rendimiento hidráulico:         48,33 % 

 Potencia en el eje:     2,52 kW 

 Potencia P1     7,77 kW 

 Potencia en el eje P2   5,57 kW 

 Fluido  Agua 

 Tipo de instalación     Bomba simple 

  

 Datos de la bomba 

 Tipo    RCP 400 50 HZ 

 Serie   RCP 

 N° de álabes    3 

 Boca impulsión  DN400 

 Impulsor        Hélice 

 Diámetro de impulsor    394 mm 

 Boca de aspiración      DN400 

 Tipo de instalación     sumergida 

  

 Hidráulica: 

 Tipo de impulsor:       Hélice de tres álabes 

 Diámetro del impulsor:  4024 

 Velocidad del impulsor: 730  rpm 

 Diámetro del tubo de descarga:  400 mm 

 Paso de sólidos:        n/a mm 

  

 Datos del motor 

 Tensión nominal 400 V 

 Pot. absorbida en el eje P2     3 kW 

 Nº de polos     8 

 Factor de potencia      0,61 

 Intensidad de arranque  37 A 

 Par de arranque 72,9 Nm 

 Clase de aislamiento    F 

 Frecuencia      50 Hz 

 Velocidad nominal       703 1/min 

 Rendimiento     71,5 % 

 Corriente nominal       9,3 A 

 Par nominal     40,8 Nm 

 Grado de protección     IP 68 

 N° arranques/hora       10 
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 Incluso pescante izado 500 Kg 

 $EQ12714_2 1,000 Ud Bomba de hélice totalmente sumergible Q= 420 m3/h a 1 m.c.a 8.252,14 8.252,14 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 8.252,10 330,08 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 8.582,20 171,64 

 Suma la partida ..................................................................  8.753,86 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 525,23 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9.279,09 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 EQ12722_1 Ud Puente móvil para decantador circular de tracción periférica Ø 2 

 Puente móvil para decantador circular de tracción periférica Ø 29 m. 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Decantador secundaria 

  

 Datos de la instalación 

 Pasarela radial soporte de 1 m. de anchura, con barandilla tubular, rodapié y piso de TRAMEX galvanizado. 

 Eje central de giro compuesto por rodamiento ROTHE ERDE tipo mesa giratoria, colector de anillos rozantes 

 (3+TT) y fijaciones oscilantes. 

 Carro motriz periférico, carenado y desmontable. 

 Grupo motorreductor. Potencia 1CV 

 Campana deflectora central. 

 Rasquetas de fondo y de flotantes, con remate de neopreno en las zonas de rozadura. 

 Vertedero y deflector perimetral. 

 Tolva de recogida de flotantes, con límite suministro en brida. 

 Rasqueta de cono. 

  

 MATERIALES/ACABADOS: 

 Partes no sumergidas: Galvanizado en caliente s/UNE 37501-508 

 Partes sumergidas       : AISI-316L. 

 Vertedero tipo THOMPSON y deflector: AISI-316L 

 $EQ12722_1 1,000 Ud Puente móvil para decantador circular de tracción periférica Ø 2 38.500,00 38.500,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 38.500,00 1.540,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 40.040,00 800,80 

 Suma la partida ..................................................................  40.840,80 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2.450,45 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  43.291,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con 

 VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 EQ12725_2 Ud Bomba centrífuga sumergible Q = 30 m³/h a 12 m.c.a. 

 Bomba centrífuga sumergible Q = 30 m³/h a 12 m.c.a. 

  

 Marca:  SULZER o equivalente 

 Modelo: AS0631.151-S30/2-D01*10-KFM 

 Servicio        Bombeo de fangos en exceso 

  

 Datos diseño 

 Fluido: Purga de fangos secundarios en exceso 

 Caudal: 31,82  m³/h 

 Altura: 12,37 mca 

 Rendimiento hidráulico: 37, 75 % 

 Potencia en el eje:     2,88kW 

  

 Datos bomba 

 Tipo de impulsor:       B-Contra Bloqueo (mono canal abierto) 
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 Diámetro del tubo de descarga:   65 mm 

 Paso de sólidos:        45 mm 

 Pedestal        DN 65 AS/MF 

  

 Motor 

 P2 Pot. nominal en eje Velocidad motor  3 kW 

 Velocidad motor 2900 rpm 

 Tensión de servicio     400 V 

 Intensidad nominal      6,2 A 

 Peso    46 Kg 

 Longitud del cable 

 P1 Pot. Consumida de red        3.74 kW 

 Protección térmica      TCS con sonda en el estátor 

 Protección de estanqueidad      TCS con sonda en el estátor Sistema DI, con sondas en la cámara de aceite 

 Tipo de impulsor        Vortex 

 Paso de sólidos 40 mm 

 Diámetro de salida      65 mm 

  

 Módulo ca462 para supervisión de electrodos de temperatura (PTC-BIMETAL) y humedad (electrodo DI) de bom- 

 bas. Pilotos led. 2 salidas NC alarma temperatura  y humedad salida NC bloq.ue bomba. Alimentación 

 110-230VAC 

  

 Materiales 

 Alojamiento motor       EN-GJL-250 

 Eje del rotor   1.4021 (AISI 420) 

 Impulsor        EN-GJL-250 

 Voluta  EN-GJL-250 

 Tornillería exterior    1.4401 (AISI 316) 

  

 Sistema de refrigeración        Libre circulación del medio 

 Estanqueidad del eje    junta mecánica SiC 

 $EQ112725_2 1,000 ud Bomba helicoidal para purga de fangos primarios 1.512,27 1.512,27 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 1.512,30 60,49 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 1.572,80 31,46 

 Suma la partida ...................................................................  1.604,22 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 96,25 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.700,47 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 EQ1291_2 Ud Compuerta automática mural 0,8  x 0,6 

 Compuerta automática mural 0,8  x 0,6 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Entrada tratamiento terciario 

  

 Equipo: Compuerta mural 

 Tipo:   Con torreta 

  

 Ancho hueco o canal (m) 0,8 

 Altura tablero  (m):    0,6 

 Altura máxima   agua (m)        0,89 

 Altura Piso maniobra (m)        1,39 

 Altura accionamiento:   2,19 

 Nº de cierres   4 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK30. Potencia 0,16 Kw. Tmax=3DaN.m 
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 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

 $EQ1291_2 1,000 Ud Compuerta automática mural 0,8  x 0,6 2.480,00 2.480,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 2.480,00 99,20 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 2.579,20 51,58 

 Suma la partida ..................................................................  2.630,78 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 157,85 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.788,63 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 EQ21013 Ud Conjunto de cajas de tornilleria 

 Conjunto de cajas de tornilleria en acero inoxidable formadas por:100 ud. M-10 x 60 DIN 931, 100 ud. M-16 x 70 

 DIN 931. 

 $EQ21013 1,000 ud Conjunto cajas de tornilleria 344,80 344,80 

 Suma la partida ..................................................................  344,80 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 20,69 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  365,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 EQ21019 Ud Recambios para filtro textil para 2 años 

 $EQ21019 1,000 ud Recambios para filtro textil. 2 años 2.735,00 2.735,00 

 Suma la partida ..................................................................  2.735,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 164,10 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.899,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 EQ2212985B Ud Rampa de gasoleo 100 l 

 Rampa de gasoleo para alimentación al quemador. 

  

 Rampa copmpuesta por: Válvula de aislamiento, filtro gasoleo y boquilla de conexión al quemador. 

 $EQ2212985B 1,000 Ud Rampa de gasoleo 100l 639,00 639,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 639,00 25,56 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 664,60 13,29 

 Suma la partida ..................................................................  677,85 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 40,67 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  718,52 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 EQ22GE130 Ud Grupo de presión gasoleo 100 l/h 

 Grupo de presión Gasoleo Gemelo Q 100 l/h 

  

 Servicio: Alimentación a Calderas 

 Marca: INPRO GP130GEW 

 Cauda máximo: 130 l/h. 

 Monofásico 220V IP 54 

 Potencia 1/3 CV 

 $EQ22GE130 1,000 Ud Grupo presión gasoleo 100 l/h 1.850,00 1.850,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 1.850,00 74,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 1.924,00 38,48 

 Suma la partida ..................................................................  1.962,48 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 117,75 
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 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.080,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 EQA2.02.10.01 Ud Vertedero Circular salida agua tratada Ø 0,85 m 

 Vertedero circular de salida, fabricado en chapa de acero inoxidable AISI 316, incluso soportes y anclajes. 

  

 Dimensiones 

 Diámetro mayor:         Ø 850 

 Diámetro menor:         Ø500 

 Altura máxima           200 mm. 

 Espesor de la chapa:    2 mm. 

 $EQA2.02.10.0 1,000 Ud Vertedero Circular salida agua tratada Ø 0,85 m 716,88 716,88 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 716,90 28,68 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 745,60 14,91 

 Suma la partida ...................................................................  760,47 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 45,63 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  806,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 EQA2021705.1A Ud GRG 1000 litros 

 Contenedor GRG de 1000 l 

  

 Depósito IBC - GRG de 1000 litros con palet plástico y  bombona semi-translúcida. Con  de tapa superior DN 150 

 (6") y válvula de salida DN 50 (2") con codo vertedor. 

 Palet plástico+estructura metálica galvanizada+bombona PE. 

 $EQA2021705.1 1,000 Ud GRG 1000 l 149,00 149,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 149,00 5,96 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 155,00 3,10 

 Suma la partida ...................................................................  158,06 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,48 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  167,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 EQA2021705.2 Ud Cubeto de retención para GRG 1000 litros 

 Cubeto de retención para 1 depósitos IBC / GRG de 1000 litros fabricado en acero galvanizado y con rejilla. 

  

 El proceso de galvanizado se realiza posteriormente a la fabricación del mismo, asegurando un perfecto acabado 

 anti-corrosión en toda la estructura. 

  

 Largo:  1220 mm 

 Ancho:  1220 mm 

 Alto    :795 mm 

 Capacidad de Carga:     1200 kg 

 Estanco:         si 

 Volumen:        1000 litros 

 Material:       Acero Galvanizado 

 $EQA2021705.2 1,000 Ud GRG 1000 l 665,00 665,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 665,00 26,60 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 691,60 13,83 

 Suma la partida ...................................................................  705,43 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 42,33 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  747,76 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS 

 CÉNTIMOS 

 EQCLMSSL Ud Sistema de reconocimiento de matrículas 

 Sistema integrado RFID de lectura y reconocimiento de matrículas 
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 Marca: Simec o similar 

 Modelo: TagMaster LR6 o equivalente 

 Programable, de arquitectura abierta (Linux, TCP/IP) 

 Reloj en tiempo real de gran precisión (RTC) 

 Interfaces: Ethernet, RS232, RS485, Wiegand y Clock/Data 

 Entradas: 3 / Salidas: 3 de propósito general 

 100 Canales de frecuenciapara permitir el funcionamieto simultáneo de varios lectores 

 Frecuencia de funcionamiento: 2,435GHz a 2,465 GHz 

 Rango de lectura: ajustable hasta 10 metros 

 Rango de escritura: hasta 0,5 metros 

 Dimensiones: 290 x 165 x 56 mm 

 Alimentación: de 10 a 30 VDC 

 Consumo: de 5 a 15 W 

 Memoria flash 16 Mb, RAM 32 Mb 

 Temperatura de funcionamiento: -40ºC a +70ºC 

 Grado de protección: IP 66 

 Certificaciones: Normas CE acorde a directivas R&TTE 1999/5/CE, FCC M39LRRXX 

 Según EI 161 

 $EQCLMSSL 1,000 Ud Sistema de reconocimiento de matrículas 1.744,16 1.744,16 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 1.744,20 69,77 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 1.813,90 36,28 

 Suma la partida ..................................................................  1.850,21 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 111,01 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.961,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 EQLIMPDIF Kg Equipo de limpieza de difusores 

 Equipo para la limpieza periódica de difusores de elastómero, mediante aportre de ácido fórmico 

 Compuesto por: 

 Carro de trtansporte 

 Depósito de 50 litros de ácido fórmicao al 85% 

 Bomba dosificadora de hasta 10 l/h 

 Según EM 4416 

  

 $EQLIMPDIF 1,000 Kg Equipo de limpieza de difusores 716,88 716,88 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 716,90 28,68 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 745,60 14,91 

 Suma la partida ..................................................................  760,47 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 45,63 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  806,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 EQM013801S Ud Ventilador extractor silenciado 16.200 m3/h 

 Ventilador extractor helicoidal 

  

 Marca: Acústica integral o equivalente. 

 - Caudal Silenciador: 16.200 m³/h 

 - Potencia 16.200 m2/h 

 - Perdida de carga (mm cda): 4 mm cda aprox. 

 - Ancho de celdillas (mm): 150 

 - Distancia entre celdillas (mm): 75 mm 

 - Atenuación Global (2000 mm): 33,4 dBA. 

  

 Incluye 

 - SILENCIADOR ENTRADA: dim. 2250x1200x2000 mm 

 - SILENCIADOR SALIDA: dim. 2250x1200x2000 mm 

 - Malla antipájaros realizada con tubo de 35x15mm 

 - TOLVA DE CONEXIÓN: con Embocadura entre salida aire del grupo y silenciador 
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 $EQM023001S 1,000 Ud Ventilador Extractor helicoidal silencioso 16200 6.224,20 6.224,20 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 6.224,20 248,97 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 6.473,20 129,46 

 Suma la partida ...................................................................  6.602,63 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 396,16 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6.998,79 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y 

 NUEVE CÉNTIMOS 

 EQM01840 Ud Ventilador extractor helicoidal 1.840 m3/h. 

 Ventilador extractor helicoidal 

  

 Marca: CASALS o equivalente. 

 Caudal máximo: 1.840 m3/h. 

 Accionamiento: 

 Motor eléctrico 0,15 Kw. 

 Totalmente montado y probado. 

 $EQM01840 1,000 Ud Ventilador Extractor helicoidal 1840 633,40 633,40 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 633,40 25,34 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 658,70 13,17 

 Suma la partida ...................................................................  671,91 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 40,31 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  712,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 EQM023000 Ud Ventilador extractor helicoidal 23.100 m3/h. 

 Ventilador extractor helicoidal 

  

 Marca: CASALS o equivalente. 

 Caudal máximo: 23.100 m3/h. 

 Accionamiento: 

 Motor eléctrico 1,5 Kw. 

 Totalmente montado y probado. 

 $EQM023000 1,000 Ud Ventilador Extractor helicoidal 23100 1.100,00 1.100,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 1.100,00 44,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 1.144,00 22,88 

 Suma la partida ...................................................................  1.166,88 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 70,01 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.236,89 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 EQM04320 Ud Ventilador extractor helicoidal 6.840 m3/h. 

 Ventilador extractor helicoidal 

  

 Marca: CASALS o equivalente. 

 Modelo: HJBM 56 T6 0,25 kW. 

 Caudal máximo: 6.840 m3/h. 

 Accionamiento: 

 Motor eléctrico 0,25 Kw. 

 Totalmente montado y probado. 

 $EQM04320 1,000 Ud Ventilador Extractor helicoida 806,94 806,94 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 806,90 32,28 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 839,20 16,78 

 Suma la partida ...................................................................  856,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 51,36 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  907,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 EQM11031 Ud Toma de agua de Servicio 

 Toma de agua de servicios formada por: electroválvula de 2 vías para agua DN-25, válvula de bola de latón y la- 

 tiguillos de conexión flexible 

 $EQM11031 1,000 Ud Toma de agua de servicio 176,35 176,35 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 176,40 7,06 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 183,40 3,67 

 Suma la partida ..................................................................  187,08 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,22 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  198,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 EQSANRO003 Ud Lavador compactador de sólidos 

 $EQSANRO003 1,000 ud Lavador compactador de sólidos 14.325,00 14.325,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 14.325,00 573,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 14.898,00 297,96 

 Suma la partida ..................................................................  15.195,96 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 911,76 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  16.107,72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 EQSANRO01 Ud Tolva descarga Camiones Chupona Fosas Septicas 

 Tolva de descarga de camiones chupona de fosas sépticas 

  

 Cantidad:       1 

 Longitud:       6.000 mm 

 Ancho:  2.400 mm 

 Altura total:   3.100 mm 

 Volumen:        12 m3 

  

 Materiales de construcción: 

 Tolva, estructura y reja:       Acero inoxidable 316 L 

 Acabado:        Decapado, pasivado y desengrasado en acero inoxidable 

  

 Sinfín de transporte: 

 Inclinación:    0º 

 Diámetro nominal del sinfín:    350 mm 

 Tipo:   Con eje de alto espesor 

 Material:       Acero de alta resistencia a la erosión S275JR 

  

 Accionamiento: 

 Grupo motorreductor:    WAM o simila 

 $EQSANRO01 1,000 ud Tolva descarga Caminiones Chupona Fosas Septicas 52.000,00 52.000,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 52.000,00 2.080,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 54.080,00 1.081,60 

 Suma la partida ..................................................................  55.161,60 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3.309,70 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  58.471,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con 

 TREINTA CÉNTIMOS 

 EQSANRO011 PA Partida conexión neumatica a aire de servicio 

 $EQSANRO011 1,000 Ud Conexion neumatica con aires de servicio 800,00 800,00 

 Suma la partida ..................................................................  800,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 48,00 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  848,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS 

 EQSANRO02 Ud Tromel rotativo para fosas sépticas 
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 Tromel  rotativo  para  fosas  sépticas 

  

 Caudal de agua a tratar:        100 a 120 m3/h 

 Tipo de agua residual:  De fosas sépticas 

 Sólidos en suspensión a la entrada:     Hasta 40.000 mg/l 

 Grasas: Hasta 2.000 mg/l 

 Luz de paso:    10 mm perforado 

 Espesor del tambor:                      3 mm + refuerzos interiores 

  

 Especificaciones técnicas: 

 Fabricante:     SAVI - SAVECO 

 Modelo: RTV 1200 x 2000 SEPTIC 

 Número de equipos necesarios:   1 

 Posición de montaje:    En superficie 

 Caudal máximo:  120 m3/h 

 Luz de paso:    10 mm perforado 

  

 Diámetro del cesto filtrante:   1.200 mm 

 Longitud del cesto filtrante:   2.000 mm 

 Ancho total:    1.600 mm 

 Alto total:     2.300 mm 

 Largo total:    3.400 mm 

 Boca de carga:  CON SINFÍN DIRECTO DE TOLVA 

 Salida de agua: DN 250 / PN 10 

 Salida de rebose:       DN 200 / PN 10 

 Agua de limpieza:       175 l/min a 5 bar 

  

 Materiales de construcción: 

 Bastidor y soportes:    Acero inoxidable 316 L 

 Cesto filtrante:        Acero inoxidable 316 L 

 Hélice de transporte de sólidos:        Acero inoxidable 316 L 

 Tapas protección s/ norma CEE:  Acero inoxidable 316 L 

 Elementos de fijación:  Acero inoxidable 316 L 

 Tubería limpieza rejilla filtrante:     Acero inoxidable 316 L 

 Tornillería:    Acero inoxidable 316 

 Corona y piñones:       Nylon 

 Bridas: Aluminio 

 Boquillas:      Acero inoxidable 316 L 

  

 Accionamiento: 

 Grupo motorreductor:    NORD o similar 

 Norma:  Europea estándar IEC 

 Potencia:       0.75 kW 

 Tensión y frecuencia:   380-420 V 50 Hz 

 Protección y aislamiento:       Velocidad de salida: Ejecución: 

 Electroválvula de lavado:       IP 55 Clase F 7 rpm 

 Eje hueco:      24 VCA 

  

 Se debe considerar la acción abrasiva de la arena en los materiales en contacto con el agua a tratar. 

  

 $EQSANRO02 1,000 Ud Tromel rotativo para fosas sépticas 41.250,00 41.250,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 41.250,00 1.650,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 42.900,00 858,00 

 Suma la partida ...................................................................  43.758,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2.625,48 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  46.383,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con 

 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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 EQSANRO04 Ud Bomba centrífuga sumergible Q = 50 m³/h a 10 m.c.a. 

  

  

 Bomba centrífuga sumergible Q = 50 m³/h a 10 m.c.a. 

  

 Marca:  SULZER o equivalente 

 Modelo: XFP80C-CB1.2-PE29/4-D01*10 

 Servicio        Bombeo escurridos recepción tolvas 

  

 Datos diseño 

 Fluido: Escurridos recepción de fosas 

 Caudal: 51,53 m³/h 

 Altura: 10,19 mca 

 Rendimiento hidráulico: 61,32 % 

 Potencia en el eje:     2,33 kW 

  

 Hidráulica 

 Tipo de impulsor:       Contrablock Plus 1 álabe 

 Diámetro del impulsor:  2 

 Velocidad del impulsor: 1437 rpm 

 Diámetro del tubo de descarga:         80 mm 

 Paso de sólidos:        75 mm 

  

 Motor 

 Potencia nominal en el eje P2:  3 kW 

 Potencia nominal consumida de red P1:   3,39 kW 

 Tensión de servicio:    400  V 

 Frecuencia:     50  Hz 

 Intensidad nominal:     6,4  A 

 Características especiales del motor:   Eex 

 Longitud (tipo) del cable:      10  m 

  

 Protecciones estándar del motor (ampliables): 

 Protecciones térmicas: TCS con sensores térmicos en el bobinado 

 Protecciones de estanqueidad: Sistema DI, con sonda en la cámara de aceite 

  

 Materiales 

 Carcasa del motor:      EN-GJL-250 

 Impulsor:       EN-GJL-250 

 Eje del motor:  1.4021 (AISI 420) 

 Tornillería:    1.4401 (AISI 316) 

 Estanqueidad en el eje: Doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C 

 Camisa de refrigeración (si aplica)     no 

 Asa de izado:   1.4401 (AISI 316) 

 Placa/anillo de desgaste:       EN-GJL-250 

 Recubrimiento:  epoxi 120 um 

  

 Peso:   100 kg 

 $EQSANRO04 1,000 Ud Bomba centrífuga sumergible Q = 50 m³/h a 10 m.c.a. 3.446,00 3.446,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 3.446,00 137,84 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 3.583,80 71,68 

 Suma la partida ..................................................................  3.655,52 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 219,33 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3.874,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y 

 CINCO CÉNTIMOS 

 EQSANRO05 Ud Lavador de arenas 100 m3/h 

 Clasificador de arenas 91 m3/h, de las siguientes características: 
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 Caudal de agua + arena a tratar:        91 m3/h 

 Tipo Lavador:                                                             Efecto Coanda 

 Tipo de sólidos:                                  Urbanos 

 Fabricante:                               SAVI - SAVECO 

 Modelo:                           CLSW 30 

 Materia orgánica máxima admisible en arena      3% 

  

  

 Especificaciones técnicas: 

 Diámetro de sinfín:     288 mm 

 Arena separada: 800 a 1000 kg/h 

 Caudal nominal de agua + arena: 30 l/s 

 Caudal máximo puntual de agua + arena:  35 l/s 

 Grado de separación de arena 0,2 mm:    > 95% 

 Grado de reducción de orgánicos:        < 3% 

 Altura de descarga:     3300 mm 

 Longitud total: 5400 mm 

 Altura total:   3970 mm 

 Ancho:  2000 mm 

 Brida de entrada agua + arena:  DN 150 - PN 10 

 Brida de salida de agua:        DN 250 - PN 10 

 Brida de descarga  material orgánico:   DN 100 - PN 10 

 Válvula motorizada salida de orgánicos  Incluida 

 Conexión de vaciado:    3” 

 Válvula manual de esfera para vaciado   incluida 

 Consumo de agua de lavado:      40 l/min a 5 bar 

 Sensor de presión para arena:   Incluido 

  

 Accionamiento: 

 Potencia instalada:     0,75 Kw 

 Tensión motor:  220/380 V 50 Hz 

 Protección motor:       IP-55 

 Aislamiento:    Clase F 

 Velocidad de giro:      1.450 rpm. 

 Tipo de reductor:       Sinfín-corona 

 Velocidad en eje de salida:     6 rpm. 

  

 Materiales de construcción: 

  

 Tapa protección según norma CEE:        Acero inoxidable AISI 316 L 

 Cajón de salida:        Acero inoxidable AISI 316 L 

 Tubo de transporte de arenas:   Acero inoxidable AISI 316 L 

 Pletinas de deslizamiento atornilladas: Acero inoxidable AISI 316 L 

 Hélice de desarenado:   Acero S275JR 

 Eje accionamiento:      Acero S275JR 

 Cuerpo y pie de apoyo:  Acero inoxidable AISI 316 L 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316 

 Bridas: Aluminio 

 Acabado:        Decapado, pasivado y desengrasado en acero inoxidable 

 Imprimación de protección en hélices de FE 510 

  

 Accionamiento clasificador: 

  

 Motor eléctrico marca:  WAM 

 Modelo: MT - PAN90L 

 Norma:  Europea estándar IEC 

 Potencia:       0,55 kW 
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 Tensión y frecuencia:   380-420 V 50 Hz / 440-480 V 60 Hz 

 Protección y aislamiento:       IP 55 Clase F 

 Reductor mecánico marca:        WAM 

 Modelo: S45 

 Tipo:   Ejes paralelos 

  

 Accionamiento agitador: 

  

 Motor eléctrico marca:  WAM 

 Modelo: MT - PAN90S 

 Norma:  Europea estándar IEC 

 Potencia:       0,37 kW 

 Tensión y frecuencia:   380-420 V 50 Hz / 440-480 V 60 Hz 

 Protección y aislamiento:       IP 55 Clase F 

 Reductor mecánico marca:        WAM 

 Modelo: S43 

 Tipo:   Ejes paralelos 

 $EQSANRO05 1,000 Ud Lavador de arenas 36.734,00 36.734,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 36.734,00 1.469,36 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 38.203,40 764,07 

 Suma la partida ..................................................................  38.967,43 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2.338,05 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  41.305,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y 

 OCHO CÉNTIMOS 

 EQSANRO06 Ud Bomba Centrífuga Sumergible Q= 110 m³/h a 10 m.c.a. 

 Bomba sumergible para agua residual, 95 m3/h a 10 mca. 

  

 Marca:  Sulzer o Equivalente 

 Modelo:         XFP100E-CB1.4-PE60/4-D05*10 

 Caudal en punto de trabajo:     110,9 m³/h 

 Altura manométrica:     10,05 m.c.a. 

 Rendimiento hidráulico:         69,05 % 

 Potencia absorbida en el eje    4,36 KW 

 Paso de Sólidos:        80 mm 

  

 Hidráulica: 

  

 Tipo de impulsor:       Contrablock Plus 1 álabe 

 Diámetro del impulsor:  4” 

 Velocidad del impulsor: 1468 rpm 

 Diámetro del tubo de descarga:  100 mm 

 Paso de sólidos:        80 mm 

  

 Materiales: 

 Carcasa del motor:      EN-GJL-250 

 Impulsor:       EN-GJL-250 

 Eje del motor:  1.4021 (AISI 420) 

 Tornillería:    1.4401 (AISI 316) 

 Estanqueidad en el eje: Doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C 

 Camisa de refrigeración:        no 

 Asa de izado:   1.4401 (AISI 316) 

 Placa/anillo de desgaste:       EN-GJL-250 

 Recubrimiento:  Resina epoxídica 120 um 

  

 Datos motor: 

 Tipo/clasificación:     Motor Premium Efficiency IE3, antideflagrante EEX. 
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 Tensión nominal:        400 V 

 Potencia nominal en el eje P2:  6 kW 

 Potencia nom. consum. red P1:   6,68 kW 

 Tensión de servicio:    400  V 

 Frecuencia:     50  Hz 

 Intensidad nominal:     13,59  A 

 Características especiales del motor:   Eex 

 Longitud (tipo) del cable:      10  m 

 Grado de protección:    IP 68 

  

 Peso:           177 kg 

  

 Incluye conexión de descarga para acoplamiento automático de las bombas, con salida acodada a tubería, espá- 

 rragos de anclaje y soportes superiores de tubo guía AFP 1. 

  

 Módulo CA462 para supervisión de electrodos de temperatura (ptc-bimetal) y humedad (electrodo di) de bombas. 

 Pilotos led, 2 salidas NC, Alarma temperatura y humedad, salida NC bloqueo bomba. Alimentación 110-230 vac 

 $EQSANRO06 1,000 Ud Bomba Centrífuga Sumergible Q= 95 m³/h a 10m.c.a. 4.804,00 4.804,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 4.804,00 192,16 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 4.996,20 99,92 

 Suma la partida ...................................................................  5.096,08 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 305,76 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.401,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 EQSANRO08 Ud Compuerta canal motorizada de 1,6 m de ancho 

 Compuerta automática  de canal 2 x 1,5. 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Aislamiento canales de tamizado 

 Equipo: Compuerta de canal 

 Tipo:   Marco hasta arriba 

 Ancho hueco o canal (m) 1,6 

 Altura tablero  (m):    1,5 

 Altura máxima   agua (m)        1,31 

 Altura Piso maniobra (m)        2,01 

 Altura accionamiento:   2,81 

 Nº de cierres   3 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 2 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK120.Potencia 0,37 Kw.Tmax=12 DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

 $EQSANRO08 1,000 Ud Compuerta canal motorizada de 1,6 m de ancho y 2,00 m de altura 6.850,00 6.850,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 6.850,00 274,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 7.124,00 142,48 

 Suma la partida ...................................................................  7.266,48 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 435,99 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7.702,47 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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 EQSANRO09A ud Compuerta Canal Neumática 0,85 x 0,50 m 

 Compuerta canal accionamiento neumático. 

  

 Servicio:                       Aislamiento de circuitos con altura de agua inferior a la altura de compuerta. 

 Características: 

 Tipo:                   Manual de estanqueidad a tres lados. 

 Marca:                  FILTRAMAS o equivalente 

 Dimensiones: 

 Ancho (mm):             300 

 Altura tablero (mm):            500 

 Altura L agua (mm):             350 

 Altura piso maniobra (mm):      900 

 Altura accionamiento (mm):      1400 

 Espesor del tablero (mm):       5 

 Nº de husillos:         1, ascendente con protector 

 Diámetro Husillo (mm):  30 

 Accionamiento:          Neumático doble efecto 

 Accionamiento auxiliar: Volante y Husillo 

  

 Materiales: 

 Marco Guía:             Acero  Inoxidable AISI-316 

 Chapa tablero:          Acero  Inoxidable AISI-316 

 Perfiles de cierre:             Simple NBR 

 Husillo:                        Acero  Inoxidable AISI-316 

 $EQSNRO09 1,000 ud Compuerta Canal Neumática 0.5 x 0,3 m 1.821,00 1.821,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 1.821,00 72,84 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 1.893,80 37,88 

 Suma la partida ..................................................................  1.931,72 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 115,90 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.047,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 EQSANRO10 Ud Turbinas desarenado/desengrasado Aeroflo  1,5 kw 

 Aireador sumergido de las siguientes características: 

  

 Marca:  Teqma o equivante 

 Modelo:         Aeroflo  F211 

  

 Datos de Diseño: 

 Longitud Útil desarenador:      19,4    m 

 Anchura total desarenador:      3,9     m 

 Anchura zona de flotación:      2,5     m 

 Anchura zona de extracción:     1,4     m 

 Profundidad del desarenador:    4,2     m 

  

 Motor de accionamiento: 

 Motor P=1,1 kW, P. Absorbida=1,5 kW máx. 4x400 V, TRI/50 Hz o (opcional) 60 Hz. IP 68  Clase F. 

 Carter del motor de fundición GG25 o (opcional) INOX. Peso= 44 kg. 

 Cámara de aire: 

 De fundición GG25, con racor 2”. 

 Cable de alimentación con sección de 7 x 1,5 mm2. 

  

 Doble turbina: 

 Producción/difusión de burbujas + Decantación. Material INOX 316L, Ø 147 mm, 6 alas. 

 Opcional: - Turbina anticolmatación. 

  

 Tubo de aspiración: 

 Por encima del nivel del agua. Ø 60 mm. 

 Acoplado a la cámara de aire. 
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 Máxima altura de instalación: 1.000 m. 

  

 Recubrimiento: 

 Compatible con categoría de ambiente C5 según norma UNE EN ISO 14713 

 Capa de pintura RAL5009 

  

 Soporte de extracción rápida: 

 Este soporte permite la extracción y recolocación del equipo desde el puente desarenador, sin necesidad de va- 

 ciar el pretratamiento. El mantenimiento de los equipos se puede realizar directamente desde el puente desarenador 

 sin vaciar el pretratamiento, sin paradas. 

 El soporte consta de: 

 Tubo de aspiración de aire Ø ext. 60 mm con roscado 2” a un extremo INOX 304L 

 Cadena para sustentar los equipos. Material INOX 316L. 

 Manilla. Material INOX 316L. 

 Incluso transporte a obra totalmente instalado 

 $EQSANRO10 1,000 Ud Turbinas desarenado/desengrasado Aeroflo 3.850,00 3.850,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 3.850,00 154,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 4.004,00 80,08 

 Suma la partida ...................................................................  4.084,08 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 245,04 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.329,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 EQSANRO100 Ud Filtro terciario discos tela Qpunta 500 m3/h 

 Filtros de discos para tratamiento terciario 

  

 Marca;                        Nordic Water Iberica  o equivalente 

 Modelo:                       CDC2415/11-BBB 

  

 Datos de diseño unitario: 

 Caudal por máquina a Qmedio:    250 m3/h 

 Caudal por máquina a Qpunta     500 m3/h 

 N. de equipos propuesto:        1 ud 

 Nº de Discos instalados:        11 ud 

 Tamaño de filtración    10 micras 

 S. S. entrada:  35 mg/l 

 S. S. salida:   10 mg/l 

  

 Dimensionado: 

 Filtro DynaDisc modelo:         CDC2415/11-BBB 

 Numero de filtros:      1 unidad 

 Área efectiva por filtro:       61,3 m2 

 Área efectiva total:    73,3 m2 

 Tela filtrante: poliester (PE),         10 micras 

  

 Sistema completo incluyendo: 

 - Armario de Control IP 55 

 - Sistema de lavado de telas mediante bomba Grundfos y filtro de partículas Amiad. 

 - Sensores de nivel. 

 - Tanque de nivel en PRFV. 

 - Multitapas superiores manuales en PRFV. 

 - Canal de entrada a DynaDisc de 1450 mm de longitud. Fabricado en acero inoxidable EN 1.4404 = AISI 316L. 

 - Vertedero de salida. 1 módulo de 6 elementos 

  

 Canal de entrada 

 Canal de entrada a DynaDisc tipo CD 2411 de 1450 mm longitud. 

 Fabricado en acero inoxidable EN 1.4404 = AISI 316L 

  

 Armario de control para un filtro 
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 Armario de control para un filtro, con protección IP55, incluye dos variadores de frecuencia para el ajuste de la 

 presión de lavado y de la velocidad del rotor de los discos para cada una de las máquinas. 

 Incluye pantalla táctil de diálogo y la posibilidad de comunicación con red externa mediante ETHERNET, y control 

 de potencia y maniobra de la compuerta mural a colocar en cada canal. 

 Se prevé la utilización de envolvente, variadores, autómata, pantalla tactil y aparellaje según los estándares del fa- 

 bricante. 

 El cuadro eléctrico está diseñado para instalación interior, para instalación exterior el cliente debe instalar visera o 

 protecciones adicionales. 

  

 Asistencia al montaje y la puesta en marcha 

 Incluye la asistencia por parte de un técnico especializado de Nordic Water Iberica para la asistencia durante la 

 descarga y colocación y para la puesta en marcha en visitas independientes. 

  

 Suministro de conjunto estándar de Piezas de recambio para 1 equipo 

 DynaDisc CDC2411/15-BBB y para 2 años de operación. 

  

 $EQSANRO100 1,000 Ud Filtro terciario discos tela qmax= 500 m3/h 125.000,00 125.000,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 125.000,00 5.000,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 130.000,00 2.600,00 

 Suma la partida ..................................................................  132.600,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 7.956,00 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  140.556,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS 

 EQSANRO101 Ud Sistema de desinfección UV en canal, Q 500 m3 

 Sistema de desinfección por UV en canal abierto 

  

 En esta fase solo se equipa un canal. 

  

 MARCA   TROJAN, modelo UV 3000 PLUS o equivalente 

  

 Criterios de diseño 

 Caudal punta de diseño: 1.000 m³/h (fundionando los dos canales) 

 Total SS        < 10 mg/l 

 Transmitacia UV(254 nm),        > 55% mínimo 

 Desinfección por 100 ml         1.000 Total Coliform por 100 mL 

 Dosis de diseño 18 mJ/cm2, validado por bioensayo 

 Factores de validación  0.98 factor fin de vida de lámpara (Lámparas de amalgama, baja presión) 

 0.95 factor de ensuciamiento (Sistema de limpieza mecánica/química ActiClean™) 

  

 Descripción del equipo 

 Nº de canales   2 

 Bancadas por canal      2 

 Módulos por bancada,    4 

 Lámparas por módulo,    8 

 Lámparas totales,       64 

 Dimensiones del canal   L 4,32m, A 40,64 cm, H máx 157,48 cm 

  

 Canal (Según plano de detalle.) 

 Número de canales:      1 

 Longitud del canal:     4.32 m 

 Anchura del canal:      40.64 cm 

 Profundidad recomendada UV:     157.48 cm 

  

 Módulos UV 

 Número total de bancadas:       2 

 Número de módulos por bancada:  4 

 Número de lámparas por módulo:  8 

 Número total de lámparas UV:    64 
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 Potencia de lámparas/Potencia Germicida 250 W / 125 W 

 Demanda máxima de potencia:     16 kW 

  

 Paneles UV 

 Cantidad Centros Distribución Potencia: 2 

 Cantidad Centros Control del Sistema:   1 

 Tipo Controlador        1 

  

 Equipo diverso 

 Cantidad de controladores de nivel:     21 

 Tipo de controlador de nivel:   1  Vertedero fijo / ALC 

 Limpieza mecánica/química automática:   Trojan ActiClean™ 

 Monitor UVT en línea    Sensor Hach UVAS sc 

 $EQSANRO101 1,000 Ud Sistema de desinfección UV en canal, Q 500 m3 51.250,00 51.250,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 51.250,00 2.050,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 53.300,00 1.066,00 

 Suma la partida ...................................................................  54.366,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3.261,96 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  57.627,96 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con 

 NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 EQSANRO102 Ud Bomba helicoidal para dosificación de polielectrolito 330 l-h 

  

 Marca   : mono 

 Modelo  : C22AC11RMA 

 Servicio:       : Poli electrolito a espesadores dinámicos 

  

 Ejecución       : horizontal 

 Fluido a bombear        : polielectrolito al =0,5% 

 Tª fluido       : ambiente 

 Viscosidad      : < 1.500 cps 

 Caudal  : 100  330 l/h. 

 Altura manométrica      : =25 m.c.a. 

 Presión máxima diseño   : 6 bar. 

 Velocidad bomba : 60 - 180 rpm 

 Paso de solidos : 3,5mm(duros)# 10mm(deformables) 

 Potencia absorbida      : 0,13 kw 

 Par de arranque : 11Nm 

 Par funcionamiento      : 7NM 

 Potencia recomendada    : 0,37 kw 

 N.P.S.H.bomba   : 1,79 mca 

 Conex.asp/impulsión     : 1¼” rosca bsp. 

  

 Materiales 

 Cuerpo: hº fº bs en 1561 grado en-gjl-hb195 

 Rotor:  acero bs970 708 ó 709m40t/cromado (1) 

 Stator: caucho sintético perbunan 

 Biela de 2 piezas:      acero al carbono; bs en 10277 

 Eje accionamiento:      acero inox.bs en 10088 

 Sellado:        cierre mecánico en silicio 

  

 Accionamiento 

 Motor:  Eléctrico ie3 con termistores 

 Potencia:       0,37 kw 

 Velocidad:      1.450 rpm 

 Tension:        400 vlts 

 Frecuencia:     50 hz 

 Proteccion:     IP-55 
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 Forma constructiva:     B-5 

 Aislamiento:    F 

  

 Reductor de velocidad 

 Modelo: Nord sk572.1f 

 Acoplamiento a bomba:   monobloc 

 Velocidad de salida:    ±191 rpm. A 50 hz. 

  

 Acabado 

  

 Según procedimiento PS242. Pintura EPOXI 

 - Acabado final de 55-95 micras. 

 - Color RAL 5005 azul. 

  

 Incluye bancada común, construida en chapa de acero conformada y provista de los anclajes para su fijación en 

 la fundación de hormigón, 

 $EQSANRO102 1,000 Ud Bomba helicoidal para dosificación de polielectrolito 330 l-h 1.170,00 1.170,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 1.170,00 46,80 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 1.216,80 24,34 

 Suma la partida ..................................................................  1.241,14 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 74,47 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.315,61 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

 EQSANRO103 Ud Agitador sumergible 2,1 kW 

 Agitador mezclador sumergible horizontal 1,6 kW (Hom. Fangos espesdos) 

  

 Marca:                                    Grundfos o equivalente 

 Tipo:   Horizontal 

 Modelo: SMD.18.25.1440.T.5.0B 

 Servicio        Depósito fangos espesados 

  

 Características: 

 Relación empuje/potencia:       0.205 

 Fuerza de empuje axial:         390 N 

 Caudal nominal:         97,8 m³/h 

 Velocidad media:        1.99 m/s 

 Velocidad de la hélice:         1460 rpm 

 Diámetro del impulsor:  250 mm 

 Número de álabes de hélice:     2 

 Cierre primario:        LIP SEAL 

 Cierre secundario:      SIC/SIC 

 Normativa de ensayo:    ISO 21630 

  

 Materiales: 

 Motor:   AISI 1.4408 

 Hélice:         1.4408 

 Concentrador:    AISI 1.4408 

  

 Instalación: 

 Profundidad máxima de instalación:      20 m 

 Se ajusta al tubo y tamaño del perfil de columna.: 80/80 mm 

  

 Líquido: 

 Rango de temperatura del líquido:       5-4 ºC 

  

 Datos eléctricos: 

 Potencia de entrada - P1:       2,1 kW 

 Potencia nominal - P2:  1.9 kW 
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 Frecuencia de red:      50 Hz 

 Tensión nominal:        3 x 400-415 V 

 Toler. tensión:         +6/-10 % 

 Intensidad nominal:     3.3 A 

 Intensidad de arranque:         23 A 

 Cos phi - Factor de potencia:   0.82 

 Cos phi - Factor de potencia a 3/4 de carga:     0.77 

 Cos phi - Factor de potencia a 1/2 de carga:     0.65 

 Eficiencia del motor a carga total:     84,5 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 3/4:        86.1 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 1/2:        86,2 % 

 Número de polos:        4 

 Tipo de arranque:       directo 

 Grado de protección (IEC 34-5):  IP68 

 Clase de aislamiento (IEC 85):  F 

 Resistente a explosiones:       no 

 Longitud de cable:       10 m 

 Tipo de clavija de cable:       NO 

  

 Paneles control: 

 Sensor de humedad:      relé ALR-20/A 

 Detector de agua en aceite:     con detector de agua en aceite 

  

 Otros: 

 Peso neto:       36 kg 

  

 Soporte de motor para AMG, Fijación inferior compl. para AMG, Tubo guía 80x80x3 6m 304SS, Bloqueo de pro- 

 fundidad para AMG, Fijación superior para AMG 

  

  

 $EQSANRO103 1,000 Ud Agitador sumergible 2,1 kW 4.651,00 4.651,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 4.651,00 186,04 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 4.837,00 96,74 

 Suma la partida ...................................................................  4.933,78 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 296,03 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.229,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 

 EQSANRO104 Ud Bomba helicoidal para fangos Q = 24 m3/h a 20 mca 

 Bomba helicoidal para purga de fangos  Qmax=25 m3/h a 15 mca 

  

 Caudal:                                            6 - 25 m³/h 

 Altura manométrica.:    =15 mca 

 Paso de solidos:        10mm (duros)# 35mm (deformables) 

 Rendimiento bomba en P.B.:      42% 

 Potencia absorbida      3,27 kW 

 Par de arranque 222 Nm 

 Par funcionam.  115  Nm 

 Potencia recomendada    5,5 kW 

 NPSH Bomba      2,41  mca 

 Conex.asp/impulsión:    100mm DIN 2533; PN-16 

  

 Materiales 

 Cuerpo: hº fº bs en 1561 grado en-gjl-hb195 

 Rotor:  acero bs970 708 ó 709m40t/cromado (1) 

 Stator: caucho sintético perbunan 

 Biela de 2 piezas:      acero al carbono; bs en 10277 

 Eje accionamiento:      acero inox.bs en 10088 
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 Sellado:        cierre mecánico en silicio 

  

 Accionamiento 

 Motor:  Eléctrico ie3 con termistores 

 Potencia:       5,5 kw 

 Velocidad:      1.450 rpm 

 Tension:        400 vlts 

 Frecuencia:     50 hz 

 Proteccion:     IP-55 

 Forma constructiva:     B-5 

 Aislamiento:    F 

  

 Reductor de velocidad 

 Modelo: nord sk572.1f 

 Acoplamiento a bomba:   monobloc 

 Velocidad de salida      ±272 rpm. A 50 hz. 

  

 Acabado 

 -Compatible con categoría de ambiente C5 según norma UNE EN ISO 14713 

 - Color RAL 5005 azul. 

  

 Incluye bancada común, construida en chapa de acero conformada y provista de los anclajes para su fijación en 

 la fundación de hormigón. 

 $EQEQSANRO104 1,000 Ud Bomba helicoidal para fangos Qmax= 24m3/h a 20 mca 3.650,00 3.650,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 3.650,00 146,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 3.796,00 75,92 

 Suma la partida ..................................................................  3.871,92 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 232,32 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4.104,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 EQSANRO105 Ud Centrifuga deshidratación 25 m³/h - 882 kg DS/h 

 Centrifuga deshidratación 25 m³/h - 882 kg DS/h 

  

 Marca:  ANDRITZ 

 Modelo:         Decantadora D4L 

 Caudal unitario de entrada      25 m³/h 

 Carga de fango: 882  kg/h 

 Consumo de floculante (emulsión)        6 kg por ton MS para sequedad 16% 

 Consumo de floculante (emulsión)        7,5 kg por ton MS para sequedad 22% 

 Concentración de sólidos en la alimentación     37,6 g/l 

  

 Tamaño de la decantadora (L x An x Al)  3520 x 1100 x 1480 mm 

 Peso (vacía con sistema de accionamiento)       2616kg 

 Entrada de producto     DN50 PN10/PN16, EN 1092-1 

 Salida de sólidos       492 x 316 mm ext. 

 Salida del centrifugado Desgasificador: 

 liquido : DN125 

 aire : DN200 

 Material de construcción 

 Bol     Lean Duplex - 1.4362 o equivalente 

 Tornillo        SS316/316L o equivalente 

 Otras piezas en contacto con el producto        SS316/316L o equivalente 

 Tornillería en contacto con el producto A4 o equivalente 

 Bastidor        Acero al carbono pintado 

 Cubierta        Cubierta del bol: Fibra de vidrio Cubierta del motor : Fibra de vidrio 

 Pintura para piezas en acero o hierro fundido   Pintura de protección estándar ANDRITZ STRC3 

 Motores pintados de acuerdo al procedimiento estándar del proveedor. 
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 $EQSANRO105 1,000 Ud Centrifuga deshidratación 25 m³/h - 882 kg DS/h 63.850,00 63.850,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 63.850,00 2.554,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 66.404,00 1.328,08 

 Suma la partida ...................................................................  67.732,08 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4.063,92 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  71.796,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS 

 EQSANRO106 Ud Cabezal de alimentación de 3 vías 

  

 Ud Cabezal de alimentación de 3 vías (colector) AISI 316, con válvulas antirretorno (PVC) y conexiones flexi- 

 bles. 

 $EQSANRO106 1,000 ud Cabezal de alimentación de 3 vías 1.125,00 1.125,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 1.125,00 45,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 1.170,00 23,40 

 Suma la partida ...................................................................  1.193,40 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 71,60 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.265,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS 

 EQSANRO107 Ud Bomba helicoidal para dosificación de polielectrolito 1165 l/h 

 Bomba helicoidal para dosificación de polielectrolito 1165  l/h 

  

 Marca   : mono 

 Modelo  : C23AC11RMA 

 Servicio:       : Poli electrolito a PRE deshidratación 

  

 Ejecución       : horizontal 

 Fluido a bombear        : polielectrolito al =0,5% 

 Tª fluido       : ambiente 

 Viscosidad      : < 1.500 cps 

 Caudal  : 500  1.165 l/h. 

 Altura manométrica      : 25 m.c.a. 

 Presión máxima diseño   : 6 bar. 

 Velocidad bomba : 140 - 312 rpm 

 Paso de solidos : 5 mm(duros)# 20mm(deformables) 

 Potencia absorbida      : 0,36 kw 

 Par de arranque : 21 Nm 

 Par funcionamiento      : 11 NM 

 Potencia recomendada    : 0,55 kw 

 N.P.S.H.bomba   : 1,84 mca 

 Conex.asp/impulsión     : 1¼” rosca bsp. 

  

 Materiales 

 Cuerpo: hº fº bs en 1561 grado en-gjl-hb195 

 Rotor:  acero bs970 708 ó 709m40t/cromado (1) 

 Stator: caucho sintético perbunan 

 Biela de 2 piezas:      acero al carbono; bs en 10277 

 Eje accionamiento:      acero inox.bs en 10088 

 Sellado:        cierre mecánico en silicio 

  

 Accionamiento 

 Motor:  Eléctrico ie3 con termistores 

 Potencia:       0,55 kw 

 Velocidad:      1.450 rpm 

 Tension:        400 vlts 

 Frecuencia:     50 hz 

 Proteccion:     IP-55 

 Forma constructiva:     B-5 
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 Aislamiento:    F 

  

 Reductor de velocidad 

 Modelo: Nord sk572.1f 

 Acoplamiento a bomba:   monobloc 

 Velocidad de salida:    ±191 rpm. A 50 hz. 

  

 Acabado 

  

 Según procedimiento PS242. Pintura EPOXI 

 - Acabado final de 55-95 micras. 

 - Color RAL 5005 azul. 

  

 Incluye bancada común, construida en chapa de acero conformada y provista de los anclajes para su fijación en 

 la fundación de hormigón, 

 $EQSANRO107 1,000 Ud Bomba helicoidal para dosificación de polielectrolito 1165 l/h 1.326,00 1.326,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 1.326,00 53,04 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 1.379,00 27,58 

 Suma la partida ..................................................................  1.406,62 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 84,40 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.491,02 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS 

 EQSANRO108 Ud Equipo de preparación y dosificación de poli. 3000 l/h 

 Equipo de preparación y dosificación de poli. 2.000 l/h 

  

 Caudal polielectrolito diluido: 3000 l/h 

 Rango de concentración: 0,05 a 0,6% para polvo - 0,05 al 1% para líquido. 

 Modelo: POLITOP 4.0 AD 30 

 Tipo de polielectrolito:        En polvo o en Emulsión 

  

 Depósito de preparación: 

 Volumen total:  3.210 litros 

 Numero de compartimentos:       3 

  

 Dosificador volumétrico para polvo: 

 Tipo:   DS 60/26/26/5 I=40 

 Capacidad nominal de la tolva:  60 lts. 

 Producto a dosificar:   Polielectrolito en polvo densidad aparente 750 kg/m3 aprox. 

 Caudal teórico máximo:  23,00 kg/h 

 Rango de concentración: Entre el 0,05 y el 0,60 % 

 Regulación de la dosificación:  Automática una vez seleccionada la concentración deseada en la pantalla táctil del 

 cuadro eléctrico. 

  

 Dosificador para líquido: 

 Tipo:   Bomba a pistón 

 Cantidad:       1 

 Caudal teórico min y máx.:      8 - 85 l/h base agua 

 Presión máxima: 10 bar 

 Cadencia:       58 Imp/min 

 Rango de concentración: Entre el 0,05 y el 1% 

  

 Regulación de la dosificación:  Automática una vez seleccionada la concentración deseada en la pantalla táctil del 

 cuadro eléctrico. 

 Motor:  0,25 kW -1.350 rpm - 230/400 V - 50 Hz - III - IP 55 

 Accionamiento:  Mediante variador manual asociado a emisor de impulsos de entrada de agua. 

  

 Incluso, cuadro eléctrico de protección y mando con  pantalla táctil a color de 4 ,3” 
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 $EQSANRO108 1,000 Ud Equipo de preparación y dosificación de poli. 3.000 l/h 9.850,00 9.850,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 9.850,00 394,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 10.244,00 204,88 

 Suma la partida ...................................................................  10.448,88 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 626,93 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11.075,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 EQSANRO109 Ud Bomba helicoidal para fangos Q = 3,4 m3/h a 120 mca 

 Bomba helicoidal para dosificación de polielectrolito 3400  l/h 

  

 Marca   : mono 

 Modelo  : W05BC11RPA/G412 

 Servicio:       : bombeo fangos predeshidratado a tolva 

  

 Ejecución       : horizontal 

 Fluido a bombear        : polielectrolito al =0,5% 

 Tª fluido       : ambiente 

 Sequedad        : 17% 

 Velocidad bomba : 2102 rpm 

 Caudal  : 3400  l/h. 

 Altura manométrica      : 12 bar. 

 Presión máxima diseño   : 12 bar. 

 Par de arranque : 76 Nm 

 Par funcionamiento      : 78 NM 

 Rendimiento mecánico    : 60% 

 Paso de solidos : 10 mm(duros)# 40mm(deformables) 

 Potencia absorbida      : 4  kw 

 Potencia recomendada    : 0,55 kw 

 Conex. Aspiración       : 750x250mm 

 Conex. Impulsión        : 80mm DIN 2533; PN-16 

  

 Materiales 

 Cuerpo: hº fº bs en 1561 grado en-gjl-hb195 

 Tolva:  chapa de acero Bs en 10025 Grado S275 

 Rotor:  ACERO AISI 4.140/CROMADO (250µ)(1) 

 Stator: caucho sintético perbunan 

 Tornillo alimentación   chapa de acero Bs en 10025 Grado S275 

 Cabezas de biela        Acero Inox. AISI 316 

 Sellado:        empaquetadura grafitada ZG 

  

 (1) La dureza en el núcleo es de: =500HV y en la capa de cromo duro(0,25mm)de:1.250HV. 

  

  

 Accionamiento 

 Motor:  Eléctrico ie3 con termistores 

 Potencia:       4 kw 

 Velocidad:      1.450 rpm 

 Tension:        400 vlts 

 Frecuencia:     50 hz 

 Proteccion:     IP-55 

 Forma constructiva:     B-5 

 Aislamiento:    F 

  

 Reductor de velocidad 

 Modelo: Nord sk572.1f 

 Acoplamiento a bomba:   monobloc 

 Velocidad de salida:    ±191 rpm. A 50 hz. 

  

 Acabado 
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 - Compatible con categoría de ambiente C5 según norma UNE EN ISO 14713 

 - Color RAL 5005 azul. 

  

 Incluye bancada común, construida en chapa de acero conformada y provista de los anclajes para su fijación en 

 la fundación de hormigón, 

 $EQSANRO109 1,000 Ud Bomba helicoidal para fangos Q = 3,4 m3/h a 120 mca 5.600,00 5.600,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 5.600,00 224,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 5.824,00 116,48 

 Suma la partida ..................................................................  5.940,48 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 356,43 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6.296,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 

 EQSANRO110 Ud Agitador Scaba 3 kw 

 Agitador sumergible para homogeneización de fangos en digestor anaerobio. 

  

 Marca.  SULZER  o equivalente. 

 Modelo: Agitador vertical SCABA modelo 80FVPT-Lcc 

  

 Dimensiones del tanque: 

 Diámetro        11.700 mm 

 Nivel máximo de líquido         13.380 mm 

 Nivel mínimo de agitación       7.500 mm 

 Nivel montaje sobre fondo tanque        15.400 mm 

 Altura de la camisa     11.500 mm 

 Altura del cono superior        1.700 mm 

 Profundidad del cono inferior   1.880 mm 

  

 Dimensiones agitador: 

 Longitud total del eje: 14,580 m. 

 Diámetro agitador 1:    2.900 mm. 

 Diámetro agitador 2:    2.900 mm. 

 Diámetro agitador 3:    2.200 mm. 

  

 Valores medios: 

 Curva de flujo Herschel-Bulkley Tau=0+32*(dv/dy)**0.35 mPas 

 Exp. en la ley exponencial para visc.   0.35 

 Viscosidad media (a 26/s)       21 mPas 

 Índice de viscosidad máximo.    10 

 Diferencia máxima de densidad   0.1 

 Densidad media  1.05 g/cm3 

 Temperatura     40 ºC 

  

 Motor: 

 Marca:  ABB - M3HP 100 LB 

 Potencia motor:         3 kW - 1500 r.p.m. 

 Frecuencia/Tensión      50 Hz - 230/400 

 Forma de protección     ATEX II 2G EExe T3 

 Material eje:   Fundición. 

  

 Engranajes 

 Marca/Tipo:     NORD - SK5382AFBH 

 Revoluciones de salida 17 r.p.m 

 Forma de instalación H5(M4) 

 Adaptado para el motor de brida IEC (IEC100) 

  

 El suministro de equipo deberá incluir no solo el agitador sino que el cuadro de alimentación y su sistema de con- 

 trol deben ser facilitador por el mismo proveedor. 
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 $EQSANRO110 1,000 Ud Agitador Scaba 3 kw 41.250,00 41.250,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 41.250,00 1.650,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 42.900,00 858,00 

 Suma la partida ...................................................................  43.758,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2.625,48 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  46.383,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con 

 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 EQSANRO111 Ud Intercambiador de calor tubo en tubo 130.000 kcal/h 

 Intercambiador de calor de lodos de tubo en tubo 130.000 kcal/h. 

 Marca:          HRS o equivalente 

 Tipo:   Tubo en tubo 

 Modelo:         HRS DTI 89/60 6.0 304/316L H 

 Capacidad:      130.000 Kcal/h 

 Nr de unidades: 1 bastidor con 6 intercambiadores 

  

 Diámetro de la camisa:  Øe 88.9 x 2 mm 

 Diámetro de tubos interiores:   Øe 63.5 x 1.6 mm 

 Longitud: Aprox.        5 939 mm entre bridas 

 Material en lado tubo:  AISI 316L 

 Material en lado camisa:        AISI 304 

 Conexión lado tubo:     EN1092-1 PN16 DN50/DN65 a conf. 

 Conexión lado camisa:   EN1092-1 PN16 DN50/DN65 a conf 

 Conexión lado tubo:     EN1092-1 PN16 DN50/DN65 a conf. 

 Conexión lado camisa:   EN1092-1 PN16 DN50/DN65 a conf. 

  

 Lado Camisa 

 Temperatura de diseño:  90/0 ºC 

 Presión de diseño:      6/-1 barg 

 Categoría de fluido:    ii 2 

  

 Lado Tubo 

 Temperatura de diseño:  90/0 ºC 

 Presión de diseño:      6/-1 barg 

 Categoría de fluido:    ii 2 

  

 Código de diseño:       PD5500 

 PED 2014/68/UE: Art. 4 Par. 3 

 Camisa: Acabado exterior mate 

  

 Tubos interiores:       Corrugación tipo HARD 

 Colocación:     Horizontal, montado sobre bastidor autoportante tipo T invertida (3H x 2W) 

 Interconexiones:        Incluidas, bridadas calidad AISI 316L 

 $EQSANRO111 1,000 Ud Intercambiador calor 130.000 Kcal/h 13.300,00 13.300,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 13.300,00 532,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 13.832,00 276,64 

 Suma la partida ...................................................................  14.108,64 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 846,52 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  14.955,16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con 

 DIECISEIS CÉNTIMOS 

 EQSANRO112 Ud Bomba Horizontal 26m3/h a 30 mca 

 Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características. 

 Fluido a bombear: Aceleración del circuito de agua caliente. 

 Marca:  KSB o equivalente. 

 Modelo: Sewatec F 65-217G 3ENH 112M 02 
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 Ejecución: horizontal. 

 Caudal: 26 m3/h. 

 Altura manométrica: 30 m.c.a. 

 Potencia dimensionada P2        4,00 kW 

 Rendimiento del motor a plena carga (4/4)       88,1 % 

 $EQSANRO112 1,000 Ud Bomba Horizontal 26m3/h a 30 mca 4.183,72 4.183,72 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 4.183,70 167,35 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 4.351,10 87,02 

 Suma la partida ..................................................................  4.438,09 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 266,29 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4.704,38 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 EQSANRO113 Ud Bomba Horizontal 13m3/h a 10 mca 

 Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características. 

  

 Caudal bombeado requerido               13,00 m³/h 

 Altura de bombeo requerida      10,00 m 

 Medio bombeado de calderas      "agua, agua para alimentaci ón agua totalmente desalada tratada según VdTÜV 

 1466 

 No contiene sustancias químicas o mecánicas que afecten a los materiales" 

 Corriente volumétrica   10,00 m³/h 

 Altura de bombeo        15,00 m 

 Eficiencia      54,70% 

 IEM (índice de eficiencia mínima)       = 0,50 

 Absorción de potencia   0,73 kW 

 Velocidad de rotación de la bomba       2925 rpm 

 NPSH requerido  1,48 m 

 Presión permitida de trabajo    16,00 bar.r 

 Temperatura ambiente máxima     20,0 °C 

 Temperatura ambiente mínima     20,0 °C 

 Temperatura del medio a bombear 75,0 °C 

 Densidad del fluido     975 kg/m³ 

 Viscosidad del medio a bombear  0,39 mm²/s 

 Máx presión de aspiración       0,00 bar.r 

 Rata de caudal de masa  2,71 kg/s 

 Potencia máxima de curva        0,90 kW 

 Mín.caudal permitido para funcionamiento estable continuo       2,10 m³/h 

 Pres. descarga  1,43 bar.r 

 Mín gasto másico permitido      0,57 kg/s 

 para funcionamiento estable 

 continuo 

 Altura de bombeo en el punto    16,68 m 

 de caudal cero 

 Caudal de masa máximo   4,78 kg/s 

 admisible Diseño 

 Bomba individual 1 x 100% 

 Sin; tolerancias según ISO 

 9906 clase 3B 

 Ejecución 

 Bomba estándar  EN 733 

 Diseño  Para montaje sobre la placa de base 

 Orientación     Horizontal 

 Código de material      BQ1EGG-WA 

 Código  11 

 Plan de estanqueidad    A cierre mecánico de acción sencilla  (tapa tipo A) 

 $EQSANRO113 1,000 Ud Bomba Horizontal 13m3/h a 10 mca 1.794,13 1.794,13 
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 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 1.794,10 71,76 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 1.865,90 37,32 

 Suma la partida ...................................................................  1.903,21 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 114,19 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.017,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DIECISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 EQSANRO114 M Aislamiento termico y acústico de tuberías DN 100 

 Aislamiento termico y acústico de tuberías de las siguientes características: DN 150. Mantas de lana mineral Ro- 

 claine, tipo Sprintex 342-G-100, con soporte de malla metálica inoxidablen una de sus caras, en 100 mm de espe- 

 sor, protegido con chapa lisa de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, engatillada y abrochada con tornillos 

 de acero inoxidable. E.T. 1001 

 $EQSANRO114 1,000 Ud Aislameinto termico y acustico Ø100 6,85 6,85 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 6,90 0,28 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 7,10 0,14 

 Suma la partida ...................................................................  7,27 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,44 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 EQSANRO115 M Aislamiento termico y acústico de tuberías DN 65 

 Aislamiento termico y acústico de tuberías de las siguientes características: DN 125. Mantas de lana mineral Ro- 

 claine, tipo Sprintex 342-G-100, con soporte de malla metálica inoxidablen una de sus caras, en 100 mm de espe- 

 sor, protegido con chapa lisa de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, engatillada y abrochada con tornillos 

 de acero inoxidable. E.T. 1001 

 $2014407 1,000 Ud Aislamiento termico y acustivo Tuberia DN80 5,59 5,59 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 5,60 0,22 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 5,80 0,12 

 Suma la partida ...................................................................  5,93 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,36 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 EQSANRO116 Ud Electroválvula de 3 vías DN 65 

 Electroválvula de paso directo para agua. 

  

 Marca: Joucomatic o equivalente. 

 Número de vías: 3. 

 Posición: cerrada. DN 60. 

 Caudal de paso: 20 m3/h. 

 Conexiones: roscadas. 

 Materiales: Cuerpo: latón. 

 Asientos: perbunan. 

 $EQSANRO116 1,000 Ud Electroválvula de 3 vías DN 65 311,59 311,59 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 311,60 12,46 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 324,10 6,48 

 Suma la partida ...................................................................  330,53 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 19,83 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  350,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 EQSANRO117 Ud Válvula mezcladora de cuatro vías DN 100. 

 Válvula mezcladora de cuatro vías. 

 Marca: Saeger o equivalente. 

 DN 100. PN 10. 

 Conexiones: bridas DIN 2502. 

 $EQSANRO117 1,000 Ud Válvula mezcladora de cuatro vías Ø100 1.893,39 1.893,39 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 1.893,40 75,74 
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 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 1.969,10 39,38 

 Suma la partida ..................................................................  2.008,51 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 120,51 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.129,02 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS 

 EQSANRO118 Ud Bomba tornillo helicoidal 12 m3/h 30 m.c.a 

 Bombas de enfriamiento siembra y vaciado 12m3/h a 30 mca 

  

 Modelo:  Z36KC11RMA 

 Ejecución:      HORIZONTAL 

 Tª FLUIDO :     AMBIENTE (MAX 50ºC) 

 Viscosidad : <   150 CPS 

 Caudal :         12,0 M3/H. 

 Altura manométrica :     30 M.C.A. 

 Presión de diseño bomba         4,0 BAR. 

 Velocidad bomba :       190 RPM (<250rpm) 

 Paso de solidos:        12mm(DUROS)# 40mm(DEFORMABLES) 

 Potencia absorbida:     2,60 KW 

 Par de arranque:        240 Nm 

 Par funcionamiento. :   130 Nm 

 Potencia recomendada:    4,0 KW 

 N.P.S.H.bomba :         2,30 MCA 

 Conexión de aspiración:  Brida DN100mm DIN 2533; PN-16 RF -Lado motor, vertical, abatible- 

 Conexión de impulsión :         Brida DN80mm DIN 2533; PN-16 RF -Axial- 

  

 Materiales 

 Cuerpo: hº fº bs en 1561 grado en-gjl-hb195 

 Rotor:  acero bs970 708 ó 709m40t/cromado (1) 

 Stator: caucho sintético perbunan 

 Biela de 2 piezas:      acero al carbono; bs en 10277 

 Eje accionamiento:      acero inox.bs en 10088 

 Sellado:        cierre mecánico en silicio 

  

 Accionamiento 

 Motor:  Eléctrico ie3 con termistores 

 Potencia:       4 kw 

 Velocidad:      1.450 rpm 

 Tension:        400 vlts 

 Frecuencia:     50 hz 

 Proteccion:     IP-55 

 Forma constructiva:     B-5 

 Aislamiento:    F 

  

 Reductor de velocidad 

 Modelo: NORD / Engranajes helicoidales / SK572.1F 

 Acoplamiento a bomba:   monobloc sobre bancada (1) 

 Velocidad de salida:    ±190 rpm. A 50 hz. 

  

 Acabado 

  

 Según procedimiento PS242. Pintura EPOXI 

 - Acabado final de 55-95 micras. 

 - Color RAL 5005 azul. 

  

 Incluye bancada común, construida en chapa de acero conformada y provista de los anclajes para su fijación en 

 la fundación de hormigón, 

 $EQSANRO118 1,000 Ud Bomba tornillo helicoidal 12 m3/h 30 m.c.a 4.538,14 4.538,14 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 4.538,10 181,52 
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 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 4.719,70 94,39 

 Suma la partida ...................................................................  4.814,05 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 288,84 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.102,89 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 EQSANRO119 Ud Depósito Tipo Campsa 3.000 l. 

 Depósitos para productos con densidad inferior a 1,1 Kg/dm3 . 

  

 Marca: Lapesa 

 Servicio: almacenamiento de gasóleo. 

 Tipo: CAMPSA. 

 Capacidad: 3.000 l 

 Medidas: Ø1500 x 2000 mm 

  

 Caracteristicas 

 De posición horizontal a presión atmosférica y temperatura ambiente. 

 DOBLE PARED (ACERO S235JR/ACERO S235JR), para instalación AÉREA. 

 Fabricado según EN12285-1 Clase A. 

 Depósito envolvente de acero al carbono. 

 Todos los depósitos incorporan una boca de entrada de hombre con tapa, junta y tornillería. 

 Los depósitos incorporan apoyos, según norma, soldados al tanque y con una elevación de 100 mm. 

 Acabado superficial interior: Limpio de partículas. 

 Acabado superficial exterior: Granallado hasta Gr. SA 2 ½ + 60 micras epoxy poliamida + 60 micras poliuretano 

 de color blanco. 

 Cámara de doble pared con vacío realizado y llaves con manovacuómetros montados preparada para sistemas 

 detectores de fugas por vacío. Con Certificado de Inspección y Prueba. 

  

 Incluso: 

 Tubería Aspiración roscada 1" con válvula de pie 

 Cortafuegos tipo T 1 1/2 

 Válvula contra sobrellenado + Adaptador 3" a 4" + Machón 4" 

 Equipo detector de fugas por vacío, FUGALARM 

 Varilla de medición en aluminio 

 $EQSANRO119 1,000 Ud Deposito tipo Campsa 3 m3 3.500,00 3.500,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 3.500,00 140,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 3.640,00 72,80 

 Suma la partida ...................................................................  3.712,80 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 222,77 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.935,57 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y 

 SIETE CÉNTIMOS 

 EQSANRO12 Ud Compuerta automática  canal 1,3  x 1,3 

 Compuerta automática  canal 1,3  x 0,5 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Entrada a tanques de regulación 

  

 Equipo: Compuerta de canal 

 Tipo:   Marco hasta arriba 

  

 Ancho hueco o canal (m) 1,3 

 Altura tablero  (m):    1,3 

 Altura máxima   agua (m)        0,44 

 Altura Piso maniobra (m)        1,65 

 Altura accionamiento:   2,45 

 Nº de cierres   3 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 
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 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK30. Potencia 0,16 Kw. Tmax=3DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

 $EQSANRO12 1,000 Ud Compuerta automática  canal 1,3  x 1,3 3.880,00 3.880,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 3.880,00 155,20 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 4.035,20 80,70 

 Suma la partida ..................................................................  4.115,90 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 246,95 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4.362,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y 

 CINCO CÉNTIMOS 

 EQSANRO120 Ud Caldera Capacidad: 300.000 Kcal/h 

  

 Caldera pirotubular presurizada con inversión de llama en la cámara de combustión y haz tubular de pasos de hu- 

 mos 

  

 MODELO  CEY-WB 240/6 

 Norma de diseño EN 12953 

  

 Presiones de Diseño     6 bar(g) 

 Potencia Térmica        240     kW 

 Rendimiento     92      % 

  

 Temperaturas 

 ?T máximo de agua       20      ºC 

 Máxima de servicio (seguridad)  100     ºC 

 Aire ambiente   25      ºC 

  

 Combustible 

 GASÓLEO / BIOGÁS 

  

 Perdida presión lado agua (?T=20ºC)     4 mbar 

 Clase Caldera s/Directiva 97/23/CE              1era 

  

 Dimensiones 

 Longitud (sin quemador) 1.587   mm 

 Anchura 800     mm 

 Altura  915     mm 

  

 Peso en vacío   440     kg 

 Diámetro Salida Humos   220     mm 

  

 Componentes 

 Cuerpo de presión 

 Cámaras de gases, anterior y posterior de fácil accesibilidad. 

 Aislamiento térmico del cuerpo 

 Equipo de combustión para combustible biogás / gasóleo alternativamente. 

  

 Homologado como baja temperatura según directiva 92/42 CEE. Temperatura mínima de retorno > 50ºC 

 $EQSANRO120 1,000 Ud Caldera agua caliente 300.000 kcal/h 24.500,00 24.500,00 
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 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 24.500,00 980,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 25.480,00 509,60 

 Suma la partida ...................................................................  25.989,60 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.559,38 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  27.548,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA 

 Y OCHO CÉNTIMOS 

 EQSANRO122 Ud Gasometro de doble membrana 791 m3 

 Gasómetro de doble membrana con regulación del nivel de carga 

 marca:                          Agrotel o Similiar 

 Modelo:                                 DMGS 

 Volumen útil:                   791m3 

 Presión de servicio:            20 mbar 

 Diámetro:                       12,4 m 

 Altura:                                 9,4 m 

 Temperatura mínima del gas:             10 º 

 Capacidad máxima de toma de gas:        250  m³/h 

 Carga máxima de nieve:          150 Kg/m2 

 Velocidad máxima del viento:            150 Km/h 

  

 Compuesto por: 

 Membrana exterior fabricada en poliester recubierto por ambas partes de PVC resistente a la radicación UV, pro- 

 tegido con fungicida DIN 4102 clase B1, forma de bola 3/4 reforzado en las uniones con termosoldadura por alta 

 frecuencia. Resistencia a la rotura de 5.000 N/5 cm 

 Membrana interior y de fondo: fabricada en poliester recibierto por ambas partes de PVC lacado con plastificante 

 especial resistente a la radiación UV, protegido por fungicida DIN 4102 clase B1, forma de bola 3/4, bandas corta- 

 das y soldadas por alta frecuencia. Resistencia a la rotura de 5.000 N/5 cm 

 Soplante eléctrica para el aire de apoyo tipo CH4/4HDB350 K/0.75/02 protección Eex-e-II-T3, toma de corriente 

 de 0.75 Kw. 

 Válvula de seguridad 

 Anillo de anclaje en perfil U de inoxidable 60 x 30 x 30. 

 Aparallaje para la conexión  de entrada y salida en DN 100 mm y otra para condensados DN 50 

 Medidor-regulador compuesto por: 

 Sensor ultrasónico tipo XPS 10. Carcasa KYNAR. Margen de medida 0-10 m. Protección IP 68. Temeratura de 

 trabajo -40º hasta +95 ºC. 

 Convertidor de medida de nivel MULTIRANGER 200 hasta 15 m. Salida 4-20 mA. 3 relés independientes con un 

 contacto libre de potencial alterna y programables 

 Ventana transparente 

 Válvula antiretorno de inoxidable 

 Válvula repartidora de presión de 

 Cable de conexión apantallado 

 $EQ12161_1 1,000 Ud Gasometro doble membrana 1040 m3 32.500,00 32.500,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 32.500,00 1.300,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 33.800,00 676,00 

 Suma la partida ...................................................................  34.476,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2.068,56 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  36.544,56 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con 

 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 EQSANRO123 Ud Soplante Canal lateral 75 Nm3/h 600 mmca 

 Soplante de la siguientes características: 

 Marca:                  MPR o equivalente 

 Tipo:                   CL 15/01 G 

 Caudal:                 75 m³/h. 

 Presión:                        600 mm.c.a. 

 Temperatura aspiración: 35 ºC 

 Temperatura impulsión:  60 ºC 
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 Velocidad soplante y motor:     2900 r.p.m. 

 Potencia motor:         1,5 kW. 

 Nivel de ruido:         76 dB/A a 1 metro. 

  

 El grupo completo incluye: 

  

 Soplante 

 Motor 400 V, IP-55, asilamiento _Clase F, calentamiento clase B según la Directiva 

 ATEX, proteción EEx-d IIBT3. 

 Filtro de aspiración para gas DN 50, cuerpo y tapa en aluminio, elemento filtrante en poliéster. 

 By-pass en acero inoxdiable, versión compacta bridas DN 50 entre impulsión y aspiración con 

 válvula de seguridad en latón y resorte en Acero inox. 

 soportes elásticos. 

 Manguitos elásticos en aspiración e impulsión. 

 $EQSANRO123 1,000 Ud Soplante Canal lateral 75 Nm3/h 600 mmca 4.250,00 4.250,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 4.250,00 170,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 4.420,00 88,40 

 Suma la partida ..................................................................  4.508,40 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 270,50 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4.778,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA 

 CÉNTIMOS 

 EQSANRO124 Ud Soplante canal lateral 215 Nm3/h 500 mmca 

 Soplante de la siguientes características: 

  

 - Marca:                        MPR o similar 

 - Modelo:               CL 34/1 G 

 - Tipo:                         De canal lateral 

 - Fluido:                       Gas de digestión a 35 ºC 

 - Caudal:                       210 Nm³/h 

 - Presion diferencial:  50 mbar 

 - Accionamiento: 

 . Motor eléctrico: 

 . Potencia:           3 kW 

 . Velocidad:          2900 r.p.m. 

 . Protección:         ATEX EE xd IIb T3 

 . Aislamiento:                Clase F. 

 . Protección:                 IP-67. 

 - Material: 

 . Cuerpo:              Aleación de aluminio anti chispa 

 . Émbolos:             Aleación de aluminio anti chispa 

 - Accesorios: 

 . Filtro de aspiración 

 . By pass 

 . Set de juntas de expansión 

 . Termostato ATEXII 2 G/D EEXD IIC T6 IP65 

  

 Según SMSP03 

 $EQSANRO124 1,000 Ud Soplante canal lateral 215 Nm3/h 4.842,49 4.842,49 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 4.842,50 193,70 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 5.036,20 100,72 

 Suma la partida ..................................................................  5.136,91 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 308,21 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5.445,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DOCE 

 CÉNTIMOS 
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 EQSANRO125 Ud Sistema completo secado y limpieza de biogas 215Nm3/h 

 Sistema  completo  para  alimentar de  la manera  más eficiente  el motor de  biogás. 

  

 . Marca:                      DIMASA o similar 

  

 Descripción 

 La  configuración  incluye: limpieza, secado, soplante, trampa de condensados, y sistema By-Pass. 

  

 Filtro de grava para retención de espumas, construido en acero inoxidable AISI 304 

 Intercambiador de calor (biogas-agua)  Q Biogas: 160 Nm3/h 

 Filtro condensador para retención de sedimentos en acero inoxidable AISI 304 

 Chiller (range 38/3 °C - outdoor air temperature 35°C) 

 Aislamiento Térmico (con Armaflex + cubrición de aluminio) 

 Línea de By-pass, realizada en ASI 304, incluye válvulas. 

 Conector al sistema de refrigeración por agua   (chiller  intercambiador de calor) 

 Soplante de biogás , certificación ATEX  Delta P=150 mbar 

 Base de apoyo en acero al carbono pintada (bancada) , (para todos los componentes) 

 $EQQ1216421_1 1,000 Ud Secador de Biogas 160 85.000,00 85.000,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 85.000,00 3.400,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 88.400,00 1.768,00 

 Suma la partida ...................................................................  90.168,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5.410,08 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  95.578,08 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con 

 OCHO CÉNTIMOS 

 EQSANRO1250 Ud Compuerta automática  canal 0,5 x 0.8 

 Compuerta automática  canal 0,82 x 1,4 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Entrada tratamiento Ultravioleta 

  

 Equipo: Compuerta de canal 

 Tipo:   Marco hasta arriba 

  

 Ancho hueco o canal (m) 0,5 

 Altura tablero  (m):    0,8 

 Altura máxima   agua (m)        1.2 

 Altura Piso maniobra (m)        2,4 

 Altura accionamiento:   3,2 

 Nº de cierres   3 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK30. Potencia 0,16 Kw. Tmax=3DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

 $EQSANRO1250 1,000 Ud Compuerta automática  canal 0,5x 0,8 2.245,00 2.245,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 2.245,00 89,80 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 2.334,80 46,70 

 Suma la partida ...................................................................  2.381,50 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 142,89 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.524,39 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 EQSANRO126 Ud Filtro de carbon eliminación siloxanos, COVs y H2S 215m3/h 

 Filtro de carbón para eliminación siloxanos, COVs y H2S en biogas, con las siguientes características: 

  

 - Marca:                                DIMASA o similar 

  

 Integrado por: 

 - 1 Filtro - FSHC 1500x2000 mm eliminación de siloxanos 

 - Primera carga Carbón Siloxanos y COV´s (1000 kg) 

 - 1 Filtro - FSHC 2500x5000 mm (doble lecho) eliminación de H2S 

 - Primera carga Carbón H2S (6300 kg) 

 $EQSANRO126 1,000 Ud Filtro biogas xilanos 215 Nm3/h 55.000,00 55.000,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 55.000,00 2.200,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 57.200,00 1.144,00 

 Suma la partida ..................................................................  58.344,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3.500,64 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  61.844,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con 

 SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 EQSANRO127 Ud Paquete completo sistema eléctrico de potencia y control 

 Paquete completo sistema eléctrico de potencia y control 

  

 1 ud Cuadro eléctrico con PLC y pantalla táctil 

 1 ud Paquete de sensores: Presión y temperatura 

 1 ud Variador de frecuencia para soplante 

 2 ud Válvula multipunto en bypass de seguridad (PID control de presión) 

 1 id Accionamiento y paro remoto de la unidad de limpieza 

 $EQSANRO127 1,000 Ud Sistema eléctrico de potencia y control 37.500,00 37.500,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 37.500,00 1.500,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 39.000,00 780,00 

 Suma la partida ..................................................................  39.780,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2.386,80 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  42.166,80 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA 

 CÉNTIMOS 

 EQSANRO128 Ud Motogenerador Altare A385B 

 Motogenerador Altare A385B 

 Motogenerador para trabajo con gas de depuradora. Incluye: 

 -Motor y generador acoplados con sus sistemas de regulación para generación en paralelo con la red, montados 

 con amortiguación sobre bastidor de acero, rampa de gas completa, sistema de lubricación extendida y armarios 

 eléctrico y de control. 

 -Kit hidráulico con componentes para la recuperación de calor de motor, aceite e intercooler premontados en un 

 bastidor metálico. 

 -Salida de humos hasta caldera, con silenciador en acero AISI 316. Realizada en acero inoxidable AISI 316 con 

 chaquetas de aislamiento desmontables. Para montaje por instalador. 

 Se incluye: 

 -1 ud. Aerorefrigerador intercooler: Aerorefrigerador industrial de baja sonoridad para la segunda etapa de intercoo- 

 ler. Controlado desde el PLC del módulo. 

 -1 ud. Aerorefrigerador emergencia: Aerorefrigerador de emergencia dimensionado para refrigerar el motor operan- 

 do a plena carga. Controlado desde el PLC del módulo. 

 -Portes. Transporte a pie de obra y seguro a todo riesgo. 

 -Puesta en marcha: Supervisión del montaje, puesta en marcha de los equipos y pruebas de operación de la ins- 

 talación, incluyendo todos los materiales precisos. Incluye así mismo asistencia técnica en diseño y montaje y for- 

 mación posterior para la operación y supervisión. 
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 $EQSANRO128 1,000 Ud Motogenerador Altare A385B 319.908,43 319.908,43 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 319.908,40 12.796,34 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 332.704,80 6.654,10 

 Suma la partida ...................................................................  339.358,87 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 20.361,53 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  359.720,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS 

 con CUARENTA CÉNTIMOS 

 EQSANRO129 Ud Sistema tratamiento biotrickling de olores 6.000 m3/h 

 Sistema tratamiento biotrickling de olores 6.000 m3/h 

  

 Tipo tratamiento olores:        Biotrickling 

 Servicio:       Desodorización Edificio de fangos 

 Marca:                          TECNIUM  o equivalente 

 Caudal: 6.000 m3/h. 

  

 Contaminantes a la entrada: 

 NH3:    <10 mg/m3. 

 H2S:    100 ppm promedio. 

 CH3SH:  < 3 mg/m3. 

 ((CH3)2S+(CH3)2S2:      < 2 mg/m3. 

 Eficacia de absorción: 

 H2S y NH3:      99%. 

 Resto:  98%. 

 Temperatura:    Ambiente. Pérdida de carga conductos:   500 Pa aprox. 

 Líquido de lavado:      Agua tratada de la planta con nutrientes. 

  

 Torres scrubbers compactos verticales: 

 Material:       PRFV. 

 Tipo pared:     Simple 

 Diámetro interior:      1.800 mm 

 Altura total:   6.500 mm 

  

 Capacidad de líquido contenido: 

 Fondo:  3.000 litros. 

 Fondos: 1VPO.  Vertical  con  fondo  inferior  plano  y  toriesférico superior. 

 Capacidad líquido interior:     1 metro inferior. 

 Condiciones de operación: 

  

 Tª de operación:        Ambiente. 

 Tª máxima estabilidad resina: 60°C Tª de diseño:        30°C 

 Densidad:       1 Kg/l. 

 Viento considerado:     120 km/h. 

 Sismo considerado:      0,2g 

 Presión de operación:   Atmosférica. 

  

 Estratificado:  Refuerzo mecánico:      Resina Ortoftálica. 

 Barrera interior:       Resina Vinilester. 

  

 Accesorios:     Anillos tabicados de material PP de volumen libre 94%. 

 Separador de gotas de flujo vertical con láminas activas. 

 Medidor de Ph de la marca Crison. 

  

 Bomba centrífuga tipo horizontal para recirculación del líquido de lavado : 

 Cantidad:       1 unidad. 

 Marca:  Tecnium o similar. 

 Material en contacto con el fluido:     Polipropileno . Acoplamiento al motor : Directo . 

 Caudal: 5 m3/h. 
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 Altura manométrica:     18 m.c.l. 

 Potencia:       1,1 Kw. 

 Tensión motor:  480v 

 Estanqueidad eje :      Mecánica simple interior. 

  

 Ventilador centrífugo: 

 Fabricante:     Sodeca 2045 o similar 

 Material en contacto con el fluido:     Polipropileno . 

 Antes de la entrada se coloca:  Válvula mariposa. 

 Acoplamiento al motor:  Directo . 

 Caudal diseño:  6.000 m3/h 

 Presión estática de diseño:     800 Pa. 

 Potencia instalada:     400 v 

 Tensión motor:  480 v . 

 Velocidad motor:        1.400 r.p.m. 

 Tuberías, accesorios y válvulas de recirculación en PVC. 

 Tuberías, accesorios y válvula de conducción de gases entre las torres y ventilador en PPH. Tornillería AISI 304. 

  

 Depósito de dosificación y bomba de dosificación. 

 Depósito de PE de nutrientes con bomba de dosificación de las siguientes características: Material :    PEHD 

 Diámetro:       800 mm. 

 Altura total:   1.000 mm. 

 Capacidad:      1.000 litros. 

 Accesorios:     Indicador de nivel con contacto de máximo y mínimo 

  

 Cuadro de maniobra. 

 Se entregará un cuadro de maniobra por cada uno de los equipos. 

 $EQSANRO129 1,000 Ud Biotrickling Sala descarga camiones de 6.000 m3/h 35.000,00 35.000,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 35.000,00 1.400,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 36.400,00 728,00 

 Suma la partida ..................................................................  37.128,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2.227,68 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  39.355,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con 

 SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 EQSANRO13 Ud Compuerta automática  canal 1 x 0,5 

 Compuerta automática  canal 1 x 0,5 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Bypass tanque de regulación 

  

 Equipo: Compuerta de canal 

 Tipo:   Marco hasta arriba 

  

 Ancho hueco o canal (m) 1 

 Altura tablero  (m):    0,5 

 Altura máxima   agua (m)        0,44 

 Altura Piso maniobra (m)        1,65 

 Altura accionamiento:   2,45 

 Nº de cierres   3 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK30. Potencia 0,16 Kw. Tmax=3DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 
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 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

 $EQRAN 1,000 Ud Compuerta automática  canal 1 x 0,5 3.721,00 3.721,00 

 RO013 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 3.721,00 148,84 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 3.869,80 77,40 

 Suma la partida ...................................................................  3.947,24 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 236,83 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.184,07 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

 EQSANRO130 Ud Bomba helicoidal para fangos Q = 25 m3/h a 20 mca 

 Bomba helicoidal para purga de fangos  Q= 12m3/h 6 mca 

  

 Marca:  Mono o equivalente 

 Modelo:         Z36KC11RMA 

 Fluido: fangos espesados = 7% 

 Caudal:         25 m³/h 

 Altura manométrica.:    =20 mca 

 Paso de solidos:        12mm(duros)# 40mm(deformables) 

 Rendimiento bomba en P.B.:      34% 

 Potencia absorbida      4.1kW 

 Par de arranque 263 Nm 

 Par funcionam.  149 Nm 

 Potencia recomendada    5.5kW 

 NPSH Bomba      2,41mca 

 Conex.asp/impulsión:    100mm DIN 2533; PN-16 

  

 Materiales 

 Cuerpo: hº fº bs en 1561 grado en-gjl-hb195 

 Rotor:  acero bs970 708 ó 709m40t/cromado (1) 

 Stator: caucho sintético perbunan 

 Biela de 2 piezas:      acero al carbono; bs en 10277 

 Eje accionamiento:      acero inox.bs en 10088 

 Sellado:        cierre mecánico en silicio 

  

 Accionamiento 

 Motor:  Eléctrico ie3 con termistores 

 Potencia:       3 kw 

 Velocidad:      1.450 rpm 

 Tension:        400 vlts 

 Frecuencia:     50 hz 

 Proteccion:     IP-55 

 Forma constructiva:     B-5 

 Aislamiento:    F 

  

 Reductor de velocidad 

 Modelo  : nord sk572.1f 

 Acoplamiento a bomba    : monobloc 

 Velocidad de salida     : ±240 rpm. A 50 hz. 

  

 Acabado 

 - Compatible con categoría de ambiente C5 según norma UNE EN ISO 14713 

 - Color RAL 5005 azul.. 

  

 Incluye bancada común, construida en chapa de acero conformada y provista de los anclajes para su fijación en 

 la fundación de hormigón, 
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 $EQSANRO130 1,000 Ud Bomba helicoidal para fangos Q = 25m3/h a 20 mca 3.650,00 3.650,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 3.650,00 146,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 3.796,00 75,92 

 Suma la partida ..................................................................  3.871,92 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 232,32 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4.104,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 EQSANRO131 Ud Centrifuga deshidratación 25 m³/h - 1 467 kg DS/h 

 Centrifuga deshidratación 18 m³/h - 1 052 kg DS/h 

  

 Marca:  ANDRITZ 

 Modelo:         Decantadora D5LX 

 Caudal unitario de entrada      25 m³/h 

 Carga de fango: 1467  kg/h 

 Consumo de floculante (emulsión)        6 kg por ton MS 

 Concentración de sólidos en la alimentación     35 g/l 

 Sequedad del fango de salida:   22%. 

  

 Tamaño de la decantadora (L x An x Al)  4105 x 1228 x 1667 mm 

 Peso (vacía con sistema de accionamiento)       4792kg 

 Entrada de producto     DN50 PN10/PN16, EN 1092-1 

 Salida de sólidos       Brida : 680 x 368 mm ext. / 608 x 296 mm int. 

 Salida del centrifugado Brida : 484 x 238 mm ext. / 402 x 156 mm int. 

  

 Material de construcción 

 Bol     Lean Duplex - 1.4362 o equivalente 

 Tornillo        SS316/316L o equivalente 

 Otras piezas en contacto con el producto        SS316/316L o equivalente 

 Tornillería en contacto con el producto A4 o equivalente 

 Bastidor        Acero al carbono pintado 

 Cubierta        Cubierta del bol: Fibra de vidrio Cubierta del motor : Fibra de vidrio 

 Pintura para piezas en acero o hierro fundido   Pintura de protección estándar ANDRITZ STRC3 

 Motores pintados de acuerdo al procedimiento estándar del proveedor. 

 $EQSANRO131 1,000 Ud Centrifuga deshidratación 25 m³/h - 1 467 kg DS/h 95.000,00 95.000,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 95.000,00 3.800,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 98.800,00 1.976,00 

 Suma la partida ..................................................................  100.776,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6.046,56 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  106.822,56 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y 

 SEIS CÉNTIMOS 

 EQSANRO132 Ud Bomba helicoidal para fangos Q = 5,5 m3/h a 120 mca 

 Bomba helicoidal para fangos Q = 5,5 m3/h a 120 mca 

  

 Marca:  Mono o equivalente 

 Modelo:         CW074H2R1/G412 

 Fluido: fangos  deshidratado 

 Sequedad        30% 

 Servicio:       Fangos deshidratado a silo almacenamiento 

  

 Caudal:         5,5 m³/h 

 Presión de bombeo :     20 bar. 

 Presión máxima bomba :   24 bar. 

 Potencia absorbida p.t. :       7,20 kw. 

 Potencia absorb.max.presion :   8,22 kw. 

 Par de arranque :        1.408 nm. 

 Par de funcionamiento :         936 nm. 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 

                                       -106-                              Documento nº 1: Memoria y Anejos 

 Anejo 17: Justificación de precios 

 Cuadro de precios descompuestos 

 

 Rendimiento :    60% 

 Paso de solidos:        14mm(DUROS)# 44mm(DEFORMABLES) 

 Potencia recomend.motor 18,5 kw 

 Conexión aspiración     1.000x360mm. 

 Conexión impulsión      125mm din 2533; pn-40 

  

 Materiales 

 Cuerpo: Hº Fº bs en 1561 grado en-gjl-hb195 

 Rotor:  Acero bs970 708 ó 709m40t/cromado (1) 

 Stator: Caucho sintético perbunan 

 Tornillo alimentación   Chapa de acero Bs en 10025 Grado S275 

 Cabezas de biela en Acero Inox. AISI 316 

 Eje accionamiento:      Acero inox.bs en 10088 

 Sellado:        Empaquetadura grafitada ZG 

  

 Accionamiento 

 Motor:  Eléctrico ie3 con termistores 

 Potencia:       18 kw 

 Velocidad:      1.450 rpm 

 Tensión:        400 vlts 

 Frecuencia:     50 hz 

 Protección:     IP-55 

 Forma constructiva:     B-5 

 Aislamiento:    F 

  

 Reductor de velocidad 

 Modelo  : nord 

 Acoplamiento a bomba    : monobloc 

 Velocidad de salida     : ±240 rpm. A 50 hz. 

  

 Acabado 

 - Compatible con categoría de ambiente C5 según norma UNE EN ISO 14713 

 - Color RAL 5005 azul. 

  

 Incluye bancada común, construida en chapa de acero conformada y provista de los anclajes para su fijación en 

 la fundación de hormigón, 

 $EQSANRO132 1,000 Ud Bomba helicoidal para fangos Q = 5,5 m3/h a 120 mca 19.460,00 19.460,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 19.460,00 778,40 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 20.238,40 404,77 

 Suma la partida ...................................................................  20.643,17 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.238,59 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  21.881,76 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y 

 SEIS CÉNTIMOS 

 EQSANRO133 Ud Agitador mezclador sumergible horizontal 3,6kW 

 Agitador mezclador sumergible horizontal 2,3 kW 

  

 Marca:  Grundfos o equivalente 

 Tipo:   Horizontal 

 Modelo: SMG36.71.301.5.1B 

 Servicio        Deposito fangos digerido 

  

 Características: 

 Relación empuje/potencia:       0.360 

 Fuerza de empuje axial:         1340 N 

 Caudal nominal:         515 l/s 

 Velocidad media:        1.3 m/s 

 Velocidad de la hélice:         301 rpm 
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 Velocidad de rotación:  11.2 m/s 

 Relación de transmisión:        4.830 

 Diámetro del impulsor:  710 mm 

 Número de álabes de hélice:     2 

 Cierre primario:        2 RADIAL LIP SEALS 

 Cierre secundario:      SIC/SIC 

 Normativa de ensayo:    ISO 21630 

  

 Materiales: 

 Motor:  AISI EN-GJL-250 

 Hélice:         1.4301 

 Concentrador:   AISI 1.4301 

 Grosor pintura:         450 micrometre 

  

 Instalación: 

 Profundidad máxima de instalación:      20 m 

 Se ajusta al tubo y tamaño del perfil de columna.: 80/80 mm 

  

 Líquido: 

 Rango de temperatura del líquido: 278 .. 313 K 

  

 Datos eléctricos: 

 Potencia de entrada - P1:       4.1 kW 

 Pot. de entrada real:   3.72 kW 

 Potencia nominal - P2:  3.6 kW 

 Frecuencia de red:      50 Hz 

 Tensión nominal:        3 x 400-415 V 

 Toler. tensión:         +6/-10 % 

 Intensidad nominal:     7.3A 

 Intensidad de arranque: 47 A 

 Cos phi - Factor de potencia:   0.86 

 Cos phi - Factor de potencia a 3/4 de carga:    0.83 

 Cos phi - Factor de potencia a 1/2 de carga:    0.72 

 Eficiencia del motor a carga total:      87 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 3/4:         87,8 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 1/2:         87.6 % 

 Número de polos:        4 

 Tipo de arranque:       Estrella/triángulo 

 Grado de protección (IEC 34-5):         IP68 

 Clase de aislamiento (IEC 85):  H 

 Resistente a explosiones:       no 

 Longitud de cable:      10 m 

 Tipo de cable:  S1BN8-F 11G1.5 

 Tipo de clavija de cable:       NO 

  

 Paneles control: 

 Sensor de humedad:      relé ALR-20/A 

 Detector de agua en aceite:     con detector de agua en aceite 

  

 Elemento de izado: 

 Grúa 100kg con torno galvanizado 6AF, Cable tensor D4mm, 15m, safety stop 316 Pie de grúa galv, Abrazadera 

 de cable para AMD y AMG 

  

 Otros: 

 Peso neto: 77 kg 

  

 Soporte de motor para AMG, Fijación inferior compl. para AMG, Tubo guía 80x80x3 6m 304SS, Bloqueo de pro- 

 fundidad para AMG, Fijación superior para AMG 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 

                                       -108-                              Documento nº 1: Memoria y Anejos 

 Anejo 17: Justificación de precios 

 Cuadro de precios descompuestos 

 

 $EQSANRO133 1,000 Ud Agitador mezclador sumergible horizontal 3,6kW 8.500,00 8.500,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 8.500,00 340,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 8.840,00 176,80 

 Suma la partida ...................................................................  9.016,80 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 541,01 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9.557,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y 

 UN CÉNTIMOS 

 EQSANRO134 ud Cubierta Decantador primario 

 Cubierta Decantador Primario - Espesador 

  

 Marca:                  ECOTEC o equivalente 

 Modelo:                 ECOMOD 

 Superficie unitaria:            158,8 m² 

 Espesor:                        5/6 

 Sobrecarga máxima:      90,00 kg/m² 

 Nº de rejillas:         1 

 Nº de brids de extracción:      1 

 Nº de bocas de hombre:  1 

 Fijación:                       A2 

 Uniones elásticas:              Neopreno 

 Estructura soporte:             A2 

  

 Materiales de construcción: 

 Resinas: 

 La barrera química está construida con resina bisfenólica ATLAC 382 de elevada resistencia química y una tempe- 

 ratura de distorsión comprendida entre -30ºC y +100ºC 

 El resto del espesor está construido con resina ortoftálica, estabilizada contra los rayos ultravioleta y pigmentada 

 con el color definido por el cliente. 

 Fibra de vidrio: 

 Se utiliza MAT y teidos de vidrio clase E y calidad M1 y velo de superficie de vidrio clase C. 

  

 Acabados: 

 Recubrimiento exterior con gel coat isoftálico, color a definir (aconsejamos un color ral en base clara). 

 $EQSANRO134 1,000 ud Cubierta decantador 159 m2 23.850,00 23.850,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 23.850,00 954,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 24.804,00 496,08 

 Suma la partida ...................................................................  25.300,08 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.518,00 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  26.818,08 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHO 

 CÉNTIMOS 

 EQSANRO14 Ud Compuerta automática  mural  0,8  x 0,8 

 Compuerta automática  mural  0,8  x 0,8 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Salida tanque regulación a reactor biológico 

  

 Equipo: Compuerta mural 

 Tipo:   Con torreta 

  

 Ancho hueco o canal (m) 0,8 

 Altura tablero  (m):    0,8 

 Altura máxima   agua (m)        3,91 

 Altura Piso maniobra (m)        4,41 

 Altura accionamiento:   5,21 

 Nº de cierres   4 
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 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK120.Potencia 0,37 Kw.Tmax=12 DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

  

 $EQSANRO14 1,000 Ud Compuerta automática  mural  0,8  x 0,8 6.525,00 6.525,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 6.525,00 261,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 6.786,00 135,72 

 Suma la partida ..................................................................  6.921,72 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 415,30 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7.337,02 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS 

 EQSANRO15 Ud Embudo aliviadero  acero inoxidable de diámetro DN1000 - 600 mm. 

 Embudo aliviadero  acero inoxidable de diámetro DN1000 - 600 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura TIG. 

 Normas de fabricación:  DIN 17455, DIN 17457 

 Conexión:               Bridadas 

 Espesor:                        6,3 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Dimensiones según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Tolerancias según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 $EQSANRO15 1,000 ud Embudo aliviadero  acero inoxidable de diámetro DN1000 - 600 mm. 3.525,00 3.525,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 3.525,00 141,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 3.666,00 73,32 

 Suma la partida ..................................................................  3.739,32 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 224,36 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3.963,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y 

 OCHO CÉNTIMOS 

 EQSANRO16 ud Bomba Centrífuga Sumergible Q= 184 m³/h a 8,0 m.c.a. 

 Bomba centrífuga sumergible Q = 184 m³/h a 8,0 m.c.a. 

  

 Marca:  SULZER o equivalente 

 Modelo: XFP150E-CB1.4-PE90/4-D05*10 

  

 Datos diseño 

 Fluido: Agua residual 

 Caudal: 184 m³/h 

 Altura: 8,0 mca 

 Rendimento hidráulico:  68,77 % 

 Potencia en el eje:     5,93 kW 

  

 Datos bomba 

 Tipo de impulsor:       Contrablock Plus 2 álabes 

 Diámetro del impulsor:  2 

 Velocidad del impulsor:         1466 rpm 
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 Diámetro tubo  descarga: 150 mm 

 Paso de sólidos:        100 mm 

  

 Motor 

 Potencia nominal en el eje P2:  9  kW 

 Tensión:        400 V 

 Frecuencia:     50 Hz 

 Intensidad nominal:     18,08 A 

 Protección:     IP 68 

 Aislamiento:    Clase H 

 Protección térmica:     PTC en el bobinado y rodamientos superior e inferior. Aislamiento en rodamiento superior 

 Protección de estanqueidad:     Sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. 

 Longitud del cable:     10 m 

  

 Materiales: 

 Carcasa del motor:      EN-GJL-250 

 Impulsor:       EN-GJL-250 

 Eje del motor:  1.4021 (AISI 420) 

 Tornillería:    1.4401 (AISI 316) 

 Estanqueidad en el eje:         Doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C 

 Camisa de refrigeración (si aplica):    no 

 Asa de izado:   1.4401 (AISI 316) 

 Placa/anillo de desgaste:       EN-GJL-250 

 Recubrimiento:  Resina epoxídica 2 componentes 120 um 

 Pedestal acodado         DN-100 

  

 Peso:   197,5 kg 

 $EQSANRO16 1,000 Ud Bomba centrífuga sumergible Q=184m³/h a 8 mca 5.012,00 5.012,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 5.012,00 200,48 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 5.212,50 104,25 

 Suma la partida ...................................................................  5.316,73 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 319,00 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.635,73 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 EQSANRO17 Ud Agitador sumergible horizontal  4,4 kw 

 Agitador sumergible horizontal  4,4 kw 

  

 Relación empuje/potencia:       0.360 

 Fuerza de empuje axial:         1340 N 

 Caudal nominal:         515 l/s 

 Velocidad media:        1.3  m/s 

 Velocidad de la hélice:         301  rpm 

 Diámetro del impulsor:  710 mm 

 Número de álabes de hélice:      2 

 Cierre primario:        2 RADIAL LIP SEALS 

 Cierre secundario:      SIC/SIC 

 Normativa de ensayo:    ISO 21630 

  

 Materiales: 

 Motor:  AISI EN-GJL-250 

 Hélice:         1.4301 

 Concentrador:   AISI 1.4301ISI 1.4408 

 Grosor pintura:  450 micrometre 

  

 Instalación: 

 Profundidad máxima de instalación:      20 m 
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 Líquido: 

 Rango de temperatura del líquido:               5 .. 40 °C 

  

 Datos eléctricos: 

 Potencia de entrada - P1:       4,4 kW 

 Pot. de entrada real:   3,72 kW 

 Potencia nominal - P2:  1.9 kW 

 Frecuencia de red:      50 Hz 

 Tensión nominal:        3 x 400-415 V 

 Toler. tensión:         +6/-10 % 

 Intensidad nominal:     7.3 A 

 Intensidad de arranque:         47 A 

 Cos phi - Factor de potencia:   0.86 

 Cos phi - Factor de potencia a 3/4 de carga:    0.83 

 Cos phi - Factor de potencia a 1/2 de carga:    0.72 

 Eficiencia del motor a carga total:              87 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 3/4:        87, 8 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 1/2:         87,6 % 

 Número de polos:        4 

 Tipo de arranque:       Estrella/triángulo 

 Grado de protección (IEC 34-5):  IP68 

 Clase de aislamiento (IEC 85):   H 

 Resistente a explosiones:        no 

 Longitud de cable:      10 m 

 Tipo de clavija de cable:       NO PLUG 

  

 Paneles control: 

 Sensor de humedad: con sensores de humedad 

 Detector de agua en aceite: sin detector de agua en aceite 

  

 Peso neto: 77 kg 

  

 Incluso, Fijación superior 60 AISI 304, polipasto  100kg con torno galvanizado 6AF, Cable de izado D4mm, 10m, 

  

  

 $EQSANRO17 1,000 Ud Agitador sumergible horizontal  4,4 kw 6.512,00 6.512,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 6.512,00 260,48 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 6.772,50 135,45 

 Suma la partida ..................................................................  6.907,93 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 414,48 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7.322,41 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 

 EQSANRO18 Ud Compuerta automática mural 0,8  x 0,8 

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Entrada decantación primaria 

  

 Equipo: Compuerta mural 

 Tipo:   Con torreta 

  

 Ancho hueco o canal (m) 0,8 

 Altura tablero  (m):    0,8 

 Altura máxima   agua (m)        4,84 

 Altura Piso maniobra (m)        5,35 

 Altura accionamiento:   6,15 

 Nº de cierres   4 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 
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 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK120.Potencia 0,37 Kw.Tmax=12 DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

 $EQSANRO18 1,000 Ud Compuerta Mural  0.8 x 0.8  Servomotor 6.850,00 6.850,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 6.850,00 274,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 7.124,00 142,48 

 Suma la partida ...................................................................  7.266,48 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 435,99 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7.702,47 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 EQSANRO19 Ud Compuerta rebosadero regulación lineal accionamientos elé 

 Compuerta regulación  canal 1,4  x 0,3 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Regulación bypass decantación primaria 

  

 Equipo: Compuerta vertedero 

 Tipo:   Marco hasta arriba 

  

 Ancho hueco o canal (m) 1,4 

 Altura tablero  (m):    0,3  (Regulación máxima 300mm) 

 Altura máxima   agua (m)        1,83 (desde fondo hasta labio superior hueco) 

 Altura Piso maniobra (m)        2,92 

 Altura accionamiento:   3,72 

 Nº de cierres   4 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 Nº de husillos:     1 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Manual Accionamiento escogido:  Volante y husillo 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

 $EQSANRO19 1,000 Ud Compuerta rebosadero de regulación 3.855,00 3.855,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 3.855,00 154,20 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 4.009,20 80,18 

 Suma la partida ...................................................................  4.089,38 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 245,36 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.334,74 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y 

 CUATRO CÉNTIMOS 

 EQSANRO20 Ud Bomba helicoidal para purga de fangos primarios Q= 12m3/h 20 mca 

 Bomba helicoidal para purga de fangos primarios Q= 12m3/h 20 mca 

  

 Marca:  Mono o equivalente 

 Modelo:         Z35KC11RMA 

 Fluido: fangos espesados = 5% 

 Caudal:         3 - 12 m³/h 

 Altura manométrica.:    =20 mca 
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 Presión de diseño bomba:        4 BAR 

 Velocidad de la bomba:  30 - 234 RMP 

 Paso de solidos:        10mm(duros)# 35mm(deformables) 

 Rendimiento bomba en P.B.:      40% 

 Potencia absorbida      1,64 kW 

 Par de arranque 133 Nm 

 Par funcionam.  67 Nm 

 Potencia recomendada    2,2 kW 

 NPSH Bomba      1.71 mca 

 Conex.asp/impulsión:    80mm DIN 2533; PN-16 

  

 Materiales 

 Cuerpo: hº fº bs en 1561 grado en-gjl-hb195 

 Rotor:  acero bs970 708 ó 709m40t/cromado (1) 

 Stator: caucho sintético perbunan 

 Biela de 2 piezas:      acero al carbono; bs en 10277 

 Eje accionamiento:      acero inox.bs en 10088 

 Sellado:        cierre mecánico en silicio 

  

 Accionamiento 

 Motor:  Eléctrico ie3 con termistores 

 Potencia:       3 kw 

 Velocidad:      1.450 rpm 

 Tension:        400 vlts 

 Frecuencia:     50 hz 

 Proteccion:     IP-55 

 Forma constructiva:     B-5 

 Aislamiento:    F 

  

 Reductor de velocidad 

 Modelo  : nord sk572.1f 

 Acoplamiento a bomba    : monobloc 

 Velocidad de salida     : ±240 rpm. A 50 hz. 

  

 Acabado 

 - Compatible con categoría de ambiente C5 según norma UNE EN ISO 14713 

 - Color RAL 5005 azul. 

  

 Incluye bancada común, construida en chapa de acero conformada y provista de los anclajes para su fijación en 

 la fundación de hormigón, 

  

 $EQSANRO20 1,000 Ud Bomba helicoidal  Q= 12 m3/h 20mca 2.575,00 2.575,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 2.575,00 103,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 2.678,00 53,56 

 Suma la partida ..................................................................  2.731,56 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 163,89 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.895,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y 

 CINCO CÉNTIMOS 

 EQSANRO21 Ud Bomba centrífuga sumergible, 15 m3/h 12 mca 

 Bomba centrífuga sumergible Q = 17 m³/h a 7 m.c.a. Dec. Prim. 

  

 Marca:  SULZER o equivalente 

 Modelo: AS0530.142-S26/2-D01*10-KFM 

  

 Datos diseño 

 Fluido: Purga Flotantes de fangos primarios 

 Caudal: 15m³/h 
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 Altura: 12 mca 

 Rendimiento hidráulico: 33,73 % 

 Potencia en el eje:     2,06 kW 

  

 Datos bomba 

 Tipo de impulsor:       B-Contra Bloqueo (mono canal abierto) 

 Diámetro del tubo de descarga: 65 mm 

 Paso de sólidos:        45 mm 

  

 Motor 

 Potencia nominal en el eje P2:  2,6 kW 

  

 Tensión:        400 V 

 Frecuencia:     50 Hz 

 Velocidad motor 2900 rpm 

 Tensión de servicio     400/695 V 

 Intensidad nominal      5,6(400) A 

 Peso    40 kg 

 Longitud del cable      10 m 

 Nº/Diám. del impulsor 

 P1 Pot. consumida de red        3,4 kW 

 Protección térmica      TCS con sonda en el estátor 

 Protección de estanqueidad      Sistema DI, con sonda en la cámara de aceite 

 Tipo de impulsor        Vortex 

 Paso de sólidos 40 mm 

 Diámetro de salida      2'' mm 

 Varios 

  

 Materiales 

 Alojamiento motor       EN-GJL-250 

 Eje del rotor   1.4021 (AISI 420) 

 Impulsor        EN-GJL-250 

 Voluta  EN-GJL-250 

 Tornillería exterior    1.4401 (AISI 316) 

  

  

 Pedestal acodado DN-65 

 $EQSANRO21 1,000 Ud Bomba centrífuga sumergible, 15 m3/h 12mca 1.350,00 1.350,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 1.350,00 54,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 1.404,00 28,08 

 Suma la partida ...................................................................  1.432,08 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 85,92 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.518,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS 

 EQSANRO22 Ud Tolva de descarga de sobrenadantes 0,95 x 0,84 m 

 Tolva de descarga de grasas y sobrenadantes, en chapa de acero inoxidable AISI 316, incluso soportes y ancla- 

 jes. 

  

 Dimensiones en planta:          950 x 850 mm. 

 Altura tronco:                  200 mm 

 Altura prisma:                  570 mm. 

 Diámetro salida:                        100 mm. 

 Espesor de la chapa:            2 mm. 

 Longitud tubo de descarga:              1,0 m 

 $EQSANRO22 1,000 Ud Tolva recogida Flotantes 1.133,56 1.133,56 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 1.133,60 45,34 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 1.178,90 23,58 
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 Suma la partida ..................................................................  1.202,48 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 72,15 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.274,63 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 EQSANRO23 Ud Compuerta automática mural 0,8  x 0,8 

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Entrada decantación primaria 

  

 Equipo: Compuerta mural 

 Tipo:   Con torreta 

  

 Ancho hueco o canal (m) 0,8 

 Altura tablero  (m):    0,8 

 Altura máxima   agua (m)        4,84 

 Altura Piso maniobra (m)        5,35 

 Altura accionamiento:   6,15 

 Nº de cierres   4 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK120.Potencia 0,37 Kw.Tmax=12 DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

 $EQ1262_1 1,000 Ud Compuerta Mural manual 0.8 x 0.8 volante 7.321,88 7.321,88 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 7.321,90 292,88 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 7.614,80 152,30 

 Suma la partida ..................................................................  7.767,06 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 466,02 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8.233,08 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS 

 EQTP1135 Ud Toma de agua potable 

 Toma de agua potable formada por: electroválvula de 2 vías para agua DN-25, válvula de bola de latón y latigui- 

 llos de conexión flexible 

 $EQTP1135 1,000 Ud Toma de agua potable 176,35 176,35 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 176,40 7,06 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 183,40 3,67 

 Suma la partida ..................................................................  187,08 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,22 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  198,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 EQ_12715_1 Ud Compuerta automática mural 0,9  x 0,9 

 Compuerta automática mural 0,9  x 0,9 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Salida reactores biológicos 

  

 Equipo: Compuerta mural 

 Tipo:   Con torreta 

  

 Ancho hueco o canal (m) 0,9 
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 Altura tablero  (m):    0,9 

 Altura máxima   agua (m)        6,26 

 Altura Piso maniobra (m)        7,1 

 Altura accionamiento:   7,9 

 Nº de cierres   4 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        40 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK250.Potencia 0,75 Kw.Tmax=25 DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

 $EQ_12715_1 1,000 Ud Compuerta automática mural 0,9  x 0,9 3.450,00 3.450,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 3.450,00 138,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 3.588,00 71,76 

 Suma la partida ...................................................................  3.659,76 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 219,59 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.879,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y 

 CINCO CÉNTIMOS 

 EXTRAC0150AX Ud Extractor in line de 150 m3/h 

 Extractor pared 150 m3/h 

 Marca: Casals o similar 

 Modelo: CHELYS 125S 

 Caudal: 150 m3/h a 10 mmca 

 Ventilador in line de flujo combinado fabricado en plástico. 

 Carcasa de plástico ABS de alta calidad y duradero (Chelys 100-200) o de polipropileno resistente al fuego 

 (Chelys 250-315). 

 Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50ºC. 

 Según EM 9828 

  

  

 MATEL150 1,000 Ud Extractor in line de 150 m3/h, 400 ºC 185,00 185,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 185,00 7,40 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 192,40 3,85 

 Suma la partida ...................................................................  196,25 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,78 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  208,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS 

 EXTRAC0560AX Ud Extractor Mural de 560 m3/h especial 400 ºC 

 Extractor pared 560 m3/h 

 Marca: Casals o similar, especial 400 ºC 

 Modelo: HJBM PLUS 25 M4 0,06kW 

 Caudal: 560 m3/h a 5 mmca 

 Marco soporte en chapa de acero galvanizado recubierto con pintura epoxy 

 Hélice de poliamida reforzada con fibra de vidrio de ángulo variable en paro y en origen. 

 Rejilla soporte motor y de protección contra contactos según norma UNE-EN 20-359-74. En 

 cumplimiento a la directiva ROHS 2002/95/EC (Restricción de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y elec- 

 trónicos). 

 Según EM 9823 

  

 EM560 1,000 Ud Extractor Mural de 560 m3/h especial 400 ºC 650,00 650,00 
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 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 650,00 26,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 676,00 13,52 

 Suma la partida ..................................................................  689,52 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 41,37 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  730,89 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 EXTRAC2200 Ud Ventilador Mural de 2200 m3/h 

 Ud. extractor pared 2.200 m3/h 

 Marca: Casals o similar 

 Modelo: HB 56 T6 0,18kW (A2, 9) 

 Caudal: 2200 m3/h a 10 mmca 

 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS: 

 Marco soporte y hélice en chapa protegido contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy. 

 Rejilla soporte motor y de protección contra contactos según norma UNE-EN 20-359-74. 

 En cumplimiento con la directiva ROHS 2002/95/EC (Restricción de sustancias peligrosas en equipos electróni- 

 cos). 

 Motor de rotor exterior, con protección IP-44. Alimentación trifásica a 400 

 $2V001_220K 1,000 Ud Ventilador Mural de 2200 m3/h 349,60 349,60 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 349,60 13,98 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 363,60 7,27 

 Suma la partida ..................................................................  370,85 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 22,25 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  393,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 EXTRAC3175 Ud Ventilador Mural de 3175 m3/h 

 Ud. extractor pared 3.175 m3/h 

 Marca: Casals o similar 

 Modelo: HB 56 T6 0,25kW (A2, 9) 

 Caudal: 3175 m3/h a 10 mmca 

 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS: 

 Marco soporte y hélice en chapa protegido contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy. 

 Rejilla soporte motor y de protección contra contactos según norma UNE-EN 20-359-74. 

 En cumplimiento con la directiva ROHS 2002/95/EC (Restricción de sustancias peligrosas en equipos electróni- 

 cos). 

 Motor de rotor exterior, con protección IP-44. Alimentación trifásica a 400 

 $2V001_131K 1,000 Ud Ventilador Mural de 3175 m3/h 392,20 392,20 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 392,20 15,69 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 407,90 8,16 

 Suma la partida ..................................................................  416,05 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 24,96 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  441,01 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS 

 EXTRAC3350 Ud Extractor Mural de 3350 m3/h 

 Ud. extractor pared 4.600 m3/h 

 Marca: Casals o similar 

 Modelo: HB 56 M6 0,25kW (A5, 6p) 

 Caudal: 3350 m)3/h a 5 mmca 

 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS: 

 Marco soporte y hélice en chapa protegido contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy. 

 Rejilla soporte motor y de protección contra contactos según norma UNE-EN 20-359-74. 

 En cumplimiento con la directiva ROHS 2002/95/EC (Restricción de sustancias peligrosas en equipos electróni- 

 cos). 

 Motor de rotor exterior, con protección IP-44. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V. 

 50Hz para motores trifásicos. 

 ver EM 4316 
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 $2V001_13K 1,000 Ud Extractor Mural de 3350 m3/h 415,00 415,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 415,00 16,60 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 431,60 8,63 

 Suma la partida ...................................................................  440,23 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 26,41 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  466,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 EXTRAC410 Ud Ventilador Mural de 410 m3/h 

 Ud. extractor pared 820 m3/h 

 Marca: Casals o similar 

 Modelo: HH 35 T4 0,12kW 

 Caudal: 410 m3/h a 10 mmca 

 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS: 

 Marco soporte y hélice en chapa protegido contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy. 

 Rejilla soporte motor y de protección contra contactos según norma UNE-EN 20-359-74. 

 En cumplimiento con la directiva ROHS 2002/95/EC (Restricción de sustancias peligrosas en equipos electróni- 

 cos). 

 Motor de rotor exterior, con protección IP-44. Alimentación monofásica a 230V 

 $2V001_41K 1,000 Ud Ventilador Mural de 410 m3/h 267,30 267,30 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 267,30 10,69 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 278,00 5,56 

 Suma la partida ...................................................................  283,55 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 17,01 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  300,56 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 GEINST021 Ud Estación automática de medición en continuio 

 Estación de control de parametros de calidad de agua tratada 

  

 Los elementos incluidos en el suministro de la estación de medida son: 

 -       Cabina de paneles sandwich. 

 -       Instalación de Aire Acondicionado 

 -       Instalación eléctrica. 

 -       Sistema de alimentación ininterrumpida, UPS. 

 -       Central de alarmas y sistemas de seguridad (videovigilancia). 

 -       1 Analizador multiparámetro. 

 -       Central de adquisición y transmisión de datos. 

 Características físicas de la estación: 

 -       Dimensiones aproximadas de 4 x 2 x 2,50 metros (largo x ancho x alto). 

 -       Cerramiento de paneles sandwich de chapa prelacada y aislante de espuma de poliuretano de 40 mm. 

 -       Puerta de entrada de 80 cm de ancho con cerradura de seguridad. 

 -       El techo de la cabina presenta resistencia suficiente para permitir la instalación de posibles equipos auxiliares 

 y aguantar el peso de las personas necesarias para su manipulación. 

 La cabina dispone de un sistema de control, adquisición y transmisión de datos que se encarga de las funciones 

 siguientes: 

 -       Control y supervisión del funcionamiento de la estación, incluyendo secuencias de limpieza de equipos, con- 

 trol a alarmas y control de funcionamiento 

 -       Adquisición centralizada de los datos de calidad de las aguas proporcionada por los equipos automáticos ins- 

 talados y de todas las señales auxiliares de la cabina. 

 -       Transmisión remota de datos. 

 -       Cámara IP, que permitirá la toma de fotografías y su envío al centro de control mediante la comunicación 

 GSM/GPRS ofertada. Dicha cámara se puede proponer para la vigilancia perimetral de la propia estación (seguri- 

 dad) o para controlar visualmente el aspecto del vertido en cada momento. 

 Sonda multiparamétrica: 

 o       Temperatura             0 a 50ºC 

 o       pH                      0 a 14 uds pH 

 o       Redox                   -1000 a +1000 mV  2500 a +2500 mV 
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 o       Conductividad           0 a 20 mS/cm - 0  a 100 mS/cm 

 o       Oxígeno disuelto                0 a 25 ppm O2 

 o       Turbidez                        0 a 300 FAU -  0 a 1000 FAU 

 o       SAC (Materia orgánica):         0 a 400 Abs/m  - 0 a 1300 Abs/m 

 $GENINS021 1,000 Ud Estacion de Control para el monitoreo de la calidad  en continuo 38.500,00 38.500,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 38.500,00 1.540,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 40.040,00 800,80 

 Suma la partida ..................................................................  40.840,80 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2.450,45 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  43.291,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con 

 VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 GRAB3 Ud Grabador digital 36 cámaras 

 Grabador digital con soporte de hasta 36 cámaras. Soporta monitorización remota a tiempo real desde dispositivo 

 móvil o navegador web. Algoritmo de compresión H.264 High Profile Visualization. 

 Detección inteligente: detección de movimiento, vídeo cegado y pérdida de vídeo .Configuración inteligente de cá- 

 mara: zonas de enmascaramiento, bloqueo de cámara, ajustes de color y reproducción de títulos. 

 Muestra en pantalla el tipo de alarma: zumbador, presets PTZ, envío a email & FTP .Gestión inteligente de disco 

 duro: hibernación en caso de que no haya uso, alarma de disco duro faltante, función RAID. Potente software de 

 red: Servidor web instalado, cliente multi-DVR, SMS de acceso a red para monitorización remota en vivo, graba- 

 ción, reproducción, configuración, estado del sistema, eventos de acceso, función e-mail & FTP.Soporta DHCP / 

 PPPOE / FTP / DNS / DDNS / NTP / Alarma email / Gestión correcta IP / Búsqueda IP / funciones de control 

 de alarmas por red / Soporta cliente web / cliente stand-alone y SDKCon sistema de sonido para proteger el cir- 

 cuito, triple sistema WATCHDOG 

  

 Especificaciones técnicas. 

 ALIMENTACIÓN: 12 V DC 

 CONSUMO: 20 W 

 DISCO DURO: 1TB (ampliable a 4 TB) 

 DIMENSIONES: 44 x 34.5 x 6 cm 

 TEMPERATURA DE USO: 0ºC a +55ºC 

 COMPRESIÓN: H.264 High Profile 

 AUDIO: 1 entrada / 1 salida 

 ALARMA: 32 entradas / 84 salidas 

 WIFI: Soportado 

 PROTOCOLOS: DHCP / PPPOE / FTP / DNS / DDNS / NTP 

 USB: 2 

 Según EC05 

 $GRAB3 1,000 Ud Grabador digital 36 cámaras 1.012,59 1.012,59 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 1.012,60 40,50 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 1.053,10 21,06 

 Suma la partida ..................................................................  1.074,15 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 64,45 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.138,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 IAPOAE0020 Ud Analizador de fosfatos 20 ppm 

 Analizador de fosfatos, de las siguientes características: 

  

 - Marca:                                HACH o similar. 

 - Modelo:                               Phosphax sc 

 - Método de medida:             Fotómetro de doble haz con diodo LED 

  

 - Rangos de medida:             0,05 ... 15 mg/l PO4-P ( 2 canales) 

 - Tiempo de respuesta:          < 5 min. 

 - Calibración:                  Limpieza y cero automático a intervalos programables 

 - Instalación:                  Montaje en barandilla para analizador PHOSPHAX 
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 - Protección:                   IP65 

 - Temperatura de muestra:               +4 ... 40°C 

 - Dimensiones:                  320 x 84,5 mm (L x D) 

 - Peso:                                 31 kg. 

  

 - Controlador: 

 . Modelo:                     SC1000 

 . Salidas analógicas:               0/4-20 mA con aislamiento galvánico 

 . Comunicaciones:             Opcional MODBUS, Profibus DPV1 

 . Protección:                 IP-65 

 . Material:                   Carcasa ABS y metálica con acabado resistente 

 a corrosión 

 . Dimensiones:                        150x315x250 mm 

 . Montaje:                    Mural, panel o tubo 

 . Alimentación:                       100-240 VAC 50/60 Hz (opción 24Vdc) 

 . Display:                    Matriz gráficaTFT VGA 320x240 pixels retroiluminado 

 . Peso:                               6,5 kg 

  

 -Incluye: 

 . Unidad de filtración y transporte de muestra FILTRAX 

 . Longitud del tubo:           2 m 

 . Sistema de filtración por membranas sumergidas en la muestra. 

 . Transporte de 1l/h de permeado mediante peristáltica. 

 . Set de montaje en inmersión para sonda de FILTRAx en ac.inoxidable 

 con soporte mural  10 cm, pértiga 2 m con abertura lateral para salida de toma de muestra 

 . Abrazadera para montaje de controlador 

  

 - Incluido: 

 . 1 reactivo 

 . 1 solución de limpieza 

 . Set de fungibles 

 . Manual y programa de mantenimiento 

 IAPOAE0020A 1,000 Ud Analisis de fosfatos 20 ppm 16.250,00 16.250,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 16.250,00 650,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 16.900,00 338,00 

 Suma la partida ...................................................................  17.238,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.034,28 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  18.272,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO 

 CÉNTIMOS 

 IFCMDAE0100 Ud Medidor de caudal másico de biogás 

 Medidor de caudal de aire másico de las siguientes características: 

  

 - Principio de medida:          efecto térmico 

 - Servicio:                     Medida de caudal de biogás en tubería 

 - Marca:                                KROHNE o similar 

 - Modelo                                SS 20.600 

 - Características técnicas: 

 . Materiales                   Acero inox 316 L 

 . Montaje                      Compacto 

 . Protección                   IP 65 

 . Temp máxima                  120 º C 

 . Alimentación                 18-30 Vdc 

 . Señal de salida                      4 ... 20 mA/Profibus DP 

 . Indicación                   Display digital 

 . Caudal instantáneo 

 . Totalizador                   (8 dígitos) 

 . Precisión                    2 % de la lectura 
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 . Sistema de montaje           620-M1 

 $IFCMDAE0100 1,000 Ud Medidor caudal maxico biogas 2.450,00 2.450,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 2.450,00 98,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 2.548,00 50,96 

 Suma la partida ..................................................................  2.598,96 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 155,94 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.754,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA 

 CÉNTIMOS 

 IFCMTAE0100 Ud Medidor de caudal másico de aire 

 Medidor de caudal de aire másico de las siguientes características: 

  

 - Principio de medida:          efecto térmico 

 - Servicio:                     Medida de caudal de aire 

 - Marca:                                KROHNE o similar 

 - Modelo                                SS 20.500 

 - Características técnicas: 

 . Materiales                   Acero inox 304 

 . Longitud de inserción                600 mm 

 . Montaje                      Compacto 

 . Protección                   IP 65 

 . Temp máxima                  80 º C 

 . Alimentación                 18-30 Vdc 

 . Señal de salida                      4 ... 20 mA/Profibus DP 

 . Indicación                   Display digital 

 Caudal instantáneo 

 Totalizador (8 dígitos) 

 . Precisión                    1 % de la escala completa 

 . Calibrado                    Para aire 

 . Sujeción anillo de compresión        ½ "NPTM 

 $IFCMTAE0100 1,000 Ud Medido Caudal másico aire 1.950,00 1.950,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 1.950,00 78,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 2.028,00 40,56 

 Suma la partida ..................................................................  2.068,56 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 124,11 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.192,67 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 

 IGHSAM02 Ud Sistema detección H2S 

 Detector de H2S en ambiente en 2 puntos, de las siguientes características: 

  

 - Marca:                        IBERFLUID HONEYWELL 

 - 2 Sensores H2S: 

 . Modelo:             Sensepoint XCD 

 . Referencia:         SPXCDALMHX 

 . Rango de medida:    0-50 ppm 

 . Precisión:          1 ppm 

 . Material cabezal:           en aluminio pintado LM25 

 . Display LCD:                incluido 

 . Salida:                     4-20 mA a 3 hilos 

 . Relés:                      2 alarma + fallo 

 . Alimentación:               24 VDC 

 . Conexión eléctrica: M20 

 . Certificado ATEX:   Ex II GD Ex d IIC Gb T6 (Ta de -40 a 65ºC) Ex tb IIIC T85ºC 

 $IGHSAM02__A 1,000 Ud Sistema detección H2S 1.550,00 1.550,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 1.550,00 62,00 
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 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 1.612,00 32,24 

 Suma la partida ...................................................................  1.644,24 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 98,65 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.742,89 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 IGMEAA100 Ud Sistema analizador CH4 

 Analizador de riqueza de metano en biogas. 

  

 Marca: MATELCO o similar. 

 - Características generales: 

 . Construcción modular, con capacidad de incorporar hasta 4 sensores y diferentes configuraciones posibles 

 (compacta o separada con 1 o 2 entradas de muestra) 

 . Sistema compacto en panel de montaje 596 x 450 mm 

 . Transmisor con display 4 lineas y 20 caracteres 

 . Módulo de alimentación 220-115 Vac, con fusible de protección 

 . Sistema de deshumidificación de muestra, con filtro de partículas integrado (2 micras) y bomba peristáltica para 

 drenaje de condensados 

 . Bomba de muestra tipo diafragma 90 l/h con control automático de caudal (adecuada para P gas de -50 mbar a 

 + 20 mbar) 

 . Sensor de caudal integrado, con indicación sobre display 

 . Interface de comunicación RS485 Modbus y USB tipo B (otras disponibles) 

 . Señales de salida: 4 salidas 0/4-20 mA y 4 salidas 0-5/10 V 

 . Con 2 entradas para control remoto del equipo 

 - Condiciones de uso: 

 . Condiciones ambientales: 10 a 50 ºC y 5 a 90 % H.R. 

 . Condiciones de la muestra: 

 . presión atmosférica (mayores opcionales) 

 . temperatura máx 100ºC 

 . partículas, máximo 10 mg/Nm3 y granulometría > 2 micras 

 . sin sustancias adherentes o polimerizables 

 - Características particulares: 

 . Modóulo báse compacto con transmisor y módulo alimentación 

 . Deshumidificador MD3, con enfríamiento a +1ºC, y pto de rocio en salida + 4ºC (para 100 l/h caudal de gas a 

 100C saturado en humedad) 

 . Sensor NDIR para medida CH4 rango 0-100% vol en Biogás 

 . Señales de salidas extra: 2 relés SPDT 

 . Versión especial para trabajar en sobrepresión (si P muestra > 20 mbar g) hasta P max = 0,8 bar g para sensor 

 NDIR / 250 mbar g para sensor EQ 

 $IGMEAA100_A 1,000 ud Sistema analizador CH4 3.850,00 3.850,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 3.850,00 154,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 4.004,00 80,08 

 Suma la partida ...................................................................  4.084,08 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 245,04 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.329,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 IPTROAE001 Ud Transmisor presión relativa 1 bar 

 Transmisor de presión relativa, con las siguientes características: 

  

 - Marca:                                KROHNE o similar 

 - Modelo:                       OPTIBAR P 1010C 

 - Rango de medida:                      2.0 bar/200kPa/30psi 

 - Precisión de la medida:               +/- 0.25% del F.E 

 - Conexión a proceso de rosca:  ANSI 1/2 NPT-M 

 - Juntas:                               FKM 

 - Diafragma/relleno:            1.4435 ( AISI 316L). Aceite Silicona 

 - Conexión Eléctrica:           Conex. Valv. ISO 4400, M16, IP65 
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 - Protección mecánica:          IP65 

 $IPTROAE001_A 1,000 UD Transmisor de presión 203,23 203,23 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 203,20 8,13 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 211,40 4,23 

 Suma la partida ..................................................................  215,59 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,94 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  228,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 ISO.CU Ud Cuadro de distribución en BT 

 Cuadro de Distribución, Transporte, Protección y Medida en BT. 

 Para conexión a la entrada del CCM 

 Instalado en el interior de armario fijo IP66 

 Incluye protección magnetotérmica para su conexión a la red y descargadores de sobretensión 

 $ISO.CU 1,000 Ud Cuadro de distribución BT 2.112,13 2.112,13 
 %MONT15 15,000 % Montaje y pruebas 15% 2.112,10 316,82 
 %PRUEB10 10,000 h Puesta en funcionamiento y pruebas 2.429,00 242,90 

 Suma la partida ..................................................................  2.671,85 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 160,31 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.832,16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con DIECISEIS 

 CÉNTIMOS 

 ISOLAC.50 Ud Inversor 50 kW 

 Inversor para instalación solar fotovoltaica de autoconsumo. 

 Inyección trifásica 

 Marca: KAGO o similar 

 Modelo: Blueint 50.0 TL3 Basic 

 Rango de tensión de operación: 200 - 1000 Voltios 

 Potencia máxima de trabajo: 50 kW 

 Distorsión armónca: <5% 

 Factor de potencia: >99% 

 Incluye integrador de corriende contonia-alterna 

 Según EE27 

 $ISOLAR.50 1,000 Ud Inversor 50 kW 1.058,50 1.058,50 
 %MONT15 15,000 % Montaje y pruebas 15% 1.058,50 158,78 
 %PRUEB10 10,000 h Puesta en funcionamiento y pruebas 1.217,30 121,73 

 Suma la partida ..................................................................  1.339,01 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 80,34 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.419,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 ISOLBA.30 Ud Bastidor aluminio 5 módulos inclinación 30º 

 Bastidor de aluminio anodizado con cubierta plana para 5 módulos. 

 Instalación fija anclada al suelo 

 Inclinación: 30º 

 $ISOLBA.30 1,000 Ud Bastidor aluminio 5 módulos, 30º inclinación 228,72 228,72 
 %MONT15 15,000 % Montaje y pruebas 15% 228,70 34,31 

 Suma la partida ..................................................................  263,03 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 15,78 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  278,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 ISOLPL.280 Ud Módulo FV Trina Solar 265 W 

 Módulo solar fotovoltaico de 60 células policristalino. 

 Trina SOLAR 265 Wp Policristalino o equivalente. 

 Potencia de salida por módulo: 265 W 
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 Dimensiones célula: 157 x 157 mm 

 Dimensiones módulo: 1650 x 992 x 35 mm 

 Peso: 18.6 kg 

 Según EE26 

 $ISOLPL.280 1,000 Ud Módulo FV Trina 265 W 156,92 156,92 
 %MONT15 15,000 % Montaje y pruebas 15% 156,90 23,54 
 %PRUEB10 10,000 h Puesta en funcionamiento y pruebas 180,50 18,05 

 Suma la partida ...................................................................  198,51 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,91 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  210,42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 ITEOAE100100 Ud Equipo medida temperatura 100ºC 

 Equipo de medida de temperatura (sonda), de las siguientes características: 

  

 - Marca:                        KROHNE o similar 

 - Modelo:                       OPTITEMP TRA-S 12 

 - Cabezal:              BA 

 . Material:           Aluminio 

 . Rosca prensaestopas:        M20 x1.5 

 . Protección:         IP65 

 . Conexión:           M24 x 1.5 

 - Sensor: 

 . Tipo:                       1xPt100-A-3-WW-6 

 . Material:           acero inox. 

 . Rango de Tª:                -200...+600ºC 

 . Conexión:           Transmisor montado en sobre inserción 

 - Montaje del transmsior en cabezal analógica ajustable transmisor 2 hilos 

 . Modelo:             TT10C 

 . Entrada:            RTD 

 . precisión:          +/- 0,15% del span de temperatura 

 . Alimentación:               6.5...32 VDC 

 . Salida:                     4-20 mA 

 - Diametro vaina:               12 mm 

 - Longitud inmersión:   160 mm 

 - Material vaina:               AISI 316 

 $ITEOAE100100 1,000 Ud EQuipo medida temperatura 133,12 133,12 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 133,10 5,32 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 138,40 2,77 

 Suma la partida ...................................................................  141,21 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,47 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  149,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 KTEL001 Ud Conexión con red telefónica 

 Conexión con red telefónica existente en la inmediaciones del acceso a la EDAR, incluso cableado,elementos de 

 protección, accesorios y medios auxiliares. 

 $KTEL001 1,000 ud Conexión con red telefónica 2.030,07 2.030,07 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 2.030,10 81,20 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 2.111,30 42,23 

 Suma la partida ...................................................................  2.153,50 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 129,21 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.282,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 

 KTEL002 Ml Canalización línea telefónica 

 Canalización de línea telefónica, incluyendo excavación, relleno, protecciones, tuvo PVC Ø 100 mm y cableado, 
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 i/p.p. de medios auxiliares para su ejecución 

  

 $KTEL002 1,000 ml Canalización línea telefónica 31,00 31,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 31,00 1,24 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 32,20 0,64 

 Suma la partida ..................................................................  32,88 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,97 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  34,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 KTEL003 Ud Toma de telefono 

 Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado M 20/gp5 incluido guía de alambre galvaniza- 

 do, caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, toma teléfono JUNG-LS 990, así como marco respec- 

 tivo, montado e instalado. 

 $KTEL003 1,000 Ud Toma de telefono 49,38 49,38 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 49,40 1,98 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 51,40 1,03 

 Suma la partida ..................................................................  52,39 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,14 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  55,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 KTEL004 Ud Equipos teléfono sobremesa 

 Equipos teléfono de sobremesa o mural con todas funciones que permite la centralita. Incluye suministro, instala- 

 ción y cableado hasta centralita de control. 

 $KEL004 1,000 Ud Equipos teléfono sobremesa 301,77 301,77 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 301,80 12,07 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 313,80 6,28 

 Suma la partida ..................................................................  320,12 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 19,21 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  339,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

 LABANSS Ud Análisis de Sólidos en Suspensión 

 Análisis de Sólidos en Suspensión 

  

 Marca:                  HACH LANGE o equivalente 

 Características: 

 Embudo de 500 ml acero inoxidable con tapa 

 Pinzas portafiltros 

 Soporte de la frita con llave 

 Frita: Soporte de membranas en acero inoxidable 

 Tapón de kitasato7 con diámetro superior 36 mm e inferior de 29 mm 

 Matraz kitasatos para vacío 500 ml 

 Metro de tubo de goma latex para vacío 

 Bomba de membrana Vacum-Pres. Modelo de Sobremesa 

 Sgún EI 137 

 $LABANSS 1,000 Ud Análisis de Sólidos en Suspensión 1.420,49 1.420,49 

 Suma la partida ..................................................................  1.420,49 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 85,23 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.505,72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 LABBAG Ud Agitador con Calefactor 

 Agitador magnético con calefacción 

  

 Marca:          HACH LANGE 
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 Modelo:         AGIMATIC-N, COD. 7000243 

 Características técnicas: 

 Dimensiones:    16 x 17 x 25 cm 

 Regulación 

 calefactor:     Eléctrica de energía 0-100% 

 Potencia calefactor: 630 W 

 Tª máxima:      350 ºC 

 Vol max agitación:      10 l 

 Peso:           3,8 kg. 

 $LABBAG 1,000 Ud Agitador con Calefactor 371,88 371,88 

 Suma la partida ...................................................................  371,88 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 22,31 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  394,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 LABBALPR Ud Balanza de Precisión Diezmilesimal 200 gr 

 Balanza electrónica de Precisión 

  

 Marca:                  HACH LANGE 

 Modelo:                 APX 200 

 Características técnicas: 

 Capacidad de pesada:    200 gr. 

 Resolución:             0,1 mg 

 Calibración electrónica externa automática 

 Rango de tara(sustractivo):     -200 gr. 

 Tiempo de medición (típico):    2sg. 

 Adaptación a las condiciones 

 ambientales y de aplicación:    4 escalas optimizadas de filtros 

 $LABBALPR 1,000 Ud Balanza de Precisión Diezmilesimal 200 gr 1.881,80 1.881,80 

 Suma la partida ...................................................................  1.881,80 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 112,91 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.994,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 

 LABBDESAGTARM Ud Destilador de Agua 

 Destilador de Agua 

  

 Marca:                  HACH LANGE 

 Modelo:                 TARMA, mod T-2 

 Construido totalmente en acero inoxidable 18/8. 

 Caldera en acero inoxidable 18/8 y condensador en core con 

 baño de estaño electrolítico y cromado 

 Instalación de pared o sobre bastidor 

 Medidas en cms:         40 x 16 diámetro 

 Peso:                   5 kgs. 

 Producción:             2 l/h 

 $LABBDESAGTAR 1,000 Ud Destilador de Agua 914,02 914,02 

 Suma la partida ...................................................................  914,02 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 54,84 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  968,86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS 

 CÉNTIMOS 

 LABBLTR Ud Bloque Termostático 

 Bloque Termostático 
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 Marca:          Hach Lange 

 Modelo:         LT200-1 

 Capacidad: 9 cubetas test (Ø13mm) y 2 tubos de reacción (Ø20mm) 

 Preprogramado para 40ºC, 100ºC y 148 ºC. 

 Gran flexibilidad: Preprogramado para todas las digestiones 

 estándares y de libre programación para digestiones 

 específicas de usuario. 

 Reproducibilidad excelente debido a su gran estabilidad 

 de temperatura. 

 Manejo simple: Display de fácil lectura, y operación mediante 

 una sola tecla para digestiones estándares 

 Estabilidad de la temperatura: ± 1 ºC conforme a métodos 

 EN, ISO, EPA 

 Peso: 2 kg 

 Dimensiones: 250 x 145 x 310 mm 

 Incluye pipeta de volumen variable 0,2 - 1 ml y 

 puntas de pipeta (100 uds) de 0,2 - 1ml. 

 $LABBLTR 1,000 Ud Bloque Termostático 644,29 644,29 

 Suma la partida ..................................................................  644,29 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 38,66 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  682,95 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 LABCM0BL040 Ud Conjunto de Laboratorio 25 m² 

 Mobiliario de Laboratorio 40 m² 

  

 Marca:          HACH LANGE 

 Modelo:         SM0514416 

 Incluye l arelación de equipamiento que se relacionad en la especificación técnica 

  

 $LABCMOBL040 1,000 Ud Conjunto de Laboratorio 25 m² 12.984,42 12.984,42 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 12.984,40 519,38 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 13.503,80 270,08 

 Suma la partida ..................................................................  13.773,88 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 826,43 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  14.600,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL SEISCIENTOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

 LABCONDPR Ud Conductímetro portátil 

 Conductímetro portátil 

 Marca:          HACH LANGE o equivalente 

 Modelo: SENSION5 

 Se suministra con maletín de transporte, sonda de conductividad 

 con 1 m de cable, Docking Station, solución estándar 1000 µS/cm 

 y manual de instrucciones. 

 Rango: 

 Conductividad   0 a 199,9 µS/cm; 200 a 1999 µS/cm 

 2 a 19,99 µS/cm; 20 a 199,9 mS/cm 

 TDS:            0 a 50,00 mg/l con NaCl 

 Salinidad:      0 a 42 g/l (ppt) 

 $LABCONDPR 1,000 Ud Conductímetro portátil 468,66 468,66 

 Suma la partida ..................................................................  468,66 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 28,12 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  496,78 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 
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 LABCONIMKA105 Ud Cono imhoff 

 Cono imhoff 

  

 Marca:                  HACH LANGE o equivalente 

 Modelo:                 KA- 1055 

 Incluye soporte 2 plazas para con inhoff 

 $LABCONIMKA10 1,000 Ud Cono imhoff 105,29 105,29 

 Suma la partida ...................................................................  105,29 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,32 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  111,61 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

 LABEQDBO06 Ud Equipo de Análisis DBO 6 Posiciones 

 Equipo de análisis de DBO5 mediante sensor de presión 

 Sistema de medición de DBO5 libre de mercurio, mediante sensor 

 de presión ara 6 puestos de medición. 

 Marca:                  Hach Lange o equivalente 

 Modelo:                 DBO Track 

 $LABEQDBO06 1,000 Ud Equipo de Análisis DBO 6 Posiciones 1.917,65 1.917,65 

 Suma la partida ...................................................................  1.917,65 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 115,06 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.032,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 LABFRIG200 Ud Frigorífico 200 litros 

 Frigorífico 

  

 Marca:                  BOSCH 

 Modelo:                 KSV-39623 FF 

 Capacidad total:                200 litros 

 Capacidad del frigorífico:      182 litros 

 Capacidad del congelador:       94 litros 

 Dimensiones:            1600 x 700 x 600 mm 

 $LABFRIG200 1,000 Ud Frigorífico 200 litros 968,68 968,68 

 Suma la partida ...................................................................  968,68 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 58,12 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.026,80 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

 LABHMUFLHD230 Ud Horno mufla digital 

 Horno mufla digital 

 Marca:                  HACH LANGE o equivalente 

 Modelo:                 HD-230 

 Características generales: 

 Carcasa metálica con protección de pintura. Construido con 

 ladrillos refractarios de baja densidad y fibras aislantes. 

 Consta de 3 placas calefactoras con resistencia incorporada de 

 hilo kanthal af tapadas y protegidas situadas en la solera y 

 2 laterales. 

 $LABHMUFLHD23 1,000 Ud Horno mufla digital 1.442,72 1.442,72 

 Suma la partida ...................................................................  1.442,72 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 86,56 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.529,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 LABLDO Ud Medidor de Oxígeno Disuelto Portátil 
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 Medidor de Oxígeno disuelto portátil 

 Marca:                  HACH LANGE o equivalente 

 Modelo:                 LDO portátil 

 Características: 

 Sensor de oxígeno disuelto basado en tecnología de luminiscencia. 

 LDO=Luminiscent Dissolved Oxigen. 

 Se suministra con maletín de transporte, sonda LDO con 3 m de cable, 4 pilas y 

 manual de instrucciones. 

 $LABLDO 1,000 Ud Medidor de Oxígeno Disuelto Portátil 981,23 981,23 

 Suma la partida ..................................................................  981,23 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 58,87 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.040,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 LABMATFU1 Ud Conjunto Material Fungible 

 Conjunto material fungible de laboratorio 

 Marca:                  HACH LANGE o equivalente 

 Incluye la relación que se indica en la especificación técnica 

  

 $LABMATFU 1,000 Ud Conjunto de Material Fungible 491,75 491,75 

 Suma la partida ..................................................................  491,75 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 29,51 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  521,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 LABMICRB Ud Microscopio binocular 2000 aumentos 

 Microscopio binocular 

 Marca:                  HACH LANGE o equivalente 

 Modelo:                 2000-C 

 Referencia:             5902003 

 Características técnicas: 

 Cabezal binocular inclinado a 30 º y 360 º de rotación 

 Distancia interpupilar ajustable entre 55 y 75 mm 

 Ajuste dióptrico de ±5 dp en porta-ocular izquierdo, para 

 compensación de las diferencias de agudeza visual. 

 $LABMICRB 1,000 Ud Microscopio binocular 2000 aumentos 1.388,95 1.388,95 

 Suma la partida ..................................................................  1.388,95 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 83,34 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.472,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE 

 CÉNTIMOS 

 LABOREACT Ud Lote de Reactivos 

 Lote de Reactivos 

 Marca:                  HACH LANGE 

 Compuesto por todos aquellos necesarios para la analítica de control pafra un periodo de seis meses 

 $LABOREACT 1,000 Ud Lote de Reactivos 429,68 429,68 

 Suma la partida ..................................................................  429,68 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 25,78 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  455,46 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS 

 CÉNTIMOS 

 LABPIPET01 Ud Pipeta 0,2- 1 ml 

 Pipeta volumen variable 0,2 - 1 ml 

 Marca:                  HACH LANGE o equivale3nte 
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 Incluye puntas de pipeta (100 Unds) 

 $LABPIPET01 1,000 Ud Pipeta 0,2 - 1ml 117,03 117,03 

 Suma la partida ...................................................................  117,03 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,02 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  124,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 LABTOMUA Ud Tomamuestras Automático Programable 24 botellas 

 Tomamuestras Automático Programable 

  

 Marca:                  HACH LANGE o equivalente 

 Modelo:                 SIGMA 900 

 Incluye: 

 Tomamuestras portátil 

 Base estándar 

 Set de 24 botellas de polietileno de 1 litros 

 Inserción(24 botellas 1l y 575 ml) para tomamuestras portátil 

 Conjunto distribuidor(24 botellas 1l) para tomamuestras portátil 

 Filtro teflón/acero inoxidable 

 Tubo de entrada de vinilo 3/8" de 7,5 m 

 Alimentador a red 230 VAC 

 Batería de gel 12VDC, 7A/h 

 Cargador de baterías SIGMA 

 $LABTOMUAJ 1,000 Ud Tomamuestras Automático Programable 24 botellas 2.900,00 2.900,00 

 Suma la partida ...................................................................  2.900,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 174,00 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.074,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETENTA Y CUATRO EUROS 

 LABVITRICRUMA Ud Vitrina de gases 

 Vitrina de gases 

  

 Marca:                  HACH LANGE o equivalente 

 Modelo:                 Crumair 870 GA 

 Especificaciones técnicas: 

 Volumen de aire tratado:        158 m³/h 

 Velocidad media del aire en 

 fachada:                        0,50 m/s 

 Volumen interio de la vitrina:  0,287 m³ 

 Renovaciones del aire de la 

 vitrina por minuto:             9,2 

 Consumo eléctrico total:        86 W 

 Voltaje- periodos:              220V- 50 Hz 

 Iluminación: kit Philips PLL:   36W 

 Nivel sonoro:           48 dB 

 Tiempo medio de montaje:        20 - 30 min. 

 Cableado normalizado CE y toma de tierra. 

 Dimensiones interiores: 775 x 560 x 740 mm 

 Dimensiones exteriores: 800 x 600 x 1.030 mm 

 Humos y gases, volátiles o pesados. 

 Iluminación 

 Cubeta de retención de líquidos (hasta 2 litros). 

 Plano de trabajo. 

 Anemómetro 

 Alarma de parada accidental del ventilador 

 Alarma de abertura de puerta 

 Sistema de detección de saturación del medio filtrante y además, 

 cuentan con una garantía de 3 años. 
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 En cumplimiento con las normas: AFNOR NF X 15-211 (Clase II) CSA Z 316.5 

  

  

 $LABVITRICRUM 1,000 Ud Vitrina de gases 3.503,73 3.503,73 

 Suma la partida ..................................................................  3.503,73 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 210,22 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3.713,95 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 MBBDOMAF157 Ud Bomba dosificadora 1,5 - 15 l/h 

 Bomba dosificadora de las siguientes características: 

  

 - Marca:                        SDM DOSAPRO 

 - Modelo:               GA25P4T3 

 - Tipo:                         membrana, mecánico 

 - Caudal máximo:                15 l/h 

 - Presión máxima:               12 bar 

 - Cadencia:             72 gpm 

 - Regulación:           Manual (admite variador de frecuencia) 

 - Materiales: 

 . Diafragma:           PTFE 

 . Cuerpo del dosificador:      PP 

 . Bolas:                       Cerámicas 

 . Asiento:             Aflas 

 - Accionamiento:                Motor eléctrico 

 . Alimentación:                230/400V, III, 50 Hz 

 . Potencia:            0,12 kW 

 . Velocidad:           3.000 rpm 

 . Protección:          IP-55 

  

 Según ET EMBM05/06 

 $MBBDOMAF157 1,000 Ud Bombas dosificadora 1.5 - 15 l/h 556,04 556,04 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 556,00 22,24 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 578,30 11,57 

 Suma la partida ..................................................................  589,85 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 35,39 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  625,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 MCAEH100 Ud Medidor electromagnético en tubería DN 100 mm tipo2 

 Medidor electromagnético DN 100. 

  

 Marca:                  ENDRESS + HAUSER o equivalente 

 Modelo:                 Promag 10W1H 

  

 Caudalímetro electromagnético 

 Conductividad mínima:   5 µS/ cm 

 Recubrimiento interior: Poliuretano 

 Conexión a proceso:     Bridas PN 16, en 1092-1 (DIN2501), acero al carbono St37-2/FE 410W B 

 Electrodos:             1.4435/316L 

 Calibración:            0,5% 

 Homologación:           Zonas no clasificadas 

 Cabezal:                        Campo Alu, IP67 NEMA4X 

 Cable, versión remota:  5,0 m. cable de bobinas y señal 

 Entrada de cable:               Prensaestopa M20 

 Alimentación; display:  85- 250VAC; 2- linea, pulsadores 

 Señal de salida:                4- 20 mA HART+ impulso pasivo 
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 $MCAEH100 1,000 Ud Medidor electromagnético en tubería DN 100 mm tipo2 954,00 954,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 954,00 38,16 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 992,20 19,84 

 Suma la partida ...................................................................  1.012,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 60,72 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.072,72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 MCAEH125 Ud Medidor electromagnético en tubería DN 125 mm tipo2 

 Medidor electromagnético DN 125. 

  

 Marca:                  ENDRESS + HAUSER o equivalente 

 Modelo:                 Promag 10W1Z 

 Caudalímetro electromagnético 

 Conductividad mínima:   5 µS/ cm 

 Recubrimiento interior: Poliuretano 

 Conexión a proceso:     Bridas PN 16, en 1092-1 (DIN2501), acero al carbono 

 St37-2/FE 410W B 

 Electrodos:             1.4435/316L 

 Calibración:            0,5% 

 Homologación:           Zonas no clasificadas 

 Cabezal:                        Campo Alu, IP67 NEMA4X 

 Cable, versión remota:  5,0 m. cable de bobinas y señal 

 Entrada de cable:               Prensaestopa M20 

 Alimentación; display:  85- 250VAC; 2- linea, pulsadores 

 Señal de salida:                4- 20 mA HART+ impulso pasivo 

 $MCAEH125 1,000 Ud Medidor electromagnético en tubería DN 125 mm tipo2 1.049,48 1.049,48 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 1.049,50 41,98 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 1.091,50 21,83 

 Suma la partida ...................................................................  1.113,29 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 66,80 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.180,09 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

 MCAEH150 Ud Medidor electromagnético en tubería DN 150 mm tipo2 

 Medidor electromagnético DN 150. 

  

 Marca:ENDRESS + HAUSER o equivalente 

 Promag 10L1F, DN150 6" 

 Medidor Electromagnético de Caudal 

 additional specification 

 Idioma Inglés 

 Asignar línea 1 Volumen caudal 

 Asignar línea 2 Totalizador 1 

 Asignar señal de salida corriente Volumen caudal 

 Span de corriente 4-20 mA HART NAMUR 

 Valor 20mA 150.000 m3/h 

 Constante de Tiempo 1.000 s 

 PulseOutput1Assign Volumen caudal 

 PulseOutput1Value 0.02500 m3 

 Amplitud del Pulso 100.000 ms 

 PulseOutput1OutputSignal Pasivo - negativo 

 Modo contra Fallo salida corriente/Failsafe mode curren 

 Asignar Totalizador 1 Volumen caudal 

 Unidades Totalizador 1 m3 

 M Recubrimiento Interno: Poliuretano Certificado 

 WRAS BS6920 para Agua Potable 

 E Conexión a Proceso: PN10, St37-2, Bridas locas, 

 chapa estampada EN1092-1 (DIN2501) 
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 0 Electrodos: 1.4435/316L 

 A Calibración: 0.5% 

 1 Test Adicional: No incluído 

 A Homologación: Zona no clasificada 

 A Versión: Compacta. Cabezal Alu, IP67 NEMA4X 

 0 Cable, Versión Remota: No requerido 

 A Entrada de Cable: Prensaestopas M20 

 4 Alimentación; Display: 85-250VAC; LCD 2 líneas, 

 pulsadores 

 A Ajuste; Software: Estándar de fábrica. Versión 

 Básica 

 A Señal de Salida: 4-20mA HART + Impulso Pasivo 

 $MCAEH150 1,000 Ud Medidor electromagnético en tubería DN 150 mm tipo2 995,00 995,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 995,00 39,80 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 1.034,80 20,70 

 Suma la partida ..................................................................  1.055,50 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 63,33 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.118,83 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 MCAEH300 Ud Medidor electromagnético en tubería DN 300 mm tipo2 

 Medidor electromagnético DN 300 

  

 Marca:  ENDRESS+HAUSER o equivalente 

 Modelo: 10W3f-UD0A1AA0A4AA 

 Promag 10L3H, DN300 12" 

 Medidor Electromagnético de Caudal 

 Asignar línea 1 Volumen caudal 

 Asignar línea 2 Totalizador 1 

 Asignar señal de salida corriente Volumen caudal 

 Span de corriente 4-20 mA HART NAMUR 

 Valor 20mA 750.000 m3/h 

 Constante de Tiempo 1.000 s 

 PulseOutput1Assign Volumen caudal 

 PulseOutput1Value 0.10000 m3 

 Amplitud del Pulso 100.000 ms 

 PulseOutput1OutputSignal Pasivo - negativo 

 Modo contra Fallo salida corriente/Failsafe mode curren 

 Asignar Totalizador 1 Volumen caudal 

 Unidades Totalizador 1 m3 

 M Recubrimiento Interno: Poliuretano Certificado 

 WRAS BS6920 para Agua Potable 

 E Conexión a Proceso: PN10, St37-2, Bridas locas, 

 chapa estampada EN1092-1 (DIN2501) 

 0 Electrodos: 1.4435/316L 

 A Calibración: 0.5% 

 1 Test Adicional: No incluído 

 A Homologación: Zona no clasificada 

 A Versión: Compacta. Cabezal Alu, IP67 NEMA4X 

 0 Cable, Versión Remota: No requerido 

 A Entrada de Cable: Prensaestopas M20 

 4 Alimentación; Display: 85-250VAC; LCD 2 líneas, 

 pulsadores 

 A Ajuste; Software: Estándar de fábrica. Versión 

 Básica 

 A Señal de Salida: 4-20mA HART + Impulso Pasivo 

  

 $MCAEH300 1,000 Ud Medidor electromagnético en tubería DN 300 mm tipo2 1.058,51 1.058,51 
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 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 1.058,50 42,34 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 1.100,90 22,02 

 Suma la partida ...................................................................  1.122,87 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 67,37 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.190,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 MCAEH350 Ud Medidor electromagnético en tubería DN 350 mm tipo2 

 Medidor electromagnético DN 350. 

  

 Marca:                  ENDRESS + HAUSER o equivalente 

 Modelo:                 Promag 10W3F 

 Conductividad mínima:   50 µS/ cm 

 Recubrimiento interior: Poliuretano 

 Conexión a proceso:     Bridas PN 16, en 1092-1 (DIN2501), acero al carbono 

 St37-2/FE 410W B 

 Electrodos:             1.4435/316L 

 Calibración:            0,5% 

 Homologación:           Zonas no clasificadas 

 Cabezal:                        Campo Alu, IP67 NEMA4X 

 Cable, versión remota:  5,0 m. cable de bobinas y señal 

 Entrada de cable:               Prensaestopa M20 

 Alimentación; display:  85- 250VAC; 2- linea, pulsadores 

 Señal de salida:                4- 20 mA HART+ impulso pasivo 

 $MCAEH350 1,000 Ud Medidor electromagnético en tubería DN 350 mm tipo2 1.850,00 1.850,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 1.850,00 74,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 1.924,00 38,48 

 Suma la partida ...................................................................  1.962,48 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 117,75 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.080,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 MCAEH500 Ud Medidor electromagnético en tubería DN 500 mm tipo2 

 Marca:  ENDRESS+HAUSER o equivalente 

 Modelo: Promag 10L5H, DN500 20" 

 Medidor Electromagnético de Caudal 

 Asignar línea 1 Volumen caudal 

 Asignar línea 2 Totalizador 1 

 Asignar señal de salida corriente Volumen caudal 

 Span de corriente 4-20 mA HART NAMUR 

 Valor 20mA 2,000.000 m3/h 

 Constante de Tiempo 1.000 s 

 PulseOutput1Assign Volumen caudal 

 PulseOutput1Value 0.25000 m3 

 Amplitud del Pulso 100.000 ms 

 PulseOutput1OutputSignal Pasivo - negativo 

 Modo contra Fallo salida corriente/Failsafe mode curren 

 Asignar Totalizador 1 Volumen caudal 

 Unidades Totalizador 1 m3 

 M Recubrimiento Interno: Poliuretano Certificado 

 WRAS BS6920 para Agua Potable 

 2 Conexión a Proceso: PN10, Acero al Carbono, 

 Bridas EN1092-1 (DIN2501) 

 0 Electrodos: 1.4435/316L 

 A Calibración: 0.5% 

 1 Test Adicional: No incluído 

 A Homologación: Zona no clasificada 

 A Versión: Compacta. Cabezal Alu, IP67 NEMA4X 

 0 Cable, Versión Remota: No requerido 
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 A Entrada de Cable: Prensaestopas M20 

 4 Alimentación; Display: 85-250VAC; LCD 2 líneas, 

 pulsadores 

 A Ajuste; Software: Estándar de fábrica. Versión 

 Básica 

 A Señal de Salida: 4-20mA HART + Impulso Pasivo 

 $MCAEH500 1,000 Ud Medidor electromagnético en tubería DN 500 mm tipo2 2.285,00 2.285,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 2.285,00 91,40 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 2.376,40 47,53 

 Suma la partida ..................................................................  2.423,93 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 145,44 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.569,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 

 MCAEH600 Ud Medidor electromagnético en tubería DN 600 mm tipo2 

 Marca:  ENDRESS+HAUSER o equivalente 

  

 Modelo: Promag 10L5H, DN600 

  

 Medidor Electromagnético de Caudal 

 Asignar línea 1 Volumen caudal 

 Asignar línea 2 Totalizador 1 

 Asignar señal de salida corriente Volumen caudal 

 Span de corriente 4-20 mA HART NAMUR 

 Valor 20mA 2,000.000 m3/h 

 Constante de Tiempo 1.000 s 

 PulseOutput1Assign Volumen caudal 

 PulseOutput1Value 0.25000 m3 

 Amplitud del Pulso 100.000 ms 

 PulseOutput1OutputSignal Pasivo - negativo 

 Modo contra Fallo salida corriente/Failsafe mode curren 

 Asignar Totalizador 1 Volumen caudal 

 Unidades Totalizador 1 m3 

 M Recubrimiento Interno: Poliuretano Certificado 

 WRAS BS6920 para Agua Potable 

 2 Conexión a Proceso: PN10, Acero al Carbono, 

 Bridas EN1092-1 (DIN2501) 

 0 Electrodos: 1.4435/316L 

 A Calibración: 0.5% 

 1 Test Adicional: No incluído 

 A Homologación: Zona no clasificada 

 A Versión: Compacta. Cabezal Alu, IP67 NEMA4X 

 0 Cable, Versión Remota: No requerido 

 A Entrada de Cable: Prensaestopas M20 

 4 Alimentación; Display: 85-250VAC; LCD 2 líneas, 

 pulsadores 

 A Ajuste; Software: Estándar de fábrica. Versión 

 Básica 

 A Señal de Salida: 4-20mA HART + Impulso Pasivo 

 $MCAEH600 1,000 Ud Medidor electromagnético en tubería DN 600 mm tipo2 2.950,00 2.950,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 2.950,00 118,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 3.068,00 61,36 

 Suma la partida ..................................................................  3.129,36 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 187,76 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3.317,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
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 MCAEH80 Ud Medidor electromagnético en tubería DN 80 mm tipo2 

 Medidor electromagnético DN 80. 

  

 Marca:                  ENDRESS + HAUSER o equivalente 

 Modelo:                 Promag 10W80 

 Caudalímetro electromagnético 

 Conductividad mínima:   5 µS/ cm 

 Recubrimiento interior: Poliuretano 

 Conexión a proceso:     Bridas PN 16, en 1092-1 (DIN2501), acero al carbono 

 St37-2/FE 410W B 

 Electrodos:             1.4435/316L 

 Calibración:            0,5% 

 Homologación:           Zonas no clasificadas 

 Cabezal:                        Campo Alu, IP67 NEMA4X 

 Cable, versión remota:  5,0 m. cable de bobinas y señal 

 Entrada de cable:               Prensaestopa M20 

 Alimentación; display:  85- 250VAC; 2- linea, pulsadores 

 Señal de salida:                4- 20 mA HART+ impulso pasivo 

 $MCAEH80 1,000 ud Medidor electromagnético en tubería DN 80 mm tipo2 900,00 900,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 900,00 36,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 936,00 18,72 

 Suma la partida ...................................................................  954,72 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 57,28 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.012,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOCE EUROS 

 MCR00015 UD Medidor rotámetro DN15 mm 

 Rotámetro para la medida de caudal para tubería de DN 15 mm 

  

 Marca:                  COMAQUINSA o equivalente. 

 Presión según modelo:   5 a 15 Kg/cm2. 

 Conexiones:             Roscadas. 

 Tolerancia:             ± 1 % final de escala. 

 Ambito de medida:               1:10 

 Montaje:                        Vertical. 

 MATERIALES: 

 Tubo de medida:         Borosilicato. 

 Flotador:                       Ac inoxidable AISI 316, según necesidades. 

 Muelles o topes:                Ac inoxidable AISI 316, PVC, PTFE, según necesidades. 

 $MCR00015 1,000 Ud Rotámetro DN15 132,26 132,26 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 132,30 5,29 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 137,60 2,75 

 Suma la partida ...................................................................  140,30 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,42 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  148,72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 MCR00025 Ud Medidor rotámetro DN25 mm 

 Rotámetro para la medida de caudal para tubería DN 25 mm. 

  

 Marca:  COMAQUINSA o equivalente. 

 Presión según modelo:   5 a 15 Kg/cm2. 

 Conexiones:     Roscadas. 

 Tolerancia:     ± 1 % final de escala. 

 Ámbito de medida:       1:10 

 Montaje:        Vertical. 

  

 Materiales: 

 Tubo de medida: Borosilicato. 
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 Flotador:       Ac inoxidable AISI 316, según necesidades. 

 Muelles o topes:        Ac inoxidable AISI 316, PVC, PTFE, según necesidades. 

 $MCR0025 1,000 Ud Rotámetro DN25 286,30 286,30 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 286,30 11,45 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 297,80 5,96 

 Suma la partida ..................................................................  303,71 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 18,22 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  321,93 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 ME22ERT010 Ud Termostato ambiente 

 Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC, con programación independiente para cada día de la semana de hasta 6 

 cambios de nivel diarios, con tres niveles de temperatura ambiente: confort, actividad y reducido; programa espe- 

 cial para período de vacaciones, con visor de día, hora, temperatura de consigna y ambiente, instalado. 

 $ME22ERT010 1,000 ud Termostato ambiente 430,00 430,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 430,00 17,20 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 447,20 8,94 

 Suma la partida ..................................................................  456,14 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 27,37 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  483,51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 

 MFCHL3798 Ud Sensor inductivo de conductividad 

 Sensor inductivo de conductividad 

 Marca:  HACH LANGE o equivalente 

 Conjunto formado por: 

 LXV428.99.00001 Cond. 3798-S sc sensor inductivo digital de Conductividad, rango 0,2 - 2000 mS/cm. Material 

 PEEK, cable 10 m. Montaje en inmersion. 

 Con sensor de temperatura. 

 Alimentacion 100-240 Vca. Comunicacion Profibus DPV1. 

 Según EI 133 

 $MFCHL379 1,000 Ud Sensor inductivo de conductividad 1.750,00 1.750,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 1.750,00 70,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 1.820,00 36,40 

 Suma la partida ..................................................................  1.856,40 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 111,38 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.967,78 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 MFQPPHHCH Ud Medidor de pH y Tª 

 Medidor de pH y Tª, electrodo inmesión 

 Marca Hach o similar 

 Conjunto compuesto por: 

 Sensor combinado para medida de pH. Rango de medida 0-14 pH. 

 Sensor de temperatura Pt1000. 

 Set de montaje por pertiga 2 m de PVC 

 Controlador universal de 1 canal para conexion de sonda analogica de pH/ORP. 2 salidas 4-20 mA, 4 reles de 

 alarma. 

 Alimentacion 100-240 Vca. Comunicacion Profibus DPV1. 

 Según EI 131 

 $MPHT 1,000 Ud Medidor de pH y Tª 1.450,00 1.450,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 1.450,00 58,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 1.508,00 30,16 

 Suma la partida ..................................................................  1.538,16 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 92,29 
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 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.630,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 MHACHBIO2L Ud Equipamiento control biológico dos líneas 

 Conjunto equipamiento para control del proceso de reactores biológicos 

 marca: HACH o similar 

 El conjunto lo compone: 

 6 x Sensor de oxígeno disuelto, con set de montaje en inmersión. 

 3 x Sensor de REDOX diferencial, con set de montaje en inmersión. 

 3 x Sensor de sólidos en suspensión, con set de montaje en inmersión. 

 Red de control multiparamétrico sc1000, formado por: 

 2 x base de 6 sensores digitales, una de las bases con comunicación Profibus DP para la comunicación desde 

 un punto. 

 1 x display táctil. 

 2 x conector de bus sc1000. 

 1 x cable de conexión de red sc1000 (precio por metro). 

 - Pértigas de inmersión para sensores de oxígeno disuelto y REDOX 

 - 3 x base sc1000 de 4 sensors digitales, una de ellas con Profibus DP. 

 - 1 x Conector adicional sc1000. 

 $MHACHBIOL 1,000 Ud Equipamiento control biológico 15.250,00 15.250,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 15.250,00 610,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 15.860,00 317,20 

 Suma la partida ...................................................................  16.177,20 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 970,63 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  17.147,83 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y 

 TRES CÉNTIMOS 

 MNHDEHC Ud Medidor de nivel hidrostático, rango de 0-4 m.c.a. 

 Medidor de nivel hidrostático, rango de 0-4 m.c.a. 

  

 Marca Endress Hauser 

 Modelo Liquipoint FTW23 

 Measuring Principle     Conductivo 

 Detección de nivel capacitiva 

 Característica / Aplicación     Interruptor de nivel de punto compacto para utilización en líquidos de base agua 

 Especialidades  Apropiado para CIP y SIP 

 Suministro / Comunicación       10…30 V DC 

 Temperatura ambiente    -40 ... 70°C 

 -40 ... 158°F 

 Temperatura del proceso Estándar: -20 ... 100°C 

 Limpieza: 

 -20 ... 135°C para 1h 

 -4 ... 275F para 1h 

 Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.       Vacío ... 16 bar 

 Vacío ....232 psi 

 Principales partes húmedas      Sensor: 316L 

 Aislamiento del Sensor: PEEK 

 Conexión a proceso      Cuerda G1, G1/2, G3/4, M24 

 Comunicación    DC PNP 

 $MNHDEHC 1,000 Ud Medidor de nivel hidrostático, rango de 0-4 m.c.a. 137,00 137,00 

 Suma la partida ...................................................................  137,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,22 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  145,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 MPEIBERFLUID Ud Transmisor de presión 

 Transmisor de presión 
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 Marca:                  IBERFLUID o equivalente 

 Modelo:                 DRC-2B2-2 

 Campo de medición:      0 a 16 bar 

 Materiales: 

 Diafragma:              Ceramica (AI203) 

 Carcasa:                        Acero inoxidable 

 Junta:                  Viton 

 Tª máxima:              -30 a 100 ºC 

 Conexión a proceso:     Rosca 1/2" Gas (BSP) 

 Conexión eléctrica:             PG16 

 Salida:                 4-20 mA/ 2 wire 

 Protección:             IP65 

 Alimentación:           12 a 36 Vcc 

 $MPEIBERFLUID 1,000 Ud Transmisor de presión 170,00 170,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 170,00 6,80 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 176,80 3,54 

 Suma la partida ..................................................................  180,34 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,82 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  191,16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 

 MPI0MEMB Ud Manometro Indicador con Membrana Separadora 

 Manómetro indicador de presión con membrana para líquidos cargados con brida desmontable para limpieza. 

  

 Marca:                  BOURDON o equivalente. 

 Diámetro esfera:                100 mm 

 Materiales: 

 Caja estanca:           Estampada en acero inoxidable AISI 316. 

 Conjunto racor - tubo:  Acero inoxidable AISI 316. 

 Incluso grifo de aislamiento. 

 $MPI0MEMB 1,000 Ud Manometro Indicador con Membrana Separadora 71,37 71,37 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 71,40 2,86 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 74,20 1,48 

 Suma la partida ..................................................................  75,71 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,54 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  80,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 MPTCAE120015 Ud Conjunto tubería Impulsiónpolietileno PN 10 DN 15 

 Conjunto de tubería y accesorios de las siguientes características: 

  

 - Servicio:     Aspiración 

 - Diámetro:     15 mm 

 - Material:     Polietileno 

 - Presión:      10 bar 

 - Incluyendo : 

 - 1 valvula de bola DN15 

 - 3,00  m Tubería polietileno PN 10 DN 15 

 - 2,00 Codo 90º polietileno PN 10 DN 15 

 - 7,00 Brida polietileno PN 10 DN 15 

 - 1,00 Té polietileno PN 10 DN 15 

 - 2,00 Reducción polietileno PN 10 DN 15x10 

 - 1,00 Filtro de tamiz PP 15 mm 

  

 Según ET EM142 

 MPTCAE120015A 1,000 Ud Conjunto tuberias impulsión 121,73 121,73 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 121,70 4,87 
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 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 126,60 2,53 

 Suma la partida ...................................................................  129,13 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,75 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  136,88 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 MPTCAPP20020 Ud Conjunto tubería aspiración  PP DN 20 

 Conjunto de tubería y accesorios de las siguientes características: 

  

 - Servicio:             Aspiración 

 - Diámetro:             20 mm 

 - Material:             Polipropileno 

 - Incluyendo : 

 -  1 v´valvula de bola DN20 

 - 3,00  m Tubería PP DN 20 

 - 2,00 Codo 90º PP DN 20 Presión 

 - 7,00 Manguito PP DN 20 

 - 1,00 Té PP DN 20 

 - 2,00 Reducción PP DN 20 x 40 

 $MPTCA20020 1,000 Ud Conjunto tuberias aspiración 20 79,19 79,19 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 79,20 3,17 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 82,40 1,65 

 Suma la partida ...................................................................  84,01 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,04 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  89,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 MXREI0800 Ud Registro de inspección DN 800 mm 

 Registro de inspección, (boca de hombre) de las siguientes características: 

  

 - Localización:                 En cúpula/muros del digestor 

 - Diámetro:                     800 mm 

 - Incluye pasamuro en acero inoxidable AISI-316L, de las siguientes características: 

 . Tubo de 800 mm. de diámetro x 400 mm. de longitud x 4 mm. de espesor, con arandelas estancas 

 . Brida en acero inox. AISI-316, DIN-2501, de 800 mm de diámetro. 

 . Brida ciega en acero inox AISI-316, DIN-2501, de 800 mm de diámetro. 

  

  

 MAO-001 8,500 h Cuadrilla "A" 42,00 357,00 
 MATPDIGR01 1,000 ud Boca de hombre / registro inspección 5.200,00 5.200,00 

 Suma la partida ...................................................................  5.557,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 333,42 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.890,42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 MXTALCE001 Ud Conjunto equipos taller eléctrico 

 Equipamiento de taller eléctrico, incluyendo: 

  

 - 1 Meguer 

 - 1 Multímetro digital. 

 - 1 Pinza amperimétrica. 

 - 1 Telurómetro. 

  

 MXTALCE001__A 1,000 Ud Conjunto de Taller electrico 469,82 469,82 

 Suma la partida ...................................................................  469,82 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 28,19 
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 TOTAL PARTIDA ..............................................................  498,01 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS 

 MXTALCM001 Ud Conjunto equipos taller mecánico 

 Equipamiento de taller mecánico, incluyendo: 

  

 - 1 Polipasto eléctrico para 500 Kg 

 - 1 Banco de madera de 4 m x 0,8 m sujeto por perfiles metálicos. 

 - 1 Tornillos de banco. 

 - 1 Taladro fijo con juego de herramientas y alargadores. 

 - 1 Taladro portatil con juego de brocas. 

 - 1 Equipo de soldadura (25 Amp) con 3 paquetes de electrodos. 

 - 1 Equipo de soldadura eléctrico. 

 - 1 Torno de 1,20 m entre puntos con platos y herramientas. 

 - 1 Bombas de achique portátiles sumergible de 50 m3/h a 10 m.c.a. 

 - 2 Cajas completas de herramientas mecánicas. 

 - 1 Cajas completas de herramientas eléctricas 

 - 6 Eslingas para diferenrtes cargas. 

 - 2 Extractores de 3 garras de distinto tamaño. 

 - 2 Aceiteras. 

 - 1 Tracteles, incluso cable. 

 - 1 Soplete completo. 

 - 1 Amoladora portatil. 

 - 2 Armarios metálicos de 1 x 2 x 0,4 m. para herramientas. 

 - 1 Carretilla, 2 picos, 2 palas, 1 escaleras-tijera, 1 escaleras de 6 m. en aluminio, cortafrios y espatulas. 

 - 1 Limpiadora a presión. 

 - 2 gatos hidraúlicos de botella. 

 - 1 Equipo soldaura de PVC. 

 - 1 Tacómetro digital óptico. 

 - 1 Cortadora de tubos de acero. 

 - 1 Pistola para petrolear. 

 - 6 Baldas metálicas. 

 MXTALCM001__A 1,000 Ud Conjnto equipos taller mecánico 8.025,66 8.025,66 

 Suma la partida ..................................................................  8.025,66 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 481,54 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8.507,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

 MXTALE006 Ud Soldador portátil por arco eléctrico 

 Soldador portátil por arco eléctrico de las siguientes características: 

  

 - Marca:                                MINI-GAR o similar 

 - Voltaje / Intensidad:         220/380 V / 25 A 

 - Incluye pinza, toma de masa, careta y 3 paquetes de electrodos 

 MXTALE006___A 1,000 Ud Soldador portátil por arco electrico 381,30 381,30 

 Suma la partida ..................................................................  381,30 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 22,88 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  404,18 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 P-101AMB-MP01 mes Protección atmosférica antipolvo+barredora agrup vert 

 Protección atmosférica antipolvo mediante el riego de caminos y accesos con cuba de agua y limpieza mediante 

 barredora con presencia permanente en obra de agrupación de vertidos y EBARs 

 MAO-007 6,000 h Peón general 16,60 99,60 
 MAQ-021A 15,000 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 7,88 118,20 
 MAQ-005A2 15,000 h Camión cisterna  5-8.000 l. 26,27 394,05 

 Suma la partida ..................................................................  611,85 
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 Costes indirectos ...............................  6,00% 36,71 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  648,56 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS 

 CÉNTIMOS 

 P-101AMB-MP03 m Jalonamiento de protección malla 

 Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas al terreno cada 3m, y unidas 

 por malla de balizamiento plástica, con posterior reutilización en obra. 4 usos, incluido montaje y desmontaje 

  

 MAO-007 0,020 h Peón general 16,60 0,33 
 MAT8JALON-01 0,333 ud Barra acero jalonamiento 0,22 0,07 
 MAT8JALON-02 1,100 m Cinta plástica balizamiento 0,19 0,21 
 MAT8JALON-03 1,000 m Malla plástica balizamiento 0,94 0,94 

 Suma la partida ...................................................................  1,55 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,09 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P-101AMB-MP05 m Barrera de retención sedimentos 

 Barrera de retención de sedimentos formada por pacas de paja de cereal fijadas al terreno mediante estacas. 

 MAO-002 0,020 h Encargado general 20,46 0,41 
 MAO-007 0,100 h Peón general 16,60 1,66 
 MAQ-002A2 0,002 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 0,06 
 MAT8BAR01 3,000 ud Paca de paja cereal 100x60x40 cm 0,44 1,32 
 MAT8BAR02 0,500 ud Estaca madera 2m d=80 mm 2,08 1,04 

 Suma la partida ...................................................................  4,49 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,27 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,76 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P-101AMB-MP06 ud Balsa de decantación provisional zona instalaciones 

 Balsa de decantación provisional para zona de instalaciones incluso excavación, carga y transporte de tierras a 

 vertedero e imperabilización con lámina de geotextil. 

 MAO-002 2,000 h Encargado general 20,46 40,92 
 MAO-007 20,000 h Peón general 16,60 332,00 
 MAQ-002A1 5,700 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 166,84 
 MAQ-004A2 4,000 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 96,08 
 MAT3GEOTEX1 4,000 m² Geotextil Geotesán NT-30 295g/m2 1,11 4,44 

 Suma la partida ...................................................................  640,28 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 38,42 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  678,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

 P-101AMB-MP07 ud Protección de árboles y arbustos 

 Instalación y protección individualizada de ejemplares arbóreos a base de entablados de madera de 2 m o tubería 

 de PVC. de altura cosido con alambre de atar cada 20 cm, incluido herramientas, medios auxiliares, desmantela- 

 miento y retirada  tras la finalización de la obra. 

 MAO-007 0,800 h Peón general 16,60 13,28 
 MATJALON01 6,000 ud Jalón madera 3,92 23,52 

 Suma la partida ...................................................................  36,80 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,21 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  39,01 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS 

 P-101AMB-MP09 m Jalonamiento de protección cinta 

 Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas al terreno cada 3m, y unidas 

 por una cinta de balizamiento plástica bicolor. Con reutilización en campo hasta 4 usos. 

 MAO-007 0,010 h Peón general 16,60 0,17 
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 MAT8JALON-01 0,333 ud Barra acero jalonamiento 0,22 0,07 
 MAT8JALON-02 1,100 m Cinta plástica balizamiento 0,19 0,21 

 Suma la partida ..................................................................  0,45 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,03 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P-101AMB-MP10 ud Protector de fauna 

 Protector de fauna: Instalación de vallas plásticas y elementos necesarios. 

 MAO-007 0,500 h Peón general 16,60 8,30 
 MAT8JALON-04 1,100 m Protector fauna 1,56 1,72 

 Suma la partida ..................................................................  10,02 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,60 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  10,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P-101AMB-MP1C mes Protección atmosférica antipolvo+barredora EDAR 

 Protección atmosférica antipolvo mediante el riego de caminos y accesos con cuba de agua y limpieza mediante 

 barredora con presencia permanente en obra de la EDAR 

 MAO-007 2,000 h Peón general 16,60 33,20 
 MAQ-021A 10,000 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 7,88 78,80 
 MAQ-005A2 10,000 h Camión cisterna  5-8.000 l. 26,27 262,70 

 Suma la partida ..................................................................  374,70 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 22,48 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  397,18 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 P-102AMB-PL01 m² Preparación del terreno y laboreo mecánico 

 Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de subsolador a 30 cm. 

 de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o vertedera a 20 cm. de profundidad, i/ remate 

 manual de bordes y zonas especiales. 

 MAO-007 0,001 h Peón general 16,60 0,02 
 MAQ-030 0,001 h Arado bisurco para tractor 1,78 0,00 
 MAQ-032 0,010 h Tractor s/neumáticos con sembradora y arado bisurco 50 KW 16,49 0,16 

 Suma la partida ..................................................................  0,18 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,01 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 P-102AMB-PL04 Ud Podas y Realces ejecución manual hasta h <= 3,5 m 

 Ud de poda manual de ramas bajas de árboles y arbustos, hasta una altura de 3.5 m del suelo, incluyendo carga 

 y transporte de residuos a vertedero autorizado, incluido canon de vertido, herramientas y medios auxiliares. Me- 

 dido por Ud de árbol podado y marcado por la Asistencia Técnica  y aprobado por la Dirección de Proyecto pre- 

 via ejecución de trabajos. 

 MAO-001 1,000 h Cuadrilla "A" 42,00 42,00 
 MAQ-003A2 0,020 h Pala cargadora neumáticos 65 -70 CV 31,53 0,63 
 MAQ-004A4 0,010 h Camión basculante 4x4 18 t. 36,34 0,36 
 MAQ-008A 1,000 h Motosierra de 2,8/5 cv (48-70 cm), s/MO 1,48 1,48 
 OTRO-CANON1 1,000 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 2,69 

 Suma la partida ..................................................................  47,16 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,83 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  49,99 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P-102AMB-PL06 Pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm densidad <=750 pies/ha c/mat (R.E.A.) 

 Corta manual de pies, con un diámetro normal superior a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 

 750 pies/ha. En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento 

 correspondiente a la intensidad de corte. Incluyendo carga y transporte de residuos a vertedero autorizado, incluido 
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 canon de vertido, herramientas y medios auxiliares. 

 MAO-006 1,000 h Peón especialista 16,72 16,72 
 MAO-007 5,000 h Peón general 16,60 83,00 
 MAQ-004A4 0,020 h Camión basculante 4x4 18 t. 36,34 0,73 
 MAQ-008A 5,000 h Motosierra de 2,8/5 cv (48-70 cm), s/MO 1,48 7,40 
 OTRO-CANON1 2,000 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 5,38 

 Suma la partida ...................................................................  113,23 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,79 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  120,02 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL03 ud Plantación de Pinus pinea de 1,2-1,5 m en contenedor 

 Pinus pinea (Pino piñonero) 1,2-1,50 m. de altura, suministrado en contenedor plantación en hoyo de 

 0,6x0,6x0,6cm, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y 

 primer riego. 

 MAO-002 0,020 h Encargado general 20,46 0,41 
 MAO-006 0,250 h Peón especialista 16,72 4,18 
 MAQ-002A1 0,050 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 1,46 
 MAQ-005A3 0,015 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,44 
 MATPL003 1,000 ud Pinus pinea 1,2-1,5 m de alto contenedor 0,65 0,65 
 MATPT10 1,000 Ud Tutor plantaciones+amarre 1,85 1,85 
 MATPT110 10,000 kg Estiercol 0,04 0,40 
 MATAGUA 0,030 m³ Agua 0,71 0,02 
 MAT8PT159 0,180 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,32 

 Suma la partida ...................................................................  9,73 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,58 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL08 mes Mantenimiento de plantaciones, riego y reposición extraordinaria 

 Mantenimiento de plantaciones, mediante a aplicación de riego, reposición de marras, realización de podas de real- 

 ce necesarias y otras operaciones de mantenimiento. Ud de remoción y aireación de sustrato de alcorque de árbol 

 y arbusto grande realizado de forma manual, hasta 1m2 de superficie y una profundidad de 50 cm, incluyendo la 

 escarda y mezcla con el substrato de malas hierbas, herramientas y medios auxiliares. 

 MAO-007 12,000 h Peón general 16,60 199,20 
 MAQ-005A3 20,000 h Camión cisterna 10.000l 29,27 585,40 
 MATAGUA 50,000 m³ Agua 0,71 35,50 

 Suma la partida ...................................................................  820,10 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 49,21 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  869,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN 

 CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL10B ud Plantación de Myrtus communis de0,4-0,6 m de alto en contenedor 

 Myrtus communis (Mirto) de 0,4 a 0,6 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo 

 de0,4x0,4x0,4m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer 

 riego. 

 MAO-002 0,005 h Encargado general 20,46 0,10 
 MAO-006 0,060 h Peón especialista 16,72 1,00 
 MAQ-002A4 0,006 h Mini-retroexcavadora tipo-2 12,33 0,07 
 MAQ-005A3 0,008 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,23 
 MAT8PT159 0,020 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,04 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 
 MATPL010 1,000 ud Myrtus communis 0,4-0,6 m en contenedor 0,65 0,65 
 MATPT110 1,000 kg Estiercol 0,04 0,04 

 Suma la partida ...................................................................  2,14 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,13 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,27 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
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 P-102AMBPL10C ud Plantación de Nerium oleander de0,4-0,6 m de alto en contenedor 

 Nerium oleander de 0,4 a 0,6 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de0,4x0,4x0,4m., in- 

 cluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 

 MAO-002 0,005 h Encargado general 20,46 0,10 
 MAO-006 0,060 h Peón especialista 16,72 1,00 
 MAQ-002A4 0,006 h Mini-retroexcavadora tipo-2 12,33 0,07 
 MAQ-005A3 0,008 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,23 
 MAT8PT159 0,020 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,04 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 
 MATPT110 1,000 kg Estiercol 0,04 0,04 
 MATPL010B 1,000 ud Nerium oleander 0,4-0,6 m en contenedor 0,65 0,65 

 Suma la partida ..................................................................  2,14 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,13 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,27 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL11 m² Hidrosiembra incluso rastrillado y tapado 

 Hidrosiembra incluso rastrillado previo de taludes y tapado posterior de la hidrosiembra en una segunda pasada, 

 ejecutado la hidrosiembra y el tapado en la misma jornada. 

 MAO-002 0,005 h Encargado general 20,46 0,10 
 MAO-006 0,005 h Peón especialista 16,72 0,08 
 MAQ-029 0,005 h Hidrosembradora sobre camión 19,10 0,10 
 MATAGUA 0,008 m³ Agua 0,71 0,01 
 MAT8HIDRO01 0,035 kg Mezcla de semilla 1,25 0,04 
 MAT8HIDRO02 0,005 l Acido húmico 0,90 0,00 
 MAT8ESTABILI 0,060 kg Estabilizante sintético de base acrílica 1,16 0,07 
 MAT8HIDRO04 0,280 kg Mulch de fibra corta 0,16 0,04 
 MAT8PT159 0,010 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,02 

 Suma la partida ..................................................................  0,46 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,03 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL12 m² Formación cesped rústico<5000 m2 

 Formación de césped por siembra de una mezcla de 3 especies rústicas, a determinar por la Dirección de Obra, 

 en superficies menores de 5.000 m2., incluso la limpieza del terreno, laboreo con dos pases de motocultor cruza- 

 dos y abonado de fondo, rastrillado y retirada de todo material de tamaño superior a 2 cm., distribución de la semi- 

 lla, tapado con mantillo y primer riego. 

 MAO-006 0,030 h Peón especialista 16,72 0,50 
 MAO-007 0,050 h Peón general 16,60 0,83 
 MAQ-102AMB 0,025 h. Motocultor 60/80 cm. 3,41 0,09 
 MATP28DA070 0,007 m³ Mantillo limpio cribado 19,57 0,14 
 MATP28MP010 0,040 kg Mezcla sem.césped rústico 3 vari 2,70 0,11 
 MAT8PT159 0,025 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,04 

 Suma la partida ..................................................................  1,71 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,10 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL12B m² Formación de pasto gramineas y leguminosas 

 Formación de pasto por siembra de una mezcla de especies gramíneas y leguminosas, a determinar por la Direc- 

 ción de Obra, incluso la limpieza del terreno, laboreo con dos pases de motocultor cruzados y abonado de fondo, 

 rastrillado y retirada de todo material de tamaño superior a 2 cm., distribución de la semilla. 

 MAO-007 0,005 h Peón general 16,60 0,08 
 MAQ-102AMB 0,010 h. Motocultor 60/80 cm. 3,41 0,03 
 MATP28MP012B 0,015 kg gramínea y leguminosa 2,70 0,04 

 Suma la partida ..................................................................  0,15 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,01 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
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 P-102AMBPL13 ud Trasplante de ejemplares arbóreos de tamaño medio 

 Trasplante de ejemplares arbóreos. Incluye reconocimiento, preparación de la parte aérea y del cepellón, transpor- 

 te a zona provisional, cuidados, y transporte y plantación en la localización final. 

 MAO-006 0,700 h Peón especialista 16,72 11,70 
 MAO-006B 0,400 h. Podador y espec.arboricultor 16,72 6,69 
 MAO-007 0,700 h Peón general 16,60 11,62 
 MAQ-008C 0,500 h. Transplant.hidrául.cepellón D=110/140cm 36,35 18,18 
 MATPLANTITR 0,100 l. Antitranspirante foliar concentr 12,59 1,26 

 Suma la partida ...................................................................  49,45 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,97 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  52,42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL14 m2 Formación de rocalla mixta piedra de musgo 

 Formación de rocalla mixta de piedras de granito sin trabajar y coníferas enanas, arbustos enanos cubresuelos y 

 vivaces, incluyendo el remodelado, cava y abonado del terreno, colocación de piedras, distribución de la planta y 

 plantación, cubrición de mantillo y primer riego, en la proporciones indicadas en el presente precio. 

 MAO-004A 0,120 h Oficial 1ª generalista 17,53 2,10 
 MAO-006 1,000 h Peón especialista 16,72 16,72 
 MATAGUA 0,075 m³ Agua 0,71 0,05 
 MATP28DA070 0,010 m³ Mantillo limpio cribado 19,57 0,20 
 MATP28DA080 5,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,03 0,15 
 MATP28EH400 4,000 Ud Vivaces de 1 savia en cont. 0,54 2,16 
 MATPL28DA050 0,010 m³ Turba negra cribada 32,13 0,32 
 MATPLP28AP010 0,075 m³ Piedra de granito sin trabajar 20,94 1,57 
 MATPLP28EA500 0,500 Ud Conífera enana rocalla 0,2-0,4 m 5,68 2,84 
 MATPLP28EE500 1,000 Ud Arbusto cubresuelos 0,2-0,4 m. 1,12 1,12 

 Suma la partida ...................................................................  27,23 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,63 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  28,86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL17 ud Plantación de Tamarix gallica de 0,8-1,0 m en cepellón 

 Plantación de Tamarix gallica de 0,8-1,0m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro 

 y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de es- 

 tiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 20,46 0,20 
 MAO-006 0,085 h Peón especialista 16,72 1,42 
 MAQ-002A5 0,020 h Mini-retroexcavadora tipo-1 11,56 0,23 
 MAQ-005A3 0,007 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,20 
 MAT8PT159 0,030 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,05 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 
 MATPL007 1,000 Ud Tamarix gallica 0,8-1,0 m en contenedor 0,35 0,35 
 MATPT110 2,000 kg Estiercol 0,04 0,08 

 Suma la partida ...................................................................  2,54 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,15 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL17B ud Plantación de Retama esphaaero carpa 0.3-.5 en contenedor 

 Plantación de Retama esphaaero carpade 0.3-0.5m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de 

 diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, 

 aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 20,46 0,20 
 MAO-006 0,010 h Peón especialista 16,72 0,17 
 MAQ-002A5 0,010 h Mini-retroexcavadora tipo-1 11,56 0,12 
 MAQ-005A3 0,007 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,20 
 MAT8PT159 0,030 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,05 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 
 MATPT110 2,000 kg Estiercol 0,04 0,08 
 MATPL0017B 1,000 Ud Retama 03-05m contenedro 0,39 0,39 

 Suma la partida ...................................................................  1,22 
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 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,07 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL17C ud Plantación de Pistacea lentiscus de 0,3-0.5m en contenedor 

 Plantación de Quercus coccifera  de 0,3-0,5m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diá- 

 metro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte 

 de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 20,46 0,20 
 MAO-006 0,010 h Peón especialista 16,72 0,17 
 MAQ-002A5 0,010 h Mini-retroexcavadora tipo-1 11,56 0,12 
 MAQ-005A3 0,007 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,20 
 MAT8PT159 0,030 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,05 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 
 MATPT110 2,000 kg Estiercol 0,04 0,08 
 MATPL0017C 1,000 Ud Retama 03-05m contenedro 0,48 0,48 

 Suma la partida ..................................................................  1,31 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,08 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,39 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL17D ud Plantación de Ceratonia siliqua 0,3-0.5m en contenedor 

 Plantación de Ceratonia siliqua de 0,3-0.5m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diáme- 

 tro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de 

 estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 20,46 0,20 
 MAO-006 0,010 h Peón especialista 16,72 0,17 
 MAQ-002A5 0,010 h Mini-retroexcavadora tipo-1 11,56 0,12 
 MAQ-005A3 0,007 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,20 
 MAT8PT159 0,030 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,05 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 
 MATPT110 2,000 kg Estiercol 0,04 0,08 
 MATPL0017D 1,000 Ud Arbutus unedo 0,3-0,5m contenedor 0,48 0,48 

 Suma la partida ..................................................................  1,31 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,08 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,39 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL17E ud Plantación de Arbutus unedo 0,3-0.5m en contenedor 

 Plantación de Arbutus unedo de 0,3-0,50m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro 

 y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de es- 

 tiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 20,46 0,20 
 MAO-006 0,010 h Peón especialista 16,72 0,17 
 MAQ-002A5 0,010 h Mini-retroexcavadora tipo-1 11,56 0,12 
 MAQ-005A3 0,007 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,20 
 MAT8PT159 0,030 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,05 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 
 MATPT110 2,000 kg Estiercol 0,04 0,08 
 MATPL0017D 1,000 Ud Arbutus unedo 0,3-0,5m contenedor 0,48 0,48 

 Suma la partida ..................................................................  1,31 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,08 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,39 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL17F ud Plantación de Berberis hispanica 0,3-0.5m en contenedor 

 Plantación deBerberis hispanica de 0,3-0,50m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diá- 

 metro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte 

 de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 20,46 0,20 
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 MAO-006 0,010 h Peón especialista 16,72 0,17 
 MAQ-002A5 0,010 h Mini-retroexcavadora tipo-1 11,56 0,12 
 MAQ-005A3 0,007 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,20 
 MAT8PT159 0,030 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,05 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 
 MATPT110 2,000 kg Estiercol 0,04 0,08 
 MATPL0017F 1,000 Ud Berberis hispanica 0,3-0,5m contenedor 0,48 0,48 

 Suma la partida ...................................................................  1,31 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,08 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,39 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL17G ud Plantación de Carex extensa 0,3-0.5m en contenedor 

 Plantación de Carex extensa de 0,3-0,50m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diáme- 

 tro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de 

 estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 20,46 0,20 
 MAO-006 0,010 h Peón especialista 16,72 0,17 
 MAQ-002A5 0,010 h Mini-retroexcavadora tipo-1 11,56 0,12 
 MAQ-005A3 0,007 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,20 
 MAT8PT159 0,030 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,05 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 
 MATPT110 2,000 kg Estiercol 0,04 0,08 
 MATPL0017G 1,000 Ud Carex extensa  0,3-0,5m contenedor 0,48 0,48 

 Suma la partida ...................................................................  1,31 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,08 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,39 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL17H ud Plantación de Genista umbellata 0.3-.5m en contenedor 

 Plantación de Genista umbellatae 0.3-0.5m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro 

 y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de es- 

 tiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 20,46 0,20 
 MAO-006 0,010 h Peón especialista 16,72 0,17 
 MAQ-002A5 0,010 h Mini-retroexcavadora tipo-1 11,56 0,12 
 MAQ-005A3 0,007 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,20 
 MAT8PT159 0,030 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,05 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 
 MATPT110 2,000 kg Estiercol 0,04 0,08 
 MATPL0017H 1,000 Ud Genista umbellata  03-05m contenedro 0,39 0,39 

 Suma la partida ...................................................................  1,22 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,07 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL17I ud Plantación de Rubus ulmifolius 0,3-0.5m en contenedor 

 Plantación de Rubus ulmifolius extensa de 0,3-0,50m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm 

 de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, 

 aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 20,46 0,20 
 MAO-006 0,010 h Peón especialista 16,72 0,17 
 MAQ-002A5 0,010 h Mini-retroexcavadora tipo-1 11,56 0,12 
 MAQ-005A3 0,007 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,20 
 MAT8PT159 0,030 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,05 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 
 MATPT110 2,000 kg Estiercol 0,04 0,08 
 MATPL0017I 1,000 Ud Rubus ulmifolius  0,3-0,5m contenedor 0,48 0,48 

 Suma la partida ...................................................................  1,31 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,08 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,39 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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 P-102AMBPL18 ud Plantación de Salix atrocinerea de 0,50-0,75 m en contenedor 

 Ud. Suministro y plantación de Salix atrocinerea (Sarga negra) de 0,50 a 0,75 m. de altura, suministrado en conte- 

 nedor, y plantación en hoyo de 0,4 x 0,4 x 0,4 m., incluso apertura manual del mismo, abonado, formación de al- 

 corque y primer riego. 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 20,46 0,20 
 MAO-006 0,005 h Peón especialista 16,72 0,08 
 MAQ-002A1 0,010 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 0,29 
 MAQ-005A3 0,010 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,29 
 MATPL024 1,000 Ud Salixatrocinerea de 0,5-0,75 m en contenedor 1,22 1,22 
 MATPT110 1,000 kg Estiercol 0,04 0,04 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 
 MAT8PT159 0,002 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,00 

 Suma la partida ..................................................................  2,13 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,13 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL21 ud Plantación de Lavandula latifolia de 0,3-0,5 m de altura en cont 

 Ud de plantación de Lavandula latifolia de 0,3-0,5 m de altura en contenedor, incluso apertura de hoyo de 40 cm 

 de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, 

 aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación 

 MAO-002 0,005 h Encargado general 20,46 0,10 
 MAO-006 0,060 h Peón especialista 16,72 1,00 
 MAQ-002A5 0,006 h Mini-retroexcavadora tipo-1 11,56 0,07 
 MAQ-005A3 0,008 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,23 
 MAT8PT159 0,020 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,04 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 
 MATPL011 1,000 Ud Lavandula latifolia de 0,3-0,5 m de altura en contenedor 0,19 0,19 
 MATPT110 1,000 kg Estiercol 0,04 0,04 

 Suma la partida ..................................................................  1,68 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,10 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,78 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL22 ud Plantación de Rosmarinus officinalis de 0,2-0,3 m en contenedor 

 Plantación de Rosmarinus officinalis de 0,2-0,3 m de altura en contenedor, incluso apertura de hoyo de 40 cm de 

 diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, 

 aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

 MAO-002 0,005 h Encargado general 20,46 0,10 
 MAO-006 0,060 h Peón especialista 16,72 1,00 
 MAQ-002A5 0,006 h Mini-retroexcavadora tipo-1 11,56 0,07 
 MAQ-005A3 0,008 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,23 
 MAT8PT159 0,020 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,04 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 
 MATPL12 1,000 Ud Rosmarinus officinalis 0,2-0,3 m en contenedor 0,22 0,22 
 MATPT110 1,000 kg Estiercol 0,04 0,04 

 Suma la partida ..................................................................  1,71 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,10 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL22B ud Plantación de Cistus albidus de 0,2-0,3 m en contenedor 

 Plantación de Cistus albidusde 0,2-0,3 m de altura en contenedor, incluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro 

 y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de es- 

 tiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

 MAO-002 0,005 h Encargado general 20,46 0,10 
 MAO-006 0,060 h Peón especialista 16,72 1,00 
 MAQ-002A5 0,006 h Mini-retroexcavadora tipo-1 11,56 0,07 
 MAQ-005A3 0,008 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,23 
 MAT8PT159 0,020 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,04 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 
 MATPT110 1,000 kg Estiercol 0,04 0,04 
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 MATPL12B 1,000 Ud Cistus albidus 0,2-0,3 m en contenedor 0,22 0,22 

 Suma la partida ...................................................................  1,71 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,10 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL22C ud Plantación de Erica multiflora de 0,2-0,3 m en contenedor 

 Plantación de Erica multiflora de 0,2-0,3 m de altura en contenedor, incluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro 

 y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de es- 

 tiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

 MAO-002 0,005 h Encargado general 20,46 0,10 
 MAO-006 0,060 h Peón especialista 16,72 1,00 
 MAQ-002A5 0,006 h Mini-retroexcavadora tipo-1 11,56 0,07 
 MAQ-005A3 0,008 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,23 
 MAT8PT159 0,020 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,04 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 
 MATPL12 1,000 Ud Rosmarinus officinalis 0,2-0,3 m en contenedor 0,22 0,22 
 MATPT110 1,000 kg Estiercol 0,04 0,04 

 Suma la partida ...................................................................  1,71 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,10 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL25 ud Plantación de arbutus unedo a de 0,50-0,75 cm en contenedor 

 Ud. Suministro y plantación de Arbutus unedo de 0,50 a 0,75 m. de altura, suministrado en contenedor, y planta- 

 ción en hoy o de 0,4 x 0,4 x 0,4 m., incluso apertura manual del mismo, abonado, formación de alcorque y primer 

 riego. 

 MAO-002 0,050 h Encargado general 20,46 1,02 
 MAO-006 0,075 h Peón especialista 16,72 1,25 
 MAQ-002A5 0,020 h Mini-retroexcavadora tipo-1 11,56 0,23 
 MAQ-005A3 0,007 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,20 
 MAT8PT159 0,030 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,05 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 
 MATPL0077 1,000 Ud Arbutus unedo en contenedor 4,31 4,31 
 MATPT110 2,000 kg Estiercol 0,04 0,08 

 Suma la partida ...................................................................  7,15 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,43 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL26 ud Plantación de Magnolia grandiflora 2-2,5 m.CO. 

 Magnolia grandiflora (Magnolia) de 2 a 2,5  m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 

 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,  drenaje, formación de alcorque y pri- 

 mer riego. 

 MAO-002 0,200 h Encargado general 20,46 4,09 
 MAO-006 0,500 h Peón especialista 16,72 8,36 
 MAQ-002A1 0,050 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 1,46 
 MAQ-005A3 0,008 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,23 
 MAT8PT159 0,002 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,00 
 MATAGUA 0,050 m³ Agua 0,71 0,04 
 MATPL28EB080 1,000 Ud Magnolia grandiflora 2-2,5 m.con 63,51 63,51 
 MATPT10 1,000 Ud Tutor plantaciones+amarre 1,85 1,85 
 MATPT110 1,500 kg Estiercol 0,04 0,06 
 MATUBP28SD005 3,000 m Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm 0,80 2,40 

 Suma la partida ...................................................................  82,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,92 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  86,92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL27 ud Plantación de Cupressus macrocarpa 2-2,5 

 Cupressus macrocarpa de 2 a 2,50 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 

 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego. 
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 MAO-002 0,200 h Encargado general 20,46 4,09 
 MAO-006 0,500 h Peón especialista 16,72 8,36 
 MAQ-002A1 0,050 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 1,46 
 MAQ-005A3 0,008 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,23 
 MAT8PT159 0,002 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,00 
 MATAGUA 0,050 m³ Agua 0,71 0,04 
 MATPLP28EA190 1,000 Ud Cupressus macro carpa 2-2,5 18,14 18,14 
 MATPT10 1,000 Ud Tutor plantaciones+amarre 1,85 1,85 
 MATPT110 1,500 kg Estiercol 0,04 0,06 
 MATUBP28SD005 2,000 m Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm 0,80 1,60 

 Suma la partida ..................................................................  35,83 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,15 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  37,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL30 ud Plantación de Cupressus sempervirens de 1,5-1,75 m en contenedor 

 Cupressus sempervirens 1,5-1,75 m. de altura, suministrado en contenedor plantación en hoyo de 

 0,6x0,6x0,6cm, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y 

 primer riego. 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 20,46 0,20 
 MAO-006 0,005 h Peón especialista 16,72 0,08 
 MAQ-002A1 0,010 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 0,29 
 MAQ-005A3 0,010 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,29 
 MATPL0030 1,000 ud Cupressus sempervirens 1,5-1,75 m de altura en contenedor 3,73 3,73 
 MATPT10 1,000 Ud Tutor plantaciones+amarre 1,85 1,85 
 MATPT110 6,500 kg Estiercol 0,04 0,26 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 
 MAT8PT159 0,100 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,18 

 Suma la partida ..................................................................  6,89 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,41 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL31 ud Plantación de Quercus ilex 1,8-2,0m alt. CEP. 

 Quercus ilex  de 1,8-2,0m alt. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x 

 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque, tutor y primer riego. 

 MAO-002 0,200 h Encargado general 20,46 4,09 
 MAO-006 0,500 h Peón especialista 16,72 8,36 
 MAQ-002A1 0,050 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 1,46 
 MAQ-005A3 0,010 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,29 
 MAT8PT159 0,002 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,00 
 MATAGUA 0,090 m³ Agua 0,71 0,06 
 MATP28EC400 1,000 Ud Quercus rubra 14-16 cm. cep. 49,55 49,55 
 MATPT10 1,000 Ud Tutor plantaciones+amarre 1,85 1,85 
 MATPT110 1,000 kg Estiercol 0,04 0,04 

 Suma la partida ..................................................................  65,70 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,94 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  69,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL31A ud Plantación de Quercus coccifera 1,8-2,0m alt. CEP. 

 Quercus ilex  de 1,8-2,0m alt. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x 

 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque, tutor y primer riego. 

 MAO-002 0,100 h Encargado general 20,46 2,05 
 MAO-006 0,200 h Peón especialista 16,72 3,34 
 MAQ-002A1 0,050 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 1,46 
 MAQ-005A3 0,010 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,29 
 MAT8PT159 0,002 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,00 
 MATAGUA 0,090 m³ Agua 0,71 0,06 
 MATPT10 1,000 Ud Tutor plantaciones+amarre 1,85 1,85 
 MATPT110 1,000 kg Estiercol 0,04 0,04 
 MATPL31A 1,000 Ud Quercus coccifera  14-16 cm. cep. 7,00 7,00 

 Suma la partida ..................................................................  16,09 
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 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,97 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  17,06 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL31C ud Plantación de Olea europaea spp. Sylvestris1,8-2,0m alt. CEP. 

 Olea europaea spp. Sylvestris  de 1,8-2,0m alt. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en 

 hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque, tutor 

 y primer riego. 

 MAO-002 0,200 h Encargado general 20,46 4,09 
 MAO-006 0,500 h Peón especialista 16,72 8,36 
 MAQ-002A1 0,050 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 1,46 
 MAQ-005A3 0,010 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,29 
 MAT8PT159 0,002 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,00 
 MATAGUA 0,090 m³ Agua 0,71 0,06 
 MATPT10 1,000 Ud Tutor plantaciones+amarre 1,85 1,85 
 MATPT110 1,000 kg Estiercol 0,04 0,04 
 MATAMPL31C 1,000 Ud Olea europaea spp. Sylvestris 14-16 cm. cep. 49,55 49,55 

 Suma la partida ...................................................................  65,70 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,94 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  69,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL34B ud Plantación de Holoschoenus vulgari 20-30 cm. CONT. 

 Holoschoenus vulgari de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 

 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego. 

 MAO-002 0,020 h Encargado general 20,46 0,41 
 MAO-006 0,040 h Peón especialista 16,72 0,67 
 MAQ-005A3 0,002 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,06 
 MAT8PT159 0,020 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,04 
 MATAGUA 0,016 m³ Agua 0,71 0,01 
 MATPT110 1,000 kg Estiercol 0,04 0,04 
 MATPLP34B 1,000 Ud Holoschoenus vulgari 20-30 cm. cont. 0,61 0,61 

 Suma la partida ...................................................................  1,84 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,11 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,95 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL34C ud Plantación de Juncus maritimus 20-30 cm. CONT. 

 Juncus maritimus  de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 

 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego. 

 MAO-002 0,020 h Encargado general 20,46 0,41 
 MAO-006 0,040 h Peón especialista 16,72 0,67 
 MAQ-005A3 0,002 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,06 
 MAT8PT159 0,020 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,04 
 MATAGUA 0,016 m³ Agua 0,71 0,01 
 MATPT110 1,000 kg Estiercol 0,04 0,04 
 MATPLP34C 1,000 Ud Juncus maritimus  20-30 cm. cont. 0,61 0,61 

 Suma la partida ...................................................................  1,84 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,11 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,95 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL34E ud Plantación de Rosa canina 20-30 cm. CONT. 

 Rosa canina de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., in- 

 cluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego. 

 MAO-002 0,020 h Encargado general 20,46 0,41 
 MAO-006 0,040 h Peón especialista 16,72 0,67 
 MAQ-005A3 0,002 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,06 
 MAT8PT159 0,020 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,04 
 MATAGUA 0,016 m³ Agua 0,71 0,01 
 MATPT110 1,000 kg Estiercol 0,04 0,04 
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 MATPLP34E 1,000 Ud Rosa canina 20-30 cm. cont. 0,61 0,61 

 Suma la partida ..................................................................  1,84 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,11 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,95 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL36 ud Plantación de Salvia  officinalis 20-30cm. CONT. 

 Salvia officialis (Salvia común) de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 

 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados,  abonado, formación de alcorque y primer riego. 

 MAO-002 0,020 h Encargado general 20,46 0,41 
 MAO-006 0,040 h Peón especialista 16,72 0,67 
 MAQ-005A3 0,002 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,06 
 MAT8PT159 0,020 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,04 
 MATAGUA 0,016 m³ Agua 0,71 0,01 
 MATPLP28EH052 1,000 Ud Salvia officinalis 20-30 cm.ct. 0,78 0,78 
 MATPT110 1,000 kg Estiercol 0,04 0,04 

 Suma la partida ..................................................................  2,01 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,12 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL37 ud Plantación de Thymus vulgaris de 0,2-0,4 m en envase forestal 

 Plantación de Thymus vulgaris 0,2-0,4 m de altura en envase forestal, incluso apertura de hoyo de 30 cm de diá- 

 metro y 30 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte 

 de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

 MAO-002 0,005 h Encargado general 20,46 0,10 
 MAO-006 0,050 h Peón especialista 16,72 0,84 
 MAQ-002A4 0,005 h Mini-retroexcavadora tipo-2 12,33 0,06 
 MAQ-005A3 0,008 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,23 
 MAT8PT159 0,020 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,04 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 
 MATPL13 1,000 ud Thymus vulgaris 0,2-0,4 m en envase forestal 0,28 0,28 
 MATPT110 1,000 kg Estiercol 0,04 0,04 

 Suma la partida ..................................................................  1,60 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,10 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL38 ud Plantación de Crataegus laciniata de 0,6-0,8 m en contenedor 

 Plantación de Crataegus laciniata 0,6-0,8 m de altura en contenedor, incluso apertura de hoyo de 40 cm de diáme- 

 tro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de 

 estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

 MAO-002 0,020 h Encargado general 20,46 0,41 
 MAO-006 0,085 h Peón especialista 16,72 1,42 
 MAQ-002A4 0,020 h Mini-retroexcavadora tipo-2 12,33 0,25 
 MAQ-005A3 0,007 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,20 
 MAT8PT159 0,030 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,05 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 
 MATPT110 2,000 kg Estiercol 0,04 0,08 
 MATPL38A 1,000 ud Crataegus laciniata 0,6-0,8 m en contenedor 0,75 0,75 

 Suma la partida ..................................................................  3,17 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,19 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL38B ud Plantación de Crataegus monogyna de 0,6-0,8 m en contenedor 

 Plantación de Crataegus monogyna 0,6-0,8 m de altura en contenedor, incluso apertura de hoyo de 40 cm de diá- 

 metro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte 

 de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

 MAO-002 0,020 h Encargado general 20,46 0,41 
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 MAO-006 0,085 h Peón especialista 16,72 1,42 
 MAQ-002A4 0,020 h Mini-retroexcavadora tipo-2 12,33 0,25 
 MAQ-005A3 0,007 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,20 
 MAT8PT159 0,030 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,05 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 
 MATPL38B 1,000 ud Crataegus monogyna 0,6-0,8 m en contenedor 0,75 0,75 
 MATPT110 2,000 kg Estiercol 0,04 0,08 

 Suma la partida ...................................................................  3,17 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,19 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL39 ud Plantación de Salix alba de 1,0-1,5 m en cepellón 

 Plantación de Salix alba de 1-2 savias de 1,0-1,5 m en cepellón en hoyo de 0,6x0,6x6,0 m abierto con retroexca- 

 vadora incluso apertura de hoyo, aporte de estiércol y abono, suministro y colocación de planta, relleno de hoyo, 

 tutor, alcorcado, riego de implantación y colocación de protector de 120 cm de alto 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 20,46 0,20 
 MAO-006 0,005 h Peón especialista 16,72 0,08 
 MAQ-002A1 0,010 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 0,29 
 MAQ-005A3 0,010 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,29 
 MATPL04 1,000 ud Salix alba de 1,0-1,5 m en cepellón 3,29 3,29 
 MATPT10 1,000 Ud Tutor plantaciones+amarre 1,85 1,85 
 MATPT110 1,000 kg Estiercol 0,04 0,04 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 
 MAT8PT159 0,002 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,00 

 Suma la partida ...................................................................  6,05 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,36 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,41 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL39B ud Plantación de Populus alba de 1,0-1,5 m en cepellón 

 Populus alba de 1-2 savias de 1,0-1,5 m en cepellón en hoyo de 0,6x0,6x6,0 m abierto con retroexcavadora in- 

 cluso apertura de hoyo, aporte de estiércol y abono, suministro y colocación de planta, relleno de hoyo, tutor, al- 

 corcado, riego de implantación y colocación de protector de 120 cm de alto 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 20,46 0,20 
 MAO-006 0,005 h Peón especialista 16,72 0,08 
 MAQ-002A1 0,010 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 0,29 
 MAQ-005A3 0,010 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,29 
 MATPT10 1,000 Ud Tutor plantaciones+amarre 1,85 1,85 
 MATPT110 1,000 kg Estiercol 0,04 0,04 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 
 MAT8PT159 0,002 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,00 
 MATPL39B 1,000 ud Populus alba 1,0-1,5 m en cepellón 3,29 3,29 

 Suma la partida ...................................................................  6,05 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,36 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,41 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL39C ud Plantación de Prunus lusitanica de 1,0-1,5 m en cepellón 

 Prunus lusitanica de 1-2 savias de 1,0-1,5 m en cepellón en hoyo de 0,6x0,6x6,0 m abierto con retroexcavadora 

 incluso apertura de hoyo, aporte de estiércol y abono, suministro y colocación de planta, relleno de hoyo, tutor, al- 

 corcado, riego de implantación y colocación de protector de 120 cm de alto 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 20,46 0,20 
 MAO-006 0,005 h Peón especialista 16,72 0,08 
 MAQ-002A1 0,010 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 0,29 
 MAQ-005A3 0,010 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,29 
 MATPT10 1,000 Ud Tutor plantaciones+amarre 1,85 1,85 
 MATPT110 1,000 kg Estiercol 0,04 0,04 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 
 MAT8PT159 0,002 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,00 
 MATPL39B 1,000 ud Populus alba 1,0-1,5 m en cepellón 3,29 3,29 

 Suma la partida ...................................................................  6,05 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,36 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 

                                       -155-                              Documento nº 1: Memoria y Anejos 

 Anejo 17: Justificación de precios 

 Cuadro de precios descompuestos 

 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,41 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL40 ud Tutor árbol 

 Entutorado de árbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino torneado, de 3 m de longitud y 8 cm de diámetro con pun- 

 ta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizado en autoclave, hincado en el fondo del hoyo de plantación, reta- 

 cado con la tierra de plantación, y sujeción del tronco con cincha textil no degradable, de 3-4 cm de anchura y tor- 

 nillos galvanizados. 

 MT8515040 1,000 ud Kit tutor 1 pie rollizo de pino torneado 8 cm diámetro 3,43 3,43 
 MAO-006 0,040 h Peón especialista 16,72 0,67 

 Suma la partida ..................................................................  4,10 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,25 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL60 ud Plantación de Nerium oleander de 0,8-1,0 m en cepellón 

 Plantación de Nerium Oleander de 0,8-1,0m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diáme- 

 tro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de 

 estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 20,46 0,20 
 MAO-006 0,085 h Peón especialista 16,72 1,42 
 MAQ-002A5 0,020 h Mini-retroexcavadora tipo-1 11,56 0,23 
 MAQ-005A3 0,007 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,20 
 MAT8PT159 0,030 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,05 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 
 MATPT110 2,000 kg Estiercol 0,04 0,08 
 MATPL060 1,000 Ud Tamarix Nerium Oleander 0,8-1,0 m en contenedor 0,35 0,35 

 Suma la partida ..................................................................  2,54 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,15 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P-103AMBAR-03 Km2 Prospección arqueológica detallada, análisis y trabajo de campo 

 Prospección arqueológica de cobertura total en una superficie afectada de 1Km2, incluye análisis documental, pro- 

 yecto de actuación arqueológica y trabajo de campo. 

 MAO-008 35,000 h Arqueólogo. 45,00 1.575,00 
 MAQ-031 6,000 h Tractor ruedas  hasta 50 CV 12,80 76,80 
 MAQ-027 6,000 h vehículo todotereno-pick up 13,04 78,24 
 MAT8ARQ 1,000 ud Material informe arqueológico+p.p oficinas 195,68 195,68 

 Suma la partida ..................................................................  1.925,72 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 115,54 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.041,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 P-103AMBAR-04 día Equipo espec. de prospección arqueológica intensiva 

 Equipo de prospección intensiva de investigación especializado de excavación arqueológica formado por especia- 

 lista arqueólogo, encargado y peones, material auxiliar necesario para la realización de prospecciones arqueológi- 

 cas y paleontológicas . Incluso emisión de informes. 

 MAO-008 5,000 h Arqueólogo. 45,00 225,00 
 MAO-007 16,000 h Peón general 16,60 265,60 
 MAO-002 1,000 h Encargado general 20,46 20,46 
 MAQ-031 6,000 h Tractor ruedas  hasta 50 CV 12,80 76,80 
 MAQ-027 6,000 h vehículo todotereno-pick up 13,04 78,24 
 MAT8ARQ 1,000 ud Material informe arqueológico+p.p oficinas 195,68 195,68 

 Suma la partida ..................................................................  861,78 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 51,71 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  913,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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 P-103AMBAR00A ud Informe arqueológico previo incl. tramitación autoriz. agrup. ve 

 Informe arqueológico previo incluidas tramitaciones y tasas en el ámbito de la agrupación de vertidos 

 MAO-008 30,000 h Arqueólogo. 45,00 1.350,00 
 MAT8ARQ 1,000 ud Material informe arqueológico+p.p oficinas 195,68 195,68 

 Suma la partida ...................................................................  1.545,68 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 92,74 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.638,42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 P-103AMBAR00B Ud Informe arqueológico previo incl. tramitación autoriz. EDAR 

 Informe arqueológico previo incluidas tramitaciones y tasas en el ámbito de actuaciones de la EDAR 

 MAO-008 20,000 h Arqueólogo. 45,00 900,00 
 MAT8ARQ 1,000 ud Material informe arqueológico+p.p oficinas 195,68 195,68 

 Suma la partida ...................................................................  1.095,68 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 65,74 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.161,42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P-103AMBAR02A mes Seguimiento intensivo arqueológico de las obras+informe agrup ve 

 Control y seguimiento arqueológico en el ámbito de la agrupación de vertidos,  realizado por equipo de técnicos 

 cualificados en arquología y paleontología, dotados con medios materiales, vehículos. Incluso generación de infor- 

 me de seguimiento. 

 MAO-008 18,000 h Arqueólogo. 45,00 810,00 
 MAQ-027 18,000 h vehículo todotereno-pick up 13,04 234,72 
 MAT8ARQ 1,000 ud Material informe arqueológico+p.p oficinas 195,68 195,68 

 Suma la partida ...................................................................  1.240,40 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 74,42 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.314,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P-103AMBAR02B mes Seguimiento intensivo arqueológico de las obras+informe EDAR 

 Control y seguimiento arqueológico en el ámbito de la EDAR realizado por equipo de técnicos cualificados en ar- 

 quología y paleontología, dotados con medios materiales, vehículos. Incluso generación de informe de seguimien- 

 to. 

 MAO-008 10,000 h Arqueólogo. 45,00 450,00 
 MAQ-027 10,000 h vehículo todotereno-pick up 13,04 130,40 
 MAT8ARQ 1,000 ud Material informe arqueológico+p.p oficinas 195,68 195,68 

 Suma la partida ...................................................................  776,08 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 46,56 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  822,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P-104AMBVA00A ud Redacción de PVA y  PVA y arqueológica Agrup.vert. 

 Redacción de Plan de Vigilancia Ambiental y Plan de vigilancia Arqueológica en el ámbito de la agrupación de 

 vertidos 

 MAO-009 12,000 h Biólogo o Técnico Medioambientalista 45,00 540,00 
 MAQ-027 2,000 h vehículo todotereno-pick up 13,04 26,08 
 MATAMB-011 1,500 ud Material informe ambiental+p.p oficinas 195,68 293,52 

 Suma la partida ...................................................................  859,60 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 51,58 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  911,18 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 P-104AMBVA00B Ud Redacción de PVA y  PGR . EDAR 

 Redacción de Plan de Vigilancia Ambiental y Plan de gestión de residuos en la EDAR 
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 MAO-009 18,000 h Biólogo o Técnico Medioambientalista 45,00 810,00 
 MAQ-027 2,000 h vehículo todotereno-pick up 13,04 26,08 
 MATAMB-011 1,500 ud Material informe ambiental+p.p oficinas 195,68 293,52 

 Suma la partida ..................................................................  1.129,60 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 67,78 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.197,38 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P-104AMBVA01A mes Informe de seguimiento ambiental de las obras periódicos agrup.v 

 Informe mensual de seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental ambiental  de las obras de agrupación de vertido 

 incluyendo seguimiento de ISO 14001, etiqueta ecológica y materiales de obra. 

 MAO-009 14,000 h Biólogo o Técnico Medioambientalista 45,00 630,00 
 MAQ-027 5,000 h vehículo todotereno-pick up 13,04 65,20 
 MATAMB-011 1,000 ud Material informe ambiental+p.p oficinas 195,68 195,68 

 Suma la partida ..................................................................  890,88 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 53,45 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  944,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 P-104AMBVA01B mes Informe de seguimiento ambiental de las obra EDAR 

 Informe mensual de seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental ambiental  de las obras de la EDAR incluyendo 

 seguimiento de ISO 14001, etiqueta ecológica y materiales de obra. 

 MAO-009 12,000 h Biólogo o Técnico Medioambientalista 45,00 540,00 
 MAQ-027 2,000 h vehículo todotereno-pick up 13,04 26,08 
 MATAMB-011 1,000 ud Material informe ambiental+p.p oficinas 195,68 195,68 

 Suma la partida ..................................................................  761,76 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 45,71 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  807,47 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P-104AMBVA02A mes Seguimiento acústico (ruido ambiental) agrup. vert 

 Medida de niveles de ruido en zona de obra en el ámbito de la agrupación de vertidos desarrollada la medición a 

 lo largo de una jornada laboral, con toma de datos en diversos puntos de la obra, y elaboración de informes perió- 

 dicos posteriores por especialista cualificado, incluidos materiales y elementos auxiliares. Unidad totalmente termi- 

 nada. 

 MAO-009 5,000 h Biólogo o Técnico Medioambientalista 45,00 225,00 
 MAQ-027 5,000 h vehículo todotereno-pick up 13,04 65,20 
 MATAMB-011 0,050 ud Material informe ambiental+p.p oficinas 195,68 9,78 
 MATAMB-012 0,050 ud Equipo de medida acústico+med. aux. 2.664,87 133,24 

 Suma la partida ..................................................................  433,22 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 25,99 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  459,21 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN 

 CÉNTIMOS 

 P-104AMBVA02B mes Seguimiento acústico (ruido ambiental) EDAR 

 Medida de niveles de ruido en zona de obrade la EDAR desarrollada la medición a lo largo de una jornada laboral, 

 con toma de datos en diversos puntos de la obra, y elaboración de informes periódicos posteriores por especialista 

 cualificado, incluidos materiales y elementos auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-009 1,000 h Biólogo o Técnico Medioambientalista 45,00 45,00 
 MAQ-027 1,000 h vehículo todotereno-pick up 13,04 13,04 
 MATAMB-011 0,050 ud Material informe ambiental+p.p oficinas 195,68 9,78 
 MATAMB-012 0,005 ud Equipo de medida acústico+med. aux. 2.664,87 13,32 

 Suma la partida ..................................................................  81,14 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,87 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  86,01 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS 
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 P-104AMBVA03A ud Informe especializado de flora agrup. vert 

 Informe especializado ambiental a realizar por técnico competente consistentes en inventario de especies vegeta- 

 les existente en la zona de actuación de actuación en el ámbito de la agrupación de vertidos, levantamiento, pla- 

 nos e informe. 

 Incluidos gastos de desplazamiento y material de oficina 

 MAO-009 10,000 h Biólogo o Técnico Medioambientalista 45,00 450,00 
 MAQ-027 10,000 h vehículo todotereno-pick up 13,04 130,40 
 MATAMB-011 5,000 ud Material informe ambiental+p.p oficinas 195,68 978,40 

 Suma la partida ...................................................................  1.558,80 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 93,53 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.652,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 P-104AMBVA03B Ud Informe especializado de flora EDAR 

 Informe especializado ambiental a realizar por técnico competente consistentes en inventario de especies vegeta- 

 les existente en la zona de actuación de actuación de la EDAR, levantamiento, planos e informe. 

 Incluidos gastos de desplazaminto y material de oficina 

 MAO-009 25,000 h Biólogo o Técnico Medioambientalista 45,00 1.125,00 
 MAQ-027 25,000 h vehículo todotereno-pick up 13,04 326,00 
 MATAMB-011 5,000 ud Material informe ambiental+p.p oficinas 195,68 978,40 

 Suma la partida ...................................................................  2.429,40 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 145,76 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.575,16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS 

 CÉNTIMOS 

 P-104AMBVA04A ud Informe especializado de fauna agrup. vert 

 Informe especializado ambiental a realizar por técnico competente consistentes en batida faunística en la zona de 

 actuación en el ámbito de la agrupación de vertidos. Incluidos gastos de desplazamiento y material de oficina y re- 

 dacción de informe. 

 MAO-009 9,000 h Biólogo o Técnico Medioambientalista 45,00 405,00 
 MAQ-027 9,000 h vehículo todotereno-pick up 13,04 117,36 
 MATAMB-011 5,000 ud Material informe ambiental+p.p oficinas 195,68 978,40 

 Suma la partida ...................................................................  1.500,76 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 90,05 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.590,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P-104AMBVA04B Ud Informe especializado de fauna EDAR 

 Informe especializado ambiental a realizar por técnico competente consistentes en batida faunística en la zona de 

 actuación de actuación de la EDAR. Incluidos gastos de desplazamiento y material de oficina y redacción de infor- 

 me. 

 MAO-009 30,000 h Biólogo o Técnico Medioambientalista 45,00 1.350,00 
 MAQ-027 30,000 h vehículo todotereno-pick up 13,04 391,20 
 MATAMB-011 5,000 ud Material informe ambiental+p.p oficinas 195,68 978,40 

 Suma la partida ...................................................................  2.719,60 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 163,18 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.882,78 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 P-104AMBVA05 ud Informe y analítica de muestra de aguas 

 Informe y analítica de muestras de agua por organismo de control autorizadoen punto de vertidos. unidad totalmen- 

 te ejecutada 

 MAO-009 4,000 h Biólogo o Técnico Medioambientalista 45,00 180,00 
 MAQ-027 4,000 h vehículo todotereno-pick up 13,04 52,16 
 MATAMB-011 0,100 ud Material informe ambiental+p.p oficinas 195,68 19,57 
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 MATAMB-013 0,020 ud equipo de análisis de aguas 326,30 6,53 

 Suma la partida ..................................................................  258,26 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 15,50 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  273,76 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P-104AMBVA06 ud Informe de prevención acústica agrup vert 

 Informe de Prevención Acústica, cuyo alcance se define en la I.T.4 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, de los 

 ensayos programados en el Estudio Acústico o sus modificaciones, así como de los ensayos necesarios para la 

 comprobación del cumplimiento de los condicionantes impuestos en materia acústica incluidos en la resolución del 

 procedimiento correspondiente a los instrumentos de prevención y control ambiental previstos en el Art. 16 de la 

 Ley 7/2007, de 9 de julio. Incluyendo: 

 -Ensayo de comprobación de los objetivos de calidad acústica para ruidos aplicables a áreas urbanizadas existen- 

 tes, establecidos en la Tabla I del Decreto 6/2012, de 17 de enero, en las áreas urbanizadas con predominio del 

 suelo de uso residencial, más próximas a las parcelas donde se ubicarán tanto las EBARs de Carteya, Guada- 

 corte, Puente Romano y Los Barrios. 

 -Ensayo de comprobación de los objetivos de calidad acústica para ruidos aplicables al espacio interior habitable 

 de edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales y administrativos 

 o de ficinas, establecidos en la Tabla IV del Decreto 6/2012, de 17 de enero, en el interior de las siguientes vivien- 

 das: 

 -Vivienda situada al ESTE de la EBAR de Carteya, vivienda unifamiliar aislada, actualmente deshabitada y esta- 

 do ruinoso, con superficie construida de 184 m2, situada aproximadamente a 3 metros al este del muro perimetral 

 de la EBAR, en la misma parcela 3070806TF8037S0001ES, de uso principal residencial. 

 -Vivienda situada al NORTE, vivienda situada enfrente de la fachada de la EBAR de Carteya, al otro lado de la 

 calle Redes esquina con la calle los Barcos, a unos 6 metros, de uso residencial, en la parcela 

 3170301TF8037S0001XS, con una superficie de 1.576 m2 de parcela y 1.062 m2 construidos. 

 -El Club deportivo Las Marismas, con la zona de servicios (edificio) a unos 70 m aproximadamente hacia el noro- 

 este de la EBAR de Guadacorte, correspondiente con un sector del territorio con predominio del suelo de uso de- 

 portivo, con una superficie gráfica de parcela de 23.255 m2, con Número de Referencia Catastral 

 2078301TF8018N0001AD. 

 -La vivienda más cercana a la EBAR de Guadacorte, situada al noreste y al otro lado de la calle Los Tordos es- 

 quina con la calle los Gorriones, a unos 98 metros, de uso residencial, en la parcela 2179512TF8027N0001LM, 

 con una superficie de 916 m2 de 

 parcela y 310 m2 construidos. 

 -La vivienda más cercana a la EBAR de Puento Romano, situada al noroeste, donde empieza el suelo urbano de 

 uso residencial, a unos 41 metros de fachada a fachada, en la parcela 9570102TF7097S0001MQ, con una superfi- 

 cie de 1.180 m2 de parcela y 371 m2 construidos. 

 - La edificación más cercana a la EBAR de Los Barrios, situada al noreste, en la calle Antonio Moreno, en un blo- 

 que de manzana cerrada, de 4 alturas + planta calle, a unos 123 metros de fachada a fachada, en la parcela 

 5970204TF7057S, con una superficie de 2.867 m2 de parcela y 11.092 m2 construidos. 

 -La edificación más cercana a la EBAR de Los Barrios, situada al noreste, una nave agrícola, a unos 75 metros 

 de fachada a fachada, en la parcela 5670702TF7057S0001PI, con una superficie de 4.876 m2 de parcela de uso 

 agrario y 135 m2 construidos con el mismo uso. 

 - La vivienda más cercana a la EBAR de Los Barrios, situada al noroeste, donde empieza el suelo urbano de uso 

 residencial, a unos 75 metros de fachada a fachada, en la parcela 5670701TF7057S, con una superficie de 3.096 

 m2 de parcela de uso agrario y 1.307 m2 construidos de uso residencial. 

  

 Unidad completa 

  

 MAO-009 8,000 h Biólogo o Técnico Medioambientalista 45,00 360,00 
 MAQ-027 8,000 h vehículo todotereno-pick up 13,04 104,32 
 MATAMB-011 0,300 ud Material informe ambiental+p.p oficinas 195,68 58,70 
 MATAMB-012 0,500 ud Equipo de medida acústico+med. aux. 2.664,87 1.332,44 

 Suma la partida ..................................................................  1.855,46 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 111,33 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.966,79 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 
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 P-105AMBCA01 Ud Caja anidadera de madera 

 Colocación de caja nido de madera con la ayuda de escalera manual. La caja nido son del tipo buzón realizada en 

 madera de 1 cm de grosor. El frontal de la caja es abatible para facilitar su limpieza al finalizar la época de cría. las 

 maderas están unidas entre sí mediante tornillos dándole una mayor solidez. La base lleva 4 agujeros de drenaje y 

 la tabla trasera otros 2 para poder colgarla o clavarla con facilidad. Diámetro del agujero de entrada de 26 mm. Es- 

 pecies que los ocupan: páridos, chochín, colirrojos, trepador azul, papamoscas cerrojillos, gorrión molinero y de- 

 más especies de pájaros de su tamaño y envergadura. Incluida colocación de las caja nido. 

 MAO-006 0,600 h Peón especialista 16,72 10,03 
 MAT8MACJ-001 1,000 Ud Caja anidadera de madera 11,00 11,00 

 Suma la partida ...................................................................  21,03 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,26 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  22,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 P-105AMBCART1 Ud Cartel tipo-1 Tejadillo 

 Ud de suministro e instalación de soporte de cartel temático de dimensiones 240x87x235 cm realizado en madera 

 Pino-Norte con tratamiento especial para la intemperie a base de sales inyectadas en auto-clave (nivel 4), y termi- 

 nación en lasur con tejadillo a dos aguas, incluyendo diseño, maquetación y edición de cartel temático impreso a 

 todo color con tintas vinílicas sobre lámina plástica adhesivada sobre bandeja de aluminio termolacado de 2 mm 

 de espesor  incluido marco y metacrilato de protección de 4 mm. con estructura de hierro para embutir los postes 

 de madera en su anclaje al terreno, incluye transporte, montaje y obras de recibido. 

  

 MAO-001 0,100 h Cuadrilla "A" 42,00 4,20 
 MAQ-002A1 0,200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 5,85 
 MAQ-001A 0,100 h Camión grúa- pluma corto 26,27 2,63 
 MAT8MUQ01 1,000 Ud Soporte tejadillo a dos agua mad. tanaliz. 658,81 658,81 
 MAT8MUQ02 1,000 Ud Cartel temático a todo color tint. vinílIcas 595,25 595,25 
 MAT4HORHM20A2 0,250 m³ Hormigón HM-20/B/40/IIa a pie obra 46,26 11,57 

 Suma la partida ...................................................................  1.278,31 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 76,70 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.355,01 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS 

 P-105AMBCART2 Ud Cartel tipo-2 Flecha Indicativa 

 Señal Flecha Indicadora de dimensiones 1,1x0,2 m única o múltiple. Realizado en madera Pino-Norte con trata- 

 miento especial para la intemperie a base de sales inyectadas en auto-clave (nivel 4), y terminación en lasur. Tor- 

 nillería galvanizada en caliente, embutida y protegida con tapón de seguridad Jolas,  i/construcción, suministro de 

 materiales y colocación totalmente acabado. 

 MAO-001 1,500 h Cuadrilla "A" 42,00 63,00 
 MAQ-001C 0,100 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 3,56 
 MAQ-002A1 0,200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 5,85 
 MAT4HORHM20A2 0,125 m³ Hormigón HM-20/B/40/IIa a pie obra 46,26 5,78 
 MAT8MUQ-002 1,000 Ud Flecha indicativa 45,43 45,43 

 Suma la partida ...................................................................  123,62 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,42 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  131,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

 P-105AMBCER01 m Modulo barandilla rollizo madera tratada de pino de 2 m. 

 m. de módulo de 2 m de longitud de barandilla para cerramiento o defensa de rollizos de madera de pino tratada, 

 con acabado natural, constituido por dos postes verticales de 1,5 m de longitud y 8/10 cm de diámetro, dos hori- 

 zontales de 2 m de longitud y dos en diagonal de 2,5 m de longitud, todos ellos del mismo diámetro, incluida exca- 

 vación y anclaje con hormigón HM- 20/P/20, herrajes y puntas, terminada según planos, herramientas y medios 

 auxiliares. 

 MAO-001 0,150 h Cuadrilla "A" 42,00 6,30 
 MAQ-002A1 0,050 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 1,46 
 MAQ-001A 0,050 h Camión grúa- pluma corto 26,27 1,31 
 MAT4ACER-03 0,200 kg Puntas acero inox  (pie de obra) 1,10 0,22 
 MAT4HORHM20A2 0,125 m³ Hormigón HM-20/B/40/IIa a pie obra 46,26 5,78 
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 MAT8TALANQ 0,060 m³ Rollizos de madera 284,96 17,10 

 Suma la partida ..................................................................  32,17 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,93 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  34,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 P-105AMBCER02 m Barandilla  madera reutiliz.+p.p. cimiento, ancl, partes perdida 

 Colocación de barandilla de madera previamente desmontada con reutilización de materiales, incluiso aporte de 

 partes perdidas de madera de pino tratada con acabado natural, anclajes, y apoyos incluida excavación y cimien- 

 to de hormigón HM- 20/P/20, herrajes y puntas herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente instalada 

 MAO-001 0,100 h Cuadrilla "A" 42,00 4,20 
 MAQ-002A1 0,100 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 2,93 
 MAQ-001A 0,050 h Camión grúa- pluma corto 26,27 1,31 
 MAT4ACER-03 0,200 kg Puntas acero inox  (pie de obra) 1,10 0,22 
 MAT4HORHM20A2 0,100 m³ Hormigón HM-20/B/40/IIa a pie obra 46,26 4,63 
 MAT8TALANQ 0,015 m³ Rollizos de madera 284,96 4,27 

 Suma la partida ..................................................................  17,56 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,05 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  18,61 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P-105AMBPAP2 Ud Papelera rústica de tablillas de 60 cm con dos pies de mad. 

 Ud de papelera rústica forma circular, de diámetro 0,46 m, estructura interior metálica (cubeta de acero galvaniza- 

 da) y exterior con 24 listones de madera tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo. La papelera tendrá 

 una capacidad de 60 L, una altura total desde el suelo de 0,70 m. y con base de anclaje para su fijación en el sue- 

 lo mediante 3 pernos de expansión M.8. La cimentación se realizará mediante zapata aislada con hormigón 

 HM-20., incluido montaje, anclaje con hormigón, herrajes y tornillería galvanizada, herramientas y medios auxilia- 

 res. 

 MAO-001 0,020 h Cuadrilla "A" 42,00 0,84 
 MAQ-002A1 0,020 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 0,59 
 MAQ-001A 0,100 h Camión grúa- pluma corto 26,27 2,63 
 MAT4HORHM20A2 0,068 m³ Hormigón HM-20/B/40/IIa a pie obra 46,26 3,15 
 MAT8PAP2 1,000 Ud Papelera 50 l de tablillas mad. trat. autoclave sales CBK co 176,69 176,69 

 Suma la partida ..................................................................  183,90 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,03 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  194,93 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P0TP0090 ud Ventilador 1.600 m3/h y conductos espacios confinados 

 Soplante de aire de 1.600 m3/h ventilación para ejecución de trabajos confinados  incluso p.p. de pequeño mate- 

 rial, instalación eléctrica necesaria, sujeción y desmontaje según normativa vigente. Unidad completa para la eje- 

 cución de la obra incluido generador y consumible. 

 MAO-004B 2,000 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 35,06 
 MAQ-013NF3 1.200,000 kW-h Generador y consumo energético 0,09 108,00 
 MAQ-012 60,000 día Día alquiler de generador de c.a. 9,31 558,60 
 MT9606010N 1,000 ud Extractor-impulsor 1.600 m3/h 922,98 922,98 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 1.624,60 81,23 

 Suma la partida ..................................................................  1.705,87 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 102,35 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.808,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 P0TP0091 m Conducto flexible sección inf. 0.15 m2 

 Conducto de ventilación flexible  de sección inferior a 0,15 m2 colocado y desmontado en obras, incluso desmon- 

 taje y p.p. de piezas especiales y de sujeción, . 

 MAO-004B 0,100 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 1,75 
 MAT-9605010N 1,000 m Conducto flexible <0.15m2 19,71 19,71 
 %P.P. PMAT 15,000 % Pequeño material 21,50 3,23 

 Suma la partida ..................................................................  24,69 
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 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,48 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  26,17 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 

 P0TP0ST080 ud Apertura de hueco en hormigón DN80 

 Apertura de hueco en losa o muro de hormigón de sección variable (hasta 0,5m) de diámetro DN80mm. Unidad 

 completa incluso carga y retirada de escombros a punto limpio. 

 MAO-001 1,000 h Cuadrilla "A" 42,00 42,00 
 MAQ-006B 1,000 h Martillo hidráulico 1000-1500 kg, s/MO 4,45 4,45 
 MAQ-1300 2,000 h Equipo sacatestigos 53,77 107,54 
 MAQ-004A2 0,010 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,24 
 MAT12000 1,000 ud Equipo y elementos auxiliares para corte de acero 1,12 1,12 
 MAT00ST080 1,000 ud Sacatestigos DN 80 mm 40,32 40,32 
 OTRO-CANON1 0,100 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 0,27 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 195,90 9,80 

 Suma la partida ...................................................................  205,74 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,34 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  218,08 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS 

 P0TP0ST160 ud Apertura de hueco en hormigón DN160 

 Apertura de hueco en losa o muro de hormigón de sección variable (hasta 0,5m) de diámetro DN160mm. Unidad 

 completa incluso carga y retirada de escombros a punto limpio. 

 MAO-001 1,500 h Cuadrilla "A" 42,00 63,00 
 MAQ-006B 1,250 h Martillo hidráulico 1000-1500 kg, s/MO 4,45 5,56 
 MAQ-1300 2,100 h Equipo sacatestigos 53,77 112,92 
 MAQ-004A2 0,010 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,24 
 MAT12000 1,000 ud Equipo y elementos auxiliares para corte de acero 1,12 1,12 
 MAT00ST160 1,000 ud Sacatestigos DN 160 mm 71,69 71,69 
 OTRO-CANON1 0,100 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 0,27 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 254,80 12,74 

 Suma la partida ...................................................................  267,54 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 16,05 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  283,59 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 P0TP0ST200 ud Apertura de hueco en hormigón DN200 

 Apertura de hueco en losa o muro de hormigón de sección variable (hasta 0,5m) de diámetro DN200mm. Unidad 

 completa incluso carga y retirada de escombros a punto limpio. 

 MAO-001 2,000 h Cuadrilla "A" 42,00 84,00 
 MAQ-006B 1,250 h Martillo hidráulico 1000-1500 kg, s/MO 4,45 5,56 
 MAQ-1300 3,000 h Equipo sacatestigos 53,77 161,31 
 MAQ-004A2 0,010 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,24 
 MAT12000 1,000 ud Equipo y elementos auxiliares para corte de acero 1,12 1,12 
 MAT00ST200 1,000 ud Sacatestigos DN 200 mm 80,65 80,65 
 OTRO-CANON1 0,100 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 0,27 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 333,20 16,66 

 Suma la partida ...................................................................  349,81 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 20,99 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  370,80 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

 P0TP0ST250 ud Apertura de hueco en hormigón DN250 

 Apertura de hueco en losa o muro de hormigón de sección variable (hasta 0,5m) de diámetro DN250mm. Unidad 

 completa incluso carga y retirada de escombros a punto limpio. 

 MAO-001 2,200 h Cuadrilla "A" 42,00 92,40 
 MAQ-006B 1,250 h Martillo hidráulico 1000-1500 kg, s/MO 4,45 5,56 
 MAQ-1300 3,000 h Equipo sacatestigos 53,77 161,31 
 MAQ-004A2 0,010 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,24 
 MAT12000 1,000 ud Equipo y elementos auxiliares para corte de acero 1,12 1,12 
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 MAT00ST250 1,000 ud Sacatestigos DN 250 mm 85,13 85,13 
 OTRO-CANON1 0,100 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 0,27 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 346,00 17,30 

 Suma la partida ..................................................................  363,33 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 21,80 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  385,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

 P0TP0ST300 ud Apertura de hueco en hormigón DN300 

 Apertura de hueco en losa o muro de hormigón de sección variable (hasta 0,5m) de diámetro DN300mm. Unidad 

 completa incluso carga y retirada de escombros a punto limpio. 

 MAO-001 2,500 h Cuadrilla "A" 42,00 105,00 
 MAQ-006B 1,250 h Martillo hidráulico 1000-1500 kg, s/MO 4,45 5,56 
 MAQ-1300 3,000 h Equipo sacatestigos 53,77 161,31 
 MAQ-004A2 0,010 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,24 
 MAT12000 1,000 ud Equipo y elementos auxiliares para corte de acero 1,12 1,12 
 MAT00ST300 1,000 ud Sacatestigos DN 300 mm 107,53 107,53 
 OTRO-CANON1 0,100 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 0,27 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 381,00 19,05 

 Suma la partida ..................................................................  400,08 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 24,00 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  424,08 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS 

 P1MT01A m² Desbroce y limpieza con med mec.(baja densidad arbórea) 

 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como baja densi- 

 dad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso, con  baja densidad arbórea),  incluyendo preparación de accesos, 

 corte, retirada de arbustos, , tala de árboles, arrancado de tocones y raíces, triturado de los restos mediante uso de 

 motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y transporte de residuos a vertedero autorizado, herramien- 

 tas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada, incluso aprovechamiento de podas y residuos. 

 MAO-002 0,001 h Encargado general 20,46 0,02 
 MAO-007 0,001 h Peón general 16,60 0,02 
 MAQ-008B 0,001 h Motodesbrozadora de disco de 5/8 cv, s/MO 2,37 0,00 
 MAQ-003A5 0,001 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 47,27 0,05 
 MAQ-008A 0,001 h Motosierra de 2,8/5 cv (48-70 cm), s/MO 1,48 0,00 
 MAQ-004A4 0,002 h Camión basculante 4x4 18 t. 36,34 0,07 
 OTRO-CANON1 0,010 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 0,03 

 Suma la partida ..................................................................  0,19 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,01 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

 P1MT01B m² Desbroce y limpieza con med mec.(alta densidad arbórea) 

 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como alta densidad 

 (herbáceo y/o arbustivo medio o denso con alta densidad arbórea de porte medio o grande),  incluyendo prepara- 

 ción de accesos, corte, retirada de arbustos, tala de árboles, arrancado de tocones y raíces, triturado de los restos 

 mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y transporte de residuos a vertedero auto- 

 rizado,canon de vertido, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada, incluso aprovechamiento 

 de podas y residuos. 

 MAO-002 0,001 h Encargado general 20,46 0,02 
 MAO-007 0,005 h Peón general 16,60 0,08 
 MAQ-008B 0,300 h Motodesbrozadora de disco de 5/8 cv, s/MO 2,37 0,71 
 MAQ-003A5 0,010 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 47,27 0,47 
 MAQ-008A 0,010 h Motosierra de 2,8/5 cv (48-70 cm), s/MO 1,48 0,01 
 MAQ-004A4 0,070 h Camión basculante 4x4 18 t. 36,34 2,54 
 OTRO-CANON1 0,020 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 0,05 

 Suma la partida ..................................................................  3,88 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,23 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
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 P1MT020A m² Lámina polietileno+geotextil 

 Suministro y colocación de lámina polietileno y  geotextil no tejido  incluso medios auxiliares para su sujección 

 provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) entre paños y mermas. Unidad totalmente ter- 

 minada. 

 MAO-007 0,020 h Peón general 16,60 0,33 
 MAQ-002A1 0,001 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 0,03 
 MAT3GEOTEX3 1,200 m² Lámina polietileno+geotex 1,93 2,32 

 Suma la partida ...................................................................  2,68 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,16 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 35 cm 

 Excavación de tierra vegetal de espesor mínimo 35 cm, incluso carga, transporte a cualquier distancia a acopio, 

 caballones no mezclado con material procedente de excavación (incluso selección de material si fuera necesario), 

 o vertedero incluso canon de vertido. 

 MAO-002 0,001 h Encargado general 20,46 0,02 
 MAO-007 0,001 h Peón general 16,60 0,02 
 MAQ-004A2 0,001 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,02 
 MAQ-003A3 0,005 h Pala cargadora oruga 71/100 CV 34,52 0,17 
 OTRO-CANON1 0,010 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 0,03 

 Suma la partida ...................................................................  0,26 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,02 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 P1MT02B m² Extendido de tierra vegetal procedente excav/acopio 35 cm 

 Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio de 35 cm según especificacio- 

 nes de PPTP, incluso carga desde acopio, transporte a punto de descarga, descarga, extendido y refinado. 

 MAO-002 0,001 h Encargado general 20,46 0,02 
 MAO-007 0,001 h Peón general 16,60 0,02 
 MAQ-003A3 0,004 h Pala cargadora oruga 71/100 CV 34,52 0,14 
 MAQ-004A3 0,003 h Camión basculante 4x4 16 t. 31,53 0,09 

 Suma la partida ...................................................................  0,27 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,02 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con sección trape- 

 zoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro, incluida 

 transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la excavación con transporte a acopio 

 y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, transporte, canon de vertido y operaciones de reperfi- 

 lado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 MAO-002 0,001 h Encargado general 20,46 0,02 
 MAO-007 0,020 h Peón general 16,60 0,33 
 MAQ-002A3 0,020 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 0,89 
 MAQ-004A2 0,040 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,96 
 MAQ-006B 0,010 h Martillo hidráulico 1000-1500 kg, s/MO 4,45 0,04 
 MAQ-013NF1 0,001 día Bombas Jumbo gran caudal extracción-rebaje NF zanja 16,52 0,02 
 MAQ-013NF2 0,001 día Cuadro eléctrico y conexiones bomba rebaje NF zanjas 39,02 0,04 
 MAQ-013NF3 3,000 kW-h Generador y consumo energético 0,09 0,27 
 MAT1NF4 0,010 m Tuberías PE-100 DN 315, manguera 3", valv, rebaje NF zanjas 15,93 0,16 
 MAT1NF6 0,001 Ud Pozo drenante DN 600 zanjas +chapa perforada, piezas y gravas. 188,18 0,19 
 OTRO-CANON1 0,350 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 0,94 

 Suma la partida ...................................................................  3,86 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,23 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,09 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
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 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de conexión, pozos 

 y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro, incluida transición ro- 

 ca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la excavación con transporte a acopio y/o vertede- 

 ro autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente 

 terminada medido sobre perfil teórico. 

 MAO-002 0,002 h Encargado general 20,46 0,04 
 MAO-007 0,030 h Peón general 16,60 0,50 
 MAQ-002A3 0,030 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 1,33 
 MAQ-004A2 0,040 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,96 
 MAQ-006B 0,010 h Martillo hidráulico 1000-1500 kg, s/MO 4,45 0,04 
 OTRO-CANON1 0,350 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 0,94 

 Suma la partida ..................................................................  3,81 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,23 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

 P1MT03B2 m³ sobrecoste excav. localizadas bajo servicios 

 Sobrecoste excavación manual localizada en zanja bajo servicios. 

 MAO-002 0,002 h Encargado general 20,46 0,04 
 MAO-007 0,020 h Peón general 16,60 0,33 
 MAQ-002A3 0,010 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 0,44 
 MAQ-013NF1 0,001 día Bombas Jumbo gran caudal extracción-rebaje NF zanja 16,52 0,02 
 MAQ-013NF2 0,001 día Cuadro eléctrico y conexiones bomba rebaje NF zanjas 39,02 0,04 
 MAQ-013NF3 1,000 kW-h Generador y consumo energético 0,09 0,09 
 MAT1NF4 0,001 m Tuberías PE-100 DN 315, manguera 3", valv, rebaje NF zanjas 15,93 0,02 

 Suma la partida ..................................................................  0,98 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,06 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

 P1MT03C1 m³ Excavación loc. blando/medio+agotam+recintos tablest/apan EBAR 

 Excavación localizada en recinto confinado de tablestacas/ apantallados para ejecución de EBAR y tanque de tor- 

 mentas, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando y  medio, con extracción de los productos a 

 superficie mediante contenedor u otros necesarios, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos 

 medios auxiliares, grúas, contenedor, sistema de agotamientos continuados de rebaje - achique de filtraciones y 

 freático (pozos filtrantes, conducciones, ...), transportes necesarios, canon de vertido y operaciones de reperfilado. 

 Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 MAO-002 0,001 h Encargado general 20,46 0,02 
 MAO-007 0,030 h Peón general 16,60 0,50 
 MAQ-002A3 0,035 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 1,55 
 MAQ-004A2 0,035 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,84 
 MAQ-013NF1 0,020 día Bombas Jumbo gran caudal extracción-rebaje NF zanja 16,52 0,33 
 MAQ-013NF2 0,010 día Cuadro eléctrico y conexiones bomba rebaje NF zanjas 39,02 0,39 
 MAQ-013NF3 8,000 kW-h Generador y consumo energético 0,09 0,72 
 MAT1NF4 0,050 m Tuberías PE-100 DN 315, manguera 3", valv, rebaje NF zanjas 15,93 0,80 
 MAT1NF5 0,002 Ud Pozo drenante DN 600+sondeo15m+chapa perforada, piezas y 1.850,00 3,70 

 gravas. 
 OTRO-CANON1 1,000 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 2,69 

 Suma la partida ..................................................................  11,54 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,69 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 P1MT03CK3 m³ Excavación localizadas EDAR 

 Excavación localizada en la EDAR, para ejecución de zanja, obras de conexión, pozos y cimentaciones con me- 

 dios mecánicos en cualquier clase de terreno, con extracción de los productos a superficie mediante contenedor u 

 otros necesarios, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos medios auxiliares, transportes ne- 

 cesarios, canon de vertido y operaciones de reperfilado. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 MAO-002 0,005 h Encargado general 20,46 0,10 
 MAO-007 0,030 h Peón general 16,60 0,50 
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 MAQ-002A3 0,030 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 1,33 
 MAQ-004A2 0,015 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,36 
 OTRO-CANON1 1,000 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 2,69 

 Suma la partida ...................................................................  4,98 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,30 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 P1MT03G1 m³ Excavación de desmontes suelos + Tte a terraplén o vertedero 

 Excavación desmontes con medios mecánicos, en terreno medio-duro (aluvial, terciario y transición de roca ripa- 

 ble), con extracción de los productos y transporte a punto de utilización para terraplenado, acopios intermedios o 

 provisionales o vertedero autorizado a cualquier distancia, incluyendo agotamientos para cualquier caudal, elemen- 

 tos de sostenimiento, carga y transporte a vertedero autorizado, canon de vertido y operaciones de reperfilado y 

 canon de vertido. Unidad medida sobre perfil teórico, operación incluyendo esponjamiento del material. 

 MAO-002 0,002 h Encargado general 20,46 0,04 
 MAO-007 0,020 h Peón general 16,60 0,33 
 MAQ-002A3 0,020 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 0,89 
 MAQ-004A2 0,060 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 1,44 
 OTRO-CANON1 0,500 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 1,35 

 Suma la partida ...................................................................  4,05 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,24 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 P1MT03GK21 m³ Excavación de desmontes EDAR + Tte a terraplén o vertedero 

 Excavación desmontes de plataformas de la EDAR con medios mecánicos, en terreno medio-duro (aluvial, tercia- 

 rio y transición de roca ripable), con extracción de los productos y transporte a punto de utilización para terraplena- 

 do, acopios intermedios o provisionales o vertedero autorizado a cualquier distancia, incluyendo agotamientos para 

 cualquier caudal, elementos de sostenimiento, carga y transporte a vertedero autorizado, canon de vertido y opera- 

 ciones de reperfilado y canon de vertido. Unidad medida sobre perfil teórico, operación incluyendo esponjamiento 

 del material. 

 MAO-002 0,002 h Encargado general 20,46 0,04 
 MAO-007 0,005 h Peón general 16,60 0,08 
 MAQ-002A3 0,005 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 0,22 
 MAQ-004A2 0,020 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,48 
 OTRO-CANON1 0,500 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 1,35 

 Suma la partida ...................................................................  2,17 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,13 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 P1MT03H m³ Excavación de escollera existente+acopio+post. colocacion 

 Excavación localizada de escollera de cualquier tonelaje con carga, transporte a acopio o acopios intermedios pa- 

 ra posterior uso, sucesivas fases de carga, transporte y colocación de escollera careada. Unidad totalmente termi- 

 nada excavada y posteriormente colocada con reutilización de material. 

 MAO-002 0,002 h Encargado general 20,46 0,04 
 MAO-007 0,100 h Peón general 16,60 1,66 
 MAQ-002A3 0,300 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 13,28 
 MAQ-006B 0,050 h Martillo hidráulico 1000-1500 kg, s/MO 4,45 0,22 
 MAQ-004A2 0,030 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,72 
 OTRO-CANON1 0,200 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 0,54 

 Suma la partida ...................................................................  16,46 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,99 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  17,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P1MT03I m² Entibación zanjas y pozos blindada o monocodal 

 Entibación cuajada en zanjas , pozos o cimentaciones con paneles metálicos blindados o monocodal a cualquier 

 profundidad, incluso desentibado y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada incluyendo p.p. de sobresalien- 

 te del terreno natural de 0.25m como rodapié de seguridad. 
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 MAO-001 0,030 h Cuadrilla "A" 42,00 1,26 
 MAQ-001B 0,030 h Camión grúa 15 tn 30,00 0,90 
 MAT4ENTIB 1,000 m² Entibación monocodal y doble guía zanjas 7,30 7,30 

 Suma la partida ..................................................................  9,46 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,57 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  10,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS 

 P1MT03J m² Entibación zanjas y pozos con tablestacado 

 Entibación en zanjas , pozos o cimentaciones con tablestacas hincadas a cualquier profundidad, incluso acodala- 

 mientos, riostras, operaciones vibratorias y reperforaciones necesarias, retirada y medios auxiliares necesarios. 

 Unidad totalmente terminada. Medido sobre paramento útil. 

 MAO-002 0,002 h Encargado general 20,46 0,04 
 MAO-007 0,050 h Peón general 16,60 0,83 
 MAQ-002A3 0,020 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 0,89 
 MAQ-004A2 0,015 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,36 
 MAQ-013A 0,020 h Motobomba  0/30 CV, c/MO 6,88 0,14 
 MAQ-001C 0,050 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 1,78 
 MAQ-0300 0,100 h Equipo de vibración hinca y extracción tablestacas 25,37 2,54 
 MAT1M13ET010 1,200 m² Tablestaca acero AZ50 o similar incluso p.p. puntales y acodalam 7,90 9,48 
 MAT4ACER-04 1,500 kg Acero laminado S 275JR 1,25 1,88 

 Suma la partida ..................................................................  17,94 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,08 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  19,02 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, riego a hu- 

 medad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima 

 exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-002 0,002 h Encargado general 20,46 0,04 
 MAO-007 0,010 h Peón general 16,60 0,17 
 MAQ-003A4 0,030 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 1,33 
 MAQ-005A3 0,035 h Camión cisterna 10.000l 29,27 1,02 
 MAQ-007A1 0,012 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 8t-10t 36,13 0,43 
 MATAGUA 0,080 m³ Agua 0,71 0,06 
 MAT1SUELO-1 1,000 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 2,01 2,01 

 Suma la partida ..................................................................  5,06 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,30 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso cribado y ma- 

 chacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, extendido, riego a humedad 

 óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida 

 del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-002 0,001 h Encargado general 20,46 0,02 
 MAO-007 0,010 h Peón general 16,60 0,17 
 MAQ-003A4 0,040 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 1,77 
 MAQ-005A3 0,020 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,59 
 MAQ-007A1 0,012 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 8t-10t 36,13 0,43 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 

 Suma la partida ..................................................................  2,99 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,18 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,17 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 

 P1MT04C m³ Rellenos localizado  con suelos proc. préstamo 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de préstamo tamaño máximo 150 mm, incluso cribado y macha- 

 cado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, extendido, riego a humedad ópti- 
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 ma, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 

 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-002 0,001 h Encargado general 20,46 0,02 
 MAO-007 0,010 h Peón general 16,60 0,17 
 MAQ-003A4 0,040 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 1,77 
 MAQ-005A3 0,020 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,59 
 MAQ-007A1 0,012 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 8t-10t 36,13 0,43 
 MAT1SUELO-4 1,000 m³ Suelo adecuado s/ PG3 incl. tte. a obra 1,30 1,30 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 

 Suma la partida ...................................................................  4,29 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,26 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por inundación a hu- 

 medad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima 

 exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-002 0,002 h Encargado general 20,46 0,04 
 MAO-007 0,010 h Peón general 16,60 0,17 
 MAQ-003A4 0,060 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 2,66 
 MAQ-005A3 0,035 h Camión cisterna 10.000l 29,27 1,02 
 MAQ-007A1 0,012 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 8t-10t 36,13 0,43 
 MATAGUA 0,080 m³ Agua 0,71 0,06 
 MAT1SUELO-2 1,000 m³ Material filtrante drenaje- grava 40-80 en obra 6,65 6,65 

 Suma la partida ...................................................................  11,03 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,66 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P1MT04E m³ Rellenos localizado con garbancillo 5/15 

 Relleno localizado de garbancillo 5/15 procedente de machaqueo y libre de finos, extendido de forma manual en 

 zanjas y bajo tuberías, compactación por inundación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-002 0,002 h Encargado general 20,46 0,04 
 MAO-007 0,010 h Peón general 16,60 0,17 
 MAQ-003A4 0,060 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 2,66 
 MAQ-005A3 0,020 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,59 
 MAQ-007A1 0,012 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 8t-10t 36,13 0,43 
 MATAGUA 0,080 m³ Agua 0,71 0,06 
 MAT1SUELO-7 1,000 m³ Garbancillo 5-15 5,71 5,71 

 Suma la partida ...................................................................  9,66 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,58 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, compactación y 

 perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proc- 

 tor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-001 0,035 h Cuadrilla "A" 42,00 1,47 
 MAQ-002A1 0,020 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 0,59 
 MAT1SUELO-5 1,000 m³ Arena silícea 11,27 11,27 

 Suma la partida ...................................................................  13,33 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,80 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  14,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

 P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno 

 Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos y bloque roca tamaño mínimo 
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 200 mm procedente de préstamo y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de ra- 

 santes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento residual de 1 mm, incluido el material granular 

 de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-002 0,002 h Encargado general 20,46 0,04 
 MAO-007 0,010 h Peón general 16,60 0,17 
 MAQ-003A4 0,045 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 1,99 
 MAQ-005A3 0,003 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,09 
 MAQ-007A1 0,012 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 8t-10t 36,13 0,43 
 MATAGUA 0,080 m³ Agua 0,71 0,06 
 MAT1SUELO-6 1,000 m³ Suelo bolo-roca incl. tte. a obra 1,84 1,84 

 Suma la partida ..................................................................  4,62 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,28 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 P1MT05A m³ Formación de terraplén suelo adecuado préstamo 95% PN 

 Terraplenado con suelo adecuado procedente de préstamo s/ PG3, extendido en tongadas de 30 cm, incl. extendi- 

 do, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta 

 su terminación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario.Medido sobre perfil. 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 20,46 0,20 
 MAO-007 0,010 h Peón general 16,60 0,17 
 MAQ-003A3 0,010 h Pala cargadora oruga 71/100 CV 34,52 0,35 
 MAQ-004A2 0,010 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,24 
 MAQ-007A2 0,010 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 10t-12t 49,63 0,50 
 MAQ-009 0,025 h Motoniveladora  101/130 CV 32,69 0,82 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 
 MAT1SUELO-4 1,000 m³ Suelo adecuado s/ PG3 incl. tte. a obra 1,30 1,30 

 Suma la partida ..................................................................  3,59 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,22 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P1MT05B m³ Formación de terraplén procedente de préstamos suelo selec.95%PN 

 Terraplenado procedente de préstamos con suelo seleccionado, extendido en tongadas de 30 cm, incl. extendido, 

 compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde cualquier distancia, hasta su 

 terminación,acabado y refinado de taludes, incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil. 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 20,46 0,20 
 MAO-007 0,010 h Peón general 16,60 0,17 
 MAQ-003A3 0,010 h Pala cargadora oruga 71/100 CV 34,52 0,35 
 MAQ-004A2 0,010 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,24 
 MAQ-007A2 0,010 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 10t-12t 49,63 0,50 
 MAQ-009 0,025 h Motoniveladora  101/130 CV 32,69 0,82 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 
 MAT1SUELO-1 1,000 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 2,01 2,01 

 Suma la partida ..................................................................  4,30 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,26 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,56 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 

 Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 cm, incl. ex- 

 tendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde cualquier distancia, 

 hasta su terminación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido so- 

 bre perfil. 

 MAO-002 0,005 h Encargado general 20,46 0,10 
 MAO-007 0,015 h Peón general 16,60 0,25 
 MAQ-003A3 0,010 h Pala cargadora oruga 71/100 CV 34,52 0,35 
 MAQ-007A2 0,010 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 10t-12t 49,63 0,50 
 MAQ-009 0,010 h Motoniveladora  101/130 CV 32,69 0,33 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 

 Suma la partida ..................................................................  1,54 
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 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,09 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,63 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon 

 Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo rompedor, i/retirada de es- 

 combros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte 

 a vertedero, incluso canon de vertido. 

 MAO-002 0,050 h Encargado general 20,46 1,02 
 MAO-007 0,500 h Peón general 16,60 8,30 
 MAQ-002A2 0,800 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 25,22 
 MAQ-004A2 0,200 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 4,80 
 MAQ-006A 1,200 h Compresor 31/70  CV, 2 martillos, s/MO 3,73 4,48 
 OTRO-CANON1 1,000 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 2,69 

 Suma la partida ...................................................................  46,51 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,79 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  49,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 P1MT06B m³ Demolición muro en masa o mamposteria+tte+canon 

 Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de bloques, muros de escollera o mampostería, con 

 retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transpor- 

 te a vertedero, incluido canon de vertido. 

 MAO-002 0,050 h Encargado general 20,46 1,02 
 MAO-007 0,600 h Peón general 16,60 9,96 
 MAQ-002A2 0,200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 6,31 
 MAQ-004A2 0,200 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 4,80 
 MAQ-006A 1,000 h Compresor 31/70  CV, 2 martillos, s/MO 3,73 3,73 
 OTRO-CANON1 1,000 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 2,69 

 Suma la partida ...................................................................  28,51 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,71 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  30,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 P1MT06C m² Demolición pavimento hormigón o acerado 40 cm espesor+tte+canon 

 Demolición de  pavimento hidráulico de hormigón, base de hormigón o acerado hasta 40 cm de espesor, con corte 

 de junta con hilo diamante, retirada de bordillos y elementos lineales, incluso corte con radial, ejecutado con retro- 

 martillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a 

 vertedero, incluido canon de vertido. 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 20,46 0,20 
 MAO-007 0,100 h Peón general 16,60 1,66 
 MAQ-002A2 0,050 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 1,58 
 MAQ-004A2 0,050 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 1,20 
 MAQ-006A 0,150 h Compresor 31/70  CV, 2 martillos, s/MO 3,73 0,56 
 OTRO-CANON1 0,400 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 1,08 

 Suma la partida ...................................................................  6,28 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,38 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,66 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P1MT06D m³ Demolición pavimento de mezcla bituminosa+tte+canon 

 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, por medios mecánicos incluso corte de juntas, carga y transporte 

 de los productos a vertedero, incluido canon de vertido. Unidad completa 

 MAO-002 0,050 h Encargado general 20,46 1,02 
 MAO-007 0,100 h Peón general 16,60 1,66 
 MAQ-002A2 0,100 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 3,15 
 MAQ-004A2 0,200 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 4,80 
 MAQ-006A 0,200 h Compresor 31/70  CV, 2 martillos, s/MO 3,73 0,75 
 OTRO-CANON1 1,000 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 2,69 

 Suma la partida ...................................................................  14,07 
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 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,84 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  14,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P1MT06E m² Corte junta diamante y apertura hueco. 

 Corte de hormigón y apertura de hueco de dimensión variable mediante apertura de  taladros y corte con disco e 

 hilo de diamante,  incluidas operaciones demolición de hormigón armado del recinto interior comprendido, de espe- 

 sor variable con retromartillo rompedor,  corte de armaduras con disco,  retirada de escombros a pie de carga, ma- 

 quinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido. Incluso p.p. de operaciones de 

 remate del hormigón visto con mortero sulforresistente sin retracción. Unidad completa 

 MAO-002 0,200 h Encargado general 20,46 4,09 
 MAO-007 1,000 h Peón general 16,60 16,60 
 MAQ-002A2 0,800 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 25,22 
 MAQ-004A2 0,200 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 4,80 
 MAQ-006A 1,500 h Compresor 31/70  CV, 2 martillos, s/MO 3,73 5,60 
 MAQ-018 1,500 h Cortadora hormigón-asfalto. disco diamante+elementos 6,38 9,57 
 OTRO-CANON1 1,000 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 2,69 

 Suma la partida ..................................................................  68,57 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,11 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  72,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P1MT06H m3 Demolición edific. medios mecánicos 

 Demolición completa de edificación,mediante la utilización de  medios mecánicos incluidas las siguientes operacio- 

 nes: retirada y limpieza de elementos e instalaciones  (instalaciones eléctricas, desmontaje de cuadros, desmonta- 

 je de perfiles, carpintería, ventanas,...), retirada y demolición de hormigón armado (incluido zapatas), hormigón en 

 masa, tabiquería de ladrillo o bloques, forjados y viguetas. i/retirada de escombros a pie de carga, precorte y corte 

 de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de obra. Unidad totalmente terminada  medido como volumen aparen- 

 te desde cubierta hasta losa forjado. 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 20,46 0,20 
 MAO-007 0,100 h Peón general 16,60 1,66 
 MAQ-002A2 0,200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 6,31 
 MAQ-004A2 0,100 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 2,40 
 MAQ-006A 0,200 h Compresor 31/70  CV, 2 martillos, s/MO 3,73 0,75 
 OTRO-CANON1 0,500 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 1,35 

 Suma la partida ..................................................................  12,67 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,76 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  13,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P1MT06K m² Demolición muro bloque o ladrillo 

 Demolición de muro bloque o ladrillo hormigón con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de 

 carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 20,46 0,20 
 MAO-007 0,200 h Peón general 16,60 3,32 
 MAQ-002A2 0,010 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 0,32 
 MAQ-004A2 0,010 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,24 
 MAQ-006A 0,001 h Compresor 31/70  CV, 2 martillos, s/MO 3,73 0,00 
 OTRO-CANON1 0,300 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 0,81 

 Suma la partida ..................................................................  4,89 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,29 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,18 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 

 Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala 

 cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del En- 

 sayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del camino y cunetas laterales. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-002 0,002 h Encargado general 20,46 0,04 
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 MAO-007 0,020 h Peón general 16,60 0,33 
 MAQ-005A3 0,020 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,59 
 MAQ-007A1 0,020 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 8t-10t 36,13 0,72 
 MAQ-003A4 0,001 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 0,04 
 MAQ-009 0,020 h Motoniveladora  101/130 CV 32,69 0,65 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 
 MAT2OCQ0105 1,000 m³ Zahorra artificial tipo ZA-1 8,52 8,52 

 Suma la partida ...................................................................  10,90 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,65 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P1MT08BASEZA2 m² Escarificado camino +30%Zahorra artificial 

 Escarificado de camino existente, oreo del mismo, aportación de humedad, extendido  con aportación de 30% de 

 espesor de zahorra artificial procedente del machaqueo extendida y perfilada con pala cargadora de orugas, exten- 

 dedora  niveladora, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del En- 

 sayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del camino y formación de cunetas laterales. Unidad total- 

 mente terminada. 

 MAO-002 0,001 h Encargado general 20,46 0,02 
 MAO-007 0,010 h Peón general 16,60 0,17 
 MAQ-005A3 0,010 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,29 
 MAQ-007A1 0,010 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 8t-10t 36,13 0,36 
 MAQ-003A4 0,001 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 0,04 
 MAQ-009 0,005 h Motoniveladora  101/130 CV 32,69 0,16 
 MAQ-014 0,001 h Equipo extend.base,sub-bases 31,53 0,03 
 MATAGUA 0,024 m³ Agua 0,71 0,02 
 MAT2OCQ0105 0,090 m³ Zahorra artificial tipo ZA-1 8,52 0,77 

 Suma la partida ...................................................................  1,86 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,11 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,97 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P1MT08ESC100 m³ Escollera 100 Kg careada 

 Escollera de peso mínimo 10 

 0 kg hormigonada con HM-20/20/IIa-Qb y penetración según PPTP. Colocada en solera y alzados, según planos 

 incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasante- 

 ado, unidad totalmente terminada, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, ca- 

 non de extracción y mejora ambiental de préstamos si fuera necesaria. 

 MAO-007 0,100 h Peón general 16,60 1,66 
 MAQ-002A1 0,100 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 2,93 
 MAQ-004A1 0,150 h Camión basculante 4x4 12 t. 22,10 3,32 
 MAT2ESC100 1,800 t Escollera de 100 kg 3,14 5,65 

 Suma la partida ...................................................................  13,56 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,81 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  14,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P1MT08ESC150 m³ Escollera 150 Kg careada 

 Escollera de peso mínimo 150 kg hormigonada con HM-20/20/IIa-Qb y penetración según PPTP. Colocada en 

 solera y alzados, según planos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, 

 extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido sobre perfil, incluido operaciones de vo- 

 ladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental de préstamos si fuera necesaria. 

 MAO-007 0,100 h Peón general 16,60 1,66 
 MAQ-002A1 0,100 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 2,93 
 MAQ-004A1 0,150 h Camión basculante 4x4 12 t. 22,10 3,32 
 MAT2ESC150 1,800 t Escollera de 150 kg 3,70 6,66 

 Suma la partida ...................................................................  14,57 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,87 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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 P1MT08ESC150H m³ Escollera 150 Kg hormigonada con HM20 

 Escollera de peso mínimo 150 kg hormigonada con HM-20/20/IIa-Qb y penetración según PPTP. Colocada en 

 solera y alzados, según planos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, 

 extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido sobre perfil, incluido operaciones de vo- 

 ladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental de préstamos si fuera necesaria. 

 MAO-007 0,100 h Peón general 16,60 1,66 
 MAQ-002A1 0,100 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 2,93 
 MAQ-004A1 0,150 h Camión basculante 4x4 12 t. 22,10 3,32 
 MAT2ESC150 1,800 t Escollera de 150 kg 3,70 6,66 
 MAT4HORHM15A 0,200 m³ Hormigón HL-150/P/20 a pie obra 43,66 8,73 

 Suma la partida ..................................................................  23,30 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,40 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  24,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

 P1MT08ESC300 m³ Escollera 300 kg careada 

 Escollera careada de peso mínimo 300 kg. Colocada en  solera y alzados, según planos incluido suministro, 

 transporte de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmen- 

 te terminada, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y 

 mejora ambiental de préstamos si fuera necesaria. 

 MAO-007 0,200 h Peón general 16,60 3,32 
 MAQ-002A1 0,200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 5,85 
 MAQ-004A1 0,150 h Camión basculante 4x4 12 t. 22,10 3,32 
 MAT2ESC300 1,800 t Escollera de 300 kg 4,40 7,92 

 Suma la partida ..................................................................  20,41 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,22 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  21,63 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P1MT08ESC300H m³ Escollera 300 Kg hormigonada con HM20 

 Escollera de peso mínimo 300 kg hormigonada con HM-20/B/20/IV+Qb y penetración según PPTP. Colocada en 

 solera y alzados, según planos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, 

 extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido sobre perfil, incluido operaciones de vo- 

 ladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental de préstamos si fuera necesaria. 

 MAO-007 0,200 h Peón general 16,60 3,32 
 MAQ-002A1 0,200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 5,85 
 MAQ-004A1 0,150 h Camión basculante 4x4 12 t. 22,10 3,32 
 MAT2ESC300 1,800 t Escollera de 300 kg 4,40 7,92 
 MAT4HORHM20C 0,200 m³ Hormigón HM-20/B/20/IV-Qb SR a pie de obra 49,11 9,82 

 Suma la partida ..................................................................  30,23 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,81 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  32,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

 P1MT08ESC300K m³ Escollera 300 kg careada en EDAR 

 Escollera careada de peso mínimo 300 kg. Colocada en terrenos de la EDAR, en  solera y alzados, según planos 

 incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasante- 

 ado, unidad totalmente terminada, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, ca- 

 non de extracción y mejora ambiental de préstamos si fuera necesaria. 

 MAO-007 0,100 h Peón general 16,60 1,66 
 MAQ-002A1 0,150 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 4,39 
 MAQ-004A1 0,150 h Camión basculante 4x4 12 t. 22,10 3,32 
 MAT2ESC300 1,300 t Escollera de 300 kg 4,40 5,72 

 Suma la partida ..................................................................  15,09 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,91 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  16,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 
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 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de filamentos de po- 

 lipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m 

 de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación, 12 mm. de 

 resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios auxiliares para su sujección provisional durante su co- 

 locación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-007 0,020 h Peón general 16,60 0,33 
 MAQ-002A1 0,001 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 0,03 
 MAT3GEOTEX1 1,200 m² Geotextil Geotesán NT-30 295g/m2 1,11 1,33 

 Suma la partida ...................................................................  1,69 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,10 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,79 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P1MT09 m² Tablestacado recuperable o perdido cualquier profundidad 

 Tablestacado recuperable o perdido de cualquier profundidad mediante paneles ESTANCOS con cámara de cha- 

 pa de acero en cajón, tablestacas de chapa y codales extensibles metálicos, celosía y perfiles de arrioestre, inclui- 

 do desplazamiento de equipo a obra, trabajos preparatorios de plataforma, operaciones de hincado y vibrado, re- 

 perforaciones necesarias, estructura soporte, puntales-cercha y perfiles de arrioestre, anclajes de sostenimiento de 

 50 tn y 20 m de longitud en diferentes fases según anejo de cálculo, inyecciones, barras y tendones, perfilería me- 

 tálica de sostenimiento (hasta 3 escalones de anclajes) y acodalamiento para cualquier profundidad, operaciones 

 de retirada y medios auxiliares. Unidad totalmente ejecutada. 

 MAO-002 0,002 h Encargado general 20,46 0,04 
 MAO-007 0,050 h Peón general 16,60 0,83 
 MAQ-002A3 0,050 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 2,21 
 MAQ-004A2 0,015 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,36 
 MAQ-013A 0,020 h Motobomba  0/30 CV, c/MO 6,88 0,14 
 MAQ-001C 0,400 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 14,24 
 MAQ-035ANCL2 0,300 h Bomba inyección y gato de tesado 2,48 0,74 
 MAT1M13ET010 1,000 m² Tablestaca acero AZ50 o similar incluso p.p. puntales y acodalam 7,90 7,90 
 MAT4ACER-04 1,500 kg Acero laminado S 275JR 1,25 1,88 
 MAT4ANCL0 0,001 Ud Transporte y retirada de material, medios aux y otros 16.129,72 16,13 
 MAT4ANCL1 0,040 ud Ancl.activ. 3 cordones D=0.6  50 t+ inyección bulbo microcemento 62,73 2,51 
 MAT4ANCL2 1,000 m² Extracción de trablestacas 10,75 10,75 
 MAT4ANCL3 1,000 m² Hincado tablestacas 15,50 15,50 
 MAT4ACNL5 1,000 m² Arriostre con estructura metálica tablestaca 2,69 2,69 
 %TABLEST01 4,000 % Obra civil preparación plataforma, accesos, etc hinca 75,90 3,04 
 OTRO-CANON1 0,100 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 0,27 

 Suma la partida ...................................................................  79,23 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,75 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  83,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P1MT10B1 día Bypass y bombeo gran caudal 90 m3/h 

 Bypass de agua residual y pluvial mediante colocación y mantenimiento de  grupos motobomba de gran caudal 

 del tipo sumergible  para caudales unitarios mínimos de 90m3/h Hm=22,  correspondientes a caudales punta 

 (>3xQp) previstos en obra de conexión de colector , para la ejecución de elementos estructurales o conducciones 

 que interfieren con el colector existente, colocación de tubería de PVC o PE-100 de DN 315 PN6 para extracción 

 de agua, valvulería de accionamiento y conexión necesaria, sensor de accionamiento piezoresistivo para acciona- 

 miento de grupos, mangueras unitarias de 10" y 8" flexible en toda la longitud del bypass, por cada grupo de bom- 

 beo, instalación eléctrica completa, incluyendo cableado, cuadro general de protección, generador y consumo 

 energético, incluso medios auxiliares de protección especial y sistemas autónomos necesarios para la colocación 

 y extracción del equipo. Unidad totalmente operativa y legalizada. Ejecución bajo instrucción de la Dirección de 

 Obra y sin límite de duración. 

 MAO-007 0,100 h Peón general 16,60 1,66 
 MAQ-012 1,000 día Día alquiler de generador de c.a. 9,31 9,31 
 MAQ-013NF4 1,000 día Bombas achique 90 m3/h Hm=22mca o similar 14,52 14,52 
 MAQ-013NF6 0,150 día Cuadros eléctricos+cable+conexion bombas NF y byp 138,83 20,82 

 (1Ud/4Bombas) 
 MAQ-013NF3 160,000 kW-h Generador y consumo energético 0,09 14,40 
 MAT1NF9B 1,000 día Alquiler manguera 10", pp. piezas de conex. bombeo (100m) 10,48 10,48 
 MAT1NF9C 2,000 día Alquiler Tuberías PVC o PE-100 DN 315 1+valvulería bombeo 1,33 2,66 
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 Suma la partida ..................................................................  73,85 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,43 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  78,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 P1MT11 m³ Plancha de Poliestireno expan. 

 Colocación de planchas de poliestireno expandido 20 kg/ m3 de densidad, autoextinguible, i.p.p. de elementos de 

 fijación, corte y colocación. 

 MAO-004B 0,040 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 0,70 
 MAO-006 0,040 h Peón especialista 16,72 0,67 
 MATPOREX01 1,000 m³ Polestireno expandido 62,73 62,73 
 MATAUXPOREX01 2,000 Ud Anclaje mecánico PVC 0,22 0,44 

 Suma la partida ..................................................................  64,54 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,87 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  68,41 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P1MT15-150B m Micropilote DN 150 HA-30 Vaina 125/6 p.p. puntales+viga riostra 

 Micropilote DN150 mm  con vaina metálica de acero S275 JR 125.6mm de diámetro y 6mm de espesor lechada 

 de cemento CEM I 42,5N y HA30, con una relación agua/cemento de 0,4 dosificada en peso, vertida por el inte- 

 rior de la armadura mediante sistema de inyección única global (IU).,  reperforando sobre pantalla de mortero,  eje- 

 cutado con entubación perdida o recuperable, para cualquier profundidad, Incluido: 

 -Replanteo de trabajos. 

 -Preparación de plataforma de trabajo y material de plataforma de trabajo horizontal para establecimiento de maqui- 

 naria. 

 -Muros guía de hormigón armado de 0,70x0,50 mts. y posterior demolición del mismo con transporte a vertedero 

 de los restos, evacuación a vertedero de la excavación. 

 -Pérdidas de lchada y, mortero y hormigón. 

 -Demolición de protuberancias, descabezado de pilotes y p.p. preparación de conexion viga de atado. 

 -Partida de transporte y montaje inicial y medios auxiliares. 

 -Partida para transporte y montaje inicial de grúa auxiliar. 

 -Partida de espesamiento de lodos finales con transporte a vertedero. 

 -Perforación o reperforación de pilotes incluyendo el consumo de lodos. 

 -Desmontaje, retirada de maquinaria y limpieza final. Incluida demolición de muros guía. 

 -Transporte de sobrantes a vertedero autorizado, incluso canon de vertido, limpieza y operaciones de demobilia- 

 ción. 

 -Puntales y perfil risotra 

 Unidad totalmente terminada medida linealmente sobre eje por la profundidad realmente ejecutada. 

 MAO-007 0,200 h Peón general 16,60 3,32 
 MAO-004C 0,100 h Oficial 1ª O. Civil 17,53 1,75 
 MAQ-002A2 0,050 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 1,58 
 MAQ-004A4 0,050 h Camión basculante 4x4 18 t. 36,34 1,82 
 MAQ-001D 0,010 h Grúa telescópica autopropulsada. 25 t. 77,03 0,77 
 MAQ-006C 0,010 h Martillo Hid. 1500-2000 kg, s/MO 6,18 0,06 
 MAQ-001A 0,120 h Camión grúa- pluma corto 26,27 3,15 
 MAQ-022 0,100 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 1,45 
 MAQ-010 0,100 h Camión bomba hormigonera 48,36 4,84 
 MAQ-037PANT3A 0,001 h Parada equipo pantalla pilotadora DN 150 308,58 0,31 
 MAQ-037PANT1A 0,001 Ud Transporte equipo pantalla pilotadora DN 150 5.118,56 5,12 
 MAQ-037PANT1B 0,001 Ud Transporte y montaje de grúa pantalla pilotadora 1.983,44 1,98 
 MAQ-037PANT2A 0,700 m perforacion pantalla DN 150mm incluso/lodos tixotrópicos 31,36 21,95 
 MAQ-037PANT1C 0,001 Ud Espesamiento lodos finales pantalla DN150 2.191,63 2,19 
 MAT4HORHA30F 0,020 m³ Hormigón HA 30/F/12/IV+Qb a pie de obra 70,34 1,41 
 MAT4MORT150 0,050 m³ Mortero M-150 micropilote 31,54 1,58 
 MAT4ACER-04 25,000 kg Acero laminado S 275JR 1,25 31,25 
 OTRO-CANON1 0,020 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 0,05 

 Suma la partida ..................................................................  84,58 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,07 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  89,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P3CUN-003 m Cuneta guarda revestida de hormigón 
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 Cuneta triangular de altura variable entre 0.5 m y 1.8m según perfil longitudinal de drenaje,  taludes 1H/1V revesti- 

 da de hormigón HM-20/IIa-Qb de espesor 10 cm en su altura de 0.5m, con ejecución de juntas cada 2.0, vibrado 

 y curado, incluso excavación de tierras, preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, 

 Unidad totalmente terminada. 

 MAO-001 0,050 h Cuadrilla "A" 42,00 2,10 
 MAQ-002A2 0,100 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 3,15 
 MAQ-022 0,005 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,07 
 MAQ-013B 0,020 h Motobomba 30/60 CV, c/MO 10,95 0,22 
 MAQ-004A2 0,001 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,02 
 MAQ-003A5 0,010 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 47,27 0,47 
 MAT4HORHM15A 0,100 m³ Hormigón HL-150/P/20 a pie obra 43,66 4,37 
 MAT4ENCOF-1 0,200 m² Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,33 0,27 
 MAT4HOR-005 0,100 l Líquido de curado 2,68 0,27 

 Suma la partida ...................................................................  10,94 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,66 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 P3CUN-004 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir 

 Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1.2m, con taludes 1/1, con 

 transporte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, 

 embocadura con cunetas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-007 0,020 h Peón general 16,60 0,33 
 MAO-004C 0,020 h Oficial 1ª O. Civil 17,53 0,35 
 MAQ-006B 0,001 h Martillo hidráulico 1000-1500 kg, s/MO 4,45 0,00 
 MAQ-004A2 0,050 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 1,20 
 MAQ-003A5 0,005 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 47,27 0,24 
 OTRO-CANON1 0,500 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 1,35 

 Suma la partida ...................................................................  3,47 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,21 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P3DREN110PVC m Tubo dren PVC 110 mm corrugado+zanja+geotextil 

 Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 110 mm, e=3,2 mm incluso p.p. excavación en zanja en cualquier tipo 

 de terreno, de dimensiones mínimas 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, revestido de geotextil 

 295gr/m2 y relleno perimetral con material filtrante grava 40-80 hasta 25 cm, retirada y transporte a vertedero de 

 los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje. Unidad totalmente instalada y terminada. 

 MAO-002 0,001 h Encargado general 20,46 0,02 
 MAO-007 0,001 h Peón general 16,60 0,02 
 MAQ-013B 0,001 h Motobomba 30/60 CV, c/MO 10,95 0,01 
 MAQ-003A4 0,015 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 0,66 
 MAT1SUELO-2 0,160 m³ Material filtrante drenaje- grava 40-80 en obra 6,65 1,06 
 MAT3TUDREN110 1,000 m Tubo dren poroso DN110 PVC 3,17 3,17 
 MAT3GEOTEX1 0,350 m² Geotextil Geotesán NT-30 295g/m2 1,11 0,39 

 Suma la partida ...................................................................  5,33 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,32 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P3DREN200PVC m Tubo dren PVC 200 mm corrugado+zanja+geotextil 

 Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 200 mm, e=3,2 mm incluso excavación en zanja en cualquier tipo de 

 terreno, de dimensiones mínimas de  0,40 cm. de ancho y 0,60 cm. de profundidad, revestido de geotextil 

 295gr/m2 y relleno perimetral con material filtrante grava 40-80 hasta 25 cm, retirada y transporte a vertedero de 

 los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje. Unidad totalmente instalada y terminada. 

 MAO-002 0,001 h Encargado general 20,46 0,02 
 MAO-007 0,001 h Peón general 16,60 0,02 
 MAQ-013B 0,001 h Motobomba 30/60 CV, c/MO 10,95 0,01 
 MAQ-003A4 0,015 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 0,66 
 MAT1SUELO-2 0,240 m³ Material filtrante drenaje- grava 40-80 en obra 6,65 1,60 
 MAT3TUDREN200 1,000 m Tubo dren poroso DN200 PVC 6,99 6,99 
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 MAT3GEOTEX1 0,700 m² Geotextil Geotesán NT-30 295g/m2 1,11 0,78 

 Suma la partida ..................................................................  10,08 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,60 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  10,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P3DRENCUB11 ud Paragravillas para bajantes 

 Paragravillas de polietileno para  protección  de desagües de bajantes. Medida la unidad totalmente colocada. 

  

 ED033 1,000 Ud Paragravillas de polietileno. 33,42 33,42 
 %MONT-K2 30,000 % Montaje-30% prefabricados 33,40 10,02 

 PREF 

 Suma la partida ..................................................................  43,44 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,61 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  46,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 P3DRENCUB2 m Manguetón de PVC flexible de 110 mm en conexión a bajantes 

 Manguetón de PVC flexible de 110 mm en conexión a bajantes. Totalmente terminado. 

 MATDRENCUB2 1,000 m Manguetón de PVC flexible de 110 mm en conexión a bajantes 15,02 15,02 
 %MONT-10 10,000 % Montaje-10% equipos 15,00 1,50 
 %P.P. PMAT 15,000 % Pequeño material 16,50 2,48 

 Suma la partida ..................................................................  19,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,14 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  20,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

 P3DRENCUB4 m Bajante PVC 160 mm 

 Canalón visto de PVC de 160 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas especiales, elementos de fijación, medios 

 auxiliares para su montaje y colocación. 

 MATDRENCUB4 1,000 m Canalón visto de PVC de 160 mm de diámetro 12,55 12,55 
 %MONT-10 10,000 % Montaje-10% equipos 12,60 1,26 
 %P.P. PMAT 15,000 % Pequeño material 13,80 2,07 

 Suma la partida ..................................................................  15,88 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,95 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  16,83 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P3DRENCUB5 m Canalón de chapa 1100x1,5 mm en cubierta 

 Canalón en chapa simple de desarrollo 1100x1,5 mm. de espesor galvanizado, pintado,RAL a elegir por la Direc- 

 ción, incluso chapa  y aislamiento IBR-80mm en cara interior de pabellón, p.p. de cortes, accesorios de fijación, 

 transporte y elevación, tapas extremas, embocaduras de bajante y todas aquellas operaciones necesarias para el 

 correcto acabado de la unidad. 

 MATDRENCUB5 1,000 Ml Canalón en chapa simple de desarrollo 1100x1,5 mm. 29,43 29,43 
 %MONT-10 10,000 % Montaje-10% equipos 29,40 2,94 
 %P.P. PMAT 15,000 % Pequeño material 32,40 4,86 

 Suma la partida ..................................................................  37,23 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,23 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  39,46 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P3DRENCUB6 Ud Cazoleta sifonica en cubierta 

 Cazoleta sifónica para recogida de pluviales en cubiertas, totalmente colocada. 

 U03099 1,000 UD Cazoleta sifónica 34,80 34,80 
 %MONT-20 20,000 % Montaje 20% 34,80 6,96 

 Suma la partida ..................................................................  41,76 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,51 
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 TOTAL PARTIDA ...............................................................  44,27 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

 P3DRENCUN1 m Bajante Tubo de zinc prepatinado negro DN 150 mm 

 Bajante de chapa de zinc prepatinado en color negro, de 150 mm. de diámetro, instalada con p.p. de conexiones, 

 codos, abrazaderas y resto de materiales. Conexión forjado-losa superior, remate y recogida. Unidad totalmente 

 terminada 

 MAO-003 0,002 h Capataz 20,00 0,04 
 MAO-004B 0,010 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 0,18 
 MAO-006 0,010 h Peón especialista 16,72 0,17 
 MATBAJ2 1,000 m Soportes bajante 0,45 0,45 
 MATTUB100BAJ 1,000 m Bajante rígido 150mm+piezas esp. 10,75 10,75 

 Suma la partida ...................................................................  11,59 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,70 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  12,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 P3EDIF.002 m² Enfoscado maestreado y fratasado 

 Enfoscado maestreado y fratasado de 20 mm. de espesor en toda su superficie con mortero de cemento y arena 

 de río 1/6 en paramentos verticales con maestras cada metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, 

 p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distribución del material 

 en tajos y costes indirectos, s/NTE/RPE-7. Unidad totalmente terminada, medida a cinta corrida sin descontar 

 huecos 

 MAO-001 0,300 h Cuadrilla "A" 42,00 12,60 
 MAT4MORTM40 0,025 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 0,92 
 %CDP.5 5,000 % Carga, descarga y perdidas 5% 13,50 0,68 

 Suma la partida ...................................................................  14,20 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,85 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 P3EDIF.003 m² Pintura plastificada 

 M2. Pintura plastificada a base de resinas de polimerización acrílica, aplicada con rodillo sobre paramentos verti- 

 cales y horizontales de fachada, dos manos color. 

 MAO-001 0,010 h Cuadrilla "A" 42,00 0,42 
 MAT6PINT 0,300 kg Pintura exterior acrílica+material vario extendido 8,43 2,53 
 MAT4ANDAM 0,150 m² Andamiaje+ tela protección 3,77 0,57 

 Suma la partida ...................................................................  3,52 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,21 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,73 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P3EDIF.010 m² Enfoscado de mortero monocapa 

 Revestimiento de paramentos exteriores de hormigón con mortero monocapa  para la impermeabilización y deco- 

 ración de fachadas, acabado raspado, RAL a definir por la Administración, espesor 12 mm, armado y reforzado 

 con malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado. 

 MAO-001 0,500 h Cuadrilla "A" 42,00 21,00 
 EMA059 15,000 KG Mortero monocapa 0,32 4,80 
 %CDP.5 5,000 % Carga, descarga y perdidas 5% 25,80 1,29 

 Suma la partida ...................................................................  27,09 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,63 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  28,72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P3EDIF.010A m² Lamas para ventilación acero S275JR+pint+mosquitera+filtro 

 Lamas para colocación en huecos de ventilación de locales realizados en Acero S-275J mediante perfiles de 100 

 mm de ancho y espesor de lama de 5 mm, perfiles L50-5, incluso p.p. de piezas de remate, malla mosquitera, to- 

 talmente instalado,soldado e incluyendo pp de transporte, CRG, descarga y acopio en obra, así como todos los 
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 elementos auxiliares necesarios. Unidad totalmente terminada en obra incluida protecciones con tratamiento y pro- 

 tección con epoxi con posterior pintura color verde carruaje. Unidad totalmente instalada, incluso pletinas de ancla- 

 je. Unidad totalmente instalada. 

 MAO-007 0,500 h Peón general 16,60 8,30 
 MATEPOXY2 0,300 kg Imprimación epoxy MASTERTOP P 611 14,52 4,36 
 MATPINT2 0,400 kg Pintura de poliuretano MASTERTOP TC 445 15,05 6,02 
 MAT4ACER-04 42,000 kg Acero laminado S 275JR 1,25 52,50 

 Suma la partida ..................................................................  71,18 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,27 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  75,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P3EDIF.010B m² Lamas para ventilación PRFV+rejilla mosquitera+filtro 

 Lamas para colocación en huecos de ventilación de locales realizados en PRFV  incluso p.p. de piezas de rema- 

 te, totalmente instalado,soldado e incluyendo pp de transporte, ,descarga y acopio en obra, así como todos los ele- 

 mentos auxiliares necesarios, malla mosquitera, etc . Unidad totalmente terminada. 

 MAO-001 0,100 h Cuadrilla "A" 42,00 4,20 
 MT0701040 52,000 m2 Lama rejilla PRFV 0,73 37,96 
 %P.P. PMAT 15,000 % Pequeño material 42,20 6,33 

 Suma la partida ..................................................................  48,49 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,91 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  51,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 P3EDIF001A m² Panel prefabricado hormigón blanco y/o color liso 

 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm de espesor, acabado en color liso, en 

 piezas de 2,40 m, de ancho, hasta 14 m de largo, formadas por dos planchas de hormigón de 5 cm de espesor 

 con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10 cm de espesor, incluso p.p. de piezas especia- 

 les, piezas de soporte y flejes metálicos de unión a estructura, colocado con ayuda de grúa automóvil para monta- 

 je y apeos necesarios. Unidad totalmente instalada y terminada 

 MAO-001 0,100 h Cuadrilla "A" 42,00 4,20 
 MAQ-001B 0,100 h Camión grúa 15 tn 30,00 3,00 
 MATEDIF001A 1,000 m² Panel prefabricado blanco/c estético+piezas anclaje+juntas 35,73 35,73 

 Suma la partida ..................................................................  42,93 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,58 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  45,51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P3EDIF001B m² Panel prefabricado hormigón blanc y/o color rugoso canalado 

 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm de espesor, acabado en china de río o 

 acanalado, en piezas de 2,40 m, de ancho, hasta 14 m de alto, formadas por dos planchas de hormigón de 5 cm 

 de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10 cm de espesor, incluso p.p. de pie- 

 zas especiales, piezas de soporte y flejes metálicos de unión a estructura, colocado con ayuda de grúa automóvil 

 para montaje y apeos necesarios. Unidad totalmente instalada y terminada 

 MAO-001 0,100 h Cuadrilla "A" 42,00 4,20 
 MAQ-001B 0,100 h Camión grúa 15 tn 30,00 3,00 
 MATEDIF001B 1,000 m² Panel prefabricado blanco/c rug estético+piezas anclaje+juntas 41,09 41,09 

 Suma la partida ..................................................................  48,29 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,90 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  51,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 P3EDIF002 m² Panel de aislamiento acústico en paredes 

 Suministro y montaje de panel Acustison-50 en sala de máquinas 

 Fabricante: Acústica Integral 

 Exterior: Chapa multiperforada prelacada de 0,5 mm.e. 

 Color: Gris claro similar RAL 9002. Otros colores de la gama RAL bajo pedido. 

 Absorbente interior: Lana de roca de 70 Kg/m³ con acabado en velo negro. 
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 Dimensiones: 350 x 2500 ó 3000 mm. 

 Espesor: 50 mm. 

 Peso: 7,8 Kg/m². 

 Porcentaje de superficie perforada: 28 %. 

 Reacción al fuego: B s1 d0 según AITEX Expte. Nº 14AN1754. 

 Absorción acústica: APPLUS Expte. Nº 13/6198-202 

 MAO-001 0,700 h Cuadrilla "A" 42,00 29,40 
 MATAISLPARED 1,000 m2 Panel de aislamiento acústico en paredes 87,00 87,00 

 Suma la partida ...................................................................  116,40 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,98 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  123,38 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P3EDIF003D2 m Imposta piedra caliza 20x40 

 Imposta estética piedra caliza 20x40 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 

 M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y lim- 

 pieza, s/NTE-RPC-10, medido deduciendo huecos. 

 MAO-001 0,300 h Cuadrilla "A" 42,00 12,60 
 MAQ-020 0,100 h Dumper convencional 2.000 kg. 3,74 0,37 
 MAT4MORTM10G 0,025 m³ Mortero 1/4 preparado con cemento gris M-10 54,27 1,36 
 MATPAVCHAP1 0,500 Ud Material aux. chapado piedra (anclajes) 5,73 2,87 
 MATPAVCAL3 1,050 m Imposta cliza 2040 cm 17,42 18,29 
 OTRO-CANON1 0,010 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 0,03 

 Suma la partida ...................................................................  35,52 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,13 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  37,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P3EDIF003Z m² Losa granito 10 cm 

 Suministro y colocación de losa de granito de 10 cm de espesor sentada sobre hormigón, incluso mortero de 

 asiento y enlechado de juntas. Unidad anclada totalmente terminada 

 MAO-001 0,450 h Cuadrilla "A" 42,00 18,90 
 MAQ-020 0,100 h Dumper convencional 2.000 kg. 3,74 0,37 
 MAT4MORTM10G 0,025 m³ Mortero 1/4 preparado con cemento gris M-10 54,27 1,36 
 MATPAVCHAP1 1,000 Ud Material aux. chapado piedra (anclajes) 5,73 5,73 
 MATPAVGRAN5 1,000 m² Losa granito 10 cm 67,21 67,21 
 OTRO-CANON1 0,010 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 0,03 

 Suma la partida ...................................................................  93,60 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,62 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  99,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 P3EDIF004A m² Puerta carp. metálica doble chapa lisa de acero de 2mm. espesor 

 Puerta de carpintería metálica  basculantes, correderas ó plegables, incluso guías y herrajes de colgar, de seguri- 

 dad antiincendios RF-60 de doble chapa de acero galvanizada en caliente de 2 mm. de espesor, engatillada, reali- 

 zada en una o varias hojas según disposición, con lamas de ventilación 0.5x1.0, rigidizadores de tubo rectangular, 

 i/patillas para recibir en fábricas,  cerco, contracerco, y herrajes de colgar y seguridad, herrajes de tiro , correde- 

 ras o practicables, totalmente pintada color verde carruaje dos manos. El sistema de cierre está compuesto por 

 una cerradura con caja de acero, embutida en la hoja, con cierre a  punto. Se completa el conjunto con el cilindro 

 de latón de 35 x 35 y sus llaves en cada cierre. (para los casos de puertas de dimensiones superiores a 6m2, se 

 incluye la p.p. de puerta de acceso peatonal. Para los casos de puertas de acceso peatonal, dispondrá de medi- 

 das normalizadas. Totalmente instalada y acabada. 

 MAO-007 0,500 h Peón general 16,60 8,30 
 MATPUERTA1 1,000 Ud Puerta doble chapa lisa+ tratamiento y pintura 82,45 82,45 

 Suma la partida ...................................................................  90,75 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,45 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  96,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
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 P3EDIF004C m2 Puertas Seccionables motorizadas 

 De puerta seccional aislante constituida por paneles articulados de 60 cm de altura con aislamiento de poliuretano 

 (autoextingible) de 42 mm espesor y dos caras en chapa de acero y vigas de refuerzo. Accionamiento Motoriza- 

 do, Incluyendo bisagras acero galvanizado, bastidor metálico, sistemas fijación y guiado sobre railes laterales por 

 medio de ruedas nylon con rodamientos a bolas. .El precio incluye la colocación de ventanas, puertas peatonales 

 o rejillas de ventilación según se indica en los planos, además de cerradura de seguridad, picaporte con frente de 

 latón y marco y anclaje de la puerta y las guías a la estructura. 

 MATP3EDIF004C 1,000 M2 Puerta Seccional motorizada 147,04 147,04 
 %MONT-40 40,000 % Montaje-40% 147,00 58,80 

 VAR 

 Suma la partida ..................................................................  205,84 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,35 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  218,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 P3EDIF004D ud Puerta con aislamiento acústico de 4,50x4,40 m 

 Ud de puerta acústica 

 modelo RS3-XL/11. 2 hojas, medida 4,50x4,40 m 

 Descripción: Puerta acústica de grandes dimensiones de 83 

 mm. de espesor, compuesta de marco perimetral completo 

 y hojas metálicas en chapa pulida rellena de materiales 

 fonoabsorbentes. Provista de doble burlete perimetral. 

 Cierre: De presión mediante leva interior si h < 3.000 mm. y 

 cierre de cremona interior en las dos hojas si h > 3.000 mm. 

 Tratamiento superficial: Imprimación sintética. 

 Transmitancia térmica Ud: 1,89 W/m²K. 

 Accesorios: Puerta peatonal. Marco inferior desmontable para 

 paso de camiones. 

 Certificado acústico: APPLUS Expte. nº 10/101219-485. 

 Ensayo realizado con puerta RS3-XL de dos hojas. 

 Según EM 4317 

 MAO-002 0,100 h Encargado general 20,46 2,05 
 MAO-004C 1,000 h Oficial 1ª O. Civil 17,53 17,53 
 MAO-005A 4,000 h Oficial 2ªgeneralista 17,18 68,72 
 MAO-007 8,000 h Peón general 16,60 132,80 
 MAQ-001B 1,000 h Camión grúa 15 tn 30,00 30,00 
 PUERACUST 1,000 Ud Puerta con aislamiento acústico de 4,50x4,40 m 5.834,00 5.834,00 

 Suma la partida ..................................................................  6.085,10 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 365,11 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6.450,21 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTIUN 

 CÉNTIMOS 

 P3EDIF006 m2 Puerta paso en madera de sapelly 

 Puerta madera sapelly de paso, con 1 ó 2 hojas, ciega abatible, barnizada en su color natural, formada por precer- 

 co de pino de 30mm de espesor y ancho segun tabique con gomas de fijacion, cerco de pino de flandes de 7 x 

 6cm y tapajuntas de pino de 7 x 1cm, chapada en sapelly canteada, incluso herrajes de colgar y seguridad latona- 

 dos. 

 MAO-001 0,450 h Cuadrilla "A" 42,00 18,90 
 PMADERA 1,000 m2 Puerta paso en madera de sapelly 60,74 60,74 

 Suma la partida ..................................................................  79,64 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,78 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  84,42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P3EDIF007 m² Claraboya PMMA parabólica+cerrajería aluminio 

 Claraboya parabólica bivalva, fabricada en polimetacrilato de metilo (PMMA) de alta resistencia (carga 

 >=400Kg/m2) de dimensión varia, incluida formación de zócalo, perfilería perimetral, y tornillería de acero inoxida- 

 ble, chapa de cierre y sistema de colocación fijo, i/ejecución de muretes, sellado, remates. Unidad totalmente ins- 
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 talada 

 MAO-001 2,000 h Cuadrilla "A" 42,00 84,00 
 MATEDIF07A 1,000 Ud Clar.PMMA parab.bivalva 1.0x1.0+ chapas cierre 63,21 63,21 
 MATEDIF07B 1,000 Ud Estruct.  aluminio Claraboya+material vario 30,92 30,92 

 Suma la partida ...................................................................  178,13 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,69 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  188,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P3EDIF012B m² Fab. Bloq. split 40x20x20 dos caras color 

 Fábrica de bloques de hormigón Mod. Split  de medidas 40x20x20 cm., color, ejecutado a dos caras vistas, i/re- 

 lleno de hormigón H-200/20 y armadura en zona según normativa y recibido con mortero de cemento y arena de 

 río M 5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, roturas, nivelados, aplomados, llagueados y limpieza 

 todo ello según CTE/ DB-SE-F.Unidad totalmente terminada 

 MAO-004B 0,300 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 5,26 
 MAO-007 0,800 h Peón general 16,60 13,28 
 MAT4MORTM40 0,015 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 0,55 
 MAT4ACER-01 2,500 kg Acero B-500s 0,79 1,98 
 MATBQSPLIT2 12,500 ud Bloque split 40x20x20 color 0,58 7,25 
 MATBQSPLIT1B 1,000 m² Piezas especiales bloque split 3,13 3,13 
 MAT4HORHM20A2 0,020 m³ Hormigón HM-20/B/40/IIa a pie obra 46,26 0,93 

 Suma la partida ...................................................................  32,38 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,94 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  34,32 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P3EDIF013 m² Fab. Bloq. hormigón 40x20x20 

 M2. Fábrica con bloquede hormigón machihembrado  de medidas 40x20x20 cm., sentado con mortero de cemen- 

 to CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 10 según UNE-EN 998-2 para posterior terminación, i/p.p. de roturas, re- 

 planteo, aplomado y nivelación, i/p.p. de cortes y piezas especiales, según CTE/ DB-SE-F. Incluso montantes, 

 cargaderos y refuerzo para huecos  y armaduras de atado. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-004B 0,300 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 5,26 
 MAO-007 0,200 h Peón general 16,60 3,32 
 MAT4MORTM40 0,015 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 0,55 
 MAT4ACER-01 9,200 kg Acero B-500s 0,79 7,27 
 MATBQSPLIT2 14,000 ud Bloque split 40x20x20 color 0,58 8,12 
 MATBQSPLIT1B 1,000 m² Piezas especiales bloque split 3,13 3,13 

 Suma la partida ...................................................................  27,65 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,66 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  29,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

 P3EDIF019 m2 Tabique de placas de yeso laminado 

 Tabique sencillo (15+70+15)/400 (70) (2 normal), con placas de yeso laminado, sobre banda acústica, formado por 

 una estructura simple, con disposición normal "N" de los montantes; 100 mm de espesor total. El precio incluye la 

 resolución de encuentros y puntos singulares y las ayudas de albañilería para instalaciones, pero no incluye el 

 aislamiento a colocar entre los montantes. 

 MAO-001 0,300 h Cuadrilla "A" 42,00 12,60 
 MATEDIF12 1,100 M2. Placas de yeso laminado 15,56 17,12 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 29,70 1,49 

 Suma la partida ...................................................................  31,21 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,87 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  33,08 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS 

 P3EDIF06C m² Tabique translúcido con moldeados de vidrio de 80 mm de espesor 

 Tabique translúcido con moldeados de vidrio de 80 mm de espesor, con mortero de cemento CEM-I/32,5 y redon- 

 dos de acero corrugado B 500 S, según normativa vigente, completamente terminado, incluso replanteo, nivela- 

 ción y aplomado, preparación, corte y colocación de armaduras, p.p. mermas, solapes, roturas, rellenos elásticos, 
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 cartón alquitranado, sellado y juntado. 

 MAO-001 0,100 h Cuadrilla "A" 42,00 4,20 
 MT1401020 1,000 m2 Vidrio translúcido moldeado de 80 mm. de espesor 68,17 68,17 
 MAT4MORT150 0,100 m³ Mortero M-150 micropilote 31,54 3,15 
 MAT4ACER-01 1,100 kg Acero B-500s 0,79 0,87 
 %P.P. PMAT 15,000 % Pequeño material 76,40 11,46 

 Suma la partida ..................................................................  87,85 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,27 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  93,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 P3EDIF0RJ3R M2 Rejillas de ventilación acústicas 

 Rejilla de ventilación acústica, compuesta de marco perimetral completo y rejillas metálicas en chapa pulida rellena 

 de materiales fonoabsorbentes. Tratamiento superficial: Imprimación sintética y transmitancia térmica Ud: 1,89 

 W/m²K, incluso suministro y colocación, i/p.p. de medios auxiliares, anclajes, etc., para su ejecución, 

 MAO-002 0,150 h Encargado general 20,46 3,07 
 MAO-004C 1,000 h Oficial 1ª O. Civil 17,53 17,53 
 MAO-005A 2,000 h Oficial 2ªgeneralista 17,18 34,36 
 MAO-007 4,500 h Peón general 16,60 74,70 
 MAQ-001B 1,000 h Camión grúa 15 tn 30,00 30,00 
 REJERACUST 1,000 Me Rejlla ce ventilación acústica 275,00 275,00 

 Suma la partida ..................................................................  434,66 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 26,08 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  460,74 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P3EDIF101B m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 Muro fábrica de ladrillo de 1 pié con p.p. rasillón,  mortero, cortes y bermas y sacos areneros para corte de sec- 

 ción de colector  existente necesario para ejecución de bypass, incluidas medidas de protección especial y siste- 

 mas autónomos de ejecución, enfoscado interior, incluida la demolición del muro de fábrica una vez ejecutado el 

 bypass, extracción de escombros y piezas, incluso p.p. de operaciones de mantenimiento. Unidad totalmente ter- 

 minada. 

 MAO-001 0,100 h Cuadrilla "A" 42,00 4,20 
 MAQ-002A1 0,010 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 0,29 
 MAQ-004A2 0,100 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 2,40 
 MAQ-006A 0,350 h Compresor 31/70  CV, 2 martillos, s/MO 3,73 1,31 
 MAT10LHD 57,000 ud Ladrillo hueco doble 25x12x9 visto en obra 0,11 6,27 
 MAT4MORTM10G 0,100 m³ Mortero 1/4 preparado con cemento gris M-10 54,27 5,43 
 OTRO-CANON1 0,320 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 0,86 
 OTRO-MEDAUX1 1,000 ud Medios aux. protecc. especial saneam. 6,23 6,23 

 Suma la partida ..................................................................  26,99 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,62 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  28,61 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P3EDIF10A m² Fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié 

 Fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie 25x12x9mm, con mortero de cemento, i/replanteo, nivelación y aplomado, 

 rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-001 0,420 h Cuadrilla "A" 42,00 17,64 
 MAQ-002A1 0,010 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 0,29 
 MATLAD1P 10,000 Ud Ladrillo perf tosco 25x12x9 0,07 0,70 
 MAT4MORTM40 0,005 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 0,18 

 Suma la partida ..................................................................  18,81 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,13 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  19,94 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P3EDIF10C m² Fábrica de Ladrillo rasillón 

 Fábrica de ladrillo rasillón 30x15x7mm con mortero de cemento, incluso replanteo, mermas, pérdidas y limpieza 

 total de la fábrica y restos de obra, terminado. 
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 MAO-001 0,100 h Cuadrilla "A" 42,00 4,20 
 MAQ-002A1 0,010 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 0,29 
 MAT10RASILLON 0,800 m² Ladrillo rasillón 0,90 0,72 
 MAT4MORTM10G 0,100 m³ Mortero 1/4 preparado con cemento gris M-10 54,27 5,43 

 Suma la partida ...................................................................  10,64 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,64 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 P3EDIF11 m2 falso techo de placas de escayola lisa 

 De falso techo de placas de escayola lisa incluso p.p. de elementos de fijación, totalmente colocado. 

 MATEDIF11A 1,000 M2. Placa de Escayola 4,86 4,86 
 MATEDIF11B 0,100 Kg. Esparto en Rollos 0,69 0,07 
 MATEDIF11C 0,005 M3. Pasta de Escayola 50,84 0,25 
 MAO-001 0,030 h Cuadrilla "A" 42,00 1,26 

 Suma la partida ...................................................................  6,44 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,39 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,83 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P3EDIF30 Ud Ayudas albañilería edificación y obra civil 

 Ayudas albañilería edificación y obra civil. 

 MAO-001 50,000 h Cuadrilla "A" 42,00 2.100,00 
 MAO-004 50,000 h Oficial 1ª 17,53 876,50 
 MAO-005A 50,000 h Oficial 2ªgeneralista 17,18 859,00 
 MAO-007 200,000 h Peón general 16,60 3.320,00 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 7.155,50 357,78 

 Suma la partida ...................................................................  7.513,28 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 450,80 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7.964,08 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHO 

 CÉNTIMOS 

 P3EDIF30B ud Ayudas albañilería edificación y obra civil (edif industrial) 

 Ayudas albañilería en montaje de instalaciones 

 MAO-001 20,000 h Cuadrilla "A" 42,00 840,00 
 MAO-004 20,000 h Oficial 1ª 17,53 350,60 
 MAO-005A 20,000 h Oficial 2ªgeneralista 17,18 343,60 
 MAO-007 100,000 h Peón general 16,60 1.660,00 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 3.194,20 159,71 

 Suma la partida ...................................................................  3.353,91 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 201,23 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.555,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CATORCE 

 CÉNTIMOS 

 P3EDIF30C ud Ayudas albañilería instalaciones (edificio industrial) 

 Ayudas albañilería edificación y obra civil. 

 MAO-001 20,000 h Cuadrilla "A" 42,00 840,00 
 MAO-004 20,000 h Oficial 1ª 17,53 350,60 
 MAO-005A 20,000 h Oficial 2ªgeneralista 17,18 343,60 
 MAO-007 50,000 h Peón general 16,60 830,00 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 2.364,20 118,21 

 Suma la partida ...................................................................  2.482,41 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 148,94 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.631,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 P3EDIF6C m² Carpintería aluminio lacado+cristal 5-12-5 seguridad 
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 Carpintería (Ventana / puerta) corredera o abatible, a determinar por la Dirección de obra, de aluminio lacado, reali- 

 zada con perfiles de aluminio, provista de perfilaréa de cerco con patillas de anclaje, deslizamiento mediante rodi- 

 llos de nilón con rodamiento a bolas, cierres de seguridad embutidos de accionamiento automático, con cristal de 

 seguridad transparente de climalit 5-12-5mm, sellado con masilla a base de silicona, totalmente instalada,sin reja 

 de fundición exterior. Unidad totalmente instalada 

 MAO-003 0,500 h Capataz 20,00 10,00 
 MAO-004B 1,000 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 17,53 
 MAO-006 1,000 h Peón especialista 16,72 16,72 
 MATEDIFVENT1A 1,000 m² marco ventana aluminio+anclajes 34,05 34,05 
 MATEDIFVENT3 2,900 Kg Masilla de silicona 0,53 1,54 
 MATEDIFVENT5 1,000 m² Cristal seguridad 5+12+5mm transparente 32,26 32,26 

 Suma la partida ..................................................................  112,10 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,73 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  118,83 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P3EDIF6D m² Carpintería PVC lacado+cristal 4-10-4 seguridad 

 Ventana / puerta corredera o abatible, a determinar por la Dirección de obra, de PVC lacado, realizada con perfiles 

 de aluminio, provista de perfilaréa de cerco con patillas de anclaje, deslizamiento mediante rodillos de nilón con ro- 

 damiento a bolas, cierres de seguridad embutidos de accionamiento automático, con cristal de seguridad transpa- 

 rente de climalit 4-10-4mm, sellado con masilla a base de silicona, totalmente instalada,sin reja de fundición exte- 

 rior. Unidad totalmente instalada 

 MAO-003 0,500 h Capataz 20,00 10,00 
 MAO-004B 1,000 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 17,53 
 MAO-006 1,000 h Peón especialista 16,72 16,72 
 MATEDIFVENT3 2,900 Kg Masilla de silicona 0,53 1,54 
 MATEDIFVENT1B 1,000 m² marco ventana pvc+anclajes 53,77 53,77 
 MATEDIFVENT5B 1,000 m² Cristal seguridad 4+10+4mm transparente 30,47 30,47 

 Suma la partida ..................................................................  130,03 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,80 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  137,83 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P3EDIFALBARD m Suministro y colocación de albardilla prefabricada. 

 Ml. Albardilla de hormigón prefabricado de doble pendiente, color blanco ó beige, en piezas de 50x30x5,5 cm con 

 goterón a ambos extremos, recibida con mortero de cemento y arena de río M 5 según norma UNE-EN 998-2, i/ 

 p.p. de rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V/22,5 y limpieza posterior de superficie realizada, totalmente 

 colocada. 

 MAO-001 0,250 h Cuadrilla "A" 42,00 10,50 
 MATALB 1,000 m Albardilla piedra artificial 9,44 9,44 
 MAT4MORTM10G 0,020 m³ Mortero 1/4 preparado con cemento gris M-10 54,27 1,09 
 MAT4MORTLB 0,001 m³ Lechada cem BL V22.5 86,51 0,09 

 Suma la partida ..................................................................  21,12 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,27 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  22,39 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P3EDIFALBARD2 m Chapa prelacada remates cerramiento 7 mm 

 Chapa prelacada de remate cubiertas 7 mm. de espesor de dimensión varia, en  faldones de cubierta y remates 

 en fachada. Totalmente colocado 

 MAO-001 0,500 h Cuadrilla "A" 42,00 21,00 
 MATALB2 1,000 m Chapa remate 7 m 26,88 26,88 

 Suma la partida ..................................................................  47,88 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,87 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  50,75 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P3EDIFCUB1 m² Cubierta con panel sandwich teja de doble chapa de acero galv 

 Cubierta con panel tipo sandwich imitación teja de doble chapa de acero galvanizada y lacada de 0,5 mm de es- 
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 pesor con aislamiento en lana mineral de 45 mm de espesor, incluso remate de borde , cumbreras y coronación 

 de fachadas en chapa galvanizada y prelacada de 0,6 mm de espesor y 650 mm de desarrollo máximo, omegas 

 separadoras aislamiento IBR-80. incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad,tornillería 

 y piezas de anclaje , junquillo y material auxiliar para fijación de placas, lama cubrejuntas y resto de elementos, 

 incluida p.p. de piezas de cubierta desmontable para extracción equipos . Totalmente instalado y ejecutado  con 

 p.p. canalones ,  cumbreras y remates laterales, incluido carga y descarga del material. 

 MATP3EDIFCUB1 1,200 m² Panel tipo sandwich imitación teja doble chapa 8,24 9,89 
 %MONT-100PREF 100,000 % Montaje-100% prefabricados-cubierta 9,90 9,90 

 Suma la partida ...................................................................  19,79 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,19 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  20,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P3EDIFCUB11 m Remate en chapa prelacada 7mm - 500 

 Remate en chapa prelacada plegada, lacado con pintura de PVC, tipo Plastisol, en color a elegir por la Dirección, 

 de 0,7 mm. de espesor, a realizar en desarrollos comprendidos hasta 500 mm., incluso p.p. de recortes, acceso- 

 rios de fijación, transporte y elevación, así como todas aquellas operaciones necesarias para el correcto acabado 

 de la unidad. 

 ED059 1,000 Ml Remate en chapa prelacada de 0,7 mm. y 500 mm. de desarrollo. 8,11 8,11 
 %MONT-K2 30,000 % Montaje-30% prefabricados 8,10 2,43 

 PREF 

 Suma la partida ...................................................................  10,54 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,63 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11,17 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 

 P3EDIFCUB12 m Remate en chapa prelacada 7mm - 1000 

 Remate en chapa prelacada plegada, lacado  con pintura de PVC, tipo Plastisol ,color a elegir por la Dirección, de 

 0,7 mm. de espesor, a realizar en desarrollos comprendidos hasta 1000 mm., incluso p.p. de recortes, accesorios 

 de fijación, transporte y elevación, así como todas aquellas operaciones necesarias para el correcto acabado de la 

 unidad. 

 ED060 1,000 Ml Remate en chapa prelacada de 0,7 mm. y 1.000 mm. de desarrollo. 17,30 17,30 
 %MONT-K2 30,000 % Montaje-30% prefabricados 17,30 5,19 

 PREF 

 Suma la partida ...................................................................  22,49 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,35 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  23,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P3EDIFCUB2 m² cub.tipo "sandwich" translúcido 

 De cubierta tipo "sandwich" translúcido, formada por dos placas de poliester grecado reforzado con fibra de vidrio 

 incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad,., tornillería y piezas de anclaje , junquillo 

 y material auxiliar para fijación de placas, lama cubrejuntas y resto de elementos . Totalmente instalado y ejecuta- 

 do  con p.p. canalones y p.p. cumbreras y remates laterales, incluido carga y descarga del material.. 

 MATP3EDIFCUB2 1,000 M2. Cubierta " Sandwich " translúcido 13,06 13,06 
 %MONT-100PREF 100,000 % Montaje-100% prefabricados-cubierta 13,10 13,10 

 Suma la partida ...................................................................  26,16 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,57 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  27,73 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P3EDIFCUB3 m² Paneles chapa BT + aislante+ cahapa estriaba BC-90 

 Panel conformado por chapa tipo sandwich, BT, aislante y chapa BC-90 o similar de estructura autoportante for- 

 mada por perfilería de aluminio extrusionada con aleación 6063  lacado y tratamiento térmico T-5, con capacidad 

 portante hasta 1,53 m. entre luces, para 100 Kg/m2, , 50 mm. de poliestireno estruido de densidad 30 Kg/m3., y 

 cabrios laterales de 48x25 mm. y tablero aglomerado hidrófugo de 10 mm., todo ello fijado sobre correas  según 

 especificaciones, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad, tornillería y piezas de 
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 anclaje , junquillo y material auxiliar para fijación de placas, lama cubrejuntas y resto de elementos. Totalmente 

 instalado y ejecutado  con p.p. canalones, cumbreras y remates laterales, de piezas de cubierta desmontable para 

 extracción equipo, carga y descarga del material. Unidad completa totalmente instalada 

 MAO-001 0,020 h Cuadrilla "A" 42,00 0,84 
 MATCUB1 1,100 m² Panel. BT+AISLANTE+BC 20,78 22,86 
 MATCUB2 3,000 Ud Torn.autorroscante 6,3x120 0,13 0,39 
 MATCUB3 0,150 m Remat.prel. 0,7mm desar=333mm 2,41 0,36 
 MATCUB4 0,150 m Remat.prel. 0,7mm desar=666mm 4,81 0,72 

 Suma la partida ..................................................................  25,17 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,51 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  26,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P3EDIFFONT1 Ud Inst. fontanería ac. inox AISI316 

 Instalación fontanería lavabo emergencioa. Unidad totalmente instalado 

 MAO-004B 4,000 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 70,12 
 MATEDIFFONT 1,000 Ud Inst. fontanería+lavabo AISI-316 85,93 85,93 

 Suma la partida ..................................................................  156,05 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,36 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  165,41 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P3EDIFFONT10 Ud Accesorios de aseo 

 Accesorios de aseo tipo ROCA o similar, formado por jaboneras, portarrollos, perchas, toalleros, etc, totalmente 

 acabado. 

 U13057 1,000 UD Toallero p/aseo 15,98 15,98 
 U13102 1,000 UD Jabonera p/aseo 11,38 11,38 
 U13058 1,000 UD Portarrollos p/aseo 12,66 12,66 
 U13059 1,000 UD Percha p/aseo 11,98 11,98 
 %P.P. PMAT 15,000 % Pequeño material 52,00 7,80 
 %MONT-10 10,000 % Montaje-10% equipos 59,80 5,98 

 Suma la partida ..................................................................  65,78 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,95 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  69,73 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P3EDIFFONT2A Ud Inst. fontanería baños edificio control 

 Instalación de fontanería para un baño, dotado de lavabo, inodoro, bidé y bañera, realizada con tuberías de cobre 

 para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, para la red de desagües, con los diámetros 

 necesarios para cada punto de servicio, con bote sifónico de PVC, incluso con p.p. de bajante de PVC de 125 

 mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los desa- 

 gües, se entregan con tapones. 

 MAO-004B 6,000 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 105,18 
 MATEDIFFONT2A 1,000 Ud Inst. fontanería edificio control 1.344,15 1.344,15 

 Suma la partida ..................................................................  1.449,33 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 86,96 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.536,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 P3EDIFFONT2B Ud Inst. fontanería cocina edificio control 

 Instalación de fontanería en cocina 

 , realizada con tuberías de cobre para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, para la 

 red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con bote sifónico de PVC, incluso 

 con p.p. de bajante de PVC de 125 mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanita- 

 rios.  Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones. 

 MAO-004B 8,000 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 140,24 
 MATEDIFFONT2B 1,000 Ud Inst. fontanería cocina 537,66 537,66 

 Suma la partida ..................................................................  677,90 
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 Costes indirectos ...............................  6,00% 40,67 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  718,57 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P3EDIFFONT2C Ud Inst. fontanería duchas edificio control 

 Instalación de fontanería para un baño, dotado de lavabo, inodoro, bidé y bañera, realizada con tuberías de cobre 

 para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, para la red de desagües, con los diámetros 

 necesarios para cada punto de servicio, con bote sifónico de PVC, incluso con p.p. de bajante de PVC de 125 

 mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los desa- 

 gües, se entregan con tapones. 

 MAO-004B 8,000 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 140,24 
 MATEDIFFONT2C 1,000 Ud Inst. fontanería duchas 761,68 761,68 

 Suma la partida ...................................................................  901,92 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 54,12 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  956,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

 P3EDIFFONT3 Ud Plato de ducha modelo " Ontario " 

 Plato de ducha de porcelana blanca tipo " ROCA " modelo " Ontario " o similar, con rociador radial, grifería nique- 

 lada, llaves de paso y mangueta, totalmente instalado. 

 MATEDIFFONT3 1,000 Ud. Plato de ducha modelo " Ontario " 42,99 42,99 
 M.AUX.11 0,010 Ud. Pequeño Material Fontaneria 5,43 0,05 
 %MONT-10 10,000 % Montaje-10% equipos 43,00 4,30 

 Suma la partida ...................................................................  47,34 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,84 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  50,18 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 P3EDIFFONT4 Ud Ino. de porcelana modelo " Victoria " 

 Inodoro de porcelana blanca tipo " ROCA " modelo " Victoria " o similar, incluso tanque bajo, tabloncillo, tubo de 

 descarga, llave de paso y manguetón, totalmente instalado. 

 MAT3EDIFFONT4 1,000 Ud. Inodoro de Porcelana Modelo " Victoria " 59,76 59,76 
 M.AUX.11 0,010 Ud. Pequeño Material Fontaneria 5,43 0,05 
 %MONT-10 10,000 % Montaje-10% equipos 59,80 5,98 

 Suma la partida ...................................................................  65,79 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,95 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  69,74 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P3EDIFFONT5 Ud Lav.mur.de por. modelo " Victoria " 

 Lavabo mural de porcelana blanca tipo " ROCA " modelo " Victoria " o similar, incluso válvula y grifería niquela- 

 da, llaves de paso y sifón, totalmente instalado. 

 MAT3EDIFFON5 1,000 Ud. Lavabo Mural Modelo " Victoria " 48,92 48,92 
 M.AUX.11 0,010 Ud. Pequeño Material Fontaneria 5,43 0,05 
 %MONT-10 10,000 % Montaje-10% equipos 49,00 4,90 

 Suma la partida ...................................................................  53,87 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,23 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  57,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 P3EDIFFONT6 Ud Lavaojos emergencia (EBAR) 

 Suministro e instalación de ducha combinada con lavaojos de emergencia, realizado en PEHD, color amarillo de 

 alta visibilidad para que sea fácilmente identificable y piezas metálicas de acero inoxidable, con las siguientes ca- 

 racterísticas: 

 Ducha: difusor de ABS, accionamiento manual con tirador rígido acabado en triángulo. 

 Lavaojos: poza resistente a la corrosión, incorporando compensador automático del flujo que asegura un flujo cons- 

 tante aun cuando se producen variaciones en la red de suministro de agua, tapas para evitar la contaminación de 

 la salida de agua, válvula de fácil apertura que deja el flujo permanentemente abierto, almohadillas atomizadoras 
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 para proporcionar flujo de agua suave y aireado al área ocular dañada. 

 Incluso instalación de abastecimiento conectada a la red general, desagüe conectado a la red de saneamiento y 

 pruebas. 

 MATEDIFFONT6 1,000 Ud Lavaojos emergencia 1.071,96 1.071,96 
 %MONT14 14,000 % Transporte y Montaje 1.072,00 150,08 
 %PRUEB4 4,000 % Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 1.222,00 48,88 

 Suma la partida ..................................................................  1.270,92 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 76,26 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.347,18 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO 

 CÉNTIMOS 

 P3EDIFFONT7 UD Calentador-acumulador de 100 l 

 Calentador-acumulador, con capacidad para 100 litros de agua, dotado de sistema de encendido piezo-eléctrico, de 

 marca reconocida, colocado  mediante anclajes de fijación al suelo, con termostato indicador de temperatura, luz 

 piloto de control y demás elementos de seguridad, instalado con tubería de cobre de 22 mm., desde el punto de 

 suministro de agua, y llaves de corte de  esfera de 3/4", tanto en la entrada de agua, como en la salida, sin incluir 

 la toma eléctrica , funcionando. 

 MAT3EDIFFONT7 1,000 ud Calentador-acumulador de 448,05 448,05 
 %P.P. PMAT 15,000 % Pequeño material 448,10 67,22 
 %MONT-10 10,000 % Montaje-10% equipos 515,30 51,53 

 Suma la partida ..................................................................  566,80 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 34,01 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  600,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P3EDIFFONT9 Ud Fregadero de acero inoxidable de doble seno 

 de fregadero de acero inoxidable de doble seno,  incluso grifería niquelada acoplada, válvulas, llaves de paso y 

 sifón, totalmente instalado. 

 U13052 1,000 UD Fregadero acero inoxidable 110,41 110,41 
 %P.P. PMAT 15,000 % Pequeño material 110,40 16,56 
 %MONT-10 10,000 % Montaje-10% equipos 127,00 12,70 

 Suma la partida ..................................................................  139,67 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,38 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  148,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 P3EDIFPAV10 m2 Alicatado azulejo 1ª 

 Alicatado con azulejo color 20x20 cm. (BIII s/n EN 159), recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y 

 arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 

 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

 MAT09ABC080 1,050 m2 Azulejo color 20x20 cm. 1ª+mortero y lechada 12,44 13,06 
 MAO-001 0,500 h Cuadrilla "A" 42,00 21,00 

 Suma la partida ..................................................................  34,06 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,04 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  36,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 P3EDIFPAV12 m2 Solado baldosa 30x30+p.p. rodapie 

 Solado de baldosa de barro cocido o pizarra estética de 30x30 cm. manual,   (AIII, s/n EN-188) recibida con mor- 

 tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié 

 del mismo material de 28x8 cm.., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, 

 s/NTE-RSR-2, medida la superficie realmente ejecutada. 

 MATSOLADO1 1,050 m2 Baldosa barro o pizarra 30x30 14,31 15,03 
 MATSOLADO10 1,050 m. Rodapié de barro 30x8 1,10 1,16 
 MAT4MORTM40 0,030 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 1,11 
 MAT1SUELO-5 0,020 m³ Arena silícea 11,27 0,23 
 MAO-001 0,330 h Cuadrilla "A" 42,00 13,86 
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 Suma la partida ...................................................................  31,39 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,88 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  33,27 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

 P3EDIFPAV13 m2 Solado con baldosa de gres antiacido 

 Solado con baldosa de gres antiacido de 30 x 30 cm, recibida con mortero de cemento, incluso cama de arena, 

 p.p. de rodapie, rejuntado y limpieza. 

 MATSOLADO2 1,000 M2 Baldosa de gres antiacido 14,76 14,76 
 MAT4MORTM40 0,030 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 1,11 
 MAT1SUELO-5 0,020 m³ Arena silícea 11,27 0,23 
 MATSOLADO20 1,050 m. Rodapié de barro antiacido 1,13 1,19 
 MAO-001 0,330 h Cuadrilla "A" 42,00 13,86 

 Suma la partida ...................................................................  31,15 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,87 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  33,02 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS 

 P3EDIFSTEC m² Pav. Suelo Técnico 600x600x30 

 Suministro y montaje de suelo técnico compuesto por baldosas de 600 x 600 x 30 mm, bandeja de acero galvani- 

 zado inferior, núcleo de madera de fibra alta densidad en su interior, incluso recubrimiento superior de estratificado 

 o inferior de aluminio revestido y perímetro formado por perfil de PVC, apoyado sobre estructura reticular semirrígi- 

 da formados por una varilla de acero galvanizado y juego de cabeza-base de aluminio fundido de una altura total 

 de 500 mm, incluso cortes de las piezas según necesidades de obra y remates de dichas aristas. Totalmente aca- 

 bado. 

 MAO-001 0,400 h Cuadrilla "A" 42,00 16,80 
 MATSTEC 1,000 m² Suelo Técnico 63,24 63,24 
 MATEDIFTEC2 0,025 kg Adhesivo de fijación 13,15 0,33 

 Suma la partida ...................................................................  80,37 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,82 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  85,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 P3ESTR.4005C m² Reja exterior estética fundición 

 Reja de fundición exterior estética formada por cerco metálico de perfil laminado 3 mm, y tubulares estéticos  cada 

 20 cm con embellecedores de rosca. incluso p.p. de cercos y precercos necesarios. Unidad totalmente instalada 

 MAO-001 0,100 h Cuadrilla "A" 42,00 4,20 
 MATEDIFVENT4 1,000 m² Reja de fundición estética, colocada. 16,08 16,08 

 Suma la partida ...................................................................  20,28 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,22 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  21,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorporado y doble nó- 

 dulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compresión de 90 kn/m2. Delta Drain 

 o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes 

 de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos caras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización 

 del paramento de hormigón con dos manos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. 

 Unidad totalmente terminada, incluso remate de conexión a dren. 

 MAT1201110 1,000 m2 Emulsión asfáltica impermeabilizante 1,07 1,07 
 MATLAM 1,100 M2 Lámina drenate polietileno Delta Drain 5,26 5,79 
 MATLAM2 3,000 Ud Taco espiga polipropileno diám. 8 mm. 0,07 0,21 
 MATBANDA 0,580 Ml Banda autoadhesiva caucho butilo Delta Fix 0,99 0,57 
 MAT3GEOTEX2 1,000 m² Geotextil 200g/m2 0,93 0,93 
 MAO-001 0,050 h Cuadrilla "A" 42,00 2,10 

 Suma la partida ...................................................................  10,67 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,64 
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 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

 P3SCDN300 m Salvacuneta dn=300 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20 

 Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de diámetro 300 mm, macizado de 

 hormigón HM-20 en su cobertura de al menos 0.3 cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de de- 

 talle, encofrado y desencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja localiazada de 0.6m de ancho de ba- 

 se, taludes 1H/5V hasta una altura de hasta 1.5m,  transporte a vertedero de material sobrante, relleno posterior 

 hasta cota de terreno natural y reperfilado de nueva cuneta a embocadura, colocación de rejilla de protección de 

 anegamiento de salvacunetas conformado por perfiles S-275J compuesto por perfiles tubulares de 12 mm c/ 10 

 cm, sobre marco L-50-5 , incluso perfil angula L-50-7 e apoyo de rejilla. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-001 0,200 h Cuadrilla "A" 42,00 8,40 
 MAQ-002A2 0,100 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 3,15 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MAQ-013B 0,010 h Motobomba 30/60 CV, c/MO 10,95 0,11 
 MAT3TU300HA 1,000 m Tubería de HA D=300 mm 11,99 11,99 
 MAT4ENCOF-2E2 0,020 m² Alquiler encofrado fenólico 7,32 0,15 
 MAT4ACER-03 0,020 kg Puntas acero inox  (pie de obra) 1,10 0,02 
 MAT4ACER-02 0,020 kg Alambre recocido 0,67 0,01 
 MAT4HOR-005 0,010 l Líquido de curado 2,68 0,03 
 MAT4REJA-01 0,130 m² Rejilla de protección de perfiles S-275J pletinas 3x0.5mm 7,51 0,98 
 MAT4HORHM15A 0,350 m³ Hormigón HL-150/P/20 a pie obra 43,66 15,28 
 MAT4MORTM10G 0,010 m³ Mortero 1/4 preparado con cemento gris M-10 54,27 0,54 

 Suma la partida ..................................................................  40,81 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,45 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  43,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20 

 Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de diámetro 500 mm, macizado de 

 hormigón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5 cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de de- 

 talle, encofrado y desencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja de 0.8 m de ancho de base, taludes 

 1H/5V hasta una altura de 1.5m,  transporte a vertedero de material sobrante, relleno posterior con suelo proceden- 

 te de excavación hasta cota de terreno natural y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 

 5.0m, colocación de rejilla de protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfiles de acero 

 S-275JR compuesto por perfiles tubulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre marco L-50-5. Unidad totalmente terminada 

 según se define en planos. 

 MAO-001 0,200 h Cuadrilla "A" 42,00 8,40 
 MAQ-013B 0,010 h Motobomba 30/60 CV, c/MO 10,95 0,11 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MAQ-002A2 0,100 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 3,15 
 MAT4MORTM10G 0,010 m³ Mortero 1/4 preparado con cemento gris M-10 54,27 0,54 
 MAT4ACER-01 0,020 kg Acero B-500s 0,79 0,02 
 MAT4ACER-03 0,020 kg Puntas acero inox  (pie de obra) 1,10 0,02 
 MAT4ENCOF-2E2 0,020 m² Alquiler encofrado fenólico 7,32 0,15 
 MAT4HORHM15A 0,420 m³ Hormigón HL-150/P/20 a pie obra 43,66 18,34 
 MAT4HOR-005 0,010 l Líquido de curado 2,68 0,03 
 MAT4REJA-01 0,130 m² Rejilla de protección de perfiles S-275J pletinas 3x0.5mm 7,51 0,98 
 MAT3TU500HA 1,010 m Tubo HM j.machihembrada D 500mm c-60 22,97 23,20 

 Suma la partida ..................................................................  55,09 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,31 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  58,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 P3SUM2 ud Sumidero sifónico 40x60 

 Sumidero en losa o calzada para desagües de 40x60cm. y 70 cms. de profundidad, sobre solera de hormigón 

 HM-20 N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada interiormente y arqueta prefabrica- 

 da a criterio de la Dirección Facultativa, con salida para tubo de diámetro 160 mm. situada su arista inferior a 20 

 cms. del fondo del sumidero, incluso rejilla de fundición de 400x600x30 mm. sobre cerco de angular . recibido a la 

 fábrica de ladrillo o a la arqueta prefabricada, conexionado a red de colectores de pluviales.  Unidad totalmente ter- 

 minada incluyendo clapeta 
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 MAO-001 2,800 h Cuadrilla "A" 42,00 117,60 
 MAQ-004A2 0,100 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 2,40 
 MAQ-006A 0,350 h Compresor 31/70  CV, 2 martillos, s/MO 3,73 1,31 
 MAQ-002A1 0,010 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 0,29 
 MATREJFD2 1,000 ud Rejilla de fundición sumidero 40x60 31,50 31,50 
 MAT4HORHM20A1 0,161 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra 47,28 7,61 
 MAT10LHD2 82,000 ud Ladrillo hueco doble 25x12x9 0,08 6,56 
 MAT4MORTM10G 0,260 m³ Mortero 1/4 preparado con cemento gris M-10 54,27 14,11 
 OTRO-CANON1 0,320 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 0,86 

 Suma la partida ...................................................................  182,24 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,93 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  193,17 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 

 P3SUM2C ud Sumidero sifónico 40x40 

 Sumidero de 0,40 x 0,40 m, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido material), juntas 

 de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundición, totalmente colocado y terminado según normas UNE 

 EN 124. 

 MAO-001 2,800 h Cuadrilla "A" 42,00 117,60 
 MAQ-004A2 0,100 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 2,40 
 MAQ-006A 0,350 h Compresor 31/70  CV, 2 martillos, s/MO 3,73 1,31 
 MAQ-002A1 0,010 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 0,29 
 MATREJFD2 1,000 ud Rejilla de fundición sumidero 40x60 31,50 31,50 
 MAT4HORHM20A1 0,161 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra 47,28 7,61 
 MAT10LHD2 82,000 ud Ladrillo hueco doble 25x12x9 0,08 6,56 
 MAT4MORTM10G 0,260 m³ Mortero 1/4 preparado con cemento gris M-10 54,27 14,11 
 OTRO-CANON1 0,320 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 0,86 

 Suma la partida ...................................................................  182,24 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,93 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  193,17 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 

 P3SUM3 m Sumidero lineal 30 cm de anchura+p.p. canal de recogida 

 Sumidero lineal de fundición de 30cm de ancho, con cajeado de profundidad 0.5m, sobre solera y hastiales de hor- 

 migón HM-20 N/mm2 o prefabricado. Unidad completa, incluyendo cerco. 

 MAO-001 0,400 h Cuadrilla "A" 42,00 16,80 
 MAQ-004A2 0,010 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,24 
 MAQ-006A 0,010 h Compresor 31/70  CV, 2 martillos, s/MO 3,73 0,04 
 MAQ-002A1 0,010 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 0,29 
 MATREJFD3 1,000 m Rejilla lineal sumidero fundición 30x100 31,50 31,50 
 MAT4HORHM20A1 0,150 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra 47,28 7,09 

 Suma la partida ...................................................................  55,96 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,36 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  59,32 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P4 PILOT01 m Descabezado pilote de cualquier sección 

 Descabezado de pilote de hormigón armado, de cualquier sección, mediante picado del hormigón de la cabeza del 

 pilote que no reúne las características mecánicas necesarias, con compresor con martillo neumático, y carga de 

 los escombros procedentes del descabezado sobre camión o contenedor, transporte a vertedero. Unidad completa 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 20,46 0,20 
 MAO-007 0,020 h Peón general 16,60 0,33 
 MAQ-002A2 0,010 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 0,32 
 MAQ-004A2 0,200 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 4,80 
 MAQ-006A 1,500 h Compresor 31/70  CV, 2 martillos, s/MO 3,73 5,60 
 OTRO-CANON1 0,800 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 2,15 

 Suma la partida ...................................................................  13,40 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,80 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  14,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

 P41BARAND01 m Barandilla metálica galv.+pintura 
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 Barandilla metálica normalizada de altura 1.10 m con pasamanos de 100x50x3 mm y pilastras de 70x30x3 mm 

 cada 200 cm, montante inferior de 70x30x3mm, con placa y perfilería , enmarcado separado 12 cm del pasama- 

 nos que encierra montantes verticales cada 12 cm de pletina 50x3mm., todos los perfiles de acero S-275J de 1ª 

 calidad galvanizado en caliente, que será pintado con dos manos. Incluso placas de anclaje a hormigón de 

 120x120x2, incluido taladro para su colocación, con pernos de anclaje químicos de diñametro 6 mm y 120 mm de 

 profundidad. Unidad totalmente anclada y terminada. 

 MAO-001 0,020 h Cuadrilla "A" 42,00 0,84 
 MAQ-001C 0,020 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 0,71 
 MAQ-012 0,020 día Día alquiler de generador de c.a. 9,31 0,19 
 MAQ-019 0,020 h Equipo soldadura 2,99 0,06 
 MAT4MAI067 0,500 ud Elementos de anclaje 2,89 1,45 
 MAT4TBAR-1 1,000 m Barandilla y material S275 JR+galv. +pintura. 1.10m altura 42,60 42,60 

 Suma la partida ..................................................................  45,85 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,75 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  48,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 P41BARAND02 m Barandilla acero inoxidable AISI316+p.p.placas, anclajes. 

 m de barandilla tipode acero inoxidable AISI 316, altura 1100 mm. formada mediante balaustres de pletina 40x10, 

 fijados mediante una placa de 150x80, con  anclajes tipo M10 y distancia máxima entre si 1500 mm, con pasama- 

 nos de tubo Diam.50x1,5 y dos barras intermedias pasantes de tubo Diam. 28x1,5, placa anticaida, totalmente co- 

 locada, incluso elementos de apoyo y pasante para que la barandilla pueda ser extraible. 

 MAO-001 0,020 h Cuadrilla "A" 42,00 0,84 
 MAQ-001C 0,020 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 0,71 
 MAQ-012 0,020 día Día alquiler de generador de c.a. 9,31 0,19 
 MAQ-019 0,100 h Equipo soldadura 2,99 0,30 
 MAT4MAI067 0,500 ud Elementos de anclaje 2,89 1,45 
 MAT4BARAND2 1,000 m Barandilla de Acero Inoxidable 1.1 107,53 107,53 

 Suma la partida ..................................................................  111,02 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,66 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  117,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P41BARAND04 m Barandilla normalizada PRFV 

 Barandilla PRFV de tubo de diámetro 50 mm x e=1,5 mm y altura 1,10 m, compuesta por montantes con separa- 

 ción máxima  1,50 m, pasamanos y travesaño intermedio, y rodapié de pletina de 200 x 5 mm, incluso placas y 

 tornillos de anclaje Totalmente colocada. 

 MAO-002 0,005 h Encargado general 20,46 0,10 
 MAO-001 0,300 h Cuadrilla "A" 42,00 12,60 
 MAQ-001A 0,003 h Camión grúa- pluma corto 26,27 0,08 
 MATBARAND04 1,000 m Barandilla PRFV+pletinas 80,65 80,65 

 Suma la partida ..................................................................  93,43 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,61 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  99,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

 P41CADENA III m Cadena acero inox 8 mm 

 Cadena seguridad tipo III acero inox AIS-316, con eslabón 8 mm, incluido mosquetón de cierre, anclajes y ele- 

 mentos de unión a pared, con sellador poliuretano hidroexpansivo, según detalle de planos. Totalmente instalada. 

 MAO-001 0,001 h Cuadrilla "A" 42,00 0,04 
 MAT4CADIII 1,000 m Cadena 8mm AIS-316 39,24 39,24 

 Suma la partida ..................................................................  39,28 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,36 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  41,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P41ESC1 m Escalera vertical telescópica acero inox. tipo barco 

 Escalera de seguridad y protección telescópica de acero inoxidable extensible en tramos de 50 cm. anchura 60 

 cm, longitud 5.0 m, con protección tipo barco formado por pletinas de acero inoxidable AIS-316 de espesor 7 mm 
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 cada 0.5m y diámetro interior 0.8m. totalmente instalada, incluso pernos de anclaje y tacos de resina de epoxi de 

 alta resistencia, incluso incorporación de guía de seguridad para accesos. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-001 0,100 h Cuadrilla "A" 42,00 4,20 
 MATESCAL1 1,000 Ud Escalera extensible acero inox 316 +anillos barco 165,78 165,78 

 Suma la partida ...................................................................  169,98 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,20 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  180,18 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 P41ESC3 m Escalera inclinada met.galv 1.0m ancho + barandilla+ placas+estr 

 Escalera metálica de 1m de ancho galvanizada en caliente formada por estructura conformada con perfiles 

 IPE-120, UPN 120, L-100 y L-50, largueros en tubo de 30mm , barandillas tubulares normalizadas con separa- 

 ción de huecos 12 cm, perfiles de sujeción y peldaños estriados antideslizante , incluso bridas de sujeción y placa 

 de anclaje al paramento y solado, pernos de anclaje y piezas auxiliares, totalmente colocada. 

 MAO-003 0,150 h Capataz 20,00 3,00 
 MAO-004B 0,750 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 13,15 
 MAO-007 0,750 h Peón general 16,60 12,45 
 MATESC3 1,000 m Escalera metálica i/ anclajes 1.0m ancho 65,27 65,27 

 Suma la partida ...................................................................  93,87 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,63 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  99,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 P41ESC4 m Escalera peldaño inclinada PRFV 1.0m ancho 

 Suministro e instalación de escalera inclinada de PRFV, de 1000 mm de ancho y peldaños antideslizantes cada 

 230 mm, incluyendo pasamanos, montantes, rodapié y listones intermedios, estructura de soporte y resto de ele- 

 mentos. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agre- 

 sión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión química, con las siguientes característi- 

 cas: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vi- 

 gente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. 

 MATESC4 1,000 m Escalera inclinada de PRFV, de 1000mm de ancho y peldaños 267,95 267,95 

 antid. 
 %MONT-10 10,000 % Montaje-10% equipos 268,00 26,80 

 Suma la partida ...................................................................  294,75 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 17,69 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  312,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P41ESC5 m Escalera vertical tipo barco PRFV de  500 mm de ancho 

 Suministro e instalación de escalera de PRFV con aros de protección anticaida, de 500 mm de ancho y peldaños 

 antideslizantes cada 250 mm, fabricada mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agresión 

 química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión química, con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vi- 

 gente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. 

 MATESC5 1,000 m Escalera de PRFV, de 400 a 500 mm de ancho y peldaños antidesl. 123,11 123,11 
 %MONT-10 10,000 % Montaje-10% equipos 123,10 12,31 

 Suma la partida ...................................................................  135,42 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,13 
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 TOTAL PARTIDA ..............................................................  143,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 n/mm2, uni- 

 das entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de 

 epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (totalmente montado para masividades compren- 

 didas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor apro- 

 ximado de 641 micras secas totales), los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 

 287-1:1992. incluyendo medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resis- 

 tencia en placas de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su 

 terminación completa. 

 MAO-004C 0,005 h Oficial 1ª O. Civil 17,53 0,09 
 MAO-007 0,010 h Peón general 16,60 0,17 
 MAQ-001C 0,005 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 0,18 
 MAQ-037PEPOX 0,010 h Pistola de inyección de epoxy 1,16 0,01 
 MAT4ACER-04 1,050 kg Acero laminado S 275JR 1,25 1,31 
 MAT6PINTEPOXY 0,002 kg Pintura epoxy y adherencia. Mat. varios 24,96 0,05 
 MAT4SOLD 0,001 kg Minio electrolítico 6,91 0,01 
 MAT4MORTM10G 0,001 m³ Mortero 1/4 preparado con cemento gris M-10 54,27 0,05 

 Suma la partida ..................................................................  1,87 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,11 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P41ETT-001B kg Acero inoxidable AISI-316L 

 Acero inoxidable AISI-316L en tubos, calderería y perfiles para elementos estructurales, unidas entre sí mediante 

 soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes, pulido y tratamiento de soldaduras mediante operaciones necesa- 

 rias y decapado posterior, dos manos de imprimación con pintura de epoxy totalmente montado, según CTE/ 

 DB-SE-A y elementos de soporte necesarios en el mismo material. Los trabajos serán realizados por soldador 

 cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. Incluyendo medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el mon- 

 taje, taladros y fijación de anclajes AISI-316L mediante resina de epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y 

 anclaje, neoprenos de apoyo y operaciones de recibido con mortero sin retracción para regularización y resto de 

 operaciones necesarias para su terminación completa. 

 MAO-004C 0,005 h Oficial 1ª O. Civil 17,53 0,09 
 MAO-007 0,010 h Peón general 16,60 0,17 
 MAQ-001C 0,005 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 0,18 
 MATACER-05 1,000 kg Acero inoxidable AISI-316L 5,20 5,20 

 Suma la partida ..................................................................  5,64 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,34 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P41TRAM_001A m² Tramex AISI-316L 30x30x3 peatonal (400kg/m2) 

 Celosía metálica tipo Tramex de acero inxoidable AISI 316, formada por pletina acero 30x30x3 mm para carga 

 mínima 400kg/m2, con uniones electrosoldadas, incluso elementos auxiliares de apoyo, perfilería acero inox, cer- 

 cos, taladros de alta resistencia y elementos de unión, totalmente instalada. 

 MAO-001 0,040 h Cuadrilla "A" 42,00 1,68 
 MAT4TRAMEX1 1,000 m² Tramex 0,30x0,30x0,03 AISI 316 peatonal+soportes 110,00 110,00 

 Suma la partida ..................................................................  111,68 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,70 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  118,38 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P41TRAM_001B m² Tramex PRFV 1000Kg/m2 +antideslizante 

 Celosía Tramex PRFV con capacidad de carga superior a 1000 Kg/m2 en cualquier superficie superior a 4.0m2, 

 Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agresión quími- 

 ca y con VINILESTER en espacios confinados con agresión química, con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vi- 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 

                                       -196-                              Documento nº 1: Memoria y Anejos 

 Anejo 17: Justificación de precios 

 Cuadro de precios descompuestos 

 

 gente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. Totalmente terminada y colocada. 

 MAO-001 0,040 h Cuadrilla "A" 42,00 1,68 
 MAT4TRAMEXP1 1,000 m² Tramex  PRFV 1000kg/m2 sup>4m2+soportes 102,00 102,00 

 Suma la partida ...................................................................  103,68 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,22 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  109,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 P41TRAM_003 m² Tramex AISI-316L 50x50x5(1000kg/m2) 

 Celosía metálica tipo Tramex de acero inoxidable AISI 316, formada por pletina acero 50x50x5 mm., con uniones 

 electrosoldadas carga mínina 1000Kg/m2 en cualquier superficie (>5m2), incluso elementos auxiliares de apoyo, 

 perfilería acero inox, cercos, taladros de alta resistencia y elementos de unión, totalmente instalada 

 MAO-001 0,040 h Cuadrilla "A" 42,00 1,68 
 MAT4TRAMEX3 1,000 m² Tramex 50x50x5 aisi 316+soportes 64,45 64,45 

 Suma la partida ...................................................................  66,13 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,97 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  70,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 P41TRAM_003B m² Tramex PRFV 400kg/m2 PRFV (8x8x30) 

 Celosía tramex PRFV antideslizante, formada por pletina  8x8x30 mm carga de 400 kg/ m2,   Las piezas de 

 PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con VINI- 

 LESTER en espacios confinados con agresión química, con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vi- 

 gente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción, soportes, angulares y estructura soporte en acero inoxidable austenítico AI- 

 SI 316. Totalmente terminada y colocada. 

 MAO-001 0,040 h Cuadrilla "A" 42,00 1,68 
 MAT4TRAMEXP3 1,000 m² Tramex peatonal 400Kg/m2 PRFV antidesliz.+soportes 70,00 70,00 

 Suma la partida ...................................................................  71,68 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,30 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  75,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P41TRAM_003C m² Tapa ciega registrable 1000kg/m2 PRFV+antideslizante 

 Tapa ciega modular extraible  antideslizante PRFV carga de 1000  kg/ m2,   Incluso p.p. de elementos de suje- 

 ción, tiro y  estructura de apoyo ejecutada en acero AISI-316L o  PRFV. Totalmente terminada y colocada. 

 MAO-001 0,040 h Cuadrilla "A" 42,00 1,68 
 MAT4TRAMEXP4 1,000 m² Tapa ciega PRFV antidesliz.+soportes 1000 Kg/m2+estructura 150,00 150,00 

 Suma la partida ...................................................................  151,68 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,10 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  160,78 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P4ALUM01 Ud Cimentación de báculo y arqueta 

 Cimentación  de  báculo  y  arqueta, de las dimensiones indicadas en planos, realizada la cimentación en hormi- 

 gón HA-20, incluyendo excavaciones y encofrados, y la arqueta en ladrillo enfoscado interiormente incluso tapa 

 de hormigón. 

 MAO-004 1,300 h Oficial 1ª 17,53 22,79 
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 MAO-15A 2,300 h Ayudante generalista 16,91 38,89 
 MAT4HORHA25 0,600 m³ Hormigón HA 25/b/20/Iia a pie de obra 51,97 31,18 
 MAT4MORTM40 0,200 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 7,37 

 Suma la partida ..................................................................  100,23 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,01 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  106,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 P4BANCO1 Ud Banco 1,80 m de madera tronco. 

 Ud de banco rústico de madera escuadrada tratada en autoclave con sales CBK, de 1,80 m de longitud, formado 

 por semi tronco de madera de 0.4 m de diámetro, sujetos a una estructura a base de pletina de acero y soporte de 

 madera, mediante tornillería galvanizada. Incluido el anclaje anclaje con hormigón HM- 20/P/20, herrajes, herra- 

 mientas y medios auxiliares. 

 MAO-001 0,100 h Cuadrilla "A" 42,00 4,20 
 MAQ-002A1 0,100 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 2,93 
 MAQ-001C 0,060 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 2,14 
 MAT-MUQ0035 1,000 Ud Banco tronco de  madera tratada de 1.8 m, con patas de plet 112,07 112,07 
 MAT4HORHM20A1 0,125 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra 47,28 5,91 

 Suma la partida ..................................................................  127,25 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,64 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  134,89 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P4CDIGC02 m² Calorifugado digestores: Cúpula 

 Calorifugado de cúpula de digestores mediante espuma de poliuretano de 60 mm de espesor, acabada con pintura 

 acrílica, i/p.p. de medios auxiliares para su ejecución. 

 MAO-15C 0,300 h Ayudante especialista 16,91 5,07 
 MAO-05J 0,200 h Oficial-1 impermeabilizador 17,53 3,51 
 U15HG001 1,500 kg Isocianato 2,55 3,83 
 U15HG011 1,500 kg Poliol 9131 3,14 4,71 

 Suma la partida ..................................................................  17,12 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,03 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  18,15 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

 P4CDIGC03 m² Calorifugado digestores: Chapa + poliuretano 

 Calorifugado de digestores mediante espuma de poliuretano de 60 mm de espesor, recubiertas de chapa galvani- 

 zada por una cara y lacada por la otra, de 0,7 mm de espesor, ejecutada según planos y PPTP, i/p.p. de medios 

 auxiliares para su ejecución. 

 MAO-15C 0,300 h Ayudante especialista 16,91 5,07 
 MAO-05J 0,200 h Oficial-1 impermeabilizador 17,53 3,51 
 U15HG001 1,500 kg Isocianato 2,55 3,83 
 U15HG011 1,500 kg Poliol 9131 3,14 4,71 
 U12NA075 1,100 m² Chapa galvanizada y lacada 0,7 mm Aceralia PL-75/320 13,24 14,56 

 Suma la partida ..................................................................  31,68 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,90 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  33,58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P4CIMBRA m³ Aparente cimbra 

 Estructura de cimbra espacial para encofrado con acero S 275 JR, con perfiles tubulares, para luces hasta 45 m, 

 con carga máxima de 1 kN/m2 y un altura superior a 5.0m, p.p. de barras, tornillos, nudos y piezas especiales, 

 montaje, desmontaje y colocación; unidad totalmente terminada. 

 MAO-001 0,100 h Cuadrilla "A" 42,00 4,20 
 MAT4CIMBRA 1,000 m³ Cimbra 15,23 15,23 

 Suma la partida ..................................................................  19,43 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,17 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  20,60 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 P4ESTR.005 m² Imperm.cubierta lámina betún modif+Geotex+horm.celular+gravilla 

 Impermeabilización de cubierta con lámina de betún modificado con elastómeros de 4Kg/m2 de masa nominal, con 

 armadura constituida por fieltro de poliéster, totalmente adherida mediante calor, previa imprimación con 0,30 

 Kg/m2 de emulsión bituminosa de color negro, incluso limpieza previa del soporte, imprimación, mermas y sola- 

 pes, remate perimetral, chapas de cierre, formación de niveles con hormigón celular media 15 cm, y recubrimiento 

 con gravilla 5-15 de toda la superficie con un espesor mínimo de 10cm, todo según detalles de planos. Unidad to- 

 talmente terminada. 

 MAO-001 0,150 h Cuadrilla "A" 42,00 6,30 
 MAQ-001A 0,010 h Camión grúa- pluma corto 26,27 0,26 
 MAT4BIT 0,315 Kg Emulsión bituminosa negra EB 0,54 0,17 
 MAT4BIT2 1,100 m² Lámina betún NP/FV/Plas 4Kg/m2 4,10 4,51 
 MAT3GEOTEX1 1,000 m² Geotextil Geotesán NT-30 295g/m2 1,11 1,11 
 MAT1SUELO-7 0,100 m³ Garbancillo 5-15 5,71 0,57 
 MAT4HORHMC 0,100 m³ Hormigón celular+aditivo aireante 58,25 5,83 

 Suma la partida ...................................................................  18,75 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,13 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  19,88 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de armaduras in- 

 cluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte 

 proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidiza- 

 dores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente termi- 

 nado y medido en peso nominal. 

 MAO-004C 0,002 h Oficial 1ª O. Civil 17,53 0,04 
 MAO-007 0,002 h Peón general 16,60 0,03 
 MAQ-001A 0,001 h Camión grúa- pluma corto 26,27 0,03 
 MAT4ACER-01 1,050 kg Acero B-500s 0,79 0,83 
 MAT4ACER-02 0,020 kg Alambre recocido 0,67 0,01 

 Suma la partida ...................................................................  0,94 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,06 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica 

 para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elemen- 

 tos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y lim- 

 pieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón 

 piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona 

 o burlete que impida las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados espe- 

 ciales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 MAO-004C 0,250 h Oficial 1ª O. Civil 17,53 4,38 
 MAO-007 0,500 h Peón general 16,60 8,30 
 MAQ-001A 0,020 h Camión grúa- pluma corto 26,27 0,53 
 MAT4ENCOF-2E2 1,000 m² Alquiler encofrado fenólico 7,32 7,32 
 MAT4ENCOF-4 0,200 l Desencofrante p/encofrado metálico 1,30 0,26 
 MAT4ACER-03 0,040 kg Puntas acero inox  (pie de obra) 1,10 0,04 
 MAT4ACER-02 0,040 kg Alambre recocido 0,67 0,03 

 Suma la partida ...................................................................  20,86 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,25 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  22,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

 P4ETT-004C-35 m² Encofrado curvo en bóvedas de digestores 

 Encofrado CURVO para BÓVEDAS DE DIGESTORES, con paneles metálicos, fenólicos o madera, según 

 convenga, colocado a cualquier altura, incluso suministro, berenjenos, puntales, desencofrante, desencofrado y 

 limpieza, i/p.p. de medios auxilares para su ejecución. 
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 MAO-004C 0,600 h Oficial 1ª O. Civil 17,53 10,52 
 MAO-007 0,800 h Peón general 16,60 13,28 
 MAQ-001A 0,400 h Camión grúa- pluma corto 26,27 10,51 
 MAT4ENCOF-2E2 1,000 m² Alquiler encofrado fenólico 7,32 7,32 
 MAT4ENCOF-4 0,200 l Desencofrante p/encofrado metálico 1,30 0,26 
 MAT4ACER-03 0,040 kg Puntas acero inox  (pie de obra) 1,10 0,04 
 MAT4ACER-02 0,040 kg Alambre recocido 0,67 0,03 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 42,00 2,10 

 Suma la partida ..................................................................  44,06 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,64 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  46,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

 P4ETT-004C-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos CURVOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos CURVOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormi- 

 gón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapo- 

 nes para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y 

 correctamente terminada. 

 MAO-004C 0,300 h Oficial 1ª O. Civil 17,53 5,26 
 MAO-007 0,600 h Peón general 16,60 9,96 
 MAQ-001A 0,020 h Camión grúa- pluma corto 26,27 0,53 
 MAT4ENCOF-2E2 1,000 m² Alquiler encofrado fenólico 7,32 7,32 
 MAT4ENCOF-4 0,200 l Desencofrante p/encofrado metálico 1,30 0,26 
 MAT4ACER-03 0,040 kg Puntas acero inox  (pie de obra) 1,10 0,04 
 MAT4ACER-02 0,040 kg Alambre recocido 0,67 0,03 

 Suma la partida ..................................................................  23,40 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,40 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  24,80 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

 P4ETT-004C-E3 m² Encofrado curvo soleras 

 Encofrado curvo en soleras y cimentaciones, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso desencofrado y 

 limpieza. 

 MAO-004C 0,250 h Oficial 1ª O. Civil 17,53 4,38 
 MAO-007 0,500 h Peón general 16,60 8,30 
 MAQ-001A 0,010 h Camión grúa- pluma corto 26,27 0,26 
 MAT4ENCOF-2E2 1,000 m² Alquiler encofrado fenólico 7,32 7,32 
 MAT4ENCOF-4 0,200 l Desencofrante p/encofrado metálico 1,30 0,26 
 MAT4ACER-03 0,040 kg Puntas acero inox  (pie de obra) 1,10 0,04 
 MAT4ACER-02 0,040 kg Alambre recocido 0,67 0,03 

 Suma la partida ..................................................................  20,59 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,24 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  21,83 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P4ETT-004C-E4 m² Encofrado curvo en muros de digestores 

 Encofrado CURVO para MUROS VERTICALES DE DIGESTORES, con encofrado trepante o deslizante, se- 

 gún convenga, incluso formación de estructura y medios auxiliares para su ejecución, I/p.p. de preparación de su- 

 perficies y limpieza. 

 MAO-004C 0,600 h Oficial 1ª O. Civil 17,53 10,52 
 MAO-007 0,800 h Peón general 16,60 13,28 
 MAQ-001A 0,500 h Camión grúa- pluma corto 26,27 13,14 
 MAT4ENCOF-2E2 1,000 m² Alquiler encofrado fenólico 7,32 7,32 
 MAT4ENCOF-4 0,200 l Desencofrante p/encofrado metálico 1,30 0,26 
 MAT4ACER-03 0,040 kg Puntas acero inox  (pie de obra) 1,10 0,04 
 MAT4ACER-02 0,040 kg Alambre recocido 0,67 0,03 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 44,60 2,23 

 Suma la partida ..................................................................  46,82 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,81 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  49,63 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a 

 cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasa- 

 muros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente 

 terminada. 

 MAO-004C 0,100 h Oficial 1ª O. Civil 17,53 1,75 
 MAO-007 0,200 h Peón general 16,60 3,32 
 MAQ-001A 0,020 h Camión grúa- pluma corto 26,27 0,53 
 MAT4ENCOF-2E1 1,000 m² Alquiler encofrado PERI o similar para dejar el hormigón OCULTO 7,62 7,62 
 MAT4ENCOF-4 0,200 l Desencofrante p/encofrado metálico 1,30 0,26 
 MAT4ACER-03 0,040 kg Puntas acero inox  (pie de obra) 1,10 0,04 
 MAT4ACER-02 0,040 kg Alambre recocido 0,67 0,03 

 Suma la partida ...................................................................  13,55 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,81 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  14,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P4F001 m² Fratasado mecánico 

 Tratamiento superficial de solera de hormigón extendida mediante fratasado mecánico (helicóptero) incluso adición 

 de cemento y áridos y parte proporcional de serrado posterior de juntas de retracción. 

 MAQ1600030 0,150 h Fratasadora de hormigón helicóptero eléctrica 3,67 0,55 
 MAQ-012 0,150 día Día alquiler de generador de c.a. 9,31 1,40 
 MAO-007 0,150 h Peón general 16,60 2,49 

 Suma la partida ...................................................................  4,44 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,27 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P4GDIGP01 m² Revestimiento paramentos con gas 

 Revestimiento sobre paramentos en contacto con gas de digestores anaerobios con mortero impermeabilizante de 

 resina epoxi tipo MasterSeal M 310 o similar. Este revestimiento epoxi flexible se aplicará para la protección e im- 

 permeabilización del interior de las estructuras de hormigón sometidas a ataques químicos severos, i/p,.p. de me- 

 dios auxiliares para su ejecución. 

 MAO-15C 0,400 h Ayudante especialista 16,91 6,76 
 MAO-05J 0,400 h Oficial-1 impermeabilizador 17,53 7,01 
 MORTIMPEPOXI 1,000 m2 Mortero impermeabilizante epoxi 16,26 16,26 

 Suma la partida ...................................................................  30,03 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,80 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  31,83 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P4HG-001B m³ Hormigón HM-12.5/p/20/IV 

 Hormigón en masa HM-12.5/p/20/IV, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos es- 

 tructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, coloca- 

 ción, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación, p.p. de encofrado. Según 

 EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-004C 0,002 h Oficial 1ª O. Civil 17,53 0,04 
 MAO-007 0,050 h Peón general 16,60 0,83 
 MAQ-010 0,020 h Camión bomba hormigonera 48,36 0,97 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MAT4HOR-005 0,200 l Líquido de curado 2,68 0,54 
 MAT4HORHM12B 1,000 m³ Hormigón HM-12.5/20/IV  pie obra 40,02 40,02 

 Suma la partida ...................................................................  42,55 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,55 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  45,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incomple- 
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 tas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. 

 Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-004C 0,002 h Oficial 1ª O. Civil 17,53 0,04 
 MAO-007 0,050 h Peón general 16,60 0,83 
 MAQ-010 0,020 h Camión bomba hormigonera 48,36 0,97 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MAT4HOR-005 0,200 l Líquido de curado 2,68 0,54 
 MAT4HORHM15A 1,000 m³ Hormigón HL-150/P/20 a pie obra 43,66 43,66 

 Suma la partida ..................................................................  46,19 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,77 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  48,96 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos es- 

 tructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, coloca- 

 ción , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según EHE-08.Unidad total- 

 mente terminada. 

 MAO-007 0,020 h Peón general 16,60 0,33 
 MAO-004C 0,050 h Oficial 1ª O. Civil 17,53 0,88 
 MAQ-010 0,100 h Camión bomba hormigonera 48,36 4,84 
 MAQ-022 0,100 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 1,45 
 MAT4HOR-005 0,400 l Líquido de curado 2,68 1,07 
 MAT4HORHM20A1 1,000 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra 47,28 47,28 

 Suma la partida ..................................................................  55,85 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,35 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  59,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

 P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/III y IV-Qb SR horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/III y IV Qb-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incomple- 

 tas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según EHE-08. 

 Unidad totalmente terminada. 

 MAO-004C 0,020 h Oficial 1ª O. Civil 17,53 0,35 
 MAO-007 0,050 h Peón general 16,60 0,83 
 MAQ-010 0,100 h Camión bomba hormigonera 48,36 4,84 
 MAQ-022 0,100 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 1,45 
 MAT4HOR-005 0,400 l Líquido de curado 2,68 1,07 
 MAT4HORHM20C 1,000 m³ Hormigón HM-20/B/20/IV-Qb SR a pie de obra 49,11 49,11 

 Suma la partida ..................................................................  57,65 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,46 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  61,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

 P4HG-002F m³ Hormigón HNE-150 y/o ciclópeo cruces arroyo 

 Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas 

 incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de en- 

 cofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-004C 0,002 h Oficial 1ª O. Civil 17,53 0,04 
 MAO-007 0,020 h Peón general 16,60 0,33 
 MAQ-010 0,020 h Camión bomba hormigonera 48,36 0,97 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MAT4HOR-005 0,200 l Líquido de curado 2,68 0,54 
 MAT4HORHM15B 1,000 m³ Hormigón HNE-150 a pie obra- H-ciclópeo 29,10 29,10 

 Suma la partida ..................................................................  31,13 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,87 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  33,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS 
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 P4HG-004A m³ Hormigón HA-30/B/20/IIIa y 30/B/12/IIIa 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIIa  y HA-30/B/12/IIIa , puesto en obra, incluido suministro de aditivos para 

 puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás opera- 

 ciones para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-007 0,020 h Peón general 16,60 0,33 
 MAO-004C 0,050 h Oficial 1ª O. Civil 17,53 0,88 
 MAQ-010 0,100 h Camión bomba hormigonera 48,36 4,84 
 MAQ-022 0,100 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 1,45 
 MAT4HORHA30 1,000 m³ Hormigón HA 30/B/20/IIIa a pie de obra 64,52 64,52 
 MAT4HOR-005 0,400 l Líquido de curado 2,68 1,07 

 Suma la partida ...................................................................  73,09 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,39 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  77,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, 

 forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colo- 

 cación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad to- 

 talmente terminada. 

 MAO-007 0,020 h Peón general 16,60 0,33 
 MAO-004C 0,050 h Oficial 1ª O. Civil 17,53 0,88 
 MAQ-010 0,100 h Camión bomba hormigonera 48,36 4,84 
 MAQ-022 0,100 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 1,45 
 MAT4HOR-005 0,400 l Líquido de curado 2,68 1,07 
 MAT4HORHA30B 1,000 m³ Hormigón HA 30/B/20/IV+QbSR a pie de obra 67,21 67,21 
 %HA30.3 2,000 % Incremento precio de hormigón en ambientes Qa, Qb y SR 75,80 1,52 

 Suma la partida ...................................................................  77,30 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,64 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  81,94 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural vertical (muros, al- 

 zados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incom- 

 pletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según EHE-08. 

 Unidad totalmente terminada. 

 MAO-007 0,020 h Peón general 16,60 0,33 
 MAO-004C 0,200 h Oficial 1ª O. Civil 17,53 3,51 
 MAQ-010 0,200 h Camión bomba hormigonera 48,36 9,67 
 MAQ-022 0,200 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 2,91 
 MAT4HOR-005 0,500 l Líquido de curado 2,68 1,34 
 MAT4HORHA30B 1,000 m³ Hormigón HA 30/B/20/IV+QbSR a pie de obra 67,21 67,21 

 Suma la partida ...................................................................  84,97 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,10 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  90,07 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

 P4HG-004AHV m³ Hormigón HA-30/B/20/IIIa horizontales y verticales 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa , puesto en obra, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con 

 p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su co- 

 rrecta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-007 0,020 h Peón general 16,60 0,33 
 MAO-004C 0,050 h Oficial 1ª O. Civil 17,53 0,88 
 MAQ-010 0,100 h Camión bomba hormigonera 48,36 4,84 
 MAQ-022 0,100 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 1,45 
 MAT4HORHA30 1,000 m³ Hormigón HA 30/B/20/IIIa a pie de obra 64,52 64,52 
 MAT4HOR-005 0,400 l Líquido de curado 2,68 1,07 

 Suma la partida ...................................................................  73,09 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,39 
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 TOTAL PARTIDA ..............................................................  77,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P4HG-004D1C m³ Horm. armar  HA-35, cúpula del digestor 

 Hormigón para armar, colocado en CUPULA del DIGESTOR, tipo HA-35/B/20/IV+Qc fabricado con cemento ti- 

 po CEM III/A - 42,5 R tamaño máximo del árido 20 mm, i/p.p. de suministro a obra, colocación, vibrado, curado 

 y acabado. Ejecutado según EHE. 

 MAO-007 0,400 h Peón general 16,60 6,64 
 MAO-004C 0,400 h Oficial 1ª O. Civil 17,53 7,01 
 MAQ-010 0,200 h Camión bomba hormigonera 48,36 9,67 
 MAQ-022 0,200 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 2,91 
 MAT4HOR-005 0,500 l Líquido de curado 2,68 1,34 
 MAT4HORHA35D 1,000 m³ Hormigón HA 35/B/20/IV+Qc a pie de obra 77,24 77,24 
 %HA30.3 2,000 % Incremento precio de hormigón en ambientes Qa, Qb y SR 104,80 2,10 

 Suma la partida ..................................................................  106,91 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,41 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  113,32 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P4HG-004D1H m³ Horm. armar HA-35 solera y cimentaciones del digestor 

 Hormigón para armar, colocado en SOLERAS y CIMENTACIONES del DIGESTOR, tipo HA-35/B/20/IV+Qc 

 fabricado con cemento tipo CEM III/A - 42,5 R tamaño máximo del árido 20 mm, en soleras y cimentaciones, 

 i/p.p. de suministro a obra, colocación, vibrado, curado y acabado. Ejecutado según EHE. 

 MAO-007 0,200 h Peón general 16,60 3,32 
 MAO-004C 0,150 h Oficial 1ª O. Civil 17,53 2,63 
 MAQ-010 0,100 h Camión bomba hormigonera 48,36 4,84 
 MAQ-022 0,100 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 1,45 
 MAT4HOR-005 0,400 l Líquido de curado 2,68 1,07 
 MAT4HORHA35D 1,000 m³ Hormigón HA 35/B/20/IV+Qc a pie de obra 77,24 77,24 
 %HA30.3 2,000 % Incremento precio de hormigón en ambientes Qa, Qb y SR 90,60 1,81 

 Suma la partida ..................................................................  92,36 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,54 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  97,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 P4HG-004D1V m³ Horm. armar  HA-35, muros y alzados del digestor 

 Hormigón para armar, colocado en MUROS VERTICALES y ALZADOS del DIGESTOR, tipo 

 HA-35/B/20/IV+Qc fabricado con cemento tipo CEM III/A - 42,5 R,  tamaño máximo del árido 20 mm, i/p.p. de 

 suministro a obra, colocación, vibrado, curado y acabado. Ejecutado según EHE. 

 MAO-007 0,200 h Peón general 16,60 3,32 
 MAO-004C 0,200 h Oficial 1ª O. Civil 17,53 3,51 
 MAQ-010 0,200 h Camión bomba hormigonera 48,36 9,67 
 MAQ-022 0,200 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 2,91 
 MAT4HOR-005 0,500 l Líquido de curado 2,68 1,34 
 MAT4HORHA35D 1,000 m³ Hormigón HA 35/B/20/IV+Qc a pie de obra 77,24 77,24 
 %HA30.3 2,000 % Incremento precio de hormigón en ambientes Qa, Qb y SR 98,00 1,96 

 Suma la partida ..................................................................  99,95 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,00 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  105,95 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P4IMPASF m² Imperm. muros 0.7 Kg/ m2 

 Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplicación de pintura asfáltica betún modificado 0.7 

 Kg/m2, incluida preparación. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-001 0,010 h Cuadrilla "A" 42,00 0,42 
 MAT4IMP1 0,700 kg Pintura asfáltica bituminosa 2,08 1,46 

 Suma la partida ..................................................................  1,88 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,11 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,99 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P4JDIGC01 m Junta estanca en apoyo cúpula digestor 

 Junta estanca en apoyo cúpula muro del digestor, formada por cordón contínuo de sellado con resina epoxi, junta 

 hidroexpansiva, apoyos de neopreno y banda elástica de PVC, incluso soportes y sellados con mastic asfáltico, 

 terminada. 

 MAO-15C 0,200 h Ayudante especialista 16,91 3,38 
 MAO-05J 0,200 h Oficial-1 impermeabilizador 17,53 3,51 
 JUNTESTCD 1,000 m Junta estanca en apoyo digestor 92,35 92,35 

 Suma la partida ...................................................................  99,24 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,95 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  105,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 P4JDILPVC220 m Junta de dilatación PVC 220 mm 

 Junta de dilatación con banda de P.V.C. de 220 mm. de ancho, tipo O-22 de Sika o similar, con poliestireno ex- 

 pandido de 2 cm de separación, bulbo central y pestañas reforzadas y perforadas y perfil de espuma de polietileno 

 de célula cerrada de sección circular tipo Roundex o similar, colocadas en soleras y/o muros, debidamente ancla- 

 da antes del hormigonado, i/.p.p. de elementos de sujección y anclaje y colocación, s/planos. 

 MAO-001 0,100 h Cuadrilla "A" 42,00 4,20 
 $JDILPVC220 1,000 m Junta de dilatación PVC 220 mm 15,98 15,98 

 Suma la partida ...................................................................  20,18 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,21 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  21,39 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P4JTAEPOXI70 m2 Mortero nivelac. superficie de rodadura 

 Nivelación de superficie de rodadura de aparatos, mediante mortero epoxi 70 N/mm2 tipo EMACO S88 o similar, 

 con un espesor mínimo de 80 mm, totalmente ejecutado, i/p.p. de medios auxiliares. 

 MAO-004C 0,500 h Oficial 1ª O. Civil 17,53 8,77 
 MAO-007 2,000 h Peón general 16,60 33,20 
 MORTDROD 1,000 m2 Mortero nivelacion superficie de rodadura 85,80 85,80 

 Suma la partida ...................................................................  127,77 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,67 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  135,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P4JTAHIDROF m Junta cordón poliuretano hidroexpansivo 

 Junta poliuretano hidroexpansivo con interior hueco, incluso p.p.de colocación, nivelación, solapes, mermas y 

 medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-001 0,010 h Cuadrilla "A" 42,00 0,42 
 MAT4JTAHIDROF 1,000 m Cordón poliuretano hidroexpansivo 6,19 6,19 

 Suma la partida ...................................................................  6,61 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,40 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,01 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS 

 P4JTAHIDROF2 m Junta cordón unión prefabricado a hormigón in situ 

 Junta de estanqueidad en unión arquetas prefabricadas a hormigón de base ejecutado in situ, incluso p.p.de colo- 

 cación, nivelación, solapes, mermas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-001 0,010 h Cuadrilla "A" 42,00 0,42 
 MAT4JTA2 1,000 m Cordón impermabilizante prefabricado-in situ 3,62 3,62 

 Suma la partida ...................................................................  4,04 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,24 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
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 P4JTAPVC150 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 150 

 Junta elastómera de estanqueidad de 150 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De colocación, solapes, 

 medios auxiliares.Unidad totalmente terminada, p.p. de junta hidroexpansiva en uniones. 

 MAO-001 0,010 h Cuadrilla "A" 42,00 0,42 
 MAT4JTAPVC150 1,000 m Banda estanqueidad PVC 150 3,52 3,52 

 Suma la partida ..................................................................  3,94 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,24 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,18 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De colocación, solapes, 

 medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en uniones. 

 MAO-001 0,010 h Cuadrilla "A" 42,00 0,42 
 MAT4JTAPVC200 1,000 m Banda estanqueidad PVC 200 4,31 4,31 

 Suma la partida ..................................................................  4,73 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,28 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,01 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS 

 P4JTAPVC300 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 300 

 Junta elastómera de estanqueidad de 300 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De colocación, solapes, 

 medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en uniones. 

 MAO-001 0,010 h Cuadrilla "A" 42,00 0,42 
 MAT4JTAPVC300 1,000 m Banda estanqueidad PVC 300 5,15 5,15 

 Suma la partida ..................................................................  5,57 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,33 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 P4LOSA1 m² Losas prefabricadas de hormigón tapas arq. peat.cuant. 95kg/m3 

 Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas dimensionada para carga peatonal, cuantía mínima 

 95kg/m3, homologada, incluso argollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metálicos perimetrales, 

 perfiles de apoyo y juntas de caucho, colocada en obra. Unidad totalmente terminada 

 MATLOSA1 1,000 m² Losas prefabricadas de hormigón tapas arq., cuantía 95 Kg/m3 75,00 75,00 
 MAO-001 0,100 h Cuadrilla "A" 42,00 4,20 
 MAQ-001C 0,100 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 3,56 

 Suma la partida ..................................................................  82,76 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,97 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  87,73 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P4LOSA1C m2 Cobija para tapado de cámara hasta 40 t/m2 de carga de rotura 

 Cobija para tapado de cámaras, hasta una carga de rotura de 40 t/m2, i/ángulo de bastidor, perfiles metálicos en 

 U, armaduras, hormigón HA-30, anclaje de elevación y perfiles pintados, totalmente terminada y colocada en 

 obra. La superficie mínima será de 2 m2. 

 MT0302140 1,000 m2 Cobija para tapado de cámaras, hasta una carga de rotura 40 t/m2 520,41 520,41 
 MAO-001 0,100 h Cuadrilla "A" 42,00 4,20 
 MAQ-001C 0,100 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 3,56 

 Suma la partida ..................................................................  528,17 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 31,69 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  559,86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS 

 CÉNTIMOS 

 P4LOSA2 m² Losas prefabricadas de hormigón tapas arq.trafic.cuant.190kg/m3 

 Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas para tránsito de tráfico pesado, cuantía mínima 190 kg/m3 
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 homologada, incluso argollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metálicos, perfiles de apoyo y jun- 

 tas de caucho, colocada en obra. Unidad totalmente terminada 

 MAO-001 0,100 h Cuadrilla "A" 42,00 4,20 
 MAQ-001C 0,100 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 3,56 
 MATLOSA2 1,000 m² Losas pref de hormigón tapas arq.trafico pesado 195 kg/m3 135,00 135,00 

 Suma la partida ...................................................................  142,76 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,57 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  151,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P4NEOP1 m Neopreno apoyo placas alveolares 10x200 mm 

 Neopreno 10 mm de espesor y 20 cm de ancho para apoyo de placas alveolares, incluso elementos de atado y 

 solapes. Unidad totalmente terminada 

 MAT4NEOP1 1,000 dm3 Neopreno apoyo placa 10mm 5,84 5,84 
 MAO-001 0,050 h Cuadrilla "A" 42,00 2,10 

 Suma la partida ...................................................................  7,94 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,48 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P4NEOP2 m Banda EPDM y neopreno apoyo tuberías 

 Neopreno 10 mm de espesor y 20 cm de ancho para apoyo tuberías, incluso elementos de atado y solapes. Uni- 

 dad totalmente terminada 

 MAO-001 0,050 h Cuadrilla "A" 42,00 2,10 
 MAT4NEOP2 1,000 dm3 Neopreno EPDM apoyo placa 10mm en tuberías 3,58 3,58 

 Suma la partida ...................................................................  5,68 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,34 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,02 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS 

 P4NEOP3 dm3 Neopreno apoyo elementos estructurales 

 Neopreno armado y/o zunchado para apoyo de elementos estructurales. 

 MT1202010 1,000 dm3 Neopreno zunchado 28,31 28,31 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 28,30 2,83 

 Suma la partida ...................................................................  31,14 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,87 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  33,01 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS 

 P4PALV15 m² Forjado losa alveolar. 0.15/1,2 m.+5c.compr. 

 M2. Forjado compuesto de losa alveolar de hormigón pretensado, de 15 cm. de canto y 1.2m de anchura, capa 

 de compresión de 5 cm  hormigón HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20mm, elaborado 

 en central, con pp/ de zunchos y armadura de reparto  #8/20-20 y negativos de refuerzo de esquina fi12/20, inclu- 

 so apoyos de neopreno conforme a norma vigente. Totalmente terminado según EHE.Unidad totalmente ejecutada 

 incluyendo piezas especiales tipo avión en acero inoxidable AISI-316L para generar huecos, todo medido dedu- 

 ciendo huecos. 

 MAO-001 0,100 h Cuadrilla "A" 42,00 4,20 
 MAQ-001C 0,050 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 1,78 
 MAT4HOR-005 0,200 l Líquido de curado 2,68 0,54 
 MAT4HORHA25 0,050 m³ Hormigón HA 25/b/20/Iia a pie de obra 51,97 2,60 
 MAT4ACER-01 2,200 kg Acero B-500s 0,79 1,74 
 MATNEOP3 0,050 dm3 Neopreno apoyo placa 10mm 5,84 0,29 
 MATPLACAALV15 1,000 m² Placa alveo.h-20cm/1.2m 28,68 28,68 

 Suma la partida ...................................................................  39,83 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,39 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  42,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
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 P4PALV20 m² Forjado losa alveolar. 0.20/1,2 m.+5c.compr. 

 M2. Forjado compuesto de losa alveolar de hormigón pretensado, de 20 cm. de canto y 1.2m de anchura, capa 

 de compresión de 5 cm  hormigón HA-30/P/20/ IIIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20mm, elaborado 

 en central, con pp/ de zunchos y armadura de reparto  #8/20-20 y negativos de refuerzo de esquina fi12/20, inclu- 

 so apoyos de neopreno conforme a norma vigente. Totalmente terminado según EHE.Unidad totalmente ejecutada 

 incluyendo piezas especiales tipo avión en acero inoxidable AISI-316L para generar huecos, todo medido dedu- 

 ciendo huecos. 

 MAO-001 0,100 h Cuadrilla "A" 42,00 4,20 
 MAQ-001C 0,050 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 1,78 
 MAT4HOR-005 0,200 l Líquido de curado 2,68 0,54 
 MATPLACAALV20 1,000 m² Placa alveo.h-20cm/1.2m 33,16 33,16 
 MAT4ACER-01 2,200 kg Acero B-500s 0,79 1,74 
 MATNEOP3 0,050 dm3 Neopreno apoyo placa 10mm 5,84 0,29 
 MAT4HORHA30 0,050 m³ Hormigón HA 30/B/20/IIIa a pie de obra 64,52 3,23 

 Suma la partida ..................................................................  44,94 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,70 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  47,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P4PALV25 m² Forjado losa alveolar. 0.25/1,2 m.+5c.compr. 

 M2. Forjado compuesto de losa alveolar de hormigón pretensado, de 25 cm. de canto y 1.2m de anchura, capa 

 de compresión de 5 cm  hormigón HA-30/P/20/ IIIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20mm, elaborado 

 en central, con pp/ de zunchos y armadura de reparto  #8/20-20 y negativos de refuerzo de esquina fi12/20, inclu- 

 so apoyos de neopreno conforme a norma vigente. Totalmente terminado según EHE.Unidad totalmente ejecutada 

 incluyendo piezas especiales tipo avión en acero inoxidable AISI-316L para generar huecos, todo medido dedu- 

 ciendo huecos. 

 MAO-001 0,100 h Cuadrilla "A" 42,00 4,20 
 MAQ-001C 0,050 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 1,78 
 MAT4HOR-005 0,200 l Líquido de curado 2,68 0,54 
 MAT4ACER-01 2,200 kg Acero B-500s 0,79 1,74 
 MATNEOP3 0,050 dm3 Neopreno apoyo placa 10mm 5,84 0,29 
 MATPLACAALV25 1,000 m² Placa alveo.h-20cm/1.2m 34,95 34,95 
 MAT4HORHA30 0,050 m³ Hormigón HA 30/B/20/IIIa a pie de obra 64,52 3,23 

 Suma la partida ..................................................................  46,73 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,80 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  49,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, transporte, descar- 

 ga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-001 0,001 h Cuadrilla "A" 42,00 0,04 
 MATPATE01 1,000 ud Pate prefabricado de polipropileno D25 mm 4,53 4,53 

 Suma la partida ..................................................................  4,57 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,27 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P4PERGO01 Ud Pergola madera 

 Pergola de 9,20 x 3,20 m en planta formada por hiladas de 2 pilares de 20x20 cm  separados 3 m sobre basas de 

 tonco de pirámides de 30 cm de altura y 30x30 de base y viguetas de madera de Ipé, tratada en autoclave, de 

 madera seleccionada,  de 17x20 cm., separadas 50 cm. entre ejes,  segun detalles de planos, con apoyo interme- 

 dio para longitudes mayores a de hasta 3,5 m. de altura, incluido p.p. de viga horizontal de madera como apoyo 

 en los muros de fabrica y suministro y colocación de cubierta de policarbonato de 2 celdas en placas selladas pe- 

 rimetralmente y recibidas a la pérgola y zapata aislada armada hormigón HA-225 de 30x30. Incluido:p.p. Cortes, 

 repasos, transporte, montaje y acabada en pintura color a elegir por la D.F. incluso montaje en obra,  recibidos y 

 aplomados de albañilería totalmetne terminado segun detalles de planos  e indicaciones de la D.F. 

 PERMAD 1,000 Ud Pergola de madera 11.290,80 11.290,80 

 Suma la partida ..................................................................  11.290,80 
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 Costes indirectos ...............................  6,00% 677,45 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11.968,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO 

 CÉNTIMOS 

 P4PERN12 Ud Barra de anclaje acero Ø12 mm.fij. res. epoxy 

 Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 12mm B500S de 1m de longitud total.Totalmente colo- 

 cado, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de sobrante. 

 MAO-007 0,150 h Peón general 16,60 2,49 
 MAQ-012 0,050 día Día alquiler de generador de c.a. 9,31 0,47 
 MAQ-034 0,050 día Perforadora taladros 9,01 0,45 
 MAT4ACER-01 0,050 kg Acero B-500s 0,79 0,04 
 MAT4RESEPOX 0,100 kg Resina Epoxy 6,52 0,65 

 Suma la partida ...................................................................  4,10 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,25 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P4PERN16 Ud Barra de anclaje acero Ø16 mm.fij. res. epoxy 

 Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 16mm B500S de 1m de longitud total.Totalmente colo- 

 cado, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de sobrante. 

 MAO-007 0,150 h Peón general 16,60 2,49 
 MAQ-012 0,080 día Día alquiler de generador de c.a. 9,31 0,74 
 MAQ-034 0,080 día Perforadora taladros 9,01 0,72 
 MAT4ACER-01 1,600 kg Acero B-500s 0,79 1,26 
 MAT4RESEPOX 0,150 kg Resina Epoxy 6,52 0,98 

 Suma la partida ...................................................................  6,19 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,37 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,56 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P4PERN20 Ud Barra de anclaje acero Ø20 mm.fij. res. epoxy 

 Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 20mm B500S de 1m de longitud total.Totalmente colo- 

 cado, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de sobrante. 

 MAO-007 0,150 h Peón general 16,60 2,49 
 MAQ-012 0,100 día Día alquiler de generador de c.a. 9,31 0,93 
 MAQ-034 0,100 día Perforadora taladros 9,01 0,90 
 MAT4ACER-01 2,470 kg Acero B-500s 0,79 1,95 
 MAT4RESEPOX 0,150 kg Resina Epoxy 6,52 0,98 

 Suma la partida ...................................................................  7,25 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,44 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P4PERN32 Ud Barra de anclaje acero Ø32 mm.fij. res. epoxy 

 Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 32mm B500S de 1m de longitud total.Totalmente colo- 

 cado, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de sobrante. 

 MAO-007 0,250 h Peón general 16,60 4,15 
 MAQ-012 0,100 día Día alquiler de generador de c.a. 9,31 0,93 
 MAQ-034 0,100 día Perforadora taladros 9,01 0,90 
 MAT4ACER-01 6,310 kg Acero B-500s 0,79 4,98 
 MAT4RESEPOX 0,150 kg Resina Epoxy 6,52 0,98 

 Suma la partida ...................................................................  11,94 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,72 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  12,66 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P4PILOTT300 m Pilote horm.prefabr.T300 Q137 Tn+ensayos+uniones 

 Pilote prefabricado T-300 carga máxima de 137 t, construido según CPP-1 y/o normativa vigente con hormigones 
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 de resistencia característica mínima de 50 N/mm2, (HA-50, aptopara su empleo en clases de exposición IV+Qc, 

 según norma EHE-08) cemento I 52,5 R/SR o N/SR (RC-08), que hace que los pilotes sean resistentes a los 

 sulfatos y al agua de mar, armados en toda su longitud, y en sus esquinas, como mínimo 4 fi 20 B 500 SD, arma- 

 dura transversal mínima y  helice fi6 (13.7 cm) cumplimiento del articulo B.9.5.3. de la Norma 

 UNE-EN-12.794:2006+A1, hincado,  incluso parte proporcional de ensayos de medida de rechazo, pruebas está- 

 ticas de  carga dinámica y estática, control de vibraciones, control de hinca, preparación del terreno, transporte, 

 instalación, almohadillas, paradas, montaje y desmontaje de equipo mecánico y pilotes prefabricados. 

 Unidad totalmente terminado incluidas uniones terminales extrusión y placa a losa y uniones ABB o similares de 

 diferentes tramos. 

 MATPILOTT300 1,000 m Pilote prefabricado t-300+armadura S/ normativa 30,47 30,47 
 MATPILOTT300B 0,200 Ud Junta unión T-300 98,57 19,71 
 MAQ0301020 0,200 h Martinete hidráulico hincapilotes prefabricado 9 t 97,71 19,54 
 %MONTPIL1 10,000 % Montaje y ejecución pilotes prefabricados 69,70 6,97 
 %MONTPIL2 2,000 % Ensayos dinámicos y estáticos pilotes pref 76,70 1,53 
 %MONTPIL3 3,000 % Obra civil, acceso y preparación terreno pilotes pref 78,20 2,35 

 Suma la partida ..................................................................  80,57 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,83 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  85,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 P4PILOTT350 m Pilote horm.prefabr.T350 Q187 Tn+ensayos+uniones 

 Pilote prefabricado T-350  (1225 cm2) , Tope estructural de 187 t, construido según CPP-1 y/o normativa vigente 

 con hormigones de resistencia característica mínima de 50 N/mm2, (HA-50, aptopara su empleo en clases de ex- 

 posición IV+Qc, según norma EHE-08) cemento I 52,5 R/SR o N/SR (RC-08), que hace que los pilotes sean re- 

 sistentes a los sulfatos y al agua de mar, armados en toda su longitud, y en sus esquinas, como mínimo 4 fi 20 B 

 500 SD, armadura transversal mínima  helice fi6 (11.8 cm) cumplimiento del articulo B.9.5.3. de la Norma 

 UNE-EN-12.794:2006+A1, hincado, incluso parte proporcional de ensayos de medida de rechazo, pruebas estáti- 

 cas de  carga dinámica y estática, control de vibraciones, control de hinca, preparación del terreno, transporte, ins- 

 talación, almohadillas, paradas, montaje y desmontaje de equipo mecánico y pilotes prefabricados. 

 Unidad totalmente terminado incluidas uniones terminales extrusión y placa a losa y uniones ABB o similares de 

 diferentes tramos. 

 MATPILOTT350 1,000 m Pilote prefabricado t-350+armadura S/ normativa 40,32 40,32 
 MATPILOTT350B 0,200 Ud Junta unión T-350 116,49 23,30 
 MAQ0301020 0,200 h Martinete hidráulico hincapilotes prefabricado 9 t 97,71 19,54 
 %MONTPIL2 2,000 % Ensayos dinámicos y estáticos pilotes pref 83,20 1,66 
 %MONTPIL1 10,000 % Montaje y ejecución pilotes prefabricados 84,80 8,48 
 %MONTPIL3 3,000 % Obra civil, acceso y preparación terreno pilotes pref 93,30 2,80 

 Suma la partida ..................................................................  96,10 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,77 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  101,87 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P4PILOTT400 m Pilote horm.prefabr.T400 Q244 Tn+ensayos+uniones 

 Pilote prefabricado T-400  (1600 cm2) , Tope estructural de 244 t, construido según CPP-1 y/o normativa vigente 

 con hormigones de resistencia característica mínima de 50 N/mm2, (HA-50, aptopara su empleo en clases de ex- 

 posición IV+Qc, según norma EHE-08) cemento I 52,5 R/SR o N/SR (RC-08), que hace que los pilotes sean re- 

 sistentes a los sulfatos y al agua de mar, armados en toda su longitud, y en sus esquinas, como mínimo 8fi 16/20 

 B 500 SD, armadura transversal mínima  helice fi6 (10 cm) cumplimiento del articulo B.9.5.3. de la Norma 

 UNE-EN-12.794:2006+A1, hincado,  incluso parte proporcional de ensayos de medida de rechazo, pruebas está- 

 ticas de  carga dinámica y estática, control de vibraciones, control de hinca, preparación del terreno, transporte, 

 instalación, almohadillas, paradas, montaje y desmontaje de equipo mecánico y pilotes prefabricados. 

 Unidad totalmente terminado incluidas uniones terminales extrusión y placa a losa y uniones ABB o similares de 

 diferentes tramos. 

 MATPILOTT400 1,000 m Pilote prefabricado t-400+armadura S/ normativa 51,97 51,97 
 MATPILOTT400B 0,200 Ud Junta unión T-400 161,30 32,26 
 MAQ0301020 0,200 h Martinete hidráulico hincapilotes prefabricado 9 t 97,71 19,54 
 %MONTPIL2 2,000 % Ensayos dinámicos y estáticos pilotes pref 103,80 2,08 
 %MONTPIL1 10,000 % Montaje y ejecución pilotes prefabricados 105,90 10,59 
 %MONTPIL3 3,000 % Obra civil, acceso y preparación terreno pilotes pref 116,40 3,49 

 Suma la partida ..................................................................  119,93 
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 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,20 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  127,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

 P4PILOTT450 m Pilote horm.prefabr.T450 Q303 Tn+ensayos+uniones 

 Pilote prefabricado T-450  (2025cm2) , Tope estructural de 303 t, construido según CPP-1 y/o normativa vigente 

 con hormigones de resistencia característica mínima de 50 N/mm2, (HA-50, aptopara su empleo en clases de ex- 

 posición IV+Qc, según norma EHE-08) cemento I 52,5 R/SR o N/SR (RC-08), que hace que los pilotes sean re- 

 sistentes a los sulfatos y al agua de mar, armados en toda su longitud, y en sus esquinas, como mínimo 8fi25 B 

 500 SD, armadura transversal mínima  helice fi8(8.5 cm) cumplimiento del articulo B.9.5.3. de la Norma 

 UNE-EN-12.794:2006+A1, hincado, incluso parte proporcional de ensayos de medida de rechazo, pruebas estáti- 

 cas de  carga dinámica y estática, control de vibraciones, control de hinca, preparación del terreno, transporte, ins- 

 talación, almohadillas, paradas, montaje y desmontaje de equipo mecánico y pilotes prefabricados. 

 Unidad totalmente terminado incluidas uniones terminales extrusión y placa a losa y uniones ABB o similares de 

 diferentes tramos. 

 MATPILOTT450 1,000 m Pilote prefabricado t-450+armadura S/ normativa 57,35 57,35 
 MATPILOTT450B 0,200 Ud Junta unión T-450 188,18 37,64 
 MAQ0301020 0,200 h Martinete hidráulico hincapilotes prefabricado 9 t 97,71 19,54 
 %MONTPIL2 2,000 % Ensayos dinámicos y estáticos pilotes pref 114,50 2,29 
 %MONTPIL1 10,000 % Montaje y ejecución pilotes prefabricados 116,80 11,68 
 %MONTPIL3 3,000 % Obra civil, acceso y preparación terreno pilotes pref 128,50 3,86 

 Suma la partida ...................................................................  132,36 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,94 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  140,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 P4PREF01A m pil.pre.hor.arm.0,40 x 0,40 m.tipo de ambiente IV+Qb 

 Pilar prefabricado de hormigón armado tipo de ambiente IV+Qb, y acero B-500S,REI-120 con cantos biselados de 

 sección 40x40 , con conectores para unión con viga y neopreno en cabeza. Incluido transporte a pie de obra. In- 

 cluido montaje con  ayuda de grúa automovil para descarga y aplomado del pilar con puntales de doble efecto, con 

 sistema de vainas grecadas incorporadas en cimentación para conexión de armadura saliente del pilar. Unidad to- 

 talmente terminada. 

 MAT.P4PREF01A 1,000 Ud. pilar pref. horm. de 0,40 x 0,40 tipo de ambiente IV+Qb 164,22 164,22 
 %MONT-40 40,000 % Montaje-40% prefabricados 164,20 65,68 

 PREF 

 Suma la partida ...................................................................  229,90 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 13,79 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  243,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 P4PREF01B2 m Pilar prefabricado 50x50cm ambiente IV+Qb 

 Pilar prefabricado de hormigón armado, tipo de ambiente IV+Qb, de dimensiones 50x50 cm.,REI-120. Conexión 

 a cimentación por tornillos/vainas con grout incluido en la base. Acabado pintado. Mensulas incluidas en los pila- 

 res. 2 Chapas 340x340 incluidas por pieza. Incluida bayoneta en pilar. Totalmente montado. 

 MATPREF01B2 1,000 Ml Pilar prefabricado de HA-25 de 50x50 cm. 185,00 185,00 
 %MONT-K2 30,000 % Montaje-30% prefabricados 185,00 55,50 

 PREF 

 Suma la partida ...................................................................  240,50 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 14,43 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  254,93 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 P4PREF01C m Pilar prefabricado 50x60cm ambiente IV+Qb 

 Pilar prefabricado de hormigón armado, tipo de ambiente IV+Qb, de dimensiones 60x50 cm., REI-120. Conexión 

 a cimentación por tornillos/vainas con grout incluido en la base. Acabado pintado. Ménsulas incluidas en pilares. 2 

 Chapas 340x340 incluidas por pieza. Totalmente montado. 
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 MATPREF01C 1,000 Ml Pilar prefabricado de HA-25 de 50x60 cm. 255,67 255,67 
 %MONT-40 40,000 % Montaje-40% prefabricados 255,70 102,28 

 PREF 

 Suma la partida ..................................................................  357,95 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 21,48 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  379,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 P4PREF06 ml Jácena portacanalón "H" 0,40 x 0,40 m. 

 De jácena portacanalón prefabricada de hormigón, sección en " H " y 0,40 m. de canto incluso transporte y colo- 

 cación. 

 MATP4PREF06 1,000 Ml. Jác.Pre.. de hormigón Sección " H " c=0.40 m 56,61 56,61 
 %MONT-40 40,000 % Montaje-40% prefabricados 56,60 22,64 

 PREF 

 Suma la partida ..................................................................  79,25 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,76 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  84,01 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS 

 P4PREF10 Ud Vaina corrugada en cimentación empotr. pilares 

 Suministro de vainas metálicas corrugadas tipo Noxifer o similar para unión pilar-cimentación. Incluidos estribos 

 de recubrimiento a modo de cesto de cimentación. Incluido montaje en taller, suministro completo del material y re- 

 lleno en obra de vainas con mortero de baja retracción. Colocación y replanteo en cimentaciónes a cargo de la 

 empresa encargada de su ejecución. Unidad totalmente terminada. 

 MATP4PREF10 1,000 ud Vaina corrugada empotramiento pilares 6,23 6,23 
 %MONT-40 40,000 % Montaje-40% prefabricados 6,20 2,48 

 PREF 

 Suma la partida ..................................................................  8,71 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,52 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 P4PREF14 m Peto interior en fachadas - union cubierta 

 Peto interior en fachadas, según detalle en planos, de altura media 1,10 m., formado por omegas galvanizadas fija- 

 das a panel de hormigón, perfil grecado simple Tipo 30 en chapa de acero galvanizado de 0,6 mm. de espesor y 

 lacado con pintura de PVC, tipo Plastisol, colocada en posición vertical, color a elegir por la Dirección,  incluido 

 remates en chapa, lacado con pintura de PVC, tipo Plastisol, de 0,7 mm. de espesor de desarrollo máximo 850 

 mm., en coronación de peto y babero de encuentro con chapa de cubierta, incluso p.p. de recortes, remates entre 

 paneles, accesorios de fijación, montaje, transporte y elevación, andamiaje de gradas para acceso a cubierta, ele- 

 mentos de elevación necesarios para el montaje de la cubierta y posterior desmontaje de los elementos auxiliares, 

 así como todas aquellas operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad. 

  

 MATPREF14 1,000 Ml Peto interior vertical en fachadas. 39,20 39,20 
 %MONT-20 20,000 % Montaje 20% 39,20 7,84 

 Suma la partida ..................................................................  47,04 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,82 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  49,86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P4PREF30 m Vigueta cargadero en dinteles 

 Vigueta cargadero de hormigón pretensado para dinteles, totalmente colocada. 

 MATPREF30 1,000 ML Cargadero en huecos 16,75 16,75 
 MAO-001 0,050 h Cuadrilla "A" 42,00 2,10 

 Suma la partida ..................................................................  18,85 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,13 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  19,98 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P4PREF4A m Viga rectangular JPR 40x40 pretensada  ambiente IV+Qb 

 Viga rectangular JPR pretensado, tipo de ambiente IV+Qb, base 0,40 m y canto 0,40 m. REI-90. Incluye neopre- 

 no tipo G 220x340x10. Acabado pintado. Totalmente montada. 

 KEDJPR4040 1,000 Ml Viga JPR 40x40 147,00 147,00 
 %MONT-40 40,000 % Montaje-40% prefabricados 147,00 58,80 

 PREF 

 Suma la partida ...................................................................  205,80 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,35 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  218,15 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

 P4PREF4B m Viga rectangular JPR 40x70 pretensada ambiente IV+Qb 

 Viga rectangular JPR pretensado, tipo de ambiente IV+Qb, base 0,40 m y canto 0,70 m. REI-90. Incluye neopre- 

 no tipo G 220x340x10. Acabado pintado. recrecido en pendiente. Totalmente montada. 

 MATPREF4B 1,000 Ml Viga JPR 40x70 160,67 160,67 
 %MONT-40 40,000 % Montaje-40% prefabricados 160,70 64,28 

 PREF 

 Suma la partida ...................................................................  224,95 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 13,50 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  238,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 P4PREF7B m Correa tubular TUB30 pretensada 

 Correa tubular de hormigón pretensado con cantos biselados y cabado inferior liso, tipo de ambiente IV+Qb, de 

 canto 0,30 m, con parte proporcional de anclajes antioxidantes para su fijación. Incluido apoyo elastomérico G 

 250x50x5 sin armar sobre soporte vigas de cubierta: Fuego considerado REI-30. Totalmente montada. 

 MATPREF07B 1,000 Ml Correa tubular de 30 cm. de canto 14,26 14,26 
 %MONT-40 40,000 % Montaje-40% prefabricados 14,30 5,72 

 PREF 

 Suma la partida ...................................................................  19,98 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,20 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  21,18 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 P4RSE01 m Reposición línea aérea BT poste H>=9m 

 Reposición de línea aérea BT, incluyendo operaciones de desmontaje de postes y tendido existente, colocación 

 nuevos postes normalizados  de altura HV 9.0 - 250 a 630, en nueva traza provisional y/o definitiva con separa- 

 ción máxima de hasta 30m, excavación de cimientos y rellenos, cimentación hormigonada de 0.80x0.65x1.20m 

 cableado multipares, conexionado, pruebas y homologación de empresa de servicios, operaciones de corte y pa- 

 go de tasas asociadas. Unidad totalmente terminada 

 MAO-004B 0,050 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 0,88 
 MAQ-001B 0,080 h Camión grúa 15 tn 30,00 2,40 
 MATELECPOSTBT 0,030 Ud Poste BT HV-9m prefabricado 374,08 11,22 
 MATELEMULT1 1,000 m Conductor eléctrico aéreo multipolar BT 12x6+TT Cu 10,40 10,40 
 MATTTFMAT01 0,030 Ud Material vario conex. tef. aérea 23,11 0,69 
 OTRO-INST1 0,030 Ud Elementos auxiliares inst aérea 75,09 2,25 
 OTRO-INST2 0,001 Ud Permisos, tasa corte y conexionado 450,54 0,45 

 Suma la partida ...................................................................  28,29 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,70 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  29,99 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P4RSEDAR1B ud Localización y sostenimiento servicios EDAR S. Roque 

 Localización completa de conjunto de conducciones (línea de agua, fangos, vaciado, ..), canalizaciones eléctricas 

 y de alumbrado, y otros servicios afectados por las obras a ejecutar en el recinto de la  EDAR de San Roque 

 consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o cala  con excavación manual y/o mecáni- 
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 ca a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio, 

 excavación en mina, sostenimiento y apuntalamiento del servicio durante la operación, carga y transporte de ma- 

 terial a vertedero autorizado, posterior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad 

 totalmente terminada de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

 AUXP4RSV1A 15,000 ud Sostenimiento cruce  sin rep.  serv.DN<500 349,19 5.237,85 

 Suma la partida ..................................................................  5.237,85 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 314,27 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5.552,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con DOCE 

 CÉNTIMOS 

 P4RSEDAR1C ud Localización y sostenimiento servicios EDAR S. Guadarranque 

 Localización completa de conjunto de conducciones (línea de agua, fangos, vaciado, ..), canalizaciones eléctricas 

 y de alumbrado, y otros servicios afectados por las obras a ejecutar en el recinto de la  EDAR de Guadarranque 

 consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o cala  con excavación manual y/o mecáni- 

 ca a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio, 

 excavación en mina, sostenimiento y apuntalamiento del servicio durante la operación, carga y transporte de ma- 

 terial a vertedero autorizado, posterior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad 

 totalmente terminada de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

 AUXP4RSV1A 8,000 ud Sostenimiento cruce  sin rep.  serv.DN<500 349,19 2.793,52 

 Suma la partida ..................................................................  2.793,52 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 167,61 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.961,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

 P4RSEDAR2A ud Reposición de líneas y conductos afectados EDAR Guadacorte 

 Retirada y reposición temporal de conjunto de líneas de agua, fangos, vaciados y otros conductos funcionales de 

 la EDAR de Guadacorte que se puedan ver afectados por la ejecución de las obras de las obras de la agrupación 

 de vertidos ( EBAR, tanque de tormentas y colectores asociados). Uniodad completa 

 OTRO-RSEDAR2A 1,000 Ud reposición líneas y conductos EDAR Guadacorte 1.702,58 1.702,58 

 Suma la partida ..................................................................  1.702,58 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 102,15 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.804,73 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P4RSEDAR2B ud Reposición de líneas y conductos afectados EDAR S. Roque 

 Retirada y reposición temporal de conjunto de líneas de agua, fangos, vaciados y otros conductos funcionales de 

 la EDAR de S. Roque que se puedan ver afectados por la ejecución de las obras de las obras de la agrupación 

 de vertidos ( EBAR, tanque de tormentas y colectores asociados). Unidad completa 

 OTRO-RSEDAR2B 1,000 Ud reposición líneas y conductos EDAR San Roque 3.136,33 3.136,33 

 Suma la partida ..................................................................  3.136,33 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 188,18 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3.324,51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 

 P4RSEDAR2C ud Reposición de líneas y conductos afectados EDAR S. Guadarranque 

 Retirada y reposición temporal de conjunto de líneas de agua, fangos, vaciados y otros conductos funcionales de 

 la EDAR de Guadarranque que se puedan ver afectados por la ejecución de las obras de las obras de la agrupa- 

 ción de vertidos ( EBAR, tanque de tormentas y colectores asociados). Unidad completa 

 OTRO-RSEDAR2C 1,000 Ud reposición líneas y conductos EDAR Guadarranque 4.659,69 4.659,69 

 Suma la partida ..................................................................  4.659,69 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 279,58 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4.939,27 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE 
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 CÉNTIMOS 

 P4RSEDAR3C ud Retirada y reposición temporal de cuadros eléctricos EDAR Guadar 

 Retirada, desmontaje, desplazamiento y reposición temporal de cuadros eléctricos, CGBT y CCM de la EDAR 

 de Guadarranque afectada por la ejecución de la EBAR y tanque de tormentas. Incluidas canalizaciones, cablea- 

 dos, conexionados provisionales, obra civil y caseta provisional. 

 Unidad completa y operativa 

 OTRO-RSEDAR3C 1,000 Ud rep. cuadros eléctricos EDAR Guadarranque, p.p. canaliz y caseta 6.272,67 6.272,67 

 Suma la partida ...................................................................  6.272,67 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 376,36 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6.649,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TRES 

 CÉNTIMOS 

 P4RSEDAR4C ud Retirada y rep de instalac. de tratamiento de fangos EDAR Guadar 

 Retirada, desmontaje, desplazamiento y reposición temporal de tratamiento de fangos de la EDAR de Guadarran- 

 que afectada por la ejecución de la EBAR y tanque de tormentas. Incluido desplazamiento de centrifuga,  ejecu- 

 ción de nuevo depósito, grupos de bombeo, conductos, conexiones, elementos  y obra civil requerida para el ade- 

 cuado funcionamiento. 

 Unidad completa y operativa 

 OTRO-RSEDAR4C 1,000 Ud rep.  tratam. fangos EDAR Guadarranque 19.714,09 19.714,09 

 Suma la partida ...................................................................  19.714,09 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.182,85 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  20.896,94 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y 

 CUATRO CÉNTIMOS 

 P4RSP2 ud Demolición y retirada arqueta pluviales y sumideros 

 Demolición de sumidero de pluviales  y arqueta de hormigón armado de espesor variable, con retromartillo rompe- 

 dor, i/retirada de escombros a pie de carga, corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y 

 transporte a vertedero, incluso canon de vertido, así como aprovechamiento de rejillas de fundición con acopio en 

 punto especificado por la Direcció0n de Obra. Unidad totalmente terminada 

 MAO-002 0,050 h Encargado general 20,46 1,02 
 MAO-007 0,500 h Peón general 16,60 8,30 
 MAQ-002A2 0,300 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 9,46 
 MAQ-004A2 0,250 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 6,01 
 MAQ-006A 1,200 h Compresor 31/70  CV, 2 martillos, s/MO 3,73 4,48 
 OTRO-CANON1 1,000 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 2,69 

 Suma la partida ...................................................................  31,96 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,92 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  33,88 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P4RSR02 ud Anillo gotero 

 Suministro e instalación de anillo de goteo con accesorios de montaje y dos pinchos soporte. 

 MAO-001 0,001 h Cuadrilla "A" 42,00 0,04 
 MATRSR02 1,000 Ud Anillo de goteo con accesorios de montaje y dos pinchos soporte 2,26 2,26 

 Suma la partida ...................................................................  2,30 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,14 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P4RSS1A m Dem, desmont y retirada  tubería riego de varios diámetros 

 Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia de riego de varios diámetros, incluyendo 

 operaciones asociadas a la demolición de arquetas y desmontaje de válvulas , carga  y transporte a vertedero de 

 sobrantes, canon de vertido y operaciones auxiliares de bypass provisional para mantenimiento de servicio duran- 

 te las operaciones de conexionado. Unidad totalmente terminada 
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 MAO-001 0,010 h Cuadrilla "A" 42,00 0,42 
 MAQ-001A 0,010 h Camión grúa- pluma corto 26,27 0,26 
 MAQ-002A3 0,010 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 0,44 
 MAQ-004A3 0,005 h Camión basculante 4x4 16 t. 31,53 0,16 
 MAQ-006A 0,010 h Compresor 31/70  CV, 2 martillos, s/MO 3,73 0,04 
 MAQ-013NF4 0,010 día Bombas achique 90 m3/h Hm=22mca o similar 14,52 0,15 
 MAQ-012 0,001 día Día alquiler de generador de c.a. 9,31 0,01 
 MAQ-013NF3 0,100 kW-h Generador y consumo energético 0,09 0,01 
 OTRO-CANON1 1,000 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 2,69 

 Suma la partida ..................................................................  4,18 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,25 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P4RSS1B m Dem, desmont y retirada  tubería saneam y/o abast DN <=500 

 Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia de abastecimiento y/o saneamiento DN 

 <=500mm, incluyendo operaciones asociadas a la demolición , carga  y transporte a vertedero de sobrantes, ca- 

 non de vertido y operaciones auxiliares de bypass provisional para mantenimiento de servicio durante las opera- 

 ciones de conexionado. Unidad totalmente terminada 

 MAO-001 0,020 h Cuadrilla "A" 42,00 0,84 
 MAQ-001A 0,010 h Camión grúa- pluma corto 26,27 0,26 
 MAQ-002A3 0,100 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 4,43 
 MAQ-004A3 0,100 h Camión basculante 4x4 16 t. 31,53 3,15 
 MAQ-006A 0,100 h Compresor 31/70  CV, 2 martillos, s/MO 3,73 0,37 
 MAQ-013NF4 0,001 día Bombas achique 90 m3/h Hm=22mca o similar 14,52 0,01 
 MAQ-012 0,001 día Día alquiler de generador de c.a. 9,31 0,01 
 MAQ-013NF3 0,500 kW-h Generador y consumo energético 0,09 0,05 
 OTRO-CANON1 1,000 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 2,69 

 Suma la partida ..................................................................  11,81 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,71 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,52 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P4RSS2 m Dem, desmont y retirada  tubería saneam y/o abast. DN>300 

 Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia de abastecimiento y/o saneamiento de diá- 

 metro >300mm, incluyendo operaciones asociadas a la demolición , carga  y transporte a vertedero de sobrantes, 

 canon de vertido y operaciones auxiliares de bypass provisional para mantenimiento de servicio durante las ope- 

 raciones de conexionado. Unidad totalmente terminada 

 MAO-001 0,020 h Cuadrilla "A" 42,00 0,84 
 MAQ-001A 0,010 h Camión grúa- pluma corto 26,27 0,26 
 MAQ-002A3 0,100 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 4,43 
 MAQ-004A3 0,400 h Camión basculante 4x4 16 t. 31,53 12,61 
 MAQ-006A 0,100 h Compresor 31/70  CV, 2 martillos, s/MO 3,73 0,37 
 MAQ-013NF4 0,001 día Bombas achique 90 m3/h Hm=22mca o similar 14,52 0,01 
 MAQ-012 0,001 día Día alquiler de generador de c.a. 9,31 0,01 
 MAQ-013NF3 1,000 kW-h Generador y consumo energético 0,09 0,09 
 OTRO-CANON1 1,000 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 2,69 

 Suma la partida ..................................................................  21,31 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,28 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  22,59 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P4RSS5A ud Cegado arqueta o tuberías mediante tape y hormigonado 

 Cegado de arqueta  o punto de entronque para anulación de tramo de colector existente mediante macizo de hormi- 

 gón 1.5m3  HL-150  p.p. de tapes, excavaciones, demoliciones asociadas y reposición total de superficie, carga 

 y transporte a vertedero de escombros, canon de vertido. Unidad completa 

 MAO-001 1,000 h Cuadrilla "A" 42,00 42,00 
 MAQ-010 0,010 h Camión bomba hormigonera 48,36 0,48 
 MAQ-004A2 0,100 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 2,40 
 MAQ-006A 0,200 h Compresor 31/70  CV, 2 martillos, s/MO 3,73 0,75 
 MAQ-002A1 0,010 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 0,29 
 MAT4HORHM15A 1,500 m³ Hormigón HL-150/P/20 a pie obra 43,66 65,49 
 OTRO-CANON1 0,320 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 0,86 
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 Suma la partida ...................................................................  112,27 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,74 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  119,01 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS 

 P4RSS5B ud Cegado de tuberías con brida ciega cualq. diam. 

 Cegado de arqueta  o punto de entronque para anulación de tramo de colector existente mediante brida ciega de di- 

 mensión igual a colector p.p. de tapes,  excacvaciones, rellenos y reposición total de superficie, carga y transpor- 

 te a vertedero de escombros, canon de vertido. Unidad completa 

 MAO-001 1,000 h Cuadrilla "A" 42,00 42,00 
 MAQ-004A2 0,100 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 2,40 
 MAQ-006A 0,200 h Compresor 31/70  CV, 2 martillos, s/MO 3,73 0,75 
 MAQ-002A1 0,010 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 0,29 
 MATFIB02 1,000 ud Bridas ciegas en T anulación tubería 174,43 174,43 
 OTRO-CANON1 0,100 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 0,27 

 Suma la partida ...................................................................  220,14 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 13,21 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  233,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P4RSS5C ud Operaciones conexión, tapiado y bypass puesta en marcha EBAR 

 Conjunto de operaciones de conexión,  tapiados (arquetas y/o colectores), obturaciones, y bypass provisionales 

 necesarios para la ejecución de pruebas  y puesta en marcha de la EBAR previa a la demolición de la EDAR. 

 Unidad completa 

 MAO-001 30,000 h Cuadrilla "A" 42,00 1.260,00 
 MAQ-010 1,500 h Camión bomba hormigonera 48,36 72,54 
 MAQ-004A2 2,000 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 48,04 
 MAQ-006A 2,000 h Compresor 31/70  CV, 2 martillos, s/MO 3,73 7,46 
 MAQ-002A1 2,000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 58,54 
 MAT4HORHM15A 1,500 m³ Hormigón HL-150/P/20 a pie obra 43,66 65,49 
 MATFIB02 2,000 ud Bridas ciegas en T anulación tubería 174,43 348,86 
 MAQ-012 12,000 día Día alquiler de generador de c.a. 9,31 111,72 
 MAQ-013NF4B 12,000 día Bombas Jumbo 405 NDachique 360 m3/h Hm=22mca o similar 51,03 612,36 
 MAQ-013NF6 12,000 día Cuadros eléctricos+cable+conexion bombas NF y byp 138,83 1.665,96 

 (1Ud/4Bombas) 
 MAQ-013NF3 1.600,000 kW-h Generador y consumo energético 0,09 144,00 
 MAT1NF9B 6,000 día Alquiler manguera 10", pp. piezas de conex. bombeo (100m) 10,48 62,88 
 MAT1NF9C 6,000 día Alquiler Tuberías PVC o PE-100 DN 315 1+valvulería bombeo 1,33 7,98 
 OTRO-CANON1 3,000 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 8,07 

 Suma la partida ...................................................................  4.473,90 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 268,43 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.742,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y 

 TRES CÉNTIMOS 

 P4RSSFIBC1 m Demolición y gest. residuos conduc. fibrocemento  DN<1200 

 Demolición y gestión de residuos de conducciones de fibrocemento DN<1200mm,  desmontaje manual por perso- 

 nal especializado y medios auxiliares necesarios , paletizado, flejado y etiquetado a pie de obra, carga, transporte 

 y gestión de residuos a cargo de empresa registrada R.E.R.A., incluso redacción de plan de trabajo y unidad de 

 descontaminación, carga y transporte a vertedero, canon de vertido, tratamiento si procede  de aspiración con fil- 

 tros adecuados y pulverización con líquido encapsulante adecuado, según mediciones exigidas por ley, transporte 

 autorizado, desplazamiento de equipos de desamiantado con esclusas de descontaminación en los compartimen- 

 tos que sean necesarios, equipos de protección EPI's P3, coordinado con el al Plan de Seguridad y Salud.. Uni- 

 dad completa incluso colocación de bridas ciegas en T 

  

 MAO-010B 0,200 h Equipo especializado desmantelamiento fibrocemento 60,00 12,00 
 MAO-010 0,200 h Gestor de residuos autorizado icl. canon 65,00 13,00 
 MAQ-002A1 0,200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 5,85 
 MAQ-018 0,200 h Cortadora hormigón-asfalto. disco diamante+elementos 6,38 1,28 
 MAQ-RERA 0,150 h Camión gestor RERA residuos autorizado icl. canon 31,50 4,73 
 MATFIB01 0,050 ud Equipos y materiales desmantelamiento fibroc.+EPIS. 77,51 3,88 
 MATFIB02 0,020 ud Bridas ciegas en T anulación tubería 174,43 3,49 
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 OTRO-CANON3 0,430 m³ Canon tratamiento residuos peligroso 5,93 2,55 

 Suma la partida ..................................................................  46,78 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,81 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  49,59 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P4RSSLIMP10A Ud Limpieza, retirada, y desmontaje conducciones EDAR Los Barr 

 Limpieza, desmontaje y retirada y gestión de residuos de red de tuberías de tuberías y elementos asociados de la 

 línea de agua, línea de fangos (tuberías, válvulas de corte, ...), red de vaciados, saneamiento y pluviales existen- 

 tes en la EDAR de Los Barrios inluyendo demolición de arquetas asociadas, operaciones de excavación, carga, 

 transporte a vertdero autorizado y canon de vertido, relleno  de huecos con material granular y hormigón y resto 

 de operaciones necesarias. Unidad totalmente terminada. 

 OTRO-CANON1 5,000 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 13,45 
 OTRO-CANON3 5,000 m³ Canon tratamiento residuos peligroso 5,93 29,65 
 OTRO-CANON4 60,000 m³ Canon distinto de excav. y demolic 2,24 134,40 
 OTROS-LIMP10A 1,000 Ud Retirada, carga, tte y gest int. conducciones EDAR los Barrios 5.555,79 5.555,79 

 Suma la partida ..................................................................  5.733,29 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 344,00 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6.077,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 P4RSSLIMP10B Ud Limpieza, retirada, y desmontaje conducciones EDAR Guadacorte 

 Limpieza, desmontaje y retirada y gestión de residuos de red de tuberías de tuberías y elementos asociados de la 

 línea de agua, línea de fangos (tuberías, válvulas de corte, ...), red de vaciados, saneamiento y pluviales existen- 

 tes en la EDAR de GUadacorte  inluyendo demolición de arquetas asociadas, operaciones de excavación, carga, 

 transporte a vertdero autorizado y canon de vertido, relleno  de huecos con material granular y hormigón y resto 

 de operaciones necesarias. Unidad totalmente terminada. 

 OTRO-CANON1 15,000 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 40,35 
 OTRO-CANON3 5,000 m³ Canon tratamiento residuos peligroso 5,93 29,65 
 OTRO-CANON4 60,000 m³ Canon distinto de excav. y demolic 2,24 134,40 
 OTROS-LIMP10B 1,000 Ud Retirada, carga, tte y gest int. conducciones EDAR Guadacorte 5.555,79 5.555,79 

 Suma la partida ..................................................................  5.760,19 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 345,61 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6.105,80 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

 P4RSSLIMP10E Ud Limpieza, retirada, y desmontaje conducciones EDAR Carteya 

 Limpieza, desmontaje y retirada y gestión de residuos de red de tuberías de tuberías y elementos asociados de la 

 línea de agua, línea de fangos (tuberías, válvulas de corte, ...), red de vaciados, saneamiento y pluviales existen- 

 tes en la EDAR de Carteya  inluyendo demolición de arquetas asociadas, operaciones de excavación, carga, 

 transporte a vertdero autorizado y canon de vertido, relleno  de huecos con material granular y hormigón y resto 

 de operaciones necesarias. Unidad totalmente terminada. 

 OTRO-CANON1 15,000 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 40,35 
 OTRO-CANON3 5,000 m³ Canon tratamiento residuos peligroso 5,93 29,65 
 OTRO-CANON4 60,000 m³ Canon distinto de excav. y demolic 2,24 134,40 
 OTROS-LIMP10E 1,000 Ud Retirada, carga, tte y gest int. conducciones EDAR Guadacorte 1.344,15 1.344,15 

 Suma la partida ..................................................................  1.548,55 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 92,91 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.641,46 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS 

 CÉNTIMOS 

 P4RSSLIMP10F Ud Retirada y reposición casetas afectadas por demolición Carteya 

 Desmontaje, acopio y posterior reposición de casetas de madera afectadas por demolición. Incluida obra civil  y 

 eléctrica necesaria. Unidad completa 

 OTRO-CANON1 15,000 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 40,35 
 OTRO-CANON3 5,000 m³ Canon tratamiento residuos peligroso 5,93 29,65 
 OTRO-CANON4 60,000 m³ Canon distinto de excav. y demolic 2,24 134,40 
 OTROS-LIMP10F 1,000 Ud Retirada y posterior reposición casetas Carteya 4.570,08 4.570,08 
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 Suma la partida ...................................................................  4.774,48 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 286,47 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.060,95 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SESENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P4RSSLIMP10G Ud Reposición e integración paisajística EDAR Carteya 

 Relleno de huecos y explanación tras demolición de la EDAR de Carteya con aporte de arena, incluidas medidas 

 de integración paisajística. Unidad completa 

 MAT1SUELO-5 180,000 m³ Arena silícea 11,27 2.028,60 
 MAO-001 5,000 h Cuadrilla "A" 42,00 210,00 
 MAQ-002A1 5,000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 146,35 

 Suma la partida ...................................................................  2.384,95 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 143,10 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.528,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 P4RSSLIMP1A Ud Proyecto de demolición de EDAR, tasas y permisos 

 Proyecto de demolición de EDAR, tasas y permisos 

 OTROS-LIMP1A 1,000 Ud Pyto de demolición EDAR, permisos y tasas 3.763,60 3.763,60 

 Suma la partida ...................................................................  3.763,60 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 225,82 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.989,42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y 

 DOS CÉNTIMOS 

 P4RSSLIMP7A Ud Limpieza y retirada de fangos EDAR Los Barrios 

 Retirada y gestión de fangos existentes en la EDAR Los Barrios a demoler, incluyendo: 

 -Excavación y retirada de fangos existentes en cada una de las cámaras y arquetas de la EDAR 

 -Proyección y limpieza de estructuras de hormigón previa demolición y retirada. 

 -Carga, y retirada de fangos gestionada por transportista y gestor acreditado e inscrito en el registro general de 

 gestores y transportistas autorizados 

 -alquiler y mantenimiento de equipos premontados para eliminación de lodos de limpieza , grupo electrógeno y 

 bombeo para un correcto funcionamiento. 

 -Canon de vertido en EDAR y tasas de autorización. 

 Unidad totalmente terminada. 

  

 MAO-004B 40,000 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 701,20 
 MAO-006 40,000 h Peón especialista 16,72 668,80 
 OTROS-LODOS2 40,000 m³ Retirada, carga, tte y gest.lodos sin espesar. Eq. movil 102,74 4.109,60 
 OTRO-CANON2 40,000 m³ Canon tratamiento fangos a  EDAR 10,32 412,80 

 Suma la partida ...................................................................  5.892,40 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 353,54 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6.245,94 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y 

 CUATRO CÉNTIMOS 

 P4RSSLIMP7B Ud Limpieza y retirada de fangos EDAR Guadacorte 

 Retirada y gestión de fangos existentes en la EDAR Guadacorte a demoler, incluyendo: 

 -Excavación y retirada de fangos existentes en cada una de las cámaras y arquetas de la EDAR 

 -Proyección y limpieza de estructuras de hormigón previa demolición y retirada. 

 -Carga, y retirada de fangos gestionada por transportista y gestor acreditado e inscrito en el registro general de 

 gestores y transportistas autorizados 

 -alquiler y mantenimiento de equipos premontados para eliminación de lodos de limpieza , grupo electrógeno y 

 bombeo para un correcto funcionamiento. 

 -Canon de vertido en EDAR y tasas de autorización. 

 Unidad totalmente terminada. 
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 MAO-004B 30,000 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 525,90 
 MAO-006 30,000 h Peón especialista 16,72 501,60 
 OTROS-LODOS2 45,000 m³ Retirada, carga, tte y gest.lodos sin espesar. Eq. movil 102,74 4.623,30 
 OTRO-CANON2 45,000 m³ Canon tratamiento fangos a  EDAR 10,32 464,40 

 Suma la partida ..................................................................  6.115,20 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 366,91 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6.482,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con ONCE 

 CÉNTIMOS 

 P4RSSLIMP7E Ud Limpieza y retirada de fangos EDAR Carteya 

 Retirada y gestión de fangos existentes en la EDAR de  Carteya a demoler, incluyendo: 

 -Excavación y retirada de fangos existentes en cada una de las cámaras y arquetas de la EDAR 

 -Proyección y limpieza de estructuras de hormigón previa demolición y retirada. 

 -Carga, y retirada de fangos gestionada por transportista y gestor acreditado e inscrito en el registro general de 

 gestores y transportistas autorizados 

 -alquiler y mantenimiento de equipos premontados para eliminación de lodos de limpieza , grupo electrógeno y 

 bombeo para un correcto funcionamiento. 

 -Canon de vertido en EDAR y tasas de autorización. 

 Unidad totalmente terminada. 

  

 MAO-004B 20,000 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 350,60 
 MAO-006 20,000 h Peón especialista 16,72 334,40 
 OTROS-LODOS2 5,000 m³ Retirada, carga, tte y gest.lodos sin espesar. Eq. movil 102,74 513,70 
 OTRO-CANON2 10,000 m³ Canon tratamiento fangos a  EDAR 10,32 103,20 

 Suma la partida ..................................................................  1.301,90 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 78,11 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.380,01 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con UN CÉNTIMOS 

 P4RSSLIMP8A Ud Limpieza, retirada, y desmontaje equipos EDAR los Barrios 

 Limpieza, desmontaje y retirada y gestión de equipos electromecánicos existentes en la EDAR de los Barrios a 

 demoler, incluyendo la carga, transporte a vertedero autorizado y canon de vertido realizado por gestor autorizado. 

 Unidad totalmente terminada. 

  

 OTROS-LIMP8A 1,000 Ud Retirada, carga, tte y gest equipos electromecánicos EDAR LB 5.555,79 5.555,79 
 OTRO-CANON1 15,000 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 40,35 
 OTRO-CANON3 2,000 m³ Canon tratamiento residuos peligroso 5,93 11,86 
 OTRO-CANON4 30,000 m³ Canon distinto de excav. y demolic 2,24 67,20 

 Suma la partida ..................................................................  5.675,20 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 340,51 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6.015,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P4RSSLIMP8B Ud Limpieza, retirada, y desmontaje equipos EDAR los Guadacorte 

 Limpieza, desmontaje y retirada y gestión de equipos electromecánicos existentes en la EDAR de Guadacorte a 

 demoler, incluyendo la carga, transporte a vertedero autorizado y canon de vertido realizado por gestor autorizado. 

 Unidad totalmente terminada. 

 OTRO-CANON1 15,000 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 40,35 
 OTRO-CANON3 2,000 m³ Canon tratamiento residuos peligroso 5,93 11,86 
 OTRO-CANON4 30,000 m³ Canon distinto de excav. y demolic 2,24 67,20 
 OTROS-LIMP8B 1,000 Ud Retirada, carga, tte y gest equipos electromecánicos EDAR GC 6.093,45 6.093,45 

 Suma la partida ..................................................................  6.212,86 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 372,77 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6.585,63 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 P4RSSLIMP8E Ud Limpieza, retirada, y desmontaje equipos EDAR Carteya 
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 Limpieza, desmontaje y retirada y gestión de equipos electromecánicos existentes en la EDAR de Carteya a de- 

 moler, incluyendo la carga, transporte a vertedero autorizado y canon de vertido realizado por gestor autorizado. 

 Unidad totalmente terminada. 

 OTRO-CANON1 5,000 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 13,45 
 OTRO-CANON3 2,000 m³ Canon tratamiento residuos peligroso 5,93 11,86 
 OTRO-CANON4 30,000 m³ Canon distinto de excav. y demolic 2,24 67,20 
 OTROS-LIMP8E 1,000 Ud Retirada, carga, tte y gest equipos electromecánicos EDAR Cartey 1.612,97 1.612,97 

 Suma la partida ...................................................................  1.705,48 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 102,33 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.807,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P4RSSLIMP8F Ud Desmontaje equipos e instalaciones  EBAR Carteya 

 Desmontaje completo de instalaciones existentes a ser repuestas en la EBAR de Carteya (equipos electromecáni- 

 cos (grupos, valvulería, tuberías, ..), cuadros e instalaciones eléctricas y elementos auxiliares  (Rejas, ...)), inclu- 

 yendo desmontaje en fases intermendias y sucesivas solapadas con la instalación nueva, desplazamientos tem- 

 porales, material auxiliar necesario para el mantenimiento de las instalaciones en servicio, la carga, transporte a 

 vertedero autorizado y canon de vertido realizado por gestor autorizado. Unidad totalmente terminada y completa. 

 OTRO-CANON1 15,000 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 40,35 
 OTRO-CANON3 2,000 m³ Canon tratamiento residuos peligroso 5,93 11,86 
 OTRO-CANON4 30,000 m³ Canon distinto de excav. y demolic 2,24 67,20 
 OTROS-LIMP8F 1,000 Ud Retirada, carga, tte y gest equipos e instalaciones EBAR Carteya 5.824,62 5.824,62 

 Suma la partida ...................................................................  5.944,03 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 356,64 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6.300,67 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P4RSSLIMP9A Ud Limpieza, retirada, y desmontaje instalac electric EDAR Los Barr 

 Limpieza, desmontaje y retirada  instalaciones eléctricas en la EDAR de  los Barrios existente (canalizaciones, 

 cableados, cuadros, CCMs, luminarias, ...) incluida la demolición de cimientos asociados,  la carga, transporte y 

 canon de vertido realizado por gestor autorizado . Unidad totalmente terminada. 

 OTRO-CANON1 5,000 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 13,45 
 OTRO-CANON3 5,000 m³ Canon tratamiento residuos peligroso 5,93 29,65 
 OTRO-CANON4 60,000 m³ Canon distinto de excav. y demolic 2,24 134,40 
 OTROS-LIMP9A 1,000 Ud Retirada, carga, tte y gest int. electricas EDAR LB 4.390,87 4.390,87 

 Suma la partida ...................................................................  4.568,37 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 274,10 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.842,47 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y 

 SIETE CÉNTIMOS 

 P4RSSLIMP9B Ud Limpieza, retirada, y desmontaje instalac electric EDAR Guadacor 

 Limpieza, desmontaje y retirada  instalaciones eléctricas en la EDAR de Guadacorte existente (canalizaciones, 

 cableados, cuadros, CCMs, luminarias, ...) incluida la demolición de cimientos asociados,  la carga, transporte y 

 canon de vertido realizado por gestor autorizado . Unidad totalmente terminada. 

 OTRO-CANON1 5,000 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 13,45 
 OTRO-CANON3 5,000 m³ Canon tratamiento residuos peligroso 5,93 29,65 
 OTRO-CANON4 60,000 m³ Canon distinto de excav. y demolic 2,24 134,40 
 OTROS-LIMP9B 1,000 Ud Retirada, carga, tte y gest int. electricas EDAR GC 4.659,69 4.659,69 

 Suma la partida ...................................................................  4.837,19 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 290,23 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.127,42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 P4RSSLIMP9E Ud Limpieza, retirada, y desmontaje instalac electric EDAR Carteya 

 Limpieza, desmontaje y retirada  instalaciones eléctricas en la EDAR de Carteya existente (canalizaciones, cable- 

 ados, cuadros, CCMs, luminarias, ...) incluida la demolición de cimientos asociados,  la carga, transporte y ca- 

 non de vertido realizado por gestor autorizado . Unidad totalmente terminada. 
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 OTRO-CANON1 5,000 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 13,45 
 OTRO-CANON3 5,000 m³ Canon tratamiento residuos peligroso 5,93 29,65 
 OTRO-CANON4 60,000 m³ Canon distinto de excav. y demolic 2,24 134,40 
 OTROS-LIMP9E 1,000 Ud Retirada, carga, tte y gest int. electricas EDAR SR 1.344,15 1.344,15 

 Suma la partida ..................................................................  1.521,65 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 91,30 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.612,95 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P4RSTUB0.3PVC m Reposición de tubería PVC-315, incl excav+rellenos 

 Reposición de tubería de PVC corrugada DN 315 MM  de doble pared (interior lisa, exterior corrugada) soldada 

 por termofusión durante el proceso de fabricación de extrusión en continuo, de policloruro de vinilo no plastificado, 

 con unión entre tubos mediante junta elástica EPDM (etileno-propileno) alojada en el extremo del cabo del tubo de 

 color teja rak 8023, longitud total 6 m  y de las siguientes características físicas,   térmicas y mecánicas. (Densi- 

 dad: 1350/1520 kg/m3 .-Coeficiente de Dilatación lineal: 8 . 10 (-5) /ºC .-Conductividad térmica: 0.13 Kcal / 

 m.hºC  .-Calor específico: 0.2 / 0.3 cal /gºC .-Rugosidad equivalente: 0,1 mm  .-Rigidez circunferencial Específi- 

 ca: UNE-EN -ISO 4969 RCE >= 8 KN/m2 .-Estanqueidad a presión interna: 0,05 MPa según ensayo de pre- 

 sión hidrostática, según norma UNE EN 1277), Incluso p.p juntas de unión,  de solapes, recortes de juntas, pasa- 

 muros, aperturas para pozos de acceso y piezas especiales de diversos ángulos. Incluye operaciones de exca- 

 vación en zanja en cualquier tipo de terreno con sección trapezoidal de anchura interior DNext.+0.6m, cama de 

 arena silicea de 20 cm, relleno localizado hasta 30 cm por encima de la clave de suelo seleccionado procedente 

 de préstamo tamaño máximo 33mm, y posterior relleno de cobertura con suelo adecuado de tamaño máximo 100 

 mm, todo ello extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor de 

 25 cm, densidad máxima exigida del 95% del  Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares, operacio- 

 nes de bypass,  bombeo y mantenimiento necesario. Unidad totalmente terminada 

 MAO-001 0,050 h Cuadrilla "A" 42,00 2,10 
 MAO-002 0,002 h Encargado general 20,46 0,04 
 MAO-007 0,010 h Peón general 16,60 0,17 
 MAQ-002A1 0,020 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 0,59 
 MAQ-003A4 0,060 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 2,66 
 MAQ-005A3 0,035 h Camión cisterna 10.000l 29,27 1,02 
 MAQ-007A1 0,012 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 8t-10t 36,13 0,43 
 MAQ-002A3 0,070 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 3,10 
 MAQ-004A2 0,015 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,36 
 MAQ-006B 0,001 h Martillo hidráulico 1000-1500 kg, s/MO 4,45 0,00 
 MAQ-001A 0,200 h Camión grúa- pluma corto 26,27 5,25 
 MAQ-013NF4 0,200 día Bombas achique 90 m3/h Hm=22mca o similar 14,52 2,90 
 MAQ-013NF3 10,000 kW-h Generador y consumo energético 0,09 0,90 
 MATAGUA 0,080 m³ Agua 0,71 0,06 
 MAT1SUELO-5 0,150 m³ Arena silícea 11,27 1,69 
 MAT1SUELO-1 0,400 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 2,01 0,80 
 MATUBSELLADOR 0,600 m Sellador poliuretano  en juntas int y ext. de tubos(doble) 0,31 0,19 
 MAT1SUELO-4 0,300 m³ Suelo adecuado s/ PG3 incl. tte. a obra 1,30 0,39 
 MATTUBPVC315 1,000 m Tubería de PVC D=315 mm SN-8 corrugado 13,94 13,94 
 MATELECBAN250 1,000 ud Banda señalización 250 mm PVC 0,23 0,23 
 OTRO-TUBPRUEB 1,000 m Pruebas tuberías estanqueidad varios diámetros 1,95 1,95 
 OTRO-CANON1 1,000 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 2,69 
 OTRO-BYPASS1 1,000 m Bypass conexionado reposición servicios pluviales/ saneam 3,15 3,15 

 Suma la partida ..................................................................  44,61 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,68 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  47,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 P4RSV1A ud Sostenimiento cruce  sin rep.  serv.DN=<500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin reposición sobre 

 elemento de infraestructura existente (conducción de saneamiento (DN =<500mm), abastecimiento 

 (DN=<500mm), electricidad (LBT),  teléfonica, comunicaciones general  o fibra óptica de cualquier tamaño ...), 

 consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o cala  con excavación manual y/o mecáni- 

 ca a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio, 

 excavación en mina, sostenimiento y apuntalamiento del servicio durante la operación, carga y transporte de ma- 

 terial a vertedero autorizado, posterior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad 

 totalmente terminada de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

 MAO-002 0,100 h Encargado general 20,46 2,05 
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 MAO-007 2,000 h Peón general 16,60 33,20 
 MAQ-003A4 2,000 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 88,56 
 MAT4ACER-04 32,000 kg Acero laminado S 275JR 1,25 40,00 
 MAT4HORHM20A1 0,350 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra 47,28 16,55 
 OTRO-GRAVIM 0,500 ud Localización de servicios mediante gravimetría 107,53 53,77 
 OTRO-SOSTEN1 1,000 ud Material vario sostenimiento servicios 53,95 53,95 

 Suma la partida ...................................................................  288,08 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 17,28 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  305,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P4RSV1B ud Sostenimiento cruce sin rep. serv. grandes: LMT y tub.DN>500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin reposición sobre 

 elemento de infraestructura existente (tubería de saneamiento>500 mm, abastecimiento DN>500mm, teléfono, gas 

 DN >500 mm y electricidad ( prismas de MT ), consistente en labores de localización mediante  gravimentría y 

 cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, macizado de hormigón HM-20 y operaciones de sos- 

 tenimiento con vigas y perfiles laminados,  excavación en mina, sostenimiento y apuntalamiento del servicio du- 

 rabnte la operación, carga y transporte de material a vertdero autorizado, posterior relleno manual y compactado. 

 Unidad totalmente terminada de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

 MAO-002 1,000 h Encargado general 20,46 20,46 
 MAO-007 6,000 h Peón general 16,60 99,60 
 MAQ-003A4 3,000 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 132,84 
 MAT4ACER-04 210,000 kg Acero laminado S 275JR 1,25 262,50 
 MAT4HORHM20A1 1,500 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra 47,28 70,92 
 OTRO-GRAVIM 0,500 ud Localización de servicios mediante gravimetría 107,53 53,77 
 OTRO-SOSTEN1 1,000 ud Material vario sostenimiento servicios 53,95 53,95 

 Suma la partida ...................................................................  694,04 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 41,64 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  735,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 P4RSV1C Ud Sostenimiento poste telefonía y/o electricidad BT 

 Sostenimiento y protección de poste de línea telefónica y/o eléctrica aérea de BT, mediante puntales, arriostres y 

 resto de elementos, durante la ejecución de la obra. Unidad totalmente terminada 

 MAO-002 0,500 h Encargado general 20,46 10,23 
 MAO-007 4,000 h Peón general 16,60 66,40 
 MAQ-003A4 1,000 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 44,28 
 OTRO-SOSTEN2 1,000 Ud material sostenimiento postes aéreos 103,97 103,97 

 Suma la partida ...................................................................  224,88 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 13,49 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  238,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P4RSV1D m Demolición y retirada de conductos y cableados inst. subterranea 

 Demolición y retirada de conductos y cableados de instalaciones eléctricas incluidas, iluminación, telefonía y/o co- 

 municaciones subterraneas, incluida demolición de arquetas, cuadros y elementos asociados,  carga y transporte 

 a vertedero autorizado, pago de canon de vertido y tratamiento de residuos, operaciones de desconexionado. Uni- 

 dad totalmente terminada. 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 20,46 0,20 
 MAO-007 0,080 h Peón general 16,60 1,33 
 MAQ-002A2 0,080 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 2,52 
 MAQ-004A2 0,020 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,48 
 MAQ-006A 0,001 h Compresor 31/70  CV, 2 martillos, s/MO 3,73 0,00 
 OTRO-CANON1 0,010 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 0,03 

 Suma la partida ...................................................................  4,56 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,27 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,83 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P4RSV2 ud Corte programado servicio aguas 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 

                                       -223-                              Documento nº 1: Memoria y Anejos 

 Anejo 17: Justificación de precios 

 Cuadro de precios descompuestos 

 

 Corte programa del servicio de agua para conexión con red existente, consistente en las gestiones con la empre- 

 sa concesionaria de aguas, localización de tubería, corte del suministro, pago de tasas e indemnizaciones, bypass 

 durante la ejecución del mismo ( si procede)  y agotamiento de agua. 

 MAO-002 3,000 h Encargado general 20,46 61,38 
 MAO-007 5,000 h Peón general 16,60 83,00 
 MAQ-002A1 2,000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 58,54 
 OTRO-CORT1 1,000 ud Tasas corte programado+tramitación 149,37 149,37 
 OTRO-BYPASS1 12,000 m Bypass conexionado reposición servicios pluviales/ saneam 3,15 37,80 

 Suma la partida ..................................................................  390,09 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 23,41 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  413,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 P4TAPA60C250 ud Tapa registro fundición, circular Ø 60 cm clase C-250 

 Tapa de registro de fundición estanca, de sección circular Ø 60 cm. clase C-250 (fuerza de ensayo 250kN) de la 

 marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta EPDM estanca, anclaje y parte proporcio- 

 nal de materiales a emplear para la ejecución, mortero, perfiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y 

 ejecutada. 

 MAO-005A 0,450 h Oficial 2ªgeneralista 17,18 7,73 
 MAO-006 0,450 h Peón especialista 16,72 7,52 
 MAT4TAPA600C 1,000 ud Cerco + Tapa de registro fundición, circular Ø 60 cm clase C-250 76,71 76,71 

 Suma la partida ..................................................................  91,96 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,52 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  97,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P4TAPA60D400 Ud Tapa registro fundición, circular Ø 60 cm clase D-400 

 Tapa de registro de fundición estanca acerrojada, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza de ensayo 

 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta EPDM estanca, anclaje y 

 parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, perfiels, ladrillos,... unidad de obra totalmen- 

 te instalada y ejecutada. 

 MAO-005A 0,450 h Oficial 2ªgeneralista 17,18 7,73 
 MAO-006 0,450 h Peón especialista 16,72 7,52 
 MAT4TAPA600D 1,000 ud Cerco + Tapa de registro fundición, circular Ø 60 cm clase D400 91,04 91,04 

 Suma la partida ..................................................................  106,29 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,38 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  112,67 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P4TAPA70D400 ud Tapa registro fundición, circular Ø 70 cm clase D-400 

 Tapa de registro de fundición estanca, de sección circular Ø 70 cm. clase D-400 (fuerza de ensayo 400kN) de la 

 marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta EPDM estanca, anclaje y parte proporcio- 

 nal de materiales a emplear para la ejecución, mortero, perfiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y 

 ejecutada. 

 MAO-005A 0,450 h Oficial 2ªgeneralista 17,18 7,73 
 MAO-006 0,450 h Peón especialista 16,72 7,52 
 MAT4TAPA07D 1,000 ud Cerco + Tapa de registro fundición, circular Ø 70 cm clase D-400 129,00 129,00 

 Suma la partida ..................................................................  144,25 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,66 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  152,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P4TAPA70D400B ud Tapa registro fundición, circular Ø 70 cm clase D-400 ventilac. 

 Tapa de registro de fundición para ventilación de colector de sección circular Ø 70 cm. clase D-400 (fuerza de en- 

 sayo 400kN). Incluye precerco de fundición, junta EPDM estanca, anclaje y parte proporcional de materiales a 

 emplear para la ejecución, mortero, perfiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada. 

 MAO-005A 0,450 h Oficial 2ªgeneralista 17,18 7,73 
 MAO-006 0,450 h Peón especialista 16,72 7,52 
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 MAT4TAPA07E 1,000 ud Cerco + Tapa de registro fundición, circular Ø 70 cm ventilación 125,53 125,53 

 Suma la partida ...................................................................  140,78 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,45 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  149,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 P4TAPA90D400 ud Tapa registro fundición rectangular 90x90 cm clase D-400 

 Tapa de registro de fundición estanca, de sección rectangular de 90 x 90 cm. clase D-400 (fuerza de ensayo 

 400kN) de la marca EJ modelo ERMATIC o similar. Incluye precerco de fundición, junta EPDM estanca, anclaje 

 y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, perfiels, ladrillos,... unidad de obra total- 

 mente instalada y ejecutada. 

 MAO-005A 1,000 h Oficial 2ªgeneralista 17,18 17,18 
 MAO-006 1,000 h Peón especialista 16,72 16,72 
 MAT4TAPA09D 1,000 ud Cerco+Tapa de registro fundición rectangular 90x90cm.clase D-400 418,39 418,39 

 Suma la partida ...................................................................  452,29 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 27,14 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  479,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 P4TAPALG01 m² Tapa rectangular corredera acero lagrimada 3 mm 

 Marco y tapa de registro rectangular de 1.20 x 1.20 m, corredera de chapa de acero inoxidable lagrimada de 3 

 mm de espesor, con marco de perfiles  l de 70x70x6 anclados a la placa de hormigon con  mediante pernos de 

 anclaje en todo el perimetro, con bisagras, asas y candados, con proteccion de pintura expoxi, incluyendo el su- 

 ministro y la colocacion incluso anclaje del marco al hormigon totalmente en servicio. 

 MATTAPALG01 1,000 UD TAPA REGISTRO RECTANGULAR 1.20 x 1.00 M. ACERO 103,06 103,06 

 LAGRIMADO, CORRED 
 MAO-001 1,000 h Cuadrilla "A" 42,00 42,00 

 Suma la partida ...................................................................  145,06 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,70 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  153,76 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P4TUB-1000HA m Tubería HA1000 C60 

 Tubería hormigón con junta de goma estanca de diámetro 1000mm, incluso p.p. de piezas especiales y cortes. 

 Unidad totalmente instalada 

 MAO-001 0,200 h Cuadrilla "A" 42,00 8,40 
 MAQ-002A2 0,100 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 3,15 
 MAT4MORTM10G 0,020 m³ Mortero 1/4 preparado con cemento gris M-10 54,27 1,09 
 MAT3TU1000HA 1,000 m Tubo HM j.machihembrada D 100mm c-60 49,88 49,88 

 Suma la partida ...................................................................  62,52 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,75 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  66,27 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

 P4TUB100HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1000 

 Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / 

 UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 1.000 mm, incluso parte proporcio- 

 nal de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. 

 MT2301110 1,000 m Tubería de horm. arm. clase 135, Ø 1000 mm 100,86 100,86 
 MT2310060 0,500 ud Junta goma para tub. h.a. Ø 1000 12,40 6,20 
 MT2311010 0,175 kg Lubricante para tubos hormigón 3,50 0,61 
 MAO-001 0,100 h Cuadrilla "A" 42,00 4,20 
 MAQ-002A2 0,050 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 1,58 

 Suma la partida ...................................................................  113,45 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,81 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  120,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
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 P4TUB110PVC ml Tubo rígido de PVC Ø110 mm 

 Tubo rígido de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 110 mm de diámetro, incluso cinta señalizadora. 

 Según EE18 

 MAO-001 0,050 h Cuadrilla "A" 42,00 2,10 
 $EETUB015 1,000 Ud Tubo rígido PVC Ø110 mm 8,57 8,57 
 OTRO-TUBPRUEB 1,000 m Pruebas tuberías estanqueidad varios diámetros 1,95 1,95 
 %P.P.PIEZ4 5,000 % P.P. piezas especial, codos, uniones  PVC 12,60 0,63 

 Suma la partida ..................................................................  13,25 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,80 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  14,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 P4TUB120HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1200 

 Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / 

 UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 1.200 mm, incluso parte proporcio- 

 nal de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. 

 MT2301130 1,000 m Tubería de horm. arm. clase 135, Ø 1200 mm 137,13 137,13 
 MT2310070 0,500 ud Junta goma para tub. h.a. Ø 1200 14,89 7,45 
 MT2311010 0,200 kg Lubricante para tubos hormigón 3,50 0,70 
 MAO-001 0,100 h Cuadrilla "A" 42,00 4,20 
 MAQ-002A2 0,050 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 1,58 

 Suma la partida ..................................................................  151,06 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,06 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  160,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 P4TUB160PVC m Tubería PVC D=160 mm SN-8 

 Tubería de PVC lisa o corrugada  diámetro Nominal 160 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble de alta estan- 

 queidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas especiales de di- 

 versos ángulos. Unidad totalmente instalada 

 MAO-001 0,100 h Cuadrilla "A" 42,00 4,20 
 MAQ-001C 0,050 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 1,78 
 MAQ-001A 0,020 h Camión grúa- pluma corto 26,27 0,53 
 MATTUBPVC160 1,000 m Tubería de PVC D=160 mm SN-8 corrugado 7,41 7,41 
 OTRO-TUBPRUEB 1,000 m Pruebas tuberías estanqueidad varios diámetros 1,95 1,95 
 %P.P.PIEZ4 5,000 % P.P. piezas especial, codos, uniones  PVC 15,90 0,80 

 Suma la partida ..................................................................  16,67 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,00 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  17,67 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P4TUB200PVC m Tubería PVC D=200 mm SN-8 

 Tubería de PVC lisa o corrugada  diámetro Nominal 200 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble de alta estan- 

 queidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas especiales de di- 

 versos ángulos. Unidad totalmente instalada 

 MAO-001 0,100 h Cuadrilla "A" 42,00 4,20 
 MAQ-001C 0,050 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 1,78 
 MAQ-001A 0,020 h Camión grúa- pluma corto 26,27 0,53 
 MATTUBPVC200 1,000 m Tubería de PVC D=200 mm SN-8 corrugado 9,75 9,75 
 OTRO-TUBPRUEB 1,000 m Pruebas tuberías estanqueidad varios diámetros 1,95 1,95 
 %P.P.PIEZ4 5,000 % P.P. piezas especial, codos, uniones  PVC 18,20 0,91 

 Suma la partida ..................................................................  19,12 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,15 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  20,27 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

 P4TUB315PVC m Tubería PVC D=315 mm SN-8 

 Tubería de PVC  diámetro Nominal 315 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble de alta estanqueidad,  de so- 

 lapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas especiales de diversos ángulos. 

 Unidad totalmente instalada 
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 MAO-001 0,150 h Cuadrilla "A" 42,00 6,30 
 MAQ-001C 0,050 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 1,78 
 MAQ-001A 0,050 h Camión grúa- pluma corto 26,27 1,31 
 MATTUBPVC315 1,000 m Tubería de PVC D=315 mm SN-8 corrugado 13,94 13,94 
 OTRO-TUBPRUEB 1,000 m Pruebas tuberías estanqueidad varios diámetros 1,95 1,95 
 %P.P.PIEZ4 5,000 % P.P. piezas especial, codos, uniones  PVC 25,30 1,27 

 Suma la partida ...................................................................  26,55 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,59 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  28,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

 P4TUB400PVC m Tubería PVC D=400 mm SN-8 

 Tubería de PVC  diámetro Nominal 400 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble de alta estanqueidad,  de so- 

 lapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas especiales de diversos ángulos. 

 Unidad totalmente instalada 

 MAO-001 0,120 h Cuadrilla "A" 42,00 5,04 
 MAQ-001C 0,050 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 1,78 
 MAQ-001A 0,020 h Camión grúa- pluma corto 26,27 0,53 
 MATTUBPVC400 1,000 m Tubería de PVC D=400 mm SN-8 corrugado 19,53 19,53 
 OTRO-TUBPRUEB 1,000 m Pruebas tuberías estanqueidad varios diámetros 1,95 1,95 
 %P.P.PIEZ4 5,000 % P.P. piezas especial, codos, uniones  PVC 28,80 1,44 

 Suma la partida ...................................................................  30,27 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,82 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  32,09 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

 P4TUB40PVC ml Tubo de PVC rígido M-40 

 Tubo de PVC rígido M-40, incluso parte proporcional de cajas y fijaciones. 

 Según EE18 

 $EETUB004 1,000 m Tubo de PVC rígido M-40 5,80 5,80 
 MAO-001 0,050 h Cuadrilla "A" 42,00 2,10 
 OTRO-TUBPRUEB 1,000 m Pruebas tuberías estanqueidad varios diámetros 1,95 1,95 
 %P.P.PIEZ4 5,000 % P.P. piezas especial, codos, uniones  PVC 9,90 0,50 

 Suma la partida ...................................................................  10,35 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,62 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10,97 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P4TUB500PVC m Tubería PVC D=500 mm SN-8 

 Tubería de PVC diámetro Nominal 500 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble de alta estanqueidad,  de sola- 

 pes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas especiales de diversos ángulos. 

 Unidad totalmente instalada 

 MAO-001 0,120 h Cuadrilla "A" 42,00 5,04 
 MAQ-001C 0,050 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 1,78 
 MAQ-001A 0,050 h Camión grúa- pluma corto 26,27 1,31 
 MATTUBPVC500 1,000 m Tubería de PVC D=500 mm SN-8 corrugado 27,90 27,90 
 OTRO-TUBPRUEB 1,000 m Pruebas tuberías estanqueidad varios diámetros 1,95 1,95 
 %P.P.PIEZ4 5,000 % P.P. piezas especial, codos, uniones  PVC 38,00 1,90 

 Suma la partida ...................................................................  39,88 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,39 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  42,27 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

 P4TUB63PVC ml Tubo de PVC rígido M-63 

 Tubo  de PVC rígido M-63, incluso parte proporcional de cajas y fijaciones. Según Especificaciones Técnicas 

 IE.24.00 e IE.24.04. 

 $EETUB063 1,000 m Tubo de PVC rígido M-63 7,03 7,03 
 MAO-001 0,050 h Cuadrilla "A" 42,00 2,10 
 OTRO-TUBPRUEB 1,000 m Pruebas tuberías estanqueidad varios diámetros 1,95 1,95 
 %P.P.PIEZ4 5,000 % P.P. piezas especial, codos, uniones  PVC 11,10 0,56 
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 Suma la partida ..................................................................  11,64 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,70 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P4TUB80HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø800 

 Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / 

 UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 800 mm, incluso parte proporcional 

 de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. 

 MT2301090 1,000 m Tubería de horm. arm. clase 135, Ø 800 mm 69,43 69,43 
 MT2310050 0,500 ud Junta goma para tub. h.a. Ø 800 9,10 4,55 
 MT2311010 0,150 kg Lubricante para tubos hormigón 3,50 0,53 
 MAO-001 0,100 h Cuadrilla "A" 42,00 4,20 
 MAQ-002A2 0,050 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 1,58 

 Suma la partida ..................................................................  80,29 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,82 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  85,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

 P5ARQCONEX ud Conexión sanemiento y/o pluviales a arqueta/ estruct. exist.+byp 

 Conexión de tubería de saneamiento y/o pluviales de longitud necesaria y diámetros comprendidos entre 315 y 

 500 mm a colector a pozo u obra de fábrica existente incluyendo bypass (para cualquier caudal) durante las opera- 

 ciones de conexionado, excavación de recinto próximo a pozo exsistente, carga y transporte de material a verte- 

 dero y/o acopio de material para posterior utilización de rellenos, demolición de obra de fábrica para los diámetros 

 de conexionado, precorte mediante radial y martillo,corte de armaduras, pasamuros de conexión del material del 

 tubo de unión con junta plitec y/o virola de estanqueidad y junta hidroexpansiva entre hormigón nuevo y estructura 

 antigua, macizado de hormigón HA-30/B20/IV+Qb de 0.2m de espesor mínimo sobre perímetro y/o mortero sulfo- 

 rresistente sin retracción, armadura de conexión mediante taladros de DN 14 y epoxi de atado, refuerzo de 

 #12/10, encofrado visto, retirada de residuos a vertedero incluso canon de vertido, relleno con suelo procedente de 

 excavación y/o préstamo, sellado de poliuretano, y resto de operaciones necesarias. Operaciones de bombeo, 

 achique y bypass de conexión incluido Unidad totalmente terminada 

 MAO-001 3,000 h Cuadrilla "A" 42,00 126,00 
 MAQ-001A 1,200 h Camión grúa- pluma corto 26,27 31,52 
 MAQ-002A2 1,500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 47,30 
 MAQ-004A2 2,000 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 48,04 
 MAQ-022 0,500 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 7,27 
 MAQ-006A 0,200 h Compresor 31/70  CV, 2 martillos, s/MO 3,73 0,75 
 MAQ-034 0,200 día Perforadora taladros 9,01 1,80 
 MAQ-013NF4 2,000 día Bombas achique 90 m3/h Hm=22mca o similar 14,52 29,04 
 MAQ-012 2,000 día Día alquiler de generador de c.a. 9,31 18,62 
 MAQ-013NF3 150,000 kW-h Generador y consumo energético 0,09 13,50 
 MAT4HORHA30B 0,600 m³ Hormigón HA 30/B/20/IV+QbSR a pie de obra 67,21 40,33 
 MAT4HOR-005 0,050 l Líquido de curado 2,68 0,13 
 MAT1SUELO-1 1,000 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 2,01 2,01 
 MAT4ACER-01 30,000 kg Acero B-500s 0,79 23,70 
 MAT4ENCOF-2E2 2,000 m² Alquiler encofrado fenólico 7,32 14,64 
 MAT4ENCOF-4 0,500 l Desencofrante p/encofrado metálico 1,30 0,65 
 MAT4ACER-03 0,020 kg Puntas acero inox  (pie de obra) 1,10 0,02 
 MAT4ACER-02 0,020 kg Alambre recocido 0,67 0,01 
 MAT4JTAHIDROF 3,140 m Cordón poliuretano hidroexpansivo 6,19 19,44 

 Suma la partida ..................................................................  424,77 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 25,49 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  450,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 P5ARQLD1A ud Arq. ladrillo 1pie DN1.2m+enfosc+tapa FD H<=2.5m 

 Arqueta de ladrillo 1 pie enfoscado interior mortero hidrófugo de diámetro interior 1.20 m, con cono reductor 

 1200/600 para alturas de hasta 2.5m, tapa de fundición DN 600 mm D-400, marco y contracerco, pates polipropile- 

 no alma de acero cada 20 cm, y base de apoyo  HA25 y armado #8/10, con 0.4m de espesor mínimo y 10 cm 

 de hormigón de limpieza, p.p. de excavación asociada, y rellenos con suelos seleccionados. Unidad totalmente 

 terminada. 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 

                                       -228-                              Documento nº 1: Memoria y Anejos 

 Anejo 17: Justificación de precios 

 Cuadro de precios descompuestos 

 

 MAO-001 6,000 h Cuadrilla "A" 42,00 252,00 
 MAQ-001A 2,000 h Camión grúa- pluma corto 26,27 52,54 
 MAQ-002A2 1,250 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 39,41 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MATPATE01 8,000 ud Pate prefabricado de polipropileno D25 mm 4,53 36,24 
 MAT4MORTM40 0,100 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 3,69 
 MAT4HORHM15A 0,200 m³ Hormigón HL-150/P/20 a pie obra 43,66 8,73 
 MAT4HOR-005 0,200 l Líquido de curado 2,68 0,54 
 MAT4HORHA25 0,600 m³ Hormigón HA 25/b/20/Iia a pie de obra 51,97 31,18 
 MAT10LHD2 920,000 ud Ladrillo hueco doble 25x12x9 0,08 73,60 
 MAT1SUELO-1 3,700 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 2,01 7,44 
 MAT1SUELO-4 0,500 m³ Suelo adecuado s/ PG3 incl. tte. a obra 1,30 0,65 
 MAT4ACER-01 5,000 kg Acero B-500s 0,79 3,95 
 MAT4TAPA06C 1,000 ud Cerco + Tapa de registro fundición, de sección circular Ø 60 cm. 53,95 53,95 

 Suma la partida ...................................................................  564,07 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 33,84 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  597,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P5ARQLD1B Ud Arq. ladrillo 1pie DN1.2m+enfosc+tapa FD H>2.5m y <4.0m 

 Arqueta de ladrillo 1 pie enfoscado interior mortero hidrófugo de diámetro interior 1.20 m, con cono reductor 

 1200/600 para alturas de  2.5-4,50m, tapa de fundición DN 600 mm D-400, marco y contracerco, pates polipropile- 

 no alma de acero cada 20 cm, y base de apoyo  HA25 y armado #8/10, con 0.4m de espesor mínimo y 10 cm 

 de hormigón de limpieza, p.p. de excavación asociada, y rellenos con suelos seleccionados. Unidad totalmente 

 terminada. 

 MAO-001 12,000 h Cuadrilla "A" 42,00 504,00 
 MAQ-001A 3,000 h Camión grúa- pluma corto 26,27 78,81 
 MAQ-002A2 4,000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 126,12 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MATPATE01 8,000 ud Pate prefabricado de polipropileno D25 mm 4,53 36,24 
 MAT4MORTM40 0,150 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 5,53 
 MAT4HORHM15A 0,200 m³ Hormigón HL-150/P/20 a pie obra 43,66 8,73 
 MAT4HOR-005 0,200 l Líquido de curado 2,68 0,54 
 MAT4HORHA25 0,600 m³ Hormigón HA 25/b/20/Iia a pie de obra 51,97 31,18 
 MAT10LHD2 1.250,000 ud Ladrillo hueco doble 25x12x9 0,08 100,00 
 MAT1SUELO-1 3,700 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 2,01 7,44 
 MAT1SUELO-4 0,500 m³ Suelo adecuado s/ PG3 incl. tte. a obra 1,30 0,65 
 MAT4ACER-01 5,000 kg Acero B-500s 0,79 3,95 
 MAT4TAPA06C 1,000 ud Cerco + Tapa de registro fundición, de sección circular Ø 60 cm. 53,95 53,95 

 Suma la partida ...................................................................  957,29 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 57,44 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.014,73 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CATORCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P5ARQLD2 ud Arqueta de registro 80x80x100 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x100 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie 

 de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espe- 

 sor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido de 80x80 normalizada D-400. Uni- 

 dad totalmente terminada. 

 MAO-001 3,000 h Cuadrilla "A" 42,00 126,00 
 MAQ-001A 0,200 h Camión grúa- pluma corto 26,27 5,25 
 MAQ-002A2 0,500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 15,77 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MAT4MORTM40 0,100 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 3,69 
 MAT10LHD2 170,000 ud Ladrillo hueco doble 25x12x9 0,08 13,60 
 MAT1SUELO-1 1,500 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 2,01 3,02 
 MAT1SUELO-4 0,500 m³ Suelo adecuado s/ PG3 incl. tte. a obra 1,30 0,65 
 MAT4ACER-01 1,500 kg Acero B-500s 0,79 1,19 
 MAT4HORHM20A1 0,200 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra 47,28 9,46 
 MAT4HOR-005 0,200 l Líquido de curado 2,68 0,54 

 Suma la partida ...................................................................  179,32 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,76 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  190,08 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 

                                       -229-                              Documento nº 1: Memoria y Anejos 

 Anejo 17: Justificación de precios 

 Cuadro de precios descompuestos 

 

 P5ARQLD4 ud Arqueta de registro 60x60x100 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x100 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie 

 de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espe- 

 sor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido de 60x60normalizada D-400. Unidad 

 totalmente terminada. 

 MAO-001 2,500 h Cuadrilla "A" 42,00 105,00 
 MAQ-001A 0,100 h Camión grúa- pluma corto 26,27 2,63 
 MAQ-002A2 0,500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 15,77 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MAT4MORTM40 0,100 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 3,69 
 MAT10LHD2 100,000 ud Ladrillo hueco doble 25x12x9 0,08 8,00 
 MAT1SUELO-1 1,200 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 2,01 2,41 
 MAT1SUELO-4 0,200 m³ Suelo adecuado s/ PG3 incl. tte. a obra 1,30 0,26 
 MAT4ACER-01 1,100 kg Acero B-500s 0,79 0,87 
 MAT4HORHM20A1 0,070 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra 47,28 3,31 
 MAT4HOR-005 0,010 l Líquido de curado 2,68 0,03 

 Suma la partida ..................................................................  142,12 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,53 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  150,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P5ARQLD4B Ud Arqueta de registro 60x60x60 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x60 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie 

 de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espe- 

 sor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido de 60x60normalizada D-400. Unidad 

 totalmente terminada. 

 MAO-001 1,500 h Cuadrilla "A" 42,00 63,00 
 MAQ-001A 0,800 h Camión grúa- pluma corto 26,27 21,02 
 MAQ-002A2 0,500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 15,77 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MAT4MORTM40 0,050 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 1,84 
 MAT10LHD2 60,000 ud Ladrillo hueco doble 25x12x9 0,08 4,80 
 MAT1SUELO-1 0,800 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 2,01 1,61 
 MAT1SUELO-4 0,100 m³ Suelo adecuado s/ PG3 incl. tte. a obra 1,30 0,13 
 MAT4ACER-01 1,100 kg Acero B-500s 0,79 0,87 
 MAT4HORHM20A1 0,070 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra 47,28 3,31 
 MAT4HOR-005 0,010 l Líquido de curado 2,68 0,03 

 Suma la partida ..................................................................  112,53 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,75 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  119,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie 

 de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espe- 

 sor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido de 40x40 normalizada D-400. Uni- 

 dad totalmente terminada. 

 MAO-001 1,000 h Cuadrilla "A" 42,00 42,00 
 MAQ-001A 0,050 h Camión grúa- pluma corto 26,27 1,31 
 MAQ-002A2 0,200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 6,31 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MAT4MORTM40 0,030 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 1,11 
 MAT10LHD2 56,000 ud Ladrillo hueco doble 25x12x9 0,08 4,48 
 MAT1SUELO-1 0,200 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 2,01 0,40 
 MAT1SUELO-4 0,100 m³ Suelo adecuado s/ PG3 incl. tte. a obra 1,30 0,13 
 MAT4ACER-01 1,100 kg Acero B-500s 0,79 0,87 
 MAT4HORHM20A1 0,045 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra 47,28 2,13 
 MAT4HOR-005 0,001 l Líquido de curado 2,68 0,00 

 Suma la partida ..................................................................  58,89 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,53 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  62,42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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 P5ARQLD7 Ud Arqueta de registro40x40x40x ciega drenaje 

 Arqueta de registro ciega para red de drenaje de dimensiones interiores 40x40x40 cm, realizada con fábrica de la- 

 drillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón 

 HM-20/P/40/I de 20 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, totalmente terminada, incluso p.p. de me- 

 dios auxiliares. 

 MAO-001 0,700 h Cuadrilla "A" 42,00 29,40 
 MAQ-001A 0,010 h Camión grúa- pluma corto 26,27 0,26 
 MAQ-002A2 0,010 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 0,32 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MAT4MORTM40 0,100 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 3,69 
 MAT10LHD2 56,000 ud Ladrillo hueco doble 25x12x9 0,08 4,48 
 MAT1SUELO-1 0,500 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 2,01 1,01 
 MAT1SUELO-4 0,200 m³ Suelo adecuado s/ PG3 incl. tte. a obra 1,30 0,26 
 MAT4HORHM20A1 0,200 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra 47,28 9,46 
 MAT4HOR-005 0,200 l Líquido de curado 2,68 0,54 

 Suma la partida ...................................................................  49,57 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,97 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  52,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P5ARQP-1.2C m Desarrollo pozo de registro estanco DN1200 pref. horm. 

 Pozo de registro prefabricado de 1200m de diámetro formada por anillos prefabricados de hormigón armado, pro- 

 vistos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas EPDM estancas, perforaciones para 

 pates, aprturas pasatubos y resto de elementosUnidad totalmente colocada. 

  

 MAO-001 0,050 h Cuadrilla "A" 42,00 2,10 
 MAQ-001A 0,050 h Camión grúa- pluma corto 26,27 1,31 
 MAQ-002A2 0,250 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 7,88 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MAT4MORTM40 0,040 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 1,47 
 MAT4HOR-005 0,320 l Líquido de curado 2,68 0,86 
 MATJTAGOMA2 1,000 ud Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1200 7,12 7,12 
 MATARQP1.2C 2,000 ud Anillo pozo horm. D=120 h=50+junta EPDM 15,92 31,84 

 Suma la partida ...................................................................  52,73 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,16 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  55,89 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P5ARQP-1.2D ud Cono asimétrico 1200/600  pref. hormigón. 

 Cierre superior de pozo de registro somero formado por una losa prefabricada de hormigón armado, provista de 

 una abertura interior excéntrica, pates de polipropileno montados en fábrica y resaltos en el borde para alojamiento 

 de juntas de goma, aro de nivelación, también de hormigón armado prefabricado, de 60 a 70 cm. de diámetro, co- 

 locado sobre la pieza anterior, y sobre éste, dispositivo de cierre, compuesto de cerco de fundición, todo ello para 

 colocar directamente sobre la base del pozo o el anillo superior, de 120 cm. de diámetro, y con p.p de medios au- 

 xiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior. 

 MAO-001 0,100 h Cuadrilla "A" 42,00 4,20 
 MAQ-001A 0,100 h Camión grúa- pluma corto 26,27 2,63 
 MAQ-002A2 0,250 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 7,88 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MAT4MORTM40 0,050 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 1,84 
 MAT4HORHM15A 0,500 m³ Hormigón HL-150/P/20 a pie obra 43,66 21,83 
 MAT4HOR-005 0,320 l Líquido de curado 2,68 0,86 
 MATCON1.2 1,000 ud Cono asimétrico D=120 H=60 19,53 19,53 
 MATJTAGOMA2 1,000 ud Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1200 7,12 7,12 

 Suma la partida ...................................................................  66,04 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,96 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  70,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS 

 P5ARQP-1.2E ud Módulo base recto pozo de registro estanco DN1200 pref. horm.1.2 

 Módulo base recto para pozos de registro de 1200mm de diámetro y altura 1,2m ejecutado en hormigón armado 

 para carga de tráfico pesado, provistos de resaltos para su acoplamiento entre otras piezas, y estanqueidad me- 
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 diante juntas EPDM . Unidad totalmente colocada y recibida. 

  

 MAO-001 0,010 h Cuadrilla "A" 42,00 0,42 
 MAQ-001A 0,040 h Camión grúa- pluma corto 26,27 1,05 
 MAQ-002A2 0,250 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 7,88 
 MATJTAGOMA14 1,000 ud Jta.goma módulos base rectos DN1000-1500 10,45 10,45 
 MAT4HOR-005 0,320 l Líquido de curado 2,68 0,86 
 MATARQP1.2E 1,000 ud Módulo base recto DN1200+cerco fundición 60,93 60,93 

 Suma la partida ..................................................................  81,59 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,90 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  86,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P5ARQP-1.2F ud Losa de cierre pozo pref. DN1200 pref. horm. 0,25m de altura 

 Suministro y colocación de losa de cierre Ø 120 /Ø 60 cm y altura útil 25 cm prefabricada de hormigón armado, 

 para pozos de registro y tránsito de tráfico pesado. Unidad totalmente colocada 

  

 MAO-001 0,100 h Cuadrilla "A" 42,00 4,20 
 MAQ-001A 0,100 h Camión grúa- pluma corto 26,27 2,63 
 MATJTAGOMA14 1,000 ud Jta.goma módulos base rectos DN1000-1500 10,45 10,45 
 MATARQP1.2F 1,000 ud Losa de cierre arq. pref. dn 1200mm 40,32 40,32 

 Suma la partida ..................................................................  57,60 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,46 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  61,06 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS 

 P5ARQP-1.5E ud Módulo base recto pozo de registro estanco DN1500 pref. horm.2.0 

 Módulo base recto para pozos de registro de 1500mm de diámetro y altura 2,0m ejecutado en hormigón armado 

 para carga de tráfico pesado, provistos de resaltos para su acoplamiento entre otras piezas, y estanqueidad me- 

 diante juntas EPDM . Unidad totalmente colocada y recibida. 

  

 MAO-001 0,100 h Cuadrilla "A" 42,00 4,20 
 MAQ-001A 0,100 h Camión grúa- pluma corto 26,27 2,63 
 MAQ-002A2 0,250 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 7,88 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MAT4HOR-005 0,320 l Líquido de curado 2,68 0,86 
 MATJTAGOMA14 1,000 ud Jta.goma módulos base rectos DN1000-1500 10,45 10,45 
 MATARQP1.5E 1,000 ud Módulo base recto DN1500+cerco fundición 98,57 98,57 

 Suma la partida ..................................................................  124,74 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,48 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  132,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 P5ARQP-1.5F ud Losa de cierre pozo pref. DN1500 pref. horm. 0,25m de altura 

 Suministro y colocación de losa de cierre Ø 150 cm y altura útil 25 cm prefabricada de hormigón armado, para po- 

 zos de registro y tránsito de tráfico pesado. Unidad totalmente colocada 

  

 MAO-001 0,100 h Cuadrilla "A" 42,00 4,20 
 MAQ-001A 0,100 h Camión grúa- pluma corto 26,27 2,63 
 MATJTAGOMA14 1,000 ud Jta.goma módulos base rectos DN1000-1500 10,45 10,45 
 MATARQP1.5F 1,000 ud Losa de cierre arq. pref. DN1.5 67,21 67,21 

 Suma la partida ..................................................................  84,49 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,07 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  89,56 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P5ARQP-1A ud Arq. pref DN=1.0 m  H=2.5m+tapa fundición DN600 +pates 

 UD de Arqueta prefabricada, altura variable hasta 2.5m de  tipo pozo de 1000m de diámetro formada por: solera de 

 hormigón de 20 cm de espesor HM-20 y base prefabricada de apoyo de hormigón de sección circular espesor 30 

 cm de HA-30 y armadura B-500S, sobre el que apoyan anillos prefabricados  de hormigón armado, provistos de 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 

                                       -232-                              Documento nº 1: Memoria y Anejos 

 Anejo 17: Justificación de precios 

 Cuadro de precios descompuestos 

 

 resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas,  mediante juntas de goma, de 100 cm. de diámetro interior y 

 50-100 cm. de altura útil cada anillo, con pates de polipropileno montados en fábrica y cierre superior de pozo de 

 registro formado por un cono asimétrico 1000/600 mm,  prefabricado de hormigón armado, de altura útil 100 cm., 

 provisto de pates de polipropileno montados en fábrica y resaltos en el borde para alojamiento de junta de goma, 

 aro de nivelación, también de hormigón armado prefabricado, de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la anterior, 

 recibido con mortero de cemento, y sobre éste dispositivo de cierre, compuesto de cerco y tapa de fundición tipo 

 calzada 40Tn, todo ello para colocar directamente sobre el anillo superior, de 100 cm. de diámetro, incluida exca- 

 vación localizada y rellenos necesarios. Adicionalmente se incluye los pasamuros de los tubos. Unidad totalmente 

 terminada 

 MAO-001 4,000 h Cuadrilla "A" 42,00 168,00 
 MAO-004B 2,500 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 43,83 
 MAO-007 0,200 h Peón general 16,60 3,32 
 MAQ-001A 2,000 h Camión grúa- pluma corto 26,27 52,54 
 MAQ-002A2 2,500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 78,83 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MATARQP1C 4,000 ud Anillo pozo horm. D=100 h=50+junta EPDM 13,31 53,24 
 MATCON1 1,000 ud Cono asimétrico D=100 H=60 17,04 17,04 
 MATPATE01 10,000 ud Pate prefabricado de polipropileno D25 mm 4,53 45,30 
 MAT4MORTM40 0,008 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 0,29 
 MAT4HORHM15A 0,200 m³ Hormigón HL-150/P/20 a pie obra 43,66 8,73 
 MAT4HOR-005 0,200 l Líquido de curado 2,68 0,54 
 MAT4HORHA30B 0,675 m³ Hormigón HA 30/B/20/IV+QbSR a pie de obra 67,21 45,37 
 MAT4TAPA06C 1,000 ud Cerco + Tapa de registro fundición, de sección circular Ø 60 cm. 53,95 53,95 

 Suma la partida ...................................................................  571,13 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 34,27 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  605,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 P5ARQP-1C m Desarrollo pozo de registro estanco DN1000 pref. horm. 

 Pozo de registro prefabricado de 1000m de diámetro formada por anillos prefabricados de hormigón armado  o, pro- 

 vistos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas EPDM estancas, perforaciones para 

 pates, aprturas pasatubos y resto de elementos. Unidad totalmente colocada. 

  

 MAO-001 0,100 h Cuadrilla "A" 42,00 4,20 
 MAQ-001A 0,100 h Camión grúa- pluma corto 26,27 2,63 
 MAQ-002A2 0,250 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 7,88 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MATARQP1C 2,000 ud Anillo pozo horm. D=100 h=50+junta EPDM 13,31 26,62 
 MAT4MORTM40 0,050 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 1,84 
 MAT4HOR-005 0,320 l Líquido de curado 2,68 0,86 
 MATJTAGOMA1 1,000 ud Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1000 6,79 6,79 

 Suma la partida ...................................................................  50,97 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,06 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  54,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS 

 P5ARQP-1D m³ Losa cierre pozo pref DN 1000 

 Cierre superior de pozo de registro somero formado por una losa prefabricada de hormigón armado, provista de 

 una abertura interior excéntrica, pates de polipropileno montados en fábrica y resaltos en el borde para alojamiento 

 de juntas de goma, aro de nivelación, también de hormigón armado prefabricado, de 60 a 70 cm. de diámetro, co- 

 locado sobre la pieza anterior, y sobre éste, dispositivo de cierre, compuesto de cerco de fundición, todo ello para 

 colocar directamente sobre la base del pozo o el anillo superior, de 100 cm. de diámetro, y con p.p de medios au- 

 xiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior. 

 MAO-001 0,100 h Cuadrilla "A" 42,00 4,20 
 MAQ-001A 0,100 h Camión grúa- pluma corto 26,27 2,63 
 MAQ-002A2 0,250 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 7,88 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MAT4MORTM40 0,050 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 1,84 
 MAT4HOR-005 0,320 l Líquido de curado 2,68 0,86 
 MATJTAGOMA1 1,000 ud Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1000 6,79 6,79 
 MATCON1 1,000 ud Cono asimétrico D=100 H=60 17,04 17,04 

 Suma la partida ...................................................................  41,39 
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 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,48 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  43,87 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P5ARQPREF1.0E Ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. 100x100x100 con tapa FD 

 Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada de dimensiones 1x1x1 m, con pa- 

 so de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un material granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fundición 

 625x535 mm, incluso excavación, y rellenos posteriores con material procedente de excavación o préstamos y 

 base de material filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada 

 MAO-001 0,300 h Cuadrilla "A" 42,00 12,60 
 MAQ-001A 0,300 h Camión grúa- pluma corto 26,27 7,88 
 MAQ-002A2 0,300 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 9,46 
 MAQ-002A1 1,000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 29,27 
 MAT4TAPA0.6R 1,000 m² Tapa o reja cuadrada fundición dúctil 0.6 x0.6 m C-250+cerco 41,86 41,86 
 MATARQ1X1 1,000 ud Arqueta prefabricada 1x1x1,5+p.p. cordón EPDM 104,59 104,59 
 MAT1SUELO-2 0,200 m³ Material filtrante drenaje- grava 40-80 en obra 6,65 1,33 

 Suma la partida ..................................................................  206,99 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,42 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  219,41 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P5ARQPREF1.0T Ud Arqueta tipo D telefonia. 100x100x100 con tapa FD 

 Arqueta tipo D telefonía ejecutada in situ o prefabricada de hormigón armado normalizada de dimensiones 1x1x1 

 m, con paso de 4-6 tubos de diámetros varios (según uso), empotrada solera de hormigón de 0.15 m de espesor, 

 con tapa de fundición 1.0x1.0 m, incluso excavación, y rellenos posteriores con material procedente de excava- 

 ción o préstamos. Unidad totalmente instalada 

 MAO-001 0,300 h Cuadrilla "A" 42,00 12,60 
 MAQ-001A 0,300 h Camión grúa- pluma corto 26,27 7,88 
 MAQ-002A2 0,300 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 9,46 
 MAQ-002A1 1,000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 29,27 
 MATARQ1X1 1,000 ud Arqueta prefabricada 1x1x1,5+p.p. cordón EPDM 104,59 104,59 
 MAT1SUELO-2 0,200 m³ Material filtrante drenaje- grava 40-80 en obra 6,65 1,33 
 MAT4HORHM20A1 0,150 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra 47,28 7,09 

 Suma la partida ..................................................................  172,22 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,33 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  182,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P5ARQPREF1.5R Ud Arqueta tipo 2b comunicaciones 150x100x130 cm con tapa FD 

 Arqueta tipo 2B comunicaciones ejecutada in situ o prefabricada de hormigón armado normalizada de dimensiones 

 1.50x1.0x1.20 m, con paso de 3-6-12 tubos de diámetros varios (según uso), empotrada solera de hormigón de 

 0.15 m de espesor, con tapa de fundición 1.5x1.0 m, incluso excavación, y rellenos posteriores con material pro- 

 cedente de excavación o préstamos. Unidad totalmente instalada 

 MAO-001 0,300 h Cuadrilla "A" 42,00 12,60 
 MAQ-001A 0,300 h Camión grúa- pluma corto 26,27 7,88 
 MAQ-002A2 0,300 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 9,46 
 MAQ-002A1 1,000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 29,27 
 MAT1SUELO-2 0,200 m³ Material filtrante drenaje- grava 40-80 en obra 6,65 1,33 
 MAT4HORHM20A1 0,150 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra 47,28 7,09 
 MATARQ1.5X1 1,200 Ud Arqueta prefabricada 1.5x1x1+p.p. cordón EPDM 69,70 83,64 

 Suma la partida ..................................................................  151,27 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,08 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  160,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P5ARQPREF2.0E Ud Arqueta MT prefabricada inst. elect. 110x110x160  con tapa FD 

 Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica de media tensión normalizada de dimensiones 

 110x110x160 m, con paso de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un material granular de 0.2 m de espe- 

 sor, con tapa de fundición 625x535 mm, incluso excavación, y rellenos posteriores con material procedente de 

 excavación o préstamos. Unidad totalmente instalada 
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 MAO-001 0,300 h Cuadrilla "A" 42,00 12,60 
 MAQ-001A 0,300 h Camión grúa- pluma corto 26,27 7,88 
 MAQ-002A2 0,300 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 9,46 
 MAQ-002A1 1,000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 29,27 
 MAT4TAPA0.6R 1,000 m² Tapa o reja cuadrada fundición dúctil 0.6 x0.6 m C-250+cerco 41,86 41,86 
 MATARQ1X1 1,600 ud Arqueta prefabricada 1x1x1,5+p.p. cordón EPDM 104,59 167,34 
 MAT1SUELO-2 0,200 m³ Material filtrante drenaje- grava 40-80 en obra 6,65 1,33 
 MAT1SUELO-1 0,400 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 2,01 0,80 

 Suma la partida ...................................................................  270,54 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 16,23 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  286,77 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P5ARQPREF2.A1 Ud Arqueta MT prefabricada inst. elect. A1 con tapa FD 

 Ud. de Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, 

 troncopiramidal, tipo A-1 de 90,5x81,5 cm de medidas interiores y 62,5x53,5 cm en la boca, con paredes rebaja- 

 das para la entrada de hasta 4 tubos por cara de diámetro exterior máximo de 205 mm, capaz de soportar una car- 

 ga de 400 kN, según norma ONSE 01.01-16B, con marco de acero y tapa de fundición dúctil, de 72x62x8 cm, 

 para arqueta de conexión eléctrica tipo A-1, capaz de soportar una carga de 400 kN, según norma ONSE 

 01.01-14C. Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y re- 

 mates. Completamente terminada. 

 MAO-001 0,300 h Cuadrilla "A" 42,00 12,60 
 MAQ-001A 0,300 h Camión grúa- pluma corto 26,27 7,88 
 MAQ-002A2 0,300 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 9,46 
 MAQ-002A1 1,000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 29,27 
 MAT1SUELO-2 0,200 m³ Material filtrante drenaje- grava 40-80 en obra 6,65 1,33 
 MAT1SUELO-1 0,400 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 2,01 0,80 
 MATTAPA06A1 1,000 ud tapa de fundición D-400 620x720 mm y marco de acero 127,25 127,25 
 MATARQA1 1,000 ud Arqueta prefabricada A1 53,77 53,77 

 Suma la partida ...................................................................  242,36 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 14,54 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  256,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 P5ARQPREF2.A2 Ud Arqueta MT prefabricada inst. elect. A2 con tapa FD 

 Ud. de Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, 

 troncopiramidal, tipo A-2, de 145x90 cm de medidas interiores y 117x62 cm en la boca, con paredes rebajadas 

 para la entrada de hasta 4 tubos por cara de diámetro exterior máximo de 205 mm, capaz de soportar una carga 

 de 400 kN, según norma ONSE 01.01-16B, con marco de acero y tapas de fundición dúctil, de 72x62x6,5 cm, 

 para arqueta de conexión eléctrica tipo A-2, capaz de soportar una carga de 400 kN, según norma ONSE 

 01.01-14C. Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y re- 

 mates. Completamente terminada. 

 MAO-001 0,300 h Cuadrilla "A" 42,00 12,60 
 MAQ-001A 0,300 h Camión grúa- pluma corto 26,27 7,88 
 MAQ-002A2 0,300 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 9,46 
 MAQ-002A1 1,000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 29,27 
 MAT1SUELO-2 0,200 m³ Material filtrante drenaje- grava 40-80 en obra 6,65 1,33 
 MAT1SUELO-1 0,400 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 2,01 0,80 
 MATARQA2 1,000 ud Arqueta prefabricada A2 71,69 71,69 
 MATTAPA06A2 1,000 ud tapa de fundición D-400 620x720 mm y marco de acero 183,70 183,70 

 Suma la partida ...................................................................  316,73 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 19,00 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  335,73 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada 

 MAO-001 0,001 h Cuadrilla "A" 42,00 0,04 
 MATELECBAN250 1,000 ud Banda señalización 250 mm PVC 0,23 0,23 

 Suma la partida ...................................................................  0,27 
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 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,02 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 P5BORD1 m Bordillo hormigón 17x30 

 Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, 

 asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). total- 

 mente terminado 

 MAO-001 0,150 h Cuadrilla "A" 42,00 6,30 
 MATBORD1 1,000 m Bordillo horm.17cm.base,hasta 30cm.altura(p.o 4,98 4,98 
 MAT4MORTM40 0,001 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 0,04 
 MAT4HORHM20A1 0,025 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra 47,28 1,18 

 Suma la partida ..................................................................  12,50 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,75 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  13,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 P5BORD2 m Bordillo granito 15x25x120 cm 

 Bordillo de granito gris (similar al existente en caso de reposicoón) de dimensiones 15x25x120  cms.,  asentado 

 sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). totalmente termi- 

 nado 

 MAO-001 0,150 h Cuadrilla "A" 42,00 6,30 
 MATBORDGRAN 1,000 m Bordillo granito gris 15x25x120 21,35 21,35 
 MAT4HORHM20A1 0,025 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra 47,28 1,18 
 MAT4MORTM40 0,001 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 0,04 

 Suma la partida ..................................................................  28,87 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,73 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  30,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 P5BORD3 m Bordillo prefabricado hormigón bicapa 9-10x20 

 Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 

 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. 

 MAO-001 0,100 h Cuadrilla "A" 42,00 4,20 
 MATBORD2 1,000 m Bordillo horm.bicapa 9-10x20 4,48 4,48 
 MAT4MORTM40 0,001 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 0,04 
 MAT4HORHM20A1 0,025 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra 47,28 1,18 

 Suma la partida ..................................................................  9,90 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,59 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  10,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P5CANALBAJ m Canal bajante para talud 

 Canal bajante para talud formado por piezas prefabricadas de hormigón, de 100/60x20x100 cm, unidas mediante 

 junta machihembrada, colocadas sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 20 cm de espesor. 

 MAO-004C 0,200 h Oficial 1ª O. Civil 17,53 3,51 
 MAO-15A 0,500 h Ayudante generalista 16,91 8,46 
 MAQ-022 0,050 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,73 
 MAQ-001A 0,020 h Camión grúa- pluma corto 26,27 0,53 
 MAQ-002A3 0,150 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 6,64 
 MAT4HORHM20A1 0,200 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra 47,28 9,46 
 MATAGUA 0,020 m³ Agua 0,71 0,01 
 MAT4MORTM40 0,100 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 3,69 
 MAT4CEM-01 0,010 t Cemento CEM II/B-P 32,5 SR Granel en obra 71,30 0,71 
 MAT4CANAL01 1,000 m Canal bajante prefabricado de hormigón, para recogida de aguas, 43,85 43,85 

 Suma la partida ..................................................................  77,59 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,66 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  82,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
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 P5CERRAM0A m Desmontaje de cerramiento metálico, vallado y barandillas. 

 Retirada y desmontaje de barandillas, verjas, cerramientos, vallados o puertas de acceso de doble torsión, o simi- 

 lar , existente de cualquier dimensión, incluido acopio para posterior uso, o  la carga y transporte a vertedero auto- 

 rizado, rellenos de huecos abiertos y sellado de los mismos. 

 MAO-001 0,030 h Cuadrilla "A" 42,00 1,26 
 MAQ-012 0,010 día Día alquiler de generador de c.a. 9,31 0,09 
 MAQ-004A4 0,050 h Camión basculante 4x4 18 t. 36,34 1,82 
 MAQ-018 0,100 h Cortadora hormigón-asfalto. disco diamante+elementos 6,38 0,64 
 OTRO-CANON1 0,020 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 0,05 

 Suma la partida ...................................................................  3,86 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,23 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,09 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

 P5CERRAM0D2 m Desmontaje de cerramiento y/o barandilla de madera+ reutilz. 

 Retirada y desmontaje de cerramiento y/o barandilla de madera  existente de cualquier dimensión para posterior 

 reutilización , incluido  carga y transporte a  acopio para posterior uso o vertedero autorizado, retirada de cimenta- 

 ciones, y anclajes, rellenos de huecos abiertos y sellado de los mismos. 

 MAO-001 0,120 h Cuadrilla "A" 42,00 5,04 
 MAQ-012 0,100 día Día alquiler de generador de c.a. 9,31 0,93 
 MAQ-004A4 0,005 h Camión basculante 4x4 18 t. 36,34 0,18 
 MAQ-018 0,100 h Cortadora hormigón-asfalto. disco diamante+elementos 6,38 0,64 
 OTRO-CANON1 0,020 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 0,05 

 Suma la partida ...................................................................  6,84 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,41 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 P5CERRAM1 m Cerramiento tipo-1 malla electrosold+ murete 0.80x0.35+ciment. 

 Cerramiento tipo-1: 2.35m de altura compuesto por malla electrosoldada galvanizada en caliente con bastidores tu- 

 bulares de acero S-275J de 1ª calidad galvanizado en caliente sobre muro de hormigón 0.80x0.3m de altura y za- 

 pata de 0,50x0,50m en acabado visto, sobre zapata de hormigón HM-20 de dimensiones definida en planos Inclu- 

 so placas de anclaje de 120x120x2,mm, remates de esquina, berenjenos de junta, cordón asfáltico en juntas, in- 

 cluido taladro para su colocación, con pernos de anclaje químicos de diámetro 6 mm y 120 mm de profundidad. 

 Operaciones de cajeado de cimentación y posteriores rellenos localizados Unidad totalmente anclada y terminada. 

 ( incluye hormigonados y zapatas) 

 MAO-002 0,002 h Encargado general 20,46 0,04 
 MAO-007 0,500 h Peón general 16,60 8,30 
 MAQ-001C 0,020 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 0,71 
 MAQ-012 0,020 día Día alquiler de generador de c.a. 9,31 0,19 
 MAQ-019 0,020 h Equipo soldadura 2,99 0,06 
 MAT4MORTM10B 0,035 m³ Mortero 1/4 preparado con cemento blanco M-10 59,35 2,08 
 MAT4HORHM20A1 0,420 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra 47,28 19,86 
 MAT4HORHM15A 0,250 m³ Hormigón HL-150/P/20 a pie obra 43,66 10,92 
 MAT4MAI067 0,500 ud Elementos de anclaje 2,89 1,45 
 MATCERRAM2E 2,000 m² Cerramiento malla electrosoldada.+bastidor 22,55 45,10 

 Suma la partida ...................................................................  88,71 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,32 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  94,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS 

 P5CERRAM2 m Cerramiento tipo-2 Valla de D/T metálica 

 Cerramiento de 2.00 m de altura realizado con malla de doble torsión galvanizada en caliente de trama 40/14 y 

 postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, 

 tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/ replanteo y recibido de postes con hormigón en masa, 

 coronada en alambre de espino, sin incluir puerta de acceso. 

 MAO-001 0,150 h Cuadrilla "A" 42,00 6,30 
 MAQ-001C 0,020 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 0,71 
 MAQ-002A1 0,020 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 0,59 
 MATCERAMDT 2,000 m² Malla D/T Galvanizada en caliente 40/14 5,22 10,44 
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 MATCERRAM1A 0,040 ud Poste Galvanizado D=48 h=2.0 m. Intermedio 3,34 0,13 
 MATCERRAM1B 0,107 ud Poste Galvanizado D=48 h=2.0 m. Escuadra 3,34 0,36 
 MATCERRAM1C 0,107 ud Poste Galvanizado D=48 h=2.0 m. Jabalón 3,34 0,36 
 MATCERRAM1D 0,107 ud Poste Galvanizado D=48 h=2.0 m. Torna. 3,34 0,36 
 MAT4HORHM20A2 0,100 m³ Hormigón HM-20/B/40/IIa a pie obra 46,26 4,63 

 Suma la partida ..................................................................  23,88 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,43 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  25,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

 P5CERRAM3 m Cerramiento t-3 malla 10x30x63 plastif+ murete 0.25x0.35+ciment. 

 Cerramiento tipo-1: 2.0m de altura compuesto por malla 10x30-63 galvanizada en caliente plastificada color (a 

 elección de la dirección facultativa) en bastidores tubulares de acero S-275J de 1ª calidad galvanizado en caliente, 

 de diámetro 80 mm y 1.5 mm de espesor, sobre muro de hormigón blanco de 0.25x0.35m de altura variable, en 

 acabado visto, sobre zapata de hormigón HM-20 de dimensiones definida en planos Incluso placas de anclaje de 

 120x120x2,mm, remates de esquina, berenjenos de junta, cordón asfáltico en juntas, incluido taladro para su colo- 

 cación, con pernos de anclaje químicos de diámetro 6 mm y 120 mm de profundidad. Operaciones de cajeado de 

 cimentación y posteriores rellenos localizados Unidad totalmente anclada y terminada. ( incluye hormigonados y 

 zapatas) 

 MAO-002 0,002 h Encargado general 20,46 0,04 
 MAO-007 0,500 h Peón general 16,60 8,30 
 MAQ-001C 0,020 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 0,71 
 MAQ-012 0,020 día Día alquiler de generador de c.a. 9,31 0,19 
 MAQ-019 0,020 h Equipo soldadura 2,99 0,06 
 MAT4MORTM10B 0,035 m³ Mortero 1/4 preparado con cemento blanco M-10 59,35 2,08 
 MAT4HORHM20A1 0,420 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra 47,28 19,86 
 MAT4HORHM15A 0,250 m³ Hormigón HL-150/P/20 a pie obra 43,66 10,92 
 MAT4MAI067 0,500 ud Elementos de anclaje 2,89 1,45 
 MATCERRAM2 2,000 m² Cerramiento 10 x30-63 galv. caliente+ plastif.+bastidor 28,68 57,36 

 Suma la partida ..................................................................  100,97 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,06 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  107,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS 

 P5CERRAM4 m Cerramiento tipo-4 ganadero 

 Cerramiento ganadero a base de postes de hormigón de 17x12x170 cm y 1,40 m o metálicos sobre el terreno a 7 

 m separación media, empotrados y anclados en el terreno 30 cm y guarnecido con un malla 100x8x15 mm y dos 

 hiladas superiores de alambre, doble hilo 13x15, tensado en tramos de 50 m, y con dos riostras cada 100 m. 

 Unidad completamente terminada 

 MAO-001 0,050 h Cuadrilla "A" 42,00 2,10 
 MAQ-001C 0,020 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 0,71 
 MAQ-002A1 0,020 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 0,59 
 MAT4HORHM20A2 0,008 m³ Hormigón HM-20/B/40/IIa a pie obra 46,26 0,37 
 MATCERRAM3A 0,157 ud Poste hormigón 17x12x170 cm (p.o.) 8,75 1,37 
 MATCERRAM3B 2,000 m Alambre doble hilo 13x15 (p.o.) 0,11 0,22 
 MATCERRAM3C 1,000 m Malla anudada galvanizada 100x8x15 (p.o.) 0,84 0,84 
 MATCARRAM3D 0,200 ud Tensor alambre (p.o.) 0,37 0,07 

 Suma la partida ..................................................................  6,27 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,38 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P5COM32F m Cable 32 fibras monomodo 

 Suministro e instalación de cable de 32 fibras ópticas en Mono-modo 9/125, con aislamiento PEAP, bajo canaliza- 

 ción de tritubo según especificaciones , incluso parte proporcional de empalmes, fusionado y conectorización, pro- 

 bado y certificado. 

 MAO-004B 0,060 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 1,05 
 MATCOM32F 1,000 m Cable 32 fibras Monomodo 2,04 2,04 

 Suma la partida ..................................................................  3,09 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,19 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,28 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 P5COMCBL001A m Cable multihilo coms. VHOV-K  y VOV-K apantall.8x0,5mm2 

 Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo hasta 8 pares, 0,5 mm2, 06/1 

 KV aislamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido y conectorizado. Unidad totalmente instalada 

 MAO-012 0,020 h Tecnico en Instalación 40,00 0,80 
 MATCOMCABL01A 1,000 m Cable multihilo comunicaciones VHOV-K apantallado 8x0.5 mm2 2,55 2,55 

 Suma la partida ...................................................................  3,35 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,20 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P5COMCBL001B m Cable multihilo com. VHOV-K  y VOV-K apantall. 8x1,5mm2 

 Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo hasta 8 pares, 0,5 mm2, 06/1 

 KV aislamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido y conectorizado. Unidad totalmente instalada 

 MAO-012 0,020 h Tecnico en Instalación 40,00 0,80 
 MATCOMCABL01B 1,000 m Cable multihilo comunicaciones VHOV-K apantallado 8x1.5 mm2 3,41 3,41 

 Suma la partida ...................................................................  4,21 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,25 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,46 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P5COMCBL001C m Cable multihilo comunicaciones señales digitales interior 19p 

 Cable instrumentación  señales digitales comunicaciones trenzado multihilo hasta 19 pares  tendido y conectoriza- 

 do con aislamiento RZ1-K. Unidad totalmente instalada conforme especificaciones 

 MATCOMCABL1C 1,000 m Multihilo señales digitales exterior 2,78 2,78 
 MAO-012 0,200 h Tecnico en Instalación 40,00 8,00 

 Suma la partida ...................................................................  10,78 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,65 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P5COMCBL001D m Cable multihilo comunicaciones señales analógica interior 19p 

 Cable instrumentación  señales analógicas comunicaciones interiores apantallado trenzado multihilo hasta 19 pares 

 tendido y conectorizado Z1C4Z1-K. Unidad totalmente instalada conforme especificaciones 

 MATCOMCABL2B 1,000 m Multihilo apantallado señal analog 3,06 3,06 
 MAO-012 0,200 h Tecnico en Instalación 40,00 8,00 

 Suma la partida ...................................................................  11,06 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,66 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11,72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P5COMCBL004 m Cable comunicaciones RS232 

 Cable comunicaciones RS232. Unidad totalmente instalada 

 MAO-012 0,100 h Tecnico en Instalación 40,00 4,00 
 MATCOMCABL4 1,000 m Cable RS232 1,60 1,60 

 Suma la partida ...................................................................  5,60 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,34 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,94 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P5COMCBL005 m Cable comunicaciones RS485 multipar 

 Cable comunicaciones RS485 pantallado. Unidad totalmente instalada 

 MAO-012 0,100 h Tecnico en Instalación 40,00 4,00 
 MATCOMCABL5 1,000 m Cable RS485 1,66 1,66 

 Suma la partida ...................................................................  5,66 
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 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,34 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS 

 P5COMCBL006 m Cable profibus 

 Cable comunicaciones profibus ET 3008. Unidad totalmente instalada 

 MATCOMCABL8 1,000 m Cable profibus 3,14 3,14 
 MAO-012 0,100 h Tecnico en Instalación 40,00 4,00 

 Suma la partida ..................................................................  7,14 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,43 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,57 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P5COMCBL007 m Cable comunicaciones RJ45 

 Cable comunicaciones RS45 Unidad totalmente instalada 

 MAO-012 0,100 h Tecnico en Instalación 40,00 4,00 
 MATCOMCABL7 1,000 m Cable RS45 0,76 0,76 

 Suma la partida ..................................................................  4,76 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,29 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 P5COMR63X6H m Can. hormigonada PE 63 x3 (tritub)  cualq. terreno + zanja+rell. 

 Canalización hormigonada de zanja tipo 3t63P1000C, conformadda por tubería de 3x63mm PEAD normalizado 

 instalación, en cualquier tipo de terreno, acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo 

 de terreno de dimensiones mínimas 0.3 m. de ancho por 1.0 0m. de profundidad, acopio de material o carga, trans- 

 porte a vertedero,prisma de hormigón HM20 (0.3x0.3m) relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos 

 o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a ar- 

 quetas, incluso cinta señalizadora de instalación de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad total- 

 mente instalada y terminada 

 MAO-002 0,001 h Encargado general 20,46 0,02 
 MAO-004A 0,070 h Oficial 1ª generalista 17,53 1,23 
 MAO-007 0,001 h Peón general 16,60 0,02 
 MAQ-002A3 0,080 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 3,54 
 MAQ-004A2 0,001 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,02 
 MAQ-013A 0,001 h Motobomba  0/30 CV, c/MO 6,88 0,01 
 MATELECBAN250 1,000 ud Banda señalización 250 mm PVC 0,23 0,23 
 MAT1SUELO-1 0,340 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 2,01 0,68 
 MAT4HORHM20A1 0,050 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra 47,28 2,36 
 MATTUB3X63PE 1,000 m tritubo polietileno 3x63mm 1,79 1,79 
 OTRO-CANON1 0,020 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 0,05 

 Suma la partida ..................................................................  9,95 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,60 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  10,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P5CONEXCAUCE ud Conexión con el cauce a desviar 

 Acondicionamiento del terreno para la conexión con el cauce existente a desviar. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-001 4,000 h Cuadrilla "A" 42,00 168,00 
 MAQ-001A 1,200 h Camión grúa- pluma corto 26,27 31,52 
 MAQ-002A2 1,500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 47,30 
 MAQ-004A2 2,000 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 48,04 
 MAQ-022 0,500 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 7,27 
 MAQ-006A 0,200 h Compresor 31/70  CV, 2 martillos, s/MO 3,73 0,75 
 MAQ-034 0,200 día Perforadora taladros 9,01 1,80 
 MAQ-013NF4 2,000 día Bombas achique 90 m3/h Hm=22mca o similar 14,52 29,04 
 MAQ-012 2,000 día Día alquiler de generador de c.a. 9,31 18,62 
 MAQ-013NF3 150,000 kW-h Generador y consumo energético 0,09 13,50 
 MAT4HORHA30B 1,000 m³ Hormigón HA 30/B/20/IV+QbSR a pie de obra 67,21 67,21 
 MAT4HOR-005 0,050 l Líquido de curado 2,68 0,13 
 MAT1SUELO-1 1,000 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 2,01 2,01 
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 MAT4ACER-01 50,000 kg Acero B-500s 0,79 39,50 
 MAT4ENCOF-2E2 2,000 m² Alquiler encofrado fenólico 7,32 14,64 
 MAT4ENCOF-4 0,500 l Desencofrante p/encofrado metálico 1,30 0,65 
 MAT4ACER-03 0,020 kg Puntas acero inox  (pie de obra) 1,10 0,02 
 MAT4ACER-02 0,020 kg Alambre recocido 0,67 0,01 
 MAT4JTAHIDROF 3,140 m Cordón poliuretano hidroexpansivo 6,19 19,44 

 Suma la partida ...................................................................  509,45 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 30,57 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  540,02 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS 

 P5DESMMOB01 ud Desmontaje y reposición mobiliario urbano+cimentación 

 Retirada y desmontaje de mobiliario  (bancos, papeleras, bolardos, ...) y elementos arquitectónicos urbanos de 

 cualquier dimensión incluida protección,  carga y transporte de mobiliario a  acopio intermedio para posterior uso o 

 vertedero autorizado si así lo determina la Dirección de Obra, retirada de cimentaciones y anclajes, rellenos de 

 huecos abiertos y sellado de los mismos, así como la posterior carga y transporte para reubicación , formación de 

 cimientos de apoyo, y colocación definitiva. Unidad completa de desmontaje, y posterior montaje. 

 MAO-001 1,500 h Cuadrilla "A" 42,00 63,00 
 MAQ-012 0,500 día Día alquiler de generador de c.a. 9,31 4,66 
 MAQ-004A4 0,200 h Camión basculante 4x4 18 t. 36,34 7,27 
 MAQ-018 0,500 h Cortadora hormigón-asfalto. disco diamante+elementos 6,38 3,19 
 MAQ-002A1 0,100 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 2,93 
 MAQ-001A 1,000 h Camión grúa- pluma corto 26,27 26,27 
 MAT4HORHM20A1 0,150 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra 47,28 7,09 
 OTRO-CANON1 0,020 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 0,05 

 Suma la partida ...................................................................  114,46 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,87 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  121,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P5DESMMOB02 ud Desmontaje y reposición señalítica Pte Romano 

 Retirada y desmontaje de mobiliario  conjunto señalítica Pte Romano de cualquier dimensión incluida protección, 

 carga y transporte de mobiliario a  acopio intermedio para posterior uso, retirada de cimentaciones y anclajes, relle- 

 nos de huecos abiertos y sellado de los mismos, así como la posterior carga y transporte para reubicación , for- 

 mación de cimientos de apoyo, y colocación definitiva. Unidad completa de desmontaje, y posterior montaje. 

 MAO-001 3,500 h Cuadrilla "A" 42,00 147,00 
 MAQ-012 3,500 día Día alquiler de generador de c.a. 9,31 32,59 
 MAQ-004A4 3,500 h Camión basculante 4x4 18 t. 36,34 127,19 
 MAQ-018 3,500 h Cortadora hormigón-asfalto. disco diamante+elementos 6,38 22,33 
 MAQ-002A1 3,500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 102,45 
 MAQ-001A 3,500 h Camión grúa- pluma corto 26,27 91,95 
 MAT4HORHM20A1 1,500 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra 47,28 70,92 
 OTRO-CANON1 0,020 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 0,05 

 Suma la partida ...................................................................  594,48 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 35,67 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  630,15 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

 P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia 

 Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tubo 16PVC,p.p. de cableado 

 necesario y elementos acero galvanizado para sujeción. Unidad totalmente instalada. 

 MAO-004A 0,200 h Oficial 1ª generalista 17,53 3,51 
 MATELE09 1,000 ud Caja EEXD pulsador y emergencia 90,70 90,70 

 Suma la partida ...................................................................  94,21 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,65 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  99,86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P5ELE110PVC m Tubo PVC 110 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1), D= 110 mm, e=3,2 mm. embebido en hormigón o 

 adosado techo y paredes mediante pletinas  y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones 
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 y atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y colocada. 

 MAO-004A 0,120 h Oficial 1ª generalista 17,53 2,10 
 MATELECA1251 1,000 m Piezas de unión y anclaje tubos PVC lectricidad diámetros varios 0,29 0,29 
 MATTUBPVCE110 1,000 m Tubo PVC 110 liso electricidad 1,91 1,91 

 Suma la partida ..................................................................  4,30 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,26 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,56 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P5ELE110X2 m Can. cama arena PVC 110 mm x 2  (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización de 2x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , 

 incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho por 100 cm. 

 de profundidad, incluso excavación para posterior uso o carga, transporte a vertedero, cama de arena  de 30 cm, 

 relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del Proctor 

 normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación de PVC, 

 cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada. 

 MAO-002 0,001 h Encargado general 20,46 0,02 
 MAO-004A 0,070 h Oficial 1ª generalista 17,53 1,23 
 MAO-007 0,001 h Peón general 16,60 0,02 
 MAQ-002A3 0,150 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 6,64 
 MAQ-004A2 0,001 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,02 
 MAQ-013A 0,001 h Motobomba  0/30 CV, c/MO 6,88 0,01 
 MATELECBAN250 1,000 ud Banda señalización 250 mm PVC 0,23 0,23 
 MAT1SUELO-5 0,240 m³ Arena silícea 11,27 2,70 
 MAT1SUELO-1 0,340 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 2,01 0,68 
 MATTUBPVCE110 2,000 m Tubo PVC 110 liso electricidad 1,91 3,82 
 OTRO-CANON1 0,020 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 0,05 

 Suma la partida ..................................................................  15,42 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,93 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  16,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P5ELE110X2H m Can. horm. PVC 110 mm x2 (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización hormigonada de 2x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o 

 pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho 

 por 100 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 

 (0.4x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% 

 del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación 

 eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada. 

 MATELECBAN250 1,000 ud Banda señalización 250 mm PVC 0,23 0,23 
 MAT1SUELO-1 0,340 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 2,01 0,68 
 MAT4HORHM20A1 0,160 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra 47,28 7,56 
 MATTUBPVCE110 2,000 m Tubo PVC 110 liso electricidad 1,91 3,82 
 OTRO-CANON1 0,020 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 0,05 
 MAO-002 0,002 h Encargado general 20,46 0,04 
 MAO-007 0,700 h Peón general 16,60 11,62 
 MAQ-002A3 0,220 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 9,74 
 MAQ-004A2 0,050 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 1,20 
 MAQ-005A3 0,035 h Camión cisterna 10.000l 29,27 1,02 
 MAQ-007A1 0,012 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 8t-10t 36,13 0,43 
 MAQ-003A4 0,060 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 2,66 

 Suma la partida ..................................................................  39,05 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,34 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  41,39 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P5ELE110X4 m Can. cama arena PVC 110x4 (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización de 4x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tipo de terreno, acerados y/o pavimentos 

 incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho por 100 cm. 

 de profundidad, incluso excavación para posterior uso o carga, transporte a vertedero, cama de arena  de 30 cm, 

 relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del Proctor 
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 normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación  de PVC, 

 cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada. 

 MAO-002 0,001 h Encargado general 20,46 0,02 
 MAO-004A 0,070 h Oficial 1ª generalista 17,53 1,23 
 MAO-007 0,001 h Peón general 16,60 0,02 
 MAQ-002A3 0,150 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 6,64 
 MAQ-004A2 0,001 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,02 
 MAQ-013A 0,001 h Motobomba  0/30 CV, c/MO 6,88 0,01 
 MATTUBPVCE110 4,000 m Tubo PVC 110 liso electricidad 1,91 7,64 
 MATELECBAN250 1,000 ud Banda señalización 250 mm PVC 0,23 0,23 
 MAT1SUELO-5 0,240 m³ Arena silícea 11,27 2,70 
 MAT1SUELO-1 0,340 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 2,01 0,68 
 OTRO-CANON1 0,020 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 0,05 

 Suma la partida ...................................................................  19,24 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,15 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  20,39 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P5ELE110X4H2 m Rep.completa de LMT +p.p. arquetas y canalizac. hormigonada 

 Localización, desmontaje y reposición de LMT, incluyendo operaciones de localización mediante calas y/o siste- 

 mas de microgravimetría con técnico cualificado, programación de corte y rotura con empresa de servicios, ges- 

 tión y pago de canon y tasas requeridas, demolición, carga y retirada de conducciones, arquetas y elementos 

 asociados, transporte a vertedero autorizado, pago de canon de vertido, reposición de servicio mediante retran- 

 queo, con excavación en zanja , canalización hormigonada con prisma de 6x160mm PVC normalizado instala- 

 ción, en cualquier tipo de terreno, acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de te- 

 rreno de dimensiones mínimas 60 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transpor- 

 te a vertedero, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o 

 de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arque- 

 tas, incluso cinta indicador de instalación de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes, p.p. de arquetas prefa- 

 bricadas de hormigón armado para instalación eléctrica de media tensión normalizada de dimensiones 

 110x110x160 m, con paso de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un material granular de 0.2 m de espe- 

 sor, con tapa de fundición 625x535 mm, instalación de cableado de reposición  de la misma sección que la exis- 

 tente y requerida por la empresa suministradora. Unidad totalmente terminada y conexionada 

 MAO-001 0,150 h Cuadrilla "A" 42,00 6,30 
 MAO-002 0,010 h Encargado general 20,46 0,20 
 MAO-004A 0,100 h Oficial 1ª generalista 17,53 1,75 
 MAO-007 0,001 h Peón general 16,60 0,02 
 MAQ-002A3 0,150 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 6,64 
 MAQ-004A2 0,001 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,02 
 MAQ-013A 0,001 h Motobomba  0/30 CV, c/MO 6,88 0,01 
 MAQ-001A 0,100 h Camión grúa- pluma corto 26,27 2,63 
 MAQ-002A2 0,100 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 3,15 
 MAQ-002A1 0,100 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 2,93 
 MAQ-006A 0,100 h Compresor 31/70  CV, 2 martillos, s/MO 3,73 0,37 
 MATELECBAN250 1,000 ud Banda señalización 250 mm PVC 0,23 0,23 
 MAT1SUELO-1 0,340 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 2,01 0,68 
 MAT4HORHM20A1 0,200 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra 47,28 9,46 
 MATTUBPVCE160 6,000 m Tubo PVC 160 liso inst. elect 2,51 15,06 
 MAT4TAPA0.6R 0,100 m² Tapa o reja cuadrada fundición dúctil 0.6 x0.6 m C-250+cerco 41,86 4,19 
 MATARQ1X1 0,100 ud Arqueta prefabricada 1x1x1,5+p.p. cordón EPDM 104,59 10,46 
 MAT1SUELO-2 0,002 m³ Material filtrante drenaje- grava 40-80 en obra 6,65 0,01 
 MATELELMT 1,000 m Cable subterraneo LMT XLPE secc s/ rep.servicio 77,99 77,99 
 OTRO-ELELMT 0,010 Ud Tasas corte LMT +varios legalización 2.079,40 20,79 
 OTRO-RS 0,050 Ud Identificación de servicio mediante microgravimetría 34,65 1,73 
 OTRO-CANON1 0,020 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 0,05 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 164,70 4,94 

 Suma la partida ...................................................................  169,61 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,18 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  179,79 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P5ELE160PVC m Tubo PVC 160 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso D= 160 mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo y paredes 

 mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y atados necesarios, ele- 
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 mentos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y colocada. 

 MAO-004A 0,120 h Oficial 1ª generalista 17,53 2,10 
 MATELECA1251 1,000 m Piezas de unión y anclaje tubos PVC lectricidad diámetros varios 0,29 0,29 
 MATTUBPVCE160 1,000 m Tubo PVC 160 liso inst. elect 2,51 2,51 

 Suma la partida ..................................................................  4,90 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,29 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 P5ELE160PVCK Ml Tubo de PVC corrugado de 160 mm 

 Tubo de PVC de doble pared, exterior corrugado para canalización subterránea de 160 mm de diámetro, incluso 

 cinta señalizadora. 

  

 Grado de protección IP54 

 Norma UNE-EN 61386-24 

 Resistencia a la compresión 450N 

 Resistencia al impacto 40J para Ø 200 mm 

 Temperatura mínima -5ºC 

 Según EE18 

 MAO-004A 0,010 h Oficial 1ª generalista 17,53 0,18 
 MATELECA1251 1,000 m Piezas de unión y anclaje tubos PVC lectricidad diámetros varios 0,29 0,29 
 MATTUKPVCS160 1,000 m Tubo PVC corrugado Ø160 mm 9,50 9,50 

 Suma la partida ..................................................................  9,97 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,60 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  10,57 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P5ELE160X2HT1 m Can. horm.  PVC160x2 +3x63mm (aceras) 0.6x0.9m 

 Canalización tipo-1 hormigonada en aceras y zonas ajardinadas  2x160mm PVC normalizado instalación eléctrica 

 instalación eléctrica,y tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier tipo de terreno, incluso ex- 

 cavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho por 0,9 m. de profundi- 

 dad, acopio de material o carga, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.5m) relleno con suelo seleccionado proceden- 

 tes de prestamos compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arque- 

 tas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad total- 

 mente instalada y terminada 

 MATELECBAN250 2,000 ud Banda señalización 250 mm PVC 0,23 0,46 
 MAT4HORHM20A1 0,300 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra 47,28 14,18 
 MATTUBPVCE160 2,000 m Tubo PVC 160 liso inst. elect 2,51 5,02 
 MATAGUA 0,080 m³ Agua 0,71 0,06 
 MAT1SUELO-1 0,200 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 2,01 0,40 
 MATTUB3X63PE 1,000 m tritubo polietileno 3x63mm 1,79 1,79 
 OTRO-CANON1 1,000 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 2,69 
 MAO-002 0,002 h Encargado general 20,46 0,04 
 MAO-007 0,700 h Peón general 16,60 11,62 
 MAQ-002A3 0,220 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 9,74 
 MAQ-004A2 0,050 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 1,20 
 MAQ-005A3 0,035 h Camión cisterna 10.000l 29,27 1,02 
 MAQ-007A1 0,012 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 8t-10t 36,13 0,43 
 MAQ-003A4 0,060 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 2,66 

 Suma la partida ..................................................................  51,31 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,08 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  54,39 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P5ELE160X2HT2 m Can. horm.  PVC160x2 +3x63mm (calzada) 0.6x1.3m 

 Canalización tipo-2 hormigonada bajo calzada de 2x160mm PVC normalizado instalación eléctrica y tritubo 3x63 

 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier tipo de terreno, , incluso excavación en zanja en cualquier ti- 

 po de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho por 1,3 m. de profundidad, acopio de material o carga, 

 transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 hasta calzada, instalada, transporte, montaje y conexionado a 

 arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad 
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 totalmente instalada y terminada 

 MAO-002 0,002 h Encargado general 20,46 0,04 
 MAO-007 0,700 h Peón general 16,60 11,62 
 MAQ-002A3 0,220 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 9,74 
 MAQ-004A2 0,050 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 1,20 
 MAQ-005A3 0,035 h Camión cisterna 10.000l 29,27 1,02 
 MAQ-007A1 0,012 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 8t-10t 36,13 0,43 
 MAQ-003A4 0,060 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 2,66 
 MATELECBAN250 2,000 ud Banda señalización 250 mm PVC 0,23 0,46 
 MAT4HORHM20A1 0,400 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra 47,28 18,91 
 MATTUBPVCE160 2,000 m Tubo PVC 160 liso inst. elect 2,51 5,02 
 MATAGUA 0,080 m³ Agua 0,71 0,06 
 MATTUB3X63PE 1,000 m tritubo polietileno 3x63mm 1,79 1,79 
 OTRO-CANON1 1,000 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 2,69 

 Suma la partida ...................................................................  55,64 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,34 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  58,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P5ELE160X4H m Can. horm. PVC 160 mm x4 (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización hormigonada de 4x160mm PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1) normalizado instalación eléctrica, en 

 cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de 

 dimensiones mínimas 0,40 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a ver- 

 tedero, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la 

 excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, in- 

 cluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente 

 instalada y terminada 

 MATELECBAN250 1,000 ud Banda señalización 250 mm PVC 0,23 0,23 
 MAT4HORHM20A1 0,240 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra 47,28 11,35 
 MATTUBPVCE160 4,000 m Tubo PVC 160 liso inst. elect 2,51 10,04 
 MATAGUA 0,080 m³ Agua 0,71 0,06 
 MAT1SUELO-1 1,000 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 2,01 2,01 
 OTRO-CANON1 1,000 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 2,69 
 MAO-002 0,002 h Encargado general 20,46 0,04 
 MAO-007 0,700 h Peón general 16,60 11,62 
 MAQ-002A3 0,220 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 9,74 
 MAQ-004A2 0,050 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 1,20 
 MAQ-005A3 0,035 h Camión cisterna 10.000l 29,27 1,02 
 MAQ-007A1 0,012 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 8t-10t 36,13 0,43 
 MAQ-003A4 0,060 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 2,66 

 Suma la partida ...................................................................  53,09 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,19 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  56,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 P5ELE160X4HT1 m Can. horm.  PVC160x4 +3x63mm (aceras) 0.6x0.9m 

 Canalización tipo-1 hormigonada en aceras y zonas ajardinadas  4x160mm PVC normalizado instalación eléctrica 

 instalación eléctrica,y tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier tipo de terreno, incluso ex- 

 cavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho por 0,9 m. de profundi- 

 dad, acopio de material o carga, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.5m) relleno con suelo seleccionado proceden- 

 tes de prestamos compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arque- 

 tas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad total- 

 mente instalada y terminada 

 MATELECBAN250 2,000 ud Banda señalización 250 mm PVC 0,23 0,46 
 MAT4HORHM20A1 0,300 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra 47,28 14,18 
 MATTUBPVCE160 4,000 m Tubo PVC 160 liso inst. elect 2,51 10,04 
 MATAGUA 0,080 m³ Agua 0,71 0,06 
 MAT1SUELO-1 0,200 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 2,01 0,40 
 MATTUB3X63PE 1,000 m tritubo polietileno 3x63mm 1,79 1,79 
 OTRO-CANON1 1,000 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 2,69 
 MAO-002 0,002 h Encargado general 20,46 0,04 
 MAO-007 0,700 h Peón general 16,60 11,62 
 MAQ-002A3 0,220 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 9,74 
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 MAQ-004A2 0,050 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 1,20 
 MAQ-005A3 0,035 h Camión cisterna 10.000l 29,27 1,02 
 MAQ-007A1 0,012 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 8t-10t 36,13 0,43 
 MAQ-003A4 0,060 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 2,66 

 Suma la partida ..................................................................  56,33 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,38 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  59,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P5ELE160X4HT2 m Can. horm.  PVC160x4 +3x63mm (calzada) 0.6x1.3m 

 Canalización tipo-2 hormigonada bajo calzada de 4x160mm PVC normalizado instalación eléctrica y tritubo 3x63 

 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier tipo de terreno, , incluso excavación en zanja en cualquier ti- 

 po de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho por 1,3 m. de profundidad, acopio de material o carga, 

 transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 hasta calzada, instalada, transporte, montaje y conexionado a 

 arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad 

 totalmente instalada y terminada 

 MAO-002 0,002 h Encargado general 20,46 0,04 
 MAO-007 0,700 h Peón general 16,60 11,62 
 MAQ-002A3 0,220 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 9,74 
 MAQ-004A2 0,050 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 1,20 
 MAQ-005A3 0,035 h Camión cisterna 10.000l 29,27 1,02 
 MAQ-007A1 0,012 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 8t-10t 36,13 0,43 
 MAQ-003A4 0,060 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 2,66 
 MATELECBAN250 2,000 ud Banda señalización 250 mm PVC 0,23 0,46 
 MAT4HORHM20A1 0,400 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra 47,28 18,91 
 MATTUBPVCE160 4,000 m Tubo PVC 160 liso inst. elect 2,51 10,04 
 MATAGUA 0,080 m³ Agua 0,71 0,06 
 MATTUB3X63PE 1,000 m tritubo polietileno 3x63mm 1,79 1,79 
 OTRO-CANON1 1,000 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 2,69 

 Suma la partida ..................................................................  60,66 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,64 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  64,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 P5ELE16GALV Ud Tubo galvanizado estanco 16 mm 

 Tubo galvanizado estanco 16 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. 

 Unidad totalmente instalada y normalizada. 

 MAO-004A 0,010 h Oficial 1ª generalista 17,53 0,18 
 MATELET16GALV 1,000 m Tubo galv.16 mm+p.p. piezas esp. y cuelgue 4,05 4,05 

 Suma la partida ..................................................................  4,23 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,25 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P5ELE16PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M16 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colga- 

 da en obra de fábrica (paredes y techos), D=16 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 

 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no 

 propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. In- 

 cluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente 

 terminada 

 MAO-004A 0,010 h Oficial 1ª generalista 17,53 0,18 
 MAO-007 0,010 h Peón general 16,60 0,17 
 MAQ-026 0,010 h Rozadora-fresadora eléctrica 1,76 0,02 
 MAQ-004A2 0,001 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,02 
 MATELECA16C 1,000 m Tubo PVC corrugado o rígido 16 mm inst. eléctrica+pp. piezas 0,62 0,62 
 OTRO-CANON1 0,010 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 0,03 

 Suma la partida ..................................................................  1,04 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,06 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,10 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 P5ELE200X2H1 m Can. horm.  PE 200 mm x2 (aceras) 0.65x1.0m 

 Canalización de línea de media tensión tipo-1 hormigonada en terrenos rústicos y/o ajardinados conformado por tu- 

 bos 2x200mm PE normalizado para instalación eléctrica , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno 

 de dimensiones mínimas 65 cm. de ancho y 100 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a ver- 

 tedero, prisma  hormigón HM20 según planos, relleno de cobertura arena, suelo seleccionado y suelo de adecua- 

 do procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, 

 montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pa- 

 sa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada 

 MATELECBAN250 2,000 ud Banda señalización 250 mm PVC 0,23 0,46 
 MAT4HORHM20A1 0,260 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra 47,28 12,29 
 MATAGUA 0,080 m³ Agua 0,71 0,06 
 MAT1SUELO-1 0,700 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 2,01 1,41 
 MATTUBPVCE200 2,000 m Tubo PVC 200 liso inst. elect 2,70 5,40 
 OTRO-CANON1 1,000 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 2,69 
 MAO-002 0,002 h Encargado general 20,46 0,04 
 MAO-007 0,700 h Peón general 16,60 11,62 
 MAQ-002A3 0,220 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 9,74 
 MAQ-004A2 0,050 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 1,20 
 MAQ-005A3 0,035 h Camión cisterna 10.000l 29,27 1,02 
 MAQ-007A1 0,012 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 8t-10t 36,13 0,43 
 MAQ-003A4 0,060 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 2,66 

 Suma la partida ...................................................................  49,02 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,94 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  51,96 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P5ELE200X2H2 m Can. horm.  PE 200 mm x2  (calzadas) 0.65x1.3m 

 Canalización de línea de media tensión tipo-2 hormigonada bajo acerados y pavimentos conformado por tubos 

 2x200mm PE normalizado para instalación eléctrica , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de 

 dimensiones mínimas 65 cm. de ancho y 130 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a verte- 

 dero, prisma  hormigón HM20 según planos, relleno de cobertura arena, suelo seleccionado y suelo de adecuado 

 procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, 

 montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pa- 

 sa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada 

 MATELECBAN250 2,000 ud Banda señalización 250 mm PVC 0,23 0,46 
 MAT4HORHM20A1 0,350 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra 47,28 16,55 
 MATAGUA 0,080 m³ Agua 0,71 0,06 
 MAT1SUELO-1 0,700 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 2,01 1,41 
 MATTUBPVCE200 1,000 m Tubo PVC 200 liso inst. elect 2,70 2,70 
 MAT4ENTIB 0,010 m² Entibación monocodal y doble guía zanjas 7,30 0,07 
 OTRO-CANON1 1,000 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 2,69 
 MAO-002 0,002 h Encargado general 20,46 0,04 
 MAO-007 0,700 h Peón general 16,60 11,62 
 MAQ-002A3 0,220 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 9,74 
 MAQ-004A2 0,050 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 1,20 
 MAQ-005A3 0,035 h Camión cisterna 10.000l 29,27 1,02 
 MAQ-007A1 0,012 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 8t-10t 36,13 0,43 
 MAQ-003A4 0,060 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 2,66 

 Suma la partida ...................................................................  50,65 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,04 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  53,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P5ELE200X2HT m Can. horm.  PE 200x2+3x65mm (calzadas) 0.65x1.3m 

 Canalización de línea de media tensión tipo-2 hormigonada bajo acerados y pavimentos conformado por tubos 

 2x200mm PE normalizado para instalación eléctrica , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de 

 dimensiones mínimas 65 cm. de ancho y 130 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a verte- 

 dero, prisma  hormigón HM20 según planos, relleno de cobertura arena, suelo seleccionado y suelo de adecuado 

 procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, 

 montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pa- 

 sa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada 
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 MAO-002 0,002 h Encargado general 20,46 0,04 
 MAO-007 0,700 h Peón general 16,60 11,62 
 MAQ-002A3 0,220 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 9,74 
 MAQ-004A2 0,050 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 1,20 
 MAQ-005A3 0,035 h Camión cisterna 10.000l 29,27 1,02 
 MAQ-007A1 0,012 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 8t-10t 36,13 0,43 
 MAQ-003A4 0,060 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 2,66 
 MATELECBAN250 2,000 ud Banda señalización 250 mm PVC 0,23 0,46 
 MAT4HORHM20A1 0,450 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra 47,28 21,28 
 MATAGUA 0,080 m³ Agua 0,71 0,06 
 MAT1SUELO-1 0,700 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 2,01 1,41 
 MATTUBPVCE200 2,000 m Tubo PVC 200 liso inst. elect 2,70 5,40 
 MATTUB3X63PE 1,000 m tritubo polietileno 3x63mm 1,79 1,79 
 MAT4ENTIB 0,010 m² Entibación monocodal y doble guía zanjas 7,30 0,07 
 OTRO-CANON1 1,000 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 2,69 

 Suma la partida ..................................................................  59,87 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,59 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  63,46 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P5ELE200X4H1 m Can. horm.  PE 200 mm x4 (aceras) 0.65x1.0m 

 Canalización de línea de media tensión hormigonada en terrenos rústicos y/o ajardinados conformado por tubos 

 4x200mm PE normalizado para instalación eléctrica , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de 

 dimensiones mínimas 65 cm. de ancho y 100 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a verte- 

 dero, prisma  hormigón HM20 según planos, relleno de cobertura arena, suelo seleccionado y suelo de adecuado 

 procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, 

 montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pa- 

 sa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada 

 MATELECBAN250 2,000 ud Banda señalización 250 mm PVC 0,23 0,46 
 MAT4HORHM20A1 0,260 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra 47,28 12,29 
 MATAGUA 0,080 m³ Agua 0,71 0,06 
 MAT1SUELO-1 0,700 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 2,01 1,41 
 MATTUBPVCE200 4,000 m Tubo PVC 200 liso inst. elect 2,70 10,80 
 OTRO-CANON1 1,000 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 2,69 
 MAO-002 0,002 h Encargado general 20,46 0,04 
 MAO-007 0,700 h Peón general 16,60 11,62 
 MAQ-002A3 0,220 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 9,74 
 MAQ-004A2 0,050 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 1,20 
 MAQ-005A3 0,035 h Camión cisterna 10.000l 29,27 1,02 
 MAQ-007A1 0,012 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 8t-10t 36,13 0,43 
 MAQ-003A4 0,060 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 2,66 

 Suma la partida ..................................................................  54,42 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,27 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  57,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P5ELE200X4H2 m Can. horm.  PE 200 mm x4  (calzadas) 0.65x1.3m 

 Canalización de línea de media tensión hormigonada bajo acerados y pavimentos conformado por tubos 4x200mm 

 PE normalizado para instalación eléctrica , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensio- 

 nes mínimas 65 cm. de ancho y 130 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, pris- 

 ma  hormigón HM20 según planos, relleno de cobertura arena, suelo seleccionado y suelo de adecuado proce- 

 dentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y 

 conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y cor- 

 chetes. Unidad totalmente instalada y terminada 

 MATELECBAN250 2,000 ud Banda señalización 250 mm PVC 0,23 0,46 
 MAT4HORHM20A1 0,350 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra 47,28 16,55 
 MATAGUA 0,080 m³ Agua 0,71 0,06 
 MAT1SUELO-1 0,700 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 2,01 1,41 
 MATTUBPVCE200 2,000 m Tubo PVC 200 liso inst. elect 2,70 5,40 
 MAT4ENTIB 0,010 m² Entibación monocodal y doble guía zanjas 7,30 0,07 
 OTRO-CANON1 1,000 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 2,69 
 MAO-002 0,002 h Encargado general 20,46 0,04 
 MAO-007 0,700 h Peón general 16,60 11,62 
 MAQ-002A3 0,220 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 9,74 
 MAQ-004A2 0,050 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 1,20 
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 MAQ-005A3 0,035 h Camión cisterna 10.000l 29,27 1,02 
 MAQ-007A1 0,012 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 8t-10t 36,13 0,43 
 MAQ-003A4 0,060 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 2,66 

 Suma la partida ...................................................................  53,35 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,20 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  56,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm 

 Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. 

 Unidad totalmente instalada y normalizada. 

 MAO-004A 0,010 h Oficial 1ª generalista 17,53 0,18 
 MATELET20GALV 1,000 m Tubo galv.20 mm+p.p. piezas esp. y cuelgue 4,80 4,80 

 Suma la partida ...................................................................  4,98 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,30 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 P5ELE20PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M20 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colga- 

 da en obra de fábrica (paredes y techos), D=20 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 

 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no 

 propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. In- 

 cluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente 

 terminada 

 MAO-004A 0,010 h Oficial 1ª generalista 17,53 0,18 
 MAO-007 0,010 h Peón general 16,60 0,17 
 MAQ-026 0,010 h Rozadora-fresadora eléctrica 1,76 0,02 
 MAQ-004A2 0,001 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,02 
 MATELECA20C 1,000 m Tubo PVC corrugado o rígido 20 mm inst. eléctrica+pp. piezas 0,73 0,73 
 OTRO-CANON1 0,010 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 0,03 

 Suma la partida ...................................................................  1,15 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,07 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25 mm 

 Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. 

 Unidad totalmente instalada y normalizada. 

 MAO-004A 0,010 h Oficial 1ª generalista 17,53 0,18 
 MATELET25GALV 1,000 m Tubo galv.25 mm+p.p. piezas esp. y cuelgue 5,19 5,19 

 Suma la partida ...................................................................  5,37 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,32 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P5ELE25PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M25 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colga- 

 da en obra de fábrica (paredes y techos), D=25 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 

 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no 

 propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. In- 

 cluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente 

 terminada 

 MAO-004A 0,010 h Oficial 1ª generalista 17,53 0,18 
 MAO-007 0,010 h Peón general 16,60 0,17 
 MAQ-026 0,010 h Rozadora-fresadora eléctrica 1,76 0,02 
 MAQ-004A2 0,001 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,02 
 MATELECA25C 1,000 m Tubo PVC corrugado o rígido 25 mm inst. eléctrica+pp. piezas 0,99 0,99 
 OTRO-CANON1 0,010 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 0,03 
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 Suma la partida ..................................................................  1,41 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,08 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm 

 Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. 

 Unidad totalmente instalada y normalizada. 

 MAO-004A 0,010 h Oficial 1ª generalista 17,53 0,18 
 MATELET32GALV 1,000 m Tubo galv.32 mm+p.p. piezas esp. y cuelgue 6,04 6,04 

 Suma la partida ..................................................................  6,22 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,37 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,59 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colga- 

 da en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 

 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no 

 propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. In- 

 cluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente 

 terminada 

 MAO-004A 0,010 h Oficial 1ª generalista 17,53 0,18 
 MAO-007 0,010 h Peón general 16,60 0,17 
 MAQ-026 0,010 h Rozadora-fresadora eléctrica 1,76 0,02 
 MAQ-004A2 0,001 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,02 
 MATELECA25C 1,000 m Tubo PVC corrugado o rígido 25 mm inst. eléctrica+pp. piezas 0,99 0,99 
 OTRO-CANON1 0,010 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 0,03 

 Suma la partida ..................................................................  1,41 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,08 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P5ELE40PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M40 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colga- 

 da en obra de fábrica (paredes y techos), D=40 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 

 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no 

 propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. In- 

 cluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente 

 terminada 

 MAO-004A 0,010 h Oficial 1ª generalista 17,53 0,18 
 MAO-007 0,010 h Peón general 16,60 0,17 
 MAQ-026 0,010 h Rozadora-fresadora eléctrica 1,76 0,02 
 MAQ-004A2 0,001 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,02 
 MATELECA40 1,000 m Tubo PVC corrugado o rígido 40 mm inst. eléctrica+pp. piezas 1,16 1,16 
 OTRO-CANON1 0,010 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 0,03 

 Suma la partida ..................................................................  1,58 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,09 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,67 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P5ELE50GALV m Tubo galvanizado estanco 50mm 

 Tubo galvanizado estanco 50mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. 

 Unidad totalmente instalada y normalizada. 

 MAO-004A 0,010 h Oficial 1ª generalista 17,53 0,18 
 MATELET50GALV 1,000 m Tubo galv.50 mm+p.p. piezas esp. y cuelgue 7,55 7,55 

 Suma la partida ..................................................................  7,73 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,46 
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 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 P5ELE50PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M50 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colga- 

 da en obra de fábrica (paredes y techos), D=50 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 

 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no 

 propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. In- 

 cluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente 

 terminada 

 MAO-004A 0,010 h Oficial 1ª generalista 17,53 0,18 
 MAO-007 0,010 h Peón general 16,60 0,17 
 MAQ-026 0,010 h Rozadora-fresadora eléctrica 1,76 0,02 
 MAQ-004A2 0,001 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,02 
 MATELECA50 1,000 m Tubo PVC corrugado 50 mm inst. eléctrica+pp. piezas 1,28 1,28 
 OTRO-CANON1 0,010 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 0,03 

 Suma la partida ...................................................................  1,70 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,10 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,80 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

 P5ELE75PVC m Tubo PVC 75 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso D= 75  mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo y paredes 

 mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y atados necesarios, ele- 

 mentos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y colocada. 

 MAO-004A 0,100 h Oficial 1ª generalista 17,53 1,75 
 MATELECA1251 1,000 m Piezas de unión y anclaje tubos PVC lectricidad diámetros varios 0,29 0,29 
 MATTUBPVCE75 1,000 m Tubo PVC 90 liso inst. elect 0,82 0,82 

 Suma la partida ...................................................................  2,86 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,17 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS 

 P5ELE90PVC m Tubo PVC 90 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso D= 90 mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo y paredes 

 mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y atados necesarios, ele- 

 mentos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y colocada. 

 MAO-004A 0,100 h Oficial 1ª generalista 17,53 1,75 
 MATELECA1251 1,000 m Piezas de unión y anclaje tubos PVC lectricidad diámetros varios 0,29 0,29 
 MATTUBPVCE90 1,000 m Tubo PVC 90 liso inst. elect 0,97 0,97 

 Suma la partida ...................................................................  3,01 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,18 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 P5ELE90X1 m Can.tubo cam arena PVC 90x1 (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización de 90 mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos in- 

 cluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 40 cm. x 100 cm. de profundi- 

 dad, incluso excavación para posterior uso o carga, transporte a vertedero, cama de arena  de 30 cm, relleno con 

 suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, insta- 

 lada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación  de PVC, cables de ace- 

 ro pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada. 

 MAO-002 0,001 h Encargado general 20,46 0,02 
 MAO-004A 0,070 h Oficial 1ª generalista 17,53 1,23 
 MAO-007 0,001 h Peón general 16,60 0,02 
 MAQ-002A3 0,050 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 2,21 
 MAQ-004A2 0,001 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,02 
 MAQ-013A 0,001 h Motobomba  0/30 CV, c/MO 6,88 0,01 
 MATELECBAN250 1,000 ud Banda señalización 250 mm PVC 0,23 0,23 
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 MAT1SUELO-5 0,150 m³ Arena silícea 11,27 1,69 
 MAT1SUELO-1 0,340 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 2,01 0,68 
 MATTUBPVCE90 1,000 m Tubo PVC 90 liso inst. elect 0,97 0,97 
 OTRO-CANON1 0,020 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 0,05 

 Suma la partida ..................................................................  7,13 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,43 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,56 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P5ELE90X2 m Can. cama arena PVC 90x2  (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización de 2x90 mm PVC normalizado con  instalación en cualquier tipo de terreno, acerados y/o pavimen- 

 tos incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 40 cm. x 100 cm. de pro- 

 fundidad, incluso excavación para posterior uso o carga, transporte a vertedero, cama de arena  de 30 cm, relleno 

 con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, 

 instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación  de PVC, cables de 

 acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada. 

 MAO-002 0,001 h Encargado general 20,46 0,02 
 MAO-004A 0,070 h Oficial 1ª generalista 17,53 1,23 
 MAO-007 0,001 h Peón general 16,60 0,02 
 MAQ-002A3 0,050 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 2,21 
 MAQ-004A2 0,001 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,02 
 MAQ-013A 0,001 h Motobomba  0/30 CV, c/MO 6,88 0,01 
 MATELECBAN250 1,000 ud Banda señalización 250 mm PVC 0,23 0,23 
 MAT1SUELO-5 0,150 m³ Arena silícea 11,27 1,69 
 MAT1SUELO-1 0,340 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 2,01 0,68 
 MATTUBPVCE90 2,000 m Tubo PVC 90 liso inst. elect 0,97 1,94 
 OTRO-CANON1 0,020 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 0,05 

 Suma la partida ..................................................................  8,10 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,49 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8,59 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P5ELEARQ0.4 Ud Arqueta la. registro 45x45x50 cm. 

 Arqueta de registro de 45x45x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 

 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40), colocado sobre solera de 0.2m de espesor de hormi- 

 gón en masa HM-20/P/40/IIa ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 

 cemento (M-40), y con tapa de de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, 

 ni el relleno perimetral posterior. 

 MAO-004A 2,500 h Oficial 1ª generalista 17,53 43,83 
 MAT10LAD3 0,045 Ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,07 0,00 
 MAT4CEM-01 0,050 t Cemento CEM II/B-P 32,5 SR Granel en obra 71,30 3,57 
 MAT4TAPA0.45 1,000 Ud Tapa cuadrada fundición arqueta registro electrica 45x45+cerco 18,33 18,33 
 MAT4ACER-01 0,200 kg Acero B-500s 0,79 0,16 
 MAT4HORHM20A1 0,250 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra 47,28 11,82 

 Suma la partida ..................................................................  77,71 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,66 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  82,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P5ELEARQ1X1TF Ud Arqueta estanca 1.0x1.0x1.5+ tapa funcición recogida de ace 

 Arqueta prefabricada estanca para recogida de aceites de dimensiones 1,0x1,0m  y altura de hasta 1.5m, tapa de 

 fundición 600x600 mm, cerco y precerco, conectada a conductor de recogida, incluidos pasamuros y tuberías de 

 conexión. Unidad totalmente colocada. 

 MAO-001 0,800 h Cuadrilla "A" 42,00 33,60 
 MAO-004B 0,150 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 2,63 
 MAO-007 0,300 h Peón general 16,60 4,98 
 MAQ-001A 1,200 h Camión grúa- pluma corto 26,27 31,52 
 MAQ-002A2 0,600 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 18,92 
 MAQ-004A2 0,500 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 12,01 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MATPATE01 5,000 ud Pate prefabricado de polipropileno D25 mm 4,53 22,65 
 MAT4MORTM40 0,008 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 0,29 
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 MAT4HORHA30B 0,200 m³ Hormigón HA 30/B/20/IV+QbSR a pie de obra 67,21 13,44 
 MAT4TAPA0.6R 1,000 m² Tapa o reja cuadrada fundición dúctil 0.6 x0.6 m C-250+cerco 41,86 41,86 
 MAT4HOR-005 0,200 l Líquido de curado 2,68 0,54 
 MATARQ1X1 1,500 ud Arqueta prefabricada 1x1x1,5+p.p. cordón EPDM 104,59 156,89 

 Suma la partida ...................................................................  339,48 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 20,37 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  359,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 P5ELEBAND0 m Bandeja PVC400x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 4 

 00x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente instalada, incluida p.p. de tapa ban- 

 deja 

 MAO-001 0,002 h Cuadrilla "A" 42,00 0,08 
 MATELEBAND0 1,000 m Bandeja400x60mm PVC 30,92 30,92 

 Suma la partida ...................................................................  31,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,86 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  32,86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P5ELEBAND1 m Bandeja PVC 300x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 300x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente 

 instalada. 

 MAO-001 0,002 h Cuadrilla "A" 42,00 0,08 
 MATELEBAND1 1,000 m Bandeja 300x60mm PVC 26,11 26,11 

 Suma la partida ...................................................................  26,19 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,57 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  27,76 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente 

 instalada. 

 MAO-001 0,002 h Cuadrilla "A" 42,00 0,08 
 MATELEBAND2 1,000 m Bandeja 200x60mm PVC 17,18 17,18 

 Suma la partida ...................................................................  17,26 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,04 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  18,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 75x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente 

 instalada. 

 MAO-001 0,002 h Cuadrilla "A" 42,00 0,08 
 MATELEBAND3 1,000 m Bandeja 100x60mm PVC 8,24 8,24 

 Suma la partida ...................................................................  8,32 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,50 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P5ELEBT ud Legalización inst eléct. LBT+OCA en EBAR 

 Unidad de legalización completa de instalaciones eléctricas de baja tensión y tomas tierra, incluyendo redacción 

 de proyecto de baja tensión , visado, inspección de OCA, tramites en industria, y demás trabajos necesarios para 

 completa legalización de las instalaciones. Unidad completa 

 OTRO-ELECBT1 1,000 ud Legalización inst.elec. baja tensión 3.297,87 3.297,87 

 Suma la partida ...................................................................  3.297,87 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 

                                       -253-                              Documento nº 1: Memoria y Anejos 

 Anejo 17: Justificación de precios 

 Cuadro de precios descompuestos 

 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 197,87 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3.495,74 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y 

 CUATRO CÉNTIMOS 

 P5ELEBTALUMB Ud Legalización de alumbrado público+OCA´s 

 Unidad de legalización de alumbrado público en el conjunto de la actuación , incluyendo línea de baja tensión, in- 

 cluyendo redacción de proyecto de baja tensión, visado, inspección de OCA, tramites en industria, y demás tra- 

 bajos necesarios para completa legalización 

 OTRO-ELECAP3 1,000 Ud Legalización BT alum. public.+OCA´s 467,83 467,83 

 Suma la partida ..................................................................  467,83 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 28,07 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  495,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 P5ELEC01 ud Interruptor monopolar 

 Interruptor monopolar estanco IP67, gama básica, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de co- 

 lor blanco. 

 MAO-004A 0,100 h Oficial 1ª generalista 17,53 1,75 
 MATELE01 1,000 ud Interruptor monopolar 4,48 4,48 

 Suma la partida ..................................................................  6,23 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,37 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 P5ELEC02 ud Interruptor bipolar 

 Interruptor bipolar, gama básica Ip 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color 

 blanco. 

 MAO-004A 0,200 h Oficial 1ª generalista 17,53 3,51 
 MATELE02 1,000 ud Interruptor bipolar 7,17 7,17 

 Suma la partida ..................................................................  10,68 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,64 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,32 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P5ELEC03 ud Conmutador serie básica 

 Conmutador, serie básica IP67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color blan- 

 co. 

 MAO-004A 0,100 h Oficial 1ª generalista 17,53 1,75 
 MATELE03 1,000 ud Conmutador 4,48 4,48 

 Suma la partida ..................................................................  6,23 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,37 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 P5ELEC04 ud Conmutadorde cruce 

 Conmutador de cruce, gama básica IP 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de 

 color blanco. 

 MAO-004A 0,250 h Oficial 1ª generalista 17,53 4,38 
 MAT5ELE04B 1,000 ud Conmutador de cruce 6,27 6,27 

 Suma la partida ..................................................................  10,65 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,64 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 P5ELEC05 ud Doble interruptor 
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 Doble interruptor, gama básica IP67 estanco antideflagrante, con tecla de color blanco y tapa con marco embelle- 

 cedor de color blanco. 

 MAO-004A 0,200 h Oficial 1ª generalista 17,53 3,51 
 MATELE05 1,000 ud Doble interruptor 4,48 4,48 

 Suma la partida ...................................................................  7,99 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,48 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,47 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P5ELEC06 ud Doble conmutador 

 Doble conmutador, gama básica IP67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color 

 blanco. 

 MAO-004A 0,200 h Oficial 1ª generalista 17,53 3,51 
 MATELE06 1,000 ud Doble conmutador 6,72 6,72 

 Suma la partida ...................................................................  10,23 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,61 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P5ELEC07 Ud Base enchufe 25 A monofásica 

 Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V, gama básica IP67 estanca, con tecla de color blanco y tapa con marco 

 embellecedor de color blanco. 

 MAO-004A 0,200 h Oficial 1ª generalista 17,53 3,51 
 MATELE07 1,000 Ud Base de enchufe 25 A 22,40 22,40 

 Suma la partida ...................................................................  25,91 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,55 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  27,46 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P5ELEC08 ud Base de enchufe 16A monofásica 

 Base de enchufe estanca de 16 A 2P+T, para instalación en superficie (IP 67), color gris. 

 MAO-004A 0,200 h Oficial 1ª generalista 17,53 3,51 
 MATELE08 1,000 ud Base de enchufe estanca 17,92 17,92 

 Suma la partida ...................................................................  21,43 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,29 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  22,72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P5ELEC09 ud Base de enchufe trifásica 16A 

 Toma de corriente CETACT trifásica 3P+T 32 A 400 V, incluso parte proporcional de material de instalación 

 MAO-004A 0,200 h Oficial 1ª generalista 17,53 3,51 
 MATELE08B 1,000 ud Base de enchufe estanca trifásica 62,73 62,73 

 Suma la partida ...................................................................  66,24 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,97 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  70,21 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 

 P5ELEC10001 l Gasoil grupo electrógeno provisional 630 KVA 

 Consumible de gasoil en generador eléctrico móvil de 630KVA para manteniemiento instalaciones operativas du- 

 rante el conexionado. Incluye Toma tierra, celdas, y resto de material auxiliar necesario. 

 MAT1008001N 1,000 l Gasoil 0,99 0,99 

 Suma la partida ...................................................................  0,99 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,06 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
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 P5ELEC10002 día Generador eléctrico 630 KVA móvil 

 Generador eléctrico silencioso móvil de 630KVA para manteniemiento de instalaciones operativo durante operacio- 

 nes de conexionado , incluyendo p.p. de trabajos preparativos, obra civil asociada, carga y transporte a punto de 

 ubicación, conexionados, arranques y mantenimiento, posterior operación de desconexionados, y operaciones ne- 

 cesarias de retirada. Unidad completa 

 MAQ-00001 1,000 día Generador 630 KVA 673,31 673,31 

 Suma la partida ..................................................................  673,31 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 40,40 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  713,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo 

 Operación de conexionado y desconexionado de transformador 

  

 MAO-004D 12,000 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 210,36 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 210,40 21,04 

 Suma la partida ..................................................................  231,40 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 13,88 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  245,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 P5ELECAACC03 Ud Inst.tuberías cobre  climatización incl. llaves de corte y aisla 

 Instalación completa de climatización  conformada por tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diámetro nomi- 

 nal,con líneas independientes para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcio- 

 nando, según normativa vigente, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corru- 

 gado de PVC, incluso suministro y colocación de llaves de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cro- 

 mada y de paso recto, colocada mediante unión roscada,  asilamiento térmico y red de drenaje de cada split. Uni- 

 dad totalmente instalada y operativa. 

 MATEQACG321 45,000 Ml Tuberia Acero Galvanizado DN 32 10,82 486,90 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 486,90 73,04 
 %PRUEBAS-3 3,000 % Pruebas-3% válvulas 559,90 16,80 

 Suma la partida ..................................................................  576,74 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 34,60 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  611,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P5ELECAACC03B Ud Inst.tuberías cobre climatización edif. control 

 Instalación completa de climatización en edificio de control conformada por tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. 

 de diámetro nominal,con líneas independientes para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, 

 instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protec- 

 ción de tubo corrugado de PVC, incluso suministro y colocación de llaves de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, 

 para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada,  asilamiento térmico y red de drenaje 

 de cada split. Unidad totalmente instalada y operativa. 

 MATEQACG321 210,000 Ml Tuberia Acero Galvanizado DN 32 10,82 2.272,20 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 2.272,20 340,83 
 %PRUEBAS-3 3,000 % Pruebas-3% válvulas 2.613,00 78,39 

 Suma la partida ..................................................................  2.691,42 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 161,49 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.852,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 

 P5ELECAACC04 ud Unidad AA/CC 2.000w/h, 6.000 Frg 

 Aire acondicionado de 2.000 w/h potencia eléctrica  y 6.000 frigorías  formada por compresores herméticos,  inter- 

 cambiador, protección antihielo, válvula de expansión termostática, bombas de circulación, compresor, presosta- 

 tos de alta y baja, bancada, programador independiente y autómata de control de temperaturas, conexiones con fil- 

 tro, variador de frecuencia, soportes y elementos auxiliares. Unidad totalmente instalada. 
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 MATAACC04 1,000 ud Unidad AA/CC2.000 Kw/h, 6000 frg 1.630,90 1.630,90 
 %MONT-40 40,000 % Montaje-40% 1.630,90 652,36 

 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  2.283,26 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 137,00 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.420,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 P5ELECAACC05 ud Unidad AA/CC 5.000w/h, 14.000 Frg 

 Aire acondicionado de 5.000 w/h potencia eléctrica  y 14.000 frigorías clase A , formada por compresores herméti- 

 cos,  intercambiador, protección antihielo, válvula de expansión termostática, bombas de circulación, compresor, 

 presostatos de alta y baja, bancada, programador independiente y autómata de control de temperaturas, conexio- 

 nes con filtro, variador de frecuencia, soportes y elementos auxiliares. Unidad totalmente instalada. 

 MATAACC05 1,000 ud Unidad AA/CC 5.000 Kw/h, 14000 frg 2.912,31 2.912,31 
 %MONT-40 40,000 % Montaje-40% 2.912,30 1.164,92 

 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  4.077,23 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 244,63 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.321,86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SEIS 

 CÉNTIMOS 

 P5ELECAJA1 Ud Caja empotrar 4 lados 

 Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. estanca IP68 

 MAO-004A 0,020 h Oficial 1ª generalista 17,53 0,35 
 MATELECA01 1,000 Ud Caja empotrar4 lados 1,74 1,74 

 Suma la partida ...................................................................  2,09 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,13 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 P5ELECAJA2 Ud Caja derivación 105x165 

 Caja de derivación para empotrar de 105x165 mm,  regletas de conexión y tapa de registro. Estanca IP68 antide- 

 flagrante 

 MAO-004A 0,100 h Oficial 1ª generalista 17,53 1,75 
 MATELECA02 1,000 Ud Caja derivación 105x165 0,05 0,05 

 Suma la partida ...................................................................  1,80 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,11 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P5ELECAJA3 Ud Cajas de distribución 125 x 125 x 75 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos 

 pasantes de la serie 55 de dimensiones 125 x 125 x 75 mm. 

 MAO-004A 0,100 h Oficial 1ª generalista 17,53 1,75 
 MATELECA03 1,000 Ud Caja derivación 105x165 16,49 16,49 

 Suma la partida ...................................................................  18,24 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,09 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  19,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos 

 pasantes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x 95mm. 

 MAO-004A 0,100 h Oficial 1ª generalista 17,53 1,75 
 MATELECA04 1,000 ud Caja derivación 175x175x95 26,50 26,50 

 Suma la partida ...................................................................  28,25 
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 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,70 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  29,95 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P5ELECAJA5 Ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos 

 pasantes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x 95mm estanca 

 MAO-004A 0,100 h Oficial 1ª generalista 17,53 1,75 
 MATELECA05 1,000 Ud Caja derivación 225x175x95 27,48 27,48 

 Suma la partida ..................................................................  29,23 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,75 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  30,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P5ELECAS02A ud Caseta pref. modular (3,8X6.5X3.3m) 

 Caseta prefabricada normalizadapara alojamiento de generador  de la estación de bombeo de dimesión mínima in- 

 terior de 3,8m ancho x 6.5m largo y 3,3m alto exterior con compartimento para tendido de mangueras eléctricas, 

 zocalo de apoyo de generador, puertas de acceso de dimensión especificadas en plano , lamas de ventilación cu- 

 biertas y resto de elementos . Unidad totalmente instalada. 

 MAO-001 3,000 h Cuadrilla "A" 42,00 126,00 
 MAQ-001C 5,000 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 178,05 
 MATELECASTR4 1,000 ud Caseta mod tipo-2+rejas+puert 10.840,96 10.840,96 

 Suma la partida ..................................................................  11.145,01 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 668,70 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11.813,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL OCHOCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P5ELECASCS1 Ud Caseta normalizada centro de seccionamiento 

 Caseta prefabricada normalizada para centro de seccionamiento, con compartimento para celdas, puertas de paso 

 y acceso, lamas de ventilación cubiertas y resto de elementos conformados y normalizados. Unidad totalmente 

 instalada. 

 MAO-001 3,000 h Cuadrilla "A" 42,00 126,00 
 MAQ-001C 5,000 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 178,05 
 MATELECASTR2 1,000 ud Caseta mod tipo-1+rejas+puert 6.720,72 6.720,72 

 Suma la partida ..................................................................  7.024,77 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 421,49 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7.446,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS 

 CÉNTIMOS 

 P5ELECASTRAF1 Ud Caseta normalizada trafo 160-630 KVa 

 Caseta prefabricada normalizada para transformador 160-350 KVA , con compartimento para celdas, puertas de 

 paso y acceso, lamas de ventilación cubiertas y resto de elementos conformados. Unidad totalmente instalada. 

 MAO-001 3,000 h Cuadrilla "A" 42,00 126,00 
 MAQ-001C 5,000 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 178,05 
 MATELECASTR2 1,000 ud Caseta mod tipo-1+rejas+puert 6.720,72 6.720,72 

 Suma la partida ..................................................................  7.024,77 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 421,49 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7.446,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS 

 CÉNTIMOS 

 P5ELECASTRAF5 Ud Edificio hormigón compacto CS 

 Caseta prefabricada normalizada para Centro de Seccionamiento, modelo pfu 3 de Ormazabal o un modelo equi- 

 valente y con las mismas características. Con puerta de acceso, lamas de ventilación y resto de elementos con- 

 formados. Unidad totalmente instalada. 

 MAO-001 3,000 h Cuadrilla "A" 42,00 126,00 
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 MAQ-001C 5,000 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 178,05 
 MATELECASTR5 1,000 ud Edificio prefabricado CS 8.787,29 8.787,29 

 Suma la partida ...................................................................  9.091,34 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 545,48 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9.636,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 P5ELECBATC10 Ud Bateria de condensadores  (10KVAR) 

 Módulo metálico para corrección automática del factor de potencia 10 KVAR  Compuesta de: condensadores so- 

 bredimensionados en tensión a 440 V, base fusibles y fusibles, regulador electrónico, contactores e interruptor ge- 

 neral, Condensador CLZ ,  Contactores con bloque de preinserción y resistencia de descarga rápida, Protección 

 en cabecera por fusibles con alto, poder de corte (APR). Serie NH-00, regulador de energía reactiva serie compu- 

 ter m con indicación digital y salidas de relé; Interruptor manual en cabecera de batería;  Interruptor automático en 

 cabecera de batería;  Interruptor automático + Protección diferencial en cabecera de batería;  Unidad de ventilación 

 forzada + termostato;   Placa de policarbonato contra contactos directos;   Autotransformador 400/230 V. 

 Totalmente instalada en armario metálico 

 MAO-004D 8,000 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 140,24 
 MATELECBC010 1,000 Ud Bateria condensador 10 KVAR 672,07 672,07 

 Suma la partida ...................................................................  812,31 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 48,74 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  861,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 P5ELECBATC25 Ud Bateria de condensadores  (25KVAR) 

 Módulo metálico para corrección automática del factor de potencia 25KVAR  Compuesta de: condensadores so- 

 bredimensionados en tensión a 440 V, base fusibles y fusibles, regulador electrónico, contactores e interruptor ge- 

 neral, Condensador CLZ ,  Contactores con bloque de preinserción y resistencia de descarga rápida, Protección 

 en cabecera por fusibles con alto, poder de corte (APR). Serie NH-00, regulador de energía reactiva serie compu- 

 ter m con indicación digital y salidas de relé; Interruptor manual en cabecera de batería;  Interruptor automático en 

 cabecera de batería;  Interruptor automático + Protección diferencial en cabecera de batería;  Unidad de ventilación 

 forzada + termostato;   Placa de policarbonato contra contactos directos;   Autotransformador 400/230 V. 

 Totalmente instalada en armario metálico 

 MAO-004D 8,000 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 140,24 
 MATELECBC025 1,000 Ud Bateria condensador 25 KVAR 940,90 940,90 

 Suma la partida ...................................................................  1.081,14 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 64,87 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.146,01 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS 

 P5ELECBATC36 Ud Bateria de condensadores (36 KVAR) 

 Módulo metálico para corrección automática del factor de potencia 36 KVAR  Compuesta de: condensadores so- 

 bredimensionados en tensión a 440 V, base fusibles y fusibles, regulador electrónico, contactores e interruptor ge- 

 neral, Condensador CLZ ,  Contactores con bloque de preinserción y resistencia de descarga rápida, Protección 

 en cabecera por fusibles con alto, poder de corte (APR). Serie NH-00, regulador de energía reactiva serie compu- 

 ter m con indicación digital y salidas de relé; Interruptor manual en cabecera de batería;  Interruptor automático en 

 cabecera de batería;  Interruptor automático + Protección diferencial en cabecera de batería;  Unidad de ventilación 

 forzada + termostato;   Placa de policarbonato contra contactos directos;   Autotransformador 400/230 V. 

 Totalmente instalada en armario metálico 

 MAO-004D 8,000 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 140,24 
 MATELECBC036 1,000 Ud Bateria condensadores 36 KVAR 1.209,73 1.209,73 

 Suma la partida ...................................................................  1.349,97 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 81,00 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.430,97 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P5ELECBATC40 Ud Bateria de condensadores (40 KVAR) 

 Módulo metálico para corrección automática del factor de potencia 40KVAR  Compuesta de: condensadores so- 
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 bredimensionados en tensión a 440 V, base fusibles y fusibles, regulador electrónico, contactores e interruptor ge- 

 neral, Condensador CLZ ,  Contactores con bloque de preinserción y resistencia de descarga rápida, Protección 

 en cabecera por fusibles con alto, poder de corte (APR). Serie NH-00, regulador de energía reactiva serie compu- 

 ter m con indicación digital y salidas de relé; Interruptor manual en cabecera de batería;  Interruptor automático en 

 cabecera de batería;  Interruptor automático + Protección diferencial en cabecera de batería;  Unidad de ventilación 

 forzada + termostato;   Placa de policarbonato contra contactos directos;   Autotransformador 400/230 V. 

 Totalmente instalada en armario metálico 

 MAO-004D 8,000 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 140,24 
 MATELECBC040 1,000 Ud Bateria condensadores 40KVAR 1.299,34 1.299,34 

 Suma la partida ..................................................................  1.439,58 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 86,37 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.525,95 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 P5ELECBATC450 ud Bateria de condesadores (450 kVAr) 

 Módulo metálico para corrección automática del factor de potencia 450 KVAR  Compuesta de: condensadores so- 

 bredimensionados en tensión a 440 V, base fusibles y fusibles, regulador electrónico, contactores e interruptor ge- 

 neral, Condensador CLZ ,  Contactores con bloque de preinserción y resistencia de descarga rápida, Protección 

 en cabecera por fusibles con alto, poder de corte (APR). Serie NH-00, regulador de energía reactiva serie compu- 

 ter m con indicación digital y salidas de relé; Interruptor manual en cabecera de batería;  Interruptor automático en 

 cabecera de batería;  Interruptor automático + Protección diferencial en cabecera de batería;  Unidad de ventilación 

 forzada + termostato;   Placa de policarbonato contra contactos directos;   Autotransformador 400/230 V. 

 Totalmente instalada en armario metálico 

 MATELECBC450 1,000 ud Mód. metál. potencia nominal 450 kVAr 6.655,74 6.655,74 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 6.655,70 665,57 

 Suma la partida ..................................................................  7.321,31 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 439,28 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7.760,59 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 P5ELECCGB1 Ud Centro de mando alumbrado público+protecciones+TT+tramitac. 

 Centro de mando de alumbrado público, hasta 6 salidas, de dimensiones1.25x1.25x0.3m según detalle de planos, 

 incluidas pletinas de acometida entre separadores de cobre, bases portafus, interruptor de corte 4p hasta 125 A, 

 contador electrónico con mirilla, bornas de salida de  módulo de medida de 16 mm2, Prensaestopas, automático 

 gebneral de 4 polos caja molde a 25 KA, intensidad ajustable hasta 100 A, Diferencial mando, automático protec- 

 ción enchufe 2x10A, Automático protección célula reloj, Reloj astronómico programable, célula fotoeléctrica para 

 accionamiento automático,  Tomas de corriente 2P+T 16A conectada a tierra, Bornas de reparto 95 mm2, Base 

 portafusibles, automáticos 4 polos para protección salidas, Relés diferenciales, conmutador salidas, contactor sali- 

 das 4 polos, Clemas de conexión, Diversas bornas de salida, entrrada, mando, ..., Cajas modulares de medida 

 independiente, de mando y protección IP55, cierre triple acción, Puertas con toma tierra, armario de chapa de ace- 

 ro 3 mm galvanizado caliente IK-10, rejillas , incluida obra civil, cimentación  y toma tierra con placa cobre 

 500x500x2. Todo según planos de detalle. Unidad Totalmente ejecutada y operativa, incluida tramitación de cone- 

 xionado, pago de tasas y proyecto de industria para tramitación de alumbrado. 

 MAO-001 2,000 h Cuadrilla "A" 42,00 84,00 
 MAT0611CGB1 1,000 Ud Armario del centro de mando 1092x300x1250 85,93 85,93 
 MAT0611CGB1B 1,000 Ud Protecciones CGB Alumbrado público 730,39 730,39 
 MATELECT50 2,000 m. Conduc cobre desnudo 50 mm2 3,58 7,16 
 MATELECTSOLD 1,000 ud Sold. alumino t. cable/placa 0,96 0,96 
 MATTAPA2 1,000 ud Registro de comprobación + tapa 7,37 7,37 
 MATELECPTE01 1,000 ud Puente de prueba-1 2,51 2,51 
 MATCGB2 1,000 Ud Célula fotoeléctrica 26,50 26,50 
 MATCGB3 1,000 Ud Reloj normalizado 46,14 46,14 
 MAT4HORHM20A1 0,250 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra 47,28 11,82 
 MATELECTPICA 1,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 8,67 8,67 

 Suma la partida ..................................................................  1.011,45 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 60,69 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.072,14 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

 P5ELECCM1E Ud CCM 1. Pretratamiento 

 Centro de control de motores CCM1 EDAR. 

 Formado por columnas de 800 mm de anchura por 2200 mm, de altura x 600 mm de profundidad. 

 Compuesto por: 1 columna de entrada conteniendo, un interruptor automático tetrapolar de 1250 A con reles mag- 

 netotérmicos. 

 10 Columnas de las características arriba indicadas para alojar las protecciones de los equipos electromecanicos. 

 Equipo electrónico para la medida de 3 tensiones y 3 intensidades, incluso 3 transformadores de corriente, con sa- 

 lida ETHERNET. 1 Conmutador voltímetro. 1 Transformador de mando 380/220 V. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y descargador de 

 sobretensiones. 

 $5ELECCM1E 1,000 Ud CCM1 EDAR 66.250,00 66.250,00 
 %8K-MONTAJE 8,000 % Montaje y pruebas-10% 66.250,00 5.300,00 

 Suma la partida ...................................................................  71.550,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4.293,00 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  75.843,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS 

 P5ELECCM2 Ud CCM 2. Decantación y trat. Biológico 

 Centro de control de motores CCM2 EDAR. 

 Formado por columnas de 800 mm de anchura por 2200 mm, de altura x 600 mm de profundidad. 

 Compuesto por: 1 columna de entrada conteniendo, un interruptor automático tetrapolar de 1250 A con reles mag- 

 netotérmicos. 

 10 Columnas de las características arriba indicadas para alojar las protecciones de los equipos electromecanicos. 

 Equipo electrónico para la medida de 3 tensiones y 3 intensidades, incluso 3 transformadores de corriente, con sa- 

 lida ETHERNET. 1 Conmutador voltímetro. 1 Transformador de mando 380/220 V. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y descargador de 

 sobretensiones. 

 $5ELECCM2E 1,000 Ud CCM2 EDAR 55.250,00 55.250,00 
 %8K-MONTAJE 8,000 % Montaje y pruebas-10% 55.250,00 4.420,00 

 Suma la partida ...................................................................  59.670,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3.580,20 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  63.250,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTE 

 CÉNTIMOS 

 P5ELECCM3 Ud CCM 3. Fangos 

 Centro de control de motores CCM3 EDAR. 

 Formado por columnas de 800 mm de anchura por 2200 mm, de altura x 600 mm de profundidad. 

 Compuesto por: 1 columna de entrada conteniendo, un interruptor automático tetrapolar de 1250 A con reles mag- 

 netotérmicos. 

 10 Columnas de las características arriba indicadas para alojar las protecciones de los equipos electromecanicos. 

 Equipo electrónico para la medida de 3 tensiones y 3 intensidades, incluso 3 transformadores de corriente, con sa- 

 lida ETHERNET. 1 Conmutador voltímetro. 1 Transformador de mando 380/220 V. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y descargador de 

 sobretensiones. 

 $5ELECCM3E 1,000 Ud CCM3 EDAR 59.850,00 59.850,00 
 %8K-MONTAJE 8,000 % Montaje y pruebas-10% 59.850,00 4.788,00 

 Suma la partida ...................................................................  64.638,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3.878,28 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  68.516,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO 

 CÉNTIMOS 

 P5ELECCM4 Ud CCM 4. Trat terciario 

 Centro de control de motores CCM4 EDAR. 

 Formado por columnas de 800 mm de anchura por 2200 mm, de altura x 600 mm de profundidad. 
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 Compuesto por: 1 columna de entrada conteniendo, un interruptor automático tetrapolar de 1250 A con reles mag- 

 netotérmicos. 

 10 Columnas de las características arriba indicadas para alojar las protecciones de los equipos electromecanicos. 

 Equipo electrónico para la medida de 3 tensiones y 3 intensidades, incluso 3 transformadores de corriente, con sa- 

 lida ETHERNET. 1 Conmutador voltímetro. 1 Transformador de mando 380/220 V. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y descargador de 

 sobretensiones. 

 $5ELECCM4E 1,000 Ud CCM4 EDAR 18.500,00 18.500,00 
 %8K-MONTAJE 8,000 % Montaje y pruebas-10% 18.500,00 1.480,00 

 Suma la partida ..................................................................  19.980,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.198,80 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  21.178,80 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA 

 CÉNTIMOS 

 P5ELECDS1 ud Descargador de sobretensiones tipo I+II 

 Descargador de sobretensiones tipo I+II 

 MATELECDS1 1,000 ud descraga sobretensiones 309,17 309,17 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 309,20 30,92 

 Suma la partida ..................................................................  340,09 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 20,41 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  360,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 P5ELECFAR01A Ud Desmontaje y montaje columnas H<8.0m. aprovechando base+arq+tt 

 Ud. Desmontaje de columnas de alumbrado público, incluida desconexión y retirada de cableado, traslado a aco- 

 pio intermedio y posterior montaje de nuevo en su lugar de ubicación una vez concluidas las obras, con reutiliza- 

 ción de cimentación y arqueta de conexión. Nueva toma tierra de cada báculo y conexionado a red de alumbrado. 

 Incluye la sustitución y reposición de lámpara LED. Totalmente instalada. 

 MAO-004D 4,000 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 70,12 
 MAQ-001B 0,250 h Camión grúa 15 tn 30,00 7,50 
 MATELECTPICA 1,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 8,67 8,67 
 MATELECT35 3,000 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,51 7,53 
 MATELECTT7 1,000 ud Sold. alumino t. cable/placa/pica 1,42 1,42 
 MAT4TAPA2 1,000 ud Registro de comprobación + tapa 11,01 11,01 
 MATELECTTAPA 1,000 ud Puente de prueba-2 3,74 3,74 
 MATELECPM 1,000 ud Pequeño material eléctrico 10,69 10,69 

 Suma la partida ..................................................................  120,68 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,24 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  127,92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P5ELECFAR02A ud Desmontaje y post. montaje farolas H<8.0m + base+ arqu+TT 

 Ud. Desmontaje y desconexión de línea, traslado a acopio y posterior montaje de nuevo en su lugar de ubicación 

 una vez concluidas las obras  de columnas de alumbrado público de altura de báculo H<=8.0m, con nueva cons- 

 trucción de pedestales de apoyo de dimensiones especificadas en planos, arqueta de acometida normalizada 

 60x60x60 cm con tapa de fundición, instalación de toma tierra de cada báculo y conexionado a red de alumbrado. 

 Incluye la sustitución y reposición de lámpara LED, así como partes perdidas , pernos y resto de elementos, ope- 

 raciones de excavacion y rellenos. Totalmente instalada, incluidas operaciones de desconxionado y posterior co- 

 nexionado 

 MAO-001 2,500 h Cuadrilla "A" 42,00 105,00 
 MAO-004A 2,000 h Oficial 1ª generalista 17,53 35,06 
 MAO-006 2,000 h Peón especialista 16,72 33,44 
 MAQ-001B 0,250 h Camión grúa 15 tn 30,00 7,50 
 MAQ-002A3 0,150 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 6,64 
 MAQ-004A2 0,200 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 4,80 
 MAQ-001A 0,100 h Camión grúa- pluma corto 26,27 2,63 
 MAQ-002A2 0,500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 15,77 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MAT4MORTM40 0,100 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 3,69 
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 MAT10LHD2 100,000 ud Ladrillo hueco doble 25x12x9 0,08 8,00 
 MAT1SUELO-1 1,200 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 2,01 2,41 
 MAT1SUELO-4 0,200 m³ Suelo adecuado s/ PG3 incl. tte. a obra 1,30 0,26 
 MAT4ACER-01 15,000 kg Acero B-500s 0,79 11,85 
 MAT4HOR-005 0,010 l Líquido de curado 2,68 0,03 
 MATP27SA050 4,000 ud Perno anclaje D=2,0 cm. L=70 cm. 1,89 7,56 
 MATP27SA020 1,000 ud Codo PVC 90º DN=100 mm Tubn. electricidad 3,30 3,30 
 MAT4HORHM20A1 0,500 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra 47,28 23,64 
 MATELE2X6TT 3,000 m Conductor electrico 2 x 6 + TTCu 2,64 7,92 
 MATELECTPICA 1,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 8,67 8,67 
 MATELECT35 5,000 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,51 12,55 
 MATELECTT7 1,000 ud Sold. alumino t. cable/placa/pica 1,42 1,42 
 MAT4TAPA2 1,000 ud Registro de comprobación + tapa 11,01 11,01 
 MATELECTTAPA 1,000 ud Puente de prueba-2 3,74 3,74 
 MATELECPM 1,000 ud Pequeño material eléctrico 10,69 10,69 

 Suma la partida ...................................................................  327,73 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 19,66 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  347,39 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 P5ELECFAR05 ud Columna 8m+ brazo150w led 

 Ud. farola alumbrado calles y viales, báculo de 8 m. de altura con luminaria cerrada con lámpara de descarga de 

 150 w. LED compuesta de: báculo troncocónico construida en chapa de acero de 3 mm. de espesor galvanizado, 

 i/ placa de anclaje; luminaria sin carcasa con reflector de aluminio tratado contra la corrosión, con equipo eléctrico 

 incorporado, cierre de policarbonato; acoplamiento a poste en fundición de aluminio inyectado, IP-65; i/ lámpara de 

 sodio de alta presión de 150 w. portalámparas, anclaje a dado de hormigón , puesta a tierra, replanteo, montaje, 

 pequeño material y conexionado, replanteo, montaje, cableado de unión , tubo de unión,incluso construcción de 

 pedestales de apoyo de dimensiones mínimas 0.8x0.8x1.2m HM-20, arqueta de acometida normalizada 

 60x60x60 cm con tapa de fundición ejecutada de fábrica de ladrillo macizo M-250 de 1/2 pié revestida interiormen- 

 te con enfoscado M-45 o arqueta prefabricada de hormigón, instalación de toma tierra de cada báculo compuesto 

 por placa de 500x500x2 mm y/o pica 200/14.3 , con unión de cable a siguiente báculo de 10m de cable desnudo 

 de 16 mm2, y uniones de 35 mm2 a báculo según normativa vigente y  planos de detalle y conexionado a red de 

 alumbrado, , cableado interior 4x6mm2 +TT, conexionado a tendido eléctrico, operaciones de excavacion y relle- 

 nos. Unidad totalmente instalada y probada, con emisión de certificado de luminosidad. 

 MAO-001 2,500 h Cuadrilla "A" 42,00 105,00 
 MAO-004A 2,000 h Oficial 1ª generalista 17,53 35,06 
 MAO-006 2,000 h Peón especialista 16,72 33,44 
 MAQ-001B 0,500 h Camión grúa 15 tn 30,00 15,00 
 MAQ-002A3 0,150 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 6,64 
 MAQ-004A2 0,200 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 4,80 
 MAQ-001A 0,100 h Camión grúa- pluma corto 26,27 2,63 
 MAQ-002A2 0,200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 6,31 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MAT4MORTM40 0,100 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 3,69 
 MAT10LHD2 65,000 ud Ladrillo hueco doble 25x12x9 0,08 5,20 
 MAT1SUELO-1 1,200 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 2,01 2,41 
 MAT1SUELO-4 0,200 m³ Suelo adecuado s/ PG3 incl. tte. a obra 1,30 0,26 
 MAT4ACER-01 1,100 kg Acero B-500s 0,79 0,87 
 MAT4HOR-005 0,010 l Líquido de curado 2,68 0,03 
 MATELE4X6TT 4,000 m Conductor electrico 4 x 6 + TTCu 5,20 20,80 
 MATELECFAR3 1,000 ud Báculo calles/ viales 8m +brazo 313,63 313,63 
 MATELEC150HSE 1,000 Ud Lámp. 150w led 134,41 134,41 
 MATELEC150SAP 1,000 Ud Luminaria 150 W SAP-carcasa 123,67 123,67 
 MATP27SA050 4,000 ud Perno anclaje D=2,0 cm. L=70 cm. 1,89 7,56 
 MATP27SA020 1,000 ud Codo PVC 90º DN=100 mm Tubn. electricidad 3,30 3,30 
 MAT4HORHM20A1 0,500 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra 47,28 23,64 
 MATELECTPICA 1,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 8,67 8,67 
 MATELECT35 3,000 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,51 7,53 
 MATELECTT7 1,000 ud Sold. alumino t. cable/placa/pica 1,42 1,42 
 MAT4TAPA2 1,000 ud Registro de comprobación + tapa 11,01 11,01 
 MATELECTTAPA 1,000 ud Puente de prueba-2 3,74 3,74 
 MATELECPM 1,000 ud Pequeño material eléctrico 10,69 10,69 

 Suma la partida ...................................................................  891,56 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 53,49 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  945,05 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 P5ELECFAR08 ud Luminaria tipo alumbrado público calles baculo 8m+100w led 

 Ud. farola alumbrado calles y viales, báculo de 8 m. de altura con luminaria cerrada con lámpara de descarga de 

 100 w. LED compuesta de: báculo troncocónico construida en chapa de acero de 3 mm. de espesor galvanizado, 

 i/ placa de anclaje; luminaria sin carcasa con reflector de aluminio tratado contra la corrosión, con equipo eléctrico 

 incorporado, cierre de policarbonato; acoplamiento a poste en fundición de aluminio inyectado, IP-65; i/ lámpara de 

 sodio de alta presión de 180 w. portalámparas, anclaje a dado de hormigón , puesta a tierra, replanteo, montaje, 

 pequeño material y conexionado, replanteo, montaje, cableado de unión , tubo de unión,incluso construcción de 

 pedestales de apoyo de dimensiones mínimas 0.8x0.8x1.2m HM-20, arqueta de acometida normalizada 

 60x60x60 cm con tapa de fundición ejecutada de fábrica de ladrillo macizo M-250 de 1/2 pié revestida interiormen- 

 te con enfoscado M-45 o arqueta prefabricada de hormigón, instalación de toma tierra de cada báculo compuesto 

 por placa de 500x500x2 mm y/o pica 200/14.3 , con unión de cable a siguiente báculo de 10m de cable desnudo 

 de 16 mm2, y uniones de 35 mm2 a báculo según normativa vigente y  planos de detalle y conexionado a red de 

 alumbrado, , cableado interior 4x6mm2 +TT, conexionado a tendido eléctrico, operaciones de excavacion y relle- 

 nos. Unidad totalmente instalada y probada, con emisión de certificado de luminosidad. 

 MAO-001 2,500 h Cuadrilla "A" 42,00 105,00 
 MAO-004A 2,000 h Oficial 1ª generalista 17,53 35,06 
 MAO-006 2,000 h Peón especialista 16,72 33,44 
 MAQ-001B 0,500 h Camión grúa 15 tn 30,00 15,00 
 MAQ-002A3 0,150 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 6,64 
 MAQ-004A2 0,200 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 4,80 
 MAQ-001A 0,100 h Camión grúa- pluma corto 26,27 2,63 
 MAQ-002A2 0,200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 6,31 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MAT4MORTM40 0,100 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 3,69 
 MAT10LHD2 65,000 ud Ladrillo hueco doble 25x12x9 0,08 5,20 
 MAT1SUELO-1 1,200 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 2,01 2,41 
 MAT1SUELO-4 0,200 m³ Suelo adecuado s/ PG3 incl. tte. a obra 1,30 0,26 
 MAT4ACER-01 1,100 kg Acero B-500s 0,79 0,87 
 MAT4HOR-005 0,010 l Líquido de curado 2,68 0,03 
 MATELE4X6TT 4,000 m Conductor electrico 4 x 6 + TTCu 5,20 20,80 
 MATELECFAR3 1,000 ud Báculo calles/ viales 8m +brazo 313,63 313,63 
 MATELEC100L 1,000 Ud Lámp. 100w led 244,00 244,00 
 MATP27SA050 4,000 ud Perno anclaje D=2,0 cm. L=70 cm. 1,89 7,56 
 MATP27SA020 1,000 ud Codo PVC 90º DN=100 mm Tubn. electricidad 3,30 3,30 
 MAT4HORHM20A1 0,500 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra 47,28 23,64 
 MATELECTPICA 1,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 8,67 8,67 
 MATELECT35 3,000 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,51 7,53 
 MATELECTT7 1,000 ud Sold. alumino t. cable/placa/pica 1,42 1,42 
 MAT4TAPA2 1,000 ud Registro de comprobación + tapa 11,01 11,01 
 MATELECTTAPA 1,000 ud Puente de prueba-2 3,74 3,74 
 MATELECPM 1,000 ud Pequeño material eléctrico 10,69 10,69 

 Suma la partida ..................................................................  877,48 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 52,65 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  930,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

 P5ELECGBT1A ud CGBT Modulo acometida+aparamenta (EBAR los Barrios) 

 Cuadro General de baja Tensión de la EB Los Barrios. Módulo de acometida Módulo de acometida 400/230 Vca 

 de la alimentación de las instalaciones formado por armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo 

 en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de In= 1000 A, 50 KA, aparellaje y equipamiento de pro- 

 tección y medida ARE y demás elementos necesarios. Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, 

 conexionado y funcionando.  Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra 

 MATELECG1 1,000 ud Cuadro medida y analizador de redes 410,55 410,55 
 MAT10060042B 1,000 ud Aparamenta módulos 0,8x0,6x2,0 1.030,51 1.030,51 
 MATELECGBT1A 1,000 ud Cuadro acometida CGBT S/PPTP+PLC (EBAR los Barrios) 7.347,99 7.347,99 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 8.789,10 878,91 

 Suma la partida ..................................................................  9.667,96 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 580,08 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  10.248,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUATRO 

 CÉNTIMOS 
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 P5ELECGBT1B ud CGBT Modulo acometida+aparamenta (EBAR Pte Romano) 

 Cuadro General de baja Tensión de la EB Pte. Romano. Módulo de acometida Módulo de acometida 400/230 Vca 

 de la alimentación de las instalaciones formado por armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo 

 en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de In= 1000 A, 50 KA, aparellaje y equipamiento de pro- 

 tección y medida ARE y demás elementos necesarios. Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, 

 conexionado y funcionando.  Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra 

 MATELECG1 1,000 ud Cuadro medida y analizador de redes 410,55 410,55 
 MAT10060042B 1,000 ud Aparamenta módulos 0,8x0,6x2,0 1.030,51 1.030,51 
 MATELECGBT1B 1,000 ud Cuadro acometida CGBT S/PPTP+PLC (EBAR Pte Romano) 7.034,35 7.034,35 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 8.475,40 847,54 

 Suma la partida ...................................................................  9.322,95 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 559,38 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9.882,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y 

 TRES CÉNTIMOS 

 P5ELECGBT1C ud CGBT Modulo acometida+aparamenta (EBAR Guadacorte) 

 Cuadro General de baja Tensión de la EB Guadacorte. Módulo de acometida Módulo de acometida 400/230 Vca 

 de la alimentación de las instalaciones formado por armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo 

 en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de In= 1000 A, 50 KA, aparellaje y equipamiento de pro- 

 tección y medida ARE y demás elementos necesarios. Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, 

 conexionado y funcionando.  Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra 

 MATELECG1 1,000 ud Cuadro medida y analizador de redes 410,55 410,55 
 MAT10060042B 1,000 ud Aparamenta módulos 0,8x0,6x2,0 1.030,51 1.030,51 
 MATELECGBT1C 1,000 ud Cuadro acometida CGBT S/PPTP+PLC (EBAR Pte Romano) 7.034,35 7.034,35 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 8.475,40 847,54 

 Suma la partida ...................................................................  9.322,95 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 559,38 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9.882,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y 

 TRES CÉNTIMOS 

 P5ELECGBT1D ud CGBT Modulo acometida+aparamenta (EBAR San Roque) 

 Cuadro General de baja Tensión de la EB San Roque. Módulo de acometida Módulo de acometida 400/230 Vca 

 de la alimentación de las instalaciones formado por armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo 

 en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de In= 1000 A, 50 KA, aparellaje y equipamiento de pro- 

 tección y medida ARE y demás elementos necesarios. Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, 

 conexionado y funcionando.  Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra 

 MATELECG1 1,000 ud Cuadro medida y analizador de redes 410,55 410,55 
 MAT10060042B 1,000 ud Aparamenta módulos 0,8x0,6x2,0 1.030,51 1.030,51 
 MATELECGBT1D 1,000 ud Cuadro acometida CGBT S/PPTP+PLC (EBAR S. Roque) 7.347,99 7.347,99 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 8.789,10 878,91 

 Suma la partida ...................................................................  9.667,96 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 580,08 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10.248,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 P5ELECGBT2A Ud CCM EBAR Los Barrios 

 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de estación de bombeo Los Barrios  de eje- 

 cución extraible y compartimentación tipo 4b. Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus 

 Profibus DP. Analizador de redes con pantalla LCD. Centro de control de motores formado por columnas de di- 

 mensiones suficientes para la contención de todo el aparellaje más un 30% de espacio libre para posibles amplia- 

 ciones debidamente montado y conexionado . El cuadro incluye:Interruptor general automático, con interruptores 

 automáticos  (I, III, IV), protecciones Protección diferencial, Relé,  Transformador. Diferencial Clase AC, Contac- 

 tor Tripolar  y demás elementos necesarios para las protecciones de los diferentes elementos y cuadros. Transfor- 

 madores de intensidad relación 2 Kva 230/24 . Transformador de maniobra de 500 VA, 230/230 V,  SAI de doble 

 conversión . Pulsantería, selectores, pilotos luminosos. 

 El CCM dispondrá de cubículos extraibles y estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, cablea- 
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 do, conexionado y funcionando.suministro, montaje y pruebas,carriles, embarrados de circuitos y protección con 

 cimentación de hormigón de apoyo si fuera necesario,  y toma tierra. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y descargador de 

 sobretensiones. 

 MATELECG1 1,000 ud Cuadro medida y analizador de redes 410,55 410,55 
 MAT10060042N 6,000 Ud Aparamenta módulos 1.0x2.2x0.6 extraibles 1.881,80 11.290,80 
 MT8148081N 3,000 ud Inter. automát. 1000 A 65 KA 2.645,16 7.935,48 
 MT8148070 3,000 ud Inter. automát. 250 A 65 KA 224,02 672,06 
 MT8148060 2,000 ud Inter. automát. 160 A 65 KA 422,46 844,92 
 MT8148050 1,000 ud Inter. automát. 100 A 65 KA 358,44 358,44 
 MT8148040N 6,000 ud Inter. automát. 63 A 50 KA 293,92 1.763,52 
 MT8148032N 9,000 ud Inter. automát. 40 A 25 KA 130,83 1.177,47 
 MT8148022N 5,000 ud Inter. automát. 25 A 25 KA 91,40 457,00 
 MT8148010N 78,000 ud Inter. automát. 16 A 50 KA 31,36 2.446,08 
 MT9609060N 41,000 ud Int.aut.diferencial  30 mA 142,59 5.846,19 
 MT9609050N 5,000 ud Int.aut.diferencial  300 mA 125,36 626,80 
 MT81480111N 64,000 ud Relé termico y transf 30,92 1.978,88 
 MT81480112N 16,000 ud Contactor 116,49 1.863,84 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 37.672,00 1.130,16 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 38.802,20 1.940,11 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 40.742,30 4.074,23 

 Suma la partida ..................................................................  44.816,53 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2.688,99 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  47.505,52 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y 

 DOS CÉNTIMOS 

 P5ELECGBT2B Ud CCM EBAR Pte Romano 

 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de estación de bombeo Pte Romano  de eje- 

 cución extraible y compartimentación tipo 4b. Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus 

 Profibus DP. Analizador de redes con pantalla LCD. Centro de control de motores formado por columnas de di- 

 mensiones suficientes para la contención de todo el aparellaje más un 30% de espacio libre para posibles amplia- 

 ciones debidamente montado y conexionado . El cuadro incluye:Interruptor general automático, con interruptores 

 automáticos  (I, III, IV), protecciones Protección diferencial, Relé,  Transformador. Diferencial Clase AC, Contac- 

 tor Tripolar  y demás elementos necesarios para las protecciones de los diferentes elementos y cuadros. Transfor- 

 madores de intensidad relación 2 Kva 230/24 . Transformador de maniobra de 500 VA, 230/230 V,  SAI de doble 

 conversión . Pulsantería, selectores, pilotos luminosos. 

 El CCM dispondrá de cubículos extraibles y estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, cablea- 

 do, conexionado y funcionando.suministro, montaje y pruebas,carriles, embarrados de circuitos y protección con 

 cimentación de hormigón de apoyo si fuera necesario,  y toma tierra. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y descargador de 

 sobretensiones. 

 MATELECG1 1,000 ud Cuadro medida y analizador de redes 410,55 410,55 
 MAT10060042N 5,000 Ud Aparamenta módulos 1.0x2.2x0.6 extraibles 1.881,80 9.409,00 
 MT81480111N 50,000 ud Relé termico y transf 30,92 1.546,00 
 MT8148081N 3,000 ud Inter. automát. 1000 A 65 KA 2.645,16 7.935,48 
 MT8148080N 1,000 ud Inter. automát. 600 A 65 KA 1.556,61 1.556,61 
 MT8148080 1,000 ud Inter. automát. 400 A 65 KA 1.556,61 1.556,61 
 MT8148070 3,000 ud Inter. automát. 250 A 65 KA 224,02 672,06 
 MT8148060 1,000 ud Inter. automát. 160 A 65 KA 422,46 422,46 
 MT8148050 1,000 ud Inter. automát. 100 A 65 KA 358,44 358,44 
 MT8148040N 3,000 ud Inter. automát. 63 A 50 KA 293,92 881,76 
 MT8148032N 9,000 ud Inter. automát. 40 A 25 KA 130,83 1.177,47 
 MT8148022N 5,000 ud Inter. automát. 25 A 25 KA 91,40 457,00 
 MT8148010N 73,000 ud Inter. automát. 16 A 50 KA 31,36 2.289,28 
 MT9609060N 39,000 ud Int.aut.diferencial  30 mA 142,59 5.561,01 
 MT9609050N 5,000 ud Int.aut.diferencial  300 mA 125,36 626,80 
 MT81480112N 14,000 ud Contactor 116,49 1.630,86 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 36.491,40 1.824,57 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 38.316,00 3.831,60 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 42.147,60 1.264,43 

 Suma la partida ..................................................................  43.411,99 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2.604,72 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  46.016,71 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 

                                       -266-                              Documento nº 1: Memoria y Anejos 

 Anejo 17: Justificación de precios 

 Cuadro de precios descompuestos 

 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL DIECISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P5ELECGBT2C Ud CCM EBAR Guadacorte 

 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de estación de bombeo Guadcorte  de eje- 

 cución extraible y compartimentación tipo 4b. Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus 

 Profibus DP. Analizador de redes con pantalla LCD. Centro de control de motores formado por columnas de di- 

 mensiones suficientes para la contención de todo el aparellaje más un 30% de espacio libre para posibles amplia- 

 ciones debidamente montado y conexionado . El cuadro incluye:Interruptor general automático, con interruptores 

 automáticos  (I, III, IV), protecciones Protección diferencial, Relé,  Transformador. Diferencial Clase AC, Contac- 

 tor Tripolar  y demás elementos necesarios para las protecciones de los diferentes elementos y cuadros. Transfor- 

 madores de intensidad relación 2 Kva 230/24 . Transformador de maniobra de 500 VA, 230/230 V,  SAI de doble 

 conversión . Pulsantería, selectores, pilotos luminosos. 

 El CCM dispondrá de cubículos extraibles y estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, cablea- 

 do, conexionado y funcionando.suministro, montaje y pruebas,carriles, embarrados de circuitos y protección con 

 cimentación de hormigón de apoyo si fuera necesario,  y toma tierra. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y descargador de 

 sobretensiones. 

 MATELECG1 1,000 ud Cuadro medida y analizador de redes 410,55 410,55 
 MAT10060042N 6,000 Ud Aparamenta módulos 1.0x2.2x0.6 extraibles 1.881,80 11.290,80 
 MT8148083N 3,000 ud Inter. automát. 2000 A 3.778,81 11.336,43 
 MT8148081N 1,000 ud Inter. automát. 1000 A 65 KA 2.645,16 2.645,16 
 MT8148080 3,000 ud Inter. automát. 400 A 65 KA 1.556,61 4.669,83 
 MT8148060 3,000 ud Inter. automát. 160 A 65 KA 422,46 1.267,38 
 MT8148050 4,000 ud Inter. automát. 100 A 65 KA 358,44 1.433,76 
 MT8148032N 12,000 ud Inter. automát. 40 A 25 KA 130,83 1.569,96 
 MT8148022N 5,000 ud Inter. automát. 25 A 25 KA 91,40 457,00 
 MT8148010N 78,000 ud Inter. automát. 16 A 50 KA 31,36 2.446,08 
 MT9609060N 41,000 ud Int.aut.diferencial  30 mA 142,59 5.846,19 
 MT9609050N 5,000 ud Int.aut.diferencial  300 mA 125,36 626,80 
 MT81480111N 57,000 ud Relé termico y transf 30,92 1.762,44 
 MT81480112N 14,000 ud Contactor 116,49 1.630,86 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 47.393,20 1.421,80 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 48.815,00 2.440,75 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 51.255,80 5.125,58 

 Suma la partida ...................................................................  56.381,37 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3.382,88 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  59.764,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS 

 con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 P5ELECGBT2D Ud CCM EBARSan Roque 

 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de estación de bombeo San Roque  de eje- 

 cución extraible y compartimentación tipo 4b. Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus 

 Profibus DP. Analizador de redes con pantalla LCD. Centro de control de motores formado por columnas de di- 

 mensiones suficientes para la contención de todo el aparellaje más un 30% de espacio libre para posibles amplia- 

 ciones debidamente montado y conexionado . El cuadro incluye:Interruptor general automático, con interruptores 

 automáticos  (I, III, IV), protecciones Protección diferencial, Relé,  Transformador. Diferencial Clase AC, Contac- 

 tor Tripolar  y demás elementos necesarios para las protecciones de los diferentes elementos y cuadros. Transfor- 

 madores de intensidad relación 2 Kva 230/24 . Transformador de maniobra de 500 VA, 230/230 V,  SAI de doble 

 conversión . Pulsantería, selectores, pilotos luminosos. 

 El CCM dispondrá de cubículos extraibles y estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, cablea- 

 do, conexionado y funcionando.suministro, montaje y pruebas,carriles, embarrados de circuitos y protección con 

 cimentación de hormigón de apoyo si fuera necesario,  y toma tierra. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y descargador de 

 sobretensiones. 

 MATELECG1 1,000 ud Cuadro medida y analizador de redes 410,55 410,55 
 MAT10060042N 6,000 Ud Aparamenta módulos 1.0x2.2x0.6 extraibles 1.881,80 11.290,80 
 MT8148081N 3,000 ud Inter. automát. 1000 A 65 KA 2.645,16 7.935,48 
 MT8148070 3,000 ud Inter. automát. 250 A 65 KA 224,02 672,06 
 MT8148060 2,000 ud Inter. automát. 160 A 65 KA 422,46 844,92 
 MT8148050 1,000 ud Inter. automát. 100 A 65 KA 358,44 358,44 
 MT8148040N 6,000 ud Inter. automát. 63 A 50 KA 293,92 1.763,52 
 MT8148032N 9,000 ud Inter. automát. 40 A 25 KA 130,83 1.177,47 
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 MT8148022N 5,000 ud Inter. automát. 25 A 25 KA 91,40 457,00 
 MT8148010N 78,000 ud Inter. automát. 16 A 50 KA 31,36 2.446,08 
 MT9609060N 41,000 ud Int.aut.diferencial  30 mA 142,59 5.846,19 
 MT9609050N 5,000 ud Int.aut.diferencial  300 mA 125,36 626,80 
 MT81480111N 64,000 ud Relé termico y transf 30,92 1.978,88 
 MT81480112N 16,000 ud Contactor 116,49 1.863,84 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 37.672,00 1.130,16 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 38.802,20 1.940,11 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 40.742,30 4.074,23 

 Suma la partida ..................................................................  44.816,53 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2.688,99 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  47.505,52 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y 

 DOS CÉNTIMOS 

 P5ELECGBT2E Ud CCM EBAR Carteya 

 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de estación de bombeo Carteya  de ejecu- 

 ción extraible y compartimentación tipo 4b. Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profi- 

 bus DP. Analizador de redes con pantalla LCD. Centro de control de motores formado por columnas de dimensio- 

 nes suficientes para la contención de todo el aparellaje más un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones 

 debidamente montado y conexionado . El cuadro incluye:Interruptor general automático, con interruptores automáti- 

 cos  (I, III, IV), protecciones Protección diferencial, Relé,  Transformador. Diferencial Clase AC, Contactor Tripo- 

 lar  y demás elementos necesarios para las protecciones de los diferentes elementos y cuadros. Transformadores 

 de intensidad relación 2 Kva 230/24 . Transformador de maniobra de 500 VA, 230/230 V,  SAI de doble conver- 

 sión . Pulsantería, selectores, pilotos luminosos. 

 El CCM dispondrá de cubículos extraibles y estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, cablea- 

 do, conexionado y funcionando.suministro, montaje y pruebas,carriles, embarrados de circuitos y protección con 

 cimentación de hormigón de apoyo si fuera necesario,  y toma tierra. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y descargador de 

 sobretensiones. 

 MATELECG1 1,000 ud Cuadro medida y analizador de redes 410,55 410,55 
 MAT10060042N 1,000 Ud Aparamenta módulos 1.0x2.2x0.6 extraibles 1.881,80 1.881,80 
 MT8148040N 1,000 ud Inter. automát. 63 A 50 KA 293,92 293,92 
 MT8148032N 3,000 ud Inter. automát. 40 A 25 KA 130,83 392,49 
 MT8148022N 2,000 ud Inter. automát. 25 A 25 KA 91,40 182,80 
 MT8148010N 9,000 ud Inter. automát. 16 A 50 KA 31,36 282,24 
 MT9609060N 2,000 ud Int.aut.diferencial  30 mA 142,59 285,18 
 MT9609050N 2,000 ud Int.aut.diferencial  300 mA 125,36 250,72 
 MT81480111N 15,000 ud Relé termico y transf 30,92 463,80 
 MT81480112N 6,000 ud Contactor 116,49 698,94 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 5.142,40 154,27 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 5.296,70 264,84 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 5.561,60 556,16 

 Suma la partida ..................................................................  6.117,71 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 367,06 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6.484,77 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y 

 SIETE CÉNTIMOS 

 P5ELECGBT3A ud CGBT EBAR CCM trituración con PLC integrado 

 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de equipos de trituración (2x4Kw)  de la Es- 

 tación de Guadacorte, formado por armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior, de- 

 bidamente instalados aparallaje y equipamiento de mando y protección de motores, ventilador, resistencias de cal- 

 deo, y demás elementos necesarios, incluso PCU con pantalla de 7" para :  control de bloqueos e inversión del 

 sentido de giro; Operación en modo manual y automático; parametros de operación guardados en datalogger; indi- 

 cación del estado de operación;  registro de las alarmas producidas durante operación;  Manejo por parte del usua- 

 rio; envío de señales y paros de emergencia remotos al PLC; Interfaz preparada para comunicación industrial 

 M2M; Control de los motores 3 x conectores Marechal para conectar el motor; Paro de emergencia; Interruptor 

 principal con botón para paro de emergencia 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

 MAT10060042B 1,000 ud Aparamenta módulos 0,8x0,6x2,0 1.030,51 1.030,51 
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 MATELECGBT3A 1,000 ud Cuadro trituración EBAR+PLC y CPU 5.143,59 5.143,59 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 6.174,10 617,41 

 Suma la partida ...................................................................  6.791,51 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 407,49 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7.199,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS 

 P5ELECGBT4A ud CGBT desodoriz&ventilac. con PLC integrado (Los Barrios) 

 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de equipos de desodorización y ventilación 

 de la Estación de bombeo los Barrios, formado por armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo 

 en su interior, debidamente instalados aparallaje y equipamiento de mando y protección de motores, ventilador, re- 

 sistencias de caldeo, y demás elementos necesarios, incluso PLC para control de ventilación,  Operación en mo- 

 do manual, paro y automático; parametros de operación guardados; indicación del estado de operación;  registro 

 de las alarmas producidas durante operación;  Manejo por parte del usuario; envío de señales y paros de emer- 

 gencia remotos ; Interfaz preparada para comunicación industrial modbus; Paro de emergencia, ... 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

 MAT10060042B 1,000 ud Aparamenta módulos 0,8x0,6x2,0 1.030,51 1.030,51 
 MATELECGBT4A 1,000 ud Cuadro desodorización+PLC y CPU EB Los Barrios 3.539,57 3.539,57 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 4.570,10 457,01 

 Suma la partida ...................................................................  5.027,09 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 301,63 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.328,72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 P5ELECGBT4B ud CGBT desodoriz&ventilac. con PLC integrado (Pte Romano) 

 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de equipos de desodorización y ventilación 

 de la Estación de bombeo Pte Romano,  formado por armario metálico de dimensiones 2000x800x600 contenien- 

 do en su interior, debidamente instalados aparallaje y equipamiento de mando y protección de motores, ventilador, 

 resistencias de caldeo, y demás elementos necesarios, incluso PLC para control de ventilación,  bloqueos e ; 

 Operación en modo manual, paro y automático; parametros de operación guardados; indicación del estado de ope- 

 ración;  registro de las alarmas producidas durante operación;  Manejo por parte del usuario; envío de señales y 

 paros de emergencia remotos ; Interfaz preparada para comunicación industrial modbus; Paro de emergencia, ... 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

 MAT10060042B 1,000 ud Aparamenta módulos 0,8x0,6x2,0 1.030,51 1.030,51 
 MATELECGBT4B 1,000 ud Cuadro desodorización+PLC y CPU Pte Romano 3.494,77 3.494,77 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 4.525,30 452,53 

 Suma la partida ...................................................................  4.977,81 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 298,67 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.276,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y 

 OCHO CÉNTIMOS 

 P5ELECGBT4C ud CGBT desodoriz&ventilac. con PLC integrado (Guadacorte) 

 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de equipos de desodorización y ventilación 

 de la Estación de bombeo Guadacorte,  formado por armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo 

 en su interior, debidamente instalados aparallaje y equipamiento de mando y protección de motores, ventilador, re- 

 sistencias de caldeo, y demás elementos necesarios, incluso PLC para control de ventilación,  bloqueos e ; Ope- 

 ración en modo manual, paro y automático; parametros de operación guardados; indicación del estado de opera- 

 ción;  registro de las alarmas producidas durante operación;  Manejo por parte del usuario; envío de señales y pa- 

 ros de emergencia remotos ; Interfaz preparada para comunicación industrial modbus; Paro de emergencia, ... 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

 MAT10060042B 1,000 ud Aparamenta módulos 0,8x0,6x2,0 1.030,51 1.030,51 
 MATELECGBT4C 1,000 ud Cuadro desodorización+PLC y CPU Pte Romano 2.867,50 2.867,50 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 3.898,00 389,80 

 Suma la partida ...................................................................  4.287,81 
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 Costes indirectos ...............................  6,00% 257,27 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4.545,08 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHO 

 CÉNTIMOS 

 P5ELECGBT4D ud CGBT desodoriz&ventilac. con PLC integrado (San Roque) 

 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de equipos de desodorización y ventilación 

 de la Estación de bombeo San Roque formado por armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo 

 en su interior, debidamente instalados aparallaje y equipamiento de mando y protección de motores, ventilador, re- 

 sistencias de caldeo, y demás elementos necesarios, incluso PLC para control de ventilación,  Operación en mo- 

 do manual, paro y automático; parametros de operación guardados; indicación del estado de operación;  registro 

 de las alarmas producidas durante operación;  Manejo por parte del usuario; envío de señales y paros de emer- 

 gencia remotos ; Interfaz preparada para comunicación industrial modbus; Paro de emergencia, ... 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

 MAT10060042B 1,000 ud Aparamenta módulos 0,8x0,6x2,0 1.030,51 1.030,51 
 MATELECGBT4D 1,000 ud Cuadro desodorización+PLC y CPU EB S. Roque 3.539,57 3.539,57 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 4.570,10 457,01 

 Suma la partida ..................................................................  5.027,09 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 301,63 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5.328,72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 P5ELECGBT4E ud CGBT desodoriz&ventilac. con PLC integrado (Carteya) 

 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de equipos de desodorización y ventilación 

 de la Estación de bombeo Carteya formado por armario metálico  conteniendo en su interior, debidamente instala- 

 dos aparallaje y equipamiento de mando y protección de motores, ventilador, resistencias de caldeo, y demás ele- 

 mentos necesarios, incluso PLC para control de ventilación,  Operación en modo manual, paro y automático; pa- 

 rametros de operación guardados; indicación del estado de operación;  registro de las alarmas producidas durante 

 operación;  Manejo por parte del usuario; envío de señales y paros de emergencia remotos ; Interfaz preparada 

 para comunicación industrial modbus; Paro de emergencia, ... 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

 MAT10060042B 1,000 ud Aparamenta módulos 0,8x0,6x2,0 1.030,51 1.030,51 
 MATELECGBT4E 1,000 ud Cuadro desodorización+PLC y CPU EB Carteya 1.344,15 1.344,15 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 2.374,70 237,47 

 Suma la partida ..................................................................  2.612,13 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 156,73 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.768,86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS 

 CÉNTIMOS 

 P5ELECGBT5A ud CGBT Cuadro serv. aux. alumbrado y fuerza (EBAR Los Barrios) 

 Suministro y montaje de módulo de servicios auxiliares, alumbrado y fuerza de la EBAR los Barrios, en armario 

 metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instalados  aparallaje y equipa- 

 miento de mando y protección y demás elementos necesarios (protecciones para cirurcuito general de alumbrado 

 interior y exterior, aire acondicionado, toma de corriente monofásica y tetrapolares, reserva y resto de elementos) 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

 MAT10060042B 1,000 ud Aparamenta módulos 0,8x0,6x2,0 1.030,51 1.030,51 
 MATELECGBT5A 1,000 ud Cuadro alumbrado y fuerza EBAR Los Barrios 4.659,69 4.659,69 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 5.690,20 569,02 

 Suma la partida ..................................................................  6.259,22 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 375,55 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6.634,77 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE 
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 P5ELECGBT5B ud CGBT Cuadro serv. aux. alumbrado y fuerza (EBAR Pte Romano) 

 Suministro y montaje de módulo de servicios auxiliares, alumbrado y fuerza de la EBAR de Pte Romano, en ar- 

 mario metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instalados  aparallaje y 

 equipamiento de mando y protección y demás elementos necesarios (protecciones para cirurcuito general de alum- 

 brado interior y exterior, aire acondicionado, toma de corriente monofásica y tetrapolares, reserva y resto de ele- 

 mentos) 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

 MAT10060042B 1,000 ud Aparamenta módulos 0,8x0,6x2,0 1.030,51 1.030,51 
 MATELECGBT5B 1,000 ud Cuadro alumbrado y fuerza Guadacorte 4.301,26 4.301,26 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 5.331,80 533,18 

 Suma la partida ...................................................................  5.864,95 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 351,90 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6.216,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 P5ELECGBT5C ud CGBT Cuadro serv. aux. alumbrado y fuerza (EBAR Guadacorte) 

 Suministro y montaje de módulo de servicios auxiliares, alumbrado y fuerza de la EBAR de Guadacorte en arma- 

 rio metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instalados  aparallaje y equi- 

 pamiento de mando y protección y demás elementos necesarios (protecciones para cirurcuito general de alumbra- 

 do interior y exterior, aire acondicionado, toma de corriente monofásica y tetrapolares, reserva y resto de elemen- 

 tos) 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

 MAT10060042B 1,000 ud Aparamenta módulos 0,8x0,6x2,0 1.030,51 1.030,51 
 MATELECGBT5C 1,000 ud Cuadro alumbrado y fuerza Guadacorte 3.405,16 3.405,16 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 4.435,70 443,57 

 Suma la partida ...................................................................  4.879,24 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 292,75 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.171,99 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 P5ELECGBT5D ud CGBT Cuadro serv. aux. alumbrado y fuerza (EBAR S. Roque) 

 Suministro y montaje de módulo de servicios auxiliares, alumbrado y fuerza de la EBAR S. Roque, en armario 

 metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instalados  aparallaje y equipa- 

 miento de mando y protección y demás elementos necesarios (protecciones para cirurcuito general de alumbrado 

 interior y exterior, aire acondicionado, toma de corriente monofásica y tetrapolares, reserva y resto de elementos) 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

 MAT10060042B 1,000 ud Aparamenta módulos 0,8x0,6x2,0 1.030,51 1.030,51 
 MATELECGBT5D 1,000 ud Cuadro alumbrado y fuerza EBAR s S. Roque 4.659,69 4.659,69 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 5.690,20 569,02 

 Suma la partida ...................................................................  6.259,22 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 375,55 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6.634,77 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 

 P5ELECGBT5E ud CGBT Cuadro serv. aux. alumbrado y fuerza (EBAR S. Carteya) 

 Suministro y montaje de módulo de servicios auxiliares, alumbrado y fuerza de la EBAR los Carteya, en armario 

 metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instalados  aparallaje y equipa- 

 miento de mando y protección y demás elementos necesarios (protecciones para cirurcuito general de alumbrado 

 interior y exterior, aire acondicionado, toma de corriente monofásica y tetrapolares, reserva y resto de elementos) 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 
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 MAT10060042B 1,000 ud Aparamenta módulos 0,8x0,6x2,0 1.030,51 1.030,51 
 MATELECGBT5E 1,000 ud Cuadro alumbrado y fuerza EBAR s S. Roque 492,85 492,85 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 1.523,40 152,34 

 Suma la partida ..................................................................  1.675,70 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 100,54 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.776,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO 

 CÉNTIMOS 

 P5ELECGBT6A ud CGBT EBAR CCM Rejas-S/F con PLC integrado 

 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de 2 Ud de rejas automáticas y sinfín en 

 EBAR, formado por armarios metálicos de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente 

 instalados aparallaje y equipamiento de mando y protección de motores, ventilador, resistencias de caldeo, y de- 

 más elementos necesarios, incluso PCU con pantalla de 7" para:  control de bloqueos e inversión del sentido de 

 giro; Operación en modo manual y automático; parametros de operación guardados en datalogger; indicación del 

 estado de operación;  registro de las alarmas producidas durante operación;  Manejo por parte del usuario; envío 

 de señales y paros de emergencia remotos al PLC; Interfaz preparada para comunicación industrial M2M; Paro 

 de emergencia; Interruptor principal con botón para paro de emergencia 

 El cuadro eléctrico está diseñado de acuerdo con las condiciones ambientales descritas en la IEC 60204-1: Tem- 

 peratura del aire: +5°C a +30°C, Humedad: 50% @ 40°C sin condensación, Sin contacto con gases corrosivos 

 o agresivos, atmósfera explosiva, radiación, polvo, sales etc. 

 NOTA. La alimentación del cuadro eléctrico debe ser a 400 V CA 50 Hz 3F + N + PE. Para aplicaciones con 

 varios equipos el cuadro se suministrará con 1xPLC con las ampliaciones necesarias 

  

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

 MAT10060042B 1,000 ud Aparamenta módulos 0,8x0,6x2,0 1.030,51 1.030,51 
 MATELECGBT6A 1,000 ud Cuadro Rejas EBAR+PLC y CPU 6.093,45 6.093,45 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 7.124,00 712,40 

 Suma la partida ..................................................................  7.836,36 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 470,18 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8.306,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 P5ELECGBT7A ud CGBT Cuadro Limpieza (EBAR los Barrios) 

 Suministro y montaje de módulo de tamices, basculantes y limpieza de la EBAR los Barrios, conformado por ar- 

 mario metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instalados  aparallaje y 

 equipamiento de mando y protección y demás elementos necesarios. Debidamente montado, i/ material y medios 

 auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

 MAT10060042B 1,000 ud Aparamenta módulos 0,8x0,6x2,0 1.030,51 1.030,51 
 MATELECGBT7A 1,000 ud Cuadro limpieza EBAr los Barrios 4.659,69 4.659,69 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 5.690,20 569,02 

 Suma la partida ..................................................................  6.259,22 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 375,55 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6.634,77 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 

 P5ELECGBT7B ud CGBT Cuadro Limpieza (EBAR Pte Romano) 

 Suministro y montaje de módulo de tamices de la EBAR Pte Romano, conformado por armario metálico de dimen- 

 siones 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instalados  aparallaje y equipamiento de mando y 

 protección y demás elementos necesarios. Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y 

 funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

 MAT10060042B 1,000 ud Aparamenta módulos 0,8x0,6x2,0 1.030,51 1.030,51 
 MATELECGBT7B 1,000 ud Cuadro limpieza EBAr los Pte Romano 2.867,50 2.867,50 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 3.898,00 389,80 
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 Suma la partida ...................................................................  4.287,81 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 257,27 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.545,08 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHO 

 CÉNTIMOS 

 P5ELECGBT7C ud CGBT Cuadro Limpieza (EBAR Guadacorte) 

 Suministro y montaje de módulo de tamices y basculante de la EBAR Guadacorte, conformado por armario metá- 

 lico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instalados  aparallaje y equipamiento 

 de mando y protección y demás elementos necesarios. Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, 

 conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

 MAT10060042B 1,000 ud Aparamenta módulos 0,8x0,6x2,0 1.030,51 1.030,51 
 MATELECGBT7C 1,000 ud Cuadro limpieza EBAr Guadacorte 3.494,77 3.494,77 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 4.525,30 452,53 

 Suma la partida ...................................................................  4.977,81 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 298,67 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.276,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y 

 OCHO CÉNTIMOS 

 P5ELECGBT7D ud CGBT Cuadro Limpieza (EBAR S. Roque) 

 Suministro y montaje de módulo de tamices, basculantes y limpieza de la EBAR S. Roque, conformado por ar- 

 mario metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instalados  aparallaje y 

 equipamiento de mando y protección y demás elementos necesarios. Debidamente montado, i/ material y medios 

 auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

 MAT10060042B 1,000 ud Aparamenta módulos 0,8x0,6x2,0 1.030,51 1.030,51 
 MATELECGBT7D 1,000 ud Cuadro limpieza EBAR . Roque 4.659,69 4.659,69 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 5.690,20 569,02 

 Suma la partida ...................................................................  6.259,22 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 375,55 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6.634,77 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 

 P5ELECGBTC ud Cuadro Edif Control 

 Suministro y montaje de módulo de servicios auxiliares, alumbrado y fuerza del edificio de control de la EDAR, en 

 armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instalados  aparallaje y 

 equipamiento de mando y protección y demás elementos necesarios (protecciones para cirurcuito general de alum- 

 brado interior y exterior, aire acondicionado, toma de corriente monofásica y tetrapolares, reserva y resto de ele- 

 mentos) 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

 MAT10060042B 1,000 ud Aparamenta módulos 0,8x0,6x2,0 1.030,51 1.030,51 
 MATELECGBTC 1,000 ud Cuadro alumbrado y fuerza Edif Control 5.250,00 5.250,00 
 %8K-MONTAJE 8,000 % Montaje y pruebas-10% 6.280,50 502,44 

 Suma la partida ...................................................................  6.782,95 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 406,98 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7.189,93 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 P5ELECGBTE ud CGBT EDAR San Roque 

 Cuadro de Distribución General de Baja Tensión de la EDAR, de constricción metálica modular prefabricado cons- 

 truido de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, con embarrados y automáticos y con las siguientes entradas 

 - Acometida desde transformadores 

 - Entrada desde grupo electrógeno 
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 - Entrada desde la conexión de BT de los transformadores 

 -1 Interruptor General Automático III+N 

 Salidas a los CCM y Batería de Condensadores 

 MAT1006004E 1,000 ud CGBT EDAR 45.000,00 45.000,00 
 MAT10060042B 1,000 ud Aparamenta módulos 0,8x0,6x2,0 1.030,51 1.030,51 
 %8K-MONTAJE 8,000 % Montaje y pruebas-10% 46.030,50 3.682,44 

 Suma la partida ..................................................................  49.712,95 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2.982,78 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  52.695,73 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con 

 SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P5ELECGBTF ud Cuadro Edif Fangos 

 Suministro y montaje de módulo de servicios auxiliares, alumbrado y fuerza del edificio de control de la EDAR, en 

 armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instalados  aparallaje y 

 equipamiento de mando y protección y demás elementos necesarios (protecciones para cirurcuito general de alum- 

 brado interior y exterior, aire acondicionado, toma de corriente monofásica y tetrapolares, reserva y resto de ele- 

 mentos) 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

 MAT10060042B 1,000 ud Aparamenta módulos 0,8x0,6x2,0 1.030,51 1.030,51 
 MATELECGBG 1,000 ud Cuadro alumbrado y fuerza Edif fangos 2.000,00 2.000,00 
 %8K-MONTAJE 8,000 % Montaje y pruebas-10% 3.030,50 242,44 

 Suma la partida ..................................................................  3.272,95 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 196,38 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3.469,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y 

 TRES CÉNTIMOS 

 P5ELECGBTP ud Cuadro Edif Pretratamiento 

 Suministro y montaje de módulo de servicios auxiliares, alumbrado y fuerza del edificio de control de la EDAR, en 

 armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instalados  aparallaje y 

 equipamiento de mando y protección y demás elementos necesarios (protecciones para cirurcuito general de alum- 

 brado interior y exterior, aire acondicionado, toma de corriente monofásica y tetrapolares, reserva y resto de ele- 

 mentos) 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

 MAT10060042B 1,000 ud Aparamenta módulos 0,8x0,6x2,0 1.030,51 1.030,51 
 MATELECGBEP 1,000 ud Cuadro alumbrado y fuerza Edif Pretrat 2.120,00 2.120,00 
 %8K-MONTAJE 8,000 % Montaje y pruebas-10% 3.150,50 252,04 

 Suma la partida ..................................................................  3.402,55 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 204,15 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3.606,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

 P5ELECGEN400 ud Generador eléctrico 400kVA supersilencioso+cuadro elec+conmutado 

 Generador eléctrico silencioso móvil de 400kVA  según especificaciones técnicas definidas en el PPTP, incluido 

 cuadro eléctrico, control y automatización. 

 Motor: Motor diesel 4 tiempos Refrigerado por agua; Arranque eléctrico 24V; Radiador con ventilador soplante; Fil- 

 tro decantador (nivel no visible); Regulación electrónica; o   Bulbos de ATA; Bulbos de BPA; Filtro de aire en se- 

 co; Protecciones de partes calientes; Protecciones de partes móviles;;        Sensor de nivel agua radiador 

 Alternador: Autoexcitado y autorregulado; Protección IP23; Aislamiento clase H; Sistema Eléctrico; Cuadro eléc- 

 trico de control y potencia, con aparatos de medida y central de control ; Protección magnetotérmica tetrapola; Pro- 

 tección diferencial regulable (tiempo y sensibilidad)  y  con protección magnetotérmica; Cargador de batería (inclui- 

 do en grupos con cuadro de versión automática); Resistencia de caldeo (de serie en grupos con cuadro de versión 

 automática); Alternador de carga de baterías con toma de tierra; Batería/s de arranque instaladas (incluye/n cables 

 y soporte); Instalación eléctrica de toma de tierra, con conexión prevista para pica de tierra ; Desconectador de ba- 

 tería/s; 
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 Conmutador:     Armario IP55;    Central;    Parada de emergencia;     Módulo de medida;    Llave para conmuta- 

 ción manual;    Conmutador motorizado;     Conexión a tierra;     Zócalo para armarios >800A 

  

 Cuadro Automático AS5 CEM 7 o similar y cuadro de conmutación con central CEC7 o similar  y conmutador 

 motorizado 

  

 Cuadros - Reloj programador:  Informa a la central de la fecha y hora actual. Permite la programación semanal de: 

 - Arranques programados - Bloqueos programados - Test de motor y mantenimientos programados - Ampliación 

 del histórico de errores en + 100 - Contadores de energía (día, mes, año) 

  

 Cuadros - Teleseñal:  Placa que dispone de comunicación CAN y 12 relés. - Relés: 4 de contacto conmutado y 8 

 de contacto simple - Permite activar elementos de señalización remotos - Permite la programación de los relés en 

 función de las diferentes variables. 

  

 Otros elementos incluidos: Chasis Acero ; Kit de extracción de aceite del cárter; Versatilidad para el montaje de 

 chasis de gran capacidad con depósito metálico; Amortiguadores antivibratorios; Tanque de combustible integrado 

 en el chasis; Aforador de nivel de combustible; Pulsador parada de emergencia; Carrocería fabricada con chapa 

 de alta calidad; Alta resistencia mecánica; o   Bajo nivel de emisiones sonoras; Insonorización a base de lana de 

 roca volcánica de alta densidad;,     Acabado superficial a base de polvo de poliéster epoxídico (ensayo de niebla 

 salina superior a 1000h); Total acceso a manteniemientos (agua, aceite y filtros sin desmontar capot); Gancho de 

 izado reforzado para elevación con grúa; Chasis estanco (hace función de doble pared retención líquidos);  Tapón 

 drenaje depósito; Tapón drenaje chasis; Chasis predispuesto para instalación de kit móvil; Silencioso residencial 

 de acero de -35db(A); Válvula de 3 vías para trasiego de combustible (disponible con conexiones de 1/2" y de 

 3/8"); Bomba de trasiego de combustible 

 Unidad totalmente instalada y probada 

 MATELEGEN01 1,000 ud Central y Cuadro conmutac+ reloj programador+cuadro teles GN-1 2.795,81 2.795,81 
 MATELECGEN400 1,000 ud Generador 630 kVA  supersilencioso 34.947,71 34.947,71 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 37.743,50 3.774,35 

 Suma la partida ...................................................................  41.517,87 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2.491,07 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  44.008,94 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 P5ELECGEN450 ud Generador eléctrico 450kVA exterior 

 Generador eléctrico silencioso para instalación esterior de 450kVA/370kW  según especificaciones técnicas defini- 

 das en el PPTP, incluido cuadro eléctrico, control y automatización. 

 Motor: Motor diesel 4 tiempos Refrigerado por agua; Arranque eléctrico 24V; Radiador con ventilador soplante; Fil- 

 tro decantador (nivel no visible); Regulación electrónica; o Bulbos de ATA; Bulbos de BPA; Filtro de aire en seco; 

 Protecciones de partes calientes; Protecciones de partes móviles;; Sensor de nivel agua radiador 

 Alternador: Autoexcitado y autorregulado; Protección IP23; Aislamiento clase H; Sistema Eléctrico; Cuadro eléc- 

 trico de control y potencia, con aparatos de medida y central de control ; Protección magnetotérmica tetrapola; Pro- 

 tección diferencial regulable (tiempo y sensibilidad)  y  con protección magnetotérmica; Cargador de batería (inclui- 

 do en grupos con cuadro de versión automática); Resistencia de caldeo (de serie en grupos con cuadro de versión 

 automática); Alternador de carga de baterías con toma de tierra; Batería/s de arranque instaladas (incluye/n cables 

 y soporte); Instalación eléctrica de toma de tierra, con conexión prevista para pica de tierra ; Desconectador de ba- 

 tería/s; 

 Conmutador:     Armario IP55;    Central;    Parada de emergencia;     Módulo de medida;    Llave para conmuta- 

 ción manual;    Conmutador motorizado;     Conexión a tierra;     Zócalo para armarios >800A 

 Cuadro Automático AS5 CEM 7 o similar y cuadro de conmutación con central CEC7 o similar  y conmutador 

 motorizado 

 Cuadros - Reloj programador:  Informa a la central de la fecha y hora actual. Permite la programación semanal de: 

 - Arranques programados - Bloqueos programados - Test de motor y mantenimientos programados - Ampliación 

 del histórico de errores en + 100 - Contadores de energía (día, mes, año) 

 Cuadros - Teleseñal:  Placa que dispone de comunicación CAN y 12 relés. - Relés: 4 de contacto conmutado y 8 

 de contacto simple - Permite activar elementos de señalización remotos - Permite la programación de los relés en 

 función de las diferentes variables. 

 Otros elementos incluidos: Chasis Acero para instalación en exterior ; Kit de extracción de aceite del cárter; cha- 

 sis de gran capacidad con depósito metálico; Amortiguadores antivibratorios; Tanque de combustible integrado en 
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 el chasis; Aforador de nivel de combustible; Pulsador parada de emergencia; Carrocería fabricada con chapa de 

 alta calidad; Alta resistencia mecánica; Tapón drenaje depósito; Tapón drenaje chasis; Chasis predispuesto para 

 instalación de kit móvil; Silencioso residencial de acero de -35db(A); Válvula de 3 vías para trasiego de combusti- 

 ble (disponible con conexiones de 1/2" y de 3/8"); Bomba de trasiego de combustible 

 Unidad totalmente instalada y probada 

 MATELECGEN450 1,000 ud Generador 450 kVA  supersilencioso 37.635,99 37.635,99 
 MATELEGEN01 1,000 ud Central y Cuadro conmutac+ reloj programador+cuadro teles GN-1 2.795,81 2.795,81 
 %8K-MONTAJE 8,000 % Montaje y pruebas-10% 40.431,80 3.234,54 

 Suma la partida ..................................................................  43.666,34 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2.619,98 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  46.286,32 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con 

 TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P5ELECGEN630 ud Generador eléctrico 630kVA supersilencioso+cuadro elec+conmutado 

 Generador eléctrico silencioso móvil de 630kVA/513kW  según especificaciones técnicas definidas en el PPTP, 

 incluido cuadro eléctrico, control y automatización. 

 Motor: Motor diesel 4 tiempos Refrigerado por agua; Arranque eléctrico 24V; Radiador con ventilador soplante; Fil- 

 tro decantador (nivel no visible); Regulación electrónica; o   Bulbos de ATA; Bulbos de BPA; Filtro de aire en se- 

 co; Protecciones de partes calientes; Protecciones de partes móviles;;        Sensor de nivel agua radiador 

 Alternador: Autoexcitado y autorregulado; Protección IP23; Aislamiento clase H; Sistema Eléctrico; Cuadro eléc- 

 trico de control y potencia, con aparatos de medida y central de control ; Protección magnetotérmica tetrapola; Pro- 

 tección diferencial regulable (tiempo y sensibilidad)  y  con protección magnetotérmica; Cargador de batería (inclui- 

 do en grupos con cuadro de versión automática); Resistencia de caldeo (de serie en grupos con cuadro de versión 

 automática); Alternador de carga de baterías con toma de tierra; Batería/s de arranque instaladas (incluye/n cables 

 y soporte); Instalación eléctrica de toma de tierra, con conexión prevista para pica de tierra ; Desconectador de ba- 

 tería/s; 

 Conmutador:     Armario IP55;    Central;    Parada de emergencia;     Módulo de medida;    Llave para conmuta- 

 ción manual;    Conmutador motorizado;     Conexión a tierra;     Zócalo para armarios >800A 

  

 Cuadro Automático AS5 CEM 7 o similar y cuadro de conmutación con central CEC7 o similar  y conmutador 

 motorizado 

  

 Cuadros - Reloj programador:  Informa a la central de la fecha y hora actual. Permite la programación semanal de: 

 - Arranques programados - Bloqueos programados - Test de motor y mantenimientos programados - Ampliación 

 del histórico de errores en + 100 - Contadores de energía (día, mes, año) 

  

 Cuadros - Teleseñal:  Placa que dispone de comunicación CAN y 12 relés. - Relés: 4 de contacto conmutado y 8 

 de contacto simple - Permite activar elementos de señalización remotos - Permite la programación de los relés en 

 función de las diferentes variables. 

  

 Otros elementos incluidos: Chasis Acero ; Kit de extracción de aceite del cárter; Versatilidad para el montaje de 

 chasis de gran capacidad con depósito metálico; Amortiguadores antivibratorios; Tanque de combustible integrado 

 en el chasis; Aforador de nivel de combustible; Pulsador parada de emergencia; Carrocería fabricada con chapa 

 de alta calidad; Alta resistencia mecánica; o   Bajo nivel de emisiones sonoras; Insonorización a base de lana de 

 roca volcánica de alta densidad;,     Acabado superficial a base de polvo de poliéster epoxídico (ensayo de niebla 

 salina superior a 1000h); Total acceso a manteniemientos (agua, aceite y filtros sin desmontar capot); Gancho de 

 izado reforzado para elevación con grúa; Chasis estanco (hace función de doble pared retención líquidos);  Tapón 

 drenaje depósito; Tapón drenaje chasis; Chasis predispuesto para instalación de kit móvil; Silencioso residencial 

 de acero de -35db(A); Válvula de 3 vías para trasiego de combustible (disponible con conexiones de 1/2" y de 

 3/8"); Bomba de trasiego de combustible 

 Unidad totalmente instalada y probada 

 MATELECGEN630 1,000 ud Generador 630 kVA  supersilencioso 41.220,38 41.220,38 
 MATELEGEN01 1,000 ud Central y Cuadro conmutac+ reloj programador+cuadro teles GN-1 2.795,81 2.795,81 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 44.016,20 4.401,62 

 Suma la partida ..................................................................  48.417,81 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2.905,07 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  51.322,88 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y 

 OCHO CÉNTIMOS 

 P5ELECING01 ud Ingeniería eléctrica diseño arquitectura multifilares EBAR 

 Ingeniería eléctrica para las estaciones de bombeo , incluyendo diseño de armario, arquitectura de bus, programa- 

 ción local de armarios, lista de materiales, conexionado de bornas, lista de mangueras, esquemas neumáticos, ... 

 La documentación se realizará con el programa EPLAN P8, en idioma español. Se entregará en formato digital. 

 Incluye pruebas y calibrados. Unidad completa 

 MAO-012 50,000 h Tecnico en Instalación 40,00 2.000,00 
 MAO-014 100,000 h Ingeniero Industrial eléctrico 45,00 4.500,00 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 6.500,00 325,00 

 Suma la partida ...................................................................  6.825,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 409,50 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7.234,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA 

 CÉNTIMOS 

 P5ELECLM1EB01 Ud Conex. LMTS+ refuerzos+adaptación línea EB Los Barrios 

 Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red existente en servicio (instalación de arquetas 

 A2, LSMT, calados registros, ..), trabajos necesrios para la extensión de la nueva red incluyendo derechos de su- 

 pervisión, trabajos de adecuación de instalaciones existentes, tasas, y permisos necesarios para la acometida 

 eléctrica de la EBAR los Barrios . 

 Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado funcionamiento de las instalaciones conforme los reque- 

 rimientos de empresa operadora. 

  

 ELECLM1EB01 1,000 Ud Refuerzo, adecuación y acometida EBAR los Barrios 3.942,82 3.942,82 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 3.942,80 591,42 

 Suma la partida ...................................................................  4.534,24 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 272,05 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.806,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 P5ELECLM1EB02 Ud Conex. LMTS+ refuerzos+adaptación línea EBPte Romano 

 Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red existente en servicio (instalación de arquetas 

 A2, LSMT, calados registros, demoliciones y reposición de pavimento, empalmes, tendido MT ..), trabajos neces- 

 rios para la extensión de la nueva red incluyendo derechos de supervisión, trabajos de adecuación de instalacio- 

 nes existentes, tasas, y permisos necesarios para la acometida eléctrica de la EBAR los Barrios . 

 Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado funcionamiento de las instalaciones conforme los reque- 

 rimientos de empresa operadora. 

  

 ELECLM1EB02 1,000 Ud Refuerzo, adecuación y acometida EBAR Pte Romano 3.584,38 3.584,38 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 3.584,40 537,66 

 Suma la partida ...................................................................  4.122,04 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 247,32 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.369,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y 

 SEIS CÉNTIMOS 

 P5ELECLM1EB03 Ud Conex. LMTS+ refuerzos+adaptación línea EB Guadacorte 

 Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red existente en servicio (instalación de arquetas 

 A2, LSMT, calados registros, demoliciones y reposición de pavimento, empalmes, tendido MT ..), trabajos neces- 

 rios para la extensión de la nueva red incluyendo derechos de supervisión, trabajos de adecuación de instalacio- 

 nes existentes, tasas, y permisos necesarios para la acometida eléctrica de la Guadacorte . 

 Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado funcionamiento de las instalaciones conforme los reque- 

 rimientos de empresa operadora. 

  

 ELECLM1EB03 1,000 Ud Refuerzo, adecuación y acometida EBAR Gudacorte 3.808,40 3.808,40 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 3.808,40 571,26 
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 Suma la partida ..................................................................  4.379,66 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 262,78 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4.642,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y 

 CUATRO CÉNTIMOS 

 P5ELECLM1EB04 Ud Conex. LMTS+ refuerzos+adaptación línea EB s. Roque 

 Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red existente en servicio (instalación de arquetas 

 A2, LSMT, calados registros, demoliciones y reposición de pavimento, empalmes, tendido MT ..), trabajos neces- 

 rios para la extensión de la nueva red incluyendo derechos de supervisión, trabajos de adecuación de instalacio- 

 nes existentes, tasas, y permisos necesarios para la acometida eléctrica de la Guadacorte . 

 Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado funcionamiento de las instalaciones conforme los reque- 

 rimientos de empresa operadora. 

  

 ELECLM1EB04 1,000 Ud Refuerzo, adecuación y acometida EBAR Guadacorte 1.881,80 1.881,80 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 1.881,80 282,27 

 Suma la partida ..................................................................  2.164,07 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 129,84 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.293,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 

 P5ELECMT ud Legalización inst eléct.LAT+OCA en EBAR 

 Legalización de la instalación de Alta Tensión, según la legislación vigente que le sea de aplicación, incluso pro- 

 yecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado 

 de dirección y terminación de obra, Certificado de una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono de tasas 

 oficiales y cualquier otra documentación y gestión necesaria ante Organismos competentes para la Autorización y 

 puesta en servicio de la instalación. 

 OTRO-ELECMT 1,000 Ud Legalización LAT 2.871,89 2.871,89 

 Suma la partida ..................................................................  2.871,89 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 172,31 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3.044,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

 P5ELECP ud Estudio de Coordinación de protecciones 

 Estudio por parte del contratista de la coordinación de protecciones de la línea de alta tensión y baja tensión, e in- 

 forme OCA a elegir por el Dtor. de obra entre terna propuesta por el contratista, quien deberá ajustar conveniente- 

 mente las protecciones correspondientes según las conclusiones de dicho estudio. 

 OTRO-ELECCP 1,000 Ud Estudio Coordinación de protecciones 2.198,58 2.198,58 

 Suma la partida ..................................................................  2.198,58 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 131,91 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.330,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 P5ELECROZA m Roza en ladrillo macizo, bloque hormigón 

 Apertura de rozas de 7x5 cm. en fábrica de ladrillo macizo o fábrica compacta, con rozadora eléctrica, i/replanteo, 

 retirada de escombros, carga y transporte a vertedero, posterior tapado de la roza con mortero de cemento. 

 MAO-007 0,300 h Peón general 16,60 4,98 
 MAQ-026 0,170 h Rozadora-fresadora eléctrica 1,76 0,30 
 MAQ-004A2 0,010 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,24 
 OTRO-CANON1 0,100 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 0,27 

 Suma la partida ..................................................................  5,79 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,35 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
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 P5ELECS ud Estudio de selectividad de protecciones 

 Reestudio, por parte del contratista, de la selectividad de protecciones desde la celda de protección general hasta 

 los disyuntores de entrada a los distintos cuadros de baja/alta tensión, mediante informe de OCA a elegir por el D. 

 de Obra entre terna propuesta por el contratista, quien deberá ajustar convenientemente las protecciones corres- 

 pondientes según las conclusiones de dicho estudio. 

 OTRO-U100802N 1,000 Ud Estudio protecciones 2.198,58 2.198,58 

 Suma la partida ...................................................................  2.198,58 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 131,91 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.330,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 P5ELECT1 ud Toma corr. 2P+T 32 A IP-66 

 Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxidable, confor- 

 me normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente. 

 MAO-005B 0,200 h Oficial 2ª electricidad 17,18 3,44 
 MATELECT1 1,000 Ud Toma corriente 2P+T 32 A IP-66 131,59 131,59 

 Suma la partida ...................................................................  135,03 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,10 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  143,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

 P5ELECT2 ud Toma corr. 3P+T 32 A IP-66 

 Toma de corriente antideflagrante 3P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxidable, confor- 

 me normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente. 

 MAO-005B 0,200 h Oficial 2ª electricidad 17,18 3,44 
 MATELECT2 1,000 Ud Toma corriente 3P+T 32 A IP-66 161,35 161,35 

 Suma la partida ...................................................................  164,79 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,89 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  174,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P5ELECT3 ud Toma corr. 3P+N+T 32 A IP-66 

 Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxidable, con- 

 forme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente. 

 MAO-005B 0,200 h Oficial 2ª electricidad 17,18 3,44 
 MATELECT3 1,000 Ud Toma corriente 3P+N+T 32 A IP-66 183,09 183,09 

 Suma la partida ...................................................................  186,53 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,19 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  197,72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 

 Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de situación, pla- 

 nos, esquemas y cuadro resumen de características. 

 MATELECTT1 1,000 ud Infor. resul. ejec. toma tierra 91,66 91,66 

 Suma la partida ...................................................................  91,66 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,50 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  97,16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 

 P5ELECVAR03 ud Variadores de frecuencia 3 kW 

 variadores de frecuencia con filtro EMC C2 de armónicos para motor de potencia hasta 3 kW,con panel operacio- 

 nal , tarjeta de comunicaciones, con inductancia de línea,  balanceo de estrangulador, Sistema Fieldbus flexible 

 con Modbus incorporado, control vectorial, contadores de eficiencia energética,Módulo Ethernet, Bobinas de cho- 

 que trifásicas, Filtros Dv/Dt en la salida reactancia de filtrado de armónicos y filtro RFI integrados, incluso progra- 
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 mación del equipo, entrada y salida de linea de alimentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de elemen- 

 tos y accesorios necesarios para una correcta instalación. ... Incluidas resistencias de caldeo. Conjunto de peque- 

 ño material, bornas, canaletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  

 MATELECVF003 1,000 ud Variador de frecuencia 3kW 403,24 403,24 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 403,20 12,10 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 415,30 41,53 

 Suma la partida ..................................................................  456,87 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 27,41 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  484,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO 

 CÉNTIMOS 

 P5ELECVAR07 ud Variadores de frecuencia 7,5 kW 

 variadores de frecuencia con filtro EMC C2 de armónicos para motor de potencia hasta 7,5kW,con panel opera- 

 cional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia de línea,  balanceo de estrangulador, Sistema Fieldbus flexible 

 con Modbus incorporado, control vectorial, contadores de eficiencia energética,Módulo Ethernet, Bobinas de cho- 

 que trifásicas, Filtros Dv/Dt en la salida reactancia de filtrado de armónicos y filtro RFI integrados, incluso progra- 

 mación del equipo, entrada y salida de linea de alimentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de elemen- 

 tos y accesorios necesarios para una correcta instalación. ... Incluidas resistencias de caldeo. Conjunto de peque- 

 ño material, bornas, canaletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  

 MATELECVF007 1,000 ud Variador de frecuencia 7kW 985,71 985,71 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 985,70 29,57 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 1.015,30 101,53 

 Suma la partida ..................................................................  1.116,81 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 67,01 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.183,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P5ELECVAR11 ud Variadores de frecuencia 11 kW 

 variadores de frecuencia con filtro EMC C2 de armónicos para motor de potencia hasta  11 kW,con panel opera- 

 cional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia de línea,  balanceo de estrangulador, Sistema Fieldbus flexible 

 con Modbus incorporado, control vectorial, contadores de eficiencia energética,Módulo Ethernet, Bobinas de cho- 

 que trifásicas, Filtros Dv/Dt en la salida reactancia de filtrado de armónicos y filtro RFI integrados, incluso progra- 

 mación del equipo, entrada y salida de linea de alimentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de elemen- 

 tos y accesorios necesarios para una correcta instalación. ... Incluidas resistencias de caldeo. Conjunto de peque- 

 ño material, bornas, canaletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  

 MATELECVF011 1,000 ud Variador de frecuencia 11 kW 1.746,49 1.746,49 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 1.746,50 52,40 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 1.798,90 179,89 

 Suma la partida ..................................................................  1.978,78 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 118,73 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.097,51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P5ELECVAR110 ud Variadores de frecuencia  110kW 

 variadores de frecuencia con filtros regenerativos  para motor de potencia hasta 110 kW, tensión de alimentación 

 400V, 50 Hz, Kw,con panel operacional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia de línea,  balanceo de es- 

 trangulador, Sistema Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vectorial, contadores de eficiencia energéti- 

 ca,Módulo Ethernet, Bobinas de choque trifásicas, Filtros Dv/Dt en la salida reactancia de filtrado de armónicos y 
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 filtro RFI integrados, incluso programación del equipo, entrada y salida de linea de alimentación y control, conexio- 

 nado y P.A.T. y resto de elementos y accesorios necesarios para una correcta instalación. ... Incluidas resisten- 

 cias de caldeo. Conjunto de pequeño material, bornas, canaletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

 MATELECVF110 1,000 ud Variador de frecuencia 110 kW 8.960,95 8.960,95 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 8.961,00 268,83 
 %MONT-10 10,000 % Montaje-10% equipos 9.229,80 922,98 

 Suma la partida ...................................................................  10.152,76 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 609,17 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10.761,93 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 P5ELECVAR150 ud Variadores de frecuencia  150 kW 

 variadores de frecuencia con filtros regenerativos  para motor de potencia hasta 150 kW, tensión de alimentación 

 400V, 50 Hz, Kw,con panel operacional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia de línea,  balanceo de es- 

 trangulador, Sistema Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vectorial, contadores de eficiencia energéti- 

 ca,Módulo Ethernet, Bobinas de choque trifásicas, Filtros Dv/Dt en la salida reactancia de filtrado de armónicos y 

 filtro RFI integrados, incluso programación del equipo, entrada y salida de linea de alimentación y control, conexio- 

 nado y P.A.T. y resto de elementos y accesorios necesarios para una correcta instalación. ... Incluidas resisten- 

 cias de caldeo. Conjunto de pequeño material, bornas, canaletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

 MATELECVF160 1,000 ud Variador de frecuencia 160 kW 10.753,14 10.753,14 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 10.753,10 322,59 
 %MONT-10 10,000 % Montaje-10% equipos 11.075,70 1.107,57 

 Suma la partida ...................................................................  12.183,30 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 731,00 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  12.914,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 P5ELECVAR18 ud Variadores de frecuencia 18 kW 

 variadores de frecuencia con filtro EMC C2 de armónicos para motor de potencia hasta  18 kW,con panel opera- 

 cional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia de línea,  balanceo de estrangulador, Sistema Fieldbus flexible 

 con Modbus incorporado, control vectorial, contadores de eficiencia energética,Módulo Ethernet, Bobinas de cho- 

 que trifásicas, Filtros Dv/Dt en la salida reactancia de filtrado de armónicos y filtro RFI integrados, incluso progra- 

 mación del equipo, entrada y salida de linea de alimentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de elemen- 

 tos y accesorios necesarios para una correcta instalación. ... Incluidas resistencias de caldeo. Conjunto de peque- 

 ño material, bornas, canaletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  

 MATELECVF018 1,000 ud Variador de frecuencia 18 kW 2.329,85 2.329,85 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 2.329,90 69,90 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 2.399,80 239,98 

 Suma la partida ...................................................................  2.639,73 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 158,38 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.798,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

 P5ELECVAR1A Ud. Armario variadores de frecuencia EBAR los Barrios 

 Conjunto de armarios metálicos para alojamiento de variadores de frecuencia de la EBAR los Barrios, formado por 

 módulos de  2.200 x 1.200 x 800 mm, incluidas protecciones, magnetotermicos, diferenciales  y resto de protec- 

 ciones necesarias, conjunto de pequeño material, bornas, canaletas, cableado interior,etc. 

 Unidad totyalmente instalada y probada. 

  



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 

                                       -281-                              Documento nº 1: Memoria y Anejos 

 Anejo 17: Justificación de precios 

 Cuadro de precios descompuestos 

 

 MAT10060042B 3,000 ud Aparamenta módulos 0,8x0,6x2,0 1.030,51 3.091,53 
 %MONT-10 10,000 % Montaje-10% equipos 3.091,50 309,15 
 %P.P. PMAT 15,000 % Pequeño material 3.400,70 510,11 

 Suma la partida ..................................................................  3.910,79 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 234,65 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4.145,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y 

 CUATRO CÉNTIMOS 

 P5ELECVAR1B Ud. Armarios variadores de frecuencia EBAR Pte Romano 

 Conjunto de armarios metálicos para alojamiento de variadores de frecuencia de la EBAR Pte Romano, formado 

 por módulos de  2.200 x 1.200 x 800 mm, incluidas protecciones, magnetotermicos, diferenciales  y resto de pro- 

 tecciones necesarias, conjunto de pequeño material, bornas, canaletas, cableado interior,etc. 

 Unidad totyalmente instalada y probada. 

 MAT10060042B 3,000 ud Aparamenta módulos 0,8x0,6x2,0 1.030,51 3.091,53 
 %MONT-10 10,000 % Montaje-10% equipos 3.091,50 309,15 
 %P.P. PMAT 15,000 % Pequeño material 3.400,70 510,11 

 Suma la partida ..................................................................  3.910,79 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 234,65 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4.145,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y 

 CUATRO CÉNTIMOS 

 P5ELECVAR1C Ud. Armarios variadores de frecuencia EBAR Guadacorte 

 Conjunto de armarios metálicos para alojamiento de variadores de frecuencia de la EBAR Guadacorte, formado 

 por módulos de  2.200 x 1.200 x 800 mm, incluidas protecciones, magnetotermicos, diferenciales  y resto de pro- 

 tecciones necesarias, conjunto de pequeño material, bornas, canaletas, cableado interior,etc. 

 Unidad totyalmente instalada y probada. 

 MAT10060042B 3,000 ud Aparamenta módulos 0,8x0,6x2,0 1.030,51 3.091,53 
 %MONT-10 10,000 % Montaje-10% equipos 3.091,50 309,15 
 %P.P. PMAT 15,000 % Pequeño material 3.400,70 510,11 

 Suma la partida ..................................................................  3.910,79 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 234,65 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4.145,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y 

 CUATRO CÉNTIMOS 

 P5ELECVAR22 ud Variadores de frecuencia 22-24kW 

 variadores de frecuencia con filtro EMC C2 de armónicos para motor de potencia hasta  22-24 kW,con panel ope- 

 racional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia de línea,  balanceo de estrangulador, Sistema Fieldbus flexi- 

 ble con Modbus incorporado, control vectorial, contadores de eficiencia energética,Módulo Ethernet, Bobinas de 

 choque trifásicas, Filtros Dv/Dt en la salida reactancia de filtrado de armónicos y filtro RFI integrados, incluso pro- 

 gramación del equipo, entrada y salida de linea de alimentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de ele- 

 mentos y accesorios necesarios para una correcta instalación. ... Incluidas resistencias de caldeo. Conjunto de 

 pequeño material, bornas, canaletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  

 MATELECVF022 1,000 ud Variador de frecuencia 22 kW 3.046,72 3.046,72 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 3.046,70 91,40 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 3.138,10 313,81 

 Suma la partida ..................................................................  3.451,93 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 207,12 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3.659,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCO 

 CÉNTIMOS 

 P5ELECVAR250 ud Variadores de frecuencia  250 kW 

 variadores de frecuencia con filtros regenerativos  para motor de potencia hasta 250kW, tensión de alimentación 
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 400V, 50 Hz, Kw,con panel operacional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia de línea,  balanceo de es- 

 trangulador, Sistema Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vectorial, contadores de eficiencia energéti- 

 ca,Módulo Ethernet, Bobinas de choque trifásicas, Filtros Dv/Dt en la salida reactancia de filtrado de armónicos y 

 filtro RFI integrados, incluso programación del equipo, entrada y salida de linea de alimentación y control, conexio- 

 nado y P.A.T. y resto de elementos y accesorios necesarios para una correcta instalación. ... Incluidas resisten- 

 cias de caldeo. Conjunto de pequeño material, bornas, canaletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

 MATELECVF250 1,000 ud Variador de frecuencia 250 kW 14.785,57 14.785,57 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 14.785,60 443,57 
 %MONT-10 10,000 % Montaje-10% equipos 15.229,10 1.522,91 

 Suma la partida ...................................................................  16.752,05 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.005,12 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  17.757,17 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con 

 DIECISIETE CÉNTIMOS 

 P5ELECVAR37 ud Variadores de frecuencia 37 kW 

 variadores de frecuencia con filtro EMC C2 de armónicos para motor de potencia hasta 37 kW,con panel opera- 

 cional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia de línea,  balanceo de estrangulador, Sistema Fieldbus flexible 

 con Modbus incorporado, control vectorial, contadores de eficiencia energética,Módulo Ethernet, Bobinas de cho- 

 que trifásicas, Filtros Dv/Dt en la salida reactancia de filtrado de armónicos y filtro RFI integrados, incluso progra- 

 mación del equipo, entrada y salida de linea de alimentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de elemen- 

 tos y accesorios necesarios para una correcta instalación. ... Incluidas resistencias de caldeo. Conjunto de peque- 

 ño material, bornas, canaletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  

 MATELECVF037 1,000 ud Variador de frecuencia 37 kW 3.405,16 3.405,16 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 3.405,20 102,16 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 3.507,30 350,73 

 Suma la partida ...................................................................  3.858,05 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 231,48 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.089,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 P5ELECVAR90 Ud. Variadores de frecuencia 90Kw 

 variadores de frecuencia con filtro EMC C2 de armónicos para motor de potencia 90 Kw,con panel operacional , 

 tarjeta de comunicaciones, con inductancia de línea,  balanceo de estrangulador, Sistema Fieldbus flexible con 

 Modbus incorporado, control vectorial, contadores de eficiencia energética, ... Incluidas resistencias de caldeo. 

 Conjunto de pequeño material, bornas, canaletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  

 MATELECVF090 1,000 ud Variador de frecuencia 90  kW 7.616,80 7.616,80 

 Suma la partida ...................................................................  7.616,80 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 457,01 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8.073,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P5ELECVARE Ud. Armario variadores de frecuencia EDAR 

 Conjunto de armarios metálicos para alojamiento de variadores de frecuencia de la EBAR los Barrios, formado por 

 módulos de  2.200 x 1.200 x 800 mm, incluidas protecciones, magnetotermicos, diferenciales  y resto de protec- 

 ciones necesarias, conjunto de pequeño material, bornas, canaletas, cableado interior,etc. 

 Unidad totyalmente instalada y probada. 
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 MAT10060042B 3,000 ud Aparamenta módulos 0,8x0,6x2,0 1.030,51 3.091,53 
 %MONT-10 10,000 % Montaje-10% equipos 3.091,50 309,15 
 %P.P. PMAT 15,000 % Pequeño material 3.400,70 510,11 

 Suma la partida ..................................................................  3.910,79 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 234,65 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4.145,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y 

 CUATRO CÉNTIMOS 

 P5ELEI150WEXT Ud Proyector IP 65, 150 W  LED Montado sobre fachada+brazo 

 Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes características: 

 Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6 

 Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006. 

 Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC 

 Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estanqueidad hasta un IP65. 

 Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10 

 Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%) 

 Lámpara  150W led. incluida 

 Totalmente instalado. 

 MAO-004D 1,000 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 17,53 
 MATELEI150EXT 1,000 ud Proyector 150w ext led+brazo 178,64 178,64 

 Suma la partida ..................................................................  196,17 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,77 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  207,94 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P5ELEI200WEXT ud Proyector IP 65, 200 W  LED Montado sobre fachada+brazo 

 Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes características: 

 Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6 

 Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006. 

 Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC 

 Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estanqueidad hasta un IP65. 

 Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10 

 Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%) 

 Lámpara  200W led. incluida 

 Totalmente instalado. 

 MAO-004D 1,000 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 17,53 
 MATELEI200EXT 1,000 ud Proyector 200w ext led+brazo 277,79 277,79 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 295,30 14,77 

 Suma la partida ..................................................................  310,09 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 18,61 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  328,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

 P5ELEI400LED Ud Luminaria LEDs de 1x400 W IP67 estanca 

 Proyector industrial les de 85 W cpn un flujo lumínico de 10500 Lm, con lámpara, totalmente instalado,incluso lám- 

 para p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas de registro de material aislante y cable. Antideflagrante. Unidad 

 totalmente instalada 

 MATELEI85I 1,000 Ud Luminaria industrial Led 85w 1050 lm 624,61 624,61 
 MAO-004D 1,000 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 17,53 

 Suma la partida ..................................................................  642,14 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 38,53 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  680,67 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P5ELEIL1X60LE ud Lum. lineal 1x60W.LED estanca+Ip68 

 Luminaria lineal de superficie  estancas de 60W LED estanca y resistente ambientes agresivos y corrosión  mode- 

 lo FLUO de SMD PLCC o similar, con óptica de aluminio anodizado mate de alta calidad, con reflectores laterales 
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 parabólicos y lamas parabólicas, que cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3, catego- 

 ría 3, con protección IP 68 clase I, tapas laterales y abrazaderas de fijación de acero inoxidable, cuerpo de polip- 

 carbonato. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.incluido p.p. de canalización con 

 tubo de PVC, cajas de registro de material aislante y cable. Unidad totalmente instalada y completa. 

 MAO-004A 2,000 h Oficial 1ª generalista 17,53 35,06 
 MATELECPM 1,000 ud Pequeño material eléctrico 10,69 10,69 
 MATELEI1X60LE 1,000 ud Luminaria lineal 60w led  estanca 125,45 125,45 

 Suma la partida ...................................................................  171,20 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,27 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  181,47 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P5ELEIL1X61LE ud Lum. lineal 1x60W.LED Ip65 

 Pantalla led estanca de superficie de 60W LED, con óptica de aluminio anodizado mate de alta calidad, con reflec- 

 tores laterales parabólicos y lamas parabólicas, que cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIB- 

 SE LG3, categoría 3, con protección IP 65 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco bornes de co- 

 nexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.incluido p.p. de canalización con tu- 

 bo de PVC, cajas de registro de material aislante y cable. Unidad totalmente instalada y completa. 

 MATELEI1X61LE 1,000 ud Luminaria lineal 60w led  IP65 107,53 107,53 
 MAO-004A 2,000 h Oficial 1ª generalista 17,53 35,06 
 MATELECPM 1,000 ud Pequeño material eléctrico 10,69 10,69 

 Suma la partida ...................................................................  153,28 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,20 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  162,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P5ELEILEMERG ud Bloque auton. de emergencia 70-583 Lúm 

 Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 100-583 Lúm., con caja de empotrar 

 blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano opal o transparente. Piloto testigo de carga led o incan- 

 descente. Autonomía superior a 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y reflector 

 construidos en ABS o policarbonato y difusor en SAN tratado contra radiaciones ultravioletas. Construido según 

 normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Incluso p.p. de cajas, tubos y cabelado necesario para la insta- 

 lación. Unidad totalmente operativa 

 MAO-004D 0,500 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 8,77 
 MATELEILEME1 1,000 ud Bl.Aut.Emerg.Daisalux Nova N1+p.p.cableado 37,65 37,65 
 MATELECPM 1,000 ud Pequeño material eléctrico 10,69 10,69 

 Suma la partida ...................................................................  57,11 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,43 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  60,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P5ELEM01 Ud Conjunto pequeño material líneas BT 

 Conjunto de pequeño material  para líneas de BT soportes, fijaciones, abrazaderas racores, etc. Para alimentación 

 a cuadros, etc. 

 MATP5ELEM01 1,000 Ud Pequeño mat electricidad BT 1.442,82 1.442,82 
 %MONT-10 10,000 % Montaje-10% equipos 1.442,80 144,28 

 Suma la partida ...................................................................  1.587,10 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 95,23 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.682,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 P5ELEM12X2.5T m Manguera electrica 12 x  2.5 + TT2.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 12 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible XLPE+Pol,RF - 

 No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 

 completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 
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 MATELE12X2.5T 1,000 m Conductor electrico 12 x 2.5 + TTCu 2,38 2,38 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 5,00 0,15 

 Suma la partida ..................................................................  5,16 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,31 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,47 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P5ELEM18X2.5T m Manguera electrica 18 x  2.5 + TT 2.5mm2 

 Manguera eléctrica de 18 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible XLPE+Pol,RF - 

 No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 

 completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 
 MATELE18X2.5T 1,000 m Conductor electrico 18 x 2.5 + TTCu 3,49 3,49 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 6,10 0,18 

 Suma la partida ..................................................................  6,30 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,38 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P5ELEM1X120-2 m Manguera electrica 1 x 120 mm2 Cu  Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 1 x 120 mm2, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible XLPE+Pol,RF - No propa- 

 gador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, 

 incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 
 MATELE120 1,000 m Conductor electrico 1 x 120 Cu 14,43 14,43 
 %15-APANTALLA 15,000 % Cable apantallado-15% 17,10 2,57 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 19,60 0,59 

 Suma la partida ..................................................................  20,22 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,21 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  21,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P5ELEM1X120A m Manguera electrica 1 x 120 Al mm2 

 Manguera eléctrica HEPRZ1 1x120 mm2 A1+H16aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, incluso fijacio- 

 nes, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 
 MATELE120AL 1,000 m Conductor electrico 1 x 120 Al 12,92 12,92 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 15,60 0,47 

 Suma la partida ..................................................................  16,02 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,96 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  16,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P5ELEM1X150A m Manguera electrica 1 x 150 Al mm2 

 Manguera eléctrica HEPRZ1 1x150 mm2 A1+H16, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 
 MATELE150AL 1,000 m Conductor electrico 1 x 150 Al 11,63 11,63 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 14,30 0,43 

 Suma la partida ..................................................................  14,69 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,88 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  15,57 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P5ELEM1X150A2 m Manguera electrica 1 x 150 Al mm2 Apantallado 

 Manguera eléctrica de 1 x 150 mm2 apantallado, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, incluso fijacio- 

 nes, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 
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 MATELE150AL 1,000 m Conductor electrico 1 x 150 Al 11,63 11,63 
 %15-APANTALLA 15,000 % Cable apantallado-15% 11,60 1,74 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 13,40 0,40 
 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 

 Suma la partida ...................................................................  16,40 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,98 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  17,38 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P5ELEM1X16A2 m Manguera electrica 1 x  16  mm2 Al apantallado 

 Manguera eléctrica de 1 x 16 mm2 apantallado, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible XLPE+Pol,RF - No propa- 

 gador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, 

 incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  

 MATELE16AL 1,000 m Conductor electrico 1 x 16 Al 0,57 0,57 
 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 
 %15-APANTALLA 15,000 % Cable apantallado-15% 3,20 0,48 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 3,70 0,11 

 Suma la partida ...................................................................  3,79 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,23 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,02 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS 

 P5ELEM1X16TT m Manguera electrica 1 x  16  mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 1 x 16 mm2, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador 

 incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso 

 fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 
 MATELE16TT 1,000 m Conductor electrico 1 x 16 TTCu 2,77 2,77 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 5,40 0,16 

 Suma la partida ...................................................................  5,56 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,33 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,89 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P5ELEM1X185 m Manguera electrica 1 x  185 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 1 x 150 mm2, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio 

 y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijacio- 

 nes, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 
 MATELE185 1,000 m Conductor electrico 1 x 185 Cu 17,79 17,79 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 20,40 0,61 

 Suma la partida ...................................................................  21,03 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,26 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  22,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 P5ELEM1X185-2 m Manguera electrica 1 x 185 mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada de 1 x 185 mm2, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible XLPE+Pol,RF - No propaga- 

 dor incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, in- 

 cluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 
 MATELE185 1,000 m Conductor electrico 1 x 185 Cu 17,79 17,79 
 %15-APANTALLA 15,000 % Cable apantallado-15% 20,40 3,06 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 23,50 0,71 

 Suma la partida ...................................................................  24,19 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,45 
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 TOTAL PARTIDA ..............................................................  25,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P5ELEM1X185A m Manguera electrica 1 x 185 Al mm2 

 Manguera eléctrica HEPRZ1 1x185 mm2 A1+H16, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 
 MATELE185AL 1,000 m Conductor electrico 1 x 185 Al 12,55 12,55 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 15,20 0,46 

 Suma la partida ..................................................................  15,64 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,94 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  16,58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P5ELEM1X185A2 m Manguera electrica 1 x 185 Al mm2 Apantallado 

 Manguera eléctrica HEPRZ1 1x185 mm2 A1+H16 apantallado, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y 

 demás accesorios, totalmente instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 
 MATELE185AL 1,000 m Conductor electrico 1 x 185 Al 12,55 12,55 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 15,20 0,46 
 %15-APANTALLA 15,000 % Cable apantallado-15% 15,60 2,34 

 Suma la partida ..................................................................  17,98 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,08 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  19,06 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS 

 P5ELEM1X240A m Manguera electrica 1 x 240 Al mm2 

 Cable 18/30 KV aislado en polietileno reticulado, tipo HEPRZ1 1x240 mm2 A1+H25 instalado bajo tubos, según 

 memoria y pliegos. Totalmente montado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 
 MATELE240AL 1,000 m Conductor electrico 1 x 240 Al 15,12 15,12 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 17,80 0,53 

 Suma la partida ..................................................................  18,28 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,10 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  19,38 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P5ELEM1X35A m Manguera electrica 1 x35 Al mm2 

 Manguera eléctrica de 1 x 35 mm2 , aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, incluso fijaciones, terminales 

 de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 MATELE35AL 1,000 m Conductor electrico 1 x 35 Al 1,24 1,24 
 %15-APANTALLA 15,000 % Cable apantallado-15% 1,20 0,18 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 1,40 0,04 
 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 

 Suma la partida ..................................................................  4,09 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,25 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P5ELEM1X35A2 m Manguera electrica 1 x35 Al mm2 Apantallado 

 Manguera eléctrica de 1 x 35 mm2 apantallado, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, incluso fijaciones, 

 terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 MATELE35AL 1,000 m Conductor electrico 1 x 35 Al 1,24 1,24 
 %15-APANTALLA 15,000 % Cable apantallado-15% 1,20 0,18 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 1,40 0,04 
 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 

 Suma la partida ..................................................................  4,09 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,25 
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 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P5ELEM1X35TT m Manguera electrica 1 x  35 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 1 x 35 mm2  , aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incen- 

 dio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fija- 

 ciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 
 MATELE35TT 1,000 m Conductor electrico 1 x 35 TTCu 3,87 3,87 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 6,50 0,20 

 Suma la partida ...................................................................  6,70 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,40 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 P5ELEM1X50A2 m Manguera electrica 1 x 50 Al mm2 Apantallado 

 Manguera eléctrica de 1 x 50 mm2 apantallado, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, incluso fijaciones, 

 terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 MATELE50AL 1,000 m Conductor electrico 1 x 50 Al 3,99 3,99 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 4,00 0,12 
 %15-APANTALLA 15,000 % Cable apantallado-15% 4,10 0,62 
 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 

 Suma la partida ...................................................................  7,36 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,44 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,80 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

 P5ELEM1X70-2 m Manguera electrica 1 x 70 mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 1 x 70 mm2, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No 

 propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com- 

 pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 
 MATELE70 1,000 m Conductor electrico 1 x 70 Cu 7,90 7,90 
 %15-APANTALLA 15,000 % Cable apantallado-15% 10,50 1,58 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 12,10 0,36 

 Suma la partida ...................................................................  12,47 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,75 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  13,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 P5ELEM1X70A m Manguera electrica 1 x 70 Al mm2 

 Manguera eléctrica de 1 x 70 mm2, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, incluso fijaciones, terminales 

 de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 MATELE70AL 1,000 m Conductor electrico 1 x 70 Al 5,43 5,43 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 5,40 0,16 
 %15-APANTALLA 15,000 % Cable apantallado-15% 5,60 0,84 
 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 

 Suma la partida ...................................................................  9,06 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,54 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 P5ELEM1X70A2 m Manguera electrica 1 x 70 Al mm2 Apantallado 

 Manguera eléctrica de 1 x 70 mm2 apantallado, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, incluso fijaciones, 

 terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 MATELE70AL 1,000 m Conductor electrico 1 x 70 Al 5,43 5,43 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 5,40 0,16 
 %15-APANTALLA 15,000 % Cable apantallado-15% 5,60 0,84 
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 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 

 Suma la partida ..................................................................  9,06 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,54 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 P5ELEM1X95A m Manguera electrica 1 x 95 Al mm2 

 Manguera eléctrica HEPRZ1 1x95mm2 A1+H16 flexible completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bor- 

 nas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 
 MATELE95AL 1,000 m Conductor electrico 1 x 95 Al 7,89 7,89 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 10,50 0,32 

 Suma la partida ..................................................................  10,84 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,65 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P5ELEM1X95A2 m Manguera electrica 1 x 95 Al mm2 Apantallado 

 Manguera eléctrica de 1 x 95 mm2 apantallado, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, incluso fijaciones, 

 terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 
 MATELE95AL 1,000 m Conductor electrico 1 x 95 Al 7,89 7,89 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 10,50 0,32 
 %15-APANTALLA 15,000 % Cable apantallado-15% 10,80 1,62 

 Suma la partida ..................................................................  12,46 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,75 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  13,21 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 

 P5ELEM2X1.5TT m Manguera electrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XLPE+Pol,RF - 

 No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 

 completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 
 MATELE2X1.5TT 1,000 m Conductor electrico 2 x 1.5 + TTCu 1,07 1,07 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 3,70 0,11 

 Suma la partida ..................................................................  3,81 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,23 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

 P5ELEM2X10TT m Manguera electrica 2 x10 + TT10 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 10 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 
 MATELE2X10TT 1,000 m Conductor electrico 2x 10 + TTCu 2,96 2,96 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 5,60 0,17 

 Suma la partida ..................................................................  5,76 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,35 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

 P5ELEM2X2.5T2 m Manguera electrica 2 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. 

 UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente 
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 instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 
 MATELE2X2.5TT 1,000 m Conductor electrico 2 x 2.5 + TTCu 1,48 1,48 
 %15-APANTALLA 15,000 % Cable apantallado-15% 4,10 0,62 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 4,70 0,14 

 Suma la partida ...................................................................  4,87 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,29 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 

 P5ELEM2X2.5TT m Manguera electrica 2 x  2.5 + TT 2.5mm2 

 Manguera eléctrica de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 
 MATELE2X2.5TT 1,000 m Conductor electrico 2 x 2.5 + TTCu 1,48 1,48 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 4,10 0,12 

 Suma la partida ...................................................................  4,23 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,25 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P5ELEM2X4T2 m Manguera electrica 2 x 4 + TT 4mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada de 2 x 4+TT4 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible 

 flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. De- 

 sig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmen- 

 te instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 
 MATELE2X4TT 1,000 m Conductor electrico 2 x 4 + TTCu 1,78 1,78 
 %15-APANTALLA 15,000 % Cable apantallado-15% 4,40 0,66 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 5,10 0,15 

 Suma la partida ...................................................................  5,22 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,31 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P5ELEM2X4TT m Manguera electrica 2 x  4 + TT4 mm2 

 Manguera eléctrica de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 
 MATELE3X4TT 1,000 m Conductor electrico 3 x 4 + TTCu 1,67 1,67 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 4,30 0,13 

 Suma la partida ...................................................................  4,43 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,27 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

 P5ELEM2X6T2 m Manguera electrica 2 x 6 + TT 6mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Co- 

 bre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al 

 fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás acceso- 

 rios, totalmente instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 
 MATELE2X6TT 1,000 m Conductor electrico 2 x 6 + TTCu 2,64 2,64 
 %15-APANTALLA 15,000 % Cable apantallado-15% 5,30 0,80 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 6,10 0,18 

 Suma la partida ...................................................................  6,25 
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 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,38 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,63 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P5ELEM2X6TT m Manguera electrica 2 x  6 + TT 6 mm2 

 Manguera eléctrica de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 
 MATELE2X6TT 1,000 m Conductor electrico 2 x 6 + TTCu 2,64 2,64 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 5,30 0,16 

 Suma la partida ..................................................................  5,43 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,33 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,76 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P5ELEM3X1.5TT m Manguera electrica 3 x  1.5 + TT1.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 3 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XLPE+Pol,RF - 

 No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 

 completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 
 MATELE3X1.5TT 1,000 m Conductor electrico 3 x 1.5 + TTCu 1,43 1,43 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 4,10 0,12 

 Suma la partida ..................................................................  4,18 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,25 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P5ELEM3X16T2 m Manguera electrica 3 x 16 + TT 16mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 3 x 16 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 

 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resis- 

 tente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 
 MATELE3X16TT 1,000 m Conductor electrico 3 x 16 + TTCu 12,55 12,55 
 %15-APANTALLA 15,000 % Cable apantallado-15% 15,20 2,28 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 17,50 0,53 

 Suma la partida ..................................................................  17,99 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,08 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  19,07 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

 P5ELEM3X16TA2 m Manguera electrica 3 x  16  mm2+16TT Al Apantallado 

 Manguera eléctrica de 3 x 16 mm2+16TT Apantallado, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible XLPE+Pol,RF - No 

 propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com- 

 pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  

 MATELE16AL 4,000 m Conductor electrico 1 x 16 Al 0,57 2,28 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 2,30 0,07 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 2,40 0,24 
 %15-APANTALLA 15,000 % Cable apantallado-15% 2,60 0,39 
 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 

 Suma la partida ..................................................................  5,61 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,34 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,95 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 

                                       -292-                              Documento nº 1: Memoria y Anejos 

 Anejo 17: Justificación de precios 

 Cuadro de precios descompuestos 

 

 P5ELEM3X2.5T2 m Manguera electrica 3 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 3 x 2.5 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 

 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resis- 

 tente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 
 MATELE3X2.5TT 1,000 m Conductor electrico 3 x 2.5 + TTCu 1,60 1,60 
 %15-APANTALLA 15,000 % Cable apantallado-15% 4,20 0,63 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 4,90 0,15 

 Suma la partida ...................................................................  5,01 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,30 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

 P5ELEM3X2.5TT m Manguera electrica 3 x  2.5 + TT2.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 3 x 2.5 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexi- 

 ble flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, total- 

 mente instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 
 MATELE3X2.5TT 1,000 m Conductor electrico 3 x 2.5 + TTCu 1,60 1,60 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 4,20 0,13 

 Suma la partida ...................................................................  4,36 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,26 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P5ELEM3X35T2 m Manguera electrica 3 x 35 + TT 35mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada de 3 x 35 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 

 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resis- 

 tente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 
 MATELE3X35TT 1,000 m Conductor electrico 3 x 35 + TTCu 12,55 12,55 
 %15-APANTALLA 15,000 % Cable apantallado-15% 15,20 2,28 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 17,50 0,53 

 Suma la partida ...................................................................  17,99 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,08 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  19,07 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

 P5ELEM3X4TT2 m Manguera electrica 3 x 4 + TT 4mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 

 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resis- 

 tente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 
 MATELE3X4TT 1,000 m Conductor electrico 3 x 4 + TTCu 1,67 1,67 
 %15-APANTALLA 15,000 % Cable apantallado-15% 4,30 0,65 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 5,00 0,15 

 Suma la partida ...................................................................  5,10 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,31 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,41 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P5ELEM3X6TT m Manguera electrica 3 x  6 + TT mm2 

 Manguera eléctrica de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible 

 flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. De- 

 sig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmen- 
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 te instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 2,60 0,08 
 MATELE3X4TT 1,000 m Conductor electrico 3 x 4 + TTCu 1,67 1,67 

 Suma la partida ..................................................................  4,38 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,26 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P5ELEM4X1.5T2 m Manguera electrica 4 x 1.5 + TT 1.5mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada de 4 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 
 MATELE4X1.5TT 1,000 m Conductor electrico 4 x 1.5 + TTCu 1,68 1,68 
 %15-APANTALLA 15,000 % Cable apantallado-15% 4,30 0,65 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 5,00 0,15 

 Suma la partida ..................................................................  5,11 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,31 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P5ELEM4X1.5TT m Manguera electrica 4 x  1.5 + TT1.5 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XLPE+Pol,RF - 

 No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 

 completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 
 MATELE4X1.5TT 1,000 m Conductor electrico 4 x 1.5 + TTCu 1,68 1,68 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 4,30 0,13 

 Suma la partida ..................................................................  4,44 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,27 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P5ELEM4X10T2 m Manguera electrica 4 x 10 + TT 10mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 10 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. 

 UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente 

 instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 
 MATELE4X10TT 1,000 m Conductor electrico 4 x 10 + TTCu 5,08 5,08 
 %15-APANTALLA 15,000 % Cable apantallado-15% 7,70 1,16 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 8,90 0,27 

 Suma la partida ..................................................................  9,14 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,55 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P5ELEM4X10TT m Manguera electrica 4 x  10 + TT10 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 10 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 
 MATELE4X10TT 1,000 m Conductor electrico 4 x 10 + TTCu 5,08 5,08 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 7,70 0,23 

 Suma la partida ..................................................................  7,94 
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 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,48 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P5ELEM4X16A m Manguera electrica 4 x  16  mm2 Al 

 Manguera eléctrica de 4 x 16 mm2, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incen- 

 dio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fija- 

 ciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  

 MATELE16AL 4,000 m Conductor electrico 1 x 16 Al 0,57 2,28 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 2,30 0,07 
 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 

 Suma la partida ...................................................................  4,98 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,30 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 P5ELEM4X16T2 m Manguera electrica 4 x 16 + TT 16mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 16 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. 

 UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente 

 instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 
 MATELE4X16TT 1,000 m Conductor electrico 4 x 16 + TTCu 7,55 7,55 
 %15-APANTALLA 15,000 % Cable apantallado-15% 10,20 1,53 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 11,70 0,35 

 Suma la partida ...................................................................  12,06 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,72 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  12,78 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P5ELEM4X16TT m Manguera electrica 4 x  16 + TT16 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 16 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 
 MATELE4X16TT 1,000 m Conductor electrico 4 x 16 + TTCu 7,55 7,55 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 10,20 0,31 

 Suma la partida ...................................................................  10,49 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,63 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 P5ELEM4X16TTA m Manguera electrica 4 x  16  mm2+16TT Al 

 Manguera eléctrica de 4 x 16 mm2+16TT, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible XLPE+Pol,RF - No propagador 

 incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso 

 fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  

 MATELE16AL 5,000 m Conductor electrico 1 x 16 Al 0,57 2,85 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 2,90 0,09 
 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 

 Suma la partida ...................................................................  5,57 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,33 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 P5ELEM4X2.5T2 m Manguera electrica 4 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 
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 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. 

 UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente 

 instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 
 MATELE4X2.5TT 1,000 m Conductor electrico 4 x 2.5 + TTCu 2,12 2,12 
 %15-APANTALLA 15,000 % Cable apantallado-15% 4,80 0,72 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 5,50 0,17 

 Suma la partida ..................................................................  5,64 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,34 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P5ELEM4X2.5TT m Manguera electrica 4 x  2.5 + TT2.5 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 
 MATELE4X2.5TT 1,000 m Conductor electrico 4 x 2.5 + TTCu 2,12 2,12 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 4,80 0,14 

 Suma la partida ..................................................................  4,89 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,29 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,18 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 P5ELEM4X25TT m Manguera electrica 4 x  25 + TT mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 25 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 
 MATELE4X25TT 1,000 m Conductor electrico 4 x 25 + TTCu 10,39 10,39 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 13,00 0,39 

 Suma la partida ..................................................................  13,41 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,80 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  14,21 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 

 P5ELEM4X35T2 m Manguera electrica 4 x 35 + TT 35mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 35 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. 

 UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente 

 instalado. 

  

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 
 MATELE4X35TT 1,000 m Conductor electrico 4 x 35 + TTCu 13,74 13,74 
 %15-APANTALLA 15,000 % Cable apantallado-15% 16,40 2,46 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 18,80 0,56 

 Suma la partida ..................................................................  19,39 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,16 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  20,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P5ELEM4X35TT m Manguera electrica 4 x  35 + TT35 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 35 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 

                                       -296-                              Documento nº 1: Memoria y Anejos 

 Anejo 17: Justificación de precios 

 Cuadro de precios descompuestos 

 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 
 MATELE4X35TT 1,000 m Conductor electrico 4 x 35 + TTCu 13,74 13,74 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 16,40 0,49 

 Suma la partida ...................................................................  16,86 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,01 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  17,87 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P5ELEM4X4TT m Manguera electrica 4 x  4 + TT4 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible 

 flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. De- 

 sig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmen- 

 te instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 
 MATELE4X4TT 1,000 m Conductor electrico 4 x 4 + TTCu 1,87 1,87 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 4,50 0,14 

 Suma la partida ...................................................................  4,64 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,28 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P5ELEM4X50T2 m Manguera electrica 4 x 50 + TT 50 mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada de 4 x 50 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. 

 UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente 

 instalado. 

  

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 
 MATELE4X50TT 1,000 m Conductor electrico 4 x 50 + TTCu 29,10 29,10 
 %15-APANTALLA 15,000 % Cable apantallado-15% 31,70 4,76 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 36,50 1,10 

 Suma la partida ...................................................................  37,59 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,26 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  39,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P5ELEM4X6T2 m Manguera electrica 4 x 6 + TT 6mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible 

 XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. 

 UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente 

 instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 
 MATELE4X6TT 1,000 m Conductor electrico 4 x 6 + TTCu 5,20 5,20 
 %15-APANTALLA 15,000 % Cable apantallado-15% 7,80 1,17 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 9,00 0,27 

 Suma la partida ...................................................................  9,27 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,56 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,83 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P5ELEM4X6TT m Manguera electrica 4 x  6 + TT6 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 
 MATELE4X6TT 1,000 m Conductor electrico 4 x 6 + TTCu 5,20 5,20 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 7,80 0,23 

 Suma la partida ...................................................................  8,06 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,48 
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 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P5ELEPRAAYOS Ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 R=150 

 Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 para niveles de protección 3 y 4 con radio de protección de 

 hasta 150m, instalado, formado por: 

 * Cabeza ionizante no radiactiva tipo S/150-300 

 * Mástil troncocónico de chapa de acero de 10m de altura 

 * Línea de puesta a tierra en conductor de cobre desnudo de 95mm2 

 * Sistema de puesta a tierra con tres electrodos de acero cobrizado de 2m de longitud con arquetas 

 * Material auxiliar 

 Unidad completa, incluidas comprobaciones de toma tierra 

 MAO-001 2,000 h Cuadrilla "A" 42,00 84,00 
 MATELEPRAYOS 1,000 Ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 con radio de 1.277,93 1.277,93 

 Suma la partida ..................................................................  1.361,93 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 81,72 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.443,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 P5ELETRAF10 Ud Comunicaciones Trafos 

 Comunicaciones, incluyendo: 

 - Proyecto oficial ante la direccción general de telecomunicaciones para legalizar los equipos necesarios para esta- 

 blecer las comunicaciones entre los equipos de telecontrol, concretamente el Terminal Remoto de Telecontrol y el 

 COD CENTRO o similar 

 - Suministro e instalación de los equipos siguientes: 

 *Emisora  VHF /12,5 KHz/P2500F1 o UHF /25 KHz/ P2500U-F1 

 * Módem (montaje interno emisora)  600/1200 Bd 

 * Antena marca 410-430 MHz 

 * Descargador para antena 

 * Cables coaxiales RG214, conectores RF y DB 9/15, cables emisora-remota 

 - Configuración y puesta en servicio de los mismos 

 MATP5ELETR10 1,000 Ud Com.,inc.:- Pro.ofi.ante la dir.gen.de te... 2.037,29 2.037,29 
 %MONT-10 10,000 % Montaje-10% equipos 2.037,30 203,73 

 Suma la partida ..................................................................  2.241,02 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 134,46 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.375,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y 

 OCHO CÉNTIMOS 

 P5ELETRAF11 Ud Puesta en servicio del telecontrol de LMT 

 Puesta en servicio del telecontrol, incluyendo: 

 - Integración de la instalación en cada uno de los sistemas de concesionario eléctrico implicados en el procesode 

 todas las funcionalidades del Telecontrol, Control local y Automatismos del Centro de Seccionamiento 

 - Configuración, parametrización y puesta en servicio de Terminal Remoto de Telecontrol, equipos de c/c., Relés 

 de detección de Paso de Falta y demás elementos de la instalación 

 - Generación de configuraciones, telecarga y comprobaciones de cada una de las bases de datos: históricas, cro- 

 nológicas, de alarmas, de eventos y de medidas analógicas en el Terminal Remoto de Telecontrol, en el C.S. así 

 como en las unidades centrales 

 MATP5ELETR11 1,000 Ud Pue.en ser.del tel.,inc.:- Int.de la inst... 3.767,18 3.767,18 
 %MONT-10 10,000 % Montaje-10% equipos 3.767,20 376,72 

 Suma la partida ..................................................................  4.143,90 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 248,63 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4.392,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y 

 TRES CÉNTIMOS 

 P5ELETRAF12 Ud Verificación de trabajos instalación de transformadores 
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 Verificación de trabajos, incluyendo: 

 - Comprobación de la instalación, en lo que al telemando se refiere, de acuerdo al proyecto y documentación técni- 

 ca aprobados 

 - Supervisión del correcto conexionado de T/is y/o detectores de Paso de FALTA, Presencia de Tensión, etc en 

 celdas de MT 

 - Comprobación del esquema unifilar y rótulos para el telemando 

 - Recepción de la Documentación de Adaptación al Telemando 

 MATP5ELETR12 1,000 Ud Ver.de tra.,inc.:- Com.de la ins.,en lo ... 284,33 284,33 
 %MONT-10 10,000 % Montaje-10% equipos 284,30 28,43 

 Suma la partida ...................................................................  312,76 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 18,77 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  331,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P5ELETRAF13 Ud Cuadro de alarmas y señalización de defectos del centro de trans 

 Cuadro de alarmas y señalización de defectos del centros de transformación formado por armario metálico en cha- 

 pa de acero. Conteniendo: 8 relés auxiliares. 1 fuente de alimentación normal-socorro 230/48 Vcc. con acumula- 

 dores Ni-Cd de 21 Ah, intensidad nominal 5 A. Automáticos de protección, bornas canaletas y pequeño material 

 de montaje. 

 MATELECALARM1 1,000 Ud Cuadro de alarmas y señalización de defectos del centro de trans 2.067,85 2.067,85 
 %MONT-10 10,000 % Montaje-10% equipos 2.067,90 206,79 

 Suma la partida ...................................................................  2.274,64 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 136,48 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.411,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 P5ELETRAF2 Ud Interconexión de celda de protección a transformador 

 Interconexión de celda de protección a transformador en AT, con cable de aislamiento seco de 12 / 20 KV de 1 x 

 150m2 de sección de aluminio, 1 juego de tres bornas y tres conos difusores para cable de 1 x 150mm2 y conjun- 

 to de pequeño material. 

 MAO-005B 1,000 h Oficial 2ª electricidad 17,18 17,18 
 MATELETRAF2 1,000 Ud Interconexión celda de protecc a trafo 298,45 298,45 

 Suma la partida ...................................................................  315,63 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 18,94 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  334,57 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 

 P5ELETRAF400 Ud Transformador 400KVA trifásico en aceite, llenado integral 

 Transformador trifásico reductor de tensión (MT/BT) construido de acuerdo con UNE-EN 60076, dieléctrico éster 

 natural biodegradable, de 400 kVA de potencia, tensión asignada 24 kV, tensión primario 20 kV, tensión de salida 

 de 420 V entre fases en vacío o de 230/420 V entre fases en vacío, frecuencia 50 Hz, grupo de conexión Dyn 11, 

 regulación en el primario + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10%, protección propia del transformador con termómetro, 

 para instalación interior o exterior, cuba de aletas, refrigeración natural (ONAN), conmutador de regulación manio- 

 brable sin tensión, pasatapas MT de porcelana, pasabarras BT de porcelana, 2 terminales de tierra, dispositivo de 

 vaciado y toma de muestras, dispositivo de llenado, placa de características y placa de seguridad e instrucciones 

 de servicio, colocado. 

 MAO-005B 2,000 h Oficial 2ª electricidad 17,18 34,36 
 MAQ-001C 2,000 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 71,22 
 MATELETRF400 1,000 Ud Transformador trifásico aceite 400 KVA 5.839,98 5.839,98 

 Suma la partida ...................................................................  5.945,56 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 356,73 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6.302,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 P5ELETRAF4CS Ud Puesta a tierra del Centro de Seccionamiento 

 Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el neutro, en centro de transformación, de acuerdo 
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 con lo indicado en la MIE-RAT-13, y normas de Cía Suministradora, formada la primera de ellas por cable de co- 

 bre desnudo de 50 mm2. de sección y la segunda por cable de cobre aislado, tipo RVde 0,6/1 kV, y 50 mm2. de 

 sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m.de longitud y 14 mm. de diámetro. Incluso material de cone- 

 xión y fijación. 

 MAO-005B 20,000 h Oficial 2ª electricidad 17,18 343,60 
 MATELECTPICA 12,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 8,67 104,04 
 MATELECT35 25,000 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,51 62,75 
 MATELECTT7 12,000 ud Sold. alumino t. cable/placa/pica 1,42 17,04 
 MAT4TAPA2 1,000 ud Registro de comprobación + tapa 11,01 11,01 
 MATELECTTAPA 4,000 ud Puente de prueba-2 3,74 14,96 
 MATELECPM 1,000 ud Pequeño material eléctrico 10,69 10,69 
 MATARQTT 1,000 ud Arqueta TT fundición +tapa 31,03 31,03 
 MATELECPMTT 12,000 ud Pequeño material eléctrico tierras 0,57 6,84 
 MATELECT50 40,000 m. Conduc cobre desnudo 50 mm2 3,58 143,20 
 MAT4ACER-01 184,000 kg Acero B-500s 0,79 145,36 

 Suma la partida ..................................................................  890,52 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 53,43 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  943,95 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 P5ELETRAF4E Ud Puesta a tierra del Centro de Transformación hasta 630 KVA 

 Conjunto puesta a tierra del Centro de Transformación hasta 630 KVA, incluyendo la puesta a tierra de servicio y 

 la puesta a tierra de protección, conformado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35 mm2, 50 mm2, 70 mm2 y 

 conjunto de picas, p.p. soldaduras y pequeño material. Unidad completa y normalizada 

 MAO-005B 20,000 h Oficial 2ª electricidad 17,18 343,60 
 MATELECTPICA 11,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 8,67 95,37 
 MATELECT35 25,000 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,51 62,75 
 MATELECT50 45,000 m. Conduc cobre desnudo 50 mm2 3,58 161,10 
 MATELECTT7 15,000 ud Sold. alumino t. cable/placa/pica 1,42 21,30 
 MAT4TAPA2 1,000 ud Registro de comprobación + tapa 11,01 11,01 
 MATELECTTAPA 4,000 ud Puente de prueba-2 3,74 14,96 
 MATELECPM 1,000 ud Pequeño material eléctrico 10,69 10,69 
 MATARQTT 1,000 ud Arqueta TT fundición +tapa 31,03 31,03 
 MATELECPMTT 15,000 ud Pequeño material eléctrico tierras 0,57 8,55 
 MAT4ACER-01 184,000 kg Acero B-500s 0,79 145,36 

 Suma la partida ..................................................................  905,72 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 54,34 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  960,06 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS 

 P5ELETRAF5A Ud Conjunto material de protección y señalización transformador 

 Conjunto de material de protección y señalización transformador. Normalizado. 

 MAO-005B 1,500 h Oficial 2ª electricidad 17,18 25,77 
 MATELETRAF5 1,000 Ud Conjunto material señal y protecc 87,72 87,72 

 Suma la partida ..................................................................  113,49 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,81 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  120,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 P5ELETRAF5C Ud Equipamiento auxiliar centro de transformación hasta 630 KVA 

 Equipamiento auxiliar para centro de transformación prefabricado comprendiendo los siguientes elementos: - 1 Red 

 interior de tierras. - 4 Puntos de luz LED 53 W cada uno IP-55. - 2 Toma de corriente 16 Amp. - 1 Aparato autóno- 

 mo de emergencia portátil equipado con interruptor. - 1 Conjunto de circuitos para alimentación a los anteriores 

 equipos, ejecución superficie bajo tubo PVC. - 1 Par de guantes aislantes alojados en cofret. - 1 Banqueta aislan- 

 te. - 1 Cartel de primeros auxilios. - 1 Cartel de instrucciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 

 2 Extintor de CO2 de 5 Kg. - Placas de señalización de riesgo eléctrico. 

 MAO-005B 2,000 h Oficial 2ª electricidad 17,18 34,36 
 MATELETRF160C 1,000 Ud Equip.aux.CT 160-350 652,70 652,70 

 Suma la partida ..................................................................  687,06 
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 Costes indirectos ...............................  6,00% 41,22 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  728,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 P5ELETRAF5E ud Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra para CT 

 Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra constituido por una banqueta aislante, un extintor de eficacia 

 89B, guantes aislantes, pértiga aislante y armario de primeros auxilios, según Instrucciones Técnicas Comple- 

 mentarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subes- 

 taciones y Centros de Transformación. B.O.E. 25-10-84, colocado 

 MATELETRF 1,000 ud Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra para CT 406,21 406,21 

 Suma la partida ...................................................................  406,21 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 24,37 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  430,58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P5ELETRAF6 Ud Celda de e/s tipo 24-20KV 400A/16K manual 

 Celda de entrada/salida formada por módulo metálico tipo CGM-24 o similar de dimensiones aproximadas 

 1800mm de alto x 370mm de ancho x 850mm de tipo modular, envolvente de chapa de acero galvanizado, corte 

 y aislamiento íntegro en SF6, intensidad nominal de 400 A/16 kA, con interruptor-seccionador rotativo tripolar de 3 

 posiciones (conectado, seccionado y puesta a tierra) con mando manual, captadores capacitivos para la detección 

 de tensión y sistema de alarma sonora de puesta a tierra, colocada. 

 MAO-005B 1,500 h Oficial 2ª electricidad 17,18 25,77 
 MATELETRAF6B 1,000 ud Celda de línea 24 kV, 400A/16 kA. Mando manual 2.534,02 2.534,02 

 Suma la partida ...................................................................  2.559,79 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 153,59 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.713,38 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P5ELETRAF630 ud Transformador 630KVA trifásico en aceite, llenado integral 

 Transformador trifásico reductor de tensión (MT/BT) construido de acuerdo con UNE-EN 60076, dieléctrico éster 

 natural biodegradable, de 630 kVA de potencia, tensión asignada 24 kV, tensión primario 20 kV, tensión de salida 

 de 420 V entre fases en vacío o de 230/420 V entre fases en vacío, frecuencia 50 Hz, grupo de conexión Dyn 11, 

 regulación en el primario + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10%, protección propia del transformador con termómetro, 

 para instalación interior o exterior, cuba de aletas, refrigeración natural (ONAN), conmutador de regulación manio- 

 brable sin tensión, pasatapas MT de porcelana, pasabarras BT de porcelana, 2 terminales de tierra, dispositivo de 

 vaciado y toma de muestras, dispositivo de llenado, placa de características y placa de seguridad e instrucciones 

 de servicio, colocado. 

 MATELETRF630 1,000 ud Transformador de potencia trifásico 630kVA aceite 9.448,06 9.448,06 
 MAO-005B 2,000 h Oficial 2ª electricidad 17,18 34,36 
 MAQ-001C 2,000 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 71,22 

 Suma la partida ...................................................................  9.553,64 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 573,22 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10.126,86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CIENTO VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P5ELETRAF7 Ud Celda metálica de protección 24-20kv 400A tipo CGM24 -CMP-F 

 Celda metálica de protección de transformador tipo CGM24 -CMP-F o similar ensayado contra una eventual in- 

 mersión, de dimensiones 1800 x 480 x 850mm de corte y aislamiento íntegro en SF6, de acuerdo a UNE CEI 

 RU6407, instalada, conteniendo : 

 1 interruptor rotativo trifásico de tensión nominal 24 KV e In 400A y capacidad de cierre sobre cortocircuito 40KA, 

 3 portafusibles para cartuchos de 24 KV 

 3 cartuchos de fusibles de 24KV 

 1 seccionador de puesta a tierra, 

 1 relé de protección de transformador autoalimentado 51/50n 

 3 captadores  toroidales de intensidad para protección de fase 

 3 captadores capacitivos de presencia de tensión 

 1 Ud embarrado para 400A 

 1 Ud Pletina de cobre 30 x 3mm 
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 1 Ud Accesorios y pequeño material 

 Unidad totalmente instalada 

 MAO-005B 1,500 h Oficial 2ª electricidad 17,18 25,77 
 MATELETRAF7 1,000 Ud Celda protección transformador CGM24-CMP-F 1.890,42 1.890,42 

 Suma la partida ..................................................................  1.916,19 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 114,97 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.031,16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TREINTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 

 P5ELETRAF7B Ud Cel.met.de protec general int.aut.,24-20 kV,400.Amp 16 KA manual 

 Celda metálica de protección general con interruptor automático, 24 kV o 20 KV, 400 A, Icc 16 kA, aislamiento en 

 SF6, con interruptor automático en SF6 de 24 kV, 400 A, poder de corte 16 kA, con captadores de intensidad, relé 

 de protección contra sobreintensidades de fase y homopolares, mando manual. 

 MATELETRAF7B 1,000 Ud Cel.met.de pro.gen.con int.aut.,24 kV,400... 4.659,69 4.659,69 
 %MONT-10 10,000 % Montaje-10% equipos 4.659,70 465,97 

 Suma la partida ..................................................................  5.125,66 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 307,54 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5.433,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTE 

 CÉNTIMOS 

 P5ELETRAF8 Ud Celda de medid 24-20KV CGM-24 con 3 transfor 

 Celda de medida formada por módulo metálico CGM-24  de dimensiones 1800 x 800 x 1025 de fondo, contenien- 

 do en su interior debidamente montado y conexionado : 3 transformadores de intensidad relación X/5A, tensión no- 

 minal 24KV, potencia de precisión 15VA, clase 0.5, 3 transformadores X/110V, Vn 24KV, potencia de precisión 

 50VA en clase 0.5. Acometida y salida con cable en seco, malla de protección quitamiedos abisagrada, carros 

 extraíbles para el equipo de medida. 

 MAO-005B 1,500 h Oficial 2ª electricidad 17,18 25,77 
 MATELETRAF8 1,000 Ud Celda de medida CGM-24 5.824,62 5.824,62 

 Suma la partida ..................................................................  5.850,39 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 351,02 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6.201,41 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P5ELETRAF8A ud Celda seccionamiento barras 24 KV/20KV/16KV 400 Amp, manual 

 Celda de línea motorizada telemandada  para 24/20/16 KV y 400 Amp, en módulo metálico de dimensiones apro- 

 ximadas: 420 mm de ancho, 1.600 mm de alto y 900 mm de fondo. Con interruptor - seccionador en SF6, mando 

 manual, puesta a tierra con cierre brusco e indicadores de presencia de tensión. Unidad totalmente instalada 

 MATELECTRAF8A 1,000 ud Celda seccionamiento barras 24 KV 400 A, telemandada 1.985,60 1.985,60 
 MAO-005B 1,500 h Oficial 2ª electricidad 17,18 25,77 

 Suma la partida ..................................................................  2.011,37 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 120,68 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.132,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 P5ELETRAF8B Ud Interconexión de celdas protección a transformadores en MT. Com 

 Interconexión de celdas protección a transformadores en MT. Compuesto por: Cable de aislamiento seco 12/20 

 Kv de 1 x 150 mm de sección de aluminio. 1 Juego de 3 bornas y 3 conos difusores para cable de 1 x 150 mm². 

 Conjunto de pequeño material. 

 MATELEC000100 1,000 Ud Interconexión de celdas protección a transformadores en A.T. Com 398,67 398,67 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 398,70 59,81 

 Suma la partida ..................................................................  458,48 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 27,51 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  485,99 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 
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 P5ELETRAF9 Ud Armario mural  contadores de medida+comunicación remota 

 Armario mural  contadores de medida, según normas de compañía conteniendo 1 contador eléctrico combinado, 

 multifunción, para red trifásica de 4 hilos. Comunicación remota vía RS-232, 4 salidas y dos entradas de impulsos 

 configurables. Unidad totalmente instalado y aprobado. 

 MAO-005B 2,000 h Oficial 2ª electricidad 17,18 34,36 
 MATELETRAF9 1,000 Ud Armario mural contadores 801,99 801,99 

 Suma la partida ...................................................................  836,35 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 50,18 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  886,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 P5ELETRAFCO Ud Módulo compacto celdas CS 

 Ud. Compacto Ormazabal modelo CGM-cosmos 3I (3L+1P), referencia RM63I, para tres funciones de línea de 

 630 A, protección y medida con telemando. 

 Según indicación de compañía suministradora, según las características detalladas en memoria, con capotes cu- 

 brebornas y lámparas de presencia de tensión, 

  

 1 Ud Accesorios y pequeño material 

 Unidad totalmente instalada 

 MAO-005B 12,000 h Oficial 2ª electricidad 17,18 206,16 
 MAQ-001C 5,000 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 178,05 
 MATELETRAFCO 1,000 Ud Módulo compacto CS 41.829,72 41.829,72 

 Suma la partida ...................................................................  42.213,93 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2.532,84 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  44.746,77 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con 

 SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P5ELETT1 ud Toma tierra alumbrado público con placa en arq. 

 Toma de tierra independiente con placa de cobre de 500x500x2mm, 10m. de longitud, cable de cobre de 16 mm2, 

 y conexionado de 3.0m de 35 mm2 a báculos iluminación unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo 

 pequeño material, registro de comprobación y puente de prueba. Unidad totalmente terminada 

 MAO-004D 0,600 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 10,52 
 MATELECT35 3,000 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,51 7,53 
 MATELECTT7 1,000 ud Sold. alumino t. cable/placa/pica 1,42 1,42 
 MAT4TAPA2 1,000 ud Registro de comprobación + tapa 11,01 11,01 
 MATELECTTAPA 1,000 ud Puente de prueba-2 3,74 3,74 
 MATELECPM 1,000 ud Pequeño material eléctrico 10,69 10,69 
 MATELECPICA2 1,000 Ud Placa de tierra 500x500x3 14,51 14,51 
 MATELECT16 10,000 m. Conduc cobre desnudo 16 mm2 0,19 1,90 

 Suma la partida ...................................................................  61,32 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,68 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  65,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS 

 P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable 

 Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de dimensiones aproximadas 

 300x300 mm con tapa de registro 

 MATELETT10 1,000 ud Arqueta de polipropileno de 300x300 mm con tapa de registro 59,99 59,99 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 60,00 6,00 

 Suma la partida ...................................................................  65,99 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,96 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  69,95 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita 

 Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 3m. de longitud, cable de co- 

 bre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prue- 
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 ba. 

 MAO-005B 0,800 h Oficial 2ª electricidad 17,18 13,74 
 MATELECTPICA 1,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 8,67 8,67 
 MATELECT35 3,000 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,51 7,53 
 MATELECTT7 1,000 ud Sold. alumino t. cable/placa/pica 1,42 1,42 
 MAT4TAPA2 1,000 ud Registro de comprobación + tapa 11,01 11,01 
 MATELECTTAPA 1,000 ud Puente de prueba-2 3,74 3,74 
 MATELECPM 1,000 ud Pequeño material eléctrico 10,69 10,69 
 MATARQTT 1,000 ud Arqueta TT fundición +tapa 31,03 31,03 

 Suma la partida ..................................................................  87,83 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,27 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  93,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 P5ELETT4A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 grap. muro 

 Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes por metro y abrazaderas 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 
 MATELECT35 1,000 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,51 2,51 
 MATELECPMTT 0,010 ud Pequeño material eléctrico tierras 0,57 0,01 
 MATELECA25C 1,000 m Tubo PVC corrugado o rígido 25 mm inst. eléctrica+pp. piezas 0,99 0,99 

 Suma la partida ..................................................................  6,14 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,37 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P5ELETT4B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 grap. muro 

 Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes por metro y abrazaderas. 

 MAO-004D 0,300 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 5,26 
 MATELECPMTT 1,000 ud Pequeño material eléctrico tierras 0,57 0,57 
 MATELECT50 1,000 m. Conduc cobre desnudo 50 mm2 3,58 3,58 

 Suma la partida ..................................................................  9,41 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,56 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,97 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P5ELETT5A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25 

 Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente instalada 

 MAO-004D 0,100 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 1,75 
 MATELECT35 1,000 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,51 2,51 
 MATELECPMTT 1,000 ud Pequeño material eléctrico tierras 0,57 0,57 
 MATELECA25C 1,000 m Tubo PVC corrugado o rígido 25 mm inst. eléctrica+pp. piezas 0,99 0,99 

 Suma la partida ..................................................................  5,82 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,35 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,17 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 

 P5ELETT5B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25 

 Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente instalada 

 MAO-004D 0,200 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 3,51 
 MATELECPMTT 1,000 ud Pequeño material eléctrico tierras 0,57 0,57 
 MATELECT50 1,000 m. Conduc cobre desnudo 50 mm2 3,58 3,58 
 MATELECA25C 1,000 m Tubo PVC corrugado o rígido 25 mm inst. eléctrica+pp. piezas 0,99 0,99 

 Suma la partida ..................................................................  8,65 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,52 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,17 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 

 P5ELETT6A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 en tubo+zanja 

 Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en zanja, incluida excavación 0.5m x0.5m y rellenos. Unidad totalmente 
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 terminada 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 2,63 
 MAQ-002A1 0,020 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 0,59 
 MATELECT35 1,000 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,51 2,51 
 MATELECPMTT 1,000 ud Pequeño material eléctrico tierras 0,57 0,57 

 Suma la partida ...................................................................  6,30 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,38 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P5ELETT6B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+zanaj 

 Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en zanja, incluida excavación 0.5m x0.5m y rellenos. Unidad totalmente 

 terminada 

 MAO-004D 0,250 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 4,38 
 MAQ-002A1 0,020 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 0,59 
 MATELECPMTT 1,000 ud Pequeño material eléctrico tierras 0,57 0,57 
 MATELECT50 1,000 m. Conduc cobre desnudo 50 mm2 3,58 3,58 

 Suma la partida ...................................................................  9,12 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,55 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,67 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica 

 Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2. 

 MAO-004D 0,400 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 7,01 
 MATELECTT7 1,000 ud Sold. alumino t. cable/placa/pica 1,42 1,42 

 Suma la partida ...................................................................  8,43 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,51 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,94 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P5ELETT8 ud Conexión red tierras estructura metálica 

 Conexión de red de tierras a estructura metálica, con apertura de roza o taladro en bancada de hormigón para ins- 

 talación de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. 

 Los empalmes de cables y la conexión a la estructura metálica se realizarán mediante soldadura aluminotérmica. 

 MAO-004D 8,000 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 140,24 
 MATELECTT7 5,000 ud Sold. alumino t. cable/placa/pica 1,42 7,10 
 MATELECPMTT 5,000 ud Pequeño material eléctrico tierras 0,57 2,85 

 Suma la partida ...................................................................  150,19 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,01 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  159,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

 P5ELETT9 ud Conexión red tierras estructura de hormigón 

 Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro en bancada de hormigón para 

 instalación de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posteriormente la bancada de hormi- 

 gón. Los empalmes de cables y la conexión a las placas de la estructura de hormigón se realizará mediante sol- 

 dadura aluminotérmica. 

 PATELETT9 4,000 ud Placa de cobre electrolítico puro para estructura 6,27 25,08 
 MAO-004D 8,000 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 140,24 
 MATELECTT7 5,000 ud Sold. alumino t. cable/placa/pica 1,42 7,10 
 MATELECPMTT 5,000 ud Pequeño material eléctrico tierras 0,57 2,85 

 Suma la partida ...................................................................  175,27 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,52 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  185,79 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P5HINC125D m Perforación dirigida D=125PE100/16 mm cualq. terreno 
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 Perforación dirigida en cualquier terreno incluso en roca de gran dureza (>90 Mpa) y aluvial, con tuberia DN 

 125mm PE100PN16  incluso operaciones de desplzamiento de equipo para montaje y desmontaje, transporte, 

 obra civil necesaria para emplazamiento, colocación y extracción de tubería, pozos de ataque y extracción, muros 

 y soleras, excavación con aporte de bentonita si procede, extracción de material,  transporte a vertedero autoriza- 

 do de excedentes,  colocación y empuje de la tubería, guiado, agotamiento, soldadura de tubería y sellado de jun- 

 tas, inyección de lubricación, cambios de herramientas de corte si fuera necesario por desgaste y posterior envai- 

 nado de tubería de cualquier diámetro dentro de vaina, incluidos patines y operación e empuje. Unidad totalmente 

 terminada, incluidos mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares. Medido sobre planta (no catenaria 

 o perfil longitudinal) 

 MATTUBPE125D 1,000 m HINCA Tubería de PE100 DN125 PN16 ( a pie de obra) 40,32 40,32 
 %HINCAOC30 25,000 % Obra civil asociada  hinca+tratamiento lodos y vertedero 40,30 10,08 
 %MONTHINCA2A 350,000 % Montaje y perforación hinca 350% dirigida<=400+p.p. soldadura 50,40 176,40 
 %MONTHINCA3 3,000 % Introducción tubería en interior de vaina 226,80 6,80 

 Suma la partida ..................................................................  233,60 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 14,02 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  247,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 P5HINC700D m Perforación dirigida D=710PE100/16 mm cualq. terreno 

 Perforación dirigida en cualquier terreno incluso en roca de gran dureza (>90 Mpa) y aluvial, con tuberia DN 

 710mm PE100PN16  incluso operaciones de desplazamiento para montaje y desmontaje, transporte, obra civil 

 necesaria para emplazamiento, colocación y extracción de tubería, pozos de ataque y extracción, muros y sole- 

 ras, excavación con aporte de bentonita si procede, extracción de material,  transporte a vertedero autorizado de 

 excedentes y canon de vertidos,  colocación y empuje de la tubería, guiado, agotamiento, soldadura y sellado de 

 juntas, inyección de lubricación, cambios de herramientas de corte si fuera necesario por desgaste y posterior en- 

 vainado de tubería si fuera necesario, incluidos patines y operación e empuje. Unidad totalmente terminada, inclui- 

 dos mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares. Medido sobre planta. (no como catenaria) 

 MATTUBPH70016 1,000 m HINCA Tubería de PE100 DN700PN16 p.p soldadura 698,96 698,96 
 %MONTHINCA2B 42,000 % Montaje y perforación hinca dirigida>500 699,00 293,58 
 %HINCAOC30 25,000 % Obra civil asociada  hinca+tratamiento lodos y vertedero 992,50 248,13 

 Suma la partida ..................................................................  1.240,67 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 74,44 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.315,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

 P5HINCA0.8A Ud Transporte, montaje y desmontaje equipos p/hinca dirigida a obra 

 Transporte a obra, montaje y desmontaje  equipos para perforación dirigida cualquier diámetro, con guiado laser. 

 Incluye operaciones de preparación de pozo de ataque, acometida , instalaciones auxiliares. Unidad completa 

 OTRO-HINCA01B 1,000 Ud Transporte , montaje  equipos hinca dirig. cualquier diámetro 35.843,81 35.843,81 

 Suma la partida ..................................................................  35.843,81 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2.150,63 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  37.994,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con 

 CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P5HINCA0.8B Ud Transporte, montaje y desmontaje equipos hinca helic/HA obra 

 Desmontaje y posterior retirada de equipos para perforación horizontal con escudo cerrado, con guiado laser. Inclu- 

 ye operaciones de retirada de todos los elementos, excavaciones y operaciones de demolición si procede. Uni- 

 dad completa 

 OTRO-HINCA02B 1,000 Ud Desmontaje y retirada equipos  hinca dirigida cualquier diámetro 13.441,43 13.441,43 

 Suma la partida ..................................................................  13.441,43 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 806,49 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  14.247,92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y 

 DOS CÉNTIMOS 
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 P5HINCA0.8C Ud Desmontaje/ desplazamiento/ montaje equipos hinca en obra 

 Desmontaje, transporte y montaje de equipos de hinca de cualquier tipo (dirigida, helicoidal, ..) 

 en interior de obra. Incluye operaciones de retirada de todos los elementos, excavaciones y operaciones de de- 

 molición si procede. Unidad completa 

 OTRO-HINCA02C 1,000 Ud desplazamiento entre tajos hincas de cualquier diámetro 3.136,33 3.136,33 

 Suma la partida ...................................................................  3.136,33 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 188,18 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.324,51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 

 P5HINCA125D Ud Anillo estanqueidad arqueta DN 125+juntas impermeabilizac 

 Sellado impermeabilizante de junta entre muro y tubería de arqueta hinca DN125, anillo de estanqueidad.Unidad to- 

 talmente terminada.. 

 MATHINCA0.125 1,000 Ud Anillo estanqueidad DN125 pp selladores unión arqueta 161,30 161,30 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 161,30 16,13 

 Suma la partida ...................................................................  177,43 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,65 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  188,08 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS 

 P5HINCA710D Ud Anillo estanqueidad arqueta DN 710+juntas impermeabilizac 

 Sellado impermeabilizante de junta entre muro y tubería de arqueta hinca DN 710, anillo de estanqueidad.Unidad 

 totalmente terminada.. 

 MATHINCA0.70D 1,000 Ud Anillo estanqueidad DN710 pp selladores unión arqueta 510,78 510,78 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 510,80 51,08 

 Suma la partida ...................................................................  561,86 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 33,71 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  595,57 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 

 P5MBG20.5 m² MB 5cm AC32 base G BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC32 base G BC 60/70 , incluidas operaciones de 

 imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, corte de juntas, barridos pre- 

 vios y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-002 0,002 h Encargado general 20,46 0,04 
 MAO-007 0,010 h Peón general 16,60 0,17 
 MAQ-020 0,002 h Dumper convencional 2.000 kg. 3,74 0,01 
 MAQ-021A 0,002 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 7,88 0,02 
 MAQ-024 25,000 t km transporte aglomerado 0,11 2,75 
 MAQ-023 0,005 ud Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 94,55 0,47 
 MAQ-015 0,005 h Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 60,87 0,30 
 MAQ-007A3 0,002 h Compactador asfalto rulo+4 neumático.autoprop. 12/22t. 56,28 0,11 
 MAQ-003A2 0,002 h Pala cargadora neumáticos 65 -70 CV 31,53 0,06 
 MAQ-005A2 0,002 h Camión cisterna  5-8.000 l. 26,27 0,05 
 MAT1PL170 1,000 kg Emulsión asfáltica ECI 0,21 0,21 
 MAT5MBG20 0,119 t Mezcla Bituminosa G-20 (AC32 base G) 11,71 1,39 

 Suma la partida ...................................................................  5,58 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,33 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P5MBG20.7 m² MB 7cm AC32 base G BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 7 cm de AC32 base G BC 60/70D, incluidas operaciones de 

 imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, corte de juntas, barridos pre- 

 vios y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-002 0,002 h Encargado general 20,46 0,04 
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 MAO-007 0,010 h Peón general 16,60 0,17 
 MAQ-020 0,002 h Dumper convencional 2.000 kg. 3,74 0,01 
 MAQ-021A 0,002 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 7,88 0,02 
 MAQ-024 25,000 t km transporte aglomerado 0,11 2,75 
 MAQ-023 0,005 ud Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 94,55 0,47 
 MAQ-015 0,005 h Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 60,87 0,30 
 MAQ-007A3 0,002 h Compactador asfalto rulo+4 neumático.autoprop. 12/22t. 56,28 0,11 
 MAQ-003A2 0,002 h Pala cargadora neumáticos 65 -70 CV 31,53 0,06 
 MAQ-005A2 0,002 h Camión cisterna  5-8.000 l. 26,27 0,05 
 MAT1PL170 1,000 kg Emulsión asfáltica ECI 0,21 0,21 
 MAT5MBG20 0,168 t Mezcla Bituminosa G-20 (AC32 base G) 11,71 1,97 

 Suma la partida ..................................................................  6,16 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,37 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P5MBG32.12 m² MB 12 cm AC32 base G BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 7 cm de AC32 base G BC 60/70D, incluidas operaciones de 

 imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, corte de juntas, barridos pre- 

 vios y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 20,46 0,20 
 MAO-007 0,020 h Peón general 16,60 0,33 
 MAQ-020 0,010 h Dumper convencional 2.000 kg. 3,74 0,04 
 MAQ-021A 0,010 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 7,88 0,08 
 MAQ-024 25,000 t km transporte aglomerado 0,11 2,75 
 MAQ-023 0,010 ud Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 94,55 0,95 
 MAQ-015 0,010 h Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 60,87 0,61 
 MAQ-007A3 0,010 h Compactador asfalto rulo+4 neumático.autoprop. 12/22t. 56,28 0,56 
 MAQ-003A2 0,010 h Pala cargadora neumáticos 65 -70 CV 31,53 0,32 
 MAQ-005A2 0,010 h Camión cisterna  5-8.000 l. 26,27 0,26 
 MAT1PL170 1,000 kg Emulsión asfáltica ECI 0,21 0,21 
 MAT5MBG20 0,500 t Mezcla Bituminosa G-20 (AC32 base G) 11,71 5,86 

 Suma la partida ..................................................................  12,17 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,73 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 P5MBS12.5 m² MB 5cm AC16 surf D BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC16 suf D BC 60/70, incluidas operaciones de im- 

 primación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, corte de juntas, barridos pre- 

 vios y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-002 0,002 h Encargado general 20,46 0,04 
 MAO-007 0,010 h Peón general 16,60 0,17 
 MAQ-020 0,002 h Dumper convencional 2.000 kg. 3,74 0,01 
 MAQ-021A 0,002 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 7,88 0,02 
 MAQ-024 25,000 t km transporte aglomerado 0,11 2,75 
 MAQ-023 0,005 ud Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 94,55 0,47 
 MAQ-015 0,005 h Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 60,87 0,30 
 MAQ-007A3 0,002 h Compactador asfalto rulo+4 neumático.autoprop. 12/22t. 56,28 0,11 
 MAQ-003A2 0,002 h Pala cargadora neumáticos 65 -70 CV 31,53 0,06 
 MAQ-005A2 0,002 h Camión cisterna  5-8.000 l. 26,27 0,05 
 MAT1PL170 1,000 kg Emulsión asfáltica ECI 0,21 0,21 
 MAT5MBS12 0,119 t Mezcla Bituminosa S-12 (AC 16 surf D) 15,78 1,88 

 Suma la partida ..................................................................  6,07 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,36 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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 P5MBS20.5 m² MB 5cm AC22 bin S BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC22 bin S BC 60/70, incluidas operaciones de im- 

 primación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, corte de juntas, barridos pre- 

 vios y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-002 0,002 h Encargado general 20,46 0,04 
 MAO-007 0,010 h Peón general 16,60 0,17 
 MAQ-020 0,002 h Dumper convencional 2.000 kg. 3,74 0,01 
 MAQ-021A 0,002 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 7,88 0,02 
 MAQ-024 25,000 t km transporte aglomerado 0,11 2,75 
 MAQ-023 0,005 ud Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 94,55 0,47 
 MAQ-015 0,005 h Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 60,87 0,30 
 MAQ-007A3 0,002 h Compactador asfalto rulo+4 neumático.autoprop. 12/22t. 56,28 0,11 
 MAQ-003A2 0,002 h Pala cargadora neumáticos 65 -70 CV 31,53 0,06 
 MAQ-005A2 0,002 h Camión cisterna  5-8.000 l. 26,27 0,05 
 MAT5MBS20 0,119 t Mezcla Bituminosa S-20 (AC 22 surf S) 13,24 1,58 
 MAT1PL170 1,000 kg Emulsión asfáltica ECI 0,21 0,21 

 Suma la partida ...................................................................  5,77 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,35 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 P5MBS20.7 m² MB 7 cm AC22 bin S BC50/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 7 cm de AC22 bin S BC 50/70, incluidas operaciones de im- 

 primación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, corte de juntas, barridos pre- 

 vios y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-002 0,002 h Encargado general 20,46 0,04 
 MAO-007 0,010 h Peón general 16,60 0,17 
 MAQ-020 0,002 h Dumper convencional 2.000 kg. 3,74 0,01 
 MAQ-021A 0,002 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 7,88 0,02 
 MAQ-024 25,000 t km transporte aglomerado 0,11 2,75 
 MAQ-023 0,005 ud Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 94,55 0,47 
 MAQ-015 0,005 h Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 60,87 0,30 
 MAQ-007A3 0,002 h Compactador asfalto rulo+4 neumático.autoprop. 12/22t. 56,28 0,11 
 MAQ-003A2 0,002 h Pala cargadora neumáticos 65 -70 CV 31,53 0,06 
 MAQ-005A2 0,002 h Camión cisterna  5-8.000 l. 26,27 0,05 
 MAT5MBS20 0,167 t Mezcla Bituminosa S-20 (AC 22 surf S) 13,24 2,21 
 MAT1PL170 1,000 kg Emulsión asfáltica ECI 0,21 0,21 

 Suma la partida ...................................................................  6,40 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,38 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,78 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P5MBS22.12 m² MB 8 cm AC22 bin S BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 12 cm de AC22 bin S BC 60/70, incluidas operaciones de 

 imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, corte de juntas, barridos pre- 

 vios y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-002 0,005 h Encargado general 20,46 0,10 
 MAO-007 0,010 h Peón general 16,60 0,17 
 MAQ-020 0,005 h Dumper convencional 2.000 kg. 3,74 0,02 
 MAQ-021A 0,005 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 7,88 0,04 
 MAQ-024 25,000 t km transporte aglomerado 0,11 2,75 
 MAQ-023 0,005 ud Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 94,55 0,47 
 MAQ-015 0,005 h Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 60,87 0,30 
 MAQ-007A3 0,005 h Compactador asfalto rulo+4 neumático.autoprop. 12/22t. 56,28 0,28 
 MAQ-003A2 0,005 h Pala cargadora neumáticos 65 -70 CV 31,53 0,16 
 MAQ-005A2 0,005 h Camión cisterna  5-8.000 l. 26,27 0,13 
 MAT5MBS20 0,300 t Mezcla Bituminosa S-20 (AC 22 surf S) 13,24 3,97 
 MAT1PL170 1,000 kg Emulsión asfáltica ECI 0,21 0,21 

 Suma la partida ...................................................................  8,60 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,52 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
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 P5PAV1A m² Pav. solado acerado baldosa 20x20+10 HM20 

 Solado de baldosas de hidráulicas de 20 x 20 gris o color (a criterio de la Dirección Facultativa), colocadas sobre 

 cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas con mortero de cemento, incluso rejuntado con lechada y limpieza 

 de la superficie, y base de 10 cm de HM-20, unidad totalmente terminada. 

 MAO-003 0,060 h Capataz 20,00 1,20 
 MAO-004B 0,330 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 5,78 
 MAO-007 0,330 h Peón general 16,60 5,48 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MATPAV1BALD 1,050 m² Baldosa e gres de 20x20cm 5,54 5,82 
 MAT4MORT1 0,001 m³ Mortero de cemento en sacos 34,53 0,03 
 MAT1SUELO-5 0,025 m³ Arena silícea 11,27 0,28 
 MAT4HORHM15A 0,100 m³ Hormigón HL-150/P/20 a pie obra 43,66 4,37 

 Suma la partida ..................................................................  23,11 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,39 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  24,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 P5PAV1B m² Pav. solado acerado baldosa 33x33x4+10 HM20 

 Solado de baldosas de hidráulicas de 33x33x4 gris, blanco o color (a criterio de la Dirección Facultativa) confor- 

 mando figura poliginal estética en acerados multicolores, colocadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor 

 tomadas con mortero de cemento, incluso rejuntado con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm de 

 HM-20, unidad totalmente terminada. 

 MAO-003 0,060 h Capataz 20,00 1,20 
 MAO-004B 0,330 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 5,78 
 MAO-007 0,330 h Peón general 16,60 5,48 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MAT4MORT1 0,001 m³ Mortero de cemento en sacos 34,53 0,03 
 MAT1SUELO-5 0,025 m³ Arena silícea 11,27 0,28 
 MAT4HORHM15A 0,100 m³ Hormigón HL-150/P/20 a pie obra 43,66 4,37 
 MATPAV1BALD2 1,050 m² Baldosa e gres de 33x33x4cm 5,98 6,28 

 Suma la partida ..................................................................  23,57 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,41 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  24,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P5PAV1C m² Pav. solado acerado baldosa dim. multiple +10 HM20+15 ZA1 

 Solado de baldosas de hidráulicas de dimensión multiple gris,  blanco o color (a criterio de la Dirección Facultativa) 

 conformando figura poliginal estética en acerados multicolores, colocadas sobre cama de arena de 2.50cm de es- 

 pesor tomadas con mortero de cemento, incluso biselados,  rejuntado con lechada y limpieza de la superficie, y 

 base de 10 cm de HM-20 y 15 cm de zahorra artificial, unidad totalmente terminada. 

 MAO-003 0,060 h Capataz 20,00 1,20 
 MAO-004B 0,330 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 5,78 
 MAO-007 0,330 h Peón general 16,60 5,48 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MAT4MORT1 0,001 m³ Mortero de cemento en sacos 34,53 0,03 
 MAT2OCQ0105 0,150 m³ Zahorra artificial tipo ZA-1 8,52 1,28 
 MAT1SUELO-5 0,025 m³ Arena silícea 11,27 0,28 
 MAT4HORHM15A 0,100 m³ Hormigón HL-150/P/20 a pie obra 43,66 4,37 
 MATPAV1BALD2 0,100 m² Baldosa e gres de 33x33x4cm 5,98 0,60 
 MATPAV1BALD3 0,900 m² Baldosa e gres de 60x100x4cm 7,29 6,56 

 Suma la partida ..................................................................  25,73 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,54 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  27,27 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

 P5PAV1D m² Pav. solado acerado táctil abotonado+10 HM20+15 ZA1 

 Pavimento solado acerado táctil abotonado de dimensión multiple, sentada con mortero de cemento, incluso rejun- 

 tado con lechada y limpieza de superficie y p.p. de junta de dilatación, sobre base de 10 cm. de HM-20 y 15 cm. 

 de zahorra artificial, unidad totalmente terminada. 

 MAO-003 0,060 h Capataz 20,00 1,20 
 MAO-004B 0,330 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 5,78 
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 MAO-007 0,330 h Peón general 16,60 5,48 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MATPAV8BALTAC 1,050 m² Baldosa táctil abotonada 30x30x4 15,38 16,15 
 MATJUDIL1 1,000 ud Junta dilatación/m2 pavim. piezas 0,13 0,13 
 MAT4MORT1 0,001 m³ Mortero de cemento en sacos 34,53 0,03 
 MAT2OCQ0105 0,150 m³ Zahorra artificial tipo ZA-1 8,52 1,28 
 MAT4HORHM15A 0,100 m³ Hormigón HL-150/P/20 a pie obra 43,66 4,37 

 Suma la partida ...................................................................  34,57 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,07 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  36,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P5PAV30 m2 Tarima de roble 1ª calidad, de 7x1,8 cm. Clase 1 

 m². Tarima de roble 1ª calidad, de 7x1,8 cm de sección, para interiores (resistencia al deslizamiento Rd  s/ 

 UNE-ENV 12633 para zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6%), i/p.p. de rastreles de pino 5x5 

 cm recibidos y nivelados con yeso negro, rodapie de roble de 7 cm y nudillos, acuchillado, lijado y tres manos de 

 barniz de poliuretano P6/8, s/CTE-DB SU y NTE-RSE-11. 

 U18JD005 1,010 m² Tarima roble 1ª 7x1,8 cm 32,40 32,72 
 U18JJ005 1,150 m Rodapié de roble 7x1 cm 3,14 3,61 
 U18JT005 4,660 m Rastrel pino 5x5 cm 1,18 5,50 
 U36GA050 0,900 L Barniz poliuretano 8,29 7,46 
 U17AZ035 1,000 ud Material auxiliar colocación de tarima 1,34 1,34 
 %MONT-20 20,000 % Montaje 20% 50,60 10,12 

 Suma la partida ...................................................................  60,75 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,65 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  64,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 P5PAV3A m² Pav. continuo hormigón impreso e=7 cm pigm+malla 

 M2. Suministro y puesta en obra del Pavimento Monolítico de Hormigón Impreso  HA-25 pigmentado PAVI- 

 CRON 7cm espesor, con incorporación de capa monolítica PAVICRON pigmentada (rendimiento 4,0 kg/m2) me- 

 diante espolvoreo y con acabado impreso texturado sobre solera de hormigón en fresco, incluye extendido del 

 hormigón, regleado y nivelado de solera, fratasado mecánico, espolvoreo,impresión de superficie empleando mol- 

 des elastoméricos tratados con agente desmoldeante (rendimiento 0,300 kg/m2); lavado con agua a presión; cura- 

 do con el líquido PAVICUR B o similar (rendimiento 0,200 kg/m2), aserrado de juntas de retracción con disco de 

 diamante y sellado con la masilla elástica MASTERFLEX 700 GP Fluido. Se incluye el suministro de hormigón, 

 barrera de vapor, mallazo 5 /15-15 y fibras metálicas, preparación de base y extendido. Colores Estándar. 

 MAO-003 0,120 h Capataz 20,00 2,40 
 MAO-004B 0,120 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 2,10 
 MAO-007 0,120 h Peón general 16,60 1,99 
 MATPAV3D1 1,000 m² pp. juntas y curados pavimento impreso 0,88 0,88 
 MATSJUNT 0,520 m Sellado de juntas 3mm. 1,86 0,97 
 MAT4ACER-01 1,350 kg Acero B-500s 0,79 1,07 
 MATPAV3A 1,060 m² Pavimento impreso pigmentado 7 cm 6,02 6,38 
 MAT4HORHA25 0,075 m³ Hormigón HA 25/b/20/Iia a pie de obra 51,97 3,90 

 Suma la partida ...................................................................  19,69 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,18 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  20,87 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P5PAV3B m² Pav. continuo impreso e= 10 cm pig,emt+malla 

 M2. Suministro y puesta en obra del Pavimento Monolítico de Hormigón Impreso HA-25  pigmentado  10 cm es- 

 pesor, con incorporación de capa monolítica pigmentada (rendimiento 4,0 kg/m2) mediante espolvoreo y con aca- 

 bado impreso texturado sobre solera de hormigón en fresco, incluye extendido del hormigón, regleado y nivelado 

 de solera, fratasado mecánico, espolvoreo,impresión de superficie empleando moldes elastoméricos tratados con 

 agente desmoldeante (rendimiento 0,300 kg/m2); lavado con agua a presión; curado con el líquido PAVICUR B o 

 similar (rendimiento 0,200 kg/m2), aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla 

 elástica MASTERFLEX 700 GP Fluido o similar. Se incluye el suministro de hormigón, barrera de vapor, mallazo 

 5 /15-15 y fibras metálicas, preparación de base de apoyo. Colores Estándar. 

 MAO-003 0,130 h Capataz 20,00 2,60 
 MAO-004B 0,130 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 2,28 
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 MAO-007 0,130 h Peón general 16,60 2,16 
 MATPAV3D1 1,000 m² pp. juntas y curados pavimento impreso 0,88 0,88 
 MATPAV3B 1,000 m² Pavimento impreso pigmentado 10 cm 8,83 8,83 
 MAT4ACER-01 1,350 kg Acero B-500s 0,79 1,07 
 MATSJUNT 0,520 m Sellado de juntas 3mm. 1,86 0,97 
 MAT4HORHA25 0,100 m³ Hormigón HA 25/b/20/Iia a pie de obra 51,97 5,20 

 Suma la partida ..................................................................  23,99 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,44 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  25,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P5PAV6 m² Pav.para uso industrial .inc.:lim., fresado o ch 

 Pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, fresado o chorreado superficial del pavimento base, impregna- 

 ción, sellado y recubrimiento, con aplicación de resinas sintéticas mezcladas con arena de cuarzo, color a deter- 

 minar por la Dirección de Obra,  materiales, mano de obra, elementos y medios auxiliares necesarios, totalmente 

 acabado. 

 MAO-001 0,200 h Cuadrilla "A" 42,00 8,40 
 MATPAV6 0,100 kg pav.industrial Nivelplan - 100 de Copsa 49,20 4,92 

 Suma la partida ..................................................................  13,32 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,80 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  14,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 P5PAV7 m² Pav. solado acerado terrazo reliev. pulido +10 HM20+15 ZA1 

 Pavimento de terrazo formado por baldosas de terrazo relieve pulido diversos colores con dibujo (a criterio de la 

 Dirección Facultativa), sentada con mortero de cemento, incluso rejuntado con lechada y limpieza de superficie y 

 p.p. de junta de dilatación, sobre base de 10 cm. de HM-20  y 15 cm. de zahorra artificial, unidad totalmente termi- 

 nada. 

 MAO-003 0,060 h Capataz 20,00 1,20 
 MAO-004B 0,330 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 5,78 
 MAO-007 0,330 h Peón general 16,60 5,48 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MATPAV6BALD 1,050 m² Baldosa de terrazo relieve pulido colores 30x30x3,5 8,84 9,28 
 MATJUDIL1 1,000 ud Junta dilatación/m2 pavim. piezas 0,13 0,13 
 MAT4HORHM15A 0,100 m³ Hormigón HL-150/P/20 a pie obra 43,66 4,37 
 MAT4MORT1 0,001 m³ Mortero de cemento en sacos 34,53 0,03 
 MAT2OCQ0105 0,150 m³ Zahorra artificial tipo ZA-1 8,52 1,28 

 Suma la partida ..................................................................  27,70 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,66 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  29,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P5PAV99 m² Paseo peatonal 

 Paseo peatonal formado por 20 cm de zahorra artificial,  y acabado con gravilla seleccionada de 10 mm. de tama- 

 ño medio y 10 cm. de espesor, extendida y compactada incluso humectación, terminación y refino. 

 MAO-004 0,050 h Oficial 1ª 17,53 0,88 
 MAO-15A 0,100 h Ayudante generalista 16,91 1,69 
 $E01CB0060 0,100 m³ Arido machaqueo 8-16 mm 14,61 1,46 
 MAT2OCQ0105 0,200 m³ Zahorra artificial tipo ZA-1 8,52 1,70 

 Suma la partida ..................................................................  5,73 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,34 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,07 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

 P5PAVFRES m²cm Fresado pavimentos+trabajos preparatorios 

 Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con máquina fresadora o levantapa- 

 vimentos, incluso precorte previo y carga de productos y limpieza, así como trabajos preparatorios para extendido 

 de MB, incluido transporte a vertedero autorizado y canon de vertido. 

 MAO-002 0,001 h Encargado general 20,46 0,02 
 MAO-007 0,010 h Peón general 16,60 0,17 
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 MAQ-021A 0,001 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 7,88 0,01 
 MAQ-017 0,002 h Fresadora de pavimento 120,06 0,24 
 MAQ-004A2 0,005 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,12 
 OTRO-CANON1 0,020 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 2,69 0,05 

 Suma la partida ...................................................................  0,61 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,04 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P5PAVHF36 m² Pav. hormigón HF-4, 20 cm 

 Pavimento de hormigón hf-4,0/p/20/iiic+e de 20 cm de espesor mínimo. incluso extendido, encofrado de borde, re- 

 gleado, vibrado, fratasado o pulido a máquina, corte de junta sellada y curado con producto filmógeno. Pasantes 

 en juntas de dilatación y armadura de piel 5/20-20. 

 MAO-004C 0,010 h Oficial 1ª O. Civil 17,53 0,18 
 MAO-007 0,010 h Peón general 16,60 0,17 
 MAQ-010 0,010 h Camión bomba hormigonera 48,36 0,48 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MAQ-007A1 0,010 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 8t-10t 36,13 0,36 
 MAQ-003A4 0,010 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 0,44 
 MAQ-009 0,001 h Motoniveladora  101/130 CV 32,69 0,03 
 MAQ-005A3 0,020 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,59 
 MAT4HOR-005 0,050 l Líquido de curado 2,68 0,13 
 MAT4ACER-03 0,010 kg Puntas acero inox  (pie de obra) 1,10 0,01 
 MAT4ACER-02 0,040 kg Alambre recocido 0,67 0,03 
 MAT4ENCOF-1 0,500 m² Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,33 0,67 
 MAT4ENCOF-3 0,200 l Desencofrante p/encofrado madera 0,99 0,20 
 MAT4HORHF40 0,200 m³ Hormigón HF40/P20/iiic+e 71,85 14,37 

 Suma la partida ...................................................................  17,81 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,07 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  18,88 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P5PAVHM20A m² Pav.hormigón magro 15 cm firmes 

 Pavimento de hormigón magro consistencia seca de 15 cm de espesor mínimo. incluso lámina plástica de base, 

 extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, fratasado a máquina, corte de junta sellada y curado con pro- 

 ducto filmógeno. 

 MAO-003 0,020 h Capataz 20,00 0,40 
 MAO-007 0,100 h Peón general 16,60 1,66 
 MAQ-010 0,020 h Camión bomba hormigonera 48,36 0,97 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MAQ-007A1 0,020 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 8t-10t 36,13 0,72 
 MAQ-003A4 0,020 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 0,89 
 MAQ-009 0,020 h Motoniveladora  101/130 CV 32,69 0,65 
 MAQ-005A3 0,020 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,59 
 MAT4HORHM20D 0,150 m³ Hormigón magro HM-20 firme a pie de obra 43,66 6,55 
 MAT4LAMPVC 1,050 m² Lámina PVC 0,13 0,14 
 MAT4HOR-005 0,100 l Líquido de curado 2,68 0,27 
 MAT4ACER-03 0,010 kg Puntas acero inox  (pie de obra) 1,10 0,01 
 MAT4ACER-02 0,010 kg Alambre recocido 0,67 0,01 
 MAT4ENCOF-1 0,010 m² Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,33 0,01 
 MAT4ENCOF-3 0,100 l Desencofrante p/encofrado madera 0,99 0,10 

 Suma la partida ...................................................................  13,12 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,79 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  13,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P5PAVPINT_001 m² Pav. Pintura antideslizante en superfice 

 Pintura antideslizante en superficie de hormigón o metálica, con tratamiento previo de superficie, incluido cepillado. 

 Unidad totalmente terminada 

 MAO-001 0,100 h Cuadrilla "A" 42,00 4,20 
 MATPINT_011 1,000 m² Pintura antideslizante pavimentos 1,86 1,86 

 Suma la partida ...................................................................  6,06 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,36 
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 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P5PAVPINT_002 m² Pavimento industrial antideslizante 

 Pavimento industrial antideslizante totalmente terminado comprendiendo: 

 - Aplicación de mortero de resinas epoxi autonivelante con un consumo medio de 5 kg/m2. 

 - Espolvoreado de arena de cuarzo de granulometría acorde con la rugosidad deseada. 

 - Aplicación de capa de acabado mediante resina epoxi, con un consumo medio de 0.7 kg/m2, en color verde o 

 rojo, según zonas. 

 MAO-004 1,000 h Oficial 1ª 17,53 17,53 
 MAO-006 1,000 h Peón especialista 16,72 16,72 
 U03141 0,070 KG Resina epoxi antiacido 109,83 7,69 
 U03084 0,070 M3 Mortero epoxi para pavimento 166,40 11,65 
 U03140 2,500 KG Arena de cuarzo 2,06 5,15 

 Suma la partida ..................................................................  58,74 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,52 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  62,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 P5PUERTA1A ud Puerta metálica 1 hoja 2.1x0.9+pint 

 Puerta metálica 2.35x0.90 galvanizada en caliente pintada color tipo verja, formada por una hoja y marco de tubo 

 rectangular con pestaña, provistas con dispositivo de cierre para candado, i/ acabado color pintura dos manos a 

 determinar, totalmente colocada, incluidas cimentaciones necesarias, soportes laterales. Unidad totalmente instala- 

 da. 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 20,46 0,20 
 MAO-004E 0,200 h Oficial 1ª ferretería 17,53 3,51 
 MAO-005A 0,200 h Oficial 2ªgeneralista 17,18 3,44 
 MAO-007 2,000 h Peón general 16,60 33,20 
 MAT5PUERT1 2,350 m² Puer.metá.abat.mod. Verja 1Hoja+soportes 36,18 85,02 
 MAT4HORHM20A1 0,250 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra 47,28 11,82 
 MATPINT5 0,300 l Pintura esmalte satinado 6,72 2,02 

 Suma la partida ..................................................................  139,21 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,35 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  147,56 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P5PUERTA1B ud Puerta metálica 2 hoja x2,0x3.0m acero galvanizado+pint 

 Puerta metálica dos hojas de 2,0x3,0m con apertura deslizante lateral o gitratoria, galvanizada en caliente y pinta- 

 da, tipo verja, formada  por marco de tubo rectangular con pestaña, montantes tubulares, provistas con dispositivo 

 de cierre para candado, i/ acabado pintura de color a especificar, totalmente colocada, incluidas cimentaciones ne- 

 cesarias y carriles de rodadura, postes perimetrales de apoyo. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 20,46 0,20 
 MAO-004C 0,200 h Oficial 1ª O. Civil 17,53 3,51 
 MAO-005A 0,200 h Oficial 2ªgeneralista 17,18 3,44 
 MAO-007 2,000 h Peón general 16,60 33,20 
 MAT5PUERT2 9,400 m² Puer.metá.abat.mod. Verja 2 Hojas s/t 56,45 530,63 
 MAT4HORHM20A1 0,350 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra 47,28 16,55 
 MATPINT5 0,300 l Pintura esmalte satinado 6,72 2,02 

 Suma la partida ..................................................................  589,55 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 35,37 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  624,92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P5PUERTA1C Ud Puerta acceso peatonal con videoportero 

 Puerta para acceso peatonal de dimensiones 1,50 x 2,00  m, formada por cerco y bastidor de hoja con pletinas de 

 acero de 60*8 mm y barrotes de cuadradillo macizo de 14 mm; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguri- 

 dad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajustada y fijada en obra, incluso videoportero para 

 apertura automática desde la sala de control, formado por placa de calle con telecámara, alimentador, monitor em- 

 potrado en caja con marco y abrepuerta, instalado, cableado y conexionado. 
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 MAO-002 0,010 h Encargado general 20,46 0,20 
 MAO-004E 0,200 h Oficial 1ª ferretería 17,53 3,51 
 MAO-005A 0,200 h Oficial 2ªgeneralista 17,18 3,44 
 MAO-007 2,000 h Peón general 16,60 33,20 
 MAT5PUERT1 2,350 m² Puer.metá.abat.mod. Verja 1Hoja+soportes 36,18 85,02 
 MAT4HORHM20A1 0,250 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra 47,28 11,82 
 MATPINT5 0,300 l Pintura esmalte satinado 6,72 2,02 
 %P.P.PIEZ1 10,000 % P.P. piezas especiales 139,20 13,92 

 Suma la partida ...................................................................  153,13 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,19 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  162,32 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P5PUERTA2A Ud Puerta acceso vehículos motorizada, L=5 m 

 Puerta corredera para acceso de vehículos de dimensiones 5 x 2 m, de apertura motorizada, y con equipo Fono 

 Porta con control desde la sala de control general, formada por una hoja construida con zócalo de chapa plegada 

 de acero galvanizado de 0,8 mm. (tipo Talsa o similar), perfiles y barrotes verticales de acero laminado en frío, 

 guía inferior, topes, cubreguías, tiradores, pasadores, cerradura y demás  accesorios necesarios para su funciona- 

 miento, patillas de fijación a la obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 20,46 0,20 
 MAO-004E 2,400 h Oficial 1ª ferretería 17,53 42,07 
 MAO-005A 2,400 h Oficial 2ªgeneralista 17,18 41,23 
 MAO-007 3,500 h Peón general 16,60 58,10 
 U13094 1,000 UD Puerta metálica motorizada longitud  5 m. 2.912,31 2.912,31 
 MATBQSPLIT2 160,000 ud Bloque split 40x20x20 color 0,58 92,80 
 MAT4MORTM40 0,900 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 33,18 
 MAT4ACER-01 80,000 kg Acero B-500s 0,79 63,20 
 MATALB 4,000 m Albardilla piedra artificial 9,44 37,76 
 MAT4HORHA25 2,500 m³ Hormigón HA 25/b/20/Iia a pie de obra 51,97 129,93 
 %P.P.PIEZ1 10,000 % P.P. piezas especiales 3.410,80 341,08 

 Suma la partida ...................................................................  3.751,86 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 225,11 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.976,97 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 

 P5TF01 m Instalación y tendido comunicación telefónica 50P AL -PVC 

 Cable telefónico de 50 pares de hilos de 0,5 mm y cubierta AL-PVC para red de distribución en conducciones, in- 

 cluidos conexionados. 

 MAO-004B 0,040 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 0,70 
 MATTF50P 1,000 m Cable 50P Cub, AL-PVC 1,96 1,96 

 Suma la partida ...................................................................  2,66 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,16 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P6 CL01A Ud Compactador-lavador WAP SL4 o similar 

 Compactador-lavador 

 Datos técnicos 

 Reducción de peso esperada 65 - 75 % 

 Compactación del residuo a 35 - 40 %DS 

 Material 304L (1.4307) o equivalente 

 Longitud de equipo 2643 mm 

 Número de tolvas de entrada 1 

 Agua de lavado Agua de servicio, efluente secundario 

 Consumo de agua de lavado 8 l/s 

 Presión requerida 4 - 5 bar, 8 m³/h 

 Calidad del agua (Tamaño de partícula) 200 ìm 

 Conexión de agua 1 1/2" Acoplamiento GEKA 

 Accionamiento del tornillo, Motor asíncrono 

 Fabricante Bauer o equivalente 
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 Potencia nominal P = 4 kW 

 Intensidad nominal I = 7,9 A 

 Tensión U = 400 V 

 Frecuencia f = 50 Hz 

 Velocidad de salida del reductor n = 17 min-1 

 Velocidad de giro del motor n = 1450 min-1 

 Grado de protección 65 

 Protección del motor Protección del motor en cuadro eléctrico 

 Peso 142 kg 

 Sonda de presión. 

 Fabricante VEGA o equivalente 

 Tensión 24 V DC 

 Señal de salida 4 - 20 mA 

 Rango de medida 0 - 400 mbar 

 Conexión a proceso 1 1/2 " 

 Indice de protección sin protección Ex 

 Accionamiento del impulsor 

 Cantidad 1 

 Tipo de impulsor Rodete vortex 

 Material del impulsor Fundición gris 

 Fabricante ABS o equivalente 

 Tipo XFP100 E 

 Potencia nominal P = 6 kW 

 Intensidad nominal I = 13,59 A 

 Tensión U = 400 Y/D V 

 Frecuencia f = 50 Hz 

 Velocidad de salida del reductor n = 0 min-1 

 Velocidad de giro del motor n = 1465 min-1 

 Grado de protección IP 68 

 Protección del motor Protección del motor en cuadro eléctrico 

 Indice de protección sin protección Ex EExd II BT 4 

 Tolva de alimentación 

 Número de tolvas de entrada 1 

 Longitud 800 mm 

 Ancho 800 mm 

 Altura 1500 mm 

 Material 304L (1.4307) o equivalente 

 Distribuidor de agua 

 Fabricante Electroválvula Bürkert Tipo 6281 o equivalente 

 Material latón 

 Cantidad 2 

 Tensión U = 24 V DC 

 Potencia nominal P = 8 W 

 Conexión a proceso 1" 

 Tubería de descarga 

 Longitud de la tubería cónica 2500 mm 

 Ángulo de descarga 45 ° 

 Tipo de descarga 

 Válvula de esfera con 

 accionamiento eléctrico 

 Diámetro DN 100 

 Fabricante Deufra o equivalente 

 Tipo OA 08 

 Potencia nominal P = 0.1 kW 

 Intensidad nominal I = 0,6 A 

 Tensión U = 400 V 

 Frecuencia f = 50 Hz 

 Grado de protección IP 67 
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 Indice de protección sin protección Ex 

  

 Cuadro eléctrico con panel táctil (HMI) Pretratamiento 

 Panel de control  de acuerdo con las normas UVV y VDE equipado con todos los elementos requeridos para el 

 funcionamiento automático del equipo. Esquemas eléctricos como parte del manual de instrucciones (una copia 

 adicional en el cuadro eléctrico). Envolvente Rittal o similar, grado de protección IP 54, material en chapa de acero 

 pintado RAL 7035. Incluye PLC y HMI. El cuadro eléctrico está diseñado de acuerdo con las condiciones am- 

 bientales descritas en la IEC 60204-1: Temperatura del aire: +5°C a +30°C, Humedad: 50% @ 40°C sin con- 

 densación, Sin contacto con gases corrosivos o agresivos, atmósfera explosiva, radiación, polvo, sales etc. 

  

 Unidad totalmente instalada, incluidas pruebas. 

 MTCL01A 1,000 Ud Copactador-lavador WAP SL4 o similar 35.200,00 35.200,00 
 %PRUEBAS-3 3,000 % Pruebas-3% válvulas 35.200,00 1.056,00 
 %MONT-10 10,000 % Montaje-10% equipos 36.256,00 3.625,60 

 Suma la partida ...................................................................  39.881,60 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2.392,90 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  42.274,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con 

 CINCUENTA CÉNTIMOS 

 P6 SF01A Ud Sinfín compactador ø355 L=8000mm;Q=8,00 m3/h AISI-316 

 Tornillo transportador y sinfín compactador ø355mm x long 5000mm AISI-316  modelo Ro8 355 5000 de Huber o 

 similar 

 Datos técnicos 

 Medio a transportar residuos (compactados) 

 Capacidad 8 m³/h 

 Longitud para transporte 3970 mm 

 Longitud total del equipo 8000 mm 

 Ángulo de instalación 15 ° 

 Diámetro del tornillo 355 mm 

 Dirección de transporte Screw shaft empuje 

 Peso 1120 kg 

 Material 316L (1.4404) o equivalente 

 Accionamiento, Motor asíncrono 

 Fabricante Bauer o equivalente 

 Tipo BF50-74W DPE09XB4C/C2-SP 

 Potencia nominal P = 2,2 kW 

 Intensidad nominal I = 4,6 A 

 Intensidad de arranque I = 32,2 A 

 Tensión U = 400 Y V 

 Frecuencia f = 50 Hz 

 Velocidad de salida del reductor n = 20 min-1 

 Velocidad de giro del motor n = 1450 min-1 

 Grado de protección IP65 

 Protección del motor Protección del motor en cuadro eléctrico 

 Indice de protección sin protección Ex 

 Clase de aislamiento F 

 Factor de potencia 0,8 

 Nivel de eficiencia en energética IE3 

 Peso 95 kg 

 Tolva de alimentación 

 Número de tolvas de entrada 2 

 Longitud 800 mm 

 Ancho 600 mm 

 Altura 1000 mm 

 Material 304L (1.4307) o equivalente 

 Unidad totalmente instalada, incluidas pruebas. 

 MT2001082N 1,000 Ud Sinfin compactador DN355 L=5m 19.714,09 19.714,09 
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 %PRUEBAS-3 3,000 % Pruebas-3% válvulas 19.714,10 591,42 
 %MONT-10 10,000 % Montaje-10% equipos 20.305,50 2.030,55 

 Suma la partida ..................................................................  22.336,06 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.340,16 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  23.676,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS 

 CÉNTIMOS 

 P6AGIT01 Ud Agitador Sumergible 3,5 kW, hélice 300 mm Ø, 972 rpm (EBAR) 

 Agitador sumergible para aguas residuales, con hélice dinámica  de alto rendimiento y sistema de auto-limpieza de 

 álabes. 

 Diámetro de la hélice: 300 mm 

 Velocidad de la hélice: 972 rpm 

 Ángulo de la hélice:     º 

 Número de álabes:        3 

 Motor: 

 Motor trifásico con rotor en jaula de ardilla. Clase de protección IP 68 y estator con aislamiento clase F 

 (155 ºC). Los agitadores modelo XRW 210 y XRW 300 tienen aislamiento clase H con desactivación a 

 140 ºC. Sumergencia máxima 20 m. Sistema de arranque directo. El motor es apto para servicio 

 continuo. Ejecución compacta con eje de una sola pieza. 

 Datos del motor: 

 Potencia nominal en el eje (P2):                2,9 kW 

 Potencia nominal absorbida de red (P1):         3,5 kW 

 Tensión nominal:                        400 V 

 Frecuencia nominal:                     50 Hz 

 Intensidad nominal:                     7,2 A 

 Factor de potencia                      0,71 

 Longitud (tipo) del cable:              10 (CSM-S1BN8-F) m 

 Protección del motor: 

 Protecciones térmicas: TCS con sensor en el estátor (opcional sensor PTC o PT100 en estátor). 

 Protecciones de estanqueidad: sistema DI con sensores en en la cámara de aceite, motor y caja de 

 conexiones 

 Materiales: 

 Carcasa del motor:                      1.4571 (AISI 316) 

 Hélice:                                 1.4460 (AISI 329) 

 Eje del motor:                  1.4571 (AISI 316) 

 Tornillería:                            1.4401 (AISI 316) 

 Soporte:                                1.4408 / poliamida (CF-8M) 

 Protección anticorrosiva: suministro estándar con un recubrimiento epoxi de 120 micras. Opcional para 

 equipos en ejecución EC de recubrimiento epoxi de 400 micras (360 micras para RW 900). 

 Peso:                           93 kg 

 Reductora (sólo para RW 900): 

 Sistema de engranajes planetarios de alto rendimiento. Gran resistencia a la fatiga y desgaste, con una 

 vida útil estimada de 100.000 horas. 

 Otros: 

 Hélice de diseño optimizado, con excelente efecto de autolimpieza, para un funcionamiento carente de 

 vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección axial. 

 Anillo deflector de sólidos patentado, que protege la junta mecánica de posibles daños causados por la 

 entrada de materiales sólidos y fibrosos. 

 Rodamientos lubricados de por vida y libres de mantenimiento. Diseñados para una vida útil estimada de 

 más de 100.000 horas de funcionamiento. 

 Opciones y accesorios: 

 Versión antideflagrante, aro de corriente, juntas en vitón, manguito protector de cable (vitón o 

 VA-25), cable EMC. 

 Accesorios: asa de elevación, ajuste del ángulo en vertical, amortiguador de vibraciones, pantalla 

 anti-vórtices, sistema de lavado de junta mecánica. 
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 MATEQAGITADO2 1,000 Ud Agitador Sumergible 3,5 kW, hélice 300 mm Ø, 972 rpm 1.823,77 1.823,77 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 1.823,80 273,57 
 %PRUEBAS-3 3,000 % Pruebas-3% válvulas 2.097,30 62,92 

 Suma la partida ...................................................................  2.160,26 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 129,62 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.289,88 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y 

 OCHO CÉNTIMOS 

 P6ASPEM01 Ud Aspersor emergente impacto A=12 m 1/2" 

 Aspersor emergente con giro por brazo de impacto sector y alcance regulables con un alcance máximo de 12 m., 

 i/conexión a1/2" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 40mm. de diámetro sobre bobina recor- 

 table, totalmente instalado. Incluida arqueta y tapa fundición. 

 MAO-001 0,100 h Cuadrilla "A" 42,00 4,20 
 MATRIEG2 1,000 Ud Aspersor emergente a=12 1/2" 23,18 23,18 
 MATCOLLTOM 1,000 Ud Collarín de toma a tubería 7,49 7,49 
 %P.P.PIEZ1 10,000 % P.P. piezas especiales 34,90 3,49 

 Suma la partida ...................................................................  38,36 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,30 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  40,66 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P6BASC1A Ud Circuito control tamices y limpiadores EBAR Los Barrios 

 Circuito de control de tamices y limpiadores de la EBAR y Tanque de tormentas de los Barrios, incluyendo Sen- 

 sor de nivel por radar para medición del nivel de agua en continuo, parámetros de funcionamiento del sensor ajus- 

 tables mediante bluetooth.  5 Sensores inductivos, para detectar el volteo de los limpiadores. Cuadro completo pa- 

 ra controlar el sistema en modo manual y automático, con autómata programado y pantalla para ajuste y visualiza- 

 ción de los parámetros de funcionamiento de los equipos. Cableado, conexión y ajuste de los equipos. 

 MATBASC1A 1,000 Ud Cuadro de control 5 basculantes y 2 tamices, sensor y cableado 12.400,00 12.400,00 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 12.400,00 1.240,00 

 Suma la partida ...................................................................  13.640,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 818,40 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  14.458,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con 

 CUARENTA CÉNTIMOS 

 P6BASC1B Ud Circuito control tamices y limpiadores EBAR S.Roque 

 Circuito de control de tamices y limpiadores de la EBAR y Tanque de tormentas de San Roque, incluyendo Sen- 

 sor de nivel por radar para medición del nivel de agua en continuo, parámetros de funcionamiento del sensor ajus- 

 tables mediante bluetooth.  5 Sensores inductivos, para detectar el volteo de los limpiadores. Cuadro completo pa- 

 ra controlar el sistema en modo manual y automático, con autómata programado y pantalla para ajuste y visualiza- 

 ción de los parámetros de funcionamiento de los equipos. Cableado, conexión y ajuste de los equipos. 

 MATBASC1A 1,000 Ud Cuadro de control 5 basculantes y 2 tamices, sensor y cableado 12.400,00 12.400,00 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 12.400,00 1.240,00 

 Suma la partida ...................................................................  13.640,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 818,40 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  14.458,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con 

 CUARENTA CÉNTIMOS 

 P6BASC1C Ud Circuito control  limpiador EBAR Pte Romano 

 Circuito de control de tamices y limpiadores de la EBAR de Pte Romano, incluyendo Sensor de nivel por radar 

 para medición del nivel de agua en continuo, parámetros de funcionamiento del sensor ajustables mediante blueto- 

 oth. Cuadro completo para controlar el sistema en modo manual y automático, con autómata programado y panta- 

 lla para ajuste y visualización de los parámetros de funcionamiento de los equipos. Cableado, conexión y ajuste 

 de los equipos. 

 MATBASC1C 1,000 Ud Cuadro de control PLC 1 Ud tamiz, sensores nivel y cableado 2.867,50 2.867,50 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 2.867,50 286,75 
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 Suma la partida ..................................................................  3.154,25 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 189,26 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3.343,51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y 

 UN CÉNTIMOS 

 P6BASC1D Ud Circuito control tamices y limpiadores EBAR Guadacorte 

 Circuito de control de tamices y limpiadores de la EBAR y Tanque de tormentas de Guadacorte, incluyendo Sen- 

 sor de nivel por radar para medición del nivel de agua en continuo, parámetros de funcionamiento del sensor ajus- 

 tables mediante bluetooth.  1 Sensore inductivos, para detectar el volteo de los limpiadores. Cuadro completo para 

 controlar el sistema en modo manual y automático, con autómata programado y pantalla para ajuste y visualiza- 

 ción de los parámetros de funcionamiento de los equipos. Cableado, conexión y ajuste de los equipos. 

 MATBASC1D 1,000 Ud Cuadro de control PLC 1Ud basc+ tamiz, sensores nivel y cableado 6.451,89 6.451,89 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 6.451,90 645,19 

 Suma la partida ..................................................................  7.097,08 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 425,82 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7.522,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 P6BASC500.5 Ud Limpiador autobasculante 500l/m L=4.76m(G) 

 Limpiador autobasculante, con una capacidad de basculación específica 500l/m, para una longitud entre paredes de 

 4.76 m. Fabricado en acero inoxidable AISI 316L, acabado final chorreado con bolas de vidrio. Incluye soportes, 

 rodamientos encapsulados y estancos, juego de suspensión y demás piezas pequeñas. Tornillería y anclajes en 

 A4, Unidad totalmente instalada y probada. 

 MAO-004B 15,000 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 262,95 
 MAQ-001B 3,000 h Camión grúa 15 tn 30,00 90,00 
 MATBASC500.5 1,000 Ud Basculante V=700l/m; L=5m 8.692,12 8.692,12 

 Suma la partida ..................................................................  9.045,07 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 542,70 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9.587,77 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y 

 SIETE CÉNTIMOS 

 P6BASC700.5 Ud Limpiador autobasculante 700l/m L=4.76m (LB-SR) 

 Limpiador autobasculante, con una capacidad de basculación específica 700l/m, para una longitud entre paredes de 

 4.76 m. Fabricado en acero inoxidable AISI 316L, acabado final chorreado con bolas de vidrio. Incluye soportes, 

 rodamientos encapsulados y estancos, juego de suspensión y demás piezas pequeñas. Tornillería y anclajes en 

 A4, Unidad totalmente instalada y probada. 

 MAO-004B 15,000 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 262,95 
 MAQ-001B 3,000 h Camión grúa 15 tn 30,00 90,00 
 MATBASC700.5 1,000 Ud Basculante V=700l/m; L=5m 12.007,68 12.007,68 

 Suma la partida ..................................................................  12.360,63 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 741,64 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  13.102,27 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CIENTO DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

 P6BASCCIRC1 Ud Circuito de llenado 1 basculante-volteador 

 Circuito de llenado para hasta 1 limpiador. Incluye los siguientes elementos: 1 electroválvulas y1 llaves de bola 

 de 75mm, para el llenado de los limpiadores y aislamiento de los circuitos. Canalización de agua desde las elec- 

 troválvulas hasta los limpiadores en acero inoxidable DN 75, con piezas roscadas y 4arqueta de polipropileno  pa- 

 ra alojar las electroválvulas y llaves de bola. Unidad totalmente instalado y probado. 

 MATBASCCIRC1 1,000 Ud Circuito llenado  1 volteadores+valv+arq. 1.603,12 1.603,12 
 %PRUEBAS-3 3,000 % Pruebas-3% válvulas 1.603,10 48,09 

 Suma la partida ..................................................................  1.651,21 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 99,07 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.750,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
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 P6BASCCIRC1B Ud Boca riego baldeo 32 mm 

 Boca de riego baldeo desde tubería de distribución, incluyendo 15m de tubería DN 50 PE100/16, toma manguera, 

 válvula de bola 32 mm. Unidad totalmente instalada y probada. 

 MATBASCCIRC1B 1,000 Ud Toma baldeo 161,30 161,30 
 MATTUBPE05016 15,000 m Tubería de PE100 DN50 PN16 ( a pie de obra) 2,17 32,55 

 Suma la partida ...................................................................  193,85 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,63 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  205,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P6BASCCIRC5 Ud Circuito de llenado 5 basculante-volteador 

 Circuito de llenado para hasta 5 limpiadores. Incluye los siguientes elementos: 5 electroválvulas y 5 llaves de bo- 

 la de 75mm, para el llenado de los limpiadores y aislamiento de los circuitos. Canalización de agua desde las 

 electroválvulas hasta los limpiadores en acero inoxidable DN 75, con piezas roscadas y 5 arquetas de polipropile- 

 no  para alojar las electroválvulas y llaves de bola. Unidad totalmente instalado y probado. 

 MATBASCCIRC5 1,000 Ud Circuito llenado  5 volteadores+valv+arq. 7.471,48 7.471,48 
 %PRUEBAS-3 3,000 % Pruebas-3% válvulas 7.471,50 224,15 

 Suma la partida ...................................................................  7.695,63 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 461,74 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8.157,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 

 P6BIVAL1-500 Ud Cuchara bivalva electrohidráulica 500l. 

 UD Cuchara bivalva. 

 - Servicio: Extracción de sólidos del pozo de gruesos. 

 - Características:-Tipo: anfibia. 

 - Marca: BLUG o similar. 

 - Capacidad (litros): 500. 

 - Peso (kg): 650. 

 - Presión de trabajo (bar): 120 

 -Tiempo de cierre (s): 8. 

 -Tiempo de apertura (s): 4. 

 - Incluye peine y orificios de escurrido. 

 Accionamiento: electrohidráulico de doble efecto.-Motor eléctrico: 

 - Potencia nominal (kW): 4,0. - Velocidad (rpm): 1500. Materiales: 

 - Acero s355  JR pintado 

 .- Acabado:-3 capas de recubrimiento de pintura alquitrán-epoxi de color negro, curada con poliamida de 2 compo- 

 nentes, con un espesor de 50 micras por cada capa de película seca. 

 Unidad totalmente instalada y probada 

 MAO-001 3,000 h Cuadrilla "A" 42,00 126,00 
 MAQ-001C 3,000 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 106,83 
 MAT6BIV1-500 1,000 Ud Cuc.biv.ele.aut.anf.y aut..Mar.:VIC.o equ...500l 4.422,01 4.422,01 

 Suma la partida ...................................................................  4.654,84 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 279,29 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.934,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TRECE 

 CÉNTIMOS 

 P6BIVAL2-500 Ud Cuadro y enrollador para cuchara bivalva 500l 

 Cuadro y enrollador para cuchara bivalva. Ud. instalada 

 MAO-001 2,000 h Cuadrilla "A" 42,00 84,00 
 MAQ-001C 0,500 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 17,81 
 MAT6BIVA2-500 1,000 Ud Cuadro y enrollador para cuchara bivalva 500l 5Kw 1.362,89 1.362,89 

 Suma la partida ...................................................................  1.464,70 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 87,88 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.552,58 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 P6BIVAL3-500 Ud Est.para apo.y esc. de la cuchara bivalva 500l 

 Estructura para apoyo y escurrido de la cuchara bivalva, soportes y elementos asociados. Unidad completamente 

 instalada 

 MAO-001 1,000 h Cuadrilla "A" 42,00 42,00 
 MAQ-001C 3,000 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 106,83 
 MAT6BIVA3-500 1,000 Ud Est.para apo.y esc. de la cuchara bivalva 500l 1.011,16 1.011,16 

 Suma la partida ..................................................................  1.159,99 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 69,60 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.229,59 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 P6BOM1C Ud Bomba 105 Kw (Los Barrios tipo-1) 

 Grupo moto-bomba para trabajo en cámara seca de 105 Kw capaz de elevar un caudal unitario de 645.72 m3/h a 

 37.05 m.c.a con un rendimiento hidráulico mínimo de 75% nominal, preparado para variador de frecuencia, incluso 

 sonda de humedad, sonda de flotación, sonda temperatura rodamientos en cámara seca y sonda de temperatura 

 PT100.  Marca FLYGT o similar. 

 Diámetro impulsor = 385mm o similar, autolimpiable y antiatascamiento 

 Diámetro de paso> 150mm 

 Refrigeración a través de glicol en camisa cerrada que la faculta para poder trabajar con bajo nivel de agua o tam- 

 bién con instalación en seco (NT/NZ). 

 Tipo de instalación: T=vertical en seco 

 Con motor M35-45-4AA de 105 kW/400V 3-fas.50Hz, eficiencia IE3 

 Con camisa de refrigeración integral que la faculta para poder trabajar con bajos niveles de agua o también con 

 instalación en seco (ver CT/CZ) 

 Autochequeables para control exterior en: 

 -Temp. máx. de estator: Por 3 sondas térmicas. 

 -Temp. actual 1 fase: Por PT 100. 

 -Temp. rodamiento principal: Por PT 100 

 -Estanqueidad del alojamiento de estator: por FLS 

 -Estanqueidad del alojamiento de conexión: FLS 

 Protección del motor: IP 68 

 Tipo de operación: S1 (24h /día) 

 Aislamiento clase H (180ªC) 

 Material de la carcasa: GG 25 

 Material del impulsor: GG 25 

 Material del eje: Martensitic ss Steel 

 Material de los anillos tóricos: NBR 

 Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas 

 Interior/Superior: WCCr - WCCr 

 Exterior/Inferior: WCCr - WCCr 

 autolubricadas por cárter de aceite que las faculta para poder trabajar en seco. 

 La bomba esta pintada según estándar exigido por la Dirección de obra. 

 Se incluyen 30m.de cable apantalaldo S3x120+3x70/3+ 4x1,5 mm2 y 30 m cable de control SUBCAB 

 S12x1,5mm2. Los cables llevan soporte de malla. Los cables se extenderán hasta conexión de CCM. 

 Incluye pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

 MAT6BOM1C 1,000 Ud Bomba  105 Kw (tipo-1 los Barrios) 62.670,00 62.670,00 
 %MONT-3BOM 3,000 % Prueba en banco de pruebas bombeo 62.670,00 1.880,10 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 64.550,10 1.936,50 

 VAR 

 Suma la partida ..................................................................  66.486,60 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3.989,20 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  70.475,80 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 

                                       -322-                              Documento nº 1: Memoria y Anejos 

 Anejo 17: Justificación de precios 

 Cuadro de precios descompuestos 

 

 CÉNTIMOS 

 P6BOM1D Ud Bomba 105 Kw (Pte Romano tipo-1) 

 Grupo moto-bomba para trabajo en cámara seca de 105 Kw capaz de elevar un caudal unitario de 743.91 m3/h a 

 30.17 m.c.a con un rendimiento hidráulico mínimo de 75% nominal, preparado para variador de frecuencia, incluso 

 sonda de humedad, sonda de flotación, sonda temperatura rodamientos en cámara seca y sonda de temperatura 

 PT100. Marca FLYGT o similar. 

 Diámetro impulsor = 385mm o similar, autolimpiable y antiatascamiento 

 Diámetro de paso> 150mm 

 Refrigeración a través de glicol en camisa cerrada que la faculta para poder trabajar con bajo nivel de agua o tam- 

 bién con instalación en seco (NT/NZ). 

 Tipo de instalación: T=vertical en seco 

 Con motor M35-45-4AA de 105 kW/400V 3-fas.50Hz, eficiencia IE3 

 Con camisa de refrigeración integral que la faculta para poder trabajar con bajos niveles de agua o también con 

 instalación en seco (ver CT/CZ) 

 Autochequeables para control exterior en: 

 -Temp. máx. de estator: Por 3 sondas térmicas. 

 -Temp. actual 1 fase: Por PT 100. 

 -Temp. rodamiento principal: Por PT 100 

 -Estanqueidad del alojamiento de estator: por FLS 

 -Estanqueidad del alojamiento de conexión: FLS 

 Protección del motor: IP 68 

 Tipo de operación: S1 (24h /día) 

 Aislamiento clase H (180ªC) 

 Material de la carcasa: GG 25 

 Material del impulsor: GG 25 

 Material del eje: Martensitic ss Steel 

 Material de los anillos tóricos: NBR 

 Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas 

 Interior/Superior: WCCr - WCCr 

 Exterior/Inferior: WCCr - WCCr 

 autolubricadas por cárter de aceite que las faculta para poder trabajar en seco. 

 La bomba esta pintada según estándar exigido por la Dirección de obra. 

 Se incluyen 30m.de cable apantalaldo S3x120+3x70/3+ 4x1,5 mm2 y 30 m cable de control SUBCAB 

 S12x1,5mm2. Los cables llevan soporte de malla. Los cables se extenderán hasta conexión de CCM. 

 Incluye pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

 MAT6BOM1D 1,000 Ud Bomba  105 Kw (tipo-1 Pte Romano) 62.670,00 62.670,00 
 %MONT-3BOM 3,000 % Prueba en banco de pruebas bombeo 62.670,00 1.880,10 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 64.550,10 1.936,50 

 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  66.486,60 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3.989,20 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  70.475,80 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA 

 CÉNTIMOS 

 P6BOM1E Ud Bomba 215 Kw (Guadacorte tipo-1) 

 Grupo moto-bomba para trabajo en cámara seca de 215 Kw capaz de elevar un caudal unitario de 1040 m3/h a 

 44.3 m.c.a con un rendimiento hidráulico mínimo de 75% nominal, preparado para variador de frecuencia, incluso 

 sonda de humedad, sonda de flotación, sonda temperatura rodamientos en cámara seca y sonda de temperatura 

 PT100. Marca FLYGT o similar. 

 Diámetro impulsor = 490mm o similar, autolimpiable y antiatascamiento 

 Diámetro de paso> 150mm. preparada para válvula de limpieza. 

 Refrigeración a través de glicol en camisa cerrada que la faculta para poder trabajar con bajo nivel de agua o tam- 

 bién con instalación en seco (NT/NZ). 

 Tipo de instalación: T=vertical en seco 

 Con motor M35-45-4AA de 105 kW/400V 3-fas.50Hz, eficiencia IE3 

 Con camisa de refrigeración integral que la faculta para poder trabajar con bajos niveles de agua o también con 

 instalación en seco (ver CT/CZ) 
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 Autochequeables para control exterior en: 

 -Temp. máx. de estator: Por 3 sondas térmicas. 

 -Temp. actual 1 fase: Por PT 100. 

 -Temp. rodamiento principal: Por PT 100 

 -Estanqueidad del alojamiento de estator: por FLS 

 -Estanqueidad del alojamiento de conexión: FLS 

 Protección del motor: IP 68 

 Tipo de operación: S1 (24h /día) 

 Aislamiento clase H (180ªC) 

 Material de la carcasa: GG 25 

 Material del impulsor: GG 25 

 Material del eje: Martensitic ss Steel 

 Material de los anillos tóricos: NBR 

 Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas 

 Interior/Superior: WCCr - WCCr 

 Exterior/Inferior: WCCr - WCCr 

 autolubricadas por cárter de aceite que las faculta para poder trabajar en seco. 

 La bomba esta pintada según estándar exigido por la Dirección de obra. 

 Se incluyen 30m.de cable apantalaldo 2x (S3x120+3x70/3+ 4x1,5 mm2) y 30 m cable de control SUBCAB 

 S12x1,5mm2. Los cables llevan soporte de malla. Los cables se extenderán hasta conexión de CCM. 

 Incluye pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

 MAT6BOM1E 1,000 Ud Bomba  215 Kw (tipo-1 Guadacorte) 88.500,00 88.500,00 
 %MONT-3BOM 3,000 % Prueba en banco de pruebas bombeo 88.500,00 2.655,00 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 91.155,00 2.734,65 

 VAR 

 Suma la partida ..................................................................  93.889,65 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5.633,38 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  99.523,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con TRES 

 CÉNTIMOS 

 P6BOM1F Ud Bomba 125Kw (S. Roque tipo-1) 

 Grupo moto-bomba para trabajo en cámara seca de 125 Kw capaz de elevar un caudal unitario de 715.88 m3/h a 

 32.90 m.c.a con un rendimiento hidráulico mínimo de 75% nominal, preparado para variador de frecuencia, incluso 

 sonda de humedad, sonda de flotación, sonda temperatura rodamientos en cámara seca y sonda de temperatura 

 PT100. Marca FLYGT o similar. 

 Diámetro impulsor = 395mm o similar, autolimpiable y antiatascamiento 

 Diámetro de paso> 150mm 

 Refrigeración a través de glicol en camisa cerrada que la faculta para poder trabajar con bajo nivel de agua o tam- 

 bién con instalación en seco (NT/NZ). 

 Tipo de instalación: T=vertical en seco 

 Con motor M35-45-4AA de 125 kW/400V 3-fas.50Hz, eficiencia IE3 

 Con camisa de refrigeración integral que la faculta para poder trabajar con bajos niveles de agua o también con 

 instalación en seco (ver CT/CZ) 

 Autochequeables para control exterior en: 

 -Temp. máx. de estator: Por 3 sondas térmicas. 

 -Temp. actual 1 fase: Por PT 100. 

 -Temp. rodamiento principal: Por PT 100 

 -Estanqueidad del alojamiento de estator: por FLS 

 -Estanqueidad del alojamiento de conexión: FLS 

 Protección del motor: IP 68 

 Tipo de operación: S1 (24h /día) 

 Aislamiento clase H (180ªC) 

 Material de la carcasa: GG 25 

 Material del impulsor: GG 25 

 Material del eje: Martensitic ss Steel 

 Material de los anillos tóricos: NBR 

 Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas 
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 Interior/Superior: WCCr - WCCr 

 Exterior/Inferior: WCCr - WCCr 

 autolubricadas por cárter de aceite que las faculta para poder trabajar en seco. 

 La bomba esta pintada según estándar exigido por la Dirección de obra. 

 Se incluyen 30m.de cable apantalaldo S3x120+3x70/3+ 4x1,5 mm2 y 30 m cable de control SUBCAB 

 S12x1,5mm2. Los cables llevan soporte de malla. Los cables se extenderán hasta conexión de CCM. 

 Incluye pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

 MAT6BOM1F 1,000 Ud Bomba  125 Kw (tipo-1 S. Roque) 73.649,17 73.649,17 
 %MONT-3BOM 3,000 % Prueba en banco de pruebas bombeo 73.649,20 2.209,48 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 75.858,70 2.275,76 

 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  78.134,41 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4.688,06 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  82.822,47 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA 

 Y SIETE CÉNTIMOS 

 P6BOM2C Ud Bomba 18.5 Kw (Los Barrios tipo-2) 

 Grupo moto-bomba para trabajo en cámara seca de 18,5 Kw capaz de elevar un caudal unitario de 147.34m3/h a 

 26,0m.c.a con un rendimiento hidráulico mínimo de 75% nominal, preparado para variador de frecuencia, incluso 

 sonda de humedad, sonda de flotación, sonda temperatura rodamientos en cámara seca y sonda de temperatura 

 PT100. Marca FLYGT o similar. 

 Diámetro impulsor = 100 mm o similar, autolimpiable y antiatascamiento 

 Diámetro de paso> 100mm 

 Refrigeración a través de glicol en camisa cerrada que la faculta para poder trabajar con bajo nivel de agua o tam- 

 bién con instalación en seco (NT/NZ). 

 Tipo de instalación: T=vertical en seco 

 Protección térmica mediante 3x sondas térmicas. 

 Protección de motor: IP 68 

 Aislamiento clase H (180ªC) 

 Tipo de operación: S1 (24h /día) 

 Material de la carcasa: Hº Fº GG 25 

 Material del impulsor: GG 25 bordes endurecidos 

 Camisa de refrigeración: Acero carbono 1.0718+C 

 Material del eje: 1.4057 (AISI431) 

 Material de los anillos tóricos: NBR 

 Estanqueidad mediante 2 Juntas mecánicas (unidad 

 insertable) auto lubricadas por cárter de glicol 

 que las faculta para poder trabajar en seco. 

 Con cámara de inspección y detector FLS entre 

 las juntas mecánicas y el rodamiento principal. 

 Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las 

 juntas mecánicas para limpieza de pequeñas 

 partículas abrasivas por ejemplo arenas. 

 La bomba esta pintada según estándar exigido por la Dirección de obra. 

 Se incluyen 30m.de cable apantalaldo S3x6+3x6/3+ 4x0,5 mm2 y 30 m cable de control SUBCAB 

 S12x0,5mm2. Los cables llevan soporte de malla. Los cables se extenderán hasta conexión de CCM. 

 Incluye pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

 MAT6BOM2C 1,000 Ud Bomba  tipo-2  18.5 Kw (Los Barrios) 43.819,05 43.819,05 
 %MONT-3BOM 3,000 % Prueba en banco de pruebas bombeo 43.819,10 1.314,57 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 45.133,60 1.354,01 

 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  46.487,63 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2.789,26 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  49.276,89 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con 
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 OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P6BOM2D Ud Bomba 22 Kw (Pte Romano tipo-2) 

 Grupo moto-bomba para trabajo en cámara seca de 22Kw capaz de elevar un caudal unitario de 163.39 m3/h a 

 25.4 m.c.a con un rendimiento hidráulico mínimo de 75% nominal, preparado para variador de frecuencia, incluso 

 sonda de humedad, sonda de flotación, sonda temperatura rodamientos en cámara seca y sonda de temperatura 

 PT100. Marca FLYGT o similar. 

 Diámetro impulsor = 320 mm o similar, autolimpiable y antiatascamiento 

 Diámetro devoluta=100mm 

 Con motor M25-19-4AA de 22kW/400V 3-fás.50Hz Velocidad: 1460 rpm / Corriente nominal: 41 A 

 Refrigeración a través de glicol en camisa cerrada que la faculta para poder trabajar con bajo nivel de agua o tam- 

 bién con instalación en seco (NT/NZ). 

 Tipo de instalación: T=vertical en seco 

 Protección térmica mediante 3x sondas térmicas. 

 Protección de motor: IP 68 

 Aislamiento clase H (180ªC) 

 Tipo de operación: S1 (24h /día) 

 Material de la carcasa: Hº Fº GG 25 

 Material del impulsor: GG 25 bordes endurecidos 

 Camisa de refrigeración: Acero carbono 1.0718+C 

 Material del eje: 1.4057 (AISI431) 

 Material de los anillos tóricos: NBR 

 Estanqueidad mediante 2 Juntas mecánicas (unidad insertable) auto lubricadas por cárter de glicol que las faculta 

 para poder trabajar en seco. 

 Con cámara de inspección y detector FLS entre las juntas mecánicas y el rodamiento principal. 

 Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las juntas mecánicas para limpieza de pequeñas partículas abra- 

 sivas por ejemplo arenas. 

 La bomba esta pintada según estándar exigido por la Dirección de obra. 

 Se incluyen 30m.de cable apantalaldo S3x6+3x6/3+ 4x0,5 mm2 y 30 m cable de control SUBCAB 

 S12x0,5mm2. Los cables llevan soporte de malla. Los cables se extenderán hasta conexión de CCM. 

 Incluye pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

 MAT6BOM2D 1,000 Ud Bomba  tipo-2  22 Kw (Pte Romano) 16.577,76 16.577,76 
 %MONT-3BOM 3,000 % Prueba en banco de pruebas bombeo 16.577,80 497,33 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 17.075,10 512,25 

 VAR 

 Suma la partida ..................................................................  17.587,34 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.055,24 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  18.642,58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con 

 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P6BOM2E Ud Bomba 37 Kw (Guadacorte tipo-2) 

 Grupo moto-bomba para trabajo en cámara seca de 37Kw capaz de elevar un caudal unitario de 245.59m3/h a 

 30.76m.c.a con un rendimiento hidráulico mínimo de 75% nominal, preparado para variador de frecuencia, incluso 

 sonda de humedad, sonda de flotación, sonda temperatura rodamientos en cámara seca y sonda de temperatura 

 PT100. Marca FLYGT o similar. 

 Diámetro impulsor = 320 mm o similar autolimpiable y antiatascamiento 

 Diámetro devoluta=100mm 

 Con motor M25-19-4AA de 37kW/400V 3-fás.50Hz Velocidad: 1460 rpm / Corriente nominal:61 A 

 Refrigeración a través de glicol en camisa cerrada que la faculta para poder trabajar con bajo nivel de agua o tam- 

 bién con instalación en seco (NT/NZ). 

 Tipo de instalación: T=vertical en seco 

 Protección térmica mediante 3x sondas térmicas. 

 Protección de motor: IP 68 

 Aislamiento clase H (180ªC) 

 Tipo de operación: S1 (24h /día) 

 Material de la carcasa: Hº Fº GG 25 

 Material del impulsor: GG 25 bordes endurecidos 

 Camisa de refrigeración: Acero carbono 1.0718+C 
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 Material del eje: 1.4057 (AISI431) 

 Material de los anillos tóricos: NBR 

 Estanqueidad mediante 2 Juntas mecánicas (unidad insertable) auto lubricadas por cárter de glicol que las faculta 

 para poder trabajar en seco. 

 Con cámara de inspección y detector FLS entre las juntas mecánicas y el rodamiento principal. 

 Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las juntas mecánicas para limpieza de pequeñas partículas abra- 

 sivas por ejemplo arenas. 

 La bomba esta pintada según estándar exigido por la Dirección de obra. rec. >120 micras 

 Se incluyen 30m.de cable apantalaldo S3x6+3x6/3+ 4x0,5 mm2 y 30 m cable de control SUBCAB 

 S12x0,5mm2. Los cables llevan soporte de malla. Los cables se extenderán hasta conexión de CCM. 

 Incluye pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

 MAT6BOM2E 1,000 Ud Bomba  tipo-2  37Kw (Guadacorte) 25.538,71 25.538,71 
 %MONT-3BOM 3,000 % Prueba en banco de pruebas bombeo 25.538,70 766,16 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 26.304,90 789,15 

 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  27.094,02 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.625,64 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  28.719,66 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y 

 SEIS CÉNTIMOS 

 P6BOM2F Ud Bomba 22 Kw (S. Roque tipo-2) 

 Grupo moto-bomba para trabajo en cámara seca de 22Kw capaz de elevar un caudal unitario de 132.51 m3/h a 

 21.4 m.c.a con un rendimiento hidráulico mínimo de 75% nominal, preparado para variador de frecuencia, incluso 

 sonda de humedad, sonda de flotación, sonda temperatura rodamientos en cámara seca y sonda de temperatura 

 PT100. Marca FLYGT o similar. 

 Diámetro impulsor = 320 mm  o similar, autolimpiable y antiatascamiento 

 Diámetro de voluta=100mm 

 Con motor M25-19-4AA de 22kW/400V 3-fás.50Hz Velocidad: 1460 rpm / Corriente nominal: 41 A 

 Refrigeración a través de glicol en camisa cerrada que la faculta para poder trabajar con bajo nivel de agua o tam- 

 bién con instalación en seco (NT/NZ). 

 Tipo de instalación: T=vertical en seco 

 Protección térmica mediante 3x sondas térmicas. 

 Protección de motor: IP 68 

 Aislamiento clase H (180ªC) 

 Tipo de operación: S1 (24h /día) 

 Material de la carcasa: Hº Fº GG 25 

 Material del impulsor: GG 25 bordes endurecidos 

 Camisa de refrigeración: Acero carbono 1.0718+C 

 Material del eje: 1.4057 (AISI431) 

 Material de los anillos tóricos: NBR 

 Estanqueidad mediante 2 Juntas mecánicas (unidad insertable) auto lubricadas por cárter de glicol que las faculta 

 para poder trabajar en seco. 

 Con cámara de inspección y detector FLS entre las juntas mecánicas y el rodamiento principal. 

 Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las juntas mecánicas para limpieza de pequeñas partículas abra- 

 sivas por ejemplo arenas. 

 La bomba esta pintada según estándar exigido por la Dirección de obra. 

 Se incluyen 30m.de cable apantalaldo S3x6+3x6/3+ 4x0,5 mm2 y 30 m cable de control SUBCAB 

 S12x0,5mm2. Los cables llevan soporte de malla. Los cables se extenderán hasta conexión de CCM. 

 Incluye pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

 MAT6BOM2F 1,000 Ud Bomba  tipo-2  22 Kw (Pte Romano) 16.577,76 16.577,76 
 %MONT-3BOM 3,000 % Prueba en banco de pruebas bombeo 16.577,80 497,33 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 17.075,10 512,25 

 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  17.587,34 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.055,24 
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 TOTAL PARTIDA ..............................................................  18.642,58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con 

 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P6BOM2G Ud Bomba 7,5 Kw (S. Carteya tipo-1) 

 Grupo moto-bomba sumergible para trabajo en cámara húmeda de 7,5Kw capaz de elevar un caudal unitario de 

 16.75 m3/h a 36.8 m.c.a con un rendimiento hidráulico mínimo de 30% nominal, preparado para variador de fre- 

 cuencia, incluso sonda de humedad, sonda de flotación, sonda temperatura rodamientos en cámara seca y sonda 

 de temperatura PT100. 

 con Controlador Inteligente integrado para las siguientes funciones: 

 Arranque suave. 

 Rotación siempre correcta del impulsor. 

 Potencia de trabajo constante. 

 Detección de obstrucción. 

 Limpieza automática de la bomba. 

 Rearme de funcionamiento automático. 

 Alarma sobre-temperatura en controlador y humedad estator 

 Diámetro impulsor = 170 mm 

 Tipo de impulsor N-autolimpiante adaptativo 

 Salida de voluta DN 80 taladrada EN 1092-2 

 Con motor síncrono de magnetización permanente 7,5 kW, Eficiencia Super Premium IE4 10 polos 50 Hz 

 380-480 Vs 

 Refrigeración mediante conductividad hacia el exterior Del fluido sumergido. 

 Protección de motor: IP 68 3x sondas térmicas 

 Tipo de operación: S1 (24h /día) 40ºC 

 Aislamiento clase H (180ºC) 

 Con sensor FLS en alojamiento del estator 

 Material de la carcasa: Hº Fº GG 25 

 Material del impulsor: Acero al Cromo (Hard Iron 

 Borde ataque 60 HCR) 

 Material de los anillos tóricos: NBR 70º IRH 

 Eje: Acero Inoxidable AISI 431 

 Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas 

 Interior/Superior: WCCr - WCCr 

 Exterior/Inferior: WCCr - WCCr 

 Color: Gris (NCS 5804-B07G) 

 Se incluyen 10 m. de cable eléctrico 

 SUBCAB S3X2,5+3X2,5/3+S(4X0,5)mm2 

 Kit instalación, zócalo, soporte y resto de elementos. 

 Incluye pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

 MAT6BOM2G 1,000 Ud Bomba  tipo-2  7,5 Kw (Carteya) 10.305,10 10.305,10 

 Suma la partida ..................................................................  10.305,10 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 618,31 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  10.923,41 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 

 P6BOM6A Ud Bomba vaciado de tanque 6 Kw 

 Bomba centrífuga totalmente sumergible  con motor 6 Kw de ficiencia IE3 capaz de elevar un caudal unitario de 

 167 m3/h a 7,5m.c.a 

 Hidráulica: 

 Tipo de impulsor:                       Contrablock Plus 2 álabes 

 Diámetro del impulsor:          322,6 

 Velocidad del impulsor:         1480 rpm 

 Diámetro del tubo de descarga:  100 mm 

 Paso de sólidos:                        100 x 75 mm 

 Motor: 
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 El motor de accionamiento es asíncrono trifásico, con rotor de jaula de ardilla inducido en cortocircuito y funciona- 

 miento en seco. Clase de protección IP 68 y aislamiento clase H. La protección con sondas térmicas limita la 

 temperatura a 140 ºC. Sistema de refrigeración mediante glicol + agua en camisa cerrada 

 El motor es apto para servicio continuo en la zona indicada por su curva característica. 

 Materiales: 

 Carcasa del motor:      EN-GJL-250 

 Impulsor:       EN-GJL-250 

 Eje del motor:  1.4021 (AISI 420) 

 Tornillería:    1.4401 (AISI 316) 

 Estanqueidad en el eje: Doble junta mecánica SiC/SiC (NBR) - SiC-SiC 

 Camisa de refrigeración: 

 Asa de izado:   EN-GJS-400-18 

 Placa/anillo de desgaste:       EN-GJL-250 

 Recubrimiento:  resina epoxi 120 micras 

  

 Incluye bancada, acople y guarda,  el montaje, cable protegido hasta CCM, pedestal, soporte y resto de elemen- 

 tos. Pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

 MAO-001 6,000 h Cuadrilla "A" 42,00 252,00 
 MAQ-001C 1,000 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 35,61 
 MAT6BOM1TUB1 2,000 Ud Guia 3" L=10m 68,71 137,42 
 MAT6BOM1CAD1 1,000 Ud Cadena<1000 kg L 10m 40,62 40,62 
 MAT6BOM1ANC6 1,000 Ud Zócalo 150/Dn150 580,00 580,00 
 MAT6BOM1ANC2 1,000 Ud Soporte y pedestal DN>100 46,68 46,68 
 MAT6BOM6A 1,000 Ud Bomba  vaciado tanque 7.800,00 7.800,00 
 %PRUEBAS-3 3,000 % Pruebas-3% válvulas 8.892,30 266,77 

 Suma la partida ...................................................................  9.159,10 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 549,55 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9.708,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 P6BOM8A Ud Bomba sumergible achique 3 Kw 

 Bomba de achique potencia de motor 3 Kw 

 El motor de accionamiento es asíncrono trifásico, con rotor de jaula de ardilla inducido en cortocircuito y funciona- 

 miento en seco. Clase de protección IP 68 y aislamiento clase H. La protección con sondas térmicas limita la 

 temperatura a 140 ºC. Sistema de refrigeración mediante glicol + agua en camisa cerrada (opcional sin camisa de 

 refrigeración). 

 El motor es apto para servicio continuo en la zona indicada por su curva característica. Ejecución compacta con 

 eje de una sola pieza. Opcional versión antideflagrante. 

 Materiales: 

 Carcasa del motor:      EN-GJL-250 

 Impulsor:       EN-GJL-250 

 Eje del motor:  1.4021 (AISI 420) 

 Tornillería:    1.4401 (AISI 316) 

 Estanqueidad en el eje: Doble junta mecánica SiC/SiC (NBR) - SiC-SiC 

 Camisa de refrigeración: 

 Asa de izado:   EN-GJS-400-18 

 Placa/anillo de desgaste:       EN-GJL-250 

 Recubrimiento:  resina epoxi 120 micras 

  

  

 Incluido el montaje, cable protegido hasta CCM, pedestal, soporte y resto de elementos. Pruebas de funciona- 

 miento, manuales y ceertificados. 

 Unidad totalmente operativa 

 MAT6BOM8A 1,000 Ud Bomba  achique 3 kw+p.p. elem. aux 673,31 673,31 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 673,30 20,20 

 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  693,51 
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 Costes indirectos ...............................  6,00% 41,61 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  735,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 P6BOYA1 ud Boya medida de nivel 

 Regulador de nivel tipo boya tipo flotador ubicado en tubo de estabilización de turbulencias, de posición multiple, in- 

 cluidos anclajes, conexión eléctrica a cuadro, protección, sonda, cableado, trasductor para accionamiento de com- 

 puerta función de  nivel, display LCD de seis dígitos; salida análoga 4-20 mA; 5 salidas relé; comunicación 

 RS-232/485 y Profibus PA, antena , Caja de conexión IP68, Evaluación de señales, cableado multihilo apantalla- 

 do hasta punto de ubicación  autómata,  precision +/- 0.1%, alimentación eléctrica 24 VCc, material acero 316 s, 

 epoxido, poliuretano, proteccion ip68, temperatura de operacion -20 ºc a +50ºc. dispone de 5 reles de salidas 

 4-20ma,  totalmente instalado y conexionado con plc.Unidad totalmente instalada 

 MAO-011 2,000 h Ingeniero Técnico Industrial 40,00 80,00 
 MATCOMCABL2 1,000 m Par trenzado Ethernet 6+ apantallado 2,37 2,37 
 MATCOMCABL3 15,000 m Cable comunicaciones apantallado multihilo 2,24 33,60 
 MATCOMBOYA1 1,000 ud Boya nivel+soportes+cableado 140,00 140,00 

 Suma la partida ..................................................................  255,97 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 15,36 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  271,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P6CAL01 ud Equipo control calidad PH+conductividad 

 Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de control de calidad de las aguas, medida de PH y con- 

 ductividad, incluso cajetines, conducto y obra civil asociada. Unidad totalmente terminada 

 MTCAL01 1,000 m Sistema medida PH y condcutividad+logger+modem 10.690,42 10.690,42 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 10.690,40 1.069,04 

 Suma la partida ..................................................................  11.759,46 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 705,57 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12.465,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TRES 

 CÉNTIMOS 

 P6CALD10000.1 Ud Calderín 10.000L PN16 saneamiento +Ventosa 150 

 Calderín timbraje 1.6 MPA  de 10.000 litros con salida DN400 tipo híbrido y para uso de saneamiento, construido 

 en chapa de acero P355 EN 10.025, fondos elípticos. Incorporación de ventosa DN150 paso total en fundición 

 dúctil con disco anti golpe de ariete apta para aguas residuales. Las tuberías serán de acero A106GR.B/ASTM y 

 las bridas Welding neck en A105/ASTM. Tubería de conexión DN400mm. 

 El depósito calderín estará equipado con: 

 -Ventosa VA313 Bermad para aguas residuales Dn150 paso total con disco antigolpe de ariete 

 - Soporte 

 - 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción 

 - Faldón de apoyo 

 1 Boca de Hombre DN500 

 Conexión à tubería DN400; 

 Conexión para drenaje: 1" Gas. 

 Chapa de unión a tierra: incluida. 

 Chapa de características: incluida. 

 Orejetas para montaje: 4. 

 Conexiones para manómetro: incluido. 

 Conexiones para válvula de seguridad: incluido. 

 3 o 4 bridas para sondas por definir. 

 Escalera con plataforma y guardacuerpos 

 Manómetro 1/4 "diámetro 80mm con verificación portuguesa, Válvula de seguridad con certificado de fabricación; 

 Presión de ensayo: de acuerdo con el código de construcción 

 Sobre-espesor de corrosión (mm): 0. 

 Temperatura de servicio (°C): 20 a 50ºC. 

 Directiva de equipos a presión: 2014/68/UE 

 El código de construcción es CODAP-2010. Las soldaduras son realizadas por máquinas de arco sumergido, y 
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 se radiografía un 10%. Todas las soldaduras serán tipo "a tope". 

 Los tanques son inspeccionados por ITG que emita sus certificaciones. 

 El depósito se someterá al siguiente esquema de tratamiento de superficie: 

 Interior: 

 o Decapado con granalla de acero al grado SA 2 ½ " SA2,5 (ISO 8501-1) 

 o 2 capas de HEMPADUR 35560 con 400 ìm espesor final seco. 

 Exterior: 

 o Decapado con granalla de acero al grado SA 2 ½ " SA2,5 (ISO 8501-1) 

 o 1 Capa de primario Hempadur Zinc 15360 epoxi rico en Zinco con 50 ìm 

 o 1 Capa de Hempadur HB 45880 con 125 ìm; 

 o 1 Capa de acabado Poliuretano Hempathne 55210 con 60 ìm; 

  

 Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad calibrada. 

 Escalera de acceso con barandillas de acero 

 Indicador de nível magnético con conexion al deposito 

 Salida analógica 4-20mA 

 Switch con nível mínimo y máximo 

 Radiografiado del 100% y con líquidos penetrantes 

 Puesta en marcha 

 Radiografiado del 100% y con líquidos penetrantes 

 Puesta en marcha 

  

  

 Totalmente colocado e instalado. 

 MAT6CALD10000 1,000 Ud Calderín 10000 PN 16+p.p. piezas 49.285,24 49.285,24 
 %PRUEBAS-3 3,000 % Pruebas-3% válvulas 49.285,20 1.478,56 
 %MONT-10 10,000 % Montaje-10% equipos 50.763,80 5.076,38 

 Suma la partida ...................................................................  55.840,18 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3.350,41 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  59.190,59 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y 

 NUEVE CÉNTIMOS 

 P6CALD3000.16 Ud Calderín 3000L PN16 saneamiento+ventosa 150 

 Calderín timbraje 1.6 MPA  de 3.000 litros con salida DN300 tipo híbrido y para uso de saneamiento, construido 

 en chapa de acero P355 EN 10.025, fondos elípticos. Incorporación de ventosa DN150 paso total en fundición 

 dúctil con disco anti golpe de ariete apta para aguas residuales. Las tuberías serán de acero A106GR.B/ASTM y 

 las bridas Welding neck en A105/ASTM. Tubería de conexión DN300mm. 

 El depósito calderín estará equipado con: 

 -Ventosa VA313 Bermad para aguas residuales Dn150 paso total con disco antigolpe de ariete 

 - Soporte 

 - 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción 

 - Faldón de apoyo 

 1 Boca de Hombre DN500 

 Conexión à tubería DN300; 

 Conexión para drenaje: 1" Gas. 

 Chapa de unión a tierra: incluida. 

 Chapa de características: incluida. 

 Orejetas para montaje: 4. 

 Conexiones para manómetro: incluido. 

 Conexiones para válvula de seguridad: incluido. 

 3 o 4 bridas para sondas por definir. 

 Escalera con plataforma y guardacuerpos 

 Manómetro 1/4 "diámetro 80mm con verificación portuguesa, Válvula de seguridad con certificado de fabricación; 

 Presión de ensayo: de acuerdo con el código de construcción 

 Sobre-espesor de corrosión (mm): 0. 

 Temperatura de servicio (°C): 20 a 50ºC. 

 Directiva de equipos a presión: 2014/68/UE 

 El código de construcción es CODAP-2010. Las soldaduras son realizadas por máquinas de arco sumergido, y 
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 se radiografía un 10%. Todas las soldaduras serán tipo "a tope". 

 Los tanques son inspeccionados por ITG que emita sus certificaciones. 

 El depósito se someterá al siguiente esquema de tratamiento de superficie: 

 Interior: 

 o Decapado con granalla de acero al grado SA 2 ½ " SA2,5 (ISO 8501-1) 

 o 2 capas de HEMPADUR 35560 con 400 ìm espesor final seco. 

 Exterior: 

 o Decapado con granalla de acero al grado SA 2 ½ " SA2,5 (ISO 8501-1) 

 o 1 Capa de primario Hempadur Zinc 15360 epoxi rico en Zinco con 50 ìm 

 o 1 Capa de Hempadur HB 45880 con 125 ìm; 

 o 1 Capa de acabado Poliuretano Hempathne 55210 con 60 ìm; 

  

 Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad calibrada. 

 Escalera de acceso con barandillas de acero 

 Indicador de nível magnético con conexion al deposito 

 Salida analógica 4-20mA 

 Switch con nível mínimo y máximo 

 Radiografiado del 100% y con líquidos penetrantes 

 Puesta en marcha 

 Radiografiado del 100% y con líquidos penetrantes 

 Puesta en marcha 

  

  

 Totalmente colocado e instalado. 

 MAT6CALD3000 1,000 Ud Calderín 3000 PN16+p.p. piezas+ventosa 15.412,84 15.412,84 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 15.412,80 2.311,92 
 %PRUEBAS-3 3,000 % Pruebas-3% válvulas 17.724,80 531,74 

 Suma la partida ..................................................................  18.256,50 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.095,39 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  19.351,89 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA 

 Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P6CALD8000.16 Ud Calderín 8.000L PN16 saneamiento+ ventosa150 

 Calderín timbraje 1.6 MPA  de 8.000 litros con salida DN400 tipo híbrido y para uso de saneamiento, construido 

 en chapa de acero P355 EN 10.025, fondos elípticos. Incorporación de ventosa DN150 paso total en fundición 

 dúctil con disco anti golpe de ariete apta para aguas residuales. Las tuberías serán de acero A106GR.B/ASTM y 

 las bridas Welding neck en A105/ASTM. Tubería de conexión DN400mm. 

 El depósito calderín estará equipado con: 

 -Ventosa VA313 Bermad o similar para aguas residuales Dn150 paso total con disco antigolpe de ariete 

 - Soporte 

 - 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción 

 - Faldón de apoyo 

 1 Boca de Hombre DN500 

 Conexión à tubería DN400; 

 Conexión para drenaje: 1" Gas. 

 Chapa de unión a tierra: incluida. 

 Chapa de características: incluida. 

 Orejetas para montaje: 4. 

 Conexiones para manómetro: incluido. 

 Conexiones para válvula de seguridad: incluido. 

 3 o 4 bridas para sondas por definir. 

 Escalera con plataforma y guardacuerpos 

 Manómetro 1/4 "diámetro 80mm con verificación portuguesa, Válvula de seguridad con certificado de fabricación; 

 Presión de ensayo: de acuerdo con el código de construcción 

 Sobre-espesor de corrosión (mm): 0. 

 Temperatura de servicio (°C): 20 a 50ºC. 

 Directiva de equipos a presión: 2014/68/UE 

 El código de construcción es CODAP-2010. Las soldaduras son realizadas por máquinas de arco sumergido, y 
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 se radiografía un 10%. Todas las soldaduras serán tipo "a tope". 

 Los tanques son inspeccionados por ITG que emita sus certificaciones. 

 El depósito se someterá al siguiente esquema de tratamiento de superficie: 

 Interior: 

 o Decapado con granalla de acero al grado SA 2 ½ " SA2,5 (ISO 8501-1) 

 o 2 capas de HEMPADUR 35560 con 400 ìm espesor final seco. 

 Exterior: 

 o Decapado con granalla de acero al grado SA 2 ½ " SA2,5 (ISO 8501-1) 

 o 1 Capa de primario Hempadur Zinc 15360 epoxi rico en Zinco con 50 ìm 

 o 1 Capa de Hempadur HB 45880 con 125 ìm; 

 o 1 Capa de acabado Poliuretano Hempathne 55210 con 60 ìm; 

  

 Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad calibrada. 

 Escalera de acceso con barandillas de acero 

 Indicador de nível magnético con conexion al deposito 

 Salida analógica 4-20mA 

 Switch con nível mínimo y máximo 

 Radiografiado del 100% y con líquidos penetrantes 

 Puesta en marcha 

 Radiografiado del 100% y con líquidos penetrantes 

 Puesta en marcha 

  

  

 Totalmente colocado e instalado. 

 MAT6CALD8000 1,000 Ud Calderín 8000 PN16+p.p. piezas+vent. 41.500,00 41.500,00 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 41.500,00 6.225,00 
 %PRUEBAS-3 3,000 % Pruebas-3% válvulas 47.725,00 1.431,75 

 Suma la partida ...................................................................  49.156,75 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2.949,41 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  52.106,16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 

 P6CAU080.16E ud Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø80 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnético, sobre tubería DN 80 mm, con sec- 

 ción totalmente llena, con electrónica separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16 atm, toma DN 3/4" y lla- 

 ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión me- 

 jor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio 

 acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto 

 en servicio. 

 MATCAU80.16E 1,000 ud Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø 537,66 537,66 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 537,70 80,66 
 %PRUEBAS-3 3,000 % Pruebas-3% válvulas 618,30 18,55 

 Suma la partida ...................................................................  636,87 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 38,21 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  675,08 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS 

 P6CAU300.16E ud Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø300 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnético, sobre tubería DN 300 mm, con 

 sección totalmente llena, con electrónica separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16 atm, toma DN 3/4" y 

 llave de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión 

 mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio 

 acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto 

 en servicio. 

 MATCAU300.16E 1,000 ud Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø300 1.058,51 1.058,51 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 1.058,50 158,78 
 %PRUEBAS-3 3,000 % Pruebas-3% válvulas 1.217,30 36,52 

 Suma la partida ...................................................................  1.253,81 
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 Costes indirectos ...............................  6,00% 75,23 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.329,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

 P6CAU450.16E ud Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø450 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnético, sobre tubería DN 450 mm, con 

 sección totalmente llena, con electrónica separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16 atm, toma DN 3/4" y 

 llave de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión 

 mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio 

 acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto 

 en servicio. 

 MATCAU450.16E 1,000 ud Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø450 1.595,05 1.595,05 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 1.595,10 239,27 
 %PRUEBAS-3 3,000 % Pruebas-3% válvulas 1.834,30 55,03 

 Suma la partida ..................................................................  1.889,35 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 113,36 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.002,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P6CAUCANAL01 ud Caudalímetro caudal canal ultrasonidos 

 Caudalímetro de canal abierto aguas residuales de ultrasonidos AVFM 5.0 o similar, totalmente instalado y proba- 

 do 

 MATCAUCANAL01 1,000 ud Caudalímetro de canal abierto ultrasonidos 3.208,02 3.208,02 
 %MONT-10 10,000 % Montaje-10% equipos 3.208,00 320,80 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 3.528,80 176,44 

 Suma la partida ..................................................................  3.705,26 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 222,32 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3.927,58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 P6CD.080.16 ud Carrete desmontaje DN80 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 80 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable y bridas tota- 

 les de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, tor- 

 nilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y monta- 

 je en interior de arquetas totalmente terminado. 

  

 MAO-003 0,020 h Capataz 20,00 0,40 
 MAO-004B 0,100 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 1,75 
 MAO-006 0,100 h Peón especialista 16,72 1,67 
 MAQ-001A 0,250 h Camión grúa- pluma corto 26,27 6,57 
 MAT6CD080.16 1,000 ud Carrete desmontaje autoportante DN80 PN16 38,84 38,84 

 Suma la partida ..................................................................  49,23 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,95 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  52,18 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 P6CD.100.16 ud Carrete desmontaje DN100 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 100 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable y bridas to- 

 tales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, 

 tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y 

 montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  

 MAO-003 0,020 h Capataz 20,00 0,40 
 MAO-004B 0,100 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 1,75 
 MAO-006 0,100 h Peón especialista 16,72 1,67 
 MAQ-001A 0,250 h Camión grúa- pluma corto 26,27 6,57 
 MAT6CD100.16 1,000 ud Carrete desmontaje autoportante DN100 PN16 59,30 59,30 

 Suma la partida ..................................................................  69,69 
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 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,18 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  73,87 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P6CD.125.16 ud Carrete desmontaje DN125 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 125 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable y bridas to- 

 tales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, 

 tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y 

 montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  

 MAO-003 0,020 h Capataz 20,00 0,40 
 MAO-004B 0,100 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 1,75 
 MAO-006 0,100 h Peón especialista 16,72 1,67 
 MAQ-001A 0,250 h Camión grúa- pluma corto 26,27 6,57 
 MAT6CD125.16 1,000 ud Carrete desmontaje autoportante DN125 PN16 101,80 101,80 

 Suma la partida ...................................................................  112,19 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,73 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  118,92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P6CD.150.16 ud Carrete desmontaje  DN150PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 150 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable y bridas to- 

 tales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, 

 tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y 

 montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 MAO-003 0,020 h Capataz 20,00 0,40 
 MAO-004B 0,100 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 1,75 
 MAO-006 0,100 h Peón especialista 16,72 1,67 
 MAQ-001A 0,250 h Camión grúa- pluma corto 26,27 6,57 
 MAT6CD150.16 1,000 ud Carrete desmontaje autoportante  DN150 PN16 135,79 135,79 

 Suma la partida ...................................................................  146,18 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,77 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  154,95 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 P6CD.200.16 ud Carrete desmontaje  DN200 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 200 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable y bridas to- 

 tales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, 

 tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y 

 montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 MAO-003 0,020 h Capataz 20,00 0,40 
 MAO-004B 0,100 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 1,75 
 MAO-006 0,100 h Peón especialista 16,72 1,67 
 MAQ-001A 0,250 h Camión grúa- pluma corto 26,27 6,57 
 MAT6CD200.16 1,000 ud Carrete desmontaje autoportante  DN200 PN16 165,74 165,74 

 Suma la partida ...................................................................  176,13 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,57 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  186,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

 P6CD.300.16 ud Carrete desmontaje DN 300 PN16 

 Carrete de desmontaje de acero de 300 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente,  con carrete de acero 

 inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido 

 maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo 

 los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 MAO-003 0,020 h Capataz 20,00 0,40 
 MAO-004B 0,100 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 1,75 
 MAO-006 0,100 h Peón especialista 16,72 1,67 
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 MAQ-001A 0,250 h Camión grúa- pluma corto 26,27 6,57 
 MAT6CD300.16 1,000 ud Carrete desmontaje 300mm PN16 258,99 258,99 

 Suma la partida ..................................................................  269,38 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 16,16 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  285,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 P6CD.350.16 ud Carrete desmontaje DN 350 PN16 

 Carrete de desmontaje de acero de 350 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente con carrete de acero ino- 

 xidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido 

 maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo 

 los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 MAO-003 0,020 h Capataz 20,00 0,40 
 MAO-004B 0,100 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 1,75 
 MAO-006 0,100 h Peón especialista 16,72 1,67 
 MAQ-001A 0,250 h Camión grúa- pluma corto 26,27 6,57 
 MAT6CD350.16 1,000 ud Carrete desmontaje 350mm PN16 281,93 281,93 

 Suma la partida ..................................................................  292,32 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 17,54 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  309,86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P6CD.400.16 ud Carrete desmontaje DN 400 PN16 

 Carrete de desmontaje de acero de 400 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente, con carrete de acero ino- 

 xidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido 

 maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo 

 los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 MAO-003 0,020 h Capataz 20,00 0,40 
 MAO-004B 0,100 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 1,75 
 MAO-006 0,100 h Peón especialista 16,72 1,67 
 MAQ-001A 0,250 h Camión grúa- pluma corto 26,27 6,57 
 MAT6CD400.16 1,000 ud Carrete desmontaje 400mm PN16 380,84 380,84 

 Suma la partida ..................................................................  391,23 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 23,47 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  414,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

 P6CD.450.16 ud Carrete desmontaje DN 450 PN16 

 Carrete de desmontaje de acero de 450 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente, con carrete de acero ino- 

 xidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido 

 maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo 

 los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 MAO-003 0,020 h Capataz 20,00 0,40 
 MAO-004B 0,100 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 1,75 
 MAO-006 0,100 h Peón especialista 16,72 1,67 
 MAQ-001A 0,250 h Camión grúa- pluma corto 26,27 6,57 
 MAT6CD450.16 1,000 ud Carrete desmontaje 450mm PN16 439,09 439,09 

 Suma la partida ..................................................................  449,48 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 26,97 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  476,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 P6CD.500.16 ud Carrete desmontaje DN 500 PN16 

 Carrete de desmontaje de acero de 500 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente, con carrete de acero ino- 

 xidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido 

 maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo 

 los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 
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 MAO-003 0,020 h Capataz 20,00 0,40 
 MAO-004B 0,100 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 1,75 
 MAO-006 0,100 h Peón especialista 16,72 1,67 
 MAQ-001A 0,250 h Camión grúa- pluma corto 26,27 6,57 
 MAT6CD500.16 1,000 ud Carrete desmontaje 500mm PN16 418,60 418,60 

 Suma la partida ...................................................................  428,99 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 25,74 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  454,73 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 P6CD.600.16 ud Carrete desmontaje DN 600 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 600 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable y bridas to- 

 tales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, 

 tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y 

 montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 MAO-003 0,020 h Capataz 20,00 0,40 
 MAO-004B 0,100 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 1,75 
 MAO-006 0,100 h Peón especialista 16,72 1,67 
 MAQ-001A 0,250 h Camión grúa- pluma corto 26,27 6,57 
 MAT6CD600.16 1,000 ud Carrete desmontaje 600mm PN16 513,84 513,84 

 Suma la partida ...................................................................  524,23 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 31,45 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  555,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 P6CD.700.16 Ud Carrete desmontaje DN 700 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 600 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable y bridas to- 

 tales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, 

 tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y 

 montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 MAO-003 0,020 h Capataz 20,00 0,40 
 MAO-004B 0,100 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 1,75 
 MAO-006 0,100 h Peón especialista 16,72 1,67 
 MAQ-001A 0,250 h Camión grúa- pluma corto 26,27 6,57 
 MAT6CD125.16 1,000 ud Carrete desmontaje autoportante DN125 PN16 101,80 101,80 

 Suma la partida ...................................................................  112,19 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,73 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  118,92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P6CESTA3 Ud Cesta de predesbaste 1,5x1,5x1,5 #100mm AISI-316 (EBG) 

 Cesta de predesbaste de dimensiones 1.5x1.5x1.5 m conformada por barrotes tubulares 4x80mm de paso 100 

 mm en estructura de acero inoxidable AIS316 , incluidos bastidores, amarre de tiro, cadena, marco y perfiles guía 

 de entrada, placas de anclaje, base de apoyo, ganchos y refuerzos de estructura. Unidad totalmente instalada. 

 MATACER-05 2.680,000 kg Acero inoxidable AISI-316L 5,20 13.936,00 
 %MONT-10 10,000 % Montaje-10% equipos 13.936,00 1.393,60 

 Suma la partida ...................................................................  15.329,60 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 919,78 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  16.249,38 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y 

 OCHO CÉNTIMOS 

 P6CLAP1000A Ud Clapeta antiretorno pico pato DN1000mm 

 Válvula antirretorno tipo pinza DN 1.000 mm, serie 731, fabricada en neopreno. Instalación mediante abrazadera 

 de acero inoxidable AISI-316. 

 Unidad totalmente instalada. 

 MAT6CLAP1000A 1,000 Ud Clapeta circular DN1000 Pico pato 14.158,30 14.158,30 
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 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 14.158,30 1.415,83 

 Suma la partida ..................................................................  15.574,13 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 934,45 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  16.508,58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 P6CLAP1200A Ud Clapeta antiretorno pico pato DN1200mm 

 Válvula antirretorno tipo pinza DN 1200 mm, serie 731, fabricada en neopreno. 

 Instalación mediante abrazadera de acero inoxidable AISI-316. 

 Unidad totalmente instalada. 

 MAT6CLAP1200A 1,000 Ud Clapeta circular dn1200 pico pato 17.742,68 17.742,68 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 17.742,70 1.774,27 

 Suma la partida ..................................................................  19.516,95 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.171,02 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  20.687,97 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y 

 SIETE CÉNTIMOS 

 P6CLAP1200B Ud Clapeta antiretorno 1200x1200mm contrapesada 

 Válvula antirretorno contrapesada para redes de saneramiento de dimensión 1200x1200 mm, incluidos elementos 

 de amarre AIS 316 L.Cuerpo fabricado en acero inoxidable AISI 316, acabado final chorreado con bolas de vidrio. 

 Goma de cierre en EPDM. Tornillería y anclajes en A4. Incluso estructura para instalarla en la obra civil  formada 

 por perfiles UPN 240 o similar de Acero inoxidable 316,  Unidad totalmente instalada. 

 MAT6CLAP1200B 1,000 Ud Clapeta contrapesada 1200x1200mm 5.900,00 5.900,00 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 5.900,00 590,00 

 Suma la partida ..................................................................  6.490,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 389,40 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6.879,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA 

 CÉNTIMOS 

 P6CM1.1X2.0A Ud Compuerta Mural 1150x2000 AISI-316L motoiz. H<=5m EBAR 

 Compuerta mural  de accionamiento motorizado 1.150x2.000 mm, de acero inoxidable AISI-316L, Cierre a 4 la- 

 dos en EPDM. Estanqueidad de acuerdo a la norma DIN 19569-4. Accionamiento mediante actuador eléctrico. 

 400/3/50Hz, SERVOMOTOR. Limitador de par, volante manual de emergencia y finales de carrera. Husillo en 

 acero inoxidable AISI-316L. Columna de maniobra en GJS500. Altura desde la solera hasta la columna de hasta 

 14m, Columna de agua hasta 12 metros. Tratamiento superficial del acero inoxidable mediante chorreado con mi- 

 croesferas de vidrio de silicato sódico cálcico granulado, grado SA 2 1/2. ·Bastidor, estructura y refuerzos: AI- 

 SI-316L. Tablero: AISI-316L, Guías de deslizamiento y cuñas: PE. Husillo: AISI-316L. Estanqueidad: Cierre en 

 bronce-bronce y EPDM, banda de neopreno. Tuerca de accionamiento: bronce Tornillería: acero inoxidable A4 , 

 Mando manual de emergencia con volante y embrague. Indicador mecánico de posición. Interruptores fin de carre- 

 ra (arriba-abajo). Limitador de para (T/C). Incluso operaciones previas de preparación de soporte para el montaje y 

 p.p. de obra civil correspondiente, incluido recibido de compuerta a base de suministro y colocación de cemento 

 sin retracción, anclajes, pequeño encofrado y reparaciones finales en zonas vistas. Unidad totalmente terminada e 

 instalada. 

 MATACER-05 10,000 kg Acero inoxidable AISI-316L 5,20 52,00 
 MATCMMOTORIZ1 1,000 Ud Servomotor compuerta +VF+volant emerg. hasta 3 Kw 1.685,28 1.685,28 
 MATCMMOROIZ2 1,000 Ud Control de posición lineal + fin de carrera compuerta mural 315,07 315,07 
 MATCM1.1X2.0A 1,000 Ud Compuerta mural husillo 1100x2000 AISI 316L reforzada H<5m 6.183,06 6.183,06 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 8.235,40 823,54 

 Suma la partida ..................................................................  9.058,95 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 543,54 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9.602,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 P6CM2.0X1.5A Ud Compuerta Mural 2000x1500 AISI-316L motoizada H<=5m EBAR 
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 Compuerta mural  de accionamiento motorizado 2.000x1.500 mm, de acero inoxidable AISI-316L, Cierre a 4 la- 

 dos en EPDM. Estanqueidad de acuerdo a la norma DIN 19569-4. Accionamiento mediante actuador eléctrico 

 400/3/50Hz, SERVOMOTOR. Limitador de par, volante manual de emergencia y finales de carrera. Husillo en 

 acero inoxidable AISI-316L. Columna de maniobra en GJS500. Altura desde la solera hasta la columna de hasta 

 10m, Columna de agua hasta 5 metros. Tratamiento superficial del acero inoxidable mediante chorreado con micro- 

 esferas de vidrio de silicato sódico cálcico granulado, grado SA 2 1/2. ·Bastidor, estructura y refuerzos: AI- 

 SI-316L. Tablero: AISI-316L, Guías de deslizamiento y cuñas: PE. Husillo: AISI-316. Estanqueidad: Cierre en 

 bronce-bronce y EPDM, banda de neopreno. Tuerca de accionamiento: bronce Tornillería: acero inoxidable A4, 

 Mando manual de emergencia con volante y embrague. Indicador mecánico de posición. Interruptores fin de carre- 

 ra (arriba-abajo). Limitador de para (T/C). Incluso operaciones previas de preparación de soporte para el montaje y 

 p.p. de obra civil correspondiente, incluido recibido de compuerta a base de suministro y colocación de cemento 

 sin retracción, anclajes, pequeño encofrado y reparaciones finales en zonas vistas. Unidad totalmente terminada e 

 instalada. 

 MATACER-05 25,000 kg Acero inoxidable AISI-316L 5,20 130,00 
 MATCMMOTORIZ1 1,000 Ud Servomotor compuerta +VF+volant emerg. hasta 3 Kw 1.685,28 1.685,28 
 MATCMMOROIZ2 1,000 Ud Control de posición lineal + fin de carrera compuerta mural 315,07 315,07 
 MATCM2.0X1.5A 1,000 Ud Compuerta mural husillo 2000X1500 AISI 316L reforzada H<14m 8.512,90 8.512,90 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 10.643,30 1.064,33 

 Suma la partida ...................................................................  11.707,58 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 702,45 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  12.410,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS 

 P6CONEXRIEG Ud Conexión red de riego 

 Conexión red de riego con tubería, valvulería y elementos asociados. 

 MAO-001 2,000 h Cuadrilla "A" 42,00 84,00 
 %P.P.PIEZ1 10,000 % P.P. piezas especiales 84,00 8,40 

 Suma la partida ...................................................................  92,40 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,54 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  97,94 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P6CONT10 Ud Contenedor metálico 10 m3. 

 Contenedor para recogida de residuos. Capacidad: 10 m3. Dotado de tapas abatibles. Material: metálico de chapa 

 de acero (S275 JR) con refuerzos en perfiles laminados. Unidad totalmente instalada s/ especificaciones técnicas. 

 $CONT10 1,000 Ud Contenedor 10m3+tapa 1.493,60 1.493,60 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 1.493,60 59,74 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 1.553,30 31,07 

 Suma la partida ...................................................................  1.584,41 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 95,06 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.679,47 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 

 P6CONT6 Ud Contenedor metálico 6 m3. 

 Contenedor para recogida de residuos. Capacidad: 6 m3. Dotado de tapas abatibles. Material: metálico de chapa 

 de acero (S275 JR) con refuerzos en perfiles laminados. Unidad totalmente instalada s/ especificaciones técnicas. 

 $P6CONT6 1,000 Ud Contenedor 6 m3+tapa 853,00 853,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 853,00 34,12 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 887,10 17,74 

 Suma la partida ...................................................................  904,86 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 54,29 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  959,15 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

 P6CONT7 Ud Contenedor metálico 7 m3. 

 Contenedor para recogida de residuos. Capacidad: 7 m3. Dotado de tapas abatibles. Material: metálico de chapa 

 de acero (S275 JR) con refuerzos en perfiles laminados. Unidad totalmente instalada s/ especificaciones técnicas. 
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 MATCONT7 1,000 Ud Contenedor 7m3+tapa 1.120,12 1.120,12 
 %MONT-10 10,000 % Montaje-10% equipos 1.120,10 112,01 

 Suma la partida ..................................................................  1.232,13 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 73,93 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.306,06 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS 

 P6CUBPVC1 m² Cubierta lona retráctil PVC motorizada 

 Cubierta de lona móvil de PVC enrollable y motorizada. Rigidización y perfiles guía y  de montaje de aluminio. In- 

 cluye aperturas para ventilación interior y elementos auxiliares. 

 Unidad totalmente instalada 

 MAT6CUBPVC1 1,000 m² Lona PVC extensible protección+estructura 40,32 40,32 
 %P.P.PIEZ5 5,000 % P.P. tuberías de conexión y piezas especiales 40,30 2,02 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 42,30 6,35 

 Suma la partida ..................................................................  48,69 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,92 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  51,61 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P6DEFL2 m² Plancha deflectora polipropileno 15 mm esp. 

 Plancha deflectora hidrostank o similar mediante láminas de polipropileno de 15 mm de espesor soportes y refuer- 

 zos fabricados en acero inoxidable AISI-316L,. Tornillería en A4 , incluso piezas, elementos de sujeción, andamia- 

 je, medios auxiliares y p.p de trabajo de instalación, recibido con mortero sin retracción garantizando su estanquei- 

 dad en la obra civil. Unidad totalmente instalada 

 MAT6DEFL2 1,000 m² Plancha deflectora poliporp. 15 mm+ piezas anclaje y flejes 241,95 241,95 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 242,00 24,20 

 Suma la partida ..................................................................  266,15 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 15,97 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  282,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 P6DESOD04A ud Sistema de desodorización 17.000 m3/h carb. activ+vent. cent 

 Sistema de ventilación y desodorización carbón activo catalítico en carcasa de acero AISI-316 L, Caudal de aire 

 a tratar : 17.000 m3/h, con las siguientes características: 

 -Composición : Aire + H2S + CH3SH + (CH3)2S + (CH3)2S2;   Concentración contaminantes : 10 mg/Nm3; 

 Temperatura : Ambiente;   Eficacia inicial de adsorción : 99%;  . Pérdida de carga equipos : 800 Pa;   Pérdida de 

 carga conductos : 700 Pa;  . Pérdida de carga total : 1.500 Pa. 

 1 TORRE DE CONTACTO  compacta vertical, con las siguientes dimensiones y características generales: Ma- 

 terial : PRFV, Color de acabado : Gris RAL 7032;  Diámetro mínimo : 3.500 m.m; Altura total aproximada : 3.600 

 m.m;  Espesor de construcción > 10 m.m;   Carbón activo utilizado: Tipo : Base Carbón activo impregnado en 

 sosa específico para silfhídrico ;  Cantidad : 5300 Kg;   Densidad aparente : 550 Kg/m3;   Índice de saturación so- 

 bre H2S : 22% w/w;   Tamaño medio del gránulo : 4 m.m;   Contenido de humedad : 15 %;   Nº de lechos : 1; 

 Autonomía : 4.320 h;  Accesorios incluidos:  Medidor de presión diferencial. 

 1 VENTILADOR centrifugo, con las siguientes características: Material de las partes en contacto con el fluido : 

 Resina estervinílica / fibra de vidrio;  Acoplamiento al motor : Poleas - correas;  Caudal : 17.000 m3/h;  Presión 

 estática : 1.600 Pa;  Estanqueidad eje : Deflector limitador de fugas;  Potencia instalada : 15 kW;  Tensión motor : 

 220/380 V;  Velocidad angular del motor : 1.450 r.p.m.;  Protección del motor : IP-55 

 Los componentes del sistema son los siguientes: 

 -Soporte de equipo  formado por perfilería y base de apoyo en acero AISI-316L, incluyendo apoyos de amortigua- 

 ción. 

 -Llaves de paso del circuito. 

 -Válvula antirretorno DN650 en el exterior del equipo para evitar el retorno de olores ante posibles averías. 

 -Filtro grado EU4 para entrada de aire lavable. 

 -Conductos de drenaje y rebose hasta arqueta de recogida AISI-316L y/o p.p. 

 -Tubos de distribución de aire ionizado de polpropileno con rejas de aspiración. 

 -Rejilla exterior de insonorización de exterior , según necesidades de insonorización y caudal de aire extraido. 

 -Instalación neumática 

 -Cuadro de control, incluyendo interconexión entre elementos y cuadros en cuadro general. 

 -Cuadro de protección eléctrica 
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 La instalación incluirá la puesta en marcha y legalización. Unidad completamente instalada y probada. 

 MAO-007 15,000 h Peón general 16,60 249,00 
 MAQ-001C 2,000 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 71,22 
 MATDESOD05 1,000 ud Soporte torre desodirzacion+obra civil asociada 341,42 341,42 
 MATDESOD06 1,000 ud Pruebas hidráulcas y puesta en funcionamiento desodorizac 358,72 358,72 
 MATDESOD04A 1,000 ud Desodorización 17.000 m3/h+p.p. mat. aux.+TTe. obra 19.714,09 19.714,09 
 MATVENT17C 1,000 Ud Ventilador 17000 m3/h+elem. aux.centrif. 10.125,88 10.125,88 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 30.860,30 925,81 

 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  31.786,14 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.907,17 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  33.693,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con 

 TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

 P6DESOD04B ud Sistema de desodorización 13.000 m3/h carb. activ+vent. cent 

 Sistema de ventilación y desodorización carbón activo catalítico en carcasa de acero AISI-316 L, Caudal de aire 

 a tratar : 13.000 m3/h, con las siguientes características: 

 -Composición : Aire + H2S + CH3SH + (CH3)2S + (CH3)2S2;   Concentración contaminantes : 10 mg/Nm3; 

 Temperatura : Ambiente;   Eficacia inicial de adsorción : 99%;  . Pérdida de carga equipos : 800 Pa;   Pérdida de 

 carga conductos : 700 Pa;  . Pérdida de carga total : 1.500 Pa. 

 1 TORRE DE CONTACTO  compacta vertical, con las siguientes dimensiones y características generales: Ma- 

 terial : PRFV, Color de acabado : Gris RAL 7032;  Diámetro mínimo : 3.000 m.m; Altura total aproximada : 3.400 

 m.m;  Espesor de construcción > 10 m.m;   Carbón activo utilizado: Tipo : Base Carbón activo impregnado en 

 sosa específico para silfhídrico ;  Cantidad : 4100 Kg;   Densidad aparente : 550 Kg/m3;   Índice de saturación so- 

 bre H2S : 22% w/w;   Tamaño medio del gránulo : 4 m.m;   Contenido de humedad : 15 %;   Nº de lechos : 1; 

 Autonomía : 4.320 h;  Accesorios incluidos:  Medidor de presión diferencial. 

 1 VENTILADOR centrifugo, con las siguientes características: Material de las partes en contacto con el fluido : 

 Resina estervinílica / fibra de vidrio;  Acoplamiento al motor : Poleas - correas;  Caudal : 13.000 m3/h;  Presión 

 estática : 1.600 Pa;  Estanqueidad eje : Deflector limitador de fugas;  Potencia instalada : 11 kW;  Tensión motor : 

 220/380 V;  Velocidad angular del motor : 1.450 r.p.m.;  Protección del motor : IP-55 

 Los componentes del sistema son los siguientes: 

 -Soporte de equipo  formado por perfilería y base de apoyo en acero AISI-316L, incluyendo apoyos de amortigua- 

 ción. 

 -Llaves de paso del circuito. 

 -Válvula antirretorno DN650 en el exterior del equipo para evitar el retorno de olores ante posibles averías. 

 -Filtro grado EU4 para entrada de aire lavable. 

 -Conductos de drenaje y rebose hasta arqueta de recogida AISI-316L y/o p.p. 

 -Tubos de distribución de aire ionizado de polpropileno con rejas de aspiración. 

 -Rejilla exterior de insonorización de exterior , según necesidades de insonorización y caudal de aire extraido. 

 -Instalación neumática 

 -Cuadro de control, incluyendo interconexión entre elementos y cuadros en cuadro general. 

 -Cuadro de protección eléctrica 

 La instalación incluirá la puesta en marcha y legalización. Unidad completamente instalada y probada. 

 MAO-007 15,000 h Peón general 16,60 249,00 
 MAQ-001C 2,000 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 71,22 
 MATDESOD05 1,000 ud Soporte torre desodirzacion+obra civil asociada 341,42 341,42 
 MATDESOD06 1,000 ud Pruebas hidráulcas y puesta en funcionamiento desodorizac 358,72 358,72 
 MATVENT13C 1,000 Ud Ventilador 13000 m3/h+elem. aux.centrif. 10.125,88 10.125,88 
 MATDESOD04B 1,000 ud Desodorización 13.000 m3/h+p.p. mat. aux.+TTe. obra 17.025,81 17.025,81 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 28.172,10 845,16 

 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  29.017,21 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.741,03 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  30.758,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con 

 VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 P6DESOD04C ud Sistema de desodorización 11.000 m3/h carb. activ+vent. cent 

 Sistema de ventilación y desodorización carbón activo catalítico en carcasa de acero AISI-316 L, Caudal de aire 
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 a tratar : 11.000 m3/h, con las siguientes características: 

 -Composición : Aire + H2S + CH3SH + (CH3)2S + (CH3)2S2;   Concentración contaminantes : 10 mg/Nm3; 

 Temperatura : Ambiente;   Eficacia inicial de adsorción : 99%;  . Pérdida de carga equipos : 800 Pa;   Pérdida de 

 carga conductos : 700 Pa;  . Pérdida de carga total : 1.500 Pa. 

 1 TORRE DE CONTACTO  compacta vertical, con las siguientes dimensiones y características generales: Ma- 

 terial : PRFV, Color de acabado : Gris RAL 7032;  Diámetro mínimo : 2.800 m.m; Altura total aproximada : 3.300 

 m.m;  Espesor de construcción > 10 m.m;   Carbón activo utilizado: Tipo : Base Carbón activo impregnado en 

 sosa específico para silfhídrico ;  Cantidad : 3400 Kg;   Densidad aparente : 550 Kg/m3;   Índice de saturación so- 

 bre H2S : 22% w/w;   Tamaño medio del gránulo : 4 m.m;   Contenido de humedad : 15 %;   Nº de lechos : 1; 

 Autonomía : 4.320 h;  Accesorios incluidos:  Medidor de presión diferencial. 

 1 VENTILADOR centrifugo, con las siguientes características: Material de las partes en contacto con el fluido : 

 Resina estervinílica / fibra de vidrio;  Acoplamiento al motor : Poleas - correas;  Caudal : 11.000 m3/h;  Presión 

 estática : 1.600 Pa;  Estanqueidad eje : Deflector limitador de fugas;  Potencia instalada : 6 kW;  Tensión motor : 

 220/380 V;  Velocidad angular del motor : 1.450 r.p.m.;  Protección del motor : IP-55 

 Los componentes del sistema son los siguientes: 

 -Soporte de equipo  formado por perfilería y base de apoyo en acero AISI-316L, incluyendo apoyos de amortigua- 

 ción. 

 -Llaves de paso del circuito. 

 -Válvula antirretorno DN650 en el exterior del equipo para evitar el retorno de olores ante posibles averías. 

 -Filtro grado EU4 para entrada de aire lavable. 

 -Conductos de drenaje y rebose hasta arqueta de recogida AISI-316L y/o p.p. 

 -Tubos de distribución de aire ionizado de polpropileno con rejas de aspiración. 

 -Rejilla exterior de insonorización de exterior , según necesidades de insonorización y caudal de aire extraido. 

 -Instalación neumática 

 -Cuadro de control, incluyendo interconexión entre elementos y cuadros en cuadro general. 

 -Cuadro de protección eléctrica 

 La instalación incluirá la puesta en marcha y legalización. Unidad completamente instalada y probada. 

 MAO-007 15,000 h Peón general 16,60 249,00 
 MAQ-001C 2,000 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 71,22 
 MATDESOD05 1,000 ud Soporte torre desodirzacion+obra civil asociada 341,42 341,42 
 MATDESOD06 1,000 ud Pruebas hidráulcas y puesta en funcionamiento desodorizac 358,72 358,72 
 MATVENT11C 1,000 Ud Ventilador 11000 m3/h+elem. aux.centrif. 8.960,95 8.960,95 
 MATDESOD04C 1,000 ud Desodorización 11.000 m3/h+p.p. mat. aux.+TTe. obra 14.337,52 14.337,52 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 24.318,80 729,56 

 VAR 

 Suma la partida ..................................................................  25.048,39 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.502,90 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  26.551,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con 

 VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 P6DESOD04D ud Sistema de desodorización 850 m3/h carb. activ+vent. cent 

 Sistema de ventilación y desodorización carbón activo en carcasa de acero AISI-316 L, Caudal de aire a tratar 

 :850 m3/h, con las siguientes características: 

 -Composición : Aire + H2S + CH3SH + (CH3)2S + (CH3)2S2;   Concentración contaminantes : 10 mg/Nm3; 

 Temperatura : Ambiente;   Eficacia inicial de adsorción : 99%;  . Pérdida de carga equipos : 800 Pa;   Pérdida de 

 carga conductos : 700 Pa;  . Pérdida de carga total : 1.500 Pa. 

 1 TORRE DE CONTACTO  compacta vertical, con las siguientes dimensiones y características generales: Ma- 

 terial : PRFV, Color de acabado : Gris RAL 7032;  Diámetro mínimo : 800 m.m; Altura total aproximada : 2.000 

 m.m;  Espesor de construcción : 10 m.m;   Carbón activo utilizado: Tipo : Base Carbón activo impregnado en so- 

 sa específico para silfhídrico ;  Cantidad : 250 Kg;   Densidad aparente : 550 Kg/m3;   Índice de saturación sobre 

 H2S : 22% w/w;   Tamaño medio del gránulo : 4 m.m;   Contenido de humedad : 15 %;   Nº de lechos : 1; 

 Autonomía : 4.320 h;  Accesorios incluidos:  Medidor de presión diferencial. 

 1 VENTILADOR centrifugo, con las siguientes características: Material de las partes en contacto con el fluido : 

 Resina estervinílica / fibra de vidrio;  Acoplamiento al motor : Poleas - correas;  Caudal :850 m3/h;  Presión está- 

 tica : 1.600 Pa;  Estanqueidad eje : Deflector limitador de fugas;  Potencia instalada : 4 kW;  Tensión motor : 

 220/380 V;  Velocidad angular del motor : 1.450 r.p.m.;  Protección del motor : IP-55 

 Los componentes del sistema son los siguientes: 

 -Soporte de equipo  formado por perfilería y base de apoyo en acero AISI-316L, incluyendo apoyos de amortigua- 

 ción. Obra civil y base. 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 

                                       -342-                              Documento nº 1: Memoria y Anejos 

 Anejo 17: Justificación de precios 

 Cuadro de precios descompuestos 

 

 -Llaves de paso del circuito. 

 -Válvula antirretorno DN650 en el exterior del equipo para evitar el retorno de olores ante posibles averías. 

 -Filtro grado EU4 para entrada de aire lavable. 

 -Conductos de drenaje y rebose hasta arqueta de recogida AISI-316L y/o p.p. 

 -Tubos de distribución de aire ionizado de polpropileno con rejas de aspiración. 

 -Rejilla exterior de insonorización de exterior , según necesidades de insonorización y caudal de aire extraido. 

 -Instalación neumática 

 -Cuadro de control, incluyendo interconexión entre elementos y cuadros en cuadro general. 

 -Cuadro de protección eléctrica 

 La instalación incluirá la puesta en marcha y legalización. Unidad completamente instalada y probada. 

 MAO-007 5,000 h Peón general 16,60 83,00 
 MAQ-001C 2,000 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 71,22 
 MATDESOD05 1,000 ud Soporte torre desodirzacion+obra civil asociada 341,42 341,42 
 MATDESOD06 1,000 ud Pruebas hidráulcas y puesta en funcionamiento desodorizac 358,72 358,72 
 MATDESOD04D 1,000 ud Desodorización 5000 m3/h+p.p. mat. aux.+TTe. obra 4.032,43 4.032,43 
 MATVENT01C 1,000 Ud Ventilador 1000m3/h+elem. aux.centrif. 698,96 698,96 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 5.585,80 167,57 

 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  5.753,32 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 345,20 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6.098,52 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P6ELETV-01 Ud Electroválvula control de riego 

 Electroválvula para instalación de riego, de material plástico con solenoide para una presión máxima de 10 bar.i. 

 conexión al sistema de riego, incluida instalación eléctrica hasta punto de conexión, arqueta de poliéster y base de 

 hormigón. Unidad totalmente instalada y operativa. 

 MAO-001 0,250 h Cuadrilla "A" 42,00 10,50 
 MATELECTV 1,000 Ud Eléctoválvula control riego 42,75 42,75 
 %P.P. PMAT 15,000 % Pequeño material 53,30 8,00 

 Suma la partida ...................................................................  61,25 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,68 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  64,93 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P6GRUA3500A Ud Puente grúa y polipasto 3500 Kg Luz 15.2 (EBAR) 

 Servicio:                       EBAR 

 Características: 

 Concepción:             Grúa Puente 

 Nº de ramales:          2/1 

 Servicio:                       Interior 

 Capacidad de elevación: 3500 Kg 

 Luz entre ejes de railes:       15.2 m 

 Railes:                         24.5m 

 Recorrido total del gancho:     15 m 

 Clasificación: 

 Estructura:             S275JR y S316 

 Mecanismos:             M5 

 MECANISMO DE ELEVACIÓN 

 Velocidad de elevación: 4/1,33 m/min. 

 Motor: Tipo: 2,6/0,86 Kw. - 1500/500 rpm - Y - 50 Hz 

 Accionamiento: Arranque directo 

 Tamaño del motor: 112M 

 MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN DE CARRO 

 Velocidad de traslación: 0¸ 20 m/min. 

 Motor(es)-Freno: 1 

 Tipo: 0,96 Kw. - 1500 rpm - D - 87Hz 

 Accionamiento: Variador de frecuencia 

 Rueda: 4 ruedas de 130 mm. 
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 MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN DE PUENTE 

 Velocidad de traslación: 0¸ 40 m/min. 

 Motores-Freno: 2 

 Tipo: 0,96 Kw. - 1500 rpm - D - 87Hz 

 Accionamiento: Variador de frecuencia 

 Rueda: 4 ruedas de 160 mm. 

 VARIOS 

 La grúa irá provista de: 30 m de alimentación eléctrica mediante manguera plana de neopreno,  Motores trifásicos 

 con rotor en jaula de ardilla, Aislamiento Clase F, protección IP55, freno electromagnéticos, limitador de carga y fi- 

 nales de carrera en todos los movimientos 

 Chorreado de la estructura metálica (ET-70C) 

 Mandos por medio de botonera de pulsadores desplazable a lo largo del puente e independientemente del carro po- 

 lipasto. 

 La grúa irá provista de variador en puente. 

 Incluye suministro y montaje (interior) de línea de alimentación eléctrica blindada de 4/40 Amp.  sin juntas de dila- 

 tación, para 1 grúa(s), siendo la toma de corriente extrema. 

 Plataforma elevadora para el montaje de la línea 

 Enrollador de cable y cuadros de protección local 

 RODADURA 

 24.5 m. de carril para la rodadura de la(s) Grúa(s) para distancia máxima de 6,0 m entre apoyos y cuadrado 

 40*30 apoyado todo el conjunto en ménsulas del edificio 

 Unidad totalmente instalada con frenos, topes, .. y probada s/ especificaciones técnicas y normativa vigente. 

 MATGRUA35 1,000 ud Puente Grúa Luz: 15.2 m, 3.5 Tm 16.012,33 16.012,33 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 16.012,30 2.401,85 
 %PRUEBAS-3 3,000 % Pruebas-3% válvulas 18.414,20 552,43 

 Suma la partida ..................................................................  18.966,61 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.138,00 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  20.104,61 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P6GRUA3500B Ud Puente grúa y polipasto 3500 Kg  L= 13,0 (EBAR Pte Romano) 

 Servicio:                       EBAR 

 Características: 

 Concepción:             Grúa Puente 

 Nº de ramales:          2/1 

 Servicio:                       Interior 

 Capacidad de elevación: 3500 Kg 

 Luz entre ejes de railes:       13.0 m 

 Railes:                         24.5m 

 Recorrido total del gancho:     15 m 

 Clasificación: 

 Estructura:             S275JR y S316 

 Mecanismos:             M5 

 MECANISMO DE ELEVACIÓN 

 Velocidad de elevación: 4/1,33 m/min. 

 Motor: Tipo: 2,6/0,86 Kw. - 1500/500 rpm - Y - 50 Hz 

 Accionamiento: Arranque directo 

 Tamaño del motor: 112M 

 MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN DE CARRO 

 Velocidad de traslación: 0¸ 20 m/min. 

 Motor(es)-Freno: 1 

 Tipo: 0,96 Kw. - 1500 rpm - D - 87Hz 

 Accionamiento: Variador de frecuencia 

 Rueda: 4 ruedas de 130 mm. 

 MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN DE PUENTE 

 Velocidad de traslación: 0¸ 40 m/min. 

 Motores-Freno: 2 

 Tipo: 0,96 Kw. - 1500 rpm - D - 87Hz 

 Accionamiento: Variador de frecuencia 
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 Rueda: 4 ruedas de 160 mm. 

 VARIOS 

 La grúa irá provista de: 30 m de alimentación eléctrica mediante manguera plana de neopreno,  Motores trifásicos 

 con rotor en jaula de ardilla, Aislamiento Clase F, protección IP55, freno electromagnéticos, limitador de carga y fi- 

 nales de carrera en todos los movimientos 

 Chorreado de la estructura metálica (ET-70C) 

 Mandos por medio de botonera de pulsadores desplazable a lo largo del puente e independientemente del carro po- 

 lipasto. 

 La grúa irá provista de variador en puente. 

 Incluye suministro y montaje (interior) de línea de alimentación eléctrica blindada de 4/40 Amp.  sin juntas de dila- 

 tación, para 1 grúa(s), siendo la toma de corriente extrema. 

 Plataforma elevadora para el montaje de la línea 

 Enrollador de cable y cuadros de protección local 

 RODADURA 

 24.5 m. de carril para la rodadura de la(s) Grúa(s) para distancia máxima de 6,0 m entre apoyos y cuadrado 

 40*30 apoyado todo el conjunto en ménsulas del edificio 

 Unidad totalmente instalada con frenos, topes, .. y probada s/ especificaciones técnicas y normativa vigente. 

 MATGRUA35B 1,000 ud Puente Grúa Luz: 13.0 m, 3.5 Tm 14.337,52 14.337,52 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 14.337,50 2.150,63 
 %PRUEBAS-3 3,000 % Pruebas-3% válvulas 16.488,20 494,65 

 Suma la partida ...................................................................  16.982,80 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.018,97 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  18.001,77 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P6HINC1000 m Tubería hincada de 1000 mm+p.p. excavaciones y elem. asociados 

 Tubería hincada de 1000 mm de diámetro nominal interior, excavada en cualquier clase de terreno,  por cualquier 

 procedimiento de perforación (sinfín u otros) y colocación, guiada mediante láser, incluso p.p. de juntas, soldadura, 

 guías, inyección de compensación,  obra civil asociada (excavación de pozos de ataque,  ejecución de muros de 

 empuje y reacción, losa de apoyo ,ferrallado, hormigón y puesta de hormigonado mediante bombeo, encofrado y 

 desencofrado necesario), guias y elementos auxiliares, elementos de empuje , vigas de guía, gatos hidráulicos o 

 sinfín, generador y cableado de coriente, instalación de tubos, grúas necesarias para la puesta en obra de los tu- 

 bos , demolición posterior de muros, arrastre y extracción de sobrantes,  carga y transporte a vertedero de exce- 

 dentes y material de extracción (tierras, fangos y lodos) incluso relleno posterior de la excavación. Unidad total- 

 mente terminada, incluida toda la obra civil asociada,  mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares. 

 MATHINCA1000 1,000 ud Hinca tubería de 1000mm pp. patines sujeción 184,77 184,77 
 %HINCAOC30 25,000 % Obra civil asociada  hinca+tratamiento lodos y vertedero 184,80 46,20 
 %HINCAMONT1 150,000 % Montaje y ejecución hinca 150% helicoidal 231,00 346,50 
 %MONTHINCA3 3,000 % Introducción tubería en interior de vaina 577,50 17,33 

 Suma la partida ...................................................................  594,80 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 35,69 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  630,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P6HINC700 m Tubería hincada de 700 mm+p.p. excavaciones y elem. asociados 

 Tubería hincada de 700 mm de diámetro nominal interior, excavada en cualquier clase de terreno,  por cualquier 

 procedimiento de perforación (sinfín u otros) y colocación, guiada mediante láser, incluso p.p. de juntas, soldadura, 

 guías, inyección de compensación,  obra civil asociada (excavación de pozos de ataque,  ejecución de muros de 

 empuje y reacción, losa de apoyo ,ferrallado, hormigón y puesta de hormigonado mediante bombeo, encofrado y 

 desencofrado necesario), guias y elementos auxiliares, elementos de empuje , vigas de guía, gatos hidráulicos o 

 sinfín, generador y cableado de coriente, instalación de tubos, grúas necesarias para la puesta en obra de los tu- 

 bos , demolición posterior de muros, arrastre y extracción de sobrantes,  carga y transporte a vertedero de exce- 

 dentes y material de extracción (tierras, fangos y lodos) incluso relleno posterior de la excavación. Unidad total- 

 mente terminada, incluida toda la obra civil asociada,  mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares. 

 MATHINCA700 1,000 ud Hinca tubería de 700mm pp. patines sujeción 102,50 102,50 
 %HINCAOC30 25,000 % Obra civil asociada  hinca+tratamiento lodos y vertedero 102,50 25,63 
 %HINCAMONT1 150,000 % Montaje y ejecución hinca 150% helicoidal 128,10 192,15 
 %MONTHINCA3 3,000 % Introducción tubería en interior de vaina 320,30 9,61 

 Suma la partida ...................................................................  329,89 
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 Costes indirectos ...............................  6,00% 19,79 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  349,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 P6HINC900 m Tubería hincada de 900 mm+p.p. excavaciones y elem. asociados 

 Tubería hincada de 900 mm de diámetro nominal interior, excavada en cualquier clase de terreno,  por cualquier 

 procedimiento de perforación (sinfín u otros) y colocación, guiada mediante láser, incluso p.p. de juntas, soldadura, 

 guías, inyección de compensación,  obra civil asociada (excavación de pozos de ataque,  ejecución de muros de 

 empuje y reacción, losa de apoyo ,ferrallado, hormigón y puesta de hormigonado mediante bombeo, encofrado y 

 desencofrado necesario), guias y elementos auxiliares, elementos de empuje , vigas de guía, gatos hidráulicos o 

 sinfín, generador y cableado de corriente, instalación de tubos, grúas necesarias para la puesta en obra de los tu- 

 bos , demolición posterior de muros, arrastre y extracción de sobrantes,  carga y transporte a vertedero de exce- 

 dentes y material de extracción (tierras, fangos y lodos) incluso relleno posterior de la excavación. Unidad total- 

 mente terminada, incluida toda la obra civil asociada,  mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares. 

 MATHINCA900 1,000 ud Hinca tubería de 900mm pp. patines sujeción 150,28 150,28 
 %HINCAOC30 25,000 % Obra civil asociada  hinca+tratamiento lodos y vertedero 150,30 37,58 
 %HINCAMONT1 150,000 % Montaje y ejecución hinca 150% helicoidal 187,90 281,85 
 %MONTHINCA3 3,000 % Introducción tubería en interior de vaina 469,70 14,09 

 Suma la partida ..................................................................  483,80 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 29,03 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  512,83 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P6IND01 ud Sensor inductivo basculantes 

 Detector inductivo de proximidad fijado a una pequeña placa en un extremo de cada limpiador, incluido cableado a 

 punto de toma de electricidad . Unidad totalmente instalada. 

 MAO-011 0,500 h Ingeniero Técnico Industrial 40,00 20,00 
 MAO-012 0,500 h Tecnico en Instalación 40,00 20,00 
 MATCOMTUB 5,000 m Tubo de PVC para  sensor 1,31 6,55 
 MATCOMCB4X1.5 5,000 m Cable de 4x1,5mm2 Cu control 0,43 2,15 
 MATCOMIND01 1,000 ud Sensor de nivel piezorresistivo 45,00 45,00 

 Suma la partida ..................................................................  93,70 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,62 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  99,32 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P6MAN01 ud Manómetro en baño de glicerina 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de manómetro en baño de glicerina, escala 0-6 y 0-10 kg/cm2, siste- 

 ma de medida Bourdon, diámetro 100 mm 1/2" montado y probado s/ ET4208 

 MT7220010 1,000 ud Manómetro en baño de glicerina 49,98 49,98 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 50,00 7,50 
 %P.P. PMAT 15,000 % Pequeño material 57,50 8,63 

 Suma la partida ..................................................................  66,11 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,97 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  70,08 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS 

 P6PEZOM1B ud Medidor nivel ultrasonidos 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de medidor de nivel ultrasónico, alimentación eléctrica a 24Vcc, con 

 precisión mejor del 0,1%, IP 68, alcance de medida 5 m para líquidos, incluso 15 m de cable de conexión, total- 

 mente instalado y probado. 

 MT7220030 1,000 m Medidor nivel ultrasonidos 1.331,98 1.331,98 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 1.332,00 133,20 

 Suma la partida ..................................................................  1.465,18 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 87,91 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.553,09 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

 P6PEZOM2 ud Limnímetro Radar 

 Suministro, instalación, conexionado y calibración de limnímetro por radar programable tipo Vegaplus WL61 con 

 Hart o similar. Incluyendo línea de control con cable apantallado bajo tubo y/o bandeja hasta cuadro,  soportes de 

 fijación en acero inoxidable y tapa registrable con tapa de seguridad. Totalmente instalado y funcionando, según 

 PPTG del proyecto. 

 MAO-011 1,000 h Ingeniero Técnico Industrial 40,00 40,00 
 MAO-012 4,000 h Tecnico en Instalación 40,00 160,00 
 MATCOMTUB 5,000 m Tubo de PVC para  sensor 1,31 6,55 
 MATCOMCB4X1.5 10,000 m Cable de 4x1,5mm2 Cu control 0,43 4,30 
 MATPEZOM2 1,000 ud Limnímetro Radar 1.181,15 1.181,15 

 Suma la partida ...................................................................  1.392,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 83,52 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.475,52 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 P6PGRUACARRI5 m Carril rodadura de las Puente Grúa hasta 5000 Kg 

 Carril para la rodadura de las puente grúa  hasta 5000 Kg  incl anclajes. Unidad totalmente terminada. 

 MATPGRUA5000D 1,000 m Car.para la rod.de las Grú.for.con perfil... 79,01 79,01 
 %MONT-10 10,000 % Montaje-10% equipos 79,00 7,90 

 Suma la partida ...................................................................  86,91 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,21 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  92,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 P6PGRUAMANG m Toma de cor.Ser.: Alimentación eléctric. Puente grúa y polipast 

 Toma de corriente. Servicio: Alimentación eléctrica a puentres grúas y polipastos. Tipo: manguera plana de neo- 

 preno incluido todo el aparellaje eléctrico. 

 MAO-001 0,010 h Cuadrilla "A" 42,00 0,42 
 MAT6PGRUAMANG 1,000 m Toma de cor..Ser.:Ali.elé.a pue.grú.y pol... 11,77 11,77 

 Suma la partida ...................................................................  12,19 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,73 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  12,92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P6PM080INX Ud Carrete pasamuros 80 mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 80mm de diámetro. 

  

 MATPM080INX 1,000 ud Carrete pasamuros 80mm INOX B-B 60,94 60,94 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 60,90 9,14 
 %PRUEBAS-3 3,000 % Pruebas-3% válvulas 70,10 2,10 

 Suma la partida ...................................................................  72,18 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,33 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  76,51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P6PM1000INX Ud Carrete pasamuros 1000 mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 1000 mm de diáme- 

 tro. 

  

 MATPM1000INX 1,000 ud Carrete pasamuros 1000mm INOX B-B 1.477,87 1.477,87 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 1.477,90 221,69 
 %PRUEBAS-3 3,000 % Pruebas-3% válvulas 1.699,60 50,99 

 Suma la partida ...................................................................  1.750,55 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 105,03 
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 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.855,58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y 

 OCHO CÉNTIMOS 

 P6PM100INX ud Carrete pasamuros 100 mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 100mm de diámetro. 

  

 MATPM100INX 1,000 ud Carrete pasamuros 100mm INOX B-B 77,31 77,31 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 77,30 11,60 
 %PRUEBAS-3 3,000 % Pruebas-3% válvulas 88,90 2,67 

 Suma la partida ..................................................................  91,58 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,49 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  97,07 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

 P6PM150INX ud Carrete pasamuros 150mm AIS I316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 1050mm de diáme- 

 tro. 

 MATPM150INX 1,000 ud Carrete pasamuros 150mm INOX B-B 140,06 140,06 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 140,10 21,02 
 %PRUEBAS-3 3,000 % Pruebas-3% válvulas 161,10 4,83 

 Suma la partida ..................................................................  165,91 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,95 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  175,86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P6PM200INX ud Carrete pasamuros 200mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 200mm de diámetro. 

 MATPM200INX 1,000 ud Carrete pasamuros 200mm INOX B-B 166,67 166,67 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 166,70 25,01 
 %PRUEBAS-3 3,000 % Pruebas-3% válvulas 191,70 5,75 

 Suma la partida ..................................................................  197,43 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,85 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  209,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 P6PM250INX ud Carrete pasamuros 250mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 250 mm de diáme- 

 tro. 

 MATPM250INX 1,000 ud Carrete pasamuros 250mm INOX B-B 172,93 172,93 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 172,90 25,94 
 %PRUEBAS-3 3,000 % Pruebas-3% válvulas 198,90 5,97 

 Suma la partida ..................................................................  204,84 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,29 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  217,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

 P6PM300INX ud Carrete pasamuros 300mm AISI316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 300mm de diámetro. 

 MATPM300INX 1,000 ud Carrete pasamuros 300mm INOX B-B 201,53 201,53 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 201,50 30,23 
 %PRUEBAS-3 3,000 % Pruebas-3% válvulas 231,80 6,95 

 Suma la partida ..................................................................  238,71 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 14,32 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  253,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS 
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 P6PM350INX ud Carrete pasamuros 350mm AISI316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 350mm de diámetro. 

 MATPM350INX 1,000 ud Carrete pasamuros 350mm INOX B-B 218,27 218,27 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 218,30 32,75 
 %PRUEBAS-3 3,000 % Pruebas-3% válvulas 251,00 7,53 

 Suma la partida ...................................................................  258,55 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 15,51 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  274,06 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS 

 P6PM400INX ud Carrete pasamuros 400mm AISI316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 400mm de diámetro. 

 MATPM400INX 1,000 ud Carrete pasamuros 400mm INOX B-B 244,05 244,05 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 244,10 36,62 
 %PRUEBAS-3 3,000 % Pruebas-3% válvulas 280,70 8,42 

 Suma la partida ...................................................................  289,09 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 17,35 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  306,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P6PM450INX ud Carrete pasamuros 450mm AISI316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 450mm de diámetro. 

 MATPM450INX 1,000 ud Carrete pasamuros 450mm INOX B-B 304,67 304,67 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 304,70 45,71 
 %PRUEBAS-3 3,000 % Pruebas-3% válvulas 350,40 10,51 

 Suma la partida ...................................................................  360,89 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 21,65 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  382,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 P6PM500INX ud Carrete pasamuros 500mm AISI316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 500mm de diámetro. 

 MATPM500INX 1,000 ud Carrete pasamuros 500mm INOX B-B 334,70 334,70 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 334,70 50,21 
 %PRUEBAS-3 3,000 % Pruebas-3% válvulas 384,90 11,55 

 Suma la partida ...................................................................  396,46 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 23,79 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  420,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 P6PM600INX Ud Carrete pasamuros 600mm AISI316 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 600mm de diámetro. 

 MATPM600INX 1,000 Ud Carrete pasamuros 600mm INOX B-B 398,49 398,49 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 398,50 59,78 
 %PRUEBAS-3 3,000 % Pruebas-3% válvulas 458,30 13,75 

 Suma la partida ...................................................................  472,02 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 28,32 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  500,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P6PM700INX Ud Carrete pasamuros 700 mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 700 mm de diáme- 

 tro. 

  

 MATPM700INX 1,000 Ud Carrete pasamuros 700mm INOX B-B 655,62 655,62 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 655,60 98,34 
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 %PRUEBAS-3 3,000 % Pruebas-3% válvulas 754,00 22,62 

 Suma la partida ..................................................................  776,58 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 46,59 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  823,17 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 

 P6PM80INX ud Carrete pasamuros 80 mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos liso - brida de acero inoxidable de 80mm de diámetro. 

 MATPM80INX 1,000 ud Carrete pasamuros 80mm INOX B-B 68,20 68,20 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 68,20 10,23 
 %PRUEBAS-3 3,000 % Pruebas-3% válvulas 78,40 2,35 

 Suma la partida ..................................................................  80,78 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,85 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  85,63 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P6POLIP1000 Ud Polipasto electrico 1.000 Kg. 

 Polipasto eléctrico 

 Tipo: Monorrail; 

 Capacidad: 1000 Kg;.carro eléctrico, 

 Recorrido definido en planos; 

 Velocidad de elevación: 6/1 m/min; 

 Potencia motor elevación: 0.75 kw; 

 Velocidad de traslación del carro: 20 m/min; Potencia motor de traslación del carro: 0,2 kw; 

 Velocidad del puente: 20 m/min; 

 Finales de carrera en los seis movimiento,  Limitador de sobrecargas. 

 Cuadro de protección y accionamiento, cadenas y gancho. 

 Recorrido gancho 11.0m. 

 Unidad totalmente instalada incluido enrollador,  riostras, cuadro de mando, cuadro de protección y accionamiento, 

 cuadro de parada de emergencia, botonera inalámbrica. 

 MATPOLP1000A 1,000 Ud Pue.grúa 1000 kG motorizado+Polipasto+cadenas+gancho 3.511,26 3.511,26 
 MATPOLP1000B 1,000 Ud Cuadro eléctrico Pue.grúa 1000 kG motorizado 324,61 324,61 
 MATPOLP1000C 1,000 Ud Mando inalámbrico P. Grúa 1000 181,41 181,41 
 MATPOLP1000F 1,000 m Enrollador p.Grúa 1000 348,49 348,49 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 4.365,80 654,87 
 %PRUEBAS-3 3,000 % Pruebas-3% válvulas 5.020,60 150,62 

 Suma la partida ..................................................................  5.171,26 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 310,28 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5.481,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y 

 CUATRO CÉNTIMOS 

 P6POLIP1500G Ud Polipasto giratorio elevación 1500 Kg eléctrico 

 Grua pluma giratoria extracción de elementos tanque de tormentas 

 Polipasto Eléctrico de 1500 Kg 

 Servicio:       Bombas y elmentos  de tanque de tormentas 

 Tipo:Estructura metálica grua giratoria con anclaje a muro o base de hormigón. Brazo de 7.0m y altura 4,5m sobre 

 base soporte 

 Capacidad de elevación: 1000 Kg 

 Velocidad de elevación: 8-1.3 m/min ± 5% 

 Potencia del motor elevación:   5/ 0,83/ Aislamiento clase F 

 Protección:             IP-54 

 Recorrido máx. de gancho:       8,0 m 

 Tensión de alimentación:        400 V 50 Hz 

 Cuadro local de accionamiento y paro 

 Final de carrera de rápida a lenta y final de carrera de seguridad 

 Prefrenado eléctrico a velocidad lenta con ahorro de ferodo un 35% 

 Cable de acero con infiltración plástica que alarga su vida un 30% 

 Limitador contra sobrecargas 
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 Seguridades según RD 1215/97 

 Certificado CE, de cable y del gancho 

 Unidad totalmente instalada,incluidos soportes de cimentación, refuerzos estructurales necesarios. 

 MATEQPOL1500G 1,000 Ud Polipasto Eléctrico elevación 1500 Kg giratorio incl. elem 8.200,00 8.200,00 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 8.200,00 1.230,00 
 %PRUEBAS-3 3,000 % Pruebas-3% válvulas 9.430,00 282,90 

 Suma la partida ...................................................................  9.712,90 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 582,77 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10.295,67 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 

 P6POLIP2000 UD Polipasto eléctrico de  2.000 kg 

 Polipasto Eléctrico de 2.000 Kg. 

  

 Características: 

 Tipo:   Viga Carril 

 Marca:  GH o Similar 

 Modelo: GH B02M2108 

 Capacidad de elevación: 2.000 Kg 

 Carga de rotura de cadena:      15.000 Kg 

 Velocidad de elevación: 1,33 - 8 m/min ± 5% 

 Velocidad de traslación:        5 - 20 m/min ± 10% 

 Recorrido máx. de gancho:       7 m 

  

  

 Finales de carrera en los cuatro movimientos. 

 Incluye estructura soporte y viga carril. 

  

 Estructura:     A4 

 Mecanismos: 

 Elevación:      M5 

 Traslación:     M5 

  

 Accionamiento:  Eléctrico 

  

 Potencia nominal del motor elevación:   5 - 0,8 kW 

 Potencia nominal del motor translación: 0,36 - 0,09 kW 

  

 Protección:     IP-54 

 Aislamiento:    Clase F 

 Tensión:        380 V, III, 50 Hz 

  

 Peso:   350 Kg 

  

 Mandos por medio de botonera de pulsación 

  

 Acabados: según estándar del fabricante, siempre que cumpla la mínima protección que imponen las especificacio- 

 nes generales del pliego. 

  

  

 MATPOLIP200 1,000 Ud Polipasto Eléctrico de 2.000 Kg 4.600,00 4.600,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 4.600,00 184,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 4.784,00 95,68 

 Suma la partida ...................................................................  4.879,68 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 292,78 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.172,46 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS 
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 CÉNTIMOS 

 P6POLIP2500B Ud Polipasto eléctrico elevación 2.500 Kg tipo-2 

 Polipasto Eléctrico de 2.500 Kg. 

 Servicio:       Izado de equipos. 

  

 Características: 

 Tipo:   Viga Carril 

 Marca:  VINCA o Equivalente 

 Modelo: 25 SKB 080.22 

 Capacidad de elevación: 2.500 Kg 

 Velocidad de elevación: De 1 a 4 m/min ± 5% 

 Velocidad de traslación:        De 5 a 20 m/min ± 10% 

 Recorrido máx. de gancho:       3,00 m 

 Altura pérdida por el polipasto:        6,40 m 

 Ancho del ala del perfil de rodadura:   mín: 64 mm y máx: 150 mm 

  

 Finales de carrera en los cuatro movimientos. 

 Incluye estructura soporte y viga carril. 

  

 Accionamiento:          Eléctrico 

  

 Potencia nominal del motor elevación:   1,84 kW 

 Potencia nominal del motor translación: 0,18 kW 

  

 Protección:                     IP-55 

 Aislamiento:                    Clase F 

 Tensión:                                380 V, 50 Hz 

 Mandos por medio de botonera de pulsación 

  

  

  

 MATPOLIP2500B 1,000 Ud Polipasto electrico 2.500 kg tipo-2 4.800,00 4.800,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 4.800,00 192,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 4.992,00 99,84 

 Suma la partida ..................................................................  5.091,84 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 305,51 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5.397,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y 

 CINCO CÉNTIMOS 

 P6POLIP500G Ud Polipasto giratorio elevación 500 Kg eléctrico 

 Grua pluma giratoria extracción de elementos tanque de tormentas 

 Polipasto Eléctrico de 500 Kg 

 Servicio:       Bombas y elmentos  de tanque de tormentas 

 Tipo:Estructura metálica grua giratoria con anclaje a muro o base de hormigón. Brazo de 3,5m y altura 4,0m sobre 

 base soporte 

 Capacidad de elevación: 500 Kg 

 Velocidad de elevación: 8-1.3 m/min ± 5% 

 Potencia del motor elevación:   5/ 0,83/ Aislamiento clase F 

 Protección:             IP-54 

 Recorrido máx. de gancho:       8,0 m 

 Tensión de alimentación:        400 V 50 Hz 

 Cuadro local de accionamiento y paro 

 Final de carrera de rápida a lenta y final de carrera de seguridad 

 Prefrenado eléctrico a velocidad lenta con ahorro de ferodo un 35% 

 Cable de acero con infiltración plástica que alarga su vida un 30% 

 Limitador contra sobrecargas 

 Seguridades según RD 1215/97 

 Certificado CE, de cable y del gancho 
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 Unidad totalmente instalada 

 MATEQPOL500G 1,000 Ud Polipasto Eléctrico elevación 500 Kg 1.702,58 1.702,58 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 1.702,60 255,39 
 %PRUEBAS-3 3,000 % Pruebas-3% válvulas 1.958,00 58,74 

 Suma la partida ...................................................................  2.016,71 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 121,00 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.137,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P6POLIP6300 UD Polipasto eléctrico elevación 6.300 Kg 

 POLIPASTO ELECTRICO 

 Servicio: izado de equipos. 

 MARCA: GH o equivalente 

 Tipo: viga carril.. 

 Modelo: ghd06m2106. 

 Capacidad de carga (Kg): 6300. 

 Velocidad de elevación (m/min.): 6/1. 

 Velocidad de traslación (m/min.): 20/5. 

 Recorrido máximo de gancho (m): 8 m 

 Finales de carrera en los cuatro movimientos. 

 Incluye 15 m de línea y cuadro de manejo. 

 accionamiento: eléctrico. 

 Potencia nominal del motor de elevación (kw): 7.5. 

 Potencia nominal del motor de traslación (kw): 0.36. ip 54. 

 acabados: según estándar del fabricante, siempre que cumpla la mínima protección que imponen las especificacio- 

 nes generales del pliego. 

 MATPOLIP6300 1,000 Ud Polipasto eléctrico elevación 6300 Kg y 18 m de línea eléctrica 5.750,00 5.750,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 5.750,00 230,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 5.980,00 119,60 

 Suma la partida ...................................................................  6.099,60 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 365,98 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6.465,58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA 

 Y OCHO CÉNTIMOS 

 P6POLIPCARRI1 m Carril rodadura polipasto hasta 2500 kg 

 Carril para polipasto hasta 1500 Kg incl anclajes. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-001 0,100 h Cuadrilla "A" 42,00 4,20 
 MAQ-001C 0,100 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 3,56 
 MATPOLIP1500D 1,000 m Car.para la rod.de las Grú.for.con perfil... 63,21 63,21 

 Suma la partida ...................................................................  70,97 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,26 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  75,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 P6PRES01 ud Transductor presión 0,1 % Analógico 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de Transductor de presión con salida analógica, alimentación eléctrica 

 a 24Vcc, con técnica de 2 ó 4 hilos, con precisión mejor del 0,1%, IP 67, indicación digital de medida en frontal 

 del equipo, señal de salida 4-20 mA, totalmente instalado y probado. 

 MATPRES01 1,000 ud Transductor presión 0,1 % Analógico 330,69 330,69 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 330,70 33,07 

 Suma la partida ...................................................................  363,76 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 21,83 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  385,59 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 P6PROGRI Ud Programador de riego 
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 Programador para riego que incluye:caja de protección y soporte PVC, Memoria permanente;10 programas inde- 

 pendientes.;10 aperturas al día por programa.;Tiempo de riego desde 1 min a 24 h. Válvula maestra arranque de 

 bomba. Programa C cíclico con posibilidad de riego en minutos y segundos. ;Water budget 10-200%. Conexión 

 para sensores. Transformador incluido. 1 pila alcalina 6RL 9V . Máxima salida de corriente por estación 24 

 VCA-25 amp, conexionado para programación de elementos, unidad totalmente instalada y operativa. 

 MAO-001 0,250 h Cuadrilla "A" 42,00 10,50 
 MATPROGRIEG 1,000 Ud Programador automático de riego 68,54 68,54 
 %P.P. PMAT 15,000 % Pequeño material 79,00 11,85 

 Suma la partida ..................................................................  90,89 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,45 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  96,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P6REJA01 m² Reja gruesos AISI 316L Barrote 8x80,sep. 100mm,inc. 75º,8x40 

 Reja manual de gruesos formada por perfiles laminados y tubulares, inclinación 75º Marca: Pramar o similar; 

 Montaje: mural; Material: acero inoxidable AISI 316L, Barrote 8x80mm, separación barrote: 100mm, incluido mar- 

 co, anclajes, estructura de apoyo e inclinación, lanza 10m  rasqueta manual extensible para limpieza. 

 Protección anticorrosiva: - Tratamiento químico en baño de ácido (FH-NO3H). Limpieza con chorro de agua a pre- 

 sión 

 incluidos bastidores, anclajes y resto de elementos. 

 Unidad totalmente instalada s/ especificaciones técnicas 

 MATACER-05 140,000 kg Acero inoxidable AISI-316L 5,20 728,00 
 %MONT-10 10,000 % Montaje-10% equipos 728,00 72,80 

 Suma la partida ..................................................................  800,80 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 48,05 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  848,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 P6REJA02A Ud Reja automática paso 40 mm inclinada EBAR Los Barrios 

 Reja de desbaste automática EBAR los Barrios modelo RAKE MAX de Huber o similar. 

 Datos técnicos 

 Capacidad Q = 360 l/s 

 Luz de paso e = 40 mm 

 Perfil de la rejilla Perfil rectangular 60/8 

 Ancho del tamiz 1275 mm 

 Altura de los barrotes 2500 mm 

 Ancho total tamiz B = 1443 mm 

 Ángulo de instalación á = 75 ° 

 Altura de descarga sobre coronación del canal 1130 mm (aprox) 

 Altura de descarga sobre fondo del canal H1 6630 mm (aprox) 

 Altura de la máquina sobre el fondo del canal H2 7685 mm (aprox) 

 Longitud de instalación F 2932 mm (aprox) 

 Número de peines 7 

 Descarga max. de residuos 4,3 m³/h 

 Material 316L (1.4404) o equivalente 

 Material de la cadena acero inoxidable, eslabones en 316 L, casquillo y bulón en AISI 431 o equivalente, Tipo de 

 cadena: M112 

 Material Piñón 316L (1.4404) o equivalente 

 Peso m = 1786 kg sin tobogán de descarga y soporte (aprox) 

 Accionamiento del tamiz, Motor asíncrono 

 Fabricante Bauer o equivalente 

 Tipo BK60Z-74VH 

 Potencia nominal P = 2,2 kW 

 Intensidad nominal I = 4,6 A 

 Tensión U = 400 V 

 Frecuencia f = 50 Hz 

 Velocidad de salida del reductor n = 9,5 min-1 
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 Grado de protección IP65 

 Protección del motor Protección del motor en cuadro eléctrico 

 Indice de protección sin protección Ex 

 Clase de aislamiento F 

 Factor de potencia 0,8 

 Nivel de eficiencia en energética IE3 

 protección contra sobrecarga Detector inductivo 

 Fabricante ifm electronic o equivalente Tipo NF5003 

 Grado de protección IP 67 

  

 El equipo se compone de las siguientes partes: 

 Reja filtrante incluyendo perfiles de conexión en extremos superior e inferior 

 Delantal de descarga con tobogán y cubierta de inspección abatible de acero inoxidable 

 Elementos de limpieza constando cada uno de peine y su soporte. El montaje es atornillado lo que les hace fácil- 

 mente desmontables y reemplazables 

 Cadenas de eslabones accionadas y conducidas por sendas ruedas dentadas, superior e inferior y guías laterales. 

  

 Pistas de apoyo de las cadenas de eslabones 

 Accionamiento con sistema de protección contra sobrecarga (según especificación) 

 Bastidor con cubierta superior que da soporte al mecanismo de limpieza de los peines incluidas las placas de fija- 

 ción del equipo 

 Sistema de protección de sobrecarga electro-mecánico mediante control del par motor con final de carrera 

 Apoyos de las ruedas dentadas: 

 Ruedas superiores: rodamientos 

 Ruedas inferiores: cojinete cerámico sin mantenimiento 

 Labio de EPDM para estanqueidad lateral 

  

 Unidad totalmente instalada 

  

 MATREJA02A 1,000 Ud Reja automática desbaste 40 mm EBAR los Barrios 59.321,50 59.321,50 
 %MONT-10 10,000 % Montaje-10% equipos 59.321,50 5.932,15 

 Suma la partida ...................................................................  65.253,65 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3.915,22 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  69.168,87 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con 

 OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P6REJA02B Ud Reja automática paso 40 mm inclinada EBAR Pte. Romano 

 Reja de desbaste automática EBAR Pte. Romano modelo RAKE MAX de Huber o similar. 

 Datos técnicos 

 Capacidad Q = 410 l/s 

 Luz de paso e = 40 mm 

 Perfil de la rejilla Perfil rectangular 60/8 

 Ancho del tamiz 1275 mm 

 Altura de los barrotes 2500 mm 

 Ancho total tamiz B = 1443 mm 

 Ángulo de instalación á = 75 ° 

 Altura de descarga sobre coronación del canal 776 mm (aprox) 

 Altura de descarga sobre fondo del canal H1 4776 mm (aprox) 

 Altura de la máquina sobre el fondo del canal H2 2435 mm (aprox) 

 Longitud de instalación F 2435 mm (aprox) 

 Número de peines 7 

 Descarga max. de residuos 4,3 m³/h 

 Material 316L (1.4404) o equivalente 

 Material de la cadena acero inoxidable, eslabones en 316 L, casquillo y bulón en AISI 431 o equivalente, Tipo de 

 cadena: M112 

 Material Piñón 316L (1.4404) o equivalente 

 Peso m = 1402 kg sin tobogán de descarga y soporte (aprox) 

 Accionamiento del tamiz, Motor asíncrono 
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 Fabricante Bauer o equivalente 

 Tipo BK60Z-74VH 

 Potencia nominal P = 2,2 kW 

 Intensidad nominal I = 4,6 A 

 Tensión U = 400 V 

 Frecuencia f = 50 Hz 

 Velocidad de salida del reductor n = 9,5 min-1 

 Grado de protección IP65 

 Protección del motor Protección del motor en cuadro eléctrico 

 Indice de protección sin protección Ex 

 Clase de aislamiento F 

 Factor de potencia 0,8 

 Nivel de eficiencia en energética IE3 

 protección contra sobrecarga Detector inductivo 

 Fabricante ifm electronic o equivalente Tipo NF5003 

 Grado de protección IP 67 

  

 El equipo se compone de las siguientes partes: 

 Reja filtrante incluyendo perfiles de conexión en extremos superior e inferior 

 Delantal de descarga con tobogán y cubierta de inspección abatible de acero inoxidable 

 Elementos de limpieza constando cada uno de peine y su soporte. El montaje es atornillado lo que les hace fácil- 

 mente desmontables y reemplazables 

 Cadenas de eslabones accionadas y conducidas por sendas ruedas dentadas, superior e inferior y guías laterales. 

  

 Pistas de apoyo de las cadenas de eslabones 

 Accionamiento con sistema de protección contra sobrecarga (según especificación) 

 Bastidor con cubierta superior que da soporte al mecanismo de limpieza de los peines incluidas las placas de fija- 

 ción del equipo 

 Sistema de protección de sobrecarga electro-mecánico mediante control del par motor con final de carrera 

 Apoyos de las ruedas dentadas: 

 Ruedas superiores: rodamientos 

 Ruedas inferiores: cojinete cerámico sin mantenimiento 

 Labio de EPDM para estanqueidad lateral 

  

 Unidad totalmente instalada 

  

 MATREJA02B 1,000 Ud Reja automática desbaste 40 mm EBAR Pte Romano 48.568,36 48.568,36 
 %MONT-10 10,000 % Montaje-10% equipos 48.568,40 4.856,84 

 Suma la partida ..................................................................  53.425,20 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3.205,51 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  56.630,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y 

 UN CÉNTIMOS 

 P6REJA02C Ud Reja automática paso 40 mm inclinada EBAR San Roque 

 Reja de desbaste automática EBAR San Roque  modelo RAKE MAX de Huber o similar. 

 Datos técnicos 

 Capacidad Q = 400 l/s 

 Luz de paso e = 40 mm 

 Perfil de la rejilla Perfil rectangular 60/8 

 Ancho del tamiz 1275 mm 

 Altura de los barrotes 2500 mm 

 Ancho total tamiz B = 1443 mm 

 Ángulo de instalación á = 75 ° 

 Altura de descarga sobre coronación del canal 1443 mm (aprox) 

 Altura de descarga sobre fondo del canal H1 6630 mm (aprox) 

 Altura de la máquina sobre el fondo del canal H2 7685 mm (aprox) 

 Longitud de instalación F 2932 mm (aprox) 

 Número de peines 7 
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 Descarga max. de residuos 4,3 m³/h 

 Material 316L (1.4404) o equivalente 

 Material de la cadena acero inoxidable, eslabones en 316 L, casquillo y bulón en AISI 431 o equivalente, Tipo de 

 cadena: M112 

 Material Piñón 316L (1.4404) o equivalente 

 Peso m = 1786 kg sin tobogán de descarga y soporte (aprox) 

 Accionamiento del tamiz, Motor asíncrono 

 Fabricante Bauer o equivalente 

 Tipo BK60Z-74VH 

 Potencia nominal P = 2,2 kW 

 Intensidad nominal I = 4,6 A 

 Tensión U = 400 V 

 Frecuencia f = 50 Hz 

 Velocidad de salida del reductor n = 9,5 min-1 

 Grado de protección IP65 

 Protección del motor Protección del motor en cuadro eléctrico 

 Indice de protección sin protección Ex 

 Clase de aislamiento F 

 Factor de potencia 0,8 

 Nivel de eficiencia en energética IE3 

 protección contra sobrecarga Detector inductivo 

 Fabricante ifm electronic o equivalente Tipo NF5003 

 Grado de protección IP 67 

  

 El equipo se compone de las siguientes partes: 

 Reja filtrante incluyendo perfiles de conexión en extremos superior e inferior 

 Delantal de descarga con tobogán y cubierta de inspección abatible de acero inoxidable 

 Elementos de limpieza constando cada uno de peine y su soporte. El montaje es atornillado lo que les hace fácil- 

 mente desmontables y reemplazables 

 Cadenas de eslabones accionadas y conducidas por sendas ruedas dentadas, superior e inferior y guías laterales. 

  

 Pistas de apoyo de las cadenas de eslabones 

 Accionamiento con sistema de protección contra sobrecarga (según especificación) 

 Bastidor con cubierta superior que da soporte al mecanismo de limpieza de los peines incluidas las placas de fija- 

 ción del equipo 

 Sistema de protección de sobrecarga electro-mecánico mediante control del par motor con final de carrera 

 Apoyos de las ruedas dentadas: 

 Ruedas superiores: rodamientos 

 Ruedas inferiores: cojinete cerámico sin mantenimiento 

 Labio de EPDM para estanqueidad lateral 

  

 Unidad totalmente instalada 

  

 MATREJA02C 1,000 Ud Reja automática desbaste 40 mm EBAR S. Roque 59.321,50 59.321,50 
 %MONT-10 10,000 % Montaje-10% equipos 59.321,50 5.932,15 

 Suma la partida ...................................................................  65.253,65 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3.915,22 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  69.168,87 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con 

 OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P6RSBIONDA1 m Levantado y reposición de barrera de seguridad bionda 

 Levantado y desmontaje de barrera de seguridad existente, incluida retirada de perfiles, anclajes y macizos, con 

 acopio y posterior resposición completa. 

 MAO-001 0,150 h Cuadrilla "A" 42,00 6,30 
 MAQ-001A 0,150 h Camión grúa- pluma corto 26,27 3,94 
 MAT4HORHA25 0,020 m³ Hormigón HA 25/b/20/Iia a pie de obra 51,97 1,04 
 MT9000100 0,100 m Barrera seguridad doble onda galv. 19,52 1,95 
 MT9000101 0,010 ud Poste metálico C-120 de 1500mm. 26,24 0,26 
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 MT9000102 0,050 ud Placa anclaje p/barrera seguridad 2,54 0,13 
 MT9000103 0,025 ud Juego tornillería barrera seguridad permanente 7,93 0,20 
 MT9000104 0,025 ud Separador barrera seguridad 8,33 0,21 
 MT9000105 0,010 ud Captafaro 2 caras barrera seguridad 1,98 0,02 
 MT9000106 0,005 ud Terminal tope final 54,71 0,27 

 Suma la partida ..................................................................  14,32 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,86 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  15,18 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 P6SENS01 ud Sensor humedad e inundación caseta 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de sensor de humedad e inundación, alimentación eléctrica a 24Vcc, 

 incluso 15 m de tubo PVC y cable de conexión, totalmente instalado y probado. 

 MATP6SENS01 1,000 m Sensor humedad e inundación+cableado 334,70 334,70 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 334,70 33,47 

 Suma la partida ..................................................................  368,17 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 22,09 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  390,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 P6SONDA1 ud Sonda de nivel 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de sonda de nivel. 

 MT7220030N 1,000 m Sonda de nivel 46,60 46,60 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 46,60 4,66 

 Suma la partida ..................................................................  51,26 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,08 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  54,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P6SÑL-001 ud Desmontaje y reposición de señal con poste nuevo+placa 

 Desmontaje, carga y transporte a acopio  y posterior reposición de señal de señalización vertical de cualquier sec- 

 ción ( circular, triangular, ...) con aprovechamiento completo de la misma y aporte de nuevo poste galvanizado de 

 sustentación normalizada y placa de anclaje o cimentación, totalmente colocada. 

 MAO-005A 0,500 h Oficial 2ªgeneralista 17,18 8,59 
 MAO-007 0,500 h Peón general 16,60 8,30 
 MAT6SEÑ20 2,500 m Poste galvanizado 80x40x2 mm. 9,39 23,48 
 MAT6SEÑ20B 1,000 m Placa anclaje o cimentación de señal reutilización 9,70 9,70 
 MAT4HORHM15A 0,125 m³ Hormigón HL-150/P/20 a pie obra 43,66 5,46 

 Suma la partida ..................................................................  55,53 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,33 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  58,86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P6SÑL-002A ud Señal triangular normal L=90 cm. Nivel1 

 Señal triangular de lado 70 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación normalizada 

 y cimentación, colocada. 

 MAO-005A 0,500 h Oficial 2ªgeneralista 17,18 8,59 
 MAO-007 0,500 h Peón general 16,60 8,30 
 MAQ-011 0,250 h Ahoyadora gasolina 1 persona 4,92 1,23 
 MAT6SEÑT90 1,000 ud Señal triangular pintada L=90 cm 34,85 34,85 
 MAT4HORHM15A 0,125 m³ Hormigón HL-150/P/20 a pie obra 43,66 5,46 
 MAT6SEÑ20 2,500 m Poste galvanizado 80x40x2 mm. 9,39 23,48 

 Suma la partida ..................................................................  81,91 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,91 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  86,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P6SÑL-003B ud Señal cuadrada normal L=60 cm. Nivel1 

 Señal cuadrada de lado 60 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimenta- 
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 ción, colocada. 

 MAO-005A 0,200 h Oficial 2ªgeneralista 17,18 3,44 
 MAO-007 0,200 h Peón general 16,60 3,32 
 MAQ-011 0,250 h Ahoyadora gasolina 1 persona 4,92 1,23 
 MAT6SEÑC60 1,000 ud Señal cuadrada pintada L=60 cm 43,55 43,55 
 MAT4HORHM15A 0,125 m³ Hormigón HL-150/P/20 a pie obra 43,66 5,46 
 MAT6SEÑ20 3,000 m Poste galvanizado 80x40x2 mm. 9,39 28,17 

 Suma la partida ...................................................................  85,17 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,11 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  90,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 P6SÑL-010B ud Señal. mod.nor. 150X34 cm Nivel2 

 Módulo de señalización urbana normal con 4 paneles de dimensiones 125x34 cm., colocada, incluso báculo. 

 MAO-005A 0,200 h Oficial 2ªgeneralista 17,18 3,44 
 MAO-007 0,200 h Peón general 16,60 3,32 
 MAQ-011 0,250 h Ahoyadora gasolina 1 persona 4,92 1,23 
 MAT6SÑURBB01 1,000 ud Señal informativa urbana 150x34 66,71 66,71 
 MAT4HORHM15A 0,125 m³ Hormigón HL-150/P/20 a pie obra 43,66 5,46 
 MAT6SEÑ20 0,650 m Poste galvanizado 80x40x2 mm. 9,39 6,10 

 Suma la partida ...................................................................  86,26 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,18 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  91,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P6SÑL-PINT10 m Marca vial continua y/o discontinua 10 cm 

 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con 

 máquina autopropulsada, incluido premarcaje. 

 MAO-001 0,010 h Cuadrilla "A" 42,00 0,42 
 MAQ-020 0,005 h Dumper convencional 2.000 kg. 3,74 0,02 
 MAQ-021A 0,005 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 7,88 0,04 
 MAQ-016 0,002 h Equipo pintabanda aplic. convencional 22,60 0,05 
 MAT6P27EH040 0,060 kg Microesferas vidrio tratadas 0,67 0,04 
 MAT6PINT4 0,300 kg Pintura acrílica base disolvente 1,08 0,32 

 Suma la partida ...................................................................  0,89 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,05 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,94 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P6SÑL-PINT15 m Marca vial continua y/o discontinua 15 cm 

 Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con 

 máquina autopropulsada, incluido premarcaje. 

 MAO-001 0,010 h Cuadrilla "A" 42,00 0,42 
 MAQ-020 0,005 h Dumper convencional 2.000 kg. 3,74 0,02 
 MAQ-021A 0,005 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 7,88 0,04 
 MAQ-016 0,002 h Equipo pintabanda aplic. convencional 22,60 0,05 
 MAT6P27EH040 0,120 kg Microesferas vidrio tratadas 0,67 0,08 
 MAT6PINT4 0,500 kg Pintura acrílica base disolvente 1,08 0,54 

 Suma la partida ...................................................................  1,15 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,07 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 P6SÑL-PINTS m² Simbolos y cebreados marcas viales 

 Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detención, 

 etc., con pintura con pintura reflectante y microesferas de vídrio, medido por metro cuadrado realmente pintado. 

 MAO-001 0,110 h Cuadrilla "A" 42,00 4,62 
 MAQ-020 0,005 h Dumper convencional 2.000 kg. 3,74 0,02 
 MAQ-021A 0,005 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 7,88 0,04 
 MAQ-016 0,002 h Equipo pintabanda aplic. convencional 22,60 0,05 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 

                                       -359-                              Documento nº 1: Memoria y Anejos 

 Anejo 17: Justificación de precios 

 Cuadro de precios descompuestos 

 

 MAT6P27EH040 1,200 kg Microesferas vidrio tratadas 0,67 0,80 
 MAT6PINT4 1,500 kg Pintura acrílica base disolvente 1,08 1,62 

 Suma la partida ..................................................................  7,15 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,43 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P6TAMIZ1A Ud Tamiz aliviadero tipo PAS dn500,Le=5,0m fi=5 mm Qu=1300l/s 

 Tamiz tipo PAS o similar con capacidad de diseño de hasta 1300 l/s, y estará compuesto por los siguientes equi- 

 pos: 

 ·       Rejilla doble de 500 mm de diámetro, con una longitud efectiva de 5,0 metros. Diámetro de los orificios de 

 apertura: 5 mm. Area de paso: 63%. Soporte para la rejilla y alivio de emergencia, con una longitud de 4 metros. 

 Fabricado en acero inoxidable AISI-316, acabado final chorreado con bolas de vidrio. Espesor 3 mm. Incluye so- 

 portes de anclaje a la pared y demás elementos de sujeción. 

 ·       1 bomba sumergibles para agua residual para producir el chorro de limpieza de las rejillas. Tensión trifásica 

 400 V, 50 Hz. Potencia 5 kW. Grado de protección IP 68. 

 ·       1 Pulverizador estáticos a chorro, para la mezcla eficiente agua-aire y creación del chorro de limpieza. · 

 Fabricados en acero inoxidable AISI-316, acabado final chorreado con bolas de vidrio. Tornillería y anclajes en 

 A4. 

  

  

 Unidad totalmente instalada y probada, incluidos soportes estructurales, anclajes a muro, tubería de extracción de 

 bombas, piezas y elementos auxilares para el correcto funcionamiento de la instalación. 

 MATTAMIZ1A 1,000 Ud Tamiz-1 Q=1.1m3s DN500 L=5m AISI316+ bomba P=5Kw 18.818,00 18.818,00 
 %MONT-10 10,000 % Montaje y pruebas-10% valvulería 18.818,00 1.881,80 

 VAR 

 Suma la partida ..................................................................  20.699,80 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.241,99 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  21.941,79 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y 

 NUEVE CÉNTIMOS 

 P6TAMIZ1C Ud Tamiz aliviadero tipo PAS dn500,Le=4,0m fi=4 mm Qu=1000 l/s 

 Tamiz tipo PAS o similar con capacidad de diseño de hasta 1000 l/s, y estará compuesto por los siguientes equi- 

 pos: 

 ·       Rejilla doble de 500 mm de diámetro, con una longitud efectiva de 4,0 metros. Diámetro de los orificios de 

 apertura: 5 mm.  Área de paso: 63%. Soporte para la rejilla y alivio de emergencia, con una longitud de 4 metros. 

 Fabricado en acero inoxidable AISI-316, acabado final chorreado con bolas de vidrio. Espesor 3 mm. Incluye so- 

 portes de anclaje a la pared y demás elementos de sujeción. 

 ·       1 bomba sumergibles para agua residual para producir el chorro de limpieza de las rejillas. Tensión trifásica 

 400 V, 50 Hz. Potencia 4 kW. Grado de protección IP 68. 

 ·       1 Pulverizador estáticos a chorro, para la mezcla eficiente agua-aire y creación del chorro de limpieza. · 

 Fabricados en acero inoxidable AISI-316, acabado final chorreado con bolas de vidrio. Tornillería y anclajes en 

 A4. 

  

  

 Unidad totalmente instalada y probada, incluidos soportes estructurales, anclajes a muro, tubería de extracción de 

 bombas, piezas y elementos auxilares para el correcto funcionamiento de la instalación. 

 MATTAMIZ1C 1,000 Ud Tamiz-1 Q=0.41m3s DN500 L=4m AISI316+ bomba P=4Kw 15.233,62 15.233,62 
 %MONT-10 10,000 % Montaje y pruebas-10% valvulería 15.233,60 1.523,36 

 VAR 

 Suma la partida ..................................................................  16.756,98 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.005,42 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  17.762,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA 

 CÉNTIMOS 

 P6TAMIZ1E Ud Tamiz aliviadero tipo PAS dn500,Le=5,0m fi=4 mm Qu=1000 l/s 

 Tamiz tipo PAS o similar con capacidad de diseño de hasta 1000 l/s, y estará compuesto por los siguientes equi- 
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 pos: 

 ·       Rejilla doble de 500 mm de diámetro, con una longitud efectiva de 5,0 metros. Diámetro de los orificios de 

 apertura: 5 mm.  Área de paso: 63%. Soporte para la rejilla y alivio de emergencia, con una longitud de 5,0 me- 

 tros.  Fabricado en acero inoxidable AISI-316, acabado final chorreado con bolas de vidrio. Espesor 3 mm. Inclu- 

 ye soportes de anclaje a la pared y demás elementos de sujeción. 

 ·       1 bomba sumergibles para agua residual para producir el chorro de limpieza de las rejillas. Tensión trifásica 

 400 V, 50 Hz. Potencia 4 kW. Grado de protección IP 68. 

 ·       1 Pulverizador estáticos a chorro, para la mezcla eficiente agua-aire y creación del chorro de limpieza. · 

 Fabricados en acero inoxidable AISI-316, acabado final chorreado con bolas de vidrio. Tornillería y anclajes en 

 A4. 

  

  

 Unidad totalmente instalada y probada, incluidos soportes estructurales, anclajes a muro, tubería de extracción de 

 bombas, piezas y elementos auxilares para el correcto funcionamiento de la instalación. 

 MATTAMIZ1E 1,000 Ud Tamiz-1 Q=0.41m3s DN500 L=5m AISI316+ bomba P=4Kw 17.025,81 17.025,81 
 %MONT-10 10,000 % Montaje y pruebas-10% valvulería 17.025,80 1.702,58 

 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  18.728,39 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.123,70 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  19.852,09 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 P6TRIT02 ud Triturador caudal 580 l/s (EBG) 

 Equipo de trituración de sólidos y fibras dimensionado para Qmax =580 l/s y condición de paso mínimo de10% 

 Qmax., compuesto por materiales AISI-316 L,  IP68 ATEX. 1450 rpm, 400V 50 Hz, Forma V; Aislamientpo F. 

 modelo XRG136-1120QD-HCD de VOGELSANG o similar 

 Altura anchura mínima del canal: 1120 mm 

 Condiciones de operación 

 Medio aguas residuales 

 Caudal 2080 m³/h (approx. 580 l/s) 

 Contenido en sólidos Estándar 

 Temperatura <40ºC 

 pH neutral 

 Insensible al funcionamiento en seco 

 Cierre mecánico encartuchado 

 Se incluyen mangueras para el drenaje del aceite 

 Materiales de construcción 

 Rotores Acero especial de alta resistencia al desgaste 

 Anchura de las cuchillas 9.8 mm 

 Segmentos Acero 

 Placas de desgaste Acero especial de alta resistencia al desgaste 

 Cierre mecánico Blockring / Duronit 

 Juntas tóricas NBR 

 Diámetro del eje 50 mm 

 Motoreductor de engranages paralelos 

 Fabricante motor EMOD motoren GmbH 

 Tipo TMUIE2 160/4 - B5 - IP68 

 Potencia 4.0 kW 

 Voltage 400/690V 

 Frecuencia 50 Hz 

 Velocidad de salida 1485 rpm 

 Protección IP68 

 3 x termistores 

 Fabricante reductor Getriebebau Nord 

 Tipo SK4282 AZGH66 IEC160 

 Velocidad de salida aprox. 45 rpm 

 Unidades de ampliación de caudal con "cleaning fingers" incorporados 

 Material de construcción Acero inoxidable 
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 Fabricante motor EMOD motoren GmbH 

 Tipo TMUIE2 80/4 - B14 - IP68 

 Nº unidades 2 

 Velocidad salida motor 1415 rpm 

 Nº de motores 2 

 Potencia 0.25 kW 

 Protección IP68 

 Reductor SK2282 AZGH66 IEC 90 

 Velocidad salida aprox. 14 rpm 

 Pintura: 

 Recubrimiento con pintura anti corrosiva. Acabado: RAL 3020 (rojo semáforo) 

 Motor: Recubrimiento con pintura anti corrosiva. Acabado: RAL 9006 (aluminio blanco) 

  

 Unidad totalmente instalada y probada, incluyendo guías de extracción 

 MATTRIT01B 1,000 ud Triturador 580 l/s 59.590,33 59.590,33 
 MATTRIT01D 1,000 ud Cajón soporte triturador y extracción2 2.867,50 2.867,50 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 62.457,80 1.873,73 

 VAR 

 Suma la partida ..................................................................  64.331,56 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3.859,89 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  68.191,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y 

 CINCO CÉNTIMOS 

 P6TUBPE016.3 m Tubería de PE32 DN16PN3 riego +goteros 

 Tubería riego de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, de 16 mm de diámetro y 3 atm de 

 presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de obra, 

 montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, codos, T´s y derivaciones, p.p. de 

 goteros y elmentos asociados de riego. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-001 0,002 h Cuadrilla "A" 42,00 0,08 
 MATRSR03 0,200 Ud Gotero autocompensante de 2-4 litros/hora, presión de funcionami 0,13 0,03 
 MATRSR04 0,200 Ud Pincho-soporte para sujeción de tubo de goteo 0,22 0,04 
 MATTUBPE02506 1,000 m Tubería de PE32 DN25 PN6 ( a pie de obra) 0,66 0,66 
 %P.P.PIEZ1 10,000 % P.P. piezas especiales 0,80 0,08 

 Suma la partida ..................................................................  0,89 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,05 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,94 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P6TUBPE025.6 m Tubería de PE32 DN25 PN6 

 Tubería de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, de 25 mm de diámetro y 6 atm de presión 

 nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de obra, montaje, 

 colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad total- 

 mente terminada. 

 MAO-001 0,040 h Cuadrilla "A" 42,00 1,68 
 MATTUBPE02506 1,000 m Tubería de PE32 DN25 PN6 ( a pie de obra) 0,66 0,66 
 %P.P.PIEZ1 10,000 % P.P. piezas especiales 2,30 0,23 

 Suma la partida ..................................................................  2,57 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,15 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P6TUBPE032.6 m Tubería de PE32 DN32 PN6 

 Tubería de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, de 32 mm de diámetro y 6 atm de presión 

 nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de obra, montaje, 

 colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad total- 

 mente terminada. 

 MAO-001 0,044 h Cuadrilla "A" 42,00 1,85 
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 MATTUBPE03206 1,000 m Tubería de PE32 DN32 PN6 ( a pie de obra) 0,88 0,88 
 %P.P.PIEZ1 10,000 % P.P. piezas especiales 2,70 0,27 

 Suma la partida ...................................................................  3,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,18 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,18 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 P6TUBPE040.6 m Tubería de PE32 DN40 PN6 

 Tubería de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, de 40 mm de diámetro y 6atm de presión 

 nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de obra, montaje, 

 colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad total- 

 mente terminada. 

 MAO-001 0,044 h Cuadrilla "A" 42,00 1,85 
 MATTUBPE040.6 1,000 m Tubería de PE32 DN40 PN6 ( a pie de obra) 0,94 0,94 
 %P.P.PIEZ1 10,000 % P.P. piezas especiales 2,80 0,28 

 Suma la partida ...................................................................  3,07 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,18 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 P6TUBPE050.06 m Tubería de PE100 DN50 PN06 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 50 mm de diámetro y 16 atm de presión 

 nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de obra, montaje, 

 colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad total- 

 mente terminada. 

 MAO-001 0,022 h Cuadrilla "A" 42,00 0,92 
 MATTUBPE05006 1,000 m Tubería de PE100 DN50 PN16 ( a pie de obra) 1,98 1,98 
 %P.P.PIEZ1 10,000 % P.P. piezas especiales 2,90 0,29 
 %CDP.3 3,200 % Carga, descarga y perdidas 3% 3,20 0,10 

 Suma la partida ...................................................................  3,29 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,20 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P6TUBPE050.16 m Tubería de PE100 DN50 PN16 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 50 mm de diámetro y 16 atm de presión 

 nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de obra, montaje, 

 colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad total- 

 mente terminada. 

 MAO-001 0,022 h Cuadrilla "A" 42,00 0,92 
 MATTUBPE05016 1,000 m Tubería de PE100 DN50 PN16 ( a pie de obra) 2,17 2,17 
 %P.P.PIEZ1 10,000 % P.P. piezas especiales 3,10 0,31 
 %CDP.3 3,200 % Carga, descarga y perdidas 3% 3,40 0,11 

 Suma la partida ...................................................................  3,51 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,21 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P6TUBPE050.6 m Tubería de PE32 DN50 PN6 

 Tubería de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, de 50 mm de diámetro y 6 atm de presión 

 nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de obra, montaje, 

 colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad total- 

 mente terminada. 

 MAO-001 0,044 h Cuadrilla "A" 42,00 1,85 
 MATTUBPE0506 1,000 m Tubería de PE32 DN50 PN6 ( a pie de obra) 1,25 1,25 
 %P.P.PIEZ1 10,000 % P.P. piezas especiales 3,10 0,31 

 Suma la partida ...................................................................  3,41 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,20 
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 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,61 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P6TUBPE063.16 m Tubería de PE100 DN63 PN16 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 63 mm de diámetro y 16 atm de presión 

 nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de obra, montaje, 

 colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad total- 

 mente terminada. 

 MAO-001 0,022 h Cuadrilla "A" 42,00 0,92 
 MATTUBPE06316 1,000 m Tubería de PE100 DN63 PN16 ( a pie de obra) 2,87 2,87 
 %P.P.PIEZ1 10,000 % P.P. piezas especiales 3,80 0,38 
 %CDP.3 3,200 % Carga, descarga y perdidas 3% 4,20 0,13 

 Suma la partida ..................................................................  4,30 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,26 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,56 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P6TUBPE110.10 m Tubería de PE100 DN110 PN10 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 110 mm de diámetro y 10 atm de pre- 

 sión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de obra, mon- 

 taje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad to- 

 talmente terminada. 

 MAO-001 0,022 h Cuadrilla "A" 42,00 0,92 
 MATTUBPE11010 1,000 m Tubería de PE100 DN110 PN10 ( a pie de obra) 4,65 4,65 
 %P.P.PIEZ1 10,000 % P.P. piezas especiales 5,60 0,56 
 %CDP.3 3,200 % Carga, descarga y perdidas 3% 6,10 0,20 

 Suma la partida ..................................................................  6,33 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,38 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P6TUBPE125.10 m Tubería de PE100 DN125PN10 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,de 125mm de diámetro y 10 atm de presión nominal de trabajo y 

 unión por soldadura o manguitos/  Norma UNE-EN 12201 SDR 11 para abastecimiento y UNE-EN 13244 para 

 saneamiento  y/o según normativa vigente, ; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de obra, mon- 

 taje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, carretes, codos, T´s y derivaciones. 

 Unidad totalmente terminada. 

 MAO-001 0,022 h Cuadrilla "A" 42,00 0,92 
 MATTUBPE12510 1,000 m Tubería de PE100 DN125 PN10 ( a pie de obra) 5,93 5,93 
 %P.P.PIEZ1 10,000 % P.P. piezas especiales 6,90 0,69 
 %CDP.3 3,200 % Carga, descarga y perdidas 3% 7,50 0,24 

 Suma la partida ..................................................................  7,78 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,47 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 P6TUBPE125.16 m Tubería de PE100 DN125PN16 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 125 mm de diámetro y 16 atm de pre- 

 sión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de obra, mon- 

 taje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad to- 

 talmente terminada. 

 MAO-001 0,022 h Cuadrilla "A" 42,00 0,92 
 MATTUBPE12516 1,000 m Tubería de PE100 DN125 PN16 ( a pie de obra) 9,06 9,06 
 %P.P.PIEZ1 10,000 % P.P. piezas especiales 10,00 1,00 
 %CDP.3 3,200 % Carga, descarga y perdidas 3% 11,00 0,35 

 Suma la partida ..................................................................  11,33 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,68 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,01 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS 

 P6TUBPE160.16 m Tubería de PE100 DN160PN16 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 160 mm de diámetro y 16 atm de pre- 

 sión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de obra, mon- 

 taje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad to- 

 talmente terminada. 

 MAO-001 0,022 h Cuadrilla "A" 42,00 0,92 
 MATTUBPE16016 1,000 m Tubería de PE100 DN160 PN16 ( a pie de obra) 14,64 14,64 
 %P.P.PIEZ1 10,000 % P.P. piezas especiales 15,60 1,56 
 %CDP.3 3,200 % Carga, descarga y perdidas 3% 17,10 0,55 

 Suma la partida ...................................................................  17,67 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,06 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  18,73 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P6TUBPE160.6 m Tubería PE100 DN 160 mm PN6 

 Tubería de polietileno de Alta densidad 

  

 Material Polietileno apta para usos alimentarios 

 Diámetro:               DN 160 mm 

 Tipo:           PE 100 

 Norma:          UNE 53.966/ EN 12201 

 Densidad:       0,953 

 Presión:                6 atm 

 Color:          Azul 

 Incluso p.p. de uniones, anclajes y piezas especiales. 

 MAO-001 0,100 h Cuadrilla "A" 42,00 4,20 
 MATTUBPE1606 1,000 Ml Tubería Polietileno DN 160 mm PN6 7,09 7,09 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 11,30 1,70 
 %PRUEBAS-3 3,000 % Pruebas-3% válvulas 13,00 0,39 

 Suma la partida ...................................................................  13,38 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,80 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  14,18 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 P6TUBPE200.10 m Tubería de PE100 DN200PN10 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 200 mm de diámetro y 10 atm de pre- 

 sión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de obra, mon- 

 taje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad to- 

 talmente terminada. 

 MAO-001 0,300 h Cuadrilla "A" 42,00 12,60 
 MATTUBPE20010 1,000 m Tubería de PE100 DN200 PN10 ( a pie de obra) 15,17 15,17 
 %P.P.PIEZ1 10,000 % P.P. piezas especiales 27,80 2,78 
 %CDP.3 3,200 % Carga, descarga y perdidas 3% 30,60 0,98 

 Suma la partida ...................................................................  31,53 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,89 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  33,42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P6TUBPE200.6 m Tubería de PE100 DN200PN6 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/ normas UNE 12201, de 200 mm de diámetro y 6 atm de presión 

 nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de obra, montaje, 

 colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad total- 

 mente terminada. 

 MAO-001 0,300 h Cuadrilla "A" 42,00 12,60 
 MATTUBPE2006 1,000 m Tubería de PE100 DN200 PN6 ( a pie de obra) 10,92 10,92 
 %P.P.PIEZ1 10,000 % P.P. piezas especiales 23,50 2,35 
 %CDP.3 3,200 % Carga, descarga y perdidas 3% 25,90 0,83 
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 Suma la partida ..................................................................  26,70 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,60 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  28,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 P6TUBPE250.16 m Tubería de PE100 DN250PN16 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,de 250 mm de diámetro y 20 atm de presión nominal de trabajo y 

 unión por soldadura o manguitos/  Norma UNE-EN 12201 SDR 11 para abastecimiento y UNE-EN 13244 para 

 saneamiento  y/o según normativa vigente, ; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de obra, mon- 

 taje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, carretes, codos, T´s y derivaciones. 

 Unidad totalmente terminada. 

 MAO-001 0,300 h Cuadrilla "A" 42,00 12,60 
 MATTUBPE25016 1,000 m Tubería de PE100 DN250PN16 ( a pie de obra) 21,21 21,21 
 %P.P.PIEZ1 10,000 % P.P. piezas especiales 33,80 3,38 
 %CDP.3 3,200 % Carga, descarga y perdidas 3% 37,20 1,19 

 Suma la partida ..................................................................  38,38 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,30 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  40,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P6TUBPE500.10 m Tubería de PE100 DN500PN10 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,de 500 mm de diámetro y 10 atm de presión nominal de trabajo y 

 unión por soldadura o manguitos/  Norma UNE-EN 12201 SDR 11 para abastecimiento y UNE-EN 13244 para 

 saneamiento  y/o según normativa vigente, ; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de obra, mon- 

 taje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, carretes, codos, T´s y derivaciones. 

 Unidad totalmente terminada. 

 MAO-001 0,050 h Cuadrilla "A" 42,00 2,10 
 MATTUBPE50010 1,000 m Tubería hinca dirig 500mm PE100/10 p.p. soldadura 100,52 100,52 
 %P.P.PIEZ1 10,000 % P.P. piezas especiales 102,60 10,26 
 %CDP.3 3,200 % Carga, descarga y perdidas 3% 112,90 3,61 

 Suma la partida ..................................................................  116,49 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,99 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  123,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P6TUBPE500.6 m Tubería de PE100 DN500PN6 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,de 500 mm de diámetro y 6 atm de presión nominal de trabajo y 

 unión por soldadura o manguitos/  Norma UNE-EN 12201 SDR 11 para abastecimiento y UNE-EN 13244 para 

 saneamiento  y/o según normativa vigente, ; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de obra, mon- 

 taje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, carretes, codos, T´s y derivaciones. 

 Unidad totalmente terminada. 

 MAO-001 0,050 h Cuadrilla "A" 42,00 2,10 
 MATTUBPE50006 1,000 m Tubería de PE100 DN500PN6 ( a pie de obra) 69,72 69,72 
 %P.P.PIEZ1 10,000 % P.P. piezas especiales 71,80 7,18 
 %CDP.3 3,200 % Carga, descarga y perdidas 3% 79,00 2,53 

 Suma la partida ..................................................................  81,53 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,89 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  86,42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P6TUBPE700.10 m Tubería de PE100 DN710PN10 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,de 710 mm de diámetro y 10 atm de presión nominal de trabajo y 

 unión por soldadura o manguitos/  Norma UNE-EN 12201 SDR 11 para abastecimiento y UNE-EN 13244 para 

 saneamiento  y/o según normativa vigente, ; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de obra, mon- 

 taje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, carretes, codos, T´s y derivaciones. 

 Unidad totalmente terminada. 

 MAO-001 0,050 h Cuadrilla "A" 42,00 2,10 
 MAQ-001B 0,150 h Camión grúa 15 tn 30,00 4,50 
 MATTUBPE70010 1,000 m Tubería de PE100 DN700PN10 ( a pie de obra) 200,29 200,29 
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 %P.P.PIEZ1 10,000 % P.P. piezas especiales 206,90 20,69 
 %CDP.3 3,200 % Carga, descarga y perdidas 3% 227,60 7,28 

 Suma la partida ...................................................................  234,86 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 14,09 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  248,95 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 P6TUBPE700.6 m Tubería de PE100 DN710PN6 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,de 710 mm de diámetro y 6 atm de presión nominal de trabajo y 

 unión por soldadura o manguitos/  Norma UNE-EN 12201 SDR 11 para abastecimiento y UNE-EN 13244 para 

 saneamiento  y/o según normativa vigente, ; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de obra, mon- 

 taje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, carretes, codos, T´s y derivaciones. 

 Unidad totalmente terminada. 

 MAO-001 0,050 h Cuadrilla "A" 42,00 2,10 
 MAQ-001B 0,150 h Camión grúa 15 tn 30,00 4,50 
 MATTUBPE7006 1,000 m Tubería de PE100 DN700PN6 (a pie de obra) 135,51 135,51 
 %P.P.PIEZ1 10,000 % P.P. piezas especiales 142,10 14,21 
 %CDP.3 3,200 % Carga, descarga y perdidas 3% 156,30 5,00 

 Suma la partida ...................................................................  161,32 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,68 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  171,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS 

 P6TUBPE75.16 m Tubería de PE100 DN75 PN16 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 75 mm de diámetro y 16 atm de presión 

 nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de obra, montaje, 

 colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad total- 

 mente terminada. 

 MAO-001 0,022 h Cuadrilla "A" 42,00 0,92 
 MATTUBPE07516 1,000 m Tubería de PE100 DN75 PN16 ( a pie de obra) 3,27 3,27 
 %PP.HINCA 15,000 % P.P. de Piezas especiales anillos impermeabilizac. hinca 4,20 0,63 
 %CDP.3 3,200 % Carga, descarga y perdidas 3% 4,80 0,15 

 Suma la partida ...................................................................  4,97 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,30 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,27 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

 P6TUBPE900.6 m Tubería de PE100 DN900PN6 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100, de 900 mm de diámetro y 6 atm de presión nominal de trabajo y 

 unión por soldadura o manguitos/  Norma UNE-EN 12201 SDR 11 para abastecimiento y UNE-EN 13244 para 

 saneamiento  y/o según normativa vigente, ; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de obra, mon- 

 taje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, carretes, codos, T´s y derivaciones. 

 Unidad totalmente terminada. 

 MAO-001 0,050 h Cuadrilla "A" 42,00 2,10 
 MAQ-001B 0,150 h Camión grúa 15 tn 30,00 4,50 
 MATTUBPE9006 1,000 m Tubería de PE100 DN900PN6 (a pie de obra) 219,35 219,35 
 %P.P.PIEZ1 10,000 % P.P. piezas especiales 226,00 22,60 
 %CDP.3 3,200 % Carga, descarga y perdidas 3% 248,60 7,96 

 Suma la partida ...................................................................  256,51 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 15,39 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  271,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 P6VALIV300.16 ud Válvula alivio pilotada de pistón PN16 Ø300 

 Válvula de seguridad de alivio por sobrepresión, DN 300, PN 16, modelo válvula de base, pilotada, de pistón, in- 

 cluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición y pi- 

 lotos de regulación, según Norma o Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II de Válvulas de Control 

 y Seguridad. Con instalación y pruebas. 
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 MATVALIV300 1,000 ud V.aliv.pil.pis.PN16 Ø300 9.859,42 9.859,42 
 %MONT-10 10,000 % Montaje y pruebas-10% valvulería 9.859,40 985,94 

 VAR 

 Suma la partida ..................................................................  10.845,36 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 650,72 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11.496,08 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHO 

 CÉNTIMOS 

 P6VALV1 ud Valv bola y conexionados 

 Válvulas de tipo bola de 1", piezas T y conexiones, totalmente instalado y probado. 

 MT7220021N 1,000 ud Válv. bola 1" 35,84 35,84 
 %P.P. PMAT 15,000 % Pequeño material 35,80 5,37 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 41,20 1,24 

 VAR 

 Suma la partida ..................................................................  42,45 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,55 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  45,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS 

 P6VC.060.16 ud Válvula compuerta ø  50/60 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta enterrada con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimido 

 en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas lubricadas, con 

 volante, incluyendo bridas y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 50/60 mm, instalada.Es- 

 pecificaciones s/ PPTP 

 MAO-001 0,800 h Cuadrilla "A" 42,00 33,60 
 MAQ-001A 0,100 h Camión grúa- pluma corto 26,27 2,63 
 MAT6VC60.16 1,000 ud Válvula compuerta ø  60 mm, 16 atm (pie obra) 27,97 27,97 

 Suma la partida ..................................................................  64,20 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,85 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  68,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 P6VC.080.16 ud Válvula compuerta ø  80 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta enterrada con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimido 

 en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas lubricadas, con 

 volante, incluyendo bridas y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 80 mm, instalada.Especi- 

 ficaciones s/ PPTP 

 MAO-001 0,800 h Cuadrilla "A" 42,00 33,60 
 MAQ-001A 0,100 h Camión grúa- pluma corto 26,27 2,63 
 MAT6VC80.16 1,000 ud Válvula compuerta ø  80 mm, 16 atm (pie obra) 36,34 36,34 

 Suma la partida ..................................................................  72,57 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,35 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  76,92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P6VC.100.16 ud Válvula compuerta ø 100 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimido en frío, tor- 

 nillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas lubricadas, con volante, in- 

 cluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 100 mm, instalada. 

 MAO-001 1,000 h Cuadrilla "A" 42,00 42,00 
 MAQ-001A 0,100 h Camión grúa- pluma corto 26,27 2,63 
 MAT6VC100.16 1,000 ud Válvula de compuerta DN100 PN16 111,15 111,15 

 Suma la partida ..................................................................  155,78 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,35 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  165,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
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 P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimido en frío, tor- 

 nillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas lubricadas, con volante, in- 

 cluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 mm, instalada. 

 MAO-001 1,500 h Cuadrilla "A" 42,00 63,00 
 MAQ-001A 0,200 h Camión grúa- pluma corto 26,27 5,25 
 MAT6VC150.16 1,000 ud Válvula de compuerta DN150 PN16 188,96 188,96 
 MATBRIDA150 2,000 ud Brida doble cámara junta estandar DN 150 14,04 28,08 

 Suma la partida ...................................................................  285,29 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 17,12 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  302,41 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P6VC.200.16 Ud Válvula compuerta ø 200 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de Compuerta DN 200 mm 

  

 Servicio::              Aislamiento de conducciones 

 Características: 

 Marca:          BELGICAST o equivalente. 

 Modelo:         BV-05-47, M. corto F4 

 Diámetro (DN):  200 mm. 

 Presión (PN):   10/16. 

 Cierre elástico. 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 

 Compuerta:      Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de caucho vulcanizado. 

 Eje:            Acero inoxidable AISI-420. 

 Volante:                Fundición nodular GGG-50. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Acabados: 

 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostáticamente 

 (RAL.6.002). 

 MAO-001 1,000 h Cuadrilla "A" 42,00 42,00 
 MAQ-001A 0,100 h Camión grúa- pluma corto 26,27 2,63 
 MAT6VC200.16 1,000 ud Válvula compuerta ø200 mm, 16 atm (pie obra) 484,33 484,33 

 Suma la partida ...................................................................  528,96 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 31,74 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  560,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

 P6VC.250.16 Ud Válvula compuerta ø 250 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de Compuerta DN 250 mm 

  

 Servicio::              Aislamiento de conducciones 

 Características: 

 Marca:          BELGICAST o equivalente. 

 Modelo:         BV-05-47, M. corto F4 

 Diámetro (DN):  250 mm. 

 Presión (PN):   10/16. 

 Cierre elástico. 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 

 Compuerta:      Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de caucho vulcanizado. 

 Eje:            Acero inoxidable AISI-420. 

 Volante:                Fundición nodular GGG-50. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Acabados: 

 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostáticamente 

 (RAL.6.002). 
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 MAO-001 1,000 h Cuadrilla "A" 42,00 42,00 
 MAQ-001A 0,100 h Camión grúa- pluma corto 26,27 2,63 
 MAT6VC250.16 1,000 ud Válvula compuerta ø 250 mm, 16 atm (pie obra) 612,66 612,66 

 Suma la partida ..................................................................  657,29 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 39,44 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  696,73 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P6VC.350.16 ud Válvula compuerta ø 350 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de Compuerta DN 350 mm 

  

 Servicio::              Aislamiento de conducciones 

 Características: 

  

 Marca:          BELGICAST o equivalente. 

 Modelo:         BV-05-47, M. corto F4 

 Diámetro (DN):  350 mm. 

 Presión (PN):   10/16. 

 Cierre elástico. 

  

 Materiales: 

  

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 

 Compuerta:      Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de caucho vulcanizado. 

 Eje:            Acero inoxidable AISI-420. 

 Volante:                Fundición nodular GGG-50. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

  

 Acabados: 

  

 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostáticamente 

 (RAL.6.002). 

 MAO-001 1,000 h Cuadrilla "A" 42,00 42,00 
 MAQ-001A 0,100 h Camión grúa- pluma corto 26,27 2,63 
 MAT6VC350.16 1,000 ud Válvula compuerta ø 350 mm, 16 atm (pie obra) 1.897,85 1.897,85 

 Suma la partida ..................................................................  1.942,48 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 116,55 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.059,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS 

 P6VC.450.16 ud Válvula compuerta ø 450 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de Compuerta DN 450 mm 

  

 Servicio::              Aislamiento de conducciones 

 Características: 

 Marca:          BELGICAST o equivalente. 

 Modelo:         BV-05-47, M. corto F4 

 Diámetro (DN):  450 mm. 

 Presión (PN):   10/16. 

 Cierre elástico. 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 

 Compuerta:      Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de caucho vulcanizado. 

 Eje:            Acero inoxidable AISI-420. 

 Volante:                Fundición nodular GGG-50. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Acabados: 

 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostáticamente 

 (RAL.6.002). 
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 MAO-001 1,000 h Cuadrilla "A" 42,00 42,00 
 MAQ-001A 0,100 h Camión grúa- pluma corto 26,27 2,63 
 MAT6VC450.16 1,000 ud Válvula compuerta ø450 mm, 16 atm (pie obra) 3.698,43 3.698,43 

 Suma la partida ...................................................................  3.743,06 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 224,58 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.967,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y 

 CUATRO CÉNTIMOS 

 P6VC.600.16 ud Válvula compuerta ø 600 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de Compuerta DN 600 mm 

  

 Servicio::              Aislamiento de conducciones 

 Características: 

 Marca:          BELGICAST o equivalente. 

 Modelo:         BV-05-47, M. corto F4 

 Diámetro (DN):  600 mm. 

 Presión (PN):   10/16. 

 Cierre elástico. 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 

 Compuerta:      Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de caucho vulcanizado. 

 Eje:            Acero inoxidable AISI-420. 

 Volante:                Fundición nodular GGG-50. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Acabados: 

 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostáticamente 

 (RAL.6.002). 

 MAO-001 1,000 h Cuadrilla "A" 42,00 42,00 
 MAQ-001A 0,100 h Camión grúa- pluma corto 26,27 2,63 
 MAT6VC600.16 1,000 ud Válvula compuerta ø 600 mm, 16 atm (pie obra) 9.747,64 9.747,64 

 Suma la partida ...................................................................  9.792,27 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 587,54 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10.379,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 

 P6VCFERRO01 m Viga carril de rodadura tipo ferroviario 

 Viga carril de rodadura tipo ferroviario sobre pavimento de hormigón, totalmente colocado. 

 MAO-001 0,200 h Cuadrilla "A" 42,00 8,40 
 MAQ-001C 0,050 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 1,78 
 MATCARFER01 1,000 m Carril de rodadura tipo ferroviario 46,72 46,72 

 Suma la partida ...................................................................  56,90 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,41 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  60,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

 P6VENT-CARB01 ud Filtro cartucho carbón activo 3Kg ventosas 

 Suministro e instalación de filtro de carbón activo (3 kg) para ventosas, incluidos soporte y medios auxiliares. Uni- 

 dad totalmente instalada en arqueta 

 MAO-004B 1,000 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 17,53 
 MAT6V-CARB01 1,000 ud Cartucho carbón activo 3 kg ventosas+soportes 160,00 160,00 

 Suma la partida ...................................................................  177,53 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,65 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  188,18 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 P6VENT050.16S ud Ventosa trifuncional DN50 mm PN16 saneamiento 

 Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 50mm PN16, para aguas residuales de paso total con flotador 
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 (SP) interno antigolpe de ariete incorporado. Cuerpo en Acero Inoxidable AISI 304 o superior y flotadores de polie- 

 tileno alta densidad incolapsables. Probadas en banco de pruebas según EN1074-4.  Unidad totalmente instalado, 

 incluyendo válvula compuerta. 

 MAO-003 0,020 h Capataz 20,00 0,40 
 MAO-004B 2,000 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 35,06 
 MAT6VC50.16 1,000 ud Válvula de compuerta DN50 PN16 26,50 26,50 
 MAT6V050PN16S 1,000 ud Ventosa trifuncional DN 50 PN16 saneamiento 128,38 128,38 
 MATCD50 1,000 ud Carrete 2" en ventosa 10,92 10,92 

 Suma la partida ..................................................................  201,26 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,08 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  213,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P6VENT080.16S ud Ventosa trifuncional DN80 mm PN16 sanamiento 

 Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN80 mm PN16, para aguas residuales de paso total con flotador 

 (SP) interno antigolpe de ariete incorporado. Cuerpo en Acero Inoxidable AISI 304 o superior y flotadores de polie- 

 tileno alta densidad incolapsables. Probadas en banco de pruebas según EN1074-4. Unidad totalmente instalado, 

 incluyendo válvula compuerta. 

 MAO-003 0,020 h Capataz 20,00 0,40 
 MAO-004B 1,500 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 26,30 
 MAT6V080PN16S 1,000 ud Ventosa trifuncional DN 80 PN16 saneamiento 271,31 271,31 
 MAT6VC80.16 1,000 ud Válvula compuerta ø  80 mm, 16 atm (pie obra) 36,34 36,34 
 MAT6CD.3 1,000 ud Carrete 3" en ventosa 31,50 31,50 

 Suma la partida ..................................................................  365,85 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 21,95 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  387,80 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

 P6VENT10000H ud Ventilador 8.000-10.000 m³/h helicoidal mural 

 Ventilador helicoidal mural con silenciador realizado en plancha de acero galvanizado para un caudal mínimo de 

 10.000 m3/h y potencia instalada de 1.5 kW, con incorporación en el frente de malla de acero electrosoldada y 

 persiana de chapa de acero galvanizada en su parte posterior, aislamiento clase F, protección IP-65, hélice de 

 seis alabes de acero inoxidable, silenciador i/ recibido del mismo, totalmente colocado, p.p de material y medios 

 de montaje.Velocidad: 1450 rpm. Nivel sonoro: 70 d(BA). Unidad totalmente instalada y probada. 

 MAO-007 1,500 h Peón general 16,60 24,90 
 MAQ-001C 0,500 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 17,81 
 MATVENT10.0H 1,000 Ud Ventilador 10.000m3/h+elem. aux.helicoidal 1.200,00 1.200,00 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 1.242,70 37,28 

 VAR 

 Suma la partida ..................................................................  1.279,99 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 76,80 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.356,79 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 P6VENT1000H Ud Ventilador 1000 m3/h helicoidal mural 

 Extractor helicoidal mural con silenciador realizado en plancha de acero galvanizado para un caudal mínimo de 

 1000 m3/h y potencia de 1.0KW, con incorporación en el frente de malla de acero electrosoldada y persiana de 

 chapa de acero galvanizada en su parte posterior, aislamiento clase F, protección IP-65, hélice de seis alabes de 

 acero inoxidable, i/ recibido del mismo, totalmente colocado, p.p de material y medios de montaje.Velocidad 1.500 

 rpm. Nivel sonoro: 70 d(BA). Unidad totalmente instalada y probada. 

 MAO-001 2,000 h Cuadrilla "A" 42,00 84,00 
 MAQ-001C 0,500 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 17,81 
 MATVENT1.0H2 1,000 Ud Ventilador 1000 w+elem. aux.helicoidal 710,00 710,00 

 Suma la partida ..................................................................  811,81 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 48,71 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  860,52 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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 P6VENT10400H ud Ventilador 10400 m³/h helicoidal mural 

 Ventilador helicoidal mural con silenciador realizado en plancha de acero galvanizado para un caudal mínimo de 

 13600 m3/h y potencia instalada de 2.25 kW, con incorporación en el frente de malla de acero electrosoldada y 

 persiana de chapa de acero galvanizada en su parte posterior, aislamiento clase F, protección IP-65, hélice de 

 seis alabes de acero inoxidable, silenciador i/ recibido del mismo, totalmente colocado, p.p de material y medios 

 de montaje.Velocidad: 1450 rpm. Nivel sonoro: 70 d(BA). Unidad totalmente instalada y probada. 

 MAO-007 1,500 h Peón general 16,60 24,90 
 MAQ-001C 0,500 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 17,81 
 MATVENT10.4H 1,000 ud Ventilador 13200m3/h+elem. aux.helicoidal 1.200,00 1.200,00 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 1.242,70 37,28 

 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  1.279,99 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 76,80 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.356,79 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 P6VENT125PP m Tub.ext. 125 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material PP (polipropile- 

 no) o PVC, serie Ventilación, DN 125; - Accesorios PP o PVC s/DIN-16962-16963; Cunas-soporte PP, para 

 evitar que la tubería se deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes 

 AISI 304. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y piezas especiales como consoreductores, piezas T y 

 otras. Unidad totalmente terminada 

 MAO-007 0,050 h Peón general 16,60 0,83 
 MAT6VENT125PP 1,000 m Tub125.ext.s/DIN-8077/8078 col.gris RAL-7032... 5,69 5,69 

 Suma la partida ...................................................................  6,52 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,39 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P6VENT13600H ud Ventilador 13600 m³/h helicoidal mural 

 Ventilador helicoidal mural con silenciador realizado en plancha de acero galvanizado para un caudal mínimo de 

 13600 m3/h y potencia instalada de 2.25 kW, con incorporación en el frente de malla de acero electrosoldada y 

 persiana de chapa de acero galvanizada en su parte posterior, aislamiento clase F, protección IP-65, hélice de 

 seis alabes de acero inoxidable, silenciador i/ recibido del mismo, totalmente colocado, p.p de material y medios 

 de montaje.Velocidad: 1450 rpm. Nivel sonoro: 70 d(BA). Unidad totalmente instalada y probada. 

 MAO-007 1,500 h Peón general 16,60 24,90 
 MAQ-001C 0,500 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 17,81 
 MATVENT13.6H 1,000 ud Ventilador 13600m3/h+elem. aux.helicoidal 1.433,76 1.433,76 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 1.476,50 44,30 

 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  1.520,77 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 91,25 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.612,02 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS 

 P6VENT150.16S ud Ventosa trifuncional DN150 mm PN16 saneamiento 

 Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN150 mm PN16, para aguas residuales de paso total con flota- 

 dor (SP) interno antigolpe de ariete incorporado. Cuerpo en Acero Inoxidable AISI 304 o superior y flotadores de 

 polietileno alta densidad incolapsables. Probadas en banco de pruebas según EN1074-4.  Unidad totalmente insta- 

 lado, incluyendo válvula compuerta. 

 MAO-003 0,020 h Capataz 20,00 0,40 
 MAO-004B 3,500 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 61,36 
 MAQ-001A 1,000 h Camión grúa- pluma corto 26,27 26,27 
 MAT6V150PN16S 1,000 ud Ventosa trifuncional DN 150 PN16 saneamiento 516,80 516,80 
 MAT6CD150.16 1,000 ud Carrete desmontaje autoportante  DN150 PN16 135,79 135,79 
 MAT6VC150.16 1,000 ud Válvula de compuerta DN150 PN16 188,96 188,96 

 Suma la partida ...................................................................  929,58 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 55,77 
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 TOTAL PARTIDA ..............................................................  985,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 P6VENT200PP m Tub.ext. 200 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material PP (polipropile- 

 no) o PVC, serie Ventilación, DN 200;  - Accesorios PP o PVC s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP , para 

 evitar que la tubería se deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes 

 AISI 304, elevados a cualquier altura, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y pie- 

 zas especiales como consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

 MAO-007 0,050 h Peón general 16,60 0,83 
 MAT6VENT200PP 1,000 m Tub200.ext.s/DIN-8077/8078 col.gris RAL-7032... 10,85 10,85 

 Suma la partida ..................................................................  11,68 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,70 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,38 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P6VENT250PP m Tub.ext. 250 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material PP (polipropile- 

 no) o PVC, serie Ventilación, DN 250;  - Accesorios PP o PVC s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o 

 PVC, para evitar que la tubería se deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, regulables individualmen- 

 te. Soportes AISI 304, elevados a cualquier altura, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de 

 unión y piezas especiales como consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

 MAO-007 0,050 h Peón general 16,60 0,83 
 MAT6VENT250PP 1,000 m Tub250.ext.s/DIN-8077/8078 col.gris RAL-7032... 17,22 17,22 

 Suma la partida ..................................................................  18,05 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,08 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  19,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

 P6VENT3000HC ud Ventilador 3000 m³/h helicoidal cubiertas 

 Ventilador helicoidal sónico de cubierta con silenciador y torre de expulsión, realizado en plancha de acero galva- 

 nizado para un caudal mínimo de 3000 m3/h y potencia de 0.5 kW, con incorporación en el frente de malla de ace- 

 ro electrosoldada y persiana de chapa de acero galvanizada en su parte posterior, aislamiento clase F, protección 

 IP-65, hélice de seis alabes de acero inoxidable, silenciador i/ recibido del mismo, totalmente colocado, p.p de 

 material y medios de montaje.Velocidad: 1450 rpm. Nivel sonoro: 70 d(BA). Unidad totalmente instalada y proba- 

 da. 

 MAO-007 1,500 h Peón general 16,60 24,90 
 MAQ-001C 0,500 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 17,81 
 MATVENT3.0H 1,000 ud Ventilador 3000m3/h+elem. aux.helicoidal cubierta 806,49 806,49 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 849,20 25,48 

 VAR 

 Suma la partida ..................................................................  874,68 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 52,48 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  927,16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 

 P6VENT300PP m Tub.ext. 315 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material PP (polipropile- 

 no) o PVC, serie Ventilación, DN 315mm;  - Accesorios PP o PVC s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o 

 PVC, para evitar que la tubería se deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, regulables individualmen- 

 te. Soportes AISI 304, elevados a 3 metros de altura, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas 

 de unión y piezas especiales como consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

 MAO-007 0,050 h Peón general 16,60 0,83 
 MAT6VENT300PP 1,000 m Tub300.ext.s/DIN-8077/8078 col.gris RAL-7032... 20,61 20,61 

 Suma la partida ..................................................................  21,44 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,29 
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 TOTAL PARTIDA ...............................................................  22,73 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P6VENT400PP m Tub.ext. 400 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material PP (polipropile- 

 no) o PVC, serie Ventilación, DN 400;  - Accesorios PP o PVC s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC 

 según estándar PPA, para evitar que la tubería se deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, regulables 

 individualmente. Soportes AISI 304, elevados a cualquier altura, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 

 304, piezas de unión y piezas especiales como consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

 MAO-007 0,050 h Peón general 16,60 0,83 
 MAT6VENT400PP 1,000 m Tub400.ext.s/DIN-8077/8078 col.gris RAL-7032... 41,65 41,65 

 Suma la partida ...................................................................  42,48 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,55 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  45,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS 

 P6VENT500PP m Tub.ext. 500 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material PP (polipropile- 

 no) o PVC, serie Ventilación, DN 500;  - Accesorios PP o PVC s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC 

 según estándar PPA, para evitar que la tubería se deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, regulables 

 individualmente. Soportes AISI 304, elevados a cualquier altura, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 

 304, piezas de unión y piezas especiales como consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

 MAO-007 0,050 h Peón general 16,60 0,83 
 MAT6VENT500PP 1,000 m Tub.500 ext.s/DIN-8077/8078 col.gris RAL-7032...+rejillas+juntas 52,33 52,33 

 Suma la partida ...................................................................  53,16 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,19 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  56,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P6VENT600PP m Tub.ext. 600/630 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material PP (polipropile- 

 no) o PVC, serie Ventilación, DN 600;  - Accesorios PP o PVC s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC 

 según estándar PPA, para evitar que la tubería se deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, regulables 

 individualmente. Soportes AISI 304, elevados a cualquier altura, según standard PPA. Tornillería en acero AISI 

 304, piezas de unión y piezsas especiales copmo consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

 MAO-007 0,050 h Peón general 16,60 0,83 
 MAT6VENT600PP 1,000 m Tub.600ext.s/DIN-8077/8078 col.gris RAL-7032... 65,98 65,98 

 Suma la partida ...................................................................  66,81 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,01 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  70,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P6VENT700PP m Tub.ext.700con sol.lon.en PP ser.ventilación... 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material PP (polipropile- 

 no) o PVC, serie Ventilación, DN 700;  - Accesorios PP o PVC s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC 

 según estándar PPA, para evitar que la tubería se deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, regulables 

 individualmente. Soportes AISI 304, elevados a 3 metros de altura, según estándar PPA. Tornillería en acero AI- 

 SI 304, piezas de unión y piezas especiales como consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente termina- 

 da 

 MAO-007 0,050 h Peón general 16,60 0,83 
 MAT6VENT700 1,000 Ud Tub700.ext.s/DIN-8077/8078 col.gris RAL-7032... 100,98 100,98 

 Suma la partida ...................................................................  101,81 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,11 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  107,92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P6VENT800PP m Tub.ext.800con sol.lon.en PP ser.ventilación... 
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 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material PP (polipropile- 

 no) o PVC, serie Ventilación, DN 800;  - Accesorios PP o PVC s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC 

 según estándar PPA, para evitar que la tubería se deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, regulables 

 individualmente. Soportes AISI 304, elevados a 3 metros de altura, según estándar PPA. Tornillería en acero AI- 

 SI 304, piezas de unión y piezas especiales como consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente termina- 

 da 

 MAO-007 0,050 h Peón general 16,60 0,83 
 MAT6VENT800 1,000 Ud Tub800.ext.s/DIN-8077/8078 col.gris RAL-7032... 118,28 118,28 

 Suma la partida ..................................................................  119,11 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,15 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  126,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 P6VENTC01 Ud Campana de extracción aluminio  contenedores 2.2x1.80m 

 Campana de extracción de superficie de contenedores de dimensión 2.20x1.80m, incluidos elementos auxiliares y 

 soportes. Unidad totalmente instalada. 

 MATVENTC01 1,000 Ud Campana extractora 304,67 304,67 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 304,70 9,14 

 VAR 

 Suma la partida ..................................................................  313,81 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 18,83 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  332,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 P6VENTD200 ud Difusor esférico de largo alcance tipo tobera DN 200 mm 

 Suministro e instalación de difusor esférico DN 200mm de largo alcance tipo tobera, orientable en todas las direc- 

 ciones, acabado en aluminio anodizado con compuerta de regulación en la oboca de salida. La unidad totalmente 

 instalada y probada. 

 MATVENTD200 1,000 ud Difusor esférico de largo alcance 134,41 134,41 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 134,40 13,44 

 Suma la partida ..................................................................  147,85 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,87 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  156,72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P6VENTR01 m² Rejilla difus.aire.acero galvanizado 

 Rejilla reticular  formada por trias de aluminio laminado, en soporte de aluminio extruido con junta de estanqueidad 

 en marco. La unidad totalmente instalada y probada. 

 PUTU0115 1,000 m2 Rejilla ventilación difusora 67,21 67,21 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 67,20 2,02 

 VAR 

 Suma la partida ..................................................................  69,23 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,15 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  73,38 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P6VM.080.16 Ud Válvula mariposa ø 80 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 VALVULA DE MARIPOSA DE DN 80 MM. TIPO WAFER DE ACCIONAMIENTO REDUCTOR. 

 Marca:          BELGICAST o equivalente. modelo: BV-05-2 GW GOLD 

 Presión:                PN 6/10/16. 

 Conexiones:             Entre bridas (Wafer). 

 Dimensiones de montaje según Normas DIN 3202. 

 MATERIALES VALVULA: 

 Cuerpo:         GGG-40+ protección mediante epoxi 

 Disco:                  Fundición ductil GGG 40 + protección mediante epoxi 

 Asiento:                Etileno Propileno (EPDM). 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 

                                       -376-                              Documento nº 1: Memoria y Anejos 

 Anejo 17: Justificación de precios 

 Cuadro de precios descompuestos 

 

 Ejes:                   Acero inoxidable AISI 420 encapsulado dentro del disco 

 Cojinetes:              Bronce B62, DIN 1705 

 Bridas de adaptación normalizados ISO 5211 

 Reductor manual tipo R 

 materiales: fundición GGG-40 

 MAT6VM080.16 1,000 ud Válvula de mariposa DN80 PN16 167,36 167,36 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 167,40 6,70 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 174,10 3,48 

 Suma la partida ...................................................................  177,54 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,65 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  188,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 P6VM.100.16 ud Válvula mariposa ø 100 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 100 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, cén- 

 trica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para 

 acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. 

 Instalación y pruebas. 

 MAO-001 1,500 h Cuadrilla "A" 42,00 63,00 
 MAQ-001A 0,200 h Camión grúa- pluma corto 26,27 5,25 
 MAT6VM100.16 1,000 ud Válvula de mariposa DN100 PN16 244,05 244,05 
 MATBRIDA100 2,000 ud Brida doble cámara junta estandar DN 100 9,75 19,50 

 Suma la partida ...................................................................  331,80 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 19,91 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  351,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P6VM.125.16 ud Válvula mariposa ø 125 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 125 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, cén- 

 trica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para 

 acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. 

 Instalación y pruebas. 

 MAO-001 1,500 h Cuadrilla "A" 42,00 63,00 
 MAQ-001A 0,200 h Camión grúa- pluma corto 26,27 5,25 
 MAT6VM125.16 1,000 ud Válvula de mariposa DN125 PN16 327,71 327,71 
 MATBRIDA125 2,000 ud Brida doble cámara junta estandar DN 125 10,98 21,96 

 Suma la partida ...................................................................  417,92 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 25,08 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  443,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS 

 P6VM.125.16M ud Válvula mariposa ø 125 mm, 16 atm, instalada. Motoriz 

 Válvula de mariposa, DN 125 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, cén- 

 trica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento motorizado, incluso tor- 

 nillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

 MAT6VM125.16 1,000 ud Válvula de mariposa DN125 PN16 327,71 327,71 
 % 150,000 % P.P. Motorización de válvula y elementos accesorios>300 327,70 491,55 

 VALVMOTOR 
 MATBRIDA125 2,000 ud Brida doble cámara junta estandar DN 125 10,98 21,96 
 MAO-001 1,500 h Cuadrilla "A" 42,00 63,00 
 MAQ-001A 0,200 h Camión grúa- pluma corto 26,27 5,25 

 Suma la partida ...................................................................  909,47 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 54,57 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  964,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

 P6VM.150.16 ud Válvula mariposa ø 150 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, cén- 

 trica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para 
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 acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. 

 Instalación y pruebas. 

 MAO-001 1,500 h Cuadrilla "A" 42,00 63,00 
 MAQ-001A 0,200 h Camión grúa- pluma corto 26,27 5,25 
 MAT6VM150.16 1,000 ud Válvula de mariposa DN150 PN16 404,44 404,44 
 MATBRIDA150 2,000 ud Brida doble cámara junta estandar DN 150 14,04 28,08 

 Suma la partida ..................................................................  500,77 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 30,05 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  530,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P6VM.200.16 ud Válvula mariposa ø 200 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, cén- 

 trica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para 

 acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. 

 Instalación y pruebas. 

 MAO-001 1,500 h Cuadrilla "A" 42,00 63,00 
 MAQ-001A 0,200 h Camión grúa- pluma corto 26,27 5,25 
 MAT6VM200.16 1,000 ud Válvula de mariposa DN200 PN16 533,44 533,44 
 MATBRIDA200 2,000 ud Brida doble cámara junta estandar DN 200 18,19 36,38 

 Suma la partida ..................................................................  638,07 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 38,28 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  676,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P6VM.300.16 ud Válvula mariposa ø 300 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, cén- 

 trica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para 

 acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. 

 Instalación y pruebas. 

 MAO-001 1,500 h Cuadrilla "A" 42,00 63,00 
 MAQ-001A 0,200 h Camión grúa- pluma corto 26,27 5,25 
 MAT6VM300.16 1,000 ud Válvula de mariposa DN300 PN16 1.091,98 1.091,98 
 MATBRIDA300 2,000 ud Brida doble cámara junta estandar DN300 35,46 70,92 

 Suma la partida ..................................................................  1.231,15 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 73,87 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.305,02 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS 

 P6VM.350.16 ud Válvula mariposa ø 350 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 350 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, cén- 

 trica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para 

 acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. 

 Instalación y pruebas. 

 MAO-001 1,500 h Cuadrilla "A" 42,00 63,00 
 MAQ-001A 0,200 h Camión grúa- pluma corto 26,27 5,25 
 MAT6VM350.16 1,000 ud Válvula de mariposa DN350 PN16 1.220,29 1.220,29 
 MATBRIDA350 2,000 ud Brida doble cámara junta estandar DN350 40,93 81,86 

 Suma la partida ..................................................................  1.370,40 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 82,22 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.452,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 P6VM.400.16 ud Válvula mariposa ø 400 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, cén- 

 trica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para 

 acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. 

 Instalación y pruebas. 
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 MAO-001 1,500 h Cuadrilla "A" 42,00 63,00 
 MAQ-001A 0,200 h Camión grúa- pluma corto 26,27 5,25 
 MAT6VM400.16 1,000 ud Válvula de mariposa DN400 PN16 1.743,26 1.743,26 
 MATBRIDA400 2,000 ud Brida doble cámara junta estandar DN400 47,28 94,56 

 Suma la partida ...................................................................  1.906,07 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 114,36 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.020,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P6VM.450.16 ud Válvula mariposa ø 450 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 450 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, cén- 

 trica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para 

 acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. 

 Instalación y pruebas. 

 MAO-001 1,500 h Cuadrilla "A" 42,00 63,00 
 MAQ-001A 0,200 h Camión grúa- pluma corto 26,27 5,25 
 MAT6VM450.16 1,000 ud Válvula de mariposa DN400 PN16 1.987,32 1.987,32 
 MATBRIDA400 2,000 ud Brida doble cámara junta estandar DN400 47,28 94,56 

 Suma la partida ...................................................................  2.150,13 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 129,01 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.279,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE 

 CÉNTIMOS 

 P6VM.500.16 ud Válvula mariposa ø 500 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, cén- 

 trica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para 

 acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. 

 Instalación y pruebas. 

 MAO-001 1,500 h Cuadrilla "A" 42,00 63,00 
 MAQ-001A 0,200 h Camión grúa- pluma corto 26,27 5,25 
 MAT6VM500.16 1,000 ud Válvula de mariposa DN500 PN16 2.077,95 2.077,95 
 MATBRIDA500 2,000 ud Brida doble cámara junta estandar DN500 62,43 124,86 

 Suma la partida ...................................................................  2.271,06 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 136,26 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.407,32 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P6VM.600.16 Ud Válvula mariposa ø600 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, cén- 

 trica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para 

 acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. 

 Instalación y pruebas. 

 MAO-001 1,500 h Cuadrilla "A" 42,00 63,00 
 MAQ-001A 0,200 h Camión grúa- pluma corto 26,27 5,25 
 MATBRIDA600 2,000 Ud Brida doble cámara junta estandar DN600 89,31 178,62 
 MAT6VM600.16 1,000 Ud Válvula de mariposa DN600 PN16 2.576,46 2.576,46 

 Suma la partida ...................................................................  2.823,33 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 169,40 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.992,73 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 P6VM.700.16 Ud Válvula mariposa ø 700 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa DN 700 mm. Tipo Wafer de accionamiento reductor. 

  

 Servicio:                       Aislamiento de conducciones. 

 Marca:                  BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 LOCK BV-05-2 CW 
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 Presión:                        PN 10/16 

 Conexiones:             Entre bridas (Wafer) 

 Dimensiones de montaje según Normas ISO 5752 SERIE 20 

 Pruebas:                         S/ ISO 5208 - EN 1074. 

 Materiales válvula: 

 Cuerpo:                 GGG 40 + protección mediante epoxi 

 Disco:                  Disco de Acero Inoxidable AISI 316 

 Asiento:                        Etileno Propileno (EPDM). 

 Ejes:                   Acero inoxidable AISI 420 encapsulado dentro del disco 

 Cojinetes:                      Bronce B62, DIN 1705 

 Bridas de adaptación normalizados ISO 5211 

 Reductor manual tipo R 

 Materiales:             Fundición GGG-40 

 MAO-001 1,500 h Cuadrilla "A" 42,00 63,00 
 MAQ-001A 0,200 h Camión grúa- pluma corto 26,27 5,25 
 MAT6VM700.16 1,000 ud Válvula de mariposa DN700 PN16 5.200,00 5.200,00 

 Suma la partida ..................................................................  5.268,25 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 316,10 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5.584,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y 

 CINCO CÉNTIMOS 

 P6VM.700.16M Ud Válvula mariposa ø 700 Servomotor Electrico de Regulación 

 Válvula de mariposa tipo wafer DN 700 mm con accionamiento mediante motor eléctrico. 

  

 Marca:          BELGICAST, Modelo: BV-05-2 CW LOCK. 

 Presión:                PN 10/16. 

 Conexiones:     Entre bridas (Wafer) 

 Dimensiones de montaje según Normas DIN 3202. 

 Materiales: 

 Cuerpo:         Fundición Gris GGG 40 + tratamiento anticorrosión mediante epoxi. 

 Disco:          Fundición nodular GGG 40 + tratamiento anticorrosión mediante epoxi 

 Asiento:                Etileno Propileno (EPDM). 

 Ejes:           Acero inoxidable AISI 420 totalmente encapsulado dentro del disco 

 Cojinetes:              Bronce DIN 1705 

 Tornillería:    Acero cadmiado. 

 Servomotor eléctrico: 

 Marca:          AUMA NORM o equivalente 

 Modelo:         SG10.1 

 Velocidad motor:        1.500 rpm 

 Tensión:                220 v 50 Hz. 

 Protección:     IP 67 

 TRansmisor electrónico de posición, salida 4 - 20 mA. 

 Accesorios: 

 2 Limitadores de par 

 2 Finales de carrera. 

 Indicador mecánico de posición 

 Volante de maniobra de emergencia. 

 MAT6VM700.16 1,000 ud Válvula de mariposa DN700 PN16 5.200,00 5.200,00 
 % 250,000 % P.P. Motorización de válvula y elementos accesorios <300 5.200,00 13.000,00 

 VALVMOTOR2 
 MAO-001 1,500 h Cuadrilla "A" 42,00 63,00 
 MAQ-001A 0,200 h Camión grúa- pluma corto 26,27 5,25 
 MATBRIDA700 2,000 ud Brida doble cámara junta estandar DN700 120,00 240,00 

 Suma la partida ..................................................................  18.508,25 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.110,50 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  19.618,75 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y 
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 CINCO CÉNTIMOS 

 P6VM.80.16 ud Válvula mariposa ø 80 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de mariposa, DN 80 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntri- 

 ca o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para 

 acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. 

 Instalación y pruebas. 

 MAO-001 1,500 h Cuadrilla "A" 42,00 63,00 
 MAQ-001A 0,200 h Camión grúa- pluma corto 26,27 5,25 
 MAT6VM080.16 1,000 ud Válvula de mariposa DN80 PN16 167,36 167,36 
 MATBRIDA80 2,000 ud Brida doble cámara junta estandar DN 80 8,38 16,76 

 Suma la partida ...................................................................  252,37 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 15,14 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  267,51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 

 P6VR.100.16 ud Válvula de retención DN 100 mm PN 16 

 Válvula de retención DN 100 mm PN 16 con obturador clapeta simple, instalada de eje de acero inoxidable com- 

 primido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas lubricadas, 

 con volante, incluyendo tornillería. Unidad totalmente instalada, incl. Pruebas. 

 MAO-003 0,020 h Capataz 20,00 0,40 
 MAO-004B 0,200 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 3,51 
 MAQ-001A 0,010 h Camión grúa- pluma corto 26,27 0,26 
 MAT6VR100.16 1,000 ud Válvula de retención 100mm PN16 135,68 135,68 

 Suma la partida ...................................................................  139,85 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,39 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  148,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 P6VR.150.16 ud Válvula de retención DN 150mm PN 16 

 Válvula de retención DN 150mm PN 16 con obturador clapeta simple, instalada de eje de acero inoxidable com- 

 primido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas lubricadas, 

 con volante, incluyendo tornillería. Unidad totalmente instalada, incl. Pruebas. 

 MAO-003 0,020 h Capataz 20,00 0,40 
 MAO-004B 0,500 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 8,77 
 MAQ-001A 0,010 h Camión grúa- pluma corto 26,27 0,26 
 MAT6VR150.16 1,000 ud Válvula retención 150 mm PN16 198,64 198,64 

 Suma la partida ...................................................................  208,07 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,48 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  220,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P6VR.200.16 ud Válvula de retención DN 200mm PN 16 

 Válvula de retención DN 200mm PN 16 con obturador clapeta simple, instalada de eje de acero inoxidable com- 

 primido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas lubricadas, 

 con volante, incluyendo tornillería. Unidad totalmente instalada, incl. Pruebas. 

 MAO-003 0,020 h Capataz 20,00 0,40 
 MAO-004B 0,800 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 14,02 
 MAQ-001A 0,010 h Camión grúa- pluma corto 26,27 0,26 
 MAT6VR200.16 1,000 ud Válvula retención 200 mm PN16 256,78 256,78 

 Suma la partida ...................................................................  271,46 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 16,29 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  287,75 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 P6VR.300.16 ud Válvula de retención DN 300 mm PN 16 

 Válvula de retención DN 300mm PN 16 con obturador clapeta simple, instalada de eje de acero inoxidable com- 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 

                                       -381-                              Documento nº 1: Memoria y Anejos 

 Anejo 17: Justificación de precios 

 Cuadro de precios descompuestos 

 

 primido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas lubricadas, 

 con volante, incluyendo tornillería. Unidad totalmente instalada, incl. Pruebas. 

 MAO-003 0,020 h Capataz 20,00 0,40 
 MAO-004B 0,800 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 14,02 
 MAQ-001A 0,010 h Camión grúa- pluma corto 26,27 0,26 
 MAT6VR300.16 1,000 ud Válvula retención de 300 mm PN16 580,00 580,00 

 Suma la partida ..................................................................  594,68 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 35,68 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  630,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P6VR.350.16 ud Válvula de retención DN 350 mm PN 16 

 Válvula de retención DN 350mm PN 16 con obturador clapeta simple, instalada de eje de acero inoxidable com- 

 primido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas lubricadas, 

 con volante, incluyendo tornillería. Unidad totalmente instalada, incl. Pruebas. 

 MAO-003 0,020 h Capataz 20,00 0,40 
 MAO-004B 0,800 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 14,02 
 MAQ-001A 0,010 h Camión grúa- pluma corto 26,27 0,26 
 MAT6VR350.16 1,000 ud Válvula retención de 350 mm PN16 950,00 950,00 

 Suma la partida ..................................................................  964,68 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 57,88 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.022,56 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P6VR.400.16 ud Válvula de retención DN 400 mm PN 16 

 Válvula de retención DN 400mm PN 16 con obturador clapeta simple, instalada de eje de acero inoxidable com- 

 primido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas lubricadas, 

 con volante, incluyendo tornillería. Unidad totalmente instalada, incl. Pruebas. 

 MAO-003 0,020 h Capataz 20,00 0,40 
 MAO-004B 0,800 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 14,02 
 MAQ-001A 0,010 h Camión grúa- pluma corto 26,27 0,26 
 MAT6VR400.16 1,000 ud Válvula retención de 400 mm PN16 1.100,00 1.100,00 

 Suma la partida ..................................................................  1.114,68 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 66,88 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.181,56 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P7.1.1 año Personal 

 Coste anual de personal según anejo 15 Costes De Explotación Y Pruebas Durante La Puesta En Marcha 

 OTROSP711 1,000 año Personal 157.415,09 157.415,09 

 Suma la partida ..................................................................  157.415,09 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 9.444,91 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  166.860,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS 

 P7.1.2 año Término de potencia 

 Coste anual de Término de Potencia según anejo 15 Costes De Explotación Y Pruebas Durante La Puesta En 

 Marcha 

 OTROSP712 1,000 año Termino potencia explotación 43.188,11 43.188,11 

 Suma la partida ..................................................................  43.188,11 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2.591,29 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  45.779,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con 

 CUARENTA CÉNTIMOS 

 P7.1.3 año Mantenimiento y conservación 

 Coste anual gastos Mantenimiento y conservación según anejo 15 Costes De Explotación Y Pruebas Durante La 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 

                                       -382-                              Documento nº 1: Memoria y Anejos 

 Anejo 17: Justificación de precios 

 Cuadro de precios descompuestos 

 

 Puesta En Marcha 

 OTROS713 1,000 año Mantenimiento y consevación 84.709,74 84.709,74 

 Suma la partida ...................................................................  84.709,74 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5.082,58 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  89.792,32 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con 

 TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P7.1.4 año Administrativos y varios 

 Coste anual gastos Administrativos y varios según anejo 15 Costes De Explotación Y Pruebas Durante La Pues- 

 ta En Marcha 

 OTROSP714 1,000 Ud Administrativos y varios 10.439,62 10.439,62 

 Suma la partida ...................................................................  10.439,62 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 626,38 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11.066,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SESENTA Y SEIS EUROS 

 P7.1.5 año Mantenimiento desodorización 

 Coste anual gastos Mantenimiento desodorización según anejo 15 Costes De Explotación Y Pruebas Durante La 

 Puesta En Marcha 

 OTROSP715 1,000 año Mantenimiento desodorización 825,47 825,47 

 Suma la partida ...................................................................  825,47 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 49,53 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  875,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS 

 P7.1.6 año Reposición de lámparas 

 Coste anual gastos Reposición de lámparas según anejo 15 Costes De Explotación Y Pruebas Durante La Pues- 

 ta En Marcha 

 OTROSP716 1,000 año Reposición lámparas 3.254,72 3.254,72 

 Suma la partida ...................................................................  3.254,72 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 195,28 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.450,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS 

 P7.2.1 año Energía eléctrica 

 Coste anual Energía Eléctrica según anejo 15 Costes De Explotación Y Pruebas Durante La Puesta En Marcha 

 OTROSP721 1,000 año Energía eléctrica 331.166,74 331.166,74 

 Suma la partida ...................................................................  331.166,74 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 19.870,00 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  351.036,74 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TREINTA Y SEIS EUROS con 

 SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P7.2.2 año Reactivos 

 Coste anual de Reactivos según anejo 15 Costes De Explotación Y Pruebas Durante La Puesta En Marcha 

 OTROSP722 1,000 año Reactivos 56.589,63 56.589,63 

 Suma la partida ...................................................................  56.589,63 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3.395,38 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  59.985,01 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS 

 con UN CÉNTIMOS 

 P7.2.3 año Gestión de residuos 

 Coste anual de Gestión de residuos según anejo 15 Costes De Explotación Y Pruebas Durante La Puesta En 
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 Marcha 

 ÓTROSP723 1,000 año Gestión residuos explotación 67.128,01 67.128,01 

 Suma la partida ..................................................................  67.128,01 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4.027,68 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  71.155,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA 

 Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P71COMEMERG ud Sistema de emergencia grupo de bombeo 

 Circuito de emergencia de nivel alto y control de hasta 5 bombas.  Este circuito toma el control del armario en ca- 

 so de fallo de la unidad de control principal. El funcionamiento se basa en una temporización tanto para el arranque 

 como para la parada de cada una de las bombas de forma secuencial. Esto permite al armario continuar funcionan- 

 do en modo de emergencia hasta que se repare o reemplace la unidad de control principal. Unidad totalmente ins- 

 talada 

 MAO-012 1,000 h Tecnico en Instalación 40,00 40,00 
 MATELEEMERG1 1,000 ud Sistema de emergencia 6 bombas 353,94 353,94 

 Suma la partida ..................................................................  393,94 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 23,64 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  417,58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 P71COMEMERG2 ud Sistema de control consumo grupo de bombeo 

 Circuito de medición electrónica de intensidad para bombas.  Medición de la intensidad consumida por las bombas 

 en cada instante; Almacenamiento de dicho consumo en los valores históricos del sistema; Gestión de alarmas 

 por sobre-consumo y bajo  consumo. Protocolos de actuación en caso de consumos bajo. Unidad totalmente ins- 

 talada 

 MAO-012 1,500 h Tecnico en Instalación 40,00 60,00 
 MATELEEMERG2 1,000 ud Sistema de control de consumos 134,84 134,84 

 Suma la partida ..................................................................  194,84 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,69 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  206,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P71COMSAHI1 ud Sistema alimentación ininterrumpido-com 24 VDC 

 Fuente de alimentación industrial ininterrumpida SAI a 24 VDC 2,0 Ah para la unidad de control principal, los sen- 

 sores pasivos y los elementos de telecomunicación.  Viene protegida con un fusible a la salida de las baterías y 

 con fusibles internos tanto a la entrada de tensión como a la salida de la tensión convertida. Incorpora además una 

 función de protección  contra la descarga de las baterías, cortando de  forma automática el suministro de las mis- 

 mas una vez descargadas.  . Unidad totalmente instalada 

  

 MAO-007 0,100 h Peón general 16,60 1,66 
 MATSAIMAT 1,000 ud Sistema alimentación ininterrumpido 24 V 455,22 455,22 

 Suma la partida ..................................................................  456,88 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 27,41 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  484,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE 

 CÉNTIMOS 

 P71COMSAHI2 ud Sistema alimentación ininterrumpido 2500w 

 Ud. Sistema de Alimentación Ininterrumpido ON-LINE con separación galvánica y bypass estático de 2500W 2 

 horas, con amplio rango de tensión de  entrada, salida senoidal baja en armónicos, para alimentación del equipo de 

 control y la  instrumentación. Incluso selector de 2 posiciones para SAI y Red. Incluso protecciones eléctricas 

 SAI y salida a Instrumentación: 

 1.00 UD. Sistema de alimentación Ininterrumpido ON-LINE 2.500VA 120min 

 1.00 Instalación y puesta en servicio . Selector de 2 posiciones SAI-RED, para bypass manual del SAI 

 1.00 Sel Selector de dos posiciones hasta 16A 250Vac 2 contactos 
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 1.00 Protección COMBINADA Magnetotérmica+Diferencial I+N 16A 6kA, 300mA. Protección acometida cuadro, 

 y salida SAI 

 1.00 Protección Magnetotérmica II 10A 6kA. Protección foma de enchufe e instrumentación 

 4.00 Protección Magnetotérmica I 10A 6kA. Protección fuentes y equipos 

 Incluyendo fusibles, terminales, bornas, conductores de conexión, canaletas y resto de elementos y accesorios 

 necesarios para una correcta instalación. 

 Totalmente instalado, conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada 

 MAO-012 1,000 h Tecnico en Instalación 40,00 40,00 
 MATCOMSAI700 1,000 ud Sistema alimentación ininterrumpido 1000VA 1.061,79 1.061,79 

 Suma la partida ...................................................................  1.101,79 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 66,11 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.167,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 P73COMFORMA ud Formación y documentación EBAR 

 Documentación de las instalaciones EBAR y curso de Formación correspondiente de 21 horas totales (2 días a 

 7h/día), para operadores, dirección y mantenimiento.Para manejo de la instalación (Operadores), mantenimiento 

 general y producción.Como documentación se tendrá el documento funcional de la ·1,00 Conj. de manuales para 

 un total de 4 personas. Fotocopias  de documento funcional  y puesta en marcha de sistema de Supervisión 

  

 MAO-013 15,000 h Informático analista 45,00 675,00 
 MAO-014 15,000 h Ingeniero Industrial eléctrico 45,00 675,00 
 %P.P. PMAT 15,000 % Pequeño material 1.350,00 202,50 

 Suma la partida ...................................................................  1.552,50 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 93,15 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.645,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 P73COMPUESTA ud Pruebas y puesta en marcha de instalaciones EBAR 

 Control de Calidad de señales y Pruebas Funcionales de la instalación de la EBAR incluyendo: 

 - Pruebas en taller (previa a instalación en campo) de funcionamiento del PLC, pantalla táctil y verificación de co- 

 nexiones de los cuadros de todas las instalaciones, realizada por un Técnico. 

 - Verificación de señales entre campo y PLC. 

 - Redacción y cumplimentación de protocolo de pruebas. 

 - Verificación de señales en CPC. 

 - Pruebas de señales entre campo y CPC, previendo, como mínimo, la participación de un Técnico en Software 

 y un Técnico de Programación y operario especializado en electricidad e instrumentación en campo durante la du- 

 ración de las pruebas o hasta tanto lo determine la Dirección de Obra. 

 - Pruebas funcionales desde Centro de Control, previendo, como mínimo, la participación de un Técnico en Soft- 

 ware  y un Técnico de Programación y operario especializado en electricidad e instrumentación en campo durante 

 la duración de las pruebas o hasta tanto lo determine la Dirección de Obra. 

 - En cualquier caso quedará verificado el funcionamiento de la instalación en todos los posibles modos de funcio- 

 namiento (Local, Automático y Remotos), así como todas las posibles combinaciones en los modos de función y 

 casuísticas que puedan darse. 

 Unidad completa. 

 MAO-013 25,000 h Informático analista 45,00 1.125,00 
 MAO-014 25,000 h Ingeniero Industrial eléctrico 45,00 1.125,00 
 %P.P. PMAT 15,000 % Pequeño material 2.250,00 337,50 

 Suma la partida ...................................................................  2.587,50 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 155,25 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.742,75 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 P73COMSCADA1 ud Ingeniería  adecuación SCADA, control y supervisión EBAR 

 Ingeniería de programación y ampliación (sin límite de variables, operaciones o entradas) de las estaciones de 
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 bombeen el SCADA del centro de control. 

 MAO-013 120,000 h Informático analista 45,00 5.400,00 
 MATCOMSCADA1 1,000 ud Edicion manuales,esquemas EB´s y TT 259,53 259,53 

 Suma la partida ..................................................................  5.659,53 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 339,57 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5.999,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ 

 CÉNTIMOS 

 P73COMSCADA1E ud Ingeniería  adecuación SCADA, control y sup EBAR Cartetya 

 Ingeniería de programación y ampliación (sin límite de variables, operaciones o entradas) de las estaciones de 

 bombeo Carteya en el SCADA del centro de control. 

 MAO-013 50,000 h Informático analista 45,00 2.250,00 
 MATCOMSCADA1 1,000 ud Edicion manuales,esquemas EB´s y TT 259,53 259,53 

 Suma la partida ..................................................................  2.509,53 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 150,57 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.660,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 P7COMARM01 ud Armario de control 2000 x 800 x 600 

 Suministro e instalación de armario de Teletransmisión tipo OLN de 2000x800x600con puerta transparente color 

 RAL5012, para alojamiento de equipos de autómata y equipos de comunicaciones de compuesto en su interior por: 

 Bandeja para equipos, cuadro sinóptico, conjunto de iluminación accionado por puerta, ventilación por extractor 

 controlado por termostato, filtro para entrada de aire, resistencia de caldeo y termostatos, protecciones eléctricas a 

 equipos, equipo de conmutación de alimentación de 24 V, protecciones contra sobretensiones, placa de montaje 

 con equipos y borneros instalados, regleteros de entrada salida, entradas y salidas digitales aisladas a través de 

 bornas relés, protección de señal y alimentación, separadores galvánicos, barra de fijación de cables, bandeja pa- 

 ra módem ethernet, entrada de cables por pasamuros de goma semipartida, prensas, etc,.., incluso mecanizado y 

 bancada, con todos los equipos que contiene totalmente montados, cableados, conexionados y probados. 

 MAO-004B 5,000 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 87,65 
 MATMODCONTROL 1,000 ud Armario de control 2x0.8x0.6+zócalo 2.553,87 2.553,87 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 2.641,50 132,08 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 2.773,60 277,36 

 Suma la partida ..................................................................  3.050,96 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 183,06 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3.234,02 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS 

 P7COMCABL1 m Cable de fibra óptica de cuatro fibras 62,5/125, para montaje de 

 Cable de fibra óptica de cuatro fibras 62,5/125, para montaje de exterior con pantalla metálica antiroedores, total- 

 mente instalado, incluyendo tubo de protección, conectorización y reflectometrías, Unidad totalmente instalada. 

 MAO-012 0,200 h Tecnico en Instalación 40,00 8,00 
 MATCOMCABL1 1,000 m Cable de fibra óptica 4,52 4,52 
 MAT7COMCBL1B 1,000 m Tubo protección fibra óptica antiroedores 1,68 1,68 

 Suma la partida ..................................................................  14,20 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,85 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  15,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 P7COMCABL2 m Par trenzado red Ethernet, categoría 6+ apantallado, conexión 10 

 Par trenzado red Ethernet, categoría 6+ apantallado, conexión 10 BaseT x (Rj45), tendido y conectorizado. Unidad 

 totalmente instalada 

 MAO-012 0,020 h Tecnico en Instalación 40,00 0,80 
 MATCOMCABL2 1,000 m Par trenzado Ethernet 6+ apantallado 2,37 2,37 

 Suma la partida ..................................................................  3,17 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,19 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,36 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P7COMCCTV1 Ud Hardware de control CCTV 

 Hardware para gestión y control de CCTV en centro de control compuesto por : Micro torre - 1 x Pentium Dual 

 Core E5200 - RAM 2 GB - disco duro 1 x 320 GB - DVD-RW - GMA 3100 Dynamic Video Memory Techno- 

 logy 4.0 - Gigabit Ethernet  Vista Business / degradación a XP Professional - pre-installed Monitor 24” resolución 

 de hasta 1920x1200 píxeles, equipo SAI 15 minutos, incluso pequeño material y cableado. Unidad totalmente ins- 

 talada y operativa. 

 MAO-012 1,000 h Tecnico en Instalación 40,00 40,00 
 MATCOMHARDW 1,000 Ud PC & pantalla 22 ", incl cableado, mat. varios 716,19 716,19 

 Suma la partida ...................................................................  756,19 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 45,37 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  801,56 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P7COMCCTV12 ud Columna 8m+ soporte CCTV 

 Ud. báculo de 8 m. de altura troncocónico construida en chapa de acero de 3 mm. de espesor galvanizado, i/ pla- 

 ca de anclaje;anclaje a dado de hormigón , puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado, 

 replanteo, montaje, cableado de unión , tubo de unión,incluso construcción de pedestales de apoyo de dimensio- 

 nes mínimas 0.8x0.8x1.2m HM-20, arqueta de acometida normalizada 60x60x60 cm con tapa de fundición ejecu- 

 tada de fábrica de ladrillo macizo M-250 de 1/2 pié revestida interiormente con enfoscado M-45 o arqueta prefabri- 

 cada de hormigón, instalación de toma tierra de cada báculo compuesto por placa de 500x500x2 mm y/o pica 

 200/14.3 , operaciones de excavacion y rellenos. 

 MAO-001 2,500 h Cuadrilla "A" 42,00 105,00 
 MAO-004A 2,000 h Oficial 1ª generalista 17,53 35,06 
 MAO-006 2,000 h Peón especialista 16,72 33,44 
 MAQ-001B 0,500 h Camión grúa 15 tn 30,00 15,00 
 MAQ-002A3 0,150 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 6,64 
 MAQ-004A2 0,200 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 4,80 
 MAQ-001A 0,100 h Camión grúa- pluma corto 26,27 2,63 
 MAQ-002A2 0,200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 6,31 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MAT4MORTM40 0,100 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 3,69 
 MAT10LHD2 65,000 ud Ladrillo hueco doble 25x12x9 0,08 5,20 
 MAT1SUELO-1 1,200 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 2,01 2,41 
 MAT1SUELO-4 0,200 m³ Suelo adecuado s/ PG3 incl. tte. a obra 1,30 0,26 
 MAT4ACER-01 1,100 kg Acero B-500s 0,79 0,87 
 MAT4HOR-005 0,010 l Líquido de curado 2,68 0,03 
 MATELECFAR3 1,000 ud Báculo calles/ viales 8m +brazo 313,63 313,63 
 MATP27SA050 4,000 ud Perno anclaje D=2,0 cm. L=70 cm. 1,89 7,56 
 MATP27SA020 1,000 ud Codo PVC 90º DN=100 mm Tubn. electricidad 3,30 3,30 
 MAT4HORHM20A1 0,500 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa a pie obra 47,28 23,64 
 MATELECTPICA 1,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 8,67 8,67 
 MATELECT35 3,000 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,51 7,53 
 MATELECTT7 1,000 ud Sold. alumino t. cable/placa/pica 1,42 1,42 
 MAT4TAPA2 1,000 ud Registro de comprobación + tapa 11,01 11,01 
 MATELECTTAPA 1,000 ud Puente de prueba-2 3,74 3,74 
 MATELECPM 1,000 ud Pequeño material eléctrico 10,69 10,69 

 Suma la partida ...................................................................  612,68 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 36,76 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  649,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 P7COMCCTV2 Ud Software gestión CCTV intrusivo 

 Suministro, instalación y configuración de gestión de CCTV, incluso, software de aplicación de gestión individual 

 y de servidor, licencia para 5 usuarios/ administrador, aplicaciones de control supervisión, investigación, adminis- 

 tración, "player,"Site builder",e incluso servidor harware. Unidad totalmente comprobada y en funcionamiento en 

 centro de control. Conexiones internet utilizando encaminadores más módem ADSL o tecnología móvil, desde un 

 punto centralizado. El servidor de vídeo vigilancia permite accionar las cámaras IP, en local o en remoto a través 

 de internet o SCADA en centro de control, mediante un encaminador (router) y la monitorización y vigilancia des- 

 de cualquier ordenador de la LAN, así como aviso a los usuarios mediante e-mail. Incluso p.p. de programación, 

 configuración y legalización conforme a normativa vigente. Unidad totalmente instalada, probada y verificada 
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 MAO-012 3,000 h Tecnico en Instalación 40,00 120,00 
 MATCOMSOFT 1,000 Ud Gestión de CCTV, software y licencias 1.612,97 1.612,97 

 Suma la partida ..................................................................  1.732,97 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 103,98 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.836,95 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 P7COMCCTV3 Ud Sistema de instalación configuración in situ videocmáras segurid 

 Servicios de instalación , configuración in situ, NVR o similar (recorder), AMS ( Application Management recor- 

 der), puesto de usuarios hasta 5 Ud, puestos de administrador, alta de cámaras por grabador contemplando la tota- 

 lidad de elementos de control. 

 MAO-012 2,000 h Tecnico en Instalación 40,00 80,00 
 MATCOMVARIO 1,000 Ud material vario de instalación 511,55 511,55 

 Suma la partida ..................................................................  591,55 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 35,49 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  627,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

 P7COMCCTV4 Ud Servidor CCTV 

 Servidor NVR o similar, soporte total de 70 cámaras, frecuecia 12ips, 4CIF resolución, 15 días de almacenamien- 

 to, ancho de banda por cámara 1536 Kbps, almacenamiento de 1.8TeraBytes. Unidad totalmente instalada y pro- 

 bada. 

 MAO-012 3,000 h Tecnico en Instalación 40,00 120,00 
 MATCOMHARDW2 1,000 Ud Servidor 1.5TB 2.696,44 2.696,44 

 Suma la partida ..................................................................  2.816,44 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 168,99 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.985,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y 

 TRES CÉNTIMOS 

 P7COMCCTV5 Ud Cámara visión nocturna IP-66+carcasa+columna y cimentación CCTV 

 Cámara  de alta generación a utilizar mediante IP instaladas en soportes y protegidas mediante carcasas exterio- 

 res calefactadas y estancas, con IP 67, estas cámaras serán móviles y de visión nocturna con zoom motorizado. 

 Alimentación eléctrica Las características de la cámara seleccionada cumplirá: Sensibilidad IR, para una calidad 

 de imagen superior en condiciones de poca luz;  El barrido progresivo proporciona imágenesde máxima resolu- 

 ción de objetos en movimiento y sin distorsiones; Alimentación a través de Ethernet (IEEE 802.3af); Hasta 45 

 imágenes por segundo en resolución VGA 640 x 480; Detección de movimiento multiventana; Vídeo: Velocidad 

 de captura en vídeo digital: 45 fps / Resolución máxima: 640 x 480 Pixeles; Video, modalidad de compresión: 

 MJPEG, MPEG-4 Motion simultáneos; Características de la lente:  Longitud focal: 3 - 8 mm Enfocar: 1.0Sensor 

 de imagen: Tipo de sensor: CCD;  Tamaño del sensor óptico: 1/3 '' Conectividad: Puertos de entrada y salida 

 (E/S): RS-232, RS-485/422 Seguridad:Características físicas: Multi-level password, IP address filtering, HTTPS 

 encryption. control de contraluz WDR, vídeo sensor de movimiento por área o cuadrícula, con alimentación DC12 

 V / AC24 V. Incluso: soportes necesarios,  caja de conexión y protección, cable interior, pica de tierra, cableado 

 interior coaxial RG-59, guiás y pequeño material. Unidad totalmente funcionando con emisión de imágenes y datos 

 vía GSM/GPRS. 

 MAO-001 2,000 h Cuadrilla "A" 42,00 84,00 
 MAQ-001C 0,200 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 7,12 
 MAQ-002A1 0,200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 5,85 
 MATTUB100PVC 1,000 Ud Codo PVC 90º DN=100 mm. 4,30 4,30 
 MATCOMCCTV6 4,000 Ud Perno anclaje D=2,0 cm. L=70 cm. 1,94 7,76 
 MATCOMCCTV 1,000 Ud Telecám.CCD color 1/3" AIXIS 221 340,52 340,52 
 MATCOMCCTV2 1,000 Ud Soporte para cámaras 21-31 cm 19,10 19,10 
 MATCOMCCTV3 1,000 Ud Cabina exterior para cámaras calefactada 74,74 74,74 
 MATCOMCCTV4 1,000 Ud Zoom motoriz.1/3"focal 8,5-68mm Autoiris 95,25 95,25 
 MATCOMCCTV5 3,000 ud Pequeño material anclaje, cajas y cable comunicaciones 0,59 1,77 

 Suma la partida ..................................................................  640,41 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 38,42 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  678,83 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 P7COMCCTV6 m Inst. +Cable RG59 + tubo PVC32+cajasc/50m CCTV 

 Canalización prevista para línea de videovigilancia realizada con tubo rígido curvable PVC D= 23, M 32/gp7 an- 

 clada en muros o forjados,  guía de alambre galvanizado, incluyendo cajas de registro  normalizada cada 50m de 

 PVC 0.4x0.4x0.2, cable coaxial RG59,  RJ11, RJ45, cable múltiple de datos apantallado 2x1 mm2 , repetidor de 

 seña cada 100 m, empalme múltiple, anclaje a paramento, i/ el sangrado y conexionado, pequeño material, grúa 

 soporte y mano de obra. Unidad totalmente instalada. 

 MAO-004D 0,100 h Oficial 1ª eléctrico 17,53 1,75 
 MAO-006 0,100 h Peón especialista 16,72 1,67 
 MATCOMCCTV6A 1,000 m Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7 comunicaciones 0,19 0,19 
 MATCOMCCTV5 1,000 ud Pequeño material anclaje, cajas y cable comunicaciones 0,59 0,59 
 MATCOMCABLRG1 1,000 m Cable coaxial fino flexible RG-59 0,47 0,47 
 MATCOMCABLRG2 0,200 ud Conector BNC macho RG-59 0,48 0,10 
 MATCOMCABLRG3 0,200 ud Cubierta goma conector BNC RG-59 0,08 0,02 
 MATCOMRJ 0,100 ud Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00) y dobles 5,02 0,50 
 MATCOMCBLRG 0,100 ud Marco y bastidor 2 módulo 3,78 0,38 
 MATCOMCCTV6B 0,100 ud Caja empotrar 2 módulos 5,99 0,60 

 Suma la partida ...................................................................  6,27 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,38 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P7COMCCTV8 Ud Formación  y manuales sistema CCTV 

 Curso de formación para el manejo de sistemas de comunicaciones y videovigilancia. Hasta 60h. Documentación 

 y manuales con 15 copias. 

 MAO-012 12,000 h Tecnico en Instalación 40,00 480,00 
 MATCOMCCTV1 5,000 Ud Material vario formación y manuales CCTV 54,55 272,75 

 Suma la partida ...................................................................  752,75 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 45,17 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  797,92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 P7COMCCTV9 Ud Switch 3 puertos RJ45 para video IP y cámaras 

 Switch industrial 3 puertos 100 Base T (RJ45) + dos puertos 100 Base FX (ST), para montaje en carril DIN, con 

 carcasa de aluminio IP 30.Switch gestionable para la red de video y seguridad  de divesos elementos en EDAR. 

 MAO-012 2,000 h Tecnico en Instalación 40,00 80,00 
 MATCOMSWITCH 1,000 Ud Switch 3 puertos RJ45 para video IP y cámaras 463,28 463,28 

 Suma la partida ...................................................................  543,28 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 32,60 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  575,88 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 P7COMNODO1 ud Nodo comunicaciones GSM/GPRS G3. incl.cuadro protec. 

 Ud Suministro e instalación equipo de comunicaciones bidireccional compuesto de  alimentación autónomo de ba- 

 tería de bajo mantenimiento, conexión y cuadro eléctrico, cableado a toma, CPU, memoria flash, módem 

 GSM/GPRS/G3 y modem de comunicaciones , armario IP65, Armario Termoplástico inyectado de doble aisla- 

 miento, con puerta opaca para control de 855x590x360mm, RAL 7035, IP66 alta resistencia a golpes IK10 (5Kg a 

 40cm de altura), resistente a agentes químicos y radiación solar, -25ºC a 100ºC, resistencia al fuego, Soportes 

 para fijación 750ºC), 100% reciclable, Placa de montaje metálica ciega mural,  Resistencia calefactora 40W a 0ºC 

 y 6W a 40ºC; Termostato -10ºc A 80ºc contacto; Ventilador con filtro IP54, 23m3/h, con filtro de 105x105mm; Kit 

 de rejilla+filtro aire de 105x105mm; Protecciones eléctricas para acometida eléctrica (diferencial+magnetotérmica), 

 salida SAI(diferencial+magnetotérmica), electrificación cuadro (magnetotérmica), protecciones fuentes (magnetotér- 

 mico por cada fuente), equipos (magnetotérmico por cada equipo); Protección COMBINADA Magnetotérmica+Di- 

 ferencial I+N 16A 6kA, 300mA. Protección acometida cuadro, y salida SAI; Protección Magnetotérmica II10A 

 6kA. Protección forma de enchufe e instrumentación; Protección Magnetotérmica I 10A 6kA. Protección fuentes y 

 equipos;  Protección contra sobretensión fuente de 24Vcc, con protección fina (700A), salto a 31Vcc, protección in- 
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 dividual por cada línea de tarjetas de E/S; Rearme automático de cuadro eléctrico; Picas de protección o conexión 

 a picas existentes, incluido cable de protección; módulos de expansión de señales de entrada y salida,  parametri- 

 zables mediante la herramienta de programación y con distintas densidades de señal.; Incluyendo  ingeniería de 

 detalle, calibración y cualquier otra medida auxiliar para la correcta instalación y funcionamiento de la unidad. Uni- 

 dad totalmente terminada y operativa. 

 MAO-012 10,000 h Tecnico en Instalación 40,00 400,00 
 MATCOM1 1,000 ud Nodo comunicaciones+modem 2.645,16 2.645,16 

 (GPRS+Radiofrecuen)+antena+cuadro elec 
 %P.P. PMAT 15,000 % Pequeño material 3.045,20 456,78 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 3.501,90 105,06 

 VAR 

 Suma la partida ..................................................................  3.607,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 216,42 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3.823,42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 P7COMP001 ud Protección contra sobretensiones equipos 230 Vca 

 Suministro e instalación en cuadro de protección fina Tipo 3 contra sobretensiones para alimentación de equipos a 

 230 Vca., marca PHOENIX CONTACT o similar. Incluyendo bornas fusibles, conductores de conexión, canale- 

 tas y resto de elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalado y conexiona- 

 do. 

 MAT-COMP001 1,000 ud Prot. sobretensión 230V 124,60 124,60 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 124,60 6,23 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 130,80 3,92 

 VAR 

 Suma la partida ..................................................................  134,75 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,09 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  142,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P7COMP002 ud Protección contra sobretensiones analógicas 

 Suministro e instalación en cuadro de protección fina contra sobretensiones para señales analógicas, según espe- 

 cificaciones en pliego, marca PHOENIX CONTACT o similar, consta por circuito de: 

 Separadores galvánicos necesarios (PHOENIX CONTACT MACX MCR-UI-UI-SP-NC (2811556) ó Wago 

 857.411); protección de señal por c/analógica tipo (PT 1X2-24DC/FM-ST zocalo PT 1X2-BE/FM); dobles bornas 

 fusibles con prueba en c/analógica (ZFK6-DREHSI 5x20). Totalmente instalado y conexionado. 

 MATCOMP002 1,000 ud Prot. sobretensión analogica 313,37 313,37 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 313,40 15,67 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 329,00 9,87 

 VAR 

 Suma la partida ..................................................................  338,91 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 20,33 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  359,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO 

 CÉNTIMOS 

 P7COMP003 ud Protección contra sobretensiones 24Vcc 

 Suministro e instalación en cuadro de protección fina contra sobretensiones, marca PHOENIX CONTACT o simi- 

 lar, consta por circuito de: bornas temomagnéticas (UT&-TMC M)  y protección (PT2/-PE/S-24AC-ST zocalo 

 PT-BE/FM) y fusibles 5x20. Totalmente instalado y conexionado. 

 MATCOMP003 1,000 ud Prot. sobretensión 24V 247,71 247,71 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 247,70 12,39 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 260,10 7,80 

 VAR 

 Suma la partida ..................................................................  267,90 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 16,07 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  283,97 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 

 P7COMP004 ud CPU autómata L72 memoria 4 Mb con memoria SD 

 Suministro e instalación de CPU para autómata programable con capacidad mínima de memoria de 4 Mb de me- 

 moria no volátil compatible con comunicaciones, Device Net, Ethernet/IP y serie con protocolo DF1, para montaje 

 en bastidor, programable conforme norma IEC 611131, tipo ALLEN BRADLEY 1756-L72 o similar. Incluye me- 

 moria SD. 

 MATCOM004 1,000 ud CPU L72 4MB 3.997,06 3.997,06 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 3.997,10 199,86 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 4.196,90 125,91 

 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  4.322,83 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 259,37 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.582,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTE 

 CÉNTIMOS 

 P7COMP005 ud Bastidor Autómata 

 Suministro de bastidor para autómata de 10 slots, tipo 1756-A10 de Allen Bradley o similar 

 MATCOM005 1,000 ud Bastidor PLC 304,57 304,57 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 304,60 15,23 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 319,80 9,59 

 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  329,39 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 19,76 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  349,15 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

 P7COMP006 ud Fuente de alimentación autómata 24 Vcc 10 A 

 Suministro e instalación de fuente de alimentación para autómata programable para montaje en bastidor, de 24 Vcc 

 10 A, tipo 1756-PB72 de ALLEN BRADLEY o similar 

 MATCOM006 1,000 ud Fuente alimentación PLC 24V 455,73 455,73 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 455,70 22,79 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 478,50 14,36 

 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  492,88 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 29,57 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  522,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P7COMP011 ud Módulos conexión cableado E/D (IB32) 

 Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de E/D digitales (IB32) a 

 autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado con conectores, 4 adaptado- 

 res para 8 interfaces PLC (6,2 mm) y 32 bornas con relés enchufables 24 Vdc 6 A, marca PHOENIX CON- 

 TACT o similar según referencias (V8 INPUT PLC V8/FLK14/IN - FLKM50-PA-AB/1756/IN/EXTC - 

 FLK50/4X14/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyendo terminales, conductores de conexión, canaletas, 32 reles 

 (PLC-RSP-24UC/1/S/H) y resto de elementos.  Incluso accesorios necesarios para una correcta instalación. To- 

 talmente instalados, conexionados y en servicio. 

 MATCOM011 1,000 ud Precableado completo IB32 581,00 581,00 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 581,00 17,43 

 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  598,43 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 35,91 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  634,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 
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 P7COMP012 ud Módulos conexión cableado S/D (OB32) 

 Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de S/D digitales (OB32) a 

 autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado con conectores, 4 adaptado- 

 res para 8 interfaces PLC (6,2 mm) y 32 bornas con relés enchufables 24 Vdc 6 A, marca PHOENIX CON- 

 TACT o similar, según referencias (V8 INPUT PLC V8/FLK14/OUT - FLKM50-PA-AB/1756/IN/EXTC - 

 FLK50/4X14/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyendo terminales, conductores de conexión, canaletas, 32 relés 

 (PLC-RSP-24UC/1/S/H) y resto de elementos.  Incluso accesorios necesarios para una correcta instalación. To- 

 talmente instalados, conexionados y en servicio. 

 MATCOM012 1,000 ud Precableado completo OB32 651,00 651,00 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 651,00 19,53 

 VAR 

 Suma la partida ..................................................................  670,53 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 40,23 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  710,76 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P7COMP013 ud Módulos conexión cableado E/A (IF16) 

 Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de e/a analógicas (IF16) a 

 autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado con conectores, marca PHO- 

 ENIX CONTACT o similar, según referencias (VIP 2/SC/FLK50/AB-1756 - FLKM50-PA-AB/1756/EXTC - 

 FLK50/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyendo terminales, conductores de conexión, canaletas, relés y resto de ele- 

 mentos.  Incluso accesorios necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, conexionados y en 

 servicio. 

 MATCOM013 1,000 ud Precableado completo IF16 458,00 458,00 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 458,00 13,74 

 VAR 

 Suma la partida ..................................................................  471,74 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 28,30 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  500,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

 P7COMP014 ud Módulos conexión cableado S/A (OF8) 

 Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de s/a analógicas (OF8) a 

 autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado con conectores, marca PHO- 

 ENIX CONTACT o similar, según referencias (VIP 2/SC/2FLK14/AB-1756 - FLKM14-PA-AB/1756/EXTC - 

 FLK14/EZ-DR/300/CONFEC (X2)). Incluyendo terminales, conductores de conexión, canaletas, relés y resto de 

 elementos.  Incluso accesorios necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, conexionados y 

 en servicio. 

 MATCOM014 1,000 ud Precableado completo OF08 430,00 430,00 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 430,00 12,90 

 VAR 

 Suma la partida ..................................................................  442,90 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 26,57 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  469,47 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 

 P7COMP015 ud Tarjeta comunicaciones Ethernet/IP 

 Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Ethernet/IP, modelo 1756-ENTB de ALLEN 

 BRADLEY o similar. 

 MATCOM015 1,000 ud Tarjeta Ethernet IP 1 Puertos 1.215,77 1.215,77 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 1.215,80 36,47 

 VAR 

 Suma la partida ..................................................................  1.252,24 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 75,13 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.327,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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 P7COMP016 ud Tarjeta Ethernet/IP 2-PORT CLX HI-CAP ENET/P BRIDG o similar 

 Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Ethernet/IP, modelo 1756-EN2TR de ALLEN 

 BRADLEY o similar. 

 MATCOM016 1,000 ud Tarjeta Ethernet IP 2 Puertos 1.625,59 1.625,59 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 1.625,60 48,77 

 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  1.674,36 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 100,46 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.774,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 P7COMP017 ud Tarjeta comunicaciones Modbus 

 Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Modbus MVI56E-MNET de ALLEN BRADLEY 

 o similar. 

 MATCOM017 1,000 ud Tarjeta Modbus 1.712,47 1.712,47 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 1.712,50 51,38 

 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  1.763,85 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 105,83 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.869,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 P7COMP018 ud Pasarela comunicaciones POWELOGIC EGX 100 o similar 

 Suministro y montaje de pasarela de comunicaciones POWERLOGIC EGX 100 de Schneider o similar entre 

 equipos Ethernet - modbus TCP/IP y serie. Soportando los siguientes protocolos: modbus TCP/IP; HTTP; FTP; 

 SNMP; ARP. Totalmente instalada y conexionada. 

 MATPASEGX 1,000 ud Pasarela EGX100 524,52 524,52 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 524,50 26,23 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 550,80 16,52 

 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  567,27 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 34,04 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  601,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

 P7COMP022 ud Puente de diodos 

 Suministro e instalación de puente de diodos para alimentación auxiliar, tipo RS 400-4977 de 100a 400V 

 ADD-A-PAK de VISHAY o similar. 

 MATCOM022 1,000 ud Puente de diodos 130,02 130,02 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 130,00 6,50 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 136,50 4,10 

 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  140,62 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,44 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  149,06 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS 

 P7COMPLC1A1 ud PLC proglamable integrable (EBAR LB&SR) 

 PLC centralizador de todos los sistemas (EA:608 SD:256; EA:16 SA:24) SIEMENS o similar, programable  in- 

 cluidos módulos de ampliación necesarios. Incluye programación del autómata, instalado y probado, batería, fuen- 

 tes de alimentación, protecciones eléctricas, cableado y protecciones de sobretensión. Toda la unidad completa, 

 instalada y probada según PPTP, incluyendo pequeño material, montaje, documentación, embalaje y transporte a 

 planta (Canaletas, carril DIN, bornas,...); mano de obra montaje 

 MATCOMPLC1A 19,000 ud Tarjeta ED IB32 276,00 5.244,00 
 MATCOMPLC2 8,000 ud Tarjeta SD OB32 358,44 2.867,52 
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 MATCOMPLC3 2,000 Ud Tarjeta 8 EA 851,29 1.702,58 
 MATCOMPLC4B 3,000 ud Tarjeta SA OF08 940,90 2.822,70 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 12.636,80 1.263,68 

 Suma la partida ..................................................................  13.900,48 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 834,03 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  14.734,51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con 

 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P7COMPLC1A2 ud PLC proglamable integrable (EBAR PR) 

 PLC centralizador de todos los sistemas (EA:512 SD:192; EA:16 SA:16) SIEMENS o similar, programable  in- 

 cluidos módulos de ampliación necesarios. Incluye programación del autómata, instalado y probado, batería, fuen- 

 tes de alimentación, protecciones eléctricas, cableado y protecciones de sobretensión. Toda la unidad completa, 

 instalada y probada según PPTP, incluyendo pequeño material, montaje, documentación, embalaje y transporte a 

 planta (Canaletas, carril DIN, bornas,...); mano de obra montaje 

 MATCOMPLC1A 16,000 ud Tarjeta ED IB32 276,00 4.416,00 
 MATCOMPLC2 6,000 ud Tarjeta SD OB32 358,44 2.150,64 
 MATCOMPLC3 2,000 Ud Tarjeta 8 EA 851,29 1.702,58 
 MATCOMPLC4B 2,000 ud Tarjeta SA OF08 940,90 1.881,80 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 10.151,00 1.015,10 

 Suma la partida ..................................................................  11.166,12 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 669,97 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11.836,09 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 P7COMPLC1A3 ud PLC proglamable integrable (EBAR GC) 

 PLC centralizador de todos los sistemas (EA:512 SD:224; EA:16 SA:24) SIEMENS o similar, programable  in- 

 cluidos módulos de ampliación necesarios. Incluye programación del autómata, instalado y probado, batería, fuen- 

 tes de alimentación, protecciones eléctricas, cableado y protecciones de sobretensión. Toda la unidad completa, 

 instalada y probada según PPTP, incluyendo pequeño material, montaje, documentación, embalaje y transporte a 

 planta (Canaletas, carril DIN, bornas,...); mano de obra montaje 

 MATCOMPLC1A 16,000 ud Tarjeta ED IB32 276,00 4.416,00 
 MATCOMPLC2 7,000 ud Tarjeta SD OB32 358,44 2.509,08 
 MATCOMPLC3 2,000 Ud Tarjeta 8 EA 851,29 1.702,58 
 MATCOMPLC4B 3,000 ud Tarjeta SA OF08 940,90 2.822,70 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 11.450,40 1.145,04 

 Suma la partida ..................................................................  12.595,40 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 755,72 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  13.351,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DOCE 

 CÉNTIMOS 

 P7COMPLC1A5 ud PLC proglamable integrable (EBAR CY) 

 PLC centralizador de todos los sistemas (EA:192 SD:64; EA:16 SA:16) SIEMENS o similar, programable  in- 

 cluidos módulos de ampliación necesarios. Incluye programación del autómata, instalado y probado, batería, fuen- 

 tes de alimentación, protecciones eléctricas, cableado y protecciones de sobretensión. Toda la unidad completa, 

 instalada y probada según PPTP, incluyendo pequeño material, montaje, documentación, embalaje y transporte a 

 planta (Canaletas, carril DIN, bornas,...); mano de obra montaje 

 MATCOMPLC1A 6,000 ud Tarjeta ED IB32 276,00 1.656,00 
 MATCOMPLC2 2,000 ud Tarjeta SD OB32 358,44 716,88 
 MATCOMPLC3 2,000 Ud Tarjeta 8 EA 851,29 1.702,58 
 MATCOMPLC4B 2,000 ud Tarjeta SA OF08 940,90 1.881,80 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 5.957,30 595,73 

 Suma la partida ..................................................................  6.552,99 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 393,18 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6.946,17 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE 

 CÉNTIMOS 
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 P7COMPLC1B ud Cuadro, protecciones electricas y pantalla PLC 

 Cuadro de PLC instalado y probado, batería, fuentes de alimentación, protecciones eléctricas, cableado y protec- 

 ciones de sobretensión. 

 MAO-012 15,000 h Tecnico en Instalación 40,00 600,00 
 MATCOMPLCCUAD 1,000 Ud Cuadro metálico 1000x650x400 IP-65 PLC1 +zócalo+p.p. mat 313,63 313,63 
 MATCOMPLCELE2 1,000 Ud Protección tierras PLC 45,77 45,77 
 MATCOMPLCELE1 1,000 Ud Protecciones eléctricas y sobretensiones PLC1 131,88 131,88 
 MATCOMPLCELE0 1,000 Ud Pequeño material y cable instalación PLC 47,63 47,63 
 MATCOMPLCELE4 1,000 Ud Módulo de conexionado 1.209,73 1.209,73 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 2.348,60 234,86 

 Suma la partida ...................................................................  2.583,50 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 155,01 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.738,51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 

 P7COMPLC1C ud Pantallas gráficas HMI 15¨ táctil+cableado conex. 

 Panel sinóptico de operador con pantalla gráfica y teclado numérico/funcional. Pantalla de 15" táctil HMI Teclado 

 numérico y 10 teclas funcionales. 20MB de memoria para aplicaciones. Reloj en tiempo real. 1 puerto de comuni- 

 caciones RS232/422/485 con protocolo MODBUS y otros ;Cable PLC-Pantalla; Programación Pantalla local; 

 Instalación Instalación y conexionado de unidad; Configuración Remota, Pruebas y Puesta en Servicio 

 MATCOMLCD 1,000 Ud Suministro pantalla gráfica LCD 94,38 94,38 
 MAO-012 8,000 h Tecnico en Instalación 40,00 320,00 

 Suma la partida ...................................................................  414,38 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 24,86 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  439,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO 

 CÉNTIMOS 

 P7COMPLC1E Ud PLC EDAR 1, Pretratamiento 

 Cuadro autómata centralizador de todos los sistemas, incluidos módulos de entradas y salidas consistentes en 288 

 ED, 96 SD con relés externos, 48 EA Intensidad/Tensión/Pt100, y 64 SA Intensidad/Tensión 1 puerto serie 

 RS232 configurable, que acepta DF1, DH485 y 1 puerto Ethernet Base- T. Posibilidad de direccionamiento de 

 4.096 E/S. Incluye programación del autómata, instalado y probado.; conectores para tarjetas analógicas, conector 

 frontal para bloques de entrada/salida con terminales de tornillo, 20 polos.; conectores para tarjetas digitales. Bate- 

 ría para memoria 1 año, y reloj en tiempo real; Cable para alargar bus  Rel Relés 24Vcc 1 contacto conmutado, 

 5A;  Panel Operador Panel con pantalla gráfica color STN, táctil , con memoria para pantallas; 

 Fuente de alimentación: 1,00 Filtro de red de doble etapa, intensidad máxima 5A; 1,00  Fuente de alimentación es- 

 tabilizada 24Vcc 3A para alimentación PLC y E/S de campo;  Armario metálico de 1600x650x400 IP55;1,00 Pla- 

 ca de montaje;1,00  Zócalo 100mm; Módem Comunicaciones: 1,00 RDSmodem Módem de comunicaciones 

 GPRS para enlace con centro de control. 

 Protecciones eléctricas (del cuadro):  1,00 Protección COMBINADA, magnetotérmico I+N 16A, y diferencial 

 300mA; poder de corte 6KA según UNE 60947,2;1,00 Ud Protección Magnetotérmica I+N 6A 6kA. Para alimen- 

 tación electrificación Interna cuadro, y toma de enchufe;  1,00 Ud Protección magnetotérmica específica para Co- 

 rriente Continua de II 4A 10KA, para protección entrada de alimentación corriente continua a cuadro de control 

 PLC 

 Cableado:Conexiones de cableado desde PLC  a sistemas de control 

 Protección contra sobretensión Acometida 220Vac (del cuadro): 1,00 Ud Protección basta-media (20KA), disparo 

 a 275Vac, para acometida de tensión, elemento enchufable activo con contacto indicador de fallo, 1,00 Ud Descar- 

 ga del neutro a tierra para el conjunto VAL-MS, poder de descarga 20KA, tensión de disparo 260Vac, CON INDI- 

 CACIÓN DE FALLO; 2,00 Base para protección VAL-MS; 2,00 Ud Base fusibles y fusibles de 125Agl;Relé de 

 detección fallo tensión; 1,00 Ud  Relés detección fallo tensión, alimentación 220Vac, 1 contacto conmutado 5A. 

 Enchufable sobre base Bornas Seccionables en todas las E/S del PLC. Protección contra sobretensión Salidas 

 Fuente de 24Vcc a campo: Protección contra sobretensión fuente de 24Vcc, con protección fina (700A), salto a 

 31Vcc, protección individual por cada línea de tarjetas de E/S;Borna fusible seccionable para salidas alimentación 

 a campo; Bornas Fusible seccionable doble piso por tarjeta de E/S, seccionable positivo de la fuente, con piloto de 

 fusión.Pequeño material, montaje, documentación, embalaje y transporte a planta (Canaletas, carril DIN, bor- 

 nas,...); mano de obra montaje cuadro. 

 Unidad totalmente instalada, incluido armario. 
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 MAO-012 35,000 h Tecnico en Instalación 40,00 1.400,00 
 MATCOMPLCCUAD 1,000 Ud Cuadro metálico 1000x650x400 IP-65 PLC1 +zócalo+p.p. mat 313,63 313,63 
 MATCOMPLCELE2 1,000 Ud Protección tierras PLC 45,77 45,77 
 MATCOMPLCELE 1,000 Ud Protecciones eléctricas y sobretensiones PLC1 91,54 91,54 
 MATCOMPLCLE 1,000 Ud Pequeño material y cable instalación PLC 33,06 33,06 
 MATCOMPLC1E 1,000 Ud Autómata programable EDAR 1, Pretratamiento 39.500,00 39.500,00 
 MATPROGPLC1E 1,000 Ud Programación autómata PLC1 EDAR 7.500,00 7.500,00 

 Suma la partida ..................................................................  48.884,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2.933,04 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  51.817,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 P7COMPLC2E Ud PLC EDAR 2, Decantación y biológico 

 Cuadro autómata centralizador de todos los sistemas, incluidos módulos de entradas y salidas consistentes en 480 

 ED, 128SD con relés externos, 80 EA Intensidad/Tensión/Pt100, y 32 SA Intensidad/Tensión 1 puerto serie 

 RS232 configurable, que acepta DF1, DH485 y 1 puerto Ethernet Base- T. Posibilidad de direccionamiento de 

 4.096 E/S. Incluye programación del autómata, instalado y probado.; conectores para tarjetas analógicas, conector 

 frontal para bloques de entrada/salida con terminales de tornillo, 20 polos.; conectores para tarjetas digitales. Bate- 

 ría para memoria 1 año, y reloj en tiempo real; Cable para alargar bus  Rel Relés 24Vcc 1 contacto conmutado, 

 5A;  Panel Operador Panel con pantalla gráfica color STN, táctil , con memoria para pantallas; 

 Fuente de alimentación: 1,00 Filtro de red de doble etapa, intensidad máxima 5A; 1,00  Fuente de alimentación es- 

 tabilizada 24Vcc 3A para alimentación PLC y E/S de campo;  Armario metálico de 1600x650x400 IP55;1,00 Pla- 

 ca de montaje;1,00  Zócalo 100mm; Módem Comunicaciones: 1,00 RDSmodem Módem de comunicaciones 

 GPRS para enlace con centro de control. 

 Protecciones eléctricas (del cuadro):  1,00 Protección COMBINADA, magnetotérmico I+N 16A, y diferencial 

 300mA; poder de corte 6KA según UNE 60947,2;1,00 Ud Protección Magnetotérmica I+N 6A 6kA. Para alimen- 

 tación electrificación Interna cuadro, y toma de enchufe;  1,00 Ud Protección magnetotérmica específica para Co- 

 rriente Continua de II 4A 10KA, para protección entrada de alimentación corriente continua a cuadro de control 

 PLC 

 Cableado:Conexiones de cableado desde PLC  a sistemas de control 

 Protección contra sobretensión Acometida 220Vac (del cuadro): 1,00 Ud Protección basta-media (20KA), disparo 

 a 275Vac, para acometida de tensión, elemento enchufable activo con contacto indicador de fallo, 1,00 Ud Descar- 

 ga del neutro a tierra para el conjunto VAL-MS, poder de descarga 20KA, tensión de disparo 260Vac, CON INDI- 

 CACIÓN DE FALLO; 2,00 Base para protección VAL-MS; 2,00 Ud Base fusibles y fusibles de 125Agl;Relé de 

 detección fallo tensión; 1,00 Ud  Relés detección fallo tensión, alimentación 220Vac, 1 contacto conmutado 5A. 

 Enchufable sobre base Bornas Seccionables en todas las E/S del PLC. Protección contra sobretensión Salidas 

 Fuente de 24Vcc a campo: Protección contra sobretensión fuente de 24Vcc, con protección fina (700A), salto a 

 31Vcc, protección individual por cada línea de tarjetas de E/S;Borna fusible seccionable para salidas alimentación 

 a campo; Bornas Fusible seccionable doble piso por tarjeta de E/S, seccionable positivo de la fuente, con piloto de 

 fusión.Pequeño material, montaje, documentación, embalaje y transporte a planta (Canaletas, carril DIN, bor- 

 nas,...); mano de obra montaje cuadro. 

 Unidad totalmente instalada, incluido armario. 

  

  

 MAO-012 35,000 h Tecnico en Instalación 40,00 1.400,00 
 MATCOMPLCCUAD 1,000 Ud Cuadro metálico 1000x650x400 IP-65 PLC1 +zócalo+p.p. mat 313,63 313,63 
 MATCOMPLCELE2 1,000 Ud Protección tierras PLC 45,77 45,77 
 MATCOMPLCELE 1,000 Ud Protecciones eléctricas y sobretensiones PLC1 91,54 91,54 
 MATCOMPLCLE 1,000 Ud Pequeño material y cable instalación PLC 33,06 33,06 
 MATCOMPLC2E 1,000 Ud Autómata programable EDAR 2, Biológico 35.200,00 35.200,00 
 MATPROGPLC2E 1,000 Ud Programación autómata PLC2 EDAR 6.500,00 6.500,00 

 Suma la partida ..................................................................  43.584,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2.615,04 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  46.199,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 P7COMPLC3E Ud PLC EDAR 3, Tratamiento de fangos 

 Cuadro autómata centralizador de todos los sistemas, incluidos módulos de entradas y salidas consistentes en 224 

 ED, 64 SD con relés externos, 80 EA Intensidad/Tensión/Pt100, y 32 SA Intensidad/Tensión 1 puerto serie 
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 RS232 configurable, que acepta DF1, DH485 y 1 puerto Ethernet Base- T. Posibilidad de direccionamiento de 

 4.096 E/S. Incluye programación del autómata, instalado y probado.; conectores para tarjetas analógicas, conector 

 frontal para bloques de entrada/salida con terminales de tornillo, 20 polos.; conectores para tarjetas digitales. Bate- 

 ría para memoria 1 año, y reloj en tiempo real; Cable para alargar bus  Rel Relés 24Vcc 1 contacto conmutado, 

 5A;  Panel Operador Panel con pantalla gráfica color STN, táctil , con memoria para pantallas; 

 Fuente de alimentación: 1,00 Filtro de red de doble etapa, intensidad máxima 5A; 1,00  Fuente de alimentación es- 

 tabilizada 24Vcc 3A para alimentación PLC y E/S de campo;  Armario metálico de 1600x650x400 IP55;1,00 Pla- 

 ca de montaje;1,00  Zócalo 100mm; Módem Comunicaciones: 1,00 RDSmodem Módem de comunicaciones 

 GPRS para enlace con centro de control. 

 Protecciones eléctricas (del cuadro):  1,00 Protección COMBINADA, magnetotérmico I+N 16A, y diferencial 

 300mA; poder de corte 6KA según UNE 60947,2;1,00 Ud Protección Magnetotérmica I+N 6A 6kA. Para alimen- 

 tación electrificación Interna cuadro, y toma de enchufe;  1,00 Ud Protección magnetotérmica específica para Co- 

 rriente Continua de II 4A 10KA, para protección entrada de alimentación corriente continua a cuadro de control 

 PLC 

 Cableado:Conexiones de cableado desde PLC  a sistemas de control 

 Protección contra sobretensión Acometida 220Vac (del cuadro): 1,00 Ud Protección basta-media (20KA), disparo 

 a 275Vac, para acometida de tensión, elemento enchufable activo con contacto indicador de fallo, 1,00 Ud Descar- 

 ga del neutro a tierra para el conjunto VAL-MS, poder de descarga 20KA, tensión de disparo 260Vac, CON INDI- 

 CACIÓN DE FALLO; 2,00 Base para protección VAL-MS; 2,00 Ud Base fusibles y fusibles de 125Agl;Relé de 

 detección fallo tensión; 1,00 Ud  Relés detección fallo tensión, alimentación 220Vac, 1 contacto conmutado 5A. 

 Enchufable sobre base Bornas Seccionables en todas las E/S del PLC. Protección contra sobretensión Salidas 

 Fuente de 24Vcc a campo: Protección contra sobretensión fuente de 24Vcc, con protección fina (700A), salto a 

 31Vcc, protección individual por cada línea de tarjetas de E/S;Borna fusible seccionable para salidas alimentación 

 a campo; Bornas Fusible seccionable doble piso por tarjeta de E/S, seccionable positivo de la fuente, con piloto de 

 fusión.Pequeño material, montaje, documentación, embalaje y transporte a planta (Canaletas, carril DIN, bor- 

 nas,...); mano de obra montaje cuadro. 

 Unidad totalmente instalada, incluido armario. 

  

 MAO-012 35,000 h Tecnico en Instalación 40,00 1.400,00 
 MATCOMPLCCUAD 1,000 Ud Cuadro metálico 1000x650x400 IP-65 PLC1 +zócalo+p.p. mat 313,63 313,63 
 MATCOMPLCELE2 1,000 Ud Protección tierras PLC 45,77 45,77 
 MATCOMPLCELE 1,000 Ud Protecciones eléctricas y sobretensiones PLC1 91,54 91,54 
 MATCOMPLCLE 1,000 Ud Pequeño material y cable instalación PLC 33,06 33,06 
 MATCOMPLC3E 1,000 Ud Autómata programable EDAR 3, Fangos 27.500,00 27.500,00 
 MATPROGPLC3E 1,000 Ud Programación autómata PLC3 EDAR 6.500,00 6.500,00 

 Suma la partida ...................................................................  35.884,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2.153,04 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  38.037,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL TREINTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

 P7COMPLC4E Ud PLC EDAR4, Tratamiento terciario 

 Cuadro autómata centralizador de todos los sistemas, incluidos módulos de entradas y salidas consistentes en 128 

 ED, 32 SD con relés externos, 32 EA Intensidad/Tensión/Pt100, y 16 SA Intensidad/Tensión 1 puerto serie 

 RS232 configurable, que acepta DF1, DH485 y 1 puerto Ethernet Base- T. Posibilidad de direccionamiento de 

 4.096 E/S. Incluye programación del autómata, instalado y probado.; conectores para tarjetas analógicas, conector 

 frontal para bloques de entrada/salida con terminales de tornillo, 20 polos.; conectores para tarjetas digitales. Bate- 

 ría para memoria 1 año, y reloj en tiempo real; Cable para alargar bus  Rel Relés 24Vcc 1 contacto conmutado, 

 5A;  Panel Operador Panel con pantalla gráfica color STN, táctil , con memoria para pantallas; 

 Fuente de alimentación: 1,00 Filtro de red de doble etapa, intensidad máxima 5A; 1,00  Fuente de alimentación es- 

 tabilizada 24Vcc 3A para alimentación PLC y E/S de campo;  Armario metálico de 1600x650x400 IP55;1,00 Pla- 

 ca de montaje;1,00  Zócalo 100mm; Módem Comunicaciones: 1,00 RDSmodem Módem de comunicaciones 

 GPRS para enlace con centro de control. 

 Protecciones eléctricas (del cuadro):  1,00 Protección COMBINADA, magnetotérmico I+N 16A, y diferencial 

 300mA; poder de corte 6KA según UNE 60947,2;1,00 Ud Protección Magnetotérmica I+N 6A 6kA. Para alimen- 

 tación electrificación Interna cuadro, y toma de enchufe;  1,00 Ud Protección magnetotérmica específica para Co- 

 rriente Continua de II 4A 10KA, para protección entrada de alimentación corriente continua a cuadro de control 

 PLC 

 Cableado:Conexiones de cableado desde PLC  a sistemas de control 

 Protección contra sobretensión Acometida 220Vac (del cuadro): 1,00 Ud Protección basta-media (20KA), disparo 

 a 275Vac, para acometida de tensión, elemento enchufable activo con contacto indicador de fallo, 1,00 Ud Descar- 
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 ga del neutro a tierra para el conjunto VAL-MS, poder de descarga 20KA, tensión de disparo 260Vac, CON INDI- 

 CACIÓN DE FALLO; 2,00 Base para protección VAL-MS; 2,00 Ud Base fusibles y fusibles de 125Agl;Relé de 

 detección fallo tensión; 1,00 Ud  Relés detección fallo tensión, alimentación 220Vac, 1 contacto conmutado 5A. 

 Enchufable sobre base Bornas Seccionables en todas las E/S del PLC. Protección contra sobretensión Salidas 

 Fuente de 24Vcc a campo: Protección contra sobretensión fuente de 24Vcc, con protección fina (700A), salto a 

 31Vcc, protección individual por cada línea de tarjetas de E/S;Borna fusible seccionable para salidas alimentación 

 a campo; Bornas Fusible seccionable doble piso por tarjeta de E/S, seccionable positivo de la fuente, con piloto de 

 fusión.Pequeño material, montaje, documentación, embalaje y transporte a planta (Canaletas, carril DIN, bor- 

 nas,...); mano de obra montaje cuadro. 

 Unidad totalmente instalada, incluido armario. 

  

 MAO-012 35,000 h Tecnico en Instalación 40,00 1.400,00 
 MATCOMPLCCUAD 1,000 Ud Cuadro metálico 1000x650x400 IP-65 PLC1 +zócalo+p.p. mat 313,63 313,63 
 MATCOMPLCELE2 1,000 Ud Protección tierras PLC 45,77 45,77 
 MATCOMPLCELE 1,000 Ud Protecciones eléctricas y sobretensiones PLC1 91,54 91,54 
 MATCOMPLCLE 1,000 Ud Pequeño material y cable instalación PLC 33,06 33,06 
 MATCOMPLC4E 1,000 Ud Autómata programable EDAR 3, Terciario 17.500,00 17.500,00 
 MATPROGPLC4E 1,000 Ud Programación autómata PLC4 EDAR 3.500,00 3.500,00 

 Suma la partida ..................................................................  22.884,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.373,04 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  24.257,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con 

 CUATRO CÉNTIMOS 

 P7COMSCADA2 Ud Convertidores Ethernet a FO multimodo para carril DIN, 

 Convertidores Ethernet a FO multimodo para carril DIN, instalado. 

 MAO-012 2,000 h Tecnico en Instalación 40,00 80,00 
 MATCOMSCADA2 1,000 Ud Convertidor Ethernet a FO multimodo para carril DIN. 366,35 366,35 

 Suma la partida ..................................................................  446,35 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 26,78 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  473,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

 P7COMSCADA3 Ud Switch industrial Fast Ethernet 10/100 Mbps, con gestión comunic 

 Switch industrial Fast Ethernet 10/100 Mbps, 2 puertos GPS/GPRS/, 2 puertos F.O. multimodo 100BASE-FX, 

 full duplex con conectores SC y 5 canales FastEthernet 100BAse-TX (RJ45 apantallado ), para montaje sobre ca- 

 rril DIN, instalado. 

 MAO-012 4,000 h Tecnico en Instalación 40,00 160,00 
 MATCOMSCADA3 1,000 Ud Switch industrial Fast Ethernet 10/100 Mbps, con gestión de anil 2.095,61 2.095,61 

 Suma la partida ..................................................................  2.255,61 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 135,34 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.390,95 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 P7COMSEG1 ud Sistema de Alarma-Intrusionismo EB´s 

 Central microprocesada de seguridad conformado por 6 detectores volumétricos, 6 Ud de contacto, interiorres y 

 exteriores, 6 Ud detectores de apertura de puerta, sirena y desconectador, cableado a puntos de control, estación 

 remota de control  mediante GSM/GPRS , incluso baterías de autonomía de 24 h, teclado de control LCD G3, 

 módulos de comunicaciones redundantes RTB y GPRS. Se incluye fuente de alimentación con cargador y baterí- 

 as 12VDC 18Ah para líneas principales, así como fuente de alimentación adicional inteligente RIO-FA G3 con mo- 

 dulo expansor de zonas y Salidas, así como baterías de 12VDC 18Ah para dar cumpliendo al grado de Seguridad 

 completamente instalado y probado. Pruebas y Puesta en Servicio. 

 MAO-007 3,000 h Peón general 16,60 49,80 
 MATELE04 1,000 ud Sistema alarma+elem.intrusionismo+central ETMIG+cableado 1.926,61 1.926,61 
 MATELEILDET1 6,000 ud Detector volum. iluminac. 71,69 430,14 
 MATELEILDET2 6,000 ud Contactor magnético 71,69 430,14 
 MATELEILDET3 6,000 ud Contactor puertas 71,69 430,14 

 Suma la partida ..................................................................  3.266,83 
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 Costes indirectos ...............................  6,00% 196,01 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.462,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y 

 CUATRO CÉNTIMOS 

 P7GAS0001 ud Trans. O2 25% 

 Detector de gas Polytron C 3000 O2 25% o similar totalmente instalado. 

 MATGAS001 1,000 ud Detector gas O2 1.003,63 1.003,63 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 1.003,60 50,18 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 1.053,80 31,61 

 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  1.085,42 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 65,13 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.150,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P7GAS0002 ud Trans. H2S 50 PPM 

 Detector de gases Polytron 3000 H2S 50 PPM o similar totalmente instalado 

 MATGAS002 1,000 ud Detector gas H2S 1.003,63 1.003,63 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 1.003,60 50,18 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 1.053,80 31,61 

 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  1.085,42 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 65,13 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.150,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P7GAS0003 ud Trans. CO 100 PPM 

 Detector de gas Polytron 3000 CO 100 PPM o similar totalmente instalado 

 MATGAS003 1,000 ud Detector gas CO 100 ppm 1.003,63 1.003,63 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 1.003,60 50,18 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 1.053,80 31,61 

 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  1.085,42 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 65,13 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.150,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P7GAS0004 ud Det gas Dräger Polytron 8310 IR d A o similar 

 Detector de gases Dräger Polytron 8310 IR d A o similar. Totalmente instalado 

 MATGAS004 1,000 ud Polytron  8310 o similar 1.344,15 1.344,15 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 1.344,20 67,21 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 1.411,40 42,34 

 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  1.453,70 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 87,22 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.540,92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P7GAS0005 ud Sistema  de control y alarma de gases 

 Sistema de control y alarma de gases Regard 3900 4 vías o similar, incluso PSU, 110/230 VAC, 5A, Alarma 

 Combi Roja, baliza ambar, Tarjeta  4/20 mA, Rack canales y armario 5/7 con cableado para instalación. Unidad 

 completa, totalmente instalada y probada 

 MATGAS005 1,000 ud Sistema de control y alarma gases+ comunicaciones 3.001,92 3.001,92 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 3.001,90 150,10 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 3.152,00 94,56 

 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  3.246,58 
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 Costes indirectos ...............................  6,00% 194,79 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3.441,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y 

 SIETE CÉNTIMOS 

 P7INC4 Ud Extin.Pol. ABC9Kg.EF34A-144B 

 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 34A-144B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, produc- 

 tos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 9 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla 

 con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR. 

 MAO-012 1,200 h Tecnico en Instalación 40,00 48,00 
 MATEXT1 1,000 Ud Extintor Pol. ABC9 Kg EF34A-144B 42,13 42,13 

 Suma la partida ..................................................................  90,13 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,41 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  95,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P7ING001 ud Ingeniería PLC´s y comunicaciones EBAR 

 Ingeniería de programación de PLC´s , y ampliación (sin límite de variables, operaciones o entradas), para la inte- 

 gración de la automatización, telemando y gestión de todos los parámetros de la EBAR y tanque de tormentas 

 (cuando existe), incluyendo cálculo automático de variables de control , incluso documentación técnica con espe- 

 cificaciones funcionales del sistema y manuales de operador y supervisor del sistema de control: planos generales 

 del sistema; esquemas unifilares y cableado de los puntos; posicional de equipos y canalizaciones, cableado y 

 conexionado de los sensores; manual de la aplicación informática; especificaciones técnicas de los equipos 

 MAO-013 200,000 h Informático analista 45,00 9.000,00 

 Suma la partida ..................................................................  9.000,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 540,00 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9.540,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS 

 P7ING001E ud Ingeniería PLC´s y comunicaciones EBAR Carteya 

 Ingeniería de programación de PLC´s , y ampliación (sin límite de variables, operaciones o entradas), para la inte- 

 gración de la automatización, telemando y gestión de todos los parámetros de las EBAR Carteya , incluyendo cál- 

 culo automático de variables de control , incluso documentación técnica con especificaciones funcionales del siste- 

 ma y manuales de operador y supervisor del sistema de control: planos generales del sistema; esquemas unifila- 

 res y cableado de los puntos; posicional de equipos y canalizaciones, cableado y conexionado de los sensores; 

 manual de la aplicación informática; especificaciones técnicas de los equipos 

 MAO-013 60,000 h Informático analista 45,00 2.700,00 

 Suma la partida ..................................................................  2.700,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 162,00 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.862,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS 

 P85PAP2 Ud Papelera basc. plástica.50 l. farola (homologada) 

 Suministro y colocación de papelera  Circular modelo homologado plástica  de 84 cm de altura y 35 cm de ancho, 

 de 50 l de capacidad, adosada a una farola, medida la unidad colocada en obra. 

  

  

 MAO-001 0,350 h Cuadrilla "A" 42,00 14,70 
 MAQ-001C 0,100 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 3,56 
 MAT8PAP3 1,000 Ud Papelera basculante con rej. plastica. postes 50 l. 33,62 33,62 

 Suma la partida ..................................................................  51,88 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,11 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  54,99 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P90VAR4 Ud Difusión y comunicación actuación 

 Difusión y comunicación de las obras consistente en : 
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 a)-Emisisión de 2 anuncios en periódico de gran tirada, 

 b)-2 anuncios publicitarios en medio de radiodifusión , 

 c)-edición de 200 folletos explicativos tipo tríptico de alta calidad, 

 d)-desarrollo de WEB informativa y de seguimiento de las obras con el volcado informativo del avance de obra, 

 estado 

 f)-Reportaje fotográfico de evolución de obra 

 g)-CD video divulgativo 

 h)-Presentación y actos varios 

 i)-Monolito actuación 

 OTROVAR4A 2,000 Ud Emisión periódico 313,63 627,26 
 OTROVAR4B 2,000 Ud Publicidad radiofónica 313,63 627,26 
 OTROVAR4C 1,000 Ud WEB y seguimiento 2.748,22 2.748,22 
 OTROVAR4D 200,000 Ud Folletos tripticos 15,12 3.024,00 
 OTROVAR4E 3,000 Ud Reportaje fotográfico 1.717,65 5.152,95 
 OTROVAR4F 2,000 Ud Presentación actos varios y CD 3D 2.610,80 5.221,60 
 OTROVAR4H 1,000 Ud Monolito actuación 687,06 687,06 

 Suma la partida ...................................................................  18.088,35 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.085,30 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  19.173,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y 

 CINCO CÉNTIMOS 

 P9VA15 ud Señal Corporativa pared 300x200mm 

 Suministro y colocación de señal 300x200 mm adosada a pared, decorada e incluyendo soporte al paramento. 

 Materiales, acabados y detalles constructivos según el Manual de Señalización Corporativa. 

 MATVA15 1,000 ud Señal Corporativa pared 300x200mm 41,04 41,04 
 %MONT-40 40,000 % Montaje-40% 41,00 16,40 

 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  57,44 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,45 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  60,89 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE 

 Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requerimientos CTE y energéticos. 

 OTRO-VAR1 1,000 Ud Legalización CTE 2.610,80 2.610,80 

 Suma la partida ...................................................................  2.610,80 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 156,65 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.767,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y 

 CINCO CÉNTIMOS 

 P9VAR16 ud Señal Corporativa una cara c/ postes 1800x1110mm 

 Suministro y colocación de señal anclada a suelo formada por dos postes de Ø 90 mm que sujetan una bandeja 

 de 1800x1110 mm en una sola cara. Materiales, acabados y detalles constructivos según el Manual de Señaliza- 

 ción Corporativa . 

 MATVAR16 1,000 ud Señal Corporativa para anclar a suelo 1800x1110mm una cara 155,59 155,59 
 %MONT-40 40,000 % Montaje-40% 155,60 62,24 

 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  217,83 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 13,07 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  230,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 P9VAR2 Ud Legalización inst. incendios 

 Legalización de la instalación contra incendios, según la legislación vigente que le sea de aplicación, incluso pro- 

 yecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado 

 de dirección y terminación de obra, Certificado de una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono de tasas 
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 oficiales y cualquier otra documentación y gestión necesaria ante Organismos competentes para el Registro y 

 puesta en servicio de la instalación. 

 OTRO-VAR2 1,000 Ud Legalización incendios 446,59 446,59 

 Suma la partida ..................................................................  446,59 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 26,80 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  473,39 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 P9VAR3 Ud Legalización aparatos a presión 

 Legalización de la instalación de aparatos a presión (calderines, aire comprimido,…) según la legislación vigente 

 que le sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio 

 Oficial correspondiente, Certificado de dirección y terminación de obra, Certificado de una Entidad de Inspección y 

 Control Industrial, abono de tasas oficiales y cualquier otra gestión necesaria ante Organismos competentes para 

 el Registro y puesta en servicio de la instalación. 

 OTRO-VAR3 1,000 Ud Legalización ap. presión 2.061,18 2.061,18 

 Suma la partida ..................................................................  2.061,18 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 123,67 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.184,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 P9VAR4 Ud Legalización almacenamiento prod. químicos 

 Legalización del almacenamiento y dosificación de productos químicos, según la legislación vigente que le sea de 

 aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial corres- 

 pondiente, Certificado de dirección y terminación de obra, Certificado de una Entidad de Inspección y Control In- 

 dustrial, abono de tasas oficiales y cualquier otra documentación y gestión necesaria ante Organismos competen- 

 tes para el Registro y puesta en servicio de la instalación. 

 OTRO-VAR4 1,000 Ud Legalización almacenam. quimicos 2.061,18 2.061,18 

 Suma la partida ..................................................................  2.061,18 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 123,67 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.184,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 P9VAR5 ud Tramitación REI 

 Tramitación completa para la inscripción en el Registro Integrado Industrial, según la legislación vigente que le sea 

 de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial co- 

 rrespondiente, Certificado de dirección y terminación de obra, Certificado de una Entidad de Inspección y Control 

 Industrial, abono de tasas oficiales y cualquier otra documentación y gestión necesaria ante Organismos compe- 

 tentes para la inscripción en el Registro. 

 OTRO-VAR5 1,000 Ud tramitación REI 2.404,70 2.404,70 

 Suma la partida ..................................................................  2.404,70 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 144,28 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.548,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y 

 OCHO CÉNTIMOS 

 P9VAR7 ud Certificado RD1215/1997 

 Emisión de certificado de los equipos de trabajo de las instalaciones de adecuación al RD 1215/1997 por Entidad 

 de Inspección acreditada por ENAC. 

 OTRO-VAR7 30,000 Ud Certificado equipos de traajo s/ RD1215/97 34,36 1.030,80 

 Suma la partida ..................................................................  1.030,80 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 61,85 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.092,65 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 PDPRFV007 UD Deposito doble pared PRFV 7 m3 

 Depósitos vertical de  doble pared  fabricado en P.R.F.V de 7 m3 

  

 Tipo:   Vertical de superficie. 

 Pared:  Doble pared. Con tejido tridimensional de 6mm. 

 Fondos: Fondos inferior plano y superior ovalado. 

 Diámetro interior:      2.000 mm 

 Largo cilindro: 2.300 mm 

 Largo total:    2.700 mm 

 Capacidad Total:        7 m³ 

 Producto a almacenar:   Hipoclorito sódico. 

 Concentración:  Comercial. 

 Densidad:       1,3 kg/m3 

  

 Condiciones de operación: 

 Tª operación:   Ambiente. 

 Tª máxima operación:    50ºC 

 Presión de trabajo:     Atmosférica. 

  

 Estratificado: 

 Barrera química:        Resina Derakane 411. 

 Refuerzo mecánico:      Resina Derakane 411. 

 Tejido tridimensional:  Resina Derakane 411. 

  

 Acabado exterior:       Color a elegir por el cliente. Oscuros y metalizados no incluidos. 

  

  

  

 Tubuladuras: 

  

 UDS    DN      NORMA   POSICIÓN        SERVICIO 

 3      DN50    DIN2501 Superior        Carga, vaciado y rebose. 

 1      DN25    DIN2501 Superior        Aspiración extraíble. 

 Con tubo buzo y válvula de retención. 

 Brida, tubo y válvula en 

 PVC. 

 1      DN25    DIN2501 Lateral inferior        Instalación detector de fugas. 

 1      DN500   S/fabricante    Superior        Boca hombre. Con tapa, junta y tornillería. 

  

 Accesorios: 

  

 UDS    POSICIÓN        SERVICIO 

 1      Superior        Venteo doble codo en PVC Ø100. 

 1      -      Detector de fugas. 

 1      -      Nivel visual de poleas. 

 1      --      Detector de nivel máximo. 

 Instalados en el tubo transparente del nivel visual. 

 4      Lateral inferior        Anclaje en acero al carbono. 

 2      Lateral superior        Oreja de elevación en acero al carbono. 

 1      Lateral Placa de características en Inox 304 (A2). Soporte en PRFV. 

 Tornillería en Inox 304 (A2). Juntas en EPDM. 

  

 Diseño del  depósitos en base a la norma  UNE EN 13121 

 Las bridas en PRFV son según la norma DIN2501 

 $PDPRFV007 1,000 Ud Deposito PRFV 7 m3 7.254,00 7.254,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 7.254,00 290,16 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 7.544,20 150,88 
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 Suma la partida ..................................................................  7.695,04 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 461,70 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8.156,74 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 PELETRAF15 ud Elementos metalicos del CT 

 Obra civil de Centro de transformación, compuesta por: 

 1 Ud. Juego de dos carriles para soporte de transformador, instalados. 

 1 Ud. Cierre metálico en malla de acero para la protección contra contactos en el transformador, instalado. 

 5 ud . Paños rejillas doble metalicas de protección canalizaciones 

 MATELECTRAF15 1,000 ud Elementos metalicos del CT 2.646,75 2.646,75 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 2.646,80 132,34 
 %P.P. PMAT 15,000 % Pequeño material 2.779,10 416,87 

 Suma la partida ..................................................................  3.195,96 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 191,76 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3.387,72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 PGESRES100 ud Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos 

 Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos generados en la construcción. Incluye una zona des- 

 pejada para el acopio de material no peligroso así como una zona habilitada para materiales peligrosos. esta última 

 se constituye por una estructura de chapa prefabricada de 9x3 m que supone la parte superior del almacenamiento 

 (techo y las paredes), la parte inferior consta de una solera de hormigón, (que actuará como cubeto de retención 

 ante posibles derrames líquidos) lo cual requiere una excavación a máquina previa de 20 cm, para colocar un en- 

 cachado de piedra y una lámina de plástico, después se realizará la solera de hormigón de 15 cm de espesor con 

 mallazo de acero, para constituir la base del almacén que deberá tener una mínima inclinación para desembocar a 

 un sumidero sifónico de pvc, que se conectará con un tubo de pvc (con una longitud de unos 6 m) a una arqueta 

 prefabricada también de PVC. dicha arqueta requerirá además de una fábrica de ladrillo tosco para proteger dicho 

 elemento. el precio del almacén incluye además un cartel de identificación, un extintor de polvo abc, así como se- 

 piolita para recoger posibles derrames líquidos pastosos (ej. grasas). inclusive la mano de obra necesaria para la 

 colocación del cartel, el extintor, la sepiolita, así como de la lámina de plástico y tornillos que sujeten la estructura 

 prefabricada a la solera de hormigón. 

 MAO-002 0,301 h Encargado general 20,46 6,16 
 MAO-004C 0,577 h Oficial 1ª O. Civil 17,53 10,11 
 MAO-007 5,000 h Peón general 16,60 83,00 
 MAQ-033 0,250 h Maquinaria  y transporte especializado gestión de residuos 64,71 16,18 
 MAT8GES-RES10 1,000 ud Punto limpio incl. elmentos y obra civil 1.872,29 1.872,29 

 Suma la partida ..................................................................  1.987,74 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 119,26 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.107,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SIETE EUROS 

 PGESRES150A ud Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II (petreos) agrup. vert 

 Carga , transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza pétrea, incluida :selección, carga , transporte, 

 descarga y canón de gestión en obras definidas en la agrupación de vertidos 

 MAQ-033 130,000 h Maquinaria  y transporte especializado gestión de residuos 64,71 8.412,30 
 MAO-007 130,000 h Peón general 16,60 2.158,00 
 MAO-010 130,000 h Gestor de residuos autorizado icl. canon 65,00 8.450,00 

 Suma la partida ..................................................................  19.020,30 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.141,22 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  20.161,52 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 PGESRES150B ud Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II (petreos) EDAR 

 Carga , transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza pétrea, incluida :selección, carga , transporte, 

 descarga y canón de gestión en obras definidas en la EDAR 
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 MAQ-033 60,000 h Maquinaria  y transporte especializado gestión de residuos 64,71 3.882,60 
 MAO-007 80,000 h Peón general 16,60 1.328,00 
 MAO-010 80,000 h Gestor de residuos autorizado icl. canon 65,00 5.200,00 

 Suma la partida ...................................................................  10.410,60 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 624,64 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11.035,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 PGESRES180A ud Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II (no petreos) Agrup.vert. 

 Carga , transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza no pétrea, incluida : selección, carga , transporte, 

 descarga y canón de gestión en obras de finidas en la agrupación de vertidos 

 MAQ-033 85,000 h Maquinaria  y transporte especializado gestión de residuos 64,71 5.500,35 
 MAO-007 85,000 h Peón general 16,60 1.411,00 
 MAO-010 85,000 h Gestor de residuos autorizado icl. canon 65,00 5.525,00 

 Suma la partida ...................................................................  12.436,35 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 746,18 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  13.182,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 PGESRES180B ud Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II (no petreos) EDAR 

 Carga , transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza no pétrea, incluida :selección, carga , transporte, 

 descarga y canón de gestión en obras definidas en la EDAR 

 MAQ-033 60,000 h Maquinaria  y transporte especializado gestión de residuos 64,71 3.882,60 
 MAO-007 60,000 h Peón general 16,60 996,00 
 MAO-010 60,000 h Gestor de residuos autorizado icl. canon 65,00 3.900,00 

 Suma la partida ...................................................................  8.778,60 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 526,72 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9.305,32 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

 PGESRES200A ud Carga, transporte y deposición de Residuos peligrosos agrup. ver 

 Carga, transporte y deposición controlada en vertedero autorizado de residuos peligrosos , así como los medios 

 auxiliares necesarios. Incluido el canon de vertid oen obras definidas en la agrupación de vertidos 

 MAQ-033 15,000 h Maquinaria  y transporte especializado gestión de residuos 64,71 970,65 
 MAO-007 60,000 h Peón general 16,60 996,00 
 MAO-010 60,000 h Gestor de residuos autorizado icl. canon 65,00 3.900,00 

 Suma la partida ...................................................................  5.866,65 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 352,00 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6.218,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 PGESRES200B ud Carga, transporte y deposición de Residuos peligrosos EDAR 

 Carga, transporte y deposición controlada en vertedero autorizado de residuos peligrosos de toda la obra, así co- 

 mo los medios auxiliares necesarios. Incluido el canon de vertido en obras definidas en la EDAR 

 MAQ-033 15,000 h Maquinaria  y transporte especializado gestión de residuos 64,71 970,65 
 MAO-007 40,000 h Peón general 16,60 664,00 
 MAO-010 40,000 h Gestor de residuos autorizado icl. canon 65,00 2.600,00 

 Suma la partida ...................................................................  4.234,65 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 254,08 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.488,73 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA 

 Y TRES CÉNTIMOS 

 POC0004 ud Acceso personal estructura policarbonato/PRFV 

 Acceso de personal de mantenimiento, realizada con perfiles y estructura de PRFV y cerramiento exterior de poli- 

 carbonato s/planos, incluso puerta, perfiles, placas y soportes de apoyo, i/p.p. de elementos  de sujección y an- 
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 clajes, totalmente terminado. 

 MAO-001 24,000 h Cuadrilla "A" 42,00 1.008,00 
 $APEPCPRFVK 1,000 Ud Acceso personal estructura policarbonato/prfv 3.181,13 3.181,13 

 Suma la partida ..................................................................  4.189,13 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 251,35 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4.440,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y 

 OCHO CÉNTIMOS 

 PREDIFEXT1 ud Columna ventilación DN 110mm 

 Columna de extracción de ventilación con filtro carbón activo (2.5 kg) de acero S275 JR galvanizado en caliente 

 de diámetro 100 mm y espesor mínimo 3,0 mm, con  altura mínima sobre el terreno de 2,0m con incluyendo sumi- 

 nistro, base de hormigón de anclaje, sombrero invertido, fijación, pasamuros en arqueta, extensión hasta 50 cm de 

 la base de arqueta, cartel señalizador adosado , y todas las operaciones necesarias para su correcta instalación. 

 Totalmente ejecutada. 

 MAO-001 1,000 h Cuadrilla "A" 42,00 42,00 
 MATEDIFEXT1 1,000 Ud Columna vent. DN 110 mm e=3mm S275 JR galv+filtro+anclaje 110,00 110,00 

 Suma la partida ..................................................................  152,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,12 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  161,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 PRMAMP Ud Mampara de metacrilato para protección contra salpicaduras 

 Mampara de metacrilato para protección contra salpicaduras frente a bombas dosificadoras 

 M2440401 1,000 Ud Mampara de metacrilato para protección contra salpicaduras frent 106,64 106,64 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 106,60 4,26 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 110,90 2,22 

 Suma la partida ..................................................................  113,12 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,79 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  119,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

 PUNTLIMPIND Ud Toma de agua para limpieza 

 Punto de limpieza de agua. 

  

 Compuesto por: 

 Válvula de cierre esférico forjada:     DN 20 mm. 

 Presión máxima de servicio:             PN 16. 

 Materiales:                     Cuerpo latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:                       Teflón. 

 Cierre:                                 Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:                     Rosca gas. 

 Racor de enganche rápido 

 Tip                             Bayoneta 

 DN                              20 mm 

 Tubo de acero galvanizado DN 20 mm 

 $PUNTLIMPIND 1,000 ud Punto de Limpieza de Agua 122,00 122,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 122,00 4,88 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 126,90 2,54 

 Suma la partida ..................................................................  129,42 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,77 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  137,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 PURG1PUL Ud Purgador línea de agua 1" 

 Purgador automático de agua de las siguientes características: 
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 - Marca:                        BELGICAST o similar 

 - Modelo:                       BV-05-61 (102) 

 - Conexión:             1" 

 - Presión nominal:              16 bar 

 - Material: 

 . Cuerpo y tapa:              fundición dúctil EN-GJS-450-10 

 . Válvula:            Latón niquelado 

 . Bola:                       acero S-235-JR recubierto de EPDM 

 $PURG1PUL 1,000 Ud Purgador 1" 68,96 68,96 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 69,00 2,76 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 71,70 1,43 

 Suma la partida ...................................................................  73,15 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,39 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  77,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 PURG1PULFA Ud Purgador  1" 

 Purgador automático de agua de las siguientes características: 

  

 - Marca:                        BELGICAST o similar 

 - Modelo:                       BV-05-61 (102) 

 - Conexión:             1" 

 - Presión nominal:              16 bar 

 - Material: 

 . Cuerpo y tapa:              fundición dúctil EN-GJS-450-10 

 . Válvula:            Latón niquelado 

 . Bola:                       acero S-235-JR recubierto de EPDM 

 $PURG1PUL 1,000 Ud Purgador 1" 68,96 68,96 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 69,00 2,76 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 71,70 1,43 

 Suma la partida ...................................................................  73,15 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,39 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  77,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 REJACASP.D Ud Rejilla acústica  de 2000*1000*600 

  

 Rejilla acústica de 2000x1000x600 mm para impulsion y extracción 

  

 Marca: Acústica integral o similar 

 Construcción: 

 En chapa de acero galvanizado con estructura de soporte, donde se alojan los elementos absorbentes de perfil ae- 

 rodinámico recubiertos de chapa perforada. Resistente a los agentes atmosféricos. 

  

 Dimensiones: Construcción a medida de las necesidades del cliente. 

 Espesor SR-01: 300 mm. 

  

 Opciones: Construcción en acero INOX, o en chapa prelacada en color gris claro (similar RAL 9002). 

 $REJACASP.C 1,000 Ud Rejilla acústica  de 2000*1000*300 2.850,00 2.850,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 2.850,00 114,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 2.964,00 59,28 

 Suma la partida ...................................................................  3.023,28 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 181,40 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.204,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 
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 REJLAM001 m2 Rejilla ventilación de lamas, acero galvanizado 

 Rejilla de ventilación formada por marco de perfil de acero galvanizado 40x20x1,5 mm y lamas plegadas de cha- 

 pa lisa de 1,5 mm de espesor, incluso pequeño material, anclajes, desengrasado, aplicación de fondo de dos com- 

 ponentes tipo Washprimer o similar, y dos capas de esmalte, color a elegir por la Dirección Facultativa, recibido y 

 colocación. 

 MAO-004 4,800 h Oficial 1ª 17,53 84,14 
 MAO-006 4,800 h Peón especialista 16,72 80,26 
 EMA220 4,000 ML Perfil chapa laminado en caliente 40x20x1,5 1,58 6,32 
 EMA221 2,000 M2 Chapa negra lisa 1,5 mm, galvanizada 12,66 25,32 
 EMA223 52,000 UD p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,09 4,68 
 EMA084 1,050 M2 Desengrasado e imprimación con washprimer o similar 2,24 2,35 
 EMA085 1,050 M2 Aplicación de dos capas de esmalte 5,38 5,65 
 MAT4MORTM40 0,015 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 0,55 
 %MA 1,000 % Herramienta, Pequeño material. 209,30 2,09 

 Suma la partida ..................................................................  211,36 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,68 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  224,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

 REP2AÑ Ud Stock de repuestos para 2 años 

 Equipamiento del almacen y repuestos para 2 años de operación, incluyendo: 

  

 - 25 m de perfiles metalicos variados. 

 - Tubería inferior a 40 cm de diametro, de cada uno de los materiales dispuestos en la instalación. 

 - 10 m² de chapa metálica de acero de espesores variados entre 2 y 6 mm. 

 - Suministro de carro portamangueras para 2 devanadoras de 30 m con enlace mixto. 

 - Suministro de caja de 100 unidades de tornillos variados en acero inoxidable.(3 uds) 

 - Suministro de caja de 100 unidades de tuercas variadas.( 3 uds) 

 - Suministro de caja de 100 unidades de arandelas variadas.(3 uds) 

 - Suministro de pistola de engrase manual modelo BG-12250 de EMAR S.L. o equivalente. Con tubo rígido de 30 

 cm. 

 - Suministro de bidón de 200 litros de aceite de los tipos utilizados en la instalación. 

 - Suministro de bidón de 5 litros de grasas diversas (4 uds) 

 - Suministro de conjunto de válvulas de repuesto para la planta formado por: 

 .1 válvula de compuerta de DN 150. 

 .1 válvula de compuerta de DN 100. 

 .1 válvula de compuerta de DN 80. 

 .1 válvula de mariposa de DN 100. 

 .1 válvula de bola de DN 20. 

 - Suministro de conjunto de repuestos para las bombas centrífugas formado por: (2 uds) 

 .1 juego de anillos de desgaste. 

 .1 juego de rodamientos. 

 .1 juego de empaquetaduras. 

 .1 juego de rotores. 

 .1 juego de ejes. 

 - Suministro de conjunto de repuestos para las bombas sumergibles, formado por: 

 .1 juego de retenes. 

 .1 junta mecánica. 

 .1 juego de rodamientos. 

 .1 juego de rotores. 

 .1 juego de ejes. 

  

 - Suministro de conjunto de repuestos para las bombas de tornillo helicoidal formado por: (2 uds) 

 .2 ejes cardan con casquillo. 

 .2 camisas de husillo. 

 .4 mangones. 

 .4 pasadores cardan. 

 .4 manguitos eje cardan. 

 .8 manguitos directores. 

  



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 

                                       -408-                              Documento nº 1: Memoria y Anejos 

 Anejo 17: Justificación de precios 

 Cuadro de precios descompuestos 

 

 - Suministro de conjunto de repuestos para las bombas dosificadoras 

 - Bomba sumergible agua bruta 828 m3/h 13,5 mca 

 - Suministro de conjunto de cables eléctricos, formados por: 

 .50 m de RZ1 3 x 1.5 mm2. 

 .50 m de RZ1 3 x 2.5 mm2. 

 .50 m de RZ1 4 x 2.5 mm2. 

 .50 m de RZ1 4 x 10mm2. 

 .50 m de RC4Z1 2 x 1,5 mm2. 

 .50 m de RZ1KZ1 4x 2,5 mm2. 

 .50 m de RZ1 6x 1,5 mm2 

 - Suministro de conjunto de motores eléctricos trifásicos para los principales elementos de la EDAR, formado por: 

 .1 ud de 2,2 KW a 3000 r.p.m. 

 .1 ud de 15 KW a 1500 r.p.m., 

 .1 ud de 5,5 KW a 3000 r.p.m., 

 .1 ud de 11 KW a 4000 r.p.m., 

 .2 ud de 1,9 KW a 1450 r.p.m., 

 .1 ud de 1,3 KW a 1450 r.p.m. 

  

 - Juego de rasquetas en neopreno para decantador de gravedad 

 - Juego de rasquetas en neopreno 40-60º shore para espesador por flotación 

 - 1 junta para boca de hombre DN-500; 10% tornillería boca de hombre para depósito de reactivos 

 - Piezas de repuesto para centrífuga (6.000 h) 

 - Luminaria de LED Iridium grande 82W -PHBGP383 

 - proyector pared LED 80W - Coreline BVP130LED80 

 - WT120C LED40S/840 FLUORESCENTE LED 

 - WT120C LED60S/840 FLUORESCENTE LED 

 - Luminaria led empotrable 60x60 - E80 SIELLA G3M 

 - Downline coriline led PH DN130B 

 - Arranc. extraíble TT con mando 50 kA D 3 kW 

 - Arranc. extraíble TT con mando 50 kA D 5,5 kW 

 - Variador de Frecuencia IP20 III 400V con filtro LC salida 0.55kW 

 - Variador de Frecuencia IP20 III 400V con filtro LC salida 3kW 

 - Feeder extraíble TT 50 kA 4P 10A 

 - Feeder extraíble TT 50 kA 2P 10A 

 $REP2AÑ 1,000 Ud Stock de repuestos para 2 años 39.037,39 39.037,39 

 Suma la partida ...................................................................  39.037,39 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2.342,24 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  41.379,63 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con 

 SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 SAI.2000 Ud Sistema de alimentación initerrumpida 2000 VA 

 Sistema de alimentacion ininterrumpida de 2000 VA / 1200 W, OFF Line, Autorreinicio al volver la corriente, Tiem- 

 po de respuesta 2-6 ms, Proteccion de sobrecarga, descarga y sobretension, Panel con display digital, Estabiliza- 

 cion nivel de salida. 

 Según EC03 

 $SAI.2000 1,000 Ud Sistema de alimentación ininterrumpida 2000 VA 394,28 394,28 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 394,30 15,77 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 410,10 8,20 

 Suma la partida ...................................................................  418,25 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 25,10 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  443,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 SIS.CAB Ud Sistema de cableado 

 Sistema de cableado del circuito cerrado de TV. 
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 Incluye conexiones, convertidores de señal y cabreado en itinerancia 

 $SIS.CAB 1,000 Ud Sistema de cableado 728,53 728,53 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 728,50 29,14 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 757,70 15,15 

 Suma la partida ..................................................................  772,82 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 46,37 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  819,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 SOFT.02 Ud Software de control 

 Software de gestión y control del circuito de videovigilancia. 

 $SOFT.02 1,000 Ud Software de control 1.344,15 1.344,15 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 1.344,20 53,77 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 1.397,90 27,96 

 Suma la partida ..................................................................  1.425,88 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 85,55 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.511,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 TAMIZESC14 UD Tamiz Escalera Q= 4.512 m³/h Luz: 3 mm AISI-316 

 Tamiz de escalera ABS, DS 21x130x3mm AISI-316 

 Marca:  Sulzer o equivalents 

 Modelo: MEVA DS 21x130x3mm 

 Capacidad       4512 m3/h, 

 Luz de paso:    3 mm 

 Altura de descarga útil de los sólidos  2070 mm. 

 Potencia Motor          3 kW 

 Revoluciones grupo reductor     1400 a 13 rpm. 

  

 Materiales 

 Bastidor:       Acero inoxidable AISI 316L de 4 mm de espesor, 

 Patas y soportes:       Plancha doblada de 4 mm de espesor, láminas en acero inoxidable AISI 316L de 3 mm de 

 espesor y tapas en acero inoxidable AISI 316L de 1.5 mm de espesor. 

 Incluye patas de montaje, caja de conexiones IP55  y protección contra sobrecarga mecánica 

 $TAMIZESC14 1,000 Ud Tamiz escalera DS21 x 130 x3 28.500,00 28.500,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 28.500,00 1.140,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 29.640,00 592,80 

 Suma la partida ..................................................................  30.232,80 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.813,97 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  32.046,77 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 

 TBTI0020 M Tubería Inoxidable AISI 316L DN 20 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 20 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        1,6 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 $TBTI0020 1,000 m Tuberia de Acero Inoxidable AISI 316L DN 20 e=1.6mm 10,99 10,99 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 11,00 0,44 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 11,40 0,23 

 Suma la partida ..................................................................  11,66 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,70 
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 TOTAL PARTIDA ...............................................................  12,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 TBTI0065 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 65 e=2mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 65 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 $TBTI0065 1,000 m Tuberia de Acero Inoxidable AISI 316L DN 65 e=2mm 40,87 40,87 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 40,90 1,64 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 42,50 0,85 

 Suma la partida ...................................................................  43,36 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,60 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  45,96 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 TBTI0080 M Tuberia de Acero Inoxidable AISI 316L DN 80 e=3 mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 80 mm. 

  

 Construcción:   Mediante soldadura. 

 Espesor:        3,05 mm. 

 Material:       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:  Schedule 10 S 

 Acabado:        Decapado. 

  

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  

 $TBTI0080 1,000 m Tuberia de Acero Inoxidable AISI 316L DN 80 e=3mm 76,41 76,41 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 76,40 3,06 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 79,50 1,59 

 Suma la partida ...................................................................  81,06 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,86 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  85,92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 TBTI0100.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 100 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 100 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 $TBTI0100 1,000 m Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 100 e=2mm 61,60 61,60 
 %P.P.PIEZ5 5,000 % P.P. tuberías de conexión y piezas especiales 61,60 3,08 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 64,70 1,94 

 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  66,62 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,00 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  70,62 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 TBTI0125 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 125 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 125 mm. 

  

 Construcción:   Mediante soldadura. 

 Espesor:        3,5 mm. 

 Material:       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:  Schedule 10 S 

 Acabado:        Decapado. 

  

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 $TBTI0125 1,000 m Tuberia de Acero Inoxidable AISI 316L DN 125 e=3.5mm 136,83 136,83 
 %P.P.PIEZ5 5,000 % P.P. tuberías de conexión y piezas especiales 136,80 6,84 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 143,70 4,31 

 VAR 

 Suma la partida ..................................................................  147,98 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,88 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  156,86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 TBTI0125.2 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 125 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 125 mm. 

  

 Construcción:   Mediante soldadura. 

 Espesor:        3,4 mm. 

 Material:       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:  Schedule 10 S 

 Acabado:        Decapado. 

  

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 $TBTI0125.2 1,000 m Tuberia de Acero Inoxidable AISI 316L DN 125 e= 2.0mm 76,41 76,41 
 %P.P.PIEZ5 5,000 % P.P. tuberías de conexión y piezas especiales 76,40 3,82 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 80,20 2,41 

 VAR 

 Suma la partida ..................................................................  82,64 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,96 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  87,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 TBTI0150.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 150 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 150 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 $TBTI0150 1,000 m Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 150 e=2mm 91,22 91,22 
 %P.P.PIEZ5 5,000 % P.P. tuberías de conexión y piezas especiales 91,20 4,56 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 95,80 2,87 

 VAR 

 Suma la partida ..................................................................  98,65 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,92 
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 TOTAL PARTIDA ...............................................................  104,57 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 TBTI0200.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 200 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 200 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 $TBTI0200 1,000 m Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 200 e=2mm 120,84 120,84 
 %P.P.PIEZ5 5,000 % P.P. tuberías de conexión y piezas especiales 120,80 6,04 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 126,90 3,81 

 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  130,69 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,84 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  138,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 TBTI0250.3.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 250 e=3.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 250 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        3,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 $TBTI0250 1,000 m Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 250 e=3mm 227,45 227,45 
 %P.P.PIEZ5 5,000 % P.P. tuberías de conexión y piezas especiales 227,50 11,38 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 238,80 7,16 

 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  245,99 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 14,76 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  260,75 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 TBTI0300.3.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 300 e=3.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 300 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        3,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 $TBTI0300 1,000 m Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 300 e=3mm 271,88 271,88 
 %P.P.PIEZ5 5,000 % P.P. tuberías de conexión y piezas especiales 271,90 13,60 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 285,50 8,57 

 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  294,05 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 17,64 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  311,69 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 TBTI0300.3.2 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 300 e=3.2mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 300 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        3,2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 $TBTI0300 1,000 m Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 300 e=3mm 271,88 271,88 
 %P.P.PIEZ5 5,000 % P.P. tuberías de conexión y piezas especiales 271,90 13,60 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 285,50 8,57 

 VAR 

 Suma la partida ..................................................................  294,05 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 17,64 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  311,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 TBTI0350.3.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 350 e=3.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 350 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        3,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 $TBTI0350 1,000 m Tubería de Acero Inoxidable  AISI 316L DN 350 e=3mm 316,30 316,30 
 %P.P.PIEZ5 5,000 % P.P. tuberías de conexión y piezas especiales 316,30 15,82 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 332,10 9,96 

 VAR 

 Suma la partida ..................................................................  342,08 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 20,52 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  362,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 TBTI0350.3.2 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 350 e=3.2mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 350 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        3,2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 $TBTI0350 1,000 m Tubería de Acero Inoxidable  AISI 316L DN 350 e=3mm 316,30 316,30 
 %P.P.PIEZ5 5,000 % P.P. tuberías de conexión y piezas especiales 316,30 15,82 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 332,10 9,96 

 VAR 

 Suma la partida ..................................................................  342,08 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 20,52 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  362,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
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 TBTI0400.3.6 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 400 e=3.6mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 400 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        3,6 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 $TBTI0400 1,000 m Tubería de Acero Inoxidable  AISI 316L  DN 400 e=3.6 434,15 434,15 
 %P.P.PIEZ5 5,000 % P.P. tuberías de conexión y piezas especiales 434,20 21,71 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 455,90 13,68 

 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  469,54 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 28,17 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  497,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 

 TBTI0450.4.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 450 e=4.0 mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 450 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        4,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 $TBTI0450 1,000 m Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 450 e=4,0mm 542,57 542,57 
 %P.P.PIEZ5 5,000 % P.P. tuberías de conexión y piezas especiales 542,60 27,13 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 569,70 17,09 

 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  586,79 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 35,21 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  622,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS 

 TBTI0500.4.5 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 500 e=4.5 mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 500 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura TIG. 

 Normas de fabricación:  DIN 17455, DIN 17457 

 Espesor:                        4,5 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Dimensiones según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Tolerancias según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 $TBTI0500 1,000 m Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 500 e=4.5mm 678,37 678,37 
 %P.P.PIEZ5 5,000 % P.P. tuberías de conexión y piezas especiales 678,40 33,92 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 712,30 21,37 

 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  733,66 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 44,02 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  777,68 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 TBTI0600.5.6 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 600 e=5.6mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 600 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura TIG. 

 Normas de fabricación:  DIN 17455, DIN 17457 

 Espesor:                        5,6 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Dimensiones según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Tolerancias según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 $TBTI0600 1,000 m Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 600 e=5.6 mm 1.013,69 1.013,69 
 %P.P.PIEZ5 5,000 % P.P. tuberías de conexión y piezas especiales 1.013,70 50,69 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 1.064,40 31,93 

 VAR 

 Suma la partida ..................................................................  1.096,31 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 65,78 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.162,09 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

 TBTI0700 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 700 e=6.3mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 700 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        6,3 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Schedule 10 S 

 Acabado:                        Decapado. 

  

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  

 $TBTI0700 1,000 m Tubería de Acero Inoxidable  AISI 316L  DN 700 e=6.3mm 1.329,60 1.329,60 
 %P.P.PIEZ5 5,000 % P.P. tuberías de conexión y piezas especiales 1.329,60 66,48 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 1.396,10 41,88 

 VAR 

 Suma la partida ..................................................................  1.437,96 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 86,28 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.524,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 TBTI080 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 80 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 80 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        3,05 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Schedule 10 S 

 Acabado:                        Decapado. 

  

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 $TBTI0080_A 1,000 m Tuberia de Acero Inoxidable AISI 316L DN80 e=2mm 49,76 49,76 
 %P.P.PIEZ5 5,000 % P.P. tuberías de conexión y piezas especiales 49,80 2,49 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 52,30 1,57 
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 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  53,82 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,23 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  57,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 TBTPC040 m Tubería PVC DN 40 mm, P 6 Atm 

 Tubería de PVC DN 40 mm. 

 Construcción:   Tubería y piezas especiales unidas mediante brida. 

 Material:       PVC. 

 Materiales accesorios:  PVC, Piezas estándar. 

 Presión:        6 ATM (0 A 25º C). 

 Normas: UNE-EN 1452, 53399. 

 Incluso p.p. piezas especiales y anclajes 

 Según EM 07 

 $TBTPC040 1,000 m Tubería PVC DN 40 mm, P 6 Atm 1,16 1,16 

 Suma la partida ...................................................................  1,16 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,07 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 TBTPE10025 m Tubería Polietileno DN 25 mm 

 Tubería de polietileno de Alta densidad 

  

 Material Polietileno apta para usos alimentarios 

 Diámetro:               DN 32 mm 

 Tipo:           PE 100 

 Norma:          UNE 53.966/ EN 12201 

 Densidad:       0,953 

 Presión:                10 atm 

 Color:          Azul 

 Incluso p.p. de uniones, anclajes y piezas especiales. 

 $TBTPE10025 1,000 m Tubería Polietileno DN 25 mm 0,88 0,88 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 0,90 0,04 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 0,90 0,02 

 Suma la partida ...................................................................  0,94 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,06 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS 

 TBTPE10050 m Tubería polietileno DN 50 mm 

 Tubería de polietileno de Alta densidad 

  

 Material Polietileno apta para usos alimentarios 

 Diámetro:               DN 50 mm 

 Tipo:           PE 100 

 Norma:          UNE 53.966/ EN 12201 

 Densidad:       0,953 

 Presión:                10 atm 

 Color:          Azul 

 Incluso p.p. de uniones, anclajes y piezas especiales. 

 $TBTPP0050. 1,000 m Tubería de Polipropileno de DN 50 7,84 7,84 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 7,80 0,31 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 8,20 0,16 

 Suma la partida ...................................................................  8,31 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,50 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,81 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 TBTPP063 m Tubería de Polipropileno de DN 63 

 Tubería de polipropileno de DN 63 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 $TBTPP063 1,000 m Tubería de Polipropileno de DN 63 10,00 10,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 10,00 0,40 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 10,40 0,21 

 Suma la partida ..................................................................  10,61 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,64 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 TBTPP090 m Tubería de Polipropileno de DN 90 

 Tubería de polipropileno de DN 90 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 $TBTPP90 1,000 m Tubería de Polipropileno de DN 160 20,75 20,75 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 20,80 0,83 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 21,60 0,43 

 Suma la partida ..................................................................  22,01 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,32 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  23,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

 TBTPP110 M Tubería de Polipropileno de DN 110 

 Tubería de polipropileno de DN 110 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 $TBTPP110 1,000 m Tubería de Polipropileno de DN 110 21,54 21,54 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 21,50 0,86 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 22,40 0,45 

 Suma la partida ..................................................................  22,85 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,37 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  24,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 TBTPP125 m Tubería de Polipropileno de DN 125 

 Tubería de polipropileno de DN 125 mm 

  

 Construcción:           Ttubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 
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 $TBTPP125 1,000 m Tubería de Polipropileno de DN 125 22,39 22,39 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 22,40 0,90 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 23,30 0,47 

 Suma la partida ...................................................................  23,76 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,43 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  25,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 TBTPP160 m Tubería de Polipropileno de DN 160 

 Tubería de polipropileno de DN 160 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 $TBTPP160 1,000 m Tubería de Polipropileno de DN 160 23,13 23,13 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 23,10 0,92 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 24,10 0,48 

 Suma la partida ...................................................................  24,53 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,47 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  26,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS 

 TBTPP200 M Tubería de Polipropileno de DN 200 

 Tubería de polipropileno de DN 200 mm. 

 Construcción: tubería y piezas especiales estándar. 

 Material: PP. 

 Materiales accesorios: PP, piezas estándar. 

 Presión: PN 2,5 

 $TBTPP200 1,000 m Tubería de Polipropileno de DN 200 33,11 33,11 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 33,10 1,32 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 34,40 0,69 

 Suma la partida ...................................................................  35,12 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,11 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  37,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 TBTPP250 m Tubería de Polipropileno de DN 250 

 Tubería de polipropileno de DN 250 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 $TBTPP250 1,000 m Tubería de Polipropileno de DN 250 38,49 38,49 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 38,50 1,54 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 40,00 0,80 

 Suma la partida ...................................................................  40,83 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,45 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  43,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 TBTPP315 m Tubería de Polipropileno de DN 315 

 Tubería de polipropileno de DN 315 mm 

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:               PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 
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 Presión:                PN 10 

 $TBTPP315 1,000 m Tubería de Polipropileno de DN 315 39,00 39,00 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 39,00 5,85 
 %PRUEBAS-3 3,000 % Pruebas-3% válvulas 44,90 1,35 

 Suma la partida ..................................................................  46,20 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,77 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  48,97 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 TBTPP355 m Tubería de Polipropileno de DN 355 

 Tubería de polipropileno de DN 355 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 $TBTPP355 1,000 m Tubería de Polipropileno de DN 355 118,20 118,20 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 118,20 4,73 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 122,90 2,46 

 Suma la partida ..................................................................  125,39 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,52 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  132,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

 TBTPP400 m Tubería de Polipropileno de DN 400 

 Tubería de polipropileno de DN 400 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 $TBTPP400 1,000 m Tubería de Polipropileno de DN 400 127,90 127,90 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 127,90 5,12 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 133,00 2,66 

 Suma la partida ..................................................................  135,68 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,14 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  143,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 TBTPP450 m Tubería de Polipropileno de DN 450 

 Tubería de polipropileno de DN 450 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 $TBTPP450 1,000 m Tubería de Polipropileno de DN 450 176,00 176,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 176,00 7,04 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 183,00 3,66 

 Suma la partida ..................................................................  186,70 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,20 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  197,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 TBTPP500 m Tubería de Polipropileno de DN 500 
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 Tubería de polipropileno de DN 500 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

 $TBTPP500 1,000 m Tubería de Polipropileno de DN 500 137,06 137,06 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 137,10 5,48 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 142,50 2,85 

 Suma la partida ...................................................................  145,39 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,72 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  154,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

 TBTPP560 m Tubería de Polipropileno de DN 560 

 Tubería de polipropileno de DN 560 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 $TBTPP560 1,000 m Tubería de Polipropileno de DN 560 190,80 190,80 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 190,80 7,63 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 198,40 3,97 

 Suma la partida ...................................................................  202,40 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,14 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  214,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 TBTPP630 m Tubería de Polipropileno de DN 630 

 Tubería de polipropileno de DN 630 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 $TBTPP630 1,000 m Tubería de Polipropileno de DN 630 217,78 217,78 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 217,80 8,71 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 226,50 4,53 

 Suma la partida ...................................................................  231,02 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 13,86 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  244,88 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 TBTPP710 m Tubería de Polipropileno de DN 710 

 Tubería de polipropileno de DN 710 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 $TBTPP710 1,000 m Tubería de Polipropileno de DN 710 307,30 307,30 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 307,30 12,29 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 319,60 6,39 
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 Suma la partida ..................................................................  325,98 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 19,56 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  345,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 TCD00065 Ud Carrete Desmontaje DN 65 

 Carrete de desmontaje de DN 65 mm. 

  

 Servicio:               Montaje y desmontaje de valvulería y accesorios en conducciones. 

 Marca:          BELGICAST o equivalente 

 Modelo:         BC 06 11. 

 Tipo:           Telescópico. 

 Presión:                PN 10/16. 

 Materiales: 

 Carrete:                Acero inoxidable AISI 304. 

 Bridas:                 Acero al carbono ST. 37.2. 

 $TCD00065 1,000 Ud Carrete Desmontaje DN 65 260,97 260,97 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 261,00 10,44 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 271,40 5,43 

 Suma la partida ..................................................................  276,84 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 16,61 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  293,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 TERMOSTAMB Ud Termostato de ambiente 

 Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC 

 Con programación independiente para cada día de la semana de hasta 6 cambios de nivel diarios, con tres niveles 

 de temperatura ambiente: confort, actividad y reducido; programa especial para período de vacaciones, con visor 

 de día, hora, temperatura de consigna y ambiente, instalado. 

 MATTERMOAMB 1,000 Ud Termostato de ambiente 114,00 114,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 114,00 4,56 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 118,60 2,37 

 Suma la partida ..................................................................  120,93 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,26 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  128,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 TORNCOM6 Ud Tornillo transportador compactador Q= 1-2 m³/h l:6 m 

 Tornillo compactador, de la siguientes características 

  

 Conjunto de tornillo transportador y prensa de lavado 

  

 Capacidad:       1-2 m3/h 

 % secado:       15-30 % 

  

 Dimensiones 

 Longitud total  6500 mm 

 Cuna y tapa     2.5 mm 

 Inclinación     0 ° 

 Tornillo        Ø A170/185-40x20 mm 

 Recubrimiento interior  8 mm 

 Chapa de perfil triangular      2 mm 

 Tubo de drenaje 76 mm 

  

 Entrada: 3 piezas verticales, incluida pieza soldada 100 mm de altura. Salida: 1 pieza vertical 

  

 Material 
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 Cuna y tapas    EN 1.44404 (AISI 316) 

 Recubrimiento interior  HDPE 

 Sinfín  Acero  especial 

 Patas de apoyo  EN 1.44404 (AISI 316) 

  

 Unidad de accionamiento y electricidad 

 Motor en posición de empuje, reductor tipo Nord 1,1kW/16 rpm, 3x400V 50 Hz Clase de aislamiento F, clase de 

 protección IP 55 

  

 Accesorios 

 3 pares de piezas ajustables como soportes, ajustables. 2 pares de patas de apoyo H=500mm 

 $TORNCOM6 1,000 Ud Tornillo transportador compactador Q= 1-2 m³/h l: 6  m 8.450,00 8.450,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 8.450,00 338,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 8.788,00 175,76 

 Suma la partida ...................................................................  8.963,76 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 537,83 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9.501,59 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 TPIC0800 Ud Carrete pasamuros 800 mm AISI 316 brida-brida DN 800 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 800mm de diámetro. 

  

  

 MATPM800INX 1,000 Ud Carrete pasamuros 800mm INOX B-B 900,17 900,17 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 900,20 135,03 
 %PRUEBAS-3 3,000 % Pruebas-3% válvulas 1.035,20 31,06 

 Suma la partida ...................................................................  1.066,26 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 63,98 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.130,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 TRAMPACCD Ud Trampilla doble acceso a bombas 

 Ud Trampilla metálica acceso a bombeo. 

  

 Dimensiones 1,40 x 0.70 m. 

 Construida en chapa de acero galvanizada, con perfiles metálicos para anclaje a soleras, perfil para cierre estanco 

 y accesorios pare soporte de tubos guia 

 MATTRAMPDOB 1,000 Ud Trampilla doble 501,81 501,81 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 501,80 20,07 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 521,90 10,44 

 Suma la partida ...................................................................  532,32 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 31,94 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  564,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 TRCMCOD03.G Ud Contenedor metálico para grasas 3,0 m³ 

 Contenedor metálico para grasas 3,0 m³ 

  

 Marca:                  CODESA o equivalente 

 Características: 

 Contenedor de forma tronco piramidal monocasco autoportante, 

 preparado para trabajar o manipular con equipos elevadores de 

 cadena. 

 Parte superior cerrada con apertura mediante tapa abisagrada, de 500*500 mm 

 Dimensiones: 

 Longitud de base:               1.700 mm 

 Longitud de boca:               3.000 mm 
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 Altura:                 950 mm 

 Ancho en la base:               1.250 mm 

 Ancho en la boca:               1.400 mm 

 Principios de construcción: 

 Construido en chapa de acero, con su correspondiente refuerzo 

 estructural en todo el contorno superior en ULF > 200 x 70 x 7, a 

 lo largo de la parte longitudinal  de la parte superior, unido entre sí 

 con dos ALF> 200 x 160 x 6 instalados en las partes de volteo, 

 unidos a la vez con 4 cantoneras de ángulo en cada esquina del 

 contenedor, para evitar deformaciones. 

 Pintura y acabado: 

 Previo decapado general a 200 bars, se procede darle impirmación 

 interior y exterior y dos manos de esmalte por la parte exterior con 

 tratamiento electroestático, hasta un espesor de ± 25 micras. 

  

  

 $TRCMCOD03.G 1,000 Ud Contenedor metálico para grasas de 3,0 m³ 1.003,63 1.003,63 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 1.003,60 40,14 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 1.043,80 20,88 

 Suma la partida ..................................................................  1.064,65 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 63,88 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.128,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 TREG5015 Ud Puente grua 5 TM L=18m 

 Puente grúa con luz entre ejes de 18 m, con capacidad de elevación hasta 5 tm. 

  

 Marca:  G.H. o equivante 

 Tipo de Puente: Monocarril 

  

 Datos de Diseño: 

 Capacidad de carga en gancho:   5.000 Kgs. 

 Luz entre ejes: 18 m 

 Altura de elevación:    8 m 

 Velocidad de elevación: 8 y 12 m/min. 

 Velocidad de traslación carro:  20 y 5 m/min. 

 Velocidad de traslación de puente:      40 y l0 m/min. 

 Potencia del motor de elevación:        7,5 KW. 

 Aislamiento - Grupo de trabajo: Clase F - M4 

 Par de. frenado con respecto al nominal: Superior a 3 

 Carga de rotura del cable:      25.000  Kg 

 Potencia del motor de traslación carro:         0,36 KW. 

 Aislamiento - Grupo de trabajo:         Clase F ~ M 4 

 Par de frenado con respecto al nominal: Superior a 2 

 Potencia del motor de traslación puente:        2 x 0,73 KW 

 Aislamiento - Grupo de trabajo: Clase F - M 4 

 Par de frenado con respecto a1 nominal: Superior a 2 

 Tensión de alimentación:        380 Volts. 50 Hz. 

 Mando por medio de botonera de pulsadores en línea independiente. 

 Limitador contra sobrecargas.. 

 Final de carrera de seguridad en elevación. 

 MATGRUA35C 1,000 Ud Puente Grua 5 TM L=18m 17.500,00 17.500,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 17.500,00 700,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 18.200,00 364,00 

 Suma la partida ..................................................................  18.564,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.113,84 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  19.677,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA 
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 Y CUATRO CÉNTIMOS 

 TREG5015_2 Ud Puente grua 5 TM Luz=14.5m 

 Puente grúa con luz entre ejes de 14.5 m, con capacidad de elevación hasta 5 tm. 

  

 Marca:  G.H. o equivante 

 Tipo de Puente: Monocarril 

  

 Datos de Diseño: 

 Capacidad de carga en gancho:   5.000 Kgs. 

 Luz entre ejes: 14,5 m 

 Recorido:       16 m 

 Altura de elevación:    8,5 m 

 Velocidad de elevación: 8 y 12 m/min. 

 Velocidad de traslación carro:  20 y 5 m/min. 

 Velocidad de traslación de puente:      40 y l0 m/min. 

 Potencia del motor de elevación:        7,5 KW. 

 Aislamiento - Grupo de trabajo: Clase F - M4 

 Par de. frenado con respecto al nominal: Superior a 3 

 Carga de rotura del cable:      25.000  Kg 

 Potencia del motor de traslación carro:         0,36 KW. 

 Aislamiento - Grupo de trabajo:         Clase F ~ M 4 

 Par de frenado con respecto al nominal: Superior a 2 

 Potencia del motor de traslación puente:        2 x 0,73 KW 

 Aislamiento - Grupo de trabajo: Clase F - M 4 

 Par de frenado con respecto a1 nominal: Superior a 2 

 Tensión de alimentación:        380 Volts. 50 Hz. 

 Mando por medio de botonera de pulsadores en línea independiente. 

 Limitador contra sobrecargas.. 

 Final de carrera de seguridad en elevación. 

 MATGRUA35D 1,000 Ud Puente Grua 5 TM L=14.5m 16.500,00 16.500,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 16.500,00 660,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 17.160,00 343,20 

 Suma la partida ...................................................................  17.503,20 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.050,19 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  18.553,39 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y 

 NUEVE CÉNTIMOS 

 TRI1BB07006 Ud Reducción Acero Inoxidable Brida-Brida AISI 316L DN 700-600 

 Reducción de acero inoxidable de diámetro DN 700 - 600 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura TIG. 

 Normas de fabricación:  DIN 17455, DIN 17457 

 Conexión:               Bridadas 

 Espesor:                        6,3 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Dimensiones según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Tolerancias según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

  

 $TRI1BB07006 1,000 ud Reducción Acero Inoxidable Brida-Brida AISI 316L DN 700-600 3.798,43 3.798,43 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 3.798,40 151,94 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 3.950,40 79,01 

 Suma la partida ...................................................................  4.029,38 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 241,76 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.271,14 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CATORCE 

 CÉNTIMOS 

 TRI400300 Ud Reducción AISI 316L DN 400/300 mm 

 Cono de Reducción fabricada en Acero Inoxidable AISI 316 L DN 400/300 mm. 

  

 Material:               Acero Inoxidable AISI 316 L 

 Diámetro mayor: 400 mm 

 Diámetro menor: 300 mm 

 Schedule:       10S 

 Norma:          ASTM A - 403 

  

 $TRI400300 1,000 Ud Reducción AISI 316 L DN400/300 501,00 501,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 501,00 20,04 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 521,00 10,42 

 Suma la partida ..................................................................  531,46 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 31,89 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  563,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 TRI600500 ud Reducción AISI 316L DN 600/500 mm 

 Cono de Reducción fabricada en Acero Inoxidable AISI 316 L DN 600/400 mm. 

  

 Material:               Acero Inoxidable AISI 316 L 

 Diámetro mayor: 600 mm 

 Diámetro menor: 500 mm 

 Schedule:       10S 

 Norma:          ASTM A - 403 

 $TRI600500 1,000 ud Reducción AISI 316L DN 600/500 mm 1.425,00 1.425,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 1.425,00 57,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 1.482,00 29,64 

 Suma la partida ..................................................................  1.511,64 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 90,70 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.602,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 TRI700600 Ud Reducción AISI 316L DN 700/600 mm 

 Cono de Reducción fabricada en Acero Inoxidable AISI 316 L DN 700/600 mm. 

  

 Material:               Acero Inoxidable AISI 316 L 

 Diámetro mayor: 700 mm 

 Diámetro menor: 600 mm 

 Schedule:       10S 

 Norma:          ASTM A - 403 

  

 $TRI700600 1,000 Ud Reducción AISI 316L DN 700/600 mm 3.548,53 3.548,53 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 3.548,50 141,94 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 3.690,50 73,81 

 Suma la partida ..................................................................  3.764,28 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 225,86 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3.990,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

 TUB.FD.100CS m Tubería de FD DN100 saneam. PFA40+acerroj+(PUXi+ZnAl) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 100 mm con junta embridada y acerrojada, clase 

 PFA40 según norma EN-598, con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 15655 (o equivalente resis- 

 tente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico 

 enriquecido en cobre ZnAl 85-15  de masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o 

 resina sintética compatible con zinc (tapa-poros de espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, 
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 EN598, EN15655, marcado CE . Incluyendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, 

 conos,..) de protección a corrosión similar al tubo,carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y 

 pruebas de funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada 

  

 MAO-004 0,100 h Oficial 1ª 17,53 1,75 
 MAO-007 0,100 h Peón general 16,60 1,66 
 MAQ-001B 0,100 h Camión grúa 15 tn 30,00 3,00 
 MATTUBFS100C4 1,000 m Tub de FD san. Ø100 PH1 o sim. Rev int Poliuret o epoxi ceram 30,00 30,00 
 % P.esp.fund2 18,000 % P.P. tub. FD accerojada 36,40 6,55 
 % P.esp.fund1 2,000 % P.P. de piezas especiales, T, 30º,45º,90º,conos, reductoras, ... 43,00 0,86 

 Suma la partida ...................................................................  43,82 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,63 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  46,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 TUB.FD.150A m Tubería de FD DN150 C40+pp piezas+J. Flex 

 Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 150 mm con junta flexible automatica, clase C40, el revestimiento 

 interior es de mortero de cemento, con recubrimiento exterior a base de capa de cinc y aluminio metálico acabado 

 mediante pintura epoxi según norma EN-545, y especificaciones s/ PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas 

 especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y 

 pruebas segun pliego. unidad totalmente terminada 

 MATTUBFD150C6 1,000 m Tubería de FD abastecimiento/agua regenerada Ø150 Clase 40 18,82 18,82 
 % P.esp.fund1 2,000 % P.P. de piezas especiales, T, 30º,45º,90º,conos, reductoras, ... 18,80 0,38 
 MAO-004 0,010 h Oficial 1ª 17,53 0,18 
 MAO-007 0,100 h Peón general 16,60 1,66 
 MAQ-001B 0,100 h Camión grúa 15 tn 30,00 3,00 

 Suma la partida ...................................................................  24,04 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,44 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  25,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 TUB.FD.150CS m Tubería de FD DN150 saneam. PFA40+pp piezas+acerroj+(PUXi+ZnAl) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 150 mm con junta embridada y acerrojada, clase 

 PFA40 según norma EN-598, con revestimiento interior de  poliuretano  según NF EN 15655 (o equivalente resis- 

 tente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico 

 enriquecido en cobre ZnAl 85-15 de masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o re- 

 sina sintética compatible con zinc (tapa-poros de espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, 

 EN598, EN15655, marcado CE . Incluyendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, 

 conos,..)  de protección a corrosión similar al tubo,carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y 

 pruebas de funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada 

 MAO-004 0,010 h Oficial 1ª 17,53 0,18 
 MAO-007 0,100 h Peón general 16,60 1,66 
 MAQ-001B 0,100 h Camión grúa 15 tn 30,00 3,00 
 MATTUBFS150C4 1,000 m Tub de FD san. Ø150 PH1 o sim. Rev int Poliuret o epoxi ceram. 41,00 41,00 
 % P.esp.fund2 18,000 % P.P. tub. FD accerojada 45,80 8,24 
 % P.esp.fund1 2,000 % P.P. de piezas especiales, T, 30º,45º,90º,conos, reductoras, ... 54,10 1,08 

 Suma la partida ...................................................................  55,16 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,31 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  58,47 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 TUB.FD.200A m Tubería de FD DN 200 C40+pp piezas+J. Flex 

 Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 200 mm con junta flexible automatica, clase C40, el revestimiento 

 interior es de mortero de cemento, con recubrimiento exterior a base de capa de cinc y aluminio metálico acabado 

 mediante pintura epoxi según norma EN-545, y especificaciones s/ PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas 

 especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y 

 pruebas segun pliego. unidad totalmente terminada 

 MAO-004 0,010 h Oficial 1ª 17,53 0,18 
 MAO-007 0,100 h Peón general 16,60 1,66 
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 MAQ-001B 0,100 h Camión grúa 15 tn 30,00 3,00 
 MATTUBFD200C6 1,000 m Tubería de FD abastecimiento/agua regenerada Ø200 Clase 40 27,87 27,87 
 % P.esp.fund1 2,000 % P.P. de piezas especiales, T, 30º,45º,90º,conos, reductoras, ... 32,70 0,65 

 Suma la partida ..................................................................  33,36 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,00 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  35,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 TUB.FD.200CS m Tubería de FD DN200 saneam. PFA40+pp piezas+acerroj+(PUXi+ZnAl) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 200 mm con junta embridada y acerrojada, clase 

 PFA40 según norma EN-598, con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 15655 (o equivalente resis- 

 tente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico 

 enriquecido en cobre ZnAl 85-15 de masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o re- 

 sina sintética compatible con zinc (tapa-poros de espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, 

 EN598, EN15655, marcado CE. Incluyendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, 

 conos,..) de protección a corrosión similar al tubo,carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y 

 pruebas de funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada 

  

 MAO-004 0,100 h Oficial 1ª 17,53 1,75 
 MAO-007 0,100 h Peón general 16,60 1,66 
 MAQ-001B 0,100 h Camión grúa 15 tn 30,00 3,00 
 MATTUBFS200C4 1,000 m Tub de FD san. Ø200 PH1 o sim. Rev int Poliuret o epoxi ceram. 49,00 49,00 
 % P.esp.fund2 18,000 % P.P. tub. FD accerojada 55,40 9,97 
 % P.esp.fund1 2,000 % P.P. de piezas especiales, T, 30º,45º,90º,conos, reductoras, ... 65,40 1,31 

 Suma la partida ..................................................................  66,69 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,00 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  70,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 TUB.FD.250BS m Tubería de FD DN250 saneam. PFA38+pp piezas+J.Flex+(PUXi+PUXe) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 250 mm con junta flexible automática NBR, clase 

 PFA28 según norma EN-598, con revestimiento interior de  poliuretano  según EN 15655 (o revestimientos espe- 

 ciales equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), y revestimiento exterior de poliuretano según 

 norma EN 15655 (o revestimientos especiales equivalente para ambientes de resistividad menor a 5 ohm x m)  y 

 aplicación de epoxi de 300 ìm en el interior de la campana y extremo liso del tubo según norma EN14901, marca- 

 do CE. Incluyendo el material, piezas especiales, (uniones , codos, tés, reductoras, conos,..) de protección a co- 

 rrosión similar al tubo, carga, transporte y distribución en obra, instalación en zanja y pruebas de funcionamiento 

 según pliego. unidad totalmente terminada y probada, y aceptada por la Dirección de Obra. 

 MAO-004 0,350 h Oficial 1ª 17,53 6,14 
 MAO-007 0,350 h Peón general 16,60 5,81 
 MAQ-001B 0,300 h Camión grúa 15 tn 30,00 9,00 
 MATTUBFS250C4 1,000 m Tub de FD san. Ø250 PH1 o sim. Rev int Poliuret o epoxi ceram. 62,00 62,00 
 %REV 39,000 % P.P. inclemeto rev. ext poliuretano o epoxi ceramico. en tub. FD 83,00 32,37 

 POLIURET 
 % P.esp.fund1 2,000 % P.P. de piezas especiales, T, 30º,45º,90º,conos, reductoras, ... 115,30 2,31 

 Suma la partida ..................................................................  117,63 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,06 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  124,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 TUB.FD.250CS m Tubería de FD DN250 saneam. PFA38+pp piezas+acerroj+(PUXi+ZnAl) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 250 mm con junta embridada y acerrojada, clase 

 PFA38 según norma EN-598, con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 15655 (o equivalente resis- 

 tente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico 

 enriquecido en cobre ZnAl 85-15 de masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o re- 

 sina sintética compatible con zinc (tapa-poros de espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, 

 EN598, EN15655, marcado CE . Incluyendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, 

 conos,..) de protección a corrosión similar al tubo,carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y 

 pruebas de funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminad 

 MAO-004 0,100 h Oficial 1ª 17,53 1,75 
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 MAO-007 0,100 h Peón general 16,60 1,66 
 MAQ-001B 0,100 h Camión grúa 15 tn 30,00 3,00 
 MATTUBFS250C4 1,000 m Tub de FD san. Ø250 PH1 o sim. Rev int Poliuret o epoxi ceram. 62,00 62,00 
 % P.esp.fund2 18,000 % P.P. tub. FD accerojada 68,40 12,31 
 % P.esp.fund1 2,000 % P.P. de piezas especiales, T, 30º,45º,90º,conos, reductoras, ... 80,70 1,61 

 Suma la partida ...................................................................  82,33 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,94 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  87,27 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

 TUB.FD.300BS m Tubería de FD DN300 saneam. PFA35+pp piezas+J.Flex+(PUXi+PUXe) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 300 mm con junta flexible automática NBR, clase 

 PFA28 según norma EN-598, con revestimiento interior de  poliuretano  según EN 15655 (o revestimientos espe- 

 ciales equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), y revestimiento exterior de poliuretano según 

 norma EN 15655 (o revestimientos especiales equivalente para ambientes de resistividad menor a 5 ohm x m)  y 

 aplicación de epoxi de 300 ìm en el interior de la campana y extremo liso del tubo según norma EN14901, marca- 

 do CE. Incluyendo el material, piezas especiales, (uniones , codos, tés, reductoras, conos,..) de protección a co- 

 rrosión similar al tubo, carga, transporte y distribución en obra, instalación en zanja y pruebas de funcionamiento 

 según pliego. unidad totalmente terminada y probada, y aceptada por la Dirección de Obra. 

 MAO-004 0,100 h Oficial 1ª 17,53 1,75 
 MAO-007 0,100 h Peón general 16,60 1,66 
 MAQ-001B 0,100 h Camión grúa 15 tn 30,00 3,00 
 MATTUBFS300C4 1,000 m Tub de FD san. Ø300 PH1 o sim. Rev int Poliuret o epoxi ceram. 73,00 73,00 
 %REV 39,000 % P.P. inclemeto rev. ext poliuretano o epoxi ceramico. en tub. FD 79,40 30,97 

 POLIURET 
 % P.esp.fund1 2,000 % P.P. de piezas especiales, T, 30º,45º,90º,conos, reductoras, ... 110,40 2,21 

 Suma la partida ...................................................................  112,59 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,76 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  119,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 TUB.FD.300CSE m Tubería de FD DN300 saneam PFA35+pp piezas+acerrojada+tret ext 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 300 mm con junta embridada y acerrojada, clase 

 PFA35 según norma EN-598, con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 15655, con recubrimiento 

 exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico enriquecido en cobre ZnAl 85-15 (Cu) de masa superficial 400 

 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros de espesor 

 medio> 80 micras), incluso tratamiento exterior de radiación ultravioleta y especificaciones s/ PPTP, EN598, 

 EN15655, marcado CE y NF. Incluyendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, co- 

 nos,..),carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de funcionamiento segun pliego. uni- 

 dad totalmente terminada 

 MAO-004 0,100 h Oficial 1ª 17,53 1,75 
 MAO-007 0,100 h Peón general 16,60 1,66 
 MAQ-001B 0,100 h Camión grúa 15 tn 30,00 3,00 
 MATTUBFS300C4 1,000 m Tub de FD san. Ø300 PH1 o sim. Rev int Poliuret o epoxi ceram. 73,00 73,00 
 % P.esp.fund2 18,000 % P.P. tub. FD accerojada 79,40 14,29 
 % P.esp.fund1 2,000 % P.P. de piezas especiales, T, 30º,45º,90º,conos, reductoras, ... 93,70 1,87 
 U03141B 0,050 KG Resina epoxi exteriores tubería 109,83 5,49 

 Suma la partida ...................................................................  101,06 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,06 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  107,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 TUB.FD.400AS m Tubería de FD DN400 saneam. PFA30+pp piezas+J.Flex+(PUXi+ZnAl) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 400 mm con junta flexible automatica NBR, clase 

 PFA30 según norma EN-598, con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 15655 (o equivalente resis- 

 tente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico 

 ZnAl 85-15 de masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compati- 

 ble con zinc (tapa-poros de espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado 

 CE. Incluyendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..) de protección a corro- 

 sión similar al tubo, carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de funcionamiento se- 

 gun pliego. unidad totalmente terminada y probada 
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 MAO-004 0,150 h Oficial 1ª 17,53 2,63 
 MAO-007 0,150 h Peón general 16,60 2,49 
 MAQ-001B 0,150 h Camión grúa 15 tn 30,00 4,50 
 MATTUBFS400C4 1,000 m Tub de FD san. Ø400 PH1 o sim. Rev int Poliuret o epoxi ceram. 107,00 107,00 
 % P.esp.fund1 2,000 % P.P. de piezas especiales, T, 30º,45º,90º,conos, reductoras, ... 116,60 2,33 

 Suma la partida ..................................................................  118,95 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,14 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  126,09 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

 TUB.FD.400CS m Tubería de FD DN400 saneam.  PFA30+pp piezas+acerroj+(PUXi+ZnAl) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 400 mm con junta embridada y acerrojada, clase 

 PFA30 según norma EN-598, con revestimiento interior de poliuretano  según  EN 15655 (o equivalente resistente 

 a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico enri- 

 quecido en cobre ZnAl 85-15 de masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resina 

 sintética compatible con zinc (tapa-poros de espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, 

 EN15655, marcado CE . Incluyendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..) 

 de protección a corrosión similar al tubo,carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de 

 funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada 

 MAO-004 0,150 h Oficial 1ª 17,53 2,63 
 MAO-007 0,150 h Peón general 16,60 2,49 
 MAQ-001B 0,150 h Camión grúa 15 tn 30,00 4,50 
 MATTUBFS400C4 1,000 m Tub de FD san. Ø400 PH1 o sim. Rev int Poliuret o epoxi ceram. 107,00 107,00 
 % P.esp.fund1 2,000 % P.P. de piezas especiales, T, 30º,45º,90º,conos, reductoras, ... 116,60 2,33 
 % P.esp.fund2 18,000 % P.P. tub. FD accerojada 119,00 21,42 

 Suma la partida ..................................................................  140,37 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,42 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  148,79 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 TUB.FD.400CSE m Tubería de FD DN400 saneam.  PFA30+pp piezas+acerrojada+exterior 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 400 mm con junta embridada y acerrojada, clase 

 PFA30 según norma EN-598, con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 15655, con recubrimiento 

 exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico enriquecido en cobre ZnAl 85-15 (Cu) de masa superficial 400 

 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros de espesor 

 medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE y NF. Incluyendo el material, 

 piezas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribucion en obra, instalacion 

 en zanja y pruebas de funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminad 

 MAO-004 0,150 h Oficial 1ª 17,53 2,63 
 MAO-007 0,150 h Peón general 16,60 2,49 
 MAQ-001B 0,150 h Camión grúa 15 tn 30,00 4,50 
 MATTUBFS400C4 1,000 m Tub de FD san. Ø400 PH1 o sim. Rev int Poliuret o epoxi ceram. 107,00 107,00 
 % P.esp.fund1 2,000 % P.P. de piezas especiales, T, 30º,45º,90º,conos, reductoras, ... 116,60 2,33 
 % P.esp.fund2 18,000 % P.P. tub. FD accerojada 119,00 21,42 
 U03141B 0,050 KG Resina epoxi exteriores tubería 109,83 5,49 

 Suma la partida ..................................................................  145,86 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,75 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  154,61 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

 TUB.FD.450AS m Tubería de FD DN450 saneam. PFA30+pp piezas+J.Flex+(PUXi+ZnAl) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 450 mm con junta flexible automatica NBR, clase 

 PFA30 según norma EN-598, con revestimiento interior de poliuretano  según EN 15655 (o equivalente resistente 

 a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico ZnAl 

 85-15 de masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible 

 con zinc (tapa-poros de espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado 

 CE. Incluyendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..) de protección a corro- 

 sión similar al tubo, carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de funcionamiento se- 

 gun pliego. unidad totalmente terminada y probada 

  



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 

                                       -430-                              Documento nº 1: Memoria y Anejos 

 Anejo 17: Justificación de precios 

 Cuadro de precios descompuestos 

 

 MAO-004 0,150 h Oficial 1ª 17,53 2,63 
 MAO-007 0,150 h Peón general 16,60 2,49 
 MAQ-001B 0,150 h Camión grúa 15 tn 30,00 4,50 
 MATTUBFS450C4 1,000 m Tub de FD san. Ø450 PH1 o sim. Rev int Poliuret o epoxi ceram. 148,63 148,63 
 % P.esp.fund1 2,000 % P.P. de piezas especiales, T, 30º,45º,90º,conos, reductoras, ... 158,30 3,17 

 Suma la partida ...................................................................  161,42 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,69 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  171,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

 TUB.FD.450BS m Tubería de FD DN450 saneam. PFA30+pp piezas+J.Flex+(PUXi+PUXe) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 450 mm con junta flexible automática NBR, clase 

 PFA28 según norma EN-598, con revestimiento interior de  poliuretano  según EN 15655 (o revestimientos espe- 

 ciales equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), y revestimiento exterior de poliuretano según 

 norma EN 15655 (o revestimientos especiales equivalente para ambientes de resistividad menor a 5 ohm x m)  y 

 aplicación de epoxi de 300 micras en el interior de la campana y extremo liso del tubo según norma EN14901, 

 marcado CE. Incluyendo el material, piezas especiales, (uniones , codos, tés, reductoras, conos,..) de protección 

 a corrosión similar al tubo, carga, transporte y distribución en obra, instalación en zanja y pruebas de funciona- 

 miento según pliego. unidad totalmente terminada y probada, y aceptada por la Dirección de Obra. 

  

 MAO-004 0,150 h Oficial 1ª 17,53 2,63 
 MAO-007 0,150 h Peón general 16,60 2,49 
 MAQ-001B 0,150 h Camión grúa 15 tn 30,00 4,50 
 MATTUBFS450C4 1,000 m Tub de FD san. Ø450 PH1 o sim. Rev int Poliuret o epoxi ceram. 148,63 148,63 
 %REV 39,000 % P.P. inclemeto rev. ext poliuretano o epoxi ceramico. en tub. FD 158,30 61,74 

 POLIURET 
 % P.esp.fund1 2,000 % P.P. de piezas especiales, T, 30º,45º,90º,conos, reductoras, ... 220,00 4,40 

 Suma la partida ...................................................................  224,39 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 13,46 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  237,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 TUB.FD.450CS m Tubería de FD DN450 saneam.  PFA30+pp piezas+acerroj+(PUXi+ZnAl) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 450 mm con junta embridada y acerrojada, clase 

 PFA30 según norma EN-598, con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 15655 (o equivalente resis- 

 tente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico 

 enriquecido en cobre ZnAl 85-15 de masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o re- 

 sina sintética compatible con zinc (tapa-poros de espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, 

 EN598, EN15655, marcado CE. Incluyendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, 

 conos,..) de protección a corrosión similar al tubo,carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y 

 pruebas de funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada. 

 MAO-004 0,150 h Oficial 1ª 17,53 2,63 
 MAO-007 0,150 h Peón general 16,60 2,49 
 MAQ-001B 0,150 h Camión grúa 15 tn 30,00 4,50 
 MATTUBFS450C4 1,000 m Tub de FD san. Ø450 PH1 o sim. Rev int Poliuret o epoxi ceram. 148,63 148,63 
 % P.esp.fund2 18,000 % P.P. tub. FD accerojada 158,30 28,49 
 % P.esp.fund1 2,000 % P.P. de piezas especiales, T, 30º,45º,90º,conos, reductoras, ... 186,70 3,73 

 Suma la partida ...................................................................  190,47 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,43 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  201,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 TUB.FD.450DS m Tubería de FD DN450 saneam. PFA30+pp piezas+J.Flex+(Cem.Al+ZnAl) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 450 mm con junta flexible automatica NBR, clase 

 PFA30 según norma EN-598, con revestimiento interior de cemento aluminoso, con recubrimiento exterior a base 

 de capa de cinc - aluminio metálico ZnAl 85-15 de masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de pintura 

 acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros de espesor medio> 80 micras), y especificaciones 

 s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE. Incluyendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, re- 

 ductoras, conos,..) de protección a corrosión similar al tubo, carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en 

 zanja y pruebas de funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada 
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 MAO-004 0,150 h Oficial 1ª 17,53 2,63 
 MAO-007 0,150 h Peón general 16,60 2,49 
 MAQ-001B 0,150 h Camión grúa 15 tn 30,00 4,50 
 MATTUBFS450C3 1,000 m Tub de FD san. Ø450 Cem Al+Zn Al 124,20 124,20 
 % P.esp.fund1 2,000 % P.P. de piezas especiales, T, 30º,45º,90º,conos, reductoras, ... 133,80 2,68 

 Suma la partida ..................................................................  136,50 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,19 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  144,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 TUB.FD.450ES m Tubería de FD DN450 saneam. PFA30+pp piezas+J.Flex+(Cem.Al+PUXe) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 450 mm con junta flexible automática NBR, clase 

 PFA28 según norma EN-598, con revestimiento interior de cemento aluminoso, y revestimiento exterior de poliu- 

 retano según norma EN 15655 (o revestimientos especiales equivalente para ambientes de resistividad menor a 5 

 ohm x m)  y aplicación de epoxi de 300 ìm en el interior de la campana y extremo liso del tubo según norma 

 EN14901, marcado CE. Incluyendo el material, piezas especiales, (uniones , codos, tés, reductoras, conos,..) de 

 protección a corrosión similar al tubo, carga, transporte y distribución en obra, instalación en zanja y pruebas de 

 funcionamiento según pliego. unidad totalmente terminada y probada, y aceptada por la Dirección de Obra. 

 MAO-004 0,150 h Oficial 1ª 17,53 2,63 
 MAO-007 0,150 h Peón general 16,60 2,49 
 MAQ-001B 0,150 h Camión grúa 15 tn 30,00 4,50 
 MATTUBFS450C3 1,000 m Tub de FD san. Ø450 Cem Al+Zn Al 124,20 124,20 
 %REV 39,000 % P.P. inclemeto rev. ext poliuretano o epoxi ceramico. en tub. FD 133,80 52,18 

 POLIURET 
 % P.esp.fund1 2,000 % P.P. de piezas especiales, T, 30º,45º,90º,conos, reductoras, ... 186,00 3,72 

 Suma la partida ..................................................................  189,72 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,38 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  201,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 TUB.FD.500A m Tubería de FD DN500  C30+pp piezas+J. Flex 

 Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 500 mm con junta flexible automatica, clase C30, el revestimiento 

 interior es de mortero de cemento, con recubrimiento exterior a base de capa de cinc y aluminio metálico acabado 

 mediante pintura epoxi según norma EN-545, y especificaciones s/ PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas 

 especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y 

 pruebas segun pliego. unidad totalmente terminada 

 MATTUBFD500C4 1,000 m Tubería de FD abastecimiento/agua regenerada Ø500 C30 99,62 99,62 
 % P.esp.fund1 2,000 % P.P. de piezas especiales, T, 30º,45º,90º,conos, reductoras, ... 99,60 1,99 
 MAO-004 0,500 h Oficial 1ª 17,53 8,77 
 MAO-007 0,500 h Peón general 16,60 8,30 
 MAQ-001B 0,500 h Camión grúa 15 tn 30,00 15,00 

 Suma la partida ..................................................................  133,68 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,02 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  141,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

 TUB.FD.500AS m Tubería de FD DN500 saneam.  PFA28+pp piezas+J. Flex (PUXi+ZnAl) 

 Tubería de fundición ductil de saneamiento de diámetro nominal 500 mm con junta flexible automatica NBR, clase 

 PFA28 según norma EN-598, con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 15655 (o equivalente resis- 

 tente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico 

 ZnAl 85-15 de masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compati- 

 ble con zinc (tapa-poros de espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado 

 CE. Incluyendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..) de protección a corro- 

 sión similar al tubo, carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de funcionamiento se- 

 gun pliego. unidad totalmente terminada y probada 

 MAO-004 0,150 h Oficial 1ª 17,53 2,63 
 MAO-007 0,150 h Peón general 16,60 2,49 
 MAQ-001B 0,150 h Camión grúa 15 tn 30,00 4,50 
 MATTUBFS500C4 1,000 m Tub de FD san. Ø500 PH1 o sim. Rev int Poliuret o epoxi ceram. 172,00 172,00 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 

                                       -432-                              Documento nº 1: Memoria y Anejos 

 Anejo 17: Justificación de precios 

 Cuadro de precios descompuestos 

 

 % P.esp.fund1 2,000 % P.P. de piezas especiales, T, 30º,45º,90º,conos, reductoras, ... 181,60 3,63 

 Suma la partida ...................................................................  185,25 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,12 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  196,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 TUB.FD.500BS m Tubería de FD DN500 saneam. PFA28+pp piezas+J. Flex+(PUXi+PUXe) 

 Tubería de fundición dúctil de saneamiento de diametro nominal 500 mm con junta flexible automática NBR, clase 

 PFA28 según norma EN-598, con revestimiento interior de  poliuretano  según EN 15655 (o revestimientos espe- 

 ciales equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), y revestimiento exterior de poliuretano según 

 norma EN 15655 (o revestimientos especiales equivalente para ambientes de resistividad menor a 5 ohm x m)  y 

 aplicación de epoxi de 300 ìm en el interior de la campana y extremo liso del tubo según norma EN14901, marca- 

 do CE. Incluyendo el material, piezas especiales, (uniones , codos, tés, reductoras, conos,..) de protección a co- 

 rrosión similar al tubo, carga, transporte y distribución en obra, instalación en zanja y pruebas de funcionamiento 

 según pliego. unidad totalmente terminada y probada, y aceptada por la Dirección de Obra. 

 MAO-004 0,150 h Oficial 1ª 17,53 2,63 
 MAO-007 0,150 h Peón general 16,60 2,49 
 MAQ-001B 0,150 h Camión grúa 15 tn 30,00 4,50 
 MATTUBFS500C4 1,000 m Tub de FD san. Ø500 PH1 o sim. Rev int Poliuret o epoxi ceram. 172,00 172,00 
 %REV 39,000 % P.P. inclemeto rev. ext poliuretano o epoxi ceramico. en tub. FD 181,60 70,82 

 POLIURET 
 % P.esp.fund1 2,000 % P.P. de piezas especiales, T, 30º,45º,90º,conos, reductoras, ... 252,40 5,05 

 Suma la partida ...................................................................  257,49 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 15,45 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  272,94 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 TUB.FD.500CS m Tubería de FD DN500 saneam.  PFA28+pp piezas+acerroj+(PUXi+ZnAl) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 500mm con junta embridada y acerrojada, clase 

 PFA28 según norma EN-598, con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 15655 (o equivalente resis- 

 tente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico 

 enriquecido en cobre ZnAl 85-15  de masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o 

 resina sintética compatible con zinc (tapa-poros de espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, 

 EN598, EN15655, marcado CE. Incluyendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, 

 conos,..) de protección a corrosión similar al tubo,carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y 

 pruebas de funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada. 

 MAO-004 0,150 h Oficial 1ª 17,53 2,63 
 MAO-007 0,150 h Peón general 16,60 2,49 
 MAQ-001B 0,150 h Camión grúa 15 tn 30,00 4,50 
 MATTUBFS500C4 1,000 m Tub de FD san. Ø500 PH1 o sim. Rev int Poliuret o epoxi ceram. 172,00 172,00 
 % P.esp.fund2 18,000 % P.P. tub. FD accerojada 181,60 32,69 
 % P.esp.fund1 2,000 % P.P. de piezas especiales, T, 30º,45º,90º,conos, reductoras, ... 214,30 4,29 

 Suma la partida ...................................................................  218,60 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 13,12 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  231,72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 TUB.FD.500DS m Tubería de FD DN500 saneam.  PFA28+pp piezas+J.Flex+(cem.A+ZnAl) 

 Tubería de fundición ductil de saneamiento de diámetro nominal 500 mm con junta flexible automatica NBR, clase 

 PFA28 según norma EN-598, con revestimiento interior de cemento aluminoso, con recubrimiento exterior a base 

 de capa de cinc - aluminio metálico ZnAl 85-15 de masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de pintura 

 acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros de espesor medio> 80 micras), y especificaciones 

 s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE. Incluyendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, re- 

 ductoras, conos,..) de protección a corrosión similar al tubo, carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en 

 zanja y pruebas de funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada 

 MAO-004 0,150 h Oficial 1ª 17,53 2,63 
 MAO-007 0,150 h Peón general 16,60 2,49 
 MAQ-001B 0,150 h Camión grúa 15 tn 30,00 4,50 
 MATTUBFS500C3 1,000 m Tub de FD san. Ø500 Cem Al+Zn Al 154,36 154,36 
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 % P.esp.fund1 2,000 % P.P. de piezas especiales, T, 30º,45º,90º,conos, reductoras, ... 164,00 3,28 

 Suma la partida ..................................................................  167,26 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,04 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  177,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 TUB.FD.500ES m Tubería de FD DN500 saneam.  PFA28+pp piezas+J.Flex+(cem.A+PUXe) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 500 mm con junta flexible automática NBR, clase 

 PFA28 según norma EN-598, con revestimiento interior de cemento aluminoso, y revestimiento exterior de poliu- 

 retano según norma EN 15655 (o revestimientos especiales equivalente para ambientes de resistividad menor a 5 

 ohm x m)  y aplicación de epoxi de 300 ìm en el interior de la campana y extremo liso del tubo según norma 

 EN14901, marcado CE. Incluyendo el material, piezas especiales, (uniones , codos, tés, reductoras, conos,..) de 

 protección a corrosión similar al tubo, carga, transporte y distribución en obra, instalación en zanja y pruebas de 

 funcionamiento según pliego. unidad totalmente terminada y probada, y aceptada por la Dirección de Obra. 

 MAO-004 0,150 h Oficial 1ª 17,53 2,63 
 MAO-007 0,150 h Peón general 16,60 2,49 
 MAQ-001B 0,150 h Camión grúa 15 tn 30,00 4,50 
 MATTUBFS500C3 1,000 m Tub de FD san. Ø500 Cem Al+Zn Al 154,36 154,36 
 %REV 39,000 % P.P. inclemeto rev. ext poliuretano o epoxi ceramico. en tub. FD 164,00 63,96 

 POLIURET 
 % P.esp.fund1 2,000 % P.P. de piezas especiales, T, 30º,45º,90º,conos, reductoras, ... 227,90 4,56 

 Suma la partida ..................................................................  232,50 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 13,95 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  246,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 TUB.FD.600AS m Tubería de FD DN600  saneam.  PFA26+pp piezas+J.Flex (PUXi+ZnAl) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 600 mm con junta flexible automatica NBR, clase 

 PFA26 según norma EN-598, con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 15655 (o equivalente resis- 

 tente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico 

 ZnAl 85-15 de masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compati- 

 ble con zinc (tapa-poros de espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado 

 CE. Incluyendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..) de protección a corro- 

 sión similar al tubo, carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de funcionamiento se- 

 gun pliego. unidad totalmente terminada y probada 

  

 MAO-004 0,150 h Oficial 1ª 17,53 2,63 
 MAO-007 0,150 h Peón general 16,60 2,49 
 MAQ-001B 0,150 h Camión grúa 15 tn 30,00 4,50 
 MATTUBFS600C4 1,000 m Tub de FD san. Ø600 PH1  o sim. Rev int Poliuret o epoxi ceram 208,00 208,00 
 % P.esp.fund1 2,000 % P.P. de piezas especiales, T, 30º,45º,90º,conos, reductoras, ... 217,60 4,35 

 Suma la partida ..................................................................  221,97 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 13,32 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  235,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 TUB.FD.600BS m Tubería de FD DN600 saneam. PFA26+pp piezas+J.Flex+(PUXi+PUXe) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 600 mm con junta flexible automática NBR, clase 

 PFA28 según norma EN-598, con revestimiento interior de  poliuretano  según EN 15655 (o revestimientos espe- 

 ciales equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), y revestimiento exterior de poliuretano según 

 norma EN 15655 (o revestimientos especiales equivalente para ambientes de resistividad menor a 5 ohm x m)  y 

 aplicación de epoxi de 300 ìm en el interior de la campana y extremo liso del tubo según norma EN14901, marca- 

 do CE. Incluyendo el material, piezas especiales, (uniones , codos, tés, reductoras, conos,..) de protección a co- 

 rrosión similar al tubo, carga, transporte y distribución en obra, instalación en zanja y pruebas de funcionamiento 

 según pliego. unidad totalmente terminada y probada, y aceptada por la Dirección de Obra. 

 MAO-004 0,150 h Oficial 1ª 17,53 2,63 
 MAO-007 0,150 h Peón general 16,60 2,49 
 MAQ-001B 0,150 h Camión grúa 15 tn 30,00 4,50 
 MATTUBFS600C4 1,000 m Tub de FD san. Ø600 PH1  o sim. Rev int Poliuret o epoxi ceram 208,00 208,00 
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 %REV 39,000 % P.P. inclemeto rev. ext poliuretano o epoxi ceramico. en tub. FD 217,60 84,86 

 POLIURET 
 % P.esp.fund1 2,000 % P.P. de piezas especiales, T, 30º,45º,90º,conos, reductoras, ... 302,50 6,05 

 Suma la partida ...................................................................  308,53 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 18,51 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  327,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

 TUB.FD.600CS m Tubería de FD DN600  saneam. PFA26+pp piezas+acerroj (PUXi+ZnAl) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 600 mm con junta embridada y acerrojada, clase 

 PFA26 según norma EN-598, con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 15655 (o equivalente resis- 

 tente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico 

 enriquecido en cobre ZnAl 85-15de masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o re- 

 sina sintética compatible con zinc (tapa-poros de espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, 

 EN598, EN15655, marcado CE y NF. Incluyendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reducto- 

 ras, conos,..) de protección a corrosión similar al tubo,carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja 

 y pruebas de funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada 

 MAO-004 0,150 h Oficial 1ª 17,53 2,63 
 MAO-007 0,150 h Peón general 16,60 2,49 
 MAQ-001B 0,150 h Camión grúa 15 tn 30,00 4,50 
 MATTUBFS600C4 1,000 m Tub de FD san. Ø600 PH1  o sim. Rev int Poliuret o epoxi ceram 208,00 208,00 
 % P.esp.fund2 18,000 % P.P. tub. FD accerojada 217,60 39,17 
 % P.esp.fund1 2,000 % P.P. de piezas especiales, T, 30º,45º,90º,conos, reductoras, ... 256,80 5,14 

 Suma la partida ...................................................................  261,93 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 15,72 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  277,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 TUB.FD.600DS m Tubería de FD DN600 saneam.  PFA26+pp piezas+J.Flex+(cem.A+ZnAl) 

 Tubería de fundición ductil de saneamiento de diámetro nominal 500 mm con junta flexible automatica NBR, clase 

 PFA26 según norma EN-598, con revestimiento interior de cemento aluminoso, con recubrimiento exterior a base 

 de capa de cinc - aluminio metálico ZnAl 85-15  de masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de pintura 

 acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros de espesor medio> 80 micras), y especificaciones 

 s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE. Incluyendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, re- 

 ductoras, conos,..) de protección a corrosión similar al tubo, carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en 

 zanja y pruebas de funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada 

 MAO-004 0,150 h Oficial 1ª 17,53 2,63 
 MAO-007 0,150 h Peón general 16,60 2,49 
 MAQ-001B 0,150 h Camión grúa 15 tn 30,00 4,50 
 MATTUBFS600C3 1,000 m Tub de FD san. Ø600 Cem Al+Zn Al 165,00 165,00 
 % P.esp.fund1 2,000 % P.P. de piezas especiales, T, 30º,45º,90º,conos, reductoras, ... 174,60 3,49 

 Suma la partida ...................................................................  178,11 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,69 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  188,80 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

 TUB.FD.600ES m Tubería de FD DN600 saneam.  PFA26+pp piezas+J.Flex+(cem.A+PUXe) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 600 mm con junta flexible automática NBR, clase 

 PFA26 según norma EN-598, con revestimiento interior de cemento aluminoso, y revestimiento exterior de poliu- 

 retano según norma EN 15655 (o revestimientos especiales equivalente para ambientes de resistividad menor a 5 

 ohm x m)  y aplicación de epoxi de 300 ìm en el interior de la campana y extremo liso del tubo según norma 

 EN14901, marcado CE. Incluyendo el material, piezas especiales, (uniones , codos, tés, reductoras, conos,..) de 

 protección a corrosión similar al tubo, carga, transporte y distribución en obra, instalación en zanja y pruebas de 

 funcionamiento según pliego. unidad totalmente terminada y probada, y aceptada por la Dirección de Obra. 

 MAO-004 0,150 h Oficial 1ª 17,53 2,63 
 MAO-007 0,150 h Peón general 16,60 2,49 
 MAQ-001B 0,150 h Camión grúa 15 tn 30,00 4,50 
 MATTUBFS600C3 1,000 m Tub de FD san. Ø600 Cem Al+Zn Al 165,00 165,00 
 %REV 39,000 % P.P. inclemeto rev. ext poliuretano o epoxi ceramico. en tub. FD 174,60 68,09 
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 POLIURET 
 % P.esp.fund1 2,000 % P.P. de piezas especiales, T, 30º,45º,90º,conos, reductoras, ... 242,70 4,85 

 Suma la partida ..................................................................  247,56 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 14,85 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  262,41 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

 TUB.PVCO11016 m Tubería PVC-O DN 110 PN16 Clase 500 

 Tubería de PVC-O DN110 PN16 Clase 500, de PVC orientado,según especificaciones técnicas del PPTP. Inclu- 

 yendo el material, codos, piezas especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribucion 

 en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-004 0,050 h Oficial 1ª 17,53 0,88 
 MAO-007 0,050 h Peón general 16,60 0,83 
 MAQ-001B 0,050 h Camión grúa 15 tn 30,00 1,50 
 MATTUBPO11016 1,000 m Tubería de PVC-O DN110 PN16 Clase 500 2,72 2,72 
 %P.P.PIEZ4 5,000 % P.P. piezas especial, codos, uniones  PVC 5,90 0,30 

 Suma la partida ..................................................................  6,23 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,37 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 TUB.PVCO16020 m Tubería PVC-O DN 160 PN20 Clase 500 

 Tubería de PVC-O DN160 PN20 Clase 500, de PVC orientado,según especificaciones técnicas del PPTP. Inclu- 

 yendo el material, codos, piezas especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribucion 

 en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-004 0,100 h Oficial 1ª 17,53 1,75 
 MAO-007 0,100 h Peón general 16,60 1,66 
 MAQ-001B 0,100 h Camión grúa 15 tn 30,00 3,00 
 MATTUBPO16020 1,000 m Tubería de PVC-O DN160 PN20 Clase 500 8,42 8,42 
 %P.P.PIEZ4 5,000 % P.P. piezas especial, codos, uniones  PVC 14,80 0,74 

 Suma la partida ..................................................................  15,57 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,93 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  16,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 TUB.PVCO20020 m Tubería PVC-O DN 200PN20 Clase 500 

 Tubería de PVC-O DN200 PN20 Clase 500, de PVC orientado,según especificaciones técnicas del PPTP. Inclu- 

 yendo el material, codos, piezas especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribucion 

 en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-004 0,100 h Oficial 1ª 17,53 1,75 
 MAO-007 0,100 h Peón general 16,60 1,66 
 MAQ-001B 0,100 h Camión grúa 15 tn 30,00 3,00 
 MATTUBPO20020 1,000 m Tubería de PVC-O DN200 PN20 Clase 500 16,61 16,61 
 %P.P.PIEZ4 5,000 % P.P. piezas especial, codos, uniones  PVC 23,00 1,15 

 Suma la partida ..................................................................  24,17 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,45 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  25,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 U11025124N ud Alumbrado interior recintos confinados 

 Alumbrado interior para ejecución segura de la obra en recintos confinados y operaciones de desmontajes, instala- 

 ción de equipos y operaciones de limpieza. Unidad completa incluyendo generador y consumo energético, cua- 

 dros de protección, toma tierra, luminarias, tendido y canalizaciones necesarias, montaje y desmontaje. Unidad 

 completa 

 MAO-004B 3,000 h Oficial 1ª instalaciones 17,53 52,59 
 MAQ-013NF3 950,000 kW-h Generador y consumo energético 0,09 85,50 
 MAQ-012 60,000 día Día alquiler de generador de c.a. 9,31 558,60 
 MT11025122N 1,000 ud Torres proyector-Luminarias, cableado, cuadros y TT 609,35 609,35 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 1.306,00 65,30 

 Suma la partida ..................................................................  1.371,34 
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 Costes indirectos ...............................  6,00% 82,28 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.453,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 VBF00020 Ud Válvula de Bola Forjada DN 20 

 Válvula de Cierre Esférico Forjada de DN 20 mm. 

  

 Marca:                  ARCO o equivalente. 

 Modelo:                         TAJO - 2000. 

 Presión máxima de servicio:     PN 16. 

 Materiales: 

 Cuerpo:                 Latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:               Teflón. 

 Cierre:                         Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:             Rosca gas. 

  

 $VBF00020 1,000 Ud Válvula de Bola Forjada DN 20 16,32 16,32 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 16,30 0,65 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 17,00 0,34 

 Suma la partida ...................................................................  17,31 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,04 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  18,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 VBF00032 Ud Válvula de Bola Forjada DN 32 

 Válvula de Cierre Esférico Forjada de DN 32 mm. 

  

 Marca:                  ARCO o equivalente. 

 Modelo:                         TAJO - 2000. 

 Presión máxima de servicio:     PN 16. 

 Materiales: 

 Cuerpo:                 Latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:               Teflón. 

 Cierre:                         Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:             Rosca gas. 

  

 $VBF00032 1,000 Ud Válvula de Bola Forjada DN 32 31,87 31,87 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 31,90 1,28 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 33,20 0,66 

 Suma la partida ...................................................................  33,81 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,03 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  35,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 VBF00040 Ud Válvula de Bola Forjada DN 40 

 Válvula de Cierre Esférico Forjada de DN 40 mm. 

  

 Marca:                  ARCO o equivalente. 

 Modelo:                         TAJO - 2000. 

 Presión máxima de servicio:     PN 16. 

 Materiales: 

 Cuerpo:                 Latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:               Teflón. 

 Cierre:                         Palanca de ¼ de vuelta. 
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 Conexiones:             Rosca gas. 

 $VBF00040 1,000 Ud Válvula de Bola Forjada DN 40 49,79 49,79 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 49,80 1,99 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 51,80 1,04 

 Suma la partida ..................................................................  52,82 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,17 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  55,99 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 VBF00050 Ud Válvula de Bola Forjada DN 50 

 Válvula de Cierre Esférico Forjada de DN 50 mm. 

  

 Marca:                  ARCO o equivalente. 

 Modelo:                         TAJO - 2000. 

 Presión máxima de servicio:     PN 16. 

 Materiales: 

 Cuerpo:                 Latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:               Teflón. 

 Cierre:                         Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:             Rosca gas. 

 $VBF00050 1,000 Ud Válvula de Bola Forjada DN 50 68,13 68,13 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 68,10 2,72 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 70,90 1,42 

 Suma la partida ..................................................................  72,27 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,34 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  76,61 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

 VBF00080 Ud Válvula de Bola Forjada DN 80 

 Válvula de Cierre Esférico Forjada de DN 80 mm. 

  

 Marca:                  ARCO o equivalente. 

 Modelo:                         TAJO - 2000. 

 Presión máxima de servicio:     PN 16. 

 Materiales: 

 Cuerpo:                 Latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:               Teflón. 

 Cierre:                         Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:             Rosca gas. 

 $VBF00080 1,000 Ud Válvula de Bola Forjada DN 80 234,57 234,57 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 234,60 9,38 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 244,00 4,88 

 Suma la partida ..................................................................  248,83 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 14,93 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  263,76 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 VBF00100 UD Válvula DN 100 bola forjada 

 Válvula de cierre esférico forjada de DN 100. mm. 

  

 Marca:  ARCO o equivalente. 

 Modelo:         TAJO - 2000. 

 Presión máxima de servicio:     PN 16. 

 Materiales:     Cuerpo latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera latón durocromado. 

 Asiento y juntas Teflón. 
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 Cierre:         Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:     Rosca gas. 

 $VBF00100 1,000 Ud Valvula DN 100 Bola forjada 566,16 566,16 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 566,20 22,65 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 588,80 11,78 

 Suma la partida ...................................................................  600,59 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 36,04 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  636,63 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 VBP00020 Ud Válvula de Bola de PVC DN 20 

 Válvula de Cierre Esférico de PVC. 

  

 Marca :                 ASTRAL - CEPEX o equivalente. 

 Diámetro Nominal:       20 mm 

 Presión:                PN 16 

 Conexiones:     Casquillos para encolar. 

 Materiales: 

 Cuerpo:         PVC 

 Esfera:         PVC 

 Juntas:         Polietileno ( en asiento esfera) 

 EPDM (en anillos tóricos) 

 $VBP00020 1,000 Ud Válvula de Bola de PVC DN 20 16,10 16,10 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 16,10 0,64 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 16,70 0,33 

 Suma la partida ...................................................................  17,07 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,02 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  18,09 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

 VBP00025 Ud Válvula de Bola de PVC DN 25 

 Válvula de Cierre Esférico de PVC. 

  

 Marca :                 ASTRAL - CEPEX o equivalente. 

 Diámetro Nominal:       25 mm 

 Presión:                PN 16 

 Conexiones:     Casquillos para encolar. 

 Materiales: 

 Cuerpo:         PVC 

 Esfera:         PVC 

 Juntas:         Polietileno ( en asiento esfera) 

 EPDM (en anillos tóricos) 

 $VBP00025 1,000 Ud Válvula de Bola de PVC DN 25 19,69 19,69 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 19,70 0,79 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 20,50 0,41 

 Suma la partida ...................................................................  20,89 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,25 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  22,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

 VBP00040 Ud Válvula de Bola de PVC DN 40 

 Válvula de cierre esférico DN 40, de PVCPVC. 

 Marca :         ASTRAL - CEPEX o equivalente. 

 Presión:                PN 16 

 Conexiones:     Casquillos para encolar. 

 MATERIALES 

 Cuerpo: PVC 

 Esfera:         PVC 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 

                                       -439-                              Documento nº 1: Memoria y Anejos 

 Anejo 17: Justificación de precios 

 Cuadro de precios descompuestos 

 

 Juntas:         Polietileno ( en asiento esfera) 

 EPDM (en anillos tóricos) 

 Según EM 12 

 MATVBPVC40 1,000 Ud Valvula de bola de PVC DN 40 26,40 26,40 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 26,40 1,06 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 27,50 0,55 

 Suma la partida ..................................................................  28,01 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,68 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  29,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 VCC00065 ud Válvula DN 65 Compuerta Cierre Elástico 

 Válvula de Compuerta DN 65 mm 

  

 Servicio::              Aislamiento de conducciones 

 Características: 

 Marca:          BELGICAST o equivalente. 

 Modelo:         BV-05-47, M. corto F4 

 Diámetro (DN):  65 mm 

 Presión (PN):   10/16 

 Cierre elástico. 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 

 Compuerta:      Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de caucho vulcanizado. 

 Eje:            Acero inoxidable AISI-420. 

 Volante:                Fundición nodular GGG-50. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Acabados: 

 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado 

 electrostáticamente (RAL.6.002). 

 $VCC00065 1,000 Ud Válvula DN 65 Compuerta Cierre Elástico 137,44 137,44 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 137,40 5,50 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 142,90 2,86 

 Suma la partida ..................................................................  145,80 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,75 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  154,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 VCGV0500 Ud Válvula de Guillotina Motorizada DN 500 mm 

 Válvula de guillotina Motorizada DN 500 mm. 

  

 Marca:  ORBINOX o equivalente. 

 Modelo: EX 

  

 Características: 

 Diámetro (DN):  500 mm. 

 Presión (Bar):  4. 

 Norma brida:    PN 10 

 Actuador:       Servomotor eléctrico T/N 

  

 Accionamiento: 

 Tipo:   Actuador: 

 Marca / Modelo: AUMA SA 

  

 Materiales: 

 Cuerpo:         Fundición nodular GGG-25. 

 Compuerta:      Acero inoxidable AISI 304. 
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 Cierre: EPDM. 

 $VCV0500 1,000 Ud Válvula de guillotina Motorizada DN500 mm 2.429,70 2.429,70 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 2.429,70 97,19 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 2.526,90 50,54 

 Suma la partida ...................................................................  2.577,43 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 154,65 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.732,08 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS 

 VCGV0700 Ud Válvula de Guillotina Motorizada DN 700 mm. 

 Válvula de guillotina Motorizada DN 700 mm. 

  

 Marca:  ORBINOX o equivalente. 

 Modelo: EX 

  

 Características: 

 Diámetro (DN):  700 mm. 

 Presión (Bar):  2. 

 Norma brida:    PN 10 

 Actuador:       Servomotor eléctrico T/N 

  

 Accionamiento: 

 Tipo:   Actuador: 

 Marca / Modelo: AUMA SA 

  

 Materiales: 

 Cuerpo:         Fundición nodular GGG-25. 

 Compuerta:      Acero inoxidable AISI 304. 

 Cierre: EPDM. 

 $VCGV0700 1,000 Ud Válvula de guillotina Motorizada DN 700 mm. 7.960,09 7.960,09 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 7.960,10 318,40 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 8.278,50 165,57 

 Suma la partida ...................................................................  8.444,06 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 506,64 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8.950,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

 VDMEI0150 Ud Válvula de Diafragma tipo IRIS DN 150 mm 

 Válvula de regulación de diafragma IRIS DN 150 mm 

  

 Marca:                  EGGER TURO o equivalente 

 Modelo:                 IRIS BS DN 150 

 Tipo de válvula:                Válvula de regulación de diafragma IRIS 

 Características: 

 Fluido:                 Aire 

 Peso específico:                1,293 Kg/Nm³ 

 Caudal:                 3.102 m³/h 

 Pérdidas de carga estáticas:    0,64 bar 

 Pérdidas de carga dinámicas 

 a caudal máx sin válvula:       0,10 bar 

 Diferencia entre presión de 

 la instalación sin válvula y 

 presión estática máxima a 

 Q= 0:                   0,10 bar 

 Presión mínima necesaria para 

 la regulación (válvula + 

 reducciones):           0,010 bar 

 Presión relativa mínima necesaria 
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 a Q máximo:             0,750 bar 

 Pérdidas de carga a válvula 

 abierta dpQmax a Qmax:  0,005 bar 

 Accionamiento:          AUMA-NORM 

 Esquema de medidas:     MBS 842.05-04 

 Esquema de sección:     927 06 7000-00 

 Sección suplementaria:  T-1027-04/f 

 Presión de servicio máx:        6 bar 

 Presión de ensayo max:  8 bar 

 Presión diferencial max:        6 bar 

 Temperatura de servicio:        90 ºC 

 Eje de accionamiento:   24 x 3 

 Nº de vueltas por carrera:      62 

 Tiempo de apertura/cierre:      116 s 

 Brida de aspiración:    DN 150 

 Brida de impulsión:             DN 150 

 Peso:                   82 Kg 

 Ejecución: 

 Cuerpo:                 Bronce 20 

 Corona:                 Bronce esferoidal 40 

 Elastómeros:            NBR 

 Suministro:             A4 

 Pintura:                        Chorreado de arena Sa 2 1/2- 3 

 Imprimación:            80 microm Epoxy 2 componentes 

 Acabado:                        60 microm a 2 componentes, color RAL 5015 

 Válido para montaje exterior 

 Características de funcionamiento: 

 Fabricante:             AUMA 

 Tipo:                   SAR 07.5 

 Servicio intermitente:  S4-25 ED 

 Temperatura ambiente:   - 25ºC a 60 ºC 

 Velocidad de rotación:  32 t/min 

 Protección:             IP 67 

 Tensión / Frecuencia:   400 V/ 50 Hz 

 Potencia:                       0,37 kW 

 Intensidad nominal:             1,7 A 

 Intensidad de arranque: 4,6 A 

 Factor de potencia:             0,58 

 Rendimiento:            62% 

 Equipamiento de base Auma- Norm: 

 Contactor fin de carrera de apertura y de cierre fácilmente regulable 

 mediante un cuenta revoluciones 

 Contactor limitador de par regulable en continuo para las 

 direciones de apertura y cierre 

 Conexión eléctrica para el motor y el mando por ficha de 

 conexión de mando 

 Volante para accionamiento de socorro en caso de avería 

 del motor 

 Calefacción en la cajera de los conectores, auto- regulable, como 

 protección climática, alimentación externa 110- 250 V/ 50 Hz AC/DC 

 Protección contra la corrosión KN, RAL 5015 

 Reductor para indicador de posición y/o transmisor a distancia eléctrico 

 Indicador de posición electrónico RWG- sistema de condctores de 

 4 hilos, alimentación externa 24 V DC ± 15% aplanado, salida 4-20 mA 

 Protección IP 67 

 Envío de señal para el fin de carrera Abierto- Cerrado sobre contacto 

 libre de potencial 

 Envío de señal del selector Local- Parada- Distancia en contactos libres 
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 de potencial 

 Relés para la señalización del conjunto de averías ( orden de secuencias 

 de fases y fallos de fase, termostato desconectado, contactor de par 

 desconectado) 

 Control de fases y del orden de secuencia de fases 

 Circuito lógico programable, ajustado para corte en los finales de carrera 

 Bloc Thyristor en lugar de contactores inversores 

 Comando local:          Selector Local- Parada- Distancia 

 Botón pulsador Apertura- Parada- Cierre 

 Luminosos Abierto (verde)- Avería (rojo)-+ 

 Cerrado (amarillo) 

 Alimentación interna de la tensión de control por transformador 

 Entrada por señal de accionamiento externa Apertura- Parada- Cierre, 24 V DC 

 Esquema de cableado:    MSP 110KC3-A18E1 KMS TP 104/001 

 Posicionador, señal de entrada 4 - 20 mA 

 Contactor selector con dos gamas 

 Separador galvánico para la transmisión externa de la posición. 

  

  

 $VDMEI0150 1,000 Ud Válvula de regulación de diafragma IRIS DN 150 mm 14.556,78 14.556,78 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 14.556,80 582,27 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 15.139,10 302,78 

 Suma la partida ...................................................................  15.441,83 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 926,51 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  16.368,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y 

 CUATRO CÉNTIMOS 

 VDMRI0100 Ud Válvula de Diafragma tipo IRIS DN 100 mm 

 Válvula de regulación de diafragma IRIS DN 100 mm 

  

 Marca:                  EGGER TURO o equivalente 

 Modelo:                 IRIS BS DN 100 

 Tipo de válvula:                Válvula de regulación de diafragma IRIS 

 Características: 

 Fluido:                 Aire 

 Caudal de aire a regular:       1.222 Nm³/h 

 Pérdidas de carga estáticas 

 máxima:                 0,64 bar 

 Pérdidas de carga dinámicas 

 a Qmax (sin válvula):   0,10 bar 

 Diferencia entre presión de la 

 instalación y presión estática max: 0,10 bar 

 Presión mínima necesaria para la 

 regulación:             0,010 bar 

 Presión relativa mín. necesaria 

 a Qmax:                 0,75 bar 

 Pérdida de carga a válvula abierta 

 dpQmax a Qmax:          0,006 bar 

 Accionamiento:          AUMA-NORM 

 Esquema de medidas:     MBS 842.05-04 

 Esquema de sección:     927 06 7000-00 

 Sección suplementaria:  T-1027-04/f 

 Presión de servicio máx:        6 bar 

 Presión de ensayo max:  8 bar 

 Presión diferencial max:        6 bar 

 Temperatura de servicio:        90 ºC 

 Eje de accionamiento:   24 x 3 

 Nº de vueltas por carrera:      37 
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 Tiempo de apertura/cierre:      69 s 

 Brida de aspiración:    DN 100 

 Brida de impulsión:             DN 100 

 Peso:                   62 Kg 

 Ejecución: 

 Cuerpo:                 Bronce 20 

 Corona:                 Bronce esferoidal 50 

 Elastómeros:            NBR 

 Suministro:             A4 

 Pintura:                        Chorreado de arena Sa 2 1/2- 3 

 Imprimación:            80 microm Epoxy 2 componentes 

 Acabado:                        60 microm a 2 componentes, color RAL 5015 

 Válido para montaje exterior 

 Características de funcionamiento: 

 Fabricante:             AUMA 

 Tipo:                   SAR 07.5 

 Servicio intermitente:  S4-25 ED 

 Temperatura ambiente:   - 25ºC a 60 ºC 

 Velocidad de rotación:  32 t/min 

 Protección:             IP 67 

 Tensión / Frecuencia:   400 V/ 50 Hz 

 Potencia:                       0,37 kW 

 Intensidad nominal:             1,7 A 

 Intensidad de arranque: 4,6 A 

 Factor de potencia:             0,58 

 Rendimiento:            62% 

 Equipamiento de base Auma- Norm: 

 Contactor fin de carrera de apertura y de cierre fácilmente regulable 

 mediante un cuenta revoluciones 

 Contactor limitador de par regulable en continuo para las 

 direciones de apertura y cierre 

 Conexión eléctrica para el motor y el mando por ficha de 

 conexión de mando 

 Volante para accionamiento de socorro en caso de avería 

 del motor 

 Calefacción en la cajera de los conectores, auto- regulable, como 

 protección climática, alimentación externa 110- 250 V/ 50 Hz AC/DC 

 Protección contra la corrosión KN, RAL 5015 

 Reductor para indicador de posición y/o transmisor a distancia eléctrico 

 Indicador de posición electrónico RWG- sistema de condctores de 

 4 hilos, alimentación externa 24 V DC ± 15% aplanado, salida 4-20 mA 

 Protección IP 67 

 Envío de señal para el fin de carrera Abierto- Cerrado sobre contacto 

 libre de potencial 

 Envío de señal del selector Local- Parada- Distancia en contactos libres 

 de potencial 

 Relés para la señalización del conjunto de averías ( orden de secuencias 

 de fases y fallos de fase, termostato desconectado, contactor de par 

 desconectado) 

 Control de fases y del orden de secudncia de fases 

 Circuito lógico programable, ajustado para corte en los finales de carrera 

 Bloc Thyristor en lugar de contactores inversores 

 Comando local:          Selector Local- Parada- Distancia 

 Botón pulsador Apertura- Parada- Cierre 

 Luminosos Abierto (verde)- Avería (rojo)-+ 

 Cerrado (amarillo) 

 Alimentación interna de la tensión de control por transformador 

 Entrada por señal de accionamiento externa Apertura- Parada- Cierre, 24 V DC 
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 Esquema de cableado:    MSP 110KC3-A18E1 KMS TP 104/001 

 Posicionador, señal de entrada 4 - 20 mA 

 Contactor selector con dos gamas 

 Separador galvánico para la transmisión externa de la posición. 

 $VDMRI0100 1,000 Ud Válvula de regulación de diafragma IRIS DN 100 mm 11.939,84 11.939,84 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 11.939,80 477,59 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 12.417,40 248,35 

 Suma la partida ...................................................................  12.665,78 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 759,95 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  13.425,73 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 VDMRI0125 Ud Válvula de Diafragma tipo IRIS DN 125 mm 

 Válvula de regulación de diafragma IRIS DN 125 mm 

  

 Marca:                  EGGER TURO o equivalente 

 Modelo:                 IRIS BS DN 125 

 Tipo de válvula:                Válvula de regulación de diafragma IRIS 

 Características: 

 Fluido:                 Aire 

 Peso específico:                1,293 Kg/Nm³ 

 Caudal:                 2.298 m³/h 

 Pérdidas de carga estáticas:    0,64 bar 

 Pérdidas de carga dinámicas 

 a caudal máx sin válvula:       0,10 bar 

 Diferencia entre presión de 

 la instalación sin válvula y 

 presión estática máxima a 

 Q= 0:                   0,10 bar 

 Presión mínima necesaria para 

 la regulación (válvula + 

 reducciones):           0,010 bar 

 Presión relativa mínima necesaria 

 a Q máximo:             0,750 bar 

 Pérdidas de carga a válvula 

 abierta dpQmax a Qmax:  0,006 bar 

 Accionamiento:          AUMA-NORM 

 Esquema de medidas:     MBS 842.05-04 

 Esquema de sección:     927 06 7000-00 

 Sección suplementaria:  T-1027-04/f 

 Presión de servicio máx:        6 bar 

 Presión de ensayo max:  8 bar 

 Presión diferencial max:        6 bar 

 Temperatura de servicio:        90 ºC 

 Eje de accionamiento:   24 x 3 

 Nº de vueltas por carrera:      58 

 Tiempo de apertura/cierre:      109 s 

 Brida de aspiración:    DN 125 

 Brida de impulsión:             DN 125 

 Peso:                   80 Kg 

 Ejecución: 

 Cuerpo:                 Bronce 20 

 Corona:                 Bronce esferoidal 40 

 Elastómeros:            NBR 

 Suministro:             A4 

 Pintura:                        Chorreado de arena Sa 2 1/2- 3 

 Imprimación:            80 microm Epoxy 2 componentes 
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 Acabado:                        60 microm a 2 componentes, color RAL 5015 

 Válido para montaje exterior 

 Características de funcionamiento: 

 Fabricante:             AUMA 

 Tipo:                   SAR 07.5 

 Servicio intermitente:  S4-25 ED 

 Temperatura ambiente:   - 25ºC a 60 ºC 

 Velocidad de rotación:  32 t/min 

 Protección:             IP 67 

 Tensión / Frecuencia:   400 V/ 50 Hz 

 Potencia:                       0,37 kW 

 Intensidad nominal:             1,7 A 

 Intensidad de arranque: 4,6 A 

 Factor de potencia:             0,58 

 Rendimiento:            62% 

 Equipamiento de base Auma- Norm: 

 Contactor fin de carrera de apertura y de cierre fácilmente regulable 

 mediante un cuenta revoluciones 

 Contactor limitador de par regulable en continuo para las 

 direciones de apertura y cierre 

 Conexión eléctrica para el motor y el mando por ficha de 

 conexión de mando 

 Volante para accionamiento de socorro en caso de avería 

 del motor 

 Calefacción en la cajera de los conectores, auto- regulable, como 

 protección climática, alimentación externa 110- 250 V/ 50 Hz AC/DC 

 Protección contra la corrosión KN, RAL 5015 

 Reductor para indicador de posición y/o transmisor a distancia eléctrico 

 Indicador de posición electrónico RWG- sistema de condctores de 

 4 hilos, alimentación externa 24 V DC ± 15% aplanado, salida 4-20 mA 

 Protección IP 67 

 Envío de señal para el fin de carrera Abierto- Cerrado sobre contacto 

 libre de potencial 

 Envío de señal del selector Local- Parada- Distancia en contactos libres 

 de potencial 

 Relés para la señalización del conjunto de averías ( orden de secuencias 

 de fases y fallos de fase, termostato desconectado, contactor de par 

 desconectado) 

 Control de fases y del orden de secuencia de fases 

 Circuito lógico programable, ajustado para corte en los finales de carrera 

 Bloc Thyristor en lugar de contactores inversores 

 Comando local:          Selector Local- Parada- Distancia 

 Botón pulsador Apertura- Parada- Cierre 

 Luminosos Abierto (verde)- Avería (rojo)-+ 

 Cerrado (amarillo) 

 Alimentación interna de la tensión de control por transformador 

 Entrada por señal de accionamiento externa Apertura- Parada- Cierre, 24 V DC 

 Esquema de cableado:    MSP 110KC3-A18E1 KMS TP 104/001 

 Posicionador, señal de entrada 4 - 20 mA 

 Contactor selector con dos gamas 

 Separador galvánico para la transmisión externa de la posición. 

  

 $VDMRI0125 1,000 Ud Válvula de regulación de diafragma IRIS DN 125 mm 13.200,00 13.200,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 13.200,00 528,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 13.728,00 274,56 

 Suma la partida ..................................................................  14.002,56 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 840,15 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 

                                       -446-                              Documento nº 1: Memoria y Anejos 

 Anejo 17: Justificación de precios 

 Cuadro de precios descompuestos 

 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  14.842,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y 

 UN CÉNTIMOS 

 VGUIMK0150 Ud Válvula de Guillotina Manual DN150 

 Válvula de Guillotina de Accionamiento Manual DN 150 PN 10. 

  

 Marca:                  AVK o equivalente. 

 Modelo:                 702/20 

 Tipo:                   Asiento elástico, paso total. Bi-direccional. 

 Accionamiento:          Husillo Ascendente con volante. 

 Taladros Bridas:                Estándar PN 10 

 Materiales: 

 Cuerpo:                 Fundicion Gris GG25 

 Placas:                 Acero ST 52 con revestimiento Epoxi 

 Guillotina:                     Acero inoxidable AISI 316 

 Eje:                    Acero inoxidable AISI 316 

 Asiento:                        EPDM 

  

 $VGUIMK020150 1,000 Ud Válvula de Guillotina de Accionamiento Manual con Volante DN 150 581,96 581,96 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 582,00 23,28 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 605,20 12,10 

 Suma la partida ...................................................................  617,34 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 37,04 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  654,38 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 VGUMT100300 ud Válvula de guillotina DN 300 motorizada 

 VALVULA DE GUILLOTINA DE DN 300 MM MOTORIZADA. 

  

 Marca:          ORBINOX o equivalente. 

 Modelo:         EXM 

 CARACTERISTICAS: 

 Diámetro (DN):  300 mm. 

 Presión (Bar):  6. 

 Norma brida:    PN 10 

 Actuador:               Eléctrico. 

 Finales de carrera. 

 Husillo ascendente con engrasador y caperuza de protección. 

 MATERIALES: 

 Cuerpo:                 Fundición nodular GGG-25. 

 Compuerta:      Acero inoxidable AISI 304. 

 Cierre:         EPDM. 

 $VGMT10300 1,000 ud Válvula de guillotina DN 300 motorizada 2.381,27 2.381,27 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 2.381,30 95,25 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 2.476,50 49,53 

 Suma la partida ...................................................................  2.526,05 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 151,56 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.677,61 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 

 VMWER0150 Ud Válvula mariposa ø 150 Servomotor Electrico de Regulación 

 Válvula de mariposa tipo wafer DN 150 mm con accionamiento mediante motor eléctrico. 

  

 Marca:          BELGICAST, Modelo: BV-05-2 CW LOCK. 

 Presión:                PN 10/16. 
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 Conexiones:     Entre bridas (Wafer) 

 Dimensiones de montaje según Normas DIN 3202. 

 Materiales: 

 Cuerpo:         Fundición Gris GGG 40 + tratamiento anticorrosión mediante epoxi. 

 Disco:          Fundición nodular GGG 40 + tratamiento anticorrosión mediante epoxi 

 Asiento:                Etileno Propileno (EPDM). 

 Ejes:           Acero inoxidable AISI 420 totalmente encapsulado dentro del disco 

 Cojinetes:              Bronce DIN 1705 

 Tornillería:    Acero cadmiado. 

 Servomotor eléctrico: 

 Marca:          AUMA NORM o equivalente 

 Modelo:         SG5.1 

 Velocidad motor:        1.500 rpm 

 Tensión:                220 v 50 Hz. 

 Protección:     IP 67 

 Transmisor electrónico de posición, salida 4 - 20 mA. 

 Accesorios: 

 2 Limitadores de par 

 2 Finales de carrera. 

 Indicador mecánico de posición 

 Volante de maniobra de emergencia. 

 MAT6VM150.16 1,000 ud Válvula de mariposa DN150 PN16 404,44 404,44 
 % 250,000 % P.P. Motorización de válvula y elementos accesorios <300 404,40 1.011,00 

 VALVMOTOR2 
 MAO-001 1,500 h Cuadrilla "A" 42,00 63,00 
 MAQ-001A 0,200 h Camión grúa- pluma corto 26,27 5,25 
 MATBRIDA150 2,000 ud Brida doble cámara junta estandar DN 150 14,04 28,08 

 Suma la partida ..................................................................  1.511,77 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 90,71 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.602,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 VNM00100 Ud Válvula de Manguito DN 100 

 Válvula de accionamiento neumático por manguito elástico DN 100 mm. 

  

 Marca:                                  DOSAPRO o equivalente. 

 Modelo:                                         PIC. 

 Paso:                                   Integral. 

 Presión máxima en manguito:                     4 kg/cm². 

 Presión máxima del fluido accionamiento:        6 kg/cm². 

 Presión diferencial:                            2 kg/cm². 

 Materiales: 

 Cuerpo:                                 Fundición de aluminio. 

 Manguito:                                       Goma natural antiabrasión. 

 Conexiones:                             Bridas PN 10. 

 $VNM00100 1,000 Ud Válvula de Manguito DN 100 366,12 366,12 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 366,10 14,64 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 380,80 7,62 

 Suma la partida ..................................................................  388,38 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 23,30 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  411,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 VNM00150 Ud Válvula de Manguito DN 150 

 Válvula de accionamiento neumático por manguito elástico DN 150 mm. 

  

 Marca:                                  DOSAPRO o equivalente. 

 Modelo:                                         PIC. 

 Paso:                                   Integral. 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 

                                       -448-                              Documento nº 1: Memoria y Anejos 

 Anejo 17: Justificación de precios 

 Cuadro de precios descompuestos 

 

 Presión máxima en manguito:                     4 kg/cm². 

 Presión máxima del fluido accionamiento:        6 kg/cm². 

 Presión diferencial:                            2 kg/cm². 

 Materiales: 

 Cuerpo:                                 Fundición de aluminio. 

 Manguito:                                       Goma natural antiabrasión. 

 Conexiones:                             Bridas PN 10. 

 $VNM00150 1,000 Ud Válvula de Manguito DN 150 754,31 754,31 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 754,30 30,17 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 784,50 15,69 

 Suma la partida ...................................................................  800,17 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 48,01 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  848,18 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 VNMUC Ud Unidad de Control de Válvula de Manguito 

 Unidad de control de válvula de manguito. 

 compuesto por: 

 Tramo de Tubería de Acero Galvanizado DN 15 mm. 

 Válvula de Cierre Esférico Forjada DN 15 mm. 

 Marca:          ARCO o equivalente. 

 Modelo: TAJO - 2000. 

 Tramo  de Tubería de Nylon de DN 6 mm. 

 Marca:          NORGREN MARTONAIR o equivalente. 

 Modelo: Nylotube. 

 Material:       Poliamida II. 

 Válvula de Accionamiento Eléctrico de 3 Vías/2posiciones de DN 6 mm. 

 Marca:          BURKERT o equivalente. 

 Modelo:         330 

 Según EM 22 

 $VNMUC 1,000 Ud Unidad de Control de Válvula de Manguito 115,20 115,20 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 115,20 4,61 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 119,80 2,40 

 Suma la partida ...................................................................  122,21 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,33 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  129,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 VRB00080 Ud Válvula de Retención de Bola DN 80 

 Válvula de retencion de bola. 

  

 Marca:          BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 Retención tipo bola. BV-05-38B 

 Diámetro (DN):  80 mm 

 Presión (PN):   10 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40. 

 Bola:           Resina fenólica. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Junta de tapa:  Nitrilo. 

 Acabados:       Pintura industrial ALKYD INT./EXT. 

 $VRB00080 1,000 Ud Válvula de Retención de Bola DN 80 118,72 118,72 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 118,70 4,75 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 123,50 2,47 

 Suma la partida ...................................................................  125,94 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,56 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  133,50 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 VRB00100 Ud Válvula de Retención de Bola DN 100 

 Válvula de retencion de bola. 

  

 Marca:          BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 Retención tipo bola. BV-05-38B 

 Diámetro (DN):  100 mm 

 Presión (PN):   10 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40. 

 Bola:           Resina fenólica. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Junta de tapa:  Nitrilo. 

 Acabados:       Pintura industrial ALKYD INT./EXT. 

 $VRB00100 1,000 Ud Válvula de Retención de Bola DN 100 169,91 169,91 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 169,90 6,80 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 176,70 3,53 

 Suma la partida ..................................................................  180,24 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,81 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  191,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 VRB00150 Ud Válvula de Retención de Bola DN 150 

 Válvula de retencion de bola. 

  

 Marca:          BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 Retención tipo bola. BV-05-38B 

 Diámetro (DN):  150 mm 

 Presión (PN):   10 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40. 

 Bola:           Resina fenólica. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Junta de tapa:  Nitrilo. 

 Acabados:       Pintura industrial ALKYD INT./EXT. 

 $VRB00150 1,000 Ud Válvula de Retención de Bola DN 150 201,00 201,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 201,00 8,04 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 209,00 4,18 

 Suma la partida ..................................................................  213,22 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,79 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  226,01 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS 

 VRB00200 Ud Válvula de Retención de Bola DN 200 

 Válvula de retencion de bola. 

  

 Marca:          BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 Retención tipo bola. BV-05-38B 

 Diámetro (DN):  200 mm 

 Presión (PN):   10 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40. 

 Bola:           Resina fenólica. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Junta de tapa:  Nitrilo. 

 Acabados:       Pintura industrial ALKYD INT./EXT. 

 $VRB00200B 1,000 Ud Válvula de Retención de Bola DN 200 260,00 260,00 
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 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 260,00 10,40 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 270,40 5,41 

 Suma la partida ...................................................................  275,81 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 16,55 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  292,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 VRB00350 Ud Válvula de Retención de Bola DN 350 

 Válvula de retencion de bola. 

  

 Marca:          BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 Retención tipo bola. BV-05-38B 

 Diámetro (DN):  350 mm 

 Presión (PN):   10 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40. 

 Bola:           Resina fenólica. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Junta de tapa:  Nitrilo. 

 Acabados:       Pintura industrial ALKYD INT./EXT. 

 $VRB00350 1,000 Ud Válvula de Retención de Bola DN 350 950,00 950,00 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 950,00 38,00 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 988,00 19,76 

 Suma la partida ...................................................................  1.007,76 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 60,47 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.068,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 VRDC0065 Ud Válvula de Retención DN 65 mm Doble Clapeta PN 16 

 Válvula de retención de dos batienes tipo Ruber Check. 

  

 Servicio:                       Conducciones 

 Marca:                  BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 BV-05-91EMG 

 Diámetro (DN):          65 mm 

 Características: 

 Montaje entre bridas, adaptable a diferentes normas de conexión. 

 Presión (PN):           10/16. 

 Materiales: 

 Cuerpo:                         Fundición dúctil GGG-40 

 Batientes:              Acero Inoxidable AISI 316 

 Asiento:                        Buna-N 

 Resortes:                       Acero Inoxidable AISI 302 

 Ejes:                   Acero Inoxidable AISI 304 

 Apertura progresiva controlada por un muelle con doble punto de apoyo. 

 $VRDC0065 1,000 UD Válvula de Retención DN 65 mm Doble Clapeta PN 16 63,91 63,91 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 63,90 2,56 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 66,50 1,33 

 Suma la partida ...................................................................  67,80 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,07 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  71,87 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 VRDC100500 Ud Valvula de Retencion DN 500 mm Doble Clapeta PN 10 

 Válvula de retención de dos batienes tipo Ruber Check. 

  

 Servicio:                       Conducciones 

 Marca:                  BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 BV-05-91 C 
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 Diámetro (DN):          500 mm 

 Características: 

 Montaje entre bridas, adaptable a diferentes normas de conexión. 

 Presión (PN):           10. 

 Materiales: 

 Cuerpo:                         Fundición Dúctil GGG-40 

 Batientes:              A-216 WC3 

 Asiento:                        Buna-N 

 Resortes:                       Acero Inoxidable AISI 302 

 Ejes:                   Acero Inoxidable AISI 304 

 Apertura progresiva controlada por un muelle con doble punto de apoyo. 

 $VRDC100500 1,000 Ud Valvula de Retencion DN 500 mm Doble Clapeta PN 10 1.765,77 1.765,77 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 1.765,80 70,63 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 1.836,40 36,73 

 Suma la partida ..................................................................  1.873,13 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 112,39 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.985,52 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 VRP00025 Ud Válvula de Retención de PVC DN 25 

 Válvula de Retención de PVC de DN 20 mm. 

  

 Marca:                  ASTRAL - CEPEX o equivalente. 

 Conexiones:             Mediante casquillos para encolar. 

 Presión:                        PN 16 

 Materiales: 

 Anillos tóricos:                EPDM 

 Cuerpo:                  PVC 

 Obturados:              PVC 

 Muelle:                         Acero inoxidable. 

 $VRP00025 1,000 Ud Válvula de Retención de PVC DN 25 14,05 14,05 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 14,10 0,56 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 14,60 0,29 

 Suma la partida ..................................................................  14,90 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,89 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  15,79 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 XRW2132 Ud Agitador sumergible 1,5 kW 

 Agitador sumergible 1,5 kw con hélice dinámica de alto rendimiento y sistema de autolimpieza de álabes. 

  

 Marca:  Sulzer o Equivalente 

 Modelo: XRW2132-PA15/4-EC-D01*10BC 

 Posición        sumergida 

 Tipo de aguas   agua fosas sépticas 

 Finalidad agitación     homogeneizar y evitar sedimentación 

 Nº de equipos/balsa     1 

 Temperatura medio       ambiente 

  

 Datos hidráulicos 

 Caudal de agitación     0,095 m3/s 

 Diámetro de la hélice   210 mm 

 Ángulo de la hélice     _º 

 Número de álabes        3 

 Velocidad de la hélice  1463 rpm 

 Aro de corriente        No 

 Empuje  272 N 
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 Datos del motor 

 P2 Pot. Nominal en el eje       1,5 kW 

 P1 Pot. Nominal de red  1,77 kW 

 Frecuencia nominal      50 Hz 

 Tensión  nominal        400 V 

 Intensidad   nominal    3,65 A 

 Factor de potencia      0,7 

  

 Materiales 

 Recubrimiento   epoxi 120 micras 

 Carcasa  del  motor     EN-GJL-250 pintado 

 Eje del rotor   1.4021 (AISI 420) 

 Hélice  1.4460 (AISI 329) 

 Soporte EN-GJL-250 pintado/poliamida (CF-8M) 

 Tornillería exterior    1.4401 (AISI 316) OTROS 

 Peso    41 kg 

 Longitud (tipo) del cable       10 m 

 Potencia de agitación   1,18 kW 

  

 Protecciones 

 Estanqueidad  del  eje  junta mecánica SiC-SiC / NBR 

 Protección térmica      TCS con sensor en el estator 

 Protección  de  estanqueidad    sistema DI con sensores en la cámara de aceite, motor y caja de conexiones 

  

 Incluso sistema de elevación .BC XRW200/400GALV. 60X60 (H=6m) 250 kg 

 $XRW2132 1,000 Ud Agitador sumergible 1,5 kW 4.370,26 4.370,26 
 %MONTK6 4,000 h Transporte y Montaje 4.370,30 174,81 
 %PRUEBK2 2,000 tS Puesta en Marcha y Pruebas Funcionamiento 4.545,10 90,90 

 Suma la partida ...................................................................  4.635,97 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 278,16 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.914,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
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Memoria 

1 INTRODUCCIÓN 

El Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción, implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de 
Seguridad y Salud en los proyectos de construcción en que así lo indique. Este mismo Real Decreto 
establece, que, en aplicación de ese Estudio, el contratista queda obligado a elaborar un Plan de 
Seguridad y Salud en el que se analice, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el Estudio. 

Por ello, la UTE KONAGUA - INGIOPSA redacta el presente documento, con el fin de 
establecer los medios y regular las actuaciones, para que todos los trabajos que se realicen en el 
‘‘PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SAENAMIENTO Y DEPURACIÓN DE SAN ROQUE Y 
OTROS MUNICIPIOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR’’ impliquen el menor riesgo posible que pueda 
producir accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. 

El Plan de Seguridad y Salud, con el correspondiente Informe de la Dirección Facultativa se 
elevará para su aprobación a la Administración de acuerdo con el R.D. 1627/1997 del 24 de octubre, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

En este documento se propone potenciar al máximo los aspectos preventivos en la ejecución 
de la obra, para garantizar la salud e integridad física de los trabajadores y personas del entorno. Para 
ello se han de evitar las acciones o situaciones peligrosas por imprevisión, falta o insuficiencia de 
medios, siendo preciso, por lo tanto: 

• Detectar a tiempo los riesgos que se deriven de las actividades de obra. 

• Aplicar técnicas de trabajo que reduzcan en lo posible estos riesgos. 

• Prever medios de control para asegurar en cada momento la adopción de las medidas de 
seguridad necesarias. 

• Interesar a cuantos intervienen en la obra para que participen en la consecución de los 
objetivos previstos, mediante la formación e información. 

No deben tomarse como inamovibles o definitivas las soluciones que aquí se apuntan, ya que 
una obra es algo vivo y cambiante, por lo cual antes de iniciar cualquier unidad constructiva o actividad 
diferente de las aquí recogidas, se analizarán los nuevos riesgos y su prevención, por si las soluciones 
fueses susceptibles de alguna modificación y en ese caso se realizarán las correspondientes 
modificaciones. 

Con independencia del contenido, que define los aspectos específicos del tratamiento sobre los 
riesgos de esta obra y de la organización prevista para regular las actividades de Seguridad y Salud, se 
tendrá en cuenta y cumplirán las disposiciones legales sobre Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo. 
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Memoria 

2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

La actuación contempla la agrupación de vertidos de los municipios de los Barrios y San 
Roque, unificando estos en una única EDAR ubicada en San Roque. 

La nueva EDAR de San Roque tratará todo el caudal procedente de San Roque (núcleo de San 
Roque, polígono industrial de Guadarranque, la estación, Taraguilla y Miraflores, y Carteia) y 
procedente del municipio de los Barrios (Los Barrios, ampliación Los Barrios, Palmones, Guadacorte, 
Cortijillos y otros), y estará dimensionada para recoger los caudales procedentes de Campamento y 
Puente Mayorga, que actualmente se derivan a la EDAR de La Línea, que se encuentra a su máxima 
capacidad. 

 

2.1 AGRUPACIÓN DE VERTIDOS 

La agrupación de vertidos del presente proyecto se diseña mediante la ejecución estaciones de 
bombeos e impulsiones encadenadas sin necesidad de ejecutar tramos por gravedad que se encargan de 
transportar el caudal de aguas residuales a la nueva EDAR de San Roque. 

El diseño ha tenido en cuenta el funcionamiento actual del sistema de saneamiento, que 
concentra los puntos de vertidos en las actuales EDAR de los Barrios, EDAR de Guadacorte, EDAR de 
San Roque y Guadarranque, y EDAR de Carteia.  

Además de estos puntos de vertido existentes, se ha contemplado el desarrollo urbanístico 
conforme los P.G.O.U. de los municipios, y sus zonas de expansión. De esta forma se ha determinado el 
caudal actual y futuro de desarrollo en un periodo estimado de 25 años. 

Es importante indicar que el sistema actual es unitario, mientras que los desarrollos futuros no 
vinculados al sistema actual se deberán desarrollar separativos, siendo los caudales vertientes los 
correspondientes a las aguas residuales y no de pluviales. Por otro lado, existen puntos de alivio de la 
red actual que deben ser modificados para concentrar las cargas en los puntos de recogida proyectados. 
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2.2 EDAR 

2.2.1 Línea de agua 

Que se desarrollará a través de los siguientes procesos unitarios: 

• Cámara de recepción de bombeos 

• Tamiz de aliviadero 

• Tamizado 

• Desarenado desengrase 

• Tratamiento de arenas 

• Tanque de Regulación 

• Limpiadores basculantes 

• Decantación primaria 

• Baipás y Puntos de Alivio 

• Proceso Biológico 

• Decantación secundaria 

• Tratamiento terciario 

• Filtración 

• Desinfección 

• Tanque de almacenamiento de agua tratada 

• Instalaciones complementarias 

• Destino del agua regenerada 

2.2.2 Línea de fangos 

• Espesamiento 

• Mezcla de fangos espesados 

• Digestión anaerobia 

• Tipología del digestor 

• Tratamiento térmico 

• Pasteurización 

• Hidrólisis térmica 

• Almacenamiento de fangos digeridos 

• Deshidratación 

• Preparación de polielectrolito 

• Tolva de fangos 
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2.2.3 Línea de gas 

Que incluye el siguiente equipamiento. 

 
• Gasómetro 

• Antorchas 

• Cogeneración 

La EDAR estará equipada con un grupo electrógeno alimentado por biogás, de 250 KW 

Y además este proyecto contempla el aprovechamiento del calor de los gases de escape de los 
generadores Está demostrado que esta recuperación puede llegar a aportar la práctica totalidad del calor 
necesario para el mantenimiento del fango en los digestores y/o para el tratamiento térmico.  
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Implantación de la EDAR de San Roque 
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2.3 ESTACIONES DE BOMBEO 

Respecto los puntos de recogida de caudales, las infraestructuras previstas son las siguientes: 

 
2.3.1 Estación de bombeo y tanque de tormentas de los Barrios: 

Ubicada en la parcela colindante de la EDAR de los Barrios, con una superficie estimada de 
7.200 m2. 

La ubicación seleccionada se encuentra en zona inundable (T=500 años), pero fuera del 
D.P.H. Para la protección de los equipos y elementos eléctricos se ejecutará la plataforma de 
urbanización por encima de la cota estimada de T=500 años (cota estimada es la 6,5 m.s.n.m.)  

La estación de bombeo Los Barrios, recogerá los vertidos procedentes del casco antiguo de los 
Barrios, sus ampliaciones y el desarrollo del Parque tecnológico. Para ello, se interferirán los colectores 
que vierten al pretratamiento de la EDAR, mediante la ejecución de una arqueta de reunión, y un 
colector DN 1.200 mm HA que se conectará con el pozo de gruesos de la EBAR. 

La estación de bombeo dispondrá de pozo de gruesos con rejas fijas de gruesos, canal de 
predesbaste donde se ubicará rejas automáticas que limitarán el paso de gruesos al bombeo, cámara 
húmeda de bombeo y cámara seca de bombeo. En la cámara seca se dispondrá de 6 grupos de bombeo 
compuestos por dos tipologías de bombeos Bombas tipo-1 de gran caudal (2+1R) encargados de cubrir 
la gama de caudales prevista de 2Qm a 5Qm y bombas de tipo-2 (2+1R) encargadas de cubrir los 
caudales mínimos y medios previstos de 0,5Qm a 1,5 Qm. 

La estación de bombeo estará cubierta por una nave que dispondrá de desodorización y otros 
elementos necesarios para su correcto funcionamiento. La nave de cubrición se diseña mediante 
estructura metálica con cerramiento estético de paneles prefabricados y cubierta de panel sándwich. La 
altura prevista de la nave sobre la cota de urbanización es de 7,30 m. 

El tanque de tormentas será enterrado y tendrá un volumen útil de 2.500 m3 dimensionado 
para recoger los caudales de pluviales contaminantes de primeros lavados (20 minutos).  
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2.3.2 Estación de bombeo Puente Romano 

Ubicado en las proximidades de Puente Romano y el cauce del río Guadacortes donde verterán 
las aguas residuales previstas en el PGOU de la ampliación de los Barrios, Puente Romano y desarrollos 
industriales adosados. La superficie afectada se estima en 3.200 m2. El acceso se realizará por el camino 
de servicio de la conducción de abastecimiento en alta (3xDN1000 mm). 

La estación de bombeo dispondrá de arqueta de rotura donde se conectará la impulsión de los 
Barrios y futuras conexiones. Tras la arqueta de rotura se dispondrá de pozo de gruesos con rejas fijas 
de gruesos, canal de predesbaste donde se ubicará rejas automáticas que limitarán el paso de gruesos al 
bombeo, cámara húmeda de bombeo y cámara seca de bombeo, todo ello cubierto por una nave que 
dispondrá de desodorización y otros elementos necesarios para su correcto funcionamiento. 

La nave de cubrición se diseña mediante estructura metálica con cerramiento estético de 
paneles prefabricados y cubierta de panel sándwich. La altura prevista de la nave sobre la cota de 
urbanización es de 7,30m 

2.3.3 Estación de bombeo de Guadacorte 

Recoge las aguas de Guadacorte, Palmones y Cortijitos, y aquellos que pudieran ser enviados 
por las nuevas estaciones de bombeo proyectadas (EBAR Pte. Romano).  

La estación de bombeo y tanque se ubica dentro de la parcela de la EDAR de Guadacorte. 

Dicha parcela se encuentra dentro de la plana de inundación T=500 años. La cota de la plana 
de inundación para T=50 años es la 2,2 m.s.n.m., por lo que se adopta una plataforma de urbanización a 
la cota 2,8, que protegerá las instalaciones de inundaciones con periodos de retorno de 50 años. En esta 
EBAR se desestima subir la plataforma hasta la cota de T=500 años por su imposibilidad constructiva. 

La EBAR se encuentra dentro del D.P.H. por lo que no se permite la ejecución de una nave de 
cubrición de la misma. Es por ello que los elementos requeridos para una correcta explotación 
(depósitos de desodorización, cuadros eléctricos, etc.) estarán ubicados en la plataforma de urbanización 
definida anteriormente.  

Los caminos de acceso a dicha plataforma parten de la cota de caminos existentes que serán 
inundables en cualquiera de los casos, por lo que se ha optado por que la rampa de acceso sea lo más 
corta posible de forma que no se genere una mota de retención innecesaria. Adicionalmente se ha 
dispuesto de obras de drenaje transversal que permiten el flujo del agua en dirección al río Palmones. 

Las aguas que llegan a la estación de bombeo son todas impulsadas, por lo que la estación de 
bombeo dispondrá una arqueta de rotura con deflector, pozo de gruesos con cesta de rejas de gruesos, 
canal de predesbaste donde se ubicarán trituradores, cámara húmeda de bombeo y cámara seca de 
bombeo.  

La estación de bombeo dispondrá de desodorización, CCMs, generador de reserva y otros 
elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Todos estos elementos se ubicarán en superficie. 

La estación de bombeo dispondrá de un tanque de tormentas de 400 m3 con objeto de laminar 
y recoger hasta 10 veces el caudal medio de los diferentes bombeos consecutivos de Guadacorte, 
Palmones y Cortijitos. 

El punto de vertido será el río Guadarranque. La conexión desde la arqueta hasta el punto de 
vertido se ejecutará mediante un colector de DN 1200 mm HA. 

Una vez terminadas las obras de la EBAR, conectada la impulsión con la EDAR y realizadas 
las pruebas de funcionamiento se procederá al desmontaje de las instalaciones de la EDAR de 
Guadacorte con una superficie edificada de 1.300 m2. Tras la ejecución de las obras se procederá a la 
demolición y rasanteo de la EDAR existente. 
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2.3.4 Estación de bombeo de Carteia 

Ubicada en la actual estación de bombeo de Carteia. 

La actuación se circunscribe a la reposición y sustitución de grupos de bombeos, cuadros y 
elementos asociados para impulsar el caudal de diseño manteniendo la misma ubicación existente. 

2.3.5 Estación de bombeo de San Roque 

Ubicada en la parcela de la EDAR de San Roque y Guadarranque. 

La ubicación seleccionada se encuentra en zona inundable (T=500 años), pero fuera del 
D.P.H. en la parcela colindante a la EDAR. Para la protección de los equipos y elementos eléctricos se 
ejecutará la plataforma de urbanización por encima de la cota estimada de T=500 años (cota estimada es 
la 10,0 m.s.n.m.)  

La estación de bombeo rrecogerá los vertidos del núcleo y casco antiguo de San Roque y sus 
ampliaciones, las aportaciones del bombeo de la Noria, la Estación, Taraguilla y Miraflores, y las 
aportaciones del bombeo de Guadarranque. Dichos vertidos son actualmente recogidos por la EDAR de 
San Roque y EDAR de Guadarranque. 

La estación de bombeo dispondrá de pozo de gruesos con rejas fijas de gruesos, canal de 
predesbaste donde se ubicará rejas automáticas que limitarán el paso de gruesos al bombeo, cámara 
húmeda de bombeo y cámara seca de bombeo. En la cámara seca se dispondrá de 6 grupos de bombeo 
compuestos por dos tipologías de bombeos Bombas tipo-1 de gran caudal (2+1R) encargados de cubrir 
la gama de caudales prevista de 2Qm a 5Qm y bombas de tipo-2 (2+1R) encargadas de cubrir los 
caudales mínimos y medios previstos de 0.5Qm a 1,5 Qm. 

La estación de bombeo estará cubierta por una nave que dispondrá de desodorización y otros 
elementos necesarios para su correcto funcionamiento. La nave de cubrición se diseña mediante 
estructura metálica con cerramiento estético de paneles prefabricados y cubierta de panel sándwich. La 
altura prevista de la nave sobre la cota de urbanización es de 7,30m 

El tanque de tormentas será enterrado y tendrá un volumen útil de 2.500 m3 dimensionado 
para recoger los caudales de pluviales contaminantes de primeros lavados (20 minutos). Dicho volumen 
ha sido seleccionado por la capacidad existente de la red de colectores que se estima en 2.46 m3/s. Este 
valor se encuentra limitado por la capacidad de transporte de los colectores existentes y la existencia de 
aliviaderos en la red. 

El punto de vertido será el arroyo Madrevieja. La conexión desde la arqueta hasta el punto de 
vertido se ejecutará mediante un colector de 2x1000 mm HA. 

Tras la ejecución de la estación de bombeo y su puesta en servicio, se procederá a la 
demolición, relleno de huecos, rasanteo de la actual EDAR de Guadarranque y EDAR de San Roque, 
manteniendo la nave de usos múltiples y viales existes.  

 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 
municipios del Campo de Gibraltar.  
  
 

 

- 9 - Documento nº1: Memoria y Anejos 
Anejo-18: Estudio de Seguridad y Salud 

Memoria 

2.4 COLECTORES 

2.4.1 Impulsiones 

A continuación, se adjunta cuadro resumen de las conducciones previstas: 
R

am
al

 PK. 
medio 
Aprox 

PK
i 

PK
f 

Lo
ng

 (m
) 

D
-n

om
in

al
 (m

m
)  

M
at

er
ia

l 

Ti
po

 

C
ru

ce
 

D
-n

om
in

al
 m

in
. h

in
ca

 
(m

m
) 

Ti
po

 h
in

ca
 c

am
is

a 

EB-Los Barrios   0,00 655,20 655,20 500 FD zanja       

EB-Los Barrios 0+700 655,20 778,50 123,30 500 FD Hinca Autovía A381 900 Helicoidal S-
275JR 

EB-Los Barrios   778,50 3.437,60 2.659,10 500 FD zanja       

EB-Los Barrios 3+500 3.437,60 3.557,70 120,10 500 FD Hinca Autovía A381 900 Helicoidal S-
275JR 

EB-Los Barrios   3.557,70 4.660,30 1.102,60 500 FD zanja       
                      
EB Pte. Romano   0,00 2.585,00 2.585,00 600 FD zanja       

EB Pte. Romano 2+630 2.585,00 2.795,30 210,30 600 FD Hinca 

Autovía A7, Bunker, 
LMT, 

comunicaciones, 
telefónica y 

abastecimiento  

1000 Helicoidal S-
275JR 

EB Pte. Romano   2.795,30 3.569,00 773,70 600 FD zanja       
                      
EB-Guadacorte   0,00 243,36 243,36 600 FD zanja       

EB-Guadacorte 0+320 243,36 677,25 433,89 710 PE-
100/16 Hinca Río Guadarranque 1000 Dirigida PE-

100/16 
EB-Guadacorte   677,25 851,60 174,35 600 FD zanja       

EB-Guadacorte   851,60 986,43 134,83 710 PE-
100/16 Hinca Arroyo Madrevieja y  

C/ Arabal Industrial 1000 Dirigida PE-
100/16 

EB-Guadacorte   986,43 1.547,23 560,80 600 FD zanja       

EB-Guadacorte 1+700 1.547,23 1.829,72 282,49 710 PE-
100/16 Hinca 

Conjunto de 
servicios, LMT y 

gaseoductos 
1000 Dirigida PE-

100/16 

EB-Guadacorte   1.829,72 2.067,84 238,12 600 FD zanja       

EB-Guadacorte 2+100 2.067,84 2.276,97 209,13 710 PE-
100/16 Hinca 

Conjunto de servicos 
(gaseoducto) y 

carretera CA-9205 
1000 Dirigida PE-

100/16 

Conex. EB-
Guadacorte -
EDAR 

  0,00 160,00 160,00 600 FD zanja Interior de EDAR     

                      
EB S. Roque   0,00 620,00 620,00 450 FD zanja       

EB S. Roque 0+620 620,00 676,30 56,30 450 FD   CA-2321 y 
gaseoductos 700 Helicoidal S-

275JR 
Conex. 
EBS.Roque-
EDAR 

  0,00 280,00 280,00 450 FD zanja Interior de EDAR     

                      

EB-Carteya   0,00 1.580,65 1.580,65 125 PE-
100/16 zanja       

EB-Carteya 1+700 1.580,65 1.862,98 282,33 125 PE-
100/16   

Conjunto de 
servicios, LMT y 

gaseoductos 
355 Dirigida PE-

100/16 

EB-Carteya   1.862,98 2.100,38 237,40 125 PE-
100/16 zanja       

EB-Carteya 2+000 2.100,38 2.307,90 207,52 125 PE-
100/16   

Conjunto de servicos 
(gaseoducto) y 

carretera CA-9205 
355 Dirigida PE-

100/16 

2.4.2 Conducción EBAR los Barrios a EBAR Pte. Romano 

El colector impulsado de DN 500 mm FD parte de la EBAR los Barrios y discurre paralelo al 
río Palmones, fuera del D.P.H. y paralelo a la conducción de DN 800 mm de abastecimiento que fue 
ejecutada por la CHS hasta el PK 0+665 donde cruza la A-381. En el PK 0+600 es necesario cruzar 
numerosos servicios, entre los que destaca la red de distribución de abastecimiento de los Barrios, red de 
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pluviales (2x500mm y ovoide 1300 mm) y los servicios que discurren por la carretera CA-9209 (por la 
que discurren servicios de abastecimiento, saneamiento, alumbrado público, LMT, y comunicaciones). 

En el PK 0+665 a PK 0789 se cruza la autovía A-381 mediante hinca conforme los criterios 
establecidos. 

A partir del PK 0+789 hasta el PK 2+317 se discurre por el camino y vía de servicio de la 
Autovía A381, pero siempre fuera de la valla de delimitación de expropiación y dentro de los 8,0m de 
dominio público ya que la existencia de viviendas “ilegales” imposibilita dicha separación. Dicho 
trazado se ejecuta siempre por el borde del camino, de forma que se puede permitir el acceso de las 
viviendas y a maquinaria. 

Este trazado no tiene afección ambiental ni arqueológica. Tampoco se ve afectado por la 
delimitación de la plana de inundación de T=500 años en su mayor longitud (hasta el PK 2+250). 

A lo largo del trazado se establece como condicionado arqueológico separarse para no afectar 
con las excavaciones a los bunkers existentes. 

En el PK 2+316 el trazado se desvía para tener en cuenta el futuro enlace de conexión “Los 
Barrios” de la A381. 

Desde el PK 2+316 hasta el PK 3+437 discurre por suelo rústico paralelo a la conducción de 
abastecimiento DN 600 y 3x1000 mm sin afectarla. Será necesario cruzar varios arroyos y el gaseoducto 
GN CELUPAL. 

En las proximidades al PK 3+437 se cruza la autovía A-381 mediante hinca para salir tras la 
carretera de los Barrios- Puente Romano en el PK 3+557. En las proximidades de dicho cruce existe un 
gaseoducto, por lo que la ubicación exacta del cruce deberá ser determinado tras prospección de 
servicio. El trazado de la hinca se ha separado para evitar su afección. 

En las proximidades de la carretera de los Barrios-Pte. Romano existe gran cantidad de 
servicios (LMT, red de agua potable, canalización de ORANGE, red de alumbrado, etc.), por lo que se 
adoptarán medidas excepcionales de protección. 

Desde el PK 3+640 hasta el 3+890el trazado discurre a ambas márgenes de la carretera de los 
Barrios-Pte. Romano, intentando minimizar la afección a los servicios existentes. Debido a la gran 
concentración de servicios se opta por bajar la rasante considerablemente para pasar por debajo de estos 
servicios. En este tramo las operaciones serán manuales y de sostenimiento continuado. 

A partir del PK 3+963 el trazado discurre paralelo a la conducción del abastecimiento en alta 
de Algeciras hasta la ubicación de la EBAR-Pte Romano seleccionada fuera de la plana de inundación 
de T=500 años, alejada de la infraestructura de FFCC que va a ser ampliada (Bobadilla-Algeciras), y 
con un trazado alejado de los servicios que discurren paralelos a la vía de FFCC (abastecimiento, 
gaseoducto Enagás, gaseoducto de Acerinox, LBT, etc.). 

2.4.3 Conducción EB Pte Romano – EB Guadacorte 

El colector de impulsión de DN 600 mm parte de la EBAR Pte. Romano hasta conectar con la 
EBAR de Guadacorte. El trazado cruza el arroyo Guadacortes a cielo abierto y discurre próximo a la 
medianería de la finca. En el PK 0+200 pasará por debajo de las conducciones de abastecimiento 
2x1000 mm. Posteriormente en el PK 0+286 se cruzará a cielo abierto y a gran profundamente la 
carretera CA-9206 y servicios que discurren paralelos a la misma (agua industrial de ACERINOX, 
canalizaciones de comunicaciones, etc.). 

En el PK 0+375 se bordea a más de 10m el bunker existente. 

Para no afectar a los restos arqueológicos de la Venta del Carmen, la traza rodeará el recinto 
señalado por la prospección arqueológica entre el PK 0+400 y 1+080. 

Desde el PK1+080 hasta el PK 1+200 será necesario cruzar las conducciones de 
abastecimiento en alta de DN1200 mm y al Campo de Gibraltar, alumbrado público, LMT subterráneo, 
Telefonía y otros servicios. Para ello el trazado discurrirá profundo debiendo pasar por debajo de todos 
los servicios existentes. En este tramo, igual que los anteriores será necesario realizar operaciones de 
localización, sostenimiento, excavación manual y localizada. 
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Desde la rotonda de la C/ Claudio Coello hasta la rotonda de la C/Monet, se discurrirá paralelo 
al FFCC (Algeciras-Bobadilla) y Vda. Conde de Revertera, a lo largo del bosque de eucaliptos existente. 
A lo largo de este tramo será necesario cruzar transversalmente LMT, red de abastecimiento en baja y 
red de saneamiento. 

A partir del PK 2+332 el trazado discurre por la calle y bajo el paso superior del FFCC, y el 
acceso al Parque de Bomberos hasta el PK 2+555. A lo largo de este trazado está prevista la 
interferencia con numerosos servicios (saneamiento, abastecimiento, red de alumbrado público,..), por 
lo que el trazado discurrirá profundo para pasar por debajo de estos. 

A partir del PK 2+580 la conducción cruza en hinca bajo la autovía de la A7, la red de 
abastecimiento al Parque de bomberos, las canalizaciones de comunicaciones y LMT, sin afectar al 
bunker existente y manteniendo las distancias de separación establecidas por la Demarcación de 
Carreteras. 

Desde el PK 2+795 hasta el PK 3+335 el trazado discurre por el corredor de servicios. El 
cruce de la C/ de los Tordos está prevista con gran profundidad para pasar por debajo de los servicios 
existentes (canalización de comunicaciones, LMT, alumbrado público, electricidad y saneamiento). 

Desde el PK 3+365 se discurre por suelo rústico hasta llegar a la EBAR de Guadacorte. 

2.4.4 Conducción EB Guadarranque – EDAR los Barrios 

Desde la EBAR de Guadarranque partirá una conducción impulsada hasta llegar a la EDAR de 
San Roque de DN 600 mm FD. 

En el PK 0+020, conforme la cartografía de la Junta de Andalucía se interferirá con el 
gasoducto de gas natural al campo de Gibraltar. Dicho gasoducto está representado bajo la EDAR 
existente y casas desconociéndose su profundidad. A efectos de trazado se diseña profundo para 
garantizar un cruce seguro, si bien la ubicación exacta deberá verificarse en campo. 

Desde el PK 0+243 y fuera de la zona de servidumbre de DPMT, se cruza el río Guadarranque 
mediante hinca dirigida conforme las exigencias del Departamento de Costas Delegación Territorial en 
Cádiz.  

Desde el PK 0+677 hasta PK 0+850 se ejecutará la instalación mediante zanja entibada. 

Desde el PK 0+851 hasta 0+986 se ejecutará el cruce del arroyo Madrevieja y la carretera 
mediante hinca dirigida, evitando además la interferencia con el gaseoducto que discurre paralelo a la 
carretera de acceso Arabal Industria. 

Desde el PK 0+986, el trazado discurre paralelo al arroyo Madrevieja salvando los servicios 
existentes (gasoducto, oleoducto, líneas eléctricas, conductos de comunicaciones, etc.) expuestos en el 
apartado de condicionantes de diseño. 

El cruce del conjunto de servicios desde el PK 1+547 al 1+829 se ha previsto mediante hinca 
dirigida a gran profundidad para garantizar así la distancia de seguridad en el cruce. 

Posteriormente desde el PK 1+829 al PK 2+067, se vuelve a ejecutar un tramo a cielo abierto 
manteniendo la distancia de seguridad a los gasoductos que discurren paralelos. 

Desde el PK 2+067 hasta la ubicación de la EDAR, se ejecuta una hinca dirigida con objeto de 
salvar la interferencia con varios gaseoductos y la carretera CA-9205. 

2.4.5 Conducción EB. San Roque - EDAR San Roque 

La conducción de DN 450 mm FD desde la EB San Roque a la EDAR de San Roque discurre 
paralelo al arroyo Madre Vieja evitando la afección al gaseoducto y LMT que discurre paralelo a la 
carretera CA-9205, hasta cruzar la carretera CA-9205 que se propone su ejecución a cielo abierto. 

En el inicio de la conducción esta deberá pasar por debajo del colector provisional de vertido 
de la EDA, y posteriormente de la conducción de abastecimiento del eje San Enrique-La Línea. 
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A la salida de la estación de bombeo se cruzará la tubería de abastecimiento de DN 1200mm, 
tuberías de pluviales, línea de media tensión y conducción industrial de gas. 

En torno al PK 0+300 deberá cruzar la línea de alta tensión subterránea, y en el PK 0+500 
pasará por debajo de la conducción de abastecimiento a la zona industrial de Algeciras (DN 1.000mm) 

Finalmente se ha previsto el cruce de la carretera CA-9205, la LMT y los dos gasoductos que 
discurren paralelos mediante hinca, hasta llegar a la EDAR. 

2.4.6 Conducción EB Carteya – EDAR San Roque 

La conducción desde la EB Carteia se diseña a presión mediante una tubería de DN 125 
PE100/PN16, y cuyo trazado se desarrolla minimizando la afección arqueológica de Carteia. El trazado 
ha sido diseñado en consonancia con las recomendaciones del Ayuntamiento de San Roque y los 
criterios arqueológicos. 

El trazado parte de la estación de bombeo y discurre por la calle los Barcos por el centro de la 
calzada hasta llegar a la rotonda, posteriormente sigue por la berma y cuneta del camino Puente 
Mayorga hasta el PK 0+650 que se cruza para discurrir paralelo a la carretera CA-9205 hasta confluir 
con la conducción de impulsión de la EB Guadacorte-EDAR San Roque (PK 1+045). 

Desde el PK 1+018 hasta la EDAR de S. Roque, se discurre paralelo a la conducción de la EB 
Guadacorte-EDAR San Roque con la ejecución de hincas dirigidas para salvar los servicios definidos en 
la conducción de San Roque. 

Esta hinca será independiente y paralela a las ejecutadas en la impulsión de Guadacorte, y 
ejecutadas a una distancia de 3,0m. 
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3 NÚMERO MÁXIMOS DE TRABAJADORES 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende, aproximadamente, a 37 millones de euros, y 
el plazo es de 36 meses. 

 

Presupuesto de Ejecución Material     37.033.208,18 € 

Nº medio horas trabajadas/trabajador/año     1.780 horas 

Precio medio hora/trabajador       15 €/hora 

Coste mensual de producción  1.780 horas * 15 € / 12 meses = 2.225 € / trabajador 

 

Valor medio de producción mensual   37 M € / 36 meses = 1.028.700 € 

Importe porcentual, coste mano de obra   7 % 1.028.700 € = 72.009 

Nº medio de trabajadores    72.009 / 1.780 = 41 Trabajadores 

 

Consideramos que el número máximo de trabajadores, (obra civil y equipamiento mecánico 
y eléctrico), será de 41 trabajando simultáneamente. 
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4 PRINCIPIOS GENERALES DE PREVENCIÓN 

En virtud del Artículo 8 del R.D. 1627/1997:  

De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios generales de 
prevención en materia de seguridad y de salud previstos en su artículo 15, han sido tomados en 
consideración por el proyectista en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto 
constructivo y en particular:  

• Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de planificar 
los distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán simultánea o 
sucesivamente.  

• Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases del 
trabajo 
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5 CENTROS ASISTENCIALES MÁS PRÓXIMOS 

Los centros asistenciales más próximos a las obras son los siguientes: 

• Centro de salud Evaristo Domínguez 

Calle La ermita, 9 

11360 San Roque (Cádiz) 

956 02 47 02 

• Centro de salud Los Barrios 

Avenida Blasco Ibáñez s/n 

11370 Los Barrios (Cádiz) 

956 01 20 07 

• Hospital Comarcal La Línea de la Concepción 

Calle Gabriel Miró, 108 

11300 La Línea de la Concepción (Cádiz) 

956 96 92 00 

• Hospital Quirón Salud Campo de Gibraltar 

Edificio Arttysur 

Avenida de los Empresarios, s/n 

11379 Palmones (Cádiz) 

956 79 83 00 

• Hospital Punta de Europa 

Carretera Getares, s/n 

11207 Algeciras (Cádiz) 

956 02 50 00 
 
 

La ubicación con más detalle de los centros asistenciales se muestra en el plano de vías de 
evacuación. 
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6 SERVICIOS DE EMERGENCIA 

En el caso de que durante el transcurso de las obras se produjese alguna emergencia se deberá 
contactar con el Centro de Atención de Emergencias 112, que atiende y gestiona las llamadas de 
emergencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía recibidas a través del número 112, y coordina los 
medios y recursos que intervienen en la resolución de las emergencias, contando para ello con la 
colaboración con los diferentes organismos con capacidad de actuación en emergencias. 

A continuación, se relacionan en la tabla siguiente los números de teléfono de los distintos 
organismos de emergencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO TELÉFONO 

EMERGENCIAS 112 

EMERGENCIAS SANITARIAS 061 

POLICIA LOCAL SAN ROQUE 956 78 02 56 

GUARDIA CIVIL SAN ROQUE 956 78 01 93 
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7 SUBCONTRATACIÓN 

La previsión de trabajos a subcontratar se relaciona a continuación: 

• Movimiento de tierras 

• Cimentaciones especiales 

• Firmes 

• Señalización  

• Encofradores 

• Ferralla 

• Carpintería metálica 

• Albañilería  

• Electricidad 

• Fontanería 

• Equipos EDAR 

Los subcontratistas, antes de iniciar los trabajos objeto de su contrato, deberán recibir, dando 
acuse de recibo, una copia completa del P.S.S. También han de aceptar por escrito los contenidos del 
Plan en todo lo que afecte a su actividad en la obra o bien presentarán las sugerencias que estimen 
oportunas a dicho documento, en forma de anexo al P.S.S, los cuales se presentarán al coordinador de 
seguridad para que se tramite la aprobación. 

Aquellas empresas que desarrollen actividades distintas a las propias de ejecución de la obra 
(control de calidad, control técnico, suministro de materiales, etc.) no tienen consideración de 
contratistas o subcontratistas a los efectos previstos en el Real Decreto 1627/1997. Sin embargo, estas 
empresas deberán ser informadas, como determina el art. 24 de la LPRL, de los riesgos existentes en la 
obra y de las medidas preventivas que deben adoptar; ello sin prejuicio de la obligación de disponer de 
su propia organización preventiva y de evaluar los riesgos que se puedan derivar de sus actividades en 
obra, así como de establecer las medidas preventivas necesarias para su eliminación o, en su caso, 
minimización. 

Se dispondrá en la obra del Libro de Subcontratación actualizado, y correctamente 
cumplimentado, en el que estarán reflejadas todas las empresas intervinientes en el centro de trabajo y 
en el orden en que éstas se contraten. 

Se cumplirá el artículo 16 del Real Decreto 1109/07, el cual establece que será obligatorio que 
el contratista comunique al coordinador todas las anotaciones en el Libro de Subcontratación. Se 
establece que se hagan envíos vía fax o email al coordinador, de copia de la hoja en la que se anotan las 
empresas, cada vez que se efectúen estas anotaciones, (relacionadas con nuevas entradas u otros datos), 
en la misma fecha en la que éstas se produzcan. 
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8 APLICACIÓN DE PRINCIPIOS DE ACCIÓN PREVENTIVA 

Se garantizará la aplicación de los principios de la acción preventiva durante las siguientes 
tareas o actividades: 

• Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza 

• La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo 

• La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares 

• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de 
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores 

• La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 
los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas 

• La recogida de los materiales peligrosos utilizado 

• El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

• La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos 

• Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que 
se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 
municipios del Campo de Gibraltar.  
  
 

 

- 19 - Documento nº1: Memoria y Anejos 
Anejo-18: Estudio de Seguridad y Salud 

Memoria 

9 CONDICIONES DEL ENTORNO 

9.1 INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 

Si fuese necesario, se regarán las carreteras y calles afectadas para evitar una acumulación 
excesiva de polvo y barro; y se limpiarán de todo tipo de restos: piedras, etc., al finalizar la jornada de 
trabajo. 

Las interferencias con conducciones de toda índole son habitualmente causa de accidentes, por 
ello se considera muy importante detectar su existencia y localización exacta en planos con el fin de 
poder valorar y delimitar claramente los diversos riesgos. 

En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos, se paralizarán de 
inmediato los trabajos, dando aviso a la Jefatura de Obra. Las tareas se reanudarán tras ser estudiado el 
problema por la Dirección de Obra y siguiendo sus instrucciones. 

Antes de iniciar los trabajos, se procederá a ponerse en contacto con las diversas compañías 
suministradoras para recopilar información sobre los servicios implantados en la zona. 

Caso de encontrarse con ellas, se deberán señalizar convenientemente, se protegerán con 
medios adecuados y, si fuese necesario, se deberá entrar en contacto con el responsable del servicio que 
afecte al área de los trabajos para decidir de común acuerdo las medidas preventivas a adoptar, o en caso 
extremo, solicitar la suspensión temporal del suministro del elemento en cuestión. 

De la misma forma, la Propiedad delimitará aquellas zonas y elementos de la instalación que 
se encuentren en servicio durante la ejecución de los trabajos, de forma que los trabajadores de las 
diferentes empresas no invadan dichas zonas ni manipulen dichas instalaciones. 

 

9.2 RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN FUNCIÓN DE LAS AFECCIONES DE LAS 
OBRAS 

Teniendo en cuenta lo especificado en el apartado anterior se estiman las siguientes 
afecciones, con las correspondientes medidas preventivas para minimizar o evitar los riesgos que se 
puedan generar. 

9.2.1 Confluencia de tráfico perteneciente a la obra 

Confluencia con camiones de suministro, transporte de material, movimiento de tierras…, con 
el tráfico rodado público de las carreteras próximas. 

Riesgos principales 

• Accidentes de tráfico 

• Atropellos de terceros por vehículos/maquinaria de obra 

• Presencia de polvo en la vía pública 

• Ruido 

• Barro en la calzada (arrastrado por las ruedas de los camiones y demás maquinaria) 

Medidas preventivas 

• Señalización de los distintos accesos a la obra, así como inmediaciones, de la presencia 
de las obras (limitaciones de velocidad, entrada y salida de camiones, etc. 

• En aquellos casos en que la disposición de señalización vertical o/y horizontal sea 
insuficiente, se dispondrá de un señalista que regule puntualmente el tráfico y en 
aquellos casos en que sea necesario el acceso a vía pública o implique la realización 
de maniobras con deficiente visibilidad  
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• Los vehículos y maquinaria que accedan a la vía pública respetarán en todo momento 
las normas descritas en el código de circulación. 

• Se limpiarán las ruedas de los vehículos y maquinaria que accedan a la vía pública antes 
de salir de la obra. 

• Se regará periódicamente la obra, en particular los escombros y demás material que sea 
transportado a vertedero, o bien se emplearán camiones con toldo para evitar la caída 
de objetos a la vía y esparcimiento de polvo. 

9.2.2 Afecciones derivadas de los trabajos enlace obras colindantes 

Afecciones derivadas de las operaciones de entronque de los trabajos de enlace con obras 
colindantes, así como los derivados de las tareas de excavación y apertura de zanjas y/o posibles 
interferencias de la maquinaria con tendidos aéreos y canalizaciones subterráneas. 

Líneas Eléctricas Aéreas 

Existen líneas aéreas de baja y media tensión que atraviesan o se sitúan sobre las zonas de 
actuación, por lo que en sus inmediaciones se actuará de la siguiente forma: 

a) No se realizarán trabajos en la zona afectada por la línea eléctrica. En este caso se 
instalará, a 10 metros equidistantes del hilo más cercano, una malla de polietileno con señales de 
prohibido el paso junto con señales de riesgo eléctrico, para limitar el acceso de máquinas bajo la línea 
eléctrica. A esto se añadirán cordones de tierra como obstáculo para la maquinaria, tal y como se refleja 
en la Figura N° 1. 

b) En caso de tener que pasar por debajo de las líneas eléctricas, se dispondrán pórticos de 
gálibo a ambos lados de ésta, con las especificaciones indicadas a continuación y en la Figura N°2. 

En caso de realizar trabajos bajo la línea eléctrica, las máquinas con dispositivos de elevación 
deberán activar los limitadores de altura teniendo en cuenta que se deberán respetar las distancias 
indicadas en R.O. 614/2001, que más adelante se indican. 

En ambos casos se tendrán en cuenta las DISTANCIAS MÍNIMAS de seguridad, conforme a 
lo dispuesto en R.O. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE 21/06/2001): 

 3 M. Para T <66.000 V. 

 5 M. Para T>= 66.000 V < 380.000 V 

 7 M. Para T>= 380.000 V 

La distancia de seguridad mínima es función de la tensión de la línea y del alejamiento de los 
soportes de ésta. Cuando aumenta la temperatura, los conductores se alargan y, por este hecho 
disminuye la distancia con respecto al suelo. 

A continuación, se describen los parámetros y medidas a adoptar en caso de interferir con las 
líneas eléctricas; así como recomendaciones en caso de contacto por accidente: 

Medidas a adoptar 

• Si fuera necesario realizar trabajos en la proximidad de la línea se solicitará a la 
Compañía Suministradora, por escrito, proceder al descargo. En el caso de que no se 
pueda realizar lo anterior se considerarán unas distancias mínimas de seguridad, 
medidas entre el punto más próximo en tensión y la parte más cercana del cuerpo o 
herramienta del obrero o de la máquina, considerando siempre, la situación más 
desfavorable. En este caso se ha de realizar la delimitación del gálibo (el R.D. 614 / 
2001 de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico). 
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• Es conveniente tener presente que cuando aumenta la temperatura los conductores se 
alargan y por este hecho disminuye la distancia con respecto al suelo. 

• Bloqueos y barreras de protección. 

o Las máquinas de elevación deben llevar unos enclavamientos o bloqueos de tipo 
eléctrico o mecánico que impidan sobrepasar esas distancias mínimas de 
seguridad. 

o Para las máquinas como grúas, excavadoras, etc., se señalizarán las zonas que 
no deben traspasar y, para ello se interpondrán barreras que impidan todo 
contacto con las partes en tensión. 

o Estas barreras deben fijarse de forma segura y resistir los esfuerzos mecánicos 
usuales, serán claramente visibles y estará señalizado el riesgo y la 
prohibición de paso. 

OBSTÁCULO

LINEA AERE

DPROX.1

Límite de aproximación 
cuando  existe vigilancia de 
un trabajador autorizado.

OBSTÁCULO

LINEA AERE

DPROX.1

Límite de aproximación 
cuando  existe vigilancia de 
un trabajador autorizado.

 
                                  Límites aproximación con trabajador 

 

OBSTÁCULO

LINEA AEREA

DPROX.2

Límite de aproximación 
cuando no existe vigilancia 
de un trabajador 
autorizado.

OBSTÁCULO

LINEA AEREA

DPROX.2

Límite de aproximación 
cuando no existe vigilancia 
de un trabajador 
autorizado.

 
                              Límite aproximación sin trabajador 

Paso bajo líneas aéreas en tensión. 

o La altura de paso máximo bajo líneas eléctricas aéreas, debe estar delimitada 
por barreras de protección – pórticos limitadores de gálibo. 

o Las barreras de protección estarán compuestas por dos largueros colocados 
verticalmente, sólidamente anclados, unidos a la altura de paso máximo 
admisible por un cable horizontal de retención bien tenso provisto de 
señalizaciones. 

o La altura de paso máximo debe de ser señalada por paneles apropiados fijados a 
la barrera de protección. Las entradas del paso deben señalarse en los dos 
lados. 

o Será preceptiva la instalación de pórticos de seguridad que limiten el gálibo de 
paso para la maquinaria y vehículos bajo los tendidos eléctricos aéreos, 
ubicados en la zona de actuación y/o tránsito de vehículos o maquinaria. 
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o Estos pórticos de limitación de gálibo serán construidos de forma que se 
garantice la su resistencia estructural y estabilidad, teniendo incluso en cuenta 
la acción del viento y posibles impactos, arriostrándose para impedir un 
posible abatimiento sobre la línea. 

o Estarán formados por pies derechos situados fuera de la zona de rodadura de los 
vehículos, y en la parte superior, los pies derechos estarán unidos por un 
dintel horizontal constituido por una pieza rígida, longitudinal que cruce toda 
la superficie de paso. Los pies derechos y dinteles estarán pintados de forma 
“llamativa” (amarillo-negro, rojo-blanco, rojo-negro, amarillo-butano, etc.), y 
además y para garantizar mayor seguridad para evitar el alcance accidental 
con las líneas eléctricas aéreas, se colgarán de los dinteles unos tramos 
horizontales de perfiles metálicos pintados igualmente de forma llamativa, de 
modo que al tocarlos hagan ruido y alerten del contacto con tales perfiles. 

o Se instalarán dos pórticos, a cada lado, bajo el tendido y atendiendo a la 
distancia de seguridad, tanto horizontal como vertical, indicadas 
anteriormente, se limitará la velocidad máxima de circulación de vehículos 
bajo los mismos a 40 km/h y estarán puestos a tierra. 

o Los pórticos limitadores de gálibo se mantendrán correctamente señalizados, 
con señales de peligro indicativas del riesgo, indicadores de altura máxima y 
señalización de limitación de velocidad. 

 
Situación pórticos 

 

 
EN DEPRESIONES DEL TERRENO O TERRAPLENES. 

ES NECESARIO TENER MUY PRESENTE EN LOS YUGOS DE PROTECCIÓN LAS DEPRESIONES DEL TERRENO O 
TERRAPLENES, DADO QUE UNA PROTECCIÓN DEMASIADO ALEJADA PUEDE SER TOTALMENTE INEFICAZ 

• Información a los trabajadores 

o Se informará a todo el personal de la obra y especialmente a las personas 
implicadas en los trabajos que se desarrollen en la proximidad de líneas 
eléctricas aéreas acerca del riesgo existente por la presencia de la línea 
eléctrica, de las Medidas Preventivas a disponer y tener en cuenta, así como 
del modo de proceder en caso de accidente. 
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Recomendaciones a observar si se produce contacto accidental con líneas eléctricas aéreas 

• Caída de línea 

Se debe prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista 
compruebe que está sin tensión. 

No se deben tocar a las personas en contacto con una línea eléctrica. En el caso de estar seguro 
de que se trata de una línea de baja tensión, se intentara separar a la víctima mediante elementos no 
conductores, sin tocarla directamente. 

• Accidentes con máquinas  

En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de excavación, transporte. etc., 
el conductor o maquinista deberá observar las siguientes normas: 

1. Conservará la calma incluso si los neumáticos comienzan a arder. 

2. Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre del 
riesgo de electrocución. 

3. Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona peligrosa. 

4. Advertirá a las personas que allí se encuentran que no deben tocar la máquina. 

5. No descenderá de la máquina hasta que esta no se encuentre a una distancia segura. Si 
desciende antes, el conductor entra en el circuito línea aérea - máquina - suelo y está 
expuesto a electrocutarse. 

6. Si es imposible separar la máquina y en caso de absoluta necesidad, el conductor o 
maquinista no descenderá utilizando los medios habituales, sino que saltará lo más 
lejos posible de la máquina evitando tocar ésta. 

Si el vehículo se ha incendiado y se ve forzado a abandonarlo podrá hacerlo de la 
siguiente manera: 

o Comprobando que no existen cable de la línea caídos en el suelo o sobre el 
vehículo, en cuyo caso lo abandonará por el lado contrario. 

o Descenderá de un salto, de forma que no toque el vehículo y el suelo al mismo 
tiempo. Procurará caer con los pies juntos y se alejará dando pasos cortos, 
sorteando sin tocar los objetos que se encuentren en la zona. 

Normas generales de actuación 

1. No tocar la máquina o la línea caída a tierra. 

2. Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos. 

3. Advertir a las otras personas amenazadas de no tocar la máquina o la línea y de no 
efectuar actos imprudentes. 

4. Advertir a las personas que se encuentren fuera de la zona peligrosa de no acercarse a 
la máquina. 

5. Hasta que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la máquina y se 
abandone la zona peligrosa, no se efectuaran los primeros auxilios a la víctima. 

• Las personas presentes 

o Se alejarán del lugar no intentando socorrer de inmediato a los accidentados si 
los hubiera. 

o Si el contacto con la línea persiste o se ha roto algún cable, se avisará a la 
Compañía Eléctrica propietaria del servicio para que desconecte la línea. 
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o Si se produce la rotura y caída de cables, no tocar la máquina o la línea caída a 
tierra. 

o Si se produce la rotura y caída de cables, permanecer inmóvil o salir de la zona 
a pequeños pasos. 

o Si se produce la rotura y caída de cables, advertir a las otras personas 
amenazadas para que no toquen la máquina o la línea y que no efectúen actos 
imprudentes. 

o Si hay accidentados se solicitará ayuda médica y ambulancia. 

o Auxilio a los accidentados 

En Líneas de Alta y Media Tensión: 

o Únicamente cuando el contacto de la línea haya cesado se procederá a socorrer 
al accidentado. 

o Si hay cables caídos cerca del accidentado, únicamente se procederá a socorrer 
al accidentado cuando la Compañía Eléctrica verifique que se ha 
desconectado la línea. 

o Aunque aparentemente la corriente haya cesado (al no apreciarse chisporroteo 
en los cables), volverá a aparecer al cabo de pocos minutos dado que las líneas 
vuelven a rearmarse automáticamente después de un fallo. 

En Líneas de Baja Tensión 

o Si persiste el contacto o hay cables caídos, podrá socorrerse al/os accidentado/s 
usando objetos aislantes de madera o plástico. 

Líneas Eléctricas Subterráneas 

Antes de comenzar los trabajos en obras con posibles interferencias de líneas eléctricas 
enterradas es recomendable atender a las siguientes normas: 

• Se solicitará a la compañía suministradora los planos de las conducciones, a fin de 
poder conocer exactamente el trazado. 

• Gestionar antes de ponerse a trabajar con la Compañía propietaria de la línea la 
posibilidad de dejar los cables sin tensión. 

• En caso de duda tratar a todos los cables subterráneos como si fueran cargados con 
tensión. 

• No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable. 

• Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el paso 
de maquinaria o vehículos, así como posibles contactos accidentales por personal de 
obra y ajeno a la misma. 

• Utilizar detectores de campo capaces de indicamos trazado y profundidad del conductor. 

• Emplear señalización indicativa del riesgo, siempre que sea posible, indicando la 
proximidad a la línea en tensión y su ÁREA DE SEGURIDAD. 

• A medida que los trabajos siguen su curso se velará porque se mantengan en perfectas 
condiciones de visibilidad y colocación la señalización anteriormente mencionada. 

• Informar a la Compañía propietaria inmediatamente, si un cable sufre daño. Conservar 
la calma y alejar a todas las personas para evitar riesgos que puedan ocasionar 
accidentes. 
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• Normas básicas de realización de los trabajos 

Se prestará interés especial en los siguientes puntos: 

o Es aconsejable no realizar excavaciones con máquina a distancias inferiores a 
0,50 m de la conducción en servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la 
pala manual. 

o No utilizar picos, barras, clavos, horquillas o utensilios metálicos puntiagudos 
en terrenos blandos (arcillosos) donde pueden estar situados cables 
subterráneos 

o Una vez descubierta la conducción, y en el caso de que la profundidad de la 
excavación sea superior a la situación de la conducción, se suspenderá o 
apuntalará a fin de que no se rompa por flexión en tramos de excesiva 
longitud y se protegerá y señalizará convenientemente para evitar que sea 
dañada por maquinaria, herramientas, etc. 

o Está totalmente prohibido manipular cualquier elemento de la conducción en 
servicio.  

o No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción. 

o Está prohibido utilizar la conducción como punto de apoyo. 

• Ejecución de los trabajos. 

Para la realización de los trabajos distinguiremos varios casos: 

1°.- Se conoce perfectamente su trazado y profundidad. 

El conocimiento del posible recorrido de líneas eléctricas subterráneas puede venir dado por: 
cartografía o inspección visual. En ambos casos hay que realizar el replanteo in situ del recorrido real de 
la línea, para ello se establece el procedimiento siguiente:  

o Realización de catas manuales para la localización de estas, en una cantidad tal 
que permita marcar su recorrido, de esta forma no sólo conoceremos su 
trayectoria, sino que determinaremos la profundidad a la que se encuentra y el 
tipo de señalización que marca el área de influencia de la misma. Estas 
excavaciones deben realizarse bajo la supervisión de un trabajador 
Cualificado y Recurso Preventivo y ejecutado por personal Autorizado para 
estos trabajos con riesgo eléctrico (para líneas de AT), tal como indica el RD 
614/2001 y siempre por medios manuales tradicionales, es decir sin el empleo 
de medios de percusión mecánicos 

o Si la línea está recubierta con arena, protegida con fábrica de ladrillo y 
señalizada con cinta (generalmente indicativa de la tensión), se podrá excavar 
con máquinas hasta 0,50 m. de la conducción (salvo que previamente de 
conformidad con la Compañía propietaria nos hubiera sido autorizado realizar 
trabajos a cotas inferiores a la señalada anteriormente) y a partir de aquí se 
utilizará la pala manual. 

 
Tipos de excavación a emplear 
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2°.- No se conoce perfectamente su trazado, profundidad y protección. 

Se podrá excavar con máquina hasta 1,00 m. de la conducción, a partir de esta cota y hasta 
0,50 m. se podrá utilizar martillos neumáticos, picos, barras, etc. ya partir de aquí, pala manual. 

Una vez descubierta la línea, para continuar los trabajos en el interior de las zanjas, pozos, 
etc., se tendrá en cuenta como principales medidas de seguridad, el cumplimiento de las cinco reglas 
siguientes: 

1. Descargo de la línea. 

2. Bloqueo contra cualquier alimentación.  

3. Comprobación de la ausencia de tensión. 

4. Puesta a tierra y en cortocircuito. 

5. Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensión, mediante su 
recubrimiento o delimitación. 

Estas medidas de seguridad se realizarán siguiendo el orden de 1 a 5. 

3º.- Excavación en proximidades de líneas eléctricas subterráneas de existencia probable. 

Estas situaciones suelen presentarse cuando se realizan excavaciones en subestaciones en 
servicio, con cartografía muy antigua o inexistente.  

Una vez delimitadas las áreas de actuación se procederá a localizar las líneas existentes, 
pudiendo localizarlas de dos formas posibles: 

o Mediante una inspección visual del entorno para intentar localizar acometidas 
de líneas, este trabajo suele ser la inspección visual de canaletas de cables 
existente, elementos de alumbrado, apoyos de líneas etc., este trabajo debe ser 
realizado entre el responsable de la obra civil de la empresa que ejecuta los 
trabajos y el personal responsable de la instalación en servicio. 

o Solicitando a los responsables de la instalación el trazado de las líneas mediante 
procedimientos de localización electromecánicos. 

Una vez localizadas las líneas subterráneas, los trabajos de excavación, deberán realizarse por 
medios manuales y bajo la observación de personal Cualificado y Recurso Preventivo y ejecutados por 
personal Autorizado (para líneas de AT), para trabajos con riesgos eléctricos según el RD 614 /2001, de 
tal forma que si aparecen elementos de preseñalización de líneas eléctricas se proceda a la interrupción 
de la excavación, se descubrirá la línea subterránea para determinar con exactitud su traza, profundidad 
y tipo de línea, avisando inmediatamente a los responsables de la instalación. 

Es imprescindible en todos los casos establecer las distancias de seguridad, de 3 a 5 metros, 
dependiendo del voltaje – tomando en consideración el punto de máxima cercanía posible del trabajador 
o de la máquina respecto a la línea. 

Conducciones de agua 

Cuando haya que realizar trabajos sobre conducciones de agua tanto de abastecimiento como 
de saneamiento, se tomaran las medidas que eviten que accidentalmente se dañen estas tuberías y en 
consecuencia se suprima el servicio, estas son: 

Identificación: En caso de no ser facilitados por la dirección facultativa planos de los servicios 
afectados, se solicitarán a los Organismos encargados a fin de poder conocer exactamente el trazado y 
profundidad de la conducción. (Se dispondrá en lugar visible, teléfono y dirección de estos 
Organismos). 

Señalización: una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas 
su dirección y profundidad. 
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Recomendaciones 

Es aconsejable no realizar excavaciones con máquina a distancias inferiores a 0,50 m. de la 
tubería en servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala manual. 

Una vez descubierta la tubería, caso en que la profundidad de la excavación sea superior a la 
situación de la conducción se suspenderá o apuntalara a fin de que no rompa por flexión en tramos de 
excesiva longitud se protegerá y señalizara convenientemente para evitar que sea dañada por 
maquinaria, herramientas, etc. 

Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción en 
servicio si no es con la autorización de la Compañía Instaladora. 

No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción. 

Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o levantar 
cargas. 

Señalización 

Se procederá a localizar la tubería mediante un detector, marcando con piquetas su dirección y 
profundidad, se hará igualmente con las canalizaciones enterradas de otros servicios. Indicando además 
el área de seguridad. 

Conducciones enterradas a profundidad igual o menor a 1.00 metro. 

En este caso se empezará siempre realizando la excavación a mano, hasta llegar a la generatriz 
superior de la tubería, para asegurarse de su posición exacta.  

Conducciones enterradas a profundidad superior a 1.00 metro. 

Se podrá empezar la excavación con máquina hasta llegar a 1,00 m. sobre la tubería, 
procediéndose a continuación como en el punto anterior. 

Riesgos principales 

• Rotura de conducciones. 

• Fugas de agua. 

• Colisiones. 

Medidas preventivas 

• Previo al inicio de los trabajos, el personal tendrá conocimiento de la ubicación de las 
canalizaciones existentes en obra. 

• Cuando se realicen zanjas o excavaciones en proximidad a conducciones, el maquinista 
respectará las distancias de seguridad que se sean marcadas 

• En el caso de roturas de las conducciones o fugas en las canalizaciones, se debe 
comunicar a la compañía suministradora y paralizar los trabajos hasta que dicha 
compañía autorice su reanudación. Se debe conservar la calma y alejarlas personas 
para evitar riesgos que puedan ocasionar accidentes. Para ello, la zona se señalizará y 
delimitará impidiendo el acceso a trabajadores o personas ajenas a la zona 

• En las obras de excavación de zanjas donde exista la posibilidad de presencia de riesgos 
de atmósferas peligrosas, que puedan llegar a originar asfixias por deficiencia de 
oxígeno intoxicaciones por la presencia de gases y vapores tóxicos, o explosiones e 
incendios por la presencia de sustancias inflamables se efectuarán las pertinentes 
evaluaciones higiénicas. En estas evaluaciones se tendrán en cuanta los factores 
desfavorables que pudiesen ocurrir como puedan ser, la posibilidad de filtraciones 
procedentes de conducciones de aguas residuales, gases combustibles, colectores 
industriales, etc. así como la posible generación de las mismas como consecuencia de 
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los equipos de trabajo utilizados, tales como máquinas con motores de combustión, 
como es el caso de generadores eléctricos, bombas de achique, , etc.., productos 
inflamables como combustibles, pinturas, resinas, etc. De los resultados obtenidos de 
la valoración se derivarán las medidas de prevención que deberán adoptarse, que 
fundamentalmente se basarán en: 

• La comprobación, mediante la correspondiente medición, de la presencia de oxígeno, de 
sustancias peligrosas, de gases, etc. Por ello en ocasiones deberán realizarse pruebas 
periódicas de medición. 

• La ventilación forzada de la zanja. 

• La utilización de equipos de protección individual de las vías respiratorias. 

Servicios de telecomunicaciones 

Según el trazado de las redes de esta compañía descargado a través de Inkolan y de 
visitas realizadas a la zona, no es previsible que se afecte ninguna línea, ya que solo existen en 
la zona postes de apoyo y una canalización enterrada, pero que no coincide con la actuación 
prevista.  Aun así, en el caso de existiera algún servicio no localizado de telecomunicaciones, se 
tendrán en cuenta los siguientes riesgos y medidas preventivas: 

Riesgos principales 

• Rotura de conducciones. 

Medidas preventivas 

Los trabajadores tendrán cuenta las siguientes medidas preventivas: 

• Se solicitará antes del comienzo de la obra a la compañía encargada del servicio de 
telecomunicaciones o propietaria de la instalación, los planos relativos al trazado, 
presión, profundidad y tipo de protección (si la hubiera) de la conducción. 

• Antes de comenzar los trabajos con afección de líneas de telecomunicaciones soterradas 
se debe atender a las siguientes normas: 

• No tocar o intentar alterar la posición de ninguna canalización. 

• Se procurará no tener canalizaciones descubiertas que puedan sufrir alteraciones al paso 
de maquinaria o vehículo, así como posibles contactos accidentales por parte del 
personal de obra o ajeno a la misma. 

• Emplear señalización indicativa de riesgo, siempre que sea posible, señalando la 
proximidad a la conducción y el área de seguridad. 

• A medida que los trabajos siguen su curso se velará porque se mantengan en perfectas 
condiciones de colocación la señalización anteriormente mencionada. 

• Informar inmediatamente a la compañía propietaria si un conducto sufre daño. 

9.2.3 Trabajos previos a la realización de la obra 

Las actividades que es preciso acometer previas a la realización de las obras o previas al 
comienzo de un tajo de obra, son las siguientes: 

• Delimitación mediante balizamiento del límite de la obra con las zonas exteriores a las 
mismas. 

• Señalización de advertencia y prohibición; de peligro de obras y de entrada al recinto 
donde se está trabajando a todas aquellas personas ajenas a la misma. 

• Señalización de las vías públicas afectadas por el tránsito de la maquinaria de obra. 
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• Colocación de las instalaciones de higiene y bienestar para los trabajadores que vayan a 
participar en las obras. 

• Dado que esta obra presenta una tipología de obra lineal, en lo que respecta a las 
conducciones, y de obra centralizada en una zona en lo que respecta a la construcción 
de la EDAR, el balizamiento dispuesto debe reunir las condiciones siguientes:  

o Constituir un elemento que permita interceptar el paso al recinto de obra 

o Mantenerse estable durante todo el periodo de tiempo que dure la actividad en 
la zona a cerrar, impidiendo que pueda deteriorarse o desaparecer. 

o El cerramiento de la obra debe colocarse de forma prioritaria, en todo aquel 
perímetro de la zona de trabajo que se encuentre al límite con zonas 
transitadas o bien se pueda acceder fácilmente a la zona de trabajo. 

No obstante, siguiendo estos criterios de colocación del cerramiento se dispondrá el 
cerramiento según el criterio del Coordinador de Seguridad en fase de ejecución de obra. 

La señalización de advertencia y prohibición, será dispuesta en cada punto de entrada 
habilitado a los tajos de obra en actividad. 

La señalización de las vías públicas afectadas por el tránsito de la maquinaria de obra; 
cumplirá las siguientes condiciones: 

• Se dispondrá siempre previa al posible tránsito de maquinaria y vehículos de la obra o 
tajo en actividad. 

• Las señales dispuestas serán las que se encuentren de acuerdo a la Norma 8.3 IC de 
señalización, así como a las recomendaciones de señalización de obras fijas.  

• El punto de entrada desde la carretera al tajo de obra; será el que se tome de referencia 
para marcar las distancias a las que haya que colocar las señales. 

• Permanentemente se limpiará la carretera, del posible barro o tierra que por el tránsito 
de la maquinaria se haya podido generar en la misma. 

• A fin de reforzar la señalización de obra en la vía, para el tránsito nocturno se 
dispondrán en los bordes de la calzada, puntos reflectantes (ojos de gato) o bien 
balizas luminosas. 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 
municipios del Campo de Gibraltar.  
  
 

 

- 30 - Documento nº1: Memoria y Anejos 
Anejo-18: Estudio de Seguridad y Salud 

Memoria 

10 DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

10.1 CARTEL DE OBRA 

• Descripción y procedimiento 

El procedimiento de trabajo lo podemos definir en las siguientes fases: replanteo de los 
apoyos, excavación y apertura manual de los pozos, colocación, alineado y aplomado de los soportes, 
hormigonado de los pozos, montaje y posterior desmontaje. 

• Medidas Preventivas 

o El Plan de Seguridad y Salud determina la tipología y ubicación de los carteles 
de obra, teniendo para ello en consideración las prescripciones que se han 
establecido en la descripción del procedimiento de trabajo. 

o La localización de las nuevas bases de replanteo se realizará teniendo en cuenta 
la orografía del terreno, de modo que el acceso y permanencia del personal en 
la zona no suponga un riesgo. 

o Se cumplirán las medidas previstas en este Plan de Seguridad en materia de 
manipulación manual de cargas y empleo de las herramientas de mano. 
Además, se esmerarán las condiciones de orden y limpieza durante la 
ejecución de las actividades. 

o La colocación de la señalización en los tramos afectados se realizará en el 
sentido de circulación de los vehículos, siendo su posterior retirada en orden 
inverso, de esta forma el personal encargado de dicha colocación trabajará 
siempre bajo la protección de la señalización. 

o Antes de iniciar cualquier excavación se identificarán las posibles instalaciones 
existentes (agua, electricidad, gas, etc.) 

o Con la finalidad de evitar riesgos innecesarios, los pozos permanecerán abiertos 
el mínimo tiempo posible. 

o -La tierra y los materiales procedentes de la excavación se almacenarán a una 
distancia suficiente del borde de la excavación. La distancia al borde será 
como mínimo igual a la profundidad de la excavación. Tampoco se acopiarán 
materiales en zonas próximas al borde de las excavaciones. 

o Durante la descarga de cualquier tipo de material desde camión, plataforma, 
etc., se prohibirá que los trabajadores se encaramen sobre las cargas durante el 
proceso de modo que se vean expuestos a un posible riesgo de caída a distinto 
nivel o en altura.  

o Durante la manipulación de cargas suspendidas se deberá garantizar su total 
estabilidad durante su izado (usándose los útiles y realizándose el eslingado 
desde los puntos específicamente habilitados para ello por su suministrador o 
fabricante), y prohibirse terminantemente la presencia de trabajadores en la 
zona de influencia de las cargas suspendidas. Para ello, si la dirección de las 
cargas fuera precisa, solamente se realizará mediante cabos de gobierno, 
prohibiéndose la manipulación manual de las cargas hasta que éstas no dejen 
de representar un riesgo por atrapamientos, por caída, etc. 

• Medios 

o Camión grúa. 

o Herramientas manuales 

o Escalera de mano. 
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• Identificación de Riesgos 

o Caída de personas a distinto nivel. 

o Caída de personas al mismo nivel. 

o Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

o Caída de objetos en manipulación. 

o Pisadas sobre objetos. 

o Atropellos. 

o Choque contra objetos inmóviles. 

o Sobreesfuerzos. 

• Riesgos especiales 

Durante los trabajos relacionados con la colocación y retirada de los carteles de obra se 
ejecutarán actividades sujetas a riesgos caídas en altura, actividades de montaje, etc.). Por este motivo, 
durante dichas actividades se deberán encontrar presentes en los tajos los recursos preventivos del 
contratista que, entre otros aspectos vigilarán el cumplimiento de la planificación preventiva 
correspondiente a las actividades. 

• Protecciones colectivas y protecciones complementarias 

o Señalización/delimitación de la zona afectada durante las labores de montaje o 
desmontaje. 

• Protecciones individuales 

o Guantes de seguridad. 

o Calzado de seguridad. 

o Casco de seguridad. 

o Chaleco reflectante. 

o Gafas de seguridad. 

o Ropa de trabajo adecuada. 

 

10.2 INSTALACIONES DE OBRA 

Previo al inicio de los trabajos será necesario dotar a la obra de las correspondientes 
instalaciones de higiene y bienestar, suministro de energía eléctrica, etc. 

En este apartado se indican las medidas preventivas a tener en cuenta en los trabajos 
realizados en Instalaciones de Higiene y Bienestar, zonas de almacenamiento y acopios de materiales de 
obra y descarga de material, instalación eléctrica provisional de obra, iluminación de tajos y colocación 
y retirada de señalización de obra 

Instalaciones de Higiene y Bienestar: 

• Descripción y procedimiento 

Las instalaciones de higiene y bienestar estarán formadas por vestuarios y aseos, planteándose 
la posibilidad de que el comedor pueda verse sustituido por un concierto entre la empresa contratista y 
los centros de hostelería próximos a la obra.  

• Medios 

o Camión grúa. 
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o Grúa móvil autopropulsada. 

o Herramientas manuales 

o Escalera de mano. 

o Plataforma elevadora (de tijera o de brazo) 

• Identificación de Riesgos 

o Caída de personas a distinto nivel. 

o Caída de personas al mismo nivel. 

o Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

o Caída de objetos en manipulación. 

o Pisadas sobre objetos. 

o Atropellos. 

o Choque contra objetos inmóviles. 

o Sobreesfuerzos. 

• Riesgos especiales 

Durante los trabajos relacionados con el acondicionamiento y montaje de las instalaciones de 
obra se ejecutarán actividades sujetas a riesgos de especial gravedad (graves caídas en altura, montaje de 
prefabricados pesados, etc.). Por este motivo, durante dichas actividades se deberán encontrar presentes 
en los tajos los recursos preventivos del contratista que, entre otros aspectos vigilarán el cumplimiento 
de la planificación preventiva correspondiente a las actividades. 

• Medidas preventivas 

o El dimensionado no será realizado exclusivamente sobre la base del número de 
trabajadores, sino también del entorno de la zona de trabajos y la dispersión 
de los tajos, de forma que resulten fácilmente accesibles para todos los 
trabajadores.  

o Las instalaciones de higiene deberán tener una revisión periódica de su estado 
de conservación, y se hallarán en perfectas condiciones de limpieza. Estarán 
situadas en lugares ajenos a los riesgos propios de las zonas de trabajo, y fuera 
de la zona de influencia de otras posibles fuentes de riesgo, como líneas 
eléctricas, etc. Las instalaciones de higiene y bienestar dispondrán de la 
señalización necesaria. 

o Los riesgos en esta fase de obra serán los propios de la maquinaria utilizada y 
de la manipulación e izado de cargas. Por lo tanto serán de aplicación las 
medidas preventivas contempladas en este documento para dichas labores, 
además de las correspondientes a la maquinaria a emplear (camión-grúa o 
grúa autopropulsada, plataforma elevadora, escaleras de mano y herramientas 
manuales). 

o -Se tendrán en cuenta las situaciones de riesgo de caída a distinto nivel que 
podrían generarse, y muy especialmente durante su deslingado. De esta 
manera, los trabajos deberán realizarse desde una escalera de mano, o bien 
disponerse los medios de acceso y las protecciones precisas (barandillas 
sólidas y rígidas, líneas de vida,...) en el supuesto de que los trabajos se 
debieran realizar sobre la cubierta de las instalaciones (o cuando sobre las 
mismas se instalen depósitos de agua... u otras casetas). 
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o Las instalaciones de higiene y bienestar deberán disponer de los oportunos 
extintores, de acuerdo a los tipos de fuego a extinguir. Se señalizarán las 
zonas en que se habiliten los extintores. 

o Se montará toda la instalación eléctrica teniendo en cuenta la carga de energía 
que deberá soportar, así como los elementos de protección necesarios para 
cada circunstancia (diferenciales, fusibles, etc.). Los cuadros eléctricos y los 
grupos electrógenos solo podrán ser manipulados por personal autorizado para 
ello, en función de su formación y capacitación. 

o Cada una de las instalaciones de obra se empleará de forma exclusiva para los 
fines con que inicialmente sea concebida. No se permitirá el almacenamiento 
de materiales en zonas reservadas al uso de aseos o vestuarios. Además, todos 
los productos especialmente peligrosos por su toxicidad, inflamabilidad etc., 
se almacenarán en otros lugares específicamente habilitados para ello, 
independientes de las zonas generales de almacén, instalaciones de higiene, 
acopios, etc. Además, todos estos productos se emplearán conforme a lo 
especificado en las fichas de seguridad facilitadas por sus respectivos 
fabricantes. 

o Todas las instalaciones se colocarán sobre un terreno horizontal, debidamente 
asentado, y con una resistencia necesaria para soportar las cargas que 
transmitan aquéllas. Si existiesen zonas de relleno con una diferencia de cota 
mayor a 2 metros, se instalará una barandilla de protección en su perímetro. 

• Protecciones colectivas y protecciones complementarias 

o Señalización/delimitación de la zona afectada durante las labores de montaje o 
desmontaje. 

• Protecciones individuales 

o Guantes de seguridad. 

o Calzado de seguridad. 

o Casco de seguridad. 

o Chaleco reflectante. 

o Gafas de seguridad. 

o Ropa de trabajo adecuada. 

 

10.3 ZONA DE ALMACENAMIENTO Y ACOPIOS DE MATERIALES 

• Descripción y procedimiento 

En este apartado vamos a considerar los acopios que se hacen en obra referidos los siguientes 
elementos: tierras, áridos, tubos y piezas especiales, elementos prefabricados, almacenamiento de 
pinturas, desencofrante, acero corrugado, elementos auxiliares obra (encofrados, andamios, etc.), 
combustible, así como las medidas preventivas en la realización de descarga de material. 

En cuanto a los acopios de tuberías, piezas, arquetas, etc., debemos considerar dos aspectos: 
Por un lado, la propia ejecución de las tareas (basada de forma casi exclusiva en el izado de cargas). Por 
otro, las condiciones bajo las cuales se habiliten los acopios, aspecto que se desarrollará especialmente 
en este apartado. Así, todos los acopios en la obra se definirán y localizarán de forma que se eviten 
todos los riesgos, tanto desde el punto de vista de las actividades realizadas en los mismos, como 
también en relación a las posibles interferencias que se pudieran generar con las restantes actividades de 
la obra. 
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• Medios 

o Camión grúa. 

o Grúa móvil autopropulsada. 

o Camión para transporte de material 

o Manipulador telescópico 

o Cuerdas, eslingas, cadenas 

• Riesgos 

Los principales riesgos se relacionan con los derivados del izado de cargas, la estabilidad del 
material en el acopio, y el posible riesgo de caída a distinto nivel o incluso en altura durante las 
descargas. 

o Caída de personas a distinto nivel. 

o Caída de personas al mismo nivel. 

o Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

o Caída de objetos en manipulación. 

o Pisadas sobre objetos. 

o Atropellos. 

o Choque contra objetos inmóviles. 

o Sobreesfuerzos. 

o Incendios. 

o Explosión. 

o Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 

• Riesgos especiales 

Durante los trabajos relacionados con el almacenamiento y acopio de materiales de obra no se 
prevén riesgos especiales. No obstante, hay que tener en cuenta que en función del tipo de material y la 
zona de acopio se puede hacer necesario la presencia de Recurso Preventivo. 

• Medidas preventivas 

o Todos los acopios de la obra se deberán definir y localizar de forma que se 
eviten todos los riesgos, tanto desde el punto de vista de las actividades 
realizadas en los mismos, como también en relación a las posibles 
interferencias que se pudieran generar con las restantes actividades de la obra. 

o Respecto a los primeros, los principales riesgos asociados al acondicionamiento 
de los acopios se relacionan con los derivados del izado de cargas, la 
estabilidad del material en el acopio, así como el riesgo de caída a distinto 
nivel o incluso en altura durante las descargas. Por lo tanto, deberá cumplirse 
lo siguiente: 

o El acopio de materiales será estable, evitando derrames o vuelcos, y no superará 
la altura que para cada situación especifique su suministrador o fabricante. Se 
prohibirá el acopio de materiales en las proximidades de taludes de 
excavación (bordes de zanjas, terraplenes, etc.) o en situaciones semejantes 
que aporten inestabilidad para el acopio. 

o La altura de los acopios será la definida por el suministrador o fabricante para 
garantizar su estabilidad. En todo caso, esta altura será tenida en cuenta con 
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posterioridad una vez se precise el transporte o la utilización de los materiales 
acopiados. En este sentido, no se permitirá que los trabajadores se encaramen 
sobre alturas de material acopiado en la medida en que la situación comentada 
implique que los trabajadores se vean expuestos a riesgo de caída al mismo o 
distinto nivel. 

o En el caso de que no se dispusiera de alcance suficiente desde el apoyo sobre el 
terreno, los trabajadores harán uso de escaleras de mano. De igual manera, en 
el apilado de material se prestará especial cuidado en que no haya elementos 
que sobresalgan. 

o En los acopios se tendrá en cuenta la resistencia de la base en la que se asienten, 
en función del peso de los materiales a acopiar. En función de su tamaño, los 
materiales se apilarán de mayor a menor, permaneciendo los más pesados o 
voluminosos en las zonas bajas. 

o Durante la manipulación de cargas suspendidas se deberá garantizar su total 
estabilidad durante su izado (usándose los útiles y realizándose el eslingado 
desde los puntos específicamente habilitados para ello por su suministrador o 
fabricante), y prohibirse terminantemente la presencia de trabajadores en la 
zona de influencia de las cargas suspendidas. Para ello, si la dirección de las 
cargas fuera precisa, solamente se realizará mediante cabos de gobierno, 
prohibiéndose la manipulación manual de las cargas hasta que éstas no dejen 
de representar un riesgo por atrapamientos, por caída, etc. 

o Correctas condiciones de orden y limpieza necesarias para evitar los riesgos. 

o Es imprescindible una iluminación adecuada y suficiente en las zonas de paso y 
de trabajo. 

o Se señalizarán las zonas de tránsito de los vehículos. Además, se señalizarán los 
almacenes y lugares de acopio disponiéndose la señalización informativa que 
sea necesaria, dotando a los mismos de cerramiento perimetral. 

o Los pasillos entre materiales acopiados deberán tener el ancho suficiente para la 
circulación holgada de los vehículos o maquinaria de movimiento. 

o Se prohibirá el acopio de materiales en zonas que por interferencia o cualquier 
otra circunstancia implicaran un riesgo adicional a los intrínsecamente 
asociados con la descarga y manipulación de los materiales. Por tanto, por 
ejemplo, deberá prohibirse el acondicionamiento de acopios en zonas 
próximas a líneas eléctricas. 

o No se almacenarán los productos peligrosos (inflamables, tóxicos, etc.) en zonas 
de almacén o en otras instalaciones como las de higiene y bienestar. Se 
realizarán en lugar aparte. 

o Durante la descarga de cualquier tipo de material desde camión, etc., se 
prohibirá que los operarios se encaramen sobre las cargas durante el proceso. 
Se evitará la presencia de operarios sujetos a riesgo de caída en altura o a 
distinto nivel, todo ello en función de los equipos empleados durante las 
descargas, las condiciones bajo las cuales se realice el suministro de 
materiales, tipo de materiales a descargar, dimensiones, etc. 

o En cuanto a las posibles interferencias con las restantes actividades realizadas 
en la obra, se deberán señalizar todos los almacenes y los lugares de acopio, 
disponiéndose la señalización informativa que sea necesaria (riesgo de caída 
de cargas suspendidas...), y dotando a los mismos de cerramiento perimetral. 
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Medidas preventivas en acopios de tierra y áridos 

o Si el acopio rebasa los 2 m de altura, será necesario delimitar toda la zona de 
acopio. 

o Los acopios han de hacerse únicamente para aquellos tajos en los que sean 
necesarios. 

o Los montones no se ubicarán invadiendo caminos o viales. Solo en caso de 
estricta necesidad, se señalizarán correctamente. 

o No se deben acopiar tierras o áridos junto a excavaciones o desniveles que 
puedan dar lugar a deslizamientos o vertidos del propio material acopiado. 

o No deben situarse montones de tierras o áridos junto a dispositivos de drenaje 
que puedan obstruirlos, como consecuencia de arrastres en el material 
acopiado o que puedan obstruirlos por simple obstrucción de la descarga del 
dispositivo. 

Medidas preventivas en acopios de tubos, piezas, y otros elementos prefabricados 

o El acopio de tuberías se realizará de forma que quede asegurada su estabilidad, 
empleando para ello calzos preparados al efecto. 

o El transporte de tuberías se realizará empleando útiles adecuados que impidan el 
posible deslizamiento y la caída de los elementos transportados. Estos útiles 
se revisarán de forma periódica, con el fin de garantizar su perfecto estado de 
empleo. No se permitirán más de una altura de acopio para los tubos de 
hormigón. 

o En ningún momento se podrá trepar por los acopios, tanto en su ubicación de 
acopio, como en los camiones de transporte. 

o Cualquier actuación a realizar para el eslingado de las piezas se realizará con 
escaleras de mano, estando prohibido salir de las mismas para otras 
actuaciones. 

o En los acopios, se respetarán las distancias máximas de aproximación de cargas 
estáticas respecto del borde de excavaciones, zanjas, etc. 

Medidas preventivas durante las descargas de materiales 

o Durante la descarga de cualquier tipo de material desde camión, plataforma, 
etc., se prohibirá que los trabajadores se encaramen sobre las cargas durante el 
proceso de modo que se vean expuestos a un posible riesgo de caída a distinto 
nivel o en altura. Esta cuestión presenta una especial relevancia durante las 
descargas de tubería, ya que éstas se suelen presentar sujetas a un buen 
número de variables. A continuación, destacamos algunas de ellas: 

o La longitud de los elementos: La dimensión condicionará tanto los útiles como 
la longitud de las eslingas a emplear. 

o Las condiciones bajo las cuales se suministren los materiales, bien en camiones, 
plataformas, etc. En este sentido, debe precisarse que las plataformas pueden 
presentarse abiertas o cerradas, es decir, con o sin cartela en los laterales y en 
su techo. Teniendo en cuenta lo establecido, se deberá adoptar las medidas 
necesarias de forma que el suministro se realice mediante plataformas 
abiertas, que facilitan en gran medida el eslingado (bien desde el propio 
terreno o desde escalera de mano) sin necesidad de que los trabajadores se 
deban encaramar sobre las cargas. 
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o Durante los trabajos de descarga deberán cumplirse dos premisas básicas: En 
primer lugar, que se evite la presencia de trabajadores sobre la carga sujetos a 
un riesgo de caída en altura o a distinto nivel. Por otra parte, que se adopten 
las medidas precisas para evitar la presencia de operarios en la zona de 
influencia de cargas suspendidas. 

o Tal como se ha establecido anteriormente, resulta fundamental que se establezca 
una adecuada coordinación entre la empresa contratista y la suministradora, de 
forma que aquélla determine claramente las pautas conforme a las cuales 
deberá realizarse el suministro.  

o Cuando la descarga de elementos se realice mediante un camión-grúa, el 
eslingado de los paquetes se realizará desde la propia caja o plataforma, 
siempre que desde la misma no exista un riesgo de caída en altura, o si 
existiendo, el equipo empleado dispone de las protecciones colectivas 
necesarias para evitarlo (los propios laterales de la caja, etc.).Bajo ningún 
concepto se permitirá que los trabajadores se encaramen sobre el material que 
se descargue. 

o En caso de que durante la descarga no se pudiera cumplirlo establecido en el 
punto anterior, y finalmente se pudiera dar un riesgo de caída en altura 
durante los trabajos, se aplicará alguna de las siguientes alternativas: o bien el 
eslingado se realizará desde una escalera de mano (que se empleará conforme 
al contenido del presente documento y de la normativa específica de 
aplicación), o bien se empleará una retrocargadora provista de útiles a modo 
de uñas, específicos y certificados por su fabricante para las labores de 
descarga. 

o Con independencia de que la descarga se realice mediante una máquina 
retroexcavadora o camión-grúa, se cumplirán los principios de acción 
preventiva (en el sentido de evitar los riesgos en su origen) durante el 
eslingado, de forma que se prohibirá que los operarios se encaramen sobre las 
cargas en el transcurso de las actividades, con independencia de que puedan 
hacer uso de protecciones individuales, como de un arnés de seguridad 
anclado a líneas de vida o puntos fijos. De esta forma, el eslingado siempre se 
realizará desde el propio terreno (muy especialmente en el caso de que la 
descarga se realice mediante camión-grúa), o bien desde escalera de mano, 
que en todo caso se empleará conforme a las previsiones que deberá 
establecer el Plan de Seguridad de la obra y la normativa de aplicación (R.D. 
2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el RD 1215/1997, de 
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura).  

o Para la descarga de materiales que flejen en exceso se utilizarán eslingas de 
acorde con estos materiales, evitando que durante el izado de las mismas la 
carga pueda deslizarse.  

o Para el izado de elementos prefabricados se utilizarán eslingas o cadenas 
teniendo en cuenta el tipo de material, volumen y peso y el atado se realizará 
de forma que se garantice la estabilidad de las cargas durante el movimiento 
de las mismas. 

o Durante todas las descargas que se realicen en obra, y con independencia del 
material que se descargue o del equipo que se emplee durante los trabajos, se 
cumplirán las medidas que se recojan en el Plan de Seguridad en materia de 
izado de cargas, y en lo relativo a las normas de manejo de los equipos en 
cuestión (camión-grúa, retroexcavadora, mixta, etc.).  
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o Durante los trabajos está prohibido la presencia de trabajadores en el radio de 
acción de la maquinaria y de las cargas suspendidas. 

o Los trabajos de descarga se realizarán en zonas que no den origen a riesgos por 
interferencias con otros trabajos y en zonas suficientemente alejadas de otras 
fuentes de riesgos como pueden ser líneas eléctricas, etc. 

Medidas preventivas en almacenamiento de pinturas, desencofrante y combustible 

o Los productos combustibles o tóxicos que hayan de emplearse en la obra se 
almacenarán separados del resto de otros productos en un almacén cubierto. A 
estos almacenes no se podrá acceder fumando, ni se podrán realizar en su 
interior labores que generen calor intenso, como soldaduras. Si existen 
materiales que desprendan vapores nocivos, deberán vigilarse periódicamente 
los orificios de ventilación del recinto. Además, los trabajadores que accedan 
a estos recintos dispondrán de filtros respiratorios o mascarillas con filtros. 

o Si los productos revisten toxicidad ecológica intensa, este punto de 
almacenamiento no se ubicará en vaguadas o terrenos extremadamente 
permeables para minimizar los efectos de un derrame ocasional. 

o El almacenamiento de estos tipos de productos, así como sus desechos estará 
perfectamente señalizado, al igual que sus riesgos derivados; además, cada 
continente tendrá un etiquetado que indique los riesgos del producto y las 
medidas de prevención indicadas por el fabricante de acuerdo con la 
legislación vigente. 

o Los almacenes estarán equipados con extintores adecuados al producto 
inflamable en cuestión en número suficiente y correctamente mantenidos. En 
cualquier caso, habrá detenerse en cuenta y se cumplirá la normativa respecto 
a sustancias tóxicas y peligrosas. 

o Se estudiará la posibilidad de disponer de un suministrador que gestione este 
tipo de materiales, evitando disponer de un acopio de los mismos en la obra. 
Dicho suministrador aportará el material necesario, y recogería el material 
sobrante. 

• • Protecciones colectivas y protecciones complementarias 

o Señalización/delimitación de la zona afectada durante las labores de carga y 
descarga, si fuera preciso. 

• Protecciones individuales 

o Guantes de seguridad. 

o Calzado de seguridad. 

o Casco de seguridad. 

o Chaleco reflectante. 

o Gafas de seguridad. 

o Ropa de trabajo adecuada. 

o Mascarillas con filtros 

 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 
municipios del Campo de Gibraltar.  
  
 

 

- 39 - Documento nº1: Memoria y Anejos 
Anejo-18: Estudio de Seguridad y Salud 

Memoria 

10.4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE LA OBRA 

• Descripción y procedimiento 

Para realizar numerosos trabajos de durante la ejecución de la obra será necesario el uso de 
suministro eléctrico. Todos los trabajos de instalación eléctrica, y sus mantenimientos, se realizarán por 
personal cualificado para los trabajos y siempre sin tensión. 

• Medios 

o Escaleras de mano 

o Máquinas herramientas en general (radiales, cizallas, cortadoras y similares) 

o Herramientas manuales 

• Identificación de Riesgos 

o Caída de personas a distinto nivel. 

o Caída de personas al mismo nivel. 

o Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

o Caída de objetos en manipulación. 

o Pisadas sobre objetos. 

o Atropellos. 

o Choque contra objetos inmóviles. 

o Sobreesfuerzos. 

o Contactos eléctricos. 

• Riesgos especiales 

Si fuera necesario realizar trabajos en tensión será necesaria la presencia de Recurso 
Preventivo. 

• Medidas preventivas 

o Los trabajos en las instalaciones eléctricas solo pueden ser realizados por 
personal autorizado y cualificado. Las instalaciones serán revisadas 
periódicamente, y se dejará constancia documental de las mismas (realizadas 
por el responsable de la instalación). 

o Los cuadros eléctricos contarán con grado de protección mínimo IP-45. Estos 
cuadros deberán permanecer siempre cerrados, de modo que sólo se 
manipulen por el responsable de la instalación. 

o Todas las conexiones se realizarán usando las clavijas adecuadas, y estará 
prohibido hacer empalmes improvisados en obra. 

o Se preverán instalaciones de seguridad que se activen en caso de fallo de la 
alimentación normal de los circuitos y aparatos instalados. 

o Las instalaciones eléctricas de obra cumplirán con los requisitos establecidos en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

o Prohibido realizar las conexiones a tierra a través de conducciones de agua, etc. 
Por lo tanto, no se permitirá "enganchar" a tuberías o a asimilables, como 
armaduras, etc. 

o Prohibido el tránsito de los equipos y personas sobre mangueras eléctricas, ya 
que pueden pelarse y producir accidentes. 
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o Está prohibido el tránsito bajo líneas eléctricas con elementos longitudinales 
transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano, etc.). La 
inclinación de la pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico. 

o No está permitido la anulación del hilo de tierra de las mangueras eléctricas, así 
como las conexiones directas cable-clavija de otra máquina. 

o Las mangueras no se desconectarán por el procedimiento del "tirón". La 
desconexión se realiza amarrando y tirando de la clavija enchufe. 

o La ubicación de cuadros de distribución o de conexión eléctrica debe preverse 
en un lugar firme y seco. 

o Deberá comprobarse diariamente el buen estado de los disyuntores diferenciales 
al inicio de la jornada y tras la pausa dedicada para la comida, accionando el 
botón de test. 

o Se dispondrá siempre en el almacén disyuntores de repuesto y de interruptores 
automáticos magnetotérmicos, con los que sustituir los que se pudieran 
averiar. 

o Todas las instalaciones eléctricas se señalizarán, advirtiendo del riesgo eléctrico 
a todos los trabajadores de la obra. Además, esta señalización se deberá 
mantener en perfecto estado de conservación y mantenimiento. 

o Además, debemos considerar que la práctica totalidad de los casos, el empleo de 
equipos y de herramientas eléctricas se realizará en intemperie, motivo por el 
cual todos los cables y las conexiones deberán contar con doble aislamiento. 
En este sentido debe tenerse en cuenta que en un buen número de situaciones 
el empleo de estas herramientas eléctricas (como sierras radiales, equipos de 
soldadura, etc.) se realizará en el interior de excavaciones que, en función del 
tipo de material, profundidad del nivel freático, etc., podrán albergar agua en 
su interior, prohibiéndose el empleo de herramientas eléctricas en zonas 
húmedas o con presencia de agua , sustituyendo éstas por herramientas 
alimentados por batería y utilizando tensiones de seguridad (24 V). 

o Los grupos electrógenos (para la alimentación de bombas de achique y todo tipo 
de herramientas eléctricas) dispondrán de su oportuna pica de toma de tierra, 
hincada en el terreno la longitud especificada por su fabricante. 

• Protecciones colectivas y protecciones complementarias 

o Señalización/delimitación de la zona afectada durante la ejecución de los 
trabajos eléctricos, si fuera preciso. 

• Equipos de Protección Individual 

o Ropa de trabajo 

o Calzado de seguridad (a ser posible dieléctrico) 

o Guantes dieléctricos 

o Pantallas de protección ocular 

 

10.5 ILUMINACIÓN DE LOS TAJOS 

• Descripción y procedimiento 

Durante determinadas épocas del año será necesaria la iluminación de los tajos para poder 
desarrollar el trabajo. 
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• Medios 

o Escaleras de mano 

o Máquinas herramientas en general (radiales, cizallas, cortadoras y similares) 

o Herramientas manuales 

• Identificación de Riesgos 

o Caída de personas a distinto nivel. 

o Caída de personas al mismo nivel. 

o Caída de objetos en manipulación. 

o Pisadas sobre objetos. 

o Choque contra objetos inmóviles. 

o Sobreesfuerzos. 

o Contactos eléctricos. 

• Riesgos especiales 

Si fuera necesario realizar trabajos en tensión será necesaria la presencia de Recurso 
Preventivo. 

• Medidas Preventivas 

o La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos 
con seguridad. Ésta se hará mediante proyectores ubicados sobre "pies 
derechos" firmes. La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se 
efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras. 

o Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando 
rincones oscuros. En lugares especialmente peligrosos se instalará una 
iluminación especial. 

o Al realizar el diseño de la iluminación se incluirá un sistema de iluminación de 
emergencia. Todos los frentes de trabajo y caminos de acceso a dichas áreas 
se iluminarán a lo largo de toda su longitud en intervalos de no más de 20 m., 
usando lámparas de más de 100 W. 

o Cualquier área de trabajo o de mantenimiento se señalizará mediante luces 
intermitentes. Toda máquina de perforación, carga o transporte debe tener una 
iluminación adecuada para realizar el trabajo con comodidad y exactitud. 
Además, debe llevar otro tipo de iluminación secundaria para alertar de la 
presencia de la máquina y de las posibles maniobras que pueda realizar. 

o Cuando se usa maquinaria estacionaria, el área se debe iluminar de tal manera 
que puedan verse las partes móviles. 

o Cuando hay instalación eléctrica alimentada por un grupo electrógeno 
autónomo, la protección que se adoptará contra los riesgos de contactos 
indirectos deberá hacerse extensiva además de todos los receptores, equipos y 
masas de la instalación, a las masas del grupo y sus equipos auxiliares 
susceptibles de adquirir tensiones peligrosas respecto a tierra al nivel exigido 
para los receptores. 

o Las distribuciones a los diferentes cuadros, cuando sea posible se realizará de 
forma aérea para evitar paso continuado de maquinaria móvil por encima de 
las mangueras eléctricas produciendo el consiguiente deterioro o enterrarlos 
protegidos. 
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o La manipulación de cuadros o elementos que puedan permanecer en tensión se 
realizará con guantes de protección dieléctrica. Se evitarán los empalmes 
confeccionados con cintas aislantes o similares, estableciendo prolongadores 
mediante clavijas móviles estancas. 

o Toda conexión eléctrica se realizará mediante clavijas, impidiendo las 
conexiones directamente con los conductores. Se exigirá que todas las 
mangueras contengan el conductor correspondiente a tierra. 

o Deberá comprobarse periódicamente la efectividad de las protecciones. Se 
exigirá limpieza de los cuadros, que permanecerán cerrados 
permanentemente. 

• Protecciones colectivas y protecciones complementarias 

o Señalización/delimitación de la zona afectada durante la colocación de la 
iluminación, si fuera preciso. 

• Equipos de Protección Individual 

o Ropa de trabajo 

o Calzado de seguridad (a ser posible dieléctrico) 

o Guantes dieléctricos 

 

10.6 MONTAJE Y DESMONTAJE SEÑALIZACIÓN OBRA 

• Descripción y procedimiento 

Durante la ejecución de la obra, será necesario colocar, cambiar y retirar señales de 
advertencia, obligación, prohibición o información a los trabajadores. 

• Medios 

o Escalera de mano 

o Herramientas manuales 

• Identificación de Riesgos 

o Caída de personas a distinto nivel. 

o Caída de personas al mismo nivel. 

o Caída de objetos en manipulación. 

o Pisadas sobre objetos. 

o Choque contra objetos inmóviles. 

o Sobreesfuerzos. 

• Medidas Preventivas 

o El proceso de colocación y retirada de la señalización no implicará un riesgo 
añadido para los trabajadores responsables de dicha labor. Un vehículo 
existente en la obra se colocará de tal manera que los conductores lo vean 
antes que, a los trabajadores, protegiéndolos en caso de invasión de la zona. 

o Los trabajadores encargados de la colocación de señalización provisional 
deberán conocer el orden correcto de colocación y retirada de las señales, que 
deberá ser tal como se explica a continuación: 
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o Si existe arcén y éste es suficientemente ancho, el vehículo que transporta la 
señalización accederá a él. Un operario firmemente sujeto colocará las señales 
desde el propio vehículo, que se desplazará despacio en el sentido de la 
marcha de su carril contiguo, poniendo un especial cuidado en no invadirlo. 

o Si no existe arcén o éste es insuficiente, las señales se dejarán acopiadas 
previamente, sin invadir los carriles de circulación, y mostrando su reverso a 
los conductores, para que más tarde los trabajadores encargados de esta tarea 
las coloquen adecuadamente a pie. Además, la empresa contratista analizará la 
posibilidad de que, en función de las características de la vía, mientras se 
colocan las señales (siempre avanzando en el sentido del carril contiguo), un 
señalista provisto de una bandera roja indique a todos los conductores que 
aminoren la velocidad al aproximarse a la primera señal, y que un vehículo 
aparcado en el arcén con la luz giratoria y las luces de emergencia conectadas 
los proteja. 

o La retirada de la señalización deberá hacerse en orden inverso a su colocación y 
siguiendo el mismo procedimiento que el explicado para su colocación, es 
decir: 

o Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la zona de obras (conos 
o similar), cargándolas en el vehículo de obras estacionado en el arcén 
derecho, si la zona de obras está en el carril de marcha normal. 

o Una vez retiradas estas señales se procederá a retirar las de desviación del 
tráfico (sentido obligatorio, paneles direccionales, señales indicativas de 
desvío) con lo que la calzada quedará libre. Se desplazarán a continuación las 
señales de preaviso al extremo del arcén o mediana, de tal forma que no sean 
visibles para el tráfico, de donde serán recogidas más tarde por un vehículo. 
Se tomarán las mismas precauciones que en el caso anterior, permaneciendo 
siempre el operario en la parte de la calzada aislada al tráfico. 

o El modelo de señalización a implantar en cada caso siempre deberá cumplir el 
contenido de la Norma de Señalización Provisional 8.3.IC. 

• Protecciones colectivas y protecciones complementarias 

o Señalización/delimitación de la zona afectada durante la colocación de señales, 
si fuera preciso. 

• Protecciones individuales 

o Guantes de seguridad. 

o Calzado de seguridad. 

o Casco de seguridad. 

o Chaleco reflectante. 

o Gafas de seguridad. 

o Ropa de trabajo adecuada 

 

10.7 TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 

• Descripción y procedimiento 

Los trabajos de topografía y replanteo comprenden todas las labores que un equipo 
especializado de topógrafos y peones efectúa para dejar referencias claras y visibles en el terreno, 
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definiendo los datos geométricos de la obra. Para ello intervendrá un equipo humano formado por 
topógrafos y peones dotados de vehículos de obra, estaciones totales y niveles. 

El equipo se desplazará a los tajos en un vehículo de obra. Este vehículo deberá ir equipado 
con un botiquín, será revisado con periodicidad, y conducido normalmente por un mismo operario, que 
vendrá obligado a circular de forma ordenada por los viales de obra. Cuando sea necesario alejarse del 
vehículo de obra, éste habrá de ser aparcado en un lugar visible para el resto de personas de la obra. Los 
equipos de topografía en los vehículos de transporte se colocarán de forma ordenada y firmemente 
sujetos para evitar que puedan moverse y sean causa de lesiones a los propios ocupantes del vehículo. 

• Medios 

o Herramientas manuales (punteros, martillos, etc.). 

o Escaleras de mano. 

• Identificación de Riesgos 

o Caídas de personas al mismo y a distinto nivel. 

o Caídas de objetos desprendidos. 

o Pisadas sobre objetos. 

o Exposición a contactos eléctricos. 

o Atropellos y golpes por vehículos. 

o Proyección de fragmentos o partículas. 

• Riesgos especiales 

Las actividades objeto del presente apartado en principio no se entienden por definición 
sujetas a un riesgo especial en sí mismas, si bien es cierto que en función de dónde se deban ejecutar los 
trabajos, durante los mismos puede hacerse precisa la presencia de un recurso preventivo, como es el 
caso de las actuaciones de los topógrafos en estructuras, en el interior de zanjas, al borde de taludes y 
desniveles, e incluso cuando dichas tareas puedan concurrir con otras. 

• Medidas preventivas 

o La localización de las nuevas bases de replanteo se realizará teniendo en cuenta 
la orografía del terreno, de modo que el acceso y permanencia del personal en 
la zona no suponga un riesgo. 

o Se cumplirán las medidas previstas en este Plan de Seguridad en materia de 
manipulación manual de cargas y empleo de las herramientas de mano. 
Además, se esmerarán las condiciones de orden y limpieza durante la 
ejecución de las actividades. 

o Los puntos de medida se determinarán de modo que los ayudantes y peones no 
tengan que exponerse a riesgos. Deberá evitarse el uso de los punteros que 
presenten deformaciones en la zona de golpeo, por presentar el riesgo de 
proyección de partículas de acero en cara y ojos. Se usarán gafas de seguridad 
durante estas operaciones. 

o Se cumplirá el contenido del presente Plan de Seguridad en materia de 
excavación en zanja, desbroces y movimiento de tierras. De igual forma, 
resultará de aplicación lo establecido en el apartado sobre trabajos en la 
proximidad de líneas eléctricas. En este sentido, se mantendrán las distancias 
de seguridad respecto a las líneas eléctricas (en caso de utilizarse jalones 
deberán ser de material dieléctrico) e incluso con las torres o postes de estas 
instalaciones, no debiendo servir éstos en ningún momento como bases o 
puntos de medida. 
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o Todo el personal de topografía tendrá prohibido situarse en el radio de acción de 
la maquinaria. Además, durante las labores de topografía se señalizarán las 
zonas de trabajo en caso de situarse en zonas de tráfico rodado, y se circulará 
por la traza de acuerdo a las normas establecidas en la obra. 

o Se organizarán los tajos de manera que se evite la presencia de trabajadores a 
pie en la zona de afección de cualquier tipo de maquinaria en movimiento. 
Como norma general, los trabajos de replanteo se realizarán siempre antes que 
los propios de ejecución. No obstante, si por razones técnicamente justificadas 
resultara imprescindible lo contrario (si fuera necesario que el equipo de 
topografía realizara actuaciones en las zonas propias de ejecución de 
actividades) el encargado del tajo paralizará las actividades de ejecución hasta 
que los trabajos de replanteo finalicen, siempre con el fin de evitar 
interferencias. 

o Especial precaución se deberá tener a la hora de realizar mediciones sobre 
estructuras o a borde de taludes, zanjas o desniveles. En estos casos, resultará 
obligado que todos los trabajadores que deban acceder a zonas con riesgo de 
caída en altura lo hagan cuando estas zonas dispongan de una protección 
colectiva reglamentaria, sólida y rígida (barandilla de 0,90 m. de altura 
mínima, con listón intermedio y rodapié). En las situaciones en que no exista 
previamente esta protección colectiva, los trabajadores deberán hacer uso de 
arnés de seguridad anclado a un punto estable y resistente previamente 
consolidado. De igual manera, el acceso a las zonas de trabajo bajo ningún 
concepto podrá representar un riesgo para los trabajadores, motivo por el cual 
éste deberá realizarse siempre desde escalera manual, o torre de acceso de 
tramos y mesetas (debiendo anclar su arnés a un punto fijo antes del 
desembarco, si no existe barandilla de protección en todo el perímetro), 
siempre conforme a las condiciones que se establecen en este Plan de 
Seguridad y Salud y las previstas por la normativa específica de aplicación. 
Idénticas medidas se adoptarán durante la toma de datos desde bordes de 
excavaciones. 

o Al igual que los restantes trabajadores de la obra, durante las labores de 
topografía se respetarán las protecciones verticales y horizontales, y los 
balizamientos (a base de malla naranja de tipo stopper) instalados en las 
excavaciones y desniveles. 

o -Por último, con el objeto de integrar en el presente apartado los principios de 
acción preventiva del Art. 15 de la Ley 31/1995 (evitando los riesgos en su 
origen y teniendo en consideración la evolución de la técnica), si fuera posible 
se utilizarán sistemas de medición que, instalados en el brazo de la 
retroexcavadora que realice los trabajos de excavación (en las zanjas, 
cimentaciones,...), permiten la comprobación topográfica de su base sin 
necesidad de que los peones de topografía deban acceder a su interior, 
evitando su exposición a situaciones de riesgo por sepultamiento, atropello 
etc. 

• Protecciones colectivas y protecciones complementarias 

o Barandilla de protección. 

o Balizamiento con malla stopper. 

• Previsión de protecciones individuales 

o Guantes de seguridad. 

o Calzado de seguridad. 
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o Casco de seguridad. 

o Chaleco reflectante. 

o Gafas de seguridad. 

o Ropa de trabajo adecuada. 

o Arnés de seguridad. 

o Mascarilla antipolvo. 

 

10.8 DESPEJE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES 

• Descripción del Procedimiento 

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas, por medios mecánicos, todos los árboles, 
tocones, plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable.  

La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes:  

o Remoción de los materiales objeto de desbroce.  

o Retirada a zona de acopio.  

El procedimiento utilizará una retroexcavadora que será la máquina encargada de retirar la 
capa de tierra vegetal de la zona de la canalización. Este material se dispondrá en montones que 
posteriormente serán atacados por una pala cargadora que verterá en camiones para su transporte a 
vertedero o lugar de acopio para su posterior uso.  

Estas operaciones serán supervisadas por el encargado de los trabajos y auxiliadas por 
operarios que realizarán las labores de señalización y organización de maniobras. 

Los trabajos de tala de árboles se prevén realizar con retroexcavadora, aunque se puede valorar 
la realización de estos trabajos por equipos de trabajo específicos en función de número y tamaño de los 
mismos. 

• Medios 

o Retroexcavadora 

o Pala cargadora 

o Tractor desbrozadora 

o Desbrozadora 

o Herramienta manual 

o Camiones para el transporte de materiales 

o Peones para señalización y replanteo, maquinistas, conductores 

o Motosierra 

• Identificación de Riesgos 

o Caída de objetos por desplome 

o Caída de objetos en manipulación 

o Caída de objetos desprendidos 

o Proyección de fragmentos o partículas 

o Atrapamientos por o entre objetos 

o Atrapamientos por vuelco de máquinas 
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o Atropellos, golpes o choques con o contra vehículos 

o Ruido 

o Vibraciones 

• Riesgos especiales 

o Las actividades objeto del presente apartado contemplan trabajos con riesgos de 
sepultamiento, por las particulares características de la actividad desarrollada, 
los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 

o Durante los mismos debe hacerse precisa la presencia de un recurso preventivo. 

• Medidas preventivas 

o Señalización exterior delimitando los accesos e indicando las zonas prohibidas 
para personal ajeno a esta unidad. Las señales serán bien visibles y fácilmente 
inteligibles, estando en lugares adecuados. 

o Antes de iniciar los trabajos se inspeccionarán la zona por persona autorizada, 
encargado o vigilante de seguridad. 

o Antes de iniciar los trabajos se conocerá si en la zona existen conducciones de 
agua, gas, electricidad enterradas con el fin de prevenir los posibles accidentes 
por interferencia. 

o En presencia de conducciones eléctricas que afloran en lugares no previstos, 
paralizarán los trabajos notificándose el hecho a la Compañía Suministradora, 
con el fin de que proceda al corte de la corriente antes de reanudar los 
trabajos. 

o Durante los trabajos de tala de árboles, los trabajadores no permanecerán en el 
radio de acción de la maquinaria ni cerca de la misma hasta que no haya 
finalizado el derribo del árbol. 

o Para el manejo de la retroexcavadora en los trabajos de retirada de árboles, se 
contará con la experiencia del maquinista para la realización de los mismos. 

o Se limitará el acceso de personal a la zona de estos trabajos mediante 
señalización de la zona de trabajo, estableciéndose una distancia de seguridad. 

o Para el posterior corte de los árboles, cuando se realice con motosierra, los 
trabajadores harán uso de las gafas de protección y mascarillas. 

o Si la tala se realiza por medios manuales, los trabajadores seguirán las 
indicaciones del personal que se encargue de dirigir estos trabajos. 

o Solo permanecerá en el tajo el personal que intervenga en estas labores. 

o Cuando se vaya a producir la caída del árbol, se dará aviso para la retirada del 
personal que esté en la zona afectada. 

• Protecciones colectivas y protecciones complementarias 

o Señalización/delimitación de la zona afectada durante las labores de desbroce, si 
fuera necesario. 

• Protecciones individuales 

o Casco de seguridad. 

o Gafas y pantalla protectora. 

o Protectores auditivos. 
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o Mascarillas antipartículas. 

o Mono y ropa de alta visibilidad. 

o Guantes. 

o Calzado de seguridad. 

o Cinturón antivibratorio. 

o Arnés de seguridad (protección anticaídas) 

 

10.9 DEMOLICIONES POR MEDIOS MECÁNICOS 

• Descripción del Procedimiento 

Trabajos necesarios para realizar las labores de demolición por medios mecánicos. Incluye las 
demoliciones de pavimentos, muros o losas de hormigón armado, arquetas, pozos, obras de fábrica 
(muros de bloque o de ladrillo), protuberancias, desmontaje de vía existente y otros, realizados con 
medios mecánicos (retro con todo tipo de accesorios). 

El procedimiento de ejecución general será el siguiente: 

1. Acotar el área afectada y señalizar la entrada y salida de vehículos pesados. 

2. Se descubrirán las acometidas y se señalizarán para evitar interferencias con la realización de 
los trabajos (en temas relacionados, con electricidad, saneamiento, telecomunicaciones, agua 
potable, etc.) 

3.  La demolición se realizará, principalmente, utilizando maquinaria pesada (retroexcavadora 
con accesorios varios). 

4. Se comenzará por el despeje y desbroce para posteriormente realizar la excavación y la 
explanación de las diferentes zonas y la ejecución de los terraplenes y pedraplenes necesarios. 
Se empezará por los niveles superiores y se actuará en nivel descendente. Desarrollándose la 
demolición por fases coincidentes con el desarrollo de la planificación de la obra. 

Las demoliciones de los pavimentos y de las pequeñas obras de fábrica existentes se realizarán 
mediante retroexcavadoras provistas con martillo cuyo procedimiento constructivo no es más singular 
que el de las demoliciones de cualquier obra. 

• Medios 

o Retroexcavadora con pinza 

o Retroexcavadora con martillo picador 

o Pala cargadora 

o Camiones Volquete 

o Peones para señalización y replanteo, maquinistas y conductores 

o Plataforma elevadora 

o Máquinas herramientas en general (radiales, cizallas, cortadores y similares) 

• Identificación de Riesgos 

o Caída de objetos por desplome 

o Caída de objetos en manipulación 

o Caída de objetos desprendidos 

o Proyección de fragmentos o partículas 
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o Atrapamientos por o entre objetos 

o Atrapamientos por vuelco de máquinas 

o Atropellos, golpes o choques con o contra vehículos 

o Contactos térmicos 

o Contactos eléctricos 

o Ruido 

o Vibraciones 

• Riesgos especiales 

o Las actividades objeto del presente apartado contemplan trabajos con riesgos 
especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura, por las 
particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos 
aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 

o Durante los mismos debe hacerse precisa la presencia de un recurso preventivo. 

• Medidas preventivas 

o Señalización exterior delimitando los accesos e indicando las zonas prohibidas 
para personal ajeno a esta unidad. Las señales serán bien visibles y fácilmente 
inteligibles, estando en lugares adecuados. 

o Antes de iniciar los trabajos se inspeccionarán la zona por el Capataz, Persona 
Autorizada, Encargado o Vigilante de Seguridad. 

o En los trabajos de demoliciones de los elementos superiores con riesgo de caída 
desde altura se ejecutarán con los trabajadores sujetos con el arnés de 
seguridad a un punto firme y estable. Si es posible se antepondrá el uso de 
Plataforma Elevadora para la realización de estos trabajos. 

o Está prohibido permanecer en el radio de acción de la maquinaria 

o Antes de iniciar los trabajos se conocerá si en la zona existen conducciones de 
agua, gas, electricidad enterradas con el fin de prevenir los posibles accidentes 
por interferencia. 

o En presencia de conducciones eléctricas que afloran en lugares no previstos, 
paralizarán los trabajos notificándose el hecho a la Compañía Suministradora, 
con el fin de que proceda al corte de la corriente antes de reanudar los 
trabajos. 

o Los trabajos se realizarán siguiendo el procedimiento establecido para ello, 
respetando y cumpliendo el orden de trabajos y las medidas de seguridad 
establecidas para los mismos. 

• Protecciones colectivas y protecciones complementarias 

o Señalización o balizamiento durante los trabajos, si fuera necesario. 

o Topes para evitar el riesgo de caída de vehículos. 

o Extintor de incendios. 

o Limitadores de altura 

• Protecciones individuales 

o Casco de seguridad. 

o Gafas y pantalla protectora. 
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o Protectores auditivos. 

o Mascarillas antipartículas. 

o Mono y ropa de alta visibilidad. 

o Guantes. 

o Calzado de seguridad. 

o Cinturón antivibratorio. 

o Arnés de seguridad (protección anticaídas). 

 

10.10 EXCAVACIÓN EN VACIADOS 

• Descripción del Procedimiento 

Las excavaciones que se realizarán en esta fase serán las necesarias para conseguir la cota de 
cimentación de los elementos estructurales. 

Las excavaciones de cada elemento se realizarán siguiendo los métodos recomendados en el 
estudio geotécnico. Para ello anteriormente al comienzo de cada excavación tendremos en cuenta una 
serie de parámetros como, por ejemplo: 

o La profundidad de excavación 

o La cota del nivel freático.  

o Características del terreno en relación a los trabajos que se van a desarrollar, 
tales como: talud natural, capacidad portante, contenido de humedad, 
posibilidad de filtraciones, estratificaciones, alteraciones anteriores del 
terreno, etc.  

o Proximidad de edificaciones u otros elementos y características de sus 
cimentaciones, así como posibles sobrecargas en las proximidades de las 
paredes de la excavación.  

o Existencia de fuentes de vibraciones, (carreteras, fábricas, etc.).  

o Existencia o proximidad a instalaciones y/o conducciones de cualquier tipo que 
existan en la zona de construcción de la nueva planta. 

En función de la situación que nos encontremos en cada caso utilizaremos métodos de 
excavación adecuados en cuanto a la elección de la maquinaria a emplear, sistemas de contención de 
tierras, sistemas de agotamiento, pendiente de los taludes, etc. 

Como norma general para las excavaciones necesarias en la formación de las explanadas y 
cotas de cimentación de los elementos, procedemos ubicando las excavadoras en un plano algo más alto 
al de los camiones. El trabajo se realiza arrancando el material y cargando en una sola maniobra con un 
giro de 90º o menor si es posible.  

Un camión debe esperar mientras carga otro, ya que el coste de la excavadora es del orden de 
al menos dos veces el de un camión.  

Durante la excavación de los elementos que se ejecuten, los taludes se dejarán con su perfil 
aproximado y si las características lo permiten, ya terminado.  

Se mantendrá la zona en óptimas condiciones de drenaje. Para ello las plataformas de trabajo 
tendrán pendientes, evitando erosiones en los taludes, desviando y conduciendo las aguas que puedan 
incidir sobre los taludes y perfilando las cunetas.  

Durante toda la ejecución de las tareas, se controlará la estabilidad de los taludes y la aparición 
de grietas indeseables o materiales de calidad inferior a la esperada en orden a su tratamiento específico.  
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Se irán determinando las características del material extraído para establecer su uso en otras 
partes de la obra. 

Además de los trabajos de excavación bajo la rasante inicial del terreno, en este apartado 
incluimos el transporte a vertedero o al lugar de empleo de los productos resultantes de todas las 
operaciones ligadas a la excavación que son: la nivelación de las plataformas y el perfilado de los 
taludes resultantes.  

Con las cotas de cimentación establecidas en el proyecto, se asegura que prácticamente en 
todos los casos las excavaciones se realizan por encima del nivel freático y en terreno seco, salvo en 
ocasiones puntuales, para lo que se realizará la excavación más adecuada y con los medios idóneos para 
asegurar un entorno seco. 

• Medios 

o Retroexcavadora cargadora 

o Pala cargadora 

o Camiones Volquete 

o Peones para señalización y replanteo, maquinistas, conductores 

o Motovolquete autotransportado – Dumper 

o Pala Mixta 

o Máquinas herramientas en general (radiales, cizallas, cortadores y similares) 

• Identificación de Riesgos: 

o Caídas de personas a distinto nivel 

o Caídas de personas al mismo nivel 

o Caída de objetos por desplome 

o Caída de objetos en manipulación 

o Caída de objetos desprendidos 

o Golpes contra objetos inmóviles 

o Golpes y contactos con elementos móviles 

o Proyección de fragmentos o partículas 

o Atrapamientos por vuelco de máquinas 

o Atropellos, golpes o choques con o contra vehículos 

o Ruido 

o Vibraciones 

• Riesgos especiales: 

o Las actividades objeto del presente apartado contemplan trabajos con riesgos 
especialmente graves de sepultamiento o hundimiento por las particulares 
características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el 
entorno del puesto de trabajo. 

o Durante los mismos debe hacerse precisa la presencia de un recurso preventivo. 

• Medidas preventivas: 

o Para los trabajos a tratar se atenderá a las especificaciones del Estudio 
Geotécnico, ejecutando siempre taludes estables, equivalentes a los taludes 
naturales del terreno, en función del tipo de terreno que se pretenda excavar. 
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o El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de excavaciones o 
vaciados, conocerá los riesgos a los que puede estar sometido. 

o El acceso y salida de una excavación, se efectuará bien mediante rampa 
debidamente acondicionada en una o ambas cabeceras o bien mediante una 
escalera de mano sólida, anclada en el borde superior de la excavación y 
apoyada sobre una superficie sólida. La escalera, cuya longitud no superará 
los 5 m., sobrepasará en 1 m, el borde de excavación. 

o Se dispondrá del número suficiente de escaleras de mano en todos los tajos que 
sean necesarias. 

o Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior 
a 1,5 veces la profundidad de excavación. La altura máxima de acopio será 
1,2 m.  

o Cuando la profundidad de un vaciado sea igual o superior a los 2 m., se 
protegerán los bordes de coronación mediante una barandilla rígida y anclada 
al terreno, reglamentaria (pasamanos, listón intermedio y rodapié). Si por 
motivos de ejecución no se puede mantener la barandilla se balizará con cinta 
o malla stopper de señalización, situada a una distancia mínima de 1,50 m, del 
borde. 

o Cuando la profundidad de un vaciado sea inferior a los 2 metros, puede 
instalarse balizamiento mediante cinta o malla a una distancia mínima de 
seguridad de 1,50 m del borde de excavación, con intención de que se 
disponga siempre de un resguardo mínimo que en caso de traspaso evite la 
caída al interior de la excavación. 

o Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con 
toma a tierra, en las que se instalarán proyectores de intemperie, alimentados a 
través de un cuadro eléctrico general de obra, la alimentación de las lámparas 
se efectuará a 24 V., los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de 
carcasa-mango aislados eléctricamente. 

o Para el mantenimiento de taludes que deberán quedar estables durante largo 
tiempo se podrá tender sobre la superficie de los mismos una malla de 
alambre galvanizado firmemente sujeta al terreno, mediante redondos de 
hierro de 1 m., de longitud hincados en el terreno. La malla metálica puede 
sustituirse por una red de las empleadas en edificación. 

o La maquinaria no se posicionará al borde de taludes o cortes de terreno con 
poca estabilidad utilizando los estabilizadores de la misma si fuera necesario. 

o La carga de camiones y movimiento de la maquinaria serán controlada por los 
señalistas en las situaciones que así se requiera (poca visibilidad, salida a vía 
pública, etc.). 

o Completando esta medida, se hará una inspección continuada del 
comportamiento de la protección, en especial, tras alteraciones climáticas o 
meteóricas. 

o Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos 
en los que puedan recibir empujes exógenos por proximidad de caminos 
transitados por vehículos; y en especial si en la proximidad se establecen tajos 
con uso de martillos neumáticos, compactaciones por vibración o paso de 
maquinaria para el movimiento de tierras. 
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o No se admitirá trabajar en el interior de excavaciones inundadas de agua, se 
procederá al achique de agua y se revisará el estado del fondo y paramentos 
de la excavación antes de que se ejecute ningún trabajo en el interior. 

• Protecciones colectivas y protecciones complementarias: 

o Entibaciones, apuntalamientos y/o arriostramiento de los paramentos de 
excavaciones, en los casos que ya se han descrito. 

o Se utilizarán topes limitadores de avance, situados a una distancia mínima de 
seguridad del borde de excavación (mínimo 2m) para camiones en las 
operaciones de retroceso para la carga y descarga de tierras. 

o Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, 
y cuando exista riesgo de caída en altura superior a 2 m, se protegerán 
mediante una barandilla de 90 cm., de altura, listón intermedio y rodapié, con 
una separación del borde del talud tal que no exista riesgo de desplome del 
borde del mismo. Si por motivos de ejecución no fuera posible mantener la 
barandilla, se balizará correctamente la coronación del talud mediante cinta o 
malla stopper a una distancia no inferior de 1,50 m. del borde y la 
correspondiente señal de riesgo de caída. 

• Protecciones individuales: 

o Casco de seguridad (lo utilizarán, aparte de personal a pie, los maquinistas y 
camioneros, que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de 
conducción). 

o Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

o Gafas antipolvo. 

o Arnés de seguridad de sujeción. 

o Guantes de cuero. 

o Botas de seguridad. 

o Botas de goma. 

o Botas y guantes aislantes de la electricidad para trabajos con sospecha de 
encontrar cables eléctricos enterrados. 

o Ropa de trabajo de alta visibilidad. 

o Traje para ambientes húmedos o lluviosos. 

o Protectores auditivos. 

 

10.11 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y CIMIENTOS SIN SOSTENIMIENTO 

• Descripción del Procedimiento 

Trabajos para ejecutar las excavaciones de zanjas y cimentaciones sin necesidad de emplear 
métodos de sostenimiento, también incluye las labores de agotamiento del nivel freático. 

El Proceso constructivo comprende las siguientes operaciones: 

o Replanteo y nivelación del terreno original. 

o Excavación y extracción de los materiales y limpieza del fondo de la 
excavación. 
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o Carga, transporte y descarga en las zonas de utilización, de almacenaje 
provisional o vertedero. 

o Conservación adecuada de los materiales. 

o Agotamientos y drenajes que sean necesarios. 

En la ejecución de las zanjas y cimentaciones nos ajustaremos al siguiente proceso: 

Marcaremos sobre el terreno su situación y límites, que no deberán exceder de los que han 
servido de base para la formación del Proyecto. 

Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de 1,5 veces 
la profundidad de la excavación, con una altura máxima de 1,2 m. y a un solo lado de éstas sin formar 
cordón continuo, dejando los pasos necesarios para el personal. 

Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas abiertas. 

Las zanjas se abrirán con el talud de seguridad adecuado. 

Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, 
disponiéndose los apeos necesarios.  

Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos construidos 
fuera de la línea de la zanja, y se trabajará a contrapendiente facilitando que el agua escurra hacia la 
parte baja dejando seco el frente de excavación. 

La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes: Rectificado del 
perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto en planta como en alzado, relleno 
con arena de las depresiones y apisonado general para preparar el asiento de la obra posterior. 

Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas se establecerán señales de peligro. 

Se seguirá la nota técnica de prevención NTP 278. 

• Medios 

o Retroexcavadora cargadora 

o Pala cargadora 

o Camiones volquete 

o Peones para señalización y replanteo, maquinistas, conductores 

o Máquinas herramientas en general (radiales, cizallas, cortadores y similares) 

o Bomba eléctrica para extracción de aguas y lodos 

• Medidas Preventivas Específicas 

o Para la ejecución de estos trabajos se tendrán en cuenta todas las medidas de 
seguridad establecidas en el Pliego respecto a la maquinaria, herramientas de 
trabajo y medios auxiliares a utilizar. 

o Se seguirá el procedimiento establecido, así como las medidas de seguridad en 
él indicadas. 

o Las zanjas se realizarán con el talud de seguridad adecuado. 

o Las zanjas se señalizarán con la correspondiente señal de peligro mientras 
permanezcan abiertas. 

o La carga de camiones y movimiento de la maquinaria serán controlada por los 
señalistas en las situaciones que así se requiera (poca visibilidad, salida a vía 
pública, etc.). 
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o La maquinaria no se posicionará al borde de la excavación y hará uso de los 
elementos de estabilización necesarios. 

o Durante la realización de los trabajos se vigilará el estado de las zanjas y sobre 
todo después de lluvias, no permitiendo el trabajo en zanjas con agua hasta 
que no se revise su estabilidad. 

• Identificación de Riesgos: 

o Caídas de personas a distinto nivel 

o Caídas de personas al mismo nivel 

o Caída de objetos por desplome 

o Caída de objetos en manipulación 

o Caída de objetos desprendidos 

o Golpes contra objetos inmóviles 

o Golpes y contactos con elementos móviles 

o Proyección de fragmentos o partículas 

o Atrapamientos por vuelco de máquinas 

o Atropellos, golpes o choques con o contra vehículos 

o Ruido 

o Vibraciones 

• Riesgos especiales: 

o Las actividades objeto del presente apartado contemplan trabajos con riesgos 
especialmente graves de sepultamiento o hundimiento por las particulares 
características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el 
entorno del puesto de trabajo. 

o Durante los mismos debe hacerse precisa la presencia de un recurso preventivo. 

• Medidas preventivas: 

o Para los trabajos a tratar se atenderá a las especificaciones del Estudio 
Geotécnico, ejecutando siempre taludes estables, equivalentes a los taludes 
naturales del terreno, en función del tipo de terreno que se pretenda excavar. 

o El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de zanjas, excavaciones 
o vaciados, conocerá los riesgos a los que puede estar sometido. 

o El acceso y salida de una zanja o excavación, se efectuará mediante una escalera 
de mano sólida, anclada en el borde superior de la zanja y apoyada sobre una 
superficie sólida. La escalera sobrepasará en 1 m, el borde de excavación. 

o Se dispondrá del nº suficiente de escaleras de mano en todos los tajos que sean 
necesarias. 

o Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior 
a 1,5 veces la profundidad de excavación. La altura máxima de acopio será 
1,2 m.  

o Cuando la profundidad de una zanja, sea igual o superior a los 2 m., se 
protegerán los bordes de coronación mediante una barandilla rígida y anclada 
al terreno, reglamentaria (pasamanos, listón intermedio y rodapié) situada a 
una distancia mínima de 1,50 m, del borde. Si por motivos de ejecución no se 
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puede mantener la barandilla se balizará con cinta o malla stopper de 
señalización, situada a una distancia mínima de 1,50 m, del borde. 

o Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 metros, puede instalarse 
balizamiento mediante cinta o malla a una distancia mínima de seguridad de 
1,50 m del borde de excavación, con intención de que se disponga siempre de 
un resguardo mínimo que en caso de traspaso evite la caída al interior de la 
excavación. 

o Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con 
toma a tierra, en las que se instalarán proyectores de intemperie, alimentados a 
través de un cuadro eléctrico general de obra, la alimentación de las lámparas 
se efectuará a 24 V., los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de 
carcasa-mango aislados eléctricamente. 

o Completando esta medida, se hará una inspección continuada del 
comportamiento de la protección, en especial, tras alteraciones climáticas o 
meteóricas. 

o En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es imprescindible la 
revisión minuciosa y detallada antes de iniciarse o reanudar los trabajos en su 
interior, se dispondrá de agotamiento y se suspenderán los trabajos si los 
paramentos de la excavación no reúnen las condiciones necesarias que 
garanticen su estabilidad. 

o Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos 
en los que puedan recibir empujes exógenos por proximidad de caminos 
transitados por vehículos; y en especial si en la proximidad se establecen tajos 
con uso de martillos neumáticos, compactaciones por vibración o paso de 
maquinaria para el movimiento de tierras. 

o No se admitirá trabajar en el interior de zanjas inundadas de agua, se procederá 
al achique de agua y se revisará el estado del fondo y paramentos de la 
excavación antes de que se ejecutar ningún trabajo en el interior. 

• Protecciones colectivas y protecciones complementarias: 

o Se utilizarán pasarelas con barandilla, que garanticen la resistencia suficiente 
para el tránsito de personal y posible traslado de útiles, herramientas, 
materiales, etc. de un lado a otro de zanjas abiertas únicamente mediante 
carretillas de mano no admitiéndose el paso de vehículos, ni de maquinaria, ni 
de pequeños dumpers de obra, etc. 

o Utilización de escaleras de mano para el acceso a zanjas, tal y como se ha 
descrito anteriormente. 

o Se utilizarán topes limitadores de avance, situados a una distancia mínima de 
seguridad del borde de excavación (mínimo 2m) para camiones en las 
operaciones de retroceso para la carga y descarga de tierras. 

o Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, 
y cuando exista riesgo de caída en altura superior a 2 m, se protegerán 
mediante una barandilla de 90 cm., de altura, listón intermedio y rodapié, con 
una separación del borde del talud tal que no exista riesgo de desplome del 
borde del mismo. Si por motivos de ejecución no fuera posible mantener la 
barandilla, se balizará correctamente la coronación del talud mediante cinta o 
malla stopper a una distancia no inferior de 1,50 m. del borde y la 
correspondiente señal de riesgo de caída. 
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• Protecciones individuales: 

o Casco de seguridad (lo utilizarán, aparte de personal a pie, los maquinistas y 
camioneros, que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de 
conducción). 

o Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

o Gafas antipolvo. 

o Cinturón de seguridad de sujeción. 

o Guantes de cuero. 

o Botas de seguridad. 

o Botas de goma. 

o Botas y guantes aislantes de la electricidad para trabajos con sospecha de 
encontrar cables eléctricos enterrados. 

o Ropa de trabajo de alta visibilidad. 

o Traje para ambientes húmedos o lluviosos. 

o Protectores auditivos. 

 

10.12 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y CIMIENTOS CON SOSTENIMIENTO 

• Descripción del Procedimiento 

Trabajos para ejecutar las excavaciones de zanjas y cimentaciones ejecutadas con necesidad de 
emplear métodos de sostenimiento, también incluye las labores de agotamiento del nivel freático. 

En la ejecución de las obras será necesario realizar excavaciones utilizando sistemas de 
entibación, bien por inestabilidad del terreno en grandes profundidades de excavación, o por espacios 
reducidos de trabajo en los que no se podrá realizar excavaciones convencionales. 

El método de entibación que utilizaremos será entibación metálica eligiendo el método más 
adecuado en función de las características del terreno y de la profundidad de la excavación. 

Se seguirá la nota técnica de prevención NTP 278. 

El procedimiento de uso es, en resumen, el siguiente: 

o Preparación de una preexcavación de aproximadamente 50 cm a 1 m de 
profundidad, con un largo 50 cm mayor al panel utilizado y del ancho de la 
excavación. 

o Colocación de un pórtico en la preexcavación. 

o Colocación de los paneles exteriores en las guías, separadas por el ancho del 
pórtico o excavación. 

o Colocación del segundo pórtico, enchufando las guías de los paneles 
previamente puestos. 

o Excavación con el balde de la excavadora al interior del sistema, empujando los 
paneles alternadamente hacia abajo con el balde (lleno con tierra), de modo de 
introducirlos en el terreno a medida que se excava (mediante el uso de vigas 
protectoras de paneles, para no dañar éstos). 

o Colocación en las guías de los pórticos de un segundo par de paneles, que 
permita, con el mismo procedimiento, llegar hasta más abajo en la 
excavación. 
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o Una vez que se llega cerca del fondo de la excavación, se excava hasta llegar 
aproximadamente a 10 cm del fondo, para retirar esta última capa a mano, 
estando los trabajadores completamente protegidos de cualquier riesgo de 
desmoronamiento. 

o Colocación y compactación de la base de apoyo de la tubería. 

o Instalación de la tubería. 

o Rellenos laterales compactados. 

o Retiro de los paneles inferiores a medida que se efectúan los rellenos 
compactados, luego, retiro de las gulas y paneles superiores. 

o Repetición del proceso con nuevos pórticos (guías) y paneles más adelante 
trazado. 

Tipos de Entibaciones Metálicas 

Existen varios tipos, pero de entre ellos se emplearán principalmente en la obra dos: 

1. Sistemas de Cajones 

El sistema de cajones es un elemento de entibación para obras subterráneas con profundidades 
medias entre 3 a 6 metros, aproximadamente. Las riostras o puntales estándar para entibaciones y sus 
elementos de extensión, junto con los paneles, forman un conjunto de entibaciones robusto y versátil, 
que puede instalarse con una excavadora de 20 tn (la misma que hace la excavación), permitiendo 
instalar tuberías de hasta 3 m de largo sin procedimientos especiales y de mayor longitud con vigas de 
refuerzo, que evitan puntales intermedios. Cada módulo tiene 3,5 m de largo y 2,4 m de altura, lo que 
puede llevarse a 3,9 y 5,4 m de profundidad mediante el uso de extensiones verticales. El ancho es 
variable y extensible, entre 1 m y 3 m o más. 

2. Sistemas con Guías Deslizantes: 

El sistema de entibaciones con guías deslizantes son elementos de entibación para obras 
subterráneas con profundidades entre los 3 y 7 metros o más, que se han venido utilizando en los 
últimos años con bastante éxito. Su gran flexibilidad permite su uso tanto en zonas de difícil acceso 
como en amplias conducciones subterráneas. El sistema es económico y seguro, incluso en condiciones 
de trabajo difíciles; la calidad de su construcción lo hace especialmente indicado para suelos poco 
compactos y, cuando se utiliza como entibaciones para conducciones, evita las fugas de agua. El 
elemento de refuerzo usado es una estructura con guías laterales que posibilita el deslizamiento de 
paneles de acero. La subdivisión del apuntalamiento en un determinado número de niveles (simple, 
doble y triple), reduce el rozamiento de los paneles con el terreno y por tanto su adhesión al mismo y 
hace innecesario el uso de maquinaria adicional para la recuperación posterior de los paneles y pórticos 
formados por las guías. Cada módulo se conforma por un pórtico (2 guías y puntales) y paneles, por 
ejemplo, de 3.5 m de largo y 2.4 m de altura, lo que puede llevarse a 4,8 y 6,1 m de profundidad. 
Mediante el uso de paneles en planos distintos que los superiores, es posible lograr mayores 
profundidades y de dimensión variable. Además, esto permite extraer los paneles inferiores sin mover 
los superiores, lo que involucra una gran eficiencia en el proceso de rellenos compactados.  

• Medios 

o Retroexcavadora cargadora 

o Pala cargadora 

o Camiones Volquete 

o Equipos de entibación 

o Oficiales y peones en preparación de entibaciones 

o Peones para señalización y replanteo, maquinistas, conductores 
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o Pala Mixta 

o Máquinas herramientas en general (radiales, cizallas, cortadores y similares) 

o Bomba eléctrica para extracción de agua y lodos 

• Medidas Preventivas Específicas: 

o Para la ejecución de estos trabajos se tendrán en cuenta todas las medidas de 
seguridad establecidas en el Pliego respecto a la maquinaria, herramientas de 
trabajo y medios auxiliares a utilizar. 

o Se seguirá el procedimiento establecido, así como las medidas de seguridad en 
él indicadas. 

o Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia 
mínima de 1,5 veces la profundidad de la excavación, con una altura máxima 
de 1,2 m. y a un solo lado de éstas sin formar cordón continuo, dejando los 
pasos necesarios para el personal. 

o El acopio de material solo se realizará a un lado de la excavación. 

o La carga y movimiento de camiones y maquinaria será controlada por los 
señalistas en las situaciones que así se requiera. 

o La maquinaria no se posicionará al borde de la excavación y hará uso de los 
elementos de estabilización necesarios. 

o Durante la realización de los trabajos se vigilará el estado de las zanjas y sobre 
todo después de lluvias, no permitiendo el trabajo en zanjas con agua hasta 
que no se revise su estabilidad. 

• Identificación de riesgos: 

o Caídas de personas a distinto nivel 

o Caídas de personas al mismo nivel 

o Caída de objetos por desplome 

o Caída de objetos en manipulación 

o Caída de objetos desprendidos 

o Golpes contra objetos inmóviles 

o Golpes y contactos con elementos móviles 

o Proyección de fragmentos o partículas 

o Atrapamientos por vuelco de máquinas 

o Atropellos, golpes o choques con o contra vehículos 

o Ruido 

o Vibraciones 

• Riesgos especiales: 

Las actividades objeto del presente apartado contemplan trabajos con riesgos especialmente 
graves de sepultamiento, o hundimiento, por las particulares características de la actividad desarrollada, 
los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 

También debe incluirse en este apartado los riesgos especiales correspondientes a montar o 
desmontar elementos prefabricados pesados. 

Durante los mismos debe hacerse precisa la presencia de un recurso preventivo. 
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• Medidas preventivas: 

o Para los trabajos a tratar se atenderá a las especificaciones del Estudio 
Geotécnico, ejecutando siempre taludes estables, equivalentes a los taludes 
naturales del terreno, en función del tipo de terreno que se pretenda excavar. 

o El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de zanjas conocerá los 
riesgos a los que puede estar sometido. 

o Durante la colocación de los paneles, los trabajadores no permanecerán bajo la 
carga suspendida. 

o Se utilizarán elementos de sujeción de la carga de acuerdo con su peso y 
volumen. Si fuera necesario se puede guiar la carga para su colocación 
mediante cuerdas guías. 

o La carga se sujetará de manera que se evite en lo posible el balanceo durante su 
movimiento. Si los paneles vienen con elementos de sujeción, se utilizarán 
estos medios. 

o El panel no se soltará de la excavadora hasta que no esté garantizada su 
estabilidad en el terreno. 

o El trabajador que retire los elementos de sujeción de la carga transportada lo 
hará desde una escalera de mano que estará posicionada de manera estable en 
el fondo de la zanja. 

o Para los paneles, cuyo extremo superior quede próximo a cota de terreno se 
intentará realizar la retirada de los elementos de sujeción desde este punto. 

o El manejo de los puntales se realizará teniendo en cuenta las medidas 
preventivas establecidas en el Pliego de este Plan. Se seguirá el procedimiento 
de instalación que se defina para estos trabajos. 

o Para la retirada de los elementos de entibación, una vez sujetos éstos a la 
maquinaria que los vaya a retirar, los trabajadores se mantendrán a una 
distancia de seguridad para evitar accidentes por el posible movimiento de la 
carga durante su elevación. 

o En casos de poca visibilidad, habrá un señalista que indicará las maniobras a 
seguir al maquinista para la colocación y retirada de paneles. 

o Para el movimiento de puntales, guías y resto de elementos que conforman la 
entibación se pueden utilizar cajones o en el caso de puntales, se sujetarán con 
eslingas de manera que no se produzca deslizamiento entre ellos y caída 
durante la maniobra de desplazamiento. 

o El acceso y salida de una zanja, se efectuará mediante una escalera de mano 
sólida, anclada en el borde superior de la zanja y apoyada sobre una superficie 
sólida. La escalera sobrepasará en 1 m, el borde de excavación. 

o Se dispondrá del nº suficiente de escaleras de mano en todos los tajos que sean 
necesarias. 

o Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior 
a 1,5 veces la profundidad de excavación. La altura máxima de acopio será 
1,2 m.  

o Cuando la profundidad de una zanja, sea igual o superior a los 2 m., se 
protegerán los bordes de coronación mediante una barandilla rígida y anclada 
al terreno, reglamentaria (pasamanos, listón intermedio y rodapié) situada a 
una distancia mínima de 1,50 m, del borde. Si por motivos de ejecución no 
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fuera posible mantener la barandilla, se balizará correctamente la mediante 
cinta o malla stopper a una distancia no inferior de 1,50 m. del. 

o Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 metros, puede instalarse 
balizamiento mediante cinta o malla a una distancia mínima de seguridad de 
1,50 m del borde de excavación, con intención de que se disponga siempre de 
un resguardo mínimo que en caso de traspaso evite la caída al interior de la 
excavación. 

o Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con 
toma a tierra, en las que se instalarán proyectores de intemperie, alimentados a 
través de un cuadro eléctrico general de obra, la alimentación de las lámparas 
se efectuará a 24 V., los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de 
carcasa-mango aislados eléctricamente. 

o Completando esta medida, se hará una inspección continuada del 
comportamiento de la protección, en especial, tras alteraciones climáticas o 
meteorológicas. 

o En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es imprescindible la 
revisión minuciosa y detallada antes de iniciarse o reanudar los trabajos en su 
interior, se dispondrá de agotamiento y se suspenderán los trabajos si los 
paramentos de la excavación no reúnen las condiciones necesarias que 
garanticen su estabilidad. 

o Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos 
en los que puedan recibir empujes exógenos por proximidad de caminos 
transitados por vehículos; y en especial si en la proximidad se establecen tajos 
con uso de martillos neumáticos, compactaciones por vibración o paso de 
maquinaria para el movimiento de tierras. 

o No se admitirá trabajar en el interior de zanjas inundadas de agua, se procederá 
al achique de agua y se revisará el estado del fondo y paramentos de la 
excavación antes de que se ejecutar ningún trabajo en el interior. 

• Protecciones colectivas y protecciones complementarias: 

o Entibaciones, apuntalamientos y/o arriostramiento de los paramentos de 
excavaciones, en los casos que ya se han descrito. 

o Se utilizarán pasarelas con barandilla, que garanticen la resistencia suficiente 
para el tránsito de personal y posible traslado de útiles, herramientas, 
materiales, etc. de un lado a otro de zanjas abiertas únicamente mediante 
carretillas de mano no admitiéndose el paso de vehículos, ni de maquinaria, ni 
de pequeños dumpers de obra, etc. 

o Utilización de escaleras de mano para el acceso a zanjas, tal y como se ha 
descrito anteriormente. 

o Se utilizarán topes limitadores de avance, situados a una distancia mínima de 
seguridad del borde de excavación (mínimo 2m) para camiones en las 
operaciones de retroceso para la carga y descarga de tierras. 

o Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, 
y cuando exista riesgo de caída en altura superior a 2 m, se protegerán 
mediante una barandilla de 90 cm., de altura, listón intermedio y rodapié, con 
una separación del borde del talud tal que no exista riesgo de desplome del 
borde del mismo o con cinta o malla de señalización a una distancia no 
inferior a 1,50 m del borde del talud. Si por motivos de ejecución no fuera 
posible mantener la barandilla, se balizará correctamente la coronación del 
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talud mediante cinta o malla stopper a una distancia no inferior de 1,50 m. del 
borde y la correspondiente señal de riesgo de caída. 

• Protecciones individuales: 

o Casco de seguridad (lo utilizarán, aparte de personal a pie, los maquinistas y 
camioneros, que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de 
conducción). 

o Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

o Gafas antipolvo. 

o Arnés de seguridad de sujeción. 

o Guantes de cuero. 

o Botas de seguridad. 

o Botas de goma. 

o Botas y guantes aislantes de la electricidad para trabajos con sospecha de 
encontrar cables eléctricos enterrados. 

o Ropa de trabajo de alta visibilidad. 

o Traje para ambientes húmedos o lluviosos. 

o Protectores auditivos. 

 

10.13 RELLENOS LOCALIZADOS POR MEDIOS MECÁNICOS 

• Descripción del Procedimiento 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de excavaciones o 
préstamos, en relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica, cimentación o apoyo de estribos o cualquier 
otra zona, que, por su reducida extensión, compromiso estructural u otra causa no permita la utilización 
de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del resto del relleno, o bien 
exija unos cuidados especiales en su construcción. Incluye las labores manuales junto paramentos o 
lugares de difícil acceso para la maquinaria. 

No se consideran incluidos dentro de esta unidad los rellenos localizados de material con 
misión específica drenante. 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en lo que existan corrientes de agua 
superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera del área 
donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la ejecución. Salvo en el caso de zanjas de 
drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre terreno inestable se asegurará la eliminación de este 
material o su estabilización. 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 
sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido 
para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido.  

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran, se 
conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 
transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 

En caso de relleno de zanja se subdividirá en dos zonas: la zona baja, que alcanzará una altura 
de unos treinta centímetros (30 cm) por encima de la generatriz superior del tubo y la zona alta que 
corresponde al resto del relleno de la zanja. 
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Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos de zanja para 
conducciones, de modo que no se produzcan ni movimientos ni daños en la tubería, a cuyo efecto se 
reducirá, si fuese necesario, el espesor de las tongadas y la potencia de la maquinaria de compactación. 

Se seguirá la nota técnica de prevención NTP 278. 

• Medios 

o Retroexcavadora cargadora 

o Rodillo compactador 

o Peones para señalización y replanteo, maquinistas, conductores 

o Pequeños compactadores manuales 

o Camiones para el transporte de material 

o Encargado, equipo de topografía 

• Medidas Preventivas Específicas: 

o Para la ejecución de estos trabajos se tendrán en cuenta todas las medidas de 
seguridad establecidas en el Pliego respecto a la maquinaria, herramientas de 
trabajo y medios auxiliares a utilizar. 

o Se seguirá el procedimiento establecido, así como las medidas de seguridad en 
él indicadas. 

o Si existen corrientes de agua superficial o sebálvea en la zona donde ha de 
asentarse el relleno, primero se desviarán estas corrientes. 

o Si el terreno donde se asienta el relleno fuera inestable, previo al inicio de los 
trabajos se eliminará este material o se estabilizará. 

o Se vigilará que la superficie de las tongadas tenga la pendiente transversal 
necesaria para evitar que se produzca erosión durante la evacuación de aguas. 

o La carga de camiones y movimiento de la maquinaria serán controlada por los 
señalistas en las situaciones que así se requiera (poca visibilidad, salida a vía 
pública, etc.). 

• Identificación de riesgos: 

o Caídas de personas al mismo nivel 

o Caída de objetos por desplome 

o Caída de objetos en manipulación 

o Caída de objetos desprendidos 

o Proyección de fragmentos o partículas 

o Atrapamientos por o entre objetos 

o Atrapamientos por vuelco de máquinas 

o Atropellos, golpes o choques con o contra vehículos 

o Contactos eléctricos 

o Ruido 

o Vibraciones 
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• Riesgos especiales: 

o Las actividades objeto del presente apartado contemplan trabajos con riesgos 
especialmente graves de sepultamiento o hundimiento por las particulares 
características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el 
entorno del puesto de trabajo. 

o Durante los mismos debe hacerse precisa la presencia de un recurso preventivo. 

• Medidas preventivas: 

o Todo el personal que maneje los camiones y máquinas para estos trabajos será 
especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la 
documentación de capacitación acreditativa. 

o Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los órganos 
de accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de 
mantenimiento. 

o Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, 
que llevarán siempre escrita de forma legible. 

o Todos los vehículos de transporte de materiales empleados especificarán 
claramente la “Tara” y la “Carga máxima”. 

o Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en 
número superior a los asientos existentes en el interior. 

o Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un operario de a pie que 
coordinará y dirigirá las maniobras. 

o Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las 
polvaredas. 

o Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra 
para evitar las interferencias. 

o Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m., (como 
norma general) en torno a las compactadoras y apisonadoras en 
funcionamiento. (La visibilidad para el maquinista es inferior a la deseable 
dentro del entorno señalado). 

o Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones del relleno y 
compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 

o Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas 
de “peligro indefinido”, “peligro salida de camiones” y “STOP”. 

o Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de 
seguridad de protección en caso de vuelco. 

o Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de 
los riesgos propios de este tipo de trabajos (peligro: -vuelco-, -atropello-, -
colisión-, etc.). 

o Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan 
obligados a utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el 
interior de la obra. 

• Protecciones colectivas y protecciones complementarias: 

o Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación 
de recorrido para el vertido en retroceso. 
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o Barandillas de protección en bordes de excavación o bordes de talud o 
señalización del riesgo de caída mediante cinta o malla stopper. 

o Dispositivos acústicos de marcha atrás en maquinaria y camiones. 

• Protecciones individuales: 

o Casco de seguridad (lo utilizarán, aparte de personal a pie, los maquinistas y 
camioneros, que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de 
conducción). 

o Botas de seguridad. 

o Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

o Guantes de cuero. 

o Protectores auditivos. 

o Cinturón antivibratorio. 

o Ropa de trabajo de alta visibilidad 

 

10.14 ENCOFRADOS VERTICALES 

• Descripción del Procedimiento 

Trabajos necesarios para el montaje y desmontaje de encofrados en cimentación o alzados a 
una o dos caras, rectos o curvos verticales. Incluye las labores de apeo y arriostramiento de los 
encofrados, también incluye la colocación de pasamuros. 

En este tipo de encofrados utilizaremos distintos tipos de elementos y/o materiales en función 
de la zona a encofrar. Así pues, en zonas con pequeñas alturas de encofrado (tales como zapatas, 
recrecidos de muros, etc.) utilizaremos un tipo de encofrado tradicional formado por tablones, 
tabloncillos, tablas y puntales, aunque se estudiará la viabilidad de este tipo de encofrados debido a su 
bajo rendimiento y su costo. 

En zonas en las que la altura ya sea considerable y se requiera un encofrado más resistente 
utilizarnos encofrados prefabricados como son paneles, estabilizadores, ménsulas de trabajo y mordazas 
de izado. 

El montaje de los encofrados se basará en la unión entre diversos paneles unitarios modulados 
hasta conseguir el conjunto deseado tanto en longitud como en altura, incluyendo plataformas de 
trabajo, accesos, etc. incluyendo las unidades de montaje, traslado y colocación.  

Realizaremos en el suelo el mayor número de operaciones de montaje posibles incluido el de 
las plataformas de trabajo, previas a la colocación “in situ” de los encofrados. 

Los paneles de encofrado serán colocados en su posición mediante la utilización de grúas y la 
unión entre paneles se realizará mediante cuñas rápidas.  

Se acodalan los paneles al terreno mediante barras estabilizadoras asegurando la verticalidad 
de los mismos mediante plomadas o niveles laser.  

Una vez que estén colocados los paneles de una de las caras del muro, se colocarán los paneles 
de la obra cara que se alineará rápidamente mediante los tirantes que sujetarán las dos caras del 
encofrado. 

Posteriormente si la altura de encofrado lo requiere se montará la plataforma de trabajo 
mediante los anclajes especialmente preparados para tal actividad. 
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• Medios 

o Equipo de encofrado (fenólico) 

o Andamiaje para encofrado 

o Grúa autoportante (autopropulsada) 

o Oficiales y peones encofradores 

o Peones para señalización y replanteo, maquinistas, operadores 

o Camión con pluma para autocarga 

o Camión transporte materiales 

o Carretilla elevadora 

o Grúa autopropulsada 

o Máquinas herramientas en general (radiales, cizallas, cortadoras y similares) 

o Taladro portátil 

o Manipulador telescópico (manitou) 

o Escaleras de mano 

o Puntales 

o PEMP 

• Identificación de Riesgos: 

o Caídas de personas a distinto nivel 

o Caídas de personas al mismo nivel 

o Caída de objetos por desplome 

o Caída de objetos en manipulación 

o Caída de objetos desprendidos 

o Pisadas sobre objetos 

o Golpes contra objetos inmóviles 

o Golpes y contactos con elementos móviles 

o Golpes y cortes por objetos o herramientas 

o Proyección de fragmentos o partículas 

o Atrapamientos por o entre objetos 

o Sobreesfuerzos 

o Posturas forzadas 

• Riesgos especiales: 

o Las actividades objeto del presente apartado contemplan trabajos con riesgos 
especialmente graves de caída de altura, por las particulares características de 
la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del 
puesto de trabajo. 

o También debe incluirse en este apartado los riesgos especiales correspondientes 
a montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 

o Durante los mismos debe hacerse precisa la presencia de un recurso preventivo. 
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• Medidas preventivas: 

o Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante 
las operaciones de izado de tablones, tabloncillos, tablas y puntales. 
Igualmente se procederá durante la elevación depaneles, estabilizadores, 
ménsulas de trabajo, etc. 

o Previamente al izado de módulos de encofrado suspendidos por medio de un 
gancho de grúa, se comprobará que los accesorios están en perfecto estado de 
utilización, son acordes con la carga y están correctamente cogidos a la 
misma. 

o No se permitirá la presencia de personal en las zonas de batida del encofrado ni 
en aquellos otros espacios que puedan verse afectados por una eventual caída, 
balanceo, etc. 

o La orientación de los paneles de encofrado suspendidos se realizará mediante 
cuerdas guías amarradas a sus laterales y serán manipuladas por tantos 
trabajadores como sean necesarios y su longitud será tal que permita a estos 
permanecer alejados de la zona de batida o caída. 

o Las labores de ajuste y nivelación se realizarán con los encofrados lo más cerca 
posible del suelo y siempre desde los lugares que presenten menor riesgo para 
los trabajadores que los manipulen en caso de caída fortuita o balanceo de la 
carga. 

o Una vez acoplados y alineados los encofrados y antes de soltarlos de la grúa, se 
procederá a arriostrarlos adecuadamente. 

o No se soltará el panel de la grúa hasta que no esté garantizada su estabilidad. En 
función de la altura a la cual quede posicionado el panel, el trabajador 
encargado de soltar la carga utilizará el medio auxiliar correspondiente que le 
proteja, si existiera, del riesgo de caída en altura. 

o En función de la altura del encofrado se dispondrán de andamiajes o 
plataformas de trabajo para el ascenso y descenso de personal a la zona de 
trabajo. 

o En los encofrados en los cuales no se requiera la colocación de plataformas de 
trabajo o andamios de encofrado, se utilizarán escaleras de mano, pero nunca 
se trepará directamente por el encofrado. 

o Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de los elementos 
estructurales que puedan verse afectados por la realización de estos trabajos, 
para impedir la caída al vacío de las personas. 

o Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

o Una vez concluido un determinado tajo, limpiará eliminando todo el material 
sobrante, que se apilará en un lugar conocido para su posterior retirada. 

o Se instalarán señales de obligación, advertencia y peligro: 
- “Uso obligatorio del casco de seguridad” 
- “Uso obligatorio de botas de seguridad” 
- “Peligro, contacto corriente eléctrica” 
- “Peligro caída de objetos” 
- “Peligro caída al vacío” 

o Se instalará barandilla de seguridad o se taparán los huecos existentes con 
riesgo de caída a distinto nivel. 
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o El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas realizándose 
siempre desde el lado del que no pueda desprenderse el panel, es decir desde 
el ya desencofrado. 

o Los recipientes para producto de desencofrado, se clasificarán para su correcta 
utilización o eliminación, en el primer caso, para su transporte y en el segundo 
para su vertido. 

o Antes del vertido de hormigón se comprobará la buena estabilidad del conjunto 
por un técnico cualificado. 

o Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde 
altura mediante la rectificación de la situación barandillas de protección, 
cables fiadores para el enganche del mosquetón del arnés de seguridad. 

• Protecciones colectivas y protecciones complementarias: 

o Andamiajes, castilletes y plataformas de trabajo, debidamente montados y en el 
caso de no ser autoestables, arriostrados y sujetos a puntos sólidos de o partes 
de la estructura ya ejecutada 

o Colocación de barandillas de protección, líneas de vida para el enganche del 
mosquetón del arnés de seguridad, con el fin de cubrir los riesgos de caída 
desde altura de personas y/u objetos. 

• Protecciones individuales: 

o Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo). 

o Guantes de cuero. 

o Calzado de seguridad, con refuerzo metálico en puntera y suela. 

o Ropa de trabajo de alta visibilidad. 

o Trajes para tiempo lluvioso. 

o Cinturón portaherramientas. 

o Arnés de seguridad 

o Mascarilla antipolvo 

o Gafas antiproyecciones. 

o Protector auditivo. 

 

10.15 ENCOFRADOS HORIZONTALES 

• Descripción del Procedimiento 

Trabajos necesarios para el montaje y desmontaje de encofrados de losas (horizontales o 
inclinadas) y forjados (de planta y cubierta), capas de compresión situados a cualquier altura. Se 
incluyen los apeos y arriostramientos necesarios, montaje y desmontaje de pasarelas, barandillas, redes 
y elementos preventivos, escaleras de acceso a las pasarelas. Se excluye el montaje de cimbras o 
sistemas especiales de sujeción de los encofrados (sistema paraguas). Además, incluye la colocación de 
pasamuros. 

De forma particular por ser de entre todos el más completo, el procedimiento constructivo para 
la ejecución del encofrado de la losa de forjado será el siguiente: 

o Colocación de sopandas, portasopandas y puntales o premontaje de estructura 
de grandes superficies (mesas). 
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o Estabilizar conjunto (rigidizar mediante arriostramiento adecuado a pilares). 

o Colocación de redes horizontales (puesto que las labores de encofrado llevan 
implícitas el cumplimiento de todas las medidas de seguridad) 

o Preparar accesos a superficie de encofrado, ya que para el encofrado de estos 
forjados se realiza a alturas superiores a las habituales, lo que implica estudio 
específico de elementos auxiliares (andamios, escaleras especiales). 

o Configurar área que permita preparar acopios sobre la superficie encofrada. 

o Colocar superficie encofrante. 

o Colocación de barandillas y tabicas. 

o Aplicación de desencofrante. 

o Ferrallado. 

o Hormigonado. 

o Retirada de red  

o Desencofrado. 

o Desmontaje de encofrado y devolución. 

• Medios 

o Puntales y/o estructura de cimbrado vertical en función de las necesidades 
estructurales 

o Elementos longitudinales: sopandas o correas, o vigas (cuando se requiere un 
sistema especial) 

o Elementos transversales: portacorreas y portasopandas o vigas (en el caso del 
forjado anteriormente mencionado) 

o Piezas de encofrado planas y/o tablero 

o Grúa autoportante (autopropulsada) 

o Oficiales y peones en encofrados. 

o Camión con pluma para autocarga 

o Camión transporte materiales 

o Plataforma elevadora 

o Máquinas herramientas en general (radiales, cizallas, cortadoras y similares) 

o Escaleras de mano 

o Ganchos, cables, cuerdas, eslingas 

o Andamios o torres de acceso 

• Medidas Preventivas Específicas 

o Para la ejecución de estos trabajos se tendrán en cuenta todas las medidas de 
seguridad establecidas en el Pliego respecto a la maquinaria, herramientas de 
trabajo y medios auxiliares a utilizar. 

o Se seguirá el procedimiento establecido, así como las medidas de seguridad en 
él indicadas. 

o Se colocarán redes horizontales en las zonas en las que por motivos de 
seguridad en la ejecución de trabajos sea necesario. 
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o Se tendrá en cuenta la necesidad de colocar andamios o torres de acceso por lo 
que se preparará la zona para su montaje 

o Para alturas superiores a 2 m. se protegerá el perímetro con barandillas de 
seguridad reglamentarias. 

• Identificación de Riesgos: 

o Caídas de personas a distinto nivel 

o Caídas de personas al mismo nivel 

o Caída de objetos por desplome 

o Caída de objetos en manipulación 

o Caída de objetos desprendidos 

o Pisadas sobre objetos 

o Golpes contra objetos inmóviles 

o Golpes y contactos con elementos móviles 

o Golpes y cortes por objetos o herramientas 

o Proyección de fragmentos o partículas 

o Atrapamientos por o entre objetos 

o Sobreesfuerzos 

o Contactos eléctricos 

o Posturas forzadas 

• Riesgos especiales: 

o Las actividades objeto del presente apartado contemplan trabajos con riesgos 
especialmente graves de caída de altura, por las particulares características de 
la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del 
puesto de trabajo. 

o Durante los mismos debe hacerse precisa la presencia de un recurso preventivo. 

• Medidas preventivas: 

o Las zonas de carga se mantendrán siempre limpias y ordenadas. 

o El acopio de materiales se realizará se forma que quede asegurada su 
estabilidad. 

o El lugar donde se almacenen será capaz de resistir el peso de las piezas, siendo 
horizontal, evitando así riesgos que se puedan volcar. 

o Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas 
en prevención del riesgo de desplome, y se señalizará la zona mediante 
señales de “Peligro cargas suspendidas”, sobre pies derechos. 

o El montaje de los elementos longitudinales y transversales se realizará 
siguiendo el procedimiento indicado para ello. Previo al montaje de estos 
elementos se instalarán redes de protección horizontal en las zonas que por 
motivos de seguridad sean necesarias. 

o El montaje de las redes se realizará desde un medio auxiliar que garantice la 
seguridad de los trabajadores (Plataforma elevadora, andamio, torre de 
andamio, etc.). 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 
municipios del Campo de Gibraltar.  
  
 

 

- 71 - Documento nº1: Memoria y Anejos 
Anejo-18: Estudio de Seguridad y Salud 

Memoria 

o Solo permanecerán en la zona de montaje los trabajadores que lo realicen. 

o Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de losas para 
evitar su hinca en las personas. 

o Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de las losas horizontales 
con riesgo de caída al vacío de las personas. 

o Los trabajos se realizarán desde los medios auxiliares instalados para tal fin. 

o No se admitirá caminar o pisar directamente sobre las sopandas. Se tenderán 
caminos que actúen de caminos seguros y se circulará sujetos a cables 
fiadores con arnés de seguridad si no fuera viable otro tipo de protección. 

o Los huecos de escalera deben dotarse de barandillas de protección tipo sargento, 
de 90 cm de altura con listón intermedio y rodapié de 30 cm de altura, dejando 
libres los desembarcos de las zancas. 

o Para los huecos de distintos tamaños (pasos de instalaciones, etc.), se utilizarán 
tapas de resistencia garantizada, y que no puedan desplazarse con facilidad. 

o Los bordes de forjado deben protegerse mediante barandillas de protección tipo 
sargento, de 90 cm de altura con listón intermedio y rodapié de 30 cm de 
altura. 

o En escaleras se procurará construir el peldaño definitivo que facilite el acceso 
de trabadores a las distintas plantas o tajos, evitando recurrir a la colocación 
de peldaños metálicos prefabricados, o la utilización de escaleras de mano. 

o El personal dispondrá de arnés de seguridad durante toda la ejecución de los 
trabajos, incluso durante el montaje y desmontaje de otros elementos de 
protección, cuando no se disponga de una protección colectiva. 

• Protecciones colectivas y protecciones complementarias: 

o Andamiajes, castilletes y plataformas de trabajo, debidamente montados y en el 
caso de no ser autoestables, arriostrados y sujetos a puntos sólidos de o partes 
de la estructura ya ejecutada 

o Colocación de barandillas de protección, líneas de vida para el enganche del 
mosquetón del arnés de seguridad, con el fin de cubrir los riesgos de caída 
desde altura de personas y/u objetos. 

• Protecciones individuales: 

o Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo). 

o Guantes de cuero. 

o Calzado de seguridad, con refuerzo metálico en puntera y suela. 

o Ropa de trabajo de alta visibilidad. 

o Trajes para tiempo lluvioso. 

o Cinturón portaherramientas. 

o Arnés de seguridad. 

o Mascarilla antipolvo. 

o Gafas antiproyecciones. 

o Protector auditivo. 
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10.16 ACERO CORRUGADO 

• Descripción del Procedimiento 

Trabajos necesarios para la colocación de acero en elementos horizontales (zapatas, vigas, 
losas, forjados y capas de compresión) o inclinados (losas de escaleras o rampas) y verticales (muros, 
pilares, pilotes, etc.) ejecutados a cualquier altura. Incluye las labores de colocación, atado con alambre 
o soldadura, corte con radial o cizalla, colocación de separadores, montaje de placas de anclaje, 
colocación de juntas de estanqueidad y de las piezas no recuperables del cáliz (para pilares 
prefabricados). No incluye las labores de conformado del acero (doblado, corte, etc., realizadas en 
taller). 

Para una correcta ejecución de estos trabajos, el hierro será elaborado en taller y colocado en 
obra. Durante la colocación de la ferralla se colocarán también los tubos o conducciones de desagües y 
drenajes del elemento si procediera la misma. 

1. Previo a la elaboración y montaje del acero corrugado la oficina técnica de obra realizará 
el despiece de las armaduras representadas en los planos, a partir de las dimensiones de los 
elementos estructurales de hormigón armado y de las longitudes precisas para el montaje: 
separadores, pates, etc., teniendo en cuenta los recubrimientos, las longitudes de anclaje, y 
las longitudes de empalmes por solapes, indicadas en los planos y en su defecto calculadas 
según la norma. 

El montaje de las piezas que forman la armadura de elementos estructurales se podrá 
realizar en el taller de ferralla, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

o La configuración de este no impida la colocación de elementos completos. 

o La rigidez del elemento montado permita su transporte sin deformaciones. 

o Las dimensiones del elemento montado; peso o volumen, no impida su 
transporte, izado o colocación in situ. 

2. El replanteo se realizará mediante líneas topográficas pintadas con tiza, o marcas 
topográficas fijadas, en los encofrados o elementos estructurales hormigonados, la cota del 
hormigón de limpieza y la cota de la armadura superior y de la superficie superior del 
hormigón, la situación en planta, la separación entre las barras el final de barras, y demás 
señales que aseguren la correcta colocación de las armaduras según los planos del 
Proyecto. 

3. Las barras despiezadas se limpian previamente a su colocación, cuando sea necesario para 
eliminar la suciedad, las materias o sustancias adheridas que afecten a la adherencia, los 
óxidos no adherentes, las grasas, las pinturas y las etiquetas que tengan. 

El tipo de acero de las barras, el número de capas, el número de barras por capa, la 
separación entre barras y los diámetros de las armaduras de cada elemento estructural 
(armadura principal, cercos o estribos, refuerzos, etc.), y la situación de las armaduras en 
el elemento estructuras (longitudinal o transversal, superior o inferior, vertical y 
horizontal, trasdós o intradós, de refuerzos de esquinas, bordes o huecos, etc.), se colocan 
según se establece en los planos de armaduras del Proyecto. 

4. Se replantea topográficamente la situación de las juntas de dilatación. 

Se interrumpen las armaduras en las juntas de dilatación de la forma indicada en los 
detalles de los Planos de armadura. 

5. Se colocan los separadores y calzos de mortero o plástico, firmemente sujetos a las barras 
para que no se muevan durante la puesta en obra del hormigón, de un tamaño que asegure 
el recubrimiento establecido en los planos de Proyecto, y a una separación adecuada a la 
rigidez de la armadura, que asegure el mantenimiento del espesor del recubrimiento 
durante la puesta en obra del hormigón. 
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Se deja el espacio libre entre las armaduras y la marca de la superficie exterior del 
hormigón del espesor correspondiente al recubrimiento previsto en los planos de armadura 
para el elemento estructural. 

6. La armadura colocada y montada se fija respecto a los encofrados, de modo que se impida 
el desplazamiento de la armadura respecto al encofrado, durante la puesta en obra del 
hormigón. 

Se colocan las esperas de forma que no sea preciso desplazarlas (grifado) para realizar 
correctamente los empalmes por solapo con las armaduras de los elementos estructurales 
de las siguientes fases del hormigonado, con los recubrimientos adecuados. 

7. Se replantea la situación de los elementos embebidos: manguitos pasantes, perfiles 
metálicos, placas de anclaje, pernos de anclajes, bandas de estanqueidad, etc., especificado 
en los Planos vigentes, y se colocan firmemente sujetas en el lugar exacto, desplazando o 
cortando las armaduras cuando sea necesario. 

Los cortes de armaduras y los refuerzos suplementarios para huecos o elementos 
embebidos, se realizan según detalles constructivos expresamente preparados por la 
Oficina Técnica de Obra para cada caso. 

8. Finalizada la colocación de las armaduras y previamente a la puesta en obra del hormigón, 
se realiza la limpieza del fondo del encofrado. Si por la geometría del elemento estructural 
el fondo del encofrado queda inaccesible al final del montaje, se realizará la limpieza en 
fases anteriores. 

• Medios 

o Grúa autoportante (autopropulsada) 

o Oficiales y peones en colocación de armaduras 

o Camión con pluma para autocarga 

o Camión para transporte de materiales 

o Carretilla elevadora 

o Dobladora mecánica de ferralla 

o Equipo de soldadura con arco eléctrico (soldadura eléctrica) 

o Máquinas herramientas en general (radiales, cizallas, cortadoras y similares) 

o Ganchos, cables, cuerdas, eslingas 

o Andamios 

o Escaleras de mano 

• Medidas Preventivas Específicas 

o Para la ejecución de estos trabajos se tendrán en cuenta todas las medidas de 
seguridad establecidas en el Pliego respecto a la maquinaria, herramientas de 
trabajo y medios auxiliares a utilizar. 

o Se seguirá el procedimiento establecido, así como las medidas de seguridad en 
él indicadas. 

o Para los trabajos en altura los trabajadores utilizarán los EPI’s apropiados en 
función del lugar de realización de los mismos si no es posible el empleo de 
protección colectiva. 

o El acceso a la zona de trabajo será seguro y contará con las medidas de 
seguridad necesarias de acuerdo con el medio utilizado. 
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• Identificación de Riesgos: 

o Caídas de personas a distinto nivel 

o Caídas de personas al mismo nivel 

o Caída de objetos por desplome 

o Caída de objetos en manipulación 

o Caída de objetos desprendidos 

o Pisadas sobre objetos 

o Golpes contra objetos inmóviles 

o Golpes y contactos con elementos móviles 

o Golpes y cortes por objetos o herramientas 

o Proyección de fragmentos o partículas 

o Atrapamientos por o entre objetos 

o Sobreesfuerzos 

o Contactos eléctricos 

o Posturas forzadas 

• Riesgos especiales: 

Las actividades objeto del presente apartado en principio no se entienden por definición 
sujetas a un riesgo especial en sí mismas, si bien es cierto que en función de dónde se deban ejecutar los 
trabajos, durante los mismos puede hacerse precisa la presencia de un recurso preventivo, como es el 
caso de las actuaciones en estructuras, en el interior de zanjas, al borde de taludes y desniveles, e incluso 
cuando dichas tareas puedan concurrir con otras. 

• Medidas preventivas: 

o Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio y clasificado de ferralla. 

o Los paquetes de redondos o mallazos se almacenarán en posición horizontal 
sobre durmientes de madera capa a capa, evitándose las alturas de pilas 
superiores a 1,50m. 

o El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará 
suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas. 

o La ferralla montada se almacenará en los lugares designados a tal efecto 
separada del lugar del montaje. 

o La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del gancho 
de la grúa mediante eslingas que la sujetarán de dos puntos distantes para 
evitar deformaciones y desplazamiento no deseados. 

o Los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogerán acopiándose en un 
lugar seguro para su posterior carga y trasporte a vertedero. 

o Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno 
al banco de trabajo. 

o Queda prohibido como instalación de obra los cables de alimentación de las 
máquinas del taller que no estén debidamente protegidas de los efectos 
mecánicos, bajo tubo u otras medidas similares, no permitiéndose en ningún 
caso que permanezcan los conductores por la ferralla.  

o Se prohíbe trepar por las armaduras en fase de montaje y en cualquier caso. 
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o Las maniobras de ubicación “in situ” de ferralla montada se guiará mediante un 
equipo de tres hombres, dos guiarán mediante sogas o cabos en dos 
direcciones la pieza a situar, siguiendo las instrucciones del tercero que 
procederá manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. 

• Protecciones colectivas y protecciones complementarias: 

o En los casos en los que sea necesaria la protección frente al riesgo de caída 
desde altura de personas y/u objetos se colocarán plataformas de trabajo 
dotadas de barandillas de protección. Si por motivos de ejecución de trabajos 
no fuera posible la colocación de éstas, se instalarán cables fiadores para el 
enganche del mosquetón del arnés de seguridad. Si fuera necesario se 
colocarán también redes de protección.  

o Andamiajes y plataformas de trabajo, debidamente montados. 

o Se instalarán caminos de tres tablones de anchura (60cm como mínimo) que 
permita la circulación sobre losas u otro elemento en fase de armado, tendido 
de mallazos, etc. 

o Dispositivos de corte y cierre de corriente en la utilización de aparatos 
eléctricos, en el taller de ferralla de obra. 

• Protecciones individuales: 

o Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo). 

o Guantes de cuero. 

o Calzado de seguridad, con refuerzo metálico en puntera y suela. 

o Ropa de trabajo de alta visibilidad. 

o Trajes para tiempo lluvioso. 

o Cinturón portaherramientas. 

o Salva hombros y cara de cuero (transporte de cargas a hombros). 

o Gafas antiproyecciones. 

o Protector auditivo. 

o Arnés de seguridad. 

 

10.17 PERFILERÍA METÁLICA 

• Descripción del Procedimiento 

Trabajos necesarios para el montaje de perfiles metálicos en elementos horizontales o 
verticales, ejecutados a cualquier altura. Incluye las labores de colocación, soldadura, corte con radial o 
soplete. Además, incluye el montaje y desmontaje de apeos y elementos auxiliares para el montaje de 
los perfiles (andamios, cestas) y los elementos preventivos necesarios. No incluye labores de 
conformado del acero (doblado, corte, etc. realizadas en taller). 

Esta unidad se refiere al montaje de estructura de acero, es decir de los elementos o conjuntos 
de elementos de acero que forman la parte resistente y sustentante de una construcción. 

Las obras consistirán en la ejecución de las estructuras de acero, y de las partes de acero 
correspondientes a las estructuras mixtas de acero y hormigón. 

Normalmente se cumplirán estos hitos: 

o Ejecución en taller de la estructura.  
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o Expedición, transporte y montaje de la misma.  

o Prestación y erección de todos los andamios y elementos de elevación y 
auxiliares que sean necesarios, tanto para el montaje como para la realización 
de la función inspectora.  

La estructura metálica será, provisional y cuidadosamente, montada en blanco en el taller, para 
asegurarse de la perfecta coincidencia en el taladro de los diversos elementos que han de unirse, o de la 
exacta configuración geométrica de los elementos concurrentes. 

Cuando la estructura sea de tamaño excepcional, no siendo suficientes los medios habituales y 
corrientes de que se puede disponer para el manejo y colocación de los diversos elementos de la misma 
se realizará el montaje por separado de los elementos principales y secundarios.  

El montaje será el previsto en los Planos. Antes del montaje en blanco en el taller, o del 
definitivo en obra, todas las piezas y elementos metálicos que constituyen la estructura serán 
fuertemente raspados con cepillos metálicos, para separar del metal toda huella de oxidación y cuantas 
materias extrañas pudiera tener adheridas. 

Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de 
obra y montaje, se realizarán con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en 
ningún elemento de la estructura, y para no dañar ni a las piezas ni a la pintura. Se cuidarán 
especialmente, protegiéndolas si fuera necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, 
cables o ganchos a utilizar en la elevación o sujeción de las piezas de la estructura. 

Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o 
torcedura que haya podido provocarse en las operaciones de transporte. Si el defecto no puede ser 
corregido, o se presume que, después de corregido, puede afectar a la resistencia o estabilidad de la 
estructura, la pieza en cuestión será rechazada; marcándola debidamente para dejar constancia de ello. 

Durante su montaje, la estructura se asegurará provisionalmente mediante pernos, tornillos, 
calzos, apeos, o cualquier otro medio auxiliar adecuado; debiendo quedar garantizadas, con los que se 
utilicen, la estabilidad y resistencia de aquélla, hasta el momento de terminar las uniones definitivas. 

En el montaje, se prestará la debida atención al ensamble de las distintas piezas, con el objeto 
de que la estructura se adapte a la forma prevista en el Proyecto; debiéndose comprobar, cuantas veces 
fuese necesario, la exacta colocación relativa de sus diversas partes. 

No se comenzará el roblonado, atornillado definitivo, o soldeo de las uniones de montaje, 
hasta que no se haya comprobado que la posición de las piezas a que afecta cada unión coincide 
exactamente con la definitiva; o, si se han previsto elementos de corrección, que su posición relativa es 
la debida, y que la posible separación de la forma actual, respecto de la definitiva, podrá ser anulada con 
los medios de corrección disponibles. 

Las placas de asiento de los aparatos de apoyo sobre los macizos de fábrica y hormigón se 
harán descansar provisionalmente sobre cuñas, y se inmovilizarán una vez conseguidas las alineaciones 
y aplomos definitivos; no procediéndose a la fijación última de las placas mientras no se encuentren 
colocados un número de elementos suficientes para garantizar la correcta disposición del conjunto. 

• Medios 

o Grúa autoportante (autopropulsada) 

o Plataformas elevadoras 

o Equipos de soldadura 

o Oficiales y peones en montaje de estructuras metálicas 

o Camión con pluma para autocarga 

o Compresor 
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o Equipo para soldadura eléctrica y soldadura oxiacetilénica y oxicorte 

o Máquinas herramientas en general (radiales, cizallas, cortadoras y similares) 

o Taladro eléctrico portátil (también atornillador de bulones y tirafondos) 

o Plataforma elevadora (de tijera y de brazo) 

o Manipulador telescópico 

o Generador 

o Escaleras de mano 

o Ganchos, cables, cuerdas, eslingas 

• Medidas Preventivas Específicas 

o Para la ejecución de estos trabajos se tendrán en cuenta todas las medidas de 
seguridad establecidas en el Pliego respecto a la maquinaria, herramientas de 
trabajo y medios auxiliares a utilizar. 

o Se seguirá el procedimiento establecido, así como las medidas de seguridad en 
él indicadas. 

o La carga, descarga transporte y almacenamiento se realizarán de forma segura 
de manera que no implique un riesgo añadido. 

o Antes del montaje se verificará que el material está en correcto estado. 

o En trabajos en altura, si no es posible una protección colectiva se usarán los 
EPI´s adecuados. 

o Los accesos a los tajos estarán protegidos contra el riesgo de caída en altura 
(más de 2 metros) y serán estables. 

• Identificación de riesgos 

o Caídas de personas a distinto nivel 

o Caída de objetos por desplome 

o Caída de objetos en manipulación 

o Caída de objetos desprendidos 

o Golpes contra objetos inmóviles 

o Golpes y contactos con elementos móviles 

o Golpes y cortes por objetos o herramientas 

o Atrapamientos por o entre objetos 

o Atrapamientos por vuelco de máquinas 

o Atropellos, golpes o choques con o contra vehículos 

o Sobreesfuerzos 

o Contactos térmicos 

o Contactos eléctricos 

o Posturas forzadas 
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• Riesgos especiales: 

Las actividades objeto del presente apartado contemplan trabajos con riesgos especialmente 
graves de caída de altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los 
procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 

También debe incluirse en este apartado los riesgos especiales correspondientes a montar o 
desmontar elementos prefabricados pesados. 

Durante los mismos debe hacerse precisa la presencia de un recurso preventivo. 

• Medidas preventivas: 

o La perfilería se transportarán de manera que el traqueteo, las sacudidas, los 
golpes o el peso de las cargas no pongan en peligro la estabilidad de las 
piezas, o del vehículo, debiendo estar firmemente sujetas las bridas o eslingas 
a las piezas. 

o El almacenaje o acopio de los elementos se ubicará en una zona en la que los 
recorridos de la grúa que los va a elevar para proceder a su montaje no afecte 
a posibles trabajos bajo el área de acción de las cargas suspendidas. 

o El lugar donde se almacenen será capaz de resistir el peso de las piezas, siendo 
horizontal. 

o Para las operaciones de enganche se ha de comprobar que los anclajes que traen 
las piezas estén en correctas condiciones, comprobándose que las piezas no 
presentan zonas deterioradas con el consiguiente peligro de desprendimiento 
al izarse. 

o Los cables empleados en las operaciones de izado deberán ser revisados 
periódicamente, desechándose cuando presenten el menor defecto. 

o Empleo de ganchos y grilletes con cierres de seguridad. 

o Las tenazas, abrazaderas u otros accesorios utilizados para el izado serán de 
forma y dimensiones que puedan garantizar una sujeción firme sin dañar al 
elemento, debiendo llevar marcada la carga máxima admisible en las 
condiciones más desfavorables de izado. 

o La grúa o aparato de elevación será adecuado a las cargas a elevar. 

o Se prohíbe el izado y montaje de elementos prefabricados pesados en régimen 
de fuertes vientos. 

o Si la zona de operaciones no queda dentro del campo visual del operador de 
grúa, se emplearán señalistas y cuantos trabajadores sean precisos, no 
permaneciendo ninguno de ellos bajo la vertical de la carga suspendida. 

o Mantener un correcto estado de orden y limpieza. 

o Señalizar y acotar los posibles desniveles. 

o El trabajo en altura se hará desde plataformas o andamios, si no fuera posible se 
empleará redes de protección, cinturón o arnés de seguridad, sujetos a 
elementos fijos o a líneas de vida. 

o Se revisarán las eslingas, grilletes y útiles de izado. 

o Se utilizarán cuerdas para guiar las cargas suspendidas. 

o La colocación de las piezas en su posición definitiva se hará en descenso 
vertical y lo más lentamente posible. 
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o Se fijarán los perfiles mediante tirantes u otros medios antes de proceder al 
desenganchado de las eslingas. 

o Los perfiles en el momento de su colocación estarán exentos de hielo y nieve. 

o Se evitará dejar olvidadas herramientas en puntos altos, para lo que se dispondrá 
de cinturones portaherramientas. 

o Se adoptarán todas las medidas preventivas descritas en el presente Plan para 
los trabajos de soldadura. 

• Protecciones colectivas y protecciones complementarias: 

o Señalización de la zona de trabajo.  

o Señalización sobre los riesgos y uso de los equipos de protección individual 
necesarios. 

o Los andamios cumplirán con las medidas de seguridad exigidas para estos 
elementos y contarán con todos los elementos de seguridad. Se montarán y 
desmontarán siguiendo el procedimiento facilitado por el suministrador. 

o Castilletes y Plataformas de trabajo.  

o Barandillas perimetrales de protección.  

o Cables fiadores o líneas de vida para el enganche del cinturón o arnés de 
seguridad.  

• Protecciones individuales: 

o Guantes de seguridad. 

o Calzado de seguridad. 

o Casco de seguridad. 

o Gafas de seguridad. 

o Ropa de trabajo de alta visibilidad. 

o Arnés de seguridad. 

o Mascarilla antipolvo. 

o Trajes impermeables 

o Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 

o Pantalla de protección de sustentación manual. 

o Guantes de cuero. 

o Manguitos de cuero. 

o Polainas de cuero. 

o Mandil de cuero. 

o Guantes aislantes (maniobras en el grupo bajo tensión) 

 

10.18 HORMIGONADO 

• Descripción del Procedimiento 

Trabajos necesarios para el hormigonado de elemento horizontales (zapatas, vigas, losas, 
forjados y capas de compresión), inclinados (losas de escaleras o rampas) o verticales (muros, pilares, 
etc.) situados a cualquier cota (el montaje de los medios auxiliares y preventivos ya se han considerado 
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en encofrados y aceros). Incluye las labores de colocación de maestras y berenjenos, incorporación de 
fibras de refuerzo al hormigón o colorantes, vertido (directo, con cubilote o con bomba), ejecución de 
juntas de hormigonado, vibrado (con vibrador, regla vibrante) y extendido de tratamientos de 
endurecimiento o curado con el hormigón fresco. 

1. Fabricación y transporte del hormigón. 

En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se pondrá especial cuidado en que no se 
produzca desecación de las amasadas durante el transporte. A tal efecto, si éste dura más de treinta 
minutos (30 min), se adoptarán las medidas oportunas, tales como reducir el soleamiento de los 
elementos de transporte (pintándolos de blanco, etc.) o amasar con agua fría, para conseguir una 
consistencia adecuada en obra. 

2. Entrega del hormigón 

La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se efectúe de 
manera continua. El tiempo transcurrido entre entregas no podrá rebasar, en ningún caso, los treinta 
minutos (30 min), cuando el hormigón pertenezca a un mismo elemento estructural o fase de un 
elemento estructural. 

3. Vertido de hormigón 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros (2 m) 
quedando prohibido verterlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, o hacerlo avanzar más 
de un metro (1 m) dentro de los encofrados. Se procurará siempre que la distribución del hormigón se 
realice en vertical, evitando proyectar el chorro de vertido sobre armaduras o encofrados.  

Al verter el hormigón, se vibrará para que las armaduras queden perfectamente envueltas, 
cuidando especialmente las zonas en que exista gran cantidad de ellas, y manteniendo siempre los 
recubrimientos y separaciones de las armaduras especificadas en los planos.  

Cuando se coloque en obra hormigón proyectado mediante métodos neumáticos, se tendrá la 
precaución de que el extremo de la manguera no esté situado a más de tres metros (3 m) del punto de 
aplicación, que el volumen del hormigón lanzado en cada descarga sea superior a un quinto de metro 
cúbico (0,2 m3), que se elimine todo rebote excesivo del material y que el chorro no se dirija 
directamente sobre las armaduras.  

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por tongadas, dependiendo del espesor de la 
losa, de forma que el avance se realice en todo el frente del hormigonado.  

En vigas, el hormigonado se efectuará avanzando desde los extremos, llenándolas en toda su 
altura, y procurando que el frente vaya recogido para que no se produzcan segregaciones ni la lechada 
escurra a lo largo del encofrado. 

Cuando esté previsto ejecutar de un modo continuo las pilas y los elementos horizontales 
apoyados en ellas, se dejarán transcurrir por lo menos dos horas (2 h) antes de proceder a construir 
dichos elementos horizontales, a fin de que el hormigón de los elementos verticales haya asentado 
definitivamente. 

En el hormigón ciclópeo se cuidará que éste envuelva los mampuestos, quedando entre ellos 
separaciones superiores a tres (3) veces el tamaño máximo del árido empleado, sin contar los 
mampuestos.  

4. Compactación del hormigón 

La compactación del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 70.2 
de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares especificará los casos y elementos en los 
cuales se permitirá la compactación por apisonado o picado.  

http://www.carreteros.org/normativa/ehe/apartados/70.htm
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Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que 
se produzcan segregaciones locales ni fugas importantes de lechada por las juntas de los encofrados. La 
compactación será más cuidadosa e intensa junto a los paramentos y rincones del encofrado y en las 
zonas de fuerte densidad de armaduras, hasta conseguir que la pasta refluya a la superficie.  

Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo que la 
superficie del hormigón quede totalmente humedecida.  

Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la rigidez de los 
encofrados y los dispositivos de anclaje a ellos de los vibradores.  

Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, de forma 
que su punta penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma inclinada. La aguja se 
introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se 
superen los diez centímetros por segundo (10 cm/s). 

La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de la 
masa vibrada un aspecto brillante; como norma general será preferible vibrar en muchos puntos por 
poco tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente. 

Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma que la 
aguja no toque las armaduras.  

Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores 
suficiente para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, pueda continuarse el hormigonado hasta la 
próxima junta prevista. 

En el caso del hormigón pretensado la compactación se efectuará siempre mediante vibrado. 
Se pondrá el máximo cuidado en que los vibradores no toquen las vainas para evitar su desplazamiento 
o su rotura y consiguiente obstrucción. Durante el vertido y compactado del hormigón alrededor de los 
anclajes, deberá cuidarse de que la compactación sea eficaz, para que no se formen huecos ni coqueras y 
todos los elementos del anclaje queden bien recubiertos y protegidos. 

5. Juntas 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y/o dilatación. Las de dilatación estarán 
definidas en los planos del Proyecto. Las de contracción y hormigonado se fijarán de acuerdo con el 
plan de obra y las condiciones climatológicas, pero siempre con antelación al hormigonado.  

Las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado deberán ser perpendiculares a la 
dirección de los máximos esfuerzos de compresión, y deberán estar situadas donde sus efectos sean 
menos perjudiciales. Si son muy tendidas se vigilará especialmente la segregación de la masa durante el 
vibrado de las zonas próximas, y si resulta necesario, se encofrarán. Si el plano de la junta presenta una 
mala orientación, se demolerá la parte de hormigón que sea necesario para dar a la superficie la 
dirección apropiada. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas abiertas durante 
algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. La apertura de tales juntas 
será la necesaria para que, en su día, se puedan hormigonar correctamente.  

Al reanudar el hormigonado, se limpiarán las juntas de toda suciedad, lechada o árido suelto y 
se picarán convenientemente. A continuación, y con la suficiente antelación al hormigonado, se 
humedecerá la superficie del hormigón endurecido, saturándolo sin encharcarlo. Seguidamente se 
reanudará el hormigonado, cuidando especialmente la compactación en las proximidades de la junta. 

6. Curado del hormigón 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se someterá al hormigón a un 
proceso de curado que se prolongará a lo largo del plazo adecuado. 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, deberá asegurarse el mantenimiento 
de la humedad del hormigón, para lo cual deberá curarse mediante procedimientos que no produzcan 
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ningún tipo de daño en superficie, cuando esta haya de quedar vista, ni suponga la aportación de 
sustancias perjudiciales para el hormigón.  

Podrán utilizarse como procedimientos de curado, el riego directo con agua (evitando que se 
produzca el deslavado del hormigón), la disposición de arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos 
análogos de alto poder de retención de humedad, láminas de plástico y productos filmógenos de curado, 
de forma que la velocidad de evaporación no supere en ningún caso el medio litro por metro cuadrado y 
hora (0,50 l/m2/h).  

Cuando el hormigonado se efectúe a temperatura superior a cuarenta grados Celsius (40 °C), 
deberá curarse el hormigón por vía húmeda. El proceso de curado deberá prolongarse sin interrupción 
durante al menos diez días (10 d).  

Las superficies de hormigón cubiertas por encofrados de madera o de metal expuestos al 
soleamiento se mantendrán húmedas hasta que puedan ser desmontadas, momento en el cual se 
comenzará a curar el hormigón.  

Si el rigor de la temperatura lo requiere se recurrirá protecciones suplementarias, que 
proporcionen el debido aislamiento térmico al hormigón y garanticen un correcto proceso de curado. 

En este procedimiento se contemplan todo tipo de hormigones. 

• Medios 

o Grúa autoportante (autopropulsada) 

o Autobomba de hormigonado 

o Pequeño material de hormigonado, vibrador, compresor 

o Oficiales y peones en hormigonado 

o Camión cuba hormigonera 

o Camión para transporte de materiales 

o Máquinas herramientas en general (radiales, cizallas, cortadoras y similares) 

o Plataforma elevadora 

o Generador 

o Escaleras de mano 

o Andamios tubulares y/o torres de andamio 

o Castilletes para hormigonado 

o Cangilones para hormigonado 

o Puntales 

o Ganchos, cables, cuerdas, eslingas 

o Pasarelas y rampas 

o Fratasadora o helicóptero 

o Herramienta manual 

• Medidas Preventivas Específicas 

o Para la ejecución de estos trabajos se tendrán en cuenta todas las medidas de 
seguridad establecidas en el Pliego respecto a la maquinaria, herramientas de 
trabajo y medios auxiliares a utilizar. 

o Se seguirá el procedimiento establecido, así como las medidas de seguridad en 
él indicadas. 
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o Durante el hormigonado se respetarán las medidas de protección colectivas 
instaladas, pero si por motivo de ejecución del trabajo hubiera que retirarlas el 
trabajador hará uso de los EPI´s necesarios. 

o No está permitido el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a los 2 
metros. 

o En el vertido con bomba de hormigonado se controlará que el extremo de la 
manguera no esté a más de 3 metros del punto de aplicación. 

o En la fase de compactación y vibración, cuando los vibradores estén sujetos a 
los encofrados se vigilará la rigidez de la unión entre ambos. 

• Identificación de riesgos: 

o Caídas de personas a distinto nivel 

o Caídas de personas al mismo nivel 

o Caída de objetos por desplome 

o Caída de objetos en manipulación 

o Caída de objetos desprendidos 

o Pisadas sobre objetos 

o Golpes contra objetos inmóviles 

o Golpes y contactos con elementos móviles 

o Golpes y cortes por objetos o herramientas 

o Proyección de fragmentos o partículas 

o Atrapamientos por o entre objetos 

o Atrapamientos por vuelco de máquinas 

o Atropellos, golpes o choques con o contra vehículos 

o Sobreesfuerzos 

o Contactos térmicos 

o Contactos eléctricos 

o Ruido 

o Vibraciones 

o Posturas forzadas 

• Riesgos especiales: 

Las actividades objeto del presente apartado en principio no se entienden por definición 
sujetas a un riesgo especial en sí mismas, si bien es cierto que en función de dónde se deban ejecutar los 
trabajos, durante los mismos puede hacerse precisa la presencia de un recurso preventivo, como es el 
caso de las actuaciones en estructuras, en el interior de zanjas, al borde de taludes y desniveles, e incluso 
cuando dichas tareas puedan concurrir con otras. 

• Medidas preventivas: 

Vertido mediante canaleta 

o Los camiones hormigonera se situarán a una distancia mínima de seguridad de 
los bordes de excavaciones, mínimo 2 m. 
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o Los operarios de apoyo a las operaciones de vertido no se situarán detrás del 
camión hormigonera en las operaciones de retroceso del mismo 

o El vertido en pilares y vigas de altura intermedia se realizará desde puntos de 
permanencia que garanticen la seguridad de los trabajadores. 

o La maniobra de vertido será dirigida por un capataz o persona autorizada que 
vigilará que no se realicen maniobras inseguras. 

Vertido directo mediante cubo o cangilón 

o Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible. 

o La apertura del cubo para el vertido se ejecutará exclusivamente accionando la 
palanca para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables. 

o Se evitará golpear los encofrados y/o entibaciones. 

o Del cubo penderán cabos de guía para ayudar a su correcta posición de vertido. 

o No se guiará directamente con las manos o libremente para prevenir caídas por 
movimiento pendular del cubo. 

Vertido mediante bombeo 

o El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado 
en este trabajo. 

o La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, 
arriostrándose las partes susceptibles de movimiento. 

o La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos 
operarios, para evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma. 

o Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (cimentaciones, 
losas, tablero, por ejemplo), se establecerá un camino de tablones seguro 
sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la 
manguera. 

o El hormigonado de elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera 
desde castilletes de hormigonado. 

o Los trabajadores que estén próximos a la bomba utilizarán constantemente gafas 
protectoras, evitando así la proyección del hormigón. 

o El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, 
será dirigido por un operario especialista, en evitación de accidentes por 
“tapones” y “sobre presiones” internas. 

o Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto 
(engrasar las tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, en 
evitación de “atoramiento” o “tapones”. 

o Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la 
“redecilla” de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total del 
circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá 
la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería. 

o Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la 
pelota de limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de 
iniciarse el proceso. 

o Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de 
hormigonado, cumplimentando el libro de mantenimiento. 
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• Protecciones colectivas y protecciones complementarias: 

Vertido mediante canaleta 

o Se instalarán barandillas sólidas en el frente de excavación protegiendo el tajo 
de guía de la canaleta. 

o Se instalarán cables de seguridad amarrados a puntos sólidos para el enganche 
del mosquetón del arnés de seguridad en puntos de difícil acceso. 

o Se instalarán fuertes topes al final del recorrido de los camiones hormigonera, 
en evitación de vuelcos. 

Vertido directo mediante cubo o cangilón 

o Delimitación de la zona de trabajo, mediante balizamiento o señalización. 

o Los andamios cumplirán con las medidas de seguridad exigidas para estos 
elementos y contarán con todos los elementos de seguridad. Se montarán y 
desmontarán siguiendo el procedimiento facilitado por el suministrador. 

o Castilletes de hormigonado y plataformas de trabajo, dotados con barandillas de 
protección, de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié. 

o Líneas de vida o cables fiadores para el enganche del mosquetón del cinturón o 
arnés de seguridad. 

Vertido mediante bombeo 

o Delimitación de la zona de trabajo, mediante balizamiento y señalización. 

o Los andamios cumplirán con las medidas de seguridad exigidas para estos 
elementos y contarán con todos los elementos de seguridad. Se montarán y 
desmontarán siguiendo el procedimiento facilitado por el suministrador. 

o Castilletes de hormigonado y plataformas de trabajo, dotados con barandillas de 
protección, de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié. 

o Líneas de vida o cables fiadores para el enganche del mosquetón del cinturón o 
arnés de seguridad. 

• Protecciones individuales: 

o Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo). 

o Guantes de cuero. 

o Calzado de seguridad, con refuerzo metálico en puntera y suela. 

o Botas de goma con piso y puntera metálica. 

o Botas de goma con refuerzo metálico en puntera y suela. 

o Ropa de trabajo de alta visibilidad. 

o Cinturón portaherramientas. 

o Trajes para tiempo lluvioso. 

o Mascarilla antipolvo 

o Gafas antiproyecciones. 

o Arnés de seguridad  
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10.19 FÁBRICAS 

• Descripción del Procedimiento 

Trabajos necesarios para la colocación de fábricas de bloque de termoarcilla, bloque de 
hormigón y de ladrillo de cualquier espesor recibida con mortero de cemento. Incluye labores de 
replanteo, colocación de maestras, acopio de material en andamio, colocación de bloque, colocación de 
armadura de refuerzo, recibido con mortero de cemento, colocación de refuerzos para ejecución de 
huecos, llagas de juntas y limpieza. 

El procedimiento constructivo para la ejecución de los cerramientos de bloque de hormigón es 
el siguiente: 

Colocación de miras y plomos 

Se colocarán las miras sujetas y aplomadas, con todas sus caras escuadradas y a distancias no 
mayores de 4 metros y siempre en cada esquina, hueco, quiebro o mocheta. 

En las miras se marcará la modulación vertical, situando un hilo tenso entre ellas y apoyado 
sobre las marcas realizadas, sirviendo de referencia para ejecutar correctamente las hiladas horizontales. 
Las miras también llevarán las marcas de los niveles de antepechos y dinteles de los huecos. 

Colocación de elementos 

Antes de proceder a la colocación, se comprobará que la superficie de apoyo está 
perfectamente limpia y nivelada, de manera que permita el correcto arranque del cerramiento. Si hay 
alguna irregularidad, se rellenará con mortero. 

Se situará el hilo de la mira coincidiendo con la arista superior de la hilada que se vaya a 
ejecutar, sirviendo de referencia para garantizar la horizontalidad de la misma. 

Con objeto de lograr la máxima homogeneidad en dimensiones y color, se utilizarán bloques 
de dos o tres palés a la vez, cogidos en tandas escalonadas. 

Para su colocación se extenderá sobre el asiento, o la última hilada, la cantidad de mortero 
suficiente para que el tendel y llaga resulten de las dimensiones especificadas, y se igualará con la 
paleta. Se situará el bloque sobre el mortero a una distancia horizontal al bloque contiguo 
aproximadamente de cinco centímetros. Se apretará verticalmente el bloque y se restregará, acercándolo 
al bloque ya colocado, hasta que el mortero rebose por la llaga y el tendel, quitando con la paleta el 
sobrante de mortero. 

No se moverá ningún elemento después de realizar esta operación y si fuera necesario corregir 
la posición de alguno, se quitará, retirando también el mortero. Si después de restregar el bloque no 
queda la junta totalmente llena, se añadirá el mortero necesario y se apretará con la paleta.  

Ejecutada la primera hilada, se sitúa el hilo en la siguiente marca, procediendo a ejecutar la 
segunda y así sucesivamente. Los cerramientos deben levantarse por hiladas horizontales en toda la 
extensión de la obra, siempre que sea posible.  

Cuando dos partes del cerramiento hayan de levantarse en épocas distintas, se dejará 
escalonada la que se ejecute primero. Si esto no fuera posible, se dispondrán entrantes (adarajas) y 
salientes (endejas).  

Las dos caras del cerramiento serán perfectamente planas, verticales y paralelas, controlando 
periódicamente la horizontalidad y verticalidad del paramento ejecutado de la siguiente manera: 

o Horizontalidad: Colocando una regla sobre la última hilada ejecutada y 
comprobándola con el nivel. Con el hilo situado entre las miras, también 
conviene realizar periódicamente una comprobación de la horizontalidad. 

o Verticalidad: Se comprobará mediante el uso de plomadas la verticalidad de 
todo el cerramiento y también el plomo de las juntas verticales 
correspondientes a hiladas alternas.  
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Es recomendable colocar plomadas cada 2 m, de manera que sea más sencillo guardar la 
verticalidad del paramento y de las llagas. Los plomos y niveles se conservarán mientras se ejecute el 
cerramiento, de forma que el paramento resulte con las llagas alineadas y los tendeles a nivel. De este 
modo el cerramiento quedará plano y aplomado, con una composición uniforme, acorde con el proyecto. 

• Medios 

o Andamios 

o Plataformas elevadoras 

o Oficiales y peones en colocación de albañilería 

o Hormigonera eléctrica 

o Carretilla elevadora 

o Motovolquete autotransportado – Dumper 

o Máquinas herramientas en general (radiales, cizallas, cortadora y similares) 

o Generador 

o Escaleras de mano 

o Ganchos, cables, cuerdas, eslingas 

o Herramienta manual 

• Medidas Preventivas Específicas 

o Para la ejecución de estos trabajos se tendrán en cuenta todas las medidas de 
seguridad establecidas respecto a la maquinaria, herramientas de trabajo y 
medios auxiliares a utilizar. 

o Se seguirá el procedimiento establecido, así como las medidas de seguridad en 
él indicadas. 

o No se retirarán las medidas de seguridad de los andamios ni de la plataforma 
elevadora. 

• Identificación de Riesgos: 

o Caídas de personas a distinto nivel 

o Caídas de personas al mismo nivel 

o Caída de objetos por desplome 

o Caída de objetos en manipulación 

o Caída de objetos desprendidos 

o Pisadas sobre objetos 

o Golpes contra objetos inmóviles 

o Golpes y cortes por objetos o herramientas 

o Proyección de fragmentos o partículas 

o Atrapamientos por o entre objetos 

o Sobreesfuerzos 

• Riesgos especiales: 

Las actividades objeto del presente apartado en principio no se entienden por definición 
sujetas a un riesgo especial en sí mismas, si bien es cierto que en función de dónde se deban ejecutar los 
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trabajos, durante los mismos puede hacerse precisa la presencia de un recurso preventivo, como es el 
caso de las actuaciones en altura, e incluso cuando dichas tareas puedan concurrir con otras. 

• Medidas preventivas: 

o Las zonas de carga se mantendrán siempre limpias y ordenadas. 

o El acopio de materiales se realizará se forma que quede asegurada su 
estabilidad. 

o El lugar donde se almacenen será capaz de resistir el peso de las piezas, siendo 
horizontal, evitando así riesgos que se puedan volcar. 

o Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas 
en prevención del riesgo de desplome, y se señalizará la zona mediante 
señales de “Peligro cargas suspendidas”, sobre pies derechos. 

o Para los huecos de distintos tamaños (arquetas, pozos, canalizaciones, etc.), se 
utilizarán tapas de resistencia garantizada, y que no puedan desplazarse con 
facilidad. 

o Los trabajos se realizarán desde plataformas elevadoras, andamios o 
plataformas de trabajo según la zona en la que se vayan a ejecutar. Estos 
medios contarán con todos los elementos de seguridad exigidos. 

o Cuando, por motivos de ejecución, no se pueda disponer de protección colectiva 
y exista riesgo de caída en altura, el personal dispondrá de arnés de seguridad 
durante toda la ejecución de los trabajos en altura, incluso durante el montaje 
y desmontaje de otros elementos de protección. Para el enganche del 
mosquetón se dispondrá de líneas de vida o cables fiadores debidamente 
sujetos a partes sólidas de la estructura, y que permitan la mayor movilidad 
posible a los trabajadores. 

o En la medida de lo posible, siempre prevalecerá la protección colectiva frente a 
la individual en los trabajos en altura. 

• Protecciones colectivas y protecciones complementarias: 

o Los andamios cumplirán con las medidas de seguridad exigidas para estos 
elementos y contarán con todos los elementos de seguridad. Se montarán y 
desmontarán siguiendo el procedimiento facilitado por el suministrador. 

o Barandillas de protección en huecos y líneas de fachada y/o bordes de forjado. 

• Protecciones individuales: 

o Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo). 

o Guantes de cuero. 

o Calzado de seguridad, con refuerzo metálico en puntera y suela. 

o Botas de goma con piso y puntera metálica. 

o Botas de agua 

o Ropa de trabajo de alta visibilidad. 

o Trajes para tiempo lluvioso. 

o Mascarilla antipolvo 

o Gafas antiproyecciones. 

o Cinturón antivibratorio. 

o Cinturón portaherramientas. 
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10.20 CUBIERTAS 

Trabajos de colocación y construcción de cubiertas sobre edificios y estructuras.Después de 
haber terminado la cobertura completamente, se resolverán los encuentros especiales y los remates en 
función de las especificaciones del proyecto.  

Mientras se realizan los trabajos, se protegerá la cubierta de cualquier acción mecánica que no 
esté prevista en los cálculos y a los materiales de posibles impactos.  

• Medios 

o Camión con grúa para autocarga 

o Camión de transporte de materiales 

o Grúa autotransportada 

o Máquinas herramienta en general (radiales - cizallas - cortadoras y similares) 

o Manipulador telescópico  

o Escaleras de mano 

o Puntales 

o Ganchos, cables, cuerdas, esligas, etc. 

o Andamios 

o Herramienta manual 

o Equipo de topografía, operarios y maquinistas 

• Identificación de Riesgos: 

o Caídas de personas a distinto nivel 

o Caída de objetos por desplome 

o Caída de objetos en manipulación 

o Caída de objetos desprendidos 

o Golpes contra objetos inmóviles 

o Golpes y contactos con elementos móviles 

o Golpes y cortes por objetos o herramientas 

o Proyección de fragmentos o partículas 

o Atrapamientos por o entre objetos 

o Sobreesfuerzos 

o Contactos eléctricos 

o Posturas forzadas 

• Riesgos especiales: 

Las actividades objeto del presente apartado contemplan trabajos con riesgos especialmente 
graves de caída de altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los 
procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 

Durante los mismos debe hacerse precisa la presencia de un recurso preventivo. 
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• Medidas preventivas: 

o Los materiales que forman la cubierta se transportarán de manera que, el 
traqueteo, las sacudidas, los golpes o el peso de las cargas no pongan en 
peligro la estabilidad de las piezas, y/o del vehículo, debiendo estar 
firmemente sujetas las bridas o eslingas a las piezas. 

o En caso de que se hiciera necesario el almacenaje o acopio de los materiales, se 
ubicarán en una zona en la que los recorridos de la grúa que los va a elevar 
para proceder a su montaje no afecten a posibles trabajos bajo el área de 
acción de las cargas suspendidas. 

o El lugar donde se almacenen será capaz de resistir el peso de las piezas, siendo 
horizontal, evitando así riesgos que se puedan volcar o deslizar. 

o Para las operaciones de enganche se ha de comprobar que los anclajes que traen 
las piezas estén en correctas condiciones, comprobándose que no presentan 
zonas deterioradas con el consiguiente peligro de desprendimiento al izarse. 

o Los cables, cadenas, eslingas, bridas, etc., empleados en las operaciones de 
izado deberán ser revisados periódicamente, desechándose cuando presenten 
el menor defecto. Todos estos elementos soportarán el mismo peso máximo 
admisible. 

o Empleo de ganchos y grilletes con cierres de seguridad. 

o Las tenazas, abrazaderas u otros accesorios utilizados para el izado serán de 
forma y dimensiones que puedan garantizar una sujeción firme sin dañar al 
elemento, debiendo llevar marcada la carga máxima admisible en las 
condiciones más desfavorables de izado. 

o La grúa o aparato de elevación será adecuado a las cargas a elevar. 

o Se prohíbe el izado y montaje de elementos pesados en régimen de fuertes 
vientos. 

o Si la zona de operaciones no queda dentro del campo visual del operador de 
grúa, se emplearán señalistas y cuántos trabajadores sean precisos, no 
permaneciendo ninguno de ellos bajo la vertical de la carga suspendida. 

o Mantener un correcto estado de orden y limpieza. 

o Señalizar y acotar los posibles desniveles. 

o El trabajo en altura se hará desde plataformas elevadoras o andamios, si no 
fuera posible se empleará cinturón o arnés de seguridad, sujetos a elementos 
fijos o a líneas de vida. 

o En la fase de ejecución, en la cual los trabajadores permanecen sobre la cubierta 
ya ejecutada harán uso del arnés de seguridad, en el caso que no fuera posible, 
por motivos de ejecución, instalar la protección colectiva correspondiente 
(barandilla o red tipo tenis). 

o Se utilizarán cuerdas para guiar las cargas suspendidas, no admitiéndose el 
posicionamiento y guiado con las manos y/o pies. 

o La colocación de las piezas en su posición definitiva se hará en descenso 
vertical y lo más lentamente posible. 

o Los elementos de chapa, en el momento de su colocación estarán exentos de 
hielo, nieve o de agua de lluvia o humedad. 
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o Se evitará dejar olvidadas herramientas en puntos altos, para lo que se dispondrá 
de cinturones portaherramientas. 

o A priori cabe la posibilidad de colocar redes horizontales, aun empleándose en 
este caso andamiajes, plataformas de trabajo y plataformas elevadoras para 
personas, así como la disposición de líneas de vida o carretes antiácidas, 
dispuestas a lo largo de las vigas sobre las que se sustentará la cubierta, y no 
admitiéndose en ningún momento el tránsito, permanencia de personal, o la 
realización de cualquier tipo de trabajo bajo el radio de acción de las cargas 
suspendidas. 

o Siempre que lo permita el desarrollo de los trabajos, en función de la 
disposición de la estructura, piezas a colocar y medios a utilizar, se podrá 
considerar la colocación de redes horizontales y verticales para cubrir el 
riesgo de caída al vacío de objetos y personas, siempre que ello no suponga un 
impedimento para el montaje y no se generen nuevos riesgos, quedando 
debidamente justificada la solución adoptada. 

o En las labores de mantenimiento del inmueble se utilizarán similares equipos 
(plataformas móviles o andamios), siendo las medidas de seguridad 
equivalentes a las señaladas para el montaje. 

• Protecciones colectivas y protecciones complementarias: 

o Señalización de la zona de trabajo. 

o Señalización sobre los riesgos y uso de los equipos de protección individual 
necesarios. 

o Los andamios cumplirán con las medidas de seguridad exigidas para estos 
elementos y contarán con todos los elementos de seguridad. Se montarán y 
desmontarán siguiendo el procedimiento facilitado por el suministrador. 

o Castilletes y Plataformas de trabajo. 

o Barandillas perimetrales de protección. 

o Cables fiadores o líneas de vida para el enganche del cinturón o arnés de 
seguridad. 

o Redes horizontales y verticales. 

• Protecciones individuales: 

o Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo). 

o Guantes de cuero. 

o Carrete anticaídas. 

o Calzado de seguridad, con refuerzo metálico en puntera y suela. 

o Botas de goma con piso y puntera metálica. 

o Trajes para tiempo lluvioso. 

o Ropa de trabajo de alta visibilidad. 

o Gafas antiproyecciones. 

o Arnés de seguridad. 
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10.21 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 

• Descripción del Procedimiento 

Trabajos destinados a conformar materiales como madera, hierro, aluminio, forja para la 
fabricación de elementos que configurarán parte del cerramiento del edificio de control (puertas, 
ventanas, etc.), así como elementos de protección de las estructuras (barandillas, tramex, etc.). 

• Medios 

o Herramientas eléctricas y manuales (radial, taladro, etc.) 

o Sierra circular 

o Transpaleta  

o Camión pluma 

o Generadores 

o PEMP 

o Andamios 

o Escaleras de mano 

• Identificación de Riesgos: 

o Caídas de personas a distinto nivel  

o Caídas de personas al mismo y pisadas sobre objetos.  

o Caídas de objetos en manipulación a distinto nivel.  

o Golpes y choques contra objetos inmóviles.  

o Golpes y cortes al manejar los materiales y herramientas.  

o Proyección de partículas durante operaciones de corte  

o Sobreesfuerzos  

o Exposición a contactos eléctricos  

o Exposición a sustancias nocivas como son, por ejemplo, las colas.  

o Exposición a riesgo de incendios por uso de colas, siliconas, etc...  

o Exposición al ruido durante algunas labores como son las de corte.  

o Exposición a contaminantes procedentes del uso de colas, siliconas, etc. 

o Lesiones dorsolumbares derivadas de la adopción de posturas de trabajo 
inadecuadas y de forma repetitiva.  

• Riesgos especiales: 

o Las actividades objeto del presente apartado contemplan trabajos con riesgos 
especialmente graves de caída de altura, por las particulares características de 
la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del 
puesto de trabajo. 

o Durante los mismos debe hacerse precisa la presencia de un recurso preventivo. 

• Medidas preventivas: 

o La zona de trabajo se mantendrá en todo momento limpia y ordenada. 

o Se deberán doblar, remachar o sacar los clavos de la madera. 
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o Es obligatorio el empleo de botas de seguridad que dispongan de marcado CE. 

o Los materiales acopiados se colocarán en zonas en las que no estorben al 
tránsito de los operarios por la obra. 

o La obra estará convenientemente iluminada cuando sea preciso por falta de luz 
natural. 

o Los cables procedentes de la utilización de diferentes herramientas en la obra se 
trasladarán pegados a las paredes y de forma ordenada para evitar riesgos de 
posible caída de operarios por tropiezo con ellos. 

o No deben apilarse los materiales de forma que impidan u obstaculicen el paso. 

o Si por razones de trabajo se anula o corta una zona de obra o de paso, se 
facilitará un paso alternativo debidamente señalizado. 

o Los operarios que desempeñen esta actividad estarán adiestrados en el manejo 
de su herramienta que así mismo deberá encontrarse en perfecto estado de uso 
previa utilización. 

o Las herramientas a utilizar durante las labores de corte dispondrán de todos los 
dispositivos de protección frente al riesgo de proyección de fragmentos o 
partículas. 

o Es obligatorio la utilización de gafas de seguridad antiproyecciones durante las 
labores de corte. 

o Las cargas que haya de transportar el trabajador, atendiendo al peso, volumen y 
camino recorrido, serán proporcionales a sus condiciones físicas. 

o Las operaciones de carga y descarga se realizarán empleándose, siempre que sea 
posible, medios mecánicos, que hagan el trabajo manual menos penoso. 

o Se procurará no levantar pesos excesivos y, en todo caso, se realizará con la 
espalda en posición vertical para evitar lumbalgias, según lo establecido en el 
Real Decreto 487/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares. 

o Se colocará interruptor diferencial de alta sensibilidad en el cuadro general para 
todas las tomas de máquinas eléctricas, así como toma de tierra e interruptores 
magnetotérmicos. 

o Las herramientas usadas para las labores de corte se mantendrán en perfecto 
estado de uso y específicamente estarán dotadas de protecciones adecuadas 
para evitar el accidente de tipo eléctrico (Tomas de tierra, diferenciales, etc.). 

o En caso necesario se utilizarán lámparas portátiles acordes a la normativa: 
portalámparas estancos con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla 
dotada de gancho para cuelgue, manguera antihumedad, clavija de conexión 
normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios. 

o Las líneas eléctricas auxiliares de obra estarán protegidas con manguera 
resistente a golpes y rozaduras. 

o No se permitirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros por 
alimentación eléctrica con sus extremos pelados, sino que se usaran clavijas 
normalizadas. 

o Todas las máquinas-herramientas de alimentación eléctrica (sierras, taladros, 
rotaflex, etc.), estarán dotadas de doble aislamiento.  
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o Es necesario mantener cerrados los recipientes de los disolventes o colas y 
ventilar adecuadamente los lugares de trabajo. 

o Se dispondrá de las fichas de seguridad de todos aquellos productos que se 
utilicen durante la realización de estos trabajos (colas, barnices, etc.), 
cumpliendo con las medidas de seguridad que en ellas se establezcan. 

o Las colas, barnices, etc… que se utilicen durante la realización de estos trabajos 
se almacenarán en lugares bien ventilados, protegidos del sol y del fuego. Se 
dispondrá de un extintor de polvo seco en las proximidades y se colocará un 
cartel indicativo de “peligro de incendio’’, prohibiéndose terminantemente 
fumar. Si se trata de un almacén de grandes dimensiones, la iluminación será 
antideflagrante. 

o No se permitirá efectuar trabajos de soldadura y oxicorte en zonas donde se 
almacenen o empleen barnices, colas, etc., para evitar el riesgo de 
deflagración, explosión e incendio. 

o La obra donde se desarrollen estos trabajos ha de estar provista de los extintores 
adecuados. 

o Los restos de trapos, algodón, papel, etc., impregnados de disolvente o barnices 
han de ser depositados en recipientes adecuados y destinados a tal uso 

o Dados los niveles de ruido que se aprecian durante las labores de corte de la 
madera, se recomienda el uso de protectores auditivos por parte de los 
operarios que los realizan. 

o En caso de no disponer de protecciones colectivas (por ejemplo, durante el 
montaje de las mismas) y no ser viable su colocación, los trabajadores 
dispondrán de arnés anclado a línea de vida. 

o Se antepondrán protecciones colectivas a individuales. 

• Protecciones colectivas y protecciones complementarias: 

o Señales normalizadas indicativas de riesgo. 

o Cinta de balizamiento. 

o Marquesina de protección. 

o Extintor de polvo polivalente. 

• Protecciones individuales: 

o Casco de protección contra impactos.  

o Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la 
penetración del piso y suelo antideslizante, plantilla resistente a la 
perforación. 

o Guantes contra riesgos mecánicos para manipulación de materiales con aristas; 
guantes de PVC para la manipulación de materiales abrasivos (cemento, etc.). 

o Chaleco reflectante de alta visibilidad cuando exista riesgo de atropello por 
vehículos ajenos a la obra. 

o Arnés de seguridad, con dispositivo anticaída (siempre dando prioridad a las 
protecciones colectivas). 

o Gafas anti-impactos. 

o Protección auditiva cuando los niveles de ruido sean superiores a los admisibles.  
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o Aquellos equipos de protección individual que se establezcan como necesarios 
en las fichas de seguridad de los productos 

 

10.22 REVESTIMIENTOS: TRABAJOS DE PINTURA E IMPRIMACIÓN 

• Descripción del Procedimiento 

Trabajos destinados al revestimiento de paramentos verticales u horizontales por medio de 
pinturas. Sobre el soporte limpio y libre de asperezas, se aplicará una capa de imprimación que servirá 
de sellado y base para las manos de acabado según el proyecto de ejecución. 

• Medios 

o Escaleras de mano 

o Andamios 

o Herramientas manuales 

• Identificación de Riesgos: 

o Caídas de personas a distinto nivel  

o Caídas de personas al mismo y pisadas sobre objetos.  

o Golpes y choques contra objetos inmóviles. 

o Proyección de partículas  

o Sobreesfuerzos 

o Exposición a contactos eléctricos 

o Exposición a sustancias nocivas como son, por ejemplo, pinturas, barnices, 
disolventes, etc. 

o Exposición a riesgo de incendios por uso de barnices, disolventes, etc.  

o Exposición a contaminantes procedentes del uso de barnices, disolventes, etc. 

o Lesiones dorsolumbares derivadas de la adopción de posturas de trabajo 
inadecuadas y de forma repetitiva. 

• Riesgos especiales: 

Las actividades objeto del presente apartado en principio no se entienden por definición 
sujetas a un riesgo especial en sí mismas, si bien es cierto que en función de dónde se deban ejecutar los 
trabajos, durante los mismos puede hacerse precisa la presencia de un recurso preventivo, como es el 
caso de trabajos en ambientes poco ventilados, e incluso cuando dichas tareas puedan concurrir con 
otras. 

• Medidas preventivas: 

o Los trabajos a más de dos metros de altura deberán realizarse desde plataformas 
de al menos 60 cm de anchura que dispongan de barandillas de seguridad de 
al menos 90 cm de altura con pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

o Se tendrán en cuenta las medidas preventivas que se deriven de la utilización de 
medios auxiliares, como escaleras, andamios o andamios colgados. 

o La zona de trabajo se mantendrá en todo momento limpia y ordenada. 

o Los operarios harán uso en todo momento de botas de seguridad que dispongan 
de marcado CE. 

o No deben apilarse los materiales de forma que impidan u obstaculicen el paso. 
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o Si por razones de trabajo se anula o corta una zona de obra o de paso, se 
facilitará un paso alternativo debidamente señalizado. 

o La iluminación mínima exigida para este tipo de actividades será de 100 lux. 

o Los operarios que desempeñen esta actividad estarán adiestrados en el manejo 
de su herramienta que así mismo deberá encontrarse en perfecto estado de uso 
previa utilización. 

o El vertido de pinturas y materias primas sólidas (pegamentos, cementos, ... ) se 
llevará a cabo desde poca altura para evitar salpicaduras y formación de nubes 
de polvo. 

o Las cargas que haya de transportar el trabajador, atendiendo al peso, volumen y 
camino recorrido, serán proporcionales a sus condiciones físicas. 

o Las operaciones de carga y descarga se realizarán empleándose, siempre que sea 
posible, medios mecánicos, que hagan el trabajo manual menos penoso. 

o Se procurará no levantar pesos excesivos y, en todo caso, se realizará con la 
espalda en posición vertical para evitar lumbalgias, según lo establecido en el 
Real Decreto 487/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares. 

o En caso necesario se utilizarán lámparas portátiles acordes a la normativa: 
portalámparas estancos con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla 
dotada de gancho para cuelgue, manguera antihumedad, clavija de conexión 
normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios. Además, no se 
conectarán cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de 
las correspondientes clavijas macho – hembra. 

o Se comprobará que todas las herramientas que se utilizan para la ejecución de 
estos trabajos tengan en perfecto estado sus protecciones frente a contacto 
eléctrico. Esta comprobación se realizará cada vez que se vaya a trabajar con 
ellas. 

o Para el riesgo de contacto eléctrico indirecto, existirán diferenciales que 
funcionarán junto a una toma de tierra. 

o No se permitirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros por 
alimentación eléctrica con sus extremos pelados, sino que se usaran clavijas 
normalizadas. 

o Todas las máquinas-herramientas de alimentación eléctrica (lijadoras, 
cortadoras, pulidoras, etc..). estarán dotadas de doble aislamiento. 

o Los trabajadores mantendrán la máxima limpieza en la ropa de trabajo y, sobre 
todo, deberán lavarse las manos antes de cada comida. 

o Siempre que fuese posible, al menos en un primer montaje, el pintado podría 
realizarse previamente en zonas habilitadas específicamente para ello y 
posteriormente, realizar el montaje. 

o No se permitirá comer en estancias donde se esté pintando o que contengan 
disolventes o pigmentos tóxicos. 

o Es necesario mantener cerrados los recipientes de los disolventes y ventilar 
adecuadamente los lugares de trabajo. 
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o Cualquier operación de decapado o lijado deberá realizarse en zona bien 
ventilada. En cualquier caso, será necesario el empleo de equipos de 
protección individual. 

o Las pinturas, barnices y disolventes se almacenarán en lugares bien ventilados, 
protegidos del sol y del fuego. Se dispondrá de un extintor de polvo seco en 
las proximidades y se colocará un cartel indicativo de “peligro de incendio “, 
prohibiéndose terminantemente fumar. Si se trata de un almacén de grandes 
dimensiones, la iluminación será antideflagrante. 

o No se permitirá efectuar trabajos de soldadura y oxicorte en zonas donde se 
almacenen o empleen pinturas inflamables, barnices, disolventes, etc., para 
evitar el riesgo de deflagración, explosión e incendio. 

o El local donde se desarrollen estos trabajos ha de estar provisto de extintores 
adecuados. 

o Los restos de trapos, algodón, papel, etc., impregnados de disolvente han de ser 
depositados en recipientes adecuados y destinados a tal uso. 

• Protecciones colectivas y protecciones complementarias: 

o Zona de trabajo delimitada, libre de obstáculos y señalizada adecuadamente. 

o Se instalarán líneas de vida en caso de que sean necesarias. 

• Protecciones individuales: 

o Casco de protección contra  

o Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la 
penetración del piso y suelo antideslizante plantilla resistente a la perforación. 

o Guantes de PVC para la manipulación de materiales abrasivos. 

o Buzo o traje de trabajo. 

o Arnés de con dispositivo anticaída. 

o Mascarillas autofiltrantes. 

 

10.23 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO 

• Descripción del Procedimiento 

Trabajos destinados a la recogida y canalización de aguas pluviales y fecales por medio de 
canalizaciones de elementos prefabricados de hormigón o tuberías de PVC. Estas canalizaciones pueden 
ser verticales u horizontales y estas últimas a su vez pueden ser aéreas o enterradas. 

• Medios 

o Pala mixta 

o Retroexcavadora 

o Dúmper  

o Camión pluma 

o Herramientas manuales 

o Herramientas eléctricas 

o Plataforma elevadora (de tijera y de brazo) 

o Escalera de mano 
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• Identificación de Riesgos: 

o Caída de personas a distinto nivel.  

o Caída de personal al mismo nivel.  

o Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

o Caída de objetos desprendidos.  

o Riesgo de atrapamiento por desprendimientos en interior de zanja 

o Proyección de fragmentos o partículas.  

o Atrapamiento por vuelco de maquinaria. 

o Sobreesfuerzos 

o Exposición a sustancias nocivas. - Polvo en el trabajo. 

o Riesgo de colisión entre maquinaria de obra - Al desplazarse por la zona de obra 

o Atropellos o golpes con vehículos o maquinaria. - Del personal que se encuentra 
en el radio de acción de la máquina. 

o Ruido. - Procedente de la máquina. 

o Vibraciones 

o Posturas en el trabajo. 

• Riesgos especiales: 

Las actividades objeto del presente apartado contemplan trabajos con riesgos especialmente 
graves de sepultamiento, o hundimiento, por las particulares características de la actividad desarrollada, 
los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 

También debe incluirse en este apartado los riesgos especiales correspondientes a montar o 
desmontar elementos prefabricados pesados. 

Durante los mismos debe hacerse precisa la presencia de un recurso preventivo. 

• Medidas preventivas: 

o Entre el acopio de los diferentes elementos de la instalación y su montaje 
transcurrirá el menor tiempo posible. 

o La fijación de las conducciones a los paramentos se hará asegurándose de que la 
fábrica no presente debilidades en los puntos de sujeción y que la conducción 
instalada no interfiera con otras ya establecidas. 

o Los trabajos de acometida a redes existentes, se realizarán con sumo cuidado 
para evitar el contacto con aguas negras. 

o Si existe material acopiado (tubos, tierras, etc.), deben colocarse topes, que 
impidan la caída de los mismos dentro de la zona de excavación. 

o Se atenderá a lo establecido en las unidades 13.13, 13.14 (zanjas) y 13.15 
(rellenos) 

• Protecciones colectivas y protecciones complementarias: 

o Zona de trabajo delimitada, libre de obstáculos y señalizada adecuadamente. 

• Protecciones individuales: 

o Casco de protección contra impactos  
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o Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la 
penetración del piso y suelo antideslizante plantilla resistente a la perforación. 

o Guantes de seguridad. 

o Arnés de seguridad. 

o Chaleco reflectante de alta visibilidad. 

 

10.24 INSTALACIONES DE FONTANERÍA 

• Descripción del Procedimiento 

Trabajos destinados al abastecimiento de agua potable a través de canalizaciones sobre 
paramentos verticales u horizontales. Se incluyen en esta apartado los trabajos necesarios para realizar 
la acometida de agua. 

• Medios 

o Pala mixta 

o Retroexcavadora 

o Dúmper  

o Camión pluma 

o Herramientas manuales 

o Herramientas eléctricas 

o Plataforma elevadora (de tijera y de brazo) 

o Escalera de mano 

• Identificación de Riesgos: 

o Caída de personas a distinto nivel.  

o Caída de personal al mismo nivel.  

o Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

o Caída de objetos desprendidos.  

o Riesgo de atrapamiento por desprendimientos en interior de zanja 

o Golpes y cortes por objetos móviles 

o Proyección de fragmentos o partículas.  

o Sobreesfuerzos 

o Exposición a sustancias nocivas. - Polvo en el trabajo. 

o Ruido.  

o Vibraciones 

o Posturas en el trabajo. 

o Contacto eléctrico directo  

o Contacto eléctrico indirecto  

• Riesgos especiales: 

o Las actividades objeto del presente apartado contemplan trabajos con riesgos 
especialmente graves de sepultamiento, o hundimiento, por las particulares 
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características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el 
entorno del puesto de trabajo. 

o Durante los mismos debe hacerse precisa la presencia de un recurso preventivo. 

• Medidas preventivas: 

o Si existe material acopiado, deben colocarse topes, que impidan la caída de los 
mismos dentro de la zona de excavación. 

o El transporte de tramos de tuberías a hombro por un solo hombre se realizará 
inclinando la carga hacia atrás, de tal forma que el extremo que va por delante 
supere la altura de un hombre, evitando golpes y choques con objetos y con 
otros operarios. 

o Entre el acopio de los diferentes elementos de la instalación y su montaje 
transcurrirá el menor tiempo posible. 

o Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los tajos. Se limpiarán conforme 
se avance en los mismos, apilando el escombro para su posterior vertido por 
las trompas. 

o La fijación de las conducciones a los paramentos se hará asegurándose de que la 
fábrica no presente debilidades en los puntos de sujeción y que la conducción 
instalada no interfiera con otras ya establecidas. 

o Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados, siempre se establecerá una 
corriente de ventilación de aire para evitar el riesgo de inhalación de 
productos tóxicos. Seguir las recomendaciones de seguridad sobre “Trabajos 
de soldadura” que sean de aplicación. 

o Las pruebas de la instalación no se efectuarán hasta que no estén concluidas 
todas las conexiones y los diversos elementos de aquella no se encuentren 
debidamente anclados. 

• Protecciones colectivas y protecciones complementarias: 

o Zona de trabajo delimitada, libre de obstáculos y señalizada adecuadamente. 

• Protecciones individuales: 

o Casco de protección contra impactos  

o Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la 
penetración del piso y suelo antideslizante plantilla resistente a la perforación. 

o Guantes de seguridad. 

o Arnés de seguridad. 

o Chaleco reflectante de alta visibilidad. 

o Mandil de soldador. 

o Ropa de protección impermeable (en ambientes húmedos). 

 

10.25 TRABAJOS DE SOLDADURA 

• Descripción del Procedimiento 

Dentro de las distintas unidades de obra a ejecutar se pueden realizan trabajos de soldadura 
con arco eléctrico o soldadura oxiacetilénica – oxicorte.  
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• Medios 

o Equipo para soldadura con arco eléctrico (soldadura eléctrica) 

o Equipo para soldadura oxiacetilénica – oxicorte. 

o Equipo de soldadores. 

• Identificación de Riesgos: 

Soldadura por arco eléctrico (soldadura eléctrica) 

o Caída desde altura. 

o Caídas al mismo nivel. 

o Atrapamientos entre objetos. 

o Aplastamiento de manos por objetos pesados. 

o Los derivados de caminar sobre la perfilería en altura. 

o Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 

o Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 

o Quemaduras. 

o Contacto con la energía eléctrica. 

o Proyección de partículas. 

o Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado del cordón de soldadura) 

o Pisadas sobre objetos punzantes. 

Soldadura oxiacetilénica - oxicorte 

o Caída desde altura. 

o Caídas al mismo nivel. 

o Atrapamientos entre objetos. 

o Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados. 

o Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 

o Quemaduras. 

o Explosión (retroceso de llama). 

o Incendio. 

o Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 

o Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

• Riesgos especiales: 

Las actividades objeto del presente apartado en principio no se entienden por definición 
sujetas a un riesgo especial en sí mismas, si bien es cierto que en función de dónde se deban ejecutar los 
trabajos, durante los mismos puede hacerse precisa la presencia de un recurso preventivo, incluso 
cuando dichas tareas puedan concurrir con otras. 

• Medidas preventivas: 

Soldadura por arco eléctrico (soldadura eléctrica) 

o En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de 
tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes. 
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o El izado de materiales de longitud considerable se realizará con eslingas de dos 
puntos, de forma tal, que el ángulo superior a nivel de la argolla de cuelgue 
que forman las dos hondillas de la eslinga, sea igual o menor que 90º, para 
evitar los riesgos por fatiga del medio auxiliar. 

o El izado de estos materiales se guiará mediante sogas hasta su “presentación”, 
nunca directamente con las manos, para evitar los empujones, corte y 
atrapamientos. 

o No se elevará en esta obra una nueva altura, hasta haber concluido el cordón de 
soldadura de la cota punteada, para evitar situaciones inestables de la 
estructura. 

o La soldadura de elementos estructurales no se realizará a una altura superior a 
una planta. Se ejecutará el trabajo introducido dentro de jaulones de seguridad 
"Guindola" unidos a elementos ya seguros. El soldador irá provisto de arnés 
de seguridad y se le suministrará los puntos de anclaje necesarios por medio 
de líneas de vida para evitar caídas en altura. 

o A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará las medidas 
preventivas que le afecten. 

o Se suspenderán los trabajos de soldadura en esta obra (montaje de estructuras) 
con vientos iguales o superiores a 60 Km/h.    

o Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de 
lluvias, en prevención del riesgo eléctrico. 

o Se tenderán entre puntos fijos y resistentes, de forma horizontal, líneas de vida 
firmemente ancladas, por los que se deslizarán los “mecanismos paracaídas” 
de los arneses de seguridad, cuando se camine sobre zonas con riesgo de caída 
en altura. 

o Las escaleras de mano a utilizar durante el montaje de la estructura serán 
metálicas con ganchos en cabeza y en los largueros para inmovilización, en 
prevención de caídas por movimientos indeseables. 

o Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en 
material aislante de la electricidad. El Encargado o Capataz controlará que el 
soporte utilizado no esté deteriorado.  

o Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos 
deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico. 

o Las operaciones de soldadura a realizar en zonas húmedas o muy conductoras 
de la electricidad no se realizarán con tensiones superiores a 50 voltios. El 
grupo de soldadura estará en el exterior del recinto en el que se efectué la 
operación de soldar. 

o Las operaciones de soldadura a realizar en esta obra (en condiciones normales), 
no se realizarán con tensiones superiores a 150 voltios si los equipos están 
alimentados por corriente continua. 

o El banco para soldadura fija, tendrán aspiración forzada instalada junto al punto 
de soldadura. 

o El taller de soldadura se limpiará diariamente eliminando del suelo, clavos, 
fragmentos y recortes, en prevención de los riesgos de pisadas sobre 
materiales, tropezones o caídas. 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 
municipios del Campo de Gibraltar.  
  
 

 

- 103 - Documento nº1: Memoria y Anejos 
Anejo-18: Estudio de Seguridad y Salud 

Memoria 

o El taller de soldadura de esta obra estará dotado de un extintor de polvo químico 
seco y sobre la hoja de la puerta, señales normalizadas de “riesgo eléctrico” y 
“riesgo de incendios”. 

o El personal encargado de soldar será especialista en dichos trabajos. 

Soldadura oxiacetilénica - oxicorte 

o El suministro y transporte interno de obra de las botellas (o bombonas) de gases 
licuados, se efectuará según las siguientes condiciones: 

- Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza 
protectora. 

- No se mezclarán botellas de gases distintos. 
- Se transportarán sobre bateas enjauladas, en posición vertical y atadas, 

para evitar vuelcos durante el transporte. 
- Los puntos anteriores se cumplirán tanto para bombonas o botellas 

llenas como para bombonas vacías. 

o El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará 
mediante carros portabotellas de seguridad. 

o En esta obra, se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 

o Se prohíbe en esta obra, la utilización de botellas (o bombonas) de gases 
licuados en posición inclinada. 

o Se prohíbe en esta obra el abandono antes o después de su utilización de las 
botellas (o bombonas) de gases licuados. 

o Las botellas de gases licuados se acopiarán separados (oxígeno, acetileno, 
butano, propano), con distinción expresa de lugares de almacenamiento para 
las ya agotadas y las llenas. 

o El almacén de gases licuados se ubicará en el exterior de la obra (o en un lugar 
alejado de elementos estructurales que pudieran ser agredidos por accidentes), 
con ventilación constante y directa. Sobre la puerta de acceso, dotada de 
cerradura de seguridad (o de un buen candado), se instalarán las señales de 
“peligro explosión” y “prohibido fumar”. 

o El Encargado o Capataz controlará que en todo momento se mantengan en 
posición vertical todas las botellas de acetileno. 

o Se controlará que, en todo momento, se mantengan en posición vertical todas 
las botellas de gases licuados. 

o Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra estarán 
dotados de válvulas antirretroceso de la llama, en prevención del riesgo de 
explosión. 

o Se controlará las posibles fugas de las mangueras de suministro de gases 
licuados, por inmersión de las mangueras bajo presión en el interior de un 
recipiente, lleno de agua. 

• Protecciones individuales: 

Soldadura por arco eléctrico (soldadura eléctrica) 

o Casco de seguridad (para desplazamientos por la obra). 

o Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 

o Pantalla de protección de sustentación manual. 
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o Guantes de cuero. 

o Manguitos de cuero. 

o Polainas de cuero. 

o Mandil de cuero. 

o Ropa de trabajo. 

o Cinturón de seguridad de sujeción y de caída, según las necesidades y riesgos a 
prevenir. 

Soldadura oxiacetilénica - oxicorte 

o Casco de seguridad para desplazamientos por la obra. 

o Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 

o Pantalla de soldadura de sustentación manual. 

o Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico 
(especialmente el ayudante). 

o Guantes de cuero. 

o Botas de seguridad. 

o Ropa de trabajo. 

o Manguitos de cuero. 

o Polainas de cuero. 

o Mandil de cuero. 

o Guantes aislantes (maniobras en el grupo bajo tensión). 

o Cinturón de seguridad de sujeción (trabajos estáticos). 

o Cinturón de seguridad de suspensión (trabajos en posición de suspensión aérea). 

o Cinturón de seguridad de caída (trabajos y desplazamientos con riesgo de caída 
desde altura). 

 

10.26 ALBAÑILERÍA GENERAL 

• Descripción del Procedimiento 

Contempla todos los trabajos necesarios para la realización del cerramiento exterior de las 
edificaciones que no sea con elementos prefabricados, así como las divisiones interiores y 
revestimientos.  

Se tienen en cuenta todos los trabajos de albañilería en general para la realización de los 
mismos. 

• Medios 

o Camión con grúa para autocarga 

o Máquinas herramienta en general (radiales - cizallas - cortadoras y similares) 

o Plataforma elevadora (de tijera y de brazo) 

o Andamios y/o torres de andamio 

o Manipulador telescópico (manitou) 

o Escaleras de mano 
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o Ganchos, cables, cuerdas, esligas, etc. 

o Herramienta manual 

o Hormigonera eléctrica 

o Oficiales, trabajadores en albañilería 

• Identificación de Riesgos: 

o Caídas de personas y/u objetos al mismo nivel. 

o Caídas de personas y/u objetos o herramientas desde altura, o a distinto nivel. 

o Proyección de partículas. 

o Partículas en los ojos. 

o Sobreesfuerzos por posturas obligadas. 

o Atrapamietos de los pies y las manos. 

o Aplastamientos. 

o Golpes contra objetos. 

o Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 

o Dermatitis por contactos con el cemento. 

o Contactos eléctricos Directos e Indirectos. 

o Los derivados de la ejecución de trabajos en ambientes pulverulentos. 

o Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas 
adversas. 

• Riesgos especiales: 

Las actividades objeto del presente apartado en principio no se entienden por definición 
sujetas a un riesgo especial en sí mismas, si bien es cierto que en función de dónde se deban ejecutar los 
trabajos, sobre todo en trabajos en altura, durante los mismos puede hacerse precisa la presencia de un 
recurso preventivo, incluso cuando dichas tareas puedan concurrir con otras. 

• Medidas preventivas: 

o Las zonas de carga se mantendrán siempre limpias y ordenadas. 

o El acopio de materiales se realizará se forma que quede asegurada su 
estabilidad. 

o El lugar donde se almacenen será capaz de resistir el peso de las piezas, siendo 
horizontal, evitando así riesgos de que se puedan volcar. 

o Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas 
en prevención del riesgo de desplome, y se señalizará la zona mediante 
señales de “Peligro cargas suspendidas”, sobre pies derechos. 

o Para los huecos de distintos tamaños (arquetas, pozos, chimeneas, 
canalizaciones, etc.), se utilizarán tapas de resistencia garantizada, y que no 
puedan desplazarse con facilidad. 

o Para los trabajos realizados desde el exterior de la estructura se utilizarán 
plataformas elevadoras, andamios o plataformas de trabajos, que contarán con 
todos los elementos de seguridad exigidos. 

o Para los trabajos desde el interior en los cuales exista riesgo de caída en altura, y 
teniendo en cuenta que al ir ejecutando un cerramiento se han de eliminar las 
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barandillas de protección, los trabajadores harán uso correcto del arnés de 
seguridad anclado a una línea de vida o cable fiador que les permita el 
movimiento. 

o Cuando la colocación del cerramiento ya no se pueda realizar a nivel de suelo, 
se utilizará un cuerpo de andamio con las protecciones correspondientes. 

o En caso de eliminar, por motivos de ejecución, alguna barandilla de seguridad 
del lado de realización de los trabajos, se hará uso correcto del arnés. 

• Protecciones colectivas y protecciones complementarias: 

o Los andamios cumplirán con las medidas de seguridad exigidas para estos 
elementos y contarán con todos los elementos de seguridad. Se montarán y 
desmontarán siguiendo el procedimiento facilitado por el suministrador. 

o Barandillas de protección en huecos y líneas de fachado y/o bordes de forjado. 

• Protecciones individuales: 

o Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo). 

o Guantes de cuero. 

o Calzado de seguridad, con refuerzo metálico en puntera y suela. 

o Botas de goma con piso y puntera metálica. 

o Botas de agua. 

o Ropa de trabajo. 

o Trajes para tiempo lluvioso. 

o Mascarilla antipolvo.  

o Gafas antiproyecciones. 

o Cinturón antibrivatorio. 

o Cinturón portaherramientas. 

o Cinturón o arnés de seguridad. 

 

10.27 CRISTALERÍA 

• Descripción del Procedimiento 

Trabajos destinados al cerramiento por medios de zonas acristaladas. 

• Medios 

o Camión pluma 

o Herramientas manuales 

o Herramientas eléctricas 

o Plataforma elevadora (de tijera y de brazo) 

o Escalera de mano 

o Transpaleta  

• Identificación de Riesgos: 

o Caídas de personas a distinto nivel  
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o Caídas de personas al mismo y pisadas sobre objetos.  

o Caídas de objetos en manipulación a distinto nivel.  

o Golpes y choques contra objetos inmóviles.  

o Golpes y cortes al manejar los materiales y herramientas.  

o Proyección de partículas durante operaciones de corte  

o Sobreesfuerzos  

o Exposición a contactos eléctricos  

o Exposición a sustancias nocivas como son, por ejemplo, las colas.  

o Exposición a riesgo de incendios por uso de colas, siliconas, etc...  

o Exposición al ruido durante algunas labores como son las de corte.  

o Exposición a los contaminantes procedentes del uso de colas, siliconas y 
similares. 

o Lesiones dorsolumbares derivadas de la adopción de posturas de trabajo 
inadecuadas y de forma repetitiva. 

• Riesgos especiales: 

Las actividades objeto del presente apartado en principio no se entienden por definición 
sujetas a un riesgo especial en sí mismas, si bien es cierto que en función de dónde se deban ejecutar los 
trabajos, durante los mismos puede hacerse precisa la presencia de un recurso preventivo, como es el 
caso de trabajos en altura, e incluso cuando dichas tareas puedan concurrir con otras. 

• Medidas preventivas: 

o Los vidrios de dimensiones grandes se manejarán con ventosas 

o En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación de los vidrios, 
se mantendrán en posición vertical, estando el lugar de almacenamiento 
señalizado y libre de otros materiales. 

o La colocación se realizará desde dentro del edificio. 

o Se quitarán los fragmentos de vidrio lo antes posible. 

o Las operaciones de carga y descarga se realizarán empleándose, siempre que sea 
posible, medios mecánicos. 

o Si por razones de trabajo se anula o corta una zona de obra o de paso, se 
facilitará un paso alternativo debidamente señalizado. 

• Protecciones colectivas y protecciones complementarias: 

o Zona de trabajo delimitada, libre de obstáculos y señalizada adecuadamente. 

• Protecciones individuales: 

o Casco de protección contra impactos  

o Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la 
penetración del piso y suelo antideslizante plantilla resistente a la perforación. 

o Guantes de seguridad. 

o Arnés de seguridad. 

o Chaleco reflectante de alta visibilidad. 

o Ropa de protección impermeable (en ambientes húmedos). 
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10.28 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 

• Descripción del Procedimiento 

Trabajos destinados a la climatización y ventilación de los espacios por medio de equipos de 
climatización y ventilación a través de conductos.  

• Medios 

o Herramientas manuales 

o Herramientas eléctricas 

o Plataforma elevadora (de tijera y de brazo) 

o Escalera de mano 

o Transpaleta  

o Camión pluma 

o Andamios 

• Identificación de Riesgos: 

o Caída de personal a distinto nivel. 

o Caída de personal al mismo nivel. 

o Caída de objetos en manipulación. 

o Pisadas sobre objetos. 

o Golpes contra objetos inmóviles  

o Golpes o cortes por objetos o herramientas  

o Riesgo de proyección de fragmentos o partículas - Durante operaciones de 
apertura de rozas y corte de tubería. 

o Sobreesfuerzos  

o Riesgo de exposición a contactos eléctricos 

o Riesgos derivados de los trabajos de soldadura  

o Inflamación de materias que se encuentre en el entorno, durante la soldadura 
(pinturas, barnices, etc.) 

o Ruido - Durante las labores de corte y utilización de pistola fija clavos. 

• Riesgos especiales: 

Las actividades objeto del presente apartado en principio no se entienden por definición 
sujetas a un riesgo especial en sí mismas, si bien es cierto que en función de dónde se deban ejecutar los 
trabajos, durante los mismos puede hacerse precisa la presencia de un recurso preventivo, como es el 
caso de trabajos en altura, e incluso cuando dichas tareas puedan concurrir con otras. 

• Medidas preventivas: 

o Seguir las especificaciones del fabricante para el montaje y la realización de 
pruebas de calderas y máquinas frigoríficas. 

o Los trabajos a más de dos metros de altura deberán realizarse desde plataformas 
de al menos 60 cm de anchura que dispongan de barandillas de seguridad de 
al menos 90 cm de altura con pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

o Se tendrán en cuenta las medidas preventivas que se deriven de la utilización de 
medios auxiliares, como escaleras, andamios, etc. 
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o Cuando por alguna razón el operario deba retirar la protección colectiva 
(barandilla) para ejecutar su trabajo, será obligatorio el empleo de arnés de 
seguridad anclado a un elemento suficientemente resistente de la estructura o 
línea de vida instalada a tal efecto. (ej. aplomado de conductos verticales). 

o La instalación de conductos, depósitos de expansión, calderines o asimilables 
sobre las cubiertas, no se ejecutará sin la existencia del peto definitivo u otra 
protección colectiva similar, que elimine el riesgo de caída de altura. 

o Se mantendrá limpia y ordenada en todo momento la zona de trabajo. 

o No se llevarán manualmente cargas voluminosas que no permitan ver de frente 
o hacia los costados. 

o Los recorridos utilizados para el desplazamiento de las cargas estarán libres de 
obstáculos. 

o En la medida de lo posible se dispondrá de un local dentro de la obra donde se 
tengan guardados y correctamente colocados los materiales, herramientas y 
medios auxiliares. 

o Durante los trabajos se prohíbe la presencia de personal debajo de elementos 
pesados. 

o El transporte de tramos de tubería a hombro por un hombre se realizará 
inclinando la carga hacia atrás, de forma que el extremo que va por delante 
supere la altura de un hombre, en evitación de golpes y tropiezos con otros 
operarios. 

o La iluminación será como mínimo de 100 lux medidos a una altura de 2m. sobre 
la superficie del pavimento. 

o Las herramientas que se utilicen durante las labores de corte de tuberías 
dispondrán de todos aquellos dispositivos posibles frente al riesgo de 
proyección de partículas. 

o Las operaciones de carga y descarga se realizarán empleándose, siempre que sea 
posible, medios mecánicos. 

o Cuando sea necesario utilizar iluminación artificial mediante portátiles se hará 
con “portalámparas estancos con mango aislante” y rejilla de protección de 1 
bombilla y preferiblemente alimentados a 24 voltios. 

o La instalación eléctrica dispondrá de interruptores diferenciales, cuya 
sensibilidad será al menos, de 300 mA. 

o Los cuadros eléctricos estarán dotados de señalización indicativa de riesgos 
eléctrico e indicación acerca de que la manipulación interior solo puede ser 
realizada por personal especializado y autorizado 

o Estará prohibido realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a 
los tajos en los que se encuentren o se utilicen pinturas y pegamentos 
inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de incendio. 

o Es necesario mantener la vigilancia de los manómetros, racores y mangueras 

o Se deben verificar las posibles fugas en las mangueras con agua jabonosa, 
nunca con llama. 

o No dejar encendidos, sin uso, los mecheros y sopletes. 

o El local que se destine para almacenar las bombonas de gases licuados tendrá 
ventilación constante por corriente de aire, puerta de seguridad e iluminación 
en su caso. 
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o Se situará al lado de la puerta del almacén de gases licuados un extintor de 
polvo químico seco. 

o Estará señalizada su ubicación. 

o Cuando se utilicen bombonas de gases licuados permanecerán en posición 
vertical y siempre en el carrito-portabotellas. 

o Se evitará soldar con botellas o bombonas de gases licuados expuestas al sol. 

• Protecciones colectivas y protecciones complementarias: 

o Zona de trabajo delimitada, libre de obstáculos y señalizada adecuadamente. 

o Instalación de líneas de vida en caso de ser necesarias. 

• Protecciones individuales: 

o Casco de protección contra impactos  

o Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la 
penetración del piso y suelo antideslizante plantilla resistente a la perforación. 

o Guantes de seguridad. 

o Arnés de seguridad. 

o Chaleco reflectante de alta visibilidad. 

o Ropa de protección impermeable (en ambientes húmedos). 

 

10.29 COLOCACIÓN DE CANALIZACIONES 

• Descripción del Procedimiento 

Colocación de canalizaciones de cualquier material (PVC, PE, PRFV, fundición, PP, etc.) en 
cualquier formato (en barra, en rollo) colocada en zanja o vaciado. Incluye las labores de colocación, 
conexión y la nivelación de la canalización. Además, incluye los medios auxiliares para realizar la 
conexión (soldadores, tráctel, etc.) y el montaje y desmontaje de los apeos y arriostramientos.  

Para todas ellas la secuencia de los trabajos será la siguiente: 

1) Apertura de zanjas con rasanteo manual del fondo de las mismas. 
2) Preparación del lecho de las tuberías con arena. 
3) Instalación de tuberías. 
4) Retacado y punteado de las tuberías 
5) Tapado de la zanja con material de la propia excavación. 
6) Colocación de piezas especiales 
7) Realización de soleras de arquetas o pozos 
8) Construcción y colocación de arquetas o pozos 
9) Limpieza de las obras. 
10) Restauración del medio natural. 

A continuación, se desarrolla cada una de ellas: 

Apertura de zanjas con rasanteo manual del fondo de las mismas. 

Las zanjas para la colocación de las tuberías se abrirán con las dimensiones establecidas en las 
secciones tipo, rasanteando a mano el fondo de la zanja para conseguir las pendientes longitudinales del 
tramo y lograr la horizontalidad en sentido transversal. 
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El modo de ejecutar la excavación será colocando la retroexcavadora en el eje de la zanja, 
arrancando el material y colocándolo en un cordón al lado de la misma, siendo la distancia entre el 
cordón y el borde de la zanja de al menos 1,5 veces la profundidad de la zanja con el fin de evitar 
posibles derrumbes. A la hora de acopiar este material hay que tener cuidado de no contaminar la tierra 
vegetal retirada previamente. El acopio se realizará en la margen opuesta a la de distribución de la 
tubería, la de mejor acceso. 

La excavación en zanja siempre se realizará a contrapendiente, de forma que en caso de que 
aparezca agua, esta se acumule en el punto bajo y sea achicada con la ayuda de una bomba. 

La excavación de la zanja se realizará con una pala retroexcavadora equipada con nivel laser y 
con cazo de sección trapezoidal, de esta forma la zanja queda perfectamente nivelada y taluzada, 
obteniendo un rendimiento mucho mayor que si se realiza la excavación con un cazo normal. 

Si la profundidad de las zanjas fuera elevada, siguiendo criterios del Plan de Seguridad y 
Salud, se realizarán las prezanjas necesarias con las dimensiones precisas que den lugar a un 
emplazamiento seguro de la maquinaria. 

Una vez realizada la excavación y con los medios de achique necesarios dispuestos, se 
realizará el extendido de la cama de la tubería que se rastrillará a mano, eliminando cualquier piedra u 
objeto voluminoso que caigan sobre esta, y se nivelará con láser con objeto de garantizar el espesor 
requerido. 

Tal y como se ha indicado en los condicionantes, a la hora de ejecutar la red en lugares donde 
es necesario realizar cruces de infraestructuras, se ejecutarán en horas de poco uso y siempre avisando 
sobre el corte o actuación a realizar para inmediatamente después del paso, restablecer el servicio. 

En general se adoptarán las precauciones necesarias para evitar derrumbamientos, según la 
naturaleza y condiciones del terreno. 

Las excavaciones de zanjas se ejecutarán con una inclinación de talud provisional adecuadas a 
las características del terreno, debiéndose considerar peligrosa toda excavación cuya pendiente sea 
superior a su talud natural. 

Si fuese necesario se dispondrá una entibación homologada que por su forma, materiales 
empleados y secciones de éstos ofrezcan absoluta seguridad, de acuerdo a las características del terreno. 

Los productos de la excavación que no hayan de retirarse de inmediato, así como los 
materiales que hayan de acopiarse, se apilarán a la distancia suficiente del borde de la excavación para 
que no supongan una sobrecarga que pueda dar lugar a desprendimientos o corrimientos de tierras en los 
taludes, debiéndose adoptar como mínimo el criterio de distancias de seguridad. 

Cuando en los trabajos de excavación se empleen máquinas, camiones, etc. que supongan una 
sobrecarga, así como la existencia de tráfico rodado que transmita vibraciones que puedan dar lugar a 
desprendimientos de tierras en los taludes, se adoptarán las medidas oportunas de refuerzo de 
entibaciones y balizamiento y señalización de las diferentes zonas. 

Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un estudio 
en cuanto a la necesidad de apeos en todas las partes interesadas en los trabajos, los cuales podrán ser 
aislados o de conjunto, según la clase de terreno y forma de desarrollarse la excavación, y en todo caso 
se calculará y ejecutará la manera que consoliden y sostengan las zonas afectadas directamente, sin 
alterar las condiciones de estabilidad del resto de la construcción. 

En general las entibaciones o parte de éstas se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias y 
por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. 

En zanjas de profundidad mayor de 1,50 m., siempre que haya operarios trabajando en su 
interior, se mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá actuar como ayudante de trabajo y dará la 
alarma caso de producirse alguna emergencia. 
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En la obra se dispondrá de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, etc. que no se utilizarán 
para la entibación y se reservarán para equipo, de salvamento, así como de otros medios que puedan 
servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 

Ejecución cama de apoyo 

Conforme la excavación en zanja vaya avanzando, se comenzará el extendido de la cama para 
asiento de la tubería. Esta cama estará formada por arena de río: 

El proceso es el siguiente: 

o Distribución del material a lo largo de la conducción, y en la misma margen que 
se ha acopiado la tubería, de forma que no estorbe al trasiego del resto de 
maquinaria.  

o Carga con una retroexcavadora y vertido en la zanja del material hasta el 
espesor necesario para una vez compactado quede en el espesor exigido, antes 
de la colocación del tubo. 

o Extendido y distribución por parte del personal obrero de forma uniforme, en el 
interior de la zanja. 

o Pisado relativo y asiento para conseguir una pendiente uniforme, y proporcionar 
el soporte adecuado a la tubería.  

Instalación de tuberías 

Se dispondrá en obra de un emplazamiento estratégico para el acopio de tubería y desde el 
cual se irá suministrando tubería a los distintos equipos. Este acopio se realizará mediante el apilado de 
los palés con los tubos ordenándolos por diámetros y cumpliendo las exigencias del fabricante en 
cuando a su carga, descarga y almacenaje. Asimismo, se dispondrán tapados mediante lonas para evitar 
la incidencia de los rayos de sol sobre los tubos y provocar deformaciones en los tubos.  

Las tuberías, antes de bajarse a la zanja, deberán estar acopiadas a lo largo de la misma, 
ocupando más o menos la posición que ocuparán definitivamente. A la vez que se realiza el acopio 
individual de los tubos se realizará una inspección individualizada con objeto de rechazar tubos con 
colores anormales, deformados o con desperfectos. 

Se comprobarán que las boquillas del enchufe, macho hembra, no hayan sufrido deformación 
o golpes durante la manipulación en fábrica, transporte y obra o descarga en la misma, haciendo una 
verificación ocular de los mismos, se limpiarán perfectamente antes de aplicar el jabón neutro o el 
lubricante, para que la junta pueda ser totalmente estanca. Se tendrá especial cuidado en no forzar las 
juntas lateralmente pues puede ser causa de la aparición de fugas. Se tratará de instalar los tubos lo más 
alineados posible. Estas indicaciones son para que las juntas queden perfectamente estancas. 

Una vez así, se procederá a colocar un aparejo de ganchos protegidos con gomas en los 
extremos de la tubería y el otro extremo se sujetará al brazo hidráulico de la pluma en el caso de tuberías 
de diámetros grandes. Para el caso de diámetros pequeños, estos se manipularán manualmente de 
manera que se agilice el montaje, ya que la bajada de tubos y acoplamiento de ellos se realizará 
manualmente. 

Una vez la tubería en la zanja, se procederá a su emboquillado. Se mantendrá así con ayuda de 
una palanca y un travesaño de madera y disponiendo de tráctel o similar se encajarán perfectamente el 
tubo a colocar con el anterior, para el caso de tubería de pequeño diámetro se encajarán manualmente 
mediante un golpe de riñones del oficial montador. 

Las piezas especiales, las válvulas y las tomas, se podrán instalar al mismo tiempo que se 
montan las tuberías o una vez se haya montado el tramo. 

Con objeto de disponer de una trazabilidad de toda la obra, se anotarán los números de serie de 
cada tubo, el número de lote, el emplazamiento y el día de su colocación. 
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Retacado y punteado de tuberías 

Una vez montadas las tuberías, se procederá al retacado y punteado de las mismas. El retacado 
permitirá introducir el relleno de material seleccionado entre la solera y el exterior de las tuberías. 

Antes de proceder al punteado, se taparán las tuberías en toda su longitud excepto un metro 
antes y otro metro después de las juntas. De esta forma, en las pruebas, podrá comprobarse la 
estanqueidad de las juntas, que constituyen la zona más delicada de las tuberías. 

Tapado de zanjas con material de la propia excavación 

Una vez efectuado el retacado, se realizará el relleno de la zanja con material seleccionado 
procedente de la excavación.  

El relleno ordinario se podrá realizar en tongadas de hasta 30 cm. Para este relleno se evitará 
el emplear elementos de dimensiones superiores a los veinte centímetros o terrones de terreno original. 

Las zanjas que se realicen bajo carreteras, arroyos y caminos con refuerzos, el relleno de las 
mismas se realizará según lo establecido en el proyecto. 

Colocación de piezas especiales 

Las piezas especiales, las válvulas, etc., se instalarán al mismo tiempo que las tuberías, para 
realizar las pruebas de manera conjunta. De esta manera, el montaje es más perfecto pues pueden quedar 
mejor presentadas las piezas respecto a las tuberías, evitando que se produzcan tensiones no 
aconsejables en las mismas. Esto es particularmente importante en las Uniones en T, que se utilizarán 
principalmente para la conexión de las tuberías y éstas quedan en el interior de la T sólidamente unidas 
a la misma. 

El montaje de las piezas especiales, codos, tes, reducciones, etc., es una actividad que exige 
mucho tiempo y cuidado ya que deben montarse con mucha precisión para evitar fugas en dichos 
puntos. 

Realización de arquetas y pozos 

La construcción de arquetas se realizará siempre después de las pruebas de las tuberías, 
evitando así que las mismas sean un obstáculo para la comprobación de la estanqueidad de la valvulería 
y sus accesorios durante la ejecución de las pruebas. Al no estar ejecutadas las arquetas o pozos, 
cualquier conexión o apriete de tornillería puede ejecutarse más fácilmente y en mejores condiciones. 

Pruebas en tuberías 

Como ya se ha indicado anteriormente, las pruebas de las tuberías se realizarán con todas las 
piezas especiales, válvulas, etc. 

Durante las pruebas se comprobará la estanqueidad de las juntas de todos los tubos que, como 
ya se dijo anteriormente, quedaban libres en el punteado. 

A continuación, una vez realizadas las pruebas de presión y de estanqueidad de las tuberías, se 
procederá al tapado de las tuberías y al relleno de las zanjas, tal y como se ha indicado en el apartado 
correspondiente. 

• Medios 

o Minidumper 

o Retroexcavadora mixta 

o Escaleras 

o Oficiales y peones en colocación de tubería 

o Pala Mixta 

o Bomba eléctrica para la extracción de agua y lodos 
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o Máquinas herramienta en general (radiales, cizallas, cortadoras y similares) 

• Medidas Preventivas Específicas 

o Para la ejecución de estos trabajos se tendrán en cuenta todas las medidas de 
seguridad establecidas en el Pliego respecto a la maquinaria, herramientas de 
trabajo y medios auxiliares a utilizar. 

o Se seguirá el procedimiento establecido, así como las medidas de seguridad en 
él indicadas. 

o No se realizarán acopios de material al borde de la zanja (mínimo 1 metro). 

o La excavación se realizará a contrapendiente. 

o Para profundidades elevadas se realizarán prezanjas para la colocación de la 
maquinaria. 

o El talud será el indicado por las características del terreno. En caso de taludes 
con gran pendiente se tomarán las medidas precisas para evitar derrumbes: 
entibaciones o similar. 

o Se evitará en la medida de lo posible el tráfico pesado en las inmediaciones de 
la zanja. 

o Para profundidades superiores a 1,50 m, habrá un trabajador en el exterior para 
controlar los trabajos. 

o En las zanjas se colocarán escaleras de mano para el acceso de los trabajadores. 

o Mientras las zanjas permanezcan abiertas se señalizarán “riesgo caída a distinto 
nivel”. 

• Identificación de riesgos 

o Caídas de personas a distinto nivel 

o Caídas de personas al mismo nivel 

o Caída de objetos por desplome 

o Caída de objetos en manipulación 

o Caída de objetos desprendidos 

o Pisadas sobre objetos 

o Golpes contra objetos inmóviles 

o Golpes y contactos con elementos móviles 

o Golpes y cortes por objetos o herramientas 

o Proyección de fragmentos o partículas 

o Atrapamientos por o entre objetos 

o Atrapamientos por vuelco de máquinas 

o Sobreesfuerzos 

o Contacto térmico 

o Contacto eléctrico 

o Posturas forzadas 
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• Riesgos especiales: 

Las actividades objeto del presente apartado contemplan trabajos con riesgos especialmente 
graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura, por las particulares características de la 
actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 

También debe incluirse en este apartado los riesgos especiales correspondientes a montar o 
desmontar elementos prefabricados pesados. 

Durante los mismos debe hacerse precisa la presencia de un recurso preventivo. 

• Medidas preventivas: 

o Se evitará mantenerse dentro del radio de acción de la maquinaria interviniente. 

o Se prohíbe el paso y/o estancia de personal bajo el radio de acción de tuberías, 
paquetes, o accesorios izados, tanto en el interior de la excavación como en el 
exterior. 

o Se evitarán acopios de tubería al borde de excavación, con la salvedad del tramo 
que se esté colocando. 

o Se seguirán además las Medidas Preventivas establecidas para los trabajos de 
Excavación de zanjas y pozos, las descritas para el Izado de cargas y las 
relativas a la realización de acopios. 

o Para el ejercicio de las pruebas y ensayos necesarios: Pruebas de Presión y 
Estanqueidad, se asegurará la estabilidad y apuntalamiento de los tapones que 
se disponga, mientras el transcurso de la prueba el personal mantendrá una 
distancia de seguridad respecto de la zona que previsiblemente pueda quedar 
afectada por la proyección incontrolada de tapes, únicamente el responsable 
de la toma de datos accederá a los manómetros y lo hará siempre de forma que 
quede posicionado por detrás de los tapes. Antes del inicio de éstos trabajos se 
informará sobre el ejercicio de los mismos y de las Medidas Preventivas 
indicadas al resto de personal que pudiera interferir o trabaje en las 
inmediaciones. 

o Se atenderá a lo establecido en las unidades 13.13, 13.14 (zanjas) y 13.15 
(rellenos) 

• Protecciones colectivas y protecciones complementarias: 

o Señalización de la zona de trabajo.  

o Señalización sobre los riesgos y uso de los equipos de protección individual 
necesarios. 

o Escaleras de acceso a zanjas. 

o Barandillas perimetrales de protección. 

• Protecciones individuales: 

o Casco de seguridad  

o Arnés de seguridad. 

o Guantes de cuero. 

o Guantes de goma de seguridad 

o Botas de seguridad. 

o Botas de goma. 

o Ropa de trabajo. 
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o Traje para ambientes húmedos o lluviosos. 

o Protectores auditivos y faciales. 

 

10.30 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

• Descripción del Procedimiento 

Trabajos necesarios para el suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosas en 
caliente para la formación de firmes para viales y aparcamientos, incluyendo todas las operaciones 
previas de marcaje, riego y preparación. 

El extendido de las mezclas bituminosas se realizará una vez se haya procedido a la extensión 
del árido.  

La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes:  

1. En la primera capa a extender se colocará un cable de nivelación que servirá de 
referencia a la motoniveladora para proceder al extendido. Para las siguientes servirá de 
referencia la ya extendida. 

2. El extendido se realizará mediante extendedora sobre la que se verterá la mezcla 
bituminosa en caliente transportada por camiones bañera.  

3. Una vez realizado el extendido se procederá a su compactación utilizándose para ello un 
compactador de neumáticos y rodillo tándem. La última pasada siempre será realizada 
por el rodillo tándem para que así se eliminen las posibles huellas que dejara el 
compactador. Entre capas de aglomerado se extenderá un riego de adherencia. 

La mezcla bituminosa en caliente no se extenderá hasta que no se haya comprobado que la 
superficie sobre la que se ha de asentar, tiene densidad debida y las rasantes indicadas en los planos, con 
las tolerancias establecidas. 

• Medios 

o Extendedora 

o Rodillo vibrante autopropulsado 

o Oficiales y peones en extendido de aglomerado 

o Motovolquete autotransportado - Dumper 

o Tractor cuba 

o Pala mixta 

o Herramientas manuales 

o Pequeños compactadores 

• Medidas Preventivas Específicas 

o Para la ejecución de estos trabajos se tendrán en cuenta todas las medidas de 
seguridad establecidas en el Pliego respecto a la maquinaria, herramientas de 
trabajo y medios auxiliares a utilizar. 

o Se seguirá el procedimiento establecido, así como las medidas de seguridad en 
él indicadas. 

o Se señalizará la zona de actuación de extendido de mezcla bituminosa. 
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o En caso de líneas aéreas no se descargará la mezcla debajo de estas. Los 
conductores de las bañeras serán informados si se diera está situación. El 
recurso preventivo les indicará donde hacer la descarga de material. 

o El personal que realiza los trabajos de extendido de firme es personal 
cualificado. 

• Identificación de Riesgos: 

o Caídas de personas al mismo nivel 

o Pisadas sobre objetos 

o Golpes contra objetos inmóviles 

o Golpes y contactos con elementos móviles 

o Golpes y cortes por objetos o herramientas 

o Proyección de fragmentos o partículas 

o Atrapamientos por o entre objetos 

o Atrapamientos por vuelco de máquinas 

o Atropellos, golpes o choques con o contra vehículos 

o Sobreesfuerzos 

o Exposición a temperaturas extremas 

o Contactos térmicos 

o Contactos eléctricos 

o Ruido 

o Vibraciones 

o Exposición a Agentes físicos (inhalación, ingestión o contacto) 

o Posturas forzadas 

• Riesgos especiales: 

Las actividades objeto del presente apartado en principio no se entienden por definición 
sujetas a un riesgo especial en sí mismas, si bien es cierto que en función de dónde se deban ejecutar los 
trabajos y de la maquinaria que interviene, durante los mismos puede hacerse precisa la presencia de un 
recurso preventivo, incluso cuando dichas tareas puedan concurrir con otras. 

• Previsión de medidas preventivas: 

o Ejecución de Firmes granulares 

- En las mencionadas actividades se han de tener en cuenta la organización del 
tajo para la eliminación en su origen de los riesgos. 

- Un tajo bien organizado es aquel en el que los trabajadores no han de 
moverse en las proximidades de la maquinaria. 

- El extendido deberá tener un responsable técnico competente o en su caso 
encargado de firmes. Este ha de tener en todo momento el control del tajo, 
de tal manera que no exista un amontonamiento de maquinaria en un 
determinado lugar y momento. 

- El extendido debe comenzar con el vertido de dichos materiales desde el 
camión. El conductor ha de tener una visión de la zona de extendido 
perfecta. Para ello mantendrá en perfecto estado los espejos retrovisores del 
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camión. Si existiese algún lugar que no pudiese ver desde el camión, el 
conductor deberá parar el vehículo y bajarse del mismo para realizar una 
inspección visual de la zona. Puede auxiliarse de un operario, pero el mismo 
debe de tener en cuenta el gran peligro de la maniobra y no colocarse dentro 
del radio de acción del camión. Antes de realizar una parada o arranque del 
camión el maquinista deberá tocar el claxon del camión con el fin de 
informar al personal de su próximo movimiento. 

- Posteriormente se realiza el extendido con la motoniveladora. Dicha 
máquina es altamente peligrosa, ya que realiza sus maniobras con mucha 
rapidez. 

- Después se realizará la compactación del material de aportación. Dicha 
operación es realizada mediante un rodillo metálico, el cual es altamente 
peligroso debido a la agilidad de sus movimientos. 

- En general, remitirse a los apartados correspondientes de maquinaria de 
obra, según la maquinaria a emplear. 

o Extendido de Firmes 

- En esta operación se deben extremar las medidas de prevención, debido a 
que se trata de trabajos con productos químicos y derivados del petróleo. 

- Las operaciones deben de ser realizadas con el personal cualificado. 
- Las medidas a adoptar son las que a continuación se exponen para cada uno 

de los trabajadores que realizan las diferentes operaciones dentro del 
extendido: 

1. Operador de los compactadores 
Comprobará la eficacia del sistema inversor de marcha y del sistema de 
frenado. 

Extreme las precauciones al trabajar próximo a la extendedora. 

Vigilará la posición del resto de los compactadores y mantendrá las 
distancias y el sentido de la marcha. 

Se tendrá precaución con los taludes y desniveles, por posibles vuelcos. 

Al acabar la jornada dejará calzada la máquina sobre los tacos 
especiales. 

Situará los espejos convenientemente. 

Cuando circule por vías públicas, cumplirá el Código de circulación 
vigente. 

2. Operador de la extendedora 
Señalizará convenientemente la máquina cuando la deje aparcada en el 
tajo. 

Exigirá señalistas, y orden, en el tajo de extendido. 

Las maniobras de extendido de aglomerado serán guiadas por personal 
especializado que conozca el funcionamiento de las máquinas y el 
proceso productivo. 

Los reglistas trabajarán por el exterior del a zona recién asfaltada, o se 
les facilitará un calzado adecuado para altas temperaturas. 

En ausencia del capataz, la responsabilidad del tajo será suya. 
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• Protecciones colectivas y protecciones complementarias: 

o La maquinaria dispondrá de dispositivos de aislamiento de sus partes móviles 
(protección de cintas, tornillos sinfines, motores, etc.) y estará dotada de 
extintor. 

o Los bordes laterales de la extendedora, dosificadora y recicladora, estarán 
señalizados a bandas a dos colores. 

o Válvulas y dispositivos de cierre para botellas o bombonas de gas. 

o Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido 
asfáltico, estarán bordeadas de barandillas tubulares, formadas por pasamanos 
de 90cm de altura, 

o Señalización y balizamiento de los tajos. 

o Topes limitadores de avance de vehículos en posición de reposo. 

o Faldones para limitar la emisión de polvo en maquinaria. 

• Protecciones individuales: 

o Casco de seguridad  

o Botas de seguridad. 

o Botas impermeables de seguridad. 

o Mascarillas antipolvo. 

o Guantes de cuero. 

o Calzado de seguridad vulcanizado. 

o Botas de goma con piso vulcanizado. 

o Mandiles de material vulcanizado. 

o Gafas de seguridad y mascarilla de protección. 

o Gafas anti-proyecciones. 

o Protector auditivo. 

o Trajes para tiempo lluvioso. 

o Cinturón antivibratorio. 

o Chalecos reflectantes. 

 

10.31 ZAHORRAS 

• Descripción del Procedimiento 

Trabajos necesarios para el extendido y compactación de bases y sub-bases de zahorra. 
Incluye labores de replanteo, preparación de terreno, extendido, compactado nivelado y perfilado. 

El procedimiento constructivo para el extendido de zahorras es el siguiente: 

o Preparación de la superficie sobre la que ha de asentarse la capa de zahorra. 

o Extensión de una tongada evitando su segregación o contaminación. 

o Humectación de la tongada. 

o Compactación de la tongada hasta la densidad del Próctor modificado necesaria. 
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Comprobación del material 

La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de Obra 
la correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir de los resultados del control de procedencia 
del material que veremos más adelante. 

La fórmula de trabajo establecerá: 

o La identificación y proporción (en seco) de cada fracción en la alimentación. 

o La granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la definición del 
huso granulométrico. 

o La humedad de compactación. 

o La densidad mínima a alcanzar. 

Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemento de transporte y se 
rechazaran todos los materiales segregados. 

Se comprobarán frecuentemente: 

o El espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento 
aprobado. 

o La humedad de la zahorra en el momento de la compactación, mediante un 
procedimiento aprobado por el director de obra. 

o La composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra y 
compactación, verificando: 

- Que el número y tipo de compactadores es el aprobado. 
- El lastre y la masa total de los compactadores. 
- La presión de inflado en los compactadores de neumáticos. 
- La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 
- El número de pasadas de cada compactado 

Preparación del terreno que va a recibir la zahorra 

Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 
que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 
establecidas. 

Se comprobarán la regularidad y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender la 
zahorra, el director de obra indicará las medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial 
aceptable y, en su caso, a reparar las zonas deficientes 

Una vez aprobada la capa de asiento, se aporta el material de la base o sub-base y se efectúan 
las labores de extendido, refino, humectación si procede y compactación. 

Extendido de la zahorra 

El vertido de la zahorra desde el medio de transporte se hace de tal manera que los materiales 
queden repartidos adecuadamente, evitando amontonamientos y acumulaciones de material innecesario 
para el espesor previsto de la tongada. El espesor aconsejable es de treinta centímetros (30 cm) una vez 
compactada, aunque nunca debe ser superior a tres medios (3/2) del tamaño máximo del árido a utilizar. 

De este modo se minimizan los trabajos de extendido y se evitan los arrastres innecesarios de 
material. 
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Humectación 

La humectación de los materiales, si procede, se efectuará de manera uniforme, de tal forma 
que la humedad inmediatamente después de la compactación esté dentro del intervalo de +- 3 % 
respecto a la humedad óptima del ensayo Próctor Normal. 

Compactación 

Efectuado el "refino" y conseguida la humedad más conveniente, se procede a la 
compactación. Se efectúa en sentido longitudinal comenzando por los bordes exteriores, progresando 
hacia4 el centro, solapando en cada recorrido 1/3 de la banda pisada con anterioridad. Las zonas del 
trasdós de las obras de fábrica, zanjas y aquellas que por su reducida extensión u otras causas no puedan 
compactarse con los medios habituales tendrán la consideración de rellenos localizados. Las labores de 
compactación se continúan hasta conseguir la densidad del 100% del Próctor Normal. 

En caso de no conseguirse los mínimos de compactación y detectadas las causas que los que 
los motivan se procede de las siguientes maneras dependiendo de: 

o Espesor de la tongada excesivo: se retira el exceso y se recompacta. 

o Defecto de humedad: se escarifica la capa y se humecta. 

o Exceso de humedad: se escarifica la capa, se deja secar. 

o Densidad inferior a la exigida: se recompacta y se vuelve a ensayar. 

Si aún no se llega a la densidad prevista, se toman muestras "in situ" y se rehace el Próctor. 

La zahorra artificial se adquirirá de las plantas de fabricación próximas a la obra procurándose 
el evitar la segregación de la misma en la caída desde la cinta transportadora al acopio inicial que se 
forme, si éste acopio se dispone sobre terreno natural, no se utilizarán los 15 cm inferiores del mismo. 

Como resumen a todo lo descrito: 

o Las tongadas se extenderán evitando contaminaciones o segregaciones.  

o El vertido se realizará de forma que el camión vaya extendiendo el material al ir 
avanzando y volcando, con el fin de lograr un preextendido inicial antes de 
que la maquinaria de extendido vaya avanzando.  

o El extendido se realizará con motoniveladora o con extendedora, ajustándose a 
las estacas de replanteo y teniendo en cuenta la disminución de espesor por 
compactación.  

o La compactación se ejecutará con los medios tradicionales. Estos estarán en 
número necesario para que, al ritmo de avance de los trabajos, las tongadas 
alcancen las condiciones de densidad exigidas en el Pliego.  

• Medios 

o Camión para transporte de materiales 

o Camión cisterna 

o Rodillo compactador vibratorio autopropulsado 

o Compactador de neumáticos 

o Pala mixta 

o Pequeños compactadores 

o Oficiales y peones en extendido de bases granulares 

• Identificación de Riesgos: 

o Caída de personas a distinto nivel. 
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o Caída de personas al mismo nivel. 

o Desprendimientos de tierras. 

o Choque contra objetos inmóviles. 

o Atrapamientos por o entre maquinaria u objetos. 

o Contactos eléctricos. 

o Atropellos. 

o Polvo. 

o Ruido. 

o Riesgos propios de los medios, equipos, herramientas y maquinaria utilizada. 

• Riesgos Especiales 

Las actividades objeto del presente apartado no contemplan trabajos con riesgos especialmente 
graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura, por las particulares características de la 
actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 

Si bien en función del movimiento de maquinaria y lugares de trabajo se puede hacer 
necesaria la presencia de un Recurso Preventivo. 

• Medidas preventivas: 

o Todo el personal que maneje los camiones y máquinas para estos trabajos será 
especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la 
documentación de capacitación acreditativa. 

o Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los órganos 
de accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de 
mantenimiento. 

o Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, 
que llevarán siempre escrita de forma legible. 

o Todos los vehículos de transporte de materiales empleados especificarán 
claramente la “Tara” y la “Carga máxima”. 

o Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en 
número superior a los asientos existentes en el interior. 

o Cada equipo de trabajo estará dirigido por un operario de a pie que coordinará y 
dirigirá las maniobras. 

o Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las 
polvaredas. 

o Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra 
para evitar las interferencias. 

o Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m., (como 
norma general) en torno a las compactadoras y apisonadoras en 
funcionamiento. (La visibilidad para el maquinista es inferior a la deseable 
dentro del entorno señalado). 

o Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones del relleno y 
compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 

o Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas 
de “peligro indefinido”, “peligro salida de camiones” y “STOP”. 
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o Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de 
seguridad de protección en caso de vuelco. 

o Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de 
los riesgos propios de este tipo de trabajos (peligro: -vuelco-, -atropello-, -
colisión-, etc.). 

o Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan 
obligados a utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el 
interior de la obra. 

o Los vehículos utilizados estarán dotados de póliza de seguro con 
responsabilidad civil ilimitada. 

• Protecciones colectivas y protecciones complementarias: 

o Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación 
de recorrido para el vertido en retroceso. 

o Barandillas de protección en bordes de excavación o bordes de talud. 

o Dispositivos acústicos de marcha atrás en maquinaria y camiones. 

• Protecciones individuales: 

o Casco de seguridad (lo utilizarán, aparte de personal a pie, los maquinistas y 
camioneros, que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de 
conducción). 

o Botas de seguridad. 

o Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

o Guantes de cuero. 

o Protectores auditivos. 

o Cinturón antivibratorio. 

o Ropa de trabajo de alta visibilidad 

 

10.32 BALDOSA HIDRÁULICA 

• Descripción del Procedimiento 

Esta unidad se refiere a la ejecución de pavimento de baldosa, incluso asiento. 

Esta unidad de obra, se llevará a cabo una vez que se ejecute la subbase y los bordillos 
delimitadores de la acera. 

1. A medida que se van colocando los bordillos que limitan las dimensiones de las 
distintas aceras, se extiende el hormigón sobre el que se colocan la baldosa. 

Previo al extendido del hormigón topografía pondrá unos clavos definiendo la cota del 
hormigón terminado. Antes de comenzar su vertido, se realizará un riego con agua, sin producir charco. 
El extendido del hormigón se realizará siempre a contra pendiente. 

2. En lo relativo a la ejecución de las baldosas hay que indicar como proceso 
constructivo, lo siguiente:  

a) A lo largo de las aceras a ejecutar se almacenarán los palets de baldosa 
distribuyéndoles proporcionalmente de manera que los equipos realicen los 
mínimos transportes para la puesta en obra. 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 
municipios del Campo de Gibraltar.  
  
 

 

- 124 - Documento nº1: Memoria y Anejos 
Anejo-18: Estudio de Seguridad y Salud 

Memoria 

b) A lo largo de los recintos a pavimentar, se dispondrán acopios de mortero, 
posteriormente se extenderá a lo largo de la superficie rastreándola con un 
escantillón, apoyado en los bordillos perimetrales, dejándola lisa y suelta de 
manera que, colocada la baldosa, sobrepase en 1 cm. aproximadamente la 
rasante definitiva. 

c) Se procederá a continuación, a la colocación de las piezas perimetrales dejando 
una holgura con el bordillo de 1 cm. pasando a colocar las piezas restantes y 
regando a continuación toda la superficie. 

d) Cuando se tenga realizada una superficie suficiente, se preparará una lechada 
viva en cemento que se aplicará a toda la superficie. e) Con chorro de agua 
abundante, se rociará la superficie tratada, dándole un cepillado de forma que la 
superficie quede limpia de lechada. 

• Medios 

o Minidumper 

o Retroexcavadora mixta 

o Oficiales y peones en colocación de baldosas 

o Hormigonera eléctrica 

o Carretilla elevadora 

o Máquinas herramientas en general (radiales, cizallas, cortadoras y similares) 

o Generador 

o Escaleras de mano 

o Ganchos, cables, cuerdas, eslingas 

o Herramienta manual 

• Medidas Preventivas Específicas 

o Para la ejecución de estos trabajos se tendrán en cuenta todas las medidas de 
seguridad establecidas en el Pliego respecto a la maquinaria, herramientas de 
trabajo y medios auxiliares a utilizar. 

o Se seguirá el procedimiento establecido, así como las medidas de seguridad en 
él indicadas. 

• Identificación de Riesgos: 

o Caídas de personas al mismo nivel 

o Caída de objetos en manipulación 

o Pisadas sobre objetos 

o Golpes contra objetos inmóviles 

o Golpes y contactos con elementos móviles 

o Golpes y cortes por objetos o herramientas 

o Proyección de fragmentos o partículas 

o Atrapamientos por o entre objetos 

o Atrapamientos por vuelco de máquinas 

o Atropellos, golpes o choques con o contra vehículos 

o Sobreesfuerzos 
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o Posturas forzadas 

• Riesgos especiales: 

o Las actividades objeto del presente apartado en principio no se entienden por 
definición sujetas a un riesgo especial en sí mismas, si bien es cierto que en 
función de dónde se deban ejecutar los trabajos, durante los mismos puede 
hacerse precisa la presencia de un recurso preventivo, incluso cuando dichas 
tareas puedan concurrir con otras. 

• Medidas preventivas: 

o En este caso es de aplicación lo contemplado en los apartados relativos a 
trabajos con hormigón e izado de cargas. 

o Los palets de baldosa se acopiarán de manera ordenada y estable a lo largo de la 
zona de trabajo y de manera que no impidan el paso a los trabajadores. 

o En los trabajos de descarga, no se permanecerá bajo la carga suspendida. 

• Protecciones colectivas y protecciones complementarias: 

o Señalización de la zona de trabajo. 

o Señalización sobre los riesgos y uso de los equipos de protección individual 
necesarios. 

• Protecciones individuales: 

o Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo). 

o Guantes de cuero. 

o Calzado de seguridad, con refuerzo metálico en puntera y suela. 

o Botas de goma con piso y puntera metálica. 

o Ropa de trabajo de alta visibilidad. 

o Mascarilla antipolvo 

o Gafas antiproyecciones. 

o Cinturón antivibratorio. 

o Cinturón portaherramientas. 

 

10.33 BORDILLOS 

• Descripción del Procedimiento 

Esta unidad se refiere al de bordillos y rigolas, se colocan a medida que se ha ido colocando la 
subbase en las aceras y firmes, se termina la zahorra artificial en calzadas y se han terminado las 
diferentes redes. 

El proceso a seguir para la ejecución de los bordillos es: 

a) Se ponen clavos cada 5 m aproximadamente excepto en las curvas, que serán 
más abundantes, ajustadas en alineación y rasante a lo fijado en Proyecto.  

b) Se cuidarán muy especialmente las alineaciones rectas de gran longitud. 

c) Se extiende el hormigón de cimiento en el exterior de los clavos y con la altura 
correspondiente.  
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d) A continuación se procede a la colocación de los bordillos, rellenándose 
posteriormente las juntas con mortero sin sobrepasar en 1 cm la anchura de los 
mismos. Las líneas definidas por la arista superior deberán ser rectas y en su 
caso las curvas responderán a las figuras prefijadas y ajustadas a las rasantes 
fijadas. 

Se comenzará con la colocación de bordillos que delimitará las aceras con las calzadas. Para 
su puesta en obra se establecerá previamente mediante topografía, una serie de puntos de referencia que 
marcarán su cota y situación final. 

A medida que se colocan los bordillos y quedan perfectamente definidas las áreas a 
pavimentar, se realizará la solera de las aceras mediante el extendido de hormigón o arena para 
posteriormente pavimentar con baldosa o adoquín respectivamente según la zona a pavimentar. 

Se prestará atención en establecer las pendientes oportunas en las aceras a fin de garantizar la 
evacuación de las aguas que viertan en las aceras.  

La pavimentación se realizará de forma simultánea a la ejecución de firmes de modo que las 
obras vayan avanzando progresivamente y se vayan cerrando zonas de obra ya ejecutada. 

• Medios 

o Minidumper 

o Retroexcavadora mixta 

o Oficiales y peones en colocación de bordillo 

o Hormigonera eléctrica 

o Carretilla elevadora 

o Máquinas herramientas en general (radiales, cizallas, cortadoras y similares) 

o Generador 

o Escaleras de mano 

o Ganchos, cables, cuerdas, eslingas 

o Herramienta manual 

• Medidas Preventivas Específicas 

o Para la ejecución de estos trabajos se tendrán en cuenta todas las medidas de 
seguridad establecidas en el Pliego respecto a la maquinaria, herramientas de 
trabajo y medios auxiliares a utilizar. 

o Se seguirá el procedimiento establecido, así como las medidas de seguridad en 
él indicadas. 

• Identificación de Riesgos: 

o Caídas de personas al mismo nivel 

o Caída de objetos en manipulación 

o Pisadas sobre objetos 

o Golpes contra objetos inmóviles 

o Golpes y contactos con elementos móviles 

o Golpes y cortes por objetos o herramientas 

o Proyección de fragmentos o partículas 

o Atrapamientos por o entre objetos 
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o Atrapamientos por vuelco de máquinas 

o Atropellos, golpes o choques con o contra vehículos 

o Sobreesfuerzos 

o Posturas forzadas 

• Riesgos especiales: 

Las actividades objeto del presente apartado en principio no se entienden por definición 
sujetas a un riesgo especial en sí mismas, si bien es cierto que en función de dónde se deban ejecutar los 
trabajos, durante los mismos puede hacerse precisa la presencia de un recurso preventivo, incluso 
cuando dichas tareas puedan concurrir con otras. 

• Medidas preventivas: 

o En este caso es de aplicación lo contemplado en los apartados relativos a 
trabajos con hormigón e izado de cargas. 

o Los acopios de material en el tajo se harán de manera ordenada y que garantice 
su estabilidad. 

o Se vigilará la circulación de vehículos en las zonas de ejecución de estos 
trabajos, señalizándolas correctamente. 

• Previsión de protecciones colectivas y protecciones complementarias: 

o Señalización de la zona de trabajo. 

o Señalización sobre los riesgos y uso de los equipos de protección individual 
necesarios. 

• Protecciones individuales: 

o Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo). 

o Guantes de cuero. 

o Calzado de seguridad, con refuerzo metálico en puntera y suela. 

o Botas de goma con piso y puntera metálica. 

o Ropa de trabajo de alta visibilidad. 

o Mascarilla antipolvo 

o Gafas antiproyecciones. 

o Cinturón antivibratorio. 

o Cinturón portaherramientas. 

 

10.34 TRABAJOS CON EXPOSICIÓN AL CONTACTO ELÉCTRICO 

Las instalaciones eléctricas de la de la EDAR, cumplirán con todos requisitos establecidos en 
el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (RD 848/2002), el Reglamento de Alta Tensión 
(223/2008) y el R.D. 375/1982. 

• Identificación de Riesgos 

o Contactos eléctricos directos 

o Contactos eléctricos indirectos 
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• Previsión Medidas Preventivas 

o Realización de la evaluación de riesgos correspondiente cuando los trabajos 
impliquen exposición a riesgo eléctrico 

o Se garantizará la formación e información a los trabajadores sobre las tareas a 
desarrollar, procedimientos establecidos a seguir y posibles riesgos durante la 
ejecución de las mismas. 

o Se seguirá lo establecido en el R.D. 614/2001, de 8 de julio, sobre protección de 
trabajadores frente a riesgo eléctrico. 

o Todas las zonas con riesgo de contacto eléctrico, estarán correctamente 
señalizadas. 

o Los trabajos de mantenimiento o reparación de las instalaciones eléctricas o 
equipos eléctricos solo serán realizados por personal cualificado. 

o Se intentará en la medida de lo posible realizar estos trabajos sin tensión 
siguiendo los siguientes pasos:  

- Desconectar: la parte de la instalación en la que se va a realizar el trabajo 
debe aislarse de todas las fuentes de alimentación. El aislamiento estará 
constituido por una distancia al aire, o la interposición de un aislante, 
suficientes para garantizar eléctricamente dicho aislamiento. Los 
condensadores u otros elementos que mantengan tensión después de la 
desconexión deberán descargarse mediante dispositivos adecuados. 

- Prevenir cualquier posible realimentación: los dispositivos de maniobra 
utilizados para desconectar la instalación deben asegurarse contra cualquier 
posible reconexión preferentemente por bloqueo del mecanismo de 
maniobra, y deberá colocarse una señalización para prohibir la maniobra. 
Cuando se utilicen dispositivos telemandados deberá impedirse la maniobra 
errónea de los mismos desde el telemando. Cuando sea necesaria una fuente 
de energía auxiliar para maniobrar un dispositivo de corte, ésta deberá 
desactivarse. 

- Verificar la ausencia de tensión: deberá verificarse en todos los elementos 
activos de la instalación eléctrica en, o lo más cerca posible, de la zona de 
trabajo. 

- Poner a tierra y en cortocircuito: en las instalaciones que, por inducción, o 
por otras razones, pueden ponerse accidentalmente en tensión. 

- Proteger frente a los elementos próximos en tensión y establecer una 
señalización para delimitar la zona de trabajo. Si hay elementos de una 
instalación próximos a la zona de trabajo que tengan que permanecer en 
tensión, deberán adoptarse medidas de protección adicionales. 

o Para la realización de trabajos con tensión se tendrá en cuenta: 

- Los trabajos en tensión deberán ser realizados por trabajadores cualificados, 
siguiendo un procedimiento previamente estudiado y, cuando su complejidad 
o novedad lo requiera, ensayado sin tensión. 

- Maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones sólo podrán ser realizados 
por trabajadores autorizados. 
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- El método de trabajo empleado y los equipos y materiales de trabajo y de 
protección utilizados deberán proteger al trabajador frente al riesgo de 
contacto eléctrico, arco eléctrico, explosión o proyección de materiales. 

- Entre los equipos y materiales de protección se encuentran: accesorios 
aislantes para el recubrimiento de partes activas o masas, útiles aislantes o 
aislados (herramientas, pinzas, puntas de prueba, etc.), pértigas aislantes, 
dispositivos aislantes o aislados (banquetas, alfombras) y los equipos de 
protección individual (pantallas, guantes, gafas, cascos, etc.). 

- Los equipos y materiales para la realización de estas operaciones se ajustarán 
a la normativa específica que les sea de aplicación. 

- Los trabajadores deberán disponer de un apoyo sólido y estable, que les 
permita tener las manos libres, y de una iluminación que les permita realizar 
su trabajo en condiciones de visibilidad adecuadas. 

o Para la realización de trabajos en zonas próximas a riesgo eléctrico: 

- Sólo podrán ser realizados por trabajadores autorizados. 
- En todo trabajo en proximidad de elementos en tensión, el trabajador deberá 

permanecer fuera de la zona de peligro y lo más alejado posible de ella que 
el trabajo permita. 

- Deberán adoptarse las medidas de seguridad necesarias para reducir al 
mínimo posible: 

· El número de elementos en tensión. 
· Las zonas de peligro de los elementos que permanezcan en tensión, 

mediante la colocación de pantallas, barreras, envolventes o 
protecciones aislantes. 

- Si, a pesar de las medidas adoptadas, siguen existiendo elementos en tensión 
cuyas zonas de peligro son accesibles, se deberá: 

· Delimitar la zona de trabajo respecto a las zonas de peligro. 
· Informar a los trabajadores directa o indirectamente implicados, de los 

riesgos existentes, la situación de los elementos en tensión, los límites 
de la zona de trabajo y cuantas precauciones y medidas de seguridad 
deban adoptar para no invadir la zona de peligro. 

- Cuando las medidas adoptadas no sean suficientes para proteger a los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico, los trabajos serán realizados, una vez 
tomadas las medidas de delimitación e información, por trabajadores 
autorizados o bajo la vigilancia de uno de éstos. 

o Se seguirán las medidas preventivas frente al riesgo por contacto eléctrico 
directo: 

- No manipular la instalación sin efectuar previo corte. 
- Disponer de formación específica adecuada. 
- Colocar la señalización adecuada 
- Equipos con tomas de corriente adecuadas 
- Uso de tensión de seguridad (24 V) 
- Herramientas portátiles provistas de doble aislamiento 
- Evitar que los conductores discurran tirados por el suelo 
- Disponer de suficiente número de enchufes 
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o Se seguirán las medidas preventivas frente al riesgo por contacto eléctrico 
indirecto: 

- Las instalaciones contarán con la correspondiente puesta a tierra. 
- Instalaciones con neutro aislado de tierra. 
- Instalación de interruptores diferenciales de corte automático con las 

sensibilidades adecuadas y que controlen todos los circuitos, tanto de fuerza 
como de alumbrado. En las zonas donde no haya puesta a tierra solo se 
pueden utilizar interruptores diferenciales con una sensibilidad no superior a 
30 mA (Reglamento BT) 

- Realización de uniones equipotenciales. 

• Medidas Preventivas de protección de las Instalaciones 

Contactos directos 

o Separación por distancia o alejamiento de partes activas: 

Separar las partes activas de la instalación de la zona de trabajo o de 
circulación de manera que sea imposible un contacto voluntario o accidental. 

o Interposición de obstáculos o barreras: 

Colocación de obstáculos o barreras entre las partes activas de la instalación 
eléctrica y el hombre de manera que no se pueda producir un contacto 
accidental (armarios para cuadros eléctricos, celdas de transformación, 
seccionadores de alta tensión, tapa de interruptores y enchufes…). 

o Recubrimiento o aislamiento de las partes activas: 

Recubrimiento de las partes activas de la instalación eléctrica con material 
aislante de manera que la corriente de contacto quede limitada a un valor no 
superior de 1 mA (cables eléctricos recubiertos, herramientas con material 
aislante…). 

Contactos indirectos 

o Separación de circuitos 

o Empleo de pequeñas tensiones de seguridad (24V en locales húmedos) 

o Separación entre las partes activas y las masas accesibles por medios de 
aislamientos de protección. 

o Inaccesibilidad simultánea de elementos conductores y masas. 

o Recubrimiento de masas con aislamientos de protección. 

o Conexiones equipotenciales. 

o Puesta a tierra de masas y dispositivo de corte por intensidad de defecto. 

o Puesta a neutro de las masas con dispositivo de corte por intensidad de defecto. 

o Puesta a tierra de las masas y dispositivo de corte por tensión de defecto. 

• Equipos de Protección Individual 

o Ropa de trabajo 

o Calzado de seguridad (a ser posible dieléctrico) 

o Guantes dieléctricos 

o Pantallas de protección ocular 
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10.35 INSTALACIÓN DE EQUIPOS 

• Descripción y procedimiento: 

Dentro de la fase de construcción de la EDAR, se llevará a cabo el proceso de montaje e 
instalación de equipos electromecánicos. 

Previo al inicio de los trabajos de montaje se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

o Se debe implantar un Plan de Actuación claro y conciso de Accidentes y 
Procedimientos de Emergencia. 

o Los Certificados de Pruebas, Registros de Inspección deberán estar disponibles 
para su consulta durante los trabajos de ejecución. 

o Se deben realizar cálculos de detalle de trabajos temporales, plataformas 
auxiliares para montaje de equipos para asegurar unas correctas condiciones 
de trabajo. 

o Se llevará a cabo una preparación de todos los trabajadores que vayan a formar 
parte de la ejecución de las obras, dotándoles además de todos los equipos de 
protección individual (EEPPII) necesarios para la realización de los trabajos 
de montaje. 

Nivelación 

Los conjuntos deben quedar perfectamente asentados sobre el mismo plano, de tal forma que 
no existan deformaciones en el bastidor, bien motivados por el alabeado de la superficie de apoyo del 
propio conjunto o por los esfuerzos laterales ejercidos por el ensamblaje con columnas adyacentes. 

Puesta en marcha 

o El Instalador Autorizado deberá comprobar, antes de la puesta en servicio, que 
el conjunto no ha sufrido daños durante su transporte, almacenaje e 
instalación, verificando lo siguiente: 

o Eficacia de los elementos mecánicos de mando, enclavamientos, cerraduras, etc. 

o Inspección visual para grado de protección, distancias de aislamiento y líneas de 
fuerza. 

o Contacto de conexiones al azar. 

o Marcas y placas de características. 

o Conformidad con esquemas de los circuitos y cableado. 

o Medidas de protección contra contactos directos e indirectos. 

o Continuidad eléctrica de los circuitos de protección. 

Además, se verificará lo siguiente: 

o Correcta nivelación del conjunto y que está firmemente asentado en el suelo o 
soporte. 

o Correcta conexión a la red de tierra exterior. 

o Comprobación de que la tensión de alimentación corresponde a la indicada en 
los esquemas eléctricos. 

o Una vez efectuadas estas comprobaciones, puede procederse a la puesta en 
servicio. Esta maniobra deberá ser realizada por un trabajador autorizado. 

• Medios 

o Camión con grúa para autocarga 
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o Camión de transporte de materiales 

o Grúa autopropulsada 

o Máquinas herramienta en general (radiales - cizallas - cortadoras y similares) 

o Plataforma elevadora (de tijera o de brazo) 

o Manipulador telescópico (manitou) 

o Escaleras de mano 

o Ganchos, cables, cuerdas, eslingas, etc. 

o Andamios 

o Herramienta manual 

• Identificación de Riesgos: 

o Caídas de personas y/u objetos al mismo o a distinto nivel. 

o Caídas de personas y/u objetos o herramientas desde altura. 

o Proyección de partículas. 

o Partículas en los ojos 

o Sobreesfuerzos por posturas obligadas. 

o Atrapamientos de los pies y las manos. 

o Aplastamientos. 

o Golpes contra objetos. 

o Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 

o Electrocuciones por contactos eléctricos Directos e Indirectos. 

o Incendio 

o Quemaduras 

• Riesgos especiales: 

Debe incluirse en este apartado los riesgos especiales correspondientes a los trabajos 
realizados con tensión, si fuera el caso, en la instalación de equipos eléctricos.  

También debe incluirse en este apartado los riesgos especiales correspondientes a montar o 
desmontar elementos prefabricados pesados. 

Durante los mismos debe hacerse precisa la presencia de un recurso preventivo. 

• Previsión de medidas preventivas: 

o El montaje de los equipos deberá efectuarlo, necesariamente, personal 
especializado con la formación necesaria para ello. 

o Asegurar que el área de trabajo está limpia y libre de residuos.  

o Comprobar que el equipo no se ha dañado durante el transporte. 

o Realizar la descarga del equipo empleando los medios específicos para cada 
equipo, eslingas textiles, cadenas. Estos medios serán revisados antes de su 
utilización, retirando de la obra aquellos en los que se observe deficiencias 
que no garantizan la seguridad en su uso. 
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o Las instrucciones especiales en cuanto al levantamiento y al transporte están 
disponibles en la documentación proporcionada por el proveedor. (Si ésta no 
es disponible, contactar con el representante del proveedor). 

o Se seguirán en todo caso las medidas preventivas definidas para izado de 
cargas, trabajos con prefabricados o asimilables. 

o Comprobar que las dimensiones de las obras civiles que estén relacionadas con 
el equipo a montar estén en concordancia con las dimensiones reales del 
mismo. 

o Será de aplicación todo lo relativo a los riesgos y medidas preventivas 
aplicables a la maquinaria y medios auxiliares necesarios para estos trabajos. 

o Para el montaje de los equipos se seguirá el procedimiento indicado por el 
fabricante. 

Con respecto a los trabajos de montaje de equipos eléctrico, además de las medidas indicadas 
anteriormente se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

Trabajos sin tensión 

Las operaciones y maniobras para dejar sin tensión una instalación, antes de iniciar el “trabajo 
sin tensión”, y la reposición de la tensión, al finalizarlo, las realizarán trabajadores autorizados. 

Supresión de la tensión: se seguirá el proceso que se describe a continuación: 

o Desconectar: la parte de la instalación en la que se va a realizar el trabajo debe 
aislarse de todas las fuentes de alimentación. El aislamiento estará constituido 
por una distancia al aire, o la interposición de un aislante, suficientes para 
garantizar eléctricamente dicho aislamiento. Los condensadores u otros 
elementos que mantengan tensión después de la desconexión deberán 
descargarse mediante dispositivos adecuados. 

o Prevenir cualquier posible realimentación: los dispositivos de maniobra 
utilizados para desconectar la instalación deben asegurarse contra cualquier 
posible reconexión preferentemente por bloqueo del mecanismo de maniobra, 
y deberá colocarse una señalización para prohibir la maniobra. Cuando se 
utilicen dispositivos telemandados deberá impedirse la maniobra errónea de 
los mismos desde el telemando. Cuando sea necesaria una fuente de energía 
auxiliar para maniobrar un dispositivo de corte, ésta deberá desactivarse. 

o Verificar la ausencia de tensión: deberá verificarse en todos los elementos 
activos de la instalación eléctrica en, o lo más cerca posible, de la zona de 
trabajo. 

o Poner a tierra y en cortocircuito: en las instalaciones que por inducción, o por 
otras razones, pueden ponerse accidentalmente en tensión. 

o Proteger frente a los elementos próximos en tensión y establecer una 
señalización para delimitar la zona de trabajo. Si hay elementos de una 
instalación próximos a la zona de trabajo que tengan que permanecer en 
tensión, deberán adoptarse medidas de protección adicionales. 

Hasta que no se hayan completado las cinco etapas no podrá autorizarse el inicio del trabajo 
sin tensión y se considerará en tensión la parte de la instalación afectada. 

Reposición de la tensión: la reposición de la tensión sólo comenzará, una vez finalizado el 
trabajo, después de que se hayan retirado todos los trabajadores que no resulten indispensables y que se 
hayan recogido de la zona de trabajo las herramientas y equipos utilizados.  

El proceso de reposición de la tensión comprenderá: 
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o La retirada, si las hubiera, de las protecciones adicionales y de la señalización 
que indica los límites de la zona de trabajo. 

o La retirada, si la hubiera, de la puesta a tierra y en cortocircuito. 

o El desbloqueo y/o retirada de la señalización de los dispositivos de corte. 

o El cierre de los circuitos para reponer la tensión. 

Desde el momento en que se suprima alguna de las medidas inicialmente adoptadas para 
realizar el trabajo sin tensión en condiciones de seguridad, se considerará en tensión la parte de la 
instalación afectada. 

Trabajos en tensión 

Los trabajos en tensión deberán ser realizados por trabajadores cualificados, siguiendo un 
procedimiento previamente estudiado y, cuando su complejidad o novedad lo requiera, ensayado sin 
tensión. 

Maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones sólo podrán ser realizados por trabajadores 
autorizados. 

El método de trabajo empleado y los equipos y materiales de trabajo y de protección utilizados 
deberán proteger al trabajador frente al riesgo de contacto eléctrico, arco eléctrico, explosión o 
proyección de materiales. 

Entre los equipos y materiales de protección se encuentran: accesorios aislantes para el 
recubrimiento de partes activas o masas, útiles aislantes o aislados (herramientas, pinzas, puntas de 
prueba, etc.), pértigas aislantes, dispositivos aislantes o aislados (banquetas, alfombras) y los equipos de 
protección individual (pantallas, guantes, gafas, cascos, etc.). 

Los equipos y materiales para la realización de estas operaciones se ajustarán a la normativa 
específica que les sea de aplicación. 

Los trabajadores deberán disponer de un apoyo sólido y estable, que les permita tener las 
manos libres, y de una iluminación que les permita realizar su trabajo en condiciones de visibilidad 
adecuadas. 

Trabajos en proximidad  

Sólo podrán ser realizados por trabajadores autorizados. 

En todo trabajo en proximidad de elementos en tensión, el trabajador deberá permanecer fuera 
de la zona de peligro y lo más alejado posible de ella que el trabajo permita. 

Deberán adoptarse las medidas de seguridad necesarias para reducir al mínimo posible: 

o El número de elementos en tensión. 

o Las zonas de peligro de los elementos que permanezcan en tensión, mediante la 
colocación de pantallas, barreras, envolventes o protecciones aislantes. 

Si, a pesar de las medidas adoptadas, siguen existiendo elementos en tensión cuyas zonas de 
peligro son accesibles, se deberá: 

o Delimitar la zona de trabajo respecto a las zonas de peligro. 

o Informar a los trabajadores directa o indirectamente implicados, de los riesgos 
existentes, la situación de los elementos en tensión, los límites de la zona de 
trabajo y cuantas precauciones y medidas de seguridad deban adoptar para no 
invadir la zona de peligro. 

Cuando las medidas adoptadas no sean suficientes para proteger a los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico, los trabajos serán realizados, una vez tomadas las medidas de delimitación e 
información, por trabajadores autorizados o bajo la vigilancia de uno de éstos. 
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Trabajos en altura: se tendrá en cuenta lo establecido al respecto en la “norma de seguridad 
para trabajos en altura”. 

• Protecciones colectivas y protecciones complementarias: 

o Señalización de la zona de trabajo. 

o Señalización sobre los riesgos y uso de los equipos de protección individual 
necesarios. 

• Protecciones individuales: 

o Casco de seguridad 

o Guantes de cuero 

o Guantes aislantes 

o Calzado de seguridad 

o Botas aislantes 

o Gafas anti-proyecciones 

o Cinturón portaherramientas. 

o Arnés de seguridad 

 

10.36 EQUIPOS ELÉCTROMECÁNICOS 

Dentro de la fase de construcción de la de la EDAR, se llevará a cabo el proceso de montaje e 
instalación de equipos. 

Previo al inicio de los trabajos de montaje se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

o Se debe implantar un Plan de Actuación claro y conciso de Accidentes y 
Procedimientos de Emergencia. 

o Los Certificados de Pruebas, Registros de Inspección deberán estar disponibles 
para su consulta durante los trabajos de ejecución. 

o Se deben realizar cálculos de detalle de trabajos temporales, plataformas 
auxiliares para montaje de equipos para asegurar unas correctas condiciones 
de trabajo. 

o Se llevará a cabo una preparación de todos los trabajadores que vayan a formar 
parte de la ejecución de las obras, dotándoles además de todos los equipos de 
protección individual (Epi´s) necesarios para la realización de los trabajos de 
montaje. 

• Medios 

o Camión con grúa para autocarga 

o Camión de transporte de materiales 

o Máquinas herramienta en general (radiales - cizallas - cortadoras y similares) 

o Manipulador telescópico 

o Ganchos, cables, cuerdas, eslingas, etc. 

o Herramienta manual 

• Identificación de riesgos 

o Caídas de personas y/u objetos al mismo o a distinto nivel. 
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o Caídas de personas y/u objetos o herramientas desde altura. 

o Proyección de partículas. 

o Partículas en los ojos 

o Sobreesfuerzos por posturas obligadas. 

o Atrapamientos de los pies y las manos. 

o Aplastamientos. 

o Golpes contra objetos. 

o Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 

o Electrocuciones por contactos eléctricos Directos e Indirectos. 

o Incendio 

o Quemaduras 

• Riegos especiales 

Debe incluirse en este apartado los riesgos especiales correspondientes a los trabajos 
realizados con tensión, si fuera el caso, en la instalación de equipos eléctricos. 

También debe incluirse en este apartado los riesgos especiales correspondientes a montar o 
desmontar elementos prefabricados pesados. 

Durante los mismos debe hacerse precisa la presencia de un recurso preventivo. 

• Previsión de medidas preventivas 

El montaje de los equipos deberá efectuarlo, necesariamente, personal especializado con la 
formación necesaria para ello. 

o Asegurar que el área de trabajo está limpia y libre de residuos. 

o Comprobar que el equipo no se ha dañado durante el transporte. 

o Realizar la descarga del equipo empleando los medios específicos para cada 
equipo, eslingas textiles, cadenas. Estos medios serán revisados antes de su 
utilización, retirando de la obra aquellos en los que se observe deficiencias 
que no garantizan la seguridad en su uso. 

o Las instrucciones especiales en cuanto al levantamiento y al transporte están 
disponibles en la documentación proporcionada por el proveedor. (Si ésta no 
es disponible, contactar con el representante del proveedor). 

o Se seguirán en todo caso las medidas preventivas definidas para izado de 
cargas, trabajos con prefabricados o asimilables. 

o Comprobar que las dimensiones de las obras civiles que estén relacionadas con 
el equipo a montar estén en concordancia con las dimensiones reales del 
mismo. 

o Será de aplicación todo lo relativo a los riesgos y medidas preventivas 
aplicables a la maquinaria y medios auxiliares necesarios para estos trabajos. 

o Para el montaje de los equipos se seguirá el procedimiento indicado por el 
fabricante. 

Con respecto a los trabajos de montaje de equipos eléctrico, además de las medidas indicadas 
anteriormente se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 
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Trabajos sin tensión 

Las operaciones y maniobras para dejar sin tensión una instalación, antes de iniciar el “trabajo 
sin tensión”, y la reposición de la tensión, al finalizarlo, las realizarán trabajadores autorizados. 

Supresión de la tensión, se seguirá el proceso que se describe a continuación: 

o Desconectar: la parte de la instalación en la que se va a realizar el trabajo debe 
aislarse de todas las fuentes de alimentación. El aislamiento estará constituido 
por una distancia al aire, o la interposición de un aislante, suficientes para 
garantizar eléctricamente dicho aislamiento. Los condensadores u otros 
elementos que mantengan tensión después de la desconexión deberán 
descargarse mediante dispositivos adecuados. 

o Prevenir cualquier posible realimentación: los dispositivos de maniobra 
utilizados para desconectar la instalación deben asegurarse contra cualquier 
posible reconexión preferentemente por bloqueo del mecanismo de maniobra, 
y deberá colocarse una señalización para prohibir la maniobra. Cuando se 
utilicen dispositivos telemandados deberá impedirse la maniobra errónea de 
los mismos desde el telemando. Cuando sea necesaria una fuente de energía 
auxiliar para maniobrar un dispositivo de corte, ésta deberá desactivarse. 

o Verificar la ausencia de tensión: deberá verificarse en todos los elementos 
activos de la instalación eléctrica en o lo más cerca posible, de la zona de 
trabajo. 

o Poner a tierra y en cortocircuito: en las instalaciones que por inducción, o por 
otras razones, pueden ponerse accidentalmente en tensión. 

o Proteger frente a los elementos próximos en tensión y establecer una 
señalización para delimitar la zona de trabajo. Si hay elementos de una 
instalación próximos a la zona de trabajo que tengan que permanecer en 
tensión, deberán adoptarse medidas de protección adicionales. 

Hasta que no se hayan completado las cinco etapas no podrá autorizarse el inicio del trabajo 
sin tensión y se considerará en tensión la parte de la instalación afectada. 

Reposición de la tensión: la reposición de la tensión sólo comenzará, una vez finalizado el 
trabajo, después de que se hayan retirado todos los trabajadores que no resulten indispensables y que se 
hayan recogido de la zona de trabajo las herramientas y equipos utilizados. 

El proceso de reposición de la tensión comprenderá: 

o La retirada, si las hubiera, de las protecciones adicionales y de la señalización 
que indica los límites de la zona de trabajo. 

o La retirada, si la hubiera, de la puesta a tierra y en cortocircuito. 

o El desbloqueo y/o retirada de la señalización de los dispositivos de corte. 

o El cierre de los circuitos para reponer la tensión. 

Trabajos con tensión 

Los trabajos en tensión deberán ser realizados por trabajadores cualificados, siguiendo un 
procedimiento previamente estudiado y, cuando su complejidad o novedad lo requiera, ensayado sin 
tensión. 

Maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones sólo podrán ser realizados por trabajadores 
autorizados. 

El método de trabajo empleado y los equipos y materiales de trabajo y de protección utilizados 
deberán proteger al trabajador frente al riesgo de contacto eléctrico, arco eléctrico, explosión o 
proyección de materiales. 
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Entre los equipos y materiales de protección se encuentran: accesorios aislantes para el 
recubrimiento de partes activas o masas, útiles aislantes o aislados (herramientas, pinzas, puntas de 
prueba, etc.), pértigas aislantes, dispositivos aislantes o aislados (banquetas, alfombras) y los equipos de 
protección individual (pantallas, guantes, gafas, cascos, etc.). Los equipos y materiales para la 
realización de estas operaciones se ajustarán a la normativa específica que les sea de aplicación. 

Los trabajadores deberán disponer de un apoyo sólido y estable, que les permita tener las 
manos libres, y de una iluminación que les permita realizar su trabajo en condiciones de visibilidad 
adecuadas. 

Trabajos en proximidad 

Sólo podrán ser realizados por trabajadores autorizados. 

En todo trabajo en proximidad de elementos en tensión, el trabajador deberá permanecer fuera 
de la zona de peligro y lo más alejado posible de ella que el trabajo permita. 

Deberán adoptarse las medidas de seguridad necesarias para reducir al mínimo posible: 

o El número de elementos en tensión. 

o Las zonas de peligro de los elementos que permanezcan en tensión, mediante la 
colocación de pantallas, barreras, envolventes o protecciones aislantes. 

Si, a pesar de las medidas adoptadas, siguen existiendo elementos en tensión cuyas zonas de 
peligro son accesibles, se deberá: 

o Delimitar la zona de trabajo respecto a las zonas de peligro. 

o Informar a los trabajadores directa o indirectamente implicados, de los riesgos 
existentes, la situación de los elementos en tensión, los límites de la zona de 
trabajo y cuantas precauciones y medidas de seguridad deban adoptar para no 
invadir la zona de peligro. 

Cuando las medidas adoptadas no sean suficientes para proteger a los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico, los trabajos serán realizados, una vez tomadas las medidas de delimitación e 
información, por trabajadores autorizados o bajo la vigilancia de uno de éstos. 

• Protecciones colectivas y protecciones complementarias: 

o Señalización de la zona de trabajo. 

o Señalización sobre los riesgos y uso de los equipos de protección individual 
necesarios. 

• Protecciones individuales: 

o Casco de seguridad 

o Guantes de cuero 

o Guantes aislantes 

o Calzado de seguridad 

o Botas aislantes 

o Gafas anti-proyecciones 

o Cinturón portaherramientas. 
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10.37 TENDIDO DE CABLES 

Máquina con motor dotada de rodillos tensores y carrete para la recogida del cabo de tiro. 
Suelen ser y estar preparados para el arrastre por otro vehículo y están dotados de gatos para el 
asentamiento, mecánicos o hidráulicos. 

Debido a que el tendido se debe efectuar con un esfuerzo medido en función de las 
características del cable que se está colocando, dispondrá de sistemas de medición para poder controlar 
esta fuerza. Así mismo, disponen de anclajes para fijarlos al enclave de trabajo. 

• Medios 

o Máquina de tiro para tendido de cables. 

o Camión grúa. 

o Herramienta manual. 

o Rodillos. 

o Porta bobinas. 

• Identificación de riesgos 

o Golpes y cortes por objetos o herramientas 

o Atrapamiento por o entre objetos 

o Contacto térmico 

o Caída desde altura 

o Caída de personas al mismo nivel 

• Riesgos especiales 

Las actividades objeto del presente apartado en principio no se entienden por definición 
sujetas a un riesgo especial en sí mismas, si bien es cierto que en función de dónde se deban ejecutar los 
trabajos, durante los mismos puede hacerse precisa la presencia de un recurso preventivo, e incluso 
cuando dichas tareas puedan concurrir con otras. 

• Medidas preventivas 

o El transporte del equipo se efectuará por arrastre o sobre vehículo. 

o Seguir las instrucciones del fabricante en todo momento. 

o Existirá un trabajador designado para su utilización, al que previamente se habrá 
formado en las características de la máquina. 

o Cuando se emplace este tipo de máquina, se cerrará el perímetro de actuación 
para evitar interferencias durante sus operaciones y funcionamiento. 

o Durante los trabajos de este tipo, el recorrido desde la máquina hasta el origen 
del cable deberá estar limpio de objetos extraños. 

o Para tender los cables, se colocará la bobina con su eje en posición horizontal 
sobre un carro porta bobinas, calzado éste de manera tal que no exista otro 
movimiento que el de rotación de la bobina. 

o Este debe ser tal que el cable se desenrolle de arriba hacia abajo, debiendo 
controlarse dicho movimiento mediante frenado para evitar que el cable se 
desenrolle apresuradamente. 

o Con anterioridad al tendido, y cuando sea necesario disminuir el rozamiento 
entre el cable y el conducto, se procederá a la lubricación con lubricantes 
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destinados a tal fin y que cumplan una serie de características como se 
especificará en apartados posteriores. 

o En los tendidos por conducto, con el fin de evitar roces del cable a la salida y 
entrada de los conductos, que deteriorarían la cubierta del cable, se colocarán 
sendos protectores (rodillos) donde se realice el tendido, garantizándose que 
en ningún momento se trabaja por debajo del radio mínimo de curvatura. 

o Esta tarea se ejecutará con medias ó camisas elásticas para la tracción del cable 
por su extremo, no permitiéndose unir el cable a la soga de tracción con 
atadura de alambre. 

• Protecciones colectivas y protecciones complementarias 

o Balizamiento de la zona de trabajo de la máquina. 

• Protecciones individuales 

o Casco de seguridad 

o Guantes de protección mecánica 

o Calzado de seguridad con suela antideslizante 

o Ropa de trabajo 

o Protectores auditivos 

o Gafas antiproyecciones. 

 

10.38 IMPERMEABILIZACIONES 

Para evitar filtraciones de agua en estructuras, cubiertas, urbanizaciones, etc. se lleva a cabo 
una impermeabilización de la zona, para lo que se aplica primero un riego o pintura de imprimación 
(directamente con rodillo o brocha manual) 

• Medios 

o Herramientas manuales 

o Andamios (si fueran necesarios) 

• Identificación de Riesgos 

o Ingestión o Inhalación de sustancias nocivas 

o Contacto dérmico con sustancias nocivas 

o Caídas al mismo nivel 

o Caídas en alturas (en función de donde tengan lugar los trabajos) 

o Golpes, cortes y heridas con materiales y equipos 

o Incendio 

• Medidas preventivas 

o Las protecciones colectivas, así como las individuales, nunca podrán ser 
improvisadas, sino que habrán sido previstas previamente por los responsables 
de estas tareas. 

o En aquellos trabajos donde el operario aplicador de impermeabilizantes 
continuos esté situado en una zona estrecha entre el muro de contención y el 
terreno, se procederá, siempre que sea posible, desde la parte superior. En 
caso de que esto no fuera posible, dada la profundidad del trabajo, se deberán 
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hacer peldaños para poder trabajar. Si esta medida tampoco fuera posible, de 
deberá proceder al modo de trabajo vertical. 

o De la misma manera, los medios auxiliares previstos para realizar estas tareas 
no podrán ser improvisados y se comprobará previamente su solidez y 
estabilidad antes de utilizarlos para, de esta forma, detectar posibles 
anomalías. 

o Para la realización de este trabajo resulta imprescindible mantener la zona de 
trabajo limpia de obstáculos y ordenada. No obstante, se seguirá el mismo 
procedimiento en toda la obra. 

o Para llevar los cubos hasta las zonas de trabajo, se procederá, siempre que sea 
posible, mecánicamente. Para esta tarea, los cubos irán siempre sobre paletas 
y perfectamente atados. 

o Debe recabarse y estudiarse la Ficha de Datos de Seguridad del producto a 
emplear antes de su utilización. 

o No comer, beber ni fumar durante la manipulación de estos productos. Lavarse 
siempre antes las manos. 

o No dejar las botellas al sol. 

• Protecciones colectivas y protecciones complementarias 

o Extintor en las inmediaciones del tajo 

o Protecciones colectivas anticaídas si procede 

o Buena ventilación e iluminación 

• Protecciones individuales 

o Ropa de manga larga y pantalones largos 

o Guantes 

o Calzado de seguridad 

o Casco 

o Arnés de seguridad si procede 

 

10.39 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

Se refiere a las operaciones necesarias para el pintado de las marcas viales realizado mediante 
el empleo de maquinaria auxiliar o camiones que se desplazan por medios propios.  

Existen dos tipos de marca vial, longitudinal y por superficies. Las longitudinales, a su vez, 
pueden ser bandas, que delimitan el exterior de la calzada con el arcén, o ejes, que separan un carril de 
otro, ya sean con línea continua o discontinua. El equipo para pintar estas marcas longitudinales consiste 
en una máquina de pintar, autopropulsada, en la que el maquinista va montado, compuesta por un 
compresor y unos depósitos para pintura y microesferas de vidrio. Generalmente, también dispone en la 
parte posterior, de una zona de acopio para conos de señalización y de una plataforma, donde se sitúa un 
segundo operario encargado de colocarlos sobre la calzada a intervalos regulares. El equipo de trabajo 
completo está formado por 1 vehículo, 2 ó 3 operarios y 1 camión de transporte para la máquina y  para 
la pintura. La carga en los depósitos de la máquina se hace vertiendo directamente la pintura y esferas 
desde sus recipientes.  
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• Medidas preventivas 

o Vehículos y maquinaria auxiliar rodante pintada en colores, blanco, amarillo, 
naranja, o de alta visibilidad.  

o Tan pronto finalice la obra se retirarán los vehículos con señales y se recogerá 
toda la señalización relativa a las obras, efectuándose en orden inverso a su 
colocación.  

o Se dispondrán rampas adecuadas y proyectadas para subir y bajar la máquina de 
pintar al remolque o a la caja del camión. Se prohíbe expresamente el empleo 
de biondas o rampas improvisadas para esta función.  

o La plataforma de la máquina pintabandas sobre la que se sitúe el operario que 
coloca los conos para señalizar la pintura y evitar que ésta sea pisada, estará 
dotada de barandilla o sistema de retención para evitar la caída del trabajador 
con el vehículo en marcha. 

o En horario diurno, se suspenderán los trabajos cuando las condiciones de 
visibilidad se vean disminuidas como consecuencia de nieblas.  

o Uso obligatorio de prendas de alta visibilidad, con bandas retrorreflectantes en 
caso de trabajos nocturnos.  

o Respetar las condiciones de manipulación indicadas en la ficha técnica de la 
pintura a emplear. Uso de mascarillas, gafas y guantes adecuados para la 
manipulación de la pintura, y conformes con la ficha técnica del producto 
utilizado.  

o Se prohibirá fumar durante la manipulación de pinturas, así como cuando se 
vaya a repostar combustible.  

o Se colocarán elementos de contacto del vehículo con el pavimento para que no 
se acumule electricidad estática y así evitar una posible chispa que, con la 
mezcla aire-disolvente, pueda producir una explosión.  

o Maquinaria auxiliar con marcado C€. 

o Se mantendrá en todo momento la zona de trabajo limpia y ordenada, existiendo 
un responsable de velar periódicamente por dicho estado de limpieza y orden 

o El personal de la obra se mantendrá en todo momento fuera del radio de acción 
de la maquinaria presente en obra que esté realizando otros trabajos. 

o El acceso de personal a las zonas de trabajo se realizará por lugares totalmente 
diferentes a los utilizados por las máquinas o camiones. 

o Cuando se tenga que pasar por las zonas de trabajo de las máquinas, se hará 
visible previamente a los operadores de las mismas y se esperará a que éstos 
le den paso. 

o Todos los vehículos deberán disponer de un juego de fichas de señalización y 
señales de emergencia. Se garantizará siempre la visibilidad mediante la 
limpieza de lunas y retrovisores. 

o No se debe permitir el acceso al vehículo de personas no autorizadas. 

o En caso de que los trabajos se desarrollen en carretera abierta al tráfico, se 
seguirán en todo momento las Recomendaciones de Señalización de Obras 
Fijas y Móviles del Ministerio de Fomento. En caso de ser necesario el corte 
de alguno de los carriles de circulación, se alternará el tráfico por medio de 
señalistas. 
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o No se abandonará el vehículo de transporte de los operarios que realicen este 
trabajo sin parar el motor y sin poner la marcha contraria al sentido de la 
pendiente, en caso de que la hubiese. 

o Frente al riesgo de inhalación de sustancias perjudiciales procedentes de la 
pintura. 

o Se seguirán las recomendaciones de seguridad establecidas en la ficha de 
seguridad de la pintura que se emplee. 

o Los operarios harán uso en todo momento de una mascarilla autofiltrante de 
seguridad. 

o No se permitirá comer en estancias donde se esté pintando o que contengan 
disolventes o pigmentos tóxicos. 

o Es necesario mantener cerrados los recipientes de los disolventes. 

• Identificación de Riesgos 

o Atropellos o golpes con vehículos.   

o Caída del personal al mismo nivel al caminar con señales y conos por la 
calzada.  

o Caída de personas a distinto nivel:  

o Al colocar los conos desde el asiento de la máquina de pintar.   

o Al subir al camión por lugares inadecuados.  

o Proyección de partículas a ojos y vías respiratorias en los trabajos con pintura 
pulverizada.  

o Atrapamientos en las operaciones de carga de la máquina de pintar al camión o 
furgón de transporte.  

o Exposición a sustancias nocivas o tóxicas por el uso de pinturas y disolventes.  

o Contactos térmicos por manipulación de pinturas y elementos calientes.  

o Contacto con sustancias corrosivas.  

o Explosiones o incendios por el uso de productos inflamables.  

o Ruido.  

o Vibraciones. 

• Protecciones colectivas 

o La proporcionada por la disposición de los vehículos propios.  

o Señalización fija o móvil  

o Señalización óptica en vehículos. 

• Protecciones individuales 

o Ropa de trabajo en colores de alta visibilidad  

o Chaleco reflectante  

o Guantes en función del tipo de pintura a emplear  

o Calzado de seguridad. 

o Protecciones oculares  

o Tapones o auriculares  
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o Mascarillas  

o Fajas lumbares 

 

10.40 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

La señalización vertical es el conjunto de placas, debidamente sustentadas, que tienen por 
misión advertir, regular e informar a los usuarios en relación con la circulación o con los itinerarios. 

Se excluyen de esta unidad de obra los pórticos, banderolas o postes elevados (para colocar 
carteles o señales a una altura superior a 5 m por encima de la rasante), que constituyen otra unidad de 
obra diferenciada. 

Consta de dos elementos, las placas y los elementos de sustención y anclaje. 

El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes actividades: 

o El suministro de las correspondientes señales y placas completamente 
terminadas, incluyendo el estampado y todos los tratamientos de protección y 
reflexividad, así como todos los elementos auxiliares, su almacenamiento y 
conservación hasta el momento de su colocación. 

o El replanteo de la ubicación de los diferentes elementos. 

o La colocación de la señal o placa, incluyendo todos los elementos de sujeción, 
como tornillos, arandelas tuercas, etc. 

o La limpieza y retirada de todos los elementos auxiliares y restos de obra 

• Medidas preventivas 

o Se delimitarán las zonas de trabajo adecuadamente.  

o En el caso de tener que realizar trabajos con tráfico, se señalizarán 
adecuadamente las zonas de trabajo, con sus correspondientes limitaciones de 
velocidad.  

o En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las zonas de trabajo.  

o En caso de realizarse cortes de tráfico, el personal encargado de la labor, 
además de las prendas de protección individual dispondrá de paletas de 
señalización manuales. 

o Los acopios de señales se realizarán en zonas donde no obstaculicen el tráfico 
de vehículos o personas pertenecientes a la obra o ajenas a la misma. 

o Las cimentaciones excavadas permanecerán tapadas durante el periodo de 
tiempo que va desde su excavación hasta su hormigonado, en prevención de 
posibles caídas de operarios en ellas.  

o Todos los operarios deberán hacer uso de calzado y guantes de seguridad. 

o Se deberá mantener el orden y la limpieza. 

o Los operarios que realicen estos trabajos serán especialistas en la ejecución de 
los mismos, conociendo perfectamente el manejo de las herramientas a 
utilizar. 

o Las herramientas a utilizar estarán siempre en perfecto estado para su 
utilización. Para comprobar esto se realizará una pequeña inspección a las 
mismas cada día antes de comenzar a trabajar. 

o El vertido de hormigón a través de la canaleta de camión hormigonera, se 
realizará previa sujeción de la misma, para evitar su deslizamiento. 
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o El encofrado debe tener la resistencia y estabilidad suficiente para soportar los 
esfuerzos estáticos y dinámicos a los que será sometido. 

o Antes del inicio del hormigonado el Capataz o Encargado revisará el buen 
estado de seguridad de los encofrados en prevención de reventones y 
derrames. 

o El personal de la obra se mantendrá en todo momento fuera del radio de acción 
de las máquinas de excavación o camiones que se encuentren trabajando en la 
misma. 

o El acceso de personal a las zonas de trabajo se realizará por lugares totalmente 
diferentes a los utilizados por las máquinas o camiones. 

o Cuando se tenga que pasar por las zonas de trabajo de las máquinas, se hará 
visible previamente a los operadores de las mismas y se esperará a que éstos 
le den paso. 

o Siempre que un vehículo o una maquinaria parada inicie una maniobra avisará 
con una señal acústica. 

o Toda la maquinaria presente en la obra estará dotada de señalizador acústico y 
luminoso de marcha atrás. 

o No se debe permitir el acceso a la maquinaria de personas no autorizadas. 

o No se manipularán elementos de peso superior a 25kg por cada trabajador, se 
emplearán medios mecánicos de elevación de cargas adecuados o bien se 
solicitará ayuda a otros compañeros. 

o Las cargas que haya de transportar el trabajador, atendiendo al peso, volumen y 
camino recorrido, serán proporcionales a sus condiciones físicas. 

o Las operaciones de carga y descarga se realizarán empleándose, siempre que sea 
posible, medios mecánicos, que hagan el trabajo manual menos penoso. 

o Se procurará no levantar pesos excesivos y, en todo caso, se realizará con la 
espalda en posición vertical para evitar lumbalgias, según lo establecido en el 
Real Decreto 487/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares. 

o Frente al riesgo de atropello del personal por interferencia con el tráfico de la 
carretera. 

o Todos los vehículos deberán disponer de un juego de fichas de señalización y 
señales de emergencia. Se garantizará siempre la visibilidad mediante la 
limpieza de lunas y retrovisores. 

o No se debe permitir el acceso al vehículo de personas no autorizadas. 

o En caso de que los trabajos se desarrollen en carretera abierta al tráfico, se 
seguirán en todo momento las Recomendaciones de Señalización de Obras 
Fijas y Móviles del Ministerio de Fomento. En caso de ser necesario el corte 
de alguno de los carriles de circulación, se alternará el tráfico por medio de 
señalistas. 

o No se abandonará el vehículo de transporte de los operarios que realicen este 
trabajo sin parar el motor y sin poner la marcha contraria al sentido de la 
pendiente, en caso de que la hubiese. 

o Frente al riesgo de colisión de vehículos o maquinaria en su incorporación al 
tráfico. 
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o Se realizará adecuadamente la salida de camiones, vehículos y maquinaria 
desde la zona cortada por los trabajos a las otras vías de tráfico, con la 
señalización normalizada. 

• Identificación de riesgos 

o Atropellos, colisiones, vuelcos.  

o Caídas de personas al mismo o distinto nivel.  

o Exposición a condiciones meteorológicas adversas.  

o Lesiones, golpes, cortes por objetos o herramientas.  

o Ruido.  

o Sobreesfuerzos. 

o Medidas de seguridad y protecciones colectivas  

o Se delimitarán las zonas de trabajo adecuadamente.  

o En el caso de tener que realizar trabajos con tráfico, se señalizarán 
adecuadamente las zonas de trabajo, con sus correspondientes limitaciones de 
velocidad. 

o Se evitará en todo momento la manipulación manual de cargas pesadas, para 
evitar sobreesfuerzos. 

o En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las zonas de trabajo.  

o En caso de realizarse cortes de tráfico, el personal encargado de la labor, 
además de las prendas de protección individual dispondrá de paletas de 
señalización manuales.  

• Protecciones individuales  

o Gafas de protección.  

o Ropa de trabajo.  

o Calzado de seguridad.  

o Guantes de uso general.  

o Mascarillas. 

o Protectores auditivos.  

o Chaleco reflectante, cuando sea necesario. 

 

10.41 COLOCACIÓN MALLA METÁLICA CERRAMIENTO 

Alrededor del recinto de implantación de la EDAR se ha previsto la instalación de cierre 
definitivo a base de colocación de malla de doble torsión, para delimitar la propiedad y evitar la entrada 
a la misma de intrusos. 

• Identificación de riesgos 

o Caídas al mismo nivel  

o Caída de objetos en manipulación 

o Cortes y golpes con la herramienta 

o Cortes y golpes con los materiales 

o Tropezar por desorden y falta de limpieza en la obra 
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o Pisadas sobre objetos y/o materiales 

o Aplastamiento por materiales 

o Aplastamiento por máquinas que circulan por la obra 

o Atropello por maquinaria o vehículos de obra 

o Proyecciones de fragmentos o partículas 

o Contactos eléctricos directos e indirectos 

o Atrapamientos por o entre objetos 

o Sobreesfuerzos 

o Trabajo en condiciones climatológicas adversas (vientos, lluvias, temperaturas 
extremas, etc.) 

• Medidas preventivas 

o Antes de iniciar los trabajos se realizará un recorrido con objeto de señalar la 
ubicación de los distintos elementos del cierre y los riesgos que pudieran 
aparecer por esa situación.  

o Se deberá realizar una limpieza de la vegetación existente en una zona prudente 
alrededor del cierre para evitar su interferencia con las labores de colocación  

o Se establecerán las medidas oportunas cuando se trabaje en la proximidad de 
líneas eléctricas, ya sean aéreas o subterráneas.  

o Se usarán guantes de loneta-cuero para evitar cortes y rasguños cuando se 
trabaje con elementos metálicos o alambradas. 

o Si los cerramientos que se han de montar o desmontar se componen de 
elementos pétreos, se deberá poner especial precaución en la manipulación de 
dichos elementos, evitando los sobreesfuerzos y los atrapamientos de 
miembros.  

o Se seguirán las instrucciones dadas para el manejo de cargas.  

o Seguir instrucciones para el manejo de herramientas manuales durante el corte 
de la malla.  

o Los equipos de trabajo empleados se encontrarán en buen estado. 

o Se velará por mantener un buen estado de orden y limpieza en los tajos 
afectados y zonas próximas (zonas de paso de peatones y maquinaria) 

o Debe utilizarse el equipo de protección personal adecuado 

• Protecciones individuales  

o Botas de goma para tiempo lluvioso.  

o Traje impermeable. 

o Casco de seguridad. 

o Calzado de seguridad.  

o Guantes de loneta-cuero. 

o Chaleco reflectante.  

o Cinturón de seguridad (cuando tenga que actuarse en lugares de difícil acceso). 

10.42 CIMBRA 
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Equipo de trabajo compuesto por una estructura auxiliar, generalmente metálica, que se 
dispone para sostener un encofrado que servirá para hormigonar un elemento constructivo. 

• Identificación de Riesgos 

o Caída de personas a diferente nivel.  

o Caída de personas al mismo nivel.  

o Caída de objetos por desplome.  

o Caída de objetos desprendidos.  

o Golpes contra objetos inmóviles.  

o Atrapamientos por o entre objetos.  

o Sobreesfuerzos.  

o Posturas forzadas. 

• Medidas preventivas 

La cimbra se proyectará y construirá de acuerdo con el tipo de encofrado que tiene que 
sostener.  

o Tiene que tener el mantenimiento adecuado, de forma que se eviten desplomes 
o desplazamientos accidentales.  

o Verificar el correcto estado del suelo que ha de acoger la cimbra.  

o Los componentes de la cimbra deben cumplir la normativa europea UNE-EN 
12812 y UNE-EN 12813.  

o Es necesario comprobar la ausencia de líneas eléctricas. En caso de que su 
proximidad sea inevitable, debe solicitarse la descarga de la línea a la 
compañía eléctrica. Si deben realizarse trabajos cerca de líneas eléctricas, es 
necesario mantener las distancias de seguridad exigidas en el RD 614/2001: 

Definiciones según el RD 614/2001:  

1. Zona de peligro o zona de trabajos en tensión: espacio alrededor de los 
elementos en tensión en el que la presencia de un trabajador desprotegido 
supone un riesgo grave e inminente de que se produzca un arco eléctrico, o un 
contacto directo con el elemento en tensión, teniendo en cuenta los gestos o 
movimientos normales que puede efectuar el trabajador sin desplazarse.   

2. Zona de proximidad: espacio delimitado alrededor de la zona de peligro 
desde la que el trabajador puede invadir accidentalmente esta última. Donde 
no se interponga una barrera física que garantice la protección frente al riesgo 
eléctrico, la distancia desde el elemento en tensión al límite exterior de esta 
zona debe ser la indicada en la tabla. 
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Los montadores tienen que seguir estrictamente las instrucciones del manual de montaje y 
mantenimiento del fabricante.  

o Los anclajes se tienen que situar de acuerdo con las indicaciones del estudio 
técnico, en caso de que exista.  

o En situaciones de viento fuerte o muy fuerte, se tienen que paralizar los 
trabajos.  

o Los distintos componentes del andamio deben estar libres de oxidaciones y 
deformaciones que puedan menguar su resistencia.  

o Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante 
el trabajo. 

• Protección individual 

o Casco.  

o Guantes contra agresiones mecánicas.  

o Calzado de seguridad.  

o Arnés.  

o Ropa de trabajo. 

 

10.43 ENFOSCADO 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la relación de operaciones que se 
detallan:  

Primeramente, se procederá a la limpieza de la superficie.  

Una vez humedecida la superficie se aplicará el mortero y se planeará de forma que éste se 
introduzca en las irregularidades del soporte, para aumentar su adherencia.  

Cuando el enfoscado tenga un acabado rugoso, se le dará directamente el paso de regla.  

Cuando el enfoscado tenga un acabado fratasado, se conseguirá pasando sobre la superficie 
todavía fresca, el fratás mojado en agua, hasta conseguir que ésta quede plana. En exteriores cuando 
vaya despiezado, la profundidad de la llaga será de 5 mm.  

Cuando el enfoscado tenga un acabado bruñido, se conseguirá aplicando sobre la superficie 
todavía no endurecida, con llana una pasta de cemento tapando poros e irregularidades, hasta conseguir 
una superficie lisa.  

En exteriores cuando vaya despiezado, la profundidad de la llaga será de 5 mm. 
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• Identificación de Riesgos 

o Caída de personas a distinto nivel.  

o Caída de personas al mismo nivel.  

o Pisadas sobre objetos.  

o Golpes/cortes por objetos o herramientas.  

o Proyección de fragmentos o partículas.  

o Sobreesfuerzos.  

o Exposición a temperaturas ambientales extremas.  

o Contactos eléctricos directos.  

o Contactos eléctricos indirectos.  

o Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas.   

• Medidas preventivas 

o Los andamios sobre borriquetas tendrán siempre plataformas de trabajo de 
anchura no inferior a los 60 cm. 

o Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios: bidones, cajas 
de materiales, etc. 

o Se prohíbe el uso de borriquetas en tribunas (balcones, terrazas, etc.), sin 
protección contra las caídas desde alturas. 

o Se tenderán cables amarrados a "puntos fuertes" en la zona de cubierta, en los 
que amarrar el fiador del arnés de seguridad, para realizar los enfoscados (y 
asimilables) desde andamios colgados en fachadas o patios. 

o En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito 
y de apoyo para realizar los trabajos de enfoscado. 

o Los sacos de aglomerados se dispondrán de forma que no obstaculicen los 
lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezos. 

o En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito 
y de apoyo para realizar los trabajos de enfoscado. 

o Se instalarán marquesinas en las zonas de paso de personal. 

o Los operarios que realicen este tipo de trabajos estarán adiestrados en el manejo 
sus herramientas que así mismo se encontrarán siempre en perfecto estado de 
uso. 

o Las herramientas que se utilicen para labores de corte dispondrán de todos los 
dispositivos de seguridad necesarios para combatir este riesgo. 

o Los operarios que realicen labores de corte harán uso de gafas de seguridad 
antiproyecciones que dispongan de marcado CE. 

o Las cargas que haya de transportar el trabajador, atendiendo al peso, volumen y 
camino recorrido, serán proporcionales a sus condiciones físicas. 

o Las operaciones de carga y descarga se realizarán empleándose, siempre que sea 
posible, medios mecánicos, que hagan el trabajo manual menos penoso. 

o Se procurará no levantar pesos excesivos y, en todo caso, se realizará con la 
espalda en posición vertical para evitar lumbalgias, según lo establecido en el 
Real Decreto 487/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
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seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares. 

o El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos, se realizará preferentemente 
sobre carretilla de mano para evitar sobreesfuerzos. 

o Los sacos de aglomerados se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los 
tajos en los que se vaya a utilizar, lo más separados posibles de los vanos, 
para evitar sobrecargas innecesarias. 

o Los trabajadores mantendrán la máxima limpieza en la ropa de trabajo y, sobre 
todo, deberán lavarse las manos antes de cada comida. 

o Se dispondrá de las fichas de seguridad de todos aquellos productos que se 
utilicen durante la realización de estos trabajos, cumpliendo con las medidas 
de seguridad que en ellas se establezcan. 

o Se colocará interruptor diferencial de alta sensibilidad en el cuadro general para 
todas las tomas de máquinas eléctricas, así como toma de tierra e interruptores 
magnetotérmicos. 

o En caso necesario se utilizarán lámparas portátiles acordes a la normativa: 
portalámparas estancos con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla 
dotada de gancho para cuelgue, manguera antihumedad, clavija de conexión 
normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios. 

o Las líneas eléctricas auxiliares de obra estarán protegidas con manguera 
resistente a golpes y rozaduras. 

o No se permitirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros por 
alimentación eléctrica con sus extremos pelados, sino que se usaran clavijas 
normalizadas. 

• Protección individual 

o Casco  

o Botas de seguridad.  

o Guantes.  

o Gafas de protección.  

o Ropa cómoda de trabajo. 

 

10.44 ALUMBRADO INTERIOR 

Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación del sistema 
completo para la iluminación interior.  

Deberán garantizar unos niveles adecuados de luminancias.  

Las fuentes de luz se colocarán de manera que eviten los deslumbramientos y los reflejos 
molestos en la pantalla o en otras partes del equipo. 

• Identificación de Riesgos 

o Caída de personas al mismo nivel.   

o Caída de personas a distinto nivel.   

o Cortes por manejo de herramientas manuales.   

o Cortes por manejo de las guías y conductores.   
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o Pinchazos en las manos por manejo de guías y conductores.   

o Golpes por herramientas manuales.  

o Sobreesfuerzos por posturas forzadas 

o Electrocución.  

• Medidas preventivas 

o Se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas 
o tropezones.  

o Los tajos estarán bien iluminados.  

o La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas 
estancos con mango aislante', y rejilla de protección de la bombilla, 
alimentados a tensión de seguridad.  

o Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes.  

o Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar 
contactos eléctricos.  

o Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo 'tijera', dotadas con zapatas 
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por 
trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas.  

o Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de 
borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y 
estrechas.  

o Se prohibirá en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de 
andamios sobre borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura 
durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las 
protecciones de seguridad adecuadas.  

o Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas 
con material aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica.  

o Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a 
todo el personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.  

o Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en 
profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de 
los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

• Protección individual 

o Casco de seguridad.  

o Calzado de seguridad.  

o Ropa de trabajo.  

o Guantes de goma aislantes.  

o Comprobadores de tensión.  

o Herramientas aislantes 
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10.45 ALUMBRADO EXTERIOR 

Para proceder a la instalación de un punto de luz completo (soporte + equipo de iluminación), 
se realiza el montaje en el suelo de la luminaria o proyector en el báculo o columna y se instalan las 
protecciones y equipo. A continuación, se cablea y, posteriormente, se procede al izado de todo el 
conjunto con el camión grúa y a su fijación mediante pernos de anclaje.  

Una vez fijado se finaliza la instalación eléctrica del punto de luz con la conexión al cableado 
subterráneo.  

En el caso de brazos a pared se opera de igual manera, realizando el montaje a nivel de suelo y 
procediendo a la instalación del conjunto en la pared desde la plataforma, en último lugar. Se finaliza 
con la conexión al cableado de alimentación que discurrirá en manguera o tubo grapado en la pared.  

El izado d el punto de luz, si este es poco pesado y de dimensiones manejables, puede hacerse 
entre varios operarios sin utilizar medios mecánicos. 

• Identificación de Riesgos 

o Atropellos  

o Atrapamiento la caída de objetos  

o Atrapamiento por desplome del camión-grúa  

o Golpes  

o Cortes  

o Proyección de fragmentos  

o Caída de objetos  

o Caídas a distinto nivel  

o Contactos eléctricos 

• Medidas preventivas 

o Manejo de cargas preferiblemente mecánico  

o Equipos (grúa) y elementos de iza do (eslingas) 

o Prohibir el paso de personas bajo el radio de actuación de la grúa 

o Se estabilizará adecuadamente el camión-grúa  

o Nunca se sobrepasará la capacidad de carga de la grúa. 

o Correcta sujeción de equipos y herramientas 

o Utilización adecuada de la herramienta, en el modo correcto y para lo que está 
diseñada. 

o  Comprobación de los dispositivos de seguridad en las herramientas de corte 
(sierra, etc.). 

o Trabajar sin tensión, siempre que sea posible  

o Distancia de seguridad, especialmente en el izado de elementos con la grúa. 

• Protección individual 

o Casco de seguridad.  

o Calzado de seguridad.  

o Ropa de trabajo.  

o Guantes de goma aislantes.  
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o Comprobadores de tensión.  

o Herramientas aislantes 

 

10.46 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

• Identificación de Riesgos 

o Caída de personas al mismo y a distinto nivel 

o Cortes por manejo de herramientas manuales 

o Cortes por manejo de guías y conductores 

o Pinchazos en las manos por manejo de guías y conductores 

o Golpes por herramientas manuales 

o Sobreesfuerzos por posturas forzadas 

o Electrocución o quemaduras graves por mala protección de cuadros eléctricos 

o Electrocución o quemaduras graves por maniobras en líneas o aparatos 
eléctricos 

o Electrocución o quemaduras graves por utilización de herramientas (martillos, 
alicates, destornilladores, etc.) sin aislamientos adecuados. 

o Electrocución o quemaduras graves por falta de protección en fusibles, 
protecciones diferenciales, puesta a tierra, mala protección de cables de 
alimentación, interruptores, etc. 

o Electrocución o quemaduras graves por establecer puentes que anulen las 
protecciones. 

o Electrocución o quemaduras graves por conexiones directas (sin clavijas) 

o Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica. 

• Medidas preventivas 

o Durante el montaje de la instalación se tomarán las medidas necesarias para 
impedir que nadie pueda conectar la instalación a la red, es decir, ejecutando 
como última fase de la instalación, el cableado desde el cuadro general al de la 
compañía y guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para 
efectuar la conexión en el cuadro (fusibles y accionadores) que se instalarán 
poco antes de concluir la instalación. 

o Antes de proceder a la conexión se avisará al personal de que se van a iniciar las 
pruebas de tensión instalando carteles y señales de “peligro electrocución” 

o Antes de hacer las pruebas con tensión se ha de revisar la instalación, cuidando 
que no queden accesibles a terceros uniones, empalmes y cuadros abiertos; 
comprobando la correcta disposición de fusibles, terminales, protecciones 
diferenciales, puesta a tierra, cerradura y mangueras en cuadros y grupos 
eléctricos. 

o Siempre que sea posible se enterrarán las mangueras eléctricas. A modo de 
señalización y protección para reparto de cargas, se establecerán sobre las 
zonas de paso sobre manguera, una línea de tablones señalizados en los 
extremos con señal de “peligro electrocución”. Dentro de edificación las 
mangueras deberán ir colgadas mediante elementos aislantes del techo y a una 
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altura que no provoque el contacto de las personas u objetos que estas 
transporten. Deberá evitarse su tendido por el suelo. 

o Los mangos de las herramientas manuales, estarán protegidos con doble 
aislamiento a base de materiales dieléctricos, quedando prohibida su 
manipulación o alteración. Si el aislamiento está deteriorado, se deberá 
sustituir inmediatamente la herramienta. 

o Los montajes y desmontajes eléctricos serán efectuados por personal 
especializado. 

o Todo el personal que manipule conductores y aparatos accionados por 
electricidad, estará dotado de guantes aislantes y calzado de goma. 

o  Queda prohibido utilizar tomas de tierra no normalizadas. 

o Si se realizan trabajos en proximidades de huecos o perímetros donde la 
plataforma de trabajo del medio auxiliar elegido sobrepase la altura de las 
protecciones colectivas, los medios auxiliares a utilizar tendrán protección en 
todo su perímetro. De no ser esto posible, el trabajador usará arnés anclado a 
punto fijo. 

• Protección individual 

o Ropa de trabajo 

o Casco de seguridad (normal o dieléctrico según proceda) 

o Guantes aislantes 

o Botas aislantes 

o Cinturón de seguridad para trabajos en altura 

o Banqueta o alfombra aislante 

o Comprobadores de tensión 

o Herramientas con doble aislamiento 

 

10.47 MOBILIARIO Y EQUIPO DE CONTROL 

Comprende esta actividad todas las tareas relacionadas con la puesta en obra de los distintos 
muebles precisos para adecuar las estancias a su uso definitivo: estanterías, mostrador, mesas, etc. 
Algunos de ellos vendrán montados ya por el proveedor y otros serán suministrados en módulos o 
piezas que deberán ser ensamblados en obra; en todo caso, su montaje y colocación será relativamente 
sencillo. 

• Identificación de Riesgos 

o Caída de personas a distinto nivel: uso de escaleras o andamios para montar 
aquellos de más altura 

o Caída de personas al mismo nivel: tropezar o pisar materiales o herramientas 

o Golpes, cortes y magulladuras con objetos en manipulación o herramientas 

o Polvo 

o Ruido  

o Sobreesfuerzos 
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• Medidas preventivas 

o Los trabajadores no manipularán pesos superiores a 25kg, emplearán medios 
mecánicos o bien se transportarán y colocarán entre varios trabajadores. 

o En caso de tener que trabajar al borde de un forjado, ventana abierta, etc. en 
general cualquier situación que genere riesgo de caída en altura, se colocarán 
protecciones colectivas tipo barandilla o redes. Si esto no es posible, los 
trabajadores emplearán arnés anticaídas. 

o Siempre que sea posible, se dejarán los protectores puestos en los muebles hasta 
su utilización final, para evitar golpes con cantos o esquinas. 

o Se evitará almacenar materiales en zonas de paso. 

o Se mantendrá un buen orden y limpieza en la zona. 

• Protección individual 

o Casco de seguridad  

o Mono o ropa de trabajo 

o Calzado de seguridad 

o Gafas de protección ocular  

o Guantes 

o Chaleco reflectante 

o Protección auditiva, si fuera necesaria. 

 

10.48 LIMPIEZA DE LA OBRA 

Antes de entregar la obra al promotor, o incluso durante la ejecución de la misma, se realiza 
una limpieza a fondo de la obra. Esta actividad podrá ser llevada a cabo por personal de empresa 
especializada o bien por personal de empresas subcontratistas o personal propio con conocimientos 
básicos en el material. 

En función de la zona a limpiar (pavimentos, cristalería, mobiliario, etc.) se utilizarán unos 
medios auxiliares u otros (herramienta manual, máquinas para encerar, andamios, escaleras de mano, 
etc.). 

• Identificación de Riesgos 

o Caídas al mismo nivel (resbalar, suelo mojado, desorden, etc.) 

o Caídas a distinto nivel (trabajos en alturas superiores a 2 m) 

o Proyecciones y salpicaduras 

o Polvo 

o Productos nocivos (productos específicos de limpieza irritantes o tóxicos) 

o Caída de objetos 

o Golpes y cortes 

o Riesgos eléctricos  

o Incendio y explosión (manipulación de productos) 
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• Medidas preventivas 

Antes de comenzar los trabajos, se establecerá coordinación de actividades, facilitando a la 
empresa de limpieza los riesgos existentes, si los hubiere, derivados de la confluencia con otras 
actividades. 

Si los trabajadores de limpieza deben circular por partes de la obra en ejecución, se les 
informará adecuadamente de los riesgos y cómo deben actuar para no interferir con las demás 
actividades; además, emplearán los EPIs que resulten necesarios. 

Antes de empezar a trabajar se deben retirar los obstáculos que se encuentren en las zonas a 
limpiar o en las zonas de paso. Es necesario mantener dichas zonas en orden y libres de obstáculos. Esto 
concierne tanto al mobiliario y otros objetos de la empresa usuaria, como a los útiles y máquinas que se 
usen en la limpieza (cubos, carros de transporte, contenedores para residuos, etc.). 

Cuando se utilicen equipos de limpieza conectados a la red eléctrica se procurará tender los 
cables de manera que no atraviesen las zonas de trabajo o de paso. Si esto fuera imposible, se prestará la 
máxima atención cuando se trabaje en sus proximidades. 

Deben ponerse a disposición del personal de limpieza locales o zonas de superficie suficiente 
destinadas al material y equipos de limpieza. Su emplazamiento permitirá un acceso fácil y cómodo del 
personal y del material. Si el edificio no dispone de ascensor ni montacargas, deben preverse locales 
para el material y equipos en cada planta. 

Prevención de caídas 

Al efectuar las tareas de limpieza se deben respetar unas técnicas básicas que permiten reducir 
los riesgos de caídas: 

o La limpieza debe efectuarse progresando desde el fondo del local hacia la 
puerta. 

o Las tareas se deben organizar de manera que no sea necesario atravesar los 
lugares donde se acaba de limpiar. 

o No efectuar trabajos que necesiten la utilización de escaleras de mano o de 
banquetas en aquellas zonas que acaban de ser mojadas, pulidas o enceradas o 
en las que se están efectuando dichos trabajos. 

o Cuando se limpien escaleras, el trabajo se efectuará siempre de cara a los 
escalones. No colocar el cubo de fregar en un escalón inferior a aquél en que 
se encuentra el trabajador. 

Para evitar el riesgo de caídas de compañeros u otras personas que puedan atravesar las zonas 
que acaban de ser fregadas, enceradas o pulidas, deben colocarse señales de advertencia. Asimismo, si 
se derrama agua o cualquier líquido de limpieza debe recogerse inmediatamente. 

Se debe prestar especial atención a los posibles desniveles, irregularidades o desperfectos del 
suelo para evitar tropezones y caídas. La limpieza de tramos de escalera requiere un máximo cuidado. 

Otros puntos críticos son aquéllos en los que haya alfombras o moquetas, ya sea en escaleras, 
pasillos o salas. Si los extremos de las mismas no están bien sujetos al suelo, es muy fácil tropezar o 
resbalar al pisar dichos extremos. 

Para reducir el riesgo de caída que supone la necesidad de desplazarse cargados con cubos 
llenos de agua, los trabajadores deben disponer de grifos de agua, situados a suficiente altura sobre pilas 
de dimensiones adecuadas, de manera que resulte cómodo y fácil llenar o vaciar cubos u otros 
recipientes. Como norma general, se instalará un puesto de abastecimiento de agua de las características 
señaladas por planta y por cada 150 m². 

Es frecuente observar que el personal de limpieza utiliza zuecos. Este calzado, al permitir que 
el pie quede libre, proporciona sensación de comodidad 
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Prevención de golpes 

Cuando se deba trabajar en lugares angostos, previamente se procurará despejar la zona lo 
máximo posible, y se desarrollarán las tareas con atención y cuidado  

Se debe evitar la manipulación y transporte manual de cargas pesadas, o de objetos 
voluminosos o difíciles de asir, para evitar los golpes por caída de objetos. Para estos casos se debe 
disponer de medios de transporte adecuados (carros o carretillas). 

Si el peso del objeto es considerable o bien presenta dificultad de manipulación por sus 
características (tamaño, superficies lisas y resbaladizas), se debe solicitar la ayuda de un compañero. En 
ningún caso se retirarán, este tipo de objetos, sin ayuda de un compañero o bien de equipos destinados a 
tal fin. 

Cuando se limpien superficies elevadas (por ejemplo, partes superiores de estanterías o 
armarios) se utilizarán escaleras o plataformas que permitan ver si existen objetos sobre dichas 
superficies que puedan caer al realizar la tarea. Nunca se limpiarán superficies sobre las que no se tiene 
visibilidad. 

Se debe evitar el almacenamiento de objetos, especialmente los que sean pesados, en zonas 
elevadas, donde sea difícil alcanzarlos o donde se puedan caer. 

Cuando se trabaje en zonas con riesgo de caída de objetos diversos por desprendimiento, es 
necesario utilizar casco de protección. Asimismo, cuando puedan producirse lesiones en los pies por 
caída de objetos, se utilizará calzado de seguridad adecuado (con puntera protegida). 

Prevención de cortes 

Antes de retirar cualquier objeto, es necesario inspeccionar su estado para detectar la 
posibilidad de que puedan caer o producir cortes o pinchazos: bordes cortantes, presencia de clavos o 
astillas, mal estado del embalaje, etc. 

Al retirar residuos, al limpiar superficies con bordes afilados o en la proximidad de partes 
punzantes, se deben utilizar guantes de protección adecuados que eviten cortes y pinchazos. 

Para recoger trozos de vidrio o cerámica y para vaciar papeleras y recipientes de residuos, 
además de utilizar guantes de protección, se debe proceder de acuerdo con las siguientes normas básicas 
de prevención: 

o No introducir nunca las manos en las papeleras. 

o No apretar las bolsas de basura para reducir su volumen. 

o Disponer de recipientes rígidos para la recogida de cristales rotos y otros objetos 
cortantes o punzantes 

Iluminación  

En general, durante la realización de las tareas de limpieza se debe mantener, como mínimo, la 
misma iluminación existente durante el horario habitual complementándola cuando fuera necesario con 
iluminación localizada. 

En las zonas de paso con iluminación no continua controlada mediante temporizadores (por 
ejemplo, en las cajas de escalera), se deben instalar dispositivos que permitan asegurar la iluminación 
continua durante todo el tiempo que duren las tareas de limpieza y explicar a los trabajadores cómo 
funcionan. 

Frente a riesgos eléctricos 

No manipular las instalaciones eléctricas ni realizar "arreglos" provisionales. 

Antes de utilizar cualquier equipo eléctrico debe revisarse su estado y también el de las 
conexiones (cables, alargaderas, tomas de corriente).  
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En particular, se debe comprobar que todos los conductores y partes activas mantienen su 
aislamiento en buenas condiciones. En caso de detectarse anomalías, éstas se deben comunicar al 
responsable de mantenimiento. En ningún caso se utilizarán equipos en los que se han detectado 
defectos. 

Las conexiones eléctricas se harán mediante enchufes y tomas normalizados, que sean 
compatibles y aseguren una buena conexión. Estarán totalmente prohibidas las conexiones sin utilizar 
clavijas, es decir conectando los cables desnudos directamente a las tomas de corriente. 

Es muy habitual ver equipos en los que se ha sustituido su clavija original por otra que no 
permite la conexión del cable de tierra, que se deja inutilizado. Igualmente ocurre esto al utilizar 
determinadas bases de enchufe o ladrones. En ningún caso se debe inutilizar el cable de tierra, sino que 
se usarán bases y clavijas adecuadas que permitan su conexión.  

Cuando sea necesario utilizar alargaderas o bases de enchufe múltiples, nos aseguraremos de 
que son capaces de soportar la potencia de los equipos conectados a ellas. Si estos elementos se 
sobrecargan, se produce un calentamiento excesivo que produce daños en los aislamientos y puede 
llegar a quemarlos. 

Frente a utilización de productos químicos 

Se respetará lo indicado en la FDS de los productos utilizados. 

Lo más frecuente es que el contacto con productos químicos agresivos (irritantes y corrosivos) 
produzca efectos de tipo local y a corto plazo (irritación o quemaduras en piel u ojos), pero también 
puede producir efectos a largo plazo (sensibilización, alergias, eczemas). 

Entre las sustancias agresivas de uso más frecuente están la lejía, el salfumán, los productos a 
base de sosa, los limpiadores antical y los decapantes. 

En general, en las actividades de limpieza no se acostumbra a utilizar productos químicos en 
grandes cantidades y tampoco se da una exposición continua durante toda la jornada, sino que más bien 
se utilizan en operaciones concretas y de duración limitada. Por ello, el riesgo principal es el de 
intoxicación aguda por inhalación, normalmente como consecuencia de accidentes: fugas o derrames de 
productos o reacciones imprevistas que generan gases tóxicos al mezclar productos de limpieza. Estas 
situaciones son particularmente graves cuando se producen en locales pequeños y mal ventilados como 
duchas o lavabos. 

Se utilizarán productos químicos que no presenten riesgos importantes para la seguridad y 
salud de los trabajadores, sustituyendo los existentes por otros más inocuos (de ser el caso). 

Se emplearán guantes contra riesgos químicos, gafas antiproyecciones (en caso de riesgo de 
salpicaduras) y mascarilla filtrante (si lo indica la FDS) 

Se mantendrá una buena ventilación en la zona. 

Incendio y explosión 

En cuanto al riesgo de incendio o explosión, su presencia en las tareas de limpieza está 
asociada a la manipulación cerca de focos de ignición (llamas, chispas, puntos muy calientes) de 
productos químicos inflamables o combustibles (alcoholes, acetona, aguarrás, disolventes en general) y, 
también, a la utilización de productos de limpieza envasados en pulverizadores a presión (aerosoles o 
sprays) que contengan butano u otros gases inflamables como impulsores. 

Las operaciones que presentan mayor riesgo de incendio son las de trasvase desde recipientes 
grandes a otros más pequeños, debido a la posibilidad de que se produzcan derrames y emanaciones de 
vapores. Los almacenes de material requieren especial atención frente al riesgo de incendio, 
básicamente por dos razones: 

o Por ser las zonas en que habitualmente se encuentran cantidades importantes de 
estos productos. 
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o Por ser el lugar en el que se suelen realizar los trasvases de los productos. 

Cuando se manipulan productos químicos, la primera y principal medida de prevención es que 
los trabajadores dispongan de la información y formación necesarias sobre los riesgos que suponga la 
utilización de dichos productos, las medidas de seguridad a adoptar y la manera de actuar ante 
situaciones como derrames, incendios o intoxicaciones. 

Es fundamental que existan normas y procedimientos de trabajo claramente establecidos que 
contemplen la manera de actuar en condiciones normales y, también, en circunstancias anómalas. Todos 
los trabajadores deben seguir estrictamente estas normas. En caso de duda respecto a una operación, se 
debe consultar con las personas responsables antes de llevarla a cabo. 

• Protección individual 

o Guantes contra riesgos químicos cuando se utilicen productos químicos 

o Guantes contra riesgos mecánicos durante vaciado de papeleras, retirada de 
materiales, etc. 

o Gafas antiproyecciones cuando exista riesgo de salpicaduras 

o Calzado apropiado 

o Si el personal de limpieza debe acceder por la obra, empleará los EPIs 
necesarios según convenga (casco, ropa alta visibilidad, etc.) 

o Arnés de seguridad si fuese necesario. 
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11 EQUIPOS DE TRABAJO: MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 

11.1 MAQUINARIA EN GENERAL 

• Riesgos detectables más comunes 

o Vuelcos. 

o Hundimientos. 

o Choques. 

o Formación de atmósferas agresivas o molestas. 

o Ruido. 

o Explosión e incendios. 

o Atropellos. 

o Caídas a cualquier nivel. 

o Atrapamientos. 

o Cortes. 

o Golpes y proyecciones. 

o Contactos con la energía eléctrica. 

o Los inherentes al propio lugar de utilización. 

o Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 

o Otros. 

• Normas o medidas preventivas tipo 

o Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de 
carcasas protectoras anti atrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, 
etc.). 

o Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras 
del contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin 
carcasa o con deterioros importantes de éstas. 

o Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina 
accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de 
suministro. 

o Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o 
manual, estarán cubiertos por carcasas protectoras anti atrapamientos. 

o Las máquinas de funcionamiento irregular o averiado serán retiradas 
inmediatamente para su reparación. 

o Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de 
aviso con la leyenda: "MÁQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 

o Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al 
personal no especializado específicamente en la máquina objeto de 
reparación. 

o Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas 
averiadas o de funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en 
su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 
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o La misma persona que instale el letrero de aviso de "MÁQUINA AVERIADA", 
será la encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en 
servicio fuera de control. 

o Sólo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una 
determinada máquina o máquina-herramienta. 

o Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre 
elementos nivelados y firmes. 

o La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, 
izándolos en directriz vertical. Se prohíben los tirones inclinados. 

o Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas 
durante las fases de descenso. 

o Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de 
evitar los accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 

o Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios 
que utilizando señales previamente acordadas suplan la visión del citado 
trabajador. 

o Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria 
de cargas suspendidas. 

o Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de 
recorrido del carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 

o Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de 
limitadores de altura y del peso a desplazar, que automáticamente corten el 
suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que se debe 
detener el giro o desplazamiento de la carga. 

o Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y 
transportes de cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en función 
de los solicitados para los que se los instala. 

o La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra 
especializada, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

o Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante 
forrillos guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 

o Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas 
suspendidas se inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el 
Servicio de Prevención, que previa comunicación al Jefe de Obra, ordenará la 
sustitución de aquellos que tengan más del 10% de hilos rotos. 

o Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, 
provistos de "pestillo de seguridad". 

o Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a 
base de redondos doblados. 

o Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que 
pueden soportar. 

o Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según 
las normas del fabricante. 

o Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de 
jaulones, bateas, cubilotes y asimilables. 
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o Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán 
dotadas de toma de tierra. 

o Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 
m. de su término, mediante topes de seguridad de final de carrera. 

o Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, 
etc.). 

o Semanalmente, el Servicio de Prevención, revisará el buen estado del lastre y 
contrapeso de la grúa torre, dando cuenta de ello a la Jefatura de Obra, y esta, 
a la Dirección Facultativa. 

o Semanalmente, por el Servicio de Prevención, se revisarán el buen estado de los 
cables contravientos existentes en la obra, dando cuenta de ello al Jefe de 
Obra, y este, a la Dirección Facultativa. 

o Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán 
interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello, 
por el fabricante de la máquina. 

• Prendas de protección personal recomendables 

o Casco de polietileno. 

o Ropa de trabajo. 

o Botas de seguridad. 

o Guantes de cuero. 

o Gafas de seguridad antiproyecciones. 

o Otros. 

 

11.2 MAQUINARIA MOVIMIENTO DE TIERRAS GENERAL 

• Riesgos detectables más comunes 

o Vuelco. 

o Atropello. 

o Atrapamiento. 

o Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, 
etc.). 

o Vibraciones. 

o Ruido. 

o Polvo ambiental. 

o Caídas al subir o bajar de la máquina. 

o Otros. 

• Normas o medidas preventivas tipo 

o Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán 
dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en 
ambos lados, pórtico de seguridad anti vuelco y anti impactos y un extintor. 

o Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, serán 
inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, 
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sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisores, 
cadenas y neumáticos. 

o Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de 
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 

o Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas para el 
movimiento de tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 

o Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el 
motor en marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 

o Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los 
cortes de taludes o terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria 
empleada en el movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la 
máquina. 

o Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de 
banderolas y señales normalizadas de tráfico. 

o Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las 
zonas donde están operando las máquinas para el movimiento de tierras. 
Antes de proceder a las tareas enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o 
alejarla a otros tajos. 

o Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación 

• Prendas de protección personal recomendables 

o Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

o Gafas de seguridad. 

o Guantes de cuero. 

o Ropa de trabajo. 

o Trajes para tiempo lluvioso. 

o Botas de seguridad. 

o Protectores auditivos. 

o Botas de goma o de P.V.C. 

o Cinturón elástico antivibratorios. 

 

11.3 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O NEUMÁTICOS 

• Riesgos destacables más comunes 

o Atropello. 

o Vuelco de la máquina. 

o Choque contra otros vehículos. 

o Quemaduras. 

o Atrapamientos. 

o Caída de personas desde la máquina. 

o Golpes. 

o Ruido propio y de conjunto. 
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o Vibraciones. 

• Normas o medidas preventivas tipo 

o Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones 
y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la 
maquinaria. 

o No se admitieran en esta obra máquinas que no vengan con la protección de 
cabina antivuelco o poético de seguridad. 

o Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

o Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin 
apoyar en el suelo. 

o La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible 
para poder desplazarse con la máxima estabilidad. 

o Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre 
utilizando marchas cortas. 

o La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

o Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 

o Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 

o Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y 
con las revisiones al día. 

o Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de 
retroceso. 

o Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área 
de operación de la pala. 

o Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores 
que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de 
excavación. 

Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la 
máquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas. 

Se prohíbe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de 
piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 

Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del 
brazo de la retro. 

A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa 
preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

• Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 

o Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para 
tal función, evitará lesiones por caída. 

o No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará 
accidentes por caída. 

o Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; es 
más seguro. 

o No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
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o No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en 
funcionamiento, puede sufrir lesiones. 

o No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar 
accidentes o lesionarse. 

o No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela 
primero, luego reincide el trabajo. 

o Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno 
de mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de 
servicio que necesite. 

o No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha 
instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. 

o Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión 
recomendada por el fabricante de la máquina. 

• Prendas de protección personal recomendables 

o Gafas antiproyecciones. 

o Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

o Ropa de trabajo. 

o Guantes de cuero. 

o Guantes de goma o de P.V.C. 

o Cinturón elástico antivibratorio. 

o Calzado antideslizante. 

o Botas impermeables (terreno embarrado). 

 

11.4 CAMIÓN HORMIGONERA 

• Riesgos detectables más comunes 

o Atropellos y colisiones, en maniobras de desplazamientos y giro. 

o Vuelco del camión. 

o Atrapamientos y quemaduras, en trabajos de mantenimiento. 

o Ruido y vibraciones. 

o Los derivados del contacto con hormigón. 

• Normas o medidas preventivas tipo 

Tolva de carga: consiste en una pieza en forma de embudo que está situada en la parte trasera 
del camión. Una tolva de dimensiones adecuadas evitará la proyección de partículas de hormigón sobre 
elementos y personas próximas al camión durante el proceso de carga de la hormigonera. Se consideran 
que las dimensiones mínimas deben ser 900 x 800 mm. 

Escalera de acceso a la tolva: la escalera debe estar construida en un material sólido y a ser 
posible antideslizante. En la parte inferior de la escalera abatible se colocará un seguro para evitar 
balanceos, que se fijará a la propia escalera cuando esté plegada y al camión cuando esté desplegada. 
Así mismo debe tener una plataforma en la parte superior, para que el operario se sitúe para observar el 
estado de la tolva de carga y efectuar trabajos de limpieza, dotada de un aro quitamiedos a 90 cm. de 
altura sobre ella. La plataforma ha de tener unas dimensiones aproximadas de 400 x 500 mm. y ser de 
material consistente. Para evitar acumulación de suciedad deberá ser del tipo de rejilla con un tamaño 
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aproximado de la sección libre máximo de 50 mm. de lado. La escalera sólo se debe utilizar para 
trabajos de conservación, limpieza e inspección, por un solo operario y colocando los seguros tanto 
antes de subir como después de recogida la parte abatible de la misma. Sólo se debe utilizar estando el 
vehículo parado. 

Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. Los asientos deben estar 
construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones, tener respaldo y un apoyo para 
los pies y ser cómodos. 

Equipo de emergencia: Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de 
primeros auxilios, un extintor de incendios de nieve carbónica o componentes halogenados con una 
capacidad mínima de 5 kg herramientas esenciales para reparaciones en carretera, lámparas de repuesto, 
luces intermitentes, reflectores, etc. 

Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que 
vigile que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia adelante y sobre 
todo hacia atrás. 

Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente, 
accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en 
marcha atrás. No se debe bajar del camión a menos que: esté parado el vehículo, haya un espacio 
suficiente para apearse. 

Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá ir de pie o sentada en lugar 
peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, etc. 

Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16%, si el camión-
hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar frenar colocando una marcha aparte del 
correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar las 
ruedas del camión pues el motor del camión está en marcha de forma continua. En pendientes superiores 
al 16% se aconseja no suministrar hormigón con el camión. 

En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización, el trabajador permanecerá 
alejado del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez, procurando en todo momento no 
dirigirlo a otras personas. 

Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón, el operario que maneje 
el martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel máximo 
acústica sea de 80 dB. 

• Prendas de protección personal recomendadas 

o Calzado de seguridad antideslizante. 

o Botas impermeables de seguridad. 

o Casco para salir de la cabina. 

o Ropa de trabajo adecuada. 

o Protección auditiva. 

o Cinturón antivibratorio 

 

11.5 COMPRESOR 

• Riesgos 

o Deslizamiento de la máquina 

o Vuelco 

o Atrapamientos 
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o Proyección de partículas 

o Golpes 

o Rotura de manguitos 

o Quemaduras 

o Erosiones 

o Electrocución 

o Varios 

o Rotura calderines 

• Prevenciones 

o Posicionar máquina en terreno horizontal 

o Poner calzos en condiciones 

o Poner frenos 

o Enganche correcto en traslados 

o Situarse en contrapendiente al moverlo 

o Cubierta protectora en partes móviles 

o Al reparar parar la máquina 

o Al reparar desconectar interruptor general 

o No inutilizar protección partes móviles 

o Precaución al purgar calderines 

o Atención al soplado de superficies 

o Buena conexión elementos flexibles 

o Conectar herramienta antes abrir válvula 

o Revisión de la máquina 

o No abrir tapa radiador en caliente 

o Cambiar aceite en frío 

o No manipular la batería sin guantes 

o Atención partes móviles 

o Revisar instalación eléctrica 

o Sacar llave contacto al final jornada 

o Comprobar válvulas de seguridad 

• Protecciones colectivas 

o Toma de tierra 

o Interruptor diferencial 
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11.6 MAQUINARIA HERRAMIENTAS EN GENERAL 

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la 
utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras 
metálicas, sierras, etc., de una forma muy genérica. 

• Riesgos detectables más comunes 

o Cortes. 

o Quemaduras. 

o Golpes 

o Proyección de fragmentos. 

o Caída de objetos. 

o Contacto con la energía eléctrica. 

o Vibraciones. 

o Ruido. 

o Otros. 

• Normas o medidas preventivas colectivas tipo 

o Las maquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas 
eléctricamente mediante doble aislamiento. 

o Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta estarán protegidos por la 
carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de 
atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica. 

o Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante 
bastidor que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que 
permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, impida el 
atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

o Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al Servicio 
de Prevención para su reparación. 

o Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido 
mediante una carcasa antiproyecciones. 

o Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de 
doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, 
etc., conectadas a la red de tierras en combinación con los disyuntores 
diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 

o En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no 
protegidas con doble aislamiento, se realizará mediante conexión a 
transformadores a 24 V. 

o Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para 
evitar accidentes por impericia. 

o Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en 
el suelo, o en marcha, aunque sea con movimiento residual en evitación de 
accidentes. 

• Prendas de protección personal recomendables 

o Casco de polietileno. 
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o Ropa de trabajo. 

o Guantes de seguridad. 

o Guantes de goma o de P.V.C. 

o Botas de goma o P.V.C. 

o Botas de seguridad. 

o Gafas de seguridad antiproyecciones. 

o Protectores auditivos. 

o Mascarilla filtrante. 

o Máscara antipolvo con filtro mecánico o especifico recambiable. 

 

11.7 EXTENDEDORA DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 

• Riesgos detectables más comunes 

o Caída de personas a diferente nivel.  

o Golpes contra objetos inmóviles.  

o Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

o Atrapamientos por o entre objetos.  

o Atrapamientos por vuelco de máquina.  

o Contactos térmicos.  

o  Contactos eléctricos.  

o Explosiones.  

o Incendios.  

o Inhalación o ingestión de sustancias nocivas (en recintos poco ventilados).  

o Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y 
vibraciones.  

• Normas o medidas preventivas tipo 

o Deben utilizarse extendedoras de mezclas bituminosas que prioritariamente 
dispongan de marcado CE, declaración de conformidad y manual de 
instrucciones o que se hayan sometido a puesta en conformidad de acuerdo 
con lo que especifica el RD 1215/97.  

o Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar 
que la persona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación y 
de la información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de julio, 
artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la Construcción, 
artículo 156, y ha leído el manual de instrucciones correspondiente. 

o Garantizar en todo momento la comunicación entre el conductor y el encargado.  

o Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la 
extendedora responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, 
cadenas, etc. En esta línea, hay que comprobar que las luces intermitentes de 
aviso funcionan durante la extensión de la regla.  
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o Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un 
sistema de manos libres.  

o Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  

o Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin 
objetos descontrolados en la zona de los mandos. 

o El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de 
acceso a la cabina.  

o Subir y bajar de la extendedora únicamente por la escalera prevista por el 
fabricante.  

o Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo 
siempre de cara a la extendedora.  

o Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen 
estado y situados en lugares visibles.  

o Verificar la existencia de un extintor en la extendedora.  

o Verificar que la altura máxima de la extendedora es la adecuada para evitar 
interferencias con elementos viarios o similares.  

o Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  

• Prendas de protección personal recomendadas 

o Calzado de seguridad antideslizante. 

o Botas impermeables de seguridad. 

o Casco para salir de la cabina. 

o Ropa de trabajo adecuada. 

o Protección auditiva. 

o Cinturón antivibratorio. 

o Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento). 

 

11.8 BOMBA AUTOTRANSPORTADA PARA HORMIGÓN 

• Riegos detectables más comunes 

o Caídas de personas a distinto nivel 

o Golpes contra objetos inmóviles 

o Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

o Atrapamientos por o entre objetos.  

o Contactos térmicos.  

o Contactos eléctricos.  

o Explosiones.  

o Incendios 

o Inhalación o ingestión de sustancias nocivas (en recintos poco ventilados).  

o Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  
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o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y 
vibraciones.  

• Normas o medidas preventivas tipo 

o Deben evitarse o minimizarse les posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante 
el trabajo.  

o Deben utilizarse los camiones cisterna que prioritariamente dispongan de 
marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se 
hayan sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo  

o que especifica el RD 1215/97.  

o Se recomienda que el camión esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio 
o flash.  

o Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás. 

o Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar 
que la persona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación y 
de la información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de julio, 
artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la Construcción, 
artículo 156, y ha leído el manual de instrucciones correspondiente.  

o Garantizar en cualquier momento la comunicación entre el conductor y 
encargado.  

o Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión 
bomba responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, 
neumáticos, faros, etc.  

o Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un 
sistema de manos libres.  

o Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  

o Asegurar la máxima visibilidad del camión bomba limpiando los retrovisores, 
parabrisas y espejos.  

o Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin 
objetos descontrolados en la zona de los mandos.  

o El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de 
acceso a la cabina.  

o Subir y bajar del camión únicamente por la escalera prevista por el fabricante.  

o Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo 
siempre de cara al camión.  

o Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen 
estado y situados en lugares visibles.  

o Verificar la existencia de un extintor en el camión.  

o Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  

o Evitar la presencia de personal bajo la estructura de la bomba.  

o El operador de la bomba, siempre que sea posible, tiene que poder ver la zona 
de vertido y si no debe tener la ayuda de un señalista. 
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• Equipos de protección individual 

o Casco (sólo fuera de la máquina).  

o Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  

o Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  

o Calzado de seguridad.  

o Fajas y cinturones antivibraciones.  

o Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

 

11.9 CAMIÓN GRÚA 

• Riesgos detectables más comunes 

o Caída de personas a diferente nivel.  

o Caída de personas al mismo nivel.  

o Caída de objetos por manipulación.  

o Caída de objetos desprendidos.  

o Golpes contra objetos inmóviles.  

o Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

o Atrapamientos por o entre objetos.  

o Atrapamientos por vuelco de la máquina.  

o Contactos térmicos.  

o Contactos eléctricos.  

o Incendios.  

o Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y 
vibraciones.  

o Otros: Caída de rayos sobre la grúa. 

• Normas y medidas preventivas tipo 

o Deben utilizarse los camiones grúa que prioritariamente dispongan de marcado 
CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se hayan 
sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 
1215/97.  

o Se recomienda que el camión grúa esté dotado de avisador luminoso de tipo 
rotatorio o flash.  

o Ha de estar dotado de señal acústica dé marcha atrás. 

o Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar 
que la persona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación y 
de la información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de julio, 
artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la Construcción, 
artículo 156, y ha leído el manual de instrucciones correspondiente.  

o Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos.  
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o Garantizar en cualquier momento la comunicación entre el conductor y el 
encargado.  

o Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión 
responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, faros, 
intermitentes, neumáticos, etc.  

o Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un 
sistema de manos libres.  En vehículos con sistemas electrónicos sensibles, no 
está permitida su utilización.  

o Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  

o Asegurar la máxima visibilidad del camión grúa limpiando los retrovisores, 
parabrisas y espejos.  

o Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin 
objetos descontrolados en la zona de los mandos.  

o El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de 
acceso a la cabina.  

o Subir y bajar del camión únicamente por la escalera prevista por el fabricante.  

o Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo 
siempre de cara al camión grúa.  

o Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen 
estado y situados en lugares visibles.  

o Verificar la existencia de un extintor en el camión.  

o El camión grúa ha de instalarse en terreno compacto.  

o Situar el camión grúa en una zona de seguridad respecto al viento y suspender la 
actividad cuando éste supera los valores recomendados por el fabricante.  

o Prohibir la utilización de la grúa como elemento de transporte de personas.  

o Prohibir la utilización de la grúa para acceder a las diferentes plantas.  

o Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras 

• Equipos de protección individual 

o Casco (sólo fuera de la máquina).  

o Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  

o Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  

o Calzado de seguridad.  

o Fajas y cinturones antivibraciones.  

o Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

 

11.10 CAMIÓN DE OBRA 

• Riesgos detectables más comunes 

o Caída de personas a diferente nivel.  

o Golpes contra objetos inmóviles.  

o Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  
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o Atrapamientos por o entre objetos.  

o Atrapamientos por vuelco de máquinas.  

o Contactos térmicos.  

o Contactos eléctricos.  

o Explosiones.  

o Incendios.  

o Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: 
polvo.  

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y 
vibraciones. 

• Normas y medidas preventivas tipo 

o Deben utilizarse los camiones de obra y carretera que prioritariamente 
dispongan de marcado CE, declaración de conformidad y manual de 
instrucciones o que se hayan sometido a puesta en conformidad de acuerdo 
con lo que especifica el RD 1215/97.  

o Se recomienda que el camión de obra esté dotado de avisador luminoso de tipo 
rotatorio o flash.  

o Ha de estar dotado de señal acústica dé marcha atrás.  

o Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar 
que la persona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación y 
de la información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de julio, 
artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la Construcción, 
artículo 156, y ha leído el manual de instrucciones correspondiente. 

o Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos.  

o Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión 
de obra responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, 
neumáticos, etc.  

o Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un 
sistema de manos libres.  

o Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  

o Asegurar la máxima visibilidad del camión de obra mediante la limpieza de los 
retrovisores, parabrisas y espejos.  

o Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin 
objetos descontrolados en la zona de los mandos.  

o El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de 
acceso a la cabina.  

o Subir y bajar del camión de obra únicamente por la escalera prevista por el 
fabricante.  

o Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo 
siempre de cara al camión de obra.  

o Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen 
estado y situados en lugares visibles.  



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 
municipios del Campo de Gibraltar.  
  
 

 

- 176 - Documento nº1: Memoria y Anejos 
Anejo-18: Estudio de Seguridad y Salud 

Memoria 

o Verificar la existencia de un extintor en el camión.  

o Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

• Equipos de protección individual 

o Casco (sólo fuera de la máquina).  

o Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  

o Mascarilla (cuando sea necesaria).  

o Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  

o Calzado de seguridad.  

o Fajas y cinturones antivibraciones.  

o Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

 

11.11 HERRAMIENTAS MANUALES 

• Riesgos detectables más comunes. 

o Golpes en las manos y los pies. 

o Cortes en las manos. 

o Proyección de partículas. 

o Caídas al mismo nivel. 

o Caídas a distinto nivel. 

• Normas o medidas preventiva tipo. 

o Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 
concebidas. 

o Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen 
estado de conservación. 

o Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

o Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas 
o estantes adecuados. 

o Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

o Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las 
herramientas que hayan de utilizar. 

• Prendas de protección personal recomendables. 

o Cascos. 

o Botas de seguridad. 

o Guantes de cuero o P.V.C. 

o Ropa de trabajo. 

o Gafas contra proyección de partículas. 

o Cinturones de seguridad. 
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11.12 GRÚA AUTOPROPULSADA 

• Riesgos detectables más comunes. 

o Caída de personas a diferente nivel.  

o Caída de objetos por desplome.  

o Caída de objetos por manipulación.  

o Caída de objetos desprendidos.  

o Golpes contra objetos inmóviles.  

o Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

o Atrapamientos por o entre objetos.  

o Atrapamientos por vuelco de la máquina.  

o Contactos térmicos.  

o Contactos eléctricos.  

o Explosiones.  

o Incendios.  

o Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y 
vibraciones.  

o Otros: caída de rayos sobre la grúa. 

• Normas o medidas preventiva tipo. 

o Deben utilizarse grúas autopropulsadas o autotransportadas que prioritariamente 
dispongan de marcado CE, declaración de conformidad y manual de 
instrucciones o que se hayan sometido a puesta en conformidad de acuerdo 
con lo que especifica el RD 1215/97.  

o Deben cumplirse todas las condiciones de seguridad exigibles para el montaje y 
utilización de las grúas autopropulsadas para obras u otras aplicaciones, de 
acuerdo con el RD 837/2003. 

o Es necesario el carnet de operador de grúa móvil autopropulsada para la 
utilización de este equipo.  

o Se recomienda que la grúa autopropulsada esté dotada de avisador luminoso de 
tipo rotatorio o flash.  

o Ha de estar dotada de señal acústica de marcha atrás.  

o Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar 
que la persona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación y 
de la información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de julio, 
artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la Construcción, 
artículo 156, y ha leído el manual de instrucciones correspondiente. Si la 
máquina circula por una vía pública, el conductor tiene que tener, además, el 
carné de conducir C.  

o Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos.  

o Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la grúa 
autopropulsada responden correctamente y están en perfecto estado: cables, 
frenos, neumáticos, etc.  
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o Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un 
sistema de manos libres. En vehículos con sistemas electrónicos sensibles, no 
está permitida su utilización.  

o El uso de estos equipos está reservado a personal autorizado.  

o La grúa ha de instalarse en terreno compacto y ha de utilizar estabilizadores.  

o Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  

o Asegurar la máxima visibilidad de la grúa autopropulsada mediante la limpieza 
de los retrovisores, parabrisas y espejos.  

o Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin 
objetos descontrolados en la zona de los mandos.  

o El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de 
acceso a la cabina.  

o Subir y bajar de la grúa autopropulsada únicamente por la escalera prevista por 
el fabricante.  

o Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo 
siempre de cara a la máquina.  

o Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen 
estado y situados en lugares visibles.  

o Verificar la existencia de un extintor en la grúa autopropulsada o 
autotransportada.  

o Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

• Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco (sólo fuera de la máquina).  

o Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  

o Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  

o Calzado de seguridad.  

o Faja y cinturones antivibraciones.  

o Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

 

11.13 COMPRESOR 

• Riesgos detectables más comunes. 

o Golpes contra objetos inmóviles.  

o Atrapamientos por o entre objetos.  

o Contactos térmicos.  

o Contactos eléctricos.  

o Inhalación o ingestión de agentes químicos peligrosos.  

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y 
vibraciones. 
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• Normas o medidas preventiva tipo. 

o Utilizar compresores con el marcado CE prioritariamente o adaptados al Real 
Decreto 1215/1997.  

o Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  

o Seguir las instrucciones del fabricante.  

o Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

• Protecciones recomendables. 

o Casco.  

o Protectores auditivos: tapones o auriculares, según el caso.  

o Guantes contra agresiones de origen térmico.  

o Calzado de seguridad. 

 

11.14 HORMIGONERA ELÉCTRICA 

• Riesgos detectables más comunes. 

o Caída de personas al mismo nivel.  

o Golpes contra objetos inmóviles.  

o Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

o Proyección de fragmentos y partículas.  

o Atrapamientos por o entre objetos 

o Contactos eléctricos.  

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: por 
contactos con cemento 

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos. 

• Normas o medidas preventiva tipo. 

o Utilizar hormigoneras eléctricas con el marcado CE prioritariamente o 
adaptadas al Real Decreto 1215/1997.  

o Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  

o Seguir las instrucciones del fabricante.  

o Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

• Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco.  

o Protectores auditivos: tapones o auriculares.  

o Gafas.  

o Guantes contra agresiones químicas.  

o Calzado de seguridad.  

o Ropa de trabajo. 
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11.15 GENERADOR 

• Riesgos detectables más comunes. 
o Golpes contra objetos inmóviles.  

o Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

o Contactos térmicos.  

o Contactos eléctricos.  

o Inhalación o ingestión de agentes químicos peligrosos.  

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y 
vibraciones. 

• Normas o medidas preventiva tipo. 
o Utilizar grupos electrógenos con el marcado CE prioritariamente o adaptados al 

Real Decreto 1215/1997.  

o Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  

o Seguir las instrucciones del fabricante.  

o Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

o Debe elaborarse un proyecto de instalación del grupo electrógeno realizado por 
un técnico competente, cuando la potencia del grupo supere los 10 kilovatios. 

o Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o 
combustible que puedan existir.  

o Hay que cargar el combustible con el motor parado.  

o Asegurar la conexión y comprobar periódicamente el correcto funcionamiento 
de la toma a tierra y asegurar el correcto hundimiento de la piqueta.  

o Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso. 

o Evitar inhalar vapores de combustible.  

o Tienen que ser reparados por personal autorizado.  

o La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera 
antihumedad.  

o Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa 
desconexión de la red eléctrica.  

o No realizar trabajos cerca de su tubo de escape.  

o No realizar trabajos de mantenimiento con el grupo en funcionamiento.  

o Revisar periódicamente todos los puntos de escape del motor.  

o Situar el grupo a una distancia mínima de 2 m de los bordes de coronación de 
las excavaciones.  

o Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.  

o Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos. 

• Prendas de protección personal recomendables. 
o Protectores auditivos: tapones o auriculares, según el caso.  

o Guantes contra agresiones mecánicas y vibraciones.  

o Calzado de seguridad. 
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11.16 EQUIPO DE SOLDADURA 

Equipo de oxicorte 

Equipo de trabajo consistente en un sistema de soldadura y corte caracterizado por la 
utilización de un soplete y gases (acetileno y oxígeno) en estado comprimido. 

• Riesgos detectables más comunes 

o Caída de personas a diferente nivel.  

o Caída de personas al mismo nivel.  

o Pisadas sobre objetos.  

o Golpes contra objetos inmóviles.  

o Proyección de fragmentos o partículas.  

o Contactos térmicos.  

o Contactos eléctricos.  

o Inhalación o ingestión de agentes químicos peligrosos.  

o Exposición a radiaciones.  

o Explosiones.  

o Incendios.  

o Posturas forzadas.  

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: 
gases.  

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: 
radiaciones.  

• Normas o medidas preventiva tipo. 

o Utilizar equipos de soldadura con el marcado CE prioritariamente o adaptados 
al Real Decreto 1215/1997.  

o Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  

o Los portaelectrodos tienen que tener el apoyo de manutención en material 
aislante y en perfecto estado de mantenimiento 

o Seguir las instrucciones del fabricante.  

o Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

o Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante 
el trabajo. 

o Hay que almacenar las botellas alejadas de posibles contactos eléctricos, 
separadas de las fuentes de calor y protegidas del sol.  

o Hay que limpiar periódicamente la boquilla del soplete.  

o Hay que utilizar para cada trabajo la presión correcta. Hay que consultar la 
escala de presiones.  

o Es necesario utilizar un encendedor de chispa para encender el soplete.  

o Comprobar la existencia de válvulas antirretroceso en el manómetro y caña.  

o Comprobar que la unión entre mangueras sea de conexiones estancas.  
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o El grupo ha de estar fuera del recinto de trabajo.  

o En la manipulación de las botellas hay que evitar darles golpes y cogerlas por 
los grifos. Las botellas en servicio han de estar en posición vertical en sus 
soportes o carros.  

o En la utilización de este equipo en zonas con especial riesgo de incendio, hay 
que prever la presencia de extintores.  

o Se prohíbe la utilización de bombonas de gases en posición inclinada.  

o Se prohíbe trabajar en condiciones climatológicas adversas: viento fuerte y 
lluvia.  

o Se prohíben los trabajos de soldadura y corte en locales donde se almacenen 
materiales inflamables o combustibles.  

o Tienen que ser reparados por personal autorizado.  

o El grifo de la botella se ha de abrir lentamente.  

o El almacenamiento de las bombonas se tiene que hacer verticalmente.  

o Los grifos y los manorreductores de las botellas de oxígeno han de estar 
siempre limpios de grasas, aceites o combustible de cualquier tipo. 

o Las bombonas, tanto llenas como vacías, se tienen que trasladar en posición 
vertical y atadas a un portabombonas.  

o No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento. 

o No se permite soldar en el interior de contenedores, depósitos o barriles 
mientras no hayan sido limpiados completamente y desgasificados con vapor, 
si es necesario 

o No se puede trabajar con la ropa sucia por grasa, disolvente u otras sustancias 
inflamables.  

o No colgar nunca el soplete de las botellas, aunque esté apagado.  

o No se tienen que consumir del todo las botellas para mantener siempre una 
pequeña sobrepresión en su interior 

o  No se han de efectuar trabajos de corte cerca de lugares donde se estén 
realizando operaciones de desengrasado, puesto que pueden formarse gases 
peligrosos.  

o  No tocar piezas recientemente cortadas.  

o No utilizar el oxígeno para limpiar o soplar piezas o para ventilar una estancia.  

o Para apagar el soplete hay que cerrar primero la válvula de acetileno y a 
continuación la de oxígeno.  

o Para encender el soplete hay que abrir primero ligeramente la válvula de 
oxígeno y después la de acetileno en mayor proporción. A continuación, hay 
que encender la mezcla y regular la llama.  

o Para mantener en buen estado las mangueras, hay que evitar su contacto con 
productos químicos, superficies calientes, elementos cortantes o punzantes.  
Asimismo, hay que evitar la formación de bucles o nudos en su utilización. 

o Periódicamente, hay que verificar que las mangueras no tienen fugas revisando 
especialmente las juntas, racores y grifos.  
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o Proceder al recambio de mangueras cuando se detecte que éstas están 
deterioradas o rotas.  

o Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.  

o Se ha de evitar que las chispas producidas por el soplete lleguen o caigan sobre 
las botellas o mangueras.  

o No se pueden mezclar bombonas llenas con vacías y bombonas con gases 
diferentes.  

o Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos. 

o El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado o con sistemas de extracción 
adecuados.  

o Se tienen que señalizar las entradas a la zona de almacenamiento de estos 
equipos con la señal de «peligro de explosión» y «prohibido fumar».  

o Si se realizan trabajos de corte in situ, procurar limitar la cascada de chispas y 
trozos de hierro colocando una manta ignífuga.  

o Situar el equipo en zonas habilitadas de forma que se eviten zonas de paso o 
zonas demasiado próximas a la actividad de la obra.  

o Verificar que en el entorno de la zona de soldadura no se encuentran otras 
personas. De lo contrario, se procederá a la utilización de protecciones 
colectivas, con mamparas o protecciones individuales.  

o Hay que almacenar estos equipos en lugares cubiertos y fuera de las zonas de 
paso. 

• Prendas de protección personal recomendables 

o Casco.  

o Gafas.  

o Pantallas faciales, con vidrio filtrante, que protejan de la proyección violenta de 
partículas y de las radiaciones de soldadura.  

o Guantes contra agresiones de origen térmico.  

o Manoplas.  

o Manguitos y mangas.  

o Calzado de seguridad.  

o Polainas.  

o Delantales de protección contra las agresiones mecánicas.  

o Arnés (en trabajos en altura).  

o Ropa de trabajo de algodón (ignífuga y ajustada). 

Equipo de soldadura arco eléctrico 

Equipo de trabajo consistente en un sistema de soldadura caracterizado porque salta el arco 
eléctrico entre la pieza a soldar sometida a uno de los polos de la fuente de energía y el electrodo que se 
encuentra conectado al otro polo. 

• Riesgos  

o Caída de personas a diferente nivel.  

o Caída de personas al mismo nivel.  
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o Pisadas sobre objetos.  

o Golpes contra objetos inmóviles.  

o Proyección de fragmentos o partículas.  

o Contactos térmicos.  

o Contactos eléctricos.  

o Inhalación o ingestión de agentes químicos peligrosos.  

o Exposición a radiaciones.  

o Explosiones.  

o Incendios.  

o Posturas forzadas.  

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: 
gases.  

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: 
radiaciones. 

• Normas o medidas preventiva tipo 

o Utilizar equipos de soldadura con el marcado CE prioritariamente o adaptados 
al Real Decreto 1215/1997.  

o Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  

o Los portaelectrodos tienen que tener el apoyo de manutención en material 
aislante y en perfecto estado de mantenimiento. 

o Seguir las instrucciones del fabricante.  

o Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

o Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante 
el trabajo. 

o Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o 
combustible que puedan existir.  

o Comprobar periódicamente el estado de los cables de alimentación, pinzas, etc.  

o Desconectar el equipo de soldadura en pausas de una cierta duración. El grupo 
ha de estar fuera del recinto de trabajo.  

o En los trabajos en zona húmeda o mojada, la tensión nominal de trabajo no 
puede exceder de 50 V en c.a. o 75 V en c.c.  

o En la utilización de este equipo en zonas con especial riesgo de incendio, hay 
que prever la presencia de extintores.  

o Se prohíbe trabajar en condiciones climatológicas adversas: viento fuerte y 
lluvia.  

o Se prohíben los trabajos de soldadura y corte en locales donde se almacenen 
materiales inflamables o combustibles.  

o Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.  

o Tienen que ser reparados por personal autorizado.  

o La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera 
antihumedad.  



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 
municipios del Campo de Gibraltar.  
  
 

 

- 185 - Documento nº1: Memoria y Anejos 
Anejo-18: Estudio de Seguridad y Salud 

Memoria 

o Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa 
desconexión de la red eléctrica.  

o Cuando los trabajos de soldadura se efectúen en locales muy conductores, se 
recomienda la utilización de pequeñas tensiones. En otro caso, la tensión en 
vacío entre el electrodo y la pieza a soldar, no será superior a 90 V, valor 
eficaz para corriente alterna, y 150 V en corriente contínua.  

o No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.  

o No cambiar los electrodos sin guantes, con guantes mojados, o sobre una 
superficie mojada.  

o No se permite soldar en el interior de contenedores, depósitos o barriles 
mientras no hayan sido limpiados completamente y desgasificados con vapor, 
si es necesario. 

o  No se puede trabajar con la ropa sucia por grasa, disolvente u otras sustancias 
inflamables.  

o No enfriar los electrodos sumergiéndolos en agua.  

o No se han de efectuar trabajos de soldadura cerca de lugares donde se estén 
realizando operaciones de desengrasado, puesto que pueden formarse gases 
peligrosos.  

o No tocar piezas recientemente soldadas.  

o  Para mirar el arco voltaico hay que utilizar una pantalla facial con protector con 
filtro que proteja de la proyección violenta de partículas y de las radiaciones 
de la soldadura.  

o  Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.  

o Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.  

o Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos. 

o El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado o con sistemas de extracción 
adecuados.  

o Verificar que en el entorno de la zona de soldadura no se encuentran otras 
personas.  En caso contrario, se procederá a la utilización de protecciones 
colectivas, con mamparas o protecciones individuales.  

o Hay que almacenar estos equipos en lugares cubiertos y fuera de las zonas de 
paso. 

• Prendas de protección personal recomendables 

o Casco.  

o Gafas.  

o Pantallas faciales, con vidrio filtrante, que protejan de la proyección violenta de 
partículas y de las  

o radiaciones de soldadura.  

o Guantes contra agresiones de origen térmico.  

o Manoplas.  

o Manguitos y mangas.  

o Calzado de seguridad.  
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o Polainas.  

o Delantales de protección contra las agresiones mecánicas.  

o Arnés (en trabajos en altura).  

o Ropa de trabajo de algodón (ignífuga y ajustada). 

 

11.17 SIERRA DE DISCO 

• Riesgos detectables más comunes 

o Caída de personas al mismo nivel.  

o Caída de objetos por manipulación.  

o Golpes contra objetos inmóviles.  

o Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

o Golpes por objetos o herramientas.  

o Proyección de fragmentos o partículas.  

o Atrapamientos por o entre objetos.  

o Contactos eléctricos.  

o Otros: cortes.  

o Posturas forzadas.  

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: 
polvo.  

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos.  

• Normas o medidas preventiva tipo. 

o Utilizar sierras de disco con el marcado CE prioritariamente o adaptadas al Real 
Decreto 1215/1997.  

o Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  

o Hay que seguir las instrucciones del fabricante.  

o Es necesario mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

o Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante 
el trabajo.  

• Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco.  

o Protectores auditivos: tapones o auriculares.  

o Gafas.  

o Mascarilla con filtro de polvo.  

o Guantes contra agresiones mecánicas (flexibles).  

o Calzado de seguridad.  

o Ropa de trabajo.  
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11.18 ANDAMIOS 

• Riesgos detectables más comunes 

o Caída de personas a diferente nivel.  

o Caída de personas al mismo nivel.  

o Caída de objetos por desplome.  

o Caída de objetos desprendidos.  

o Golpes contra objetos inmóviles.  

o Atrapamientos por o entre objetos.  

o Sobreesfuerzos.  

• Normas o medidas preventiva tipo. 

o Los andamios tienen que proyectarse, montarse y mantenerse de forma que se 
evite su desplome o su desplazamiento accidental.  

o En función de la complejidad del andamio (obligatorio en los casos expuestos 
en el punto 4.3.3 del RD 2177/2004), hay que elaborar un plan de montaje, de 
utilización y de desmontaje. Este documento y los cálculos preceptivos tienen 
que ser realizados por una persona con formación universitaria que la habilite 
para estas actividades.  

o Cuando los andamios dispongan del marcado CE, el plan anterior puede ser 
sustituido por las instrucciones específicas del fabricante.  

o Cuando el andamio se monte fuera de las configuraciones tipo generalmente 
reconocidas y no se disponga de notas de cálculo, habrá que efectuar un 
cálculo de resistencia y estabilidad.  

o Los elementos de apoyo de un andamio tienen que estar protegidos contra los 
riesgos de deslizamiento y de desplazamiento.  

o Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio 
tienen que ser las apropiadas al tipo de trabajo, y las cargas tienen que 
soportar y permitir que se trabaje y se circule por ellas con seguridad.  

o Cuando alguna de las partes de un andamio no esté en condiciones de ser 
utilizada tiene que ser señalizada de acuerdo con el RD 485/1997 y el RD 
2177/2004.   

o Tener en cuenta las prescripciones de las administraciones públicas competentes 
en el supuesto de que el andamio afecte a la vía pública: requisitos para el 
paso de peatones, minusválidos, etc.  

o Analizar el tipo de trabajo que se tiene que llevar a cabo sobre el andamio para 
planificar la distancia al paramento 

o Dibujar previamente la geometría de la estructura para determinar qué medidas 
de seguridad se han de adoptar 

o Calzar, nivelar y anclar correctamente los andamios apoyados en el suelo 

o Verificar el correcto estado del suelo que ha de acoger el andamio.   

o Es necesario comprobar la ausencia de líneas eléctricas. En caso de que su 
proximidad sea inevitable, debe solicitarse la descarga de la línea a la 
compañía eléctrica. Si deben realizarse trabajos cerca de líneas eléctricas, es 
necesario mantener las distancias de seguridad exigidas en el RD 614/2001. 
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Definiciones según el RD 614/2001:  

1. Zona de peligro o zona de trabajos en tensión: espacio alrededor de los elementos en tensión 
en el que la presencia de un trabajador desprotegido supone un riesgo grave e inminente de que se 
produzca un arco eléctrico, o un contacto directo con el elemento en tensión, teniendo en cuenta los 
gestos o movimientos normales que puede efectuar el trabajador sin desplazarse.   

2. Zona de proximidad: espacio delimitado alrededor de la zona de peligro desde la que el 
trabajador puede invadir accidentalmente esta última. Donde no se interponga una barrera física que 
garantice la protección frente al riesgo eléctrico, la distancia desde el elemento en tensión al límite 
exterior de esta zona debe ser la indicada en la tabla.  

o Avisar a la comunidad de vecinos sobre la instalación del andamio y los 
posibles problemas que esto puede representar: obstrucción de ventanas, 
ocupación de balcones, etc.  

o Avisar a los responsables de comercios, garajes, talleres, etc. sobre la 
instalación del andamio y el tiempo estimado de permanencia.  Acordar los 
accesos que se dejan libres.  

o En situaciones de viento fuerte o muy fuerte, se tienen que paralizar los 
trabajos.  

o Los diferentes componentes del andamio han de estar libres de oxidaciones y 
deformaciones que puedan menguar su resistencia.  

o Las plataformas deben ser metálicas o de otro material resistente y 
antideslizante, y deberán tener dispositivos de enclavamiento que eviten el 
balanceo 

o En las plataformas debe aparecer, con una marca indeleble y visible, la carga 
máxima admisible.  

o Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante 
el trabajo.  

o Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

o Verificar el buen estado de los elementos de elevación. 

• Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco.  

o Guantes contra agresiones mecánicas.  

o Calzado de seguridad.  
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o Arnés.  

o Ropa de trabajo 

 

11.19 CORTADORA DE PAVIMENTO 

• Riesgos detectables más comunes 

o Caída de objetos por manipulación.  

o Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

o Golpes por objetos o herramientas.  

o Proyección de fragmentos o partículas.  

o Sobreesfuerzos.  

o Contactos térmicos.  

o Contactos eléctricos (cuando la cortadora es eléctrica).  

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: 
polvo.  

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos. 

• Normas o medidas preventiva tipo. 

o Utilizar cortadoras de pavimento con el marcado CE prioritariamente o 
adaptadas al Real Decreto 1215/1997.  

o Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  

o Efectuar un estudio detallado de los planos de obra para descubrir posibles 
conducciones subterráneas, armaduras o similares.  

o Seguir las instrucciones del fabricante.  

o Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

o Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante 
el trabajo. 

• Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco.  

o Protectores auditivos: tapones o auriculares.  

o Gafas.  

o Mascarilla.  

o Guantes contra agresiones mecánicas.  

o Calzado de seguridad.  

o Ropa de trabajo. 

 

11.20 CARRETILLA ELEVADORA 

• Riesgos detectables más comunes 

o Caída de personas a diferente nivel.  

o Caída de objetos por manipulación.  
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o Caída de objetos desprendidos.  

o Golpes contra objetos inmóviles.  

o Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

o Atrapamientos por o entre objetos.  

o Atrapamientos por vuelco de máquinas.  

o Contactos térmicos.  

o Contactos eléctricos.  

o Explosiones.  

o Incendios.  

o Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y 
vibraciones. 

• Normas o medidas preventiva tipo. 

o Deben utilizarse carretillas elevadoras automotoras que prioritariamente 
dispongan de marcado CE, declaración de conformidad y manual de 
instrucciones o que se hayan sometido a puesta en conformidad de acuerdo 
con lo que especifica el RD 1215/97.  

o Se recomienda que la carretilla elevadora automotora esté dotada de avisador 
luminoso de tipo rotatorio o flash.  

o Ha de estar dotada de señal acústica de marcha atrás. 

o Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar 
que la persona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación y 
de la información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de julio, 
artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la Construcción, 
artículo 156, y ha leído el manual de instrucciones correspondiente.  

o Verificar que la persona que conduce la carretilla elevadora automotora está 
autorizada.  

o Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la 
carretilla elevadora automotora responden correctamente y están en perfecto 
estado: frenos, neumáticos, etc.  

o Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un 
sistema de manos libres.  

o Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  

o Asegurar la máxima visibilidad de la carretilla elevadora automotora mediante 
la limpieza de retrovisores, parabrisas, espejos, etc.  

o Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin 
objetos descontrolados en la zona de los mandos.  

o El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de subir a la máquina.  

o Subir y bajar de la carretilla elevadora automotora únicamente por el acceso 
previsto por el fabricante.  

o Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen 
estado y situados en lugares visibles.  
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o Verificar la existencia de un extintor en la carretilla elevadora automotora.  

o Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

o Al comienzo de cada jornada hay que comprobar que la plataforma elevadora y 
los mandos de esta se encuentren en buen estado. 

o Revisar el estado de la cesta de la plataforma. 

o Manejo exclusivamente por personal autorizado. 

o Utilización de arnés anticaídas anclado en todo momento a la estructura de la 
plataforma. 

o Antes de mover la plataforma, comprobar que no existen obstáculos con los que 
se pueda tropezar. 

o No modificar ni anular ningún elemento de la plataforma. 

o Nunca utilizar tablones o escaleras para aumentar la altura de trabajo, ni situarse 
sobre el rodapié, el listón intermedio o el pasamanos de la propia máquina. 

o Señalizar y acotar las zonas de trabajo. 

o Asegurarse de que no hay nadie bajo la plataforma ni al alcance de la misma. 

o Apagar el motor durante las pausas en la utilización de la plataforma, aunque 
sean breves. 

o Mantener la cesta limpia de sustancias resbaladizas, trapos, herramientas, trozos 
de materiales, etc. 

o Respetar las distancias de seguridad respecto de líneas eléctricas. 

o Evitar sobrecargas. Distribuir las cargas para elevar la cesta. 

o Acceso a las plataformas: 
- Subir y bajar solamente cuando la cesta esté en el suelo. 
- No subir o bajar con la plataforma en movimiento. 
- No subir o bajar por los brazos de la misma. 

o Antes de arrancar una plataforma diesel en lugares cerrados, comprobar que 
haya suficiente ventilación. 

o No utilizar la plataforma para empujar o tirar de cargas. 

o No utilizar los mandos del suelo cuando haya personas en la cesta. 

o Realizar todas las operaciones despacio, no realizar movimientos bruscos, evitar 
frenazos repentinos. 

o No remolcar plataformas elevadoras. 

o Elegir un lugar en el cual no se estorbe al tráfico. 

o Revisar que todas las puertas estén cerradas. 

o Replegar todas las plumas. 

o Sacar las llaves de los interruptores (para garantizar que ninguna persona no 
autorizada pueda utilizarla). 

o Dejar los mandos en posición neutral. 

o Estacionar en llano. Si no es posible, utilizar calzos. 

o Recomendable que la zona de estacionamiento esté limpia (ayuda para 
identificación de posibles fugas). 
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• Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco (sólo fuera de la máquina y siempre que la cabina no esté cubierta).  

o Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  

o Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  

o Calzado de seguridad.  

o Fajas y cinturones antivibraciones.  

o Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

 

11.21 BOMBA ELÉCTRICA PARA EXTRACCIÓN DE AGUAS Y LODOS 

• Riesgos detectables más comunes 

o Caídas al mismo nivel. 

o Caídas a distinto nivel 

o Daños a la máquina 

o Rotura de la manguera. 

o Contacto con productos corrosivos. 

o Incendio. 

o Contacto eléctrico. 

o Golpes por movimientos incontrolados de la manguera. 

• Normas o medidas preventiva tipo 

o Conocer las instrucciones de seguridad contenidas en el Plan de Seguridad y 
Salud de la obra para la realización de trabajos con este tipo de máquina. 

o Informarse cada día de otros trabajos que puedan generar riesgos (huecos, 
zanjas, etc.), de la realización simultánea de otros trabajos y del estado del 
entorno de trabajo (obstáculos, hielo, suciedad, etc.). 

o A la hora de elegir una bomba adecuada al trabajo a realizar, se deberá tener en 
cuenta la composición del líquido a achicar, el tamaño de los sólidos en 
suspensión, la altura de descarga y el caudal deseado. 

o Este tipo de bombas han sido diseñadas para bombear aguas con materiales 
sólidos en suspensión (tamaño inferior a 9 mm), tales como aguas de lluvia, 
aguas de manantiales, aguas subterráneas, etc. 

o No utilizarla nunca para bombear líquidos que no sean agua, tales como aceite, 
agua salada, disolventes orgánicos, productos químicos corrosivos o líquidos 
inflamables. 

o Evitar que puedan succionarse grandes cantidades de tierra u objetos extraños 
(clavos, etc.). En caso necesario, colocar la bomba sobre un bloque o base 
firme para evitar que pueda quedar sumergida en el lodo. 

o No bombear agua que se encuentre a una temperatura fuera del rango entre 0 y 
40 ºC. 

o No utilizar nunca la máquina en atmósferas potencialmente explosivas (cerca de 
almacenamientos de materiales inflamables como pintura, combustible, etc.). 

o Comprobar que el acceso al lugar de trabajo sea cómodo y seguro. 
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o Verificar la existencia de protecciones colectivas efectivas (barandillas, redes, 
etc.) cuando deban realizarse trabajos en altura (más de 2 m) o próximos al 
borde de zanjas, huecos, etc. 

o Emplear mangueras y conexiones del tamaño correcto, adecuadas a la presión y 
caudal de trabajo y con un grado de resistencia física acorde a la zona de uso. 

o Utilizar mangueras de la menor longitud posible para minimizar el número de 
dobleces. 

o No utilizar presillas, alambres o similares para acoplar mangueras. 

o Mantener las mangueras desenrolladas y alejadas del calor, charcos de agua o 
aceite, aristas vivas o partes móviles. Proteger las mangueras cuando 
discurran por zonas de paso de trabajadores o vehículos. 

o Antes de conectar la máquina a la toma de corriente, verificar que la tensión y 
frecuencia coinciden con las indicadas en su placa de características. 

o Si la bomba se va a conectar a un grupo electrógeno se deberá verificar también 
que la potencia suministrada por el grupo sea superior a la potencia máxima 
consumida por la bomba. 

o La conexión se debe realizar mediante clavijas estancas de intemperie. No 
realizar conexiones directas hilo-enchufe. No sobrecargar el enchufe 
empleando adaptadores. 

o Comprobar que el punto de alimentación eléctrica dispone de interruptor 
diferencial, interruptor magnetotérmico y base con toma de tierra. No anular 
nunca estos dispositivos. 

o El interruptor diferencial deberá ser de alta sensibilidad (30 mA). 

o En caso de desconocer si la conexión a tierra es adecuada, consultar a un 
electricista. 

o Cuando se empleen alargaderas, comprobar que son de la sección adecuada y 
que están provistas de hilo de tierra. Verificar siempre la continuidad del cable 
de tierra. 

o Mantener el cable eléctrico desenrollado y alejado del calor, charcos de agua o 
aceite, aristas vivas o partes móviles. Proteger el cable eléctrico cuando 
discurra por zonas de paso de trabajadores o vehículos. 

o Transportar la bomba mediante el asa dispuesta en la máquina. 

o No emplear el cable para transportar, arrastrar o desenchufar la máquina. 

o Al instalar la bomba en el lugar de achique se deberá tener en cuenta su peso y 
su centro de gravedad. 

o Cuando no se pueda llegar directamente con la mano al lugar de ubicación de la 
bomba, se deberá elevarla o descenderla mediante un cable o cadena amarrado 
al mango. Nunca suspenderla del cable eléctrico 

o Evitar dejar caer de golpe la bomba e impedir que ésta se pueda golpear contra 
objetos fijos. 

o Nunca hacer funcionar la bomba mientras esté suspendida en el aire.  

o La bomba sólo se deberá utilizar cuando el nivel de agua a achicar esté por 
encima del nivel mínimo de operación establecido por el fabricante. Nunca 
hacer funcionar la bomba en seco. 
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o Cuando se trabaje sobre estructuras, deberá prestarse especial atención a que las 
mangueras no presenten un doblamiento excesivo en los bordes o puedan ser 
dañadas por los mismos. 

o Mantener la manguera lo más estirada posible. El extremo de la manguera por 
donde se descarga el agua deberá estar siempre por encima del nivel de agua a 
achicar. Si el extremo queda por debajo del nivel de agua a achicar, podría 
darse el caso de que el agua seguiría fluyendo a pesar de haber detenido la 
bomba. 

o No sumergir o evitar que pueda quedar sumergido el extremo de la manguera 
por donde se descarga el agua. 

o Antes de conectar el cable eléctrico a la toma de corriente, verificar que el 
interruptor de puesta en marcha del motor está apagado. Una vez conectado el 
cable, pulsar el interruptor de puesta en marcha del motor. 

o No poner en marcha ni utilizar la bomba mientras haya otros trabajadores en el 
agua. 

o No mantener funcionando la bomba cuando la coladera esté obstruida o el 
impulsor esté bloqueado. Detener la bomba y limpiar la suciedad que provoca 
la obstrucción. 

o Detener la bomba cuando haga un ruido anormal o vibre excesivamente. No 
volverla a poner en marcha hasta no haber solucionado el problema. 

o No introducir las manos o herramientas dentro de la coladera mientras la bomba 
esté en funcionamiento. 

o Inundación. 

o Utilización de la máquina por personas no autorizadas.  No abandonar la 
máquina mientras el motor permanezca en funcionamiento. 

o Detener la bomba antes de sacarla del agua. Pulsar el interruptor de parada para 
detener el motor. A continuación, desconectar el cable eléctrico de la toma de 
corriente. 

o No tocar la bomba durante su funcionamiento o inmediatamente después de 
haber finalizado el trabajo. Esperar un tiempo prudencial hasta que se haya 
enfriado. 

o Lavar la bomba con agua limpia para retirar la suciedad acumulada durante su 
funcionamiento. 

o Al final de la jornada, guardar la máquina en un lugar seguro donde no pueda 
ser usada por personal no autorizado. Guardar la máquina en un lugar limpio, 
seco y protegido de las inclemencias del tiempo. 

• Prendas de protección personal recomendables 

o Casco  

o Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  

o Guantes contra agresiones mecánicas  

o Calzado de seguridad.  

o Fajas y cinturones antivibraciones.  
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11.22 MARTILLO NEUMÁTICO 

• Riesgos detectables más comunes 

o Caída de personas al mismo nivel.  

o Caída de objetos por manipulación.  

o Golpes por objetos o herramientas.  

o Proyección de fragmentos o partículas.  

o Sobreesfuerzos.  

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: 
polvo.  

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y 
vibraciones. 

• Normas o medidas preventiva tipo 

o Utilizar martillos electroneumáticos con el marcado CE prioritariamente o 
adaptados al Real Decreto 1215/1997.  

o Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  

o Seguir las instrucciones del fabricante.  

o Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

o Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante 
el trabajo. 

• Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco.  

o Protectores auditivos: tapones o auriculares.  

o Gafas.  

o Guantes contra agresiones mecánicas y vibraciones.  

o Calzado de seguridad.  

o Faja antivibraciones.  

o Ropa de trabajo. 

 

11.23 PALA CARGADORA 

• Riesgos detectables más comunes 

o Caída de personas a diferente nivel.  

o Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

o Atrapamientos por o entre objetos.  

o Atrapamientos por vuelco de máquinas.  

o Contactos térmicos.  

o Contactos eléctricos.  

o Explosiones.  

o Incendios.  
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o Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: 
polvo.  

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y 
vibraciones. 

• Normas o medidas preventiva tipo 

o Deben utilizarse palas cargadoras de ruedas que prioritariamente dispongan de 
marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se 
hayan sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el 
RD 1215/97.  

o Se recomienda que la pala cargadora esté dotada de avisador luminoso de tipo 
rotatorio o flash.  

o Ha de estar dotada de señal acústica de marcha atrás.  

o Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar 
que la persona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación y 
de la información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de julio, 
artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la Construcción, 
artículo 156, y ha leído el manual de instrucciones correspondiente. Si la 
máquina circula por una vía pública, el conductor tiene que tener, además, el 
carné de conducir B. 

o Verificar que se mantiene al día la ITV (Inspección Técnica de Vehículos).  

o Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la pala 
responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc.  

o Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un 
sistema de manos libres.  

o Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  

o Asegurar la máxima visibilidad de la pala limpiando los retrovisores, parabrisas 
y espejos.  

o Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin 
objetos descontrolados en la zona de los mandos.  

o El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de 
acceso a la cabina.  

o Subir y bajar de la pala únicamente por la escalera prevista por el fabricante.  

o Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo 
siempre de cara a la pala.  

o Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen 
estado y situados en lugares visibles.  

o Verificar la existencia de un extintor en la pala.  

o Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

• Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco (sólo fuera de la máquina).  

o Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  

o Mascarilla (cuando sea necesaria).  
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o Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  

o Calzado de seguridad.  

o Fajas y cinturones antivibraciones.  

o Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

 

11.24 PALA MIXTA 

• Riesgos detectables más comunes 

o Caída de personas a diferente nivel.  

o Golpes contra objetos inmóviles.  

o Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

o Proyección de fragmentos o partículas.  

o Atrapamientos por o entre objetos.  

o Atrapamientos por vuelco de la máquina.  

o Contactos térmicos.  

o Contactos eléctricos.  

o Explosiones.  

o Incendios.  

o Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: 
polvo.  

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y 
vibraciones. 

• Normas o medidas preventiva tipo 

o Deben utilizarse retroexcavadoras cargadoras que prioritariamente dispongan de 
marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se 
hayan sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el 
RD 1215/97.  

o Se recomienda que la retroexcavadora cargadora esté dotada de avisador 
luminoso de tipo rotatorio o flash.  

o Ha de estar dotada de señal acústica de marcha atrás. 

o Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar 
que la persona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación y 
de la información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de julio, 
artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la Construcción, 
artículo 156, y ha leído el manual de instrucciones correspondiente. Si la 
máquina circula por una vía pública, el conductor debe tener, además, el carné 
de conducir B.  

o Verificar que se mantiene al día la ITV (Inspección Técnica de Vehículos).  

o Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la 
retroexcavadora responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, 
neumáticos, etc.  
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o Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un 
sistema de manos libres.  

o Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  

o Asegurar la máxima visibilidad de la retroexcavadora mediante la limpieza de 
los retrovisores, parabrisas y espejos.  

o Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin 
objetos descontrolados en la zona de los mandos.  

o El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de 
acceso a la cabina.  

o Subir y bajar de la retroexcavadora únicamente por la escalera prevista por el 
fabricante.  

o Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo 
siempre de cara a la retroexcavadora.  

o Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen 
estado y situados en lugares visibles.  

o Verificar la existencia de un extintor en la retroexcavadora.  

o Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

• Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco (sólo fuera de la máquina).  

o Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  

o Mascarilla (cuando sea necesaria).  

o Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  

o Calzado de seguridad.  

o Fajas y cinturones antivibraciones.  

o Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina) 

 

11.25 RETROEXCAVADORA CON MARTILLO 

• Riesgos detectables más comunes 

o Caída de personas a diferente nivel.  

o Golpes contra objetos inmóviles.  

o Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

o Proyección de fragmentos o partículas.  

o Atrapamientos por o entre objetos.  

o Atrapamientos por vuelco de la máquina.  

o Contactos térmicos.  

o Contactos eléctricos.  

o Explosiones.  

o Incendios.  

o Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  
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o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: 
polvo.  

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y 
vibraciones. 

• Normas o medidas preventiva tipo 

o Deben utilizarse retroexcavadoras con martillo neumático que prioritariamente 
dispongan de marcado CE, declaración de conformidad y manual de 
instrucciones o que se hayan sometido a puesta en conformidad de acuerdo 
con lo que especifica el RD 1215/97.  

o Se recomienda que la retroexcavadora esté dotada de avisador luminoso de tipo 
rotatorio o flash.  

o Ha de estar dotada de señal acústica de marcha atrás. 

o Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar 
que la persona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación y 
de la información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de julio, 
artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la Construcción, 
artículo 156, y ha leído el manual de instrucciones correspondiente.  

o Verificar que se mantiene al día la ITV (Inspección Técnica de Vehículos).  

o Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la 
retroexcavadora responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, 
neumáticos, etc.  

o Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un 
sistema de manos libres.  

o Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  

o Asegurar la máxima visibilidad de la retroexcavadora mediante la limpieza de 
los retrovisores, parabrisas y espejos.  

o Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin 
objetos descontrolados en la zona de los mandos.  

o El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de 
acceso a la cabina.  

o Subir y bajar de la retroexcavadora únicamente por la escalera prevista por el 
fabricante.  

o Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo 
siempre de cara a la retroexcavadora.  

o Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen 
estado y situados en lugares visibles.  

o Verificar la existencia de un extintor en la retroexcavadora.  

o Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

• Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco (sólo fuera de la máquina).  

o Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  

o Mascarilla (cuando sea necesaria).  

o Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  
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o Calzado de seguridad.  

o Fajas y cinturones antivibraciones.  

o Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

 

11.26 RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 

• Riesgos detectables más comunes 

o Caída de personas a diferente nivel.  

o Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina.  

o Atrapamientos por vuelco de máquinas.  

o Contactos térmicos.  

o Contactos eléctricos.  

o Explosiones.  

o Incendios.  

o Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y 
vibraciones. 

• Normas o medidas preventiva tipo 

o Deben utilizarse compactadores con tándem vibratorio que prioritariamente 
dispongan de marcado CE, declaración de conformidad y manual de 
instrucciones o que se hayan sometido a puesta en conformidad de acuerdo 
con lo que especifica el RD 1215/97.  

o Se recomienda que el compactador esté dotado de avisador luminoso de tipo 
rotatorio o flash.  

o Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás.  

o Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar 
que la persona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación y 
de la información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de julio, 
artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la Construcción, 
artículo 156, y ha leído el manual de instrucciones correspondiente.  

o Garantizar en cualquier momento la comunicación entre el conductor y el 
encargado. 

o Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del 
compactador responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, 
faros, intermitentes, etc.  

o Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un 
sistema de manos libres.  

o Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  

o Girar el asiento en función del sentido de la marcha cuando el compactador lo 
permita.  

o Asegurar la máxima visibilidad del compactador limpiando los retrovisores, 
parabrisas y espejos.  
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o Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin 
objetos descontrolados en la zona de los mandos.  

o El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de 
acceso a la cabina.  

o Subir y bajar del compactador únicamente por la escalera prevista por el 
fabricante.  

o Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo 
siempre de cara al compactador.  

o Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen 
estado y situados en lugares visibles.  

o Verificar la existencia de un extintor en el compactador.  

o Verificar que la altura máxima del compactador es la adecuada para evitar 
interferencias con elementos viarios o similares.  

o  Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

• Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco (sólo fuera de la máquina).  

o Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  

o Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  

o Calzado de seguridad.  

o Fajas y cinturones antivibraciones.  

o Ropa de trabajo.  

o Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

 

11.27 TALADRO ELÉCTRICO PORTÁTIL 

• Riesgos detectables más comunes 

o Caída de objetos por manipulación.  

o Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

o Golpes por objetos o herramientas.  

o Proyección de fragmentos o partículas.  

o Sobreesfuerzos.  

o Contactos eléctricos.  

o Posturas forzadas.  

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: 
polvo.  

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y 
vibraciones.  

• Normas o medidas preventiva tipo 

o Utilizar taladros con el marcado CE prioritariamente o adaptados al Real 
Decreto 1215/1997.  

o Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  
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o Seguir las instrucciones del fabricante.  

o Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

o Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante 
el trabajo.  

• Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco.  

o Protectores auditivos: tapones o auriculares.  

o Gafas.  

o Mascarilla.  

o Guantes contra agresiones mecánicas y vibraciones.  

o Calzado de seguridad.  

o Ropa de trabajo.  

 

11.28 VIBRADOR DE HORMIGÓN 

• Riesgos detectables más comunes 

o Proyección de fragmentos o partículas.  

o Sobreesfuerzos.  

o Contactos eléctricos.  

o Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas.  

o Posturas forzadas.  

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: 
vibraciones. 

• Normas o medidas preventiva tipo 

o Utilizar vibradores de hormigón con el marcado CE prioritariamente o 
adaptados al Real Decreto 1215/1997.  

o Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  

o Seguir las instrucciones del fabricante.  

o Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

o Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante 
el trabajo. 

o Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o 
combustible que puedan existir.  

o Comprobar periódicamente el correcto funcionamiento de la toma a tierra.  

o Comprobar que la aguja no se enganche a las armaduras.  

o El vibrado se tendrá que realizar desde una posición estable, desde plataformas 
de trabajo. 

o Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.  

o Tienen que ser reparados por personal autorizado.  
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o La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera 
antihumedad.  

o Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa 
desconexión de la red eléctrica.  

o No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.  

o No permitir que el vibrador trabaje en el vacío.  

• Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco.  

o Gafas.  

o Guantes contra agresiones mecánicas y vibraciones.  

o Calzado de seguridad: botas de goma.  

o Ropa de trabajo. 

 

11.29 PLATAFORMA ELEVADORA 

• Riesgos detectables más comunes 

o Caída de personas a diferente nivel.  

o Caída de personas al mismo nivel.  

o Caída de objetos por desplome.  

o Caída de objetos desprendidos.  

o Golpes contra objetos inmóviles.  

o Atrapamientos por o entre objetos.  

o Atrapamientos por vuelco de máquinas.  

o Incendios.  

o Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

• Normas o medidas preventiva tipo 

o Deben utilizarse plataformas elevadoras con marcado CE, declaración de 
conformidad y manual de instrucciones.  

o Tiene que ser utilizada por personas formadas y autorizadas.  

o Hay que verificar que las condiciones del suelo son las apropiadas para soportar 
la carga máxima indicada por el fabricante. Asimismo, hay que evitar zonas 
de surtidores, agujeros, manchas de grasa o cualquier riesgo potencial. 

o Antes de iniciar los trabajos, hay que revisar el entorno de trabajo para 
identificar los peligros de la zona: líneas eléctricas, vigas, etc.  

o Antes de utilizar la plataforma, se ha de inspeccionar para detectar posibles 
defectos. 

o Inspección visual de soldaduras deterioradas u otros defectos estructurales, 
escapes de circuitos hidráulicos, daños en cables diversos, estado de 
conexiones eléctricas, estado de neumáticos, frenos y baterías, etc. 

o Comprobar el funcionamiento de los controles de operación para asegurarse que 
funcionan correctamente. 
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o Cualquier defecto debe ser evaluado por personal cualificado y determinar si 
constituye un riesgo para la seguridad del equipo. Todos los defectos 
detectados que puedan afectar a la seguridad deben ser corregidos antes de 
utilizar el equipo. 

o Comprobar el estado y nivelación de la superficie de apoyo del equipo. 

o Comprobar que el peso total situado sobre la plataforma no supera la carga 
máxima de utilización. 

o Si se utilizan estabilizadores, se debe comprobar que se han desplegado de 
acuerdo con las normas dictadas por el fabricante y que no se puede actuar 
sobre ellos mientras la plataforma de trabajo no esté en posición de transporte 
o en los límites de posición. 

o Comprobar estado de las protecciones de la plataforma y de la puerta de acceso. 

o Comprobar que los cinturones de seguridad/arneses de los ocupantes de la 
plataforma están anclados adecuadamente. 

o Delimitar la zona de trabajo para evitar que personas ajenas a los trabajos 
permanezcan o circulen por las proximidades. 

o Comprobar que no hay ningún obstáculo en la dirección de movimiento y que la 
superficie de apoyo es resistente y sin desniveles. 

o Mantener la distancia de seguridad con obstáculos, escombros, desniveles, 
agujeros, rampas, etc., que comprometan la seguridad. Lo mismo se debe 
hacer con obstáculos situados por encima de la plataforma de trabajo. 

o Velocidad máxima de traslación con plataforma ocupada no sobrepasará los 
siguientes valores: o 1,5 m/s para plataformas sobre vehículo portador cuando 
el movimiento de traslación se mande desde la cabina del portador. o 3,0 m/s 
para plataformas sobre raíles. o 0,7 m/s para las demás plataformas. 

o No se debe elevar o conducir la plataforma con viento o condiciones 
meteorológicas adversas. 

o No manejar la plataforma de forma temeraria o distraída. 

o No sobrecargar la plataforma de trabajo. 

o No utilizar la plataforma como grúa. 

o No sujetar la plataforma o el operario de la misma a estructuras fijas. 

o Está prohibido añadir elementos que pudieran aumentar la carga máxima 
admisible. 

o Cuando se esté trabajando sobre la plataforma, los operarios deberán mantener 
siempre los dos pies sobre la misma. Además, deberán utilizar arneses de 
seguridad. 

o No se deben utilizar elementos auxiliares situados sobre la plataforma para 
ganar altura. 

o Cualquier anomalía detectada, que afecte a su seguridad o la del equipo debe ser 
comunicada inmediatamente y subsanada antes de continuar los trabajos. 

o Está prohibido alterar, modificar o desconectar los sistemas de seguridad del 
equipo. 

o No subir o bajar de la plataforma si está elevada utilizando los dispositivos de 
elevación o cualquier otro sistema de acceso. 
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o No utilizar plataformas en el interior de recintos cerrados, salvo que estén bien 
ventilados. 

o Al finalizar el trabajo, se debe aparcar la máquina convenientemente. Cerrar 
todos los contactos y verificar la inmovilización, trabando las ruedas si es 
necesario. 

o Limpiar la plataforma de grasa, aceites, etc., depositados sobre la misma 
durante el trabajo. 

o Tener precaución con el agua para que no afecten a cables o partes eléctricas del 
equipo. 

o Dejar un indicador de fuera de servicio y retirar las llaves de contacto 
depositándolas en el lugar habilitado para ello. 

• Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco.  

o Calzado de seguridad.  

o Arnés. 

 

11.30 PEQUEÑOS COMPACTADORES 

• Riesgos detectables más comunes 

o Caída de objetos por manipulación.  

o Golpes por objetos o herramientas.  

o Proyección de fragmentos o partículas.  

o Sobreesfuerzos.  

o Contactos eléctricos (en equipos eléctricos).  

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: gas.  

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y 
vibraciones. 

• Normas o medidas preventiva tipo 

o Utilizar pisones con el marcado CE prioritariamente o adaptados al Real 
Decreto 1215/1997.  

o Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  

o Seguir las instrucciones del fabricante.  

o Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

o Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante 
el trabajo. 

• Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco de seguridad.  

o Protectores auditivos: tapones o auriculares.  

o Gafas.  

o Guantes contra agresiones mecánicas y vibraciones.  
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o Calzado de seguridad con puntera reforzada.  

o Faja antivibración.  

o Ropa de trabajo. 

 

11.31 TRACTOR CUBA 

• Riesgos detectables más comunes 

o Caída de personas a diferente nivel.  

o Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

o Atrapamientos por o entre objetos.  

o Atrapamientos por vuelco de máquinas.  

o Contactos térmicos.  

o Contactos eléctricos.  

o Explosiones.  

o Incendios.  

o Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: 
polvo.  

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y 
vibraciones. 

• Normas o medidas preventiva tipo 

o Debe utilizarse tractores que prioritariamente dispongan de marcado CE, 
declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se hayan 
sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 
1215/97.  

o Se recomienda que el tractor esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio 
o flash.  

o Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás. 

o Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar 
que la persona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación y 
de la información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de julio, 
artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la Construcción, 
artículo 156, y ha leído el manual de instrucciones correspondiente. Si la 
máquina circula por una vía pública, el conductor debe tener, además, el carné 
de conducir C.  

o Verificar que se mantiene al día la ITV (Inspección Técnica de Vehículos).  

o Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del tractor 
responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc.  

o Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un 
sistema de manos libres.  

o Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  

o Asegurar la máxima visibilidad del tractor mediante la limpieza de los 
retrovisores, parabrisas y espejos.  
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o Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin 
objetos descontrolados en la zona de los mandos.  

o El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de 
acceso a la cabina.  

o Subir y bajar del tractor únicamente por la escalera prevista por el fabricante.  

o Para subir y bajar por la escalera hay que utilizar las dos manos y hacerlo 
siempre de cara al tractor.  

o Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen 
estado y situados en lugares visibles.  

o Verificar la existencia de un extintor en el tractor.  

o Verificar que la altura máxima del tractor es la adecuada para evitar 
interferencias con elementos viarios, líneas eléctricas o similares.  

o No remolcar cargas superiores a las que indique el fabricante.  

o Verificar que todos los elementos remolcados están equipados con una cadena 
de seguridad que una el tractor y el remolque.  

o Verificar el correcto estado de las transmisiones, sobre todo la toma de fuerza, y 
partes en movimiento.  

o Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

• Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco (sólo fuera de la máquina).  

o Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  

o Mascarilla (cuando sea necesaria).  

o Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  

o Calzado de seguridad.  

o Fajas y cinturones antivibraciones.  

o Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

 

11.32 TORRE ILUMINACIÓN PORTÁTIL 

• Riesgos detectables más comunes 

o Caídas al mismo nivel. 

o Vuelco de la máquina.   

o Incendio. 

o Caída de la máquina desde altura. 

o Caída de objetos sobre el operador. 

o Golpes. 

o Atropellos. 

o Vuelco de la máquina. 

o Asfixia.   

o Explosión.   
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o Contacto eléctrico directo. 

o Contacto eléctrico indirecto. 

• Normas o medidas preventiva tipo 

o Informarse cada día de otros trabajos que puedan generar riesgos (huecos, 
zanjas, etc.), de la realización simultánea de otros trabajos y del estado del 
entorno de trabajo (obstáculos, hielo, suciedad, etc.). 

o Conocer la ubicación exacta donde se deberá situar la máquina. Verificar que en 
el lugar donde se vaya a ubicar la torre no existan restricciones de altura o 
peso. 

o Comprobar que la zona encima de la torre permanezca libre de cables u 
obstrucciones. 

o Situar la máquina en una superficie firme, nivelada y lo más limpia y seca 
posible. Mantener libre de obstáculos el espacio situado alrededor de la 
máquina. 

o No situar la máquina cerca de los bordes de estructuras, taludes o cortes del 
terreno, a no ser que éstos dispongan de protecciones colectivas efectivas 
(barandillas, etc.). 

o No situar la máquina bajo zonas de circulación de cargas suspendidas ni en 
zonas de paso de vehículos. En caso necesario, situar las protecciones 
adecuadas respecto a la zona de circulación de peatones, trabajadores o 
vehículos (vallas, señales, etc.). 

o Esta máquina deberá estar homologada para poder ser remolcada por vía 
pública, disponiendo de los preceptivos elementos de seguridad y 
señalización. 

o Sólo se podrá trabajar con la máquina en lugares cerrados (interior de naves, 
túneles, etc.) cuando se pueda garantizar que se mantendrá una ventilación 
adecuada y suficiente durante la realización del trabajo. 

o Evitar que los gases de escape puedan incidir sobre cualquier trabajador. 

o No utilizar nunca la máquina en atmósferas potencialmente explosivas (cerca de 
almacenamientos de materiales inflamables como pintura, combustible, etc.). 

o Situar la máquina manteniendo una distancia mínima de 1 m a paredes o 
equipos. 

o No almacenar material inflamable en las cercanías de la máquina. 

o No utilizar la máquina en lugares polvorientos, húmedos o mojados. 

o No utilizar la máquina a la intemperie bajo condiciones climatológicas adversas 
(lluvia, nieve, iluminación insuficiente, velocidad elevada del viento, etc.). 

o Situar la máquina en una zona libre de proyecciones de agua, hormigón, etc. 

• Prendas de protección personal recomendables. 
o Casco  

o Protectores auditivos: tapones o auriculares  

o Mascarilla (cuando sea necesaria).  

o Calzado de seguridad. 
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11.33 MEZCLADORA 

• Riesgos detectables más comunes 

o Caída de personas al mismo nivel.  

o Golpes contra objetos inmóviles.  

o Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

o Proyección de fragmentos y partículas.  

o Atrapamientos por o entre objetos.  

o Medidas Preventivas  

o Normas generales  

o Contactos eléctricos.  

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: por 
contactos con cemento 

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos. 

• Normas o medidas preventiva tipo 

o Utilizar hormigoneras eléctricas con el marcado CE prioritariamente o 
adaptadas al Real Decreto 1215/1997.  

o Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  

o Seguir las instrucciones del fabricante.  

o Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas 

• Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco.  

o Protectores auditivos: tapones o auriculares.  

o Gafas.  

o Guantes contra agresiones químicas.  

o Calzado de seguridad.  

o Ropa de trabajo. 

 

11.34 MAQUINA DE TERMOFUSIÓN 

• Riesgos detectables más comunes 

o Caídas de personas y objetos al mismo nivel.  

o Golpes por o contra objetos  

o Quemaduras    

o Cortes    

o Sobreesfuerzos    

o Atrapamiento  
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• Normas o medidas preventiva tipo 

o Se mantendrá en la medida de lo posible el orden y la limpieza en la zona de 
trabajo.  

o Se utilizarán ropa de protección, calzado de seguridad y guantes de protección 
para evitar quemaduras.  

o Queda totalmente prohibido fumar en el lugar de trabajo.  

o El cable y el enchufe estarán en buenas condiciones de uso. De lo contrario no 
se utilizará la máquina.  

o El cortador de tubería o alicate tiene una hoja de corte por lo que cuando no se 
utilice se mantendrá en su posición cerrada 

o El raspador de tubería tiene una hoja de corte por lo que cuando no se utilice se 
mantendrá con su protección. 

• Prendas de protección personal recomendables. 

o Gafas de seguridad  

o Botas de seguridad  

o Casco de seguridad  

o Guantes de cuero. 
 

11.35 DESBROZADORA 

• Riesgos detectables más comunes 

o Riesgo de corte durante el montaje de los elementos de corte. 

o Riesgo de incendio en operaciones de carga de combustible y almacenamiento 
del mismo. 

o Proyección de objetos y de fragmentos. 

o Riesgo de corte por contacto accidental con el elemento cortante. 

o Exposición a niveles altos de ruido producidos por el motor de explosión. 

o Exposición a vibraciones.  

o Riesgo de quemadura por contacto con elementos calientes del motor de 
explosión. 

• Normas o medidas preventiva tipo 

o Utilizar siempre el protector del accesorio cortante. 

o Evitar el golpe de rebote y el contacto de la sierra o cuchilla con piedras. 

o No moverse con la máquina en marcha. 

o Comprobar diariamente el estado de la hoja o cuchilla. 

o En el arranque, asegurarse de que la hoja no está en contacto con el suelo. 

o No poner en funcionamiento la máquina a menos de 10 m. de otras personas. 

o Utilizar el equipo de protección individual, compuesto de pantalones anti-corte 
y casco con pantalla de protección. 
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o Limitar el tiempo de manejo de la máquina si el nivel de vibraciones supera el 
límite permitido. Si la motodesbrozadora no supera los 120 dB no es 
necesario tomar esta medida. 

o Controlar periódicamente el sistema antivibraciones. 

o Adaptar el útil de corte a cada tipo de trabajo. No emplear cuchillas más 
grandes de las previstaspor el fabricante. 

o Trabajar con los pies bien asentados en el suelo. 

o Pisar sobre suelo seguro. 

o No correr con la máquina. 

• Prendas de protección personal recomendables. 

o Con pantalla de protección ocular. 

o Protectores para oídos. 

o Botas de seguridad 

o Guantes 

 

11.36 CARRETÓN O CARRETILLA 

• Riesgos detectables más comunes 

o Golpes contra objetos inmóviles.  

o Sobreesfuerzos. 

• Normas o medidas preventiva tipo 

o Utilizar ruedas de goma.  

o Es necesario que el usuario de la carretilla de mano la conduzca a una velocidad 
adecuada.  

o Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante 
el trabajo. 

• Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco.  

o Guantes contra agresiones mecánicas.  

o Calzado de seguridad.  

o Faja lumbar (en trabajos continuados). 

 

11.37 ESCALERA DE MANO 

• Riesgos detectables más comunes 

o Caída de personas a diferente nivel.  

o Caída de objetos por desplome.  

o Caída de objetos por manipulación.  

o Caída de objetos desprendidos.  

o Golpes contra objetos inmóviles.  
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o Atrapamientos por o entre objetos.  

o Sobreesfuerzos.  

o Posturas forzadas. 

• Normas o medidas preventiva tipo 

o Hay que utilizar escaleras únicamente cuando la utilización de otros equipos de 
trabajo más seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo, o bien 
cuando las características de los emplazamientos no permitan otras 
soluciones.  

o Hay que asegurar la estabilidad de las escaleras a través de su asentamiento en 
puntos de apoyo sólidos y estables.  

o Deben colocarse elementos antideslizantes en la base de las escaleras.  

o Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante 
el trabajo.  

o Las escaleras con ruedas han de inmovilizarse antes de subir a ellas. 

o Cuando la altura de trabajo supera los 3,5 m de altura y los trabajos que se han 
de realizar requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad 
del trabajador, hay que dotar al trabajador de sistemas individuales anticaída o 
sistemas equivalentes.  

o Las escaleras de mano no pueden ser utilizadas por dos o más personas 
simultáneamente.  

o Se prohíbe el transporte o manipulación de cargas desde escaleras de mano 
cuando su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del 
trabajador 

o Es necesario revisar periódicamente las escaleras de mano.  

o Los peldaños han de estar ensamblados.  

o Las escaleras de madera tienen que tener travesaños de una sola pieza, 
encasillados, sin defectos ni nudos, y han de estar protegidos con barnices 
transparentes.  

o Las escaleras metálicas tienen que tener travesaños de una sola pieza sin 
deformaciones o protuberancias y la junta se tiene que realizar mediante 
dispositivos fabricados para esta finalidad.  

o Está prohibida la utilización de escaleras de mano de construcción improvisada.  

o Antes de colocar una escalera de mano, se ha de inspeccionar el lugar de apoyo 
para evitar contactos con cables eléctricos, tuberías, etc.  

o  Los travesaños de las escaleras tienen que estar en posición horizontal.  

o El ascenso y descenso y los trabajos des de escaleras tienen que hacerse de cara 
a los escalones.  

o El transporte a mano de una carga por una escalera tiene que hacerse de manera 
que no evite una sujeción segura.  

o No se pueden utilizar escaleras de mano de más de 5 m de longitud, la 
resistencia de las cuales no tenga garantías.  

o Las escaleras de madera se tienen que almacenar a cubierto para asegurar su 
conservación.  
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o Las escaleras de acero se tienen que pintar para evitar su oxidación.  

o Las escaleras de madera no se pueden pintar, para que se puedan apreciar los 
defectos.  

o Las escaleras de tijera han de estar dotadas de un sistema antiabertura.  

o Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

• Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco.  

o Calzado de seguridad.  

o Arnés (por encima de 3,5 m).  

o Ropa de trabajo. 

 

11.38 TRÁCTEL 

• Riesgos detectables más comunes 

o Caída de personas a diferente nivel.  

o Caída de personas al mismo nivel.  

o Caída de objetos  

o Golpes por objetos o herramientas. 

o Sobreesfuerzos. 

• Normas o medidas preventiva tipo 

o Planificar debidamente su ubicación en los puestos de trabajo para favorecer su 
efectividad y evitar interferencias de estos elementos con otros trabajadores.  

o Seguir y contemplar las instrucciones del fabricante en su uso y mantenimiento.  

o Asegurar su sustitución después de un incidente o siniestro.  

o Es necesario que todos los elementos dispongan de marcado CE declaración de 
conformidad y manual de instrucciones.  

o Teniendo en cuenta la evaluación de riesgos y especialmente en función de la 
duración del trabajo y de las exigencias de carácter ergonómico, deberá 
facilitarse un asiento con accesorios adecuados.  

• Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco.  

o Guantes contra agresiones mecánicas.  

o Calzado de seguridad.  

o Faja lumbar (en trabajos continuados). 

 

11.39 CASTILLETE DE HORMIGONADO 

• Riesgos detectables más comunes 

o Caída de personas a diferente nivel.  

o Caída de objetos por desplome.  
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o Caída de objetos desprendidos.  

o Golpes contra objetos inmóviles.  

o Atrapamientos por o entre objetos. 

o Sobreesfuerzos  

• Normas o medidas preventiva tipo 

o Situar el castillete en lugar estable y utilizar los métodos de estabilización 
disponibles.  

o Las plataformas presentarán unas dimensiones mínimas de 1,10 x 1,10 m.  

o La plataforma de trabajo tiene que ser de madera sana, seca y sin nudos, o de 
chapa metálica antideslizante.  

o No utilizar el castillete en condiciones climatológicas adversas.  

o Prohibir utilizar castilletes de hormigonado de construcción improvisada.  

o Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

o Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante 
el trabajo. 

• Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco.  

o Guantes contra agresiones mecánicas.  

o Calzado de seguridad.  

 

11.40 CANGILÓN DE HORMIGONADO 

• Riesgos detectables más comunes 

o Caída de objetos desprendidos.  

o Golpes contra objetos inmóviles  

o Golpes por objetos o herramientas.  

o Atrapamientos por o entre objetos.  

o Sobreesfuerzos.  

o Contactos eléctricos.  

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: 
contacto con cemento 

• Normas o medidas preventiva tipo 

o Establecer las medidas necesarias para evitar golpes con el cubilote a andamios, 
encofrados, entibaciones, etc. 

o Evitar llenar el cubilote hasta límites en los cuales el balanceo provocado por la 
grúa provoque derrames.  

o Adaptar la carga del cubilote al peso máximo que pueda elevar la grúa.  

o Debe colocarse, de manera visible, la indicación del valor de su carga máxima, 
que nunca deberá sobrepasarse.  

o No puede utilizarse para finalidades diferentes a las previstas por el fabricante.  
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o Es necesario conocer la carga máxima del cubilote y de los medios auxiliares 
utilizados (cables, ganchos, etc.)  

o Previamente debe realizarse un estudio del recorrido que tiene que hacer con la 
carga hasta su situación definitiva con el fin de evitar interferencias durante el 
recorrido.  

o Los movimientos de arranque, parada o cualquier otra maniobra, deben 
realizarse con suavidad.  

o Es necesario probar el cubilote y los cables antes de su puesta en servicio. Los 
resultados de la prueba deben quedar documentados.  

o Deben respetarse las distancias de seguridad con respecto a las líneas eléctricas 
aéreas.  

o En situaciones de viento fuerte o muy fuerte, hay que paralizar los trabajos.  

o Revisar periódicamente la zona de ligado y la boca de salida de hormigón, para 
garantizar la estanquidad durante el transporte.  

o Evitar maniobras bruscas en los movimientos del cubilote.  

o La carga ha de ser transportada con el cubilote elevado y no se puede descender 
hasta llegar al punto de vertido para realizar la descarga.  

o En el punto de vertido, el cubilote tiene que descender verticalmente para evitar 
golpes contra los operarios. 

• Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco.  

o Guantes contra agresiones mecánicas.  

o Calzado de seguridad.  

o Ropa trabajo 

 

11.41 ENCOFRADO 

• Riesgos detectables más comunes 

o Caída de personas a diferente nivel.  

o Caída de personas al mismo nivel.  

o Caída de objetos por desplome.  

o Caída de objetos por manipulación.  

o Caída de objetos desprendidos 

o Pisadas sobre objetos.  

o Golpes contra objetos inmóviles.  

o Sobreesfuerzos.  

o Posturas forzadas.  

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: 
polvo, desencofrado. 
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• Normas o medidas preventiva tipo 

o Tener en cuenta las instrucciones de montaje, desmontaje y mantenimiento del 
fabricante.  

o Hay que definir el tipo de encofrado en función de la tipología de la estructura. 
Asimismo, el encofrado tiene que tener suficiente resistencia para soportar, 
sin deformaciones apreciables, la carga del hormigón que contenga.  

o Acopiar los encofrados de forma ordenada y siempre horizontales en lugares 
adecuados, fuera de las zonas de paso.  

o En situaciones de viento fuerte o muy fuerte se tienen que paralizar los trabajos.  

o Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

o Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante 
el trabajo.   

• Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco.  

o Guantes contra agresiones mecánicas.  

o Calzado de seguridad.  

o Ropa trabajo 

o Arnés 
 

11.42 PUNTALES 

• Riesgos detectables más comunes 

o Caída de personas al mismo nivel.  

o Caída de objetos por desplome.  

o Caída de objetos por manipulación.  

o Caída de objetos desprendidos.  

o Pisadas sobre objetos.  

o Golpes contra objetos inmóviles.  

o Sobreesfuerzos. 

• Normas o medidas preventiva tipo 
o Colocarlos de acuerdo con las instrucciones del fabricante.  

o Se tienen que acopiar los puntales de forma adecuada y fuera de los lugares de 
paso.  

o Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante 
el trabajo. 

• Prendas de protección personal recomendables. 
o Casco.  

o Guantes contra agresiones mecánicas.  

o Calzado de seguridad.  

o Ropa trabajo 

o Arnés 
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11.43 GANCHOS, ESLINGAS, CABLES Y CUERDAS 

• Riesgos detectables más comunes 

o Caída de personas a diferente nivel.  

o Caída de personas al mismo nivel.  

o Caída de objetos  

o Golpes por objetos o herramientas. 

o Sobreesfuerzos. 

• Normas o medidas preventiva tipo 

o Planificar debidamente su ubicación en los puestos de trabajo para favorecer su 
efectividad y evitar interferencias de estos elementos con otros trabajadores.  

o Seguir y contemplar las instrucciones del fabricante en su uso y mantenimiento.  

o Asegurar su sustitución después de un incidente o siniestro.  

o Es necesario que todos los elementos dispongan de marcado CE declaración de 
conformidad y manual de instrucciones.  

o Teniendo en cuenta la evaluación de riesgos y especialmente en función de la 
duración del trabajo y de las exigencias de carácter ergonómico, deberá 
facilitarse un asiento con accesorios adecuados.  

• Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco.  

o Guantes contra agresiones mecánicas.  

o Calzado de seguridad.  

o Faja lumbar (en trabajos continuados). 

 

11.44 ENTIBACIÓN  

• Riesgos detectables más comunes 

o Caída de personas a diferente nivel.  

o Caída de personas al mismo nivel.  

o Caída de objetos por desplome.  

o Caída de objetos por manipulación.  

o Caída de objetos desprendidos 

o Pisadas sobre objetos.  

o Golpes contra objetos inmóviles.  

o Sobreesfuerzos.  

o Posturas forzadas.  

• Normas o medidas preventiva tipo 

o Tener en cuenta las instrucciones de montaje, desmontaje y mantenimiento del 
fabricante.  
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o Hay que definir el tipo de entibación en función de la tipología de la zanja. 
Asimismo, la entibación tiene que tener suficiente resistencia para soportar, 
sin deformaciones apreciables, la carga de tierras que empujan.  

o Acopiar el material de forma ordenada en lugares adecuados, fuera de las zonas 
de paso.  

o Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

o Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante 
el trabajo.   

• Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco.  

o Guantes contra agresiones mecánicas.  

o Calzado de seguridad.  

o Ropa trabajo 

o Arnés 
 

11.45 MINIDUMPER 

• Riesgos detectables más comunes 

o Caída de personas a diferente nivel.  

o Golpes contra objetos inmóviles.  

o Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

o Atrapamientos por o entre objetos.  

o Atrapamientos por vuelco de máquinas.  

o Contactos térmicos.  

o Contactos eléctricos.  

o Explosiones.  

o Incendios.  

o Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: 
polvo.  

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y 
vibraciones. 

• Normas o medidas preventiva tipo 

o Deben utilizarse dumpers que prioritariamente dispongan de marcado CE, 
declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se hayan 
sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 
1215/97.  

o Se recomienda que el dumper esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio 
o flash.  

o Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás.  
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o Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar 
que la persona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación y 
de la información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de julio, 
artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la Construcción, 
artículo 156, y ha leído el manual de instrucciones correspondiente. 

o Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del dumper 
responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc.  

o Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción, hay que disponer de un 
sistema de manos libres.  

o Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  

o Asegurar la máxima visibilidad del dumper mediante la limpieza de los 
retrovisores y espejos.  

o Verificar que la zona de conducción esté limpia, sin restos de aceite, grasa o 
barro y sin objetos descontrolados en la zona de los mandos.  

o El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de 
acceso a la cabina.  

o Subir y bajar del dumper únicamente por el acceso previsto por el fabricante.  

o Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen 
estado y situados en lugares visibles.  

o Verificar la existencia de un extintor en el dumper.  

o Disponer de pórtico de seguridad antivuelco.  

o Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

o Antes de empezar los trabajos hay que localizar y reducir al mínimo los riesgos 
derivados de cables subterráneos, aéreos u otros sistemas de distribución.  

o Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor 

o Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la 
máquina.  

o El dumper no puede utilizarse como medio para transportar personas, excepto 
que la máquina disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin.  

o Prohibir el transporte de personas en el volquete.  

o No subir ni bajar con el dumper en movimiento.  

o Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, 
cinturón de seguridad o similar).  

o En trabajos en zonas de servicios afectados, cuando no se disponga de una 
buena visibilidad de la ubicación del conducto o cable, será necesaria la 
colaboración de un señalista.  

o Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener 
presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. 

o Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.  

o En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, hay que verificar la 
tensión de los mismos para identificar la distancia mínima de trabajo.  
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o Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o 
similares por debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina 
en un lugar seguro y esperar.  

o No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  

o Realizar las entradas o salidas del solar con precaución y, si fuese necesario, 
con el apoyo de un señalista.  

o Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en 
movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo 

o Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los 
recorridos de la obra.  

o Evitar desplazamientos del dumper en zonas a menos de 2 m del borde de 
coronación de taludes. 

o Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es 
suficiente o que los gases se han extraído.  

o No utilizar el volquete como andamio o plataforma de trabajo.  

o Trabajar, siempre que sea posible, con viento posterior para que el polvo no 
impida la visibilidad del operario 

o Evitar circular en zonas con pendientes superiores a las recomendadas por el 
fabricante.  

o Trabajar a una velocidad adecuada y sin realizar giros pronunciados cuando se 
trabaje en pendientes.  

o No utilizar volquetes y accesorios más grandes de lo que permite el fabricante.  

o La tierra extraída de las excavaciones se ha de acopiar como mínimo a 2 m del 
borde de coronación del talud y siempre en función de las características del 
terreno 

o Si la zona de trabajo tiene demasiado polvo, hay que regarla para mejorar la 
visibilidad.  

o Con el vehículo cargado, hay que bajar las pendientes de espaldas a la marcha, a 
poca velocidad y evitando frenazos bruscos.  

o En pendientes donde circulen estas máquinas, es recomendable que exista una 
distancia libre de 70 cm por lado  

o Se recomienda establecer unas vías de circulación, cómodas y libres de 
obstáculos, señalizando las zonas de peligro.  

o En operaciones de vertido de material al lado de una zanja o talud, se tiene que 
colocar un tope.  

o Comprobar la estabilidad de la carga, observando la correcta disposición.  

o La carga nunca tiene que dificultar la visibilidad del conductor.  

o No circular con la tolva levantada.  

o Evitar transportar cargas con una anchura superior a la de la máquina. Si es 
necesario, habrá que señalizar sus extremos y circular con la máxima 
precaución.  

o Cuando la carga del dumper se realice con palas, grúas o similar, el conductor 
ha de abandonar el lugar de conducción.  
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o En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar 
los equipos de protección adecuados.  

o En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno 
llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en 
punto neutral, el motor parado y el interruptor de la batería en posición de 
desconexión.  

o  Efectuar las tareas de reparación del dumper con el motor parado y la máquina 
estacionada.  

o Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay 
que segregarlos en contenedores.  

o En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de 
bloqueo y sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que 
las rampas de acceso pueden soportar el peso del dumper y, una vez situado, 
hay que retirar la llave del contacto.  

o Estacionar el dumper en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos 
de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los 
bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, 
cerrar el interruptor de la batería y el compartimento del motor y, si hay 
pendiente, calzar la máquina.  

o Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el dumper 
caiga en las excavaciones o en el agua.  

o Regar para evitar la emisión de polvo.  

o Está prohibido abandonar el dumper con el motor en marcha. 

• Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco (sólo fuera de la máquina y siempre que la cabina no esté cubierta).  

o Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  

o Mascarilla (cuando sea necesaria).  

o Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  

o Calzado de seguridad.  

o Fajas y cinturones antivibraciones.  

o Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 
 

11.46 RADIAL 

• Riesgos detectables más comunes 

o Caída de objetos por manipulación.  

o Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

o Golpes por objetos o herramientas.  

o Proyección de fragmentos o partículas.  

o Sobreesfuerzos.  

o Contactos térmicos.  

o Contactos eléctricos.  

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos. 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 
municipios del Campo de Gibraltar.  
  
 

 

- 222 - Documento nº1: Memoria y Anejos 
Anejo-18: Estudio de Seguridad y Salud 

Memoria 

• Normas o medidas preventiva tipo 

o Utilizar cortadoras de disco con el marcado CE prioritariamente o adaptadas al 
Real Decreto 1215/1997.  

o Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  

o Seguir las instrucciones del fabricante.  

o Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

o Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante 
el trabajo. 

o Comprobar diariamente el estado de los discos y verificar la ausencia de 
oxidación, grietas y dientes rotos.  

o Los discos han de estar en perfecto estado y se tienen que colocar correctamente 
para evitar vibraciones y movimientos no previstos, que den lugar a 
proyecciones.  

o El sistema de accionamiento tiene que permitir su parada total con seguridad.  

o Escoger el disco adecuado según el material y uso.  

o Evitar el calentamiento de los discos haciéndolos girar innecesariamente.  

o Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.  

o Tienen que ser reparados por personal autorizado.  

o La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera 
antihumedad.  

o Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa 
desconexión de la red eléctrica.  

o No golpear el disco al mismo tiempo que se corta.  

o No se pueden cortar zonas poco accesibles ni en posición inclinada 
lateralmente, puesto que el disco se puede romper y provocar lesiones por 
proyección de partículas.  

o No se puede tocar el disco tras el uso.  

o Se tienen que sustituir inmediatamente los discos gastados o agrietados.  

o Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.  

o Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.  

o Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.  

o El cambio del accesorio se tiene que realizar con el equipo desconectado de la 
red eléctrica.  

o Hay que verificar que los accesorios estén en perfecto estado antes de su 
colocación.  

o Escoger el accesorio más adecuado para cada aplicación.  

o Se ha de utilizar siempre una capucha de protección y el diámetro del disco ha 
de adecuarse a las características técnicas de la máquina. 

o En su utilización hay que verificar la ausencia de personas en el radio de 
afección de las partículas que se desprenden en el corte. 
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o Hay que almacenar estos equipos en lugares cubiertos y fuera de las zonas de 
paso. 

• Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco.  

o Protectores auditivos: tapones o auriculares.  

o Gafas.  

o Mascarilla.  

o Guantes contra agresiones mecánicas.  

o Calzado de seguridad.  

o Ropa de trabajo. 

 

11.47 PISÓN DE LANZA 

• Riesgos detectables más comunes 

o Caída de personas al mismo nivel.  

o Caída de objetos por manipulación.  

o Golpes contra objetos inmóviles.  

o Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

o Atrapamientos por o entre objetos.  

o Sobreesfuerzos.  

o Inhalación o ingestión de sustancias nocivas.  

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y 
vibraciones. 

• Normas o medidas preventiva tipo 

o Utilizar rodillos lanza con el marcado CE prioritariamente o adaptados al Real 
Decreto 1215/1997.  

o Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  

o Seguir las instrucciones del fabricante.  

o Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

o Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante 
el trabajo. 

o Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o 
combustible que puedan existir.  

o Antes del inicio del trabajo se ha de inspeccionar el terreno (o elementos 
estructurales) para detectar la posibilidad de desprendimientos por la 
vibración transmitida. 

o Hay que cargar el combustible con el motor parado.  

o Evitar desplazamientos laterales mientras se avanza frontalmente.  

o Evitar inhalar vapores de gasolina.  

o Tienen que ser reparados por personal autorizado.  
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o No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.  

o Revisar periódicamente todos los puntos de escape del motor.  

o Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.  

o Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos. 

o En la vía pública, esta actividad se aislará debidamente de las personas o 
vehículos.  

o Antes de ponerlo en funcionamiento, asegurarse de que estén montadas todas 
las tapas y armazones protectores.  

o Hay que almacenar estos equipos en lugares cubiertos y fuera de las zonas de 
paso. 

• Prendas de protección personal recomendables. 

o Protectores auditivos: tapones o auriculares.  

o Guantes contra agresiones mecánicas y vibraciones.  

o Calzado de seguridad con puntera reforzada.  

o Faja antivibración.  

o Ropa de trabajo. 

 

11.48 CAMIÓN GÓNDOLA 

• Riesgos detectables más comunes 

o Caída de personas a diferente nivel.  

o Golpes contra objetos inmóviles.  

o Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

o Atrapamientos por o entre objetos.  

o Atrapamientos por vuelco de máquinas.  

o Contactos térmicos.  

o Contactos eléctricos.  

o Explosiones.  

o Incendios.  

o Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y 
vibraciones. 

• Normas o medidas preventiva tipo 

o Deben utilizarse los camiones plataforma que prioritariamente dispongan de 
marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se 
hayan sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el 
RD 1215/97.  

o Se recomienda que el camión plataforma esté dotado de avisador luminoso de 
tipo rotatorio o flash.  

o Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás.  
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o Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar 
que la persona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación y 
de la información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de julio, 
artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la Construcción, 
artículo 156, y ha leído el manual de instrucciones correspondiente. Si la 
máquina circula por una vía pública, el conductor tiene que tener, además, el 
carné de conducir E. 

o Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos.  

o Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión 
plataforma responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, 
neumáticos, etc.  

o Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un 
sistema de manos libres.  

o Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  

o Asegurar la máxima visibilidad del camión plataforma mediante la limpieza de 
los retrovisores, parabrisas y espejos.  

o Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin 
objetos descontrolados en la zona de los mandos.  

o El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de 
acceso a la cabina.  

o Subir y bajar del camión plataforma únicamente por la escalera prevista por el 
fabricante.  

o Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo 
siempre de cara al camión plataforma.  

o Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen 
estado y situados en lugares visibles.  

o Verificar la existencia de un extintor en el camión plataforma.  

o Prohibir sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante.  

o Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

o Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  

o Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la 
máquina.  

o El camión plataforma no puede utilizarse como medio para transportar 
personas, excepto que la máquina disponga de asientos previstos por el 
fabricante con este fin.  

o No subir ni bajar con el camión plataforma en movimiento.  

o Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, 
cinturón de seguridad o similar).  

o Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente.   

o Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener 
presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, 
hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.  

o En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, es necesario comprobar 
la tensión de estos cables para poder identificar la distancia mínima de 
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seguridad. Estas distancias de seguridad dependen de la tensión nominal de la 
instalación y serán de 3, 5 o 7 m dependiendo de ésta.  

o Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o 
similares por debajo de los límites de seguridad, es necesario aparcar el 
camión en un lugar seguro y esperar 

o No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  

o Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, 
con la ayuda de un señalista.  

o Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el 
maquinista tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe.  

o Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en 
movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.  

o Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los 
recorridos de la obra. 

o Evitar desplazamientos del camión plataforma en zonas a menos de 2 m del 
borde de coronación de taludes.  

o Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es 
suficiente o que se han extraído los gases.  

o Hay que supervisar la carga de las máquinas y asegurar su correcto anclaje a la 
plataforma.  

o En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar 
los equipos de protección adecuados.  

o En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno 
llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en 
punto neutral, el motor parado y el interruptor de la batería en posición de 
desconexión.  

o Efectuar las tareas de reparación del camión con el motor parado y la máquina 
estacionada.  

o Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay 
que segregarlos en contenedores.  

o Estacionar el camión plataforma en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, 
sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 
m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del 
contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el 
compartimento del motor. 

• Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco (sólo fuera de la máquina).  

o Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  

o Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  

o Calzado de seguridad.  

o Fajas y cinturones antivibraciones.  

o Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 
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11.49 SIERRA CIRCULAR MESA 

• Riesgos detectables más comunes 

o Caída de personas al mismo nivel.  

o Caída de objetos por manipulación.  

o Golpes contra objetos inmóviles.  

o Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

o Golpes por objetos o herramientas.  

o Proyección de fragmentos o partículas.  

o Atrapamientos por o entre objetos.  

o Contactos eléctricos.  

o Otros: cortes.  

o Posturas forzadas.  

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: 
polvo.  

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos. 

• Normas o medidas preventiva tipo 

o Utilizar sierras de disco con el marcado CE prioritariamente o adaptadas al Real 
Decreto 1215/1997.  

o Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  

o Hay que seguir las instrucciones del fabricante.  

o Es necesario mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

o Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante 
el trabajo. 

o Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o 
combustible que puedan existir.  

o Hay que extraer todos los clavos o partes metálicas de la madera que se quiere 
cortar.  

o Las maderas que se tienen que cortar han de estar en buen estado de 
conservación y sin restos de humedad.  

o Comprobar que el cuchillo divisor está bien montado.  

o Comprobar diariamente el estado de los discos de corte y verificar la ausencia 
de oxidación, grietas y dientes rotos.  

o El disco ha de estar perfectamente alineado con el cuchillo divisor.  

o La hoja de la sierra se tiene que sujetar correctamente para evitar vibraciones y 
movimientos no previstos, que den lugar a proyecciones.  

o El sistema de accionamiento tiene que permitir su detención total con seguridad.  

o Los pulsadores de puesta en marcha y detención han de estar protegidos de la 
intemperie, lejos de las zonas de corte y en zonas fácilmente accesibles.  

o Hay que escoger el disco adecuado según el material que se tenga que cortar.  

o Hay que evitar calentar los discos de corte haciéndolos girar innecesariamente.  
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o Hay que evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.  

o El corte de piezas pequeñas se debe realizar siempre con el empujador.  

o En el corte de piezas de gran tamaño hay que asegurar su estabilidad para evitar 
basculaciones.  

o Las reparaciones tienen que realizarse por personal autorizado.  

o La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera 
antihumedad.  

o La mesa ha de estar perfectamente nivelada y garantizar la estabilidad del 
conjunto.  

o Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa 
desconexión de la red eléctrica.  

o No golpear el disco al mismo tiempo que se corta.  

o No se puede tocar el disco tras la operación de corte.  

o Realizar un barrido periódico en torno a la máquina.  

o No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.  

o Se tienen que sustituir inmediatamente los discos gastados o agrietados.  

o Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.  

o Hay que retirar los restos de madera únicamente cuando la máquina esté parada.  

o Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos. 

o Antes de poner la máquina en funcionamiento, hay que asegurarse que se hayan 
montado todas las tapas y armazones protectores, tanto los superiores como 
los inferiores.  

o Colocar la sierra en un espacio que no comporte riesgo para las otras 
operaciones de la obra, en un lugar seco, limpio y ordenado. 

o Durante los trabajos se tiene que mantener colocada la protección superior del 
disco. 

o En su utilización hay que verificar la ausencia de personas en el radio de 
afección de las partículas que se desprenden en el corte.  

o Verificar, antes de cada utilización, la ausencia de manipulaciones externas 
encaminadas a eliminar elementos de protección.  

o Hay que señalizar la máquina con rótulos de aviso en caso de avería. 

• Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco.  

o Protectores auditivos: tapones o auriculares.  

o Gafas.  

o Mascarilla con filtro de polvo.  

o Guantes contra agresiones mecánicas (flexibles).  

o Calzado de seguridad.  

o Ropa de trabajo. 
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11.50 HIDROLIMPIADORA 

• Riesgos detectables más comunes 

o Ruido 

o Proyección de partículas 

o Contactos eléctricos 

o Golpes y cortes 

• Normas o medidas preventiva tipo 

o Antes de utilizar la máquina se debe conocer su manejo y adecuada utilización. 

o Antes de maniobrar, asegurarse de que la zona de trabajo esté despejada. 

o Usar el equipo de protección personal definido por obra. 

o Respetar las órdenes de la obra sobre seguridad vial dentro de la obra. 

o No efectuar reparaciones con la máquina en marcha. 

o Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más 
inmediato. 

o Cumplir las instrucciones de mantenimiento. 

• Prendas de protección personal recomendables. 

o Mono de trabajo. 

o Casco de seguridad. 

o Protectores auditivos. 

o Calzado de seguridad. 

o Guantes de goma. 

 

11.51 REGLA VIBRANTE 

• Riesgos detectables más comunes 

o Descargas eléctricas   

o Caídas desde altura durante su manejo   

o Salpicaduras de lechada en ojos y piel  

o Vibraciones   

• Normas o medidas preventiva tipo 

o Las operaciones de la regla vibradora se realizarán siempre sobre posiciones 
estables.  

o Se procederá a la limpieza diaria de la regla luego de su utilización.  

o Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión 
de la red eléctrica de la regla, para previsión del riesgo eléctrico y de 
atrapamientos.  

o El cable de alimentación de la regla deberá estar protegido, sobre todo si 
discurre por zonas de paso de los operarios.  
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o Las reglas vibradoras deberán estar protegidas eléctricamente mediante doble 
aislamiento.  

o Los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en 
el hormigonado o agua.  

o Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados 
para no confundirlos en el momento de accionarlos. 

• Prendas de protección personal recomendables. 

o Ropa de trabajo.  

o Casco de seguridad.  

o Botas de goma.  

o Guantes de seguridad.  

o Gafas de protección contra salpicaduras.  

 

11.52 FRATASADORA 

• Riesgos detectables más comunes 

o Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

o Proyección de fragmentos o partículas.  

o Sobreesfuerzos.  

o Contactos eléctricos.  

o Inhalación o ingestión de agentes químicos peligrosos.  

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruido. 

• Normas o medidas preventiva tipo 

o Utilizar fratasadoras con el marcado CE prioritariamente o adaptadas al Real 
Decreto 1215/1997.  

o Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  

o Seguir las instrucciones del fabricante.  

o Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

o Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante 
el trabajo. 

o Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o 
combustible que puedan existir.  

o Hay que cargar el combustible con el motor parado.  

o Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.  

o Tienen que ser reparadas por personal autorizado.  

o La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera 
antihumedad. 

o La lanza de gobierno tiene que tener mango aislante.  

o Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa 
desconexión de la red eléctrica.  
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o No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.  

o Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.  

o Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.  

o Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos. 

o Disponer de armazón de protección de las hélices para evitar atrapamientos.  

o Hay que almacenar estos equipos en lugares cubiertos y fuera de las zonas de 
paso. 

• Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco.  

o Guantes contra agresiones mecánicas.  

o Protectores auditivos: tapones o auriculares, según el caso.  

o Gafas.  

o Calzado de seguridad.  

o Ropa de trabajo. 

 

11.53 MAQUINA PINTABANDAS 

• Riesgos detectables más comunes 

o Caída de personas a diferente nivel.  

o Golpes contra objetos inmóviles.  

o Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

o Proyección de fragmentos o partículas.  

o Atrapamientos por o entre objetos.  

o Atrapamientos por vuelco de máquinas.  

o Contactos térmicos.  

o Contactos eléctricos.  

o Inhalación o ingestión de agentes químicos peligrosos.  

o Explosiones.  

o Incendios.  

o Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: 
vapores.  

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y 
vibraciones. 

• Normas o medidas preventiva tipo 

o Deben utilizarse máquinas pintabandas que prioritariamente dispongan de 
marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se 
hayan sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el 
RD 1215/97.  
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o Se recomienda que la máquina pintabandas esté dotada de avisador luminoso 
tipo rotatorio o flash.  

o Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás.  

o Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar 
que la persona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación y 
de la información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de julio, 
artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la Construcción, 
artículo 156, y ha leído el manual de instrucciones correspondiente. 

o Verificar que se mantiene al día la ITV (Inspección Técnica de Vehículos). Los 
registros de ITV sólo son exigibles en las máquinas matriculadas que superen 
los 25 km/h.  

o Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la 
máquina pintabandas responden correctamente y están en perfecto estado: 
frenos, neumáticos, etc.  

o Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un 
sistema de manos libres.   

o Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  

o Antes de iniciar los trabajos, hay que comprobar que todos los dispositivos de la 
máquina pintabandas responden correctamente y están en perfecto estado: 
frenos, neumáticos, etc.  

o  Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin 
objetos descontrolados en la zona de los mandos.  

o El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de acceder a la cabina.  

o Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen 
estado y situados en lugares visibles.  

o Verificar la existencia de un extintor en la máquina pintabandas. 

o Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  

o Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la 
máquina.  

o La máquina pintabandas no se utilizará como medio para transportar personas, 
excepto que la máquina disponga de asientos previstos por el fabricante con 
este fin.  

o No subir ni bajar con la máquina pintabandas en movimiento  

o Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, 
cinturón de seguridad o similar).  

o Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente.  

o Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o 
similares por debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina 
en un lugar seguro y esperar.  

o No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  

o Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los 
recorridos de la obra.  

o Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es 
suficiente o que los gases se han extraído.  
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o Siempre que sea posible, utilizar pinturas con etiqueta ecológica o compuestas 
por productos menos perjudiciales que otros para la salud de los trabajadores.  

o En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar 
los equipos de protección adecuados.  

o En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno 
llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en 
punto neutral, el motor parado y el interruptor de la batería en posición de 
desconexión.  

o Efectuar las tareas de reparación de la máquina pintabandas con el motor parado 
y la máquina estacionada.  

o Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay 
que segregarlos en contenedores.  

o En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de 
bloqueo y sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que 
las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina pintabandas y, 
una vez situada, hay que retirar la llave del contacto. 

o Estacionar la máquina pintabandas en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, 
sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 
m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del 
contacto, cerrar el interruptor de la batería y el compartimento del motor. 

• Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco (sólo fuera de la máquina).  

o Mascarilla (cuando sea necesaria).  

o Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  

o Calzado de seguridad.  

o Fajas y cinturones antivibraciones.  

o Ropa de trabajo.  

o Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

 

11.54 CAMIÓN CISTERNA DE RIEGO ASFÁLTICO 

• Riesgos detectables más comunes 

o Caída de personas a diferente nivel.  

o Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

o Atrapamientos por vuelco de la máquina.  

o Contactos térmicos.  

o Contactos eléctricos.  

o Explosiones.  

o Incendios.  

o Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y 
vibraciones. 
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• Normas o medidas preventiva tipo 

o Deben utilizarse los camiones cisterna que prioritariamente dispongan de 
marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se 
hayan sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el 
RD 1215/97.  

o Se recomienda que el camión cisterna esté dotado de avisador luminoso de tipo 
rotatorio o flash.  

o Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás.  

o Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar 
que la persona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación y 
de la información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de julio, 
artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la Construcción, 
artículo 156, y ha leído el manual de instrucciones correspondiente.  

o Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos.  

o Las cisternas con una capacidad superior a 1.000 l tienen que disponer del 
certificado de aprobación para vehículos que transporten ciertas materias 
peligrosas mediante el que se acredita el cumplimiento del ADR. 

o Señalizar, en los laterales de la cisterna, en lugar visible y con cartel reflectante, 
el número de identificación del producto transportado.  

o Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión 
cisterna responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, faros, 
intermitentes, neumáticos, etc.  

o  Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un 
sistema de manos libres.  

o Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  

o Asegurar la máxima visibilidad del camión cisterna limpiando los retrovisores, 
parabrisas y espejos.  

o Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin 
objetos descontrolados en la zona de los mandos.  

o El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de 
acceso a la cabina.  

o Subir y bajar del camión únicamente por la escalera prevista por el fabricante.  

o Para subir y bajar por la escalera hay que utilizar las dos manos y hacerlo 
siempre de cara al camión cisterna.  

o Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen 
estado y situados en lugares visibles.  

o Verificar la existencia de un extintor en el camión.  

o Verificar que la altura máxima del camión es la adecuada para evitar 
interferencias con elementos viarios o similares.  

o Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

o Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  

o Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la 
máquina.  
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o El camión cisterna no puede utilizarse como medio para transportar personas, 
excepto que la máquina disponga de asientos previstos por el fabricante con 
este fin.  

o No subir ni bajar con el camión cisterna en movimiento 

o Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, 
cinturón de seguridad o similar).  

o Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente.   

o Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener 
presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, 
hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.  

o En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, es necesario comprobar 
la tensión de estos cables para poder identificar la distancia mínima de 
seguridad. Estas distancias de seguridad dependen de la tensión nominal de la 
instalación y serán de 3, 5 o 7 m dependiendo de ésta.  

o  Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o 
similares por debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina 
en un lugar seguro y esperar 

o No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  

o Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, 
con la ayuda de un señalista.  

o Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el 
maquinista tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe.  

o Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en 
movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.  

o Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los 
recorridos de la obra. 

o Evitar desplazamientos del camión en zonas a menos de 2 m del borde de 
coronación de taludes.  

o Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es 
suficiente o que los gases se han extraído 

o En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar 
los equipos de protección adecuados.  

o En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno 
llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en 
punto neutral, el motor parado y el interruptor de la batería en posición de 
desconexión.  

o Efectuar las tareas de reparación del camión cisterna con el motor parado y la 
máquina estacionada.  

o Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay 
que segregarlos en contenedores.  

o Estacionar el camión cisterna en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin 
riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m 
de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del 
contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el 
compartimento del motor. 
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• Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco (sólo fuera de la máquina).  

o Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  

o Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  

o Calzado de seguridad.  

o Fajas y cinturones antivibraciones.  

o Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

 

11.55 PISÓN DE NEUMÁTICOS 

• Riesgos detectables más comunes 

o Atropello, por mala visibilidad, velocidad inadecuada. 

o Vuelco, debido a que la inclinación del terreno es superior a la admisible por la 
máquina. 

o Caída del rodillo por pendientes, por aproximación excesiva al borde del talud o 
zona de cortes. 

o Choque contra otros vehículos. 

o Incendio. 

o Quemaduras, durante los trabajos de mantenimiento. 

o Atrapamientos. 

o Proyección de objetos durante el trabajo. 

o Caídas de personas desde la máquina. 

o Golpes. 

o Ruido. 

o Vibraciones. 

o Los derivados de trabajos realizados en ambiente pulvígeno; partículas en los 
ojos, afecciones respiratorias. 

• Normas o medidas preventiva tipo 

o A los maquinistas del rodillo, se les comunicará por escrito la siguiente 
normativa preventiva: 

o Para subir o bajar del rodillo, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 
función, evitará accidentes por caída. 

o No salte nunca directamente al suelo, sino es por peligro inminente para usted. 

o No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en 
funcionamiento, puede lesionarse. 

o No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar 
accidentes o lesiones. 

o No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela 
primero y luego prosiga con el trabajo. 
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o Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, pare el motor 
extrayendo la llave de contacto, ponga el freno de mano y bloquee la 
máquina; luego realice las operaciones de servicio que precise. 

o No guarde trapos grasientos ni combustibles sobre el rodillo, puede incendiarse. 

o En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la 
tapa del radiador. El vapor desprendido puede causarle quemaduras graves. 

o Evitar tocar el líquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes y 
gafas antiproyecciones. 

o Recuerde que el aceite del motor está caliente cuando el motor lo está. 
Cámbielo sólo cuando esté frío. 

o No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse. 

o No fume cuando abastezca de combustible, puede inflamarse. 

o No toque directamente el electrólito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo, 
protéjase con guantes impermeables. 

o Si debe manipular el sistema eléctrico, por algún motivo, desconecte el motor y 
extraiga la llave de contacto totalmente. 

o Durante la limpieza de la máquina, protéjase con mascarilla, mono, mandil y 
guantes de goma, cuando utilice aire a presión, evitará las lesiones por 
proyección. 

o No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha 
instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 

o Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas 
que todos los mandos responden perfectamente. 

o Ajuste el asiento a su medida, trabajará más cómodo y evitará lesiones o 
accidentes. 

o Compruebe siempre, antes de subir a la cabina, que no hay ninguna persona a la 
sombra de la máquina. 

o Los rodillos que deban transitar por la vía pública, cumplirán con las 
disposiciones legales necesarias para estar autorizadas. 

o No se admitirán rodillos que no vengan con las protecciones de cabina 
antivuelco y antiproyeccciones instaladas. 

o Las cabinas estarán aisladas frente a las vibraciones o en su defecto el asiento 
será independiente a la estructura de la cabina para evitar vibraciones. 

o Se prohíbe a los conductores que abandonen la máquina con el motor en 
marcha. 

o Los rodillos estarán dotados de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

o Los rodillos estarán dotados de luces y bocina de retroceso. 

o Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en área 
de operación del rodillo. 

o Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de los rodillos, en prevención 
de atropellos. 

• Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco de seguridad 
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o Cinturón antivibratorio. 

o Ropa de trabajo de alta visibilidad 

o Guantes de cuero. 

o Guante de goma o de P.V.C. 

o Calzado de seguriad, con puntera y plantilla reforzada y antideslizante. 

o Botas impermeables, para terrenos embarrados. 

o Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 

11.56 BARREDORA 

• Riesgos detectables más comunes 

o Proyección de fragmentos o partículas. 

o Atrapamientos por vuelco de maquinaria.  

o Contactos térmicos 

o Exposición a sustancias nocivas. 

o Incendios.  

o Atropellos y golpes con vehículos. 

o Ruido.  

o Vibraciones.  

o Posturas de trabajo. 

• Normas o medidas preventiva tipo 

o Todas las máquinas deberán poseer el marcado CE o el correspondiente 
certificado de homologación. 

o Antes de utilizar una máquina el conductor debe conocer su manejo y adecuada 
utilización. 

o Debe ser cualificado, con buena capacidad visual, experiencia y dominio de la 
máquina. 

o Los conductores de obra deben tener a su disposición las normas del fabricante 
en cuanto al uso y mantenimiento de la maquinaria.  

o Se procurará, en la medida de lo posible, que la zona de trabajo esta exenta de 
objetos (piedras, bidones, etc.) que podrían ser lanzados al pisarlos el 
Barredora. 

o Se regará lo más frecuentemente posible los tajos para disminuir el polvo que se 
genera durante la utilización de la máquina 

o El maquinista del Barredora, o en su caso, el encargado del mantenimiento 
deberá asegurarse, cuando realicen reparaciones en los mecanismos, de que 
estos no se encuentran excesivamente calientes, o en todo caso, establecer las 
medidas posibles para no tocarlas. 

o Se procurarán regar los tajos lo más frecuentemente posible, para evitar la 
excesiva presencia de polvo en la obra. 

o La cabina de la Barredora ira protegida en todo su perímetro evitando así la 
intromisión en ella de partículas de polvo, etc. 
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o Durante las operaciones de limpieza de la máquina con productos químicos, el 
trabajador seguirá estrictamente las recomendaciones de uso recogidas en la 
ficha de seguridad o en la etiqueta del mismo. (procedimientos de trabajo, 
utilización de equipos de protección individual, etc.). 

• Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco  

o Calzado de seguridad  

o Guantes de protección contra riesgos mecánicos 

o Gafas de seguridad. 

o Chaleco reflectante o ropa de trabajo de alta visibilidad  

o Ropa adecuada para la lluvia. 

o En trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer uso de mascarillas 
autofiltrantes, siempre y cuando el maquinista no permanezca protegido por la 
propia cabina. 

o Cinturón abdominal antivibratorio (con objeto de quedar protegido de los 
efectos de las vibraciones), siempre bajo prescripción médica. 

 

11.57 FRESADORA 

• Riesgos detectables más comunes 

o Caída de personas a diferente nivel.  

o Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina.  

o Proyección de fragmentos o partículas.  

o Atrapamientos por vuelco de máquinas.  

o Contactos térmicos.  

o Contactos eléctricos.  

o Incendios.  

o Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: 
polvo.  

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y 
vibraciones. 

• Normas o medidas preventiva tipo 

o Deben utilizarse fresadoras que prioritariamente dispongan de marcado CE, 
declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se hayan 
sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 
1215/97.  

o Se recomienda que la fresadora esté dotada de avisador luminoso de tipo 
rotatorio o flash.  

o Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás.  

o Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar 
que la persona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación y 
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de la información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de julio, 
artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la Construcción, 
artículo 156, y ha leído el manual de instrucciones correspondiente.  

o Garantizar en todo momento la comunicación entre el conductor y el encargado.  

o Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la 
fresadora responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, faros, 
etc.  

o Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un 
sistema de manos libres.  

o Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  

o Asegurar la máxima visibilidad de la fresadora limpiando los retrovisores, 
parabrisas y espejos.  

o Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin 
objetos descontrolados en la zona de los mandos.  

o El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de 
acceso a la cabina.  

o Subir y bajar de la fresadora únicamente por la escalera prevista por el 
fabricante.  

o Para subir y bajar por la escalera hay que utilizar las dos manos y hacerlo 
siempre de cara a la fresadora.  

o Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen 
estado y situados en lugares visibles.  

o Verificar la existencia de un extintor en la fresadora.  

o Verificar que la altura máxima de la fresadora es la adecuada para evitar 
interferencias con elementos viarios, líneas eléctricas o similares.  

o Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  

o Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  

o Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la 
máquina.  

o La fresadora no puede utilizarse como medio para transportar personas, excepto 
que la máquina disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin.  

o No subir ni bajar con la fresadora en movimiento.  

o Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en 
movimiento y los trabajadores del lugar de trabajo.  

o Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es 
suficiente o que los gases se han extraído.  

o Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, 
cinturón de seguridad o similar).  

o En trabajos en pendientes, hay que trabajar en sentido longitudinal, nunca 
transversalmente.  

o Utilizar la marcha más lenta en pendientes de más del 7%.  

o Limpiar las orugas antes de cada desplazamiento.  
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o En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar 
los equipos de protección adecuados.  

o En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno 
llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en 
punto neutral, el motor parado y el interruptor de la batería en posición de 
desconexión.  

o En operaciones de mantenimiento en zonas superiores a la altura del cuerpo hay 
que utilizar elementos auxiliares como escaleras o plataformas de trabajo.  

o Efectuar las tareas de reparación de la fresadora con el motor parado y la 
máquina estacionada. Hay que colocar un cartel indicando que la fresadora se 
está reparando.  

o Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay 
que segregarlos en contenedores.  

o En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de 
bloqueo y sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que 
las rampas de acceso pueden soportar el peso de la fresadora y, una vez 
situada, hay que retirar la llave del contacto.  

o Estacionar la fresadora en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos 
de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los 
bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, 
cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del 
motor. 

• Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco (sólo fuera de la máquina).  

o Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  

o Mascarilla (cuando sea necesaria).  

o Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  

o Calzado de seguridad.  

o Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).  

 

11.58 CAMIÓN PLUMA CON PINZA 

• Riesgos detectables más comunes 

o Caída de personas a diferente nivel.  

o Caída de personas al mismo nivel.  

o Caída de objetos por manipulación.  

o Caída de objetos desprendidos.  

o Golpes contra objetos inmóviles.  

o Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

o Atrapamientos por o entre objetos.  

o Atrapamientos por vuelco de la máquina.  

o Contactos térmicos.  

o Contactos eléctricos.  
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o Incendios.  

o Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y 
vibraciones.  

• Normas o medidas preventiva tipo 

o Deben utilizarse los camiones grúa que prioritariamente dispongan de marcado 
CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se hayan 
sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 
1215/97.  

o Se recomienda que el camión grúa esté dotado de avisador luminoso de tipo 
rotatorio o flash.  

o Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás. 

o Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar 
que la persona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación y 
de la información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de julio, 
artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la Construcción, 
artículo 156, y ha leído el manual de instrucciones correspondiente.  

o Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos.  

o Garantizar en cualquier momento la comunicación entre el conductor y el 
encargado.  

o Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión 
responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, faros, 
intermitentes, neumáticos, etc.  

o Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un 
sistema de manos libres.  En vehículos con sistemas electrónicos sensibles, no 
está permitida su utilización.  

o Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  

o Asegurar la máxima visibilidad del camión grúa limpiando los retrovisores, 
parabrisas y espejos.  

o Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin 
objetos descontrolados en la zona de los mandos.  

o El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de 
acceso a la cabina.  

o Subir y bajar del camión únicamente por la escalera prevista por el fabricante.  

o Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo 
siempre de cara al camión grúa.  

o Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen 
estado y situados en lugares visibles.  

o Verificar la existencia de un extintor en el camión.  

o El camión grúa ha de instalarse en terreno compacto.  

o Situar el camión grúa en una zona de seguridad respecto al viento y suspender la 
actividad cuando éste supera los valores recomendados por el fabricante.  

o Prohibir la utilización de la grúa como elemento de transporte de personas.  
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o Prohibir la utilización de la grúa para acceder a las diferentes plantas.  

o Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

o El operario de la grúa tiene que colocarse en un punto de buena visibilidad, sin 
que comporte riesgos para su integridad física.  

o Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la 
máquina.  

o El camión grúa no puede utilizarse como medio para transportar personas, 
excepto que la máquina disponga de asientos previstos por el fabricante con 
este fin.  

o No subir ni bajar con el camión grúa en movimiento 

o Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, 
cinturón de seguridad o similar).  

o Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente.   

o  En trabajos en zonas de servicios afectados, cuando no se disponga de una 
buena visibilidad de la ubicación del conducto o cable, será necesaria la 
colaboración de un señalista.  

o Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener 
presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado 

o Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos. 

o En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, es necesario comprobar 
la tensión de estos cables para poder identificar la distancia mínima de 
seguridad. Estas distancias de seguridad dependen de la tensión nominal de la 
instalación y serán de 3, 5 o 7 m dependiendo de ésta.  

o Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o 
similares por debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina 
en un lugar seguro y esperar 

o No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  

o Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, 
con el apoyo de un señalista.  

o Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el 
maquinista tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe.  

o Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en 
movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.  

o Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los 
recorridos de la obra.  

o Evitar desplazamientos del camión en zonas a menos de 2 m del borde de 
coronación de taludes.  

o Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es 
suficiente o que los gases se han extraído 

o Antes de iniciar las maniobras de carga, hay que instalar cuñas inmovilizadoras 
en las cuatro ruedas y en los gatos estabilizadores.  

o Hay que verificar en todo momento que el camión grúa se encuentra en 
equilibrio estable, es decir, que el conjunto de fuerzas que actúan en la misma 
tienen un centro de gravedad que queda dentro de la base de apoyo de la grúa.  
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o Asegurarse de que el gancho de la grúa dispone de pestillo de seguridad y las 
eslingas están bien colocadas.  

o Revisar el buen estado de los elementos de seguridad: limitadores de recorrido y 
de esfuerzo.  

o Revisar cables, cadenas y aparatos de elevación periódicamente.  

o Hay que respetar las limitaciones de carga indicadas por el fabricante.  

o Bajo ningún concepto un operario puede subir a la carga.  

o No abandonar el puesto de trabajo con la grúa con cargas suspendidas.  

o Prohibir arrastrar la carga.  

o En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar 
los equipos de protección adecuados.  

o En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno 
llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en 
punto neutral, el motor parado y el interruptor de la batería en posición de 
desconexión.  

o Efectuar las tareas de reparación del camión con el motor parado y la máquina 
estacionada.  

o Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay 
que segregarlos en contenedores.  

o Estacionar el camión en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos 
de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los 
bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, 
cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del 
motor.  

o Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el camión 
grúa caiga en las excavaciones o en el agua.  

o Regar para evitar la emisión de polvo.  

o Está prohibido abandonar el camión grúa con el motor en marcha 

• Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco (sólo fuera de la máquina).  

o Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  

o Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  

o Calzado de seguridad.  

o Fajas y cinturones antivibraciones.  

o Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

 

11.59 SOPLETE 

• Riesgos detectables más comunes 

o Contactos térmicos. 

o Proyección de fragmentos o partículas.  

o Sobreesfuerzos.  
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o Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas.  

o Exposición a radiaciones.  

o Exposición a sustancias nocivas por contacto, inhalación o ingestión.  

o Incendios.  

o Explosiones.  

o Exposición a humos de soldadura/corte. 

• Normas o medidas preventiva tipo 

o No se deberá trabajar con soplete teniendo la ropa de trabajo manchada de 
grasas, aceites o combustibles en general.  

o Se deberán conectar las mangas en el soplete antes de que estas se conecten en 
la repartidora, con el fin de evitar posibles fugas incontroladas de gas. 

o Al conectar las mangas a la repartidora comprobar que las llaves del soplete 
están cerradas.  

o Antes de iniciar el trabajo comprobar que el soplete lleva incorporadas las 
válvulas de seguridad antirretroceso y el conjunto funciona correctamente.  

o Cualquier fuga de gas observada en el soplete, deberá eliminarse en el acto y si 
ello no es posible, se deberá dejar de trabajar con el mismo y llevarlo lo antes 
posible a reparar. 

o El soplete se encenderá con un encendedor por fricción o chispero (nunca 
mecheros o cerillas de uso corriente) abriendo lentamente en primer lugar el 
oxígeno y después del de acetileno. 

o El soplete no deberá permanecer encendido si no se está utilizando, en espacios 
sin ventilación suficiente, no tampoco se deberá utilizar como sistema de 
alumbrado o para calentar comidas.  

o No se realizarán movimientos bruscos con el soplete encendido. Además, se 
tendrá sumo cuidado en no dirigir la llama del soplete hacia elementos 
susceptibles de arder o explotar, así como hacia las personas que rodean al 
que maneje el soplete.  

o Hay que limpiar periódicamente la boquilla del soplete. 

o Es necesario utilizar un encendedor de chispa para encender el soplete. 

o No colgar nunca el soplete de las botellas, aunque esté apagado. 

o Para apagar el soplete hay que cerrar primero la válvula de acetileno y a 
continuación la de oxígeno. 

o Para encender el soplete hay que abrir primero ligeramente la válvula de 
oxígeno y después la de acetileno en mayor proporción. A continuación, hay 
que encender la mezcla y regular la llama. 

o Periódicamente, hay que verificar que las mangueras no tienen fugas revisando 
especialmente las juntas, racores y grifos.  

o Proceder al recambio de mangueras cuando se detecte que éstas están 
deterioradas o rotas.  

o Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.  

o Se ha de evitar que las chispas producidas por el soplete lleguen o caigan sobre 
las botellas mangueras.  
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o No se pueden mezclar bombonas llenas con vacías y bombonas con gases 
diferentes.  

o Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos. 

o Para mantener en buen estado las mangueras, hay que evitar su contacto con 
productos químicos, superficies calientes, elementos cortantes o punzantes. 
Asimismo, hay que evitar la formación de bucles o nudos en su utilización. 

• Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco.  

o Gafas.  

o Pantallas faciales, con protector con filtro que proteja de la proyección violenta 
de partículas y de las radiaciones de la soldadura.  

o Guantes contra agresiones de origen térmico.  

o Manoplas.  

o Manguitos y mangas.  

o Calzado de seguridad.  

o Polainas.  

o Delantales de protección contra las agresiones mecánicas.  

o Arnés (en trabajos en altura).  

o Ropa de trabajo de algodón (ignífuga y ajustada). 

 

11.60 MESA CORTE DE PLAQUETA 

• Riesgos detectables más comunes 

o Caída de personas al mismo nivel.  

o Caída de objetos por manipulación.  

o Golpes contra objetos inmóviles.  

o Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

o Golpes por objetos o herramientas.  

o Proyección de fragmentos o partículas.  

o Atrapamientos por o entre objetos.  

o Contactos eléctricos.  

o Posturas forzadas.  

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: 
polvo.  

o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos. 

• Normas o medidas preventiva tipo 

o Utilizar sierras de disco de diamante con el marcado CE prioritariamente o 
adaptadas al Real Decreto 1215/1997.  

o Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  

o Seguir las instrucciones del fabricante.  
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o Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

o Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante 
el trabajo. 

o Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o 
combustible que puedan existir.  

o Comprobar diariamente el estado de los discos de corte y verificar la ausencia 
de oxidación, grietas y dientes rotos.  

o El botón de puesta en marcha y detención ha de estar protegido de la intemperie 
y lejos de las zonas de corte.  

o La hoja de la sierra ha de estar en perfecto estado y se tiene que colocar 
correctamente para evitar vibraciones y movimientos no previstos, que den 
lugar a proyecciones.  

o El sistema de accionamiento tiene que permitir su detención total con seguridad.  

o Los pulsadores de puesta en marcha y detención han de estar protegidos de la 
intemperie, lejos de las zonas de corte y en zonas fácilmente accesibles.  

o Escoger el disco adecuado según el material que haya que cortar.  

o Evitar el calentamiento de los discos de corte haciéndolos girar 
innecesariamente.  

o Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.  

o Tienen que ser reparados por personal autorizado.  

o La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera 
antihumedad.  

o La mesa ha de estar perfectamente nivelada y garantizar la estabilidad del 
conjunto.  

o Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa 
desconexión de la red eléctrica.  

o No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.  

o No golpear el disco al mismo tiempo que se corta.  

o No se puede tocar el disco tras la operación de corte.  

o Realizar los cortes por vía húmeda.  

o Realizar un barrido periódico en torno a la máquina.  

o Se tienen que sustituir inmediatamente los discos gastados o agrietados.  

o Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.  

o Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice. 

o Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos. 

o Antes de ponerla en funcionamiento, asegurarse de que estén montadas todas las 
tapas y armazones protectores.  

o Colocar la sierra en un espacio que no comporte riesgo para las otras 
operaciones de la obra, en un lugar seco, limpio y ordenado.  

o En su utilización hay que verificar la ausencia de personas en el radio de 
afección de las partículas que se desprenden en el corte.  
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o La parte del disco que queda bajo la mesa ha de estar perfectamente protegida.  

o Situar el equipo en zonas habilitadas, de forma que se eviten zonas de paso o 
zonas demasiado próximas a la actividad de la obra. 

• Prendas de protección personal recomendables. 

o Casco.  

o Protectores auditivos: tapones o auriculares.  

o Gafas.  

o Mascarilla con filtro de polvo.  

o Guantes contra agresiones mecánicas.  

o Calzado de seguridad.  

o Ropa de trabajo. 

 

11.61 ANDAMIO DE BORRIQUETA 

• Riesgos detectables más comunes 

o Caída de personas a distinto nivel: Sustitución de las borriquetas por bidones, 
ladrillos, etc. Formación de andamios con borriquetas sin la resistencia 
necesaria, Instalación de plataformas inadecuadas, Ausencia de protecciones 
perimetrales, Inestabilidad del terreno, Realización de operaciones de muy 
poco tiempo, descuidando un correcto y seguro montaje. 

o Caída de personas al mismo nivel: Acumulación excesiva de material de 
trabajo, Diferencia de gruesos de los elementos que forman el piso de la 
plataforma. 

o Caída de objetos por desplome o derrumbe  

o Atrapamiento por o entre objetos - Durante el montaje 

o Golpes o cortes por objeto y herramienta  

o Sobreesfuerzo  

o Exposición a contactos eléctricos 

• Normas o medidas preventiva tipo 

o Los andamios de borriquetas se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. 
Se prohíbe expresamente la sustitución de estas, (o de alguna de ellas), por 
"bidones", "pilas de materiales", y asimilables, para evitar situaciones 
inestables. 

o Las borriquetas se montarán siempre perfectamente niveladas, para evitar los 
riesgos de trabajar sobre superficies inclinadas o desniveladas. 

o Las borriquetas de madera estarán sanas, perfectamente encoladas y sin 
oscilaciones, deformaciones o roturas, para eliminar los riesgos por fallo, 
rotura espontánea y cimbreo. 

o La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los 
riesgos por rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo. Se 
tomarán precauciones en ejecuciones de obra ya avanzadas, al utilizar 
tablones o tablas ya usados para otros menesteres con lo que no siempre 
reúnen las condiciones para soportar las solicitaciones requeridas en su uso. 
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Se sugiere condicionar la reutilización a una limpieza previa a base de 
manguera y agua. 

o Cuando se haga uso de borriquetas con sistema de apertura y cierre de tijera, 
estas tendrán topes y cadenilla de apertura máxima. 

o La superficie mínima de trabajo será de 60 cm. (tres tablones o dos placas 
metálicas) y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. Hay que tener en 
cuenta que existe la costumbre de utilizar, por ser más ligeros, tabloncillos por 
tablón. 

o Las plataformas de trabajo, ya sean de madera o metálicas, estarán 
perfectamente ancladas a las borriquetas y no sobrepasarán en más de 20 cm. 
(y 10 cm. como mínimo) los laterales, evitando así posibles basculaciones. La 
instalación de bridas sobre el travesaño superior de cada borriqueta, para 
amarrar los tablones, es de gran utilidad. 

o No se permitirá que las borriquetas disten más de 3,5 metros la una de la otra, 
con el fin de evitar flechas excesivas. 

o En caso de superar los 2 metros de altura, la plataforma de trabajo estará 
protegida en todo su contorno mediante barandillas rígidas y resistentes de 90 
cm. de altura con listón intermedio y rodapié. En caso de que la altura sea 
igual o menor a dos metros, pero exista un riesgo especifico añadido a nivel 
inferior como un foso, pozo, esperas, etc., también deberá protegerse. 

o Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a más 
de 2 metros de altura, se arriostrarán entre sí mediante "cruces de San 
Andrés", para evitar los movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto 
inseguro. 

o Hasta tres metros de altura podrán emplearse andamios de borriquetas fijas, sin 
arriostramientos. 

o Entre tres y seis metros (máxima altura permitida en este tipo de andamios), se 
emplearán borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. 

o La altura de la plataforma respecto del suelo no debe superar tres veces su lado 
menor. 

o Sobre la plataforma de trabajo no se debe instalar ningún otro andamio o 
elemento con el fin de alcanzar mayores alturas. Cuando sea preciso llagar a 
más altura, se instalará el andamio de borriquetas adecuado. 

o Nunca se realizará el desplazamiento de una plataforma con los trabajadores 
subidos en ella. 

o Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones (bordes de forjados, 
cubiertas, asimilables), deben ser protegidos del riesgo de caída desde altura 
por alguno de los siguientes sistemas. 

o Cuelgue de "puntos fuertes" de seguridad de la estructura de los cables en los 
que amarrar el fiador del cinturón de seguridad. 

o Cuelgue desde los puntos preparados para ello en el borde de los forjados, de 
redes tensas de seguridad. 

o Montaje de pies derechos firmemente acuñados al suelo y al techo, en los que 
instalar una barandilla sólida de 90 cm. de altura, medidos desde la plataforma 
de trabajo. 
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o Se debe proteger no sólo el nivel de la plataforma de trabajo, sino también el 
desnivel del elemento estructural del entorno del andamio. 

o Se prohíbe el uso de andamios sobre borriquetas, apoyados sobre las 
plataformas de trabajo de los andamios tubulares. 

o La zona de trabajo permanecerá en todo momento limpia y ordenada. 

o Los operarios que realicen estos trabajos harán uso en todo momento de botas 
de seguridad homologadas. 

o Los materiales acopiados se colocarán en zonas en las que no estorben al 
tránsito de los operarios por la obra. 

o La obra estará convenientemente iluminada cuando esto sea preciso debido a la 
falta de luz. 

o Los cables procedentes de la utilización de diferentes herramientas en la obra se 
trasladarán pegados a la estructura y de forma ordenada para evitar riesgos de 
posible caída de operarios por tropiezo con ellos. 

o Sobre la plataforma de trabajo sólo estará el material estrictamente necesario y 
perfectamente repartido, evitando sobrecargas que puedan mermar la 
resistencia de los tablones. 

o Frente a golpes y cortes por objeto o herramienta y atrapamiento por o entre 
objetos 

o El montaje de los andamios tubulares será realizado por personal especializado. 

o Las herramientas que se utilicen durante el montaje del andamio, se encontrarán 
en perfecto estado de uso. 

o Las cargas que haya de transportar el trabajador, atendiendo al peso, volumen y 
camino recorrido, serán proporcionales a sus condiciones físicas. 

o Las operaciones de carga y descarga se realizarán empleándose, siempre que sea 
posible, medios mecánicos, que hagan el trabajo manual menos penoso. 

o Se procurará no levantar pesos excesivos y, en todo caso, se realizará con la 
espalda en posición vertical para evitar lumbalgias, según lo establecido en el 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares. 

o Cuando se trabaje en las proximidades de líneas eléctricas, se deberán guardar 
las distancias mínimas de seguridad. 

o Se evitará que las plataformas estén montadas sobre las borriquetas de forma 
que aprisionen cables de conducción eléctricos para evitar el deterioro de 
dichos cables y el posterior casi seguro contacto eléctrico. 

• Prendas de protección personal recomendables. 

o Gafas de protección  

o Protección auditiva. 

o Guantes de cuero. 

o Calzado de seguridad 

o Ropa de trabajo adecuada. 
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11.62 MÁQUINA DE TIRO PARA TENDIDO DE CABLE 

Máquina con motor dotada de rodillos tensores y carrete para la recogida del cabo de tiro. 
Suelen ser y estar preparados para el arrastre por otro vehículo y están dotados de gatos para el 
asentamiento, mecánicos o hidráulicos. 

 
• Riesgos. 

o Atrapamientos 

o Golpes contra objetos 

o Contactos eléctricos 

o Sobreesfuerzos, manipulación de cargas 

o Riesgos eléctricos 

o Incendio  

o Rotura de cable 

• Medidas preventivas 

o La máquina deberá estar colocada en terreno estable, debidamente anclada si es 
necesario. 

o Se vigilará el buen estado de la cuerda de arrastre. 

o La zona de trabajo estará despejada de materiales y otros objetos. 

o La máquina dispondrá de toma de tierra e interruptor diferencial. 

o La máquina contará con la documentación pertinente en regla (revisiones, 
mantenimientos, etc.) y se encontrará en buen estado. 

o Dispondrá de certificado CE o adecuación al RD1215/1997. 

o Será manipulada por personal autorizado y debidamente formada en su manejo 
y riesgos que éste conlleva. 

o Se evitará la permanencia de personal ajeno a estas tareas en las proximidades 
de la máquina. 

o Las operaciones de mantenimiento serán efectuadas por personal autorizado y 
debidamente formado. 

o Se dispondrá de un extintor en las inmediaciones para sofocar cualquier posible 
pequeño incendio. 

o La máquina se transportará, en principio, por medios mecánicos. En casos 
especiales, de fuerza mayor, podrá ser transportada entre varios trabajadores si 
el peso a soportar por cada uno de ellos es inferior a 25kg y no deben adoptar 
posturas inadecuadas. 
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o Las máquinas dispondrán de ruedas para su mejor traslado. 

o Dispondrá de las protecciones colectivas adecuadas (carcasas, rejillas, etc.), 
reponiéndose cuando sea necesario. 

• Protecciones colectivas. 

o Extintor de incendios 

o Balizamiento si fuese necesario 

• Equipos de protección individual 

o Casco de seguridad. 

o Guantes  

o Calzado de seguridad. 

o Protectores auditivos 

o Gafas de seguridad 

 

11.63 AIRLESS 

La pintura a pistola es una manera común y eficaz de proteger y embellecer partes, productos, 
vehículos y edificios. La pintura a pistola permite cubrir áreas grandes con capas uniformes de pintura 
de imprimación, pintura en sí, selladores y otros recubrimientos. Sin embargo, los trabajadores en 
operaciones de pintura necesitan reconocer y resguardarse contra los peligros asociados con los 
procesos de pintura a pistola. 

• Riesgos  

o Exposición a sustancias químicas: inhalación, contacto dérmico, ingestión 

o Caídas al mismo nivel por desorden en la zona, etc. 

o Caídas a distinto nivel: por escaleras, por ventanas abiertas, por huecos de 
ascensor, etc. 

o Golpes con las herramientas 

o Proyección de partículas a los ojos 

o Sobreesfuerzos 

o Posturas inadecuadas 

• Medidas preventivas 

o Orden y limpieza en la zona de los trabajos. 

o Protecciones colectivas anticaídas en aquellos huecos y bordes de forjado 
todavía abiertos: barandillas (barandilla, listón intermedio y rodapié), 
entablonado, redes horizontales y/o verticales, etc. 

o Muchas pinturas, recubrimientos, catalizadores, selladores, endurecedores y 
solventes contienen sustancias químicas peligrosas. La exposición a estas 
sustancias químicas puede ocurrir durante el mezclado o durante el pintado a 
pistola del material, o al lijar o esmerilar. Aun ciertos solventes para la 
preparación y limpieza de las superficies pueden presentar peligros si no se 
manejan correctamente. Por lo tanto, los trabajadores deberán evitar el uso de 
solventes para limpiarse la pintura de las manos o de la piel. Se deben usar 
limpiadores a base de agua diseñados para uso en aseo personal. 
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o Las sustancias químicas peligrosas presentes en los recubrimientos y los 
solventes pueden entrar al cuerpo de varias maneras. Los trabajadores pueden 
inhalar los vapores químicos al pintar, absorber la sustancia química por 
contacto con la piel o por inyección de la sustancia química por medio de 
equipos de pintura a pistola de alta presión. Los síntomas de exposición 
excesiva a sustancias químicas peligrosas incluyen náusea, erupciones de la 
piel y enfermedades a largo plazo tales como asma, cáncer de pulmón y 
sensibilización (volverse fuertemente alérgico a la pintura). Antes de 
comenzar a trabajar, los pintores a pistola deberán leer las Hojas de Datos de 
Seguridad de Materiales (MSDS, por sus siglas en inglés) correspondientes a 
las sustancias químicas que usarán, y también usar los equipos de protección 
personal apropiados, tal como gafas de seguridad, equipos de respiración (si 
están calificados desde el punto de vista médico) guantes o monos de trabajo 
para protegerse contra los peligros potenciales. 

o Ya que una ventilación adecuada es importante al trabajar con pinturas a pistola, 
una sala de pintura a pistola es una forma excelente de eliminar los vapores y 
desperdicios de la pintura de la zona de respiración del trabajador. Muchos 
recubrimientos contienen sustancias inflamables que quedan en suspensión en 
el aire cuando se pintan con equipos a presión sin la ventilación necesaria, tal 
como en una sala de pintura a pistola. Dichos vapores pueden acumularse y 
crear un peligro de explosión o incendio. Pero para proporcionar la máxima 
protección, la sala de pintura deberá recibir un mantenimiento apropiado, 
incluyendo limpieza periódica de los filtros y del exceso de pintura 
acumulada. Y para evitar incendios de sustancias inflamables se debe prohibir 
fumar y tener otras fuentes de ignición cerca de las operaciones de pintura, y 
las herramientas deberán ser clasificadas para ese uso y conectadas a tierra en 
las áreas de pintura a pistola.  

o Debido a que muchos de los equipos usados para la pintura a pistola y la 
preparación de superficies usan aire comprimido, los trabajadores deberán 
estar conscientes de que el ruido puede constituir un riesgo y por lo tanto 
deben usar protección para los oídos cuando trabajan con herramientas 
operadas por aire comprimido. Los equipos de esmerilado y lijado no sólo 
generan ruido sino también crean polvo de partículas finas, por lo tanto, se 
debe aconsejar a los trabajadores que usen gafas de seguridad y máscaras 
contra el polvo o un respirador si se requiere y si están calificados para usarlo.  

o Al pintar con pistola tenga en cuenta la ergonomía. A menudo, los trabajadores 
deben sostener recipientes de pintura llenos y manejar objetos pesados y 
difíciles de manejar mientras pintan. El uso de pistolas de pintar bien 
balanceadas en la mano o el uso de carretillas o grúas para mover objetos 
puede reducir la posibilidad de accidentes o lesiones. También, se debe alentar 
a los trabajadores a que tomen descansos frecuentes y que se estiren para 
evitar esguinces y torceduras. Si los trabajadores están conscientes de la 
seguridad, en las operaciones de pintura a pistola y en sus cercanías, pueden 
evitar muchos problemas. 

• Equipos de protección individual 

o Guantes contra riesgos químicos 

o Gafas o pantalla facial antiproyecciones 

o Mascarilla  

o En función de la fase de ejecución de la obra: Calzado de seguridad con puntera 
y plantilla reforzada 
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11.64 MANIPULADOR TELESCÓPICO 

Las manipuladoras telescópicas autopropulsadas son equipos destinados al transporte y 
manipulación de cargas, que se desplazan sobre ruedas, y con capacidad para autocargarse. 

Su función la llevan a cabo mediante un brazo inclinable y telescópico, en cuyo extremo existe 
una horquilla o implemento, en el que se sitúa la carga. Con dicho brazo telescópico se alcanza la altura 
deseada mediante la extensión e inclinación del mismo.  

La norma armonizada UNE EN 1459:2000+A3:2012 “Seguridad de las carretillas de 
manutención. Carretillas autopropulsadas de alcance variable” conforme a la Directiva 2006/42/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las máquinas, define los MT 
como las carretillas autopropulsadas, con operador transportado sentado y con un sistema de alcance 
variable, destinadas a manipular cargas de todo tipo utilizando alguno de los accesorios indicados en 
determinados apartados de la propia norma y que se citan más adelante. No cubre la elevación de 
personas por cualquier tipo de accesorios, en particular por plataformas de trabajo. Las máquinas con 
elementos de suspensión de la carga de longitud variable (cadenas, cables, etc.), desde los que las cargas 
pueden oscilar libremente en todas direcciones, tampoco están cubiertas en esta norma. A los efectos de 
esta norma, las carretillas autopropulsadas con operador transportado sentado y alcance variable son 
carretillas elevadoras con la carga en voladizo, provistas de uno o más brazos articulados, ya sean 
telescópicos o no, no giratorios, utilizados para apilar cargas. Los medios de manipulación de la carga 
pueden ir montados directamente en los medios de elevación o sobre un mástil auxiliar montado en el 
extremo de los medios de elevación. Los medios de elevación no deben ser giratorios o, en todo caso, 
tener un movimiento de giro no superior a 5 o hacia cada lado en relación con el eje longitudinal de la 
carretilla.  

Los tipos más usuales son los siguientes: 

Voladizo: carretilla elevadora apiladora provista de una horquilla sobre la que la carga, 
paletizada o no, está situada en voladizo con relación a las ruedas y está equilibrada por la masa de la 
carretilla y su contrapeso. 

Carretilla no contrapesada, retráctiles, apiladores, etc.: Carretilla elevadora apiladora de 
largueros portantes en la cual la carga, transportada entre los dos ejes, puede ser situada en voladizo por 
avance del mástil, del tablero porta horquillas, de los brazos de horquilla o de carga lateral 

Carretilla pórtico elevadora apiladora (a horcajadas sobre la carga o "straddle-carriers"): 
Carretilla elevadora bajo cuyo bastidor y brazos portantes se sitúa la carga, que el sistema de elevación 
mantiene y manipula para elevarla, desplazarla y apilarla. Normalmente utilizada para la manipulación 
de contenedores de flete. 

Por el sistema de elevación de la carga: 

Mástil vertical, en distintas versiones, de 2 o 3 etapas, con elevación libre, etc. La carga se 
ubica sobre una horquilla, plataforma o implemento que montado sobre la placa portahorquilla se 
desliza a lo largo de unas guías verticales de varias etapas, mediante sistemas hidráulicos, eléctricos, 
cadenas, cables, etc. elevando o descendiendo la carga 

Brazo inclinable y telescópico, manipulador telescópico: la carga también se sitúa sobre una 
horquilla o implemento montado en el extremo de un brazo telescópico que alcanza la altura deseada 
mediante la extensión e inclinación del mismo.  

De pequeña elevación, (por ejemplo: transpaleta) utilizada únicamente para separar 
mínimamente la carga del suelo y facilitar el desplazamiento. La carga se recoge del suelo introduciendo 
debajo de la misma una horquilla o plataforma que se eleva ligeramente, mediante un sistema de 
palancas accionadas mecánicamente o hidráulicamente, para separar esta carga del suelo facilitando su 
transporte.  
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• Riesgos 

o Atropellos de trabajadores y colisiones entre vehículos a causa de un 
inadecuado funcionamiento de los elementos de frenado, por fallo de los 
dispositivos acústicos o luminosos o por mal estado de los neumáticos. 

o Atrapamiento por la falta de carcasas protectoras o por fallos en los elementos 
de inmovilización o bloqueo. 

o Atrapamiento por vuelco o caída de materiales debido a un deficiente estado de 
los sistemas de protección FOPS y ROPS (en el caso de la carretilla elevadora 
ambos sistemas forman parte de una única estructura, que conforma el 
habitáculo o puesto de conducción).  

o Caída de la carga por fallos en los dispositivos de aviso de sobrecarga o mal 
estado de los elementos de manipulación de la misma (horquillas, respaldo de 
la carga). 

o Vuelco por fallo del sistema hidráulico de elevación, o por fallo de anclajes o 
errores de montaje de los distintos elementos que componen el sistema de 
elevación. 

o Exposición a niveles de ruido elevado por un incorrecto aislamiento de la 
cabina. 

o Exposición a vibraciones por inadecuados ajustes mecánicos o deficiente estado 
del puesto de conducción. 

o Otros: contactos eléctricos directos e indirectos, explosiones e incendios, 
contactos térmicos, exposición a sustancias nocivas o tóxicas (polvo, humos, 
gases y vapores), y contacto con sustancias cáusticas o corrosivas, que pueden 
ser derivados de un posible abandono de las revisiones periódicas y de un 
mantenimiento inadecuado de la máquina. 

• Medidas preventivas 

Conforme a lo establecido en la legislación vigente, la documentación que debe entregarse 
junto con la máquina es la siguiente: 

o Manual de instrucciones del fabricante, al menos, en castellano. 

o Declaración CE de conformidad. 

o Copia de la última hoja de revisión. 

o Contrato de alquiler en el caso de que la máquina se tuviera arrendada. 

o Indicaciones, normas y recomendaciones que establezca el propietario o la 
empresa alquiladora. 

o Documentación exigible en el caso de que se vaya a circular por vías públicas: 
permiso de circulación, ITV y seguro de circulación.  

La máquina debe disponer de la siguiente señalización: 

o Placa de identificación. 

o Carga máxima permitida. 

o Radio de acción y alcance máximo de la pinza o sistema de elevación. 

o Señales de peligro (atrapamientos, etc.). 

o Señales de advertencias. 

o Marcado CE. 
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Los requisitos que se deben exigir al operador de la máquina son: 

o Tener más de 18 años de edad. 

o Estar en posesión del carnet de conducir en el caso de que se vaya a circular por 
vías públicas. 

o Disponer de una formación e información adecuada a los riesgos derivados de la 
utilización de la máquina, y adaptada a las necesidades del trabajador (tales 
como, por ejemplo, el idioma). En este sentido, tal y como establece el 
artículo 5 del Real Decreto 1215/1997, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, esta formación e información ha de ser 
facilitada por el empresario conforme a lo dispuesto en los artículos 18 y 19 
de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.  

o Autorización de uso por parte del empresario. 

En el caso de que la manipuladora telescópica esté provista del marcado CE y vaya 
acompañada de la correspondiente declaración CE de conformidad, se considera que la misma cumple 
los requisitos esenciales de seguridad y de salud que figuran en el anexo I del Real Decreto 1644/2008, 
por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

Principios básicos del equilibrado de cargas y estabilidad 

La carretilla contrapesada con la carga en voladizo, mantiene un equilibrio longitudinal que 
corresponde al de una palanca de primer género. Su fulcro corresponde al centro del eje delantero y los 
dos brazos de la palanca, de distinta longitud soportan por un lado la carga y por otro el peso propio de 
la máquina que equilibra al primero. 

En el caso de la carretilla retráctil, esta situación solamente se da en las operaciones de 
retirada y depósito de la carga, pero el principio también es aplicable, aunque su diseño y aplicaciones 
sean distintas a la contrapesada, ya que durante el transporte mantiene la carga entre los brazos 
portantes. 

En ambos casos la estabilidad transversal de la carretilla, constituye un factor muy importante 
ya que determina su momento de vuelco lateral con o sin carga, hecho que puede ocasionar accidentes 
graves o mortales. 

De ello se deduce que la estabilidad de la carretilla depende en todo momento de que la 
resultante de las fuerzas que pasan por el centro de gravedad del conjunto se proyecte dentro del 
triángulo de sustentación descrito por los extremos del eje delantero y el punto sobre el cual oscila el 
centro del eje posterior. Esta posición se ve afectada por múltiples factores como son, el peso y 
dimensiones de la carga, su posición sobre la horquilla, la posición del mástil, velocidad de 
desplazamiento, giros, etc. 

Todas las carretillas deben disponer de una placa con un gráfico que indique las cargas 
nominales admisibles para las distintas alturas y distancias desde el centro de gravedad de la carga hasta 
el tablero portahorquilla o el talón de la horquilla. 

En las carretillas de brazo inclinable y telescópico (manipuladores telescópicos), la carga 
admisible también varía en función del alcance del brazo y del ángulo que forme respecto a la 
horizontal. 

Antes de aplicar implementos a la carretilla, es muy importante recordar que éstos representan 
un peso añadido en la zona de voladizo y que al desplazar la carga hacia delante varían la situación del 
centro de gravedad del conjunto, por lo que necesariamente, para garantizar la seguridad del conjunto, 
debe reducirse la capacidad de carga a manejar y la relación con la altura a que se eleve la misma 
respecto a las características originales referidas a la utilización de la horquilla. Estas características 
varían con cada tipo de implemento utilizado. En estos casos deben solicitarse al fabricante de la 
máquina o del equipo los gráficos de carga correspondiente a las condiciones reales de utilización. 
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• Equipos de protección individual 

o Casco de seguridad. 

o Guantes  

o Calzado de seguridad. 
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12 SEÑALIZACIÓN GENERAL EN SEGURIDAD Y SALUD 

Es necesario establecer el Centro de Trabajo un sistema de señalización de Seguridad y Salud 
a efecto de llamar la atención de forma rápida e inteligible sobre objetos y situaciones susceptibles de 
provocar peligros determinados, así como para indicar el emplazamiento de dispositivos que tengan 
importancia desde el punto de vista de la Seguridad. 

La obra se señaliza de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto de 14 de abril de 1.997, nº 
485/1997, BOE del 23, "Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo". 

Las señales de Seguridad y los símbolos a utilizar están referidas en el apartado de "Planos y 
Detalles". 

En la obra se señalizarán las siguientes zonas: 

• Accesos a la obra. 

• Circulación en el interior de la misma (horizontales y verticales). 

• Lugares de trabajo (tajos). 

En los accesos de la obra se contará con la siguiente señalización: 

• Uso obligatorio de casco. 

• Prohibición de entrada a personas ajenas a la obra. 

• Entrada y salida para maquinaria. 

En las circulaciones interiores: 

• Peligro cargas suspendidas. 

• Peligro maniobra de camiones. 

• Situación de botiquín. 

• Situación de instalaciones de bienestar e higiene. 

• Entrada obligatoria a zona de trabajo. 

• Tablón de anuncios. 

En las circulaciones verticales: 

• Código de señales- maquinista. 

• Obligación de observar medidas de seguridad. 

• En los lugares de trabajo: 

• Balizamiento en desniveles inferiores a 2 m. 

• Obligación de utilización casco. 

• Acotación de la zona de trabajo. 

Es necesario establecer el Centro de Trabajo un sistema de señalización de Seguridad y Salud 
a efecto de llamar la atención de forma rápida e inteligible sobre objetos y situaciones susceptibles de 
provocar peligros determinados, así como para indicar el emplazamiento de dispositivos que tengan 
importancia desde el punto de vista de la Seguridad. 

La obra se señaliza de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto de 14 de abril de 1.997, nº 
485/1997, BOE del 23, "Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo". 

Las señales de Seguridad y los símbolos a utilizar están referidas en el apartado de "Planos y 
Detalles". 
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En la obra se señalizarán las siguientes zonas: 

• Accesos a la obra. 

• Circulación en el interior de la misma (horizontales y verticales). 

• Lugares de trabajo (tajos). 

En los accesos de la obra se contará con la siguiente señalización: 

• Uso obligatorio de casco. 

• Prohibición de entrada a personas ajenas a la obra. 

• Entrada y salida para maquinaria. 

En las circulaciones interiores: 

• Peligro cargas suspendidas. 

• Peligro maniobra de camiones. 

• Situación de botiquín. 

• Situación de instalaciones de bienestar e higiene. 

• Entrada obligatoria a zona de trabajo. 

• Tablón de anuncios. 

En las circulaciones verticales: 

• Código de señales- maquinista. 

• Obligación de observar medidas de seguridad. 

• En los lugares de trabajo: 

• Balizamiento en desniveles inferiores a 2 m. 

• Obligación de utilización casco. 

• Acotación de la zona de trabajo. 
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13 FORMACIÓN 

Todo el personal debe recibir al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo 
y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá emplear. 

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros 
auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

Periódicamente se realizarán reuniones de seguridad, en las que se informará del Plan de 
Trabajo programado y de sus riesgos, así como de las medidas a adoptar para minimizar sus efectos. 
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14 MEDIDAS DE EMERGENCIA 

Dando cumplimiento a lo establecido en el Art.20 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, en este documento se analizan las posibles situaciones de emergencia y se indican las 
medidas a adoptar necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de 
trabajadores, designando para ello el personal encargado de poner en práctica estas medidas y 
comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. 

Equipos de Emergencia 

Los equipos de emergencia constituyen el conjunto de personas designadas para la prevención 
y actuación ante los incidentes que ocurran en la obra. Estos equipos están constituidos por: 

• Director del Plan: Es el Jefe de Obra. Será responsable de la revisión del Plan 
Emergencia y de la redacción de Procedimientos de Intervención. 

• Jefe del Plan: Este cargo recae sobre el Responsable en materia de Seguridad y Salud y 
sus funciones son: 

o Activar el Plan de Emergencia en caso necesario. 

o Informar al Director del Plan del inicio y evolución de cualquier emergencia. 

o Decidir las acciones para resolver las situaciones y medidas de protección más 
adecuadas para la defensa del personal, las instalaciones y el medio ambiente. 

o Supervisar las revisiones periódicas y mantenimiento del Plan de Emergencia. 

• Jefe de Intervención: Este cargo recae sobre el Jefe de producción o en su ausencia en el 
Encargado. Sus responsabilidades dentro del plan serán: 

o Coordinar las acciones de los Equipos de Intervención. 

o Canalizar la información y órdenes entre los Equipos de Intervención y el Jefe 
de Plan. 

o Activar el Plan de Emergencia en caso necesario, en coordinación con el Jefe 
del Plan. 

• Jefe de Logística: Este cargo recae sobre los Encargados de obra. Serán responsables de: 

o Facilitar medios humanos a su cargo al personal de intervención. 

o Mantenimiento de servicios, equipos e instalaciones. 

o Realizar trabajos auxiliares y facilitar los medios y equipos necesarios. 

o Estará coordinado con el Jefe de Intervención. 

• Equipos de Intervención: Estarán integrados por el personal con misiones específicas 
dentro del Plan de Emergencia, en dependencia directa del Jefe de Intervención (o 
persona que le sustituya) y Jefe de Logística. 

Estos equipos están constituidos por el conjunto de personas entrenadas y organizadas 
para la prevención y actuación en caso de emergencia; siendo su misión fundamental 
de prevención, vigilando y adoptando todas las precauciones necesarias para impedir 
que concurran las condiciones que puedan generar emergencias. 

Sus funciones serán las siguientes: 

o Conocer y valorar el riesgo general y concreto que ofrecen los diferentes 
procesos de la obra. 

o Comunicar las anomalías detectadas en su normal funcionamiento y procurar 
que sean subsanadas. 
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o Estar capacitado para atajar, en sus inicios, las causas de las posibles anomalías 
desencadenantes de cualquiera de las emergencias. 

o Conocer y ser diestros en el uso y conservación de los medios de protección y 
lucha, contra emergencias. 

o Intervendrán en la emergencia en primera instancia con los medios dispuestos a 
tal efecto. 

o En caso de emergencia, actuarán sobre la misma bajo las órdenes del Jefe de 
Intervención. 

o Si por la magnitud de la misma se recurre a la intervención de los Servicios 
Externos, colaborarán con ello en las tareas de intervención. 

o Canalizarán la evacuación de los tajos en caso de necesidad.  

o Prestar los Primeros Auxilios a personas accidentadas, en función de sus 
conocimientos. 

o Coordinarse con el resto de los miembros y equipos de la Organización de 
Autoprotección. 

• Equipo de Primeros Auxilios: Este equipo estará integrado por trabajadores con 
formación en Primeros Auxilios. 

El Equipo de Primeros Auxilios de la obra tendrá las siguientes funciones: 

o Prestar asistencia sanitaria a accidentados y disponer los medios y recursos que 
permitan reducir el número de víctimas y la gravedad de sus posibles lesiones. 

o Informar al Jefe de Plan de la evolución, de cualquier incidente, desde el punto 
de vista sanitario. 

o Solicitar asistencia médica a los Centros Sanitarios (a través del jefe del Plan). 

o Mantenimiento y control del material sanitario y de primeros auxilios de la 
Obra. 

o Participar en programas específicos de formación en primeros auxilios. 

• Resto de personal de la Obra: las personas intervinientes en la ejecución de la obra que 
detecten un incidente avisarán conforme al procedimiento establecido. 

Ante una emergencia, el personal de obra (sin función específica), personal visitante, 
contratistas, conductores, etc., acudirán al punto de reunión con el fin de estar controlados y poder 
recabar de forma inmediata su colaboración, si fuera necesaria. 

Medios de Protección Recursos Materiales 

• Instalaciones de protección contra incendios: 

Extintores portátiles: Todas las instalaciones exteriores, están equipadas con extintores 
adecuados a su uso: oficinas, talleres, almacenes, instalaciones de higiene y bienestar etc... La 
maquinaria que intervenga en obra llevará un extintor. 

En estos equipos se llevará el mantenimiento necesario de manera que: 

o Se comprobará la accesibilidad, buen estado aparente de conservación, seguros, 
precintos, inscripciones y mangueras. 

o Se comprobará el estado de carga (peso y presión). 

Anualmente y por personal especializado: 

o Se verificará el estado de carga (peso y presión). 
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o Se comprobará el estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes 
mecánicas. 

• Primeros Auxilios: 

Se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios en las oficinas de obra y los encargados 
llevarán uno en los vehículos. 

• Iluminación: 

Cuando la luz natural no sea suficiente se iluminarán los tajos de forma artificial de manera 
que se garantice la iluminación adecuada para la realización de trabajos. En situaciones de escasa 
visibilidad (niebla, amanecer, atardecer, lluvias, etc.) los vehículos circularán con las luces de cruces 
encendidas. 

Las máquinas que cuenten con luces extróbicas harán uso de las mismas. 

• Sistemas de Alarma: 

La comunicación de una alarma será verbal y mediante telefonía móvil. 

• Señalización: 

Se colocarán en diferentes puntos de la obra señales de advertencia, prohibición, obligación y 
de auxilio (peligro, prohibido el paso, prohibido hacer fuego, obligación usos EPI’s, entrada SOS, etc.). 

Así mismo se señalizará el “Punto de Encuentro” al cual se debe acudir en caso de un 
accidente.  

Plan de Actuación 

Conato de Emergencia 

La persona o personas que detecten una emergencia lo comunicarán inmediatamente a un 
componente del Equipo de Intervención (E.I.) y/o al Jefe de Logística. 

El E.I. actuará con los medios a su alcance hasta el control total de la emergencia. Una vez 
finalizada su actuación se comunicará al Jefe de Intervención y se realizará un informe y registro de lo 
ocurrido. 

Emergencia Parcial 

La persona o personas que detecten una emergencia lo comunicarán inmediatamente a un 
componente del Equipo de Intervención (E.I.) y/o al Jefe de Logística 

El E.I. actuará con los medios a su alcance intentando controlar la emergencia. Si no se logra 
el control de la misma se procederá a comunicar la incidencia al Jefe de Intervención (J.I.) que se 
desplazará a la zona con los medios disponibles en la obra y se actuará hasta el control total de la 
emergencia. 

El Jefe de Intervención realizará un informe de la incidencia y procederá a su archivo.  

Emergencia General 

Se actúa de la misma manera que en la emergencia parcial hasta el punto de intervención del 
Jefe de Intervención. Si no se logra el control de la emergencia, el E.I. de manera coordinada con el J.I., 
procederán a: 

1. La evacuación de la zona en caso de necesidad. 

2. Asegurar la zona. 

3. Comunicación y solicitud de ayuda a los Servicios Externos necesarios. Los E.I., J.L. y 
el J.I. contarán con un listado de teléfonos para emergencias. 
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El Director de Ejecución designará una persona para que acompañe a los servicios externos 
desde la entrada a la obra hasta el lugar de la incidencia. 

El Jefe de Intervención determinará el cese de la emergencia y realizará las comunicaciones 
del cese a la Dirección y al personal interviniente de obra. Así mismo investigará las causas que 
originaron la emergencia y elaborará el correspondiente informe. 

Actuación en Caso de Accidente Laboral 

Accidente leve: la persona accidentada comunicará lo ocurrido a un miembro del Equipo de 
Intervención que le acompañará hasta el botiquín para realizar las primeras curas. 

Se evaluará la necesidad o no de trasladar al accidentado a un centro asistencial. 

Accidente grave: en este caso se evaluará por parte de un miembro del E.I. la necesidad de 
trasladar al accidentado con medios propios a un centro asistencial o solicitar ayuda externa para la 
atención y su posterior traslado. 

Si fuera necesario un miembro del E.I. o el J.I. acompañarán a los servicios externos desde la 
entrada de la obra hasta el lugar del accidente. 

Se informará lo más rápido posible a la Dirección de Facultativa de lo ocurrido. 

Rutas de Evacuación y Punto de Encuentro 

Las rutas de evacuación de la obra se indicarán en plano y estarán en lugar visible. 

El Punto de Encuentro se sitúa en la zona de accesos a la obra y estará señalizado. 

Será decisión del Jefe de Intervención la evacuación parcial o total de los tajos. La evacuación 
será llevada a cabo por los E.I. hasta las zonas fuera de peligro y se realizará un recuento del personal 
informando al J.I. El personal permanecerá en el punto de reunión hasta recibir un nuevo aviso, o hasta 
la finalización de la emergencia. 

La ubicación de los hospitales y centros de salud más cercanos al entorno de la obra, se 
encuentra debidamente contemplado en apartado de planos del presente Plan de Seguridad y Salud. 

La información reseñada deberá ser conocida por la totalidad de los intervinientes en los 
trabajos durante la duración de los mismos para asegurar una eficaz intervención en caso de presentarse 
una situación de emergencia. 

Se incluyen a continuación unas medidas de emergencia elementales de actuación ante un 
accidente. 

Normas de comportamiento ante un accidente en general. 

Ante un accidente se actuará rápidamente, con serenidad y apartando a los curiosos. 

La extracción del herido, si queda aprisionado por ejemplo bajo escombros, se hará con 
especial cuidado para no causarle mayores lesiones y se le limpiarán las vías respiratorias. 

Toda persona que haya perdido el conocimiento debe ser acostada con la cabeza al mismo 
nivel que el resto del cuerpo. Si tiene la cara congestionada, entonces, la cabeza debe levantarse. Si se 
presentan vómitos, se le pondrá la cabeza de lado. 

Hay que abrigar al lesionado y desabrocharle y aflojarle los vestidos, corbatas o cualquier 
prenda que pueda oprimirle, aunque sea ligeramente.  

Se manejará al herido con precaución, siendo muy importante que se tranquilice y anime. 

Cuando la ropa cubra cualquier parte del cuerpo donde se sospeche que existe lesión, debe 
eliminarse esta parte de la prenda cortando o rasgando la tela.   

No debe administrarse bebida alguna a una persona inconsciente. Aún con el conocimiento 
recobrado no debe darse bebidas alcohólicas.  
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El transporte se hará de forma adecuada. Si los primeros auxilios fueron correctos, es 
preferible, antes de realizar el transporte, esperar la llegada del médico al lugar del accidente.  

La elección conveniente del medio de transporte y la evacuación son fundamentales. Así en 
casos muy agudos puede ser imprescindible el helicóptero y, en ciertos casos graves, una ambulancia 
quirófano. El vehículo se conducirá con cautela. De ser posible se avisará, con antelación, al Centro 
Hospitalario receptor, de la llegada del accidentado. 

Normas de comportamiento ante una herida. 

Las dos grandes complicaciones de las heridas son la infección y las hemorragias. 

Para evitar la infección es necesario realizar una primera cura correcta. El que ha de 
practicarla debe, si es posible, lavarse cuidadosamente las manos con jabón, frotándoselas seguidamente 
con alcohol. 

Los instrumentos que vayan a utilizarse deben esterilizarse hirviéndolos, o, si ello no es 
posible, flameándolos con alcohol. No debe tocarse una herida con las manos u objetos sucios. 

En caso de erosiones y heridas superficiales, debe procederse del siguiente modo: 

• Eliminar la tierra y cuerpos extraños, sometiendo la herida al chorro de una solución 
antiséptica (agua oxigenada, etc.). 

• Limpiar la zona lesionada con una gasa, cogiéndola con pinzas estériles, yendo siempre 
desde el centro de la herida a los bordes. Si los cuerpos extraños están enclavados no 
debe intentarse su extracción. 

• Una vez efectuada la limpieza se pincela con mercromina, o preparado similar, 
recubriendo la herida con tiritas o mediante una gasa estéril, que se fija con unas 
vueltas de venda o esparadrapo. 

• Una vez practicada esta cura y, por leve que sea la herida, siempre debe ser visitado el 
accidentado por un médico, quien decidirá acerca de la conveniencia de practicar una 
profilaxis antitetánica. 

Hay ocasiones en las que se presentan ciertas clases de heridas que exigen cuidados especiales 
y que deben ser atendidas por el médico con la mayor rapidez posible. 

Ante una herida profunda del vientre debe procederse de la siguiente forma:  

• Acostar al herido sobre la espalda. 

• Colocar sobre la herida un gran apósito que le cubra por completo (puede utilizarse una 
toalla limpia doblada, una o dos veces sobre sí misma, y, fijada al vientre con otra, 
arrollada como si se tratase de una faja sujeta con tiras de esparadrapo e imperdibles). 

• Una vez colocada la cura, es conveniente mantener caliente al herido por medio de 
mantas. 

No hay que dar de beber al lesionado, permitiendo solamente que se moje los labios. 

La posición más apropiada para el traslado es la semi-sentado con las rodillas dobladas. 

Las heridas penetrantes del pecho, producen habitualmente una gran dificultad respiratoria. La 
conducta a seguir es la misma que hemos señalado en el apartado anterior. 

En las heridas de la cara, se inclinará la cabeza del lesionado hacia delante para impedir que la 
sangre vaya a la garganta, con el consiguiente peligro de asfixia. Posteriormente se procederá como 
hemos indicado en el apartado referido a erosiones y heridas superficiales. 

Normas de comportamiento ante hemorragias. 

En presencia de hemorragia intensa debe actuarse de la siguiente forma, prestando los auxilios 
con rapidez: 
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• Se echa al lesionado sobre el suelo y se descubre la lesión cortando o desgarrando los 
vestidos. 

• Sin intentar desinfectarla, se coloca sobre la herida una cura seca comprimiendo la zona 
que sangra y elevando el miembro herido. Posteriormente se fija la cura seca. 

• En general, una buena cura compresiva basta para detener la hemorragia. Si ésta 
continúa y atraviesa la cura, sin quitar este apósito se colocan otros y se sujetan con 
fuerza. 

• Si persiste la hemorragia, o si ya desde el primer instante tiene las características de la 
hemorragia arterial, debe practicarse una compresión manual inmediata. Esta 
compresión debe efectuarse en unos puntos concretos, situados entre la herida y la raíz 
del miembro. 

• Si la compresión resulta penosa, en los casos de hemorragia de los miembros se utilizará 
el garrote o torniquete, cuyo empleo entraña ciertos peligros. 

• El garrote está constituido por un tubo o tira de goma, o de cualquier otro material 
elástico. El torniquete estará formado por un trozo de tela. Uno y otro se colocarán por 
encima de la herida que sangra, entre ésta y la raíz del miembro. Su presión debe 
reducir considerablemente la hemorragia. 

• Una vez colocado el garrote o torniquete, debe trasladarse urgentemente al herido a un 
Centro Hospitalario, acostado, con la cabeza baja y procurando que no se enfríe. 

• Durante el traslado, debe aflojarse el garrote o torniquete cada 20 minutos y caso de que 
la hemorragia hubiera cesado se mantendrá flojo, pero estando prevenidos para 
apretarlo si ésta se presenta de nuevo. 

• Si la persona que ha puesto el garrote o torniquete no puede acompañar al herido, 
deberá colocar encima del accidentado una papel que diga: Extrema urgencia, garrote 
colocado a las ( x ) horas y ( x ) minutos. 

Normas de comportamiento ante una amputación traumática. 

Se recogerá el miembro o miembros amputados con un paño limpio, procurando no tocarlo 
con los dedos, para después depositarlo en una bolsa con hielo. 

Se procederá, si es necesario, a realizar (correctamente) un torniquete por el trabajador 
designado en primeros auxilios. 

Se trasladará al accidentado, junto al miembro amputado, al centro hospitalario más próximo. 

Normas de comportamiento ante accidentes producidos por la electricidad. 

Se cortará inmediatamente la corriente, en caso de que no se pueda realizar el corte de 
corriente, la persona encargada de realizar el desprendimiento deberá: 

• Aislarse a la vez de la tensión y de la tierra. 

• Protegerse con guantes y alfombras aislantes adecuadas a la tensión de que se trate. 

• Separar inmediatamente al accidentado del conductor, teniendo la precaución de no 
ponerse en contacto directo o por medio de objetos metálicos con un conductor con 
tensión. 

Para reanimar a la víctima se procederá con urgencia a la realización de la respiración artificial 
por parte del delegado de prevención en primeros auxilios. 

Si después de practicar doce insuflaciones por el método del boca a boca se observan signos 
de parada respiratoria, se practicará simultáneamente un masaje cardiaco. 
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Normas de actuación ante caídas en altura. 

Un trabajador designado, procederá a pedir una ambulancia y llamar al hospital, mientras el 
otro trabajador designado se encargará de auxiliar al accidentado. 

No se moverá al accidentado y se la tranquilizará en lo posible, si permanece consciente. 

Si está inconsciente, se le colocará boca arriba y con la cabeza ladeada. En caso de fallo 
respiratorio, se procederá a realizar la respiración artificial hasta que recobre el sentido o lleguen los 
técnicos sanitarios. En caso de producirse una parada cardio-respiratoria, se procederá a realizar la 
respiración artificial a la vez que se realiza un masaje cardiaco. Se mantendrá en todo momento tapado 
al accidentado. 

Organigrama de Actuación 
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Organigrama funcional 

 
 

DIRECTOR DEL PLAN 

Jefe de Obra 

JEFE DEL PLAN 

Responsable en materia de Seguridad y Salud 

JEFE DE INTERVENCIÓN 

Jefe de producción 

JEFE DE LOGÍSTICA 

Encargados 

EQUIPOS DE INTERVENCIÓN 

Recursos Preventivos 

PRIMEROS AUXILIOS 
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15 MEDICINA PREVENTIVA 

15.1 BOTIQUINES 

Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de 
Seguridad y Salud. El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material 
consumido. 

El equipamiento mínimo del armario-botiquín según el RD 486/1997 será: 

• Desinfectantes y Antisépticos 

• Gasas estériles 

• Algodón Hidrófilo 

• Venda 

• Esparadrapo 

• Apósitos adhesivos 

• Tijeras 

• Pinzas 

• Guantes desechables 

 

15.2 ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios 
propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los 
accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

Es necesario disponer en la obra, y en sitio bien visible, una lista con los teléfonos y 
direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido 
transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia. 

 

15.3 RECONOCIMIENTO MÉDICO 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico 
previo al trabajo específico para el puesto a ocupar, a menos que renuncie expresamente a ello y no 
participe en trabajos con riesgos especiales. 

 

15.4 VACUNACIONES 

Cuando exista riesgo por exposición a agentes biológicos para los que haya vacunas eficaces, 
éstas deberán ponerse a disposición de los trabajadores, informándoles de las ventajas e inconvenientes 
de la vacunación.  

Lo dispuesto en el párrafo anterior será también de aplicación en relación con otras medidas 
de pre-exposición eficaz que permitan realizar una adecuada prevención primaria. 

El ofrecimiento al trabajador de la medida correspondiente y su aceptación de la misma 
deberán constar por escrito. 
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16 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

• Comedor 

Aunque se ha previsto que las comidas se realicen en restaurantes de la zona, cuando los 
trabajadores manifiesten su deseo de tomar su comida en la obra, se instalará una caseta destinada a este 
fin, de superficie mínima 1,20 m2 por persona que la utilice. 

La instalación (presumiblemente módulo metálico prefabricado) contará con ventilación 
suficiente en verano y calefacción en invierno, un banco de madera para cada 5 personas (o asientos 
individuales) y mesa de dimensiones suficientes para el número de trabajadores que la utilicen. 

Se velará por mantener las instalaciones en buen estado de orden y limpieza, designando el 
personal que proceda para su mantenimiento periódico. 

Se dispondrá de recipiente para recogida de residuos. 

• Aseos 

Se dispondrá de baños químicos portátiles en cantidad suficiente y acorde a los distintos tajos 
activos y número de trabajadores ocupados en cada uno de ellos. 

• Vestuarios 

Dispondrán de una superficie de 1,5m2 por cada trabajador. 

Se velará por mantener las instalaciones en buen estado de orden y limpieza. 

Se dispondrá de una taquilla guardarropa por cada trabajador, con cierre individual. 

Contarán con sillas o bancos en número suficiente. 

La implantación en obra de las instalaciones de higiene y bienestar se realizará de forma 
progresiva, a medida que se avance en la ejecución de la obra y el incremento en el número de 
trabajadores lo haga necesario, pero siempre en cumplimiento de las condiciones mínimas establecidas 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del presente documento. 
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17 GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN EN OBRA 

El objetivo de este apartado es definir y desarrollar la forma de gestionar la prevención en esta 
obra, durante su fase de ejecución, procurando plasmar todos los aspectos organizativos que permitan 
implementar las medidas necesarias para controlar los riesgos en todas las fases constructivas de la 
misma. Esto es, especificar cómo se planificará, organizará y controlará todas las actuaciones que, en 
materia preventiva, deban desarrollarse en la obra. 

 

17.1 ORGANIZACIÓN PREVENTIVA DE LA OBRA 

Se indica a continuación la estructura jerárquica de la obra, indicando las funciones y 
responsabilidades que tiene cada figura establecida en el mismo. 

La UTE contará con servicio de prevención ajeno para las cuatro especialidades (seguridad y 
salud, higiene, ergonomía y vigilancia de la salud); a fecha de redacción del presenta documento se 
desconoce la entidad que realizará este servicio, no obstante, se trasladará al Coordinador de Seguridad 
y Salud la información oportuna en el momento de comenzar la obra. 

Antes del comienzo de las obras se harán los nombramientos en materia de seguridad y salud, 
a fecha de redacción del presente Plan, aún no se conocen los nombres de todas las personas designadas. 
Todo el personal de la obra contará con la formación en seguridad y salud exigida por el convenio 
colectivo al cual pertenezcan y en función de los cargos a desempeñar. 

 
Funciones: 

• Jefe de Obra 

Las funciones en cuanto a Seguridad y Salud consistirán en: 

o Organización General de la seguridad en Obra. 
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o Dirección de las Reuniones de Seguridad que se realicen. 

o Participación en las reuniones de Seguridad con la Propiedad. 

o Estará a la cabeza del organigrama preventivo de la obra. 

o Todo el organigrama preventivo dependerá directamente del Director de 
Ejecución. 

o Seguimiento del cumplimiento de las normas de seguridad por todo el personal 
empleado en la obra. 

o Supervisarlas medidas y precauciones de seguridad necesarias para la ejecución 
de los trabajos. 

o Tomar todas las medidas necesarias para que el trabajo de las empresas 
subcontratistas sea el adecuado en lo referente a seguridad y salud. 

o Mantenerse al día en los temas publicados sobre seguridad, reglas, normas, 
códigos, etc. avisando a la Dirección de su empresa de los procedimientos y 
condiciones incumplidas. 

o Colaborar en la revisión de normas o procedimientos existentes e introducir las 
modificaciones recomendadas. 

o Participar en la investigación y análisis de todos los accidentes e incidentes 
donde se vean involucradas las empresas participantes en la obra. 

• Jefe de Producción 

o Asegurar y comprobar que las normas de seguridad son cumplidas por todo el 
personal empleado en la obra. 

o Asegurar que los trabajos se ejecutan siguiendo los procedimientos establecidos 
en la obra. 

o En coordinación con el Responsable de Seguridad y Salud, planificar las 
medidas de protección necesarias para cada fase de trabajo. 

o Solicitar todos los medios de protección y auxiliares de obra. 

o Facilitar al Responsable de Seguridad y Salud la Planificación de Trabajos. 

o Informará al Responsable de Seguridad y Salud, de la subcontratación en obra 
referente a la entrada de nuevas empresas, material y medios. 

o Trasmitir a los Encargados de Obra y/o Encargado General las instrucciones 
para los distintos tajos. 

o Participar en la investigación y análisis de todos los accidentes e incidentes 
donde se vean involucradas las empresas participantes en la obra. 

• Responsable en materia de Seguridad y Salud 

El Responsable en materia de Seguridad y Salud contará con formación superior en 
Prevención de Riesgos Laborales. Sus funciones son las siguientes: 

o Asegurar y comprobar que las normas de seguridad son cumplidas por todo el 
personal empleado en la obra. 

o Informar a los trabajadores a la entrada en obra de las normas de seguridad 
establecidas en los diferentes tajos. 

o Tomar todas las medidas necesarias para que el trabajo de las empresas 
subcontratistas sea el adecuado en lo referente a seguridad y salud. 
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o Llevar a cabo inspecciones periódicas para comprobar que se cumple el Plan de 
Seguridad establecido y determinar la eficacia de los elementos individuales 
del Plan. 

o Colaborar en la revisión de normas o procedimientos existentes e introducir las 
modificaciones recomendadas. 

o Participar en la investigación y análisis de todos los accidentes e incidentes 
acaecidos en la obra. Preparar los informes de investigación y hacer un 
seguimiento de las acciones correctivas introducidas.  

o Mantener actualizada en obra toda la documentación en materia legal y de 
seguridad de aplicación (libro de visitas, documentación de la Seguridad 
Social de los trabajadores, Inspecciones de maquinaria, seguros. etc.). 

• Responsable Administrativo 

o Solicitar la documentación a las empresas subcontratistas y entregar al 
Responsable de Seguridad y Salud la correspondiente a Seguridad y Salud. 

o Facilitar al personal de obra que lo precise (encargados, recursos preventivos, 
responsable de seguridad y salud), listados de personal, maquinaria, etc. 

o Mantener actualizada toda la documentación de las subcontratas. 

• Encargado General y Encargados Generales 

o Se responsabilizarán de la ejecución correcta de los distintos tajos de obra 
atendiendo al procedimiento y a las medidas de seguridad establecidas. 

o En coordinación con el Responsable de Seguridad y Salud planificarán la 
seguridad en los tajos. 

o Informarán a los Recursos Preventivos sobre su presencia en los trabajos que así 
lo requieran. 

• Recurso Preventivo 

Los recursos preventivos aceptan la designación, con las atribuciones y funciones establecidas 
en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

El Recurso Preventivo es una o varias personas designadas por la empresa y capacitadas en el 
nivel de formación adecuado en prevención de riesgos laborales, que disponen de los medios y 
conocimientos necesarios, y son suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades 
preventivas que así lo requieran. 

La presencia del Recurso Preventivo ante un riesgo o situación concreta, es una medida 
preventiva complementaria que tiene como finalidad vigilar el cumplimiento de las actividades 
preventivas establecidas por la empresa para ese riesgo o situación y no podrá ser utilizada con el fin de 
sustituir aquellas medidas de protección que sean preceptivas. La presencia de un Recurso Preventivo 
no habilita para realizar aquellos trabajos que están prohibidos, ya sea por Ley o por la Evaluación de 
riesgos 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (art. 32 bis) define los casos en los que es 
necesaria la presencia en el centro de trabajo de los Recursos Preventivos. Los tres casos son los 
siguientes: 

a) Cuando los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la 
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 
simultáneamente y hacen preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo 

b) Actividades o procesos reglamentariamente considerados como peligrosos o con riesgos 
especiales 
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El Real Decreto 604/2006 que modifica el Reglamento de los Servicios de Prevención (art. 22 
bis) incluye como actividades o procesos considerados peligrosos o con riesgos especiales a los 
siguientes: 

1.º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída de altura, por las particulares 
características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno 
del puesto de trabajo 

2.º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 

3.º Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de 
conformidad por ser su fecha de comercialización anterior a la exigencia de tal 
declaración con carácter obligatorio, que sean del mismo tipo que aquellas para las que 
la normativa sobre comercialización de máquinas requiere la intervención de un 
organismo notificado en el procedimiento de certificación, cuando la protección del 
trabajador o trabajadora no esté suficientemente garantizada no obstante haberse 
adoptado las medidas reglamentarias de aplicación 

4.º Trabajos en espacios confinados. A estos efectos, se entiende por espacio confinado el 
recinto con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en 
el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables o puede haber una 
atmósfera deficiente en oxígeno, y que no está concebido para su ocupación continuada 
por los trabajadores y trabajadoras. 

5.º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión salvo trabajos con equipos 
subacuáticos. 

Todo ello sin perjuicio de las medidas previstas en disposiciones preventivas específicas 
referidas a determinadas actividades, procesos, operaciones, trabajos, equipos o productos en los que se 
aplicarán dichas disposiciones en sus propios términos, como es el caso, entre otros, de las siguientes 
actividades o trabajos: 

a. Trabajos en inmersión con equipo subacuático. 

b. Trabajos que impliquen la exposición a radiaciones ionizantes. 

c. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 

d. Trabajos con riesgo de explosión por la presencia de atmósferas explosivas. 

e. Actividades donde se manipulan, transportan y utilizan explosivos, incluidos 
artículos pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que contengan 
explosivos. 

f. Trabajos con riesgos eléctricos. 

Las empresas con actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales incluidos en el 
Anexo I del Reglamento de los Servicios de Prevención, deberían igualmente considerar la necesidad de 
la presencia de Recursos Preventivos, aunque dichas actividades no se citen en el mencionado Real 
Decreto como actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales en los que la presencia del 
Recurso Preventivo es obligatoria, ya que se debe entender que ese deber de vigilancia podría existir en 
función de cada caso. 

Respecto a las obras de construcción, la presencia de Recursos Preventivos será obligatoria 
cuando se realicen trabajos con riesgos especiales previstos en el Anexo II del R.D. 1627/97 (Relación 
no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los 
trabajadores) y los riesgos puedan verse agravados o modificados por la concurrencia de operaciones 
diversas que se desarrollen sucesiva o simultáneamente.  

1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de 
altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los 
procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.  
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2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de 
especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores 
sea legalmente exigible.  

3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica 
obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas.  

4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.  

5. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión.  

6. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de 
tierra subterráneos.  

7. Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático.  

8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.  

9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos.  

10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.  

c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo 
detectadas 

• Responsables de Seguridad y Salud de los Subcontratistas 

Las empresas subcontratistas designarán para la obra Responsables de Seguridad y Salud. 
Estos trabajadores deben contar con la formación de seguridad requerida en la LPRL y por la de su 
convenio propio. Además, aportarán la experiencia necesaria para los trabajos que vayan a ejecutar. Sus 
funciones en obra serán: 

o Colaboración con el Responsable en materia de Seguridad y Salud. 

o Información en materia de seguridad al personal a su mando. 

o Asistencia a los cursos de seguridad del personal a su mando. 

o Asistencia a las inspecciones de Seguridad de sus tajos. 

o Hacer cumplir las normas de seguridad al personal bajo su mando y el uso de 
los EPI’s necesarios. 

o Cubrir los partes de accidente del personal a su cargo. 

o Cumplir con la normativa general en materia de Seguridad. 

o Cumplir con las normas particulares elaboradas por el Responsable en materia 
de Seguridad y Salud. 

o Cumplir las indicaciones que en materia de seguridad reciba de sus mandos  

o Comprobar el uso de todos los equipos de protección individual, del personal 
bajo su mando, evaluar su eficacia y recomendar mejoras cuando sean 
necesarios. 

o Mantenerse al día en los temas publicados sobre seguridad, reglas, normas, 
códigos, etc. Ante cualquier duda en materia de seguridad en la obra lo 
consultará con el Recurso Preventivo y/o Responsable en materia de 
Seguridad y Salud. 

o En el supuesto de detectar algún incumplimiento o insuficiencia de medidas de 
seguridad lo pondrá en conocimiento del Recurso Preventivo y /o 
Responsable en Materia de Seguridad y Salud. 
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o Llevar a cabo inspecciones diarias de los tajos en los que se encuentren 
trabajando, para comprobar que se cumple el Plan de Seguridad establecido y 
determinar la eficacia de los elementos individuales del Plan. 

o Colaborar en la revisión de normas o procedimientos existentes que les afecten 
e introducir las modificaciones recomendadas. 

• Trabajador Designado en Primeros Auxilios 

La formación y funciones de estos trabajadores están indicadas en el Plan de Emergencia de la 
Obra. 

 

17.2 CONTROL DOCUMENTAL 

La UTE, previo al inicio de las actividades en obra solicita a las distintas empresas 
subcontratistas y autónomos que vayan a participar en la misma la siguiente documentación relativa a 
Seguridad: 

Empresa subcontratista 

Documentación General: 

• Modelo de organización preventiva. 

o Si se trata de Servicio de Prevención Ajeno: copia del contrato con las cuatro 
especialidades (Seguridad, Higiene, Ergonomía y Vigilancia de la Salud) y 
copia de la factura/recibo de estar al corriente de los pagos. 

o Si se trata de Servicio de Prevención Propio o Trabajadores designados: copia 
de la acreditación de los técnicos que lo constituyen y copia del contrato de 
las especialidades que no asuman. 

o Copia del Plan de prevención y Evaluación de Riesgos de sus trabajos o 
Certificado de su realización. 

• Documento justificativo de disponer de Mutua de Accidentes de Trabajo y 
enfermedades profesionales. Indicar el centro asistencial, propio o concertado, más 
próximo a nuestra obra. 

• Acta de Adhesión al Plan de Seguridad y Salud y/o de los Anexos al mismo firmada y 
fechada. 

• Nombramiento por escrito del trabajador designado en materia de Seguridad y Salud o 
Representante de la empresa responsable de hacer cumplir las normas de seguridad en 
la obra y que sirve de interlocutor en esta materia.  

• Listado de productos químico que aporten a la obra, así como su ficha de seguridad y 
registro de haber informado a sus trabajadores. 

• Siempre que se produzca un accidente en la obra ya sea leve o grave se comunicará 
inmediatamente al Jefe de Obra, denominado para esta obra Director de Ejecución, o 
al Técnico de Prevención en obra. En un plazo no superior a 24 horas adjuntar: 

o Parte de investigación de accidentes. 

o Parte Oficial de la Mutua de Accidentes. 

• Al finalizar cada mes, tabla de los índices de siniestralidad de la obra. 

Personal de obra de la Empresa subcontratista: 

• Listado del personal en obra con fotocopia del D.N.I. y puesto de trabajo. 
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• Ultimo reconocimiento médico de cada trabajador (APTO). 

• Acreditación de la Formación e Información en materia preventiva en función del 
trabajo a realizar. 

• Documento firmado por cada trabajador de la Entrega de los equipos de protección 
individual y fecha de la misma. 

• Autorización para el uso de maquinaria y medios auxiliares (acreditación y formación 
específica necesaria). 

Maquinaria de la Empresa Subcontratista: 

• Relación de maquinaria en obra. 

• Marcado CE o declaración de conformidad de maquinaria fija y móvil, de acuerdo con 
el R.D. 1215/1997, según proceda. 

• Maquinaria móvil: Seguros, I.T.V., Permiso de Circulación, Tarjeta de Transporte 
(I.T.V. para máquinas matriculadas que superen los 25 km/h). 

• Certificados de las Revisiones periódicas exigidas por el fabricante. 

• Se tendrá a disposición el manual de instrucciones. 

Trabajador Autónomo 

Documentación General: 

• Acta de Adhesión al Plan de Seguridad y Salud y/o de los Anexos al mismo firmada y 
fechada. 

• Listado de productos químicos que aporten a la obra, así como su ficha de seguridad. 

• Siempre que se produzca un accidente en la obra ya sea leve o grave se comunicará 
inmediatamente al Jefe de Obra, denominado para esta obra Director de Ejecución o al 
Técnico de Prevención en obra. 

Maquinaria: 

• Maquinaria móvil (Seguros, I.T.V., Permiso Circulación, Tarjeta de Transporte si 
procede, etc.). 

• Certificados de las Revisiones periódicas exigidas por el fabricante. 

• Certificado Declaración de Conformidad CE, de las máquinas fabricadas con 
posterioridad al 01/01/93. Para máquinas anteriores Certificado de Adaptación CE, 
expedido por el fabricante (solo válido hasta la adaptación de los equipos al R.D. 
1215/97, fecha límite 05/12/2003).  

• Se tendrá a disposición el manual de instrucciones 

Toda la documentación es solicitada por el Personal Administrativo de la obra y remitida al 
mismo. La parte correspondiente a Seguridad es entregada al Responsable en materia de Seguridad y 
Salud para su comprobación. 

Una vez dado el Vº Bº a la documentación entregada y previo al inicio de los trabajos en obra, 
el Representante de la dirección de los trabajos en obra, debe firmar el Libro de Subcontratación. 
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17.3 CONTROL DE ACCESOS 

Para garantizar la entrada en obra solo a personal autorizado, la UTE designa a un trabajador, 
listero, el cual es el encargado de verificar que solamente el personal y maquinaria autorizada acceden a 
la obra. 

El trabajador designado para esta función cuenta con un listado actualizado de las empresas, 
trabajadores y maquinaria que tienen acceso autorizado a la obra, no dejando acceder a obra a quien no 
esté autorizado. Comunicará en caso de producirse alguna incidencia al Personal encargado de la 
Seguridad en obra y/o al Responsable en materia de Seguridad y Salud en Obra. 

 

17.4 FORMACIÓN E INFORMACIÓN PREVENTIVA DE LA OBRA 

Previo a la Entrada en Obra de una Empresa Subcontratista, la UTE hace entrega a la misma 
del Plan de Seguridad y Salud de la obra, firmando la Subcontrata el documento de adhesión al mismo. 

La Subcontrata tiene obligación de informar a sus trabajadores del contenido del Plan y de las 
medidas de seguridad que se deben adoptar para la ejecución correcta de los trabajos que van a 
desarrollar en obra. 

Todos los trabajadores en obra deben contar con la formación e información correspondientes 
a los trabajos que van a desempeñar. Esta formación e información debe ser entregada por la Empresa 
Subcontratista previa entrada de los trabajadores a obra. 

El Responsable de Seguridad de la UTE, informará a los trabajadores a la entrada en obra de 
los riesgos generales de la obra y de los específicos de su trabajo, indicando las medidas de obligado 
cumplimiento en materia de seguridad que se deben adoptar. 

Quedará constancia de la entrega de esta formación-información mediante documento firmado 
por los trabajadores 

Con posterioridad a la modificación o aprobación de procedimientos nuevos o Anexos al Plan 
de Seguridad, se entrega copia de estos a las empresas afectadas firmando el correspondiente documento 
de entrega e informando a los trabajadores sobre el contenido de los mismos y las medidas de seguridad 
establecidas. Así mismo recibirán la correspondiente información sobre los nuevos procedimientos por 
parte del Responsable de Seguridad de la obra y /o Recurso Preventivo correspondiente. 

 

17.5 GESTIÓN DE LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD 
Y SALUD DE LA OBRA 

Para garantizar la vigilancia y control de las condiciones de seguridad en la obra, la UTE, 
nombrará Recursos Preventivos en Obra, el número de Recursos Preventivos estará en función del 
volumen de obra. Los trabajadores designados contarán con la formación de seguridad exigida, 
aportarán la experiencia necesaria y firmarán el correspondiente documento de nombramiento. 

Tal y como indica la Ley 31/95 su presencia es obligatoria en las obras de construcción en los 
siguientes casos: 

• Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o 
la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los 
métodos de trabajo (Art. 32 bis 1.a LPRL y 22 bis 1.a RD 39/1997).  

• Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados 
como peligrosos o con riesgos especiales (Art. 32 bis 1.b LPRL y 22 bis 1.b RD 
39/1997). 

o Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura. 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 
municipios del Campo de Gibraltar.  
  
 

 

- 279 - Documento nº1: Memoria y Anejos 
Anejo-18: Estudio de Seguridad y Salud 

Memoria 

o Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 

o Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de 
conformidad, por ser su fecha de comercialización anterior a la exigida en tal 
declaración de carácter obligatorio. 

o Trabajos en espacios confinados. 

o Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión. 

o Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un 
riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia especial de la salud de 
los trabajadores sea legalmente exigible (Art. 2.1 b y Anexo II del R.D. 
1627/1997). 

o Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la norma 
específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas (Art. 2.1 b 
y Anexo II del R.D. 1627/1997). 

o Trabajos en proximidad de líneas eléctricas de alta tensión (Art. 2.1 b y Anexo 
II del R.D. 1627/1997). 

o Trabajos realizados en cajones de aire comprimido (Art. 2.1 b y Anexo II del 
R.D. 1627/1997). 

o Trabajos que impliquen el uso de explosivos (Art. 2.1 b y Anexo II del R.D. 
1627/1997). 

o Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricado pesados 
(Art. 2.1 b y Anexo II del R.D. 1627/1997). 

• Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las 
condiciones de trabajo detectadas. 

Siendo sus responsabilidades implícitas en las siguientes funciones: 

1. Vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas. 

2. Comprobar que tales actividades son adecuadas para prevenir los riesgos que 
determinan la presencia de los recursos preventivos. 

3. En caso de deficiencia en el cumplimiento: 

- Harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento. 
- Pondrán en conocimiento del empresario tales deficiencias. 

Así mismo, cada empresa subcontratista que entre en obra, deberá designar un Responsable de 
Seguridad para sus trabajos, estableciéndose una coordinación entre éstos y los Recursos Preventivos de 
la UTE. 

Si durante la jornada de trabajo, un trabajador observa una deficiencia referida a las medidas 
de seguridad, informará al Responsable de Seguridad de su empresa y éste al Recurso Preventivo de 
Obra y/o al Responsable en materia de Seguridad y Salud. 

Los Recursos Preventivos son los encargados de hacer cumplir las medidas de seguridad 
adoptadas en la obra y el uso de los EEPPII necesarios por parte de los trabajadores. Ante cualquier 
incumplimiento de estas normas informarán al Responsable en materia de Seguridad y no permitirán la 
realización de trabajos en obra si no están garantizadas las medidas de seguridad y el uso de EEPPII. 
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17.6 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

Con el fin de garantizar la Seguridad en obra y evitar los riesgos derivados de la concurrencia 
de distintas actividades, se realizarán Reuniones de Coordinación de Actividades Empresariales 
siguiendo lo establecido en el R.D. 171/2004 de 30 de enero por el que se desarrolla el Art. 24 de la Ley 
31/1995. 

Estas reuniones se realizarán con una periodicidad marcada por la evolución de los trabajos de 
ejecución de las distintas fases de obra y el volumen de subcontratas en la misma.  

En el desarrollo de la Reunión se analizarán las fases de obra que se ven afectadas por la 
concurrencia de distintas empresas, estableciéndose las medidas de seguridad a tener en cuenta para la 
realización de manera segura de los trabajos, pudiéndose dar prioridad a unos trabajos respecto a otros. 

El acta de la Reunión se entrega a los asistentes para su firma y el consiguiente compromiso 
del cumplimiento de lo acordado en la misma. Las empresas participantes en la Reunión informarán a 
sus trabajadores del contenido de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 
IVAN JAMART CEPEDAL 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Nº Colegiado: 4.655 
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1 NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS APLICABLES 

A continuación, se relaciona la normativa que es de obligado cumplimiento en la obra. 

Relaciones laborales 

 LEY 12/2001 de 9 de julio, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado 
de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad. Estatuto de los 
Trabajadores. 

 REAL DECRETO 1273/2003, de 10 de octubre, por el que se regula la cobertura de las 
contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social, de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, y la 
ampliación de la prestación por incapacidad temporal para los trabajadores por cuenta 
propia. 

 LEY ORGÁNICA 4/2000, de 11 de enero, sobre los derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social, modificada por Ley Orgánica 8/2000 de 
22 de diciembre. 

 LEY 14/2000, DE 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden 
social. (Vigente hasta el 25 de septiembre de 2014) 

 REAL DECRETO 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

 REAL DECRETO 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de 
trabajo. 

 LEY 11/1985 de 2 de agosto de libertad sindical. 

 O. PRES./140/05 de 2 de Febrero sobre procedimiento de regularización de extranjeros 
en España. RESOL. 8-2-2005, sobre derechos y libertades de extranjeros en España. 

 Resolución de 25 de junio de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el Acta sobre clasificación profesional del V Convenio colectivo 
general del sector de la construcción 

Subcontratación 

 LEY 32/06 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
Construcción. 

 REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

Industria 

 LEY 21/1992, de 16 de julio, de Industria y modificaciones posteriores. 

 REAL DECRETO 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 
productos. 

Actividades 

 RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO de 18 de febrero de 2003 sobre la mejora de la 
protección de la salud y seguridad en el trabajo de los trabajadores autónomos. 
(2003/134/CE) 

 REAL DECRETO 1627/97 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. (B.O.E. 25-10-97). 
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Complementado por: 

 RESOLUCIÓN DE 8 DE ABRIL DE 1999, sobre Delegación de Facultades en Materia 
de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, complementa art. 18 del REAL 
DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, sobre Disposiciones Mínimas de 
Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Equipos de trabajo 

 REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 

 REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 
en materia de trabajos temporales en altura. 

MÁQUINAS 

 CONVENIO 119 DE LA OIT, relativo a la protección de la maquinaria. Ratificado el 
26 de noviembre de 1971 (BOE de 30 de noviembre de 1972). 

 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas (BOE. núm. 246, de 11 de 
octubre de 2008). 

 REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Aparatos de Elevación y Manipulación (RAEM). 

 REAL DECRETO 836/2003. De 27 de junio, por el que se aprueba una nueva 
Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 
Aprueba la ITC-MIE-AEM-2, referente a Grúas Torre para obras u otras aplicaciones 

 REAL DECRETO 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto 
modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-4" del 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles 
autopropulsadas. Aprueba la ITCMIE AEM-4, sobre Grúas Móviles Autopropulsadas. 

 ORDEN 3984/2005 de 6 de julio, que dicta normas adicionales sobre la regulación de 
carné de operador de grúa móvil autopropulsada. 

PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS 

 REAL DECRETO 488/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
Salud relativas al trabajo con equipos que incluye pantallas de visualización. 

Equipos de protección individual 

 REAL DECRETO 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 

 Modificaciones al Real Decreto 1407/1992: 

o CORRECCIÓN DE ERRATAS BOE 24 Febrero 1993.Corrección de erratas del 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de Noviembre, (se corrigen erratas en  
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Rd1407/1992 de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para 
la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual  así como las exigencias esenciales de sanidad y 
seguridad que deben cumplir para preservar la salud y garantizar la seguridad 
de los usuarios, con el fin de dar cumplimiento a la Directiva 89/686/CEE, del 
Consejo de 21 dic) 

 ORDEN DE 16 DE MAYO de 1994 por la que se modifica el periodo transitorio 
establecido en el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan 
las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 

 REAL DECRETO 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real 
Decreto1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 

 ORDEN DE 20 DE FEBRERO DE 1997 por la que se modifica el anexo del Real 
Decreto159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, 
de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

 RESOLUCIÓN DE 25 DE ABRIL DE 1996, de La Dirección General de Calidad y 
Seguridad Industrial, por la que se publica, a título informativo, información 
complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por 
el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

UTILIZACIÓN 

 REAL DECRETO 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
Salud relativas a la utilización por los trabajadores de EEPPII. 

CARGAS 

 REAL DECRETO 487/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 

 CONVENIO 127 DE LA OIT, relativo al peso máximo de la carga que puede ser 
transportada por un trabajador. 

PANTALLAS 

 REAL DECRETO 488/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
Salud relativas al trabajo con equipos que incluye pantallas de visualización. 

FORMACIÓN 

 REAL DECRETO 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de 
profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales. 

 REAL DECRETO 797/1995 de 19 de mayo, por el que se establece directrices sobre los 
certificados de profesionalidad y los correspondientes contenidos mínimos de 
formación profesional ocupacional. (Vigente hasta el 19 de diciembre de 2003, fecha 
de entrada en vigor del RD 1506/2003). 

 REAL DECRETO 1506/2003, de 28 noviembre, por el que se establecen las directrices 
de los certificados de profesionalidad (BOE, NÚM 302, de 18 de diciembre de 2003) 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 
municipios del Campo de Gibraltar. 
 
 

 

- 4 - Documento nº1: Memoria y Anejos 
Anejo-18: Estudio de Seguridad y Salud 

Pliego 

 REAL DECRETO 1161/2001, de 26 de octubre, por el que se establece el título de 
Técnico superior en Prevención de Riesgos Profesionales y las correspondientes 
enseñanzas mínimas. 

 REAL DECRETO 277/2003, de 7 de marzo, por el que se establece el currículo del 
ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en 
Prevención de Riesgos Profesionales. 

ENFERMEDADES PROFESIONALES 

 CONVENIO 42 de la OIT, sobre indemnización por enfermedades profesionales 
(revisado en1934). 

 REAL DECRETO 1995/1978, de 12 de mayo, por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la seguridad social (vigente hasta el 1 de 
enero de 2007 echa de entrada en vigor del Real Decreto 1299/2006, de 10 de 
noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el 
sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro. 
(BOE. Nº 302, de 19 de diciembre de 2006)). 

 REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 
criterios para su notificación y registro por el que se aprueba el Reglamento para la 
Prevención de Riesgos y Protección de la Salud por la presencia de cloruro de vinilo 
monómero en el ambiente de trabajo. BOE de 6 de mayo de 1986 

 REAL DECRETO 2821/1981, de 27 de noviembre, por el que se modifica el párrafo 
cuarto, punto tercero, del apartado d) del Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo, que 
aprobó el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la seguridad social. 

 ORDEN MINISTERIAL de 22 de enero de 1973 por la que se añade a la Orden de 13 
de octubre de 1967 el artículo referente a la notificación de Enfermedades 
Profesionales  

CONTAMINANTES QUÍMICOS 

 REAL DECRETO 374/01, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo. 

 REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la Exposición a 
Agente Biológicos durante el trabajo. 

 ORDEN DE 9 DE ABRIL de 1996 por el que se aprueba el Reglamento para la 
Prevención de Riesgos y Protección de la Salud por la presencia de cloruro de vinilo 
monómero en el ambiente de trabajo. BOE de 6 de mayo de 1986. (Vigente hasta el 29 
de abril de 2003 fecha de entrada en vigor del Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, 
por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los 
agentes mutágenos. (BOE. Núm. 82, de 05 de abril de 2003). 

 REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo. 

 REAL DECRETO 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el REAL 
DECRETO665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
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 REAL DECRETO 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real 
Decreto665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por 
el que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos. 

 CONVENIO 136 DE LA OIT, relativo a la protección contra los riesgos de intoxicación 
por el benceno. Adoptado el 23 de junio de 1971 

CONTAMINANTES FÍSICOS 

 CONVENIO 148 DE LA OIT, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el 
lugar de trabajo. 

 REAL DECRETO 286/2006 de 11 de marzo, sobre la protección de la salud y de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frete a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas. 

 REAL DECRETO 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público 
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección 
sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. Incluidas la Correcciones de errores de 16 
y 18 de abril de 2002. 

 ORDEN CTE/23/2002, de 11 de enero, por la que se establecen condiciones para la 
presentación de determinados estudios y certificaciones por operadores de servicios de 
radiocomunicaciones. 

 REAL DECRETO 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes 

 REAL DECRETO 413/1997, de 21 de marzo, sobre protección operacional de los 
trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por 
intervención en zona controlada. 

 CONVENIO 115 DE LA OIT, relativo a la protección de los trabajadores contra las 
radiaciones ionizantes. 

 RESOLUCIÓN DE 16 DE JULIO DE 1997, que constituye el Registro de Empresas 
Externas regulado en el REAL DECRETO 413/1997, de 21 de marzo de 1997, de 
protección operacional de los trabajadores externos. 

 REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto. 

CONTAMINANTES BIOLÓGICOS 

 REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 

 ORDEN DE 25 DE MARZO DE 1998 por la que se adapta en función del progreso 
técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo.  
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 REAL DECRETO 1254/1999, de 16 de Julio, por el que se aprueban las medidas de 
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas. 

Lugares de Trabajo 

 REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 REAL DECRETO 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y 
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas y Centros de Transformación. 

 REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al Riesgo Eléctrico. 

Medicina 

 CONVENIO 42 DE LA OIT, sobre indemnización por enfermedades profesionales 
(revisado en1934). 

 REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre, que aprueba el cuadro de las 
enfermedades profesionales en el sistema de la seguridad social y se establecen 
criterios para su notificación y registro. 

Mercancías peligrosas 

 Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español. (BOE. Núm. 
113, de 12 de mayo de 2006). 

Residuos 

 REAL DECRETO 833/88, de 20 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986 (DEROGADA POR Ley 10/1998), básica de residuos 
tóxicos y peligrosos. 

 REAL DECRETO 1771/94 de 5 de agosto de adaptación a la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, de determinados procedimientos administrativos en materia 
de aguas, costas y medio ambiente 

 REAL DECRETO 952/97 de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la 
Ejecución de la Ley 20/86 (DEROGADA POR Ley 10/1998), de 14 de mayo, Básica 
de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 
de Julio. 

 LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 REAL DECRETO 1378/1999, de 27 de agosto de 1999, complementa la LEY 10/1998, 
de 21 de abril, estableciendo las Medidas para la Eliminación y Gestión de los 
Policlorobifenilos, Policloroterfenilos y Aparatos que los contengan. 

Seguridad 

 LEY 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

 LEY 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales. 

 REAL DECRETO 171/2004 de 30 de enero por el que se desarrolla el artículo 24 de la 
Ley 31/1995de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. 
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 Orden ministerial de 6 de mayo de 1988 (BOE de 16-5-1988) sobre requisitos y datos 
de las comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades. (Vigente hasta 
el 2 de mayo de 2010) fecha de entrada en vigor de la Orden TIN/1071/2010, de 27 de 
abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o 
de reanudación de actividades en los centros de trabajo. (BOE. Núm. 106, de 1 de 
mayo de 2010). 

 RESOLUCION 11 de abril de 2006 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

INSPECCIÓN DE TRABAJO 

 REAL DECRETO 707/2002 de 19 de Julio por el que se aprueba el Reglamento sobre 
el procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en 
materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General 
del Estado. 

 REAL DECRETO 138/2000 de 4 de febrero, Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

 REAL DECRETO 689/2005, de 10 de Junio, por el que se modifica el Reglamento de 
organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento general 
sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social 
y para los expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, para regular la actuación de los técnicos 
habilitados en materia de prevención de riesgos laborales. 

ACCIDENTES DE TRABAJO 

 ORDEN TAS/2926/2002, de 19 de noviembre de 2002, por la que se establecen nuevos 
modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión 
por procedimiento electrónico 

 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que se regula la 
utilización del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@) 
que posibilita la transmisión por procedimiento electrónico de los nuevos modelos 
para la notificación de accidentes de trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2002, 
de 19 de noviembre. 

 CORRECCIÓN de errores de la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que 
se establecen nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se 
posibilita su transmisión por procedimiento electrónico. 

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

 REAL DECRETO 379/01 de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos e instrucciones técnicas complementarias 
MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y 
MIE-APQ-7. 

 ITC MIE APQ 1: «Almacenamiento combustibles» de líquidos inflamables y 
combustibles» 

 ITC MIE APQ 2: «Almacenamiento de óxido de etileno» 

 ITC MIE APQ 3: «Almacenamiento de cloro» 

 ITC MIE APQ 4: «Almacenamiento de amoníaco anhidro» 
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 ITC MIE APQ 5: «Almacenamiento y utilización de botellas y botellones de gases 
comprimidos, licuados y disueltos a presión» 

 ITC MIE APQ 6: «Almacenamiento de líquidos corrosivos» 

 ITC MIE APQ 7: «Almacenamiento de líquidos tóxicos» 

 CORRECCIÓN de errores de 19 de Octubre del Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus 
instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, 
MIE-APQ-4,MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7. 

APARATOS A PRESIÓN 

 REAL DECRETO 1495/1991, de 11 de octubre, disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a 
presión simples. 

 REAL DECRETO 2486/1994, de 23 de diciembre de 1994, por el que se modifica el 
R.D. 1495/1991, de 11 de octubre de 1991, de aplicación de la Directiva 87/404/CEE, 
sobre recipientes a presión simples. 

 Decisión del Consejo 93/465/CEE, de 22 de Julio de 1993, relativa a los módulos 
correspondientes a las diversas fases de los procedimientos de evaluación de la 
conformidad y a las disposiciones referentes al sistema de colocación y utilización del 
marcado «CE» de conformidad, que van a utilizarse en las directivas de armonización 
técnica. RESOLUCIÓN de 15 de abril de 1996. Relación de los Organismos 
notificados por los Estados miembros de la CEE para la aplicación de la Directiva del 
Consejo 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples. 

 RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2008, de la Dirección General de Industria, por la 
que se publica la relación de normas armonizadas en el ámbito del RD 1495/1991, de 
11 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva el 
Consejo 87/4047CEE relativa a los recipientes a presión simples 

 REAL DECRETO 769/1999, de 7 de mayo de 1999. Dicta las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a 
los equipos de presión y modifica el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de abril de 
1979, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión. 

 REAL DECRETO 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

 RESOLUCIÓN de 16 de junio de 1998, por la que se desarrolla el Reglamento de 
Aparatos a Presión aprobado por el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de abril de 
1979.RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2001, de la Dirección General de Política 
Tecnológica, por la que se acuerda la publicación de la relación de normas 
armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se 
dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo 97/23/CE relativa a los equipos a presión. 

 ORDEN de 17 de marzo de 1981 por la que se aprueba la ITC MIE-AP1 sobre calderas, 
economizadores, precalentadores de agua, sobre calentadores y recalentadores de 
vapor. 

 ORDEN de 6 de octubre de 1980 por la que se aprueba la ITC MIE-AP2 referente a 
tuberías para fluidos relativos a calderas. 

 REAL DECRETO 1381/2009, de 28 de agosto, por el que se establecen los requisitos 
para la fabricación y comercialización de los generadores aerosoles 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 
municipios del Campo de Gibraltar. 
 
 

 

- 9 - Documento nº1: Memoria y Anejos 
Anejo-18: Estudio de Seguridad y Salud 

Pliego 

 ORDEN de 21 de abril de 1981 por la que se aprueba la ITC MIE-AP4 relativa a 
cartuchos de GLP. 

 ORDEN de 31 de mayo de 1982 por la que se aprueba la ITC MIE-AP5, referente a 
extintores de incendios que figura como anexo a la presente Orden; asimismo, se 
hacen obligatorias las normas UNE 62.080 y 62.081, relativas al cálculo, construcción 
y recepción de botellas de acero con o sin soldadura para gases comprimidos, licuados 
o disueltos 

 REAL DECRETO 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de quipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

 ORDEN de 31 de octubre de 2000 por la que se establece, para las botellas fabricadas 
de acuerdo con las Directivas 84/525/CEE, 84/526/CEE y 84/527/CEE, el 
procedimiento para la comprobación de los requisitos complementarios, establecidos 
en la ITC MIE-AP 7 del Reglamento de Aparatos a Presión. 

 RESOLUCIÓN de 16 de junio de 1998 por la que se establecen las exigencias de 
seguridad para el cálculo, construcción y recepción de botellas soldadas de acero 
inoxidable destinadas a contener gas butano comercial. 

 ORDEN de 27 de abril de 1982 por la que se aprueba la ITC MIE-AP8 referente a 
calderas de recuperación de lejías negras. 

 ORDEN de 11 de julio de 1983 por la que se aprueba la ITC MIE-AP9 referente a los 
recipientes frigoríficos. 

 ORDEN de 7 de noviembre de 1983 por la que se aprueba la ITC MIE-AP10 referente a 
depósitos criogénicos. 

 ORDEN de 31 de mayo de 1985 por la que se aprueba la ITC MIE-AP11 referente a 
aparatos destinados a calentar o acumular agua caliente fabricados en serie. 

 ORDEN de 31 de mayo de 1985 por la que se aprueba la ITC MIE-AP12 referente a 
calderas de agua caliente. 

 ORDEN de 11 de octubre de 1988 por la que se aprueba la ITC MIE-AP13 referente a 
los intercambiadores de calor de placas de nueva fabricación. 

 ORDEN de 11 de octubre de 1988 por la que se aprueba la ITC MIE-AP16 relativa a 
Centrales Térmicas generadoras de energía eléctrica. 

 ORDEN CTE/2723/2002, de 28 de octubre, por la que se modifica el anexo IV del Real 
Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva 999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a presión 
transportables. 

APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 

 REAL DECRETO 2291/1985, de 8 noviembre, que aprueba el Reglamento de Aparatos 
de Elevación y Manutención. 

 REAL DECRETO 1314/1997, de 1 de agosto por el que se modifica el Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención aprobado por REAL DECRETO 2291/1985, de 
8 noviembre. 

 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 1998, que desarrolla el Reglamento de Aparatos 
de Elevación y Manutención aprobado por REAL DECRETO 2291/1985, de 8 
noviembre. 
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 REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción 
Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. 

 ORDEN de 28 junio 1988, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención, referente a grúas torre desmontables para obra. 

 REAL DECRETO 836/2003 de 27 de junio por el que se aprueba una nueva Instrucción 
técnica complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

 REAL DECRETO 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto 
modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» del 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles 
autopropulsadas. 

ELECTRICIDAD 

 REAL DECRETO 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y 
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
Transformación. 

 ORDEN de 18 de octubre de 1984 que aprueba las instrucciones técnicas 
complementarias del reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 
en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. (ITC MIE-RAT 20) 

 ORDEN de 6 de julio de 1984 por la que se aprueban instrucciones técnicas 
complementarias del reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 
en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. ITC MIE-RAT 1-
11 ITC MIE-RAT 12-14 ITC MIE-RAT 15 ITC MIE-RAT 16-20 

 ORDEN DE 27 DE NOVIEMBRE DE 1987 que por la que se actualizan las 
instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14 del Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 
subestaciones y centros de transformación. 

 ORDEN de 23 de junio de 1988 que por la que se actualizan diversas instrucciones 
técnicas complementarias MIE-RAT del Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de 
transformación. 

 ORDEN de 16 de abril de 1991 por la que se modifica el punto 3.6 de la instrucción 
técnica complementaria MIE-RAT 06 del reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de 
transformación. 

 ORDEN de 10 de marzo de 2000, por la que se modifican las Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-
RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE RAT 18 y MIE-RAT 19 del Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 
subestaciones y centros de transformación 

 REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el 
Reglamento electrotécnico para baja tensión. 
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EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN 

 LEY 2/1985, de 21 enero. Protección civil. Normas reguladoras. 

INCENDIOS 

 REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Instalaciones de Protección contra Incendios. 

 CORRECCIÓN DE ERRORES del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 

 REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación 

 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 1997 sobre Laboratorios de ensayo: Establece 
procedimiento para reconocer las acreditaciones concedidas por las entidades de 
acreditación oficialmente reconocidas, a los efectos establecidos en la Norma Básica 
de Edificación NBE-CPI/96, Condiciones de Protección contra Incendios en Edificios. 

 ORDEN de 16 de abril de1998 sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del Real 
Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el anexo I y los Apéndices del 
mismo. 

 ORDEN de 27 de Julio de 1999 por la que se determinan las condiciones que deben 
reunirlos extintores de incendios instalados en vehículos de transporte de personas o 
de mercancías. 

 REAL DECRETO 786/2001, de 6 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

 SENTENCIA de 27 de octubre de 2003, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la 
que se anula el Real Decreto 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales 

 CORRECCIÓN de erratas y errores del Real Decreto 786/2001, de 6 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales. 

MÁQUINAS 

 CONVENIO 119 DE LA OIT, relativo a la protección de la maquinaria. 

 Orden de 27 de diciembre de 2000 por la que se actualizan los anexos 1 y 11 del Real 
Decreto 2028/1986 de 6 de junio por el que se transpone la Directiva 97/68/CE 
relativa a la emisión de gases y partículas contaminantes de los motores instalados en 
máquinas móviles no de carretera. 

 REAL DECRETO 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995, que aprueba el Reglamento 
de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, que complementa al 
REALDECRETO 2584/1981, de 18 de septiembre de 1981. 

 REAL DECRETO 411/1997, de 21 de marzo de 1997, que modifica el REAL 
DECRETO2200/1995, de 28 de diciembre de 1995, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial. 

 REAL DECRETO 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. (Vigente 
hasta el 29 de diciembre de 2009 fecha de entrada en vigor del Real Decreto 
1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
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comercialización y puesta en servicio de las máquinas (BOE. núm. 246, de 11 de 
octubre de 2008)) 

 REAL DECRETO 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real 
Decreto1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de 
la Directiva del Consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. (Vigente hasta el 29 de 
diciembre de 2009 fecha de entrada en vigor del RD 1644/2008, de 10 de octubre, por 
el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las 
máquinas. El RD 494/2012 de 9 marzo. (modifica RD 1644/2008 de 10 octubre, 
normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, para incluir los 
riesgos de aplicación de plaguicidas)) 

 REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre 

 REAL DECRETO 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Infraestructura para la calidad y seguridad industrial 

 REAL DECRETO 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes 
disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales 

 ORDEN DEL MINISTERIO DE TRABAJO de 9 de marzo de 1971, conocida como 
"ORDENANZAGENERAL DEL TRABAJO", que venía a actualizar el 
"REGLAMENTO GENERALDESEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO", 
aprobado por Orden Ministerial del 31 de enero de1940. 

Señalización 

 REAL DECRETO 485/97 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Instrucción de Señalización Provisional 8.3.IC. 

Servicios de prevención 

 REAL DECRETO 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención y modificación posterior REAL DECRETO 780/1998, de 30 
de abril, por el que se modifica el Real decreto 39/1997, de 17 de enero. 

 REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 
39/1997 sobre Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 REAL DECRETO 688/05 de 10 de junio (BOE 11-VI-05) Regula el Régimen de 
funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno. 

Directiva Marco y directivas específicas sobre seguridad y salud en el trabajo. 

 Directiva marco y directivas específicas sobre seguridad y salud en el trabajo vigentes 
(Base jurídica: art. 137.2 del Tratado CE). 

 89/391/CEE Directiva Marco. 

 91/383/CEE Seguridad y Salud de los Trabajadores Temporales. 

 2003/134/CE Recomendación sobre Seguridad y Salud de los trabajadores autónomos 
(1). 

 89/654/CEE Lugares de Trabajo. 

 92/57/CEE Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

 92/58/CEE Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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 89/655/CEE Utilización de Equipos de Trabajo. 

 95/63/CE Primera Modificación de 89/655/CEE. 

 2001/45/CE Segunda modificación de 89/655/CEE (**). 

 90/270/CEE Pantallas de Visualización de Datos (PVD). 

 89/656/CEE Utilización de Equipos de Protección Individual (EPI). 

 2000/39/CE Primera Lista de Valores Límite de Exposición. 

 90/269/CEE Manipulación Manual de Cargas. 

 92/85/CEE Seguridad y Salud de Trabajadoras en Embarazo y Lactancia. 

 94/33/CE Protección de los Jóvenes en el Trabajo. 

 2003/88/CE Ordenación del tiempo de trabajo (**). 

 2002/15/CE Ordenación del tiempo de trabajo en transporte por carretera. 

 2002/44/CE Riesgos derivados de Agentes Físicos (Vibraciones). 

 2003/10/CE Riesgos derivados de Agentes Físicos (Ruido). 

 2003/670/CE Lista europea de Enfermedades Profesional 
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2 OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

2.1 OBLOGACIONES DEL CONTRATISTA 

El empresario contratista principal, está obligado por la Ley 31/95 y el RD 39/97 a desarrollar 
una acción preventiva eficaz en el centro de trabajo, armonizando su política preventiva empresarial de 
carácter general (Ley 31/1995 y R.D. 39/1997) con su gestión preventiva particular en la obra de 
construcción objeto del contrato (R.D. 1627/97). Para ello, y en cumplimiento de sus obligaciones 
preventivas la UTE, cumplirá con las siguientes obligaciones: 

 Planificar la acción preventiva en todas y cada una de las actividades que ejecute en 
obra, sean acometidas por personal propio o subcontratado. Esta planificación deberá 
incluirse en el Plan de Seguridad de la obra y contará con la aprobación reglamentaria, 
previo informe favorable del coordinador en materia de seguridad y salud en fase de 
ejecución. Además, el empresario contratista no podrá iniciar o ejecutar actividad 
alguna que no esté contemplada y planificada en dicho Plan. Tampoco se podrán 
iniciar ni ejecutar actividades cuyos métodos de ejecución difieran de los establecidos 
en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

 Formar e informar a los trabajadores empleados en obra, acreditando que todos ellos 
cuentan con la formación general en materia preventiva y específica, tanto de su 
puesto de trabajo como de las medidas preventivas a observar. Esta obligación se 
desarrolla en este presente pliego.  

 Coordinar la acción preventiva con los diferentes empresarios concurrentes en el centro 
de trabajo. En virtud del Art. 24 de la Ley 31/1995, el empresario contratista 
establecerá los procedimientos de gestión oportunos para coordinar su actuación 
preventiva en la obra con las empresas subcontratistas, trabajadores autónomos y con 
cuantas empresas concurrentes pudieran aparecer en el centro de trabajo de la obra, 
todo ello sin perjuicio de las actuaciones que adopte el coordinador en materia de 
seguridad y salud al respecto. Esta obligación se desarrolla en el apartado 4 del 
presente pliego. 

 Vigilar el cumplimiento de la normativa preventiva y de lo establecido en el Plan de 
Seguridad. En virtud de los artículos 24.3, 32 bis y la disposición adicional 14a de la 
Ley 31/1995, el empresario debe disponer una serie de recursos para garantizar la 
vigilancia del cumplimiento de lo establecido, tanto en la normativa preventiva, como 
en el propio Plan de Seguridad de la obra. Para ello, se tendrán en consideración las 
disposiciones mínimas establecidas en el apartado 0 de organización preventiva, y en 
el apartado 7 del presente pliego. 

 Planificar y adoptar las medidas de actuación en caso de emergencia detallando, las 
posibles emergencias que pueden surgir en la obra y las medidas a implantar en cada 
caso para controlar y solventar las mismas, así como los recursos personales y 
materiales dispuestos para ello. 

 La UTE, es el único responsable de la correcta colocación, uso y/o ejecución de las 
medidas preventivas de su Plan de Seguridad y Salud respondiendo, en virtud de lo 
establecido en el art. 17 de la Ley 31/1995 y en los R.D. 1215/1997, 2177/2004 y 
773/1997, de la utilización, la eficacia, estabilidad y garantía estructural de cuantos 
equipos de trabajo, equipos de protección y máquinas utilice en la obra. Para ello, 
deberá contar no sólo con cuantos certificados y homologaciones le sean legalmente 
exigibles, sino con los cálculos que garanticen su seguridad y estabilidad durante las 
fases de montaje, explotación y desmontaje de cuantas instalaciones, máquinas y 
equipos se usen en la obra. 

 Adoptar las medidas oportunas para garantizar el control de accesos a la obra, 
garantizando que todos los que accedan a la misma estén debidamente autorizados. 
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 - Por último, la UTE, comunicará de manera inmediata al Promotor, generalmente vía 
coordinador en materia de seguridad, cuanto accidente o incidente ocurra en la obra 
sin perjuicio de la gravedad del mismo y del informe de investigación que redacte al 
respecto. 

 

2.2 OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS 

El subcontratista está obligado a: 

 Cumplir y hacer cumplir a su personal, lo recogido en el Plan de Seguridad y los anexos 
correspondientes. 

 Responsabilizarse de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan 
de Seguridad y Salud y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan 
directamente, o en su caso, a los trabajadores autónomos u otras empresas por ellos 
contratados. Además, responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven 
del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 

 Cumplir lo requerido por la UTE, para el control de accesos, facilitando antes de los 
trabajos y una vez comenzados, periódicamente toda la documentación preventiva 
solicitada por este. 

 Acreditar por escrito ante el contratista, el cumplimiento de la obligación de 
información y de formación con los trabajadores que vayan a realizar actividades en la 
obra.  

 Controlará que entre las empresas y trabajadores autónomos que a su vez subcontrate, se 
establezca la coordinación oportuna para poder garantizar el cumplimiento de los 
principios de acción preventiva. 

 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta 
las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el 
artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (y en el Real Decreto 
171/2004), así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV 
del R.D. 1627/1997. 

 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

 Acreditar ante la UTE, una Organización Preventiva en cumplimiento de la legislación 
vigente, y materializada en la obra. 

 Hacer buen uso y mantenimiento de los equipos de trabajo que aporte a la obra. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o de los Responsables en Materia 
Preventiva de la contratista principal. 

 

2.3 TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

El trabajador autónomo estará obligado a: 

 Cumplir con lo recogido en el Plan de Seguridad y los anexos correspondientes. 

 Cumplir lo requerido por la UTE, para el control de accesos, facilitando antes de los 
trabajos y una vez comenzados, periódicamente toda la documentación preventiva 
solicitada por este. 

 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
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 Cumplir con los deberes de coordinación de actividades empresariales establecidos en el 
artículo 24 de 1.997 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en 
particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido.  

 Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Decreto 1.215/1.997, de 
18 de julio, así como elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos 
previstos en el Decreto 773/1.997, de 30 de mayo. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o de los Responsables en Materia 
Preventiva de la contratista principal. 

 También se imponen obligaciones a los autónomos directamente en la Ley 32/2006, de 
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, en 
caso de que sea un trabajador autónomo del sector de la construcción. No podrá 
subcontratar los trabajos que le han encomendado ni a otras empresas subcontratistas 
ni a otros trabajadores autónomos. 

Los trabajadores autónomos que no tienen trabajadores a su cargo no tienen la obligación de 
contar con una organización preventiva determinada, ya que no están incluidos en el ámbito de 
aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

En caso de que los trabajadores autónomos dispongan de trabajadores asalariados, entonces el 
trabajador autónomo tiene la consideración de empresario a efectos laborales y por tanto le es de 
aplicación el apartado anterior. 
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3 ORGANIZACIÓN PREVENTIVA DE LA OBRA 

La UTE, desarrolla en la Memoria la organización preventiva de la obra, concretando y 
definiendo, con carácter mínimo, un organigrama funcional, en el cual se asignan las funciones 
correspondientes a cada responsable en la gestión preventiva de la obra (Director de Ejecución, Recurso 
Preventivo, etc.), siempre sobre la base de los niveles de formación de cada uno de ellos conforme al 
contenido del R.D. 39/97. 

Además, en base a la disposición adicional única del R.D. 1627/97 se definen en el Plan de 
Seguridad la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos, y los interlocutores de la 
empresa contratista en la obra para que los mismos recursos lleven a cabo sus obligaciones. 

Servicios de prevención 

De acuerdo con el artículo 14 del Real Decreto 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención, la UTE, tiene establecido como sistema para desarrollar la actividad 
preventiva: 

 Servicio de prevención propio que se encarga de las especialidades de seguridad y 
psicosociología y ergonomía 

 Concierto con un Servicio de Prevención ajeno para las especialidades de higiene y 
vigilancia de la salud 

Responsable de Seguridad y Salud en obra 

Se nombrará un Responsable de Seguridad y Salud en obra, que contará con formación 
Superior en Prevención de Riesgos Laborales, entre cuyas labores se encuentran: 

 Asegurar y comprobar que las normas de seguridad son cumplidas por todo el personal 
empleado en la obra. 

 Tomar todas las medidas necesarias para que el trabajo de las empresas subcontratistas 
sea el adecuado en lo referente a seguridad y salud. 

 Comprobar el uso de todos los equipos de protección individual, evaluar su eficacia y 
recomendar mejoras cuando sean necesarios. 

 Llevar a cabo inspecciones periódicas para comprobar que se cumple el Plan de 
Seguridad establecido y determinar la eficacia de los elementos individuales del Plan. 

 Colaborar en la revisión de normas o procedimientos existentes e introducir las 
modificaciones recomendadas. 

 Participar en la investigación y análisis de todos los accidentes e incidentes acaecidos en 
la obra. Preparar los informes de investigación y hacer un seguimiento de las acciones 
correctivas introducidas. 

 Mantener actualizada en obra toda la documentación en materia legal y de seguridad de 
aplicación (libro de visitas, documentación de la Seguridad Social de los trabajadores, 
Inspecciones de maquinaria, seguros. etc.). 

Delegados de prevención 

La designación de Delegados de Prevención se efectuará de acuerdo con el Artículo 35 y 
disposición 4ª de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. Sus funciones y 
responsabilidades serán las señaladas en el Artículo 36 de la Ley 31/1995. 

Comité de seguridad y salud 

Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud, cuando se cuente en obra con la existencia de 
Delegados de Prevención, y el número de trabajadores sea superior a 50, de acuerdo a la Ley 31/1995. 
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Las obligaciones y normas de actuación serán las indicadas en la Ley 31/1995 y la Ley 
54/2003, y en su caso lo que disponga el Convenio Colectivo Provincial. 

Presencia de los recursos preventivos en la obra 

En función de las nuevas disposiciones contempladas en la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, 
de reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales, que introduce modificaciones a 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones sobre el orden de lo Social, texto refundido por el RD 5/2000, de 4 de agosto, 
quedan contempladas en el presente Plan las previsiones relativas al contenido y modificaciones de la 
nueva Ley, que el contratista deberá asumir en el momento de ejecución de las obras. 

En particular se hace referencia en este apartado, a lo dispuesto en la nueva Disposición 
Adicional Decimocuarta, y en concordancia con el nuevo Artículo 32 bis, incluidos en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, donde se indica que será necesaria la “Presencia de Recursos 
Preventivos en las obras de construcción”: 

a) La preceptiva presencia de los Recursos Preventivos, se aplicará a cada contratista, en el 
caso de que haya varios. 

b) Según lo dispuesto en el apartado 1, párrafo a) del Art. 32 bis, de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, la presencia de los recursos preventivos de cada contratista será 
necesaria cuando, durante la ejecución de la obra se desarrollen trabajos con riesgos 
especiales, tal y como se definen a su vez en el Anexo II, del RD 1627/1997, de 24 de 
octubre sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

El citado Anexo muestra una relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos 
especiales para la Seguridad y Salud de los trabadores, el presente Proyecto contempla actuaciones y 
trabajos incluidos en ésta relación, a saber:  

 Tajos con riesgo de sepultamiento, deslizamiento de tierras (concretamente trabajos en 
excavaciones, vaciados y zanjas). 

 Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de AT y MT. 

 Trabajos en altura. 

 Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados, en este 
caso se estima oportuno considerar que el montaje de ciertos equipos pesados y 
voluminosos, es asimilables al montaje de prefabricados. 

Es por ello que es preceptiva la “Presencia de Recursos Preventivos en la obra” en los tajos 
que así lo requieran en virtud de lo anteriormente dispuesto, quedando obligado el Contratista a 
disponer durante la ejecución y desarrollo de los trabajos mencionados, de tales recursos. 

c) El objeto de la Presencia de los Recursos Preventivos, vigilar el cumplimiento de las 
medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo que desarrolle el 
contratista, y comprobar la eficacia de éstas. 

Se considerarán “recursos preventivos”, a los que el empresario podrá asignar la presencia, los 
siguientes: 

‐ Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
‐ Uno o varios miembros del/os Servicio/s de Prevención Ajeno/s, concertados 

por la empresa. Y cuando la presencia, sea realizada por diferentes recursos 
preventivos éstos deberán colaborar entre sí. 

El Plan de Seguridad y Salud determinará la forma de llevar a cabo la presencia de los 
Recursos Preventivos, ya que éste constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de 
identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la acción preventiva en las 
obras de construcción 
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Respecto a la formación del Recurso preventivo, según el artículo 32 bis de la Ley de 
Prevención de riesgos laborales, los Recursos Preventivos deben tener la capacidad suficiente para 
vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en cada caso.  

Además de lo señalado en los apartados anteriores, la empresa contratista podrá asignar la 
presencia a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de prevención 
propio ni ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia 
necesarios en las actividades a las que se le asigne presencia, y cuenten con la formación preventiva, 
como mínimo, de nivel básico. 
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4 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

Durante el desarrollo de las obras recogidas en el proyecto, puede plantearse la posibilidad de 
que concurra más de una empresa en la realización de las mismas. Además, esta concurrencia podría 
darse entre las propias empresas (contratista y subcontratistas) que ejecuten actividades directamente 
relacionadas con el Proyecto Constructivo; entre éstas y todas aquellas otras empresas que sin tener 
vinculación directa con la ejecución, sí intervengan en el control y vigilancia de la correcta aplicación 
del citado Proyecto (asistencia técnica, laboratorios, etc.); con posibles suministradores, con otras 
empresas contratistas que desarrollen su actividad en la zona (en obras promovidas por otras 
administraciones) o incluso empresas cuya actividad no se corresponda con las obras de construcción 
(explotaciones ganaderas o agrícolas, graveras, etc.). 

Cuando esto suceda, y en virtud del R.D. 171/2004 de 30 de enero por el que se desarrolla el 
Art. 24 de la Ley 31/1995, sobre coordinación de actividades empresariales, la UTE, tendrá en cuenta lo 
siguiente: 

 Las empresas cuya concurrencia se estime probable deberán cooperar en la aplicación 
de la normativa de prevención de riesgos laborales en la forma establecida en dicho 
R.D. 171/2004. El deber de cooperación se deberá aplicar a todas las empresas y todos 
los trabajadores autónomos concurrentes en el centro de trabajo, existan o no 
relaciones jurídicas entre ellos. 

 Las empresas concurrentes se informarán recíprocamente sobre los riesgos específicos 
de las actividades que desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los 
trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, y en particular sobre 
aquellos que puedan verse agravados o modificados por circunstancias derivadas de 
dicha concurrencia. 

 La información debe ser suficiente y se proporcionará antes del inicio de las actividades, 
cuando se pueda producir un cambio en las actividades concurrentes que resulte 
relevante a efectos preventivos, y cuando se haya producido una situación de 
emergencia. 

 Si como consecuencia de los riesgos de las labores concurrentes se produjera un 
accidente de trabajo, el empresario deberá informar de aquél a los demás empresarios 
presentes en el centro de trabajo. Los empresarios concurrentes en un centro de trabajo 
se comunicarán de inmediato toda situación de emergencia susceptible de afectar a la 
salud o la seguridad de los operarios de las restantes empresas presentes en el centro 
de trabajo. 

 La información a proporcionar deberá ser tenida en cuenta por los empresarios 
concurrentes en el centro de trabajo para la evaluación de los riesgos y para la 
planificación de su actividad preventiva. Por lo tanto, en el supuesto de previsible 
concurrencia, el empresario contratista deberá actualizar su Plan de Seguridad, 
integrando en el mismo los procedimientos, medios de coordinación establecidos..., 
mediante los cuales se eliminen los riesgos que se pudieran derivar de dicha situación 
de concurrencia. 

A la hora de elaborar la información a proporcionar, los empresarios habrán de considerar los 
riesgos que, siendo propios de cada empresa, surjan o se agraven por las circunstancias de concurrencia 
en que las actividades se desarrollan. Cada empresario informará a sus trabajadores respectivos de los 
riesgos derivados de la concurrencia de actividades empresariales en el mismo centro de trabajo. 

Como se ha indicado, en cumplimiento del deber de cooperación, los empresarios 
concurrentes en el centro de trabajo establecerán los procedimientos, protocolos y medios de 
coordinación que consideren necesarios y pertinentes. 
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La UTE, establecerá en su Plan de Seguridad y Salud los Procedimientos de Coordinación de 
Actividades Empresariales que sean necesarios, donde se analicen las siguientes situaciones de 
concurrencia que se puedan dar entre empresarios: 

 Concurrencia con los suministradores de material de la obra. Con carácter de mínimos, 
el Plan de Seguridad del contratista integrará el compromiso de que previamente a su 
acceso a obra todos los suministradores sean informados en relación a los riesgos 
derivados de su actividad en la misma (descargas, acopios, hormigonados, etc.), y 
muy especialmente de los riesgos derivados del entorno en el que efectúen dichos 
suministros (por proximidad a las líneas eléctricas, a bordes de excavaciones o 
taludes, etc.). A tal efecto, la empresa contratista facilitará a dichas empresas 
suministradoras información por escrito y comprobará que estas empresas trasladan 
esta información a todos sus trabajadores que debieran acceder a la obra. De igual 
manera, este traslado de información se complementará mediante las instrucciones que 
impartan los mandos de cada uno de los tajos (encargados, capataces...) a los operarios 
de las empresas suministradoras. Por último, la empresa contratista organizará 
debidamente los trabajos de forma que los suministros no concurran o interfieran con 
la ejecución de las actividades de la obra, ni se vean afectados por los riesgos 
derivados de su entorno (por ejemplo: el suministro de gasoil se realizará en zonas 
suficientemente apartadas de los tajos). 

 Concurrencia con o entre todas las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, 
sean del nivel de subcontratación que sean. El intercambio de información en estas 
situaciones se lleva a cabo mediante el traslado a todos ellos del Plan de Seguridad, o 
bien de los capítulos del mismo correspondientes a la actividad que cada uno de ellos 
desarrollen. El compromiso de cumplimiento de la planificación preventiva facilitada 
se materializará mediante las actas de adhesión al Plan de Seguridad. No obstante, en 
caso necesario, las empresas subcontratistas propondrán cuantas alternativas a la 
citada planificación estimen necesarias y pertinentes, las cuales serán objeto de 
estudio y valoración según el contenido del Art. 7 del R.D. 1627/1997 y el propio 
derecho a la consulta y participación que contempla la Ley 31/1995. De forma 
complementaria a lo establecido, celebrarán reuniones periódicas con la frecuencia 
adecuada a la fase de ejecución de la obra, a las que asistan las empresas 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, para analizar las posibles situaciones de 
concurrencia entre todos ellos. En esas reuniones se promoverá la consulta y 
participación de los trabajadores por medio de sus responsables, que asistirán a las 
mismas. Finalmente, durante el transcurso de los trabajos se cumplirán todas las 
medidas que se han previsto en este Plan de Seguridad en materia de organización de 
los trabajos y análisis de las posibles interferencias o concurrencias. 

 Concurrencia con otro tipo de empresarios sin relación jurídica con la empresa 
adjudicataria de la obra (otras empresas contratistas, explotaciones ganaderas o 
agrícolas, graveras, etc.). Si existiera posibilidad de concurrencia con este tipo de 
empresarios, la UTE, realizará con cada uno de ellos (siempre antes de que se inicien 
las actividades concurrentes) una reunión de coordinación de actividades 
empresariales a partir de la cual se analizarán las concurrencias posibles y se 
consensuarán los protocolos o procedimientos de coordinación que se deberán 
implantar para evitarlas, se definirán los medios de coordinación necesarios para 
efectuar el seguimiento y control de dichos protocolos, etc. 

 Concurrencia con las empresas de vigilancia y control de obra. Se hará entrega a estas 
empresas del Plan de Seguridad y todos sus anexos, siendo más que recomendable que 
estas empresas estudien la necesidad de actualizar o complementar su Plan de 
Prevención de Riesgos Laborales, siempre en función de los riesgos y medidas 
preventivas recogidas en el Plan de Seguridad que se les facilite. Además, la empresa 
contratista y las empresas externas de control y vigilancia darán lugar a su deber de 
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coordinación y cooperación recíproca que exige el R.D. 171/2004 y, entre otras 
cuestiones, programarán y organizarán debidamente sus respectivas labores de tal 
manera que éstas en ningún caso puedan interferir o concurrir. 

 Afecciones a terceros: Agricultores, ganaderos, regantes y comuneros. Se adoptarán las 
medidas necesarias para evitar el acceso de terceros a la zona de trabajos. 

Para dar cumplimiento al deber de Coordinación de Actividades Empresariales se designa 
formalmente una persona responsable de la coordinación de actividades empresariales en la obra, que 
podrá ser el Responsable de Seguridad y Salud en obra. 
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5 CONTROL DE ACCESOS 

Para garantizar que sólo las personas autorizadas pueden entrar a la obra, la primera acción a 
realizar es la de identificar a dichas personas (los trabajadores). Se define la forma de identificar a las 
personas autorizadas para acceder a la obra a través de listeros, u otro sistema equivalente. 

En el caso de los trabajadores de la UTE, subcontratistas o autónomos que intervengan en la 
ejecución de la obra, la misión del listero deberá garantizar igualmente que el contratista dispone de 
toda la documentación preventiva del trabajador para el puesto que va a desempeñar en la obra 
(formación, información, vigilancia de la salud, autorizaciones, etc.). 
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6 CONTROL DOCUMENTAL 

En el Plan de Seguridad y Salud de la obra se define el procedimiento para identificar, 
mantener y archivar debidamente los registros que el sistema de gestión de PRL que la obra genera. 
Estos registros, tales como registros de formación, actos de coordinación, etc., serán requeridos en las 
diferentes inspecciones externas que realizarán en la obra y pueden tener especial interés en caso de que 
se produzca un accidente importante. Esta documentación es archivada y conservada hasta que las 
consecuencias judiciales del accidente hayan cesado. 

Control documental de la subcontratación 

Para asegurar el estricto cumplimiento de la legislación preventiva hay que verificar, antes del 
inicio de sus actividades, que las empresas subcontratistas y los propios trabajadores autónomos han 
dado respuesta como mínimo a los siguientes requisitos: 

DOCUMENTACIÓN GENERAL 

1. Modelo de organización preventiva 

a) Si se trata de Servicio de Prevención Ajeno: copia del contrato con las 4 
especialidades (Seguridad, Higiene, Ergonomía y Vigilancia de la Salud) y copia de la 
factura/recibo de estar al corriente de los pagos. 

b) Si se trata de Servicio de Prevención Propio o Trabajadores designados: copia de la 
acreditación de los técnicos que lo constituyen y copia del contrato de las 
especialidades que no asuman. 

c) Copia del Plan de prevención y Evaluación de Riesgos de sus trabajos o Certificado de 
su realización. 

2. Documento justificativo de disponer de MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO y 
enfermedades profesionales. Indicar el centro asistencial, propio o concertado, más próximo a nuestra 
obra. 

3. Acta de Adhesión al Plan de Seguridad y Salud y/o de los Anexos al mismo firmada y 
fechada. 

4. Nombramiento por escrito del trabajador designado en materia de Seguridad y Salud y 
formación básica en PRL.  Representante de la empresa responsable de hacer cumplir las normas de 
seguridad en la obra y que sirve de interlocutor en esta materia.  

5. Listado de productos químicos que aporten a la obra, así como su ficha de seguridad y 
registro de haber informado a sus trabajadores. 

6. Siempre que se produzca un accidente en la obra ya sea leve o grave se comunicará 
inmediatamente al Director de Ejecución o al Responsable de Seguridad en obra. En un plazo no 
superior a 24 horas adjuntar: 

 Parte de investigación de accidentes. 

 Parte Oficial de la Mutua de Accidentes. 

PERSONAL DE OBRA 

1. Relación nominal de Personal en Obra con Fotocopia del D.N.I. 

2. Autorización del personal con acreditación y formación específica para el uso de 
máquinas y medios auxiliares.  

3. Acreditación de FORMACIÓN E INFORMACIÓN, en materia preventiva aplicada a su 
actividad, recibida por sus trabajadores.  

4. Certificado firmado por cada trabajador, donde indique los EPI’s que ha recibido y la 
fecha. 
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5. Certificados de los últimos reconocimientos médicos (conclusión APTO) de cada 
trabajador. 

MAQUINARIA 

1. Relación de maquinaria. 

2. Maquinaria móvil (Seguros, I.T.V., Permiso Circulación, Tarjeta Transporte, etc. de 
cada máquina). 

3. Certificados de las Revisiones periódicas exigidas por el fabricante. 

4. Certificado Declaración de Conformidad CE o certificado de adecuación al 
R.D.1215/1997, según proceda. Se pondrá a disposición del maquinista un manual de instrucciones y se 
le formará sobre los riesgos y medidas de prevención y protección. 

Antes del comienzo de los trabajos el Representante de la dirección de los trabajos en obra, 
debe firmar el LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN. 

El subcontratista informará y solicitará autorización por escrito para subcontratar a su vez 
parte de los trabajos. Una vez aprobada la subcontratación, estando conforme a la ley 32/2006 de 18 de 
octubre, la subcontrata principal requerirá a su subcontratista la documentación referida en los apartados 
anteriores y la entregará a la UTE. 

Trabajadores y empresas extranjeras 

A las empresas con trabajadores extranjeros, además de cumplir con las obligaciones 
anteriores, se asegurará que el trabajador tenga coberturas garantizadas en caso de accidente. Y que 
haya comprendido la formación y/o información recibida. 
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7 PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

La planificación y organización de la acción preventiva debe formar parte de la organización 
del trabajo, orientando esta actuación a la mejora de las condiciones de trabajo y disponiendo de los 
medios oportunos para llevar a cabo la propia acción preventiva. 

La acción preventiva deberá integrarse en el conjunto de actividades que conllevan la 
planificación, organización y ejecución de la obra y en todos los niveles jerárquicos del personal 
adscrito a la obra, a la empresa constructora principal y a las subcontratas. 

La UTE, deberá tomar en consideración las capacidades profesionales, en materia de 
seguridad y salud, de los trabajadores en el momento de encomendarles tareas que impliquen riesgos 

La Planificación y organización preventiva quedan reflejadas en el apartado correspondiente 
del Plan de Seguridad y Salud. 
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8 VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA OBRA 

En cumplimiento del RD 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, la UTE es responsable del 
control de la actividad de sus trabajadores y, por lo tanto, de la aplicación correcta de los métodos o 
procedimientos de trabajo necesarios para la ejecución de la obra. 

Las directrices para llevar a cabo la vigilancia y control están recogidas en el Plan de 
Seguridad y Salud, donde se marcan en primer lugar los correctos métodos de trabajo. 

Una vez planificados los métodos de trabajo previstos para la obra, es preciso establecer un 
seguimiento sobre el desarrollo de los mismos de tal manera que su realización se lleve a cabo según lo 
previsto. A este fin, se instaurarán los correspondientes mecanismos de control cuya ejecución se 
realizará por la empresa contratista y las empresas y trabajadores autónomos afectados. Se recuerda que 
la ejecución de determinados trabajos que supongan riesgos especiales para la seguridad y salud de los 
trabajadores implicará la necesidad de contar con una vigilancia específica por medio de la figura del 
recurso preventivo. 

El análisis de los riesgos especiales se realiza de una forma particular para cada actividad que 
se analiza en este Plan, y en las que, por tanto, es obligatoria la presencia de recurso preventivo. 
Además, se irán incorporando al Plan el análisis de aquellas aquí no indicadas, pero que por las 
circunstancias de la obra o por posibles interferencias, simultaneidad, cambio en procedimientos, etc. 
lleven asociado un riesgo especial y por tanto también sea necesaria la presencia de recurso preventivo. 

La empresa contratista deberá definir en el Plan de Seguridad y Salud la forma de llevar a 
cabo la presencia de los recursos preventivos en aquellas actividades en que sea obligatoria su presencia. 

La comprobación periódica del cumplimiento de las previsiones contenidas en el Plan de 
Seguridad y Salud, se puede materializar en el libro de incidencias donde se anotará cualquier 
advertencia u observación cuyo objeto sea el adecuado cumplimiento de lo establecido en el citado plan 
de seguridad y salud. 

Dicho libro será custodiado por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de 
obra, pudiéndose acordar la ubicación del Libro en un lugar seguro (para asegurar que dicho Libro esté 
en la obra, ya que el Coordinador no tiene funciones de vigilancia, y no tiene por qué estar todo el día en 
la obra para desarrollar sus funciones). 

Se trasladarán a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social todas las anotaciones relativas a 
los supuestos del artículo 14 del R.D. 1627/1997, y en caso de incumplimiento de las indicaciones, 
advertencias, u observaciones realizadas previamente por el Coordinador de seguridad y salud en fase 
de ejecución de obra. 
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9 FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

En este apartado se establecerán los requisitos respecto a la cualificación profesional, y la 
formación e información preventiva del personal de obra. Su implementación en la obra será detallada 
en la Memoria del Plan de Seguridad y Salud. 

De conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los 
contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una formación e 
información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y 
su salud en la obra. Esta deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. 

Así mismo se cumplirá y se hará cumplir lo recogido en el TITULO III “Información y 
Formación en Seguridad y Salud” del V Convenio Colectivo del sector de la Construcción. 

La UTE, en el Plan de Seguridad y Salud define un protocolo de formación e información 
preventiva que incluya los procedimientos y medidas preventivas a implantar en cada una de las 
actividades de la obra. Se garantiza de esta forma que todos los trabajadores afectados reciben una 
información detallada de los riesgos que concurren en la ejecución de la obra, los genéricos que a todos 
alcanzan y los específicos de cada tipo de actividad, así como las medidas preventivas establecidas y 
que deben estrictamente observar. 

Antes del inicio de toda actividad se acreditará la competencia y formación en el desarrollo 
seguro de la misma, en especial en el empleo de maquinaria, así como en la utilización correcta de los 
equipos de protección individual.  

Se establecerán las vías que aseguren una comunicación permanente de los trabajadores con 
los responsables de seguridad de la obra, bien sea directamente o a través del Director de Ejecución, por 
las que se canalizarán de forma inmediata cualquier incidencia que pudiera afectar a la seguridad en el 
trabajo. 

La formación deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en 
su defecto, en otras horas, pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. 

La formación se podrá impartir mediante medios propios del contratista o concertándola con 
servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores. 

Para los Recursos Preventivos se exigirá un programa de conocimientos mínimos de 50 h, 
según el Anexo IV del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención y a partir de la entrada en del IV Convenio Colectivo del sector de la 
Construcción el contenido mínimo será de 60 h cumpliendo lo dispuesto en su artículo art. 158. 

Se tendrá en cuenta impartir las sesiones de seguridad necesarias a los equipos que vayan a 
iniciar una obra elemental determinada con descripción de los riesgos inherentes a la misma, las 
medidas de protección colectiva e individual que se adoptarán, las actuaciones en caso de emergencia y 
cualquier otro aspecto formativo de seguridad según lo planificado por el contratista en el Plan de 
Seguridad y Salud. 

Tiene una especial relevancia la formación y la información específica de los riesgos, sobre las 
medidas de seguridad y de emergencia del puesto de trabajo que debe recibir el operario. Esta formación 
e información deberá ser clara y comprensible, por lo que se deberá trasmitir en el idioma del 
trabajador. 
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10 REQUISITOS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

El contratista es el responsable de que, en la obra, cumplan todos ellos, con las siguientes 
condiciones generales: 

1. Las protecciones colectivas a utilizar se representarán en los Planos del Plan de 
Seguridad y Salud. 

2. Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida. 
Idéntico principio al descrito se aplicará a los componentes de madera. 

3. Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones 
idóneas de almacenamiento para su buena conservación.  

4. Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. 
QUEDA PROHIBIDA LA INICIACIÓN DE UN TRABAJO O ACTIVIDAD QUE REQUIERA 
PROTECCIÓN COLECTIVA, HASTA QUE ESTÉ MONTADA POR COMPLETO EN EL ÁMBITO 
DE RIESGO QUE NEUTRALIZA O ELIMINA. 

5. Queda obligado a incluir y tener en cuenta en su Planificación, el montaje, cambio de 
ubicación y retirada de cada una de las protecciones colectivas descritas para cada unidad de obra. 

6. Será desmontada de inmediato, toda protección colectiva en uso en la que se aprecien 
deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente deteriorado 
y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta 
operación, se suspenderán los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará eficazmente la 
zona para evitar accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de 
protección individual. 

7. Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de 
la instalación de la protección colectiva prevista. Si esto ocurre, estas operaciones quedarán protegidas 
mediante el uso de equipos de protección individual. 

8. Las protecciones colectivas proyectadas, están destinadas a la protección de los riesgos 
a los trabajadores y visitantes de la obra; es decir, trabajadores de la principal, los de las empresas 
subcontratadas, la Propiedad; visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por 
diversas causas. 

9. En virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, mantenimiento en buen 
estado y retirada de la protección colectiva por sus medios o mediante subcontratación. 

10. El montaje y uso correcto de la protección colectiva es prioritaria frente al uso de 
equipos de protección individual para defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, se fomentará el 
uso de protección colectiva frente a equipos de protección individual. 

11. Queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y montada, las protecciones 
colectivas.  

12. Los medios de protección colectiva serán revisados antes de iniciar los trabajos que 
puedan precisarlos. Se dedicará mano de obra al mantenimiento y reposición de los elementos de 
protección colectiva. 

13. Todas las protecciones colectivas de empleo en la obra se mantendrán en un correcto 
estado de conservación y limpieza, debiendo ser controladas específicamente las citadas condiciones, en 
los términos y plazos que en cada caso se fijen. 

14. Se contemplan los medios de protección colectiva durante los trabajos con la amplitud 
necesaria para una actuación eficaz, ampliando el concepto de protección colectiva más allá de lo que 
específicamente puede ser considerado como tal. Además de los medios de protección, como puede ser 
una red que evite caídas, se prestará atención a otros aspectos como una iluminación y señalización 
adecuadas, una señalización y limpieza suficientes de la obra, que sin ser medios específicos de 
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protección colectiva, tienen su carácter en cuanto que con la atención debida de los mismos, se mejora 
en gran medida el grado de seguridad al reducir los riesgos de accidentes. 

Las protecciones colectivas y los elementos de señalización se ajustarán a la normativa 
vigente, y en particular cumplirán los siguientes requisitos: 

Topes de desplazamiento de vehículos. 

Se podrán realizar con un par de tablones envirados, fijados al terreno por medio de redondos 
hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

Pasarelas y las plataformas de trabajo  

Todas las pasarelas y plataformas de trabajo tendrán anchos mínimos de 60 cm. y, cuando se 
sitúen a más de 2,00 m. del suelo, estarán provistas de barandillas de al menos 90 cm. de altura, con 
listón intermedio y rodapié de 15 cm como mínimo. 

La pasarela la realizará personal cualificado. 

Los elementos que la componen estarán dispuestos de manera que ni se puedan separar entre 
sí, ni se puedan deslizar de sus puntos de apoyo. Ninguna de las partes de la pasarela podrá sufrir una 
flexión exagerada o desigual. 

La pasarela deberá tener la suficiente resistencia y estabilidad. 

Los tablones que formen la plataforma no poseerán defectos visibles, ni nudos que mermen su 
resistencia, tendrán buen aspecto. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por 
uso. 

Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse 
de inmediato antes de su puesta. 

La pasarela estará provista de barandillas resistentes de al menos 90 cms. de altura con listón 
intermedio y rodapiés de mínimo 15 cm. de altura. 

Se eliminarán los cascotes o escombros, para reducir el riesgo de tropezones o deslizamientos. 

Si la pasarela se utiliza en las cubiertas o tejados en pendiente deberá estar provistas de 
ganchos para su fijación a la estructura. Sobre los tablones que forman su piso se dispondrán listones 
transversales que impidan el deslizamiento. 

Los elementos que componen la pasarela y que denoten algún fallo técnico o mal 
comportamiento se desmontarán de inmediato para su reparación (o sustitución). 

Se prohibirá expresamente correr por las plataformas, para evitar los accidentes por caída. 

Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 

Caídas en altura 

Todos los huecos y bordes situados a una altura superior a 2,00 m., se protegerán con 
barandillas de al menos 0,90 m. de altura, listón intermedio y rodapié, o bien en los lugares con un 
riesgo de caída, en los que no se pudieran disponer estas protecciones, se instalarán redes protectoras, 
siempre que sea posible. En cualquier caso, la protección debida de los huecos y bordes con un riesgo de 
caída de altura deberá complementarse con balizamiento y señalización de riesgos. 

Está prohibido realizar cualquier tipo de trabajo en altura sin una protección que elimine el 
riesgo de caída en altura, debiendo priorizar la protección colectiva frente a la individual. 

Caídas de cargas suspendidas 

Todos los útiles de izado estarán debidamente certificados, y dispondrán de sistemas que 
eviten un posible descuelgue accidental de las cargas suspendidas (tal sería el caso de los pestillos de 
seguridad en los ganchos). 
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Además, todos los equipos destinados al izado de cargas mantendrán en un perfecto estado de 
conservación y mantenimiento los dispositivos de seguridad que garanticen su estabilidad y la de las 
cargas (las válvulas de rotura de mangueras en las retroexcavadoras, los limitadores de carga admisible 
en retroexcavadoras, grúas autopropulsadas y camiones-grúa, anemómetros, etc.). 

Limpieza de obra 

Se considera como medio de protección colectiva de gran eficacia. Se establecerá como norma 
a cumplir por el personal, la conservación de los lugares de trabajo en adecuado estado de limpieza. 

Barandillas. 

Las barandillas son un sistema de protección con la misión de evitar el riesgo de caída de los 
trabajadores y objetos.  

Deben ser resistentes, sólidas y rígidas, tendrán una altura mínima de 0,9 metros, y dispondrán 
de un reborde de protección (plinto o rodapié), un pasamanos, y una protección intermedia que impidan 
el paso o deslizamiento de los trabajadores. 

Los montantes o postes y las barandillas deberán ser de un material rígido y sólido, no 
pudiendo utilizarse como barandillas, cuerdas, cadenas, cintas, etc., así como elementos de señalización. 

El contratista deberá seleccionar el sistema de protección de borde (A, B y C) más adecuado 
en función de las cargas estáticas y dinámicas a soportar y el tipo de caída a proteger, en virtud de la 
Norma UNE-EN 13374-2004. 

Estarán firmemente sujetas al piso que tratan de proteger, o a estructuras firmes a nivel 
superior o laterales. La ejecución de las barandillas será tal que ofrezcan una superficie con ausencia de 
partes punzantes o cortantes que puedan causar heridas. Se prohibirá terminantemente que los 
trabajadores se vean expuestos a un riesgo de caída en altura durante el montaje, desmontaje o la 
reposición de barandillas. Con tal efecto, se cumplirán los procedimientos de trabajo que para cada caso 
se planteen en el Plan de Seguridad. Además, de forma general durante estas actividades se cumplirán 
las medidas al efecto previstas por el fabricante de los sistemas de protección de borde en sus 
correspondientes manuales de instrucciones. 

Se prohibirá el inicio de los trabajos hasta que el montaje de los sistemas de protección de 
borde no haya sido certificado documentalmente por parte de un técnico competente. 

La barandilla la colocará personal cualificado. 

La barandilla, plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. 

La altura de la barandilla será al menos de 90 cm. sobre el nivel del forjado y estará formada 
por una barra horizontal, listón intermedio y rodapié de 15 cm. de altura. 

Las barandillas sólo podrán ser montadas, desmontadas o modificadas sustancialmente bajo la 
dirección de una persona con suficiente experiencia, mando y conocimientos, y por trabajadores que 
hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita 
enfrentarse a riesgos específicos: 

 La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación de la barandilla. 

 La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación de la barandilla. 

 Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 

 Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que 
pudiesen afectar negativamente a la seguridad de la barandilla. 

 Las condiciones de carga admisible. 

 Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, 
desmontaje y transformación. 
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La barandilla se inspeccionará periódicamente, para prevenir fallos o faltas de medidas de 
seguridad. 

Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de 
inmediato para su reparación (o sustitución). 

Interruptores diferenciales y tomas a tierra. 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será par alumbrado de 30 mA par 
fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo 
con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión de contacto máxima de 24 V. Se medirá su 
resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año.  

Pórtico de señalización de gálibo en pasos bajo líneas eléctricas 

Dada la suma gravedad que casi siempre supone un accidente con corriente eléctrica de alta 
tensión, siempre que un elemento con alta tensión intervenga (bien como parte de la obra o si se 
interfiere con él), el contratista adjudicatario queda obligado a enterarse oficial y exactamente de la 
tensión. Se dirigirá para ello a la compañía distribuidora de electricidad, o bien a la entidad propietaria 
del elemento con tensión. 

En caso de que la obra interfiriera con una línea aérea de alta tensión, se montarán los pórticos 
de protección, manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una distancia mínima 
respecto de los conductores siempre superior a la Dprox del R.D. 614/01. Estará formado por dos pies 
no metálicos, situados fuera de la zona de paso de los vehículos. Las partes superiores de los pies se 
unirán por medio de un dintel horizontal, constituido por una pieza de longitud tal que cruce por toda la 
superficie de paso, la cual deberá resultar perfectamente visible para todos los trabajadores. 

Redes de seguridad 

El fabricante debe declarar la conformidad de su producto conforme a lo dispuesto en las 
Normas Europeas de aplicación. El informe de los ensayos realizados deberá contener una descripción 
de las muestras de ensayo, los resultados del ensayo y una confirmación de que la red cumple todos los 
requisitos de dicha Norma Europea. 

Esta declaración puede apoyarse por un certificado de un organismo competente 
independiente que verifique si se cumplen los requisitos de comportamiento de la Norma Europea, 
realice una verificación de los cálculos, supervise todos los ensayos y verifique si las dimensiones de las 
redes de seguridad están conformes con los datos del fabricante; de esta manera se certificará que las 
redes de seguridad evaluadas se han examinado según lo dispuesto en la UNE EN 1263-1, y que 
cumplen todos sus requisitos. 

Por todo lo indicado anteriormente, las redes de seguridad deben marcarse con lo siguiente: 

 Nombre o marca del fabricante o importador. 

 Designación. 

 N° de identificación. 

 Fecha de fabricación de la red. 

 Capacidad mínima de absorción de energía de la malla de ensayo. 

 El código del artículo del fabricante. 

 Firma o sello del organismo competente independiente (en el caso de que lo certifique). 

Este marcado deberá ser permanente, de forma que no pueda retirarse sin dañar la red, como 
por ejemplo etiquetas o discos de plásticos cosidos o ribeteados a la misma. 

Las redes de seguridad deben ir acompañados de un manual de instrucciones, disponible en la 
lengua del usuario, debiendo contener, al menos, información sobre: 
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 Instalación, utilización y desmontaje. 

 Altura de caída máxima. Unión de redes de seguridad. 

 Distancia mínima por debajo de la red de seguridad. 

 Fuerzas de anclaje necesarias. 

 Almacenamiento, cuidado e inspección. 

 Fechas para el ensayo de las mallas de ensayo. 

 Condiciones para su retirada de servicio. 

 Advertencias sobre riesgos (temperaturas extremas, agresiones químicas, ...) 

 Declaración de conformidad. 

Una red de seguridad que haya evitado la caída de una persona u objeto sólo puede utilizarse 
de nuevo tras haber sido revisada por una persona competente y habilitada para ello; comprobando, 
mediante exploración visual y ensayos, que la red cumple las condiciones mínimas marcadas por el 
fabricante y por la UNE EN 1263-1 para poder ser utilizadas nuevamente. 

Las redes de seguridad deben instalarse lo más cerca posible por debajo del nivel de trabajo, 
de forma que no exceda de 6 m. desde dicha área de trabajo. Al ser las redes de seguridad menos 
capaces de soportar una carga de impacto cerca de su borde, la distancia vertical en este punto no deberá 
exceder de 3 m. 

Todas las redes se montarán de forma que no haya huecos que permitan la caída de operarios. 

Se prohibirá terminantemente que los trabajadores se vean expuestos a un riesgo de caída en 
altura durante el montaje o desmontaje de las redes de seguridad. Con tal efecto, se cumplirán los 
procedimientos de trabajo que se planteen en el Plan de Seguridad. Además, de forma general durante 
estas actividades, se cumplirán las medidas al efecto previstas por el fabricante de las redes de seguridad 
en sus correspondientes manuales de instrucciones. 

Una vez montadas se certificará documentalmente que las redes de seguridad cumplen todos 
los requisitos que exigen las Normas UNE-EN 1263 1 y 2, y que además se han instalado conforme a 
las instrucciones de montaje de su fabricante. Se prohibirá el inicio de los trabajos hasta que el montaje 
de las redes de seguridad no haya sido certificado documentalmente por parte de un técnico competente, 
conforme a las condiciones planteadas. 

1. Las redes perimetrales de seguridad con pescantes de tipo horca serán de poliamida con 
cuerda de seguridad con diámetro no menor de 10 mm y con cuerda de unión de módulos de red con 
diámetro de 3 mm o mayor. Los pescantes metálicos estarán separados, como máximo, en 4,50 m y 
estarán sujetos al forjado o tablero hormigonado, mientras que el extremo inferior de la red estará 
anclado a horquillas o enganches de acero embebidos en el propio forjado, excepto en estructuras de 
edificación, en que tales enganches se realizarán en el forjado de trabajo. 

2. Las redes verticales de protección que deban utilizarse en bordes de estructuras, en 
voladizos o cierres de accesos se anclarán al forjado o tablero realizado o a los bordes de los huecos que 
se dispongan. 

3. Las redes de bandeja o recogida se situarán en un nivel inferior, pero próximo al de 
trabajo, con altura de caída sobre la misma siempre inferior a 6 metros. 

Riegos 

Las pistas se regarán convenientemente para evitar el levantamiento de polvo (perjudicial para 
la salud y la visibilidad), de forma que no se genere un riesgo de deslizamiento de vehículos. 
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Extinción de incendios 

Los almacenes, oficinas, depósitos de combustibles y otras dependencias con riesgo de 
incendio estarán dotados de extintores. 

Para evitar incendios en aquellos tajos o zonas de la obra que se ejecuten en zona de monte se 
seguirán las medidas de protección tales como desbrozar la zona de influencia de los trabajos que 
generen riesgo de incendio, regar la zona periódicamente (si resultara necesario, permanecerá en la zona 
un camión cisterna de agua mientras duren los trabajos), no realizar trabajos de corte, de soldadura o 
cualquier tarea que pueda producir llama o chispas en estas zonas, colocar carteles y señales de 
seguridad, etc. 

Los extintores serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se 
revisarán cada seis meses como máximo. Los extintores de incendio emplazados en obra estarán 
fabricados con acero de alta embutibilidad y alta soldabilidad. Además, se encontrarán bien acabados y 
terminados, sin rebabas, de manera que su manipulación nunca suponga un riesgo en sí misma. Los 
extintores estarán esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje, y estarán dotados de 
manómetro. La simple observación de la presión del manómetro permitirá comprobar el estado de su 
carga. 

El recipiente del extintor cumplirá el Reglamento de Aparatos a Presión, Real Decreto de 30 
de marzo de 1.988. Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso 
y estén en disposición de uso inmediato en caso de incendio. Se instalarán en lugares de paso normal de 
los trabajadores, manteniendo un área libre de obstáculos alrededor del aparato. 

Los extintores estarán a la vista. En los puntos donde su visibilidad pueda quedar 
obstaculizada se implantarán señales que indiquen su localización. Los extintores portátiles situados en 
los almacenes, oficinas y demás dependencias, se emplazarán sobre paramento vertical a una altura de 
1,20 metros, medida desde el suelo a la base exterior. Igualmente existirán extintores a pie de tajo y en 
vehículos y maquinaria. 

Los extintores siempre cumplirán la Instrucción Técnica Complementaria de aplicación. 
Además, si existiese instalación de alta tensión, para el caso que ella fuera el origen de un siniestro, se 
emplazará cerca de la instalación con alta tensión un extintor de dióxido de carbono, CO2. 

Elementos de sujeción de arnés de seguridad y sus anclajes soportes  

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de 
acuerdo con su función protectora. 

Los cables de sujeción los arneses de seguridad y de sus anclajes tendrán la suficiente 
resistencia para soportar los esfuerzos derivados de la caída de un o varios trabajadores al vacío, con una 
fuerza de inercia calculada en función de la longitud de cuerda que se utilice. Estarán, en todo caso, 
fijados a puntos fijos de la obra ya construida (esperas de armadura, argollas empotradas, pernos, etc.) o 
de estructuras auxiliares que pueda resultar necesario disponer al efecto. 

El uso de líneas de vida en obra deberá limitarse a los casos en los que técnicamente no resulte 
posible la instalación de protecciones colectivas. Se debe limitar en todo lo posible el tiempo de 
utilización y el número de trabajadores que hagan uso de la línea de vida, para lo cual el trabajo se 
planificará de modo que las operaciones en altura se limiten a las mínimas posibles. 

Es decir, que el trabajo deberá planificarse de tal modo que la mayor parte del mismo se 
realice al mismo nivel, o bien con los operarios protegidos mediante protecciones colectivas. 

Siempre que resulte posible, la disposición de las líneas de vida se hará de tal manera que los 
trabajadores que vayan a hacer uso de ella operen por debajo de las mismas. En la medida de lo posible, 
las líneas de vida se instalarán en horizontal. En caso de que sea necesario dar cierta inclinación a la 
línea de vida, el elemento que desliza sobre la línea de vida deberá estar provisto de un dispositivo de 
bloqueo automático. Las líneas de vida, los arneses, y todos los elementos intermedios responden a la 
definición de Equipo de Protección Individual (Art. 2 del Real Decreto 773/1997), por lo tanto deberán 
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tener marcado CE. Además, el contratista deberá poder acreditar el cumplimiento de las siguientes 
normas: 

 Dispositivos de anclaje, norma EN-795. 

 Dispositivos anticaída deslizantes con línea de anclaje flexible, norma EN 353-2. 

 Elementos de amarre, norma EN-354. 

 Disipadores o absorbedores de energía, norma EN-355. 

 Dispositivos anticaída retráctiles, norma EN-360. 

 Arneses anticaída, norma EN-361. 

 Conectores, norma EN-362. 

 Sistemas anticaídas, norma EN-363. 

El sistema completo de línea de vida, arnés y sus elementos intermedios responde a la 
definición de Equipo de Trabajo del Real Decreto 1215/1997. Por tanto, de acuerdo con su artículo 4, 
antes de su empleo, periódicamente y cada vez que se den situaciones excepcionales como por ejemplo 
transformaciones, accidentes, fenómenos naturales o falta prolongada de empleo, un técnico competente 
realizará una comprobación del sistema. Todas las líneas de vida deberán contar con un cálculo 
justificativo de resistencia y estabilidad firmado por un técnico competente. Además, de forma previa a 
su puesta en funcionamiento, un técnico competente deberá certificar de forma documental que las 
líneas de vida se han instalado conforme a las instrucciones de su fabricante y que reúnen las exigencias 
(en cuanto a resistencia, estabilidad, etc.) que prevén las normas UNE de referencia. 

En el cálculo no solamente se tendrá en cuenta el peso propio de los operarios que se prevea 
que utilicen la protección, sino la tensión que la línea de vida soportará en función del desplazamiento o 
altura de caída que experimente el operario hasta su completa sujeción. En este desplazamiento se 
tendrá en consideración la deformación que experimente la línea de vida. 

Si se usaran elementos auxiliares como enrolladores, cuerdas auxiliares o disipadores de 
energía el cálculo de la energía de caída se hará teniendo en cuenta la longitud total del elemento. En el 
caso de líneas de vida inclinadas, la inclinación que tenga se tendrá en cuenta en el cálculo. 

La distancia libre de caída es la altura mínima que deberá tener un sistema para evitar llegar al 
suelo en caso de accidente. 

Además, al producirse una caída y ponerse en acción los diferentes sistemas de seguridad, se 
produce generalmente un despliegue de éstos traducido en una elongación del sistema. Cuando se 
planifiquen las medidas preventivas asociadas a un trabajo en altura, se tendrá que tener en cuenta este 
alargamiento para evitar que los trabajadores que estén enganchados a la línea de vida puedan golpearse 
contra el suelo, paramentos, etc. 

Para evitar que en caso de caída se produzca una excesiva flecha de la línea de vida que pueda 
suponer la superación de la distancia libre de caída, se colocarán las sujeciones intermedias que resulten 
necesarias. El conjunto sujeciones - dispositivo deslizante estará diseñado de forma que el trabajador no 
tenga que soltarse de la línea de vida en ningún momento. 

Cuando se prevea que el trabajador va a tener que realizar trabajos lejos del punto de fijación 
de la línea de vida, habrá que tener en cuenta que en caso de caída la trayectoria que describiría no sería 
vertical, sino pendular. Por tanto, habrá que tener en cuenta los diferentes obstáculos que puedan existir 
en la trayectoria de caída. 

La energía máxima admisible a la que se vea sometido un operario en caso de caída no 
superará nunca los 600 Julios, y para lograrlo se tendrá en cuenta la instalación de elementos 
disipadores o absorbed ores de energía. 

Se utilizará una línea de vida que haya sido fabricada para este fin, por lo que está prohibido 
fabricar líneas de vida improvisadas en obra (como por ejemplo una cuerda atada a cualquier sitio). 
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La información e instrucciones del fabricante deben recoger: 

 Como conectar un arnés. 

 Instrucciones para la correcta instalación. 

 Longitud y cargas a resistir. 

 Modo de manejo. 

 Limitaciones del equipo. 

 Utilización por personal formado. 

 Duración y revisiones. 

 Significados de los marcados. 

Una vez montada la línea de vida deberá ser certificada indicando claramente que se ha 
montado conforme a las condiciones del fabricante y a la Norma UNE EN 795. 

Valla para contención peatonal 

Consistirá en una estructura metálica o plástica con forma de panel rectangular, con sus lados 
mayores horizontales de 2,5 m. a 3 m. y menores verticales de 0,9 m. a 1,1 m. 

Cada uno de los módulos dispondrá de elementos adecuados para establecer su unión al 
contiguo de tal manera que pueda formarse una valla continua. 
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11 REQUISITOS DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando se produzcan riesgos para la 
seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por 
medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización 
del trabajo. 

Los equipos de protección individual proporcionarán una protección eficaz frente a los riesgos 
que motivan su uso, sin suponer por si mismos u ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias. 

Como norma general, se elegirán equipos de protección individual cómodos y operativos, con 
el fin de evitar las negativas a su uso.  

Por lo expuesto se especifica como condición expresa que todos los equipos de protección 
individual utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones generales: 

1. Tendrán la marca “CE”. 

Si no existiese la marca CE en el mercado, para un determinado equipo de protección 
individual de todos los reseñados, y para que esta autoría de Seguridad y Salud autorice su uso será 
necesario: 

 Que estén homologados “MT”. 

 Que esté en posesión de una homologación equivalente de cualquiera de los Estados 
Miembros de la Unión Europea. 

2. De no cumplirse en cadena, ninguno de los dos supuestos expresados, debe entenderse 
que ese equipo de protección individual está expresamente prohibido para su uso en esta obra. 

3. Los equipos de protección individual que cumplan en cadena con las indicaciones 
expresadas en todo el punto anterior, tienen autorizado su uso durante el periodo de vigencia. Llegando 
a la fecha de caducidad, se constituirá un acopio ordenado, para que autorice su eliminación de la obra. 

4. Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será 
reemplazado de inmediato. Así mismo se investigarán los abandonos de estos equipos de protección, 
con el fin de razonar con los usuarios y hacerles ver la importancia que realmente tienen para ellos. 

5. Todos los Equipos de Protección Individual se ajustarán a lo establecido en los Reales 
Decretos 1407/1992, de 20 de noviembre y su posterior modificación en el Real Decreto 159/1995, de 3 
de febrero, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual, contando con certificado CE. 

6. La utilización de los equipos de protección individual se ajustará a lo indicado en el 
Real Decreto 773/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de equipos de protección individual. 

7. La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección 
cuando proceda, y la reparación de los equipos de protección individual deberán efectuarse de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante. 

Prescripciones del casco de seguridad no metálico 

Los cascos utilizados por los trabajadores pueden ser: Cascos de uso normal, aislantes para 
baja tensión (1.000 V), aislantes para alta tensión (25.000 V) y resistentes a muy baja temperatura (1 a 5 
°C). El arnés o atalaje es el elemento de sujeción que sostendrá el casquete sobre la cabeza del usuario. 
Se distinguirá lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que abraza la cabeza, y banda de 
amortiguación (la parte del arnés en contacto con la bóveda craneana). 

Entre los accesorios señalamos el barboquejo, o cinta de sujeción ajustable, que pasa por 
debajo de la barbilla, y se fija en dos o más puntos. Los accesorios nunca restarán eficacia al casco. La 
luz libre (la distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del atalaje) siempre 
será superior a 21 mm. 
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La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la zona más alta 
del mismo, variará de 75 milímetros a 85 milímetros de la menor a la mayor talla posibles. La masa del 
casco completo, determinada en las condiciones normales y excluidas los accesorios, no sobrepasará en 
ningún caso los 450 gramos. El ancho de la banda de contorno será como mínimo de 25 milímetros. 

Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, sales y a 
los elementos atmosféricos. Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del trabajador no 
afectarán a la piel y se confeccionarán con un material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y 
desinfección. El casquete tendrá su superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados, y carecerá 
de aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente; no presentará rugosidades hendiduras, 
burbujas ni defectos que mermen las características resistentes y protectoras del mismo. Ni las zonas de 
unión ni el atalaje causarán daño o ejercerán presiones incómodas sobre la cabeza del usuario. 

Entre casquete y atalaje quedará un espacio de aireación que no será inferior a 5 mm., excepto 
en la zona de acoplamiento arnés-casquete. 

El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, sin que 
ninguna parte del arnés o del casquete presente rotura. También habrá sido sometido al ensayo de 
perforación, mediante punzón de acero, sin que la penetración pueda sobrepasar los ocho milímetros; al 
ensayo de resistencia a llama, sin que llameen más que quince segundos o goteen; al ensayo eléctrico 
(sometido a una tensión de dos kilovoltios 50 Hz tres segundos, la corriente de fuga no podrá ser 
superior a tres mA, y elevando la tensión a 2,5 KV, durante quince segundos, tampoco la corriente de 
fuga sobrepasará los tres mA.). 

Para el casco de alta tensión, las tensiones de ensayo serán de 25 KV y 30 KV 
respectivamente. En ambos casos la corriente de fuga no podrá ser superior a 10 mA. En caso del casco 
resistente a muy baja temperatura, en el modelo tipo, se realizarán los ensayos de choque y perforación, 
con buenos resultados habiéndose acondicionado éste a 15 +/ 20 °C. 

Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados.  

Prescripciones del calzado de seguridad 

El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, serán botas de seguridad, provistas de una 
puntera metálica para protección de los dedos de los pies contra los riesgos debidos a caídas de objetos, 
golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para protección de las plantas de los pies contra 
pinchazos. 

La bota cubrirá convenientemente el pie y se sujetará al mismo, permitiendo desarrollar un 
movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará tratada para evitar los deterioros 
por agua o humedad. El forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, permitiendo, en lo 
posible, la transpiración. Su peso no sobrepasará los 800 gramos. Llevará refuerzos amortiguadores de 
material elástico. 

Tanto la puntera como la suela de seguridad deberán formar parte integrante de la bota, no 
pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. 

El material será el apropiado a las prestaciones de uso, carecerá de rebabas y aristas, y estará 
montado de forma que no entrañe por si mismo riesgo, ni cause daños al usuario. Todos los elementos 
metálicos que tengan función serán resistentes a la corrosión. 

El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta los 
1.500 Kg. (14.715 N), y la luz libre durante la prueba será superior a 1,5 milímetros, no sufriendo 
rotura. También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose rotura. 
El ensayo de perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima de perforación de 110 Kgf (1.079 
N), sin que se aprecie perforación. 

Mediante flexómetro, que permita variar el ángulo formado por la suela y el tacón, de 0° a 60°, 
con frecuencia de 300 ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se hará el ensayo de plegado. No se 
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deberán observar ni roturas, ni grietas o alteraciones. El ensayo de corrosión se realizará en cámara "de 
niebla salina", manteniéndose durante el tiempo de prueba y sin que presente signos de corrosión. 

Todas las botas de seguridad que utilicen los operarios estarán homologadas. 

Prescripciones del protector auditivo 

El protector auditivo es una protección personal utilizada para reducir los niveles de ruido que 
percibe el trabajador cuando está situado en ambiente ruidoso. Pueden ser de tipo orejera o de tipo 
tapón. 

Las Orejeras están formadas por un arnés de metal o plástico que sujeta dos casquetes. Este 
dispositivo encierra por completo el pabellón auditivo externo y se aplica herméticamente a la cabeza 
por medio de una almohadilla de espuma plástica o rellena de líquido. También pueden ir acopladas 
directamente al casco de seguridad. En este caso los casquetes son individuales y van unidos a unos 
brazos fijados en el casco de seguridad 

Los tapones para los oídos se colocan en el canal auditivo externo. Pueden venir provistos de 
un cordón interconector o de un arnés de cabeza ligero. 

El modelo tipo habrá sido probado por un escucha, es decir, persona con una pérdida de 
audición no mayor de 10 dB con respecto de un audiograma normal en cada uno de los oídos, y para 
cada una de las frecuencias de ensayo. 

Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir 
una sensación auditiva en el escucha, situado en el lugar de ensayo y sin protector auditivo. El umbral 
de ensayo será el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir sensación auditiva en el escucha en 
el lugar de prueba y con el protector auditivo tipo colocado, y sometido a prueba. La atenuación será la 
diferencia expresada en decibelios, entre el umbral de ensayo y el umbral de referencia. 

Como señales de ensayo para realizar la medida de atenuación en el umbral se utilizarán tonos 
puros de las frecuencias que siguen: 125, 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 y 8.000 Hz. 

Los protectores auditivos cumplirán lo siguiente: Para frecuencias bajas de 250 Hz, la suma 
mínima de atenuación será 10 dB. Para frecuencias medias de 500 a 4.000Hz, la atenuación mínima de 
20 dB, y la suma mínima de atenuación 95 dB. Para frecuencias altas 6.000 y 8.000 Hz, la suma mínima 
de atenuación será 35 dB. 

Todos los protectores auditivos que utilicen los operarios estarán homologados.  

Prescripciones de los guantes de seguridad 

Los guantes de seguridad usados por los trabajadores, serán de uso general anti-corte, anti-
pinchazos y anti-erosiones para el manejo de los materiales, objetos y herramientas. Estarán 
confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los agresivos de uso 
común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o cualquier deformación 
o imperfección que merme sus propiedades. 

Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su utilización. La talla 
medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será la adecuada al 
operario. La longitud, distancia expresada en milímetros, desde la punta del dedo medio o corazón hasta 
el filo del guante, o sea límite de la manga, será en general de 320 milímetros o menos. Es decir, los 
guantes, en general, serán cortos, excepto en aquellos casos que por trabajos especiales haya que utilizar 
los medios, 320 milímetros a 430 milímetros, o largos, mayores de 430 milímetros. 

Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán dermatosis.  

Prescripciones de los sistemas anticaída 

Sistema anticaída Gamesystem (Modelo Papillon) 

Garantiza la seguridad frente a la caída de altura en desplazamientos verticales. Consta de una 
línea de vida de cable de acero y un dispositivo anticaída denominado Papillón, de GAMESYSTEM. 
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Resultarán de aplicación los criterios establecidos en las normas UNE EN 353-2 y la UNE EN 
363. 

LÍNEA DE ANCLAJE: Es un cable de acero galvanizado de 4,8 mm.de Ø, que está anclado a 
la parte más alta de la torre o del mástil por un sistema bien de placa atornillada o de abrazaderas y 
normalmente un guardacabos o perrillos. El cable circula o está instalado junto a un lateral de la 
estructura, y para evitar que roce con la misma, se instalan fijadas a ésta y cada 5,00 m., unas piezas que 
lo aprisionan. Cuando se sube para realizar los trabajos se libera el cable, y tras finalizar la tarea, al 
descender el último operario, vuelve a fijarlo sobre estas piezas. 

En la parte inferior existe un contrapeso de 7 kg. para dar tensión, y una pieza inferior que 
retiene el contrapeso y sujeta el cable cuando el sistema no es utilizado. 

DISPOSITIVO ANTICAÍDA PAPILLÓN: Garantiza la seguridad durante los 
desplazamientos y sirve además como equipo de fijación en posición de trabajo en aquellas tareas que 
deban de realizarse a media altura, gracias a la posibilidad de bloqueo del anticaídas. Se montará el 
Papillón sobre el cable de la siguiente forma: 

 Se desbloquea el aparato quitando el gatillo. 

 Se abren los discos que van montados sobre una bisagra. 

 Se introduce el cable en las ranuras de las poleas. 

 Se cierran los discos y se bloquea el gatillo. 

 La fijación al arnés se realiza con un mosquetón que pasa por los agujeros de los discos 
y del gatillo. 

 Comprobar que el Papillon corre por la línea y tirar fuerte de él hacia abajo con el 
objeto de comprobar que se bloquea. El Papillón se fijará al arnés del trabajador 
directamente, con un mosquetón específico compatible. 

Antes de su utilización, asegurarse de que: 

 Al desbloquear el gatillo se pueden abrir fácilmente los discos; la bisagra tiene juego, 
las poleas giran sin agarrotamiento. 

 Las mazarotas se enclavan bien al poner el equipo en sobre velocidad en las dos 
direcciones, el cable es de GameSystem (estampado en el sobrepeso). 

 La separación entre dos personas subiendo o bajando será de por lo menos 3 metros. 

 Verificar la compatibilidad del anticaídas con los demás elementos de la cadena de 
seguridad (arnés...). 

Cualquier modificación del EPI, incluso ligera, está estrictamente prohibida. Si se tiene alguna 
duda sobre su buen funcionamiento, no debe ser utilizado. Después de una caída al vacío, el dispositivo 
no deberá ser utilizado hasta que sea revisado por el fabricante o suministrador (no basta una inspección 
del usuario). 

Debe limpiarse regularmente con un cepillo suave y agua limpia, especialmente los rodillos de 
guiado. Se almacenarán en locales ventilados, al cubierto de la humedad y de rayos ultravioletas. Se 
evitarán atmósferas corrosivas, sobrecargadas y/o refrigeradas. 

Previamente a su uso en la obra, se realizará una revisión del estado de funcionamiento por el 
fabricante, la empresa suministradora, o una persona competente. Además, los trabajadores que utilicen 
este sistema anticaídas serán previamente instruidos en cuanto a su manejo. 

Cuerda de doble cabo 

Es una cuerda de poliamida en forma de Y que puede ser utilizada para las siguientes 
funciones: 
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 Sistema anticaída y de amarre para desplazamientos horizontales. 

 Cuerda de posicionamiento al lugar de trabajo. 

Como sistema anticaída, cumplirá la UNE EN 363. El absorbedor de energía cumplirá la UNE 
EN 355 (este absorbedor es un componente del sistema anticaída que asegura la parada segura en una 
caída, en condiciones normales de utilización). Está formado por las siguientes partes: 

 Cuerda de doble cabo en forma de Y. 

 Dos conectores de gran abertura (50 mm.) y doble cierre de seguridad. 

 Un conector de cierre automático de 1A de vuelta o roscado, o de doble cierre de 
seguridad. 

 Absorbedor de energía. 

 La cuerda de doble cabo es un sistema auxiliar para realizar ascensos y descensos, que 
se debe utilizar cuando: 

 No existe un sistema anticaída fijo instalado. 

 Existe un sistema anticuado fijo instalado, pero éste se encuentra en mal estado o está 
señalizada la prohibición de uso. 

El cabo de doble anclaje tendrá una longitud de 1,50 metros, y no tendrá absorbedor de 
energía. No se utilizarán cabos de doble anclaje de más de 1,50 m. de cuerda y con absorbedor de 
energía como único sistema de ascenso para alturas inferiores a los 6 m. El absorbedor de energía es un 
dispositivo de seguridad que solo es efectivo en alturas superiores a 6 m. 

Se usará asociado con el sistema de seguridad instalado en la estructura para que antes de 
desconectar el ascensor/descensor del sistema anticaída el operario se conecte a dos puntos fiables de la 
estructura. 

La cuerda de doble cabo se usará siempre que se realicen desplazamientos horizontales. 
Instrucciones de uso: 

 El mosquetón o conector del lado asimétrico de la Y (donde está el absorbedor) debe 
desconectarse a la argolla D dorsal del arnés. 

 Sin desengancharse del dispositivo anticaída, enganchar los dos conectores a un perfil 
de la estructura, y siempre por encima de la cabeza. Si el ascenso se ha realizado 
utilizando la propia cuerda de doble cabo, solamente engancharemos un conector, y 
asegurado éste, pasaremos al siguiente punto de la estructura y conectaremos el 
segundo conector. 

 Se soltará un conector y se enganchará en una posición más avanzada hacia donde se 
pretende posicionarse para trabajar. 

 Una vez que el mosquetón está asegurado, se suelta el mosquetón que quedó atrás y se 
conecta en una posición más avanzada. 

 Se vuelve a repetir esta operación hasta que se alcance la posición de trabajo. 

En ningún momento de las operaciones anteriormente descritas el trabajador deberá estar sin 
ningún tipo de amarre. Revisiones y mantenimiento: 

 Antes de cada uso se verificará la ausencia de deformaciones y corrosión de los 
conectores. 

 Antes de cada uso se verificará el correcto funcionamiento de los cierres de los 
conectores. 
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 Antes de cada uso se verificarán los testigos de desgaste de la cuerda; si éstos 
desaparecen será obligatorio sustituirla. 

 Antes de cada uso se verificará que la cuerda no presenta ningún tipo de rotura. 

 Antes de cada uso se verificará que el absorbedor de energía dispone del plástico de 
ruptura y que además éste no presente fisuras o alteraciones.  El plástico estará 
ajustado a las cintas que envuelve. 

 Previamente a su empleo en la obra, por empresa o persona competente, se verificará el 
correcto estado de la cuerda de doble cabo. 

 Si se produce una caída se deberá revisar, por empresa o persona competente, la cuerda 
de doble cabo. 

 En caso de presentar anomalías, retirar el equipo de servicio y mandar a revisión. 

Los testigos de desgaste son fibras superficiales de diferentes colores. Según la cuerda se 
desgasta éstas van desapareciendo. Si las fibras desaparecen será obligatorio sustituir la cuerda. 

Previamente a su uso en la obra, se realizará una revisión del estado de funcionamiento por el 
fabricante, la empresa suministradora, o una persona competente. Además, los trabajadores que utilicen 
este sistema anticaídas serán previamente instruidos en cuanto a su manejo. 

Cuerda de posicionamiento 

Cuerda que permite al trabajador mantener una postura de trabajo estable y seguro, dejándole 
las manos libres para realizar los trabajos. 

Se trata de un equipo de protección individual para sostener a la persona en su posición de 
trabajo, y prevenir posibles caídas por ráfagas de viento, movimientos involuntarios, etc. Conforme 
norma UNE-EN-358/1992. "Sistemas de sujeción", pues no es un dispositivo anticaída. Instrucciones de 
uso: 

 Colocar un conector en cada extremo de la cuerda, si no viniese ya instalado. 

 Unir los dos conectores a las anillas D de posicionamiento del cinturón del arnés. 

 Alcanzar la posición de trabajo por medio de dispositivos anticaída, descritos en 
anteriores apartados. 

 Alcanzada la posición de trabajo, ajustar la cuerda en longitud. 

 Amarrar la cuerda al apoyo y unir mediante el mosquetón a la otra anilla D de 
posicionamiento del cinturón del arnés. Comprobar que los mosquetones han quedado 
perfectamente cerrados. 

 Descansar el peso del cuerpo en la cuerda. 

 En ningún caso retiramos el sistema de detención de caídas. 

 Este equipo no se utilizará como dispositivo anticaída. 

Revisiones y mantenimiento: 

 Antes de cada uso se verificará la ausencia de deformaciones y corrosión de los 
conectores. 

 Antes de cada uso se verificará el correcto funcionamiento de los cierres de los 
conectores. 

 Antes de cada uso se verificarán los testigos de desgaste de la cuerda; si éstos 
desaparecen es necesario sustituirla. 

 Antes de cada uso se verificará que la cuerda no presenta ningún tipo de rotura. 
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 Se verificará antes de su empleo en la obra, por empresa o persona competente, el 
correcto estado de la cuerda de posicionamiento. 

 Si se produce una caída se revisará la cuerda por empresa o persona competente. 

 En caso de presentar anomalías, retirar el equipo de servicio y mandar a revisión. 

Previamente a su uso en la obra, se realizará una revisión del estado de funcionamiento por el 
fabricante, la empresa suministradora, o una persona competente. Además, los trabajadores que utilicen 
este sistema serán previamente instruidos en su manejo. 

Arneses 

Se define arnés anticaída como un dispositivo de presión del cuerpo destinado a parar las 
caídas. El arnés anticaída está constituido por bandas, elementos de ajuste, hebillas y otros elementos, 
dispuestos y ajustados de una forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una 
caída y después de la parada de ésta. Cumplirán el contenido de la Norma UNE-EN-361:1993. 
Instrucciones de uso: 

 Coger el arnés por la anilla D dorsal. 

 Colocarse los tirantes, sin retorcer las correas. 

 Ajustar los tirantes utilizando los extremos libres. 

 Cerrar y ajustar el cinturón de sujeción. 

 Pasar por la entrepierna las bandas sujeta-muslos. 

 Ajustar las bandas sujeta-muslos utilizando hebillas hembras. 

 Cerrar y ajustar la banda del pecho (si procede). 

 Los ajustes no deben estar ni demasiado prietos ni holgados. 

 La placa de la anilla dorsal debe quedar a la altura de los omoplatos. 

 Queda prohibido unir a las anillas del cinturón de posicionamiento un sistema de 
detención de caída (papillón, railbloc, etc.). 

 Las anillas de posicionamiento del cinturón solo podrán emplearse para colocar la 
cuerda de posicionamiento. 

 Queda prohibida la utilización de cinturones de posicionamiento no integrados en un 
arnés. 

Revisiones y mantenimiento: 

 Antes de cada uso, examen visual de correas, costuras y hebillas. 

 Las reparaciones las efectuará personal especializado. 

 Preservar el arnés de elementos cortantes y ataques químicos. 

 En caso de que el arnés se moje, dejar secar en lugar fresco y bien ventilado. 

 No exponer innecesariamente a los rayos del sol. Guardar en su bolsa. 

 Limpiar con agua y jabón neutro. 

 Previamente a su uso en la obra pasará una revisión por personal especializado. 

 Todo arnés que experimente una caída será revisado por personal especializado. 

 En caso de presentar anomalías, retirar el equipo de servicio y mandar a revisión. 
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 La conexión del arnés con los dispositivos anticaída y los elementos de sujeción se 
realizará conforme lo indicado. Es importante no realizar conexiones de los 
dispositivos anticaída al cinturón de mantenimiento. 

Previamente a su uso en la obra, se realizará una revisión del estado de funcionamiento por el 
fabricante, la empresa suministradora, o una persona competente. Además, los trabajadores que utilicen 
este sistema serán previamente instruidos en su manejo. 

Conectores o mosquetones 

Son elementos que permiten realizar conexiones entre arnés y dispositivos anticaída, arnés y 
cuerda, punto de amarre y cuerda, etc. Su fabricación deberá ser conforme a la Norma UNE-EN-
362/1993. 

Los mosquetones están fabricados en acero o en aleación ligera y se diferencian unos de otros 
por su material de fabricación, por su resistencia a la rotura (1200 daN, 2500 daN) abertura (17mm, 50 
mm., 75 mm.), forma (en pera, en D, simétricos y asimétricos) y por su mecanismo de cierre (de rosca, 
automático, de doble bloqueo, de bayoneta, etc.). 

Instrucciones de uso: 

 Conectar el mosquetón, abrir, pasar por los elementos a unir y cerrar. 

 Confirmar que ha quedado bien cerrado. 

 Si el mosquetón es de cierre roscado, cerrar la rosca. 

 Si el mosquetón es de doble bloqueo, asegurarse que se ha cerrado correctamente. 

 Revisiones y mantenimiento: 

 Antes de cada uso comprobar la ausencia de deformaciones y corrosiones. 

 Antes de cada uso comprobar el correcto funcionamiento del sistema de bloqueo. 

 Las reparaciones las efectuará personal especializado. 

 Previamente a su uso en la obra pasarán una revisión por personal especializado. 

 Todo conector que sufra una caída será revisado por personal especializado. 

 En caso de presentar anomalías, retirar el equipo de servicio y mandar a revisión. 

Prescripciones de las gafas de seguridad 

Las gafas de seguridad que utilizarán los trabajadores, serán gafas de montura universal contra 
impactos. Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen: Serán ligeras de peso y de buen acabado, 
no existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes. 

Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán desinfecciones periódicas sin experimentar una merma 
de sus prestaciones. No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura. 

Dispondrán de la aireación suficiente para evitar en lo posible el empañamiento de los 
oculares en condiciones normales de uso. Todas las piezas o los elementos metálicos, en el modelo tipo, 
se someterán a ensayo de corrosión, no debiendo observarse la aparición de puntos apreciables de 
corrosión. Los materiales no metálicos que participen en su fabricación no deberán inflamarse al 
someterse a un ensayo de 5000 °C de temperatura, y sometidos a la llama la velocidad de combustión no 
será superior a 60 mm/minuto. 

Los oculares estarán firmemente fijados en la montura, no debiendo desprenderse a 
consecuencia de un impacto de una bola de acero de 44 gramos de masa, desde 130 cm. de altura, 
repetido tres veces consecutivas. 

Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, siempre que soporte 
las pruebas correspondientes. Tendrán un buen acabado, y no tendrán defectos superficiales o 
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estructurales que puedan alterar la visión normal del usuario. El valor de la transmisión media al visible, 
medida con espectrofotómetro, será superior al 89%. 

Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde una altura 
de 130 cm., repetido tres veces, será de clase A. Si supera la prueba de impactos de punzón, será clase 
B. Si supera el impacto de perdigones de plomo de 4,5 milímetros de diámetro será clase C. En el caso 
que supere todas las pruebas citadas se clasificarán como clase D. 

Todas las gafas de seguridad que utilicen los operaros estarán homologadas.  

Prescripciones de la mascarilla anti-polvo 

La mascarilla antipolvo que emplearán los operarios, estará homologada. La mascarilla 
antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías respiratorias, siendo sometido el aire 
del medio ambiente, antes de su inhalación por los trabajadores, a una filtración de tipo mecánico. 

El material que constituye el cuerpo de las mascarillas anti-polvo podrá ser metálico, 
elastómero y plástico, con las características que siguen: No producirán dermatosis y su olor no podrá 
ser causa de trastornos para el trabajador. Serán incombustibles, o bien de combustión lenta. Los arneses 
podrán ser cintas portadoras; los materiales de las cintas serán de tipo elastómero y tendrán las 
características expuestas anteriormente. 

Las mascarillas podrán ser de diversas tallas; en todo caso tendrán unas dimensiones tales que 
cubran perfectamente las entradas a las vías respiratorias. 

La pieza de conexión (es la parte destinada a acoplar el filtro), en su acoplamiento no 
presentará fugas. La fuga de la válvula de inhalación no será superior a 2.400 mi/minuto a la exhalación, 
y su pérdida de carga a inhalación no será superior a 25 milímetros. En válvulas de exhalación, su fuga a 
la inhalación no podrá ser superior a 40 mi/minutos, y su pérdida de carga a la exhalación no será 
superior a 25 milímetros de columna de agua (238 Pa). 

El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con los 
distintos elementos constitutivos cerrarán herméticamente. 

Prescripciones de las botas impermeables al agua y a la humedad 

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los trabajadores cubrirán 
convenientemente el pie, y, como mínimo, el tercio inferior de la pierna, permitiendo al usuario 
desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoría de los trabajos. 

La bota impermeable debe confeccionarse mediante caucho natural o sintético u otros 
productos sintéticos, no rígidos, siempre que no afecten a la piel del trabajador. Además, carecerán de 
imperfecciones o de deformaciones que mermen sus propiedades, y de los orificios, cuerpos extraños u 
otros defectos que puedan mermar su funcionalidad. 

Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes tales que 
eviten deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquellos que estén afectados por el agua. El 
material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad ambiente hacia el 
interior. La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un 
sistema de cierre diseñado de tal forma que la bota permanezca estanca. 

Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, y con una 
o más capas de tejido no absorbente que no produzca efectos nocivos en el usuario. 

La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará provista de 
resaltes y hendiduras abiertos en los extremos para facilitar la eliminación de material adherido. Las 
botas impermeables serán lo suficientemente flexibles como para no causar molestias al usuario, 
debiendo diseñarse de forma que sean fáciles de calzar. Cuando el sistema de cierre o cualquier otro 
accesorio sean metálicos serán resistentes a la corrosión. 

El espesor de la caña será lo más homogéneo posible, evitándose las irregularidades que 
puedan alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones. El modelo tipo se someterá a los ensayos de 
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envejecimiento en caliente y de envejecimiento en frío, de impermeabilidad y de humedad, y de 
perforación con punzón, debiendo de superarlos. Todas las botas impermeables, utilizadas por los 
operarios, deberán estar homologadas. 

Prescripciones del equipo para soldadores 

El equipo que utilizarán los soldadores estará formado por elementos homologados. El equipo 
estará compuesto por los elementos que siguen: Pantalla de soldador, mandil de cuero, par de 
manguitos, par de polainas, y par de guantes para soldador. 

La pantalla será metálica, de la adecuada robustez para proteger al soldador de las chispas, 
esquirlas, escorias y proyecciones de metal fundido. Estará provista de filtros especiales para la 
intensidad de las radiaciones a las que ha de hacer frente. Podrán disponer de cristales de protección 
mecánica, contra los impactos, que podrán ser cubre-filtros o ante-cristales. Los cubre-filtros 
preservarán a los filtros de los riesgos mecánicos, prolongando así su vida. La misión de los ante-
cristales es la de proteger los ojos del usuario de los riesgos derivados de las posibles roturas que pueda 
sufrir el filtro, y en aquellas operaciones en las que no es necesario el uso del filtro, como 
descascarillado de la soldadura o picado de la escoria. Los ante-cristales irán situados entre el filtro y los 
ojos del usuario. 

El mandil, manguitos, polainas y guantes, estarán realizados en cuero o en un material 
sintético, incombustible, flexible y resistente "a los impactos de partículas metálicas, fundidas o 
sólidas". Serán cómodos para el usuario, no producirán dermatosis, y por sí mismos nunca supondrán un 
riesgo. 

Prescripciones de guantes aislantes de la electricidad 

Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios, serán para actuación sobre 
instalación de baja tensión, hasta 1.000 V, o para maniobra de instalación de alta tensión. En los guantes 
se podrá emplear como materia prima en su fabricación caucho de alta calidad, natural o sintético, o 
cualquier otro material de similares características aislantes y mecánicas, pudiendo llevar o no un 
revestimiento interior de fibras textiles naturales. En caso de guantes que posean dicho revestimiento, 
éste recubrirá la totalidad de la superficie interior del guante. 

Carecerán de costuras, grietas, o de cualquier deformación o imperfectos que pudieran mermar 
sus propiedades. Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que 
no disminuyan sus características ni produzcan dermatosis. 

Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso. No serán en 
ningún caso ambidextros. Los aislantes de baja tensión serán guantes normales, con una longitud desde 
la punta del dedo medio o corazón al filo del guante menor o igual a 430 milímetros. Los aislantes de 
alta tensión serán largos, longitud mayor de 430 milímetros. El espesor será variable, según los diversos 
puntos del guante, pero el máximo admitido será de 2,6 milímetros. 

En el modelo tipo la resistencia a tracción será superior a 110 Kg/cm2, el alargamiento a la 
rotura no será inferior al 600 por 100, y la deformación permanente no será superior al 18%. Serán 
sometidos a una prueba de envejecimiento, después de la cual mantendrán como mínimo el 80 por 100 
del valor de sus características mecánicas y conservarán las propiedades eléctricas que se indican. Se 
cumplirá además lo establecido en el presente documento en relación a los guantes que se debieran 
emplear durante el manejo de las sierras circulares o mesas de corte (su resistencia a la tracción será lo 
suficientemente baja como para que no sean fuente de riesgo para los trabajadores si se engancharan en 
el disco de corte). 

Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8 mA sometidos a una tensión de 
5.000 V y una tensión de perforación de 6.500 V, todo ello medido con una fuente de frecuencia de 50 
Hz. Los guantes de alta tensión tendrán una corriente de fuga de 20 mA a una tensión de prueba de 
30.000 V y una tensión de perforación de 35.000 V. 

Todos los guantes aislantes de la electricidad empleados por los operarios estarán 
homologados. 
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12 REQUISITOS DE LA SEÑALIZACIÓN 

Respecto a la señalización de obra, resulta preciso distinguir entre la que se refiere a la 
deseada información o demanda de atención por parte de los trabajadores, y aquélla que guarda relación 
con el tráfico exterior afectado por la obra. En el primer caso son de aplicación las prescripciones 
establecidas por el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, ya citado en este Pliego, en tanto que la 
señalización y el balizamiento del tráfico, en su caso, vienen regulados por la Norma 8.3IC de la 
Dirección General de Carreteras, como corresponde a su contenido y aplicación técnica. 

Esta distinción no excluye la posible complementación de la señalización de tráfico durante la 
obra cuando la misma se haga exigible para garantizar la seguridad de los trabajadores que trabajen en 
la inmediación de dicho tráfico, en evitación de las intromisiones accidentales de éste en las zonas de 
trabajo. Dichos complementos, cuando se estimen necesarios, figurarán en el Plan de Seguridad de la 
obra. 

Se colocarán señales de seguridad en todos los lugares de la obra, y sus accesos, donde sea 
preciso advertir de posibles riesgos, recordar la obligación de uso de determinadas protecciones, 
establecer prohibiciones o informar de la situación de medios de seguridad o asistencia. 

Se colocarán señales de tráfico en todos los lugares de la obra, en sus accesos, y en el entorno 
donde la circulación de vehículos y peatones lo haga necesario. Las señales de seguridad estarán de 
acuerdo con la Normativa Vigente, Real Decreto 1403/1986. Se usarán las señales previstas en la 
Norma 8.3.-IC, conforme a las especificaciones que allí se señalan. Toda la señalización de las obras 
estará formada por elementos del tamaño adecuado a la categoría de la vía. El color de las señales y 
paneles complementarios será amarillo. 

La señalización de seguridad complementa, pero nunca sustituye a las medidas técnicas y 
organizativas de prevención. 

Asegurarse de que las señales de seguridad utilizadas sean normalizadas. 

Las señales serán de tamaño y dimensiones tales que permitan su clara visibilidad desde el 
punto más lejano desde el que deban ser observadas. 

Las vías de circulación, así como los ámbitos físicos en que es necesario evitar interferencias, 
como los almacenamientos intermedios, el aparcamiento de equipos de elevación y transporte, los 
medios de extinción de incendios y las salidas de evacuación, estarán bien delimitados y señalizados. 

Las tuberías por las que circulan fluidos peligrosos estarán identificadas y señalizadas, 
especialmente en las válvulas y puntos de regulación y control a fin de evitar posibles errores o 
confusiones. 

Las alarmas y en general las señales acústicas serán claramente percibidas por el personal que 
deba actuar ante las mismas desde su lugar habitual u ocasional de trabajo. 

Asegurarse de que el personal se comunica gestualmente según códigos normalizados, cuando 
precisa recurrir a este tipo de señalización, especialmente en la elevación y el transporte de cargas. 

Todo el personal afectado por la señalización de seguridad estará debidamente informado de 
su significado y de las actuaciones a seguir que su aplicación comporta. 

La señalización de emergencia garantizará la información de acceso a lugares seguros aunque 
se produzca el corte del suministro eléctrico. 

Señales de panel 

Los pictogramas serán lo más sencillos posible, evitándose detalles inútiles para su 
comprensión. 

Podrán variar ligeramente o ser más detallados que los indicados en el Anexo III, 3. del RD 
485/1997, siempre que su significado sea equivalente y no existan diferencias o adaptaciones que 
impidan percibir claramente su significado. 
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Las señales serán de un material que resista lo mejor posible los golpes, las inclemencias del 
tiempo y las agresiones medioambientales. 

Las dimensiones de las señales, así como sus características colorimétricas y fotométricas, 
garantizarán su buena visibilidad y comprensión. 

Se puede considerar, según la norma UNE-1115-85, que la relación entre el área mínima A, de 
la señal de seguridad, y la distancia máxima L, a la que debe poder comprenderse, se expresa por la 
fórmula: A ≥ L 2 / 2000, donde A y L se expresan respectivamente en metros cuadrados y en metros 
lineales. Esta fórmula se aplica para distancias inferiores a 50 m. 

Las señales se instalarán preferentemente a una altura y en una posición apropiadas con 
relación al ángulo visual teniendo en cuenta posibles obstáculos en la proximidad inmediata del riesgo u 
objeto que deba señalizarse o, cuando se trate de un riesgo general, en el acceso a la zona de riesgo. 

El lugar de emplazamiento de la señal deberá estar bien iluminado, ser accesible y fácilmente 
visible. Si la iluminación general es insuficiente, se empleará una iluminación adicional o se utilizarán 
colores fosforescentes o materiales fluorescentes. 

A fin de evitar la disminución de la eficacia de la señalización no se utilizarán demasiadas 
señales próximas entre sí. 

Las señales deberán retirarse cuando deje de existir la situación que las justificaba. 

Los distintos tipos de señales de seguridad se encuentran en el Anexo III, 3. Del RD 485/1997. 

TIPO DE SEÑAL DE 
SEGURIDAD 

FORMA 
GEOMÉTRICA 

COLOR 

PICTOGRAMA FONDO BORDE BANDA 

ADVERTENCIA TRIANGULAR NEGRO AMARILLO NEGRO - 

PROHIBICIÓN REDONDA NEGRO BLANCO ROJO ROJO 

OBLIGACIÓN REDONDA BLANCO AZUL 
BLANCO O 

AZUL 
- 

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS 

RECTANGULAR O 
CUADRADA 

BLANCO ROJO 
  

SALVAMENTO O 
SOCORRO 

RECTANGULAR O 
CUADRADA 

BLANCO VERDE 
BLANCO O 

VERDE 
- 

Señales de advertencia 

Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo deberá cubrir como 
mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal), bordes negros. 

Como excepción, el fondo de la señal sobre «materias nocivas o irritantes» será de color 
naranja, en lugar de amarillo, para evitar confusiones con otras señales similares utilizadas para la 
regulación del tráfico por carretera. 

Señales de prohibición 

Forma redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda (transversal 
descendente de izquierda a derecha atravesando el pictograma a 45º respecto a la horizontal) rojos (el 
rojo deberá cubrir como mínimo el 35 por 100 de la superficie de la señal). 

Señales de obligación 

Forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberá cubrir como mínimo el 50 
por 100 de la superficie de la señal). 
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Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios 

Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo deberá cubrir como 
mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal). 

Señales de salvamento o socorro 

Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo verde (el verde deberá cubrir 
como mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal). 

Las señales en forma de panel correspondientes a salvamento o socorro de forma cuadrada con 
una flecha blanca sobre fondo verde por su carácter de señales indicativas adicionales no se deben 
colocar sin el acompañamiento de la correspondiente de Primeros auxilios, Camilla, Ducha de seguridad 
o Lavado de los ojos pues ellas solas no indicarían a dónde conduce la dirección que debe seguirse. 

Señales luminosas y acústicas 

Tal como establece el RD 485/1997 Anexo IV.1 la señalización luminosa contempla aquellos 
elementos que, por su situación, dimensiones y otras particularidades, deben estar convenientemente 
señalizados, incluso de noche. Existen otros que, por su peligrosidad y difícil apreciación visual del 
riesgo, como es el caso de los conductores eléctricos en tensión, necesitan contar con unos indicadores 
luminosos que traduzcan de forma visible el riesgo. 

Básicamente estos dispositivos actúan excitando una o varias lámparas mediante tensión 
apropiada. Esta excitación puede realizarse de forma continua o intermitente. Este caso podría ser el de 
los indicadores luminosos aptos para balizar una situación en condiciones de difícil visibilidad. 

También existen otros indicadores, que normalmente se colocan sobre paneles, que tienen por 
misión aportar una información determinada de peligro, atención u otras. El color de estos indicadores 
luminiscentes puede ser el indicado según norma UNE-EN 60073-1997. “Principios básicos y de 
seguridad para interfaces hombre-máquina. El marcado y la identificación. Principios de codificación 
para dispositivos indicadores y actuadores”. 

En iluminación se emplean una serie de magnitudes específicas que se pueden definir 
previamente. 

Flujo luminoso, que es la energía luminosa emitida por unidad de tiempo, por una fuente de 
luz. Su unidad es el lumen (Lm). 

Intensidad luminosa, que es el flujo luminoso en una dirección dada. Su unidad es la candela 
(cd). 

Iluminancia (nivel de iluminación), que es el flujo luminoso recibido por unidad de superficie. 
Su unidad es el lux que es el nivel de iluminación de una superficie de un metro cuadrado, cuando 
recibe un flujo luminoso de un lumen. 

Luminancia (brillo fotométrico) de una superficie en una dirección determinada es la relación 
entre la intensidad luminosa en dicha dirección y la superficie vista por el observador situado en la 
misma dirección (superficie aparente). Su unidad es la candela por metro cuadrado (cd/m2). 

En el anexo IV del RD 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, se especifican los niveles mínimos de 
iluminación según la zona o parte del lugar de trabajo, que oscilan desde 25 luxes para vías de 
circulación de uso ocasional hasta 1000 lux en las zonas donde se ejecuten tareas con exigencias 
visuales muy altas. 

Para escoger el nivel de iluminación más adecuado para la luz emitida por la señal luminosa se 
tendría que conocer el nivel de iluminación de la zona donde va a estar colocada la señal. Para ello, se 
efectuaría una medición de la iluminancia y de la luminancia a 85 cm del suelo y, según resultados se 
escogería una iluminancia superior para la señal luminosa y la luminancia más adecuada para evitar 
deslumbramientos. 
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Para el caso de señales que se tengan que instalar en sótanos o recintos donde la iluminación 
necesita de un alumbrado artificial permanente, según UNE-72-502-84, y se pueda esperar un corte 
accidental de energía eléctrica, o también si se quiere prever un corte de energía eléctrica durante la 
noche, se puede recurrir a las señales de seguridad fotoluminiscentes. 

Estas señales están fabricadas con pigmentos fotoluminiscentes que tienen la propiedad de que 
después de estar estimulados por una radiación ultravioleta, visible o infrarroja, a una temperatura de 
22o C ±3o C, lucen, sin ningún otro estímulo, durante más de treinta minutos, con una luminancia igual 
o superior a 2 mcd/m2. Hay que tener en cuenta que el valor límite de visualización corresponde a una 
luminancia de 0.3 mcd/m2, según las normas UNE-23035-1 y UNE-23035-2 de marzo de 1995. Es 
conveniente citar que el alumbrado de emergencia para seguridad definido según normas UNE-72-551-
85, UNE-72-552-85 y UNE-72-553-85, no es en sí una señal luminosa de seguridad, pero podría 
convertirse en tal colocando una señal adhesiva traslúcida sobre ella. Por ejemplo, indicando una salida 
normal o de emergencia. 

Comunicaciones verbales 

En las comunicaciones verbales se deberá evitar el uso de palabras de fonética similar. Por 
ejemplo, para el inicio y final de unas maniobras no se deben emplear palabras tales como DALE, 
VALE, YA y VA que, oídas a distancia, podrían producir confusión. Por ejemplo, IZAR-BAJAR, de 
igual terminación, se recomienda sustituir por SUBIR-BAJAR. 

Señales gestuales 

Las señales gestuales se suelen emplear para el caso de movimientos de maquinaria pesada o 
elementos voluminosos y pesados de las instalaciones, por medio de grandes grúas o maquinaria de 
movimiento de tierras. 

En estos casos puede presentarse un ruido de fondo elevado y por esto son más efectivas que 
las comunicaciones verbales. Estas últimas se pueden emplear como complemento de las señales 
gestuales, utilizando las palabras usuales descritas en el Anexo V. 2 del R.D. 485/1997 que se 
recomiendan transmitir a través de megafonía portátil. 

Otra señalización 

Tal como establece el RD 485/1997 Anexo VII. 2 la utilización de franjas alternas amarillas y 
negras con una inclinación de 45º se limitará exclusivamente a la advertencia del peligro de caídas, 
choques y golpes, no siendo recomendable utilizarlas para pintar elementos de seguridad tales como 
barandillas y resguardos en máquinas. 

La señalización de superficies dedicadas a funciones específicas, tales como almacenamientos 
intermedios, ubicación de equipos móviles y zonas de libre acceso a medios de extinción y vías de 
evacuación, no se efectuará con bandas amarillas y negras sino utilizando un código específico de 
señalización. 

La señalización horizontal de los centros de trabajo se realizará, siempre que sea necesario, 
delimitando áreas de trabajo, evitando interferencias entre puestos de trabajo próximos y estableciendo 
los pasillos libres de obstáculos provisionales o fijos. 

Los almacenamientos intermedios podrán señalizarse contorneándolos perimetralmente con 
bandas iguales a las utilizadas para las vías de circulación y su zona interior con color o bandas 
identificativas de tal función. 

Las zonas de acceso a los medios de extinción deberán marcarse en el suelo contorneándolas 
perimetralmente con bandas rojas. 

Considerando que en las vías de circulación existiesen áreas de almacenamiento intermedio o 
de ubicación de vehículos o elementos tales como cisternas móviles con sus correspondientes vías de 
comunicación, además de la señalización indicada se tendrá que emplear la señalización 
correspondiente para la regulación del tráfico según el código de circulación vigente. Es corriente para 
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el caso de circulación de camiones cisterna o carretillas elevadoras, emplear la señal de limitación de 
velocidad a 10 km/h y emplear resaltes avisadores sobre el pavimento. 

Cuando para atravesar vías interiores de circulación rodada quieran limitarse por razones de 
seguridad zonas de paso peatonal, deberán utilizarse unos criterios de señalización similares a los 
empleados en el código de circulación. En tal sentido sería adecuado señalizar tales zonas de paso 
mediante bandas anchas, amarillas o blancas, con igual color al empleado en la señalización de las vías 
de circulación. 

Cuando las vías de circulación rodada y peatonal en áreas interiores estén diferenciadas lo que 
es recomendable, será conveniente señalizar el suelo mediante diferentes colores. 

En cuanto a la señalización de tuberías, recipientes y áreas de almacenamiento de sustancias y 
preparados peligrosos, las etiquetas para la señalización de recipientes y tuberías se pegarán, fijarán o 
pintarán en sitios visibles de los mismos. En el caso de las tuberías, las etiquetas se colocarán a lo largo 
de la tubería en número suficiente, y siempre que existan puntos de especial riesgo, como válvulas o 
conexiones, en su proximidad. La señalización deberá permitir identificar eficazmente el fluido que 
conducen las tuberías vistas, así como el sentido de circulación. 

El RD 363/1995 de 10 de marzo por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el RD 1078/1993 de 
2 de julio sobre preparados peligrosos indican que la etiqueta deberá indicar de manera legible e 
indeleble las indicaciones: 

 Nombre de la sustancia. 

 Nombre, dirección completa y número de teléfono del responsable establecido en la UE 
(Unión Europea). 

 Símbolos e indicaciones de peligro, en negro sobre fondo amarillo anaranjado y que 
cada símbolo ocupará, por lo menos, 1/10 de la superficie de la etiqueta y en ningún 
caso será inferior a 1 cm2 (Si una sustancia debe llevar más de un símbolo, la 
obligación de poner uno de ellos hace facultativa la obligación de utilizar otro. 

 Frases tipo relativas a los riesgos específicos (frases R) y a los consejos de prudencia 
(frases S) y, en aquellas sustancias que lo tengan asignado, número CEE. 

Teniendo en cuenta lo indicado en el RD 485/1997, Anexo VII. 4.2º, la información de la 
etiqueta con el dibujo o símbolo sobre fondo de color amarillo anaranjado podrá complementarse con 
otros datos, tales como el nombre o fórmula de la sustancia o preparado peligroso o detalles adicionales 
sobre el riesgo. 

En el caso de transporte de recipientes dentro del lugar de trabajo, podrá sustituirse o 
complementarse el etiquetado descrito por señales en forma de panel de uso reconocido, en el ámbito 
europeo, para el transporte de sustancias o preparados peligrosos.  

Se identificarán mediante la señal de advertencia apropiada de entre las indicadas en el RD 
485/1997 Anexo III o mediante la etiqueta que corresponda, de acuerdo con el anexo VII. 4.1º del 
mismo Real Decreto, las zonas, locales o recintos utilizados para almacenar cantidades importantes de 
sustancias o preparados peligrosos. Se podrán colocar cerca del lugar de almacenamiento o en la puerta 
de acceso al mismo. No será necesario hacerlo cuando las etiquetas de los distintos embalajes o 
recipientes sean, por su tamaño, razonablemente visibles. 

El almacenamiento de diversas sustancias o preparados peligrosos se indicará mediante la 
señal de advertencia del RD 485/1997 Anexo III. 3 “peligro en general” en los accesos, señalizando los 
productos almacenados con criterios de compatibilidad y comunidad de riesgo con las señales 
específicas al efecto.  

Como complemento de lo indicado anteriormente, se podrán señalizar las tuberías según la 
norma DIN – 2403, a continuación, se resume el color identificativo de tuberías, señalando con asterisco 
los productos cuyos colores representativos según norma DIN – 2403. 
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Color identificativo de tuberías según DIN 2403 

Fluído Color Básico Estado Fluído 
Color 

Complementario 

ACEITES Marrón Gasoil 
De alquitrán 

Bencina 
Benzol 

Amarillo 
Negro 
Rojo 

Blanco 

*ÁCIDO Naranja Concentrado Rojo 

AIRE Azul Caliente 
Comprimido 
Polvo carbón 

Blanco 
Rojo 

Negro 

AGUA Verde Potable 
Caliente 

Condensada 
A presión 

Salada 
Uso industrial 

Residual 

Verde 
Blanco 

Amarillo 
Rojo 

Naranja 
Negro 

Negro + Negro 

ALQUITRÁN Negro   

BASES Violeta Concentrado Rojo 

GAS Amarillo Depurado 
Bruto 
Pobre 

Alumbrado 
De agua 
De aceite 

* Acetileno 
* Ácido carbónico 

* Oxígeno 
* Hidrógeno 
* Nitrógeno 
* Amoníaco 

Amarillo 
Negro 
Azul 
Rojo 
Verde 

Marrón 
Blanco + Blanco 
Negro + Negro 

Azul + Azul 
Rojo + Rojo 

Verde + Verde 
Violeta + Violeta 

VACÍO Gris   

VAPOR Rojo De alta 
De escape 

Blanco 
Verde 
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13 REQUISITOS DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS 

Cuando se identifique la existencia de materiales peligrosos, estos deberán ser evitados 
siempre que sea posible. Los contratistas evaluarán adecuadamente los riesgos y adoptarán las medidas 
necesarias al realizar las obras. Si se descubriesen materiales peligrosos inesperados, el contratista, 
subcontratista o trabajadores autónomos, informarán al Responsable de Seguridad y Salud, que 
procederá según la legislación vigente específica para cada material peligroso identificado. 
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14 NORMAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL USO DE LA MAQUINARIA 

Los equipos a utilizar estarán basados en las condiciones y características específicas del 
trabajo a realizar y en los riesgos existentes en el centro de trabajo y cumplirán las normas y 
disposiciones en vigor que les sean de aplicación, en función de su tipología, empleo y posterior manejo 
por los trabajadores. El equipo de trabajo no podrá utilizarse para operaciones y en condiciones para las 
cuales no sea adecuado. 

Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizados en el trabajo tendrá marcado 
“CE”, Certificado Declaración de Conformidad CE o certificado de adecuación al R.D.1215/1997, 
según proceda. 

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgos debidos a emanaciones de gases, vapores o 
líquidos o emisiones de polvos deberá estar provisto de dispositivos adecuados de captación y/o 
extracción cerca de la fuente correspondiente a esos riesgos. 

Los equipos capaces de emitir radiaciones ionizantes u otras que puedan afectar a la salud de 
las personas estarán provistos de sistemas de protección eficaces. 

Se facilitará al trabajador información sobre los equipos de trabajo, su empleo, uso y 
mantenimiento requerido, mediante folletos gráficos y, en caso necesario, mediante cursos formativos 
en tales materias; con advertencia, además, de los riesgos y situaciones anormales previsibles.  

Todo equipo de trabajo deberá estar provisto de dispositivos claramente identificables que 
permitan aislarlos de cada una de sus fuentes de energía. Sólo podrán conectarse de nuevo cuando no 
exista peligro alguno para los trabajadores afectados. 

Se adoptarán las medidas necesarias con el fin de que, mediante su mantenimiento adecuado, 
los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en un nivel tal que satisfagan 
las condiciones de seguridad y salud requeridas. 

Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación deberán ser 
realizados por trabajadores específicamente capacitados para ello. Las operaciones de mantenimiento 
deberán poder efectuarse cuando el equipo de trabajo está parado. Si ello no fuera posible, deberán 
poder adoptarse las medidas de protección pertinentes para la ejecución de dichas operaciones, con las 
medidas preventivas oportunas. 

 

14.1 BOMBA ELÉCTRICA PARA EXTRACCIÓN DE AGUA Y LODOS 

Normas básicas de seguridad 

1. Vigilar a diario el estado de uso de la bomba y accesorios. 

2. Seguir las indicaciones de manejo manual de cargas para su manipulación: 

a. Pregunte al Encargado o al Recurso preventivo, el lugar en el que se guarda la bomba 
de achique de agua. 

b. Acérquese hasta la bomba. 
c. Flexione las piernas. 
d. Sujete la bomba e ícela haciendo fuerza mediante la extensión de las piernas. 
e. Deposítela sobre su hombro. 
f. Transporte la bomba hasta el lugar de utilización. 
g. Solicite a un compañero que sujete el cable mientras usted descarga la bomba. 
h. Descargue la bomba flexionando las piernas. 
i. Sitúela en el lugar correcto. 
j. Solicite al compañero que conecte la bomba al cuadro de suministro eléctrico. 
k. Ponga en marcha la bomba. 
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14.2 BOMBA AUTOTRASPORTADA PARA HORMIGÓN 

Normas básicas de seguridad 

1. Este equipo de trabajo estará manejado por trabajadores instruidos y especializados en 
su uso. 

2. Para evitar los riesgos por atoramiento de los hormigones, se controlará que la bomba 
de hormigonado sólo se utilice para el bombeo de hormigón según el “cono de plasticidad del 
hormigón” recomendado por el fabricante, en función de la distancia del transporte a realizar. 

3. Ante los riesgos por mal uso de la máquina, el Encargado y el Recurso preventivo 
controlará que el brazo de elevación de la manguera se use en exclusiva para la misión a la que ha sido 
dedicado por su diseño; es decir, sólo para transportar el hormigón a través de sus tuberías. 

4. Para evitar los accidentes por ubicación incorrecta del equipo de bombeo, se asegurará: 

 Que el lugar de ubicación es horizontal, con el fin de garantizar la estabilidad 
permanente de la máquina. 

 Que no dista menos de 3 m del borde de un talud, zanja o corte del terreno (2 m de 
seguridad + 1 m de paso de servicio, como mínimo, medidos desde el punto de apoyo 
de los gatos estabilizadores). 

5. Se debe comprobar, antes de iniciar el bombeo del hormigón, que las ruedas de la 
bomba están bloqueadas mediante calzos y los gatos estabilizadores en posición de servicio con el 
enclavamiento mecánico o hidráulico instalado. 

6. Para evitar los riesgos de reventón de tubería y sus daños se realizarán las siguientes 
maniobras y precauciones: 

 Después de hormigonar se lavará y limpiará el interior de los tubos de impulsión, y 
antes de hormigonar de nuevo, se lubricarán las tuberías bombeando masas de mortero 
de dosificación pobre para, posteriormente, bombear el hormigón con la dosificación 
requerida. 

 Eliminar los “tapones de hormigón” en el interior de la tubería antes de proceder a 
desmontarla. En el trazado ayuda a evitar los tapones, eliminar codos de radio 
pequeño. 

7. Para evitar las caídas de los trabajadores de guía de la manguera de vertido, el 
Encargado y el Recurso preventivo controlará que es manejada por un mínimo de dos personas; y se 
explicará a los trabajadores que, la manguera de salida conserva el resto de la fuerza residual de la 
acción de bombear, y la de la sobrepresión del paso del hormigón hacia el vertido. 

8. Para evitar el riesgo de caída por tropezón o empujón por la manguera sobre la ferralla, 
es recomendable, que un peón instale y cambie de posición de manera permanente tableros de apoyo 
sobre las parrillas de ferralla en los que apoyarse los trabajadores que manejan la manga de vertido del 
hormigón. 

9. Para evitar el riesgo de la caída de los trabajadores por movimientos inesperados de la 
manguera originados en el comienzo del bombeo y su cese, es recomendable unas indicaciones sonoras 
entre el “bombero” y los trabajadores. 

10. Para vertidos a distancia de gran extensión se instalará una cabria para soporte del final 
del tubo y manguera de vertido. 

11. La salida de la “pelota de limpieza” del circuito, se realiza por proyección violenta. Para 
evitar el riesgo de golpes es recomendable usar la red de detención de la proyección de la pelota. Los 
trabajadores se alejarán del radio de acción de su posible trayectoria. 

12. Antes de verter el hormigón en la tolva, compruebe que está instalada la parrilla, evitará 
accidentes. 
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13. Si la bomba está en marcha, no toque nunca directamente con las manos la tolva o el 
tubo oscilante, evitará sufrir accidentes. Si debe efectuar trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, 
primero pare el motor, purgue la presión del acumulador a través del grifo, luego efectúe la tarea que se 
requiera. 

14. No trabaje con el equipo de bombeo en posición de avería; detenga el servicio, pare la 
bomba y efectúe la reparación. Cuando la reparación esté concluida puede seguir suministrando 
hormigón, nunca antes. 

15. Si el motor de la bomba es eléctrico: Antes de abrir el cuadro general de mando 
asegúrese de su total desconexión, evitará graves accidentes. No intente modificar o puentear los 
mecanismos de protección eléctrica, si lo hace, podrá sufrir probablemente algún accidente al reanudar 
el servicio. 

16. Compruebe diariamente, antes del inicio del suministro, el estado de desgaste interno de 
la tubería de transporte. 

17. Retrase el suministro siempre que la tubería esté desgastada, cambie el tramo y reanude 
el bombeo. Evitará accidentes. 

18. Si debe bombear a gran distancia, antes de suministrar el hormigón pruebe los 
conductos bajo la presión de seguridad. Evitará accidentes. 

19. Respetar el texto de todas las placas de aviso instaladas en la máquina, han sido 
instalados para que usted no se accidente. 

 

14.3 CAMIÓN GRÚA 

Normas básicas de seguridad 

1. Queda prohibido estacionar, cargar o descargar el camión cerca de taludes inestables. Se 
deberá ubicar al menos a 2 m del borde. 

2. No superar la capacidad de carga del gancho instalado.  

3. No superar la capacidad de carga de la grúa instalada sobre el camión. 

4. Las maniobras sin visibilidad o marcha atrás, serán dirigidas por un señalista.  

5. Las operaciones de guía de carga se realizarán mediante cuerdas de guía segura de 
cargas. 

6. Cuando el conductor baje de la cabina, utilizar los EPI´s adecuados. 

7. Prohibido pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal.  

8. El ascenso y descenso al camión, se debe hacer por los lugares previstos para ello, no 
saltando nunca directamente al suelo. 

9. Si entra en contacto con una línea eléctrica deberá pedir auxilio con la bocina y esperar 
a recibir instrucciones. No intente abandonar la cabina, aunque el contacto con la energía eléctrica haya 
cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie toque el camión grúa, puede estar 
cargado de electricidad. 

10. Asegurar la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento.  

11. Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se 
resbalan los pedales durante una maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes. 

12. No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y en el 
mejor de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo. 

13. No permita que haya trabajadores bajo las cargas suspendidas.  
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14. Se prohíbe el uso de aparejos, eslingas o estrobos, sin llevar impresa la carga que 
resisten, o estén defectuosos o dañados. Se asegurará de que todos los ganchos de los aparejos, eslingas 
o estrobos, poseen el pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. 

 

14.4 CAMIÓN HORMIGONERA 

Normas básicas de seguridad 

1. Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión 
hormigonera a una distancia inferior a 2 m del borde de las zanjas o cortes del terreno no sujeto 
mediante muros. En caso de ser necesaria una aproximación inferior a la citada, se deberá entibar la 
zona de la zanja afectada por el estacionamiento del camión hormigonera, dotándose, además, al lugar 
de un tope firme y fuerte para la rueda trasera del camión, para evitar los deslizamientos y vuelcos de la 
máquina. 

2. Respete la señalización de seguridad interna de la obra. 

3. Cuando deba salir de la cabina del camión utilice los EEPPII adecuados. 

4. Debe existir una escalera de acceso a la tolva abatible, de material sólido y 
antideslizante. 

5. La plataforma, al final de dicha escalera para las operaciones de limpieza y para 
observar el estado de la tolva, debe disponer de una protección de 90 cm. de altura. 

6. En el estacionamiento será obligado poner el freno de mano y detener el motor. En el 
estacionamiento en pendiente deberán utilizarse gatos estabilizadores. 

7. Se evitará la limpieza de la cuba y canaletas en la proximidad de los tajos. 

8. Se tendrá especial cuidado en la descarga de hormigón desde la cuba a cubilotes 
desplazados por grúa, para evitar los golpes en la trayectoria y balanceos del cubilote. 

9. No se suministrará hormigón con camión en terrenos que estén en pendiente superiores 
al 16%. 

10. Una tolva de carga de dimensiones adecuadas a la carga a transporta, evitará 
proyecciones de hormigón. 

11. Antes del inicio de la carga o descarga se mantendrá puesto el freno de mano. 

12. Se procederá a lavar la cuba con agua al final de cada jornada, especialmente las 
canaletas. 

13. La cabina del camión hormigonera ira protegida en todo su perímetro evitando así la 
intromisión en ella de partículas de polvo, etc. 

14. Cuando se proceda a desplegar la canaleta, el operario se situará fuera de su trayectoria 
y la cadena de seguridad que sujeta la canaleta no será retirada antes de situar ésta en descarga. 

15. No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina en 
funcionamiento. 

 

14.5 CARRETILLA ELEVADORA 

Normas básicas de seguridad 

La carretilla elevadora dispondrá de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash y de señal 
acústica de marcha atrás. 

La persona que maneje la carretilla elevadora estará autorizada para hacerlo. 
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Antes de iniciar los trabajos se comprobará que todos los dispositivos de la carretilla 
responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc. 

Asegurar la máxima visibilidad de la carretilla elevadora mediante la limpieza de retrovisores, 
parabrisas, espejos, etc. 

Verificar que la cabina está limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos 
descontrolados en la zona de los mandos. 

Subir y bajar a la carretilla únicamente por el acceso previsto por el fabricante. 

Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina. 

No puede utilizarse como medio de transporte de personas salvo que disponga de asientos 
previstos para ello. 

Durante la conducción utilizar el sistema de retención de personas. 

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que 
disponer de un señalista experto que lo guíe. 

Centrar el peso de la carga entre las horquillas. 

Manipular únicamente las cargas que estén dentro de la capacidad máxima de la carretilla. 

Con la carretilla cargada circular siempre de cara a la pendiente, tanto en pendientes 
ascendentes como descendentes. 

Evitar la realización de giros en zonas con pendientes. 

Si la carga quita visibilidad circular marcha atrás. 

Prohibido desplazarse con el mástil inclinado hacia delante o la carga en posición elevada. 

Prohibido inclinar el mástil con la carga elevada. 

Prohibido dejar la carga elevada. 

Una vez terminado el trabajo dejar la horquilla en contacto con el suelo. 

Prohibido aparcar en zonas con pendiente. 

En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el 
freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el 
interruptor de la batería en posición de desconexión. 

 

14.6 COMPRESOR 

Normas básicas de seguridad 

Para evitar el riesgo por ruido se deben utilizar compresores aislados, y serán utilizados con 
las carcasas aislantes cerradas para evitar el ruido ambiental. 

Ante el riesgo por ruido a los trabajadores en la proximidad de los compresores, deberá ser 
utilizada protección auditiva. 

Frente a los riesgos de desplazamiento incontrolado del compresor sobre cuatro ruedas, estas 
quedarán calzadas. 

Estará prohibido dejar el compresor al borde de zanjas, deberá existir una distancia de 
seguridad. 

Para evitar el riesgo de contacto con la energía eléctrica, el encargado deberá revisar el buen 
estado del aislamiento de las mangueras eléctricas y ordenará cambiar de inmediato, todas las 
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mangueras que aparezcan desgastadas o agrietadas. El empalme de mangueras se efectuará por medio 
de racores. 

Para evitar los riesgos de intoxicación, no se efectuarán trabajos en las proximidades del tubo 
de escape de los compresores. 

No se realizarán labores de mantenimiento con el compresor en marcha. 

Se hará el mantenimiento periódico indicado en el manual del fabricante. 

 

14.7 EQUIPO SOLDADURA 

Normas básicas de seguridad 

1. Los usuarios de este equipo de trabajo, estarán instruidos y autorizados para el uso del 
mismo. 

2. Este equipo de trabajo requiere protección personal específica como puede ser: ropa de 
trabajo de algodón, yelmo de soldador con pantalla de oculares filtrantes para arco voltaico y proyección 
violenta de partículas, guantes de cuero con protección del antebrazo, botas antideslizantes de seguridad, 
polainas de cuero, mandil de cuero. Y en trabajos en altura: cinturón de seguridad, (para 
desplazamientos o estancias sujeto al riesgo de caída desde altura). 

3. Para evitar el riesgo eléctrico, la alimentación eléctrica al grupo de soldadura, se debe 
realizar bajo la protección de un interruptor diferencial calibrado selectivo, instalado en el cuadro 
auxiliar de suministro. 

4. Los portaelectrodos para utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en 
material aislante de la electricidad. El soporte utilizado debe estar en buenas condiciones. 

5. Para prevenir del riesgo eléctrico, está expresamente prohibida la utilización de 
portaelectrodos deteriorados. 

6. Para prevenir del riesgo eléctrico, las operaciones de soldadura que se vayan a realizar 
en zonas húmedas o muy conductoras de la electricidad, no se realizarán con tensiones superiores a 50 
voltios. El grupo de soldadura estará en el exterior del recinto en el que se efectúe la operación de 
soldar. Asimismo, las operaciones de soldadura a realizar en esta obra, en condiciones normales, no 
superarán los 90 voltios si los equipos están alimentados por corriente alterna. O en su caso, no 
superaran los 150 voltios si los equipos están alimentados por corriente continua. 

7. Si se necesita soldar en recintos cerrados, para la prevención de la inhalación de gases 
metálicos, se estudiará la necesidad de aspiración forzada o ventilación instalada junto al punto de 
soldadura. 

8. Las labores de soldadura se realizarán teniendo a mano un extintor adecuado. 

9. No picar el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla 
desprendida, pueden producirle graves lesiones en los ojos. 

10. No tocar las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar 
a temperaturas que podrían producirle quemaduras severas. 

11. No dejar la pinza de sujeción del electrodo directamente en el suelo o sobre la perfilería, 
deposítela sobre un portapinzas, evitará accidentes. 

12. Pida que le indiquen el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará 
los accidentes por tropiezos y erosiones de las mangueras. 

13. Comprobar que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la 
soldadura.  
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14. No anular la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque “salte” el 
interruptor diferencial. Avise al Encargado para gestionar la reparación del grupo o bien, utilice otro. 

15. Desconectar totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de 
consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar).  

16. Comprobar antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están 
empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a 
base de cinta aislante, de esta manera evitará accidentes eléctricos. 

17. No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada. Solicite 
que se las cambien, y evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante 
“forrillos termorretráctiles”. 

 

14.8 EXTENDEDORA DE MEZCLAS BITUMINOSAS 

Normas básicas de seguridad 

1. Para evitar los accidentes por impericia, la puesta en servicio y ubicación para trabajar 
será realizada por personal especializado en la máquina y autorizado para su uso. 

2. Para evitar los riesgos de atropello y atrapamiento, las maniobras de aproximación de 
camiones de vertido de productos asfálticos se coordinarán mediante señalistas. 

3. Contra el riesgo de insolación de los trabajadores, el puesto de mando de la extendedora 
de productos bituminosos, deberá estar protegido de los rayos solares mediante un toldo. 

4. Frente a los riesgos de atropello y quemaduras, el encargado deberá vigilar que todos 
los trabajadores de ayuda se retiren de la extendedora de productos bituminosos, durante las operaciones 
de vertido de asfalto en la tolva. Especialmente se apartarán del espacio existente entre la máquina y el 
camión en maniobra de retroceso para efectuar el vertido en la tolva. 

5. Suba y baje siempre por el lugar peldañeado del que está dotada extendedora de 
productos bituminosos. Evitará accidentes. 

6. No retire las barandillas de protección de las plataformas de estancia y trabajo sobre la 
extendedora de productos bituminosos, es peligroso. 

7. No suba ni baje apoyándose en los hidráulicos y cadenas de rodadura, es peligroso. 

8. No salte nunca directamente al suelo desde la máquina, puede sufrir accidentes. 

9. No trate de realizar ajustes con los motores en marcha; puede sufrir atrapamientos y 
quemaduras. 

10. No utilice la máquina en situación de avería o semiavería. Haga que la reparen primero, 
luego reanude el trabajo. 

11. Antes de abandonar el puesto de mando asegúrese de la total parada de la máquina y de 
que el freno está en servicio. La máquina circulando fuera de control es un riesgo intolerable. 

12. Recuerde que los aceites del cárter y de los hidráulicos están calientes. Pueden 
producirle quemaduras. 

13. No fume cuando manipule baterías ni cuando abastezca de combustible, puede 
originarse un incendio o una explosión. 

14. No toque el electrólito de las baterías es un líquido corrosivo. Si debe hacerlo protéjase 
con guantes impermeables. 

15. Si debe manipular el sistema eléctrico de la máquina, desconecte previamente el motor 
extrayendo la llave de contacto. 
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16. Antes de acceder a la extendedora de productos bituminosos, dé una vuelta en su 
rededor para ver si alguien dormita a su sombra. Evitará accidentes graves. 

17. Los conductores de obra deben tener a su disposición las normas del fabricante en 
cuanto al uso y mantenimiento de la maquinaria.  

18. Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, 
estarán bordeadas de barandillas tubulares en prevención del riesgo de caída, formadas por pasamanos 
de 90 cm. de altura, barandilla intermedia y rodapié. 

19. No se debe acceder a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas y 
guardabarros. 

20. Es necesario un mantenimiento de la máquina limpia de grasa y aceite, y en especial los 
accesos a la misma. 

21. Las puertas de la cabina deberán quedar bien cerradas, y se garantizará que no se 
puedan abrir accidentalmente. 

22. No se realizarán maniobras incorporándose sobre el asiento, o sacando parte del cuerpo 
fuera de la cabina. 

23. Se procurará, en la medida de lo posible, que la zona de trabajo está exenta de objetos 
(piedras, bidones, etc.) que podrían ser lanzados al pisarlos la Extendedora de aglomerado. 

24. Los operarios de la obra en la que se encuentre trabajando la Extendedora de 
aglomerado, se mantendrán fuera del radio de acción de la misma mientras esta se encuentre trabajando. 

25. La cantidad de carga deberá ser tal que no rebose, y que pueda caer. 

26. Los trabajos con Extendedora de aglomerado se realizarán con la máxima estabilidad 
posible. 

27. El maquinista de la Extendedora de aglomerado, o en su caso, el encargado del 
mantenimiento, deberá asegurarse, cuando realicen reparaciones en los mecanismos, que estos no se 
encuentran excesivamente calientes, o en todo caso, establecer las medidas posibles para no tocarlas. 

28. Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la 
máquina durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por atrapamiento y 
atropello durante las maniobras. 

29. El conductor debe permanecer dentro de la extendedora mientras se efectúa la carga. 

30. La protección de los sinfines de reparto de aglomerado está para evitar accidentes. No 
se debe trabajar sin ella. 

31. Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las 
operaciones de extendido. 

32. Los operarios de la obra se mantendrán en todo momento fuera del radio de acción de la 
maquinaria. Esta será una obligación de los operarios que deberá ser exigida por el conductor de la 
Extendedora de aglomerado, el cual no comenzará a trabajar hasta cerciorarse de que no exista ningún 
operario en su radio de acción. 

33. El conductor de la Extendedora de aglomerado señalizará acústicamente el inicio de los 
trabajos. 

34. El maquinista dispondrá de una visión total de la zona sobre la que se encuentra 
trabajando. En caso de no ser así, su trabajo será apoyado mediante la señalización de un operario de la 
obra. 

35. Se garantizará siempre la visibilidad mediante la limpieza de lunas y retrovisores. 

36. La Extendedora de aglomerado dispondrá en todo momento de señalización luminosa y 
acústica durante sus maniobras. 
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14.9 GRÚA AUTOPROPULSADA 

Normas básicas de seguridad 

1. Para el uso de las grúas autopropulsada, el conductor debe tener el carnet 
correspondiente que obliga la legislación vigente. 

2. Las grúas móviles autopropulsadas son objeto de la Instrucción técnica complementaria 
MIE-AEM-4. 

3. No se izarán cargas sin antes haber puesto en servicio los calzos hidráulicos de apoyo de 
la grúa. 

4. El gancho simple estará dotado de pestillo de seguridad. 

5. El gancho doble se usará estrobando a ambos ganchos. 

6. Se vigilará constantemente las variaciones posibles por fallo del firme durante las 
operaciones de carga y transporte de cargas suspendidas. 

7. Para evitar los riesgos catastróficos por maniobras erróneas, cuando el gruísta tenga una 
posición en la que no vea con claridad las maniobras de carga, (o de descarga), estarán guiadas por un 
señalista, en previsión de los riesgos por maniobras incorrectas. 

8. Para evitar el riesgo de caída de personas por maniobras peligrosas, queda 
terminantemente prohibido, caminar sobre el brazo telescópico de la grúa autopropulsada. 

9. No se utilizará la grúa autopropulsada para arrastrar las cargas. 

10. Prohibido pasar el brazo de la grúa, con carga (o sin cargas, pero con cadenas o eslingas 
colgando) sobre el personal. Puede producir accidentes. 

11. Suba y baje de la grúa autopropulsada por los lugares previstos para ello. Evitará las 
caídas. 

12. No salte nunca directamente al suelo desde la máquina, si no es por un inminente riesgo 
para su integridad física. 

13. Si entra en contacto con una línea eléctrica deberá pedir auxilio con la bocina y espere 
recibir instrucciones. No intente abandonar la cabina, aunque el contacto con la energía eléctrica haya 
cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie toque la grúa, puede estar cargada de 
electricidad. 

14. Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. 
Póngalo en la posición de viaje y evitará accidentes por movimientos descontrolados. 

15. No intente sobrepasar la carga máxima autorizada. Los sobreesfuerzos pueden dañar la 
grúa y sufrir accidentes. 

16. Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar 
problemática y difícil de gobernar. 

17. Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en 
servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura. 

18. No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro.  

19. Antes de izar una carga, compruebe en las tablas de cargas de la cabina, la distancia de 
extensión máxima del brazo. No sobrepase el límite marcado en ellas, puede volcar. 

20. Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las 
respeten el resto del personal.  

21. No consienta que se utilicen, aparejos, eslingas o estrobos, defectuosos o dañados. No 
es seguro. 
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22. Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, eslingas o estrobos, poseen el 
pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. Evitará accidentes. 

23. Utilice siempre los equipos de protección individual cuando abandone la cabina 

 

14.10 HORMIGONERA ELÉCTRICA 

Normas básicas de seguridad 

El personal que maneje esta máquina estará instruido y autorizado para su uso. 

Se instalará la hormigonera sobre una plataforma estable, lo más horizontal posible y alejada 
de cortes y desniveles.  

Su situación no obstaculizará el trabajo o el recorrido de otros trabajadores y/o máquinas. 

Estas máquinas tienen un punto de alto riesgo: la unión entre la rueda dentada y la corona que 
está montada alrededor de la cuba de amasado. Si se las toca en movimiento, existe alto riesgo de 
atrapamiento. Prohibido quitar la protección de la rueda. 

Se asegurará de que la maquina está puesta a tierra y que todas las conexiones están en buen 
estado. 

Se alimentará con mortero o cemento siguiendo las instrucciones dadas en el apartado 
correspondiente relativo a “manipulación manual de cargas”. 

Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de la hormigonera, evitando 
tropiezos y caídas al mismo nivel. 

La hormigonera pastera debe tener protegidos mediante una carcasa, todos sus órganos 
móviles y de transmisión; es decir: los engranajes, las poleas y la rueda giratoria en su unión con la 
corona de la cuba de amasado. Con esta precaución se eliminan los riesgos de accidentes por 
atrapamientos que suelen cortar lo que atrapan. 

Se utilizarán hormigoneras en perfecto estado de funcionamiento, se comprobará 
especialmente el freno de basculante del bombo. 

Para evitar los riesgos por caída de cargas suspendidas, se instalará la hormigonera pastera 
fuera de la zona de paso de las cargas suspendidas. Sin embargo, para facilitar el trabajo del operario, 
puede hacerse necesario que se mantenga próxima o al alcance del gancho, para transportar mediante 
este método de elevación en cubos o artesas, las masas producidas. 

Para evitar las amputaciones traumáticas, recuerde que tiene obligación de desconectar la 
corriente eléctrica antes de iniciar las operaciones de limpieza y mantenimiento. 

 

14.11 MARTILLO NEUMÁTICO 

Normas básicas de seguridad 

El personal que maneje esta máquina estará instruido y autorizado para su uso. 

Para evitar los riesgos derivados del trabajo repetitivo, sujeto a vibraciones, es recomendable 
que las tareas sean desarrolladas por etapas con descansos mediante cambio de los trabajadores, de tal 
forma que se evite la permanencia constante manejando el martillo durante todas las horas de trabajo. 

Ante los riesgos por desprendimiento de objetos, está prohibido trabajar por debajo de la cota 
del tajo de martillos neumáticos. 

Para evitar los riesgos de recibir vibraciones en los órganos internos del cuerpo, los 
trabajadores deben evitar apoyarse a horcajadas sobre la culata de apoyo. 

Estará prohibido abandonar los martillos neumáticos conectados a la red de presión.  
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Queda expresamente prohibido, el uso del martillo neumático en las excavaciones en 
presencia de líneas eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la señalización de aviso (unos 80 cm 
por encima de la línea eléctrica). 

Para mitigar el riesgo por ruido ambiental, el compresor se instalará alejado del lugar de 
manejo de los martillos neumáticos. 

Esta máquina requiere el uso de protección individual específica: ropa de trabajo de alta 
visibilidad, gafas contra las proyecciones, protección auditiva y casco de seguridad. 

Dependiendo del material que esté “picando”, necesitará una mascarilla de protección con el 
filtro adecuado. 

El trabajo que va a realizar comunica vibraciones a su organismo que provocan cansancio 
muscular y lesiones. Para evitar estos riesgos, en el uso continuado utilizar una faja elástica de 
protección de cintura, firmemente apretada y unas muñequeras bien ajustadas.  

Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el puntero. Si el 
puntero se suelta, puede ser proyectado y causar accidentes. 

Si observa deterioros en el puntero, pida que se lo cambien, evitará accidentes. 

Se evitará trabajar con el martillo en posiciones o situaciones inestables o que el trabajador 
tenga dificultad en sujetar firmemente el martillo. 

Evitar trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Será necesario montar plataformas 
de trabajo. 

 

14.12 CAMIÓN DE OBRA 

Normas básicas de seguridad 

Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina durante el vertido, en operaciones cíclicas de 
rellenos, o bien habrá un operario de apoyo que señalará el recorrido, o bien se montará un tope de fin 
de recorrido ante el borde del lugar en el que el camión deba verter su carga. 

Para evitar los riesgos de atropello de trabajadores y de choques, se separarán los caminos y 
direcciones que deban ser recorridos, del recorrido de trabajadores y terceros. 

Se establecerá una velocidad máxima por la obra, que no excederá de 30 km/h. 

Está prohibido sobrepasar la carga máxima inscrita en el cubo. 

No está permitido “el colmo" de las cargas que impida la correcta visión del conductor. 

Se prohíbe expresamente el transporte de personas sobre el camión. 

La subida de pendientes transportando carga, se efectuará siempre en marcha al frente, y los 
descensos en marcha de retroceso. 

Se obedecerán las señales de tráfico y otra señalización de seguridad, dentro y fuera de la obra.  

No permitir que carguen de tal forma que no se vea con claridad el camino a recorrer.  

No permitir que carguen de tal forma que la carga sobresalga por los laterales, pueden chocar 
contra los lugares estrechos. 

No superar la capacidad de transporte en carga. 

Ascienda y descienda, tanto a la cabina como a la caja, por los sitios adecuados a tal fin.  

Nunca descienda dando salto, puede haber piso irregular. 

Cuando llueva y pueda tener barro adherido a su calzado, límpiese antes de subir y bajar del 
motovolquete. 
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Utilice EEPPII adecuados: ropa de alta visibilidad, calzado de seguridad, etc. 

Realizar el mantenimiento periódico que recoge el manual de instrucciones. 

 

14.13 PALA CARGADORA 

Normas básicas de seguridad 

Para evitar lesiones por caída desde la máquina, al subir o bajar de la pala cargadora, utilice 
los peldaños y asideros dispuestos para tal función. No suba utilizando las llantas, cubiertas y 
guardabarros. 

En el caso de la de orugas, no suba utilizando las cadenas, cubiertas y guardabarros. 

Para aumentar su seguridad personal de movimientos, suba y baje de la máquina de forma 
frontal asiéndose con ambas manos, es más seguro. 

Ante los riesgos de caída, torcedura o de rotura de calcáneos, (los talones de sus pies), que son 
riesgos importantes, no salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para usted. 
Utilice los lugares establecidos para subir y bajar de manera segura de la máquina. 

Cuando exista barro, asegurar tener limpio el calzado antes de subir y bajar de la Pala. 

Contra los riesgos de atrapamiento y quemaduras, no trate de realizar “ajustes” con la máquina 
en movimiento o con el motor en funcionamiento. Apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el 
freno de mano y bloquee la máquina, a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite, 
avisando al trabajador cualificado. 

Para evitar el riesgo de incendio, no fume cuando manipule la batería ni cuando abastece de 
combustible el depósito, los gases desprendidos son inflamables. 

Para evitar el riesgo de contacto con sustancias corrosivas, no toque directamente el electrólito 
de la batería con los dedos, suele ser ácido sulfúrico diluido en agua. Si debe hacerlo por algún motivo, 
hágalo protegido con guantes impermeables.  

Para evitar la marcha de la máquina fuera de control, que es un riesgo intolerable, si antes no 
ha instalado los tacos de inmovilización en las ruedas, no libere los frenos de la máquina en posición de 
parada. 

Realizar el mantenimiento periódico que recoge el manual de instrucciones. 

Se utilizará Palas cargadoras dotadas con la protección de cabina contra los impactos y 
vuelcos. Además, estas protecciones no presentarán deformaciones por haber resistido algún vuelco o 
algún impacto. 

Estarán dotadas de un extintor de polvo polivalente y para fuegos eléctricos, timbrado y con 
las revisiones al día. 

Para evitar el riesgo intolerable de máquina en marcha fuera de control, los conductores no 
abandonarán la máquina con el motor en marcha. 

Para evitar el riesgo intolerable de vuelco de la máquina, los conductores no abandonarán la 
pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

Ante el riesgo de vuelco de la máquina durante el transporte en vacío, está prohibido circular 
con la pala izada. La cuchara durante los transportes de tierra, permanecerá lo más baja posible para 
poder desplazarse con la mayor estabilidad posible. 

Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina no habrá sobreutilización. Los ascensos o 
descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas cortas y la circulación sobre 
terrenos desiguales se realizará a velocidad lenta. 
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Prohibido transportar personas en el interior de la cuchara, e izar personas en el interior de la 
misma, para acceder a los lugares en los que realizar trabajos esporádicos utilizando la cuchara como 
medio de sujeción o de apoyo de los trabajadores. 

Realizar el mantenimiento periódico que recoge el manual de instrucciones. 

 

14.14 PALA MIXTA 

Normas básicas de seguridad 

Deberá estar dotada de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash y de señal acústica dé 
marcha atrás. 

Cuando la máquina circule únicamente por obra, la persona que conduce debe estar autorizada 
para el manejo de la misma, en caso de circular por vía pública el conductor debe tener además el carné 
de conducir B. 

Se atenderá a la señalización de tráfico y otra señalización de seguridad interna de la obra. 

Cuando se baje de la cabina, llevará los EEPPII adecuados, al menos ropa de trabajo de alta 
viabilidad o chaleco, casco y botas de seguridad. 

Antes de iniciar los trabajos comprobar que los dispositivos responden correctamente y están 
en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc. 

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada. 

Asegurar la máxima visibilidad mediante la limpieza de los retrovisores, parabrisas y espejos. 

Verificar que la cabina está limpia, sin restos de aceite, ni grasa o barro y sin objetos 
descontrolados en la zona de los mandos. 

El conductor debe limpiarse el calzado antes de subirse a la máquina. 

Subir y bajar únicamente por la escalera prevista por el fabricante. 

Antes de empezar los trabajos hay que localizar y reducir al mínimo los riesgos derivados de 
cables subterráneos, aéreos u otros sistemas de distribución. 

Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor. 

Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina. 

No se empleará como medio de transporte de personas, excepto si dispone de asientos 
previstos por el fabricante para este fin. 

Está prohibido el transporte de personas en la pala. 

En trabajos en zonas de servicios afectados, cuando no se disponga de una buena visibilidad 
de la ubicación del conducto o cable, será necesaria la colaboración de un señalista. 

Al reiniciar la actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las 
condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de 
los frenos. 

En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos es necesario conocer la tensión de los 
cables para poder identificar la distancia mínima de seguridad. 

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 

La tierra extraída de las excavaciones no se puede acopiar a borde de coronación del talud. 

Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y 
los trabajadores del puesto de trabajo. 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 
municipios del Campo de Gibraltar. 
 
 

 

- 67 - Documento nº1: Memoria y Anejos 
Anejo-18: Estudio de Seguridad y Salud 

Pliego 

Evitar desplazamientos de la pala en zonas a menos de 2 metros del borde de coronación del 
talud. 

Si se tiene que trabajar en lugares cerrados comprobar que la ventilación es suficiente o que 
los gases se han extraído. 

Si la máquina empieza a inclinarse hacia delante, bajar la cuchara rápidamente para volverla a 
equilibrar. 

En operaciones de carga de camiones verificar que el camionero se encuentra fuera de la zona 
de trabajo de la máquina. Durante esta operación hay que asegurarse que el material queda 
uniformemente distribuido en el camión, que la carga no es excesiva y que la deja sobre el camión con 
precaución. 

No utilizar cucharas y accesorios más grandes de lo que permita el fabricante. 

Mover la máquina con la cuchara recogida. 

No utilizar la cuchara como andamio ni plataforma elevadora. 

En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el 
freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el 
interruptor de la batería en posición de desconexión. 

Realizar el mantenimiento periódico que recoge el manual de instrucciones. 

 

14.15 RETROEXCAVADORA SOBRE CADENAS O NEUMÁTICOS 

Normas básicas de seguridad 

Esta maquinaria será manejada por trabajadores con la formación suficiente y autorizados para 
su uso. 

Deberá tener el manual de instrucciones a disposición del trabajador. 

Tendrán cabinas con protección antivuelco, y las lunas y los espejos en perfecto estado. 

Se trabajará con la puerta cerrada para evitar proyecciones. 

Se trabajará haciendo uso del rotativo luminoso. 

Para evitar lesiones por caída desde la máquina, para subir o bajar de la retroexcavadora, 
utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función.  

Para aumentar su seguridad personal, suba y baje de la máquina de forma frontal, asiéndose 
con ambas manos, es más seguro. 

Para evitar los riesgos de atrapamiento y quemaduras, no trate de realizar “ajustes” con la 
máquina en movimiento o el motor en funcionamiento. Apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, 
ponga el freno de mano y bloquee la máquina, a continuación, realice las operaciones de servicio que 
necesite. 

Como prevención del riesgo de incendio en la máquina, no guarde trapos grasientos ni 
combustible sobre la retroexcavadora. 

En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del 
radiador. El vapor desprendido si lo hace, puede causarle quemaduras graves. 

Frente al riesgo de incendio, no fume cuando manipule la batería ni cuando abastece de 
combustible el depósito, los gases desprendidos son inflamables. 

Si disponen de extintor, comprobar y revisar periódicamente el estado del mismo. 
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Para evitar el riesgo intolerable de máquina en marcha fuera de control, queda prohibido que 
los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

Ante el riesgo intolerable de vuelco de la máquina, no está permitido que los conductores 
abandonen la retroexcavadora con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

Contra el riesgo de vuelco de la máquina durante el transporte en vacío, está prohibido circular 
con la pala izada. La cuchara durante los transportes de tierra, permanecerá lo más baja posible para 
poder desplazarse con la máxima estabilidad posible. 

Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina debe evitarse la sobreutilización. Los ascensos o 
descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas cortas y la circulación sobre 
terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

Frente al riesgo de caída de personas desde la máquina, o de daños de difícil definición, queda 
prohibido transportar personas en el interior de la cuchara, e izar personas en el interior de la misma, 
para acceder a los lugares en los que realizar trabajos esporádicos utilizando la cuchara como medio de 
sujeción o de apoyo de los trabajadores. 

Se le realizarán las revisiones periódicas recogidas en el manual del fabricante. 

 

14.16 RETROEXCAVADORA CON MARTILLO 

Normas básicas de seguridad 

Además de las normas del apartado anterior: “Retroexcavadora sobre orugas o sobre 
neumáticos”, se tendrán en cuenta las siguientes: 

Antes del comienzo de un trabajo se inspeccionará el terreno circundante, intentando detectar 
la posibilidad de desprendimientos de tierras y materiales por las vibraciones que se transmitan al 
terreno, existiendo instalaciones subterráneas y edificios colindantes. 

Queda prohibido, por ser una situación de alto riesgo, abandonar el equipo del martillo 
rompedor con la barrena hincada. 

No se abandonará la máquina sin antes haber dejado reposado en el suelo el equipo de martillo 
rompedor, parado el motor, retirada la llave de contacto y puesto en servicio el freno. 

Quedan prohibidas en el interior de la obra las reparaciones sobre la máquina o el equipo 
rompedor con el motor en marcha. 

Se utilizarán martillos y accesorios autorizados por el fabricante. 

 

14.17 RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 

Normas básicas de seguridad 

Esta maquinaria será manejada por trabajadores con la formación suficiente y autorizados para 
su uso. 

Deberá tener el manual de instrucciones a disposición del trabajador. 

Estará dotado de un pórtico de seguridad contra los vuelcos. Se prohibirá el trabajo a aquellos 
que no estén dotados de esta protección. 

Ante el riesgo de distensión muscular, se prevé que el asiento del conductor del rodillo 
vibrante autopropulsado esté dotado de absorción de las vibraciones de la máquina.  

Estará dotado de señales acústicas intermitentes de marcha hacia atrás, y rotativo luminoso. 
No deberá trabajarse sin tener esta señalización. 
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Para subir o bajar a la cabina, se utilizarán los peldaños y asideros dispuestos para tal 
menester, evitará caídas y lesiones. 

No acceda a la máquina encaramándose por los rodillos, puede sufrir caídas. 

No salte directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. Si lo hace, 
puede fracturarse los talones y eso es un accidente grave. En cualquier caso, considere que puede ser 
atrapado por los rodillos una vez en el suelo. 

No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en marcha, puede 
sufrir lesiones. 

No permita el acceso a la cabina del rodillo vibrante a personas ajenas, y nunca les permita su 
conducción, pueden accidentarse o provocar accidentes. 

No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producirse incendios 
espontáneos; recuerde, su trabajo por lo general, se realiza en ambientes con temperaturas altas.  

No levante la tapa del radiador en caliente, los gases desprendidos sin control pueden causarle 
quemaduras graves. 

No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización de los rodillos. 

Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que todos los 
mandos responden perfectamente. Si no obedecen, se debe parar la máquina inmediatamente y 
comunicarlo para que sea reparada. 

Ajuste siempre el asiento a sus necesidades para alcanzar los controles con menos dificultad, 
se cansará menos. 

Utilice siempre los equipos de protección individual. 

Se harán las revisiones y mantenimientos recogidos en el manual de instrucciones y por 
personal cualificado para ello. 

 

14.18 SIERRA CIRCULAR PARA MESA 

Normas básicas de seguridad 

Esta maquinaria será manejada por trabajadores con la formación suficiente y autorizados para 
su uso. 

Se colocará la mesa en un lugar que no añada riesgos al resto de trabajadores, fuera de zona de 
paso o acceso a tajos. 

Se manipulará y cambiará de ubicación, mediante eslingado y cuelgue directo del gancho de la 
grúa en los puntos de la misma, que el fabricante ha dispuesto para tal fin.  

Se comprobará diariamente, el buen estado de los discos de corte, ordenando la sustitución 
inmediata de los deteriorados.  

El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra será realizado por personal especializado 
para tal menester.  

Para evitar los riesgos eléctricos, la alimentación eléctrica de las sierras de disco se realizará 
mediante mangueras contra la humedad, dotadas de clavijas estancas de intemperie, con conexión a la 
red de tierra, en combinación con el interruptor diferencial de protección.  

Para evitar el riesgo de caídas al mismo nivel y potenciar la posibilidad del riesgo eléctrico, se 
ubicará la sierra circular sobre lugares secos evitándose expresamente los lugares encharcados. Además, 
se la limpiará permanentemente de la viruta y serrín de los cortes.  
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Para evitar los riesgos de proyección de partículas y de producción de polvo, se usará la sierra 
de disco con la carcasa de protección en servicio con cuchillo divisor, y el personal que la maneje 
utilizará obligatoriamente gafas contra las proyecciones y mascarilla de protección de las vías 
respiratorias. Además, los cortes de otros materiales distintos de la madera se realizarán en vía húmeda, 
es decir, bajo el chorro de agua que impida el origen del polvo. No obstante, lo expresado, en caso de 
corte de materiales como los descritos en el punto anterior, pero en los que no es posible utilizar la “vía 
húmeda” se procederá como sigue: 

 El trabajador se colocará para realizar el corte a sotavento, es decir, procurando que el 
viento incidiendo sobre su espalda esparza en dirección contraria el polvo proveniente 
del corte efectuado. 

 El trabajador utilizará siempre una mascarilla de filtros mecánicos recambiables 
apropiada al material específico a cortar; y quedará obligado a su uso. 

Antes de poner la sierra en servicio, compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en 
caso afirmativo, avise al Encargado o al Recurso preventivo, para que sea subsanado el defecto. Entre 
tanto, no trabaje con la sierra, puede sufrir accidentes por causa de electricidad. 

Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Encargado o al 
Recurso preventivo, para que sea sustituido, evitará accidentes eléctricos. 

Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los 
dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 

Nunca se deber retirar la protección del disco de corte. 

Si la madera “no pasa”, el cuchillo divisor está mal montado, hay que solicitar su ajuste. 

Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Encargado o al Recurso 
preventivo, para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones, puede sufrir accidentes. 

Antes de iniciar el corte - con la máquina desconectada de la energía eléctrica -, gire el disco a 
mano. Haga que lo sustituyan si está fisurado, rajado o le falta algún diente. Si no lo hace puede 
romperse durante el corte y usted o sus compañeros, pueden resultar accidentados. 

Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección 
de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 

Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee 
cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando 
accidentes serios. 

 

14.19 CORTADORA PAVIMENTOS 

Normas básicas de seguridad 

Esta maquinaria será manejada por trabajadores con la formación suficiente y autorizados para 
su uso. 

Se colocará la sierra en un lugar que no añada riesgos al resto de trabajadores, fuera de zona 
de paso o acceso a tajos. 

Para evitar los riesgos de ruido, de vibraciones y de salpicaduras de líquidos y objetos, que no 
pueden ser absorbidas por esta máquina, los operarios de manejo y ayuda estarán dotados de los 
siguientes equipos de protección individual: Ropa de trabajo de alta visibilidad, protección auditiva, 
botas impermeables (en su caso también aislantes de la electricidad) y guantes impermeables. 

Para prevención del riesgo de interferencia con posibles conducciones enterradas, antes de 
proceder al corte, se efectúe su estudio detallado de los planos de obra, con el fin de descubrir posibles 
conducciones subterráneas enterradas, armaduras, mallazos, etc. Posteriormente, se procederá al 
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replanteo exacto de la línea de la sección que se va a ejecutar, con el fin de que pueda ser seguida por la 
ruedecilla guía del espadón, sin riesgos adicionales para el trabajador. 

Ante los riesgos de atrapamiento o de corte, se comprobará que los espadones para utilizar 
tengan todos sus órganos móviles protegidos con la carcasa diseñada por el fabricante para tal fin. 
Impedirá el uso de espadones que no cumplan con esta función.  

Para evitar el riesgo derivado de la producción de polvo y partículas ambientales, se 
recomienda que los espadones para utilizar, efectúen el corte en vía húmeda. 

Para evitar el riesgo eléctrico, el manillar de control de los espadones, estará revestido de 
material aislante de la energía eléctrica.  

Se desecharán aquellas sierras que se encuentren en mal estado. 

 

14.20 TALADRO ELÉCTRICO PORTÁTIL 

Normas básicas de seguridad 

Esta maquinaria será manejada por trabajadores con la formación suficiente y autorizados para 
su uso. 

Para evitar el riesgo eléctrico, los taladros portátiles que se utilicen estarán alimentados con 
tensión de seguridad a 24V. Además, estarán dotados de doble aislamiento eléctrico. 

Para evitar el riesgo eléctrico, la conexión al transformador de suministro de los taladros 
portátiles, se realizará mediante una manguera antihumedad conectada al cuadro eléctrico, mediante 
clavijas macho-hembra estancos. 

Para evitar los riesgos de bloqueo y rotura por uso de máquina herramienta en avería, los 
taladros portátiles serán reparados por personal especializado.  

Para evitar los riesgos por tropiezo contra obstáculos, está expresamente prohibido depositar 
en el suelo, o dejar abandonado conectado a la red eléctrica, el taladro portátil. 

Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su carcasa de 
protección (o la tiene deteriorada). En caso afirmativo comuníquelo al Encargado o al Recurso 
preventivo, para que sea reparada la anomalía. 

Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el aparato si aparece con 
repelones que dejen al descubierto hilos de cobre, o si tiene empalmes rudimentarios cubiertos con cinta 
aislante, etc., con esta pequeña prevención, evitará contactos con la energía eléctrica. 

Elija siempre la broca adecuada para el material que deba taladrar. Considere que hay brocas 
para cada tipo de material; no las intercambie, en el mejor de los casos, las estropeará sin obtener 
buenos resultados y se expondrá a riesgos innecesarios. 

No intente realizar taladros inclinados fiando de su buen pulso, puede fracturarse la broca y 
producirle lesiones. 

No intente agrandar el orificio oscilando en rededor la broca, puede fracturarse y producirle 
serias lesiones. Si desea agrandar el agujero utilice brocas de mayor sección.  

No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero marque el punto a horadar con un 
puntero, segundo aplique la broca y embroquele, ya puede seguir taladrando; así evitará accidentes. 

No intente reparar el taladro ni lo desmonte. Pida que se lo reparen. 

No presione el aparato excesivamente, por ello no terminará el agujero antes, la broca puede 
romperse y causarle lesiones. 

Las piezas de tamaño reducido taládrelas sobre banco, amordazadas en el tornillo sinfín, 
evitará accidentes. 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 
municipios del Campo de Gibraltar. 
 
 

 

- 72 - Documento nº1: Memoria y Anejos 
Anejo-18: Estudio de Seguridad y Salud 

Pliego 

Las labores sobre banco, efectúelas ubicando la máquina sobre el soporte adecuado para ello, 
taladrará con mayor precisión y evitará el accidente. 

Evite recalentar las brocas haciéndolas girar inútilmente, pueden fracturarse y causarle daños. 

Evite depositar el taladro en el suelo, es una posición insegura que puede accidentar a sus 
compañeros. 

Desconecte el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el cambio de 
la broca. 

Recuerde que le queda expresamente prohibido: 

 Anular la toma de tierra, o romper el doble aislamiento. 

 Utilizarlo sin la carcasa protectora del disco. 

 Depositarla sobre cualquier superficie con el disco aún en giro, aunque la máquina esté 
ya desconectada. 

 

14.21 VIBRADORES PARA HORMIGÓN 

Normas básicas de seguridad 

Esta maquinaria será manejada por trabajadores con la formación suficiente y autorizados para 
su uso. 

Para evitar la transmisión de vibraciones al resto de los trabajadores y la desunión de las 
armaduras con el hormigón, se debe evitar vibrar apoyando la aguja directamente sobre las armaduras. 

No se abandonará el vibrador conectado a la red eléctrica y no serán anulados los elementos de 
protección contra el riesgo eléctrico. Además, las conexiones eléctricas se efectuarán mediante 
conductores estancos de intemperie. 

Para evitar los riesgos derivados del trabajo repetitivo, sujeto a vibraciones, se recomienda que 
las tareas sean desarrolladas por etapas con descansos mediante cambio de los trabajadores, de tal forma 
que se evite la permanencia constante manejando el vibrador durante todas las horas de trabajo. 

El trabajo a realizar proyecta líquidos y partículas hacia los ojos que pueden producir 
accidentes; las partículas poseen minúsculas aristas cortantes y gran velocidad de proyección. Se 
evitarán las posibles lesiones utilizando gafas contra las proyecciones.  

Igualmente, el trabajo que va a realizar comunica vibraciones a su organismo que provocan 
cansancio muscular y lesiones. Se deben usar guantes de protección y si el trabajo dura tiempo, 
considerar el uso de cinturón antivibraciones. 

Prohibido trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes a más de dos metros de altura. 
Se montarán plataformas, andamios, etc. 

 

14.22 PLATAFORMA ELEVADORA 

Normas básicas de seguridad 

Solo las personas preparadas y autorizadas, mayores de 18 años, estarán autorizadas para 
operar las plataformas elevadoras móviles de personal. Para ello y antes de estar autorizado para utilizar 
la plataforma, el operador debe: 

 Ser formado por una persona cualificada sobre los símbolos y funciones de cada uno de 
los instrumentos de control. 
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 Leer y comprender las instrucciones y normas de seguridad recogidas en los manuales 
de funcionamiento entregados por el fabricante. 

 Leer y comprender los símbolos situados sobre la plataforma de trabajo con la ayuda de 
personal cualificado. 

Las Plataformas elevadoras de personal móvil deben ir provistas de la siguiente 
documentación y elementos de señalización: 

 Placas de identificación y de características. 

 Diagramas de cargas y alcances. 

 Señalización de peligros y advertencias de seguridad. 

Las Plataformas elevadoras de personal móvil deben seguir el mantenimiento periódico 
indicado en el manual de instrucciones de cada fabricante y que debe entregarse junto a la plataforma 
para poder ser consultado por los usuarios. Estas revisiones deben hacerse por personal especializado.  

En el caso de posibles líneas eléctricas aéreas, para prevenir el riesgo de electrocución se 
deberán aplicar los criterios establecidos en el Real Decreto 614/2001 sobre disposiciones mínimas para 
la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

Diariamente antes de utilizar la plataforma, comprobar el funcionamiento de los controles de 
operación para asegurarse que funcionan correctamente. 

Comprobar el estado y nivelación de la superficie de apoyo del equipo. 

Comprobar que el peso total situado sobre la plataforma no supera la carga máxima de 
utilización. 

Si se utilizan estabilizadores, se debe comprobar que se han desplegado de acuerdo con las 
normas dictadas por el fabricante y que no se puede actuar sobre ellos mientras la plataforma de trabajo 
no esté en posición de transporte o en los límites de posición. 

Comprobar el estado de las protecciones de la plataforma y de la puerta de acceso. 

Comprobar que los arneses de seguridad de los ocupantes de la plataforma están anclados 
adecuadamente. 

Delimitar la zona de trabajo para evitar que personas ajenas a los trabajos permanezcan o 
circulen por las proximidades. 

Comprobar que no hay ningún obstáculo en la dirección de movimiento y que la superficie de 
apoyo es resistente y sin desniveles. 

Mantener la distancia de seguridad con obstáculos, escombros, desniveles, agujeros, rampas, 
etc., que comprometan la seguridad. Lo mismo se debe hacer con obstáculos situados por encima de la 
plataforma de trabajo. 

Se respetará la velocidad máxima indicada en el manual de instrucciones. 

No se debe elevar o conducir la plataforma con viento o condiciones meteorológicas adversas. 

No manejar la plataforma de forma temeraria o distraída. 

No utilizar la plataforma como grúa. 

No sujetar la plataforma, o el operario de la misma, a estructuras fijas. 

Está prohibido añadir elementos que pudieran aumentar la carga debida al viento sobre la 
plataforma, por ejemplo, paneles de anuncios, ya que podrían quedar modificadas la carga máxima de 
utilización, carga estructural, carga debida al viento o fuerza manual, según el caso. 

Cuando se esté trabajando sobre la plataforma, el o los operarios deberán mantener siempre 
los dos pies sobre la misma. Además, deberán utilizar arneses debidamente anclados. 
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No se deben utilizar elementos auxiliares situados sobre la plataforma para ganar altura. 

Cualquier anomalía detectada por el operario que afecte a su seguridad o la del equipo debe 
ser comunicada inmediatamente y subsanada antes de continuar los trabajos. 

Está prohibido alterar, modificar o desconectar los sistemas de seguridad del equipo. 

No subir o bajar de la plataforma si está elevada, utilizando los dispositivos de elevación, o 
cualquier otro sistema de acceso. 

No utilizar plataformas en el interior de recintos cerrados, salvo que estén bien ventilados. 

Al finalizar el trabajo, se debe aparcar la máquina convenientemente. 

Cerrar todos los contactos y verificar la inmovilización, calzando las ruedas si es necesario. 

Limpiar la plataforma de grasa, aceites, etc., depositados sobre la misma durante el trabajo. 

 

14.23 GENERADOR 

Normas básicas de seguridad 

Estas máquinas generalmente son aportadas a la obra por empresas alquiladora. Cuando se 
suministran a obra, vigilar su estado, conexiones a tierra, estado de las puertas, etc… 

El mantenimiento de los generadores se hará por personal especializado de la empresa 
alquiladora. 

Comprobar frecuentemente el adecuado funcionamiento, la presión de trabajo y temperatura. 

Antes de arrancar la máquina se deberán limpiar las salpicaduras de aceite o combustible, ya 
que pueden constituir un peligro de incendio. 

El grupo electrógeno durante su funcionamiento debe disponer en todo momento de adecuada 
toma de tierra. 

Se realizarán mantenimiento y vigilancia frecuente tanto de las herramientas como de los 
propios sistemas de protección. Se controlará diariamente el estado de la manguera de conexión 
eléctrica, comunicando cualquier deterioro al responsable de la obra. 

Dados los resultados de las mediciones higiénicas de ruido, y dados los niveles que se aprecian 
durante el manejo del grupo electrógeno, se aconseja que los operarios que la utilicen hagan uso de 
tapones u orejeras. Además, se adoptará lo dispuesto en el Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, 
sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido. 

 

14.24 PEQUEÑOS COMPACTADORES 

Normas básicas de seguridad 

Antes de poner en funcionamiento la compactadora hay que asegurarse de que están montadas 
todas las tapas y carcasas protectoras. 

Guiar la compactadora en avance frontal, evitando los desplazamientos laterales. 

La compactadora produce polvo ambiental, por lo que sería recomendable regar la zona. 

El personal que deba manejar la compactadora, conocerá perfectamente su manejo, así como 
los riesgos que conlleva su uso. 

Se usará la siguiente protección personal específica: mascarilla de filtro mecánico recambiable 
contra el polvo. 
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Se utilizarán siempre cascos auriculares o taponcillos contra el ruido. 

El manejo de pequeñas compactadoras, pueden producir atrapamientos o golpes en el pie. 
Utilice siempre calzado con la puntera reforzada y evitará las lesiones en los pies. 

No permitir que maneje un compactador ningún trabajador inexperto o no autorizado para ello. 

La posición de guía puede hacerle inclinar un tanto la espalda. Utilizar una faja elástica evitará 
el “dolor de riñones”, la lumbalgia. 

Se debe vigilar el buen estado de los compactadores, pidiendo su reemplazo o reparación en el 
caso de detectar alguna anomalía en su funcionamiento. 

 

14.25 TRACTOR CUBA 

Normas básicas de seguridad 

La Cuba de Riego dispondrá de avisador luminoso de tipo rotatorio. 

Debe estar dotado de señal acústica dé marcha atrás. 

Comprobar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos. 

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la cuba de riego 
responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, faros, intermitentes, neumáticos, etc. 

Está prohibido el uso del teléfono móvil, excepto si se dispone de kit manos libres. 

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada del conductor. 

Asegurar la máxima visibilidad de la cuba de riego limpiando los retrovisores, parabrisas y 
espejos. 

Comprobar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos 
descontrolados en la zona de los mandos. 

El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina o 
a la cuba. 

Subir y bajar de la Cuba de Riego sólo por la escalera prevista por el fabricante, de cara a la 
máquina y agarrándose con las dos manos. 

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados 
en lugares visibles. 

Comprobar que la altura máxima de la cuba es la adecuada para evitar interferencias con 
elementos viarios o similares. 

Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

 

14.26 TORRE ILUMINACIÓN PORTÁTIL 

Normas básicas de seguridad 

La máquina sólo debe utilizarse para el fin para el que ha sido fabricada y siempre por 
personal autorizado y formado para ello. 

Se ha de prestar atención a todas las placas de información y advertencia dispuestas en la 
máquina. 

Las operaciones de mantenimiento, reparación o cualquier modificación de la máquina sólo 
podrán ser realizadas por personal especializado. 

No usar cuando se detecte cualquier anomalía. 
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Prestar atención a la ubicación de la máquina, verificar que donde se sitúe no existen 
restricciones de altura o peso. 

No situarla debajo de cargas suspendidas. 

Situar la máquina alejada de proyecciones de agua, hormigón etc, que pudieran deteriorarla. 

Si se usa remolcada por vía pública, debe disponer de los preceptivos elementos de 
señalización y seguridad. 

No situar la máquina cerca de bordes de estructuras, taludes, cortes del terreno etc. 

Sólo se usará en lugares cerrados cuando se pueda garantizar una ventilación adecuada. 

 

14.27 MÁQUINAS HERRAMIENTAS EN GENERAL 

Normas básicas de seguridad 

Los trabajadores tendrán a su disposición el manual de instrucciones de la máquina y estarán 
instruidos y autorizados para su uso. 

Para evitar los riesgos por transmisión corporal de vibraciones, las máquinas herramienta, 
(martillos neumáticos, apisones, remachadoras, compactadoras, vibradores), que se suministren deberán 
estar dotadas de dispositivos amortiguadores. 

Para evitar el riesgo de contactos con la energía eléctrica, los motores eléctricos de las 
máquinas herramienta, deberán estar provistos de doble aislamiento. En su defecto, deberán estar 
conectadas a la “toma de tierra” en combinación con los correspondientes interruptores diferenciales. 

Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, las máquinas herramienta, con discos de 
movimiento mecánico, deberán estar protegidos con carcasas completas, que sin necesidad de 
levantarlas permiten ver el corte realizado. 

Queda prohibido manipular las carcasas de protección. 

Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, las máquinas herramienta averiadas o cuyo 
funcionamiento sea irregular, deberán ser retiradas de la obra hasta su reparación o sustitución.  

Para evitar los riesgos de explosión e incendio, si se hubieren de instalar las máquinas 
herramienta accionadas por motores eléctricos en lugares con materias fácilmente combustibles, o en 
locales cuyo ambiente contenga gases, partículas o polvos inflamables o explosivos, deberán poseer un 
blindaje antideflagrante. 

El riesgo por producción de ruido de las máquinas herramienta, deberá ser neutralizado 
mediante el uso de auriculares aislantes o amortiguadores del ruido.  

El riesgo por producción de polvo de las máquinas herramientas, deberá ser neutralizado 
mediante el uso de mascarillas aislantes del polvo.  

Queda expresamente prohibido el abandono de máquinas herramienta en el suelo o las 
plataformas de andamios, aunque estén desconectadas de la red eléctrica. 

 

14.28 MEZCLADORA 

Normas básicas de seguridad 

Una incorrecta manipulación del equipo, así como modificaciones en el mismo, puede causar 
riesgos a la seguridad y salud tanto del operario que maneja la máquina, como de trabajadores próximos. 
Existen múltiples opciones en el mercado de distintos equipos, aunque con la misma funcionalidad; por 
ello, el trabajador encargado de operar con el equipo debe conocer el manual de instrucciones del 
fabricante, así como poseer experiencia suficiente en el puesto de trabajo. 
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El equipo debe disponer de todas las protecciones en buen estado (contra atrapamientos 
mecánicos, protecciones contra contactos eléctricos, etc.), así como la señalización de seguridad debe 
estar visible y fácilmente legible e identificable. 

La maquinaria empleada en la obra dispondrá de placa metálica identificativa de marcado CE; 
en todo caso, se enviará copia de certificado CE o documento acreditativo de adecuación al R.D. 
1215/1997 a la empresa subcontratista principal. 

Está terminantemente prohibido retirar o manipular las protecciones propias de la máquina; en 
caso necesario, por ejemplo, trabajos de mantenimiento, se apagará completamente la máquina antes de 
proceder a realizar ninguna tarea o retirar ninguna protección. Una vez finalizados los trabajos de 
mantenimiento o reparación, los dispositivos de protección deberán devolverse a su posición original. 

La máquina debe situarse siempre sobre terreno estable o base acondicionada para tal fin, de 
cara a evitar vuelcos accidentales. No posicionarla en el borde de un talud, hueco o excavación, para 
evitar desplazamiento accidental de la máquina. 

Antes de una puesta en marcha tras un período de inactividad, la máquina deberá ser sometida 
a un exhaustivo control de cara a comprobar su estado y detectar posibles averías. Diariamente, el 
operario realizará un seguimiento de la máquina (niveles de aceite, estado de los filtros, lubricante, 
revisión de todos los componentes y especialmente del cuadro de mandos) procediendo a su parada y 
aviso al personal de mantenimiento cuando detecte averías que supongan un riesgo para él mismo o para 
los demás trabajadores. 

Debe prestarse atención a los avisos e indicadores del panel de control, deteniendo la máquina 
cuando fuese necesario. 

El panel de control sólo debe ser manipulado en su interior (cableado, conexiones, etc.) por 
personal experto, autorizado y cualificado. 

El equipo realiza el proceso de mezclado de forma automática, no debe introducirse la mano u 
objetos (palos, trozos de metal, etc.) para agilizar la mezcla o retirar objetos extraños; debe pararse la 
máquina, desconectarse totalmente y, una vez hecho esto, solucionar el problema. 

Para evitar sobreesfuerzos y lumbalgias, el operario cargará con un solo saco de cemento de 
cada vez. Puesto que se trata de un producto en polvo, se empleará mascarilla para evitar que estas 
partículas penetren en las vías respiratorias. 

Se emplearán guantes adecuados al producto a manipular, para evitar riesgos derivados de 
contacto con sustancias nocivas. 

Se recomienda el uso de protección ocular o facial para evitar la entrada en los ojos de las 
partículas de polvo, así como protectores auditivos. 

Se prestará especial atención a la instalación eléctrica y componentes, puesto que existirá agua 
en las inmediaciones, retirando de inmediato todo cable deteriorado o clavija en mal estado. 

Al finalizar los trabajos, debe limpiarse el equipo para prolongar su vida útil y evitar fallos y 
averías. 

Se dispondrá de extintor en las proximidades del tajo. 

Se mantendrá la zona en buenas condiciones de orden y limpieza. 

 

14.29 MAQUINA DE TERMOFUSIÓN 

Normas básicas de seguridad 

Se cumplirá todo lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud respecto a los trabajos de 
excavación, elevación de cargas y manejo de maquinaria a utilizar en estos trabajos, así como lo 
referente al manejo de maquinaria manual. 
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Si hay actividades en zonas próximas, se coordinarán dichas actividades a fin de evitar que se 
generen riesgos de una sobre otra. 

La maquinaria de soldadura a tope contará con marcado CE. 

Los operarios tendrán a su disposición el manual de uso del equipo de soldadura. 

El equipo de soldadura solo será utilizado por personal autorizado. 

Se seguirán los parámetros de Tª, presión y tiempo de enfriamiento establecidos en el manual 
de utilización. 

Las abrazaderas de los tubos no se retirarán hasta que haya pasado el tiempo de enfriamiento. 

Prohibido permanecer en las proximidades del equipo de soldadura salvo el personal 
encargado de realizar los trabajos. 

En la fase de colocación de tubos en la zanja, prohibido permanecer bajo las cargas 
suspendidas y en el radio de acción del camión pluma. 

Los elementos utilizados para el transporte y elevación del material estarán en perfecto estado 
de uso. 

Mantener la zona limpia y libre de obstáculos. 

 

14.30 DESBROZADORA 

Normas básicas de seguridad 

Manipular la desbrozadora con prudencia y únicamente por personal autorizado y capacitado 
para ello, conforme a las instrucciones proporcionadas por el fabricante en el manual de uso. 

La máquina estará en perfecto estado de uso y con todas las protecciones y carcasas en buen 
estado. 

Antes de iniciar los trabajos y con la máquina desconectada, se procederá a comprobar el 
estado de las cuchillas. Si están gastadas o fisuradas, deben ser sustituidas de inmediato. 

Estará sometida a las revisiones indicadas por el fabricante. 

Habrá extintores en las zonas en las que se trabaje con la máquina. 

No abandonar la máquina con el motor en funcionamiento. 

En el lanzamiento del motor, únicamente el operario debe de encontrarse cerca de la máquina. 

No enrollar la cuerda alrededor de la mano y no soltarla bruscamente. 

Las labores repostaje, se realizarán en zonas alejadas de elementos ignífugos y con el motor de 
la máquina parado. 

No fumar en las zonas de repostaje para evitar posibles incendios. 

Queda prohibido dar golpes con la máquina mientras se trabaja con ella. 

No se posicionará la máquina en el suelo con las cuchillas en movimiento. 

Comprobar que los niveles de aceite sean correctos. 

Comprobar posibles pérdidas de engrase. 

Dispondrá de marcado CE o puesta en conformidad en base al RD 1215/1997. 
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14.31 SIERRA DE DISCO 

Normas básicas de seguridad 

Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan 
existir.  

Hay que extraer todos los clavos o partes metálicas de la madera que se quiere cortar.  

Las maderas que se tienen que cortar han de estar en buen estado de conservación y sin restos 
de humedad.  

Comprobar que el cuchillo divisor está bien montado.  

Comprobar diariamente el estado de los discos de corte y verificar la ausencia de oxidación, 
grietas y dientes rotos.  

El disco ha de estar perfectamente alineado con el cuchillo divisor.  

La hoja de la sierra se tiene que sujetar correctamente para evitar vibraciones y movimientos 
no previstos, que den lugar a proyecciones.  

El sistema de accionamiento tiene que permitir su detención total con seguridad.  

Hay que escoger el disco adecuado según el material que se tenga que cortar.  

Hay que evitar calentar los discos de corte haciéndolos girar innecesariamente.  

Hay que evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.  

En el corte de piezas de gran tamaño hay que asegurar su estabilidad para evitar basculaciones.  

Las reparaciones tienen que realizarse por personal autorizado.  

La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad.  

Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexión de la red 
eléctrica.  

No golpear el disco al mismo tiempo que se corta.  

No se puede tocar el disco tras la operación de corte.  

Realizar un barrido periódico en torno a la máquina.  

No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.  

Se tienen que sustituir inmediatamente los discos gastados o agrietados.  

Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.  

Hay que retirar los restos de madera únicamente cuando la máquina esté parada.  

Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos 

 

14.32 RADIAL 

Normas básicas de seguridad 

Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan 
existir. 

Comprobar diariamente el estado de los discos de corte y verificar la ausencia de oxidación, 
grietas y dientes rotos.  

Los discos de corte han de estar en perfecto estado y se tienen que colocar correctamente para 
evitar vibraciones y movimientos no previstos, que den lugar a proyecciones.  
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El sistema de accionamiento tiene que permitir su parada total con seguridad.  

Escoger el disco adecuado según el material que haya que cortar.  

Evitar el calentamiento de los discos de corte haciéndolos girar innecesariamente.  

Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.  

Tienen que ser reparados por personal autorizado.  

La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad.  

Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexión de la red 
eléctrica.  

No golpear el disco al mismo tiempo que se corta.  

No se pueden cortar zonas poco accesibles ni en posición inclinada lateralmente, puesto que el 
disco se puede romper y provocar lesiones por proyección de partículas.  

No se puede tocar el disco tras la operación de corte.  

Se tienen que sustituir inmediatamente los discos gastados o agrietados.  

Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.  

Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.  

Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.  

El cambio del accesorio se tiene que realizar con el equipo desconectado de la red eléctrica.  

Hay que verificar que los accesorios estén en perfecto estado antes de su colocación.  

Escoger el accesorio más adecuado para cada aplicación.  

Se ha de utilizar siempre una capucha de protección y el diámetro del disco ha de adecuarse a 
las características técnicas de la máquina. 

 

14.33 MINIDUMPER 

Normas básicas de seguridad 

Antes de empezar los trabajos hay que localizar y reducir al mínimo los riesgos derivados de 
cables subterráneos, aéreos u otros sistemas de distribución.  

Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  

Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.  

El dumper no puede utilizarse como medio para transportar personas, excepto que la máquina 
disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin.  

Prohibir el transporte de personas en el volquete.  

No subir ni bajar con el dumper en movimiento.  

Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad 
o similar).  

En trabajos en zonas de servicios afectados, cuando no se disponga de una buena visibilidad 
de la ubicación del conducto o cable, será necesaria la colaboración de un señalista.  

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las 
condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de 
los frenos.  



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 
municipios del Campo de Gibraltar. 
 
 

 

- 81 - Documento nº1: Memoria y Anejos 
Anejo-18: Estudio de Seguridad y Salud 

Pliego 

En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, hay que verificar la tensión de los 
mismos para identificar la distancia mínima de trabajo.  

Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por 
debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.  

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  

Realizar las entradas o salidas del solar con precaución y, si fuese necesario, con el apoyo de 
un señalista.  

Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y 
los trabajadores del puesto de trabajo 

Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la 
obra.  

Evitar desplazamientos del dumper en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de 
taludes.  

Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que 
los gases se han extraído.  

No utilizar el volquete como andamio o platatorma de trabajo.  

Trabajar, siempre que sea posible, con viento posterior para que el polvo no impida la 
visibilidad del operaio 

Evitar circular en zonas con pendientes superiores a las recomendadas por el fabricante.  

Trabajar a una velocidad adecuada y sin realizar giros pronunciados cuando se trabaje en 
pendientes.  

No utilizar volquetes y accesorios más grandes de lo que permite el fabricante.  

La tierra extraída de las excavaciones se ha de acopiar como mínimo a 2 m del borde de 
coronación del talud y siempre en función de las características del terreno 

Si la zona de trabajo tiene demasiado polvo, hay que regarla para mejorar la visibilidad.  

Con el vehículo cargado, hay que bajar las pendientes de espaldas a la marcha, a poca 
velocidad y evitando frenazos bruscos.  

En pendientes donde circulen estas máquinas, es recomendable que exista una distancia libre 
de 70 cm por lado  

Se recomienda establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos, señalizando 
las zonas de peligro.  

En operaciones de vertido de material al lado de una zanja o talud, se tiene que colocar un 
tope.  

Comprobar la estabilidad de la carga, observando la correcta disposición.  

La carga nunca tiene que dificultar la visibilidad del conductor.  

No circular con la tolva levantada.  

Evitar transportar cargas con una anchura superior a la de la máquina. Si es necesario, habrá 
que señalizar sus extremos y circular con la máxima precaución.  

Cuando la carga del dumper se realice con palas, grúas o similar, el conductor ha de abandonar 
el lugar de conducción.  

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de 
protección adecuados.  
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En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el 
freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el 
interruptor de la batería en posición de desconexión. 

Efectuar las tareas de reparación del dumper con el motor parado y la máquina estacionada.  

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 
segregarlos en contenedores.  

En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y 
sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar 
el peso del dumper y, una vez situado, hay que retirar la llave del contacto.  

Estacionar el dumper en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 
desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los 
frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y el compartimento del motor y, si 
hay pendiente, calzar la máquina.  

Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el dumper caiga en las 
excavaciones o en el agua.  

Regar para evitar la emisión de polvo.  

Está prohibido abandonar el dumper con el motor en marcha. 

 

14.34 PISÓN DE LANZA 

Normas básicas de seguridad 

Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan 
existir.  

Antes del inicio del trabajo se ha de inspeccionar el terreno (o elementos estructurales) para 
detectar la posibilidad de desprendimientos por la vibración transmitida.  

 Hay que cargar el combustible con el motor parado.  

Evitar desplazamientos laterales mientras se avanza frontalmente.  

Evitar inhalar vapores de gasolina.  

Tienen que ser reparados por personal autorizado.  

No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.  

Revisar periódicamente todos los puntos de escape del motor.  

Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.  

Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos. 

 

14.35 CAMIÓN GÓNDOLA 

Normas básicas de seguridad 

Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  

Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.  

El camión plataforma no puede utilizarse como medio para transportar personas, excepto que 
la máquina disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin.  

No subir ni bajar con el camión plataforma en movimiento.  
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Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad 
o similar).  

Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente.   

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las 
condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de 
los frenos.  

En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, es necesario comprobar la tensión de 
estos cables para poder identificar la distancia mínima de seguridad. Estas distancias de seguridad 
dependen de la tensión nominal de la instalación y serán de 3, 5 o 7 m dependiendo de ésta.  

Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por 
debajo de los límites de seguridad, es necesario aparcar el camión en un lugar seguro y esperar. 

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  

Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con la ayuda de 
un señalista.  

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que 
disponer de un señalista experto que lo guíe.  

Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y 
los trabajadores del puesto de trabajo.  

Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la 
obra.  

Evitar desplazamientos del camión plataforma en zonas a menos de 2 m del borde de 
coronación de taludes.  

Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que 
se han extraído los gases.  

Hay que supervisar la carga de las máquinas y asegurar su correcto anclaje a la plataforma.  

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de 
protección adecuados.  

En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el 
freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el 
interruptor de la batería en posición de desconexión.  

Efectuar las tareas de reparación del camión con el motor parado y la máquina estacionada.  

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 
segregarlos en contenedores.  

Estacionar el camión plataforma en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de 
desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay 
que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y 
el compartimento del motor. 

 

14.36 HIDROLIMPIADORA 

Normas básicas de seguridad 

No utilizar la hidrolavadora con líquidos inflamables, tóxicos o cuyas características sean 
incompatibles con su correcto funcionamiento.  

No dirigir el chorro de agua contra personas o animales.  
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No dirigir el chorro de agua contra la hidrolavadora misma ni tampoco contra componentes o 
equipos eléctricos de ningún tipo.    

Las personas no preparadas no deben de utilizar este equipo.  

No tocar el enchufe ni la toma de corriente con las manos mojadas.  

No utilizar la hidrolavadora si el cable eléctrico está dañado.  

Comprobar antes de su utilización que el tubo del agua de alta presión no está dañado.   

No bloquear la palanca de la pistola en posición de funcionamiento.  

No manipular ni variar el calibrado de la válvula de regulación.    

El desplazamiento de la hidrolavadora no se hara tirando del cable eléctrico.  

La conexión solo se hará a una fuente de electricidad con conexión a tierra.  

La alta presión puede provocar el rebote de algunos elementos.  Por lo tanto, es necesario usar 
vestidos y gafas de protección.  

Debido al retroceso, cuando se tira de la palanca hay que empuñar enérgicamente la pistola.  

Controlar periódicamente la hidrolavadora y antes de usarla; en especial verificar el apriete de 
los tornillos y el buen estado de los componentes de la máquina. Verificar que no haya piezas rotas o 
desgastadas. 

 

14.37 REGLA VIBRANTE 

Normas básicas de seguridad 

Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan 
existir.  

Hay que cargar el combustible con el motor parado.  

Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.  

Tienen que ser reparadas por personal autorizado.  

La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad.  

La lanza de gobierno tiene que tener mango aislante.  

Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexión de la red 
eléctrica.  

No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.  

Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.  

Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.  

Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos 

 

14.38 FRATASADORA 

Normas básicas de seguridad 

Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan 
existir.  

Hay que cargar el combustible con el motor parado.  

Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.  
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Tienen que ser reparadas por personal autorizado.  

La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad.  

La lanza de gobierno tiene que tener mango aislante.  

Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexión de la red 
eléctrica.  

No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.  

Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.  

Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.  

Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos. 

 

14.39 CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO ASFÁLTICO 

Normas básicas de seguridad 

Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  

Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.  

El camión cisterna no puede utilizarse como medio para transportar personas, excepto que la 
máquina disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin.  

No subir ni bajar con el camión cisterna en movimiento.  

Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad 
o similar).  

Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente.   

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las 
condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de 
los frenos.  

En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, es necesario comprobar la tensión de 
estos cables para poder identificar la distancia mínima de seguridad. Estas distancias de seguridad 
dependen de la tensión nominal de la instalación y serán de 3, 5 o 7 m dependiendo de ésta.  

Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por 
debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar 

 No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  

Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con la ayuda de 
un señalista.  

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que 
disponer de un señalista experto que lo guíe.  

Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y 
los trabajadores del puesto de trabajo.  

Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la 
obra. 

Evitar desplazamientos del camión en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de 
taludes.  

Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que 
los gases se han extraído 
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En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de 
protección adecuados.  

En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el 
freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el 
interruptor de la batería en posición de desconexión.  

Efectuar las tareas de reparación del camión cisterna con el motor parado y la máquina 
estacionada.  

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 
segregarlos en contenedores.  

Estacionar el camión cisterna en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de 
desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay 
que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y 
el compartimento del motor. 

 

14.40 PISÓN DE NEUMÁTICOS 

Normas básicas de seguridad  

Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  

Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.  

El compactador de neumáticos no puede utilizarse como medio para transportar personas, 
excepto que la máquina disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin.  

No subir ni bajar con el compactador en movimiento.  

Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad 
o similar).  

Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que 
los gases se han extraído.  

Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por 
debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.  

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que 
contar con un señalista experto que lo guíe.  

Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y 
los trabajadores del puesto de trabajo.  

En trabajos en pendientes, hay que trabajar en sentido longitudinal, nunca transversalmente.  

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de 
protección adecuados.  

En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el 
freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado, el 
interruptor de la batería en posición de desconexión y la máquina bloqueada.  

Efectuar las tareas de reparación del compactador con el motor parado y la máquina 
estacionada.  

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 
segregarlos en contenedores.  
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En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y 
sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar 
el peso del compactador y, una vez situado, hay que retirar la llave del contacto.  

Estacionar el compactador en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de 
desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay 
que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y 
el compartimento del motor. 

 

14.41 BARREDORA 

Normas básicas de seguridad     

 Antes de empezar los trabajos hay que localizar y reducir al mínimo los riesgos derivados de 
cables subterráneos, aéreos u otros sistemas de distribución.  

Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  

Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.  

La barredora no se utilizará como medio para transportar personas, excepto que la máquina 
disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin.  

No subir ni bajar con la barredora en movimiento.  

Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad 
o similar).  

Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente.  

En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, es necesario comprobar la tensión de 
estos cables para poder identificar la distancia mínima de seguridad. Estas distancias de seguridad 
dependen de la tensión nominal de la instalación y serán de 3, 5 o 7 m dependiendo de ésta..  

Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por 
debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.  

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  

Realizar las entradas o salidas del solar con precaución y, si fuese necesario, con el apoyo de 
un señalista.  

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que 
disponer de un señalista experto que lo guíe.  

Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y 
los trabajadores del puesto de trabajo.  

Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la 
obra.  

Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que 
los gases se han extraído.  Trabajar, siempre que sea posible, con viento posterior para que el polvo no 
impida la visibilidad del operario.  

No utilizar accesorios más grandes de lo que permite el fabricante  

Trabajar a baja velocidad y sin realizar giros pronunciados cuando se trabaje en pendientes.  

En trabajos en pendientes, hay que trabajar en sentido longitudinal, nunca transversalmente.  

Si la máquina empieza a inclinarse hacia adelante, bajar el accesorio barredor rápidamente 
para volverla a equilibrar.  
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En operaciones de carga de camiones, verificar que el conductor se encuentra fuera de la zona 
de trabajo de la máquina. Durante esta operación, hay que asegurarse de que el material queda 
uniformemente distribuido en el camión, que la carga no es excesiva y que se deja sobre el camión con 
precaución.  

Durante los trabajos hay que mantener siempre la puerta y las ventanas cerradas, para evitar 
los altos niveles de ruido y la proyección de partículas.  

Llevar la carga a poca altura. No cargar la barredora por encima del límite indicado por el 
fabricante.  

Si la zona de trabajo tiene demasiado polvo, hay que regarla para mejorar la visibilidad.  

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de 
protección adecuados.  

En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el 
freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el 
interruptor de la batería en posición de desconexión.  

Efectuar las tareas de reparación de la barredora con el motor parado y la máquina 
estacionada.  

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 
segregarlos en contenedores.  

En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y 
sujeción son los adecuados.  

Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la 
barredora y, una vez situada, hay que retirar la llave del contacto.  

Estacionar la barredora en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 
desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los 
frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y el compartimento del motor.  

Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que la barredora caiga en las 
excavaciones o en el agua.  

Regar para evitar la emisión de polvo.  

Está prohibido abandonar la barredora con el motor en marcha.   

 

14.42 FRESADORA 

Normas básicas de seguridad     

Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  

Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.  

La fresadora no puede utilizarse como medio para transportar personas, excepto que la 
máquina disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin.  

No subir ni bajar con la fresadora en movimiento.  

Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y 
los trabajadores del lugar de trabajo.  

Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que 
los gases se han extraído.  

Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad 
o similar).  
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En trabajos en pendientes, hay que trabajar en sentido longitudinal, nunca transversalmente.  

Utilizar la marcha más lenta en pendientes de más del 7%.  

Limpiar las orugas antes de cada desplazamiento.  

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de 
protección adecuados.  

En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el 
freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el 
interruptor de la batería en posición de desconexión.  

En operaciones de mantenimiento en zonas superiores a la altura del cuerpo hay que utilizar 
elementos auxiliares como escaleras o plataformas de trabajo.  

Efectuar las tareas de reparación de la fresadora con el motor parado y la máquina estacionada. 
Hay que colocar un cartel indicando que la fresadora se está reparando.  

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 
segregarlos en contenedores.  

En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y 
sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar 
el peso de la fresadora y, una vez situada, hay que retirar la llave del contacto.  

Estacionar la fresadora en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 
desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los 
frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el 
compartimento del motor. 

 

14.43 CAMIÓN PLUMA CON PINZA 

Normas básicas de seguridad     

El operario de la grúa tiene que colocarse en un punto de buena visibilidad, sin que comporte 
riesgos para su integridad física.  

Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.  

El camión grúa no puede utilizarse como medio para transportar personas, excepto que la 
máquina disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin.  

No subir ni bajar con el camión grúa en movimiento.  

Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad 
o similar).  

Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente.   

En trabajos en zonas de servicios afectados, cuando no se disponga de una buena visibilidad 
de la ubicación del conducto o cable, será necesaria la colaboración de un señalista.  

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las 
condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de 
los frenos. 

En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, es necesario comprobar la tensión de 
estos cables para poder identificar la distancia mínima de seguridad. Estas distancias de seguridad 
dependen de la tensión nominal de la instalación y serán de 3, 5 o 7 m dependiendo de ésta.  

Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por 
debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.  
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No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  

Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con el apoyo de 
un señalista.  

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que 
disponer de un señalista experto que lo guíe.  

Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y 
los trabajadores del puesto de trabajo.  

Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la 
obra.  

Evitar desplazamientos del camión en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de 
taludes.  

Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que 
los gases se han extraído.  

Antes de iniciar las maniobras de carga, hay que instalar cuñas inmovilizadoras en las cuatro 
ruedas y en los gatos estabilizadores.  

Hay que verificar en todo momento que el camión grúa se encuentra en equilibrio estable, es 
decir, que el conjunto de fuerzas que actúan en la misma tienen un centro de gravedad que queda dentro 
de la base de apoyo de la grúa.  

Asegurarse de que el gancho de la grúa dispone de pestillo de seguridad y las eslingas están 
bien colocadas.  

Revisar el buen estado de los elementos de seguridad: limitadores de recorrido y de esfuerzo.  

Revisar cables, cadenas y aparatos de elevación periódicamente.  

Hay que respetar las limitaciones de carga indicadas por el fabricante.  

Bajo ningún concepto un operario puede subir a la carga.  

No abandonar el puesto de trabajo con la grúa con cargas suspendidas.  

Prohibir arrastrar la carga.  

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de 
protección adecuados.  

En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el 
freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el 
interruptor de la batería en posición de desconexión.  

Efectuar las tareas de reparación del camión con el motor parado y la máquina estacionada.  

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 
segregarlos en contenedores.  

Estacionar el camión en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 
desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los 
frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el 
compartimento del motor.  

Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el camión grúa caiga en 
las excavaciones o en el agua.  

Regar para evitar la emisión de polvo.  

Está prohibido abandonar el camión grúa con el motor en marcha. 

 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 
municipios del Campo de Gibraltar. 
 
 

 

- 91 - Documento nº1: Memoria y Anejos 
Anejo-18: Estudio de Seguridad y Salud 

Pliego 

14.44 SOPLETE 

Normas básicas de seguridad 

Antes de iniciar el trabajo se deben inspeccionar diariamente el correcto funcionamiento del 
soplete de gas, sus mangueras, botellas, válvulas, conexiones, reguladores y accesorios, a fin de detectar 
posibles fugas que pudieran causar algún incendio o explosión. La detección de fugas debe realizarse 
con soluciones de agua y jabón, siempre siguiendo las recomendaciones de los fabricantes de los 
sopletes. 

Asegurar las botellas en forma vertical sobre una superficie nivelada. Éstas nunca deben 
acostarse. Deben permanecer alejadas del área donde se utilice la llama y no deben exponerse a llamas 
directas u otras fuentes de ignición. 

Nunca se debe intentar un aumento de la presión en el gas mediante la aplicación de una llama 
directa a las botellas. 

Nunca deben abandonarse los sopletes de gas encendido, y deben disponer de un dispositivo 
con el que se puedan colocar con la llama hacia arriba cuando no se estén utilizando. 

Asegurarse que las áreas donde se utilizan los sopletes de gas están correctamente ventiladas. 
La acumulación de gases en un área cerrada sin ventilación puede causar asfixia e incluso la muerte de 
las personas que permanezcan ahí, o bien una explosión en caso de ignición. 

No utilizar sopletes de gases cerca de materiales base solvente, aun cuando ya hayan sido 
aplicados si no están totalmente secos. 

Las válvulas deben estar protegidas por una cubierta adecuada. Nunca se han de levantar las 
botellas por la válvula. 

Los manipuladores deben utilizar siempre guantes, mangas largas, pantalones largos, botas, 
pantallas protectoras de la vista y ropa adecuada. Deben permanecer a 1.5 m del soplete. Deben ser 
capaces de observar el área o la superficie a la cual se le va a aplicar fuego. 

 

14.45 MESA CORTE PLAQUETA 

Normas básicas de seguridad 

Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan 
existir.  

Comprobar diariamente el estado de los discos de corte y verificar la ausencia de oxidación, 
grietas y dientes rotos.  

El botón de puesta en marcha y detención ha de estar protegido de la intemperie y lejos de las 
zonas de corte.  

La hoja de la sierra ha de estar en perfecto estado y se tiene que colocar correctamente para 
evitar vibraciones y movimientos no previstos, que den lugar a proyecciones.  

El sistema de accionamiento tiene que permitir su detención total con seguridad.  

Los pulsadores de puesta en marcha y detención han de estar protegidos de la intemperie, lejos 
de las zonas de corte y en zonas fácilmente accesibles.  

Escoger el disco adecuado según el material que haya que cortar.  

Evitar el calentamiento de los discos de corte haciéndolos girar innecesariamente.  

Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.  

Tienen que ser reparados por personal autorizado.  

La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad.  
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La mesa ha de estar perfectamente nivelada y garantizar la estabilidad del conjunto.  

Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexión de la red 
eléctrica.  

No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.  

No golpear el disco al mismo tiempo que se corta.  

No se puede tocar el disco tras la operación de corte.  

Realizar los cortes por vía húmeda.  

Realizar un barrido periódico en torno a la máquina.  

Se tienen que sustituir inmediatamente los discos gastados o agrietados.  

Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.  

Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.  

Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos. 

 

14.46 MÁQUINA DE TIRO PARA TENDIDO DE CABLE 

Normas básicas de seguridad 

Delimitar el área de trabajo y verifica que esté libre de materiales potencialmente peligrosos y 
personal no autorizado. 

Verificar los mandos de la máquina antes de arrancar: Palancas de mando en posición neutral. 

Las máquinas deben estar correctamente ancladas y estabilizadas. 

Verifica la puesta a tierra de las máquinas y/o puestas a tierra móviles. 

Trabajar siempre con las máquinas de tendido ancladas al terreno 

Antes de cada trabajo, verificar que todos los dispositivos de seguridad funcionan 
correctamente y que el estado del cable piloto, ranas, mallas y otros accesorios es el adecuado. 

Respetar las indicaciones que el fabricante establece en el manual.  

Delimitar el área de trabajo. Por regla general, está prohibido que los trabajadores se sitúen 
tanto detrás como delante de la máquina y cerca de los elementos móviles de la misma. 

 

14.47 AIRLESS 

Normas básicas de seguridad 

Tener en cuenta estrictamente las especificaciones y normas de funcionamiento y seguridad 
dictadas por el fabricante. Las consignas de seguridad del manual de instrucciones se deben hacer llegar 
por escrito a todoslos trabajadores que utilicen el equipo. 

Realizar un mantenimiento, programado y supervisado debidamente por el responsable del 
equipo, no permitiendo iniciativas de reparaciones provisionales e inadecuadas. 

Si la manguera se "pica" o se produce un reventón durante el trabajo, lo más adecuado es 
pulsar el retorno del fluido, eliminar la presión y proceder al cambio de manguera. 

Si se observan deshilachados, desgastes, torceduras, etc, igualmente la manguera deberá ser 
desechada. 

Utilizar mangueras adecuadas, de trenzado de alambre, para soportar altas presiones. Deberán 
estar certificadas, figurando las especificaciones en la propia manguera. 
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En relación con el citado riesgo de incendio y/o explosión del Airless, la gran velocidad con la 
que pasa el producto por el interior de la manguera podrá generar electricidad estática. Así pues, los 
equipos deben incorporar la puesta a tierra en el cable de conexión eléctrica. Por otra parte, la pistola 
estará conectada a tierra a través de la manguera de conducción de fluidos. La toma a tierra deberá ir 
complementada con interruptor diferencial. 

Antes de intervenir en cualquier parte del aparato (incluida la pistola), apagar siempre el 
aparato a través del específico interruptor y descargar siempre la presión dando vueltas al mando de la 
válvula de regulación de la presión en sentido contrario a las agujas del reloj y abriendo el grifo de 
retorno. 

 

14.48 MANIPULADOR TELESCÓPICO 

Normas básicas de seguridad 

Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  

Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.  

No puede utilizarse como medio para transportar personas, excepto que la máquina disponga 
de asientos previstos por el fabricante con este fin.  

No subir ni bajar en la máquina en movimiento.  

Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad 
o similar).  

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  

Realizar las entradas o salidas de la obra con precaución y, si fuese necesario, con el apoyo de 
un señalista.  

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que 
disponer de un señalista experto que lo guíe.  

Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y 
los trabajadores del puesto de trabajo.  

Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la 
obra.  

Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que 
los gases se han extraído.  

Cuando se realicen transportes con cargas que superen la altura del respaldo de carga, es 
necesario atarlas.  

Centrar el peso de la carga entre las horquillas.  

En el transporte de los materiales, considerar la dirección del viento.  

En el transporte de cargas con palés, fijar los materiales en flejes o similares.  

Asegurar una correcta iluminación de la zona de trabajo. 

Mantener las áreas de trabajo libres de obstáculos y los suelos limpios (sin aceites, grasas, 
etc.).  

Limitar la velocidad a las condiciones del local y respetar la señalización de las vías de 
circulación.  

Evitar el acceso de vehículos y peatones por la misma puerta de acceso a talleres, almacenes, 
etc.  
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No aparcar la máquina en intersecciones o zonas de paso.  

Prohibir la utilización de la máquina para levantar personas.  

Manipular únicamente cargas que estén dentro de la capacidad máxima de la máquina. En 
ningún caso se pueden añadir contrapesos.  

Acercarse a la carga a una velocidad moderada.  

La carga tiene que colocarse lo más cerca posible del mástil. 

Circular siempre de cara a la pendiente tanto en pendientes ascendentes como descendentes.  

Evitar la realización de giros en zonas con pendientes.  

Cuando circule detrás de otro vehículo, es necesario que mantenga una separación 
aproximadamente igual a tres veces la longitud de la máquina.  

Una vez finalizado el trabajo, dejar la horquilla en contacto con el suelo.  

Prohibir aparcar en zonas con pendiente.  

Evitar dejar la máquina estacionada en pendientes.  

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de 
protección adecuados.  

En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el 
freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el 
interruptor de la batería en posición de desconexión.  

Efectuar las tareas de reparación de la máquina con el motor parado y la máquina estacionada.  

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 
segregarlos en contenedores.  

En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y 
sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar 
el peso de la máquina y una vez situada hay que retirar la llave del contacto.  

Estacionar la máquina en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 
desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los 
frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el 
compartimento del motor. 
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15 NORMAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD RELATIVAS A LOS MEDIOS AUXILIARES 

15.1 ANDAMIOS 

Normas de obligado cumplimiento. 

Cuando un Sistema de Andamio está Certificado por un organismo independiente de la 
empresa fabricante (p. ej. AENOR), y además está montado según las instrucciones técnicas del 
fabricante, no necesitará de la elaboración de un Plan de Montaje, Utilización y Desmontaje ya que el 
Manual del Producto que entrega el fabricante hace las mismas funciones. 

Cuando el andamio NO está Certificado ó la configuración sea diferente a las configuraciones 
tipo previstas por el fabricante o presenta solo una Auto certificación, deberá realizarse el Plan 
desmontaje, Utilización y Desmontaje que incluirá un cálculo de resistencia y estabilidad, por parte de 
una persona con una formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades 

Será montado conforme a este plan y por trabadores especializados. 

Se montarán sobre plataformas estables. 

Los andamios deben proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de manera que 
se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 

Las pasarelas de entrada a los andamios colgados móviles y las escaleras de ascenso a los 
andamios tubulares metálicos, así como sus pisos deberán construirse, protegerse y utilizarse de forma 
que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. 

Los andamios deben ser inspeccionados por persona competente antes de su puesta en 
servicio, periódicamente y después de cualquier modificación o incidencia externa que afecte a su 
resistencia o a su estabilidad. 

Los andamios móviles deben asegurarse contra los desplazamientos involuntarios. 

Las plataformas de trabajo de los andamios tendrán como mínimo 60 cm. de anchura y estarán 
firmemente ancladas a la estructura; si fueran tablones, éstos se unirán fuertemente entre sí y a la 
estructura. 

Las plataformas de los andamios de los trabajos de más de 2 m. de altura estarán dotadas de 
barandillas perimetrales de 90-100 cm. de altura mínima, de listón intermedio y de rodapiés. 

En las plataformas de los andamios está prohibido dejar o abandonar materiales o 
herramientas. 

Para evitar el riesgo de caída de objetos sobre las personas, cuando se tenga que instalar un 
andamio en un lugar de paso obligado de personas, se instalará una visera resistente a la altura del 
primer nivel del andamio o alguna otra medida colectiva.  

Para evitar el riesgo de caída por pisadas sobre superficies resbaladizas, las plataformas de 
trabajo de los andamios sean antideslizantes. 

 

15.2 CARRETÓN O CARRETILLA DE MANO 

Normas de obligado cumplimiento 

Utilizar el chino requiere una cierta habilidad para no provocar accidentes, el transporte del 
material se realiza sobre la cuba apoyada en una sola rueda; siga fielmente este procedimiento. 

Cargue la carretilla de manera uniforme para garantizar su equilibrio. 

Flexione ligeramente las piernas ante la carretilla, sujete firmemente los mangos guía, yérgase 
de manera uniforme para que no se desequilibre y vuelque. Mueva la carretilla y transporte ahora el 
material. 
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Para descargar, repita la misma maniobra descrita en el punto anterior, sólo que en el sentido 
inverso. 

Si debe salvar obstáculos o diferencias de nivel, debe preparar una pasarela sobre el obstáculo 
o diferencia de nivel, con un ángulo de inclinación lo más suave posible, de lo contrario puede 
accidentarse por sobreesfuerzo. La pasarela debe tener como mínimo 60 cm de anchura. Recuerde, una 
plataforma más estrecha para salvar desniveles, puede hacerle perder el equilibrio necesario para mover 
la carretilla. 

La conducción de las carretillas que transporten objetos que sobresalgan por los lados, es 
peligrosa. Puede chocar en el trayecto y accidentarse. 

El camino de circulación con las carretillas de mano debe mantenerse limpio para evitar 
chocar y volcar el contenido. 

Para su seguridad, debe utilizar los siguientes equipos de protección individual: casco de 
seguridad, guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo y chaleco reflectante para que en cualquier parte 
del trayecto, usted sea fácilmente detectable en especial si transita por lugares en los que están 
trabajando con máquinas. 

 

15.3 ESCALERAS DE MANO 

Normas de obligado cumplimiento 

Será necesario verificar que las escaleras de mano estén firmemente amarradas en su extremo 
superior al objeto o estructura al que dan acceso. 

Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por pérdida del equilibrio o falta 
de visibilidad, será obligatorio que las escaleras sobrepasen en 1 m, la altura que deban salvar. Esta cota 
se medirá en vertical desde el plano de desembarco, al extremo superior del larguero. 

Será obligatorio que las escaleras de mano, están instaladas cumpliendo esta condición de 
inclinación: largueros en posición de uso, formando un ángulo sobre el plano de apoyo entorno a los 
75º. 

No se deben de poner escaleras de mano en puertas, huecos o posibles accesos. 

No usar escaleras de mano al borde de forjados y/o cubiertas. 

Usar escaleras en perfectas condiciones de uso, retirando las que estén deterioradas o tengan 
golpes o deformaciones. 

El apoyo de la escalera debe ser firme, evitar apoyar sobre escombros u otros apoyos 
inestables. 

Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por pérdida del equilibrio o falta 
de visibilidad, es prohíbe en esta obra, transportar sobre las escaleras de mano, pesos a hombro o a 
mano, cuyo transporte no sea seguro para la estabilidad del trabajador.  

Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por pérdida del equilibrio o falta 
de visibilidad, el acceso de trabajadores a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se 
prohíbe expresamente la utilización al mismo tiempo de la escalera a dos o más personas y deslizarse 
sobre ellas apoyado sólo en los largueros. El ascenso y descenso por las escaleras de mano, se efectuará 
frontalmente; es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 

Para evitar el riesgo de caída desde altura o a distinto nivel, por el uso de escaleras de mano, 
se utilizarán modelos comercializados que cumplirán con las siguientes características técnicas: 

A. De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con madera 

Los largueros estarán construidos en una sola pieza, sin grietas o nudos que puedan mermar su 
seguridad. 
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Los peldaños de madera estarán ensamblados. 

La madera estará protegida mediante barnices transparentes, para que no oculten los posibles 
defectos. 

Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para salvar la altura 
que se necesite, más 100 cm, de seguridad. 

Las escaleras de madera se guardarán a cubierto con el fin de garantizar el buen estado de uso. 

Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos. 

B. De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con acero 

Los largueros estarán construidos en una sola pieza; estarán sin deformaciones o abolladuras 
que puedan mermar su seguridad. 

Estarán pintadas contra la oxidación. 

Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para salvar la altura 
que se necesite, más 100 cm, de seguridad. 

No estarán suplementadas con uniones soldadas. 

El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos 
industriales fabricados para tal fin. 

Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos. 

C. De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con aluminio 

Los largueros estarán construidos en una sola pieza; estarán sin deformaciones o abolladuras 
que puedan mermar su seguridad. 

Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para salvar la altura 
que se necesite, más 100 cm, de seguridad. 

No estarán suplementadas con uniones soldadas. 

El empalme de escaleras de aluminio se realizará mediante la instalación de los dispositivos 
industriales fabricados para tal fin. 

Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos. 

D. De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con acero, escalera vertical de 
comunicación 

Pates en hierro dulce con textura lisa, serán anclados firmemente a la pared o paramento de 
soporte. 

Los pates se montarán cada 30 cm uno de otro para mitigar los posibles sobreesfuerzos. 

A la mitad del recorrido se montará una plataforma para descanso intermedio. 

Estará anillada de seguridad en todo su recorrido, hasta una distancia no superior al 1'70 m 
medida desde el acceso inferior, que se dejará libre para facilitar las maniobras de aproximación, inicio 
del ascenso o conclusión del descenso. 

La escalera se mantendrá en lo posible limpia de grasa o barro para evitar los accidentes por 
resbalón. 

E. De aplicación a las escaleras de tijera fabricadas en madera. 

Los largueros estarán construidos en una sola pieza, sin grietas o nudos que puedan mermar su 
seguridad. 

Los peldaños de madera estarán ensamblados. 
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La madera estará protegida mediante barnices transparentes, para que no oculten los posibles 
defectos. 

Las escaleras de madera se guardarán a cubierto con el fin de garantizar el buen estado de uso. 

Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos. 

Estarán dotadas en su articulación superior, con topes de seguridad de máxima apertura. 

Dotadas hacia la mitad de su altura, con una cadenilla (o cable de acero) de limitación de 
apertura máxima.  

Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no 
mermar su seguridad. No se utilizarán como escaleras de mano de apoyo a elementos verticales. 

F. De aplicación a las escaleras de tijera fabricadas en acero. 

Los largueros estarán construidos en una sola pieza; estarán sin deformaciones o abolladuras 
que puedan mermar su seguridad. 

Estarán pintadas contra la oxidación. 

Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos. 

Estarán dotadas en su articulación superior, con topes de seguridad de máxima apertura. 

Dotadas hacia la mitad de su altura, con una cadenilla (o cable de acero) de limitación de 
apertura máxima.  

Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no 
mermar su seguridad. No se utilizarán como escaleras de mano de apoyo a elementos verticales. 

G. De aplicación a las escaleras de tijera fabricadas con aluminio 

Los largueros estarán construidos en una sola pieza; estarán sin deformaciones o abolladuras 
que puedan mermar su seguridad. 

No estarán suplementadas con uniones soldadas. 

El empalme de escaleras de aluminio se realizará mediante la instalación de los dispositivos 
industriales fabricados para tal fin. 

Estarán dotadas en su articulación superior, con topes de seguridad de máxima apertura. 

Dotadas hacia la mitad de su altura, con una cadenilla (o cable de acero) de limitación de 
apertura máxima.  

Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no 
mermar su seguridad. No se utilizarán como escaleras de mano de apoyo a elementos verticales. 

Procedimientos de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para el uso de las escaleras 
de mano, independientemente de los materiales que las constituyen. 

 

15.4 HERRAMIENTAS MANUALES 

Normas de obligado cumplimiento. 

Las herramientas manuales de obra originan riesgos en el trabajo, para evitarlos, hay que 
seguir las siguientes instrucciones. 

Las palas, martillos, mazos, tenazas, uñas palanca, está sujetas al riesgo de sobreesfuerzo, para 
evitarlo, deben ser utilizados los siguientes equipos de protección individual: muñequeras y faja contra 
los sobreesfuerzos, vistiéndolos de la manera más ajustada posible; asimismo, están sujetos a los riesgos 
de golpes en las manos y pies, cortes, y erosiones, que pueden evitarse mediante el manejo correcto y la 
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utilización simultánea de los siguientes equipos de protección individual: traje de trabajo, botas de 
seguridad y guantes. 

* Procedimiento específico para manejo de palas manuales. 

1. Utilice botas de seguridad, guantes, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos. 

2. Sujete la pala desde el astil poniendo una mano cerca de la chapa de la hoja y la otra en 
el otro extremo. 

3. Hinque la pala en el lugar, para ello puede dar un empujón a la hoja con el pie. 

4. Flexione las piernas e ice la pala con su contenido. 

5. Gírese y deposite el contenido en el lugar elegido. Evite caminar con la pala cargada, 
puede sufrir sobreesfuerzos. Cuide al manejar la pala es un instrumento cortante y puede lesionar a 
alguien próximo. 

6. Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea. 

* Procedimiento específico para manejo de martillos o mazos. 

1. Utilice botas de seguridad, guantes, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos. 

2. Sujete el martillo o mazo desde el astil poniendo una mano cerca de la maza y la otra en 
el otro extremo. 

3. Levante la maza dejando correr la mano sobre el astil mientras lo sujeta firmemente con 
la otra. Extreme el cuidado, puede escapársele de las manos y golpear a alguien cercano. 

4. De fuerza a la maza y descargue el golpe sobre el lugar deseado. Los primeros golpes 
deben darse con suavidad, si es que deseamos hincar algún objeto. Si este está sujeto en principio por un 
compañero, debe hincarlo un poco con el martillo antes de dar el primer mazazo, de esta manera, el 
compañero podrá apartarse de la zona de golpe en caso de error en el mazazo. 

5. Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea. 

* Procedimiento específico para manejo de uña de palanca. 

1. Utilice botas de seguridad, guantes, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos. 

2. Sujete la uña de palanca desde el astil poniendo una mano cerca de la uña y la otra en el 
otro extremo. 

3. Instálela en el lugar requerido. 

4. Para separar encofrados del hormigón, tapas, etc, ponga las dos manos en el extremo de 
la uña de palanca, así podrá ejercer más fuerza. Apóyese ahora con todo su peso sobre el astil y separará 
el objeto deseado. Ponga cuidado en esta tarea, el objeto desprendido o separado puede moverse, caer y 
golpear a alguien.  

5. Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea. 

 

15.5 TRÁCTEL 

Normas de obligado cumplimiento. 

Se trata de un medio auxiliar que sirve para cambiar de posición cargas pesadas. Requiere que 
exista un punto firme en el que amarrar el cable extremo del tráctel; el otro extremo, se recibe a la pieza 
que se desee arrastrar. 

Si la pieza es pesada, se suele utilizar apoyos sobre ruedas de rodamientos. 

Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para la utilización del tráctel: 
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 La utilización de este aparato, requiere que use guantes de loneta y cuero y cinturón y 
muñequeras contra los sobreesfuerzos. 

 Transporte a hombro este aparato, hasta el lugar de utilización. Si en el trayecto siente 
fatiga o cansancio, descargue el tráctel y deposítelo a ser posible sobre algún lugar 
seguro desde el que luego pueda volver a cargarlo con facilidad. 

 Amarre el gancho del tráctel o el cable extremo al punto firme desde el que lo hará 
funcionar. 

 Amarre el cable de tracción al objeto que desea arrastrar. 

 Monte la palanca. 

 Accione la palanca de manera suave, hasta conseguir la tensión inicial. 

 Compruebe el recorrido que va a realizar la pieza, por lo general es la línea recta que 
traza el cable tenso, si existen obstáculos, debe retirarlos antes de la realización del 
arrastre. 

 Una vez realizada la maniobra, inmovilice la pieza arrastrada si es que puede sufrir 
algún deslizamiento. 

 Accione la palanca y quite la tensión para que el aparato se apoye en el suelo y le 
permita soltar el tráctel de la pieza y del punto firme. 

 Recoja ordenadamente el cable sobrante. 

 Cargue al hombro el tráctel y llévelo al lugar de nueva utilización o al almacén. 

 

15.6 CASTILLETE HORMIGONADO 

Normas de obligado cumplimiento. 

Las dimensiones mínimas de la plataforma de trabajo serán de 1,10 0 1,10, estando formada 
por chapa metálica antideslizante, de 4 mm de espesor. 

En tres de los lados habrá una barandilla de 90 cm. de altura, habiendo en el conjunto rodapiés 
de 15 cm. de altura. 

El acceso a la plataforma se cerrará mediante una barra siempre que haya personas sobre ella. 

Se prohíbe el transporte de personas u objetos sobre la plataforma durante los cambios de 
posición. 

Hay que subir y bajar del castillete utilizando una escalera ubicada en la cara sin barandilla, y 
hacerlo de cara al castillete. 

No alargar el alcance del castillete con medios auxiliares como escaleras o similares. 

Mantener siempre el cuerpo en el interior del castillete. 

No subirse o sentarse en las barandillas del castillete. 

Se prohíbe el transporte de personas u objetos sobre el castillete durante el cambio de 
posición. 

Los operarios de los castilletes tienen que disponer de cinturones o similares para sujetar 
adecuadamente las herramientas a su cuerpo. No sobrecargas el castillete con materiales similares. 

Los castilletes metálicos han de pintarse con una capa antióxido. 

Una vez el operario haya accedido al castillete mismo, cerrar con una cadena o similar la parte 
que no tiene barandilla. 
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15.7 CANGILÓN HORMIGONADO 

Normas de obligado cumplimiento 

Se utilizarán cangilones o cubilotes con marcado “CE” y en perfecto estado de uso. 

Se mantendrá limpio para que no haya atascos en la tramprilla. 

Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta. 

La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello, 
con las manos protegidas con guantes impermeables. 

Se procurará no golpear con el cubo los encofrados ni las entibaciones. 

Del cubo (o cubilete) penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. 

Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente en prevención de caídas por movimiento pendular 
del cubo. 

 

15.8 ENCOFRADO 

Normas de obligado cumplimiento 

Tener en cuenta las instrucciones de montaje, desmontaje y mantenimiento del fabricante. 

Hay que definir el tipo de encofrado en función de la tipología de la estructura. Asimismo, el 
encofrado tiene que tener suficiente resistencia para soportar, sin deformaciones, la carga del hormigón 
que contenga. 

Acopiar los encofrados de forma ordenada y siempre horizontal en lugares adecuados, fuera de 
las zonas de paso. 

En situaciones de viento fuerte o muy fuerte se tienen que paralizar los trabajos. 

Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

Verificar el buen estado de las placas de encofrar, de las protecciones colectivas asociadas y 
de todos los elementos auxiliares para el montaje. 

Verificar que los encofrados estén limpios de restos de hormigón y que se hayan eliminado las 
puntas. 

Se tiene que garantizar la visión del gruísta durante todo el proceso. En caso de no ser posible, 
el gruísta ha de recibir el apoyo de un señalista. 

Durante la colocación del encofrado solo pueden permanecer en la zona de trabajo las 
personas encargadas de realizar la actividad. 

Asegurar un arriostrado adecuado. 

Definir un acceso seguro a la zona de trabajo. 

Utilizar pasarelas adecuadas hechas con tablones o materiales, de anchura mínima 60 cm en el 
paso de zonas discontinuas entre mallas y otros materiales. 

Evitar desencofrados prematuros. 

Reparto homogéneo de los acopios de materiales sobre las superficies del encofrado. 

Distribuir uniformemente el hormigón. 

Se debe revisar periódicamente los puntales y los sistemas de apoyo. 

Evitar dejar herramientas desordenadas en los perímetros del encofrado. 
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El uso de productos químicos para los encofrados se realizará de acuerdo con las 
especificaciones del fabricante facilitadas en las fichas técnicas. 

Siempre que sea posible, utilizar maquinaria en el transporte de los elementos más pesados del 
encofrado y, si no, requerir la ayuda de otros operarios. 

En el proceso de desencofrado, en el supuesto de que algún panel de encofrado quede fijado, 
hay que desprenderlo mediante una uña metálica, desde una zona ya desencofrada. 

Utilizar los accesos provisionales definidos para acceder a la parte superior de los encofrados 
y no hacerlo escalando a través del propio encofrado. 

Los encofrados tienen que disponer en todo momento de plataformas de trabajo de, como 
mínimo, 60 cm con barandillas resistentes de 100 cm de altura mínima y, cuando sea necesario para 
impedir el paso o caída de trabajadores y de objetos, dispondrán, respectivamente, de una protección 
intermedia y de un rodapié. 

Colocar redes perimetrales de horca, bandeja u horizontales, cuando sea necesario. 

Disponer de andamios perimetrales. 

Durante las operaciones de encofrado y, especialmente, de desencofrado se limitara el acceso 
a la zona al personal designado. 

Durante las operaciones de desencofrado, delimitar las zonas susceptibles de recibir impactos 
de materiales desprendidos. 

 

15.9 PUNTALES 

Normas de obligado cumplimiento 

Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura y 
fondo el que se desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma perpendicular a la 
inmediata inferior. 

Se prohibirá expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por un solo 
hombre en prevención de sobreesfuerzos. 

Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y 
mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los 
puntales. 

Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad. 

El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido. 
Se prohíbe expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales. 

Nunca se deben colocar como pasadores en los puntales metálicos hierros puntiagudos que 
puedan dar lugar a desgarros. 

Para graduar su altura se efectuará primero la graduación, bastando un pasador (sujeto por un 
cable para evitar su pérdida) que se coloca en uno de los taladros de que está provisto el tubo 
telescópico, consiguiéndose la graduación final mediante tornillo y manguito de rosca trapezoidal, 
manejado a mano con dos empuñaduras, sin necesidad de herramientas. 

Al llevar la rosca mecanizada un manguito suplementario que está soldado al tubo, la parte de 
este no está debilitada, conservando por tanto toda su resistencia. Además, la rosca deberá estar siempre 
engrasada y protegida de golpes, tierra y polvo, por el manguito que la recubre. 

La utilización de apuntalamientos con dos capas de puntales metálicos cortos unidos en una 
trama de durmientes a media altura, está muy extendida y es extremadamente peligrosa, pues a la menor 
solicitación que no sea de componente estrictamente vertical, se produce un desplazamiento en el 
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mismo que arrastra a toda la fila a una caída que produce el derrumbe del encofrado y eventualmente de 
los operarios que estén en dicho tajo. Esto también es debido a la imposibilidad de arriostrar los 
puntales metálicos normales. 

Los puntales dispuestos en los huecos/aberturas de paredes, o para soportar esfuerzos de 
compresión deberán disponer en ambos extremos de durmientes de madera, que aumente la resistencia a 
la tracción. 

Los puntales se almacenarán y transportarán en jaulas homologadas. 

Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con todos 
sus componentes, etc.). 

Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios. 

Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos). 

Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 

 

15.10 GANCHOS, CABLES, ESLINGAS Y CUERDAS 

Normas de obligado cumplimiento 

Las eslingas, se utilizan para transportar cargas mediante el gancho de cualquier grúa. Tienen 
que estar calculadas para resistir la carga que deben soportar; si se adquieren expresamente, se 
suministran timbradas con la cantidad de carga máxima admisible, con lo que queda garantizada su 
resistencia. Utilizando eslingas taradas en coherencia con los pesos que deban soportar, se trata de 
proteger contra un riesgo intolerable.  

Antes de realizar la carga al gancho de la grúa, solicite la eslinga. 

Provéase de guantes de seguridad y úselos para evitar erosiones en las manos. 

Abra el paquete que la contiene. 

Compruebe que tiene el marcado CE. 

Compruebe la carga máxima que admite y si no está seguro, consulte con el encargado si es 
suficiente para soportar el peso que se ha de elevar con el gancho de la grúa. 

Usar preferiblemente casquillos electrosoldados, son más seguros que los aprietos o perrillos 
atornillados sobre el cable de la eslinga. 

Abra los estribos o ganchos de la eslinga y sujete el peso que se vaya a transportar. Cierre los 
estribos, o deje que se cierren los pestillos de seguridad de los ganchos de cuelgue. 

Amarre al peso eslingado, una cuerda de guía segura de cargas, para evitar que la carga oscile 
durante su transporte mediante el gancho de la grúa. 

Guíe la carga, que se transportará siguiendo las instrucciones expresas del trabajador que guíe 
la maniobra. 

Evite que la carga salga de los caminos aéreos, pensados para evitar accidentes eléctricos. 

Si desea formar una braga, hágalo pasando los cables a través de los dos ganchos cerrando el 
pestillo. En cualquier, caso debe considerar que la braga abraza y aprieta el peso que sustenta por lo que 
es necesario que lo sustentado sea capaz de resistir este esfuerzo. 

El ángulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue será igual o inferior 
a 90º para evitar los riesgos de sobreesfuerzo del sistema de cuelgue, por descomposición desfavorable 
de fuerzas. 

Es preciso evitar dejar los cables a la intemperie durante el invierno, ya que el frío hace frágil 
al acero. Antes de utilizar un cable que ha estado expuesto al frío, debe calentarse. 
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Los cables nunca deben apoyarse en aristas vivas por lo que se utilizarán cantoneras 
adecuadas. 

No someter nunca, de inmediato, un cable nuevo a su carga máxima. Se utilizará varias veces 
bajo una carga reducida, con el fin de obtener un asentamiento y tensión uniforme de todos los hilos que 
lo componen. 

Hay que evitar la formación de cocas y utilizar cables demasiado débiles para las cargas que se 
vayan a transportar. 

Los cables utilizados directamente para levantar o soportar la carga no deberán llevar ningún 
empalme, excepto el de sus extremos.  El coeficiente de utilización del conjunto formado por el cable y 
la terminación se seleccionará de forma que garantice un nivel de seguridad adecuado. Como norma 
general, dicho coeficiente será igual a 5. 

El coeficiente de utilización de las cadenas de elevación se seleccionará de forma que 
garantice un nivel de seguridad adecuado. Como norma general, dicho coeficiente será igual a 4. 

Para la elección de una eslinga se deberá tener en cuenta que en la capacidad de carga de la 
misma intervienen el cable del que esté construida, así como los otros elementos como anillos, grilletes, 
ganchos, etc. y el tipo de terminal. También habrá que tener en cuenta el ángulo de trabajo y la forma de 
la carga. 

Se deben elegir eslingas suficientemente largas, ya que no se recomienda que el ángulo que 
formen sea menor de 30º. 

Se colocarán las eslingas procurando siempre que el centro de gravedad de la carga caiga en la 
vertical del gancho. 

Cuando se desconozca el peso de las cargas a levantar, se hará un cálculo aproximado de las 
mismas haciendo una estimación por exceso. Además, cuando la sobrecarga no trabaje verticalmente se 
deberá calcular su sobrecarga, considerando siempre el mayor ángulo de los ramales. 

Las eslingas y estrobos no deben dejarse abandonados ni tirados por el suelo, para evitar que 
la arena y la grava penetren entre sus cordones. Deberán conservarse en lugar seco, bien ventilado, al 
abrigo y resguardo de emanaciones ácidas y de atmósferas corrosivas y pulverulentas. Se cepillarán y 
engrasarán periódicamente y se colgarán de soportes adecuados. 

El mantenimiento a realizar consiste fundamentalmente en un engrase adecuado efectuado con 
una frecuencia que dependerá de las condiciones de trabajo y que se determinarán en las inspecciones 
que se realizan a las eslingas. 

Las eslingas planas de banda textil llevarán una etiqueta visible donde conste: 

 Material con el que está fabricada. 

 Carga máxima de utilización. 

 Nombre del fabricante. 

 Fecha de fabricación. 

 Marcado "CE". 

Se emplearán solamente eslingas que estén perfectamente identificadas en cuanto a su 
material, carga máxima de utilización, etc. y en idóneas condiciones. 

Las eslingas deberán examinarse antes de la puesta en servicio, para cerciorarse que no existen 
cortes transversales, abrasión en los bordes, deficiencias en las costuras, daños en los anillos u ojales, 
etc. 

Una eslinga con cortes en los bordes o con deterioro en las costuras debe ser retirada 
inmediatamente. 
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En los anillos y ojales textiles formados por la misma banda no se deben enganchar elementos 
con bordes cortantes, ángulos agudos, etc. que puedan deteriorarlos. 

No se deben emplear eslingas de banda textil en lugares con altas temperaturas o riesgo de 
contacto con productos químicos. 

Toda eslinga que se ensucie o se impregne de cualquier producto durante su uso, se lavará 
inmediatamente con agua fría. Para su secado o almacenamiento, se evitarán fuentes de calor intenso y 
se protegerán de las radiaciones ultravioleta. 

 

15.11 ENTIBACIÓN 

Normas de obligado cumplimiento 

Los elementos auxiliares como entibaciones y similares deberán contar siempre con un cálculo 
justificativo en el que el contratista, o bien la empresa instaladora, garanticen que el equipo es seguro en 
las condiciones particulares en las que se utilice en la obra. Dicha garantía se deberá extender a las 
distintas fases de montaje, empleo y desmontaje, considerando las condiciones particulares de cada una 
de ellas. 

La entibación deberá retirarse a medida que se compacte la zanja, de forma que se garantice 
que la retirada de la entibación no disminuya el grado de compactación por debajo de las condiciones 
previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto. A partir de este punto, la 
entibación se irá retirando de forma que las operaciones de relleno no comprometan la estabilidad de la 
zanja. 

Si no se puede obtener un relleno y compactación del hueco dejado por la entibación de 
acuerdo con las estipulaciones de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto, se 
deberá dejar perdida la entibación hasta una altura de cuarenta y cinco centímetros (45 cm) por encima 
de la generatriz superior de la tubería. 

 

15.12 BORRIQUETA 

Normas de obligado cumplimiento 

Verificar el buen estado de los elementos de la borriqueta.  

Se recomienda el uso de apoyos metálicos.  

En caso de utilizar apoyos de madera, debe tratarse de madera en buen estado, sin nudos, 
perfectamente ensamblada y sin deformaciones o roturas.  

La anchura de la plataforma tiene que tener como mínimo: 60 cm, cuando las plataformas se 
utilicen para aguantar únicamente a personas; 80 cm en caso de que se utilicen tanto para aguantar 
personas como para depositar material.  

Los andamios sobre borriquetas siempre deben montarse nivelados, nunca inclinados. Está 
prohibido apoyarlos sobre materiales de construcción frágiles como ladrillos, bovedillas, etc.  

El andamio debe ser inspeccionado por una persona con formación universitaria o un 
profesional que esté habilitado: antes de ser puesto en servicio, periódicamente y después de cualquier 
modificación, tras un periodo de no utilización, tras su exposición a la intemperie o cualquier otra 
circunstancia que haya podido afectar su resistencia o estabilidad. Los resultados de las comprobaciones 
e inspecciones periódicas deben documentarse.  

Las borriquetas se tienen que montar de forma que se asienten, evitando que puedan 
desplazarse.  

Se han de anclar las plataformas de trabajo a las borriquetas, de forma que queden 
perfectamente estables.  
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No se tienen que colocar cargas bruscamente sobre las borriquetas.  

No se tienen que realizar movimientos bruscos sobre las borriquetas.  

En las plataformas se tiene que depositar el material estrictamente necesario para realizar los 
trabajos.  

El material y las herramientas de trabajo se tienen que repartir uniformemente sobre las 
plataformas.  

Se tiene que revisar la borriqueta antes de empezar a trabajar, una vez a la semana y después 
de alguna interrupción prolongada de los trabajos.  

Comprobar que las borriquetas tienen un sistema antiabertura. 
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16 NORMAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA 

16.1 MANEJO MANUAL DE CARGAS 

Normas básicas de seguridad 

Todo trabajador debe de ser instruido sobre las indicaciones que a continuación de desarrollan. 

Comprueba que no hay obstáculos en el trayecto (si los hay retíralos previamente). 

Procura siempre utilizar medios mecánicos. 

Apoya los pies firmemente (sepáralos a una distancia igual a la de tus hombros) y agáchate 
doblando las rodillas para recoger la carga. 

Coge la carga por la parte más segura y sujétala de forma equilibrada con los dos brazos. 

Mantén la espalda recta durante toda la maniobra. 

Levántate suavemente enderezando las piernas, no levantes la carga mediante tirones bruscos. 

Mantén la carga lo más próxima posible a tu cuerpo y con los brazos extendidos. 

Nunca debes de elevar una carga de forma manual por encima de la línea de los hombros. 

Nunca realices giros de cintura mientras soportas una carga. 

Si no puedes tu solo, pide ayuda a un compañero. 

 

16.2 IZADO, MANIPULACIÓN Y MONTAJE DE ELEMENTOS VOLUMINOSOS Y/O 
PESADOS 

Normas básicas de seguridad 

Los elementos voluminosos a desmantelar se transportarán de manera que el traqueteo, las 
sacudidas, los golpes o el peso de las cargas no pongan en peligro la estabilidad del vehículo, debiendo 
estar firmemente sujetas las bridas o eslingas a las piezas.  

El almacenaje o acopio de los elementos prefabricados se ubicará en una zona en la que los 
recorridos de la grúa que los va a elevar para proceder a su desmontaje no afecten a posibles trabajos 
bajo el área de acción de las cargas suspendidas.  

El lugar donde se almacenen será capaz de resistir el peso de las piezas, siendo horizontal, 
evitando así riesgos que se puedan volcar.  

Para las operaciones de enganche se ha de comprobar que los anclajes que traen las piezas 
prefabricadas estén en correctas condiciones, comprobándose que no presentan zonas deterioradas con 
el consiguiente peligro de desprendimiento al izarse, igualmente se revisará cualquier otro accesorio o 
pieza a instalar en evitación de que partes constituyentes pudieran desprenderse.  

Los cables, eslingas, cadenas y ganchos empleados en las operaciones de izado deberán ser 
revisados periódicamente, desechándose cuando presenten el menor defecto. De igual manera, todos los 
elementos que formen parte del conjunto de izado, deberán tener la misma capacidad portante. 

Empleo de ganchos y grilletes con cierres de seguridad.  

Las tenazas, abrazaderas u otros accesorios utilizados para el izado serán de forma y 
dimensiones que puedan garantizar una sujeción firme sin dañar al elemento, debiendo llevar marcada la 
carga máxima admisible en las condiciones más desfavorables de izado.  

El grúa camión – grúa o aparato de elevación será adecuado a las cargas a elevar.  

Se prohíbe el izado y montaje de elementos prefabricados y piezas pesadas en régimen de 
fuertes vientos y lluvia intensa o nieve.  
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Si la zona de operaciones no queda dentro del campo visual del gruísta, se emplearán 
señalistas y cuántos trabajadores sea preciso, no permaneciendo ninguno de ellos bajo la vertical de la 
carga suspendida.  

Mantener un correcto estado de orden y limpieza.  

Señalizar y acotar los posibles desniveles.  

Se utilizarán cuerdas o cabos para guiar las cargas suspendidas.  

La colocación de las piezas sobre el medio de transporte se hará en descenso vertical y lo más 
lentamente posible.  

Se fijarán las piezas mediante tirantes, torniquetes u otros medios antes de proceder al 
desenganchado de las eslingas.  

Las piezas en el momento de su montaje estarán exentas de hielo y nieve.  

Se evitará dejar olvidadas herramientas en puntos altos, para lo que se dispondrá de cinturones 
portaherramientas.  

Se respetará las distancias de seguridad a líneas eléctricas aéreas. 

 

16.3 TRABAJOS CON RIESGO DE CAÍDA EN ALTURA EN GENERAL 

Normas básicas de seguridad 

Todas los trabajos que impliquen el posicionamiento, tránsito o estancia en altura (>2m), 
como pueden ser: ejecución de las distintas partes constituyentes de estructuras: pilares, vigas, forjados, 
ejecución de cubiertas, instalación de postes y conductores para la derivación para suministro eléctrico, 
etc., será preceptiva la instalación de una protección colectiva eficaz que garantice la eliminación del 
riesgo de caída desde altura, entendiéndose como tal la instalación de barandillas rígidas, fijas y 
reglamentarias de protección en perímetros de estructuras y en plataformas de trabajo, instalación de 
redes de protección horizontales y/o verticales, en perímetros de forjados, cubiertas, etc., la instalación 
de líneas de vida con amarres a puntos sólidos de partes estructurales ejecutados: en cumbreras de 
cubiertas.  

Se suspenderán los trabajos sobre los faldones de cubiertas, con vientos superiores a 60 Km/h, 
en prevención de caídas de personas u objetos. 

 

16.4 ACOPIOS Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

Normas básicas de seguridad 

Se habilitarán en la obra un lugar separado de los diferentes tajos, locales o casetas de 
almacenamiento de materiales y elementos de obra.  

Los aceros que se emplearán en la obra (barras corrugadas, perfiles, alambre, chapas de acero, 
etc.) se almacenarán en un lugar apartado de los tajos de obra. Estarán apoyados sobre tablones y 
tableros para impedir el contacto con el terreno y facilitar su eslingado. 

Los sacos de cemento y mortero prefabricado se almacenarán en un local cerrado y protegido 
del exterior para impedir que se moje en presencia de lluvia. Este local se situará contiguo a las casetas 
de los operarios y cerca del acceso a la obra para facilitar su almacenaje.  

Los cables eléctricos estarán dispuestos en bobinas en función de su sección; se almacenarán 
en un local protegido contra la intemperie y cerrado en todo su perímetro. En este local también se 
almacenará el material eléctrico que se empleará en la instalación eléctrica. Dentro del propio local los 
diferentes materiales se acopiarán en función del tipo de material. El almacén será construido mediante 
materiales con un grado de resistencia al fuego adecuada. 
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Los prefabricados de hormigón siempre que sea posible, se planificarán para que según llegue 
a la obra, sean colocados en su lugar de destino. Cuando se tenga que acopiar, se hará en un lugar 
acotado y fuera de afecciones de caminos de servicio o tránsito de trabajadores.  

Cada poste se apoyará sobre unos travesaños de madera para no apoyarlos directamente sobre 
el suelo. Estos siempre se almacenarán tumbados para evitar cualquier riesgo de accidente. Las tuberías 
se acopiarán en función del tipo de material y en un lugar delimitado en todo su perímetro y a la 
intemperie. Se acopiarán en los paquetes que vienen de fábrica y se acuñarán y apuntalarán para impedir 
la caída de los tubos pudiendo provocar accidentes. 

Las arquetas prefabricadas, así como las tapas de registro de los pozos se almacenarán 
apiladas en la obra en un recinto cerrado mediante vallas de 90 cm de altura. La valvulería se 
almacenará en un local totalmente cerrado y protegido del exterior, agrupándola según el tipo que sea. 
El local estará próximo a las casetas de los trabajadores para facilitar su accesibilidad.  

Los materiales tóxicos y/o inflamables se almacenarán en recipientes totalmente cerrados para 
impedir fugas y a su vez en locales cerrados y protegidos del exterior. Cada recipiente llevará un cartel 
indicativo del material y sus características. En el paramento exterior se colocarán las señales necesarias 
para indicar el tipo de material que se almacena. El acceso a este tipo de almacén será controlado por un 
encargado de mantenimiento y con conocimiento suficiente de tipo de materiales que se almacena. 
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17 REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES AUXILIARES PARA SUMINISTROS 
PROVISIONALES DE OBRA 

Inicialmente no se prevé el uso de instalaciones auxiliares para suministros provisionales de 
obra, durante el transcurso de los trabajos. No obstante, se trasladan unas prescripciones generales. 

Para este tipo de instalaciones, se debe garantizar la estabilidad y correcta instalación, 
explotación y mantenimiento de todas las instalaciones auxiliares de obra (plantas de hormigón, plantas 
asfálticas, surtidores de combustible, silos, grúas fijas...) contando para ello no sólo con los permisos y 
las autorizaciones pertinentes, sino también con los proyectos y cálculos que justifiquen dicha garantía. 

Asimismo, se debe tener un exhaustivo control de accesos, delimitando los mismos, y 
empleando personal de vigilancia y cerramientos independientes a los de la propia obra. 

El manejo de equipos auxiliares móviles durante las fases de trabajo será realizado por 
personal especialmente formado y adiestrado, que deberá conocer los riesgos inherentes a las distintas 
operaciones previstas en los manuales de uso incluidos en el Proyecto de Instalación. Asimismo, todas 
las fases de trabajo y traslado de los elementos anteriores estarán igualmente supervisadas y coordinadas 
por el técnico responsable, citado anteriormente. 

Todas las operaciones de mantenimiento de cualquier instalación y, en particular, de todos sus 
componentes, así como todas las fases de trabajo y traslado de éstos, se realizarán según lo indicado en 
el Plan de Seguridad, y en el Proyecto de Instalación, y bajo la supervisión de los técnicos citados en los 
apartados anteriores. 

a) Requisitos de la instalación eléctrica  

Para la Instalaciones eléctricas que se puedan efectuar en obra, ya sean fijas o móviles, se 
tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Se designarán formalmente a los trabajadores responsables de las instalaciones 
eléctricas, que en todo caso dispondrán de la formación correspondiente como 
"instalador autorizado”. Las instalaciones serán revisadas periódicamente, y se dejará 
constancia documental de las mismas (realizadas por el responsable de la instalación). 

 Los cuadros eléctricos contarán con grado de protección mínimo IP-45. Estos cuadros 
deberán permanecer siempre cerrados, de modo que sólo se manipulen por el 
responsable de la instalación. 

 Todas las conexiones se realizarán usando las clavijas adecuadas, y estará prohibido 
hacer empalmes improvisados en obra. 

 Se preverán instalaciones de seguridad que se activen en caso de fallo de la 
alimentación normal de los circuitos y aparatos instalados. 

 El responsable de la instalación se encargará de comprobar que cada una de ellas 
cumple el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y las ITC's complementarias 
que resultaran de aplicación. 

 En relación a los cuadros de obra deberá ser cerrado en todas sus caras y disponer de 
Placa de características, marcado CE y señal de riesgo eléctrico, además de estar 
provisto de soportes que le permitan reposar sobre una superficie horizontal y/o de un 
sistema de fijación sobre una pared vertical, dispuestos en la envolvente o en la 
estructura de soporte. 

 Además, deberá disponer de salidas de cable a una distancia mínima del suelo, que será 
compatible con el radio de curvatura del cable que tenga el mayor diámetro 
susceptible de ser conectado al cuadro eléctrico. 

 La aparamenta interior deberá estar protegida por puertas cuyo cierre sea con llave con 
el fin de que el interior sólo sea accesible al instalador o persona competente 
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responsable. Solamente pueden ser accesibles sin necesidad de utilizar una llave u otra 
herramienta las tomas de corriente, las manetas y los botones de mando (en esto no se 
incluyen diferenciales ni magnetotérmicos). El mando del interruptor principal debe 
ser de fácil acceso. 

 La envolvente deberá contar con protección: 

 Contra contactos directos en toda su superficie. 

 Contra impactos de 6 Julios mínimo. 

 Contra corrosión por temperatura, humedad y anhídrido sulfúrico. 

 Las clavijas de intensidad o de tensión asignadas diferentes no deben ser 
intercambiables a fin de evitar errores de conexión. 

 El sistema de enclavamiento de las bases de toma de corriente, deberá: 

 Permitir la conexión- desconexión en vacío. 

 Impedir la conexión mediante puntas de cables peladas. 

 Hacer imprescindible el uso de la clavija correspondiente. 

 Los zócalos de las tomas de corriente estarán ubicados en el interior del cuadro 
eléctrico, teniendo el acceso restringido y bajo llave. Todas las tomas deberían llevar 
un dispositivo de bloqueo de la conexión base-clavija, con una llave o candado que 
permita anularlas según necesidad. 

 La toma de corriente externa deberá disponer de conexión directa al cuadro, sin 
empalmes. La corriente asignada a las tomas no deberá superar los 63 A por cada una 
de ellas. 

 El interruptor de corte omnipolar (interruptor general) no deberá superar en ningún caso 
los125 A, y tendrá que ser fácilmente accesible y bloqueable. A este respecto, se 
recomienda la inclusión de un paro de emergencia, el cual deberá permitir desconectar 
la alimentación de todo el cuadro y que exigirá para que pueda volver a funcionar que 
toda la instalación se rearme nuevamente. 

 La protección diferencial de las bases de toma de corriente deberá ser mediante 
dispositivos de corriente diferencial asignada, igual o como máximo a 30 mA. 

 Deberá existir un borne de tierra exterior para unir las tierras de las tomas de corriente a 
la toma de tierra general. 

 La toma de tierra deberá ser comprobada por el instalador y su resistencia deberá ser 
como máximo de 20 ohmnios, para que la derivación llegue antes al cuadro eléctrico 
que al trabajador que pudiera verse afectado, ya que el cuerpo humano, en casos 
normales, tiene una resistencia mayor a esos 20 ohmnios. 

 Por lo que se refiere a los locales de servicio de las obras (oficinas, vestuarios, salas de 
reunión, restaurante, dormitorios, locales sanitarios, etc.) serán aplicables las 
prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT24. 

b) Requisitos de la instalación de agua potable 

La acometida de agua potable, se realizará a la tubería de suministro especial para la obra. 

Si el agua disponible no proviene de la red de abastecimiento de la población se analizará, 
para determinar su potabilidad, y ver si es apta para el consumo de los trabajadores. Si no lo fuera, se 
facilitará a éstos agua potable en vasijas cerradas y con las adecuadas garantías.  



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 
municipios del Campo de Gibraltar. 
 
 

 

- 112 - Documento nº1: Memoria y Anejos 
Anejo-18: Estudio de Seguridad y Salud 

Pliego 

c) Requisitos para el almacenamiento de pinturas, desencofrante y combustible: 

Para el almacenamiento de productos inflamables, con carácter mínimo, se tiene en 
consideración lo siguiente: 

 Habrá de preverse un almacén cubierto y separado para los productos combustibles o 
tóxicos que hayan de emplearse en la obra. A estos almacenes no se podrá acceder 
fumando, ni se podrán realizar en su interior labores que generen calor intenso, como 
soldaduras. Si existen materiales que desprendan vapores nocivos, deberán vigilarse 
periódicamente los orificios de ventilación del recinto. Además, los trabajadores que 
accedan a estos recintos dispondrán de filtros respiratorios. 

 Si los productos revisten toxicidad ecológica intensa, este punto de almacenamiento no 
se ubicará en vaguadas o terrenos extremadamente permeables para minimizar los 
efectos de un derrame ocasional. 

 El almacenamiento de estos tipos de productos, así como sus desechos estará 
perfectamente señalizado, al igual que sus riesgos derivados; además, cada continente 
tendrá un etiquetado que indique los riesgos del producto y las medidas de prevención 
indicadas por el fabricante de acuerdo con la legislación vigente. 

 Los almacenes estarán equipados con extintores adecuados al producto inflamable en 
cuestión en número suficiente y correctamente mantenidos. En cualquier caso, habrá 
detenerse en cuenta y se cumplirá la normativa respecto a sustancias tóxicas y 
peligrosas. 

 En cualquier caso, el contratista estudiará la posibilidad de disponer de un suministrador 
que gestione este tipo de materiales, evitando disponer de un acopio de los mismos en 
la obra. Dicho suministrador aportaría el material necesario, y recogería el material 
sobrante. 
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18 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas a disponer en la obra 
quedarán definidos en el Plan de Seguridad, de acuerdo con las normas de aplicación y, 
específicamente, con los apartados 15 a 18 de la Parte A del Real Decreto 1627/1.997. La implantación 
de dichas instalaciones se recogerá en los planos de situación dentro del Plan de Seguridad. 

Todas las instalaciones y servicios a disponer en la obra se definirán concretamente en el Plan 
de Seguridad, debiendo contar en todo caso con la conservación y limpieza necesarias para su adecuada 
utilización por parte de los trabajadores, para lo que el Director de Ejecución designará personal 
específico en tales funciones. Se asegurará el suministro de agua potable a todo el personal 
perteneciente a la obra. 

La empresa contratista, a la hora de poner en obra y definir en su Plan de Seguridad las 
instalaciones tendrá en cuenta: 

 Los operarios deberán tener a su disposición unos vestuarios adecuados, de fácil acceso, 
tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones para cada 
trabajador.  

 La superficie recomendable de los vestuarios puede estimarse en 2,00 m2 por operario 
que deba usarlos simultáneamente. De forma general, en esta superficie se incluirán 
las taquillas, así como los bancos y asientos, siempre que ello permita el empleo de las 
instalaciones sin dificultades o molestias para los trabajadores. 

 La altura mínima de estos locales será de 2,50 m. 

 Cuando sea necesario guardar separadamente la ropa de trabajo de la de calle y los 
efectos personales, podrá emplearse una taquilla doble, una taquilla sencilla asociada a 
un colgador mural específico, o una doble taquilla. 

 Las taquillas dispondrán de llave y tendrán la capacidad suficiente para guardar la ropa 
y el calzado. 

 Los operarios dispondrán en las proximidades de sus puestos de trabajo de los locales de 
descanso, vestuarios, de las duchas o lavabos, y de locales especiales que estarán 
equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos. La dotación será la 
siguiente: 1 retrete por cada 25 hombres o fracción (o bien 1 por cada 15mujeres o 
fracción), 1 lavabo por cada retrete, y 1 urinario por cada 25 hombres o fracción. 

 Todas las unidades mencionadas están referidas a las personas que coincidan en un 
mismo turno de trabajo. 

 Las instalaciones de higiene y bienestar nunca deberán emplearse para otros fines para 
los que no han sido previstas, como almacenamiento de productos tóxicos, 
inflamables, o capaces de generar incendios. De igual modo estará prohibido fumar en 
el interior de dichas instalaciones. 
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19 MEDIDAS DE EMERGENCIA 

El contratista elaborará un Plan de emergencia, con los contenidos legales establecidos en el 
artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, desarrollando como mínimo los siguientes 
puntos: 

 Objeto y alcance. 

 Medios de protección técnicos y humanos (organigrama), definiendo el personal 
empleado para la emergencia, para primeros auxilios, su formación mínima. 

 Enumeración de las situaciones de emergencia: Accidente, incendio, etc. 

 Actuación según el tipo de emergencia, definiendo como se va a proceder en cada caso. 
Quién da la alarma, quien la recibe, qué hace el que la recibe, cuándo se avisa a 
medios externos, etc. 

 Teléfonos de emergencias y teléfonos de asistencia médica jerarquizada (mutua, 
ambulancia, hospitales y centros de salud), incluso direcciones de los centros médicos. 

 Itinerarios de evacuación a emplear y puntos de encuentro: El Contratista queda 
obligado a incluir en su plan de seguridad y salud, un itinerario recomendado para 
evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar errores en situaciones límite 
que pudieran agravar las posibles lesiones del accidentado. 

 Ubicación de los medios de lucha contra incendios y primeros auxilios. 

 Lugares donde se exhibirá la documentación de emergencia. 

 Protocolo de comunicación en caso de accidente. 

Como medidas de actuación ante una emergencia se establece: 

 En cada tajo existirá con carácter mínimo un extintor, un botiquín de primeros auxilios, 
un listado de los teléfonos de las mutuas y centros asistenciales más próximos, y un 
medio de comunicación, que consistirá en un teléfono móvil con total capacidad de 
cobertura (en su defecto se podrán emplear emisoras y walkies). Además, en cada tajo 
existirá al menos un operario con formación en primeros auxilios y formación en 
manejo de extintores. 

 Rutas de evacuación: El contratista, teniendo en consideración los caminos existentes, 
junto las carreteras actuales en la zona, definirá la mejor ruta de evacuación en cada 
caso. De igual manera, el contratista deberá definir en su Plan de Seguridad los puntos 
de encuentro más adecuados para la mejor definición y coordinación con los servicios 
de emergencia externos. 

 En la zona de instalaciones auxiliares existirá una dotación mínima de extintores y 
botiquines, así como de listado de teléfonos de mutuas y centros asistenciales más 
próximos. 

Y se establecen los siguientes principios de socorro: 

 El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el 
agravamiento o progresión de las lesiones. 

 En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se 
supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán 
las precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para 
la inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación 
en el caso de accidente eléctrico. 
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 En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se 
evitarán en lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan 
primariamente al accidentado, la utilización de los transportes particulares, por lo que 
implican de riesgo e incomodidad para el accidentado. 

 El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo en el 
trabajo que componga, la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada 
con la que cuenta, para garantizar la atención correcta a los accidentados y su más 
cómoda y segura evacuación de esta obra.  

 El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo en el 
trabajo que componga, el nombre y dirección del centro asistencial más próximo, 
previsto para la asistencia sanitaria de los accidentados, según sea su organización. 
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20 ACCIDENTES 

Se realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo, y examinará la actividad de los 
trabajadores en la prestación de sus servicios para detectar situaciones potencialmente peligrosas. 

Cuando se produzca un daño para la salud de los trabajadores o, si con ocasión de la vigilancia 
del estado de salud de éstos respecto de riesgos específicos, se apreciasen indicios de que las medidas de 
prevención adoptadas resultan insuficientes, se realizará una investigación al respecto, a fin de detectar 
las causas de dichos hechos. Sin perjuicio de que haya de notificarse a la autoridad laboral, cuando 
proceda por caso de accidente. 

Se vigilará que los subcontratistas cumplan la normativa de protección de la salud de los 
trabajadores y las previsiones establecidas en el Plan de Seguridad y Salud, en la ejecución de los 
trabajos que desarrollen en la obra. 

Asimismo, llevará el control y seguimiento continuo de la siniestralidad que pueda producirse 
en la obra, mediante estadillos en los que se reflejen: tipo de control, número de accidentes, tipología, 
gravedad y duración de la incapacidad (en su caso), relaciones de partes de accidentes cursados y 
deficiencias. 

Los índices a tener en cuenta llevar a cabo un control mensual de la accidentalidad y de la 
estadística de siniestralidad. Los índices a considerar serán: 

CONTROL ESTADÍSTICO DE LA ACCIDENTALIDAD 

ÍNDICE DE INCIDENCIA: Igual al número anual de siniestros con baja por cada cien 
trabajadores del mismo, es decir: 

 

ÍNDICE DE FRECUENCIA: Es el número de accidentes anuales con baja por cada millón de 
horas trabajadas, o sea: 

 

ÍNDICE DE GRAVEDAD: Es el número anual de jornadas perdidas por accidente por cada 
mil horas trabajadas, por tanto: 

 

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

En caso de un Accidente Laboral se realizará las acciones y comunicaciones que se recogen 
como ejemplo en el cuadro explicativo informativo siguiente: 
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COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 

Accidentes de tipo leve. 

- Interrumpir la situación de peligro sin arriesgar al afectado ni a ningún otro compañero. 

- Avisar al encargado de obra y al Responsable de Seguridad y Salud en obra y efectuar 
primeros auxilios. 

- Trasladar al accidentado a un centro hospitalario, si es necesario. 

- Comunicar el suceso al Coordinador de Seguridad 

- Realizar investigación de accidente (con copia a la Dirección Facultativa). 

- Dar parte a la Autoridad laboral a través del sistema delt@* dentro de los 5 días hábiles. 

Accidentes de tipo grave. 

- Interrumpir la situación de peligro sin arriesgar al afectado ni a ningún otro compañero. 

- Avisa al 112, dando todos los datos posibles. 

- Avisar al encargado de obra y al Responsable de Seguridad y Salud en obra. 

- Comunicar el suceso al Coordinador de Seguridad 

- Realizar investigación de accidente (con copia a la Dirección Facultativa). 

- Dar parte a la Autoridad laboral a través del sistema delt@* en 24 h. 

Accidentes mortales. 

- Avisa al 112, dando todos los datos posibles. 

- Avisar Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las 
investigaciones judiciales. 

- Avisar al encargado de obra y al Responsable de Seguridad y Salud en obra de Seguridad. 

- Comunicar al Coordinador de Seguridad y a la Dirección Facultativa. 

- Realizar investigación de accidente (con copia a la Dirección Facultativa). 

- Dar parte a la Autoridad laboral a través del sistema delt@* en 24 h. 

(*) (Medio electrónico de comunicación de Accidentes de Trabajo) 
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INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

Dentro de las técnicas analíticas posteriores al accidente, y con el fin de profundizar en el 
conocimiento de las causas que los desencadenan, se realizarán investigaciones de todos los accidentes 
con baja y de los accidentes sin baja acaecidos en la obra. También deben ser investigados los incidentes 
que pudieron causar daños personales 

Se tratará de reconstruir "in situ" qué circunstancias se daban en el momento inmediatamente 
anterior al accidente que permitieron o posibilitaron la materialización del mismo. 

Se recabarán todos los datos sobre tipo de accidente, tiempo, lugar, condiciones del agente 
material, condiciones materiales del puesto de trabajo, formación y experiencia del accidentado, 
métodos de trabajo, organización preventiva. y todos aquellos datos complementarios que se juzguen de 
interés para describir secuencialmente cómo se desencadenó el accidente. 

En la acción que necesariamente debe llevarse a cabo para recabar los datos anteriores hay que 
tener presentes varios detalles: 

 Evitar la búsqueda de responsabilidades. Se buscan causas y no responsables. 

 Aceptar solamente hechos probados. Se deben recoger hechos concretos y objetivos y 
no interpretaciones o juicios de valor. 

 Realizar la investigación lo más inmediatamente posible al acontecimiento. 

 Preguntar a las distintas personas que puedan aportar datos (accidentado, testigos 
presenciales, encargado o mando directo...). 

 Reconstruir el accidente "in situ". Para la perfecta comprensión de lo que ha pasado, es 
importante conocer la disposición de los lugares y la organización del espacio de 
trabajo. 

 Recabar información tanto de las condiciones materiales de trabajo (instalaciones, 
máquinas...), como de las organizativas (métodos y procedimientos de trabajo...) como 
del comportamiento humano (cualificación profesional, aptitudes, formación...). 

Posteriormente se procederá al tratamiento y a la valoración global de la información obtenida 
para llegar a la comprensión del desarrollo de toda la secuencia del accidente. Es decir, obtener repuesta 
a la pregunta ¿qué sucedió? 

Esta investigación será realizada por el Responsable de Seguridad y Salud de la obra con la 
colaboración de los mandos directos de los accidentados y de los propios trabajadores testigos del 
accidente, así como de los Servicios de Prevención de los trabajadores accidentados. Los datos 
resultantes quedarán recogidos en un informe. 
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21 MEDICIÓN Y ABONO 

Forma de medición 

Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la obra, mediante 
la aplicación de las unidades físicas y patrones, que las definen; es decir: m = metro, m² = metro 
cuadrado, m³ = metro cúbico, l = litro, Ud = unidad, y h = hora.  

La medición de los equipos de protección individual utilizados, se realizarán mediante el 
análisis de la veracidad de los partes de entrega definidos en este pliego de condiciones técnicas y 
particulares, junto con el control del acopio de los equipos retirados por uso, caducidad o rotura. 

La medición de la protección colectiva puesta en obra será realizada o supervisada por el 
Coordinador en materia de seguridad y salud, aplicando los criterios de medición común para las 
partidas de construcción, siguiendo los planos y criterios contenidos en el capítulo de mediciones de 
este estudio de seguridad y salud. 

No se admitirán las mediciones de protecciones colectivas, equipos y componentes de 
seguridad, de calidades inferiores a las definidas en este pliego de condiciones. 

Los errores de mediciones de S+S, se justificarán ante el Coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra y se procederá según indique la Dirección Facultativa, conforme 
a las normas establecidas para las liquidaciones de obra. 

Valoraciones económicas 

Valoraciones 

Las valoraciones económicas del plan de seguridad y salud en el trabajo no podrán implicar 
disminución del importe total del estudio de seguridad adjudicado, según expresa el RD. 1.627/1997 en 
su artículo 7, punto 1, segundo párrafo. 

Valoraciones de unidades de obra no contenidas o que son erróneas, en este estudio de 
seguridad y salud 

Los errores presupuestarios, se justificarán ante el Coordinador en materia de S+S durante la 
ejecución de la obra y se procederá según indique la Dirección Facultativa, conforme a las normas 
establecidas para las liquidaciones de obra. 

Precios contradictorios 

Los precios contradictorios se resolverán mediante la negociación con el Coordinador en 
materia de S+S durante la ejecución de la obra y se procederá según indique la Dirección Facultativa, 
conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra. 

Abono de partidas alzadas 

Las partidas alzadas serán justificadas mediante medición en colaboración con el Coordinador 
en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra y se procederá según indique la 
Dirección Facultativa, conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra. 

Relaciones valoradas 

La seguridad ejecutada en la obra se presentará en forma de relación valorada, compuesta de 
mediciones totalizadas de cada una de las partidas presupuestarias, multiplicadas por su correspondiente 
precio unitario, seguida del resumen de presupuesto por artículos. Todo ello dentro de las relaciones 
valoradas del resto de capítulos de la obra. 

Certificaciones 

Se realizará una certificación mensual, que será presentada para su abono, según lo pactado en 
el contrato de adjudicación de obra. 
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La certificación del presupuesto de seguridad de la obra correspondiente a la obra está sujeto a 
las normas de certificación, que deben aplicarse al resto de las partidas presupuestarias del proyecto de 
ejecución, según el contrato de construcción firmado entre el promotor titular del centro de trabajo y el 
contratista. Estas partidas a las que nos referimos, son parte integrante del proyecto de ejecución por 
definición expresa de la legislación vigente. 

Revisión de precios 

Se aplicará las normas establecidas en el contrato de adjudicación de obra. 

Prevención contratada por administración 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, controlará la 
puesta real en obra de las protecciones contratadas por administración, mediante medición y valoración 
unitaria expresa, que se incorporará a la certificación mensual en las condiciones expresadas en el 
apartado certificaciones de este pliego de condiciones particulares. 

 

 

 

 

 

 

 

IVAN JAMART CEPEDAL 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Nº Colegiado: 4.655 
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MEDICIONES 





MEDICIONES
Saneaminto y depuración de San Roque                            

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

01.01 ud  Casco de seguridad                                              

Casco de seguridad homologado.

100 100,000

100,00

01.02 ud  Pantalla seguridad para soldador                                

Pantalla de seguridad para soldador, homologada.

40 40,000

40,00

01.03 ud  Gafa para oxicorte                                              

Gafa de seguridad para ox icorte, homologada.

40 40,000

40,00

01.04 ud  Gafa antipolvo y anti-impactos                                  

Gafa antipolvo y  anti-impactos, homologada.

40 40,000

40,00

01.05 ud  Mascarilla antipolvo                                            

Mascarilla antipolvo, homologada.

40 40,000

40,00

01.06 ud  Filtro recambio mascarilla                                      

Filtro recambio mascarilla, homologado.

100 100,000

100,00

01.07 ud  Protectores auditivos tipo oreja                                

Protectores auditivos tipo oreja, homologados.

80 80,000

80,00

01.08 ud  Arnés de seguridad                                              

Arnés de seguridad, homologado.

40 40,000

40,00

01.09 ud  Cinturón antivibratorio                                         

Cinturón antiv ibratorio, homologado.

40 40,000

40,00

01.10 ud  Mono de trabajo                                                 

Mono de trabajo, homologado.

100 100,000

100,00

01.11 ud  Impermeable                                                     

Impermeable de trabajo, homologado.

100 100,000

100,00

12 de julio de 2021 Página 1



MEDICIONES
Saneaminto y depuración de San Roque                            

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

01.12 ud  Mandil de cuero para soldar                                     

Mandil de cuero para soldar, homologado.

40 40,000

40,00

01.13 ud  Manguitos para soldar                                           

Manguitos para soldar, homologado.

40 40,000

40,00

01.14 ud  Polainas para soldar                                            

Polainas para soldar, homologadas.

40 40,000

40,00

01.15 ud  Par de guantes para soldador                                    

Par de guantes para soldador, homologado.

40 40,000

40,00

01.16 ud  Par de guantes dieléctricos                                     

Par de guantes dieléctricos, homologados.

40 40,000

40,00

01.17 ud  Par de guantes de cuero                                         

Par de guantes de cuero.

40 40,000

40,00

01.18 ud  Par de botas agua                                               

Par de botas impermeables al agua y a la humedad, homologadas.

40 40,000

40,00

01.19 ud  Par botas de seguridad de cuero                                 

Par botas de seguridad de cuero, homologadas.

40 40,000

40,00

01.20 ud  Par de botas dieléctricas                                       

Chaleco reflentante.

40 40,000

40,00

01.21 m   Cable de seguridad para anclaje de arenés de seguridad          

Cable de seguridad para anclaje de arenés de seguridad

1 100,000 100,000

100,00

01.22 ud  Par de guantes de goma finos                                    

Par de guantes de goma finos

100 100,000

100,00

01.23 ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante
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100 100,000

100,00

01.24 ud  Traje ignífugo de acercam.                                      

Traje ignífugo de acercamiento.

10 10,000

10,00

01.25 ud  Equipo de respiración semiat.                                   

Equipo de respiración semiautónomo.

5 5,000

5,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

02.01 ud  Cartel indicativo de riesgo con soporte                         

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico, incluida la colocación construida en chapa de acero
con tratamiento de intemperie, soporte de tubo de acero galvanizado 80x40x2mm y 2 m de altura,
para instalación fija, apertura de pozo de 30x30x30 cm, relleno con hormigón HM-15 N/mm2
(H-150) de consistencia plástica y  tamaño máximo del árido de 40 mm, amortizable en cinco usos,
montaje y  desmontaje.

20 20,000

20,00

02.02 ud  Cartel indicativo de riesgo sin soporte                         

Cartel indicativo de riesgo, sin soporte metálico, construida en chapa de acero con tratamiento de in-
temperie, amortizable en cinco usos, montaje y  desmontaje.

50 50,000

50,00

02.03 m   Cordon de balizamiento reflectante                              

Cordón de señalización y  delimitación de zonas bicolor rojo-blanco para fijación por enrollamiento o
atadura de 15 cm de ancho.

1 1.000,000 1.000,000

1.000,00

02.04 m   Valla metálica peatonal                                         

Valla de contencion de peatones, metalica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, color
amarillo, amortizable en 10 usos, incluso colocacion y  desmontaje.

1 300,000 300,000

300,00

02.05 ud  Valla desviación de tráfico                                     

Valla normalizada de desv iación de tráfico, incluida la colocación

50 50,000

50,00

02.06 ud  Baliza luminosa intermitente                                    

Baliza intermitente impulso en color amarillo, de instalación fija, bateria eléctrica, soporte de fijación
antivandálica y  antirrobo, amortizable en diez usos.

50 50,000

50,00

02.07 ud  Jalón de señalización                                           

Jalón de señalización, incluida la colocación

100 100,000

100,00

02.08 m   Barandilla de protección de 0.90 m de altura                    

Barandilla de protección de 0.90 m de altura formada por soportes metálicos, pasamanos, listón inter-
medio y  rodapié de 0.20 m de madera de pino en tabloncillo

1 200,000 200,000

200,00

02.09 ud  Cono de balizamiento de 0.50 m                                  

Cono de balizamiento irrompible troncocónico y  fluorescente de 50 cm. de altura, amortizable en cin-
co usos, colocación y  retirada.

100 100,000

100,00
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02.10 ud  Pórtico de limitación de altura a 4 m                           

Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por perfiles metálicos y  cable horizontal con bande-
rolas, incluso montaje y  desmontaje

2 2,000

2,00

02.11 ud  Señal preceptiva de 1.20 m con trípode                          

Señal preceptiva reflectante de 1.20 m con trípode de acero galvanizado, incluso colocación

5 5,000

5,00

02.12 ud  Tope para camión en excavaciones                                

Tope para camión en excavaciones, incluso colocación

10 10,000

10,00

02.13 h   Mano de obra de brigada de seguridad                            

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y  reposición de protecciones

1 2.000,000 2.000,000

2.000,00

02.14 ud  Lámpara intermitente naranja, colocada                          

Baliza intermitente impulso en color naranja, de instalación fija,  soporte de fijación antivandálica y  an-
tirrobo, amortizable en diez usos.

10 10,000

10,00

02.15 ud  Lámpara intermitente naranja, con pila                          

Baliza intermitente impulso en color naranja, de instalación fija, bateria eléctrica, soporte de fijación
antivandálica y  antirrobo, amortizable en diez usos.

10 10,000

10,00

02.16 ud  Paleta manual señalizadora                                      

Paleta manual señalizadora

10 10,000

10,00

02.17 m2  Red horizontal protección                                       

Red horizontal de protección incluidos los soportes.

1 100,000 100,000

100,00

02.18 m   Red vertical perímetro forjado                                  

Red vertical de poliamida de hilo D=3 mm. y  malla de 70x70 mm., de 5 m. de altura colocada en to-
do el perímetro del forjado y  fijado con ganchos cada 50 cm., incluso colocación y  desmontaje,
(amortizable en diez usos).  s/ R.D. 486/97.

1 200,000 200,000

200,00

02.19 h   Mano de obra señalista                                          

H. Mano de obra señalista.

1 1.000,000 1.000,000

1.000,00
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02.20 ud  Panel direccional                                               

ud Suministro y  colocación de panel direccional prov isional reflectante de 1,95x0,95 m. sobre sopor-
tes con base en T.

10 10,000

10,00

02.21 m   Pasillo de seguridad                                            

Pasillo de seguridad compuesto por soportes de tubo de plataforma de  madera.

1 50,000 50,000

50,00
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CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                          

03.01 ud  Extintor de polvo polivalente                                   

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manometro comprobable y  manguera con difusor, segun norma UNE 23110.  Medi-
da la unidad instalada.

10 10,000

10,00

03.02 ud  Extintor de CO2                                                 

Extintor de nieve carbonica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, modelo NC-5-P,
con soporte y  boquilla con difusor, segun norma UNE 23110.  Medida la unidad instalada.

6 6,000

6,00
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CAPÍTULO 04 PROTECCIONES INSTALACIONES ELÉCTRICAS                           

04.01 ud  Instalación de puesta a tierra                                  

Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra en masas
metálicas y  cuadros de electricidad.

2 2,000

2,00

04.02 ud  Interruptor diferencial media                                   

Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 m A), incuida su instalación.

2 2,000

2,00

04.03 ud  Interruptor difererencial de alta                               

Interruptor diferencial de alta sensibilidad  (30 m A), incluida su instalación.

2 2,000

2,00

04.04 ud  Transformador de seguridad                                      

Transformador de seguridad de 24 V.

2 2,000

2,00
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CAPÍTULO 05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            

05.01 mesAlquiler caseta comedor                                         

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra. Estructura y  cerramiento de chapa
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero mela-
minado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra
de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo
de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoi-
dal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm.,
picaporte y  cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvani-
zado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes
para 1500 W. y  punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y reco-
gida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

2 36,000 72,000

72,00

05.02 mesAlquiler caseta vestuario                                       

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra. Estructura y  cerramiento de chapa
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero mela-
minado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra
de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo
de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoi-
dal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm.,
picaporte y  cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvani-
zado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes
para 1500 W. y  punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y reco-
gida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

2 36,000 72,000

72,00

05.03 mesAlquiler caseta aseo                                            

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,10x1,90.  Estructura y  cerramiento
de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, co-
rredera, con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.;dos placas turcas, seis placas de ducha y
lavabo de cuatro grifos, todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antidesli-
zante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste, puer-
ta madera en turca, cortina en duchas.  Tubería de polibutileno aislante y  resistente a incrustaciones,
hielo y  corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida
y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

2 36,000 72,000

72,00

05.04 ud  Mesa de metálica para 10 personas                               

Mesa de metálica para comedor de obra con capacidad para 10 personas, y  tablero superior de me-
lanina colocada.

4 4,000

4,00

05.05 ud  Banco de polipropileno con capacidad para 5 personas            

Banco de polipoprileno con capacidad para 5 personas con soportes metálicos, colocados.

8 8,000

8,00

05.06 ud  Horno microondas para calentar comidas                          

Horno microondas para calentar comidas, de 18 L de capacidad.

4 4,000

4,00

05.07 ud  Radiador infrarrojos de 1000 kw                                 

Radiador infrarrojos de 1000 kw
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

4 4,000

4,00

05.08 ud  Acometida agua y energía eléctrica para vestuarios, aseos y come

Acometida de agua para aseos y  energía eléctrica para vestuarios, aseos y  comedor, totalmente ter-
minado y en serv icio

6 6,000

6,00

05.09 ud  Recipiente para recogida de basuras                             

Recipiente para recogida de basuras de 800 l de capacidad.

12 12,000

12,00

05.10 ud  Taquilla metálica individual con llave                          

Taquilla metálica indiv idual con llave

40 40,000

40,00

05.11 h   Mano de obra empleada en limpieza y conservación                

Mano de obra empleada en limpieza y  conservación de instalaciones de personal. Se considera un
peón toda la jornada durante el transcurso de la obra

1 1.500,000 1.500,000

1.500,00

05.12 ud  Dosificador de jabón de uso industrial                          

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-
 tizable en 3 usos).

20 20,000

20,00

05.13 ud  Espejo vestuarios y aseos                                       

 Espejo para vestuarios y  aseos, colocado.

8 8,000

8,00

05.14 ud  Portarrollos industrial con cerradura de seguridad              

 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

10 10,000

10,00

05.15 ud  Calentador eléctrico 50 litros                                  

Calentador eléctrico de 50 litros, instalado

2 2,000

2,00

05.16 ud  Secamanos eléctrico                                             

4 4,000

4,00

05.17 ud  Pileta corrida, 3 grifos                                        

Pileta corrida construída en obra y  dotada de 3 grifos.

2 2,000

2,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         

06.01 ud  Botiquín de obra                                                

Botiquín de obra instalado.

10 10,000

10,00

06.02 ud  Reposición de botiquín                                          

Reposición de material de botiquín de obra.

20 20,000

20,00

06.03 ud  Reconocimiento médico oblig.                                    

Reconocimiento médico obligatorio.

120 120,000

120,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES DE  OBLIGADO CUMPLIMIENTO.                

07.01 ud  Reunión mensual del Comité                                      

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (solamente en el caso de que el
Convenio Colectivo Prov incial así lo disponga para este número de trabajadores).

36 36,000

36,00

07.02 h   Tecnico de grado medio de pr.                                   

Técnico de grado medio para prevención.

1 2.000,000 2.000,000

2.000,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
Saneaminto y depuración de San Roque                            

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 01.01        ud  Casco de seguridad homologado. 2,19

DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0002 01.02        ud  Pantalla de seguridad para soldador, homologada. 14,26

CATORCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0003 01.03        ud  Gafa de seguridad para ox icorte, homologada. 7,24

SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0004 01.04        ud  Gafa antipolvo y  anti-impactos, homologada. 10,92

DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0005 01.05        ud  Mascarilla antipolvo, homologada. 6,97

SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0006 01.06        ud  Filtro recambio mascarilla, homologado. 0,87

CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0007 01.07        ud  Protectores auditivos tipo oreja, homologados. 9,39

NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0008 01.08        ud  Arnés de seguridad, homologado. 20,04

VEINTE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0009 01.09        ud  Cinturón antiv ibratorio, homologado. 17,48

DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0010 01.10        ud  Mono de trabajo, homologado. 13,81

TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0011 01.11        ud  Impermeable de trabajo, homologado. 9,39

NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0012 01.12        ud  Mandil de cuero para soldar, homologado. 11,71

ONCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0013 01.13        ud  Manguitos para soldar, homologado. 5,79

CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0014 01.14        ud  Polainas para soldar, homologadas. 4,78

CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0015 01.15        ud  Par de guantes para soldador, homologado. 4,00

CUATRO EUROS

0016 01.16        ud  Par de guantes dieléctricos, homologados. 33,47

TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0017 01.17        ud  Par de guantes de cuero. 5,46

CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0018 01.18        ud  Par de botas impermeables al agua y  a la humedad, homologadas. 9,97

NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0019 01.19        ud  Par botas de seguridad de cuero, homologadas. 23,38

VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0020 01.20        ud  Chaleco reflentante. 29,77

VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Saneaminto y depuración de San Roque                            

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0021 01.21        m   Cable de seguridad para anclaje de arenés de seguridad 9,83

NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0022 01.22        ud  Par de guantes de goma finos 4,32

CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0023 01.23        ud  Chaleco reflectante 4,76

CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0024 01.24        ud  Traje ignífugo de acercamiento. 231,27

DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

0025 01.25        ud  Equipo de respiración semiautónomo. 455,89

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0026 02.01        ud  Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico, incluida la colocación
construida en chapa de acero con tratamiento de intemperie, soporte de
tubo de acero galvanizado 80x40x2mm y 2 m de altura, para instala-
ción fija, apertura de pozo de 30x30x30 cm, relleno con hormigón
HM-15 N/mm2 (H-150) de consistencia plástica y  tamaño máximo del
árido de 40 mm, amortizable en cinco usos, montaje y  desmontaje.

38,58

TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0027 02.02        ud  Cartel indicativo de riesgo, sin soporte metálico, construida en chapa de
acero con tratamiento de intemperie, amortizable en cinco usos, montaje
y desmontaje.

8,16

OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0028 02.03        m   Cordón de señalización y  delimitación de zonas bicolor rojo-blanco para
fijación por enrollamiento o atadura de 15 cm de ancho.

1,72

UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0029 02.04        m   Valla de contencion de peatones, metalica, prolongable de 2,50 m. de
largo y  1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 10 usos, incluso
colocacion y  desmontaje.

115,00

CIENTO QUINCE EUROS

0030 02.05        ud  Valla normalizada de desv iación de tráfico, incluida la colocación 94,59

NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0031 02.06        ud  Baliza intermitente impulso en color amarillo, de instalación fija, bateria
eléctrica, soporte de fijación antivandálica y  antirrobo, amortizable en
diez usos.

100,81

CIEN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0032 02.07        ud  Jalón de señalización, incluida la colocación 14,17

CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0033 02.08        m   Barandilla de protección de 0.90 m de altura formada por soportes metá-
licos, pasamanos, listón intermedio y  rodapié de 0.20 m de madera de
pino en tabloncillo

6,70

SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0034 02.09        ud  Cono de balizamiento irrompible troncocónico y  fluorescente de 50 cm.
de altura, amortizable en cinco usos, colocación y  retirada.

13,37

TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0035 02.10        ud  Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por perfiles metálicos y
cable horizontal con banderolas, incluso montaje y  desmontaje

766,61

SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

0036 02.11        ud  Señal preceptiva reflectante de 1.20 m con trípode de acero galvaniza-
do, incluso colocación

337,29

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0037 02.12        ud  Tope para camión en excavaciones, incluso colocación 74,30

SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0038 02.13        h   Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y
reposición de protecciones

29,03

VEINTINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

0039 02.14        ud  Baliza intermitente impulso en color naranja, de instalación fija,  soporte
de fijación antivandálica y  antirrobo, amortizable en diez usos.

76,66

SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0040 02.15        ud  Baliza intermitente impulso en color naranja, de instalación fija, bateria
eléctrica, soporte de fijación antivandálica y  antirrobo, amortizable en
diez usos.

75,04

SETENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0041 02.16        ud  Paleta manual señalizadora 33,60

TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0042 02.17        m2  Red horizontal de protección incluidos los soportes. 4,53

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0043 02.18        m   Red vertical de poliamida de hilo D=3 mm. y  malla de 70x70 mm., de 5
m. de altura colocada en todo el perímetro del forjado y  fijado con gan-
chos cada 50 cm., incluso colocación y  desmontaje, (amortizable en
diez usos).  s/ R.D. 486/97.

5,38

CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0044 02.19        h   H. Mano de obra señalista. 14,98

CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0045 02.20        ud  ud Suministro y  colocación de panel direccional prov isional reflectante
de 1,95x0,95 m. sobre soportes con base en T.

57,26

CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0046 02.21        m   Pasillo de seguridad compuesto por soportes de tubo de plataforma de
madera.

75,91

SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

0047 03.01        ud  Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia
43A/233B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manometro com-
probable y  manguera con difusor, segun norma UNE 23110.  Medida la
unidad instalada.

125,91

CIENTO VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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0048 03.02        ud  Extintor de nieve carbonica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente
extintor, modelo NC-5-P, con soporte y  boquilla con difusor, segun nor-
ma UNE 23110.  Medida la unidad instalada.

137,95

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0049 04.01        ud  Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo
conectado a tierra en masas metálicas y  cuadros de electricidad.

277,18

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

0050 04.02        ud  Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 m A), incuida su insta-
lación.

155,61

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

0051 04.03        ud  Interruptor diferencial de alta sensibilidad  (30 m A), incluida su instala-
ción.

197,49

CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0052 04.04        ud  Transformador de seguridad de 24 V. 660,01

SEISCIENTOS SESENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

0053 05.01        mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra. Estructu-
ra y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliesti-
reno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en co-
lor. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil
de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo
de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de
50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoi-
dal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y
con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Dos ventanas alu-
minio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Insta-
lación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de
40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz exterior de 60 W. Con trans-
porte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y recogida del módulo con ca-
mión grúa. Según R.D. 486/97.

784,24

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0054 05.02        mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra. Estructu-
ra y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliesti-
reno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en co-
lor. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil
de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo
de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de
50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoi-
dal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y
con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Dos ventanas alu-
minio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Insta-
lación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de
40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz exterior de 60 W. Con trans-
porte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y recogida del módulo con ca-
mión grúa. Según R.D. 486/97.

739,04

SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS
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0055 05.03        mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de
4,10x1,90.  Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, sin
aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, correde-
ra, con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.;dos placas turcas,
seis placas de ducha y lavabo de cuatro grifos, todo de fibra de v idrio
con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contra-
chapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y  resistente al des-
gaste, puerta madera en turca, cortina en duchas.  Tubería de polibutile-
no aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación
eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97.

589,33

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

0056 05.04        ud  Mesa de metálica para comedor de obra con capacidad para 10 perso-
nas, y  tablero superior de melanina colocada.

25,60

VEINTICINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0057 05.05        ud  Banco de polipoprileno con capacidad para 5 personas con soportes
metálicos, colocados.

22,58

VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0058 05.06        ud  Horno microondas para calentar comidas, de 18 L de capacidad. 104,04

CIENTO CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0059 05.07        ud  Radiador infrarrojos de 1000 kw 232,84

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0060 05.08        ud  Acometida de agua para aseos y  energía eléctrica para vestuarios, ase-
os y  comedor, totalmente terminado y en serv icio

762,27

SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

0061 05.09        ud  Recipiente para recogida de basuras de 800 l de capacidad. 20,73

VEINTE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0062 05.10        ud  Taquilla metálica indiv idual con llave 10,45

DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0063 05.11        h   Mano de obra empleada en limpieza y  conservación de instalaciones
de personal. Se considera un peón toda la jornada durante el transcurso
de la obra

11,39

ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0064 05.12        ud  Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosifica-
 dor de jabón colocada (amortizable en 3 usos).

13,86

TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0065 05.13        ud   Espejo para vestuarios y  aseos, colocado. 18,40

DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0066 05.14        ud  Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortiza-
 ble en 3 usos).

14,33

CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0067 05.15        ud  Calentador eléctrico de 50 litros, instalado 408,97

CUATROCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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0068 05.16        ud  28,02

VEINTIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

0069 05.17        ud  Pileta corrida construída en obra y  dotada de 3 grifos. 260,11

DOSCIENTOS SESENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0070 06.01        ud  Botiquín de obra instalado. 25,23

VEINTICINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0071 06.02        ud  Reposición de material de botiquín de obra. 46,89

CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0072 06.03        ud  Reconocimiento médico obligatorio. 85,73

OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0073 D07001       ud  Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (so-
lamente en el caso de que el Convenio Colectivo Prov incial así lo dis-
ponga para este número de trabajadores).

795,85

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0074 D07003.1     h   Técnico de grado medio para prevención. 21,52

VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
Saneaminto y depuración de San Roque                            

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0001 01.01        ud  Casco de seguridad homologado.

Resto de obra y  materiales ............................. 2,19

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,19

0002 01.02        ud  Pantalla de seguridad para soldador, homologada.

Resto de obra y  materiales ............................. 14,26

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,26

0003 01.03        ud  Gafa de seguridad para ox icorte, homologada.

Resto de obra y  materiales ............................. 7,24

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,24

0004 01.04        ud  Gafa antipolvo y  anti-impactos, homologada.

Resto de obra y  materiales ............................. 10,92

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,92

0005 01.05        ud  Mascarilla antipolvo, homologada.

Resto de obra y  materiales ............................. 6,97

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,97

0006 01.06        ud  Filtro recambio mascarilla, homologado.

Resto de obra y  materiales ............................. 0,87

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,87

0007 01.07        ud  Protectores auditivos tipo oreja, homologados.

Resto de obra y  materiales ............................. 9,39

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,39

0008 01.08        ud  Arnés de seguridad, homologado.

Resto de obra y  materiales ............................. 20,04

TOTAL PARTIDA.......................................... 20,04

0009 01.09        ud  Cinturón antiv ibratorio, homologado.

Resto de obra y  materiales ............................. 17,48

TOTAL PARTIDA.......................................... 17,48

0010 01.10        ud  Mono de trabajo, homologado.

Resto de obra y  materiales ............................. 13,81

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,81

0011 01.11        ud  Impermeable de trabajo, homologado.

Resto de obra y  materiales ............................. 9,39

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,39

0012 01.12        ud  Mandil de cuero para soldar, homologado.

Resto de obra y  materiales ............................. 11,71

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,71

0013 01.13        ud  Manguitos para soldar, homologado.

Resto de obra y  materiales ............................. 5,79

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,79

0014 01.14        ud  Polainas para soldar, homologadas.

Resto de obra y  materiales ............................. 4,78

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,78

0015 01.15        ud  Par de guantes para soldador, homologado.

Resto de obra y  materiales ............................. 4,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,00
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0016 01.16        ud  Par de guantes dieléctricos, homologados.

Resto de obra y  materiales ............................. 33,47

TOTAL PARTIDA.......................................... 33,47

0017 01.17        ud  Par de guantes de cuero.

Resto de obra y  materiales ............................. 5,46

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,46

0018 01.18        ud  Par de botas impermeables al agua y  a la humedad, homologadas.

Resto de obra y  materiales ............................. 9,97

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,97

0019 01.19        ud  Par botas de seguridad de cuero, homologadas.

Resto de obra y  materiales ............................. 23,38

TOTAL PARTIDA.......................................... 23,38

0020 01.20        ud  Chaleco reflentante.

Resto de obra y  materiales ............................. 29,77

TOTAL PARTIDA.......................................... 29,77

0021 01.21        m   Cable de seguridad para anclaje de arenés de seguridad

Resto de obra y  materiales ............................. 9,83

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,83

0022 01.22        ud  Par de guantes de goma finos

Resto de obra y  materiales ............................. 4,32

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,32

0023 01.23        ud  Chaleco reflectante

Resto de obra y  materiales ............................. 4,76

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,76

0024 01.24        ud  Traje ignífugo de acercamiento.

Resto de obra y  materiales ............................. 231,27

TOTAL PARTIDA.......................................... 231,27

0025 01.25        ud  Equipo de respiración semiautónomo.

Resto de obra y  materiales ............................. 455,89

TOTAL PARTIDA.......................................... 455,89

0026 02.01        ud  Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico, incluida la colocación
construida en chapa de acero con tratamiento de intemperie, soporte de
tubo de acero galvanizado 80x40x2mm y 2 m de altura, para instala-
ción fija, apertura de pozo de 30x30x30 cm, relleno con hormigón
HM-15 N/mm2 (H-150) de consistencia plástica y  tamaño máximo del
árido de 40 mm, amortizable en cinco usos, montaje y  desmontaje.

Mano de obra................................................ 11,42

Resto de obra y  materiales ............................. 27,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 38,58

0027 02.02        ud  Cartel indicativo de riesgo, sin soporte metálico, construida en chapa de
acero con tratamiento de intemperie, amortizable en cinco usos, montaje
y desmontaje.

Mano de obra................................................ 1,05

Resto de obra y  materiales ............................. 7,11

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,16
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0028 02.03        m   Cordón de señalización y  delimitación de zonas bicolor rojo-blanco para
fijación por enrollamiento o atadura de 15 cm de ancho.

Mano de obra................................................ 0,10

Resto de obra y  materiales ............................. 1,62

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,72

0029 02.04        m   Valla de contencion de peatones, metalica, prolongable de 2,50 m. de
largo y  1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 10 usos, incluso
colocacion y  desmontaje.

Mano de obra................................................ 2,83

Resto de obra y  materiales ............................. 112,17

TOTAL PARTIDA.......................................... 115,00

0030 02.05        ud  Valla normalizada de desv iación de tráfico, incluida la colocación

Mano de obra................................................ 2,83

Resto de obra y  materiales ............................. 91,76

TOTAL PARTIDA.......................................... 94,59

0031 02.06        ud  Baliza intermitente impulso en color amarillo, de instalación fija, bateria
eléctrica, soporte de fijación antivandálica y  antirrobo, amortizable en
diez usos.

Mano de obra................................................ 3,05

Resto de obra y  materiales ............................. 97,76

TOTAL PARTIDA.......................................... 100,81

0032 02.07        ud  Jalón de señalización, incluida la colocación

Mano de obra................................................ 3,21

Resto de obra y  materiales ............................. 10,96

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,17

0033 02.08        m   Barandilla de protección de 0.90 m de altura formada por soportes metá-
licos, pasamanos, listón intermedio y  rodapié de 0.20 m de madera de
pino en tabloncillo

Mano de obra................................................ 4,81

Resto de obra y  materiales ............................. 1,89

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,70

0034 02.09        ud  Cono de balizamiento irrompible troncocónico y  fluorescente de 50 cm.
de altura, amortizable en cinco usos, colocación y  retirada.

Resto de obra y  materiales ............................. 13,37

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,37

0035 02.10        ud  Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por perfiles metálicos y
cable horizontal con banderolas, incluso montaje y  desmontaje

Mano de obra................................................ 543,75

Resto de obra y  materiales ............................. 222,86

TOTAL PARTIDA.......................................... 766,61

0036 02.11        ud  Señal preceptiva reflectante de 1.20 m con trípode de acero galvaniza-
do, incluso colocación

Mano de obra................................................ 3,56

Resto de obra y  materiales ............................. 333,73

TOTAL PARTIDA.......................................... 337,29

0037 02.12        ud  Tope para camión en excavaciones, incluso colocación

Mano de obra................................................ 10,06

Resto de obra y  materiales ............................. 64,24

TOTAL PARTIDA.......................................... 74,30
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0038 02.13        h   Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y
reposición de protecciones

Mano de obra................................................ 29,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 29,03

0039 02.14        ud  Baliza intermitente impulso en color naranja, de instalación fija,  soporte
de fijación antivandálica y  antirrobo, amortizable en diez usos.

Mano de obra................................................ 1,62

Resto de obra y  materiales ............................. 75,04

TOTAL PARTIDA.......................................... 76,66

0040 02.15        ud  Baliza intermitente impulso en color naranja, de instalación fija, bateria
eléctrica, soporte de fijación antivandálica y  antirrobo, amortizable en
diez usos.

Resto de obra y  materiales ............................. 75,04

TOTAL PARTIDA.......................................... 75,04

0041 02.16        ud  Paleta manual señalizadora

Resto de obra y  materiales ............................. 33,60

TOTAL PARTIDA.......................................... 33,60

0042 02.17        m2  Red horizontal de protección incluidos los soportes.

Resto de obra y  materiales ............................. 4,53

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,53

0043 02.18        m   Red vertical de poliamida de hilo D=3 mm. y  malla de 70x70 mm., de 5
m. de altura colocada en todo el perímetro del forjado y  fijado con gan-
chos cada 50 cm., incluso colocación y  desmontaje, (amortizable en
diez usos).  s/ R.D. 486/97.

Resto de obra y  materiales ............................. 5,38

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,38

0044 02.19        h   H. Mano de obra señalista.

Mano de obra................................................ 14,98

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,98

0045 02.20        ud  ud Suministro y  colocación de panel direccional prov isional reflectante
de 1,95x0,95 m. sobre soportes con base en T.

Resto de obra y  materiales ............................. 57,26

TOTAL PARTIDA.......................................... 57,26

0046 02.21        m   Pasillo de seguridad compuesto por soportes de tubo de plataforma de
madera.

Resto de obra y  materiales ............................. 75,91

TOTAL PARTIDA.......................................... 75,91

0047 03.01        ud  Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia
43A/233B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manometro com-
probable y  manguera con difusor, segun norma UNE 23110.  Medida la
unidad instalada.

Resto de obra y  materiales ............................. 125,91

TOTAL PARTIDA.......................................... 125,91

0048 03.02        ud  Extintor de nieve carbonica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente
extintor, modelo NC-5-P, con soporte y  boquilla con difusor, segun nor-
ma UNE 23110.  Medida la unidad instalada.

Resto de obra y  materiales ............................. 137,95

TOTAL PARTIDA.......................................... 137,95
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0049 04.01        ud  Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo
conectado a tierra en masas metálicas y  cuadros de electricidad.

Mano de obra................................................ 22,88

Resto de obra y  materiales ............................. 254,30

TOTAL PARTIDA.......................................... 277,18

0050 04.02        ud  Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 m A), incuida su insta-
lación.

Mano de obra................................................ 6,93

Resto de obra y  materiales ............................. 148,68

TOTAL PARTIDA.......................................... 155,61

0051 04.03        ud  Interruptor diferencial de alta sensibilidad  (30 m A), incluida su instala-
ción.

Mano de obra................................................ 10,11

Resto de obra y  materiales ............................. 187,38

TOTAL PARTIDA.......................................... 197,49

0052 04.04        ud  Transformador de seguridad de 24 V.

Mano de obra................................................ 67,16

Resto de obra y  materiales ............................. 592,85

TOTAL PARTIDA.......................................... 660,01

0053 05.01        mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra. Estructu-
ra y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliesti-
reno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en co-
lor. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil
de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo
de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de
50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoi-
dal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y
con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Dos ventanas alu-
minio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Insta-
lación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de
40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz exterior de 60 W. Con trans-
porte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y recogida del módulo con ca-
mión grúa. Según R.D. 486/97.

Mano de obra................................................ 2,73

Resto de obra y  materiales ............................. 781,51

TOTAL PARTIDA.......................................... 784,24

0054 05.02        mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra. Estructu-
ra y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliesti-
reno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en co-
lor. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil
de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo
de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de
50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoi-
dal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y
con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Dos ventanas alu-
minio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Insta-
lación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de
40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz exterior de 60 W. Con trans-
porte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y recogida del módulo con ca-
mión grúa. Según R.D. 486/97.

Mano de obra................................................ 2,73

Resto de obra y  materiales ............................. 736,31

TOTAL PARTIDA.......................................... 739,04
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0055 05.03        mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de
4,10x1,90.  Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, sin
aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, correde-
ra, con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.;dos placas turcas,
seis placas de ducha y lavabo de cuatro grifos, todo de fibra de v idrio
con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contra-
chapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y  resistente al des-
gaste, puerta madera en turca, cortina en duchas.  Tubería de polibutile-
no aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación
eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97.

Mano de obra................................................ 1,96

Resto de obra y  materiales ............................. 587,37

TOTAL PARTIDA.......................................... 589,33

0056 05.04        ud  Mesa de metálica para comedor de obra con capacidad para 10 perso-
nas, y  tablero superior de melanina colocada.

Mano de obra................................................ 3,21

Resto de obra y  materiales ............................. 22,39

TOTAL PARTIDA.......................................... 25,60

0057 05.05        ud  Banco de polipoprileno con capacidad para 5 personas con soportes
metálicos, colocados.

Resto de obra y  materiales ............................. 22,58

TOTAL PARTIDA.......................................... 22,58

0058 05.06        ud  Horno microondas para calentar comidas, de 18 L de capacidad.

Mano de obra................................................ 1,62

Resto de obra y  materiales ............................. 102,42

TOTAL PARTIDA.......................................... 104,04

0059 05.07        ud  Radiador infrarrojos de 1000 kw

Mano de obra................................................ 0,18

Resto de obra y  materiales ............................. 232,66

TOTAL PARTIDA.......................................... 232,84

0060 05.08        ud  Acometida de agua para aseos y  energía eléctrica para vestuarios, ase-
os y  comedor, totalmente terminado y en serv icio

Resto de obra y  materiales ............................. 762,27

TOTAL PARTIDA.......................................... 762,27

0061 05.09        ud  Recipiente para recogida de basuras de 800 l de capacidad.

Resto de obra y  materiales ............................. 20,73

TOTAL PARTIDA.......................................... 20,73

0062 05.10        ud  Taquilla metálica indiv idual con llave

Resto de obra y  materiales ............................. 10,45

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,45

0063 05.11        h   Mano de obra empleada en limpieza y  conservación de instalaciones
de personal. Se considera un peón toda la jornada durante el transcurso
de la obra

Mano de obra................................................ 11,39

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,39
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0064 05.12        ud  Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosifica-
 dor de jabón colocada (amortizable en 3 usos).

Mano de obra................................................ 3,21

Resto de obra y  materiales ............................. 10,65

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,86

0065 05.13        ud   Espejo para vestuarios y  aseos, colocado.

Mano de obra................................................ 3,21

Resto de obra y  materiales ............................. 15,19

TOTAL PARTIDA.......................................... 18,40

0066 05.14        ud  Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortiza-
 ble en 3 usos).

Mano de obra................................................ 3,21

Resto de obra y  materiales ............................. 11,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,33

0067 05.15        ud  Calentador eléctrico de 50 litros, instalado

Mano de obra................................................ 52,61

Resto de obra y  materiales ............................. 356,36

TOTAL PARTIDA.......................................... 408,97

0068 05.16        ud  

Mano de obra................................................ 6,35

Resto de obra y  materiales ............................. 21,67

TOTAL PARTIDA.......................................... 28,02

0069 05.17        ud  Pileta corrida construída en obra y  dotada de 3 grifos.

Mano de obra................................................ 52,61

Maquinaria.................................................... 202,40

Resto de obra y  materiales ............................. 5,10

TOTAL PARTIDA.......................................... 260,11

0070 06.01        ud  Botiquín de obra instalado.

Resto de obra y  materiales ............................. 25,23

TOTAL PARTIDA.......................................... 25,23

0071 06.02        ud  Reposición de material de botiquín de obra.

Resto de obra y  materiales ............................. 46,89

TOTAL PARTIDA.......................................... 46,89

0072 06.03        ud  Reconocimiento médico obligatorio.

Resto de obra y  materiales ............................. 85,73

TOTAL PARTIDA.......................................... 85,73

0073 D07001       ud  Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (so-
lamente en el caso de que el Convenio Colectivo Prov incial así lo dis-
ponga para este número de trabajadores).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 795,85

0074 D07003.1     h   Técnico de grado medio para prevención.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 21,52
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PRESUPUESTO
Saneaminto y depuración de San Roque                            

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

01.01 ud  Casco de seguridad                                              

Casco de seguridad homologado.

100,00 2,19 219,00

01.02 ud  Pantalla seguridad para soldador                                

Pantalla de seguridad para soldador, homologada.

40,00 14,26 570,40

01.03 ud  Gafa para oxicorte                                              

Gafa de seguridad para ox icorte, homologada.

40,00 7,24 289,60

01.04 ud  Gafa antipolvo y anti-impactos                                  

Gafa antipolvo y  anti-impactos, homologada.

40,00 10,92 436,80

01.05 ud  Mascarilla antipolvo                                            

Mascarilla antipolvo, homologada.

40,00 6,97 278,80

01.06 ud  Filtro recambio mascarilla                                      

Filtro recambio mascarilla, homologado.

100,00 0,87 87,00

01.07 ud  Protectores auditivos tipo oreja                                

Protectores auditivos tipo oreja, homologados.

80,00 9,39 751,20

01.08 ud  Arnés de seguridad                                              

Arnés de seguridad, homologado.

40,00 20,04 801,60

01.09 ud  Cinturón antivibratorio                                         

Cinturón antiv ibratorio, homologado.

40,00 17,48 699,20

01.10 ud  Mono de trabajo                                                 

Mono de trabajo, homologado.

100,00 13,81 1.381,00

01.11 ud  Impermeable                                                     

Impermeable de trabajo, homologado.

100,00 9,39 939,00

01.12 ud  Mandil de cuero para soldar                                     

Mandil de cuero para soldar, homologado.

40,00 11,71 468,40

01.13 ud  Manguitos para soldar                                           

Manguitos para soldar, homologado.

40,00 5,79 231,60

01.14 ud  Polainas para soldar                                            

Polainas para soldar, homologadas.

40,00 4,78 191,20

01.15 ud  Par de guantes para soldador                                    

Par de guantes para soldador, homologado.
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40,00 4,00 160,00

01.16 ud  Par de guantes dieléctricos                                     

Par de guantes dieléctricos, homologados.

40,00 33,47 1.338,80

01.17 ud  Par de guantes de cuero                                         

Par de guantes de cuero.

40,00 5,46 218,40

01.18 ud  Par de botas agua                                               

Par de botas impermeables al agua y a la humedad, homologadas.

40,00 9,97 398,80

01.19 ud  Par botas de seguridad de cuero                                 

Par botas de seguridad de cuero, homologadas.

40,00 23,38 935,20

01.20 ud  Par de botas dieléctricas                                       

Chaleco reflentante.

40,00 29,77 1.190,80

01.21 m   Cable de seguridad para anclaje de arenés de seguridad          

Cable de seguridad para anclaje de arenés de seguridad

100,00 9,83 983,00

01.22 ud  Par de guantes de goma finos                                    

Par de guantes de goma finos

100,00 4,32 432,00

01.23 ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante

100,00 4,76 476,00

01.24 ud  Traje ignífugo de acercam.                                      

Traje ignífugo de acercamiento.

10,00 231,27 2.312,70

01.25 ud  Equipo de respiración semiat.                                   

Equipo de respiración semiautónomo.

5,00 455,89 2.279,45

TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.................................................................................... 18.069,95
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

02.01 ud  Cartel indicativo de riesgo con soporte                         

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico, incluida la colocación construida en chapa de acero
con tratamiento de intemperie, soporte de tubo de acero galvanizado 80x40x2mm y 2 m de altura,
para instalación fija, apertura de pozo de 30x30x30 cm, relleno con hormigón HM-15 N/mm2
(H-150) de consistencia plástica y  tamaño máximo del árido de 40 mm, amortizable en cinco usos,
montaje y  desmontaje.

20,00 38,58 771,60

02.02 ud  Cartel indicativo de riesgo sin soporte                         

Cartel indicativo de riesgo, sin soporte metálico, construida en chapa de acero con tratamiento de in-
temperie, amortizable en cinco usos, montaje y  desmontaje.

50,00 8,16 408,00

02.03 m   Cordon de balizamiento reflectante                              

Cordón de señalización y  delimitación de zonas bicolor rojo-blanco para fijación por enrollamiento o
atadura de 15 cm de ancho.

1.000,00 1,72 1.720,00

02.04 m   Valla metálica peatonal                                         

Valla de contencion de peatones, metalica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, color
amarillo, amortizable en 10 usos, incluso colocacion y  desmontaje.

300,00 115,00 34.500,00

02.05 ud  Valla desviación de tráfico                                     

Valla normalizada de desv iación de tráfico, incluida la colocación

50,00 94,59 4.729,50

02.06 ud  Baliza luminosa intermitente                                    

Baliza intermitente impulso en color amarillo, de instalación fija, bateria eléctrica, soporte de fijación
antivandálica y  antirrobo, amortizable en diez usos.

50,00 100,81 5.040,50

02.07 ud  Jalón de señalización                                           

Jalón de señalización, incluida la colocación

100,00 14,17 1.417,00

02.08 m   Barandilla de protección de 0.90 m de altura                    

Barandilla de protección de 0.90 m de altura formada por soportes metálicos, pasamanos, listón inter-
medio y  rodapié de 0.20 m de madera de pino en tabloncillo

200,00 6,70 1.340,00

02.09 ud  Cono de balizamiento de 0.50 m                                  

Cono de balizamiento irrompible troncocónico y  fluorescente de 50 cm. de altura, amortizable en cin-
co usos, colocación y  retirada.

100,00 13,37 1.337,00

02.10 ud  Pórtico de limitación de altura a 4 m                           

Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por perfiles metálicos y  cable horizontal con bande-
rolas, incluso montaje y  desmontaje

2,00 766,61 1.533,22

02.11 ud  Señal preceptiva de 1.20 m con trípode                          

Señal preceptiva reflectante de 1.20 m con trípode de acero galvanizado, incluso colocación

5,00 337,29 1.686,45

02.12 ud  Tope para camión en excavaciones                                

Tope para camión en excavaciones, incluso colocación

10,00 74,30 743,00
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02.13 h   Mano de obra de brigada de seguridad                            

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y  reposición de protecciones

2.000,00 29,03 58.060,00

02.14 ud  Lámpara intermitente naranja, colocada                          

Baliza intermitente impulso en color naranja, de instalación fija,  soporte de fijación antivandálica y  an-
tirrobo, amortizable en diez usos.

10,00 76,66 766,60

02.15 ud  Lámpara intermitente naranja, con pila                          

Baliza intermitente impulso en color naranja, de instalación fija, bateria eléctrica, soporte de fijación
antivandálica y  antirrobo, amortizable en diez usos.

10,00 75,04 750,40

02.16 ud  Paleta manual señalizadora                                      

Paleta manual señalizadora

10,00 33,60 336,00

02.17 m2  Red horizontal protección                                       

Red horizontal de protección incluidos los soportes.

100,00 4,53 453,00

02.18 m   Red vertical perímetro forjado                                  

Red vertical de poliamida de hilo D=3 mm. y  malla de 70x70 mm., de 5 m. de altura colocada en to-
do el perímetro del forjado y  fijado con ganchos cada 50 cm., incluso colocación y  desmontaje,
(amortizable en diez usos).  s/ R.D. 486/97.

200,00 5,38 1.076,00

02.19 h   Mano de obra señalista                                          

H. Mano de obra señalista.

1.000,00 14,98 14.980,00

02.20 ud  Panel direccional                                               

ud Suministro y  colocación de panel direccional prov isional reflectante de 1,95x0,95 m. sobre sopor-
tes con base en T.

10,00 57,26 572,60

02.21 m   Pasillo de seguridad                                            

Pasillo de seguridad compuesto por soportes de tubo de plataforma de  madera.

50,00 75,91 3.795,50

TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS ....................................................................................... 136.016,37
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CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                          

03.01 ud  Extintor de polvo polivalente                                   

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manometro comprobable y  manguera con difusor, segun norma UNE 23110.  Medi-
da la unidad instalada.

10,00 125,91 1.259,10

03.02 ud  Extintor de CO2                                                 

Extintor de nieve carbonica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, modelo NC-5-P,
con soporte y  boquilla con difusor, segun norma UNE 23110.  Medida la unidad instalada.

6,00 137,95 827,70

TOTAL CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS............................................................................................. 2.086,80
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CAPÍTULO 04 PROTECCIONES INSTALACIONES ELÉCTRICAS                           

04.01 ud  Instalación de puesta a tierra                                  

Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra en masas
metálicas y  cuadros de electricidad.

2,00 277,18 554,36

04.02 ud  Interruptor diferencial media                                   

Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 m A), incuida su instalación.

2,00 155,61 311,22

04.03 ud  Interruptor difererencial de alta                               

Interruptor diferencial de alta sensibilidad  (30 m A), incluida su instalación.

2,00 197,49 394,98

04.04 ud  Transformador de seguridad                                      

Transformador de seguridad de 24 V.

2,00 660,01 1.320,02

TOTAL CAPÍTULO 04 PROTECCIONES INSTALACIONES ELÉCTRICAS ........................................................ 2.580,58
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CAPÍTULO 05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            

05.01 mesAlquiler caseta comedor                                         

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra. Estructura y  cerramiento de chapa
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero mela-
minado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra
de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo
de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoi-
dal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm.,
picaporte y  cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvani-
zado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes
para 1500 W. y  punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y reco-
gida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

72,00 784,24 56.465,28

05.02 mesAlquiler caseta vestuario                                       

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra. Estructura y  cerramiento de chapa
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero mela-
minado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra
de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo
de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoi-
dal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm.,
picaporte y  cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvani-
zado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes
para 1500 W. y  punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y reco-
gida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

72,00 739,04 53.210,88

05.03 mesAlquiler caseta aseo                                            

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,10x1,90.  Estructura y  cerramiento
de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, co-
rredera, con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.;dos placas turcas, seis placas de ducha y
lavabo de cuatro grifos, todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antidesli-
zante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste, puer-
ta madera en turca, cortina en duchas.  Tubería de polibutileno aislante y  resistente a incrustaciones,
hielo y  corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida
y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

72,00 589,33 42.431,76

05.04 ud  Mesa de metálica para 10 personas                               

Mesa de metálica para comedor de obra con capacidad para 10 personas, y  tablero superior de me-
lanina colocada.

4,00 25,60 102,40

05.05 ud  Banco de polipropileno con capacidad para 5 personas            

Banco de polipoprileno con capacidad para 5 personas con soportes metálicos, colocados.

8,00 22,58 180,64

05.06 ud  Horno microondas para calentar comidas                          

Horno microondas para calentar comidas, de 18 L de capacidad.

4,00 104,04 416,16

05.07 ud  Radiador infrarrojos de 1000 kw                                 

Radiador infrarrojos de 1000 kw

4,00 232,84 931,36

05.08 ud  Acometida agua y energía eléctrica para vestuarios, aseos y come

Acometida de agua para aseos y  energía eléctrica para vestuarios, aseos y  comedor, totalmente ter-
minado y en serv icio

6,00 762,27 4.573,62
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05.09 ud  Recipiente para recogida de basuras                             

Recipiente para recogida de basuras de 800 l de capacidad.

12,00 20,73 248,76

05.10 ud  Taquilla metálica individual con llave                          

Taquilla metálica indiv idual con llave

40,00 10,45 418,00

05.11 h   Mano de obra empleada en limpieza y conservación                

Mano de obra empleada en limpieza y  conservación de instalaciones de personal. Se considera un
peón toda la jornada durante el transcurso de la obra

1.500,00 11,39 17.085,00

05.12 ud  Dosificador de jabón de uso industrial                          

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-
 tizable en 3 usos).

20,00 13,86 277,20

05.13 ud  Espejo vestuarios y aseos                                       

 Espejo para vestuarios y  aseos, colocado.

8,00 18,40 147,20

05.14 ud  Portarrollos industrial con cerradura de seguridad              

 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

10,00 14,33 143,30

05.15 ud  Calentador eléctrico 50 litros                                  

Calentador eléctrico de 50 litros, instalado

2,00 408,97 817,94

05.16 ud  Secamanos eléctrico                                             

4,00 28,02 112,08

05.17 ud  Pileta corrida, 3 grifos                                        

Pileta corrida construída en obra y  dotada de 3 grifos.

2,00 260,11 520,22

TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR............................................................... 178.081,80
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CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         

06.01 ud  Botiquín de obra                                                

Botiquín de obra instalado.

10,00 25,23 252,30

06.02 ud  Reposición de botiquín                                          

Reposición de material de botiquín de obra.

20,00 46,89 937,80

06.03 ud  Reconocimiento médico oblig.                                    

Reconocimiento médico obligatorio.

120,00 85,73 10.287,60

TOTAL CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS........................................................ 11.477,70
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CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES DE  OBLIGADO CUMPLIMIENTO.                

07.01 ud  Reunión mensual del Comité                                      

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (solamente en el caso de que el
Convenio Colectivo Prov incial así lo disponga para este número de trabajadores).

36,00 795,85 28.650,60

07.02 h   Tecnico de grado medio de pr.                                   

Técnico de grado medio para prevención.

2.000,00 21,52 43.040,00

TOTAL CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES DE  OBLIGADO CUMPLIMIENTO................................... 71.690,60

TOTAL...................................................................................................................................................................... 420.003,80
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CAPÍTULO          EUROS 

 

1 PROTECCIONES INDIVIDUALES      18.069,95 € 

2 PROTECCIONES COLECTIVAS      136.016,37 € 

3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS      2.086,80 € 

4 PROTECCIONES INTALACIONES ELÉCTRICA    2.580,58 € 

5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR    178.081,80 € 

6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS   411.473,90 € 

7 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 71.690,60€ 

 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL       420.003,80 € 

 

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL a la expresada cantidad de 
CUATROCIENTOS VEINTE MIL TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS (420.003,80 €). 

 

 

 

En Madrid, a Junio de 2.020. 

 

 

IVAN JAMART CEPEDAL 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Nº Colegiado: 4.655 
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1.- OBJETO DEL DOCUMENTO 

El objetivo del presente documento es identificar el Presupuesto para conocimiento de la 

Administración.  

2.- PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

El presupuesto para conocimiento de la Administración se ha determinado a partir del 

Presupuesto de Base de Licitación y añadiendo los costes de las expropiaciones y la partida para 

Patrimonio Histórico. 

La Ley de Patrimonio Histórico establece la obligación de destinar en los contratos de obras 

públicas una partida de al menos el 1% sobre el Presupuesto de Ejecución Material a trabajos de 

conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o al fomento de la creatividad 

artística, con preferencia en la propia obra o en su inmediato entorno. 

No tendrán esta obligación: 

 Las obras cuyo presupuesto total no exceda de los 601.012,10 €.  

 Las obras que afecten a la seguridad y defensa del Estado, así como a la seguridad de los 

servicios públicos. 

Se considera de aplicación el 1% sobre el Presupuesto de Ejecución Material en este caso ya que 

la obra supera el importe de 601.012,10 €. 

Resultando: 

Nº Capítulo 

 

€ 

A1 AGRUPACIÓN DE VERTIDOS 

 

22.160.892,41 

A2 EDAR 

 

14.746.254,67 

A3 GESTION AMBIENTAL Y ARQUEOLÓGICA 

 

337.549,42 

A4 GESTION DE RESIDUOS 

 

77.033,99 

A5 SEGURIDAD Y SALUD 

 

420.003,80 

A6 VARIOS 

 

19.173,65 

A7 EXPLOTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 

849.952,66 

    

 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 

 

38.610.860,60 

13 % Gastos generales 

 

5.019.411,88 

6 % Beneficio industrial 

 

2.316.651,64 

 

SUMA DE G.G. y B.I. 

 

7.336.063,52 

 

VALOR ESTIMADO DE CONTRATO 

 

45.946.924,12 

21 % IVA 

 

9.648.854,07 

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 

55.595.778,19 

    

 

EXPROPIACIONES 

 

326.641,27 

 

CONSERVACIÓN PATRIMONIO ARTÍSTICO ESPAÑOL 1% 386.108,61 

 

MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL (incluido en PEM) 

 

incl. PBL 

 

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL  Y 

ARQUEOLÓGICO 

 

incl. PBL 

 

ASISTENCIA TÉCNICA CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS 3,5% 1.945.852,24 

    

    

 
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

56.308.528,07 
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Asciende el presupuesto para el conocimiento de la administración a la expresada cantidad de 

CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 

EUROS CON SIETE CÉNTIMOS. 

 

 

En Madrid, julio de 2020 

 

 

El Ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Autor del Proyecto 

 

 

D. Rafael Fernández-Ordóñez Cervera.  Fdo: Dña. Alicia Esteban Pedregal 

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado Nº 11.444 Colegiado nº  34.296 

 

 Examinado y conforme. 

El Director del proyecto 

 

 

 D. Nicolás Gutiérrez Carmona 

  

Conforme. 

El jefe de área de proyectos y expropiaciones 

Vº.Bº.  

El Director Técnico 

  

D. Daniel Gálvez Cruz D. Jerónimo Moreno Gayá 
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